
Município: Arraial do Cabo - RJ BDI 22,40%

Mês base de 
preços:

EMOP 12-2025 / DESONERADO Prazo da Obra: 15 meses

ITEM COMPOSIÇÃO VALOR TOTAL (R$)

A Valor total dos serviços com administração local (sem BDI) 5.386.227,90

B BDI DIF 0,00

C 5.386.227,90

D 40,00%

E 2.154.491,16

salário mensal do 
pedreiro

05.105.0108-A

R$ 4.667,52 15,00 70.012,80

G Quantidade estimada de operários durante um mês de obra (E / F) 31,00

H Quantidade estimada de operários durante todo o prazo da obra 465,00

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN
QUANT. 
TOTAL*

HORAS/ 
DIAS

MESES
VALOR UNITÁRIO 

(R$)
VALOR TOTAL (R$)

05.100.0020-A
CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO 
TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES 
HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS

UN 31,00 22,00 15,00 R$ 10,00 102.300,00

05.100.0022-A
REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO 
PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E 
SANITARIAS ADEQUADAS

UN 31,00 22,00 15,00 R$ 17,00 173.910,00

05.100.0026-A
VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E 
VOLTA

UN 31,00 22,00 15,00 R$ 8,00 81.840,00

05.100.0024-A
CESTA BASICA E AUXILIO SAUDE COM BENEFICIOS 
MEDICOS E ODONTOLOGICOS,CONFORME CONVENCAO 
DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL

UNXME
S

31,00 1,00 15,00 R$ 325,00 151.125,00

Quantidade estimada de operários durante um mês de obra 31,00
*Quantidade considerada no orçamento 31,00

Total (R$)

EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E INFRAESTRUTURA EM UNIDADES 
PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE ARRAIAL DO CABO/RJ.

MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO - ENCARGOS

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

Encargos complementares

Valor dos serviços com custos administrativos menores (BDI Diferenciado) (sem BDI)

Valor dos serviços com administração local SEM CUSTOS ADMNISTRATIVOS MENORES (sem 
BDI)

CÁLCULO DAS QUANTIDADES DOS ITENS DE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE 
PESSOAL DURANTE O PRAZO TOTAL DA OBRA

BOLETIM EMOP 13ª EDIÇÃO - PÁG.1

Percentual de mão de obra 40% (obras de construção) x o valor total dos serviços com 
administração local, exclusive o valor dos serviços com custos administrativos menores (sem BDI)

SUB-TOTAL (C X D)

F
Valor total estimado de um operário durante todo o prazo da obra, tendo como base o salário 
mensal do pedreiro (cód. EMOP nº 05.105.0108-A)

Prazo total da obra 
(mês)
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