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CONCORRENCIA ELETRONICA 006/2026

OBJETO

Contratacao de empresa especializada em obras e servicos de engenharia
para a Construcao de 4 Pontes de Pedestres sobre o Rio Mataruna nos
Bairros Mataruna e Mutiréo

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO
R$ 823.382,52

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 30/06/2026 as 10h00min (horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:
MENOR PRECO

MODO DE DISPUTA:
ABERTA

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
[SIM]

Av. John Kennedy, n2 120 - Centro — Araruama — RJ, CEP.: 28.979-087
www.araruama.rj.gov.br
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EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA

Torna-se publico que 0 MUNICIPIO DE ARARUAMA, inscrito no CNP] sob o n2 28.531.762/0001-33, por
meioda SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, com endereco na Avenida John Kennedy,
120 - Centro, Araruama/R], CEP 28.979-087, realizara licitagio na modalidade CONCORRENCIA, na
forma ELETRONICA, nos termos da Lei n? 14.133, de 12de abril de 2021, da Lei Complementar n® 123, de
14 de dezembro de 2006, dos Decretos Municipais n® 009/2024, 010/2024, 011/2024 e 052/2024, com
suas alteracdes posteriores, bem como pelos preceitos de Direito Publico, pelas disposicoes deste Edital e
de seus Anexos, normas que as licitantes declaram conhecer e a elas se sujeitarem incondicional e
irrestritamente.

1. PREAMBULO:

1.1 EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N2 006,/2026

1.2 PROCESSO N2 11298/2026

1.3 SECRETARIA REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
2. DO OBJETO

2.1 O objeto da presente licitacdo é a contratacdo de empresa especializada em obras e servicos de
engenharia para a Construcdo de 4 Pontes de Pedestres sobre o Rio Mataruna nos Bairros Mataruna e
Mutirdo, nas quantidades e exigéncias estabelecidas neste edital.

2.2 O critério de julgamento adotado serdA o MENOR PRECO, observadas as exigéncias contidas neste
Edital e seus Anexos quanto as especificacdes do objeto.

3. DAS DISPOSICOES PRELIMINARES:

3.1 A sessdo publica do Concorréncia Eletronica serd realizada em sistema eletronico, nas seguintes
condigoes:

Data da sessao: 30/06/2026
Horario: 10h00min
Tempo Maximo de Abertura da sessao: 15 (quinze) minutos
Local: Sistema de Compras do Licitanet - https://licitanet.com.br/
Critério de Julgamento: MENOR PRECO
Regime de Execucdo: EMPREITADA por PRECO UNITARIO
Modo de Disputa: ABERTO.
4. DO VALOR E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS:

4.1 As despesas com o presente objeto serdo asseguradas por conta de recursos que estarao livres e nao
comprometidos, conforme dotacdo orgamentdaria vigente para o exercicio de 2026.

4.2 Declara-se, por oportuno, que as despesas com a efetivacdo do objeto em tela possuem adequacao
orcamentaria e financeira com a Lei Or¢camentaria Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a
Leide Diretrizes Orcamentarias.
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4.3 O valor estimado da contratacio serad de R$ 823.382,52 (oitocentos e vinte e trés mil, trezentos e
oitenta e dois reais e cinquenta e dois centavos).

5. DARETIRADA DO EDITAL:

5.1 As empresas interessadas em participar do presente certame poderdo retirar o Edital por meio
eletronico, através do site: https://www.araruama.rj.gov.br/.

5.2 As retiradas do Edital também poderio ser realizadas através do Sistema de Compras do Licitanet -
https://licitanet.com.br/.

6. DOS ESCLARECIMENTOS:

6.1 Os pedidos de esclarecimentos referentes a Concorréncia Eletronica deverao ser dirigidos ao agente
de contratacdo em até 03 (trés) dias Uteis anteriores a data fixada para abertura da sessido publica, por
meio eletronico, através do sistema no site https://www.licitanet.com.br/.

6.2 O agente de contratacdo respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 3 (trés) dias
uteis, contado da data de recebimento do pedido, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do
certame e podera requisitar subsidios formais aos responsaveis pela elaboracio do Edital e dos Anexos.

6.3 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e vinculardo os
participantes e a administragao.

6.4 Os pedidos de esclarecimentos também terdo sua divulgacdo na internet, através do site:
https://www.araruama.rj.gov.br/.

6.4.1 As licitantes interessadas, cabem acessar assiduamente o referido endereco eletronico e sistema
para tomarem conhecimento das perguntas e respostas e manterem-se atualizadas sobre esclarecimentos
referentes a este Edital.

7. REQUISITOS MiINIMOS PARA PARTICIPACAO:
7.1 DO CREDENCIAMENTO

7.1.1 Para participar do Concorréncia Eletrénica, o licitante devera estar credenciado no sistema
“CONCORRENCIA ELETRONICA” através do site https://licitanet.com.br/;

7.1.2 O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo de chave de identificacido e de senha, pessoal e
intransferivel, para acesso ao sistema eletronico;

7.1.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do licitante ou de
seu representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizacido das transag¢des inerentes a
Concorréncia na forma eletronica;

7.1.4 O licitante que deixar de assinalar o campo da Declaracdo de ME/EPP nao tera direito a usufruir do
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n? 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte e equiparadas;

7.1.5 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgao ou entidade
promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros.
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7.1.6 O cadastro junto ao SICAF podera ser utilizato subsidiariamente, e devera ser feito no Portal de
Compras do Governo Federal, no sitio https://www.gov.br/compras/pt-br por meio de credencial e senha.

7.1.7 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no SICAF e manté-
los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a
corregdo ou a alteracdo dos registros tao logo identifique incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados.

7.1.7.1 A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificacio no momento da
habilitacdo.

7.2 Da condigio de participacio na CONCORENCIA:

7.2.1 Poderdo participar deste CONCORENCIA os interessados que militem no ramo pertinente ao
objeto desta licitacdo, que atenderem a todas as exigéncias, inclusive quanto a documentacdo, constantes
deste Edital e seus Anexos;

7.2.2 A participacdo nesta licitacdo importa a proponente na irrestrita aceitacdo das condi¢coes
estabelecidas no presente Edital, bem como, a observancia dos regulamentos, normas administrativas e
técnicas aplicaveis, inclusive quanto a recursos. A ndo observancia destas condi¢cdes ensejara no sumario
IMPEDIMENTO da proponente, no referido certame;

7.2.3 Ndo cabe aos licitantes, apds sua abertura, alegacdo de desconhecimento de seus itens ou
reclamacdo quanto ao seu contetido. Antes de elaborar suas propostas, as licitantes deverao ler
atentamente o Edital e seus anexos, devendo estar em conformidade com as especificagdes do ANEXO I
(TERMO DE REFERENCIA);

7.2.4 Como requisito para participacio no CONCORRENCIA ELETRONICA o Licitante devera manifestar,
em campo proprio do Sistema Eletronico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo e que sua
proposta de precos estd em conformidade com as exigéncias do instrumento convocatorio, bem como a
descritiva técnica constante do ANEXO I (TERMO DE REFERENCIA);

7.2.5 A declaragdo falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitagdo e proposta sujeitara a
licitante as sanc¢oes previstas no art. 156 da Lei Federal n® 14.133/2021;

7.2.6 Poderdo participar deste CONCORRENCIA ELETRONICA: Somente poderdo participar deste
CONCORRENCIA ELETRONICA, via internet, os interessados cujo objetivo social seja pertinente ao objeto
do certame, que atendam a todas as exigéncias deste Edital e da legislacdo a ele correlata, inclusive quanto
a documentacio, e que estejam devidamente credenciadas, através do site https://www.licitanet.com.br/.

7.2.7 A participacdo no Concorréncia Eletrénica se dara por meio da digitacdo da senha pessoal e
intransferivel do licitante e subsequente encaminhamento da proposta de pregos, exclusivamente por
meio da Plataforma Eletronica, observada data e horario limite estabelecidos.

7.2.8 O custo de operacionalizacdo pelo uso da Plataforma de Concorréncia Eletronica, a titulo de
remuneracio pela utilizacdo dos recursos da tecnologia da informagio ficard a cargo do licitante, que
podera escolher entre os Planos de Adesdo disponiveis no site https://www.licitanet.com.br/.

7.2.9 Poderao participar desta Concorréncia interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o
objeto destalicitacdo, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado
de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Licitanet - https://licitanet.com.br/.

7.2.10 As licitantes deverao utilizar credencial e senha ou certificado digital para acesso ao Sistema.
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7.2.10.1 Os interessados deverdo atender as condi¢cdes exigidas no cadastramento no SICAF até o
terceiro diautil anterior a data prevista para recebimento das propostas.

7.2.11 As licitantes deverao utilizar credencial e senha ou certificado digital para acesso ao Sistema.
7.2.12 A participacdo é ampla concorréncia para todos os portes de empresa.

7.2.13 Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n? 14.133, de 2021, para o agricultor familiar,
o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n? 123, de 2006 e do Decreto n.2 8.538, de 2015.

7.3 Nao poderao participar desta licitacao:
7.3.1 Aquele que ndo atenda as condic¢des deste Edital e seu(s) Anexo(s).

7.3.2 Autores do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a
licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados.

7.3.3 Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quandoa licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios.

7.3.4 Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da
licitagdoem decorréncia de san¢ado que lhe foi imposta.

7.3.5 Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou
civilcom dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fung¢io na
licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou
parente em linhareta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

7.3.6 Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n? 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, concorrendo entre si.

7.3.7 Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do Edital, tenha sido
condenadajudicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submissao de
trabalhadoresa condi¢cdes analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislagdo trabalhista.

7.3.8 Nio podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execug¢do do contrato agente
publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que
disciplina a matéria, conforme § 12 do art. 92 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.3.9 Organizagoes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigao;
7.3.10 Sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitacao.

7.4 0O impedimento de que trata o item 7.3.4 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a
outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sanc¢do a ela aplicada, inclusive a
sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagao
fraudulentada personalidade juridica do licitante.
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7.5 A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa a que se
referem os itens 7.3.2 e 7.3.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratagao,
deexecucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos
do 6rgdo ou entidade.

7.6 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

7.7 0O disposto nos itens 7.3.2 e 7.3.3 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de servico que inclua como
encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacdes integradas,
e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

7.8 Em licitagGes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados
por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o
rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n®
14.133/2021.

7.9 A vedacdo de que trata o item 7.3.8 estende-se a terceiro que auxilie a condug¢do da contratacdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

8. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO:

8.1 Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresenta¢do de propostas e lances e
de julgamento.

8.1.1 Para a presente contratacdo, ndo serd adotada a inversdo de fases no procedimento licitatério, de
modo que o certame observara o rito ordinario previsto na Lei Federal n? 14.133/2021, com a realizacdo
da fase de habilitacio em momento processual compativel com a sistematica definida no edital e na
legislacdo aplicavel.

8.1.2 A ndo adogdo da inversdo de fases decorre de op¢do administrativa pautada na conveniéncia do
procedimento e na necessidade de maior seguranca na andlise das condi¢des de participacdo, da
capacidade juridica, técnica, fiscal, trabalhista e econémico-financeira das licitantes, especialmente em
contratacdo que envolve obra e servicos de engenharia com relevante impacto técnico e execucdo
integrada.

8.1.3 A sistemdtica adotada busca assegurar maior controle procedimental, adequada verificagdo da
documentacio exigida e observancia rigorosa das condi¢cdes de habilitacdo, permitindo a Administracdo
conduzir o certame com seguranca juridica, transparéncia, isonomia e julgamento objetivo, em
conformidade com os principios previstos na Lei n® 14.133/2021.

8.1.4 A ndo utilizacdo da inversdo de fases ndo compromete a competitividade nem a eficiéncia da
licitagdo, constituindo apenas definicdo procedimental compativel com a natureza do objeto e com o
interesse da Administracdo em conferir maior robustez a analise documental e maior confiabilidade a
selecao da proposta mais vantajosa.

8.1.5 Dessa forma, o procedimento licitatério serd conduzido sem inversido de fases, observando-se a
sequéncia processual estabelecida pela legislacdo e pelo edital, com vistas a selecdo da proposta mais
vantajosa e a garantia da regular execucdo do objeto contratado.

Av. John Kennedy, n2 120 — Centro — Araruama — RJ, CEP.: 28.979-087
WWwWw.araruama.rj.gov.br

6



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm

ARARU PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA Processo N2 11298/2026
ESTADO DO RIO DE JANEIRO ) Ace. e 7

3 EAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO —

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO

8.2 Os licitantes encaminhario, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o preco
ou opercentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario
estabelecidos para abertura da sessao publica.

8.3 Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os licitantes
encaminharao, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamento os documentos de
habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 11.6 e
7.5 deste Edital.

8.4 No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

8.4.1 Esta ciente e concorda com as condi¢gdes contidas no Edital e seus Anexos, bem como de que a
propostaapresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengoes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em
definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatorio.

8.4.2 Ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor
de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicao de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da
Constituicao.

8.4.3 Nao possui empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando o disposto nos
incisos IIl e IV do art. 12 e no inciso III do art. 52 da Constitui¢cdo Federal.

8.4.4 Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.5 O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.6 O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos
no artigo 3° da Lei Complementar n? 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 12 ao 32 do art. 42, da Lei n.2 14.133, de
2021.

8.6.1 No item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalacao
do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item.

.6. os itens em que a participacdo nao for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
8.6.2 N t t f 1 d

porte, a assinalacdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento
avorecido previsto na Lei Complementar n¢ , de , mesmo que microempresa, empresa de
f: d t Lei C | t 2 123, de 2006 d
pequeno porte ou sociedade cooperativa.

8.7 A falsidade da declaracdo de que trata os itens 8.4 ou 8.6 sujeitara o licitante as san¢bes previstas na
Lei n? 14.133, de 2021, e neste Edital.

8.8 Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitacdo
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitacdo
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

8.9 Nao havera ordem de classificacido na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de
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habilitacdopelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessao publica e da
fase de enviode lances.

8.10 Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacdo de propostas, apds a fase de envio de lances.

8.11 Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera
as seguintes regras:

8.11.1 A aplicagdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que
incidiratanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacao ao lance que cobrir a melhor oferta;

8.11.2 Os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

8.12 0O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser
alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

8.12.1 Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por maior percentual de desconto; e

8.12.2 Percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o
critério de julgamento por maior desconto.

8.13 O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item
8.11.2 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgiao ou entidade promotora da
licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgdos de controle externo e
interno.

8.14 Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operagcdes no sistema
eletronicodurante o processo licitatdrio e se responsabilizar pelo énus decorrente da perda de negocios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.

8.15 O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possacomprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

9. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA:

9.1 A licitante deverd enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

9.2 Valor: (mensal, unitario, etc, conforme o caso) e total do lote/item.
9.3 Marca/modelo.
9.4 Fabricante.

9.5 Quantidade cotada, devendo respeitar o quantitativo do lote/item, estabelecido no Termo de
Referéncia.

9.6 O licitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao lote/item previsto para
contratagao.

9.7 Todas as especificagcdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
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9.8 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucdo
do objeto.

9.9 Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragao, sob alegacdo de
erro,omissdo ou qualquer outro pretexto.

9.10 O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data da sua
apresentacdo (art. 90, §32 e art 155, VI).

9.11 Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos (Anexo IV deste Edital) nas
normas deregéncia de contratacdes publicas federais e municipais, quando participarem de licitacdes
publicas.

9.12 Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdoadequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos dltimos doze
meses.

9.13 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

9.14 Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do
regime de tributacdo pelo Simples Nacional.

9.15 A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicoes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execugdo contratual, promovendo,quando requerido, sua substitui¢ao.

9.16 Caso o critério de julgamento seja o de menor preco, os licitantes devem respeitar os precos
maximos previstos no Termo de Referéncia.

9.17 Caso o critério de julgamento seja o de menor preco, o preco ja decorrente da aplicacdo do desconto
ofertado devera respeitar os precos maximos previstos no TR e no Anexo III.

9.18 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilizacdo pelos 6rgdos de fiscalizacdo, apés o devido processo legal, gerar as
seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a ado¢io das medidas necessarias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constitui¢do; ou condena¢do dos agentes publicos
responsaveis e daempresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia
de superfaturamentopor sobreprec¢o na execu¢do do contrato.

10. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES:

10.1 A abertura da presente licitacdo dar-se-d4 automaticamente em sessdo publica, por meio de
sistemaeletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

10.2 Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando for o
caso,anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

10.3 O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de contratagio e os
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10.4 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

10.5 O lance devera ser ofertado pelo valor global.

10.6 Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessdo
e asregras estabelecidas no Edital.

10.7 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

10.8 O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relacido a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

10.9 O licitante poderd, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos
apdso registro no sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou inexequivel.

10.10 O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

10.11 Caso seja adotado para o envio de lances no Concorréncia Eletronica o modo de disputa “aberto”, os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

10.11.1 A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, apés isso, serd prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de
duragioda sessdo publica.

10.11.2 A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao,
inclusive no casode lances intermediarios.

10.11.3 Nio havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-
se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de classificacao.

10.11.4 Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo lugar
for depelo menos 5% (cinco por cento), o agente de contratacdo, auxiliado pela equipe de apoio, podera
admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagoes.

10.11.5 Apo6s o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

10.12 Caso seja adotado para o envio de lances no Concorréncia Eletronica o modo de disputa “aberto e
fechado”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

10.12.1 A etapa de lances da sessdo publica terd duragao inicial de quinze minutos. Ap6s esse prazo, o
sistemaencaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera o periodo de até dez
minutos,aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a recepgio de lances.

10.12.2 Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrird oportunidade para que o autor
da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superiores aquela
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento
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deste prazo.

10.12.3 No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu ultimo
lanceda etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

10.12.4 Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢cdes definidas neste item, poderdo os autores dos
melhores lances subsequentes, na ordem de classificacido, até o maximo de trés, oferecer um lance final e
fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

10.12.5 Ap6s o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lancessegundo a ordem crescente de valores.

10.13 Caso seja adotado para o envio de lances no Concorréncia Eletrénica o modo de disputa “fechado e
aberto”, poderdo participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor
preco/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores
aquela, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessdo e
eventuais prorrogagoes.

10.13.1 Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢des definidas no item 10.13, poderio os
licitantesque apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances
sucessivos.

10.13.2 A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, ap6s isso, serd prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de
duracidoda sessdo publica.

10.13.3 A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao,
inclusive no casode lances intermediarios.

10.13.4 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-
se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de classificagao.

10.13.5 Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo lugar
for depelo menos 5% (cinco por cento), o agente de contratacdo, auxiliado pela equipe de apoio, podera
admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagoes.

10.13.6 Apos o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

10.14 Apods o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lancessegundo a ordem crescente de valores.

10.15 Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registradoem primeiro lugar.

10.16 Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menorlance registrado, vedada a identificacao do licitante.

10.17 No caso de desconexdo com o Agente de contratacdo, no decorrer da etapa competitiva da
Concorréncia, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepg¢ao dos lances.

10.18 Quando da desconexdo do sistema eletrénico para o agente de contratacdo persistir por tempo
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superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e
quatro horas da comunicacdo do fato pelo Agente de contratacdo aos participantes, no sitio eletronico
utilizado para divulgacao.

10.19 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

10.20 Em relacdo a itens nao exclusivos para participacio de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo automatica, junto a Receita Federal,
do porteda entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas e empresas
de pequenoporte participantes, procedendo a comparag¢do com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts.
44 e 45 da Lei Complementar n? 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n2 8.538, de 2015.

10.20.1 Nessas condi¢cbes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serao
consideradas empatadascom a primeira colocada.

10.20.2 A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunica¢do automatica para tanto.

10.20.3 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nado se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte quese encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificacdo, para
o exercicio do mesmodireito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

10.20.4 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porteque se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre
elas paraque se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

10.21 S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

10.21.1 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto
no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

10.21.1.1 Disputa final, hip6tese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em
atocontinuo a classificacio.

10.21.1.2 Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente serutilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacdes
previstos nesta Lei.

10.21.1.3 Desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente
detrabalho, conforme regulamento.

10.21.1.4 Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orienta¢des dos 6rgaos
de controle.

10.21.2 Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos
produzidos ouprestados por:

10.21.2.1 Empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgio ou entidade da
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Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo realizada por drgido ou
entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize.

10.21.2.2 Empresas brasileiras.
10.21.2.3 Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pas.

10.21.2.4 Empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n? 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

10.22 Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipétese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacdo, o
agente de contratacdo poderd negociar condi¢des mais vantajosas, ap6s definido o resultado do
julgamento.

10.22.1 Nio sera admitida a previsdo de precos diferentes em razido de local de entrega ou de
acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo .

10.22.2 A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacdo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacdo, for desclassificado em
razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administracio.

10.22.3 A negociacdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

10.22.4 O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatério.

10.22.5 O agente de contratacdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ap6s a negociacao realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmac¢ao

daqueles exigidos neste Edital e jiA apresentados. A nido apresentacio da proposta adequada
ensejara na imediata desclassificacdo da licitante.

10.22.6 Caso seja necessaria a comprovacio da exequibilidade da proposta, todos os documentos
necessarios a sua comprovacao, inclusive planilha detalhada de composicio de custos, deverio ser
apresentados juntamente de sua proposta adequada ao ultimo lance ofertado. A nio apresentacio
da documentac¢io mencionada alhures ensejara na imediata desclassificacdo da licitante.

10.22.7 Apods a negociacdo do preco, o Agente de contratagdo iniciara a fase de aceitagio e julgamento da
proposta.

11. DA FASE DE JULGAMENTO:

11.1 Encerrada a etapa de negociacdo, o agente de contrata¢do verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condi¢bes de participacdo no certame, conforme previsto no art.
14 da Lei n? 14.133/2021, legislacdo correlata e no item 7.3 do Edital, especialmente quanto a existéncia
de san¢do que impec¢a a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

11.1.1 SICAF.

11.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da
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Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis).

11.1.3 Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

11.1.4 Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justica ( www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php ).

11.1.5Lista de Inidoneos mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:0:).

11.1.6 Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituicao das consultas dos subitens
11.1.2, 11.1.4 e 11.1.5 acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU ( https://certidoes-
apf.apps.tcu.gov.br)

11.2 A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu socio
majoritario, por for¢a da vedacdo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

11.3 Caso conste na Consulta de Situagao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o
Agente de contratacdo diligenciarad para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatoério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

11.3.1 A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares,dentre outros.

11.3.2 O licitante serd convocado para manifestagdo previamente a uma eventual desclassificacao.

11.3.3 Constatada a existéncia de sancdo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condicido
departicipacao.
11.4 Na hipétese de inversdo das fases de habilitagdo e julgamento, caso atendidas as condi¢coes de

participagdo, sera iniciado o procedimento de habilitacdo.

11.5 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o agente de contratacido verificard se faz jus ao beneficio, em
conformidade com os itens 8.6 deste Edital.

11.6 Verificadas as condi¢coes de participacdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o agente de
contratacdo examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagdo ao objeto e a
compatibilidade do preco em relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus
Anexos.

11.7 Seradesclassificada a proposta vencedora que:
11.7.1 Contiver vicios insanaveis.
11.7.2 Nao obedecer as especificacdes técnicas contidas no Termo de Referéncia.

11.7.3 Apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a
contratacgao.

11.7.4 Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao.

11.7.5 Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde
que insanavel.
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11.8 No caso de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracao.

11.8.1 A inexequibilidade, na hipétese de que trata o item anterior, s6 sera considerada apos diligéncia
do agente de contratagdo,que comprove:

11.8.1.1 Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
11.8.1.2 Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

11.9 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

11.10 Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A
planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que nio haja
majoracdo do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da
contratagao.

11.10.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas.

11.10.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacdo de
recolhimento deimpostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando nao cabivel esse regime.

11.11 Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera ser
colhida a manifestagdo escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

11.12 Caso o Termo de Referéncia exija a apresentacdo de amostra, o licitante classificado em primeiro
lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia, sob pena de nao aceitacdo da
proposta.

11.12.1 Por meio de mensagem no sistema, serd divulgado o local e horario de realizacdo do
procedimento para a avaliagido das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados,
incluindo os demais licitantes.

11.12.2 Os resultados das avaliagdes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

11.12.3 No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita
pelo Agente de contratacdo, ou havendo entrega de amostra fora das especificacdes previstas neste Edital,
a proposta do licitante sera recusada.

11.12.4 Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado nao for(em) aceita(s), o Agente de
contratacdo analisard a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-a
com a verificacdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificagio de uma que atenda as
especificacdes constantes noTermo de Referéncia.

12. DA FASE DE HABILITACAO:
12.1 Habilitac¢ao juridica:

12.1.1 No caso de empresario individual, inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede.
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12.1.2 Em se tratando de Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicao de
Microempreendedor Individual - CCME], cuja aceitagao ficara condicionada a verificacdo da autenticidade
no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br.

12.1.3 No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial
da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus administradores.

12.1.4 Inscricdao no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro
onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia.

12.1.5 No caso de sociedade simples: inscricio do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacido dos seus administradores.

12.1.6 Decreto de autorizacio, em se tratando de sociedade empresaria estrangeira em funcionamento
no Pafs.

12.1.7 Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da consolidacdo
respectiva.

12.1.8 CPF e Cédula de Identidade do proprietario, diretores ou socios, caso estes ndo constem
relacionadosnos documentos acima.

12.2 Regularidade fiscal e trabalhista:

12.2.1 Prova de inscri¢cao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso.

12.2.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresenta¢do de certidao
expedidaconjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n® 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

12.2.3 Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual, do domicilio ou sede do licitante, ou outra
equivalente, na forma da Lei, mediante a apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos relativos a
Regularidade Fiscal perante a Receita Estadual acompanhada da Certiddo Negativa de Divida Ativa,
emitida pelo 6rgdo proéprio da Procuradoria Geral do Estado.

12.2.4 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS).

12.2.5 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 12 de maio de 1943.

12.2.6 Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes municipal ou estadual, relativo ao domicilio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.

12.2.7 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante, relativa a
atividadeem cujo exercicio contrata ou concorre.

12.2.8 caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto licitatério,
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devera comprovar tal condicio mediante a apresentacdo de declaracao da Fazenda Municipal do seu
domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

12.3 Qualificacdo Econémico-Financeira:

12.3.1 Certidao negativa de Faléncia ou Concordata ou Insolvéncia, expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa juridica, emitidas até 90 (noventa) dias da data estabelecida no preambulo deste Edital,
exceto quandodela constar o prazo de validade.

12.3.1.1 No caso de as certiddes apontarem a existéncia de algum fato ou processo relativo a solicitacdo de
faléncia ou concordata, a empresa devera apresentar a certiddo emitida pelo féorum competente,
informandoem que fase se encontra o feito em juizo.

12.3.1.2 Nio sera causa de inabilitacdo do licitante a anotacio de distribuicdo de processo de recuperacio
judicial ou de pedido de homologacao de recuperacao extrajudicial, caso seja comprovado, no momento da
entrega da documentacdo exigida no presente item, que o plano de recuperacdo ja foi aprovado ou
homologado pelo Juizo competente.

12.3.2 A licitante sediada em outra Comarca ou Estado devera apresentar, juntamente com as certidoes
exigidas, declaracdo passada pela autoridade judiciaria de sua comarca, indicando quais os
Cartorios ou Oficios de Registro que controlam a distribuicdo de faléncia ou concordatas, ou a
Certidao dos Cartdrios daComarca para fins de Licitagcdo Publica, exceto se a empresa estiver sediada no
Municipio de ARARUAMA.

12.3.3 Balanco Patrimonial e demonstracdes contabeis dos 02 (dois) ultimos exercicios sociais, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa,
acompanhados dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diario, o qual devera estar devidamente
registrado na Junta Comercial ou no Cartério de Registro de Pessoas Juridicas da sede ou domicilio da
empresa, ou ainda, pelo Sistema Publico de Escrituracdo Digital (SPED), vedada a sua substituicdo por
balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais, quando encerrados ha
mais de 3 (trés) meses da datade apresentacdo da proposta.

12.3.3.1 Serdo considerados aceitos, como na forma da lei, o balango patrimonial e demonstracoes
contabeisassim apresentados:

I. Sociedades regidas pela Lei n? 6.404/76 (Sociedade Anénima):

- Publicados em Diario Oficial; ou

- Publicados em jornal de grande circulagao; ou

- Por fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante.
- Pormeio de registros do Sistema Publico de Escrituragio Digital (SPED).

Il. Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

- Por fotocépia do Livro Didrio, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamenteautenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou em outro érgdo
equivalente; ou

- Por fotocopia do Balango e das Demonstracdes Contabeis devidamente registrados ou autenticados na
JuntaComercial da sede ou domicilio do licitante;
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- Pormeio de registros do Sistema Publico de Escrituragao Digital (SPED)..
lll. Sociedade criada no exercicio em curso:

- Fotocdpia do Balanco de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da
sede oudomicilio do licitante, ou

- Por meio de registros do Sistema Publico de Escritura¢do Digital (SPED).
IV. Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar n® 123/06:

- Por fotocopia do Balango e das Demonstracdes Contdbeis devidamente registradas ou autenticadas na
JuntaComercial da sede ou domicilio da licitante.

V. As empresas optantes ou submetidas ao Sistema Publico de Escrituracio Digital (SPED)
apresentardo o balango patrimonial na forma da lei e das Instru¢gdes Normativas da Receita Federal do
Brasil, que tratam de Escrituracao Contabil Digital (ECD), sendo que a autenticagdo do balango patrimonial
em formato digital serd comprovada por meio do recibo de entrega emitido pelo Sistema Publico de
Escrituracdo Digital (SPED), quando do envio da Escrituragdo Contabil Digital (ECD), nos termos do §12 do
art. 78-A do Decreto Federal n21.800/96, incluido pelo Decreto Federal n2 8.638/16, e art. 22 do Decreto
Federal n29.555/18.

12.3.4 Comprovacio da boa situac¢io financeira da empresa que sera baseada na obtencéo dos Indices
de Liquidez Geral (ILG), Indice de Solvéncia Geral (ISG) e Indice de Liquidez Corrente (ILC), devendo ser
demonstrados pelos licitantes e assinados por seus contadores devidamente registrado no CRC podendo
ser utilizado o modelo (Anexo V - Analise Econdmico-financeira), acompanhado da Certiddo de
Habilitagdo Profissional, conforme Resolugdo CFC N2 1637/2021, através das férmulas abaixo. Para ser
considerada habilitada a empresa devera possuir os seguintes resultados:

Liquidez Geral (ILG) = indice maior ou igual a 1,00. Solvéncia Geral (ISG) = indice maior ou igual a
1,00. Liquidez Corrente (ILC) = indice maior ou igual a 1,00.

Formulas
ILG = (AC + RLP) / (PC + ELP)
ILG = INDICE DE LIQUIDEZ GERAL

AC = Ativo Circulante
RLP = Realizavel a Longo PrazoPC = Passivo Circulante

ELP = Exigivel a Longo Prazo

ISG = AT / (PC + ELP)

ISG = INDICE DE SOLVENCIA GERAL
AT = Ativo Total

PC = Passivo Circulante

ELP = Exigivel a Longo Prazo
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ILC = AC / PC

ILC = INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE
AC = Ativo Circulante PC = Passivo Circulante

12.3.5 Prova de possuir capital social minimo ou Patriménio Liquido igual ou superior a 10% (dez
por cento) do valor total maximo estimado pela administracdo, admitida a atualizacdo para a data da
apresentacdo da proposta através de indices oficiais. A comprovacdo sera obrigatoriamente feita pelo Ato
Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e devidamente registrado, ou pelo Balango Patrimonial
e Demonstragdes Contdbeis dos 02 (dois) ultimos exercicios sociais, na forma da Lei.

12.4 QUALIFICACAO TECNICA:

12.4.1 Para comprovar a capacidade técnica exigida, a licitante deverd apresentar a seguinte
documentacao:

12.4.1.1 Declaragdo formal de que recebeu todos os documentos e informagdes necessarios a participagao
na licitacdo, afirmando que tomou pleno conhecimento das condigdes locais de execucdo, das
caracteristicas da area de intervencao e das especificacoes técnicas do objeto;

12.4.1.2 Comprovacido de capacidade técnico-operacional, em nome da empresa licitante, mediante a
apresentacdo de atestado(s) ou certidao(des) que demonstre(m) experiéncia na execucdo de obras e
servicos de engenharia compativeis em caracteristicas, complexidade e porte com o objeto da presente
contratacado ;

12.4.1.3 Certiddo de Registro de Pessoa Juridica (CRPJ]) emitida pelo CREA e/ou CAU, comprovando a
regularidade da empresa perante o respectivo conselho profissional;

12.4.1.4 Prova de possuir, na data da licitacdo, em seu quadro permanente, profissional(is) legalmente
habilitado(s), com formagdo compativel com a execu¢do do objeto, especialmente em Engenharia e,
quando cabivel, Arquitetura e Urbanismo, detentor(es) de Atestado(s) de Capacidade Técnica por
execucdo de servicos de engenharia compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da
presente licitacdo, devidamente acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico -
CAT, emitida(s) pelo CREA e/ou CAU, em que conste(m) a execucdo dos servicos relativos as parcelas de
maior relevancia técnica a serem indicadas no edital e neste Projeto Basico.

DESCRICAO UND. | PERCENTUAL (%) | QUANT.

ESTRUTURA METALICA PARA PASSARELAS E
PEQUENOS VIADUTOS, EXCLUSIVE PREPARO (CORTE)
DAS PECAS, CONFORME PROJETO DO DER-R],
INCLUSIVE PINTURA. FORNECIMENTO E MONTAGEM

T 50,00% 5,44

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE
ALTURA, DUPLO CORRIMAO, MONTANTES TUBULARES
DE 1.1/2" ESPACADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIORDE | M 50,00% 76,40
2", GRADIL DE BARRAS CHATAS DE 32X4,8MM, FIXADO
COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019 (99849)
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12.4.2 A comprovacio de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) é(sdo) vinculado(s) a
licitante devera ser feita por meio da apresentacgdo, além da Certiddo de Registro Profissional emitida pelo
respectivo Conselho de classe, de sua(s) respectiva(s) Ficha(s) de Registro de Empregado, da Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social, de contrato(s) particular(es) de prestacdo de servigos, de contrato(s) de
trabalho por prazo determinado, do ato constitutivo da empresa ou de outros instrumentos idoneos que
comprovem a existéncia do liame juridico entre a licitante e o(s) profissional(is) qualificado(s).

12.4.3 No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional para compor
sua Equipe Técnica, ambas serdo declaradas inabilitadas.

12.4.4 Nao serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que tenham dado
causa a aplicacdo das sancdes previstas nos incisos III e IV do caput da Lei n? 14.133/2021, em
decorréncia de orientacio proposta, de prescricio técnica ou de qualquer ato profissional de sua
responsabilidade.

12.4.5 Comprovacdo por meio de atestado, devidamente averbado junto ao CREA, de que a empresa
licitante ja realizou obras de construcao de creche ou outro tipo de unidade escolar.

12.4.6 Apresentacdo de Atestado(s) de Capacidade Técnica por execucdo de servicos de engenharia
compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitacdo, devidamente
averbado(s) pelo CREA e/ou CAU, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico -
CAT, em que conste(m) a execucdo dos servigos relativos as parcelas de maior relevancia a seguir
indicadas, demonstrando que a empresa licitante executou servicos relativos as parcelas de maior
relevancia técnica, e suas respectivas quantidades, conforme abaixo:

DESCRICAO UND. | PERCENTUAL (%) | QUANT.

ESTRUTURA METALICA PARA PASSARELAS E
PEQUENOS VIADUTOS, EXCLUSIVE PREPARO (CORTE)
DAS PECAS, CONFORME PROJETO DO DER-R],
INCLUSIVE PINTURA. FORNECIMENTO E MONTAGEM

T 50,00% 5,44

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE
ALTURA, DUPLO CORRIMAO, MONTANTES TUBULARES
DE 1.1/2" ESPACADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE M 50,00% 76,40
2", GRADIL DE BARRAS CHATAS DE 32X4,8MM, FIXADO
COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019 (99849)

12.4.7 A licitante disponibilizara todas as informagbes necessarias a comprovacio da legitimidade do(s)
atestado(s) apresentado(s), apresentando, quando solicitado pela Administracio, copia do contrato ou
documento equivalente que deu suporte a contratacdo, endereco atual do contratante e local em que
foram prestados os servicos.

12.4.8 Sera admitido, para fins de comprovagio de quantitativo minimo exigido, o somatério de
diferentes atestados.

12.4.9 O(s) atestado(s) apresentados deverdo referir-se a servicos prestados no ambito da atividade
econdmica principal ou secundaria da licitante, conforme especificado em seu contrato/estatuto social
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vigente.

12.4.10 Indicacdo das instalacdes, do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponiveis para a
realizacdo do objeto da licitacdo, bem como da qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica
que se responsabilizara pelos trabalhos.

12.4.11 O licitante interessado podera vistoriar o(s) local(is) onde serio realizados os servicos licitados,
destacando-se que o prazo para vistoria iniciar-se-4 no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para abertura da sessdo publica, sendo certo que, para
realizacdo da vistoria, o licitante deverd estar devidamente identificado, devendo apresentar em sua
documentacdo de habilitacdo o respectivo Atestado de Visita assinado pelo representante indicado pela
Administracao.

12.4.11.1 Caso a licitante opte pela nio realizacdo da vistoria acima referida, devera emitir declaracido
formal assinada por seu responsavel técnico, sob as penas da lei, informando que tem pleno conhecimento
das condigdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, que assume total responsabilidade pela
ndo realizacdo da vistoria e que nao utilizara desta prerrogativa para quaisquer questionamentos futuros
que ensejem avencas técnicas ou financeiras que venham a onerar a Administracao.

12.5 DECLARACOES COMPLEMENTARES:
12.5.1 Modelo de Declaracao Unificada - Anexo IV

12.6 A documentacdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

12.7 Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias
de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducao
livre.

12.8 Na hipdtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins de
assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a habilitacdo serdo
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n® 8.660, de
29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas.

12.9 Quando permitida a participagdo de consércio de empresas, a habilitacdo técnica, quando exigida,
sera feita por meio do somatdrio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitacio
econOmico- financeira, quando exigida, serd observado o somatdrio dos valores de cada consorciado.

12.10 Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderao ser apresentados em original, por cépia ou
por ou perante agente da Administracdo, mediante apresentacdo de original ou de declaracdo de
autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

12.11 Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro cadastral
emitidopor 6rgio ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na
Lein® 14.133/2021.

12.12 Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de habilitacao, e o
declarante respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n®
14.133/2021).
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12.13 Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaraciao de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social,previstas em lei e em outras normas especificas.

12.14 Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de desclassificagdo, declaracao de
que suas propostas econ0micas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicio Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdescoletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

12.15 A habilitacao sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

12.15.1 Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida em relagdo a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n2 3/2018, art. 42, §12, e art. 62, §49).

12.15.1.1 Nos casos de declaracdes e documentos escaneados cuja assinatura ndo possua chancela para
verificacdo em sitio eletronico ou nio atenda aos requisitos do Decreto Federal 10.543/2020, podera o
agente de contratacdo convocar a licitante para no prazo de 2(dois) dias uteis apresentar documento
original paraautenticacdo por servidor da comissdo de Concorréncia Eletrdnica, sob pena de invalidacgio
do documento.

12.16 E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no SICAF e manté-
los atualizados junto aos drgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a
corregdo oua alteracdo dos registros tdo logo identifique incorre¢ao ou aqueles se tornem desatualizados.

12.16.1 A nio observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacio no momento da
habilitacao.

12.17 A verificagdo pelo agente de contratacdo, em sitios eletronicos oficiais de 6rgdos e entidades
emissores de certiddesconstitui meio legal de prova, para fins de habilitagao.

12.17.1 Osdocumentos exigidos para habilitacdo que nao estejam contemplados no SICAF serao enviados
pormeio do sistema, em formato digital, no prazo de 02 (duas) horas, prorrogavel por igual periodo,
contado da solicitacdo do agente de contratagao.

12.18 Na hipoétese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacdo de propostas e lances, Os
licitantes encaminharao, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitacdo e a
proposta com o preco ou o percentual de desconto.

12.19 A verificacdo no SICAF ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em
relacamo licitante vencedor.

12.19.1 Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente
serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do
licitante mais bem classificado.

12.19.2 Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitagdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a verificagdo ou
exigéncia do presente subitem ocorrera em relacio a todos os licitantes.

12.19.3Apbs a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a
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apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia Lei 14.133/21, art. 64.

12.19.4 Complementacao de informacgdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde
quenecessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

12.19.5 Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apdés a data de recebimento das
propostas.

12.20 Na anadlise dos documentos de habilitacdo, o Agente de contratacdo podera sanar erros ou falhas,
que ndo alterem asubstancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisao fundamentada,
registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficicia para fins de habilitacdo e classificacao.

12.21 Na hipoétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o agente de contratacdo
examinara a propostasubsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacio, até a apuracio de
uma proposta que atendaao presente Edital, observado o prazo disposto no subitem 12.17.1.

12.22 Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagcdo do licitante cuja
proposta atenda ao Edital de licitacdo, ap6s concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

12.23 A comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno
portesomente sera exigida para efeito de contrata¢io, e ndo como condicdo para participacio na licitacdo.

12.24 Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera
exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razao de fatos supervenientes ou s6
conhecidos apo6s o julgamento.

13. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA:

13.1 A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo de 02 (duas)
horas, acontar da solicitagdo do Agente de contratacdo no sistema eletronico e devera:

13.1.1 A PROPOSTA DE PRECOS podera ser elaborada conforme Anexo III - MODELO deste Edital,
obedecidas as disposi¢des do Termo de Referéncia (Anexo I).

13.1.2 Na PROPOSTA DE PRECOS deverao constar os seguintes elementos:

a) Razdo social, CNP] (que devera ser o mesmo para a PROPOSTA DE PRECOS e Nota Fiscal), endereco
completo, nimero de telefone e e-mail.

b) Especificagdes técnicas, marcas, modelo, e outros elementos exigidos no TERMO DE REFERENCIA
(Anexo 1), de modo a identificar o servico e/ou fornecimento ofertado e atender ao disposto no art. 31, da
Lein2 8.078/90 - Cédigo de Defesa do Consumidor.

c) Precos unitario e total em moeda corrente do Pais, em algarismos, com 2 (duas) casas decimais apoés a
virgula, para todos os itens que compdem a proposta.

d) Data e assinatura do representante legal do licitante, com a identificacio de seu nome abaixo da
assinatura.

e) Nos pregos ofertados ja deverdo estar inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais,
trabalhistas e as despesas decorrentes da execucdo do objeto.

f) Apresentar a planilha de custos e formacao de precos, devidamente ajustada ao lance vencedor, em
conformidade com a proposta apresentada.
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g) Conter a indicacdo do banco, nimero da conta e agéncia do licitante vencedor, para fins depagamento.

13.2 A proposta final devera ser documentada nos autos e serd levada em consideragdo no decorrer
daexecucdo do contrato e aplicacdo de eventual san¢do a Contratada, se for o caso.

13.3 Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

13.4 Os precos deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario em algarismos e o
valor global em algarismos e por extenso.

13.4.1 Ocorrendo divergéncia entre os pregos unitarios e o preco global, prevalecerdo os primeiros; no
caso de divergéncia entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerdo estes
ultimos.

13.5 A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de prec¢o ou de qualquer outra condicao que induza o julgamento a mais de um resultado, sob
pena de desclassificagao.

13.5.1 Serao desclassificadas ainda as propostas que:

a) Estiverem incompletas, isto é, ndo contiverem informagdes suficientemente claras de forma a permitir
a perfeita identificacdo quantitativa e qualitativa do proposto.

b) Contiverem qualquer limita¢do ou condicdo divergente do presente Edital.

¢) Que estiverem em desacordo com as condi¢des do presente documento.

d) Estiverem em descordo com as especificacdes dos itens constantes neste documento.

e) Sejam omissas, apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.

f) Que contiver emendas, rasuras ou entrelinhas, que dificultem o seu perfeito entendimento ou que
possam comprometer a lisura do certame e quaisquer vicios que forem consideradas insanaveis pela
comissao de selecao.

g) A proposta ndo poderd impor condigdes ou conter opgdes.

13.6 A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerada aquela
que nio corresponda as especifica¢des ali contidas ou que estabeleca vinculo a proposta de outro licitante.

13.7 As propostas que contenham a descri¢cdo do objeto, o valor e os documentos complementares estarao
disponiveis na internet, ap6s a homologacao.

13.8 O agente de contratagdo ndo se responsabilizard por propostas que ndo sejam entregues nos prazos
definidos neste Edital.

13.9 Falhas meramente formais poderao, apos a analise, serem sanadas pelo agente de contratacdo, desde
que ndo caracterizem tratamento diferenciado em relacdo aos demais participantes.

14. DOS RECURSOS:

14.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizacdo fiscal e trabalhista da licitante qualificada
como microempreendedor individual, microempresas ou empresas de pequeno porte, se for o caso, sera
concedido prazo para que qualquer licitante manifeste intencdo de recorrer, de forma motivada, isto &,
indicando contra qual(is) decisdo(0es) pretente recorrer e por quais motivos, em campo proéprio do
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sistema.

14.2 A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de
licitantes, a anulacdo ou revogacao da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.

14.3 O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimacao ou de lavratura da ata.

14.4 Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou
inabilitacdo do licitante:

14.4.1 Aintencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao.
14.4.2 O prazo para a manifestacdo da inten¢do de recorrer nao serd inferior a 10 (dez) minutos.

14.4.3 O prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimacao ou de lavratura
da ata de habilita¢do ou inabilitacao.

14.5 Osrecursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

14.6 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contado do recebimento dos autos.

14.7 Osrecursos interpostos fora do prazo nio seriao conhecidos.

14.8 O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias
Uteis, contados da data da intimagdo pessoal ou da divulgacdo da interposicdo do recurso, assegurada a
vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

14.9 O recurso e o pedido de reconsideracio terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até
que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

14.10 O acolhimento do recurso invalida tio somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

14.11 Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados, no enderego constante
neste Edital.

15. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA:
15.1 A sessdo publica podera ser reaberta:

15.1.1 Nas hipéteses de provimento de recurso que leve a anulacdo de atos anteriores a realizacdo da
sessdo publica precedente ou em que seja anulada a prépria sessdo publica, situagdo em que serdo
repetidos os atosanulados e os que dele dependam.

15.1.2 Quando houver erro na aceitacdo do prego melhor classificado ou quando o licitante declarado
vencedor ndo assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou ndo comprovar a regularizacao
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §12 da LC n2 123/2006, serdao adotados os procedimentos
imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

15.2 Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessao reaberta.

15.2.1 A convocagdo se dard por meio do sistema eletronico (“chat”) ou e-mail de acordo com a fase do
procedimento licitatério, podendo também ser disponibilizada no sitio eletrdnico
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https://www.araruama.rj.gov.br/.

15.2.2 A convocacdo feita por e-mail dar-se-4 de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo
responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

16. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO:

16.1 Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos administrativos, o
processolicitatorio serd encaminhado a autoridade superior, que podera adjudicar o objeto e homologar a
licitagdo.

17. DO TERMO DE CONTRATO:

17.1 A empresa adjudicataria fica obrigada a assinar o contrato no prazo maximo de 10 (dez) dias tuteis,
contados da data da adjudicacdo, conforme previsto no art. 62, § 12, da Lei n2 14.133/2021.

17.2 Em caso de interesse publico justificado por forca maior ou motivo relevante, a Administracio
poderd, mediante notificacdo formal a empresa vencedora, prorrogar o prazo para assinatura do contrato
ou cancelar a adjudicacao, observando os termos e condi¢des previstos no instrumento convocatério e na
legislacdo aplicavel.

17.2.1 A ndo assinatura do contrato dentro do prazo estabelecido, salvo prorrogacdo formal, podera
acarretar a aplicacdo das penalidades previstas em edital, inclusive a declaracdao de inidoneidade para
licitar e contratar com a Administracdo Publica, conforme disposto no art. 156 da Lei n® 14.133/2021.

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO:

18.1 Os critérios de recebimento e aceitacdo do objeto e de fiscalizagcdo estdo previstos no Termo de
Referéncia.

19. DAS OBRIGACOES DAS PARTES:
19.1 OBRIGACOES DA CONTRATADA:

19.1.1 As obrigagdes e responsabilidades da contratada encontram-se integralmente definidas no Termo
de Referéncia, que integra este Edital como anexo e com ele mantém relacdo de vinculacdo e
complementaridade, devendo ser rigorosamente observadas para todos os efeitos legais e contratuais.

19.2 OBRIGACOES DA CONTRATANTE

19.2.1 As obrigacdes e responsabilidades da contratante encontram-se integralmente definidas no Termo
de Referéncia, que integra este Edital como anexo e com ele mantém relacdo de vinculagdo e
complementaridade, devendo ser rigorosamente observadas para todos os efeitos legais e contratuais.

20. DO PAGAMENTO:

20.1 As condi¢des de pagamento aplicaveis a presente contratacdo estdo integralmente descritas no
Termo de Referéncia, documento que constitui parte integrante e indissociavel deste Edital, nos termos da
Lei n? 14.133/2021.

20.2 O Termo de Referéncia estabelece os critérios, prazos, forma e periodicidade de pagamento, bem
como os procedimentos de medicdo, atesto e liquidacao das despesas, observadas as disposicdes legais,
regulamentares e contratuais pertinentes.

21. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES:
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21.1 As sangdes administrativas decorrentes do descumprimento das obrigacdes contratuais encontram-
se estabelecidas no Termo de Referéncia, o qual integra este Edital como anexo vinculante e devera ser
observado para todos os efeitos legais, nos termos dos arts. 155 a 159 da Lei n® 14.133/2021.

22. DAIMPUGNACAO AO EDITAL:

22.1 Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da Lei
n? 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data da abertura do
certame.

22.2 A impugnacdo podera ser realizada por forma eletronica, através do sistema pelo site
https://www.licitanet.com.br/ ou por peti¢do dirigida ou protocolada no enderego Avenida John Kennedy,
120 - Centro Araruama/R] - CEP 28979-087, nos dias uteis das 09:00 as 17:00 horas.

22.3 Cabera ao Agente de contratacdo, auxiliado pelos responsaveis pela elaboracdo deste Edital e seus
Anexos, decidir sobre a impugnagdo no prazo de até 3 (trés) dias uteis contados da data de recebimento da
impugnacdo, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame, podendo encaminha-la
para a autoridade competente ou procuradoria juridica, com encaminhamento publicacdo de cépia da
resposta no Portal da Transparéncia - https://www.araruama.rj.gov.br/ e https://www.licitanet.com.br/,
para ciéncia de todos os interessados.

22.4 Acolhida aimpugnacgdo, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do certame.

22.5 Aresposta aimpugnacao sera divulgado em sitio eletrénico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis,
limitado ao ultimo dia til anterior a data da abertura do certame.

22.6 Asimpugnacoes ndo suspendem o0s prazos previstos no certame.

22.6.1 A concessao de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser motivada pelo
agente de contratagao, nos autos do processo de licitacao.

23. DAS DISPOSICOES GERAIS:
23.1 Dasessdo publica da Concorréncia divulgar-se-a Ata no sistema eletronico.

23.2 Niao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do
certamena data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente,
no mesmohorario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario, pelo Agente
de contratagao.

23.3 Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessio publica observarao o horario de
Brasilia - DF.

23.4 No julgamento das propostas e da habilitagdo, o Agente de contratacdo podera sanar erros ou falhas
que ndo alterema substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficidcia para fins de
habilitac¢do e classificacao.

23.5 Ahomologacio do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagio.
23.6 Asnormas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa

entreos interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracgao, o principio da isonomia,
a finalidade e a seguranca da contratagao.
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23.7 Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdondo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugao
ou do resultado do processo licitatério.

23.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracao.

23.9 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

23.10 Sera vedada a participacdo do 6rgdo ou entidade em mais de uma ata de registro de precos com o
mesmo objeto no prazo de validade daquela de que ja tiver participado, salvo na ocorréncia de ata que
tenha registrado quantitativo inferior ao maximo previsto no edital, conforme art. 82, VIII da Lei
14133/2021.

23.11 O Edital estd disponibilizado, na integra, no Portal da Transparéncia, através do endereco
eletronico https://www.araruama.rj.gov.br/, e também poderdo ser lidos e/ou obtidos no endereco
Avenida John Kenney, 120 - Centro - Araruama/R] - CEP 28979-087, nos dias uteis, no horario das 09:00
horas as 18:00 horas, mesmo endereco e periodo no qual os autos do processo administrativo
permanecerdo com vista franqueada aos interessados.

23.12 Integram este Edital os seguintes Anexos:
23.12.1 ANEXO I - Projeto Basico;
23.12.2 ANEXOII - Modelo Proposta de Fornecimento;
23.12.3 ANEXO III - Valor Estimado;
23.12.4 ANEXO IV - Modelo de Declaracio Unificada;
23.12.5 ANEXO V - Analise Econémico-Financeira;
23.12.6 ANEXO VI - Minuta do Termo de Contrato.
23.12.7 ANEXO VII - PROJETO
23.12.8 ANEXO VIII - MEMORIAL DESCRITIVO
23.12.9 ANEXO IX - CRONOGRAMA - PONTES DE PEDESTRES ONERADO
23.12.10 ANEXO X - BDI GERAL - PONTES DE PEDESTRES ONERADO
23.12.11 ANEXO XI - BDI CUSTOS ADMINISTRACAO MENORES
23.12.12 ANEXO XII - BDI EQUIPAMENTOS
23.12.13 ANEXO XIII - COMPOSICOES PROPRIAS PROPRIAS
23.12.14 ANEXO XIV - COMPOSICOES CATALOGOS ALTERNATIVOS
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23.12.15 ANEXO XV - CURVA ABC SERVICOS

23.12.16 ANEXO XVI - CONSULTA ORCAMENTO DESONERADO

23.12.17 ANEXO XVII - MEMORIA DE CALCULO

Araruama, 16 de junho de 2026.

WINNY MAGALHAES QUINTANILHA
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
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ANEXO1
PROJETO BASICO
1. OBJETO

O presente Projeto Basico tem por objeto a contratagcdo de empresa especializada em obras e servigos
de engenharia para a Construcdo de 4 Pontes de Pedestres sobre o Rio Mataruna nos Bairros Mataruna e
Mutirdo, contemplando a execucdo integral das obras civis, infraestrutura e demais servigos
complementares necessarios a entrega do equipamento em perfeitas condi¢cdes de funcionamento,
seguranga, acessibilidade e uso coletivo.

A contratac¢do visa a garantia da mobilidade da populacdo pela diminuicdo das distancias percorridas
pelos moradores dos locais. Busca-se ainda que esta mobilidade ocorra com garantia da seguranca sem
riscos de acidentes pela adequacio da infraestrutura publica 4s normas existentes.

O empreendimento integra o planejamento institucional do Municipio de Araruama, com atuacao da
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, e tem por finalidade atender ao interesse publico por meio da
execucdo de ferramentas que complementam a infraestrutura municipal buscando a integracdo entre as
localidades e a modernizacdo da infraestrutura existente de forma a adequa-la as normas de segurancga e
desempenho atuais.

A execucdo do objeto compreender3, entre outros, os seguintes servicos e etapas:
e Servicos preliminares, identificacdo da obra, instalagdo do canteiro e locagido das pontes;
e Demoli¢des das pontes existentes e remoc¢ao do entulho;
e Fundagdes com execucdo de fundagdo por estacas e blocos de coroamento;
e Execucdo de estrutura mista composta de vigas de perfis metalicos e lajes stell deck;
e Execucdo de contrapiso para nivelamento e escoamento de aguas;
e Execucdo de Guarda Corpo metalico pintado em toda a extensao das pontes;
e Instalacdo de placas de sinalizacao;

Todos os servigcos deverdo observar integralmente as normas técnicas da ABNT, em especial as
relacionadas a construcdo civil, acessibilidade (NBR 9050), seguranca estrutural, drenagem, urbanizagao,
conforto e seguranca de uso, bem como as especificagdes técnicas constantes dos projetos, memoriais,
planilhas, memoria de calculo e demais documentos que integram a contratacio.

A execugdo contratual devera observar, ainda, os principios da legalidade, eficiéncia, economicidade,
transparéncia, planejamento e interesse publico, nos termos da Lei Federal n? 14.133/2021, da
regulamentacdo municipal aplicivel e demais normas correlatas, assegurando a regularidade, a
rastreabilidade e a integridade do investimento publico.

1.1 Tipo de Licitacao

A presente contratacdo sera processada sob o tipo de julgamento “Menor Preco Global”, nos termos do
art. 33, inciso I, da Lei n? 14.133/2021, considerando o valor total dos servigos, materiais e encargos
previstos neste Projeto Basico e em seus anexos técnicos.

1.2 Natureza da Relacio Contratual
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A execucdo do objeto ndo gera qualquer vinculo empregaticio entre os empregados, prepostos ou
colaboradores da empresa contratada e o Municipio de Araruama, sendo expressamente vedada qualquer
relacdo que caracterize pessoalidade, subordinacdo direta ou dependéncia funcional perante a
Administracdo, nos termos da legislacao trabalhista, civil e administrativa vigente.

1.3 Planilha Or¢amentaria Estimada:

A planilha orcamentaria estimada foi elaborada com base nos projetos, levantamentos técnicos,
memoria de calculo e quantitativos desenvolvidos pela Administracao.

Os quantitativos de servicos e insumos foram extraidos dos projetos técnicos, contemplando o
detalhamento necessario das etapas construtivas da obra.

Para a composicdo dos custos unitarios e globais, foram utilizados como referenciais principais as
tabelas oficiais do SINAPI e da EMOP, com data-base 04/2026, observando-se a metodologia técnica
adotada pela Administracdo para a formagao do orgamento de referéncia da contratacao.

Na composicdo do or¢amento aprovado, foram adotados parametros de BDI segmentado, conforme a
natureza especifica de cada grupo de servico, nos termos do quadro técnico de referéncia, com aplicacdo
de:

e BDICAM.-17,00%;
e BDI Diferenciado - 12,00%;
e BDI Geral - 22,00%.

O valor global estimado da obra, considerado como referéncia para a futura licitacdo, totaliza R$
823.382,52 (oitocentos e vinte e trés mil, trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta e dois
centavos), montante que abrange os custos diretos e indiretos necessarios a execucdo integral do objeto,
incluindo materiais, mao de obra, encargos sociais, mobilizacdo, administracio local, controle tecnoldgico,
seguranga do trabalho, gerenciamento de residuos, transporte e demais despesas indispensaveis a plena
entrega do equipamento publico.

A planilha orcamentaria estimada possui carater técnico, referencial e indicativo, servindo como base
para a andlise de viabilidade econémico-financeira e para a formacdo do valor estimado da contratagio,
nos termos do art. 23 da Lei n? 14.133/2021, podendo ser objeto de atualizacao e revalidacao nas etapas
internas subsequentes do processo licitatorio, observadas as justificativas técnicas cabiveis.

A planilha detalhada, acompanhada de suas composi¢cdes analiticas e memdria de calculo, integra este
Projeto Basico como Anexo I - Planilha Or¢amentaria Sintética.

2 JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO
2.1 Fundamentacio Técnica e Administrativa

A presente contratacdo tem por finalidade viabilizar a Construcdo de 4 Pontes de Pedestres sobre o
Rio Mataruna nos Bairros Mataruna e Mutirdo, visando a melhoria da qualidade e da capacidade de
locomocgao da populagdo residente nessas areas.

A medida busca atender a necessidade de ampliacdo da infraestrutura urbana voltada ao uso coletivo,
bem como a garantia da mobilidade urbana prejudicada pelo desabamento da ponte, contribuindo para a
qualificacdo urbanistica do local, a ocupacdo adequada do espaco publico e a melhoria das condi¢es de
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bem-estar da populac¢io residente no entorno.

Do ponto de vista técnico, a contratagdo mostra-se necessaria para viabilizar a execucdo integrada de
obras e servicos de engenharia indispensaveis a implantacdo das travessias de pedestres sobre o rio. A
solucdo adotada considera os levantamentos, estudos, projetos, quantitativos e memorias de calculo
elaborados pela Administracao, os quais evidenciam a viabilidade da intervencao e a adequacao técnica da
presente demanda.

Sob o aspecto administrativo, a contratacao justifica-se pelo interesse publico direto na implantagao
de infraestrutura que garanta a mobilidade da populacdo de forma segura e econ6mica. A interveng¢do
alinha-se ao planejamento institucional do Municipio, as acées de desenvolvimento urbano e social e as
diretrizes de fortalecimento da func¢io social dos espacos publicos.

A obra representa, ainda, importante instrumento de valorizagido urbanistica e integracdo municipal e
promocado da convivéncia social, beneficiando especialmente a localidade. Sua execuc¢do tende a produzir
reflexos positivos na qualidade de vida da populagdo, na integragdo da comunidade e na ampliacdo do
acesso da coletividade a espagos publicos seguros e adequados.

A contratacdo também se justifica pela necessidade de garantir que a implantacdo das pontes ocorra
com observancia aos critérios de seguranca, durabilidade, acessibilidade, sustentabilidade ambiental e
eficiéncia construtiva, em conformidade com as normas técnicas aplicaveis, com os parametros definidos
no Estudo Técnico Preliminar e com os referenciais or¢amentarios adotados pela Administragdo.

Por fim, a presente contratacdo fundamenta-se nos principios do planejamento, da eficiéncia, da
economicidade, da transparéncia, da continuidade da acdo administrativa e do interesse publico, nos
termos da Lei Federal n? 14.133/2021 e da regulamentacdo municipal aplicavel. Trata-se, portanto, de
medida estruturante, necessaria e prioritaria, voltada a adequada aplicacdo dos recursos publicos e a
implantacdo de equipamento urbano de relevante impacto social e comunitario para o Municipio de
Araruama.

2.2 Fundamentacio Juridica

A presente contratacdo fundamenta-se nas disposicdes da Lei Federal n? 14.133/2021, que estabelece
normas gerais sobre licitacdes e contratos administrativos, bem como na regulamentagdo municipal
aplicavel as contratagdes publicas no dmbito do Municipio de Araruama/R], especialmente o Decreto
Municipal n? 052/2024.0 objeto da presente contratacao enquadra-se como obra e servico de engenharia,
consistindo na implantacdo de ponte de pedestres, com a correspondente execucao de todos os servigos
complementares necessarios a plena funcionalidade do equipamento.

Nos termos da Lei n® 14.133/2021, este Projeto Basico integra a fase de planejamento da contratacdo,
apresentando os elementos técnicos necessarios a caracterizacdo adequada do objeto, a definicdo das

condicdes de execugdo, a estimativa de custos, a fixacdo do prazo contratual e a estruturacdo dos
parametros necessarios para a regular instauracdo do processo licitatdrio.

A contratacido observara o regime de empreitada por preco global, tendo em vista tratar-se de objeto
com escopo integrado, solucdo tecnicamente definida, quantitativos previamente levantados e
planejamento suficientemente estruturado, circunstincias que favorecem maior previsibilidade da
execucdo, racionalizacdo da gestdo contratual, controle da obra e adequada aferi¢do da responsabilidade da
contratada quanto a entrega integral do objeto.
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A adocdo do critério de julgamento pelo menor pre¢o global mostra-se juridicamente adequada a
natureza da contratacdo, por se tratar de obra com objeto certo, mensuravel e tecnicamente delimitado,
permitindo a Administracao selecionar a proposta mais vantajosa, em conformidade com os principios da
economicidade, da eficiéncia, da competitividade e da transparéncia.

A modelagem da contratacdo também observa o disposto no art. 23 da Lei n? 14.133/2021, uma vez
que a formacdo do valor estimado foi baseada em referenciais oficiais de custos, notadamente as tabelas
SINAPI e EMOP, com data-base 04/2026, em conformidade com os critérios técnicos adotados pela
Administracdo para a elaborag¢do do orcamento de referéncia e da memoria de calculo da obra.

A execucdo do objeto devera observar, ainda, as normas técnicas da ABNT aplicaveis a construcdo civil,
a acessibilidade, as instalagdes elétricas, a drenagem, a seguranca estrutural e a urbanizacdo de espacos
publicos, com destaque para a NBR 9050, além das demais exigéncias legais, ambientais, urbanisticas e de
seguranca do trabalho pertinentes a natureza da intervencao.

Por fim, a presente contratacdo encontra respaldo nos principios constitucionais da Administracao
Publica, previstos no art. 37 da Constituicdo Federal, bem como nos principios especificos das contratacoes
publicas previstos no art. 52 da Lei n® 14.133/2021, especialmente os da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade, eficiéncia, planejamento, transparéncia, segregacio de fungdes, sustentabilidade e
selecdo da proposta mais vantajosa para a Administracdo, assegurando plena conformidade juridica a
futura licitacdo e a execugao contratual.

2.3 Beneficios e Impactos Esperados

A execucdo da presente obra permitira a implantagdo integral das travessias de pedestres, garantindo
a entrega de um equipamento publico concebido para atender a populagdo com condi¢coes adequadas de
seguranga, acessibilidade, funcionalidade e durabilidade, em conformidade com as normas técnicas
aplicaveis e com as diretrizes adotadas pela Administra¢do Municipal.

Do ponto de vista técnico e administrativo, a implantacdo do equipamento proporcionara maior
eficiéncia na aplicacdo dos recursos publicos, com solu¢ido planejada, quantitativos previamente definidos,
controle de qualidade da execucdo e melhor previsibilidade fisico-financeira da obra. A adogdo de
parametros técnicos compativeis com a natureza da intervencdo contribui para a reducdo de falhas
executivas, retrabalhos, patologias construtivas e custos futuros de manutencdo corretiva, além de
favorecer a rastreabilidade dos servicos e 0 adequado acompanhamento pela fiscalizagdo contratual.

Sob o aspecto urbanistico e social, o empreendimento promoverd a qualificagdo de area publica
municipal, ampliando a infraestrutura publica para promoc¢do da mobilidade urbana e integracao entre a
comunidade em regido com alta demanda de servigos dessa natureza. A interveng¢do contribuira para a
valorizacdo do entorno, para a ocupacdo ordenada e funcional do espaco urbano e para o fortalecimento
dos vinculos comunitarios, beneficiando a localidade.

A implantacdo das pontes de pedestres também tende a gerar impactos positivos na qualidade de vida
da populacdo pela otimizacdo do tempo de percurso e melhoria da seguranca da infraestrutura publica.
Além disso, a obra podera contribuir para a mitigacdo de processos de subutilizagdo de areas publicas e
vulnerabilidades sociais, reforcando o papel do equipamento urbano como instrumento de integracao,
pertencimento e melhoria das condicdes de bem-estar da coletividade.

Além dos beneficios imediatos relacionados a mobilidade urbana, a execucdo do empreendimento
reafirma o compromisso da Administracdo Municipal com uma gestdo publica eficiente, planejada,
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transparente e orientada a resultados, assegurando que os investimentos publicos sejam revertidos em
beneficios concretos para a populacdo. Trata-se, portanto, de acdo estratégica de relevante impacto social,
urbanistico e comunitario, apta a consolidar a fun¢ao social do espago publico e a ampliar a efetividade das
politicas municipais voltadas ao desenvolvimento urbano e a promog¢do da cidadania.

3 JUSTIFICATIVA DA NAO ADOCAO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS

A presente contratacdo tem por objeto a Contratacdo de Empresa para Construcdo de 4 Pontes de
Pedestres sobre o Rio Mataruna nos Bairros Mataruna e Mutirdo. Trata-se de obra publica de natureza
especifica, execucdo Unica e objeto determinado, destinada a implantacdo integral de travessia de
pedestres, com escopo técnico previamente definido, quantitativos estimados e solucdo construtiva
delimitada.

Nos termos do art. 82 da Lei Federal n? 14.133/2021, o Sistema de Registro de Precos (SRP) destina-se
a contratagdo de bens e servigos, inclusive servicos de engenharia, quando presentes caracteristicas como
demanda repetitiva, contratagdes frequentes, fornecimento futuro ou execucdo sob demanda, hipoteses
que nao se compatibilizam com o objeto em questdo. No presente caso, a contratacio refere-se a execugao
integral de uma obra certa, com local definido, prazo determinado, projeto previamente estruturado e
quantitativos consolidados, circunstancias que tornam inadequada a adocdo do regime de registro de
precos.

Adicionalmente, por se tratar de obra de infraestrutura urbana com solugdo integrada, a contratagdo
demanda gestdo contratual unificada, planejamento executivo coordenado, controle fisico-financeiro
especifico, fiscalizagdo continua e cronograma de execucdo previamente estabelecido, elementos
incompativeis com a sistematica de contrata¢des fracionadas ou futuras tipica do SRP.A ndo adogio do
Sistema de Registro de Precos também se justifica pela prépria natureza do objeto, que exige execugdo
articulada e sequencial de servicos, ndo sendo técnica nem economicamente recomendavel seu
fracionamento em contratagdes sucessivas e independentes.

A inaplicabilidade do SRP encontra respaldo, ainda, na regulamentacdo municipal pertinente,
especialmente nos Decretos Municipais n2 009/2024, n® 011/2024 e n® 052/2024, que disciplinam a fase
preparatdéria e a aplicacdo da Lei n® 14.133/2021 no ambito do Municipio de Araruama, exigindo
justificativa técnica compativel com a natureza recorrente, padronizada e parceldvel do objeto para a
adogdo desse sistema, requisitos nio verificados na presente contratagao.

Dessa forma, mostra-se juridicamente e tecnicamente adequada a realizacdo de procedimento
licitatorio na modalidade Concorréncia, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n® 14.133/2021, com ado¢ao
do critério de julgamento pelo menor prego global, por se tratar de solucdo integrada e plenamente
quantificavel, garantindo a Administracdo a selecdo da proposta mais vantajosa, com observancia aos
principios da economicidade, eficiéncia, planejamento, transparéncia e execucdo integral do objeto.

4 NATUREZA DO OBJETO E DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO E EXIGENCIAS

A presente contratacdo tem por objeto a Contratacdo de Empresa para Construcdo de 4 Pontes de
Pedestres sobre o Rio Mataruna nos Bairros Mataruna e Mutirdo , compreendendo a execucdo integral das
obras e servicos de engenharia necessarios a entrega do equipamento publico em plenas condi¢des de
funcionamento, seguranca, acessibilidade e uso coletivo.

Trata-se de obra publica de natureza pontual, com solucio integrada e carater técnico especializado,
voltada a implanta¢do de infraestrutura urbana, observadas as diretrizes definidas pela Administracio
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Municipal, os elementos técnicos constantes do projeto, da memoria de calculo, da planilha orcamentaria e
demais documentos integrantes deste Projeto Basico.

A solucdo proposta envolve a execucdo completa das etapas construtivas necessarias a implantagdo do
equipamento publico, de modo a assegurar a plena funcionalidade, durabilidade e seguranca do espaco
publico implantado.

A CONTRATADA sera integralmente responsavel pela execucdo, qualidade, seguranca, estabilidade,
desempenho e conformidade técnica da obra, respondendo por todas as etapas executivas até a entrega
definitiva do objeto, em conformidade com as especificacdes constantes do projeto, do memorial descritivo,
da planilha or¢camentaria, do cronograma fisico-financeiro e dos demais documentos que compdem este

Projeto Basico e o futuro edital.

A execugdo devera observar rigorosamente as seguintes diretrizes:

Atendimento integral aos projetos, memoriais, planilhas, especificacdes técnicas e orientagdes
expedidas pela fiscalizacdo da Administracio;

Cumprimento das normas técnicas da ABNT aplicaveis, especialmente aquelas relacionadas a
acessibilidade (NBR 9050), seguranga estrutural, pavimentacdo, drenagem e demais
parametros técnicos pertinentes a natureza da obra;

Utilizacao de materiais novos, de primeira qualidade e em conformidade com as especificagoes
técnicas do projeto e com as exigéncias normativas aplicaveis;

Adocdo de praticas executivas compativeis com os principios da sustentabilidade ambiental, da
seguranca do trabalho, da eficiéncia construtiva e da reducido de desperdicios;

Observancia das exigéncias relativas ao fornecimento e uso de Equipamentos de Protecdo
Individual (EPIs), a ado¢do de medidas de protec¢do coletiva, ao isolamento e a sinalizacdo das
frentes de trabalho;

Gerenciamento ambientalmente adequado dos residuos gerados pela execug¢do da obra,
inclusive segregacio, acondicionamento, transporte e destinacao final, em conformidade com a
legislacdo aplicavel e com as boas praticas de manejo ambiental.

A fiscalizagdo municipal acompanhara in loco todas as fases da obra, desde a mobilizacdo até a
conclusao, mediante medi¢des, registros fotograficos, relatérios técnicos, verificacdes de conformidade e
acompanhamento fisico-financeiro da execugao contratual.

0 recebimento dos servicos podera ocorrer em duas etapas:

Recebimento Provisdrio: ap6s a comunicacdo formal de conclusdo da obra pela contratada,
mediante vistoria técnica e verificacdo do atendimento as especificagdes contratuais;

Recebimento Definitivo: apds a verificacdo final da conformidade técnica, funcional e
qualitativa do objeto, observado o prazo e as condicdes a serem definidos no instrumento
contratual.

Durante o prazo legal e contratual de garantia, a CONTRATADA permanecera responsavel pela solidez,
seguran¢a, qualidade e adequado desempenho da obra, bem como pela corre¢do, sem 6nus para a
Administracdo, de eventuais defeitos, vicios construtivos, falhas de execucdo ou inadequagdes técnicas
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identificadas apds o recebimento.

A execuc¢do somente sera considerada concluida apés a entrega do equipamento publico totalmente
apto ao uso, com todos os servicos concluidos, sistemas em funcionamento, area limpa e desobstruida,
sinalizacdo executada, equipamentos instalados e demais exigéncias técnicas, operacionais e
administrativas devidamente atendidas, inclusive eventuais liberacdes ou providéncias complementares
que se mostrem exigiveis para a utiliza¢do regular do espaco publico.

A Administracao podera exigir, sempre que necessario, ensaios laboratoriais, testes de funcionamento,
amostras de materiais e demais verificacdes técnicas, as expensas da contratada, com a finalidade de
comprovar a conformidade, a durabilidade e o desempenho dos servicos executados e dos materiais
empregados.

A obra devera ser executada no prazo global previsto no cronograma fisico-financeiro aprovado,
observando planejamento integrado, sequenciamento légico das etapas executivas e supervisdo direta da
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, com o apoio dos setores responsaveis pela gestdo e
fiscalizacdo contratual.

5 MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO E REQUISITOS DA CONTRATACAO

A execuc¢do do objeto seguird modelo de obra publica integral, continua e planejada, conforme as
diretrizes técnicas e operacionais definidas no Estudo Técnico Preliminar (ETP), elaborado no ambito da
Administragdo Municipal. A prestacdo dos servigos devera observar rigoroso planejamento fisico-
financeiro, compatibilidade com os projetos, memoriais, planilhas e memoéria de calculo, bem como
conformidade técnica com as normas da ABNT e demais legislagdes aplicaveis, assegurando qualidade,
seguranga, durabilidade, acessibilidade e plena funcionalidade ao equipamento publico.

A solugdo proposta abrange a implantacao integral das pontes para travessias de pedestres. Todas as
etapas deverdo ser executadas conforme as boas praticas de engenharia, observando os projetos e
especificacdes aprovados pela Administracdo Municipal.

A Contratada devera apresentar, antes do inicio da execugdo, Plano de Execucdo da Obra detalhado,
contemplando, no minimo, o cronograma fisico-financeiro, os métodos construtivos, o planejamento de
mobilizacdo de mao de obra, materiais, equipamentos e insumos, o controle tecnolégico dos materiais
empregados, as medidas de seguranca do trabalho e as diretrizes de gestdo ambiental do canteiro,
garantindo compatibilidade com o planejamento da Administragdo e com o prazo contratual estabelecido.

Durante toda a execugdo, serd exigido o cumprimento integral das normas técnicas da ABNT,
especialmente aqueles referentes a acessibilidade (NBR 9050), seguranca estrutural, pavimentacio,
drenagem e demais pardmetros técnicos pertinentes a natureza da obra. A fiscalizagdo municipal
acompanhard in loco todas as fases da execu¢do, mediante medicdes, registros fotograficos, relatdérios
técnicos e verificacoes de conformidade, assegurando o atendimento as especificacdes contratuais e aos
parametros de qualidade definidos.

A Contratada responderd integralmente pela execucdo, solidez, estabilidade, seguranca e qualidade da
obra, devendo reparar, sem O6nus adicional para a Administragcdo, quaisquer falhas, defeitos, vicios
construtivos ou desconformidades identificadas durante a execu¢do ou no periodo de garantia. O
recebimento definitivo da obra somente ocorrera apds a conclusido integral dos servicos e a emissdo do
respectivo Termo de Recebimento Definitivo, atestando a plena conformidade técnica, funcional e
qualitativa do equipamento implantado.

Av. John Kennedy, n2 120 — Centro — Araruama — RJ, CEP.: 28.979-087
WWwWw.araruama.rj.gov.br

36




ARARU PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA Processo N2 11298/2026
ESTADO DO RIO DE JANEIRO ) Ace. e 37

3 EAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO —

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO

5.1. FORMA DE EXECUCAO DOS SERVICOS

Os servicos objeto deste Projeto Basico serdo executados em estrita conformidade com as diretrizes
técnicas, normativas e operacionais estabelecidas pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo,
observando os projetos, memoriais, planilhas or¢amentdrias, cronograma fisico-financeiro e as normas
vigentes da ABNT, especialmente aquelas aplicaveis a construcdo civil, a seguranca do trabalho, a
acessibilidade, a drenagem urbana e as instalagdes elétricas.

A execucao devera ocorrer mediante Ordem de Servigo expedida pela fiscalizagdo municipal, na qual
serdo definidas as condi¢cdes especificas para o inicio da obra, incluindo o local da intervencgao, o prazo de
execucdo, as especificacdes técnicas, os marcos de acompanhamento e eventuais restricdes operacionais,
urbanisticas ou ambientais. Nenhuma atividade podera ser iniciada sem a devida autorizacdo formal da
Administragao.

Antes do inicio dos servigos, a drea de intervencado e seu entorno deverao ser devidamente preparados,
isolados, sinalizados e organizados, de modo a garantir condi¢des seguras para os trabalhadores, para os
usuarios das areas publicas adjacentes e para a circulacdo no entorno da obra. A sinalizagdo proviséria
devera observar a legislacdo aplicavel, inclusive o Cddigo de Transito Brasileiro, as normas pertinentes de
seguranca e as Normas Regulamentadoras do trabalho, sendo de responsabilidade exclusiva da contratada
sua implantacdo, manutencdo e retirada ao término dos servicos.

A CONTRATADA devera assegurar que os locais de execu¢do sejam mantidos em condi¢des adequadas
de limpeza, seguranga, controle de acesso e organizacdo operacional, preservando a integridade das areas
vizinhas, dos bens publicos e privados existentes no entorno e das estruturas eventualmente afetadas pela
execucdo da obra.

Além disso, a execuc¢do devera observar medidas permanentes de:
e Controle de poeira, residuos e ruidos;
e Protecido das frentes de trabalho;
e Destinacdo ambientalmente adequada dos residuos gerados;
e Fornecimento e fiscalizacdo do uso de EPIs e EPCs;
e Preservacao das condigdes de acessibilidade e seguranga no entorno;

o Compatibilizagdo entre as etapas executivas, de modo a assegurar sequéncia légica, eficiéncia
operacional e qualidade final do objeto contratado.

5.2. CONDICOES GERAIS DE EXECUCAO

5.2.1. A execucdo dos servigos deverd observar integralmente as instrucdes técnicas, especificacdes
normativas e orienta¢des operacionais emitidas pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, cabendo
a Fiscalizacdo acompanhar, verificar, aprovar e validar todas as etapas da obra, desde a preparacio da area
e implantagdo do canteiro até a conclusdo dos servicos e a entrega final do equipamento publico.

5.2.2. Contratada devera empregar exclusivamente materiais, insumos, equipamentos e componentes
novos, de primeira qualidade, devidamente certificados, quando exigivel, e compativeis com as
especificacdes técnicas do projeto, do memorial descritivo e com as normas da ABNT, ficando sua utilizacdo
condicionada a inspec¢do e a aprovacao da Fiscalizagdo sempre que couber.
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5.2.3. Os servicos deverdo ser executados com rigor técnico quanto as quantidades, dimensdes, cotas,
niveis, alinhamentos, métodos construtivos e padrdes de acabamento, assegurando resultados compativeis
com os memoriais descritivos, planilhas orcamentarias, memoria de calculo, projetos complementares e
ordens de servico emitidas pela Administracdo Municipal.

5.2.4. Compete a Contratada o fornecimento de todos os materiais, mao de obra, equipamentos,
ferramentas, maquinas, utensilios e demais recursos necessarios a perfeita execu¢do contratual, garantindo
produtividade, seguranca, qualidade técnica e regularidade operacional. Todos os equipamentos utilizados
deverdo estar em perfeitas condi¢cdes de uso, manutencdo e funcionamento, atendendo as normas de
seguranca do trabalho e as exigéncias de controle ambiental aplicaveis.

5.2.5. Contratada sera responsavel por reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, as suas expensas
e no prazo fixado pela Fiscalizacdo, quaisquer servicos, materiais ou componentes que apresentem vicios,
defeitos, falhas, irregularidades ou desconformidades técnicas decorrentes de ma execu¢do, emprego
inadequado de materiais, inobservancia das especificacdes contratuais ou descumprimento das normas
aplicaveis.

5.2.6. A nio correcdo tempestiva das ndo conformidades identificadas poderdao ensejar, conforme a
gravidade e a extensdo da ocorréncia, glosa de medicdes, retencio de pagamentos, determinacdo de
refazimento dos servicos, suspensdo de etapas subsequentes e aplicagdo das penalidades contratuais
cabiveis, sem prejuizo das demais medidas administrativas e legais pertinentes, até a completa
regularizacao e aprovacao dos servicos pela Fiscalizacdo.

5.2.7. A Contratada deverad cumprir integralmente a legislacao aplicavel a satide e seguranca do trabalho,
adotando todas as medidas preventivas necessarias a execucdo segura da obra, inclusive fornecimento,
reposicao, fiscalizacdo de uso e orientagdo quanto aos Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs) e as
medidas de protecdo coletiva, cabendo-lhe também promover o isolamento, a sinalizacao e a prote¢do das
frentes de trabalho, de modo a resguardar a integridade dos trabalhadores, da fiscalizagdo e dos usuarios
do entorno.

5.2.8. A area de execucdo, o canteiro de obras e as areas adjacentes sob influéncia da interveng¢ado deverao
ser mantidos, durante toda a execugdo contratual, em condi¢des adequadas de limpeza, organizacao,
seguranca e controle operacional, competindo a Contratada remover entulhos, materiais inserviveis,
sobras de insumos e residuos de construcdo, promovendo sua segregacido, acondicionamento, transporte e
destinacdo final ambientalmente adequada, em conformidade com a legislacdo vigente e com as
orientagdes da Fiscalizac¢do.

5.2.9. A Contratada devera adotar procedimentos de controle tecnolégico e de verificacdo da qualidade
dos materiais e servicos empregados, realizando, sempre que exigido pela Fiscalizagdo ou previsto nas
especificacdes técnicas, ensaios, testes, verificagdes, conferéncias dimensionais e demais procedimentos de
controle necessarios a comprovacdo do desempenho, da resisténcia, da durabilidade e da conformidade
técnica da obra, arcando com os respectivos custos.

5.2.10. As medi¢Ges dos servicos executados serdo realizadas de acordo com os quantitativos efetivamente
executados, em conformidade com a planilha orgamentdaria, com o cronograma fisico-financeiro e com os
critérios técnicos estabelecidos pela Administracdo, somente sendo passiveis de pagamento os servicos
devidamente concluidos, conferidos e aprovados pela Fiscalizacdo, mediante apresentacdo da
documentacdo exigida contratualmente.
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5.2.11. A Contratada deverd manter, durante toda a execucdo, registros atualizados das atividades
desenvolvidas, incluindo, quando exigido pela Fiscalizacdo, relatérios de obra, registros fotograficos,
controles de materiais, anotacdes de ocorréncias relevantes, documentacdo de ensaios e demais elementos
comprobatérios da regularidade da execugcdo, de modo a assegurar rastreabilidade, transparéncia e
adequado acompanhamento do contrato.

5.2.12. Nenhuma alteracdo de materiais, métodos construtivos, especificacdes, solugdes executivas ou
quantitativos podera ser promovida pela Contratada sem prévia andlise e autorizacdo formal da
Fiscalizacdo e da autoridade competente, quando cabivel, devendo ser preservada a compatibilidade com
os projetos, especificagcdes técnicas, orcamento aprovado e interesse publico envolvido na contratacao.

5.2.13. Nenhuma alteracdo de materiais, métodos construtivos, especificacdes, solucdes executivas ou
quantitativos podera ser promovida pela Contratada sem prévia analise e autorizacio formal da
Fiscalizacdo e da autoridade competente, quando cabivel, devendo ser preservada a compatibilidade com
os projetos, especificagcdes técnicas, orcamento aprovado e interesse publico envolvido na contratacao.

5.2.14. A Contratada devera adotar todas as providéncias necessarias a protecdo das estruturas,
equipamentos, redes, instalacdes existentes e elementos do entorno da obra eventualmente sujeitos a
interferéncia durante a execucio, responsabilizando-se por danos causados a bens publicos ou privados,
bem como por eventuais prejuizos decorrentes de sua acdo, omissdo, imprudéncia, negligéncia ou
impericia.

5.2.15. Concluidos os servicos, a Contratada deverd promover a limpeza final da obra, a remocao integral
do canteiro, equipamentos, materiais remanescentes, residuos, escoramentos provisorios, elementos de
sinalizagdo tempordria e quaisquer interferéncias decorrentes da execucdo, entregando o espaco em
condi¢des adequadas de uso, seguranga, funcionalidade e apresentagao.

5.2.16. O recebimento provisério do objeto ocorrera apés a comunicagdo formal de conclusdo dos servigos
pela Contratada, mediante vistoria da Fiscalizagdo, oportunidade em que sera verificado o cumprimento
das exigéncias contratuais, podendo ser apontadas pendéncias, corre¢des ou ajustes necessarios a
adequada entrega da obra.

5.2.17. 0 recebimento definitivo somente sera formalizado apds a verificacdo do saneamento de todas as
pendéncias eventualmente apontadas no recebimento provisério e da plena conformidade técnica,
funcional e qualitativa do objeto, observadas as condi¢des estabelecidas no contrato e na legislacdo
aplicavel.

5.2.18. Durante o prazo legal e contratual de garantia, a Contratada permanecera responsavel pela solidez,
seguranca, qualidade e desempenho da obra, respondendo pela correciao de defeitos, vicios construtivos,
falhas de execucdo ou inadequagdes técnicas que venham a ser constatadas, sem 6nus adicional para a
Administracdo

6. PRAZO DE EXECUCAO DA PRESTACAO

6.1. O prazo estimado para execucdo da obra é de 04 (quatro) meses, considerando a natureza
pontual, integrada e sequencial dos servigos previstos neste Projeto Basico, compreendendo todas as
etapas necessarias a implantacao.

6.1.1. 0 prazo de vigéncia do contrato podera ser fixado em periodo compativel com a completa execugio
do objeto, abrangendo a mobilizacdo, a execucdo dos servicos, o recebimento provisorio, a correcdo de

Av. John Kennedy, n2 120 — Centro — Araruama — RJ, CEP.: 28.979-087
WWwWw.araruama.rj.gov.br

39




ARARU PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA Processo N2 11298/2026
ESTADO DO RIO DE JANEIRO ) Ace. e 40

3 EAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO —

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO

pendéncias eventualmente apontadas pela Fiscalizacdo e o recebimento definitivo da obra, admitida sua
prorrogacdo, mediante justificativa técnica e administrativa devidamente fundamentada, nos termos da Lei
Federal n? 14.133/2021.

6.1.2. A eventual prorrogacdo contratual poderd ser admitida quando verificada a ocorréncia de
circunstancias supervenientes devidamente comprovadas, alheias a vontade da contratada, ou quando
necessdaria ao atendimento do interesse publico, a conclusio regular da obra e a preservagao do equilibrio
econdmico-financeiro do contrato, observadas as formalidades legais e contratuais aplicaveis.

6.2. 0 prazo de execucdo dos servicos sera contado a partir da data indicada na Ordem de Inicio dos
Servicos (0IS), a ser expedida pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, documento que formalizara
o inicio da execucdo contratual e estabelecera o marco inicial para contagem do prazo da obra.

6.3. A execucdo dos servicos somente podera ser iniciada apds a emissdao da Ordem de Inicio dos
Servicos (OIS), expedida pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, a qual formalizara a liberagdo da
frente de trabalho e a autorizacdo para inicio das atividades no local da intervencao.

6.3.1. A Ordem de Inicio dos Servicos sera emitida ap6s o cumprimento das condi¢des prévias exigidas
para a execugdo contratual, incluindo, no que couber:

e Assinatura do contrato;

e Apresenta¢do da documentacgdo técnica e administrativa exigida;

e Apresentacdo das garantias contratuais, quando exigidas;

o Entrega do cronograma fisico-financeiro executivo, quando solicitado pela Fiscalizac3o;
e Comprovacao das condi¢des necessarias a mobilizacao inicial da obra.

6.3.2. A partir da emissdo da OIS, a contratada devera mobilizar equipe, materiais, equipamentos,
ferramentas e demais recursos necessarios a execucdo da obra, dando inicio as atividades conforme o
cronograma aprovado pela Fiscalizagdo, observando o planejamento fisico-financeiro e as condigdes
estabelecidas no contrato.

6.3.3. Quaisquer atrasos injustificados no cumprimento das etapas previstas apds a emissdo da OIS
poderdo ensejar a aplicagdo das penalidades cabiveis, inclusive adverténcia, multa, suspensido de
pagamentos relativos as parcelas afetadas, ou outras sancdes previstas na Lei n® 14.133/2021 e no
instrumento contratual, sem prejuizo das demais medidas administrativas pertinentes.

6.4. O prazo contratual podera ser prorrogado, mantidas as demais condi¢des da contratagdo, quando
houver justificativa técnica, administrativa ou financeira devidamente comprovada, especialmente nas
hipoteses de superveniéncia de fatos excepcionais, interferéncias imprevisiveis, necessidade de
adequacdes técnicas, paralisacdes determinadas pela Administracio ou eventos que impactem diretamente
o cronograma da obra. A andlise e aprovacdo das prorrogacdes competirdo a Secretaria Municipal de Obras
e Urbanismo, mediante instrucdo processual adequada e demonstracdo da vantajosidade e necessidade da
medida.

6.5. 0 eventual pedido de prorrogacdo devera ser formalmente apresentado pela contratada antes do
término do prazo de execugdo vigente, devidamente instruido com documentacio comprobatoéria e
exposicdo clara dos fatos e impactos no cronograma, para analise da Administracao.
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6.5.1. A prorrogacdo, quando cabivel, serd formalizada mediante termo aditivo, devidamente instruido
com justificativa técnica, manifestacdo da fiscalizacdo, andlise juridica e comprovacdo da manutengdo das
condicdes de habilitacdo e regularidade da contratada, em conformidade com a legislacdo vigente.

7. FORMA DE ENTREGA

7.1. A execucdo dos servicos sera realizada conforme Ordem de Inicio dos Servigos (0OIS) emitida pela
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, documento que formalizara o inicio da execucdo contratual,
fixara o local da intervengdo, estabelecera o cronograma fisico-financeiro e indicara as condi¢cdes técnicas
especificas para a implantagao.

7.2. A Ordem de Inicio dos Servigos contera as informagdes essenciais para o inicio das atividades,
incluindo a identificacdo do local da obra, a descricdo do escopo executivo, os prazos de execucio, 0s
marcos de medicdo e as orientacdes técnicas complementares. Apés sua emissdo, a Contratada devera
mobilizar equipe, equipamentos, materiais e demais recursos necessarios, iniciando as atividades no prazo
estabelecido, sob supervisdo direta da Fiscalizagao Técnica designada pela Administragdo.

7.3.  Os servicos executados em desacordo com as especificacdes técnicas, normas da ABNT, projetos,
memorial descritivo, planilha or¢amentaria, cronograma fisico-financeiro ou demais condi¢des contratuais
serdo rejeitados, no todo ou em parte, pela Fiscalizacdo, devendo a Contratada promover, as suas expensas,
as corregoes, substitui¢cdes, reparos ou reexecugdes necessarias no prazo assinalado pela Administracao,
sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis.

7.4. Concluidos os servicos, a Contratada devera comunicar formalmente a finalizacdo da obra para
fins de vistoria e recebimento provisério. Nessa etapa, a Fiscalizacdo verificara a conformidade do objeto
com as exigéncias contratuais, podendo apontar pendéncias, ajustes, corre¢des ou complementacdes
necessarias a adequada entrega do equipamento publico.

7.5. Caso, ap6s o recebimento provisério, sejam identificadas vicios, falhas executivas,
inconformidades técnicas ou servigos incompletos, a Fiscalizacdo comunicara formalmente a Contratada,
ficando suspenso o prazo para o recebimento definitivo até a completa regularizacio das pendéncias
apontadas, na forma da legislacdo aplicavel e das disposi¢cdes contratuais.

7.6. O recebimento definitivo somente ocorrerd apdés a verificagio do saneamento de todas as
pendéncias eventualmente identificadas, com a confirmagdo da plena conformidade técnica, funcional e
qualitativa da obra, mediante emissdo do respectivo termo pela Administracao.

7.7. 0 aceite provisorio ou definitivo dos servigos ndo eximira a Contratada da responsabilidade civil,
técnica e legal pela solidez, seguranca, qualidade e durabilidade da obra, nem pela correcdo de vicios
ocultos, defeitos construtivos, falhas de execu¢do ou desconformidades supervenientemente constatadas,
permanecendo integralmente responsavel durante o prazo legal e contratual de garantia, nos termos do
art. 618 do Cddigo Civil e da Lei Federal n® 14.133/2021.

8. OBRIGACOES DAS PARTES
8.1. OBRIGACOES DA CONTRATADA:

A Contratada deverd cumprir, integral e rigorosamente, todas as disposi¢cdes legais, contratuais,
normativas e operacionais aplicaveis a execucdo da obra, observando os principios da legalidade, eficiéncia,
economicidade, transparéncia, planejamento e interesse publico, conforme segue:
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8.1.1. Executar a obra contratada em estrita conformidade com os projetos, especificacdes técnicas,

8.1.2.

8.1.3.

8.1.4.

8.1.5.

8.1.6.

8.1.7.

8.1.8.

8.1.9.

8.1.10.

8.1.11.

memorial descritivo, planilha orcamentaria, memoria de calculo, cronograma fisico-financeiro e
demais documentos que integram o Projeto Basico e o contrato, empregando todos os recursos
humanos, materiais, operacionais e tecnolégicos necessarios a fiel execugdo do objeto.

Utilizar mao de obra qualificada, tecnicamente habilitada e em quantitativo compativel com a
execucdo dos servigos, garantindo o cumprimento das normas da ABNT, das Normas
Regulamentadoras aplicaveis e das demais exigéncias legais pertinentes a construgdo civil, a
seguranca do trabalho, a satilde ocupacional e a protecao ambiental.

Cumprir integralmente os prazos de execucdo e as etapas estabelecidas na Ordem de Inicio dos
Servicos (OIS) e no cronograma fisico-financeiro aprovado, bem como todas as demais obrigacoes
previstas no edital, no contrato e em seus anexos.

Manter, durante toda a execugdo contratual, as mesmas condi¢des de habilitagdo juridica, fiscal,
trabalhista, econdmico-financeira e técnica exigidas na licitacdo, apresentando a respectiva
comprovacdo sempre que solicitada pela Fiscalizacdo ou pela Administragao.

Aceitar, nas mesmas condicOes contratuais, os acréscimos e supressdes que se fizerem necessarios
ao objeto, observados os limites e condi¢cdes previstos no art. 125 da Lei Federal n? 14.133/2021,
desde que formalmente determinados pela Administragao.

Arcar integralmente com os custos decorrentes da execucdo contratual, inclusive aqueles
relacionados a mobilizagdo, desmobilizacdo, transporte, logistica, administracdo local,
equipamentos, ferramentas, mao de obra, encargos sociais, tributos, seguros, controle tecnolégico,
gerenciamento de residuos e demais despesas necessarias a plena execu¢do da obra, sem 6nus
adicional para a Administracdo, salvo hipdteses legalmente admitidas.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir, refazer ou substituir, as suas expensas, quaisquer servigos,
materiais ou componentes que apresentem vicios, defeitos, falhas ou desconformidades técnicas, no
prazo fixado pela Fiscalizagio, sob pena de glosa de medic¢des, retencdo de pagamentos e aplicacdo
das penalidades cabiveis.

Responder integralmente pelos danos materiais, ambientais ou pessoais causados a Administracao
ou a terceiros em decorréncia de a¢do, omissdo, imprudéncia, negligéncia, impericia, defeito de
execucdo ou inadequacdo dos servicos prestados, sem prejuizo das demais responsabilidades legais
e contratuais.

Manter os locais de trabalho, o canteiro e as areas sob sua responsabilidade devidamente
sinalizados, isolados, organizados, limpos e seguros, observando as normas de seguranca do
trabalho, saide ocupacional e meio ambiente aplicaveis a execucdo da obra.

Fornecer, repor, higienizar, fiscalizar e exigir o uso adequado dos Equipamentos de Protecdo
Individual (EPIs) e adotar as medidas de protegdo coletiva necessarias, responsabilizando-se
integralmente pelas condi¢des de seguranca das frentes de trabalho e pela prevencao de acidentes.

Comunicar formalmente a Fiscalizagdo, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, quaisquer
ocorréncias relevantes, acidentes, paralisacdes, intercorréncias técnicas, eventos supervenientes ou
situagdes de for¢a maior que possam comprometer o andamento da obra, apresentando as
informacdes e justificativas pertinentes.
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8.1.12. Atender prontamente as determinacdes técnicas e administrativas expedidas pela Fiscalizacao,

8.1.13.

8.1.14.

8.1.15.

8.1.16.

8.1.17.

8.1.18.

8.1.19.

prestando os esclarecimentos, informacdes, documentos e acesso as areas de execucao sempre que
solicitado.

Garantir a rastreabilidade da execucdo contratual, mantendo atualizados e disponiveis, sempre que
exigido, o didrio de obra, registros fotograficos, relatérios de campo, medi¢des, controles
tecnolégicos, anotacdes de ocorréncias e demais elementos comprobatérios da execucdo dos
servicos.

Nao transferir ou delegar, total ou parcialmente, a responsabilidade técnica, contratual ou
operacional a terceiros, salvo as hipoteses de subcontratagdo autorizadas pela Administracao, nos
termos da legislacdo aplicavel, permanecendo integralmente responsavel pela execucdo e pelos
resultados do objeto contratado.

Quando admitida subcontratag¢do, comprovar a regularidade juridica, fiscal, trabalhista e técnica da
subcontratada, bem como promover sua substituicdo, no prazo assinalado pela Administracao, caso
se torne inabilitada, inadimplente ou incapaz de executar satisfatoriamente a parcela
subcontratada, sem prejuizo do cronograma da obra.

Cumprir integralmente as exigéncias de acessibilidade, observando as diretrizes da legislacgdo
aplicavel e das normas técnicas pertinentes, especialmente a NBR 9050, assegurando a plena
adequacdo dos acessos, passeios, circulagcdes e elementos do equipamento publico ao uso por
pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida.

Adotar praticas compativeis com a sustentabilidade ambiental, o uso racional de materiais, energia
e agua, a reducdo de desperdicios e o gerenciamento ambientalmente adequado dos residuos
gerados, em conformidade com a legislacdo vigente e com as orientagdes da Administracgao.

Promover, ao término da execucdo, a limpeza final da obra, a retirada de entulhos, materiais
remanescentes, instalagcdes provisorias, equipamentos e quaisquer interferéncias decorrentes dos
servicos, entregando o equipamento publico em plenas condi¢cdes de uso, seguranca, funcionalidade
e apresentacao.

Permanecer responsavel, durante o prazo legal e contratual de garantia, pela solidez, seguranga,
qualidade e durabilidade da obra, nos termos do art. 618 do Cédigo Civil, realizando, sem Onus
adicional para a Administracdo, as corre¢des, reparos e ajustes necessarios em razdo de vicios,
defeitos ou falhas construtivas verificadas.

8.2. OBRIGACOES DA CONTRATANTE:

A Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, na condicdo de unidade gestora, fiscalizadora e

responsavel pelo acompanhamento técnico da contratacdo, deverd adotar todas as medidas
administrativas, técnicas e operacionais necessarias a execugdo integral e regular do objeto, observando os
principios da legalidade, eficiéncia, economicidade, publicidade, planejamento e transparéncia, conforme
obrigacdes a seguir:

8.2.1.

Emitir a Ordem de Inicio dos Servicos (OIS), documento indispensavel para a mobilizacdo da
contratada e o inicio efetivo da obra, em conformidade com o planejamento técnico, com o
cronograma fisico-financeiro e com as diretrizes estabelecidas pela Administracdo Municipal.
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8.2.2.

8.2.3.

8.2.4.

8.2.5.

8.2.6.

8.2.7.

8.2.8.

8.2.9.

8.2.10.

8.2.11.

8.2.12.

8.2.13.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Ass.: Fls. 44

Assegurar a contratada as condi¢des administrativas necessarias a execucdo da obra, incluindo a
disponibilizacdo das informagdes técnicas pertinentes, dos projetos, memoriais, planilhas,
cronograma e demais documentos indispensaveis ao regular desenvolvimento dos servigos.

Disponibilizar esclarecimentos e orientacdes técnicas complementares, sempre que formalmente
solicitados pela contratada, de forma tempestiva e documentada, com vistas a garantir a
continuidade e a eficiéncia da execucdo contratual.

Acompanhar, fiscalizar e controlar a execucdo contratual por meio de servidores formalmente
designados, com atribui¢des técnicas e administrativas definidas, assegurando a verificacdo da
conformidade dos servicos com os projetos, as normas da ABNT, o contrato, o cronograma
aprovado e os demais documentos que integram a contratagao.

Registrar as atividades de fiscalizacdo e acompanhamento em documentos proprios, tais como
relatérios técnicos, boletins de medicao, registros fotograficos, termos de ocorréncia e demais
instrumentos de controle, assegurando a rastreabilidade e a transparéncia da execugdo contratual.

Notificar formalmente a contratada acerca de quaisquer falhas, irregularidades, vicios, atrasos ou
desconformidades constatadas na execucdo da obra, fixando prazo para saneamento e adotando,
quando cabivel, as providéncias contratuais e legais pertinentes.

Deliberar sobre questdes técnicas e administrativas surgidas durante a execugdo, inclusive
situagdes imprevistas e casos omissos, desde que tais deliberagdes ndo importem alteracdo
irregular do objeto contratual, devendo eventuais modificacdes observar os tramites formais
previstos na Lei n® 14.133/2021.

Verificar a conformidade técnica, funcional e documental dos servicos executados para fins de
recebimento provisorio e recebimento definitivo, certificando-se do atendimento integral as
especificacdes contratuais e as condi¢cdes estabelecidas no edital, no contrato e em seus anexos.

Controlar e confirmar periodicamente a manutencdo das condicdes de habilitacdo e regularidade
juridica, fiscal, trabalhista, econdmico-financeira e técnica da contratada, adotando as providéncias
cabiveis em caso de descumprimento.

Efetuar os pagamentos devidos conforme as medi¢des devidamente conferidas, homologadas e
autorizadas, observados os prazos e condi¢cdes estabelecidos no contrato, desde que comprovada a
execucdo satisfatoria dos servicos e o atendimento as exigéncias legais e técnicas aplicaveis.

Promover, quando cabivel, os procedimentos necessarios a revisdo, repactuacdo ou recomposicio
do equilibrio econdmico-financeiro do contrato, observadas as hipéteses legais e contratuais
aplicaveis e a devida comprovacgao técnica.

Sustar, total ou parcialmente, a execucdo da obra, quando necessario a preservagao do interesse
publico, da seguranca, da legalidade, da integridade dos usuarios, do patriménio publico ou da
adequada condugdo administrativa do contrato, mediante comunicacdo formal a contratada e
motivacdo do ato.

Aplicar as penalidades administrativas cabiveis em caso de inadimplemento contratual,
assegurando a contratada o contraditério, a ampla defesa e o devido processo legal, nos termos da
Lei Federal n® 14.133/2021 e da regulamentagido municipal aplicavel.
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8.2.14. Zelar pela guarda, integridade, organizacdo e atualizagdo dos documentos técnicos e
administrativos da contratacdo, mantendo controle fisico e digital adequado para fins de gestdo,
transparéncia, auditoria e controle interno e externo.

8.2.15. Exigir da contratada o cumprimento integral das obriga¢des assumidas, sem, contudo, assumir
responsabilidades que lhe sejam exclusivas, especialmente aquelas de natureza trabalhista,
previdencidria, fiscal, securitéria, civil ou técnica, na forma da legislagdo vigente.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

O fornecedor sera selecionado por meio de procedimento licitatério na modalidade CONCORRENCIA,
em sua forma eletronica, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei Federal n? 14.133/2021, observando-se
integralmente os principios da legalidade, publicidade, isonomia, transparéncia, competitividade,
julgamento objetivo e selecdo da proposta mais vantajosa para a Administracdo Publica.

O critério de julgamento adotado sera o de Menor Preco Global, em conformidade com o disposto no
art. 33, inciso I, e no art. 46, § 19, inciso I, da Lei Federal n? 14.133/2021, tendo em vista que os servigos
constantes da planilha orcamentaria sdo tecnicamente interdependentes, funcionalmente complementares
e operacionalmente integrados, compondo solu¢do unica e indivisivel necessaria a execu¢do plena e
padronizada do objeto.

9.1. Aadogdo do MENOR PRECO GLOBAL visa garantir:

9.1.1. Padronizacdo técnica e metodolégica na execucdo dos servicos, evitando incompatibilidades
operacionais e construtivas entre eventuais executores distintos;

9.1.2. Responsabilidade técnica unificada, assegurando que todas as etapas da obra sejam executadas sob
a coordenacio e responsabilidade de uma tnica contratada;

9.1.3. Eficiéncia administrativa e operacional, com reducdo dos riscos de sobreposicao de escopos, falhas
de compatibilizacdo, descontinuidade executiva e retrabalhos decorrentes da divisdo contratual;

9.1.4. Maior controle, fiscalizacdo e rastreabilidade da execucdo, permitindo a Administracdo o
acompanhamento centralizado do conjunto dos servigos e a verificacdo integrada do cumprimento
do cronograma, das especificagdes técnicas e da qualidade da obra;

9.1.5. Preservacdo da economicidade e da vantajosidade da contratacao, uma vez que a fragmentacdo do
objeto em lotes ou parcelas autonomas poderia comprometer a continuidade, a qualidade, o
planejamento executivo e a eficiéncia da implantagdo, razdo pela qual a contratacdo global se
mostra a solu¢do mais adequada ao interesse publico.

9.2, Todos os licitantes deverdo atender integralmente as condicdes de habilitacdo juridica,
regularidade fiscal e trabalhista, qualificagcdo técnica e qualificacdo econdmico-financeira, nos termos do
edital e da legislacdo vigente, de modo a assegurar que somente empresas com efetiva capacidade juridica,
técnica, operacional e financeira participem do certame.

10. QUALIFICACAO TECNICA EXIGIDA
10.1. Fundamentacdio e Critério de Relevancia Técnica

A definicdo das exigéncias de qualificacdo técnica observou rigorosamente os preceitos da Lei Federal
n? 14.133/2021, especialmente os principios da eficiéncia, da economicidade, da competitividade e da
selecdo da proposta mais vantajosa para a Administragdo Publica. A identificacdo das parcelas de maior
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relevancia técnica foi realizada com base em critérios objetivos de impacto construtivo, criticidade
funcional e representatividade financeira, considerando a contribui¢do direta de cada servigo para a
seguranga, a durabilidade, a funcionalidade e a qualidade final da obra.

Em observancia ao disposto no art. 67, § 12, da Lei Federal n? 14.133/2021, considera-se de valor
significativo a parcela cujo custo individual seja igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor global
estimado da contratacdo. Todavia, caso a andlise técnica adotada neste Projeto Basico reconheca que
determinados servicos, ainda que apresentem percentual inferior a esse limite, possuem relevancia
essencial para a correta execuc¢do, também podem ser considerados parcelas de maior relevancia técnica,
em funcao de sua criticidade executiva e de seu impacto sobre o desempenho global do empreendimento.

Foram, assim, adotados critérios complementares de analise qualitativa, com apoio na Curva ABC e na
avaliacdo da criticidade construtiva e funcional dos servicos, permitindo identificar etapas que, embora niao
concentrem isoladamente os maiores percentuais do custo global, sdo determinantes para a adequada
implantacdo do objeto. Tais elementos exercem influéncia decisiva sobre a estabilidade, a seguranga de
uso, a durabilidade e a conformidade normativa do equipamento publico.

Essa metodologia combinada assegura proporcionalidade, coeréncia e racionalidade técnica na
definicao das exigéncias a serem previstas no edital, evitando restri¢des indevidas a competitividade e, ao
mesmo tempo, garantindo que participem do certame empresas com experiéncia comprovada na execu¢do
de servigos essenciais e tecnicamente sensiveis a adequada entrega do objeto.

A metodologia adotada utilizou a Curva ABC como instrumento técnico de apoio a selecdo das parcelas
relevantes, possibilitando identificar os itens que concentram maior peso na composicido financeira e na
complexidade executiva da obra. Conforme a analise realizada, os elementos classificados como de maior
relevancia correspondem aqueles que reinem, simultaneamente, expressiva participacdo orcamentaria e
elevado impacto técnico sobre a implantacdo da solugdo, constituindo, assim, as parcelas mais relevantes
para fins de demonstracdo da capacidade técnico-operacional e técnico-profissional da futura contratada.

Dessa forma, a escolha das parcelas de relevancia técnica mostra-se plenamente compativel com a
legislagdo vigente e com as boas praticas de planejamento de obras publicas, refletindo andlise
fundamentada tanto no aspecto econémico quanto no aspecto técnico, de modo a assegurar que a futura
contratacao observe a proporcionalidade, a seguranca juridica e a adequada verificagdo da capacidade das
licitantes para executar os servigos essenciais a qualidade, seguranca e funcionalidade da obra.

10.2. Exigéncias de Qualificacdo Técnica Operacional e Profissional
Para comprovar a capacidade técnica exigida, a licitante devera apresentar a seguinte documentacgao:

10.2.1. Declaracao formal de que recebeu todos os documentos e informacdes necessarios a participacao
na licitacdo, afirmando que tomou pleno conhecimento das condi¢des locais de execucdo, das
caracteristicas da area de intervencio e das especificacdes técnicas do objeto;

10.2.2.Comprovacdo de capacidade técnico-operacional, em nome da empresa licitante, mediante a
apresentacdo de atestado(s) ou certidao(0es) que demonstre(m) experiéncia na execucao de obras
e servicos de engenharia compativeis em caracteristicas, complexidade e porte com o objeto da
presente contratagdo ;

10.2.3.Certiddo de Registro de Pessoa Juridica (CRP]) emitida pelo CREA e/ou CAU, comprovando a
regularidade da empresa perante o respectivo conselho profissional;
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10.2.4.Prova de possuir, na data da licitacdo, em seu quadro permanente, profissional(is) legalmente
habilitado(s), com formacdo compativel com a execu¢do do objeto, especialmente em Engenharia e,
quando cabivel, Arquitetura e Urbanismo, detentor(es) de Atestado(s) de Capacidade Técnica por
execucdo de servicos de engenharia compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos com o
objeto da presente licitacdo, devidamente acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(6es) de
Acervo Técnico - CAT, emitida(s) pelo CREA e/ou CAU, em que conste(m) a execuc¢do dos servicos
relativos as parcelas de maior relevancia técnica a serem indicadas no edital e neste Projeto Basico.

DESCRIGAO UND. | PERCENTUAL (%) | QUANT.

ESTRUTURA METALICA PARA PASSARELAS E PEQUENOS
VIADUTOS,EXCLUSIVE PREPARO(CORTE)DAS
PECAS,CONFORME PROJETO DO DER-RJ,INCLUSIVE
PINTURA.FORNECIMENTO E MONTAGEM

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE
ALTURA,DUPLO CORRIMAO, MONTANTES TUBULARES DE
1.1/2" ESPACADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", M 50,00% 76,40
GRADIL DE BARRAS CHATAS DE 32X4,8MM, FIXADO COM
CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019 (99849)

T 50,00% 5,44

10.3. A comprovacdo de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) é(sdo) vinculado(s) a
licitante devera ser feita por meio da apresentacdo, além da Certiddo de Registro Profissional emitida pelo
respectivo Conselho de classe, de sua(s) respectiva(s) Ficha(s) de Registro de Empregado, da Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social, de contrato(s) particular(es) de prestacdo de servigos, de contrato(s) de
trabalho por prazo determinado, do ato constitutivo da empresa ou de outros instrumentos idoneos que
comprovem a existéncia do liame juridico entre a licitante e o(s) profissional(is) qualificado(s).

10.4. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional para
compor sua Equipe Técnica, ambas serdo declaradas inabilitadas.

10.5. Nao serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que tenham dado
causa a aplicacdo das sangdes previstas nos incisos Il e IV do caput da Lei n® 14.133/2021, em
decorréncia de orientagdo proposta, de prescricdo técnica ou de qualquer ato profissional de sua
responsabilidade.

10.6. Comprovacdo por meio de atestado, devidamente averbado junto ao CREA, de que a empresa
licitante ja realizou obras de construcado de creche ou outro tipo de unidade escolar.

10.7. Apresentacdo de Atestado(s) de Capacidade Técnica por execucdo de servicos de engenharia
compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitacdo, devidamente
averbado(s) pelo CREA e/ou CAU, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico -
CAT, em que conste(m) a execucdo dos servicos relativos as parcelas de maior relevancia a seguir
indicadas, demonstrando que a empresa licitante executou servicos relativos as parcelas de maior
relevancia técnica, e suas respectivas quantidades, conforme abaixo:

DESCRIGAO UND. | PERCENTUAL (%) | QUANT.
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ESTRUTURA METALICA PARA PASSARELAS E PEQUENOS
VIADUTOS,EXCLUSIVE PREPARO(CORTE)DAS T 50,00% 5,44

PECAS,CONFORME PROJETO DO DER-RJ,INCLUSIVE
PINTURA.FORNECIMENTO E MONTAGEM

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE
ALTURA,DUPLO CORRIMAO, MONTANTES TUBULARES DE
1.1/2" ESPACADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", M 50,00% 76,40
GRADIL DE BARRAS CHATAS DE 32X4,8MM, FIXADO COM
CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019 (99849)

10.8. A licitante disponibilizara todas as informac¢des necessarias a comprovacdo da legitimidade do(s)
atestado(s) apresentado(s), apresentando, quando solicitado pela Administracao, cépia do contrato ou
documento equivalente que deu suporte a contratacdo, enderego atual do contratante e local em que
foram prestados os servicos.

10.9. Sera admitido, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo exigido, o somatoério de
diferentes atestados.

10.10. O(s) atestado(s) apresentados deverao referir-se a servigcos prestados no ambito da atividade
econdmica principal ou secundaria da licitante, conforme especificado em seu contrato/estatuto social
vigente.

10.11. Indicacio das instalacdes, do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponiveis para a
realizacdo do objeto da licitacdo, bem como da qualificagdo de cada um dos membros da equipe técnica
que se responsabilizara pelos trabalhos.

10.12. O licitante interessado podera vistoriar o(s) local(is) onde serdo realizados os servicos licitados,
destacando-se que o prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagdo do Edital,
estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para abertura da sessdo publica, sendo certo que,
para realizacdo da vistoria, o licitante devera estar devidamente identificado, devendo apresentar em sua
documentacdo de habilitagdo o respectivo Atestado de Visita assinado pelo representante indicado pela
Administragao.

10.12.1. Caso a licitante opte pela nio realizagdo da vistoria acima referida, devera emitir declaragio
formal assinada por seu responsavel técnico, sob as penas da lei, informando que tem pleno
conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, que assume total
responsabilidade pela ndo realizacdo da vistoria e que ndo utilizara desta prerrogativa para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem avengas técnicas ou financeiras que venham a onerar a
Administragao.

11. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

11.1. O gerenciamento e a fiscalizacdo do contrato caberao aos servidores formalmente designados pela
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, que exercerdao o acompanhamento técnico, administrativo e
operacional da execucdo da obra, na forma do art. 117 da Lei Federal n? 14.133/2021 e da regulamentacdo
aplicavel.

11.2. Os fiscais e gestores designados terdo a atribuicdo de determinar as providéncias necessarias a
regularizacdo de eventuais falhas, defeitos, atrasos, inconformidades técnicas ou administrativas
verificadas durante a execucdo contratual, devendo registrar formalmente todas as ocorréncias em
relatérios, diario de obra, boletins de medic¢do, notificacdes e demais comunicagdes oficiais pertinentes.
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11.3. Na hipétese de auséncia, impedimento ou afastamento dos titulares designados, suas atribuicoes
serdo exercidas pelos respectivos substitutos formalmente indicados pela Administracdo, de modo a
garantir a continuidade, a rastreabilidade e a integridade das acdes de gestdo e fiscalizacdo do contrato.

11.4. Fica assegurado ao Gestor do Contrato o direito e a autoridade para deliberar sobre questdes de
natureza administrativa relacionadas a execucdo contratual, bem como para encaminhar a solucio de casos
singulares, omissos ou duvidosos nao previstos expressamente nos documentos da contratacdo, desde que
tais providéncias ndo impliquem alteragdo irregular do objeto nem geracdo de 6nus nao formalmente
autorizado para o Municipio.

11.5. As decisdes que ultrapassarem a competéncia do gestor ou da fiscalizacdo deverdo ser submetidas
formalmente a autoridade administrativa competente, em tempo habil para a adocdo das medidas cabiveis
e para a preservacao da regular execucdo do contrato.

11.6. A Contratada devera aceitar, antecipadamente, todos os métodos de acompanhamento, inspecao,
medicdo, verificacdo, controle e avaliagio a serem adotados pela gestdo e fiscalizagdo do contrato,
obrigando-se a fornecer todos os dados, documentos, elementos, esclarecimentos, amostras, registros,
acessos e informacoes necessarios ao desempenho dessas atribuicoes.

11.7. A atuacdo da gestdo e da fiscalizacdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade Unica, integral e
exclusiva da Contratada pela execugdo do objeto, inclusive quanto a qualidade dos servigos, a seguranga da
obra, a adequacgdo técnica dos materiais e métodos executivos, ao cumprimento dos prazos e as
consequéncias de eventuais falhas perante a Administracio ou terceiros.

11.8. A constatacdo, pela fiscalizacdo, de falhas, vicios, defeitos, atrasos ou irregularidades na execugio
contratual ndo implicara corresponsabilidade da Administracido ou de seus agentes, devendo a Contratada,
sem prejuizo da aplicacao das penalidades cabiveis, promover a imediata corre¢do das inconformidades e o
ressarcimento dos prejuizos eventualmente apurados e imputaveis a sua atuagao.

12. FORMA DE PAGAMENTO

12.1. A Contratada devera apresentar a documentacdo necessaria a instrucdo do pagamento junto a
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, até o 52 (quinto) dia util subsequente a data final do periodo
de adimplemento da obrigacdo contratual, devidamente acompanhada das medi¢des, dos boletins de
medicdo, dos relatérios técnicos e dos demais documentos exigidos pela Fiscalizagdo responsavel pelo
acompanhamento da execucdo da obra.

12.2. Para fins de processamento do pagamento, a Contratada devera emitir a respectiva Nota Fiscal
Eletronica, correspondente a mesma matriz ou filial indicada na habilitacdo e na contratacdo, sem rasuras,
emendas ou inconsisténcias, contendo todas as informagdes obrigatérias e compativeis com os
quantitativos e valores efetivamente executados e atestados pela Fiscalizacao.

12.3. Os pagamentos serdo efetuados em parcelas correspondentes as etapas efetivamente executadas,
medidas e devidamente atestadas pela Fiscalizacdo da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo,
observadas as formalidades legais e contratuais, bem como as condi¢des estabelecidas neste Projeto
Basico, no edital e no contrato.

12.4. Na hipétese de constatacdo de erros, omissdes, divergéncias ou inconsisténcias nos documentos de
cobranca apresentados, o pagamento ficard suspenso até a devida correcdo e reapresentacdo da
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documentacdo pela Contratada, sem que disso decorra qualquer 6nus adicional para a Administracdo ou
direito a atualizagdo monetaria em favor da Contratada, ressalvadas as hipdteses legalmente previstas.

12.5. A Contratada devera apresentar, juntamente com cada medicdo, relatério fotografico detalhado,
contendo imagens legiveis, identificaveis e, sempre que possivel, datadas, que demonstrem o local da
intervencdo e a etapa efetivamente executada, acompanhadas de descricdo técnica objetiva dos servicos
realizados. Esses registros terdo carater comprobatério e integrardo o processo de medicdo e pagamento,
devendo ser arquivados pela Fiscalizacdo para fins de controle, rastreabilidade, prestacdo de contas e
auditoria.

12.6. Somente serdo passiveis de pagamento os servigos efetivamente executados em conformidade com
os projetos, especificagbes técnicas, planilha orcamentaria, cronograma fisico-financeiro e demais
condic¢des contratuais, nao sendo devidos pagamentos por servicos rejeitados, nao executados, executados
em desconformidade ou pendentes de correcdo.

12.7. O atesto da medicdo pela Fiscalizagdo constitui condicdo indispensavel para a liberacdo do
pagamento, sem prejuizo da verificacdo, pela Administragio, da regularidade fiscal, trabalhista e demais
requisitos legalmente exigidos da Contratada no momento do adimplemento.

12.8. Os pagamentos estardo condicionados a comprovacdo da manuteng¢io das condi¢des de habilitacao
e regularidade da Contratada durante toda a execucdo contratual, especialmente quanto a regularidade
fiscal, trabalhista e previdencidria, quando exigivel, na forma da legislacao aplicavel.

13. DA VEDACAO DE EMPRESAS SOB A FORMA DE CONSORCIO

A Lei n? 14.133/2021, dispGe em seu art. 15, que a nio participacdo de empresas, constituidas sob a
forma de consorcio, deve ser justificada.

Dessa forma, para o objeto da presente contratagdo, e considerando que a execucdo nao envolve alta
complexidade técnica, ndo se justifica a participacdo de empresas consorciadas. Tal vedacdo ndo
representa prejuizo econdmico nem restricdo a competitividade do processo licitatério, garantindo a ampla
concorréncia.

Sobre o tema, Margal Justen Filho assevera:

No Direito Administrativo, algumas das caracteristicas do consércio
foram afastadas. O ponto fundamental da distingdo reside na
responsabilidade soliddria dos consorciados pelos atos praticados, ao
longo da execugdo do contrato administrativo. Em regra, o consorcio néo
é favorecido ou incentivados pelo nosso Direito. Assim se passa porque,
como instrumento de atuagdo empresarial, o consércio pode conduzir a
resultados indesejados.

O consorcio poderia retratar uma composigdo entre eventuais
interessados: em vez de estabelecerem disputa entre si, formalizariam
acordo para eliminar a competicdo. Alids, a composicdo entre os
potenciais interessados para participar de licitagdo pode alcangar a
dimensdo da criminalidade.

Segue ainda o renomado Doutrinador discorrendo sobre o tema relacionando-o com a competicdo no
certame:
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Em regra, o consércio ndo é favorecido ou incentivado pelo nosso Direito.
Como instrumento de atuagdo empresarial, o consdrcio pode conduzir a
resultados indesejdveis. A formagdo de consdrcios acarreta risco de
dominagdo do mercado, através de pactos de eliminagcdo de competigdo
entre os empresdrios. No campo de licitagdes, a formagdo de consdrcios
poderia reduzir o universo da disputa, hd hipdteses em que as
circunstdncias do mercado e (ou) a complexidade do objeto torna
problemdtica a competigdo.

E usual que a Administracdo Piiblica apenas autorize a participacdo de
empresas em consorcio quando as dimensdes e a complexidade do objeto
ou as circunstdncias concretas exijam a associagdo entre os particulares.
Sdo as hipdteses e que apenas umas poucas empresas estariam aptas a
preencher as condigbes especiais exigidas para licitagdo.

A participacdo de consdrcios mostra-se viavel, quando o objeto considerado for “de alta
complexidade ou vulto”, o que nio seria o caso do objeto sob exame, conforme a definicio trazida pela Lei
n? 14.133/2021, vejamos:

Art. 62 Para os fins desta Lei, consideram-se:

XXII - obras, servigos e fornecimentos de grande vulto: aqueles cujo valor
estimado supera R$ 200.000.000,00 (duzentos milhdes de reais);

Este valor segue atualizado pelo Decreto Federal 12.343 de 30 de dezembro de 2024, em R$
250.902.323,87 (Duzentos e cinquenta milhdes, novecentos e dois mil, trezentos e vinte e trés reais e
oitenta e sete centavos).

Nao ha nada que justifique a participacdo de empresas em consorcios no objeto em aprego. Ele ndo se
reveste de alta complexidade, tampouco é servigo de grande vulto econdmico. A admissido de consdrcio em
objeto de baixa complexidade e fora dos valores preceituados pela legislagdo como grande vulto, atenta
contra o principio da competitividade, pois permitiria, com o aval da Administracdo Publica, a unido de
concorrentes que poderiam muito bem disputar entre si, violando, por via transversa, o principio da
competitividade, atingindo ainda a vantajosidade buscada pela Administracao.

14. SANCOES ADMINISTRATIVAS

14.1. No caso de descumprimento total ou parcial das condicdes deste Projeto Basico e do
correspondente Edital, sem prejuizo das perdas e danos e das multas cabiveis, nos termos da lei civil,
aplicard a CONTRATADA, conforme o caso, as penalidades previstas nos artigos 155 a 163 da Lei Federal n®
14.133/21, bem como, no que couber, as disposicdes contidas na Lei Estadual n® 287/.79 e suas
regulamentagdes.

15. DA VEDACAO DA SUBCONTRATACAO

15.1. De acordo com o paragrafo 2 do art. 122 da Lei n? 14133/2021 e do inciso 23 do art. 17 do Decreto
Municipal 009/2024, este termo institui a vedagao da subcontratacao total ou parcial desse objeto devido
as seguintes justificativas:
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15.2. Tal objeto ndo se trata de aquisicio de natureza complexa, cuja fornecimento careca de
especializacdo encontravel em possiveis contratadas, ndo sendo exigido para tal objeto a participacdo de
terceiros.

15.3. Além da baixa complexidade, a subcontratacao ensejaria a analise pormenorizada da documentacao
de cada subcontratado, acarretando trabalhos e etapas adicionais e possivel morosidades ao fornecimento
dos materiais, que se trata de carater de urgéncia e continuo para os servicos a serem executados com tais
equipamentos.

16. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

16.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.

16.2. A contratacio sera atendida pela seguinte dotagdo:
Programa de Trabalho: 02.17.001.15.452.0032.2.100

16.3. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apés aprovacdo da Lei
Orcamentaria respectiva e liberagido dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

17. DA PARTICIPACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

17.1. A participacdo no presente certame é ampla para todos os portes de empresa. Sera concedido
tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades
cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n? 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor
rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n? 123, de 2006 e do Decreto n.2 8.538, de 2015.

17.2. A obtencdo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e as
empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacao da licitagdo, ainda ndo tenham celebrado
contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida
para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

17.3. 0O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo proéprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 12 ao 32 do art. 42, da Lei n.2
14.133, de 2021.

18. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO

18.1. Considerando a natureza do objeto, entende-se que a contratagdo de uma Unica empresa
especializada constitui a solucdo mais técnica e economicamente adequada para assegurar a
compatibilidade entre os servicos, a unidade de responsabilidade pela execucdo e a adequada entrega do
equipamento publico em plenas condicdes de funcionamento, seguranga, acessibilidade e uso coletivo.

18.2. A eventual fragmentacdo do objeto entre diferentes contratadas, com divisdo por etapas,
especialidades ou grupos de servicos, poderia ampliar os riscos de descontinuidade executiva,
sobreposicao de responsabilidades, incompatibilidades técnicas, dificuldades de coordenacdo, atrasos no
cronograma e comprometimento da qualidade final da obra, além de dificultar o acompanhamento e a
fiscalizacdo da execucdo contratual pela Administragao.
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18.3.  No caso concreto, os servicos previstos apresentam elevado grau de interdependéncia técnica e
operacional exigindo planejamento integrado e sequéncia executiva légica para a adequada implantacdo da
solucgdo.

18.4. Dessa forma, opta-se pela nao adogdo do parcelamento do objeto, nos termos da Lei Federal n?
14.133/2021 e da regulamentacdo municipal aplicdvel, uma vez que, na presente contratacido, o
parcelamento se revela tecnicamente desaconselhdvel e administrativamente antieconémico, por
comprometer a eficiéncia da gestdo contratual e a coeréncia da execucao do empreendimento.

18.5. A execucdo global sob a responsabilidade de uma tUnica contratada assegura maior controle
técnico, melhor integracdo entre as etapas da obra, mais efetiva rastreabilidade da execucdo, além de
favorecer a padronizacdo dos servicos, a otimizacdo de recursos e a responsabilizacdo objetiva pela entrega
integral do equipamento publico.

18.6. Assim, a opgdo pela contratacdo sem parcelamento mostra-se a alternativa mais adequada ao
interesse publico, por garantir maior seguranca, qualidade, eficiéncia, economicidade e controle
administrativo, assegurando que a implantagdo ocorra de forma continua, coordenada e tecnicamente
consistente.

19. PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

19.1. Fica obrigada a empresa contratada a assinar o contrato dentro do periodo maximo de 10 dias
Uteis, a contar da data de adjudicagao.

19.2. Em se tratando de interesse publico, em razdo de forca maior, a contratante notificara a empresa
vencedora do objeto da licitagdo caso haja necessidade de extensdo desse prazo ou eventuais
cancelamentos, de acordo com o contrato firmado entre as partes.

20. DEMONSTRACAO DO ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO

20.1. A presente contratacdo estd plenamente alinhada ao planejamento institucional da Prefeitura
Municipal de Araruama, sendo conduzida no dmbito da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, em
consonancia com as diretrizes de desenvolvimento urbano, qualificacdo dos espagos publicos e promocao
da infraestrutura voltada ao uso coletivo. Trata-se de uma agdo estruturante e preventiva, voltada a
preservacao e qualificacdo da infraestrutura urbana de lazer, esporte e convivéncia comunitaria. No ambito
do planejamento orcamentdario, tais a¢des estdo devidamente enquadradas nas naturezas de despesa
previstas na classificagdo orcamentaria vigente e consolidadas no PCA, notadamente:

¢ Construcdo de pontes

20.2. A Administracdo Municipal mantém seus instrumentos de planejamento, controle e governanga em
permanente aprimoramento, adotando praticas voltadas a racionalizacdo das contratagdes publicas, ao
fortalecimento do controle interno, a eficiéncia do gasto publico e a adequada priorizacdo das demandas
coletivas. Nesse contexto, a presente contratacdo insere-se em politica de planejamento técnico continuo,
orientada a execucgdo responsavel, eficiente e transparente de obras publicas, com observancia da
seguran¢a operacional, da sustentabilidade, da funcionalidade urbana e do atendimento as necessidades
prioritarias da populagao.

20.3. O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer as condi¢des gerais, técnicas e
administrativas essenciais a implantacdo observando os principios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade, eficiéncia, planejamento e transparéncia, nos termos da Lei Federal n®
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14.133/2021. Busca-se assegurar que a solu¢do contratada seja tecnicamente adequada, economicamente
vantajosa e socialmente relevante, atendendo de forma plena a demanda identificada pela Administracao
Municipal e as diretrizes de planejamento urbano e gestao publica do Municipio de Araruama.

21. CRITERIOS DE REAJUSTAMENTO

21.1. O valor dos precos contratados sera fixo e irreajustavel por um periodo de 365 (trezentos e
sessenta e cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de assinatura do contrato. Apds esse periodo,
e na hipétese de prorrogacdo do prazo contratual, sera permitido o reajuste dos pregos, exclusivamente
sobre as parcelas remanescentes do valor contratual. O reajuste sera efetuado com base em indices EMOP.

21.2. A solicitacdo do reajuste devera ser formalizada pelo contratado, com a devida comprovacdo do
indice aplicavel. Para tanto, devera ser apresentada a documentagdo oficial emitida pelos oOrgaos
competentes, como publicacdes do IBGE ou outros documentos oficiais que comprovem a variacdo do
indice escolhido para o cdlculo do reajuste. O reajuste sera aplicado de forma anual ou conforme a
periodicidade estabelecida pelos indices referidos, desde que haja a prorrogacao contratual.

21.3. O reajuste se aplicara exclusivamente as parcelas remanescentes do contrato, ndo sendo permitido
o0 reajuste retroativo aos valores ja pagos ou quitados. Para a solicitacdo do reajuste, a parte interessada
devera formalizar o pedido por escrito, anexando a documentacdo que comprove a variacdo do indice
utilizado, conforme os critérios estabelecidos nesta clausula.

O reajuste sera concedido consoante a seguinte formula:

I—1
=10, b
Iy

Onde:
R = Valor do Reajustamento;

I = Indice de Variagio ( EMOP) referente ao 122 més contados da data do i0) da planilha (Data base
do orcamento)

10 = indice referente a data do i0 da planilha;
Po = Saldo Contratual ao tempo do reajuste;
22. INVERSAO DE FASES

22.1. Para a presente contratacdo, nio sera adotada a inversao de fases no procedimento licitatério, de
modo que o certame observara o rito ordinario previsto na Lei Federal n? 14.133/2021, com a realizacdo
da fase de habilitacio em momento processual compativel com a sistematica definida no edital e na
legislacdo aplicavel.

22.2. A nao adogdo da inversdo de fases decorre de opcdo administrativa pautada na conveniéncia do
procedimento e na necessidade de maior seguranca na analise das condi¢cdes de participacdo, da
capacidade juridica, técnica, fiscal, trabalhista e econémico-financeira das licitantes, especialmente em
contratacdo que envolve obra e servicos de engenharia com relevante impacto técnico e execucdo
integrada.
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22.3. A sistemdtica adotada busca assegurar maior controle procedimental, adequada verificagdo da
documentacdo exigida e observancia rigorosa das condi¢cdes de habilitagcdo, permitindo a Administracdo
conduzir o certame com seguranca juridica, transparéncia, isonomia e julgamento objetivo, em
conformidade com os principios previstos na Lei n? 14.133/2021.

22.4. A ndo utilizacdo da inversdo de fases ndo compromete a competitividade nem a eficiéncia da
licitacdo, constituindo apenas definicdo procedimental compativel com a natureza do objeto e com o
interesse da Administracdo em conferir maior robustez a analise documental e maior confiabilidade a
selecdo da proposta mais vantajosa.

22.5. Dessa forma, o procedimento licitatério sera conduzido sem inversdo de fases, observando-se a
sequéncia processual estabelecida pela legislacdo e pelo edital, com vistas a selecdo da proposta mais
vantajosa e a garantia da regular execuc¢io do objeto contratado.

23. CONSIDERACOES FINAIS

23.1. O presente Projeto Basico integra, para todos os efeitos legais, o edital da licitacdo destinada a
contratacdo . Sua observancia é obrigatoria tanto pela Administracdo Publica quanto pela empresa
contratada, devendo ser integralmente respeitadas as condic¢des, especificacdes técnicas, prazos, critérios
de execucdo e demais exigéncias estabelecidas neste instrumento e em seus anexos.

23.2. Constituem parte integrante deste Projeto Basico, para todos os fins, os documentos técnicos que
instruem a contratacao, especialmente:

e projetos e pecas técnicas da obra;
e memorial descritivo;

e planilha orcamentaria;

e memoria de calculo;

e cronograma fisico-financeiro;

23.3. As licitantes serdo integralmente responsaveis pela adequada avaliagdo técnica e financeira dos
servicos, materiais, equipamentos, mao de obra e demais insumos necessarios a execucdo do objeto,
cabendo-lhes verificar previamente as condi¢coes locais de execugao, caracteristicas da area de intervencao,
acessos, niveis, interferéncias, restricdes operacionais e demais elementos que possam impactar a obra.
Nio sera admitida, sob qualquer hipétese, alegacdo posterior de desconhecimento das condi¢des locais,
erro de avaliacdo, falha de dimensionamento, omissdo de quantitativos ou insuficiéncia de custos, por
constituirem tais aspectos responsabilidade exclusiva da licitante.

23.4. Eventuais prejuizos decorrentes de planejamento inadequado, levantamento insuficiente, erro de
composicao de custos, avaliagdo incompleta das condi¢cdes de execucdo ou estimativas imprecisas ndo
ensejardo, por si sés, direito a revisdo contratual, indenizacdo ou recomposi¢do do equilibrio econémico-
financeiro, salvo nas hipdteses expressamente previstas em lei. A contratada respondera integralmente
pelo fiel cumprimento do objeto, em observancia aos principios da legalidade, eficiéncia, economicidade,
planejamento, transparéncia e interesse publico, nos termos da Lei Federal n? 14.133/2021 e da
regulamentacdo municipal aplicavel.

Araruama 09 de junho de 2026
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ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

“Imprimir em papel timbrado da empresa”
PROCESSO: xxxx/2026

CONCORRENCIA ELETRONICA N° xxxx/2026

Estamos encaminhando a esta Prefeitura proposta de pregos para contrataciao de empresa especializada . Para
tanto informamos que a validade da mesma é de no minimo, xx (xxxxxx) dias, e o prazo de entrega/execucdo de todo o material/servigo sera de

acordo com o termo de referéncia.

OBRA: | CONSTRUCAO DE PONTE DE PEDESTRES
LOCAL: |BAIRRO MUTIRAO E MATARUNA

REFER. |SINAPI RJ 04/26 - EMOP 04/26 - SICRO 01/26
PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA

CLASSIFICACAO DA OBRA | RODOVIAS OU FERROVIAS
CUSTO DIRETO R$ 654.657,57
FOLHA DE PAGAMENTO DESONERADA
VALOR TOTAL ORCADO R$ 824.868,51

- BDI servigos com custos administrativos menores: para 0s casos em que 0s Servigos sdo executados por empresas com especialidades proprias, onde 0s custos
administrativos da construtora contratada sdo menores do que os envolvidos na execucdo direta dos servigos usuais da obra, como é caso do fornecimento de elevadores,

BDI execucdo de estacas etc., e também, para os servigos que apresentem percentual significativo no preco global da obra, que devem ser analisados com 0 mesmo critério.

C.AM. 20,00%
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Ass..  Fls. 172

16.00% | BDI diferenciado : Aplicado para servicos que possuem percentual significativo de materiais e/ou equipamentos, como por exemplo, as redes externas (tubulacdes), onde seja
BDI DIE IV comprovada a inviabilidade técnico-econdmica de parcelamento do objeto da licitacédo, nos termos da legislacdo em vigor.

BDI G. 26,00% | - BDI geral: Aplicado nos demais casos

PR. PR.
CcODIGO FONTE TIPO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. QUANT. BDI UNIT.(R$) UNIT.(R$)

VALOR TOTAL

SEM BDI COM BDI (RS) ETAPA

PLACA DE IDENTIFICACAO DE
OBRA PUBLICA,INCLUSIVE
PINTURA E SUPORTES DE
MADEIRA.FORNECIMENTO E
1.1 02.020.0001-A | EMOP C COLOCACAO M2 24,00| 26%
TAPUME DE VEDACAO OU
PROTECAO EXECUTADO COM
TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO
GALVANIZADO,ESPESSURA DE
0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE
UTILIZACAO,INCLUSIVE
ENGRADAMENTO DE
MADEIRA,UTILIZADO

1.2 02.002.0007-A | EMOP C 2VEZES,EXCLUSIVE PINTURA M2 132,00 26%
INSTALACAO E LIGACAO
PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE
ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA
TENSAO,PARA CANTEIRO DE
OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA
3KW,20CV,EXCLUSIVE O

1.3 02.016.0001-A | EMOP C FORNECIMENTO DO MEDIDOR UN 1,00] 26%
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14

02.015.0001-A

EMOP

INSTALACAO E LIGACAO
PROVISORIA PARA
ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM
CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE
ESCAVACAO,EXCLUSIVE
REPOSICAO DA PAVIMENTACAO
DO LOGRADOURO PUBLICO

UN

1,00

26%

1.5

PMA-1

PROPRIA

EQUIPE TOPOGRAFIA COMPOSTA
POR TOPOGRAFO, AUXILIAR,
ESTACAO TOTAL

DIA

4,00

26%

1.6

93210

PROPRIA

EXECUCAO DE REFEITORIO EM
CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NAO
INCLUSO MOBILIARIO E
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 (93210)

M2

9,00

26%

1.7

02.004.0005-A

EMOP

BARRACAO DE OBRA COM
DIVISAO INTERNA PARA
ESCRITORIO E DEPOSITO DE
MATERIAIS,PISO DE TABUAS DE
MADEIRA DE 32 SOBRE
ESTAQUEAMENTO DE PECAS DE
MADEIRA DE 3?23"X3",PAREDES DE
TABUAS DE MADEIRA DE 3 E
COBERTURA DE TELHAS DE
FIBROCIMENTO DE
6MM,INCLUSIVE INSTALACAO
ELETRICAEXCLUSIVE
PINTURA,SENDO REAPROVEITADO
2 VEZES

M2

15,00

26%
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1.8

2.1

A

101175

02.006.0050-

EMOP

SINAPI

ESTACA BROCA DE CONCRETO,

ALUGUEL DE BANHEIRO
QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO
2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E
1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE
INSTALACAO E RETIRADA DO
EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE
QUIMICA
DESODORIZANTE,BACTERICIDA E
BACTERIOSTATICA,PAPEL
HIGIENICO E VEICULO PROPRIO
COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO
PARA LIMPEZA

DIAMETRO DE 30CM, ESCAVACAO
MANUAL COM TRADO CONCHA,
COM ARMADURA DE ARRANQUE.
AF_05/2020

UNXM
ES

16,00

80,00

26%

26%

2.2

B

03.020.0050-

EMOP

ESCAVACAO MECANICA DE VALA
NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE
1°CATEGORIA,ATE 1,50M DE
PROFUNDIDADE,UTILIZANDO
ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE
0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3

9,68

26%

2.3

96534

SINAPI

FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA PARA
BLOCO DE COROAMENTO, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZACOES. AF_01/2024

M2

18,40

26%

2.4

96546

SINAPI

ARMAGCAO DE BLOCO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

KG

130,31

26%

25

96544

SINAPI

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

KG

99,49

26%

Av. John Kennedy, n2 120 — Centro — Araruama - RJ, CEP.: 28.979-087
www.araruama.rj.gov.br

174




ARARU PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA Processo N 11298/2026
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
~ Ass.: Fls. 175
1 EAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO —
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

CONCRETAGEM DE BLOCO DE
COROAMENTO OU VIGA
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO
DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
2.6 96557 SINAPI C AF_01/2024 M3 4,08| 26%
REATERRO MECANIZADO DE VALA
COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA
RETRO: 0,26 M3/POTENCIA: 88 HP),
93381 LARGURAO0,8 A15 M,
PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM
SOLO (SEM SUBSTITUIGAO) DE 12
CATEGORIA E COMPACTADOR DE
2.7 SINAPI C SOLOS DE PERCUSSAO. AF 08/2023 | M3 560 26%

ESTRUTURA METALICA PARA
PASSARELAS E PEQUENOS
VIADUTOS,EXCLUSIVE
11.016.0002- PREPARO(CORTE)DAS

B PECAS,CONFORME PROJETO DO
DER-RJ,INCLUSIVE
PINTURA.FORNECIMENTO E

3.1 EMOP C MONTAGEM T 10,90 26%
LAJE STEEL DECK PARA PISO COM
CAPA DE CONCRETO FCK 20 MPA,
ESPESSURA DA LAIJE 15 CM,
ESPESSURA DA CHAPA 0,95 MM,
INCLUSIVE ICAMENTO COM

3.2 PROPRIA C GUINDASTE. AF_01/2020 (100779) M2 88,80 26%

PATIO DE CONCRETO,NA
ESPESSURA DE 8CM,NO TRACO

100779

13.370.0010- 1:3:3 EM VOLUME, FORMANDO
A QUADROS DE 1,00X1,00M, COM
SARRAFOS DE
3.3 EMOP C MADEIRAINCORPORADOS,EXCLUSI | M2 19,20 26%
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VE PREPARO DO TERRENO

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA
REGULARIZADORA,EXECUTADA
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA,NO TRACO 1:4,NA

EMOP C ESPESSURA DE 3CM M2 98,40 | 26%

13.301.0125-
B

GUARDA-CORPO DE ACO
GALVANIZADO DE 1,10M DE
ALTURA,DUPLO CORRIMAO,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2"
ESPACADOS 1,20M, TRAVESSA
SUPERIOR DE 2", GRADIL DE
BARRAS CHATAS DE 32X4,8MM,
FIXADO COM CHUMBADOR
99849 PROPRIA C MECANICO. AF_04/2019 (99849) M 152,80 26%

PINTURA INTERNA OU EXTERNA
SOBRE FERRO,COM ESMALTE
SINTETICOALQUIDICO,ALTO
BRILHO,BRILHANTE,ACETINADO
17.017.0320- OU FOSCO APOS

A LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORD
URAMENTO,UMA DEMAO DE
FUNDO ANTICORROSIVONA COR
LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E
EMOP C DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 336,16 | 26%
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51

05.002.0063-A

EMOP

DEMOLICAO DE CONCRETO
ARMADO COM ROMPEDOR
HIDRAULICO ADAPTADO A
ESCAVADEIRA,INCLUSIVE
EMPILHAMENTO LATERAL
DENTRO DO CANTEIRO DE
SERVICO

M3

7,32

26%

52

05.002.0075-A

EMOP

DEMOLICAO E REMOCAO COM
MACARICO E GUINDASTES,DE
ESTRUTURASMETALICAS OU
SIMILARES DE CHAPAS DE
ACO,MEDIDAS PELO PESO
REMOVIDO

0,10

26%

5.3

04.012.0072-B

EMOP

CARGA DE MATERIAL COM PA-
CARREGADEIRA DE
1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM
O CAMINHAO,COMPREENDENDO
TEMPO COM ESPERA E OPERACAOQO
PARA CARGAS DE 100T POR DIA DE
8H

37,03

26%

54

04.005.0015-A

EMOP

TRANSPORTE DE CARGA DE
QUALQUER NATUREZA EXCLUSIVE
AS DESPESAS DE CARGA E
DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO
CAMINHAO COMO DO SERVENTE
OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A
VELOCIDADE MEDIA DE
50KM/H,EM CAMINHAO TRUCADO
DE CARROCERIA FIXA AOLEO
DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE
12T

T X KM

555,48

26%
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SERVICO DE DESTINACAO FINAL
DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO
CIVIL (RCC - CLASSES A, B OU C)
EM LOCAL ADEQUADO E
LICENCIADO POR ORGAO
AMBIENTAL COMPETENTE,

TC 09.05.0702 CONFORME LEGISLACAO VIGENTE.
(A) IND c (DESONERADO) T 37,03| 26%

PLACA DE SINALIZACAO DE
RODOVIAS,EM CHAPA DE ACO
N°16,TRATADA
QUIMICAMENTE,INCLUSIVE
PINTURA COM METAL PRIMER NAS
DUAS FACES E ESMALTE
SINTETICO PRETO NO
VERSO.APLICACAO DE PELICULAS
REFLETIVAS NO GRAU TECNICO E
PELICULA PARA LEGENDA
FIXADAATRAVES DE CASTANHAS
DUPLAS EM POSTE DE CONCRETO
ARMADO.FORNECIMENTO E

05.015.0050-A | EMOP C COLOCACAO M2 2,01 26%
VALE TRANSPORTE,
CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E

05.100.0026-A | EMOP C VOLTA UN 352,00 26%

REFEICAO CONFORME
CONVENCAO DO TRABALHO PARA
CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES
HIGIENICAS E SANITARIAS
05.100.0022-A | EMOP C ADEQUADAS UN 352,00 26%
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CAFE DA MANHA, CONFORME
CONVENCAO DO TRABALHO PARA
CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES
HIGIENICAS E SANITARIAS

7.3 05.100.0020-A | EMOP C ADEQUADAS UN 352,00 26%
CESTA BASICA E AUXILIO SAUDE
COM BENEFICIOS MEDICOS E
ODONTOLOGICOS,CONFORME
CONVENCAO DO TRABALHO PARA |UNXM

7.4 05.100.0024-A | EMOP C CONSTRUCAO CIVIL ES 16,00 26%
8.1 PMA-2 PROPRIA C ADMINISTRACAO LOCAL M 1,00 26%

SERVICO DE VIGILANCIA COM
VIGIA DE OBRA 24H/DIA,PARA 1
8.2 05.105.0200-A | EMOP C POSTO MES 4,00 26%

Valor total da proposta é de ( )

Razdo Social:
CNPJ:

E-mail:

Dados Bancarios:
Telefone:

Local/Data:
(Assinatura/Carimbo Representante Legal)
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO Aes. e, 180
1 EAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO "
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
ANEXO I1I

VALOR ESTIMADO PELA ADMINISTRACAO

OBRA: | CONSTRUCAO DE PONTE DE PEDESTRES
LOCAL: |BAIRRO MUTIRAO E MATARUNA

REFER. | SINAPI RJ 04/26 - EMOP 04/26 - SICRO 01/26

PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA

CLASSIFICACAO DA OBRA | RODOVIAS OU FERROVIAS
CUSTO DIRETO R$ 654.657,57
FOLHA DE PAGAMENTO DESONERADA
VALOR TOTAL ORCADO R$ 824.868,51

- BDI servigos com custos administrativos menores: para 0s casos em que 0s servigos sdo executados por empresas com especialidades préprias, onde os custos
administrativos da construtora contratada s&o menores do que os envolvidos na execucdo direta dos servigos usuais da obra, como € caso do fornecimento de elevadores,
BDI execucdo de estacas etc., e também, para os servigos que apresentem percentual significativo no preco global da obra, que devem ser analisados com o0 mesmo critério.
C.AM. 20,00%
16.00% | BDI diferenciado : Aplicado para servigos que possuem percentual significativo de materiais e/ou equipamentos, como por exemplo, as redes externas (tubulacgdes), onde seja
BDI DIE ' comprovada a inviabilidade técnico-econdmica de parcelamento do objeto da licitagéo, nos termos da legislacdo em vigor.
BDI G. 26,00% | - BDI geral: Aplicado nos demais casos
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ARARU PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA Processo N© 11298/2026
ESTADO DO RIO DE JANEIRO ) Aes. e 181

1 EAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO —_

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

PR. PR.
cODIGO FONTE TIPO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. QUANT. BDI UNIT.(R$) UNIT.(R$)

VALOR

SEM BDI COM BDI (RS)

PLACA DE IDENTIFICACAO DE
OBRA PUBLICA,INCLUSIVE
PINTURA E SUPORTES DE
MADEIRA.FORNECIMENTO E R$ R$

1.1 02.020.0001-A | EMOP C COLOCACAO M2 24,00 26% |R$ 552,20 695,77 16.698,52
TAPUME DE VEDACAO OU
PROTECAO EXECUTADO COM
TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO
GALVANIZADO,ESPESSURA DE
0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE
UTILIZACAO,INCLUSIVE
ENGRADAMENTO DE
MADEIRA,UTILIZADO R$ R$

1.2 02.002.0007-A | EMOP C 2VEZES EXCLUSIVE PINTURA M2 132,00 26% |R$ 31,28 39,41 5.202,48
INSTALACAO E LIGACAO
PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE
ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA
TENSAO,PARA CANTEIRO DE
OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA
3KW,20CV,EXCLUSIVE O R$ R$ R$

1.3 02.016.0001-A | EMOP C FORNECIMENTO DO MEDIDOR UN 1,00] 26%2.541,05 3.201,72 3.201,72
INSTALACAO E LIGACAO
PROVISORIA PARA
ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM
CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE
ESCAVACAO,EXCLUSIVE
REPOSICAO DA PAVIMENTACAO R$ R$ R$

1.4 02.015.0001-A | EMOP C DO LOGRADOURO PUBLICO UN 1,00| 26% |4.954,06 6.242,12 6.242,11
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Processo N2 11298/2026
Ass.: _ Fls. 182

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO

ARARU
1EAMA

PREFEITURA MUNICIPAL

1.5

PMA-1

PROPRIA

EQUIPE TOPOGRAFIA COMPOSTA
POR TOPOGRAFO, AUXILIAR,
ESTACAO TOTAL

DIA

4,00

26%

R$
445,44

R$
561,25

R$
2.245,01

1.6

93210

PROPRIA

EXECUCAO DE REFEITORIO EM
CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NAO
INCLUSO MOBILIARIO E
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 (93210)

M2

9,00

26%

R$
699,06

R$
880,82

R$
7.927,34

1.7

02.004.0005-A

EMOP

BARRACAO DE OBRA COM
DIVISAO INTERNA PARA
ESCRITORIO E DEPOSITO DE
MATERIAIS,PISO DE TABUAS DE
MADEIRA DE 32 SOBRE
ESTAQUEAMENTO DE PECAS DE
MADEIRA DE 3?2,3"X3",PAREDES DE
TABUAS DE MADEIRA DE 3#E
COBERTURA DE TELHAS DE
FIBROCIMENTO DE
6MM,INCLUSIVE INSTALACAO
ELETRICA,EXCLUSIVE
PINTURA,SENDO REAPROVEITADO
2 VEZES

M2

15,00

26%

R$
548,65

R$
691,30

R$
10.369,48

1.8

02.006.0050-
A

EMOP

ALUGUEL DE BANHEIRO
QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO
2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E
1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE
INSTALACAO E RETIRADA DO
EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE
QUIMICA
DESODORIZANTE,BACTERICIDA E
BACTERIOSTATICA,PAPEL
HIGIENICO E VEICULO PROPRIO
COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO
PARA LIMPEZA

UNXM
ES

16,00
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26%

R$
1.350,00

R$
1.701,00

R$
27.216,00




ARARU PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA Processo N2 11298/2026
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

3 EAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

Ass.: Fls. 183

2.1

101175

SINAPI

ESTACA BROCA DE CONCRETO,
DIAMETRO DE 30CM, ESCAVACAO
MANUAL COM TRADO CONCHA,

COM ARMADURA DE ARRANQUE.
AF_05/2020 M 80,00

26%

R$
146,17

R$
184,17

R$
14.733,93

2.2

03.020.0050-
B

EMOP

ESCAVACAO MECANICA DE VALA
NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE
1*CATEGORIA,ATE 1,50M DE
PROFUNDIDADE,UTILIZANDO
ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE
0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO | M3 9,68

26%

R$
8,07

R$
10,17

R$
98,42

2.3

96534

SINAPI

FABRICAGCAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA PARA
BLOCO DE COROAMENTO, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZACOES. AF_01/2024 M2 18,40

26%

R$
97,99

R$
123,47

R$
2.271,80

2.4

96546

SINAPI

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024 KG 130,31

26%

R$
16,09

R$
20,27

R$
2.641,83

2.5

96544

SINAPI

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024 KG 99,49

26%

R$
21,39

R$
26,95

R$
2.681,38

2.6

96557

SINAPI

CONCRETAGEM DE BLOCO DE
COROAMENTO OU VIGA
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO
DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_01/2024 M3 4,08

26%

R$
784,54

R$
988,52

R$
4.033,16

2.7

93381

SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA
COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA
RETRO: 0,26 M3POTENCIA: 88 HP),
LARGURA 0,8 A15M,
PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM
SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 12
CATEGORIA E COMPACTADORDE | M3 5,60

26%

R$
16,46

R$
20,74

R$
116,14
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ARARU PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA Processo Ne 11298/2026
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
~ Ass.: Fls. 184
1 EAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO

SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023

ESTRUTURA METALICA PARA
PASSARELAS E PEQUENOS
VIADUTOS,EXCLUSIVE

11.016.0002- PREPARO(CORTE)DAS
B PECAS,CONFORME PROJETO DO
DER-RJ,INCLUSIVE
PINTURA.FORNECIMENTO E R$ R$ R$
EMOP C MONTAGEM T 10,90 | 26% | 25.477,45 32.101,59 349.830,25

LAJE STEEL DECK PARA PISO COM
CAPA DE CONCRETO FCK 20 MPA,
ESPESSURA DA LAIJE 15 CM,
ESPESSURA DA CHAPA 0,95 MM,
INCLUSIVE ICAMENTO COM R$ R$ R$
PROPRIA C GUINDASTE. AF_01/2020 (100779) M2 88,80 | 26% | 286,13 360,52 32.014,51

100779

PATIO DE CONCRETO,NA
ESPESSURA DE 8CM,NO TRACO
1:3:3 EM VOLUME, FORMANDO
QUADROS DE 1,00X1,00M, COM
SARRAFOS DE
MADEIRAINCORPORADOS,EXCLUSI R$ R$ R$
EMOP C VE PREPARO DO TERRENO M2 19,20 26% | 75,30 94,88 1.821,65

13.370.0010-
A

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA
REGULARIZADORA,EXECUTADA
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIANO TRACO 1:4,NA R$ R$ R$
EMOP C ESPESSURA DE 3CM M2 98,40 26% 41,83 52,71 5.186,25

13.301.0125-
B
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4.1

99849

ARARU PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA Processo Ne 11298/2026
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
~ Ass.: Fls. 185
1 EAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO

GUARDA-CORPO DE ACO
GALVANIZADO DE 1,10M DE
ALTURA,DUPLO CORRIMAO,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2"
ESPACADOS 1,20M, TRAVESSA
SUPERIOR DE 2", GRADIL DE
BARRAS CHATAS DE 32X4,8MM,
FIXADO COM CHUMBADOR
PROPRIA C MECANICO. AF_04/2019 (99849) M 152,80

26%

R$
772,93

R$
973,89

R$
148.810,66

4.2

17.017.0320-
A

05.002.0063-A

PINTURA INTERNA OU EXTERNA
SOBRE FERRO,COM ESMALTE
SINTETICOALQUIDICO,ALTO
BRILHO,BRILHANTE,ACETINADO
OU FOSCO APOS
LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORD
URAMENTO,UMA DEMAO DE
FUNDO ANTICORROSIVONA COR
LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E
EMOP C DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 336,16

DEMOLICAO DE CONCRETO
ARMADO COM ROMPEDOR
HIDRAULICO ADAPTADO A
ESCAVADEIRA,INCLUSIVE
EMPILHAMENTO LATERAL
DENTRO DO CANTEIRO DE
EMOP C SERVICO M3 7,32

26%

26%

R$
22,40

R$
69,01

R$
28,22

R$
86,95

R$
9.487,77

R$
636,49

05.002.0075-A

DEMOLICAO E REMOCAO COM
MACARICO E GUINDASTES,DE
ESTRUTURASMETALICAS OU
SIMILARES DE CHAPAS DE
ACO,MEDIDAS PELO PESO
EMOP C REMOVIDO T 0,10

26%

R$
843,42

R$
1.062,71

R$
102,02
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ARARU
1EAMA

PREFEITURA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO

Ass.:

Processo N2 11298/2026
Fls. 186

5.3

04.012.0072-B

EMOP

CARGA DE MATERIAL COM PA-
CARREGADEIRA DE
1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM
O CAMINHAO,COMPREENDENDO
TEMPO COM ESPERA E OPERACAO
PARA CARGAS DE 100T POR DIA DE
8H

37,03

26%

R$
8,06

R$
10,16

R$
376,08

54

04.005.0015-A

EMOP

TRANSPORTE DE CARGA DE
QUALQUER NATUREZA EXCLUSIVE
AS DESPESAS DE CARGA E
DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO
CAMINHAO COMO DO SERVENTE
OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A
VELOCIDADE MEDIA DE
50KM/H,EM CAMINHAO TRUCADO
DE CARROCERIA FIXA AOLEO
DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE
12T

T X KM

555,48

26%

R$
0,84

R$
1,06

R$
587,92

55

TC 09.05.0702
(A)

IND

SERVICO DE DESTINACAO FINAL
DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO
CIVIL (RCC - CLASSES A, B OU C)
EM LOCAL ADEQUADO E
LICENCIADO POR ORGAO
AMBIENTAL COMPETENTE,
CONFORME LEGISLACAO VIGENTE.
(DESONERADO)

37,03
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26%

R$
10,00

R$
12,60

R$
466,60




Processo N2 11298/2026
Ass.: _ Fls. 187

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO

ARARU
1EAMA

PREFEITURA MUNICIPAL

05.015.0050-A

05.100.0026-A

EMOP

EMOP

PLACA DE SINALIZACAO DE
RODOVIAS,EM CHAPA DE ACO
N°16,TRATADA
QUIMICAMENTE,INCLUSIVE
PINTURA COM METAL PRIMER NAS
DUAS FACES E ESMALTE
SINTETICO PRETO NO
VERSO.APLICACAO DE PELICULAS
REFLETIVAS NO GRAU TECNICO E
PELICULA PARA LEGENDA
FIXADAATRAVES DE CASTANHAS
DUPLAS EM POSTE DE CONCRETO
ARMADO.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

VALE TRANSPORTE,
CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E
VOLTA

UN

352,00

26%

R$

R$
8,45

R$

R$
10,65

R$
1.156,61

R$
3.747,74

05.100.0022-A

EMOP

REFEICAO CONFORME
CONVENCAO DO TRABALHO PARA
CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES
HIGIENICAS E SANITARIAS
ADEQUADAS

UN

352,00

26%

R$
18,00

R$
22,68

R$
7.983,36

05.100.0020-A

EMOP

CAFE DA MANHA, CONFORME
CONVENCAO DO TRABALHO PARA
CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES
HIGIENICAS E SANITARIAS
ADEQUADAS

UN

352,00

26%

R$
11,00

R$
13,86

R$
4.878,72

05.100.0024-A

EMOP

CESTA BASICA E AUXILIO SAUDE
COM BENEFICIOS MEDICOS E
ODONTOLOGICOS,CONFORME
CONVENCAO DO TRABALHO PARA
CONSTRUCAO CIVIL

UNXM
ES

16,00
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26%

R$
325,00

R$
409,50

R$
6.552,00




ARARU PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA Processo N 11298/2026
ESTADO DO RIO DE JANEIRO ) Acs. s, 188
3 EAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO —
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
- RS RS RS
PMA-2 PROPRIA c ADMINISTRAGAO LOCAL M 100| 26%|46.36541  |58.42042  |58.42041
SERVICO DE VIGILANCIA COM
VIGIA DE OBRA 24H/DIA,PARA 1 RS R$ R$
05.105.0200-A | EMOP c POSTO MES 4,00 26%17.287,73  |21.782,54  |87.130,15
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ARARU PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA Processo N2 11298/2026
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

3 EAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Ass.:__Fls. 190
PREFEITURA MUNICIPAL COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
ANEXO IV
MODELO - DECLARACAO UNIFICADA
Concorréncia Eletronica n°: XXXX/2025
Processo Administrativo n°: XXXX/2024
A empresa , inscrita no CNPJ sob o n° , estabelecida na

o

n , bairro , na cidade de estado, por meio de seu

representante legal abaixo identificado, sob as penas da Lei, para os fins de Habilitagdo no
Concorréncia Eletronica n° do Processo Administrativo n° , que tem por

objeto ,vem DECLARAR que:

1) Nos termos da Lei Complementar n® 123 /06, alterada pela Lei Complementar n°® 147 /14,
nos enquadramos na situacdo de () Microempresa, ( ) Empresa de Pequeno Porte ou

Microempreendedor Individual;

2) Cumpre ao disposto nos incisos XXXIII do art. 70 da Constituicdo Federal, de que ndo
emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso e insalubre e ndo emprega menor
de 16 anos, ressalvado, quando for o caso, o menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de
aprendiz, nos termos do modelo anexo ao Decreto Federal n° 4.358, de 05 de setembro de

2002, que regulamente a Lei n°® 9.584, de 27 de outubro de 2002;

3) Nao esta impedido de contratar com a Administracao Publica;

4) Nio foi declarada inidonea por ato do Poder Publico;

5) Nao incorre nas demais condi¢des impeditivas da Lei Federal n® 14.133/2021;

6) Que inexistem fatos superveniente impeditivos a sua Habilitaco, ciente da obrigatoriedade

de declarar ocorréncias posteriores;

7) Que concorda e submete-se a todas e cada uma das condi¢des impostas pelo referido
Concorréncia Eletronica Eletronica e submete-se ao disposto pela Lei 14.133/2021 e

Diplomas Complementares;

8) Conhecemos o objeto da Dispensa e os termos constantes no Concorréncia Eletrénica n°
__/____doProcesso Administrativo n° / e seus ANEXOS e do Regulamento bem
como temos todas as condi¢des de cumprir as exigéncias ali contidas no que concerne a

apresentacdo de documentagao para fim de Habilitagdo.
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ARARU PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA Processo N2 11298/2026
ESTADO DO RIO DE JANEIRO ) Ace. e 101

3 EAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO —

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO

9) Que nos quadros da empresa inexistem sécios, gerentes ou diretores que sejam membro ou
servidor em exercicio neste municipio, ocupante de cargo de dire¢do na Administragdo
Publica, servidores cedidos ou colocados a disposicdo desta Prefeitura direta ou indireta, ou

ainda, conjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau;

10) Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos

apresentados, sujeitando-nos a eventuais averigua¢des que se facam necessarias;

11) Comprometemo-nos a manter, durante a execu¢do do Contrato, em compatibilidade com
as obrigacdes assumidas todas as condi¢des de Habilitacdo e Qualificacao exigidas no

Concorréncia Eletronica;

12) Ocorrerao por conta, quaisquer outras despesas nado incluidas na cotagdo dos precos do

objeto;
13) Que o ato constitutivo apresentado é o vigente;
14) Que sdo autenticas as copias e as assinaturas dos documentos apresentados;

15) Declara, sob as san¢des administrativas cabiveis e as penas da lei, que cumpre as
exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia

Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

Por ser expressdo da verdade, firmamos a presente.

Local, Dia/Més/Ano

Assinatura do Representante legal
RG e CPF
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ARARU PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA Processo N2 11298/2026
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

~ Ass.: Fls. 192
3 EAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO —
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
ANEXO V

“Imprimir em papel timbrado da empresa”

(MODELO)
ANALISE ECONOMICO-FINANCEIRA

A situagio financeira das licitantes sera aferida por meio dos indices de: ILG = INDICE DE LIQUIDEZ
GERAL, ISG = INDICE DE SOLVENCIA GERAL e ILC = INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE.

ILG = (AC + RLP) / (PC + ELP) =X
ILG = INDICE DE LIQUIDEZ GERAL
AC = Ativo Circulante

RLP = Realizavel a Longo Prazo

PC = Passivo Circulante

ELP = Exigivel a Longo Prazo

ISG = AT / (PC + ELP) =X

ISG = INDICE DE SOLVENCIA GERAL
AT = Ativo Total

PC = Passivo Circulante

ELP = Exigivel a Longo Prazo

ILC=AC/PC=X

ILC = INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE
AC = Ativo Circulante

PC = Passivo Circulante

Os indices calculados, obrigatoriamente, acompanhario as demonstragdes contabeis, sendo
consideradas habilitadas as empresas que apresentarem os seguintes resultados:

Liquidez Geral (ILG) = indice maior ou igual a 1,00.
Solvéncia Geral (ISG) = indice maior ou igual a 1,00.
Liquidez Corrente (ILC) = indice maior ou igual a 1,00.

(contador)

OBS: 0 DOCUMENTO DEVERA CONTER A ASSINATURA DO CONTADOR.
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ARARU PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA Processo N2 11298/2026
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

i Ass.: Fls. 193
i EAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO o ——
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
ANEXO VI
MINUTA DE CONTRATO N© ... /e DE

CONTRATACAO DE .., QUE FAZEM ENTRE SI O
MUNICIPIO DE ARARUAMA, PELA SECRETARIA
MUNICIPAL DE

MUNICIiPIO DE ARARUAMA, Estado do Rio de Janeiro, pessoa juridica de direito publico
interno, com sede no Paco Municipal, situado na Avenida John Kennedy, n° 120, Centro, nesta
Cidade, inscrito no CNPJ(MF) sob o n.° 28.531.762/0001-33, neste ato representado pela

Exma. Sra. brasileira, solteira, inscrita no CPF (MF) sob o n® ,
portadora da carteira de identidade RG n?® , residente e domiciliada nesta
Cidade e o Exmo. Sr. Secretario Municipal de , , brasileiro, solteiro,
portador da carteira de identidaden.2 _____ e do CPF n.2 residente e domiciliado nesta
cidade, doravante denominado CONTRATANTE, € ....ccoeeveveveverrrrene. , com sede na ... , inscrita
no CNPJ/MF sob 0 n? ... , neste ato representada PoOr ... (nome e
funcdo), conforme atos constitutivos da empresa OU procuracdo apresentada nos autos,
doravante denominado CONTRATADO, com fundamento no Processo n? ... , que
se regerd pelas disposicdes da Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021, e pelos decretos
municipais aplicaveis, todos disponiveis no endereco eletronico

https://transparencia.araruama.rjgov.br/, resolvem celebrar o presente instrumento de
Contrato, decorrente Edital n? ... mediante as cladusulas e condi¢des a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 O objeto do presente instrumento é a contratacdo de ... , has condigdes
estabelecidas no Termo de Referéncia e nos anexos do edital.

1.2 Objeto da contratagao:

OBRA: | CONSTRUCAO DE PONTE DE PEDESTRES
LOCAL: |BAIRRO MUTIRAO E MATARUNA

REFER. | SINAPI RJ 04/26 - EMOP 04/26 - SICRO 01/26

PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA

CLASSIFICACAO DA OBRA | RODOVIAS OU FERROVIAS
CUSTO DIRETO R$ 654.657,57
FOLHA DE PAGAMENTO DESONERADA
VALOR TOTAL ORCADO R$ 824.868,51
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- BDI servigos com custos administrativos menores: para 0s casos em que 0s Servigos sdo executados por
empresas com especialidades proprias, onde os custos administrativos da construtora contratada sdo menores do
que os envolvidos na execug¢do direta dos servicos usuais da obra, como é caso do fornecimento de elevadores,
BDI execucao de estacas etc., e também, para os servicos que apresentem percentual significativo no preco global da
C.A.M. 20,00% | Obra, que devem ser analisados com o mesmo critério.

- BDI diferenciado : Aplicado para servi¢os que possuem percentual significativo de materiais e/ou
16,00% | equipamentos, como por exemplo, as redes externas (tubulagdes), onde seja comprovada a inviabilidade técnico-
BDI DIF. econdmica de parcelamento do objeto da licitagdo, nos termos da legislacdo em vigor.

BDI G. 26,00% | - BDI geral: Aplicado nos demais casos

PR. PR.

DESCRICAO UNIT. UNIT.

DOS SERVICOS

VALOR

UNID. QUANT. BDI  (RS) (R9) "o TOTAL

SEM COM
21] | BDI

ETAPA

PLACA DE
IDENTIFICACAO
DE OBRA
PUBLICA,INCLU
SIVE PINTURAE
SUPORTES DE
MADEIRA.FORN
02.020. ECIMENTO E

1.1 0001-A | EMOP C COLOCACAO M2 24,00 26%
TAPUME DE
VEDACAO OU
PROTECAO
EXECUTADO
COM TELHAS
TRAPEZOIDAIS
DE ACO
GALVANIZADO,
ESPESSURA DE
0,5MM,ESTAS
COM 4 VEZESDE
UTILIZACAO,IN
CLUSIVE
ENGRADAMENT
O DE
MADEIRA,UTILI
ZADO

02.002. 2VEZES,EXCLUS
1.2 0007-A | EMOP C IVE PINTURA M2 132,00 26%
INSTALACAO E
LIGACAO
PROVISORIA DE
ALIMENTACAO

DE ENERGIA
ELETRICAEM
BAIXA
02.016. TENSAO,PARA
1.3 0001-A | EMOP C CANTEIRO DE UN 1,00 26%
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Processo N2 11298/2026
Ass.: Fls. 195

OBRAS,M3-
CHAVE
100A,CARGA
3KW,20CV,EXCL
USIVE O
FORNECIMENT
O DO MEDIDOR

1.4

02.015.

0001-A | EMOP

INSTALACAO E
LIGACAO
PROVISORIA
PARA
ABASTECIMENT
O DE AGUA
EESGOTAMENT
O SANITARIO
EM CANTEIRO
DE
OBRAS,INCLUSI
VE
ESCAVACAQ,EX
CLUSIVE
REPOSICAO DA
PAVIMENTACA
0 DO
LOGRADOURO
PUBLICO UN 1,00 26%

1.5

PMA-1 |RIA

PROP

EQUIPE
TOPOGRAFIA
COMPOSTA POR
TOPOGRAFO,
AUXILIAR,
ESTACAO
TOTAL DIA 4,00 26%

1.6

93210 |RIA

PROP

EXECUCAO DE
REFEITORIO EM
CANTEIRO DE
OBRA EM
CHAPA DE
MADEIRA
COMPENSADA,
NAO INCLUSO
MOBILIARIO E
EQUIPAMENTOS
. AF_02/2016
(93210) M2 9,00 26%

1.7

02.004.

0005-A |EMOP

BARRACAO DE
OBRA COM
DIVISAO
INTERNA PARA
ESCRITORIO E
DEPOSITO DE
MATERIAIS,PIS
O DE TABUAS
DE MADEIRA
DE 32 SOBRE
ESTAQUEAMEN
TO DE PECAS M2 15,00 26%
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DE MADEIRA
DE
3%,3"X3",PAREDE
S DE TABUAS
DE MADEIRA
DE 32E
COBERTURA DE
TELHAS DE
FIBROCIMENTO
DE
6MM,INCLUSIV
E INSTALACAO
ELETRICAEXCL
USIVE
PINTURA,SEND
@)
REAPROVEITAD
O 2 VEZES
ALUGUEL DE
BANHEIRO
QUIMICO,PORT
ATIL,MEDINDO
2,31M ALTURA
X1,56M
LARGURAE
1,16M
PROFUNDIDADE
JINCLUSIVE
INSTALACAO E
RETIRADA DO
EQUIPAMENTO,
FORNECIMENT
O DE QUIMICA
DESODORIZANT
E,BACTERICIDA
E
BACTERIOSTAT
ICA,PAPEL
HIGIENICO E
VEICULO
PROPRIO COM
UNIDADE
MOVEL DE
SUCCAO PARA | UNXM
1.8 EMOP C LIMPEZA ES 16,00 26%

ESTACA BROCA
DE CONCRETO,
DIAMETRO DE
30CM,

101175 ESCAVACAO
MANUAL COM
TRADO

SINA CONCHA, COM
2.1 Pl C ARMADURADE |M 80,00 26%

02.006.
0050-A
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Processo N2 11298/2026
Ass.: Fls. 197

ARRANQUE.
AF_05/2020

2.2

03.020.
0050-B

EMOP

ESCAVACAO
MECANICA DE
VALA NAO
ESCORADAEM
MATERIAL DE
1°*CATEGORIA A
TE 1,50M DE
PROFUNDIDADE
,UTILIZANDO
ESCAVADEIRA
HIDRAULICA DE
0,78M3,EXCLUSI
VE

C ESGOTAMENTO | M3 9,68 26%

2.3

96534

SINA
Pl

FABRICACAO
MONTAGEM E
DESMONTAGEM
DE FORMA
PARA BLOCO
DE
COROAMENTO,
EM MADEIRA
SERRADA, E=25
MM, 4
UTILIZAGOES.
C AF_01/2024 M2 18,40 26%

2.4

96546

SINA
Pl

ARMACAO DE
BLOCO
UTILIZANDO
ACO CA-50 DE
10 MM -
MONTAGEM.
C AF_01/2024 KG 130,31 26%

2.5

96544

SINA
Pl

ARMACAO DE
BLOCO
UTILIZANDO
ACO CA-50 DE
6,3 MM -
MONTAGEM.
C AF_01/2024 KG 99,49 26%

2.6

96557

SINA
Pl

CONCRETAGEM
DE BLOCO DE
COROAMENTO
OU VIGA
BALDRAME,
FCK 30 MPA,
COM USO DE
BOMBA -
LANCAMENTO,
ADENSAMENTO
E
ACABAMENTO.
C AF_01/2024 M3 4,08 26%
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REATERRO
MECANIZADO
DE VALA COM
RETROESCAVA
DEIRA
(CAPACIDADE
DA CACAMBA
DA RETRO: 0,26
M3/POTENCIA:
88 HP),
LARGURA 0,8 A
1,5M,
PROFUNDIDADE
1,5A3,0 M, COM
SOLO (SEM
SUBSTITUICAO)
DE 12
CATEGORIAE
COMPACTADOR
DE SOLOS DE
SINA PERCUSSAO.

2.7 Pl C AF 08/2023 M3 5,60 26%

ESTRUTURA
METALICA
PARA
PASSARELAS E
PEQUENOS
VIADUTOS,EXC
LUSIVE

11.016. PREPARO(CORT
0002-B E)DAS
PECAS,CONFOR
ME PROJETO DO
DER-
RJ,INCLUSIVE
PINTURA.FORN
ECIMENTO E

3.1 EMOP c MONTAGEM T 10,90  26%
LAJE STEEL
DECK PARA
PISO COM CAPA
DE CONCRETO
FCK 20 MPA,
ESPESSURA DA
LAJE 15 CM,
100779 ESPESSURA DA
CHAPA 0,95 MM,
INCLUSIVE
ICAMENTO
COoM
GUINDASTE.
PROP AF_01/2020

3.2 RIA C  |(100779) M2 88,80  26%

93381
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Processo N2 11298/2026
Ass.: Fls. 199

3.3

13.370.
0010-A

EMOP

PATIO DE
CONCRETO,NA
ESPESSURA DE
8CM,NO TRACO
1:3:3EM
VOLUME,
FORMANDO
QUADROS DE
1,00X1,00M,
COM SARRAFOS
DE
MADEIRAINCOR
PORADOS,EXCL
USIVE PREPARO
DO TERRENO M2 19,20 26%

3.4

13.301.
0125-B

EMOP

CONTRAPISO,B
ASE OU
CAMADA
REGULARIZAD
ORAEXECUTAD
A COM
ARGAMASSA
DE CIMENTO E
AREIANO
TRACO 1:4,NA
ESPESSURA DE
3CM M2 98,40 26%

4.1

PROP
99849 |RIA

GUARDA-
CORPO DE ACO
GALVANIZADO
DE 1,10M DE
ALTURA,DUPLO
CORRIMADO,
MONTANTES
TUBULARES DE
1.1/2"
ESPACADOS
1,20M,
TRAVESSA
SUPERIOR DE
2" GRADIL DE
BARRAS
CHATAS DE
32X4,8MM,
FIXADO COM
CHUMBADOR
MECANICO.
AF_04/2019
(99849) M 152,80 26%
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PINTURA
INTERNA OU
EXTERNA
SOBRE
FERRO,COM
ESMALTE
SINTETICOALQ
UIDICO,ALTO
BRILHO,BRILHA
NTE,ACETINAD
O OU FOSCO
17.017. APOS

0320-A LIXAMENTO,LI
MPEZA,DESENG
ORDURAMENTO
,UMA DEMAO
DE FUNDO
ANTICORROSIV
ONA COR
LARANJA DE
SECAGEM
RAPIDA E DUAS
DEMAOS DE

4.2 EMOP C ACABAMENTO

DEMOLICAO DE
CONCRETO
ARMADO COM
ROMPEDOR
HIDRAULICO
ADAPTADO A
ESCAVADEIRA|I
NCLUSIVE
EMPILHAMENT
O LATERAL
DENTRO DO
05.002. CANTEIRO DE
5.1 0063-A | EMOP C SERVICO M3 7,32 26%
DEMOLICAO E
REMOCAO COM
MACARICO E
GUINDASTES,D
E
ESTRUTURASM
ETALICAS OU
SIMILARES DE
CHAPAS DE
ACO,MEDIDAS
05.002. PELO PESO

5.2 0075-A | EMOP C REMOVIDO T 0,10 26%
CARGA DE
MATERIAL COM
PA-

04.012. CARREGADEIR
5.3 0072-B | EMOP C ADE T 37,03 26%
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Processo N2 11298/2026
Ass.. _ Fls.201

1,30M3,EXCLUSI
VE DESPESAS
COMO
CAMINHAO,CO
MPREENDENDO
TEMPO COM
ESPERAE
OPERACAO
PARA CARGAS
DE 100T POR
DIA DE 8H

5.4

04.005.

0015-A | EMOP

TRANSPORTE
DE CARGA DE
QUALQUER
NATUREZA,EXC
LUSIVE AS
DESPESAS DE
CARGAE
DESCARGA,TAN
TO DE ESPERA
DO CAMINHAO
COMO DO
SERVENTE OU
EQUIPAMENTO
AUXILIAR,A
VELOCIDADE
MEDIA DE
50KM/H,EM
CAMINHAO
TRUCADO DE
CARROCERIA
FIXA A OLEO
DIESEL,COM
CAPACIDADE
UTIL DE 127 TXKM| 55548| 26%

5.5

TC
09.05.0

702 (A) | IND

SERVICO DE
DESTINACAO
FINAL DE
RESIDUOS DE
CONSTRUCAO
CIVIL (RCC -
CLASSES A, B
OU C) EM
LOCAL
ADEQUADO E
LICENCIADO
POR ORGAO
AMBIENTAL
COMPETENTE,
CONFORME
LEGISLACAO
VIGENTE.
(DESONERADO) | T 37,03|  26%
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Processo N2 11298/2026
Ass.. __ Fls. 202

6.1

05.015.

0050-A | EMOP

PLACA DE
SINALIZACAO
DE
RODOVIAS EM
CHAPA DE ACO
N°16, TRATADA
QUIMICAMENT
E,INCLUSIVE
PINTURA COM
METAL PRIMER
NAS DUAS
FACESE
ESMALTE
SINTETICO
PRETO NO
VERSO.APLICA
CAO DE
PELICULAS
REFLETIVAS NO
GRAU TECNICO
E PELICULA
PARA LEGENDA
FIXADAATRAV
ES DE
CASTANHAS
DUPLAS EM
POSTE DE
CONCRETO
ARMADO.FORN
ECIMENTO E
COLOCACAO M2 2,01 26%

7.1

05.100.

0026-A | EMOP

VALE
TRANSPORTE,
CONSIDERAND
O PASSAGEM
IDAEVOLTA UN 352,00 26%

7.2

05.100.

0022-A | EMOP

REFEICAO
CONFORME
CONVENCAO
DO TRABALHO
PARA
CONSTRUCAO
CIVILE
CONDICOES
HIGIENICAS E
SANITARIAS
ADEQUADAS UN 352,00 26%

7.3

05.100.

0020-A | EMOP

CAFE DA
MANHA,
CONFORME
CONVENCAO
DO TRABALHO
PARA
CONSTRUCAO |UN 352,00 26%
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CIVILE
CONDICOES
HIGIENICAS E
SANITARIAS
ADEQUADAS
CESTA BASICA
E AUXILIO
SAUDE COM
BENEFICIOS
MEDICOS E
ODONTOLOGIC
OS,CONFORME
CONVENCAO
DO TRABALHO
PARA

05.100. CONSTRUCAO |UNXM
7.4 0024-A | EMOP C CIVIL ES 16,00 26%

ADMINISTRACA
8.1 PMA-2 |RIA c O LOCAL M 1,00]  26%
SERVICO DE
VIGILANCIA
COM VIGIA DE
OBRA

05.105. 24H/DIA,PARA 1
8.2 0200-A | EMOP c POSTO MES 400  26%

1.3 S3o anexos a este instrumento e vinculam esta contratacdo, independentemente de
transcrigao:

1.3.1 O Termo de Referéncia que embasou a contratagao;

1.3.2 O instrumento convocatério, assim considerado o Edital de Licitacdo ou o Aviso de
Contratacio Direta, conforme o caso;

1.3.3 A Proposta do CONTRATADO, que, em caso de divergéncia com as condi¢bes
estabelecidas neste Contrato e nos demais instrumentos anexos, cedera aquelas;

1.3.4 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4 Havendo qualquer divergéncia entre as disposi¢cdes deste instrumento e dos seus Anexos,
como o Termo de Referéncia, prevalecera o disposto no presente Contrato.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1 O prazo de vigéncia do contrato serd de xx (xxxxxx) meses a contar da data da sua
assinatura, e poderd ser renovado de acordo com a Lei Federal n214.133/2021, sera
reajustado a cada data-aniversario de acordo com XXXXX.

2.2 0 prazo para a assinatura do contrato sera de xx (xxxxxx) xxxxxx contados da adjudicacio
do objeto. O ndo comparecimento para a assinatura do contrato ensejara na aplicacdo das
sanc¢oes cabiveis conforme item 20 do Termo de Referéncia.

2.2.1 A prorrogacdo de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade
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competente, de que as condicdes e 0s precos permanecem vantajosos para a Administracio,
permitida a negociacdo com o CONTRATADO, desde que observados, ainda, os seguintes
requisitos:

a) demonstracdo formal, no processo, de que a forma dos fornecimentos tem natureza
continuada;

b) juntada de relatério sobre a execucdo do Contrato, com informacdes de que os
fornecimentos tenham sido realizados regularmente;

c) juntada de justificativa de que a Administragio mantém interesse na continuidade dos
fornecimentos;

d) manifestacdo expressa do CONTRATADO informando o interesse na prorrogacao;
e) comprovacao de que o CONTRATADO mantém as condi¢Ges de habilitacdo; e

f) informacdo quanto a existéncia de disponibilidade orcamentario-financeira para as
despesas vindouras.

2.3 0 CONTRATADO nao tem direito subjetivo a prorrogacdo do prazo de vigéncia contratual.
2.4 A prorrogacdo do Contrato devera ser promovida mediante a celebragio de termo aditivo.

2.5 0 Contrato ndo podera ser prorrogado quando o CONTRATADO tiver sido penalizado
com as sanc¢des de declaracdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com o
Poder Publico, observadas as abrangéncias de aplicacao.

CLAUSULA TERCEIRA - EXECUCAO, GESTAO E FISCALIZACAO CONTRATUAIS

3.1 O regime de execucdo contratual, o modelo de gestdo e a fiscalizagdo, assim como os
prazos e condicdes de conclusdo, entrega, observacdo e recebimento se submetem ao disposto
no Termo de Referéncia anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4.1 - Nao sera admitida a subcontratacdo, sub-rogacao, cessdo ou transferéncia no todo ou em
parte do objeto

CLAUSULA QUINTA - PRECO
5.1 O valor do contratagdo é de RS ..... (.....).

5.2 No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagio.

5.3 Os pagamentos devidos ao CONTRATADO dependerdo dos quantitativos efetivamente
fornecidos.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1 Os pagamentos serdao efetuados pela Administracdo Municipal em moeda corrente
nacional, em 30 dias, contados da emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

Av. John Kennedy, n2 120 — Centro — Araruama — RJ, CEP.: 28.979-087
WWwWw.araruama.rj.gov.br

204




ARARU PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA Processo N2 11298/2026
ESTADO DO RIO DE JANEIRO ) Ace. e 205

3 EAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO —

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO

6.2 A Contratada ndo podera suspender o cumprimento de suas obrigacdes e devera tolerar
possiveis atrasos de pagamento nos termos previstos no inciso 1V, § 22, Artigo 137 da Lei
Federal n? 14.133/2021.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

7.1 Os critérios de reajustes sdo aqueles previstos no TR, anexo ao edital.
CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE

8.1 - As obrigacdes da contratante sdo aquelas discriminadas no TR.
CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO

9.1. - As obrigagdes do contratado sdo aquelas discriminadas no TR.
CLAUSULA DECIMA - GARANTIA DE EXECUCAO

10.1 Sera exigida a prestacdo de garantia na presente contratagio, conforme regras constantes
no Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
11.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n? 14.133, de 2021, o contratado que:
a) der causa a inexecucdo parcial do contrato ou instrumento equivalente;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato ou instrumento equivalente que cause grave
dano a Administracdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato ou instrumento equivalente;

d) ensejar o retardamento da execug¢do ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;

e) apresentar documentagio falsa ou prestar declaracio falsa durante a execu¢ido do contrato
ou instrumento equivalente;

f) praticar ato fraudulento na execucao do contrato ou instrumento equivalente; g) comportar-
se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013.

11.2 Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infra¢gdes acima descritas as seguintes
sangoes:

a) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato instrumento
equivalente, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave;

b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”,
“c” e “d” do subitem acima deste Termo de Referéncia, sempre que nio se justificar a
imposicdo de penalidade mais;

c) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas

descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Termo de Referéncia, bem como
nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave;
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d) Multa:

1. moratéria de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (dez) dias;

2. compensatoria de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecucao total do objeto.

11.3 A aplicacdo das sanc¢Ges previstas neste Termo de Referéncia nao exclui, em hipotese
alguma, a obrigacao de reparacdo integral do dano causado ao Contratante.

11.4 Todas as sancOes previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a multa

11.4.1 Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao.

11.4.2 Se a multa aplicada e as indeniza¢des cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

11.4.3 Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacdo enviada pela autoridade competente.

11.5 A aplicacdo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no
caput e paragrafos do art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento
de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.6 Na aplicacdo das san¢des serdo considerados:
a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacgdes dos 6rgdos de controle.

11.7 Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitagdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como
atos lesivos na Lei n? 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos
autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art.
159).

11.8 A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos
neste Termo de Referéncia ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os
efeitos das sanc¢odes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e
sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo
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ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise
juridica prévia.

11.9 O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
aplicacdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sanc¢des por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas

(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no dmbito do Poder
Executivo Federal.

11.10 As sancoes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n? 14.133/21.

11.11 Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizacdes, nio inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados,
total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo
contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 0rgao
ora contratante, na forma da Instru¢cido Normativa SEGES/ME n? 26, de 13 de abril de 2022.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA EXTINCAO CONTRATUAL

12.1 O Contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que
isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2 Quando a ndo conclusdo do Contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
CONTRATADO:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe apliciveis as respectivas sangdes
administrativas; e

b) poderd o CONTRATANTE optar pela extingio do Contrato e, nesse caso, adotard as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execugdo contratual.

12.3 O presente Contrato podera ser extinto, antes de cumpridas as obrigacdes estipuladas,
ou antes do prazo neste fixado:

a) por ato unilateral do CONTRATANTE, em razao da inexecuc¢do total ou parcial do objeto
e/ou das obrigag¢des previstas no presente instrumento e/ou por algum dos motivos previstos
no art. 137 da Lei n® 14.133/2021, assegurados o contraditério e a ampla defesa, devendo,
ainda, ser observado o disposto nos arts. 138 e 139 da referida Lei;

b) consensualmente, na forma do art. 138, Il da Lei n2 14.133/2021; e

c) na hipo6tese de contratacdo direta fundamentada no art. 75, VIII, da Lei n® 14.133/2021, a
qualquer tempo, sem indenizacgao, e independentemente de aviso ou prazo, pelo contratante,
tdo logo esteja(m) concluido(s) o(s) procedimento(s) licitatério(s) implementado(s) para a
contratacao do objeto em questao.

12.3.1 A alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao
ensejara a rescisao se nao restringir sua capacidade de concluir o Contrato.

12.3.2 Se a operacdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado
termo aditivo para alteracao subjetiva.
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12.4 A extingdo prematura do Contrato devera ser precedida de autorizacdo escrita e
fundamentada da autoridade competente e reduzida a termo no respectivo processo.

12.4.1 A justificativa da rescisdo por ato unilateral do CONTRATANTE, sempre que possivel,
contemplara:

a) as obrigacdes contratuais ja cumpridas ou parcialmente cumpridas;
b) os pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
) as indenizacoes e multas.

12.5 A extincdo do Contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipotese em que serd concedida indenizacdo por meio de termo
indenizatorio, na forma do art. 131, caput, da Lei n® 14.133/2021, desde que o pedido seja
formulado durante a vigéncia do Contrato e antes de eventual prorrogacao.

12.6. Extinto o Contrato, o CONTRATANTE podera ainda:

12.6.1 nos casos de obrigacdo de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter e executar a
garantia prestada; e

12.6.2 nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a
Administragao, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n2 14.133/2021, reter os eventuais
créditos existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - ALTERACOES

13.1 Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da
Lein®14.133/2021.

13.2 O CONTRATADO ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos
ou supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato, na forma do art. 125 da Lei n® 14.133/2021.

13.3 As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracao de termo aditivo,
submetido a prévia aprovag¢do da assessoria juridica do CONTRATANTE.

13.4 Registros que ndo caracterizam altera¢do do Contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de
2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

14.1 As despesas com a execucdo do presente Contrato contratacdo correrdo a conta das
seguintes dotacdes orcamentarias, para o corrente exercicio de , assim classificadas:

Natureza da Despesa:
Fonte de Recurso:
Programa de Trabalho:
Nota de Empenho:

14.2 As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo por conta das dotacdes
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orcamentarias respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de cada exercicio.

14.3 No inicio da contratacdo e de cada exercicio devera ser atestada a existéncia de créditos
orcamentarios vinculados a contratagdo e a vantagem em sua manuten¢do, na forma do art.
106, 11, da Lei n® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

15.1 Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas
na Lei n? 14.133/2021, e demais normas federais e estaduais aplicaveis e, subsidiariamente,
segundo as disposi¢des contidas na Lei n? 8.078/1990 - Cédigo de Defesa do Consumidor - e
normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - PUBLICACAO E CONTROLE DO CONTRATO

16.1 Incumbird ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133/2021, bem como no
Portal da Transparéncia e publicar extrato da contratacdo no Diario Oficial do municipio.

16.1.1 A divulgacdo do Contrato e de seus aditamentos no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas - PNCP, condicdo indispensavel para sua eficicia, devera ocorrer nos prazos
estipulados pelo art. 94 da Lei n2 14.133/2021.

16.2 O CONTRATANTE devera adotar as providéncias necessarias para dar conhecimento da
contratacao, junto ao Tribunal de Contas do Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - FORO

17.1 Fica eleito o Foro o municipio de Araruama para dirimir qualquer litigio decorrente do
presente Contrato que nido possa ser resolvido por meio amigavel, com expressa rentncia a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim acordes em todas as condic¢des e clausulas estabelecidas neste Contrato,
firmam as partes o presente instrumento, depois de achado conforme, em presenca das
testemunhas abaixo firmadas.

[Local], [dia] de [més] de [ano].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO
TESTEMUNHAS:

1-

2-
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