PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO | PA320%/202s

Regigo dos Lagos - Estado do Rio de Janeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SECRETARIA ADJUNTA DE COMPRAS E LICITACOES

EDITAL RETIFICADO

PROCESSO N° 32309/2025
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 008/2026

1. INTRODUCAO

1.1 O MUNICIPIO DE CABO FRIO, por meio da Secretaria Municipal de Educacao,
torna publico que realizara a licitacdo, sob a modalidade concorréncia, na forma
eletrénica, pelo critério de julgamento menor valor Global para realizagao, sob o regime
de Empreitada por valor unitario, visando a contratagcao de empresa de engenharia
especializada, para EXECUGAO DA CONCLUSAO DA OBRA DE REFORMA DA
ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANO DE SOUZA, visando atender as necessidades da
Secretaria de Educacgao do Municipio de Cabo Frio/RJ conforme devidamente descrito,
caracterizado e especificado no Projeto Basico.

1.2 A presente licitagdo se rege por toda a legislagdo aplicavel a espécie,
especialmente pelas normas de carater geral da Lei Federal n°® 14.133/2021, pela Lei
Complementar Federal n° 123/2006 — Estatuto Nacional da Microempresa e da
Empresa de Pequeno Porte, pela Lei Complementar Federal n°® 101/2000 — Lei de
Responsabilidade Fiscal, pelo Cdédigo de Defesa do Consumidor, instituido pela Lei
Federal n° 8.078/1990 e suas alteracdes, pelo Decreto Municipal n® 7.074/2023, pelas
demais normas legais inerentes ao objeto, bem como pelos preceitos de Direito Publico,
e pelas disposigdes deste Edital e de seus Anexos, normas que as licitantes declaram
conhecer e a elas se sujeitarem incondicional e irrestritamente.

1.3 A presente licitacdo sera processada exclusivamente por meio eletrénico, sendo
utilizado o Sistema LICITANET, disponibilizado e processado no endereco eletrénico
www.licitanet.com.br , devendo as licitantes providenciar o seu credenciamento junto
ao referido sistema, no sitio antes indicado, para obtencao da chave de identificacédo e
da senha, antes da data determinada para a realizagao da concorréncia eletrénica.

1.4 As retificagdes do Edital obrigarao todas as licitantes e serdo divulgadas pelos
mesmos meios de divulgagao do Edital.

1.5 A licitagdo que é objeto do presente Edital podera ser adiada ou revogada por
razdes de interesse publico, sem que caiba as licitantes qualquer direito a reclamacgao
ou indenizagao por estes motivos, de acordo com o art. 71, inciso Il e §2°, da Lei Federal
n°® 14.133/2021.
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1.6 As licitantes interessadas poderdo obter o presente Edital e seus anexos no
endereco eletronico www.transparencia.cabofrio.rj.gov.br/licitacao.php .

1.7 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatério serdo enviados ao
Agente de Contratacdo, até 3 (trés) dias uteis anteriores a data fixada para abertura da
sessao publica, por meio eletrdnico, diretamente pela plataforma em que se dara a
licitacdo www.licitanet.com.br .

1.7.1 O Agente de Contratagéo respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo
de no prazo de 3 (trés) dias uteis, contado da data de recebimento do pedido e limitado
ao ultimo dia anterior a data de abertura do certame. Para isso, podera requisitar
subsidios formais aos responsaveis pela elaboracdo do edital e dos anexos. As
respostas aos pedidos de esclarecimentos serao divulgadas pelo sistema e vincularao
os participantes e a Administracgao.

1.8 Os interessados poderao formular impugnagdes até 3 (trés) dias uteis anteriores a
data fixada para abertura da sessdo publica por meio eletrébnico, diretamente pela
plataforma em que se dara a licitagao www.licitanet.com.br.

1.8.1 Cabera ao Agente de Contratagao, auxiliado pelos responsaveis pela elaboragéo
do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnacao no prazo de 3 (trés) dias uteis,
contado da data de recebimento da impugnacéao e limitado ao ultimo dia anterior a data
de abertura do certame.

1.8.2 A impugnacéao possui efeito suspensivo até que sobrevenha deciséao
final da autoridade competente.

1.8.3 Acolhida a impugnacao contra o edital, sera definida e publicada nova data para
realizag&o do certame, salvo nas hipoteses em que a corregao dos termos do edital ndo
afete diretamente a elaborag¢ao das propostas.

1.9 A licitagdo n&o prosseguira nos atos ulteriores até que sejam prestados os
esclarecimentos ou respondidas as impugnacodes existentes. Oferecida a resposta da
Administracdo, a sessao de recebimento das propostas sera realizada nos prazos
indicados nos itens 1.7.1 ou 1.8.1, conforme o caso, no mesmo horario e local, salvo
quando houver designacao expressa de outra data pelo Agente de Contratagcao a ser
divulgada pelos mesmos meios de divulgacédo do Edital.
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2. DA SECRETARIA INTERESSADA

2.1 A presente licitagao fora proposta por ato do ordenador de despesas responsavel
pela Secretaria Municipal de Educacao tendo colhido as devidas autorizacoes,
conforme constante no processo administrativo em epigrafe.

3. DO DIA, HORARIO E LOCAL DA ABERTURA DA LICITACAO

3.1 No dia 25 de novembro de 2026, as 09h00, o Agente de Contratagéo iniciara a
sessdo publica da CONCORRENCIA ELETRONICA N° 008/2026, no endereco
eletrénico www.licitanet.com.br .

3.2 No caso de a licitacdo nao poder ser realizada na data estabelecida, sera adiada
para o primeiro dia util posterior, no mesmo horario e local, salvo designagao expressa
de outra data pelo Agente de Contratagdo a ser divulgada pelos mesmos meios de
divulgacao do Edital.

4. DO OBJETO

4.1 O presente documento constitui o PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA, que
regulara a contratagido de empresa de engenharia especializada, para EXECUGAO
DA CONCLUSAO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANO
DE SOUZA, visando atender as necessidades da Secretaria de Educagao do Municipio
de Cabo Frio/RJ conforme devidamente descrito, caracterizado e especificado no
Projeto Basico.

5. DO VALOR E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

5.1 A despesa prevista esta elencada nas leis de n°® 4.543/2025 (LOA), lei 4.501/2025
(PPA) e lei 4.502/2025 (LDO, vigentes, nos termos do art. 18, caput, da lei n°14.133/21
e amparada nos termos dos incisos | E Il do art. 167 da CRFB/1988 paragrafo 9°.

ORGAO: 02 — Prefeitura Municipal de Cabo Frio.
UNIDADE: 012 — Secretaria Municipal de Educagao.
PROGRAMA: 0021 — Infraestrutura Escolar
1004 - Construgcdo, ampliagdo, reforma E reaparelhamento das
Unidades de Ensino Fundamental.
DOTAGAO: 44.9051.00 — Obras e Instalagoes.
FR:1550 — Transferéncia do Salario Educacao.
DOTACAO: 44.9039.00 — Outros Servicos de Terceiros — Pessoa Juridica.
FR: 1550 — Transferéncia do Salario Educacao.
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FR:1573 — Royalties do Petroleo Vinculados a educacgao.

5.2 O custo global estimado, conforme Planilha Estimativa de Custos e Formagao de
Precos é de R$ 1.874.165,64 (Um milhao, oitocentos e setenta e quatro mil, cento
e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), o valor de referéncia da
contratacao ora pretendida.

6. DO CRITERIO DE JULGAMENTO

6.1 O critério de julgamento da presente licitacdo € Menor Valor Global, sob o regime
de Empreitada por valor unitario.

7. DOS PRAZOS

7.1. O prazo de vigéncia contratual é de 7 (sete) meses, contado a partir da data de
assinatura do contrato.

7.2. O prazo de execugao total dos servigos € de 6 (seis) meses, a contar da expedigcao
da ordem de servigo, conforme cronograma fisico-financeiro anexo.

7.3. A Ordem de Servico sera expedida pela da Secretaria de Educacao,
antecipadamente a emissao da referida ordem de servigo, havera a designagao do
correspondente fiscal da execugao contratual.

7.4. O prazo para o inicio dos servicos sera de até 05 (cinco) dias uteis, apos
recebimento da ordem de servigo pela Contratada.

7.6. A entrega das Anotagbes de Responsabilidade Técnica — ART, conforme reza o
art. 3° da Resolugdo N° 425/98 do CONFEA, e assinatura do contrato é fator
predecessor para a expedi¢ao da ordem de servigo.

7.7. O prazo de vigéncia do contrato e execu¢ao da obra podera ser prorrogado nos
termos do artigo 111, da Lei Federal 14.133/21.

7.8. Prazos para Assinatura do Contrato é de 05 (cinco) dias uteis, a contar da data do
recebimento da convocacgao conforme artigos 90 da Lei n°® 14.133/21, sem prejuizo das
penalidades previstas.
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8. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

8.1 Para a participacdo nesta licitacdo é necessario que o interessado esteja
credenciado junto ao provedor do sistema, através do sitio eletrénico
www.licitanet.com.br

8.2 Para participagdo da concorréncia eletrbnica, a licitante devera manifestar, em
campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre plenamente os requisitos de
habilitagcdo e que sua proposta esta em conformidade com as exigéncias do instrumento
convocatorio.

8.3 A participacdo no certame esta condicionada, ainda, a que o interessado, ao
acessar inicialmente o ambiente eletrdnico de contratacbes, declare, nos campos
proprios, que inexiste qualquer fato impeditivo de sua participacdo no certame ou de
sua contratagdo, que conhece e aceita o regulamento do sistema de compras
eletrbnicas relativo a concorréncia eletrbnica e que se responsabiliza pela origem e
procedéncia dos bens que cotar.

8.4 A licitante responde integralmente por todos os atos praticados na concorréncia
eletrdbnica por seus representantes devidamente credenciados, assim como pela
utilizacdo da senha de acesso ao sistema, ainda que indevidamente, inclusive por
pessoa nao credenciada como sua representante.

8.5 Cada representante credenciado podera representar apenas uma licitante, em cada
concorréncia eletrénica.

8.6 O envio da proposta vinculara a licitante ao cumprimento de todas as condi¢des e
obrigagdes inerentes ao certame.

8.7 Nao serao admitidas nesta licitagdo as empresas suspensas do direito de licitar, no
prazo e nas condi¢cdes do impedimento, e as declaradas inidbneas pela Administragao
Direta ou Indireta, assim como as empresas e/ou seu sécio majoritario que tenham sido
apenados com proibicdo de contratar com a Administragdo Publica, nos termos do art.
12 da Lei Federal n° 8.429/1992 e alteragdes posteriores.

8.8 Nao serao permitidas a participacao de empresas na forma de consorcio. A vedagao
€ justificada pela existéncia no mercado de empresas que isoladamente podem
executar os servigos ora intentados, de sorte que também n&o resta a necessidade de
compartilhamento de método ou tecnologia que enseje a necessidade de formagao de
consorcio. Tal preceito, advém da discricionariedade proporcionada pelo artigo 14,
inciso Il da lei 14.133/21. Demais do exposto, objetiva a Administracao obter melhores
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resultados em razdo do gerenciamento a ser efetivado por uma unica empresa, de
modo a se obter um melhor cumprimento do seu objeto.

8.9 Nao sera permitida a participagao de licitantes cujos dirigentes, gerentes, socios ou
componentes do seu quadro técnico sejam servidores da Administragdo Direta ou
Indireta do Municipio, ou que o tenham sido nos ultimos 180 (cento e oitenta) dias
anteriores a data desta licitacdo. Sera vedada também a participacao de licitantes que
possuam em seus quadros funcionais profissional que tenha ocupado cargo integrante
dos 1° e 2° escalbes da Administragao Direta ou Indireta do Municipio, nos ultimos 12
(doze) meses.

8.10 Nao serao aceitas na presente licitagao as licitantes que tenham participado da
elaboragao do(s) projeto(s) relacionado(s) ao objeto desta licitagdo, bem como aquelas
cujo quadro técnico seja integrado por profissional que tenha atuado como autor ou
colaborador do Projeto Basico.

8.11 Nao sera permitida a participacao de licitantes que mantenha vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fung¢ado na licitagédo ou
atue na fiscalizagédo ou na gestao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

8.12 Nao poderao disputar licitagdo ou participar da execugao de contrato, direta ou
indiretamente, empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei
Federal n® 6.404/76, concorrendo entre si, conforme o inciso V do art. 14 da Lei Federal
n°® 14.133/2021.

8.13 Nao poderao disputar licitagdo ou participar da execugao de contrato, direta ou
indiretamente, pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao
do edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragao
de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢bes analogas as de
escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagao
trabalhista.

8.14 As empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais deverdao apresentar
documentos equivalentes, visando a habilitacdo, na forma de regulamento emitido pelo
Poder Executivo Federal.

8.14.1 A empresa estrangeira, que concorrer a licitacado deve informar endereco de
representante em territorio brasileiro, com poderes para receber intimacéo e citacao,
bem como endereco eletrénico para comunicagdes.
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9. DO CREDENCIAMENTO

9.1 O credenciamento dar—-se—a pela atribuicdo de chave de identificacdo e senha,
pessoal e intransferivel, para acesso ao Sistema LICITANET, através do sitio eletrénico
www.licitanet.com.br .

9.1.2 O referido credenciamento depende de registro cadastral atualizado no Sistema
de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF.

9.1.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilizagao legal
da licitante e do seu representante legal, além da presuncéo de sua capacidade técnica
para realizar transacdes inerentes a concorréncia eletrénica.

9.1.4 E de exclusiva responsabilidade da licitante a utilizacdo da senha de acesso,
inclusive qualquer transacao efetuada diretamente ou por representante, ndao sendo
cabivel ao Provedor do Sistema ou a Secretaria promotora da presente licitacao,
responsabilidades por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda
que por terceiros.

9.1.5 A perda da senha ou a quebra do sigilo deverao ser comunicadas imediatamente
ao provedor do sistema para imediato bloqueio do acesso.

9.2. A licitante que se enquadre como microempresa ou empresa de pequeno porte e
que queira usufruir do tratamento privilegiado assegurado pela Lei Complementar
Federal n° 123/2006, devera manifestar, em campo préprio do sistema eletrénico, que
cumpre os requisitos previstos no referido diploma legal, especialmente no seu art. 3°,
sob as penas da lei, em especial do art. 299 do Cédigo Penal.

9.2.1 A falta da declaragdo de enquadramento da licitante como microempresa ou
empresa de pequeno porte ndo conduzira ao seu afastamento da licitagdo, mas tao

somente dos beneficios da Lei Complementar Federal n® 123/2006.

10. DA APRESENTACAO DAS PROPOSTAS DE PRECOS

10.1 Apo6s a divulgacdo do edital no sitio eletrbnico, os licitantes encaminharao,
exclusivamente por meio do sistema, sua proposta com a descricao do objeto ofertado
e 0 preco, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica prevista
no item 3.1., e documentacao técnica/certificacdo do bem/produto, quando exigida no
Projeto Basico.
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10.1.1 A etapa de que trata esse item sera encerrada com a abertura da sessao publica.

10.1.2 As propostas de prego serdo ofertadas com base no prego global do objeto
licitado.

10.1.3 As propostas nao poderao impor condicées ou conter opgdes, somente sendo
admitidas as que contenham a descri¢do do objeto, valor e eventuais anexos.

10.2 As licitantes poderao retirar ou substituir suas propostas no sistema, até a abertura
da sessdo publica da presente licitagao, no dia e horario previstos no item 3.1.

10.2.1 Os documentos que compdem a proposta e a habilitacdo do licitante melhor
classificado somente serao disponibilizados para avaliagao do Agente de Contratacéo
€ para acesso publico apds o encerramento do envio de lances.

10.2.2 Os documentos complementares a proposta e a habilitacdo, quando necessarios
a confirmacao daqueles exigidos no edital, serdo encaminhados pelo licitante melhor
classificado apds o encerramento do envio de lances, em formato digital.

10.2.3 O Agente de Contratagédo podera, no julgamento das propostas, sanar erros ou
falhas que ndo alterem a substancia das propostas, mediante decisdo fundamentada,
registrada em ata e acessivel aos licitantes, e lhe atribuira validade e eficacia para fins
de classificacao.

10.2.4 Na hipotese de necessidade de suspensao da sessao publica para a realizagao
de diligéncias, com vistas ao saneamento de que trata o item 10.2.3, a sess&o publica
somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, 24
(vinte e quatro) horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

10.3 No preco proposto serdo computadas todas as despesas para execugao dos
servigos, incluindo a totalidade dos custos diretos e indiretos do objeto da presente
licitacao, constituindo obrigacao da CONTRATADA o pagamento dos salarios de todos
0s seus empregados e respectivos encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios e
securitarios, bem como todos os tributos, encargos fiscais e comerciais decorrentes da
execugao do contrato, inclusive seguros, multas, e outras despesas relacionadas ao
objeto da licitagcao e quaisquer despesas extras e necessarias nao especificadas neste
Edital, mas julgadas essenciais ao cumprimento do objeto desta licitacao.

10.4 Nenhuma reivindicagdo para pagamento adicional sera considerada se decorrer
de erro ou ma interpretagao do objeto licitado ou deste Edital. Considerar-se-a que os
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precos propostos sdo completos e suficientes para pagar todos os custos inerentes a
execugao dos servicos.

10.5 A licitante devera remeter a proposta de precos devidamente adequada aos precos
ofertados na fase competitiva em arquivo unico compactado, no curso da sessao
publica, quando solicitada a fazé-lo pelo Agente de Contratagdo, sob pena de
desclassificagéo.

10.6 As licitantes arcardo com todos os custos relativos a apresentacdo das suas
propostas. A Secretaria interessada, em nenhuma hipétese, sera responsavel por tais
custos, quaisquer que sejam os procedimentos seguidos na licitacdo ou os seus
resultados.

10.7 Incumbira, ainda, a licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico
durante a sesséo publica da concorréncia eletronica, ficando responsavel pelo 6nus
decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

10.8 Os licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta)
dias contados da data de abertura da sesséo.

10.8.1 Se por motivo de for¢ga maior, a adjudicacdo nao puder ocorrer dentro
do periodo de validade da proposta, e caso persista o interesse do Municipio
de Cabo Frio, este podera solicitar a prorrogagao da validade da proposta por
igual prazo.

11. DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES

11.1 A partir do horario previsto no edital, a sessao publica na internet sera aberta pelo
Agente de Contratagdo com a utilizagao de sua chave de acesso e senha.

11.1.1 Os licitantes poderdo participar da sessao publica na internet, mediante a
utilizagdo de sua chave de acesso e senha.

11.1.2 O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o
Agente de Contratagao e os licitantes.

11.2 O Agente de Contratagao verificara as propostas apresentadas e desclassificara
aquelas que nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.

11.3 Serao desclassificadas as propostas:
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a) cujo objeto ndo atenda as especificagdes, prazos e condig¢des fixados no Edital;

b) que contiverem vicios insanaveis;

C) que apresentarem pregos inexequiveis ou permanecerem acima do or¢amento
estimado para a contratacao;

d) nado tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido;

e) que apresentarem desconformidade insanavel com quaisquer outras exigéncias do
Edital;

f) que contiverem qualquer limitagdo ou condigao divergente do presente Edital,

g) que apresentem preco baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes;
h) que por acédo da licitante ofertante contenha elementos que permitam a sua
identificacao;

i) cujo objeto esteja desacompanhado da documentacgao técnica/certificagao exigida no
Projeto Basico, quando for o caso.

11.3.1 Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a
75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracao, onde sera aberto
prazo de diligéncia para a comprovacao da exequibilidade da Proposta.

11.3.1.1 considera-se manifestamente inexequivel a proposta que:

a) Comprovadamente for insuficiente para a cobertura dos custos da
contratacao, apresente precos global ou unitarios simbdlicos, irrisorios
ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios
do mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o
instrumento convocatério ndo tenha estabelecido limites minimos,
exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade
do proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade
da remuneracao;

b) Apresente um ou mais valores da planilha de custo que sejam
inferiores aqueles fixados em instrumentos de carater normativo
obrigatorio, tais como leis, medidas provisérias e convengodes coletivas
de trabalho vigentes.

11.3.3 Para efeito de avaliagao da exequibilidade e de sobrepreco, serdo considerados
0 preco unitario, os quantitativos e os precgos unitarios tidos como relevantes, observado
o critério de aceitabilidade de precgos unitario e global fixado neste edital, conforme as
especificidades do mercado correspondente.

11.3.4 Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragao, equivalente a
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diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis de acordo com a Lei Federal 14.133/2021.

11.3.5 A desclassificagdo da proposta sera fundamentada e registrada no sistema,
acompanhado em tempo real por todos os participantes.

11.4 Apds a anadlise das propostas de prego sera divulgada nova grade ordenatéria pelo
sistema contendo a relacdo com as propostas classificadas e aquelas desclassificadas
mediante decisdo motivada do Agente de Contratacéo.

11.5 O sistema ordenara, automaticamente, as propostas classificadas pelo Agente de
Contratacdo, sendo que somente estas participardo da etapa de lances.

11.6 A etapa de lances sera realizada exclusivamente por meio do sistema eletronico
para os autores das propostas classificadas.

11.7 Para a etapa de lances nesta concorréncia eletrénica, sera adotado o modo de
disputa aberto.

11.8 Aberta a etapa de lances, as licitantes classificadas deverao encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrbnico, sendo a licitante imediatamente
informada do recebimento do seu lance e do valor consignado no registro.

11.9 As licitantes poderéao oferecer lances sucessivos, observado o horario fixado e as
regras de aceitagao pertinentes.

11.9.1 O licitante somente podera oferecer valor inferior ao ultimo lance por ele ofertado
e registrado no sistema, observado, quando houver, o intervalo minimo de diferenca de
valores ou de percentuais entre os lances, que incidira tanto em relacdo aos lances
intermediarios quanto em relagao ao lance que cobrir a melhor oferta.

11.9.2 Nao serdo aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo aquele
que for recebido e registrado em primeiro lugar.

11.9.3 Durante o transcurso da etapa de lances, as licitantes serdo informadas, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificagao da detentora do
lance.

11.9.4 Sendo efetuado lance manifestamente inexequivel, o Agente de Contratagao
podera alertar o proponente sobre o valor cotado para o respectivo item, através do
sistema, o excluira, podendo o mesmo ser confirmado ou reformulado pelo proponente.
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11.9.5 Nao podera haver desisténcia dos lances ofertados, a ndo ser em situacao
devidamente justificada e aceita pelo Agente de Contratagéo, sujeitando—se a licitante
as penalidades previstas neste edital.

11.10 A etapa de envio de lances na sessao publica durara dez minutos e, apds isso,
sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos dois
ultimos minutos do periodo de duracédo da sessao publica.

11.10.1 A prorrogagéo automatica da etapa de envio de lances sera de dois minutos e
ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogagao, inclusive quando se tratar de lances intermediarios.

11.10.2 Na hipdétese de ndo haver novos lances, a sessdo publica sera encerrada
automaticamente.

11.10.3 Encerrada a sessao publica sem prorrogagao automatica pelo sistema, o
Agente de Contratagao podera, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinicio da
etapa de envio de lances, em prol da consecucdo do melhor preco, mediante
justificativa.

12. OBRIGAGCOES DA CONTRATADA.

12.1. Comprovacao de registro ou inscricdo da empresa no CREA ou CAU, da sede do
licitante. Para as empresas com sede fora do estado do Rio de Janeiro, sera necessaria
a apresentacéao do visto do CREA — RJ.

12.2. Manter um encarregado de obras e servigos, em regime integral e um engenheiro,
em regime parcial durante toda vigéncia do contrato, para acompanhar a execugao,
controle técnico e qualidade dos servigos e vigia para zelar e guardar o patriménio, com
o objetivo de inibir ou detectar tentativas de crime.

12.3. Ficara a CONTRATADA na obrigagdo de providenciar, por sua conta e
responsabilidade, até 30 (trinta) dias consecutivos apds a assinatura do instrumento de

contrato, o seguinte:

v' Matricula da obra junto ao INSS;

v' Seguro de responsabilidade civil — RCC;

v' E até 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato:
v

Anotacao da responsabilidade técnica — ART/CREA,;
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12.4. Cabera a CONTRATADA proponente compatibilizar os Projetos Executivos aos
Projetos Basicos que integram o presente certame, logo apds a celebragcdo do
contrato e antes do inicio da execugao das obras, fornecendo também os manuais de
construcdo, uso e manutencdo para que a Administragdo possa se preparar
adequadamente e exercer corretamente a fiscalizagao da obra.

12.5. Manutencgéo, durante a vigéncia do Contrato de todas as condigdes de habilitagao,
incluindo a atualizacdo de documentos de controle das arrecadacdes de tributos
federais: SRF Divida Ativa, FGTS, CND/INSS, e outras legalmente exigiveis, junto a
esta Secretaria como caug¢ao mantenedora.

12.6. Comunicar & SECRETARIA DE EDUCACAO as alteracdes que forem efetuadas
em seu contrato social ou estatuto.

12.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as leis federais, estaduais e
municipais (inclusive todos os regulamentos, normas, instrugdes e diretrizes) que lhe
forem aplicaveis e necessarias ao seu funcionamento como empresa.

12.8. Assumir a responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucio do contrato, inclusive os decorrentes de acidentes
de trabalho. Em hipotese alguma, os encargos sociais poderao estar incompativeis com
a situacao trabalhista dos empregados da Contratada que estejam vinculados ao objeto
contratual.

12.9. Indicar representante aceito pela SECRETARIA DE EDUCACAO para
representa-la na execugao do Contrato, comparecer as reunides convocadas por essa
Secretaria, de modo que nenhuma providencia possa ser retardada ou suspensa,
cabendo-lhe ainda o 6nus ocasionado pelo ndo atendimento a convocacéo.

12.10. Obedecer as normas de higiene e prevengao de acidentes, a fim de garantir a
salubridade e a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servicos. A
CONTRATADA devera executar o servigo considerando sempre os requisitos de
Seguranca do Trabalho adequados, seguindo a Lei 6.514/77, Norma Regulamentadora
NR 18, e demais regulamenta¢des do Ministério do Trabalho e da ABNT.

12.11. Adotar todas as medidas de seguranga necessarias ao bom andamento dos
servicos e a preservagdo dos bens desta SECRETARIA DE EDUCACAO e de
Terceiros. Sera de responsabilidade exclusiva da Contratada a indenizacdo de
quaisquer acidentes de trabalho, resultante da execucdo das obras e servigos
contratados, ou qualquer caso fortuito. A CONTRATADA se responsabilizara pelo
fornecimento de EPIls, materiais, equipamentos, transporte, alimentacdo, além de
questdes administrativas, acidentais, ndo sendo atribuida a Secretaria de Educacéao
qualquer culpabilidade neste ambito.

12.12. Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser
adotadas, por quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em
razao da execucgao dos servigos.
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12.13. Responder diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em
bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissdes e atos
praticados por seus funcionarios e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem
como originados de infragbes ou inobservancia de leis, decretos, regulamentos,
portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar a Contratante por quaisquer
pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo, incluindo multas, correg¢des
monetarias e acréscimos de mora.

12.14. Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta prestagéo, salvo
mediante prévia e expressa autorizacdo da SECRETARIA DE EDUCAGAO e desde
que a sucessora detenha o mesmo objeto social e acervo previstos no instrumento
convocatorio.

12.15. Responder pelas obrigagcdes e compromissos assumidos, a qualquer titulo,
perante seus fornecedores ou terceiros em razdo ou nao do objeto do contrato.

12.16. Planejar os servicos de forma a ndo interferir no andamento normal das
atividades desenvolvidas no local e em seu entorno.

12.17. Atender prontamente as requisicbes da SECRETARIA DE EDUCAGAO no
fornecimento dos materiais nas quantidades e especificagcdes deste Termo de
Referéncia e seus anexos.

12.18. Facilitar a agao da Fiscalizacdo na inspecao dos servicos prestando todas as
informacgdes e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa.

12.19. Assegurar livre acesso e transito no canteiro de obras, bem como permitir visitas
e fornecer informacgdes a todos os consultores técnicos ou projetistas da SECRETARIA
DE EDUCAGAO ou contratados por ela, e que por este forem previamente
credenciados.

12.20. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, as
suas expensas, servicos objeto do Contrato em que se verifiquem vicios, defeitos ou
incorregdes, resultantes de execugao irregular, do emprego de materiais ou
equipamentos inadequados ou nao correspondentes as especificagoes.

12.21. Comunicar a Fiscalizagéo do Contrato da SECRETARIA DE EDUCAGAO, por
escrito, qualquer anormalidade de carater urgente e prestar os esclarecimentos que
julgar necessario.

12.22. Nao empregar menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, além de ndo empregar em qualquer trabalho menor de dezesseis anos,
ressalvando o emprego de menor na condi¢cao de aprendiz, a partir de quatorze anos.
Tudo conforme Lei Federal N° 8.854/98.

12.23. Sera também de responsabilidade da Contratada a eventual destruicido ou
danificagédo, por terceiros, dos servigos executados, até a aceitagdo definitiva da
mesma, bem como as indenizagdes que possam vir a ser devida a terceiros por fatos
oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorridos em via publica.
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12.24. Possuir na obra, desde o inicio da execugdao do Contrato, um Livro de
Ocorréncia, fornecido pela CONTRATADA, com um minimo de 50 (cinquenta) folhas
fixas numeradas, intercaladas de pelo menos uma folha serrilhada, que se destina a
relatérios de fiscalizacdo, anotagdes, modificagdes e qualquer tipo de solicitacdo tanto
da Fiscalizacdo como da CONTRATADA. Fica a cargo da CONTRATADA a guarda do
livro durante o periodo da obra/servico, bem como a reposicdo em caso de término do
Livro, devidamente assinada diariamente pelo o Engenheiro Civil ou Arquiteto
responsavel pela obra.

12.25 Da Subcontratacéao:

12.25.1 A Licitante Vencedora sé podera subcontratar servigos objeto do contrato
parcialmente, mediante autorizagdo da Secretaria de Educacdo, sendo estes
caracterizados como servigcos especializados, atividades que nao constituam a
escopo principal do objeto, sendo esses servigos acessoérios, como também, que
nao ultrapassassem 30% (trinta por cento) do valor licitado, como previsto pela
Lei Complementar N° 123, de 14 de dezembro de 2006, Art. 47 e Art. 48 inciso |l
“..em que seja exigida dos licitantes a subcontratagdo de microempresa ou de
empresa de pequeno porte, desde que o percentual maximo do objeto a ser
subcontratado nao exceda a 30% (trinta por cento) do total licitado.

13. DA HABILITACAO

13.1 O julgamento da habilitagdo se processara na forma prevista neste Edital,
mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, os quais dizem respeito a:

(A) Documentacao relativa a habilitagao juridica;

(B) Documentacgao relativa a habilitagcdo econémico—financeira;
(C) Documentacéo relativa a habilitagao fiscal;

(D) Documentacéo relativa a habilitagao social e trabalhista;
(E) Documentacao relativa a qualificagao técnica.

13.1.1 As empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais deverdo apresentar
documentos equivalentes, na forma de regulamento previsto no art. 70, paragrafo unico,
da Lei Federal n°® 14.133/2021.

13.2 Nao serdo aceitos como documentagdo habil a suprir exigéncias deste Edital
pedidos de inscrigdo, protocolos, cartas ou qualquer outro documento que visem a
substituir os exigidos, exceto nos casos admitidos pela legislagéo.
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13.3 Se os Certificados, Declarag¢des, Registros e Certiddes ndo tiverem prazo de
validade declarado no préprio documento, da mesma forma que nao conste previsao
em legislacédo especifica, os referidos documentos deverdo ter sido emitidos ha, no
maximo, 90 (noventa) dias, contados até a data da realizagao da licitagéo.

13.4 O Agente de Contratagdo podera, no julgamento da habilitacdo, sanar erros e
falhas que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante
decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel aos licitantes, e |Ihes atribuira
validade e eficacia para fins de habilitacao.

13.4.1 Na hipotese de necessidade de suspensio da sessao publica para a realizagéo
das diligéncias, com vistas ao saneamento de que trata o item 13.4, a sessao publica
somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte
e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

13.5 Para habilitacdo neste certame, os interessados deverédo apresentar a seguinte
documentacgao:

A — DA HABILITAGAO JURIDICA
A.1 Registro comercial, no caso de empresario individual,

A.2 Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, com chancela digital
na forma eletronica ou tradicional, em se tratando de sociedades empresarias,
acompanhado dos documentos de designagcdo de seus administradores, caso
designados em ato separado;

A.3 Inscrigao do ato constitutivo, no caso de sociedade simples, acompanhada da prova
da composigao da diretoria em exercicio;

A.3.1 A sociedade simples que ndo adotar um dos tipos societarios regulados no
Cddigo Civil devera mencionar no respectivo ato constitutivo as pessoas naturais
incumbidas de sua administragcao, exceto se assumir a forma de sociedade cooperativa;

A.4 A prova da investidura dos administradores da sociedade limitada eventualmente
designados em ato separado do Contrato Social, mediante termo de posse no livro de
atas da Administragao e averbacgao no registro competente;

A.5 Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizagcado para funcionamento expedido
pelo 6rgao competente, quando a atividade assim o exigir;
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A.6 Na hipdtese de existir alteracdao nos documentos citados acima posteriormente a
constituicdo da sociedade, os referidos documentos deverdo ser apresentados de
forma consolidada, contendo todas as clausulas em vigor;

A.7 Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condi¢éo
de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a
verificagdo da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

A.8 Declaracéo formal de que cumpre com os requisitos do artigo 9°, §1° da Lei Federal
14.133/2021, conforme anexo V deste edital;

A.9 Declaracgao formal de pleno atendimento aos requisitos de habilitacdo e condi¢des
de participacao da licitagao, conforme anexo VI deste edital.

B — DA HABILITAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

B.1 Balancgo patrimonial e demonstragbes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios
sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta
Comercial do Estado de sua sede ou domicilio ou em outro érgdo equivalente,
acompanhado com uma Declaragao assinada pelo contador com o calculo do indice de
Liquidez Geral, cujo valor ndo podera ser inferior a 01 (um), calculado pela férmula a
sequir:

ILG = (AC + RLP)/PE, onde

AC = Ativo circulante

RLP = Realizavel a Longo Prazo

PE = Passivel Exigivel = Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

E vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisérios.

B.1.1 A licitante que utiliza a Escrituracdo Contabil Digital — ECD devera apresentar o
balangco patrimonial autenticado na forma eletronica, pelo Sistema Publico de
Escrituracado Digital — SPED, acompanhado do termo de autenticagao eletrénica da
Junta Comercial dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diario.

B.1.2 Serao considerados e aceitos como na forma da lei os balangos patrimoniais e
demonstragdes contabeis que contenham as seguintes exigéncias:

B.1.2.1 Quando se tratar de sociedades andnimas, o balango devera ser apresentado
em publicacdo em jornal de grande circulagdo editado na localidade em que esteja
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situada a sede da companhia, observado o art. 289 da Lei Federal n° 6.404/76,
ressalvada a hipétese das empresas enquadradas no art. 294 daquela legislagao, que
poderdo fazer a sua apresentagdo em publicacao eletronica, na forma do disposto na
Portaria ME n° 12.071/2021 do Ministério da Economia e suas sucessivas alteracoes;

B.1.2.2 Quando se tratar de outro tipo societario, o balango patrimonial acompanhado
dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diario devera ser devidamente
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro 6rgao
equivalente, contendo:

B.1.2.2.1 Quando se tratar de sociedade constituida a menos de um ano, essa devera
apresentar apenas o balango de abertura, o qual devera conter a identificagao legivel
e assinatura do responsavel contabil da empresa, devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade — CRC, bem como ser devidamente autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro érgao equivalente.

B.1.2.2.2 Quando se tratar de sociedade constituida ha menos de dois anos, os
documentos referidos no item B.1 limitar-se-ao ao ultimo exercicio.

B.2 A licitante que n&o alcancgar o indice acima exigido devera comprovar que possui
patriménio liquido minimo igual ou superior a 10% (dez por cento, nos termos do § 4°
do art. 69 da Lei Federal n° 14.133/2021, do valor estimado para a contratagdo. A
comprovagao sera obrigatoriamente feita pelo balango patrimonial e demonstragdes
contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei.

B.3 Certidao Negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica,
ou de execucgao patrimonial, expedida no domicilio da pessoa fisica. Se o licitante ndo
for sediado na Comarca de Cabo Frio, as certiddes deverdao vir acompanhadas de
declaracao oficial da autoridade judiciaria competente, relacionando os distribuidores
que, na Comarca de sua sede, tenham atribuicdo para expedir certiddes negativas de
faléncias e recuperacgao judicial.

B.3.1 De forma a possibilitar a participagao de sociedades empresarias em recuperagao
judicial, em observancia ao principio da preservacao da empresa (art. 47, Lei n°
11.101/2005) nao sera causa de inabilitacao de licitante a anotacao de distribuicdo de
processo de recuperacado judicial ou pedido de homologagcdo de recuperagao
extrajudicial, caso haja comprovacdo de que o plano ja tenha sido
aprovado/homologado pelo juizo competente quando da entrega da documentacgao de
habilitacao.
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B.3.2 A falta da declaracao oficial da autoridade competente de que trata o item B.3
nao inabilitara imediatamente a licitante, podendo o Agente de Contratagdo realizar
diligéncias ou solicitar documentagéo idénea que comprove de forma inequivoca a
relagédo de distribuidores da Comarca da sede da licitante, bem como certificar, quando
for de seu conhecimento.

B.4 Exige—se dos licitantes, sob pena de desclassificagdo, declaracdo de que suas
propostas econémicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento
de conduta vigentes na data de entrega das propostas, na forma do § 1° do art. 63 da
Lei Federal n® 14.133/2021 e do Anexo IX deste Edital.

B.5 Declaragao formal indicando os contratos firmados vigentes pela empresa Licitante
conforme Anexo XV

C — DA HABILITACAO FISCAL
C.1 Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ.

C.2 Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede da licitante, pertinente a atividade empresarial objeto desta
licitacao.

C.3 Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal mediante a
apresentagao dos seguintes documentos:

C.3.a A prova de regularidade com a Fazenda Federal sera efetuada por meio da
Certidao Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, inclusive
contribui¢cdes sociais, e a Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com
efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil — RFB e pela
Procuradoria—Geral da Fazenda Nacional —=PGFN, da sede da licitante;

C.3.b A prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio da licitante sera
feita por meio da apresentacéo da certidao negativa ou positiva com efeito negativo do
Imposto sobre Circulacdo de Mercadorias e Servigos e certiddao negativa ou positiva
com efeito negativo da divida ativa, ou, se for o caso, certiddo comprobatdria de que a
licitante, pelo respectivo objeto, esta isenta de inscricdo estadual,
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C.3.c A prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio da licitante sera
feita por meio da apresentacéo da certiddo negativa ou positiva com efeito negativo do
Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza e certiddo negativa ou positiva com
efeito negativo da divida ativa ou, se for o caso, certiddo comprobatéria de que a
licitante, pelo respectivo objeto, esta isenta de inscrigdo municipal;

C.4 Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — CRF—
FGTS.

C.5 As microempresas e empresas de pequeno porte deverdao apresentar toda a
documentagédo exigida para efeito de comprovacgao de regularidade fiscal, mesmo que
esta apresente alguma restrigao.

C.5.1 Caso a documentacao apresentada pela microempresa ou empresa de pequeno
porte contenha alguma restricédo, Ihe sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uteis,
contados do momento em que o proponente for declarado o vencedor da licitagao, para
a regularizagdo da documentagao, pagamento ou parcelamento do débito e emissao
de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de negativa.

C.5.2 O prazo acima podera ser prorrogado por igual periodo, mediante requerimento
do interessado, ressalvadas as hipoteses de urgéncia na contratacdo ou prazo
insuficiente para o empenho.

C.5.3 A nao regularizagdo da documentagdo no prazo estipulado implicara a
decadéncia do direito a contratagao, sem prejuizo do disposto no art. 90, § 5°, da Lei
Federal n° 14.133/2021.

D — DA DOCUMENTAGAO RELATIVA A HABILITAGAO SOCIAL E TRABALHISTA

D.1 Certiddo Negativa de llicitos Trabalhistas praticados em face de trabalhadores
menores, emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, ou Declaracao firmada pela
licitante, na forma do Anexo VIl de que nado emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e de que ndo emprega menor de dezesseis anos, salvo
maiores de quatorze anos na condi¢cao de aprendiz, sob as penas da lei, na forma do
artigo 7°, inciso XXXIll, da Constituicdo Federal.

D.2 Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT ou Certidao Positiva de Débitos
Trabalhistas com efeito negativo.

D.3 Declaracado de Reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, Anexo VIII;
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E — CAPACIDADE TECNICAS

E.1 A Empresa Licitante devera comprovar sua habilitagdo técnica, conforme Art. 80 da
Lei 14.133/21, corroborado com Sumula 263 do TCU, conforme abaixo que segue:

E.1.1 Comprovagao de registro/inscricdo da empresa e do responsavel técnico que a
compde perante o Conselho Regional de Engenharia — CREA ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU, da sede da licitante, com validade na data de
recebimento dos documentos de habilitacdo no presente certame;

E.1.2 A Empresa Licitante devera comprovar através de declaragdo que o profissional
detentor do atestado técnico fara parte do quadro técnico caso seja vencedor do
certame, na data prevista para entrega da proposta. O profissional devera ter nivel
superior e atestado(s) de capacidade técnica de execugdo de obra ou servigo de
engenharia com caracteristicas semelhantes ao objeto do presente certame, através
de atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado,
devidamente certificado pelo CREA — Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
e/ou CAU — Conselho de Arquitetura e Urbanismo, referente a obra similar, incluindo
obrigatoriamente os seguintes servigos ou similares planilhados no orgamento base,
apresentados na(s) Certiddes de Acervo Técnico - C.A.T.’s, relativas as parcelas de
maior relevancia e valor significativo indicadas abaixo:

RELACAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA DE MAIOR COMPLEXIDADE
TECNICA E RELEVANCIA ACERVO TECNICO PROFISSIONAL

1 - Estrutura metalica para cobertura de galpao em arco ou em duas ou mais aguas,

com trelicas, tergas, tirantes, etc, sobre apoios (exclusive estes) para carga de
cobertura de fibrocimento ou metalica, vdos de 20,01 a 30,00m, considerando as
perdas e uma demao de pintura antidéxido. — M?

2 - Cobertura em telhas trapezoidais de galvalume, com espessura aproximada de
0,7mm, sobreposicado lateral de uma onda e longitudinal de 0,20m, fixagdo com
parafusos ou hastes de aluminio 5/16” x 250mm com rosca, exclusive madeiramento e
cumeeira. Medida pela area real de cobertura. — M?
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E.3 ACERVO TECNICO PROFISSIONAL ACORDAO TCU 244/15 — PLENARIO A
empresa licitante devera comprovar a prova de vinculo e a inclusdo no seu quadro
permanente, ao qual se refere o item, que devera ser realizada pela apresentagcao de
cépia(s) do(s) Contrato(s) de Trabalho do(s) profissional(is) com prazo superior ao
periodo de experiéncia previsto na legislagao; ou Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social — CTPS; ou coépia do Contrato Social da empresa em que consta(m) o(s)
profissional(is) integrante(s) da sociedade; ou, ainda, através do(s) contrato(s) de
prestacao de servigos regido(s) pela legislagao civil comum, devidamente registrado(s)
no(s) cartério(s) competente(s) e/ou na(s) entidade(s) profissional(is) competente(s),
conforme preconizam o art. 1°, da Lei 6.496/77 e o art. 45, da Lei 12.378/10; O(s)
profissional(is) cujo(s) atestado(s) venha(m) atender a(s) exigéncia(s) do item nao
podera(do) ser substituido(s) por outro(s) profissional(is), sem a prévia aprovagao
formal da Contratante. Nao serdo aceitos Atestados de Capacidade Técnica - CAT
emitidos pela Licitante em seu proprio nome, nem nenhum outro que nao tenha se
originado de Contratagao.

(F) GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

F.1. A garantia dos equipamentos devera ser a mesma do fabricante, minimo de 12
meses, contra defeito de fabricacdo e montagem. O prazo de garantia sé sera contado
a partir do primeiro dia util sucessivo a data do recebimento definitivo;

F.2. Em caso de solicitagdo de manutencgao corretiva dentro do prazo de garantia dos
equipamentos, a mesma deve ser feita sem nenhum custo para a contratante, podendo
ser feita no local, por acesso remoto ou fazendo a retirada do equipamento para
manutencgao pela fabricante;

F.3. A Contratada tem o prazo de 05 (cinco) dias uteis, para reposicdo de
equipamento, em caso de defeitos que ndo possam ser corrigidos a contento;

F.4. O prazo de garantia da obra sera de 05 (cinco) anos, contado do Termo de
Recebimento Definitivo da obra a ser emitido por comissao designada pela autoridade
competente;

F.5. As despesas referentes a retirada e envio dos equipamentos para manutencao

corretiva deverao correr por conta da Contratada dentro do prazo da garantia
(G) Vistoria técnica

G.1 Atestado de visita ao local dos servigos, visando o conhecimento das condi¢oes
dos servicos bem como de eventuais e possiveis dificuldades e circunstancias outras
que possam influir, nAo somente na elaboracéo da proposta como na prépria execugao
dos servicos. O Municipio se reservara o direito de ndo acatar pedidos posteriores a
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contratacado dos servigos cuja origem seja decorrente de situagbes que poderiam ser
previstas na visita ao local e na analise da planilha/projeto.

G.2 A Visita Técnica devera ser previamente agendada com o Setor de Engenharia da
Secretaria Municipal de Educagéo, no horario de funcionamento, de 8:00hs até as
17:00hs, pelo telefone (22) 3199-9017, ramal 215. Caso a licitante ndo queira realizar
a visita devera apresentar "Declaragdo Formal” assinada pelo representante legal, de
que tem pleno conhecimento das condigbes e peculiaridades inerentes a natureza dos
trabalhos, assumindo total responsabilidade por este fato e informando que nao utilizara
para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avengas técnicas ou financeiras.
Na declaragédo devera constar, obrigatoriamente, o numero do processo licitatorio, a
modalidade e objeto desta licitado.

G.3 Declaracao formal emitida pela licitante que dispora dos equipamentos e pessoal
necessarios para execugao do servigo de que trata o objeto desta licitagdo, devendo os
equipamentos estarem disponiveis e em perfeitas condicbes de uso quando da
contratacgao.

15. DOS RECURSOS

15.1 Apds o término do julgamento das propostas e do ato de habilitagao ou inabilitagao,
o Agente de Contratagao informara as licitantes, por meio de mensagem langada no
sistema, que poderdao manifestar a intencdo de interpor recurso, desde que
devidamente registrada em campo proprio do sistema, no prazo concedido na sessao
publica.

15.2 A falta de manifestagcao imediata da licitante importara a decadéncia do direito de
recurso.

15.3 As licitantes que manifestarem o interesse em recorrer terdo o prazo de 3 (trés)
dias uteis para apresentagdo das razbes do recurso, sendo facultado as demais
licitantes a oportunidade de apresentar contrarrazbes no mesmo prazo, contado a partir
do dia do término do prazo da recorrente, sendo—lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensaveis a defesa dos seus interesses.

15.4 A apresentacéo das razdes e das contrarrazdes dos recursos devera ser realizada,
unica e exclusivamente, em campo proprio do sistema eletrénico, observados os prazos
estabelecidos no item anterior.

15.5 A n&o apresentagao das razdes escritas mencionadas acima acarretara, como
consequéncia, a analise do recurso pela sintese das razbes apresentadas na sessao
publica.
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15.6 Os recursos serao dirigidos ao Agente de Contratagdo, que podera reconsiderar
seu ato no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou entdo, neste mesmo prazo, encaminhar o
recurso, devidamente instruido, a autoridade superior, que proferira a decisdo no
mesmo prazo, a contar do recebimento.

15.7 O recurso tera efeito suspensivo e o seu acolhimento importara a invalidacdo dos
atos insuscetiveis de aproveitamento.

15.8 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente adjudicara o objeto da licitacdo a licitante vencedora e
homologara o procedimento licitatério.

15.9 Os recursos relativos as sancdes administrativas estdo previstos na minuta de
contrato (Anexo XIV), observadas as disposi¢gdes dos arts.165 a 168 da Lei Federal n°

14.133/2021.

16 DA CONEXAO COM O SISTEMA ELETRONICO

16.1 As licitantes, como responsaveis por todas as transacdes que forem efetuadas em
seu nome no sistema eletrénico, assumem como firmes e verdadeiras suas propostas
e lances.

16.2 Caso o Sistema da concorréncia eletrénica fique inacessivel por problemas
operacionais, exclusivamente do proprio sistema, com a desconexdo de todos os
participantes no decorrer da etapa competitiva, o procedimento licitatorio sera suspenso
e somente sera retomado apds a comunicagao aos participantes no endereco eletronico
compraselicitacoes@cabofrio.rj.gov.br .

16.2.1 Incumbira a licitante acompanhar as operagdes no sistema durante a sessao
publica da concorréncia eletronica, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda
de negdcios diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas por meio do
sistema ou em virtude de sua desconexé&o.

16.3 A desconexao do Agente de Contratacdo no decorrer da etapa de lances nao
prejudica o seu transcurso. Caso o sistema eletrénico permaneca acessivel as licitantes
para o oferecimento de lances, estes continuarao a ser recebidos, retornando o Agente
de Contratagao, quando possivel, a sua atuacao na etapa de lances, sem prejuizo dos
atos realizados.

16.3.1 Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Agente de Contratacao
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada
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somente decorridas vinte e quatro horas apds a comunicacéo do fato aos participantes,
no endereco eletrénico compraselicitacoes@cabofrio.rj.gov.br.

17 DA ADJUDICACAO, HOMOLOGACAO E CONTRATACAO

17.1 Constatada a regularidade dos atos praticados e decididos os recursos
eventualmente interpostos, a autoridade competente da Secretaria interessada
adjudicara o objeto da licitagdo a licitante vencedora e homologara o procedimento
licitatério.

17.2 Integra o presente Edital, sob a forma de Anexo XIV, a minuta do Contrato cujas
disposicdes disciplinardo as relagdes entre o CONTRATANTE e a ADJUDICATARIA.

17.2.1 Em caso de substituicdo do termo contratual por instrumento equivalente,
permanece a ADJUDICATARIA obrigada ao cumprimento dos dispositivos constantes
no presente edital, no Projeto Basico e na minuta contratual, anexo XIV deste, sob pena
de aplicacdo das sancgdes cabiveis.

17.3 Uma vez homologado o resultado da licitacdo pelo ordenador de despesas, sera
a licitante vencedora convocada, com antecedéncia minima de dois dias uteis, para
assinatura do contrato ou para retirada de instrumento equivalente, ciente de que
devera comparecer no enderegco informado, podendo, na impossibilidade de
comparecimento do seu representante legal, enviar mandatario munido da respectiva
procuragao, por instrumento publico ou particular, com firma reconhecida, e da via
original do documento de identidade e do cartdo do Cadastro de Pessoas Fisicas —
CPF do outorgado, conferindo—lhe poderes especificos para a assinatura de contrato
administrativo ou para a retirada de instrumento equivalente.

17.3.1 O prazo de convocacéao podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo,
mediante solicitacdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde
qgue o motivo apresentado seja aceito pela Secretaria interessada.

17.4 Deixando a ADJUDICATARIA de assinar o Contrato ou de retirar o instrumento
equivalente no prazo assinalado, podera o Agente de Contratagao, independentemente
da aplicacado das sang¢des administrativas a faltosa, examinar as ofertas subsequentes
e a qualificagcao das licitantes por ordem de classificagao, e assim, sucessivamente,
observado o direito de preferéncia para as microempresas e empresas de pequeno
porte, até a apuragdo de uma que atenda ao contido neste Edital, sendo a respectiva
licitante declarada vencedora.
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17.5 A ADJUDICATARIA devera comprovar, no momento da assinatura do Contrato ou
da retirada do instrumento equivalente, a manutencao das condicbes demonstradas
para habilitacdo no Edital.

17.6 A CONTRATADA sera responsavel, na forma do Contrato, pela qualidade e
procedéncia legal dos bens utilizados para execugdo do objeto desta licitagdo, em
conformidade com as especificagées do termo de referéncia e/ou dos projetos, com as
normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas
técnicas pertinentes, a ser atestada pelo responsavel pela fiscalizagao da execucao do
contrato. A ocorréncia de desconformidade implicara a substituicdo dos materiais
recusados, por ndo atender as especificagdes contidas no Projeto Basico que integra
este Edital, sem 6nus para a CONTRATANTE e sem prejuizo da aplicagdo das sangdes
cabiveis.

17.7 A CONTRATADA sera também responsavel, na forma do Contrato, por todos os
Onus, encargos e obrigagdes comerciais, tributarias, previdenciarias e trabalhistas, por
todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos, e por todos os danos
e prejuizos que, a qualquer titulo, causar a terceiros, em especial, mas nao limitado,
aos concessionarios de servigos publicos, em virtude da execugdo do objeto
contratado, respondendo por si, seus empregados, prepostos e sucessores.

17.8 O ato de recebimento do objeto da licitagdo ndo implica a sua aceitagao definitiva
e nao eximira a contratada de sua responsabilidade no que concerne a qualidade dos
servigos prestados.

17.9 Sendo a ADJUDICATARIA microempresa ou empresa de pequeno porte optante
pelo Regime Simplificado de Tributagdo — SIMPLES devera apresentar copia da
comunicacao encaminhada a Receita Federal do Brasil, com comprovante de entrega
e recebimento, informando acerca da assinatura do contrato de prestagao de servigos
com fornecimento de mao—de—obra, no prazo previsto no art. 30, § 1°, inciso Il, da Lei
Complementar Federal n® 123/06.

17.10 A licitante vencedora, sem 6nus para 0 CONTRATANTE, compromete—se a:

a) iniciar a execugao da obra/prestacao dos servigos a partir do prazo determinado no
Termo de Inicio;

b) refazer quaisquer servigos efetuados de forma defeituosa ou qualitativamente
inferiores, diante de solicitacdo, sendo que o ndo cumprimento sem motivo justo
implicara na aplicagao das sangdes previstas neste Edital e seus anexos.
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17.11 A Fiscalizag&do da execugdo do objeto contratado cabera a fiscal designado pela
Secretaria Solicitante.

18 - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

18.1 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite
de que trata o inciso |l do art. 24 da Lei Federal 14.133, de 2021, deverao ser efetuados
no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, contados da data da apresentagao da Nota Fiscal,
nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei Federal n°® 14.133, de 2021.

18.2 Os pagamentos deverao ser efetuados apds a regular liquidagdo da despesa, nos
termos do art. 63 da Lei Federal n° 4.320/64, observado o disposto no art. 141 da Lei
Federal n® 14.133/2021. O prazo para pagamento sera de 30 (trinta) dias, contados da
data do protocolo do documento de cobranga junto a CONTRATANTE e obedecido o
disposto na legislagéao.

18.2.1 O documento de cobranca sera apresentado a Fiscalizagao, para atestagao, e,
apos, protocolado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento.

18.2.2 A CONTRATADA devera apresentar juntamente com o documento de cobranga,
os comprovantes de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes
no contrato, assim como Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT ou
Certidao Positiva de Débitos Trabalhistas com efeito negativo valida e documentos
exigidos pelas normas de liquidagao das despesas aplicaveis.

18.3 Para fins de medicdo e faturamento, o periodo-base de medigcdo do servigo
prestado sera de um més, considerando-se o més civil, podendo no primeiro més e no
ultimo, para fins de acerto de contas, o periodo se constituir em fragdo do més,
considerado para esse fim o0 més com 30 (trinta) dias.

18.3.1 O pagamento a CONTRATADA sera realizado em razao dos servigos
efetivamente prestados e aceitos no periodo-base mencionado no paragrafo primeiro.

18.4 No caso de erro nos documentos de faturamento ou cobranca, estes serdo
devolvidos a CONTRATADA para retificagdo ou substituicdo, passando o prazo de
pagamento a fluir, entdo, a partir da reapresentacao valida desses documentos.

18.5 O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso, desde que nao
decorra de fato ou ato imputavel a CONTRATADA, sofrera a incidéncia de juros e
correcdo monetaria, de acordo com a variacdo da Taxa IPCA aplicavel a mora da
Administragao Publica.
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18.6 O valor dos pagamentos eventualmente antecipados sera descontado a taxa de
1% (um por cento) ao més, calculada pro rata die, entre o dia do pagamento e o 30°
(trigésimo) dia da data do protocolo do documento de cobranga junto a
CONTRATANTE.

19 DO REAJUSTE

19.1. Os pregos dos servigos objeto desta licitagdo sao fixos e irreajustaveis, pelo prazo
de 01 (um) ano, contados a partir da data da assinatura do contrato.

19.2. O reajuste devera ser solicitado até a data da assinatura do contrato, do aditivo
de prorrogacao ou do encerramento da vigéncia contratual posteriores ao nascimento
do direito, sob pena de preclusao.

19.3. Apos 12 (doze) meses da data da apresentagdo da proposta, excluida a
responsabilidade do contratado proponente pelo retardamento da execug¢ao do objeto
contratual, os pregos serdo reajustados, utilizando-se como indice o INCC — Indice
Nacional da Construido Civil Obras Publicas (Coluna: 35 (edificagéo)) apurado pela
FVG - Fundacgéao Getulio Vargas.

20. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

20.1 Comete infracdo administrativa nos termos da Lei Federal no 14.133 de 2021, a
CONTRATADA que:

20.1.1 Executar total ou parcial de qualquer das obrigagdes assumidas em
decorréncia da contratagao:

20.1.2 Ensejar o retardamento da execugao do objeto;

20.1.3 Falhar ou fraudar na execug¢ao do contrato;

20.1.4 Comportar-se de modo inidéneo; ou

20.1.5 Cometer fraude fiscal.

20.2 Pela inexecugao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragcdo pode

aplicar a CONTRATADA as seguintes sancgdes:
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20.2.1. Adverténcia por escrito, quando do nao cumprimento de quaisquer das
obrigag¢des contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que nao
acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;

20.3. Multa de:

20.3.1 0.1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia
sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execugdo dos servigos, limitada a
incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administragéo.
no caso de execugao com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto, de forma
a configurar, nessa hipotese, inexecugao total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da
rescisdo unilateral da avenca;

20.3.2 0.1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execugao do objeto, por periodo superior ao previsto
no subitem acima, ou de inexecugao parcial da obrigagdo assumida;

20.3.3 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecucéo total da obrigagdo assumida;

20.3.4 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo, e

20.3.5 0.07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso
na apresentacao da garantia (seja para reforgco ou por ocasido de prorrogacgao).
observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias
autorizara a Administragdo CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato;

20.3.6 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serao
consideradas independentes entre si.

20.3.7 Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgao, entidade
ou unidade administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;

20.3.8 Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou até que seja
promovida a reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que
sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos

causados;
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20.3.9 As sancdes previstas nos subitens 21.3.2, 21.3.3, 21.3.4, 21.3.5 e 21.3.6.

poderado ser aplicadas a CONTRATADA juntamente as de multa, descontando-a dos

pagamentos a serem efetuados.

20.4 Para efeito de aplicagdo de multas, as infragbes sao atribuidos graus, de acordo

com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1

GRAU CORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRACAO

ITEM DESCRICAO GRAU
Permitir situagcédo que crie a possibilidade de

1 causar dano fisico, lesdo corporal ou| 05
consequéncias letais, por ocorréncia;
Suspender ou interromper, salvo motivo de

) forca maior ou caso fortuito, os servicos 04
contratuais por dia e por unidade de
atendimento;
Manter funcionario sem qualificacdo para

3 executar o0s servigos contratados, por| 03
empregado e por dia;
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Recusar-se a executar servico determinado

pela fiscalizacao, por servico e por dia;

02

Retirar funcionarios ou encarregados do servigo
durante o expediente, sem a anuéncia prévia do
CONTRATANTE, por empregado e por dia;

03

Para os itens a seguir, deixar de:

Registrar e controlar, diariamente, a
assiduidade e a pontualidade de seu pessoal,

por funcionario e por dia;

01

Cumprir determinacdo formal ou instrucao
complementar do 6érgao fiscalizador, por

ocorréncia;

02

Substituir empregado que se conduza de modo
inconveniente ou ndo atenda as necessidades

do servigo, por funcionario e por dia;

01

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus
Anexos ndo previstos nesta tabela de multas,
apo6s reincidéncia formalmente notificada pelo

orgao fiscalizador, por item e por ocorréncia;

03

10

Indicar e manter durante a execugao do contrato

os prepostos previstos no edital/contrato;

01

11

Providenciar treinamento para seus
funcionarios conforme previsto na relagdao de
obrigacoes da CONTRATADA

01

20.5 Também ficam sujeitas as penalidades do art. 155 da Lei Federal n® 14.133, de
2021, as empresas ou profissionais que:
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20.5.1 Tenham sofrido condenacado definitiva por praticar, por meios dolosos.
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

20.5.2 Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo;

20.5.3 Demonstra ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracido em
virtude de atos ilicitos praticados.

20.6 A aplicacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei Federal no 14.133, de 2021, e
subsidiariamente a Lei no 9.784, de 1999.

20.7 As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdao deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou
ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados
judicialmente.

20.7.1 Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo
maximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicagéo
enviada pela autoridade competente.

20.8 A autoridade competente, na aplicagdo das sancodes, levara em consideragao a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administragao, observado o principio da proporcionalidade.

20.9 Se, durante o processo de aplicagao de penalidade, se houver indicios de pratica
de infragdo administrativa tipificada pela Lei no 12.846, de 10 de agosto de 2013, como
ato lesivo a administragdo publica nacional ou estrangeira, copias dos processos
administrativos necessarios a apuragao da responsabilidade da empresa deverao ser
remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e
decisdo sobre a eventual instauragdo de investigacdo preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilizagao - PAR.

20.10 A apuragcao e o julgamento das demais infragbes administrativas né&o
consideradas como ato lesivo a Administragcdo Publica nacional ou estrangeira nos
termos da Lei no 12.846, de 10 de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade
administrativa.

20.11 O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica,
com ou sem a participagao de agente publico.

21 DO FORO
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21.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Cabo Frio para dirimir quaisquer duvidas
oriundas do presente Edital, renunciando as partes desde ja a qualquer outro, por mais
especial ou privilegiado que seja.

22- FISCALIZACAO E GESTAO DO CONTRATO

22.1 Cabera a Secretaria de Educacéao exercer a fiscalizagao do objeto deste contrato,
na forma preconizada no Art. 117 da Lei N°® 14.133/21, visando a observancia do fiel
cumprimento das exigéncias contratuais, 0 que nao exclui a fiscalizagdo e superviséo
do objeto licitado por parte da Contratada.

22.2. A Secretaria de Educacao conforme dispde do Art. 117 da Lei 14.133/21 ira
designar um representante da Administragao, permitida a contratagao de terceiros para
assisti-lo e subsidia-lo de informacdes pertinentes a essa atribuicdo, para
acompanhamento e fiscalizagdo da execucao do contrato.

22.3. Caber3, ainda, a Secretaria de Educagao, manter anotagdes e registros de todas
as ocorréncias e determinar o que for necessario a regularizagao de falhas e problemas
observados;

22.4. Apos a expedicao da Ordem de Servigo, a Contratada devera se reunir com a
Equipe técnica da Contratante com o objetivo de apresentar os profissionais
responsaveis pelos trabalhos contratados e receber as informacdes pertinentes.

22.5. Durante a execucao dos servigcos, deverao ser feitos contatos formais entre o
executor do contrato ou Comissao Técnica da contratante e a contratada, através de
reunides de acompanhamento, para verificagdo do desenvolvimento dos trabalhos e
ajuste dos mesmos, dentro dos objetivos almejados.

22.6. Diante de quaisquer alteragbes que por razdo de ordem técnica, se tornar
necessaria, a Contratada devera ser antecipadamente comunicar a da Secretaria de
Educacao para analise e pronunciamento superior. Comunicagdes nesse sentido serao
formalizadas por escrito, assim como as deliberagdes posteriores, € somente podera
ser realizada com aprovacao e liberagao também por escrito.

22.7. A fiscalizagdo exercera rigoroso controle em relagdo as quantidades e,
particularmente a qualidade dos servigos executados, a fim de possibilitar a aplicacao
das penalidades previstas quando desatendidas as disposi¢des a elas relativas.

22.8. Os trabalhos poderao ter suas quantidades alteradas pela Secretaria de
Educacao nos termos da lei, ou sofrer alteracdo na ordem das suas etapas, por
interesse administrativo devidamente justificado.

22.9. Compete a Fiscalizagdo, em conjunto com as demais areas da Secretaria de
Educacao, resolver as duvidas e as questbes expostas pela Contratada, dando-lhes
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solucdes rapidas e adequadas. Os casos omissos, quando n&o solucionados de comum
acordo, serdo resolvidos pela area competente da Secretaria de Educacgao que definira
os procedimentos de execucdo de maneira a manter o padrao de qualidade previsto
para o servigo.

22.10. A Contratada prestara todos os esclarecimentos solicitados pela Secretaria de
Educacao, cujas reclamacdes, orientagdes e determinagdes obriga-se a atender pronta
e irrestritamente.

22.11. Sem prejuizo da plena responsabilidade da Contratada perante a Secretaria de
Educacao ou a terceiros, todos os trabalhos contratados estardo sujeitos a mais ampla
e irrestrita fiscalizacdo da Secretaria de Educacdo, a qualquer hora, por seus
representantes devidamente credenciados.

22.12. A Fiscalizagao tera plena autoridade para suspender, por meios amigaveis ou
nao, os servigos da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente, por
motivos técnicos, disciplinares, de seguranga ou outros.

22.13. A Fiscalizacao, constatando inoperancia, desleixo, incapacidade, falta de exacao
ou ato desabonador, podera determinar o afastamento do preposto ou de qualquer
empregado da Contratada, bem como, de subempreiteiras e/ou subcontratadas.

23 DA GARANTIA DE PROPOSTA E EXECUCAO CONTRATUAL

23.1 Devera ser exigida garantia de proposta no valor de 1% (um por cento) do valor
estimado para a contratacéo, a ser apresentada na entrega da proposta, conforme art.
58, da Lei Federal n°® 14.133/21;

23.2 A contratada devera apresentar a Administragcdo Publica (Secretaria de Educacgao)
em até 15 (quinze) dias uteis contados da data da assinatura do contrato, o
comprovante de prestacéo das garantias contratual de 5% (cinco por cento) do valor do
contrato, em uma das modalidades previstas no art. 98, da Lei Federal n°® 14.133/21,
diminuindo assim os riscos de inexecugao ou execugao irregular.

23.3 Considerando que o “fornecimento do sistema construtivo”; a) € o item mais
relevante na curva ABC; b) é fornecido em perfis rastreaveis em funcao das
especificidades de cada projeto; ¢) visando a economia e redug¢ao dos custos da obra;
este item foi destacado em planilha com BDI diferenciado de materiais e equipamentos,
sendo o contratado o unico e exclusivo responsavel pelo guarda, integridade e pela
seguranga dos materiais pelo periodo que compreende a entrega, recebimento e sua
efetiva aplicagao.
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23.4 O encaminhamento do certificado de garantia devera ser anexado em campo
especifico disponivel no sistema Licitanet, no qual devera conter todas as informacdes da
empresa.

23.5 A garantia ndo podera ter validade inferior a 90 (noventa) dias da abertura do
certame,

23.6 A empresa licitante no ato do cadastramento de sua Proposta de Precos,
exclusivamente por meio do sistema eletronico, devera inserir a GARANTIA DE
PROPOSTA, conforme prevé art. 58 da Lei Federal n° 14.133/2021 que estabelece nas
licitagbes que envolvem o fornecimento de bens ou servigos, a possibilidade de exigéncia
da garantia de proposta, que visa assegurar a manutengao das condi¢gdes oferecidas pela
licitante, protegendo a Administragdo Publica contra desisténcias e descumprimentos da
proposta.

23.7 O LICITANTE que n&o apresentar a GARANTIA DE PROPOSTA nas condigdes
estabelecidas neste instrumento ser&o inabilitados e estardo impedidos de prosseguir na
licitacao.

24 FORMAS DE GARANTIA ADMITIDAS

24.1 A garantia de Proposta e a Garantia contratual poderao ser apresentadas, por uma
das seguintes modalidades:

| — caucédo em dinheiro;

Il — seguro garantia;

[Il — fianga bancaria.

24.1.1 No que se refere a garantia de execugao contratual, o instrumento da garantia
devera conter clausula que assegure sua vigéncia por todo o prazo do contrato,
inclusive eventuais prorrogacgdes, e a possibilidade de renovagao automatica quando
aplicavel.

24.2 Os dados bancarios para realizagao da garantia, na modalidade disposta no art. 96,
§1°, inciso |, da Lei Federal 14.133/2021, quais sejam:

Banco do Brasil Agencia: 0150-3

Conta Corrente 73.070-x

CNPJ: 28.549.483/0001-05

Titularidade: Prefeitura Municipal de Cabo Frio

24.3. Execugao da Garantia
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24.2.1 A garantia prestada podera ser executada pela Administracao, total
ou parcialmente, em caso de inadimplemento contratual, inadimpléncia de
obrigagdes legais, danos ao erario, ou qualquer evento previsto no
contrato e na legislacéo pertinente.
24.3.1. Reposigao da Garantia

25.3.1 Em caso de execugao parcial da garantia, a contratada devera
recompor o valor inicialmente garantido, no prazo maximo de 5 (cinco)
dias uteis apos notificacdo da Administracdo, sob pena de rescisdo
contratual.

25 DAS DISPOSICOES FINAIS

25.1 Ficam as licitantes sujeitas as sang¢des administrativas, civeis e penais cabiveis
caso apresentem, na licitacdo, qualquer declaracdo falsa ou que n&o corresponda a
realidade dos fatos.

25.2 Na contagem dos prazos, € excluido o dia de inicio e incluido o do vencimento, e
considerar-se-ao os dias consecutivos, salvo disposicdo em contrario. Os prazos
somente se iniciam e vencem em dias de expediente na Prefeitura Municipal de Cabo
Frio.

25.3 As referéncias de horario correspondem ao horario oficial de Brasilia — DF.

25.4 Os casos omissos serdao resolvidos pela Autoridade Superior, com auxilio do
Agente de Contratagao.

25.5 Fazem parte integrante deste Edital:

ANEXO | - PROJETO BASICO;

ANEXO Il — PLANILHAS ORCAMENTARIAS;

ANEXO Ill - MEMORIA DE CALCULO e COMPOSICAO DO BDI

ANEXO IV — CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ANEXO V — DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 9° §1°
DA LEI FEDERAL14.133/21;

ANEXO VI — DECLARACAO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITACAO E CONDICOES DE PARTICIPAGAO;
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ANEXO VIl — DECLARACAO DE QUE A EMPRESA NAO POSSUI MENORES DE
IDADE NO SEU QUADRO FUNCIONAL

ANEXO VIII - DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS DO
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PROJETO BASICO

CONCLUSAO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL
JUSTINIANO DE SOUZA, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES
DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DO CABO FRIO/RJ

SETEMBRO/2026
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1-OBJETO

Constitui 0 objeto deste projeto basico a contratacdo de empresa de engenharia
especializada, para execucdo da conclusédo da obra de reforma da Escola Municipal Justiniano
de Souza, cujas especificacdes técnicas estdo descritas nos projetos basicos de engenharia,
memorial descritivo e planilhas — pecgas técnicas anexas e indissocidveis do presente termo,
visando atender as necessidades da Secretaria de Educacdo do Municipio de Cabo Frio/RJ.

2 - JUSTIFICATIVAS
2.1 - DA NECESSIDADE CONTRATACAO DO OBJETO

A Secretaria Municipal de Educacdo em atendimento ao Programa de Governo
Municipal e a0 PNE — PLANO NACIONAL DE EDUCAGCAO, prioriza executar melhorias no
sistema de Educacdo Pablica e para tal, vem sistematicamente desenvolvendo e implementando
um conjunto de acGes voltadas para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem, e da
infraestrutura escolar da rede municipal de ensino, com o apoio efetivo de diretores de escolas,
trabalhos e estudos para atingir o objetivo em quest&o.

Estudos conduziram a uma visdo ampla da universalizacdo do ensino, dando
contribuicdes sobre os padrdes minimos de funcionamento de um edificio escolar, no que diz
respeito a melhor adequacdo do ambiente fisico para o desenvolvimento das atividades
pedagdgicas.

N&do se trata de apenas garantir oportunidades de escolarizacdo, € necessario
garantir oportunidades de aprendizagem a todos, combatendo o déficit de vagas existente, o0 que
significa trabalhar para universalizar a oferta, com base na qualidade e equidade.

Neste contexto, 0s servicos objetos do presente Termo de Referéncia justificam-se
nos preceitos legais da Constituicdo Federal de 1988, art. 206, incisos | e 11, que incluiu, entre os
principios orientadores da oferta de ensino, a “igualdade de condig¢oes para o acesso e a
permanéncia na escola e a garantia de padrdo de qualidade”, pois, somente mediante suporte
técnico especializado, sera possivel alcancar as metas estabelecidas nos Programas de Governo,
referente @ melhoria da rede fisica escolar.

Ressalte-se que as edificacOes destinadas a pratica da educacdo devem dispor de
uma infraestrutura ampla e moderna para atender todas as necessidades institucionais e que é
crescente o nimero de alunos matriculados nessas instituigdes.

Para melhor atendimento as normas técnica e pelo fato da Secretaria Municipal de
Educacgdo ndo ter em seu quadro de profissionais, profissional qualificado na area de projetos
executivos foi definido que o projeto executivo sera contradado junto com a execu¢do da obra.

O presente documento apresenta o detalhamento da solucdo que a ETP definiu como a
melhor solugdo de forma a atendera a necessidade abaixo especificada.

A necessidade da conclusdo da reforma da Escola Municipal Justiniano de Souza se faz
urgente o que, justifica a escolha de um método de construgcdo convencional, que otimize a
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execucdo dos servicos e dos processos construtivos — que reduzam significativamente o prazo de
entrega da obra.

Diante o exposto, justifica-se a necessidade do presente certame licitatério sendo
este essencial a contratacdo de empresa de engenharia para execucao dos servicos relatados.

2.2 - CARACTERIZACAO DA OBRA

A conclusdo da reforma que tem como objeto principal a reforma da quadra que
integrard a unidade escolar em questdo e consiste em uma edificacdo do sistema municipal de
educacdo, cujos projetos foram desenvolvidos para atender as necessidades deste Municipio, com
area total construida de 599,04 M2, sera implantada em um terreno de 3.650,11M2 na Rua da Paz,
s/n° Maria Joaquina, Cabo Frio - RJ, cujos projetos basicos de referéncia foram concebidos
para serem executados no sistema construtivo convencional em estrutura metalica e em concreto
armado, em conformidade a Norma ABNT NBR 6118 de 2014, conforme projeto basico em
anexo.

O projeto basico contempla conclusdo da quadra poliesportiva, pavimentacdo do entorno da
quadra, construcdo de muro de contencdo, construcdo do sistema de drenagem, construcdo de
sistema de tratamento de esgoto e conclusdo do assentamento de revestimento na fachada da
escola, cuja referéncia de custos é da TABELAS EMOP 07/2025 e composicdes.

2.3 - JUSTIFICATIVA TECNICA

O licitante vencedor deverd executar o objeto aplicando um sistema convencional.
Considerando que na unidade escolar em tela encontra-se material da estrutura metalica da quadra
que devera ser utilizada na conclusédo de reforma da unidade escolar.

A escolha da solucdo de conclusédo da reforma da Escola Municipal se deu em razdo da
necessidade de se ter um ambiente adequado para pratica de atividades fisicas e esportivas.

A conclusdo da reforma se faz necessaria para garantir a melhoria das condicées estruturais,
funcionais e pedagégicas do ambiente escolar, visando proporcionar um local mais seguro,
confortavel e adequado para o desenvolvimento das atividades de ensino e aprendizagem.

Além disso, é importante ressaltar que a escolha por essa solugéo representa uma abordagem
sustentavel, uma vez que a concluséo da reforma é mais eficaz e menos impactante do que utilizar
um equipamento comunitario (quadra) proximo a unidade escolar, o que causaria a necessidade de
transportar os alunos e professores para o local, bem como, requer a autorizagdo previa dos
responsaveis para saida dos alunos da escola

Por essas razGes é que o método construtivo indicado para execugdo da obra de reforma
constantes deste Termo de Referéncia devera ser o metodo convencional, associado as melhores
préaticas de engenharia e ao uso de materiais de alta qualidade.

3 - DA MODALIDADE DE LICITACAO E CRITERIO DE JULGAMENTO DA
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PROPOSTA

3.1. Concorréncia (Secao Il, art. 28 da Lei n® 14.133/21)
3.2. O critério de julgamento da proposta é o de menor preco global. (Secéo 111, Art.33, da Lei
n° 14.133/21).

4 — DO REGIME DE EXECUCAO CONTRATUAL

4.1. O regime de execucao indireta da obra/servico sera por Empreitada por Preco Global,
caracterizado pela contratacdo por preco certo e total, com fundamento no Art. 46, § 1°, 11, da Lei
n° 14.133/2021. No entanto, a medicdo e o pagamento dos servicos serdo realizados com base na
execucdo de etapas fisicas (cronograma fisico-financeiro), valendo-se dos precos unitarios
propostos pela licitante na Planilha Orcamentéaria, ajustados ao valor global, para fins de
quantificacdo das parcelas concluidas

5- LOCAL DA EXECUCAO DO OBJETO

5.1. A obra sera executada no terreno localizado na Rua da Paz, s/n°, Maria Joaquina, Cabo
Frio - RJ.

6 — VALOR GLOBAL ESTIMADO

6.1. O VALOR ESTIMADO DA CONTRATAQAO é de R$ 1.874.165,64 (Um milhdo,
oitocentos e setenta e quatro mil, cento e trinta e cento e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro
centavos) sem desoneracdo, ja acrescidos do BDI e tendo os precos referenciados pelas tabelas de
custos EMOP 08/2026 e outras tabelas oficiais. Para os servi¢os ndo contemplados na referida
tabela, foram feitas composic¢6es de precos unitarios com base nos prec¢os praticados pelo mercado
local e ou utilizando os insumos e servicos da propria EMOP. O valor com desoneracdo se
apresentou mais vantajoso para administracao publica.

6.2. O BDI utilizado foi de 17,00% para os servigos sem desoneracdo, conforme parametros
indicados na EMOP.

7 - DO PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA CONTRATUAL.

7.1. O prazo de vigéncia contratual é de 7 (sete) meses, contado a partir da data de assinatura do
contrato.

7.2. O prazo de execucdo total dos servicos € de 6 (seis) meses, a contar da expedi¢do da ordem
de servigo, conforme cronograma fisico-financeiro anexo.
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7.3. A Ordem de Servico serd expedida pela da Secretaria de Educagdo. Antecipadamente a
emissdo da referida ordem de servico, havera a designacao do correspondente fiscal da execucao
contratual.

7.4. O prazo para o inicio dos servigos sera de até dias Uteis 05 (cinco), apos recebimento da ordem
de servico pela Contratada.

7.6. A entrega das AnotacOes de Responsabilidade Técnica — ART, conforme reza o art. 3° da
Resolucdo N° 425/98 do CONFEA, e assinatura do contrato € fator predecessor para a expedicéo
da ordem de servico.

7.7. O prazo de vigéncia do contrato e execucdo da obra podera ser prorrogado nos termos do
artigo 111, da Lei Federal 14.133/21.

7.8. Prazos para Assinatura do Contrato € de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da data do recebimento
da convocagdo conforme artigos 90 da Lei n® 14.133/21, sem prejuizo das penalidades previstas.

8 — CONDICOES PARA HABILITACAO JURIDICA, FISCAL, TECNICA e
ECONOMICO FINANCEIRA.

8.1. A Empresa Licitante devera comprovar sua habilitacdo juridica e fiscal, nos termos exigidos
pela Lei Federal n® 14.133/21

8.2. QUALIFICACAO TECNICA

A Empresa Licitante deverd comprovar sua habilitacdo técnica, conforme Art. 80 da Lei
14.133/21, corroborado com Sumula 263 do TCU, conforme abaixo que segue:

8.2.1. Comprovacao de registro/inscricdo da empresa e do responsavel técnico que a compde
perante 0 Conselho Regional de Engenharia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo —
CAU, da sede da licitante, com validade na data de recebimento dos documentos de habilitagdo no
presente certame;

8.2.2. A Empresa Licitante deverd comprovar através de declaragdo que o profissional detentor
do atestado técnico fara parte do quadro técnico caso seja vencedor do certame, na data prevista
para entrega da proposta. O profissional devera ter nivel superior e atestado(s) de capacidade
técnica de execucdo de obra ou servico de engenharia com caracteristicas semelhantes ao objeto
do presente certame, através de atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico
ou privado, devidamente certificado pelo CREA — Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
e/ou CAU — Conselho de Arquitetura e Urbanismo, referente a obra similar, incluindo
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obrigatoriamente os seguintes servi¢cos ou similares planilhados no orcamento base, apresentados
na(s) Certiddes de Acervo Tecnico - C.A.T.’s, relativas as parcelas de maior relevancia e valor
significativo indicadas abaixo:

RELACAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA DE MAIOR COMPLEXIDADE
TECNICA E RELEVANCIA
ACERVO TECNICO PROFISSIONAL

1 - Estrutura metalica para cobertura de galpdo em arco ou em duas ou mais aguas, com trelicas,
tercas, tirantes, etc, sobre apoios (exclusive estes) para carga de cobertura de fibrocimento ou
metalica, vdos de 20,01 a 30,00m, considerando as perdas e uma deméo de pintura antioxido. —
M2

2 - Cobertura em telhas trapezoidais de galvalume, com espessura aproximada de 0,7mm,
sobreposicao lateral de uma onda e longitudinal de 0,20m, fixacdo com parafusos ou hastes de
aluminio 5/16” x 250mm com rosca, exclusive madeiramento e cumeeira. Medida pela area real
de cobertura. — M2

ACORDAO TCU 244/15 - PLENARIO

8.2.3. A empresa licitante devera comprovar a prova de vinculo e a inclusdo no seu quadro
permanente, ao qual se refere o item 8.2.2, que deveré ser realizada pela apresentagdo de copia(s)
do(s) Contrato(s) de Trabalho do(s) profissional(is) com prazo superior ao periodo de experiéncia
previsto na legislacdo; ou Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS; ou cépia do Contrato
Social da empresa em que consta(m) o(s) profissional(is) integrante(s) da sociedade; ou, ainda,
através do(s) contrato(s) de prestacdo de servigcos regido(s) pela legislacdo civil comum,
devidamente registrado(s) no(s) cartério(s) competente(s) e/ou na(s) entidade(s) profissional(is)
competente(s), conforme preconizam o art. 1°, da Lei 6.496/77 e o art. 45, da Lei 12.378/10;

O(s) profissional(is) cujo(s) atestado(s) venha(m) atender a(s) exigéncia(s) do item 8.2.2 nédo
podera(ao) ser substituido(s) por outro(s) profissional(is), sem a prévia aprovacao formal da
Contratante.

N&o serdo aceitos Atestados de Capacidade Técnica - CAT emitidos pela Licitante em seu proprio
nome, nem nenhum outro que ndo tenha se originado de Contratacéo.

8.3. A qualificacao econdmico-financeira devera ser comprovada mediante o cumprimento dos
seguintes requisitos:

8.3.1. Certid&@o negativa de faléncia ou recuperacdo judicial, expedida pelo distribuidor ou
distribuidores (caso exista mais de um) da sede da licitante, ou de seu domicilio ou, no caso
de empresas em recuperacao judicial, que ja tenham tido o plano de recuperagdo homologado
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em juizo, certiddo emitida pela instancia judicial competente que certifique que o licitante
estd apto econémica e financeiramente a participar do procedimento licitatorio;

8.3.1.1. Caso a certiddao acima contenha ressalva expressa de que nédo abrange 0s
processos judiciais eletronicos, a licitante deverd também apresentar a Certiddo
Negativa de Faléncia, Recuperacdo Judicial ou Extrajudicial referente aos
processos distribuidos pelo PJe (processos judiciais eletronicos) da sede da pessoa
juridica.

8.3.2. Balanco Patrimonial e Demonstracbes Contabeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial, ou
Orgdo equivalente da sede do licitante, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa,
vedada a sua substituicdo por Balancetes ou Balangos Provisorios, podendo ser atualizados
por indices oficiais quando encerrados ha mais de trés (trés) meses da data de apresentacéao
da proposta.

8.3.2.1. O balanco patrimonial devera estar assinado por contador ou por outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade.

8.3.2.2. As empresas constituidas no exercicio em curso deverdo apresentar copia
do balanco de abertura ou cépia do livro diario contendo o referido balanco,
inclusive com os termos de abertura e encerramento.

8.3.3. Comprovacdo da boa situacdo financeira da empresa mediante obtencdo de indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um),

obtidos pela aplicacdo das seguintes férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG = Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Total
SG = Passivo Circulante + Passivo Nédo Circulante
Ativo Circulante
LC = Passivo Circulante

8.3.3.1. A licitante que apresentar indices econdmicos iguais ou inferiores a 1 (um)
sera habilitado se comprovar possuir patriménio liquido equivalente a 10% (dez por
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cento) do valor estimado da contratacao.
8.4. Vistoria técnica

Atestado de visita ao local dos servigos, visando o conhecimento das condi¢6es dos servicos
bem como de eventuais e possiveis dificuldades e circunstancias outras que possam influir, ndo
somente na elaboracdo da proposta como na préopria execugdo dos servi¢os. O Municipio se
reservara o direito de ndo acatar pedidos posteriores a contratacdo dos servi¢os cuja origem seja
decorrente de situacdes que poderiam ser previstas na visita ao local e na andlise da
planilha/projeto.

A Visita Técnica devera ser previamente agendada com o Setor de Engenharia da Secretaria
Municipal de Educag&o, no horario de funcionamento, de 8:00hs até as 17:00hs, pelo telefone (22)
3199-9017, ramal 215.

Caso a licitante ndo queira realizar a visita devera apresentar "Declara¢do Formal” assinada
pelo representante legal, de que tem pleno conhecimento das condicdes e peculiaridades inerentes
a natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por este fato e informando que nao
utilizara para quaisquer guestionamentos futuros que ensejem avencas técnicas ou financeiras. Na
declaracdo devera constar, obrigatoriamente, 0 niumero do processo licitatorio, a modalidade e
objeto desta licitacao.

8.5. Declaracdo formal emitida pela licitante que dispora dos equipamentos e pessoal
necessarios para execucdo do servico de que trata o objeto desta licitacdo, devendo os
equipamentos estarem disponiveis e em perfeitas condi¢des de uso quando da contratacao.

8.6. CONDICOES DE PARTICIPACAO.

8.6.1. Ndo serdo permitidas a participacdo de empresas na forma de consércio. A vedagdo é
justificada pela existéncia no mercado de empresas que isoladamente podem executar 0s servicos
ora intentados, de sorte que também n&o resta a necessidade de compartilhamento de método ou
tecnologia que enseje a necessidade de formacdo de consorcio. Tal preceito, advém da
discricionariedade proporcionada pelo artigo de 67, da Lei 14.133/21. Demais do exposto, objetiva
a Administracdo obter melhores resultados em razdo do gerenciamento a ser efetivado por uma
Unica empresa, de modo a se obter um melhor cumprimento do seu objeto.

9. DA SUBCONTRATACAO

9.1. A Licitante Vencedora so podera subcontratar servigos objeto do contrato parcialmente,
mediante autorizacdo da Secretaria de Educacdo, sendo estes caracterizados como servicos
especializados, atividades que ndo constituam a escopo principal do objeto, sendo esses servigos
acessorios, como também, que ndo ultrapassassem 30% (trinta por cento) do valor licitado, como
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previsto pela Lei Complementar N° 123, de 14 de dezembro de 2006, Art. 47 e Art. 48 inciso Il
“.em que seja exigida dos licitantes a subcontratacdo de microempresa ou de empresa de pequeno
porte, desde que o percentual maximo do objeto a ser subcontratado ndo exceda a 30% (trinta por
cento) do total licitado...”.

10. PRAZO E CONDICOES DE PAGAMENTO

10.1. O pagamento sera efetuado apos a execucdo dos servigos, efetivamente executados e
atestados pelo fiscal, mediante a apresentacdo a aprovacdo do Boletim de Medicdo e Nota
Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo setor técnico competente.

10.2. As medicOes deverdo ser executadas em intervalos de até 30 (TRINTA) dias
corridos, a contar da data da emissdo da ordem de servigo, justificando-se pelo processo de
industrializacdo da obra, de modo que o fluxo financeiro seja compativel ao fluxo operacional e
acompanhe a velocidade de execugéo da obra.

10.3. Os boletins de medices serdo analisados em até 2 dias e 0s pagamentos serdo realizados
em até 05 dias a partir do atestado de execucdo ser emitido pelo gestor do contrato e apresentacao
da respectiva Nota Fiscal.

11. OBRIGACOES DA CONTRATADA.

11.1. Comprovagéo de registro ou inscricdo da empresa no CREA ou CAU, da sede do
licitante. Para as empresas com sede fora do estado do Rio de Janeiro, serd necessaria a
apresentacdo do visto do CREA — RJ.

11.2. Manter um encarregado de obras e servigos, em regime integral e um engenheiro, em
regime parcial durante toda vigéncia do contrato, para acompanhar a execuc¢ao, controle técnico
e qualidade dos servicos e vigia para zelar e guardar o patrimdnio, com o objetivo de inibir ou
detectar tentativas de crime.

11.3. Ficara a CONTRATADA na obrigacdo de providenciar, por sua conta e
responsabilidade, até 30 (trinta) dias consecutivos apos a assinatura do instrumento de contrato, o
seguinte:

v Matricula da obra junto ao INSS;

v Seguro de responsabilidade civil — RCC;

v' E até 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato:

v Anotacdo da responsabilidade técnica — ART/CREA;

11.4. Cabera a CONTRATADA proponente compatibilizar os Projetos Executivos aos
Projetos Basicos que integram o presente certame, logo apds a celebragdo do contrato e antes do
inicio da execucdo das obras, fornecendo também os manuais de construcdo, uso e manutengéo
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para que a Administracdo possa se preparar adequadamente e exercer corretamente a fiscalizacao
da obra.

11.5. Manutencdo, durante a vigéncia do Contrato de todas as condi¢Ges de habilitacdo,
incluindo a atualizacdo de documentos de controle das arrecadacGes de tributos federais: SRF
Divida Ativa, FGTS, CND/INSS, e outras legalmente exigiveis, junto a esta Secretaria como
caucdo mantenedora.

11.6. Comunicar 8 SECRETARIA DE EDUCAGCAO as alteraces que forem efetuadas em
seu contrato social ou estatuto.

11.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as leis federais, estaduais e municipais
(inclusive todos os regulamentos, normas, instrucdes e diretrizes) que lhe forem aplicaveis e
necessarias ao seu funcionamento como empresa.

11.8. Assumir a responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execu¢do do contrato, inclusive os decorrentes de acidentes de trabalho.
Em hipotese alguma, os encargos sociais poderdo estar incompativeis com a situagdo trabalhista
dos empregados da Contratada que estejam vinculados ao objeto contratual.

11.9. Indicar representante aceito pela SECRETARIA DE EDUCACAO para representa-la
na execucdo do Contrato, comparecer as reunides convocadas por essa Secretaria, de modo que
nenhuma providencia possa ser retardada ou suspensa, cabendo-lhe ainda o dnus ocasionado pelo
ndo atendimento a convocacao.

11.10. Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantir a
salubridade e a seguranca nos acampamentos e nos canteiros de servicos. A CONTRATADA
devera executar o servigo considerando sempre os requisitos de Seguranca do Trabalho adequados,
seguindo a Lei 6.514/77, Norma Regulamentadora NR 18, e demais regulamentagcdes do
Ministério do Trabalho e da ABNT.

11.11. Adotar todas as medidas de seguranca necessarias ao bom andamento dos servicos e a
preservacdo dos bens desta SECRETARIA DE EDUCACAO e de Terceiros. Serd de
responsabilidade exclusiva da Contratada a indenizacdo de quaisquer acidentes de trabalho,
resultante da execucdo das obras e servicos contratados, ou qualquer caso fortuito. A
CONTRATADA se responsabilizara pelo fornecimento de EPIs, materiais, equipamentos,
transporte, alimentacdo, além de questGes administrativas, acidentais, ndo sendo atribuida a
Secretaria de Educacgédo qualquer culpabilidade neste ambito.

11.12. Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas,
por quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razdo da execucao dos
Servigos.

11.13. Responder diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou
pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissfes e atos praticados por seus
funcionarios e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infracdes ou
inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo
indenizar a Contratante por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo, incluindo
multas, correcdes monetarias e acréscimos de mora.
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11.14. Néo transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta prestacdo, salvo mediante
prévia e expressa autorizacdo da SECRETARIA DE EDUCACAO e desde que a sucessora
detenha 0 mesmo objeto social e acervo previstos no instrumento convocatorio.

11.15. Responder pelas obrigacGes e compromissos assumidos, a qualquer titulo, perante seus
fornecedores ou terceiros em razao ou ndo do objeto do contrato.

11.16. Planejar os servigos de forma a néo interferir no andamento normal das atividades
desenvolvidas no local e em seu entorno.

11.17. Atender prontamente as requisicdes da SECRETARIA DE EDUCACAO no
fornecimento dos materiais nas quantidades e especificacdes deste Termo de Referéncia e seus
anexos.

11.18. Facilitar a acdo da Fiscalizacdo na inspecdo dos servicos prestando todas as
informacdes e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa.

11.19. Assegurar livre acesso e transito no canteiro de obras, bem como permitir visitas e
fornecer informacBes a todos os consultores técnicos ou projetistas da SECRETARIA DE
EDUCAGCAO ou contratados por ela, e que por este forem previamente credenciados.

11.20. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, as suas
expensas, servicos objeto do Contrato em que se verifiguem vicios, defeitos ou incorrecdes,
resultantes de execucdo irregular, do emprego de materiais ou equipamentos inadequados ou ndo
correspondentes as especificacdes.

11.21. Comunicar a Fiscalizacdo do Contrato da SECRETARIA DE EDUCACAO, por
escrito, qualquer anormalidade de carater urgente e prestar os esclarecimentos que julgar
necessario.

11.22. Nao empregar menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, além
de ndo empregar em qualquer trabalho menor de dezesseis anos, ressalvando o emprego de menor
na condicdo de aprendiz, a partir de quatorze anos. Tudo conforme Lei Federal N° 8.854/98.

11.23. Sera também de responsabilidade da Contratada a eventual destrui¢do ou danificacao,
por terceiros, dos servicos executados, até a aceitacdo definitiva da mesma, bem como as
indenizagdes que possam vir a ser devida a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados,
ainda que ocorridos em via publica.

11.24. Possuir na obra, desde o inicio da execucdo do Contrato, um Livro de Ocorréncia,
fornecido pela CONTRATADA, com um minimo de 50 (cinquenta) folhas fixas numeradas, in-
tercaladas de pelo menos uma folha serrilhada, que se destina a relatdrios de fiscalizagéo, anota-
¢oes, modificagdes e qualquer tipo de solicitacdo tanto da Fiscalizagdo como da CONTRATADA.
Fica a cargo da CONTRATADA a guarda do livro durante o periodo da obra/servico, bem como
a reposicdo em caso de término do Livro, devidamente assinada diariamente pelo o Engenheiro
Civil ou Arquiteto responsavel pela obra.

12. OBRIGACOES DA CONTRATANTE.

12.1. Emitir, ap0s a assinatura do contrato, antes da execucao dos servicos a respectiva Ordem
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de Servico.

12.2. Atestar o recebimento do objeto contratado, rejeitando-o caso ndo esteja de acordo com
as especificagdes trazidas neste Termo.

12.3. Acompanhar e fiscalizar a execucdo da prestacdo dos servigos objeto deste Termo de
Referéncia.

12.4. Efetuar os pagamentos a Contratada conforme previsto neste Termo e cronograma
fisico-financeiro, ap6s o cumprimento das formalidades legais.

12.5. Paralisar e/ou suspender a qualquer tempo a execucdo dos servicos, de forma parcial
e/ou total, sempre que houver descumprimento das normas preestabelecidas em contrato.

12.6. Prestar informacGes e esclarecimentos pertinentes e necessarios que venham a ser
solicitados pelo representante da contratada.

12.7. Acompanhar a execuc¢do dos servigcos por um representante da Secretaria de Educacao,
determinando o que for necessario para regularizar as faltas ou defeitos observados, submetendo
a autoridade competente o que ultrapassar a sua competéncia, em tempo habil, para adocao das
medidas convenientes.

12.8. Homologar os servicos prestados, de acordo com as respectivas Ordens de Servico,
atestando as respectivas faturas.

12.9. As demais obrigacgdes, tanto da Contratada como da Contratante, estardo descritas no
Edital de Licitacdo.

13 - FISCALIZACAO E GESTAO DO CONTRATO

13.1. Caberé a Secretaria de Educacgdo exercer a fiscalizacdo do objeto deste contrato, na
forma preconizada no Art. 117 da Lei Federal N° 14.133/21, visando & observancia do fiel
cumprimento das exigéncias contratuais, o que ndo exclui a fiscalizacdo e supervisdo do objeto
licitado por parte da Contratada.

13.2. A Secretaria de Educacdo conforme dispGe do Art. 117 da Lei Federal N° 14.133/21ira
designar um representante da Administracdo, permitida a contratacdo de terceiros para assisti-lo e
subsidia-lo de informacGes pertinentes a essa atribuicdo, para acompanhamento e fiscalizagdo da
execucdo do contrato.

13.3. Caberd, ainda, a Secretaria de Educacdo, manter anotacfes e registros de todas as
ocorréncias e determinar o que for necessario a regularizacéo de falhas e problemas observados;

13.4. Apo0s a expedicdo da Ordem de Servico, a Contratada devera se reunir com a Equipe
técnica da Contratante com o objetivo de apresentar os profissionais responsaveis pelos trabalhos
contratados e receber as informagdes pertinentes.

13.5. Durante a execugéo dos servicos, deverdo ser feitos contatos formais entre o executor
do contrato ou Comissdo Técnica da contratante e a contratada, através de reunifes de
acompanhamento, para verificacdo do desenvolvimento dos trabalhos e ajuste dos mesmaos, dentro
dos objetivos almejados.

13.6. Diante de quaisquer alteracfes que por razdo de ordem técnica, se tornar necessaria, a
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Contratada devera ser antecipadamente comunicar a da Secretaria de Educacdo para analise e
pronunciamento superior. Comunicacgdes nesse sentido serdo formalizadas por escrito, assim como
as deliberaces posteriores, e somente podera ser realizada com aprovacéo e liberagdo também por
escrito.

13.7. A fiscalizacdo exercera rigoroso controle em relacéo as quantidades e, particularmente
a qualidade dos servicos executados, a fim de possibilitar a aplicacdo das penalidades previstas
quando desatendidas as disposic¢des a elas relativas.

13.8. Os trabalhos poderdo ter suas quantidades alteradas pela Secretaria de Educacdo nos
termos da lei, ou sofrer alteracdo na ordem das suas etapas, por interesse administrativo
devidamente justificado.

13.9. Compete a Fiscalizacdo, em conjunto com as demais areas da Secretaria de Educacao,
resolver as duvidas e as questdes expostas pela Contratada, dando-lhes solucdes rapidas e
adequadas. Os casos omissos, quando ndo solucionados de comum acordo, serdo resolvidos pela
area competente da Secretaria de Educacgdo que definira os procedimentos de execuc¢do de maneira
a manter o padréo de qualidade previsto para o servico.

13.10. A Contratada prestard todos os esclarecimentos solicitados pela Secretaria de
Educacdo, cujas reclamacgdes, orientacdes e determinacfes obriga-se a atender pronta e
irrestritamente.

13.11. Sem prejuizo da plena responsabilidade da Contratada perante a Secretaria de
Educacao ou a terceiros, todos os trabalhos contratados estardo sujeitos a mais ampla e irrestrita
fiscalizacdo da Secretaria de Educacéo, a qualquer hora, por seus representantes devidamente
credenciados.

13.12. A Fiscalizacdo tera plena autoridade para suspender, por meios amigaveis ou ndo, 0s
servicos da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente, por motivos técnicos,
disciplinares, de seguranc¢a ou outros.

13.13. A Fiscalizacdo, constatando inoperancia, desleixo, incapacidade, falta de exacdo ou
ato desabonador, podera determinar o afastamento do preposto ou de qualquer empregado da
Contratada, bem como, de subempreiteiras e/ou subcontratadas.

14 — PENALIDADES

14.1. Pela inexecucdo total ou parcial das obriga¢cdes assumidas, o fornecedor, sem prejuizo
das responsabilidades civil e criminal, assegurado o contraditério e a ampla defesa, na forma dos
artigos 156 da Lei 14.133/21, ficara sujeito as seguintes penalidades:

a) adverténcia;

b) multa moratéria de:
b.1) 0,5 % (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, limitada a incidéncia a 30 (trinta) dias. Apos o trigesimo dia e a
critério da Administracdo, podera ocorrer a ndo aceitacdo do objeto, de forma a
configurar, nessa hipétese, inexecucdo total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da
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rescisdo unilateral da avenca;
b.2) 10,0 % (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de atraso por
periodo superior ao previsto na alinea “b.1”, ou de inexecugdo parcial da obrigacao
assumida;
¢) multa compensatéria de:
c.1) 0,5 % (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor constante da nota de empenho,
no caso de ndo substituicdo do produto que apresentar defeito/vicio, no prazo de 05 dias
Gteis, a contar da notificacdo, limitada a incidéncia a dez dias. Ap6s o décimo dia e a
critério da Administracdo, podera ocorrer a nao-aceitacdo do produto, de forma a
configurar, nessa hipotese, inexecucdo parcial da obrigacdo assumida;
c.2) 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecucéo total do
objeto;
d) impedimento de licitar com o Municipio e descredenciamento do sistema municipal de
cadastramento de fornecedores, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das demais
penalidades cabiveis, na forma do edital e da lei, com fundamento no art. 7° da Lei n°® 10.520/2002.
e) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, na forma do
art. 156, inciso IV da Lei n°® 14.133/21, acarretando o cancelamento da inscricdo do Certificado de
Habilitacdo de Firmas, no Setor de Cadastro de Fornecedores da Secretaria de Administracao e
Gestdo de Pessoas do Municipio do Recife.

14.2. Qualquer contestacao sobre a aplicacdo de penalidades devera ser feita por escrito, no
prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos apds a aplicacdo da mesma.

15 - FORMA DE ENTREGA DOS SERVICOS

15.1. Recebimento é o ato que se caracteriza por documento assinado pela Contratada,
decorrido o prazo contratual, definido na ordem de servi¢co, no qual a Contratante declara
aprovado, aceito e recebido, em carater definitivo, o servigo ou obra executada pela Contratada. O
objeto desta licitagdo sera recebido pelo servidor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, nas
seguintes condi¢oes:

15.1.1. Recebimento provisorio, para efeito de posterior verificagdo da conformidade de
execucdo dos servigos conforme as especificacOes exigidas, no prazo de 15 (quinze) dias;

15.1.2. Recebimento definitivo no prazo de 30 (trinta) dias, contado do recebimento
provisorio, apos a verificagdo da quantidade e da analise atestando a qualidade dos bens e sua
consequente aceitacdo pela administragdo, mediante termo circunstanciado.

16. REAJUSTE DE PRECOS.
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16.1. Os precos dos servicos objeto desta licitacdo sdo fixos e irreajustaveis, pelo prazo de 01
(um) ano, contados a partir da data da assinatura do contrato.

16.2. O reajuste devera ser solicitado até a data da assinatura do contrato, do aditivo de
prorrogagéo ou do encerramento da vigéncia contratual posteriores ao nascimento do direito, sob
pena de precluséo.

16.3. Apds 12 (doze) meses da data da apresentacao da proposta, excluida a responsabilidade
do contratado proponente pelo retardamento da execugdo do objeto contratual, os precos serdo
reajustados, utilizando-se como indice o INCC — Indice Nacional da Construcdo Civil Obras
Publicas (Coluna: 35 (edificacdo)) apurado pela FVG - Fundagédo Getulio Vargas.

17 - GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

17.1. A garantia dos equipamentos devera ser a mesma do fabricante, minimo de 12 meses,
contra defeito de fabricacdo e montagem. O prazo de garantia s6 sera contado a partir do primeiro
dia atil sucessivo a data do recebimento definitivo;

17.2. Em caso de solicitacdo de manutencdo corretiva dentro do prazo de garantia dos
equipamentos, a mesma deve ser feita sem nenhum custo para a contratante, podendo ser feita no
local, por acesso remoto ou fazendo a retirada do equipamento para manutencgéo pela fabricante;

17.3. A Contratada tem o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, para reposi¢do de equipamento, em
caso de defeitos que ndo possam ser corrigidos a contento;

17.4. O prazo de garantia da obra sera de 05 (cinco) anos, contado do Termo de Recebimento
Definitivo da obra a ser emitido por comissao designada pela autoridade competente;

17.5. As despesas referentes a retirada e envio dos equipamentos para manutencdo corretiva
deverdo correr por conta da Contratada dentro do prazo da garantia.

18 - GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

18.1. A contratada devera apresentar a Administracdo PUblica (Secretaria de Educagdo) em
até 15 (quinze) dias Uteis contados da data da assinatura do contrato, 0 comprovante de prestacao
das garantias contratual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, em uma das modalidades
previstas no art. 98, da Lei Federal n® 14.133/21, diminuindo assim 0s riscos de inexecucao ou
execucdo irregular.

18.2. Considerando que o “fornecimento do sistema construtivo”;

a) é o item mais relevante na curva ABC;

b) e fornecido em perfis rastreaveis em funcéo das especificidades de cada projeto;

¢) visando a economia e reducdo dos custos da obra; este item foi destacado em planilha com BDI
diferenciado de materiais e equipamentos, sendo o contratado o Unico e exclusivo responsavel pelo
guarda, integridade e pela seguranca dos materiais pelo periodo que compreende a entrega,
recebimento e sua efetiva aplicagéo.

19. DOTACAO ORCAMENTARIA
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A despesa prevista esta elencada nas leis de n° 4.543/2025 (LOA), lei 4.501/2025 (PPA) e lei
4.502/2025 (LDO, vigentes, nos termos do art. 18, caput, da lei n°14.133/21 e amparada nos termos
dos incisos | E Il do art. 167 da CRFB/1988 paragrafo 9°.

ORGAO: 02 — Prefeitura Municipal de Cabo Frio.
UNIDADE: 012 — Secretaria Municipal de Educacéo.
PROGRAMA: 0021 — Infraestrutura Escolar
1004 — Construcao, ampliacéo, reforma E reaparelhamento das Unidades de Ensino
Fundamental.
DOTACAO: 44.9051.00 — Obras e Instalacdes.
FR:1550 — Transferéncia do Salario Educacao.
DOTAGCAO: 44.9039.00 — Outros Servicos de Terceiros — Pessoa Juridica.
FR: 1550 — Transferéncia do Salario Educacao.
FR:1573 — Royalties do Petroleo Vinculados a educag&o.

20. DISPOSICOES FINAIS

20.1. Os servicos técnicos de engenharia e construcdo — aqueles de natureza preventiva e
corretiva com vistas a preservacdo da vida Util, adequacéo as normas técnicas da ABNT — devem
ser sem perda das caracteristicas e da integridade dos ambientes.

20.2. Considerando que a empresa a ser contratada tem qualificacdo técnica e comprovada
capacidade para a execuc¢do dos servicos, de modo algum seré aceita qualquer alegacao, durante a
execucdo do contrato, quanto a possiveis indefinicdes, omissdes ou incorre¢cdes contidas no
conjunto de elementos que constituem o presente Termo de Referéncia, como pretexto para
pretender cobrar materiais, equipamentos, mao de obra, ferramentas e acessorios. A Secretaria de
Educacdo devera ser previamente consultada nos casos omissos neste Termo de Referéncia e
definira os procedimentos de maneira a manter o padrdo de qualidade dos produtos previstos.

20.3. Nenhum servico fora dos projetos e especificacGes integrantes deste Termo de
Referéncia ndo podera ser realizado, ainda que em caréater extraordinario, sem a prévia e expressa
concordancia da Secretaria de Educacéo, salvo aqueles que se caracterizem como necessarios a
seguranca da obra;

20.4. Caso haja necessidade, por motivos técnicos ndo previstos, de acréscimo ou supressao
de obras ou servicos, serdo obedecidos os limites e demais condigOes estabelecidas no Art. 124 da
Lei Federal no 14.133/21. Estes motivos deverdo ser devidamente justificados, e mediante
autorizacdo prévia da Secretaria de Educagdo com correspondente formalizacao de termo aditivo,
circunstanciada em documento escrito com as assinaturas dos responsaveis;

20.5. No interesse da Administracdo a Contratada fica obrigado a aceitar, nas mesmas
condigdes contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarias durante as obras,
servigos ou compras, até 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato;

20.6. Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido nesta condicao,
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salvo as supressdes resultantes de acordo celebrados entre as partes;
20.7. Constituem anexos ao presente Termo, como se aqui transcritos estivessem: projetos
basicos, memorial descritivo, planilha orcamentaria, cronograma fisico financeiro.

21 - DA ELABORACAO E REVISAO
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Solicitante: “b GABRIEL SARAIVA PACHECO
g Data: 22/09/2026 14:08:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Gabriel Saraiva Pacheco
Superintendente de Patriménio e Infraestrutura
Portaria93 de 04 de fevereiro de 2026

Documento assinado digitalmente

Elaborado: V.b LIANE DE OLIVEIRA MARTINS
g Data: 22/09/2026 13:14:32-0300
Verifique em https:/fvalidar.iti.gov.br

Liane Martins
Engenheira Civil
Mat.: 990036865

Documento assinado digitalmente

Revisdo Final: “b RAPHAEL MATHIAS MILANI
g Data: 22/09/2026 13:31:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Raphael Mathias Milani
Supervisor de Obras e Mautengao
Mat.:1990016655

22 - DA APROVACAO

APROVO o presente Termo de Referéncia AUTORIZO e a contratacdo do servigo e a
aquisicdo dos objetos requisitados, por constituir o seu objeto uma demanda da Secretaria
Municipal de Educacéo e dada a legalidade do processo, conforme legislacéo vigente, bem como
por ter cumprido os principios da Administracdo Publica.

Cabo Frio/RJ 22 de setembro de 2026.

ALESSANDRO DA VEIGA
TEIXEIRA KNAUFT:07485165739

Alessandro da Veiga Teixeira Knauft
Secretario Municipal de Educacao
Portaria 3520 de 18 de agosto de 2025

SEME — Rua Romario Gomes, n2 235 - Jardim Flamboyant, Cabo Frio - RJ
SUPERINTENDENCIA DE PATRIMONIO E INFRAESTRUTURA - ENGENHARIA
engenharia@semecabofrio.rj.gov.br



Anotacdo de Responsabilidade Técnica CREA-RJ ART de Desempenho de Cargo ou

- b Funcéo
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 2020260105311
Conselho Regional de Engenraria e Agronomia do Rio de Janeiro

1. Responsavel Técnico
LIANE DE OLIVEIRA MARTINS CPF: 003.228.767-45
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 2002019924

Registro: 1989104774

2. Contratante
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO CPF/CNPJ: 28549483000105
Logradouro: TIRADENTES N°: 00 Complemento: 2 ANDAR
Bairro: CENTRO Cidade: CABO FRIO UF: RJ CEP: 28906290
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO Registro: S/N

3. Vinculo contratual
Unidade Administrativa: FILIAL
Logradouro: TIRADENTES N°: 00 Complemento: 2 ANDAR
Bairro: CENTRO Cidade: CABO FRIO UF:RJ CEP: 28906290
Valor Salério: R$ 5.680,46 Data Inicio: 07/04/2026 Previséo Término: S/N
Tipo Vinculo: EMPREGADO PUBLICO
Identificagcao do cargo/fungédo: SENIOR

4, Atividade técnica Quantidade: Unidade:

04:00 H/D

Atividade Técnica: 15 DESEMPENHO DE CARGO TECNICO

A mudanga de cargo ou fungéo exige o registro da nova ART

—5. Observagdes: Caso este campo esteja preenchido estara sujeito a andlise.

TRABALHO DESENVOLVIDO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO, NO SETOR DE ENGENHARIA.

6. Declara¢cdes

Acessibilidade: Declaro a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacéo especifica e no Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004, as atividades
profissionais acima relacionadas.

7. Informacgdes

*A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentagdo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea-RJ: www.sistemacrearj.com.br/creaonline/ *A guarda da via assinada da
ART sera de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

¥ CREA-RJ - RUA BUENGS Al RES, 40, CENTRO, CEP 20070-022, RI O DE JANEIRO - RJ




PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Regigo dos Lagos - Estado do Rio de Janeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SECRETARIA ADJUNTA DE COMPRAS E LICITACOES

P.A.32309/2025

ANEXO Il - PLANILHAS ORGAMENTARIAS

Praca Tiradentes, s/n°, Centro, Cabo Frio-R]
compraselicitacoes@cabofrio.rj.gov.br .



mailto:compraselicitacoes@cabofrio.rj.gov.br

LOCAL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO s SECRETARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO @m MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAGAO FRIO ot educagio

TERMINO DA OBRA DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANO DE SOUZA

TERMINO DA QUADRA, TERMINO DA AUDITORIO, PAVIMENTAGCAO DO ENTORNO DA QUADRA E AUDITORIO, CONSTRUGAO
DE MURO DE CONTENGAO E SISTEMA DE DRENAGEM E SISTEMA DE ESGOTO

: RUA DA PAZ, S/N°, MARIA JOAQUINA, CABO FRIO, RJ lo - AGOSTO/2026

BDI= 22,00%

BASE: TABELA EMOP - 08/2026

PLANILHA ORGAMENTARIA - COM DESONERAGAO

ITEM

CODIGO

FONTE

DESCRIGAO DOS SERVIGOS

UNID.

QUANT.

VALOR
UNIT.(R$)
SEM BDI

VALOR
UNIT.(R$) COM
BDI

VALOR TOTAL

SERVICOS PRELIMINARES

01.050.0549-A EMOP |Projeto estrutural basico para prédios escolares e M2 211,15 48,18
administrativos até 501 m?2, apresentado nos padrdes
da contratante

R$

58,78

R$ 12.411,40

1.2

01.050.0114-A EMOP |Projeto executivo de instalacdo elétrica para prédios M2 842,18 17,48
escolares e/ou administrativos de 501m2 a 3.000m2,
inclusive projeto basico, apresentado nos padrées da
contratante, inclusive as legaliza¢Ges pertinentes

R$

21,33

R$ 17.963,70

13

02.020.0002-A EMOP | Placa de identificacdo de obra publica tipo BANNER / M3 6,00 304,33
PLOTTER, constituida por lona e impresséo digital,
inclusive suportes de madeira. FORNECIMENTO e
COLOCAGAO

R$

371,28

R$ 2.227,68

14

04.020.0122-A EMOP |Transporte de andaime tubular, considerando-se a| M2 X KM 4.200,00 0,22
area de projecao vertical do andaime, exclusive carga,
descarga e tempo de espera do caminhdo (vide item
04.021.0010)

R$

0,27

R$  1.134,00

15

04.021.0010-A EMOP |Carga e descarga manual de andaime tubular, inclusive M2 105,00 1,07
tempo de espera do caminhéo, considerando-se a area
de projegao vertical

R$

1,31

R$ 137,55

16

05.006.0002-B EMOP |[Locagdo de torre-andaime tubular sobre rodizios,| M X MES 210,00 30,10
exclusive aluguel dos rodizios (vide item 05.006.0010),
transporte dos elementos datorre (vide item
04.020.0122), plataforma ou passarela de pinho (vide
itens 05.005.0012 a 05.005.0015 ou 05.007.0007 e
05.008.0008), montagem e desmontagem (vide item
05.008.0001)

R$

36,72

R$ 7.711,20

1.7

05.006.0010-A EMOP |Locagéo de rodizios de ferro, para torre tubular. Custo| UND. X MES 30,00 155,24
para 4 rodizios

R$

189,39

R$  5.681,70

18

05.007.0007-A EMOP |[Locacdo de passarela metdlica, perfurada, para| M2 X MéS 67,50 135,00
andaime metalico tubular, inclusive transporte, carga e
descarga, exclusive andaime e movimentagdo (vide
item 05.008.0008)

R$

164,70

R$ 11.117,25

1.9

05.008.0001-A EMOP |Montagem e desmontagem de andaime com elementos M2 375,00 8,55
tubulares, considerando-se a area vertical recoberta

R$

10,43

R$ 391125

1.10

05.001.0173-A EMOP |Transporte horizontal de material de 12 categoria ou M3 187,43 50,24
entulho, em carrinhos, a 10,00m de distancia, inclusive
carga a pa

R$

61,29

R$ 11.487,58

1.11

04.014.0095-A EMOP |Retirada de entulho de obra com cagamba de aco tipo UND. 37,00 422,82
container com 5md de capacidade, inclusive
carregamento, transporte e descarregamento. Custo
por unidade de cagcamba e inclui a taxa para descarga
em locais autorizados

R$

515,84

R$ 19.086,08

1.12

02.006.0050-A EMOP [Aluguel de banheiro quimico, portatil, medindo 2,31m| UND. X MES 6,00 1.350,00
de altura x 1,56m de largura e 1,16m de profundidade,
inclusive instalagdo e retirada do equipamento,
fornecimento de quimica desodorizante, bactericida e
bacteriostatica, papel higiénico e veiculo préprio com
unidade moével de sucgéo para limpeza

R$

1.647,00

R$  9.882,00

TOTAL

102.751,39

SERVIGOS NO PREDIO DA ESCOLA

REVESTIMENTO

21

13.030.0255-A EMOP |Revestimento de paredes com ladrilhos ceramicos com M2 208,03 127,93
medidas em torno de (10x10)cm, em placa telada no
formato em torno de (30x30)cm, nas cores branco,
cinza, bege, creme, azul, marrom e preto, conforme
ABNT NBR 16928, assente com argamassa colante,
rejuntamento com argamassa industrializada, exclusive
chapisco e embogo

R$

156,07

R$ 32.467,24

22

01.005.0003-A EMOP |Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, M2 148,71 16,36
raspagem eventualmente até 0,30m de profundidade e
afastamento lateral do material excedente, inclusive
compactagdo mecanica

R$

19,96

R$  2.968,25

2.3

11.004.0021-B EMOP |Formas de madeira de 3%, para moldagem de pecas de M2 15,76 87,76
concreto com paramentos planos, em lajes, vigas,
paredes, etc, servindo a madeira 3 vezes, inclusive
desmoldagem, exclusive escoramento

R$

107,07

R$ 1.687,42

2.4

05.058.0020-A EMOP |Lona de polietileno (lona terreiro) com espessura de M2 148,71 1,82
0,20mm para impermeabilizagdo de solo, medida pela
area coberta, inclusive perdas e transpasse

R$

2,22

R$ 330,14

25

11.011.0045-B EMOP |Corte, montagem e colocacéo de telas de aco CA-60, KG 220,09 2,54
cruzadas e soldadas entre si, em pecas de concreto

R$

3,10

R$ 682,28

Raphael Mathias Milani
Liane Martins Supervisor de Obras e Manutengdo
Eng2 Civil Mat.: 1990016655
Mat.: 990036865




ITEM

CODIGO

FONTE

DESCRICAO DOS SERVICOS

UNID.

QUANT.

VALOR
UNIT.(R$)
SEM BDI

VALOR
UNIT.(R$) COM
BDI

VALOR TOTAL

2.6

11.023.0032-A

EMOP

Tela para estrutura de concreto armado, formada por
fios de ago CA-60, com diametro de 4,2mm, cruzados e
soldados entre si, formando malhas quadradas com
espacamento entre os fios de (15 x 15)cm.
FORNECIMENTO

KG

325,74

8,38

R$ 10,22

R$

3.329,06

2.7

11.003.0003-B

EMOP

Concreto dosado racionalmente para uma resisténcia.
caracteristica a compressdo de 10MPa, inclusive
materiais, transporte, preparo com betoneira,
langamento e adensamento

M3

7,44

727,81

R$ 887,93

R$

6.606,20

2.8

13.301.0081-A

EMOP

Piso cimentado, com 1,5cm de espessura, com
argamassa de cimento e areia, no trago 1:3, alisado a
colher, sobre base existente

M2

148,71

44,35

R$ 54,11

R$

8.046,70

TOTAL

56.117,29

SISTEMA DE DRENAGEM E SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO

31

03.001.0001-B

EMOP

Escavacdo manual de vala/cava em material de 12
categoria (areia, argila ou picarra), até 1,50m de
profundidade, exclusive escoramento e esgotamento

M3

140,26

72,70

R$ 88,69

R$

12.439,66

3.2

03.011.0015-B

EMOP

Reaterro de vala/cava com material de boa qualidade,
utilizando vibro compactador portatil, exclusive material

M3

83,71

28,26

R$ 34,48

R$

2.886,32

3.3

03.009.0004-A

EMOP

Aterro com material de 12 categoria, compactado
manualmente em camadas de 20cm, até uma altura
méaxima de 80cm, para suporte de camada de concreto,
inclusive dois tiros de péa, espalhamento e rega,
exclusive fornecimento da terra

M3

83,71

96,22

R$ 117,39

R$

9.826,72

3.4

12.005.0030-A

EMOP

Alvenaria de blocos de concreto 15 x 20 x 40cm,
assentes com argamassa de cimento e areia, no trago
1:8, em paredes de 0,15m de espessura, de superficie
corrida, até 3,00m de altura e medida pela area real

M2

53,38

95,17

R$ 116,11

R$

6.197,95

35

13.001.0030-B

EMOP

Embogo com argamassa de cimento e areia, no tragco
1:1,5 com 1,5cm de espessura, inclusive chapisco de
cimento e areia, no trago 1:4

M2

73,15

37,25

R$ 45,45

R$

3.324,67

3.6

11.003.0003-B

EMOP

Concreto dosado racionalmente para uma resisténcia
caracteristica a compressdo de 20MPa, inclusive
materiais, transporte, preparo com betoneira,
langamento e adensamento

M3

7,11

727,81

R$ 887,93

R$

6.313,18

3.7

11.023.0032-A

EMOP

Tela para estrutura de concreto armado, formada por
fios de aco CA-60, com diametro de 4,2mm, cruzados e
soldados entre si, formando malhas quadradas com
espacamento entre os fios de (15 x 15)cm.
FORNECIMENTO

KG

175,47

8,38

R$ 10,22

R$

1.793,30

3.8

11.011.0045-B

EMOP

Corte, montagem e colocacédo de telas de ago CA-60,
cruzadas e soldadas entre si, em pegas de concreto

KG

175,47

2,54

R$ 3,10

R$

543,96

3.9

11.004.0020-B

EMOP

Formas de madeira de 32, para moldagem de pegas de
concreto com paramentos planos, em lajes, vigas,
paredes, etc, servindo a madeira 3 vezes, inclusive
desmoldagem, exclusive escoramento

M2

15,60

78,33

R$ 95,56

R$

1.490,74

3.10

11.013.0075-A

EMOP

Concreto armado, fck=25MPa, incluindo materiais para
1,00m?® de concreto (importado de usina) adensado e
colocado, 14,00m> de é&rea moldada, formas e
escoramento  conforme itens  11.004.0022 e
11.004.0035, 60kg de aco CA-50, inclusive méo de
obra para corte, dobragem, montagem e colocacéo nas
formas

M3

6,86

3.066,60

R$ 3.741,25

R$

25.664,98

3.11

15.036.0047-A

EMOP

Tubo de PVC rigido de 40mm, soldavel, exclusive
emendas, conexdes, abertura e fechamento de rasgo.
FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

96,00

30,23

R$ 36,88

R$

3.540,48

3.12

16.034.0006-A

EMOP

Impermeabilizacdo de paredes de alvenaria de tijolos
ceramicos ou blocos de concreto, com furos, sem a
presenca de cal, com absor¢cdo de umidade (umidade
ascendente), aplicando duas demédos cruzadas de
cimento polimérico, atendendo a ABNT NBR 11905,
consumo de 1lkg/m?/demao, desde o piso até a altura
de 1 a 1,2m, exclusive remocdo de revestimento
existente, preparo da superficie, refazimento de
revestimento e pintura de acabamento

M2

158,77

22,15

R$ 27,02

R$

4.289,97

3.13

15.002.0641-A

EMOP

Fossa séptica cilindrica, tipo camara Unica, de concreto
pré-moldado, medindo 2500 X 2400mm.
FORNECIMENTO e COLOCAGAO

UN

11.764,33

R$ 14.352,48

R$

14.352,48

3.14

15.002.0665-A

EMOP

Filtro anaerébio, de anéis de concreto pré-moldado,
medindo 1200 x 2000mm. FORNECIMENTO e
COLOCAGAO

UN

9.379,96

R$ 11.443,55

R$

11.443 55

3.15

15.036.0048-A

EMOP

Tubo de PVC rigido de 100mm, soldavel, exclusive
emendas, conexdes, abertura e fechamento de rasgo.
FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

30,00

33,53

R$ 40,91

R$

1.227,30

3.16

15.045.0087-A

EMOP

Corte e colocagéo de conexdes em tubo de PVC rigido,
esgoto, soldavel, com diametro de 100mm, exclusive a
peca

5,00

3,56

R$ 4,34

R$

21,70

3.17

06.081.0010-A

EMOP

Dreno de tubos de concreto, sem armadura, de 0,30m
de diametro, perfurado ou n&o, assentados em drenos
de pedra britada, inclusive reaterros,exclusive
escavagao

6,00

187,62

R$ 228,90

R$

1.373,40

3.18

06.085.0065-A

EMOP

Camada de brita n°® 4 para filtro biolégico

M3

9,00

220,93

R$ 269,53

R$

2.425,77

Liane Martins
Eng? Civil
Mat.: 990036865

Raphael Mathias Milani

Supervisor de Obras e Manutengdo

Mat.: 1990016655




ITEM

CODIGO

FONTE

DESCRICAO DOS SERVICOS

UNID.

QUANT.

VALOR
UNIT.(R$)
SEM BDI

VALOR
UNIT.(R$) COM
BDI

VALOR TOTAL

3.19

20.113.0011-A

EMOP

Pedra britada 1, 2 e 3 para regido de Macaé, exclusive
transporte, inclusive carga no caminh&o.
FORNECIMENTO

M3

3,60

90,62

R$ 110,56

R$

398,02

3.20

20.113.0015-A

EMOP

Areia para regido de Macaé, exclusive transporte,
inclusive carga no caminhdo. FORNECIMENTO

M3

3,60

45,00

R$ 54,90

R$

197,64

321

09.006.0032-A

EMOP

Terra estrumada, inclusive carga, transporte e
descarga. FORNECIMENTO

M3

5,40

290,00

R$ 353,80

R$

1.910,52

3.22

04.005.0100-A

EMOP

Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive
as despesas de carga e descarga, tanto de espera do
caminh&o como do servente ou equipamento auxiliar, &
velocidade média de 50km/h, em caminhdo de
carroceria fixa a 6leo diesel, com capacidade Util de
7,5t, considerando o caminhdo equipado com
guindauto de 3,5t

T XKM

1.299,60

1,43

R$ 1,74

R$

2.261,30

3.23

05.105.0114-A

EMOP

Méo de obra de servente, inclusive encargos sociais

0,67

3.653,76

R$ 4.457,59

R$

2.986,59

3.24

09.002.0010-A

EMOP

Plantio de arbustos de 50 a 100cm de altura, formando
jardim, com 6 unidades por metro quadrado, exclusive
o fornecimento

M2

3,00

6,25

R$ 7,63

R$

22,89

3.25

COTAGAO DE
MERCADO

EMOP

KIT - 3 MUDAS DE BANANA PRATA

UND.

9,00

52,54

R$ 64,10

R$

576,90

TOTAL

117.509,99

QUADRA POLIESPORTIVA

DEMOLICAO

4.1

05.001.0002-B

EMOP

Demoligdo manual de concreto armado
compreendendo pilares, vigas e lajes, em estrutura
apresentando posicao especial, inclusive
empilhamento lateral dentro do canteiro de servico

M3

3,01

404,45

R$ 493,43

R$

1.485,22

ESTRUTURA

4.2

11.013.0140-A

EMOP

Concreto armado, fck=20MPa, incluindo materiais para.
1,00m?® de concreto (importado de usina) adensado e
colocado, 12,00m? de area moldada, formas conforme
o item 11.004.0022, 60kg de aco CA-50, inclusive mé&o
de obra para corte, dobragem, montagem e colocacgéo
nas formas, exclusive escoramento

M3

17,15

2.534,52

R$ 3.092,11

R$

53.029,69

ALVENARIA

4.3

12.005.0160-A

EMOP

Alvenaria de blocos de concreto estrutural 15 x 20 x
40cm, assentes com argamassa de cimento e areia, no
tragco 1:8, em paredes de 0,15m de espessura, de
superficie corrida até 3,00m de altura e medida pela
area real

M2

18,05

97,90

R$ 119,44

R$

2.155,89

REVESTIMENTO

4.4

13.001.0030-B

EMOP

Embogo com argamassa de cimento e areia, no traco
1:1,5 com 1,5cm de espessura, inclusive chapisco de
cimento e areia, no trago 1:4

M2

446,75

37,25

R$ 45,45

R$

20.304,79

COBERTURA

4.5

11.016.0005-A

EMOP

Estrutura metalica para cobertura de galpdo em arco
ou em duas ou mais aguas, com ftrelicas, tercas,
tirantes, etc, sobre apoios (exclusive estes) para carga
de cobertura de fibrocimento ou metalica, véos até
15,00m, considerando as perdas e uma demédo de
pintura antiéxido, exclusive cobertura e acessorios.
FORNECIMENTO e MONTAGEM

M2

599,04

356,60

R$ 435,05

R$

260.612,35

4.6

11.016.0020-A

EMOP

Estruturas de elementos em perfis até 8”, em aco
laminado, (vigas isoladas, escoras, porticos, etc),
inclusive perdas. FORNECIMENTO e MONTAGEM

KG

244224

12,68

R$ 15,47

R$

37.781,45

4.7

MATO011550

SCO

Barra rosqueavel em ago inox,1,00 M X 1/2"

UND.

20,00

65,95

R$ 80,46

R$

1.609,20

4.8

MATO030450

SCO

Chapa de ago USI-SAC 350, de (2,44 x 6)m com
espessura de 1/2"

KG

831,60

10,54

R$ 12,86

R$

10.694,38

4.9

MAT106300

SCO

Porca sextavada de aco inox, de 1/2"

UND.

240,00

1,78

R$ 2,17

R$

520,80

4.10

16.005.0006-A

EMOP

Cobertura em telhas trapezoidais de galvalume, com!
espessura aproximada de 0,5mm, sobreposi¢édo lateral
de uma onda e longitudinal de 0,20m, fixagcdo com
parafusos ou hastes de aluminio 5/16” x 250mm com
rosca, exclusive madeiramento e cumeeira. Medida
pela area real de cobertura. FORNECIMENTO e
COLOCAGAO

M2

843,24

64,79

R$ 79,04

R$

66.649,69

4.11

16.011.0045-A

EMOP

Cobertura translicida, cristal, branca leitosa ou cores
basicas, perfil trapezoidal ou ondulada, de resina de
poliéster reforcada com fibra de vidro, com aditivo
estabilizante contra degradagdo dos raios U.V.,
espessura de 1,3mm, para uso onde se requer
iluminacédo natural mais vitrea, com economicidade e
boa resisténcia, larguras Uteis entre 990mm e 1020mm,
comprimento até 6,00m, inclusive os acessorios para
fixacdo. Medido pela éarea real de cobertura.
FORNECIMENTO e COLOCAGCAO

M2

73,80

190,43

R$ 232,32

R$

17.145,22

4.12

16.005.0054-A

EMOP

Cumeeira em galvalume com acabamento em verniz
nas 2 faces, trapezoidal ou ondulada, medindo
aproximadamente (1265 x 600 x  0,5)mm.
FORNECIMENTO e COLOCAGAO

31,20

104,60

R$ 127,61

R$

3.981,43

4.13

16.005.0028-A

EMOP

Rufo de galvalume com medidas aproximadas de (0,7 x
500)mm. FORNECIMENTO e COLOCAGAO

37,04

101,23

R$ 123,50

R$

4.574,44
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4.14

16.022.0010-A

EMOP

Impermeabilizacdo com fita asféltica, auto adesiva,
recoberta com aluminio flexivel, em forma de tiras de 5,
10, 15, 20, 30, 45, 90cm de largura, exclusive preparo
do substrato e primer asféltico, conforme ABNT NBR
16411. CAMPO DE APLICACAO: Telhas metalicas,
rufos e calhas metalicas, protecdo de tubos de PVC
expostos ao tempo, dutos de ventilagdo de ar
condicionado, fechamento das sobreposicdes em
sistema de subcobertura. Impermeabilizagdo utilizada!
para solicitaces de pressao hidrostatica positiva

M2

5,56

59,65

R$ 72,77

R$ 404,60

4.15

16.005.0018-A

EMOP

Calha de galvalume, 0,30m, em chapa de espessura
aproximada de 0,7mm e desenvolvimento 0,50m.
FORNECIMENTO e COLOCAGAO

62,40

202,72

R$ 247,32

R$ 15.432,77

4.16

16.004.0055-A

EMOP

Condutor circular para calha de beiral de PVC, DN 88,
inclusive conexdes. FORNECIMENTO e COLOCAGAO

48,00

93,53

R$ 114,11

R$ 5.477,28

ALAMBRADO E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

4.17

09.015.0066-A

EMOP

Alambrado em tela de arame galvanizado n° 12,
revestido com PVC, malha losangular de (50 x 50)mm,
fixada em tubos de ferro galvanizado (externa e
internamente) com diametro de 2" e espessura de
parede de 1/8”, espagados de 2m, chumbados em
blocos de concreto com fck=15MPa, medindo (0,30 x
0,30 x 1,00)m, tela presa em arame n° 12 plastificada,
inclusive escavacdo, reaterro, transporte, carga,
descarga e pintura dos tubos, com 2 demédos de
acabamento. FORNECIMENTO e COLOCAGAO

M2

288,00

264,32

R$ 322,47

R$ 92.871,36

4.18

14.002.0082-A

EMOP

Portdo de uma folha, medindo (1,00 x 2,00)m, em tela
de arame galvanizado n° 12, malha losangular de (50 x
50)mm, fixada em tubo de ferro galvanizado com
diametro interno de 2” por barra de 1” x 1/8”, formando
quadros de (1,00 x 1,00)m, montantes em ferro
galvanizado com diametro interno de 2", exclusive
fechadura. FORNECIMENTO e COLOCAGAO

M2

4,00

728,71

R$ 889,03

R$  3.556,12

4.19

18.200.0002-A

EMOP

Poste para voleibol em tubo de ferro galvanizado, com
catraca e buchas. FORNECIMENTO

PAR

1,00

1.150,72

R$ 1.403,88

R$  1.403,88

4.20

18.200.0003-A

EMOP

Rede de voleibol oficial com cabo de aco.
FORNECIMENTO

UN

1,00

200,49

244,60

244,60

4.21

18.200.0015-A

EMOP

Estrutura para basquete, de ferro galvanizado pintado,
fixa, com avango livre de 1,30m, com tabelas de
compensado naval, aros e redes, exclusive furagéo de
piso. FORNECIMENTO e COLOCA(;AO

PAR

1,00

4.844,73

5.910,57

5.910,57

4.22

18.200.0004-A

EMOP

Trave desmontavel para futebol de saldo, em tubo de
ferro galvanizado e buchas. FORNECIMENTO

PAR

1,00

3.496,85

4.266,16

4.266,16

4.23

18.200.0005-A

EMOP

Rede de nylon para futebol de saldo. FORNECIMENTO

PAR

1,00

147,86

180,39

180,39

4.24

17.040.0020-A

EMOP

Marcacédo de quadra de esporte ou vaga de garagem
com tinta a base de borracha clorada, com utilizagcéo
de selador e solvente préprio e fita crepe como
limitador de linhas, medida pela area real de pintura

M2

607,78

85,77

104,64

63.597,73

PINTURA

4.25

17.018.0010-A

EMOP

Preparo de superficies novas, com revestimento liso,
interior, inclusive limpeza, uma deméo de selador, uma
demé&o de massa corrida e lixamentos necessarios

M2

419,10

25,45

31,05

13.012,64

4.26

17.018.0080-A

EMOP

Pintura com tinta latex, classificagdo standard,
conforme ABNT NBR 15079, para exterior, inclusive
lixamentos, limpeza, uma demao de selador acrilico e
duas deméos de acabamento

M2

497,50

19,31

23,56

11.720,20

4.27

17.017.0350-A

EMOP

Pintura interna ou externa sobre ferro galvanizado ou
aluminio, usando fundo para galvanizado, inclusive
lixamento leve, limpeza, desengorduramento e duas
deméos de acabamento com esmalte sintético brilhante
ou acetinado

M2

2.262,21

27,90

34,04

77.001,10

INSTALAGOES ELETRICAS

4.28

18.027.0097-A

EMOP

Luminaria fechada (refletor), para iluminagdo de
quadras de esportes e afins, para lampada LED de
100w, inclusive esta. FORNECIMENTO e
COLOCAGAO

UND.

12,00

54,83

66,89

802,71

4.29

15.007.0410-A

EMOP

Quadro de distribuicdo de energia para disjuntores
termo-magnéticos unipolares, de sobrepor, com porta e
barramentos de fase, neutro e terra, para instalagéo de
até 4 disjuntores sem dispositivo para chave geral.
FORNECIMENTO e COLOCAGAO

UND.

1,00

185,82

226,70

226,70

4.30

15.015.0036-A

EMOP

Instalagé@o de um conjunto de 2 pontos de luz, embutido
na laje, equivalente a 5 varas de eletroduto de PVC
rigido de 3/4”, 33,00m de fio 2,5mm?, caixas, conexdes,
luvas, curva e interruptor de embutir com placa
fosforescente, sendo a instalacéo aparente.

UND.

6,00

579,24

706,67

4.240,04

431

15.045.0111-A

EMOP

Abertura e fechamento manual de rasgo em alvenaria,
para passagem de tubos e dutos, com diametro de 1/2”
at”

35,00

80,32

97,99

3.429,66
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4.32

15.036.0141-A

EMOP

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO,EM
PVC,COR AMARELA,DIAMETRO NOMINAL DE 25MM
(3/4"),CONFORME ABNT NBR 15465,INCLUSIVE
CONEXOES.FORNECIMENTO E INSTALACAO

106,00

5,88

7,17

760,40

4.33

15.036.0143-A

EMOP

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO,EM
PVC,COR AMARELA,DIAMETRO NOMINAL DE 32MM
(1"),CONFORME ABNT NBR 15465,INCLUSIVE
CONEXOES.FORNECIMENTO E INSTALACAO

80,00

8,88

10,83

866,69

4.34

15.008.0035-A

EMOP

Fio de cobre com isolamento termoplastico, antichama,
compreendendo: preparo, corte e enfiagio em
eletrodutos, na bitola de 10mm?, 450/750V.
FORNECIMENTO e COLOCAGAO

240,00

14,77

18,02

4.324,66

4.35

15.007.0575-A

EMOP

Disjuntor termomagnético, bipolar, de 10 a 32A, 3KkA,
modelo DIN, tipo C. FORNECIMENTO e COLOCAGCAO

UND.

2,00

33,48

40,85

81,69

TOTAL

790.356,50

AUDITORIO

DEMOLICAO

5.1

05.001.0002-B

Demoligdo manual de concreto armado
compreendendo pilares, vigas e lajes, em estrutura
apresentando posicéo especial, inclusive
empilhamento lateral dentro do canteiro de servigo

M3

2,42

404,45

493,43

1.194,10

MOVIMENTO DE TE

RRA

52

01.005.0003-A

EMOP

Preparo manual de terreno, compreendendo acerto,
raspagem eventualmente até 0,30m de profundidade e
afastamento lateral do material excedente, inclusive
compactagdo mecanica

M2

172,81

16,36

19,96

3.449,15

53

03.001.0001-B

EMOP

Escavacdo manual de vala/cava em material de 12
categoria (areia, argila ou picarra), até 1,50m de
profundidade, exclusive escoramento e esgotamento

M3

69,36

72,70

88,69

6.151,82

5.4

03.013.0001-B

EMOP

Reaterro de vala/cava compactada a mago, em
camadas de 30cm de espessura maxima, com material
de boa qualidade, exclusive este

M3

58,99

44,90

54,78

3.231,35

55

03.009.0004-A

EMOP

Aterro com material de 12 categoria, compactado
manualmente em camadas de 20cm, até uma altura
méaxima de 80cm, para suporte de camada de concreto,
inclusive dois tiros de pa, espalhamento e rega,
exclusive fornecimento da terra

M3

58,80

96,22

117,39

6.902,44

ESTRUTURA

5.6

11.013.0110-A

EMOP

Concreto armado, fck=20MPa, incluindo materiais para.
1,00m® de concreto (importado de usina) adensado e
colocado, 14,00m> de é&rea moldada, formas e
escoramento  conforme itens  11.004.0022 e
11.004.0035, 60kg de aco CA-50, inclusive méo de
obra para corte, dobragem, montagem e colocacéo nas
forma

M3

48,55

3.057,23

3.729,82

181.082,79

5.7

05.058.0020-A

EMOP

Lona de polietileno (lona terreiro) com espessura de
0,20mm para impermeabilizagdo de solo, medida pela
area coberta, inclusive perdas e transpasse

M2

162,74

1,82

2,22

361,35

5.8

11.003.0001-B

EMOP

Concreto dosado racionalmente para uma resisténcia.
caracteristica a compressdo de 10MPa, inclusive
materiais, transporte, preparo com betoneira,
langamento e adensamento

M3

8,64

675,20

823,74

7.117,15

5.9

11.030.0085-A

EMOP

Laje pré-moldada Beta 16, para sobrecarga de
3,5kN/m2 e véo de 5,20m, considerando vigotas, EPS e
armadura negativa, inclusive capeamento de 4cm de
espessura, com concreto fck=25MPa e escoramento,
conforme ABNT NBR 14859. FORNECIMENTO e
MONTAGEM do conjunto

M2

245,05

198,42

242,07

59.319,84

5.10

11.013.0003-B

EMOP

Vergas de concreto armado para alvenaria, com
aproveitamento da madeira por 10 vezes

M3

0,35

2.286,72

2.789,80

976,43

ALVENARIA

5.11

12.003.0150-A

EMOP

Alvenaria de tijolos ceramicos furados 10 x 20 x 30cm,
complementada com 6% de tijolos de 10 x 20 x 20cm,
assentes com argamassa de cimento e saibro, no trago
1:8, em paredes de meia vez (0,10m), de superficie
corrida, véo com aresta de 3,00 a 4,50m de altura e
medida pela &rea real

M2

307,28

93,09

113,57

34.897,73

REVESTIMENTO E PISO

5.12

13.001.0030-B

EMOP

Embogo com argamassa de cimento e areia, no traco
1:1,5 com 1,5cm de espessura, inclusive chapisco de
cimento e areia, no trago 1:3

M3

753,94

37,25

45,45

34.262,80

5.13

13.365.0150-A

EMOP

Peitoril em granito cinza corumba, 2cm de espessura,
largura de 15 a 18cm, assentado com nata de cimento
sobre argamassa de cimento, saibro e areia, no trago
1:3:3 e rejuntamento com cimento branco

77,88

117,81

143,73

11.193,55

5.14

13.365.0175-A

EMOP

Soleira em granito cinza corumba, 2cm de espessura,
com 2 polimentos, largura de 13cm, assente em
superficie em osso, com nata de cimento sobre
argamassa de cimento, saibro e areia, no trago 1:2:2 e
rejuntamento com cimento branco e corante

4,10

99,60

121,51

498,20
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5.15

13.301.0132-A

EMOP

Contrapiso, base ou camada regularizadora executada!
com argamassa de cimento e areia, no trago 1:4, na
espessura de 4cm

M2

182,26

64,71

78,95

14.388,73

5.16

13.380.0012-A

EMOP

Piso de granitina, compreendendo: a) Lastro, com 4cm
de espessura média, de argamassa de cimento e areia
grossa, no trago 1:4; b) Camada de granitina, com 3 cm
de espessura, feita com granilha n° 1 preta e cimento,
superficie estucada apés a fundigdo, sem polimento

M2

180,46

87,98

107,34

19.369,78

5.17

05.001.0825-A

EMOP

Limpeza e polimento de piso de marmorite, usando
estuque com adesivo, cimento branco e corante, sendo
2 polimentos mecanicos

M2

182,26

47,68

58,17

10.601,99

5.18

13.381.0050-A

EMOP

Junta plastica 17 x 3mm, para pisos continuos.
FORNECIMENTO e COLOCAGAO

171,02

10,37

12,65

2.163,64

5.19

13.380.0015-A

EMOP

Rodapé de marmorite, fundido no local, com 10cm de
altura, 1cm de espessura, terminando em canto reto
junto ao piso, feito com cimento e granilha n° 1 branca,
com polimento manual, o marmorite é executado sobre
emboco prévio ndo incluido nesta

68,79

31,09

37,93

2.609,19

5.20

13.380.0020-A

EMOP

Escada de marmorite, composta de capa e espelho pré;
moldados em oficina e assentados na obra, feito o
marmorite com granilha n° 1 branca e cimento, e com
camada de 6mm. Esta especificagdo se refere a
escadas com largura total das duas pegas de 0,48m e
compreendendo 1,00m linear do conjunto de capa e
espelho

1,38

77,78

94,89

130,95

IMPERMEABILIZAC,

AO

5.21

16.020.0001-A

EMOP

Impermeabilizagdo com manta a base de asfalto
modificado com polimeros, acabamento de polietileno
em ambas as faces, tipo IlI-B, espessura de 4,0mm,
aplicagdo com chama de macgarico sobre primer
asfaltico base agua isento de solventes, inclusive este,
em substrato com caimento de 1%, exclusive
regularizagdo, camada separadora e protegdo
mecéanica, conforme ABNT NBR 9952. CAMPO DE
APLICAGAO: Terragos e sacadas, lajes, areas frias
como banheiros, cozinhas, areas de servigo, floreiras,
superficies de concreto, fundacdes, piscinas e
reservatérios e em regides com temperatura minima
até -5°C. Impermeabilizagdo utilizada para solicitacdo
de presséo hidrostatica positiva

M2

311,70

92,48

112,83

35.167,74

ESQUADRIA

5.22

14.003.0029-A

EMOP

Janela de aluminio anodizado ao natural de correr, com
2 folhas fixas e 2 folhas de correr, em perfis série 28.
FORNECIMENTO e COLOCAGAO

M2

7,20

707,40

863,03

6.213,80

5.23

14.004.0020-A

EMOP

Vidro plano transparente comum, com 5mm de
espessura. FORNECIMENTO e COLOCAGAO

M2

7,20

172,78

210,79

1.517,70

5.24

14.004.0120-A

EMOP

Vidro temperado incolor, com 10mm de espessura,
para portas ou painéis fixos, exclusive ferragens.
FORNECIMENTO e COLOCACAO

M2

12,60

548,72

669,44

8.434,92

5.25

14.007.0175-A

EMOP

Ferragens para portas (conjunto completo) de 2 folha
com bandeira de vidro temperado de 10mm, constando
de fornecimento sem colocagdo (esta incluida no
fornecimento e colocacdo do vidro), exclusive mola
hidréaulica de piso (vide item 14.007.0190)

UND.

3,00

733,13

894,42

2.683,26

5.26

14.002.0013-A

EMOP

Porta de ferro em barras horizontais de 1.1/4” x 1/4” a
cada 10cm, contorno do mesmo material, revestida com
chapa de ferro galvanizado n° 16, guarnicdo em
cantoneira de 1.1/2” x 1/8”, com fecho para cadeado de
30mm, exclusive este. FORNECIMENTO e
COLOCAGAO

M2

14,52

1.800,67

2.196,82

31.897,79

5.27

14.002.0133-A

EMOP

Grade de ferro formada de barras verticais de 1.1/2” x
3/8” a cada 10cm, quatro barras horizontais de 2" x 3/8”
chumbadas no véo, sendo duas das extremidades e
duas dividindo a grade em 3 partes iguais, com
montantes de 1.1/2” x 1.1/2” a cada 2,00m chumbadas
por baixo e por cima da grade. FORNECIMENTO e
COLOCACAO

M2

10,56

842,55

1.027,91

10.854,74

5.28

14.002.0072-A

EMOP

Portdo de chapa de ferro com estrutura de barras de
1.1/4” x 5/16”, revestida com cantoneira de 3/4" x 1/8” e
chapa galvanizada n° 16, com guarnicdo de
cantoneiras de 1.1/4” x 3/16” com dobradicas tipo
Gonzo, exclusive fechadura. FORNECIMENTO e
COLOCAGAO

M2

20,44

1.911,16

2.331,62

47.658,21

INSTALAGAO ELETRICA

5.29

15.007.0420-A

EMOP

Quadro de distribuicdo de energia, 100A, para
disjuntores termo-magnéticos unipolares, de sobrepor,
com porta e barramentos de fase, neutro e terra,
trifasico, para instalacdo de até 18 disjuntores com
dispositivo para chave geral. FORNECIMENTO e
COLOCAGCAO

UND.

510,95

623,36

623,36

5.30

15.007.0575-A

EMOP

Disjuntor termomagnético, bipolar, de 10 a 32A, 3kA,
modelo DIN, tipo C. FORNECIMENTO e COLOCAQAO

UND.

15,00

33,48

40,85

612,68
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531

15.015.0020-A

EMOP

Instalacdo de ponto de luz, embutido na laje,
equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rigido de
3/4”, 12,00m de fio 2,5mm2, caixas, conexdes, luvas,
curva e interruptor de embutir com placa fosforescente,
inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria

UND.

36,00

310,77

379,14

13.649,02

5.32

15.015.0255-A

EMOP

Instalacédo de ponto de tomada, embutido na alvenaria,
equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rigido de
3/4”, 18,00m de fio 2,5mm2, caixas, conexdes e tomada
de embutir 2P+T, 10A, padrdo brasileiro, com placa
fosforescente, inclusive abertura e fechamento de
rasgo em alvenaria

UND.

23,00

290,22

354,07

8.143,57

5.33

15.015.0177-A

EMOP

Instalacéo de ponto de forca para 10cv, equivalente a 2
varas de eletroduto de PVC rigido de 17, 20,00m de fio
6mmg, caixas e conexdes

UND.

8,00

921,01

1.123,63

8.989,06

5.34

21.015.0230-A

EMOP

Haste para aterramento, de cobre de 5/8” (16mm), com
2,40m de comprimento. FORNECIMENTO

UND.

2,00

40,50

49,41

98,82

5.35

21.035.0014-A

EMOP

Caixa hand-hole, pré-moldada, em anel de concreto,
conforme projeto n° A4- 1683-PD, RIOLUZ, com
dimensdes de 0,30 x 0,30m, exclusive escavagéo,
reaterro e tampéo. FORNECIMENTO e
ASSENTAMENTO

UND.

2,00

196,79

240,08

480,17

5.36

15.008.0100-A

EMOP

Cabo de cobre flexivel com isolamento termoplastico,
compreendendo: preparo, corte e enfiagdo em
eletrodutos, na bitola de 10mm?, 450/750V.
FORNECIMENTO e COLOCACAO

105,00

13,45

16,41

1.722,95

5.37

18.027.0470-A

EMOP

Luminaria LED tubular de sobrepor, 2 x 18W (inclusive
lampadas), corpo em chapa de aco tratada e pintura
eletrostatica branca, refletor em aluminio de alto brilho,
sem reator. FORNECIMENTO e COLOCAGAO

UND.

21,00

97,35

118,77

2.494,11

5.38

18.027.0445-A

EMOP

Arandela em aluminio e vidro, com base para fixacéo,
exclusive lampada. FORNECIMENTO e COLOCAGAO

UND.

10,00

76,38

93,18

931,84

COBERTURA

5.39

15.004.0202-A

EMOP

Tubo de queda em PVC de 150mm, inclusive “T”
sanitario. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

24,00

119,17

145,39

3.489,30

PINTURA

5.40

17.025.0007-A

EMOP

Pintura com resina hidrofugante em duas deméaos, em
tijolo aparente e concreto aparente, inclusive limpeza
da superficie

M2

182,26

25,30

30,87

5.625,64

541

17.018.0010-A

EMOP

Preparo de superficies novas, com revestimento liso,
interior, inclusive limpeza, uma deméo de selador, uma
demao de massa corrida e lixamentos necessarios

M2

745,93

25,45

31,05

23.160,38

5.42

17.018.0115-A

EMOP

Pintura com tinta latex semibrilhante, fosca ou
acetinada, classificagdo premium ou standard,
conforme ABNT NBR 15079, para interior e exterior,
branca ou colorida, sobre tijolo, concreto liso, cimento
sem amianto, e revestimento, inclusive lixamento, uma
dem&@o de selador acrilico e duas deméos de
acabamento

M2

745,93

52,15

63,62

47.458,30

5.43

17.017.0300-B

EMOP

Pintura interna ou externa sobre ferro com tinta a 6leo
brilhante, inclusive lixamento, limpeza, uma deméo de
tinta antiéxido e duas demaos de acabamento

M2

91,04

24,83

30,29

2.757,84

TOTAL

664.568,18

PAVIMENTAGAO COM BLOQU

ETE INTERTRAVADO

MOVIMENTO DE TERRA

6.1

01.005.0003-A

EMOP

Preparo manual de terreno, compreendendo acerto,
raspagem eventualmente até 0,30m de profundidade e
afastamento lateral do material excedente, inclusive
compactagao

M2

44414

16,36

19,96

8.864,68

PAVIMENTAGAO

6.2

08.027.0099-A

EMOP

Sarjeta e meio-fio conjugado de concreto pré-moldado,
medindo 0,45m de base e 0,30m de altura,
rejuntamento com argamassa de cimento e areia, no
trago 1:3,5, com fornecimento de todos os materiais

59,37

155,02

189,12

11.228,32

6.3

08.020.0010-A

EMOP

Pavimentagéo intertravada de lajotas de concreto, pré-
fabricadas, cor natural, com espessura de 6cm,
resisténcia a compressdo de 35MPa, conforme ABNT
NBR 15953, exclusive o preparo do subleito e base

M2

444,14

115,48

140,89

62.572,93

TOTAL

82.665,93

MURO DE CONTENGAO

MOVIMENTO DE TERRA

7.1

03.001.0001-B

EMOP

Escavacdo manual de vala/cava em material de 12
categoria (areia, argila ou picarra), até 1,50m de
profundidade, exclusive escoramento e esgotamento

M3

99,71

72,70

88,69

8.843,68

7.2

03.013.0001-B

EMOP

Reaterro de vala/cava compactada a mago, em
camadas de 30cm de espessura maxima, com material
de boa qualidade, exclusive este

M3

84,80

44,90

54,78

464517

7.3

03.009.0004-A

EMOP

Aterro com material de 12 categoria, compactado
manualmente em camadas de 20cm, até uma altura
méaxima de 80cm, para suporte de camada de concreto,
inclusive dois tiros de péa, espalhamento e rega,

exclusive fornecimento da terra

M3

84,80

96,22

117,39

9.954,54

ESTRUTURA

Liane Martins
Eng? Civil
Mat.: 990036865

Raphael Mathias Milani

Supervisor de Obras e Manutengdo

Mat.: 1990016655




ITEM

CODIGO

FONTE

DESCRICAO DOS SERVICOS

UNID.

QUANT.

VALOR
UNIT.(R$)
SEM BDI

VALOR
UNIT.(R$) COM
BDI

VALOR TOTAL

7.4

11.013.0140-A

EMOP

Concreto armado, fck=20MPa, incluindo materiais para.
1,00m?® de concreto (importado de usina) adensado e
colocado, 12,00m? de area moldada, formas conforme
o item 11.004.0022, 60kg de aco CA-50, inclusive méao
de obra para corte, dobragem, montagem e colocacédo
nas formas, exclusive escoramento

M3

9,70

2.534,52

3.092,11

29.993,51

75

11.026.0030-A

EMOP

Muro de contencéo de taludes em alvenaria de bloco
de concreto estrutural, medindo (19 x 19 x 39)cm, até
1,80m de altura, incluindo base de concreto, aco CA-50
e enchimento de blocos e medido pela area real

M2

29,53

351,85

429,26

12.675,96

7.6

06.082.0050-A

EMOP

Dreno ou Barbacd em tubo de PVC, diametro de 2",
inclusive fornecimento do tubo e material drenante

4,20

20,21

24,66

103,56

ALVENARIA

7.7

12.005.0160-A

EMOP

Alvenaria de blocos de concreto estrutural 15 x 20 x
40cm, assentes com argamassa de cimento e areia, no
trago 1:8, em paredes de 0,15m de espessura, de
superficie corrida até 3,00m de altura e medida pela
areareal

M2

29,27

97,90

119,44

3.495,95

REVESTIMENTO

7.8

13.001.0030-B

EMOP

Embogo com argamassa de cimento e areia, no traco
1:1,5 com 1,5cm de espessura, inclusive chapisco de
cimento e areia, no trago 1:4

M2

86,25

37,25

45,45

3.919,63

PINTURA

7.9

17.018.0115-A

EMOP

Pintura com tinta latex semibrilhante, fosca ou
acetinada, classificagdo premium ou standard,
conforme ABNT NBR 15079, para interior e exterior,
branca ou colorida, sobre tijolo, concreto liso, cimento
sem amianto, e revestimento, inclusive lixamento, uma
demdo de selador acrilico e duas demédos de
acabamento

M2

86,25

52,15

63,62

5.487,48

TOTAL

79.119,48

TOTAL GERAL

1.893.088,76

Liane Martins
Eng? Civil
Mat.: 990036865

Raphael Mathias Milani

Supervisor de Obras e Manutengdo

Mat.: 1990016655




ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO é ; CABO iﬁa‘ggﬂ_ﬁ
- SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAGAQ FRIO | oEebucagho
OBRA:  TERMINO DA OBRA DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANO DE SOUZA BDI= 17,00%

TERMINO DA QUADRA, TERMINO DA AUDITORIO, PAVIMENTAGAO DO ENTORNO DA QUADRA E AUDITORIO, CONSTRUGAO DE MURO DE CONTENGAO E SISTEMA
DE DRENAGEM E SISTEMA DE ESGOTO

LOCAL: RUA DA PAZ, SIN°, MARIA JOAQUINA, CABO FRIO, RJ lo - AGOSTO/2026 BASE: TABELA EMOP - 08/2026

PLANILHA ORGAMENTARIA - SEM DESONERAGAO

VALOR VALOR
ITEM CcODIGO FONTE DESCRIGCAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT. UNIT.(R$) |UNIT.(R$) COM| VALOR TOTAL
SEM BDI BDI

SERVICOS PRELIMINARES

1.1 01.050.0549-0 EMOP Projeto estrutural basico para prédios escolares e M2 211,15 51,62 | R$ 60,40 | R$ 12.753,46
administrativos até 501 m?, apresentado nos padrdes
da contratante

1.2 01.050.0114-0 EMOP  |Projeto executivo de instalagdo elétrica para prédios M2 842,18 18,73 | R$ 21,91 | R$ 18.452,16
escolares e/ou administrativos de 501m2 a 3.000m?2,
inclusive projeto basico, apresentado nos padrdes da
contratante, inclusive as legalizagdes pertinentes

1.3 02.020.0002-0 EMOP Placa de identificag&o de obra publica tipo BANNER / M3 6,00 311,95 | R$ 364,98 | R$ 2.189,88
PLOTTER, constituida por lona e impresséo digital,
inclusive suportes de madeira. FORNECIMENTO e
COLOCAGAO

1.4 04.020.0122-0 EMOP Transporte de andaime tubular, considerando-se a area| M2 X KM 4.200,00 0,22 | R$ 0,26 | R$ 1.092,00
de projecdo vertical do andaime, exclusive carga,
descarga e tempo de espera do caminhdo (vide item
04.021.0010)

1.5 04.021.0010-0 EMOP Carga e descarga manual de andaime tubular, inclusive M2 105,00 1,11 | R$ 1,30 | R$ 136,50
tempo de espera do caminh&o, considerando-se a area
de projecgao vertical

1.6 05.006.0002-1 EMOP Locacdo de torre-andaime tubular sobre rodizios,| M X MES 210,00 30,10 | R$ 3522 | R$ 7.396,20
exclusive aluguel dos rodizios (vide item 05.006.0010),
transporte  dos elementos datorre (vide item
04.020.0122), plataforma ou passarela de pinho (vide
itens 05.005.0012 a 05.005.0015 ou 05.007.0007 e
05.008.0008), montagem e desmontagem (vide item

05.008.0001)

1.7 05.006.0010-0 EMOP Locacdo de rodizios de ferro, para torre tubular. Custo| UND. X MES 30,00 155,24 | R$ 181,63 | R$ 5.448,90
para 4 rodizios

1.8 05.007.0007-0 EMOP Locacdo de passarela metdlica, perfurada, para| M2 X MéS 67,50 135,00 | R$ 157,95 | R$ 10.661,63

andaime metdlico tubular, inclusive transporte, carga e
descarga, exclusive andaime e movimentacdo (vide
item 05.008.0008)

1.9 05.008.0001-0 EMOP Montagem e desmontagem de andaime com elementos M2 375,00 9,16 | R$ 10,72 | R$ 4.020,00
tubulares, considerando-se a area vertical recoberta

1.10 05.001.0173-0 EMOP Transporte horizontal de material de 12 categoria ou M3 187,43 53,85 | R$ 63,00 | R$ 11.808,09
entulho, em carrinhos, a 10,00m de distancia, inclusive
carga a pa

111 04.014.0095-0 EMOP  |Retirada de entulho de obra com cagamba de ago tipo UND. 37,00 423,75 | R$ 49579 | R$  18.344,23

container com 5m3 de capacidade, inclusive
carregamento, transporte e descarregamento. Custo
por unidade de cagamba e inclui a taxa para descarga
em locais autorizados

1.12 02.006.0050-0 EMOP  |Aluguel de banheiro quimico, portatil, medindo 2,31m| UND. X MES 6,00 1.350,00 | R$ 1.579,50 | R$ 9.477,00
de altura x 1,56m de largura e 1,16m de profundidade,
inclusive instalacdo e retirada do equipamento,
fornecimento de quimica desodorizante, bactericida e
bacteriostatica, papel higiénico e veiculo préprio com
unidade moével de succéo para limpeza

TOTAL 101.780,05

25 SERVICOS NO PREDIO DA ESCOLA

REVESTIMENTO

2.1 13.030.0255-0 EMOP Revestimento de paredes com ladrilhos ceramicos com M2 208,03 131,36 | R$ 153,69 | R$ 31.972,13
medidas em torno de (10x10)cm, em placa telada no
formato em torno de (30x30)cm, nas cores branco,
cinza, bege, creme, azul, marrom e preto, conforme
ABNT NBR 16928, assente com argamassa colante,
rejuntamento com argamassa industrializada, exclusive
chapisco e embogo

2.2 01.005.0003-0 EMOP Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, M2 148,71 17,17 | R$ 20,09 | R$ 2.987,58
raspagem eventualmente até 0,30m de profundidade e
afastamento lateral do material excedente, inclusive
compactagado mecanica

2.3 11.004.0021-1 EMOP Formas de madeira de 32, para moldagem de pecas de M2 15,76 91,82 | R$ 107,43 | R$ 1.693,10
concreto com paramentos planos, em lajes, vigas,
paredes, etc, servindo a madeira 3 vezes, inclusive
desmoldagem, exclusive escoramento

2.4 05.058.0020-0 EMOP Lona de polietileno (lona terreiro) com espessura de M2 148,71 1,85 | R$ 2,16 | R$ 321,21
0,20mm para impermeabilizagédo de solo, medida pela
area coberta, inclusive perdas e transpasse

25 11.011.0045-1 EMOP Corte, montagem e colocagédo de telas de ago CA-60, KG 220,09 2,73 | R$ 3,19 [ R$ 702,09
cruzadas e soldadas entre si, em pecas de concreto

Liane Martins Raphael Mathias Milani
Eng? Civil Supervisor de Obras e Manuteng¢do
Mat.: 990036865 Mat.: 1990016655




2.6

11.023.0032-0

EMOP

Tela para estrutura de concreto armado, formada por
fios de ago CA-60, com diametro de 4,2mm, cruzados e
soldados entre si, formando malhas quadradas com
espacamento entre os fios de (15 x 15)cm.
FORNECIMENTO

KG

325,74

8,38

R$ 9,80

R$

3.192,25

27

11.003.0003-1

EMOP

Concreto dosado racionalmente para uma resisténcia
caracteristca a compressdo de 10MPa, inclusive
materiais, transporte, preparo com betoneira,
lancamento e adensamento

M3

7,44

745,08

R$ 871,74

R$

6.485,75

2.8

13.301.0081-0

EMOP

Piso cimentado, com 1,5cm de espessura, com
argamassa de cimento e areia, no traco 1:3, alisado a|
colher, sobre base existente

M2

148,71

47,00

R$ 54,99

R$

8.177,56

TOTAL

55.531,67

3 SISTEMA DE DRENAGEM E SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO

31

03.001.0001-1

EMOP

Escavacdo manual de vala/cava em material de 12
categoria (areia, argila ou picarra), at¢ 1,50m de
profundidade, exclusive escoramento e esgotamento

M3

140,26

77,91

R$ 91,15

R$

12.784,70

3.2

03.011.0015-1

EMOP

Reaterro de vala/cava com material de boa qualidade,
utilizando vibro compactador portatil, exclusive material

M3

83,71

30,21

R$ 35,35

R$

2.959,15

3.3

03.009.0004-0

EMOP

Aterro com material de 12 categoria, compactado
manualmente em camadas de 20cm, até uma altura
méxima de 80cm, para suporte de camada de concreto,
inclusive dois tiros de pa, espalhamento e rega,
exclusive fornecimento da terra

M3

83,71

103,12

R$ 120,65

R$

10.099,61

3.4

12.005.0030-0

EMOP

Alvenaria de blocos de concreto 15 x 20 x 40cm,
assentes com argamassa de cimento e areia, no trago
1:8, em paredes de 0,15m de espessura, de superficie
corrida, até 3,00m de altura e medida pela area real

M2

53,38

98,33

R$ 115,05

R$

6.141,37

35

13.001.0030-1

EMOP

Embogo com argamassa de cimento e areia, no trago
1:1,5 com 1,5cm de espessura, inclusive chapisco de
cimento e areia, no traco 1:4

M2

73,15

39,19

R$ 45,85

R$

3.353,93

3.6

11.003.0003-1

EMOP

Concreto dosado racionalmente para uma resisténcia
caracteristca a compressdo de 20MPa, inclusive
materiais, transporte, preparo com betoneira,
langamento e adensamento

M3

7,11

745,08

R$ 871,74

R$

6.198,07

3.7

11.023.0032-0

EMOP

Tela para estrutura de concreto armado, formada por
fios de ago CA-60, com diametro de 4,2mm, cruzados e
soldados entre si, formando malhas quadradas com
espacamento entre os fios de (15 x 15)cm.
FORNECIMENTO

KG

175,47

8,38

R$ 9,80

R$

1.719,61

3.8

11.011.0045-1

EMOP

Corte, montagem e colocagdo de telas de ago CA-60,
cruzadas e soldadas entre si, em pecas de concreto

KG

175,47

2,73

R$ 3,19

R$

559,75

3.9

11.004.0020-1

EMOP

Formas de madeira de 3?2, para moldagem de pecas de
concreto com paramentos planos, em lajes, vigas,
paredes, etc, servindo a madeira 3 vezes, inclusive
desmoldagem, exclusive escoramento

M2

15,60

82,39

R$ 96,40

R$

1.503,84

3.10

11.013.0075-0

EMOP

Concreto armado, fck=25MPa, incluindo materiais para
1,00m3 de concreto (importado de usina) adensado e
colocado, 14,00m2 de é&rea moldada, formas e
escoramento  conforme  itens  11.004.0022 e
11.004.0035, 60kg de aco CA-50, inclusive mao de
obra para corte, dobragem, montagem e colocagéo nas
formas

M3

6,86

3.168,18

R$ 3.706,77

R$

25.428,44

3.11

15.036.0047-0

EMOP

Tubo de PVC rigido de 40mm, soldavel, exclusive
emendas, conexdes, abertura e fechamento de rasgo.
FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

96,00

31,33

R$ 36,66

R$

3.519,36

3.12

16.034.0006-0

EMOP

Impermeabilizacdo de paredes de alvenaria de tijolos
ceramicos ou blocos de concreto, com furos, sem a
presenca de cal, com absor¢édo de umidade (umidade
ascendente), aplicando duas demdos cruzadas de
cimento polimérico, atendendo a ABNT NBR 11905,
consumo de 1kg/m%deméo, desde o piso até a altura
de 1 a 1,2m, exclusive remocdo de revestimento
existente, preparo da superficie, refazimento de
revestimento e pintura de acabamento

M2

158,77

23,24

R$ 27,19

R$

4.316,96

3.13

15.002.0641-0

EMOP

Fossa séptica cilindrica, tipo camara Unica, de concreto
pré-moldado, medindo 2500 X 2400mm.
FORNECIMENTO e COLOCAGAO

UN

1,00

11.843,55

R$ 13.856,95

R$

13.856,95

3.14

15.002.0665-0

EMOP

Filtro anaerébio, de anéis de concreto pré-moldado,
medindo 1200 x 2000mm. FORNECIMENTO e
COLOCAGAO

UN

1,00

9.447,74

R$ 11.053,86

R$

11.053,86

3.15

15.036.0048-0

EMOP

Tubo de PVC rigido de 100mm, soldavel, exclusive
emendas, conexdes, abertura e fechamento de rasgo.
FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

30,00

34,80

R$ 40,72

R$

1.221,60

3.16

15.045.0087-0

EMOP

Corte e colocagédo de conexdes em tubo de PVC rigido,
esgoto, soldavel, com diametro de 100mm, exclusive a|
peca

5,00

3,82

R$ 4,47

R$

22,35

3.17

06.081.0010-0

EMOP

Dreno de tubos de concreto, sem armadura, de 0,30m
de diametro, perfurado ou néo, assentados em drenos
de pedra britada, inclusive reaterros,exclusive
escavagao

6,00

191,57

R$ 224,14

R$

1.344,84

3.18

06.085.0065-0

EMOP

Camada de brita n° 4 para filtro biolégico

M3

9,00

224,76

R$ 262,97

R$

2.366,73

3.19

20.113.0011-0

EMOP

Pedra britada 1, 2 e 3 para regido de Macaé, exclusive
transporte, inclusive carga no caminhao.
FORNECIMENTO

M3

3,60

90,62

R$ 106,03

R$

381,71

3.20

20.113.0015-0

EMOP

Areia para regido de Macaé, exclusive transporte,
inclusive carga no caminhdo. FORNECIMENTO

M3

3,60

50,00

R$ 58,50

R$

210,60

3.21

09.006.0032-0

EMOP

Terra estrumada, inclusive carga, transporte e
descarga. FORNECIMENTO

M3

5,40

290,00

R$ 339,30

R$

1.832,22

Liane Marti
Eng? Civil

ns

Mat.: 990036865

Raphael Mathias Milani
Supervisor de Obras e Manuteng¢do
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3.22

04.005.0100-0

EMOP

Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as
despesas de carga e descarga, tanto de espera do
caminhdo como do servente ou equipamento auxiliar, &
velocidade média de 50km/h, em caminhdo de
carroceria fixa a 6leo diesel, com capacidade util de
7,5t, considerando o caminhdo equipado com
guindauto de 3,5t

TXKM

1.299,60

1,46

R$ 1,71

R$

2.222,32

3.23

05.105.0114-0

EMOP

Méo de obra de servente, inclusive encargos sociais

0,67

3.916,00

R$ 4.581,72

R$

3.069,75

3.24

09.002.0010-0

EMOP

Plantio de arbustos de 50 a 100cm de altura, formando
jardim, com 6 unidades por metro quadrado, exclusive
o fornecimento

M2

3,00

6,70

R$ 7,84

R$

23,52

3.25

COTAGAO DE
MERCADO

EMOP

KIT - 3 MUDAS DE BANANA PRATA

UND.

9,00

52,54

R$ 61,47

R$

553,23

TOTAL

116.744,47

QUADRA POLIESPORTIVA

DEMOLIGAO

4.1

05.001.0002-1

EMOP

Demolicéo manual de concreto armado
compreendendo pilares, vigas e lajes, em estrutura
apresentando posicéo especial, inclusive empilhamento
lateral dentro do canteiro de servigo

M3

3,01

433,46

R$ 507,15

R$

1.526,52

ESTRUTURA

4.2

11.013.0140-0

EMOP

Concreto armado, fck=20MPa, incluindo materiais para
1,00m3 de concreto (importado de usina) adensado e
colocado, 12,00m2 de area moldada, formas conforme
o item 11.004.0022, 60kg de aco CA-50, inclusive médo
de obra para corte, dobragem, montagem e colocagio
nas formas, exclusive escoramento

M3

17,15

2.612,37

R$ 3.056,47

R$

52.418,46

ALVENARIA

4.3

12.005.0160-0

EMOP

Alvenaria de blocos de concreto estrutural 15 x 20 x
40cm, assentes com argamassa de cimento e areia, no
traco 1:8, em paredes de 0,15m de espessura, de
superficie corrida até 3,00m de altura e medida pela
area real

M2

18,05

101,06

R$ 118,24

R$

2.134,23

REVESTIMENTO

44

13.001.0030-1

EMOP

Embogo com argamassa de cimento e areia, no trago
1:1,5 com 1,5cm de espessura, inclusive chapisco de
cimento e areia, no traco 1:4

M2

446,75

39,19

R$ 45,85

R$

20.483,49

COBERTURA

45

11.016.0005-0

EMOP

Estrutura metélica para cobertura de galp&do em arco ou
em duas ou mais aguas, com trelicas, tercas, tirantes,
etc, sobre apoios (exclusive estes) para carga de
cobertura de fibrocimento ou metélica, vdos até
15,00m, considerando as perdas e uma demé&o de
pintura antiéxido, exclusive cobertura e acessorios.
FORNECIMENTO e MONTAGEM

M2

599,04

365,28

R$ 427,38

R$

256.017,72

4.6

11.016.0020-0

EMOP

Estruturas de elementos em perfis “I" até 8", em ago
laminado, (vigas isoladas, escoras, pérticos, etc),
inclusive perdas. FORNECIMENTO e MONTAGEM

KG

244224

12,84

R$ 15,02

R$

36.682,44

4.7

MAT011550

SCo

Barra rosqueavel em ago inox,1,00 M X 1/2"

UND.

20,00

65,95

R$ 77,16

R$

1.543,20

4.8

MATO030450

SCo

Chapa de ago USI-SAC 350, de (2,44 x 6)m com
espessura de 1/2"

KG

831,60

10,54

R$ 12,33

R$

10.253,63

4.9

MAT106300

SCo

Porca sextavada de ago inox, de 1/2"

UND.

240,00

1,78

R$ 2,08

R$

499,20

4.10

16.005.0006-0

EMOP

Cobertura em telhas trapezoidais de galvalume, com
espessura aproximada de 0,5mm, sobreposicéo lateral
de uma onda e longitudinal de 0,20m, fixagdo com
parafusos ou hastes de aluminio 5/16” x 250mm com
rosca, exclusive madeiramento e cumeeira. Medida
pela éarea real de cobertura. FORNECIMENTO e
COLOCAGAO

M2

843,24

65,88

R$ 77,08

R$

64.996,94

4.11

16.011.0045-0

EMOP

Cobertura translicida, cristal, branca leitosa ou cores
bésicas, perfil trapezoidal ou ondulada, de resina de
poliéster reforcada com fibra de vidro, com aditivo
estabilizante contra degradagdo dos raios U.V.,
espessura de 1,3mm, para uso onde se requer
iluminac&o natural mais vitrea, com economicidade e
boa resisténcia, larguras Uteis entre 990mm e 1020mm,
comprimento até 6,00m, inclusive os acessoérios para
fixacdo. Medido pela é&rea real de cobertura.
FORNECIMENTO e COLOCAGAO

M2

73,80

191,75

R$ 224,35

R$

16.557,03

4.12

16.005.0054-0

EMOP

Cumeeira em galvalume com acabamento em verniz
nas 2 faces, trapezoidal ou ondulada, medindo
aproximadamente (1265 x 600 x  0,5mm.
FORNECIMENTO e COLOCAGAO

31,20

105,69

R$ 123,66

R$

3.858,19

4.13

16.005.0028-0

EMOP

Rufo de galvalume com medidas aproximadas de (0,7 x
500)mm. FORNECIMENTO e COLOCAQAO

37,04

105,56

R$ 123,51

R$

4.574,81

4.14

16.022.0010-0

EMOP

Impermeabilizacdo com fita asféltica, auto adesiva,
recoberta com aluminio flexivel, em forma de tiras de 5,
10, 15, 20, 30, 45, 90cm de largura, exclusive preparo
do substrato e primer asféltico, conforme ABNT NBR
16411. CAMPO DE APLICAGAO: Telhas metélicas,
rufos e calhas metdlicas, protegdo de tubos de PVC
expostos ao tempo, dutos de ventilagdo de ar
condicionado, fechamento das sobreposicdes em
sistema de subcobertura. Impermeabilizagéo utilizada
para solicitagdes de presséo hidrostatica positiva

M2

5,56

60,93

R$ 71,29

R$

396,37

4.15

16.005.0018-0

EMOP

Calha de galvalume, 0,30m, em chapa de espessura|
aproximada de 0,7mm e desenvolvimento 0,50m.
FORNECIMENTO e COLOCAGAO

62,40

207,52

R$ 242,80

R$

15.150,72

Liane Martins
Eng? Civil
Mat.: 990036865

Raphael Mathias Milani

Supervisor de Obras e Manuteng¢do

Mat.: 1990016655




4.16

16.004.0055-0

EMOP

Condutor circular para calha de beiral de PVC, DN 88,
inclusive conexées. FORNECIMENTO e COLOCAGAO

48,00

94,23

R$

110,25

R$

5.292,00

ALAMBRADO E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

4.17

09.015.0066-0

EMOP

Alambrado em tela de arame galvanizado n° 12,
revestido com PVC, malha losangular de (50 x 50)mm,
fixada em tubos de ferro galvanizado (externa e
internamente) com diametro de 2" e espessura de
parede de 1/8", espacados de 2m, chumbados em
blocos de concreto com fck=15MPa, medindo (0,30 x
0,30 x 1,00)m, tela presa em arame n° 12 plastificada,
inclusive escavagdo, reaterro, transporte, carga,
descarga e pintura dos tubos, com 2 demédos de
acabamento. FORNECIMENTO e COLOCAGAO

M2

288,00

267,90

R$

313,44

R$

90.270,72

4.18

14.002.0082-0

EMOP

Portdo de uma folha, medindo (1,00 x 2,00)m, em tela
de arame galvanizado n° 12, malha losangular de (50 x
50)mm, fixada em tubo de ferro galvanizado com
diametro interno de 2” por barra de 1” x 1/8”, formando
quadros de (1,00 x 1,00)m, montantes em ferro
galvanizado com diametro interno de 2", exclusive
fechadura. FORNECIMENTO e COLOCAGAO

M2

4,00

743,96

R$

870,43

R$

3.481,72

4.19

18.200.0002-0

EMOP

Poste para voleibol em tubo de ferro galvanizado, com
catraca e buchas. FORNECIMENTO

PAR

1,00

1.150,72

R$

1.346,34

R$

1.346,34

4.20

18.200.0003-0

EMOP

Rede de voleibol oficial com cabo de aco.
FORNECIMENTO

UN

1,00

200,49

234,57

234,57

4.21

18.200.0015-0

EMOP

Estrutura para basquete, de ferro galvanizado pintado,
fixa, com avanco livre de 1,30m, com tabelas de
compensado naval, aros e redes, exclusive furacédo de
piso. FORNECIMENTO e COLOCAGAO

PAR

1,00

4.855,44

5.680,86

5.680,86

4.22

18.200.0004-0

EMOP

Trave desmontavel para futebol de saldo, em tubo de
ferro galvanizado e buchas. FORNECIMENTO

PAR

1,00

3.496,85

4.091,31

4.091,31

4.23

18.200.0005-0

EMOP

Rede de nylon para futebol de saldo. FORNECIMENTO

PAR

1,00

147,86

173,00

173,00

4.24

17.040.0020-0

EMOP

Marcagéo de quadra de esporte ou vaga de garagem
com tinta a base de borracha clorada, com utilizagdo de
selador e solvente préprio e fita crepe como limitador de
linhas, medida pela area real de pintura

M2

607,78

90,90

106,35

64.639,23

PINTURA

4.25

17.018.0010-0

EMOP

Preparo de superficies novas, com revestimento liso,
interior, inclusive limpeza, uma deméo de selador, uma
demé&o de massa corrida e lixamentos necessarios

M2

419,10

26,97

31,55

13.224,66

4.26

17.018.0080-0

EMOP

Pintura com tinta latex, classificagdo standard,
conforme ABNT NBR 15079, para exterior, inclusive
lixamentos, limpeza, uma deméo de selador acrilico e
duas demé&os de acabamento

M2

497,50

20,32

23,77

11.827,76

4.27

17.017.0350-0

EMOP

Pintura interna ou externa sobre ferro galvanizado ou
aluminio, usando fundo para galvanizado, inclusive
lixamento leve, limpeza, desengorduramento e duas
demé&os de acabamento com esmalte sintético brilhante
ou acetinado

M2

2.262,21

28,62

33,49

75.751,01

INSTALAGOES ELETRICAS

4.28

18.027.0097-0

EMOP

Luminéaria fechada (refletor), para iluminacdo de
quadras de esportes e afins, para lampada LED de
100w, inclusive esta. FORNECIMENTO e
COLOCAGAO

UND.

12,00

56,65

66,28

795,37

4.29

15.007.0410-0

EMOP

Quadro de distribuicdo de energia para disjuntores
termo-magnéticos unipolares, de sobrepor, com porta e
barramentos de fase, neutro e terra, para instalacéo de
até 4 disjuntores sem dispositivo para chave geral.
FORNECIMENTO e COLOCAGAO

UND.

1,00

194,03

227,02

227,02

4.30

15.015.0036-0

EMOP

Instalagdo de um conjunto de 2 pontos de luz, embutido
na laje, equivalente a 5 varas de eletroduto de PVC
rigido de 3/4”, 33,00m de fio 2,5mm?, caixas, conexdes,
luvas, curva e interruptor de embutir com placa
fosforescente, sendo a instalagéo aparente.

UND.

6,00

606,37

709,45

4.256,72

4.31

15.045.0111-0

EMOP

Abertura e fechamento manual de rasgo em alvenaria,
para passagem de tubos e dutos, com diametro de 1/2”
atl”

35,00

86,03

100,66

3.522,93

4.32

15.036.0141-0

EMOP

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO,EM
PVC,COR AMARELA,DIAMETRO NOMINAL DE 25MM
(3/4"),CONFORME ABNT NBR 15465,INCLUSIVE

106,00

6,17

7,22

765,20

15.036.0143-0

EMOP

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO,EM
PVC,COR AMARELA,DIAMETRO NOMINAL DE 32MM
(1"),CONFORME ABNT NBR 15465,INCLUSIVE

80,00

9,25

10,82

865,80

434

15.008.0035-0

EMOP

Fio de cobre com isolamento termoplastico, antichama,
compreendendo: preparo, corte e enfiagdo em
eletrodutos, na bitola de 10mm2, 450/750V.
FORNECIMENTO e COLOCAGAO

240,00

15,06

17,62

4.228,85

4.35

15.007.0575-0

EMOP

Disjuntor termomagnético, bipolar, de 10 a 32A, 3kA,
modelo DIN, tipo C. FORNECIMENTO e COLOCACAO

UND.

2,00

33,98

39,76

79,51

TOTAL

777.847,53

AUDITORIO

DEMOLIGAO

51

05.001.0002-1

EMOP

Demolicdo manual de concreto armado
compreendendo pilares, vigas e lajes, em estrutura
apresentando posicao especial, inclusive empilhamento
lateral dentro do canteiro de servico

M3

2,42

433,46

507,15

1.227,30

Liane Martins
Eng? Civil
Mat.: 990036865

Raphael Mathias Milani

Supervisor de Obras e Manuteng¢do

Mat.: 1990016655




52

01.005.0003-0 EMOP

Preparo manual de terreno, compreendendo acerto,
raspagem eventualmente até 0,30m de profundidade e
afastamento lateral do material excedente, inclusive
compactacdo mecanica

M2

172,81

17,17

20,09

3.471,56

53

03.001.0001-1 EMOP

Escavacdo manual de vala/cava em material de 12
categoria (areia, argila ou picarra), at¢ 1,50m de
profundidade, exclusive escoramento e esgotamento

M3

69,36

77,91

91,15

6.322,49

54

03.013.0001-1 EMOP

Reaterro de vala/cava compactada a mago, em
camadas de 30cm de espessura maxima, com material
de boa qualidade, exclusive este

M3

58,99

48,12

56,30

3.321,16

55

03.009.0004-0 EMOP

Aterro com material de 12 categoria, compactado
manualmente em camadas de 20cm, até uma altura
méxima de 80cm, para suporte de camada de concreto,
inclusive dois tiros de pa, espalhamento e rega,
exclusive fornecimento da terra

M3

58,80

103,12

120,65

7.094,24

5.6

11.013.0110-0 EMOP

Concreto armado, fck=20MPa, incluindo materiais para
1,00m3 de concreto (importado de usina) adensado e
colocado, 14,00m2 de é&rea moldada, formas e
escoramento  conforme itens  11.004.0022 e
11.004.0035, 60kg de aco CA-50, inclusive méo de
obra para corte, dobragem, montagem e colocagéo nas
forma

M3

48,55

3.155,32

3.691,72

179.233,22

57

05.058.0020-0 EMOP

Lona de polietileno (lona terreiro) com espessura de
0,20mm para impermeabilizagdo de solo, medida pela|
area coberta, inclusive perdas e transpasse

M2

162,74

1,85

2,16

352,25

58

11.003.0001-1 EMOP

Concreto dosado racionalmente para uma resisténcia
caracteristca a compressdo de 10MPa, inclusive
materiais, transporte, preparo com betoneira,
lancamento e adensamento

M3

8,64

692,47

810,19

7.000,04

59

11.030.0085-0 EMOP

Laje pré-moldada Beta 16, para sobrecarga de
3,5kN/m2 e véo de 5,20m, considerando vigotas, EPS e
armadura negativa, inclusive capeamento de 4cm de
espessura, com concreto fck=25MPa e escoramento,
conforme ABNT NBR 14859. FORNECIMENTO e
MONTAGEM do conjunto

M2

245,05

202,24

236,62

57.983,93

5.10

11.013.0003-1 EMOP

Vergas de concreto armado para alvenaria, com
aproveitamento da madeira por 10 vezes

M3

0,35

2.385,55

2.791,09

976,88

ALVENARIA

5.11

12.003.0150-0 EMOP

Alvenaria de tijolos ceramicos furados 10 x 20 x 30cm,
complementada com 6% de tijolos de 10 x 20 x 20cm,
assentes com argamassa de cimento e saibro, no traco
1:8, em paredes de meia vez (0,10m), de superficie
corrida, vdo com aresta de 3,00 a 4,50m de altura e
medida pela area real

M2

307,28

98,03

114,70

35.243,51

REVESTIMENTO E PISO

5.12

13.001.0030-1 EMOP

Embogo com argamassa de cimento e areia, no trago
1:1,5 com 1,5cm de espessura, inclusive chapisco de
cimento e areia, no traco 1:3

M3

753,94

39,19

45,85

34.569,88

5.13

13.365.0150-0 EMOP

Peitoril em granito cinza corumba, 2cm de espessura,
largura de 15 a 18cm, assentado com nata de cimento
sobre argamassa de cimento, saibro e areia, no traco
1:3:3 e rejuntamento com cimento branco

77,88

119,72

140,07

10.908,84

5.14

13.365.0175-0 EMOP

Soleira em granito cinza corumba, 2cm de espessura,
com 2 polimentos, largura de 13cm, assente em
superficie em o0sso, com nata de cimento sobre
argamassa de cimento, saibro e areia, no trago 1:2:2 e
rejuntamento com cimento branco e corante

4,10

101,18

118,38

485,36

5.15

13.301.0132-0 EMOP

Contrapiso, base ou camada regularizadora executada
com argamassa de cimento e areia, no trago 1:4, na
espessura de 4cm

M2

182,26

67,72

79,23

14.440,90

5.16

13.380.0012-0 EMOP

Piso de granitina, compreendendo: a) Lastro, com 4cm
de espessura média, de argamassa de cimento e areia
grossa, no traco 1:4; b) Camada de granitina, com 3 cm
de espessura, feita com granilha n° 1 preta e cimento,
superficie estucada apés a fundicédo, sem polimento

M2

180,46

91,56

107,13

19.331,81

5.17

05.001.0825-0 EMOP

Limpeza e polimento de piso de marmorite, usando
estuque com adesivo, cimento branco e corante, sendo
2 polimentos mecanicos

M2

182,26

49,92

58,41

10.645,15

5.18

13.381.0050-0 EMOP

Junta plastica 17 x 3mm, para pisos continuos.
FORNECIMENTO e COLOCAGAO

171,02

10,94

12,80

2.189,02

5.19

13.380.0015-0 EMOP

Rodapé de marmorite, fundido no local, com 10cm de
altura, 1cm de espessura, terminando em canto reto
junto ao piso, feito com cimento e granilha n° 1 branca,
com polimento manual, o marmorite é executado sobre
embogo prévio néo incluido nesta

68,79

33,07

38,69

2.661,62

5.20

13.380.0020-0 EMOP

Escada de marmorite, composta de capa e espelho pré
moldados em oficina e assentados na obra, feito o
marmorite com granilha n°® 1 branca e cimento, e com
camada de 6mm. Esta especificacdo se refere a
escadas com largura total das duas pegas de 0,48m e
compreendendo 1,00m linear do conjunto de capa e
espelho

1,38

81,54

95,40

131,65

IMPERMEABILIZAGAO

Liane Martins
Eng? Civil
Mat.: 990036865

Raphael Mathias Milani
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5.21

16.020.0001-0

EMOP

Impermeabilizagdo com manta a base de asfalto
modificado com polimeros, acabamento de polietileno
em ambas as faces, tipo lII-B, espessura de 4,0mm,
aplicacdo com chama de macarico sobre primer
asfaltico base agua isento de solventes, inclusive este,
em substrato com caimento de 1%, exclusive
regularizacdo, camada separadora e protegdo
mecanica, conforme ABNT NBR 9952. CAMPO DE
APLICAGAO: Terragos e sacadas, lajes, areas frias
como banheiros, cozinhas, areas de servico, floreiras,
superficies de concreto, fundagdes, piscinas e
reservatérios e em regides com temperatura minima
até -5°C. Impermeabilizagdo utilizada para solicitagdo
de pressdo hidrostatica positiva

M2

311,70

95,39

111,61

34.787,68

ESQUADRIA

5.22

14.003.0029-0

EMOP

Janela de aluminio anodizado ao natural de correr, com
2 folhas fixas e 2 folhas de correr, em perfis série 28.
FORNECIMENTO e COLOCAGAO

M2

7,20

724,93

848,17

6.106,81

5.23

14.004.0020-0

EMOP

Vidro plano transparente comum, com 5mm de
espessura. FORNECIMENTO e COLOCAGAO

M2

7,20

174,60

204,28

1.470,83

5.24

14.004.0120-0

EMOP

Vidro temperado incolor, com 10mm de espessura,
para portas ou painéis fixos, exclusive ferragens.
FORNECIMENTO e COLOCAGAO

M2

12,60

548,72

642,00

8.089,23

5.25

14.007.0175-0

EMOP

Ferragens para portas (conjunto completo) de 2 folha
com bandeira de vidro temperado de 10mm, constando
de fornecimento sem colocagdo (esta incluida no
fornecimento e colocagdo do vidro), exclusive mola
hidraulica de piso (vide item 14.007.0190)

UND.

3,00

733,13

857,76

2.573,29

5.26

14.002.0013-0

EMOP

Porta de ferro em barras horizontais de 1.1/4” x 1/4” a
cada 10cm, contorno do mesmo material, revestida
com chapa de ferro galvanizado n° 16, guarnicdo em
cantoneira de 1.1/2” x 1/8”, com fecho para cadeado de
30mm, exclusive este. FORNECIMENTO e
COLOCAGAO

M2

14,52

1.895,94

2.218,25

32.208,99

5.27

14.002.0133-0

EMOP

Grade de ferro formada de barras verticais de 1.1/2” x
3/8” a cada 10cm, quatro barras horizontais de 2" x 3/8”
chumbadas no véo, sendo duas das extremidades e
duas dividindo a grade em 3 partes iguais, com
montantes de 1.1/2" x 1.1/2" a cada 2,00m chumbadas
por baixo e por cima da grade. FORNECIMENTO e
COLOCAGAO

M2

10,56

873,04

1.021,46

10.786,58

5.28

14.002.0072-0

EMOP

Portdo de chapa de ferro com estrutura de barras de
1.1/4” x 5/16”, revestida com cantoneira de 3/4" x 1/8" e
chapa galvanizada n° 16, com guarnicdo de
cantoneiras de 1.1/4” x 3/16” com dobradicas tipo
Gonzo, exclusive fechadura. FORNECIMENTO e
COLOCAGAO

M2

20,44

2.017,87

2.360,91

48.256,96

INSTALACAO ELET

RICA

5.29

15.007.0420-0

EMOP

Quadro de distribuicdo de energia, 100A, para
disjuntores termo-magnéticos unipolares, de sobrepor,
com porta e barramentos de fase, neutro e terra,
trifasico, para instalagdo de até 18 disjuntores com
dispositivo para chave geral. FORNECIMENTO e
COLOCAGAO

UND.

1,00

519,53

607,85

607,85

5.30

15.007.0575-0

EMOP

Disjuntor termomagnético, bipolar, de 10 a 32A, 3kA,
modelo DIN, tipo C. FORNECIMENTO e COLOCAGAO

UND.

15,00

33,98

39,76

596,35

531

15.015.0020-0

EMOP

Instalagdo de ponto de luz, embutido na laje,
equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rigido de
3/4”, 12,00m de fio 2,5mm?, caixas, conexdes, luvas,
curva e interruptor de embutir com placa fosforescente,
inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria

UND.

36,00

328,42

384,25

13.833,05

5.32

15.015.0255-0

EMOP

Instalagdo de ponto de tomada, embutido na alvenaria,
equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rigido de
3/4”, 18,00m de fio 2,5mm?, caixas, conexdes e tomada
de embutir 2P+T, 10A, padrédo brasileiro, com placa
fosforescente, inclusive abertura e fechamento de
rasgo em alvenaria

UND.

23,00

306,05

358,08

8.235,81

5.33

15.015.0177-0

EMOP

Instalagé@o de ponto de forga para 10cv, equivalente a 2
varas de eletroduto de PVC rigido de 17, 20,00m de fio
6mm2, caixas e conexdes

UND.

8,00

975,70

1.141,57

9.132,55

5.34

21.015.0230-0

EMOP

Haste para aterramento, de cobre de 5/8” (16mm), com
2,40m de comprimento. FORNECIMENTO

UND.

2,00

40,50

47,39

94,77

5.35

21.035.0014-0

EMOP

Caixa hand-hole, pré-moldada, em anel de concreto,
conforme projeto n° A4- 1683-PD, RIOLUZ, com
dimensdes de 0,30 x 0,30m, exclusive escavagéo,
reaterro e tampéo. FORNECIMENTO e
ASSENTAMENTO

UND.

2,00

196,79

230,24

460,49

5.36

15.008.0100-0

EMOP

Cabo de cobre flexivel com isolamento termoplastico,
compreendendo: preparo, corte e enfiagdo em
eletrodutos, na bitola de 10mm2, 450/750V.
FORNECIMENTO e COLOCAGAO

105,00

13,74

16,08

1.687,96

5.37

18.027.0470-0

EMOP

Luminéria LED tubular de sobrepor, 2 x 18W (inclusive
lampadas), corpo em chapa de ago tratada e pintura
eletrostatica branca, refletor em aluminio de alto brilho,
sem reator. FORNECIMENTO e COLOCAGAO

UND.

21,00

101,54

118,80

2.494,84

5.38

18.027.0445-0

EMOP

Arandela em aluminio e vidro, com base para fixagéo,
exclusive lampada. FORNECIMENTO e COLOCAGAO

UND.

10,00

78,20

91,49

914,94

COBERTURA

5.39

15.004.0202-0

‘ EMOP

Tubo de queda em PVC de 150mm, inclusive “T"
sanitario. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

240%

124,93

146,17

3.508,03

Liane Martins
Eng? Civil
Mat.: 990036865

Raphael Mathias Milani

Supervisor de Obras e Manuteng¢do

Mat.: 1990016655




PINTURA

5.40

17.025.0007-0

EMOP

Pintura com resina hidrofugante em duas demaos, em
tijolo aparente e concreto aparente, inclusive limpeza
da superficie

M2

182,26

26,48 30,98

5.646,71

5.41

17.018.0010-A

EMOP

Preparo de superficies novas, com revestimento liso,
interior, inclusive limpeza, uma demé&o de selador, uma
demé&o de massa corrida e lixamentos necessarios

M2

745,93

25,45 29,78

22.211,18

5.42

17.018.0115-0

EMOP

Pintura com tinta latex semibrilhante, fosca ou
acetinada, classificagdo premium ou standard,
conforme ABNT NBR 15079, para interior e exterior,
branca ou colorida, sobre tijolo, concreto liso, cimento
sem amianto, e revestimento, inclusive lixamento, uma
demédo de selador acrilico e duas deméos de
acabamento

M2

745,93

54,89 64,22

47.904,59

5.43

17.017.0300-1

EMOP

Pintura interna ou externa sobre ferro com tinta a 6leo
brilhante, inclusive lixamento, limpeza, uma demé&o de
tinta antioxido e duas deméos de acabamento

M2

91,04

25,92 30,33

2.760,92

TOTAL

661.961,22

PAVIMENTAGAO COM BLOQUETE INTERTRAVADO

MOVIMENTO DE TE

RRA

6.1

01.005.0003-0

EMOP

Preparo manual de terreno, compreendendo acerto,
raspagem eventualmente até 0,30m de profundidade e
afastamento lateral do material excedente, inclusive
compactacao

M2

444,14

17,17 20,09

8.922,28

PAVIMENTAGAO

6.2

08.027.0099-0

EMOP

Sarjeta e meio-fio conjugado de concreto pré-moldado,
medindo 0,45m de base e 0,30m de altura,
rejuntamento com argamassa de cimento e areia, no
traco 1:3,5, com fornecimento de todos os materiais

59,37

160,24 187,48

11.130,74

6.3

08.020.0010-0

EMOP

Pavimentagéo intertravada de lajotas de concreto, pré-
fabricadas, cor natural, com espessura de 6cm,
resisténcia a compressdo de 35MPa, conforme ABNT
NBR 15953, exclusive o preparo do subleito e base

M2

444,14

117,59 137,58

61.104,91

TOTAL

81.157,93

MURO DE CONTENCAO

MOVIMENTO DE TE

RRA

7.1

03.001.0001-1

EMOP

Escavacdo manual de vala/cava em material de 12
categoria (areia, argila ou picarra), at¢ 1,50m de
profundidade, exclusive escoramento e esgotamento

M3

99,71

77,91 91,15

9.089,04

7.2

03.013.0001-1

EMOP

Reaterro de vala/cava compactada a mago, em
camadas de 30cm de espessura maxima, com material
de boa qualidade, exclusive este

M3

84,80

48,12 56,30

4.774,27

7.3

03.009.0004-0

EMOP

Aterro com material de 12 categoria, compactado
manualmente em camadas de 20cm, até uma altura
méaxima de 80cm, para suporte de camada de concreto,
inclusive dois tiros de p&, espalhamento e rega,
exclusive fornecimento da terra

M3

84,80

103,12 120,65

10.231,15

ESTRUTURA

7.4

11.013.0140-0

EMOP

Concreto armado, fck=20MPa, incluindo materiais para
1,00m3 de concreto (importado de usina) adensado e
colocado, 12,00m? de area moldada, formas conforme
o item 11.004.0022, 60kg de agco CA-50, inclusive mdo
de obra para corte, dobragem, montagem e colocagio
nas formas, exclusive escoramento

M3

9,70

2.612,37 3.056,47

29.647,79

75

11.026.0030-0

EMOP

Muro de contencéo de taludes em alvenaria de bloco
de concreto estrutural, medindo (19 x 19 x 39)cm, até
1,80m de altura, incluindo base de concreto, ago CA-50
e enchimento de blocos e medido pela &rea real

M2

29,53

357,24 417,97

12.342,68

7.6

06.082.0050-0

EMOP

Dreno ou Barbaca em tubo de PVC, diametro de 2”,
inclusive fornecimento do tubo e material drenante

4,20

20,98 24,55

103,10

ALVENARIA

7.7

12.005.0160-0

EMOP

Alvenaria de blocos de concreto estrutural 15 x 20 x
40cm, assentes com argamassa de cimento e areia, no
traco 1:8, em paredes de 0,15m de espessura, de
superficie corrida até 3,00m de altura e medida pela
area real

M2

29,27

101,06 118,24

3.460,89

REVESTIMENTO

7.8

13.001.0030-1

EMOP

Embogo com argamassa de cimento e areia, no trago
1:1,5 com 1,5cm de espessura, inclusive chapisco de
cimento e areia, no trago 1:4

M2

86,25

39,19 45,85

3.954,76

PINTURA

79

17.018.0115-0

EMOP

Pintura com tinta latex semibrilhante, fosca ou
acetinada, classificagdo premium ou standard,
conforme ABNT NBR 15079, para interior e exterior,
branca ou colorida, sobre tijolo, concreto liso, cimento
sem amianto, e revestimento, inclusive lixamento, uma
demédo de selador acrilico e duas deméos de
acabamento

M2

86,25

54,89 64,22

5.539,09

TOTAL

79.142,77

TOTAL GERAL

1.874.165,64

Liane Martins
Eng? Civil
Mat.: 990036865

Raphael Mathias Milani

Supervisor de Obras e Manuteng¢do

Mat.: 1990016655




CarA

e ‘_,

OBRA:

LOCAL:

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CABO SECRETARIA
é MUNICIPAL

FRIO ' bt epucacio

TERMINO DA OBRA DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANO DE SOUZA

TERMINO DA QUADRA, TERMINO DA AUDITORIO, PAVIMENTAGAO DO ENTORNO DA QUADRA E AUDITORIO, CONSTRUGAO DE MURO
DE CONTENGAO E SISTEMA DE DRENAGEM E SISTEMA DE ESGOTO

RUA DA PAZ, SIN°, MARIA JOAQUINA, CABO FRIO, RJ

COTAGAO DE MERCADO

BASE: MERCADO AGOSTO /2026

VALOR PARA AQUISICAO DE BANANEIRAS

No

SITE

EMPRESA

UNID.

QUANT.

P.UNIT.

P.TOTAL

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3887856498-
mudas-de-banana-prata-an-kit-3-mudas-
_JM#polycard_client=search-
nordic&position=46&search_layout=stack&type=item&tracki
ng_id=319693ac-e43e-41a8-a5b1-
6951bc0c8cead&wid=MLB3887856498&sid=search

MERCADO LIVRE

KIT COM
3 UNDS.

1,000

58,80

58,80

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2913738156-kit-
3-mudas-de-banana-prata-catarina-alta-produtividade-
_JM#polycard_client=recommendations_vip-
v2p&reco_backend=ranker_retrieval_online_vpp_v2p&reco_
model=coldstart_high_exposition%2C+rk_online_v3_retsys
_vpp_Vv2p%?2C+coldstart_low_exposition&reco_client=vip-
v2p&reco_item_pos=18&reco_backend_type=low_level&reco
_id=eab5ebc6-8a0f-4202-b4ca-
96d5a904db6f&wid=MLB2913738156&sid=recos

MERCADO LIVRE

KIT COM
3 UNDS.

1,000

48,68

48,68

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3887856502-kit-
3-mudas-de-banana-prata-catarina-alta-produtividade-
_JIM#polycard_client=recommendations_vip-
v2p&reco_backend=ranker_retrieval_online_vpp_v2p&reco_
model=rk_online_v3_retsys_vpp_v2p%?2C+coldstart_low_e
xposition%2C+coldstart_high_exposition&reco_client=vip-
v2p&reco_item_pos=0&reco_backend_type=Ilow_level&reco
_id=4983e1f3-bb8f-4208-b988-
5aa3fc228e3f&wid=MLB3887856502&sid=recos

MERCADO LIVRE

KIT COM
3 UNDS.

1,000

50,14

50,14

Sub-Total

52,54

Liane Martins
Eng?2 Civil
Mat.: 990036865

Raphael Mathias Milani
Supervisor de Obras e Manutengdo
Mat.: 1990016655




ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ot mso SECRETARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO @ MUNICIPAL _
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO FRIO | cEepucagio
OBRA: TERMINO DA OBRA DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANO DE SOUZA

TERMINO DA QUADRA, TERMINO DA AUDITORIO, PAVIMENTAGAO DO ENTORNO DA
QUADRA E AUDITORIO, CONSTRUGAO DE MURO DE CONTENGAO E SISTEMA DE
DRENAGEM E SISTEMA DE ESGOTO

LOCAL.: RUA DA PAZ, SIN°, MARIA JOAQUINA, CABO FRIO, RJ

lo - AGOSTO/2026

BDI= 17,00%

BASE: TABELA EMOP - 08/2026

CURVA ABC

CODIGO

FONTE

DESCRIGAO DOS SERVIGOS

UNID.

QUANT.

VALOR
UNIT.(R$) COM
BDI

VALOR TOTAL

%

%
ACUMULADO

ABC

11.016.0005-0

EMOP

Estrutura metdlica para cobertura de galp&o em arco ou
em duas ou mais aguas, com treligas, tercas, tirantes,
etc, sobre apoios (exclusive estes) para carga de
cobertura de fibrocimento ou metélica, vaos até
15,00m, considerando as perdas e uma demé&o de
pintura antiéxido, exclusive cobertura e acessorios.
FORNECIMENTO e MONTAGEM

M2

599,04

R$ 427,38

R$ 256.017,72

13,66%

13,66%

11.013.0110-0

EMOP

Concreto armado, fck=20MPa, incluindo materiais para
1,00m3 de concreto (importado de usina) adensado e
colocado, 14,00m2 de area moldada, formas e
escoramento  conforme itens  11.004.0022 e
11.004.0035, 60kg de aco CA-50, inclusive méo de
obra para corte, dobragem, montagem e colocagéo nas
forma

M3

48,55

3.691,72

179.233,22

9,56%

23,22%

09.015.0066-0

EMOP

Alambrado em tela de arame galvanizado n° 12,
revestido com PVC, malha losangular de (50 x 50)mm,
fixada em tubos de ferro galvanizado (externa e
internamente) com diametro de 2" e espessura de
parede de 1/8", espagcados de 2m, chumbados em
blocos de concreto com fck=15MPa, medindo (0,30 x
0,30 x 1,00)m, tela presa em arame n° 12 plastificada,
inclusive escavagdo, reaterro, transporte, carga,
descarga e pintura dos tubos, com 2 demdos de
acabamento. FORNECIMENTO e COLOCAGAO

M2

288,00

R$ 313,44

R$  90.270,72

4,82%

28,04%

17.017.0350-0

EMOP

Pintura interna ou externa sobre ferro galvanizado ou
aluminio, usando fundo para galvanizado, inclusive
lixamento leve, limpeza, desengorduramento e duas
demaos de acabamento com esmalte sintético brilhante
ou acetinado

M2

2.262,21

33,49

75.751,01

4,04%

32,08%

16.005.0006-0

EMOP

Cobertura em telhas trapezoidais de galvalume, com
espessura aproximada de 0,5mm, sobreposicéo lateral
de uma onda e longitudinal de 0,20m, fixacdo com
parafusos ou hastes de aluminio 5/16” x 250mm com
rosca, exclusive madeiramento e cumeeira. Medida
pela éarea real de cobertura. FORNECIMENTO e
COLOCACAO

M2

843,24

R$ 77,08

R$  64.996,94

3,47%

35,55%

17.040.0020-0

EMOP

Marcacéo de quadra de esporte ou vaga de garagem
com tinta a base de borracha clorada, com utilizagdo de
selador e solvente préprio e fita crepe como limitador de
linhas, medida pela area real de pintura

M2

607,78

106,35

64.639,23

3,45%

39,00%

08.020.0010-0

EMOP

Pavimentacédo intertravada de lajotas de concreto, pré-
fabricadas, cor natural, com espessura de 6cm,
resisténcia a compressdo de 35MPa, conforme ABNT
NBR 15953, exclusive o preparo do subleito e base

M2

444,14

137,58

61.104,91

3,26%

42,26%

11.030.0085-0

EMOP

Laje pré-moldada Beta 16, para sobrecarga de
3,5kN/m2 e véo de 5,20m, considerando vigotas, EPS e
armadura negativa, inclusive capeamento de 4cm de
espessura, com concreto fck=25MPa e escoramento,
conforme ABNT NBR 14859. FORNECIMENTO e
MONTAGEM do coniunto

M2

245,05

236,62

57.983,93

3,09%

45,35%

11.013.0140-0

EMOP

Concreto armado, fck=20MPa, incluindo materiais para
1,00m3 de concreto (importado de usina) adensado e
colocado, 12,00m? de area moldada, formas conforme
o item 11.004.0022, 60kg de ago CA-50, inclusive mao
de obra para corte, dobragem, montagem e colocagéo
nas formas, exclusive escoramento

M3

17,15

R$ 3.056,47

R$ 52.418,46

2,80%

48,15%

14.002.0072-0

EMOP

Portdo de chapa de ferro com estrutura de barras de
1.1/4” x 5/16”, revestida com cantoneira de 3/4" x 1/8” e
chapa galvanizada n° 16, com guarnicdo de
cantoneiras de 1.1/4” x 3/16” com dobradicas tipo
Gonzo, exclusive fechadura. FORNECIMENTO e
COLOCACAO

M2

20,44

2.360,91

48.256,96

2,57%

50,73%

17.018.0115-0

EMOP

Pintura com tinta latex semibrilhante, fosca ou
acetinada, classificagdo premium ou standard,
conforme ABNT NBR 15079, para interior e exterior,
branca ou colorida, sobre tijolo, concreto liso, cimento
sem amianto, e revestimento, inclusive lixamento, umal
demédo de selador acrilico e duas dem&os de
acabamento

M2

745,93

64,22

47.904,59

2,56%

53,28%

11.016.0020-0

EMOP

Estruturas de elementos em perfis “I” até 8", em ago
laminado, (vigas isoladas, escoras, pérticos, etc),
inclusive perdas. FORNECIMENTO e MONTAGEM

12.003.0150-0

EMOP

KG

244224

R$ 15,02

R$  36.682,44

1,96%

55,24%

Alvenaria de tijolos ceramicos furados 10 x 20 x 30cm,
complementada com 6% de tijolos de 10 x 20 x 20cm,
assentes com argamassa de cimento e saibro, no trago
1:8, em paredes de meia vez (0,10m), de superficie
corrida, vdo com aresta de 3,00 a 4,50m de altura e
medida pela area real

Liane Martins
Eng? Civil
Mat.: 990036865

M2

307,28

114,70

35.243,51

1,88%

57,12%

Raphael Mathias Milani

Supervisor de Obras e Manutengao

Mat.: 1990016655




16.020.0001-0

EMOP

Impermeabilizagdo com manta a base de asfalto
modificado com polimeros, acabamento de polietileno
em ambas as faces, tipo III-B, espessura de 4,0mm,
aplicacdo com chama de macarico sobre primer
asfaltico base agua isento de solventes, inclusive este,
em substrato com caimento de 1%, exclusive
regularizacdo, camada separadora e protegdo
mecanica, conforme ABNT NBR 9952. CAMPO DE
APLICAGAO: Terragos e sacadas, lajes, areas frias
como banheiros, cozinhas, areas de servico, floreiras,
superficies de concreto, fundagdes, piscinas e
reservatérios e em regides com temperatura minima
até -5°C. Impermeabilizagdo utilizada para solicitagdo
de pressdo hidrostatica positiva

M2

311,70

111,61

34.787,68

1,86%

58,98%

13.001.0030-1

EMOP

Embogo com argamassa de cimento e areia, no traco
1:1,5 com 1,5cm de espessura, inclusive chapisco de
cimento e areia. no traco 1:3

M3

753,94

45,85

34.569,88

1,84%

60,82%

14.002.0013-0

EMOP

Porta de ferro em barras horizontais de 1.1/4” x 1/4” a
cada 10cm, contorno do mesmo material, revestida
com chapa de ferro galvanizado n° 16, guarnicdo em
cantoneira de 1.1/2" x 1/8”, com fecho para cadeado de
30mm, exclusive este. FORNECIMENTO e
COLOCACAO

M2

14,52

2.218,25

32.208,99

1,72%

62,54%

11.013.0140-0

EMOP

Concreto armado, fck=20MPa, incluindo materiais para|
1,00m? de concreto (importado de usina) adensado e
colocado, 12,00m? de area moldada, formas conforme
o item 11.004.0022, 60kg de ago CA-50, inclusive mao
de obra para corte, dobragem, montagem e colocacéo
nas formas, exclusive escoramento

M3

9,70

3.056,47

29.647,79

1,58%

64,12%

17.018.0010-A

EMOP

Preparo de superficies novas, com revestimento liso,
interior, inclusive limpeza, uma deméo de selador, uma
deméo de massa corrida e lixamentos necessarios

M2

745,93

29,78

22.211,18

1,19%

65,31%

13.001.0030-1

EMOP

Embogo com argamassa de cimento e areia, no trago
1:1,5 com 1,5cm de espessura, inclusive chapisco de
cimento e areia. no traco 1:4

M2

446,75

R$ 45,85

R$

20.483,49

1,09%

66,40%

13.380.0012-0

EMOP

Piso de granitina, compreendendo: a) Lastro, com 4cm
de espessura média, de argamassa de cimento e areia
grossa, no traco 1:4; b) Camada de granitina, com 3 cm
de espessura, feita com granilha n°® 1 preta e cimento,
superficie estucada ap6s a fundigdo, sem polimento

M2

180,46

107,13

19.331,81

1,03%

67,43%

16.011.0045-0

EMOP

Cobertura translicida, cristal, branca leitosa ou cores
basicas, perfil trapezoidal ou ondulada, de resina de
poliéster reforcada com fibra de vidro, com aditivo
estabilizante contra degradagdo dos raios U.V.,
espessura de 1,3mm, para uso onde se requer
iluminag@o natural mais vitrea, com economicidade e
boa resisténcia, larguras uteis entre 990mm e 1020mm,
comprimento até 6,00m, inclusive os acessorios para|
fixagdo. Medido pela &area real de cobertura.
FORNECIMENTO e COLOCAGAO

M2

73,80

R$ 224,35

R$

16.557,03

0,88%

68,31%

16.005.0018-0

EMOP

Calha de galvalume, 0,30m, em chapa de espessura|
aproximada de 0,7mm e desenvolvimento 0,50m.
FORNECIMENTO e COLOCAGAO

62,40

R$ 242,80

R$

15.150,72

0,81%

69,12%

13.301.0132-0

EMOP

Contrapiso, base ou camada regularizadora executada|
com argamassa de cimento e areia, no trago 1:4, na
espessura de 4cm

15.015.0020-0

EMOP

M2

182,26

79,23

14.440,90

0,77%

69,89%

Instalacdo de ponto de Iluz, embutido na laje,
equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rigido de
3/4”, 12,00m de fio 2,5mm?, caixas, conexoes, luvas,
curva e interruptor de embutir com placa fosforescente,
inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria

UND.

36,00

384,25

13.833,05

0,74%

70,63%

17.018.0010-0

EMOP

Preparo de superficies novas, com revestimento liso,
interior, inclusive limpeza, uma deméo de selador, uma
demé&o de massa corrida e lixamentos necessarios

M2

419,10

31,55

13.224,66

0,71%

71,34%

11.026.0030-0

EMOP

Muro de contengdo de taludes em alvenaria de bloco
de concreto estrutural, medindo (19 x 19 x 39)cm, até
1,80m de altura, incluindo base de concreto, ago CA-50
e enchimento de blocos e medido pela area real

M2

29,53

417,97

12.342,68

0,66%

71,99%

17.018.0080-0

EMOP

Pintura com tinta latex, classificacdo standard,
conforme ABNT NBR 15079, para exterior, inclusive
lixamentos, limpeza, uma deméo de selador acrilico e
duas demé&os de acabamento

M2

497,50

2377

11.827,76

0,63%

72,63%

08.027.0099-0

EMOP

Sarjeta e meio-fio conjugado de concreto pré-moldado,
medindo 0,45m de base e 0,30m de altura,
rejuntamento com argamassa de cimento e areia, no
traco 1:3,5, com fornecimento de todos os materiais

59,37

187,48

11.130,74

0,59%

73,22%

13.365.0150-0

EMOP

Peitoril em granito cinza corumbd, 2cm de espessura,
largura de 15 a 18cm, assentado com nata de cimento
sobre argamassa de cimento, saibro e areia, no traco
1:3:3 e rejuntamento com cimento branco

77,88

140,07

10.908,84

0,58%

73,80%

14.002.0133-0

EMOP

Grade de ferro formada de barras verticais de 1.1/2” x
3/8” a cada 10cm, quatro barras horizontais de 2" x 3/8”
chumbadas no véo, sendo duas das extremidades e
duas dividindo a grade em 3 partes iguais, com
montantes de 1.1/2” x 1.1/2” a cada 2,00m chumbadas
por baixo e por cima da grade. FORNECIMENTO e
COLOCACAO

M2

10,56

1.021,46

10.786,58

0,58%

74,38%

05.001.0825-0

EMOP

Limpeza e polimento de piso de marmorite, usando
estuque com adesivo, cimento branco e corante, sendo
2 polimentos mecanicos

M2

182,26

58,41

10.645,15

0,57%

74,94%

MAT030450

SCo

Chapa de ago USI-SAC 350, de (2,44 x 6)m com
espessura de 1/2"

KG

831,60

R$ 12,33

R$

10.253,63

0,55%

75,49%

Liane Martins
Eng2 Civil
Mat.: 990036865

Raphael Mathias Milani
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03.009.0004-0

EMOP

Aterro com material de 12 categoria, compactado
manualmente em camadas de 20cm, até uma altura
méaxima de 80cm, para suporte de camada de concreto,
inclusive dois tiros de pa, espalhamento e rega,
exclusive fornecimento da terra

M3

84,80

120,65

10.231,15

0,55%

76,04%

15.015.0177-0

EMOP

Instalagé@o de ponto de forga para 10cv, equivalente a 2
varas de eletroduto de PVC rigido de 17, 20,00m de fio
6mm2. caixas e conexdes

03.001.0001-1

EMOP

UND.

8,00

1.141,57

9.132,55

0,49%

76,53%

Escavacdo manual de vala/cava em material de 12
categoria (areia, argila ou picarra), até 1,50m de
profundidade, exclusive escoramento e esgotamento

M3

Gl 7l

91,15

9.089,04

0,48%

77,01%

01.005.0003-0

EMOP

Preparo manual de terreno, compreendendo acerto,
raspagem eventualmente até 0,30m de profundidade e
afastamento lateral do material excedente, inclusive
compactacéo

M2

44414

20,09

8.922,28

0,48%

77,49%

15.015.0255-0

EMOP

Instalagdo de ponto de tomada, embutido na alvenaria,
equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rigido de
3/4”, 18,00m de fio 2,5mm?2, caixas, conexdes e tomada
de embutir 2P+T, 10A, padrdo brasileiro, com placa]
fosforescente, inclusive abertura e fechamento de
rasao em alvenaria

UND.

23,00

358,08

8.235,81

0,44%

77,93%

14.004.0120-0

EMOP

Vidro temperado incolor, com 10mm de espessura,
para portas ou painéis fixos, exclusive ferragens.
FORNECIMENTO e COLOCACAO

M2

12,60

642,00

8.089,23

0,43%

78,36%

03.009.0004-0

EMOP

Aterro com material de 12 categoria, compactado
manualmente em camadas de 20cm, até uma altura
méaxima de 80cm, para suporte de camada de concreto,
inclusive dois tiros de pa, espalhamento e rega,
exclusive fornecimento da terra

M3

58,80

120,65

7.094,24

0,38%

78,74%

11.003.0001-1

EMOP

Concreto dosado racionalmente para uma resisténcia
caracteristca a compressdo de 10MPa, inclusive
materiais, transporte, preparo com betoneira,
lancamento e adensamento

03.001.0001-1

EMOP

M3

8,64

810,19

7.000,04

0,37%

79,11%

Escavacdo manual de vala/cava em material de 12
categoria (areia, argila ou picarra), até 1,50m de
profundidade, exclusive escoramento e esgotamento

M3

69,36

91,15

6.322,49

0,34%

79,45%

14.003.0029-0

EMOP

Janela de aluminio anodizado ao natural de correr, com
2 folhas fixas e 2 folhas de correr, em perfis série 28.
FORNECIMENTO e COLOCACAQO

M2

7,20

848,17

6.106,81

0,33%

79,77%

18.200.0015-0

EMOP

Estrutura para basquete, de ferro galvanizado pintado,
fixa, com avango livre de 1,30m, com tabelas de
compensado naval, aros e redes, exclusive furacédo de
piso. FORNECIMENTO e COLOCAGAO

PAR

1,00

5.680,86

5.680,86

0,30%

80,08%

17.025.0007-0

EMOP

Pintura com resina hidrofugante em duas demaos, em
tijolo aparente e concreto aparente, inclusive limpeza
da superficie

M2

182,26

30,98

5.646,71

0,30%

80,38%

17.018.0115-0

EMOP

Pintura com tinta latex semibrilhante, fosca ou
acetinada, classificagdo premium ou standard,
conforme ABNT NBR 15079, para interior e exterior,
branca ou colorida, sobre tijolo, concreto liso, cimento
sem amianto, e revestimento, inclusive lixamento, uma
demédo de selador acrilico e duas dem&os de
acabamento

M2

86,25

64,22

5.539,09

0,30%

80,67%

16.004.0055-0

EMOP

Condutor circular para calha de beiral de PVC, DN 88,
inclusive conexées. FORNECIMENTO e COLOCAGAO

48,00

R$

110,25

R$

5.292,00

0,28%

80,95%

03.013.0001-1

EMOP

Reaterro de vala/cava compactada a mago, em
camadas de 30cm de espessura maxima, com material
de boa gualidade. exclusive este

16.005.0028-0

EMOP

M3

84,80

56,30

4.774,27

0,25%

81,21%

Rufo de galvalume com medidas aproximadas de (0,7 x
500)mm. FORNECIMENTO e COLOCACAQ

37,04

R$

123,51

R$

4.574,81

0,24%

81,45%

15.015.0036-0

EMOP

Instalagdo de um conjunto de 2 pontos de luz, embutido
na laje, equivalente a 5 varas de eletroduto de PVC
rigido de 3/4”, 33,00m de fio 2,5mm?, caixas, conexdes,
luvas, curva e interruptor de embutir com placa
fosforescente, sendo a instalagio aparente.

UND.

6,00

709,45

4.256,72

0,23%

81,68%

15.008.0035-0

EMOP

Fio de cobre com isolamento termoplastico, antichama,
compreendendo: preparo, corte e enfiagdo em
eletrodutos, na bitola de 10mm?, ~ 450/750V.
FORNECIMENTO e COLOCACAO

240,00

17,62

4.228,85

0,23%

81,91%

18.200.0004-0

EMOP

Trave desmontavel para futebol de saldo, em tubo de
ferro galvanizado e buchas. FORNECIMENTO

13.001.0030-1

EMOP

PAR

4.091,31

4.091,31

0,22%

82,12%

Embogo com argamassa de cimento e areia, no traco
1:1,5 com 1,5cm de espessura, inclusive chapisco de
cimento e areia. no traco 1:4

16.005.0054-0

EMOP

M2

86,25

45,85

3.954,76

0,21%

82,34%

Cumeeira em galvalume com acabamento em verniz
nas 2 faces, trapezoidal ou ondulada, medindo
aproximadamente (1265 x 600 x 0,5mm.
FORNECIMENTO e COLOCACAO

31,20

R$

123,66

R$

3.858,19

0,21%

82,54%

15.045.0111-0

EMOP

Abertura e fechamento manual de rasgo em alvenaria,
para passagem de tubos e dutos, com diametro de 1/2”
al”

35,00

100,66

3.522,93

0,19%

82,73%

15.004.0202-0

EMOP

Tubo de queda em PVC de 150mm, inclusive “T"
sanitario. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

24,00

146,17

3.508,03

0,19%

82,92%

14.002.0082-0

EMOP

Portdo de uma folha, medindo (1,00 x 2,00)m, em tela
de arame galvanizado n° 12, malha losangular de (50 x
50)mm, fixada em tubo de ferro galvanizado com
diametro interno de 2” por barra de 1” x 1/8”, formando
quadros de (1,00 x 1,00)m, montantes em ferro
galvanizado com diametro interno de 2”, exclusive
fechadura. FORNECIMENTO e COLOCAQAO

M2

4,00

R$

870,43

R$

3.481,72

0,19%

83,10%

01.005.0003-0

EMOP

Preparo manual de terreno, compreendendo acerto,
raspagem eventualmente até 0,30m de profundidade e
afastamento lateral do material excedente, inclusive
compactacéo mecanica

M2

172,81

20,09

3.471,56

0,19%

83,29%

Liane Martins
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12.005.0160-0

EMOP

Alvenaria de blocos de concreto estrutural 15 x 20 x
40cm, assentes com argamassa de cimento e areia, no
traco 1:8, em paredes de 0,15m de espessura, de
superficie corrida até 3,00m de altura e medida pela
area real

M2

29,27

118,24

3.460,89

0,18%

83,47%

03.013.0001-1

EMOP

Reaterro de vala/cava compactada a mago, em
camadas de 30cm de espessura maxima, com material
de boa gualidade. exclusive este

17.017.0300-1

EMOP

M3

58,99

56,30

3.321,16

0,18%

83,65%

Pintura interna ou externa sobre ferro com tinta a 6leo
brilhante, inclusive lixamento, limpeza, uma demé&o de
tinta antioxido e duas deméos de acabamento

M2

91,04

30,33

2.760,92

0,15%

83,80%

13.380.0015-0

EMOP

Rodapé de marmorite, fundido no local, com 10cm de
altura, 1cm de espessura, terminando em canto reto
junto ao piso, feito com cimento e granilha n° 1 branca,
com polimento manual, o marmorite é executado sobre
emboco prévio ndo incluido nesta

68,79

38,69

2.661,62

0,14%

83,94%

14.007.0175-0

EMOP

Ferragens para portas (conjunto completo) de 2 folha
com bandeira de vidro temperado de 10mm, constando
de fornecimento sem colocagdo (esta incluida no
fornecimento e colocacdo do vidro), exclusive mola
hidraulica de piso (vide item 14.007.0190)

UND.

3,00

857,76

2.573,29

0,14%

84,08%

18.027.0470-0

EMOP

Luminaria LED tubular de sobrepor, 2 x 18W (inclusive
lampadas), corpo em chapa de aco tratada e pintura
eletrostatica branca, refletor em aluminio de alto brilho,
sem reator. FORNECIMENTO e COLOCAGAO

UND.

21,00

118,80

2.494,84

0,13%

84,21%

13.381.0050-0

EMOP

Junta plastica 17 x 3mm, para pisos continuos.
FORNECIMENTO e COLOCACAO

171,02

12,80

2.189,02

0,12%

84,33%

12.005.0160-0

EMOP

Alvenaria de blocos de concreto estrutural 15 x 20 x
40cm, assentes com argamassa de cimento e areia, no
traco 1:8, em paredes de 0,15m de espessura, de
superficie corrida até 3,00m de altura e medida pela
area real

M2

18,05

R$

118,24

R$

2.134,23

0,11%

84,44%

15.008.0100-0

EMOP

Cabo de cobre flexivel com isolamento termoplastico,
compreendendo: preparo, corte e enfiagdo em
eletrodutos, na bitola de 10mm2, 450/750V.
FORNECIMENTO e COLOCACAO

105,00

16,08

1.687,96

0,09%

84,53%

MAT011550

SCO

Barra rosqueavel em aco inox,1,00 M X 1/2"

UND.

20.00

R$

77.16

R$

1.543.20

0.08%

84.61%

01.050.0549-0

EMOP

Projeto estrutural basico para prédios escolares e
administrativos até 501 m2, apresentado nos padrdes
da contratante

M2

211,15

R$

60,40

R$

12.753,46

0,68%

85,29%

01.050.0114-0

EMOP

Projeto executivo de instalacdo elétrica para prédios
escolares e/ou administrativos de 501m2 a 3.000m?2,
inclusive projeto basico, apresentado nos padrées da
contratante, inclusive as legalizagdes pertinentes

M2

842,18

R$

21,91

R$

18.452,16

0,98%

86,28%

02.020.0002-0

EMOP

Placa de identificagéo de obra publica tipo BANNER /
PLOTTER, constituida por lona e impressao digital,
inclusive suportes de madeira. FORNECIMENTO e
COLOCACAO

M3

6,00

R$

364,98

R$

2.189,88

0,12%

86,39%

04.020.0122-0

EMOP

Transporte de andaime tubular, considerando-se a area
de projecdo vertical do andaime, exclusive carga,
descarga e tempo de espera do caminhdo (vide item
04.021.0010)

M2 X KM

4.200,00

R$

0,26

R$

1.092,00

0,06%

86,45%

04.021.0010-0

EMOP

Carga e descarga manual de andaime tubular, inclusive
tempo de espera do caminh&o, considerando-se a area
de projecéo vertical

05.006.0002-1

EMOP

M2

105,00

R$

1,30

R$

136,50

0,01%

86,46%

Locagdo de torre-andaime tubular sobre rodizios,
exclusive aluguel dos rodizios (vide item 05.006.0010),
transporte dos elementos datorre (vide item
04.020.0122), plataforma ou passarela de pinho (vide
itens 05.005.0012 a 05.005.0015 ou 05.007.0007 e
05.008.0008), montagem e desmontagem (vide item
05.008.0001)

M X MES

210,00

R$

35,22

R$

7.396,20

0,39%

86,85%

05.006.0010-0

EMOP

Locagdo de rodizios de ferro, para torre tubular. Custo
para 4 rodizios

UND. X MES

30,00

R$

181,63

R$

5.448,90

0,29%

87,15%

05.007.0007-0

EMOP

Locacdo de passarela metdlica, perfurada, para
andaime metdlico tubular, inclusive transporte, carga e
descarga, exclusive andaime e movimentacdo (vide
item 05.008.0008)

M2 X MéSs

67,50

R$

157,95

R$

10.661,63

0,57%

87,71%

05.008.0001-0

EMOP

Montagem e desmontagem de andaime com elementos
tubulares, considerando-se a area vertical recoberta

M2

375,00

R$

10,72

R$

4.020,00

0,21%

87,93%

05.001.0173-0

EMOP

Transporte horizontal de material de 12 categoria ou
entulho, em carrinhos, a 10,00m de distancia, inclusive
carga a pa

M3

187,43

R$

63,00

R$

11.808,09

0,63%

88,56%

04.014.0095-0

EMOP

Retirada de entulho de obra com cagamba de ago tipo
container com 5m3 de capacidade, inclusive
carregamento, transporte e descarregamento. Custo
por unidade de cacamba e inclui a taxa para descarga
em locais autorizados

02.006.0050-0

EMOP

UND.

37,00

R$

495,79

R$

18.344,23

0,98%

89,54%

Aluguel de banheiro quimico, portatil, medindo 2,31m
de altura x 1,56m de largura e 1,16m de profundidade,
inclusive instalagdo e retirada do equipamento,
fornecimento de quimica desodorizante, bactericida e
bacteriostatica, papel higiénico e veiculo préprio com
unidade moével de succéo para limpeza

UND. X MES

6,00

R$

1.579,50

R$

9.477,00

0,51%

90,04%

13.030.0255-0

EMOP

Revestimento de paredes com ladrilhos ceramicos com
medidas em torno de (10x10)cm, em placa telada no
formato em torno de (30x30)cm, nas cores branco,
cinza, bege, creme, azul, marrom e preto, conforme
ABNT NBR 16928, assente com argamassa colante,
rejuntamento com argamassa industrializada, exclusive
chapisco e emboco

M2

208,03

R$

153,69

R$

31.972,13

1,71%

91,75%

01.005.0003-0

EMOP

Preparo manual de terreno, compreendendo acerto,
raspagem eventualmente até 0,30m de profundidade e
afastamento lateral do material excedente, inclusive
compactacdo mecéanica

Liane Martins
Eng? Civil
Mat.: 990036865
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11.004.0021-1

EMOP

Formas de madeira de 3?2, para moldagem de pecas de
concreto com paramentos planos, em lajes, vigas,
paredes, etc, servindo a madeira 3 vezes, inclusive
desmoldagem, exclusive escoramento

M2

15,76

R$

107,43

R$

1.693,10

0,09%

92,00%

05.058.0020-0

EMOP

Lona de polietileno (lona terreiro) com espessura de
0,20mm para impermeabilizacdo de solo, medida pela|
area coberta, inclusive perdas e transpasse

M2

148,71

R$

2,16

R$

321,21

0,02%

92,02%

11.011.0045-1

EMOP

Corte, montagem e colocagéo de telas de ago CA-60,
cruzadas e soldadas entre si, em pecas de concreto

KG

220,09

R$

3,19

R$

702,09

0,04%

92,05%

11.023.0032-0

EMOP

Tela para estrutura de concreto armado, formada por
fios de ago CA-60, com didametro de 4,2mm, cruzados e
soldados entre si, formando malhas quadradas com
espacamento entre os fios de (15 x 15)cm.
FORNECIMENTO

KG

325,74

R$

9,80

R$

3.192,25

0,17%

92,22%

11.003.0003-1

EMOP

Concreto dosado racionalmente para uma resisténcia
caracteristca a compressdo de 10MPa, inclusive
materiais, transporte, preparo com betoneira,
lancamento e adensamento

13.301.0081-0

EMOP

M3

7,44

R$

871,74

R$

6.485,75

0,35%

92,57%

Piso cimentado, com 1,5cm de espessura, com
argamassa de cimento e areia, no traco 1:3, alisado a|
colher. sobre base existente

03.001.0001-1

EMOP

M2

148,71

R$

54,99

R$

8.177,56

0,44%

93,01%

Escavacdo manual de vala/cava em material de 12
categoria (areia, argila ou picarra), até 1,50m de
profundidade, exclusive escoramento e esgotamento

M3

140,26

R$

91,15

R$

12.784,70

0,68%

93,69%

03.011.0015-1

EMOP

Reaterro de vala/cava com material de boa qualidade,
utilizando vibro compactador portatil, exclusive material

M3

83,71

R$

35,35

R$

2.959,15

0,16%

93,85%

03.009.0004-0

EMOP

Aterro com material de 12 categoria, compactado
manualmente em camadas de 20cm, até uma altura
méaxima de 80cm, para suporte de camada de concreto,
inclusive dois tiros de pa, espalhamento e rega,
exclusive fornecimento da terra

M3

83,71

R$

120,65

R$

10.099,61

0,54%

94,39%

12.005.0030-0

EMOP

Alvenaria de blocos de concreto 15 x 20 x 40cm,
assentes com argamassa de cimento e areia, no trago
1:8, em paredes de 0,15m de espessura, de superficie
corrida, até 3,00m de altura e medida pela area real

M2

53,38

R$

115,05

R$

6.141,37

0,33%

94,71%

13.001.0030-1

EMOP

Embogo com argamassa de cimento e areia, no trago
1:1,5 com 1,5cm de espessura, inclusive chapisco de
cimento e areia. no traco 1:4

11.003.0003-1

EMOP

M2

73,15

R$

45,85

R$

3.353,93

0,18%

94,89%

Concreto dosado racionalmente para uma resisténcia
caracteristca a compressdo de 20MPa, inclusive
materiais, transporte, preparo com betoneira,
lancamento e adensamento

11.023.0032-0

EMOP

M3

Tyllil

R$

871,74

R$

6.198,07

0,33%

95,22%

Tela para estrutura de concreto armado, formada por
fios de ago CA-60, com didametro de 4,2mm, cruzados e
soldados entre si, formando malhas quadradas com
espagcamento entre os fios de (15 x 15)cm.
FORNECIMENTO

KG

175,47

R$

9,80

R$

1.719,61

0,09%

95,31%

11.011.0045-1

EMOP

Corte, montagem e colocagéo de telas de ago CA-60,
cruzadas e soldadas entre si, em pecas de concreto

KG

175,47

R$

3,19

R$

559,75

0,03%

95,34%

11.004.0020-1

EMOP

Formas de madeira de 3?2, para moldagem de pecas de
concreto com paramentos planos, em lajes, vigas,
paredes, etc, servindo a madeira 3 vezes, inclusive
desmoldagem, exclusive escoramento

M2

15,60

R$

96,40

R$

1.503,84

0,08%

95,42%

11.013.0075-0

EMOP

Concreto armado, fck=25MPa, incluindo materiais para
1,00m3 de concreto (importado de usina) adensado e
colocado, 14,00m2 de a&rea moldada, formas e
escoramento  conforme  itens  11.004.0022 e
11.004.0035, 60kg de aco CA-50, inclusive médo de
obra para corte, dobragem, montagem e colocagao nas
formas

M3

6,86

R$

3.706,77

R$

25.428,44

1,36%

96,78%

15.036.0047-0

EMOP

Tubo de PVC rigido de 40mm, soldavel, exclusive
emendas, conexdes, abertura e fechamento de rasgo.
FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

96,00

R$

36,66

R$

3.519,36

0,19%

96,97%

16.034.0006-0

EMOP

Impermeabilizacdo de paredes de alvenaria de tijolos
ceramicos ou blocos de concreto, com furos, sem a
presenca de cal, com absor¢édo de umidade (umidade
ascendente), aplicando duas demdos cruzadas de
cimento polimérico, atendendo a ABNT NBR 11905,
consumo de 1kg/m?deméo, desde o piso até a altura
de 1 a 1,2m, exclusive remocdo de revestimento
existente, preparo da superficie, refazimento de
revestimento e pintura de acabamento

M2

158,77

R$

27,19

R$

4.316,96

0,23%

97,20%

15.002.0641-0

EMOP

Fossa séptica cilindrica, tipo camara Unica, de concreto
pré-moldado, medindo 2500 X 2400mm.
FORNECIMENTO e COLOCACAO

UN

1,00

R$ 13.856,95

R$

13.856,95

0,74%

97,94%

15.002.0665-0

EMOP

Filtro anaerébio, de anéis de concreto pré-moldado,
medindo 1200 x 2000mm. FORNECIMENTO e
COLOCACAO

UN

1,00

R$ 11.053,86

R$

11.053,86

0,59%

98,53%

15.036.0048-0

EMOP

Tubo de PVC rigido de 100mm, soldavel, exclusive
emendas, conexdes, abertura e fechamento de rasgo.
FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

30,00

R$

40,72

R$

1.221,60

0,07%

98,59%

15.045.0087-0

EMOP

Corte e colocacédo de conexdes em tubo de PVC rigido,
esgoto, soldavel, com diametro de 100mm, exclusive a|
peca

5,00

R$

4,47

R$

22,35

0,00%

98,59%

06.081.0010-0

EMOP

Dreno de tubos de concreto, sem armadura, de 0,30m
de diametro, perfurado ou néo, assentados em drenos
de pedra britada, inclusive reaterros,exclusive
escavacéo

6,00

R$

224,14

R$

1.344,84

0,07%

98,67%

06.085.0065-0

EMOP

Camada de brita n° 4 para filtro bioléaico

20.113.0011-0

EMOP

M3

9.00

R$

262.97

R$

2.366.73

0.13%

98.79%

Pedra britada 1, 2 e 3 para regido de Macaé, exclusive
transporte, inclusive carga no caminh&o.
FORNECIMENTO

M3

3,60

R$

106,03

R$

381,71

0,02%

98,81%

20.113.0015-0

EMOP

Areia para regido de Macaé, exclusive transporte,
inclusive carga no caminh&o. FORNECIMENTO

Liane Martins
Eng? Civil
Mat.: 990036865

M3

3,60

R$

58,50

R$

210,60

0,01%

98,82%

Raphael Mathias Milani

Supervisor de Obras e Manuteng¢do

Mat.: 1990016655




09.006.0032-0

EMOP

Terra estrumada, inclusive carga, transporte e
descarga. FORNECIMENTO

M3

5,40

R$ 339,30

R$

1.832,22

0,10%

98,92%

04.005.0100-0

EMOP

Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as
despesas de carga e descarga, tanto de espera do
caminhdo como do servente ou equipamento auxiliar, &
velocidade média de 50km/h, em caminhdo de
carroceria fixa a 6leo diesel, com capacidade util de
7,5t, considerando o caminhdo equipado com
auindauto de 3.5t

TXKM

1.299,60

R$ 1,71

R$

2.222,32

0,12%

99,04%

05.105.0114-0

EMOP

M&o de obra de servente, inclusive encargos sociais

0,67

R$ 4.581,72

R$

3.069,75

0,16%

99,20%

09.002.0010-0

EMOP

Plantio de arbustos de 50 a 100cm de altura, formando
jardim, com 6 unidades por metro quadrado, exclusive
o fornecimento

M2

3,00

R$ 7,84

R$

23,52

0,00%

99,21%

COTAGAO DE
MERCADO

EMOP

KIT - 3 MUDAS DE BANANA PRATA

UND.

9,00

R$ 61,47

R$

553,23

0,03%

99,24%

05.001.0002-1

EMOP

Demolicdo manual de concreto armado
compreendendo pilares, vigas e lajes, em estrutura
apresentando posicao especial, inclusive empilhamento
lateral dentro do canteiro de servico

14.004.0020-0

EMOP

M3

3,01

R$ 507,15

R$

1.526,52

0,08%

99,32%

Vidro plano transparente comum, com 5mm de
espessura. FORNECIMENTO e COLOCACAQO

M2

7,20

204,28

1.470,83

0,08%

99,40%

18.200.0002-0

EMOP

Poste para voleibol em tubo de ferro galvanizado, com
catraca e buchas. FORNECIMENTO

PAR

1,00

R$ 1.346,34

R$

1.346,34

0,07%

99,47%

05.001.0002-1

EMOP

Demolicdo manual de concreto armado
compreendendo pilares, vigas e lajes, em estrutura
apresentando posicao especial, inclusive empilhamento
lateral dentro do canteiro de servico

11.013.0003-1

EMOP

M3

2,42

507,15

1.227,30

0,07%

99,53%

Vergas de concreto armado para alvenaria, com
aproveitamento da madeira por 10 vezes

M3

0,35

2.791,09

976,88

0,05%

99,58%

18.027.0445-0

EMOP

Arandela em aluminio e vidro, com base para fixagéo,
exclusive lampada. FORNECIMENTO e COLOCAGAO

UND.

10,00

91,49

914,94

0,05%

99,63%

15.036.0143-0

EMOP

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO,EM
PVC,COR AMARELA,DIAMETRO NOMINAL DE 32MM
(1"),CONFORME ABNT NBR 15465,INCLUSIVE
CONEXOES.FORNECIMENTO E INSTALACAO

80,00

10,82

865,80

0,05%

99,68%

18.027.0097-0

EMOP

Luminaria fechada (refletor), para iluminacdo de
quadras de esportes e afins, para lampada LED de
100W, inclusive esta. FORNECIMENTO e
COLOCACAO

UND.

12,00

66,28

795,37

0,04%

99,72%

15.036.0141-0

EMOP

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO,EM
PVC,COR AMARELA,DIAMETRO NOMINAL DE 25MM
(3/4"),CONFORME ABNT NBR 15465,INCLUSIVE
CONEXOES.FORNECIMENTO E INSTALACAO

106,00

7,22

765,20

0,04%

99,76%

15.007.0420-0

EMOP

Quadro de distribuicdo de energia, 100A, para)
disjuntores termo-magnéticos unipolares, de sobrepor,
com porta e barramentos de fase, neutro e terra,
trifasico, para instalagdo de até 18 disjuntores com
dispositivo para chave geral. FORNECIMENTO e
COLOCACAO

UND.

1,00

607,85

607,85

0,03%

99,80%

15.007.0575-0

EMOP

Disjuntor termomagnético, bipolar, de 10 a 32A, 3kA,
modelo DIN, tipo C. FORNECIMENTO e COLOCAGAO

UND.

15,00

39,76

596,35

0,03%

99,83%

MAT106300

SCo

Porca sextavada de aco inox, de 1/2"

UND.

240,00

R$ 2,08

R$

499.20

0.03%

99.85%

13.365.0175-0

EMOP

Soleira em granito cinza corumba, 2cm de espessura,
com 2 polimentos, largura de 13cm, assente em
superficie em o0sso, com nata de cimento sobre
argamassa de cimento, saibro e areia, no trago 1:2:2 e
rejuntamento com cimento branco e corante

4,10

118,38

485,36

0,03%

99,88%

21.035.0014-0

EMOP

Caixa hand-hole, pré-moldada, em anel de concreto,
conforme projeto n° A4- 1683-PD, RIOLUZ, com
dimensdes de 0,30 x 0,30m, exclusive escavacéo,
reaterro e tampéo. FORNECIMENTO e
ASSENTAMENTO

UND.

2,00

230,24

460,49

0,02%

99,90%

16.022.0010-0

EMOP

Impermeabilizacdo com fita asféltica, auto adesiva,
recoberta com aluminio flexivel, em forma de tiras de 5,
10, 15, 20, 30, 45, 90cm de largura, exclusive preparo
do substrato e primer asfaltico, conforme ABNT NBR
16411. CAMPO DE APLICACAO: Telhas metalicas,
rufos e calhas metdlicas, protegdo de tubos de PVC
expostos ao tempo, dutos de ventilagdo de ar
condicionado, fechamento das sobreposicdes em
sistema de subcobertura. Impermeabilizacéo utilizada
para solicitagdes de presséo hidrostatica positiva

M2

5,56

R$ 71,29

R$

396,37

0,02%

99,93%

05.058.0020-0

EMOP

Lona de polietileno (lona terreiro) com espessura de
0,20mm para impermeabilizacdo de solo, medida pela
area coberta, inclusive perdas e transpasse

M2

162,74

2,16

352,25

0,02%

99,94%

18.200.0003-0

EMOP

Rede de voleibol oficial com cabo de aco.
FORNECIMENTO

UN

1,00

234,57

234,57

0,01%

99,96%

15.007.0410-0

EMOP

Quadro de distribuicdo de energia para disjuntores
termo-magnéticos unipolares, de sobrepor, com porta e
barramentos de fase, neutro e terra, para instalagéo de
até 4 disjuntores sem dispositivo para chave geral.
FORNECIMENTO e COLOCAGAO

UND.

1,00

227,02

227,02

0,01%

99,97%

18.200.0005-0

EMOP

Rede de nylon para futebol de saldo. FORNECIMENTO

PAR

1,00

173,00

173,00

0,01%

99,98%

13.380.0020-0

EMOP

Escada de marmorite, composta de capa e espelho pré
moldados em oficina e assentados na obra, feito o
marmorite com granilha n°® 1 branca e cimento, e com
camada de 6mm. Esta especificacdo se refere a
escadas com largura total das duas pecas de 0,48m e
compreendendo 1,00m linear do conjunto de capa e
espelho

1,38

95,40

131,65

0,01%

99,99%

06.082.0050-0

EMOP

Dreno ou Barbacd em tubo de PVC, diametro de 2",
inclusive fornecimento do tubo e material drenante

4,20

24,55

103,10

0,01%

99,99%

Liane Martins
Eng? Civil
Mat.: 990036865

Raphael Mathias Milani

Supervisor de Obras e Manuteng¢do

Mat.: 1990016655




21.015.0230-0 EMOP Haste para aterramento, de cobre de 5/8” (16mm), com UND. 2,00 47,39 94,77 | 0,01% 100,00%
2,40m de comprimento. FORNECIMENTO
15.007.0575-0 EMOP Disjuntor termomagnético, bipolar, de 10 a 32A, 3kA, UND. 2,00 39,76 79,51 | 0,00% 100,00%
modelo DIN, tipo C. FORNECIMENTO e COLOCAGAO
TOTAL GERAL 1.874.165,64 1,00

Liane Martins
Eng? Civil
Mat.: 990036865

Raphael Mathias Milani
Supervisor de Obras e Manuteng¢do

Mat.: 1990016655
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SECRETARIA ADJUNTA DE COMPRAS E LICITACOES

ANEXO Il - MEMORIA DE CALCULO E COMPOSIGAO DO B.D.I.

Praca Tiradentes, s/n°, Centro, Cabo Frio-R]
compraselicitacoes@cabofrio.rj.gov.br .
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CABO SECRETARIA
. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA e MUNICIPAL _
! u ' SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAGAO FHO DE EDUCAGAO

MEMORIA DE CALCULO

OBRA: TERMINO DA OBRA DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANO DE SOUZA
TERMINO DA QUADRA, TERMINO DA AUDITORIO, PAVIMENTAGAO DO ENTORNO DA QUADRA E AUDITORIO, CONSTRUGAO DE MURO DE CONTENGAO E SISTEMA DE DRENAGEM E
SISTEMA DE ESGOTO
LOCAL: RUA DA PAZ, SIN°, MARIA JOAQUINA, CABO FRIO, RJ
ITEM | CODIGO EMOP | CODIGO EMOP ESPECIFICAGAO DOS SERVIGOS UN QUANT.
i, SERVICOS PRELIMINARES
11 01.050.0549-A | 01.050.0549-0 |Projeto estrutural basico para prédios escolares e administrativos até 501 m2, apresentado nos padrdes da contratante M2 211,15
LOCAL LARGURA COMPR
AUDITORIO 20,48 M X10,31M =
TOTAL =211,15 M2
Projeto executivo de instalagéo elétrica para prédios escolares e/ou administrativos de 501m2 a 3.000m2, inclusive projeto basico,
12 01.050.0114-A | 01.050.0114-0 apresentado nos padrdes da contratante, inclusive as legalizagdes pertinentes M2 842,18
LOCAL LARGURA COMPR AREA
QUADRA 21,85 M X 28,88M =631,03 M2
AUDITORIO 20,48 M X10,31M =211,15 M2
TOTAL = 842,18 M2
Placa de identificacdo de obra publica tipo BANNER / PLOTTER, constituida por lona e impresséo digital, inclusive suportes de madeira.
1.3 02.020.0002-A | 02.020.0002-0 FORNECIMENTO e COLOCACAO M2 6,00
LOCAL LARGURA COMPR AREA
QUADRA 2,00M X3,00M =6,00 M?
TOTAL =6,00 M2
Transporte de andaime tubular, considerando-se a area de projecéo vertical do andaime, exclusive carga, descarga e tempo de espera do
1.4 04.020.0122-A | 04.020.0122-0 caminhéo (vide item 04.021.0010) M2 X KM 4.200,00
LOCAL LARGURA ALTURA QUANT DE TORRES DISTANCIA TOTAL
OQUADRA 150M X7,00 M X10.00 UND. X 40,00 KM =4.200.00 M2X KM
TOTAL =4.200,00 M2X KM
OBS.: Serao utilizados 10 (dez) torres de andaimes para servicos de concretagem, montagem do telhado, fechamento lateral, e pintura da quadra, Montagem da
estrutura de concreto - pilares, vigas e lajes - pintura geral, revestimentos etc.
1.5 04.021.0010-A | 04.021.0010-0 [Carga e descarga manual de andaime tubular, inclusive tempo de espera do caminh&o, considerando-se a area de projeg&o vertical ‘ M2 105,00
LOCAL LARGURA ALTURA QUANT DE TORRES AREA
QUADRA 1,50 M X7,00 M X10,00 UND. = 105,00 M?
TOTAL = 105,00 M?
Locagéo de torre-andaime tubular sobre rodizios, exclusive aluguel dos rodizios (vide item 05.006.0010), transporte dos elementos datorre
1.6 05.006.0002-B | 05.006.0002-1 [(vide item 04.020.0122), plataforma ou passarela de pinho (vide itens 05.005.0012 a 05.005.0015 ou 05.007.0007 e 05.008.0008), M X MES 210,00
montagem e desmontagem (vide item 05.008.0001)
QUANT DE
LOCAL ALTURA TORRES MESES TOTAL
COBERTURA QUADRA 7,00 M X6,00 UND. X 3,00 MESES =126,00 M X MES.
PINTURA 7,00 M X 4,00 UND. X 3,00 MESES =84,00 M X MES.
TOTAL =210,00 M X MES.
1.7 05.006.0010-A | 05.006.0010-0 [Locagéo de rodizios de ferro, para torre tubular. Custo para 4 rodizios |UND. X MES| 30,00
QUANT DE
LOCAL TORRES MESES TOTAL
COBERTURA QUADRA 6,00 UND. X 3,00 MESES = 18,00 UND. X MES.
PINTURA 4,00 UND. X 3,00 MESES =12,00 UND. X MES.
TOTAL = 30,00 UND. X MES.
Locag&o de passarela metélica, perfurada, para andaime metélico tubular, inclusive transporte, carga e descarga, exclusive andaime e .
1.8 05.007.0007-A | 05.007.0007-0 movimentagao (vide item 05.008.0008) M2 X MéSs 67,50

LOCAL LARGURA COMPR. QUANT DE TORRES MESES AREA
QUADRA 1,50 M X150 M X'10,00 UND. X 3,00 MESES = 67,50 M2
TOTAL = 67,50 M2

Liane Martins
Eng?2 Civil
Mat.: 990036865

Raphael Mathias Milani
Supervisor de Obras e Manutengdo
Mat.: 1990016655



19 05.008.0001-A | 05.008.0001-0 [Montagem e desmontagem de andaime com elementos tubulares, considerando-se a area vertical recoberta | M2 | 375,00
LOCAL LARGURA ALTURA QUANT DE TORRES QUANTbEE)EMMONT' E AREA
QUADRA 1,50 M X7,00M X 6,00 UND. X'5,00 UND. = 315,00 M2
PINTURA 1,50 M X250 M X 4,00 UND. X 4,00 UND. = 60,00 M2
TOTAL = 375,00 M2
110 ‘ 05.001.0173-A ‘ 05.001.0173-0 |Transporte horizontal de material de 12 categoria ou entulho, em carrinhos, a 10,00m de distancia, inclusive carga a pa ‘ M3 ‘ 187,43
LOCAL LARGURA COMPR. ALTURA COEF. EMPOLAMENTO VOLUME
ENTULHO QUE SE ENCONTRA NA OBRA 28,00 M X'10,00 M X 0,50 M X1,30 =182,00 M2
VIGA QUADRA 19,00 M X 0,30 M X0,15M X'2,00 UND. =171 m
DEMOLIGAO MURO FRONTAL PARA COLOCAGAO DE PORTAO 3,10M X2,80M X0,15M X'1,00 UND. =1,30 M2
PILARES AUDITORIO 0,28 M X 4,00 M X0,12M X 18,00 UND. =242m
=187,43 M2
. . . 5 . . .
111 04.014.0095-A | 04.014.0095-0 Retirada de entulho de obra com cagamba de ago tlpo co.malner com 5m?3 de capacldadg, |ncIU§|ve carregamento, transporte e UND. 37,00
descarregamento. Custo por unidade de cagamba e inclui a taxa para descarga em locais autorizados
VOLUME QUANT.
LOCAL VOLUME ICACAMBA (ARREDONDADA)
LIMPEZA DO LOCAL 187,43 M2 /5,00 M3 = 37,00 UND.
TOTAL = 37,00 UND.
Aluguel de banheiro quimico, portatil, medindo 2,31m de altura x 1,56m de largura e 1,16m de profundidade, inclusive instalacéo e
1.12 02.006.0050-A | 02.006.0050-0 |retirada do equipamento, fornecimento de quimica desodorizante, bactericida e bacteriostatica, papel higiénico e veiculo proprio com UND. X MES 6,00
unidade mével de sucgéo para limpeza
LOCAL QUANT. MES QUANT
QUADRA 1,00 UND. X 6,00 MESES = 6,00 UND X MES.
TOTAL = 6,00 UND X MES.
28 SERVICOS NO PREDIO DA ESCOLA
REVESTIMENTO
Revestimento de paredes com ladrilhos ceramicos com medidas em torno de (10x10)cm, em placa telada no formato em torno de
2.1 13.030.0255-A | 13.030.0255-0 |(30x30)cm, nas cores branco, cinza, bege, creme, azul, marrom e preto, conforme ABNT NBR 16928, assente com argamassa colante, M2 208,03
rejuntamento com argamassa industrializada, exclusive chapisco e embogo
LOCAL COMPR. ALTURA AREA
FACHADA BLOCO PRINCIPAL 81,23 M X1,00 M =81,23 M2
FACHADA BLOCO ATRAS DO PRINCIPAL 67,80 M X1,00M = 67,80 M?
FACHADA SALA + EDUCAGAO E SALA DE RECURSOS 39,36 M X1,00 M = 39,36 M?
FACHADA SALA DE AULA 12 25,60 M X1,00M = 25,60 M?
TOTAL = 213,99 M2
VAO A DESCONTAR
LOCAL COMPR. ALTURA QUANT. AREA
FACHADA BLOCO PRINCIPAL (PORTA) 0,90M X1,00 M X'1,00 UND. =0,90 M2
FACHADA BLOCO PRINCIPAL (PORTAO GRADE) 0,96 M X1,00M X1,00 UND. =0,96 M2
FACHADA BLOCO ATRAS DO PRINCIPAL 1,40 M X1,00 M X'1,00 UND. =1,40 M2
FACHADA SALA + EDUCAGAO E SALA DE RECURSOS 0,90 M X1,00M X'2,00 UND. =1,80 M2
FACHADA SALA DE AULA 11 0,90M X1,00 M X'1,00 UND. =0,90 M2
TOTAL =5,96 M2
TOTAL = 208,03 M?
Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente até 0,30m de profundidade e afastamento lateral do
22 01.005.0003-A | 01.005.0003-0 material excedente, inclusive compactagdo mecanica M2 14871

LOCAL COMPR. LARGURA AREA

CALGADA ATRAS DO PREDIO PRINCIPAL 24,46 M X 0,45 M =11,01 M?

CALGADA ATRAS DO PREDIO PRINCIPAL 11,40 M X0,32M =3,65 M?

CALCADA LATERAL DIREITA PREDIO PRINCIPAL 22,76 M X1,00 M =22,76 M?
CALCADA ENTORNO BLOCO DA SALA DE RECURSO 28,98 M X1,00M = 28,98 M?
CALGCADA ENTORNO SALA 12 26,58 M X1,00 M = 26,58 M?

CALCADA BLOCO DOS FUNDOS 42,16 M X1,00M =42,16 M?

CALCADA BLOCO DOS FUNDOS 73TM X1,00M =737 M?

CALCADA EM FRENTE AO PORTAO NOVO 3,10M X2,00M =6,20 M?
TOTAL =148,71 M?

Liane Martins
Eng?2 Civil
Mat.: 990036865

Raphael Mathias Milani
Supervisor de Obras e Manutengdo
Mat.: 1990016655
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LOCAL COMPR. LARGURA AREA
CALGADA ATRAS DO PREDIO PRINCIPAL 24,46 M X0,15M =3,67 M?
CALGADA ATRAS DO PREDIO PRINCIPAL 11,40 M X0,15M =1,71 M2
CALGADA ENTORNO BLOCO DA SALA DE RECURSO 28,98 M X0,15M =4,35 M?
CALCADA ENTORNO SALA 12 26,58 M X0,15M =3,99 M2
CALCADA BLOCO DOS FUNDOS 7,37TM X0,15M =111 m?
CALCADA EM FRENTE AO PORTAO NOVO 6,20 M X0,15M =0,93 M2
TOTAL =15,76 M?
24 | 05.058.0020-A | 05.058.0020-0 I;Jtlr'l:nisa;;osléetileno (lona terreiro) com espessura de 0,20mm para impermeabilizagéo de solo, medida pela area coberta, inclusive perdas M2 I 14871
LOCAL COMPR. LARGURA AREA
CALCADA ATRAS DO PREDIO PRINCIPAL 24,46 M X 0,45 M =11,01 M2
CALGADA ATRAS DO PREDIO PRINCIPAL 11,40 M X0,32M = 3,65 M?
CALCADA LATERAL DIREITA PREDIO PRINCIPAL 22,76 M X1,00 M =22,76 M?
CALGADA ENTORNO BLOCO DA SALA DE RECURSO 28,98 M X1,00M = 28,98 M?
CALCADA ENTORNO SALA 12 26,58 M X1,00 M = 26,58 M?
CALCADA BLOCO DOS FUNDOS 42,16 M X1,00M =42,16 M?
CALCADA BLOCO DOS FUNDOS 7,37TM X1,00 M =737 M2
CALCADA EM FRENTE AO PORTAO NOVO 3,10M X2,00M =6,20 M?
TOTAL = 148,71 M2
25 11.011.0045-B | 11.011.0045-1 |Corte, montagem e colocacéo de telas de aco CA-60, cruzadas e soldadas entre si, em pecas de concreto | KG | 220,09
AREA (M2) PESO /M2 PESO
CALGADA ATRAS DO PREDIO PRINCIPAL 11,01 M2 X 1,48 KG =16,29 KG
CALGCADA ATRAS DO PREDIO PRINCIPAL 3,65 M2 X 1,48 KG =5,40 KG
CALCADA LATERAL DIREITA PREDIO PRINCIPAL 22,76 M2 X 1,48 KG = 33,68 KG
CALCADA ENTORNO BLOCO DA SALA DE RECURSO 28,98 M2 X 1,48 KG = 42,89 KG
CALCADA ENTORNO SALA 12 26,58 M2 X 1,48 KG =39,34 KG
CALCADA BLOCO DOS FUNDOS 42,16 M2 X 1,48 KG = 62,40 KG
CALCADA BLOCO DOS FUNDOS 7,37 M2 X 1,48 KG =10,91 KG
CALCADA EM FRENTE AO PORTAO NOVO 6,20 M2 X 1,48 KG =9,18 KG
TOTAL =220,09 KG
o | momonsn | momsiena [ a7 o e dos NS T [ | e
AREA (M2) PESO /M2 PESO
CALCADA ATRAS DO PREDIO PRINCIPAL 16,29 M2 X 1,48 KG =24,11 KG
CALGADA ATRAS DO PREDIO PRINCIPAL 5,40 M2 X 1,48 KG =7,99 KG
CALCADA LATERAL DIREITA PREDIO PRINCIPAL 33,68 M2 X 1,48 KG = 49,85 KG
CALCADA ENTORNO BLOCO DA SALA DE RECURSO 42,89 M2 X 1,48 KG = 63,48 KG
CALCADA ENTORNO SALA 12 39,34 M2 X 1,48 KG =58,22 KG
CALCADA BLOCO DOS FUNDOS 62,40 M2 X 1,48 KG =92,35 KG
CALCADA BLOCO DOS FUNDOS 10,91 M2 X 1,48 KG =16,15 KG
CALCADA EM FRENTE AO PORTAO NOVO 9,18 M2 X 1,48 KG =13,59 KG
TOTAL = 325,74 KG
27 11.003.0003-8 | 11.003.0003-1 S;r;ireeitrt;’dlt;ii?_ﬂr:::gr;agsgiﬁzﬁélma resisténcia caracteristica a compressao de 10MPa, inclusive materiais, transporte, preparo com M3 | 744
LOCAL COMPR. LARGURA ESPESSURA VOLUME
CALCADA ATRAS DO PREDIO PRINCIPAL 24,46 M X0,45M X 0,05 M =0,55 M
CALGADA ATRAS DO PREDIO PRINCIPAL 11,40 M X0,32M X 0,05 M =0,18 M3
CALCADA LATERAL DIREITA PREDIO PRINCIPAL 22,76 M X1,00M X 0,05 M =114 M3
CALCADA ENTORNO BLOCO DA SALA DE RECURSO 28,98 M X1,00 M X 0,05 M =1,45Mm3
CALCADA ENTORNO SALA 12 26,58 M X1,00M X 0,05 M =133 M3
CALCADA BLOCO DOS FUNDOS 42,16 M X1,00 M X 0,05 M =2,11m
CALCADA BLOCO DOS FUNDOS 7,37TM X1,00M X 0,05 M =0,37 M3
CALCADA EM FRENTE AO PORTAO NOVO 3,10 M X2,00 M X 0,05 M =0,31 M3
TOTAL =744 M3
2.8 ‘ 13.301.0081-A ‘ 13.301.0081-0 |[Piso cimentado, com 1,5cm de espessura, com argamassa de cimento e areia, no trago 1:3, alisado a colher, sobre base existente ‘ M2 ‘ 148,71
LOCAL COMPR. LARGURA AREA
CALGADA ATRAS DO PREDIO PRINCIPAL 24,46 M X 0,45 M =11,01 m?
CALGADA ATRAS DO PREDIO PRINCIPAL 11,40 M X0,32M = 3,65 M?
CALCADA LATERAL DIREITA PREDIO PRINCIPAL 22,76 M X1,00M =22,76 M?
CALGADA ENTORNO BLOCO DA SALA DE RECURSO 28,98 M X1,00M = 28,98 M?
CALCADA ENTORNO SALA 12 26,58 M X1,00M = 26,58 M?
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CALCADA BLOCO DOS FUNDOS 42,16 M X1,00M =42,16 M?

CALCADA BLOCO DOS FUNDOS 737TM X1,00M =737 M2
CALGADA EM FRENTE AO PORTAO NOVO 3,10M X2,00M =6,20 M?
TOTAL =148,71 M?
3 SISTEMA DE DRENAGEM E SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO

Escavagédo manual de vala/cava em material de 12 categoria (areia, argila ou pigarra), até 1,50m de profundidade, exclusive escoramento

malhas quadradas com espagcamento entre os fios de (15 x 15)cm. FORNECIMENTO

3.1 03.001.0001-B | 03.001.0001-1 e esgotamento M3 140,26
LOCAL QUANT COMPR. LARGURA ALTURA VOLUME
CALHA CAPTAGAO DE AGUA BLOCO DOS FUNDOS 1,00 UND. X27,20M X0,75M X 0,60 M =12,24 M2
CALHA CAPTAGAO DE AGUA ENTRE OS BLOCOS 1,00 UND. X51,74 M X0,75M X 0,60 M =23,28 M3
CALHA CAPT.DE AGUA ENTRE A QUADRA E O BLOCO PRINC. 1,00 UND. X22,76 M X0,75M X 0,60 M =10,24 M3
CAIXA DE PASSAGEM DRENAGEM 4,00 UND. X 0,90 M X 0,90 M X 0,80 M =259 M3
FOSSA 1,00 UND. X350 M X3,50M X2,10M =2573 M
FILTRO 1,00 UND. X 3,50 M X 3,50 M X2,10M =25,73 M3
BACIA DE EVAPOTRANSPIRAGCAO (BET) 1,00 UND. 4,00 M X7,00M X1,40M =39,20 M2
LIGAGAO ENTRE A CAIXA E A BET 1,00 UND. 2,00M X 0,20 M X 0,40 M =0,16 M3
CAIXA DE INSPEGAO DA (BET) 1,00 UND. 1,10M X1,10M X 0,90 M =1,09 M2
TOTAL = 140,26 M3
3.2 03.011.0015-B | 03.011.0015-1 [Reaterro de vala/cava com material de boa qualidade, utilizando vibro compactador portatil, exclusive material M3 I 83,71
VOLUME
LOCAL ESCAVADO QUANT LARGURA COMPR ALTURA VOLUME
CALHA CAPTAGAO DE AGUA BLOCO DOS FUNDOS 12,24 M3 - (1,00 UND. X0,40 M X 45,00 M X 0,40 M) =5,04 M3
CALHA CAPTAGAO DE AGUA ENTRE OS BLOCOS 23,28 M - (1,00 UND. X 0,40 M X 0,40 M X0,60M) =23,18 M
CALHA CAPT.DE AGUA ENTRE A QUADRA E O BLOCO PRINC. 10,24 M3 - (1,00 UND. X0,40 M X 0,40 M X0,60M) =10,14 M3
CAIXA DE PASSAGEM DRENAGEM 2,59 M3 - (4,00 UND. X 0,40 M X 0,40 M X 0,60 M) =221 M
FOSSA 25,73 M3 - (1,00 UND. X2,50 M X 2,50 M X 2,00M) =13,23 M3
FILTRO 25,73 M3 - (1,00 UND. X250 M X2,50M X2,00M) =13,23 M3
BACIA DE EVAPOTRANSPIRAGAO (BET) 39,20 M - (1,00 UND. X 6,00 M X130 M X 3,00M) =15,80 M3
LIGAGAO ENTRE A CAIXA E A BET 0,16 M - (1,00 UND. X0,10M X 0,40 M X2,00M) =0,08 M2
CAIXA DE INSPEGAO DA (BET) 1,09 M - (1,00 UND. X 0,60 M X 0,80 M X0,60M) =0,80 M3
TOTAL =83,71 M2
Aterro com material de 12 categoria, compactado manualmente em camadas de 20cm, até uma altura méaxima de 80cm, para suporte de
33 03.009.0004-A | 03.009.0004-0 camada de concreto, inclusive dois tiros de pa, espalhamento e rega, exclusive fornecimento da terra M3 83,71
IGUAL ITEM 3.2 - REATERRO 83,71 M3
Alvenaria de blocos de concreto 15 x 20 x 40cm, assentes com argamassa de cimento e areia, no traco 1:8, em paredes de 0,15m de
34 ‘ 12.005.0030-A ‘ 12.005.0030-0 espessura, de superficie corrida, até 3,00m de altura e medida pela area real M2 53:38
LOCAL COMPR. ALTURA AREA
CALHA CAPTAGAO DE AGUA BLOCO DOS FUNDOS 27,90 M X 0,50 M =13,95 M2
CALHA CAPTAGAO DE AGUA ENTRE OS BLOCOS 52,44 M X 0,50 M =26,22 M?
CALHA CAPTAGAO DE AGUA ENTRE A QUADRA E O BLOCO PRINC. 26,41 M X 0,50 M =13,21 M2
106,75 M TOTAL =53,38 M?
OBS.: NA CONSTRUGAO DA CALHA DEVERA SER OBSERVADO O SENTIDO DO CAIMENTO E O DESNIVEL DO TERRENO.
3.5 ‘ 13.001.0030-B ‘ 13.001.0030-1 ‘Embogo com argamassa de cimento e areia, no trago 1:1,5 com 1,5cm de espessura, inclusive chapisco de cimento e areia, no trago 1:4 ‘ M2 ‘ 73,15
LOCAL COMPR. ALTURA AREA
CALHA CAPTAGAO DE AGUA BLOCO DOS FUNDOS 27,90 M X 0,50 M =13,95 M2
CALHA CAPTAGAO DE AGUA ENTRE OS BLOCOS 52,44 M X 0,50 M = 26,22 M?
CALHA CAPTAGAO DE AGUA ENTRE A QUADRA E O BLOCO PRINC. 22,76 M X 0,50 M =11,38 M2
RESERVATORIO EVAPOTRANSPIRAGAO 18,00 M X120M =21,60 M?
TOTAL =73,15 M2
Concreto dosado racionalmente para uma resisténcia caracteristica a compressao de 20MPa, inclusive materiais, transporte, preparo com
3.6 11.003.0003-B | 11.003.0003-1 betoneira, lanamento e adensamento M3 7,11
LOCAL COMPR. LARGURA ESPESSURA VOLUME
TAMPA COM FUROS PARA CALHA 103,10 M X0,45M X 0,06 M =2,78 M3
FUNDO DA CALHA 103,10 M X 0,70 M X 0,06 M =433 M3
TOTAL =7,11m
OBS.: PARA CONFECGAO DE TAMPAS PARA CALHA COM FURO ESPAGADOS A CADA 15CM EM TODAS AS DIREGOES.
37 ‘ 11.023.0032-A ‘ 11.023.0032-0 Tela para estrutura de concreto armado, formada por fios de ago CA-60, com diametro de 4,2mm, cruzados e soldados entre si, formando KG ‘ 175,47

COMPR. LARGURA PESO /M2 PESO
TAMPA COM FUROS PARA CALHA 103,10 M X0,45M X 1,48 KG = 68,66 KG
FUNDO DA CALHA 103,10 M X0,70M X 1,48 KG =106,81 KG
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TOTAL = 175,47 KG

OBS.: PARA CONFECGAO DE TAMPAS PARA CALHA COM FURO ESPAGADOS A CADA 15CM EM TODAS AS DIREGOES.

3.8 11.011.0045-B | 11.011.0045-1 |Cone, montagem e colocacéo de telas de ago CA-60, cruzadas e soldadas entre si, em pegas de concreto KG 175,47
COMPR. LARGURA PESO /M2 PESO
TAMPA COM FUROS PARA CALHA 103,10 M X0,45M X 1,48 KG = 68,66 KG
FUNDO DA CALHA 103,10 M X0,70 M X 1,48 KG =106,81 KG
TOTAL = 175,47 KG
OBS.: PARA CONFECGAO DE TAMPAS PARA CALHA COM FURO ESPAGADOS A CADA 15CM EM TODAS AS DIREGOES.
Formas de madeira de 3?, para moldagem de pegas de concreto com paramentos planos, em lajes, vigas, paredes, etc, servindo a
39 11.004.0020-8 | 11.004.0020-1 madeira 3 vezes, inclusive desmoldagem, exclusive escoramento M2 15.60
LOCAL COMPR. LARGURA QUANT AREA
TAMPA COM FUROS PARA CALHA 3,00M X0,10M X'52,00 UND. = 15,60 M?
TOTAL = 15,60 M?
OBS.: PARA CONFECGAO DE TAMPAS PARA CALHA COM FURO ESPAGADOS A CADA 15CM EM TODAS AS DIREGOES.
Concreto armado, fck=25MPa, incluindo materiais para 1,00m? de concreto (importado de usina) adensado e colocado, 14,00m? de area
3.10 11.013.0075-A | 11.013.0075-0 |moldada, formas e escoramento conforme itens 11.004.0022 e 11.004.0035, 60kg de ago CA-50, inclusive méo de obra para corte, M3 6,86
dobragem, montagem e colocagéo nas formas
LOCAL COMPR. LARGURA ESPESSURA VOLUME
BACIA DE EVAPOTRANSPIRAGAO / PAREDE 18,00 M X1,20M X0,20M =432 M2
BACIA DE EVAPOTRANSPIRAGAO / VIGA 6,00 M X0,30 M X 0,20 M =0,36 M®
BACIA DE EVAPOTRANSPIRAGCAO / FUNDO 3,40 M X 6,40 M X0,10M =218 M2
TOTAL =6,86 M3
311 Tubo de PVC rigido de 40mm, soldavel, exclusive emendas, conexdes, abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e 96.00
. 15.036.0047-A | 15.036.0047-0 ASSENTAMENTO M 3
LOCAL COMPR. QUANT COMPR.
TAMPA COM FUROS PARA CALHA 0,08 M X 1.200,00 UND. =96,00 M
TOTAL =96,00 M
Impermeabilizagéo de paredes de alvenaria de tijolos ceramicos ou blocos de concreto, com furos, sem a presenca de cal, com absorcao
de umidade (umidade ascendente), aplicando duas dem&os cruzadas de cimento polimérico, atendendo a ABNT NBR 11905, consumo de
312 16.034.0006-A | 16.034.0006-0 1kg/m?/demé&o, desde o piso até a altura de 1 a 1,2m, exclusive remogao de revestimento existente, preparo da superficie, refazimento de M2 158,77
revestimento e pintura de acabamento
LOCAL COMPR. ALTURA AREA
CALHA CAPTAGAO DE AGUA BLOCO DOS FUNDOS 27,90 M X 0,50 M =13,95 M2
CALHA CAPTAGAO DE AGUA ENTRE OS BLOCOS 52,44 M X 0,50 M =26,22 M?
CALHA CAPTAGAO DE AGUA ENTRE A QUADRA E O BLOCO PRINC. 22,76 M X 0,50 M =11,38 M2
FUNDO DA CALHA 103,10 M X 0,40 M =41,24 M?
BACIA DE EVAPOTRANSPIRAGAO / PAREDE 18,00 M X1,20M = 21,60 M2
BACIA DE EVAPOTRANSPIRAGAO / FUNDO 3,00 M X 6,00 M = 18,00 M2
FOSSA 7,85 M X2,40M = 18,84 M2
FILTRO 6,28 M X120M =7,54 M2
TOTAL = 158,77 M2
3.13 15.002.0641-A | 15.002.0641-0 |Fossa séptica cilindrica, tipo camara tnica, de concreto pré-moldado, medindo 2500 x 2400mm. FORNECIMENTO e COLOCAGAO UN 1,00
LOCAL QUANT
SISTEMA DE ESGOTO =1,00 UND.
TOTAL =1,00 UND.
3.14 15.002.0665-A | 15.002.0665-0 |Filtro anaerébio, de anéis de concreto pré-moldado, medindo 1200 x 2000mm. FORNECIMENTO e COLOCAGAO | UN I 1,00
LOCAL QUANT
SISTEMA DE ESGOTO =1,00 UND.
TOTAL =1,00 UND.
Tubo de PVC rigido de 100mm, soldavel, exclusive emendas, conexdes, abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e
3.15 15.036.0048-A | 15.036.0048-0 ASSENTAMENTO M 30,00
LOCAL EXTENSAO
PARA LIGAGAO DO SISTEMA DE ESGOTO =30,00 M
TOTAL =30,00 M
3.16 15.045.0087-A | 15.045.0087-0 |Corte e colocagéo de conexdes em tubo de PVC rigido, esgoto, soldavel, com diametro de 100mm, exclusive a peca | M | 5,00
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LOCAL
PARA LIGAGAO DO SISTEMA DE ESGOTO
TOTAL

QUANT.

=5,00 UND.

=5,00 UND.

OBS.: FOI CONSIDERADO O COMPRIMENTO DO TUBO DE 6,00M.

Dreno de tubos de concreto, sem armadura, de 0,30m de diametro, perfurado ou n&o, assentados em drenos de pedra britada, inclusive

3.17 06.081.0010-A | 06.081.0010-0 reaterros, exclusive escavacio M 6,00
LOCAL EXTENSAO
BACIA DE EVAPOTRANSPIRAGAO (BET) =6,00 M
3.18 06.085.0065-A | 06.085.0065-0 |Camada de brita n°® 4 para filtro biolégico M3 9,00
LOCAL LARGURA COMPR. ALTURA AREA
BACIA DE EVAPOTRANSPIRAGAO (BET) 3,00M X 6,00 M X 0,50 M =9,00 M2
TOTAL =9,00 M3
3.19 20.113.0011-A | 20.113.0011-0 |Pedra britada 1, 2 e 3 para regido de Macaé, exclusive transporte, inclusive carga no caminhdo. FORNECIMENTO M3 3,60
LOCAL LARGURA COMPR. ALTURA AREA
BACIA DE EVAPOTRANSPIRAGAO (BET) 3,00M X 6,00 M X0,20M =3,60 M2
TOTAL =3,60 M3
3.20 20.113.0015-A | 20.113.0015-0 |Areia para regido de Macaé, exclusive transporte, inclusive carga no caminhdo. FORNECIMENTO M3 3,60
LOCAL LARGURA COMPR. ALTURA AREA
BACIA DE EVAPOTRANSPIRAGAO (BET) 3,00M X 6,00 M X0,20M =3,60 M2
TOTAL =3,60 M
3.21 09.006.0032-A | 09.006.0032-0 |Terra estrumada, inclusive carga, transporte e descarga. FORNECIMENTO M3 5,40
LOCAL LARGURA COMPR. ALTURA AREA
BACIA DE EVAPOTRANSPIRAGAO (BET) 3,00M X 6,00 M X 0,30 M 40 M3
TOTAL =5,40 M3
Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga, tanto de espera do caminhdo como do servente
3.22 04.005.0100-A | 04.005.0100-0 [ou equipamento auxiliar, a velocidade média de 50km/h, em caminhéo de carroceria fixa a 6leo diesel, com capacidade (til de 7,5t, TXKM 1.299,60
considerando o caminh&o equipado com guindauto de 3,5t
LOCAL QUANT. PESO ESPEC. DISTANCIA PESO
BACIA DE EVAPOTRANSPIRAGAO / BRITA 2 3,60 M x 1,50 T/M3 X 95,00 KM =513,00 T X KM
BACIA DE EVAPOTRANSPIRAGAO /AREIA 3,60 M2 X 2,30 T/M3 X 95,00 KM =786,60 T X KM
TOTAL =1.299,60 T X KM
3.23 05.105.0114-A | 05.105.0114-0 [Mé&o de obra de servente, inclusive encargos sociais Més 0,67
QUANT N
LOCAL PRALIGSIANAI QUANT. Més TOTAL
PARA ESPALHAR MATERIAL NABET ~ 2:00 UND. x 0,33 Més =0,67 Més
TOTAL =0,67 Més
3.24 09.002.0010-A | 09.002.0010-0 [Plantio de arbustos de 50 a 100cm de altura, formando jardim, com 6 unidades por metro quadrado, exclusive o fornecimento M2 3,00
AREA PARA
LOCAL PLANTIO
PLANTIO NA BACIA DE EVAPOTRANSPIRAGAO =3,00 M2
TOTAL =3,00 M2
COTAGAO DE | COTAGAO DE |1 3 \yDAS DE BANANA PRATA
3.2 MERCADO MERCADO 3 MUDAS UND. 9,00
LOCAL QUANT.
PLANTIO NA BACIA DE EVAPOTRANSPIRACAO =9,00 UND.
TOTAL =9,00 UND.
4| [ | QuADRA POLIESPORTIVA [
DEMOLIGAO
a1 05.001.0002-8 | 05.001.0002-1 Demoll(;ao manual de concreto armago compregndendo pilares, vigas e lajes, em estrutura apresentando posicéo especial, inclusive M3 301
empilhamento lateral dentro do canteiro de servico
LOCAL COMPR. LARGURA ESPESSURA QUANT. VOLUME
VIGA QUADRA 19,00 M X0,30 M X0,15M X 2,00 UND. =171 M3
DEMOLICAO MURO FRONTAL PARA COLOCAGAO DE PORTAO 3,10M X2,80M X0,15M X 1,00 UND. =130Mm:
TOTAL =3,01 M3

ESTRUTURA
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Concreto armado, fck=20MPa, incluindo materiais para 1,00m? de concreto (importado de usina) adensado e colocado, 12,00m? de area

4.2 11.013.0140-A | 11.013.0140-0 |moldada, formas conforme o item 11.004.0022, 60kg de ago CA-50, inclusive méo de obra para corte, dobragem, montagem e colocagéo

M3 17,15
nas formas, exclusive escoramento
LOCAL COMPR. ALTURA ESPESSURA QUANT. VOLUME
PILAR QUADRA 0,40 M X7,60M X 0,30 M X1,00 UND. =0,91 M3
VIGAS 98,96 M X 0,50 M X0,15M X'2,00 UND. =14,84 M2
SAPATA PARA PILAR FIXAR PORTAO MURO 1,20 M X1,20M X 0,40 M X'2,00 UND. =1,15 M3
PARA FIXAGAO PORTAO NO MURO 0,30 M X2,80 M X0,15M X'2,00 UND. =0,25 M2
TOTAL =17,15 M
ALVENARIA
Alvenaria de blocos de concreto estrutural 15 x 20 x 40cm, assentes com argamassa de cimento e areia, no trago 1:8, em paredes de
43 12.005.0160-A | 12.005.0160-0 0,15m de espessura, de superficie corrida até 3,00m de altura e medida pela area real M2 18,05
LOCAL COMPR. ALTURA AREA
FECHAMENTO MURETA QUADRA 30,08 M X 0,60 M =18,05 M?
TOTAL =18,05 M2
OBS.: REPOSIQAO DA DEMOLIQAO DE PARTE DA MURETA PARA EXECUQAO DAS SAPATAS E PILARES DA QUADRA
REVESTIMENTO
4.4 13.001.0030-B | 13.001.0030-1 |Embogo com argamassa de cimento e areia, no trago 1:1,5 com 1,5cm de espessura, inclusive chapisco de cimento e areia, no trago 1:4 M2 446,75
LOCAL COMPR. ALTURA QUANT. AREA
PILARES QUADRA 1,40M X6,10M X 14,00 UND. =119,56 M2
PILARES QUADRA 0,80 M X 6,10 M X 6,00 UND. =29,28 M?
VIGAS DA QUADRA 98,96 M X130M X'2,00 UND. = 257,30 M2
MURETA QUADRA 30,08 M X 0,60 M X'2,00 UND. = 36,10 M2
MURETA QUADRA 30,08 M X0,15M X'1,00 UND. =4,51 M2
TOTAL = 446,75 M2
COBERTURA
Estrutura metélica para cobertura de galpdo em arco ou em duas ou mais aguas, com trelicas, tercas, tirantes, etc, sobre apoios
4.5 11.016.0005-A | 11.016.0005-0 |(exclusive estes) para carga de cobertura de fibrocimento ou metélica, véos até 15,00m, considerando as perdas e uma demao de pintura M2 599,04
antiéxido, exclusive cobertura e acessérios. FORNECIMENTO e MONTAGEM
LOCAL COMPR. ALTURA AREA
QUADRA 31,20M X19,20 M =599,04 M2
TOTAL =599,04 M2
OBS.: FOI CONSIDERADO BEIRAL DE 0,60M.
46 11.016.0020-A | 11.016.0020-0 Estruturas de elementos em perfis “I” até 8”, em ago laminado, (vigas isoladas, escoras, pdrticos, etc), inclusive perdas. FORNECIMENTO KG 244224
e MONTAGEM
LOCAL COMPR. PEGO /M QUANT PESO
FECHAMENTO LATERAL COM TELHA GALVALUMES 96,00 M X 8,48 KG/ML X'3,00 UND. =2.442,24 KG
TOTAL =2.442,24 KG
4.7 13409 13409 Barra rosqueavel em aco inox,1,00 M X 1/2" UND. 20,00
QUANT. DE
LOCAL PILARES COMPR. PARAFUSO QUANT
Fixac&o dos perfil metlicos nos pilares em concreto armado 20,00 UND. X1,00 M = 20,00 UND.
TOTAL = 20,00 UND.
4.8 11104 11104 Chapa de aco USI-SAC 350, de (2,44 x 6)m com espessura de 1/2" KG 831,60
LOCAL QUANT. PECAS LARGURA COMPR. PESO /M2 PESO
Amarragdo de perfis laterais 40,00 UND. X 0,50 M X0,30 M X 99,00 KG/ML =594,00 KG
Amarragdo da estrutura de cobertura metalica 20,00 UND. X0,40 M X 0,30 M X 99,00 KG/ML = 237,60 KG
TOTAL = 831,60 KG
4.9 13413 13413 Porca sextavada de aco inox, de 1/2" UND. 240,00
QUANT. PECAS
LOCAL /PILAR QUANT. PILAR TOTAL
Para amarragéo das chapas. 12,00 UND. X20,00 UND. = 240,00 UND.
TOTAL = 240,00 UND.
Cobertura em telhas trapezoidais de galvalume, com espessura aproximada de 0,5mm, sobreposicéo lateral de uma onda e longitudinal
4.10 16.005.0006-A | 16.005.0006-0 |de 0,20m, fixagdo com parafusos ou hastes de aluminio 5/16” x 250mm com rosca, exclusive madeiramento e cumeeira. Medida pela M2 843,24
érea real de cobertura. FORNECIMENTO e COLOCAGAO

LOCAL COMPR. LARGURA AREA
QUADRA 27,37TM X19,30 M = 528,24 M2
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FECHAMENTO LATERAL DA QUADRA 60,00 M X3,00M = 180,00 M2

FECHAMENTO LATERAL DA QUADRA 36,00 M X3,00M = 108,00 M2
FECHAMENTO LATERAL DA QUADRA 36,00 M X0,75M = 27,00 M2
TOTAL = 843,24 M2

Cobertura translicida, cristal, branca leitosa ou cores basicas, perfil trapezoidal ou ondulada, de resina de poliéster reforgada com fibra de
vidro, com aditivo estabilizante contra degradacéo dos raios U.V., espessura de 1,3mm, para uso onde se requer iluminag&o natural mais

411 16.011.0045-A | 16.011.0045-0 vitrea, com economicidade e boa resisténcia, larguras Uteis entre 990mm e 1020mm, comprimento até 6,00m, inclusive os acessorios M2 73,80
para fixag&o. Medido pela area real de cobertura. FORNECIMENTO e COLOCAGAO
LOCAL COMPR. LARGURA AREA
QUADRA 12,30 M X 6,00 M =73,80 M2
TOTAL =73,80 M?
Cumeeira em galvalume com acabamento em verniz nas 2 faces, trapezoidal ou ondulada, medindo aproximadamente (1265 x 600 x
4.12 16.005.0054-A | 16.005.0054-0 0,5)mm. FORNECIMENTO e COLOCACAO M 31,20
LOCAL COMPR.
TELHADO QUADRA =31,20M
TOTAL =31,20M
4.13 16.005.0028-A | 16.005.0028-0 |Rufo de galvalume com medidas aproximadas de (0,7 x 500)mm. FORNECIMENTO e COLOCAQAO M I 37,04
LOCAL EXTENSAO
TELHADO QUADRA =37,04M
TOTAL =37,04M
Impermeabilizagdo com fita asfaltica, auto adesiva, recoberta com aluminio flexivel, em forma de tiras de 5, 10, 15, 20, 30, 45, 90cm de
largura, exclusive preparo do substrato e primer asféltico, conforme ABNT NBR 16411. CAMPO DE APLICAGAO: Telhas metélicas, rufos
4.14 16.022.0010-A | 16.022.0010-0 e calhas metdlicas, protecéo de tubos de PVC expostos ao tempo, dutos de ventilagéo de ar condicionado, fechamento das sobreposicdes M2 556
em sistema de subcobertura. Impermeabilizacéo utilizada para solicitagcdes de pressao hidrostatica positiva
LOCAL COMPR. LARGURA AREA
TELHADO QUADRA 37,04 M X0,15M =5,56 M?
TOTAL =5,56 M2
415 16.005.0018-A | 16.005.0018-0 Calha de gailvalume. 0,30m, em chapa de espessura aproximada de 0,7mm e desenvolvimento 0,50m. FORNECIMENTO e M 62,40
COLOCACAO
LOCAL EXTENSAO
TELHADO QUADRA =62,40M
TOTAL =62,40 M
4.16 16.004.0055-A | 16.004.0055-0 |Condutor circular para calha de beiral de PVC, DN 88, inclusive conexdes. FORNECIMENTO e COLOCAGAO M I 48,00
QUANT DE ALTURA DA
LOCAL DESCIDA DESCIDA TOTAL
TELHADO QUADRA 8,00 UND. X6,00 M =48,00 M
TOTAL =48,00M
ALAMBRADO E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
Alambrado em tela de arame galvanizado n° 12, revestido com PVC, malha losangular de (50 x 50)mm, fixada em tubos de ferro
galvanizado (externa e internamente) com diametro de 2” e espessura de parede de 1/8”, espagados de 2m, chumbados em blocos de
417 09.015.0066-A | 09.015.0066-0 concreto com fck=15MPa, medindo (0,30 x 0,30 x 1,00)m, tela presa em arame n° 12 plastificada, inclusive escavagcéo, reaterro, M2 288,00
transporte, carga, descarga e pintura dos tubos, com 2 dem&os de acabamento. FORNECIMENTO e COLOCAGAO
LOCAL LARGURA ALTURA AREA
QUADRA 96,00 M X3,00M = 288,00 M2
TOTAL = 288,00 M2
Portdo de uma folha, medindo (1,00 x 2,00)m, em tela de arame galvanizado n° 12, malha losangular de (50 x 50)mm, fixada em tubo de
4.18 14.002.0082-A | 14.002.0082-0 |ferro galvanizado com diametro interno de 2" por barra de 1" x 1/8”, formando quadros de (1,00 x 1,00)m, montantes em ferro galvanizado M2 4,00
com diametro interno de 2", exclusive fechadura. FORNECIMENTO e COLOCAGAO
LOCAL LARGURA COMPR. QUANT AREA
QUADRA 1,00 M X2,00 M X2,00 UND. =4,00 M2
TOTAL = 4,00 M2
4.19 | 18.200.0002-A | 18.200.0002-0 |Poste para voleibol em tubo de ferro galvanizado, com catraca e buchas. FORNECIMENTO PAR | 1,00
4.20 | 18.200.0003-A | 18.200.0003-0 |Rede de voleibol oficial com cabo de ago. FORNECIMENTO UN | 1,00
Estrutura para basquete, de ferro galvanizado pintado, fixa, com avanco livre de 1,30m, com tabelas de compensado naval, aros e redes,
421 | 18.200.0015-A | 18.200.0015-0 |o. 0y sive furagdo de piso. FORNECIMENTO e COLOCAGAO PAR 1,00
4.22 18.200.0004-A | 18.200.0004-0 |Trave desmontavel para futebol de saldo, em tubo de ferro galvanizado e buchas. FORNECIMENTO PAR 1,00

Liane Martins
Eng?2 Civil

Mat.: 990036865

Raphael Mathias Milani
Supervisor de Obras e Manutengdo
Mat.: 1990016655




4.23 | 18.200.0005-A | 18.200.0005-0 |Rede de nylon para futebol de saldo. FORNECIMENTO PAR | 1,00
Marcagcdo de quadra de esporte ou vaga de garagem com tinta a base de borracha clorada, com utilizagdo de selador e solvente préprio e
4.24 17.040.0020-A | 17.040.0020-0 fita crepe como limitador de linhas, medida pela area real de pintura M2 607,78
LOCAL EXTENSAO LARGURA AREA
MARCAGAO QUADRA 19,48 M X31,20M = 607,78 M2
TOTAL = 607,78 M2
PINTURA
4.25 17.018.0010-A | 17.018.0010-0 Preparo de superficies novas, com revestimento liso, interior, inclusive limpeza, uma deméo de selador, uma deméo de massa corrida e M2 41910
. S - S "~ |lixamentos necessarios '
LOCAL EXTENSAO ALTURA LADOS AREA
MURETA ALAMBRADO 98,00 M X 0,60 M X'2,00 UND. =117,60 M2
MURETA ALAMBRADO 98,00 M X0,15M X1,00 UND. = 14,70 M?
PILAR QUADRA 1,40M X510M X'20,00 UND. = 142,80 M?
VIGA QUADRA 96,00 M X0,75M X'2,00 UND. = 144,00 M2
TOTAL =419,10 M2
Pintura com tinta latex, classificagéo standard, conforme ABNT NBR 15079, para exterior, inclusive lixamentos, limpeza, uma deméo de
426 17.018.0080-A | 17.018.0080-0 selador acrilico e duas demé&os de acabamento M2 497,50
LOCAL EXTENSAO ALTURA LADOS AREA
MURETA ALAMBRADO 98,00 M X1,00M X'2,00 UND. = 196,00 M2
MURETA ALAMBRADO 98,00 M X0,15M X1,00 UND. =14,70 M2
PILAR QUADRA 1,40M X510M X'20,00 UND. = 142,80 M?
VIGA QUADRA 96,00 M X0,75M X2,00 UND. = 144,00 M2
TOTAL = 497,50 M2
427 17.017.0350-A | 17.017.0350-0 Pintura interna ou externa sobre ferro galvanizado ou aluminio, usando fundo para galvanizado, inclusive lixamento leve, limpeza, M2 226201
- e & e " |desengorduramento e duas demé&os de acabamento com esmalte sintético brilhante ou acetinado e
LOCAL COMPR. LARGURA COEF QUANT AREA
PORTAO ALAMBRADO 7,00 M X0,19M X2,50 X'2,00 UND. =6,65 M?
ESTRUTURA ALAMBRADO 334,56 M X0,19M X 2,50 X1,00 UND. = 158,92 M2
ESTRUTURA METALICA COBERTURA 31,20 M X19,20 M X 3,50 X'1,00 UND. =2.096,64 M2
TOTAL =2.262,21 M?
INSTALAGOES ELETRICAS
Luminéria fechada (refletor), para iluminagé&o de quadras de esportes e afins, para lampada LED de 100W, inclusive esta.
4.28 18.027.0097-A | 18.027.0097-0 FORNECIMENTO e COLOCACAO UND. 12,00
LOCAL QUAND.
QUADRA =12,00 UND.
TOTAL =12,00 UND.
Quadro de distribuigdo de energia para disjuntores termo-magnéticos unipolares, de sobrepor, com porta e barramentos de fase, neutro e
429 | 15.007.0410-A | 15.007.0410-0 |0 1a nara instalagio de até 4 disjuntores sem dispositivo para chave geral. FORNECIMENTO e COLOCAGAQ UND. 1,00
LOCAL QUAND.
QUADRA =1,00 UND.
TOTAL =1,00 UND.
Instalagdo de um conjunto de 2 pontos de luz, embutido na laje, equivalente a 5 varas de eletroduto de PVC rigido de 3/4”, 33,00m de fio
4.30 15.015.0036-A | 15.015.0036-0 2,5mmz2, caixas, conexdes, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, sendo a instalagdo aparente. UND. 6.00
LOCAL QUAND.
QUADRA = 6,00 UND.
TOTAL = 6,00 UND.
4.31 15.045.0111-A | 15.045.0111-0 |Abertura e fechamento manual de rasgo em alvenaria, para passagem de tubos e dutos, com diametro de 1/2" a 1" M ‘ 35,00
LOCAL EXTENSAO
PARA LIGAGAO DO RAMAL DA QUADRA AO QUADRO DA ESCOLA =3500M
TOTAL =3500M
OBS.: PASSAR PELO MURO
432 ‘ 15.036.0141-A ‘ 15.036.0141-0 ‘ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO,EM PVC,COR AMARELA,DIAMETRO NOMINAL DE 25MM (3/4"),CONFORME ABNT NBR M ‘ 106,00

15465,INCLUSIVE CONEXOES.FORNECIMENTO E INSTALACAO
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PARA INSTALAGAO DE REFLETORS NA QUADRA =106,00 M

TOTAL =106,00 M

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO,EM PVC,COR AMARELA,DIAMETRO NOMINAL DE 32MM (1"),CONFORME ABNT NBR

433 | 15036.0143-A | 15.036.0143-0 115465 INCLUSIVE CONEXOES.FORNECIMENTO E INSTALACAO M 80,00
LOCAL EXTENSAO
PARA LIGAGAO DO RAMAL DA QUADRA AO PADRAO DA ESCOLA =80,00M
TOTAL =80,00 M
Fio de cobre com isolamento termoplastico, antichama, compreendendo: preparo, corte e enfiagcédo em eletrodutos, na bitola de 10mm?,
4.34 15.008.0035-A | 15.008.0035-0 450/750V. FORNECIMENTO e COLOCACAO M 240,00
LOCAL DISTANCIA QUANT TOTAL
PARA LIGAGAO DO RAMAL DA QUADRA AO PADRAO DA ESCOLA 80,00 M X 3,00 UND. =240,00 M
TOTAL = 240,00 M
OBS.: FOI CONSIDERADO 3 PERNAS DE CABO 10MM?
4.35 15.007.0575-A | 15.007.0575-0 |Disjuntor termomagnético, bipolar, de 10 a 32A, 3kA, modelo DIN, tipo C. FORNECIMENTO e COLOCAQAO UND. | 2,00
LOCAL QUANT
QUADRA POLIESPORTIVA  =2,00 UND.
TOTAL =2,00 UND.
5 [AuDITORIO
DEMOLIGCAO
Demoli¢do manual de concreto armado compreendendo pilares, vigas e lajes, em estrutura apresentando posicéo especial, inclusive
51 05.001.0002-8 | 05.001.0002-1 empilhamento lateral dentro do canteiro de servigo M3 242
LOCAL LARGURA ALTURA ESPESSURA QUANT. VOLUME
PILARES 0,28 M X4,00M X0,12M X 18,00 UND. =242 M3
TOTAL
MOVIMENTO DE TERRA
Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente até 0,30m de profundidade e afastamento lateral do
52 01.005.0003-A | 01.005.0003-0 material excedente, inclusive compactag@o mecanica M2 172,81
LOCAL COMPR. LARGURA AREA
AUDITORIO 9,01 M X19,18 M =172,81 M2
TOTAL =172,81 M2
53 03.001.0001-B | 03.001.0001-1 Escavacdo manual de vala/cava em material de 12 categoria (areia, argila ou pigarra), até 1,50m de profundidade, exclusive escoramento M3 69.36
e esgotamento
LOCAL QUANT COMPR. LARGURA ALTURA VOLUME
SAPATAS 16,00 UND. X1,70M X170 M X1,50M = 69,36 M®
TOTAL = 69,36 M?
5.4 03.013.0001-B | 03.013.0001-1 |Reaterro de vala/cava compactada a mago, em camadas de 30cm de espessura maxima, com material de boa qualidade, exclusive este M3 58,99
VOLUME
LOCAL ESCAVADO QUANT LARGURA COMPR ALTURA VOLUME
SAPATAS 69,36 M - (16,00 UND. X1,20M X1,20M X 0,40 M) =60,14 M3
PESCOCO DE PILAR - (16,00 UND. X0,30 M X0,20M X1,20M) -=115Mm
TOTAL =58,99 M?
OBS.: SERA UTILIZADO PARA REATERRO O MESMO MATERIAL DA ESCAVACAO
Aterro com material de 12 categoria, compactado manualmente em camadas de 20cm, até uma altura méaxima de 80cm, para suporte de
55 03.009.0004-A | 03.009.0004-0 camada de concreto, inclusive dois tiros de pa, espalhamento e rega, exclusive fornecimento da terra M3 58,80
VOLUME
LOCAL ESCAVADO QUANT LARGURA COMPR ALTURA VOLUME
SAPATAS 69,36 M3 - (16,00 UND. X1,20M X120M X 0,40 M) =60,14 M3
ARRANQUE DE PILAR - (16,00 UND. X 0,35 M X 0,20 M X1,20M) -=1,34 M
TOTAL = 58,80 M3
ESTRUTURA
Concreto armado, fck=20MPa, incluindo materiais para 1,00m3 de concreto (importado de usina) adensado e colocado, 14,00m? de area
5.6 11.013.0110-A | 11.013.0110-0 |moldada, formas e escoramento conforme itens 11.004.0022 e 11.004.0035, 60kg de aco CA-50, inclusive m&o de obra para corte, M3 48,55

dobragem, montagem e colocag&o nas forma

LOCAL COMPR. ALTURA ESPESSURA QUANT. VOLUME
SAPATA 1,20 M X120M X 0,40 M X 16,00 UND. =9,22 M2
ARRANQUE DE PILAR 0,20 M X1,20 M X 0,35 M X 16,00 UND. =1,34 M2
CINTA 66,89 M X 0,20 M X 0,40 M X1,00 UND. =5,35 M2
PILAR 0,20 M X 4,00 M X 0,35 M X 16,00 UND. = 4,48 M2
VIGA INVERTIDA 9,31M X0,90M X 0,20 M X 4,00 UND. =6,70 M2
VIGA 9,31 M X 0,90 M X0,20M X'2,00 UND. =3,35 M2

VIGA 19,48 M X0,40M X 0,20 M X'2,00 UND.

PILAR PARA AMARRAGAO DA PLATIBANDA 0,30 M X1,00M X0,15M X 26,00 UND.

PISO 9,01 M X19,18 M X 0,08 M X1,00 UND.

TOTAL
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57 | 05.058.0020-A | 05.058.0020-0 Lona de polietileno (lona terreiro) com espessura de 0,20mm para impermeabilizagéo de solo, medida pela &rea coberta, inclusive perdas M2 | 162,74
e transpasse
LOCAL COMPR. LARGURA AREA
CAMADA BASE PISO 17,48 M X931 M = 162,74 M2
TOTAL =162,74 M2
Concreto dosado racionalmente para uma resisténcia caracteristica a compi &0 de 10MPa, inclusive materiais, transporte, preparo com
58 ‘ 11.003.0001-8 ‘ 11.003.0001-1 | petoneira, langamento e adensamento M3 864
LOCAL COMPR. LARGURA ESPESSURA VOLUME
CAMADA BASE PISO 19,18 M X9,01M X 0,05 M = 8,64 M?
TOTAL 8,64 M3
Laje pré-moldada Beta 16, para sobrecarga de 3,5kN/m? e véo de 5,20m, considerando vigotas, EPS e armadura negativa, inclusive
5.9 11.030.0085-A | 11.030.0085-0 |capeamento de 4cm de espessura, com concreto fck=25MPa e escoramento, conforme ABNT NBR 14859. FORNECIMENTO e M2 245,05
MONTAGEM do conjunto
LOCAL COMPR. LARGURA AREA
AUDITORIO 20,48 M X10,31M =211,15 M2
PALCO 9,00 M X 3,00M = 27,00 M2
RAMPA 5,00 M X120M = 6,00 M?
ESCADA 0,90 M X1,00M =0,90 M2
TOTAL = 245,05 M?
5.10 11.013.0003-B | 11.013.0003-1 |Vergas de concreto armado para alvenaria, com aproveitamento da madeira por 10 vezes M3 0,35
LOCAL COMPR. LARGURA ESPESSURA QUANT VOLUME
PORTAS 2,30 M X 0,10 M X 0,10 M X'3,00 UND. =0,07 M3
JANELAS 2,30M X0,10M X0,10M X 6,00 UND. =0,14 M2
CONTRAVERGA JANELA 2,30 M X0,10M X0,10M X 6,00 UND. =0,14 M3
TOTAL =0,35 M2
ALVENARIA
Alvenaria de tijolos ceramicos furados 10 x 20 x 30cm, complementada com 6% de tijolos de 10 x 20 x 20cm, assentes com argamassa
5.11 12.003.0150-A | 12.003.0150-0 |de cimento e saibro, no traco 1:8, em paredes de meia vez (0,10m), de superficie corrida, vdo com aresta de 3,00 a 4,50m de altura e M2 307,28
medida pela area real
LOCAL COMPR. ALTURA AREA
PAREDE EXTERNA 57,58 M X 4,00 M = 230,32 M2
PLATIBANDA 57,78 M X1,00M =57,78 M?
PALCO 9,51 M X 0,62 M =5,90 M2
RAMPA PALCO 5,00 M X031M =1,55 M?
ESCADA PALCO 0,90 M X0,16 M =0,14 M2
ESCADA PALCO 0,60 M X0,16 M =0,10 M?
ESCADA PALCO 0,30 M X0,16 M =0,05 M2
ESCADA PALCO 1,00M X0,64M =0,64 M?
PROTECAO DO TUBO DE QUEDA 2,70 M X 4,00 M = 10,80 M?
TOTAL =307,28 M2
REVESTIMENTO E PISO
5.12 l 13.001.0030-B l 13.001.0030-1 ‘Embogo com argamassa de cimento e areia, no trago 1:1,5 com 1,5cm de espessura, inclusive chapisco de cimento e areia, no trago 1:3 ‘ M3 | 753,94
LOCAL COMPR. ALTURA AREA
PAREDE EXTERNA 57,58 M X4,00M = 230,32 M2
PAREDE INTERNA 57,58 M X4,00 M = 230,32 M2
AUDITORIO TETO 9,31 M X 19,48 M =181,36 M2
AUDITORIO BEIRAL TETO 57,58 M X 0,50 M = 28,79 M?
PLATIBANDA 61,58 M X1,00M =61,58 M?
PLATIBANDA 61,58 M X1,00M =61,58 M?
PLATIBANDA 61,58 M X0,13M =8,01 M2
PALCO 9,51 M X 0,62 M =5,90 M?
RAMPA PALCO 5,00 M X031 M =1,55 M?
ESCADA PALCO 0,90 M X 0,16 M =0,14 M2
ESCADA PALCO 0,60 M X0,16 M =0,10 M2
ESCADA PALCO 0,30 M X 0,16 M =0,05 M?
ESCADA PALCO 1,00 M X 0,64 M =0,64 M2
PROTECAO DO TUBO DE QUEDA 2,70 M X4,00 M =10,80 M?
TOTAL =821,14 M2
VAO A DESCONTAR
LOCAL COMPR. ALTURA QUANT AREA
PAREDE EXTERNA / PORTA 2,00 M X2,10M X2,00 UND. = 8,40 M2
PAREDE EXTERNA / JANELA 2,00 M X2,10M X 6,00 UND. = 25,20 M?
PAREDE INTERNA / PORTA 2,00 M X2,10M X2,00 UND. = 8,40 M2
PAREDE INTERNA / JANELA 2,00 M X2,10M X 6,00 UND. = 25,20 M?
TOTAL =67,20 M2
TOTAL = 753,94 M2
Peitoril em granito cinza corumba, 2cm de espessura, largura de 15 a 18cm, assentado com nata de cimento sobre argamassa de
513 13.365.0150-A | 13.365.0150-0 cimento, saibro e areia, no trago 1:3:3 e rejuntamento com cimento branco M 7788
LOCAL COMPR. QUANT TOTAL
JANELAS 2,05M X 6,00 UND. =12,30 M
PLATIBANDA 65,58 M X1,00 UND. = 65,58 M
TOTAL =77,88 M
Soleira em granito cinza corumbé, 2cm de espessura, com 2 polimentos, largura de 13cm, assente em superficie em osso, com nata de
514 13.365.0175-A | 13.365.0175-0 cimento sobre argamassa de cimento, saibro e areia, no trago 1:2:2 e rejuntamento com cimento branco e corante M 410
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5.15 13.301.0132-A | 13.301.0132-0 |Contrapiso, base ou camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia, no trago 1:4, na espessura de 4cm M2 182,26
LOCAL COMPR. LARGURA AREA
AUDITORIO 19,48 M X931 M =181,36 M2
ESCADA 1,00 M X0,90M =0,90 M2
TOTAL =182,26 M2
Piso de granitina, compreendendo: a) Lastro, com 4cm de espessura média, de argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:4; b)
5.16 13.380.0012-A | 13.380.0012-0 |Camada de granitina, com 3 cm de espessura, feita com granilha n° 1 preta e cimento, superficie estucada ap6s a fundigédo, sem M2 180,46
polimento
LOCAL COMPR. LARGURA AREA
AUDITORIO 19,48 M X931 M =181,36 M2
ESCADA 1,00 M X 0,90 M - =0,90 M2
TOTAL = 180,46 M?
OBS.: O VAO DA ESCADA FOI DESCONTADO , POIS ESTA SENDO CONSIDERADO NO ITEM
5.17 05.001.0825-A | 05.001.0825-0 [Limpeza e polimento de piso de marmorite, usando estuque com adesivo, cimento branco e corante, sendo 2 polimentos mecanicos M2 182,26
LOCAL COMPR. LARGURA AREA
AUDITORIO 19,48 M X9,31M =181,36 M2
ESCADA 1,00 M X 0,90 M = 0,90 M2
TOTAL = 182,26 M2
5.18 13.381.0050-A | 13.381.0050-0 [Junta plastica 17 x 3mm, para pisos continuos. FORNECIMENTO e COLOCAGCAO M I 171,02
QUANT DE %
LOCAL COMPR. JUNTAS EXTENSAO
AUDITORIO 19,48 M X 4,00 UND. =77,92M
AUDITORIO 9,31 M X10,00 UND. =93,10M
TOTAL =171,02M
OBS.: A CADA 2,00M TERA UMA JUNTA DE DILATAGAO EM AMBOS OS SENTIDOS
519 13.380.0015-A | 13.380.0015-0 Rodapé de marmorite, fundido no local, com 10cm de altura, 1cm de espessura, terminando em canto reto junto ao piso, feito com M 68.79
} s - s "~ |cimento e granilha n° 1 branca, com polimento manual, 0 marmorite é executado sobre embogo prévio n&o incluido nesta '
LOCAL COMPR.
AUDITORIO =62,89 M
ESCADA DO AUDITORIO =090M
RAMPA DO AUDITORIO =5,00M
TOTAL =68,79M
Escada de marmorite, composta de capa e espelho pré-moldados em oficina e assentados na obra, feito 0 marmorite com granilha n® 1
5.20 13.380.0020-A | 13.380.0020-0 |branca e cimento, e com camada de 6mm. Esta especificagéo se refere a das com largura total das duas pecas de 0,48m e M 1,38
compreendendo 1,00m linear do conjunto de capa e espelho
COMPR. (CAPA
LOCAL E ESPELHO) N° DE DEGRAUS TOTAL
AUDITORIO 0,46 M X 3,00 UND. 38 M
TOTAL =138M
IMPERMEABILIZAGAO
Impermeabilizagdo com manta a base de asfalto modificado com polimeros, acabamento de polietileno em ambas as faces, tipo 11I-B,
espessura de 4,0mm, aplicagado com chama de magarico sobre primer asfaltico base agua isento de solventes, inclusive este, em
substrato com caimento de 1%, exclusive regularizagéo, camada separadora e prote¢do mecanica, conforme ABNT NBR 9952. CAMPO
52t 16.020.0001-A | 16.020.0001-0 | APLICAGAO: Terracos e sacadas, lajes, areas frias como banheiros, cozinhas, areas de servico, floreiras, superficies de concreto, M2 31,70
fundag@es, piscinas e reservatérios e em regides com temperatura minima até -5°C. Impermeabilizagéo utilizada para solicitagéo de
pressao hidrostatica positiva
LOCAL COMPR. LARGURA QUANT AREA
IMPERMEABILIZAGAO DA LAJE 20,48 M X10,31M X'1,00 UND. =211,15 M2
VIRADA PAREDE DA PLATIBANDA 61,58 M X 0,40 M X1,00 UND. = 24,63 M2
VIRADA DAS VIGAS INVERTIDAS 18,62 M X 0,90 M X 4,00 UND. = 67,03 M?
VIRADA DAS VIGAS INVERTIDAS 1,80 M X0,20M X 4,00 UND. =1,44 M2
VIRADA DAS VIGAS INVERTIDAS 9,31 M X 0,20 M X 4,00 UND. = 7,45 M2
TOTAL =311,70 M2
ESQUADRIA
5.22 14.003.0029-A | 14.003.0029-0 Janela de alumlnlo anodizado ao natural de correr, com 2 folhas fixas e 2 folhas de correr, em perfis série 28. FORNECIMENTO e M2 720
COLOCACAO
LOCAL COMPR. LARGURA QUANT AREA
AUDITORIO 2,00 M X 0,60 M X 6,00 UND. =7,20 M2
TOTAL =7,20 M2
5.23 14.004.0020-A | 14.004.0020-0 |Vidro plano transparente comum, com 5mm de espessura. FORNECIMENTO e COLOCAQAO M2 7,20
LOCAL COMPR. LARGURA QUANT AREA
AUDITORIO /JANELAS 2,00 M X 0,60 M X 6,00 UND. =7,20 M2
TOTAL =7,20 M2
5.24 ‘ 14.004.0120-A ‘ 14.004.0120-0 ‘Vidro temperado incolor, com 10mm de espessura, para portas ou painéis fixos, exclusive ferragens. FORNECIMENTO e COLOCAGAO ‘ M2 12,60
LOCAL COMPR. LARGURA QUANT AREA
AUDITORIO / PORTAS 2,00 M X2,10M X 3,00 UND. = 12,60 M2
TOTAL =12,60 M2
5.95 14.007.0175-A | 14.007.0175-0 Ferragens para portas (conjunto completo) de 2 folha com bandeira de vidro temperado de 10mm, constando de fornecimento sem UND. 3.00

colocagéo (esta incluida no fornecimento e colocacéo do vidro), exclusive mola hidraulica de piso (vide item 14.007.0190)
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TOTAL =3,00 UND.

Porta de ferro em barras horizontais de 1.1/4” x 1/4” a cada 10cm, contorno do mesmo material, revestida com chapa de ferro galvanizado

526 14.002.0013-A | 14.002.0013-0 |0 16, guarnigéo em cantoneira de 1.1/2” x 1/8”, com fecho para cadeado de 30mm, exclusive este. FORNECIMENTO e COLOCAGAO M2 14,52
LOCAL COMPR. LARGURA QUANT AREA
AUDITORIO / PORTAS GRADE 2,20M X220M X 3,00 UND. = 14,52 M2
TOTAL =14,52 M2
Grade de ferro formada de barras verticais de 1.1/2” x 3/8” a cada 10cm, quatro barras horizontais de 2" x 3/8” chumbadas no v&o, sendo
5.27 14.002.0133-A | 14.002.0133-0 |duas das extremidades e duas dividindo a grade em 3 partes iguais, com montantes de 1.1/2" x 1.1/2" a cada 2,00m chumbadas por baixo M2 10,56
e por cima da grade. FORNECIMENTO e COLOCAGAO
LOCAL COMPR. LARGURA QUANT AREA
AUDITORIO / JANELAS 2,20M X 0,80 M X 6,00 UND. = 10,56 M?
TOTAL =10,56 M2
Portéo de chapa de ferro com estrutura de barras de 1.1/4” x 5/16”, revestida com cantoneira de 3/4" x 1/8” e chapa galvanizada n° 16,
528 14.002.0072-A | 14.002.0072-0 com guarnicdo de cantoneiras de 1.1/4” x 3/16” com dobradias tipo Gonzo, exclusive fechadura. FORNECIMENTO e COLOCAGAO M2 20,44
LOCAL COMPR. LARGURA QUANT AREA
PORTAO DE ACESSO AO AUDITORIO 4,90 M X2,40M X'1,00 UND. =11,76 M?
NOVO ACESSO A ESCOLA 3,10M X2,80M X1,00 UND. = 8,68 M2
TOTAL =20,44 M2
INSTALAGAO ELETRICA
Quadro de distribui¢éo de energia, 100A, para disjuntores termo-magnéticos unipolares, de sobrepor, com porta e barramentos de fase,
529 15.007.0420-A | 15.007.0420-0 neutro e terra, trifasico, para instalacdo de até 18 disjuntores com dispositivo para chave geral. FORNECIMENTO e COLOCAGAO UND. 1,00
LOCAL QUANT
AUDITORIO =1,00 UND.
TOTAL =1,00 UND.
5.30 15.007.0575-A | 15.007.0575-0 |Disjuntor termomagnético, bipolar, de 10 a 32A, 3kA, modelo DIN, tipo C. FORNECIMENTO e COLOCAGAO UND. 15,00
LOCAL QUANT
AUDITORIO / AR CONDICIONADO =8,00 UND.
AUDITORIO / TOMADAS =4,00 UND.
AUDITORIO / ILUMINAGAO _ =3,00 UND.
TOTAL =15,00 UND.
Instalagé@o de ponto de luz, embutido na laje, equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rigido de 3/4”, 12,00m de fio 2,5mm?, caixas,
531 15.015.0020-A | 15.015.0020-0 conexdes, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria UND. 36,00
LOCAL QUANT
AUDITORIO INTERNO  =28,00 UND.
AUDITORIO FACHADA ,00 UND.
TOTAL =36,00 UND.
Instalagdo de ponto de tomada, embutido na alvenaria, equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rigido de 3/4”, 18,00m de fio 2,5mm?,
5.32 15.015.0255-A | 15.015.0255-0 [caixas, conexdes e tomada de embutir 2P+T, 10A, padréo brasileiro, com placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo UND. 23,00
em alvenaria
LOCAL QUANT
AUDITORIO PALCO =7,00 UND.
AUDITORIO INTERIOR ~ =16,00 UND. (8 TOMADAS BAIXAS E 8 TOMADAS ALTAS PARA VENTILADOR)
TOTAL =23,00 UND.
5.33 | 15.015.0177-A | 15.015.0177-0 |Instalagdo de ponto de forga para 10cv, equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rigido de 17, 20,00m de fio 6mm?, caixas e conexdes UND. | 8,00
LOCAL QUANT
AUDITORIO / AR CONDICIONADO =8,00 UND.
TOTAL =8,00 UND.
5.34 | 21.015.0230-A | 21.015.0230-0 |Haste para aterramento, de cobre de 5/8” (16mm), com 2,40m de comprimento. FORNECIMENTO | UND. | 2,00
LOCAL QUANT
AUDITORIO =2,00 UND.
TOTAL =2,00 UND.
Caixa hand-hole, pré-moldada, em anel de concreto, conforme projeto n® A4- 1683-PD, RIOLUZ, com dimensdes de 0,30 x 0,30m,
535 | 21.035.0014-A | 21.035.00140 | oy ive escavagao, reaterro e tampao. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO UND. 2.00
LOCAL QUANT
AUDITORIO =2,00 UND.
TOTAL ,00 UND.
Cabo de cobre flexivel com isolamento termoplastico, compreendendo: preparo, corte e enfiagdo em eletrodutos, na bitola de 10mm2,
5.36 | 15.008.0100-A | 15.008.0100-0 450/750V. FORNECIMENTO e COLOCAGAO M 105,00
LOCAL QUANT
AUDITORIO =105,00 M
TOTAL =105,00 M
OBS.: FOI CONSIDERADO 3 PERNAS DE FIO 10MM PARA LIGAGAO DE ENERGIA NO AUDITORIO
Luminaria LED tubular de sobrepor, 2 x 18W (inclusive lampadas), corpo em chapa de ago tratada e pintura eletrostatica branca, refletor UND. ’ 2100

5.37 ‘ 18.027.0470-A ‘ 18.027.0470-0

em aluminio de alto brilho, sem reator. FORNECIMENTO e COLOCAQAO

Liane Martins
Eng?2 Civil
Mat.: 990036865

LOCAL QUANT
AUDITORIO =21,00 UND.
TOTAL 1,00 UND.

Raphael Mathias Milani
Supervisor de Obras e Manutengdo
Mat.: 1990016655




5.38 18.027.0445-A | 18.027.0445-0 |Arandela em aluminio e vidro, com base para fixag#o, exclusive lampada. FORNECIMENTO e COLOCACAO UND. 10,00
LOCAL
FACHADA DO AUDITORIO
TOTAL
COBERTURA
5.39 15.004.0202-A | 15.004.0202-0 |Tubo de queda em PVC de 150mm, inclusive “T" sanitario. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO | M | 24,00
N° DE
LOCAL DESCIDAS ALTURA TOTAL
AUDITORIO 6,00 UND. X 4,00 M =24,00M
TOTAL =24,00M
PINTURA
5.40 17.025.0007-A | 17.025.0007-0 |Pintura com resina hidrofugante em duas deméos, em tijolo aparente e concreto aparente, inclusive limpeza da superficie | M2 | 182,26
LOCAL COMPR. LARGURA AREA
AUDITORIO 19,48 M X9,31M =181,36 M2
ESCADA 1,00 M X 0,90 M =0,90 M2
TOTAL =182,26 M2
Preparo de superficies novas, com revestimento liso, interior, inclusive limpeza, uma deméo de selador, uma demé&o de massa corrida e
5.41 l 17.018.0010-A l 17.018.0010-0 lixamentos necessarios M2 745,93
LOCAL COMPR. ALTURA AREA
AUDITORIO PARADE INTERNA 57,58 M X 4,00 M = 230,32 M2
AUDITORIO PARADE PALCO 9,51 M X0,62M =5,90 M?
RAMPA PALCO 5,00 M X0,31M =1,55 M2
ESCADA PALCO 0,90 M X0,16M =0,14 M?
ESCADA PALCO 0,60 M X 0,16 M =0,10 M2
ESCADA PALCO 0,30 M X0,16M =0,05 M?
ESCADA PALCO 1,00 M X 0,64 M =0,64 M2
AUDITORIO TETO 931M X19,48 M =181,36 M2
PROTECAO DO TUBO DE QUEDA 2,70 M X4,00M =10,80 M2
AUDITORIO BEIRAL TETO 57,58 M X0,50M = 28,79 M?
FACHADA AUDITORIO 57,58 M X4,00M = 230,32 M2
PLATIBANDA INTERNA 61,58 M X1,00M =61,58 M?
PLATIBANDA EXTERNA 61,58 M X1,00M 61,58 M2
TOTAL 13,13 M2
VAO A DESCONTAR
LOCAL COMPR. ALTURA QUANT AREA
PAREDE EXTERNA / PORTA 2,00 M X2,10M X'2,00 UND. = 8,40 M2
PAREDE EXTERNA / JANELA 2,00 M X2,10M X 6,00 UND. = 25,20 M2
PAREDE INTERNA / PORTA 2,00 M X2,10M X'2,00 UND. = 8,40 M2
PAREDE INTERNA / JANELA 2,00 M X2,10M X 6,00 UND. = 25,20 M2
TOTAL = 67,20 M2
TOTAL = 745,93 M2
Pintura com tinta latex semibrilhante, fosca ou acetinada, classificagéo premium ou standard, conforme ABNT NBR 15079, para interior e
5.42 17.018.0115-A | 17.018.0115-0 |exterior, branca ou colorida, sobre tijolo, concreto liso, cimento sem amianto, e revestimento, inclusive lixamento, uma dema&o de selador M2 745,93
acrilico e duas demé&os de acabamento
LOCAL COMPR. ALTURA AREA
AUDITORIO PARADE INTERNA 57,58 M X4,00 M = 230,32 M2
AUDITORIO PARADE PALCO 9,51 M X0,62M =5,90 M2
RAMPA PALCO 5,00 M X031 M =1,55 M?
ESCADA PALCO 0,90M X0,16 M =0,14 M2
ESCADA PALCO 0,60 M X0,16 M =0,10 M?
ESCADA PALCO 0,30 M X 0,16 M =0,05 M?
ESCADA PALCO 1,00 M X 0,64 M =0,64 M2
AUDITORIO TETO 9,31 M X 19,48 M =181,36 M2
PROTECAO DO TUBO DE QUEDA 2,70 M X4,00 M =10,80 M?
AUDITORIO BEIRAL TETO 57,58 M X0,50 M = 28,79 M2
FACHADA AUDITORIO 57,58 M X4,00 M = 230,32 M2
PLATIBANDA INTERNA 61,58 M X1,00M =61,58 M2
PLATIBANDA EXTERNA 61,58 M X1,00M = 61,58 M2
TOTAL = 813,13 M2
VAO A DESCONTAR
LOCAL COMPR. ALTURA QUANT AREA
PAREDE EXTERNA / PORTA 2,00 M X2,10M X2,00 UND. = 8,40 M2
PAREDE EXTERNA / JANELA 2,00 M X2,10M X 6,00 UND. = 25,20 M?
PAREDE INTERNA / PORTA 2,00 M X2,10M X2,00 UND. = 8,40 M2
PAREDE INTERNA / JANELA 2,00 M X2,10M X 6,00 UND. = 25,20 M2
TOTAL =67,20 M2
TOTAL = 745,93 M2
Pintura interna ou externa sobre ferro com tinta a 6leo brilhante, inclusive lixamento, limpeza, uma deméo de tinta antioxido e duas
5.43 17.017.0300-B | 17.017.0300-1 demaos de acabamento ‘ M2 91,04
LOCAL COMPR. LARGURA QUANT COEF.
AUDITORIO / PORTAS / GRADE 2,20M X2,20M X'3,00 UND. 2,00
AUDITORIO / JANELAS 2,20M X0,80 M X 6,00 UND. 2,00 =
PORTAO DE ACESSO AO AUDITORIO 4,90 M X2,40M X1,00 UND. 2,00 = 23,52 M2
NOVO ACESSO A ESCOLA 3,10 M X2,80M X1,00 UND. 2,00 =17,36 M2
TOTAL =91,04 M2
6 PAVIMENTAGAO COM BLOQUETE INTERTRAVADO
MOVIMENTO DE TERRA
Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente até 0,30m de profundidade e afastamento lateral do
61 01.005.0003-A | 01.005.0003-0 ‘material excedente, inclusive compactagéo M2 444,14
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LOCAL COMPR. LARGURA AREA

AREA ENTRE O MURO DOS FUNDOS E A QUADRA 33,74 M X1,80M =60,73 M?
AREA NA MENOR LATERAL DA QUADRA 21,28 M X1,00M =21,28 M?

AREA ENTRE A ESCOLA E A QUADRA 3,83M X101 M =3,87 M?

AREA ENTRE A ESCOLA E A QUADRA 13,60 M X383M =52,09 M?

AREA ENTRE A ESCOLA E A QUADRA 18,59 M X4,85M =90,16 M?

AREA ENTRE A QUADRA E O AUDITORIO 21,24 M X2,00M = 42,48 M?

AREA ENTRE O MURO DOS FUNDOS E O AUDITORIO 12,31 M X1,80M =22,16 M?
AREA ENTRE O MURO DA FRENTE E O AUDITORIO 19,48 M X3,00M = 58,44 M?
AREA EM FRENTE AO AUDITORIO 1531 M X6,07M 92,93 M?
TOTAL = 444,14 M2

PAVIMENTACAO

Sarjeta e meio-fio conjugado de concreto pré-moldado, medindo 0,45m de base e 0,30m de altura, rejuntamento com argamassa de

62 08.027.0099-A | 08.027.0099-0 cimento e areia, no trago 1:3,5, com fornecimento de todos os materiais M 59,37
LOCAL COMPR.
LIMITE ENTRE O BLOQUETE E GRAMA FUNDOS QUADRA =2557M
LIMITE DA CALCADA/ RAMPA E BLOQUETE =30,50 M
LIMITE ENTRE O BLOQUETE E GRAMA =3,30 M
TOTAL =59,37M
Pavimentac&o intertravada de lajotas de concreto, pré-fabricadas, cor natural, com espessura de 6cm, resisténcia a compresséo de
6.3 08.020.0010-A | 08.020.0010-0 35MPa, conforme ABNT NBR 15953, exclusive o preparo do subleito e base M2 444,14
LOCAL COMPR. ALTURA AREA
AREA ENTRE O MURO DOS FUNDOS E A QUADRA 33,74 M X1,80 M =60,73 M?
AREA NA MENOR LATERAL DA QUADRA 21,28 M X1,00 M =21,28 M?
AREA ENTRE A ESCOLA E A QUADRA 3,83M X101M =3,87 M?
AREA ENTRE A ESCOLA E A QUADRA 13,60 M X3,83M =52,09 M2
AREA ENTRE A ESCOLA E A QUADRA 18,59 M X4,85M =90,16 M?
AREA ENTRE A QUADRA E O AUDITORIO 21,24 M X2,00M = 42,48 M2
AREA ENTRE O MURO DOS FUNDOS E O AUDITORIO 12,31 M X180M =22,16 M?
AREA ENTRE O MURO DA FRENTE E O AUDITORIO 19,48 M X3,00M = 58,44 M2
AREA EM FRENTE AO AUDITORIO 1531 M X6,07M = 92,93 M2
TOTAL = 444,14 M2
7 MURO DE CONTENGAO
MOVIMENTO DE TERRA
- X N X . - § . o R
71 03.001.0001-B | 03.001.0001-1 Escavagéo manual de vala/cava em material de 12 categoria (areia, argila ou picarra), até 1,50m de profundidade, exclusive escoramento M3 99.71
e esgotamento
LOCAL QUANT COMPR. LARGURA ALTURA VOLUME
SAPATAS 23,00 UND. X170 M X170 M X150M =99,71 M2
TOTAL =99,71 M2
7.2 03.013.0001-B | 03.013.0001-1 [Reaterro de vala/cava compactada a maco, em camadas de 30cm de espessura maxima, com material de boa qualidade, exclusive este M3 84,80
VOLUME
LOCAL ESCAVADO QUANT LARGURA COMPR ALTURA VOLUME
SAPATAS 99,71 M3 - (23,00 UND. X1,20M X1,20M X 0,40 M) = 86,46 M3
PESCOCO DE PILAR - (23,00 UND. X 0,30 M X0,20M X1,20M) -=1,66 M3
TOTAL = 84,80 M
OBS.: SERA UTILIZADO PARA REATERRO O MESMO MATERIAL DA ESCAVACAO
Aterro com material de 12 categoria, compactado manualmente em camadas de 20cm, até uma altura méaxima de 80cm, para suporte de
73 03.009.0004-A | 03.009.0004-0 camada de concreto, inclusive dois tiros de pa, espalhamento e rega, exclusive fornecimento da terra M3 84,80
VOLUME
LOCAL ESCAVADO QUANT LARGURA COMPR ALTURA VOLUME
SAPATAS 99,71 M3 - (23,00 UND. X1,20M X1,20M X 0,40 M) = 86,46 M2
ARRANQUE DE PILAR - (23,00 UND. X0,30 M X0,20M X1,20M) -=1,66 M®
TOTAL = 84,80 M
ESTRUTURA
Concreto armado, fck=20MPa, incluindo materiais para 1,00m? de concreto (importado de usina) adensado e colocado, 12,00m? de area
7.4 11.013.0140-A | 11.013.0140-0 |moldada, formas conforme o item 11.004.0022, 60kg de ago CA-50, inclusive m&o de obra para corte, dobragem, montagem e colocacéo M3 9,70
nas formas, exclusive escoramento
LOCAL COMPR. LARGURA ESPESSURA QUANT.
SAPATAS 120M X1,20 M X 0,40 M X1,00 UND.
ARRANQUE DE PILAR 1,17 M X 0,30 M X 0,20 M X19,00 UND.
CINTA 47,85 M X 0,30 M X 0,20 M X1,00 UND.
PILAR 1,80 M X0,30 M X 0,20 M X19,00 UND.
VIGA 47,85 M X0,30 M X 0,20 M X1,00 UND.
TOTAL
Muro de contengdo de taludes em alvenaria de bloco de concreto estrutural, medindo (19 x 19 x 39)cm, até 1,80m de altura, incluindo
75 11.026.0030-A | 11.026.0030-0 base de concreto, aco CA-50 e enchimento de blocos e medido pela area real M2 29,53
LOCAL COMPR. ALTURA AREA
ATRAS DO PREDIO DOS FUNDOS 12,60 M X0,75M =9,45 M2
ATRAS DO PREDIO DOS FUNDOS 11,30 M X 0,90 M =10,17 M?
AO LADO DO PREDIO PRINCIPAL 19,81 M X 0,50 M 91 M2
TOTAL 29,53 M2
7.6 06.082.0050-A | 06.082.0050-0 |Dreno ou Barbaca em tubo de PVC, diametro de 27, inclusive fornecimento do tubo e material drenante M I 4,20

LOCAL COMPR.
MURO DE CONTENGAO 4,20 M
TOTAL 4,20M

T T [ALVENARIA [
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77 12.005.0160-A | 12.005.0160-0 Alvenaria de blocos de concre19 gstrutgral 15’x 20 x 40cm, assentes pom arga}massa de cimento e areia, no trago 1:8, em paredes de M2 20.27
0,15m de espessura, de superficie corrida até 3,00m de altura e medida pela area real
LOCAL COMPR. ALTURA AREA
ATRAS DO PREDIO DOS FUNDOS 12,60 M 0.45M =5,67 M2
ATRAS DO PREDIO DOS FUNDOS 11,30 M 1.30M = 14,69 M2
AO LADO DO PREDIO PRINCIPAL 19,81 M 0,45 M 91 M2

=29,27 M2

OBS. ALVENARIA A SER EXECUTADA EM CIMA DO MURO DE CONTENGAO

REVESTIMENTO

7.8 13.001.0030-B | 13.001.0030-1

Embogo com argamassa de cimento e areia, no trago 1:1,5 com 1,5cm de espessura, inclusive chapisco de cimento e areia, no trago 1:4

M2 86,25
. LOCAL COMPR. ALTURA LADOS AREA
ATRAS DO PREDIO DOS FUNDOS 12,60 M X0,75M X'1,00 UND. =9.45 M2
ATRAS DO PREDIO DOS FUNDOS 11,30 M X 0,90 M X'1,00 UND. =10,17 M?
AO LADO DO PREDIO PRINCIPAL 16,16 M X 0,50 M X'1,00 UND. =8,08 M2
ATRAS DO PREDIO DOS FUNDOS 12,60 M 0,45 M X'2,00 UND. =11,34 M2
ATRAS DO PREDIO DOS FUNDOS 11,30 M 1,30 M X'2,00 UND. =29,38 M?
AO LADO DO PREDIO PRINCIPAL 19,81 M 0,45 M X'2,00 UND. =17,83 M2
TOTAL = 86,25 M?
PINTURA
Pintura com tinta latex semibrilhante, fosca ou acetinada, classificagdo premium ou standard, conforme ABNT NBR 15079, para interior e
7.9 17.018.0115-A | 17.018.0115-0 |exterior, branca ou colorida, sobre tijolo, concreto liso, cimento sem amianto, e revestimento, inclusive lixamento, uma demao de selador M2 86,25
acrilico e duas demé&os de acabamento
LOCAL COMPR. ALTURA LADOS AREA
ATRAS DO PREDIO DOS FUNDOS 12,60 M X0,75M X'1,00 UND. =9,45 M2
ATRAS DO PREDIO DOS FUNDOS 11,30 M X0,90 M X1,00 UND. =10,17 M2
AO LADO DO PREDIO PRINCIPAL 16,16 M X0,50M X'1,00 UND. =8,08 M2
ATRAS DO PREDIO DOS FUNDOS 12,60 M 0,45 M X'2,00 UND. =11,34 M2
ATRAS DO PREDIO DOS FUNDOS 11,30 M 1,30M X'2,00 UND. =29,38 M?
AO LADO DO PREDIO PRINCIPAL 19,81 M 0,45 M X'2,00 UND. =17,83 M2
TOTAL = 86,25 M?

Liane Martins
Eng?2 Civil
Mat.: 990036865

Raphael Mathias Milani
Supervisor de Obras e Manutengdo
Mat.: 1990016655




A5-%-A  PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO MUNICIPAL

~amgs  ESTADO DO RIO DE JANEIRO CABQ | SECRETARIA
, eFRlO DE EDUCAGAO
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIGOS PUBLICOS

OBJETO : TERMINO DA OBRA DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANO DE SOUZA

TERMINO DA QUADRA, TERMINO DA AUDITORIO, PAVIMENTACAO DO ENTORNO DA QUADRA E
AUDITORIO, CONSTRUCAO DE MURO DE CONTENGAO E SISTEMA DE DRENAGEM E SISTEMA DE
ESGOTO
LOCAL:  RUA DA PAZ, S/N2, MARIA JOAQUINA, CABO FRIO, R
PRAZO: 6 MESES

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIQAO DO B.D.I-COM DESONERA(;AO
CONSTRUGAO DE EDIFICIO - CUSTO DIRETO ACIMA DE R$1.500.000,00

Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras

TIPO ALIQUOTA (%)
AC - Administracao Central 3,0000%
S - Taxa de Seguro 0,3500%
R - Taxa de Risco 0,9000%
G -Taxa de Garantias 0,3500%
4,6000%
Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS
TIPO ALIQUOTA (%)
DF - Taxa Despesas Financeiras 0,5000%
3,0000%
Taxa representativa do LUCRO
TIPO ALIQUOTA (%)
L - Taxa Lucro Presumido / Remuneragéo 4,5000%
4,5000%
Taxa representativa dos IMPOSTOS.
TIPO ALIQUOTA (%)
ISS (Imposto Sobre Servigos ) - De acordo com a Lei Municipal complementar N° 2 de 2 5000%
26 de dezembro de 2002 '
COFINS - Contribuicéo para o Financiamento da Seguridade Social - Federal - (Lei
N° 12.375/2010) Acorddo N° 2622/2013 3,0000%
PIS - Programa de Integracdo Social - Federal - (Lei N° 12.375/2010) Acordao N°
2622/2013 0,6500%
CPRB - Contribuig@o Previdenciaria sobre Receita Bruta - Federal - Lei N° 13.161 de
3,6000%
31 de agosto de 2015
9,7500%

Todas as aliquotas e base de célculo utilizadas nessa composi¢éo, respeitam e seguem todas as
diretrizes determinadas pela EMOP (Empresa de Obras Publicas do Rio de Janeiro), conforme
vem descritas na "Nota de uso do Boletim", publicado todos os meses pela EMOP em sua
plataforma digital.

OBSERVACAO:

B D | - Beneficio e Despesas Indiretas

(L+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) € Férmula
(1-T) do BDI

BDI =

AC - Administracdo Central
S - Taxa de Seguros
R - Taxa de Riscos
G - Taxa de Garantias

DF - Taxa de Despesas Financeiras
L - Taxa de Lucro / Remuneragéo
T - Taxa de Incidéncia de Impostos

B.D.I > 22,0000%
Liane Martins Raphael Mathias Milani
Eng? Civil Supervisor de Obras e Manutengdo

Mat.: 990036865 Mat.: 1990016655



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CABO SECRETARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO amo g’gg&'gﬁéio
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVICOS PUBLICOS

OBJETO : TERMINO DA OBRA DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANO DE SOUZA

TERMINO DA QUADRA, TERMINO DA AUDITORIO, PAVIMENTAGAO DO ENTORNO DA QUADRA E
AUDITORIO, CONSTRUGAO DE MURO DE CONTENGAO E SISTEMA DE DRENAGEM E SISTEMA DE
ESGOTO

LOCAL: RUA DA PAZ, S/N2, MARIA JOAQUINA, CABO FRIO, RJ
PRAZO: 6 MESES

DEMONSTRATIVO DA COMPOSICAO DO B.D.I- SEM DESONERA(;AO
CONSTRUCAO DE EDIFICIO - CUSTO DIRETO ACIMA DE R$1.500.000,00

Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras

TIPO ALIQUOTA (%)
AC - Administracdo Central 3,0000%
S - Taxa de Seguro 0,3500%
R - Taxa de Risco 0,9000%
G -Taxa de Garantias 0,3500%
4,6000%

Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS

TIPO ALIQUOTA (%)
DF - Taxa Despesas Financeiras 0,5000%
0,5000%

Taxa representativa do LUCRO

TIPO ALIQUOTA (%)
L - Taxa Lucro Presumido / Remuneragéo 4,5000%
4,5000%

Taxa representativa dos IMPOSTOS.

TIPO ALIQUOTA (%)

ISS (Imposto Sobre Servigos ) - De acordo com a Lei Municipal Complementar N° 128

0,

de 29 de Setembro de 2017 2RI
COFINS - Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social - Federal - (Lei 0
N° 12.375/2010) Acordao N° 2622/2013 S
PIS - Programa de Integracdo Social - Federal - (Lei N° 12.375/2010) Acordao N° )
2622/2013 0,6500%
CPRB - Contribuic&o Previdenciaria sobre Receita Bruta - Federal - Lei N° 13.161 de
31 de agosto de 2015

6,1500%

Todas as aliquotas e base de célculo utilizadas nessa composigéo, respeitam e seguem todas as
diretrizes determinadas pela EMOP (Empresa de Obras Publicas do Rio de Janeiro), conforme
vem descritas na "Nota de uso do Boletim", publicado todos os meses pela EMOP em sua
plataforma digital.

OBSERVACAO:

B D | - Beneficio e Despesas Indiretas

(L+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) € Formula
(1-T) do BDI

AC - Administragao Central
S - Taxa de Seguros
R - Taxa de Riscos
G - Taxa de Garantias
DF - Taxa de Despesas Financeiras

L - Taxa de Lut?roA/ Remuneragao BD.I > 17,0000%
T - Taxa de Incidéncia de Impostos
Liane Martins Raphael Mathias Milani

Eng? Civil Supervisor de Obras e Manutengdo

Mat.: 990036865 Mat.: 1990016655



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Regigo dos Lagos - Estado do Rio de Janeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SECRETARIA ADJUNTA DE COMPRAS E LICITACOES

P.A.32309/2025

ANEXO IV - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Praca Tiradentes, s/n°, Centro, Cabo Frio-R]
compraselicitacoes@cabofrio.rj.gov.br .
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
SECRETARIA DE EDUCACAO

CABQ | SECRETARIA
ém MUNICIPAL
FRIO | ot epucacio

OBRA: TERMINO DA OBRA DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANO DE SOUZA
TERMINO DA QUADRA, TERMINO DA AUDITORIO, PAVIMENTAGAO DO ENTORNO DA QUADRA E AUDITORIO, CONSTRUGAO DE MURO DE CONTENGAO E SISTEMA DE DRENAGEM E SISTEMA DE

ESGOTO

LOCAL: RUA DA PAZ, S/N°, MARIA JOAQUINA, CABO FRIO, RJ

CRONOGRAMA SIMPLIFICADO SEM DESONERAGAO

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS ESCOLA VALOR (R$) % ITEM 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES
1 SERVICOS PRELIMINARES 101.780,05 5,43% 60,00% 20,00% 20,00%
61.068,03 20.356,01 20.356,01
2 SERVICOS NO PREDIO DA ESCOLA 55.531,67 2,96% 50% 50%
27.765,84 27.765,83 - - - -
SISTEMA DE DRENAGEM E SISTEMA DE ESGOTAMENTO
3 SANITARIO 116.744,47 6,23% 30% 30% 40%
35.023,34 35.023,34 46.697,79 - -
4 QUADRA POLIESPORTIVA 777.847,53 41,50% 15% 15% 25% 20% 15% 10%
116.677,13 116.677,13 194.461,88 155.569,51 116.677,13 77.784,75
5 AUDITORIO 661.961,22 35,32% 20% 30% 30% 20%
132.392,24 198.588,37 198.588,37 132.392,24
6 PAVIMENTACAO COM BLOQUETE INTERTRAVADO 81.157,93 4,33% 50% 50%
40.578,96 40.578,97
7 MURO DE CONTENCAO 79.142,77 4,22% 20% 30% 40% 10%
15.828,55 23.742,83 31.657,11 7.914,28
Valores Totais 1.874.165,64 100,00% 256.362,89 223.565,14 425.565,03 354.157,88 355.844,46 258.670,24
Parcial 13,68% 11,93% 22,71% 18,90% 18,99% 13,80%
VALOR ACUMULADO 256.362,89 479.928,03 905.493,06 1.259.650,94 1.615.495,40 1.874.165,64
Acumulado 13,68% 25,61% 48,31% 67,21% 86,20% 100,00%

Liane Martins

Eng? Civil

Mat.:990036865

Raphael Mathias Milani
Supervisor de Obras e Manutengdo
Mat.: 1990016655



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO | PA320%/202s

Regigo dos Lagos - Estado do Rio de Janeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SECRETARIA ADJUNTA DE COMPRAS E LICITACOES

ANEXO V — DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 9°
§1° DA LEI Federal 14.133/21
(Modelo)
(Papel Timbrado da empresa)

A empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
XXXXXXXXXXXXXXXX, sediada no enderego XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, por meio de seu
representante, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

DECLARA, sob as penalidades cabiveis, ndo possuir em seu quadro societario cénjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau,
inclusive, dos ocupantes de cargos de direcao ou no exercicio de fungdes administrativas,
assim como os ocupantes de cargos de dire¢do, chefia e assessoramento vinculados
direta ou indiretamente aos 6rgdos na linha hierarquica da area encarregada da
contratagao;

DECLARA, também, que nao participam dos quadros funcionais profissionais que tenha
ocupado cargo integrante dos 1° e 2° escaldes da Administragédo Direta ou Indireta do
Municipio, nos ultimos 12 (doze) meses;

DECLARA, de igual turno, que nao dispde em nosso quadro societario de nenhum
familiar de agente publico vinculado direta ou indiretamente a unidades administrativas
na linha hierarquica daquela encarregada da contratagdo, independentemente da
modalidade adotada.

DECLARA, ainda, que néao participam dos quadros funcionais agente publico de érgao
ou entidade licitante ou contratante, observadas as situagbes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos
da legislagao que disciplina a matéria.

Cabo Frio, de de

EMPRESA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)

Praca Tiradentes, s/n°, Centro, Cabo Frio-R]
compraselicitacoes@cabofrio.rj.gov.br .



mailto:compraselicitacoes@cabofrio.rj.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO | PA320%/202s

Regigo dos Lagos - Estado do Rio de Janeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SECRETARIA ADJUNTA DE COMPRAS E LICITACOES

ANEXO VI - DECLARACAO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITACAO E CONDICOES DE PARTICIPACAO

(Modelo)

(Papel Timbrado da empresa)

A empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
XXXXXXXXXXXXXXXX, sediada no enderego XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, por meio de seu
representante legal, DECLARA, sob as penalidades cabiveis, ter conhecimento do Edital
da concorréncia eletrénica n® XXX/XXX e que atende plenamente todos os requisitos de
habilitacdo e condicdes de participagcao desta licitacdo e também a Lei Federal de
Licitagdes n° 14.133/2021, ndo havendo nada que nos desabone.

Cabo Frio, de de

EMPRESA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)

Praca Tiradentes, s/n°, Centro, Cabo Frio-R]
compraselicitacoes@cabofrio.rj.gov.br .



mailto:compraselicitacoes@cabofrio.rj.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO | PA320%/202s

Regigo dos Lagos - Estado do Rio de Janeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SECRETARIA ADJUNTA DE COMPRAS E LICITACOES

ANEXO VIl - DECLARACAO DE QUE A EMPRESA NAO POSSUI MENORES DE
IDADE NO SEU QUADRO FUNCIONAL

(Modelo)

(Papel Timbrado da empresa)

A empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
XXXXXXXXXXXXXXXX, sediada no enderego XXxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, por meio de
seu representante legal, DECLARA, sob as penalidades cabiveis, que ndo possui no
seu quadro de funcionarios, trabalhador menor de 18 (dezoito) anos atuando em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos atuando em
qualquer trabalho, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em
cumprimento ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIIl da Constituicado Federal.

Cabo Frio, de de

EMPRESA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)

Praca Tiradentes, s/n°, Centro, Cabo Frio-R]
compraselicitacoes@cabofrio.rj.gov.br .



mailto:compraselicitacoes@cabofrio.rj.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO | PA320%/202s

Regigo dos Lagos - Estado do Rio de Janeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SECRETARIA ADJUNTA DE COMPRAS E LICITACOES

ANEXO VIl - DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS DO
ART. 63, IV, DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021

(Modelo)

(Papel Timbrado da empresa)

A empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
XXXXXXXXXXXXXXXX, sediada no enderego XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, por meio de seu
representante legal, considerando o disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n°
14.133/2021, DECLARA, sob as penalidades cabiveis, que cumpre as exigéncias de
reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,
previstas em lei e em outras normas especificas.

Cabo Frio, de de

EMPRESA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)

Praca Tiradentes, s/n°, Centro, Cabo Frio-R]
compraselicitacoes@cabofrio.rj.gov.br .



mailto:compraselicitacoes@cabofrio.rj.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO | PA320%/202s

Regigo dos Lagos - Estado do Rio de Janeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SECRETARIA ADJUNTA DE COMPRAS E LICITACOES

ANEXO IX — DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DO ART. 63 § 1° DA LEI
FEDERAL N° 14.133/2021

(Modelo)

(Papel Timbrado da empresa)

A empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
XXXXXXXXXXXXXXXX, sediada no enderego XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, por meio de seu
representante legal, considerando o art. 63, §1° da Lei Federal n® 14.133/2021, DECLARA,
sob pena de desclassificagédo, que a proposta econdmica compreende a integralidade dos
custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal,
nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Cabo Frio, de de

EMPRESA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)

Praca Tiradentes, s/n°, Centro, Cabo Frio-R]
compraselicitacoes@cabofrio.rj.gov.br .



mailto:compraselicitacoes@cabofrio.rj.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO | PA320%/202s

Regigo dos Lagos - Estado do Rio de Janeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SECRETARIA ADJUNTA DE COMPRAS E LICITACOES

ANEXO X — DECLARACAO DE CONDICAO E MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

(Modelo)

(Papel Timbrado da empresa)

A empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
XXXXXXXXXXXXXXXX, sediada no enderego XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, por meio de
seu representante legal, DECLARA sob as san¢des administrativas cabiveis e sob as
penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

() MICROEMPRESA, conforme Inciso | do artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de
14/12/2006.

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso Il do artigo 3° da Lei
Complementar n°® 123, de 14/12/2006.

Declara ainda que a empresa esta excluida das vedagbes constantes do paragrafo 4°
do artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

Cabo Frio, de de

EMPRESA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)

Praca Tiradentes, s/n°, Centro, Cabo Frio-R]
compraselicitacoes@cabofrio.rj.gov.br .



mailto:compraselicitacoes@cabofrio.rj.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO | PA3209/202s

Regigo dos Lagos - Estado do Rio de Janeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SECRETARIA ADJUNTA DE COMPRAS E LICITACOES

ANEXO XI - DECLARAGAO DE VISTORIA TECNICA
(Modelo)

(Papel Timbrado da empresa)

Em atendimento a previsao legal contida no art. 67, VI da Lei Federal n°® 14.133/2021,
XXXXXXXXXXXXX [nome completo do representante legal da empresa], DECLARO
que o(a) Sr(a). XXXXXXXXXXXXX [nome completo do profissional indicado da
empresa], profissional indicado por essa empresa, realizou visita para fins de vistoria
técnica ao XXXXXXXXXXXX [local ou equipamento visitado], acompanhado do
respectivo responsavel, tendo tomado ciéncia de todas as condi¢gdes locais para o
cumprimento das obrigacbes inerentes ao objeto da licitagdo na modalidade
concorréncia eletrbnica, n° __/ | as quais serdo consideradas quando da
elaboracao da proposta que vier a ser apresentada.

Cabo Frio, de de

EMPRESA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)

Praca Tiradentes, s/n°, Centro, Cabo Frio-R]
compraselicitacoes@cabofrio.rj.gov.br .



mailto:compraselicitacoes@cabofrio.rj.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO | PA3209/202s

Regigo dos Lagos - Estado do Rio de Janeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SECRETARIA ADJUNTA DE COMPRAS E LICITACOES

ANEXO XIl - DECLARACAO DE DISPENSA DA VISTORIA TECNICA
(Modelo)

(Papel Timbrado da empresa)

DECLARO, sob as penas da lei, para fins da Tomada de Precos supracitada, que a
Empresa  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, através do seu responsavel técnico, o(a) Sr(a)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  inscrito(@) no CREA sob o n°
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, € N0 CPF sob 0 N° XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tem pleno
conhecimento das condicdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, que
assume total responsabilidade pela nao realizagao da visita e que nao utilizara desta
prerrogativa para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencgas técnicas ou
financeiras que venham a onerar a Administragao.

Cabo Frio, de de

EMPRESA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)

Praca Tiradentes, s/n°, Centro, Cabo Frio-R]
compraselicitacoes@cabofrio.rj.gov.br .



mailto:compraselicitacoes@cabofrio.rj.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO | PA3209/202s

Regigo dos Lagos - Estado do Rio de Janeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SECRETARIA ADJUNTA DE COMPRAS E LICITACOES

ANEXO Xiil - MODELO DA PROPOSTA DE PRECOS

(Modelo)

(Papel Timbrado da empresa)

A Empresa XXXXXXXXXX estabelecida a XXXXXXXXXXXXX, CNPJ/MF sob o n°
XXXXXXXXXX vem apresentar Proposta para a prestacdo de servigos
XXXXXXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXX, conforme projeto basico anexo ao edital da
concorréncia eletrénica n® 00X/202X.

Para tanto propde para execugao do servigo o valor global de:

R$: (

), conforme

detalhado na planilha de quantitativos pertinente.

Cabo Frio, de de

EMPRESA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)

Praca Tiradentes, s/n°, Centro, Cabo Frio-R]
compraselicitacoes@cabofrio.rj.gov.br .



mailto:compraselicitacoes@cabofrio.rj.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO | PA320%/202s

Regigo dos Lagos - Estado do Rio de Janeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SECRETARIA ADJUNTA DE COMPRAS E LICITACOES

ANEXO XIV — MINUTA DE CONTRATO

MINUTA

Contrato n® XX/XXXX
Processo Administrativo n® XXXXXX/202X

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNICIPIO DE CABO FRIO, POR
INTERMEDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAGAO, NESTE ATO
DESIGNADA COMO “CONTRATANTE”, E
A EMPRESA XXOOOOXXXXXX,
AQUI DESIGNADA “CONTRATADA”.

O MUNICIPIO DE CABO FRIO, pessoa juridica de direito puiblico interno, inscrito no
CNPJ/MF sob o n° 28.549.483/0001-05, com sede a Praca Tiradentes s/n°, Centro,
Cabo Frio-RJ, por intermédio da Secretaria Municipal de Educacido, neste ato
devidamente representada por seu Secretario, o Sr. Alessandro Veiga Teixeira Knauft,
portador da Cédula de Identidade n° 10.473.457-9, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito
no CPF/MF sob o n° 074.851.657-39, daqui por diante denominado CONTRATANTE,
e a empresa XXXXXXXXXX, pessoa juridica de diureito privado, inscrita no CNPJ/MF
sob 0 N% XXXXXXXXXX, situada a XXXXXXXXXX, n® XXXXXXXXXX, por intermédio
do seu representante legal, o Sr. XXXXXXXXXX, portador da Cédula de Identidade n°
XXXXXXXXXX, expedida pelo XXXXXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob o n°
XXXXXXXXXX, doravante denominado CONTRATADA, resolvem celebrar o presente
contrato com fundamento no processo administrativo n°® XXXXXXXXXX, em
observancia as disposi¢des da Lei Federal n° 14.133/2021 e demais legislagbes
aplicaveis, bem como subsidiariamente, pela legislacdo pertinente ao objeto e pelas
Clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DA LEGISLACAO APLICAVEL

Este Contrato se rege por toda a legislacdo aplicavel a espécie, que desde ja se
entende como referida no presente termo, especialmente pelas normas de carater geral
da Lei Federal n°® 14.133/2021, pela Lei Complementar Federal n® 123/2006 — Estatuto
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, pela Lei Complementar
Federal n°® 101/2000 — Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo Cédigo de Defesa do
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Consumidor, instituido pela Lei Federal n® 8.078/1990 e suas alteragdes, pelo Decreto
Municipal n°® 7.074/2023, e pelas demais normas legais inerentes ao objeto e a propria
contratagdo, aplicaveis a esta Municipalidade. A CONTRATADA declara conhecer
todas essas normas e concorda em se sujeitar as suas estipulagdes, sistema de
penalidades e demais regras delas constantes, ainda que n&o expressamente
transcritas neste instrumento, incondicional e irrestritamente.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

O presente instrumento tem por objeto o Projeto Executivo de Engenharia, que regulara
a contratagcio de empresa de engenharia especializada, para EXECUGAO DA
CONCLUSAO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANO DE
SOUZA, visando atender as necessidades da Secretaria de Educagao do
Municipio de Cabo Frio/RJ, sob a modalidade concorréncia eletrénica, por meio
eletrénico, pelo critério de julgamento Menor Valor Global, conforme as especificagbes
constantes do Projeto Basico e/ou, quando for o caso, do Projeto Executivo, da
Descrigao dos Servigos, do Escopo dos Servigos e do Memorial Descritivo constantes
nos autos do processo administrativo n® XXXXXXX/202X.

Paragrafo Primeiro — As obras e/ou servigos serao executados com obediéncia
rigorosa, fiel e integral de todas as exigéncias, normas, itens, elementos, condigdes
gerais e especiais, contidos no Projeto Basico e/ou, quando for o caso, no Projeto
Executivo, na Descricdo dos Servigos, no Escopo dos Servicos ou no Memorial
Descritivo, no Cronograma Fisico-Financeiro, constantes nos autos do processo
administrativo n® XXXXXXXXX/202X, em detalhes e informagbes fornecidas pelo
CONTRATANTE, bem como nas normas técnicas para a execugao e conservagao das
obras ou servigos.

Paragrafo Segundo — A cada alteragcdo contratual, por acréscimo ou redugcdo do
objeto, valor ou prazo do Contrato, observados os limites legais estabelecidos nos arts.
125 e 128 da Lei Federal n® 14.133/2021, sera acordado novo Cronograma, atendido o
interesse do CONTRATANTE.

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR, FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO E
REAJUSTE

O valor total da contratag@o &€ de R$ XXXXXXXXXX (por extenso), conforme consta no
referido processo.

Forma de Pagamento:
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O pagamento sera efetuado apds a execugéo dos servigos, efetivamente executados e
atestados pelo fiscal, mediante a apresentagdo a aprovagido do Boletim de Medicao e

Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo setor técnico competente.

As medigdes deverao ser executadas em intervalos de até 30 (TRINTA) dias corridos,
a contar da data da emissdo da Ordem de Servigo, justificando-se pelo processo de
industrializagdo da obra, de modo que o fluxo financeiro seja compativel ao fluxo

operacional e acompanhe a velocidade de execug¢ao da obra.

Os boletins de medigbes serdo analisados em até 2 dias e os pagamentos serao
realizados através do atestado de execucgédo a ser emitido pelo gestor do contrato e

apresentacao da respectiva Nota Fiscal/Fatura.

Paragrafo Primeiro - Os pagamentos seréo efetuados a CONTRATADA apés a regular
liquidacao da despesa, nos termos do art. 63 da Lei Federal n® 4.320/1964, observado
o disposto no art. 140 e seguintes da Lei Federal n°® 14.133/2021, em 30 (trinta) dias, a
contar da data do protocolo do documento de cobranga junto a CONTRATANTE.
Paragrafo Segundo — Para fins de medi¢ao e de faturamento, sempre que compativel
com o regime de execugao, o periodo-base de medi¢cao da execugao de obras e/ou
servicos de engenharia sera de um més, considerando-se o0 més civil, podendo no
primeiro més e no ultimo, para fins de acerto de contas, o periodo se constituir em
fracdo do més, considerado para esse fim 0 més com 30 (trinta) dias.

Paragrafo Terceiro - A CONTRATADA devera apresentar juntamente com o
documento de cobranga, os comprovantes de recolhimento do FGTS e INSS de todos
os empregados atuantes no contrato, assim como Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT ou Certidao Positiva de Débitos Trabalhistas com efeito negativo
valida.

Paragrafo Quarto — O pagamento a CONTRATADA sera realizado em razado dos
servigos efetivamente prestados e aceitos no periodo-base mencionado no paragrafo
segundo.

Paragrafo Quinto — No caso de erro nos documentos de faturamento ou cobranga,
estes serdo devolvidos a CONTRATADA para retificacdo ou substituicao, passando o
prazo de pagamento a fluir, entdo, a partir da reapresentacdo valida desses

documentos.
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Paragrafo Sexto — O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso,
desde que nao decorra de fato ou ato imputavel a CONTRATADA, sofrera a incidéncia
de juros e corregdo monetaria, de acordo com a variagado da Taxa IPCA aplicavel a
mora da Administragao Publica.

Paragrafo Sétimo — O pagamento sera efetuado a CONTRATADA por meio de crédito
em conta corrente aberta em banco a ser indicado pelo CONTRATANTE.

Paragrafo Oitavo — Sera retida a titulo de garantia da perfeita execucdo e
funcionamento das obras, de preferéncia a conta da fatura final, parcela igual a 10% do
valor do Contrato ou da Nota de Empenho, ndo devendo, consequentemente, a ultima
fatura ser inferior a esta ultima percentagem.

Paragrafo Nono — A garantia suplementar, constituida pelas retengbées sobre as
faturas, sera liberada logo apds a aceitagcdo provisoria das obras ou a prestagao

definitiva dos servigos, quando for o caso.

Prazo de Pagamento:
O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contados do

recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

Considera-se ocorrido o recebimento da Nota Fiscal/Fatura quando o 6rgao
CONTRATANTE atestar a execugao do objeto do contrato.

No caso de atraso pela CONTRATANTE, os valores devidos a CONTRATADA serao
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de

sua efetiva realizacao.

Condi¢goes de Pagamento:

A emissdo da Nota Fiscal sera precedida do recebimento definitivo do objeto da
contratacdo, conforme disposto neste instrumento e/ou no Projeto Basico.

As Notas Fiscais devem ser discriminativas, em 02 (duas) vias, devidamente atestada
por 02 (dois) servidores designados pelo setor competente, demonstrando que os
bens foram entregues conforme pactuado.

Quando houver glosa parcial do objeto, a CONTRATANTE devera comunicar a
empresa para que emita nota fiscal com o valor exato dimensionado.

O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal/Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais
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como:
a) o prazo de validade;
b) a data da emissao;
c) os dados do contrato e do 6rgéo contratante;
d) o periodo respectivo de execugéo do contrato;
e) o valor a pagar; e
f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal, ou circunstancia que impeca a
liquidagcdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a CONTRATADA
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-
se-a apos a comprovagao da regularizagéo da situagdo néo acarretando qualquer
Onus para a contratante.

A Nota Fiscal devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagédo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios
eletrdnicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133/2021.

Previamente a emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragéo
devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencao das condi¢des de
habilitagcado exigidas no edital; b) identificar possivel razao que impeca a participagao
em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

Constatando-se, junto ao SICAF, a situagao de irregularidade da CONTRATADA, sera
providenciada sua notificagado, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
regularize sua situagao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera
ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

Nao havendo regularizagcdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante devera comunicar aos Orgaos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da CONTRATADA, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisao contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada
a CONTRATADA a ampla defesa.

Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente,
até que se decida pela rescisao do contrato, caso a CONTRATADA nao regularize
sua situacao junto ao SICAF.
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Critérios de Reajuste:
Os pregos dos servigos objeto desta licitagdo séo fixos e irreajustaveis, pelo prazo de

01 (um) ano, contados a partir da data da assinatura do contrato.

O reajuste devera ser solicitado até a data da assinatura do contrato, do aditivo de
prorrogagao ou do encerramento da vigéncia contratual posteriores ao nascimento do

direito, sob pena de preclusao.

Apobs o decurso desse prazo, admite-se o reajuste, com data-base vinculada a data do
orgamento estimado, conforme o disposto no art. 92, §3°, da Lei 14.133/21.

Posterior o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentacdo da data da
apresentacao da proposta, excluida a responsabilidade do contratado proponente pelo
retardamento da execugdo do objeto contratual, os pregos serdo reajustados,
utilizando-se como indice o INCC — Indice Nacional da Construgdo Civil Obras

Publicas (Coluna: 35 (edificagéo)) apurado pela FVG - Fundagao Getulio Vargas.

Paragrafo Primeiro — Os pregos ser&o reajustados de acordo com a variacdo do indice
Nacional de Custo da Construcao (INCC-M) e é calculado com base na conjugacgéao de
um sistema de pregos referentes a uma amostra de insumos (mercadorias,
equipamentos, servicos e mao-de-obra) com representatividade na industria da
construcgao civil. Além de sua composigao geral, abrangendo todos os elementos da
amostra, o INCC-M desdobra-se em dois grupos, identificados como indices de:

e Materiais, Equipamentos e Servicos;

¢ Mao de obra.

Paragrafo Segundo — Caso o indice previsto neste Contrato seja extinto ou de alguma
forma ndo possa mais ser aplicado, sera adotado outro indice que reflita a perda do
poder aquisitivo da moeda. Neste caso, a variagao do indice devera ser calculada por
meio da formula consignada no paragrafo anterior.

Paragrafo Segundo — A CONTRATADA nao tera direito ao reajuste do preco das
etapas da obra e/ou servigo que, comprovadamente, sofrerem atraso em consequéncia
da acéo ou omissdo motivada pela propria CONTRATADA, e também das que forem

executadas fora do prazo, sem que tenha sido autorizada a respectiva prorrogagao.
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CLAUSULA QUARTA — DO ACRESCIMO/SUPRESSOES

Os contratos poderao ser alterados unilateralmente pela administragao, na forma do
art. 133 da Lei Federal n° 14.133/2021, o contratado sera obrigado a aceitar, nas
mesmas condi¢des contratuais, acréscimos ou supressdes de até 50% (cinquenta por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme previsto em no Art. 125 da Lei
Federal 14.133/2021.

CLAUSULA QUINTA — DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

O preco definido na clausula quarta permanecera fixo e irreajustavel, salvo hipoteses
de manutencao do equilibrio econbmico-financeiro, que devera ser comprovado pelo
CONTRATADO e aprovado pelo CONTRATANTE;

Paragrafo Primeiro — O reequilibrio de que trata o paragrafo anterior sera deliberado
pela Administracao a partir de requerimento formal do interessado, o qual devera vir
acompanhado de documentagdo comprobatéria do incremento dos custos, gerando
eventuais efeitos a partir da protocolizagdo do requerimento, e nunca de forma
retroativa.

Paragrafo Segundo — O requerimento realizado pelo CONTRATADO para fins de
reequilibrio econémico-financeiro do contrato devera ser respondido pela autoridade

competente no prazo maximo de XX (xxxx) dias.

CLAUSULA SEXTA — DA FORMA DE EXECUCAO

A forma de execucgao dos servigcos objeto do presente contrato, obedecera ao Projeto
Basico constante nos autos do Processo Administrativo xxxx/202X.

CLAUSULA SETIMA — DA FISCALIZACAO

A CONTRATADA submeter-se-a a todas as medidas e procedimentos de Fiscalizagao.
Os atos de fiscalizagao, inclusive inspecoes e testes, executados pelo CONTRATANTE
e/ou por seus prepostos, ndo eximem a CONTRATADA de suas obrigagdes no que se
refere ao cumprimento das normas, especificagdes e projetos, nem de qualquer de suas
responsabilidades legais e contratuais.

Paragrafo Primeiro — A Fiscalizagdo da execug¢ao do objeto contratual cabera a
comissao designada por ato da Secretaria Municipal de Obras e Servigos Publicos.
Incumbe a Fiscalizacio a pratica de todos os atos que lhe sdo proprios nos termos da
legislagdo em vigor, respeitados o contraditério e a ampla defesa.
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Paragrafo Segundo — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as
decisbes, métodos e processos de inspecéo, verificacdo e controle adotados pelo
CONTRATANTE, se obrigando a fornecer os dados, elementos, explicagdes,
esclarecimentos e comunicacdes de que este necessitar e que forem considerados
necessarios ao desempenho de suas atividades.

Paragrafo Terceiro — A CONTRATADA se obriga a permitir que o pessoal da
fiscalizacdgo do CONTRATANTE acesse quaisquer de suas dependéncias,
possibilitando o exame das instalagdes e também das anotagdes relativas aos
equipamentos, pessoas e materiais, fornecendo, quando solicitados, todos os dados e
elementos referentes a execugao do contrato.

Paragrafo Quarto — Compete a CONTRATADA fazer minucioso exame das
especificagoes dos servigos, de modo a permitir, a tempo e por escrito, apresentar a
Fiscalizagdo, para o devido esclarecimento, todas as divergéncias ou duvidas
porventura encontradas e que venham a impedir o bom desempenho do Contrato. O
siléncio implica total aceitacdo das condigdes estabelecidas.

Paragrafo Quinto — A atuacgédo fiscalizadora em nada restringira a responsabilidade
unica, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos servigos prestados
e as consequéncias e implicagdes, proximas ou remotas, perante o CONTRATANTE,
ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorréncia de eventuais irregularidades na
execugao contratual ndo implicara corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus
prepostos.

CLAUSULA OITAVA — DA RESPONSABILIDADE TECNICA

As obras e/ou servicos objeto deste Contrato serdo executados sob a diregao e
responsabilidade técnica do Engenheiro(a) XXXXXXXXX, que fica autorizado a
representar a CONTRATADA em suas relagbes com o0 CONTRATANTE em matéria
técnica.

Paragrafo Primeiro — A CONTRATADA se obriga a manter o profissional indicado
nesta Clausula como Responsavel Técnico na direcdo das obras e/ou servigos e no
local da sua execucgao até o respectivo encerramento.

Paragrafo Segundo — O Responsavel Técnico indicado pela CONTRATADA podera
ser substituido por outro de mesma qualificacdo e experiéncia, cuja aceitagao ficara a
exclusivo critério do CONTRATANTE, devendo, neste caso, ser redigido termo
especifico de tal alteragao contratual, que podera ser realizada por simples apostila.
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CLAUSULA NONA - DAS MEDICOES

As medigbdes das obras e/ou servigos obedecerdo ao Cronograma Fisico-Financeiro,
que sera ajustado em funcéo de inicios e reinicios de etapas da obra e/ou servigo, em
dias diferentes, no primeiro dia util do més.

Paragrafo Primeiro — As medi¢cdes serdo processadas independentemente da
solicitacdo da CONTRATADA. A primeira medigao sera realizada em até 30 (trinta) dias
corridos apos o recebimento da ordem de inicio, e as subsequentes a cada periodo de
até 30 (trinta) dias corridos, contados da data do encerramento da medi¢ao anterior. O
ultimo dia de uma medicao coincidira obrigatoriamente com o ultimo dia util do més
calendario da sua realizagdo. Poderao ser realizadas medigbes intermediarias cujo
ultimo dia nao coincida com o ultimo dia util do més calendario de sua realizacao, a
critério do CONTRATANTE.

Paragrafo Segundo — O processamento das medi¢des obedecera a seguinte
sistematica:

a) Todos os itens constantes da Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios,
originalmente ou em virtude de alteragbes contratuais, serdo apontados em impresso
proprio, assinado pela Fiscalizacao.

b) O precgo unitario dos itens ndo contemplados na Planilha de Quantitativos e Custos
Unitarios, incluidos em virtude de alteragbes contratuais, observados os limites legais,
sera calculado de acordo com a seguinte formula:

PUFII = (PLO / PEO) x PUEII

Onde:

PUFII = Preco unitario final do item incluido, referido ao més base do orgamento;
PEO = Preco da obra ou servico, referido ao més base do orgcamento;

PLO = Preco da licitante para a obra, referido ao més base do orgamento;

PUII = Preco unitario do item incluido, referido ao més base do orgamento.

Paragrafo Terceiro — Nao serdo considerados nas medicdes quaisquer obras e/ou
servigos executados, mas nao discriminados na Planilha de Quantitativos e Custos
Unitarios, ou em suas eventuais alteragdes no curso deste Contrato.

Paragrafo Quarto — Para obtencao do valor de cada medicao, sera observado, quando
cabivel, o seguinte procedimento, respeitadas as quantidades constantes do orgcamento
oficial eventualmente alteradas no curso deste Contrato:

a) as quantidades medidas serao multiplicadas pelos respectivos pregos unitarios;
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b) o valor de cada medigao correspondera ao somatoério dos produtos finais obtidos nos
termos da alinea anterior;

c) para efeito de faturamento o valor de cada medic&o devera considerar o percentual
de reducéo ou acréscimo proposto pela CONTRATADA.

Paragrafo Quinto — Na medic&o final ou na medic&o uUnica sera anexado cadastro
técnico das obras e/ou servigos realizados, com todas as plantas, detalhes e
especificagoes.

CLAUSULA DECIMA — DA ALTERACAO DE QUANTITATIVOS

Eventuais alteragbes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts.133 e seguintes
da Lei Federal n°® 14.133, de 2021.

Paragrafo primeiro. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condigbes
contratuais, os acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de
50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

As alteragdes contratuais deverao ser promovidas mediante celebracido de termo
aditivo, submetido a prévia aprovagao da consultoria juridica do contratante, salvo nos
casos de justificada necessidade de antecipacédo de seus efeitos, hipdtese em que a
formalizac&o do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei
Federal n°® 14.133, de 2021).

Paragrafo segundo. Registros que nao caracterizam alteracdo do contrato podem ser
realizados por simples apostila, dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do

art. 136 da Lei Federal n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA GARANTIA

A contratada devera apresentar a Administracdo Publica (Secretaria Municipal de
Educacao) em até 15 (quinze) dias uteis contados da data da assinatura do contrato, o
comprovante de prestacéo das garantias contratual de 5% (cinco por cento) do valor do
contrato, em uma das modalidades previstas no art. 98, da Lei Federal n° 14.133/21,
diminuindo assim os riscos de inexecugao ou execugao irregular.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOS PRAZOS

O prazo de execucgao total dos servigos é de 06 (seis) meses, a contar da expedi¢ao da
Ordem de Servigo, devendo ser respeitados os prazos para cumprimento das etapas,
conforme constante no Cronograma Fisico-Financeiro, e o Contrato vigorara por 07
(sete) meses, a contar da data de assinatura do contrato.
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Paragrafo Primeiro — O prazo para o inicio dos servigos sera de até 05 (cinco) dias
uteis, apds o recemimento da Ordem de Servigo pela Contratada, conforme o Projeto
Basico.

Paragrafo Segundo — O prazo de vigéncia do contrato e execug¢ao da obra podera ser
prorrogado nos termos do art. 111, da Lei Federal n°® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO CRONOGRAMA

O programa minimo de progressao dos trabalhos e do desenvolvimento das obras
obedecera a previsao das etapas constantes do Cronograma Fisico-Financeiro.

Paragrafo Primeiro — No decorrer da execugéo das obras sera exigida uma produgao
que, aos pregos contratuais originarios, corresponda as etapas minimas, em dias
corridos, estabelecidos no Cronograma Fisico-Financeiro, em percentagens
acumuladas em relagao ao valor global das obras contratadas.

Paragrafo Segundo — Havendo progresséo no Cronograma Fisico maior do que a
previsao original, a Fiscalizagao podera adaptar o Cronograma Financeiro para atender

essa situagao, até o limite da dotagao consignada no orgamento anual.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

14.1. Comprovacao de registro ou inscricado da empresa no CREA ou CAU, da sede
do licitante. Para as empresas com sede fora do estado do Rio de Janeiro, sera
necessaria a apresentacao do visto do CREA — RJ.

14.2. Manter um encarregado de obras e servigos, em regime integral e um
engenheiro, em regime parcial durante toda vigéncia do contrato, para acompanhar

a execugao, controle técnico e qualidade dos servicos e vigia para zelar e guardar o
patrimdnio, com o objetivo de inibir ou detectar tentativas de crime.

14.3. Ficara a CONTRATADA na obrigagdo de providenciar, por sua conta e
responsabilidade, até 30 (trinta) dias consecutivos apds a assinatura do instrumento de
contrato, o seguinte:

v' Matricula da obra junto ao INSS;

v' Seguro de responsabilidade civil — RCC;

v E até 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato:
v

Anotacao da responsabilidade técnica — ART/CREA,;

14.4. Cabera a CONTRATADA proponente compatibilizar os Projetos Executivos aos
Projetos Basicos que integram o presente certame, logo apds a celebragcdo do
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contrato e antes do inicio da execugao das obras, fornecendo também os manuais de
construcdo, uso e manutencdo para que a Administragdo possa se preparar
adequadamente e exercer corretamente a fiscalizagdo da obra.

14.5. Manutencgéo, durante a vigéncia do Contrato de todas as condigdes de habilitagao,
incluindo a atualizacdo de documentos de controle das arrecadacbes de tributos
federais: SRF Divida Ativa, FGTS, CND/INSS, e outras legalmente exigiveis, junto a
esta Secretaria como caug¢ao mantenedora.

14.6. Comunicar & SECRETARIA DE EDUCACAO as alteracdes que forem efetuadas
em seu contrato social ou estatuto.

14.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as leis federais, estaduais e
municipais (inclusive todos os regulamentos, normas, instrugdes e diretrizes) que lhe
forem aplicaveis e necessarias ao seu funcionamento como empresa.

14.8. Assumir a responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucgio do contrato, inclusive os decorrentes de acidentes
de trabalho. Em hipotese alguma, os encargos sociais poderao estar incompativeis com
a situacao trabalhista dos empregados da Contratada que estejam vinculados ao objeto
contratual.

14.9. Indicar representante aceito pela SECRETARIA DE EDUCACAO para
representa-la na execucao do Contrato, comparecer as reunides convocadas por essa
Secretaria, de modo que nenhuma providencia possa ser retardada ou suspensa,
cabendo-lhe ainda o 6nus ocasionado pelo ndo atendimento a convocacgéo.

14.10. Obedecer as normas de higiene e prevengao de acidentes, a fim de garantir a
salubridade e a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servicos. A
CONTRATADA devera executar o servigo considerando sempre os requisitos de
Segurancga do Trabalho adequados, seguindo a Lei 6.514/77, Norma Regulamentadora
NR 18, e demais regulamentag¢des do Ministério do Trabalho e da ABNT.

14.11. Adotar todas as medidas de seguranga necessarias ao bom andamento dos
servicos e a preservagdo dos bens desta SECRETARIA DE EDUCACAO e de
Terceiros. Sera de responsabilidade exclusiva da Contratada a indenizacdo de
quaisquer acidentes de trabalho, resultante da execucdo das obras e servigos
contratados, ou qualquer caso fortuito. A CONTRATADA se responsabilizara pelo
fornecimento de EPIls, materiais, equipamentos, transporte, alimentacdo, além de
questdes administrativas, acidentais, ndo sendo atribuida a Secretaria de Educacéao
qualquer culpabilidade neste ambito.

14.12. Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser
adotadas, por quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em
razao da execucao dos servigos.

14.13. Responder diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em
bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissdes e atos
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praticados por seus funcionarios e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem
como originados de infragdes ou inobservancia de leis, decretos, regulamentos,
portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar a Contratante por quaisquer
pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo, incluindo multas, corre¢des
monetarias e acréscimos de mora.

14.14. Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta prestagéo, salvo
mediante prévia e expressa autorizacdo da SECRETARIA DE EDUCAGAO e desde
que a sucessora detenha o mesmo objeto social e acervo previstos no instrumento
convocatorio.

14.15. Responder pelas obrigagcdes e compromissos assumidos, a qualquer titulo,
perante seus fornecedores ou terceiros em razdo ou nao do objeto do contrato.

14.16. Planejar os servicos de forma a nédo interferir no andamento normal das
atividades desenvolvidas no local e em seu entorno.

14.17. Atender prontamente as requisicbes da SECRETARIA DE EDUCAGAO no
fornecimento dos materiais nas quantidades e especificagcdes deste Termo de
Referéncia e seus anexos.

14.18. Facilitar a agao da Fiscalizacdo na inspecao dos servicos prestando todas as
informacgdes e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa.

14.19. Assegurar livre acesso e transito no canteiro de obras, bem como permitir visitas
e fornecer informagdes a todos os consultores técnicos ou projetistas da SECRETARIA
DE EDUCAGAO ou contratados por ela, e que por este forem previamente
credenciados.

14.20. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, as
suas expensas, servicos objeto do Contrato em que se verifiquem vicios, defeitos ou
incorregdes, resultantes de execugao irregular, do emprego de materiais ou
equipamentos inadequados ou nao correspondentes as especificagoes.

14.21. Comunicar a Fiscalizagéo do Contrato da SECRETARIA DE EDUCAGAO, por
escrito, qualquer anormalidade de carater urgente e prestar os esclarecimentos que
julgar necessario.

14.22. Nao empregar menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, além de ndo empregar em qualquer trabalho menor de dezesseis anos,
ressalvando o emprego de menor na condi¢cao de aprendiz, a partir de quatorze anos.
Tudo conforme Lei Federal N° 8.854/98.

14.23. Sera também de responsabilidade da Contratada a eventual destruicdo ou
danificagédo, por terceiros, dos servigos executados, até a aceitagdo definitiva da
mesma, bem como as indenizagdes que possam vir a ser devida a terceiros por fatos
oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorridos em via publica.
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14.24. Possuir na obra, desde o inicio da execugdao do Contrato, um Livro de
Ocorréncia, fornecido pela CONTRATADA, com um minimo de 50 (cinquenta) folhas
fixas numeradas, intercaladas de pelo menos uma folha serrilhada, que se destina a
relatérios de fiscalizacdo, anotagdes, modificagdes e qualquer tipo de solicitacdo tanto
da Fiscalizacdo como da CONTRATADA. Fica a cargo da CONTRATADA a guarda do
livro durante o periodo da obra/servico, bem como a reposicdo em caso de término do
Livro, devidamente assinada diariamente pelo o Engenheiro Civil ou Arquiteto
responsavel pela obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

OBRIGACOES DA CONTRATANTE.

a) Emitir, apds a assinatura do contrato, antes da execugéo dos servigos a respectiva
Ordem de Servico.

b) Atestar o recebimento do objeto contratado, rejeitando-o caso nao esteja de acordo
com as especificagdes trazidas neste Termo.

¢) Acompanhar e fiscalizar a execugao da prestacao dos servigos objeto deste Termo
de Referéncia.

d) Efetuar os pagamentos a Contratada conforme previsto neste Termo e cronograma
fisico-financeiro, apds o cumprimento das formalidades legais.

e) Paralisar e/ou suspender a qualquer tempo a execucdo dos servigos, de forma
parcial e/ou total, sempre que houver descumprimento das normas preestabelecidas
em contrato.

f) Prestar informacdes e esclarecimentos pertinentes e necessarios que venham a ser
solicitados pelo representante da contratada.

g) Acompanhar a execugdo dos servigos por um representante da Secretaria de
Educacao, determinando o que for necessario para regularizar as faltas ou defeitos
observados, submetendo a autoridade competente o que ultrapassar a sua
competéncia, em tempo habil, para ado¢ao das medidas convenientes.

h) Homologar os servigos prestados, de acordo com as respectivas Ordens de Servico,
atestando as respectivas faturas.

i) As demais obrigacdes, tanto da Contratada como da Contratante, estardo descritas
no Edital de Licitacdo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — FORMA DE ENTREGA DOS SERVICOS

17.1 Recebimento é o ato que se caracteriza por documento assinado pela
Contratada, decorrido o prazo contratual, definido na ordem de servi¢co, no qual a
Contratante declara aprovado, aceito e recebido, em carater definitivo, o servigco ou
obra executada pela Contratada.

17.2 O objeto desta licitagao sera recebido pelo servidor responsavel pela fiscalizagao
do contrato, nas seguintes condigdes:
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17.2.1 15.1. Recebimento € o ato que se caracteriza por documento assinado
pela Contratada, decorrido o prazo contratual, definido na ordem de servigo, no
qual a Contratante declara aprovado, aceito e recebido, em carater definitivo, o
servico ou obra executada pela Contratada. O objeto desta licitacdo sera
recebido pelo servidor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, nas seguintes
condicoes:

17.3 Recebimento provisério, para efeito de posterior verificacdo da conformidade de
execugao dos servigos conforme as especificagdes exigidas, no prazo de 15 (quinze)
dias;

17.4 Recebimento definitivo no prazo de 30 (trinta) dias, contado do recebimento
provisorio, apos a verificacdo da quantidade e da analise atestando a qualidade dos
bens e sua consequente aceitacdo pela administracdo, mediante termo
circunstanciado..

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA SUSPENSAO DA EXECUCAO

19.1 E facultado ao CONTRATANTE suspender a execugdo do Contrato e a contagem
dos prazos mediante justificativas, que deverdo constar nos autos no processo

administrativo em epigrafe.

CLAUSULA DECIMA NONA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

Paragrafo Primeiro — Comete infragcdo administrativa nos termos da Lei Federal n°
14.133 de 2021, a CONTRATADA que:

A) Executar total ou parcial de qualquer das obrigacbes assumidas em
decorréncia da contratagao:

B). Ensejar o retardamento da execugao do objeto;

).
C). Falhar ou fraudar na execugao do contrato;
D) Comportar-se de modo inidéneo; ou

E) Cometer fraude fiscal.

Paragrafo Segundo — Pela inexecucgao total ou parcial do objeto deste contrato, a
Administragédo pode aplicar a CONTRATADA as seguintes sangoes:
A). Adverténcia por escrito, quando do nao cumprimento de quaisquer das

obrigacdes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que
nao acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;
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B- PENALIDADES
b.1. Pela inexecugéo total ou parcial das obrigagbes assumidas, o fornecedor, sem
prejuizo das responsabilidades civil e criminal, assegurado o contraditorio e a ampla
defesa, na forma do artigo 156 da Lei 14.133/21, ficara sujeito as seguintes penalidades:

a) adverténcia;

b) multa moratéria de:

b.1) 0,5 % (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida, limitada a incidéncia a 30 (trinta)
dias. Apds o trigésimo dia e a critério da Administragdo, podera ocorrer
a nao aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese,
inexecugao total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da resciséo
unilateral da avenca;

b.2) 10,0 % (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no
caso de atraso por periodo superior ao previsto na alinea “b.1”, ou de
inexecugao parcial da obrigagdao assumida;

c) multa compensatéria de:

c.1) 0,5 % (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor constante da
nota de empenho, no caso de nao substituigdo do produto que
apresentar defeito/vicio, no prazo de 05 dias uteis, a contar da
notificagao, limitada a incidéncia a dez dias. Apds o décimo dia e a
critério da Administragao, podera ocorrer a ndo-aceitagao do produto,
de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecugcdo parcial da
obrigagao assumida;

c.2) 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecucao total do objeto;

d) impedimento de licitar com o Municipio e descredenciamento do sistema
municipal de cadastramento de fornecedores, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem
prejuizo das demais penalidades cabiveis, na forma do edital e da lei.

e) declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao
Publica, na forma do art. 156, inciso IV da Lei n° 14.133/21, acarretando o cancelamento
da inscricdo do Certificado de Habilitagdo de Firmas, no Setor de Cadastro de
Fornecedores da Secretaria de Administragcéo e Gestdo de Pessoas do Municipio.
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f) Qualquer contestagao sobre a aplicagdo de penalidades devera ser feita por

escrito, no prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos apds a aplicagdo da mesma.

Paragrafo Quarto — Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei
Federal n® 14.133, de 2021, as empresas ou profissionais que:
a) Tenham sofrido condenacgao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;
c) Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragédo em
virtude de atos ilicitos praticados.
Paragrafo Quinto — A aplicagcdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a
em processo administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a
CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei Federal n°® 14.133, de
2021, e subsidiariamente a Lei n°® 9.784, de 1999.
Paragrafo Sexto — As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante seréo
deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos
da garantia, ou ainda, quando for o caso, serao inscritos na Divida Ativa da Unido e
cobrados judicialmente.
a) Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo
de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicag¢ao enviada pela
autoridade competente.
Paragrafo Sétimo — A autoridade competente, na aplicagdo das sangoes, levara em
consideragao a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem
como o dano causado a Administragao, observado o principio da proporcionalidade.
Paragrafo Oitavo — Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver
indicios de pratica de infracdo administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de
agosto de 2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou estrangeira,
copias do processo administrativo necessarias a apuracdo da responsabilidade da
empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigagao
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagéo - PAR.
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Paragrafo Nono — A apuracado e o julgamento das demais infragdes administrativas
ndo consideradas como ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos
termos da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirédo seu rito normal na unidade
administrativa.

Paragrafo Décimo — O processamento do PAR néo interfere no seguimento regular
dos processos administrativos especificos para apuragao da ocorréncia de danos e
prejuizos a Administragcdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por
pessoa juridica, com ou sem a participagao de agente publico

CLAUSULA VIGESIMA — DA EXTINCAO CONTRATUAL

22.1 O CONTRATANTE podera extinguir administrativamente o Contrato, por ato
unilateral, na ocorréncia das hipoteses previstas no art. 137, incisos | a IX, da Lei
Federal n® 14.133/2021, mediante decisdo fundamentada, assegurado o contraditorio
e a ampla defesa, e observado o art. 138, § 2°, da Lei Federal n°® 14.133/2021.

Paragrafo Primeiro — O ato administrativo de extingao contratual devera ser publicado
no Diario Oficial do Municipio e no Portal Nacional de Compras Publicas (PNCP),
operando seus efeitos apenas a partir da competente publicagao.

Paragrafo Segundo — Extinto o Contrato, a CONTRATANTE assumira imediatamente
0 seu objeto no local e no estado em que a sua execugao se encontrar.

Paragrafo Terceiro — Na hipotese de extingdo por culpa da contratada, a
CONTRATADA, além das demais sangdes cabiveis, ficara sujeita @ multa de até 20%
(vinte por cento) calculada sobre o saldo reajustado do Contrato, ou, ainda, sobre o
valor do Contrato.

Paragrafo Quarto — A multa referida no paragrafo anterior ndo tem carater
compensatoério e sera descontada do valor da garantia. Se a garantia for insuficiente, o
débito remanescente, inclusive o decorrente de penalidades anteriormente aplicadas,
podera ser compensado com eventuais créditos devidos pelo CONTRATANTE.

Paragrafo Quinto — Nos casos de extingdo com culpa exclusiva da CONTRATANTE,
deverao ser promovidos:

(a) adevolugao da garantia;

(b) os pagamentos devidos pela execug¢ao do Contrato até a data da extingao;

(c) o pagamento do custo de desmobilizagdo, caso haja;

(d) o ressarcimento dos prejuizos comprovadamente sofridos.
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Paragrafo Sexto — Na hipétese de extingdo do Contrato por culpa da CONTRATADA,
esta somente tera direito ao valor das faturas relativas as parcelas do objeto
efetivamente adimplidas até a data da rescisdo do Contrato, apés a compensacao
prevista nos paragrafos terceiro e quarto desta Clausula.

Paragrafo Sétimo — No caso de extingdo amigavel, esta sera reduzida a termo, tendo
a CONTRATADA direito aos pagamentos devidos pela execugdo do Contrato, conforme
atestado em laudo da comissao especial designada para esse fim e a devolugéo da
garantia, se couber.

CLAUSULA VISEGIMA PRIMEIRA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA

25.1. As despesas com a execugao do presente contrato correrdo a conta das seguintes
dotacbes orcamentarias, para o corrente exercicio de XXXXX, assim classificados:

Orgao

Unidade Orgamentaria

Codigo Orgamentario

Natureza

Ficha

Fonte

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DO FORO

26.1. Fica eleito o Foro Central da Comarca de Cabo Frio para dirimir quaisquer duvidas
oriundas do presente Contrato, re nunciando as partes desde ja a qualquer outro, por
mais especial ou privilegiado que seja.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DA PUBLICACAO

27.1. O CONTRATANTE promovera a publicagdo do extrato deste instrumento no
Diario Oficial do Municipio no prazo de 20 (vinte) dias uteis, além da divulgacao no
Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), nos termos do art. 94 da Lei Federal
n°® 14.133/2021.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA — DAS DISPOSICOES FINAIS

28.1. Fazem parte do presente contrato as prerrogativas constantes do art. 104 da Lei
Federal n°® 14.133/2021.

Praca Tiradentes, s/n°, Centro, Cabo Frio-R]
compraselicitacoes@cabofrio.rj.gov.br .



mailto:compraselicitacoes@cabofrio.rj.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Regigo dos Lagos - Estado do Rio de Janeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SECRETARIA ADJUNTA DE COMPRAS E LICITACOES

P.A.32309/2025

28.2. Na contagem dos prazos, é excluido o dia de inicio e incluido o do vencimento, e
considerar-se-ado0 os dias consecutivos, salvo disposicao em contrario. Os prazos

somente se iniciam e vencem em dias de expediente no CONTRATANTE.

E, por estarem assim acordadas em todas as condicbes e clausulas estabelecidas neste
contrato, firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual forma e teor, depois

de lido e achado conforme, em presenca de testemunhas abaixo firmadas.

Cabo Frio, de de

MUNICIiPIO DE CABO FRIO/RJ
Secretario(a) Municipal de XXXXXXXXXXX
CONTRATANTE

XAXXXX XXX XX XXX
Representante Legal
CONTRATADA
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ANEXO XV - MODELO DE DECLARACAO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A

INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRACAO PUBLICA

(Modelo)

(Papel Timbrado da empresa)

Declaro que a empresa , inscrita no CNPJ/MF sob o n°

, sediada

, possui 0s seguintes

contratos firmados com a iniciava privada e com a administragcao publica:

] N° Contrato/ Higencia Valé, ;:tc:;i:,do
Orgao/Empresa Aditivo Inicio Término
atualizado
R$
R$
R$
R$
R$
Valor Total dos Contratos (Atualizados) R$
EMPRESA

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)
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