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EDITAL RETIFICADO 

 

 

PROCESSO Nº 32309/2025 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 008/2026 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 O MUNICÍPIO DE CABO FRIO, por meio da Secretaria Municipal de Educação, 

torna público que realizará a licitação, sob a modalidade concorrência, na forma 

eletrônica, pelo critério de julgamento menor valor Global para realização, sob o regime 

de Empreitada por valor unitário, visando a contratação de empresa de engenharia 

especializada, para EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DA OBRA DE REFORMA DA 

ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANO DE SOUZA, visando atender as necessidades da 

Secretaria de Educação do Município de Cabo Frio/RJ conforme devidamente descrito, 

caracterizado e especificado no Projeto Básico.                                                   

 

1.2  A presente licitação se rege por toda a legislação aplicável à espécie, 

especialmente pelas normas de caráter geral da Lei Federal nº 14.133/2021, pela Lei 

Complementar Federal nº 123/2006 – Estatuto Nacional da Microempresa e da 

Empresa de Pequeno Porte, pela Lei Complementar Federal nº 101/2000 – Lei de 

Responsabilidade Fiscal, pelo Código de Defesa do Consumidor, instituído pela Lei 

Federal nº 8.078/1990 e suas alterações, pelo Decreto Municipal nº 7.074/2023, pelas 

demais normas legais inerentes ao objeto, bem como pelos preceitos de Direito Público, 

e pelas disposições deste Edital e de seus Anexos, normas que as licitantes declaram 

conhecer e a elas se sujeitarem incondicional e irrestritamente. 

 

1.3 A presente licitação será processada exclusivamente por meio eletrônico, sendo 

utilizado o Sistema LICITANET, disponibilizado e processado no endereço eletrônico 

www.licitanet.com.br , devendo as licitantes providenciar o seu credenciamento junto 

ao referido sistema, no sítio antes indicado, para obtenção da chave de identificação e 

da senha, antes da data determinada para a realização da concorrência eletrônica.  

 

1.4 As retificações do Edital obrigarão todas as licitantes e serão divulgadas pelos 

mesmos meios de divulgação do Edital. 

 

1.5 A licitação que é objeto do presente Edital poderá ser adiada ou revogada por 

razões de interesse público, sem que caiba às licitantes qualquer direito a reclamação 

ou indenização por estes motivos, de acordo com o art. 71, inciso II e §2º, da Lei Federal 

nº 14.133/2021. 
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1.6 As licitantes interessadas poderão obter o presente Edital e seus anexos no 

endereço eletrônico www.transparencia.cabofrio.rj.gov.br/licitacao.php  . 

 

1.7 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão enviados ao 

Agente de Contratação, até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da 

sessão pública, por meio eletrônico, diretamente pela plataforma em que se dará a 

licitação www.licitanet.com.br . 

 

1.7.1 O Agente de Contratação responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo 

de no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido e limitado 

ao último dia anterior à data de abertura do certame. Para isso, poderá requisitar 

subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.  As 

respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão 

os participantes e a Administração. 

 

1.8 Os interessados poderão formular impugnações até 3 (três) dias úteis anteriores à 

data fixada para abertura da sessão pública por meio eletrônico, diretamente pela 

plataforma em que se dará a licitação www.licitanet.com.br.  

 

1.8.1 Caberá ao Agente de Contratação, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração 

do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de 3 (três) dias úteis, 

contado da data de recebimento da impugnação e limitado ao último dia anterior à data 

de abertura do certame. 

 

1.8.2 A impugnação possui efeito suspensivo até que sobrevenha decisão 

final da autoridade competente.  

 

1.8.3 Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para 

realização do certame, salvo nas hipóteses em que a correção dos termos do edital não 

afete diretamente à elaboração das propostas.  

 

1.9 A licitação não prosseguirá nos atos ulteriores até que sejam prestados os 

esclarecimentos ou respondidas as impugnações existentes. Oferecida a resposta da 

Administração, a sessão de recebimento das propostas será realizada nos prazos 

indicados nos itens 1.7.1 ou 1.8.1, conforme o caso, no mesmo horário e local, salvo 

quando houver designação expressa de outra data pelo Agente de Contratação a ser 

divulgada pelos mesmos meios de divulgação do Edital. 
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2. DA SECRETARIA INTERESSADA 

 

2.1 A presente licitação fora proposta por ato do ordenador de despesas responsável 

pela Secretaria Municipal de Educação tendo colhido as devidas autorizações, 

conforme constante no processo administrativo em epígrafe. 

 

3. DO DIA, HORÁRIO E LOCAL DA ABERTURA DA LICITAÇÃO 

 

3.1 No dia 25 de novembro de 2026, às 09h00, o Agente de Contratação iniciará a 

sessão pública da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2026, no endereço 

eletrônico www.licitanet.com.br . 

 

3.2 No caso de a licitação não poder ser realizada na data estabelecida, será adiada 

para o primeiro dia útil posterior, no mesmo horário e local, salvo designação expressa 

de outra data pelo Agente de Contratação a ser divulgada pelos mesmos meios de 

divulgação do Edital. 

 

4. DO OBJETO 

 

4.1 O presente documento constitui o PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA, que 

regulará a contratação de empresa de engenharia especializada, para EXECUÇÃO 

DA CONCLUSÃO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANO 

DE SOUZA, visando atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município 

de Cabo Frio/RJ conforme devidamente descrito, caracterizado e especificado no 

Projeto Básico.                                                   

 

5. DO VALOR E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

5.1  A despesa prevista está elencada nas leis de nº 4.543/2025 (LOA), lei 4.501/2025 

(PPA) e lei 4.502/2025 (LDO, vigentes, nos termos do art. 18, caput, da lei nº14.133/21 

e amparada nos termos dos incisos I E II do art. 167 da CRFB/1988 parágrafo 9º. 

 

ORGÃO: 02 – Prefeitura Municipal de Cabo Frio. 

UNIDADE: 012 – Secretaria Municipal de Educação. 

PROGRAMA: 0021 – Infraestrutura Escolar 

                       1004 – Construção, ampliação, reforma E reaparelhamento das 

Unidades de Ensino Fundamental. 

DOTAÇÃO: 44.9051.00 – Obras e Instalações. 

FR:1550 – Transferência do Salário Educação. 

DOTAÇÃO: 44.9039.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

FR: 1550 – Transferência do Salário Educação. 

mailto:compraselicitacoes@cabofrio.rj.gov.br
http://www.licitanet.com.br/


 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

Região dos Lagos - Estado do Rio de Janeiro 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 

SECRETARIA ADJUNTA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

 

 
 
 

P.A.32309/2025 

 

 

 

Praça Tiradentes, s/nº, Centro, Cabo Frio-RJ 

compraselicitacoes@cabofrio.rj.gov.br . 

 

br 

FR:1573 – Royalties do Petróleo Vinculados à educação. 

 

5.2 O custo global estimado, conforme Planilha Estimativa de Custos e Formação de 

Preços é de R$ 1.874.165,64 (Um milhão, oitocentos e setenta e quatro mil, cento 

e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), o valor de referência da 

contratação ora pretendida. 

 

6. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 

6.1 O critério de julgamento da presente licitação é Menor Valor Global, sob o regime 

de Empreitada por valor unitário.  

 

7. DOS PRAZOS 

 

7.1. O prazo de vigência contratual é de 7 (sete) meses, contado a partir da data de 

assinatura do contrato. 

 

7.2. O prazo de execução total dos serviços é de 6 (seis) meses, a contar da expedição 

da ordem de serviço, conforme cronograma físico-financeiro anexo. 

 

7.3. A Ordem de Serviço será expedida pela da Secretaria de Educação, 

antecipadamente à emissão da referida ordem de serviço, haverá a designação do 

correspondente fiscal da execução contratual. 

 

7.4. O prazo para o início dos serviços será de até 05 (cinco) dias úteis, após 

recebimento da ordem de serviço pela Contratada. 

 

7.6. A entrega das Anotações de Responsabilidade Técnica – ART, conforme reza o 

art. 3º da Resolução Nº 425/98 do CONFEA, e assinatura do contrato é fator 

predecessor para a expedição da ordem de serviço. 

 

7.7. O prazo de vigência do contrato e execução da obra poderá ser prorrogado nos 

termos do artigo 111, da Lei Federal 14.133/21. 

 

7.8. Prazos para Assinatura do Contrato é de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do 

recebimento da convocação conforme artigos 90 da Lei nº 14.133/21, sem prejuízo das 

penalidades previstas. 
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8. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

8.1 Para a participação nesta licitação é necessário que o interessado esteja 

credenciado junto ao provedor do sistema, através do sítio eletrônico 

www.licitanet.com.br  

 

8.2 Para participação da concorrência eletrônica, a licitante deverá manifestar, em 

campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento 

convocatório. 

 

8.3 A participação no certame está condicionada, ainda, a que o interessado, ao 

acessar inicialmente o ambiente eletrônico de contratações, declare, nos campos 

próprios, que inexiste qualquer fato impeditivo de sua participação no certame ou de 

sua contratação, que conhece e aceita o regulamento do sistema de compras 

eletrônicas relativo à concorrência eletrônica e que se responsabiliza pela origem e 

procedência dos bens que cotar. 

 

8.4 A licitante responde integralmente por todos os atos praticados na concorrência 

eletrônica por seus representantes devidamente credenciados, assim como pela 

utilização da senha de acesso ao sistema, ainda que indevidamente, inclusive por 

pessoa não credenciada como sua representante. 

 

8.5 Cada representante credenciado poderá representar apenas uma licitante, em cada 

concorrência eletrônica. 

 

8.6 O envio da proposta vinculará a licitante ao cumprimento de todas as condições e 

obrigações inerentes ao certame. 

 

8.7 Não serão admitidas nesta licitação as empresas suspensas do direito de licitar, no 

prazo e nas condições do impedimento, e as declaradas inidôneas pela Administração 

Direta ou Indireta, assim como as empresas e/ou seu sócio majoritário que tenham sido 

apenados com proibição de contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 

12 da Lei Federal nº 8.429/1992 e alterações posteriores. 

 

8.8 Não serão permitidas a participação de empresas na forma de consórcio. A vedação 

é justificada pela existência no mercado de empresas que isoladamente podem 

executar os serviços ora intentados, de sorte que também não resta a necessidade de 

compartilhamento de método ou tecnologia que enseje a necessidade de formação de 

consórcio. Tal preceito, advém da discricionariedade proporcionada pelo artigo 14, 

inciso II da lei 14.133/21. Demais do exposto, objetiva a Administração obter melhores 
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resultados em razão do gerenciamento a ser efetivado por uma única empresa, de 

modo a se obter um melhor cumprimento do seu objeto. 

 

8.9 Não será permitida a participação de licitantes cujos dirigentes, gerentes, sócios ou 

componentes do seu quadro técnico sejam servidores da Administração Direta ou 

Indireta do Município, ou que o tenham sido nos últimos 180 (cento e oitenta) dias 

anteriores à data desta licitação. Será vedada também a participação de licitantes que 

possuam em seus quadros funcionais profissional que tenha ocupado cargo integrante 

dos 1º e 2º escalões da Administração Direta ou Indireta do Município, nos últimos 12 

(doze) meses. 

 

8.10 Não serão aceitas na presente licitação as licitantes que tenham participado da 

elaboração do(s) projeto(s) relacionado(s) ao objeto desta licitação, bem como aquelas 

cujo quadro técnico seja integrado por profissional que tenha atuado como autor ou 

colaborador do Projeto Básico. 

 

8.11 Não será permitida a participação de licitantes que mantenha vínculo de natureza 

técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou 

entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou 

atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro 

ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau. 

 

8.12 Não poderão disputar licitação ou participar da execução de contrato, direta ou 

indiretamente, empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei 

Federal nº 6.404/76, concorrendo entre si, conforme o inciso V do art. 14 da Lei Federal 

nº 14.133/2021. 

 

8.13 Não poderão disputar licitação ou participar da execução de contrato, direta ou 

indiretamente, pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação 

do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração 

de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de 

escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação 

trabalhista. 

 

8.14 As empresas estrangeiras que não funcionem no País deverão apresentar 

documentos equivalentes, visando à habilitação, na forma de regulamento emitido pelo 

Poder Executivo Federal. 

 

8.14.1 A empresa estrangeira, que concorrer à licitação deve informar endereço de 

representante em território brasileiro, com poderes para receber intimação e citação, 

bem como endereço eletrônico para comunicações. 
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9. DO CREDENCIAMENTO 

 

9.1 O credenciamento dar–se–á pela atribuição de chave de identificação e senha, 

pessoal e intransferível, para acesso ao Sistema LICITANET, através do sítio eletrônico 

www.licitanet.com.br . 

 

9.1.2 O referido credenciamento depende de registro cadastral atualizado no Sistema 

de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF. 

 

9.1.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilização legal 

da licitante e do seu representante legal, além da presunção de sua capacidade técnica 

para realizar transações inerentes a concorrência eletrônica. 

 

9.1.4 É de exclusiva responsabilidade da licitante a utilização da senha de acesso, 

inclusive qualquer transação efetuada diretamente ou por representante, não sendo 

cabível ao Provedor do Sistema ou à Secretaria promotora da presente licitação, 

responsabilidades por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda 

que por terceiros. 

 

9.1.5 A perda da senha ou a quebra do sigilo deverão ser comunicadas imediatamente 

ao provedor do sistema para imediato bloqueio do acesso. 

 

9.2.  A licitante que se enquadre como microempresa ou empresa de pequeno porte e 

que queira usufruir do tratamento privilegiado assegurado pela Lei Complementar 

Federal nº 123/2006, deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que 

cumpre os requisitos previstos no referido diploma legal, especialmente no seu art. 3º, 

sob as penas da lei, em especial do art. 299 do Código Penal. 

 

9.2.1 A falta da declaração de enquadramento da licitante como microempresa ou 

empresa de pequeno porte não conduzirá ao seu afastamento da licitação, mas tão 

somente dos benefícios da Lei Complementar Federal nº 123/2006. 

 

10. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS  

 

10.1 Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes encaminharão, 

exclusivamente por meio do sistema, sua proposta com a descrição do objeto ofertado 

e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública prevista 

no item 3.1., e documentação técnica/certificação do bem/produto, quando exigida no 

Projeto Básico. 
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10.1.1 A etapa de que trata esse item será encerrada com a abertura da sessão pública. 

 

10.1.2 As propostas de preço serão ofertadas com base no preço global do objeto 

licitado. 

 

10.1.3 As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo 

admitidas as que contenham a descrição do objeto, valor e eventuais anexos. 

 

10.2 As licitantes poderão retirar ou substituir suas propostas no sistema, até a abertura 

da sessão pública da presente licitação, no dia e horário previstos no item 3.1. 

  

10.2.1 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do Agente de Contratação 

e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 

10.2.2 Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários 

à confirmação daqueles exigidos no edital, serão encaminhados pelo licitante melhor 

classificado após o encerramento do envio de lances, em formato digital.  

 

10.2.3 O Agente de Contratação poderá, no julgamento das propostas, sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, mediante decisão fundamentada, 

registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhe atribuirá validade e eficácia para fins 

de classificação. 

 

10.2.4 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização 

de diligências, com vistas ao saneamento de que trata o item 10.2.3, a sessão pública 

somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 

(vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 

10.3 No preço proposto serão computadas todas as despesas para execução dos 

serviços, incluindo a totalidade dos custos diretos e indiretos do objeto da presente 

licitação, constituindo obrigação da CONTRATADA o pagamento dos salários de todos 

os seus empregados e respectivos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e 

securitários, bem como todos os tributos, encargos fiscais e comerciais decorrentes da 

execução do contrato, inclusive seguros, multas, e outras despesas relacionadas ao 

objeto da licitação e quaisquer despesas extras e necessárias não especificadas neste 

Edital, mas julgadas essenciais ao cumprimento do objeto desta licitação. 

 

10.4 Nenhuma reivindicação para pagamento adicional será considerada se decorrer 

de erro ou má interpretação do objeto licitado ou deste Edital. Considerar-se-á que os 
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preços propostos são completos e suficientes para pagar todos os custos inerentes à 

execução dos serviços. 

 

10.5 A licitante deverá remeter a proposta de preços devidamente adequada aos preços 

ofertados na fase competitiva em arquivo único compactado, no curso da sessão 

pública, quando solicitada a fazê-lo pelo Agente de Contratação, sob pena de 

desclassificação. 

 

10.6 As licitantes arcarão com todos os custos relativos à apresentação das suas 

propostas. A Secretaria interessada, em nenhuma hipótese, será responsável por tais 

custos, quaisquer que sejam os procedimentos seguidos na licitação ou os seus 

resultados. 

 

10.7 Incumbirá, ainda, à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública da concorrência eletrônica, ficando responsável pelo ônus 

decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens 

emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

 

10.8 Os licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) 

dias contados da data de abertura da sessão. 

 

10.8.1 Se por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro 

do período de validade da proposta, e caso persista o interesse do Município 

de Cabo Frio, este poderá solicitar a prorrogação da validade da proposta por 

igual prazo. 

 

11. DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

 

11.1 A partir do horário previsto no edital, a sessão pública na internet será aberta pelo 

Agente de Contratação com a utilização de sua chave de acesso e senha. 

 

11.1.1 Os licitantes poderão participar da sessão pública na internet, mediante a 

utilização de sua chave de acesso e senha. 

 

11.1.2 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Agente de Contratação e os licitantes. 

 

11.2 O Agente de Contratação verificará as propostas apresentadas e desclassificará 

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.  

 

11.3 Serão desclassificadas as propostas: 
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a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital; 

b) que contiverem vícios insanáveis;  

c) que apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento 

estimado para a contratação; 

d) não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido; 

e) que apresentarem desconformidade insanável com quaisquer outras exigências do 

Edital; 

f) que contiverem qualquer limitação ou condição divergente do presente Edital; 

g) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes; 

h) que por ação da licitante ofertante contenha elementos que permitam a sua 

identificação; 

i) cujo objeto esteja desacompanhado da documentação técnica/certificação exigida no 

Projeto Básico, quando for o caso. 

 

11.3.1 Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 

75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, onde será aberto 

prazo de diligência para a comprovação da exequibilidade da Proposta. 

 

 11.3.1.1 considera-se manifestamente inexequível a proposta que: 

 

a) Comprovadamente for insuficiente para a cobertura dos custos da 

contratação, apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios 

ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários 

do mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o 

instrumento convocatório não tenha estabelecido limites mínimos, 

exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade 

do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade 

da remuneração; 

b)  Apresente um ou mais valores da planilha de custo que sejam 

inferiores àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo 

obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções coletivas 

de trabalho vigentes. 

 

11.3.3 Para efeito de avaliação da exequibilidade e de sobrepreço, serão considerados 

o preço unitário, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, observado 

o critério de aceitabilidade de preços unitário e global fixado neste edital, conforme as 

especificidades do mercado correspondente. 

 

11.3.4 Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 

85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à 
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diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias 

exigíveis de acordo com a Lei Federal 14.133/2021. 

 

11.3.5 A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, 

acompanhado em tempo real por todos os participantes. 

 

11.4 Após a análise das propostas de preço será divulgada nova grade ordenatória pelo 

sistema contendo a relação com as propostas classificadas e aquelas desclassificadas 

mediante decisão motivada do Agente de Contratação. 

 

11.5 O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Agente de 

Contratação, sendo que somente estas participarão da etapa de lances. 

 

11.6 A etapa de lances será realizada exclusivamente por meio do sistema eletrônico 

para os autores das propostas classificadas. 

 

11.7 Para a etapa de lances nesta concorrência eletrônica, será adotado o modo de 

disputa aberto. 

 

11.8 Aberta a etapa de lances, as licitantes classificadas deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente 

informada do recebimento do seu lance e do valor consignado no registro. 

 

11.9 As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as 

regras de aceitação pertinentes. 

 

11.9.1 O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado 

e registrado no sistema, observado, quando houver, o intervalo mínimo de diferença de 

valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances 

intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.  

 

11.9.2 Não serão aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo aquele 

que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

 

11.9.3 Durante o transcurso da etapa de lances, as licitantes serão informadas, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da detentora do 

lance. 

 

11.9.4 Sendo efetuado lance manifestamente inexequível, o Agente de Contratação 

poderá alertar o proponente sobre o valor cotado para o respectivo item, através do 

sistema, o excluirá, podendo o mesmo ser confirmado ou reformulado pelo proponente. 
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11.9.5 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, a não ser em situação 

devidamente justificada e aceita pelo Agente de Contratação, sujeitando–se a licitante 

às penalidades previstas neste edital. 

 

11.10 A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, 

será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos dois 

últimos minutos do período de duração da sessão pública. 

 

11.10.1 A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de dois minutos e 

ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 

prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários. 

 

11.10.2 Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada 

automaticamente. 

 

11.10.3 Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, o 

Agente de Contratação poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da 

etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço, mediante 

justificativa. 

 

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 

 

12.1. Comprovação de registro ou inscrição da empresa no CREA ou CAU, da sede do 

licitante. Para as empresas com sede fora do estado do Rio de Janeiro, será necessária 

a apresentação do visto do CREA – RJ. 

12.2. Manter um encarregado de obras e serviços, em regime integral e um engenheiro, 

em regime parcial durante toda vigência do contrato, para acompanhar a execução, 

controle técnico e qualidade dos serviços e vigia para zelar e guardar o patrimônio, com 

o objetivo de inibir ou detectar tentativas de crime. 

12.3. Ficará a CONTRATADA na obrigação de providenciar, por sua conta e 

responsabilidade, até 30 (trinta) dias consecutivos após a assinatura do instrumento de 

contrato, o seguinte: 

✓ Matrícula da obra junto ao INSS; 

✓ Seguro de responsabilidade civil – RCC; 

✓  E até 10 (dez) dias após a assinatura do contrato: 

✓ Anotação da responsabilidade técnica – ART/CREA; 
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12.4. Caberá a CONTRATADA proponente compatibilizar os Projetos Executivos aos 

Projetos Básicos que integram o presente certame, logo após a celebração do 

contrato e antes do início da execução das obras, fornecendo também os manuais de 

construção, uso e manutenção para que a Administração possa se preparar 

adequadamente e exercer corretamente a fiscalização da obra.  

12.5. Manutenção, durante a vigência do Contrato de todas as condições de habilitação, 

incluindo a atualização de documentos de controle das arrecadações de tributos 

federais: SRF Dívida Ativa, FGTS, CND/INSS, e outras legalmente exigíveis, junto a 

esta Secretaria como caução mantenedora. 

12.6. Comunicar à SECRETARIA DE EDUCAÇÃO as alterações que forem efetuadas 

em seu contrato social ou estatuto. 

12.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as leis federais, estaduais e 

municipais (inclusive todos os regulamentos, normas, instruções e diretrizes) que lhe 

forem aplicáveis e necessárias ao seu funcionamento como empresa. 

12.8. Assumir a responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais resultantes da execução do contrato, inclusive os decorrentes de acidentes 

de trabalho. Em hipótese alguma, os encargos sociais poderão estar incompatíveis com 

a situação trabalhista dos empregados da Contratada que estejam vinculados ao objeto 

contratual. 

12.9. Indicar representante aceito pela SECRETARIA DE EDUCAÇÃO para 

representá-la na execução do Contrato, comparecer às reuniões convocadas por essa 

Secretaria, de modo que nenhuma providencia possa ser retardada ou suspensa, 

cabendo-lhe ainda o ônus ocasionado pelo não atendimento à convocação. 

12.10. Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a 

salubridade e a segurança nos acampamentos e nos canteiros de serviços. A 

CONTRATADA deverá executar o serviço considerando sempre os requisitos de 

Segurança do Trabalho adequados, seguindo a Lei 6.514/77, Norma Regulamentadora 

NR 18, e demais regulamentações do Ministério do Trabalho e da ABNT.  

12.11. Adotar todas as medidas de segurança necessárias ao bom andamento dos 

serviços e a preservação dos bens desta SECRETARIA DE EDUCAÇÃO e de 

Terceiros. Será de responsabilidade exclusiva da Contratada a indenização de 

quaisquer acidentes de trabalho, resultante da execução das obras e serviços 

contratados, ou qualquer caso fortuito. A CONTRATADA se responsabilizará pelo 

fornecimento de EPIs, materiais, equipamentos, transporte, alimentação, além de 

questões administrativas, acidentais, não sendo atribuída à Secretaria de Educação 

qualquer culpabilidade neste âmbito. 

12.12. Responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser 

adotadas, por quaisquer danos causados à União, Estado, Município ou terceiros, em 

razão da execução dos serviços. 
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12.13. Responder diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em 

bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissões e atos 

praticados por seus funcionários e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem 

como originados de infrações ou inobservância de leis, decretos, regulamentos, 

portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar a Contratante por quaisquer 

pagamentos que seja obrigado a fazer a esse título, incluindo multas, correções 

monetárias e acréscimos de mora. 

12.14. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta prestação, salvo 

mediante prévia e expressa autorização da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO e desde 

que a sucessora detenha o mesmo objeto social e acervo previstos no instrumento 

convocatório. 

12.15. Responder pelas obrigações e compromissos assumidos, a qualquer título, 

perante seus fornecedores ou terceiros em razão ou não do objeto do contrato. 

12.16. Planejar os serviços de forma a não interferir no andamento normal das 

atividades desenvolvidas no local e em seu entorno. 

12.17. Atender prontamente às requisições da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO no 

fornecimento dos materiais nas quantidades e especificações deste Termo de 

Referência e seus anexos. 

12.18. Facilitar a ação da Fiscalização na inspeção dos serviços prestando todas as 

informações e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa. 

12.19. Assegurar livre acesso e trânsito no canteiro de obras, bem como permitir visitas 

e fornecer informações a todos os consultores técnicos ou projetistas da SECRETARIA 

DE EDUCAÇÃO ou contratados por ela, e que por este forem previamente 

credenciados. 

12.20. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, as 

suas expensas, serviços objeto do Contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou 

incorreções, resultantes de execução irregular, do emprego de materiais ou 

equipamentos inadequados ou não correspondentes às especificações. 

12.21. Comunicar a Fiscalização do Contrato da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, por 

escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que 

julgar necessário. 

12.22. Não empregar menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre, além de não empregar em qualquer trabalho menor de dezesseis anos, 

ressalvando o emprego de menor na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 

Tudo conforme Lei Federal N° 8.854/98. 

12.23. Será também de responsabilidade da Contratada a eventual destruição ou 

danificação, por terceiros, dos serviços executados, até a aceitação definitiva da 

mesma, bem como as indenizações que possam vir a ser devida a terceiros por fatos 

oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorridos em via pública. 
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12.24. Possuir na obra, desde o início da execução do Contrato, um Livro de 

Ocorrência, fornecido pela CONTRATADA, com um mínimo de 50 (cinquenta) folhas 

fixas numeradas, intercaladas de pelo menos uma folha serrilhada, que se destina a 

relatórios de fiscalização, anotações, modificações e qualquer tipo de solicitação tanto 

da Fiscalização como da CONTRATADA. Fica a cargo da CONTRATADA a guarda do 

livro durante o período da obra/serviço, bem como a reposição em caso de término do 

Livro, devidamente assinada diariamente pelo o Engenheiro Civil ou Arquiteto 

responsável pela obra. 

 

12.25 Da Subcontratação: 

 

12.25.1 A Licitante Vencedora só poderá subcontratar serviços objeto do contrato 

parcialmente, mediante autorização da Secretaria de Educação, sendo estes 

caracterizados como serviços especializados, atividades que não constituam a 

escopo principal do objeto, sendo esses serviços acessórios, como também, que 

não ultrapassassem 30% (trinta por cento) do valor licitado, como previsto pela 

Lei Complementar Nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Art. 47 e Art. 48 inciso II 

“..em que seja exigida dos licitantes a subcontratação de microempresa ou de 

empresa de pequeno porte, desde que o percentual máximo do objeto a ser 

subcontratado não exceda a 30% (trinta por cento) do total licitado. 

 

13. DA HABILITAÇÃO 

 

13.1 O julgamento da habilitação se processará na forma prevista neste Edital, 

mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, os quais dizem respeito à: 

 

(A) Documentação relativa à habilitação jurídica; 

(B) Documentação relativa à habilitação econômico–financeira; 

(C) Documentação relativa à habilitação fiscal; 

(D) Documentação relativa à habilitação social e trabalhista; 

(E) Documentação relativa à qualificação técnica. 

 

13.1.1 As empresas estrangeiras que não funcionem no País deverão apresentar 

documentos equivalentes, na forma de regulamento previsto no art. 70, parágrafo único, 

da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 

13.2 Não serão aceitos como documentação hábil a suprir exigências deste Edital 

pedidos de inscrição, protocolos, cartas ou qualquer outro documento que visem a 

substituir os exigidos, exceto nos casos admitidos pela legislação. 
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13.3 Se os Certificados, Declarações, Registros e Certidões não tiverem prazo de 

validade declarado no próprio documento, da mesma forma que não conste previsão 

em legislação específica, os referidos documentos deverão ter sido emitidos há, no 

máximo, 90 (noventa) dias, contados até a data da realização da licitação. 

 

13.4 O Agente de Contratação poderá, no julgamento da habilitação, sanar erros e 

falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante 

decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá 

validade e eficácia para fins de habilitação. 

 

13.4.1 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização 

das diligências, com vistas ao saneamento de que trata o item 13.4, a sessão pública 

somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte 

e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 

13.5 Para habilitação neste certame, os interessados deverão apresentar a seguinte 

documentação: 

 

A – DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

A.1 Registro comercial, no caso de empresário individual; 

 

A.2 Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, com chancela digital 

na forma eletrônica ou tradicional, em se tratando de sociedades empresárias, 

acompanhado dos documentos de designação de seus administradores, caso 

designados em ato separado; 

 

A.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade simples, acompanhada da prova 

da composição da diretoria em exercício; 

 

A.3.1 A sociedade simples que não adotar um dos tipos societários regulados no 

Código Civil deverá mencionar no respectivo ato constitutivo as pessoas naturais 

incumbidas de sua administração, exceto se assumir a forma de sociedade cooperativa; 

 

A.4 A prova da investidura dos administradores da sociedade limitada eventualmente 

designados em ato separado do Contrato Social, mediante termo de posse no livro de 

atas da Administração e averbação no registro competente; 

 

A.5 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 
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A.6 Na hipótese de existir alteração nos documentos citados acima posteriormente à 

constituição da sociedade, os referidos documentos deverão ser apresentados de 

forma consolidada, contendo todas as cláusulas em vigor; 

 

A.7 Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição 

de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 

verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

 

A.8 Declaração formal de que cumpre com os requisitos do artigo 9º, §1º da Lei Federal 

14.133/2021, conforme anexo V deste edital; 

 

A.9 Declaração formal de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e condições 

de participação da licitação, conforme anexo VI deste edital. 

 

B – DA HABILITAÇÃO ECONÔMICO–FINANCEIRA 

 

B.1 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios 

sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta 

Comercial do Estado de sua sede ou domicílio ou em outro órgão equivalente, 

acompanhado com uma Declaração assinada pelo contador com o cálculo do índice de 

Liquidez Geral, cujo valor não poderá ser inferior a 01 (um), calculado pela fórmula a 

seguir: 

 

ILG = (AC + RLP)/PE, onde 

AC = Ativo circulante 

RLP = Realizável a Longo Prazo 

PE = Passível Exigível = Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

É vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. 

 

B.1.1 A licitante que utiliza a Escrituração Contábil Digital – ECD deverá apresentar o 

balanço patrimonial autenticado na forma eletrônica, pelo Sistema Público de 

Escrituração Digital – SPED, acompanhado do termo de autenticação eletrônica da 

Junta Comercial dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário. 

 

B.1.2 Serão considerados e aceitos como na forma da lei os balanços patrimoniais e 

demonstrações contábeis que contenham as seguintes exigências: 

 

B.1.2.1 Quando se tratar de sociedades anônimas, o balanço deverá ser apresentado 

em publicação em jornal de grande circulação editado na localidade em que esteja 
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situada a sede da companhia, observado o art. 289 da Lei Federal nº 6.404/76, 

ressalvada a hipótese das empresas enquadradas no art. 294 daquela legislação, que 

poderão fazer a sua apresentação em publicação eletrônica, na forma do disposto na 

Portaria ME n° 12.071/2021 do Ministério da Economia e suas sucessivas alterações; 

 

B.1.2.2 Quando se tratar de outro tipo societário, o balanço patrimonial acompanhado 

dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário deverá ser devidamente 

autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão 

equivalente, contendo: 

 

B.1.2.2.1 Quando se tratar de sociedade constituída a menos de um ano, essa deverá 

apresentar apenas o balanço de abertura, o qual deverá conter a identificação legível 

e assinatura do responsável contábil da empresa, devidamente registrado no Conselho 

Regional de Contabilidade – CRC, bem como ser devidamente autenticado na Junta 

Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente. 

 

B.1.2.2.2 Quando se tratar de sociedade constituída há menos de dois anos, os 

documentos referidos no item B.1 limitar-se-ão ao último exercício. 

 

B.2 A licitante que não alcançar o índice acima exigido deverá comprovar que possui 

patrimônio líquido mínimo igual ou superior a 10% (dez por cento, nos termos do § 4º 

do art. 69 da Lei Federal nº 14.133/2021, do valor estimado para a contratação. A 

comprovação será obrigatoriamente feita pelo balanço patrimonial e demonstrações 

contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei. 

 

B.3 Certidão Negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, 

ou de execução patrimonial, expedida no domicilio da pessoa física. Se o licitante não 

for sediado na Comarca de Cabo Frio, as certidões deverão vir acompanhadas de 

declaração oficial da autoridade judiciária competente, relacionando os distribuidores 

que, na Comarca de sua sede, tenham atribuição para expedir certidões negativas de 

falências e recuperação judicial. 

 

B.3.1 De forma a possibilitar a participação de sociedades empresárias em recuperação 

judicial, em observância ao princípio da preservação da empresa (art. 47, Lei nº 

11.101/2005) não será causa de inabilitação de licitante a anotação de distribuição de 

processo de recuperação judicial ou pedido de homologação de recuperação 

extrajudicial, caso haja comprovação de que o plano já tenha sido 

aprovado/homologado pelo juízo competente quando da entrega da documentação de 

habilitação. 
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B.3.2 A falta da declaração oficial da autoridade competente de que trata o item B.3 

não inabilitará imediatamente a licitante, podendo o Agente de Contratação realizar 

diligências ou solicitar documentação idônea que comprove de forma inequívoca a 

relação de distribuidores da Comarca da sede da licitante, bem como certificar, quando 

for de seu conhecimento. 

 

B.4 Exige–se dos licitantes, sob pena de desclassificação, declaração de que suas 

propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos 

direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas 

normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento 

de conduta vigentes na data de entrega das propostas, na forma do § 1º do art. 63 da 

Lei Federal nº 14.133/2021 e do Anexo IX deste Edital. 

 

B.5 Declaração formal indicando os contratos firmados vigentes pela empresa Licitante 

conforme Anexo XV 

 

 

C – DA HABILITAÇÃO FISCAL 

 

C.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ. 

 

C.2 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente à atividade empresarial objeto desta 

licitação. 

 

C.3 Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal mediante a 

apresentação dos seguintes documentos: 

 

C.3.a A prova de regularidade com a Fazenda Federal será efetuada por meio da 

Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, inclusive 

contribuições sociais, e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva com 

efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela 

Procuradoria–Geral da Fazenda Nacional –PGFN, da sede da licitante; 

 

C.3.b A prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio da licitante será 

feita por meio da apresentação da certidão negativa ou positiva com efeito negativo do 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços e certidão negativa ou positiva 

com efeito negativo da dívida ativa, ou, se for o caso, certidão comprobatória de que a 

licitante, pelo respectivo objeto, está isenta de inscrição estadual; 
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C.3.c A prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio da licitante será 

feita por meio da apresentação da certidão negativa ou positiva com efeito negativo do 

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza e certidão negativa ou positiva com 

efeito negativo da dívida ativa ou, se for o caso, certidão comprobatória de que a 

licitante, pelo respectivo objeto, está isenta de inscrição municipal; 

 

C.4 Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – CRF–

FGTS. 

 

C.5 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 

esta apresente alguma restrição. 

 

C.5.1 Caso a documentação apresentada pela microempresa ou empresa de pequeno 

porte contenha alguma restrição, lhe será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

contados do momento em que o proponente for declarado o vencedor da licitação, para 

a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão 

de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa. 

 

C.5.2 O prazo acima poderá ser prorrogado por igual período, mediante requerimento 

do interessado, ressalvadas as hipóteses de urgência na contratação ou prazo 

insuficiente para o empenho. 

 

C.5.3 A não regularização da documentação no prazo estipulado implicará a 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo do disposto no art. 90, § 5º, da Lei 

Federal nº 14.133/2021. 

 

D – DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO SOCIAL E TRABALHISTA 

 

D.1 Certidão Negativa de Ilícitos Trabalhistas praticados em face de trabalhadores 

menores, emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, ou Declaração firmada pela 

licitante, na forma do Anexo VII de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e de que não emprega menor de dezesseis anos, salvo 

maiores de quatorze anos na condição de aprendiz, sob as penas da lei, na forma do 

artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal. 

 

D.2 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Certidão Positiva de Débitos 

Trabalhistas com efeito negativo. 

 

D.3 Declaração de Reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado 

da Previdência Social, Anexo VIII; 
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E – CAPACIDADE TÉCNICAS 

 

E.1 A Empresa Licitante deverá comprovar sua habilitação técnica, conforme Art. 80 da 

Lei 14.133/21, corroborado com Súmula 263 do TCU, conforme abaixo que segue:  

 

E.1.1 Comprovação de registro/inscrição da empresa e do responsável técnico que a 

compõe perante o Conselho Regional de Engenharia – CREA ou Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo – CAU, da sede da licitante, com validade na data de 

recebimento dos documentos de habilitação no presente certame;  

 

E.1.2 A Empresa Licitante deverá comprovar através de declaração que o profissional 

detentor do atestado técnico fará parte do quadro técnico caso seja vencedor do 

certame, na data prevista para entrega da proposta. O profissional deverá ter nível 

superior e atestado(s) de capacidade técnica de execução de obra ou serviço de 

engenharia com características semelhantes ao objeto do presente certame, através 

de atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, 

devidamente certificado pelo CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

e/ou CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo, referente à obra similar, incluindo 

obrigatoriamente os seguintes serviços ou similares planilhados no orçamento base, 

apresentados na(s) Certidões de Acervo Técnico - C.A.T.’s, relativas às parcelas de 

maior relevância e valor significativo indicadas abaixo:  

 

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MAIOR COMPLEXIDADE 

TÉCNICA E RELEVÂNCIA ACERVO TÉCNICO PROFISSIONAL 

 

 1 - Estrutura metálica para cobertura de galpão em arco ou em duas ou mais águas, 

com treliças, terças, tirantes, etc, sobre apoios (exclusive estes) para carga de 

cobertura de fibrocimento ou metálica, vãos de 20,01 a 30,00m, considerando as 

perdas e uma demão de pintura antióxido. – M²  

 

2 - Cobertura em telhas trapezoidais de galvalume, com espessura aproximada de 

0,7mm, sobreposição lateral de uma onda e longitudinal de 0,20m, fixação com 

parafusos ou hastes de alumínio 5/16” x 250mm com rosca, exclusive madeiramento e 

cumeeira. Medida pela área real de cobertura. – M² 
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E.3 ACERVO TÉCNICO PROFISSIONAL  ACÓRDÃO TCU 244/15 – PLENÁRIO A 

empresa licitante deverá comprovar a prova de vinculo e a inclusão no seu quadro 

permanente, ao qual se refere o item, que deverá ser realizada pela apresentação de 

cópia(s) do(s) Contrato(s) de Trabalho do(s) profissional(is) com prazo superior ao 

período de experiência previsto na legislação; ou Carteira de Trabalho e Previdência 

Social – CTPS; ou cópia do Contrato Social da empresa em que consta(m) o(s) 

profissional(is) integrante(s) da sociedade; ou, ainda, através do(s) contrato(s) de 

prestação de serviços regido(s) pela legislação civil comum, devidamente registrado(s) 

no(s) cartório(s) competente(s) e/ou na(s) entidade(s) profissional(is) competente(s), 

conforme preconizam o art. 1º, da Lei 6.496/77 e o art. 45, da Lei 12.378/10; O(s) 

profissional(is) cujo(s) atestado(s) venha(m) atender à(s) exigência(s) do item não 

poderá(ão) ser substituído(s) por outro(s) profissional(is), sem a prévia aprovação 

formal da Contratante. Não serão aceitos Atestados de Capacidade Técnica - CAT 

emitidos pela Licitante em seu próprio nome, nem nenhum outro que não tenha se 

originado de Contratação. 

 

(F) GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

 

F.1. A garantia dos equipamentos deverá ser a mesma do fabricante, mínimo de 12 

meses, contra defeito de fabricação e montagem. O prazo de garantia só será contado 

a partir do primeiro dia útil sucessivo à data do recebimento definitivo; 

F.2. Em caso de solicitação de manutenção corretiva dentro do prazo de garantia dos 

equipamentos, a mesma deve ser feita sem nenhum custo para a contratante, podendo 

ser feita no local, por acesso remoto ou fazendo a retirada do equipamento para 

manutenção pela fabricante; 

F.3. A Contratada tem o prazo de 05 (cinco) dias úteis, para reposição de 

equipamento, em caso de defeitos que não possam ser corrigidos a contento; 

F.4. O prazo de garantia da obra será de 05 (cinco) anos, contado do Termo de 

Recebimento Definitivo da obra a ser emitido por comissão designada pela autoridade 

competente; 

F.5. As despesas referentes à retirada e envio dos equipamentos para manutenção 

corretiva deverão correr por conta da Contratada dentro do prazo da garantia 

(G) Vistoria técnica 

G.1 Atestado de visita ao local dos serviços, visando o conhecimento das condições 

dos serviços bem como de eventuais e possíveis dificuldades e circunstâncias outras 

que possam influir, não somente na elaboração da proposta como na própria execução 

dos serviços. O Município se reservara o direito de não acatar pedidos posteriores à 
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contratação dos serviços cuja origem seja decorrente de situações que poderiam ser 

previstas na visita ao local e na análise da planilha/projeto. 

G.2 A Visita Técnica deverá ser previamente agendada com o Setor de Engenharia da 

Secretaria Municipal de Educação, no horário de funcionamento, de 8:00hs até as 

17:00hs, pelo telefone (22) 3199-9017, ramal 215. Caso a licitante não queira realizar 

a visita deverá apresentar "Declaração Formal” assinada pelo representante legal, de 

que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes a natureza dos 

trabalhos, assumindo total responsabilidade por este fato e informando que não utilizará 

para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras. 

Na declaração deverá constar, obrigatoriamente, o número do processo licitatório, a 

modalidade e objeto desta licitado.  

G.3 Declaração formal emitida pela licitante que disporá dos equipamentos e pessoal 

necessários para execução do serviço de que trata o objeto desta licitação, devendo os 

equipamentos estarem disponíveis e em perfeitas condições de uso quando da 

contratação.  

15. DOS RECURSOS 

 

15.1 Após o término do julgamento das propostas e do ato de habilitação ou inabilitação, 

o Agente de Contratação informará às licitantes, por meio de mensagem lançada no 

sistema, que poderão manifestar a intenção de interpor recurso, desde que 

devidamente registrada em campo próprio do sistema, no prazo concedido na sessão 

pública. 

 

15.2 A falta de manifestação imediata da licitante importará a decadência do direito de 

recurso. 

 

15.3 As licitantes que manifestarem o interesse em recorrer terão o prazo de 3 (três) 

dias úteis para apresentação das razões do recurso, sendo facultado às demais 

licitantes a oportunidade de apresentar contrarrazões no mesmo prazo, contado a partir 

do dia do término do prazo da recorrente, sendo–lhes assegurada vista imediata dos 

elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

 

15.4 A apresentação das razões e das contrarrazões dos recursos deverá ser realizada, 

única e exclusivamente, em campo próprio do sistema eletrônico, observados os prazos 

estabelecidos no item anterior. 

 

15.5 A não apresentação das razões escritas mencionadas acima acarretará, como 

consequência, a análise do recurso pela síntese das razões apresentadas na sessão 

pública. 
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15.6 Os recursos serão dirigidos ao Agente de Contratação, que poderá reconsiderar 

seu ato no prazo de 3 (três) dias úteis, ou então, neste mesmo prazo, encaminhar o 

recurso, devidamente instruído, à autoridade superior, que proferirá a decisão no 

mesmo prazo, a contar do recebimento. 

 

15.7 O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos 

atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

15.8 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente adjudicará o objeto da licitação à licitante vencedora e 

homologará o procedimento licitatório. 

 

15.9 Os recursos relativos às sanções administrativas estão previstos na minuta de 

contrato (Anexo XIV), observadas as disposições dos arts.165 a 168 da Lei Federal nº 

14.133/2021.   

 

16 DA CONEXÃO COM O SISTEMA ELETRÔNICO 

 

16.1 As licitantes, como responsáveis por todas as transações que forem efetuadas em 

seu nome no sistema eletrônico, assumem como firmes e verdadeiras suas propostas 

e lances. 

 

16.2 Caso o Sistema da concorrência eletrônica fique inacessível por problemas 

operacionais, exclusivamente do próprio sistema, com a desconexão de todos os 

participantes no decorrer da etapa competitiva, o procedimento licitatório será suspenso 

e somente será retomado após a comunicação aos participantes no endereço eletrônico 

compraselicitacoes@cabofrio.rj.gov.br . 

 

16.2.1 Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema durante a sessão 

pública da concorrência eletrônica, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda 

de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas por meio do 

sistema ou em virtude de sua desconexão. 

 

16.3 A desconexão do Agente de Contratação no decorrer da etapa de lances não 

prejudica o seu transcurso. Caso o sistema eletrônico permaneça acessível às licitantes 

para o oferecimento de lances, estes continuarão a ser recebidos, retornando o Agente 

de Contratação, quando possível, à sua atuação na etapa de lances, sem prejuízo dos 

atos realizados. 

 

16.3.1 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação 

persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada 

mailto:compraselicitacoes@cabofrio.rj.gov.br
mailto:compraselicitacoes@cabofrio.rj.gov.br


 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

Região dos Lagos - Estado do Rio de Janeiro 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 

SECRETARIA ADJUNTA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

 

 
 
 

P.A.32309/2025 

 

 

 

Praça Tiradentes, s/nº, Centro, Cabo Frio-RJ 

compraselicitacoes@cabofrio.rj.gov.br . 

 

br 

somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, 

no endereço eletrônico compraselicitacoes@cabofrio.rj.gov.br. 

 

 

17 DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO 

 

17.1 Constatada a regularidade dos atos praticados e decididos os recursos 

eventualmente interpostos, a autoridade competente da Secretaria interessada 

adjudicará o objeto da licitação à licitante vencedora e homologará o procedimento 

licitatório. 

 

17.2 Integra o presente Edital, sob a forma de Anexo XIV, a minuta do Contrato cujas 

disposições disciplinarão as relações entre o CONTRATANTE e a ADJUDICATÁRIA. 

 

17.2.1 Em caso de substituição do termo contratual por instrumento equivalente, 

permanece a ADJUDICATÁRIA obrigada ao cumprimento dos dispositivos constantes 

no presente edital, no Projeto Básico e na minuta contratual, anexo XIV deste, sob pena 

de aplicação das sanções cabíveis. 

 

17.3 Uma vez homologado o resultado da licitação pelo ordenador de despesas, será 

a licitante vencedora convocada, com antecedência mínima de dois dias úteis, para 

assinatura do contrato ou para retirada de instrumento equivalente, ciente de que 

deverá comparecer no endereço informado, podendo, na impossibilidade de 

comparecimento do seu representante legal, enviar mandatário munido da respectiva 

procuração, por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, e da via 

original do documento de identidade e do cartão do Cadastro de Pessoas Físicas – 

CPF do outorgado, conferindo–lhe poderes específicos para a assinatura de contrato 

administrativo ou para a retirada de instrumento equivalente. 

 

17.3.1 O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, 

mediante solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde 

que o motivo apresentado seja aceito pela Secretaria interessada. 

 

17.4 Deixando a ADJUDICATÁRIA de assinar o Contrato ou de retirar o instrumento 

equivalente no prazo assinalado, poderá o Agente de Contratação, independentemente 

da aplicação das sanções administrativas à faltosa, examinar as ofertas subsequentes 

e a qualificação das licitantes por ordem de classificação, e assim, sucessivamente, 

observado o direito de preferência para as microempresas e empresas de pequeno 

porte, até a apuração de uma que atenda ao contido neste Edital, sendo a respectiva 

licitante declarada vencedora. 
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17.5 A ADJUDICATÁRIA deverá comprovar, no momento da assinatura do Contrato ou 

da retirada do instrumento equivalente, a manutenção das condições demonstradas 

para habilitação no Edital. 

 

17.6 A CONTRATADA será responsável, na forma do Contrato, pela qualidade e 

procedência legal dos bens utilizados para execução do objeto desta licitação, em 

conformidade com as especificações do termo de referência e/ou dos projetos, com as 

normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e demais normas 

técnicas pertinentes, a ser atestada pelo responsável pela fiscalização da execução do 

contrato. A ocorrência de desconformidade implicará a substituição dos materiais 

recusados, por não atender às especificações contidas no Projeto Básico que integra 

este Edital, sem ônus para a CONTRATANTE e sem prejuízo da aplicação das sanções 

cabíveis. 

 

17.7 A CONTRATADA será também responsável, na forma do Contrato, por todos os 

ônus, encargos e obrigações comerciais, tributárias, previdenciárias e trabalhistas, por 

todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos, e por todos os danos 

e prejuízos que, a qualquer título, causar a terceiros, em especial, mas não limitado, 

aos concessionários de serviços públicos, em virtude da execução do objeto 

contratado, respondendo por si, seus empregados, prepostos e sucessores. 

 

17.8 O ato de recebimento do objeto da licitação não implica a sua aceitação definitiva 

e não eximirá a contratada de sua responsabilidade no que concerne à qualidade dos 

serviços prestados. 

 

17.9 Sendo a ADJUDICATÁRIA microempresa ou empresa de pequeno porte optante 

pelo Regime Simplificado de Tributação – SIMPLES deverá apresentar cópia da 

comunicação encaminhada à Receita Federal do Brasil, com comprovante de entrega 

e recebimento, informando acerca da assinatura do contrato de prestação de serviços 

com fornecimento de mão–de–obra, no prazo previsto no art. 30, § 1º, inciso II, da Lei 

Complementar Federal nº 123/06.  

 

17.10 A licitante vencedora, sem ônus para o CONTRATANTE, compromete–se a: 

 

a) iniciar a execução da obra/prestação dos serviços a partir do prazo determinado no 

Termo de Início; 

 

b) refazer quaisquer serviços efetuados de forma defeituosa ou qualitativamente 

inferiores, diante de solicitação, sendo que o não cumprimento sem motivo justo 

implicará na aplicação das sanções previstas neste Edital e seus anexos. 
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17.11 A Fiscalização da execução do objeto contratado caberá à fiscal designado pela 

Secretaria Solicitante. 

 

18 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

18.1 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite 

de que trata o inciso II do art. 24 da Lei Federal 14.133, de 2021, deverão ser efetuados 

no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, 

nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021. 

 

18.2 Os pagamentos deverão ser efetuados após a regular liquidação da despesa, nos 

termos do art. 63 da Lei Federal nº 4.320/64, observado o disposto no art. 141 da Lei 

Federal nº 14.133/2021. O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias, contados da 

data do protocolo do documento de cobrança junto à CONTRATANTE e obedecido o 

disposto na legislação. 

 

18.2.1 O documento de cobrança será apresentado à Fiscalização, para atestação, e, 

após, protocolado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento.  

 

18.2.2 A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com o documento de cobrança, 

os comprovantes de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes 

no contrato, assim como Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou 

Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com efeito negativo válida e documentos 

exigidos pelas normas de liquidação das despesas aplicáveis. 

 

18.3 Para fins de medição e faturamento, o período-base de medição do serviço 

prestado será de um mês, considerando-se o mês civil, podendo no primeiro mês e no 

último, para fins de acerto de contas, o período se constituir em fração do mês, 

considerado para esse fim o mês com 30 (trinta) dias. 

 

18.3.1 O pagamento à CONTRATADA será realizado em razão dos serviços 

efetivamente prestados e aceitos no período-base mencionado no parágrafo primeiro. 

 

18.4 No caso de erro nos documentos de faturamento ou cobrança, estes serão 

devolvidos à CONTRATADA para retificação ou substituição, passando o prazo de 

pagamento a fluir, então, a partir da reapresentação válida desses documentos. 

 

18.5 O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso, desde que não 

decorra de fato ou ato imputável à CONTRATADA, sofrerá a incidência de juros e 

correção monetária, de acordo com a variação da Taxa IPCA aplicável à mora da 

Administração Pública. 
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18.6 O valor dos pagamentos eventualmente antecipados será descontado à taxa de 

1% (um por cento) ao mês, calculada pro rata die, entre o dia do pagamento e o 30º 

(trigésimo) dia da data do protocolo do documento de cobrança junto à 

CONTRATANTE. 

 

19 DO REAJUSTE 

 

19.1. Os preços dos serviços objeto desta licitação são fixos e irreajustáveis, pelo prazo 

de 01 (um) ano, contados a partir da data da assinatura do contrato. 

19.2. O reajuste deverá ser solicitado até a data da assinatura do contrato, do aditivo 

de prorrogação ou do encerramento da vigência contratual posteriores ao nascimento 

do direito, sob pena de preclusão. 

19.3. Após 12 (doze) meses da data da apresentação da proposta, excluída a 

responsabilidade do contratado proponente pelo retardamento da execução do objeto 

contratual, os pregos serdo reajustados, utilizando-se como índice o INCC — Indice 

Nacional da Construído Civil Obras Públicas (Coluna: 35 (edificagéo)) apurado pela 

FVG - Fundação Getúlio Vargas. 

 

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

20.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei Federal no 14.133 de 2021, a 

CONTRATADA que: 

20.1.1 Executar total ou parcial de qualquer das obrigações assumidas em 

decorrência da contratação: 

20.1.2 Ensejar o retardamento da execução do objeto;  

20.1.3 Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

20.1.4 Comportar-se de modo inidôneo; ou 

20.1.5 Cometer fraude fiscal. 

 

20.2 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode 

aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 
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20.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das 

obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não 

acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado; 

20.3. Multa de: 

20.3.1 0.1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia 

sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a 

incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração. 

no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma 

a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da 

rescisão unilateral da avença; 

20.3.2   0.1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor 

adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto 

no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 

20.3.3 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor 

adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida; 

20.3.4   0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme 

detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo, e 

20.3.5 0.07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso 

na apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação). 

observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias 

autorizará a Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato; 

20.3.6 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão 

consideradas independentes entre si. 

20.3.7 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade 

ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua 

concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

20.3.8 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos 

causados; 
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20.3.9 As sanções previstas nos subitens 21.3.2, 21.3.3, 21.3.4, 21.3.5 e 21.3.6. 

poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente as de multa, descontando-a dos 

pagamentos a serem efetuados.  

 

20.4 Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo 

com as tabelas 1 e 2:                    

Tabela 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

 

Tabela 2 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 

Permitir situação que crie a possibilidade de 

causar dano físico, lesão corporal ou 

consequências letais, por ocorrência; 

05 

2 

Suspender ou interromper, salvo motivo de 

força maior ou caso fortuito, os serviços 

contratuais por dia e por unidade de 

atendimento; 

04 

3 

Manter funcionário sem qualificação para 

executar os serviços contratados, por 

empregado e por dia; 

03 
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4 
Recusar-se a executar serviço determinado 

pela fiscalização, por serviço e por dia; 
02 

5 

Retirar funcionários ou encarregados do serviço 

durante o expediente, sem a anuência prévia do 

CONTRATANTE, por empregado e por dia; 

03 

Para os itens a seguir, deixar de: 

6 

Registrar e controlar, diariamente, a 

assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, 

por funcionário e por dia; 

01 

7 

Cumprir determinação formal ou instrução 

complementar do órgão fiscalizador, por 

ocorrência; 

02 

8 

Substituir empregado que se conduza de modo 

inconveniente ou não atenda às necessidades 

do serviço, por funcionário e por dia; 

01 

9 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus 

Anexos não previstos nesta tabela de multas, 

após reincidência formalmente notificada pelo 

órgão fiscalizador, por item e por ocorrência; 

03 

10 
Indicar e manter durante a execução do contrato 

os prepostos previstos no edital/contrato; 
01 

11 

Providenciar treinamento para seus 

funcionários conforme previsto na relação de 

obrigações da CONTRATADA 

01 

 

20.5 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 155 da Lei Federal nº 14.133, de 

2021, as empresas ou profissionais que: 

mailto:compraselicitacoes@cabofrio.rj.gov.br


 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

Região dos Lagos - Estado do Rio de Janeiro 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 

SECRETARIA ADJUNTA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

 

 
 
 

P.A.32309/2025 

 

 

 

Praça Tiradentes, s/nº, Centro, Cabo Frio-RJ 

compraselicitacoes@cabofrio.rj.gov.br . 

 

br 

20.5.1 Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos. 

fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

20.5.2 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

20.5.3 Demonstra não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 

virtude de atos ilícitos praticados. 

20.6 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, 

observando-se o procedimento previsto na Lei Federal no 14.133, de 2021, e 

subsidiariamente a Lei no 9.784, de 1999. 

20.7 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos 

valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou 

ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados 

judicialmente. 

20.7.1 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo 

máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação 

enviada pela autoridade competente. 

20.8 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 

causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

20.9 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática 

de infração administrativa tipificada pela Lei no 12.846, de 1o de agosto de 2013, como 

ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias dos processos 

administrativos necessários à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser 

remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e 

decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo 

Administrativo de Responsabilização - PAR. 

20.10 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não 

consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos 

termos da Lei no 12.846, de 1o de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade 

administrativa. 

20.11 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à 

Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, 

com ou sem a participação de agente público. 

21 DO FORO 
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21.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Cabo Frio para dirimir quaisquer dúvidas 

oriundas do presente Edital, renunciando as partes desde já a qualquer outro, por mais 

especial ou privilegiado que seja. 

 

22- FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO 
 

22.1 Caberá a Secretaria de Educação exercer a fiscalização do objeto deste contrato, 

na forma preconizada no Art. 117 da Lei Nº 14.133/21, visando à observância do fiel 

cumprimento das exigências contratuais, o que não exclui a fiscalização e supervisão 

do objeto licitado por parte da Contratada. 

22.2.  A Secretaria de Educação conforme dispõe do Art. 117 da Lei 14.133/21 irá 

designar um representante da Administração, permitida a contratação de terceiros para 

assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição, para 

acompanhamento e fiscalização da execução do contrato.  

 22.3. Caberá, ainda, a Secretaria de Educação, manter anotações e registros de todas 

as ocorrências e determinar o que for necessário à regularização de falhas e problemas 

observados; 

22.4. Após a expedição da Ordem de Serviço, a Contratada deverá se reunir com a 

Equipe técnica da Contratante com o objetivo de apresentar os profissionais 

responsáveis pelos trabalhos contratados e receber as informações pertinentes. 

22.5. Durante a execução dos serviços, deverão ser feitos contatos formais entre o 

executor do contrato ou Comissão Técnica da contratante e a contratada, através de 

reuniões de acompanhamento, para verificação do desenvolvimento dos trabalhos e 

ajuste dos mesmos, dentro dos objetivos almejados. 

22.6. Diante de quaisquer alterações que por razão de ordem técnica, se tornar 

necessária, a Contratada deverá ser antecipadamente comunicar à da Secretaria de 

Educação para análise e pronunciamento superior. Comunicações nesse sentido serão 

formalizadas por escrito, assim como as deliberações posteriores, e somente poderá 

ser realizada com aprovação e liberação também por escrito. 

22.7. A fiscalização exercerá rigoroso controle em relação às quantidades e, 

particularmente à qualidade dos serviços executados, a fim de possibilitar a aplicação 

das penalidades previstas quando desatendidas as disposições a elas relativas. 

22.8. Os trabalhos poderão ter suas quantidades alteradas pela Secretaria de 

Educação nos termos da lei, ou sofrer alteração na ordem das suas etapas, por 

interesse administrativo devidamente justificado. 

22.9. Compete à Fiscalização, em conjunto com as demais áreas da Secretaria de 

Educação, resolver as dúvidas e as questões expostas pela Contratada, dando-lhes 
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soluções rápidas e adequadas. Os casos omissos, quando não solucionados de comum 

acordo, serão resolvidos pela área competente da Secretaria de Educação que definirá 

os procedimentos de execução de maneira a manter o padrão de qualidade previsto 

para o serviço. 

 22.10. A Contratada prestará todos os esclarecimentos solicitados pela Secretaria de 

Educação, cujas reclamações, orientações e determinações obriga-se a atender pronta 

e irrestritamente. 

22.11. Sem prejuízo da plena responsabilidade da Contratada perante a Secretaria de 

Educação ou a terceiros, todos os trabalhos contratados estarão sujeitos a mais ampla 

e irrestrita fiscalização da Secretaria de Educação, a qualquer hora, por seus 

representantes devidamente credenciados.  

22.12. A Fiscalização terá plena autoridade para suspender, por meios amigáveis ou 

não, os serviços da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente, por 

motivos técnicos, disciplinares, de segurança ou outros. 

22.13. A Fiscalização, constatando inoperância, desleixo, incapacidade, falta de exação 

ou ato desabonador, poderá determinar o afastamento do preposto ou de qualquer 

empregado da Contratada, bem como, de subempreiteiras e/ou subcontratadas. 

23  DA GARANTIA DE PROPOSTA E EXECUÇÃO CONTRATUAL  

 

23.1 Deverá ser exigida garantia de proposta no valor de 1% (um por cento) do valor 

estimado para a contratação, a ser apresentada na entrega da proposta, conforme art. 

58, da Lei Federal nº 14.133/21;  

23.2 A contratada deverá apresentar a Administração Pública (Secretaria de Educação) 

em até 15 (quinze) dias úteis contados da data da assinatura do contrato, o 

comprovante de prestação das garantias contratual de 5% (cinco por cento) do valor do 

contrato, em uma das modalidades previstas no art. 98, da Lei Federal nº 14.133/21, 

diminuindo assim os riscos de inexecução ou execução irregular.  

23.3  Considerando que o “fornecimento do sistema construtivo”; a) é o item mais 

relevante na curva ABC; b) é fornecido em perfis rastreáveis em função das 

especificidades de cada projeto; c) visando a economia e redução dos custos da obra; 

este item foi destacado em planilha com BDI diferenciado de materiais e equipamentos, 

sendo o contratado o único e exclusivo responsável pelo guarda, integridade e pela 

segurança dos materiais pelo período que compreende a entrega, recebimento e sua 

efetiva aplicação.  
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23.4 O encaminhamento do certificado de garantia deverá ser anexado em campo 

específico disponível no sistema Licitanet, no qual deverá conter todas as informações da 

empresa.  

 

23.5 A garantia não poderá ter validade inferior a 90 (noventa) dias da abertura do 

certame; 

 

23.6 A empresa licitante no ato do cadastramento de sua Proposta de Preços, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, deverá inserir a GARANTIA DE 

PROPOSTA, conforme prevê art. 58 da Lei Federal nº 14.133/2021 que estabelece nas 

licitações que envolvem o fornecimento de bens ou serviços, a possibilidade de exigência 

da garantia de proposta, que visa assegurar a manutenção das condições oferecidas pela 

licitante, protegendo a Administração Pública contra desistências e descumprimentos da 

proposta. 

 

23.7 O LICITANTE que não apresentar a GARANTIA DE PROPOSTA nas condições 

estabelecidas neste instrumento serão inabilitados e estarão impedidos de prosseguir na 

licitação. 

 

24 FORMAS DE GARANTIA ADMITIDAS 

24.1 A garantia de Proposta e a Garantia contratual poderão ser apresentadas, por uma 

das seguintes modalidades: 

I – caução em dinheiro; 

II – seguro garantia; 

III – fiança bancária. 

 

24.1.1 No que se refere a garantia de execução contratual, o instrumento da garantia 

deverá conter cláusula que assegure sua vigência por todo o prazo do contrato, 

inclusive eventuais prorrogações, e a possibilidade de renovação automática quando 

aplicável. 

 

24.2 Os dados bancários para realização da garantia, na modalidade disposta no art. 96, 

§1º, inciso l, da Lei Federal 14.133/2021, quais sejam:  

Banco do Brasil Agencia: 0150-3  

Conta Corrente 73.070-x  

CNPJ: 28.549.483/0001-05  

Titularidade: Prefeitura Municipal de Cabo Frio 

 

24.3. Execução da Garantia 
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24.2.1 A garantia prestada poderá ser executada pela Administração, total 

ou parcialmente, em caso de inadimplemento contratual, inadimplência de 

obrigações legais, danos ao erário, ou qualquer evento previsto no 

contrato e na legislação pertinente. 

24.3.1. Reposição da Garantia 

25.3.1 Em caso de execução parcial da garantia, a contratada deverá 

recompor o valor inicialmente garantido, no prazo máximo de 5 (cinco) 

dias úteis após notificação da Administração, sob pena de rescisão 

contratual. 

 

 

 

 

25 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

25.1 Ficam as licitantes sujeitas às sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis 

caso apresentem, na licitação, qualquer declaração falsa ou que não corresponda à 

realidade dos fatos. 

 

25.2 Na contagem dos prazos, é excluído o dia de início e incluído o do vencimento, e 

considerar-se-ão os dias consecutivos, salvo disposição em contrário. Os prazos 

somente se iniciam e vencem em dias de expediente na Prefeitura Municipal de Cabo 

Frio. 

 

25.3 As referências de horário correspondem ao horário oficial de Brasília – DF. 

 

25.4 Os casos omissos serão resolvidos pela Autoridade Superior, com auxílio do 

Agente de Contratação. 

 

25.5 Fazem parte integrante deste Edital: 

 

ANEXO I – PROJETO BÁSICO; 

ANEXO II – PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS; 

ANEXO III – MEMÓRIA DE CÁLCULO e COMPOSIÇÃO DO BDI 

ANEXO IV – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 9º §1º 

DA LEI FEDERAL14.133/21; 

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO; 
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ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA NÃO POSSUI MENORES DE 

IDADE NO SEU QUADRO FUNCIONAL 

ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS DO 

ART. 63, IV, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021 

ANEXO IX – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 63 § 1º DA LEI FEDERAL 

Nº 14.133/2021 

ANEXO X – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE; 

ANEXO XI – DECLARAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA 

ANEXO XII – DECLARAÇÃO DE DISPENSA DA VISTORIA TÉCNICA 

ANEXO XIII – MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS (DECLARAÇÃO DE 

PROSPOSTA, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, COMPOSIÇÃO DO BDI E 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO) 

ANEXO XIV – MINUTA DO CONTRATO. 

ANEXO XV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A 

INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

 
 

Cabo Frio, 29 de setembro de 2026 

 

___________________________________________ 

SECRETARIA ADJUNTA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
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                                         ANEXO I – PROJETO BÁSICO; 
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PROJETO BÁSICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL 

JUSTINIANO DE SOUZA, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES 

DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CABO FRIO/RJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETEMBRO/2026 
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          1 - OBJETO 

Constitui o objeto deste projeto básico a contratação de empresa de engenharia 

especializada, para execução da conclusão da obra de reforma da Escola Municipal Justiniano 

de Souza, cujas especificações técnicas estão descritas nos projetos básicos de engenharia, 

memorial descritivo e planilhas – peças técnicas anexas e indissociáveis do presente termo, 

visando atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município de Cabo Frio/RJ.  

 

         2 - JUSTIFICATIVAS 

2.1 – DA NECESSIDADE CONTRATAÇÃO DO OBJETO 

 

A Secretaria Municipal de Educação em atendimento ao Programa de Governo 

Municipal e ao PNE – PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, prioriza executar melhorias no 

sistema de Educação Pública e para tal, vem sistematicamente desenvolvendo e implementando 

um conjunto de ações voltadas para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem, e da 

infraestrutura escolar da rede municipal de ensino, com o apoio efetivo de diretores de escolas, 

trabalhos e estudos para atingir o objetivo em questão. 

Estudos conduziram a uma visão ampla da universalização do ensino, dando 

contribuições sobre os padrões mínimos de funcionamento de um edifício escolar, no que diz 

respeito a melhor adequação do ambiente físico para o desenvolvimento das atividades 

pedagógicas. 

Não se trata de apenas garantir oportunidades de escolarização, é necessário 

garantir oportunidades de aprendizagem a todos, combatendo o déficit de vagas existente, o que 

significa trabalhar para universalizar a oferta, com base na qualidade e equidade. 

Neste contexto, os serviços objetos do presente Termo de Referência justificam-se 

nos preceitos legais da Constituição Federal de 1988, art. 206, incisos I e II, que incluiu, entre os 

princípios orientadores da oferta de ensino, a “igualdade de condições para o acesso e a 

permanência na escola e a garantia de padrão de qualidade”, pois, somente mediante suporte 

técnico especializado, será possível alcançar as metas estabelecidas nos Programas de Governo, 

referente à melhoria da rede física escolar. 

Ressalte-se que as edificações destinadas à prática da educação devem dispor de 

uma infraestrutura ampla e moderna para atender todas as necessidades institucionais e que é 

crescente o número de alunos matriculados nessas instituições.  

Para melhor atendimento as normas técnica e pelo fato da Secretaria Municipal de 

Educação não ter em seu quadro de profissionais, profissional qualificado na área de projetos 

executivos foi definido que o projeto executivo será contradado junto com a execução da obra. 

            O presente documento apresenta o detalhamento da solução que a ETP definiu como a 

melhor solução de forma a atenderá à necessidade abaixo especificada. 

            A necessidade da conclusão da reforma da Escola Municipal Justiniano de Souza se faz 

urgente o que, justifica a escolha de um método de construção convencional, que otimize a 
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execução dos serviços e dos processos construtivos – que reduzam significativamente o prazo de 

entrega da obra.  

Diante o exposto, justifica-se a necessidade do presente certame licitatório sendo 

este essencial à contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços relatados. 

 

2.2 - CARACTERIZAÇÃO DA OBRA 

 

        A conclusão da reforma que tem como objeto principal a reforma da quadra que 

integrará a unidade escolar em questão e consiste em uma edificação do sistema municipal de 

educação, cujos projetos foram desenvolvidos para atender as necessidades deste Município, com 

área total construída de 599,04 M², será implantada em um terreno de 3.650,11M² na Rua da Paz, 

s/nº, Maria Joaquina, Cabo Frio - RJ, cujos projetos básicos de referência foram concebidos 

para serem executados no sistema construtivo convencional em estrutura metálica e em concreto 

armado, em conformidade a Norma ABNT NBR 6118 de 2014, conforme projeto básico em 

anexo.      

        O projeto básico contempla conclusão da quadra poliesportiva, pavimentação do entorno da 

quadra, construção de muro de contenção, construção do sistema de drenagem, construção de 

sistema de tratamento de esgoto e conclusão do assentamento de revestimento na fachada da 

escola, cuja referência de custos é da TABELAS EMOP 07/2025 e composições. 

 

2.3 - JUSTIFICATIVA TÉCNICA 

 

        O licitante vencedor deverá executar o objeto aplicando um sistema convencional. 

Considerando que na unidade escolar em tela encontra-se material da estrutura metálica da quadra 

que deverá ser utilizada na conclusão de reforma da unidade escolar. 

        A escolha da solução de conclusão da reforma da Escola Municipal se deu em razão da 

necessidade de se ter um ambiente adequado para pratica de atividades físicas e esportivas.  

        A conclusão da reforma se faz necessária para garantir a melhoria das condições estruturais, 

funcionais e pedagógicas do ambiente escolar, visando proporcionar um local mais seguro, 

confortável e adequado para o desenvolvimento das atividades de ensino e aprendizagem. 

        Além disso, é importante ressaltar que a escolha por essa solução representa uma abordagem 

sustentável, uma vez que a conclusão da reforma é mais eficaz e menos impactante do que utilizar 

um equipamento comunitário (quadra) próximo a unidade escolar, o que causaria a necessidade de 

transportar os alunos e professores para o local, bem como, requer a autorização previa dos 

responsáveis para saída dos alunos da escola  

       Por essas razões é que o método construtivo indicado para execução da obra de reforma 

constantes deste Termo de Referência deverá ser o método convencional, associado às melhores 

práticas de engenharia e ao uso de materiais de alta qualidade. 

 

      3 – DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA 
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PROPOSTA 

 

3.1. Concorrência (Seção II, art. 28 da Lei nº 14.133/21) 

3.2. O critério de julgamento da proposta é o de menor preço global. (Seção III, Art.33, da Lei 

nº 14.133/21). 

   

  4 – DO REGIME DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

 

4.1. O regime de execução indireta da obra/serviço será por Empreitada por Preço Global, 

caracterizado pela contratação por preço certo e total, com fundamento no Art. 46, § 1º, II, da Lei 

nº 14.133/2021. No entanto, a medição e o pagamento dos serviços serão realizados com base na 

execução de etapas físicas (cronograma físico-financeiro), valendo-se dos preços unitários 

propostos pela licitante na Planilha Orçamentária, ajustados ao valor global, para fins de 

quantificação das parcelas concluídas 

 

5 - LOCAL DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

 

5.1. A obra será executada no terreno localizado na Rua da Paz, s/nº, Maria Joaquina, Cabo 

Frio - RJ. 

 

6 – VALOR GLOBAL ESTIMADO 

 

6.1. O VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO é de R$ 1.874.165,64 (Um milhão, 

oitocentos e setenta e quatro mil, cento e trinta e cento e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro  

centavos) sem desoneração, já acrescidos do BDI e tendo os preços referenciados pelas tabelas de 

custos EMOP 08/2026 e outras tabelas oficiais. Para os serviços não contemplados na referida 

tabela, foram feitas composições de preços unitários com base nos preços praticados pelo mercado 

local e ou utilizando os insumos e serviços da própria EMOP. O valor com desoneração se 

apresentou mais vantajoso para administração pública. 

6.2. O BDI utilizado foi de 17,00% para os serviços sem desoneração, conforme parâmetros 

indicados na EMOP. 

 

7 - DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL. 

 

7.1. O prazo de vigência contratual é de 7 (sete) meses, contado a partir da data de assinatura do 

contrato. 

 

7.2. O prazo de execução total dos serviços é de 6 (seis) meses, a contar da expedição da ordem 

de serviço, conforme cronograma físico-financeiro anexo. 
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7.3. A Ordem de Serviço será expedida pela da Secretaria de Educação. Antecipadamente à 

emissão da referida ordem de serviço, haverá a designação do correspondente fiscal da execução 

contratual. 

 

7.4. O prazo para o início dos serviços será de até dias úteis 05 (cinco), após recebimento da ordem 

de serviço pela Contratada. 

 

7.6. A entrega das Anotações de Responsabilidade Técnica – ART, conforme reza o art. 3º da 

Resolução Nº 425/98 do CONFEA, e assinatura do contrato é fator predecessor para a expedição 

da ordem de serviço. 

 

7.7. O prazo de vigência do contrato e execução da obra poderá ser prorrogado nos termos do 

artigo 111, da Lei Federal 14.133/21. 

 

7.8. Prazos para Assinatura do Contrato é de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento 

da convocação conforme artigos 90 da Lei nº 14.133/21, sem prejuízo das penalidades previstas. 

 

8 – CONDIÇÕES PARA HABILITAÇÃO JURÍDICA, FISCAL, TÉCNICA e 

ECONÔMICO FINANCEIRA. 

 

8.1. A Empresa Licitante deverá comprovar sua habilitação jurídica e fiscal, nos termos exigidos 

pela Lei Federal nº 14.133/21 

 

8.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

A Empresa Licitante deverá comprovar sua habilitação técnica, conforme Art. 80 da Lei 

14.133/21, corroborado com Súmula 263 do TCU, conforme abaixo que segue: 

 

8.2.1. Comprovação de registro/inscrição da empresa e do responsável técnico que a compõe 

perante o Conselho Regional de Engenharia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – 

CAU, da sede da licitante, com validade na data de recebimento dos documentos de habilitação no 

presente certame; 

 

8.2.2. A Empresa Licitante deverá comprovar através de declaração que o profissional detentor 

do atestado técnico fará parte do quadro técnico caso seja vencedor do certame, na data prevista 

para entrega da proposta. O profissional deverá ter nível superior e atestado(s) de capacidade 

técnica de execução de obra ou serviço de engenharia com características semelhantes ao objeto 

do presente certame, através de atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público 

ou privado, devidamente certificado pelo CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

e/ou CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo, referente à obra similar, incluindo 
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obrigatoriamente os seguintes serviços ou similares planilhados no orçamento base, apresentados 

na(s) Certidões de Acervo Técnico - C.A.T.’s, relativas às parcelas de maior relevância e valor 

significativo indicadas abaixo:  

 

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MAIOR COMPLEXIDADE 

TÉCNICA E RELEVÂNCIA 

ACERVO TÉCNICO PROFISSIONAL 

 

  1 - Estrutura metálica para cobertura de galpão em arco ou em duas ou mais águas, com treliças, 

terças, tirantes, etc, sobre apoios (exclusive estes) para carga de cobertura de fibrocimento ou 

metálica, vãos de 20,01 a 30,00m, considerando as perdas e uma demão de pintura antióxido. – 

M² 

 

2 - Cobertura em telhas trapezoidais de galvalume, com espessura aproximada de 0,7mm, 

sobreposição lateral de uma onda e longitudinal de 0,20m, fixação com parafusos ou hastes de 

alumínio 5/16” x 250mm com rosca, exclusive madeiramento e cumeeira. Medida pela área real 

de cobertura. – M² 

 

ACÓRDÃO TCU 244/15 – PLENÁRIO  

 

8.2.3. A empresa licitante deverá comprovar a prova de vinculo e a inclusão no seu quadro 

permanente, ao qual se refere o item 8.2.2, que deverá ser realizada pela apresentação de cópia(s) 

do(s) Contrato(s) de Trabalho do(s) profissional(is) com prazo superior ao período de experiência 

previsto na legislação; ou Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; ou cópia do Contrato 

Social da empresa em que consta(m) o(s) profissional(is) integrante(s) da sociedade; ou, ainda, 

através do(s) contrato(s) de prestação de serviços regido(s) pela legislação civil comum, 

devidamente registrado(s) no(s) cartório(s) competente(s) e/ou na(s) entidade(s) profissional(is) 

competente(s), conforme preconizam o art. 1º, da Lei 6.496/77 e o art. 45, da Lei 12.378/10; 

O(s) profissional(is) cujo(s) atestado(s) venha(m) atender à(s) exigência(s) do item 8.2.2 não 

poderá(ão) ser substituído(s) por outro(s) profissional(is), sem a prévia aprovação formal da 

Contratante. 

Não serão aceitos Atestados de Capacidade Técnica - CAT emitidos pela Licitante em seu próprio 

nome, nem nenhum outro que não tenha se originado de Contratação. 

 

8.3. A qualificação econômico-financeira deverá ser comprovada mediante o cumprimento dos 

seguintes requisitos: 

 

8.3.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor ou 

distribuidores (caso exista mais de um) da sede da licitante, ou de seu domicílio ou, no caso 

de empresas em recuperação judicial, que já tenham tido o plano de recuperação homologado 
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em juízo, certidão emitida pela instância judicial competente que certifique que o licitante 

está apto econômica e financeiramente a participar do procedimento licitatório; 

 

8.3.1.1. Caso a certidão acima contenha ressalva expressa de que não abrange os 

processos judiciais eletrônicos, a licitante deverá também apresentar a Certidão 

Negativa de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial referente aos 

processos distribuídos pelo PJe (processos judiciais eletrônicos) da sede da pessoa 

jurídica. 

 

8.3.2. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial, ou 

órgão equivalente da sede do licitante, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 

vedada a sua substituição por Balancetes ou Balanços Provisórios, podendo ser atualizados 

por índices oficiais quando encerrados há mais de três (três) meses da data de apresentação 

da proposta. 

 

8.3.2.1. O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro 

profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de 

Contabilidade. 

 

8.3.2.2. As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia 

do balanço de abertura ou cópia do livro diário contendo o referido balanço, 

inclusive com os termos de abertura e encerramento. 

 

8.3.3. Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de 

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), 

obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas: 

 

LG =  

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

SG =  

Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

 

  LC =  

Ativo Circulante  

Passivo Circulante  

 

8.3.3.1. A licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) 

será habilitado se comprovar possuir patrimônio líquido equivalente a 10% (dez por 
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cento) do valor estimado da contratação. 

 

8.4. Vistoria técnica  

 

 Atestado de visita ao local dos serviços, visando o conhecimento das condições dos serviços 

bem como de eventuais e possíveis dificuldades e circunstâncias outras que possam influir, não 

somente na elaboração da proposta como na própria execução dos serviços. O Município se 

reservará o direito de não acatar pedidos posteriores à contratação dos serviços cuja origem seja 

decorrente de situações que poderiam ser previstas na visita ao local e na análise da 

planilha/projeto. 

        A Visita Técnica deverá ser previamente agendada com o Setor de Engenharia da Secretaria 

Municipal de Educação, no horário de funcionamento, de 8:00hs até as 17:00hs, pelo telefone (22) 

3199-9017, ramal 215. 

        Caso a licitante não queira realizar a visita deverá apresentar "Declaração Formal” assinada 

pelo representante legal, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes 

a natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por este fato e informando que não 

utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras. Na 

declaração deverá constar, obrigatoriamente, o número do processo licitatório, a modalidade e 

objeto desta licitação. 

 

8.5. Declaração formal emitida pela licitante que disporá dos equipamentos e pessoal 

necessários para execução do serviço de que trata o objeto desta licitação, devendo os 

equipamentos estarem disponíveis e em perfeitas condições de uso quando da contratação. 

 

8.6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO. 

 

        8.6.1. Não serão permitidas a participação de empresas na forma de consórcio. A vedação é 

justificada pela existência no mercado de empresas que isoladamente podem executar os serviços 

ora intentados, de sorte que também não resta a necessidade de compartilhamento de método ou 

tecnologia que enseje a necessidade de formação de consórcio. Tal preceito, advém da 

discricionariedade proporcionada pelo artigo de 67, da Lei 14.133/21. Demais do exposto, objetiva 

a Administração obter melhores resultados em razão do gerenciamento a ser efetivado por uma 

única empresa, de modo a se obter um melhor cumprimento do seu objeto. 

 

9. DA SUBCONTRATAÇÃO 

 

        9.1. A Licitante Vencedora só poderá subcontratar serviços objeto do contrato parcialmente, 

mediante autorização da Secretaria de Educação, sendo estes caracterizados como serviços 

especializados, atividades que não constituam a escopo principal do objeto, sendo esses serviços 

acessórios, como também, que não ultrapassassem 30% (trinta por cento) do valor licitado, como 
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previsto pela Lei Complementar Nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Art. 47 e Art. 48 inciso II 

“..em que seja exigida dos licitantes a subcontratação de microempresa ou de empresa de pequeno 

porte, desde que o percentual máximo do objeto a ser subcontratado não exceda a 30% (trinta por 

cento) do total licitado...”. 

 

10. PRAZO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

        10.1. O pagamento será efetuado após a execução dos serviços, efetivamente executados e 

atestados pelo fiscal, mediante a apresentação a aprovação do Boletim de Medição e Nota 

Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo setor técnico competente. 

 

        10.2. As medições deverão ser executadas em intervalos de até 30 (TRINTA) dias 

corridos, a contar da data da emissão da ordem de serviço, justificando-se pelo processo de 

industrialização da obra, de modo que o fluxo financeiro seja compatível ao fluxo operacional e 

acompanhe a velocidade de execução da obra. 

        10.3. Os boletins de medições serão analisados em até 2 dias e os pagamentos serão realizados 

em até 05 dias a partir do atestado de execução ser emitido pelo gestor do contrato e apresentação 

da respectiva Nota Fiscal. 

 

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 

 

        11.1. Comprovação de registro ou inscrição da empresa no CREA ou CAU, da sede do 

licitante. Para as empresas com sede fora do estado do Rio de Janeiro, será necessária a 

apresentação do visto do CREA – RJ. 

        11.2. Manter um encarregado de obras e serviços, em regime integral e um engenheiro, em 

regime parcial durante toda vigência do contrato, para acompanhar a execução, controle técnico 

e qualidade dos serviços e vigia para zelar e guardar o patrimônio, com o objetivo de inibir ou 

detectar tentativas de crime. 

        11.3. Ficará a CONTRATADA na obrigação de providenciar, por sua conta e 

responsabilidade, até 30 (trinta) dias consecutivos após a assinatura do instrumento de contrato, o 

seguinte: 

 Matrícula da obra junto ao INSS; 

 Seguro de responsabilidade civil – RCC; 

  E até 10 (dez) dias após a assinatura do contrato: 

 Anotação da responsabilidade técnica – ART/CREA; 

 

        11.4. Caberá a CONTRATADA proponente compatibilizar os Projetos Executivos aos 

Projetos Básicos que integram o presente certame, logo após a celebração do contrato e antes do 

início da execução das obras, fornecendo também os manuais de construção, uso e manutenção 

http://legislacao.planalto.gov.br/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20123-2006?OpenDocument
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para que a Administração possa se preparar adequadamente e exercer corretamente a fiscalização 

da obra.  

        11.5. Manutenção, durante a vigência do Contrato de todas as condições de habilitação, 

incluindo a atualização de documentos de controle das arrecadações de tributos federais: SRF 

Dívida Ativa, FGTS, CND/INSS, e outras legalmente exigíveis, junto a esta Secretaria como 

caução mantenedora. 

        11.6. Comunicar à SECRETARIA DE EDUCAÇÃO as alterações que forem efetuadas em 

seu contrato social ou estatuto. 

        11.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as leis federais, estaduais e municipais 

(inclusive todos os regulamentos, normas, instruções e diretrizes) que lhe forem aplicáveis e 

necessárias ao seu funcionamento como empresa. 

        11.8. Assumir a responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais resultantes da execução do contrato, inclusive os decorrentes de acidentes de trabalho. 

Em hipótese alguma, os encargos sociais poderão estar incompatíveis com a situação trabalhista 

dos empregados da Contratada que estejam vinculados ao objeto contratual. 

        11.9. Indicar representante aceito pela SECRETARIA DE EDUCAÇÃO para representá-la 

na execução do Contrato, comparecer às reuniões convocadas por essa Secretaria, de modo que 

nenhuma providencia possa ser retardada ou suspensa, cabendo-lhe ainda o ônus ocasionado pelo 

não atendimento à convocação. 

        11.10. Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a 

salubridade e a segurança nos acampamentos e nos canteiros de serviços. A CONTRATADA 

deverá executar o serviço considerando sempre os requisitos de Segurança do Trabalho adequados, 

seguindo a Lei 6.514/77, Norma Regulamentadora NR 18, e demais regulamentações do 

Ministério do Trabalho e da ABNT.  

        11.11. Adotar todas as medidas de segurança necessárias ao bom andamento dos serviços e a 

preservação dos bens desta SECRETARIA DE EDUCAÇÃO e de Terceiros. Será de 

responsabilidade exclusiva da Contratada a indenização de quaisquer acidentes de trabalho, 

resultante da execução das obras e serviços contratados, ou qualquer caso fortuito. A 

CONTRATADA se responsabilizará pelo fornecimento de EPIs, materiais, equipamentos, 

transporte, alimentação, além de questões administrativas, acidentais, não sendo atribuída à 

Secretaria de Educação qualquer culpabilidade neste âmbito. 

        11.12. Responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas, 

por quaisquer danos causados à União, Estado, Município ou terceiros, em razão da execução dos 

serviços. 

        11.13. Responder diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou 

pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissões e atos praticados por seus 

funcionários e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infrações ou 

inobservância de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo 

indenizar a Contratante por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse título, incluindo 

multas, correções monetárias e acréscimos de mora. 
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        11.14. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta prestação, salvo mediante 

prévia e expressa autorização da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO e desde que a sucessora 

detenha o mesmo objeto social e acervo previstos no instrumento convocatório. 

        11.15. Responder pelas obrigações e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus 

fornecedores ou terceiros em razão ou não do objeto do contrato. 

        11.16. Planejar os serviços de forma a não interferir no andamento normal das atividades 

desenvolvidas no local e em seu entorno. 

        11.17. Atender prontamente às requisições da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO no 

fornecimento dos materiais nas quantidades e especificações deste Termo de Referência e seus 

anexos. 

        11.18. Facilitar a ação da Fiscalização na inspeção dos serviços prestando todas as 

informações e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa. 

        11.19. Assegurar livre acesso e trânsito no canteiro de obras, bem como permitir visitas e 

fornecer informações a todos os consultores técnicos ou projetistas da SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO ou contratados por ela, e que por este forem previamente credenciados. 

        11.20. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, as suas 

expensas, serviços objeto do Contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, 

resultantes de execução irregular, do emprego de materiais ou equipamentos inadequados ou não 

correspondentes às especificações. 

        11.21. Comunicar a Fiscalização do Contrato da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, por 

escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar 

necessário. 

        11.22. Não empregar menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, além 

de não empregar em qualquer trabalho menor de dezesseis anos, ressalvando o emprego de menor 

na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. Tudo conforme Lei Federal N° 8.854/98. 

        11.23. Será também de responsabilidade da Contratada a eventual destruição ou danificação, 

por terceiros, dos serviços executados, até a aceitação definitiva da mesma, bem como as 

indenizações que possam vir a ser devida a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, 

ainda que ocorridos em via pública. 

        11.24. Possuir na obra, desde o início da execução do Contrato, um Livro de Ocorrência, 

fornecido pela CONTRATADA, com um mínimo de 50 (cinquenta) folhas fixas numeradas, in-

tercaladas de pelo menos uma folha serrilhada, que se destina a relatórios de fiscalização, anota-

ções, modificações e qualquer tipo de solicitação tanto da Fiscalização como da CONTRATADA. 

Fica a cargo da CONTRATADA a guarda do livro durante o período da obra/serviço, bem como 

a reposição em caso de término do Livro, devidamente assinada diariamente pelo o Engenheiro 

Civil ou Arquiteto responsável pela obra. 

 

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE. 

 

        12.1. Emitir, após a assinatura do contrato, antes da execução dos serviços a respectiva Ordem 
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de Serviço. 

        12.2. Atestar o recebimento do objeto contratado, rejeitando-o caso não esteja de acordo com 

as especificações trazidas neste Termo. 

        12.3. Acompanhar e fiscalizar a execução da prestação dos serviços objeto deste Termo de 

Referência.    

        12.4. Efetuar os pagamentos à Contratada conforme previsto neste Termo e cronograma 

físico-financeiro, após o cumprimento das formalidades legais. 

        12.5. Paralisar e/ou suspender a qualquer tempo a execução dos serviços, de forma parcial 

e/ou total, sempre que houver descumprimento das normas preestabelecidas em contrato. 

        12.6. Prestar informações e esclarecimentos pertinentes e necessários que venham a ser 

solicitados pelo representante da contratada. 

        12.7. Acompanhar a execução dos serviços por um representante da Secretaria de Educação, 

determinando o que for necessário para regularizar as faltas ou defeitos observados, submetendo 

à autoridade competente o que ultrapassar a sua competência, em tempo hábil, para adoção das 

medidas convenientes. 

        12.8. Homologar os serviços prestados, de acordo com as respectivas Ordens de Serviço, 

atestando as respectivas faturas. 

        12.9. As demais obrigações, tanto da Contratada como da Contratante, estarão descritas no 

Edital de Licitação. 

 

13 - FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO 

 

        13.1. Caberá a Secretaria de Educação exercer a fiscalização do objeto deste contrato, na 

forma preconizada no Art. 117 da Lei Federal Nº 14.133/21, visando à observância do fiel 

cumprimento das exigências contratuais, o que não exclui a fiscalização e supervisão do objeto 

licitado por parte da Contratada. 

        13.2.  A Secretaria de Educação conforme dispõe do Art. 117 da Lei Federal Nº 14.133/21irá 

designar um representante da Administração, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e 

subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição, para acompanhamento e fiscalização da 

execução do contrato.  

        13.3. Caberá, ainda, a Secretaria de Educação, manter anotações e registros de todas as 

ocorrências e determinar o que for necessário à regularização de falhas e problemas observados; 

        13.4. Após a expedição da Ordem de Serviço, a Contratada deverá se reunir com a Equipe 

técnica da Contratante com o objetivo de apresentar os profissionais responsáveis pelos trabalhos 

contratados e receber as informações pertinentes. 

        13.5. Durante a execução dos serviços, deverão ser feitos contatos formais entre o executor 

do contrato ou Comissão Técnica da contratante e a contratada, através de reuniões de 

acompanhamento, para verificação do desenvolvimento dos trabalhos e ajuste dos mesmos, dentro 

dos objetivos almejados. 

        13.6. Diante de quaisquer alterações que por razão de ordem técnica, se tornar necessária, a 
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Contratada deverá ser antecipadamente comunicar à da Secretaria de Educação para análise e 

pronunciamento superior. Comunicações nesse sentido serão formalizadas por escrito, assim como 

as deliberações posteriores, e somente poderá ser realizada com aprovação e liberação também por 

escrito. 

        13.7. A fiscalização exercerá rigoroso controle em relação às quantidades e, particularmente 

à qualidade dos serviços executados, a fim de possibilitar a aplicação das penalidades previstas 

quando desatendidas as disposições a elas relativas. 

        13.8. Os trabalhos poderão ter suas quantidades alteradas pela Secretaria de Educação nos 

termos da lei, ou sofrer alteração na ordem das suas etapas, por interesse administrativo 

devidamente justificado. 

        13.9. Compete à Fiscalização, em conjunto com as demais áreas da Secretaria de Educação, 

resolver as dúvidas e as questões expostas pela Contratada, dando-lhes soluções rápidas e 

adequadas. Os casos omissos, quando não solucionados de comum acordo, serão resolvidos pela 

área competente da Secretaria de Educação que definirá os procedimentos de execução de maneira 

a manter o padrão de qualidade previsto para o serviço. 

        13.10. A Contratada prestará todos os esclarecimentos solicitados pela Secretaria de 

Educação, cujas reclamações, orientações e determinações obriga-se a atender pronta e 

irrestritamente. 

        13.11. Sem prejuízo da plena responsabilidade da Contratada perante a Secretaria de 

Educação ou a terceiros, todos os trabalhos contratados estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita 

fiscalização da Secretaria de Educação, a qualquer hora, por seus representantes devidamente 

credenciados. 

        13.12. A Fiscalização terá plena autoridade para suspender, por meios amigáveis ou não, os 

serviços da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente, por motivos técnicos, 

disciplinares, de segurança ou outros. 

        13.13. A Fiscalização, constatando inoperância, desleixo, incapacidade, falta de exação ou 

ato desabonador, poderá determinar o afastamento do preposto ou de qualquer empregado da 

Contratada, bem como, de subempreiteiras e/ou subcontratadas. 

 

14 – PENALIDADES 

 

        14.1. Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, o fornecedor, sem prejuízo 

das responsabilidades civil e criminal, assegurado o contraditório e a ampla defesa, na forma dos 

artigos 156 da Lei 14.133/21, ficará sujeito às seguintes penalidades: 

a) advertência; 

b) multa moratória de: 

 b.1) 0,5 % (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da 

parcela inadimplida, limitada a incidência a 30 (trinta) dias. Após o trigésimo dia e a 

critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a 

configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da 
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rescisão unilateral da avença; 

 b.2) 10,0 % (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de atraso por 

período superior ao previsto na alínea “b.1”, ou de inexecução parcial da obrigação 

assumida;    

c) multa compensatória de: 

 c.1) 0,5 % (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor constante da nota de empenho, 

no caso de não substituição do produto que apresentar defeito/vício, no prazo de 05 dias 

úteis, a contar da notificação, limitada a incidência a dez dias. Após o décimo dia e a 

critério da Administração, poderá ocorrer a não-aceitação do produto, de forma a 

configurar, nessa hipótese, inexecução parcial da obrigação assumida;  

 c.2) 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do 

objeto; 

d) impedimento de licitar com o Município e descredenciamento do sistema municipal de 

cadastramento de fornecedores, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais 

penalidades cabíveis, na forma do edital e da lei, com fundamento no art. 7º da Lei nº 10.520/2002. 

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, na forma do 

art. 156, inciso IV da Lei nº 14.133/21, acarretando o cancelamento da inscrição do Certificado de 

Habilitação de Firmas, no Setor de Cadastro de Fornecedores da Secretaria de Administração e 

Gestão de Pessoas do Município do Recife. 

 

        14.2. Qualquer contestação sobre a aplicação de penalidades deverá ser feita por escrito, no 

prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos após a aplicação da mesma. 

 

15 - FORMA DE ENTREGA DOS SERVIÇOS 

 

        15.1. Recebimento é o ato que se caracteriza por documento assinado pela Contratada, 

decorrido o prazo contratual, definido na ordem de serviço, no qual a Contratante declara 

aprovado, aceito e recebido, em caráter definitivo, o serviço ou obra executada pela Contratada. O 

objeto desta licitação será recebido pelo servidor responsável pela fiscalização do contrato, nas 

seguintes condições: 

 

        15.1.1. Recebimento provisório, para efeito de posterior verificação da conformidade de 

execução dos serviços conforme as especificações exigidas, no prazo de 15 (quinze) dias; 

 

       15.1.2. Recebimento definitivo no prazo de 30 (trinta) dias, contado do recebimento 

provisório, após a verificação da quantidade e da análise atestando a qualidade dos bens e sua 

consequente aceitação pela administração, mediante termo circunstanciado. 

 

16.  REAJUSTE DE PREÇOS. 
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        16.1. Os preços dos serviços objeto desta licitação são fixos e irreajustáveis, pelo prazo de 01 

(um) ano, contados a partir da data da assinatura do contrato. 

        16.2. O reajuste deverá ser solicitado até a data da assinatura do contrato, do aditivo de 

prorrogação ou do encerramento da vigência contratual posteriores ao nascimento do direito, sob 

pena de preclusão. 

        16.3. Após 12 (doze) meses da data da apresentação da proposta, excluída a responsabilidade 

do contratado proponente pelo retardamento da execução do objeto contratual, os preços serão 

reajustados, utilizando-se como índice o INCC – Índice Nacional da Construção Civil Obras 

Públicas (Coluna: 35 (edificação)) apurado pela FVG - Fundação Getúlio Vargas. 

 

17 - GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

        17.1. A garantia dos equipamentos deverá ser a mesma do fabricante, mínimo de 12 meses, 

contra defeito de fabricação e montagem. O prazo de garantia só será contado a partir do primeiro 

dia útil sucessivo à data do recebimento definitivo; 

        17.2. Em caso de solicitação de manutenção corretiva dentro do prazo de garantia dos 

equipamentos, a mesma deve ser feita sem nenhum custo para a contratante, podendo ser feita no 

local, por acesso remoto ou fazendo a retirada do equipamento para manutenção pela fabricante; 

        17.3. A Contratada tem o prazo de 05 (cinco) dias úteis, para reposição de equipamento, em 

caso de defeitos que não possam ser corrigidos a contento; 

        17.4. O prazo de garantia da obra será de 05 (cinco) anos, contado do Termo de Recebimento 

Definitivo da obra a ser emitido por comissão designada pela autoridade competente; 

        17.5. As despesas referentes à retirada e envio dos equipamentos para manutenção corretiva 

deverão correr por conta da Contratada dentro do prazo da garantia. 

 

18 - GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

 

        18.1.  A contratada deverá apresentar a Administração Pública (Secretaria de Educação) em 

até 15 (quinze) dias úteis contados da data da assinatura do contrato, o comprovante de prestação 

das garantias contratual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, em uma das modalidades 

previstas no art. 98, da Lei Federal nº 14.133/21, diminuindo assim os riscos de inexecução ou 

execução irregular.  

        18.2. Considerando que o “fornecimento do sistema construtivo”;  

a) é o item mais relevante na curva ABC;  

b) é fornecido em perfis rastreáveis em função das especificidades de cada projeto;  

c) visando a economia e redução dos custos da obra; este item foi destacado em planilha com BDI 

diferenciado de materiais e equipamentos, sendo o contratado o único e exclusivo responsável pelo 

guarda, integridade e pela segurança dos materiais pelo período que compreende a entrega, 

recebimento e sua efetiva aplicação. 

 

19. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
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        A despesa prevista está elencada nas leis de nº 4.543/2025 (LOA), lei 4.501/2025 (PPA) e lei 

4.502/2025 (LDO, vigentes, nos termos do art. 18, caput, da lei nº14.133/21 e amparada nos termos 

dos incisos I E II do art. 167 da CRFB/1988 parágrafo 9º. 

ORGÃO: 02 – Prefeitura Municipal de Cabo Frio. 

UNIDADE: 012 – Secretaria Municipal de Educação. 

PROGRAMA: 0021 – Infraestrutura Escolar 

                        1004 – Construção, ampliação, reforma E reaparelhamento das Unidades de Ensino 

Fundamental. 

DOTAÇÃO: 44.9051.00 – Obras e Instalações. 

FR:1550 – Transferência do Salário Educação. 

DOTAÇÃO: 44.9039.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

FR: 1550 – Transferência do Salário Educação. 

FR:1573 – Royalties do Petróleo Vinculados à educação. 

 

20. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

        20.1.  Os serviços técnicos de engenharia e construção – aqueles de natureza preventiva e 

corretiva com vistas à preservação da vida útil, adequação às normas técnicas da ABNT – devem 

ser sem perda das características e da integridade dos ambientes. 

        20.2.  Considerando que a empresa a ser contratada tem qualificação técnica e comprovada 

capacidade para a execução dos serviços, de modo algum será aceita qualquer alegação, durante a 

execução do contrato, quanto a possíveis indefinições, omissões ou incorreções contidas no 

conjunto de elementos que constituem o presente Termo de Referência, como pretexto para 

pretender cobrar materiais, equipamentos, mão de obra, ferramentas e acessórios. A Secretaria de 

Educação deverá ser previamente consultada nos casos omissos neste Termo de Referência e 

definirá os procedimentos de maneira a manter o padrão de qualidade dos produtos previstos. 

        20.3.  Nenhum serviço fora dos projetos e especificações integrantes deste Termo de 

Referência não poderá ser realizado, ainda que em caráter extraordinário, sem a prévia e expressa 

concordância da Secretaria de Educação, salvo aqueles que se caracterizem como necessários à 

segurança da obra; 

        20.4.  Caso haja necessidade, por motivos técnicos não previstos, de acréscimo ou supressão 

de obras ou serviços, serão obedecidos os limites e demais condições estabelecidas no Art. 124 da 

Lei Federal no 14.133/21. Estes motivos deverão ser devidamente justificados, e mediante 

autorização prévia da Secretaria de Educação com correspondente formalização de termo aditivo, 

circunstanciada em documento escrito com as assinaturas dos responsáveis; 

        20.5. No interesse da Administração a Contratada fica obrigado a aceitar, nas mesmas 

condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias durante as obras, 

serviços ou compras, até 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato; 

        20.6. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição, 
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salvo as supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes; 

        20.7. Constituem anexos ao presente Termo, como se aqui transcritos estivessem: projetos 

básicos, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro. 

 

21 – DA ELABORAÇÃO E REVISÃO 

 

Solicitante:       

 

 

Gabriel Saraiva Pacheco 

Superintendente de Patrimônio e Infraestrutura 

Portaria93 de 04 de fevereiro de 2026 

 

Elaborado:  

 

 

Liane Martins 

Engenheira Civil 

Mat.: 990036865 

 

Revisão Final: 

 

 

Raphael Mathias Milani 

Supervisor de Obras e Mautenção 

Mat.:1990016655 

 

22 -  DA APROVAÇÃO  

APROVO o presente Termo de Referência AUTORIZO e a contratação do serviço e a 

aquisição dos objetos requisitados, por constituir o seu objeto uma demanda da Secretaria 

Municipal de Educação e dada a legalidade do processo, conforme legislação vigente, bem como 

por ter cumprido os princípios da Administração Pública.  

Cabo Frio/RJ 22 de setembro de 2026. 

 

 

Alessandro da Veiga Teixeira Knauft 

Secretario Municipal de Educação 

Portaria 3520 de 18 de agosto de 2025 

ALESSANDRO DA VEIGA 
TEIXEIRA KNAUFT:07485165739



Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 2002019924

Anotação de Responsabilidade Técnica CREA-RJ

Conselho Regional de Engenraria e Agronomia do Rio de Janeiro

ART de Desempenho de Cargo ou
Função
2020260105311Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de

Registro: 1989104774

1. Responsável Técnico

LIANE DE OLIVEIRA MARTINS

2. Contratante

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO CPF/CNPJ: 28549483000105

Complemento: 2 ANDAR

Bairro: CENTRO

Nº: 00

Cidade: CABO FRIO UF: RJ CEP: 28906290

3. Vínculo contratual

UF: RJ CEP: 28906290

Complemento: 2 ANDARNº: 00

Bairro: CENTRO Cidade: CABO FRIO

Data Início: 07/04/2026 Previsão Término: S/N

4. Atividade técnica

15 DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICOAtividade Técnica:

5. Observações

A mudança de cargo ou função exige o registro da nova ART

6. Declarações

: Caso este campo esteja preenchido estará sujeito a análise.
TRABALHO DESENVOLVIDO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO SETOR DE ENGENHARIA.

7. Informações

*A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-RJ: www.sistemacrearj.com.br/creaonline/ *A guarda da via assinada da
ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

CPF: 003.228.767-45

Logradouro: TIRADENTES

Tipo Contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO Registro: S/N

Unidade Administrativa: FILIAL

Logradouro: TIRADENTES

Tipo Vínculo: EMPREGADO PUBLICO

Identificação do cargo/função: SENIOR

04:00 H/D

Quantidade: Unidade:

Valor Salário: R$ 5.680,46

Acessibilidade: Declaro a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, às atividades
profissionais acima relacionadas.

DOCUMENTO ASSINADO POR LIANE DE OLIVEIRA MARTINS, CPF 003.228.767-45 EM 16/04/2026 ÀS 10:44:33 DO HORÁRIO DE BRASÍLIA.

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA, PARA VALIDAR ACESSE https://sistemacrearj.com.br/assinaturas/validarAssinatura/W9R790632 OU UTILIZE O QR

CODE.

CREA-RJ - RUA BUENOS AIRES, 40, CENTRO, CEP 20070-022, RIO DE JANEIRO - RJ



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

Região dos Lagos - Estado do Rio de Janeiro 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 

SECRETARIA ADJUNTA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

 

 
 
 

P.A.32309/2025 

 

 

 

Praça Tiradentes, s/nº, Centro, Cabo Frio-RJ 

compraselicitacoes@cabofrio.rj.gov.br . 

 

br 

 

 

  

 

ANEXO II – PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ESTADO DO RIO DE JANEIRO

            PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

OBRA: TÉRMINO DA OBRA DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANO DE SOUZA BDI= 22,00%

LOCAL: RUA DA PAZ, S/Nº, MARIA JOAQUINA, CABO FRIO, RJ Io - AGOSTO/2026

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QUANT. 

VALOR 

UNIT.(R$) 

SEM BDI

VALOR 

UNIT.(R$) COM 

BDI

VALOR TOTAL

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 01.050.0549-A EMOP Projeto estrutural básico para prédios escolares e

administrativos até 501 m², apresentado nos padrões

da contratante

M2 211,15            48,18          58,78R$           12.411,40R$     

1.2 01.050.0114-A EMOP Projeto executivo de instalação elétrica para prédios

escolares e/ou administrativos de 501m² a 3.000m²,

inclusive projeto básico, apresentado nos padrões da

contratante, inclusive as legalizações pertinentes

M2 842,18            17,48          21,33R$           17.963,70R$     

1.3 02.020.0002-A EMOP Placa de identificação de obra pública tipo BANNER /

PLOTTER, constituída por lona e impressão digital,

inclusive suportes de madeira. FORNECIMENTO e

COLOCAÇÃO

M3 6,00                304,33        371,28R$         2.227,68R$       

1.4 04.020.0122-A EMOP Transporte de andaime tubular, considerando-se a

área de projeção vertical do andaime, exclusive carga,

descarga e tempo de espera do caminhão (vide item

04.021.0010)

M2 X KM 4.200,00         0,22            0,27R$             1.134,00R$       

1.5 04.021.0010-A EMOP Carga e descarga manual de andaime tubular, inclusive 

tempo de espera do caminhão, considerando-se a área

de projeção vertical

M2 105,00            1,07            1,31R$             137,55R$          

1.6 05.006.0002-B EMOP Locação de torre-andaime tubular sobre rodízios,

exclusive aluguel dos rodízios (vide item 05.006.0010),

transporte dos elementos datorre (vide item

04.020.0122), plataforma ou passarela de pinho (vide

itens 05.005.0012 a 05.005.0015 ou 05.007.0007 e

05.008.0008), montagem e desmontagem (vide item

05.008.0001)

M X MÊS 210,00            30,10          36,72R$           7.711,20R$       

1.7 05.006.0010-A EMOP Locação de rodízios de ferro, para torre tubular. Custo

para 4 rodízios

UND. X MÊS 30,00              155,24        189,39R$         5.681,70R$       

1.8 05.007.0007-A EMOP Locação de passarela metálica, perfurada, para

andaime metálico tubular, inclusive transporte, carga e

descarga, exclusive andaime e movimentação (vide

item 05.008.0008)

M2 X MêS 67,50              135,00        164,70R$         11.117,25R$     

1.9 05.008.0001-A EMOP Montagem e desmontagem de andaime com elementos

tubulares, considerando-se a área vertical recoberta

M2 375,00            8,55            10,43R$           3.911,25R$       

1.10 05.001.0173-A EMOP Transporte horizontal de material de 1ª categoria ou

entulho, em carrinhos, a 10,00m de distância, inclusive

carga a pá

M3 187,43            50,24          61,29R$           11.487,58R$     

1.11 04.014.0095-A EMOP Retirada de entulho de obra com caçamba de aço tipo

container com 5m³ de capacidade, inclusive

carregamento, transporte e descarregamento. Custo

por unidade de caçamba e inclui a taxa para descarga

em locais autorizados

UND. 37,00              422,82        515,84R$         19.086,08R$     

1.12 02.006.0050-A EMOP Aluguel de banheiro químico, portátil, medindo 2,31m

de altura x 1,56m de largura e 1,16m de profundidade,

inclusive instalação e retirada do equipamento,

fornecimento de química desodorizante, bactericida e

bacteriostática, papel higiênico e veículo próprio com

unidade móvel de sucção para limpeza

UND. X MÊS 6,00                1.350,00     1.647,00R$      9.882,00R$       

TOTAL 102.751,39        

2. SERVIÇOS NO PRÉDIO DA ESCOLA

REVESTIMENTO

2.1 13.030.0255-A EMOP Revestimento de paredes com ladrilhos cerâmicos com

medidas em torno de (10x10)cm, em placa telada no

formato em torno de (30x30)cm, nas cores branco,

cinza, bege, creme, azul, marrom e preto, conforme

ABNT NBR 16928, assente com argamassa colante,

rejuntamento com argamassa industrializada, exclusive

chapisco e emboço

M2 208,03            127,93        156,07R$         32.467,24R$     

2.2 01.005.0003-A EMOP Preparo manual de terreno, compreendendo acerto,

raspagem eventualmente até 0,30m de profundidade e

afastamento lateral do material excedente, inclusive

compactação mecânica

M2 148,71            16,36          19,96R$           2.968,25R$       

2.3 11.004.0021-B EMOP Formas de madeira de 3ª, para moldagem de peças de

concreto com paramentos planos, em lajes, vigas,

paredes, etc, servindo a madeira 3 vezes, inclusive

desmoldagem, exclusive escoramento

M2 15,76              87,76          107,07R$         1.687,42R$       

2.4 05.058.0020-A EMOP Lona de polietileno (lona terreiro) com espessura de

0,20mm para impermeabilização de solo, medida pela

área coberta, inclusive perdas e transpasse

M2 148,71            1,82            2,22R$             330,14R$          

2.5 11.011.0045-B EMOP Corte, montagem e colocação de telas de aço CA-60,

cruzadas e soldadas entre si, em peças de concreto

KG 220,09            2,54            3,10R$             682,28R$          

BASE: TABELA EMOP - 08/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - COM DESONERAÇÃO

TÉRMINO DA QUADRA, TÉRMINO DA AUDITÓRIO, PAVIMENTAÇÃO DO ENTORNO DA QUADRA E AUDITÓRIO, CONSTRUÇÃO 

DE MURO DE CONTENÇÃO E SISTEMA DE DRENAGEM E SISTEMA DE ESGOTO

 

                    Liane Martins

                         Engª Civil

                  Mat.: 990036865

Raphael Mathias Milani

Supervisor de Obras e Manutenção

Mat.: 1990016655



ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QUANT. 

VALOR 

UNIT.(R$) 

SEM BDI

VALOR 

UNIT.(R$) COM 

BDI

VALOR TOTAL

2.6 11.023.0032-A EMOP Tela para estrutura de concreto armado, formada por

fios de aço CA-60, com diâmetro de 4,2mm, cruzados e

soldados entre si, formando malhas quadradas com

espaçamento entre os fios de (15 x 15)cm.

FORNECIMENTO

KG 325,74            8,38            10,22R$           3.329,06R$       

2.7 11.003.0003-B EMOP Concreto dosado racionalmente para uma resistência

característica à compressão de 10MPa, inclusive

materiais, transporte, preparo com betoneira,

lançamento e adensamento

M3 7,44                727,81        887,93R$         6.606,20R$       

2.8 13.301.0081-A EMOP Piso cimentado, com 1,5cm de espessura, com

argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, alisado a

colher, sobre base existente

M2 148,71            44,35          54,11R$           8.046,70R$       

TOTAL 56.117,29          

3 SISTEMA DE DRENAGEM E SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

3.1 03.001.0001-B EMOP Escavação manual de vala/cava em material de 1ª

categoria (areia, argila ou piçarra), até 1,50m de

profundidade, exclusive escoramento e esgotamento

M3 140,26            72,70          88,69R$           12.439,66R$     

3.2 03.011.0015-B EMOP Reaterro de vala/cava com material de boa qualidade,

utilizando vibro compactador portátil, exclusive material

M3 83,71              28,26          34,48R$           2.886,32R$       

3.3 03.009.0004-A EMOP Aterro com material de 1ª categoria, compactado

manualmente em camadas de 20cm, até uma altura

máxima de 80cm, para suporte de camada de concreto,

inclusive dois tiros de pá, espalhamento e rega,

exclusive fornecimento da terra

M3 83,71              96,22          117,39R$         9.826,72R$       

3.4 12.005.0030-A EMOP Alvenaria de blocos de concreto 15 x 20 x 40cm,

assentes com argamassa de cimento e areia, no traço

1:8, em paredes de 0,15m de espessura, de superfície

corrida, até 3,00m de altura e medida pela área real

M2 53,38              95,17          116,11R$         6.197,95R$       

3.5 13.001.0030-B EMOP Emboço com argamassa de cimento e areia, no traço

1:1,5 com 1,5cm de espessura, inclusive chapisco de

cimento e areia, no traço 1:4

M2 73,15              37,25          45,45R$           3.324,67R$       

3.6 11.003.0003-B EMOP Concreto dosado racionalmente para uma resistência

característica à compressão de 20MPa, inclusive

materiais, transporte, preparo com betoneira,

lançamento e adensamento

M3 7,11                727,81        887,93R$         6.313,18R$       

3.7 11.023.0032-A EMOP Tela para estrutura de concreto armado, formada por

fios de aço CA-60, com diâmetro de 4,2mm, cruzados e

soldados entre si, formando malhas quadradas com

espaçamento entre os fios de (15 x 15)cm.

FORNECIMENTO

KG 175,47            8,38            10,22R$           1.793,30R$       

3.8 11.011.0045-B EMOP Corte, montagem e colocação de telas de aço CA-60,

cruzadas e soldadas entre si, em peças de concreto

KG 175,47            2,54            3,10R$             543,96R$          

3.9 11.004.0020-B EMOP Formas de madeira de 3ª, para moldagem de peças de

concreto com paramentos planos, em lajes, vigas,

paredes, etc, servindo a madeira 3 vezes, inclusive

desmoldagem, exclusive escoramento

M2 15,60              78,33          95,56R$           1.490,74R$       

3.10 11.013.0075-A EMOP Concreto armado, fck=25MPa, incluindo materiais para

1,00m³ de concreto (importado de usina) adensado e

colocado, 14,00m² de área moldada, formas e

escoramento conforme itens 11.004.0022 e

11.004.0035, 60kg de aço CA-50, inclusive mão de

obra para corte, dobragem, montagem e colocação nas

formas

M3 6,86                3.066,60     3.741,25R$      25.664,98R$     

3.11 15.036.0047-A EMOP Tubo de PVC rígido de 40mm, soldável, exclusive

emendas, conexões, abertura e fechamento de rasgo.

FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

M 96,00              30,23          36,88R$           3.540,48R$       

3.12 16.034.0006-A EMOP Impermeabilização de paredes de alvenaria de tijolos

cerâmicos ou blocos de concreto, com furos, sem a

presença de cal, com absorção de umidade (umidade

ascendente), aplicando duas demãos cruzadas de

cimento polimérico, atendendo a ABNT NBR 11905,

consumo de 1kg/m²/demão, desde o piso até a altura

de 1 a 1,2m, exclusive remoção de revestimento

existente, preparo da superfície, refazimento de

revestimento e pintura de acabamento

M2 158,77            22,15          27,02R$           4.289,97R$       

3.13 15.002.0641-A EMOP Fossa séptica cilíndrica, tipo câmara única, de concreto

pré-moldado, medindo 2500 x 2400mm.

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

UN 1,00                11.764,33   14.352,48R$    14.352,48R$     

3.14 15.002.0665-A EMOP Filtro anaeróbio, de anéis de concreto pré-moldado,

medindo 1200 x 2000mm. FORNECIMENTO e

COLOCAÇÃO

UN 1,00                9.379,96     11.443,55R$    11.443,55R$     

3.15 15.036.0048-A EMOP Tubo de PVC rígido de 100mm, soldável, exclusive

emendas, conexões, abertura e fechamento de rasgo.

FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

M 30,00              33,53          40,91R$           1.227,30R$       

3.16 15.045.0087-A EMOP Corte e colocação de conexões em tubo de PVC rígido,

esgoto, soldável, com diâmetro de 100mm, exclusive a

peça

M 5,00                3,56            4,34R$             21,70R$            

3.17 06.081.0010-A EMOP Dreno de tubos de concreto, sem armadura, de 0,30m

de diâmetro, perfurado ou não, assentados em drenos

de pedra britada, inclusive reaterros,exclusive

escavação

M 6,00                187,62        228,90R$         1.373,40R$       

3.18 06.085.0065-A EMOP Camada de brita nº 4 para filtro biológico M3 9,00                220,93        269,53R$         2.425,77R$       
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3.19 20.113.0011-A EMOP Pedra britada 1, 2 e 3 para região de Macaé, exclusive

transporte, inclusive carga no caminhão.

FORNECIMENTO

M3 3,60                90,62          110,56R$         398,02R$          

3.20 20.113.0015-A EMOP Areia para região de Macaé, exclusive transporte,

inclusive carga no caminhão. FORNECIMENTO

M3 3,60                45,00          54,90R$           197,64R$          

3.21 09.006.0032-A EMOP Terra estrumada, inclusive carga, transporte e

descarga. FORNECIMENTO

M3 5,40                290,00        353,80R$         1.910,52R$       

3.22 04.005.0100-A EMOP Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive

as despesas de carga e descarga, tanto de espera do

caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, à

velocidade média de 50km/h, em caminhão de

carroceria fixa a óleo diesel, com capacidade útil de

7,5t, considerando o caminhão equipado com

guindauto de 3,5t

T X KM 1.299,60         1,43            1,74R$             2.261,30R$       

3.23 05.105.0114-A EMOP Mão de obra de servente, inclusive encargos sociais MêS 0,67                3.653,76     4.457,59R$      2.986,59R$       

3.24 09.002.0010-A EMOP Plantio de arbustos de 50 a 100cm de altura, formando

jardim, com 6 unidades por metro quadrado, exclusive

o fornecimento

M2 3,00                6,25            7,63R$             22,89R$            

3.25 COTAÇÃO DE 

MERCADO

EMOP KIT - 3 MUDAS DE BANANA PRATA UND. 9,00                52,54          64,10R$           576,90R$          

TOTAL 117.509,99        

4.  QUADRA POLIESPORTIVA

DEMOLIÇÃO

4.1 05.001.0002-B EMOP Demolição manual de concreto armado

compreendendo pilares, vigas e lajes, em estrutura

apresentando posição especial, inclusive

empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço

M3 3,01                404,45        493,43R$         1.485,22R$       

ESTRUTURA

4.2 11.013.0140-A EMOP Concreto armado, fck=20MPa, incluindo materiais para

1,00m³ de concreto (importado de usina) adensado e

colocado, 12,00m² de área moldada, formas conforme

o item 11.004.0022, 60kg de aço CA-50, inclusive mão

de obra para corte, dobragem, montagem e colocação

nas formas, exclusive escoramento

M3 17,15              2.534,52     3.092,11R$      53.029,69R$     

ALVENARIA

4.3 12.005.0160-A EMOP Alvenaria de blocos de concreto estrutural 15 x 20 x

40cm, assentes com argamassa de cimento e areia, no

traço 1:8, em paredes de 0,15m de espessura, de

superfície corrida até 3,00m de altura e medida pela

área real

M2 18,05              97,90          119,44R$         2.155,89R$       

REVESTIMENTO

4.4 13.001.0030-B EMOP Emboço com argamassa de cimento e areia, no traço

1:1,5 com 1,5cm de espessura, inclusive chapisco de

cimento e areia, no traço 1:4

M2 446,75            37,25          45,45R$           20.304,79R$     

COBERTURA

4.5 11.016.0005-A EMOP Estrutura metálica para cobertura de galpão em arco

ou em duas ou mais águas, com treliças, terças,

tirantes, etc, sobre apoios (exclusive estes) para carga

de cobertura de fibrocimento ou metálica, vãos até

15,00m, considerando as perdas e uma demão de

pintura antióxido, exclusive cobertura e acessórios.

FORNECIMENTO e MONTAGEM

M2 599,04            356,60        435,05R$         260.612,35R$   

4.6 11.016.0020-A EMOP Estruturas de elementos em perfis “I” até 8”, em aço

laminado, (vigas isoladas, escoras, pórticos, etc),

inclusive perdas. FORNECIMENTO e MONTAGEM

KG 2.442,24         12,68          15,47R$           37.781,45R$     

4.7 MAT011550 SCO Barra rosqueavel em aço inox,1,00 M X 1/2" UND. 20,00              65,95          80,46R$           1.609,20R$       

4.8 MAT030450 SCO Chapa de aço USI-SAC 350, de (2,44 x 6)m com

espessura de  1/2"

KG 831,60            10,54          12,86R$           10.694,38R$     

4.9 MAT106300 SCO Porca sextavada de aço inox, de 1/2" UND. 240,00            1,78            2,17R$             520,80R$          

4.10 16.005.0006-A EMOP Cobertura em telhas trapezoidais de galvalume, com

espessura aproximada de 0,5mm, sobreposição lateral

de uma onda e longitudinal de 0,20m, fixação com

parafusos ou hastes de alumínio 5/16” x 250mm com

rosca, exclusive madeiramento e cumeeira. Medida

pela área real de cobertura. FORNECIMENTO e

COLOCAÇÃO

M2 843,24            64,79          79,04R$           66.649,69R$     

4.11 16.011.0045-A EMOP Cobertura translúcida, cristal, branca leitosa ou cores

básicas, perfil trapezoidal ou ondulada, de resina de

poliéster reforçada com fibra de vidro, com aditivo

estabilizante contra degradação dos raios U.V.,

espessura de 1,3mm, para uso onde se requer

iluminação natural mais vítrea, com economicidade e

boa resistência, larguras úteis entre 990mm e 1020mm,

comprimento até 6,00m, inclusive os acessórios para

fixação. Medido pela área real de cobertura.

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

M2 73,80              190,43        232,32R$         17.145,22R$     

4.12 16.005.0054-A EMOP Cumeeira em galvalume com acabamento em verniz

nas 2 faces, trapezoidal ou ondulada, medindo

aproximadamente (1265 x 600 x 0,5)mm.

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

M 31,20              104,60        127,61R$         3.981,43R$       

4.13 16.005.0028-A EMOP Rufo de galvalume com medidas aproximadas de (0,7 x

500)mm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

M 37,04              101,23        123,50R$         4.574,44R$       
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4.14 16.022.0010-A EMOP Impermeabilização com fita asfáltica, auto adesiva,

recoberta com alumínio flexível, em forma de tiras de 5,

10, 15, 20, 30, 45, 90cm de largura, exclusive preparo

do substrato e primer asfáltico, conforme ABNT NBR

16411. CAMPO DE APLICAÇÃO: Telhas metálicas,

rufos e calhas metálicas, proteção de tubos de PVC

expostos ao tempo, dutos de ventilação de ar

condicionado, fechamento das sobreposições em

sistema de subcobertura. Impermeabilização utilizada

para solicitações de pressão hidrostática positiva

M2 5,56                59,65          72,77R$           404,60R$          

4.15 16.005.0018-A EMOP Calha de galvalume, 0,30m, em chapa de espessura

aproximada de 0,7mm e desenvolvimento 0,50m.

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

M 62,40              202,72        247,32R$         15.432,77R$     

4.16 16.004.0055-A EMOP Condutor circular para calha de beiral de PVC, DN 88,

inclusive conexões. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

M 48,00              93,53          114,11R$         5.477,28R$       

ALAMBRADO E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

4.17 09.015.0066-A EMOP Alambrado em tela de arame galvanizado nº 12,

revestido com PVC, malha losangular de (50 x 50)mm,

fixada em tubos de ferro galvanizado (externa e

internamente) com diâmetro de 2” e espessura de

parede de 1/8”, espaçados de 2m, chumbados em

blocos de concreto com fck=15MPa, medindo (0,30 x

0,30 x 1,00)m, tela presa em arame nº 12 plastificada,

inclusive escavação, reaterro, transporte, carga,

descarga e pintura dos tubos, com 2 demãos de

acabamento. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

M2 288,00            264,32        322,47R$         92.871,36R$     

4.18 14.002.0082-A EMOP Portão de uma folha, medindo (1,00 x 2,00)m, em tela

de arame galvanizado nº 12, malha losangular de (50 x

50)mm, fixada em tubo de ferro galvanizado com

diâmetro interno de 2” por barra de 1” x 1/8”, formando

quadros de (1,00 x 1,00)m, montantes em ferro

galvanizado com diâmetro interno de 2”, exclusive

fechadura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

M2 4,00                728,71        889,03R$         3.556,12R$       

4.19 18.200.0002-A EMOP Poste para voleibol em tubo de ferro galvanizado, com 

catraca e buchas. FORNECIMENTO

PAR 1,00                1.150,72     1.403,88R$      1.403,88R$       

4.20 18.200.0003-A EMOP Rede de voleibol oficial com cabo de aço.

FORNECIMENTO

UN 1,00                200,49        244,60             244,60               

4.21 18.200.0015-A EMOP Estrutura para basquete, de ferro galvanizado pintado,

fixa, com avanço livre de 1,30m, com tabelas de

compensado naval, aros e redes, exclusive furação de

piso. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

PAR 1,00                4.844,73     5.910,57          5.910,57            

4.22 18.200.0004-A EMOP Trave desmontável para futebol de salão, em tubo de

ferro galvanizado e buchas. FORNECIMENTO

PAR 1,00                3.496,85     4.266,16          4.266,16            

4.23 18.200.0005-A EMOP Rede de nylon para futebol de salão. FORNECIMENTO PAR 1,00                147,86        180,39             180,39               

4.24 17.040.0020-A EMOP Marcação de quadra de esporte ou vaga de garagem

com tinta a base de borracha clorada, com utilização

de selador e solvente próprio e fita crepe como

limitador de linhas, medida pela área real de pintura

M2 607,78            85,77          104,64             63.597,73          

PINTURA

4.25 17.018.0010-A EMOP Preparo de superfícies novas, com revestimento liso,

interior, inclusive limpeza, uma demão de selador, uma

demão de massa corrida e lixamentos necessários

M2 419,10            25,45          31,05               13.012,64          

4.26 17.018.0080-A EMOP Pintura com tinta látex, classificação standard,

conforme ABNT NBR 15079, para exterior, inclusive

lixamentos, limpeza, uma demão de selador acrílico e

duas demãos de acabamento

M2 497,50            19,31          23,56               11.720,20          

4.27 17.017.0350-A EMOP Pintura interna ou externa sobre ferro galvanizado ou

alumínio, usando fundo para galvanizado, inclusive

lixamento leve, limpeza, desengorduramento e duas

demãos de acabamento com esmalte sintético brilhante

ou acetinado

M2 2.262,21         27,90          34,04               77.001,10          

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

4.28 18.027.0097-A EMOP Luminária fechada (refletor), para iluminação de

quadras de esportes e afins, para lâmpada LED de

100W, inclusive esta. FORNECIMENTO e

COLOCAÇÃO

UND. 12,00              54,83          66,89               802,71               

4.29 15.007.0410-A EMOP Quadro de distribuição de energia para disjuntores

termo-magnéticos unipolares, de sobrepor, com porta e

barramentos de fase, neutro e terra, para instalação de

até 4 disjuntores sem dispositivo para chave geral.

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

UND. 1,00                185,82        226,70             226,70               

4.30 15.015.0036-A EMOP Instalação de um conjunto de 2 pontos de luz, embutido

na laje, equivalente a 5 varas de eletroduto de PVC

rígido de 3/4”, 33,00m de fio 2,5mm², caixas, conexões,

luvas, curva e interruptor de embutir com placa

fosforescente, sendo a instalação aparente.

UND. 6,00                579,24        706,67             4.240,04            

4.31 15.045.0111-A EMOP Abertura e fechamento manual de rasgo em alvenaria,

para passagem de tubos e dutos, com diâmetro de 1/2”

a 1”

M 35,00              80,32          97,99               3.429,66            
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4.32 15.036.0141-A EMOP ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO,EM

PVC,COR AMARELA,DIAMETRO NOMINAL DE 25MM

(3/4"),CONFORME ABNT NBR 15465,INCLUSIVE

CONEXOES.FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 106,00            5,88            7,17                 760,40               

4.33 15.036.0143-A EMOP ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO,EM

PVC,COR AMARELA,DIAMETRO NOMINAL DE 32MM

(1"),CONFORME ABNT NBR 15465,INCLUSIVE

CONEXOES.FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 80,00              8,88            10,83               866,69               

4.34 15.008.0035-A EMOP Fio de cobre com isolamento termoplástico, antichama,

compreendendo: preparo, corte e enfiação em

eletrodutos, na bitola de 10mm², 450/750V.

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

M 240,00            14,77          18,02               4.324,66            

4.35 15.007.0575-A EMOP Disjuntor termomagnético, bipolar, de 10 a 32A, 3kA,

modelo DIN, tipo C. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

UND. 2,00                33,48          40,85               81,69                 

TOTAL 790.356,50        

5 AUDITÓRIO

DEMOLIÇÃO

5.1 05.001.0002-B Demolição manual de concreto armado

compreendendo pilares, vigas e lajes, em estrutura

apresentando posição especial, inclusive

empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço

M3 2,42                404,45        493,43             1.194,10            

MOVIMENTO DE TERRA

5.2 01.005.0003-A EMOP Preparo manual de terreno, compreendendo acerto,

raspagem eventualmente até 0,30m de profundidade e

afastamento lateral do material excedente, inclusive

compactação mecânica

M2 172,81            16,36          19,96               3.449,15            

5.3 03.001.0001-B EMOP Escavação manual de vala/cava em material de 1ª

categoria (areia, argila ou piçarra), até 1,50m de

profundidade, exclusive escoramento e esgotamento

M3 69,36              72,70          88,69               6.151,82            

5.4 03.013.0001-B EMOP Reaterro de vala/cava compactada a maço, em

camadas de 30cm de espessura máxima, com material

de boa qualidade, exclusive este

M3 58,99              44,90          54,78               3.231,35            

5.5 03.009.0004-A EMOP Aterro com material de 1ª categoria, compactado

manualmente em camadas de 20cm, até uma altura

máxima de 80cm, para suporte de camada de concreto,

inclusive dois tiros de pá, espalhamento e rega,

exclusive fornecimento da terra

M3 58,80              96,22          117,39             6.902,44            

ESTRUTURA

5.6 11.013.0110-A EMOP Concreto armado, fck=20MPa, incluindo materiais para

1,00m³ de concreto (importado de usina) adensado e

colocado, 14,00m² de área moldada, formas e

escoramento conforme itens 11.004.0022 e

11.004.0035, 60kg de aço CA-50, inclusive mão de

obra para corte, dobragem, montagem e colocação nas

forma

M3 48,55              3.057,23     3.729,82          181.082,79        

5.7 05.058.0020-A EMOP Lona de polietileno (lona terreiro) com espessura de

0,20mm para impermeabilização de solo, medida pela

área coberta, inclusive perdas e transpasse

M2 162,74            1,82            2,22                 361,35               

5.8 11.003.0001-B EMOP Concreto dosado racionalmente para uma resistência

característica à compressão de 10MPa, inclusive

materiais, transporte, preparo com betoneira,

lançamento e adensamento

M3 8,64                675,20        823,74             7.117,15            

5.9 11.030.0085-A EMOP Laje pré-moldada Beta 16, para sobrecarga de

3,5kN/m² e vão de 5,20m, considerando vigotas, EPS e

armadura negativa, inclusive capeamento de 4cm de

espessura, com concreto fck=25MPa e escoramento,

conforme ABNT NBR 14859. FORNECIMENTO e

MONTAGEM do conjunto

M2 245,05            198,42        242,07             59.319,84          

5.10 11.013.0003-B EMOP Vergas de concreto armado para alvenaria, com

aproveitamento da madeira por 10 vezes

M3 0,35                2.286,72     2.789,80          976,43               

ALVENARIA

5.11 12.003.0150-A EMOP Alvenaria de tijolos cerâmicos furados 10 x 20 x 30cm,

complementada com 6% de tijolos de 10 x 20 x 20cm,

assentes com argamassa de cimento e saibro, no traço

1:8, em paredes de meia vez (0,10m), de superfície

corrida, vão com aresta de 3,00 a 4,50m de altura e

medida pela área real

M2 307,28            93,09          113,57             34.897,73          

REVESTIMENTO E PISO

5.12 13.001.0030-B EMOP Emboço com argamassa de cimento e areia, no traço

1:1,5 com 1,5cm de espessura, inclusive chapisco de

cimento e areia, no traço 1:3

M3 753,94            37,25          45,45               34.262,80          

5.13 13.365.0150-A EMOP Peitoril em granito cinza corumbá, 2cm de espessura,

largura de 15 a 18cm, assentado com nata de cimento

sobre argamassa de cimento, saibro e areia, no traço

1:3:3 e rejuntamento com cimento branco

M 77,88              117,81        143,73             11.193,55          

5.14 13.365.0175-A EMOP Soleira em granito cinza corumbá, 2cm de espessura,

com 2 polimentos, largura de 13cm, assente em

superfície em osso, com nata de cimento sobre

argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:2:2 e

rejuntamento com cimento branco e corante

M 4,10                99,60          121,51             498,20               
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5.15 13.301.0132-A EMOP Contrapiso, base ou camada regularizadora executada

com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, na

espessura de 4cm

M2 182,26            64,71          78,95               14.388,73          

5.16 13.380.0012-A EMOP Piso de granitina, compreendendo: a) Lastro, com 4cm

de espessura média, de argamassa de cimento e areia

grossa, no traço 1:4; b) Camada de granitina, com 3 cm

de espessura, feita com granilha nº 1 preta e cimento,

superfície estucada após a fundição, sem polimento

M2 180,46            87,98          107,34             19.369,78          

5.17 05.001.0825-A EMOP Limpeza e polimento de piso de marmorite, usando

estuque com adesivo, cimento branco e corante, sendo

2 polimentos mecânicos

M2 182,26            47,68          58,17               10.601,99          

5.18 13.381.0050-A EMOP Junta plástica 17 x 3mm, para pisos contínuos.

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

M 171,02            10,37          12,65               2.163,64            

5.19 13.380.0015-A EMOP Rodapé de marmorite, fundido no local, com 10cm de

altura, 1cm de espessura, terminando em canto reto

junto ao piso, feito com cimento e granilha nº 1 branca,

com polimento manual, o marmorite é executado sobre

emboço prévio não incluido nesta

M 68,79              31,09          37,93               2.609,19            

5.20 13.380.0020-A EMOP Escada de marmorite, composta de capa e espelho pré-

moldados em oficina e assentados na obra, feito o

marmorite com granilha nº 1 branca e cimento, e com

camada de 6mm. Esta especificação se refere a

escadas com largura total das duas peças de 0,48m e

compreendendo 1,00m linear do conjunto de capa e

espelho

M 1,38                77,78          94,89               130,95               

IMPERMEABILIZAÇÃO

5.21 16.020.0001-A EMOP Impermeabilização com manta a base de asfalto

modificado com polímeros, acabamento de polietileno

em ambas as faces, tipo III-B, espessura de 4,0mm,

aplicação com chama de maçarico sobre primer

asfáltico base água isento de solventes, inclusive este,

em substrato com caimento de 1%, exclusive

regularização, camada separadora e proteção

mecânica, conforme ABNT NBR 9952. CAMPO DE

APLICAÇÃO: Terraços e sacadas, lajes, áreas frias

como banheiros, cozinhas, áreas de serviço, floreiras,

superfícies de concreto, fundações, piscinas e

reservatórios e em regiões com temperatura mínima

até -5°C. Impermeabilização utilizada para solicitação

de pressão hidrostática positiva

M2 311,70            92,48          112,83             35.167,74          

ESQUADRIA

5.22 14.003.0029-A EMOP Janela de alumínio anodizado ao natural de correr, com 

2 folhas fixas e 2 folhas de correr, em perfis série 28.

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

M2 7,20                707,40        863,03             6.213,80            

5.23 14.004.0020-A EMOP Vidro plano transparente comum, com 5mm de

espessura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

M2 7,20                172,78        210,79             1.517,70            

5.24 14.004.0120-A EMOP Vidro temperado incolor, com 10mm de espessura,

para portas ou painéis fixos, exclusive ferragens.

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

M2 12,60              548,72        669,44             8.434,92            

5.25 14.007.0175-A EMOP Ferragens para portas (conjunto completo) de 2 folha

com bandeira de vidro temperado de 10mm, constando

de fornecimento sem colocação (esta incluída no

fornecimento e colocação do vidro), exclusive mola

hidráulica de piso (vide item 14.007.0190)

UND. 3,00                733,13        894,42             2.683,26            

5.26 14.002.0013-A EMOP Porta de ferro em barras horizontais de 1.1/4” x 1/4” a

cada 10cm, contorno do mesmo material, revestida com 

chapa de ferro galvanizado nº 16, guarnição em

cantoneira de 1.1/2” x 1/8”, com fecho para cadeado de

30mm, exclusive este. FORNECIMENTO e

COLOCAÇÃO

M2 14,52              1.800,67     2.196,82          31.897,79          

5.27 14.002.0133-A EMOP Grade de ferro formada de barras verticais de 1.1/2” x

3/8” a cada 10cm, quatro barras horizontais de 2” x 3/8”

chumbadas no vão, sendo duas das extremidades e

duas dividindo a grade em 3 partes iguais, com

montantes de 1.1/2” x 1.1/2” a cada 2,00m chumbadas

por baixo e por cima da grade. FORNECIMENTO e

COLOCAÇÃO

M2 10,56              842,55        1.027,91          10.854,74          

5.28 14.002.0072-A EMOP Portão de chapa de ferro com estrutura de barras de

1.1/4” x 5/16”, revestida com cantoneira de 3/4" x 1/8” e

chapa galvanizada nº 16, com guarnição de

cantoneiras de 1.1/4” x 3/16” com dobradiças tipo

Gonzo, exclusive fechadura. FORNECIMENTO e

COLOCAÇÃO

M2 20,44              1.911,16     2.331,62          47.658,21          

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

5.29 15.007.0420-A EMOP Quadro de distribuição de energia, 100A, para

disjuntores termo-magnéticos unipolares, de sobrepor,

com porta e barramentos de fase, neutro e terra,

trifásico, para instalação de até 18 disjuntores com

dispositivo para chave geral. FORNECIMENTO e

COLOCAÇÃO

UND. 1,00                510,95        623,36             623,36               

5.30 15.007.0575-A EMOP Disjuntor termomagnético, bipolar, de 10 a 32A, 3kA,

modelo DIN, tipo C. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

UND. 15,00              33,48          40,85               612,68               
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ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QUANT. 
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UNIT.(R$) 
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VALOR 
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5.31 15.015.0020-A EMOP Instalação de ponto de luz, embutido na laje,

equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de

3/4”, 12,00m de fio 2,5mm², caixas, conexões, luvas,

curva e interruptor de embutir com placa fosforescente,

inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria

UND. 36,00              310,77        379,14             13.649,02          

5.32 15.015.0255-A EMOP Instalação de ponto de tomada, embutido na alvenaria,

equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de

3/4”, 18,00m de fio 2,5mm², caixas, conexões e tomada

de embutir 2P+T, 10A, padrão brasileiro, com placa

fosforescente, inclusive abertura e fechamento de

rasgo em alvenaria

UND. 23,00              290,22        354,07             8.143,57            

5.33 15.015.0177-A EMOP Instalação de ponto de força para 10cv, equivalente a 2

varas de eletroduto de PVC rígido de 1”, 20,00m de fio

6mm², caixas e conexões

UND. 8,00                921,01        1.123,63          8.989,06            

5.34 21.015.0230-A EMOP Haste para aterramento, de cobre de 5/8” (16mm), com

2,40m de comprimento. FORNECIMENTO

UND. 2,00                40,50          49,41               98,82                 

5.35 21.035.0014-A EMOP Caixa hand-hole, pré-moldada, em anel de concreto,

conforme projeto nº A4- 1683-PD, RIOLUZ, com

dimensões de 0,30 x 0,30m, exclusive escavação,

reaterro e tampão. FORNECIMENTO e

ASSENTAMENTO

UND. 2,00                196,79        240,08             480,17               

5.36 15.008.0100-A EMOP Cabo de cobre flexível com isolamento termoplástico,

compreendendo: preparo, corte e enfiação em

eletrodutos, na bitola de 10mm², 450/750V.

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

M 105,00            13,45          16,41               1.722,95            

5.37 18.027.0470-A EMOP Luminária LED tubular de sobrepor, 2 x 18W (inclusive

lâmpadas), corpo em chapa de aço tratada e pintura

eletrostática branca, refletor em alumínio de alto brilho,

sem reator. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

UND. 21,00              97,35          118,77             2.494,11            

5.38 18.027.0445-A EMOP Arandela em alumínio e vidro, com base para fixação,

exclusive lâmpada. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

UND. 10,00              76,38          93,18               931,84               

COBERTURA

5.39 15.004.0202-A EMOP Tubo de queda em PVC de 150mm, inclusive “T”

sanitário. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

M 24,00 119,17        145,39             3.489,30            

PINTURA

5.40 17.025.0007-A EMOP Pintura com resina hidrofugante em duas demãos, em

tijolo aparente e concreto aparente, inclusive limpeza

da superfície

M2 182,26            25,30          30,87               5.625,64            

5.41 17.018.0010-A EMOP Preparo de superfícies novas, com revestimento liso,

interior, inclusive limpeza, uma demão de selador, uma

demão de massa corrida e lixamentos necessários

M2 745,93            25,45          31,05               23.160,38          

5.42 17.018.0115-A EMOP Pintura com tinta látex semibrilhante, fosca ou

acetinada, classificação premium ou standard,

conforme ABNT NBR 15079, para interior e exterior,

branca ou colorida, sobre tijolo, concreto liso, cimento

sem amianto, e revestimento, inclusive lixamento, uma

demão de selador acrílico e duas demãos de

acabamento

M2 745,93            52,15          63,62               47.458,30          

5.43 17.017.0300-B EMOP Pintura interna ou externa sobre ferro com tinta a óleo

brilhante, inclusive lixamento, limpeza, uma demão de

tinta antióxido e duas demãos de acabamento

M2 91,04              24,83          30,29               2.757,84            

TOTAL 664.568,18        

6 PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE INTERTRAVADO

MOVIMENTO DE TERRA

6.1 01.005.0003-A EMOP Preparo manual de terreno, compreendendo acerto,

raspagem eventualmente até 0,30m de profundidade e

afastamento lateral do material excedente, inclusive

compactação

M2 444,14            16,36          19,96               8.864,68            

PAVIMENTAÇÃO

6.2 08.027.0099-A EMOP Sarjeta e meio-fio conjugado de concreto pré-moldado,

medindo 0,45m de base e 0,30m de altura,

rejuntamento com argamassa de cimento e areia, no

traço 1:3,5, com fornecimento de todos os materiais

M 59,37              155,02        189,12             11.228,32          

6.3 08.020.0010-A EMOP Pavimentação intertravada de lajotas de concreto, pré-

fabricadas, cor natural, com espessura de 6cm,

resistência a compressão de 35MPa, conforme ABNT

NBR 15953, exclusive o preparo do subleito e base

M2 444,14            115,48        140,89             62.572,93          

TOTAL 82.665,93          

7 MURO DE CONTENÇÃO

MOVIMENTO DE TERRA

7.1 03.001.0001-B EMOP Escavação manual de vala/cava em material de 1ª

categoria (areia, argila ou piçarra), até 1,50m de

profundidade, exclusive escoramento e esgotamento

M3 99,71              72,70          88,69               8.843,68            

7.2 03.013.0001-B EMOP Reaterro de vala/cava compactada a maço, em

camadas de 30cm de espessura máxima, com material

de boa qualidade, exclusive este

M3 84,80              44,90          54,78               4.645,17            

7.3 03.009.0004-A EMOP Aterro com material de 1ª categoria, compactado

manualmente em camadas de 20cm, até uma altura

máxima de 80cm, para suporte de camada de concreto,

inclusive dois tiros de pá, espalhamento e rega,

exclusive fornecimento da terra

M3 84,80              96,22          117,39             9.954,54            

ESTRUTURA
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7.4 11.013.0140-A EMOP Concreto armado, fck=20MPa, incluindo materiais para

1,00m³ de concreto (importado de usina) adensado e

colocado, 12,00m² de área moldada, formas conforme

o item 11.004.0022, 60kg de aço CA-50, inclusive mão

de obra para corte, dobragem, montagem e colocação

nas formas, exclusive escoramento

M3 9,70                2.534,52     3.092,11          29.993,51          

7.5 11.026.0030-A EMOP Muro de contenção de taludes em alvenaria de bloco

de concreto estrutural, medindo (19 x 19 x 39)cm, até

1,80m de altura, incluindo base de concreto, aço CA-50

e enchimento de blocos e medido pela área real

M2 29,53              351,85        429,26             12.675,96          

7.6 06.082.0050-A EMOP Dreno ou Barbacã em tubo de PVC, diâmetro de 2”,

inclusive fornecimento do tubo e material drenante

M 4,20                20,21          24,66               103,56               

ALVENARIA

7.7 12.005.0160-A EMOP Alvenaria de blocos de concreto estrutural 15 x 20 x

40cm, assentes com argamassa de cimento e areia, no

traço 1:8, em paredes de 0,15m de espessura, de

superfície corrida até 3,00m de altura e medida pela

área real

M2 29,27              97,90          119,44             3.495,95            

REVESTIMENTO

7.8 13.001.0030-B EMOP Emboço com argamassa de cimento e areia, no traço

1:1,5 com 1,5cm de espessura, inclusive chapisco de

cimento e areia, no traço 1:4

M2 86,25              37,25          45,45               3.919,63            

PINTURA

7.9 17.018.0115-A EMOP Pintura com tinta látex semibrilhante, fosca ou

acetinada, classificação premium ou standard,

conforme ABNT NBR 15079, para interior e exterior,

branca ou colorida, sobre tijolo, concreto liso, cimento

sem amianto, e revestimento, inclusive lixamento, uma

demão de selador acrílico e duas demãos de

acabamento

M2 86,25              52,15          63,62               5.487,48            

TOTAL 79.119,48          

TOTAL GERAL 1.893.088,76     
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

OBRA: BDI= 17,00%

LOCAL: RUA DA PAZ, S/Nº, MARIA JOAQUINA, CABO FRIO, RJ Io - AGOSTO/2026

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QUANT. 

VALOR 

UNIT.(R$) 

SEM BDI

VALOR 

UNIT.(R$) COM 

BDI

VALOR TOTAL

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 01.050.0549-0 EMOP Projeto estrutural básico para prédios escolares e

administrativos até 501 m², apresentado nos padrões

da contratante

M2 211,15             51,62             60,40R$           12.753,46R$       

1.2 01.050.0114-0 EMOP Projeto executivo de instalação elétrica para prédios

escolares e/ou administrativos de 501m² a 3.000m²,

inclusive projeto básico, apresentado nos padrões da

contratante, inclusive as legalizações pertinentes

M2 842,18             18,73             21,91R$           18.452,16R$       

1.3 02.020.0002-0 EMOP  Placa de identificação de obra pública tipo BANNER / 

PLOTTER, constituída por lona e impressão digital, 

inclusive suportes de madeira. FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO

M3 6,00                 311,95           364,98R$         2.189,88R$          

1.4 04.020.0122-0 EMOP Transporte de andaime tubular, considerando-se a área

de projeção vertical do andaime, exclusive carga,

descarga e tempo de espera do caminhão (vide item

04.021.0010)

M2 X KM 4.200,00          0,22               0,26R$             1.092,00R$          

1.5 04.021.0010-0 EMOP Carga e descarga manual de andaime tubular, inclusive

tempo de espera do caminhão, considerando-se a área

de projeção vertical

M2 105,00             1,11               1,30R$             136,50R$             

1.6 05.006.0002-1 EMOP Locação de torre-andaime tubular sobre rodízios,

exclusive aluguel dos rodízios (vide item 05.006.0010),

transporte dos elementos datorre (vide item

04.020.0122), plataforma ou passarela de pinho (vide

itens 05.005.0012 a 05.005.0015 ou 05.007.0007 e

05.008.0008), montagem e desmontagem (vide item

05.008.0001)

M X MÊS 210,00             30,10             35,22R$           7.396,20R$          

1.7 05.006.0010-0 EMOP Locação de rodízios de ferro, para torre tubular. Custo

para 4 rodízios

UND. X MÊS 30,00               155,24           181,63R$         5.448,90R$          

1.8 05.007.0007-0 EMOP Locação de passarela metálica, perfurada, para

andaime metálico tubular, inclusive transporte, carga e

descarga, exclusive andaime e movimentação (vide

item 05.008.0008)

M2 X MêS 67,50               135,00           157,95R$         10.661,63R$       

1.9 05.008.0001-0 EMOP Montagem e desmontagem de andaime com elementos

tubulares, considerando-se a área vertical recoberta

M2 375,00             9,16               10,72R$           4.020,00R$          

1.10 05.001.0173-0 EMOP Transporte horizontal de material de 1ª categoria ou

entulho, em carrinhos, a 10,00m de distância, inclusive

carga a pá

M3 187,43             53,85             63,00R$           11.808,09R$       

1.11 04.014.0095-0 EMOP Retirada de entulho de obra com caçamba de aço tipo

container com 5m³ de capacidade, inclusive

carregamento, transporte e descarregamento. Custo

por unidade de caçamba e inclui a taxa para descarga

em locais autorizados

UND. 37,00               423,75           495,79R$         18.344,23R$       

1.12 02.006.0050-0 EMOP Aluguel de banheiro químico, portátil, medindo 2,31m

de altura x 1,56m de largura e 1,16m de profundidade,

inclusive instalação e retirada do equipamento,

fornecimento de química desodorizante, bactericida e

bacteriostática, papel higiênico e veículo próprio com

unidade móvel de sucção para limpeza

UND. X MÊS 6,00                 1.350,00        1.579,50R$      9.477,00R$          

TOTAL 101.780,05          

2. SERVIÇOS NO PRÉDIO DA ESCOLA

REVESTIMENTO

2.1 13.030.0255-0 EMOP Revestimento de paredes com ladrilhos cerâmicos com

medidas em torno de (10x10)cm, em placa telada no

formato em torno de (30x30)cm, nas cores branco,

cinza, bege, creme, azul, marrom e preto, conforme

ABNT NBR 16928, assente com argamassa colante,

rejuntamento com argamassa industrializada, exclusive

chapisco e emboço

M2 208,03             131,36           153,69R$         31.972,13R$       

2.2 01.005.0003-0 EMOP Preparo manual de terreno, compreendendo acerto,

raspagem eventualmente até 0,30m de profundidade e

afastamento lateral do material excedente, inclusive

compactação mecânica

M2 148,71             17,17             20,09R$           2.987,58R$          

2.3 11.004.0021-1 EMOP Formas de madeira de 3ª, para moldagem de peças de

concreto com paramentos planos, em lajes, vigas,

paredes, etc, servindo a madeira 3 vezes, inclusive

desmoldagem, exclusive escoramento

M2 15,76               91,82             107,43R$         1.693,10R$          

2.4 05.058.0020-0 EMOP Lona de polietileno (lona terreiro) com espessura de

0,20mm para impermeabilização de solo, medida pela

área coberta, inclusive perdas e transpasse

M2 148,71             1,85               2,16R$             321,21R$             

2.5 11.011.0045-1 EMOP Corte, montagem e colocação de telas de aço CA-60,

cruzadas e soldadas entre si, em peças de concreto

KG 220,09             2,73               3,19R$             702,09R$             

TÉRMINO DA OBRA DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANO DE SOUZA

BASE: TABELA EMOP - 08/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SEM DESONERAÇÃO

TÉRMINO DA QUADRA, TÉRMINO DA AUDITÓRIO, PAVIMENTAÇÃO DO ENTORNO DA QUADRA E AUDITÓRIO, CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO E SISTEMA 

DE DRENAGEM E SISTEMA DE ESGOTO
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2.6 11.023.0032-0 EMOP Tela para estrutura de concreto armado, formada por

fios de aço CA-60, com diâmetro de 4,2mm, cruzados e

soldados entre si, formando malhas quadradas com

espaçamento entre os fios de (15 x 15)cm.

FORNECIMENTO

KG 325,74             8,38               9,80R$             3.192,25R$          

2.7 11.003.0003-1 EMOP Concreto dosado racionalmente para uma resistência

característica à compressão de 10MPa, inclusive

materiais, transporte, preparo com betoneira,

lançamento e adensamento

M3 7,44                 745,08           871,74R$         6.485,75R$          

2.8 13.301.0081-0 EMOP Piso cimentado, com 1,5cm de espessura, com

argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, alisado a

colher, sobre base existente

M2 148,71             47,00             54,99R$           8.177,56R$          

TOTAL 55.531,67            

3 SISTEMA DE DRENAGEM E SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

3.1 03.001.0001-1 EMOP Escavação manual de vala/cava em material de 1ª

categoria (areia, argila ou piçarra), até 1,50m de

profundidade, exclusive escoramento e esgotamento

M3 140,26             77,91             91,15R$           12.784,70R$       

3.2 03.011.0015-1 EMOP Reaterro de vala/cava com material de boa qualidade,

utilizando vibro compactador portátil, exclusive material

M3 83,71               30,21             35,35R$           2.959,15R$          

3.3 03.009.0004-0 EMOP Aterro com material de 1ª categoria, compactado

manualmente em camadas de 20cm, até uma altura

máxima de 80cm, para suporte de camada de concreto,

inclusive dois tiros de pá, espalhamento e rega,

exclusive fornecimento da terra

M3 83,71               103,12           120,65R$         10.099,61R$       

3.4 12.005.0030-0 EMOP Alvenaria de blocos de concreto 15 x 20 x 40cm,

assentes com argamassa de cimento e areia, no traço

1:8, em paredes de 0,15m de espessura, de superfície

corrida, até 3,00m de altura e medida pela área real

M2 53,38               98,33             115,05R$         6.141,37R$          

3.5 13.001.0030-1 EMOP Emboço com argamassa de cimento e areia, no traço

1:1,5 com 1,5cm de espessura, inclusive chapisco de

cimento e areia, no traço 1:4

M2 73,15               39,19             45,85R$           3.353,93R$          

3.6 11.003.0003-1 EMOP Concreto dosado racionalmente para uma resistência

característica à compressão de 20MPa, inclusive

materiais, transporte, preparo com betoneira,

lançamento e adensamento

M3 7,11                 745,08           871,74R$         6.198,07R$          

3.7 11.023.0032-0 EMOP Tela para estrutura de concreto armado, formada por

fios de aço CA-60, com diâmetro de 4,2mm, cruzados e

soldados entre si, formando malhas quadradas com

espaçamento entre os fios de (15 x 15)cm.

FORNECIMENTO

KG 175,47             8,38               9,80R$             1.719,61R$          

3.8 11.011.0045-1 EMOP Corte, montagem e colocação de telas de aço CA-60,

cruzadas e soldadas entre si, em peças de concreto

KG 175,47             2,73               3,19R$             559,75R$             

3.9 11.004.0020-1 EMOP Formas de madeira de 3ª, para moldagem de peças de

concreto com paramentos planos, em lajes, vigas,

paredes, etc, servindo a madeira 3 vezes, inclusive

desmoldagem, exclusive escoramento

M2 15,60               82,39             96,40R$           1.503,84R$          

3.10 11.013.0075-0 EMOP Concreto armado, fck=25MPa, incluindo materiais para

1,00m³ de concreto (importado de usina) adensado e

colocado, 14,00m² de área moldada, formas e

escoramento conforme itens 11.004.0022 e

11.004.0035, 60kg de aço CA-50, inclusive mão de

obra para corte, dobragem, montagem e colocação nas

formas

M3 6,86                 3.168,18        3.706,77R$      25.428,44R$       

3.11 15.036.0047-0 EMOP Tubo de PVC rígido de 40mm, soldável, exclusive

emendas, conexões, abertura e fechamento de rasgo.

FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

M 96,00               31,33             36,66R$           3.519,36R$          

3.12 16.034.0006-0 EMOP Impermeabilização de paredes de alvenaria de tijolos

cerâmicos ou blocos de concreto, com furos, sem a

presença de cal, com absorção de umidade (umidade

ascendente), aplicando duas demãos cruzadas de

cimento polimérico, atendendo a ABNT NBR 11905,

consumo de 1kg/m²/demão, desde o piso até a altura

de 1 a 1,2m, exclusive remoção de revestimento

existente, preparo da superfície, refazimento de

revestimento e pintura de acabamento

M2 158,77             23,24             27,19R$           4.316,96R$          

3.13 15.002.0641-0 EMOP Fossa séptica cilíndrica, tipo câmara única, de concreto

pré-moldado, medindo 2500 x 2400mm.

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

UN 1,00                 11.843,55      13.856,95R$   13.856,95R$       

3.14 15.002.0665-0 EMOP Filtro anaeróbio, de anéis de concreto pré-moldado,

medindo 1200 x 2000mm. FORNECIMENTO e

COLOCAÇÃO

UN 1,00                 9.447,74        11.053,86R$   11.053,86R$       

3.15 15.036.0048-0 EMOP Tubo de PVC rígido de 100mm, soldável, exclusive

emendas, conexões, abertura e fechamento de rasgo.

FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

M 30,00               34,80             40,72R$           1.221,60R$          

3.16 15.045.0087-0 EMOP Corte e colocação de conexões em tubo de PVC rígido,

esgoto, soldável, com diâmetro de 100mm, exclusive a

peça

M 5,00                 3,82               4,47R$             22,35R$               

3.17 06.081.0010-0 EMOP Dreno de tubos de concreto, sem armadura, de 0,30m

de diâmetro, perfurado ou não, assentados em drenos

de pedra britada, inclusive reaterros,exclusive

escavação

M 6,00                 191,57           224,14R$         1.344,84R$          

3.18 06.085.0065-0 EMOP Camada de brita nº 4 para filtro biológico M3 9,00                 224,76           262,97R$         2.366,73R$          

3.19 20.113.0011-0 EMOP Pedra britada 1, 2 e 3 para região de Macaé, exclusive

transporte, inclusive carga no caminhão.

FORNECIMENTO

M3 3,60                 90,62             106,03R$         381,71R$             

3.20 20.113.0015-0 EMOP Areia para região de Macaé, exclusive transporte,

inclusive carga no caminhão. FORNECIMENTO

M3 3,60                 50,00             58,50R$           210,60R$             

3.21 09.006.0032-0 EMOP Terra estrumada, inclusive carga, transporte e

descarga. FORNECIMENTO

M3 5,40                 290,00           339,30R$         1.832,22R$          
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3.22 04.005.0100-0 EMOP Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as

despesas de carga e descarga, tanto de espera do

caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, à

velocidade média de 50km/h, em caminhão de

carroceria fixa a óleo diesel, com capacidade útil de

7,5t, considerando o caminhão equipado com

guindauto de 3,5t

T X KM 1.299,60          1,46               1,71R$             2.222,32R$          

3.23 05.105.0114-0 EMOP Mão de obra de servente, inclusive encargos sociais MêS 0,67                 3.916,00        4.581,72R$      3.069,75R$          

3.24 09.002.0010-0 EMOP Plantio de arbustos de 50 a 100cm de altura, formando

jardim, com 6 unidades por metro quadrado, exclusive

o fornecimento

M2 3,00                 6,70               7,84R$             23,52R$               

3.25 COTAÇÃO DE 

MERCADO

EMOP KIT - 3 MUDAS DE BANANA PRATA UND. 9,00                 52,54             61,47R$           553,23R$             

TOTAL 116.744,47          

4.  QUADRA POLIESPORTIVA

DEMOLIÇÃO

4.1 05.001.0002-1 EMOP Demolição manual de concreto armado

compreendendo pilares, vigas e lajes, em estrutura

apresentando posição especial, inclusive empilhamento

lateral dentro do canteiro de serviço

M3 3,01                 433,46           507,15R$         1.526,52R$          

ESTRUTURA

4.2 11.013.0140-0 EMOP Concreto armado, fck=20MPa, incluindo materiais para

1,00m³ de concreto (importado de usina) adensado e

colocado, 12,00m² de área moldada, formas conforme

o item 11.004.0022, 60kg de aço CA-50, inclusive mão

de obra para corte, dobragem, montagem e colocação

nas formas, exclusive escoramento

M3 17,15               2.612,37        3.056,47R$      52.418,46R$       

ALVENARIA

4.3 12.005.0160-0 EMOP Alvenaria de blocos de concreto estrutural 15 x 20 x

40cm, assentes com argamassa de cimento e areia, no

traço 1:8, em paredes de 0,15m de espessura, de

superfície corrida até 3,00m de altura e medida pela

área real

M2 18,05               101,06           118,24R$         2.134,23R$          

REVESTIMENTO

4.4 13.001.0030-1 EMOP Emboço com argamassa de cimento e areia, no traço

1:1,5 com 1,5cm de espessura, inclusive chapisco de

cimento e areia, no traço 1:4

M2 446,75             39,19             45,85R$           20.483,49R$       

COBERTURA

4.5 11.016.0005-0 EMOP Estrutura metálica para cobertura de galpão em arco ou

em duas ou mais águas, com treliças, terças, tirantes,

etc, sobre apoios (exclusive estes) para carga de

cobertura de fibrocimento ou metálica, vãos até

15,00m, considerando as perdas e uma demão de

pintura antióxido, exclusive cobertura e acessórios.

FORNECIMENTO e MONTAGEM

M2 599,04             365,28           427,38R$         256.017,72R$     

4.6 11.016.0020-0 EMOP Estruturas de elementos em perfis “I” até 8”, em aço

laminado, (vigas isoladas, escoras, pórticos, etc),

inclusive perdas. FORNECIMENTO e MONTAGEM

KG 2.442,24          12,84             15,02R$           36.682,44R$       

4.7 MAT011550 SCO Barra rosqueavel em aço inox,1,00 M X 1/2" UND. 20,00               65,95             77,16R$           1.543,20R$          

4.8 MAT030450 SCO Chapa de aço USI-SAC 350, de (2,44 x 6)m com

espessura de  1/2"

KG 831,60             10,54             12,33R$           10.253,63R$       

4.9 MAT106300 SCO Porca sextavada de aço inox, de 1/2" UND. 240,00             1,78               2,08R$             499,20R$             

4.10 16.005.0006-0 EMOP Cobertura em telhas trapezoidais de galvalume, com

espessura aproximada de 0,5mm, sobreposição lateral

de uma onda e longitudinal de 0,20m, fixação com

parafusos ou hastes de alumínio 5/16” x 250mm com

rosca, exclusive madeiramento e cumeeira. Medida

pela área real de cobertura. FORNECIMENTO e

COLOCAÇÃO

M2 843,24             65,88             77,08R$           64.996,94R$       

4.11 16.011.0045-0 EMOP Cobertura translúcida, cristal, branca leitosa ou cores

básicas, perfil trapezoidal ou ondulada, de resina de

poliéster reforçada com fibra de vidro, com aditivo

estabilizante contra degradação dos raios U.V.,

espessura de 1,3mm, para uso onde se requer

iluminação natural mais vítrea, com economicidade e

boa resistência, larguras úteis entre 990mm e 1020mm,

comprimento até 6,00m, inclusive os acessórios para

fixação. Medido pela área real de cobertura.

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

M2 73,80               191,75           224,35R$         16.557,03R$       

4.12 16.005.0054-0 EMOP Cumeeira em galvalume com acabamento em verniz

nas 2 faces, trapezoidal ou ondulada, medindo

aproximadamente (1265 x 600 x 0,5)mm.

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

M 31,20               105,69           123,66R$         3.858,19R$          

4.13 16.005.0028-0 EMOP Rufo de galvalume com medidas aproximadas de (0,7 x

500)mm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

M 37,04               105,56           123,51R$         4.574,81R$          

4.14 16.022.0010-0 EMOP Impermeabilização com fita asfáltica, auto adesiva,

recoberta com alumínio flexível, em forma de tiras de 5,

10, 15, 20, 30, 45, 90cm de largura, exclusive preparo

do substrato e primer asfáltico, conforme ABNT NBR

16411. CAMPO DE APLICAÇÃO: Telhas metálicas,

rufos e calhas metálicas, proteção de tubos de PVC

expostos ao tempo, dutos de ventilação de ar

condicionado, fechamento das sobreposições em

sistema de subcobertura. Impermeabilização utilizada

para solicitações de pressão hidrostática positiva

M2 5,56                 60,93             71,29R$           396,37R$             

4.15 16.005.0018-0 EMOP Calha de galvalume, 0,30m, em chapa de espessura

aproximada de 0,7mm e desenvolvimento 0,50m.

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

M 62,40               207,52           242,80R$         15.150,72R$       

              Liane Martins

                  Engª Civil

           Mat.: 990036865

Raphael Mathias Milani

Supervisor de Obras e Manutenção

Mat.: 1990016655



4.16 16.004.0055-0 EMOP Condutor circular para calha de beiral de PVC, DN 88,

inclusive conexões. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

M 48,00               94,23             110,25R$         5.292,00R$          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ALAMBRADO E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

4.17 09.015.0066-0 EMOP Alambrado em tela de arame galvanizado nº 12,

revestido com PVC, malha losangular de (50 x 50)mm,

fixada em tubos de ferro galvanizado (externa e

internamente) com diâmetro de 2” e espessura de

parede de 1/8”, espaçados de 2m, chumbados em

blocos de concreto com fck=15MPa, medindo (0,30 x

0,30 x 1,00)m, tela presa em arame nº 12 plastificada,

inclusive escavação, reaterro, transporte, carga,

descarga e pintura dos tubos, com 2 demãos de

acabamento. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

M2 288,00             267,90           313,44R$         90.270,72R$       

4.18 14.002.0082-0 EMOP Portão de uma folha, medindo (1,00 x 2,00)m, em tela

de arame galvanizado nº 12, malha losangular de (50 x

50)mm, fixada em tubo de ferro galvanizado com

diâmetro interno de 2” por barra de 1” x 1/8”, formando

quadros de (1,00 x 1,00)m, montantes em ferro

galvanizado com diâmetro interno de 2”, exclusive

fechadura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

M2 4,00                 743,96           870,43R$         3.481,72R$          

4.19 18.200.0002-0 EMOP Poste para voleibol em tubo de ferro galvanizado, com 

catraca e buchas. FORNECIMENTO

PAR 1,00                 1.150,72        1.346,34R$      1.346,34R$          

4.20 18.200.0003-0 EMOP Rede de voleibol oficial com cabo de aço.

FORNECIMENTO

UN 1,00                 200,49           234,57             234,57                 

4.21 18.200.0015-0 EMOP Estrutura para basquete, de ferro galvanizado pintado,

fixa, com avanço livre de 1,30m, com tabelas de

compensado naval, aros e redes, exclusive furação de

piso. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

PAR 1,00                 4.855,44        5.680,86          5.680,86              

4.22 18.200.0004-0 EMOP Trave desmontável para futebol de salão, em tubo de

ferro galvanizado e buchas. FORNECIMENTO

PAR 1,00                 3.496,85        4.091,31          4.091,31              

4.23 18.200.0005-0 EMOP Rede de nylon para futebol de salão. FORNECIMENTO PAR 1,00                 147,86           173,00             173,00                 

4.24 17.040.0020-0 EMOP Marcação de quadra de esporte ou vaga de garagem

com tinta a base de borracha clorada, com utilização de

selador e solvente próprio e fita crepe como limitador de 

linhas, medida pela área real de pintura

M2 607,78             90,90             106,35             64.639,23            

PINTURA

4.25 17.018.0010-0 EMOP Preparo de superfícies novas, com revestimento liso,

interior, inclusive limpeza, uma demão de selador, uma

demão de massa corrida e lixamentos necessários

M2 419,10             26,97             31,55               13.224,66            

4.26 17.018.0080-0 EMOP Pintura com tinta látex, classificação standard,

conforme ABNT NBR 15079, para exterior, inclusive

lixamentos, limpeza, uma demão de selador acrílico e

duas demãos de acabamento

M2 497,50             20,32             23,77               11.827,76            

4.27 17.017.0350-0 EMOP Pintura interna ou externa sobre ferro galvanizado ou

alumínio, usando fundo para galvanizado, inclusive

lixamento leve, limpeza, desengorduramento e duas

demãos de acabamento com esmalte sintético brilhante

ou acetinado

M2 2.262,21          28,62             33,49               75.751,01            

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

4.28 18.027.0097-0 EMOP Luminária fechada (refletor), para iluminação de

quadras de esportes e afins, para lâmpada LED de

100W, inclusive esta. FORNECIMENTO e

COLOCAÇÃO

UND. 12,00               56,65             66,28               795,37                 

4.29 15.007.0410-0 EMOP Quadro de distribuição de energia para disjuntores

termo-magnéticos unipolares, de sobrepor, com porta e

barramentos de fase, neutro e terra, para instalação de

até 4 disjuntores sem dispositivo para chave geral.

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

UND. 1,00                 194,03           227,02             227,02                 

4.30 15.015.0036-0 EMOP Instalação de um conjunto de 2 pontos de luz, embutido

na laje, equivalente a 5 varas de eletroduto de PVC

rígido de 3/4”, 33,00m de fio 2,5mm², caixas, conexões,

luvas, curva e interruptor de embutir com placa

fosforescente, sendo a instalação aparente.

UND. 6,00                 606,37           709,45             4.256,72              

4.31 15.045.0111-0 EMOP Abertura e fechamento manual de rasgo em alvenaria,

para passagem de tubos e dutos, com diâmetro de 1/2”

a 1”

M 35,00               86,03             100,66             3.522,93              

4.32 15.036.0141-0 EMOP ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO,EM

PVC,COR AMARELA,DIAMETRO NOMINAL DE 25MM

(3/4"),CONFORME ABNT NBR 15465,INCLUSIVE

CONEXOES.FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 106,00             6,17               7,22                  765,20                 

4.33 15.036.0143-0 EMOP ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO,EM

PVC,COR AMARELA,DIAMETRO NOMINAL DE 32MM

(1"),CONFORME ABNT NBR 15465,INCLUSIVE

CONEXOES.FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 80,00               9,25               10,82               865,80                 

4.34 15.008.0035-0 EMOP Fio de cobre com isolamento termoplástico, antichama,

compreendendo: preparo, corte e enfiação em

eletrodutos, na bitola de 10mm², 450/750V.

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

M 240,00             15,06             17,62               4.228,85              

4.35 15.007.0575-0 EMOP Disjuntor termomagnético, bipolar, de 10 a 32A, 3kA,

modelo DIN, tipo C. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

UND. 2,00                 33,98             39,76               79,51                   

TOTAL 777.847,53          

5 AUDITÓRIO

DEMOLIÇÃO

5.1 05.001.0002-1 EMOP Demolição manual de concreto armado

compreendendo pilares, vigas e lajes, em estrutura

apresentando posição especial, inclusive empilhamento

lateral dentro do canteiro de serviço

M3 2,42                 433,46           507,15             1.227,30              
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5.2 01.005.0003-0 EMOP Preparo manual de terreno, compreendendo acerto,

raspagem eventualmente até 0,30m de profundidade e

afastamento lateral do material excedente, inclusive

compactação mecânica

M2 172,81             17,17             20,09               3.471,56              

5.3 03.001.0001-1 EMOP Escavação manual de vala/cava em material de 1ª

categoria (areia, argila ou piçarra), até 1,50m de

profundidade, exclusive escoramento e esgotamento

M3 69,36               77,91             91,15               6.322,49              

5.4 03.013.0001-1 EMOP Reaterro de vala/cava compactada a maço, em

camadas de 30cm de espessura máxima, com material

de boa qualidade, exclusive este

M3 58,99               48,12             56,30               3.321,16              

5.5 03.009.0004-0 EMOP Aterro com material de 1ª categoria, compactado

manualmente em camadas de 20cm, até uma altura

máxima de 80cm, para suporte de camada de concreto,

inclusive dois tiros de pá, espalhamento e rega,

exclusive fornecimento da terra

M3 58,80               103,12           120,65             7.094,24              

5.6 11.013.0110-0 EMOP Concreto armado, fck=20MPa, incluindo materiais para

1,00m³ de concreto (importado de usina) adensado e

colocado, 14,00m² de área moldada, formas e

escoramento conforme itens 11.004.0022 e

11.004.0035, 60kg de aço CA-50, inclusive mão de

obra para corte, dobragem, montagem e colocação nas

forma

M3 48,55               3.155,32        3.691,72          179.233,22          

5.7 05.058.0020-0 EMOP Lona de polietileno (lona terreiro) com espessura de

0,20mm para impermeabilização de solo, medida pela

área coberta, inclusive perdas e transpasse

M2 162,74             1,85               2,16                  352,25                 

5.8 11.003.0001-1 EMOP Concreto dosado racionalmente para uma resistência

característica à compressão de 10MPa, inclusive

materiais, transporte, preparo com betoneira,

lançamento e adensamento

M3 8,64                 692,47           810,19             7.000,04              

5.9 11.030.0085-0 EMOP Laje pré-moldada Beta 16, para sobrecarga de

3,5kN/m² e vão de 5,20m, considerando vigotas, EPS e

armadura negativa, inclusive capeamento de 4cm de

espessura, com concreto fck=25MPa e escoramento,

conforme ABNT NBR 14859. FORNECIMENTO e

MONTAGEM do conjunto

M2 245,05             202,24           236,62             57.983,93            

5.10 11.013.0003-1 EMOP Vergas de concreto armado para alvenaria, com

aproveitamento da madeira por 10 vezes

M3 0,35                 2.385,55        2.791,09          976,88                 

ALVENARIA

5.11 12.003.0150-0 EMOP Alvenaria de tijolos cerâmicos furados 10 x 20 x 30cm,

complementada com 6% de tijolos de 10 x 20 x 20cm,

assentes com argamassa de cimento e saibro, no traço

1:8, em paredes de meia vez (0,10m), de superfície

corrida, vão com aresta de 3,00 a 4,50m de altura e

medida pela área real

M2 307,28             98,03             114,70             35.243,51            

REVESTIMENTO E PISO

5.12 13.001.0030-1 EMOP Emboço com argamassa de cimento e areia, no traço

1:1,5 com 1,5cm de espessura, inclusive chapisco de

cimento e areia, no traço 1:3

M3 753,94             39,19             45,85               34.569,88            

5.13 13.365.0150-0 EMOP Peitoril em granito cinza corumbá, 2cm de espessura,

largura de 15 a 18cm, assentado com nata de cimento

sobre argamassa de cimento, saibro e areia, no traço

1:3:3 e rejuntamento com cimento branco

M 77,88               119,72           140,07             10.908,84            

5.14 13.365.0175-0 EMOP Soleira em granito cinza corumbá, 2cm de espessura,

com 2 polimentos, largura de 13cm, assente em

superfície em osso, com nata de cimento sobre

argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:2:2 e

rejuntamento com cimento branco e corante

M 4,10                 101,18           118,38             485,36                 

5.15 13.301.0132-0 EMOP Contrapiso, base ou camada regularizadora executada

com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, na

espessura de 4cm

M2 182,26             67,72             79,23               14.440,90            

5.16 13.380.0012-0 EMOP Piso de granitina, compreendendo: a) Lastro, com 4cm

de espessura média, de argamassa de cimento e areia

grossa, no traço 1:4; b) Camada de granitina, com 3 cm

de espessura, feita com granilha nº 1 preta e cimento,

superfície estucada após a fundição, sem polimento

M2 180,46             91,56             107,13             19.331,81            

5.17 05.001.0825-0 EMOP Limpeza e polimento de piso de marmorite, usando

estuque com adesivo, cimento branco e corante, sendo

2 polimentos mecânicos

M2 182,26             49,92             58,41               10.645,15            

5.18 13.381.0050-0 EMOP Junta plástica 17 x 3mm, para pisos contínuos.

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

M 171,02             10,94             12,80               2.189,02              

5.19 13.380.0015-0 EMOP Rodapé de marmorite, fundido no local, com 10cm de

altura, 1cm de espessura, terminando em canto reto

junto ao piso, feito com cimento e granilha nº 1 branca,

com polimento manual, o marmorite é executado sobre

emboço prévio não incluido nesta

M 68,79               33,07             38,69               2.661,62              

5.20 13.380.0020-0 EMOP Escada de marmorite, composta de capa e espelho pré-

moldados em oficina e assentados na obra, feito o

marmorite com granilha nº 1 branca e cimento, e com

camada de 6mm. Esta especificação se refere a

escadas com largura total das duas peças de 0,48m e

compreendendo 1,00m linear do conjunto de capa e

espelho

M 1,38                 81,54             95,40               131,65                 

IMPERMEABILIZAÇÃO

              Liane Martins

                  Engª Civil

           Mat.: 990036865

Raphael Mathias Milani

Supervisor de Obras e Manutenção

Mat.: 1990016655



5.21 16.020.0001-0 EMOP Impermeabilização com manta a base de asfalto

modificado com polímeros, acabamento de polietileno

em ambas as faces, tipo III-B, espessura de 4,0mm,

aplicação com chama de maçarico sobre primer

asfáltico base água isento de solventes, inclusive este,

em substrato com caimento de 1%, exclusive

regularização, camada separadora e proteção

mecânica, conforme ABNT NBR 9952. CAMPO DE

APLICAÇÃO: Terraços e sacadas, lajes, áreas frias

como banheiros, cozinhas, áreas de serviço, floreiras,

superfícies de concreto, fundações, piscinas e

reservatórios e em regiões com temperatura mínima

até -5°C. Impermeabilização utilizada para solicitação

de pressão hidrostática positiva

M2 311,70             95,39             111,61             34.787,68            

ESQUADRIA

5.22 14.003.0029-0 EMOP Janela de alumínio anodizado ao natural de correr, com

2 folhas fixas e 2 folhas de correr, em perfis série 28.

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

M2 7,20                 724,93           848,17             6.106,81              

5.23 14.004.0020-0 EMOP Vidro plano transparente comum, com 5mm de

espessura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

M2 7,20                 174,60           204,28             1.470,83              

5.24 14.004.0120-0 EMOP Vidro temperado incolor, com 10mm de espessura,

para portas ou painéis fixos, exclusive ferragens.

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

M2 12,60               548,72           642,00             8.089,23              

5.25 14.007.0175-0 EMOP Ferragens para portas (conjunto completo) de 2 folha

com bandeira de vidro temperado de 10mm, constando

de fornecimento sem colocação (esta incluída no

fornecimento e colocação do vidro), exclusive mola

hidráulica de piso (vide item 14.007.0190)

UND. 3,00                 733,13           857,76             2.573,29              

5.26 14.002.0013-0 EMOP Porta de ferro em barras horizontais de 1.1/4” x 1/4” a

cada 10cm, contorno do mesmo material, revestida

com chapa de ferro galvanizado nº 16, guarnição em

cantoneira de 1.1/2” x 1/8”, com fecho para cadeado de

30mm, exclusive este. FORNECIMENTO e

COLOCAÇÃO

M2 14,52               1.895,94        2.218,25          32.208,99            

5.27 14.002.0133-0 EMOP Grade de ferro formada de barras verticais de 1.1/2” x

3/8” a cada 10cm, quatro barras horizontais de 2” x 3/8”

chumbadas no vão, sendo duas das extremidades e

duas dividindo a grade em 3 partes iguais, com

montantes de 1.1/2” x 1.1/2” a cada 2,00m chumbadas

por baixo e por cima da grade. FORNECIMENTO e

COLOCAÇÃO

M2 10,56               873,04           1.021,46          10.786,58            

5.28 14.002.0072-0 EMOP Portão de chapa de ferro com estrutura de barras de

1.1/4” x 5/16”, revestida com cantoneira de 3/4" x 1/8” e

chapa galvanizada nº 16, com guarnição de

cantoneiras de 1.1/4” x 3/16” com dobradiças tipo

Gonzo, exclusive fechadura. FORNECIMENTO e

COLOCAÇÃO

M2 20,44               2.017,87        2.360,91          48.256,96            

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

5.29 15.007.0420-0 EMOP Quadro de distribuição de energia, 100A, para

disjuntores termo-magnéticos unipolares, de sobrepor,

com porta e barramentos de fase, neutro e terra,

trifásico, para instalação de até 18 disjuntores com

dispositivo para chave geral. FORNECIMENTO e

COLOCAÇÃO

UND. 1,00                 519,53           607,85             607,85                 

5.30 15.007.0575-0 EMOP Disjuntor termomagnético, bipolar, de 10 a 32A, 3kA,

modelo DIN, tipo C. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

UND. 15,00               33,98             39,76               596,35                 

5.31 15.015.0020-0 EMOP Instalação de ponto de luz, embutido na laje,

equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de

3/4”, 12,00m de fio 2,5mm², caixas, conexões, luvas,

curva e interruptor de embutir com placa fosforescente,

inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria

UND. 36,00               328,42           384,25             13.833,05            

5.32 15.015.0255-0 EMOP Instalação de ponto de tomada, embutido na alvenaria,

equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de

3/4”, 18,00m de fio 2,5mm², caixas, conexões e tomada

de embutir 2P+T, 10A, padrão brasileiro, com placa

fosforescente, inclusive abertura e fechamento de

rasgo em alvenaria

UND. 23,00               306,05           358,08             8.235,81              

5.33 15.015.0177-0 EMOP Instalação de ponto de força para 10cv, equivalente a 2

varas de eletroduto de PVC rígido de 1”, 20,00m de fio

6mm², caixas e conexões

UND. 8,00                 975,70           1.141,57          9.132,55              

5.34 21.015.0230-0 EMOP Haste para aterramento, de cobre de 5/8” (16mm), com

2,40m de comprimento. FORNECIMENTO

UND. 2,00                 40,50             47,39               94,77                   

5.35 21.035.0014-0 EMOP Caixa hand-hole, pré-moldada, em anel de concreto,

conforme projeto nº A4- 1683-PD, RIOLUZ, com

dimensões de 0,30 x 0,30m, exclusive escavação,

reaterro e tampão. FORNECIMENTO e

ASSENTAMENTO

UND. 2,00                 196,79           230,24             460,49                 

5.36 15.008.0100-0 EMOP Cabo de cobre flexível com isolamento termoplástico,

compreendendo: preparo, corte e enfiação em

eletrodutos, na bitola de 10mm², 450/750V.

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

M 105,00             13,74             16,08               1.687,96              

5.37 18.027.0470-0 EMOP Luminária LED tubular de sobrepor, 2 x 18W (inclusive

lâmpadas), corpo em chapa de aço tratada e pintura

eletrostática branca, refletor em alumínio de alto brilho,

sem reator. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

UND. 21,00               101,54           118,80             2.494,84              

5.38 18.027.0445-0 EMOP Arandela em alumínio e vidro, com base para fixação,

exclusive lâmpada. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

UND. 10,00               78,20             91,49               914,94                 

COBERTURA

5.39 15.004.0202-0 EMOP Tubo de queda em PVC de 150mm, inclusive “T”

sanitário. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

M 24,00 124,93           146,17             3.508,03              
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PINTURA

5.40 17.025.0007-0 EMOP Pintura com resina hidrofugante em duas demãos, em

tijolo aparente e concreto aparente, inclusive limpeza

da superfície

M2 182,26             26,48             30,98               5.646,71              

5.41 17.018.0010-A EMOP Preparo de superfícies novas, com revestimento liso,

interior, inclusive limpeza, uma demão de selador, uma

demão de massa corrida e lixamentos necessários

M2 745,93             25,45             29,78               22.211,18            

5.42 17.018.0115-0 EMOP Pintura com tinta látex semibrilhante, fosca ou

acetinada, classificação premium ou standard,

conforme ABNT NBR 15079, para interior e exterior,

branca ou colorida, sobre tijolo, concreto liso, cimento

sem amianto, e revestimento, inclusive lixamento, uma

demão de selador acrílico e duas demãos de

acabamento

M2 745,93             54,89             64,22               47.904,59            

5.43 17.017.0300-1 EMOP Pintura interna ou externa sobre ferro com tinta a óleo

brilhante, inclusive lixamento, limpeza, uma demão de

tinta antióxido e duas demãos de acabamento

M2 91,04               25,92             30,33               2.760,92              

TOTAL 661.961,22          

6 PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE INTERTRAVADO

MOVIMENTO DE TERRA

6.1 01.005.0003-0 EMOP Preparo manual de terreno, compreendendo acerto,

raspagem eventualmente até 0,30m de profundidade e

afastamento lateral do material excedente, inclusive

compactação

M2 444,14             17,17             20,09               8.922,28              

PAVIMENTAÇÃO

6.2 08.027.0099-0 EMOP Sarjeta e meio-fio conjugado de concreto pré-moldado,

medindo 0,45m de base e 0,30m de altura,

rejuntamento com argamassa de cimento e areia, no

traço 1:3,5, com fornecimento de todos os materiais

M 59,37               160,24           187,48             11.130,74            

6.3 08.020.0010-0 EMOP Pavimentação intertravada de lajotas de concreto, pré-

fabricadas, cor natural, com espessura de 6cm,

resistência a compressão de 35MPa, conforme ABNT

NBR 15953, exclusive o preparo do subleito e base

M2 444,14             117,59           137,58             61.104,91            

TOTAL 81.157,93            

7 MURO DE CONTENÇÃO

MOVIMENTO DE TERRA

7.1 03.001.0001-1 EMOP Escavação manual de vala/cava em material de 1ª

categoria (areia, argila ou piçarra), até 1,50m de

profundidade, exclusive escoramento e esgotamento

M3 99,71               77,91             91,15               9.089,04              

7.2 03.013.0001-1 EMOP Reaterro de vala/cava compactada a maço, em

camadas de 30cm de espessura máxima, com material

de boa qualidade, exclusive este

M3 84,80               48,12             56,30               4.774,27              

7.3 03.009.0004-0 EMOP Aterro com material de 1ª categoria, compactado

manualmente em camadas de 20cm, até uma altura

máxima de 80cm, para suporte de camada de concreto,

inclusive dois tiros de pá, espalhamento e rega,

exclusive fornecimento da terra

M3 84,80               103,12           120,65             10.231,15            

ESTRUTURA

7.4 11.013.0140-0 EMOP Concreto armado, fck=20MPa, incluindo materiais para

1,00m³ de concreto (importado de usina) adensado e

colocado, 12,00m² de área moldada, formas conforme

o item 11.004.0022, 60kg de aço CA-50, inclusive mão

de obra para corte, dobragem, montagem e colocação

nas formas, exclusive escoramento

M3 9,70                 2.612,37        3.056,47          29.647,79            

7.5 11.026.0030-0 EMOP Muro de contenção de taludes em alvenaria de bloco

de concreto estrutural, medindo (19 x 19 x 39)cm, até

1,80m de altura, incluindo base de concreto, aço CA-50

e enchimento de blocos e medido pela área real

M2 29,53               357,24           417,97             12.342,68            

7.6 06.082.0050-0 EMOP Dreno ou Barbacã em tubo de PVC, diâmetro de 2”,

inclusive fornecimento do tubo e material drenante

M 4,20                 20,98             24,55               103,10                 

ALVENARIA

7.7 12.005.0160-0 EMOP Alvenaria de blocos de concreto estrutural 15 x 20 x

40cm, assentes com argamassa de cimento e areia, no

traço 1:8, em paredes de 0,15m de espessura, de

superfície corrida até 3,00m de altura e medida pela

área real

M2 29,27               101,06           118,24             3.460,89              

REVESTIMENTO

7.8 13.001.0030-1 EMOP Emboço com argamassa de cimento e areia, no traço

1:1,5 com 1,5cm de espessura, inclusive chapisco de

cimento e areia, no traço 1:4

M2 86,25               39,19             45,85               3.954,76              

PINTURA

7.9 17.018.0115-0 EMOP Pintura com tinta látex semibrilhante, fosca ou

acetinada, classificação premium ou standard,

conforme ABNT NBR 15079, para interior e exterior,

branca ou colorida, sobre tijolo, concreto liso, cimento

sem amianto, e revestimento, inclusive lixamento, uma

demão de selador acrílico e duas demãos de

acabamento

M2 86,25               54,89             64,22               5.539,09              

TOTAL 79.142,77            

TOTAL GERAL 1.874.165,64       

              Liane Martins
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ESTADO DO RIO DE JANEIRO

      PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBRA: TÉRMINO DA OBRA DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANO DE SOUZA

LOCAL: RUA DA PAZ, S/Nº, MARIA JOAQUINA, CABO FRIO, RJ

BASE: MERCADO AGOSTO /2026

Nº SITE EMPRESA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

1

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3887856498-

mudas-de-banana-prata-an-kit-3-mudas-

_JM#polycard_client=search-

nordic&position=46&search_layout=stack&type=item&tracki

ng_id=319693ac-e43e-41a8-a5b1-

6951bc0c8cea&wid=MLB3887856498&sid=search

MERCADO LIVRE
KIT COM 

3 UNDS.
1,000 58,80 58,80

2

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2913738156-kit-

3-mudas-de-banana-prata-catarina-alta-produtividade-

_JM#polycard_client=recommendations_vip-

v2p&reco_backend=ranker_retrieval_online_vpp_v2p&reco_

model=coldstart_high_exposition%2C+rk_online_v3_retsys

_vpp_v2p%2C+coldstart_low_exposition&reco_client=vip-

v2p&reco_item_pos=1&reco_backend_type=low_level&reco

_id=ea65ebc6-8a0f-4202-b4ca-

96d5a904db6f&wid=MLB2913738156&sid=recos

MERCADO LIVRE
KIT COM 

3 UNDS.
1,000 48,68 48,68

3

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3887856502-kit-

3-mudas-de-banana-prata-catarina-alta-produtividade-

_JM#polycard_client=recommendations_vip-

v2p&reco_backend=ranker_retrieval_online_vpp_v2p&reco_

model=rk_online_v3_retsys_vpp_v2p%2C+coldstart_low_e

xposition%2C+coldstart_high_exposition&reco_client=vip-

v2p&reco_item_pos=0&reco_backend_type=low_level&reco

_id=4983e1f3-bb8f-4208-b988-

5aa3fc228e3f&wid=MLB3887856502&sid=recos

MERCADO LIVRE
KIT COM 

3 UNDS.
1,000 50,14 50,14

52,54 

VALOR PARA AQUISIÇÃO DE BANANEIRAS

Sub-Total

TÉRMINO DA QUADRA, TÉRMINO DA AUDITÓRIO, PAVIMENTAÇÃO DO ENTORNO DA QUADRA E AUDITÓRIO, CONSTRUÇÃO DE MURO 

DE CONTENÇÃO E SISTEMA DE DRENAGEM E SISTEMA DE ESGOTO

COTAÇÃO DE MERCADO

 

            Liane Martins

                Engª Civil

        Mat.: 990036865

Raphael Mathias Milani

Supervisor de Obras e Manutenção

Mat.: 1990016655



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

OBRA: TÉRMINO DA OBRA DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANO DE SOUZA BDI= 17,00%

LOCAL: RUA DA PAZ, S/Nº, MARIA JOAQUINA, CABO FRIO, RJ Io - AGOSTO/2026 BASE: TABELA EMOP - 08/2026

CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QUANT. 

VALOR 

UNIT.(R$) COM 

BDI

VALOR TOTAL %
% 

ACUMULADO
ABC

11.016.0005-0 EMOP Estrutura metálica para cobertura de galpão em arco ou

em duas ou mais águas, com treliças, terças, tirantes,

etc, sobre apoios (exclusive estes) para carga de

cobertura de fibrocimento ou metálica, vãos até

15,00m, considerando as perdas e uma demão de

pintura antióxido, exclusive cobertura e acessórios.

FORNECIMENTO e MONTAGEM

M2 599,04     427,38R$         256.017,72R$     13,66% 13,66% A

11.013.0110-0 EMOP Concreto armado, fck=20MPa, incluindo materiais para

1,00m³ de concreto (importado de usina) adensado e

colocado, 14,00m² de área moldada, formas e

escoramento conforme itens 11.004.0022 e

11.004.0035, 60kg de aço CA-50, inclusive mão de

obra para corte, dobragem, montagem e colocação nas

forma

M3 48,55        3.691,72          179.233,22          9,56% 23,22% A

09.015.0066-0 EMOP Alambrado em tela de arame galvanizado nº 12,

revestido com PVC, malha losangular de (50 x 50)mm,

fixada em tubos de ferro galvanizado (externa e

internamente) com diâmetro de 2” e espessura de

parede de 1/8”, espaçados de 2m, chumbados em

blocos de concreto com fck=15MPa, medindo (0,30 x

0,30 x 1,00)m, tela presa em arame nº 12 plastificada,

inclusive escavação, reaterro, transporte, carga,

descarga e pintura dos tubos, com 2 demãos de

acabamento. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

M2 288,00     313,44R$         90.270,72R$       4,82% 28,04% A

17.017.0350-0 EMOP Pintura interna ou externa sobre ferro galvanizado ou

alumínio, usando fundo para galvanizado, inclusive

lixamento leve, limpeza, desengorduramento e duas

demãos de acabamento com esmalte sintético brilhante

ou acetinado

M2 2.262,21  33,49               75.751,01            4,04% 32,08% A

16.005.0006-0 EMOP Cobertura em telhas trapezoidais de galvalume, com

espessura aproximada de 0,5mm, sobreposição lateral

de uma onda e longitudinal de 0,20m, fixação com

parafusos ou hastes de alumínio 5/16” x 250mm com

rosca, exclusive madeiramento e cumeeira. Medida

pela área real de cobertura. FORNECIMENTO e

COLOCAÇÃO

M2 843,24     77,08R$           64.996,94R$       3,47% 35,55% A

17.040.0020-0 EMOP Marcação de quadra de esporte ou vaga de garagem

com tinta a base de borracha clorada, com utilização de

selador e solvente próprio e fita crepe como limitador de 

linhas, medida pela área real de pintura

M2 607,78     106,35             64.639,23            3,45% 39,00% A

08.020.0010-0 EMOP Pavimentação intertravada de lajotas de concreto, pré-

fabricadas, cor natural, com espessura de 6cm,

resistência a compressão de 35MPa, conforme ABNT

NBR 15953, exclusive o preparo do subleito e base

M2 444,14     137,58             61.104,91            3,26% 42,26% A

11.030.0085-0 EMOP Laje pré-moldada Beta 16, para sobrecarga de

3,5kN/m² e vão de 5,20m, considerando vigotas, EPS e

armadura negativa, inclusive capeamento de 4cm de

espessura, com concreto fck=25MPa e escoramento,

conforme ABNT NBR 14859. FORNECIMENTO e

MONTAGEM do conjunto

M2 245,05     236,62             57.983,93            3,09% 45,35% A

11.013.0140-0 EMOP Concreto armado, fck=20MPa, incluindo materiais para

1,00m³ de concreto (importado de usina) adensado e

colocado, 12,00m² de área moldada, formas conforme

o item 11.004.0022, 60kg de aço CA-50, inclusive mão

de obra para corte, dobragem, montagem e colocação

nas formas, exclusive escoramento

M3 17,15        3.056,47R$      52.418,46R$       2,80% 48,15% A

14.002.0072-0 EMOP Portão de chapa de ferro com estrutura de barras de

1.1/4” x 5/16”, revestida com cantoneira de 3/4" x 1/8” e

chapa galvanizada nº 16, com guarnição de

cantoneiras de 1.1/4” x 3/16” com dobradiças tipo

Gonzo, exclusive fechadura. FORNECIMENTO e

COLOCAÇÃO

M2 20,44        2.360,91          48.256,96            2,57% 50,73% A

17.018.0115-0 EMOP Pintura com tinta látex semibrilhante, fosca ou

acetinada, classificação premium ou standard,

conforme ABNT NBR 15079, para interior e exterior,

branca ou colorida, sobre tijolo, concreto liso, cimento

sem amianto, e revestimento, inclusive lixamento, uma

demão de selador acrílico e duas demãos de

acabamento

M2 745,93     64,22               47.904,59            2,56% 53,28% A

11.016.0020-0 EMOP Estruturas de elementos em perfis “I” até 8”, em aço

laminado, (vigas isoladas, escoras, pórticos, etc),

inclusive perdas. FORNECIMENTO e MONTAGEM

KG 2.442,24  15,02R$           36.682,44R$       1,96% 55,24% A

12.003.0150-0 EMOP Alvenaria de tijolos cerâmicos furados 10 x 20 x 30cm,

complementada com 6% de tijolos de 10 x 20 x 20cm,

assentes com argamassa de cimento e saibro, no traço

1:8, em paredes de meia vez (0,10m), de superfície

corrida, vão com aresta de 3,00 a 4,50m de altura e

medida pela área real

M2 307,28     114,70             35.243,51            1,88% 57,12% A

TÉRMINO DA QUADRA, TÉRMINO DA AUDITÓRIO, PAVIMENTAÇÃO DO ENTORNO DA 

QUADRA E AUDITÓRIO, CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO E SISTEMA DE 

DRENAGEM E SISTEMA DE ESGOTO

CURVA ABC
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16.020.0001-0 EMOP Impermeabilização com manta a base de asfalto

modificado com polímeros, acabamento de polietileno

em ambas as faces, tipo III-B, espessura de 4,0mm,

aplicação com chama de maçarico sobre primer

asfáltico base água isento de solventes, inclusive este,

em substrato com caimento de 1%, exclusive

regularização, camada separadora e proteção

mecânica, conforme ABNT NBR 9952. CAMPO DE

APLICAÇÃO: Terraços e sacadas, lajes, áreas frias

como banheiros, cozinhas, áreas de serviço, floreiras,

superfícies de concreto, fundações, piscinas e

reservatórios e em regiões com temperatura mínima

até -5°C. Impermeabilização utilizada para solicitação

de pressão hidrostática positiva

M2 311,70     111,61             34.787,68            1,86% 58,98% A

13.001.0030-1 EMOP Emboço com argamassa de cimento e areia, no traço

1:1,5 com 1,5cm de espessura, inclusive chapisco de

cimento e areia, no traço 1:3

M3 753,94     45,85               34.569,88            1,84% 60,82% A

14.002.0013-0 EMOP Porta de ferro em barras horizontais de 1.1/4” x 1/4” a

cada 10cm, contorno do mesmo material, revestida

com chapa de ferro galvanizado nº 16, guarnição em

cantoneira de 1.1/2” x 1/8”, com fecho para cadeado de

30mm, exclusive este. FORNECIMENTO e

COLOCAÇÃO

M2 14,52        2.218,25          32.208,99            1,72% 62,54% A

11.013.0140-0 EMOP Concreto armado, fck=20MPa, incluindo materiais para

1,00m³ de concreto (importado de usina) adensado e

colocado, 12,00m² de área moldada, formas conforme

o item 11.004.0022, 60kg de aço CA-50, inclusive mão

de obra para corte, dobragem, montagem e colocação

nas formas, exclusive escoramento

M3 9,70          3.056,47          29.647,79            1,58% 64,12% A

17.018.0010-A EMOP Preparo de superfícies novas, com revestimento liso,

interior, inclusive limpeza, uma demão de selador, uma

demão de massa corrida e lixamentos necessários

M2 745,93     29,78               22.211,18            1,19% 65,31% A

13.001.0030-1 EMOP Emboço com argamassa de cimento e areia, no traço

1:1,5 com 1,5cm de espessura, inclusive chapisco de

cimento e areia, no traço 1:4

M2 446,75     45,85R$           20.483,49R$       1,09% 66,40% A

13.380.0012-0 EMOP Piso de granitina, compreendendo: a) Lastro, com 4cm

de espessura média, de argamassa de cimento e areia

grossa, no traço 1:4; b) Camada de granitina, com 3 cm

de espessura, feita com granilha nº 1 preta e cimento,

superfície estucada após a fundição, sem polimento

M2 180,46     107,13             19.331,81            1,03% 67,43% A

16.011.0045-0 EMOP Cobertura translúcida, cristal, branca leitosa ou cores

básicas, perfil trapezoidal ou ondulada, de resina de

poliéster reforçada com fibra de vidro, com aditivo

estabilizante contra degradação dos raios U.V.,

espessura de 1,3mm, para uso onde se requer

iluminação natural mais vítrea, com economicidade e

boa resistência, larguras úteis entre 990mm e 1020mm,

comprimento até 6,00m, inclusive os acessórios para

fixação. Medido pela área real de cobertura.

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

M2 73,80        224,35R$         16.557,03R$       0,88% 68,31% A

16.005.0018-0 EMOP Calha de galvalume, 0,30m, em chapa de espessura

aproximada de 0,7mm e desenvolvimento 0,50m.

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

M 62,40        242,80R$         15.150,72R$       0,81% 69,12% A

13.301.0132-0 EMOP Contrapiso, base ou camada regularizadora executada

com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, na

espessura de 4cm

M2 182,26     79,23               14.440,90            0,77% 69,89% A

15.015.0020-0 EMOP Instalação de ponto de luz, embutido na laje,

equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de

3/4”, 12,00m de fio 2,5mm², caixas, conexões, luvas,

curva e interruptor de embutir com placa fosforescente,

inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria

UND. 36,00        384,25             13.833,05            0,74% 70,63% A

17.018.0010-0 EMOP Preparo de superfícies novas, com revestimento liso,

interior, inclusive limpeza, uma demão de selador, uma

demão de massa corrida e lixamentos necessários

M2 419,10     31,55               13.224,66            0,71% 71,34% A

11.026.0030-0 EMOP Muro de contenção de taludes em alvenaria de bloco

de concreto estrutural, medindo (19 x 19 x 39)cm, até

1,80m de altura, incluindo base de concreto, aço CA-50

e enchimento de blocos e medido pela área real

M2 29,53        417,97             12.342,68            0,66% 71,99% A

17.018.0080-0 EMOP Pintura com tinta látex, classificação standard,

conforme ABNT NBR 15079, para exterior, inclusive

lixamentos, limpeza, uma demão de selador acrílico e

duas demãos de acabamento

M2 497,50     23,77               11.827,76            0,63% 72,63% A

08.027.0099-0 EMOP Sarjeta e meio-fio conjugado de concreto pré-moldado,

medindo 0,45m de base e 0,30m de altura,

rejuntamento com argamassa de cimento e areia, no

traço 1:3,5, com fornecimento de todos os materiais

M 59,37        187,48             11.130,74            0,59% 73,22% A

13.365.0150-0 EMOP Peitoril em granito cinza corumbá, 2cm de espessura,

largura de 15 a 18cm, assentado com nata de cimento

sobre argamassa de cimento, saibro e areia, no traço

1:3:3 e rejuntamento com cimento branco

M 77,88        140,07             10.908,84            0,58% 73,80% A

14.002.0133-0 EMOP Grade de ferro formada de barras verticais de 1.1/2” x

3/8” a cada 10cm, quatro barras horizontais de 2” x 3/8”

chumbadas no vão, sendo duas das extremidades e

duas dividindo a grade em 3 partes iguais, com

montantes de 1.1/2” x 1.1/2” a cada 2,00m chumbadas

por baixo e por cima da grade. FORNECIMENTO e

COLOCAÇÃO

M2 10,56        1.021,46          10.786,58            0,58% 74,38% A

05.001.0825-0 EMOP Limpeza e polimento de piso de marmorite, usando

estuque com adesivo, cimento branco e corante, sendo

2 polimentos mecânicos

M2 182,26     58,41               10.645,15            0,57% 74,94% A

MAT030450 SCO Chapa de aço USI-SAC 350, de (2,44 x 6)m com

espessura de  1/2"

KG 831,60     12,33R$           10.253,63R$       0,55% 75,49% A
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03.009.0004-0 EMOP Aterro com material de 1ª categoria, compactado

manualmente em camadas de 20cm, até uma altura

máxima de 80cm, para suporte de camada de concreto,

inclusive dois tiros de pá, espalhamento e rega,

exclusive fornecimento da terra

M3 84,80        120,65             10.231,15            0,55% 76,04% A

15.015.0177-0 EMOP Instalação de ponto de força para 10cv, equivalente a 2

varas de eletroduto de PVC rígido de 1”, 20,00m de fio

6mm², caixas e conexões

UND. 8,00          1.141,57          9.132,55              0,49% 76,53% A

03.001.0001-1 EMOP Escavação manual de vala/cava em material de 1ª

categoria (areia, argila ou piçarra), até 1,50m de

profundidade, exclusive escoramento e esgotamento

M3 99,71        91,15               9.089,04              0,48% 77,01% A

01.005.0003-0 EMOP Preparo manual de terreno, compreendendo acerto,

raspagem eventualmente até 0,30m de profundidade e

afastamento lateral do material excedente, inclusive

compactação

M2 444,14     20,09               8.922,28              0,48% 77,49% A

15.015.0255-0 EMOP Instalação de ponto de tomada, embutido na alvenaria,

equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de

3/4”, 18,00m de fio 2,5mm², caixas, conexões e tomada

de embutir 2P+T, 10A, padrão brasileiro, com placa

fosforescente, inclusive abertura e fechamento de

rasgo em alvenaria

UND. 23,00        358,08             8.235,81              0,44% 77,93% A

14.004.0120-0 EMOP Vidro temperado incolor, com 10mm de espessura,

para portas ou painéis fixos, exclusive ferragens.

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

M2 12,60        642,00             8.089,23              0,43% 78,36% A

03.009.0004-0 EMOP Aterro com material de 1ª categoria, compactado

manualmente em camadas de 20cm, até uma altura

máxima de 80cm, para suporte de camada de concreto,

inclusive dois tiros de pá, espalhamento e rega,

exclusive fornecimento da terra

M3 58,80        120,65             7.094,24              0,38% 78,74% A

11.003.0001-1 EMOP Concreto dosado racionalmente para uma resistência

característica à compressão de 10MPa, inclusive

materiais, transporte, preparo com betoneira,

lançamento e adensamento

M3 8,64          810,19             7.000,04              0,37% 79,11% A

03.001.0001-1 EMOP Escavação manual de vala/cava em material de 1ª

categoria (areia, argila ou piçarra), até 1,50m de

profundidade, exclusive escoramento e esgotamento

M3 69,36        91,15               6.322,49              0,34% 79,45% A

14.003.0029-0 EMOP Janela de alumínio anodizado ao natural de correr, com

2 folhas fixas e 2 folhas de correr, em perfis série 28.

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

M2 7,20          848,17             6.106,81              0,33% 79,77% A

18.200.0015-0 EMOP Estrutura para basquete, de ferro galvanizado pintado,

fixa, com avanço livre de 1,30m, com tabelas de

compensado naval, aros e redes, exclusive furação de

piso. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

PAR 1,00          5.680,86          5.680,86              0,30% 80,08% B

17.025.0007-0 EMOP Pintura com resina hidrofugante em duas demãos, em

tijolo aparente e concreto aparente, inclusive limpeza

da superfície

M2 182,26     30,98               5.646,71              0,30% 80,38% B

17.018.0115-0 EMOP Pintura com tinta látex semibrilhante, fosca ou

acetinada, classificação premium ou standard,

conforme ABNT NBR 15079, para interior e exterior,

branca ou colorida, sobre tijolo, concreto liso, cimento

sem amianto, e revestimento, inclusive lixamento, uma

demão de selador acrílico e duas demãos de

acabamento

M2 86,25        64,22               5.539,09              0,30% 80,67% B

16.004.0055-0 EMOP Condutor circular para calha de beiral de PVC, DN 88,

inclusive conexões. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

M 48,00        110,25R$         5.292,00R$          0,28% 80,95% B

03.013.0001-1 EMOP Reaterro de vala/cava compactada a maço, em

camadas de 30cm de espessura máxima, com material

de boa qualidade, exclusive este

M3 84,80        56,30               4.774,27              0,25% 81,21% B

16.005.0028-0 EMOP Rufo de galvalume com medidas aproximadas de (0,7 x

500)mm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

M 37,04        123,51R$         4.574,81R$          0,24% 81,45% B

15.015.0036-0 EMOP Instalação de um conjunto de 2 pontos de luz, embutido

na laje, equivalente a 5 varas de eletroduto de PVC

rígido de 3/4”, 33,00m de fio 2,5mm², caixas, conexões,

luvas, curva e interruptor de embutir com placa

fosforescente, sendo a instalação aparente.

UND. 6,00          709,45             4.256,72              0,23% 81,68% B

15.008.0035-0 EMOP Fio de cobre com isolamento termoplástico, antichama,

compreendendo: preparo, corte e enfiação em

eletrodutos, na bitola de 10mm², 450/750V.

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

M 240,00     17,62               4.228,85              0,23% 81,91% B

18.200.0004-0 EMOP Trave desmontável para futebol de salão, em tubo de

ferro galvanizado e buchas. FORNECIMENTO

PAR 1,00          4.091,31          4.091,31              0,22% 82,12% B

13.001.0030-1 EMOP Emboço com argamassa de cimento e areia, no traço

1:1,5 com 1,5cm de espessura, inclusive chapisco de

cimento e areia, no traço 1:4

M2 86,25        45,85               3.954,76              0,21% 82,34% B

16.005.0054-0 EMOP Cumeeira em galvalume com acabamento em verniz

nas 2 faces, trapezoidal ou ondulada, medindo

aproximadamente (1265 x 600 x 0,5)mm.

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

M 31,20        123,66R$         3.858,19R$          0,21% 82,54% B

15.045.0111-0 EMOP Abertura e fechamento manual de rasgo em alvenaria,

para passagem de tubos e dutos, com diâmetro de 1/2”

a 1”

M 35,00        100,66             3.522,93              0,19% 82,73% B

15.004.0202-0 EMOP Tubo de queda em PVC de 150mm, inclusive “T”

sanitário. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

M 24,00 146,17             3.508,03              0,19% 82,92% B

14.002.0082-0 EMOP Portão de uma folha, medindo (1,00 x 2,00)m, em tela

de arame galvanizado nº 12, malha losangular de (50 x

50)mm, fixada em tubo de ferro galvanizado com

diâmetro interno de 2” por barra de 1” x 1/8”, formando

quadros de (1,00 x 1,00)m, montantes em ferro

galvanizado com diâmetro interno de 2”, exclusive

fechadura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

M2 4,00          870,43R$         3.481,72R$          0,19% 83,10% B

01.005.0003-0 EMOP Preparo manual de terreno, compreendendo acerto,

raspagem eventualmente até 0,30m de profundidade e

afastamento lateral do material excedente, inclusive

compactação mecânica

M2 172,81     20,09               3.471,56              0,19% 83,29% B
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12.005.0160-0 EMOP Alvenaria de blocos de concreto estrutural 15 x 20 x

40cm, assentes com argamassa de cimento e areia, no

traço 1:8, em paredes de 0,15m de espessura, de

superfície corrida até 3,00m de altura e medida pela

área real

M2 29,27        118,24             3.460,89              0,18% 83,47% B

03.013.0001-1 EMOP Reaterro de vala/cava compactada a maço, em

camadas de 30cm de espessura máxima, com material

de boa qualidade, exclusive este

M3 58,99        56,30               3.321,16              0,18% 83,65% B

17.017.0300-1 EMOP Pintura interna ou externa sobre ferro com tinta a óleo

brilhante, inclusive lixamento, limpeza, uma demão de

tinta antióxido e duas demãos de acabamento

M2 91,04        30,33               2.760,92              0,15% 83,80% B

13.380.0015-0 EMOP Rodapé de marmorite, fundido no local, com 10cm de

altura, 1cm de espessura, terminando em canto reto

junto ao piso, feito com cimento e granilha nº 1 branca,

com polimento manual, o marmorite é executado sobre

emboço prévio não incluido nesta

M 68,79        38,69               2.661,62              0,14% 83,94% B

14.007.0175-0 EMOP Ferragens para portas (conjunto completo) de 2 folha

com bandeira de vidro temperado de 10mm, constando

de fornecimento sem colocação (esta incluída no

fornecimento e colocação do vidro), exclusive mola

hidráulica de piso (vide item 14.007.0190)

UND. 3,00          857,76             2.573,29              0,14% 84,08% B

18.027.0470-0 EMOP Luminária LED tubular de sobrepor, 2 x 18W (inclusive

lâmpadas), corpo em chapa de aço tratada e pintura

eletrostática branca, refletor em alumínio de alto brilho,

sem reator. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

UND. 21,00        118,80             2.494,84              0,13% 84,21% B

13.381.0050-0 EMOP Junta plástica 17 x 3mm, para pisos contínuos.

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

M 171,02     12,80               2.189,02              0,12% 84,33% B

12.005.0160-0 EMOP Alvenaria de blocos de concreto estrutural 15 x 20 x

40cm, assentes com argamassa de cimento e areia, no

traço 1:8, em paredes de 0,15m de espessura, de

superfície corrida até 3,00m de altura e medida pela

área real

M2 18,05        118,24R$         2.134,23R$          0,11% 84,44% B

15.008.0100-0 EMOP Cabo de cobre flexível com isolamento termoplástico,

compreendendo: preparo, corte e enfiação em

eletrodutos, na bitola de 10mm², 450/750V.

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

M 105,00     16,08               1.687,96              0,09% 84,53% B

MAT011550 SCO Barra rosqueavel em aço inox,1,00 M X 1/2" UND. 20,00        77,16R$           1.543,20R$          0,08% 84,61% B
01.050.0549-0 EMOP Projeto estrutural básico para prédios escolares e

administrativos até 501 m², apresentado nos padrões

da contratante

M2 211,15     60,40R$           12.753,46R$       0,68% 85,29% B

01.050.0114-0 EMOP Projeto executivo de instalação elétrica para prédios

escolares e/ou administrativos de 501m² a 3.000m²,

inclusive projeto básico, apresentado nos padrões da

contratante, inclusive as legalizações pertinentes

M2 842,18     21,91R$           18.452,16R$       0,98% 86,28% B

02.020.0002-0 EMOP  Placa de identificação de obra pública tipo BANNER / 

PLOTTER, constituída por lona e impressão digital, 

inclusive suportes de madeira. FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO

M3 6,00          364,98R$         2.189,88R$          0,12% 86,39% B

04.020.0122-0 EMOP Transporte de andaime tubular, considerando-se a área

de projeção vertical do andaime, exclusive carga,

descarga e tempo de espera do caminhão (vide item

04.021.0010)

M2 X KM 4.200,00  0,26R$             1.092,00R$          0,06% 86,45% B

04.021.0010-0 EMOP Carga e descarga manual de andaime tubular, inclusive

tempo de espera do caminhão, considerando-se a área

de projeção vertical

M2 105,00     1,30R$             136,50R$             0,01% 86,46% B

05.006.0002-1 EMOP Locação de torre-andaime tubular sobre rodízios,

exclusive aluguel dos rodízios (vide item 05.006.0010),

transporte dos elementos datorre (vide item

04.020.0122), plataforma ou passarela de pinho (vide

itens 05.005.0012 a 05.005.0015 ou 05.007.0007 e

05.008.0008), montagem e desmontagem (vide item

05.008.0001)

M X MÊS 210,00     35,22R$           7.396,20R$          0,39% 86,85% B

05.006.0010-0 EMOP Locação de rodízios de ferro, para torre tubular. Custo

para 4 rodízios

UND. X MÊS 30,00        181,63R$         5.448,90R$          0,29% 87,15% B

05.007.0007-0 EMOP Locação de passarela metálica, perfurada, para

andaime metálico tubular, inclusive transporte, carga e

descarga, exclusive andaime e movimentação (vide

item 05.008.0008)

M2 X MêS 67,50        157,95R$         10.661,63R$       0,57% 87,71% B

05.008.0001-0 EMOP Montagem e desmontagem de andaime com elementos

tubulares, considerando-se a área vertical recoberta

M2 375,00     10,72R$           4.020,00R$          0,21% 87,93% B

05.001.0173-0 EMOP Transporte horizontal de material de 1ª categoria ou

entulho, em carrinhos, a 10,00m de distância, inclusive

carga a pá

M3 187,43     63,00R$           11.808,09R$       0,63% 88,56% B

04.014.0095-0 EMOP Retirada de entulho de obra com caçamba de aço tipo

container com 5m³ de capacidade, inclusive

carregamento, transporte e descarregamento. Custo

por unidade de caçamba e inclui a taxa para descarga

em locais autorizados

UND. 37,00        495,79R$         18.344,23R$       0,98% 89,54% B

02.006.0050-0 EMOP Aluguel de banheiro químico, portátil, medindo 2,31m

de altura x 1,56m de largura e 1,16m de profundidade,

inclusive instalação e retirada do equipamento,

fornecimento de química desodorizante, bactericida e

bacteriostática, papel higiênico e veículo próprio com

unidade móvel de sucção para limpeza

UND. X MÊS 6,00          1.579,50R$      9.477,00R$          0,51% 90,04% B

13.030.0255-0 EMOP Revestimento de paredes com ladrilhos cerâmicos com

medidas em torno de (10x10)cm, em placa telada no

formato em torno de (30x30)cm, nas cores branco,

cinza, bege, creme, azul, marrom e preto, conforme

ABNT NBR 16928, assente com argamassa colante,

rejuntamento com argamassa industrializada, exclusive

chapisco e emboço

M2 208,03     153,69R$         31.972,13R$       1,71% 91,75% B

01.005.0003-0 EMOP Preparo manual de terreno, compreendendo acerto,

raspagem eventualmente até 0,30m de profundidade e

afastamento lateral do material excedente, inclusive

compactação mecânica

M2 148,71     20,09R$           2.987,58R$          0,16% 91,91% B
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11.004.0021-1 EMOP Formas de madeira de 3ª, para moldagem de peças de

concreto com paramentos planos, em lajes, vigas,

paredes, etc, servindo a madeira 3 vezes, inclusive

desmoldagem, exclusive escoramento

M2 15,76        107,43R$         1.693,10R$          0,09% 92,00% B

05.058.0020-0 EMOP Lona de polietileno (lona terreiro) com espessura de

0,20mm para impermeabilização de solo, medida pela

área coberta, inclusive perdas e transpasse

M2 148,71     2,16R$             321,21R$             0,02% 92,02% B

11.011.0045-1 EMOP Corte, montagem e colocação de telas de aço CA-60,

cruzadas e soldadas entre si, em peças de concreto

KG 220,09     3,19R$             702,09R$             0,04% 92,05% B

11.023.0032-0 EMOP Tela para estrutura de concreto armado, formada por

fios de aço CA-60, com diâmetro de 4,2mm, cruzados e

soldados entre si, formando malhas quadradas com

espaçamento entre os fios de (15 x 15)cm.

FORNECIMENTO

KG 325,74     9,80R$             3.192,25R$          0,17% 92,22% B

11.003.0003-1 EMOP Concreto dosado racionalmente para uma resistência

característica à compressão de 10MPa, inclusive

materiais, transporte, preparo com betoneira,

lançamento e adensamento

M3 7,44          871,74R$         6.485,75R$          0,35% 92,57% B

13.301.0081-0 EMOP Piso cimentado, com 1,5cm de espessura, com

argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, alisado a

colher, sobre base existente

M2 148,71     54,99R$           8.177,56R$          0,44% 93,01% B

03.001.0001-1 EMOP Escavação manual de vala/cava em material de 1ª

categoria (areia, argila ou piçarra), até 1,50m de

profundidade, exclusive escoramento e esgotamento

M3 140,26     91,15R$           12.784,70R$       0,68% 93,69% B

03.011.0015-1 EMOP Reaterro de vala/cava com material de boa qualidade,

utilizando vibro compactador portátil, exclusive material

M3 83,71        35,35R$           2.959,15R$          0,16% 93,85% B

03.009.0004-0 EMOP Aterro com material de 1ª categoria, compactado

manualmente em camadas de 20cm, até uma altura

máxima de 80cm, para suporte de camada de concreto,

inclusive dois tiros de pá, espalhamento e rega,

exclusive fornecimento da terra

M3 83,71        120,65R$         10.099,61R$       0,54% 94,39% B

12.005.0030-0 EMOP Alvenaria de blocos de concreto 15 x 20 x 40cm,

assentes com argamassa de cimento e areia, no traço

1:8, em paredes de 0,15m de espessura, de superfície

corrida, até 3,00m de altura e medida pela área real

M2 53,38        115,05R$         6.141,37R$          0,33% 94,71% B

13.001.0030-1 EMOP Emboço com argamassa de cimento e areia, no traço

1:1,5 com 1,5cm de espessura, inclusive chapisco de

cimento e areia, no traço 1:4

M2 73,15        45,85R$           3.353,93R$          0,18% 94,89% B

11.003.0003-1 EMOP Concreto dosado racionalmente para uma resistência

característica à compressão de 20MPa, inclusive

materiais, transporte, preparo com betoneira,

lançamento e adensamento

M3 7,11          871,74R$         6.198,07R$          0,33% 95,22% C

11.023.0032-0 EMOP Tela para estrutura de concreto armado, formada por

fios de aço CA-60, com diâmetro de 4,2mm, cruzados e

soldados entre si, formando malhas quadradas com

espaçamento entre os fios de (15 x 15)cm.

FORNECIMENTO

KG 175,47     9,80R$             1.719,61R$          0,09% 95,31% C

11.011.0045-1 EMOP Corte, montagem e colocação de telas de aço CA-60,

cruzadas e soldadas entre si, em peças de concreto

KG 175,47     3,19R$             559,75R$             0,03% 95,34% C

11.004.0020-1 EMOP Formas de madeira de 3ª, para moldagem de peças de

concreto com paramentos planos, em lajes, vigas,

paredes, etc, servindo a madeira 3 vezes, inclusive

desmoldagem, exclusive escoramento

M2 15,60        96,40R$           1.503,84R$          0,08% 95,42% C

11.013.0075-0 EMOP Concreto armado, fck=25MPa, incluindo materiais para

1,00m³ de concreto (importado de usina) adensado e

colocado, 14,00m² de área moldada, formas e

escoramento conforme itens 11.004.0022 e

11.004.0035, 60kg de aço CA-50, inclusive mão de

obra para corte, dobragem, montagem e colocação nas

formas

M3 6,86          3.706,77R$      25.428,44R$       1,36% 96,78% C

15.036.0047-0 EMOP Tubo de PVC rígido de 40mm, soldável, exclusive

emendas, conexões, abertura e fechamento de rasgo.

FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

M 96,00        36,66R$           3.519,36R$          0,19% 96,97% C

16.034.0006-0 EMOP Impermeabilização de paredes de alvenaria de tijolos

cerâmicos ou blocos de concreto, com furos, sem a

presença de cal, com absorção de umidade (umidade

ascendente), aplicando duas demãos cruzadas de

cimento polimérico, atendendo a ABNT NBR 11905,

consumo de 1kg/m²/demão, desde o piso até a altura

de 1 a 1,2m, exclusive remoção de revestimento

existente, preparo da superfície, refazimento de

revestimento e pintura de acabamento

M2 158,77     27,19R$           4.316,96R$          0,23% 97,20% C

15.002.0641-0 EMOP Fossa séptica cilíndrica, tipo câmara única, de concreto

pré-moldado, medindo 2500 x 2400mm.

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

UN 1,00          13.856,95R$   13.856,95R$       0,74% 97,94% C

15.002.0665-0 EMOP Filtro anaeróbio, de anéis de concreto pré-moldado,

medindo 1200 x 2000mm. FORNECIMENTO e

COLOCAÇÃO

UN 1,00          11.053,86R$   11.053,86R$       0,59% 98,53% C

15.036.0048-0 EMOP Tubo de PVC rígido de 100mm, soldável, exclusive

emendas, conexões, abertura e fechamento de rasgo.

FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

M 30,00        40,72R$           1.221,60R$          0,07% 98,59% C

15.045.0087-0 EMOP Corte e colocação de conexões em tubo de PVC rígido,

esgoto, soldável, com diâmetro de 100mm, exclusive a

peça

M 5,00          4,47R$             22,35R$               0,00% 98,59% C

06.081.0010-0 EMOP Dreno de tubos de concreto, sem armadura, de 0,30m

de diâmetro, perfurado ou não, assentados em drenos

de pedra britada, inclusive reaterros,exclusive

escavação

M 6,00          224,14R$         1.344,84R$          0,07% 98,67% C

06.085.0065-0 EMOP Camada de brita nº 4 para filtro biológico M3 9,00          262,97R$         2.366,73R$          0,13% 98,79% C
20.113.0011-0 EMOP Pedra britada 1, 2 e 3 para região de Macaé, exclusive

transporte, inclusive carga no caminhão.

FORNECIMENTO

M3 3,60          106,03R$         381,71R$             0,02% 98,81% C

20.113.0015-0 EMOP Areia para região de Macaé, exclusive transporte,

inclusive carga no caminhão. FORNECIMENTO

M3 3,60          58,50R$           210,60R$             0,01% 98,82% C
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09.006.0032-0 EMOP Terra estrumada, inclusive carga, transporte e

descarga. FORNECIMENTO

M3 5,40          339,30R$         1.832,22R$          0,10% 98,92% C

04.005.0100-0 EMOP Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as

despesas de carga e descarga, tanto de espera do

caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, à

velocidade média de 50km/h, em caminhão de

carroceria fixa a óleo diesel, com capacidade útil de

7,5t, considerando o caminhão equipado com

guindauto de 3,5t

T X KM 1.299,60  1,71R$             2.222,32R$          0,12% 99,04% C

05.105.0114-0 EMOP Mão de obra de servente, inclusive encargos sociais MêS 0,67          4.581,72R$      3.069,75R$          0,16% 99,20% C

09.002.0010-0 EMOP Plantio de arbustos de 50 a 100cm de altura, formando

jardim, com 6 unidades por metro quadrado, exclusive

o fornecimento

M2 3,00          7,84R$             23,52R$               0,00% 99,21% C

COTAÇÃO DE 

MERCADO

EMOP KIT - 3 MUDAS DE BANANA PRATA UND. 9,00          61,47R$           553,23R$             0,03% 99,24% C

05.001.0002-1 EMOP Demolição manual de concreto armado

compreendendo pilares, vigas e lajes, em estrutura

apresentando posição especial, inclusive empilhamento

lateral dentro do canteiro de serviço

M3 3,01          507,15R$         1.526,52R$          0,08% 99,32% C

14.004.0020-0 EMOP Vidro plano transparente comum, com 5mm de

espessura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

M2 7,20          204,28             1.470,83              0,08% 99,40% C

18.200.0002-0 EMOP Poste para voleibol em tubo de ferro galvanizado, com 

catraca e buchas. FORNECIMENTO

PAR 1,00          1.346,34R$      1.346,34R$          0,07% 99,47% C

05.001.0002-1 EMOP Demolição manual de concreto armado

compreendendo pilares, vigas e lajes, em estrutura

apresentando posição especial, inclusive empilhamento

lateral dentro do canteiro de serviço

M3 2,42          507,15             1.227,30              0,07% 99,53% C

11.013.0003-1 EMOP Vergas de concreto armado para alvenaria, com

aproveitamento da madeira por 10 vezes

M3 0,35          2.791,09          976,88                 0,05% 99,58% C

18.027.0445-0 EMOP Arandela em alumínio e vidro, com base para fixação,

exclusive lâmpada. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

UND. 10,00        91,49               914,94                 0,05% 99,63% C

15.036.0143-0 EMOP ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO,EM

PVC,COR AMARELA,DIAMETRO NOMINAL DE 32MM

(1"),CONFORME ABNT NBR 15465,INCLUSIVE

CONEXOES.FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 80,00        10,82               865,80                 0,05% 99,68% C

18.027.0097-0 EMOP Luminária fechada (refletor), para iluminação de

quadras de esportes e afins, para lâmpada LED de

100W, inclusive esta. FORNECIMENTO e

COLOCAÇÃO

UND. 12,00        66,28               795,37                 0,04% 99,72% C

15.036.0141-0 EMOP ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO,EM

PVC,COR AMARELA,DIAMETRO NOMINAL DE 25MM

(3/4"),CONFORME ABNT NBR 15465,INCLUSIVE

CONEXOES.FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 106,00     7,22                  765,20                 0,04% 99,76% C

15.007.0420-0 EMOP Quadro de distribuição de energia, 100A, para

disjuntores termo-magnéticos unipolares, de sobrepor,

com porta e barramentos de fase, neutro e terra,

trifásico, para instalação de até 18 disjuntores com

dispositivo para chave geral. FORNECIMENTO e

COLOCAÇÃO

UND. 1,00          607,85             607,85                 0,03% 99,80% C

15.007.0575-0 EMOP Disjuntor termomagnético, bipolar, de 10 a 32A, 3kA,

modelo DIN, tipo C. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

UND. 15,00        39,76               596,35                 0,03% 99,83% C

MAT106300 SCO Porca sextavada de aço inox, de 1/2" UND. 240,00     2,08R$             499,20R$             0,03% 99,85% C
13.365.0175-0 EMOP Soleira em granito cinza corumbá, 2cm de espessura,

com 2 polimentos, largura de 13cm, assente em

superfície em osso, com nata de cimento sobre

argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:2:2 e

rejuntamento com cimento branco e corante

M 4,10          118,38             485,36                 0,03% 99,88% C

21.035.0014-0 EMOP Caixa hand-hole, pré-moldada, em anel de concreto,

conforme projeto nº A4- 1683-PD, RIOLUZ, com

dimensões de 0,30 x 0,30m, exclusive escavação,

reaterro e tampão. FORNECIMENTO e

ASSENTAMENTO

UND. 2,00          230,24             460,49                 0,02% 99,90% C

16.022.0010-0 EMOP Impermeabilização com fita asfáltica, auto adesiva,

recoberta com alumínio flexível, em forma de tiras de 5,

10, 15, 20, 30, 45, 90cm de largura, exclusive preparo

do substrato e primer asfáltico, conforme ABNT NBR

16411. CAMPO DE APLICAÇÃO: Telhas metálicas,

rufos e calhas metálicas, proteção de tubos de PVC

expostos ao tempo, dutos de ventilação de ar

condicionado, fechamento das sobreposições em

sistema de subcobertura. Impermeabilização utilizada

para solicitações de pressão hidrostática positiva

M2 5,56          71,29R$           396,37R$             0,02% 99,93% C

05.058.0020-0 EMOP Lona de polietileno (lona terreiro) com espessura de

0,20mm para impermeabilização de solo, medida pela

área coberta, inclusive perdas e transpasse

M2 162,74     2,16                  352,25                 0,02% 99,94% C

18.200.0003-0 EMOP Rede de voleibol oficial com cabo de aço.

FORNECIMENTO

UN 1,00          234,57             234,57                 0,01% 99,96% C

15.007.0410-0 EMOP Quadro de distribuição de energia para disjuntores

termo-magnéticos unipolares, de sobrepor, com porta e

barramentos de fase, neutro e terra, para instalação de

até 4 disjuntores sem dispositivo para chave geral.

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

UND. 1,00          227,02             227,02                 0,01% 99,97% C

18.200.0005-0 EMOP Rede de nylon para futebol de salão. FORNECIMENTO PAR 1,00          173,00             173,00                 0,01% 99,98% C

13.380.0020-0 EMOP Escada de marmorite, composta de capa e espelho pré-

moldados em oficina e assentados na obra, feito o

marmorite com granilha nº 1 branca e cimento, e com

camada de 6mm. Esta especificação se refere a

escadas com largura total das duas peças de 0,48m e

compreendendo 1,00m linear do conjunto de capa e

espelho

M 1,38          95,40               131,65                 0,01% 99,99% C

06.082.0050-0 EMOP Dreno ou Barbacã em tubo de PVC, diâmetro de 2”,

inclusive fornecimento do tubo e material drenante

M 4,20          24,55               103,10                 0,01% 99,99% C
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21.015.0230-0 EMOP Haste para aterramento, de cobre de 5/8” (16mm), com

2,40m de comprimento. FORNECIMENTO

UND. 2,00          47,39               94,77                   0,01% 100,00% C

15.007.0575-0 EMOP Disjuntor termomagnético, bipolar, de 10 a 32A, 3kA,

modelo DIN, tipo C. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

UND. 2,00          39,76               79,51                   0,00% 100,00% C

TOTAL GERAL 1.874.165,64       1,00     

                Liane Martins

                     Engª Civil

              Mat.: 990036865

Raphael Mathias Milani

Supervisor de Obras e Manutenção

Mat.: 1990016655
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

OBRA: TÉRMINO DA OBRA DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANO DE SOUZA

LOCAL: RUA DA PAZ, S/Nº, MARIA JOAQUINA, CABO FRIO, RJ

ITEM CÓDIGO EMOP CÓDIGO EMOP UN QUANT.

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 01.050.0549-A 01.050.0549-0 M2 211,15

LOCAL LARGURA COMPR ÁREA

AUDITÓRIO 20,48 M  X 10,31 M  = 211,15 M²

TOTAL  = 211,15 M²

1.2 01.050.0114-A 01.050.0114-0 M2 842,18

LOCAL LARGURA COMPR ÁREA

QUADRA 21,85 M  X 28,88 M  = 631,03 M²

AUDITÓRIO 20,48 M  X 10,31 M  = 211,15 M²

TOTAL  = 842,18 M²

1.3 02.020.0002-A 02.020.0002-0 M2 6,00

LOCAL LARGURA COMPR ÁREA

QUADRA 2,00 M  X 3,00 M  = 6,00 M²

TOTAL  = 6,00 M²

1.4 04.020.0122-A 04.020.0122-0 M2 X KM 4.200,00

LOCAL LARGURA ALTURA QUANT DE TORRES DISTÂNCIA TOTAL

QUADRA 1,50 M  X 7,00 M  X 10,00 UND.  X 40,00 KM  = 4.200,00 M²X KM

TOTAL  = 4.200,00 M²X KM

1.5 04.021.0010-A 04.021.0010-0 M2 105,00

LOCAL LARGURA ALTURA QUANT DE TORRES ÁREA

QUADRA 1,50 M  X 7,00 M  X 10,00 UND.  = 105,00 M²

TOTAL  = 105,00 M²

1.6 05.006.0002-B 05.006.0002-1 M X MÊS 210,00

LOCAL ALTURA
QUANT DE 

TORRES
MESES TOTAL

COBERTURA QUADRA 7,00 M  X 6,00 UND.  X 3,00 MESES  = 126,00 M X MÊS.

PINTURA 7,00 M  X 4,00 UND.  X 3,00 MESES  = 84,00 M X MÊS.

TOTAL  = 210,00 M X MÊS.

1.7 05.006.0010-A 05.006.0010-0 UND. X MÊS 30,00

LOCAL
QUANT DE 

TORRES
MESES TOTAL

COBERTURA QUADRA 6,00 UND.  X 3,00 MESES  = 18,00 UND. X MÊS.

PINTURA 4,00 UND.  X 3,00 MESES  = 12,00 UND. X MÊS.

TOTAL  = 30,00 UND. X MÊS.

1.8 05.007.0007-A 05.007.0007-0 M2 X MêS 67,50

LOCAL LARGURA COMPR. QUANT DE TORRES MESES ÁREA

QUADRA 1,50 M  X 1,50 M  X 10,00 UND.  X 3,00 MESES  = 67,50 M²

TOTAL  = 67,50 M²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

Locação de rodízios de ferro, para torre tubular. Custo para 4 rodízios

Locação de passarela metálica, perfurada, para andaime metálico tubular, inclusive transporte, carga e descarga, exclusive andaime e 

movimentação (vide item 05.008.0008)

 Placa de identificação de obra pública tipo BANNER / PLOTTER, constituída por lona e impressão digital, inclusive suportes de madeira. 

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Transporte de andaime tubular, considerando-se a área de projeção vertical do andaime, exclusive carga, descarga e tempo de espera do 

caminhão (vide item 04.021.0010)

Carga e descarga manual de andaime tubular, inclusive tempo de espera do caminhão, considerando-se a área de projeção vertical

Locação de torre-andaime tubular sobre rodízios, exclusive aluguel dos rodízios (vide item 05.006.0010), transporte dos elementos datorre 

(vide item 04.020.0122), plataforma ou passarela de pinho (vide itens 05.005.0012 a 05.005.0015 ou 05.007.0007 e 05.008.0008), 

montagem e desmontagem (vide item 05.008.0001)

Projeto estrutural básico para prédios escolares e administrativos até 501 m², apresentado nos padrões da contratante

Projeto executivo de instalação elétrica para prédios escolares e/ou administrativos de 501m² a 3.000m², inclusive projeto básico, 

apresentado nos padrões da contratante, inclusive as legalizações pertinentes

OBS.: Serão utilizados 10 (dez) torres de andaimes para serviços de concretagem, montagem do telhado, fechamento lateral, e pintura da quadra, Montagem da 

estrutura de concreto - pilares, vigas e lajes - pintura geral, revestimentos etc.

TÉRMINO DA QUADRA, TÉRMINO DA AUDITÓRIO, PAVIMENTAÇÃO DO ENTORNO DA QUADRA E AUDITÓRIO, CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO E SISTEMA DE DRENAGEM E 

SISTEMA DE ESGOTO
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               Mat.: 990036865

Raphael Mathias Milani

Supervisor de Obras e Manutenção

Mat.: 1990016655



1.9 05.008.0001-A 05.008.0001-0 M2 375,00

LOCAL LARGURA ALTURA QUANT DE TORRES
QUANT. DE MONT. E 

DESM.
ÁREA

QUADRA 1,50 M  X 7,00 M  X 6,00 UND.  X 5,00 UND.  = 315,00 M²

PINTURA 1,50 M  X 2,50 M  X 4,00 UND.  X 4,00 UND.  = 60,00 M²

TOTAL  = 375,00 M²

1.10 05.001.0173-A 05.001.0173-0 M3 187,43

LOCAL LARGURA COMPR. ALTURA COEF. EMPOLAMENTO VOLUME

ENTULHO QUE SE ENCONTRA NA OBRA 28,00 M  X 10,00 M  X 0,50 M  X 1,30  = 182,00 M³

VIGA QUADRA 19,00 M  X 0,30 M  X 0,15 M X 2,00 UND.  = 1,71 M³

DEMOLIÇÃO MURO FRONTAL PARA COLOCAÇÃO DE PORTÃO 3,10 M  X 2,80 M  X 0,15 M X 1,00 UND.  = 1,30 M³

PILARES AUDITÓRIO 0,28 M  X 4,00 M  X 0,12 M X 18,00 UND.  = 2,42 M³

 = 187,43 M³

1.11 04.014.0095-A 04.014.0095-0 UND. 37,00

LOCAL VOLUME
VOLUME 

/CAÇAMBA

QUANT. 

(ARREDONDADA)

LIMPEZA DO LOCAL 187,43 M³  / 5,00 M³  = 37,00 UND.

TOTAL  = 37,00 UND.

1.12 02.006.0050-A 02.006.0050-0 UND. X MÊS 6,00

LOCAL QUANT. MÊS QUANT

QUADRA 1,00 UND.  X 6,00 MESES  = 6,00 UND X MÊS.

TOTAL  = 6,00 UND X MÊS.

2. SERVIÇOS NO PRÉDIO DA ESCOLA

REVESTIMENTO 

2.1 13.030.0255-A 13.030.0255-0 M2 208,03

LOCAL COMPR. ALTURA ÁREA

FACHADA BLOCO PRINCIPAL 81,23 M  X 1,00 M  = 81,23 M²

FACHADA BLOCO ATRÁS DO PRINCIPAL 67,80 M  X 1,00 M  = 67,80 M²

FACHADA SALA + EDUCAÇÃO E SALA DE RECURSOS 39,36 M  X 1,00 M  = 39,36 M²

FACHADA SALA DE AULA 12 25,60 M  X 1,00 M  = 25,60 M²

TOTAL  = 213,99 M²

VÃO A DESCONTAR

LOCAL COMPR. ALTURA QUANT. ÁREA

FACHADA BLOCO PRINCIPAL (PORTA) 0,90 M  X 1,00 M X 1,00 UND.  = 0,90 M²

FACHADA BLOCO PRINCIPAL (PORTÃO GRADE) 0,96 M  X 1,00 M X 1,00 UND.  = 0,96 M²

FACHADA BLOCO ATRÁS DO PRINCIPAL 1,40 M  X 1,00 M X 1,00 UND.  = 1,40 M²

FACHADA SALA + EDUCAÇÃO E SALA DE RECURSOS 0,90 M  X 1,00 M X 2,00 UND.  = 1,80 M²

FACHADA SALA DE AULA 11 0,90 M  X 1,00 M X 1,00 UND.  = 0,90 M²

TOTAL  = 5,96 M²

TOTAL  = 208,03 M²

2.2 01.005.0003-A 01.005.0003-0 M2 148,71

LOCAL COMPR. LARGURA ÁREA

CALÇADA ATRÁS DO PRÉDIO PRINCIPAL 24,46 M  X 0,45 M  = 11,01 M²

CALÇADA ATRÁS DO PRÉDIO PRINCIPAL 11,40 M  X 0,32 M  = 3,65 M²

CALÇADA LATERAL DIREITA PRÉDIO PRINCIPAL 22,76 M  X 1,00 M  = 22,76 M²

CALÇADA ENTORNO BLOCO DA SALA DE RECURSO 28,98 M  X 1,00 M  = 28,98 M²

CALÇADA ENTORNO SALA 12 26,58 M  X 1,00 M  = 26,58 M²

CALÇADA BLOCO DOS FUNDOS 42,16 M  X 1,00 M  = 42,16 M²

CALÇADA BLOCO DOS FUNDOS 7,37 M  X 1,00 M  = 7,37 M²

CALÇADA EM FRENTE AO PORTÃO NOVO 3,10 M  X 2,00 M  = 6,20 M²

TOTAL  = 148,71 M²

Retirada de entulho de obra com caçamba de aço tipo container com 5m³ de capacidade, inclusive carregamento, transporte e 

descarregamento. Custo por unidade de caçamba e inclui a taxa para descarga em locais autorizados

Aluguel de banheiro químico, portátil, medindo 2,31m de altura x 1,56m de largura e 1,16m de profundidade, inclusive instalação e 

retirada do equipamento, fornecimento de química desodorizante, bactericida e bacteriostática, papel higiênico e veículo próprio com 

unidade móvel de sucção para limpeza

Montagem e desmontagem de andaime com elementos tubulares, considerando-se a área vertical recoberta

Transporte horizontal de material de 1ª categoria ou entulho, em carrinhos, a 10,00m de distância, inclusive carga a pá

Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente até 0,30m de profundidade e afastamento lateral do 

material excedente, inclusive compactação mecânica

Revestimento de paredes com ladrilhos cerâmicos com medidas em torno de (10x10)cm, em placa telada no formato em torno de 

(30x30)cm, nas cores branco, cinza, bege, creme, azul, marrom e preto, conforme ABNT NBR 16928, assente com argamassa colante, 

rejuntamento com argamassa industrializada, exclusive chapisco e emboço

                Liane Martins

                     Engª Civil

               Mat.: 990036865

Raphael Mathias Milani

Supervisor de Obras e Manutenção

Mat.: 1990016655



2.3 11.004.0021-B 11.004.0021-1 M2 15,76

LOCAL COMPR. LARGURA ÁREA

CALÇADA ATRÁS DO PRÉDIO PRINCIPAL 24,46 M  X 0,15 M  = 3,67 M²

CALÇADA ATRÁS DO PRÉDIO PRINCIPAL 11,40 M  X 0,15 M  = 1,71 M²

CALÇADA ENTORNO BLOCO DA SALA DE RECURSO 28,98 M  X 0,15 M  = 4,35 M²

CALÇADA ENTORNO SALA 12 26,58 M  X 0,15 M  = 3,99 M²

CALÇADA BLOCO DOS FUNDOS 7,37 M  X 0,15 M  = 1,11 M²

CALÇADA EM FRENTE AO PORTÃO NOVO 6,20 M  X 0,15 M  = 0,93 M²

TOTAL  = 15,76 M²

2.4 05.058.0020-A 05.058.0020-0 M2 148,71

LOCAL COMPR. LARGURA ÁREA

CALÇADA ATRÁS DO PRÉDIO PRINCIPAL 24,46 M  X 0,45 M  = 11,01 M²

CALÇADA ATRÁS DO PRÉDIO PRINCIPAL 11,40 M  X 0,32 M  = 3,65 M²

CALÇADA LATERAL DIREITA PREDIO PRINCIPAL 22,76 M  X 1,00 M  = 22,76 M²

CALÇADA ENTORNO BLOCO DA SALA DE RECURSO 28,98 M  X 1,00 M  = 28,98 M²

CALÇADA ENTORNO SALA 12 26,58 M  X 1,00 M  = 26,58 M²

CALÇADA BLOCO DOS FUNDOS 42,16 M  X 1,00 M  = 42,16 M²

CALÇADA BLOCO DOS FUNDOS 7,37 M  X 1,00 M  = 7,37 M²

CALÇADA EM FRENTE AO PORTÃO NOVO 3,10 M  X 2,00 M  = 6,20 M²

TOTAL  = 148,71 M²

2.5 11.011.0045-B 11.011.0045-1 KG 220,09

ÁREA (M2) PESO /M2 PESO

CALÇADA ATRÁS DO PRÉDIO PRINCIPAL  11,01 M²  X 1,48 KG  = 16,29 KG

CALÇADA ATRÁS DO PRÉDIO PRINCIPAL  3,65 M²  X 1,48 KG  = 5,40 KG

CALÇADA LATERAL DIREITA PREDIO PRINCIPAL  22,76 M²  X 1,48 KG  = 33,68 KG

CALÇADA ENTORNO BLOCO DA SALA DE RECURSO  28,98 M²  X 1,48 KG  = 42,89 KG

CALÇADA ENTORNO SALA 12  26,58 M²  X 1,48 KG  = 39,34 KG

CALÇADA BLOCO DOS FUNDOS  42,16 M²  X 1,48 KG  = 62,40 KG

CALÇADA BLOCO DOS FUNDOS  7,37 M²  X 1,48 KG  = 10,91 KG

CALÇADA EM FRENTE AO PORTÃO NOVO  6,20 M²  X 1,48 KG  = 9,18 KG

TOTAL  = 220,09 KG

2.6 11.023.0032-A 11.023.0032-0 KG 325,74

ÁREA (M2) PESO /M2 PESO

CALÇADA ATRÁS DO PRÉDIO PRINCIPAL  16,29 M²  X 1,48 KG  = 24,11 KG

CALÇADA ATRÁS DO PRÉDIO PRINCIPAL  5,40 M²  X 1,48 KG  = 7,99 KG

CALÇADA LATERAL DIREITA PREDIO PRINCIPAL  33,68 M²  X 1,48 KG  = 49,85 KG

CALÇADA ENTORNO BLOCO DA SALA DE RECURSO  42,89 M²  X 1,48 KG  = 63,48 KG

CALÇADA ENTORNO SALA 12  39,34 M²  X 1,48 KG  = 58,22 KG

CALÇADA BLOCO DOS FUNDOS  62,40 M²  X 1,48 KG  = 92,35 KG

CALÇADA BLOCO DOS FUNDOS  10,91 M²  X 1,48 KG  = 16,15 KG

CALÇADA EM FRENTE AO PORTÃO NOVO  9,18 M²  X 1,48 KG  = 13,59 KG

TOTAL  = 325,74 KG

2.7 11.003.0003-B 11.003.0003-1 M3 7,44

LOCAL COMPR. LARGURA ESPESSURA VOLUME

CALÇADA ATRÁS DO PRÉDIO PRINCIPAL 24,46 M  X 0,45 M  X 0,05 M  = 0,55 M³

CALÇADA ATRÁS DO PRÉDIO PRINCIPAL 11,40 M  X 0,32 M  X 0,05 M  = 0,18 M³

CALÇADA LATERAL DIREITA PREDIO PRINCIPAL 22,76 M  X 1,00 M  X 0,05 M  = 1,14 M³

CALÇADA ENTORNO BLOCO DA SALA DE RECURSO 28,98 M  X 1,00 M  X 0,05 M  = 1,45 M³

CALÇADA ENTORNO SALA 12 26,58 M  X 1,00 M  X 0,05 M  = 1,33 M³

CALÇADA BLOCO DOS FUNDOS 42,16 M  X 1,00 M  X 0,05 M  = 2,11 M³

CALÇADA BLOCO DOS FUNDOS 7,37 M  X 1,00 M  X 0,05 M  = 0,37 M³

CALÇADA EM FRENTE AO PORTÃO NOVO 3,10 M  X 2,00 M  X 0,05 M  = 0,31 M³

TOTAL  = 7,44 M³

2.8 13.301.0081-A 13.301.0081-0 M2 148,71

LOCAL COMPR. LARGURA ÁREA

CALÇADA ATRÁS DO PRÉDIO PRINCIPAL 24,46 M  X 0,45 M  = 11,01 M²

CALÇADA ATRÁS DO PRÉDIO PRINCIPAL 11,40 M  X 0,32 M  = 3,65 M²

CALÇADA LATERAL DIREITA PREDIO PRINCIPAL 22,76 M  X 1,00 M  = 22,76 M²

CALÇADA ENTORNO BLOCO DA SALA DE RECURSO 28,98 M  X 1,00 M  = 28,98 M²

CALÇADA ENTORNO SALA 12 26,58 M  X 1,00 M  = 26,58 M²

Concreto dosado racionalmente para uma resistência característica à compressão de 10MPa, inclusive materiais, transporte, preparo com 

betoneira, lançamento e adensamento

Piso cimentado, com 1,5cm de espessura, com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, alisado a colher, sobre base existente

Lona de polietileno (lona terreiro) com espessura de 0,20mm para impermeabilização de solo, medida pela área coberta, inclusive perdas 

e transpasse

Formas de madeira de 3ª, para moldagem de peças de concreto com paramentos planos, em lajes, vigas, paredes, etc, servindo a 

madeira 3 vezes, inclusive desmoldagem, exclusive escoramento

Corte, montagem e colocação de telas de aço CA-60, cruzadas e soldadas entre si, em peças de concreto

Tela para estrutura de concreto armado, formada por fios de aço CA-60, com diâmetro de 4,2mm, cruzados e soldados entre si, formando 

malhas quadradas com espaçamento entre os fios de (15 x 15)cm. FORNECIMENTO
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CALÇADA BLOCO DOS FUNDOS 42,16 M  X 1,00 M  = 42,16 M²

CALÇADA BLOCO DOS FUNDOS 7,37 M  X 1,00 M  = 7,37 M²

CALÇADA EM FRENTE AO PORTÃO NOVO 3,10 M  X 2,00 M  = 6,20 M²

TOTAL  = 148,71 M²

3 SISTEMA DE DRENAGEM E SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

3.1 03.001.0001-B 03.001.0001-1 M3 140,26

LOCAL QUANT COMPR. LARGURA ALTURA VOLUME

CALHA CAPTAÇÃO DE ÁGUA  BLOCO DOS FUNDOS 1,00 UND.  X 27,20 M  X 0,75 M  X 0,60 M  = 12,24 M³

CALHA CAPTAÇÃO DE ÁGUA ENTRE OS BLOCOS 1,00 UND.  X 51,74 M  X 0,75 M  X 0,60 M  = 23,28 M³

CALHA CAPT.DE ÁGUA ENTRE A QUADRA E O BLOCO PRINC. 1,00 UND.  X 22,76 M  X 0,75 M  X 0,60 M  = 10,24 M³

CAIXA DE PASSAGEM DRENAGEM 4,00 UND.  X 0,90 M  X 0,90 M  X 0,80 M  = 2,59 M³

FOSSA 1,00 UND.  X 3,50 M  X 3,50 M  X 2,10 M  = 25,73 M³

FILTRO 1,00 UND.  X 3,50 M  X 3,50 M  X 2,10 M  = 25,73 M³

BACIA DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO (BET) 1,00 UND. 4,00 M  X 7,00 M  X 1,40 M  = 39,20 M³

LIGAÇÃO ENTRE A CAIXA E A BET 1,00 UND. 2,00 M  X 0,20 M  X 0,40 M  = 0,16 M³

CAIXA DE INSPEÇÃO DA (BET) 1,00 UND. 1,10 M  X 1,10 M  X 0,90 M  = 1,09 M³

TOTAL  = 140,26 M³

3.2 03.011.0015-B 03.011.0015-1 M3 83,71

LOCAL
VOLUME 

ESCAVADO
QUANT LARGURA COMPR ALTURA VOLUME

CALHA CAPTAÇÃO DE ÁGUA  BLOCO DOS FUNDOS 12,24 M³  - (1,00 UND.  X 0,40 M  X 45,00 M  X 0,40 M )  = 5,04 M³

CALHA CAPTAÇÃO DE ÁGUA ENTRE OS BLOCOS 23,28 M³  - (1,00 UND.  X 0,40 M  X 0,40 M  X 0,60 M )  = 23,18 M³

CALHA CAPT.DE ÁGUA ENTRE A QUADRA E O BLOCO PRINC. 10,24 M³  - (1,00 UND.  X 0,40 M  X 0,40 M  X 0,60 M )  = 10,14 M³

CAIXA DE PASSAGEM DRENAGEM 2,59 M³  - (4,00 UND.  X 0,40 M  X 0,40 M  X 0,60 M )  = 2,21 M³

FOSSA 25,73 M³  - (1,00 UND.  X 2,50 M  X 2,50 M  X 2,00 M )  = 13,23 M³

FILTRO 25,73 M³  - (1,00 UND.  X 2,50 M  X 2,50 M  X 2,00 M )  = 13,23 M³

BACIA DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO (BET) 39,20 M  - (1,00 UND.  X 6,00 M  X 1,30 M  X 3,00 M )  = 15,80 M³

LIGAÇÃO ENTRE A CAIXA E A BET 0,16 M  - (1,00 UND.  X 0,10 M  X 0,40 M  X 2,00 M )  = 0,08 M³

CAIXA DE INSPEÇÃO DA (BET) 1,09 M  - (1,00 UND.  X 0,60 M  X 0,80 M  X 0,60 M )  = 0,80 M³

TOTAL  = 83,71 M³

3.3 03.009.0004-A 03.009.0004-0 M3 83,71

IGUAL ITEM 3.2 -  REATERRO 83,71 M³

3.4 12.005.0030-A 12.005.0030-0 M2 53,38

LOCAL COMPR. ALTURA ÁREA

CALHA CAPTAÇÃO DE ÁGUA  BLOCO DOS FUNDOS 27,90 M  X 0,50 M  = 13,95 M²

CALHA CAPTAÇÃO DE ÁGUA ENTRE OS BLOCOS 52,44 M  X 0,50 M  = 26,22 M²

CALHA CAPTAÇÃO DE ÁGUA ENTRE A QUADRA E O BLOCO PRINC. 26,41 M  X 0,50 M  = 13,21 M²

106,75 M TOTAL  = 53,38 M²

OBS.: NA CONSTRUÇÃO DA CALHA DEVERÁ SER OBSERVADO O SENTIDO DO CAIMENTO E O DESNIVEL DO TERRENO.

3.5 13.001.0030-B 13.001.0030-1 M2 73,15

LOCAL COMPR. ALTURA ÁREA

CALHA CAPTAÇÃO DE ÁGUA  BLOCO DOS FUNDOS 27,90 M  X 0,50 M  = 13,95 M²

CALHA CAPTAÇÃO DE ÁGUA ENTRE OS BLOCOS 52,44 M  X 0,50 M  = 26,22 M²

CALHA CAPTAÇÃO DE ÁGUA ENTRE A QUADRA E O BLOCO PRINC. 22,76 M  X 0,50 M  = 11,38 M²

RESERVATÓRIO EVAPOTRANSPIRAÇÃO 18,00 M  X 1,20 M  = 21,60 M²

TOTAL  = 73,15 M²

3.6 11.003.0003-B 11.003.0003-1 M3 7,11

LOCAL COMPR. LARGURA ESPESSURA VOLUME

TAMPA COM FUROS PARA CALHA 103,10 M  X 0,45 M  X 0,06 M  = 2,78 M³

FUNDO DA CALHA 103,10 M  X 0,70 M  X 0,06 M  = 4,33 M³

TOTAL  = 7,11 M³

OBS.: PARA CONFECÇÃO DE TAMPAS PARA CALHA COM FURO ESPAÇADOS A CADA 15CM EM TODAS AS DIREÇÕES.

3.7 11.023.0032-A 11.023.0032-0 KG 175,47

COMPR. LARGURA PESO /M2 PESO

TAMPA COM FUROS PARA CALHA 103,10 M  X 0,45 M  X 1,48 KG  = 68,66 KG

FUNDO DA CALHA 103,10 M  X 0,70 M  X 1,48 KG  = 106,81 KG

Escavação manual de vala/cava em material de 1ª categoria (areia, argila ou piçarra), até 1,50m de profundidade, exclusive escoramento 

e esgotamento

Reaterro de vala/cava com material de boa qualidade, utilizando vibro compactador portátil, exclusive material

Alvenaria de blocos de concreto 15 x 20 x 40cm, assentes com argamassa de cimento e areia, no traço 1:8, em paredes de 0,15m de 

espessura, de superfície corrida, até 3,00m de altura e medida pela área real

Emboço com argamassa de cimento e areia, no traço 1:1,5 com 1,5cm de espessura, inclusive chapisco de cimento e areia, no traço 1:4

Aterro com material de 1ª categoria, compactado manualmente em camadas de 20cm, até uma altura máxima de 80cm, para suporte de 

camada de concreto, inclusive dois tiros de pá, espalhamento e rega, exclusive fornecimento da terra

Concreto dosado racionalmente para uma resistência característica à compressão de 20MPa, inclusive materiais, transporte, preparo com 

betoneira, lançamento e adensamento

Tela para estrutura de concreto armado, formada por fios de aço CA-60, com diâmetro de 4,2mm, cruzados e soldados entre si, formando 

malhas quadradas com espaçamento entre os fios de (15 x 15)cm. FORNECIMENTO
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TOTAL  = 175,47 KG

OBS.: PARA CONFECÇÃO DE TAMPAS PARA CALHA COM FURO ESPAÇADOS A CADA 15CM EM TODAS AS DIREÇÕES.

3.8 11.011.0045-B 11.011.0045-1 KG 175,47

COMPR. LARGURA PESO /M2 PESO

TAMPA COM FUROS PARA CALHA 103,10 M  X 0,45 M  X 1,48 KG  = 68,66 KG

FUNDO DA CALHA 103,10 M  X 0,70 M  X 1,48 KG  = 106,81 KG

TOTAL  = 175,47 KG

OBS.: PARA CONFECÇÃO DE TAMPAS PARA CALHA COM FURO ESPAÇADOS A CADA 15CM EM TODAS AS DIREÇÕES.

3.9 11.004.0020-B 11.004.0020-1 M2 15,60

LOCAL COMPR. LARGURA QUANT ÁREA

TAMPA COM FUROS PARA CALHA 3,00 M  X 0,10 M  X 52,00 UND.  = 15,60 M²

TOTAL  = 15,60 M²

OBS.: PARA CONFECÇÃO DE TAMPAS PARA CALHA COM FURO ESPAÇADOS A CADA 15CM EM TODAS AS DIREÇÕES.

3.10 11.013.0075-A 11.013.0075-0 M3 6,86

LOCAL COMPR. LARGURA ESPESSURA VOLUME

BACIA DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO / PAREDE 18,00 M  X 1,20 M  X 0,20 M  = 4,32 M³

BACIA DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO / VIGA 6,00 M  X 0,30 M  X 0,20 M  = 0,36 M³

BACIA DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO / FUNDO 3,40 M  X 6,40 M  X 0,10 M  = 2,18 M³

TOTAL  = 6,86 M³

3.11 15.036.0047-A 15.036.0047-0 M 96,00

LOCAL COMPR. QUANT COMPR.

TAMPA COM FUROS PARA CALHA 0,08 M  X 1.200,00 UND.  = 96,00 M

TOTAL  = 96,00 M

3.12 16.034.0006-A 16.034.0006-0 M2 158,77

LOCAL COMPR. ALTURA ÁREA

CALHA CAPTAÇÃO DE ÁGUA  BLOCO DOS FUNDOS 27,90 M  X 0,50 M  = 13,95 M²

CALHA CAPTAÇÃO DE ÁGUA ENTRE OS BLOCOS 52,44 M  X 0,50 M  = 26,22 M²

CALHA CAPTAÇÃO DE ÁGUA ENTRE A QUADRA E O BLOCO PRINC. 22,76 M  X 0,50 M  = 11,38 M²

FUNDO DA CALHA 103,10 M  X 0,40 M  = 41,24 M²

BACIA DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO / PAREDE 18,00 M  X 1,20 M  = 21,60 M²

BACIA DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO / FUNDO 3,00 M  X 6,00 M  = 18,00 M²

FOSSA 7,85 M  X 2,40 M  = 18,84 M²

FILTRO 6,28 M  X 1,20 M  = 7,54 M²

TOTAL  = 158,77 M²

3.13 15.002.0641-A 15.002.0641-0 UN 1,00

LOCAL QUANT

SISTEMA DE ESGOTO  = 1,00 UND.

TOTAL  = 1,00 UND.

3.14 15.002.0665-A 15.002.0665-0 UN 1,00

LOCAL QUANT

SISTEMA DE ESGOTO  = 1,00 UND.

TOTAL  = 1,00 UND.

3.15 15.036.0048-A 15.036.0048-0 M 30,00

LOCAL EXTENSÃO

PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO  = 30,00  M

TOTAL  = 30,00  M

3.16 15.045.0087-A 15.045.0087-0 M 5,00

Tubo de PVC rígido de 40mm, soldável, exclusive emendas, conexões, abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e 

ASSENTAMENTO

Fossa séptica cilíndrica, tipo câmara única, de concreto pré-moldado, medindo 2500 x 2400mm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Filtro anaeróbio, de anéis de concreto pré-moldado, medindo 1200 x 2000mm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Corte e colocação de conexões em tubo de PVC rígido, esgoto, soldável, com diâmetro de 100mm, exclusive a peça

Concreto armado, fck=25MPa, incluindo materiais para 1,00m³ de concreto (importado de usina) adensado e colocado, 14,00m² de área 

moldada, formas e escoramento conforme itens 11.004.0022 e 11.004.0035, 60kg de aço CA-50, inclusive mão de obra para corte, 

dobragem, montagem e colocação nas formas

Impermeabilização de paredes de alvenaria de tijolos cerâmicos ou blocos de concreto, com furos, sem a presença de cal, com absorção 

de umidade (umidade ascendente), aplicando duas demãos cruzadas de cimento polimérico, atendendo a ABNT NBR 11905, consumo de 

1kg/m²/demão, desde o piso até a altura de 1 a 1,2m, exclusive remoção de revestimento existente, preparo da superfície, refazimento de 

revestimento e pintura de acabamento

Corte, montagem e colocação de telas de aço CA-60, cruzadas e soldadas entre si, em peças de concreto

Formas de madeira de 3ª, para moldagem de peças de concreto com paramentos planos, em lajes, vigas, paredes, etc, servindo a 

madeira 3 vezes, inclusive desmoldagem, exclusive escoramento

Tubo de PVC rígido de 100mm, soldável, exclusive emendas, conexões, abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e 

ASSENTAMENTO
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LOCAL QUANT.

PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO = 5,00 UND.

TOTAL = 5,00 UND.

OBS.: FOI CONSIDERADO O COMPRIMENTO DO TUBO DE 6,00M.

3.17 06.081.0010-A 06.081.0010-0 M 6,00

LOCAL EXTENSÃO

BACIA DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO (BET)  = 6,00  M

3.18 06.085.0065-A 06.085.0065-0 M3 9,00

LOCAL LARGURA COMPR. ALTURA ÁREA

BACIA DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO (BET) 3,00 M  X 6,00 M  X 0,50 M  = 9,00 M³

TOTAL  = 9,00 M³

3.19 20.113.0011-A 20.113.0011-0 M3 3,60

LOCAL LARGURA COMPR. ALTURA ÁREA

BACIA DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO (BET) 3,00 M  X 6,00 M  X 0,20 M  = 3,60 M³

TOTAL  = 3,60 M³

3.20 20.113.0015-A 20.113.0015-0 M3 3,60

LOCAL LARGURA COMPR. ALTURA ÁREA

BACIA DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO (BET) 3,00 M  X 6,00 M  X 0,20 M  = 3,60 M³

TOTAL  = 3,60 M³

3.21 09.006.0032-A 09.006.0032-0 M3 5,40

LOCAL LARGURA COMPR. ALTURA ÁREA

BACIA DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO (BET) 3,00 M  X 6,00 M  X 0,30 M  = 5,40 M³

TOTAL  = 5,40 M³

3.22 04.005.0100-A 04.005.0100-0 T X KM 1.299,60

LOCAL QUANT. PESO ESPEC. DISTÂNCIA PESO

BACIA DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO / BRITA 2 3,60 M³  x 1,50 T/M3  X 95,00 KM  =513,00 T X KM

BACIA DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO /AREIA 3,60 M³  x 2,30 T/M3  X 95,00 KM  =786,60 T X KM

TOTAL  =1.299,60 T X KM

3.23 05.105.0114-A 05.105.0114-0 MêS 0,67

LOCAL
QUANT 

PROFISSIONAL
QUANT. MêS TOTAL

PARA ESPALHAR MATERIAL NA BET 2,00 UND.  x 0,33 Mês  = 0,67 Mês

TOTAL  = 0,67 Mês

3.24 09.002.0010-A 09.002.0010-0 M2 3,00

LOCAL
ÁREA PARA 

PLANTIO

PLANTIO NA BACIA DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO  = 3,00 M²

TOTAL  = 3,00 M²

3.25
COTAÇÃO DE 

MERCADO

COTAÇÃO DE 

MERCADO
UND. 9,00

LOCAL QUANT.

PLANTIO NA BACIA DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO  = 9,00 UND.

TOTAL  = 9,00 UND.

4.  QUADRA POLIESPORTIVA

DEMOLIÇÃO

4.1 05.001.0002-B 05.001.0002-1 M3 3,01

LOCAL COMPR. LARGURA ESPESSURA QUANT. VOLUME

VIGA QUADRA 19,00 M  X 0,30 M  X 0,15 M X 2,00 UND.  = 1,71 M³

DEMOLIÇÃO MURO FRONTAL PARA COLOCAÇÃO DE PORTÃO 3,10 M  X 2,80 M  X 0,15 M X 1,00 UND.  = 1,30 M³

TOTAL  = 3,01 M³

ESTRUTURA

Demolição manual de concreto armado compreendendo pilares, vigas e lajes, em estrutura apresentando posição especial, inclusive 

empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço

Dreno de tubos de concreto, sem armadura, de 0,30m de diâmetro, perfurado ou não, assentados em drenos de pedra britada, inclusive 

reaterros,exclusive escavação

Camada de brita nº 4 para filtro biológico

Pedra britada 1, 2 e 3 para região de Macaé, exclusive transporte, inclusive carga no caminhão. FORNECIMENTO

Areia para região de Macaé, exclusive transporte, inclusive carga no caminhão. FORNECIMENTO

Terra estrumada, inclusive carga, transporte e descarga. FORNECIMENTO

Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga, tanto de espera do caminhão como do servente 

ou equipamento auxiliar, à velocidade média de 50km/h, em caminhão de carroceria fixa a óleo diesel, com capacidade útil de 7,5t, 

considerando o caminhão equipado com guindauto de 3,5t

Mão de obra de servente, inclusive encargos sociais

Plantio de arbustos de 50 a 100cm de altura, formando jardim, com 6 unidades por metro quadrado, exclusive o fornecimento

KIT - 3 MUDAS DE BANANA PRATA
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4.2 11.013.0140-A 11.013.0140-0 M3 17,15

LOCAL COMPR. ALTURA ESPESSURA QUANT. VOLUME

PILAR QUADRA 0,40 M  X 7,60 M  X 0,30 M X 1,00 UND.  = 0,91 M³

VIGAS 98,96 M  X 0,50 M  X 0,15 M X 2,00 UND.  = 14,84 M³

SAPATA PARA PILAR FIXAR PORTÃO MURO 1,20 M  X 1,20 M  X 0,40 M X 2,00 UND.  = 1,15 M³

PARA FIXAÇÃO PORTÃO NO MURO 0,30 M  X 2,80 M  X 0,15 M X 2,00 UND.  = 0,25 M³

TOTAL  = 17,15 M³

ALVENARIA

4.3 12.005.0160-A 12.005.0160-0 M2 18,05

LOCAL COMPR. ALTURA ÁREA

FECHAMENTO MURETA QUADRA 30,08 M  X 0,60 M  = 18,05 M²

TOTAL  = 18,05 M²

OBS.: REPOSIÇÃO DA DEMOLIÇÃO DE PARTE DA MURETA PARA EXECUÇÃO DAS SAPATAS E PILARES DA QUADRA

REVESTIMENTO

4.4 13.001.0030-B 13.001.0030-1 M2 446,75

LOCAL COMPR. ALTURA QUANT. ÁREA

PILARES QUADRA 1,40 M  X 6,10 M X 14,00 UND.  = 119,56 M²

PILARES QUADRA 0,80 M  X 6,10 M X 6,00 UND.  = 29,28 M²

VIGAS DA QUADRA 98,96 M  X 1,30 M X 2,00 UND.  = 257,30 M²

MURETA QUADRA 30,08 M  X 0,60 M X 2,00 UND.  = 36,10 M²

MURETA QUADRA 30,08 M  X 0,15 M X 1,00 UND.  = 4,51 M²

TOTAL  = 446,75 M²

COBERTURA

4.5 11.016.0005-A 11.016.0005-0 M2 599,04

LOCAL COMPR. ALTURA ÁREA

QUADRA 31,20 M  X 19,20 M  = 599,04 M²

TOTAL  = 599,04 M²

OBS.: FOI CONSIDERADO BEIRAL DE 0,60M.

4.6 11.016.0020-A 11.016.0020-0 KG 2.442,24

LOCAL COMPR. PEÇO / M QUANT PESO

FECHAMENTO LATERAL COM TELHA GALVALUMES 96,00 M  X 8,48 KG/ML  X 3,00 UND.  = 2.442,24 KG

TOTAL  = 2.442,24 KG

4.7 13409 13409 UND. 20,00

LOCAL
QUANT. DE 

PILARES
COMPR. PARAFUSO QUANT

Fixação dos perfil metálicos nos pilares em concreto armado 20,00 UND.  X 1,00 M  = 20,00 UND.

TOTAL  = 20,00 UND.

4.8 11104 11104 KG 831,60

LOCAL QUANT. PEÇAS LARGURA COMPR. PESO /M² PESO

Amarração de perfis laterais 40,00 UND.  X 0,50 M  X 0,30 M  X 99,00 KG/ML  = 594,00 KG

Amarração da estrutura de cobertura metálica 20,00 UND.  X 0,40 M  X 0,30 M  X 99,00 KG/ML  = 237,60 KG

TOTAL  = 831,60 KG

4.9 13413 13413 UND. 240,00

LOCAL
QUANT. PEÇAS 

/ PILAR
QUANT. PILAR TOTAL

Para amarração das chapas. 12,00 UND.  X 20,00 UND.  = 240,00 UND.

TOTAL  = 240,00 UND.

4.10 16.005.0006-A 16.005.0006-0 M2 843,24

LOCAL COMPR. LARGURA ÁREA

QUADRA 27,37 M  X 19,30 M  = 528,24 M²

Estruturas de elementos em perfis “I” até 8”, em aço laminado, (vigas isoladas, escoras, pórticos, etc), inclusive perdas. FORNECIMENTO 

e MONTAGEM

Barra rosqueavel em aço inox,1,00 M X 1/2"

Porca sextavada de aço inox, de 1/2"

Cobertura em telhas trapezoidais de galvalume, com espessura aproximada de 0,5mm, sobreposição lateral de uma onda e longitudinal 

de 0,20m, fixação com parafusos ou hastes de alumínio 5/16” x 250mm com rosca, exclusive madeiramento e cumeeira. Medida pela 

área real de cobertura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Emboço com argamassa de cimento e areia, no traço 1:1,5 com 1,5cm de espessura, inclusive chapisco de cimento e areia, no traço 1:4

Concreto armado, fck=20MPa, incluindo materiais para 1,00m³ de concreto (importado de usina) adensado e colocado, 12,00m² de área 

moldada, formas conforme o item 11.004.0022, 60kg de aço CA-50, inclusive mão de obra para corte, dobragem, montagem e colocação 

nas formas, exclusive escoramento

Alvenaria de blocos de concreto estrutural 15 x 20 x 40cm, assentes com argamassa de cimento e areia, no traço 1:8, em paredes de 

0,15m de espessura, de superfície corrida até 3,00m de altura e medida pela área real

Estrutura metálica para cobertura de galpão em arco ou em duas ou mais águas, com treliças, terças, tirantes, etc, sobre apoios 

(exclusive estes) para carga de cobertura de fibrocimento ou metálica, vãos até 15,00m, considerando as perdas e uma demão de pintura 

antióxido, exclusive cobertura e acessórios. FORNECIMENTO e MONTAGEM

Chapa de aço USI-SAC 350, de (2,44 x 6)m com espessura de  1/2"
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FECHAMENTO LATERAL DA QUADRA 60,00 M  X 3,00 M  = 180,00 M²

FECHAMENTO LATERAL DA QUADRA 36,00 M  X 3,00 M  = 108,00 M²

FECHAMENTO LATERAL DA QUADRA 36,00 M  X 0,75 M  = 27,00 M²

TOTAL  = 843,24 M²

4.11 16.011.0045-A 16.011.0045-0 M2 73,80

LOCAL COMPR. LARGURA ÁREA

QUADRA 12,30 M  X 6,00 M  = 73,80 M²

TOTAL  = 73,80 M²

4.12 16.005.0054-A 16.005.0054-0 M 31,20

LOCAL COMPR.

TELHADO QUADRA  = 31,20 M

TOTAL  = 31,20 M

4.13 16.005.0028-A 16.005.0028-0 M 37,04

LOCAL EXTENSÃO

TELHADO QUADRA  = 37,04 M

TOTAL  = 37,04 M

4.14 16.022.0010-A 16.022.0010-0 M2 5,56

LOCAL COMPR. LARGURA ÁREA

TELHADO QUADRA 37,04 M  X 0,15 M  = 5,56 M²

TOTAL  = 5,56 M²

4.15 16.005.0018-A 16.005.0018-0 M 62,40

LOCAL EXTENSÃO

TELHADO QUADRA  = 62,40 M

TOTAL  = 62,40 M

4.16 16.004.0055-A 16.004.0055-0 M 48,00

LOCAL
QUANT DE 

DESCIDA

ALTURA DA 

DESCIDA
TOTAL

TELHADO QUADRA 8,00 UND.  X 6,00 M  = 48,00 M

TOTAL  = 48,00 M

ALAMBRADO E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

4.17 09.015.0066-A 09.015.0066-0 M2 288,00

LOCAL LARGURA ALTURA ÁREA

QUADRA 96,00 M  X 3,00 M  = 288,00 M²

TOTAL  = 288,00 M²

4.18 14.002.0082-A 14.002.0082-0 M2 4,00

LOCAL LARGURA COMPR. QUANT ÁREA

QUADRA 1,00 M  X 2,00 M  X 2,00 UND.  = 4,00 M²

TOTAL  = 4,00 M²

4.19 18.200.0002-A 18.200.0002-0 PAR 1,00

4.20 18.200.0003-A 18.200.0003-0 UN 1,00

4.21 18.200.0015-A 18.200.0015-0 PAR 1,00

4.22 18.200.0004-A 18.200.0004-0 PAR 1,00

Portão de uma folha, medindo (1,00 x 2,00)m, em tela de arame galvanizado nº 12, malha losangular de (50 x 50)mm, fixada em tubo de 

ferro galvanizado com diâmetro interno de 2” por barra de 1” x 1/8”, formando quadros de (1,00 x 1,00)m, montantes em ferro galvanizado 

com diâmetro interno de 2”, exclusive fechadura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Estrutura para basquete, de ferro galvanizado pintado, fixa, com avanço livre de 1,30m, com tabelas de compensado naval, aros e redes, 

exclusive furação de piso. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Trave desmontável para futebol de salão, em tubo de ferro galvanizado e buchas. FORNECIMENTO

Poste para voleibol em tubo de ferro galvanizado, com catraca e buchas. FORNECIMENTO

Cobertura translúcida, cristal, branca leitosa ou cores básicas, perfil trapezoidal ou ondulada, de resina de poliéster reforçada com fibra de 

vidro, com aditivo estabilizante contra degradação dos raios U.V., espessura de 1,3mm, para uso onde se requer iluminação natural mais 

vítrea, com economicidade e boa resistência, larguras úteis entre 990mm e 1020mm, comprimento até 6,00m, inclusive os acessórios 

para fixação. Medido pela área real de cobertura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Alambrado em tela de arame galvanizado nº 12, revestido com PVC, malha losangular de (50 x 50)mm, fixada em tubos de ferro 

galvanizado (externa e internamente) com diâmetro de 2” e espessura de parede de 1/8”, espaçados de 2m, chumbados em blocos de 

concreto com fck=15MPa, medindo (0,30 x 0,30 x 1,00)m, tela presa em arame nº 12 plastificada, inclusive escavação, reaterro, 

transporte, carga, descarga e pintura dos tubos, com 2 demãos de acabamento. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Rufo de galvalume com medidas aproximadas de (0,7 x 500)mm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Impermeabilização com fita asfáltica, auto adesiva, recoberta com alumínio flexível, em forma de tiras de 5, 10, 15, 20, 30, 45, 90cm de 

largura, exclusive preparo do substrato e primer asfáltico, conforme ABNT NBR 16411. CAMPO DE APLICAÇÃO: Telhas metálicas, rufos 

e calhas metálicas, proteção de tubos de PVC expostos ao tempo, dutos de ventilação de ar condicionado, fechamento das sobreposições 

em sistema de subcobertura. Impermeabilização utilizada para solicitações de pressão hidrostática positiva

Calha de galvalume, 0,30m, em chapa de espessura aproximada de 0,7mm e desenvolvimento 0,50m. FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO

Condutor circular para calha de beiral de PVC, DN 88, inclusive conexões. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Rede de voleibol oficial com cabo de aço. FORNECIMENTO

Cumeeira em galvalume com acabamento em verniz nas 2 faces, trapezoidal ou ondulada, medindo aproximadamente (1265 x 600 x 

0,5)mm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO
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4.23 18.200.0005-A 18.200.0005-0 PAR 1,00

4.24 17.040.0020-A 17.040.0020-0 M2 607,78

LOCAL EXTENSÃO LARGURA ÁREA

MARCAÇÃO QUADRA 19,48 M  X 31,20 M  = 607,78 M²

TOTAL  = 607,78 M²

PINTURA

4.25 17.018.0010-A 17.018.0010-0 M2 419,10

LOCAL EXTENSÃO ALTURA LADOS ÁREA

MURETA ALAMBRADO 98,00 M  X 0,60 M  X 2,00 UND.  = 117,60 M²

MURETA ALAMBRADO 98,00 M  X 0,15 M  X 1,00 UND.  = 14,70 M²

PILAR QUADRA 1,40 M  X 5,10 M  X 20,00 UND.  = 142,80 M²

VIGA QUADRA 96,00 M  X 0,75 M  X 2,00 UND.  = 144,00 M²

TOTAL  = 419,10 M²

4.26 17.018.0080-A 17.018.0080-0 M2 497,50

LOCAL EXTENSÃO ALTURA LADOS ÁREA

MURETA ALAMBRADO 98,00 M  X 1,00 M  X 2,00 UND.  = 196,00 M²

MURETA ALAMBRADO 98,00 M  X 0,15 M  X 1,00 UND.  = 14,70 M²

PILAR QUADRA 1,40 M  X 5,10 M  X 20,00 UND.  = 142,80 M²

VIGA QUADRA 96,00 M  X 0,75 M  X 2,00 UND.  = 144,00 M²

TOTAL  = 497,50 M²

4.27 17.017.0350-A 17.017.0350-0 M2 2.262,21

LOCAL COMPR. LARGURA COEF QUANT ÁREA

PORTÃO ALAMBRADO 7,00 M  X 0,19 M  X 2,50  X 2,00 UND.  = 6,65 M²

ESTRUTURA ALAMBRADO 334,56 M  X 0,19 M  X 2,50  X 1,00 UND.  = 158,92 M²

ESTRUTURA METALICA COBERTURA 31,20 M  X 19,20 M  X 3,50  X 1,00 UND.  = 2.096,64 M²

TOTAL  = 2.262,21 M²

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

4.28 18.027.0097-A 18.027.0097-0 UND. 12,00

LOCAL QUAND.

QUADRA  = 12,00 UND.

TOTAL  = 12,00 UND.

4.29 15.007.0410-A 15.007.0410-0 UND. 1,00

LOCAL QUAND.

QUADRA  = 1,00 UND.

TOTAL  = 1,00 UND.

4.30 15.015.0036-A 15.015.0036-0 UND. 6,00

LOCAL QUAND.

QUADRA  = 6,00 UND.

TOTAL  = 6,00 UND.

4.31 15.045.0111-A 15.045.0111-0 M 35,00

LOCAL EXTENSÃO

PARA LIGAÇÃO DO RAMAL DA QUADRA AO QUADRO DA ESCOLA  = 35,00 M

TOTAL  = 35,00 M

OBS.: PASSAR PELO MURO

4.32 15.036.0141-A 15.036.0141-0 M 106,00

LOCAL EXTENSÃO

Preparo de superfícies novas, com revestimento liso, interior, inclusive limpeza, uma demão de selador, uma demão de massa corrida e 

lixamentos necessários

Abertura e fechamento manual de rasgo em alvenaria, para passagem de tubos e dutos, com diâmetro de 1/2” a 1”

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO,EM PVC,COR AMARELA,DIAMETRO NOMINAL DE 25MM (3/4"),CONFORME ABNT NBR 

15465,INCLUSIVE CONEXOES.FORNECIMENTO E INSTALACAO

Pintura com tinta látex, classificação standard, conforme ABNT NBR 15079, para exterior, inclusive lixamentos, limpeza, uma demão de 

selador acrílico e duas demãos de acabamento

Rede de nylon para futebol de salão. FORNECIMENTO

Instalação de um conjunto de 2 pontos de luz, embutido na laje, equivalente a 5 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4”, 33,00m de fio 

2,5mm², caixas, conexões, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, sendo a instalação aparente.

Marcação de quadra de esporte ou vaga de garagem com tinta a base de borracha clorada, com utilização de selador e solvente próprio e 

fita crepe como limitador de linhas, medida pela área real de pintura

Pintura interna ou externa sobre ferro galvanizado ou alumínio, usando fundo para galvanizado, inclusive lixamento leve, limpeza, 

desengorduramento e duas demãos de acabamento com esmalte sintético brilhante ou acetinado

Luminária fechada (refletor), para iluminação de quadras de esportes e afins, para lâmpada LED de 100W, inclusive esta. 

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Quadro de distribuição de energia para disjuntores termo-magnéticos unipolares, de sobrepor, com porta e barramentos de fase, neutro e 

terra, para instalação de até 4 disjuntores sem dispositivo para chave geral. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO
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PARA INSTALAÇÃO DE REFLETORS NA QUADRA  = 106,00 M

TOTAL  = 106,00 M

4.33 15.036.0143-A 15.036.0143-0 M 80,00

LOCAL EXTENSÃO

PARA LIGAÇÃO DO RAMAL DA QUADRA AO PADRÃO DA ESCOLA  = 80,00 M

TOTAL  = 80,00 M

4.34 15.008.0035-A 15.008.0035-0 M 240,00

LOCAL DISTÂNCIA QUANT TOTAL

PARA LIGAÇÃO DO RAMAL DA QUADRA AO PADRÃO DA ESCOLA 80,00 M  X 3,00 UND.  = 240,00 M

TOTAL  = 240,00 M

OBS.: FOI CONSIDERADO 3 PERNAS DE CABO 10MM²

4.35 15.007.0575-A 15.007.0575-0 UND. 2,00

LOCAL QUANT

QUADRA POLIESPORTIVA = 2,00 UND.

TOTAL = 2,00 UND.

5 AUDITÓRIO

DEMOLIÇÃO

5.1 05.001.0002-B 05.001.0002-1 M3 2,42

LOCAL LARGURA ALTURA ESPESSURA QUANT. VOLUME

PILARES 0,28 M  X 4,00 M  X 0,12 M X 18,00 UND.  = 2,42 M³

TOTAL  = 2,42 M³

MOVIMENTO DE TERRA

5.2 01.005.0003-A 01.005.0003-0 M2 172,81

LOCAL COMPR. LARGURA ÁREA

AUDITÓRIO 9,01 M  X 19,18 M  = 172,81 M²

TOTAL  = 172,81 M²

5.3 03.001.0001-B 03.001.0001-1 M3 69,36

LOCAL QUANT COMPR. LARGURA ALTURA VOLUME

SAPATAS 16,00 UND.  X 1,70 M  X 1,70 M  X 1,50 M  = 69,36 M³

TOTAL  = 69,36 M²

5.4 03.013.0001-B 03.013.0001-1 M3 58,99

LOCAL
VOLUME 

ESCAVADO
QUANT LARGURA COMPR ALTURA VOLUME

SAPATAS 69,36 M³  - (16,00 UND.  X 1,20 M  X 1,20 M  X 0,40 M )  = 60,14 M³

PESCOÇO DE PILAR  - (16,00 UND.  X 0,30 M  X 0,20 M  X 1,20 M ) - = 1,15 M³

TOTAL  = 58,99 M³

OBS.: SERA UTILIZADO PARA REATERRO O MESMO MATERIAL DA ESCAVAÇÃO

5.5 03.009.0004-A 03.009.0004-0 M3 58,80

LOCAL
VOLUME 

ESCAVADO
QUANT LARGURA COMPR ALTURA VOLUME

SAPATAS 69,36 M³  - (16,00 UND.  X 1,20 M  X 1,20 M  X 0,40 M )  = 60,14 M³

ARRANQUE DE PILAR  - (16,00 UND.  X 0,35 M  X 0,20 M  X 1,20 M ) - = 1,34 M³

TOTAL  = 58,80 M³

ESTRUTURA

5.6 11.013.0110-A 11.013.0110-0 M3 48,55

LOCAL COMPR. ALTURA ESPESSURA QUANT. VOLUME

SAPATA 1,20 M  X 1,20 M  X 0,40 M X 16,00 UND.  = 9,22 M²

ARRANQUE DE PILAR 0,20 M  X 1,20 M  X 0,35 M X 16,00 UND.  = 1,34 M²

CINTA 66,89 M  X 0,20 M  X 0,40 M X 1,00 UND.  = 5,35 M²

PILAR 0,20 M  X 4,00 M  X 0,35 M X 16,00 UND.  = 4,48 M²

VIGA INVERTIDA 9,31 M  X 0,90 M  X 0,20 M X 4,00 UND.  = 6,70 M²

VIGA 9,31 M  X 0,90 M  X 0,20 M X 2,00 UND.  = 3,35 M²

VIGA 19,48 M  X 0,40 M  X 0,20 M X 2,00 UND.  = 3,12 M²

PILAR PARA AMARRAÇÃO DA PLATIBANDA 0,30 M  X 1,00 M  X 0,15 M X 26,00 UND.  = 1,17 M²

PISO 9,01 M  X 19,18 M  X 0,08 M X 1,00 UND.  = 13,82 M²

TOTAL  = 48,55 M²

Demolição manual de concreto armado compreendendo pilares, vigas e lajes, em estrutura apresentando posição especial, inclusive 

empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço

Escavação manual de vala/cava em material de 1ª categoria (areia, argila ou piçarra), até 1,50m de profundidade, exclusive escoramento 

e esgotamento

Concreto armado, fck=20MPa, incluindo materiais para 1,00m³ de concreto (importado de usina) adensado e colocado, 14,00m² de área 

moldada, formas e escoramento conforme itens 11.004.0022 e 11.004.0035, 60kg de aço CA-50, inclusive mão de obra para corte, 

dobragem, montagem e colocação nas forma

Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente até 0,30m de profundidade e afastamento lateral do 

material excedente, inclusive compactação mecânica

Fio de cobre com isolamento termoplástico, antichama, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos, na bitola de 10mm², 

450/750V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Disjuntor termomagnético, bipolar, de 10 a 32A, 3kA, modelo DIN, tipo C. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO,EM PVC,COR AMARELA,DIAMETRO NOMINAL DE 32MM (1"),CONFORME ABNT NBR 

15465,INCLUSIVE CONEXOES.FORNECIMENTO E INSTALACAO

Reaterro de vala/cava compactada a maço, em camadas de 30cm de espessura máxima, com material de boa qualidade, exclusive este

Aterro com material de 1ª categoria, compactado manualmente em camadas de 20cm, até uma altura máxima de 80cm, para suporte de 

camada de concreto, inclusive dois tiros de pá, espalhamento e rega, exclusive fornecimento da terra
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5.7 05.058.0020-A 05.058.0020-0 M2 162,74

LOCAL COMPR. LARGURA ÁREA

CAMADA BASE PISO 17,48 M  X 9,31 M  = 162,74 M²

TOTAL  = 162,74 M²

5.8 11.003.0001-B 11.003.0001-1 M3 8,64

LOCAL COMPR. LARGURA ESPESSURA VOLUME

CAMADA BASE PISO 19,18 M  X 9,01 M  X 0,05 M  = 8,64 M³

TOTAL  = 8,64 M³

5.9 11.030.0085-A 11.030.0085-0 M2 245,05

LOCAL COMPR. LARGURA ÁREA

AUDITORIO 20,48 M  X 10,31 M  = 211,15 M²

PALCO 9,00 M  X 3,00 M  = 27,00 M²

RAMPA 5,00 M  X 1,20 M  = 6,00 M²

ESCADA 0,90 M  X 1,00 M  = 0,90 M²

TOTAL  = 245,05 M²

5.10 11.013.0003-B 11.013.0003-1 M3 0,35

LOCAL COMPR. LARGURA ESPESSURA QUANT VOLUME

PORTAS 2,30 M  X 0,10 M  X 0,10 M X 3,00 UND.  = 0,07 M³

JANELAS 2,30 M  X 0,10 M  X 0,10 M X 6,00 UND.  = 0,14 M³

CONTRAVERGA JANELA 2,30 M  X 0,10 M  X 0,10 M X 6,00 UND.  = 0,14 M³

TOTAL  = 0,35 M³

ALVENARIA

5.11 12.003.0150-A 12.003.0150-0 M2 307,28

LOCAL COMPR. ALTURA ÁREA

PAREDE EXTERNA 57,58 M  X 4,00 M  = 230,32 M²

PLATIBANDA 57,78 M  X 1,00 M  = 57,78 M²

PALCO 9,51 M  X 0,62 M  = 5,90 M²

RAMPA PALCO 5,00 M  X 0,31 M  = 1,55 M²

ESCADA PALCO 0,90 M  X 0,16 M  = 0,14 M²

ESCADA PALCO 0,60 M  X 0,16 M  = 0,10 M²

ESCADA PALCO 0,30 M  X 0,16 M  = 0,05 M²

ESCADA PALCO 1,00 M  X 0,64 M  = 0,64 M²

PROTEÇÃO DO TUBO DE QUEDA 2,70 M  X 4,00 M  = 10,80 M²

TOTAL  = 307,28 M²

REVESTIMENTO E PISO

5.12 13.001.0030-B 13.001.0030-1 M3 753,94

LOCAL COMPR. ALTURA ÁREA

PAREDE EXTERNA 57,58 M  X 4,00 M  = 230,32 M²

PAREDE INTERNA 57,58 M  X 4,00 M  = 230,32 M²

AUDITÓRIO TETO 9,31 M  X 19,48 M  = 181,36 M²

AUDITÓRIO BEIRAL TETO 57,58 M  X 0,50 M  = 28,79 M²

PLATIBANDA 61,58 M  X 1,00 M  = 61,58 M²

PLATIBANDA 61,58 M  X 1,00 M  = 61,58 M²

PLATIBANDA 61,58 M  X 0,13 M  = 8,01 M²

PALCO 9,51 M  X 0,62 M  = 5,90 M²

RAMPA PALCO 5,00 M  X 0,31 M  = 1,55 M²

ESCADA PALCO 0,90 M  X 0,16 M  = 0,14 M²

ESCADA PALCO 0,60 M  X 0,16 M  = 0,10 M²

ESCADA PALCO 0,30 M  X 0,16 M  = 0,05 M²

ESCADA PALCO 1,00 M  X 0,64 M  = 0,64 M²

PROTEÇÃO DO TUBO DE QUEDA 2,70 M  X 4,00 M  = 10,80 M²

TOTAL  = 821,14 M²

VÃO A DESCONTAR

LOCAL COMPR. ALTURA QUANT ÁREA

PAREDE EXTERNA / PORTA 2,00 M  X 2,10 M X 2,00 UND.  = 8,40 M²

PAREDE EXTERNA / JANELA 2,00 M  X 2,10 M X 6,00 UND.  = 25,20 M²

PAREDE INTERNA / PORTA 2,00 M  X 2,10 M X 2,00 UND.  = 8,40 M²

PAREDE INTERNA / JANELA 2,00 M  X 2,10 M X 6,00 UND.  = 25,20 M²

TOTAL  = 67,20 M²

TOTAL  = 753,94 M²

5.13 13.365.0150-A 13.365.0150-0 M 77,88

LOCAL COMPR. QUANT TOTAL

JANELAS 2,05 M X 6,00 UND.  = 12,30 M

PLATIBANDA 65,58 M X 1,00 UND.  = 65,58 M

TOTAL  = 77,88 M

5.14 13.365.0175-A 13.365.0175-0 M 4,10

LOCAL COMPR. QUANT TOTAL

PORTAS 2,05 M X 2,00 UND.  = 4,10 M

TOTAL  = 4,10 M

Laje pré-moldada Beta 16, para sobrecarga de 3,5kN/m² e vão de 5,20m, considerando vigotas, EPS e armadura negativa, inclusive 

capeamento de 4cm de espessura, com concreto fck=25MPa e escoramento, conforme ABNT NBR 14859. FORNECIMENTO e 

MONTAGEM do conjunto

Emboço com argamassa de cimento e areia, no traço 1:1,5 com 1,5cm de espessura, inclusive chapisco de cimento e areia, no traço 1:3

Peitoril em granito cinza corumbá, 2cm de espessura, largura de 15 a 18cm, assentado com nata de cimento sobre argamassa de 

cimento, saibro e areia, no traço 1:3:3 e rejuntamento com cimento branco

Soleira em granito cinza corumbá, 2cm de espessura, com 2 polimentos, largura de 13cm, assente em superfície em osso, com nata de 

cimento sobre argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:2:2 e rejuntamento com cimento branco e corante

Lona de polietileno (lona terreiro) com espessura de 0,20mm para impermeabilização de solo, medida pela área coberta, inclusive perdas 

e transpasse

Concreto dosado racionalmente para uma resistência característica à compressão de 10MPa, inclusive materiais, transporte, preparo com 

betoneira, lançamento e adensamento

Alvenaria de tijolos cerâmicos furados 10 x 20 x 30cm, complementada com 6% de tijolos de 10 x 20 x 20cm, assentes com argamassa 

de cimento e saibro, no traço 1:8, em paredes de meia vez (0,10m), de superfície corrida, vão com aresta de 3,00 a 4,50m de altura e 

medida pela área real

Vergas de concreto armado para alvenaria, com aproveitamento da madeira por 10 vezes

                Liane Martins

                     Engª Civil

               Mat.: 990036865

Raphael Mathias Milani

Supervisor de Obras e Manutenção

Mat.: 1990016655



5.15 13.301.0132-A 13.301.0132-0 M2 182,26

LOCAL COMPR. LARGURA ÁREA

AUDITÓRIO 19,48 M  X 9,31 M  = 181,36 M²

ESCADA 1,00 M  X 0,90 M  = 0,90 M²

TOTAL  = 182,26 M²

5.16 13.380.0012-A 13.380.0012-0 M2 180,46

LOCAL COMPR. LARGURA ÁREA

AUDITÓRIO 19,48 M  X 9,31 M  = 181,36 M²

ESCADA 1,00 M  X 0,90 M - = 0,90 M²

TOTAL  = 180,46 M²

OBS.: O VÃO DA ESCADA FOI DESCONTADO , POIS ESTA SENDO CONSIDERADO NO ITEM 

5.17 05.001.0825-A 05.001.0825-0 M2 182,26

LOCAL COMPR. LARGURA ÁREA

AUDITÓRIO 19,48 M  X 9,31 M  = 181,36 M²

ESCADA 1,00 M  X 0,90 M  = 0,90 M²

TOTAL  = 182,26 M²

5.18 13.381.0050-A 13.381.0050-0 M 171,02

LOCAL COMPR.
QUANT DE 

JUNTAS
EXTENSÃO

AUDITÓRIO 19,48 M X 4,00 UND.  = 77,92 M

AUDITÓRIO 9,31 M X 10,00 UND.  = 93,10 M

TOTAL  = 171,02 M

OBS.: A CADA 2,00M TERÁ UMA JUNTA DE DILATAÇÃO EM AMBOS OS SENTIDOS

5.19 13.380.0015-A 13.380.0015-0 M 68,79

LOCAL COMPR.

AUDITÓRIO  = 62,89 M

ESCADA DO AUDITÓRIO  = 0,90 M

RAMPA DO AUDITÓRIO  = 5,00 M

TOTAL  = 68,79 M

5.20 13.380.0020-A 13.380.0020-0 M 1,38

LOCAL
COMPR. (CAPA 

E ESPELHO)
Nº DE DEGRAUS TOTAL

AUDITÓRIO 0,46 M X 3,00 UND.  = 1,38 M

TOTAL  = 1,38 M

IMPERMEABILIZAÇÃO

5.21 16.020.0001-A 16.020.0001-0 M2 311,70

LOCAL COMPR. LARGURA QUANT ÁREA

IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE 20,48 M  X 10,31 M X 1,00 UND.  = 211,15 M²

VIRADA PAREDE DA PLATIBANDA 61,58 M  X 0,40 M X 1,00 UND.  = 24,63 M²

VIRADA DAS VIGAS INVERTIDAS 18,62 M  X 0,90 M X 4,00 UND.  = 67,03 M²

VIRADA DAS VIGAS INVERTIDAS 1,80 M  X 0,20 M X 4,00 UND.  = 1,44 M²

VIRADA DAS VIGAS INVERTIDAS 9,31 M  X 0,20 M X 4,00 UND.  = 7,45 M²

TOTAL  = 311,70 M²

ESQUADRIA

5.22 14.003.0029-A 14.003.0029-0 M2 7,20

LOCAL COMPR. LARGURA QUANT ÁREA

AUDITÓRIO 2,00 M  X 0,60 M X 6,00 UND.  = 7,20 M²

TOTAL  = 7,20 M²

5.23 14.004.0020-A 14.004.0020-0 M2 7,20

LOCAL COMPR. LARGURA QUANT ÁREA

AUDITÓRIO /JANELAS 2,00 M  X 0,60 M X 6,00 UND.  = 7,20 M²

TOTAL  = 7,20 M²

5.24 14.004.0120-A 14.004.0120-0 M2 12,60

LOCAL COMPR. LARGURA QUANT ÁREA

AUDITÓRIO / PORTAS 2,00 M  X 2,10 M X 3,00 UND.  = 12,60 M²

TOTAL  = 12,60 M²

5.25 14.007.0175-A 14.007.0175-0 UND. 3,00

LOCAL QUANT

AUDITÓRIO / PORTAS =3,00 UND.

Contrapiso, base ou camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, na espessura de 4cm

Janela de alumínio anodizado ao natural de correr, com 2 folhas fixas e 2 folhas de correr, em perfis série 28. FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO

Vidro plano transparente comum, com 5mm de espessura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Piso de granitina, compreendendo: a) Lastro, com 4cm de espessura média, de argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:4; b) 

Camada de granitina, com 3 cm de espessura, feita com granilha nº 1 preta e cimento, superfície estucada após a fundição, sem 

polimento

Impermeabilização com manta a base de asfalto modificado com polímeros, acabamento de polietileno em ambas as faces, tipo III-B, 

espessura de 4,0mm, aplicação com chama de maçarico sobre primer asfáltico base água isento de solventes, inclusive este, em 

substrato com caimento de 1%, exclusive regularização, camada separadora e proteção mecânica, conforme ABNT NBR 9952. CAMPO 

DE APLICAÇÃO: Terraços e sacadas, lajes, áreas frias como banheiros, cozinhas, áreas de serviço, floreiras, superfícies de concreto, 

fundações, piscinas e reservatórios e em regiões com temperatura mínima até -5°C. Impermeabilização utilizada para solicitação de 

pressão hidrostática positiva

Limpeza e polimento de piso de marmorite, usando estuque com adesivo, cimento branco e corante, sendo 2 polimentos mecânicos

Junta plástica 17 x 3mm, para pisos contínuos. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Rodapé de marmorite, fundido no local, com 10cm de altura, 1cm de espessura, terminando em canto reto junto ao piso, feito com 

cimento e granilha nº 1 branca, com polimento manual, o marmorite é executado sobre emboço prévio não incluido nesta

Escada de marmorite, composta de capa e espelho pré-moldados em oficina e assentados na obra, feito o marmorite com granilha nº 1 

branca e cimento, e com camada de 6mm. Esta especificação se refere a escadas com largura total das duas peças de 0,48m e 

compreendendo 1,00m linear do conjunto de capa e espelho

Vidro temperado incolor, com 10mm de espessura, para portas ou painéis fixos, exclusive ferragens. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Ferragens para portas (conjunto completo) de 2 folha com bandeira de vidro temperado de 10mm, constando de fornecimento sem 

colocação (esta incluída no fornecimento e colocação do vidro), exclusive mola hidráulica de piso (vide item 14.007.0190)

                Liane Martins

                     Engª Civil

               Mat.: 990036865

Raphael Mathias Milani

Supervisor de Obras e Manutenção

Mat.: 1990016655



TOTAL =3,00 UND.

5.26 14.002.0013-A 14.002.0013-0 M2 14,52

LOCAL COMPR. LARGURA QUANT ÁREA

AUDITÓRIO / PORTAS GRADE 2,20 M  X 2,20 M X 3,00 UND.  = 14,52 M²

TOTAL  = 14,52 M²

5.27 14.002.0133-A 14.002.0133-0 M2 10,56

LOCAL COMPR. LARGURA QUANT ÁREA

AUDITÓRIO / JANELAS 2,20 M  X 0,80 M X 6,00 UND.  = 10,56 M²

TOTAL  = 10,56 M²

5.28 14.002.0072-A 14.002.0072-0 M2 20,44

LOCAL COMPR. LARGURA QUANT ÁREA

PORTÃO DE ACESSO AO AUDITÓRIO 4,90 M  X 2,40 M X 1,00 UND.  = 11,76 M²

NOVO ACESSO A ESCOLA 3,10 M  X 2,80 M X 1,00 UND.  = 8,68 M²

TOTAL  = 20,44 M²

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

5.29 15.007.0420-A 15.007.0420-0 UND. 1,00

LOCAL QUANT

AUDITÓRIO =1,00 UND.

TOTAL =1,00 UND.

5.30 15.007.0575-A 15.007.0575-0 UND. 15,00

LOCAL QUANT

AUDITÓRIO / AR CONDICIONADO =8,00 UND.

AUDITÓRIO / TOMADAS =4,00 UND.

AUDITÓRIO / ILUMINAÇÃO =3,00 UND.

TOTAL =15,00 UND.

5.31 15.015.0020-A 15.015.0020-0 UND. 36,00

LOCAL QUANT

AUDITÓRIO INTERNO =28,00 UND.

AUDITÓRIO FACHADA =8,00 UND.

TOTAL =36,00 UND.

5.32 15.015.0255-A 15.015.0255-0 UND. 23,00

LOCAL QUANT

AUDITÓRIO PALCO =7,00 UND.

AUDITÓRIO INTERIOR =16,00 UND. (8 TOMADAS BAIXAS E 8 TOMADAS ALTAS PARA VENTILADOR)

TOTAL =23,00 UND.

5.33 15.015.0177-A 15.015.0177-0 UND. 8,00

LOCAL QUANT

AUDITÓRIO / AR CONDICIONADO =8,00 UND.

TOTAL =8,00 UND.

5.34 21.015.0230-A 21.015.0230-0 UND. 2,00

LOCAL QUANT

AUDITÓRIO =2,00 UND.

TOTAL =2,00 UND.

5.35 21.035.0014-A 21.035.0014-0 UND. 2,00

LOCAL QUANT

AUDITÓRIO =2,00 UND.

TOTAL =2,00 UND.

5.36 15.008.0100-A 15.008.0100-0 M 105,00

LOCAL QUANT

AUDITÓRIO  = 105,00 M

TOTAL  = 105,00 M

OBS.: FOI CONSIDERADO 3 PERNAS DE FIO 10MM PARA LIGAÇÃO DE ENERGIA NO AUDITÓRIO

5.37 18.027.0470-A 18.027.0470-0 UND. 21,00

LOCAL QUANT

AUDITÓRIO =21,00 UND.

TOTAL =21,00 UND.

Quadro de distribuição de energia, 100A, para disjuntores termo-magnéticos unipolares, de sobrepor, com porta e barramentos de fase, 

neutro e terra, trifásico, para instalação de até 18 disjuntores com dispositivo para chave geral. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Disjuntor termomagnético, bipolar, de 10 a 32A, 3kA, modelo DIN, tipo C. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Instalação de ponto de luz, embutido na laje, equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4”, 12,00m de fio 2,5mm², caixas, 

conexões, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria

Instalação de ponto de tomada, embutido na alvenaria, equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4”, 18,00m de fio 2,5mm², 

caixas, conexões e tomada de embutir 2P+T, 10A, padrão brasileiro, com placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo 

em alvenaria

Instalação de ponto de força para 10cv, equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 1”, 20,00m de fio 6mm², caixas e conexões

Haste para aterramento, de cobre de 5/8” (16mm), com 2,40m de comprimento. FORNECIMENTO

Portão de chapa de ferro com estrutura de barras de 1.1/4” x 5/16”, revestida com cantoneira de 3/4" x 1/8” e chapa galvanizada nº 16, 

com guarnição de cantoneiras de 1.1/4” x 3/16” com dobradiças tipo Gonzo, exclusive fechadura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Porta de ferro em barras horizontais de 1.1/4” x 1/4” a cada 10cm, contorno do mesmo material, revestida com chapa de ferro galvanizado 

nº 16, guarnição em cantoneira de 1.1/2” x 1/8”, com fecho para cadeado de 30mm, exclusive este. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Grade de ferro formada de barras verticais de 1.1/2” x 3/8” a cada 10cm, quatro barras horizontais de 2” x 3/8” chumbadas no vão, sendo 

duas das extremidades e duas dividindo a grade em 3 partes iguais, com montantes de 1.1/2” x 1.1/2” a cada 2,00m chumbadas por baixo 

e por cima da grade. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Cabo de cobre flexível com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos, na bitola de 10mm², 

450/750V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Luminária LED tubular de sobrepor, 2 x 18W (inclusive lâmpadas), corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática branca, refletor 

em alumínio de alto brilho, sem reator. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Caixa hand-hole, pré-moldada, em anel de concreto, conforme projeto nº A4- 1683-PD, RIOLUZ, com dimensões de 0,30 x 0,30m, 

exclusive escavação, reaterro e tampão. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

                Liane Martins

                     Engª Civil

               Mat.: 990036865

Raphael Mathias Milani

Supervisor de Obras e Manutenção

Mat.: 1990016655



5.38 18.027.0445-A 18.027.0445-0 UND. 10,00

LOCAL QUANT

FACHADA DO AUDITÓRIO =10,00 UND.

TOTAL =10,00 UND.

COBERTURA

5.39 15.004.0202-A 15.004.0202-0 M 24,00

LOCAL
Nº DE 

DESCIDAS 
ALTURA TOTAL

AUDITÓRIO 6,00 UND.  X 4,00 M  = 24,00 M

TOTAL  = 24,00 M

PINTURA

5.40 17.025.0007-A 17.025.0007-0 M2 182,26

LOCAL COMPR. LARGURA ÁREA

AUDITÓRIO 19,48 M  X 9,31 M  = 181,36 M²

ESCADA 1,00 M  X 0,90 M  = 0,90 M²

TOTAL  = 182,26 M²

5.41 17.018.0010-A 17.018.0010-0 M2 745,93

LOCAL COMPR. ALTURA ÁREA

AUDITÓRIO PARADE INTERNA 57,58 M  X 4,00 M  = 230,32 M²

AUDITÓRIO PARADE PALCO 9,51 M  X 0,62 M  = 5,90 M²

RAMPA PALCO 5,00 M  X 0,31 M  = 1,55 M²

ESCADA PALCO 0,90 M  X 0,16 M  = 0,14 M²

ESCADA PALCO 0,60 M  X 0,16 M  = 0,10 M²

ESCADA PALCO 0,30 M  X 0,16 M  = 0,05 M²

ESCADA PALCO 1,00 M  X 0,64 M  = 0,64 M²

AUDITÓRIO TETO 9,31 M  X 19,48 M  = 181,36 M²

PROTEÇÃO DO TUBO DE QUEDA 2,70 M  X 4,00 M  = 10,80 M²

AUDITÓRIO BEIRAL TETO 57,58 M  X 0,50 M  = 28,79 M²

FACHADA AUDITÓRIO 57,58 M  X 4,00 M  = 230,32 M²

PLATIBANDA INTERNA 61,58 M  X 1,00 M  = 61,58 M²

PLATIBANDA EXTERNA 61,58 M  X 1,00 M  = 61,58 M²

TOTAL  = 813,13 M²

VÃO A DESCONTAR

LOCAL COMPR. ALTURA QUANT ÁREA

PAREDE EXTERNA / PORTA 2,00 M  X 2,10 M X 2,00 UND.  = 8,40 M²

PAREDE EXTERNA / JANELA 2,00 M  X 2,10 M X 6,00 UND.  = 25,20 M²

PAREDE INTERNA / PORTA 2,00 M  X 2,10 M X 2,00 UND.  = 8,40 M²

PAREDE INTERNA / JANELA 2,00 M  X 2,10 M X 6,00 UND.  = 25,20 M²

TOTAL  = 67,20 M²

TOTAL  = 745,93 M²

5.42 17.018.0115-A 17.018.0115-0 M2 745,93

LOCAL COMPR. ALTURA ÁREA

AUDITÓRIO PARADE INTERNA 57,58 M  X 4,00 M  = 230,32 M²

AUDITÓRIO PARADE PALCO 9,51 M  X 0,62 M  = 5,90 M²

RAMPA PALCO 5,00 M  X 0,31 M  = 1,55 M²

ESCADA PALCO 0,90 M  X 0,16 M  = 0,14 M²

ESCADA PALCO 0,60 M  X 0,16 M  = 0,10 M²

ESCADA PALCO 0,30 M  X 0,16 M  = 0,05 M²

ESCADA PALCO 1,00 M  X 0,64 M  = 0,64 M²

AUDITÓRIO TETO 9,31 M  X 19,48 M  = 181,36 M²

PROTEÇÃO DO TUBO DE QUEDA 2,70 M  X 4,00 M  = 10,80 M²

AUDITÓRIO BEIRAL TETO 57,58 M  X 0,50 M  = 28,79 M²

FACHADA AUDITÓRIO 57,58 M  X 4,00 M  = 230,32 M²

PLATIBANDA INTERNA 61,58 M  X 1,00 M  = 61,58 M²

PLATIBANDA EXTERNA 61,58 M  X 1,00 M  = 61,58 M²

TOTAL  = 813,13 M²

VÃO A DESCONTAR

LOCAL COMPR. ALTURA QUANT ÁREA

PAREDE EXTERNA / PORTA 2,00 M  X 2,10 M X 2,00 UND.  = 8,40 M²

PAREDE EXTERNA / JANELA 2,00 M  X 2,10 M X 6,00 UND.  = 25,20 M²

PAREDE INTERNA / PORTA 2,00 M  X 2,10 M X 2,00 UND.  = 8,40 M²

PAREDE INTERNA / JANELA 2,00 M  X 2,10 M X 6,00 UND.  = 25,20 M²

TOTAL  = 67,20 M²

TOTAL  = 745,93 M²

5.43 17.017.0300-B 17.017.0300-1 M2 91,04

LOCAL COMPR. LARGURA QUANT COEF. ÁREA

AUDITÓRIO / PORTAS / GRADE 2,20 M  X 2,20 M X 3,00 UND. 2,00  = 29,04 M²

AUDITÓRIO / JANELAS 2,20 M  X 0,80 M X 6,00 UND. 2,00  = 21,12 M²

PORTÃO DE ACESSO AO AUDITÓRIO 4,90 M  X 2,40 M X 1,00 UND. 2,00  = 23,52 M²

NOVO ACESSO A ESCOLA 3,10 M  X 2,80 M X 1,00 UND. 2,00  = 17,36 M²

TOTAL  = 91,04 M²

6 PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE INTERTRAVADO

MOVIMENTO DE TERRA

6.1 01.005.0003-A 01.005.0003-0 M2 444,14

Pintura com tinta látex semibrilhante, fosca ou acetinada, classificação premium ou standard, conforme ABNT NBR 15079, para interior e 

exterior, branca ou colorida, sobre tijolo, concreto liso, cimento sem amianto, e revestimento, inclusive lixamento, uma demão de selador 

acrílico e duas demãos de acabamento

Preparo de superfícies novas, com revestimento liso, interior, inclusive limpeza, uma demão de selador, uma demão de massa corrida e 

lixamentos necessários

Tubo de queda em PVC de 150mm, inclusive “T” sanitário. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente até 0,30m de profundidade e afastamento lateral do 

material excedente, inclusive compactação

Pintura interna ou externa sobre ferro com tinta a óleo brilhante, inclusive lixamento, limpeza, uma demão de tinta antióxido e duas 

demãos de acabamento

Arandela em alumínio e vidro, com base para fixação, exclusive lâmpada. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Pintura com resina hidrofugante em duas demãos, em tijolo aparente e concreto aparente, inclusive limpeza da superfície

                Liane Martins

                     Engª Civil

               Mat.: 990036865

Raphael Mathias Milani

Supervisor de Obras e Manutenção

Mat.: 1990016655



LOCAL COMPR. LARGURA ÁREA

ÁREA ENTRE O MURO DOS FUNDOS E A QUADRA 33,74 M  X 1,80 M  = 60,73 M²

ÁREA NA MENOR LATERAL DA QUADRA 21,28 M  X 1,00 M  = 21,28 M²

ÁREA ENTRE A ESCOLA E A QUADRA 3,83 M  X 1,01 M  = 3,87 M²

ÁREA ENTRE A ESCOLA E A QUADRA 13,60 M  X 3,83 M  = 52,09 M²

ÁREA ENTRE A ESCOLA E A QUADRA 18,59 M  X 4,85 M  = 90,16 M²

ÁREA ENTRE A QUADRA E O AUDITÓRIO 21,24 M  X 2,00 M  = 42,48 M²

ÁREA ENTRE O MURO DOS FUNDOS  E O AUDITÓRIO 12,31 M  X 1,80 M  = 22,16 M²

ÁREA ENTRE O MURO DA FRENTE E O AUDITÓRIO 19,48 M  X 3,00 M  = 58,44 M²

ÁREA EM FRENTE AO AUDITÓRIO 15,31 M  X 6,07 M  = 92,93 M²

TOTAL  = 444,14 M²

PAVIMENTAÇÃO

6.2 08.027.0099-A 08.027.0099-0 M 59,37

LOCAL COMPR.

LIMITE ENTRE O BLOQUETE E GRAMA FUNDOS QUADRA  = 25,57 M

LIMITE DA CALÇADA/ RAMPA E BLOQUETE  = 30,50 M

LIMITE ENTRE O BLOQUETE E GRAMA  = 3,30 M

TOTAL  = 59,37 M

6.3 08.020.0010-A 08.020.0010-0 M2 444,14

LOCAL COMPR. ALTURA ÁREA

ÁREA ENTRE O MURO DOS FUNDOS E A QUADRA 33,74 M  X 1,80 M  = 60,73 M²

ÁREA NA MENOR LATERAL DA QUADRA 21,28 M  X 1,00 M  = 21,28 M²

ÁREA ENTRE A ESCOLA E A QUADRA 3,83 M  X 1,01 M  = 3,87 M²

ÁREA ENTRE A ESCOLA E A QUADRA 13,60 M  X 3,83 M  = 52,09 M²

ÁREA ENTRE A ESCOLA E A QUADRA 18,59 M  X 4,85 M  = 90,16 M²

ÁREA ENTRE A QUADRA E O AUDITÓRIO 21,24 M  X 2,00 M  = 42,48 M²

ÁREA ENTRE O MURO DOS FUNDOS  E O AUDITÓRIO 12,31 M  X 1,80 M  = 22,16 M²

ÁREA ENTRE O MURO DA FRENTE E O AUDITÓRIO 19,48 M  X 3,00 M  = 58,44 M²

ÁREA EM FRENTE AO AUDITÓRIO 15,31 M  X 6,07 M  = 92,93 M²

TOTAL  = 444,14 M²

7 MURO DE CONTENÇÃO

MOVIMENTO DE TERRA

7.1 03.001.0001-B 03.001.0001-1 M3 99,71

LOCAL QUANT COMPR. LARGURA ALTURA VOLUME

SAPATAS 23,00 UND.  X 1,70 M  X 1,70 M  X 1,50 M  = 99,71 M³

TOTAL  = 99,71 M²

7.2 03.013.0001-B 03.013.0001-1 M3 84,80

LOCAL
VOLUME 

ESCAVADO
QUANT LARGURA COMPR ALTURA VOLUME

SAPATAS 99,71 M³  - (23,00 UND.  X 1,20 M  X 1,20 M  X 0,40 M )  = 86,46 M³

PESCOÇO DE PILAR  - (23,00 UND.  X 0,30 M  X 0,20 M  X 1,20 M ) - = 1,66 M³

TOTAL  = 84,80 M³

OBS.: SERA UTILIZADO PARA REATERRO O MESMO MATERIAL DA ESCAVAÇÃO

7.3 03.009.0004-A 03.009.0004-0 M3 84,80

LOCAL
VOLUME 

ESCAVADO
QUANT LARGURA COMPR ALTURA VOLUME

SAPATAS 99,71 M³  - (23,00 UND.  X 1,20 M  X 1,20 M  X 0,40 M )  = 86,46 M³

ARRANQUE DE PILAR  - (23,00 UND.  X 0,30 M  X 0,20 M  X 1,20 M ) - = 1,66 M³

TOTAL  = 84,80 M³

ESTRUTURA

7.4 11.013.0140-A 11.013.0140-0 M3 9,70

LOCAL COMPR. LARGURA ESPESSURA QUANT. VOLUME
SAPATAS 1,20 M  X 1,20 M  X 0,40 M X 1,00 UND.  = 0,58 M³

ARRANQUE DE PILAR 1,17 M  X 0,30 M  X 0,20 M X 19,00 UND.  = 1,33 M³
CINTA 47,85 M  X 0,30 M  X 0,20 M X 1,00 UND.  = 2,87 M³
PILAR 1,80 M  X 0,30 M  X 0,20 M X 19,00 UND.  = 2,05 M³

VIGA 47,85 M  X 0,30 M  X 0,20 M X 1,00 UND.  = 2,87 M³

TOTAL  = 9,70 M³

7.5 11.026.0030-A 11.026.0030-0 M2 29,53

LOCAL COMPR. ALTURA ÁREA

ATRÁS DO PREDIO DOS FUNDOS 12,60 M  X 0,75 M  = 9,45 M²

ATRÁS DO PREDIO DOS FUNDOS 11,30 M  X 0,90 M  = 10,17 M²

AO LADO DO PREDIO PRINCIPAL 19,81 M  X 0,50 M  = 9,91 M²

TOTAL  = 29,53 M²

7.6 06.082.0050-A 06.082.0050-0 M 4,20

LOCAL COMPR.

MURO DE CONTENÇÃO 4,20 M

TOTAL 4,20 M

ALVENARIA

Escavação manual de vala/cava em material de 1ª categoria (areia, argila ou piçarra), até 1,50m de profundidade, exclusive escoramento 

e esgotamento

Reaterro de vala/cava compactada a maço, em camadas de 30cm de espessura máxima, com material de boa qualidade, exclusive este

Aterro com material de 1ª categoria, compactado manualmente em camadas de 20cm, até uma altura máxima de 80cm, para suporte de 

camada de concreto, inclusive dois tiros de pá, espalhamento e rega, exclusive fornecimento da terra

Concreto armado, fck=20MPa, incluindo materiais para 1,00m³ de concreto (importado de usina) adensado e colocado, 12,00m² de área 

moldada, formas conforme o item 11.004.0022, 60kg de aço CA-50, inclusive mão de obra para corte, dobragem, montagem e colocação 

nas formas, exclusive escoramento

Muro de contenção de taludes em alvenaria de bloco de concreto estrutural, medindo (19 x 19 x 39)cm, até 1,80m de altura, incluindo 

base de concreto, aço CA-50 e enchimento de blocos e medido pela área real

Dreno ou Barbacã em tubo de PVC, diâmetro de 2”, inclusive fornecimento do tubo e material drenante

Pavimentação intertravada de lajotas de concreto, pré-fabricadas, cor natural, com espessura de 6cm, resistência a compressão de 

35MPa, conforme ABNT NBR 15953, exclusive o preparo do subleito e base

Sarjeta e meio-fio conjugado de concreto pré-moldado, medindo 0,45m de base e 0,30m de altura, rejuntamento com argamassa de 

cimento e areia, no traço 1:3,5, com fornecimento de todos os materiais

                Liane Martins

                     Engª Civil

               Mat.: 990036865

Raphael Mathias Milani

Supervisor de Obras e Manutenção

Mat.: 1990016655



7.7 12.005.0160-A 12.005.0160-0 M2 29,27

LOCAL COMPR. ALTURA ÁREA
ATRÁS DO PREDIO DOS FUNDOS 12,60 M 0,45 M  = 5,67 M²
ATRÁS DO PREDIO DOS FUNDOS 11,30 M 1,30 M  = 14,69 M²

AO LADO DO PREDIO PRINCIPAL 19,81 M 0,45 M  = 8,91 M²

 = 29,27 M²

OBS. ALVENARIA A SER EXECUTADA EM CIMA DO MURO DE CONTENÇÃO

REVESTIMENTO

7.8 13.001.0030-B 13.001.0030-1 M2 86,25

LOCAL COMPR. ALTURA LADOS ÁREA

ATRÁS DO PREDIO DOS FUNDOS 12,60 M  X 0,75 M X 1,00 UND.  = 9,45 M²

ATRÁS DO PREDIO DOS FUNDOS 11,30 M  X 0,90 M X 1,00 UND.  = 10,17 M²

AO LADO DO PREDIO PRINCIPAL 16,16 M  X 0,50 M X 1,00 UND.  = 8,08 M²

ATRÁS DO PREDIO DOS FUNDOS 12,60 M 0,45 M X 2,00 UND.  = 11,34 M²

ATRÁS DO PREDIO DOS FUNDOS 11,30 M 1,30 M X 2,00 UND.  = 29,38 M²

AO LADO DO PREDIO PRINCIPAL 19,81 M 0,45 M X 2,00 UND.  = 17,83 M²

TOTAL  = 86,25 M²

PINTURA

7.9 17.018.0115-A 17.018.0115-0 M2 86,25

LOCAL COMPR. ALTURA LADOS ÁREA

ATRÁS DO PREDIO DOS FUNDOS 12,60 M  X 0,75 M X 1,00 UND.  = 9,45 M²

ATRÁS DO PREDIO DOS FUNDOS 11,30 M  X 0,90 M X 1,00 UND.  = 10,17 M²

AO LADO DO PREDIO PRINCIPAL 16,16 M  X 0,50 M X 1,00 UND.  = 8,08 M²

ATRÁS DO PREDIO DOS FUNDOS 12,60 M 0,45 M X 2,00 UND.  = 11,34 M²

ATRÁS DO PREDIO DOS FUNDOS 11,30 M 1,30 M X 2,00 UND.  = 29,38 M²

AO LADO DO PREDIO PRINCIPAL 19,81 M 0,45 M X 2,00 UND.  = 17,83 M²

TOTAL  = 86,25 M²

Emboço com argamassa de cimento e areia, no traço 1:1,5 com 1,5cm de espessura, inclusive chapisco de cimento e areia, no traço 1:4

Alvenaria de blocos de concreto estrutural 15 x 20 x 40cm, assentes com argamassa de cimento e areia, no traço 1:8, em paredes de 

0,15m de espessura, de superfície corrida até 3,00m de altura e medida pela área real

Pintura com tinta látex semibrilhante, fosca ou acetinada, classificação premium ou standard, conforme ABNT NBR 15079, para interior e 

exterior, branca ou colorida, sobre tijolo, concreto liso, cimento sem amianto, e revestimento, inclusive lixamento, uma demão de selador 

acrílico e duas demãos de acabamento

                Liane Martins

                     Engª Civil

               Mat.: 990036865

Raphael Mathias Milani

Supervisor de Obras e Manutenção

Mat.: 1990016655



PREFEITURA MUNICIPAL DE  CABO FRIO

SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS

 OBJETO : 

LOCAL: 

PRAZO: 6 MESES

ALÍQUOTA (%)

AC - Administração Central 3,0000%

S - Taxa de Seguro 0,3500%

R - Taxa de Risco 0,9000%

G -Taxa de Garantias 0,3500%

4,6000%

ALÍQUOTA (%)

DF - Taxa Despesas Financeiras 0,5000%

3,0000%

ALÍQUOTA (%)

4,5000%

4,5000%

ALÍQUOTA (%)

2,5000%

3,0000%

0,6500%

3,6000%

9,7500%

AC - Administração Central

S - Taxa de Seguros

R - Taxa de Riscos

G - Taxa de Garantias

DF - Taxa de Despesas Financeiras

L - Taxa de Lucro / Remuneração

T - Taxa de Incidência de Impostos

B.D.I            22,0000%

 COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Federal - (Lei 

Nº 12.375/2010) Acordão Nº 2622/2013

PIS - Programa de Integração Social - Federal - (Lei Nº 12.375/2010) Acordão Nº 

2622/2013

 CPRB - Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta - Federal - Lei Nº 13.161 de 

31 de agosto de 2015

OBSERVAÇÃO:

Todas as alíquotas e base de cálculo utilizadas nessa composição, respeitam e seguem todas as 

diretrizes determinadas pela EMOP (Empresa de Obras Públicas do Rio de Janeiro), conforme 

vem descritas na "Nota de uso do Boletim", publicado todos os meses pela EMOP em sua 

plataforma digital.

B D I - Benefício e Despesas Indiretas

B D I  =
(1 + AC + S + R + G) (1 + DF) (1 + L)   Fórmula 

do BDI( 1 - T )

ISS ( Imposto Sobre Serviços ) - De acordo com a Lei Municipal complementar Nº 2 de 

26 de dezembro de 2002

TIPO

Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS

TIPO

Taxa representativa do LUCRO

TIPO

L - Taxa Lucro Presumido / Remuneração

Taxa representativa dos IMPOSTOS.

TIPO

Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TÉRMINO DA OBRA DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANO DE SOUZA

RUA DA PAZ, S/Nº, MARIA JOAQUINA, CABO FRIO, RJ

DEMONSTRATIVO   DA   COMPOSIÇÃO   DO   B.D.I - COM DESONERAÇÃO

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO - CUSTO DIRETO ACIMA DE R$1.500.000,00

TÉRMINO DA QUADRA, TÉRMINO DA AUDITÓRIO, PAVIMENTAÇÃO DO ENTORNO DA QUADRA E 

AUDITÓRIO, CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO E SISTEMA DE DRENAGEM E SISTEMA DE 

ESGOTO

 

                Liane Martins

                     Engª Civil

                Mat.: 990036865

Raphael Mathias Milani

Supervisor de Obras e Manutenção 

Mat.: 1990016655



PREFEITURA MUNICIPAL DE  CABO FRIO

SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS

 OBJETO : 

LOCAL: 

PRAZO: 6 MESES

ALÍQUOTA (%)

AC - Administração Central 3,0000%

S - Taxa de Seguro 0,3500%

R - Taxa de Risco 0,9000%

G -Taxa de Garantias 0,3500%

4,6000%

ALÍQUOTA (%)

DF - Taxa Despesas Financeiras 0,5000%

0,5000%

ALÍQUOTA (%)

4,5000%

4,5000%

ALÍQUOTA (%)

2,5000%

3,0000%

0,6500%

6,1500%

AC - Administração Central

S - Taxa de Seguros

R - Taxa de Riscos

G - Taxa de Garantias

DF - Taxa de Despesas Financeiras

L - Taxa de Lucro / Remuneração

T - Taxa de Incidência de Impostos
B.D.I            17,0000%

 COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Federal - (Lei 

Nº 12.375/2010) Acordão Nº 2622/2013

PIS - Programa de Integração Social - Federal - (Lei Nº 12.375/2010) Acordão Nº 

2622/2013

 CPRB - Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta - Federal - Lei Nº 13.161 de 

31 de agosto de 2015

OBSERVAÇÃO:

Todas as alíquotas e base de cálculo utilizadas nessa composição, respeitam e seguem todas as 

diretrizes determinadas pela EMOP (Empresa de Obras Públicas do Rio de Janeiro), conforme 

vem descritas na "Nota de uso do Boletim", publicado todos os meses pela EMOP em sua 

plataforma digital.

B D I - Benefício e Despesas Indiretas

B D I  =
(1 + AC + S + R + G) (1 + DF) (1 + L)   Fórmula 

do BDI( 1 - T )

ISS ( Imposto Sobre Serviços ) - De acordo com a Lei Municipal Complementar Nº 128 

de 29 de Setembro de 2017

TIPO

Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS

TIPO

Taxa representativa do LUCRO

TIPO

L - Taxa Lucro Presumido / Remuneração

Taxa representativa dos IMPOSTOS.

TIPO

Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TÉRMINO DA OBRA DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANO DE SOUZA

RUA DA PAZ, S/Nº, MARIA JOAQUINA, CABO FRIO, RJ

DEMONSTRATIVO   DA   COMPOSIÇÃO   DO   B.D.I - SEM DESONERAÇÃO

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO - CUSTO DIRETO ACIMA DE R$1.500.000,00

TÉRMINO DA QUADRA, TÉRMINO DA AUDITÓRIO, PAVIMENTAÇÃO DO ENTORNO DA QUADRA E 

AUDITÓRIO, CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO E SISTEMA DE DRENAGEM E SISTEMA DE 

ESGOTO

 

              Liane Martins

                   Engª Civil

           Mat.: 990036865

Raphael Mathias Milani

Supervisor de Obras e Manutenção

Mat.: 1990016655
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P.A.32309/2025 

 

 

 

Praça Tiradentes, s/nº, Centro, Cabo Frio-RJ 

compraselicitacoes@cabofrio.rj.gov.br . 
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ANEXO IV – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

OBRA: TÉRMINO DA OBRA DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANO DE SOUZA

LOCAL: RUA DA PAZ, S/Nº, MARIA JOAQUINA, CABO FRIO, RJ

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ESCOLA VALOR (R$) % ITEM 1  MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 101.780,05            5,43% 60,00% 20,00% 20,00%

61.068,03         20.356,01           20.356,01         

2 SERVIÇOS NO PRÉDIO DA ESCOLA 55.531,67              2,96% 50% 50%

27.765,84         27.765,83           -                    -                     -                         -                       

3

SISTEMA DE DRENAGEM E SISTEMA DE ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO 116.744,47            6,23% 30% 30% 40%

35.023,34         35.023,34           46.697,79         -                         -                       

4  QUADRA POLIESPORTIVA 777.847,53            41,50% 15% 15% 25% 20% 15% 10%

116.677,13       116.677,13         194.461,88       155.569,51         116.677,13             77.784,75            

5 AUDITÓRIO 661.961,22            35,32% 20% 30% 30% 20%

132.392,24       198.588,37         198.588,37             132.392,24           

6 PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE INTERTRAVADO 81.157,93              4,33% 50% 50%

40.578,96              40.578,97            

7 MURO DE CONTENÇÃO 79.142,77              4,22% 20% 30% 40% 10%

15.828,55         23.742,83           31.657,11         7.914,28              

1.874.165,64         100,00% 256.362,89       223.565,14         425.565,03       354.157,88         355.844,46             258.670,24           

Parcial 13,68% 11,93% 22,71% 18,90% 18,99% 13,80%

256.362,89       479.928,03         905.493,06       1.259.650,94      1.615.495,40          1.874.165,64        

Acumulado 13,68% 25,61% 48,31% 67,21% 86,20% 100,00%

CRONOGRAMA SIMPLIFICADO SEM DESONERAÇÃO

Valores Totais

VALOR ACUMULADO 

TÉRMINO DA QUADRA, TÉRMINO DA AUDITÓRIO, PAVIMENTAÇÃO DO ENTORNO DA QUADRA E AUDITÓRIO, CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO E SISTEMA DE DRENAGEM E SISTEMA DE 

ESGOTO

 

                  Liane Martins 

                       Engª Civil

                Mat.:990036865

Raphael Mathias Milani

Supervisor de Obras e Manutenção

Mat.: 1990016655



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

Região dos Lagos - Estado do Rio de Janeiro 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 

SECRETARIA ADJUNTA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

 

 
 
 

P.A.32309/2025 

 

 

 

Praça Tiradentes, s/nº, Centro, Cabo Frio-RJ 

compraselicitacoes@cabofrio.rj.gov.br . 

 

br 

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 9º 

§1º DA LEI Federal 14.133/21 

(Modelo) 

(Papel Timbrado da empresa) 

 

 

A empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

xxxxxxxxxxxxxxxx, sediada no endereço xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, por meio de seu 

representante, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 

DECLARA, sob as penalidades cabíveis, não possuir em seu quadro societário cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, 

inclusive, dos ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, 

assim como os ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados 

direta ou indiretamente aos órgãos na linha hierárquica da área encarregada da 

contratação;  

 

DECLARA, também, que não participam dos quadros funcionais profissionais que tenha 

ocupado cargo integrante dos 1º e 2º escalões da Administração Direta ou Indireta do 

Município, nos últimos 12 (doze) meses; 

 

DECLARA, de igual turno, que não dispõe em nosso quadro societário de nenhum 

familiar de agente público vinculado direta ou indiretamente a unidades administrativas 

na linha hierárquica daquela encarregada da contratação, independentemente da 

modalidade adotada. 

 

DECLARA, ainda, que não participam dos quadros funcionais agente público de órgão 

ou entidade licitante ou contratante, observadas as situações que possam configurar 

conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos 

da legislação que disciplina a matéria. 

 

 

Cabo Frio, _____ de _____________ de _____. 

 

 

___________________________________________________ 

EMPRESA 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

(Nome, cargo e carimbo da empresa) 
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ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

(Modelo) 

(Papel Timbrado da empresa) 

 

 

 

A empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

xxxxxxxxxxxxxxxx, sediada no endereço xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, por meio de seu 

representante legal, DECLARA, sob as penalidades cabíveis, ter conhecimento do Edital 

da concorrência eletrônica nº XXX/XXX e que atende plenamente todos os requisitos de 

habilitação e condições de participação desta licitação e também a Lei Federal de 

Licitações nº 14.133/2021, não havendo nada que nos desabone. 

 

 

 

 

Cabo Frio, _____ de _____________ de _____. 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

EMPRESA 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

(Nome, cargo e carimbo da empresa) 
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ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA NÃO POSSUI MENORES DE 

IDADE NO SEU QUADRO FUNCIONAL 

(Modelo) 

(Papel Timbrado da empresa) 

 

 

A empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

xxxxxxxxxxxxxxxx, sediada no endereço xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, por meio de 

seu representante legal, DECLARA, sob as penalidades cabíveis, que não  possui no 

seu quadro de funcionários, trabalhador menor de 18 (dezoito) anos atuando em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos atuando em 

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em 

cumprimento ao disposto no artigo 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal. 

 

 

 

 

Cabo Frio, ______de ____________de _____. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

EMPRESA 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

(Nome, cargo e carimbo da empresa) 
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ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS DO 

ART. 63, IV, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021 

(Modelo) 

(Papel Timbrado da empresa) 

 

 

 

A empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

xxxxxxxxxxxxxxxx, sediada no endereço xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, por meio de seu 

representante legal, considerando o disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal nº 

14.133/2021, DECLARA, sob as penalidades cabíveis, que cumpre as exigências de 

reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, 

previstas em lei e em outras normas específicas. 

 

 

 

Cabo Frio, _____ de ___________________de _______. 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________ 

EMPRESA 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

(Nome, cargo e carimbo da empresa) 
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ANEXO IX – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 63 § 1º DA LEI 

FEDERAL Nº 14.133/2021 

(Modelo) 

(Papel Timbrado da empresa) 

 

 

A empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

xxxxxxxxxxxxxxxx, sediada no endereço xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, por meio de seu 

representante legal, considerando o art. 63, §1º da Lei Federal nº 14.133/2021, DECLARA, 

sob pena de desclassificação, que a proposta econômica compreende a integralidade dos 

custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, 

nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos 

termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. 

 

 

 

Cabo Frio, _____ de ___________________de _______. 

 

 

 

 

 

______________________________________________________ 

EMPRESA 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

(Nome, cargo e carimbo da empresa) 
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ANEXO X – DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO E MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE 

(Modelo) 

(Papel Timbrado da empresa) 

 

 

 

A empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

xxxxxxxxxxxxxxxx, sediada no endereço xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, por meio de 

seu representante legal, DECLARA sob as sanções administrativas cabíveis e sob as 

penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:  

 

(    ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 

14/12/2006. 

 

(  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei 

Complementar nº 123, de 14/12/2006. 

 

 

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º 

do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

 

 

Cabo Frio, _____ de ___________________de _______. 

 

 

 

 

______________________________________________________ 

EMPRESA 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

(Nome, cargo e carimbo da empresa) 
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ANEXO XI – DECLARAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA 

(Modelo) 

(Papel Timbrado da empresa) 

 

 

 

Em atendimento à previsão legal contida no art. 67, VI da Lei Federal nº 14.133/2021, 

XXXXXXXXXXXXX [nome completo do representante legal da empresa], DECLARO 

que o(a) Sr(a). XXXXXXXXXXXXX [nome completo do profissional indicado da 

empresa], profissional indicado por essa empresa, realizou visita para fins de vistoria 

técnica ao XXXXXXXXXXXX [local ou equipamento visitado], acompanhado do 

respectivo responsável, tendo tomado ciência de todas as condições locais para o 

cumprimento das obrigações inerentes ao objeto da licitação na modalidade 

concorrência eletrônica, n° ___/____, as quais serão consideradas quando da 

elaboração da proposta que vier a ser apresentada. 

 

 

 

 

Cabo Frio, _____ de ___________________de _______. 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________ 

EMPRESA 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

(Nome, cargo e carimbo da empresa) 
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ANEXO XII – DECLARAÇÃO DE DISPENSA DA VISTORIA TÉCNICA 

(Modelo) 

(Papel Timbrado da empresa) 

 

 

 

DECLARO, sob as penas da lei, para fins da Tomada de Preços supracitada, que a 

Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, através do seu responsável técnico, o(a) Sr(a) 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrito(a) no CREA sob o n° 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, e no CPF sob o n° xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tem pleno 

conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, que 

assume total responsabilidade pela não realização da visita e que não utilizará desta 

prerrogativa para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou 

financeiras que venham a onerar a Administração. 

 

 

 

Cabo Frio, _____ de ___________________de _______. 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________ 

EMPRESA 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

(Nome, cargo e carimbo da empresa) 
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ANEXO XIII – MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

(Modelo) 

(Papel Timbrado da empresa) 

 

 

 

A Empresa XXXXXXXXXX estabelecida à XXXXXXXXXXXXX, CNPJ/MF sob o nº 

XXXXXXXXXX vem apresentar Proposta para a prestação de serviços 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, conforme projeto básico anexo ao edital da 

concorrência eletrônica nº 00X/202X. 

 

 

Para tanto propõe para execução do serviço o valor global de: 

 

R$:_____________________(____________________________________________

________________________________________________________), conforme 

detalhado na planilha de quantitativos pertinente. 

 

 

 

 
 

Cabo Frio, _____ de ___________________de _______. 

 

 

 

 

 

______________________________________________________ 

EMPRESA 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

(Nome, cargo e carimbo da empresa) 
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 ANEXO XIV – MINUTA DE CONTRATO 

 

MINUTA 

 

 

Contrato nº XX/XXXX 

Processo Administrativo nº XXXXXX/202X 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM 

O MUNICÍPIO DE CABO FRIO, POR 

INTERMÉDIO DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE ATO 

DESIGNADA COMO “CONTRATANTE”, E 

A EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXX, 

AQUI DESIGNADA “CONTRATADA”. 

 

O MUNICÍPIO DE CABO FRIO, pessoa jurídica de direito púiblico interno, inscrito no 

CNPJ/MF sob o n° 28.549.483/0001-05, com sede à Praça Tiradentes s/n°, Centro, 

Cabo Frio-RJ, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, neste ato 

devidamente representada por seu Secretário, o Sr. Alessandro Veiga Teixeira Knauft, 

portador da Cédula de Identidade n° 10.473.457-9, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito 

no CPF/MF sob o n° 074.851.657-39, daqui por diante denominado CONTRATANTE, 

e a empresa XXXXXXXXXX, pessoa jurídica de diureito privado, inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº XXXXXXXXXX, situada à XXXXXXXXXX, n° XXXXXXXXXX, por intermédio 

do seu representante legal, o Sr. XXXXXXXXXX, portador da Cédula de Identidade n° 

XXXXXXXXXX, expedida pelo XXXXXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob o n° 

XXXXXXXXXX, doravante denominado CONTRATADA, resolvem celebrar o presente 

contrato com fundamento no processo administrativo n° XXXXXXXXXX, em 

observância  às disposições da Lei Federal n° 14.133/2021 e demais legislações 

aplicáveis, bem como subsidiariamente, pela legislação pertinente ao objeto e pelas 

Cláusulas seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 

Este Contrato se rege por toda a legislação aplicável à espécie, que desde já se 

entende como referida no presente termo, especialmente pelas normas de caráter geral 

da Lei Federal nº 14.133/2021, pela Lei Complementar Federal nº 123/2006 – Estatuto 

Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, pela Lei Complementar 

Federal nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo Código de Defesa do 
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Consumidor, instituído pela Lei Federal nº 8.078/1990 e suas alterações, pelo Decreto 

Municipal nº 7.074/2023, e pelas demais normas legais inerentes ao objeto e à própria 

contratação, aplicáveis à esta Municipalidade. A CONTRATADA declara conhecer 

todas essas normas e concorda em se sujeitar às suas estipulações, sistema de 

penalidades e demais regras delas constantes, ainda que não expressamente 

transcritas neste instrumento, incondicional e irrestritamente. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

 

O presente instrumento tem por objeto o Projeto Executivo de Engenharia, que regulará 

a contratação de empresa de engenharia especializada, para EXECUÇÃO DA 

CONCLUSÃO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANO DE 

SOUZA, visando atender as necessidades da Secretaria de Educação do 

Município de Cabo Frio/RJ, sob a modalidade concorrência eletrônica, por meio 

eletrônico, pelo critério de julgamento Menor Valor Global, conforme as especificações 

constantes do Projeto Básico e/ou, quando for o caso, do Projeto Executivo, da 

Descrição dos Serviços, do Escopo dos Serviços e do Memorial Descritivo constantes 

nos autos do processo administrativo nº XXXXXXX/202X.  

 

Parágrafo Primeiro – As obras e/ou serviços serão executados com obediência 

rigorosa, fiel e integral de todas as exigências, normas, itens, elementos, condições 

gerais e especiais, contidos no  Projeto Básico e/ou, quando for o caso, no Projeto 

Executivo, na Descrição dos Serviços, no Escopo dos Serviços ou no Memorial 

Descritivo, no Cronograma Físico-Financeiro, constantes nos autos do processo 

administrativo nº XXXXXXXXX/202X, em detalhes e informações fornecidas pelo 

CONTRATANTE, bem como nas normas técnicas para a execução e conservação das 

obras ou serviços. 

 

Parágrafo Segundo – A cada alteração contratual, por acréscimo ou redução do 

objeto, valor ou prazo do Contrato, observados os limites legais estabelecidos nos arts. 

125 e 128 da Lei Federal nº 14.133/2021, será acordado novo Cronograma, atendido o 

interesse do CONTRATANTE.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR, FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO E 

REAJUSTE 

 

O valor total da contratação é de R$ XXXXXXXXXX (por extenso), conforme consta no 

referido processo. 

Forma de Pagamento:  
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O pagamento será efetuado após a execução dos serviços, efetivamente executados e 

atestados pelo fiscal, mediante a apresentação a aprovação do Boletim de Medição e 

Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo setor técnico competente. 

As medições deverão ser executadas em intervalos de até 30 (TRINTA) dias corridos, 

a contar da data da emissão da Ordem de Serviço, justificando-se pelo processo de 

industrialização da obra, de modo que o fluxo financeiro seja compatível ao fluxo 

operacional e acompanhe a velocidade de execução da obra. 

Os boletins de medições serão analisados em até 2 dias e os pagamentos serão 

realizados através do atestado de execução a ser emitido pelo gestor do contrato e 

apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura. 

Parágrafo Primeiro - Os pagamentos serão efetuados à CONTRATADA após a regular 

liquidação da despesa, nos termos do art. 63 da Lei Federal nº 4.320/1964, observado 

o disposto no art. 140 e seguintes da Lei Federal nº 14.133/2021, em 30 (trinta) dias, a 

contar da data do protocolo do documento de cobrança junto à CONTRATANTE. 

Parágrafo Segundo – Para fins de medição e de faturamento, sempre que compatível 

com o regime de execução, o período-base de medição da execução de obras e/ou 

serviços de engenharia será de um mês, considerando-se o mês civil, podendo no 

primeiro mês e no último, para fins de acerto de contas, o período se constituir em 

fração do mês, considerado para esse fim o mês com 30 (trinta) dias. 

Parágrafo Terceiro - A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com o 

documento de cobrança, os comprovantes de recolhimento do FGTS e INSS de todos 

os empregados atuantes no contrato, assim como Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas – CNDT ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com efeito negativo 

válida. 

Parágrafo Quarto – O pagamento à CONTRATADA será realizado em razão dos 

serviços efetivamente prestados e aceitos no período-base mencionado no parágrafo 

segundo. 

Parágrafo Quinto – No caso de erro nos documentos de faturamento ou cobrança, 

estes serão devolvidos à CONTRATADA para retificação ou substituição, passando o 

prazo de pagamento a fluir, então, a partir da reapresentação válida desses 

documentos. 
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Parágrafo Sexto – O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso, 

desde que não decorra de fato ou ato imputável à CONTRATADA, sofrerá a incidência 

de juros e correção monetária, de acordo com a variação da Taxa IPCA aplicável à 

mora da Administração Pública. 

Parágrafo Sétimo – O pagamento será efetuado à CONTRATADA por meio de crédito 

em conta corrente aberta em banco a ser indicado pelo CONTRATANTE. 

Parágrafo Oitavo – Será retida a título de garantia da perfeita execução e 

funcionamento das obras, de preferência a conta da fatura final, parcela igual a 10% do 

valor do Contrato ou da Nota de Empenho, não devendo, consequentemente, a última 

fatura ser inferior a esta última percentagem. 

Parágrafo Nono – A garantia suplementar, constituída pelas retenções sobre as 

faturas, será liberada logo após a aceitação provisória das obras ou a prestação 

definitiva dos serviços, quando for o caso. 

 

Prazo de Pagamento: 

O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados do 

recebimento da Nota Fiscal/Fatura. 

Considera-se ocorrido o recebimento da Nota Fiscal/Fatura quando o órgão 

CONTRATANTE atestar a execução do objeto do contrato. 

No caso de atraso pela CONTRATANTE, os valores devidos a CONTRATADA serão 

atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de 

sua efetiva realização. 

Condições de Pagamento: 

A emissão da Nota Fiscal será precedida do recebimento definitivo do objeto da 

contratação, conforme disposto neste instrumento e/ou no Projeto Básico. 

As Notas Fiscais devem ser discriminativas, em 02 (duas) vias, devidamente atestada 

por 02 (dois) servidores designados pelo setor competente, demonstrando que os 

bens foram entregues conforme pactuado. 

Quando houver glosa parcial do objeto, à CONTRATANTE deverá comunicar a 

empresa para que emita nota fiscal com o valor exato dimensionado. 

O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal/Fatura 

apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais 
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como: 

a) o prazo de validade;   

b) a data da emissão;   

c) os dados do contrato e do órgão contratante; 

d) o período respectivo de execução do contrato; 

e) o valor a pagar; e 

f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal, ou circunstância que impeça a 

liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA 

providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-

se-á após a comprovação da regularização da situação não acarretando qualquer 

ônus para a contratante. 

A Nota Fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 

regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na 

impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios 

eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.   

Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração 

deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de 

habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação 

em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder 

Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas. 

Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da CONTRATADA, será 

providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá 

ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante. 

Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 

contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da 

regularidade fiscal quanto à inadimplência da CONTRATADA, bem como quanto à 

existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 

pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 

Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à 

rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada 

a CONTRATADA a ampla defesa. 

Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, 

até que se decida pela rescisão do contrato, caso a CONTRATADA não regularize 

sua situação junto ao SICAF. 
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Critérios de Reajuste: 

Os preços dos serviços objeto desta licitação são fixos e irreajustáveis, pelo prazo de 

01 (um) ano, contados a partir da data da assinatura do contrato. 

O reajuste deverá ser solicitado até a data da assinatura do contrato, do aditivo de 

prorrogação ou do encerramento da vigência contratual posteriores ao nascimento do 

direito, sob pena de preclusão. 

Após o decurso desse prazo, admite-se o reajuste, com data-base vinculada à data do 

orçamento estimado, conforme o disposto no art. 92, §3º, da Lei 14.133/21. 

Posterior o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentação da data da 

apresentação da proposta, excluída a responsabilidade do contratado proponente pelo 

retardamento da execução do objeto contratual, os pregos serdo reajustados, 

utilizando-se como índice o INCC — Indice Nacional da Construgdo Civil Obras 

Públicas (Coluna: 35 (edificagéo)) apurado pela FVG - Fundação Getúlio Vargas. 

Parágrafo Primeiro – Os preços serão reajustados de acordo com a variação do Índice 

Nacional de Custo da Construção (INCC-M) e é calculado com base na conjugação de 

um sistema de preços referentes a uma amostra de insumos (mercadorias, 

equipamentos, serviços e mão-de-obra) com representatividade na indústria da 

construção civil. Além de sua composição geral, abrangendo todos os elementos da 

amostra, o INCC-M desdobra-se em dois grupos, identificados como índices de:   

• Materiais, Equipamentos e Serviços; 

• Mão de obra. 

Parágrafo Segundo – Caso o índice previsto neste Contrato seja extinto ou de alguma 

forma não possa mais ser aplicado, será adotado outro índice que reflita a perda do 

poder aquisitivo da moeda. Neste caso, a variação do índice deverá ser calculada por 

meio da fórmula consignada no parágrafo anterior. 

Parágrafo Segundo – A CONTRATADA não terá direito ao reajuste do preço das 

etapas da obra e/ou serviço que, comprovadamente, sofrerem atraso em consequência 

da ação ou omissão motivada pela própria CONTRATADA, e também das que forem 

executadas fora do prazo, sem que tenha sido autorizada a respectiva prorrogação. 
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CLÁUSULA QUARTA – DO ACRÉSCIMO/SUPRESSÕES 

 

Os contratos poderão ser alterados unilateralmente pela administração, na forma do 

art. 133 da Lei Federal n° 14.133/2021, o contratado será obrigado a aceitar, nas 

mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 50% (cinquenta por 

cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme previsto em no Art. 125 da Lei 

Federal 14.133/2021. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO  

 

O preço definido na cláusula quarta permanecerá fixo e irreajustável, salvo hipóteses 

de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, que deverá ser comprovado pelo 

CONTRATADO e aprovado pelo CONTRATANTE; 

 

Parágrafo Primeiro – O reequilíbrio de que trata o parágrafo anterior será deliberado 

pela Administração a partir de requerimento formal do interessado, o qual deverá vir 

acompanhado de documentação comprobatória do incremento dos custos, gerando 

eventuais efeitos a partir da protocolização do requerimento, e nunca de forma 

retroativa. 

 

Parágrafo Segundo – O requerimento realizado pelo CONTRATADO para fins de 

reequilíbrio econômico-financeiro do contrato deverá ser respondido pela autoridade 

competente no prazo máximo de XX (xxxx) dias. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA FORMA DE EXECUÇÃO  

 

A forma de execução dos serviços objeto do presente contrato, obedecerá ao Projeto 

Básico constante nos autos do Processo Administrativo xxxx/202X.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO 

 

A CONTRATADA submeter-se-á a todas as medidas e procedimentos de Fiscalização. 

Os atos de fiscalização, inclusive inspeções e testes, executados pelo CONTRATANTE 

e/ou por seus prepostos, não eximem a CONTRATADA de suas obrigações no que se 

refere ao cumprimento das normas, especificações e projetos, nem de qualquer de suas 

responsabilidades legais e contratuais. 

Parágrafo Primeiro – A Fiscalização da execução do objeto contratual caberá a 

comissão designada por ato da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. 

Incumbe à Fiscalização a prática de todos os atos que lhe são próprios nos termos da 

legislação em vigor, respeitados o contraditório e a ampla defesa. 
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Parágrafo Segundo – A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as 

decisões, métodos e processos     de inspeção, verificação e controle adotados pelo 

CONTRATANTE, se obrigando a fornecer os dados, elementos, explicações, 

esclarecimentos e comunicações de que este necessitar e que forem considerados 

necessários ao desempenho de suas atividades. 

 

Parágrafo Terceiro – A CONTRATADA se obriga a permitir que o pessoal da 

fiscalização do CONTRATANTE acesse quaisquer de suas dependências, 

possibilitando o exame das instalações e também das anotações relativas aos 

equipamentos, pessoas e materiais, fornecendo, quando solicitados, todos os dados e 

elementos referentes à execução do contrato. 

 

Parágrafo Quarto – Compete à CONTRATADA fazer minucioso exame das 

especificações dos serviços, de modo a permitir, a tempo e por escrito, apresentar à 

Fiscalização, para o devido esclarecimento, todas as divergências ou dúvidas 

porventura encontradas e que venham a impedir o bom desempenho do Contrato. O 

silêncio implica total aceitação das condições estabelecidas. 

 

Parágrafo Quinto – A atuação fiscalizadora em nada restringirá a responsabilidade 

única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos serviços prestados 

e às consequências e implicações, próximas ou remotas, perante o CONTRATANTE, 

ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de eventuais irregularidades na 

execução contratual não implicará corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus 

prepostos. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

 

As obras e/ou serviços objeto deste Contrato serão executados sob a direção e 

responsabilidade técnica do Engenheiro(a) XXXXXXXXX, que fica autorizado a 

representar a CONTRATADA em suas relações com o CONTRATANTE em matéria 

técnica. 

 

Parágrafo Primeiro – A CONTRATADA se obriga a manter o profissional indicado 

nesta Cláusula como Responsável Técnico na direção das obras e/ou serviços e no 

local da sua execução até o respectivo encerramento. 

 

Parágrafo Segundo – O Responsável Técnico indicado pela CONTRATADA poderá 

ser substituído por outro de mesma qualificação e experiência, cuja aceitação ficará a 

exclusivo critério do CONTRATANTE, devendo, neste caso, ser redigido termo 

específico de tal alteração contratual, que poderá ser realizada por simples apostila. 
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CLÁUSULA NONA – DAS MEDIÇÕES 

 

As medições das obras e/ou serviços obedecerão ao Cronograma Físico-Financeiro, 

que será ajustado em função de inícios e reinícios de etapas da obra e/ou serviço, em 

dias diferentes, no primeiro dia útil do mês.  

 

Parágrafo Primeiro – As medições serão processadas independentemente da 

solicitação da CONTRATADA. A primeira medição será realizada em até 30 (trinta) dias 

corridos após o recebimento da ordem de início, e as subsequentes a cada período de 

até 30 (trinta) dias corridos, contados da data do encerramento da medição anterior. O 

último dia de uma medição coincidirá obrigatoriamente com o último dia útil do mês 

calendário da sua realização. Poderão ser realizadas medições intermediárias cujo 

último dia não coincida com o último dia útil do mês calendário de sua realização, a 

critério do CONTRATANTE. 

 

Parágrafo Segundo – O processamento das medições obedecerá à seguinte 

sistemática: 

a) Todos os itens constantes da Planilha de Quantitativos e Custos Unitários, 

originalmente ou em virtude de alterações contratuais, serão apontados em impresso 

próprio, assinado pela Fiscalização. 

 

b) O preço unitário dos itens não contemplados na Planilha de Quantitativos e Custos 

Unitários, incluídos em virtude de alterações contratuais, observados os limites legais, 

será calculado de acordo com a seguinte fórmula: 

 

PUFII = (PLO / PEO) x PUEII 

 

Onde: 

PUFII = Preço unitário final do item incluído, referido ao mês base do orçamento; 

PEO = Preço da obra ou serviço, referido ao mês base do orçamento;  

PLO = Preço da licitante para a obra, referido ao mês base do orçamento; 

PUII = Preço unitário do item incluído, referido ao mês base do orçamento. 

 

Parágrafo Terceiro – Não serão considerados nas medições quaisquer obras e/ou 

serviços executados, mas não discriminados na Planilha de Quantitativos e Custos 

Unitários, ou em suas eventuais alterações no curso deste Contrato. 

 

Parágrafo Quarto – Para obtenção do valor de cada medição, será observado, quando 

cabível, o seguinte procedimento, respeitadas as quantidades constantes do orçamento 

oficial eventualmente alteradas no curso deste Contrato: 

a) as quantidades medidas serão multiplicadas pelos respectivos preços unitários; 
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b) o valor de cada medição corresponderá ao somatório dos produtos finais obtidos nos 

termos da alínea anterior; 

c) para efeito de faturamento o valor de cada medição deverá considerar o percentual 

de redução ou acréscimo proposto pela CONTRATADA. 

 

Parágrafo Quinto – Na medição final ou na medição única será anexado cadastro 

técnico das obras e/ou serviços realizados, com todas as plantas, detalhes e 

especificações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS 

 

Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts.133 e seguintes 

da Lei Federal nº 14.133, de 2021. 

 

Parágrafo primeiro. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 

50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo 

aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos 

casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a 

formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei 

Federal nº 14.133, de 2021). 

 

Parágrafo segundo. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser 

realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do 

art. 136 da Lei Federal nº 14.133, de 2021. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA 

 

A contratada deverá apresentar a Administração Pública (Secretaria Municipal de 

Educação) em até 15 (quinze) dias úteis contados da data da assinatura do contrato, o 

comprovante de prestação das garantias contratual de 5% (cinco por cento) do valor do 

contrato, em uma das modalidades previstas no art. 98, da Lei Federal nº 14.133/21, 

diminuindo assim os riscos de inexecução ou execução irregular. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS PRAZOS 

 

O prazo de execução total dos serviços é de 06 (seis) meses, a contar da expedição da 

Ordem de Serviço, devendo ser respeitados os prazos para cumprimento das etapas, 

conforme constante no Cronograma Físico-Financeiro, e o Contrato vigorará por 07 

(sete) meses, a contar da data de assinatura do contrato. 
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Parágrafo Primeiro – O prazo para o início dos serviços será de até 05 (cinco) dias 

úteis, após o recemimento da Ordem de Serviço pela Contratada, conforme o Projeto 

Básico. 

Parágrafo Segundo – O prazo de vigência do contrato e execução da obra poderá ser 

prorrogado nos termos do art. 111, da Lei Federal n° 14.133/2021. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO CRONOGRAMA 

 

O programa mínimo de progressão dos trabalhos e do desenvolvimento das obras 

obedecerá à previsão das etapas constantes do Cronograma Físico-Financeiro. 

 

Parágrafo Primeiro – No decorrer da execução das obras será exigida uma produção 

que, aos preços contratuais originários, corresponda às etapas mínimas, em dias 

corridos, estabelecidos no Cronograma Físico-Financeiro, em percentagens 

acumuladas em relação ao valor global das obras contratadas. 

 

Parágrafo Segundo – Havendo progressão no Cronograma Físico maior do que a 

previsão original, a Fiscalização poderá adaptar o Cronograma Financeiro para atender 

essa situação, até o limite da dotação consignada no orçamento anual. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 

 14.1. Comprovação de registro ou inscrição da empresa no CREA ou CAU, da sede 

do licitante. Para as empresas com sede fora do estado do Rio de Janeiro, será 

necessária a apresentação do visto do CREA – RJ. 

14.2. Manter um encarregado de obras e serviços, em regime integral e um 
engenheiro, em regime parcial durante toda vigência do contrato, para acompanhar 
a execução, controle técnico e qualidade dos serviços e vigia para zelar e guardar o 
patrimônio, com o objetivo de inibir ou detectar tentativas de crime. 
14.3. Ficará a CONTRATADA na obrigação de providenciar, por sua conta e 

responsabilidade, até 30 (trinta) dias consecutivos após a assinatura do instrumento de 

contrato, o seguinte: 

✓ Matrícula da obra junto ao INSS; 

✓ Seguro de responsabilidade civil – RCC; 

✓  E até 10 (dez) dias após a assinatura do contrato: 

✓ Anotação da responsabilidade técnica – ART/CREA; 

 
14.4. Caberá a CONTRATADA proponente compatibilizar os Projetos Executivos aos 

Projetos Básicos que integram o presente certame, logo após a celebração do 
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contrato e antes do início da execução das obras, fornecendo também os manuais de 

construção, uso e manutenção para que a Administração possa se preparar 

adequadamente e exercer corretamente a fiscalização da obra.  

14.5. Manutenção, durante a vigência do Contrato de todas as condições de habilitação, 

incluindo a atualização de documentos de controle das arrecadações de tributos 

federais: SRF Dívida Ativa, FGTS, CND/INSS, e outras legalmente exigíveis, junto a 

esta Secretaria como caução mantenedora. 

14.6. Comunicar à SECRETARIA DE EDUCAÇÃO as alterações que forem efetuadas 

em seu contrato social ou estatuto. 

14.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as leis federais, estaduais e 

municipais (inclusive todos os regulamentos, normas, instruções e diretrizes) que lhe 

forem aplicáveis e necessárias ao seu funcionamento como empresa. 

14.8. Assumir a responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais resultantes da execução do contrato, inclusive os decorrentes de acidentes 

de trabalho. Em hipótese alguma, os encargos sociais poderão estar incompatíveis com 

a situação trabalhista dos empregados da Contratada que estejam vinculados ao objeto 

contratual. 

14.9. Indicar representante aceito pela SECRETARIA DE EDUCAÇÃO para 

representá-la na execução do Contrato, comparecer às reuniões convocadas por essa 

Secretaria, de modo que nenhuma providencia possa ser retardada ou suspensa, 

cabendo-lhe ainda o ônus ocasionado pelo não atendimento à convocação. 

14.10. Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a 

salubridade e a segurança nos acampamentos e nos canteiros de serviços. A 

CONTRATADA deverá executar o serviço considerando sempre os requisitos de 

Segurança do Trabalho adequados, seguindo a Lei 6.514/77, Norma Regulamentadora 

NR 18, e demais regulamentações do Ministério do Trabalho e da ABNT.  

14.11. Adotar todas as medidas de segurança necessárias ao bom andamento dos 

serviços e a preservação dos bens desta SECRETARIA DE EDUCAÇÃO e de 

Terceiros. Será de responsabilidade exclusiva da Contratada a indenização de 

quaisquer acidentes de trabalho, resultante da execução das obras e serviços 

contratados, ou qualquer caso fortuito. A CONTRATADA se responsabilizará pelo 

fornecimento de EPIs, materiais, equipamentos, transporte, alimentação, além de 

questões administrativas, acidentais, não sendo atribuída à Secretaria de Educação 

qualquer culpabilidade neste âmbito. 

14.12. Responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser 

adotadas, por quaisquer danos causados à União, Estado, Município ou terceiros, em 

razão da execução dos serviços. 

14.13. Responder diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em 

bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissões e atos 
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praticados por seus funcionários e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem 

como originados de infrações ou inobservância de leis, decretos, regulamentos, 

portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar a Contratante por quaisquer 

pagamentos que seja obrigado a fazer a esse título, incluindo multas, correções 

monetárias e acréscimos de mora. 

14.14. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta prestação, salvo 

mediante prévia e expressa autorização da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO e desde 

que a sucessora detenha o mesmo objeto social e acervo previstos no instrumento 

convocatório. 

14.15. Responder pelas obrigações e compromissos assumidos, a qualquer título, 

perante seus fornecedores ou terceiros em razão ou não do objeto do contrato. 

14.16. Planejar os serviços de forma a não interferir no andamento normal das 

atividades desenvolvidas no local e em seu entorno. 

14.17. Atender prontamente às requisições da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO no 

fornecimento dos materiais nas quantidades e especificações deste Termo de 

Referência e seus anexos. 

14.18. Facilitar a ação da Fiscalização na inspeção dos serviços prestando todas as 

informações e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa. 

14.19. Assegurar livre acesso e trânsito no canteiro de obras, bem como permitir visitas 

e fornecer informações a todos os consultores técnicos ou projetistas da SECRETARIA 

DE EDUCAÇÃO ou contratados por ela, e que por este forem previamente 

credenciados. 

14.20. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, as 

suas expensas, serviços objeto do Contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou 

incorreções, resultantes de execução irregular, do emprego de materiais ou 

equipamentos inadequados ou não correspondentes às especificações. 

14.21. Comunicar a Fiscalização do Contrato da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, por 

escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que 

julgar necessário. 

14.22. Não empregar menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre, além de não empregar em qualquer trabalho menor de dezesseis anos, 

ressalvando o emprego de menor na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 

Tudo conforme Lei Federal N° 8.854/98. 

14.23. Será também de responsabilidade da Contratada a eventual destruição ou 

danificação, por terceiros, dos serviços executados, até a aceitação definitiva da 

mesma, bem como as indenizações que possam vir a ser devida a terceiros por fatos 

oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorridos em via pública. 
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14.24. Possuir na obra, desde o início da execução do Contrato, um Livro de 

Ocorrência, fornecido pela CONTRATADA, com um mínimo de 50 (cinquenta) folhas 

fixas numeradas, intercaladas de pelo menos uma folha serrilhada, que se destina a 

relatórios de fiscalização, anotações, modificações e qualquer tipo de solicitação tanto 

da Fiscalização como da CONTRATADA. Fica a cargo da CONTRATADA a guarda do 

livro durante o período da obra/serviço, bem como a reposição em caso de término do 

Livro, devidamente assinada diariamente pelo o Engenheiro Civil ou Arquiteto 

responsável pela obra. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE. 

a) Emitir, após a assinatura do contrato, antes da execução dos serviços a respectiva 

Ordem de Serviço. 

b) Atestar o recebimento do objeto contratado, rejeitando-o caso não esteja de acordo 

com as especificações trazidas neste Termo. 

c) Acompanhar e fiscalizar a execução da prestação dos serviços objeto deste Termo 

de Referência.    

d) Efetuar os pagamentos à Contratada conforme previsto neste Termo e cronograma 

físico-financeiro, após o cumprimento das formalidades legais. 

e) Paralisar e/ou suspender a qualquer tempo a execução dos serviços, de forma 

parcial e/ou total, sempre que houver descumprimento das normas preestabelecidas 

em contrato. 

f) Prestar informações e esclarecimentos pertinentes e necessários que venham a ser 

solicitados pelo representante da contratada. 

g) Acompanhar a execução dos serviços por um representante da Secretaria de 

Educação, determinando o que for necessário para regularizar as faltas ou defeitos 

observados, submetendo à autoridade competente o que ultrapassar a sua 

competência, em tempo hábil, para adoção das medidas convenientes. 

h) Homologar os serviços prestados, de acordo com as respectivas Ordens de Serviço, 

atestando as respectivas faturas. 

i) As demais obrigações, tanto da Contratada como da Contratante, estarão descritas 

no Edital de Licitação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORMA DE ENTREGA DOS SERVIÇOS 
 

17.1 Recebimento é o ato que se caracteriza por documento assinado pela 
Contratada, decorrido o prazo contratual, definido na ordem de serviço, no qual a 
Contratante declara aprovado, aceito e recebido, em caráter definitivo, o serviço ou 
obra executada pela Contratada.  
 
17.2 O objeto desta licitação será recebido pelo servidor responsável pela fiscalização 
do contrato, nas seguintes condições: 
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17.2.1  15.1. Recebimento é o ato que se caracteriza por documento assinado 
pela Contratada, decorrido o prazo contratual, definido na ordem de serviço, no 
qual a Contratante declara aprovado, aceito e recebido, em caráter definitivo, o 
serviço ou obra executada pela Contratada. O objeto desta licitação será 
recebido pelo servidor responsável pela fiscalização do contrato, nas seguintes 
condições: 
 

17.3 Recebimento provisório, para efeito de posterior verificação da conformidade de 
execução dos serviços conforme as especificações exigidas, no prazo de 15 (quinze) 
dias; 
 
17.4  Recebimento definitivo no prazo de 30 (trinta) dias, contado do recebimento 
provisório, após a verificação da quantidade e da análise atestando a qualidade dos 
bens e sua consequente aceitação pela administração, mediante termo 
circunstanciado.. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO 

 

19.1 É facultado ao CONTRATANTE suspender a execução do Contrato e a contagem 

dos prazos mediante justificativas, que deverão constar nos autos no processo 

administrativo em epígrafe. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 

Parágrafo Primeiro – Comete infração administrativa nos termos da Lei Federal nº 

14.133 de 2021, a CONTRATADA que: 

A) Executar total ou parcial de qualquer das obrigações assumidas em 

decorrência da contratação: 

B). Ensejar o retardamento da execução do objeto;  

C). Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

D) Comportar-se de modo inidôneo; ou 

E) Cometer fraude fiscal. 

Parágrafo Segundo – Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a 

Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

A). Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das 

obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que 

não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado; 
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B- PENALIDADES 

b.1. Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, o fornecedor, sem 

prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa, na forma do artigo 156 da Lei 14.133/21, ficará sujeito às seguintes penalidades: 

a) advertência; 

b) multa moratória de: 

b.1) 0,5 % (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado 

sobre o valor da parcela inadimplida, limitada a incidência a 30 (trinta) 

dias. Após o trigésimo dia e a critério da Administração, poderá ocorrer 

a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, 

inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão 

unilateral da avença; 

 b.2) 10,0 % (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no 

caso de atraso por período superior ao previsto na alínea “b.1”, ou de 

inexecução parcial da obrigação assumida;    

c) multa compensatória de: 

c.1) 0,5 % (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor constante da 

nota de empenho, no caso de não substituição do produto que 

apresentar defeito/vício, no prazo de 05 dias úteis, a contar da 

notificação, limitada a incidência a dez dias. Após o décimo dia e a 

critério da Administração, poderá ocorrer a não-aceitação do produto, 

de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução parcial da 

obrigação assumida;  

 c.2) 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 

inexecução total do objeto; 

d) impedimento de licitar com o Município e descredenciamento do sistema 

municipal de cadastramento de fornecedores, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem 

prejuízo das demais penalidades cabíveis, na forma do edital e da lei. 

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, na forma do art. 156, inciso IV da Lei nº 14.133/21, acarretando o cancelamento 

da inscrição do Certificado de Habilitação de Firmas, no Setor de Cadastro de 

Fornecedores da Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas do Município. 
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 f) Qualquer contestação sobre a aplicação de penalidades deverá ser feita por 

escrito, no prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos após a aplicação da mesma.  

 

Parágrafo Quarto – Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei 

Federal nº 14.133, de 2021, as empresas ou profissionais que: 

a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude 

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 

virtude de atos ilícitos praticados.  

Parágrafo Quinto – A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á 

em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à 

CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei Federal nº 14.133, de 

2021, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

Parágrafo Sexto – As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão 

deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos 

da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e 

cobrados judicialmente. 

a) Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo 

de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela 

autoridade competente. 

Parágrafo Sétimo – A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em 

consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem 

como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

Parágrafo Oitavo – Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver 

indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de 

agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, 

cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da 

empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho 

fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação 

preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.  
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Parágrafo Nono – A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas 

não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos 

termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade 

administrativa. 

Parágrafo Décimo – O processamento do PAR não interfere no seguimento regular 

dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e 

prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por 

pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL 

 

22.1 O CONTRATANTE poderá extinguir administrativamente o Contrato, por ato 

unilateral, na ocorrência das hipóteses previstas no art. 137, incisos I a IX, da Lei 

Federal nº 14.133/2021, mediante decisão fundamentada, assegurado o contraditório 

e a ampla defesa, e observado o art. 138, § 2º, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 

Parágrafo Primeiro – O ato administrativo de extinção contratual deverá ser publicado 

no Diário Oficial do Município e no Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP), 

operando seus efeitos apenas a partir da competente publicação. 

 

Parágrafo Segundo – Extinto o Contrato, a CONTRATANTE assumirá imediatamente 

o seu objeto no local e no estado em que a sua execução se encontrar. 

 

Parágrafo Terceiro – Na hipótese de extinção por culpa da contratada, a 

CONTRATADA, além das demais sanções cabíveis, ficará sujeita à multa de até 20% 

(vinte por cento) calculada sobre o saldo reajustado do Contrato, ou, ainda, sobre o 

valor do Contrato. 

 

Parágrafo Quarto – A multa referida no parágrafo anterior não tem caráter 

compensatório e será descontada do valor da garantia. Se a garantia for insuficiente, o 

débito remanescente, inclusive o decorrente de penalidades anteriormente aplicadas, 

poderá ser compensado com eventuais créditos devidos pelo CONTRATANTE. 

 

Parágrafo Quinto – Nos casos de extinção com culpa exclusiva da CONTRATANTE, 

deverão ser promovidos:  

(a) a devolução da garantia; 

(b) os pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da extinção; 

(c) o pagamento do custo de desmobilização, caso haja; 

(d) o ressarcimento dos prejuízos comprovadamente sofridos. 
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Parágrafo Sexto – Na hipótese de extinção do Contrato por culpa da CONTRATADA, 

esta somente terá direito ao valor das faturas relativas às parcelas do objeto 

efetivamente adimplidas até a data da rescisão do Contrato, após a compensação 

prevista nos parágrafos terceiro e quarto desta Cláusula. 

 

Parágrafo Sétimo – No caso de extinção amigável, esta será reduzida a termo, tendo 

a CONTRATADA direito aos pagamentos devidos pela execução do Contrato, conforme 

atestado em laudo da comissão especial designada para esse fim e à devolução da 

garantia, se couber. 

 

CLÁUSULA VISÉGIMA PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

25.1. As despesas com a execução do presente contrato correrão à conta das seguintes 

dotações orçamentárias, para o corrente exercício de XXXXX, assim classificados: 

 
Órgão  

Unidade Orçamentária  

Código Orçamentário  

Natureza  

Ficha  

Fonte  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO 

 

26.1. Fica eleito o Foro Central da Comarca de Cabo Frio para dirimir quaisquer dúvidas 

oriundas do presente Contrato, re  nunciando as partes desde já a qualquer outro, por 

mais especial ou privilegiado que seja. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO 

 

27.1. O CONTRATANTE promoverá a publicação do extrato deste instrumento no 

Diário Oficial do Município no prazo de 20 (vinte) dias úteis, além da divulgação no 

Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), nos termos do art. 94 da Lei Federal 

nº 14.133/2021. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

28.1. Fazem parte do presente contrato as prerrogativas constantes do art. 104 da Lei 

Federal nº 14.133/2021. 
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28.2. Na contagem dos prazos, é excluído o dia de início e incluído o do vencimento, e 

considerar-se-ão os dias consecutivos, salvo disposição em contrário. Os prazos 

somente se iniciam e vencem em dias de expediente no CONTRATANTE.  

 

E, por estarem assim acordadas em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste 

contrato, firmam as partes o presente instrumento em 03 (três) vias de igual forma e teor, depois 

de lido e achado conforme, em presença de testemunhas abaixo firmadas. 

 

Cabo Frio,  de  de  . 
 
 

___________________________________________________ 

MUNICÍPIO DE CABO FRIO/RJ 

Secretário(a) Municipal de XXXXXXXXXXX 

CONTRATANTE 

 

_____________________________________________ 

XXXXXXXXXXXXXX 

Representante Legal 

CONTRATADA 
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ANEXO XV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A 

INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

 

(Modelo) 

(Papel Timbrado da empresa) 

 

 

 

Declaro que a empresa ______________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

____________________, sediada _________________________, possui os seguintes 

contratos firmados com a iniciava privada e com a administração pública: 

 

 

Órgão/Empresa 
Nº Contrato/ 

Aditivo 

Vigência Valor Total do 
Contrato 

atualizado 
Início Término 

    R$ 

    R$ 

    R$ 

    R$ 

    R$ 

Valor Total dos Contratos (Atualizados) R$ 

 

 

______________________________________________________ 

EMPRESA 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

(Nome, cargo e carimbo da empresa) 
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