NOVA
.5 FRIBURGO

PREFEITURA NOVA FRIBURGO

NUNCA ESQUECEREMOS

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ... l...,
QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE
NOVA FRIBURGO E.........ccoomniminrnnnsennnnnnen

O MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO, com sede na Avenida Alberto Braune, 225 - Centro,
na cidade de Nova Friburgo / RJ, inscrito(a) no CNPJ sob o n°® 28.606.630/0001-23, neste
ato representado(a) pelo(a) Exmo. Senhor Prefeito Municipal JOHNNY MAYCON

CORDEIRO RIBEIRO, nomeado(a) pela Portaria n° ...... , de ... de i, de 20...,
publicada no DOENF de ..... de .oerrennnn. de ........... , portador da Matricula Funcional
n® ... , inscrito no CPF sob 0 N° ..ooiviiiiiiiieeeeeeeeee , doravante denominado
CONTRATANTE, € 0(Q) .ccoocvvvrnrnierniiinnnnnns inscrito(@) no CNPJ/MF sob o
n° , sediado(a) na ...l , doravante designada
CONTRATADO, neste ato representado(a) por ........cccceeeeen... (nome e fungdo no contratado),
portador(a) da Carteira de Identidade n° ................. , expedida pela (0) .....ccccceernne , e CPF
n° . , conforme atos constitutivos da empresa OU procuragao apresentada nos

autos tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n°® 16.386/2025 e em
observancia as disposi¢cdes da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021 e demais legislagdes
aplicaveis, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia
Eletrénica n® 90.003/2026, mediante as clausulas e condicbes a seguir enunciadas.

1 CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, 1 e Il)

O objeto do presente instrumento é a Contratagcao de empresa especializada para
Reforma, Reforgo Estrutural e Construgdo de Quadra Poliesportiva na E.M. Américo
Ventura Filho.

1.1 nas condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo do Edital.
1.2 Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcrigao:

1.2.1 O Termo de Referéncia;

1.2.2 O Edital da Licitagao e todos os seus anexos;

1.2.3 A Proposta do contratado;

1.2.4 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2 CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1 O prazo de execucado é de 180 (cento e oitenta) dias, conforme cronograma fisico-
financeiro.

2.2 O prazo de vigéncia da contratacdo é de 270 (duzentos e setenta) dias, contado da
ordem de inicio dos servicos, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.
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2.3 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as
providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3 CLAUSULA TERCEIRA - DA FISCALIZAGAO DO CONTRATO

3.1 O Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencgadas, as normas da Lei Nacional n® 14.133, de 2021 e a legislacao residual incidente,
e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

3.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, seu prazo
de vigéncia sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, assim como nas
contratagcbes que previrem a conclusdo de escopo predefinido, cuja vigéncia sera
prorrogada automaticamente quando seu objeto n&o for concluido no periodo inicialmente
firmado no contrato, obedecida a disciplina do art. 111 da Lei Federal n°. 14.133/2021.

3.3 As comunicagbes entre o 6rgao ou entidade e a Contratada deverao ser realizadas por
escrito, sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica
para esse fim.

3.4 O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogado de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

3.5 Ap6s a assinatura do Contrato ou instrumento equivalente, o 6érgao ou entidade podera
convocar o representante da Contratada para reunido inicial com vistas a para apresentacao
do plano de fiscalizagédo, que contera informagdes acerca das obrigacdes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizagcdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano
complementar de execucao da contratada, quando houver, do método de afericdo dos
resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

3.6 A execugao do Contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo (s) fiscal (is) do
Contrato, ou pelos respectivos substitutos, a serem indicados através de Ordem de Servigo
apo6s a assinatura contratual, observado o art. 117 da Lei Nacional n.° 14.133/2021.

3.7 O fiscal técnico do Contrato acompanhara a sua execuc¢ao, para que sejam cumpridas
todas as condi¢cdes nele estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracao Publica.

3.8 O fiscal técnico do Contrato anotara no histérico de gerenciamento todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo contratual, com a descricdo do que for necessario para a
regularizagao das faltas ou dos defeitos observados, observado o art. 117 da Lei Nacional
n.° 14.133/2021.

3.9 ldentificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do Contrato emitira
notificacbes para a correcao da execucgao contratual, determinando prazo para a correcao.

3.10 O fiscal técnico do Contrato informara ao gestor, em tempo habil, a situagcado que
demandar decisdo ou adogdao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que
adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.
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3.11  No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugado contratual nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do Contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor.

3.12 O fiscal técnico do Contrato comunicara ao gestor, em tempo habil, o término do
Contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogacao
contratual.

3.13 O gestor do Contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais, de todas as
ocorréncias relacionadas a execugao contratual e as medidas adotadas, informando, se for
0 caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

3.14 O fiscal administrativo do Contrato verificara a manutengdo das condigdes de
habilitagdo da Contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas
e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatorios pertinentes, caso necessario.

3.15 Caso ocorra descumprimento das obriga¢des contratuais, o fiscal administrativo do
Contrato atuara tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor, para que
tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

3.16 O gestor do Contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacao, contendo todos os registros formais da execucao no histérico de gerenciamento
do Contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteracbes e
das prorrogagbes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade
de adequacgdes do Contrato para fins de atendimento da finalidade da Administracao.

3.17 O gestor do Contrato acompanhara a manutengao das condi¢gdes de habilitacdo da
Contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos
eventuais.

3.18 O gestor do Contrato emitira documento comprobatério da avaliacao realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagbes assumidas
pelo Contratado, com mencao ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.

3.19 O gestor do Contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizacdo com vistas a aplicacdo de sangdes, a ser conduzido
pela comissao de que trata o art. 158 da Lei Nacional n.° 14.133, de 2021, pelo agente ou
pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

3.20 O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informacdes sobre a
consecugao dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a
serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracao.

3.21 O gestor do Contrato devera enviar a documentagao pertinente ao setor de Contratos
para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado
pela fiscalizagao e gestdo nos termos do Contrato.

4 CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO
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4.1 E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, desde que ndo estejam inseridas nos
itens de maior relevancia ou de valor significativo do objeto da licitagdo, assim consideradas
as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total
estimado da contratacao, observada a norma dos arts. 67 e 122 da Lei nacional n.°
14133/2021.

4.2 Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do
contratado pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e
coordenacao das atividades do subcontratado, bem como responder perante o contratante
pelo rigoroso cumprimento das obriga¢cdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacao.

4.3 A subcontratacdo depende de autorizagcdo prévia do contratante, a quem incumbe
avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a
execugao do objeto.

4.4 O contratado apresentara a Administracdo documentagao que comprove a capacidade
técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo
correspondente.

4.5 E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes
desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fung&o na contratagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se
deles forem cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até
o terceiro grau.

4.6 Caso tenha sido formulada no Termo de Referéncia a exigéncia de subcontratacao de
microempresas ou empresas de pequeno porte (art. 48, 1, da Lei Complementar n. 123, de
2006, e art. 7°, do Decreto n.° 8.538, de 2015), além do regramento acima, deverao ser
observadas as seguintes disposigdes especificas:

4.6.1 O CONTRATADO devera apresentar, ao longo da vigéncia contratual, sempre que
solicitada, a documentacgao de regularidade fiscal das microempresas e empresas
de pequeno porte subcontratadas, sob pena de resciséo, aplicando-se o prazo para
regularizagao previsto no § 1° do art. 4° do Decreto n° 8.538, de 2015;

4.6.2 O CONTRATADO devera a substituir a subcontratada, no prazo maximo de trinta
dias, na hipotese de extingdo da subcontratacdo, mantendo o percentual
originalmente subcontratado até a sua execugcdo total, notificando o
CONTRATANTE, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis, ou a
demonstrar a inviabilidade da substituicao, hipétese em que ficara responsavel pela
execugao da parcela originalmente subcontratada; e

4.6.3 O CONTRATADO sera responsavel pela padronizacao, pela compatibilidade, pelo
gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratagao.

46.4 Os empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas serao
destinados diretamente as microempresas e empresas de pequeno porte
subcontratadas.
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5 CLAUSULA QUINTA - PRECO (art. 92, V)
5.1 O valor total da contratagdo é de RS.......... (-ner)

5.2 No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragao, frete,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacéo.

6 CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92,V e VI)
6.1 A Nota Fiscal devera ser emitida em nome de:

- MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO, CNPJ: 28.606.630/0001-23, ENDERECO:
Avenida Alberto Braune, 225, Centro, Nova Friburgo.

6.2 Da liquidagao da despesa:

6.1.2 A liquidagao sera realizada pela Secretaria Municipal de Fazenda, a partir do
cumprimento das obrigacbes elencadas neste Termo de Referéncia, em obediéncia ao
Decreto n° 2493, de 07 de novembro de 2023 ou outro que vier a substitui-lo.

6.3 Do pagamento da despesa:

6.3.1 O pagamento sera efetuado conforme estabelecido no Decreto Municipal n® 2493,
de 07 de novembro de 2023, desde que as certiddes listadas abaixo estejam dentro da
validade:

- Negativa de Débitos Trabalhistas;

- Fazenda Federal — abrange as contribuigdes sociais;
- FGTS;

- PGE - referente a Divida Ativa Estadual;

- Municipal — referente ao ISS e Divida Ativa;

- Estadual CND - referente ao ICMS.

6.3.2 A Nota Fiscal devera conter a identificagdo do Banco, numero da Agéncia e da
Conta Corrente, para que possibilite 0 CONTRATANTE efetuar o pagamento do valor
devido;

6.3.3 Na ocorréncia de rejeicao da(s) Nota(s) Fiscal (s), motivada por erro ou incorregdes,
0 prazo para pagamento estipulado acima passara a ser contado a partir da data de sua
reapresentacao.

6.3.4 Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administracdo Publica podera,
sem a prévia manifestagdo do interessado, motivadamente, adotar providéncias
acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de
prevenir a ocorréncia de dano de dificil ou impossivel reparagao.

6.4 A Licitante devera apresentar o cronograma fisico-financeiro adequado a sua proposta e
em conformidade com o percentual previsto para desembolso elaborado pela Administracédo

6.5 Os pagamentos serao efetuados conforme a legislacdo de regéncia.
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6.6 Quando da apresentacdo das medicoes, devera ser observada a normativa incidente,
bem como a manutengao da regularidade fiscal ao longo do contrato.

6.7 Nao serdo concedidos reajustes contratuais quando n&o houver o cumprimento do
cronograma proposto pela Contratada, nao justificado pela fiscalizaco.

6.8 Na hipotese de atraso no pagamento pela Administracdo, a aplicacdo de atualizagao do
valor devera atender, inicialmente, a legislacdo que rege a matéria e o menor indice legal
previsto.

6.9 Nao sera admitida a cessao de crédito pela Contratada.

7 CLAUSULA SETIMA - DAS CONDIGOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO LICITADO

7.1 No recebimento do objeto licitado, tendo em vista se tratar de reforma com obra civil,
serao observados os seguintes critérios:

7.2 Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagao, mediante
termo detalhado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita do
contratado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

7.3 Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais,
observado o disposto no art. 119 da Lei Federal n.° 14.133/2021.

7.4 Das condigdes de qualidade dos servicos e aceites:

7.4.1 Deverao ser atendidos os preceitos da Lei 10.406/2002 (Codigo Civil) e da Lei
8.078/1990 (Cdbdigo de Defesa do Consumidor), bem como os artigos 89 e 119 da
Lei n.° 14.133/2021 e jurisprudéncia do TCU, bem como as orienta¢des técnicas do
IBRAOP e demais normas técnicas, em especial a ABNT NBR 15.575 —norma de
desempenho.

7.5 A responsabilidade do construtor por defeitos precoces nas obras é objetiva e atinge
também os projetistas ou empresas de consultoria, cabendo-lhes eventuais provas de
exclusao de culpabilidade, que devem se limitar to somente as alegagdes de: caso fortuito,
motivo de forca maior, culpa exclusiva de terceiros e inexisténcia do defeito.

7.6 Em caso da necessidade de reparos e sem haver contestacdes a esse respeito, a
Administracao Publica deve se certificar de que as solugdes apresentadas pela empreiteira
responsavel sejam as mais adequadas para garantir que os servigos ndo sejam meramente
paliativos, ou seja, que durem por toda a vida util da obra.

7.7 Caso a empreiteira responsavel encaminhe uma peca de defesa, a Administracado
Publica deve analisa-la, emitindo relatério técnico que, concluindo pela sua procedéncia,
recomende o arquivamento do processo, ou, concluindo pela improcedéncia, fundamente
nova notificacdo ao executor, desta feita para o inicio imediato dos servicos. Essa nova
notificacdo deve ser acompanhada de planilha orgamentaria que descreva os servicos a
serem executados, com suas respectivas quantidades e precos.
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7.8 Caso os reparos nao sejam iniciados pela empreiteira no prazo estabelecido na
notificacéo, a Administragao Publica podera solicitar demanda do devido processo judicial
(para a Procuradoria-Geral da unidade federativa ou outro Orgao de equivalente fungao).

7.9 Nao ha impedimento, em casos urgentes, que a Administragcdo Publica execute os
servicos de reparacao, para posterior ressarcimento da contratada a Administragcao Publica.
Nesse caso, deve comunicar previamente o fato, informando do respectivo orcamento a
empreiteira responsavel, para posterior ressarcimento dos cofres publicos.

7.10 Dado o regular transcurso do processo administrativo ou judicial, bem com a
urgéncia de se iniciarem os reparos, uma vez que sua postergacao acarreta o agravamento
dos defeitos e perigo ou desconforto aos usudrios, deve-se também requisitar um pedido de
antecipacéao de tutela e a arbitragem de uma multa diaria pelo ndo cumprimento.

8 CLAl_JSULA OITAVA - DAS CONDIGOES PARA EXECUGAO DO OBJETO E
MEDICOES DOS SERVICOS

8.1 Na execucdo dos servicos, devera haver emissao, pela Contratada, de memoria
onde fique especificado, dimensionado e situado o servigo realizado, com localizagao clara
dos itens através de projetos, registros fotograficos do local e toda documentacdo
comprobatéria da execugao dos servicos que se fizer necessaria, com fotos da situacao
antes, durante e apos a execugao do servigo, com vista a permitir o cadastramento e a
efetivacdo das medicdes, anexando-se estes documentos aos autos do processo
administrativo de pagamento do objeto ora licitado.

9 CLAUSULA NONA - REAJUSTE (art. 92, V)
9.1 - Os precos que forem pactuados neste procedimento licitatério serao irreajustaveis.

9.2 - Todavia, o contratado fara jus ao reajuste contratual anual, o qual tera como
base a variagdo mensal acumulada do indice Nacional da Construgéo Civil (INCC-DI),
publicado pela Fundagcdo Getllio Vargas (FGV) tendo a periodicidade anual do
reajustamento data-base vinculada a data do orcamento estimado, na forma do art. 25,§7°
c/lc 92, §3°, da L. 14.133/2021, implementada na forma do art. 136, |, do mesmo diploma.

9.3 - A prorrogacao de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE ou devidamente justificado e aceito pela fiscalizagdo, ndo enseja reajuste
Ou corregao.

94 - Seré objeto de reajuste apenas o valor remanescente até a data-base definida no
item 12.2 do Termo de Referéncia.

9.5 - As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar o
pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade Protocoladora
do 6rgao contratante, € de 90 (noventa) dias, contados da publicagdo do indice ajustado
contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art.
211, do Cadigo Civil.
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10 CLAUSULA DECIMA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

10.1  Além daquelas dispostas no termo de Referéncia, anexo a este Contrato, sdo
obrigacdes do Contratante:

10.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pelo Contratado, de
acordo com o contrato e seus anexos;

10.1.2 Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

10.1.3 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecbes verificadas
no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no
total ou em parte, as suas expensas;

10.1.4 Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato e o cumprimento das obrigagdes
pelo Contratado;

10.1.5 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo, forma e condi¢cdes estabelecidos no presente Contrato e no
Termo de Referéncia.

10.1.6 Aplicar ao Contratado as sang¢des previstas na lei e neste Contrato;

10.1.7 Cientificar o érgao de representacao judicial da Procuradoria Geral Municipal para
adocdo das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo
Contratado;

10.1.8 Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacbes e reclamacobes
relacionadas a execugao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse
para a boa execugao do ajuste.

10.1.9 A Administracdo terd o prazo de 1 (um) més, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.

10.1.10 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 1 (um) més.

10.1.11 Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo
administrativo para apuragao de descumprimento de clausulas contratuais.

10.1.12 Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteracao do projeto pelo
Contratante, no caso do art. 93, §2°, da Lei n° 14.133, de 2021.

10.1.13 A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos

pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execug¢ao do contrato, bem
como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado,
de seus empregados, prepostos ou subordinados.

11 CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV,
XVI e XVII)

Pagina 8 de 16


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm

.5 FRIBURGO

NOVA

PREFEITURA NOVA FRIBURGO

NUNCA ESQUECEREMOS

11.1  Além daquelas dispostas no termo de Referéncia, anexo a este Contrato, séo
obrigagdes do Contratado:

11.2 O Contratado deve cumprir todas as obrigagcdes constantes deste Contrato e em
seus anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da
boa e perfeita execuc¢do do objeto, observando, ainda, as obriga¢des a seguir dispostas:

11.2.1

11.2.2

11.2.3

11.2.4

11.2.5

11.2.6

11.2.7

11.2.8

Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico para representa-lo
na execugao do contrato.

A indicacdo ou a manutencio do preposto da empresa podera ser recusada pelo
6rgdo ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa
designar outro para o exercicio da atividade.

Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade
superior (art. 137, Il) e prestar todo esclarecimento ou informacdo por eles
solicitados;

Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste
contrato, com habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e
tecnologia deverdo atender as recomendagdes de boa técnica e a legislacdo de
regéncia;

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecbes resultantes da execugao ou dos
materiais empregados;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de
acordo com o Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como
por todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo
essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execucdo
contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos
devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos
sofridos;

Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante
ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei
n°® 14.133, de 2021;

Quando néo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela
fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos
servigos, 0s seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade
Social; 2) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;
3) certidbes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou
Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS
— CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

Pagina 9 de 16


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm

NOVA FRIBURGO

NUNCA ESQUECEREMOS

11.2.9 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo,
Convengao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagbes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagao especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao Contratante;

11.2.10 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

11.2.11 Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pelo Contratante ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos,
bem como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.

11.212 Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que nao
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

11.2.13 Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

11.2.14 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacédo
pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre
limpo o local dos servicos e nas melhores condi¢des de segurancga, higiene e
disciplina.

11.2.15 Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacoes do
memorial descritivo ou instrumento congénere.

11.2.16 Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condi¢cdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a
utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;

11.2.17 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitagcdo na licitagao;

11.2.18 Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia
Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacao
(art. 116);

11.2.19 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagao dos empregados que preencheram
as referidas vagas (art. 116, paragrafo unico);

11.2.20 Guardar sigilo sobre todas as informagbes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

11.2.21 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente
em sua proposta nao seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratacao,
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exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, Il, d, da Lei n°
14.133, de 2021;

11.2.22 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranga do Contratante;

12 CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XII)

12.1 O prazo de garantia contratual dos servicos sera de 05 anos, contados a partir do
primeiro dia util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto, na forma do art. 618
do Cadigo Civil.

12.2 A contratagdo conta com garantia de execugdo, nos moldes do art. 96 da Lei n°
14.133, de 2021, na modalidade CONCORRENCIA ELETRONICA, em valor correspondente
a 5% (cinco por cento) do valor inicial/total/anual do contrato.

12.2.1 Caucgao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custédia autorizado
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme
definido pelo Ministério da Economia;

12.2.2 Seguro-garantia;

12.2.3 Fiancga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada
a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

12.2.4 Titulo de capitalizagao custeado por pagamento unico, com resgate pelo valor total.

13 CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS
(art. 92, XIV)

13.1  Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o contratado
que:

a) der causa a inexecucao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragédo
ou ao funcionamento dos servigcos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucado ou da entrega do objeto da contratagdo sem
motivo justificado;

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execugao do
contrato;

f)  praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;
g) comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
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13.2 Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as
seguintes sancgoes:

i. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecug¢ao parcial do contrato,
sempre que nao se justificar a imposi¢cao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei
n°® 14.133, de 2021);

ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a
imposicao de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n°® 14.133, de 2021);

iii. Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem
como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave (art.
156, §5°, da Lei n® 14.133, de 2021).

iv. Multa:

1. Moratéria de 0,5 % (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;
2. Moratoéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor total do contrato, at¢é o maximo de 10% (dez por cento), pela
inobservancia do prazo fixado para apresentacao, suplementagdo ou reposicdo da
garantia.
i. O atraso superior a 20 (vinte) dias autoriza a Administragdo a promover a
extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

3. Compensatoéria, para as infracbes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem
12.1, de 15% a 30% do valor do Contrato.

4, Compensatoéria, para a inexecugao total do contrato prevista na alinea “c” do
subitem 12.1, de 15% do valor do Contrato.

5. Para infracdo descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa sera de 15% do
valor do Contrato.

6. Para infragbes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa sera de 5% a
10% do valor do Contrato.

7. Para a infracdo descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa sera de 05% a

15% do valor do Contrato, ressalvadas as seguintes infragdes:
13.3 A aplicagao das sang¢des previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigagcédo de reparacgao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9° da Lei n°®
14.133, de 2021)

13.3.1 Todas as sangbes previstas neste Contrato poderdao ser aplicadas
cumulativamente com a multa (art. 156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).

13.3.2 Antes da aplicagao da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n°® 14.133, de
2021)

13.3.3 Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda
desse valor, a diferenga serad descontada da garantia prestada ou serd cobrada
judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n°® 14.133, de 2021).
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13.3.4 Previamente ao encaminhamento a cobrancga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do
recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente.

13.4 A aplicagdo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no
caput e paragrafos do art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

13.5 Na aplicagao das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de
2021):

a) anatureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) aimplantagao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgaos de controle.

13.6 Os atos previstos como infragcbes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em
outras leis de licitagdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados
como atos lesivos na Lei n°® 12.846, de 2013, serao apurados e julgados conjuntamente, nos
mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na
referida Lei (art. 159).

13.7 A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos neste Contrato ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os
efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serao estendidos aos seus administradores
e socios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do
mesmo ramo com relagéo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de
analise juridica prévia (art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021).

13.8 O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data
de aplicacao da sancéao, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por
ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no
ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°® 14.133, de 2021).

13.9 As sancbes de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para
licitar ou contratar sao passiveis de reabilitacao na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

13.10 Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizag¢des, nao inscritos em divida ativa, poderao ser compensados,
total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgao decorrentes deste mesmo
contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo
6rgao ora contratante, na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n°® 26, de 13 de abril de
2022.
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14 CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92. XIX)

14.1 O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda
que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

14.2 Se as obrigagcbes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara
prorrogada até a conclusao do objeto, caso em que devera a Administracao providenciar a
readequacao do cronograma fixado para o contrato.

14.3 Quando a n&o conclusao do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangobes
administrativas; e

b) podera a Administracdo optar pela extingcdo do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual

14.4 O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obriga¢des nele estipuladas, ou
antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°
14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

14.4.1 Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

14.4.2 A alteragao social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao
ensejara a extincdo se néo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

14.4.3 Se a operagdo implicar mudangca da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteragao subjetiva.

14.5 O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:
14.5.1 Balancgo dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
14.5.2 Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
14.5.3 Indenizagbes e multas.

14.6 A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipétese em que sera concedida indenizacido por meio de termo
indenizatorio (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

14.7 O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcéo na
licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cbnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14,
inciso 1V, da Lei n.° 14.133, de 2021).

15 CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOTAGAO ORGCAMENTARIA (art. 92, VIII)

15.1 As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orgamento do Municipio deste exercicio, na dotagdo abaixo
discriminada:
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GESTAO / UNIDADE Secretaria de Educacao
FONTE DE RECURSOS 155000000000
150010010000
157300000000
PROGRAMA DE TRABALHO 07002.1236110502.326
07003.1236510602.345
ELEMENTO DE DESPESA 449051-02

15.2 A dotacado relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds
aprovacao da Lei Orgcamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento.

16 CLAUSULA DECIMA SEXTA - ALTERACOES

16.1  Eventuais alteragdes contratuais reger-se-&o pela disciplina dos arts. 124 e sequintes
da Lei n® 14.133, de 2021.

16.2 As alteragdes contratuais deverdao ser promovidas mediante celebragdo de termo
aditivo, submetido a prévia aprovacéo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos
de justificada necessidade de antecipacao de seus efeitos, hipétese em que a formalizagao
do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n° 14.133, de
2021).

16.3 Registros que n&o caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°®
14.133, de 2021.

17 CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICACAO

17.1 Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional
de Contratacoes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021,

bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atencdo ao art. 91, caput, da Lei
n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V,
do Decreto n. 7.724, de 2012.

18 - CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO (art. 92, §1°)

18.1 E eleito o Foro da comarca de Nova Friburgo/RJ para dirimir os litigios que
decorrerem da execucdo deste Termo de Contrato que ndo possam ser compostos pela
conciliagdo, conforme art. 92, §1° da Lei n° 14.133/21.
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NOVA
% FRIBURGO

PREFEITURA NOVA FRIBURGO

NUNCA ESQUECEREMOS

15 ANOS

18.2 Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em
03 (trés) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos

contraentes.

Responsavel legal da CONTRATANTE

Responsavel legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1-
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	- Negativa de Débitos Trabalhistas;  

