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. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
*) Secretaria Municipal de Educacao

Subsecretaria de Infraestrutura de Logistica Educacional

TERMO DE REFERENCIA

1. DAS CONDIGCOES GERAIS E DOS DADOS SINTETICOS DA CONTRATAGAO: Contratacdo de
empresa especializada para Reforma, Reforgo Estrutural e Construcao de Quadra Poliesportiva na
E. M. Américo Ventura Filho, nos termos da tabela abaixo, conforme condicdes e exigéncias
estabelecidas neste instrumento.

ITEM ESPECIFICAGAO CATSER UNIDADE DE QUANTITATIVO VALOR
MEDIDA
01 Contratagao de 1627 Servigo 01 2.255.453,28

empresa especializada
para Reforma, Reforgo
Estrutural e
Construcao de Quadra
Poliesportiva na E.M.
Américo Ventura Filho

SECRETARIA REQUISITANTE/GESTORA |Secretaria Municipal de Educagio

SECRETARIA FISCALIZADORA Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras

OBIJETO Contratagdo de empresa especializada para
Reforma, Reforco Estrutural e Constru¢cao de
Quadra Poliesportiva na E.M. Américo Ventura
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Filho
PROJETO BASICO Alexandra Sanglard
ORCAMENTO Hiroji Fujimaki
CUSTO ESTIMADO PARA A 2.255.453,28 —10 = 12/2025

co NTRATACAO/ DATA-BASE
(Art. 23, § 2.9, Lei Federal n.2 14.133/2021)

BASE DE PRECOS PREDOMINANTE Catalogos SCO-RIO, EMOP/RJ e SINAPI
BDI de 20,37% (onerado)

ouUN4pree38€d01Adv¢O.Ly4519.0.243830A6A800

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO 180 dias
(Art. 105, Lei Federal n.2 14.133/2021)

PRAZO DA CONTRATACAO 270 dias
MODALIDADE DA LICITACAO Concorréncia na forma eletronica.
(Art. 29, Lei Federal n.2 14.133/2021)
CRITERIO DE JULGAMENTO Menor pregco global.
REGIME DE EXECUCAO Empreitada por prego unitario.
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2. DA FUNDAMENTAGCAO: a fundamentagdo da contratagdo e de seus quantitativos encontra-se

pormenorizada em apéndice deste Termo.

3. DA JUSTIFICATIVA: A Contratacdao de empresa especializada para Reforma, Reforco Estrutural e
Construcao de Quadra Poliesportiva na E.M. Américo Ventura Filho justifica-se pelas razdes
relatadas a seguir:

A reforma e reforgo estrutural da Escola Municipal Jornalista Américo Ventura Filho se faz
necessaria para garantir a melhoria das condi¢des estruturais, funcionais e pedagdgicas do
ambiente escolar, visando proporcionar um local mais seguro, confortdvel e adequado para o
desenvolvimento das atividades de ensino e aprendizagem. Cabe informar que foi aberto o
processo de n? 7997/2023 para elaboragdo de ensaios técnicos e servico de consultoria visando
a recuperacao estrutural. Com esse estudo foi emitido laudo, que demonstrou as deficiéncias e
solucdes para complemento na elaboracdo do referido termo de referéncia.

O objetivo da reforma é recuperar, modernizar e adequar a unidade escolar as normas de
seguranca, acessibilidade e conforto, proporcionando um ambiente que favoreca a aprendizagem
e o desenvolvimento dos alunos, além de atender as exigéncias legais e pedagdgicas. A reforma
visa também criar um espaco mais agradavel para a convivéncia e para a atuacdo dos profissionais
da educacao.

Além disso, a escola ndo dispde de uma quadra poliesportiva para a realizacdo de
atividades fisicas, recreativas e esportivas, fundamentais para o desenvolvimento integral dos
alunos. A auséncia desse espaco compromete ndo apenas as aulas de educacdo fisica, mas
também projetos pedagdgicos que promovem a integrac¢do social, a cidadania e o bem-estar fisico
e mental dos estudantes.

Dessa forma, torna-se imprescindivel a realizacdo da reforma, reforco estrutural nas areas
comprometidas e construcdo de uma quadra poliesportiva com infraestrutura adequada, visando
atender as necessidades pedagdgicas, promover a seguranca da comunidade escolar e garantir
condicGes adequadas para o processo de ensino-aprendizagem.

4. DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. Dos Itens de Maior Relevancia: Descritos no ‘Termo de Relevancia’ previamente juntado
aos autos.

4.2. Da Sustentabilidade: os servigos prestados deverao, nos termos do art. 170, inciso VI, da
Constituicdo Federal, e do art. 11, inciso IV, da Lei Federal n.2 14.133/2021, incentivar a
inovacdo e o desenvolvimento nacional sustentdvel.

4.2.1. As construcdes e reformas devem seguir os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentavel (ODS) da ONU (Agenda 2030), com destaque para os seguintes:
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a) Objetivo 3 — Saude e Bem-Estar: segundo a OMS, as doencas pulmonares e
respiratérias associadas a baixa qualidade do ambiente interno sdo 03 (trés) das 05
(cinco) principais causas de morte. Desta forma, as constru¢des e reformas devem primar
por uma iluminagdo aprimorada e a melhor qualidade do ar e vegetacao, caracteristicas
de edificios sustentdveis, na esteira do Projeto Global Better Places for People do World
Green Building Council, criando-se um mundo em que os edificios ndo sejam apenas bons
para o meio ambiente, reduzindo a poluicdio e melhorando a qualidade do ar, mas
também oferecam uma vida mais saudavel, feliz e produtiva, beneficiando a saude dos
habitantes das cidades.

b) Objetivo 7 — Energia Limpa e Acessivel: os projetos de construcdo e reforma devem
privilegiar um consumo eficiente de energia, bem como o uso de energia renovavel.

c) Objetivo 8 — Trabalho Decente e Crescimento Econdmico: deve ser observado que o
crescimento da demanda por construcdes sustentdveis é proporcional a forca de trabalho
necessaria para entrega-las.

d) Objetivo 9 — Industria, Inovacdo e Infraestrutura: as edificacGes sustentaveis devem ser
projetadas para garantir sua resiliéncia e adaptabilidade em meio as mudangas
climaticas.

e) Objetivo 11 - Cidades e Comunidades Sustentdveis: a sustentabilidade das
comunidades e das edificagOes deve ser garantida a longo prazo.
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f) Objetivo 12 — Consumo e producdo responsaveis: as construcdes e reformas devem
promover os recursos e a eficiéncia energética, a infraestrutura sustentdvel e o acesso a
servicos basicos e empregos “verdes”, privilegiando a industria de construcao civil, a qual
tem papel importante na prevencao de residuos por meio da reducdo, reciclagem e
reutilizacdo — Principios de “Economia Circular”, em que recursos nao sao desperdicados.
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g) Objetivo 13 — Acdo Contra a Mudanca Global do Clima: considerando que os edificios
sdo responsaveis por mais de 30% das emissdes globais de gases de efeito estufa,
segundo a ONU, sendo, portanto, um dos principais contribuintes para as mudancas
climaticas, deve-se privilegiar as construcdes sustentdveis, as quais detém enorme
potencial para combaté-las por meio de medidas como a eficiéncia energética.

ouUN4pree38€d01Adv¢O.Ly4519.0.243830A6A800

h) Objetivo 15 — Vida Terrestre: construcbes ecoldgicas atraem a necessidade de reduzir o
uso da agua, valorizar a biodiversidade e garantir sua protecdo, incorporando-a ao espaco
durante e apds a construcao, de modo a minimizar danos e projetar formas de melhora-
la, como o paisagismo com a flora local.

i) Objetivo 17 — Parcerias e Meios de Implementacdo: a sustentabilidade do meio
ambiente ndo deve ficar restrita a solugGes técnicas, devendo abarcar a colaboragao
efetiva, garantindo-se que os esforcos estejam alinhados para alcancar um impacto
positivo muito maior.
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4.3. Das Subcontrata¢does Admitidas: serdo permitidas, desde que nao se refiram as parcelas
de maior relevancia ou de valor significativo do objeto da licitacdo, assim consideradas as que
tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da
contratagdo, observada a norma dos arts. 67 e 122 da Lei Federal n.2 14.133/2021.

5. DAS CONDICOES PARA EXECUCAO DO OBJETO E MEDIGOES DOS SERVICOS

5.1.1. Na execucdo dos servicos, devera haver emissdo, pela Contratada, de memdria onde
fique especificado, dimensionado e situado o servigo realizado, com localizagdo clara dos itens
através de projetos, registros fotograficos do local e toda documenta¢cdo comprobatdria da
execucdo dos servicos que se fizer necessdaria, com fotos da situacdo antes, durante e apds a
execucao do servico, com vista a permitir o cadastramento e a efetivacdo das medicGes,
anexando-se estes documentos aos autos do processo administrativo de pagamento do objeto
ora licitado.

5.2.Condi¢6es Minimas para a Contratacao:
5.2.1. Realizacdo, pela Contratada, de medicdes com base nos servicos efetivamente

realizados, acompanhadas das memorias de calculo e de relatdrio fotografico contendo a
indicacdo dos locais da execugdo dos servigos conforme pardgrafo 5.1.
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5.2.2. Adogdo do menor preco de cotacdes de mercado de, no minimo, 03 (trés) empresas
especializadas, relativamente a inclusdo de itens novos, em se tratando da inclusdo de
precos unitarios novos que nao estejam previstos em Catalogos Referenciais Oficiais.

5.2.3. Previsao expressa:
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a)dos materiais removidos, entre eles paralelepipedos, tampas, grelhas, postes, portas,
esquadrias, telhas, madeiramento, etc, caso ndo empregados na prépria intervencdo e
ainda serviveis, deverdo ser entregues a Administracdo Publica em perfeitas condicbes
técnicas para que possam ser reinstalados em outros locais. Esses materiais serdo
depositados em locais previamente definidos pela Secretaria fiscalizadora.

ouUN4pree38€d01Adv¢O.Ly4519.0.243830A6A800

6. DA FORMA E DOS CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

6.1. O fornecedor serd selecionado por meio da realiza¢do de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adocdo do critério de julgamento
pelo MENOR PRECO GLOBAL.

6.2. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitario, o
critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a contratagao.

6.2.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverd apresentar a
Administracdo, por meio eletronico, planilha que contenha o preco global, os quantitativos e
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S
0s precos unitdrios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela
Administracdo, para efeito de avaliacdo de exequibilidade (art. 59, §32, Lei Federal n.2
14.133/2021).

6.3. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitdrio, o critério
de aceitabilidade de precos sera:

6.3.1. Valor global: conforme valor estimado da licitagao.

6.3.2. Custos unitdrios relevantes: Especificados no anexo “Termo de Relevancia”, parte
integrante do edital.

6.4. Previamente a celebracdo do contrato, a Administracdo verificara o eventual
descumprimento das condi¢des para contratacdo, especialmente quanto a existéncia de sancao
gue a impeca, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:
. SICAF,;
Il. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
Ill. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)

6.4.1. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa fornecedora e
também de seu sécio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que preve,
dentre as san¢Oes impostas ao responsavel pela prdtica de ato de improbidade
administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de
pessoa juridica da qual seja sécio majoritario.

6.4.2. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

6.4.3. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societdrios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

6.4.4. O fornecedor sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
negativa de contratagdo.

6.4.5. Caso atendidas as condi¢cOes para contratacdo, a habilitacdo do fornecedor sera
verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

6.4.6. E dever do fornecedor manter atualizada a respectiva documentacdo constante do
SICAF, ou encaminhar, quando solicitado pela Administracdo, a respectiva documentacao
atualizada.

6.4.7. N3do serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
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6.4.8. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da
matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverdao estar em nome da filial,
exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos
que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da
matriz.

6.4.9. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferengas de
nimeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralizagao do recolhimento dessas contribuigdes.

7. DA HABILITAGAO: para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os requisitos abaixo
discriminados.
7.1.Da Habilitagdo Juridica
a) Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de
Lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o territério nacional.

b) Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede.

¢) Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual — CCMEI, cuja aceitagao ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no
sitio https.//www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor.

d) Sociedade empresaria ou sociedade limitada unipessoal — SLU: inscricdo do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento
comprobatdrio de seus administradores.

e) Sociedade empresaria estrangeira: Portaria de autorizagdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Didrio Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instru¢do Normativa DREI/ME n2 77, de 18 de
marc¢o de 2020.

f) Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus
administradores.

g) Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbag¢do no Registro onde tem sede a matriz.

h) Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que
o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n.2
5.764, de 16 de dezembro 1971.
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7.1.1. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteragdes ou
da consolidacao respectiva.

7.1.2. A documentacdo a ser apresentada pelo licitante fica limitada a comprovacao de
existéncia juridica da pessoa e, quando cabivel, de autorizacdo para o exercicio da atividade
a ser contratada.

7.1.3. Devem ser apresentadas certiddes de registro do licitante no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), que
habilite a empresa nos ramos de engenharia civil ou arquitetura com validade para o
presente exercicio. Caso a licitante seja de outro Estado da federacdo, serd necessario o
visto do CREA/CAU-RJ, quando da assinatura do contrato.

7.2. Da Habilitagdo Técnica

7.2.1. A licitante devera apresentar profissional, regularmente registrado no conselho
profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica (Certiddo de
Acervo Técnico — CAT com registro de atestado) por execucdo de obra ou servico de
caracteristicas semelhantes, para fins de contratacdo, demonstrando-se sua aptiddo por ja
haver sido responsavel técnico por atividade pertinente, compativel ou de caracteristicas
semelhantes com o objeto da Licitacao.
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7.2.2. A licitante devera apresentar certiddes ou atestados (Certidao de Acervo Operacional
— CAO), regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso,
qgue demonstrem capacidade operacional na execu¢do de servicos similares de
complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior, OU documentos
comprobatdrios emitidos na forma do § 32 do art. 88 da Lei n2. 14.133/2021.
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7.2.2.1. Para fins de comprovacdao da capacidade técnico-operacional, caso a
licitante ndo disponha de registro do seu acervo junto ao CREA/CAU, podera apresentar
ART/RRTs de servicos semelhantes cujo tomador do servico seja a prépria licitante,
devidamente acompanhadas de Atestados emitidos por pessoa juridica de direito publico ou
privado, registrados mediante Certiddao de Acervo Técnico — CAT emitida pelo respectivo
conselho profissional.
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7.2.3. A licitante deverd indicar, nominalmente, o pessoal técnico, as instalacGes e o
aparelhamento adequados e disponiveis para a realizacdo do objeto da licitacdo, bem como
a qualificacdo de cada membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos.

7.2.4. A licitante deverd comprovar o atendimento de requisitos previstos em Lei especial,
guando for o caso.

7.2.5. A licitante deverd comprovar seu registro ou inscricdo na entidade profissional
competente, quando for o caso.
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7.2.6. A licitante deverd declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das
condig¢des locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacado.

7.2.7. A exigéncia de atestados sera restrita as parcelas de maior relevancia ou valor
significativo do objeto da licitagcdo, devidamente discriminados no “Termo de Relevancia”
anexo a este Edital.

7.2.8. Observadas as determinacdes dos itens 7.2.1, deverao ser apresentados atestados
com quantidades minimas de 30% (trinta por cento) das parcelas de que trata o “Termo de
Relevancia”, vedadas limitacdes de tempo e de locais especificos relativas aos atestados.

7.2.8.1. Serd admitida para fins de comprovacao de quantitativo minimo a apresentacao
e o somatodrio de diferentes atestados de forma concomitante.
7.2.9. Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades
estrangeiras quando acompanhados de traducdo para o portugués, salvo se comprovada a
inidoneidade da entidade emissora.

7.2.10. Os profissionais indicados pelo licitante por ocasido do atendimento aos itens 7.2.1 e
7.2.3, deverdo participar da obra ou servico objeto da licitacdo, sendo excepcionalmente
admitida a substituicdo tdo somente por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que previamente submetida formalmente a Administragcdo para analise e
aprovagao.
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7.2.11. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia prevista no item 7.2.5.
por meio da apresenta¢ao, no momento da assinatura do contrato, da solicitacao de registro
perante a entidade profissional competente no Brasil.

7.2.12. Sera admitida a exigéncia da relacdo dos compromissos assumidos pelo licitante que
importem em diminuicdo da disponibilidade do pessoal técnico referido nos itens 7.2.1 e
7.2.3.
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7.2.13. O edital podera prever, para aspectos técnicos especificos, que a qualificacdo técnica
seja demonstrada por meio de atestados relativos a potencial subcontratado, limitado a 25%
(vinte e cinco por cento) do objeto a ser licitado, hipdtese em que mais de 01 (um) licitante
podera apresentar atestado relativo ao mesmo potencial subcontratado.
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7.2.14. Na documentacdo de que trata o item 7.2.1., ndo serdo admitidos atestados de
responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento, tenham dado causa
a aplicacdo das sanc¢Ges previstas nos incisos lll e IV do caput do art. 156 da Lei Federal n.2
14.133/2021 em decorréncia de orientagdo proposta, de prescricdo técnica ou de qualquer
ato profissional de sua responsabilidade.

7.2.15. O cumprimento das obrigacbes assumidas pelo contratado sera avaliada pelo
contratante, que emitirda documento comprobatdrio da avaliacdo realizada, com mencdo ao
seu desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos
e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, o que constara do registro cadastral em que
a inscricao for realizada.
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7.3. Da Habilitagao Fiscal, Social e Trabalhista

7.3.1. Para as habilitacbes fiscal, social e trabalhista, serdo verificados os seguintes
requisitos:

a) inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa
Juridica (CNPJ).

b) inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o

objeto contratual.

c) regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicilio ou sede
do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei.

d) regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos
encargos sociais instituidos por Lei.

e) regularidade perante a Justica do Trabalho.

f) cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7.2 da Constituicdo Federal.
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Paragrafo unico: Os documentos acima referidos poderao ser substituidos ou supridos,
no todo ou em parte, por outros meios habeis a comprovar a regularidade do licitante,
inclusive por meio eletrénico.

7.3.2. A comprovacao de atendimento do disposto nos itens ‘c’, ‘d’ e ‘e’ do paragrafo 7.3.1.
devera ser feita na forma da legislacao especifica.
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7.4. Da Habilitagdo Economico-Financeira

7.4.1. Com vistas a demonstrar e comprovar a aptiddo econOmica do licitante no
cumprimento das obrigacdes decorrentes do futuro contrato, de forma objetiva, por
coeficientes e indices econémicos previstos no edital, devidamente justificados no processo
licitatdrio, devera ser apresentada a seguinte documentacgao:
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a) Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstracdes contdbeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, devendo
comprovar:

indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
superiores a 1 (um), obtidos pela aplicacdo das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
LG = Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Secretaria Municipal de Educagéo
Atualizagdo: fevereiro/2026
Termo de Referéncia — Servigos de Engenharia — Licitagdo — Concorréncia

‘9ABYD JVSdV9¢6903€.96ALSTATIEODVLTASY



Pag. 186

016386/2025
Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Secretaria Municipal de Educacao

Subsecretaria de Infraestrutura de Logistica Educacional

SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
LC = Ativo Circulante

Passivo Circulante

Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em
qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitacdo, capital minimo ou
patrimonio liguido minimo de 10% do valor total estimado da contratacdo ou
valor total estimado da parcela pertinente.

b) Certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do
licitante.

7.4.2. A critério da Administracdo, poderd ser exigida declaracdo, assinada por profissional
habilitado da drea contabil, que ateste o atendimento pelo licitante dos indices econémicos
previstos no edital.

7.4.3. Para o atendimento do disposto no paragrafo 7.4.1., é vedada a exigéncia de valores
minimos de faturamento anterior e de indices de rentabilidade ou lucratividade.

7.4.4. E admitida a exigéncia da relagdo dos compromissos assumidos pelo licitante que
importem em diminuicdo de sua capacidade econ6mico-financeira, excluidas parcelas ja
executadas de contratos firmados.
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7.4.5. A Administracdo, nas compras para entrega futura e na execucao de obras e servicos,
podera estabelecer no edital a exigéncia de capital minimo ou de patriménio liquido minimo
equivalente a até 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacgao.
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7.4.6. E vedada a exigéncia de indices e valores ndo usualmente adotados para a avaliagdo
de situagdo econdmico-financeira suficiente para o cumprimento das obrigacGes
decorrentes da licitagao.

7.4.7. Os documentos referidos no item ‘a’ do paragrafo 7.4.1. limitar-se-do ao ultimo
exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 02 (dois) anos.

ouUN4pree38€d01Adv¢O.Ly4519.0.243830A6A800

7.5. Da Vistoria

7.5.1. A avaliagdo prévia do local de execugdo dos servigos € imprescindivel para o
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 9 (nove) horas as 17
(dezessete) horas, devendo o licitante atestar que conhece o local e as condi¢Ges de
realizagdo da obra ou servigo.
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7.5.2. Deverao ser disponibilizados data e hordrio diferentes aos interessados em realizar a
vistoria prévia.

7.5.3. Para a vistoria, o responsavel técnico da empresa deverd estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documentocomprovando sua
habilitacdo para a realizacdo da vistoria (Certiddo de Registro de Pessoa Juridica).

7.5.4. Observando-se a norma contida no art. 63, § 3.2, da Lei Federal n.2 14.133/2021, a
vistoria podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do
licitante acerca do conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da contratacao.

7.5.5. A ndo realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestacdo dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servicos
decorrentes.

7.6. Das Formas de Apresenta¢ao da Documentac¢ao
7.6.1. A documentacio referida no titulo 7 — DA HABILITACAO, poder3 ser:
a) Apresentada em original, por cdépia ou por qualquer outro meio expressamente

admitido pela Lei.

b) Substituida por registro cadastral emitido por érgao ou entidade publica, desde que
previsto no edital e que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto nesta Lei.
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c) Dispensada, total ou parcialmente, nas contratacdes para entrega imediata, nas
contratagGes em valores inferiores a 1/4 (um quarto) do limite para dispensa de licitagcdo
para compras em geral e nas contratacdes de produto para pesquisa e desenvolvimento
até o valor de RS 300.000,00 (trezentos mil reais).
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7.6.2. As empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais deverdo apresentar documentos
equivalentes, na forma de regulamento emitido pelo Poder Executivo Federal.

8. DOS CRONOGRAMAS APRESENTADOS E PAGAMENTOS A SEREM EFETUADOS

8.1.A Nota Fiscal devera ser emitida em nome de:

ouUN4pree38€d01Adv¢O.Ly4519.0.243830A6A800

MUNICiPIO DE NOVA FRIBURGO
CNPJ: 28.606.630/0001-23
ENDERECO: Avenida Alberto Braune, 225, Centro, Nova Friburgo.

8.2. Da liquidacdo da despesa:

8.2.1. A liquidacdo serd realizada pela Secretaria Municipal de Finangas, Planejamento,
Desenvolvimento EconOmico e Gestao, a partir do cumprimento das obrigacdes elencadas
neste Termo de Referéncia, em obediéncia ao Decreto n? 2493, de 07 de novembro de 2023
ou outro que vier a substitui-lo e alteragGes do Decreto n? 3116 de 18/09/2024.
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8.3. Do pagamento da despesa:

8.3.1. O pagamento serd efetuado conforme estabelecido no Decreto Municipal n2 2493, de
07 de novembro de 2023 ou outro que vier a substitui-lo e alteracdes do Decreto n2 3116 de
18/09/2024, desde que as certiddes listadas abaixo estejam dentro da validade:

a) Negativa de Débitos Trabalhistas;

b) Fazenda Federal — abrange as contribuicdes sociais;
c) FGTS;

d) PGE - referente a Divida Ativa Estadual;

e) Municipal —referente ao ISS e Divida Ativa;

f) Estadual CND —referente ao ICMS.

8.3.2. A Nota Fiscal devera conter a identificacdo do Banco, nimero da Agéncia e da Conta-
Corrente, para que possibilite o CONTRATANTE efetuar o pagamento do valor devido;

8.3.3. Na ocorréncia de rejeicdo da(s) Nota(s) Fiscal (s), motivada por erro ou incorregdes, o
prazo para pagamento estipulado no regulamento acima passara a ser contado a partir da
data de sua reapresentacao.

8.3.4. Consoante o artigo 45 da Lei n2 9.784, de 1999, a Administragao Publica podera, sem
a prévia manifestacdo do interessado, motivadamente, adotar providéncias acauteladoras,
inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a
ocorréncia de dano de dificil ou impossivel reparagao.
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8.4. A Licitante devera apresentar o cronograma fisico-financeiro adequado a sua proposta e
em conformidade com o percentual previsto para desembolso elaborado pela Administracao.
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8.5. Os pagamentos serao efetuados conforme a legislagao de regéncia.

8.6. Quando da apresentacdo das medic¢des, deverd ser observada a normativa incidente, bem
como a manutenc¢ao da regularidade fiscal ao longo do contrato e deverdo adotar sistematica
de medicdo e pagamento associada a execucdo de etapas do cronograma fisico-financeiro
vinculadas ao cumprimento de metas de resultado vedada a adocdo de sistemdtica de
remuneracao orientada por precos unitdrios ou referenciada pela execucdao de quantidades de
itens unitarios.
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8.10. N3o serdo concedidos reajustes contratuais quando ndo houver o cumprimento do
cronograma proposto pela Contratada, ndo justificado pela fiscalizacado.

8.11. Na hipdtese de atraso no pagamento pela Administracdo, a aplicacdo de atualizacdo do
valor devera atender, inicialmente, a legislacdo que rege a matéria e o menor indice legal
previsto.

8.12. N3o serd admitida a cessdo de crédito pela Contratada.
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9. DO REGIME DE GARANTIA DE EXECUGAO

9.1. A contratagdo conta com garantia de execu¢do, nos moldes do art. 96 da Lei n.2
14.133/2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial/total do
contrato, cabendo ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
9.1.1. Caugdao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia;

9.1.2. seguro-garantia;

9.1.3. Fianca bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a
operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

9.1.4. Titulo de capitaliza¢cdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

9.2. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apods a fiel execucdo do
contrato ou apods a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro,
atualizada monetariamente.

9.3. Nas contratagGes de obras e servicos de engenharia, serd exigida garantia adicional do
licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado
pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este uUltimo e o valor da proposta, sem
prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.
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10. DA GESTAO DO CONTRATO

10.1. O Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas
avencadas, as normas da Lei Federal n? 14.133, de 2021 e a legislacdo residual incidente, e
cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.
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10.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdao ou suspensdo do contrato, seu prazo de
vigéncia serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, assim como nas
contrata¢des que previr a conclusdo de escopo predefinido, cuja vigéncia sera prorrogada
automaticamente quando seu objeto ndo for concluido no periodo inicialmente firmado no
contrato, obedecida a disciplina do art. 111 da Lei Federal n2. 14.133/2021.
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10.3. As comunica¢les entre o orgao ou entidade e a Contratada deverdo ser realizadas por
escrito, sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrbénica
para esse fim.

10.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adocdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

10.5. Apds a assinatura do Contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade podera
convocar o representante da Contratada para reunido inicial com vistas a apresenta¢dao do
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plano de fiscalizacdo, que contera informagGes acerca das obrigacdes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execug¢ao do objeto, do plano complementar
de execugdo da contratada, quando houver, do método de afericio dos resultados e das
sanc¢des aplicaveis, dentre outros.

10.6. A execucdo do Contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
Contrato, ou pelos respectivos substitutos, a serem indicados pela Secretaria Municipal de
Obras, observado o art. 117 da Lei Federal n.2 14.133/2021.

10.7. O fiscal técnico do Contrato acompanhard a sua execucdo, para que sejam cumpridas
todas as condicGes nele estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracdo Publica.

10.8. O fiscal técnico do Contrato anotara no histdrico de gerenciamento todas as ocorréncias
relacionadas a execugdo contratual, com a descricdo do que for necessario para a regularizacao
das faltas ou dos defeitos observados, observado o art. 117 da Lei Federal n.2 14.133/2021.

10.9. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do Contrato emitira
notificacGes para a corre¢do da execucdo contratual, determinando prazo para a corregdo.

10.10. O fiscal técnico do Contrato informarda ao gestor, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisdo ou adogao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.
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10.11. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execuc¢do contratual nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do Contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor.

10.12. O fiscal técnico do Contrato comunicara ao gestor, em tempo habil, o término do
Contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdao ou a prorrogacao
contratual.
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10.13. O gestor do Contrato acompanhard os registros realizados pelos fiscais, de todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo contratual e as medidas adotadas, informando, se for o
caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

10.14. O fiscal administrativo do Contrato verificard a manutencdo das condi¢des de habilitacao
da Contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacao
de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios
pertinentes, caso necessario.

ouUN4pree38€d01Adv¢O.Ly4519.0.243830A6A800

10.15. Caso ocorra descumprimento das obrigacbes contratuais, o fiscal administrativo do
Contrato atuarad tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor, para que
tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

10.16. O gestor do Contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e
fiscalizagdo, contendo todos os registros formais da execugao no histérico de gerenciamento do
Contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das altera¢des e das
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5
prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de
adequacgdes do Contrato para fins de atendimento da finalidade da Administragao.

10.17. O gestor do Contrato acompanhard a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo da
Contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos
eventuais.

10.18. O gestor do Contrato emitird documento comprobatdrio da avaliacdo realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacGes assumidas pelo
Contratado, com menc¢do ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

10.19. O gestor do Contrato tomard providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizacdo com vistas a aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela
comissdo de que trata o art. 158 da Lei Federal n.2 14.133, de 2021, pelo agente ou pelo setor
com competéncia para tal, conforme o caso.

10.20. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacGes sobre a
consecucdo dos objetivos que tenham justificado a contratagao e eventuais condutas a serem
adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracao.
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10.21. O gestor do Contrato devera enviar a documentagao pertinente ao setor de Contratos
para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdao e pagamento, no valor dimensionado
pela fiscalizacdao e gestdao nos termos do Contrato.

11. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

11.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
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11.1.1.Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

11.1.2.Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

11.1.2.1. N3o enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a
negociagao;

ouUN4pree38€d01Adv¢O.Ly4519.0.243830A6A800

11.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
11.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
11.1.2.4. Deixar de apresentar amostra;

11.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do
edital;

11.1.3.N3o celebrar o contrato ou ndao entregar a documentagdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

11.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco,
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ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela

Administracao;

11.1.4.Apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracdo falsa durante a licitacdo

11.1.5.Fraudar a licitagao

11.1.6.comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

11.1.6.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

11.1.6.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

11.1.6.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
11.1.7.Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo
11.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n.2 12.846, de 2013.

11.2. Com fulcro na Lei Federal n? 14.133, de 2021, a Administracdo poderd, garantida a prévia
defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sanc¢des, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

11.2.1. Adverténcia;
11.2.2. Multa;

11.2.3. Impedimento de licitar e contratar e

11.2.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a
prépria autoridade que aplicou a penalidade.

11.3. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados:
11.3.1. A natureza e a gravidade da infragdao cometida.
11.3.2. As peculiaridades do caso concreto
11.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes
11.3.4. Os danos que dela provierem para a Administracdo Publica

11.3.5. A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientacdes dos érgdos de controle.

11.4. A multa serd recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, a contar da comunicacgdo oficial.

11.4.1.Para as infragOes previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, a multa serad de 10% do
valor do contrato licitado.

11.4.2. Para as infra¢des previstas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7 e 11.1.8, a multa
sera de 30% do valor do contrato licitado

11.5. As sangbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a
penalidade de multa.
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11.6. Na aplicacdo da sancao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao.

11.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em
decorréncia das infracdes administrativas relacionadas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3,
guando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de
licitar e contratar no dmbito da Administracdo Publica direta e indireta do Municipio de Nova
Friburgo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

11.8. Poderd ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar
ou contratar, em decorréncia da pratica das infra¢cdes dispostas nos itens 11.1.4, 11.1.5,
11.1.6, 11.1.7 e 11.1.8, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 11.1.1,
11.1.2 e 11.1.3 que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancdo de
impedimento de licitar e contratar, cuja duracdo observara o prazo previsto no art. 156, §59,
da Lei Federal n.2 14.133/2021.

11.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracdo, descrita no item 11.1.3 caracterizard o descumprimento total da obrigacdao
assumida e o sujeitard as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do
orgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §42 da IN SEGES/ME n.2 73,
de 2022.

11.10. A apuragao de responsabilidades relacionadas as san¢Ges de impedimento de licitar e
contratar e de declarag¢do de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauracdo
de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estdveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.
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11.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicacdo das sancbes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacgdo, o qual
sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar
no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhard o recurso com sua motivacdo a autoridade
superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do
recebimento dos autos.
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11.12. Caberda a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data da intimacdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do
seu recebimento.

ouUN4pree38€d01Adv¢O.Ly4519.0.243830A6A800

11.13. O recurso e o pedido de reconsideragdo terao efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

11.14. A aplicagdo das sangbes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacdo de reparacdo integral dos danos causados.

12. DO REAJUSTE

12.1. Os pregos que forem pactuados neste procedimento licitatério serdo irreajustaveis.
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12.2. Todavia, o contratado fara jus ao reajuste contratual anual, o qual terda como base a
variacdo mensal acumulada do indice Nacional da Construgdo Civil (INCC-DI), publicado pela
Fundacdo Getulio Vargas (FGV) tendo a periodicidade anual do reajustamento data-base
vinculada a data do orcamento estimado, na forma do art. 25, §72 c/c 92, §39, da L.
14.133/2021, implementada na forma do art. 136, I, do mesmo diploma.

12.3. A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE ou
devidamente justificado e aceito pela fiscalizacdo, ndo enseja reajuste ou correcao.

12.4. Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente até a data-base definida no item
12.2.

12.5. As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar o
pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade Protocoladora do
orgdo contratante, é de 90 (noventa) dias, contados da publicacdo do indice ajustado
contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art.
211, do Cddigo Civil.

13. DA ADEQUACAO ORCAMENTARIA

13.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orgamento do Municipio.
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13.2. A Contratacgado sera atendida pela seguinte dotacao:
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13.3. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacao
da Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.
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13.4. O orcamento deve estar conformado com o Plano Anual de Contratagdes, objetivando-se,
sobretudo, a sustentabilidade financeira do Municipio.

14. DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO LICITADO

14.1. No recebimento do objeto licitado, tendo em vista se tratar de obra civil, serdo
observados os seguintes critérios:
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14.1.1. Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo,
mediante termo detalhado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao
escrita do contratado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

14.1.2. Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais,
observado o disposto no art. 119 da Lei Federal n.2 14.133/2021.

Das condi¢des de qualidade dos servigos e aceites

14.1.3. Deverdo ser atendidos os preceitos da Lei 10.406/2002 (Cddigo Civil) e da Lei
8.078/1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor), bem como os artigos 89 e 119 da Lei n.2
14.133/2021 e jurisprudéncia do TCU, bem como as orientagGes técnicas do IBRAOP e
demais normas técnicas, em especial a ABNT NBR 15.575 — norma de desempenho.

14.1.4. A responsabilidade do construtor por defeitos precoces nas obras é objetiva e atinge
também os projetistas ou empresas de consultoria, cabendo-lhes eventuais provas de
exclusdo de culpabilidade, que devem se limitar tdo somente as alegacbes de: caso fortuito,
motivo de for¢ca maior, culpa exclusiva de terceiros e inexisténcia do defeito.

14.1.5. Em caso da necessidade de reparos e sem haver contestagdes a esse respeito, a
Administracdo Publica deve se certificar de que as solugdes apresentadas pela empreiteira
responsavel sejam as mais adequadas para garantir que os servigos ndo sejam meramente
paliativos, ou seja, que durem por toda a vida util da obra.
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14.1.6. Caso a empreiteira responsdvel encaminhe uma peca de defesa, a Administracao
Publica deve analisa-la, emitindo relatério técnico que, concluindo pela sua procedéncia,
recomende o arquivamento do processo, ou, concluindo pela improcedéncia, fundamente
nova notificacdo ao executor, desta feita para o inicio imediato dos servicos. Essa nova
notificacdo deve ser acompanhada de planilha orcamentaria que descreva os servicos a
serem executados, com suas respectivas quantidades e pregos.
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14.1.7. Caso os reparos ndo sejam iniciados pela empreiteira no prazo estabelecido na
notificacdo, a Administracdo Publica podera solicitar demanda do devido processo judicial
(para a Procuradoria-Geral da unidade federativa ou outro Orgdo de equivalente func3o).
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14.1.8. Nao ha impedimento, em casos urgentes, que a Administracdao Publica execute os
servicos de reparacdo, para posterior ressarcimento da contratada a Administracdo Publica.
Nesse caso, deve comunicar previamente o fato, informando do respectivo orcamento a
empreiteira responsavel, para posterior ressarcimento dos cofres publicos.

14.1.9. Dado o regular transcurso do processo administrativo ou judicial, bem com a
urgéncia de se iniciarem os reparos, uma vez que sua posterga¢do acarreta o agravamento
dos defeitos e perigo ou desconforto aos usuarios, deve-se também requisitar um pedido de
antecipagao de tutela e a arbitragem de uma multa didria pelo ndo cumprimento.
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15. DA GARANTIA DO SERVICO

15.1. O prazo de garantia contratual dos servicos sera de 05 anos, contados a partir do primeiro
dia atil subsequente a data do recebimento definitivo do objeto, na forma do art. 618 do Cddigo
Civil.
16. DAS DISPOSICOES GERAIS

16.1. Fica desde ja determinado que a proposta apresentada pelo ganhador do certame devera
ser acompanhada da planilha de custos e formacao de precos.

16.2. O presente Termo de referéncia foi elaborado pela Subsecretaria de Projetos e Inovacgées
em Obras Publicas e Secretaria Municipal Requisitante.

Nova Friburgo/RJ, 10 de fevereiro de 2026.

Assinado por CAROLINE MOURA KLEIN 043, #¥* xxk.xx
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
19/02/2026 08:46:42

Luan Leite Feijo Caroline Moura Klein
Subsecretdrio de Projetos e Inovagbes em Obras Publicas Secretaria Municipal de Educagdo
Matricula n2 115288 Matricula n2 990953
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