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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90011/2026

PROCESSO N° 8260/2023
DATA DA REALIZAGAO: 24/06/2026

HORARIO: 09:00hs.
CODIGO UASG: 985903

LOCAL: https://lwww.gov.br/compras/pt-br/

O Municipio de Sao Pedro da Aldeia, por intermédio da Secretaria Municipal de Licitacoes,
Contratos e Convénios, mediante o(a) Agente de Contratagdo(a) e a Equipe de Apoio,
designados pela Portaria GAPRE n°® 923, de 03 de julho de 2025, através da Secretaria
Municipal de Licitagdes, Contratos e Convénios, no uso das atribuicbes que lhe séo
conferidas pelo art. 82, I, da Lei Organica do Municipio combinado com o disposto no art.
57-B, da Lei Complementar n° 184, de 28 de dezembro de 2021,alterada pela Lei
Complementar n° 201, de 20 de janeiro de 2023, torna publico para conhecimento dos
interessados que na data, horario e local acima indicados fara realizar licitagcdo na
modalidade de CONCORRENCIA ELETRONICA, pelo regime de execugéo de empreitada
por preco unitario, pelo critério de julgamento MENOR PRECO GLOBAL, conforme o edital
€ Seus anexos.

O procedimento licitatorio que dele resultar, sera regido pela Lei n® 14.133/2021, pela Lei
Complementar n°® 123/2006 e demais legislagdo aplicavel e, ainda, de acordo com as
condi¢des estabelecidas neste Edital e anexos.

SECRETARIA(S) INTERESSADA(S): Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento
Urbano.

O Municipio de Sao Pedro da Aldeia/RJ, utilizara o Portal de Compras do Governo Federal,
para realizacao desta licitacdo. A licitante devera observar a data e horario previsto para
abertura da sessao, conforme disposto abaixo:

ABERTURA DA SESSAO: as 09:00 horas, do dia 24/06/2026.

RECEBIMENTO DA PROPOSTA: as 09:00 horas, do dia 24/06/2026.

RECEBIMENTO DOS LANCES: a partir das 09:00 horas, do dia 24/06/2026.

Minuta elaborada por Roberta Souza Pinto Etelvino.
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1-DO OBJETO

1.1. A presente licitagdo tem por objeto a contratacdo de empresa de engenharia para
reforma de uma pracga situada na rua Luiz Pereira dos Santos, bairro Baixo Grande, em
S&o Pedro da Aldeia, com o fornecimento de material e m&o de obra, conforme Memoriais
Descritivos e demais anexos partes integrantes deste edital.

2 - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

2.1. A despesa decorrente da execucao da presente licitacdo correra a conta dos recursos
aprovados para o exercicio do ano de 2026, sendo: programa de trabalho:
15.451.041.1.823; elemento de despesa: 4.4.90.51.99.00; e, ficha: 386 e 387.

2.2 O valor global estimado é de R$ 571.037,02 (quinhentos e setenta e um mil, trinta e
sete reais e dois centavos).

2.3. Referente a Base de Calculo, Tabela: EMOP/SINAPI onerada, de janeiro de 2026.
3 - DAS CONDICOES DE PARTICIPAGAO

3.1. Para a participagéo nesta licitagado é necessario que o interessado esteja credenciado
junto ao provedor do sistema, através do sitio eletrénico https://www.gov.br/compras/pt-
br/.

3.2. Para participacédo na Concorréncia Eletrénica, a licitante devera manifestar, em campo
proprio do sistema eletronico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo e que
sua proposta esta em conformidade com as exigéncias do instrumento convocatorio.

3.3. A participagéo no certame esta condicionada, ainda, a que o interessado, ao acessar
inicialmente o ambiente eletrénico de contratagdes, declare, nos campos proprios, que
inexiste qualquer fato impeditivo de sua participagcdo no certame ou de sua contratacao,
que conhece e aceita o regulamento do sistema de compras eletronicas relativo a
Concorréncia Eletrénica e que se responsabiliza pela origem e procedéncia dos bens que
cotar.

3.4. A licitante responde integralmente por todos os atos praticados na Concorréncia
Eletronica por seus representantes devidamente credenciados, assim como pela utilizagao
da senha de acesso ao sistema, ainda que indevidamente, inclusive por pessoa nao
credenciada como sua representante.

Minuta elaborada por Roberta Souza Pinto Etelvino.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO PMSPA/SELICC
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA | Proc n° 8260/2023

- ~ Folha ne
SoveRNo wunicieaL SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITACOES
.2' '1 i I 9 A f a .
RROLEQ0 00 BLCK CONTRATOS E CONVENIOS Rub

3.5. Cada representante credenciado podera representar apenas uma licitante, em cada
Concorréncia Eletrénica.

3.6. A ndo observéancia do disposto nos itens anteriores podera ensejar desclassificagao
no momento da habilitagao.

3.7. Sera concedido tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte, para as
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021, nos limites
previstos da Lei Complementar n° 123, de 2006.

3.8. A obtencao do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as empresas de
pequeno porte que, no ano-calendario de realizacdo da licitacdo, ainda nao tenham
celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a
receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno
porte, oportunidade em que sera exigida declaragdo de observancia desse limite na forma
do artigo 4°, §2° da Lei Federal n° 14.133/2021 (Anexo XlI deste Edital)

3.9. Nao serao admitidas na licitacdo as empresas punidas, no ambito da Administragao
Publica do Municipio de Sao Pedro da Aldeia, com as sanc¢des prescritas nos incisos Il e
IV do art. 156 da Lei n® 14.133/21, ndo podendo participar ainda as que:

a) estiverem incursas na pena do inciso 1V, do artigo 156 da Lei Federal n® 14.133/21, seja
qual for o 6rgédo ou entidade que tenha aplicado a reprimenda, em qualquer esfera da
Administracao Publica;

b) aquele que ndo atenda as condigbes deste edital e/ou seus anexos;

c) aquele que esteja enquadrado em quaisquer das condigdes previstas no artigo 14 da
lei 14.133/21;

d) Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicéo;

e) apresentarem propostas com valor unitario e/ou global superior ao limite estabelecido e
praticados no mercado ou com pregos manifestamente inexequiveis, conforme (Art. 59,
inciso Ill) da Lei 14.133/21;

f) estejam sob faléncia decretada, concurso de credores, dissolugao, liquidagao;

g) forem estrangeiras e nao satisfizerem a exigéncia estipulada no art. 70, paragrafo unico,
da Lei Federal n°® 14.133/21;

h) estiverem reunidas em Consorcio e os concordatarios, devido a natureza do objeto

licitado e ao valor a ser contratado.

3.10. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execug¢ao do
contrato agente publico do érgéo ou entidade contratante, devendo ser observadas as

situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio
Minuta elaborada por Roberta Souza Pinto Etelvino.
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do cargo ou emprego, nos termos da legislagéo que disciplina a matéria, conforme § 1° do
art. 9° da Lei n.° 14.133, de 2021.

3.11. Nao poderao disputar licitagdo ou participar da execucédo de contrato, direta ou
indiretamente, o autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa
fisica ou juridica, quando a licitagdo versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens
a ele relacionados, conforme inciso | do art. 14 da Lei n.° 14.133, de 2021.

3.12. No caso de pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagao,
impossibilitada de participar da licitagdo em decorréncia de san¢ao que lhe foi imposta, o
mesmo impedimento se dara ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica
ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da san¢ao a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a
utilizagao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.13. Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo
econdmico ou financeiro, somente podera apresentar uma unica proposta de pregos. Caso
um licitante participe em mais de uma proposta de precos, estas propostas ndo serdo
levadas em consideragao e serao rejeitadas.

3.14. Para tais efeitos entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econdmico ou
financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com participagdo em mais de
5%), ou representantes legais comuns, e aqueles que dependam ou subsidiem econémica
ou financeiramente a outra empresa.

3.15. Em licitagdes e contratagcdes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperagao estrangeira ou por organismo
financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, nao
podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por
essas entidades ou que seja declarada inidbnea nos termos da Lei n°® 14.133/2021.

3.16. Respeitadas as demais condigdes normativas e as constantes deste Edital e seus
Anexos, somente poderdo participar desta Concorréncia, empresas que atenderem a
todas as exigéncias deste Edital e Anexos e que estejam devidamente credenciadas junto
ao provedor do sistema na pagina eletronica https://www.gov.br/compras/pt-br/, na forma
definida pelo item 4 deste Edital.

3.17. A participagédo na presente licitacdo implica aceitagdo plena e irrevogavel de todos
os termos, clausulas e condi¢cdes constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a
observancia dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela

Minuta elaborada por Roberta Souza Pinto Etelvino.
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fidelidade e legitimidade das informacgdes e dos documentos apresentados em qualquer
fase do processo.

4 - DO CREDENCIAMENTO

4.1. O Credenciamento é o nivel basico do registro cadastral no SICAF, que permite a
participacdo dos interessados na modalidade licitatoria CONCORRENCIA, em sua forma
eletrénica.

4.2. O cadastro no SICAF devera ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no
sitio https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-web, por meio de certificado digital conferido
pela Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira — ICP - Brasil. O credenciamento junto
ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante
legal e a presungao de sua capacidade técnica para realizagdo das transagdes inerentes
a esta concorréncia.

4.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagoes efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os
atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do
provedor do sistema ou do 6rgéo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.4. E de responsabilidade do(a) cadastrado(a) conferir a exatiddo dos seus dados
cadastrais no SICAF e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela
informagao, devendo proceder, imediatamente, a corre¢ao ou a alteragao dos registros tao
logo identifique incorregao ou aqueles se tornem desatualizados.

4.4.1. A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificacéo
no momento da habilitagao.

5 - DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA
5.1. A abertura desta Concorréncia, conduzida pelo Agente de contratagéo, ocorrera na

data e na hora indicadas no predmbulo deste Edital, no site https://www.gov.br/compras/pt-
br/.

5.2. O licitante sera responsavel por todas as transacdes que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e
lances.

Minuta elaborada por Roberta Souza Pinto Etelvino.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO PMSPA/SELICC
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA | Proc n° 8260/2023

~ Folha ne
SoveRNo wunicieaL SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITACOES
Pedro da Aldi . .
RROLEQ0 00 BLCK CONTRATOS E CONVENIOS Rub

5.3. Ao participar da Concorréncia eletrénica, o licitante manifesta o pleno conhecimento
e atendimento as exigéncias de habilitagdo previstas neste edital.

5.4. Durante a sessao publica, a comunicagao entre o agente de contratagéo e as licitantes
ocorrera exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo proprio do sistema
eletrénico.

5.5. Ao licitante incumbira, ainda, acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante
a sessao publica da Concorréncia eletronica, ficando responsavel pelo dnus decorrente
da perda de negodcios diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo
sistema ou de sua desconexé&o.

5.6. Havendo divergéncia entre o descritivo dos itens no Compras.gov e o Edital,
prevalecera o do Edital e seus Anexos.

6 — DA PROPOSTA DE PRECOS

6.1. A Proposta de Pregos devera ser elaborada em conformidade com a Planilha
Orgcamentaria, Planilha de Composicdo do BDI e Cronograma Fisico- financeiro,
constantes no Anexo Il deste Edital e também respeitando os seus termos em geral e
enviada exclusivamente por meio eletrénico, no enderego https://www.gov.br/compras/pt-
br/

6.2. Até a abertura da sessao publica, a licitante podera alterar ou retirar a proposta
cadastrada no sistema eletronico.

6.3. A licitante devera consignar, na forma expressa no sistema eletrdnico, o valor unitario
ofertado para o item, ja considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais
despesas decorrentes da execugéo do objeto.

6.4. A licitante devera declarar, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre
plenamente os requisitos de habilitacdo e que sua proposta esta em conformidade com as
exigéncias do Edital.

6.5. A licitante enquadrada como empresa de pequeno porte devera declarar, em campo
préprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3° da LC n° 123/2006 e artigo 4° da
Lei Federal n® 14.133/2021, para fazer jus aos beneficios previstos nessa lei, oportunidade
em que sera exigida declaragcédo de observéancia desse limite na forma do artigo 4°, §2° da
Lei Federal n® 14.133/2021 (Anexo XlI deste Edital).

Minuta elaborada por Roberta Souza Pinto Etelvino.
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6.6. A declaracdo falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitagdo, a
conformidade da proposta ou ao enquadramento como empresa de pequeno porte ou ao
direito de preferéncia sujeitara a licitante as sangdes previstas neste Edital.

6.7. As propostas ficardo disponiveis no sistema eletrénico.

6.8. O Agente de contratagédo devera suspender a sessao publica da Concorréncia quando
constatar que a avaliagao da conformidade das propostas, de que trata o art. 28 do Decreto
n° 10.024/2019, ira perdurar por mais de um dia.

6.9. Apos a suspensao da sessao publica, o Agente de contratagdo enviara, via chat,
mensagens as licitantes informando a data e o horario previstos para o inicio da oferta de
lances.

6.10. As propostas terdo validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da
sessao publica estabelecida no preambulo deste Edital.

6.11. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocagao para contratagao,
ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.

6.12. Para julgamento e classificagdo das propostas, sera adotado o critério do menor
precgo global, observados o prazo maximo da prestagao dos servigos, as especificacoes
e parametros de qualidade definidos neste edital. Sera vedada a aceitagao de propostas,
cujo(s) preco(s) unitario(s) do(s) item(ns) seja(m) superior(es) ao(s) estimado(s), conforme
planilha orgamentaria (Anexo Il deste Edital).

7 — DA CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

7.1. A abertura da presente licitagcao dar-se-a automaticamente em sessao publica,
por meio de sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

7.2. Aberta a etapa competitiva, as licitantes poderdao encaminhar lances
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, sendo imediatamente
informadas do horario e valor consignados no registro de cada lance.

7.3. A licitante somente podera oferecer lance inferior ou desconto superior ao
ultimo por ela ofertado e registrado no sistema.

7.4. Durante o transcurso da sessao, as licitantes serao informadas, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificacao da
ofertante.

Minuta elaborada por Roberta Souza Pinto Etelvino.
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7.5. Os lances apresentados e levados em consideragao para efeito de julgamento
serao de exclusiva e total responsabilidade da licitante, ndao lhe cabendo o direito
de pleitear qualquer alteragao.

7.6. Durante a fase de lances, o Agente de Contratagdo podera excluir, justificadamente,
lance cujo valor seja manifestamente inexequivel.

7.7. Se ocorrer a desconexao do Agente de Contratagao no decorrer da etapa de lances,
e o sistema eletrdnico permanecer acessivel as licitantes, os lances continuardo sendo
recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

7.8. No caso de a desconexao do Agente de Contratagao persistir por tempo superior a 10
(dez) minutos, a sessdo publica da Concorréncia sera suspensa e reiniciada somente
decorridas 24 (vinte e quatro) horas apés a comunicagdo expressa do fato aos
participantes no site https://www.gov.br/compras/pt-br/

7.9. Nesta Concorréncia o modo de disputa adotado é o aberto e fechado, assim definido
no inciso | art. 31 do Decreto n° 10.024/2019.

7.9.1. A etapa de lances na sesséao publica durara 10 (dez) minutos, e apos isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema eletrénico quando houver lance ofertado nos
ultimos 2 (dois) minutos do periodo de durag&o da sesséo publica.

7.9.2. O intervalo de diferenca entre os lances devera ser de, no minimo, R$ 200,00
(duzentos reais), tanto em relagao aos lances intermediarios, quanto em relagéo do lance
que cobrir a melhor oferta.

8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DIREITO DE PREFERENCIA

8.1. Apos a fase de lances, se a proposta mais bem classificada nao tiver sido apresentada
por empresa de pequeno porte, e houver proposta de empresa de pequeno porte que seja
igual ou até 5% (cinco por cento) superior a proposta mais bem classificada, proceder-se-
a da seguinte forma:

8.1.1. A empresa de pequeno porte mais bem classificada podera, no prazo de 5 (cinco)
minutos, contados do envio da mensagem automatica pelo sistema, apresentar uma ultima
oferta, obrigatoriamente inferior a proposta do primeiro colocado, situagdo em que,
atendidas as exigéncias de habilitagdo e observado o valor estimado para a contratagéo,
sera adjudicado em seu favor o objeto desta Concorréncia;

Minuta elaborada por Roberta Souza Pinto Etelvino.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO PMSPA/SELICC
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA | Proc n° 8260/2023

~ Folha ne
SoveRNo wunicieaL SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITACOES
Pedro da Aldi . .
ot ! 002 Al CONTRATOS E CONVENIOS Rub

8.2. Nao sendo vencedora a empresa de pequeno porte mais bem classificada, na forma
da subcondigcdo anterior, o sistema, de forma automatica, convocara as licitantes
remanescentes que porventura se enquadrem na situacdo descrita nesta condigcado, na
ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito;

8.3. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os seguintes
critérios de desempate, nesta ordem:

a) disputa final, hipdétese em que os licitantes empatados poderdao apresentar nova
proposta em ato continuo a classificagao;

b) avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento
de obrigacdes previstos na Lei Federal n® 14.133/2021;

c) desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme Decreto Federal n® 11.430/2023;

d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagbes dos
orgaos de controle.

8.3.1. Em igualdade de condigbes, se ndo houver desempate, sera assegurada
preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:

a) empresas estabelecidas no territério do Estado do Rio de Janeiro;

b) empresas brasileiras;

C) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

d) empresas que comprovem a pratica de mitigagao, nos termos da Lei n°® 12.187, de 29
de dezembro de 2009.

8.4. Permanecendo empate apds aplicacao de todos os critérios de desempate de que
tratam as clausulas anteriores, proceder-se-a a sorteio das propostas empatadas a ser
realizado em ato publico, através do sistema, para o qual todos os licitantes serdo
convocados, vedado qualquer outro processo.

8.5. A convocada que nao apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos,
controlados pelo Sistema, decaira do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei
Complementar n° 123/2006;

8.6. Na hipdtese de ndo contratacdo nos termos previstos nesta Secéo, o procedimento
licitatorio prossegue com as demais licitantes.

Minuta elaborada por Roberta Souza Pinto Etelvino.
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9. DA NEGOCIAGAO E ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS

9.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessado publica, o Agente de contratagéo
devera encaminhar, pelo sistema eletrdnico, contraproposta a licitante que tenha
apresentado o melhor precgo, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociagao
em condigdes diferentes das previstas neste Edital.,

9.2. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas
demais licitantes.

9.3. A licitante melhor classificada devera encaminhar a proposta de pre¢co adequada ao
ultimo lance, em arquivo unico, no prazo de duas horas, contado da convocacéao efetuada
pelo Agente de contratagdo por meio da opgéao "Enviar Anexo" no sistema Compras.gov.

9.4. O Agente de contratacdo examinard a proposta mais bem classificada quanto a
compatibilidade do preco ofertado com o valor estimado e a compatibilidade da proposta
com as especificagdes técnicas do objeto.

9.5. Os critérios de aceitabilidade sao cumulativos, verificando-se os valores unitarios
estimativos da contratagao.

9.6. Nao serdo aceitas propostas com valor unitario e/ou global superior ao limite
estabelecido e praticados no mercado, com precos manifestamente inexequiveis,
conforme art. 59, Ill, da Lei n° 14.133/2021, ou com quantitativos inferiores ao maximo
previsto neste Edital, em atendimento ao artigo 84, IV da Lei Federal n° 14.133/2021,
desde que ndo demonstrado pelo licitante a sua exequibilidade.

9.6.1. Conforme disposto no art. 59, § 2° da Lei n° 14.133/2021, o licitante melhor
classificado, ao final da fase de lances, cuja proposta apresente valor inferior a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor estimado pela administragao, devera, no mesmo prazo
da proposta readequada constante do item 9.3, apresentar demonstracdo detalhada de
exequibilidade de sua proposta. A demonstracao devera conter, no minimo:

a) Composicao detalhada dos custos dos principais insumos e servigos que compdem a
proposta;

b) Justificativas que comprovem a capacidade técnica, econdmica e financeira de
execugao do objeto licitado nas condi¢des ofertadas; e

¢) Outros documentos e informagdes que a administracdo julgar necessarios para
comprovar a viabilidade da proposta, como por exemplo justificativas que comprovem a
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capacidade técnica, econdmica e financeira de execugao do objeto licitado nas condigbes
ofertadas.

9.7. Sera desclassificada a proposta que nao corrigir ou nao justificar eventuais falhas
apontadas pelo Agente de contratagao.

9.8. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentacao indicada
neste Edital, sera desclassificada e sujeitar-se-a as sangdes previstas neste instrumento
convocatorio.

9.9. Se a proposta ndo for aceitavel, ou se a licitante ndo atender as exigéncias de
habilitacdo, o Agente de contratagdo examinara a proposta subsequente e assim
sucessivamente, na ordem de classificacao, até a selecdo da proposta que melhor atenda
a este Edital.

10. DA HABILITACAO

10.1. A habilitacdo da licitante com a melhor proposta sera julgada com base nos
documentos encaminhados durante a sessdo publica, apds convocagao do Agente de
contratagcdo, concomitantemente a proposta, exclusivamente por meio do sistema
eletrénico.

10.2. Apds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituigao
ou a apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

a) complementacdo de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame;

b) atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento
das propostas.

10.3. O Agente de contratacdo verificara eventual descumprimento das vedacdes
elencadas no item 3 deste edital, mediante consulta ao SICAF, a fim de verificar a
composic¢ao societaria das empresas e certificar eventual participacao indireta que ofenda
ao art. 14, 1V, da Lei n°® 14.133/21, e no Portal eletrénico do TCU, na ferramenta de
pesquisa consolidada de pessoa juridica, disponivel no enderego https://certidoes-
apf.apps.tcu.gov.br/

10.4. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o Agente de contratacao diligenciara para verificar se houve fraude
por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.
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10.5. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

10.6. Podera a administracao publica, a seu livre critério, proceder consulta complementar
a outros cadastros analogos.

10.7. As consultas previstas na condi¢ao anterior realizar-se-40 em nome da sociedade
empresaria licitante e também de eventual matriz ou filial e de seu sécio majoritario.

10.8. Os licitantes poderdo deixar de apresentar os documentos de habilitagdo que
constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados
constantes do sistema.

10.9. Caso atendidas as condi¢cbes de participacdo, a habilitacdo do licitante sera
verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relagdo a
habilitagao juridica, a regularidade fiscal e trabalhista, a qualificagcdo econémica financeira
e habilitagao técnica, conforme o disposto na Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 03, de
2018, alterada pela IN n® 10, de 2020 e pela IN n° 107, de 2020.

10.10. O interessado, para efeitos de habilitacdo prevista na Instrucdo Normativa
SEGES/MP n° 03, de 2018, alterada pela IN n° 10, de 2020 e pela IN n°® 107, de 2020,
mediante utilizagdo do sistema, devera atender as condigbes exigidas no cadastramento
no SICAF até o terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas;

10.11. E dever do licitante atualizar previamente as comprovagdes constantes do SICAF
para que estejam vigentes na data da abertura da sesséo publica, ou encaminhar, em
conjunto com a apresentagao da proposta, a respectiva documentagao atualizada.

10.12. Efetuada a verificagao referente ao cumprimento das condi¢cdes de participagado no
certame, a habilitac&o das licitantes sera realizada mediante a apresentagao dos seguintes
documentos dos itens abaixo:

| - HABILITAGAO JURIDICA

a) copia de documento de identificagao oficial dos socios, com foto.

b) registro comercial, no caso de empresa individual.

c¢) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial, em se tratando de sociedades comerciais.
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d) documentos de eleigcdo dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por

6“0

acdes, acompanhados da documentagao mencionada na alinea “c”, deste subitem.

e) ato constitutivo devidamente registrado no Cartério de Registro Civil de Pessoas
Juridicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em
exercicio.

f) decreto de autorizagéo e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido
pelo 6rgdo competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no pais, quando a atividade assim o exigir.

Il - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ) ou prova de inscricao no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), conforme o caso.

b) prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto da licitagao. (Art. 68, Il da Lei Federal 14.133/21);

c¢) prova de regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou
sede do licitante, que sera realizada da seguinte forma:

c.1) Fazenda Federal: apresentacado de Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos
a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao, ou Certidao Conjunta Positiva com efeito
negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribuigdes sociais
previstas nas alineas a a d, do paragrafo unico, do art. 11, da Lei n® 8.212, de 1991;

c.2) Fazenda Estadual: apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos, ou Certidao
Positiva com efeito de Negativa, do Imposto sobre Operacgdes relativas a Circulagdo de
Mercadorias e sobre Prestacdes de Servigos de Transporte Interestadual, Intermunicipal
e de Comunicacao - ICMS, expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda, ou, se for o
caso, certiddo comprobatoria de que o licitante, em razdo do objeto social, esta isento de
inscricao estadual,

c.2.1) caso o licitante esteja estabelecido no Estado do Rio de Janeiro, a prova de
regularidade com a Fazenda Estadual sera feita por meio da apresentagédo da Certidao
Negativa de Débitos, ou Certiddo Positiva com efeito de Negativa, expedida pela
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Secretaria de Estado de Fazenda e Certiddo Negativa de Débitos em Divida Ativa, ou
Certidao Positiva com efeito de Negativa, expedida pela Procuradoria Geral do Estado ou,
se for o caso, certiddo comprobatéria de que o licitante, em razdo do objeto social, esta
isento de inscricdo estadual,

c.3) Fazenda Municipal: apresentagdo da Certiddo Negativa de Débitos, ou Certidao
Positiva com efeito de Negativa, do Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISS,
ou, se for o caso, certiddo comprobatéria de que o licitante, em razdo do objeto social, esta
isento de inscricao municipal;

d) prova de regularidade perante a Justiga do Trabalho por meio de Certiddao Negativa de
Débito Trabalhista ou por meio da Certiddo Positiva de Débitos Trabalhistas com os
mesmos efeitos da CNDT, quando verificada a existéncia de débitos garantidos por
penhora suficiente, segundo o disposto no § 2° do art. 642-A, Titulo VII-A da CLT (alterada
pela Lei Federal n®° 12.440/11), e Certiddo de Fundo de Garantia por Tempo de Servigo —
FGTS, demonstrando situagéo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos
por lei. (Art. 68, IV e V da Lei Federal 14133/21);

e) declaragao formal do representante legal da licitante, de que a empresa cumpre a
legislacéo, ndo empregando servidor publico em seu quadro, conforme Anexo VII.

f) no caso de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, havendo alguma restricdo
na comprovagao da regularidade fiscal e trabalhista, sera assegurado o prazo de 05 (cinco)
dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for
declarado o vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da
administragdo publica, para a regularizacdo da documentagdo, pagamento ou
parcelamento do débito e emissdo de eventuais certidbes negativas ou positivas com
efeito de certiddo negativa. Art. 43, § 1° da Lei Complementar n° 123 de 2006, alterada
pela Lei Complementar n°® 155 de 2016.

f.1) O prazo para regularizagdo fiscal e trabalhista sera contado a partir da divulgagao do
resultado da fase de habilitacao.

f.2) A prorrogacédo do prazo previsto podera ser concedida, a critério da administragéo
publica, quando requerida pela licitante, mediante apresentagao de justificativa.

d) A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas
de pequeno porte somente sera exigida para efeito de assinatura do contrato.

h) A nao regularizagdo da documentacgao, no prazo previsto na subcondigao anterior,
implicara decadéncia do direito a contratagédo, sem prejuizo das sang¢des previstas neste
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Edital, e facultara ao Agente de contratagdo convocar as licitantes remanescentes, na
ordem de classificacao.

Il - QUALIFICAGAO TECNICA

a) Certidao de registro de pessoa juridica no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU) em nome
da licitante, com validade na data de recebimento dos documentos de habilitagdo e
proposta de preco, com habilitacdo para execucao de obras civis, emitida pelo respectivo
Conselho da jurisdicdo da sede da empresa licitante, devendo constar os nomes dos
profissionais que poderdo atuar como responsaveis técnicos pelos servigos a serem
executados, conforme disciplina a Resolugdo n° 425/98 do CONFEA, art. 4°, paragrafo
unico;

b) Capacitacao técnico-profissional: Comprovacgao de aptidao técnica, consistente na
apresentacdao de uma ou mais Certiddes de Acervo Técnico (CAT) expedidas pelo
CREA/CAU, em nome dos profissionais que exercerdo a fungao de responsaveis técnicos,
comprovando a execugao da obra ou servigo com caracteristicas similares ao objeto a ser
contratado, mediante apresentacdo de Atestado de Capacidade Técnico-Profissional em
conformidade com os itens de maior relevancia técnica.

b.1) Sera admitida a apresentacédo de atestados em nome de mais de um profissional
vinculado a licitante.

b.2) Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovagao da capacitagao
técnico-profissional de que trata o art. 67, |, da Lei Federal n° 14.133/21, deverao
participar da obra ou servigo objeto da licitagdo, admitindo-se a sua substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administragédo Publica, de acordo com o art. 67, § 6°, da Lei Federal n°® 14.133/21.

b.3) Os atestados apresentados para comprovagao da capacitagao técnico-profissional
deveréo ser fornecidos pela pessoa juridica contratante da obra objeto do atestado, nao
sendo admitido atestado fornecido por terceiro.

b.4) Sera exigida a apresentacédo de atestado de capacidade técnica com relagéo a
execugao de objeto similar as parcelas de maior relevancia técnica PROFISSIONAL,
nos termos do artigo 67, §1° da Lei Federal n° 14.133/2021, de acordo com os itens
abaixo especificados:

ltem 4.2 — Embogo ou massa unica em argamassa trago 1:2:8, preparo mecanico
com betoneira 400 L, aplicada manualmente em panos de fachada com
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presencga de vaos, espessura de 25mm. AF_08/2022 — (5,33%).

Item 5.3.1 — Lastro com material granular (areia média), aplicado em pisos ou lajes
sobre solo, espessura de *10cm*. AF_07/2019 — (5,01%);

Item 5.3.2 — Execugao de passeio em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22
x 11 cm, espessura 6 cm. AF_10/2022 — (22,87 %);

Item 6.1 — Tela de arame galvanizado, revestido com PVC, fio 12, malha losangular
de 7,5 cm, fixada com arame galvanizado a armacgéao tubular de aco
galvanizado (exclusive esta). Fornecimento e colocacéo — (4,97%).

b.5) Sera admitida a exigéncia de atestados com quantidades minima de 01 (um),
conforme indicado na Declaracdo quanto as parcelas de maior relevancia ou valor
significativo do objeto da licitacdo (Anexo Il), vedadas limitagdes de tempo e de locais
especificos relativas aos atestados, nos termos do artigo 67, §2° da Lei Federal n°
14.133/2021.

c) Declaracgdo, conforme modelo Anexo X do Edital, de que a licitante, por intermédio de
representante legal devidamente qualificado(a) para esse fim, vistoriou os locais onde sera
realizada a obra, e de que é detentor(a) de todas as informagdes relativas a sua execugao.

d) A vistoria sera acompanhada por servidor(a) designado(a) para esse fim, mediante
prévio agendamento junto a Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano.

e) O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagdo do Edital,
estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para abertura do certame.

f) Para a vistoria, o licitante ou o(a) seu representante legal, devera possuir formagao na
area de engenharia, devido a complexidade do objeto desta licitagdo, bem como estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa, comprovando sua habilitagdo para a realizac&o da vistoria.

g) Caso opte por nao realizar a visita técnica, a licitante devera apresentar declaragao
formal, conforme modelo do Anexo IX sob as penas da lei, informando que tem pleno
conhecimento das condicdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, que
assume total responsabilidade pela ndo realizagdo da visita e que nao utilizara desta
prerrogativa para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avengas técnicas ou
financeiras que venham a onerar a Administragcdo. A Administracdo devera fornecer
obrigatoriamente, junto com o edital, todos os elementos e informag¢des necessarias para
que os licitantes possam elaborar suas propostas de precos com total e completo
conhecimento do objeto da licitag&o.
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h) Declaragao, conforme modelo do Anexo VIl do Edital, de atendimento aos dispositivos
da Resolugdo CONAMA n° 307/2002.

IV - QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) demonstragdes contabeis: Balango Patrimonial e Demonstragbes contabeis dos dois
ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei (fotocdpias
autenticadas extraidas do Livro Diario) e devidamente revestidos de todas as formalidades
legais extrinsecas e intrinsecas e dos padrbes contdbeis geralmente aceitos, que
comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por
balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentagao da proposta, desde que
sejam acompanhados da respectiva memoria de calculo da atualizagao;

b) serdo considerados aceitos como na forma da lei o Balango Patrimonial e
Demonstracées Contabeis assim apresentados:

b.1) fotocopias autenticadas das Demonstragdes Contabeis extraidas do Livro Diario com
a devida numeracgdo sequencial de paginas ou publicados em Diario Oficial ou jornal de
grande circulagéo, conforme § 2° do art. 1.184 da Lei n® 10.406/02; art. 1.180 do mesmo
diploma legal; art. 177, da Lei n° 6.404/76; Resolugdo CFC 563/83 (NBC T 2.1.4) e
Resolugdo CFC 686/90 (NBC T 3.1.1);

b.2) prova de registro na Junta Comercial ou Cartério (carimbo, etiqueta ou chancela da
Junta Comercial), conforme art. 1.181 da Lei n° 10.406/02;

b.3) assinatura do Contador e do representante legal da entidade no Balango Patrimonial
e Demonstracées do Resultado do Exercicio, conforme § 2° do art. 1.184 da Lei n°
10.406/02; §4°, art. 177, da Lei n° 6.404/76; Resolugao CFC 563/83 (NBC T 2.1.4);

b.4) demonstrag¢des de escrituragao Contabil/Fiscal/Pessoal regular, conforme art. 1.179
da Lei n° 10.406/02; art. 177, da Lei n°® 6.404/76; Resolugdo CFC 563/83 (NBC T 2.1.5);

b.5) sera admitido balango patrimonial gerado pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital
(Sped);

b.6) boa situagéo financeira, baseada na obtencdo de indices de Liquidez Geral (ILG),

Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (ILC) decorrentes de analise de Balango. Todos
os indices analisados dever&o ser maiores ou iguais que 01 (um), conforme Anexo VI.
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b.7) Nao sera exigida a apresentacdo de balango patrimonial para habilitagdo de
microempresas e empresas de pequeno porte nas licitagcdes municipais, disposto na Lei
complementar n°.153 de 18 de outubro de 2018, paragrafo 5°.

c) empresas que ainda ndo tenham completado seu primeiro exercicio fiscal deverdo
comprovar sua capacidade econdmico-financeira, através do balangco de abertura,
devidamente registrado na Junta Comercial ou Sped, com seus balancetes mensais, da
data de sua abertura até o més que imediatamente antecede ao do certame, assinado
pelo contador da empresa e por seu representante legal, sob pena de inabilitagcéo,
conforme o disposto na Lei Federal n°® 8.541/92;

d) para comprovacdo da legitimidade das Demonstragbes Contabeis, conforme
orientagdes basicas do Tribunal de Contas da Unido, estas devem constar das paginas
correspondentes do Livro Diario, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
do domicilio da licitante (ou outro 6rgdo equivalente), com os competentes Termos de
Abertura e de Encerramento para complementar a instru¢do do processo, conforme §3°
do art. 64, inciso | da Lei n°® 14.133/2021. E facultado ainda & Comissdo de Licitacdo a
promocéao de diligéncia ou a solicitagdo de quaisquer outros documentos considerados
necessarios para esclarecer ou complementar a instrugao do processo;

e) as demonstragdes contabeis apresentadas poderdo ser submetidas a apreciagdo do
Conselho Regional de Contabilidade;

f) a critério da Administragdo Publica podera ser exigido um capital minimo ou de
patrimonio liquido equivalente a até 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagao,
de acordo com artigo 69, § 4° da Lei 14.133/2021.

f.1) Caso a licitante ndo atenda a exigéncia contida no subitem f, sera exigido dela
a apresentacao de garantia de proposta no valor referente a 5% (cinco por cento)
do valor estimado do objeto da licitagdo, que devera ser apresentada com a sua
proposta de prego, nas mesmas modalidades e critérios previstos no "caput" e § 12
do art. 96 da Lei Federal 14.133/21.

f.2) A garantia podera ser prestada nas seguintes modalidades:
I.  Caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica;

Il.  Seguro-garantia; ou
lll.  Fianga bancaria.
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f.3) No caso de caugado em dinheiro, o depdsito devera ser efetuado na Conta n°
35203-9, da Agéncia n° 2657-3, do Banco do Brasil, mediante depésito identificado
a crédito da Contratante.

f.4) Caso a opcéao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagao e
de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

f.5) A garantia, se prestada na forma de fianga bancaria ou seguro-garantia, devera
ter validade durante a vigéncia da proposta, 60 (sessenta) dias.

f.6) No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar
expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cdédigo Civil.

g) Certiddo Negativa de Faléncia, expedida pelo distribuidor da sede da Pessoa Juridica;
ou Certidao Negativa de Execugao Patrimonial, expedida no domicilio da Pessoa Fisica;
ou Certiddo Negativa de Distribuicdo e Certiddao Negativa de Insolvéncia, expedidas pelo
distribuidor da sede da Sociedade Simples.

h) No caso de Empresa em Recuperagao Judicial, devera ser apresentado plano de
recuperagao aprovado judicialmente, acompanhado de certiddo de objeto e pé atualizada
dos autos do processo em que se processa a referida recuperagao judicial.

10.9. O Agente de Contratagdo podera consultar sitios oficiais de 6rgaos e entidades
emissores de certiddes, para verificar as condigcdes de habilitagao das licitantes.

10.10. Os documentos remetidos por meio do Portal de Compras do Governo Federal
poderao ser solicitados em original ou por copia autenticada a qualquer momento, em
prazo a ser estabelecido pelo Agente de Contratagéo.

10.11. Os originais ou copias autenticadas, caso sejam solicitados, deverdo ser
encaminhados ao Setor de Compras e Licitacdes da Prefeitura Municipal de Sdo Pedro da
Aldeia, sito a Rua Marques da Cruz, n° 61, CEP 28941-086, Centro, Sdo Pedro da
Aldeia/RJ.

10.12. Sob pena de inabilitacdo, os documentos encaminhados deverdo estar em nome
da licitante, com indicagdo do numero de inscricdo no CNPJ.

10.13. Constatado o atendimento as exigéncias fixadas neste Edital, a licitante sera
declarada vencedora.
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11 - DOS RECURSOS E REABERTURA DA SESSAO

11.1. Declarada a vencedora, o Agente de Contratagdo abrira prazo de 10 (dez) minutos,
para cada fase recursal, durante o qual qualquer licitante podera, de forma imediata, em
campo proéprio do sistema, manifestar sua intengao de recurso.

11.2. A falta de manifestagdo no prazo estabelecido autoriza o Agente de Contratagao
competente a adjudicar o objeto a licitante vencedora.

11.3. Registrada a intengdo de recurso, o recorrente tera, a partir de entdo, o prazo de 3
(trés) dias uteis para apresentar as razdes, pelo sistema eletronico, ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazées também
pelo sistema eletrénico, em outros 3 (trés) dias uteis, que comegarao a contar do término
do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensaveis a defesa de seus interesses.

11.4. Nao sendo o caso de retratagcdo a ser realizado pelo agente de contratagéo, os
recursos serao apreciados pela autoridade competente.

11.5. O acolhimento do recurso implicara a invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

11.6. A sessao publica podera ser reaberta:

11.6.1. Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulagao de atos anteriores a
realizagcao da sessao publica precedente ou em que seja anulada a prépria sessao publica,
situagcdo em que serao repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

11.6.2. Quando houver erro na aceitacdo do pregco melhor classificado ou quando o
licitante declarado vencedor ndo assinar o contrato, nao retirar o instrumento equivalente
ou ndo comprovar a regularizacgao fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC n°
123/2006. Nessas hipoteses, serdo adotados os procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da etapa de lances.

11.7. Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a
sessdo reaberta.

11.7.1. A convocacgao se dara por meio do sistema eletrénico (“chat”) ou e-mail, de acordo
com a fase do procedimento licitatério.
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11.7.2. A convocacao feita por e-mail dar-se-a de acordo com os dados contidos no SICAF,
sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

12 - DA ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO

12.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente adjudicara o objeto e homologara o procedimento licitatério, nos termos do
artigo 71, IV da Lei 14.133/2021.

13 — DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

13.1. Depois de homologado o resultado desta Concorréncia, a licitante vencedora sera
convocada para assinatura do contrato, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a
partir da convocagao, como previsto no art. 90 da Lei n°® 14.133/21, conforme minuta
anexa a este edital, sob pena de decair o direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes
previstas neste Edital.

13.2 Podera ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem
apresentada pela licitante vencedora em sua proposta, desde que seja pertinente e
compativel com os termos deste Edital.

13.3. O prazo para assinatura do contrato, podera ser prorrogado uma unica vez, por igual
periodo, quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que
ocorra motivo justificado e aceito pelo Municipio de Sao Pedro da Aldeia/RJ.

13.4. Por ocasiao da assinatura do contrato, verificar-se-a por meio do SICAF e de outros
meios se a licitante vencedora mantém as condi¢gdes de habilitagao.

13.5. Quando a licitante convocada nao assinar o contrato no prazo e nas condicoes
estabelecidos, podera ser convocada outra licitante para assinar o contrato apods
negociagdes e verificagdo da adequagado da proposta e das condigbes de habilitagao,
obedecida a ordem de classificagio.

13.6. Havendo utilizacdo de recursos federais por meio de repasse/convénio, apos
assinatura do contrato, a Ordem de Servigo somente podera ser emitida quando
atendidas integralmente as condicionantes federais, incluindo, quando aplicavel:
Validagao do instrumento no transferegov.br; situagao regular da obra no SISMOB;
e disponibilidade orgcamentaria e financeira confirmada pela SEPLAG.

13.7. O prazo para emissao da Ordem de Servico sera de até 30 (trinta) dias contados da
assinatura do contrato, desde que cumpridas todas as exigéncias do 6rgao federal

concedente.
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13.8. Eventual atraso na emissao da Ordem de Servigo, motivado por pendéncias junto ao
orgao federal, ndo caracteriza inadimplemento da Administracdo, nem gera direito
automatico a indenizacéao, salvo se comprovado atraso por culpa exclusiva do Contratante.

14. DA VIGENCIA DO CONTRATO

14.1. O contrato tera vigéncia de 07 (sete) meses, a contar da data de autorizagédo do
Inicio de Servigo, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 111 da Lei Federal n°
14.133/21.

15. DAS MEDIGOES

15.1. As medicbes das obras e/ou servigos correspondem exclusivamente aos servigos
efetivamente executados e atestados pela fiscalizacdo do contrato e serdo realizadas
mensalmente obedecendo ao Cronograma Fisico-financeiro aprovado que sera ajustado
em funcao de inicios ou reinicios de etapas da obra e/ou servico em dias diferentes do
primeiro dia util de cada més.

15.2. A cada alteragdo contratual, por acréscimo ou redugéo do objeto, valor ou prazo do
Contrato, observado o limite legal estabelecido no art. 125 da Lei Federal n® 14.133/2021,
sera acordado novo Cronograma, atendido o interesse da Secretaria interessada.

15.3. As medicbes serdo processadas independentemente da solicitagdo da
CONTRATADA. A primeira medi¢ao sera realizada em até 30 (trinta) dias corridos apés o
recebimento da ordem de inicio, e as subsequentes a cada periodo de até 30 (trinta) dias
corridos, contados da data do encerramento da medi¢ao anterior. O ultimo dia de uma
medig&o coincidira obrigatoriamente com o ultimo dia util do més calendario da sua
realizagdo. Poderao ser realizadas medig¢des intermediarias cujo ultimo dia n&o coincida
com o ultimo dia util do més calendario de sua realizagao, a critério do CONTRATANTE.

15.4. Todos os itens constantes da Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios,
originalmente ou em virtude de alteragbes contratuais, serao apontados em impresso
proprio, assinado pela Fiscalizacao.

15.5. Nao serdo considerados nas medi¢cdes quaisquer obras e/ou servigos executados,
mas nao discriminados na Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios ou em suas

eventuais alteragdes no curso do Contrato.

15.6. Para obtengao do valor de cada medigao, sera observado o seguinte procedimento:
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15.6.1. as quantidades medidas serao multiplicadas pelos respectivos precos unitarios;

15.6.2. O valor de cada medicao correspondera ao somatorio dos produtos finais obtidos
nos termos da alinea anterior;

15.6.3. para efeito de faturamento, o valor de cada medi¢ao devera considerar o percentual
de reducdo ou acréscimo proposto pela CONTRATADA.

15.7. Na medicao final ou na medi¢ao unica sera anexado um cadastro técnico das obras
e/ou servigos realizados, com todas as plantas, detalhes e especificagoes.

15.8. O pagamento estara condicionado a conclusdo e atesto pela fiscalizagdo do
contrato; da compatibilidade com o cronograma aprovado no transferegov.br e, quando
aplicavel, no SISMOB; e regularidade da contratada quanto as exigéncias fiscais,
trabalhistas e previdenciarias.

15.9. Em obras vinculadas ao transferegov.br e SISMOB, a liberagdo da medigéo estara
condicionada a atualizacdo tempestiva do sistema e a aprovagdo ou auséncia de
pendéncias impeditivas pelo Ministério concedente do respectivo recurso financeiro.

16. DA FORMA DE PAGAMENTO

16.1 Para fins de medicao e faturamento, o periodo-base de medicao do servico prestado
sera de um més, considerando-se o més civil, podendo no primeiro més e no ultimo, para
fins de acerto de contas, o periodo se constituir em fracdo do més, considerado para esse
fim até 60 (sessenta) dias.

16.2 O prazo para pagamento da primeira medigao sera de até 60 (sessenta) dias,
contados do atesto definitivo da medigao, desde que haja liberagéo financeira do recurso
federal, nos termos do art.141 da Lei n°® 14.133/2021; e as demais medi¢des serdo pagas
nos prazos estabelecidos no cronograma fisico financeiro do certame.

16.3 Considerando a existéncia de recursos provenientes de Convénio Federal, os
pagamentos estdo condicionados ao efetivo repasse dos recursos pela Unido sendo
vedado a Administragdo Municipal realizar pagamentos antecipados com recursos
préprios, salvo autorizagdo legal expressa.

16.4 A auséncia de repasse federal suspende o prazo de pagamento, sem caracterizar
mora da Administragcdo, desde que devidamente justificada e formalizada no processo
administrativo.
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16.5 O pagamento das notas fiscais sera processado e efetuado a Adjudicataria
mensalmente, no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados a partir da data final do
periodo de adimplemento de cada parcela, efetuados pela PMSPA através da conta
corrente da empresa, da data em que for atestado o fornecimento e realizacdo dos
servigos cobrados e efetuado de acordo com o cronograma fisico-financeiro.

16.6 Os pagamentos serdo efetuados mediante medicdo mensal dos servigos
efetivamente executados, com base nos precos unitarios constantes da proposta
vencedora e nos quantitativos medidos, conforme aprovacao dos fiscais técnicos da
Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano.

16.7 Os pagamentos seréo efetuados mensalmente, conforme cumprimento dos servigos
em conformidade com as etapas estabelecidas no Cronograma Fisico-Financeiro
aprovado pela Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano.

16.7.1 Mensalmente, em cumprimento ao Cronograma Fisico-Financeiro (Anexo Il), serdo
feitas as medigdes pelo (a) Fiscal do Contrato, considerando-se o0s materiais
comprovadamente utilizados e os servigos efetivamente executados pela Contratada e
aprovados pela fiscalizagao, tomando por base as especificacdes do Memorial Descritivo.

16.7.2. A Empresa Contratada devera apresentar cronograma fisico-financeiro detalhado
que executara, compativel com o projeto executivo, em até 10 (dez) dias apds a
autorizag&o da obra que servira como referéncia para o planejamento e acompanhamento
da execucdo. A mudanca deste somente se dara através de justificativa técnica e
aprovagao dos fiscais. Nao sera admitido pagamento antecipado. Cada parcela
correspondera exclusivamente aos servicos mediados e aprovados no periodo.

16.7.3. Serédo emitidas as “Planilhas de Medi¢ao dos Servigos”, com memdria de calculo,
planilhas de custos, que deverdo ser atestadas pelo (a) Fiscal do Contrato.

16.7.4. Sob o valor faturado sera retido na fonte o correspondente ao imposto sobre a
renda, a contribuigdo social sobre o lucro liquido, a contribuicdo para a seguridade social-
confins e a contribuicdo para PIS/PASEP, conforme art. 64, da Lei n° 9.430, de 27/12/96
e Instrugdo Normativa SRF n° 306, de 12/03/03, e Lei n® 9.718, de 27/11/98.

16.7.5. As empresas optantes pelo SIMPLES (Sistema integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuicées das Microempresas de Pequeno Porte), ndo sofrerdo a retengéo
na fonte dos valores acima citados, conforme o dispositivo no inciso Xl do art. 25 da
Instrugdo Normativa n°® 306, de 12/03/03, devendo apresentar, para fins de comprovagao
da condi¢ao de optante, copia do termo de opgao e a declaragdo de que trata o artigo 26
da IN/SRT n° 306, de 12/03/03, em duas vias, assinadas pelo representante legal.
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16.8 Na ocorréncia de eventuais antecipa¢des de pagamento aplicar-se-a, como desconto,
a compensacao financeira acima referida.

16.9 Caso se faga necessario o pagamento de eventuais servigos ou itens n&o previstos
no Memorial Descritivo, desde que devidamente justificados e previamente aprovados pela
fiscalizacao e ratificado pelo Gestor do Contrato, os calculos dos custos adicionais deverao
levar em consideracao o indice referenciado na tabela EMOP/SINAP/SCO, acrescidos do
BDI estabelecido pela Administracdo no orgamento base, aplicando-se nele o desconto
obtido na licitagao, tudo formalizado por meio de termo aditivo, no prazo maximo de 1(um)
més, conforme art. 132 da Lei n°14.133/2021.

16.9.1 Para os itens novos, nao constante da tabela EMOP/SINAP/SCO, os custos destes
serdo apurados em pesquisa de mercado, com no minimo trés fornecedores
especializados, com especificagcdo, caracteristicas, quantidades e precos dos servigos
e/ou insumos considerados para o perfeito conhecimento do objeto.

16.10 O pagamento da instalagdo e mobilizagdo para execugado das obras ou servigos,
que constarem na planilha orgamentaria, serdo processados e efetuados a adjudicataria
no prazo de até 30 (trinta) dias apds sua execugéo.

16.11 As notas fiscais que apresentarem incorre¢des serao devolvidas a CONTRATADA
para as devidas corre¢des. Nesse caso, o prazo voltara a ser contado a partir da data de
reapresentagao da nota fiscal, sem incorrecdes.

16.12 Do Recebimento e Pagamento Final: O pagamento final somente ocorrera apés o
recebimento definitivo do objeto, nos termos do art. 140 da Lei n° 14.133/2021,
condicionado a apresentacdo de termo de recebimento emitido pela fiscalizacdo e a
inexisténcia de pendéncias ou falhas de execugao.

16.13 O processo administrativo de pagamento devera observar as normas e
procedimentos constantes na Instrugdo Normativa Conjunta n°® 001/2025 do Municipio de
Sao Pedro da Aldeia e no Contrato de Repasse n° 005153/2022 do Ministério das Cidades.

17. DO CRITERIO DE COMPENSAGAO FINANCEIRA, A PENALIZAGAO POR
EVENTUAL ATRASO E OS DESCONTOS PELA ANTECIPAGAO DE PAGAMENTO

17.1. O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso, e desde que este
atraso decorra de falha da Administracdo, o valor devido sera acrescido de 0,1 % (um
décimo por cento) a titulo de multa, além da incidéncia de juros de 1% (um por cento) ao
més, calculado pro rata die entre o 31° (trigésimo primeiro) dia, da data do protocolo do
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documento de cobranca na Secretaria Municipal Contratante e a data do efetivo
pagamento.

17.2. O valor dos pagamentos eventualmente antecipados sera descontado da taxa de 1%
(um por cento) ao més, calculado pro rata die entre o dia do pagamento e o 30° (trigésimo)
dia da data do protocolo do documento de cobranga na Secretaria Municipal Contratante.

18 - DO REAJUSTE E DA REVISAO

18.1. A revisao do contrato obedecera aos critérios previstos pela Lei Federal n® 14.133/21,
assegurando-se a contratada o equilibrio econémico-financeiro do contrato.

18.2. Quanto ao reajustamento de pregos, sera aplicado com a periodicidade anual,
obedecendo-se em tudo ao que dispde a Lei Federal n°® 9.069 de 29/06/95 alterada pela
Lei Federal n° 10.192 de 14 de fevereiro de 2001, mediante emprego dos indices das
familias EMOP e SINAP aplicaveis ao contrato, publicado mensalmente pela Divisao de
Composicao de Precos da EMOP e pelo Banco Referencial do SINAPI, desde a data-
base vinculada ao orgamento estimado, nos termos do artigo 25, paragrafo 7° da Lei
Federal n® 14.133/21.

19 - DA RESCISAO

19.1. O instrumento contratual firmado em decorréncia da presente licitacdo podera ser
rescindido de conformidade com o disposto nos artigos 137 a 139 da Lei Federal n°
14.133/21.

19.2. Na hipotese de ocorrer a rescisao administrativa prevista no artigo 138, inciso |, da
Lei Federal n° 14.133/21, a Contratante sdo assegurados os direitos previstos no artigo
139, incisos | a IV, paragrafos 1° e 2°, do mesmo instrumento legal.

20 - FISCALIZAGAO

20.1 A fiscalizagao dos servigos objetos desta licitagado sera efetuada pelo representante
indicado pelo Gestor do contrato, sendo exercida na forma estabelecida na legislagao
pertinente.

20.2 O gestor do contrato, conforme dispde o Art. 117 da Lei Federal n® 14.133/21 ira
designar um representante da administragdo, permitida a contratagdo de terceiros para
assisti-lo e subsidia-lo de informacbes pertinentes a essa atribuicdo, para
acompanhamento e fiscalizacdo da execucao do contrato.
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20.3 Fica reservado a fiscalizacao, o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer
caso singular, duvidoso, ou omisso nao previsto neste Edital, nas especificagdes e em
tudo o mais que de qualquer forma se relacione, direta ou indiretamente, com os servigos
licitados.

20.4 O fiscal designado pelo Gestor do contrato anotara, por escrito, no livro ou sistema
de fiscalizagdo, as ocorréncias relativas a execug¢ao do contrato, determinando o que for
necessario para a regularizacdo das faltas ou defeitos observados. No que julgar
excedente a sua competéncia técnica e/ou administrativa, comunicara o fato ao Gestor do
contrato, em tempo habil para a ado¢cédo das medidas cabiveis.

20.5 Apds a expedicdo da Ordem de Servigo, a Contratada devera se reunir com a equipe
técnica da contratante com o objetivo de apresentar os profissionais responsaveis pelos
trabalhos contratados e receber informacgdes pertinentes.

20.6. Durante a execucado dos servicos, deverdao ser feitos contatos formais entre o
executor do contrato ou comissédo técnica da contratante e a contratada, através de
reunides de acompanhamento, para verificacdo do desenvolvimento dos trabalhos e
ajustes dos mesmos, dentro dos objetivos almejados.

20.7 A existéncia e atuacado da fiscalizagdo, inclusive quanto as inspec¢des e testes
executados ou atestados por seus prepostos, em nada restringem a responsabilidade
unica, integral e exclusiva do adjudicatario, no que concerne ao cumprimento do Memorial
Descritivo e suas especificagdes, nem quaisquer de suas responsabilidades legais e
contratuais, em especial as vinculadas a qualidade dos materiais empregados na
execucdo dos servigos, os quais deverdao obedecer a todas as Normas Técnicas
pertinentes e em especial aquelas expedidas pela ABNT — Associacao Brasileira de Norma
Técnicas.

20.8 A Licitante, ao apresentar os documentos relativos a sua proposta, estara declarando,
antecipadamente, aceitar os métodos e processos de inspecao, verificagao e controles a
serem adotados pela Fiscalizacdo, os quais sempre baseados nas prescricbes das
Normas Técnicas Brasileiras vigentes cabiveis para cada servigo, obrigando-se a fornecer
todos os esclarecimentos e comunicacdes que forem necessarios.

20.9 Diante de quaisquer alteragdes que por razao de ordem técnica, se tornar necessaria,
a Contratada devera antecipadamente comunicar ao gestor do contrato para analise e
pronunciamento superior. Comunicagdes nesse sentido serdo formalizadas por escrito,
assim como as deliberagdes posteriores, e somente podera ser realizada com aprovagao
e liberagdo também por escrito.
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20.10 A fiscalizagao tera poderes para, nos locais de trabalho, proceder a qualquer
determinagao que seja necessaria a perfeita execugado dos servigos, inclusive podendo
determinar a paralisacdo dos mesmos quando ndo estiver havendo atendimento as
clausulas contratuais e ainda solicitar a substituicdo de qualquer material. Tal medida sera
formalizada por escrito com a devida motivagdo e comunicagao ao gestor do contrato.

20.11 A fiscalizacdo reserva-se o direito de exigir a substituicdo de qualquer funcionario
da Contratada que néo estiver executando o servigo de acordo com os termos contratuais,
apresentar comportamento desrespeitoso para com a populagdo e/ou com servidor
publico, ou agir com inoperancia, desleixo, incapacidade, falta de exagdo ou ato
desabonador.

20.12 Os trabalhos poderao ter suas quantidades alteradas pelo 6rgao gestor nos termos
da lei, ou sofrer alteracdo na ordem de suas etapas, por interesse administrativo
devidamente justificado. Tal medida sera formalizada por escrito com a devida motivagao
e comunicagao ao gestor do contrato.

20.13 Compete a fiscalizagdo, em conjunto com as demais areas da secretaria gestora,
resolver as duvidas e as questdes expostas pela contratada, dando-lhes solucdes rapidas
e adequadas. Os casos omissos, quando nao solucionados de comum acordo, serao
resolvidos pela area competente do gestor do contrato que definira os procedimentos de
execucao de maneira a manter o padrao de qualidade previsto para o servico.

20.14 A contratada prestara todos os esclarecimentos solicitados pela secretaria gestora,
cujas reclamacgbes, orientagbes e determinagcbes obriga-se a atender pronta e
irrestritamente.

20.15 Sem prejuizo da plena responsabilidade da Contratada perante o gestor do contrato
ou a terceiros, todos os trabalhos contratados estardo sujeitos a mais ampla e irrestrita
fiscalizacdo da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, a qualquer hora, por seus
representantes devidamente credenciados.

20.16 A fiscalizacao tera plena autoridade para suspender, por meios amigaveis ou nao,

0s servigos da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente, por motivos
técnicos, disciplinares, de seguranga ou outros.
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21 - DAS OBRIGAGOES DAS PARTES
| - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE:

a) A Contratante se obriga a proporcionar a Contratada todas as condi¢ées necessarias
ao pleno cumprimento das obrigagdes decorrentes da presente licitagdo, consoante
estabelece a Lei Federal n° 14.133/21;

b) Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando
dia, més e ano, bem como o nome dos envolvidos, encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis;

¢) Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execug¢ao dos servigos, fixando prazo para a sua
correcao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

d) Providenciar os pagamentos das notas fiscais devidamente atestadas, nos prazos
fixados;

e) Emitir “Ordem de Inicio” autorizando o inicio da execugao do Contrato;

f) Aplicar, quando for o caso, as penalidades previstas no Contrato;

dg) A Administracdo n&o respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do presente Termo de
Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

h) Coordenar e monitorar as agdes pertinentes ao desenvolvimento das atividades pela
empresa Contratada; e

i) Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
Contratada, relacionados aos servigcos pactuados.

Il - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

a) A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes no Edital, seus anexos e
proposta, assumindo como exclusivamente seus, 0s riscos e as despesas decorrentes da
boa e perfeita execugdo do objeto;
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b) Efetuar estudo das plantas, memoriais e outros documentos que compde o projeto, eis
que sera de total responsabilidade da Contratada o completo conhecimento do projeto
basico;

¢) Submeter a Fiscalizagdo da CONTRATANTE para fiel consecugcédo do objeto deste
contrato;

d) Retirar, imediatamente, do canteiro de obra qualquer material que for rejeitado em
inspecéao pela Fiscalizagao;

e) Manter no escritorio de obra cépia do memorial, conjunto de projetos, detalhamentos,
especificacdes e planilhas atualizados e impressos, sempre disponiveis para a consulta
da Fiscalizacao;

f) Efetuar o desenvolvimento dos servigos da melhor forma, conforme especificagdes,
prazo e local constantes no Memorial Descritivo, acompanhado da respectiva nota fiscal,
na qual constara as indicacdes referentes aos servigos executados;

g) Responsabilizar-se, em qualquer caso, por danos e prejuizos de qualquer natureza
causados por seus empregados ao MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA ALDEIA/RJ, ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, respondendo por si e seus eventuais
subcontratados, ndo excluindo ou reduzindo tal responsabilidade, a fiscalizagcdo ou
acompanhamento da CONTRATANTE, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26 do
Caodigo de Protecéo e Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078 de 1990);

h) Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo a ser estabelecido pela Fiscalizacdo, os servicos efetuados em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execug¢ao ou dos materiais empregados;

i) Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que anteceder
a data da prestacéo dos servigos, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovagao;

j) Manter, durante toda execugédo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagao exigidas na licitagao, incluida
a regularidade perante o INSS, FGTS e Fazenda Publica;

k) Os funcionarios da empresa contratada deverdo estar uniformizados, devidamente
identificados e utilizando EPI de seguranga, quando da prestagao dos servigos;

I) Deverdo ser tomados os cuidados especiais quanto a seguranga do pessoal,
equipamentos e prevengao contra incéndios de acordo com os regulamentos e normas de
cada caso;

Minuta elaborada por Roberta Souza Pinto Etelvino.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO PMSPA/SELICC
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA | Proc n° 8260/2023

~ Folha n2
SoveRNo wunicieaL SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITACOES
.2' '1 i I 9 A f a .
RROLEQ0 00 BLCK CONTRATOS E CONVENIOS Rub

m) Cabera a Contratada todas as providéncias correspondentes a instalagdo da obra,
aparelhamento, maquinario e ferramental necessarios a execucao dos servigos
contratados;

n) Responsabilizar-se pelos encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais,assim como todos os impostos, taxas, seguros e quaisquer outras despesas
resultantes da execug¢ao do contrato;

o) Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidas no Memorial
Descritivo com observancia as recomendacgdes aceitas pela boa técnica, normas e
legislacdo, bem como observar conduta adequada na utilizagdo dos equipamentos e
utensilios;

p) A presente contratacdo ndo gerara nenhum vinculo empregaticio entre o Municipio
perante ao fornecedor, sendo de sua responsabilidade o transporte, descarregamento,
deslocamento e transporte dos profissionais, pagamento de impostos, taxas, encargos e
tributos que incidirem sobre a contratacao;

q) E expressamente proibida a veiculacdo de publicidade acerca do contrato, salvo se
houver prévia autorizacdo da Administracdo da Contratante;

r) Aceitar nas mesmas condigdes contratuais os acréscimos ou supressoes até o limite
fixado no paragrafo do artigo 125 da Lei n°® 14.133/21;

s) Responsabilizar-se pela qualidade das obras, dos materiais e servigos executados ou
fornecidos, inclusive a promocdo de readequagdes, sempre que detectadas
impropriedades que possam comprometer a consecug¢ao do objeto contratado;

t) Permitir o livre acesso dos servidores dos 6rgaos ou entidades publicas contratantes,
bem como dos 6rgaos de controle interno e externo aos documentos e registros contabeis
da Contratada;

u) Elaborar e cumprir o Plano de Gerenciamento de Residuos, garantindo o correto
descarte dos residuos segundo sua classe, conforme certiddo de licenga ambiental
municipal,

v) A Contratada mantera durante todo o prazo da obra até o recebimento definitivo pelo
Contratante, seguro de riscos de engenharia para obras civis em constru¢gdo, com
cobertura de incéndio, eventos da natureza, falhas na construcédo e desmoronamento;
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w) O seguro referente ao risco de responsabilidade civil do construtor (RCC) devera ser
apresentado a Fiscalizagcdo até a 12 (primeira) medi¢cdo. A nao apresentagao implica na
nao-liberagcdo da medicéo;

x) A Contratada mantera, na forma da lei, seguro obrigatério contra acidentes de
trabalho, correndo as suas expensas todas as despesas nao cobertas pelo seguro,
inclusive as relativas aos empregados de subempreiteiras e subcontratados;

y) A Contratada se obriga a fazer em companhia seguradora de sua livre escolha,
seguro contra os riscos diversos de acidentes fisicos, fogo, etc;

z) A Contratada fornecera garantia de 05 (cinco) anos para a obra civil e de, no minimo,
01 (um) ano para os equipamentos e mobiliarios, com assisténcia técnica gratuita no
periodo;

aa) A Contratada sera responsavel por fornecer e instalar todos os materiais, mobiliario e
e equipamentos especificados na planilha orcamentaria e no memorial descritivo,
garantindo a correta adequacéao desses itens a ampliagao/reforma da Unidade Basica de
Saude. Esta medida visa evitar que instalagdes futuras comprometam a obra concluida,
prevenindo danos e prejuizos aos servigos ja executados;

bb) Apresentar certidao de registro de pessoa fisica no CREA ou CAU, em nome de
cada profissional detentor do atestado apresentado para comprovagao da capacitagao
técnico-profissional, em situagdo regular para a execugdo do servigo, emitida pelo
respectivo Conselho da jurisdigdo do domicilio do profissional,

cc) Cumprir as exigéncias de reserva de cargos para pessoas com deficiéncia e para
reabilitados da Previdéncia Social prevista no art. 93 da Lei n°® 8.213/1991 e artigos 63, IV
e 92, XVIlI ambos da Lei n°® 14.133/2021, bem como em outras normas especificas, para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz; e

dd) Manter as informagdes e dados desta Administragdo Publica e de seus servidores em
carater de absoluta confidencialidade e sigilo, nos termos da Lei n°® 13.709/2018, Lei Geral
de Protegcéo de Dados Pessoais - LGPD, ficando proibida a sua divulgagao para terceiros,
por qualquer meio, obrigando-se, ainda, a efetuar a entrega a Secretaria Municipal de
Administragéo todos os documentos envolvidos, em ato simultdneo a entrega do relatorio
final ou do trabalho contratado.

22 - DAS PENALIDADES

22.1. O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas
seguintes infragdes:
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|. dar causa a inexecucéao parcial do contrato;

Il. dar causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragao, ao
funcionamento dos servigcos publicos ou ao interesse coletivo;

lll. dar causa a inexecugao total do contrato;

IV. deixar de entregar a documentacgao exigida para o certame;

V. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

V1. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratagao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VIl. ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

VIII. apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragao falsa durante a licitagdo ou a execug¢ao do contrato;

IX. fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

X. comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

XIl. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

22.2. A inexecucdo dos servigcos, total ou parcial, a execugcdo imperfeita, a mora na
execugao ou qualquer inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitara a CONTRATADA,
sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades,
que devera(&o) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infragao:

|. Adverténcia;

[I. Multa Administrativa, gradual conforme a gravidade da infragdo, ndo excedendo, em
seu total, o equivalente a 30% (trinta por cento) do valor do contrato, acumulavel com as
devidas sancgoes;

[ll. Impedimento de licitar e contratar com a Administragcao Publica pelo prazo de até 03
(trés) anos;

IVV. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragcéo Publica, pelo
prazo minimo de 03 (trés) e maximo de até 06 (seis) anos.

22.3. A critério da Administragao Publica Municipal, as sancdes previstas nos itens acima
[, Il e IV poderdo ser aplicadas juntamente com a prevista no item Il, facultada a defesa
prévia da CONTRATADA, no respectivo processo, no prazo de 15 (quinze) dias uteis.

22.4. A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levara em consideragao a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado
a Administracéo, observado o principio da proporcionalidade.

22.5. A penalidade por multa sera:
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|. de 30% (trinta por cento) do valor global corrigido do contrato, no caso de inexecugao
total da obrigacgao;

Il. de 15% (quinze por cento) do valor corrigido, correspondente a parte da obrigagcéo
contratual ndo cumprida, no caso de inexecugao parcial da obrigagao;

lll. de 0,5% (meio por cento) por dia, no caso de atraso no cumprimento dos prazos de
inicio e conclusao das etapas previstas no cronograma, até o maximo de 30 (trinta) dias,
a partir dos quais sera considerado descumprimento parcial da obrigagéo.

22.6. O valor da multa aplicada devera ser recolhido ao Municipio de Sdo Pedro da
Aldeia/RJ no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da data do recebimento da
notificagcdo, podendo o valor ser descontado na ocasido de seu pagamento, ao exclusivo
critério da Administracao e respeitando o prazo supracitado.

22.7. O nao recolhimento da multa no prazo assinado implicara a sua inscrigdo na divida
ativa municipal para cobrancga judicial.

22.8. As infragdes do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de
reserva, em Concorréncia para registro de pregos que, convocados, ndo honrarem o
compromisso assumido injustificadamente.

22.9. Na hipotese de abertura de processo administrativo destinado a apuracéo de fatos
e, se for o caso, aplicagao de sancdes a licitante, em decorréncia de conduta vedada neste
Concorréncia, as comunicacdes a licitante serdo efetuadas por meio do endereco de
correio eletrénico (e-mail) cadastrado no credenciamento da empresa junto ao SICAF.

22.10. A licitante devera manter atualizado o enderego de correio eletrénico (e-mail)
cadastrado junto ao SICAF e confirmar o recebimento das mensagens provenientes do
Municipio de S&o Pedro da Aldeia, ndo podendo alegar o desconhecimento do
recebimento das comunicagbes por este meio como justificativa para se eximir das
responsabilidades assumidas ou eventuais sancdes aplicadas.

23. DAS CONDIGOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

23.1 O objeto do Contrato sera recebido pela Prefeitura quando a sua execugao estiver de
acordo com as condigdes contratuais e demais documentos que fizeram parte do ajuste.

23.2 Por ocasido da entrega, a Contratada devera colher no comprovante respectivo a
data, o nome, o cargo, a assinatura e o numero do Registro Geral (RG) do servidor
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responsavel pelo recebimento, emitido pela Secretaria Municipal de Obras e
Desenvolvimento Urbano.

23.3. O objeto do contrato sera recebido:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante
termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico; (Art.
140, inciso |, alinea “a” da Lei Federal n® 14.133/21)

b) definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais. (Art.
140, inciso |, alinea “b” da Lei Federal n® 14.133/21).

23.4 Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante podera:

a) Se disser respeito a especificagao, rejeita-lo no todo ou em parte, determinando a
substituicdo do material ou a correcao do servigo, ou rescindindo a contratacao, sem
prejuizo das penalidades cabiveis;

b) Na hipotese de substituigdo de material, a Contratada devera fazé-la em conformidade
com a indicagédo da Administragao, no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, contados da
notificagdo por escrito, mantido o preco inicialmente contratado;

c) Se disser respeito a execugdo de servigo realizado em desacordo com as
especificacoes, determinar a sua complementacdo ou rescindir a contratagdo, sem
prejuizo das penalidades cabiveis;

d) Na hip6tese de complementacéo, a Contratada devera fazé-la em conformidade com a
indicagdo do Contratante, no prazo maximo de 05 (cinco) dias, contados da notificagao
por escrito, mantido o preco inicialmente contratado.

24. DAS CONDICOES DE LOCAL E EXECUGAO DO OBJETO DA LICITAGAO

24.1 A programacgéao para a execugao do servigo pela licitante CONTRATADA sera feita
pela CONTRATANTE, repassada previamente a empresa Contratada.

24.2 As obras serdo executadas de acordo com o cronograma de execugao, devendo a
Contratada, sob a coordenacédo da Fiscalizacéo, definir um plano de obras coerente com
os critérios de seguranga, observadas as condigbes de conforto dos moradores e
restricoes de horario, além da elaboragao do Plano de Gestao Ambiental do canteiro.
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24.3 Os servigos serao executados no prazo de 06 (seis) meses a contar da assinatura da
autorizacao de inicio.

24.4. O prazo de inicio dos trabalhos € de até 2 (dois) dias contados da assinatura da
autorizagdo de inicio de servigos.

24.5. Apo6s a assinatura do contrato a CONTRATADA devera dispor de materiais e mao
de obra para as atividades envolvidas no objeto da licitagdo, a fim de atender a contento
o objeto contratual.

24.6 Qualquer servidor publico, indicado formalmente pela CONTRATANTE, podera ter
acesso aos locais em que estiverem sendo executados servigos, a fim de verificar se as
atividades desenvolvidas pela CONTRATADA e se os materiais que estao sendo utilizados
estdo de acordo com as especificagdes determinadas no Memorial Descritivo.

24.7. Correrao por conta exclusiva da Contratada todas as despesas referentes a seguros
vinculados ao desenvolvimento das obras e servigos contratados, seja de pessoal ou
despesas decorrentes das leis trabalhistas e impostos.

— DA GARANTIA

24.8. O adjudicatario prestara garantia de execugéo do contrato, nos moldes do art. 96,
art. 97, art. 98 e seu paragrafo unico, bem como os incisos e alineas do art. 102 da Lei n°
14.133/2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

24.9. No caso de opgao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-lo,
no maximo, até a data de assinatura do contrato.

24.10. O seguro devera conter e abranger todos os itens mencionados no art. 102 da Lei
n°® 14.133/2021.

24.11. A garantia, nas modalidades caucéo e fianga bancaria, devera ser prestada em até
10 (dez) dias uteis apds a assinatura do contrato.

24.12. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

24.12.1. Prejuizos advindos do n&o cumprimento do objeto do contrato e do n&o
adimplementodas demais obrigagdes nele previstas;

24.12.2. Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucédo do contrato; e

24.12.3. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e

Minuta elaborada por Roberta Souza Pinto Etelvino.
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Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

— DA SUBCONTRATAGAO

24.13. Sera admitida a subcontratacdo do objeto com a prévia e expressa anuéncia do
Municipio, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato, para as
atividades que constituam partes do objeto, ndo podendo abranger a totalidade do objeto,
nem as parcelas de maior relevancia técnica que fundamentaram a comprovagao da
qualificacéo técnica-operacional da Contratada principal.

24.14.A Contratada principal permanecera integralmente responsavel pela perfeita
execucao da totalidade do contrato perante a Administracao.

24.15. A empresa subcontratada devera apresentar a Administracdo documentagao que
comprove a capacidade técnica do subcontratado, a qual sera avaliada e juntada aos autos
do processo correspondente.

28.16. E vedada subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes
dela mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do érgao ou entidade contratante ou agente publico que desempenhe
funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro
grau.

25. DISPOSIGOES GERAIS E FINAIS

25.1 As normas disciplinadoras desta licitacdo serao interpretadas em favor da ampliagao
da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que nao
comprometam o interesse publico, a finalidade e a seguranga da contratacao.

25.2. E facultada & Comiss&o ou autoridade superior, em qualquer fase da licitagdo, a
promocado de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrugdo do
processo, vedada a inclusao posterior de documento ou informacao que deveria constar
originariamente da proposta (art. 64, incisos | e Il, da Lei n°® 14.133/2021).

25.3. Fica assegurado a Autoridade Competente o direito de, no interesse da
Administragdo Publica, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a
presente licitagdo, dando a devida ciéncia aos participantes na forma da legislagdo em
vigor.

Minuta elaborada por Roberta Souza Pinto Etelvino.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO PMSPA/SELICC
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA | Proc n° 8260/2023

- ~ Folha ne
SoveRNo wunicieaL SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITACOES
.2' '1 i I 9 A f a .
ot ! 002 Al CONTRATOS E CONVENIOS Rub

25.4. No julgamento das propostas e na fase de habilitagdo, o Agente de contratacéo
podera sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas e dos
documentos e a sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em
ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de classificacéo e
habilitagao.

25.5. Os documentos eletrénicos produzidos com a utilizacao de processo de certificagao
disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Proviséria n® 2.200-2, de 24 de
agosto de 2001, serdo recebidos e presumidos verdadeiros em relagdo aos signatarios,
dispensando-se o envio de documentos originais e copias autenticadas em papel.

25.6. Os proponentes sao responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informacgdes e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitagao;

25.7. Os arquivos e os registros digitais relativos ao processo licitatério permanecerao a
disposicéao dos 6rgaos de controle interno e externo.

25.8. Quaisquer duvidas, eventualmente suscitadas, relativas as orientagdes contidas no
presente Concorréncia, poderao ser solicitados somente, através do Portal de Compras
do Governo Federal, no campo proprio para formulagdo das perguntas.

25.9. Em caso de divergéncia entre normas infralegais e as contidas neste Edital,
prevalecerao as ultimas.

25.10. Este Concorréncia podera ter a data de abertura da sessao publica transferida por
conveniéncia do Municipio de Sao Pedro da Aldeia, sem prejuizo do disposto no art. no
art. 55, da Lei n® 14.133/2021.

25.11. Todos os horarios estabelecidos no edital, no aviso, e durante a sessao publica,
observardo, para todos os efeitos, o horario de Brasilia/DF, inclusive para contagem de
tempo e registro no sistema eletrénico e na documentacéo relativa ao certame.

25.12. A Administragao Publica de Sdo Pedro da Aldeia disponibilizara a integra do edital,
bem como o projeto basico em meio eletrénico no Portal de Compras do Governo Federal
no site https://www.gov.br/compras/pt-br/, € no Portal da Transparéncia do Municipio no
site www.pmspa.rj.gov.br

26. DA LEGISLAGAO APLICAVEL

26.1 Aplica-se ao edital e aos demais casos omissos, as disposi¢cdes previstas pela Lei
Federal n® 14.133/2021, bem como as demais legislagdes pertinentes.

Minuta elaborada por Roberta Souza Pinto Etelvino.
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27. DO FORO

27.1 Para dirimir quaisquer questdes decorrentes da licitagdo, n&o resolvidas na esfera
administrativa, sera competente o foro da Comarca de Sio Pedro da Aldeia/RJ.

Sao0 Pedro da Aldeia - RJ, 14 de maio de 2026.

Roberta Souza Pinto Etelvino
Matricula n° 44006

Minuta elaborada por Roberta Souza Pinto Etelvino.
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ANEXO |

MEMORIAL DESCRITIVO

Minuta elaborada por Roberta Souza Pinto Etelvino.
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MEMORIAL DESCRITIVO

FENEZ omEEAR

A. DEFINICAO

Serdo empregados neste Memorial respectivas defini¢des:

CONTRATANTE — Compreende a pessoa Juridica, de direito piiblico, representada pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA, contratante dos servigos e obras a

que se refere este Memorial Descritivo.

CONTRATADA - Compreende a pessoa juridica da empresa contratada pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA, para a exec'ug:ﬁo desses servigos e

obras, e/ou suas instalagdes, conforme os termos do contrato.

* FISCALIZACAO — os setores técnicos competentes da SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO.

EMPRESA ESPECIALIZADA — Compreende  a pessoa juridica  contratada
pela CONTRATADA, ou pela CONTRATANTE, para executar servigos técnicos especializados.

FABRICANTE - Compreende a pessoa Juridica que produz qualquer material, ou

equipamanto, utilizado pela CONTRATADA na execucio da obra. :
Hiléjm)ntoura Leonardo ¢ e Sousa Robson ﬁ‘&gurﬁo

Sec. Mun. de Qbras ¢ Dirgt Coofffenador
Desenvolvimento Urbano ‘
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O presente Memorial Descritivo tem por finalidade orientar eXééi’ltj?ié da obra para
REFORMA DA PRACA LUIZ PEREIRA DOS SANTOS — SITUADA NO BAIRRO BAIXO
GRANDE EM SAQ PEDRO DA ALDEIA - RJ.

A CONTRATKDA, a qual for delegada a exccucdo das Obras, compromete-sc a
respeitar integralmente as especificagdes fiscalizagfio. dos respectivos Projetos e do presente
Memorial, € na davida a Obra devera ser entregue a PREFEITURA. MUNICIPAL DE SAQ
PEDRO DA ALDEIA, inteiramente concluida ¢ em condigdes de uso, quando sera lavrado o
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO (TCP), sem que isso- vérha eximir a
CONTRATADA de eventuais reparos e servigos que estejam em desacordo com a boa técnica
€ normas construtivas ou, ainda, de substituir quaisquer pegas ou servigos que apresentarem

problemas ao iniciar-se a sua utilizagfo.

B. SERVICOS

A execugho das obras ¢ servigos devera obedecer rigorosamente as especificagdes dos

projetos e de eventuais memoriais especificos.

Ficara a critério de a FISCALIZACAO impugnar e mandar demolir, ou substituir, os
servigos ou equipamentos executados em desacordo com os projetos, com as especificaces, ou
incorretos. As despesas decorrentes dessas demoli¢es, ou substituigdes, ¢ do retrabalho dos
servigos correrdo por c;)ﬁta exclusiva da CONTRATADA, inclusive naqueles casos em que os

servigos tenham sido executados por FIRMA ESPECIALIZADA por ela contratada.

Durante a execucio dos servigos, a CONTRATADA devera tomar todos os cuidados
necessarios no sentido de garantir € protegfio e seguranca aos operarios, técnicos e demais
pessoas envolvidas direta ou indiretamente com a execugdo da obra. Garahtil"- a }ntegridade
fisica de propriedades do CONTRATANTE ¢ de terceiros, que de alguma maneira possam ser

atingidos em qualquer das etapas da obra.

Caberd &8 CONTRATADA integral responsabilidade por quaisquer danos causados ao
CONTRATANTE e a terceiros, durante a execugio dos servigos, sempre que forem decorrentes

de negligéncia, impericia ou omissio de sua parte.

Hilde%ura Leonardo é@e Sousa Robson BIR Segurio
ireto

Sec. Mun. de Obras e Coofdenador
Desenvolvimento Urbz;no



' ESTADO DO RIO DEJANEIRO T
PREFEITURAMUNICIPAL DESAOPEDRO DAALDEIA "ot (D LV e AE]

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E CROCESSO. _Wiwm_
DESENVOLVIMENTO URBANO BAGINA -

BURRIC ,ﬂ.‘_,;ym b g“/_-_h__

A CONTRATADA deverd manter ininterrupto servigo de vigilncig no cante1ro de

obras, cabendo-lhe integral responsabilidade pela guarda da obra, e de seus materiais,

equipamentos e patrimonio, até sua entrega a0 CONTRATANTE.

Todos os servigos executados aleatonamente ou sem o consentimento da
FISCALIZACAO, nio serdo remunerados.

Todas as dimensbes serfio tomadas as indicadas com base nas dlmens 56 éfﬁ pro f&] eto ou
apropriadas no local, quando da inexisténcia das citadas pecas graficas. Ee-* e BE _} Q 3
£ —
irome . _ 22 L
C. MAO DE OBRA e MMHW :

Caberd a CONTRATADA, manter no canteiro de obras, mio de obra em nimero e
qualificagdo compativel com a natureza da obra e com seu cronograma, de modo a imprimir

aos trabalhos o ritmo fiécessdrio ao cumprimento dos prazos contratuais.

A CONTRATADA devera manter no escritério do canteiro de obras, em local bem
visivel e a disposiciio da FISCALIZACAQ, uma sala de controle de mio de obra, com a

qualificacdo e o nimero de pessoas trabathando na obra, diariamente e atualizado.

Toda a méo de obra, empregada pela CONTRATADA na execu§50 da obra e SErvicos,
deverd apresentar qualificacio tal que proporcione produtos finais tecnicamente bem

executadas e com acabamento esperado.
A CONTRATADA devera observar e cumprir integralmente a NR18.

Todas as despesas com o pessoal técnico, documentagio e materiais que se referem os
paragrafos anteriores e a total observancia e cumprimento da NR 18, devera estar incluida na

taxa relativa aos BDI.

D. MATERIAIS
Cabera 4 CONTRATADA manter o canteiro de obras provido de todos os materiais e
equipamentos necessé_iribs a execugdo de cada etapa/servigo, de modo a garantir o andamento

continuo da obra no ritmo necessario ao cumprimento dos cronogramas,

Todos os materiais a serem empregados na obra deverfio ser de primeira linha de
fabricagdo, isentos de quaisquer defeitos incompativeis com as especificacées originais do

FABRICANTE (sejam eles defeitos de fabricagfio, transporte ou manussio -_;iziadequados),

o
Hildégardo M. Fentoura Leonardo %&3 Sousa Robson % Segurio 3
ireto

Sec. Mun. de Obras e Di Cooddenador
Desenvolvimento Urbano
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produzidos de modo a atenderem integralmente, no que lhes couber, as-especificacdes da

ABNT, deste Memorial Descritivo, dos Projetos Executivos e seus respectivos memoriais.

Todos os materiais cujas caracteristicas ¢ aplicacio nfio sejam regulamentadas por
disposi¢des normativas da ABNT, deste Memorial Descritivo, ou dos Projetos Executivos,
especialmente aqueles de fabricagfio exclusiva, deverdio ser aplicados estritamente de acordo

com as recomendacdes e especificacdes dos respectivos FABRICANTES.

A CONTRATADA. devera efetuar controle tecnoldgico dos mafériélis'éhlpre ados na

obra, com coleta de amostras na quantidade exigida por norma especifica de cada material.

Em eventuais casos de omprovada impossibilidade de se adquirir € empregar
determinado material especificado deverd ser formalizado sua substituigio, a juizo da

FISCALIZACAO.

Todos os materiais e equipamentos, especificados no projeto € memoriais, deveriio ser
utilizados na execugfo das obras ou servigos correspondentes, e sua substituigdo, por similares,
s6 podera ocorrer com a autorizagdo da FISCALIZACAO, desde que o similar proposto
apresente equivaléncia com o origimalmente especificado, no que diz respeito 4 qualidade,

resisténcia e aspecto.

E. PROJETOS

O Projeto de Arquitetura aqui apresentado foram elaborados com orientacdio ¢
fiscalizagio dos técnicos da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
DESENVOLVIMENTG URBANO, . N

quanto a programa de necessidades, dimensionamento, fluxos de servigos,

especificaces de materiais mais adequados e execugfo dos servigos.

E necessario que 0s projetos sejam minuciosamente conhecidos em todas as suas partes,

(Plantas, Cortes, Vistas, Detalhes, Projetos complementares e Memoriais).

Prevalecerfio sempre os acabamentos constantes nas tabelas existentes nas folhas de

Detalhamentos, as cotas, niveis e detalhes dos desenhos deverfo ser obedecidos rigorosamente.

F. GENERALIDADES

Hildegardo M. Fdnfoura Leonardo C]’g@}e Sousa Robsonfl. R Segurio
Sec. Mun. de Obras e Diretor Codfdenador
Desenvolvimento Urbano
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A obra serd executada integral e rigorosamente em obedifncia is normas e
especificagSes contidas neste memorial, bem como ao projeto completo apresentado, guanto

a distribui¢fio ¢ dimensdes, e ainda os detalhes técnicos e arquitetdnicos, em geral.

Ao presente memerial, referente ao Projeto de Arquitetura, deverdo ser acrescidos os

projetos, memoriais e especificagdes elaboradas por escritérios especializados e relativos as

T

fundagdes, estruturas de concreto, instalagdes hidraulicas, elétricas, ﬁr “""fj@ onado e oufros,

P may

caso se aplique aos servigos especificados neste memorial. o, B ‘i‘g_ép %ém -

b by
d:e eg;qua.ndo citada

[ T

Deverio ser empregados na obra materiais de primeira qualida

. w‘uw—-\
o PR 3

memotial, de procedéncia ligada ds marcas comerciais aqui apontadas, entendendo-se como
material "equivalente" um mesmo material de outra marca comercial que a presente - a critério

da Fiscalizacfo - as mesmas caracteristicas de forma, textura, cor, peso, etc.

A mao-de-obra serd competente ¢ capaz de proporcionar servigos tecnicamente bem

feitos e de acabamento esperado.

O ntmero de operdrios, encarregados, almoxarifes, apontadores, mestres ¢ outros
funciondrios deverfio ser compativeis com o ritmo de progresso da obra, expresso através de

cronograma fisico.

A obra sera executada de acordo com a boa técnica, as Normas Brasileiras da ABN.T,,

as posturas federais, estaduais, municipais e condi¢es locais,

G. ESPECIFICACOES GERAIS E ESPECIALIZADAS

Este Memorial, representado pelas pecas graficas, especificagdes e especificacdes
complementares dos Projetos e outras, abrange todos os trabalhos necessérios a reforma do
objeto projetado. Inclui todos os servicos de execugfo, acabamento, instalagdes e
equipamentos, assim como testes e provas de correto funcionamento, inclusive remogio de
entulho e limpeza, de modo a ter-se uma construgao pronta para o uso imediato, quando da

entrega dos servigos contratados.

Nio serdo toleradas modificagdes nos Projetos, nos Memoriais Descrifivos e nas
especificaces de materiais sem a autorizacdo, por escrito, dos respectives autores. Na
ocorréncia desse fato a responsabilidade de autoria pelo projeto fica passivel de suspensfo, bem

como de processo cabivel ao caso (Manual do Profissional CREA/RJ — CAU/RT).

Hildegardo M. Fontoura
Sec. Mun. de Obras ¢
Desenvolvimento Urbano

Robson Segurio
Coordienador
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Sera fornecido projeto completo & empresa CONTRATANTE, a quem cabera a {otal
responsabilidade pela estabilidade, seguranca da construcio, acerto e esmero na execugfo de
todos os detalhes, tanto arquitetdnicos como estruturais, de instalagdes e equipamentos, bem
como, funcionamento, pelo que deverd, obrigatoriamente, examinar, profunda e
cuidadosamente, todas as pegas gréficas e escritas, apontando, por escrito, om a devida
antcced@ncia, bem antes da aquisi¢do de materiais e equipamentos ou do inicio de trabalhos

gerais, ou mesmo parciais, as partes nfio suficientemente claras, em discordincia ou imprecias.

Qualquer obra, de qualquer natureza, dever ser cercada de toda seguranca e garantia.
Nenhum trabalho ser4 iniciado sem prévio e profundo estudo e analise das condicdes do solo,

das construgdes vizinhas e da propria drea; 0 mesmo com relacdo aos projetos a serem

executados.

Divergéncias entre obra e desenho, entre um desenho e outro, entre especificacdes,

memorial e desenho ou entre desenho e detalhe deverdio ser comunicadas aos autores dos

respectivos projetos, por escrito, com a necesséria antecedéncia, para efeitg:de:

compatibilizac¢o. . ‘ W

H. PLANEJAMENTO
Respbnsével

I da méxima importéncia, dada e complexidade da obra, que o Eﬁééﬂﬁﬂéuo-

promova um trabalho em equipe com os diferentes profissionais e fornecedores especializados,
envolvidos na obra, durante todas as fases de organizagdo e construcio e de equipamentos e
instalagdes. A coordenagiio devera ser precisa, enfatizando-se a importancia do planejamento e
da previsdo. Nio serfio toleradas solugdes parciais ou improvisadas, ou que nfo atendam 2

melhor técnica.

A CONTRATADA se obriga a executar todos os servigos considerados necessarios
a complementagfio de servicos e de instalagdes especializadas, a cargo de terceiros
(instalagdes elétricas e hidraulicas em geral, ar condicionado, instala¢des mecanicas ¢ especiais
se houver, etc.). Todos 0s casos omissos, dibios ou carentes de complementagfo, serfio

resolvidos pela FISCALIZACAO.

Os servigos serdo executados no prazo de 6 (seis) més a contar a partir da assinatura da

autorizacfo de inicio.

A
Hildegardo M. Fontoura Lwﬂardoé@ de Sousa Robson BYR Segurdo
Sec. Mun. de Obras e iretor Coofdenador

Desenvolvimento Urbano
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0 prazo para inicio dos trabalhos ¢ de até 2 (dois) dias contados da assmatura da

“autorizagdo de inicio de servigos”.

I. PROTECAO CONTRA ACIDENTES

Serdo observados todos os requisitos, exigéncias e recomendagdes para a prevengio de
acidentes de trabalho ¢ incéndios, de acordo com as Normas Técnicas da ABNT, Ministério do
Trabalho, do INSS, do Corpo de Bombeiros, Instituto Brasileiro de Seguranca, Cddigo de
Protecdo ¢ Defesa ‘dor_“C’onsumidor e outros. Tanto em relagfio 4 fase de construgiio, como em
relagdo 4 utilizagdo futura do Prédio da Engenharia Elétrica, sabido que a ihobservéncia de
certos preceitos, na constru¢o, dd origem a fontes permanentes de acidentes e reclamacdes,

man desempenho, despericios, precéria eficiéncia de qualidade e outros.

J. EXCLUSOES
Néo fazem parte do projeto e do orgamento, todo e qualquer item néo listado na Planilha

de Precos Sintética, além dos servigos relacionados abaixo; e [

¢ Terreno para implantacio.

X Qé 0/23

» Ligagdes de concessionarias de servigos publicos.
» Mbveis e equipamentos.

¢ Aparelhos de Ar condicionado.

» Taxas e emolumentos para aprovacdes de projetos, licencas e alvaras.

K. DESCRICAO DO PROJETO

O projéto de'reforma da Praca Luiz Pereira dos Santos, localizada em Baixo Grande,
S#o Pedro da Aldeia - RJ, contempla uma série de mtervengdes estruturais e urbanisticas, todas
baseadas nas tabelas EMOP/SINAPI. Nas etapas iniciais, realizam-se os servicos preliminares
que incluem o fornecimento ¢ instalagfio de placas de obra em chapa galvanizada com estrutura
de madeira, além da instalagio de suportes de madeira para placas de sinalizaciic em solo. Para
apoio a obra, serfio montados containers para escritério e realizada a locacio do espaco com
equipamento - topografico para marcagdo ¢ construgdio da cerca protetora. A 4rea serd

resguardada com tapumes confeccionados em telhas trapezoidais de aco galvanizado.

Para a preparagéo do local, serdio executadas demolig@es para remocio dos pisos antigos

de lajetas de concreto intertravado e concreto simples, além da demoli¢io de guias, sarjetas,

S8 Y

e Sousa Robson Segurio
Coordenador
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movimento de terra envolve o nivelamento e a regularizagio do terreno em uma area
aproximada de 1.489 metros quadrados, com aplicacdo e compactag:ao cuzdadosa de lastro

granular (saibro), formando a base para as proximas etapas.

As areas de passeio e calgadas serfio refeitas com pavimenta¢fo em concreto armado e
blocos intertravados, totalizando cerca de 891 metros quadrados. A acessibilidade sera

garantida com a instalagio de pisos tateis de alerta ¢ direcional, seguindo a norma ABNT NBR

16537, além da construgiio de rampas adequadas.

A construgdo civil contempla a edificagio de muros e muretas em alvenaria realizada
com blocos vazados de concreto, revestidos com argamassa, ¢ preenchimento dos vazios com
concreto resistente, garantindo durabilidade e acabamento adequado. Meio-fios pré-fabricados

em concreto com extensdo de 152 metros também serdo assentados para delimitacéo das areas.

O sistema de dighagem serd composto pela instalagio de tubos PVC rigidos perfurados
para captagdo da 4gua pluvial, com a montagem de conexdes e camada de arcia para base do

piso, garantindo o escoamento eficiente das dguas de chuva.

Para a seguranga e delimitacio das quadras esportivas e areas de lazer, serfo instalados
alambrados em tela de arame galvanizado revestido com PVC, acompanhades de portbes

estruturados em tubos galvanizados com fechaduras e sistemas de travamento adequados.

O paisagismo do espaco prevé o plantio de 12 arvores do tipo aracgd, 14 palmeiras e 43
arbustos dracena, além da cobertura do solo com grama esmeralda, Sdo Carlos ou Curitibana,
aplicada em placas. O solo serd preparado com a aplicagdo de adubo e revolvimento manual,

favorecendo o desenvolvimento sauddvel das plantas.

Como parte da urbanizagfo, o projeto inclui a instalagio de mobiliarios urbanos, como
bancos de jardim confeccionados em madeira ¢ concreto, mesas de Jogos com tampo em
marmore ¢ tabuleiro de xadrez, além de lixeiras metalicas com pmtura eletrostatica para
durabilidade. Para a promocfio da satde ¢ lazer dos idosos, serfio instalados diversos
equipamentos para academia a0 ar livre, tais como simuladores de caminhada,
multlexer(;ltadores rotagdes verticais duplas, surf duplo e placas orientativas para exercicios,

todos sobre piso de concreto existente.

Hild¢gardo M. Fontoura Leonardo (jm Sousa Robson@g Segurio
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No aspecto espertivo, a praga contard com redes oficiais para voleibol, postes
galvanizados, redes de nylon para futebol de saldo e traves desmontaveis com estrutura em ferro

galvanizado, garantindo infraestrutura para a pratica de modalidades variadas.

Os servigos complementares previstos compreendem a retirada e transporte do entulho
gerado na obra por meio de cagamba tipo container, pintura de paredes com tinta latex acrilico
aplicado manualmente em duas demdos, pintura de madeiras com esmalte sintético fosco,
limpeza final do local e acompanhamento técnico-administrativo da obra para assegurar a

qualidade, controle dos prazos ¢ custos, ¢ a supervisdo técnica em todas as fases de execucio.

PR

Assim, o projeto visa transformar a Praga Luiz Pereira dos Santos et um espago piiblico
moderno, seguro, acessivel e funcional, com infraestrutura adequada para o lazer, esporte e

convivéncia da comunidade local.

L. MEMORIAL DESCRITIVO

1 SERVICOS PRELIMINARES

I.1 PLACA DE OBRA

O servigo de fornecimento e instalagdo de placa de obra com chapa galvanizada e
estrutura de madeira, juntamente com os suportes de madeira para fixagdo em solo, deve ser
realizado com atengéo 4 durabilidade, seguranca ¢ conformidade técnica. A placa, fabricada em
chapa galvanizada, oferece resisténcia a corrosdo e as condigBes climéticas adversas, enquanto
a estrutura e 0s suportes sio confeccionados em madeira tratada para evitar deterioraciio e

garantir estabilidade mesmo quando fixados diretamente no solo.

Os suportes tém 2,5 metros de altura ¢ secfio transversal de 7,5 por 7,5 centimetros,
sendo cravados firmemente para assegurar a firmeza da sinalizagdo, cuidando para que estejam
alinhados e nivelados corretamente. O acabamento da chapa deve permmr a aplicagdo de
sinalizagdio clara e legivel, em conformidade com as normas vigentes, assegurando a

comunicacgdo eficaz no canteiro de obras.

1.2 LOCACAQ DE CONTAINER

Este item refere-se ao aluguel de um container metalico mével, utilizado como escritorio
com banheiro, medindo aproximadamente 2,30 metros de largura, 6,00 metros de comprimento
¢ 2,50 metros de altura. E fabricado em chapas de ago com nervuras trapezoidais para maior
resisténcia\ gcon m isolamento termoaclistico no forro, chassis reforcados ¢ piso em
Hildegardo M. Fontoura Leonardo C‘@ Sousa Robson Segurio o
Sec. Mun. de Obras Di Coorllenador
Desenvolvimento Urbano
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compensado naval. Possui instalagbes elétricas e hidrossanitérias completas,fielaindovima

bacia sanitaria e um lavatério.

Inicialmente, o container locado deve estar em perfeitas condigBes de uso, com
isolamento térmico adequado e instabilidade para escritério, incluindo sanitario funcional
conforme especificado. O local de instalagio deve estar preparado, limpo e nivelado,
permitindo seguranca € .estabilidade para o posicionamento do container. A locacdo

compreende ndo apenas o espago fisico do container, mas também a garantia de acessibilidade

¢ infraestrutura minima para seu funcionamento.

O transporte do container até o local designado deve ser realizado por empresa
especializada, garantindo a integridade do equipamento durante o trajefo. A carga deve  “_
obedecer aos procedimentos de seguranga para movimentacdo de cargas pesadas, utilizando
equipamentos apropriados para icamento e transporte. A descarga deve ser feita no local com
cuidado, por operadores qualificados, posicionando o container corretamente sem causar danos

ao equipamento ou ao terreno.

T

As normas técnicas para o servigo incluem as diretrizes da ABNT. para estruturas
modulares e containers, bem como normas de seguranga no transporte de cargas e
equipamentos de igamento. Recomenda-se seguir a ABNT NBR 15953 para containers
metalicos ¢ normas complementares aplicaveis na manipulacio ¢ instalagdo, garantindo a

conformidade legal e técnica do servico.

i3 TAPUME COM TELHA METALICA TRAPE \

O alinhamento do tapume deve seguir o perimetro definido em projeto. Os pontaletes
devem ser enterrados a uma profundidade minima de 50 cm, com posterior apiloamento do solo

para garantir a estabilidade vertical.

O engradamento de madeira deve ser composto por:

B L

* Montantes verticais (Pontaletes): Espacados a cada 2,00m (maximo).
* Travessas horizontais (Sarrafos): Minimo de 3 linhas (inferior, média e superior) para
garantir a rigidez contra a agfio dos ventos.
As telhas trapezoidais devem ser fixadas verticalmente, com sobreposi¢iio lateral de

pelo menos um trapézio. A fixacdo deve ser feita nas travessas horizontais, garantindo que nio

Robson B R Segurio 1o
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Consideragdes finais:

* Pintura: Conforme especificado, o servigo ndo inclui pintura. As telhas mantero o
aspecto natural do ago galvanizado.

* Manutenciio: Durante o periodo de uso, o executor devera realizar vistorias periddicas

para reaperto de fixagGes e substitui¢io de pecas de madeira que apresentarem-apodrecimento i

ou empenamento excessivo. B 2t AN
o _ 2

1.4 LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO LT ' ?ujqff;;”"

O servigo de locagdio de obra com aparelho topogréfico para Ievaﬂié‘}ﬂenié sobre cerca
de marcagdio inclui a utilizagio de equipamento topografico apropriado - estacdo total - para
realizar a medigdo precisa do perimetro a ser construido. Esse servigo engloba o fornecimento
completo do material necessdrio para a construgéo da cerca de marcagdo, bem como sua pré-
locagéio no local, ou seja, o posicionamento inicial dos marcos e estacas que delimitam o
perimetro da obra. A medigdio sera realizada considerando o perimetro total a ser cercado,
garantindo a exatiddo do tragado ¢ a correta delimitagéio do espaco dentro do terreno ou 4rea de

trabalho.

O aparelho topografico deve possuir precisdo suficiente para garantir medi¢Ges
confidveis, garantindé que a marcacdo da cerca corresponda exatamente ao projeto executivo e
as determinagdes técnicas e legais vigentes. A equipe responsivel deve ser composta por
profissionais qualificados, incluindo topégrafo e auxiliar, que realizarfo o levantamento com o
equipamento disponibilizado, assegurando a correta instalagdo e posicionamento dos marcos

da cerca.

Esse servico também compreende o fornecimento dos materiais necessarios para a
construglo da cerca de marcacdio, como estacas, fios, ferragens e demais itens previstos no
projeto, com instalagio conforme as especificacdes técnicas para manter a estabilidade ¢
resisténcia da cerca durante o periodo de obra. A pré-locago inclui organizar toda a estrutura

para que esteja pronta para uso, coordenando a entrega e instalacdo dos materiais no local.

1.5  RELATORIO FINAL DE OBRAS

Sera elaborado o relatério final das obras ou servigos de engenharia, acompanhado do
registro fotografico dos servigos realizados, contendo legendas e indicagéio da localizacio. O

relatorio igcluird as informagdes contratuais, a planilha or¢camentaria ¢ a descri¢fo do escopo
T
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dos servigos realizados, conforme recomendacdes e especificagdes: do . 0rgdo contratante. AR =

medi¢lio do item ser feita pelo niimero de pranchas originais que compdem o relatério.

Serdo consideradas como despesas administrativas e de materiais as relacionadas 4 mio
de obra dos profissionais envolvidos, incluindo assistente técnico, engenheiro ou arquiteto
janior, auxiliar técnico, digitador e operador de computador ou técnico de mformatica, todos

com seus respectivos encargos sociais.

Todos os procedimentos e documentos gerados obedecerdo is normas e especifica¢tes
estabelecidas pelo érgdo contratante, garantindo a conformidade téenica, administrativa e legal.

Assim, serfio asseguradas a transparéncia das etapas e a eficiéncia na conclusio dos trabalhos,

facilitando futuras consultas e auditorias.

2 DEMOLICOES, ARRANCAMENTOS E REMOCOES

2.1 REMOCAQ DE PAVIMENTACAO DE LAJOTAS DE CONCRETO (INTERTRAVADQ)

Procedimento: Os blocos devem ser removidos de forma a ndo danificar as camadas de
base e sub-base que serfio mantidas. Caso as pecas sejam reaproveitiveis, devem ser limpas e

empilhadas; caso contrério, devem ser encaminhadas diretamente para a cagamba.

Limpeza: Toda a areia de selagem ou po de pedra remanescente deve ser raspada para

liberagfio da 4rea.

2.2 ARRANCAMENTO DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS E PORTOES

Procedimento:

* Cercas e Alambrados: Devem ser desenrolados/soltos dos mourdes com cuidado para
evitar o "chicoteamento" de arames tensionados.
* Grades e Portées: Devem ser cortados em seus pontos de fixagdo (chumbadores) ou

removidos por escavagdo pontual das fundagdes.
Seguranca: Pecas metdlicas cortadas nio devem deixar pontas perfurantes expostas. O

armazenamerito temporario deve ser feito de forma organizada para evitar acidentes,

2.3 DEMOLICAO DE GUIAS. SARJETAS OU SARJETOES (MECANIZADA).

Procedimento: A execugfio mecanizada deve garantir que o corte seja preciso, cvitando

0 solapamento do asfalto ou passeio adjacente que nfio serd removido.

Hildelgardo M. Fomtoura Leonardo @e Sousa Robson ﬁ)R Segurio
Sec. Mun. de Obras e Dire Cootdenador
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Observagéo: Por ser sem reaproveitamento, o material deve ser fraturado em tamanhos

que facilitem o carregamento.

24 DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETQ SIMPLES ( MECANIZADA COM MARTELETE)

Procedimento: A demohgao deve ser feita em placas mane]avels Deve-se observar a

existéncia de tubulagdes embutldas (elétricas ou hidriulicas) antes do inicio do impacto.

Ruido e Poeira: Por ser um servigo com martelete, deve-se utilizar umidificacgo
constante para controle de poeira e prote¢fio auricular obrigatéria para os operadores e pessoal

no entorno imediato.

3 MOVIMENTO DE TERRA

3.1 REGULARIZACAQO FE COMPACTACAQ DE SUBLEITO

A regularizagio e compactacio de subleito de solo predominantemente arenoso para
obras de construgiio de pavimentos devem ser realizadas com equipamentos especificos e
seguindo critérios técnicos que garantam a estabilidade e a resisténcia necessarias para suportar
as camadas superiores do pavimento. O processo comeca pela regularizacio do solo, que
consiste na conform;g:ﬁo da superficie do subleito conforme os alinhamentos ¢ petfis definidos
no projeto, utilizando equipamentos como motoniveladora com ldmina adequada para dar

forma correta a superficie.

A compactacio deve ser feita em camadas, normalmente com espessura maxima de 15
a 20 cm ap6s a espalhada e homogencizago, respeitando o teor 6timo de umidade para o solo
em questdo. Para solos arenosos, recomenda-se o uso de rolos compactadores pneuméticos, que
promovem a agdo de pressio variavel e auxilio na reorganizagio das particulas do solo para
aumentar sua densidade. O rolo compactador pneumatico que voc€ mencionou, com pressio
variavel, poténcia de 110 HP e peso entre 10,8 ¢ 27 toneladas, e largura de rolagem de 2,30 m,
¢ adequado para esse tipo de servigo por sua capacidade de compactar uniformemente e adeqﬁar

a pressdo conforme a necessidade do solo.

Apbs a compactagio, a motoniveladora, com poténcia basica de 125 HP e lamina de 3,7
m de largura, pode ser utilizada para o acabamento e conformacdo fina do subleito, garantindo
as dimensdes e a forma projetadas. Durante toda a execugdo, o caminhfo-pipa de 10.000 litros,

com tanque de aco pita transporte de dgua, é fundamental para a aplicagdo controlada de agua

Hild¢gardo M. Fogtoura Leonardo% de Sousa Robson R%Segurﬁo
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para atingir o teor ideal de umidade, ajustando ¢ mantendo a um:dade neCesshria para-a i'h

compactacdo eficiente do solo arenoso.

O procedimento deve obedecer 4 sequéncia correta de escarificagiio (se necessaria),
irrigagfio, homogeneizacio, espalhamento, compactag¢io e acabamento, progredindo das bordas
para o centro em trechos retos, e da borda mais baixa para a mais alta em curvas. O controle da

compactagdo envolve medigdes para garantir o grau mfnimo especificado e uniformidade da

camada.

Esse conjunto de equipamentos — rolo compactador pneumatico estatico com pressdo
varidvel, motoniveladora para conformag8o e caminhfo-pipa para umedecimento — compde a
frota ideal para executar a regularizagio e compactacio de subleito em solo arenoso de forma
cficaz e conforme as normas técnicas vigentes, garantindo a estabilidade e durabﬂldade do

pavimento a ser construido.

3.2 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (ESPESSURA 5 CM)

Procedimento: O terreno deve estar previamente nivelado ¢ limpo. O material deve ser
espalhado uniformemente até atingir a espessura de 5 cm, garantindo o preenchimento de vazios

e servindo como camada de transi¢fio para evitar a ascensiio de umidade e garantir a base do

pavimento.

33 FORNECIMENTO DE SAIBRO

Procedimento: O saibro deve ser de boa qualidade, livre de matérias orgénicas, lixo ou
torrdes de argila excessivos. O valor inclui a extracio e o transporte da jazida até o local da

obra. O material deve ser descarregado em local que ndio obstrua a circulacdo e facilite o

espalhamento posterior.

34 CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS E ESCOMBROS

Procedimento: A pa-carregadeira efetuard o enchimento da cacamba do caminh#o.
Deve-se observar a capacidade de carga para evitar derramamento em via ptiblica. O tempo
computado abrange a manobra, o posicionamento, o carregamento e a descarga (basculamento)

no destino final.

e
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Regras de Trénsito: O transporte deve ser obrigatoriamente realizado com a utilizagdo

de lona de cobertura para evitar a dispersdo de poeira ou queda de maleriais nas vias urbanas,

s e S

em conformidade com as normas do CONTRAN.

4 ALVENARIA

41  ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRET( - o 158

A alvenaria de vedagfio utilizando blocos vazados de concreto com dimensdes de
9x19%39 cm (espessura 9 cm) aplicada com argamassa de assentamento preparada ¢m betoneira
deve seguir procedimentos técnicos que garantam a durabilidade e a estabilidade da parede. Os
blocos vazados com essas dimensdes sfo fabricados conforme a norma ABNT NBR 6136,

sendo compostos por cimento especial, po de pedra, areia e aditivos.

A argamassa para assentamento desses blocos deve ser preparada em betoneira,
garantindo mistura 'Hginogénea adequada para boa trabalhabilidade e aderéncia. O traco comum
para a argamassa de assentamento € composto cimento, cal e areia em proporgdes que podem
variar, mas um trago padréo para vedagfo ¢ 1:2:8 (cimento:cal:areia média), com uma espessura
média da junta de assentamento de cerca de 10 mm. A preparagiio mecénica em betoneira

assegura uniformidade na mistura, proporcionando melhor qualidade na apligagéo.

A execugfio consiste no assentamento dos blocos vazados sobre uma base regularizada,
observando o alinhamento, nivelamento e prumo para garantir a correta fixagdo. As juntas

verticais e horizontais devem ser devidamente preenchidas.

42 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA

O servigo de aplicagiio de embogo ou massa tinica em argamassa com traco 1:2:8,
preparado mecanicamente em betoneira de 400 litros, consiste na execugiio de revestimento em
fachada, aplicado manualmente em painéis que apresentam v&os, com espessura média de 25
mm. A argamassa € composta por uma proporgio de 1 parte de cimento, 2 partes de cal ¢ 8
partes de areia média, misturados uniformemente na betoneira para garantir homogeneidade,

trabalhabilidade e adéréncia adequada ao substrato.

A aplicagdo manual deve ser realizada com técnicas apropriadas para garantir a
uniformidade da camada e o preenchimento completo dos vazios existentes, promovendo uma

ronta para receber acabamentos posteriores se necessario. A espessura de

Hildegardo M. toura Leonardo é@de Sousa Robsong®. R Segurdo
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25 mm ¢ normalmente suficiente para protegfio, regularizaciio e nivelamentc da supe:

de contribuir para a resisténcia do revestimento.

E importante que o substrato esteja preparado, isento de pé, graxa ou particulas soltas,
para assegurar boa aderéncia do embogo. A aplicagio deve considerar condigdes ambientais
favoraveis (temperatura,-umidade) para evitar fissuras ou m4 aderéncia. O acabamento pode ser

realizado com desempenadeira para deixar a superficie lisa ou com textura conforme o projeto.

Todo o processo deve respeitar normas técnicas brasileiras, como a ABNT NBR 13281
(Revestimento de Argamassa), garantindo controle de espessura, aderéncia e cura adequada da

argamassa para durabilidade do revestimento.

4.3 PREENCHIMENTO DO VAZIO DOS BLOCQS VAZADOS COM CONCRETO

O servigo de preenchimento com concreto de 15 MPa em vazios de alvenaria de blocos
de concreto 10x20x40 cm, em paredes com espessura de 10 cm, refere-se & execucdo do

enchimento dos vazios internos dos blocos ja assentados.

Antes do enchimento, recomenda-se a preparagiio cuidadosa dos vazios, que inclui a
remogio de sujeiras, poeiras ou residuos soltos para assegurar boa aderéncia do concreto as

superficies internas dos blocos.

5 DRENAGEM E PAVIMENTACAO

5.1 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO

5.1.1 PREPARACAQ DA BASE E REGULARIZACAO

Procedimento: A superficie destinada a receber o meio-fio deve ser previamente
regularizada e nivelada, seguindo as cotas de projeto. Este processo consiste na limpeza da 4rea,
remocgio de materiais orgénicos ou detritos ¢ na compactagfio manual do solo (subleito),
garantindo que a base apresente resisténcia ¢ uniformidade para o suporte c.lo‘elemento de

concreto.

512 CAMADA DE ASSENTAMENTO (LASTRO DE AREIA

Execugdo: Sobre a superficie regularizada, sera aplicada uma camada de lastro de areia
com espessura de 5 cm. Esta camada funciona como bergo de acomodaco, corrigindo pequenas

imperfei¢Ses superficiais ¢ permitindo o ajuste milimétrico das pecas para o perfeito

mivelamegnto.
Hildegardo M. Féntoura Leonard%@a de Sousa Robson Segurio
Sec. Mun. de Obras e iretor Cootenador

Desenvolvimento Urbano

v S1O—,
2.

16



** ESTADO DO RIO DE JANEIRO LR T
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRODAALDEIA  oia i (T T 61E]

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E

DESENVOLVIMENTO URBANO S %uﬁ_j.ﬁé@,{ifmm
\ YN t] 1V, . [? ﬁ_.w I
513  ASSENTAMENTO E ALINHAMENTOQ e &_/_ o

Técnica: As guias de concreto serdo posicionadas sobre o lastro de areia, utilizando
mago de borracha para o ajuste de prumo e altura. A linearidade do trecho reto deve ser
garantida por meio de linha de nylon tensionada entre pontos de referenma assegurando que a

face superior da guia acomp@nhe fielmente o greide da via. ‘3 2 _40 ¢

514  REJUNTAMENTO E ACABAMENTQ ‘A~~~*'b”."“"
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Argamassa: O fechamento dos vios entre as pecas pré- fabncadas S’e‘r‘é“executado com

argamassa de mmento e areia no traco 1:3.

Finalidade: A aplicagéo deve preencher integralmente a junta, conferindo acabamento
estético e continuidade as guias. O acabamento deve ser liso, eliminando rebarbas e garantindo

a estanqueidade do copjunto para evitar a lavagem do lastro de areia por aguas pluviais.

5.2 DRENO COM TUBO DE PVC CORRUGADO

O servigo de execugdio do dreno espinha de peixe com segdo de 0,40 x 0,40 m, conforme
especificado, compreende a escavagdo mecanizada de vala com profundidade de até 1,5 metros,
largura entre 0,8 e 1,5 metros, em solo de primeira categoria, realizado com retroescavadeira
de capacidade aproximada de 0,26 m’, em locais com baixo nivel de interferéncia. A equipe
deve contar com servente ¢ pedreiro, ambos com encargos complementares para suporte ¢

execugdo do servigo.

Para o sistema de drenagem, utiliza-se tubo de PVC rigido, corrugado ¢ perfurado DN
100 mm, apropriado para drenagem e sistemas de irrigacfio. As conexdes empregadas séo luva
simples de PVC solddvel DN 100 mm e juncfio simples de 45 graus DN 100 x 100 mm, série

normal, adequadas para aplicagio em esgoto predial.

Apoés a instalaglio dos. tubos e conexdes, o dreno € preenchido com areia grossa retirada
diretamente da jazida, sem transporte, que atua como material filirante garantindo o escoamento
eficiente da agua. A execugiio deve assegurar a correta fixacio e alinhamento dos componentes,

seguindo o projeto.
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53 TUBQ DE PVC, SERIE R. DN 100 MM EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO

5.3.1 PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

Alinhamento e Declividade: A tubulagio deve ser instalada respeitando rigorosamente
as cotas ¢ o caimento minimo de 1% (ou conforme definido em projeto) em diregfio aos pontos

de desdgue ou caixas de passagem, evitando o acimulo de sedimentos ou 4gua parada.

Corte e Preparacao: Os tubos devem ser cortados perpendicularmente ao seu eixo. As

rebarbas devem ser removidas e as pontas chanfradas para facilitar o encaixe nas bolsas e evitar

danos aos anéis de vedacéo.

Montagem das Juntas: * No caso de junta eléstica, o anel deve ser limpo e lubrificado

antes do encaixe.

No caso de junta soldével, as superficies de contato devem ser limpas com solugio

preparadora e unidas com adesivo plastico apropriado.

Fixagio e Apoio: Caso o ramal seja enterrado, deve ser assentado sobre bergo de areia
ou solo isento de pedras. Caso seja aparente/suspenso, deve ser fixado com abracadeiras
metalicas ou de PVC, respeitando o espagamento maximo para evitar flechas (barrigas) na

tubulacgio.

532 TESTES E VERIFICACOES

Teste de Estanqueidade: Antes do fechamento de valas ou acabamentos, a tubulagio
deve ser submetida a teste de fluxo de dgua para verificar a inexisténcia de vazamentos nas

conexdes e a eficiéncia do escoamento por gravidade.

54 EXECUCAQ DE PASSEIQ EM PISO INTERTRAVADQ

O lastro com material granular, composto por areia média, € aplicado em pisos ou lajes
sobre solo com espessura de 10 cm, garantindo uma base estavel ¢ adequada para o assentamento
das camadas superiores. Fsse lastro atua nivelando a superficie, facilitando a drenagem
superficial e distribuindo as cargas de maneira uniforme para o solo subjacente, contribuindo
para a durabilidade da pavimentagdo. A execugfio do passeio em piso intertravado utiliza blocos
com 16 faces, medindo 22 x 11 c¢m e espessura de 6 cm. A instalagio dos blocos ocorre sobre
o lastro previamente preparado, observando o correto alinhamento, prumo ¢ nivelamento para

assegurar uniformidade ¢ estabilidade da superficie. O piso intertravado proporciona resisténcia
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mecanica adequada ao trafego previsto, além de facilidade na manutengfio e potencial

permeabilidade para aguas pluviais.

Todo o servigo deve respeitar as normas técnicas vigentes para execucdo de

pavimentagfo intertravada, garantindo controle de espessuras, compactagio adequada do lastro

granular ¢ assentamento correto dos blocos para seguranga, funcionalidade e resisténcia.do- .
' g =} :7‘;%3 B4

passeio.

5.5 PISO EMBORRACHADO

O servigo consiste na aplicagio de piso de borracha pastilhado éom espessura nominal
de 3,5 mm, fixado sobre um piso de concreto armado monolitico especialmente preparado para
receber esse revestimento. O piso de concreto terd 10 cm de espessura € servird como substrato

robusto, regularizado e curado, garantindo a base adequada para a instalagiio do piso de

borracha.

Para 1s50, 0 concreto armado serd executado com junta fiia e acabaméiito alisado por
régua vibratoria, aplicado sobre sublastro de brita e lona de tecido resinada que atuam como
barreira contra umidade, assegurando a durabilidade do sistema. A armadura serd composta por
tela soldada dupla 15x15 cm com fio de ago de 4,2 mm, proporcionando a resisténcia necessaria

para suportar as cargas e evitar deformagéGes.

Apobs a completa cura e secagem do piso de concreto, o substrato sera submetido a
preparagdo, que inclui limpeza e nivelamento, visando uma superficie limpa, seca ¢ uniforme,
condig¢es essenciais para garantir a perfeita aderéncia do adesivo acrilico utilizado na fixagio
das pastilhas de borracha. A aplicagfio deste adesivo devera seguir rigorosamente as orientacdes

do fabricante para assegurar flexibilidade, resisténcia e durabilidade do revestimento.

A instalagdio -do piso de borracha pastilhado requer cuidados com alinhamento e
acabamento das pastilhas, de modo a formar um revestimento continuo e esteticamente

adequado.

O controle de qualidade compreende a verificagéio da resisténcia e nivelamento do piso
de concreto, controle da cura para garantir que a superficie esteja- apta para receber o
revestimento, além do acompanhamento da aplicacio do adesivo e assentamento das pastilhas

de borracha para assegurar aderéncia e uniformidade.
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Todas as etapas devem respeitar as normas técnicas brasileiras, incluindo ABNT NB
6118 para estruturas de concreto, ABNT NBR 8953 para pisos de concreto, assim como as
especificagdes técnicas dos fabricantes do piso de borracha e adesivo acrilico, garantindo um

sistemna integrado, seguro ¢ durdvel.

5.6 CAMADA DE AREIA

Para a camada de areia espalhada manualmente na quadra de beach soccer, recomenda-
se uma espessura minima de 10 cm apds a compactaco. Essa camada atua como superficie de
Jjogo, proporcionando o conforto e seguranga necessarios para a pratica do esporte, além de

garantir boa drenagem quando inserida sobre um sistema adequado de base e sub-base.

O correto dimensionamento da camada de areia é fundamental para assegurar a
uniformidade do piso, absorgdo de impactos e redugéio de lesSes. Além disso, a areia deve ser de
granulometria média, limpa e livre de impurezas, favorecendo o escoamento da agua e
prevenindo compactagdes excessivas. procedimento est4 alinhado com préticas recomendadas
para quadras esportivas de areia, onde a areia € aplicada sobre camadas de base e sistemas de

drenagem, garantindo durabilidade e conforto no uso.
ot :

5.7 RAMPAS

O servigo contempla a execugfio de piso de concreto moldado in loco para rampas, com
espessura minima de 6 cm. O conereto serd preparado e aplicado diretamente na obra, deve

garantir resisténcia e durabilidade adequadas para suportar o trafego ¢ uso previsio.

A concretagem sera feita com uso de concreto produzido no local, adensado e nivelado
por meio de régua vibratéria para obtengfio de superficie lisa e uniforme, com acabamento

convencional. A armadura sera composta por telas soldadas de ago CA-60.

Apos a concretagem, o acabamento terd inicio preferencialmente trés a quatro horas
apos o langamento do concreto, utilizando desempenadeira mecanica ou manual. Caso sejam
encontradas depressdes, estas serdo corrigidas imediatamente com concreto fresco. A cura serd

realizada conforme normas técnicas, para garantir resisténcia e estabilidade antes da liberacio

da rampa para uso.

Todo o processo seguird as normas técnicas brasileiras, especialmente a ABNT NBR

6118 para estruturas de concreto € a ABNT NBR 9050 para acessibilidade, garantindo que as

rampas
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O revestimento de piso com cerdmica tatil direcional (ladrilho hidraulico) para

58  PISO TATIL ;

acessibilidade deve ser realizado conforme especificagdes da ABNT NBR 16537. Esse tipo de
revestimento € assentado sobre superficie preparada em osso, garantindo 4rea segura e funcional
para pessoas com deficiéncia visual. O ladrilho hidrdulico tatil direcional possui relevos em

listras que orientam o deslocamento, servindo como guia para o usuario.

De forma semglhante, o revestimento com cerfmica tatil de alerta (ladrilho hidraulico)
também segue a ABNT NBR 16537, sendo assentado sobre superficie em osso. Esse modelo
apresenta relevos em pontos ou bolinhas, indicando a proximidade de obsticulos ou riscos,

alertando o usudrio para que tenha cuidado.

Ambos os tipos de ladrilhos devem ser instalados respeitando os critérios de contraste
visual e tatil, antiderrapancia, durabilidade e aderéncia previstos na norma. A superficie em
0sso proporciona base solida ¢ estdvel para o assentamento, permitindo a correta aplicacio da

argamassa e fixa¢8o dos ladrilhos.

A instalacdo deve considerar o alinhamento, nivelamento e limpeza da superficic, além
do uso de argamassa adequada para garantir a aderéncia e a durabilidade do revestimento tatil,

conforme orientagdes técnicas da ABNT NBR 16537 e especificagdes do, fabrieante-dos -

e IR e
r mi’% &wﬁ
materiais.
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59 TELA DE ARAME

A tela de arame galvamzado revestida com PVC, com fio cahBre 12 (aprox1madamente
2,9 a 3.8 mm), apresenta malha losangular de 7,5 cm, caracteristica importante para seguranca
e resisténcia. Essa tela € fornecida e colocada fixada com arame galvanizado na armag&o tubular
de ago galvanizado (excluida do fornecimento), garantindo fixag¢io firme e durabilidade ao

sistema.

O revestimento em PVC aumenta a resisténcia a corrosfio- e “as intempéries,
proporcionando maior vida dtil e menor necessidade de manutengéo, além de conferir visual
mais agraddvel, podendo estar disponivel em diferentes cores para melhor integracio ao
entorno. A galvanizagfo por imersfio a quente assegura uma camada protetora de zinco que

protege o ago contra oxidagio.
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Esse tipo de tela ¢ amplamente utilizado para cercamento seguro em quadras esportivas

e playgrounds, oferecendo protegdo contra impactos e evitando a invasio indevida. A malha
losangular com medida de 7 5 c¢m € ideal para garantir resisténcia mecamca 8, segurang:a dos

usudrios desses espagos. |

A instalagfo deve seguir boas praticas de fixagdo e alinhamento, assegurando que a tela

fique tensionada e bem presa a estrutura tubular, evitando folgas ou deformagdes que

comprometam a seguranca.

5.10  ALAMBRADO PARA QUADRA

O alambrado para quadra poliesportiva ser estruturado por tubos de ago galvanizado,
sendo os montantes com didmetro de 2 polegadas e as travessas e escoras com didmetro de 1Y%
polegadas, garantindo robustez ¢ durabilidade & estrutura. A tela utilizada seri de arame
galvanizado, com fio calibre 12 BWG (aproximadamente 2,76 mm de didmetro) ¢ malha
quadrada de 5 x 5 cm, excetuando- se as dreas de mureta que receberfo outro tipo de
fechamento.

A fixagfo da tela serd feita por amarragiio com arame galvanizado na estrutura tubular
de aco, assegurando firmeza e seguranga. Todas as soldas presentes na estrutura deveriio ser
devidamente esmerilhadas para eliminar rebarbas e bordas cortantes, t‘_p‘;pporcionando

acabamento seguro e estético.

O sistema atende as ‘normas técnicas brasileiras aplicdveis, garantindo resisténcia 2
corrosio pela galvanizagio des tubos e do arame, assim como se guranga para usuarios e protecio

contra invasdes indevidas e saida de bolas durante as praticas esportivas.

511 PORTAQEM TELA DE ARAME

O portdo de uma folh_a, com dimensdes de 1,00 x 2,00 metros, sera confeccionado em
tela de arame galvanizado n°® 12, com malha losango de 5 cm, fixada em estrutura formada por
tubo de ferro galvanizado com didmetro interno de 2 polegadas, refor¢ada com barras de ferro
de secdo 1" x 1/8", formando quadros internos de 1,00 x 1,00 metro para maior rigidez e

estabilidade. Os montanies também sdo formados por tubo de ferro galvanizado com didmetro

interno de 2 polegadas.
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Além disso, sera forneado um fecho de haste redonda em fe}ro medindo 20 cm,
destinado ao fechamento do portdo. Este fecho serd entregue para pintura posterior, confozme

especificagdes para protecfo contra corrosio e acabamento.

6 - PINTURA

.|

T

6.1  PINTURA AGRILICA

A aplicagdio manual de fundo selador acrilico em panos cegos de fachada (sem presenca
de vios) de edificios de multiplos pavimentos devem ser realizada sobre superficies limpas,
secas e isentas de poeira, gordura, graxa, sabfio ou bolor. O produto pode ser diluido em 4gua

potavel conforme as recomendagdes do fabricante e aplicado em camadas finas, geralmente

com rolo de 13 ou pincel.

Apds a aplicacdo do fundo selador e sua correta secagem, procede-se & pintura com tinta
latex acrilico premium, aplicada manualmente em duas demios para garantir cobertura
uniforme, boa resisténcia e acabamento estético. A superficie deve estar preparada
adequadamente para receber a pintura, ¢ cada deméfo deve secar complctamente antes da

aplicacdo da seguinte.

Esses procedimentos seguem as orientagdes técnicas presentes em cadernos e normas
como o SINAPI e garantem a protegiio eficiente das fachadas contra intempéries, promovendo

maior durabilidade e beleza aos edificios.

6.2 PINTURA SOBRE MADEIRA

O servigo consiste na aplicagfio de tinta de acabamento pigmentada esmalte sintético
fosco sobre superficies emmadeira, com a aplicagdo manual de duas demfos. Antes da pintura,
amadeira deve estar limpa, seca, lixada ¢ livre de imperfeigdes, garantindo a melhor adesdo da

tinta.

A tinta esmalte sint€tico fosco ¢ recomendada para madeira por sua resisténcia a agentes
externos, boa cobertura, durabilidade e acabamento estético com aspecto fosco. Cada demio
deve ser aplicada uniformemente com pincel, rolo ou pulverizador, respeitando o tempo de
secagem indicado pelo fabricante entre as aplicag¢Ges pafa garantir aderéncia e acabamento

ideal.

: B
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7.1 CANTEIROS

O servigo consiste na aplicagdo de adubo em solo em todos os canteiros, com o objetivo
de promover a fertilizagdo adequada para o desenvolvimento saudavel das plantas. Apos essa
elapa, serdo realizados o revolvimento e a limpeza manual do solo em todos os canteiros,

eliminando detritos, pedras, raizes e outras impurezas, preparando o terreno para o plantio.

'O plantio de grama sera feito com as espécies Esmeralda, S3o Carlos ou Curitibana,
aplicadas em placas sobre os canteiros devidamente preparados. As placas serdio ajustadas lado

a lado, garantindo cobertura uniforme e répido estabelecimento do gramado.

Para o paisagismo arboreo, serd realizado o plantio de arvore ormamental da espécie
Aragé, com mudas de altura superior a 2,00 metros e até 4,00 metros, adequadas ao ambiente
plancjado. Também sera feito o plantio de palmeiras com mudas de até 2,00 metros de altura,

facilitando o manejo e garantindo a proporgdo correta no projeto paisagistico.

Além disso, serdo fornecidas ¢ plantadas espécies vegetais arbustivas, como a Dracena
de Madagascar (Dracaena marginata), com aproximadamente 30 ¢m de altura, para compor a

diversidade ¢ a estética dos canteiros.

7.2 ACADEMIA TERCEIRA IDADE

A instalagfio dos equipamentos de gindstica para academia ao ar livre / academia da
tercetra idade (ATI) sera realizada sobre piso de concreto existente, garantindo a fixagio segura

e adequada para o uso continuo.
Os equipamentos incluem:

* Multiexercitador com seis fung@es, fabricado em tubo de ago carbono, projetado para

exercicios variados que envolvem forga, flexibilidade e mobilidade, adequado para publicos

idosos. e

* Simulador de caminhada triplo, também em tubo de ago carbono, que permite a pratica
coordenada por trés usuarios simultineos, promovendo o condicionamento cardiovascular com
baixo impacto. | '

» Rotagdo vertical duplo, equipamento em tubo de ago carbono que trabatha a mobilidade

articular dos ombros e tronco.
o
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» Surtf duplo, em tubo de ago carbono, destinado a exercicios de equlhbrlo € coordenagao

~

motora para dois usuarios.

Além dos equipamentos serd instalada placa orientativa sobre exercicios, medindo
2,00m x 1,00m, também em estrutura de tubo de ago carbono, que contera instrugBes para uso
correto dos aparelhos e orientagfo sobre os exercicios indicados, facilitando o uso SEgUIo €

eficaz da academia ao ar livre.

Todos os equlpamentos sfio fabricados em ago carbono com tratamentos de superficie
para resisténcia 3 corrosio e desgaste, visando durabilidade em ambientes externos. A
instalacdo devera respeltar as normas de seguranga ¢ ergonomia preVIStas @arﬁmacad@nnas« da- .

terceira idade, assegurando acessibilidade e conforto para os usudrios.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E T 7, 2
FACEA L Eﬁl e e

7.3 MOBILIARIOS E ACESSORIOS

O servigo compreende a instalagio de lixeira metalica dupla com capac:1dade total de 60

litros, composta por estrutura em tubo de ago carbono e cestos fabricados em chapa de aco com
pintura eletrostatica, garantindo resisténcia 4 corrosio ¢ durabilidade para uso em A#reas

externas. A lixeira sera fixada diretamente sobre o solo, de forma segura e estavel.

O banco de jardim terd dimensdes de 1,80 x 0,30 x 0,45 metros, executado com uma
unica pega de madeira Macéranduba com segdo de 30 x 7 cm, fixada em dois apoios de concreto
armado que mcluem a fundagfio, conforme projeto n® 6028/EMOP. O banco sera fornecido e
colocado conforme especificagdes técnicas para garantir conforto, resisténcia e integracio

paisagistica.

A mesa de jogos, composta por tampo em Marmorite armado na cor natural e tabuleiro de
xadrez no centro nas cores branca e preta, ser4 acompanhada por quatro bancos de concreto
armado. Os pés tanto da mesa quanto dos bancos serio em concreto armado, conferindo

robustez e estabilidade ao conjunto.

Além disso, sera instalado banco de concreto armado sem encosto, com dimensdes
aproximadas de 2,00 x 0,50 x 0,50 metros, ideal para dreas comuns ¢ espagos urbanos,

garantindo durabilidade e facilidade de manutengéo.

74 MATERIAIS ESPORTIVOS

Em relagfio aos materiais esportivos este prevé a instalagiio de traves desmontéaveis para

futebol dejsaldo, cionadas em tubo de ferro galvanizado com acabamento anticorrosivo,
Hildegardo M. Fonteura Leonardolg 'a de Sousa Robson %Segurﬁo
Sec. Mun. de Obrase - Diretor Coontlénador
Desenvolvimento Urbano
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garantindo resisténcia 4 oxidag#o e durabilidade. As traves possuem buchas de-fixac50 em piso ===

concreto para seguranca ¢ estabilidade durante o uso.

Prevé, também, rede para futebol de saldo produzida em nylon tran¢ado de alta

resisténcia, com tratamentd UV, assegurando durabilidade e desempenho em ambientes

internos e externos.

Prevé, também, o poste para volei fabricado em tubo de ferro galvanizado com espessura
adequada para suportar esforgos mecénicos, contando com catraca reguladora de tenso para
facil ajuste da rede e rede oficial de volei. A rede oficial de vdlei é confeccionada em nylon

resistente, com cabo de aco galvanizado para sustentagfo, atendendo as especificagdes técnicas

necessarias para uso recreativo e competitivo.

A instalagdio dos equipamentos deve ser realizada por equipe especializada, seguindo as
recomendagdes dos fabricantes e normas técnicas vigentes. Os procedimentos asseguram o

. ~ . . ~ . . s .
alinhamento correto, fixagdo segura e o cumprimento das dimensdes oficiais das modalidades

esportivas.

As normas técnicas aplicadas incluem: ABNT NBR 6142 (galvanizagio), ABNT NBR
15702 (redes esportivas), ABNT NBR 6118 (projeto de estruturas de concreto), ABNT NBR
7190 (projeto de estruturas de madeira), ABNT NBR ISO 20957 (equipamentos de treino

estaciondrio) e normas da Federacfio Internacional de Voleibol (FIVB).

8 LIMPEZA FINAL

Este item refere-se a0 fornecimento e execugdo da retirada do entulho gerado pela
obra utilizando cagamba de ago tipo container com capacidade de 5 m®. Q servico inclui o
carregamento do entulho na cagamba, transporte até local autorizado para descarte e
descarregamento. O cuéto‘é célculado por unidade de cacamba utilizada, considerando também

a taxa de descarte ambientalmente licenciado.

Este servi¢o € fundamental para a limpeza bruta da obra, removendo residuos pesados
como restos de materiais, entulhos e detritos, preparando o local para etapas finais da limpeza
oot

técnica ¢ limpeza fina.

Hildegardo M. Fontoura Leonardo ,ﬁ%de Sousa Robson # R Segurdo
Sec. Mun. de Obras e retor Cooflenador
Desenvolvimento Urbano
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£ ACHMA §3%
9 NORMAS TECNICAS E PROCEDIMENTOS APLICAVEIS S

ABNT NBR 14096 — Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil: estabelece

préticas para coleta, transpc?rte e descarte correto e seguro dos residuos de construgfo.

Normas ambientais municipais e federais para descarte em locais autorizados, evitando

contaminagio ¢ poluicéo.

Normas de seguranca do trabalho (NR-18 € NR-35 quando aplicivel) para garantir o
uso de Equipamentos de Protecfio Individual (EPI) por parte dos trabalhadores durante o

manuseio e transporte dos residuos.

Boas préticas paralimpeza pos-obra, incluindo etapas planejadas de limpeza bruta
(remogio de entulho), limpéza técnica (remogéio de poeira, manchas ¢ r¢s_idu9§_ﬁppb§")¢eﬁ__]impe‘za

final (higienizagdo e organizac¢do detalhada do ambiente).

10 EQUIPE INDIRETA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 25 “ﬁ‘fu‘rﬁwr"ﬁﬁ

SROCESSO.._ G022

RUPRUURPE S

S b i
. n . . e T T EL
Unidade de referéncia para os custos de desenvolvimento do§ servicos de controle de

qualidade, de prazos, de custos ¢ a execugéio de todos os servicos de supervisdo técnica ligados
BRI :

a produgéo.

Deverdo ser tomados os cuidados especiais quanto a seguranga do pessoal,
equipamentos e prevengdo contra incéndios de acordo com os regulamentos e normas de cada

€aso.

Cabera a contratada todas as providéncias correspondentes a instalagio da obra,
aparelhamento, maquinario e ferramental necessérios a execugfio dos trabalhos contratados,

inclusive barracio de obra ¢ banheiro quimico.

A diregdio geral devera ficar a cargo de profissional, qualificado e registrado no CREA,
que serd auxiliado por um encarregado geral, cuja presenga no local dos trabalhos devera ser
permanente, objetivando at;ender, a qualquer tempo, o(s) fiscal(is) e prestar-lhe(s) todos os

esclarecimentos necessarios sobre o andamento dos servigos.

A contratada designard o profissional encarregado da diregio dos servigos contratados
€ 0 seu substituto, na auséncia do titular. A substitui¢o de qualquer dos profissionais, sera

imediatamente comuniéada, pela contratada, ao fiscal do contrato.

D
Hildégatdo M. Fortoura - Leonardc?’@de Sousa Robson R i Seguréo
retor

Sec. Mun. de Obras e Coordenador
Desenvolvimento Urbano
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O fiscal do contrato poderé exigir a presenca do profissional, 'qﬁah

no CREA, encarregado pelé diregéo dos servigos, sempre que julgar necessario.

M. INFORMACOES GERAIS
Toda a area do cantelro deverd ser sinalizada, através de placas, quanto & movimentagio

de veiculos, indicacdes de per1go instalagSes e prevencéio de acidentes.

Devera ser mantido no campo da obra o seguro contra fogo (obra) e seguro de
-Tesponsabilidade civil \construtor) extintores, capacetes de seguranca, luvas, etc, além de

diversos medicamentos de urgéncia, materiais de consumo, ruptura de corpos de prova, etc.

A CONTRATADA manterd um perfeito e continuo servigo de cabendo-lhe toda
responsabilidade por quaisquer furtos, desvios durante a execugdo das obras, até sua entrega

definitiva.

A CONTRATADA procederd periodicamente a limpeza da obra, removendo o entulho

resultante, tanto no interior da mesma, como no canteiro de servigo, inclusive capina.

Todas as despesas com as instalagdes provisérias da obra vigiam limpeza, bem como
outras que a critério da CONTRATADA possam incidir indiretamente nos custos da obra,
deverdo estar incluidas na taxa percentual de Beneficios e Despesas Indiretas (B.D.1), que sera

acrescida aos pregos unitarios.

A garantia da impermeabilizagio devera ser no minimo 5 anos, nfo se aceitando
qualquer infiltragio, percolagio, gotejamento ou umidade e apds a execugfio desta
impermeabilizagfio devera ser proibido transito sobre a mesma evitando- se danos futuros e

pontos de infiltragfo. e

Sera feita uma cuidadosa inspecfo visual da superficie para garantir que a aderéncia do

novo revestimento scja perfeita.

86 seréio aplicadas tintas e cerdmicas de primeira linha de fabricagfo. Se as cores ndo
estiverem definidas no projeto, cabe a FISCALIZACAOQ decidir sobre as mesmas. Deverfio ser
usadas de um modo geral as: cores ¢ tonalidades ja preparadas de fabrica, e as embalagens

deverdo ser originais, fechadas, lacradas de fbrica.

Hildegardo M. Fontoura ' Leonardo ?@ Sousa RobsonyR. R Segurio
Sec. Mun. de Obras e Diret Coprdenador
Desenvolvimento Urbano '
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VIDA PARA TODOS

MEMORIA DE CALCULO

OBRA: REFORMA DA PRAGA LUIZ PEREIRA DOS SANTOS
LOCAL: BAIXO GRANDE - SAO PEDRO DA ALDEIA - RJ
BASE DE CALCULO - EMOP/SINAPI JANEIRO 2026

EMOP/SINAPI i QUANT.
ITEM |EMOP/SINAPI ONERADA DESONERADA ESPECIFICACAO DOS SERVICOS UN GERAL
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
14 103689 103689 M2 4,50
COMPRIMENTO LARGURA QUANT. TOTAL
COLOCAR 2 PLACAS 3,00m x1,50 m x 1,00 und =4,50 m*
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAGAO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SECAO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022
12 103694 103694 UN 3,00
QUANT.
COLOCAR 2 PLACAS =3,00 und
INSTALAGAO E DESINSTALAGAO DE OU MODULO DE USOS DIVERSOS.
13 105115 105115 QUANT. UND 2,00
BARRACAO DE OBRA 2,00 unid
ALUGUEL CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL),P/ESCRITORIO C/WC,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR E 2,50M ALT.CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-
AACUSTICO FORROf 'ORCADO E PISO COI )0 NAVAL,INCLUINDO INST.ELETR HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESSORIOS, 1 BACIA SANITARIA E 1
LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA (04.013.0015)
14 02.006.0015-0 02.006.0015-A UNXMES 6,00
QUANT. MES TOTAL
BARRACAO DE OBRA 1,00 unid X 6,00 meses. 6,00 unidxmés
TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)
15 04.005.0300-0 04.005.0300-A QUANT. KM TOTAL UNXKM 60,00
2,00 unid %30,00 km 60,00 unidxkm
TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 2 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO
DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES,EXCLUSIVE PINTURA
16 02.002.0012-0 02.002.0012-A M2 351,52
PERIMETRO ALTURA TOTAL
ENTORNO DA PRACA 17576 m x2,00m =351,52m*
LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARCACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR
MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRUIR
PERIMETRO
PERIMETRO TOTAL 17576 m
CANTEIRO 1 3280m
17 01.018.0002-0 01.018.0002-A M 374,77
CANTEIRO 4 9582m
CANTEIRO 5 2747m
CANTEIRO 7 2363m
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE 1959 m
TOTAL =3747Tm
RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA,REGISTROFOTOGRAFICO DOS SERVICOS,ACOMPANHADO DE LEGENDAS E INDICACAODA LOCALIZACAO,INFORMACOES
CONTRATUAIS,PLANILHA ORCAMENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS REALIZADOS,CONF.RECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE.O ITEM DEVERA SER
MEDIDO PELO NUMERO PRANCHAS ORIGINAIS COMPOE RELATORIO
18 01.050.0300-0 01.050.0300-A UN 1,00
TOTAL
=1,00 und
20 DEMOLIGOES, ARRANCAMENTOS E REMOGOES
REMOCAO DE PAVIMENTACAO DE LAJOTAS DE CONCRETO,ALTAMENTE VIBRADO,INTERTRAVADO,PRE-FABRICADO
AREA
AREA COM INTERTRAVADO =824,90 m*
21 05.001.0070-0 05.001.0070-A M2 891,67
AREA COM SEXTAVADO INTERTRAVADO =66,77 m*
OBS.: Area obtida através do AutoCad =891,67 m?
ARRANCAMENTO DE GRADES,GRADIS,ALAMBRADOS,CERCAS E PORTOES
PERIMETRO ALTURA AREA
PARQUINHO EXISTENTE 41,76 m x1,00m =4176 m*
22 05.001.0147-0 05.001.0147-A M2 447,10
QUADRA DE AREIA - ATRAS DO GOL 60,50 m x5,00m =302,50 m?
QUADRA DE AREIA - LATERAIS 3428m x300m =102,84 m?
0BS.: Area obtida através do AutoCad = 447,10 m*
DEMOLIGAO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETOES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
PERIMETRO
MEIO-FIO EXISTENTE 166,49 m
CANTEIRO 1 1037 m
CANTEIRO 2 1,23m
CANTEIRO 3 34,58 m
CANTEIRO 4 68,86 m
CANTEIRO 5 36,54m
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MEMORIA DE CALCULO

OBRA: REFORMA DA PRACA LUIZ PEREIRA DOS SANTOS
LOCAL: BAIXO GRANDE - SAO PEDRO DA ALDEIA - RJ
BASE DE CALCULO - EMOP/SINAPI JANEIRO 2026

ITEM | EMOPISINAPI ONERADA ;EMS%'L’E";‘:& ESPECIFICAGAO DOS SERVICOS N %‘é:’:[-
CANTERO6 59,70m
23 104796 104796 CANTEIRO7 218m M 511,72
CANTEROS 800m
CANTERO9 772m
CANTEIRO 10 1654m
CANTEIRO 11 451m
CANTEIRO 12 240m
CANTEIRO 13 240m
CANTEIRO 14 240m
CANTEIRO 15 240m
CANTEIRO 16 240m
OBS.: Area obtida através do AutoCad =511,72m
DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 0912023
AREA ESPESSURA ALTURA QUANT. TOTAL
2 . %0 CALGADA EXISTENTE 2384 X006m =2543m - 510
PISO TATIL 65,54 m? x0,04 m =262m*
MANILHAS - CANTEIRO 16 007m x040m %500 unid “omm
TOTAL =209 m
30 MOVIMENTO DE TERRA
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019
AREA
34 10077 100577 w2 148932
NIVELAMENTO DO TERRENO = 148932 m
148932 m
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM". AF_08/2017
PERIMETRO LARGURA ESPESSURA TOTAL
MURETA TERCEIRA IDADE 2080m X030m X005 m =045 m
CANTEIRO 1 1037m Xx030m X005m =016 m
CANTERO?2 H23m x030m X005 m 017w
CANTERO3 usem Xx030m X005m =052 m
CANTERO 4 se2m X030m X005 m =144
CANTEROS 747m Xx030m X005m =041 m
" oz w2 CANTERO6 025m X030m X005 m =045 m e 02
CANTERO7 2747m Xx030m X005m =356 m
CANTEROS 2766m x030m X005 m 041w
CANTERO9 320m X030m X005m =005 m
CANTEIRO 10 320m X030m X005 m =005 m
CANTEIRO 11 320m X030m X005m =005 m
CANTEIRO 12 320m X030m X005 m =005 m
CANTEIRO 13 320m X030m X005m =005 m
TOTAL =782m
SAIBRO,NCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO
AREA ESPESSURA
CANTEIRO 1 =5208m X005m 261w
CANTERO2 = 1751 me X0,05m =088 m
CANTERO3 =3016m X005m 151w
CANTERO 4 = 24000 X005m 1200 m
CANTEROS =5783m X005m =289 m
CANTERO6 3025 m? X0,05m =151 m
33 20.104.0001-0 01040014 | canTEROT 08 005 300 m 3 %41
CANTEROS =722m X0,05m =186 m
CANTERO9 =0pdmt X005m =003 m
CANTEIRO 10 =0p4m X005m =003 m
CANTEIRO 11 =0pdmt X005m =003 m
CANTEIRO 12 =0p4m X005m =003 m
CANTEIRO 13 =0pdmt X005m =003 m
08S.: As dreas foram obidas atréves do AutoCad TOTAL =24 m
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MEMORIA DE CALCULO

OBRA: REFORMA DA PRACA LUIZ PEREIRA DOS SANTOS
LOCAL: BAIXO GRANDE - SAO PEDRO DA ALDEIA - RJ

BASE DE CALCULO - EMOP/SINAPI JANEIRO 2026

ITEM |EMOPISINAPI ONERADA ;EMS%':"E:‘:& ESPECIFICAGAO DOS SERVIGOS N %‘é:’:[-
CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS, MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE
§T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE COMAPA NA CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3
VOLUME PESO ESPECIFICO TOTAL
DEMOLIGOES - ITEM 2.1 =113m X240 Um? = 171,19t
34 04.010.0045-0 04.010.0045-A DEMOLIGOES - ITEM 2.3 =126 X240 Um? = 2702t T 41026
DEMOLIGOES - ITEM 24 22819 X240 Um? =676t
SAIBRO - ITEM 3.3 =2641m %130 Um? =333t
LASTRO - ITEM 6.3.1 = 111,88 X152 tm° = 170,06t
TOTAL = 47026t
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 0712020
VOLUME PESO ESPECIFICO DISTANCIA
DEMOLIGOES - ITEM 2.1 =713 X240 Um? %1000 km =1711,92t
DEMOLIGOES - ITEM 23 =126 %240 Um? %1000 km = 27024t
35 o7918 97918 TXKM | 470263
DEMOLIGOES - ITEM 24 <2819 X240 Um? %1000 km = 676,56t
SAIBRO - ITEM 3.3 =2641m %130 Um? %1000 km =333t
LASTRO - ITEM 6.3.1 111,88 m x1,52tm %1000 km = 170058 tkm
TOTAL =4.70263 TIKM
20 ALVENARIA
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
PERIMETRO ALTURA SUBTOTAL
MURETA TERCEIRA IDADE 2080m x040m =192 m
CANTEIRO 1 3088m x040m <1235 mt
CANTERO2 3496m x040m <1398 mt
CANTERO3 5824m x040m =330 mt
CANTERO4 9582m x040m =383 m
CANTEROS 27.47m x040m 1087 mt
4 103316 103316 CANTEIRO6 1780m x040m =712 m L 144,69
CANTERO7 2363m x040m =945 mt
CANTEROS 2743m x040m <1097 mt
CANTERO9 320m x040m =128 mt
CANTEIRO 10 320m x040m =128 mt
CANTEIRO 11 320m x040m =128 mt
CANTEIRO 12 320m x040m =128 mt
CANTEIRO 13 320m x040m =128 mt
TOTAL = 144,69 m
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS,
ESPESSURA DE 25 MM, AF_08/2022
PERIMETRO ALTURA LADOS SUBTOTAL
MURETA TERCEIRA IDADE 2080m X040m X200 =238 m
CANTEIRO 1 3088m X040m X200 22470 m
CANTERO?2 3496m X040m X200 22797 m
CANTERO3 5824m X040m X200 =4659 m*
CANTERO 4 9582m X040m X200 =766 m
CANTEROS 27.47m X040m X200 =174 m
CANTERO6 780m X040m X200 <1424 m
42 87775 87775 CANTEIRO 7 2363m x040m x2,00 =18,90 m* m2 343,64
CANTEROS 2743m X040m X200 22194 m
CANTERO9 320m X040m X200 =256 m
CANTEIRO 10 320m X040m X200 =256 m
CANTEIRO 11 320m X040m X200 =256 m
CANTEIRO 12 320m X040m X200 =256 m
CANTEIRO 13 320m X040m X200 =256 m
PERIMETRO LARGURA
PARTE DE CIMA DAS MURETA 3173 X0.15m =546
TOTAL 34364 m
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MEMORIA DE CALCULO

OBRA: REFORMA DA PRACA LUIZ PEREIRA DOS SANTOS
LOCAL: BAIXO GRANDE - SAO PEDRO DA ALDEIA - RJ

BASE DE CALCULO - EMOP/SINAPI JANEIRO 2026

EMOPISINAPI QUANT.
TEM  |EMOPISINAPI ONERADA|  SHOFBRAR ESPECIFICAGAO DOS SERVICOS N Quan.
PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 15MPA EM VAZIOS DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,EM PAREDES DE 10CM,MEDIDO PELA AREA REAL EXCLUSIVE ARMACAO E A
ALVENARIA
PERIMETRO ALTURA TOTAL
MURETA TERCEIRA IDADE 2080m X033 m =983 m
CANTERO 1 3088m X033m 10,19 m
CANTERO2 %6m X033 m = 1154 me
CANTERO3 5824m x0.33m 21922 m
CANTERO 4 9582m X033 m =312 me
CANTEROS 27.47m X033m =897
43 11.003.0050-0 100300504  |CANTEIROS 7.80m X033 m =587 m M2 11939
CANTERO7 2363 m x033m =780 m
CANTEROS 2743m X033 m =905 m
CANTERO9 320m X033m =106
CANTEIRO 10 320m X033 m =106 m
CANTERRO 11 320m X033m =106
CANTERO 12 320m X033 m =106 m
CANTERO 13 320m X033m =106
0BS.: O ITEM DEVERA SER USADO PARA PREENCHIMENTO DOS BLOCOS DE CONCRETO DA MURETA DA QUADRA ToTAL ez
Foi considerado apenas os vazios dos blocos, sendo descontada a parede externa :
50 DRENAGEM E PAVIMENTAGAQ
54 MEIO-FIO
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA), PARA ) INTERNA DE )S. AF_06/2016
514 o215 94275 COMPRIMENTO 1 15202
ENTORNO DA PRAGA 15202m
=152,02m
52 DRENAGEM
DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEGAO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXOES. AF_07/2021
COMPRIMENTO
524 102689 102689 1 17000
PLAYGROUND 35,00m
QUADRA DE AREIA 13500m
=17000m
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 0612022
COMPRIMENTO
522 89512 89512 PLAYGROUND 245m ] 4083
QUADRA DE AREIA 1368m
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE 670m
=4083m
53 INTERTRAVADO E CAMADA DE AREIA DA QUADRA DE BEACH SOCCER
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MEDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF 0712019
AREA ESPESSURA TOTAL
534 100323 100323 AREA DE INTERTRAVADO 111875 m* X010 m = 111,88 m? w3 111,88
TOTAL = 111,88 me
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
532 92402 92402 AREA M2 111875
AREA DO INTERTRAVADO =1118,75 me
PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO,CIJUNTA FRIA,ALISADO CIREGUA VIBRATORIA,ESPESSURA 10CM,SOBRE TERRENO ACERTADO E SOBRELASTRO DE BRITA EXCLUSIVE ACERTO DO
TERRENO,INCLUSIVE BRITA,LONA DE TECIDO RESINADO,TELA SOLDADA 15X15CM #4,2MM(DUPLA),CONCRETO USINADO RESISTENCIA A COMPRESSAO 20MPA CITRANSPORTEDO CONCRETO E
TODA A MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS
533 1337300200 13.373.0020-A m2 “20
AREA
AREA DO PISO EMBORRACHADO #.20m
PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRILICO. AF_09/2020
534 101736 101736 AREA m2 “20
AREA DO PISO EMBORRACHADO #.20m
CAMADA DE AREIA ESPALHADA MANUALMENTE,MEDIDA APOS A COMPACTACAO
AREA ESPESSURA VOLUME
535 09.008.0010-0 09.008.0010-A M3 4926
QUADRA DE BEACH SOCCER 492,56 m? x040m =496 m°
TOTAL <4926 m

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
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ITEM |EMOPISINAPI ONERADA lfé“s%ﬁé:‘::; ESPECIFICAGAO DOS SERVIGOS N %'é:’:[-
536 4992 4992 AREA m2 4758
RAVPAS 768
TOTAL 24768 m
54 PISO TATIL
TO DE PISO COM TATIL (LADRIL 1C0),PARA ACESSIBILIDADE,CONFORME ABNT NBR 16537,ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM 0SS0,CONFORME
TEM 13.330.0010
541 13333.0010:0 13333.0010-A . m2 e
=476 mt
REUESTHENTO DE PISO COM CERAUICA TATIL ALERTA LADRILHO HIDRAULICO) PARA ACESSIBLDADE.CONFORIE ABNT NG 16537 ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM 0S50 CONFORME el
542 1333300150 133330015 oo m2 1260
=1260 mt
60 ALAMBRADO
TELA DE ARAME GALVANIZADO,REVESTIDO COM PVC,FI0 12,MALHA LOSANGULAR DE 7,5CM,FIXADA COM ARAME GALVANIZADO A ARMACAO TUBULAR DE ACO GALVANIZADO (EXCLUSIVE
ESTA).FORNECIMENTO E COLOCACAQ
COMPRIM. QUANT. ALTURA DESCONTANDO 05 TOTAL
QUADRA - ATRAS DA TRAVE 700m X200 X500 m 447 = 165,53 m
61 09.015.0200-0 09.015.0200A w2 351,64
COMPRIM. QUANT. ALTURA DESCONTANDO 05 TOTAL
QUADRA - LATERAS 2995m X200 X250 m = 14975 m
PLAYGROUND “3%m X100 X090 m -0g6m =3636m
=351,64m
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %), COM TELA DE
'ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5XSCM (EXCETO MURETA). AF_03/2021
62 102363 102363 COMPRIN. QUANT. ALTURA DESCONTANDO 08 TOTAL w2 542
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE 2920m X100 X090 m -0g6m =2542m
TOTAL =2542m
PORTAO DE UMA FOLHA,MEDINDO (1,00X2,00)W,EM TELA DE ARAME GALVANIZADO N°12,MALHA LOSANGO DE SCM,FIXADA EM TUBO DE FERROGALVANIZADO COM DIAMETRO INTERNO DE 2"
POR BARRA DE 1"X1/8"FORMANDO QUADROS DE (1,00X1,00)M, MONTANTES EM FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO INTERNO DE 2", EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
LARGURA ALTURA QUANT SUBTOTAL
63 14.002.00820 100200828 | a0mTA0 QUADRA D AREIA 0ssm 235 m x200unid iy w2 619
PORTAO PLAYGROUND 095 m X090 m 1,00 unid =0g6m
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE 095 m X090 m 1,00 unid =0g6m
TOTAL =619m*
FECHO DE HASTE REDONDA,EM FERRO,PARA PINTAR,COM 20CM FORNECIMENTO
TOTAL
64 14,007.08020 Thoorosza | ORTAC QUADRADEAREIA 200unid N 400
PORTAO PLAYGROUND 1,00 unid
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE 1,00 unid
Fechadura para portéo de entrada da quadra =4,00 unid
70 PINTURA
74 PINTURA ACRILICA
APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS) DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014
PERIMETRO ALTURA LADOS
MURETA DA QUADRA DE AREIA %.20m x040m X2.00 =756t
MURETA TERCEIRA IDADE 2080m x040m X2.00 =384m
MURETA DO PLAYGROUND 4040m x040m X2.00 =a32m
CANTERO 1 3088m x040m X2.00 =2470m
CANTERO? 3496m x040m X2.00 =2797m
CANTERO3 5824m x040m X2.00 = 4659
CANTERO 4 9582m x040m X2.00 = 76,66 m
CANTERO 2747m x040m X2.00 =21 74m
- w2 s CANTERO6 17.80m x040m X2.00 = 1424 m " w6561
CANTERO7 263m x040m X2.00 = 1890m
CANTEROS 2743m x040m X2.00 =2194m
CANTERO9 320m x040m X2.00 =256m
CANTERO 10 320m x040m X2.00 =256m
CANTERO 11 320m x040m X2.00 =256m
CANTERO 12 320m x040m X2.00 =256m

CANTEIRO 13 320m x040m x2,00 =256 m?
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ITEM |EMOPISINAPI ONERADA ;EMS%':"E:‘:& ESPECIFICAGAO DOS SERVIGOS N %‘é:’:[-
PERIMETRO LARGURA
PARTE DE CIMA DAS MURETA 49533m X044m =69,35m*
TOTAL = 46561 m
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023
PERIMETRO ALTURA LADOS
MURETA DA QUADRA DE AREIA 93.20m X040m X200 =7456m
MURETA TERCEIRA IDADE 2%40m x040m X200 =7
MURETA DO PLAYGROUND 2040m X040m X200 =nam
CANTEIRO 1 3088m x040m X200 =2470m
CANTERO2 3496m X040m X200 =797m
CANTERO3 5824m x040m X200 =450
CANTERO4 9582m X040m X200 =7666m
CANTEROS 27,7m X040m X2,00 =2 74m
CANTERO6 780m X040m X2,00 =124
2 88489 88489 w2 46429
CANTERO7 2363m X040m X2,00 =1890m
CANTEROS 2743m X040m X2,00 =2194m
CANTERO9 320m X040m X2,00 =256
CANTEIRO 10 320m X040m X2,00 =256
CANTEIRO 11 320m X040m X2,00 =256
CANTERO 12 320m X040m X2,00 =256
CANTEIRO 13 320m X040m X2,00 =256
PERIMETRO LARGURA
PARTE DE CIMA DAS MURETA 49393 m X014m =6915m
TOTAL = 46429 m
72 PINTURA SOBRE MADEIRA
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF 012021
AREA DA PEGA QUANT. DE PEGAS TOTAL
PISO DA CASINHA 205m X100 =225m
PILARES DA CASINHA 144me X600 sgpam
TRAVESSA DA CASINHA - 250M 283m X400 = 1132m
121 ois “o22ts TRAVESSA DA CASINHA - 1,20M 136m X600 g 16m e 20
TELHADO DA CASINHA 054 X100 sos4mt
GANGORRA 006m X100 =006m
PILARETES DA GANGORRA 003m X200 =006m
ESCORREGA 084m X100 =0pdm
BALANGO 005m X800 =040m
=307 me
80 URBANIZAGAO
81 CANTEROS
APLICAGAO DE ADUBO EM SOLO. AF 052018
AREA
CANTEIRO 1 52287
CANTEIR02 = 1583
CANTEIRO3 3016
CANTEIRO 4 =20000m
CANTEIRO = 5167
CANTEIRO6 =025
81 98520 98520 w2 s19,14
CANTERO7 59937
CANTEIROS =y 2
CANTEIROS =036 m
CANTERO 10 =036 m
CANTERO 11 =036 m
CANTERO 12 =036 m
CANTERO 13 =036 m
TOTAL =51914m
REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF 0512018
AREA
CANTEIRO 1 52287
CANTEIRO2 = 1583
CANTEIRO3 3016
CANTEIRO 4 =20000m
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MEMORIA DE CALCULO

OBRA: REFORMA DA PRACA LUIZ PEREIRA DOS SANTOS
LOCAL: BAIXO GRANDE - SAO PEDRO DA ALDEIA - RJ
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EMOP/SINAPI QUANT.
ITEM  |EMOP/SINAPI ONERADA DESONERADA ESPECIFICAGAO DOS SERVIGOS UN GERAL
CANTEIRO § =5167m?
CANTEIRO 6 =30,25m?
8.1.2 98519 98519 M2 519,14
CANTEIRO 7 =59,93m?
CANTEIRO 8 =37.22m*
CANTEIRO 9 =0,36 m?
CANTEIRO 10 =0,36 m?
CANTEIRO 11 =0,36 m?
CANTEIRO 12 =0,36 m?
CANTEIRO 13 =0,36 m?
TOTAL =519,14 m?
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022
AREA
CANTEIRO 1 =52,28m?
CANTEIRO 2 =1583m?
CANTEIRO 3 =30,16 m?
CANTEIRO 4 =240,00 m*
CANTEIRO § =5167m?
CANTEIRO 6 =30,25 m*
8.1.3 103946 103946 M2 519,14
CANTEIRO 7 =59,93m?
CANTEIRO 8 =371.22m*
CANTEIRO 9 =0,36 m*
CANTEIRO 10 =0,36 m*
CANTEIRO 11 =0,36 m?
CANTEIRO 12 =0,36 m*
CANTEIRO 13 =0,36 m?
TOTAL =519,14m*
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018
QUANT.
8.1.4 98511 98511 ARVORE ARACA = 12,00 unid UN 12,00
TOTAL =12,00 unid
PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018
QUANT.
8.1.5 98516 98516 UN 14,00
PALMEIRAS =14,00 unid
TOTAL =14,00 unid
ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 30CM DE ALTURA,TIPO ARBUSTO DRACENA DE MADAGASCAR (DRACAENA MARGINATA),ARBUSTO CLUSIA (CLUSIA FLUMINENSIS) OU
SIMILAR.FORNECIMENTO
8.1.6 09.003.0028-0 09.003.0028-A QUANT. UN 43,00
DRACENAS =43,00 unid
TOTAL =43,00 unid
8.2 ACADEMIA TERCEIRA IDADE
INSTALAGAO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNGOES, EM TUBO DE AGO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI,
INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021
8.21 103186 103186 UN 1,00
QUANT.
=1,00 unid
INSTALAGAO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI,
INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021
8.22 103187 103187 UN 1,00
QUANT.
=1,00 unid
INSTALACAO DE ROTAGAO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO
SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021
8.23 103208 103208 UN 1,00
QUANT.
=1,00 unid
INSTALAGAO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AGO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021
8.24 103209 103209 QUANT, UN 1,00
=1,00 unid
INSTALACAO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCICIOS, 2,00M X 1,00, EM TUBO DE AGO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE | ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE
PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021
8.25 103210 103210 UN 1,00
QUANT.
=1,00 unid
83 MOBILIARIOS E ACESSORIOS

INSTALAGAO DE LIXEIRA METALICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AGO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AGO COM PINTURA ELETROSTATICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021 ‘
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ITEM |EMOPISINAPI ONERADA ;EMS%':"E:‘:& ESPECIFICAGAO DOS SERVIGOS N %‘é:’:[-
831 103310 103310 . UN 6,00
CONFORME PROJETO =6,00 unid
BANCO DE JARDIM,MEDINDO (1,80X0,30X0,45)M EXECUTADO COM 01(UMA) PECA DE MACARANDUBA DE (30X7)CM,FIXADA EM 02(DOIS) APOIOS DE CONCRETO,INCLUSIVE FUNDACAO,CONFORME
PROJETO N°6028/EMOP.FORNECIMENTO E COLOCACAQ
832 09.013.0016-0 09.013.0016-A UN 12,00
QUANT
CONFORME PROJETO =12,00 unid
MESA DE JOGOS COM 4 BANCOS, TAMPO DE MESA EM MARMORITE ARMADO,NA COR NATURAL,TENDO NO CENTRO TABULEIRO DE XADREZ EM MARMORITE NAS CORES BRANCA E
PRETA,PES(MESA E CONCRE F TO E COLOCACAO
833 09.014.0015:0 09.014.0015A UN 3,00
QUANT
CONFORME PROJETO =3,00 unid
BANCO DE CONCRETO ARMADO,SEM ENCOSTO,MEDINDO APROXIMADAMENTE(200X50X50)CM
834 09.0120010-0 09.012.0010-A QUANT UN 500
CONFORME PROJETO =5,00 unid
84 MATERIAIS ESPORTIVOS
TRAVE DESMONTAVEL PARA FUTEBOL DE SALAO,EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO E BUCHAS.FORNECIMENTO
8441 18.200.0004-0 18.200.0004-A QUANT. PAR 1,00
QUADRA DE AREIA =1,00 par
REDE DE NYLON PARA FUTEBOL DE SALAO.FORNECIMENTO
842 18.200.0005-0 18.200.0005-A QUANT PAR 1,00
QUADRA DE AREIA =1,00 par
POSTE PARA VOLEIBOL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO,COM CATRACAE BUCHAS.FORNECIMENTO
843 18.200.0002:0 18.200.0002-A QUANT PAR 1,00
QUADRA DE AREIA =1,00 par
REDE DE VOLEIBOL OFICIAL COM CABO DE ACO.FORNECIMENTO
844 18.200.0003-0 18.200.0003-A QUANT UN 1,00
QUADRA DE AREIA =1,00 unid
90 LIMPEZA FINAL
RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE INCLUSIVE ), TRANSPORTE TO.CUSTO POR UNIDADE
o1 0401400950 401400954 DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS w 800
=8,00 unid
100 AcCO TO TECNICO E TIVO
UNIDADE DE REFERENCIA PARA OS CUSTOS DE DESENVOLVIMENTO DOS SERVIGOS DE CONTROLE DE QUALIDADE, DE PRAZOS, DE CUSTOS E A EXECUGAO DE TODOS OS SERVIGOS DE
SUPERVISAO TECNICA LIGADOS A PRODUGAO.
104 PMSPA-O PMSPA-A uAL 100,00
Calculo conforme composigéio analiica em anexo =100,00 ual
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PLANILHA DE CUSTO ONERADA - GERAL

PAGINA:

PROCESSO:

RUBRICA:

OBRA: REFORMA DA PRAGA LUIZ PEREIRA DOS SANTOS BDI
LOCAL: BAIXO GRANDE - SAO PEDRO DA ALDEIA -RJ BASE DE CALCULO - EMOP/SINAPI JANEIRO 2026 21,30%
A VALOR UNITARIO| VALOR UNTARIO
ITEM CODIGO ESPECIFICAGAO DOS SERVIGOS UN QUANT. v peNdle VALOR TOTAL
1.0 SERVIGOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA
14 103689 D NADLIRA. AE 0312022 S M2 450 RS 48124 RS 583,74 RS 2.626,83
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAGAO, EM
12 103604 SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEGAO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 UN 3,00 RS 120,82 RS 157,47 R$ 472,41
- “o511s INSTALAGHO E DESINSTALAGAO MECANIZADA DE CONTEINER OUNCDULO HABITAVEL DE US0S o 200 RS 166,63 R5 20455 RS 409,00
ALUGUEL CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL),PIESCRITORIO G, MED.APROX.2,30M
LARG.6,00M COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO CINERVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO
14 02.006.0015-0 ACUSTICO FORRO,CHASSISREFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCLUINDO UNXMES 6,00 RS 1.250,00 RS 1516.25 R$ 9.097,50
INST ELETR HIDROSSANITARIAS, SUPRIDO ACESSORIOS, 1 BACIA SANITARIA E 1
LAVATORIO,EXCL TRANSP(04.005.0300),CARGA E DESCARGA (04.013.0015)
TRANSPORTE DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E
15 04.005.0300-0 DESCARGAIVIDE ITEM 040130015 UNXKM 60,00 RS 35,89 R§ 43,53 RS 2.611,80
TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO
16 02.002.0012:0 GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM ESTAS COM 2 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE M2 35152 RS 44.77 RS 54,31 RS 19.091,05
ENGRADAMENTO DE MADEIRA UTILIZADO 2VEZES EXCLUSIVE PINTURA
LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARGACAO,INCLUSIVE
17 01.018.0002:0 CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LLOCACAO E O FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR M 374,77 RS 27,69 RS 33,59 RS 12.588,52
MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRUIR
RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA REGISTROFOTOGRAFICO DOS
SERVICOS,ACOMPANHADO DE LEGENDAS E INDICACAODA LOCALIZACAO INFORMACOES
18 01.050.0300-0 CONTRATUAIS, PLANILHA ORCAMENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS W 1,00 R$ 2.207,19 RS 2677.32 RS 2.677,32
REALIZADOS, CONF. RECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE.O ITEM
DEVERA SER MEDIDO PELO NUMERO PRANCHAS ORIGINAIS COMPOE RELATORIO
TOTAL ITEM 1.0 RS 49.574,53
20 DEMOLIGOES, ARRANCAMENTOS E REMOGOES
REMOCAO DE PAVIMENTACAO DE LAJOTAS DE CONCRETO,ALTAMENTE
24 05.001.0070-0 VBRADO.NTERTRAVADO PRE FABRICADO M2 891,67 RS 7,67 R$9,30 RS 8.292,53
22 05.001.0147-0 ARRANCAMENTO DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS CERCAS E PORTOES M2 447,10 RS 21,93 RS 26,60 RS 11.892,86
DEMOLIGAO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETOES, DE FORMA MECANIZADA, SEM
23 104796 AEAPROVEITAVENTO, AF 0912023 M 511,72 RS 19.73 RS 23,93 RS 12.245,46
DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
24 104790 REAPROVEITANENTO, AF 0812023 M3 2819 RS 147,30 RS 178567 RS 5.036,71
TOTAL ITEM 2.0 RS 37.467,56
30 MOVIMENTO DE TERRA
o 00577 REGULARIZAGAD £ GOMPACTAGAD DE SUBLEITODE 50L0 PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. 2 . 8 169 RS 205 RS 305311
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA
32 96622 DE 5 M AF 0872017 M3 782 RS 261,56 RS 317,27 RS 2.481,05
33 20.104.0001-0 SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE. FORNECIMENTO w3 2641 RS 120,00 RS 145,56 RS 3.844,24
CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA, ESCOMBROS MATERIAL A
GRANEL UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL COM CAPACIDADE UTIL DE
34 0401000450 | g7 CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA EXCLUSIVE DESPESAS COM T 47026 RE 168 RS 204 R§ 959,33
A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DT ATE
35 97918 20 KM (UNIDADE: TXKA), AF. 0712020 TXKM 470263 RS 2,44 RS 2,96 R$13.919.78
TOTAL ITEM 3.0 RS 24.257,51
20 ALVENARIA
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9
41 103316 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 M2 144,69 RS 85,56 R$ 103,78 R§ 15.015,93
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
42 87775 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA M2 U364 RS 73,01 RS 88,56 RS 30.432,76
DE 25 MM. AF_08/2022
PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 15MPA EM VAZIOS DE ALVENARIA DE BLOGOS DE
43 11.003.0050-0 | CONCRETO 10X20X40CM,EM PAREDES DE 10CM,MEDIDO PELA AREA REAL EXCLUSIVE ARMACAO M2 119,39 RS 63,35 RS 76,84 R$9.173,93
E A ALVENARIA
TOTAL ITEM 4.0 RS 54.622,62
50 DRENAGEM E PAVIMENTAGAO
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RUBRICA:

OBRA: REFORMA DA PRAGA LUIZ PEREIRA DOS SANTOS BDI
LOCAL: BAIXO GRANDE - SAO PEDRO DA ALDEIA -RJ BASE DE CALCULO - EMOP/SINAPI JANEIRO 2026 21,30%
A VALOR UNITARIO| VALOR UNTARIO
ITEM CODIGO ESPECIFICAGAO DOS SERVIGOS UN QUANT. v peNdle VALOR TOTAL
54 MEIO-FIO
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
5.1 %275 FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR M 152,02 R$ 53,70 RS 65,14 R$ 9.902,58
X ALTURA), PARA URBANIZACAO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016
52 DRENAGEM
DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEGAO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RIGIDO
521 102689 PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXOES. AF_07/2021 M 170,00 R$ 105,66 R8 12817 R$ 21.788,90
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
522 89512 ENCAVINANENTO, AF 0613022 M 4083 RS 61,12 RS 74,14 RS 3.027,14
53 INTERTRAVADO E CAMADA DE AREIA DA QUADRA DE BEACH SOCCER
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MEDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,
53.1 100323 ESPECSURA DE ~10 Al AL 0712015 M3 111,88 RS 210,66 RS 255,53 RS 28.588,70
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM,
532 92402 ESPESSURA 6 O, AF 102022 M2 111875 RS 96,22 RS 116,71 RS 130.569,31
PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO,C/JUNTA FRIAALISADO C/REGUA
VIBRATORIA ESPESSURA 10CM,SOBRE TERRENO ACERTADO E SOBRELASTRO DE
533 13.373.0020:0 BRITAEXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO,INCLUSIVE BRITA LONA DE TECIDO RESINADO,TELA M2 41,20 RS 136,57 RS 165,66 RS 6.825,19
SOLDADA 15X15CM #4,2MM(DUPLA).CONCRETO USINADO RESISTENCIA A COMPRESSAO 20MPA
CITRANSPORTEDO CONCRETO E TODA A MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS
s34 01736 PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRILICO. 2 120 R5 12676 RS 15078 RS 633574
AF_09/2020
535 09.008.0010-0 CAMADA DE AREIA ESPALHADA MANUALMENTE MEDIDA APOS A COMPACTACAO w3 49,26 RS 169,60 R$ 20572 R$10.133.77
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
536 94992 FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 M2 47,68 RS 80,84 R8 96,06 R$ 4.675,50
54 PISO TATIL
REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL DIRECIONAL (LADRILHOHIDRAULICO) PARA
541 13.333.0010.0 ACESSIBILIDADE,CONFORME ABNT NBR 16537, ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM M2 4176 RS 164,36 RS 199,37 RS 8.325,69
0550,CONFORME ITEM 13.330.0010
REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA (LADRILHO HIDRAULICO), PARA
542 13.333.0015-0 ACESSIBILIDADE,CONFORME ABNT NBR 16537 ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM M2 12,60 RS 164,36 RS 199,37 RS 2.512,06
0S50,CONFORME ITEM 13.330.0010
TOTAL ITEM 6.0 RS 232.684,58
60 ALAMBRADO
TELA DE ARAME GALVANIZADO,REVESTIDO COM PVC, IO 12,MALHA LOSANGULAR DE
6.1 09.015.0200-0 7,5CM,FIXADA COM ARAME GALVANIZADO A ARMACAO TUBULAR DE ACO GALVANIZADO M2 351,64 RS 66,50 RS 80,66 R$ 28.363,28
(EXCLUSIVE ESTA).FORNECIMENTO E COLOCACAO
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO
GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %)
62 102363 COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO M2 542 R§ 17161 RS 208,16 RS 5.201,43
MURETA). AF_03/2021
PORTAO DE UMA FOLHAMEDINDO (1,00X2,00)MEM TELA DE ARAME GALVANIZADO N°12,MALHA
LOSANGO DE 5CM,FIXADA EM TUBO DE FERROGALVANIZADO COM DIAMETRO INTERNO DE 2"
63 14.002.0082:0 POR BARRA DE 1"X1/8" FORMANDO QUADROS DE (1,00X1,00)M, MONTANTES EM FERRO M2 619 R$ 753,20 RS 91374 RS 5.656,05
GALVANIZADO COM DIAMETRO INTERNO DE 2" EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E
COLOCACAO
64 14.007.0302:0 FECHO DE HASTE REDONDA.EM FERRO,PARA PINTAR, COM 20CM.FORNECIMENTO W 400 RS 6170 RS 74,84 RS 299,36
TOTAL ITEM 7.0 RS 39.610,12
70 PINTURA
71 PINTURA ACRILICA
APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM
(A 88412 PRESENCA DE VAOS) DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 M2 485,61 R8§503 R$6.10 RS 2.840,22
112 s6480 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. v w5429 R8 1675 /52033 R$ 943002
AF_0412023
72 PINTURA SOBRE MADEIRA
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 2
721 102218 DENAOS. AR 0112031 M2 3207 RS 22,80 RS 27,66 RS 887,06

TOTAL ITEM 8.0

R$ 13.166,30
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RUBRICA:

OBRA: REFORMA DA PRAGA LUIZ PEREIRA DOS SANTOS BDI
LOCAL: BAIXO GRANDE - SAO PEDRO DA ALDEIA -RJ BASE DE CALCULO - EMOP/SINAPI JANEIRO 2026 21,30%
A VALOR UNITARIO| VALOR UNTARIO
ITEM CODIGO ESPECIFICAGAO DOS SERVIGOS UN QUANT. Pt petle VALOR TOTAL
80 URBANIZAGAO
8.1 CANTEIROS
8.1.1 98520 APLICAGAO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 M2 519,14 RS 6,35 R 7,70 RS 3.997,38
812 98519 REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 M2 519,14 RS 542 RS 6,57 RS 3.410,75
813 103046 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 M2 519,14 RS 22,87 RS 27,74 RS 14.400,94
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU
8.1.4 98511 IGUAL A4.00 M AF 0812018 UN 12,00 RS 96,28 RS 116,79 RS 1.401,48
815 98516 PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 UN 14,00 RS 319,38 RS 387,41 RS 5.423,74
ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 30CM DE ALTURA,TIPO ARBUSTO DRACENA DE
816 09.003.0028-0 MADAGASCAR (DRACAENA MARGINATA) ARBUSTO CLUSIA (CLUSIA FLUMINENSIS) OU UN 43,00 RS 10,00 RS 12,13 RS 521,50
SIMILAR FORNECIMENTO
82 ACADEMIA TERCEIRA IDADE
INSTALAGAO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNGOES, EM TUBO DE AGO CARBONO -
821 103186 EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - UN 1,00 RS 6512,83 RS 7.900,06 RS 7.900,06
ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021
INSTALAGAO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AGO CARBONO -
822 103187 EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - UN 1,00 R$4.92043 RS 5.968,48 RS 5.968,48
ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021
INSTALAGAO DE ROTAGAO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE
823 103208 GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO UN 1,00 RS 201762 RS 244737 RS 247,37
SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021
INSTALAGAO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AGO GARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA
824 103209 ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE UN 1,00 RS 2.875,50 RS 3.488,09 RS 3.488,09
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021
INSTALAGAO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCICIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AGO
825 103210 CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO UN 1,00 RS 2.301,20 RS 2.900,63 RS 2.900,63
SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021
83 MOBILIARIOS E ACESSORIOS
INSTALAGAO DE LIXEIRA METALICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AGO CARBONO E
831 103310 CESTOS EM CHAPA DE AGO COM PINTURA ELETROSTATICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021 N 600 R81.30579 R§ 1.583,92 R$ 9.503,52
BANCO DE JARDIM,MEDINDO (1,80X0,30X0,45)M,EXECUTADO COM 01(UMA) PECA DE
832 09.013.0016-0 MACARANDUBA DE (30X7)CM,FIXADA EM 02(DOIS) APOIOS DE CONCRETO,INCLUSIVE UN 12,00 RS 600,73 R$ 739,60 RS 8.875,20
FUNDACAO,CONFORME PROJETO N6028/EMOP.FORNECIMENTO E COLOCACAO
MESA DE JOGOS COM 4 BANCOS, TAMPO DE MESA EM MARMORITE ARMADO,NA COR
833 09.014.0015-0 NATURAL,TENDO NO CENTRO TABULEIRO DE XADREZ EM MARMORITE NAS CORES BRANGA E UN 3,00 RS 201252 RS 244119 RS 7.323,57
PRETA PES(MESA E BANCOS)DE CONCRETOARMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAQ
834 09.012.0010-0 BANCO DE CONCRETO ARMADO,SEM ENCOSTO,MEDINDO APROXIMADAMENTE(200X50X50)CM UN 500 R$ 690,10 RS 837,09 RS 4.185,45
84 MATERIAIS ESPORTIVOS
TRAVE DESMONTAVEL PARA FUTEBOL DE SALAO,EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO E
84.1 18.200.0004-0 BUCHAS FORNECIIENTO PAR 1,00 RS 3.496,85 RS 424168 RS 4.241,68
842 18.200.0005-0 REDE DE NYLON PARA FUTEBOL DE SALAO.FORNECIMENTO PAR 1,00 RS 125,47 RS 152,20 R$ 152,20
POSTE PARA VOLEIBOL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO,COM CATRACAE
843 18.200.0002-0 BUCHAS FORNECIVENTO PAR 1,00 RS 958,93 RS 116318 RS 1.163,18
844 18.200.0003-0 REDE DE VOLEIBOL OFICIAL COM CABO DE ACO.FORNECIMENTO UN 1,00 RS 216,30 R§ 262,37 RS 262,37
TOTAL ITEM 9.0 RS §7.567,68
9.0 LIMPEZA FINAL
RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE
9.1 04.014.0095-0 CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UN 8,00 RS 373,16 RS 452,64 RS 3.621,12
UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS
TOTAL ITEM 10.0 RS 3.621,12
104 'ACOMPANHAMENTO TECNICO E ADMINISTRATIVO
UNIDADE DE REFERENCIA PARA OS CUSTOS DE DESENVOLVIMENTO DOS SERVIGOS DE
104 PMSPA0 CONTROLE DE QUALIDADE, DE PRAZOS, DE CUSTOS E A EXECUGAO DE TODOS OS SERVIGOS DE UAL 100,00 RS 234,67 RS 284,65 RS 28.465,00
SUPERVISAO TECNICA LIGADOS A PRODUGAO.
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OBRA: REFORMA DA PRAGA LUIZ PEREIRA DOS SANTOS BDI
LOCAL: BAIXO GRANDE - SAO PEDRO DA ALDEIA - RJ BASE DE CALCULO - EMOP/SINAPI JANEIRO 2026 21,30%
A VALOR UNITARIO| VALOR UNTARIO
ITEM CcODIGO ESPECIFICAGAO DOS SERVIGOS UN QUANT. SEM BDI COM BDI VALOR TOTAL
TOTAL ITEM 11.0 RS 28.465,00

TOTAL GERAL R$ 571.037,02




ESTADO DO RIO DE JANEIRO S e PROCESSO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA GUALIDADE DE VIDA PARA TODOS PAGINA:
SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO RUBRICA:

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO ONERADO

OBRA: REFORMA DA PRAGA LUIZ PEREIRA DOS SANTOS

LOCAL: BAIXO GRANDE - SAO PEDRO DA ALDEIA - RJ BASE DE CALCULO - EMOP/SINAPI JANEIRO 2026
— DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS T Més 2°MES 3 MES *MEs 5 MES 6°MES | TOTAL GERAL "
RS RS RS RS RS RS RS
1.0 | SERVIGOS PRELIMINARES 64,56% 35,44% R$ 49.57453 | 8,69%
32.003,00 | 17.571,53
20 | DEMOLIGOES, ARRANCAMENTOS E REMOGOES 13‘;“;‘%‘;"/‘; e R$ 37.467,56 | 6,56%
30 | MOVIMENTO DE TERRA 53,40% 16,60% R$ 2425751 | 4,25%
20.230,76 4.026,75
40 | ALVENARIA 20,00% 80,00% R$ 54.622,62 | 9,57%
10.924,52 | 43.698,10
50 | PAVIMENTAGAO 14,10% 60,00% 25,90% R$ 232.684,58 | 40,75%
32.800,00 | 139.610,75 |  60.273,83
6.0 |ALAMBRADO 25,00% 60;00% 115,00% RS  39.610,12 | 6,94%
9.902,53 | 23.766,07 | 594152
7.0 PINTURA 60,00% 40,00% R$ 13.166,30 | 2,31%
7.899.78 |  5.266,52
80 |URBANIZAGAO 60,52% 3948% | R 87.567,68 | 15,33%
52.999,08 | 34.568,60
9.0 | LIMPEZA FINAL 100,00% | gy 362112 | 0,63%
3.621,12
100 | ACOMPANHAMENTO TECNICO E ADMINISTRATIVO 12,80% 10,81% 18,48% 28,28% 22,53 7.04% | Rg  28.465,00 | 4,98%
3.643,52 | 3.077,06 | 526033 |  8.049,90 | _ 6.430,24 | _ 2.003,95
Total no més 73.114,08 6170640 | 10552450 | 16150195 12899642 |  40.193,67 571.037,02| 100,00%
Valor total 12,81% 10,81% 18,48% 28,28% 2259% 7,04% 100,00%
Acumulado 7301408 | 13482048 | 24034498 | 40184693 |  530.84335 |  571.037,02 571.037,02

OBS.: Foi utilizado a formula ARRED na 2 casa decimal apos a virgula em todos os calculos.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA UKL DA B VDK FARA FOBOE PAGINA:
SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO RUBRICA:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MAXIMO ONERADO

OBRA: REFORMA DA PRAGCA LUIZ PEREIRA DOS SANTOS
LOCAL: BAIXO GRANDE - SAO PEDRO DA ALDEIA -RJ

REFERENCIA 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES 5° MES 6° MES TOTAL
Total no més: 73.114,08 61.706,40 105.524,50 161.501,95 128.996,42 40.193,67 571.037,02
% do valor total 12,81% 10,81% 18,48% 28,28% 22,59% 7,04% 100,01%
Total Acumulado: 73.114,08 134.820,48 240.344,98 401.846,93 530.843,35 571.037,02 571.037,02

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MAXIMO
200.000,00 161.501,95
. 1 128 996 42
150.000,00 105.524,50
100.000,00 73.114.08
61.706,40 40.193,67
50.000,00
T T T T T l
1 2 3 4 5 6

BASE DE CALCULO - EMOP/SINAPI JANEIRO 2026
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAOPEDRODAALDEIA  qusiomor oevios man roaos | PAGINA:
SECRETARLIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANC RUBR'CA

COMPOSICAO DO B.D.I - SEM DESONERACAOQ - Lei 12.844/13

Tipo de Obra - "Construgao de Pragas Urbanas, Rodovias, etc.(Novos e Reformas)™

X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras

TIPO ALIQUOTA (%)

X.1 - Administragao Central - 4,01

X.2 - Seguro e Garantia 0,40

X.3 - Risco e Imprevistos 0,56
X= 4,97

Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS

TIPO ALIQUOTA (%)
Y.1 - Despesas Financeiras 1,11
Y= 1,11
Z . Taxa representativa do LUCRO
TIPO ALIQUOTA (%)
Z.1 - Lucro Presumido 7,30
Z= 7,30

| . Taxa representativa da incidéncia dos TRIBUTOS ( sobre o FATURAMENTO da empresa )

TIPO ALIQUOTA (%)
1.1 - ISSQN - Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza - Municipal - Lei Complementar 104 de 13 de novembro de 2013 - Anexo Il ltem 7, 250
Subitem 7.02 !
1.2 - COFINS - Contribuigdo para o Financiamento da Seguridade Social - Federal - (Lei N° 12.375/2010) Acordao N° 2622/2013 3,00
1.3 - PIS - Programa de Integragédo Social - Federal - (Lei N° 12.375/2010) Acord&o N° 2622/2013 0,65
1.4 - CPRB - Contribuigdo Previdenciaria sobre Receita Bruta - Federal - Lei N° 13.161 de 31 de agosto de 2015 0,00
| = 6,15

(14+X)*(14+Y)*(14+2)y _
1-1 ) 1

Beneficio e Despesas Indiretas (B.D.l.) ( € Formula do BDI

X é a Taxa somatoéria das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras;
Y é a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS;
Z é a Taxa representativa do LUCRO;

| € a Taxa representativa dos IMPOSTOS.

B.D.l.
SEM DESONERACAO- 21,30%

Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 50,00%

Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de célculo deste tipo de obra corresponde a 50%, com a respectiva aliquota
de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragéo do orgamento foi SEM Desoneragao,
e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragéo Publica
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. PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBRGY @
SAO PEDRO DA ALDEIA

SECRETAREA MUNICIPAL DE OERAS

E DESENVOLVIMENTO URBANG

DECLARAGAO DE VANTAJOSIDADE

A Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, representada pelo
seu secretario, Sr. Hildegardo Milagres Fontoura, que vem por meio deste se manifestar
qua'nto a opgao pela planilha orcamentaria ONERADA para os servicos de REFORMA
DA PRAGCA LUIZ PEREIRA DOS SANTOS, situada no bairro denominado Baixo
Grande, Sao Pedro da Aldeia - RJ.

A principio, foram elaboradas planilhas orgamentarias desonerada no valor
de R$ 586.259,65 e onerada no valor de R$ 571.037,02, para andlise. Sendo que,
diante dos valores resultantes da soma dos custos unitarios e globais com BDI incluso,
a PLANILHA ORCAMENTARIA ONERADA se mostrou a proposta mais vantajosa

para a administragéo publica, visto que apresentou o menor valor total.
Sao Pedro da Aldeia, 19 de margo de 2026.

MOE

Hildegardo Milagres Fontoura
Secretario Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano

Rua Marqués da Cruz, n® 361 —Jardins de S3o Pedro — S%gPedro da Aldeia —-RJ
E-mail: obraspmspa@yahoo.com.br
CEP: 28.241-086
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RUBRICA o

SAO PEDRO DA ALDEIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE QZRAS

E DESENVOLVIMENTO URBANG

DECLARAGAO QUANTO A PARCELA DE MAIOR
RELEVANCIA TECNICA E VALOR SIGNIFICATIVO

A Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, representada pelo seu secretario,
Sr. Hildegardo Milagres Fontoura, que vem por meio deste se manifestar quanto a parcela de maior
relevancia técnica e valor significativo da REFORMA DA PRACA LUIZ PEREIRA DOS SANTOS, situado
na Rua Luiz Pereira dos Santos — Baixo Grande, Sdo Pedro da Aldeia — RJ.

De acordo com o Artigo 67, § 1, da Lei Federal n® 14.133/21, adotando como parametro

significativo o valor minimo de 4% do valor global do objeto.
TN O valor correspondente para atendimento do objeto & de R$ 571.037,02. Ainda de acordo com a

planitha de custo resumo elaborada, as parcelas de maior relevancia PROFISSIONAL sao:

42 57775 EMBOCO DU MASEA (NICA Et ARGAMASSA TRACO 1:28, PREP;ARD WECANICO COM BETONERA 403 L, APLICADA M2 U364 579% 1,00
i MANUALMENTE EM PANOS_ DEFACHADA OOM FRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 ML AF_08/2020 ? ! '
:  MATE : 1A MED8), APL : 5 ONE. !
531 wn LASTRO COM MATERIAL W‘N_ULAR (AREEIA MEDHA), APLICADC EM FISGS CU LAJES SOBRE SOLQ, ESPESSURADE M3 111,88 501% 1,00
. AF_DT/2015 :
532 - oy EXECUGAO DE PASSEIC EM PISO INTERTRAVATIO, COMELOCO 16 FACES DE 22X 11 CM, ESPESSURA 6 G AF_1042022 M2 1.118,75 22,81% 1,00
- ; TELADEARAME GALVANIZADO REVESH&C COM PVCFID 12, MALHA 1 DSANGULAR DE 7 5CM FIXADA COM ARAME - ) .
‘ 0 E: TELADEA R Fl012, SC, , 7%
8 b 0_15 02030 [GALVANIZADS A ARMACAD TUBULAR BE ACO GALVANIZADO (EXCLUSIVE ESTA) FORNECIMENTG E COLOCACAD 2 351,64 49 1,00
S0 Pedro da Aldeia, 19 de margo de 2026.
TN

7

Robson Rodrigues Ramos Segurao
Diretor

AN

Hildegardo Milagres Fontoura
Secretario Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano

Rua Marques da Cruz, n? 361, Centro - S3o Pedro da Aldeia/RJ
Email: obras@pmspa.rj.gov.br
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REV. DESCRIGAO

DATA

EXECUTADO POR | VERIFICADO POR | APROVADO POR

GOVERNO MUNICIPAL

990 Pedro ga Aldejd

QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

PROJETO DE REFORMA DA PRACA BAIXO GRANDE (LUIZ
PEREIRA DOS SANTOS), SITO NO BAIRRO DO

BAIXO-GRANDE EM SAO PEDRO DA ALDEIA - RJ

COORDENADAS UTM: A23k 802.464mE 7.468.806mS

QUADRO DE AREAS
AREA DA PRACA................. 2.502,54 M?

SECRETARIO DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

ARQUITETO / CAU: A90507-0

VISTOS

TiTULO

LEVANTAMENTO E PLANTA DE SITUACAO

DATA PRANCHA ESCALA
14/08/2025 01/06 INDICADA

DESENHISTA
RAPHAEL L
MOREIRA

ARQUIVO
PRC BAIXO GRANDE
REV7.DWG
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I CONSTRUIR| 1.812,05m?

COORDENADAS UTM: A23k 802.464mE 7.468.806mS

QUADRO DE AREAS
AREA DA PRACA................ 2.502,54 M?

SECRETARIO DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

ARQUITETO / CAU: A90507-0

7 01 PLANTA DE CONSTRUCAO VISTOS

ESC: 1/125

TiTULO
DEMOLIR -CONSTRUIR

DATA PRANCHA ESCALA DESENHISTA ARQUIVO

RAPHAEL L PRC BAIXO GRANDE
14/08/2025 02/06 INDICADA MOREIRA REV7 DWG
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CAIXA-RALO
(EXISTENTE)
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REV. DESCRIGAO DATA EXECUTADO POR | VERIFICADO POR | APROVADO POR

GOVERNO MUNICIPAL

290 Pegdro da Aldejd
QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO
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RALO SECO

PROJETO DE REFORMA DA PRACA BAIXO GRANDE (LUIZ
PEREIRA DOS SANTOS), SITO NO BAIRRO DO

BAIXO-GRANDE EM SAO PEDRO DA ALDEIA - RJ

POSTE EXISTENTE

BOCA DE LOBO
(EXISTENTE)

PV EXISTENTE

I:' l:’ I:l I:l COORDENADAS UTM: A23k 802.464mE 7.468.806mS

QUADRO DE AREAS
AREA DA PRACA................. 2.502,54 M?

Q SECRETARIO DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

PV EXISTENTE

ARQUITETO / CAU: A90507-0

VISTOS

01 PLANTA DE DRENAGEM
ESC: 1/125

TiTULO
PLANTA DE DRENAGEM E PLANTA DE SITUACAO

DATA PRANCHA ESCALA DESENHISTA ARQUIVO

RAPHAEL L PRC BAIXO GRANDE
14/08/2025 04/06 INDICADA MOREIRA REV7 DWG
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REV. DESCRIGAO DATA EXECUTADO POR | VERIFICADO POR | APROVADO POR

GOVERNO MUNICIPAL

32 Yegro da Aldejo

L’ QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

PROJETO EXECUTIVO DE REFORMA DA PRACA BAIXO
GRANDE (LUIZ PEREIRA DOS SANTOS), SITO NO BAIRRO DO

BAIXO-GRANDE EM SAO PEDRO DA ALDEIA - RJ

COORDENADAS UTM: A23k 802.464mE 7.468.806mS

“ RUA JULIO CIRILO p
2

A SiLva
QUADRO DE AREAS
AREA DA PRACA................ 2.502,54 M?
SECRETARIO DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO
—] [
= ARQUITETO / CAU: A90507-0
&
KA VISTOS
3
<+
@ SITUACAO
ESC: 1/250 TiTULO
CORTE AA, CORTEBBE LOCACAO
DATA PRANCHA ESCALA DESENHISTA ARQUIVO
RAPHAEL L PRC BAIXO GRANDE

14/08/2025 05/06 INDICADA MOREIRA REV7.DWG




GOVERNO MUN PAL

)
S30Pedro da Aldeja
QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

PROJETO DE REFORMA DA PRACA BAIXO GRANDE (LUIZ
PEREIRA DOS SANTOS), SITO NO BAIRRO DO

BAIXO-GRANDE EM SAO PEDRO DA ALDEIA - R}

COORDENADAS UTM: A23k 802.464mE 7.468.806mS

QUADRO DE AREAS
AREA DA PRACA................. 2.502,54 M?
SECRETARIO DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO
Google Earth
BOTA-FORA
DISTANCIA TOTAL 8.21KM
ARQUITETO / CAU: A90507-0
TiTULO
G BOTA-FORA X PRACA DO BAIXO GRANDE
oogle Earth
DATA PRANCHA ESCALA DESENHISTA ARQUIVO
PRC BAIXO GRANDE
14/08/2025 06/06 INDICADA R,\/A*CP)HRQIERLAL ¢ REV7.DWG




ESTADO DO RIO DE JANEIRO PMSPA/SELICC
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA | Proc n° 8260/2023

~ Folha ne
SoveRNo wunicieaL SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITACOES
Pedro da Aldi . .
Qu'm 002 Al CONTRATOS E CONVENIOS Rub
ANEXO Il
Modelo)

(Papel timbrado da empresa)

DECLARAGAO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAGAO
E A LEI FEDERAL DE LICITAGOES

A SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITACOES, CONTRATOS E CONVENIOS DE SAO
PEDRO DA ALDEIA

Rua Marques da Cruz — n® 61 — Centro — Sdo Pedro da Aldeia - RJ

DECLARAMOS ter conhecimento do Edital da Concorréncia Eletrénica n°® 90011/2026 que
atendemos plenamente todos os requisitos e condi¢gdes de habilitacdo desta licitacdo e
também a Lei Federal de Licitacbes n°® 14.133/21, ndo havendo nada que nos desabone.

XOXOXKKXXKKXXXKKXXKKXXKXXXKXXXXX
Local e Data

XXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXKXXXXXX XXX XXXX
Assinatura do representante legal e o
Carimbo do CNPJ da empresa

Minuta elaborada por Roberta Souza Pinto Etelvino.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO PMSPA/SELICC
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA | Proc n° 8260/2023

- ~ Folha ne
SoveRNo wunicieaL SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITACOES
.2' '1 i I 9 A f a .
ot ! 002 Al CONTRATOS E CONVENIOS Rub

ANEXO IV

(Modelo)
(Papel timbrado da empresa)

DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATO
SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE LICITAR

A SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITACOES, CONTRATOS E CONVENIOS DE SAO
PEDRO DA ALDEIA

Rua Marques da Cruz — n® 61 — Centro — Sdo Pedro da Aldeia - RJ

Referente a Concorréncia Eletrénica n°® 90011/2026

A Empresa  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sediada no endereco
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa
Juridica (C.N.P.J) sob n°% XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pOr seu representante legal
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, DECLARA, sob as penas da lei, que ndo esta impedida de
participar de licitagdes promovidas pela Prefeitura do Municipio de Sdo Pedro da Aldeia,
e nem foi declarada inidénea para licitar, inexistindo até a presente data fatos impeditivos
para sua habilitacdo no processo licitatério Concorréncia Eletrénica n® 90011/2026, ciente
da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

XOXOXXKXXXKXXXKKXXKKXXKXXXXXXXXX
Local e Data

XXXXXXXXXXXXXXKXXXXXX XXX XXXXXXXX XXX XXXX
Assinatura do representante legal e o
Carimbo do CNPJ da empresa

Minuta elaborada por Roberta Souza Pinto Etelvino.



ot ESTADO DO RIO DE JANEIRO PMSPA/SELICC
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA E“If n® 8260/2023
TIOIVETHIIISY SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAGOES onan
aPn 3 /) r " .
g edin s Bl CONTRATOS E CONVENIOS Rub
ANEXO V
(Modelo)

(Papel timbrado da empresa)

DECLARAGAO DE MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITACOES, CONTRATOS E CONVENIOS DE SAO
PEDRO DA ALDEIA

Rua Marques da Cruz — n® 61 — Centro — Sdo Pedro da Aldeia - RJ

Referente a Concorréncia Eletrénica n°® 90011/2026

A Empresa  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o n°
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, portador(a) da Carteira de Identidade n°
XXXXXXXXXXXXXXXXX € dOo CPF n® xxxxxxxxxxxxxxxxxxxXx, DECLARA, sob as sancdes
administrativas cabiveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é
considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso | do artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de
14/12/2006.

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso Il do artigo 3° da Lei
Complementar n°® 123, de 14/12/2006.

Declara ainda que a empresa esta excluida das vedagdes constantes do paragrafo 4° do
artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

XOOXXXXKKKHKKKXXXKKKKHKKXXXXKXXXXK
Local e Data

XXXXXXXKXXXXKXXXKXXXKXXKXXXXKXXXXXXXXXXKKXXX
Assinatura do representante legal e 0
Carimbo do CNPJ da empresa

Minuta elaborada por Roberta Souza Pinto Etelvino.
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ANEXO VI
(Modelo)

(Papel timbrado da empresa)

ANALISE ECONOMICO - FINANCEIRA

A situacao financeira das licitantes sera aferida por meio dos indices de: liquidez corrente
(ILC), liquidez geral (ILG) e solvéncia geral (SG).

ILC= Ativo Circulante
Passivo Circulante

ILG= Ativo Circulante (+) Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante (+) Exigivel a Longo Prazo

SG= Ativo Total
Passivo Circulante (+) Exigivel a Longo Prazo

Os indices calculados, obrigatoriamente, acompanharao as demonstragdes contabeis,
sendo consideradas habilitadas as empresas que apresentarem os seguintes resultados:

indice de Liquidez Corrente indice igual ou maior que 1,00
indice de Liquidez Geral indice igual ou maior que 1,00
Solvéncia Geral indice igual ou maior que 1,00

XOXOXXKXXXKKXXKKKXXXKXXXXKXXXXXXXX
Local e Data

XXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXX XXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Assinatura do representante legal e o
Assinatura do Contador
Carimbo do CNPJ da empresa

Minuta elaborada por Roberta Souza Pinto Etelvino.
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ANEXO VII
(Modelo)

(Papel timbrado da empresa)

DECLARAGAO QUE A EMPRESA NAO POSSUI
SERVIDOR PUBLICO EM SEU QUADRO

A SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITACOES, CONTRATOS E CONVENIOS DE SAO
PEDRO DA ALDEIA

Rua Marques da Cruz — n® 61 — Centro — Sdo Pedro da Aldeia - RJ

Declaro que a Empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, participante da Concorréncia
Eletrénica n°® 90011/2026 nao possui em seu quadro societario servidor publico da ativa,
ou empregado de empresa publica ou de sociedade de economia mista.

XOXOXKKXXKKXXXKKXXKKXXKXXXXXKXXXX
Local e Data

XXXXXXXXXXXKXXXXXXXXX XXX XXKXXXXX XXX XXX XXXX
Assinatura do representante legal e o
Carimbo do CNPJ da empresa

Minuta elaborada por Roberta Souza Pinto Etelvino.
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ANEXO Vil

(Modelo)
(Papel timbrado da empresa)

MODELO DE DECLARAGAO DE ATENDIMENTO AOS
DISPOSITIVOS DA RESOLUGAO CONAMA N° 307/2002

A SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITACOES, CONTRATOS E CONVENIOS DE SAO
PEDRO DA ALDEIA

Rua Marques da Cruz — n® 61 — Centro — Sdo Pedro da Aldeia - RJ

Referente a Concorréncia Eletrénica n® 90011/2026

A empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sediada no endereco
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa
Juridica (C.N.P.J) sob Nn® XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pOr seu representante legal
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, DECLARA, sob as penas da lei, que atende aos
dispositivos da Resolugcdo CONAMA n° 307/2002.

XOOXXXXKK KKK XXX KKK XX KX XXX
Local e Data

XXXXXXXXXXXEXXXXEXXXXKXXXXKXXIX XXX XXX XXXXXX
Assinatura do representante legal e 0
Carimbo do CNPJ da empresa

Minuta elaborada por Roberta Souza Pinto Etelvino.
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ANEXO IX

(Modelo)
(Papel timbrado da empresa)

MODELO DE DECLARAGAO DE PLENO CONHECIMENTO
DAS CONDICOES DE EXECUGAO DA OBRA

A SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITACOES, CONTRATOS E CONVENIOS DE SAO
PEDRO DA ALDEIA

Rua Marques da Cruz — n® 61 — Centro — Sdo Pedro da Aldeia - RJ

Referente a Concorréncia Eletrénica n°® 90011/2026

DECLARO, sob as penas da lei, para fins da Concorréncia Eletrénica
supracitada, que a Empresa XxXxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob
0 N°  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, através do seu responsavel técnico, o(a) Sr(a)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  inscrito(@) no CREA  sob o n°
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, € N0 CPF sOb 0 N® XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tem pleno
conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, que
assume total responsabilidade pela ndo realizagdo da visita e que n&o utilizara desta
prerrogativa para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avengas técnicas ou
financeiras que venham a onerar a Administragcdo. A Administracdo devera fornecer
obrigatoriamente, junto com o edital, todos os elementos e informag¢des necessarias para
que os licitantes possam elaborar suas propostas de precos com total e completo
conhecimento do objeto da licitag&o.

XOOXXXXKK KKK XX KK KKK XX KX XXX
Local e Data

XXXXXXXXXXXKXXXXXXXEXXXKXXXXXX XXX XKXXXKX
Assinatura do Responsavel Técnico da empresa

XOXOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Assinatura do representante legal e 0
Carimbo do CNPJ da empresa

Minuta elaborada por Roberta Souza Pinto Etelvino.
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ANEXO X

MODELO DE DECLARAGAO DE VISTORIA TECNICA

Referente a Concorréncia Eletronica n® 90011/2026

Atestamos, para fins da Concorréncia Eletrbnica supracitada, que a Empresa
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob 0 n° XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, através do seu
responsavel técnico, o(a) Sr(a) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrito(a) no CREA sob o n°
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, € N0 CPF sob 0 N° XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, realizou na
presente data uma Visita Técnica nos locais de realizacdo dos servigos ora licitados,
juntamente com técnico desta Secretaria, e que tomou conhecimento de todas as
informagdes e condi¢des gerais para a correta formulagcéo da sua proposta.

Sao Pedro da Aldeia - RJ, de de 20xx.

XXXXXXXXXXXKXXKXEXXXXXXXXXKXXXX XXX XXX XXX
Assinatura do Responsavel Técnico da empresa

XXOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Assinatura do representante legal e 0
Carimbo do CNPJ da empresa

Carimbo e Assinatura do Engenheiro da Prefeitura Municipal de Sdo Pedro da Aldeia

Minuta elaborada por Roberta Souza Pinto Etelvino.
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ANEXO XI

(Modelo)
(Papel timbrado da empresa)

MODELO DE DECLARAGAO DE ATENDIMENTO AO DECRETO N° 7.983/2013

A SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITACOES, CONTRATOS E CONVENIOS DE SAO
PEDRO DA ALDEIA

Rua Marques da Cruz — n® 61 — Centro — Sdo Pedro da Aldeia - RJ

Referente a Concorréncia Eletrénica n® 90011/2026

A empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sediada no endereco
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica
(C.N.P.J) sob n® XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, por seu representante legal
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, portador(a) da Carteira de Identidade n® XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
e do CPF n°® xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, DECLARA, sob as penas da lei, que atende ao
Decreto n° 7.983, de 08 de abril de 2013.

XOOXXXXKKKHKKKXXXKKKKHKKXXXXKXXXX
Local e Data

XXXXXXXKXXXXKXXXKXXXXXXKXKXXKKXXXXXXXXXKKXXX
Assinatura do representante legal e 0
Carimbo do CNPJ da empresa

Minuta elaborada por Roberta Souza Pinto Etelvino.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO PMSPA/SELICC
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA | Proc n° 8260/2023

- ~ Folha ne
SoveRNo wunicieaL SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITACOES
.2' '1 i I 9 A f a .
ot ! 002 Al CONTRATOS E CONVENIOS Rub

ANEXO Xii

(Papel timbrado da Empresa)
(Modelo)

DECLARAGAO DE OBSERVANCIA DOS LIMITES DE FATURAMENTO BRUTO
PARA ENQUADRAMENTO EM MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Concorréncia Eletrénica n® 90011/2026

A Empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sediada no enderegco XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) sob n® XXXXXXXXXXXXXXXX, por
seu representante legal xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, DECLARA, sob as penas da lei, que, no
ano-calendario vigente, ndo possui contratos cujos valores nao ultrapassam os limites
estabelecidos pela Lei Complementar n° 123/2006 para fins de obtengao dos beneficios
estabelecidos pela referida Lei, na forma do artigo 4°, §2° da Lei Federal n® 14.133/2021.

XOOXXXXKKKKKKXXXXKKKKKXXXXKXXXXK
Local e Data

XXXXXXXKXXXXKXXXKXXKXXXXKKXXKXXXXXXKXXX
Assinatura do representante legal e 0
Carimbo do CNPJ da empresa

Minuta elaborada por Roberta Souza Pinto Etelvino.
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ANEXO Xiil
MINUTA DE CONTRATO

PROCESSO N° 8260/2023
CONTRATO N° 120xx

Por este Termo de Contrato, de um lado o MUNICiPIO DE SAO PEDRO DA ALDEIA/RJ,
neste ato representado pelo (a) Secretario (a) Municipal de XXXXXXXXXXXXX
portador da Carteira de Identidade n°

, orgao expedidor e inscrito (a) CPF n° ,

doravante simplesmente denominado como CONTRATANTE, e de outro lado a empresa
, com sede social a

, N0 municipio de , inscrita no CNPJ sob

o} n° , representada legalmente pelo(a)
Senhor(a) , portador(a) da carteira de identidade n°
, € do CPF sob o n° , doravante simplesmente

designada como CONTRATADA, tém entre si, justo e contratado o que se segue, que
mutuamente aceitem e se obrigam a cumprir mediante as clausulas e condi¢gdes abaixo
especificadas, a saber:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO: A Contratada, vencedora da licitagcdo do tipo
menor preco global, pelo regime de empreitada por prego unitario, referente a
Concorréncia Eletrénica n° 90011/2026, obriga-se a contratagdo de empresa de
engenharia para reforma de uma praga situada na rua Luiz Pereira dos Santos, bairro
Baixo Grande, em S&o Pedro da Aldeia, com o fornecimento de material e mao de obra,
conforme Memoriais Descritivos e demais anexos partes integrantes deste edital.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO: O contrato tera vigéncia de 07 (sete) meses, a
contar da data de autorizagao do Inicio de Servigo, podendo ser prorrogado nos termos
do artigo 111 da Lei Federal 14.133/21.

CLAUSULA TERCEIRA — DO PRECO: O valor para o atendimento do objeto corresponde
a RE XXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), conforme a proposta vencedora.

CLAUSULA QUARTA - DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DO
CONTRATO: O objeto do Contrato sera recebido pela Prefeitura quando a sua execugao
estiver de acordo com as condigdes contratuais e demais documentos que fizeram parte
do ajuste.

Minuta elaborada por Roberta Souza Pinto Etelvino.
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Paragrafo Primeiro - Por ocasido da entrega, a Contratada devera colher no comprovante
respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o numero do Registro Geral (RG) do
servidor responsavel pelo recebimento, emitido pela Secretaria Municipal de Obras e
Desenvolvimento Urbano.

Paragrafo Segundo - O objeto do contrato sera recebido:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante
termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico; (Art.
140, inciso |, alinea “a” da Lei Federal n® 14.133/21)

b) definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais. (Art.
140, inciso |, alinea “b” da Lei Federal n® 14.133/21).

Paragrafo Terceiro - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante
podera:

a) Se disser respeito a especificagao, rejeita-lo no todo ou em parte, determinando a
substituicdo do material ou a correcdo do servigo, ou rescindindo a contratacdo, sem
prejuizo das penalidades cabiveis;

b) Na hipétese de substituicdo de material, a Contratada devera fazé-la em conformidade
com a indicagéo da Administragao, no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, contados da
notificagdo por escrito, mantido o preco inicialmente contratado;

c) Se disser respeito a execugdo de servigo realizado em desacordo com as
especificacoes, determinar a sua complementacdo ou rescindir a contratagdo, sem
prejuizo das penalidades cabiveis;

d) Na hipétese de complementacao, a Contratada devera fazé-la em conformidade com a
indicagdo do Contratante, no prazo maximo de 05 (cinco) dias, contados da notificagdo
por escrito, mantido o preco inicialmente contratado.

CLAUSULA QUINTA — DO PRAZO DE INiCIO DO SERVICO: A “ORDEM DE INiCIO”
para o inicio do servico, sera emitida, apds a assinatura da “autorizagao de inicio do
servigo”, devendo a Contratada iniciar as atividades, em até 2 (dois) dias contadas do
recebimento da “Ordem de Inicio”.

Paragrafo Primeiro - Havendo utilizacdo de recursos federais por meio de

repasse/convénio, apés assinatura do contrato, a Ordem de Servigo somente podera ser
Minuta elaborada por Roberta Souza Pinto Etelvino.
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emitida quando atendidas integralmente as condicionantes federais, incluindo, quando
aplicavel: Validagao do instrumento no transferegov.br; situagao regular da obra no
SISMOB; e disponibilidade orgamentaria e financeira confirmada pela SEPLAG.

Paragrafo Segundo - O prazo para emissao da Ordem de Servigo sera de até 30 (trinta)
dias contados da assinatura do contrato, desde que cumpridas todas as exigéncias do
orgao federal concedente.

Paragrafo Terceiro - Eventual atraso na emisséo da Ordem de Servigo, motivado por
pendéncias junto ao érgao federal, ndo caracteriza inadimplemento da Administracdo, nem
gera direito automatico a indenizagao, salvo se comprovado atraso por culpa exclusiva do
Contratante.

CLAUSULA SEXTA — DO PRAZO DE EXECUCAO E ENTREGA: O prazo de execugao
do objeto sera de 06 (seis) meses, a contar da data de autorizag&o do Inicio de Servico,
conforme cronograma fisico-financeiro.

CLAUSULA SETIMA - DAS CONDICOES E LOCAL DE EXECUCAO DO OBJETO DA
LICITACAOQ: A programacéo para a execucdo do servico pela CONTRATADA sera feita
pela CONTRATANTE, repassada previamente a empresa Contratada.

Paragrafo Primeiro - As obras serdo executadas de acordo com o cronograma de
execucao, devendo a Contratada, sob a coordenacédo da Fiscalizacao, definir um plano de
obras coerente com os critérios de segurancga, observadas as condi¢gées de conforto dos
moradores e restricdes de horario, além da elaboragdo do Plano de Gestao Ambiental do
canteiro.

Paragrafo Segundo - Apds a assinatura do contrato a CONTRATADA devera dispor de
materiais e mao de obra para as atividades envolvidas no objeto da licitagdo, a fim de
atender a contento o objeto contratual.

Paragrafo Terceiro - Qualquer servidor publico, indicado formalmente pela
CONTRATANTE, podera ter acesso aos locais em que estiverem sendo executados
servigos, a fim de verificar se as atividades desenvolvidas pela CONTRATADA e se os
materiais que estdo sendo utilizados estdo de acordo com as especificagdes determinadas
no Memorial Descritivo.

Paragrafo Quarto - Correrdo por conta exclusiva da Contratada todas as despesas

referentes a seguros vinculados ao desenvolvimento das obras e servigos contratados,
seja de pessoal ou despesas decorrentes das leis trabalhistas e impostos.

Minuta elaborada por Roberta Souza Pinto Etelvino.
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— DA GARANTIA

Paragrafo Quinto - O adjudicatario prestara garantia de execugéo do contrato, nos moldes
do art. 96, art. 97, art. 98 e seu paragrafo unico, bem como os incisos e alineas do art. 102
da Lei n® 14.133/2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do
contrato.

Paragrafo Sexto - No caso de opgéo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera
apresenta-lo, no maximo, até a data de assinatura do contrato.

Paragrafo Sétimo - O seguro devera conter e abranger todos os itens mencionados no
art. 102 da Lei n°® 14.133/2021.

Paragrafo Oitavo - A garantia, nas modalidades caucgao e fianga bancaria, devera ser
prestada em até 10 (dez) dias uteis apds a assinatura do contrato.

Paragrafo Nono - A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do néo
adimplementodas demais obrigagdes nele previstas;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante
a execucao do contrato; e

¢) Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragdo a CONTRATADA; e
Obrigacoes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,
nao adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

— DA SUBCONTRATAGAO

Paragrafo Décimo - Sera admitida a subcontratagdo do objeto com a prévia e expressa
anuéncia do Municipio, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), para as atividades
que constituam partes do objeto, ndo podendo abranger a totalidade do objeto, nem as
parcelas de maior relevancia técnica que fundamentaram a comprovagao da qualificacédo
técnica-operacional da Contratada principal.

Paragrafo Décimo Primeiro - A Contratada principal permanecera integralmente
responsavel pela perfeita execucio da totalidade do contrato perante a Administracao.

Paragrafo Décimo Segundo - A empresa subcontratada devera apresentar a
Administracdo documentagdo que comprove a capacidade técnica do subcontratado, a
qual sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

Minuta elaborada por Roberta Souza Pinto Etelvino.
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Paragrafo Décimo Terceiro - E vedada subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se
aquela ou os dirigentes dela mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante
ou agente publico que desempenhe fungédo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na
gestdo do contrato, ou se deles forem cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

CLAUSULA OITAVA — DAS MEDICOES: As medicdes das obras e/ou servicos
correspondem exclusivamente aos servigcos efetivamente executados e atestados pela
fiscalizagdo do contrato e serdo realizadas mensalmente obedecendo ao Cronograma
Fisico-financeiro aprovado que sera ajustado em fungao de inicios ou reinicios de etapas
da obra e/ou servigo em dias diferentes do primeiro dia util de cada més.

Paragrafo Primeiro - A cada alteragao contratual, por acréscimo ou reducao do objeto,
valor ou prazo do Contrato, observado o limite legal estabelecido no art. 125 da Lei Federal
n° 14.133/2021, sera acordado novo Cronograma, atendido o interesse da Secretaria
interessada.

Paragrafo Segundo - As medi¢des serdo processadas independentemente da solicitagdo
da CONTRATADA. A primeira medigao sera realizada em até 30 (trinta) dias corridos apos
o recebimento da ordem de inicio, e as subsequentes a cada periodo de até 30 (trinta)
dias corridos, contados da data do encerramento da medicao anterior. O ultimo dia de uma
medi¢ao coincidird obrigatoriamente com o ultimo dia utii do més calendario da sua
realizagdo. Poderao ser realizadas medig¢des intermediarias cujo ultimo dia n&o coincida
com o ultimo dia util do més calendario de sua realizagao, a critério do CONTRATANTE.

Paragrafo Terceiro - Todos os itens constantes da Planilha de Quantitativos e Custos
Unitarios, originalmente ou em virtude de alteragbes contratuais, serdo apontados em
impresso proprio, assinado pela Fiscalizacao.

Paragrafo Quarto - Nao serdo considerados nas medi¢gdes quaisquer obras e/ou servigos
executados, mas ndo discriminados na Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios ou em

suas eventuais alteragdes no curso do Contrato.

Paragrafo Quinto - Para obtencéo do valor de cada medigao, sera observado o seguinte
procedimento:

a) as quantidades medidas serdo multiplicadas pelos respectivos pregos unitarios;

b) O valor de cada medigcéo correspondera ao somatorio dos produtos finais obtidos nos
termos da alinea anterior;

Minuta elaborada por Roberta Souza Pinto Etelvino.
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c¢) para efeito de faturamento, o valor de cada medi¢ao devera considerar o percentual de
reducao ou acréscimo proposto pela CONTRATADA.

Paragrafo Sexto - Na medicdo final ou na medigdo unica sera anexado um cadastro
técnico das obras e/ou servicos realizados, com todas as plantas, detalhes e
especificagoes.

Paragrafo Sétimo - O pagamento estara condicionado a conclusédo e atesto pela
fiscalizagdo do contrato; da compatibilidade com o cronograma aprovado no
transferegov.br e, quando aplicavel, no SISMOB; e regularidade da contratada quanto as
exigéncias fiscais, trabalhistas e previdenciarias.

Paragrafo Oitavo - Em obras vinculadas ao transferegov.br e SISMOB, a liberagéo da
medicdo estara condicionada a atualizagcao tempestiva do sistema e a aprovagao ou
auséncia de pendéncias impeditivas pelo Ministério concedente do respectivo recurso
financeiro.

CLAUSULA NONA — FORMA DE PAGAMENTO: Para fins de medicéo e faturamento, o
periodo-base de medicdo do servigo prestado sera de um més, considerando-se o0 més
civil, podendo no primeiro més e no ultimo, para fins de acerto de contas, o periodo se
constituir em fragdo do més, considerado para esse fim até 60 (sessenta) dias.

Paragrafo Primeiro - O prazo para pagamento da primeira medi¢cao sera de até 60
(sessenta) dias, contados do atesto definitivo da medigdo, desde que haja liberagao
financeira do recurso federal, nos termos do art.141 da Lei n® 14.133/2021; e as demais
medi¢cdes serdo pagas nos prazos estabelecidos no cronograma fisico financeiro do
certame.

Paragrafo Segundo - Considerando a existéncia de recursos provenientes de Convénio
Federal, os pagamentos estao condicionados ao efetivo repasse dos recursos pela Unido
sendo vedado a Administragdo Municipal realizar pagamentos antecipados com recursos
préprios, salvo autorizagao legal expressa.

Paragrafo Terceiro - A auséncia de repasse federal suspende o prazo de pagamento,
sem caracterizar mora da Administragdo, desde que devidamente justificada e formalizada
no processo administrativo.

Paragrafo Quarto - O pagamento das notas fiscais sera processado e efetuado a
Adjudicataria mensalmente, no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados a partir da data
final do periodo de adimplemento de cada parcela, efetuados pela PMSPA através da
conta corrente da empresa, da data em que for atestado o fornecimento e realizacao dos
servigos cobrados e efetuado de acordo com o cronograma fisico-financeiro.
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Paragrafo Quinto - Os pagamentos seréo efetuados mediante medicdo mensal dos
servigos efetivamente executados, com base nos precos unitarios constantes da proposta
vencedora e nos quantitativos medidos, conforme aprovacao dos fiscais técnicos da
Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano.

Paragrafo Sexto - Os pagamentos serao efetuados mensalmente, conforme cumprimento
dos servicos em conformidade com as etapas estabelecidas no Cronograma Fisico-
Financeiro aprovado pela Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano.

Paragrafo Sétimo - Mensalmente, em cumprimento ao Cronograma Fisico-Financeiro
(Anexo l), serdo feitas as medigbes pelo (a) Fiscal do Contrato, considerando-se os
materiais comprovadamente utilizados e os servicos efetivamente executados pela
Contratada e aprovados pela fiscalizagcdo, tomando por base as especificacbes do
Memorial Descritivo.

Paragrafo Oitavo - A Empresa Contratada devera apresentar cronograma fisico-
financeiro detalhado que executara, compativel com o projeto executivo, em até 10 (dez)
dias apds a autorizagdo da obra que servira como referéncia para o planejamento e
acompanhamento da execuc&do. A mudanga deste somente se dara através de justificativa
técnica e aprovacao dos fiscais. Nao sera admitido pagamento antecipado. Cada parcela
correspondera exclusivamente aos servicos mediados e aprovados no periodo.

Paragrafo Nono - Serdo emitidas as “Planilhas de Medigao dos Servigos”, com memoria
de calculo, planilhas de custos, que deverao ser atestadas pelo (a) Fiscal do Contrato.

Paragrafo Décimo - Sob o valor faturado sera retido na fonte o correspondente ao imposto
sobre a renda, a contribuigdo social sobre o lucro liquido, a contribuicdo para a seguridade
social-confins e a contribuicdo para PIS/PASEP, conforme art. 64, da Lei n°® 9.430, de
27/12/96 e Instrugdo Normativa SRF n° 306, de 12/03/03, e Lei n® 9.718, de 27/11/98.

Paragrafo Décimo Primeiro - As empresas optantes pelo SIMPLES (Sistema integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuigcbes das Microempresas de Pequeno Porte), ndo
sofrerdo a retencao na fonte dos valores acima citados, conforme o dispositivo no inciso
Xl do art. 25 da Instrugao Normativa n°® 306, de 12/03/03, devendo apresentar, para fins
de comprovacgao da condigcao de optante, copia do termo de opcéao e a declaragao de que
trata o artigo 26 da IN/SRT n° 306, de 12/03/03, em duas vias, assinadas pelo
representante legal.

Paragrafo Décimo Segundo - Na ocorréncia de eventuais antecipagdes de pagamento
aplicar-se-a, como desconto, a compensacgao financeira acima referida.
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Paragrafo Décimo Terceiro - Caso se faga necessario o pagamento de eventuais
servicos ou itens nao previstos no Memorial Descritivo, desde que devidamente
justificados e previamente aprovados pela fiscalizagdo e ratificado pelo Gestor do
Contrato, os calculos dos custos adicionais deverao levar em consideracdo o indice
referenciado na tabela EMOP/SINAP/SCO, acrescidos do BDI estabelecido pela
Administracao no orcamento base, aplicando-se nele o desconto obtido na licitagao, tudo
formalizado por meio de termo aditivo, no prazo maximo de 1(um) més, conforme art. 132
da Lei n°14.133/2021.

Paragrafo Décimo Quarto - Para os itens novos, ndo constante da tabela
EMOP/SINAP/SCO, os custos destes serdo apurados em pesquisa de mercado, com no
minimo trés fornecedores especializados, com especificagao, caracteristicas, quantidades
e precos dos servigos e/ou insumos considerados para o perfeito conhecimento do objeto.

Paragrafo Décimo Quinto - O pagamento da instalagdo e mobilizagao para execugéo das
obras ou servicos, que constarem na planilha orcamentaria, serdo processados e
efetuados a adjudicataria no prazo de até 30 (trinta) dias apds sua execugao.

Paragrafo Décimo Sexto - As notas fiscais que apresentarem incorregdes serao
devolvidas a CONTRATADA para as devidas correcdes. Nesse caso, o prazo voltara a ser
contado a partir da data de reapresentag¢ao da nota fiscal, sem incorrecoes.

Paragrafo Décimo Sétimo - Do Recebimento e Pagamento Final: O pagamento final
somente ocorrera apds o recebimento definitivo do objeto, nos termos do art. 140 da Lei
n° 14.133/2021, condicionado a apresentacao de termo de recebimento emitido pela
fiscalizacao e a inexisténcia de pendéncias ou falhas de execucao.

Paragrafo Décimo Oitavo - O processo administrativo de pagamento devera observar as
normas e procedimentos constantes na Instrugdo Normativa Conjunta n® 001/2025 do
Municipio de Sdo Pedro da Aldeia e no Contrato de Repasse n° 005153/2022 do Ministério
das Cidades.

CLAUSULA DECIMA - DO REAJUSTE E DA REVISAO: A revisdo do contrato obedecera
aos critérios previstos pela Lei Federal n° 14.133/21, assegurando-se a contratada o
equilibrio econémico-financeiro do contrato.

Paragrafo Primeiro - Quanto ao reajustamento de precos, sera aplicado com a
periodicidade anual, obedecendo-se em tudo ao que dispde a Lei Federal n° 9.069 de
29/06/95 alterada pela Lei Federal n°® 10.192 de 14 de fevereiro de 2001, mediante
emprego dos indices das familias EMOP e SINAP aplicaveis ao contrato, publicado
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mensalmente pela Divisdo de Composicao de Precos da EMOP e pelo Banco Referencial
do SINAPI, desde a data-base vinculada ao orgamento estimado, nos termos do artigo
25, paragrafo 7° da Lei Federal n°® 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGACOES DAS
PARTES:

| - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

a) A Contratante se obriga a proporcionar a Contratada todas as condi¢ées necessarias
ao pleno cumprimento das obrigagcbes decorrentes da presente licitagdo, consoante
estabelece a Lei Federal n® 14.133/21;

b) Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando
dia, més e ano, bem como o nome dos envolvidos, encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis;

c) Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugéao dos servigos, fixando prazo para a sua
correcao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

d) Providenciar os pagamentos das notas fiscais devidamente atestadas, nos prazos
fixados;

e) Emitir “Ordem de Inicio” autorizando o inicio da execug¢ao do Contrato;

f) Aplicar, quando for o caso, as penalidades previstas no Contrato;

dg) A Administragcdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do presente Termo de
Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

h) Coordenar e monitorar as agdes pertinentes ao desenvolvimento das atividades pela
empresa Contratada; e

i) Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
Contratada, relacionados aos servigos pactuados.
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Il - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

a) A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes no Edital, seus anexos e
proposta, assumindo como exclusivamente seus, 0s riscos € as despesas decorrentes da
boa e perfeita execugdo do objeto;

b) Efetuar estudo das plantas, memoriais e outros documentos que compde o projeto, eis
que sera de total responsabilidade da Contratada o completo conhecimento do projeto
basico;

c¢) Submeter a Fiscalizagdo da CONTRATANTE para fiel consecugédo do objeto deste
contrato;

d) Retirar, imediatamente, do canteiro de obra qualquer material que for rejeitado em
inspecao pela Fiscalizacao;

e) Manter no escritorio de obra cépia do memorial, conjunto de projetos, detalhamentos,
especificacdes e planilhas atualizados e impressos, sempre disponiveis para a consulta
da Fiscalizacéo;

f) Efetuar o desenvolvimento dos servigos da melhor forma, conforme especificagdes,
prazo e local constantes no Memorial Descritivo, acompanhado da respectiva nota fiscal,
na qual constara as indicacdes referentes aos servigos executados;

g) Responsabilizar-se, em qualquer caso, por danos e prejuizos de qualquer natureza
causados por seus empregados ao MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA ALDEIA/RJ, ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, respondendo por si e seus eventuais
subcontratados, ndo excluindo ou reduzindo tal responsabilidade, a fiscalizacdo ou
acompanhamento da CONTRATANTE, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26 do
Cddigo de Protecao e Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078 de 1990);

h) Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo a ser estabelecido pela Fiscalizacdo, os servigos efetuados em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execug¢do ou dos materiais empregados;

i) Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que anteceder
a data da prestacao dos servigos, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovacao;

j) Manter, durante toda execug&o do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagao exigidas na licitagao, incluida
a regularidade perante o INSS, FGTS e Fazenda Publica;
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k) Os funcionarios da empresa contratada deverdo estar uniformizados, devidamente
identificados e utilizando EPI de seguranga, quando da prestagao dos servigos;

I) Deverdo ser tomados os cuidados especiais quanto a seguranga do pessoal,
equipamentos e prevengao contra incéndios de acordo com os regulamentos e normas de
cada caso;

m) Cabera a Contratada todas as providéncias correspondentes a instalagdo da obra,
aparelhamento, maquinario e ferramental necessarios a execucao dos servigos
contratados;

n) Responsabilizar-se pelos encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais,assim como todos os impostos, taxas, seguros e quaisquer outras despesas
resultantes da execucao do contrato;

o) Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidas no Memorial
Descritivo com observancia as recomendacgdes aceitas pela boa técnica, normas e
legislagdo, bem como observar conduta adequada na utilizagdo dos equipamentos e
utensilios;

p) A presente contratacdo ndo gerara nenhum vinculo empregaticio entre o Municipio
perante ao fornecedor, sendo de sua responsabilidade o transporte, descarregamento,
deslocamento e transporte dos profissionais, pagamento de impostos, taxas, encargos e
tributos que incidirem sobre a contratagéo;

q) E expressamente proibida a veiculacdo de publicidade acerca do contrato, salvo se
houver prévia autorizacdo da Administracdo da Contratante;

r) Aceitar nas mesmas condigdes contratuais os acréscimos ou supressodes até o limite
fixado no paragrafo do artigo 125 da Lei n°® 14.133/21;

s) Responsabilizar-se pela qualidade das obras, dos materiais e servigos executados ou
fornecidos, inclusive a promocdo de readequagdes, sempre que detectadas
impropriedades que possam comprometer a consecugao do objeto contratado;

t) Permitir o livre acesso dos servidores dos 6rgaos ou entidades publicas contratantes,
bem como dos 6rgéos de controle interno e externo aos documentos e registros contabeis
da Contratada;

u) Elaborar e cumprir o Plano de Gerenciamento de Residuos, garantindo o correto
descarte dos residuos segundo sua classe, conforme certiddo de licenga ambiental
municipal,
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v) A Contratada mantera durante todo o prazo da obra até o recebimento definitivo pelo
Contratante, seguro de riscos de engenharia para obras civis em constru¢gdo, com
cobertura de incéndio, eventos da natureza, falhas na construcdo e desmoronamento;

w) O seguro referente ao risco de responsabilidade civil do construtor (RCC) devera ser
apresentado a Fiscalizagédo até a 12 (primeira) medi¢cdo. A ndo apresentagdo implica na
nao-liberagcdo da medicéo;

x) A Contratada mantera, na forma da lei, seguro obrigatorio contra acidentes de
trabalho, correndo as suas expensas todas as despesas nao cobertas pelo seguro,
inclusive as relativas aos empregados de subempreiteiras e subcontratados;

y) A Contratada se obriga a fazer em companhia seguradora de sua livre escolha,
seguro contra os riscos diversos de acidentes fisicos, fogo, etc;

z) A Contratada fornecera garantia de 05 (cinco) anos para a obra civil e de, no minimo,
01 (um) ano para os equipamentos e mobiliarios, com assisténcia técnica gratuita no
periodo;

aa) A Contratada sera responsavel por fornecer e instalar todos os materiais, mobiliario e
e equipamentos especificados na planilha orcamentaria e no memorial descritivo,
garantindo a correta adequacéao desses itens a ampliagao/reforma da Unidade Basica de
Saude. Esta medida visa evitar que instalacdes futuras comprometam a obra concluida,
prevenindo danos e prejuizos aos servigos ja executados;

bb) Apresentar certidao de registro de pessoa fisica no CREA ou CAU, em nome de
cada profissional detentor do atestado apresentado para comprovagao da capacitagao
técnico-profissional, em situagdo regular para a execugdo do servigo, emitida pelo
respectivo Conselho da jurisdicao do domicilio do profissional,

cc) Cumprir as exigéncias de reserva de cargos para pessoas com deficiéncia e para
reabilitados da Previdéncia Social prevista no art. 93 da Lei n°® 8.213/1991 e artigos 63, IV
e 92, XVIlI ambos da Lei n°® 14.133/2021, bem como em outras normas especificas, para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz; e

dd) Manter as informacgdes e dados desta Administragdo Publica e de seus servidores em
carater de absoluta confidencialidade e sigilo, nos termos da Lei n°® 13.709/2018, Lei Geral
de Protecédo de Dados Pessoais - LGPD, ficando proibida a sua divulgagao para terceiros,
por qualquer meio, obrigando-se, ainda, a efetuar a entrega a Secretaria Municipal de
Administragcao todos os documentos envolvidos, em ato simultdneo a entrega do relatério
final ou do trabalho contratado.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESCISAO: O instrumento contratual firmado em
decorréncia da presente licitagdo podera ser rescindido de conformidade com o disposto
nos artigos 137 a 139 da Lei Federal n® 14.133/21.

Paragrafo Primeiro - Na hipétese de ocorrer a rescisdo administrativa prevista no artigo
138, inciso |, da Lei Federal n° 14.133/21, a Contratante sdo assegurados os direitos
previstos no artigo 139, incisos | a IV, paragrafos 1° e 2°, do mesmo instrumento legal.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA FISCALIZACAO: A fiscalizacdo dos servicos
objetos desta licitagao sera efetuada pelo representante indicado pelo Gestor do contrato,
sendo exercida na forma estabelecida na legislagao pertinente.

Paragrafo Primeiro - O gestor do contrato, conforme dispde o Art. 117 da Lei Federal n°
14.133/21 ira designar um representante da administracdo, permitida a contratagdo de
terceiros para assisti-lo e subsidia-lo de informacgdes pertinentes a essa atribui¢cdo, para
acompanhamento e fiscalizacdo da execucao do contrato.

Paragrafo Segundo - Fica reservado a fiscalizagao, o direito e a autoridade para resolver
todo e qualquer caso singular, duvidoso, ou omisso nao previsto neste Edital, nas
especificacbes e em tudo o mais que de qualquer forma se relacione, direta ou
indiretamente, com os servicos licitados.

Paragrafo Terceiro - O fiscal designado pelo Gestor do contrato anotara, por escrito, no
livro ou sistema de fiscalizacdo, as ocorréncias relativas a execugao do contrato,
determinando o que for necessario para a regularizagao das faltas ou defeitos observados.
No que julgar excedente a sua competéncia técnica e/ou administrativa, comunicara o fato
ao Gestor do contrato, em tempo habil para a adogcdo das medidas cabiveis.

Paragrafo Quarto - Apos a expedi¢cado da Ordem de Servigo, a Contratada devera se reunir
com a equipe técnica da contratante com o objetivo de apresentar os profissionais
responsaveis pelos trabalhos contratados e receber informagdes pertinentes.

Paragrafo Quinto - Durante a execucgao dos servigos, deverao ser feitos contatos formais
entre o executor do contrato ou comisséao técnica da contratante e a contratada, através
de reunides de acompanhamento, para verificagao do desenvolvimento dos trabalhos e
ajustes dos mesmos, dentro dos objetivos almejados.

Paragrafo Sexto - A existéncia e atuagao da fiscalizagao, inclusive quanto as inspecoes
e testes executados ou atestados por seus prepostos, em nada restringem a
responsabilidade unica, integral e exclusiva do adjudicatario, no que concerne ao
cumprimento do Memorial Descritivo e suas especificagdes, nem quaisquer de suas
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responsabilidades legais e contratuais, em especial as vinculadas a qualidade dos
materiais empregados na execug¢ao dos servigcos, 0s quais deverao obedecer a todas as
Normas Técnicas pertinentes e em especial aquelas expedidas pela ABNT — Associagao
Brasileira de Norma Técnicas.

Paragrafo Sétimo - A Contratada, ao apresentar os documentos relativos a sua proposta,
estara declarando, antecipadamente, aceitar os métodos e processos de inspecao,
verificagao e controles a serem adotados pela Fiscalizagdo, os quais sempre baseados
nas prescricbes das Normas Técnicas Brasileiras vigentes cabiveis para cada servigo,
obrigando-se a fornecer todos os esclarecimentos e comunicagdes que forem necessarios.

Paragrafo Oitavo - Diante de quaisquer alteragées que por razdo de ordem técnica, se
tornar necessaria, a Contratada devera antecipadamente comunicar ao gestor do contrato
para analise e pronunciamento superior. Comunicacdes nesse sentido serdao formalizadas
por escrito, assim como as deliberacdes posteriores, e somente podera ser realizada com
aprovacao e liberagao também por escrito.

Paragrafo Nono - A fiscalizagéo tera poderes para, nos locais de trabalho, proceder a
qualquer determinagdo que seja necessaria a perfeita execugao dos servigos, inclusive
podendo determinar a paralisagdo dos mesmos quando nao estiver havendo atendimento
as clausulas contratuais e ainda solicitar a substituicdo de qualquer material. Tal medida
sera formalizada por escrito com a devida motivagado e comunicagéo ao gestor do contrato.

Paragrafo Décimo - A fiscalizac&o reserva-se o direito de exigir a substituicdo de qualquer
funcionario da Contratada que nao estiver executando o servigo de acordo com os termos
contratuais, apresentar comportamento desrespeitoso para com a populagcdo e/ou com
servidor publico, ou agir com inoperancia, desleixo, incapacidade, falta de exagao ou ato
desabonador.

Paragrafo Décimo Primeiro - Os trabalhos poderao ter suas quantidades alteradas pelo
orgao gestor nos termos da lei, ou sofrer alteragdo na ordem de suas etapas, por interesse
administrativo devidamente justificado. Tal medida sera formalizada por escrito com a
devida motivagéo e comunicagao ao gestor do contrato.

Paragrafo Décimo Segundo - Compete a fiscalizagdo, em conjunto com as demais areas
da secretaria gestora, resolver as duvidas e as questdes expostas pela contratada, dando-
Ihes solucdes rapidas e adequadas. Os casos omissos, quando nao solucionados de
comum acordo, serao resolvidos pela area competente do gestor do contrato que definira
os procedimentos de execugao de maneira a manter o padrao de qualidade previsto para
O Servigo.
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Paragrafo Décimo Terceiro - A contratada prestara todos os esclarecimentos solicitados
pela secretaria gestora, cujas reclamacgdes, orientagdes e determinagcbes obriga-se a
atender pronta e irrestritamente.

Paragrafo Décimo Quarto - Sem prejuizo da plena responsabilidade da Contratada
perante o gestor do contrato ou a terceiros, todos os trabalhos contratados estar&o sujeitos
a mais ampla e irrestrita fiscalizacdo da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano,
a qualquer hora, por seus representantes devidamente credenciados.

Paragrafo Décimo Quinto - A fiscalizagao tera plena autoridade para suspender, por
meios amigaveis ou ndo, os servigos da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar
conveniente, por motivos técnicos, disciplinares, de seguranga ou outros.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS PENALIDADES: O contratado sera
responsabilizado administrativamente pelas seguintes infragdes:

|. dar causa a inexecucéao parcial do contrato;

Il. dar causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragao, ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

lll. dar causa a inexecugao total do contrato;

IV. deixar de entregar a documentacgao exigida para o certame;

V. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

V1. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacgao exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VIl. ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

VIII. apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragao falsa durante a licitagdo ou a execug¢ao do contrato;

IX. fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

X. comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéao;

XIl. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

Paragrafo Primeiro - A inexecugao dos servigos, total ou parcial, a execugao imperfeita,
a mora na execugao ou qualquer inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitara a
CONTRATADA, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber, as
seguintes penalidades, que devera(do) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da
infragc&o:

|. Adverténcia;
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[I. Multa Administrativa, gradual conforme a gravidade da infragdo, ndo excedendo, em
seu total, o equivalente a 30% (trinta por cento) do valor do contrato, acumulavel com as
devidas sancdes;

[ll. Impedimento de licitar e contratar com a Administragcao Publica pelo prazo de até 03
(trés) anos;

IVV. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragcéo Publica, pelo
prazo minimo de 03 (trés) e maximo de até 06 (seis) anos.

Paragrafo Segundo - A critério da Administragdo Publica Municipal, as sangdes previstas
nos itens acima |, lll e IV poderdo ser aplicadas juntamente com a prevista no item I,
facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no respectivo processo, no prazo de 15
(quinze) dias uteis.

Paragrafo Terceiro - A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em
consideragao a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como
o dano causado a Administracao, observado o principio da proporcionalidade.

Paragrafo Quarto - A penalidade por multa sera:

l. de 30% (trinta por cento) do valor global corrigido do contrato, no caso de inexecugéo
total da obrigacgao;

Il. de 15% (quinze por cento) do valor corrigido, correspondente a parte da obrigagcéo
contratual ndo cumprida, no caso de inexecugao parcial da obrigagao;

lll. de 0,5% (meio por cento) por dia, no caso de atraso no cumprimento dos prazos de
inicio e conclusao das etapas previstas no cronograma, até o maximo de 30 (trinta) dias,
a partir dos quais sera considerado descumprimento parcial da obrigagéo.

Paragrafo Quinto - O valor da multa aplicada devera ser recolhido ao Municipio de S&o
Pedro da Aldeia/RJ no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da data do recebimento
da notificagdo, podendo o valor ser descontado na ocasido de seu pagamento, ao
exclusivo critério da Administragao e respeitando o prazo supracitado.

Paragrafo Sexto - O ndo recolhimento da multa no prazo assinado implicara a sua
inscricao na divida ativa municipal para cobranga judicial.

Paragrafo Sétimo - As infragdes do item acima também se aplicam aos integrantes do
cadastro de reserva, em Concorréncia para registro de pregos que, convocados, nao
honrarem o compromisso assumido injustificadamente.

Paragrafo Oitavo - Na hipdtese de abertura de processo administrativo destinado a
apuracao de fatos e, se for o caso, aplicacdo de sancdes a Contratada, em decorréncia de
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conduta vedada neste Concorréncia, as comunicagdes a Contratada serdo efetuadas por
meio do enderego de correio eletronico (e-mail) cadastrado no credenciamento da
empresa junto ao SICAF.

Paragrafo Nono - A Contratada devera manter atualizado o enderecgo de correio eletrénico
(e-mail) cadastrado junto ao SICAF e confirmar o recebimento das mensagens
provenientes do Municipio de Sao Pedro da Aldeia, ndo podendo alegar o
desconhecimento do recebimento das comunicagdes por este meio como justificativa para
se eximir das responsabilidades assumidas ou eventuais san¢odes aplicadas.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA: A despesa
decorrente da execucgio da presente licitacdo correra a conta dos recursos aprovados para
o exercicio do ano de 2026, sendo: programa de trabalho: 15.451.041.1.823; elemento de
despesa: 4.4.90.51.99.00; e, ficha: 386 e 387.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DO REGIME DE EXECUCAO: O regime de execucdo
deste contrato € Empreitada por Preco Unitario, pelo critério de julgamento de menor preco
global.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA LEGISLACAO APLICAVEL: Aplica-se ao edital e
aos demais casos omissos, as disposi¢oes previstas pela Lei Federal n® 14.133/2021, bem
como as demais legislagdes pertinentes.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DO FORO: Para dirimir quaisquer questdes duvidas
relativas ao presente contrato, ndo resolvidas na esfera administrativa, sera competente o
foro da Comarca de Sao Pedro da Aldeia — RJ, excluido expressamente qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.

Por estarem assim justos e contratados, fizeram as partes este instrumento em 03 (irés)
vias de igual teor e um so efeito, que vao assinados na presenga de testemunhas, a tudo
presentes.

Sao Pedro da Aldeia, de de 20xx.

MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA ALDEIA
Secretario Municipal de XXXXXXXXXXXX
XAXXXXXXXX XXX XXX
CONTRATANTE
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XXX XXX XXXXX
Representado pelo (a) Senhor (a)
XXX XXXX
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
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