PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA | LIMPEZA URBANA
MEMORIAL DESCRITIVO

Servicos de limpeza urbana

Municipio de Itaperuna RJ

EspecificacOes de execuc¢do, recursos operacionais e critérios de medicdo para coleta e transporte de residuos
sélidos urbanos, inertes e RCC, varri¢ao, rogagem, capina e manejo da arborizagdo urbana, compreendendo
poda e extragdo de tocos.

Referéncia Definicao

Contratante Prefeitura Municipal de Itaperuna
Prazo de referéncia 12 meses

Estimativa global com BDI RS 22.274.765,28

Estimativa mensal com BDI RS 1.856.230,44

BDI 22,51%

Data de elaboracdo 03 de novembro de 2026

Este memorial integra o projeto basico e detalha os 18 itens da planilha orgamentdria, incluindo os seis
componentes do item 6.1, relativo a equipe de poda e extragao de tocos. Sua aplicagdo deve ocorrer em
conjunto com o documento 3 — Estudo Técnico Preliminar, o documento 4 — Planilha Orgamentdria, o
documento 5 — Termo de Referéncia, o dimensionamento da frota, a relagdo de vias, o Anexo 6E de
dimensionamento de mao de obra e programag¢do dos servigos, as rotas e a matriz de riscos. A medigdo
depende da comprovagdo da execugdo e do aceite da fiscalizagdo, segundo a unidade prevista para cada
servigo.

O programa operacional dos Anexos 7 e 6E estabelece a distribuicdo das rotas, frequéncias, faixas e jornadas.
Os registros de execugdo demonstrardo o cumprimento das metas e das substituicdes de pessoal. Os
pagamentos observardo os servicos efetivamente executados, o aceite da fiscalizacdo e os limites contratuais.
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Organizacao e leitura do memorial

Os capitulos 1 a 6 acompanham os grupos do orcamento. Cada item reldne escopo, requisitos de execugao,
recursos de referéncia e critérios de medicdo. O capitulo 7 apresenta a referéncia territorial, o circulo de 13,14
km e a localizagdo do transbordo atualmente indicado. Os quadros e fluxogramas sintetizam parametros e
controles. A relagdo de logradouros esta no Anexo A; o documento Unico 6E incorpora o dimensionamento da
mao de obra, a programacdo mensal, o cadastro de vias, os trechos e os controles.

ESCALA 5x2 E BASE HORARIA. A execugdo observara cinco dias de trabalho por semana, oito horas efetivas por
dia e quarenta horas semanais por empregado, com duas folgas semanais, intervalos e descansos legais e
convencionais. A base de 176 horas mensais corresponde a referéncia de dimensionamento de 22 dias x 8
horas; ndo fixa 22 dias trabalhados em todo més civil nem constitui, por si, divisor salarial. A programacéo
vinculara os dias operacionais as datas efetivas e demonstrara a cobertura dos servicos por revezamento e
substitui¢cdes, sem converter a continuidade do atendimento em escala individual de seis dias.

CONVENCAO COLETIVA E FORMACAO DOS PRECOS. As composicdes préprias utilizam referéncias de tabelas de
custos e mado de obra indicada na planilha com base na CCT RJ001592/2026 e demais referéncias profissionais
aplicaveis. A utilizagdo dessas referéncias ndo afasta o cumprimento da CCT vigente e aplicavel a cada
categoria, dos salarios, beneficios, encargos, adicionais legalmente devidos e demais obrigacdes trabalhistas.
Os beneficios incorporados ao custo da mao de obra integram o prego do servi¢o e ndo constituem medicao
autébnoma. As condicBes efetivas de execug¢dao e de enquadramento profissional deverdao ser observadas
durante toda a contratagao.

BASE REFERENCIAL DO CAMINHAO-PIPA. A conversdo de 32 horas por 208 horas do item 4.3 é critério
especifico de equivaléncia da composigao referencial do equipamento e permanece vinculada a quantidade de
0,15 MES. As 208 horas ndo autorizam jornada individual de 26 dias nem afastam a escala 5x2, os descansos e
a CCT dos profissionais incorporados ao item.

Grupo Servicos Mensal com BDI 12 meses com BDI

1 Administracdo local R$ 90.222,81 RS 1.082.673,72

2 Coleta de residuos solidos urbanos RS 667.386,34 RS 8.008.636,08

3 Coleta de inertes e residuos da construcgao civil RS 200.299,33 RS 2.403.591,96

4 Varri¢do e limpeza urbana RS 751.366,31 RS 9.016.395,72

5 Lixeiras e equipamentos de acondicionamento RS 35.955,15 RS 431.461,80

6 Manejo da arborizagdo: poda e extragdao de tocos RS 111.000,50 RS 1.332.006,00

Unidade Comprovagdo para medi¢ao

Tonelada Massa liquida coletada e entregue, comprovada por pesagem obrigatdria de bruto e tara no

local de descarga, com identificador Unico por viagem.

Metro quadrado Area de cada intervencido efetivamente executada e aceita, com localizacdo, dimensdes e

data.
Metro Extensdo efetivamente pintada e aceita.
Hora Horas efetivamente utilizadas e comprovadas nos itens 3.2 e 3.4. As horas dos componentes

6.1.4 e 6.1.5 integram a equipe mensal do item 6.1, sem pagamento horario auténomo.

Més ou fracdo de  Disponibilizacdo e execugdo dos recursos previstos, com ajustes proporcionais por
més indisponibilidade. No item 6.1, medicdo da EQUIPE-MES nos termos do item 10.2 do TR.

Unidade Entrega ou instalagdo aceita; para cagambas, ciclo completo de posicionamento e retirada
com destinagdo comprovada.
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Fluxo operacional e ponto de entrega

Residuos sdlidos Entulho e residuos Residuos vegetais
urbanos — RSU da constru¢cao — RCC de poda e jardinagem

Recolhimento e carregamento
com os recursos do respectivo grupo

|

Transporte dos residuos

|

Descarga em local autorizado e compativel
com o residuo, indicado pela Prefeitura

RSU e RCC: ponto de descarga situado no Municipio de Itaperuna.
Residuos vegetais: local autorizado para seu recebimento.

Transporte subsequente, tratamento e disposigao final dependem do escopo especifico.
A tarifa de disposi¢édo final ndo integra os itens sem previsédo na composigéo.

Figura 1 Escopo operacional e ponto de entrega dos residuos

A classificagdo dos residuos empregada nos cddigos da planilha identifica as composi¢cdes de referéncia. O
gerenciamento e a aceitacdo dos residuos devem observar a legislacdo e as normas técnicas aplicaveis a
operacdo e ao local autorizado. Os Grupos 2 e 3 ndo remuneram o transporte posterior ao ponto municipal de
descarga, o tratamento ou a disposicao final, que serdo assegurados pela Administragao por arranjo préprio.
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1 Administracao local

A Administracdo Local compreende a estrutura minima de pessoal técnico, supervisdo, apoio operacional,
transporte e logistica necessaria ao gerenciamento continuo dos servigos objeto da contratacdo, bem como ao
adequado acompanhamento de sua execucgdo pela fiscalizagdo municipal.

Os recursos previstos neste item deverdo permanecer disponiveis durante todo o periodo de execucdo
contratual, de forma compativel com as frentes de trabalho, horarios e programacdo dos servicos. A estrutura
tem por finalidade assegurar coordenagao operacional, distribuicdo e acompanhamento das equipes, controle
de produtividade, atendimento as determinagdes da fiscalizagdo, registro das ocorréncias, apoio as medicdes,
controle da utilizagcdo de veiculos e equipamentos e interlocu¢do técnica entre a Contratada e a Prefeitura
Municipal de Itaperuna.

O item possui duragdo prevista de 12 meses e é constituido pelos recursos discriminados nos subitens 1.1 a 1.4
da planilha orcamentaria.

Critério geral de execu¢ao, medigao e aceitagao

A Administracdo Local serd considerada efetivamente executada mediante a comprovagao da disponibilidade
dos profissionais, veiculos e recursos previstos durante o periodo de medi¢ao, observadas as quantidades e
fragdes mensais estabelecidas na planilha.

A fiscalizacdo devera verificar a efetiva disponibilizacdo dos recursos previstos, podendo exigir registros de
presenca, documentos dos profissionais e veiculos, relatérios de acompanhamento e demais elementos
necessarios a comprovacao da execugao.

Eventuais indisponibilidades injustificadas de pessoal, veiculos ou recursos que integrem este item deverao ser
consideradas na aferigdo da medigao correspondente, sem prejuizo das demais medidas contratuais cabiveis.

Dimensionamento mensal da Administragao Local:

Subitem Recurso Quantidade mensal
1.1 Encarregado de turma 3,00 MES
1.2 Veiculo utilitario com combustivel 3,00 MES
1.3 Engenheiro ou arquiteto pleno 0,50 MES
14 Micro-6nibus com motorista e combustivel 1,00 MES

1.1 Encarregados de turma

1.1. PMI-COMP-01-05.105.0126-0 MAO-DE-OBRA DE FEITOR (ENCARREGADO DE TURMA),INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS (MES)

O presente item compreende a disponibilizacdo mensal de 3 (trés) encarregados de turma, responsaveis pela
supervisdo direta e pelo acompanhamento operacional das principais frentes de servico previstas na
contratagao.

Conforme a memdria de calculo da planilha or¢camentdria, o dimensionamento considera a seguinte
distribuicado:

e 1 encarregado para a coleta de residuos sdélidos Classe IIA - RSU;

e 1 encarregado para a coleta e manejo de residuos Classe 1B, inertes e RCC;

e 1 encarregado para os servigos de varri¢do e limpeza urbana.

A composicao totaliza, portanto, 3,00 postos mensais de encarregado de turma.

Os encarregados deverdo atuar permanentemente no acompanhamento das atividades sob sua
responsabilidade, assegurando o cumprimento das rotas, frequéncias, quantitativos, horarios e padrdes de

execucdo estabelecidos no Termo de Referéncia, Memorial Descritivo, planilha orcamentéria e ordens de
servigo emitidas pela fiscalizagdo.
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Compete aos encarregados, entre outras atribui¢cGes diretamente relacionadas a execugdo contratual:

e distribuir e orientar as equipes de trabalho;

e acompanhar a presenca dos trabalhadores e a disponibilidade dos veiculos, maquinas, equipamentos e
ferramentas;

e verificar o cumprimento das rotas e programagoes estabelecidas;

e organizar a mobilizacdo e desmobilizagdo didria das equipes;

e acompanhar produtividade e qualidade dos servicos;

e identificar falhas, interrupgGes ou desvios de execugdo e providenciar sua imediata correc¢do;

e verificar o uso adequado de EPI e EPC e o cumprimento dos procedimentos de seguranca;

e comunicar a gestdo da Contratada e a fiscalizagdo municipal ocorréncias que possam comprometer a
continuidade ou qualidade dos servicos;

e prestar informacgdes a fiscalizagdo sempre que solicitado;

e auxiliar nos registros de campo, levantamentos de quantitativos e conferéncia dos servigos executados;

e acompanhar o atendimento de reclamacées, solicitacGes e ordens de servigo relativas a sua frente
operacional.

Cada encarregado deverd possuir experiéncia compativel com atividades de supervisdo de equipes

operacionais de limpeza urbana, coleta de residuos ou servicos correlatos, sendo responsabilidade da

Contratada assegurar sua capacita¢ao para o correto desempenho das atribui¢cdes previstas.

O custo de cada encarregado é formado pela composi¢do prépria PMI-COMP-01-05.105.0126-0, com o insumo
MDO020, referenciado a CCT e apropriado a razdo de 176 h por més. Salarios, beneficios e demais obriga¢des
aplicaveis deverao ser observados na execugao.

Critério de medicao

A medicdo sera realizada em més, considerando a efetiva disponibiliza¢cdo dos 3 encarregados previstos,
durante o periodo de referéncia.

A parcela mensal somente serd considerada integralmente executada quando comprovada a disponibilidade
dos profissionais nas respectivas frentes de servico durante todo o periodo de medicdo, admitidas
substituicdes temporarias por profissionais de qualificacdo equivalente, desde que ndo haja prejuizo a
continuidade dos servicos.

Auséncias ndo substituidas, indisponibilidade injustificada ou ndo atendimento da quantidade prevista deverdao
ser objeto de ajuste proporcional na medi¢do, sem prejuizo das demais disposi¢des contratuais.

Unidade e quantitativo

Unidade: més - MES

Quantidade mensal: 3,00

Quantidade para 12 meses: 36,00 postos-més

O quantitativo anual de 36 postos-més decorre de 3 encarregados disponibilizados durante os 12 meses de
vigéncia contratual.

1.2 Veiculos utilitarios de apoio

1.2.02-30.02.59 ALUGUEL DE VEICULO TIPO UTILITARIO CLI - 1.6 C/COMBUSTIVEL (MES)

O presente item compreende a disponibilizacdo mensal de 3 (trés) veiculos utilitarios leves, com combustivel
incluido, destinados ao apoio logistico, deslocamento das equipes de supervisdo e acompanhamento das
frentes de servigo integrantes da contratagao.

Conforme a memdria de calculo da Planilha Orgamentaria, os veiculos foram dimensionados da seguinte forma:

e 1 veiculo para apoio as atividades de fiscalizacdo e acompanhamento do contrato pela Prefeitura Municipal
de Itaperuna;

e 2 veiculos para apoio a gestao, supervisdo e acompanhamento operacional da Contratada, sendo 1 para
coleta e 1 para limpeza urbana.
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Os veiculos deverdao permanecer disponiveis durante todo o periodo de execuc¢do contratual e ser utilizados
exclusivamente em atividades relacionadas ao objeto, incluindo inspecdes de campo, acompanhamento das
rotas, verificacdo das condi¢cdes dos servicos, atendimento de ocorréncias, deslocamento entre frentes
operacionais, apoio a conferéncia de medi¢cGes e demais atividades de supervisdo e controle.

A disponibilizacdo do veiculo de apoio a fiscalizagdo municipal possui natureza exclusivamente logistica e
operacional, ndo implicando transferéncia a Contratada das atribui¢cdes legais de gestdo ou fiscalizacdo do
contrato, que permanecerdo sob responsabilidade dos agentes publicos formalmente designados pela
Administragao.

Os veiculos deverdo apresentar condi¢Ges adequadas de conservagado, funcionamento e seguranc¢a, manter
documentacgdo e licenciamento regulares e possuir todos os equipamentos obrigatorios previstos na legislacdo
de transito. A Contratada sera responsavel por manutengdo preventiva e corretiva, pneus, pecas, lubrificantes,
seguros, tributos, combustivel e demais despesas necessarias a sua plena disponibilidade durante a execuc¢do
contratual.

A composicdo de referéncia considera veiculo utilitério tipo pick-up, Saveiro ou similar, com combustivel
incluido, contemplando mensalmente a locacdo do veiculo e o consumo estimado de combustivel necessario a
sua operagdao. A composi¢do analitica adotada prevé locagao mensal do veiculo e consumo de 220 litros de
gasolina por més por unidade.

A utilizacdo dos veiculos devera ser compativel com as necessidades efetivas da execuc¢do, sem prejuizo da
obrigacdo da Contratada de assegurar sua disponibilidade durante o periodo previsto.

Critério de medicao
A medigdo sera realizada em més, considerando a efetiva disponibilizagdo dos 3 veiculos utilitarios, em

condicGes de uso e com os custos de combustivel incluidos.

A medigdo integral do periodo estara condicionada a comprovagao da disponibilidade dos veiculos. Em caso de
indisponibilidade por manuteng¢do, avaria ou qualquer outro motivo, a Contratada deverd providenciar
substituicdo por veiculo de caracteristicas equivalentes, sem 6nus adicional para a Administracdao e sem
prejuizo a continuidade das atividades.

Indisponibilidades ndo supridas poderdo ensejar ajuste proporcional da medicdo correspondente, sem prejuizo
das demais medidas contratuais aplicaveis.

Unidade e quantitativo

Unidade: més - MES

Quantidade mensal: 3,00 veiculos

Quantidade para 12 meses: 36,00 veiculos-més

O quantitativo anual de 36 veiculos-més resulta da disponibilizagdo de 3 veiculos durante os 12 meses de
execugdo contratual.

1.3 Responsavel técnico

1.3. PMI-COMP-02-05.105.0137-0 MAO DE OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS (MES)

O presente item compreende a disponibilizacdo de profissional de nivel superior, Engenheiro ou Arquiteto
Pleno, legalmente habilitado e com atribui¢des profissionais compativeis com as atividades que efetivamente
Ihe forem atribuidas no ambito do contrato, destinado a coordenagdo, acompanhamento e controle técnico da
execucao dos servicos.

Conforme a Planilha Or¢gamentaria, foi adotado o quantitativo de 0,50 més, correspondente a 50% da jornada
mensal de referéncia de 176 horas, resultando em aproximadamente 88 horas mensais de atuacdo profissional.

A atuacdo do profissional devera abranger, conforme suas atribui¢Ges legais, a coordenacdo dos servigos de
coleta e transporte de residuos, limpeza urbana, varricdo, capina, rocada e manejo da arborizacdo, com poda e
extracdo de tocos, promovendo integra¢do entre as frentes. Atividades que exijam atribuicdo especifica serdao
conduzidas por profissional legalmente habilitado para sua execucdo.
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Compete ao profissional, no ambito de suas atribuicGes:

e coordenar tecnicamente a execugao dos servigos e orientar os encarregados das frentes operacionais;

e acompanhar o cumprimento das especifica¢cdes, quantitativos, rotas, frequéncias e padrdes de qualidade
estabelecidos nos documentos contratuais;

e realizar inspecGes periddicas nas frentes de trabalho;

e acompanhar produtividade, mobilizacdo de pessoal, veiculos, maquinas e equipamentos;

e analisar ocorréncias técnicas e indicar as providéncias corretivas necessarias;

e acompanhar o atendimento as exigéncias ambientais, de seguranca, operacionais e de qualidade
relacionadas a execucdo;

e subsidiar tecnicamente a elaboracdo de relatdrios, registros de campo e documentos de medicao;

e conferir os quantitativos executados e fornecer suporte técnico a gestdo da Contratada;

e acompanhar a corre¢do de eventuais ndo conformidades identificadas pela fiscalizagao;

e participar de reunides técnicas sempre que convocado;

e prestar esclarecimentos e fornecer as informagdes técnicas solicitadas pela fiscalizagdo municipal;

e manter articula¢do técnica entre a Contratada e a Administracdo, sem prejuizo das competéncias préprias
dos fiscais e gestores publicos formalmente designados.

O profissional devera acompanhar a execu¢do de maneira compativel com a programacao dos servigos,

distribuindo sua carga horaria mensal de forma a assegurar presenga técnica nas situagdes que demandem

inspecdo, orientacdo, analise de ocorréncias, medi¢do ou tomada de decisdo técnica.

Sempre que a legislagao profissional aplicavel exigir responsabilidade técnica formal por determinada
atividade, cabera a Contratada providenciar o respectivo registro perante o conselho profissional competente,
observadas as atribuicGes legais do profissional efetivamente designado.

A composicdo de referéncia considera 176 horas mensais para um profissional em jornada integral. Como a
planilha adota coeficiente de 0,50 més, a disponibilidade considerada corresponde a:

176,00 x 0,50 = 88,00 h/més

A composicdo propria PMI-COMP-02-05.105.0137-0 utiliza o insumo ADMO001, com fonte CREA-RJ, a razdo de
176 h por unidade mensal de referéncia; a quantidade de 0,50 MES corresponde a 88 h de planejamento. A
Contratada observara as obrigagGes profissionais e trabalhistas aplicaveis.

Critério de medicao

A medicgdo sera realizada em més, considerando a disponibilizacdo equivalente a 0,50 posto mensal,
correspondente a aproximadamente 88 horas de atuagdo técnica por més.

A comprovacdo podera ser realizada por meio de registros de presenca ou atividades, relatérios técnicos, atas
de reunido, registros de inspe¢do, documentos de medicdo e demais evidéncias relacionadas a efetiva atuagdo
do profissional no contrato.

A indisponibilidade injustificada do profissional ou 0 ndo cumprimento da carga horaria equivalente prevista
podera ensejar ajuste proporcional da medi¢ao, sem prejuizo das demais medidas contratuais cabiveis.
Unidade e quantitativo

Unidade: més - MES

Quantidade mensal: 0,50 més

Carga horéria equivalente: 88,00 h/més

Quantidade para 12 meses: 6,00 profissionais-més equivalentes

O quantitativo anual resulta de:

0,50 x 12 = 6,00 meses
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1.4 Micro-onibus para transporte de pessoal

1.4. PMI-COMP-03-19.004.0272-0 MICRO-ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 LUGARES, MOTOR DIESEL, INCLUSIVE MOTORISTA E
COMBUSTIVEL (MES)

O presente item compreende a disponibilizagdo mensal de 1 (um) micro-6nibus, com capacidade minima de 15
lugares e motor diesel, inclusive motorista e combustivel, destinado ao deslocamento de trabalhadores
vinculados as frentes de servigo objeto da contratacgao.

Conforme a Planilha Orgamentaria, o veiculo deverd possuir capacidade minima de 15 lugares e motor diesel. O
preco mensal contempla o motorista e o combustivel, nos termos da composi¢cdo prépria PMI-COMP-03-
19.004.0272-0, ndo cabendo medicdo separada desses componentes.

O veiculo serd utilizado para apoio a mobilizagdo das equipes operacionais entre pontos de apoio, locais de
concentragdo, frentes de servico e demais dreas necessarias ao desenvolvimento das atividades previstas no
contrato, devendo permanecer disponivel durante o periodo de execucdo.

A Contratada deverd garantir que o veiculo permaneca em perfeitas condicdes de funcionamento,
conservagao, limpeza e seguranga, com documentacgdo, licenciamento e equipamentos obrigatérios em
situagdo regular durante toda a vigéncia contratual.

Serdao de responsabilidade da Contratada todos os custos necessarios a disponibilizagdo e manutengdo do
veiculo, incluindo manutengdo preventiva e corretiva, pneus, pecas, lubrificantes, seguros, tributos, taxas e
demais despesas inerentes a sua disponibilidade, observadas as condi¢des da composicdo de referéncia. O
motorista e o combustivel integram este item e ndo serdo remunerados separadamente.

Em caso de indisponibilidade por manutengdo, avaria ou qualquer outra ocorréncia, a Contratada devera
providenciar substituicdo por veiculo de caracteristicas equivalentes ou superiores, de forma a nao
comprometer a continuidade dos servigos.

Critério de medicao

A medicdo serd realizada em més, considerando a efetiva disponibilizacdo do veiculo durante o periodo de
referéncia, em condi¢des adequadas de uso e atendimento as especificagdes minimas estabelecidas.

A indisponibilidade injustificada do veiculo, sem substituicdo adequada, podera ensejar ajuste proporcional na
medi¢do correspondente, sem prejuizo das demais providéncias contratuais cabiveis.

Unidade e quantitativo

Unidade: més - MES

Quantidade mensal: 1,00 veiculo

Quantidade para 12 meses: 12,00 veiculos-més

A composicao analitica da Planilha Orgamentaria considera uma unidade mensal do veiculo destinado ao
transporte de passageiros.

Conducgdo do micro-6nibus e comprovagao da disponibilidade

O motorista integrado ao item 1.4 serd responsavel pela condug¢ao do micro-6nibus utilizado para transporte
de passageiros e apoio a mobilizacdo das equipes vinculadas a execugdo dos servicos.

A disponibilidade do motorista integra a obrigacao de fornecimento do micro-6nibus mensal, nos termos da
composi¢do propria PMI-COMP-03-19.004.0272-0, sem medicdo de posto adicional.

O profissional devera possuir Carteira Nacional de Habilitacdo - CNH vélida e em categoria compativel com o
veiculo efetivamente disponibilizado, bem como atender as demais exigéncias da legislacdo de transito
aplicaveis a atividade desempenhada.

Compete ao motorista:

e realizar o transporte seguro dos trabalhadores entre os pontos de apoio, frentes de servigo e demais locais
relacionados a execugdo contratual;

e cumprir os itinerarios, horarios e programacées estabelecidos pela gestdo operacional da Contratada;

e observar rigorosamente as normas de transito e os procedimentos de seguranca;
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e verificar previamente as condicBes basicas de funcionamento e seguranca do veiculo;

e comunicar imediatamente qualquer avaria, irregularidade ou condigdao que comprometa sua utilizagao;

e zelar pela conservacdo, limpeza e correta utilizagdo do veiculo;

e manter sob sua responsabilidade a documentagdo necessdaria a condugdo durante a operacao;

e colaborar com a mobilizagdo e desmobilizacdo das equipes, sem desvio das atribui¢des inerentes a funcdo
de motorista.

O profissional devera permanecer disponivel durante a jornada contratualmente prevista, de forma compativel

com as necessidades de transporte das equipes e com a programacao dos servicos.

A composicdo prépria PMI-COMP-03-19.004.0272-0 reline os materiais correspondentes aos custos produtivos
e improdutivos do micro-6nibus e apropria separadamente, na formacdo do preco, 176 horas do insumo
MDOO035, relativo ao motorista, com referéncia a CCT. Esses componentes integram o preco mensal do veiculo,
sem remuneragdo autonoma.

A remuneracdo do motorista integra o preco mensal do micro-6nibus do item 1.4, sendo vedada sua cobranca
autébnoma.

Comprovacdo da execugdo do item 1.4

A disponibilidade do motorista serd comprovada em conjunto com o micro-6nibus na medi¢cdao mensal do item
1.4.

A comprovacdo poderd ocorrer mediante registros de frequéncia, folhas de ponto, registros operacionais,
relagcao de empregados vinculados ao contrato ou outros documentos admitidos pela fiscalizagao.

Eventuais auséncias deverao ser supridas por profissional com habilitagdo equivalente, de modo a nado
comprometer a continuidade do transporte das equipes. Auséncias ndo substituidas ou indisponibilidade
injustificada poderdo ensejar ajuste proporcional da medi¢do, sem prejuizo das demais medidas contratuais
cabiveis.

Vinculagao a medi¢ao do micro-6nibus

Medicao: integrante do item 1.4 - MES

Motorista: incluido na disponibilizacdo de 1 micro-6nibus/més

Referéncia orgamentaria: materiais de custos produtivos e improdutivos do veiculo, combustivel e 176 h/més
de motorista incorporados a composicdo mensal.

Quantidade do item 1.4 para 12 meses: 12,00 veiculos-més, com motorista e combustivel
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2 Coleta de residuos solidos urbanos

Coleta e pesagem obrigatoria

Programar rotas, frequéncias e equipes

v

Executar a coleta e transportar a carga

v

Pesar o veiculo carregado no local de descarga
Registrar o peso bruto e identificar a viagem

Falha da balanga

Balanga moével no local

¢ ou receptor alternativo

formalmente indicado,
Descarregar e pesar a tara no mesmo local com pesagem no
Manter as condicdes do veiculo entre leituras local de descarga.

¢ Sem pesagem valida,

Conciliar comprovante, origem municipal e roteiro nac;_descarretgar rt'.em
Calcular a massa liquida e excluir duplicidades medir por estimativa.

.

Fiscalizagdo confere os registros e aceita
a quantidade liquida efetivamente comprovada

Toneladas aceitas = (peso bruto - tara) + 1.000

Aplicam-se os registros e a contingéncia definidos no item 2.1 e no TR.

Figura 2 Registros e controle da execugdo da coleta

O presente grupo compreende a execugdo continuada dos servigos de coleta porta a porta de residuos sélidos
urbanos Classe lIA, incluindo mobilizagao, recolhimento, carregamento, transporte, pesagem obrigatéria e
descarga no receptor indicado pela Prefeitura no Municipio de Itaperuna, atualmente a estacdo de transbordo
da Versa Ambiental descrita no capitulo 7.

A execugdo deverd abranger as dreas e rotas definidas pela Prefeitura Municipal de Itaperuna, observando a
programacao operacional, frequéncias, horarios e itinerarios estabelecidos para cada setor de coleta, de modo
a assegurar a regularidade e a continuidade de servigo essencial de limpeza urbana.

Para fins de planejamento e or¢amento, a Planilha Or¢amentdria considera demanda média de 2.593,00
toneladas por més, correspondente a quantidade mensal estimada de residuos Classe IIA a ser coletada e
transportada. O grupo possui duragdo prevista de 12 meses, resultando em quantitativo estimado anual de
31.116,00 toneladas.

O servigco contempla as operagdes entre a apresentacao do residuo para coleta e sua descarga no receptor
indicado: aproximagdo, coleta, carregamento, compactacdao quando aplicavel, deslocamentos entre trechos,
transporte ao transbordo, acesso, pesagem obrigatéria do bruto na entrada, descarga, pesagem da tara na
saida e retorno dos veiculos as frentes de trabalho. O transporte posterior ao transbordo e a disposi¢ao final
nao integram o item 2.1.

A estrutura fisica de referéncia compreende 10 compactadores de 15 m3® e um basculante de apoio. A
composi¢cdo orgamentdria prevé 1.667,300011 horas mensais dos compactadores e 131,530003 horas mensais
do apoio, com 11 motoristas e 33 agentes. A escala operacional deverd demonstrar a cobertura das
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frequéncias, dos picos, das folgas e das substituicdes, observadas as condi¢Oes de execugdo previstas neste
Memorial.

As equipes deverdo executar a coleta de maneira a evitar o espalhamento de residuos, derramamentos e
permanéncia de materiais remanescentes nos pontos atendidos. Eventuais residuos derramados durante as
operagles de coleta, carregamento ou compactacdo deverdo ser imediatamente recolhidos pela prépria
equipe.

Os veiculos empregados deverdo permanecer em condi¢cbes adequadas de conservagdo, funcionamento,
seguranca, higiene e regularidade documental, devendo a Contratada promover manutengdo preventiva e
corretiva e substituicdo imediata de equipamentos cuja indisponibilidade possa comprometer a continuidade
do servigo.

Os trabalhadores deverao utilizar uniformes, equipamentos de protecdo individual e demais recursos de
seguranca compativeis com as atividades executadas, observando-se a legislacdo trabalhista, de saude e
segurancga ocupacional e as demais obrigacdes previstas nos documentos contratuais.

A Contratada deverd manter controle operacional suficiente para permitir a rastreabilidade dos servigos,
incluindo registros das equipes e veiculos mobilizados, rotas executadas, ocorréncias, interrupcoes,
guantitativos coletados e demais informagdes necessarias a fiscalizagao e medigao.

Critério geral de medigao

A remunerac¢do dos servicos deste grupo decorrerd da quantidade efetivamente coletada, transportada e
descarregada no local de descarga indicado pela Prefeitura, situado no Municipio de Itaperuna, medida em
toneladas, conforme o item 2.1 da planilha orgamentaria.

A comprovacgdo ocorrerd obrigatoriamente mediante registros de pesagem emitidos no local de descarga, com
peso bruto e tara por viagem, identificador Unico e vinculagdo ao roteiro, ao veiculo e ao periodo de medicao.
Aplicam-se o procedimento e a contingéncia definidos no item 2.1 deste Memorial e nos itens 10.3 a 10.6 do
TR.

N3o deverdo ser considerados para pagamento quantitativos sem comprovacao da efetiva coleta e entrega no
local definido pela Administragao.

Quantitativo de referéncia

Unidade de medicdo do servico: tonelada - TON
Quantidade mensal estimada: 2.593,00 t/més
Quantidade estimada para 12 meses: 31.116,00 t

A estimativa mensal adotada na composi¢ao orgamentdria parte de geracao mensal calculada de 2.592,997916
t/més, arredondada para 2.593,00 t/més para fins de apropriacdo orgamentdria.

2.1 Coleta de residuos solidos urbanos

2.1. PMI-COMP-04-RSU COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS CLASSE IIA (TON)

O presente item compreende a execuc¢do dos servicos de coleta porta a porta de residuos sélidos urbanos
Classe lIA, incluindo o recolhimento dos residuos disponibilizados pelos usuarios, carregamento, compactagao,
transporte e descarga no local de descarga indicado pela Prefeitura, situado no Municipio de Itaperuna. A
execucdo deverd ocorrer de forma continua, mediante utilizagdo de frota, motoristas e agentes de limpeza
urbana dimensionados especificamente para atendimento da demanda estimada do Municipio de
Itaperuna/RJ.

Para formagdo do preco unitdrio do servico foi desenvolvida a composi¢do prépria PMI-COMP-04-RSU,
estruturada de forma rastredvel a partir da demanda mensal de residuos, caracteristicas das rotas de coleta,
capacidade dos veiculos, tempos operacionais, frota necessdria e equipes associadas. O dimensionamento
segue a sequéncia légica demanda -> rotas e capacidade - tempos operacionais - horas-frota - frota >
equipes —> coeficientes unitarios, sendo os coeficientes da composi¢do resultado desses parametros e ndo
dados de entrada do calculo.
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Foi considerada populagdo de referéncia de 103.795,20 habitantes, com geracdo per capita de
aproximadamente 0,821322 kg/hab.dia, resultando em geracdo diaria de 85,249247 t/dia e geracdo mensal
calculada de 2.592,997916 t/més. Para fins de dimensionamento operacional e apropriacdo orcamentaria,
adota-se a quantidade arredondada de 2.593,000 t/més.

BASE DE DIMENSIONAMENTO. A composi¢do or¢gamentdria adota 22 dias operacionais mensais de referéncia e
8 horas por dia, equivalentes a 176 horas mensais. A quantidade de 2.593 t/més corresponde a 2.593 + 22 =
117,863636 t por dia nessa base. A escala individual serd 5x2, com 40 horas semanais, conforme a regra geral
deste Memorial e do TR. O Anexo 7 adota rotas A em todos os dias operacionais e rotas B em trés de cada sete
dias operacionais, em ciclo continuo com subgrupos defasados, sem reinicio na mudanc¢a do més; o calendario
efetivo serd associado as escalas e as folgas.

Dimensionamento fisico da frota

Para o cdlculo or¢camentdrio, a extensdo de referéncia é de 251,076 km por dia de operagdo, equivalente a
5.523,672 km/més. A agenda do Anexo 7 totaliza 66.283,38071 km de coleta em 12 meses, com variagdo
mensal de 5.518,93490 km a 5.526,48302 km pelo fechamento dos ciclos. Permanecem os parametros de
velocidade de coleta de 5,00 km/h, DMT de ida de 13,140964 km, ida e volta de 26,281927 km por viagem,
velocidade de transporte de 30,00 km/h e tempo de acesso, descarga e saida de 0,50 hora por viagem. DMT,
tempos e eficiéncia sdo parametros da composicdo; a distancia pelas vias até o receptor serd registrada
separadamente das extensdes de coleta e do raio cartografico.

O compactador de 15,00 m3, com densidade ndo compactada de 0,220 t/m* e fator de compactagio 3,00,
apresenta capacidade de referéncia de 9,90 t por viagem. Essa capacidade deve respeitar também os limites
legais e técnicos de carga do veiculo efetivamente mobilizado.

A carga de referéncia corresponde a 117,863636 + 9,90 = 11,905418 viagens equivalentes por dia de operagao.
O tempo de coleta da frota é de 251,076 + 5,00 = 50,215200 horas por dia. O tempo de transporte, descarga e
retorno é de 26,281927 + 30,00 + 0,50 = 1,376064 hora por viagem, resultando em 16,382620 horas da frota
por dia.

A soma dos tempos de coleta e transporte é de 66,597820 horas da frota por dia. Aplicada a eficiéncia
referencial de 87,87572866%, obtém-se 75,786364 horas da frota por dia, correspondentes a 9,473296
compactadores equivalentes em jornada de 8 horas.

Mantém-se a referéncia fisica minima de 10 compactadores de 15 m3. O resultado médio ndo comprova,
isoladamente, a cobertura do dia de maior demanda. A escala e a distribuicdo das rotas alternadas devem
demonstrar atendimento dos picos, frequéncias, folgas e substituicdes antes do inicio da operacgao.

A capacidade nominal mensal dos 10 veiculos, na base de 22 dias de operag¢do e jornada de 8 horas, é de 10 x 8
x 22 = 1.760 horas. A carga mensal calculada dos compactadores é de 1.667,300011 horas, com utilizagdo
média de 94,732955%. Esses valores correspondem as premissas da composi¢ao orcamentaria.

Caminh3o compactador de 15 m?3

O coeficiente é de 1.667,300011 + 2.593 = 0,64300039 hora de compactador por tonelada. Os célculos
intermedidrios utilizam a precisdao integral da composi¢ao; os coeficientes sdao apresentados com oito casas
decimais.

Caminh&o basculante de apoio de 5 m3

Mantém-se um basculante de apoio com utilizacdo referencial de 5,978636 horas por dia em 22 dias de apoio
por més, totalizando 131,530003 horas mensais. Trata-se de premissa de projeto sujeita a validacdo da
programacdo, sem alegacdo de afericdo de campo. O coeficiente permanece em 131,530003 + 2.593 =
0,05072503 hora por tonelada. Os caminh&es do grupo de inertes e RCC ndo integram este calculo.

Motoristas

A composi¢do orgamentdria considera um motorista para cada um dos 10 compactadores e um motorista para
o basculante de apoio, totalizando 11 motoristas. Esse quantitativo integra a estrutura de referéncia do
orcamento; a escala devera demonstrar sua distribuicdo entre as frentes de servigo e os periodos de operacgdo.

A referéncia mensal de motoristas é de 11 x 176 = 1.936 horas, resultando no coeficiente de 1.936 + 2.593 =
0,74662553 hora por tonelada. A escala 5x2 deverd demonstrar a cobertura dos dias de maior demanda,
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descansos e substituicbes. Os componentes remuneratérios da composicdo orcamentdaria sdo referenciais e
ndo afastam os pisos, beneficios, adicionais e demais direitos da CCT vigente e aplicavel.

Agentes de limpeza urbana

A composicdo propria PMI-COMP-04-RSU adota trés coletores por frente, para 11 frentes de referéncia,
totalizando 33 trabalhadores. A apropriacdo do insumo MDOO012 é horaria: 33 x 176 = 5.808 h/més; 5.808 +
2.593 = 2,23987659 H/t. A programacdo executiva deverd demonstrar a alocacdo dos coletores nas frentes de
servico. As horas sdo coeficientes de formac¢do do preco da tonelada, sem pagamento auténomo por
trabalhador.

Quadro-resumo dos coeficientes

Cdédigo Recurso Coeficiente por tonelada Consumo mensal
H029000504 Compactador de 15 m? 0,64300039 h/t 1.667,300011 h
19.001.0012-2 Basculante de apoio 0,05072503 h/t 131,530003 h

MDOO035 Motoristas 0,74662553 h/t 1.936 h / 11 empregados
MDO012 Agentes de limpeza urbana 2,23987659 H/t 5.808 h/més — 33

trabalhadores de referéncia

Condig¢Oes de execugdo

A coleta observara as rotas, frequéncias, hordrios e programacdo aprovados. Os veiculos deverdo permanecer
em condi¢Ges adequadas de conservagao, funcionamento, seguranca, higiene e regularidade documental, com
manutenc¢do preventiva e corretiva e substituicdo quando necessdria a continuidade. A contratada deve
apresentar escala e roteiriza¢do detalhadas que demonstrem a suficiéncia da estrutura para as frequéncias
vigentes, inclusive picos, sem converter o quantitativo orgamentario de pessoal em limite maximo de
mobilizacdo.

Durante coleta, carregamento, compactacdo e transporte, deverdo ser evitados derramamentos e dispersdo de
residuos. Materiais derramados pela operacdo serdo recolhidos pela prdpria equipe. A descarga ocorrera
exclusivamente no local indicado pela Prefeitura no Municipio de Itaperuna, com registros que assegurem a
rastreabilidade. As rotas, programag¢des e memodrias de dimensionamento permanecerdo vinculadas ao
processo administrativo.

Critério de medicao

A medi¢do serd realizada em toneladas liquidas de residuos efetivamente coletados, transportados e
descarregados no receptor indicado. E obrigatéria a pesagem no préprio local de descarga, conforme o
procedimento a seguir. A estrutura de referéncia ndo gera pagamento autdbnomo de veiculos ou postos ja
incorporados ao prego por tonelada.

A pesagem é obrigatdria no local de descarga de cada carga de RSU, atualmente na esta¢do de transbordo
indicada. Serdo registrados o peso bruto na entrada e a tara apds a descarga, no mesmo veiculo e nas mesmas
condigBes de ocupantes, acessérios e equipamentos, sem abastecimento ou alteragdao de carga entre as duas
leituras. A massa liquida resulta de peso bruto menos tara; os valores em quilogramas serdo convertidos em
toneladas pela divisdo por 1.000. A balanga rodoviaria devera possuir identificacdo e verificagdo metroldgica
regular, com comprovante acessivel a fiscalizagdo.

Cada viagem terd comprovante de pesagem com identificador Unico, emitido pelo receptor, contendo sua
razdo social e CNPJ, placa do veiculo, equipe, ordem de servico ou setor, identificacdo da viagem, datas e
horarios das duas leituras, peso bruto, tara, massa liquida, identificacdo da balanca e do operador. O relatério
diario conciliard comprovantes, roteiro executado, rastreamento do veiculo, origem municipal da carga e aceite
do receptor. Carga com residuos de outro municipio ou de contrato diverso ndo poderd compor a medicdo
deste contrato.
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Na indisponibilidade da balanga principal, serd utilizada balanga rodovidria mével com verificagdo metrolégica
regular no préprio local de descarga, mantendo-se as duas leituras e os mesmos registros. Se essa solucdo
também estiver indisponivel, a ocorréncia serda comunicada imediatamente a Administracdo, e a carga
permanecerd identificada e contida em condigdo segura até pesagem valida ou redirecionamento formal para
outro receptor autorizado, que igualmente devera pesar a carga no local de descarga. A decisdo sera tomada
em prazo compativel com a seguranca, a salubridade e a continuidade da coleta; ndo se admite espera
indefinida de veiculo carregado nem descarga sem registro valido de peso.

A ocorréncia de contingéncia registrara motivo, inicio e término da indisponibilidade, veiculos e cargas
afetados, responsaveis, comunica¢des, autorizacdo de eventual redirecionamento, percurso e comprovantes
do receptor alternativo. E vedado substituir a pesagem por volume multiplicado por densidade, capacidade
nominal do veiculo, quantidade de viagens ou estimativa de carga, assim como criar comprovantes
retrospectivos sem leitura efetiva. Quantidades sem pesagem vdlida ficam excluidas da medi¢cdo até
comprovagao por registro efetivo e rastredvel, vedada dupla contagem de viagens ou reapresentacdo de
comprovantes ja medidos. Os efeitos contratuais da contingéncia observardo as competéncias decisdrias e a
matriz de riscos, sem pagamento automatico de custos adicionais.

Os coeficientes de equipamentos e mao de obra integram a composi¢do do pre¢o unitdrio da tonelada e ndo
constituem itens autdnomos de medigao.

Unidade e quantitativo

Unidade: TON

Quantidade mensal estimada: 2.593,000 t/més

Quantidade estimada para 12 meses: 31.116,000 t
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3 Coleta de inertes e residuos da construgao civil

O presente grupo compreende a execugdo continuada dos servigos de coleta, carregamento, movimentagdo,
remogao e transporte de residuos sélidos Classe 11B, materiais inertes, entulhos e residuos da construgao civil -
RCC, incluindo a disponibilizagdo da equipe operacional, veiculos, maquinas e equipamentos necessarios ao
atendimento das demandas municipais, bem como o transporte e a descarga dos materiais no local de
descarga indicado pela Prefeitura, situado no Municipio de Itaperuna.

Os servicos deverdo abranger o atendimento as vias, logradouros, passeios, areas e equipamentos publicos,
pontos de descarte irregular e demais locais determinados pela Administragdo, contemplando tanto situagées
em que seja possivel o carregamento manual quanto aquelas que demandem utilizacdo de retroescavadeira ou
equipamentos de maior capacidade.

A estrutura operacional foi dimensionada para permitir atendimento a diferentes condi¢des de acesso, volume,
peso e caracteristicas dos materiais encontrados, combinando caminhdes basculantes de menor porte,
caminhdo basculante trucado de maior capacidade, retroescavadeira, carreta prancha para mobiliza¢cdo de
equipamentos e mao de obra auxiliar.

Conforme a Planilha Orgamentaria, o Grupo 3 é executado durante 12 meses e esta estruturado pelos itens 3.1
a3.5.

Estrutura operacional do grupo

Item Recurso Quantidade mensal
3.1 Caminh3o basculante de 5 a 8 m3, com motorista e combustivel 2,00 MES

3.2 Caminh3o basculante trucado de 12 a 15 m? 105,60 H

3.3 Retroescavadeira, com operador e combustivel 2,00 MES

3.4 Caminhado carreta prancha, capacidade 20 t 70,40 H

3.5 Servente com encargos sociais 9,00 MES

Essa estrutura decorre diretamente das memoarias de cdlculo da Planilha Orcamentaria. Os dois caminhdes
basculantes do item 3.1 permanecem previstos em regime mensal; o caminhdo trucado possui utilizagdo
estimada de 105,60 h/més; a retroescavadeira corresponde a 2 unidades mensais; a carreta prancha possui
previsdo de 70,40 h/més; e a equipe auxiliar € composta por 9 serventes mensais.

Organizagao das frentes de coleta

Para fins de organizacao operacional da mao de obra, a memdria da Planilha Orgamentaria considera 3 frentes
veiculares de coleta, constituidas pelos 2 caminhdes basculantes de 5 a 8 m® e pelo caminhdo basculante
trucado de 12 a 15 m3, adotando-se 3 serventes por frente, o que resulta em:

3 serventes/frente x 3 frentes = 9 serventes.

A distribuicdo didria dos trabalhadores poderd ser ajustada pela Contratada em funcdo das condicbes
efetivamente encontradas, do volume de residuos, das caracteristicas dos pontos atendidos e da utiliza¢do da
retroescavadeira, desde que seja preservado o quantitativo global previsto e ndo haja prejuizo a continuidade,
produtividade ou seguranca da operacao.

Caminhdes basculantes de 5a 8 m3

Os 2 caminhdes basculantes de menor porte constituem a estrutura regular das frentes de coleta, permitindo
atendimento aos pontos de geracdo, recolhimento e transporte de residuos inertes e RCC.

Os veiculos deverdao atuar associados as equipes de serventes e, quando necessdrio, a retroescavadeira,
realizando o transporte dos materiais recolhidos até o local de descarga indicado pela Prefeitura, situado no
Municipio de Itaperuna.
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Cada veiculo encontra-se or¢ado com motorista e combustivel incorporados ao respectivo item, ndo havendo
medicdo independente desses componentes.

Caminh3o basculante trucado de 12 a 15 m3

O caminhado trucado possui fungdo complementar as frentes regulares, proporcionando maior capacidade de
transporte para situagdes de maior concentracgdo, volume ou peso dos residuos.

A memodria de célculo considera 1 equipamento, jornada nominal de 8 horas, 22 dias operacionais por més e
fator de utilizacdo de 60%, resultando em:

1x8x22x0,60 =105,60 h/més.

Sua utilizagdo devera ser direcionada conforme a demanda efetiva e a programacao operacional, sendo
medido pelas horas efetivamente executadas.

Retroescavadeira

As duas retroescavadeiras integram a estrutura permanente de apoio ao Grupo 3, sendo previstas 2,00
unidades por més.

O equipamento deverd ser utilizado principalmente para carregamento dos caminhdes, movimentacdo e
concentracdao de materiais, retirada de residuos em pontos onde o manejo exclusivamente manual seja
inadequado e demais operagdes compativeis com sua natureza.

Sua atuacdo devera ser coordenada com as equipes de serventes e com os caminh&es basculantes, buscando
reduzir tempos de carregamento e melhorar a eficiéncia das operagdes.

Caminh3do carreta prancha

A carreta prancha, com capacidade de 20 t, constitui recurso de apoio logistico para mobilizagao e
remanejamento de maquinas e equipamentos vinculados ao Grupo 3, especialmente quando for necessario
transportar a retroescavadeira entre frentes de servico ou dreas descontinuas.

A Planilha Orgamentdria considera 1 equipamento, 8 h/dia, 22 dias/més e fator de utilizacdo de 40%,
resultando em:

1x8x22x0,40 = 70,40 h/més.

Execucao dos servigos

A coleta deverad ser realizada conforme programacao estabelecida pela Administracdo, podendo compreender
pontos previamente definidos, demandas identificadas pela fiscalizacdo, dreas de descarte irregular e demais
locais vinculados a limpeza urbana municipal.

Os residuos inertes e RCC serdo encaminhados ao receptor especifico indicado pela Administracdo, conforme a
classe e as condicdes de recebimento aplicdveis. A estacdo de transbordo de RSU ndo constitui destino
automatico desses fluxos. Os registros de carga, transporte, descarga e os manifestos legalmente cabiveis
identificardo o residuo e o receptor; o volume serve ao planejamento dos ciclos e n3do altera os critérios
contratuais de medi¢cdo em MES ou H.

A operacgdo devera observar sequéncia compativel com as condi¢Ges de cada frente: mobilizacdo da equipe e
dos equipamentos, isolamento ou sinalizagdo quando necessaria, recolhimento manual dos materiais
compativeis, concentragdo e carregamento mecanizado quando aplicdvel, carregamento dos caminhdes,
limpeza do local diretamente afetado, transporte e descarga no destino determinado.

Os materiais deverdo ser acondicionados nos veiculos de maneira segura, respeitando a capacidade
operacional e legal dos equipamentos. Ndo serd admitido transporte com condicdes que possibilitem queda,
derramamento ou dispersao dos residuos durante o deslocamento.

Quando necessario, deverdo ser utilizados dispositivos de cobertura, conten¢do ou outras medidas adequadas
as caracteristicas do material transportado.

Eventuais residuos derramados durante as atividades de carregamento ou transporte deverao ser
imediatamente recolhidos pela Contratada.
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Atendimento aos pontos de descarte

Nos locais com acumulo de residuos, a Contratada deverd remover os materiais abrangidos pelo objeto até que
a area diretamente relacionada a operacdo permaneca em condi¢des adequadas de limpeza.

A simples retirada parcial do monte de residuos, deixando materiais dispersos resultantes da propria operacéo,
ndo caracteriza conclusdo integral do atendimento.

Residuos que apresentem caracteristicas incompativeis com a coleta deste grupo deverdo ser comunicados a
fiscalizacdo para definicdo da providéncia cabivel, evitando-se mistura indiscriminada com materiais
abrangidos pelo servico.

Transporte e descarga

Os materiais coletados deverdo ser transportados até o local de descarga indicado pela Prefeitura, situado no
Municipio de Itaperuna, ou outro ponto oficialmente definido para recebimento dos residuos abrangidos pelo
contrato.

A Contratada deverd manter registros operacionais capazes de identificar as frentes atendidas, veiculos
utilizados, datas das operagdes e locais de descarga, sempre que solicitados pela fiscalizacdo.

O transporte e a descarga previstos nos respectivos itens integram a execu¢dao dos servicos, ndao sendo
admitida remuneracdo adicional por operagées ja contempladas nas composi¢Ges orgcamentarias.
Seguranga operacional

A execucgao devera observar as condi¢Oes de seguranga préprias da operagao conjunta de trabalhadores,
caminhdes e maquinas.

Durante a atuagcdo da retroescavadeira, os serventes deverdo permanecer fora das zonas de giro,
movimentagdo da cagamba e demais areas de risco, aproximando-se somente quando a operagdao mecanizada
estiver interrompida e houver condigdes seguras.

Os trabalhadores deverdao permanecer uniformizados, identificados e utilizar os EPI adequados as atividades
efetivamente executadas.

A Contratada devera providenciar sinalizagao temporaria sempre que a operagao interferir na circulagao de
pedestres ou veiculos.
Controle e fiscalizagdo

A Contratada deverd manter controle das frentes executadas, equipes e equipamentos mobilizados, periodos
de utilizagdo dos equipamentos horistas, ocorréncias verificadas e demais informag¢Ges necessarias a
conferéncia dos servicos.

A fiscalizagdo podera determinar ajustes de programagdo e remanejamentos entre frentes conforme as
demandas verificadas em campo, respeitados os limites e quantitativos contratuais.

Critério geral de medigao

O Grupo 3 ndo possui medi¢do Unica ou autdbnoma, uma vez que seus recursos estdo individualizados nos itens
3.1 a 3.5 da Planilha Or¢amentaria.

A medicdo deverd observar a unidade especifica de cada item:

e |tens 3.1, 3.3 e 3.5: medi¢cdo em MES;

Itens 3.2 e 3.4: medigdo em H.

Para os itens mensalistas, a medi¢cdo pressupbe a efetiva disponibilizagdo dos recursos previstos durante o
periodo de referéncia. Para os equipamentos horistas, serdo consideradas as horas efetivamente executadas e
comprovadas.

Os quantitativos indicados na Planilha Or¢amentdria representam o dimensionamento de referéncia para
execu¢do do grupo, devendo o pagamento decorrer dos servicos e recursos efetivamente executados,
disponibilizados e aceitos pela fiscalizagcdo, conforme o critério especifico definido para cada subitem.
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Dessa forma, o Grupo 3 constitui uma estrutura operacional integrada para coleta e gestao dos residuos Classe
[IB, inertes e RCC, reunindo trés frentes de transporte, apoio mecanizado por retroescavadeira, logistica de
mobilizacdo por carreta prancha e equipe auxiliar de nove serventes, com transporte e descarga no local de
descarga indicado pela Prefeitura, situado no Municipio de Itaperuna.

3.1 Caminhdes basculantes de 5 a 8 m?

3.1. PMI-COMP-05-12.98.09 LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE DE 5 A 8M3, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTIVEL (MES)

O presente item compreende a disponibilizagdo mensal de 2 (dois) caminhdes basculantes, com capacidade
compreendida entre 5 e 8 m?, incluindo motorista e combustivel, destinados as atividades de coleta, remogéo e
transporte de residuos sélidos Classe 1IB, materiais inertes e residuos da construcdo civil - RCC integrantes do
objeto contratual. Os veiculos deverdo atuar de forma continua nas frentes de coleta de entulho, em conjunto
com os demais equipamentos e equipes previstos no Grupo 3 da Planilha Orcamentaria, realizando o
transporte dos materiais recolhidos até o local de descarga indicado pela Prefeitura, situado no Municipio de
Itaperuna.

Conforme a memdria de calculo da Planilha Orgamentaria, foram previstos 2,00 veiculos por més, mantidos
durante os 12 meses de execugdo contratual.

Os caminhdes deverdo possuir carroceria basculante adequada ao acondicionamento e transporte dos
materiais abrangidos pelo servico, permitindo carregamento por meios manuais ou mecanizados, conforme as
caracteristicas da frente de trabalho. Embora o cddigo de referéncia contemple a faixa de capacidade de 5 a 8
m3, a composi¢do analitica utilizada no orcamento adota como referéncia cacamba basculante de 8 m3,
devendo o equipamento efetivamente disponibilizado possuir capacidade compativel com a especificagao do

item e com as condi¢Ges operacionais da contratagdo.

Cada veiculo devera ser disponibilizado com motorista de veiculo pesado, devidamente habilitado em categoria
compativel, cabendo ao profissional executar os deslocamentos entre as frentes de servigo, os locais de
carregamento e o ponto de descarga, observando as determinagdes operacionais da Contratada, as
orientacdes da fiscalizacdo e a legislacdo de transito aplicavel.

A composicdo prépria PMI-COMP-05-12.98.09 contempla, para cada caminhdo, uma unidade mensal do
equipamento, 176 horas de motorista MDO035 com fonte CCT e consumo referencial de 380 litros de dleo
diesel por més. Para os dois veiculos previstos, a estrutura corresponde a dois caminhdes e dois motoristas,
sendo combustivel e m3o de obra partes integrantes do preco mensal contratado.

O quantitativo de combustivel constante da composi¢do constitui parametro de formacdo do preco de
referéncia, ndo representando parcela autbnoma de medi¢cdo nem limite operacional que permita a Contratada
interromper ou reduzir o servigo caso o consumo efetivamente necessario seja superior. Compete a Contratada
fornecer combustivel em quantidade suficiente para assegurar o atendimento regular das atividades previstas
durante todo o periodo de disponibilizagdo dos veiculos.

Os caminhdes deverdo permanecer em adequadas condi¢des de funcionamento, conserva¢do, seguranga,
estanqueidade da carroceria e regularidade documental. A Contratada serd responsavel pela manutencgdo
preventiva e corretiva, reparos, pneus, lubrificantes, combustivel, motorista, tributos, seguros e demais
despesas necessarias a plena disponibilizacdo dos equipamentos, observada a composicdo de custos adotada.

Durante o transporte, a carga devera ser acondicionada de modo a evitar queda, derramamento ou dispersdo
de materiais nas vias publicas, devendo ser utilizados os dispositivos de contencdo e cobertura necessarios em
funcdo do material transportado e das exigéncias legais aplicaveis.

Os veiculos deverdo ser empregados prioritariamente na coleta e transporte dos residuos Classe |IB, inertes e
RCC abrangidos pelo Grupo 3, n3o se confundindo com o caminhdo basculante de 5 m*® de apoio a coleta de
RSU do item 2.1, nem com o caminhdo basculante trucado previsto no item 3.2, que possuem fungdes e formas
de apropriacao distintas na planilha.

Em caso de avaria, manutencdo ou qualquer ocorréncia que torne um caminhdo indisponivel, a Contratada
devera providenciar sua substituicdo por equipamento de capacidade e caracteristicas equivalentes ou
superiores, de modo a preservar a continuidade das frentes de servigo.
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Critério de medicao
A medicdo sera realizada em més - MES, por veiculo efetivamente disponibilizado para execu¢do dos servigos

durante o periodo de referéncia.

A medicdo mensal integral pressupde a disponibilizacdo dos 2 caminhdes basculantes, acompanhados dos
respectivos motoristas e combustivel necessario a operacdo. A fiscalizacdo podera exigir registros de utilizagao,
identificacdo dos veiculos, documentacdo, relatdrios operacionais e demais elementos necessdrios a
comprovacao da disponibilidade e emprego dos equipamentos.

Indisponibilidades ndo supridas por equipamento substituto poderao ensejar ajuste proporcional da medicao,
sem prejuizo das demais medidas contratuais cabiveis.

O motorista e o combustivel integram o preco mensal do caminhdo e ndo constituem itens auténomos de
medicdo.

Unidade e quantitativo

Unidade: més - MES

Quantidade mensal: 2,00 caminhdes

Capacidade: 5 a 8 m3, sendo 8 m® a referéncia da composi¢do de custos

Motoristas: 1 por veiculo

Combustivel de referéncia da composicdo: 380 L de dleo diesel/veiculo/més

Quantidade para 12 meses: 24,00 veiculos-més

A composicdo analitica de referéncia resulta do somatdrio da locacdo mensal do caminhdo basculante de 8 m3,
do combustivel e do motorista, formando o custo completo de disponibilizagdo mensal do equipamento para a
operagao.

3.2 Caminhao basculante trucado

3.2. PMI-COMP-06-19.004.0016-2 FORNECIMENTO DE CAMINHAO BASCULANTE DE 12 A 15M3, TRUCADO, INCLUSIVE MOTORISTA E
COMBUSTIVEL (H)

O presente item compreende o fornecimento, por hora efetivamente utilizada, de 1 (um) caminhdo basculante
trucado, com capacidade entre 12 e 15 m?3, inclusive motorista, combustivel, pneus, lubrificantes e demais
insumos incorporados a composicdo de referéncia, destinado ao apoio as atividades de coleta, carregamento,
remocdo e transporte de residuos Classe 1B, materiais inertes e RCC abrangidos pelo Grupo 3 da contratacgao.
O equipamento deverd atuar de forma complementar aos caminhGes basculantes mensalistas previstos no
item 3.1, especialmente nas operagdes em que seja necessaria maior capacidade de transporte, devendo ser
empregado conforme a programagao operacional, demanda efetiva das frentes de servigo e determinag¢des da
fiscalizagdo.

Conforme a memoria de calculo da Planilha Orcamentdria, foi considerado 1 caminhdo, com jornada nominal
de 8 horas por dia, durante 22 dias por més, aplicando-se fator de utilizagcdo produtiva de 0,60, resultando em:
1,00 x 8,00 h/dia x 22 dias/més x 0,60 = 105,60 h/més.

Assim, a previsdo or¢camentaria corresponde a 105,60 horas mensais de utilizacdo do equipamento.

O fator de 0,60 representa a parcela estimada de utiliza¢do efetiva do caminhao dentro da jornada operacional
mensal, uma vez que este equipamento possui fungdo complementar e ndo permanece necessariamente em
operacgdo produtiva durante a integralidade das 176 horas mensais disponiveis.

Para o periodo contratual de 12 meses, o quantitativo estimado corresponde a:

105,60 h/més x 12 meses = 1.267,20 h.

Caracteristicas do equipamento

A composi¢ao prépria PMI-COMP-06-19.004.0016-2 utiliza os insumos de equipamento da base EMOP e mao
de obra referenciada a CCT. O caminhdo basculante é do tipo médio-pesado, trucado, com capacidade de
referéncia de 12,00 m3, enquadrado na faixa de 12 a 15 m3 prevista no item.
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O veiculo deverd possuir carroceria basculante apropriada ao transporte dos residuos e materiais abrangidos
pelo servico, sistema de basculamento em perfeitas condicdes de funcionamento e capacidade de carga
compativel com sua documentac¢do e com os limites legalmente admitidos.

Deverd permanecer em adequadas condi¢des de funcionamento, conservagdo, seguranga e regularidade
documental durante todo o periodo de utilizagdo, sendo responsabilidade da Contratada sua manutencgao e
plena condicdo operacional.

Composigao dos custos

A composicdo unitaria utilizada na Planilha Orcamentaria contempla, para cada hora produtiva do
equipamento:

Insumo Coeficiente por hora
Caminh3o basculante trucado, capacidade de referéncia 12 m? 0,0001600 un/h
Conjunto de 10 pneus radiais 275/80R22.5 0,0006000 un/h
Graxa para lubrificagao 0,1470000 kg/h
Oleo diesel 18,0000000 L/h
Oleo lubrificante SAE 15W-40 0,2940000 L/h
Motorista de caminhdo e carreta 1,0000000 h/h

A composicio totaliza custo direto de RS 301,35 por hora, antes da aplicacdo do BDI previsto na planilha.

O consumo de 18 litros de dleo diesel por hora constitui parametro integrante da formagdo do custo de
referéncia, estando o combustivel incluido na remuneragdo hordria do servico e nao constituindo item
independente de medigao.

Da mesma forma, o motorista encontra-se integralmente incorporado ao prego hordrio, na proporgdo de 1
hora de motorista para cada hora de utilizagdo do caminhdo, ndao sendo admitida remuneragao separada por
esse profissional neste item.

Os percentuais identificados na composi¢ao de referéncia, inclusive aqueles relacionados a seguro e filtros,
integram os critérios proprios da base EMOP utilizada na formagao do custo do equipamento e ndo alteram o
guantitativo fisico de horas objeto da medicao.

Condigdes de execugao

O caminhdo devera ser empregado nos servicos do Grupo 3 conforme necessidade operacional, realizando o
transporte dos materiais recolhidos entre as frentes de servico e o local de descarga definido pela
Administragdo.

A carga devera ser acondicionada dentro dos limites fisicos e legais do equipamento, sendo vedada a circulagao
com excesso de carga ou em condigdo que possa provocar derramamento, queda ou dispersao de materiais
sobre as vias publicas.

Sempre que as caracteristicas do material transportado exigirem, deverao ser utilizados dispositivos de
cobertura ou contencdo da carga.

O motorista devera possuir CNH vdlida e em categoria compativel com o veiculo, devendo observar
integralmente as normas de transito, seguranga e os procedimentos operacionais estabelecidos para o
contrato.

A Contratada serd responsdvel pela manuten¢do preventiva e corretiva, combustivel, lubrificantes, pneus,
motorista, documentacao, tributos, seguros e demais despesas necessdrias a operagao do veiculo, ndo sendo
admitido pagamento complementar por esses componentes.

Em caso de avaria ou indisponibilidade que comprometa a programacao dos servicos, devera ser providenciada
substituicdo por equipamento de caracteristicas e capacidade equivalentes ou superiores.
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Critério de medicao
A medicdo sera realizada em hora - H, considerando exclusivamente as horas de efetiva utilizagdo do caminhao

nas atividades previstas no contrato.

Deverdo ser mantidos registros que possibilitem a fiscalizacdo identificar, no minimo, o veiculo utilizado, data,
periodo de operacdo, frente de servico atendida e quantidade de horas apropriadas.

O quantitativo de 105,60 h/més constitui previsdo de referéncia para planejamento e orcamento, ndo
significando medicdo automatica pela simples disponibilizacdo do equipamento. A remuneragdo devera
corresponder as horas efetivamente executadas e devidamente comprovadas, observados os limites
contratuais.

Motorista, combustivel e demais componentes incorporados a composi¢cdo ndo serdo medidos separadamente,
pois ja integram o preco unitario da hora do caminhado.

Unidade e quantitativo

Unidade: hora - H

Quantidade de equipamentos considerada: 1 caminhao

Capacidade: 12 a 15 m3, sendo 12 m? a referéncia do equipamento na composicdo prépria.
Jornada nominal de referéncia: 8 h/dia

Dias operacionais: 22 dias/més

Fator de utilizagdo previsto: 60%

Quantidade mensal estimada: 105,60 h/més

Quantidade estimada para 12 meses: 1.267,20 h

O dimensionamento adotado mantém correspondéncia direta com a memodria de calculo da Planilha
Orgcamentaria, na qual a utilizagdo mensal decorre de 1 caminhdo x 8 h/dia x 22 dias/més x 60% = 105,60
h/més.

3.3 Retroescavadeiras

3.3. PMI-COMP-07-71.11.17 LOCAGAO DE RETROESCAVADEIRA, INCLUSIVE OPERADOR E COMBUSTIVEL (MES)

O presente item compreende a disponibilizacdo mensal de 2 (duas) retroescavadeiras, inclusive operador,
combustivel e recursos auxiliares previstos na composi¢cdo de referéncia, destinada ao apoio as atividades de
coleta, carregamento, movimentagdao, remo¢ao e organiza¢dao de residuos Classe 1IB, materiais inertes e
residuos da construgdo civil - RCC, integrantes do Grupo 3 da contratacdo.

A retroescavadeira devera atuar como equipamento de apoio as frentes de coleta de entulho, especialmente
nas operagdes de carregamento dos caminhdes basculantes, movimenta¢dao de materiais acumulados,
conformagdo de montes para carregamento, retirada de residuos depositados em locais de dificil manejo
manual e demais atividades compativeis com as caracteristicas do equipamento e diretamente relacionadas ao
objeto contratado.

Conforme a memdria de calculo da Planilha Orgamentaria, foi prevista a disponibilizacao de 2,00
retroescavadeiras por més, durante o periodo de execugdo contratual.

A composicdo de custos considera 1 retroescavadeira mensal, 1 operador de equipamento pesado, consumo
referencial de 616 litros de 6leo diesel por més e 1 smartphone mensal, utilizado como recurso de
comunicacdo e apoio operacional da equipe.

O consumo de combustivel previsto na composicdo constitui parametro para formacgdo do preco de referéncia
e ndo representa parcela autbnoma de medicdo ou limite maximo de consumo. Compete a Contratada
fornecer combustivel em quantidade suficiente para assegurar a regular opera¢do do equipamento durante
todo o periodo de sua disponibilizacdo.

O operador devera possuir capacitacdo e habilitacdo compativeis com a operacdo da retroescavadeira,
devendo observar as normas de seguranca aplicaveis, os procedimentos operacionais estabelecidos e as
determinacgbes da fiscalizagdo. O profissional devera realizar inspe¢Ges basicas antes do inicio das atividades,
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comunicar eventuais anormalidades e operar o equipamento de forma a preservar a seguranga dos
trabalhadores, usudrios das vias e bens publicos ou privados existentes nas dreas de intervengao.

A retroescavadeira devera permanecer em perfeitas condi¢des de funcionamento, conservagdo e seguranga,
com dispositivos de protecdo, sinalizagdo e demais componentes necessdrios a sua operagao regular. A
Contratada serd responsdvel pela manutengdo preventiva e corretiva, pecas, pneus, lubrificantes, combustivel,
operador, tributos, seguros e demais despesas necessdrias a plena disponibilizacdo do equipamento.

A operac¢do devera ser realizada de forma coordenada com os caminhdes basculantes previstos nos itens 3.1 e
3.2, buscando reduzir tempos improdutivos e garantir adequado carregamento e escoamento dos residuos das
frentes de servico.

A utilizacdo da retroescavadeira deverad limitar-se as atividades compativeis com sua fun¢do e com o objeto
contratual, sendo vedado seu emprego em servicos estranhos a contratacéo.

Em caso de avaria, manutenc¢do ou qualquer ocorréncia que comprometa sua disponibilidade, a Contratada
deverd providenciar substituicdo por equipamento de caracteristicas e capacidade equivalentes ou superiores,
sem prejuizo a continuidade dos servigos.

Composicgao de referéncia

A composicdo analitica da Planilha Orcamentaria considera os seguintes recursos para cada més de
disponibilizagao:

Recurso Unidade Coeficiente
Locagdo de retroescavadeira més 1,00000000
Oleo diesel L 616,00000000
Operador de equipamento pesado H 176,00000000
Smartphone para apoio operacional més 1,00000000

Esses componentes integram o custo mensal do item e ndo constituem parcelas autbnomas de medicgdo.

Critério de medicao
A medicdo serd realizada em més - MES, considerando a efetiva disponibilizacdo da retroescavadeira,
acompanhada de operador e combustivel necessarios a execugao dos servigos durante o periodo de referéncia.

Para fins de comprovacao, a fiscalizagdao podera exigir registros de utilizagdo do equipamento, identificacdo da
maquina, documentacdo pertinente, registros operacionais, relatérios de campo ou outros elementos que
permitam verificar sua efetiva disponibilidade e emprego nas atividades contratadas.

A medi¢do integral do més pressupde que o equipamento permanega disponivel e operacional para
atendimento das frentes programadas. Eventuais periodos de indisponibilidade ndo supridos por equipamento
substituto poderdo ensejar ajuste proporcional da medi¢ao, sem prejuizo das demais medidas contratuais
cabiveis.

Unidade e quantitativo

Unidade: més - MES

Quantidade mensal: 2,00 retroescavadeiras

Operador: 1 profissional por equipamento

Combustivel referencial da composicdo: 616 L de 6leo diesel/més por equipamento

Recurso de comunicagdo: 1 smartphone/més por equipamento

Quantidade para 12 meses: 24,00 equipamentos-més
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3.4 Carreta prancha

3.4. H029500130 CAMINHAO CARRETA PRANCHA CAP 20T (INCL MANUTENCAO/OPERACAO) (H)

O presente item compreende a disponibilizacdo, por hora efetivamente utilizada, de caminhdo carreta prancha
com capacidade de carga de até 20 toneladas, destinado a mobilizagdo, transporte, remanejamento e
desmobilizacdo de mdquinas e equipamentos empregados nas atividades de coleta e manejo de residuos
Classe 11B, materiais inertes e RCC, integrantes do Grupo 3 da contratacao.

No contexto da estrutura operacional prevista na Planilha Orcamentaria, a carreta prancha constitui
equipamento auxiliar de apoio logistico, especialmente para deslocamento de equipamentos que ndo devam
realizar, por meios préprios, trajetos prolongados em vias publicas, inclusive as retroescavadeiras previstas no
item 3.3, quando houver necessidade de transporte entre pontos de apoio, frentes de trabalho ou outros locais
vinculados a execugdo contratual. Essa utilizacdo deverd estar sempre relacionada ao objeto e a programacao
dos servicos.

Conforme a memdria de cdlculo da Planilha Orgamentaria, foi considerado 1 equipamento, com jornada
nominal de 8 horas por dia, durante 22 dias por més, aplicando-se fator de utiliza¢do de 0,40, resultando no
seguinte quantitativo mensal:

1,00 x 8,00 h/dia x 22 dias/més x 0,40 = 70,40 h/més.

Portanto, foram estimadas 70,40 horas mensais de utilizagao da carreta prancha. Para os 12 meses da
contratagdo, o quantitativo de referéncia corresponde a:

70,40 x 12 = 844,80 h.

O fator de utilizacdo de 40% representa a utilizacdo estimada do equipamento dentro da jornada operacional
mensal. Por sua natureza de apoio logistico, ndo se pressupde operagdo continua durante as 176 horas
mensais, mas sua utilizacdo quando efetivamente necessaria a mobilizacdo dos equipamentos associados as
frentes de servico.

Caracteristicas e condigées do equipamento

A carreta prancha devera possuir capacidade compativel com carga de até 20 t, dimensdes, configuragao e
condi¢Ges técnicas adequadas ao transporte seguro dos equipamentos a serem mobilizados.

O conjunto deverd encontrar-se em perfeito estado de funcionamento, conservagdo e seguranga, com
documentagado e licenciamento regulares e com todos os dispositivos obrigatdrios necessarios a circulagao e ao
transporte das cargas previstas.

A Contratada devera observar os limites de peso e dimensdes estabelecidos para o veiculo e para as vias
utilizadas, bem como as exigéncias de amarragdo, imobilizacdo e seguranca da carga. Quando a natureza ou
dimensdo do equipamento transportado exigir autorizagao especifica ou procedimentos especiais de transito,
caberd a Contratada adotar as providéncias legalmente cabiveis.

As operacOes de embarque e desembarque deverdo ser realizadas em locais seguros, com o equipamento
adequadamente estabilizado e observancia das condi¢Ges necessarias para evitar tombamento, deslocamento
da carga ou acidentes com trabalhadores e terceiros.

Manutengao e operagao

A propria denominagdo do insumo de referéncia estabelece “CAMINHAO CARRETA PRANCHA CAP. 20 T (INCL.
MANUTENCAO/OPERACAOQ)”, de modo que o custo horario previsto na planilha ja contempla os componentes
inerentes a manutencdo e a operac¢do do equipamento.

Na composicdo analitica da Planilha Or¢amentdria, o cédigo H029500130 é apropriado diretamente com
coeficiente de 1,00000000 h por hora de servico, ao custo direto de referéncia de RS 152,50/h, ndo havendo,
nessa composicao, desdobramento separado de motorista, combustivel ou outros insumos.

Dessa forma, ndo sera admitida medicdo autdbnoma ou cobranca adicional de custos inerentes a operacdo e
manutencdo da carreta prancha que ja estejam compreendidos no preco horario do cddigo utilizado.
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Em caso de avaria ou indisponibilidade durante periodo em que o equipamento esteja programado para
utilizacdo, a Contratada devera adotar as providéncias necessdrias para ndo comprometer a continuidade das
atividades dependentes de sua mobilizagdo.

Utilizagao operacional

A carreta prancha devera ser empregada exclusivamente em atividades vinculadas ao objeto contratual,
compreendendo, conforme a necessidade:

e mobilizacdo inicial de equipamentos;

e transporte entre diferentes frentes de servico;

e remanejamento de equipamentos em razdo da programacao operacional;

e retirada de equipamentos para manutengao ou substituicdo, quando vinculada a continuidade dos
servigos;

e desmobilizagdo ao término das atividades ou quando determinada pela programagdo contratual.

Os deslocamentos deverdo ser previamente compativeis com a programacao dos servicos e passiveis de

comprovacado perante a fiscalizacdo.

Critério de medicao

A medicdo sera realizada em hora - H, considerando as horas de efetiva utilizacdo da carreta prancha em
atividades vinculadas a execugao contratual.

A fiscalizagdo podera exigir registros contendo, no minimo, identificacdo do equipamento, data, hordario de
inicio e término da operagado, equipamento transportado, local de origem, destino e frente de servigo atendida.

O quantitativo de 70,40 h/més constitui estimativa de planejamento e orcamento, decorrente da aplicagdo do
fator de utilizacdo de 40%, ndo representando medicdo automatica ou pagamento pela simples previsdo do
equipamento.

Somente deverdo ser apropriadas as horas efetivamente executadas e comprovadas, observados os limites da
contratagao.

Unidade e quantitativo

Unidade: hora-H

Equipamento considerado: 1 caminhdo carreta prancha
Capacidade: 20 t

Jornada nominal de referéncia: 8 h/dia

Dias operacionais: 22 dias/més

Fator de utilizacdo: 40%

Quantidade mensal estimada: 70,40 h/més
Quantidade para 12 meses: 844,80 h

A composi¢do da Planilha Orgamentdria adota o préprio cédigo EMBASA H029500130 na proporgdo de 1,00
hora de equipamento para cada hora medida, com custo de manuteng¢do/operagdo incorporado ao respectivo
prego horario.

3.5 Equipe auxiliar de coleta

3.5. PMI-COMP-08-05.105.0114-0 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS (MES)

O presente item compreende a disponibilizacgdo mensal de 9 (nove) serventes, inclusive encargos sociais,
destinados ao apoio operacional as atividades de coleta, acondicionamento, movimentagao, carregamento,
remogao e limpeza decorrentes do manejo de residuos Classe |IB, materiais inertes e RCC, integrantes do
Grupo 3 da contratagao.
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O dimensionamento da Planilha Or¢gamentdria considera 3 serventes por caminhao, aplicados as 3 frentes
veiculares consideradas para a coleta de entulho, resultando em:

3 serventes/caminh3o x 3 caminhdes = 9 serventes.

A memdria de calculo estabelece expressamente os pardmetros QTD_POR_CAMINHAO = 3,00,
QTD_DE_CAMINHAO = 3,00 e quantitativo final de 9,00 postos mensais.

Para fins desse dimensionamento, as trés frentes correspondem a estrutura de transporte prevista no Grupo 3,
composta pelos 2 caminhdes basculantes de 5 a 8 m? do item 3.1 e pelo caminhdo basculante trucado de 12 a
15 m® do item 3.2, devendo a distribuicdo efetiva dos trabalhadores entre as frentes ser ajustada pela
Contratada conforme a programacao didria, condi¢des de carregamento e demanda operacional, sem reducdo
do quantitativo global minimo previsto.

Os serventes deverdo executar os servicos auxiliares necessarios ao funcionamento das frentes de coleta,
incluindo, conforme a situagdo operacional:

e recolhimento manual de residuos e materiais compativeis com esse tipo de manejo;

e aproximacado e organizacdo dos materiais para carregamento;

e auxilio no carregamento dos caminh&es basculantes;

e apoio a retroescavadeira durante as operagdes de carregamento, mantendo-se fora das zonas de risco do
equipamento;

e segregacao ou organizagao operacional dos materiais quando necessaria a coleta;

e recolhimento de residuos remanescentes apds o carregamento;

e limpeza do local diretamente afetado pela operagao;

e orientagdo e apoio as manobras dos veiculos, quando necessaria e realizada em condi¢cGes seguras;

e apoio a sinalizagdo e isolamento temporario da area durante as operagoes;

e demais atividades auxiliares compativeis com a fun¢do e diretamente relacionadas a coleta de inertes e
RCC.

As atividades deverdo ser executadas de forma coordenada com os caminhdes basculantes e com a

retroescavadeira prevista no item 3.3, evitando a permanéncia de trabalhadores em areas de giro,

carregamento ou movimentagdo de maquinas enquanto houver risco de impacto, atropelamento, queda de

materiais ou qualquer outra condig¢do insegura.

O servigo manual devera restringir-se aos materiais que possam ser movimentados de forma compativel com
as condicBes de seguranca e ergonomia. Materiais cujo peso, volume ou caracteristica torne inadequado o
manejo manual deverdo ser movimentados com auxilio dos equipamentos previstos para a operagao.

Jornada e composi¢ao de referéncia

A composic¢ao propria PMI-COMP-08-05.105.0114-0 considera, para cada posto mensal, 176 horas do insumo
MDOO050 — mado de obra de servente de limpeza urbana, com fonte CCT e os componentes de custo indicados
na planilha.

Assim, o quantitativo de 9 serventes corresponde, para fins de dimensionamento, a:
9 x 176 = 1.584 horas de mao de obra por més.

Durante os 12 meses de execugao:

9 x 12 = 108 postos-més, equivalentes, para fins referenciais, a:

108 x 176 = 19.008 horas de mdo de obra.

Na composicdo analitica da Planilha Orcamentaria, o insumo de referéncia corresponde a mao de obra de
servente, inclusive encargos sociais, com coeficiente de 176 h por més.

O insumo MDOO050 corresponde a mao de obra de servente de limpeza urbana. Neste item, sua aplicagdo
operacional esta vinculada as atividades auxiliares de coleta e manejo dos residuos Classe 1IB, inertes e RCC do
Grupo 3, observada a CCT aplicavel.
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CondigOes de execugao

Os serventes deverdo permanecer devidamente uniformizados e identificados e utilizar os EPl e EPC
compativeis com as atividades efetivamente executadas, observadas as normas de salde e seguranca do
trabalho e os procedimentos estabelecidos pela Contratada.

A Contratada devera organizar as equipes de modo a assegurar a continuidade das trés frentes consideradas no
dimensionamento, admitindo-se remanejamento operacional dos trabalhadores entre elas conforme a
demanda didria, desde que seja mantido o quantitativo global minimo de 9 serventes e ndo haja prejuizo a
produtividade, seguranca ou qualidade dos servigos.

Os serventes ndo substituem os motoristas dos caminhdes nem o operador da retroescavadeira, cujos custos
encontram-se apropriados nos respectivos itens da planilha.

Eventuais auséncias deverdo ser supridas por trabalhadores de fun¢do equivalente, de forma a preservar o
guantitativo necessario a operagao.
Critério de medicao

A medicdo sera realizada em més - MES, considerando a efetiva disponibilizagdo dos 9 postos de servente
previstos para apoio as frentes de coleta de residuos Classe IIB, inertes e RCC.

A fiscalizagdo podera exigir, para comprovagao da execug¢ao, folhas ou registros de frequéncia, relagdao nominal
dos trabalhadores, documentagdo trabalhista pertinente, registros das equipes mobilizadas, relatérios
operacionais ou outros elementos que demonstrem a efetiva disponibilizacdo da mao de obra.

A medigdo integral pressupde a disponibilizagdo dos 9 profissionais durante o periodo de referéncia. Auséncias
ndo substituidas ou redugado injustificada do quantitativo poderao ensejar ajuste proporcional da medigdo, sem
prejuizo das demais providéncias contratuais cabiveis.

Unidade e quantitativo

Unidade: més - MES

Serventes por frente veicular: 3 profissionais

Frentes consideradas no dimensionamento: 3

Quantidade mensal: 9 serventes

Jornada de referéncia: 176 h/més por profissional

Carga horéria equivalente mensal: 1.584 h/més

Quantidade para 12 meses: 108 postos-més
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4 Varricao e limpeza urbana

Figura 3 Apuragao da area executada na varrigao

Varricado: area de intervencao efetivamente aceita

Extensao X

executada (m)

Largura
executada (m)

Passagens
executadas
e aceitas

Para um mesmo trecho e uma mesma largura: area = extenséo x largura x passagens.

'

Somar as areas das intervengdes do més,

identificadas por local, data e aceite

Cada passagem deve ser programada ou autorizada e realmente executada.
Uma mesma intervencgao nao pode ser contada duas vezes.

Quantidade de referéncia
631.809,85 m?/més

Mao de obra de referéncia
100 trabalhadores

A referéncia de pessoal forma o preco; a medigéo € feita pela area aceita.

Essas referéncias ndo definem, por si s, a frequéncia de cada via.
O plano de atendimento deve distribuir as intervengdes dentro da quantidade prevista.

O presente grupo compreende a execugdo continuada dos servicos de limpeza e conservacdo de dreas, vias,
logradouros e passeios publicos do Municipio de Itaperuna/RJ, abrangendo varricdo manual, remocdo de
residuos dispersos, desobstrucdo e limpeza superficial dos espacos atendidos, raspagem quando necessaria as
atividades de limpeza, rogagem mecanizada com rogadeira costal, capina manual, lavagem complementar de
vias e areas publicas com caminhdo-pipa e pintura de meios-fios com cal.

Os servigos deverdo ser executados de forma integrada e coordenada, conforme roteiros, setores, frequéncias,
prioridades e programacées estabelecidos pela Administracdo Municipal, buscando manter as areas publicas
em condi¢des adequadas de limpeza, conservagao, salubridade, seguranca e apresentagdo urbana.

Conforme a Planilha Or¢camentaria, o Grupo 4 possui duragdo prevista de 12 meses e é constituido pelos itens
4.1 a 4.4, com critérios de medigdo préprios e quantitativos especificos.

Estrutura operacional do grupo

Item

4.1

4.2

4.3

4.4

Servigo

Varrigdo manual

Rogagem e capina
Caminh3o-pipa de 10.000 litros

Pintura de meios-fios

Unidade

Quantidade mensal
631.809,85
391.111,11

0,15

10.666,67
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A estrutura acima corresponde integralmente aos servigos e quantitativos atualmente previstos na Planilha
Orgamentaria.

Varri¢ao manual

A varricdo manual constitui a atividade de maior abrangéncia do grupo e deverad compreender a remocdo de
poeira, terra, areia, folhas, papéis, embalagens e demais residuos soltos encontrados em vias, sarjetas,
passeios, pragas e demais areas programadas.

A quantidade de referéncia é de 631.809,85 m? de intervencdes executadas por més. O documento Unico 6E
incorpora a programac¢do mensal, com uma passagem mensal nas 43 vias A e rodizio continuo nas outras 822
vias elegiveis. A primeira cobertura integral da faixa das 865 vias elegiveis conclui-se no més 6. As seis vias ndo
pavimentadas integram o roteiro de inspecdo e atendimento compativel com sua superficie, sem atribuicdo
automatica de area de varricdo. A faixa total planejada é o menor valor entre 5,00 m e a largura cadastrada,
sem duplicacdo por lado da via.

O coeficiente orcamentério de 0,0278 h/m? resulta em 17.564,31383 horas nominais mensais, equivalentes a
99,79724 postos de 176 horas. Adotam-se 100 trabalhadores de referéncia. O capitulo 3 do 6E decompde a
jornada em execucgdo e atividades auxiliares e estabelece metas de produtividade a conferir nos registros de
campo. O pagamento permanece vinculado a drea efetivamente executada e aceita.

Os residuos resultantes deverao ser ajuntados e acondicionados de maneira adequada, evitando sua dispersao
ou langamento em dispositivos de drenagem.
Rog¢agem e capina

Os servigos de rogagem e capina destinam-se a remogao de vegetagdo rasteira, ervas daninhas e crescimento
espontaneo em vias, passeios, sarjetas, canteiros, faixas laterais e demais areas publicas programadas.

A rogagem devera ser executada predominantemente por rogadeira costal, sendo complementada pela capina
e acabamento manual realizados por serventes.

A memoria de calculo adota produtividade do operador de rogadeira de 0,0036 h/m?, jornada de 8 horas por
dia, 22 dias por més e 8 operadores, resultando em:

22 x 8 x8+0,0036=391.111,11 m?/més.

Para os serventes, a composic¢do considera coeficiente de 0,0025 h/m?, correspondente a necessidade
calculada de 5,556 trabalhadores, adotando-se operacionalmente 6 serventes.

A equipe de referéncia para o servigo é, portanto:

8 operadores de rogadeira + 6 serventes = 14 trabalhadores.

Os residuos vegetais deverdo ser reunidos e organizados para retirada, ndo sendo admitida sua permanéncia
espalhada sobre pistas, passeios, sarjetas ou dispositivos de drenagem.

Desobstrugdo e raspagem

As atividades de desobstrugao e raspagem deverao ser executadas de forma associada as operag¢des de limpeza
previstas neste grupo sempre que necessarias para obten¢do da condigdo final de limpeza das superficies
atendidas.

A raspagem compreende a retirada manual de terra, vegetacao aderida, material acumulado e outros residuos
gue ndo possam ser removidos exclusivamente pela varricdo convencional, especialmente junto a sarjetas,
bordos, meios-fios e areas de acimulo.

A desobstrugdo, no ambito deste grupo, devera ser entendida como a remog¢do de materiais superficiais que
impecam ou prejudiquem a limpeza e utilizagdo normal das dreas publicas, ndo abrangendo intervengbes
estruturais em redes subterraneas ou servicos especializados ndo previstos nas composicées da planilha.

Como a Planilha Orcamentaria ndo apresenta item de medicdo autdbnomo para raspagem ou desobstrugdo,
essas atividades deverdo ocorrer como operacdes auxiliares e complementares aos servigcos efetivamente
remunerados pelos itens 4.1 e 4.2, conforme sua compatibilidade com cada frente de limpeza.
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Lavagem complementar com caminhdo-pipa

O grupo contempla ainda caminhdo-pipa equipado com tanque de 10.000 litros, inclusive combustivel,
motorista, ajudante e smartphone, destinado a lavagem complementar de vias, dreas publicas e locais que
apresentem concentrac¢do de poeira ou sujidade que justifique o emprego de agua.

O caminhdo-pipa tem referéncia de quatro jornadas mensais de até oito horas, totalizando 32 horas. A
equivaléncia é de 32 + 208 = 0,153846 MES, arredondada para 0,15 MES uma Unica vez no total mensal. A
fiscalizacdo registrard as horas efetivamente executadas e aceitas, sem aplicar arredondamento individual por
evento nem converter 0,15 MES em teto de 31,2 horas para as quatro jornadas.

O equipamento devera ser utilizado especialmente apds a retirada dos residuos sélidos, evitando-se que a
aplicagdo de dgua simplesmente desloque residuos para bocas de lobo, galerias ou areas adjacentes.

Pintura de meios-fios

O grupo contempla também a pintura de meios-fios com cal, em uma demao, realizada apds limpeza e
preparacdo adequada da superficie.

A produtividade adotada corresponde a 5.333,333 m/més por trabalhador, considerando-se 2 trabalhadores,
resultando em:

5.333,333 x 2 =10.666,67 m/més.

A execugao devera apresentar acabamento uniforme, abrangendo exclusivamente os trechos efetivamente
preparados e pintados.

Organizacao das frentes de servigo

A Contratada devera distribuir suas equipes de forma compativel com a programagao estabelecida, garantindo
atendimento simultaneo ou sequencial aos setores determinados pela fiscalizagdo.

Os servigos poderdao ser organizados de forma encadeada, sempre que conveniente operacionalmente, de
modo que a varrigao, raspagem, rogagem, capina, lavagem e pintura sejam executadas na sequéncia necessaria
a adequada conclusdo da limpeza do local.

A execugao de uma atividade nao elimina a necessidade das demais quando estas estiverem previstas para o
mesmo trecho.

Os trabalhadores deverdo permanecer uniformizados, identificados e utilizar os EPI e EPC compativeis com as
atividades desenvolvidas.

CondigOes gerais de execugao

As areas atendidas deverdo ser deixadas livres dos residuos produzidos ou mobilizados pela prépria operagao.

Ndo sera admitido langamento de residuos provenientes de varri¢cdo, capina, rogagem ou raspagem em bocas
de lobo, galerias pluviais, cursos d'agua, terrenos ndo autorizados ou locais inadequados.

Em vias com trafego de veiculos e pedestres, deverdo ser adotadas medidas de sinaliza¢cdo e organizacdo das
frentes de trabalho compativeis com os riscos da operagao.

A Contratada devera manter os equipamentos e ferramentas em condi¢des adequadas de uso, providenciando
sua substituicdo sempre que apresentarem deficiéncia capaz de prejudicar a produtividade, seguranca ou
qualidade dos servigos.

Controle e fiscalizagao

A Contratada devera manter registros dos logradouros, trechos e areas efetivamente atendidos, bem como das
equipes e equipamentos mobilizados, permitindo a fiscalizagdo conferir os quantitativos executados.

Poderdo ser utilizados mapas, roteiros, croquis, boletins de campo, registros fotograficos, relatérios
operacionais e outros instrumentos de controle aceitos pela fiscalizagdo.

A programacao podera ser ajustada pela Administracdao em func¢do das necessidades verificadas em campo,
respeitados o objeto, as unidades de medicdo e os quantitativos contratuais.
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Critério geral de medigao
O Grupo 4 ndo sera medido como parcela Unica, uma vez que cada subitem possui unidade e critério préprios.
A medic¢do deverd observar:

e Item 4.1 - Varrigdo manual: m? efetivamente executado;

e Item 4.2 - Rogagem e capina: m? efetivamente executado;

e Item 4.3 - Caminhdo-pipa: fracdo de MES correspondente a utilizagdo prevista e comprovada;
Item 4.4 - Pintura de meio-fio: metro linear efetivamente executado.

A simples disponibilizacdo de trabalhadores ou previsdo orcamentdria ndo caracteriza execuc¢do dos itens
medidos por producdo, devendo a remuneracdo corresponder aos quantitativos efetivamente executados e
aceitos pela fiscalizagdo.

Quantitativos de referéncia do Grupo 4

Duracgao: 12 meses

Varricao manual:

631.809,85 m?*/més -> 7.581.718,20 m? em 12 meses
Rogagem e capina:

391.111,11 m%/més > 4.693.333,32 m? em 12 meses
Caminhao-pipa:

0,15 MES/més -> 1,80 MES em 12 meses

Pintura de meio-fio:

10.666,67 m/més - 128.000,04 m em 12 meses

O Grupo 4 constitui, portanto, a estrutura integrada de limpeza e conservagdo rotineira dos espagos publicos,
reunindo varricdo manual, raspagem e desobstrucdo superficial associadas, rogagem, capina, lavagem
complementar e pintura de meios-fios, com os quantitativos e critérios de apropriacdo definidos nos itens 4.1 a
4.4 da Planilha Orgamentaria.

4.1 Varricao manual

4.1. PMI-COMP-09-02.03.18 VARRICAO MANUAL DE LOGRADOUROS E PASSEIOS PUBLICOS (M2)

O presente item compreende a execugdo continuada dos servi¢os de varricdo manual de logradouros e
passeios publicos, abrangendo vias, sarjetas, meios-fios, calcadas, pracas, areas publicas e demais locais
definidos pela Administracdo Municipal, com remoc¢do de poeira, terra, areia, folhas, papéis, embalagens,
pequenos residuos e demais materiais dispersos passiveis de remoc¢do manual, deixando as superficies
atendidas em condi¢des adequadas de limpeza.

A execugdo deverd compreender todo o ciclo necessdrio a realizagdo da varri¢do, incluindo deslocamento da
equipe na frente de servigo, varricdo propriamente dita, ajuntamento dos residuos, acondicionamento
provisdrio e organizacdo dos materiais recolhidos para posterior remoc¢do pelos meios operacionais vinculados
ao contrato, evitando-se o espalhamento ou retorno dos residuos as areas ja limpas.

A quantidade estimada é de 631.809,85 m? de intervencdes por més. O documento Unico 6E incorpora o
cadastro das vias, os 3.899 trechos programados, os resumos mensais e os controles de medicdo. Cada trecho
identifica via, més, dia operacional, faixa, inicio e fim, permitindo distinguir cobertura fisica e repeticdo
programada. As frequéncias adotadas correspondem ao programa de atendimento aprovado para esta
contratagdo e ndo implicam passagens ilimitadas em toda a rede.

A execucdo observara os identificadores de vias e trechos do 6E, a faixa total planejada e as prioridades
operacionais. O marco inicial, o sentido do percurso e a posi¢do da faixa serdo consignados no registro da
frente, vinculados ao cadastro e a ordem de servigo, antes do inicio da intervencdo. AlteracGes de roteiro ou
frequéncia serdo registradas pela fiscalizacdo, com demonstracdo dos reflexos na cobertura e no quantitativo
contratado; a aprovacgdo de reprogramacgao nao substitui a comprovagao da execugao.
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Dimensionamento da mao de obra

O coeficiente de consumo de m3o de obra é de 0,0278 H/m?. Sua aplicacdo a quantidade mensal resulta em
631.809,85 x 0,0278 = 17.564,31383 horas mensais. A jornada nominal individual de 22 dias de 8 horas
corresponde a 176 horas por més.

A carga nominal de referéncia equivale a 17.564,31383 + 176 = 99,79724 postos-equivalentes, adotando-se 100
trabalhadores na formagdo do preco. A jornada de planejamento distribui 6 horas de execugdo e 2 horas de
atividades auxiliares por trabalhador/dia: 13.200 horas produtivas por més, meta de 47,86438 m? por hora
produtiva e 287,18630 m? por trabalhador/dia. A decomposicdo expressa exigéncia de planejamento, a aferir
por registros de produgdo e tempo; ndo constitui ensaio de produtividade realizado. As duas horas auxiliares
estdo contidas nas oito horas e ndo serdo acrescidas novamente ao coeficiente ou remuneradas
separadamente. As substituicdes deverdo preservar o efetivo programado e os direitos trabalhistas.

Composicao e encargos da mao de obra

A composicdo prépria PMI-COMP-09-02.03.18 utiliza o insumo MDOO050 — servente de limpeza urbana,
referenciado a CCT, com coeficiente de 0,02780000 H/m?.

A Planilha Orcamentaria registra adicional de insalubridade de 20% na composi¢cdo da varricdo e a CCT
RJ001592/2026, firmada entre SEEACEC e SEAC-RJ, com vigéncia de 01/03/2026 a 28/02/2027, abrangendo
Itaperuna/RJ, com piso geral indicado de RS 1.851,90 para empregados de empresas particulares de limpeza
urbana. O enquadramento efetivo das atividades, os adicionais devidos e os beneficios da CCT deverao ser
observados na execugao.

Esses componentes integram a formacgdo do preco unitario do servigco e ndo constituem parcelas autbnomas de
medicdo.

Condigbes de execugao

A varricdao deverd ser executada de forma organizada e continua, conforme programacgdo, roteiros, setores,
frequéncias e prioridades estabelecidos pela Administragdo Municipal, podendo ser executada em um ou
ambos os lados das vias, conforme a configuragdo do local e a programacgdo operacional.

Deverdo ser removidos da superficie atendida os residuos soltos normalmente encontrados nas dreas publicas,
incluindo poeira acumulada, areia, terra, folhas, papéis, plasticos, embalagens, pequenos galhos e demais
materiais compativeis com a atividade manual de varri¢do.

A equipe devera realizar o servico de maneira a alcangar, conforme as condi¢Ges fisicas do local, sarjetas,
bordos das vias, dreas adjacentes aos meios-fios, passeios e demais superficies integrantes da area
programada, observando-se eventuais obstaculos decorrentes de veiculos estacionados, mobilidrio urbano,
arvores, postes e outros elementos existentes.

Os residuos resultantes da varricdo deverdo ser reunidos em pontos adequados e acondicionados de forma a
impedir sua dispersao pelo vento, chuva, trafego ou circulagao de pedestres, permanecendo preparados para
recolhimento e transporte pelos meios previstos na operagao de limpeza urbana.

Nao serd admitido o lancamento dos residuos varridos em bocas de lobo, galerias de dguas pluviais, cursos
d'agua, terrenos, canteiros ou locais ndo autorizados.

Os trabalhadores deverdo permanecer devidamente uniformizados, identificados e equipados com os EPI
compativeis com as atividades executadas, bem como utilizar utensilios manuais adequados ao servigo,
cabendo a Contratada garantir sua conservagao e substituicdo sempre que necessario.

A execucdo devera considerar a seguranca dos trabalhadores e dos usuarios das vias, especialmente em locais
de trafego intenso, cruzamentos, curvas, vias estreitas e demais pontos que apresentem risco operacional.

A Contratada deverd organizar a distribuicao das equipes de forma a garantir atendimento integral dos setores
programados, promovendo substituicdo de trabalhadores ausentes e remanejamento de pessoal sempre que
necessario a manutencgao da produtividade e da continuidade do servigo.
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Controle da execugao

A Contratada devera manter registros suficientes para permitir a fiscalizagao verificar os setores e logradouros
efetivamente atendidos, as equipes mobilizadas, datas de execu¢do, ocorréncias verificadas e &areas
executadas.

Os roteiros e programacdes poderao ser ajustados pela Administracao de acordo com as necessidades do
servico, desde que respeitado o objeto contratado e os quantitativos previstos.

A medigdo devera estar associada as areas efetivamente executadas, ndo bastando, para fins de pagamento, a
simples disponibilizacdo da mao de obra.

Critério de medicao

A medicdo sera realizada em metro quadrado de superficie efetivamente varrida e aceita em cada intervengao
programada. A drea serd apurada a partir da extensdo e largura efetivamente atendidas, ou de método de
levantamento previamente aprovado, identificando local, data e quantitativo de cada intervencdo.

A repeticdo da varricdo no mesmo local constitui nova quantidade apenas quando programada ou
expressamente autorizada e efetivamente executada. E vedada a dupla contagem da mesma intervengdo. Nio
se presume obrigacdo de varrigdo diaria de toda a rede por uma parcela mensal Unica de area.

A faixa de 5,00 m permanece como referéncia orgamentdria. No 6E, a largura total planejada por via é o menor
valor entre 5,00 m e a largura cadastrada, distribuida nos lados ou superficies expressamente identificados no
registro de execugdo. A medi¢do utiliza exclusivamente a faixa executada, sem duplicagdo automatica. O
comprimento ponderado de 126.361,97 m pertence a memoria de origem; o controle territorial utiliza os
identificadores e trechos do cadastro fisico incorporado ao 6E.

Ndo serdo computadas areas nao executadas, trechos omitidos ou servigos sem comprovag¢ao. Mao de obra,
encargos e demais componentes do preco por metro quadrado ndo serdo medidos separadamente.

Unidade: metro quadrado de intervencdo executada - M2 Quantidade estimada: 631.809,85 m? por més e
7.581.718,20 m? em 12 meses. Coeficiente de m3o de obra: 0,0278 H/m?. Carga de referéncia: 17.564,31383
H/més. Equipe de referéncia: 100 trabalhadores, decorrentes de 99,79724 postos-equivalentes de 176 H/més.

A programacdo adotada distingue a produ¢dao mensal de intervengdes da cobertura fisica Unica. As repeticdes e
os trechos em rodizio serdao conferidos pelos identificadores do 6E; ocorréncias sanitdrias e mudangas de
prioridade serdo registradas e tratadas por reprogramacao formal, com controle do atendimento e dos limites
contratuais.

4.2 Rogagem e capina

4.2. PMI-COMP-10-02.04.05 ROCAGEM COM ROCADEIRA COSTAL (ROCADOR) E CAPINA (SERVENTE) (M2)

O presente item compreende a execugdo dos servicos de rocagem mecanizada com rogadeira costal, associada
a capina manual executada por servente, em dreas publicas, vias, logradouros, passeios, sarjetas, canteiros,
faixas laterais e demais locais definidos pela Administragdo Municipal, com remogao da vegetagdo rasteira,
ervas daninhas, mato, vegetacdo espontanea e demais materiais vegetais que comprometam as condi¢les de
limpeza, conservacao e uso adequado dos espacos publicos.

A execucdo devera contemplar o corte da vegetacdo com rocadeira costal, a complementa¢do manual por
serventes nos pontos em que o equipamento nao seja adequado ou suficiente, o acabamento junto a meios-
fios, obstaculos, mobilidrio urbano, arvores, postes e demais interferéncias, bem como o ajuntamento e
organizagao dos residuos vegetais resultantes para posterior recolhimento pelos meios operacionais previstos
no contrato.

Conforme a memdria de célculo da Planilha Orgcamentaria, a drea mensal de referéncia foi dimensionada a
partir do coeficiente de produtividade do operador de rogadeira, considerando 8 operadores, jornada de 8
horas por dia e 22 dias operacionais por més, resultando em:

22 dias/més x 8 h/dia x 8 operadores = 1.408 h/més
Adotando-se o coeficiente de produtividade de:
0,0036 h/m?
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obtém-se:
1.408 h/més + 0,0036 h/m? =391.111,11 m?/més.

Dessa forma, a area mensal adotada para planejamento, orcamento e medicio é de 391.111,11 m2.

Dimensionamento dos operadores de rogadeira

A composicdo de referéncia adota o coeficiente de:

0,0036 h/m? para operador de maquinas e equipamentos.
Esse coeficiente corresponde a uma produtividade aproximada de:
1+0,0036 = 277,778 m?*/h.

Considerando jornada mensal de:

8 h/dia x 22 dias/més = 176 h/més

cada operador possui capacidade tedrica de atendimento de:
176 h x 277,778 m?/h = 48.888,89 m?/més.

Para a drea mensal de 391.111,11 m?;

391.111,11 + 48.888,89 = 8,00 operadores.

Assim, a estrutura operacional adotada contempla 8 operadores de rogadeira costal.

Dimensionamento dos serventes para capina

Para os servigos de capina e apoio manual, a composicdo utiliza coeficiente de:
0,0025 h/m? para servente.

A produtividade correspondente é:

1+ 0,0025 = 400,00 m?/h.

Considerando jornada mensal de 176 horas:

176 h x 400,00 m?/h = 70.400,00 m?/més por servente.

Para a drea mensal de 391.111,11 m?;

391.111,11 + 70.400,00 = 5,556 serventes.

Para fins operacionais, o quantitativo é arredondado para cima, resultando em 6 serventes destinados a capina
manual, acabamento e apoio a execugao.

A equipe resultante para atendimento da drea mensal prevista é, portanto, composta por:

8 operadores de rogadeira + 6 serventes = 14 trabalhadores.

Equipamentos e materiais integrantes da composicdo

A composicao propria PMI-COMP-10-02.04.05 contempla, por metro quadrado executado:

Recurso Unidade Coeficiente
Tela em PVC tipo mosquiteiro m?2/m? 0,00560000
Operador de maquinas e equipamentos h/m? 0,00360000
Servente h/m? 0,00250000
Locagdo de rocadeira costal, inclusive combustivel h/m? 0,00360000

A rogadeira costal considerada na composicao é equipamento a combustivel, com lamina de metal e carretel
de nylon, sendo o combustivel incorporado ao respectivo custo hordrio. A composicdo auxiliar utilizada na
Planilha Orgamentaria considera ainda 1 litro de gasolina por hora de rocadeira como parametro de formacdo
do custo.
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A tela em PVC tipo mosquiteiro, prevista com coeficiente de 0,0056 m? por m? de servico, integra a composi¢do
de referéncia e deverd ser considerada como insumo auxiliar do servico, ndo constituindo item de medigdo
autébnoma.

CondigOes de execugao

A rocagem devera ser executada com equipamentos em boas condi¢gdes de funcionamento e conservacgao,
dotados de lamina metalica, carretel de nylon ou acessério compativel com a vegetagdo e com as condi¢Bes do
local.

O corte devera ser realizado de forma uniforme, evitando-se danos a arvores, mudas, postes, placas, mobiliario
urbano, cercas, redes aparentes, veiculos, edificacdes e demais elementos existentes.

Nas proximidades de obstaculos, equipamentos urbanos, arvores, meios-fios ou locais em que o uso da
rocadeira possa ocasionar risco de danos ou langamento de particulas, o servico devera ser complementado
manualmente pelos serventes.

Os operadores deverdao manter distancia segura de pedestres, veiculos e demais trabalhadores e interromper a
operagao sempre que houver risco de proje¢ao de pedras, fragmentos ou outros materiais.

Os residuos vegetais oriundos da rocagem e capina deverdo ser reunidos em pontos adequados, evitando-se
sua permanéncia espalhada sobre pistas, passeios, sarjetas, bocas de lobo, canteiros ou areas de circulagao.

A capina manual devera compreender a remocdo da vegetacdo em locais onde ndo seja possivel ou
recomenddvel a utilizacdo da rocadeira costal, incluindo areas junto a meios-fios, passeios, obstaculos,
mobiliario urbano e demais pontos que exijam acabamento manual.

N3o serd admitida a simples derrubada da vegetagdao sem o correspondente acabamento da drea e organizagao
dos residuos resultantes.

Seguranga do trabalho

Os operadores e serventes deverdo permanecer devidamente uniformizados, identificados e utilizar os EPI
compativeis com cada atividade.

Para os operadores de rogadeira deverao ser adotados os equipamentos de protecdao necessdrios contra
projecao de particulas, ruido, contato com vegetagao, cortes e demais riscos inerentes a operagao.

A Contratada devera ainda adotar sinalizagdao e isolamento tempordrio da frente de servico sempre que as
condicGes de trafego de veiculos ou circulagdo de pedestres exigirem medidas adicionais de seguranca.
Critério de medicao

A medicdo serd realizada em metro quadrado - m?, considerando exclusivamente a &area efetivamente
submetida aos servicos de rogagem e/ou capina previstos neste item e aceita pela fiscalizac3o.

O quantitativo mensal de 391.111,11 m? constitui a referéncia de planejamento e orcamento, ndo
correspondendo a medi¢do automatica independentemente da execugao.

A medigdo deverd decorrer da identificagdo das areas efetivamente atendidas, mediante registros de campo,
mapas, croquis, levantamentos, relatérios operacionais ou outro método aceito pela fiscalizagdo.

Ndo deverao ser computadas areas nao executadas, dreas em que o servico permaneca incompleto ou trechos
Cuja execuc¢do nao possa ser comprovada.

A mao de obra de operadores e serventes, a rocadeira, o combustivel e o material auxiliar integram o prego
unitdrio do metro quadrado e nao constituem itens autbnomos de medigao.

Unidade e quantitativo

Unidade: metro quadrado - M?

Area mensal estimada: 391.111,11 m?/més

Coeficiente do operador: 0,0036 h/m?

Coeficiente do servente: 0,0025 h/m?

Coeficiente da rogadeira: 0,0036 h/m?
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Operadores de rogadeira: 8 profissionais
Serventes: 6 profissionais

Equipe operacional de referéncia: 14 trabalhadores
Jornada: 8 h/dia

Dias operacionais: 22 dias/més

Quantidade estimada para 12 meses: 4.693.333,32 m?

4.3 Caminhao-pipa

4.3. PMI-COMP-11-71.11.29 LOCACAO DE CAMINHAO PIPA COM TANQUE EM ACO CARBONO CAP. 10.000 L, INCL. COMBUSTIVEL,
MOTORISTA, AJUDANTE E SMARTPHONE (MES)

O presente item compreende a disponibilizagdo programada de caminh3do-pipa equipado com tanque em ago
carbono com capacidade de 10.000 litros, incluindo combustivel, motorista, ajudante e smartphone, destinado
ao apoio as atividades de lavagem de vias, logradouros e areas publicas, especialmente apds feiras livres,
eventos e demais situagBes em que seja necessaria a utilizacdo de dgua para remogdo de sujeira, lavagem da
pavimentacao e redugdo do acimulo de poeira.

A utilizacdo do caminhdo-pipa integra o Grupo 4 - “Limpeza de Rua”, funcionando como recurso complementar
as atividades de varricdo, rocagem, capina e demais operacdes de limpeza urbana. Nos documentos de
planejamento do processo, sua utilizacdo foi associada a limpeza da pavimentagdo, reducdo de poeira e
atendimento de situagdes especificas, como limpeza posterior a feiras e eventos publicos.

O dimensionamento prevé quatro jornadas mensais de até oito horas, totalizando 32 horas de referéncia. A
equivaléncia é de 32 + (26 x 8) = 0,153846 MES, arredondada uma Unica vez para 0,15 MES no total mensal. O
arredondamento ndo sera aplicado separadamente a cada evento nem convertido em teto de 31,2 horas para
as quatro jornadas aceitas.

Caracteristicas do conjunto

A composicao de referéncia EMBASA PMI-COMP-11-71.11.29 considera caminhdo de cabine simples,
capacidade estrutural de referéncia de 17 t, equipado com tanque-pipa em ago carbono com capacidade de
10.000 L.

O conjunto devera possuir equipamentos e dispositivos necessdrios a distribuicdo controlada de agua para
lavagem das superficies atendidas, permanecendo em condigdes adequadas de funcionamento,
estanqueidade, conservagdo e seguranca.

O tanque devera estar em boas condi¢des estruturais, sem vazamentos que comprometam a operagdo, e o
veiculo deverd possuir documentagao e licenciamento compativeis com sua utilizagao.
Composicao de referéncia

Para 1,00 més integral de referéncia do servico, a composicdo analitica da Planilha Orcamentaria contempla:

Recurso Unidade Coeficiente
Caminhdo cabine simples, capacidade de referéncia 17 t un 0,01670000
Oleo diesel L 280,00000000
Tanque-pipa em ago carbono, capacidade 10.000 L un 0,00830000
Motorista de veiculo pesado H 176,00000000
Servente/ajudante H 176,00000000
Smartphone més 1,00000000

A composicdo mensal completa possui custo direto de referéncia de RS 22.874,05, antes da aplica¢do do BDI.
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Como a planilha adota quantitativo mensal de 0,15 MES, os componentes acima s3do apropriados
proporcionalmente por meio da prépria fragdo mensal do item. Assim, ndo se deve interpretar a composi¢do
como exigéncia de disponibilizacdo continua de um motorista, um ajudante e um caminhdo durante todo o
més; esses recursos integram o custo da unidade MES, posteriormente aplicada a fra¢cdo de utilizagdo prevista.

Motorista e ajudante

O servico devera ser executado com motorista de veiculo pesado, devidamente habilitado em categoria
compativel, e 1 ajudante/servente, ambos integrantes do preco do item.

O motorista serd responsavel pela condugdo, posicionamento e operagdo veicular do caminhdo-pipa,
observando as condi¢Ges de transito, seguranga e programacao definida para cada atendimento.

O ajudante devera atuar no apoio a execucdo da lavagem, orientacdo das operagdes, manuseio dos dispositivos
auxiliares de distribuicdo de agua quando aplicavel, sinalizacdo da frente de servico e demais atividades
compativeis com a operacgao.

Motorista e ajudante ndo serdo objeto de medigdo separada, pois seus custos ja integram a composicdo
mensal do caminh3o-pipa.

Combustivel e smartphone

A composicao contempla 280 litros de éleo diesel para cada unidade mensal integral de referéncia, sendo o
combustivel parte integrante do prego e ndo constituindo item auténomo de pagamento.

O consumo indicado possui natureza de parametro orcamentario de formacgdo do custo, cabendo a Contratada
garantir combustivel suficiente para as operagdes efetivamente programadas dentro do quantitativo
contratado.

Também integra a composicdo 1 smartphone por més integral de referéncia, destinado ao suporte a
comunicagdo, programacdo e controle operacional da equipe. O custo desse recurso é igualmente
proporcionalizado pela quantidade de 0,15 MES adotada na planilha.

Condigoes de execugao

O caminhado-pipa devera ser utilizado nos locais e periodos estabelecidos pela Administra¢do, especialmente
nas operagdes de lavagem de pavimentos apds atividades que produzam concentragdo elevada de residuos,
sujidade ou poeira.

A lavagem devera ser executada somente apds a retirada dos residuos solidos de maior porte e, quando
aplicavel, apds a varricao da drea, evitando-se que o emprego de agua simplesmente desloque residuos para
outros pontos.

A operacgdo deverd ser conduzida de maneira a ndo direcionar residuos sélidos para bocas de lobo, galerias de
drenagem, cursos d'dgua ou imdveis particulares, devendo ser controlada a vazao de dgua conforme as
condi¢Ges do local.

Nas proximidades de pedestres, comércio, veiculos estacionados, fachadas e equipamentos urbanos, deverao
ser adotados cuidados para evitar respingos excessivos, danos ou condig¢des inseguras.

A equipe deverd adotar sinalizacdo da area sempre que a operacgdo interferir na circulagdo de veiculos ou
pedestres, considerando ainda o risco de reducdo temporaria de aderéncia do pavimento durante e
imediatamente apds a lavagem.

A agua utilizada devera possuir caracteristicas compativeis com a finalidade operacional, ndo sendo admitida
utilizacdo de dgua contaminada ou que gere risco sanitario, ambiental ou danos a infraestrutura urbana.

A Contratada serd responsdvel pela manutenc¢do preventiva e corretiva do veiculo e do tanque, motorista,
ajudante, combustivel, pneus, pecas, lubrificantes, documentagdo, seguros e demais recursos necessarios ao
funcionamento do conjunto.

Programagao operacional

O dimensionamento orcamentario foi estruturado considerando 4 utilizagdes por més, vinculadas na memaria
de cdlculo a rotina de limpeza relacionada a feira municipal.
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Dentro da necessidade do servico, a Administracdao poderd definir os locais e datas de utilizacdo conforme a
programacao de limpeza urbana, inclusive para atendimento a feiras, eventos ou outras situacGes compativeis
com a finalidade do equipamento, sem alteracdo da natureza do item ou extrapolacdo dos quantitativos
contratuais.

Critério de medicao

A medicgdo sera realizada em més-equivalente - MES, considerando a utilizacdo efetiva do caminhdo-pipa

conforme a programacao estabelecida.

A medicdo correspondera as horas efetivamente executadas e aceitas, divididas pela base de 208 horas e
consolidadas no més, com arredondamento Unico a precisdo da planilha. A estimativa de 32 horas corresponde
a 0,15 MES apés esse arredondamento.

Os registros deverdo identificar a data, o local, a atividade, o veiculo, a equipe e os horarios de inicio e término
de cada utilizagdo, com as interrupgdes e respectivas justificativas.

Ndo serd admitida medi¢do pela mera previsdao orcamentaria quando ndo houver utilizagdo correspondente.
Eventuais utilizagdes deverao ser registradas e compatibilizadas com o quantitativo contratual.

O veiculo, tanque, combustivel, motorista, ajudante, smartphone e demais recursos integrantes da composicdo
ndo constituem parcelas autdnomas de medigao, encontrando-se incorporados ao prego unitario do item.
Unidade e quantitativo

Unidade: més - MES

Equipamento de referéncia: 1 caminh3do-pipa

Capacidade do tanque: 10.000 L

Utilizacdo de referéncia: quatro jornadas de até oito horas por més

Dias de referéncia da memoria: 26 dias/més

Quantidade mensal adotada: 0,15 MES/més

Motorista: incluido

Ajudante/servente: incluido

Combustivel: incluido

Smartphone: incluido

Quantidade estimada para 12 meses: 1,80 MES

4.4 Pintura de meios-fios

4.4.20.105.0005-0 PINTURA DE MEIO-FIO COM CAL, COM UMA DEMAO (M)

O presente item compreende a execugdo dos servicos de pintura de meio-fio com cal, em uma demao,
incluindo o fornecimento dos materiais, mao de obra e demais recursos necessarios a prepara¢ao e aplicagao
do revestimento, destinados a conservagdo, padronizagao visual e melhoria das condi¢des de limpeza e
apresentacdo dos logradouros publicos atendidos pelo contrato.

A execucdo deverda ocorrer nos meios-fios previamente definidos pela Administragdo Municipal,
preferencialmente apds a conclusdo dos servigos de limpeza, varrigao, raspagem ou capina da drea, de modo
que a superficie se encontre em condigdes adequadas para receber a pintura.

Conforme a memoaria de célculo da Planilha Orcamentaria, foi adotada produtividade mensal de 5.333,333 m
por trabalhador, considerando-se 2 funciondrios, resultando no quantitativo mensal de:

5.333,333 m/més x 2 trabalhadores = 10.666,67 m/més.

Assim, o quantitativo de referéncia para planejamento, orgamento e medigao corresponde a 10.666,67 metros
lineares por més.
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Dimensionamento da mdo de obra

A composicdo prépria PMI-COMP-12-20.105.0005-0 considera coeficiente de mao de obra de:

0,0330 h/m.

Esse coeficiente corresponde a produtividade aproximada de:

1+0,0330 = 30,303 m/h.

Considerando jornada de 8 horas por dia e 22 dias operacionais por més, obtém-se jornada mensal de:
8 x 22 =176 h/més por trabalhador.

Logo, a produtividade mensal de um trabalhador é:

176 h/més x 30,303 m/h = 5.333,333 m/més.

Para o quantitativo mensal de 10.666,67 m:

10.666,67 + 5.333,333 = 2,00 trabalhadores.

A composicdo e a memoaria analitica da Planilha Orcamentaria, portanto, resultam no dimensionamento de 2
trabalhadores para execu¢do do quantitativo mensal previsto.

Materiais e composi¢ao de referéncia

A composicdo unitdria considera, para cada metro linear executado:

Recurso Unidade Coeficiente
Cal hidratada kg/m 0,0200000
Oleo de linhaga L/m 0,0005000
Servente, inclusive encargos sociais h/m 0,0330000

A composicdo possui valor direto de referéncia de R$ 0,93 por metro, antes da incidéncia do BDI previsto na
planilha.

Os coeficientes de cal, éleo de linhagca e mao de obra representam os consumos unitdrios considerados na
formagao do prego e ndo constituem parcelas autbnomas de medigao.

Preparagdo da superficie

Antes da aplicacdo da pintura, o meio-fio devera estar livre de poeira, barro, vegetacdo, residuos soltos e
demais materiais que possam prejudicar a aderéncia ou o acabamento.

Quando necessadrio, deverdo ser executados procedimentos de limpeza manual da superficie, com remogdo de
materiais desagregados e residuos provenientes da varrigdo, raspagem ou capina.

N3o devera ser realizada pintura sobre superficie excessivamente suja, encharcada ou em condicdo que
comprometa a adequada aplicagdao do material.
Execugdo da pintura

A pintura devera ser executada de maneira uniforme ao longo dos trechos programados, com aplica¢do de
uma demao, conforme especificagdo do cédigo orgamentario adotado.

A solucdo de pintura devera ser preparada e aplicada de maneira homogénea, utilizando-se a cal hidratada e o
6leo de linhaga nas propor¢des compativeis com a composi¢ao de referéncia.

A aplicagdo devera apresentar cobertura uniforme, sem falhas significativas, escorrimentos excessivos,
acumulos localizados ou interrupgdes injustificadas ao longo do trecho.

Deverdo ser preservados pavimentos, calgadas, tampas de dispositivos de drenagem, postes, placas, mobiliario
urbano, vegetacdo e demais elementos adjacentes, evitando-se respingos e manchas decorrentes da execucao.

Quando houver interferéncias, acessos, rebaixamentos de meio-fio ou outros elementos que interrompam
fisicamente o trecho, deverdo ser consideradas somente as extensGes efetivamente pintadas.

Memorial descritivo ¢ 39



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA | LIMPEZA URBANA

CondigOes operacionais e de seguranga

Os trabalhadores deverdao permanecer devidamente uniformizados e utilizar os EPI compativeis com a
atividade.

Em locais com circulagdo de veiculos ou pedestres, deverdo ser adotados procedimentos de sinalizagdo e
organizacdo da frente de servigo necessarios a execucdo segura, principalmente durante a preparacdo da
superficie e enquanto a pintura permanecer suscetivel a contato ou deterioragao.

Os materiais deverdo ser armazenados e manipulados de forma adequada, evitando desperdicios,
derramamentos e contaminagdo das areas adjacentes.
Controle da execugao

A Contratada devera organizar os servicos conforme os roteiros e prioridades estabelecidos pela
Administracdao, mantendo registros dos logradouros e trechos executados.

A extensdo executada devera ser passivel de conferéncia pela fiscalizacdo, podendo ser registrada mediante
boletins de campo, croquis, mapas, relatérios, registros fotograficos ou outros meios admitidos.

A simples mobilizagdo da equipe nao caracteriza execugao para fins de medigdo, devendo ser considerada a
extensdo efetivamente pintada e aceita pela fiscalizagdo.
Critério de medicao

A medigdo sera realizada em metro linear - M, considerando a extensao de meio-fio efetivamente preparada e
pintada com uma demdo no periodo de referéncia.

N3o deverao ser computados trechos ndo executados, superficies rejeitadas por deficiéncia de acabamento ou
extensdes cuja execucdo ndo possa ser comprovada.

Os materiais, a mao de obra, os encargos sociais e demais componentes integrantes da composi¢ao
encontram-se incorporados ao preco unitario por metro linear e ndo serdo objeto de medicdo separada.
Unidade e quantitativo

Unidade: metro linear - M

Coeficiente de m3o de obra: 0,0330 h/m

Produtividade aproximada: 30,303 m/h

Jornada mensal de referéncia: 176 h/més por trabalhador

Produtividade mensal por trabalhador: 5.333,333 m/més

Quantidade de trabalhadores considerada: 2 profissionais

Quantidade mensal estimada: 10.666,67 m/més

Quantidade estimada para 12 meses: 128.000,04 m
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5 Lixeiras e equipamentos de acondicionamento

O presente grupo compreende o fornecimento, disponibilizacdo, instalagdo e apoio operacional de
equipamentos publicos auxiliares destinados ao acondicionamento temporario de residuos sélidos e ao suporte
as atividades de limpeza urbana, abrangendo containers plasticos de 1.000 litros, lixeiras metalicas duplas
fixadas em piso de concreto e cacambas estaciondrias de aco com capacidade de 5 m3, nos quantitativos,
condigGes e critérios definidos nos respectivos subitens da Planilha Or¢camentdria.

Os equipamentos deverao ser distribuidos e implantados nos locais indicados pela Administragdo Municipal, de
acordo com a geracdo de residuos, caracteristicas de utilizagcdo dos espacos publicos, concentragdo de usudrios,
necessidades operacionais das equipes de limpeza e coleta e demais condig¢des verificadas durante a execugao
contratual.

Conforme a Planilha Orgamentaria, o Grupo 5 possui duracgdo prevista de 12 meses e é constituido pelos itens
5.1,5.2e5.3.

Estrutura do grupo

Item Equipamento ou servico Unidade  Quantidade mensal
5.1 Contéiner plastico de 1.000 litros UN 5,00

5.2 Lixeira metadlica dupla de 60 litros instalada UN 15,00

5.3 Cacamba estaciondria de 5 m3 por ciclo UN 5,00

A estimativa mensal compreende 5 contéineres plasticos, 15 lixeiras metdlicas duplas e 5 ciclos completos de
cacamba estacionaria. O fornecimento dos dois primeiros itens incorpora os bens ao patrim6nio municipal
apds o aceite; a cacamba permanece equipamento de servico da Contratada.

Containers pldasticos de 1.000 litros

Os containers do item 5.1 deverdo possuir capacidade nominal de 1.000 litros, ser confeccionados em material
plastico e dotados de rodas, permitindo movimentacdo para posicionamento, esvaziamento, higienizagdo e
atendimento pelas equipes de coleta.

Sua finalidade é proporcionar acondicionamento temporario adequado dos residuos nos pontos de maior
demanda, contribuindo para reduzir o descarte diretamente sobre o pavimento e melhorar as condi¢des de
organizagao e limpeza dos espagos publicos.

A Planilha Orgamentdria prevé 5 unidades por més, correspondendo a:

5 un/més x 12 meses = 60 unidades.

A composicao ORSE considera 1 container plastico de 1.000 L com rodas para cada unidade medida.
Lixeiras metdlicas duplas de 60 litros

O item 5.2 compreende o fornecimento e instalagdo completa de lixeira metdlica dupla, com capacidade
nominal de 60 litros, estrutura em tubo de ago carbono, cestos confeccionados em chapa de ago e acabamento
por pintura eletrostatica, instalada sobre piso de concreto existente.

As lixeiras deverdo ser implantadas em locais de circulagdo ou permanéncia de usuarios, como pragas,
passeios, dreas publicas e demais pontos definidos pela Administracdo, observando-se condi¢Ges de
acessibilidade, seguranca, facilidade de utilizacdo e posterior atendimento pelas equipes de limpeza.

A Planilha Or¢camentdria prevé 15 unidades por més, correspondendo a:
15 un/més x 12 meses = 180 unidades.

A composicdo contempla a prépria lixeira, materiais para fixacdo, brita, concreto, argamassa, pedreiro,
servente e utilizacdo de martelete/rompedor, caracterizando servico completo de fornecimento e instalacdo, e
ndo apenas aquisicdao do equipamento.
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Cacambas estacionarias de aco - 5 m3

O item 5.3 compreende a disponibilizacdo de cacamba de aco tipo container, com capacidade de 5 m3,
destinada ao acondicionamento temporario de entulho, residuos inertes, RCC e demais materiais compativeis,
incluindo carregamento para retirada, transporte e descarregamento em local autorizado.

Essas cacambas deverdo ser posicionadas em pontos estratégicos ou temporarios determinados pela
Administra¢do, podendo apoiar operagbes de limpeza urbana, concentragdo de residuos inertes, atendimento
a pontos de descarte e demais demandas compativeis com sua finalidade.

A Planilha Orgamentdria estabelece 5 unidades por més, resultando em:
5 un/més x 12 meses = 60 unidades de referéncia.

A prépria composi¢cdo EMOP 10962 inclui carregamento, transporte e descarregamento em locais autorizados,
ndo sendo cabivel medi¢do independente dessas operagdes.

Critérios para localizagdo dos equipamentos

A defini¢cdo dos locais de implantagéo, posicionamento ou disponibilizacdo cabera a Administracdo Municipal,
podendo considerar, entre outros aspectos:

e concentragdo de pedestres e usuarios;

e volume e caracteristicas dos residuos gerados;

o frequéncia das operagdes de coleta;

e ocorréncia de descarte inadequado;

e necessidade de apoio a pragas, passeios, equipamentos e eventos publicos;

e condigdes de acesso dos veiculos de coleta;

e seguranga vidria e circulacdo de pedestres;

e preservacdo de acessos, drenagem e demais equipamentos urbanos.

O posicionamento dos equipamentos ndao podera comprometer acessos, rotas de circulagdao, bocas de lobo,
rampas acessiveis, entradas de imdveis ou demais elementos essenciais ao funcionamento do espago publico.

Condigdes gerais de fornecimento

Todos os equipamentos fornecidos deverdo ser entregues em condicGes adequadas de uso, sem trincas,
perfuracGes, corrosdo estrutural, deformacgdes relevantes, falhas de acabamento ou outros defeitos capazes de
comprometer sua seguranga, estabilidade, capacidade ou funcionalidade.

Nos itens de fornecimento definitivo, os equipamentos deverdo ser novos e entregues de acordo com as
especificagdes das respectivas composi¢oes.

Para os equipamentos alugados, deverdo ser mantidas condi¢Ges adequadas de conservagdo e funcionamento
durante o periodo de utilizagdo.

A Contratada devera providenciar substitui¢cao, corre¢ao ou reposi¢cdao dos equipamentos recusados pela
fiscalizagdo por ndo atendimento as especificagdes.
Integragao com os servicos de limpeza urbana

Os equipamentos do Grupo 5 funcionam como recursos auxiliares ao sistema municipal de limpeza, ndo
substituindo as atividades de coleta, varricdo, remog¢do ou transporte previstas nos demais grupos da
contratagao.

Os pontos de instalagdo deverdo, sempre que possivel, estar compatibilizados com os roteiros de coleta e com
as condic¢des de acesso dos veiculos e equipes responsaveis pelo recolhimento dos residuos.

Ndo devera ser admitido acumulo de residuos no entorno dos recipientes como consequéncia de deficiéncia
operacional associada ao servico contratado.
Identificacdo e controle

A Contratada devera manter registros das unidades fornecidas ou disponibilizadas, respectivos locais de
implantacdo, datas de entrega, instalagdo ou retirada e demais informagdes necessdrias ao acompanhamento
pela fiscalizagdo.
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Nos equipamentos incorporados definitivamente ao patrimdnio ou a utilizagdo municipal, deverado ser
fornecidas as informagdes necessdrias ao respectivo controle pela Administragao.

Nas cacambas alugadas, deverao ser mantidos registros que possibilitem identificar o ponto de
disponibilizacdo, periodo de utilizagdo, retirada e local de descarregamento.
Critério geral de medigao

O Grupo 5 ndo sera medido como parcela Unica, devendo a medicdo ocorrer individualmente conforme cada
subitem.

Item 5.1 - Container plastico de 1.000 L: medicdo em UN, correspondente ao equipamento efetivamente
fornecido, entregue e aceito.

Item 5.2 - Lixeira metdlica dupla de 60 L: medi¢cdo em UN, somente apds o fornecimento, instalagdo completa,
fixacdo, acabamento e aceitac¢do pela fiscalizacdo.

Item 5.3 - Cagamba de aco de 5 m3: medicdo em UN, conforme servico completo previsto no cddigo, incluindo
disponibilizacdo e as operagdes de carregamento, transporte e descarregamento abrangidas pela composic¢ao.

Materiais, mao de obra, equipamentos e demais recursos incorporados as composi¢des ndo deverao ser
remunerados separadamente.

Quantitativos de referéncia do Grupo 5

Duragao: 12 meses

Container plastico 1.000 L:

5 un/més - 60 unidades em 12 meses

Lixeira metalica dupla 60 L:

15 un/més - 180 unidades em 12 meses

Cacamba de aco 5 m3;

5 un/més - 60 unidades de referéncia em 12 meses

O Grupo 5 constitui, portanto, o conjunto de equipamentos publicos auxiliares ao acondicionamento e manejo
dos residuos da limpeza urbana, contemplando solugdes modveis, permanentes e temporarias, com
caracteristicas e critérios de medicdo especificos definidos nos itens 5.1 a 5.3 da Planilha Orcamentaria.

5.1 Contéineres plasticos de 1 000 litros

5.1. S09374 Container de lixo em plastico, 1000l, com rodas (un)

O presente item compreende o fornecimento de container para acondicionamento de residuos, fabricado em
material plastico, com capacidade nominal de 1.000 litros e dotado de rodas, destinado a implantacdo e
reforco dos pontos de acondicionamento temporario de residuos sélidos nos logradouros, equipamentos,
areas publicas e demais locais definidos pela Administragdo Municipal.

O equipamento integra o Grupo 5 - “Lixeiras: fornecimento e instalacdo de equipamentos publicos auxiliares a
limpeza urbana”, devendo funcionar como elemento auxiliar ao sistema de limpeza publica, proporcionando
acondicionamento temporario dos residuos até sua retirada pelas equipes responsdveis pela coleta.

Conforme a memdria de calculo da Planilha Orgamentaria, foi adotado o fornecimento de:

5 unidades por més.

Considerando o periodo contratual de 12 meses, o quantitativo total estimado corresponde a:
5 un/més x 12 meses = 60 unidades.

A quantidade mensal constitui referéncia para planejamento do fornecimento, podendo a Administracdo
definir os pontos de implanta¢dao conforme as necessidades verificadas ao longo da execugao contratual.
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Caracteristicas do equipamento

O container devera apresentar, no minimo, as caracteristicas expressamente estabelecidas na composicao de
referéncia:

e Tipo: container para residuos;

e  Material: plastico;

e Capacidade nominal: 1.000 litros;
Mobilidade: dotado de rodas.

A composi¢cdo ORSE S09374 utiliza como insumo o cédigo 109683 - Container de lixo em plastico, 1.000 L, com
rodas, na propor¢do de 1,00 unidade de container para cada unidade medida.

Os containers deverdo ser entregues em condi¢ées adequadas de utilizagdo, sem trincas, deformacdes,
guebras ou outros defeitos que comprometam sua capacidade, estabilidade, movimentac¢do ou utiliza¢do para
acondicionamento dos residuos.

As rodas deverdo encontrar-se devidamente instaladas e em condi¢des de funcionamento, permitindo a
movimentagdo do equipamento nas operag¢des de posicionamento, coleta e higienizagao.

N3o serdo aceitos equipamentos cuja capacidade ou condigdo fisica seja incompativel com a especificagao do
item ou que apresentem defeitos capazes de comprometer sua utilizagdo regular.
Fornecimento e posicionamento

Os containers deverao ser entregues nos locais indicados pela Administragdo Municipal, observando-se a
programacao estabelecida pela fiscalizagao.

Por se tratar de equipamento modvel dotado de rodas, o conceito de instalagdo deste item corresponde
essencialmente a sua entrega, montagem final quando necessaria e posicionamento no ponto determinado
pela Administragdo, ndao se exigindo fixacdo permanente ao pavimento, salvo determinagao especifica
decorrente das condi¢cdes do local.

Os locais de posicionamento deverao permitir utilizagdo adequada pela populagdao e acesso pelas equipes de
coleta, evitando, sempre que possivel, obstrugdo de calgadas, acessos, dispositivos de drenagem, circulagado de
pedestres, entradas de iméveis e areas de trafego.

A definicdo do ponto de implantagdo de cada unidade caberd a Administra¢do ou a fiscalizagdo do contrato,
podendo considerar demanda de geragao de residuos, frequéncia de coleta, concentragao de usuarios e
condi¢Ges operacionais do sistema de limpeza urbana.

Integragdao com a coleta de residuos

Os containers funcionardo como equipamentos auxiliares de acondicionamento, ndo alterando as
responsabilidades da Contratada relativas a execugao dos demais servigos de coleta previstos no contrato.

Sua localizagdo devera ser compatibilizada com as rotas e condigdes operacionais dos veiculos de coleta, de
maneira a facilitar o recolhimento dos residuos sem criar pontos de obstrucdo ou dificultar a circulagdo urbana.

A simples existéncia do container ndo autoriza o acimulo de residuos em seu entorno. Sempre que a operagao
de coleta relacionada ao contrato provocar queda ou espalhamento de residuos nas proximidades do
recipiente, deverdo ser adotados os procedimentos de limpeza correspondentes.

Composicdo de referéncia

A composicao analitica da Planilha Orgamentaria apresenta estrutura exclusivamente de fornecimento do
equipamento:

Cdédigo Recurso Unidade Coeficiente

109683 Container de lixo em plastico, 1.000 L, com rodas un 1,00000000

O custo direto de referéncia da composicdo é de RS 1.408,00 por unidade, antes da incidéncia do BDI
estabelecido na planilha.

Memorial descritivo * 44



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA | LIMPEZA URBANA

N3do ha, na composi¢cdo analitica deste item, apropriacdo separada de mdo de obra ou equipamento para
instalacdo. Dessa forma, as operagdes ordindrias necessarias a entrega e ao posicionamento do container
deverdo estar compreendidas no fornecimento contratado, sem medigdo auténoma.

Recebimento e controle

Cada unidade devera ser submetida a verificacdo pela fiscalizacdo quando de sua entrega, observando-se a
capacidade nominal, material, presenca e funcionamento das rodas, integridade fisica e condi¢cdes gerais de
utilizagao.

A Contratada deverd manter registros que permitam identificar as unidades fornecidas, a data de entrega e o
respectivo local de destinac¢do, possibilitando o controle patrimonial e operacional pela Administracdo.

Equipamentos recusados por desconformidade com a especificacdo deverdo ser substituidos pela Contratada
sem geracao de medicdo até que seja fornecida unidade em condi¢Ges adequadas.

Critério de medicao

A medicdo serd realizada em unidade - UN, considerando exclusivamente os containers efetivamente
fornecidos, entregues no local indicado, posicionados quando aplicavel e aceitos pela fiscalizagdo.

Cada container corresponderd a 1,00 unidade medida.

Ndo sera admitida medi¢do de equipamento apenas adquirido ou armazenado pela Contratada sem entrega a
Administra¢do, nem de unidades recusadas em razao de desconformidade com as caracteristicas previstas.

O quantitativo de 5 unidades por més constitui a programacao orcamentaria de referéncia. O pagamento
devera corresponder as unidades efetivamente fornecidas e recebidas.

Unidade e quantitativo

Unidade: unidade - UN

Material: plastico

Capacidade nominal: 1.000 L

Mobilidade: com rodas

Quantidade mensal estimada: 5 unidades/més

Quantidade estimada para 12 meses: 60 unidades

O dimensionamento mantém correspondéncia integral com a Planilha Orgamentaria, que prevé 5 containers de
1.000 litros por més, sendo cada unidade composta por 1 container plastico de 1.000 L com rodas, conforme
composi¢cao ORSE S09374.

5.2 Lixeiras metalicas duplas

5.2. PMI-COMP-13-S103307S Instalacdo de lixeira metdlica dupla, capacidade de 60 |, em tubo de ago carbono e cestos em chapa de ago
com pintura eletrostatica, sobre piso de concreto existente. af_11/2021 (un)

O presente item compreende o fornecimento e a instalagdo completa de lixeira metalica dupla, com
capacidade volumétrica nominal de 60 litros, confeccionada em tubo de ago carbono e dotada de cestos em
chapa de aco com acabamento por pintura eletrostatica, destinada a implantacdo em logradouros, pracas,
passeios, areas publicas e demais locais definidos pela Administracdo Municipal, mediante fixacdo sobre piso
de concreto existente.

O equipamento integra o Grupo 5 - “Lixeiras: fornecimento e instalagdo de equipamentos publicos auxiliares a
limpeza urbana”, tendo por finalidade ampliar e organizar os pontos de acondicionamento de pequenos
residuos gerados pelos usuarios das areas publicas, contribuindo para a conservacdo dos logradouros e para a
redugdo do descarte irregular no espago urbano.

Conforme a memdria de calculo da Planilha Orcamentaria, foi previsto o fornecimento e instalacdo de:

15 unidades por més.
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Considerando o periodo contratual de 12 meses:

15 un/més x 12 meses = 180 unidades.

O quantitativo mensal constitui referéncia para planejamento da implantagdo, cabendo a Administragdo definir
os locais de instalacdo de acordo com a demanda de cada area publica.

Caracteristicas do equipamento

A lixeira devera apresentar as caracteristicas essenciais previstas na composicdo de referéncia:

e Tipo: lixeira metalica dupla;

e Capacidade volumétrica nominal: 60 L;

e  Estrutura: tubo de ago carbono;

e (Cestos: chapa de aco;

e Acabamento: pintura pelo processo eletrostatico;

Forma de instalagdo: fixagcdo sobre piso de concreto existente.

A composi¢ao ORSE utiliza como insumo principal 1,00 unidade de lixeira dupla, fabricada em tubo de ago
carbono, com cestos em chapa de ago e pintura eletrostatica.

As pecas deverdao ser fornecidas novas, sem sinais de corrosdo, deformagdes, trincas, falhas de solda,
descascamentos ou outros defeitos capazes de comprometer sua resisténcia, seguranga, funcionamento ou
acabamento.

A pintura devera apresentar aspecto uniforme, sem areas expostas do metal ou falhas visiveis que prejudiquem
a protegdo da estrutura.

Preparagao do local

A instalagdo devera ocorrer exclusivamente nos pontos indicados ou aprovados pela fiscalizagao.

Antes da execugdo, devera ser verificada a condi¢ao do piso de concreto existente, bem como a existéncia de
obstdaculos, redes aparentes ou interferéncias que possam comprometer a implantagao.

O posicionamento devera ser definido de modo a permitir utilizagdo segura pelos usudrios e facilitar os servigos
posteriores de limpeza e esvaziamento, evitando-se a obstru¢do de rotas acessiveis, acessos a imoveis,
dispositivos de drenagem, faixas de circulacdo de pedestres e dreas destinadas ao trafego de veiculos.

Execugdo da instalagdo

A composicao de referéncia prevé utilizagao de martelete ou rompedor pneumatico manual de 28 kg, tanto em
condi¢dao improdutiva - CHI quanto produtiva - CHP, demonstrando que a instalagdao envolve intervengao
localizada no piso existente para execug¢ao da fixagao da lixeira.

A execugao devera compreender, de forma compativel com a composi¢ao adotada, a marcagao do ponto,
abertura localizada do piso quando necessdria, preparagdo do alojamento ou base de fixagao, posicionamento
e alinhamento da estrutura metdlica, execucdo da fixacdo, preenchimento e recomposicdo do trecho afetado.

A lixeira devera permanecer estavel, aprumada e firmemente fixada, sem movimentag¢des incompativeis com o
uso publico normal.

Ap0s a instalacdo, deverdo ser removidos restos de concreto, argamassa, brita, embalagens e demais residuos
produzidos pela execugdo, restituindo-se a limpeza do entorno.

Materiais e servigos integrantes da composicao

Além da propria lixeira, a composi¢do contempla os seguintes materiais e servicos:

Recurso Unidade Coeficiente
Lixeira metadlica dupla, capacidade 60 L un 1,00000000
Pedra britada n2 1 m3 0,00120000
Argamassa trago 1:3 m3 0,00160000
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Recurso Unidade Coeficiente
Concreto Fck = 15 MPa m3 0,02220000
Meio oficial pedreiro de limpeza urbana — MDO033 h 1,84610000
Servente de limpeza urbana — MDOO050 h 1,23080000
Martelete/rompedor - CHI h 0,25850000
Martelete/rompedor - CHP h 0,07680000

A composicdo adota concreto Fck = 15 MPa, brita n2 1 e argamassa trago 1:3 para os servi¢cos necessarios a
implantagdo e recomposicdo da base de fixacdo.

A composi¢do prépria PMI-COMP-13-5103307S incorpora 1,8461 h do insumo MDOO033 e 1,2308 h do insumo
MDOO50 por unidade, ambos com fonte CCT, além dos materiais e servigos auxiliares. O item remunera o
fornecimento com instalacdo completa.

Acabamento da instalagao

Apds o posicionamento, deverdo ser verificados o alinhamento, o prumo, a estabilidade e a correta fixacdo da
lixeira.

A regido afetada pela abertura ou intervencdo no piso deverd ser recomposta com acabamento compativel
com as condi¢Oes existentes, evitando-se depressdes, saliéncias, bordas cortantes ou irregularidades que
possam representar risco aos usuarios.

Sempre que houver concreto ou argamassa recém-executados, deverdo ser adotados os cuidados necessarios
até que o conjunto apresente resisténcia suficiente para utilizagao regular.

Qualquer dano causado ao pavimento existente em darea superior a necessaria para a instalagao devera ser
reparado pela Contratada.

Seguranca da execugao

A frente de servico deverd permanecer adequadamente organizada e sinalizada durante a instalagao,
principalmente durante o uso de martelete, rompimento localizado do piso, concretagem e cura inicial.

Os trabalhadores deverdo utilizar os EPI compativeis com as atividades executadas, especialmente aqueles
necessarios para prote¢do durante operagdes de corte, ruptura, perfuragdo, preparo de concreto e manuseio
de elementos metalicos.

As ferramentas e equipamentos deverdo permanecer em condi¢des adequadas de funcionamento e ser
utilizados por trabalhadores aptos as respectivas atividades.

Recebimento e controle

Cada unidade somente devera ser considerada concluida apds a instalagdo integral e verificacdo pela
fiscalizagdo quanto a:

e caracteristicas e capacidade do equipamento;

e integridade da estrutura metalica e dos cestos;

e qualidade da pintura eletrostatica;

e correta posi¢do, alinhamento e prumo;

e firmeza e estabilidade da fixacdo;

e acabamento do piso no entorno;

e limpeza final da érea.

Unidades instaladas em desacordo com as especificacdes deverdo ser corrigidas ou substituidas sem geracdo
de medigao adicional.
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Critério de medicao

A medicdo sera realizada em unidade - UN, considerando a lixeira efetivamente fornecida, instalada, fixada,
acabada e aceita pela fiscalizacdo.

Cada conjunto completo correspondera a 1,00 unidade medida.

N&o serd admitida medi¢do separada da lixeira, da mdo de obra, do concreto, da argamassa, da brita ou dos
equipamentos utilizados na instalacdo, pois todos esses componentes ja integram a composi¢do unitaria PMI-
COMP-13-5103307S.

Também ndo devera ser medida lixeira apenas entregue no local sem instala¢do concluida ou unidade cuja
implantag¢do tenha sido rejeitada pela fiscalizagdo.
Unidade e quantitativo

Unidade: unidade - UN

Tipo: lixeira metalica dupla

Capacidade nominal: 60 L

Estrutura: tubo de ago carbono

Cestos: chapa de aco

Acabamento: pintura eletrostatica

Base de implantagdo: piso de concreto existente
Quantidade mensal estimada: 15 unidades/més
Quantidade estimada para 12 meses: 180 unidades

O dimensionamento mantém correspondéncia integral com a Planilha Orcamentaria, que prevé 15 unidades
por més, cada qual remunerada como conjunto completo de fornecimento e instalagdao, com materiais, mao de
obra e equipamentos necessarios incorporados a composi¢do préopria PMI-COMP-13-5103307S.

5.3 Cagambas estacionarias

5.3. 10962 ALUGUEL CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER C/5M3 CAPAC.P/RETIRADAENTULHO OBRA,INCL.CARREGA., TRANSP.E
DESCAR.LOCAIS AUTORIZ. (UN)

O presente item compreende a disponibilizagdo de cagamba estaciondria de ago, tipo container, com
capacidade nominal de 5,00 m3, destinada ao acondicionamento temporario de entulho, residuos inertes, RCC
e demais materiais compativeis com esse tipo de equipamento, incluindo as operagdes necessdrias a sua
retirada, carregamento para transporte, transporte e descarregamento em local autorizado.

O equipamento integra o Grupo 5 - “Lixeiras: fornecimento e instalagao de equipamentos publicos auxiliares a
limpeza urbana”, atuando como recurso auxiliar para organizagdo do acondicionamento temporario de
residuos em pontos definidos pela Administragdo e evitando, sempre que possivel, sua disposi¢do diretamente
sobre vias, passeios e demais areas publicas.

Conforme a memdria de calculo da Planilha Orcamentaria, foram previstas:

5,00 unidades por més.

Considerando o periodo contratual de 12 meses, o quantitativo de referéncia corresponde a:

5 un/més x 12 meses = 60 unidades.

A Planilha Orcamentdria adota diretamente o quantitativo de 5,00 UN para o item, mantendo essa previsdo ao
longo da execucgdo contratual.

Caracteristicas do equipamento

A cacamba devera possuir, no minimo:

e Tipo: cacamba estacionaria/container;
e Material: aco;
e Capacidade nominal: 5,00 m3;
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e Finalidade: acondicionamento temporario e retirada de entulho e residuos compativeis;

Operagdes incluidas: disponibilizacdo/aluguel, retirada, carregamento para transporte, transporte e
descarregamento em local autorizado.

A composicdo EMOP 10962 utiliza exatamente uma unidade do servico de aluguel de cagamba de aco tipo
container de 5 m? para cada unidade medida, ja compreendendo carregamento, transporte e descarregamento
em local autorizado.

As cacambas deverdo encontrar-se em condi¢Ges adequadas de conservacdo e utilizacdo, sem deformacgdes
excessivas, corrosdo estrutural, perfuragdes, bordas cortantes expostas ou outras condi¢Ges capazes de
comprometer sua estabilidade, seguranca ou capacidade de acondicionamento.

Disponibilizagao e posicionamento

As cacambas deverao ser posicionadas nos locais indicados ou previamente aprovados pela Administragao
Municipal, de acordo com a necessidade dos servicos de limpeza urbana.

O posicionamento deverd considerar a seguranga dos usuarios, a circulacdo de pedestres e veiculos, as
condicBes de acesso para retirada e a preservacdo de dispositivos de drenagem, entradas de imoveis,
equipamentos publicos e demais interferéncias existentes.

Quando instaladas em drea sujeita a circulagao de veiculos ou em posi¢ao que exija adverténcia aos usuarios da
via, deverdo ser adotados os elementos de identificacdo, sinalizagdo ou prote¢do compativeis com as condi¢des
locais.

A cagamba nao devera ser posicionada de maneira que impega o escoamento das dguas pluviais, bloqueie
bocas de lobo ou comprometa injustificadamente a circulagdo nos logradouros.
Materiais passiveis de acondicionamento

O equipamento destina-se prioritariamente ao acondicionamento temporario de entulho, residuos da
construgao civil, materiais inertes e residuos compativeis com a capacidade e caracteristicas fisicas da cagamba.

N3o deverdo ser acondicionados residuos cuja natureza seja incompativel com o equipamento ou cuja coleta,
transporte ou destinacdo demande procedimento especifico ndo abrangido por este item.

A carga devera respeitar os limites fisicos e operacionais da cagamba, nao sendo admitido preenchimento em
condi¢do que gere transbordamento, queda de materiais durante a retirada ou transporte, sobrecarga do
equipamento ou risco aos trabalhadores e terceiros.

Retirada, carregamento e transporte

Uma vez determinada a retirada pela programacdo operacional ou pela fiscalizagdo, a Contratada deverd
providenciar os meios necessarios ao carregamento da cagcamba no veiculo apropriado, transporte até o local
autorizado e descarregamento dos residuos.

O transporte devera ocorrer de forma a impedir derramamento ou dispersdao de materiais nas vias publicas,
devendo ser adotados os meios adequados de contengao ou cobertura da carga quando necessarios.

Caso ocorra queda ou derramamento de residuos em decorréncia da operagao de retirada ou transporte,
caberd a Contratada providenciar a limpeza imediata do local afetado.

O item possui carater de servico completo, ndo se restringindo a simples disponibiliza¢do fisica da cacamba.

Destinacao

Os residuos deverao ser descarregados exclusivamente em locais autorizados e compativeis com a natureza do
material transportado, ndao sendo admitida disposicdo em terrenos baldios, margens de vias, cursos d'agua,
areas publicas ndo destinadas a essa finalidade ou quaisquer outros pontos ndo autorizados.

A Contratada devera manter, quando solicitado pela fiscalizagao, registros capazes de demonstrar a origem da
retirada, data, cacamba utilizada e local de descarga.

A expressdo constante da prépria composi¢do - “incluindo carregamento, transporte e descarregamento em
locais autorizados” - significa que essas operagdes ja se encontram incorporadas ao prego unitario do item, ndo
sendo cabivel sua medicdo separada.
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Composicdo de referéncia

A composicdo analitica da Planilha Orgamentaria é formada por:
Cadigo Recurso Unidade Coeficiente

10962 Aluguel de cacamba de aco tipo container, capacidade 5 m3, UN 1,0000000
incluindo carregamento, transporte e descarregamento em locais
autorizados

O custo direto de referéncia ¢ de RS 410,00 por unidade, antes da aplicagdo do BDI da planilha.

Por se tratar de composicdo global do servico, ndo ha na Planilha Orgamentaria apropriacdo auténoma de
caminhdo, motorista, combustivel ou mao de obra para a retirada. Esses componentes estdo compreendidos
no preco do servigo referenciado pelo cddigo EMOP 10962.

Permanéncia e programagao

A programacao ou ordem de servigo deverd definir previamente o local, a data de instalagdo e a data prevista
para retirada de cada cagamba, considerando sua capacidade e a necessidade da frente atendida. O prazo de
permanéncia deve ser tecnicamente definido antes da contratagao e explicitado na programagdo; a unidade
orcamentaria ndo corresponde a locagdo por prazo indefinido.

A retirada deverd ocorrer no prazo programado ou quando atingido o limite seguro de acondicionamento,
conforme determinagao da fiscalizagdo e os limites contratuais. A simples troca de recipiente, sem execugdo de
novo ciclo completo, ndo gera nova unidade de medigao.

Critério de medicao

A medicao serd realizada em unidade, apds a conclusdo e o aceite de cada ciclo completo de posicionamento,
permanéncia programada, retirada, transporte e descarga em local autorizado. A estimativa é de 5 ciclos por
més e 60 ciclos para 12 meses.

Para fins de comprovagdo, a fiscalizagdo podera exigir registros contendo identificacdo ou localizagdo da
cacamba, data de disponibilizacdo, data de retirada e local de descarga dos residuos.

N3o serdo medidos separadamente o transporte, carregamento, descarregamento ou demais operagoes ja
integrantes da composicdo.

Também ndo devera ser considerada para pagamento cacamba ndo disponibilizada, rejeitada pela fiscalizacdo
Ou cuja execugdo ndo possa ser comprovada.

Unidade e quantitativo

Unidade: unidade - UN

Tipo: cagamba de ago tipo container

Capacidade nominal: 5,00 m3

Carregamento: incluido

Transporte: incluido

Descarregamento: incluido, em local autorizado

Quantidade mensal prevista: 5 ciclos completos

Quantidade estimada para 12 meses: 60 ciclos completos
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6 Manejo da arborizagao: poda e extracao de tocos

Poda: autorizacao, execucio e encerramento

Obter a autorizagao especifica,
quando legalmente exigivel

!

Vistoriar o local, avaliar as condigbes
e isolar a area de trabalho

!

Definir o método e os recursos adequados
a intervencgao e aos riscos identificados

|
Y ¥

Execugao manual | ‘ Execugado mecanizada

quando tecnicamente adequada com recursos adequados

Executar com seguranga, conforme
a programagcéo e as condi¢des autorizadas

!

Recolher e encaminhar os residuos a local autorizado;
registrar os servigos e obter o aceite

A escolha do método ndo dispensa a avaliagdo técnica nem a autorizagao exigivel.

Figura 4 Sequéncia de planejamento e execugao das intervengoes arboreas

OBJETO DO GRUPO 6. PODA: MANEJO E CONSERVACAO DA ARBORIZACAO EM AREAS URBANAS,
COMPREENDENDO ATIVIDADES DE PODA E EXTRACAO DE TOCOS. As intervencdes compreendem os cortes
tecnicamente prescritos, apoio e preparo das frentes, extracdo de tocos autorizada, recolhimento e transporte
dos residuos vegetais e limpeza da area diretamente afetada, com os recursos dos componentes 6.1.1 a 6.1.6
da equipe do item 6.1 e conforme a programacdo municipal.

Os servicos deverdo ser executados conforme programacao e locais definidos pela Administracdo Municipal,
observando as caracteristicas de cada area, porte dos individuos arbéreos, condi¢Ges de acesso, necessidade
de manutencdo, seguranca da operacdo e preservacado dos espacos publicos atendidos.

Conforme a Planilha Orgamentaria, o Grupo 6 possui duracdo de 12 meses e compreende o item 6.1, medido
por EQUIPE-MES: uma equipe por més, totalizando 12 equipes-més. O valor mensal de referéncia é de RS
111.000,50 com BDI e o valor para 12 meses é de RS 1.332.006,00. Os componentes 6.1.1 a 6.1.6 formam o
preco e a estrutura da equipe, sem pagamento individual auténomo.

Estrutura operacional do grupo

Item Servigo ou recurso Unidade  Quantidade mensal

6.1.1  Jardineiro MES 4,00
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Item Servigo ou recurso Unidade Quantidade mensal
6.1.2 Servente MES 4,00

6.1.3 Caminh3o basculante de 8 m3 com motorista MES 1,00

6.1.4 Caminhdo com cesto aéreo e motorista operador H 105,60

6.1.5 Motosserra sem operador H 281,60

6.1.6 Operador de motosserra MES 2,00

A memodria de célculo estabelece diretamente esses quantitativos como referéncia mensal para a execugao dos
Servigos.

Equipe de manejo arbéreo

Para o manejo e a conservagao da arborizagdo urbana, compreendendo poda e extragdo de tocos, a Planilha
Orgamentaria prevé a disponibilizacdo mensal de:

e 4 jardineiros;
e 4 serventes.

Cada posto de jardineiro corresponde, na composi¢ao prépria PMI-COMP-14-05.105.0119-0, a 176 horas
mensais de referéncia, totalizando:

4 x 176 = 704 h/més de jardineiro.

Da mesma forma, os 4 serventes correspondem a:

4 x 176 = 704 h/més de servente.

Em 12 meses, cada categoria corresponde a 48 postos-més.

Os jardineiros atuardo no manejo da arborizagdo urbana, na poda e na extracdo de tocos, em tarefas
compativeis com a funcdo, a capacitacdo e as atribui¢des profissionais exigidas. A denominacao referencial do
posto ndao amplia o objeto para paisagismo ou manuten¢ao ornamental genérica.

Os serventes deverdo prestar apoio operacional aos jardineiros e as frentes de poda, incluindo movimentacao,
concentracdo, recolhimento e organizacdo dos residuos vegetais, limpeza das areas atendidas e demais
servigos auxiliares necessarios a conclusdo das atividades.

Caminhdo basculante para apoio as atividades

O item 6.1.3 prevé 1 caminhdo basculante de 8 m3 por més, destinado ao recolhimento e transporte dos
residuos vegetais provenientes da poda e da extracdo de tocos, respeitadas a capacidade de carga e as
condi¢Ges seguras de carregamento.

A composicdo contempla caminhdo/cagamba de 8 m3, motorista de veiculo pesado e dleo diesel, sendo o
combustivel considerado na formagao do prego da composigdo.

A quantidade prevista corresponde a:
1 veiculo/més x 12 meses = 12 veiculos-més.

O caminhdo deverd ser utilizado para remoc¢ao dos galhos, folhas, material vegetal e demais residuos
produzidos pelas préprias atividades integrantes deste grupo, mantendo as areas atendidas livres do material
decorrente da execucgao.

Execugdo integrada dos servigos

As diferentes atividades do Grupo 6 deverdo funcionar de forma coordenada.

As equipes executardo as intervenc¢des de poda e extracdao de tocos autorizadas, com jardineiros, serventes e
operadores nas tarefas compativeis com suas fun¢des e capacitagdes. O caminhdo basculante apoiard a
retirada dos materiais. A distribuicdo dos recursos impedird alocagao simultanea incompativel e remuneragao
duplicada.
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Sempre que uma intervencao produzir galhos, folhas ou outros residuos vegetais, estes deverao ser reunidos e
removidos, ndo sendo considerada concluida a atividade quando permanecer material proveniente da propria
execucdo espalhado sobre passeios, pragas, vias ou areas publicas.

A programacado das frentes podera ser organizada por regides, bairros, pragas ou demais setores definidos pela
Administracdo, permitindo concentracdo dos recursos e otimizagdo da retirada dos residuos.

Condigdes de execugao

As PODAS e a EXTRACAO DE TOCOS ocorrerdo somente nos locais e individuos identificados e autorizados na
programacao dos servigos, com verificacdo prévia de interferéncias e método seguro de execugao.

Os cortes deverdo ser realizados de forma controlada, evitando danos desnecessdrios ao tronco, aos galhos
remanescentes e aos elementos existentes no entorno.

Antes do inicio das intervengdes, deverdo ser verificadas as condi¢Oes locais, especialmente a presenga de
circulagdo de pessoas e veiculos, edificagdes, postes, muros, mobilidrio urbano e demais obstdculos capazes de
interferir na operacao.

A area deverd ser isolada ou sinalizada sempre que a execucgdo gerar risco decorrente da queda de galhos,
movimentagao de equipamentos ou circulagao de trabalhadores.

Os operadores de motosserra deverao utilizar equipamentos adequados a atividade, e todos os integrantes das
frentes deverdo permanecer uniformizados, identificados e equipados com os EPI compativeis com as tarefas
desempenhadas.

Nas areas proximas a cursos d’agua, os residuos provenientes dos servicos ndao deverdao ser langados ou
abandonados nas margens ou no leito, devendo ser recolhidos e removidos juntamente com os demais
materiais resultantes da operagao.

Limpeza e remogao dos residuos vegetais

Apds cada intervengdo, devera ser executada a limpeza da drea diretamente afetada.

Galhos, folhas, restos de poda e demais materiais deverao ser reunidos em condigGes que permitam sua carga
e retirada.

O caminhdo basculante integra a logistica de retirada dos materiais produzidos pela poda e extragao de tocos,
sem abandono de residuos nas areas atendidas.

O local somente deverd ser considerado concluido para fins de aceitagdao quando ndao permanecer quantidade
relevante de residuos decorrentes da prépria atividade executada.

Controle da execugao

A Contratada devera manter registros capazes de identificar os locais atendidos, datas de execugado, tipo de
servico realizado, quantitativos efetivamente executados e equipes mobilizadas.

Arvores e tocos atendidos serdo individualizados nos registros operacionais, com fotografias anteriores e
posteriores, tipo de intervencdo e recursos empregados, sem medi¢do auténoma por individuo ou por toco.

A Contratada comprovara a disponibilizacdo da equipe completa e de todos os seus componentes mediante
registros de frequéncia, identificagdo dos veiculos e equipamentos, relatérios de operagdao e controles
equivalentes aceitos pela fiscalizacdo.

Critério geral de medigao

O item 6.1 serd medido por EQUIPE-MES, conforme o item 10.2 do Termo de Referéncia. O pagamento integral
pressupde a efetiva disponibilizagao da equipe completa, com todos os recursos dos componentes 6.1.1 a
6.1.6, a execugdo da programacao e o aceite da fiscalizacdo.

A auséncia de profissional ou a indisponibilidade de veiculo ou equipamento ndo suprida por substituicao
equivalente gerara dedugao do valor mensal do componente correspondente, calculado pelo prego unitario
com o desconto contratado multiplicado pela quantidade mensal, na proporgao dos dias de auséncia ou
indisponibilidade sobre 22 dias operacionais.
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DEDUCAO = prego unitario do componente com desconto x quantidade mensal do componente x dias de
auséncia ou indisponibilidade + 22. Os registros individualizardo o recurso e o periodo de indisponibilidade,
permitindo a fiscalizacdo verificar a aplicacdo da regra do item 10.2 do TR e evitar dupla apropriacdo da mesma
ocorréncia.

As quantidades em MES e H dos componentes sao referéncias de formacdo de preco e de controle da equipe.
Jardineiros, serventes, caminhdo basculante, cesto aéreo, motosserras e operadores ndo serdo faturados como
itens autébnomos.

A aceita¢do das intervengdes de PODA e EXTRACAO DE TOCOS pressupde a conclusdo do servico autorizado, a
organizagao dos residuos vegetais e a limpeza e seguranca da drea diretamente afetada. O registro de arvores
atendidas e tocos extraidos comprova a execugdo da equipe mensal.

N3o havera medigdo autdbnoma por drvore, toco, hora de cesto aéreo, hora de motosserra ou posto individual
integrante da equipe. A motosserra do componente 6.1.5 exclui o operador de seu custo especifico, mas os
dois operadores do componente 6.1.6 integram o preco Unico da equipe do item 6.1.

Quantitativos de referéncia do Grupo 6
Duracgdo contratual: 12 meses

Caminhdo com cesto aéreo:

105,60 h/més - 1.267,20 h em 12 meses
Motosserras:

281,60 h/més - 3.379,20 h em 12 meses
Operadores de motosserra ou outros equipamentos leves:
2 postos/més -> 24 postos-més
Jardineiros:

4 postos/més > 48 postos-més
Serventes:

4 postos/més > 48 postos-més
Caminh3o basculante 8 m3:

1 MES/més - 12 veiculos-més

O Grupo 6 constitui uma parcela funcional integrada de MANEJO E CONSERVACAO DA ARBORIZACAO URBANA,
COM PODA E EXTRACAO DE TOCOS. O item 6.1 reune os seis componentes descritos, com 4 jardineiros, 4
serventes, 1 basculante com motorista, 105,60 h de cesto aéreo com motorista operador, 281,60 h de
motosserras e 2 operadores. A unidade contratual é a EQUIPE-MES, e os registros dos componentes
fundamentam o controle e as dedugbes, sem faturamento separado.

Procedimentos técnicos de poda de conservacao, limpeza de galhos secos e retirada de parasitas

Estes procedimentos integram a execug¢do do Grupo 6. O registro das intervengGes serve ao controle e a
aceitacdo dos servigos e ndo constitui remuneragdo por arvore. A medicdo é da equipe do item 6.1, composta
pelos recursos 6.1.1 a 6.1.6, conforme o item 10.2 do TR.

O presente procedimento compreende a execugao dos servigos de poda de conservacdo de arvores, limpeza e
retirada de galhos secos, mortos, quebrados ou comprometidos e remogao de vegetacdo parasita, em arvores
existentes em areas verdes, jardins, pragas, passeios publicos, vias, margens de cursos d’agua e demais areas
sob responsabilidade do Municipio de Itaperuna/RJ, conforme programacio e indicagdo da Administracdo
Municipal.

A intervencao devera ter carater de conservagdao e manutengao da arborizagao, buscando eliminar partes secas
ou deterioradas, reduzir situacGes de risco decorrentes de galhos comprometidos, retirar parasitas e manter
condi¢bes adequadas de conservacgdo do individuo arbéreo e do espago publico onde se encontra inserido.
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Servigos compreendidos
A poda devera compreender, conforme a necessidade verificada em cada arvore:

e identificacdo e remocgao de galhos secos, mortos, quebrados ou deteriorados;

e retirada de galhos que apresentem comprometimento evidente e cuja permanéncia seja incompativel com
a conservacgdo da arvore;

e retirada de vegetacdo parasita presente no individuo arbéreo;

e limpeza da copa no limite necessario a intervengdo prevista;

e corte e fracionamento dos materiais retirados quando necessario ao seu manuseio;

e descida e movimentagdo controlada dos galhos;

e reunido dos residuos vegetais resultantes;

e limpeza final da area diretamente afetada pelo servico.

A intervencgdo devera restringir-se ao necessario para atingir a finalidade de conservagao, evitando cortes

indiscriminados ou remogdo excessiva da copa.

Procedimentos de execugao

Antes do inicio de cada intervengdo devera ser realizada avaliagdo visual das condi¢des da arvore e de seu
entorno, identificando os galhos e parasitas que deverdo ser removidos, bem como os obstaculos e riscos
existentes na drea.

O corte deverd ser executado com ferramentas adequadas a dimensao e condi¢do dos galhos, preservando,
tanto quanto possivel, os tecidos sadios e evitando danos desnecessarios ao tronco e aos ramos
remanescentes.

Deverdo ser evitados cortes inadequados que provoquem destacamento excessivo de casca, lascamento do
tronco ou formacdo de superficies desnecessariamente extensas.

Os galhos retirados deverdo ser controlados durante sua remoc¢do sempre que sua queda livre possa atingir
pessoas, veiculos, edificagdes, mobiliario urbano, cercas, pavimentos ou outros elementos existentes.

N3o serd admitida mutilagdo da arvore, remoc¢do indiscriminada de copa ou execuc¢do de cortes incompativeis
com a finalidade de conservagao prevista neste procedimento.
Retirada de parasitas

A retirada de parasitas devera ser realizada de maneira a remover a vegetacdo indesejada sem provocar danos
desnecessarios ao individuo arbdreo.

Quando a infestagdo estiver associada a galhos secos ou comprometidos, a intervengao deverd considerar a
remogao conjunta das partes afetadas quando tecnicamente necessdria.

O material removido devera ser recolhido juntamente com os demais residuos da poda.

Seguranca da operagao
Antes do inicio dos trabalhos deverd ser avaliada a necessidade de isolamento e sinalizagdo da area.

A frente de servigo devera ser protegida sempre que houver risco de queda de galhos sobre areas de circulagao
de pedestres ou veiculos.

Os trabalhadores deverdo estar devidamente uniformizados, identificados e utilizar os EPI compativeis com as
atividades de poda, corte, movimentacdo e manuseio de residuos vegetais.

N3o devera ser permitida a permanéncia de pessoas estranhas a operagdo dentro da area sujeita a queda ou
movimentacdo de galhos.

Quando houver interferéncias que demandem procedimento especializado ou condi¢do operacional ndo
contemplada pelo servigo corrente, a situacdo devera ser comunicada a fiscalizacdo antes da continuidade da
intervencao.

Limpeza da area

A execugdo da poda somente devera ser considerada concluida apds o recolhimento dos galhos, folhas,
parasitas e demais residuos produzidos diretamente pela intervencgao.
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O material devera ser reunido em condi¢Ges adequadas para carregamento e remogao pelas estruturas de
apoio previstas para o Grupo 6.

N3o serd admitido o abandono de residuos vegetais sobre passeios, pistas de rolamento, sarjetas, pracas, areas
verdes ou margens de cursos d’agua apds a concluséo do servico.

Controle da execugao

A Contratada devera manter registro das arvores efetivamente atendidas, permitindo a fiscalizagdo identificar,
no minimo, o local da intervengdo, data de execugao e servigo realizado.

Sempre que solicitado, poderado ser utilizados registros fotograficos anteriores e posteriores a intervengao para
comprovacdo do atendimento.

Critério de aceitagao

A aceitacdo da intervencdo depende da execuc¢do da poda programada, da organizacdo e retirada dos residuos
vegetais e da limpeza da drea, com registro e verificagao pela fiscalizagao.

A intervengao somente deverd ser considerada concluida apés:

e execugdo da intervengdo necessaria;

e retirada dos materiais previstos;

e organizac¢do dos residuos vegetais gerados;

e limpeza da drea diretamente afetada;

e aceitagao pela fiscalizagao.

Procedimentos técnicos de poda de condugdo e limpeza de drvores com altura de até 5 m

Estes procedimentos integram a execug¢do do Grupo 6. O registro das intervengles serve ao controle e a
aceitacdo dos servigos e ndo constitui remuneragdo por arvore. A medicdo é da equipe do item 6.1, composta
pelos recursos 6.1.1 a 6.1.6, conforme o item 10.2 do TR.

O presente procedimento compreende a execuc¢do dos servicos de poda de conducdo e limpeza de drvores com
altura de até 5,00 m, com utilizacdo de motosserra florestal, incluindo operador, servente, materiais auxiliares
e movimentag¢do manual dos residuos vegetais resultantes, com os recursos contratuais previstos nos itens
6.1.1 a 6.1.6 da Planilha Orgamentaria.

O servico destina-se as arvores de pequeno e médio porte enquadradas na faixa de altura H £ 5 m, localizadas
em areas verdes, jardins, pracas, passeios publicos, margens de cursos d’dgua e demais areas municipais
abrangidas pelo Grupo 6, devendo ser executado conforme programacdo e indicacdo da Administragdo
Municipal.

Caracterizagao da intervengao

A poda de condugdo deverd compreender o corte seletivo dos galhos necessdrios a adequada manutengao e
conformacdo da arvore, associado a limpeza do individuo arbdreo e a organiza¢do dos residuos gerados.

A intervencdo devera ser realizada com utilizagdo de motosserra florestal, mediante utilizagdo do equipamento
do item 6.1.5 e do operador do item 6.1.6, devendo o equipamento ser operado por trabalhador destinado a
fungao de operador de motosserra ou outros equipamentos leves.

O servico devera ser executado de forma controlada, limitando-se as partes cuja remogdo seja necessaria a
finalidade da poda e da limpeza, evitando-se cortes aleatérios ou intervengbes que ultrapassem o escopo
determinado para o individuo arbéreo.

Execucao da poda

Antes do inicio do servigo, devera ser verificada a drvore a ser atendida e identificado o conjunto de galhos
objeto da intervencgao.

O corte devera ser executado pelo operador de motosserra, com apoio do servente para organizacdo da frente
de servico, movimentacdo dos materiais, limpeza e demais atividades auxiliares compativeis com as atividades
do Grupo 6.
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A poda devera permitir a conducdo e limpeza da drvore, removendo os elementos indicados para a intervengao
e preservando as partes que permanecerao no individuo arbéreo.

Os cortes deverdo ser executados de modo controlado, evitando-se danos desnecessarios ao tronco, a casca e
aos galhos remanescentes.

Quando o porte ou posicdo do galho exigir, o material devera ser fracionado em dimensdes compativeis com
seu manejo e transporte.
Utilizagcdo da motosserra

O emprego das motosserras serd registrado por equipamento, operador e periodo de utilizacdo, para controle
do componente 6.1.5 e da execuc¢do da equipe do item 6.1. Os operadores integram o componente 6.1.6. Esses
registros ndo geram faturamento horario auténomo.

A quantidade de arvores atendidas ndo gera medi¢do por unidade nem substitui a comprovagao da equipe
completa, dos servigos executados e dos componentes efetivamente disponibilizados.

A Contratada deverd disponibilizar equipamento em condi¢des adequadas de funcionamento durante a
execuc¢ado do servico, sem prejuizo da produtividade ou da seguranga da frente de trabalho.
Apoio do servente

O apoio manual serd executado pelos serventes mensalistas previstos no item 6.1.2, conforme a organizagado
das frentes.

O servente deverd atuar no apoio a operagdo, incluindo organizacdo e limpeza da drea, movimentagdo e
concentracdo dos galhos e demais residuos vegetais produzidos, auxilio ao operador e preparagao do material
para retirada.

A fungdo de apoio ndo deverad substituir a atividade especifica do operador responsavel pela motosserra.

Movimentagao dos residuos da poda

Os residuos deverdo ser movimentados até pontos seguros de concentragdo e carga, para retirada pelo
caminhdo basculante do item 6.1.3.

Assim, integra o servico o deslocamento manual dos residuos vegetais produzidos até local de concentragdo ou
ponto que permita sua posterior retirada pelos recursos logisticos do Grupo 6.

A movimentagao manual integra as atividades de apoio da equipe mensalista, sem cobranga auténoma por
arvore ou volume.

Apos a intervencdo, os galhos e residuos ndo deverdo permanecer espalhados na area diretamente afetada.

Seguranca e organizacao da frente de servico

Antes do corte devera ser verificada a presenga de pessoas, veiculos, edificagcdes, mobilidrio urbano e outras
interferéncias existentes no entorno.
A drea sujeita a queda ou movimentacdo de galhos devera ser mantida sob controle durante a execugao.

Os trabalhadores deverdo utilizar os equipamentos de prote¢cdo compativeis com as atividades executadas, e a
motosserra devera ser operada exclusivamente pelo profissional destinado a essa fung¢ao.

A operacdo devera ser suspensa sempre que as condicdes locais ndo permitirem a execuc¢do segura do corte e
da movimentac¢do dos galhos.

Critério de aceitagao

A aceitacdo da intervencdo depende da execuc¢do da poda programada, da organizagdo e retirada dos residuos
vegetais e da limpeza da drea, com registro e verificagao pela fiscalizagao.

Procedimentos técnicos de poda de condugdo e limpeza de drvores com altura superior a5 m

x

Estes procedimentos integram a execug¢dao do Grupo 6. O registro das interven¢bes serve ao controle e a
aceita¢do dos servigos e ndo constitui remuneragdo por arvore. A medicdo é da equipe do item 6.1, composta
pelos recursos 6.1.1 a 6.1.6, conforme o item 10.2 do TR.
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O presente procedimento compreende a execuc¢do dos servigos de poda de conducdo e limpeza de drvores com
altura superior a 5,00 m, com utilizacdo de motosserra florestal, incluindo operador, servente, materiais
auxiliares e movimentagdo manual dos residuos vegetais resultantes, com os recursos contratuais previstos nos
itens 6.1.1 a 6.1.6 da Planilha Or¢gamentdria.

O servigo destina-se as arvores de maior porte localizadas em areas verdes, jardins, pragas, passeios publicos,
margens de cursos d’agua e demais areas municipais abrangidas pelo Grupo 6, devendo ser executado
conforme programacao e indicacdo da Administragdo Municipal.

Caracterizagao da intervengao

A poda de conducgdo devera compreender o corte seletivo e tecnicamente controlado de galhos necessarios a
adequada manutencdo, limpeza e conformagdo da arvore, considerando as particularidades decorrentes de
seu maior porte.

Por se tratar de arvores com altura superior a 5 m, a execu¢do devera ser precedida de avaliacdo das condigdes
do individuo arbdreo e de seu entorno, observando-se espago para movimenta¢do e queda controlada dos
galhos, circulagdo de pessoas e veiculos, edificagdes, mobilidrio urbano, muros, cercas, postes e demais
interferéncias existentes.

A intervencgao devera restringir-se as partes cuja remogao seja necessaria ao servigo previsto, evitando-se
cortes indiscriminados ou supressdo excessiva da copa.
Execugdo da poda

Antes do inicio da intervencdo, a Contratada devera realizar inspeg¢do visual da arvore e do entorno imediato,
identificando os galhos a serem removidos, obstaculos, acessos, condi¢des de seguranga e necessidade de
organizagao especifica da frente de servigo.

O corte devera ser realizado pelo operador de motosserra, com apoio do servente, de maneira progressiva e
controlada.

Em razao do maior porte dos individuos enquadrados neste procedimento, os galhos deverao ser fracionados
sempre que necessario para permitir sua retirada e movimenta¢do em condigdes seguras, evitando quedas
descontroladas e impactos sobre pessoas, veiculos, edificacdes ou equipamentos urbanos.

A poda devera preservar as partes sadias que permanecerdo na arvore e evitar danos desnecessarios ao
tronco, a casca e aos ramos remanescentes.
Utilizacdo da motosserra

O emprego das motosserras devera ser registrado por equipamento e por periodo de efetiva utilizagao, para
controle do componente 6.1.5, com operadores disponibilizados no item 6.1.6.

A quantidade de arvores atendidas ndo gera medi¢ao por unidade nem substitui a comprovagao dos
componentes efetivamente disponibilizados e servicos executados.

A motosserra devera permanecer em adequadas condi¢Ges de funcionamento, seguranga e manutencao
durante a execugdo.
Apoio do servente

O apoio manual serd executado pelos serventes mensalistas previstos no item 6.1.2, conforme a organizagao
das frentes.

O servente deverd atuar no apoio ao operador, organizacdo e isolamento da area, movimentacdo e
concentracdo dos galhos, limpeza do local, preparacdo do material para retirada e demais atividades auxiliares
compativeis.

A atuacdo do servente ndo substitui a atividade especifica do profissional responsavel pela operagdo da
motosserra.

Movimentagao dos residuos vegetais

Os residuos deverdo ser movimentados até pontos seguros de concentragao e carga, para retirada pelo
caminhdo basculante do item 6.1.3.
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Esse recurso destina-se a movimentac¢do dos galhos, folhas e demais residuos produzidos até ponto adequado
para concentragao e posterior retirada pelos recursos logisticos previstos no Grupo 6.

A movimentagdo manual integra as atividades de apoio da equipe mensalista, sem cobranga autébnoma por
arvore ou volume.

Ap0s a intervencdo, os residuos ndo deverdo permanecer espalhados na area diretamente afetada.

Seguranga operacional

Por envolver arvores com altura superior a5 m e uso de motosserra, a execu¢do devera ser precedida de
organizacdo rigorosa da frente de trabalho.

A drea sujeita a queda ou movimentacgao de galhos devera ser isolada e sinalizada sempre que houver risco aos
usuarios do espaco publico.

Os trabalhadores deverdo permanecer devidamente uniformizados, identificados e utilizar os EPl e EPC
compativeis com os riscos da atividade.

N&o devera ser permitida a permanéncia de pessoas estranhas a operac¢do na area de queda ou movimentagao
de galhos.

Sempre que as condi¢Oes locais apresentarem interferéncias que impegam a execugao segura pelo método
previsto, a situacdo devera ser comunicada a fiscalizagdo antes da continuidade do servigo.

Critério de aceitagdo

A aceitagdo da intervenc¢ao depende da execug¢do da poda programada, da organizagao e retirada dos residuos
vegetais e da limpeza da drea, com registro e verificacdo pela fiscalizacao.

EXTRACAO DE TOCOS — PROCEDIMENTO E CONTROLE. A intervengdo dependera de identificagdo e dimensdes
do toco, localizagdo, condigdo, acessos, autorizagdo e método aprovado pelo responsavel técnico. Nos termos
do TR, compreende corte rente ao solo com motosserra, remogdao manual da parte remanescente e das raizes
superficiais, regularizacao e reaterro da cava e carregamento no caminhao basculante do componente 6.1.3. O
corte rente ao solo, isoladamente, ndao equivale a conclusdo da extragdao. Nao estdo previstos destocador
mecanico nem escavadeira no Grupo 6.

VERIFICACAO PREVIA. Deverdo ser identificadas redes enterradas, fundacdes, pavimentos, drenagem, raizes de
arvores a preservar e demais interferéncias. A frente serd isolada e sinalizada; o método evitard esforgos
descontrolados, danos a estruturas e exposicdo de trabalhadores ou terceiros.

EXECUCAO SEGURA. Preparo, corte e retirada observardo a capacita¢do dos trabalhadores e a aptiddo dos
equipamentos. E vedado utilizar motosserra em contato com o solo ou cesto aéreo para tragdo. A remogdo
manual ficarad limitada as condi¢es seguras e a capacidade dos meios contratados. Intervengdao que exija
destocador, escavadeira ou recurso ndao contemplado sera submetida previamente a fiscalizagao e a gestao,
sem execug¢do improvisada nem remanejamento simultaneo incompativel de outras frentes.

CONCLUSAO E RASTREABILIDADE. O registro contera identificagdo do toco, fotografias antes e depois, método,
equipe, equipamentos, tempos e transporte dos residuos ao receptor compativel. A conclusdo compreendera
regularizagao e reaterro da cava, limpeza e entrega da drea em condigdo segura; abertura tempordria devera
permanecer protegida até a conclusao.

MEDICAO. A extragdo integra a EQUIPE-MES do item 6.1 e serd comprovada nos registros operacionais, sem
criar item, quantidade or¢camentdria ou pagamento autonomo por toco. Ndo se presume utilizacdo de
equipamentos de RCC nem se admite remunerag¢do simultanea do mesmo recurso.

6.1 Equipe mensal de poda e extragao de tocos

6.1.1 Jardineiros

6.1.1. PMI-COMP-14-05.105.0119-0 MAO-DE-OBRA DE JARDINEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS (MES)

O componente 6.1.1, composi¢do propria PMI-COMP-14-05.105.0119-0, compreende 4 jardineiros destinados
ao MANEJO E CONSERVACAO DA ARBORIZACAO EM AREAS URBANAS, COMPREENDENDO PODA E EXTRACAO
DE TOCOS, integrados a equipe mensal do item 6.1.
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Os profissionais executardo as tarefas de manejo arbdreo compativeis com a fung¢do e sua capacitagao,
conforme orientagdo técnica e programacao autorizada. Operac¢do de motosserra, trabalho em altura e outras
atividades sujeitas a capacitacdo especifica somente serdo atribuidos a trabalhadores habilitados para essas
tarefas, preservada a apropriacdo prépria dos operadores do item 6.1.6.

Conforme a memdria de calculo da Planilha Orcamentaria, foi prevista a disponibilizacdo de:
4 jardineiros por més.

Considerando o periodo contratual de 12 meses:

4 postos/més x 12 meses = 48 postos-més.

A memoria de célculo estabelece expressamente o quantitativo mensal de 4,00 para o item.

Jornada e dimensionamento da mao de obra

A composicdo prépria PMI-COMP-14-05.105.0119-0 utiliza o insumo MD0O026 — mao de obra de jardineiro de
limpeza urbana, referenciado a CCT, com coeficiente de:

176 horas por més para cada posto de jardineiro.

Dessa forma:

4 jardineiros x 176 h/més = 704 h/més de m3o de obra.
Para o periodo de 12 meses:

704 h/més x 12 meses = 8.448 horas equivalentes.

A composicdo unitdria possui custo direto de referéncia de RS 7.254,12 por posto mensal, antes da aplicacdo
do BDI da planilha.

BASE HORARIA. As 176 h/més constituem referéncia de dimensionamento de 22 dias x 8 horas. A jornada
individual observara a ESCALA 5x2, com 8 horas efetivas diarias e 40 horas semanais, duas folgas, intervalos e
demais condig¢des da CCT vigente, sem interpretar 176 horas como divisor salarial ou niumero fixo de horas de
todo més civil.

Atividades compreendidas

Os jardineiros deverdo executar atividades compativeis com a fungdo e a capacitac¢do, vinculadas a PODA E
EXTRACAO DE TOCOS, compreendendo:

e preparacgdo e organizagao das frentes de intervengdo na arborizagdo urbana;

e poda de condugdo, limpeza e conservagdo tecnicamente prescrita, nos limites da capacitacdo individual e
do método autorizado;

e prepara¢dao manual e exposi¢ao controlada do entorno dos tocos autorizados, apds verificagdo de
interferéncias;

e extracdo de tocos por método aprovado e compativel com os meios disponibilizados e com a seguranca da
operagao;

e retirada de partes vegetais secas, danificadas ou prescritas na intervencdo arbédrea;

e organizacdo, limpeza e acabamento seguro da drea diretamente afetada pela intervengao;

e apoio ao manejo e a conservagao da arboriza¢do urbana, dentro do objeto do Grupo 6;

e orientagdo do servente de apoio quanto as atividades auxiliares necessarias a conclusdo dos servigos;

e concentragdo e organizacdo dos residuos vegetais produzidos pela prépria atividade para posterior
recolhimento.

As atividades preservardo a vegetacdo que permanecera no local, mobiliario urbano, pavimentacao, drenagem,

redes e demais estruturas. Interferéncias nao identificadas ou condi¢des inseguras serdao comunicadas a

fiscalizacdo antes do prosseguimento.

A mado de obra do componente 6.1.1 integra a equipe mensal do item 6.1. A participa¢do na poda e extracdo de
tocos ndo gera remuneragdo adicional por arvore, toco ou posto de trabalho, vedada a duplicidade de medigao.
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Integragdo com os serventes

Os 4 jardineiros atuardo em integracdao com os 4 serventes do item 6.1.2 e com os operadores e equipamentos
do Grupo 6, formando a estrutura de manejo arbéreo, poda e extracdo de tocos.

Os jardineiros executardo as tarefas compativeis com sua funcdo e capacitagdo, enquanto os serventes
prestardo apoio, movimentacdo segura de residuos, limpeza e organizacdo das frentes. OperacGes
especializadas observardo as atribuicGes e capacitacdes exigiveis.

A distribuicdo das equipes podera ser ajustada diariamente pela Contratada conforme os locais definidos pela
Administracdo, desde que sejam mantidos os quantitativos globais previstos e ndo haja prejuizo a continuidade
dos servigos.

Condig¢Oes de execugao

Os jardineiros deverdao permanecer devidamente uniformizados e identificados durante a execuc¢do dos
Servigos.

A Contratada devera organizar as frentes de forma a permitir atendimento as diferentes areas publicas
incluidas na programacdo, promovendo deslocamentos e remanejamentos conforme a demanda.

Os servigos deverdo ser executados de maneira cuidadosa, preservando arvores, arbustos, vegetagao
ornamental, jardins e demais elementos existentes que ndo sejam objeto de intervencao.

Os residuos vegetais produzidos deverdo ser organizados e concentrados em local adequado para posterior
retirada, ndo sendo admitido seu abandono em passeios, pistas, canteiros, sistemas de drenagem ou margens
de cursos d'agua.

Materiais e equipamentos

A composicao propria PMI-COMP-14-05.105.0119-0 contempla a mao de obra de jardineiro de limpeza urbana,
com os componentes de custo registrados na planilha e referéncia a CCT, apropriada a razao de 176 horas por
més.

Consequentemente, materiais especificos de paisagismo, mudas, fertilizantes, defensivos ou outros insumos
gue ndo estejam expressamente previstos em outro item da contratagdo ndo deverdao ser considerados
automaticamente incluidos neste item de mdo de obra.

O custo do componente 6.1.1 integra o preco da EQUIPE-MES do item 6.1 e n3o constitui remuneragdo
auténoma de posto de jardineiro.
Continuidade e substituicao de profissionais

Por se tratar de posto mensal vinculado ao manejo continuado da arborizagdo urbana, a Contratada devera
garantir a efetiva disponibilidade do quantitativo previsto, observada a escala 5x2 e a programacao aprovada.

Auséncias que comprometam a composicdo da equipe deverdo ser supridas por profissional de fungao
equivalente, de modo a ndo reduzir injustificadamente o efetivo necessario a execucdo.

A substituicdo ndo podera gerar custo adicional para a Administracdo.

Controle da execugao

A Contratada deverd manter registros suficientes para comprovar a efetiva disponibilizagdo dos jardineiros,
incluindo controles de frequéncia, identificagcdo dos profissionais, locais ou frentes atendidas e demais registros
exigidos pela fiscalizacao.

A fiscalizagdo poderd verificar tanto a presen¢a da mao de obra quanto sua efetiva aplicagdo as atividades
previstas para o Grupo 6.

A mera indica¢cdo nominal de trabalhador que ndo esteja efetivamente disponibilizado para execuc¢do dos
servigos ndo caracteriza cumprimento do item.

Critério de medicao

Os quatro jardineiros serdo controlados como componente 6.1.1 da EQUIPE-MES do item 6.1, sem medigdo ou
faturamento individual de postos.
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A medicdo integral pressupde a manuteng¢do dos quatro profissionais durante o periodo de referéncia, em
conformidade com a jornada aplicdvel e com a programacao dos servigos.

Auséncias ndo substituidas ensejardo a deduc¢do proporcional do componente na medi¢ado da equipe, na forma
do item 10.2 do TR, considerando os dias de auséncia sobre 22 dias operacionais.

N3do haverd medi¢do por nimero de arvores ou tocos, area atendida, intervengdes ou postos individuais. A
unidade contratual é a EQUIPE-MES, com comprovacdo de disponibilidade dos componentes e execugdo do
objeto.

Unidade e quantitativo

Unidade do componente de custo: MES; unidade contratual do item 6.1: EQUIPE-MES.

Funcao: jardineiro

Quantidade mensal: 4 profissionais

Jornada de referéncia: 176 h/més por profissional

Carga horéria equivalente mensal: 704 h/més

Quantidade para 12 meses: 48 postos-més

Carga hordria equivalente em 12 meses: 8.448 h

6.1.2 Serventes de apoio ao manejo arbdéreo
6.1.2. PMI-COMP-15-05.105.0114-0 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS (MES)
O presente item compreende a disponibilizacdo mensal de 4 (quatro) serventes, inclusive encargos sociais,

destinados ao apoio ao MANEJO E CONSERVACAO DA ARBORIZACAO URBANA, COM PODA E EXTRACAO DE
TOCOS, nas areas publicas abrangidas pelo Grupo 6.

Os serventes prestardao apoio as frentes de manejo arbdreo, com preparo e organizagdo do local,
movimentagado segura, reuniao e acondicionamento de residuos vegetais, limpeza e demais tarefas auxiliares
compativeis com a fungdo e o método autorizado.

Conforme a memdria de calculo da Planilha Or¢camentaria, foi prevista a disponibilizagcdo de:
4 serventes por més.

Considerando o periodo contratual de 12 meses:

4 postos/més x 12 meses = 48 postos-més.

A memodria de célculo estabelece expressamente o quantitativo mensal de 4,00 postos para o item.

Jornada e dimensionamento da mao de obra

A composig¢ao propria PMI-COMP-15-05.105.0114-0 utiliza o insumo MDOQO50 — mado de obra de servente de
limpeza urbana, com fonte CCT e coeficiente de:

176 horas por més por posto.

Dessa forma:

4 serventes x 176 h/més = 704 h/més de m3o de obra.
Para o periodo de 12 meses:

704 h/més x 12 meses = 8.448 horas equivalentes.

O custo direto de referéncia da composi¢do corresponde a RS 4.760,06 por posto mensal, antes da aplicacdo
do BDL.

O insumo MDOO050 corresponde a mado de obra de servente de limpeza urbana. Os profissionais executardo
apoio a poda e extracdo de tocos, observados a funcdo efetiva, os riscos, a CCT aplicavel e as capacitacdes
necessarias.
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Atividades compreendidas
Os serventes deverdo executar, conforme a necessidade de cada frente:

e apoio aos jardineiros nas atividades de manejo e conservac¢do da arboriza¢do urbana;

e apoio as operagdes de poda e extragdo de tocos autorizadas;

e recolhimento e concentragdo de galhos, folhas, aparas e demais residuos vegetais;

e movimentacdo manual dos residuos dentro da area de servigo;

e auxilio no carregamento dos residuos vegetais nos veiculos destinados a retirada;

e limpeza das areas diretamente afetadas pelos servigos;

e organizacgdo e limpeza das frentes de trabalho;

e movimenta¢do manual de ferramentas e materiais compativeis;

e isolamento e organizagdo do entorno das intervengdes, quando solicitado pela equipe responsavel;

e demais atividades auxiliares compativeis com a fun¢do e diretamente relacionadas aos servicos do Grupo
6.

A mao de obra atuara em integragdo com jardineiros e operadores nas intervenc¢des de poda e extragdo de

tocos, respeitadas as tarefas e zonas de seguranga.

Integracdo com a equipe de manejo arbéreo

A estrutura permanente prevista na Planilha Or¢camentdria contempla:

e 4jardineiros - item 6.1.1;
e 4 serventes-item6.1.2.

O Grupo 6 dispde de 4 jardineiros e 4 serventes mensalistas, acrescidos dos 2 operadores de motosserra ou
outros equipamentos leves do item 6.1.6. O motorista do caminhdo basculante e o motorista operador do
cesto aéreo estdo incorporados aos respectivos equipamentos.

Os serventes do item 6.1.2 desempenhardo tarefas de apoio, sem substituir operadores capacitados nem
executar atividades incompativeis com a fungao.

A distribuicdo dos trabalhadores entre as diferentes frentes podera ser ajustada conforme as necessidades
operacionais, desde que seja preservado o quantitativo global contratado e ndo haja prejuizo a continuidade
dos servigos.

Integracdao com os demais recursos de poda

A mao de obra dos 4 serventes integra a estrutura mensal de apoio ao manejo arbéreo, com poda e extragdo
de tocos, sem apropriagao adicional por arvore ou toco.

A participacdo dos serventes nas intervengées ndo podera gerar cobrancga adicional nem duplicidade de
remuneragao em outro item.

O item 6.1.2 corresponde a estrutura permanente de apoio do Grupo 6, incluindo preparagdo das frentes,
limpeza, movimentagdo segura de residuos vegetais e apoio a poda e extragdo de tocos.

A participagao dos serventes em apoio a qualquer intervengao integra a equipe do item 6.1 e ndo gera medicao
adicional por posto, arvore, toco ou atividade.
Limpeza e manejo dos residuos vegetais

Os serventes deverdo contribuir para que as areas atendidas sejam deixadas em condi¢des adequadas apds a
execuc¢do dos servigos.

Galhos, folhas, aparas, vegetacdo removida e demais residuos resultantes deverao ser reunidos e posicionados
de maneira apropriada para posterior retirada.

Quando houver caminhdo basculante disponivel na programac¢do do Grupo 6, os serventes poderdo atuar no
apoio ao carregamento e organizacdo do material, sem que essa atividade gere remuneracdo adicional.

N3o serd admitido abandono de residuos produzidos pelas préprias equipes em vias, passeios, canteiros,
pracas, dispositivos de drenagem ou margens de cursos d’agua.
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CondigOes de execugao

Os trabalhadores deverdao permanecer devidamente uniformizados, identificados e equipados com os EPI
compativeis com as atividades efetivamente desenvolvidas.

A Contratada devera garantir que os profissionais sejam orientados quanto aos riscos existentes nas frentes de
poda, especialmente quanto a circulagdo de maquinas, utilizacdo de motosserras e queda de galhos.

Durante operacbes de corte mecanizado, os serventes deverdo permanecer fora das areas de risco,
aproximando-se somente quando houver condi¢des seguras para movimentacdo e retirada dos residuos.
Disponibilidade e substituicao

Por se tratar de servico mensal, a Contratada devera manter o quantitativo de 4 serventes efetivamente
disponiveis durante o periodo de referéncia.

Auséncias que comprometam a composi¢do da equipe deverdo ser supridas por profissionais de fungdo
equivalente, sem custo adicional para a Administragao.

A auséncia ndo substituida podera ensejar ajuste proporcional da medigdo, observadas as demais disposicdes
contratuais.
Controle da execugao

A Contratada deverd manter registros capazes de comprovar a efetiva disponibilizagdo dos profissionais,
incluindo controles de frequéncia, identificacdo dos trabalhadores, frentes de servigo atendidas e demais
elementos determinados pela fiscalizagdo.

A simples indicagao nominal de profissional sem sua efetiva disponibilizagdo para execugdo dos servigos ndao
caracteriza cumprimento integral do item.

A fiscalizagao poder3 verificar tanto a composi¢ao da equipe quanto a efetiva utilizagdo da mao de obra nas
atividades previstas.
Critério de medicao

Os quatro serventes serdo controlados como componente 6.1.2 da EQUIPE-MES do item 6.1, sem medigdo ou
faturamento individual de postos.

A medigdo integral pressupde a disponibilizagao regular dos quatro profissionais durante o periodo
correspondente.

N&o havera medicdo autbnoma por hora, residuos movimentados, podas, area atendida ou posto de trabalho.
A remuneragdo integra a EQUIPE-MES do item 6.1.

Auséncias ndo substituidas ensejardo a deducgdo proporcional na medicdo da equipe conforme o item 10.2 do
TR, considerando o valor mensal do componente e os dias de auséncia sobre 22 dias operacionais.

Unidade e quantitativo

Unidade do componente de custo: MES; unidade contratual do item 6.1: EQUIPE-MES.

Fungdo: servente

Quantidade mensal: 4 profissionais

Jornada de referéncia: 176 h/més por profissional

Carga horéria equivalente mensal: 704 h/més

Quantidade para 12 meses: 48 postos-més

Carga horaria equivalente em 12 meses: 8.448 h

6.1.3 Caminhao basculante de apoio

6.1.3. PMI-COMP-16-12.98.09 LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE 8M3, INCLUINDO MOTORISTA (MES)

O item compreende a disponibilizacdo mensal de 1 (um) caminhdo basculante com cacamba de 8,00 m3,
incluindo motorista, para apoio ao MANEJO DA ARBORIZACAO URBANA, COM PODA E EXTRACAO DE TOCOS,
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mediante carregamento, remogao e transporte dos residuos vegetais resultantes, respeitadas a capacidade e a
seguranca da operacdo.

O veiculo atenderd a programacao das frentes de poda e extracdo de tocos, impedindo acimulo prolongado
dos residuos produzidos em vias, passeios e demais areas publicas.

Conforme a memdria de calculo da Planilha Orcamentaria, foi prevista a disponibilizacdo de:
1 caminh3o basculante por més.

Considerando o periodo contratual de 12 meses:

1 veiculo/més x 12 meses = 12 veiculos-més.

A memoria de célculo estabelece expressamente o quantitativo mensal de 1,00 MES para o item 6.1.3.

Caracteristicas do recurso

O caminh3o devera possuir cagamba basculante com capacidade nominal de 8 m3, apresentando condicBes
operacionais adequadas para carregamento, transporte e descarga dos residuos vegetais decorrentes dos
servicos do Grupo 6.

Deverd apresentar condicdes de conservagcdo e funcionamento compativeis com sua utilizagdo continua,
incluindo sistema de basculamento em perfeito funcionamento, pneus, sinalizacdo, dispositivos de seguranca e
demais componentes necessarios a operagao regular.

A capacidade de 8 m2 constitui a referéncia adotada na composi¢do orcamentaria.

Finalidade operacional

O caminhdo constitui o principal recurso logistico de transporte do Grupo 6 e devera prestar apoio,
especialmente, as seguintes atividades:

e retirada de galhos resultantes das podas;

e transporte de folhas, aparas, partes de tocos e demais residuos vegetais provenientes das intervengdes
autorizadas;

e remocdo dos materiais reunidos pelos jardineiros e serventes;

e apoio a limpeza final das dreas atendidas;

o deslocamento dos residuos vegetais até os locais definidos pela Administracdo;

e atendimento as frentes de conservacgdo de pracas, jardins, passeios e demais areas verdes.

O veiculo devera ser programado de forma coordenada com os recursos dos itens 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.1.5 e

6.1.6, compatibilizando a poda, a reunido dos residuos, o carregamento e sua retirada.

Composigao de referéncia

Embora a denominac3o sintética do item registre “locacdo de caminhdo basculante 8 m3, incluindo motorista”,
a composi¢do analitica da Planilha Orgamentdria contempla também éleo diesel na formagdo do custo mensal.

A composicdo propria PMI-COMP-16-12.98.09 é formada por:

Recurso Unidade Coeficiente
Cacamba/caminh3o basculante 8 m3, sem motorista, combustivel e smartphone MES 1,00000000
Oleo diesel L 380,00000000
Motorista de veiculo pesado H 176,00000000

O custo direto resultante da composicdo é de RS 12.986,59 por més, antes da aplicacdo do BDI.

Dessa forma, para fins desta contrata¢do, o preco mensal contempla o veiculo, o motorista e o combustivel
previsto na composi¢do, ndo sendo admitida medi¢do separada desses componentes.

A referéncia de 380 litros de dleo diesel por més constitui parametro utilizado para formacdo do preco da
composicdo, ndo devendo ser interpretada como franquia, limite de consumo ou quantitativo auténomo
sujeito a medigao.
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Motorista

O veiculo deverd ser conduzido por motorista habilitado para a categoria compativel com o caminhao utilizado
e apto as operagdes necessdrias ao servigo.

O motorista deverd executar os deslocamentos programados, posicionamento para carga, transporte e
operacgdes de descarga por basculamento, observando as condi¢es de seguranca da drea.

Como a composic¢do ja contempla 1 motorista de veiculo pesado por més, ndo havera remuneracédo adicional
pela disponibilizacdo desse profissional.
Carregamento dos residuos vegetais

Os residuos da poda e extragdo de tocos serdo reunidos em pontos com acesso seguro ao caminhdo. Materiais
gue ndo admitam movimentacdo manual segura serdo tratados por método adequado previamente definido,
sem sobrecarga do veiculo.

O carregamento podera ser realizado com apoio dos serventes previstos no item 6.1.2 e das demais equipes
envolvidas na atividade que originou os residuos, observando-se a distribuicdo operacional determinada pela
Contratada e pela fiscalizagdo.

Os galhos deverao ser organizados e, quando necessdrio, fracionados em dimensdes compativeis com a
cacamba e com as condigbes seguras de transporte.

Ndo devera ser admitido carregamento em altura ou disposi¢ao que gere risco de queda, arraste ou dispersao
do material durante o deslocamento.

Transporte
O transporte devera ser realizado de modo a evitar queda ou dispersdo dos residuos nas vias publicas.

Quando as caracteristicas da carga exigirem, deverdo ser adotados os meios adequados de contengao e
organizacdo do material transportado.

Caso ocorra derramamento de material em decorréncia da operagdo do préprio caminhdo, a Contratada
devera providenciar sua retirada e a limpeza da area afetada.

A carga devera respeitar a capacidade fisica e operacional do veiculo, bem como os limites legalmente
aplicaveis a circulagdo.
Descarga dos materiais

A descarga devera ocorrer exclusivamente nos locais indicados ou autorizados pela Administragdo Municipal
para recebimento dos residuos vegetais provenientes das atividades contratadas.

A operacdo de basculamento deverd ser realizada somente em condi¢Ges de estabilidade e segurancga,
verificando-se previamente a inexisténcia de pessoas, veiculos, estruturas ou outros obstaculos na area de
movimentagao da cagamba.

Ndo serd admitido descarte de residuos em margens de vias, terrenos ndo autorizados, cursos d’agua ou locais
incompativeis com sua destinagao.

A destinagdo dos residuos vegetais observard receptor especifico indicado pela Administragdao e compativel
com esse fluxo. O encaminhamento ao transbordo de RSU dependera de sua efetiva admissibilidade ambiental
e operacional, sem presuncdo decorrente da indicacdo feita no capitulo 7. Os comprovantes de recebimento
serdo vinculados a frente de poda e aos registros de transporte.

Disponibilidade do veiculo

O caminhdo do componente 6.1.3 deverad permanecer efetivamente disponivel no periodo de referéncia da
equipe mensal do item 6.1 para atendimento as necessidades do Grupo 6.

A Contratada organizara a utilizacdo do veiculo conforme a programacao diaria das frentes de poda e extracdo
de tocos.

Memorial descritivo ¢ 66



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA | LIMPEZA URBANA

Indisponibilidades decorrentes de defeitos, manutencdo ou outras ocorréncias de responsabilidade da
Contratada deverdo ser solucionadas por reparo ou substituicdo por veiculo de caracteristicas equivalentes, de
forma a ndo interromper os servigos.

A substituicdo do veiculo durante o periodo contratual ndo deverd gerar qualquer custo adicional para a
Administracao.
Integracao com os demais itens do Grupo 6

O caminhdo do item 6.1.3 devera atuar como recurso de apoio aos servigos executados pelos itens:

e 6.1.1-Jardineiros;

e 6.1.2 - Serventes;

e 6.1.4 - Caminhdo com cesto aéreo;

e 6.1.5 - Motosserras;

e 6.1.6 - Operadores de motosserra ou outros equipamentos leves.

Sua disponibilizacdo permite que os residuos produzidos por essas atividades sejam removidos da area publica,
completando o ciclo operacional de intervencdo - reunido dos residuos - carregamento - transporte -
descarga.

A utilizagdo do caminhdo mensalista constitui apoio logistico ao Grupo 6, sem cobranga adicional por arvore,
viagem ou volume. Os registros devem distinguir os recursos efetivamente disponibilizados ou utilizados para
impedir duplicidade de medigao.

Controle da execugao

A Contratada devera manter registros da utilizacdo do veiculo, permitindo identificar os locais atendidos, datas,
frentes de servigo apoiadas e demais informagdes solicitadas pela fiscalizagao.

A fiscalizacdo poderd verificar a presenca, disponibilidade e condi¢Ges operacionais do caminhdo durante o
periodo de medigao.

O veiculo deverd permanecer vinculado as atividades previstas no objeto durante os periodos em que estiver
sendo apropriado ao contrato.

Critério de medicao

O caminh3o basculante de 8 m3, com motorista e combustivel, serd controlado como componente 6.1.3 da
EQUIPE-MES do item 6.1, sem faturamento mensal auténomo do veiculo.

A medi¢do mensal integral pressupde a disponibilidade operacional do veiculo e do motorista para
atendimento as frentes programadas.

Indisponibilidades ndo supridas por substituicao equivalente ensejarao dedugdo proporcional do componente
na medi¢do da equipe, conforme o item 10.2 do TR, considerando os dias de indisponibilidade sobre 22 dias
operacionais.

N3o serdo medidos separadamente:

e veiculo;

e motorista;

e Oleo diesel;

e deslocamentos;

e operacgoes ordinarias de carga, transporte e descarga vinculadas a utilizacdo do caminhdo.

N3o havera pagamento por quildbmetro, viagem, volume transportado ou més individual de veiculo. O

componente integra a unidade contratual EQUIPE-MES do item 6.1.

Unidade e quantitativo

Unidade do componente de custo: MES; unidade contratual do item 6.1: EQUIPE-MES.
Equipamento: caminhdo basculante

Capacidade nominal da cacamba: 8,00 m?

Quantidade: 1 veiculo/més
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Motorista: incluido - 1 posto/més
Combustivel: incorporado a composicdo
Oleo diesel de referéncia: 380 L/més

Quantidade para 12 meses: 12 veiculos-més

6.1.4 Caminhao com cesto aéreo

6.1.4. PMI-COMP-17-EQ 05.10.0020 (/) CAMINHAO CARROCERIA FIXA COM CESTO AEREO, MOTORISTA OPERADOR, MATERIAIS DE
OPERACAO E MANUTENGCAO (H)

O componente 6.1.4 compreende caminhdo com carroceria fixa equipado com cesto aéreo, destinado ao
acesso e apoio seguro as intervencdes de poda e conservacdo do Grupo 6. Sua previsdo de 105,60 h/més
integra o dimensionamento e o preco da equipe do item 6.1, sem pagamento horario autébnomo.

Caracteristicas do equipamento

O conjunto devera atender a altura de operacgdo de 9,00 m, giro de 360° e alcance lateral operacional minimo
de 5,00 m. A composi¢do prépria PMI-COMP-17-EQ 05.10.0020 (/) considera caminhdo com capacidade
minima de 3,5 t, cesto isolado para 69 kV e sistemas de seguranga e emergéncia, além de motorista operador,
materiais de opera¢do e manutencao.

As caracteristicas nominais do equipamento ndo autorizam aproximacdo de redes energizadas nem substituem
a avaliagdo das condigdes locais, os procedimentos de seguranga e as providéncias necessarias perante a
concessionaria ou responsavel pela interferéncia.

Dimensionamento e composi¢ao

O dimensionamento considera 1 equipamento x 8 h/dia x 22 dias/més x 60% de utilizacdo = 105,60 h/més,
totalizando 1.267,20 h em 12 meses. Esse quantitativo forma o componente de custo e a programacgao da
equipe; a remuneracdo observara a EQUIPE-MES e as deducdes do item 10.2 do TR.

O prego inclui o motorista operador, os materiais de operagao, inclusive combustiveis e lubrificantes, a
manuteng¢do e os demais componentes da composi¢cdo SCO. Esses componentes ndo serdo objeto de medigdo
separada.

Condigdes de execugao

Antes de cada utilizagdo, a Contratada devera verificar as condi¢es do veiculo, cesto, comandos, estabilizagao,
dispositivos de emergéncia e sinalizacdo, assegurando manutencdo e operagdo por profissional habilitado e
capacitado.

A implantagdo deverd ocorrer em superficie compativel com a estabilidade do conjunto, mediante isolamento
da area de trabalho e verificagdo da presencga de pedestres, veiculos, edificagdes e redes ou outros obstaculos.
As cargas e condi¢des de operagao deverao respeitar os limites do fabricante.

O recurso sera mobilizado conforme programa¢dao das intervengdes. Atividades incompativeis com a
capacidade, alcance ou condicdo segura do conjunto deverdo ser submetidas a fiscalizagcdo antes da execucao.

Controle e medigao

O controle identificara equipamento, motorista operador, data, horarios, local, atividade atendida e
paralisa¢des. As horas registradas comprovam a execu¢do do componente 6.1.4 da equipe do item 6.1 e ndo
geram faturamento auténomo.

A indisponibilidade ndo suprida por substituicdo equivalente ensejard dedu¢do do valor mensal do
componente, proporcional aos dias de indisponibilidade sobre 22 dias operacionais, conforme o item 10.2 do
TR. A fiscalizagdo distinguira utilizacdo programada, disponibilidade e paralisa¢gdes imputdveis a Contratada.
Quantidade de formac&o de custo: 105,60 h/més e 1.267,20 h em 12 meses. Custo direto unitario: RS

174,51/h; preco unitario de referéncia com BDI: RS 213,79/h; parcela mensal com BDI: RS 22.576,22,
integrante da EQUIPE-MES e utilizada como base das deducdes, sem pagamento horario separado.
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6.1.5 Motosserras

6.1.5. 19.011.0025-2 MOTOSSERRA PARA ABATE, DESGALHAMENTO E TORAGEM DE ARVORES, EXCLUSIVE OPERADOR (H)

O presente item compreende a utilizacdo horaria de motosserra a gasolina nas atividades de corte,
desgalhamento e fracionamento de material vegetal abrangidas pelo Grupo 6. A denominag¢do da composicdo
ndo constitui autorizacdo para supressdo de darvores, que dependerd das determinagdes e autorizagdes
aplicaveis ao servico programado.

Dimensionamento e composi¢ao

A memodria de calculo adota 2 equipamentos x 8 h/dia x 22 dias/més x 80% de utilizacdo = 281,60 h/més,
totalizando 3.379,20 h em 12 meses. O quantitativo mensal corresponde a soma das horas dos dois
equipamentos, equivalente a 140,80 h/més por equipamento na hipdtese de utilizacdo uniforme.

A composi¢cdo EMOP 19.011.0025-2 exclui o operador de seu custo especifico e incorpora motosserra, gasolina
e lubrificantes. Os operadores integram o componente 6.1.6 e o preco da equipe do item 6.1. A referéncia de
0,80 L de gasolina por hora forma o preco e ndo configura medigdo auténoma.

Condigoes de execugao

As motosserras deverao permanecer em condi¢des adequadas de funcionamento, conservagdo e seguranga,
com manutencdo, afiacdo e dispositivos de protecdo compativeis com as atividades executadas.

A operacdo serd realizada exclusivamente por profissional capacitado, com os EPI e procedimentos adequados.
Deverdo ser observados o isolamento da frente, o controle da queda e movimentacdo dos galhos e o
afastamento de trabalhadores e terceiros das areas de risco.

Os equipamentos deverdo ser utilizados apenas nas atividades autorizadas e compativeis com seu emprego. A
Contratada deverad substituir o equipamento indisponivel quando necessario a continuidade da programagao.

Controle e medigao

O controle registrara as horas de utilizagdo de cada motosserra, identificando equipamento, operador, local,
data e horarios, sem contagem duplicada. O componente 6.1.5 integra a EQUIPE-MES do item 6.1 e n3o serd
faturado por hora. A indisponibilidade ndo substituida ensejard dedug¢ao conforme o item 10.2 do TR,
proporcional aos dias de indisponibilidade sobre 22 dias operacionais.

A quantidade de arvores atendidas serd registrada para controle operacional e ndo gerard pagamento por
unidade. N3do serd admitida cobranga separada de combustivel, lubrificantes ou demais componentes
incorporados ao pre¢o do equipamento.

Quantidade de formacgdo de custo: 281,60 h/més e 3.379,20 h em 12 meses. Custo direto unitario: RS 5,73/h;
preco unitdrio de referéncia com BDI: RS 7,02/h; parcela mensal com BDI: RS 1.976,83, integrante da EQUIPE-
MES, sem pagamento horario separado.

6.1.6 Operadores de motosserra

6.1.6. PMI-COMP-18-B570001115 OPERADOR DE MOTOSSERRA OU OUTROS EQUIPAMENTOS LEVES (MES)

O item compreende 2 (dois) postos mensais de operadores de motosserra ou outros equipamentos leves para
as operacgOes de corte, desgalhamento, fracionamento e apoio a extracdo de tocos previstas no Grupo 6,
conforme capacitacdo, método seguro e programacao autorizada.

Dimensionamento

A Planilha Or¢camentdria prevé 2 operadores, equivalentes a 24 postos-més em 12 meses. A composi¢ao
propria PMI-COMP-18-B570001115 apropria 176 h por profissional do insumo MDOO047, referenciado a CCT, e
integra o preco da equipe do item 6.1. A mdo de obra complementa as motosserras do componente 6.1.5, que
excluem o operador de seu custo especifico.
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Atribuic¢Oes e integragao

Os profissionais deverdao executar as operagdes compativeis com sua fungdo e capacitagdo, verificar
previamente os equipamentos, observar os procedimentos de segurancga, controlar a realizagdo dos cortes,
comunicar defeitos ou riscos e colaborar na organizagdo segura das frentes.

Os operadores atuarao em integracdo com os jardineiros e serventes mensalistas, com o caminh3do basculante
e, quando programado, com o caminhdo com cesto aéreo. O motorista operador incorporado ao cesto aéreo
ndo sera remunerado novamente por este item.

A Contratada devera assegurar a disponibilidade dos dois profissionais e suprir auséncias por substitutos de
qualificacdo equivalente, sem prejuizo da continuidade e sem 6nus adicional.

Controle e medi¢ao

Os dois operadores serdo controlados como componente 6.1.6 da EQUIPE-MES do item 6.1, mediante registros
de frequéncia, identificacdo dos profissionais, frentes atendidas e relatérios operacionais, sem faturamento
individual de postos.

N3o haverd remuneragdo autonoma dos operadores por posto, hora de motosserra ou arvore atendida.
Auséncias nao substituidas ensejardo dedugdo do valor mensal do componente proporcional aos dias de
auséncia sobre 22 dias operacionais, conforme o item 10.2 do TR.

Quantidade do componente: 2 operadores; 24 postos-més em 12 meses. Custo direto de referéncia: RS
4.760,06 por posto mensal; preco com BDI: RS 5.831,55 por posto; parcela mensal com BDI: RS 11.663,10,
integrante da EQUIPE-MES do item 6.1.

Memorial descritivo ¢ 70



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA | LIMPEZA URBANA

7 Referéncia territorial e local de descarga

Adota-se a Praca Nilo Pecanha, na area central consolidada de Itaperuna/RJ, como referéncia operacional, em
funcdo da concentragdo urbana. Suas coordenadas sdo 21,2069535° S e 41,8893005° O (WGS 84). O circulo de
raio geodésico de 13,14 km e didametro de 26,28 km organiza a visualizagdo do entorno central; ndo representa
centroide populacional calculado nem substitui o perimetro municipal. A abrangéncia contratual corresponde
as vias e aos roteiros programados, inclusive fora da circunferéncia.

ITAPERUNA | REFERENCIA TERRITORIAL E DESCARGA

Raio de 13,14 km e localizacao do transbordo indicado pela Administracao

\
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Centro WGS84: —21,2069535° / —41,8893005° | Transbordo: —21,2352112° / —41,7494835°
O circulo é uma referéncia radial: nao equivale ao perimetro municipal nem a DMT viaria.
Projecao azimutal equidistante local. Distancia geodésica centro-transbordo: 14,85 km.

Fontes: IBGE (malha municipal simplificada); © colaboradores do OpenStreetMap;
Google Maps (transbordo indicado pela Administracao). Consulta: 17/10/2026, sédbado.

openstreetmap.org/copyright | servicodados.ibge.gov.br | maps.app.goo.gl/tYPfPPpS5qPABFdZ6

Figura 5 Referéncia territorial de 13,14 km, limite municipal e transbordo atual

O circulo possui drea aproximada de 542,43 km?, enquanto o Municipio de Itaperuna possui 1.106,694 km?
segundo o IBGE (2025). A estacdo de transbordo fica a aproximadamente 14,85 km em linha geodésica da
referéncia central, portanto fora do circulo. O raio de 13,14 km nao abrange todo o territério municipal e ndo
equivale a distancia viaria de transporte. A figura apresenta referéncias geograficas; os percursos efetivos de
transporte serdo identificados nos registros de cada viagem.

O destino atualmente adotado para os residuos sélidos urbanos do item 2.1 é a estagdo de transbordo da Versa
Ambiental, no Municipio de Itaperuna/RJ, nas coordenadas 21,2352112° S e 41,7494835° O (WGS 84), indicada
pela Administra¢do. A identificagcdo da unidade descreve a infraestrutura de recebimento existente e nao exige

Memorial descritivo ¢ 71



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA | LIMPEZA URBANA

contratacdo da Versa Ambiental pela licitante, vinculo comercial prévio ou exclusividade. A Administracdo
assegurara a indicacdo formal do receptor e as condi¢cdes de acesso; a descarga observara as classes de
residuos admitidas e os requisitos ambientais aplicaveis. O transporte posterior ao transbordo e a disposicdo
final ndo integram o item 2.1. A DMT de ida de 13,140964 km permanece como parametro da planilha. O
controle da operacdo registrara origem, receptor e percurso efetivo de cada viagem, sem substituir a distancia
pelas vias por raio cartografico. Inertes, RCC e residuos vegetais terdo receptores compativeis com sua
classificagdo e com as condicGes de recebimento, ndo se presumindo admissdo no transbordo de RSU.

Fontes cartograficas: limite municipal simplificado do IBGE; OpenStreetMap e colaboradores, marco Praga Nilo Pe¢anha (way 584068573);
localizagdo da estagdo indicada pela Administragdo em https://maps.app.goo.gl/tYPfPPpS5qPABFdZ6. Sistema WGS 84. Area municipal: IBGE
Cidades, referéncia 2025. A figura identifica a localizagdo e ndo substitui os documentos ambientais, de acesso ou de recebimento.
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Anexo A Base de referéncia dos logradouros

Este quadro preserva a relagdo de logradouros e os comprimentos ponderados da memdéria de origem da
estimativa. O cadastro fisico e a programacdo de execug¢do estdo reunidos no documento Unico 6E, com
identificadores, trechos, faixas, dias operacionais e interven¢des. A ponderacdo deste quadro ndo se aplica
como frequéncia contratual mensal.

A memoria de origem utiliza 126.361,97 m x 5,00 m = 631.809,85 m? como referéncia aritmética do
orcamento. A distribuicdo territorial e temporal dessa quantidade consta do 6E: uma passagem mensal nas 43
vias A e rodizio continuo nas outras 822 vias elegiveis. As classes A, B, C e D identificam a base de origem; os
fatores historicos deste Anexo ndo substituem as frequéncias do programa incorporado ao 6E.

A base de origem utiliza os fatores de ponderacdo A =1, B =3/7, C=1/7 e D = 0. Os totais sio calculados com
valores ndo arredondados e podem diferir da soma dos valores exibidos. O total em precisdo integral é de
126.361,967142857 m, apresentado como 126.361,97 m.

Tipo Logradouro ou setor Tipo de Comprimento
varricao ponderado m

SEDE MUNICIPAL

VIAS SETORIAIS
RUA CORONEL JOSE BASTOS (BR 356 / RJ 198) A 3.955,21
RUA NOEMIA GODINHO BITTENCOURT (BR 356 / RJ 198) A 553,94
RUA GENERAL OSORIO (BR 356 / RJ 198) A 1.777,35
AV ZULAMITH BITTENCOURT (BR 356 / RJ 198) A 1.572,58
AV PRESIDENTE DUTRA (BR 356 / RJ 198) A 5.696,05
TOTAL 13.555,13
SETOR 1
RUA NOEMIA ALT. BITTENCURT B 278,05
RUA MARIA CLARA BARROSO B 227,14
RUA BENEDITO MUSSOLINE B 148,91
AV ERNANI DO AMARAL PEIXOTO B 266,95
RUA ALICE SANTOS MAGNO B 57,69
RUA MARIANO FARIA JUNIOR B 160,59
RUA MANOEL CORDEIRO JUNIOR (R. DEZ) B 207,25
RUA ANTONIO VIEIRA MACHADO (R. NOVE) B 257,17
AV LUIZA VIEIRA HENRRIQUES (R. OITO) B 309,05
AV MANOEL HERMENEGILDO DE FARIA B 299,79
RUA EMILIANO XAVIER FERREIRA B 31,14
TOTAL 2.243,74
SETOR 2
RUA DANIEL FRANGA RIOS B 108,28
RUA PEDRO JOSE DE BARROS B 97,49
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Tipo

RUA
AV

RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA

RUA

SETOR 3

AV
AV
RUA
BECO
RUA
RUA
RUA
AV
RUA
RUA

RUA

SETOR 4

AV

RUA
RUA
RUA

BECO

SETOR 5

AV
RUA

RUA

Logradouro ou setor

DR. EDIBERTO SOUZA
JOAO CUSTODIO DA SILVA
MANOELA CONSTANCIA DA SILVA
ARMINDA RIBEIRO MACEDO

JOSE SOARES PEREIRA

DELEGADO DIOMENDES DE SOUZA
EDITE CONCEICAO

JULIA PEREIRA RODRIGUES
ALBINO CARPI

TOTAL

RAFAEL VASCONCELOS (RJ 198)
JOAO DIAS DA SILVA

JOAO DA CUNHA

BENEDITO DA ROCHA
OSVALDO DOS SANTOS

JOSE LEITE

GREGORIO LOPES DA SILVA
JOSE MUNIZ DE SILVEIRA FILHO
AVELINO J. BERNBDINO
ARGEMIRO J. SANTANA

ANA CARDOSO PEREIRA

TOTAL

RAFAEL VASCONCELOS (RJ 198)
CAROLINA CAMPOS (RJ 198)
PEDRO VIEIRA

FRANKLIN DA SILVA

LUIZ C. DOS REIS

TOTAL

ERNANI DO AMARAL PEIXOTO
SANTOS DUMONT

LINCOLN BARBOSA DE CASTRO

Tipo de
varri¢cao

B

Comprimento
ponderado m

144,20
115,94
147,69
44,86
52,82
92,49
154,41
138,85
97,11

1.194,15

160,34
214,19
85,66
28,09
49,29
74,47
160,54
81,70
75,51
44,28
116,79

1.090,87

222,98
1.937,43
124,45
20,69
79,89

2.385,45

490,43
82,55

117,12

Memorial descritivo ¢ 74



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA | LIMPEZA URBANA

Tipo

RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
TRV
RUA

RUA

SETOR 6

RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
AV

RUA
RUA
RUA
AV

RUA
RUA

RUA

SETOR 7

RUA
RUA
RUA

RUA

Logradouro ou setor

MARIA ORTEGA ARRABAL
JOSE CARNEIRO TERRA

ALCIDES AUGUSTO MAGALHAES
COSTA AZEVEDO

PAULA DE OLIVEIRA

ALBERTO TORRES

CASEMIRO DE ABREU

MAURA DE CARVALHO ARAUJO
MARIA OTALIA BOECHAT
JOAQUIM GONGALVES

TOTAL

ESTACIO DE SA
ACADEMICO JOSE LUIS
SILVA JARDIM

FREI HENRRIQUE COIMBRA
MOACIR SOARES DE FARIAS (CASTRO ALVES)
EDITE DA CONCEIGAO
HAROLDO S PEREIRA
SANTA FE

ADELINO GARCIA BASTOS
JOSE BONIFACIO

JOAQUIM NABUCO

JOSE DO PATROCINIO

BOA FORTUNA

LOPES TROVAO

TOME DE SOUZA

NILO PECANHA

TOTAL

MARIA GERMANO FRANCISCO
FIDELIS NASSIF
JOSE DE ALMEIDA MARTINS

JOSE FRANCISCO FILHO

Tipo de
varri¢cao

B

Comprimento
ponderado m

162,80
209,82
243,86
301,63
336,51
313,08
241,52
33,79

187,20
110,40

2.830,70

297,04
157,59
353,16
205,99
184,45
100,52
68,07
65,01
2.039,40
299,85
307,77
307,82
298,78
304,70
169,32
49,61

5.209,07

495,28
426,54
1.835,46

224,24

Memorial descritivo * 75



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA | LIMPEZA URBANA

Tipo

RUA
AV

RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA

RUA

SETOR 8

RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA

RUA

SETOR 9

RUA
RUA
AV

RUA

RUA

Logradouro ou setor

JORNALISTA AMERICO GARCIA
JOAO BEDIM

RODRIGUES TAVORA

FELIX TAVARES DE OLIVEIRA
JOAO ASSAD BATISTA

NAIR ALMEIDA CERQUEIRA
ERB FOGACA TRAVASSOS
SILVIO CANDIDO BELLO

JOSE CARLOS FOFANE

JOSE SOUZA BATALHA

JOSE FERREIRA NASCIMENTO
DR BERNADO SA MONTEIRO
REINALDO DO CARMO
MANOEL LUIZ ASSUMPCAO
ANTONIO BEDIM

ANTONIO FERRAZ

JOSE MARIA FREITAS

TOTAL

EMILIA MARTINS FERNANDES
CESARINO LADEIRA MACEDO

JOSE XIMENES FERNANDES

ERB FOGACA TRAVASSOS

ANTONIO LISBOA SADER

VARRE SAI

ERBERT VASCONCELOS PINHEIRO DIAS
MARIA DA CONCEIGAO VASCONCELOS

TOTAL

WILSON LACERDA DE OLIVEIRA
JOSE ROBERTO DA COSTA PONTES
ARURAY PEREIRA DE AGUIAR (AV. 1)
LUIZ CAPACCIO (RUA 1)

ANGELA MARIA N. DA G. GOUVEA (RUA 3)

Tipo de
varri¢cao

B

A

Comprimento
ponderado m

204,41
2.566,25
99,51
99,77
100,83
100,36
117,70
98,37
97,72
45,04
72,98
72,21
53,69
55,78
163,64
38,49
7,09

6.975,36

56,92
52,58
48,20
253,08
53,71
9,06
137,09
250,47

861,12

153,46
62,89

134,23
253,65

275,87

Memorial descritivo ¢ 76



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA | LIMPEZA URBANA

Tipo

RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA

EST

SETOR 10

RUA
RUA
RUA
RUA
ALM
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA

TRV

SETOR 11

RUA
RUA
RUA
TRV
AV

RUA

Logradouro ou setor

JOSE DE A. P. DE VASCONCELOS (RUA 4)

ELSON L. TINOCO (RUA 5)

VR. MESIO RODRIGUES DA CUNHA (RUA 6)
TRAVESSA ANTONIO DE SOUZA QUERES (RUA 7)
JONAS RODRIGUES POUBEL (RUA 8)

ELCY BOECHAT DE CASTRO (RUA 11 e 9)

SEBASTIAO RAIMUNDO DOS SANTOS (RUA 10)

RUA LATERAL (BR 356)

ESTRADA FAZENDA BOA FORTUNA (ILHA TEIXEIRAO)

TOTAL

GEN. MOURAO FILHO
MANOEL LAXE GOUVEIA
MANOEL CUSTODIO

JOSE ZACARIAS

ALAMEDA C. SILVA
ALZEMAR TINOCO REZENDE
JOSE F COSTA

FRANCISCO FRIS RABELO
SILVA JARDIM

GILARDE VIEIRA LEITE
ARISTIDES GOMES DE AMORIM
VICTOR GODINHO PAVAN
MOACIR SOARES DE FARIAS
JOSE EMIDIO PAIXAO
VICTOR GODINHO

TOTAL

PRIMEIRO DE MAIO (RJ 198)
OSWALDO CRUZ (RJ 198)
LUIS EUGENIO

CARLOS CHAGAS

ARI PARREIRAS

CORONEL FRANCISCO TINOCO

Tipo de
varri¢cao

B

Comprimento
ponderado m

166,92
113,79
182,35
85,26
66,23
104,67
57,10

293,53

1.949,96

235,40
71,89
98,30
46,98
12,46
47,16
40,34
94,38
414,82
126,70
143,28
137,59
149,95

126,32

1.745,57

253,36
142,14
27,99
23,93
34,78

19,98
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Tipo

AV

RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
TRV
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
TRV
RUA

RUA

SETOR 12

RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
AV

RUA
RUA
RUA
RUA

RUA

Logradouro ou setor

SANTO ANTONIO
MALVINA DA CUNHA

JOSE DE ABREU

DEPUTADO LEOPOLDO MUILAERT
CUSTODIO SOUZA

ALVARO TINOCO LANNES
FERREIRA GARCIA

JAIME PORTO

AMELIA AZEVEDO COSTA

PAIS DE AZEVEDO

JOSE BASTOS LINCHOTE
CANDIDA FREITAS BASTOS

JOSE FRANCISCO COUTINHO
MARCELINO FANI

JOSE ALVAREZ

CORONEL JOSE CARDOSO

TOTAL

PIO NASCIMENTO SOARES
ADERBAL CARNEIRO TERRA

ALOISIO DIAS MOREIRA

SEM NOME

MATO GROSSO

GRIMALDO MOREIRA BASTOS
MOZART BASTOS SOARES

PASTOR ABELARDO SUZANO SIQUEIRA
ALGENOR BOECHAT

ADAD DOS SANTOS

PASTOR NILO CERQUEIRA

JOSE CERQUEIRA GARCIA

SERGIO DIAS PECLI

HERMES NOVAES LEITE

FIDELCINO P DOS SANTOS

IRENE CERQUEIRA BASTOS

EROTIDES FONSECA

Tipo de
varri¢cao

C

C

Comprimento
ponderado m

133,88
59,97
36,37
19,40
12,62
33,55
16,91
57,65
41,47
26,56
24,60
35,71
24,50
23,88
24,29
46,94

1.120,50

60,39
89,69
60,32
26,29
12,41
62,89
324,78
160,54
41,30
20,06
49,19
108,27
107,01
64,78
17,13
93,34

26,87

Memorial descritivo ¢ 78



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA | LIMPEZA URBANA

Tipo

RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA

RUA

SETOR 13

AV

RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA

RUA

SETOR 16

RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA

RUA

Logradouro ou setor

LUCAS MAGALHAES BASTOS
JOSE MARIO CERQUEIRA
IOLANDA MEIBER PIMENTEL
PAULINO GOMES DE OLIVEIRA
CIBELE BASTOS FREIRE
FRANCISCO SALDANHA GUERRA
DORA P. MOURA

TOTAL

SANTOS DUMONT

LINCOLN BARBOSA DE CASTRO
ATALIBA FERREIRA DE SOUZA
MARIA ORTEGA ARRABAL
JOSE CARNEIRO TERRA

COSTA AZEVEDO

PAULA DE OLIVEIRA

RAMON LOPES MORALIS
TENENTE JOSE PILAR
SALUSTIANO NUNES
BONIFACIO ALONSO
SEBASTIAO ROSA

MARIA CLARA BARROSO
IRINEU DORA DO NASCIMENTO
BAHIA NAJE MORALES
BENEDITO MUSSOLINE

TOTAL

ALCIDES MARQUES
ORLANDO DE OLIVEIRA
ALONSO TINOCO

DORA DUTRA

MARIA LUIZA DE O. AMARAL (PLATAO BOECHAT)

ALBANO MARINHO TEIXEIRA NETO

PAULO TEIXEIRA DA SILVA

Tipo de
varri¢cao

C

C

Comprimento
ponderado m

27,57
31,90
106,54
31,44
32,69
29,57
31,16

1.616,13

310,13
303,00
33,76
77,22
60,91
60,32
37,67
42,17
32,12
36,48
129,76
43,16
23,25
72,64
49,72
23,52

1.335,83

35,94
100,17
46,49
13,50
41,16
12,53

82,52

Memorial descritivo ¢ 79



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA | LIMPEZA URBANA

Tipo

RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
EST
RUA
RUA
RUA
RUA
TRV
RUA
RUA
BECO
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
AV
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA

RUA

Logradouro ou setor

REIS MAGOS
MANOELINA CANDIDO FERREIRA
ALVARO MARTINS RIBEIRO
GETULIO DA COSTA MACHADO
JOSE MARIA DE FREITAS

JOSE DE ASSIS BARBOSA (RJ 198)
IZIDORO CANDIDO FERREIRA
ABRAO CANDIDO FERREIRA
EST. DO BANANAL

ARMINDA MARTINS

DR FRANCISCO DO NASCIMENTO
LUIS CHIARELO

SUCENA CHAIA SARDEIA
CIRILO G OLIVEIRA

JOSE SIMAO

AVELINO H. DE MIRANDA
MARIA DARLEN

HELENIO MAGALHAES RICA
AMERICO DA COSTA LIMA
PRESIDENTE TANCREDO NEVES
DEP ULISSES GUIMARAES
AMARO RODRIGUES SILVA
MAGDALENA DE OLIVEIRA FREITAS
PREF. ORLANDO TAVARES

JOSE PEREIRA MEDEIROS
FRANCISCO VICENTE ARRABAL
JOSE MARTINS

DEP. ALVARO GARCIA BASTOS
FLORIANO NOGUEIRA
RUBENS G. BASTOS
BENTO A. DOS REIS

LUIZA DE SOUZA PINTO
ZEARINO VIEIRA BRUM

JOSE MENDES MARTINS

FRANCISCO CANDIDO DA CUNHA

Tipo de
varri¢cao

C

C

Comprimento
ponderado m

78,07
76,09
26,91
30,05
27,76
410,63
65,77
81,06
96,56
53,49
57,14
56,75
46,97
13,23
44,89
17,02
13,32
43,44
25,02
34,40
36,95
37,50
48,07
62,34
75,35
30,17
16,12
21,50
14,32
21,60
16,19
14,69
57,68
53,42

48,81

Memorial descritivo ¢ 80



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA | LIMPEZA URBANA

Tipo

RUA
RUA
RUA

AV

SETOR 17

RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
TRV
RUA
RUA
RUA
RUA
ALM
ALM
RUA
RUA

RUA

SETOR 18

RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA

RUA

Logradouro ou setor

JOSE DA SILVA FREITAS

DUARTE MARTINS

ANTONIO VICENTE ARRABAL (ORLANDO TAVARES)
NOVA JERUSALEM

TOTAL

ALONSO TINOCO

JOAQUIM MARQUES VIEIRA
MARIA BRANQUINHA
SEBASTIAO F ABILIO

OSMAR GARCIA PEREIRA (LENIRA TINOCO CALHEIROS)
JOAO EMILIO BOECHAT

ARTHUR JOSE PINHEIRO

EUPIDIO JOSE COUTINHO
SEBASTIANA FURTADO DA GAMA
FLORISCENA FLORES

PEDRO DA CRUZ PEREIRA

ABEL SABINO

ALICE R DE OLIVEIRA

NOSSA SENHORA DE SANTANA
IEDA VIEIRA DA GAMA
MARECHAL RONDON

TOTAL

ANTONIO PIRES
RODOLFO TEIXEIRA
MARCILIO JACINTO DE SA
VICENTE CELESTINO
ARLINDA VIEIRA

JOSE DA S ALMEIDA
BRENO BATISTA

BRENO M LEITE
ANTONIO JACOMANI

VICENTE NICOLAU

Tipo de
varri¢cao

C

C

Comprimento
ponderado m

19,61
18,14
37,71
33,96

2.295,00

74,47
43,02
62,08
33,44
31,81

33,69

21,08
21,29
16,75
16,20

32,41

62,67
67,42

516,33

38,75
33,20
25,37
66,65
17,87

40,92

31,78

19,64

37,33

Memorial descritivo ¢ 81



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA | LIMPEZA URBANA

Tipo

RUA
RUA
RUA
RUA

RUA

SETOR 19

RUA
AV

RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA

RUA

SETOR 20

RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
TRV
RUA
RUA

ALM

Logradouro ou setor

NOSSA SENHORA DE APARECIDA
PEDRO ABREU CARDOSO
ALBERTINO DE SOUZA PEREIRA
ORCAR INACIO RODRIGUES
MARIA CECILIA NICOLAU

TOTAL

DR. DARCY VARGAS

BENEDITO DE AQUINO

MARIA P BRUM (JOSE PIRES DE LUZ)
DAMACENO PEREIRA BATISTA
OTILIA LANNES TINOCO
MARIETA MARIA DA CONCEIGAO
JOAQUIM G ALONSO

RUI' OLIVEIRA TINOCO

VER. JOSE CARLOS ALMEIDA
JOSE GOMES FIGUEIRA

WALTER BARCELOS

JURACI ALVES MEDINA

TOTAL

JOAQUIM CAETANO QUERES
CARMELIA DURAND
FRANCISCO FREITAS
AMILTON PINTO

PROF. ELI BASTOS GOMES
ERNESTINA GOMES

JAIR SILVA DE SOUZA
DELMA TAVARES COSTA
CARMO F TOMAZINE
FREITAS

SATURINO GOMES
BENEDITO NICOLAU

DA SERVIDAO

Tipo de
varri¢cao

C

C

Comprimento
ponderado m

52,28
41,90
51,77
60,06
82,48

600,01

233,92
39,83

71,86

33,89
19,86
18,88
19,42
18,41
23,26
28,82
61,13

569,29

327,86
80,04
88,93

70,42

19,14
41,29
22,72

21,38

21,43

377,85

16,19

Memorial descritivo ¢ 82



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA | LIMPEZA URBANA

Tipo

RUA

RUA

SETOR 21

RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
TRV
RUA
TRV
RUA
TRV
RUA
RUA
RUA
RUA
TRV
TRV

RUA

SETOR 22

RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA

RUA

Logradouro ou setor

PEDRO F GAMA
SEBASTIAO G DORNELES

TOTAL

PRIMEIRO DE MAIO
PALMIRA RAMALHO

LUCAS MOREIRA FILHO

LAIDE A. NOVAES

JOSE JORGE CHEQUER (RUA CINCO)
BELA VISTA

ALVARO TINOCO LANNES
FRANCISCO CORREA BRANCO
MARIANA TINOCO LANNES

IRIRI

JOAO PESSOA JALES

JOAO PESSOA JALES (ELCIO MARTINS)
DORILA FRANCA RIOS

ALEXANDRE MARIA MACHADO
ABIDO BUSSADE

MARIA PEREIRA BARRETO
JOAQUIM GONCALVES ALONSO
MOTORISTA OSMAR MARREIROS
PALMIRO RAMALHO

IPU

FRANCISCO SOARES DA COSTA

TOTAL

SAO JOSE (RJ-198)
GETULIO JAHUAR

DR EVERALDO TRAVASSOS
JOSE LOPES

AVELINO PEREIRA
TEOFILO OLIVEIRA

TEOFILO CABRAL

Tipo de
varri¢cao

C

D

Comprimento
ponderado m

28,02

1.115,25

438,73
113,68
71,88
29,18
29,54
36,79
75,00
27,55
61,47
16,54

18,26

31,40

35,25
73,55
23,87

18,17

33,90

1.134,75

134,68
38,60

55,40

19,26

27,35

21,76

Memorial descritivo ¢ 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA | LIMPEZA URBANA

Tipo

RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA

RUA

SETOR 25

RUA
RUA
RUA
TRV
RUA
RUA
RUA
AV

RUA
TRV
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA

RUA

Logradouro ou setor

OSCAR JERONIMO DA SILVA
NABOR GETULIO PESSOA

AINA TINOCO OLIV.

TEOFILO JOSE CABRAL

ARTHUR JOSE CABRAL

ZOELO SOLA

FRANCISCO ABREU

JORNAL BRASIL NOVO

ANTONIO CUNHA

NURIAE

JOAO RENATO FRAGA (INDUSTRIAL)
TEODORO LEITE

EDUARDO FIGUEIREDO

TOTAL

JULIO CESAR
DURVAL PEREIRA PINTO

NOSSA SENHORA DE FATIMA

IVO GOMES MENEZES
BARTOLOMEU SOUZA

EDITE DA CONCEICAO

JOEL BERNARDES

EUCLIDES POUBEL DE LIMA

RUI BARBOSA

GECY BOECHAT

ALCINA ROSA DE JESUS MADEIRA
ROZENIL TEIXEIRA DE SOUZA
ELIANA MONTOVANI

LINDOLFO FERREIRA BRANCO
ASTOLFO MUNIZ SILVEIRA
BENEDITO NICOLAU (RJ 210)
JOSE VARGAS SOARES
ARISTOTELES PEREIRA

JOAO EMILIO BOECHAT

FLORISCENA FLORES

Tipo de
varri¢cao

C

C

Comprimento
ponderado m

21,00
22,03
24,80
58,06
103,61
447,73
2.056,40
222,71
350,47
41,27

22,86

73,93

3.741,92

2.549,25
50,53

45,14

32,37
16,95
441,52

159,87

55,66
20,76

30,88

1.121,67
23,56
19,70

17,97

Memorial descritivo « 84



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA | LIMPEZA URBANA

Tipo

RUA
RUA
RUA
TRV
RUA
RUA
RUA
RUA

RUA

SETOR 26

RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
TRV
RUA
AV

RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA

RUA

SETOR 27

RUA
RUA

RUA

Logradouro ou setor

PEDRO DA CRUZ PEREIRA
SEBASTIAO VASCONCELOS
ASTOLFO FASBENDER
MARIA LOPES LADEIRA
MARIA N DA SILVA
ALAIDE F BRANDO

JOAO BOECHAT FILHO
FRANK FERREIRA SALES
LUCIO TAVARES DA SILVA

TOTAL

MARLENE OLIVEIRA ANDRADE
BENEDITO VIANA DA SILVA

MOISES CORREA CARDOSO

JABINIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA
ASTROGILDO POMPEU

ASTOLFO MUNIZ SILVEIRA

ATILIO PLINA (OTILIO POUBEL DE LIMA)
VALDEMAR POUBEL

SANTARITA

ASTROGILDO DE OLIVEIRA POUBEL
SEBASTIAO LEOPOLDO COELHO

FRANCISCO CARLOS GODINHO FIGUEIRA
MANOEL FURTADO DE SOUZA

JOAO LINDISLAU DA SILVA

IZALTINO HONORIO DA SILVA

IRACEMA MARIETA PEREIRA VASCONCELOS
FRANK FERREIRA SALES

GERALDO VASCONCELOS CANAZARRO

TOTAL

FRANCISCO VENTURA LOPES
ALFREDO CANDIDO LOPES

PEDRO FRANCISCO GAMA

Tipo de
varri¢cao

C

C

Comprimento
ponderado m

38,41
53,38
45,74

17,25

15,78

4.756,40

69,62
63,03

40,98

51,23
49,83

31,13

37,71
107,97
86,29
73,81
19,56
19,36
21,27
38,90
22,74
15,15

748,57

440,45
295,63

68,31

Memorial descritivo ¢ 85



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA | LIMPEZA URBANA

Tipo

TRV
RUA
RUA
RUA
RUA
AV
RUA
EST
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
TRV

TRV

SETOR 28

RUA
RUA
RUA
RUA
RUA

RUA

Logradouro ou setor

JOSE MARIA DE SOUZA

JOSE GOMES ROSMANINHO
ANTONIO MALAQUIAS DA SILVEIRA
CORONEL RAUL COSTA
HERMELINA DA CONCEICAO MENDES
PORTO ALEGRE

LINDOLFO DUARTE COUTINHO
POGO FUNDO

MILTON LOPES MONTEIRO
EDMUNDO CURTY

JOSE BASTOS

WILSON HENRRIQUE

MARIA ALICE

MAURA A DIAS

PAULO ABREU

MAE PRETA

JOSE VIRGILIO

SEBASTIAO GOTE

ROZENIL TEIXEIRA DE SOUZA
MAURO VEIGA SILVA

JOSE SOARES COUTINHO
JOAQUIM MARTINS DA SILVA
CLOVIS MARTINS DA SILVA
LUIS FERNANDO LINHARES
NATIVIDADE

LUIS PINHEIRO

oITo

TOTAL

MARIETA XAVIER LOURDES
MILTON LOPES MONTEIRO
EDMUNDO CURTY

JOSE BASTOS

MARIA ALICE

MOACIR CHAVES CARNEIRO

Tipo de
varri¢cao

D

C

Comprimento
ponderado m

46,09
91,01
105,52
69,74
100,35
101,57
118,79

18,72

23,74
28,22
24,68
30,01
36,20
38,32
59,54
82,52
89,42
85,92
83,63
82,55
82,25
20,01
17,22

2.240,39

426,56
49,43

57,55

70,53

Memorial descritivo ¢ 86



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA | LIMPEZA URBANA

Tipo Logradouro ou setor

RUA WILSON HENRRIQUE

RUA ZENITE GONGALVES

RUA DALKA LOBO

RUA PAULO ABREU

RUA F DE L MARCOS

RUA SEBASTIAO GOTE

RUA NAZARENO ESPORTE

RUA FRANCISCO LOPES VENTURA

RUA SAO JOAO BATISTA

RUA EXPEDICIONARIO CABO GAMA

RUA TIAGO RODRIGUES ROCHA

RUA LAURICEIA F DE JESUS

RUA ALICE GODEFROI

RUA NBDIR TEIXEIRA COSTA

RUA EVARISTO G BATALHA

RUA MARIA LACERDA

ALM DJALMA LOBO

RUA FRANCISCO B SANTOS

ALM MOACIR CHAVES CARNEIRO
TOTAL

SETOR 29,31 e 32

RUA JOAO CATARINA

RUA ALTINA VINHOSA LEITE

ALM MANOEL LOPES DE SOUZA

RUA OLAVO BILAC

RUA SAO VICENTE DE PAULA (JOSE ESTEVAO)

RUA DERMERVAL FREIRE

RUA JOSE FERREIRA LEITE

RUA CORONEL PIMENTA

RUA ASSIS RIBEIRO

RUA SETE DE SETEMBRO

RUA LAURA C R BARROS

TRV GERALDO P SILVA

RUA JOAO V FONTES

RUA FARIA BUSSAD

Tipo de
varri¢cao

D

C

Comprimento
ponderado m

64,76
91,74
55,80
19,00
26,42
32,94
21,81
46,25
19,46

121,96

23,93
27,12
28,01

25,57

16,40

1.225,24

123,15

42,74

40,27
22,71
20,74
222,41
333,07
224,04
78,63

22,85

20,94

Memorial descritivo ¢ 87



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA | LIMPEZA URBANA

Tipo

RUA
TRV
RUA
TRV
RUA
RUA
RUA
TRV
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA

RUA

SETOR 30

RUA

EST

SETOR 33

TRV
RUA
TRV
RUA
RUA
RUA
RUA
TRV
RUA
RUA

RUA

Logradouro ou setor

SAO JOSE

M BASTOS

FRANCISCO SEVERINO RIBEIRO
JOSE VIRGILIO

THEODORO GALVAO FRANCA
MOTORISTA ANTONIO SAYORO
MANOEL P GOMES

ULISSES PECANHA

RAIMUNDO DE OLIVEIRA
AMADO PEREIRA CERQUEIRA
PASTOR JOBDIR PIRES GONCALVES
ORLANDO RAELI

CARTEIRO RODRIGUES

VALDIR MACEDO

OSMAR CESAR DA SILVA
CORONEL MACARIO

DEZ DE MAIO

TOTAL

GENERAL MOURAO FILHO
ESTRADA ARTHUR JOSE (JOAQUIM QUERES)

TOTAL

RUBENS JOSE ALVES

PASTOR JOBDIR PIRES GONCALVES
CUSTODIO MACEDO

CUSTODIO MACEDO

BALBINO MOREIRA

AMADEU TINOCO LACERDA

DEZ DE MAIO

JONAS DA SILVA PINHEIRO
PRUDENTE MORAES

ANTAO JOSE BARBOSA

OSWALDO ARANHA

Tipo de
varri¢cao

C

D

Comprimento
ponderado m

54,66

76,99

17,74

16,51

46,17
58,16
50,30
152,84
39,00
89,86
17,24
95,82
260,33

2.127,16

2.413,29
364,18

2.777,47

18,88

56,13

23,53
25,91
166,38
49,05
11,92
140,55
97,50

69,57

Memorial descritivo ¢ 88



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA | LIMPEZA URBANA

Tipo

RUA
RUA
TRV
RUA
RUA

TRV

SETOR 34

RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
TRV
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA

RUA

SETOR 35

RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA

RUA

Logradouro ou setor

SANTOS DUMONT

ALVARO DINIZ

ALVARO DINIZ

ISABEL TARDIM MAGALHAES
ARISTOTELES MOREIRA BASTOS
NOEMIA G BITENCOURT

TOTAL

BOM JESUS

CASEMIRO DE ABREU
OTALIA BOECHAT
SIRQUEIRA CAMPOS
JOAQUM GONGALVES
MANOEL LAXE GOUVEIA
PEDRO SOARES
ARMENIO DOS SANTOS
MANOEL CUSTODIO
ALFREDO COELHO
DILENE DE SOUZA
FRANCISCO FRIS RABELO
PEDRO ALVES PEREIRA
JOSE MOREIRA DE PADUA
PEDRO ROQUE DA SILVA

JOSINO DUTRO

EXPEDICIONARIO SEBASTIAO FRANCISCO DE SOUZA

TOTAL

ZEARINO VIEIRA BRUM

JOSE MENDES MARTINS

MANOEL MARTINS

ABILIO DA SILVA

TENENTE ANTONIO JOSE DA SILVA
PROFESSORA IRINEIA M MACHADO

ANTONIO ROSSI BASTOS

Tipo de
varri¢cao

B

C

Comprimento
ponderado m

184,91
37,05
19,10
106,63
24,29
27,71

1.059,10

1.019,70

4,86

34,35
19,79
24,38
41,58
16,70
24,49
15,49
26,98
48,73

26,55

1.303,59

50,19
55,05
60,14
64,74
67,27
39,04

24,72

Memorial descritivo ¢ 89



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA | LIMPEZA URBANA

Tipo

RUA
RUA

AV

SETOR 36

RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
AV

RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
TRV
RUA
TRV

RUA

SETOR 37

RUA
RUA
RUA
RUA

RUA

Logradouro ou setor

MORVAN ALVES MOREIRA
ANTONIO A. BOECHAT
JOSE CERQUEIRA GARCIA

TOTAL

RODRIGUES TAVORA
PETRONIO BERNARDO DE OLIVEIRA
DAS TULIPAS

ANTONIO OLIVEIRA DE PAULA SOBRINHO
JOSE DE CASTRO

DARCI NOGUEIRA TIRADO

LUIS CARLOS FERREIRA TIRADO
FRANCISCO VENTURA LOPES
VARRE SAl

ATHOS FERNANDES MONTEIRO
ZILMA VELASCO ARAUJO

DEP. CARLOS PINTO FILHO
PADRE HUMBERTO LINDELALF
THOMAS TEIXEIRA DOS SANTOS
PADRE JOAO BATISTA

DR JOAO BRAGA

SILVIO DE SOUZA GATO
NESTOR PEDRO DA SILVA
DIOGO CABRAL DE MELO
ARLEIA FERREIRA RIO

RUBENS TINOCO FERRAZ

TOTAL

DR DIRCEU CARDOSO LIMA
GRIMLADO MOREIRA BASTOS
FRANCISCO GOMES DO CARMO
JOSE MARIA DE ABREU

JOSE ALVES CARDOSO

Tipo de
varri¢cao

C

C

Comprimento
ponderado m

56,42
27,77
59,12

504,46

1.767,48
412,97
360,69
403,78
384,57
264,35
69,10
228,62
334,00
14,63
297,38
316,02
244,64
204,02
86,36
112,03
52,38
57,15
106,90
87,46
120,10

5.924,65

87,07
88,45
48,70
31,12

31,53

Memorial descritivo ¢ 90



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA | LIMPEZA URBANA

Tipo

RUA

SETOR 38

RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA

RUA

SETOR 40

AV

RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA

TRV

Logradouro ou setor

MOZART BASTOS SOARES

TOTAL

APOLINARIO CUNHA

MAJ. DOMINGO DOS SANTOS
PG CEL. ROMUALDO DE BARROS
PEDRO LAVES DE OLIVEIRA
ROMUALDO MOTEIRO DE BARROS
EDGARD PINHEIRO DIAS

JOSE RAFAEL VIEIRA

JOSE EGIDIO TINOCO

DEP. RUBENS TINOCO FERRAZ
ALFREDO CAMPOS MASRTINS
JAIR SIRQUEIRA BITENCOURT
LUIS LEANDRO

DA RODOVIARIA

TOTAL

PRESIDENTE FRANKLIN ROOSEVELT
PLATAO BOECHAT

BARAO DO MONTE ALTO
VAGNER GOMES DA SILVA
JOSE TERRA VIEIRA

CANDIDO FROES

SERAPHIM CANDIDO VENUTO
AMELIA BOECHAT MURI

PARA

GOIAS

MATO GROSSO

PARAIBA

DR. RAUL TRAVASSOS DA ROSA
DIOGO CABRAL DE MELO
ALAGOAS

PEDRO BATISTA NETO

Tipo de
varri¢cao

B

Comprimento
ponderado m

127,32

414,18

161,73
38,47
20,57
43,05
36,32
35,90
35,76
102,57
214,19
99,90
10,67
54,86
101,16

955,15

340,55
500,14
78,12
94,78
19,53
39,56
16,76
45,78
34,02
45,38
23,57
16,66
85,99
23,10

68,39
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Tipo

RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
TRV
RUA

RUA

SETOR 41

RUA
RUA
RUA
AV

RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA

TRV

SETOR 43

RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA

RUA

Logradouro ou setor

SERGIPE
CARLOS VIEIRA LEITE

DR. JOAO COUTO

PRACA GARCIA F FILHO

CEL. ROMUALDO MONTEIRO DE BARROS
EDGARD PINHEIRO DIAS

LUIZ EUJENIO MONTEIRO DE BARROS
MAL. CASTELO

ANTONIO ALVES

MOZART BASTOS SOARES

PASTOR ABELARDO SUZANO SIQUEIRA

TOTAL

ITAJARA
EXPEDICIONARIO CABO GAMA

VINTE E CINCO DE DEZEMBRO

LUIS EUGENEIO MONTEIRO DE BARROS
CORONEL RAUL COSTA

JOSE GOMES ROSMANINHO

SIDONIO SOARES DA SILVEIRA
OURANIA

COMENDADOR VENANCIO

MINAS GERAIS

TRES

TOTAL

JOSE ALVES CARDOSO

DR SIRLEI CRESPO COUTINHO
FRANCINA DE PAULA PINTO
VALDEMIRO ARRABAL FERNANDES
MANOEL FERREIRA SOARES
FIRMINO DE SOUZA AGUIAR
PAULINO GOMES DE OLIVEIRA

JOSE MAXIMINIANO DA SILVEIRA

Tipo de
varri¢cao

C

C

Comprimento
ponderado m

22,96
76,94
28,94
18,49
39,95
69,46
60,78
28,26
42,01
62,43
68,22

1.950,75

76,59
70,87
35,61
89,14
46,32
47,88
51,03
46,98
48,71
62,38
29,45

604,95

60,62
60,42
60,14
60,90
55,75
47,48
40,21

35,33
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Tipo Logradouro ou setor Tipo de Comprimento
varrigao ponderado m
RUA RAUL ANTONIO PONTES C 34,37
RUA JOSE DE LIMA VIANA C 33,19
RUA DIMPINA PEREIRA SCHUWART C 34,98
RUA PLATAO BOECHAT (RJ 198) C 40,80
RUA ANTONIO FRANCISCO ROSA C 23,87
RUA ANTONIO PERES FERNANDES C 22,68
RUA CARMEM LUCIA PORTELA MOURA C 18,01
RUA MARIA VIANA SOBRAL C 42,20
ALM MARIA S GODINHO D -
RUA JOAO G SANTIAGO C 18,32
ALM VALDOMIRO BRAVO D -
RUA JOAO GODINHO TEIXEIRA C 19,71
RUA JOSE DE ASSIS BARBOSA C 118,27
RUA LUIS G BATISTA LEITE C 42,94
RUA PASTOR ELIAS POSTES C 44,57
RUA PASTOR VIDAL C 47,61
RUA JOSE DA SILVEIRA GOULART C 28,16
AV PREF. ORLANDO TAVARES C 136,17
RUA JOSE PEREIRA MEDEIROS C 97,26
TRV PAULO VARGAS D -
RUA FRANCISCO VICENTE ARRABAL C 50,29
TOTAL 1.274,24
SETOR 44
RUA FRANCISCO VENTURA LOPES C 123,97
RUA NOSSA SENHORA DA PENHA C 95,72
RUA VARRE SAI C 62,61
RUA HILDA B PASCOTO C 27,53
RUA PROFESSORA LEIDE RIBEIRO C 44,97
RUA EXPEDICIONARIO CABO GAMA C 41,60
TRV ARLETE LINCHOTE C 26,43
RUA PROFESSOR OSORIO RODRIGUES CONCEIGAO C 32,20
RUA TENENTE CORONEL ACACIO C 31,81
BECO JOAQUIM MIGUEL ARCANJO C 25,90
RUA MARTINES TOJAS C 28,77
TRV PIO XII D -
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Tipo Logradouro ou setor

TRV AARAO GARCIA

AV LUIS EUGENEIO MONTEIRO DE BARROS

RUA OURANIA

RUA JOSE GOMES ROSMANINHO

BECO GEOBER DE ASSIS

RUA CORONEL RAUL COSTA

TRV JOAO CANDIDO VIEIRA

RUA ORLANDO P PEIXOTO

RUA PRAGCA MONTEIRO DE CARVALHO

RUA JOSE DE OLIVEIRA CAMPOS

ALM JOAQUIM MIGUEL ARCANJO

ALM JOSE DAMASCENO DE CASTRO

AV PORTO ALEGRE

RUA LINDOLFO DUARTE COUTINHO

RUA RUAS PROXIMAS AO UPA
TOTAL

SETOR 45

RUA JOAQUIM MARTINS DA SILVA

RUA ANTONIO FERRAZ

RUA ALZEMIRO RAIMUNDO ROSA
TOTAL

SETOR 46 e 47

RUA SANTA RITA DE CASIA

RUA CANDIDO FONTES

TRV INOCENCIO LAIA

RUA ANTONIO SOARES MACEDO

RUA LEONOR LESSA

RUA VEREADOR ODUVALDO TINOCO

RUA SALVADOR FERNANDES DE OLIVEIRA

RUA ANTONIO CARLOS DA SILVA

RUA MANOEL ROBERTO DE OLIVEIRA

RUA INHOZINHO VIANA

RUA CORONEL JOSE CARDOSO

BECO DR RAUL BARBOSA

Tipo de
varri¢cao

D

C

Comprimento
ponderado m

107,37
27,13

39,43

56,40

31,70

20,02
68,50
19,13
18,77
1.937,43
23,75
90,75

2.981,87

1.920,44
16,84
70,77

2.008,04

37,85
41,26
34,43
67,46

15,27

62,89

32,89

131,29

58,02
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Tipo Logradouro ou setor
RUA MALVINA CUNHA
RUA OSWALDO CRUZ
RUA JOAQUIM MACEDO LIMA
RUA NHONHO LESSA
RUA CHEQUER JORGE
RUA MOACIR DE PAULA
RUA MELQUIADES P DE OLIVEIRA
RUA ADAO MINEIRO
RUA MIGUEL B GUIMARAES
RUA ANTONIO CASSAR ALFERES
RUA JOSE JOAQUIM SANTANA (ADAO MINEIRO)
TOTAL
SETOR 48
RUA VINHOSA
RUA HELENA MONTES NOVAIS
RUA SALUSTIANO FERREIRA BRAGA
RUA SEBASTIAO JOSE NEVES
RUA EDITE LESSA P. DORNELAS
TRV ARNALDO ALVARES ALCANTARA
RUA JOSE P. DO AMARAL
TRV FRANCISCO SOARES CARVALHO
RUA ALFREDO SILVA DE SOUZA
RUA DIVINA PROVIDENCIA
TOTAL
SETOR 49 e 50
RUA CARLOS FERNANDES
RUA MANOEL B SANTOS
RUA ARISTOTELES P DE OLIVEIRA
RUA ANESIO FRANCISCO HIPOLITO
RUA SEBASTIAO AMARO DE OLIVEIRA HIPOLITO
RUA JOAO LUIS BELO
RUA JOSE LANNES DANTAS BRANDAO
RUA DOLORES DE OLIVEIRA LEITE
RUA FRANCISCO AQUINO LEITE

Tipo de
varri¢cao

C

C

Comprimento
ponderado m

36,58
37,31
81,42
17,16

118,22

32,58

23,88

58,86

887,39

442,31
39,75
116,04

111,94

34,38

21,19

765,61

2.549,25
76,79
31,35
38,57
102,07
36,47

52,74

66,07
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Tipo

RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
ALM
RUA
RUA
RUA
TRV
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA

RUA

Logradouro ou setor

CELESTINO VINCIS

GERALDO PEDRO

JOAQUIM NEVES

ODORICO P MACEDO

LEONIDA BASTOS

NOSSA SENHORA DE LOURDES
CANDIDA FREITAS BASTOS
ANDALECIO ANTONIO DE OLIVEIRA
EVARISTO BASTOS

RUI VIEIRA LEITE

DIACONO MANOEL R DA SILVA
EMILIA MACHADO

MOACIR PINTO DE OLIVEIRA
EMILIA COTA MACHADO

MARIA MADALENA DA SILVA BASTOS
DR CAVALCANTE SOBRAL

TOIAMA

FRANCISCO COTA ALMO

RINEU DA SILVA BASTOS

MANOEL C. JUNIOR

ALCINO TINOCO

JOSE FRANCISCO DE SOUZA PEREIRA

TOTAL

SETOR 53 - ZONA CENTRAL

AV

AV

RUA

RUA

RUA

RUA

RUA

RUA

RUA

RUA

RUA

CARDOSO MOREIRA (BR 356)

SENADOR FRANCISCO TINOCO

CORONEL EMILIANO DA SILVA (BENEDITO NICOLAU)

AMADEU TINOCO LACERDA
TIRADENTES

MAJOR PORFIRIO HENRRIQUE
LICY DE CASTRO PEREIRA
PRACA NILO PELANHA

ASSIS RIBEIRO

BUARQUE DE NAZARE

DUQUE DE CAXIAS

Tipo de
varri¢cao

C

C

Comprimento
ponderado m

35,86
31,22
27,60
53,99
48,18
48,18
1.937,43
23,28
44,21
45,41

29,18

45,88
37,83
42,15
57,27
25,57
45,69
19,90
36,47
2.209,35
20,65

7.818,61

3.449,99
1.818,47
137,35
374,18
331,07
331,18
165,32
59,48
124,36
341,27

204,32

Memorial descritivo ¢ 96



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA | LIMPEZA URBANA

Tipo

RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
TRV
ALM
RUA

ALM

SETOR 54

RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA

RUA

AVAHI

RUA

THOIAMA

RUA

Logradouro ou setor

CORONEL LUIS FERRAZ

RUI BARBOSA

JULIO CESAR

DEZ DE MAIO

ROTARY

SATIRO GARIBALDE

LENIRA TINOCO CALHEIROS
FRNCISCO SALES FIGUEIRA
AUREA BRAVOLESSA
GALDINO LESSA

VINTE E UM DE ABRIL
BRIOLAGE NOGUEIRA
ANTONIO GUIMARAES
JOSE ANGELO

NOSSA SENHORA DAS GRAGAS
FRANCISCO ALVES

TOTAL

NATIVIDADE

LUIS FERNANDO LINHARES
CLOVIS MARTINS DA SILVA
NATALIA

MARIA CARRARA BEDIM
DAS TULIPAS

RODRIGUES TAVORA

TOTAL

AVAHI

TOTAL

THOIAMA

TOTAL

Tipo de
varri¢cao

A

A

Comprimento
ponderado m

623,49
583,04
392,27
627,34
130,63
443,57
289,55
265,83
117,49
132,96
149,44
190,66
79,34

19,55

24,31

33,36

11.439,82

90,98
67,48
66,84
39,19
22,64
23,08
22,95

333,17

1.653,37

1.653,37

1.578,11

1.578,11
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Tipo Logradouro ou setor
DISTRITOS
ITAJARA
EST ESTRADA MUNICIPAL
TOTAL
NOSSA SENHORA DA PENHA
EST ESTRADA MUNICIPAL
RUA ANTENOR GOMES DE AZEVEDO
RUA FIRMINO SOUZA AGUIAR
RUA RAMIRO LOPES DE MEDEIROS
RUA TENENTE JOSE LOPES
RUA PESSANHA TARQUELA
RUA SILVA LOPES
RUA QUINZE DE NOVEMBRO
RUA EUCLIDES DA CUNHA
TOTAL

LOCALIDADE DE ARE

ROD LUCIO MEIRA

RUA MORRO CINCO DE JULHO

RUA FREI CANECA

RUA SEIS DE NOVEMBRO

RUA SIQUEIRA CAMPOS

AV GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA
RUA EVARISTO DOS SANTOS ABREU
RUA EUCLIDES DA CUNHA

RUA FRANCISCO GOMES

RUA FREI MIGUELINO

RUA PRIMEIRO DE MAIO

RUA VEREADOR MALAFAIA

RUA MANOEL JOSE PINHEIRO

RUA SAO DOMINGOS

AV NOSSA SENHORA DA PENHA
RUA DA IGREJA

RUA FRANCISCO G. DA SILVA

Tipo de
varri¢cao

Comprimento
ponderado m

45,24
41,07
64,34
35,44

29,94

47,84
49,86

313,73

52,52

42,08
48,75

93,01

60,26
36,06

33,82

30,11
31,58
30,31
45,32
24,31

27,19
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Tipo Logradouro ou setor

RJ LOCALIDADE CORREGO SECO - R 186
TOTAL

BOA VENTURA

AV SALVADOR TINOCO (RJ 202)

RUA JOSE MARIA DOS SANTOS

TRV FAUSTO FERRAZ

RUA RUAE

TRV FRANCISCO CAMPELO

RUA FRANCISCO CAMPELO

RUA DARCY ROSA

RUA LAURO DA SILVA MOTA

RUA PASTRO VIRGILIO

RUA ANTONIO CARDOSO

RUA ANTONIO LARINDO DOS SANTOS

RUA PASTRO ARTHUR VENANCIO

BECO VALDIR D. DE ANDRADE

RUA ARICEIA CARDOSO

RUA DONA AMERICA

RUA PROFESSORA CINEIA RIBEIRO DA SILVA

RUA DOUTOR JOSE BRUNO

RUA SANTARITA

RUA JOSE FRANCISCO PACHECO
TOTAL

RETIRO DO MURIAE

BR 356

AV CORONEL MACARIO

RUA CERQUEIRA BASTOS

RUA DO GINASIO (DA ESCOLA)
RUA DA QUADRA

AV ANTONIO ZAMPIER

RUA MOREIRA BASTOS

RUA FERREIRA BARBOSA

RUA JANYR RAMOS DA FONSECA
RUA JOSE SATURNINO GOMES

Tipo de
varri¢cao

D

Comprimento
ponderado m

555,31

339,90

69,80

16,87
58,89
80,34
67,98
27,85
47,68
45,50
29,32
45,68
16,47
56,36
66,81
39,91
110,22

35,19

1.154,78

454,01
5.064,51
728,36
18,18
22,92
53,61
17,22
44,07
23,46

31,25
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Tipo

RUA

RUA

Logradouro ou setor

JARDIM RAQUEL
MARIA PERPETUA DE JESUS

TOTAL

COMENDADOR VENANCIO

ROD

RUA

RUA

RUA

RUA

AV

ROD

RUA

RUA

AV

RUA

TRV

TRV

RUA

RUA

RUA

RUA

RUA

RUA

RUA

RUA

RUA

RUA

RUA

RUA

RUA

RUA

LAD

LAD

INCONFIDENTES
JOAQUIM MUNIZ
NAPOLEAO GONGALVES
MARCEL MOTA

SANTO ANTONIO

SAO JOSE

JOAO GOULART (RJ 116)
PEDRO SILVEIRA

CEL. JOSE TIBURCIO

BRUNO DA SILVEIRA
FIRMINO BASTOS

EDITH CERQUEIRA

FIRMINO BASTOS

CANDIDA ROSMANINHO
ARAO GARCIA

VICENTE MACARATI

GARCIA PEREIRA

THIAGO ROCHA

PRES. SODRE

PROFESSOR MACEDO GARCIA
GERALDINHO ROSMANINHO
MARIA AUGUSTA

NICOLAU BASTOS

FABIO GARCIA BASTOS
ROQUE GARCIA TOSTES
BERLAMINA GARCIA BASTOS
MARIA BASTOS TOSTES

DOS GARCIAS

DOS BASTOS

TOTAL

Tipo de
varri¢cao

C

C

Comprimento
ponderado m

32,37
129,81

6.619,76

84,74
47,98
62,89
88,07

89,21

140,48
42,37
32,45
74,57
19,31
30,50
72,84
74,73
42,22
16,19
22,66
58,88
24,71
29,76
46,87
69,78
85,68
47,97
49,76
56,86

16,62

1.428,10
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Tipo

RAPOSO

RJ
AV
AV
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
AV
RUA
TRV
AV
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
RUA
AV
AV
RUA
RUA
AV
RUA

RUA

Logradouro ou setor

214

SOLEDADE

CORONEL BALBINO FRANCA

DAS SAMAMBAIAS

DOS OTIS

RUA "A"

RUA "B"

DAS HORTENCIAS

AVANY

ALCEMAR MARTINS

LAMBARI

DOUTOR ITAMAR BASTOS FRANGA
ERNESTO MAZORQUE

ANTONIO BICHARA

ETELVINA BASTOS FRANGA
RUBENS DE SA PACHECO
MARTINS TOSTES

JOSE CARLOS GENN

JOAO GENTIL

JOSE M. DE OLIVEIRA
WASHINGTON FERNANDES SILVA
CAETANO MAZORQUE

JOSE BORSARI

AUGUSTO MARIA MARTINES TOJA
JUSCELINO KUBSHECK

NOSSA SENHORA DE FATIMA
JOSE FERREIRA DE ASSIS JUNIOR
ANTONIO RAPOSO DE MEDEIROS
DERLY NOGUEIRA ANTUNES DE MOURA
WILSON FAGUNDES

TOTAL

Tipo de
varri¢cao

Comprimento
ponderado m

126,79
2.250,63
107,81
121,59
43,70
43,37
64,74
124,97
91,84
19,06
954,15
26,82
49,37
101,71
99,30
75,87
76,57
27,01
30,75
28,63
32,18
28,38
96,08
21,05
89,60
76,73
31,92
12,55
18,70

4.871,86
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