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EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº: 001/2024 

 

 

ENTIDADE: Município de Piraí 

UNIDADE ADMINISTRATIVA: Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo  

AUTORIZAÇÃO PROCESSO Nº. 02600/2024-01.  

AGENTE DE CONTRATAÇÃO/PREGOEIRA: Mariana Cristina de Souza. 

DESIGNAÇÃO DO AGENTE DE CONTRATAÇÃO/PREGOEIRA: Portaria nº 063/2024. 

MODO DE DISPUTA: Aberto  

EXCLUSIVO PARA ME/EPP: Não  

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.  

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R$ 339.259,47 

RECURSO ORÇAMENTÁRIO: 121013392001020563390390015000000. 

 

O Município de Piraí, através da Secretaria Municipal de Administração, sito na Rua Dr. Luiz Antônio 

Garcia da Silveira, nº 16, Centro, em Piraí, Estado do Rio de Janeiro, torna público para conhecimento dos 

interessados que na data do dia 10/04/2024 às 09 horas realizar-se-á licitação na modalidade 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, do tipo 

MENOR PREÇO, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo 

com as condições estabelecidas neste Edital. 

 

CLÁUSULA 1 – OBJETO E LOCAL DA LICITAÇÃO 

 

1.1 – O objeto da presente licitação é a Obra de Revitalização da Praça do Varjão – 3º Distrito – 

Piraí/RJ, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 

1.2 – A licitação será realizada observando rigorosamente as datas e horários constantes do quadro a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLÁUSULA 2 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

2.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que estiverem previamente credenciados na 

Plataforma BBMNET – Bolsa Brasileira de Mercadorias, no endereço www.novobbmnet.com.br, e que 

venham a atender todas as exigências contidas neste edital e seu anexo. 

 

2.1.1 – As dúvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no sistema eletrônico e em relação ao acesso na 

Plataforma do BBMNET Licitações, poderão ser esclarecidas através dos canais de atendimento da Bolsa 

Brasileira de Mercadorias, por telefone, WhatsApp, Chat ou e-mail, disponíveis no endereço 

www.novobbmnet.com.br.  

LOCAL DE REALIZAÇÃO: www.novobbmnet.com.br 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 10/04/2024 – Horas 08:00:00 

ABERTURA E ANÁLISE DAS PROPOSTAS: 10/04/2024 – Horas 09:00:00 

INÍCIO DA ETAPA DE LANCES: 10/04/2024 – Horas 09:05:00 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília/DF 

e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 

 

http://www.novobbmnet.com.br/
http://www.novobbmnet.com.br/
http://www.novobbmnet.com.br/
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2.2 – O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume 

como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu 

representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da 

licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

 

2.3 – É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas 

relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, 

devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou 

aqueles se tornem desatualizados. 

 

2.4 – A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da 

habilitação. 

 

2.5 – Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as 

sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o 

produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006. 

 

2.6 – Estarão impedidos de participar, de qualquer fase deste processo licitatório: 

 

2.6.1 – Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

 

2.6.2 – Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a 

licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados; 

 

2.6.3 – Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto 

executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de 

mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a 

licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;  

 

2.6.4 – Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da 

licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 

 

2.6.5 – Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou 

civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na 

licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente 

em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; 

 

2.6.6 – Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 

1976, concorrendo entre si; 

 

2.6.7 – Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido 

condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de 

trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela 

legislação trabalhista; 

 

2.6.8 – Agente público do órgão ou entidade licitante; 

 

2.6.9 – Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição; 
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2.6.10 – Pessoas jurídicas reunidas em consórcio; 

 Nota Explicativa (AGU): A vedação de participação no processo 

licitatório de pessoas jurídicas reunidas em consórcio é exceção e essa 

opção deverá ser devidamente justificada pela Administração, nos 

termos do art. 15, caput, da Lei nº 14.133, de 2021. 

 

2.6.11 – Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente 

público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar 

conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que 

disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei n.º 14.133, de 2021. 

 

2.7 – O impedimento de que trata o item 2.6.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a 

outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua 

controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização 

fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. 

 

2.8 – A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se 

referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de 

execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do 

órgão ou entidade. 

 

2.9 – Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico. 

 

2.10 – O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como 

encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e 

do projeto executivo, nos demais regimes de execução. 

 

2.11 – Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados 

por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do 

financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol 

de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021. 

 

2.12 – A vedação de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na 

qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de 

empresa que preste assessoria técnica. 

 

CLÁUSULA 3 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA: 

 

3.1 – A proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste 

Edital, deverão ser encaminhadas exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até o fim do recebimento 

de propostas, conforme indicação na primeira página deste edital. 

 

3.2 – No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que: 

 

3.2.1 – Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a 

proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade 

dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis 

trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de 

condutas vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 

definidos no instrumento convocatório; 
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3.2.2 – Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 

16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da 

Constituição; 

 

3.2.3 – Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos 

incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

 

3.2.4 – Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 

Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

 

3.3 – O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, 

que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021. 

 

3.4 – O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa 

deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no 

artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido 

estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133/2021. 

 

3.4.1 – No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do 

campo “não”, impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item; 

 

3.4.2 – Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, 

a assinalação do campo “não”, apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento 

favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte 

ou sociedade cooperativa. 

 

3.5 – A falsidade da declaração de que trata os itens 3.2 ou 3.4 sujeitará o licitante às sanções previstas na 

Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital. 

 

3.6 – Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder 

as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente 

inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 

 

3.7 – Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta pelo licitante, o que ocorrerá 

somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances. 

 

3.8 – Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes 

convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances. 

 

3.9 – Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final 

mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às 

seguintes regras: 

 

3.9.1 – A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que 

incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e 

 

3.9.2 – Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, 

e o intervalo de que trata o subitem acima. 

 

3.10 – O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser 

alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado: 
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3.10.1 – Valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de 

julgamento por menor preço; e 

 

3.10.2 – Percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o 

critério de julgamento por maior desconto. 

 

3.11 – O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 3.9 

possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, 

podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno. 

 

3.12 – Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema 

eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios 

diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão. 

 

3.13 – O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que 

possa comprometer o sigilo ou a segurança, para providências. 

 

CLÁUSULA 4 – DO PREENCHIMENTO E ENVIO DA PROPOSTA: 

 

4.1 – As licitações aptas para o recebimento de propostas estão disponíveis na Plataforma BBMNET no 

menu “Sala de Disputa”, no campo das licitações na coluna (menu) da etapa “Aberto para receber 

propostas”.  

 

4.1.1 – O licitante interessado poderá utilizar filtros de buscas e selecionar o lote/item de interesse e, 

posteriormente preencher os campos exigidos no sistema e finalizar no comando “enviar proposta”. 

 

4.1.2 – O licitante deverá enviar a sua proposta mediante o preenchimento prévio das informações exigidas 

no Sistema.   

 

4.1.3 – O Acesso para participar das licitações está condicionado ao cadastro prévio do interessado na 

Plataforma BBMNET Licitações.  

 

4.2 – Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante. 

 

4.3 – Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do 

objeto. 

 

4.4 – Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, 

omissão ou qualquer outro pretexto. 

 

4.5 – Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a 

cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze 

meses.  

 

4.6 – Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte 

os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

 

4.7 – A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, 

em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico/Termo de Referência, assumindo o proponente o 

compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, 
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equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita 

execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

 

4.8 – O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 

apresentação. 

 

4.9 – Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações 

públicas federais, quando participarem de licitações públicas; 

 

4.9.1 – Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do 

desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no item 4.9. 

 

4.10 – O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode 

ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as 

seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento 

da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e 

da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

 

CLÁUSULA 5 – DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 

FORMULAÇÃO DE LANCES 

 

5.1 – A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

 

5.2 – Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o 

caso, anteriormente inseridos no sistema, até a etapa de abertura da sessão pública,  

 

5.3 – O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de 

Contratação/Comissão e os licitantes. 

 

5.4 – Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de 

sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 

  

5.5 – O lance deverá ser ofertado pelo VALOR GLOBAL. 

 

5.6 – Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e 

as regras estabelecidas no Edital. 

 

5.7 – O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao 

último por ele ofertado e registrado pelo sistema.  

 

5.8 – O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.  

 

5.9 – Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “aberto”, os licitantes 

apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

 

5.9.1 – A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada 

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração 

da sessão pública. 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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5.9.2 – A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e 

ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso 

de lances intermediários. 

 

5.9.3 – Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á 

automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação. 

 

5.10 – Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “aberto e fechado”, os 

licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado. 

 

5.10.1 – A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o 

sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até dez 

minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

 

5.10.2 – Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da 

oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam 

ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

 

5.10.3 – No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último 

lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance. 

 

5.10.4 – Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos 

melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e 

fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

 

5.10.5 – Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os 

lances segundo a ordem crescente de valores. 

 

5.11 – Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “fechado e aberto”, poderão 

participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preço/ maior 

percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores àquela, em que os 

licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, até o encerramento da sessão e eventuais prorrogações. 

 

5.11.1 – Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item 6.13, poderão os 

licitantes que apresentaram as três melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances 

sucessivos. 

 

5.11.2 – A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada 

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração 

da sessão pública. 

 

5.11.3 – A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e 

ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso 

de lances intermediários. 

 

5.11.4 – Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á 

automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação. 

 

5.11.5 – Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for 

de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratação/Comissão, auxiliado pela equipe de apoio, 

poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações. 
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5.11.6 – Após o reinício previsto no subitem supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances 

intermediários.   

 

5.12 – Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os 

lances segundo a ordem crescente de valores. 

 

5.13 – Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar.  

 

5.14 – Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 

menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

  

5.15 – No caso de desconexão com o Agente de Contratação/Comissão, no decorrer da etapa competitiva da 

licitação, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

 

5.16 – Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação/Comissão persistir por 

tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e 

quatro horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação/Comissão aos participantes, no sítio 

eletrônico utilizado para divulgação. 

 

5.17 – Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

 

5.18 – Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 

uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do 

porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de 

pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for 

empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 

e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

 

5.18.1 – Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem 

na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta, ou melhor lance serão consideradas 

empatadas com a primeira colocada. 

 

5.18.2 – A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta 

para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos 

controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

 

5.18.3 – Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 

manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno 

porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício 

do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

 

5.18.4 – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 

porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas 

para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

 

5.19 – Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase 

fechada do modo de disputa aberto e fechado.  

 

5.19.1 – Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no 

art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem: 
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5.19.1.1 – disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato 

contínuo à classificação; 

 

5.19.1.2 – avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente 

ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei; 

 

5.19.1.3 – desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de 

trabalho, conforme regulamento; 

 

5.19.1.4 – desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de 

controle. 

 

5.19.2 – Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos 

ou prestados por: 

 

5.19.2.1 – empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da 

Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade 

de Município, no território do Estado em que este se localize; 

 

5.19.2.2 – empresas brasileiras; 

 

5.19.2.3 – empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

 

5.19.2.4 – empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187/2009. 

 

5.20 – Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado 

permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o Agente de 

Contratação/Comissão poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento. 

 

5.20.1 – A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação 

inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em 

razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração. 

 

5.20.2 – A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 

 

5.20.3 – O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo 

licitatório. 

 

5.20.4 – O Agente de Contratação/Comissão solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 1 

(uma) hora, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, 

se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste 

Edital e já apresentados. 

 

5.20.5 – É facultado ao Agente de Contratação/Comissão prorrogar o prazo estabelecido, a partir de 

solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

 

5.21 – Após a negociação do preço, o Agente de Contratação/Comissão iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 
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CLÁUSULA 6 – FASE DE JULGAMENTO 

 

6.1 – Encerrada a etapa de negociação e aceitação, será iniciada a fase de Habilitação, onde será 

disponibilizado ao licitante classificado em primeiro lugar, o comando para inserção dos documentos de 

Habilitação.   

 

6.1.1 – O prazo para a inserção dos documentos solicitados neste edital será de 1 (uma) hora, a contar do 

disparo da mensagem da liberação do comando para inserção dos documentos, sujeito a desclassificação, 

caso não faça no tempo determinado. 

 

6.2 – O Agente de Contratação/Comissão verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro 

lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, 

legislação correlata e no item 2.5 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 

participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

 

a) Registro Cadastral ou Registro de Sanções Administrativas do órgão licitante, se houver; e 

b) Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica (TCU). 

 

6.3 – Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação. 

 

6.4 – Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar enquadre-se no tratamento favorecido 

às ME/EPPs, o Agente de Contratação/Comissão obedecerá ao disposto nos arts. 42 e 43 da Lei 

Complementar nº 123/06. 

 

6.5 – Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Agente de 

Contratação/Comissão examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à 

compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos. 

 

6.6 – Será desclassificada a proposta vencedora que:  

 

6.6.1 – contiver vícios insanáveis; 

 

6.6.2 – não obedecer às especificações técnicas contidas no Projeto Básico/Termo de Referência; 

 

6.6.3 – apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a 

contratação; 

 

6.6.4 – não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 

 

6.6.5 – apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que 

insanável. 

 

6.7 – No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 

50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração. 

 

6.7.1 – A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do Agente 

de Contratação/Comissão, que comprove: 

 

6.7.1.1 – que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e 

 

6.7.1.2 – inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta. 
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6.8. Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de exequibilidade e 

subpreço considerará o seguinte: 

 

6.8.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-

integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado; 

 

6.8.2. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do 

valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme planilha anexa ao 

edital; 

 

6.8.3. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem 

inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do 

regime de execução. 

 

6.8.4. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco 

por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da 

proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei. 

 

6.9 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 

esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a 

exequibilidade da proposta. 

 

6.10 Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos 

unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante 

classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos 

valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta. 

 

6.10.1 Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar à 

Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, 

seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e 

Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final 

da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, 

empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais 

adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior 

do contrato. 

 

6.10.2. Em se tratando de serviços com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva cuja 

produtividade seja mensurável e indicada pela Administração, o licitante deverá indicar a produtividade 

adotada e a quantidade de pessoal que será alocado na execução contratual. 

 

6.10.3. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administração como referência, ou não 

estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatório, o licitante deverá 

apresentar a respectiva comprovação de exequibilidade;  

 

6.10.4. Os licitantes poderão apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela 

Administração como referência, desde que não alterem o objeto da contratação, não contrariem dispositivos 

legais vigentes e, caso não estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade, comprovem a 

exequibilidade da proposta. 

 

6.10.5. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequação técnica da metodologia empregada pela 

contratada, visando assegurar a execução do objeto, desde que mantidas as condições para a justa 

remuneração do serviço. 
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6.11. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta    

planil a poderá  ser a ustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não  a a ma oração 

do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação; 

 

6.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância 

das propostas; 

 

6.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de 

impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime. 

 

6.12. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser 

colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto. 

 

6.13. Caso o Projeto Básico exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar 

deverá apresentá-la, sob pena de não aceitação da proposta. 

 

6.14. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento 

para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais 

licitantes. 

 

6.15. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema. 

 

6.16. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo 

Agente de Contratação/Comissão, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste 

Edital, a proposta do licitante será recusada. 

 

6.17. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Agente de 

Contratação/Comissão analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. 

Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda 

às especificações constantes no Projeto Básico/Termo de Referência. 

 

CLÁUSULA 7 – DA HABILITAÇÃO 
 

7.1 – Os documentos comprobatórios de habilitação e qualificação, necessários e suficientes para demonstrar 

a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos do licitante melhor classificado para 

fins de habilitação:  

 

7.1.2 – Habilitação Jurídica 

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, ou registro empresarial, devidamente registrado, 

em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, deverá vir acompanhado dos 

documentos de eleição de seus administradores. 

b) Autorização para o exercício da atividade a ser contratada, quando cabível. 

 

7.1.3 – Regularidade Fiscal 
 

7.1.3.1 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ/MF); 

 

7.1.3.2 – Prova de inscrição no cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, conforme o caso, relativo ao 

domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com objeto licitado; 

 

7.1.3.3 – Prova de regularidade com a Fazenda Federal, comprovada mediante fornecimento de Certidão 

Conjunta Negativa de Tributos Federais e Dívida Ativa da União).  



 

 
 

 

                                                                                   Página 13 de 52 

 

 

PMP – PIRAI – RJ 

PROC. Nº. 02600/2024 

RUBRICA_____FIS____ 

7.1.3.4 – Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, comprovada mediante fornecimento de Certidão 

Negativa de Débito de ICMS e Certidão Negativa de Dívida Ativa quando a legislação estadual assim 

dispuser; 

 

7.1.3.5 – Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, comprovada mediante fornecimento de Certidão 

Negativa de Tributos Municipais e Certidão Negativa de Divida Ativa quando a legislação municipal assim 

dispuser; 

 

7.1.3.6 – Prova de regularidade de recolhimento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 

mediante a apresentação de Certificado fornecido pela Caixa Econômica Federal. 

 

7.1.3.7 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT emitida pelo TST, nos termos do Título VII-A 

da Consolidação das Leis do Trabalho, disponível no Portal do Tribunal Superior do Trabalho 

(www.tst.jus.br/certidao) 

 

7.1.4 – Qualificação Econômica Financeira 

 

7.1.4.1 – Certidão negativa de pedido de falência e concordata, expedida pelo distribuidor da sede da 

licitante.   

 

7.1.4.1.1 – Os licitantes com sede em outros Municípios da Federação deverão apresentar, declaração da 

autoridade jurídica competente, relacionando o(s) distribuidor(es) que, na comarca de sua sede, tenha(m) 

atribuição para expedir certidões negativas de falências e concordatas.  

 

7.1.5 – Qualificação Técnica 

 

7.1.5.1 – Comprovar experiência na prestação de serviços de engenharia mediante a apresentação de atestado 

de capacidade técnica. O atestado deve ser emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em 

nome da licitante, e certificar que este executou serviços de engenharia compatível com o objeto do Edital. 
 

7.1.5.2 - Certidão de registro do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo – CAU, da jurisdição da sede da licitante, referente ao presente exercício. 
 

7.1.5.3 – Comprovação pelo licitante de possuir no seu quadro permanente, na data desta licitação, 

profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pelo CREA ou CAU, detentor de atestados 

de responsabilidade técnica por execução de obra e serviços com características semelhantes ao objeto desta 

concorrência pública. A comprovação será feita através de atestados fornecido por pessoas jurídicas de 

direito público ou privado, devidamente registrado no CREA ou CAU.  
 

7.1.5.4 - A execução de serviços compatíveis com a natureza do objeto da licitação, acompanhados das 

respectivas Certidões de Acervo Técnico – CAT, devem comprovar a execução dos seguintes serviços com 

grau de complexidade equivalente ou superior, com as seguintes parcelas de maior relevância, sem 

quantitativos mínimos. 
 

7.1.5.5 - A comprovação de que o detentor dos atestados de responsabilidade técnica é vinculado à licitante 

através de apresentação de ficha de registro de empregado, de contrato particular de prestação de serviço, de 

contrato de trabalho por prazo determinado, da Certidão de Registro no CREA ou CAU ou outros 

instrumentos legais que demonstrem a relação jurídica entre a empresa e o profissional. 
 

7.1.5.6 - No caso de a empresa licitante ou o responsável técnico não serem registrados ou inscritos no 

CREA do Estado do Rio de Janeiro, deverão ser providenciados os respectivos vistos deste órgão regional 

por ocasião da assinatura do contrato; 
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7.1.6 – Declarações complementares de apresentação obrigatória: 

 

7.1.6.1 – Declaração de pleno cumprimento dos requisitos de habilitação. 

 

7.1.6.2 – Em se tratando de microempresa ou de empresa de pequeno porte, declaração subscrita por 

representante legal do licitante afirmando o seu enquadramento nos critérios previstos no art. 3º da Lei 

Complementar Federal n° 123/2006, bem como sua não inclusão nas vedações previstas no mesmo diploma 

legal. 

 

7.1.6.3 – Em se tratando de cooperativa que preencha as condições estabelecidas no artigo 34 da Lei Federal 

nº. 11.488/2007, declaração subscrita por representante legal do licitante afirmando que seu estatuto foi 

adequado à Lei Federal nº 12.690/2012 e que aufere Receita Bruta até o limite definido no inciso II do caput 

do art. 3º da Lei Complementar Federal n° 123/2006. 

 

7.1.6.4 –Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para 

reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei nº 8.213/1991. 

 

7.1.7 – Considerando que na presente contratação a avaliação prévia do local de execução é imprescindível 

para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, 

sob pena de inabilitação, que conhece o local e as condições de realização do serviço, assegurado a ele o 

direito de realização de vistoria prévia. 

 

7.1.7.1 – O licitante que optar por realizar vistoria prévia terá disponibilizado pela Administração data e 

horários exclusivos, a ser agendado com a Secretaria de Obras, disponibilizando servidor para 

acompanhar e atesta a vistoria, devendo se agendado previamente de modo que seu agendamento não 

coincida com o agendamento de outros licitantes. 

 

7.1.7.2 – Caso o licitante opte por não realizar vistoria, poderá substituir a declaração exigida no presente 

item por declaração formal assinada pelo seu representante legal, acerca do conhecimento pleno das 

condições e peculiaridades da contratação. 

 

7.2 – Os documentos exigidos para fins de habilitação serão apresentados por meio eletrônico, via Sistema 

BBMNET em cópia simples. 

 

7.2.1 – Havendo dúvida sobre a veracidade do documento, será exigida a apresentação dos originais não-

digitais. 

 

7.3 – Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido 

por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 

14.133/2021. 

 

7.4 – Eventual inabilitação do licitante será considerada para fins de apuração da veracidade das informações 

prestadas na declaração de cumprimento aos requisitos de habilitação, conforme o art. 63, I, da Lei nº 

14.133/2021. 

 

7.5 – A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões 

constitui meio legal de prova, para fins de habilitação. 

 

7.6  – Os documentos adicionais exigidos para habilitação serão enviados por meio do sistema, em formato 

digital, no prazo estipulado pelo pregoeiro. 

 



 

 
 

 

                                                                                   Página 15 de 52 

 

 

PMP – PIRAI – RJ 

PROC. Nº. 02600/2024 

RUBRICA_____FIS____ 

7.7 – Após a vinculação dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a 

apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência: 

 

a) Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que 

necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e 

b) Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas; 

 

7.8 – Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que 

não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada 

em ata e acessível a todos, atribuindo-l es eficácia para fins de  abilitação e classificação  

 

7.9 – Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta 

subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda 

ao presente edital. 

 

7.10 – Da empresa vencedora, será exigida CAUÇÃO GARANTIA DE CONTRATO, no ato da assinatura 

deste, no valor de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) do valor total do contrato, em uma das 

modalidades previstas no art. 96, da Lei nº. 14.133/2021, sendo que no caso de seguro garantia ou fiança 

bancária, deverá ter período de vigência de, no mínimo, 180 (cento e oitenta) dias, e será novamente exigida 

caso venha ocorrer algum aditivo de prazo. 

 

CLÁUSULA 8 – DOS RECURSOS  

 

8.1 – A interposição de recurso contra a decisão proferida pelo pregoeiro observará o disposto no art. 165 da 

Lei nº 14.133, de 2021. 

 

8.2 – O prazo para apresentação das razões recursais é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação 

ou de lavratura da ata. A interposição do recurso será comunicada aos demais licitantes, os quais poderão 

apresentar contrarrazões em igual prazo, contado da interposição do recurso, sendo assegurada a vista 

imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses 

 

8.3 – A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente após a declaração de vencedor, sob pena 

de preclusão.  

 

8.4 – O tempo mínimo para manifestação da intenção de recurso será de 30 minutos, podendo o Agente de 

Contratação dar provimento ou negar o mesmo. 

 

8.5 – Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema. 

 

8.6 – O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual 

poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso 

para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do 

recebimento dos autos. 

 

8.7 – Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.  

 

8.8 – O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que 

sobrevenha decisão final da autoridade competente.  
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CLÁUSULA 9 - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

9.1 – Adjudicada esta CONCORRÊNCIA PÚBLICA em despacho nos autos do processo de licitação e, 

homologada pelo Sr. Prefeito Municipal, a adjudicatária será convocada para assinar o Contrato. O prazo 

para assinatura do Contrato será de até 05 (cinco) dias úteis, após a data de notificação feita pelo Município. 

 

9.2  - No caso de caução em dinheiro, o número da conta bancaria e agência será informado no momento 

oportuno, pela Secretaria Municipal de Fazenda. 

 

9.3  Caso a licitante seja de outro estado da federação, será necessário o visto do CREA/RJ ou CAU/RJ 

quando da assinatura do contrato. 

 

9.4  - No caso da adjudicatária não assinar o Contrato no prazo e condições estabelecidas, o Município de 

Piraí a seu exclusivo critério, poderá adjudicar o objeto desta licitação à licitante classificada em segundo 

lugar e assim, sucessivamente, desde que aceitas as condições de preço da licitante classificada em primeiro 

lugar. 

 

9.5 - Se a licitante, classificada em primeiro lugar, não cumprir o estabelecido no item 8.2, incidirá em multa 

correspondente a 10% (dez por cento) do valor da proposta comercial. 

 

9.6 -  O Município de Piraí poderá revogar a Licitação e, consequentemente, anulá-la nos termos da Lei nº 

14.133/2021. 

 

CLÁUSULA 10 – CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO  

 

10.1 - Os elementos necessários ao perfeito entendimento dos serviços constam nos Anexos do edital. 

 

10.2 - Os quantitativos de serviços, constantes da planilha de orçamentária, estão de acordo com os projetos 

de engenharia, podendo, entretanto, ocorrer variações para mais ou para menos, se necessário a melhoria 

técnica dos serviços, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, reajustado, do contrato. 

 

10.3 - Caso ocorra determinado serviço que não tenha sido previsto na Planilha orçamentária, seu preço 

unitário será elaborado de comum acordo entre as partes envolvidas no Contrato, respeitados os limites 

previstos na Lei nº. 14.133/2021. 

 

10.4 - Os materiais e equipamentos necessários à execução da obra/serviços, serão fornecidos pela 

Contratada, que empregará, exclusivamente, materiais de primeira qualidade, obedecendo rigorosamente ao 

projeto de engenharia. 

 

10.5 - A Contratada deverá comprar todos os materiais necessários à execução dos serviços, considerando os 

respectivos prazos de entrega e, a data provável de uso dos mesmos no local. A demora na entrega do 

material e/ de equipamentos, por parte dos fornecedores, não será aceita como justificativa para atrasos na 

realização da obra ou para substituição dos referidos materiais. 

 

10.6 - A Contratada responderá pela segurança das instalações, material e pessoal envolvido com a obra, 

fazendo cumprir todas as exigências contidas nas normas, nos regulamentos e na legislação trabalhista em 

vigor. 

 

10.7 - A Contratada manterá no local da obra, engenheiro habilitado, que assuma, perante a fiscalização a 

responsabilidade técnica pela execução dos serviços e, que tenha poderes para deliberar sobre qualquer 

determinação de urgência que se torne necessária. 
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10.8 - A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, 

qualquer seção ou parcela dos trabalhos que não sejam aceitas pela fiscalização por apresentarem vícios, 

defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados. 

 

10.9 - Durante a execução dos serviços, a Contratada obriga-se a observar rigorosamente toda a 

regulamentação aplicável, projetos, especificações, desenhos, detalhes, os elementos e instruções fornecidas 

pela fiscalização, normas técnicas da ABNT, respondendo por quaisquer falhas, atrasos e outras faltas, que 

deverão ser sanadas sem ônus para a Contratante.  

 

10.10 - A aceitação dos serviços só se dará, após a realização de todos os testes finais e, estando o objeto 

contratado em plenas condições de utilização. Ficará assim a cargo da Contratada a previsão dos serviços 

e/ou materiais necessários a execução do objeto contratado, mesmo quando não explicitamente indicados. 

  

CLÁUSULA 11 – FISCALIZAÇÃO 

 

11.1 - A execução dos serviços será objeto de acompanhamento, controle, avaliação e fiscalização pela 

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo do Município de Piraí. 

 

11.2 - A fiscalização é exercida no interesse da Administração Municipal e não exclui nem reduz a 

responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, e na sua ocorrência 

não implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos. 

 

11.3 – Caberá à Contratada o fornecimento e manutenção de um “Diário de Obras” no local, 

permanentemente disponível para lançamento dos seguintes fatos e ocorrências: 

          

     a) Pela Contratada: 

- As consultas à fiscalização; 

- As datas de conclusão das etapas caracterizadas de acordo com cronogramas; 

- Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos; 

- As respostas às interpelações da fiscalização; 

- Eventos discriminados no item 11.5 deste edital e, outros fatos que, a juízo da Contratada, devem 

ser objeto de registro. 

 

b) Pela Fiscalização: 

- Juízo formado sobre o andamento da obra/serviços, tendo em vista os projetos, especificações, 

prazos e cronogramas; 

- Observações cabíveis a propósito dos lançamentos da Contratada no “Diário de Obras”; 

- Soluções às consultas lançadas ou formuladas pela Contratada; 

- Restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da 

contratada e sua equipe; 

- Determinação de providências para o cumprimento do projeto e especificações; 

- Outros fatos ou observações cujo registro se torne conveniente ao trabalho da fiscalização. 

 

CLÁUSULA 12 - PRAZO DE EXECUÇÃO 

 

12.1 - O prazo para execução dos serviços, objeto desta licitação, será de 90 (noventa) dias, conforme 

cronograma físico-financeiro constante no Projeto Básico, contados a partir do quinto dia do recebimento da 

“Ordem de Serviço”, emitido pela Contratante  

 

12.2 - A Contratada obriga-se dar início aos serviços em até 05 (cinco) dias após o recebimento da “Ordem 

de Serviço”  
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12.3 - O atraso na execução de qualquer etapa de serviço, fixada no cronograma de execução, sem 

justificativa aceita pela fiscalização, sujeitará a Contratada às penalidades previstas neste edital. 

 

12.4 - A prorrogação do prazo na conclusão e entrega dos serviços, ficará a exclusivo critério da Prefeitura 

Municipal de Piraí, e somente será possível quando: 

 

a) houver alteração do projeto ou especificações, pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo do 

Município de Piraí, que justifique a prorrogação; 

b) motivo de força maior, conforme item 12.5 do Edital; 

 

12.5 - Entende-se por força maior, o evento que não possa se prever, ou que em se prevendo, não possa ser 

evitado, entre os quais exemplificam-se os seguintes: 

- Greve generalizada (não incluídas aquelas na própria Contratada); 

- Calamidade Pública; 

- Acidente em que implique o retardamento na execução dos serviços, sem culpa da Contratada; 

- Chuvas intensas e suas consequências; 

- Outros casos que se enquadrem no parágrafo único do artigo 393 do Código Civil Brasileiro. 

 

CLÁUSULA 13 - RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

13.1 - O recebimento dos serviços ficará condicionado a sua aprovação pela fiscalização da Secretaria de 

Obras e Urbanismo do Município de Piraí, de acordo com o seguinte critério: 

 

a) provisoriamente, ao término dos serviços, a Contratada redigirá um termo de conclusão e, o entregará ao 

fiscal responsável pelo acompanhamento dos serviços, que verificará se tudo está conforme previsto no 

pro eto e cláusulas contratuais, emitindo parecer conclusivo em até 15 (quinze) dias, através de “Termo de 

Recebimento Provisório”  

b) definitivamente, em até 90 dias contados a partir da data do recebimento provisório, mediante termo 

circunstanciado elaborado por Comissão composta por 03 (três) membros designados pelo Sr. Prefeito 

Municipal, comprovando a adequação do objeto aos termos contratuais. 

 

CLÁUSULA 14 - MEDIÇÕES E PAGAMENTOS 

 

14.1 - O pagamento dos serviços será feito conforme o cronograma físico-financeiro apresentado a cada 

contratação, servindo como base a planilha orçamentária e, de acordo com os serviços efetivamente 

realizados, cuja execução, a contendo, será verificada pela fiscalização. 

 

14.2 - O pagamento será efetuado à Contratada, pela Tesouraria da Fazenda Pública Municipal em moeda 

corrente do País, através de crédito em conta bancária do contratado, 15 (quinze) dias após o adimplemento 

de cada parcela da obra, e mediante apresentação dos documentos de cobrança devidamente atestados pela 

secretaria competente. 

   

14.3 - As medições somente serão pagas com a apresentação da nota fiscal; do comprovante de recolhimento 

do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) junto à Município de Piraí e da Certidão Negativa de 

Débito com INSS e do Certificado de Regularidade do FGTS. 

 

14.4 - Em caso de atraso injustificado no pagamento, dentro do prazo acima estabelecido, o valor será 

acrescido de 1% (um por cento) de  uros de mora ao mês “pró rata tempore”, assim como, compensado 

financeiramente à taxa de 1% (um por cento) ao mês, pró rata dia, contados a partir do dia seguinte ao de seu 

vencimento e até o dia do seu efetivo pagamento. 
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14.5 - Caso a Prefeitura antecipe o pagamento dentro do prazo estabelecido, fará jus a um desconto na razão 

de 1% (um por cento) ao mês, pró-rata dia. 

 

14.6 – Os prestadores de Serviço e fornecedores de bens, deverão emitir as notas fiscais em observância ás 

regras de retenção, dispostas na Instrução Normativa RFB n° 1234, de 11 de janeiro de 2012, sob pena de 

não aceitação. 

 

14.6.1 – A retenção do imposto de renda deverá ser destacada no corpo do documento fiscal observando os 

percentuais estabelecidos no anexo I da Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012.  

 

14.6.2 – As pessoas jurídicas amparadas por isenção, não incidência ou alíquota zero devem informar essa 

condição no documento fiscal, inclusive o enquadramento legal, sob pena de, se não o fizerem, sujeitarem-se 

à retenção do imposto de renda sobre o valor total do documento correspondente à natureza do bem ou 

serviço 

 

14.7 – Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, a mesma será 

devolvida à contratada, e o pagamento ficará pendente até que providencie as medidas saneadoras. Nesta 

hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do 

documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o Município de Piraí.  

 

CLÁUSULA 15 – INSTRUMENTO CONTRATUAL  

 

15.1 – O Contratado será convocado pela Contratante para assinar o Contrato/Ordem de Serviço, e deverá 

fazê-lo em até 2 (dois) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das penalidades 

previstas neste Edital. 

 

15.2 - A Contratada obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

15.3 - A execução do contrato estará sujeito à fiscalização da Contratante, através de servidor designado, 

aplicando-se no que couberem as penalidades previstas neste Edital, bem como as disposições legais 

estabelecidas na Lei Federal nº 14.133/2021. 
 

15.4 - A licitante fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 

se fizerem necessários, respeitados os limites previstos no Parágrafo 1º do Art. 65 da Lei Nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA 16 - DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 

 

16.1 – Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:  

 

16.1.1 – Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que 

tenha sido solicitado pelo agente de contratação durante o certame; 

 

16.1.2 – Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em 

especial quando: 

 

16.1.2.1 – não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;  

 

16.1.2.2 – recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;  

 

16.1.2.3 – injustificadamente, pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou  
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16.1.2.4 – deixar de apresentar amostra; 

 

16.1.2.5 – apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;  

 

16.1.3 – Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

 

16.1.3.1 – Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou 

retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração; 

 

16.1.4 – Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame, ou prestar declaração falsa 

durante a licitação. 

 

16.1.5 – Fraudar a licitação. 

 

16.1.6– Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando: 

 

16.1.6.1 – Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;  

 

16.1.6.2– Induzir deliberadamente a erro no julgamento;  

 

16.1.6.3– Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;  

 

16.1.7– Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação 

 

16.1.8 – Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013. 

 

16.2– O licitante que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores, ou em caso da 

inexecução total ou parcial do contrato, ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às 

seguintes sanções:  
 

a) Advertência, na hipótese de execução irregular do contrato que não resulte prejuízo para a Administração; 

b) Multa administrativa de 10 % (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de inexecução parcial ou 

total do contrato; 

c) Suspensão do direito de licitar e contratar com o Município de Piraí por prazo de até 3 (três) anos, quando 

o licitante convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar 

ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, 

não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou 

cometer fraude fiscal, sem prejuízo das demais multas previstas neste edital e no contrato e das demais 

cominações legais; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade, na hipótese de execução irregular, atraso ou inexecução do contrato associado a ilícito 

penal. 

 

16.2.1 – Multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do Contrato por dia, que exceder ao 

prazo previsto para a entrega do objeto. 

 

16.2.2 – Após 5 (cinco) dias de atraso na entrega do(s) objeto(s) a partir do prazo estabelecido, o contrato 

poderá ser rescindido, ficando a empresa contratada sujeita a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

contrato. 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
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16.3– Na aplicação das sanções serão considerados os elementos previstos no art. 156, § 1º, da Lei 

14.133/2021. 

 

16.4– As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade, bem como 

a sanção de multa aplicada em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor da proposta, respeitarão o 

devido processo legal, obedecerão ao prazo de defesa previsto nos art. 156 e seguintes, da Lei 14.133/2021. 

 

16.5 – A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em 

aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, caracterizará o 

descumprimento total da obrigação assumida. 

 

CLÁUSULA 17 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

17.1 – Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar o Edital ou solicitar esclarecimentos, devendo 

protocolar o pedido no prazo de até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame. 

 

17.2 – A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no 

prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame. 

 

17.3 – A impugnação ao edital e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados na forma eletrônica, via 

Sistema BBMNET. 

 

17.4 – Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

 

CLÁUSULA 18 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

18.1 – Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico. 

 

18.2 – Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no 

mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo agente de 

contratação. 

 

18.3 – A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

 

18.4 – As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 

entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a 

finalidade e a segurança da contratação.  

 

18.5 – Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou 

do resultado do processo licitatório. 

 

18.6 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 

 

18.7 – O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, 

desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse 

público. 

 

18.8 – O Manual de operações da Plataforma Novo BBMNET Licitações encontra-se disponível aos 

interessados no Portal www.novobbmnet.com.br.  

http://www.novobbmnet.com.br/
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18.9 – Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 

compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 

18.10 – O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas 

(PNCP), no Portal do Novo BBMNET, e no endereço eletrônico 

http://transparencia.pirai.rj.gov.br/contratos-e-licitacoes. 

 

18.11 – Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

ANEXO I – Projeto Básico 

ANEXO II – Planilha orçamentária 

ANEXO III – Cronograma Físico Financeiro 

ANEXO IV – Modelo Padrão de Proposta Comercial 

ANEXO V – Minuta de Contrato 

 

18.12 – A participação na licitação implica na aceitação integral e irretratável dos termos deste edital e seus 

anexos. 

 

Piraí, 21 de março de 2024. 

 

 

__________________________________ 

Setor de Licitação 
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ANEXO I 

 

PROJETO BÁSICO Nº. PB003/2024 SMOU 

 

1 CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 

 

1.1 DEFINIÇÃO DO OBJETO 

Serviços de engenharia para reforma revitalização de Praça, situado no Bairro Varjão – 3º Distrito – 

Piraí/RJ, trará uma série de benefícios significativos para a comunidade local do distrito, conforme 

especificações constantes no Projeto Básico. 

O serviço objeto desta contratação são caracterizados como comum, conforme justificativa constante 

do Estudo Técnico Preliminar. 

 

2. VALOR ESTIMADO 

O valor estimado para referida contratação é de R$ 399.259,47 (trezentos e noventa e nove mil 

duzentos e cinquenta e nove reais e quarenta e sete centavos), conforme custos unitários apostos na 

Planilha Orçamentária, deste Projeto Básico e levantados em pesquisa de preços de mercado realizado 

através do órgão estadual EMOP.  

 

3. PRAZO DO CONTRATO 

O prazo de vigência desta contratação é de 120 (noventa) dias, contados a partir da data de assinatura 

da OS (Ordem de Serviço), conforme art. 105 da Lei n. 14.133/21. 

 

4. MEMORIAL DESCRITIVO 

A Obra em questão servirá como avanço ao desenvolvimento do setor de lazer e convívio social, para 

atender a demanda existente na localidade. 

A revitalização trará a integração do lazer social que se encontra sucateado, trazendo de certa forma 

mais integração social e proporcionando um novo atrativo visual para a população local. 

Atualmente a Praça se encontra com uma biblioteca sem funcionamento, parquinho com escorrega, 

gangorra entre outros brinquedos sucateados, iluminação precária e pavimento desregulado. A reforma desta 

praça foi pensando no bem estar e lazer dos moradores. Para isso será feita a demolição do prédio existente, 

remoção dos brinquedos precários, regularização do pavimento trazendo a acessibilidade presente na praça, 

drenagem, à criação de um chafariz, áreas de lazer com bancos e toldos e uma arborização com 

aproveitamento de árvores locais. 

A Praça se localiza próxima ao comercio central e serve de local para eventos e festas nativas. Com 

um bairro organizado, confortável e atrativo, ofertamos mais conforto aos visitantes e moradores. 

Para um completo conhecimento dos serviços a serem executados, será necessário que o participante da 

licitação faça uma vistoria In loco, para verificar as possíveis dificuldades que poderão surgir no decorrer da 

obra; Os materiais e serviços a serem empregados na obra serão de primeira qualidade, em obediência aos 

princípios de boa técnica devendo ainda satisfazer as Normas Brasileiras, às Especificações, Orçamento, 

Fiscalização e Projetos específicos. 

 

4.1 Especificações 

Os serviços e obras deverão ser executados em rigorosa observância com o projeto e memoriais 

descritivos componentes e específicos. Todos os materiais empregados na obra deverão ser de primeira 

qualidade e serão submetidos a exame e aprovação da fiscalização da obra. 

Os materiais, de um modo geral (madeiras, metais, cimento, tintas, elétricos, etc.) deverão ser de 

marcas que possuam o Certificado de Qualidade (INMETRO, IPT, CIENTEC ou equivalente), em modelos 

de lançamento recente e de marcas consagradas pelo uso e aplicação, toda e qualquer similaridade deverá ser 

reconhecida pelo mercado em termos de preço, qualidade, e aceita pela Contratante. A mão-de-obra 
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empregada deverá ser qualificada e capacitada a executar o serviço requerido. Toda técnica construtiva 

utilizada deverá seguir a todos os preceitos normativos. 

Se eventualmente condições ou circunstâncias indicarem a substituição de algum material especificado 

no presente Caderno de Especificações Técnicas e de Encargos, a troca só poderá ser efetivada com aceite 

por escrito da Fiscalização, ouvido o autor do projeto. A substituição, quando aceita, será regida pelo critério 

de analogia ou similaridade. Para o caso, considera-se analogia total ou equivalência quando o material 

desempenha idêntica função construtiva e apresenta mesmas características técnicas. Analogia parcial ou 

semelhança considera-se quando desempenham idêntica função construtiva, mas não apresentam as mesmas 

características técnicas. Em caso de equivalência, a substituição se dará sem compensação financeira para as 

partes. Em caso de semelhança, a substituição se dará com a correspondente compensação financeira para 

uma das partes. 

A obra será demarcada com rigor, devendo todos os alinhamentos e cotas estar de acordo com o 

Projeto, Planilhas e Memorial Descritivo. Deverá existir um Diário de Obras onde ficará registrado o 

andamento dos trabalhos e as alterações que se fizerem necessárias, a critério do Projeto e da Fiscalização. 

Os serviços deverão ser fotografados diariamente, em todas as etapas e sempre que houver 

necessidade de registro fotográfico. Todo registro fotográfico deverá ser gravado em dispositivo digital (CD 

ou DVD) e entregue à Fiscalização juntamente com os Relatórios Mensais. Além disso, semanalmente, a 

Contratada deverá enviar fotos do andamento da obra por e-mail, e quando solicitado pela Fiscalização, para 

melhor acompanhamento dos serviços. 

Sempre quando a Fiscalização achar pertinente deverá ocorrer reuniões entre os responsáveis pela 

Contratante e Contratada, em local e horário a ser combinado entre as partes. Todas as decisões tomadas 

deverão ser anotadas, pela Fiscalização, em Atas de Reunião e/ou no Diário de Obras que será 

posteriormente rubricadas e assinadas pelos presentes. 

Concluída a obra, o executor deverá fornecer a Prefeitura Municipal de Piraí - RJ os desenhos 

atualizados de qualquer elemento que tenha sofrido modificações durante a execução (que tenham sido 

autorizadas pelo responsável técnico). 

 

4.2. Normas Técnicas 

A execução de todos os serviços que compõem a obra deverá obedecer as Normas da ABNT em vigor, 

inclusive às das Concessionárias locais. Ficará a critério de a fiscalização impugnar qualquer serviço que não 

satisfaça ao estabelecido neste. Fazem parte integrante deste caderno de encargos, independentemente de 

transcrições, todas as normas (NBRs) da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que tenham 

relação com os serviços objeto do contrato. Dentre elas: 

 

4.3 Segurança do Trabalho e Vigilância 

 

4.3.1. Inspeções de Segurança 

Serão realizadas inspeções no canteiro de obras, a fim de verificar o cumprimento das determinações 

legais, o estado de conservação dos dispositivos protetores do pessoal e das máquinas e equipamentos; À 

Contratada compete acatar as recomendações decorrentes das inspeções, e sanar as irregularidades 

apontadas. 

 

4.3.2. Equipamentos de Proteção Individual – EPI 

De acordo com a CLT- Consolidação das Leis de Trabalho / Capítulo V - da segurança e medicina do 

trabalho / Seção IV - do equipamento de proteção individual e o Art. 166 – A empresa é obrigada a fornecer 

nos empregados, gratuitamente, equipamento de proteção individual adequado ao risco e em perfeito estado 

de conservação e funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção 

contra os riscos de acidentes e danos à saúde dos empregados. De acordo com a NR-6 da Portaria nº. 3214 de 

8 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e Emprego, considera-se Equipamento de Proteção Individual 

- EPI: todo dispositivo de uso individual destinado a proteger a saúde e a integridade física do trabalhador, 

tais como: capacete de segurança, protetores faciais, óculos de segurança contra impactos, óculos de 

segurança contra radiações, óculos de segurança contra respingos, luvas e mangas de proteção, botas de 
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borracha, calçados de couro, cintos de segurança, respiradores contra pó e outros. Todas as pessoas que 

adentrarem no "Canteiro de Obra", envolvidas ou não com a realização dos serviços, deverão portar, 

corretamente, equipamentos de proteção individual, compatíveis com as necessidades que estarão 

desempenhando. 

 

4.3.3. Limpeza e Higiene 

Os locais afetados pelos serviços deverão ser mantidos, pela contratada, em perfeito estado de 

limpeza, removendo-se periodicamente os entulhos no decorrer da obra; Os sanitários, cozinhas, escritórios, 

canteiro de obras e a própria obra deverão estar limpos, isentos de lixo, detritos em geral e de forma 

satisfatória para o uso. 

 

4.3.4. Proteção Contra Incêndio 

Deverá haver no "Canteiro de Obras", equipamentos de proteção contra incêndio, na forma da 

legislação vigente. 

 

4.3.5. Disposições Finais 

Caberá à Contratada obedecer todas as normas legais que se relacionam com os trabalhos que executa, 

e respeitar as disposições legais trabalhistas da Engenharia de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho. 

 

4.4. Mão de obra 

Toda mão de obra, salvo disposto em contrário no Edital, será fornecida pela CONTRATADA, sendo 

de sua responsabilidade a seleção de funcionários com comprovada capacidade técnica de forma a atender os 

termos de qualidade e prazo de execução estabelecida e o cumprimento de todas as disposições e acordos 

relativos à legislação trabalhista em vigor. Todos os trabalhadores têm de receber treinamento adequado, 

adicional e periódico, visando garantir a execução de suas atividades com segurança. Devem ser obedecidas 

todas as recomendações com relação à segurança e medicina do trabalho contido nas Normas 

Regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Os equipamentos de proteção individual serão de uso 

obrigatório e adequado ao risco do serviço. Os equipamentos de proteção coletiva deverão ser 

providenciados pela CONTRATADA e adequados ao risco do serviço executado. 

 

4.5. Medições 

Somente serão considerados para efeito de medição e pagamento os serviços e obras efetivamente 

executados e aprovados pela fiscalização, respeitada a rigorosa correspondência com o projeto e disposições 

deste CADERNO. 

 

4.6. Serviços preliminares 

 

4.6.1. Placa de obra 

A placa de obra deverá ser fixada no local indicado pela fiscalização. Deverá ser confeccionada nas 

dimensões (2 ,00*1,5)m-(comprimento* altura), em chapa nº. 18, pintada em esmalte sintético na cor e texto 

conforme modelo determinado pela CONTRATANTE, 

 

Obs.: a placa poderá ser executada em lona plástica, desde que respeitadas às dimensões e cores. 

 

4.6.2. Canteiro de obra 

O barracão poderá ser contêiner desde que obedeçam as leis vigentes e que contenha banheiro, 

contendo carga, descarga e transporte na planilha. O contêiner deverá ficar do inicio ao fim da obra, em 

hipótese alguma ser retirado antes do termino da obra. Deverá conter banheiro,  

 

1) Medido por unidade sendo que o contêiner tem que ficar pelo tempo total da obra, não podendo em 

hipótese nenhuma ser retirado antes da finalização da mesma. 
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4.7. Serviços iniciais 

 

4.7.1. Demolições 

Antes do inicio dos serviços, a Contratada deverá realizar levantamento da edificação a ser demolida. 

Deverão ser considerados aspectos como natureza da estrutura, técnicas utilizadas na construção, às 

condições das construções da edificação, as condições das construções vizinhas, existência de porões, 

subsolos, depósitos de combustível e outros. 

Linhas de abastecimento de energia elétrica, água, gás, e canalizações de esgoto e águas pluviais 

deverão ser retiradas ou protegidas de acordo com as normas das empresas concessionárias de serviços. 

A Contratada devera fornecer, para aprovação da Fiscalização, programa detalhado das diversas fases 

da demolição, incluindo procedimentos para remoção de materiais reaproveitáveis. 

Os serviços de demolição deverão ser iniciados pelas partes superiores da edificação, mediante 

emprego de calhas, evitando o lançamento do produto da demolição em queda livre. 

As partes a serem demolidas deverão ser molhadas previamente para evitar o surgimento de excesso 

de poeira. 

Quando previsto no projeto, iniciar a demolição por processo manual para facilitar o andamento do 

serviço. 

 

1) O parâmetro de medição é por m² da demolição. Os serviços serão aceitos após a total demolição de 

acordo com o projeto e a posterior remoção da totalidade dos entulhos 

 

4.7.2. Arrancamentos 

Os arrancamentos existentes como grades, portas, janelas entre outros deveram ser feitos mantendo a 

segurança e cuidados devidos, sendo que, terá que ser orientado pela Fiscalização o destino e se será 

reaproveitado. 

 

1) Os serviços serão aceitos após a total retirada dos itens de acordo com o projeto e a posterior remoção da 

totalidade dos entulhos 

 

4.7.3. Destocamento 

O desmatamento consiste no corte das árvores e arbustos de pequeno porte, que porventura estejam na 

área a ser executada a drenagem. A vegetação será eliminada por roçada, retirada de tocos, de galhos, de 

emaranhados de raízes e do solo envolvente. O destocamento compreende as operações de escavação e 

remoção de todos os tocos e raízes de árvores. O material resultante do desmatamento e destoca será 

estocado em local determinado pela CONTRATANTE, no intuito de aguardar secagem e deterioração 

natural. O traçado foi pré-determinado e poderá sofrer alterações, devendo ser evitado ao máximo o corte de 

árvores do local. 

 

1) Os serviços serão aceitos após a total retirada dos itens de acordo com o projeto e a posterior remoção da 

totalidade dos entulhos. 

 

4.8. PRAÇA 

Os acabamentos da praça como bancos de jardim, papeleira plástica, mesas de jardim serão 

posicionados no local destinado pelo projeto ou pela fiscalização, os materiais deverão ser de primeira linha 

com aprovação da fiscalização podendo ser rejeitada caso não forem de acordo com o licitado. 

Os bancos deverão ser de peças maçaranduba, fixados em dois apoios de concreto contendo fundação 

As papeleiras deverão ser de polietileno com capacidade de 50 litros 

 

1) As cores deveram ser definidas pelo setor de projeto do CONTRATANTE с passadas para a empreiteira; 
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2) Os serviços serão aceitos e medidos após o fornecimento e fixação dos itens. 

 

4.8.1. Arborização 

A arborização e paisagismo deverão iniciar após a finalização dos serviços, sendo assim a última parte 

do projeto. As mudas serão fiscalizadas pelo pela Fiscalização e setor de projeto da CONTRATADA 

podendo aprovar ou rejeitas mudas. Antes do plantio deverá ser passada pela fiscalização, a muda só deverá 

ser plantada se estiver isenta de doenças e lesões, apresentando vigor em suas raízes, folhas e caule 

 

Árvores: As árvores deverão ser plantadas com terra vegetal. Deverá ser utilizada a terra argilo-arenoso 

juntamente com adubo orgânico e mineral, obedecendo às dimensões abaixo especificadas, de acordo com o 

tipo das árvores: 

Árvore isolada com mudas de no mínimo 2,00m de altura - dimensão da cova: 1, 30m *1,30m*1,30m; 

Árvore nativa com mudas de no mínimo 2,00m de altura - dimensão da cova: 1, 0m *1,00m*1,00m; 

 

Espécies vegetais: Haverá 2 tipos de espécies vegetais, das quais serão selecionadas pelo setor de projeto da 

CONTRATADA, sendo que uma espécie terá muda de no mínimo 60cm de altura e outra de 25cm. Os locais 

serão apontados pela fiscalização juntamente com o setor de projeto ou indicados pelo projeto de 

arborização. 

 As espécies vegetais com altura de 60cm deverão conter 12 mudas por m
2
 e as de 25cm deverão 

conter 8 mudas por m
2
 (respeitando os espaçamentos adequados de cada espécie) 

 

Grama: Os gramados serão constituídos com grama esmeralda em placas, livre de inço e com espessura 

média de 5cm, assentadas em terra vegetal adubada. Antes do assentamento, o terreno deverá ser preparado 

com a retirada de todos os materiais estranhos, tais como pedra, torrões, raízes, tocos, etc. As superfícies 

elevadas deverão satisfazer as condições de desempenho, alinhamento, declividade e dimensões previstas no 

projeto. O solo local deverá, sempre que necessário, ser previamente escarificado (15cm), podendo ser 

manual ou mecânico, para receber a camada de terra fértil, a fim de facilitar a sua aderência. As placas 

deverão ser assentadas sobre a camada de 5cm no mínimo de terra fértil adubada, compondo, ao todo, um 

conjunto de espessura de aproximadamente 10cm de altura. As placas serão assentadas como ladrilhos, em 

fileira com as juntas desencontradas para prevenir deslocamentos e deformação de área gramada. Após o 

assentamento, as placas deverão ser abatidas para efeito de uniformização da superfície. A superfície deverá 

ser molhada diariamente (exceto em dias de chuva), num período mínimo de 60 dias, a fim de assegurar sua 

fixação e evitar o ressecamento das placas de grama. 

 

4.8.2. Pergolado 

Pergolado em madeira Maçaranduba, Itaúba, Cumaru ou Ipê Champagne, de primeira qualidade, com 

acabamento em verniz fosco. A qualidade da madeira utilizada para a confecção das peças deverá ser 

avaliada por suas características físicas (dimensões e formas) e por suas propriedades como material 

orgânico (umidade, porosidade, densidade e resistência). A madeira a ser utilizado deverá atender as 

seguintes exigências: 

- Ser de Lei; 

- Não utilizar peças com sinais de fungos, manchas, insetos; 

- Sem nós ou fendas que comprometam sua durabilidade, resistência ou aparência; 

- Seca, tendo as peças a umidade máxima de 20%; 

- As faces serão em esquadro (quando for necessário); 

- Isenta de branco, caruncho ou broca. Todo madeiramento deverá ser imunizado com produto de 

uso permitido pelas normas de segurança e aprovadas pela Contratante; 

- Os parafusos que fixam a peça em aço carbono dos pilares serão em aço inoxidável; os demais 

parafusos, porcas e arruelas deverão ser em aço galvanizado, 

- Após a instalação do conjunto, as peças deverão ser tratadas com aplicação de 3 demãos de "Stain 

UV Gold". 
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4.8.3. Pavimento e Meio fio 

 

Regularização e Compactação: Caberá à empresa construtora efetuar eventuais regularizações e 

compactações para propiciar um melhor acabamento na base. A compactação deverá ser feita sempre com 

grau de compactação mínimo de 95%. 

 

Assentamento do Meio-fio: O meio-fio é um elemento pré-moldado em concreto destinado a separar a faixa 

de pavimentação da faixa de Jardim. A sua base terá 15cm, altura de 30cm, face superior 13cm e 

comprimento de 100cm. 

A medição deste serviço será feita por metro linear executado. 

Para o assentamento dos meios-fios, o terreno de fundação deve estar com sua superfície devidamente 

regularizada, apresentando-se liso e isento de partículas soltas ou sulcadas e, não deve apresentar solos que 

contenham substâncias orgânicas. 

Devem estar também, sem qualquer índice de infiltrações d'água ou umidade excessiva. 

Deverá ter-se um cuidado especial no nivelamento da peça, bem como no rejunte de argamassa. A 

colocação do meio-fio deve preceder à execução da pavimentação. 

 

Camada de assentamento: A camada de assentamento será espalhada e sarrafeada antes do assentamento dos 

blocos de concreto, deverá ter espessura uniforme de 5cm em toda superfície. O Material para a camada de 

assentamento será areia grossa. 

Em caso de chuva com forte intensidade antes da colocação dos blocos, a camada de areia deve ser 

retirada e substituída por areia com umidade natural. 

 

Pavimento com Blocos Intertravados 6 cm: Nos trechos a pavimentação será executada com blocos pré-

moldados de concreto - "Unistein" - atendendo às normas NBR-9780 e NBR-9781, de espessura igual a 6 cm 

e fck 35 Mpa. 

O posicionamento e alinhamento dos blocos ao longo da via deverá ser feito com linhas longitudinais 

e transversais fixadas e esticadas com estaca, varetas ou blocos. As linhas transversais e longitudinais 

deverão ser esquadrejadas. É importante verificar a correção no alinhamento dos blocos a partir da linha 

longitudinal e das linhas transversais dispostas a cada 5,0 m. 

A uniformidade superficial e as juntas dos blocos serão criteriosamente fiscalizadas, tendo como junta 

padrão abertura mínima: em média de 2,5 mm e máxima aceitável de 5,0 mm. Os blocos deverão ser 

assentados na forma de espinha e peixe. 

O arremate dos blocos junto às guias deverá ser feito com blocos cortados (meia peça) com guilhotina 

ou outra ferramenta que propicie o corte regular das peças (quando necessário). 

Os blocos de ajustes devem ser cortados 2,0 mm mais curto que o espaço a ser preenchido. Para 

preencher espaços vazios menores que 1/4 do bloco deverá ser utilizado argamassa com traço 1/4 (cimento: 

areia média). 

 

Compactação do Pavimento: A compactação do pavimento deverá ser feita com o uso de placas vibratórias. 

Esta terá por função rasar os blocos pela face superior, iniciar o adensamento da camada de areia, e fazer o 

material granular penetrar, de baixo para cima, nas juntas entre as faces laterais para produzir o 

intertravamento dos blocos. 

Caso haja quebra dos blocos na primeira etapa de compactação, deverá ser retirado e substituído antes 

das fases de rejunte e compactação final. 

 

Rejuntamento: O rejuntamento dos blocos deverá ser feito com areia fina, com granulométrica de 0,05 a 

0,3mm. 

No momento da colocação, a areia precisa estar seca, sem cimento ou cal, caso esteja muito molhada, 

deverá ser espalhada em camadas finas para secar ao sol. 



 

 
 

 

                                                                                   Página 29 de 52 

 

 

PMP – PIRAI – RJ 

PROC. Nº. 02600/2024 

RUBRICA_____FIS____ 

A areia deverá ser colocada em camadas finas de modo que não cubra os blocos e prejudique o seu 

espalhamento. 

O espalhamento deverá ser feito com vassourão até que as juntas sejam completamente preenchidas. 

 

Compactação Final: A compactação final é executada da mesma forma que o indicado para primeira etapa 

dessa atividade, conforme o item Compactação do pavimento. 

Deverá evitar o acúmulo de areia fina, para que ela não fique aderida na superficie dos blocos, nem 

forme saliências que afundem os blocos quando da passagem da placa vibratória. 

É preciso fazer pelo menos quatro passadas da placa vibratória em diversas direções, numa atividade 

que se desenvolve por trechos de percursos sucessivos. 

O excesso da areia fina do rejunte sobre o piso poderá permanecer por, no máximo, cerca de duas 

semanas, caso a poeira vir a causar transtornos na vizinhança ou houver chuva, deverá ser feita a varrição 

final do pavimento. 

 

4.8.4. Chafariz 

O Chafariz deverá ser construído no local designado pelo projeto, utilizando os matérias adequados e 

dentro das normas. 

 

Base: a base será de concreto dosado racionalmente para uma resistência característica a compreensão de 

20MPA, será preparado in loco e lançado no local, sob uma tela para estrutura formada por fio de aço CA-60 

com diâmetro de 4,2mm cruzada entre si com espaçamento de 15x15cm. 

 

Alvenaria: Todas as fiadas serão perfeitamente alinhadas e aprumadas devendo a obra ser levantada 

uniformemente. 

As alvenarias das paredes devem ser em blocos cerâmicos assentados a ½ vez resultando paredes 

brutas com espessura de no mínimo 10cm. Para o levantamento sugiro utilizar argamassa de cimento cal e 

areia, no traço de 1:8. devem ser em bloco. 

A qualidade da argamassa depende do tipo da areia, do cal e do cimento, portanto cabe ao executor 

estabelecer um traço que seja mais adequado. 

 

Impermeabilização: A impermeabilizações só poderão ser executadas, após teste total dos conjuntos 

hidráulicos e elétricos, visando a preservação dos serviços já realizados. Deverão ser impermeabilizados os 

fundos e paredes laterais internas do chafariz. A impermeabilização deve ser efetuada com tinta asfáltica 

impermeabilizante com aplicação de duas demãos 

 

Revestimento: A alvenaria será revestida por chapisco e emboço no traço de 1:6 e após secagem será 

acentado o revestimento com pastilha de porcelana com medidas em torno de 5x5cm. Antes do assentamento 

do revestimento a CONTRATADA terá que levar amostras do revestimento para aprovação. O revestimento 

não poderá ser assentado em hipótese nenhuma sem a aprovação da fiscalização. 

 

Padrão de entrada de energia: Deverá ser instalada uma entrada para dois medidores, os dois deverão ser 

trifásicos - 03 condutores de fase 35mm2 e 01 condutor de neutro de 35mm2 o aterramento deve ser feito 

com condutor de 16mm2, os disjuntores serão trifásicos 100A mínimo 5KA, o poste deverá ser do modelo 

incorporado, homologado pela concessionária CPFL. A entrada será do tipo aéreo e a saída subterrânea, 

deverá ser construída uma caixa de passagem de tamanho 50x50x100 padrão concessionária 

 

Painel de controle: Todo o conjunto de jatos e projetores de luz serão controlados por um Painel de comando 

eletroeletrônico tipo Controlador Lógico Programável (CLP), trifásico, tensão nominal de 380V, instalado 

em gabinete metálico auto suportável, com grau de proteção IP43, tensão de comando 24V, disjuntores para 

proteção específica dos motores, disjuntor motor, disjuntor geral com dispositivo de segurança para bloqueio 

da porta, contatoras e relés térmicos, relé de segurança, para rearme do comando, botão de emergência e 

impulso, instalado em gabinete metálico apropriado, pintado com tinta anticorrosiva, contendo todas as 
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chaves gerais e seccionais, botoeiras, sinalizadores luminosos tipo "leds", para proteção dos conj. 

motobombas, filtros, projetores de luz subaquáticos. A potência será comandada por inversores de 

frequência, três (3) no total, que comandarão os jatos frisantes, garboso e vulcanos, os quais processarão os 

sinais analógicos enviados para os jatos de água evoluirem conforme a sequência pré-definida, contendo 

duas chaves seletoras:  

 

1- Manual/Automático (liga e desliga em horários programados). 

 

2- Sequencial (as evoluções dos efeitos de água alternarão em até oito estágios diferenciados). O painel 

deverá ser entregue montado e o CLP programado em perfeitas condições de funcionamento. 

 

4.9. Drenagem 

 

Escavação: A execução dos trabalhos de escavações obedecerá, além do transcrito nesta especificação, todas 

as prescrições da NBR 6122. As escavações serão todas realizadas em material de 1ª categoria. 

 

Aterro: O aterro do corpo estradal poderá ser executado em camadas de 20 (vinte) a 30 (trinta) centímetros, 

até o limite de 60 (sessenta) centímetros abaixo da cota final do greide da terraplenagem. As camadas 

restantes até a cota final do greide da terraplenagem serão executadas na espessura máxima de 20 (vinte) 

centímetros e compactadas na umidade ótima, tolerando-se uma variação de 2,0% para mais ou para menos, 

até atingir a um grau de compactação igual ou superior a 95% do P.I., ou aquele especificado em projeto. 

 

Caixa de passagem: Obedecer às características dimensionais e recomendações existentes no projeto, para 

cada caso. 

O fundo de vala deve ser plano, regulado e apiloado. 
 

Quando utilizadas para esgoto, as caixas devem ter: 

- fundo em lastro de concreto; 

- canaletas direcionais de ligação entre a entrada e a saída dos tubos, executadas nos fundos das caixas; 

- revestimento das paredes e fundo com adição de impermeabilizante à argamassa de amassamento 

com cimento queimado. 
 

Quando utilizadas para rede de águas pluviais, as caixas devem ter:  

- fundo em lastro de concreto; 

- tubulações de entrada e saída de 10 cm acima do fundo; 

- revestimento das paredes e fundo com adição de impermeabilizante à argamassa 

 

Verificar o perfeito nivelamento das tampas, que não poderão apresentar saliências em relação ao piso 

em que for instalada, caso se trate de local pavimentado. Verificar o perfeito ajuste das tampas às caixas para 

evitar entrada ou saída de detritos ou mau cheiro. 

 

Tubulação: antes de colocar o tubo de concreto, fazer a regularização, colocar a manta e finalizar com a brita 

no fundo da vala. Após a regularização fazer o lançamento da tubulação respeitando as leis e exigências da 

fiscalização dentro das normas. 

 

4.10. Elétrica 

Seguir determinações e especificações constantes no projeto específico de instalações elétricas a ser 

desenvolvido durante a etapa de confecção de todos os projetos executivos. Os materiais utilizados deverão 

ser de 1ª linha obedecendo as normas e serão todos aprovados pela fiscalização e Engenheiro Elétrico da 

CONTRATANTE. 

 

4.11. Limpeza final 
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A obra será entregue limpa, livre de entulhos e com as seguintes providencias: Pisos de cerâmica e de 

porcelanato serão lavados com material indicado pelo fornecedor. Pisos cimentados lavados livres de 

resíduos. Antes da entrega serão feitas duas vistorias para se localizar pontos que mereçam reparos. A obra 

somente será considerada concluída após aceite pelo RESPONSAVEL TECNICO DA FISCALIZAÇÃO. 

 

5. JUSTIFICATIVA DA DEMANDA  

 

5.1 A revitalização da Praça do Varjão é uma iniciativa crucial que trará uma série de benefícios 

significativos para a comunidade e a cidade de Piraí/RJ. 

 

5.2 É uma medida importante que trará benefícios tangíveis para a comunidade, incluindo melhorias na 

qualidade de vida, estímulo ao desenvolvimento econômico, fortalecimento dos laços comunitários e 

preservação do patrimônio histórico e cultural. 

 

5.3 Em resumo, a obra de revitalização da Praça do Varjão Piraí/RJ inclui a restauração da integridade 

estrutural da praça, bem como revitalização da parte urbanística e conservação do arborismo local. 

 

6. CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO 

O serviço, objeto desta contratação são caracterizados como comum, conforme justificativa constante 

do Estudo Técnico Preliminar. 

 

7. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico 

específico dos Estudos Técnicos Preliminares, anexo deste Projeto Básico. 

 

8. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO: 

Para o problema indicado acima ser solucionado, entende-se necessário que a contratação apresente os 

seguintes requisitos. 

 

9. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

A contratação deverá observar os requisitos abaixo listados. 

9.1  Sustentabilidade/impacto ambiental 

 

9.1.1. Além dos critérios de sustentabilidade/impacto ambiental eventualmente inseridos na descrição do 

objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, conforme nova lei de licitação 14.133/21: 
 

a) A empresa contratada deve utilizar práticas e materiais sustentáveis sempre que possível, adotando 

medidas para promover eficiência ao uso responsável dos recursos naturais e redução do impacto ambiental; 

b) A empresa CONTRATADA deve se atentar com o correto descarte de materiais e resíduos com as 

devidas comprovações e laudos de descarte apropriados; 

c) Serão priorizados materiais, com menor impacto ambiental durante a produção; 

d) Serão adotadas práticas de gestão de resíduos eficientes, incluindo a separação, reciclagem e destinação 

adequada dos resíduos gerados durante o serviço; 

e) Será realizado o monitoramento e controle do desempenho ambiental do serviço, com o objetivo de 

identificar oportunidades de melhoria e garantir o cumprimento das diretrizes sustentáveis; 

f) A sustentabilidade será um aspecto central durante todas as etapas do serviço, visando não apenas atender 

aos requisitos legais, mas também contribuir para a preservação do meio ambiente e o bem-estar da 

comunidade. 
 

9.1.2 Subcontratação 
 

9.1.2.1 É vedada a subcontratação total do objeto do contrato; 
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9.1.2.2 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à subcontratação, 

caso admitida. 

9.1.3 Vistoria 

 

9.1.3.1 A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento pleno 

das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de 

realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado. 

 

9.1.3.2  Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente 

identificado, comprovando sua habilitação para a realização da vistoria. 

 

9.1.3.3 A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das 

atividades executadas, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, 

devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes. 

 

9.1.3.4  A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais 

para o cumprimento das obrigações objeto da licitação através de carimbo e assinatura do fiscal responsável. 

 

10.  CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

 

10.1.2. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 

 

10.1.2.1. Início da execução do objeto: 5 dias da emissão da ordem de serviço; 

 

10.1.2.2. A empresa contratada deverá apresentar cronograma físico financeiro detalhado da execução dos 

serviços e suas etapas. Essa documentação é base para viabilizar o início das atividades em campo. Esse 

cronograma físico financeiro deve estar alinhado com as atividades, serviços e demais execuções do objeto 

para perfeito andamento de todas as atividades reduzindo eventuais retrabalhos; 

 

10.1.2.3. A empresa CONTRATADA deverá fornecer e manter em bom estado, todo e qualquer ferramental, 

EPI, EPC, insumos e tecnologias necessárias para sua equipe de trabalho visando o rápido e bom andamento 

do serviço sempre que possível e/ou necessário, conforme expertise da empresa e instruções/recomendações 

da fiscalização; 

 

10.2. Local e horário da prestação dos serviços 

  

10.2.1  Os serviços serão prestados no seguinte endereço: Rua das Tulipas – Praça do Varjão Piraí/RJ – CEP: 

27.175-000; 

 

10.2.2. Os serviços serão prestados em dias corridos e em horário comercial. 

 

10.3. Materiais a serem disponibilizados 

 

10.3.1 Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, 

ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades e qualidades estimadas em planilhas de referência para 

contratações públicas como EMOP e correlatas, inclusive, promovendo sua substituição quando necessário, 

além das consideradas necessárias pela experiência da empresa e determinadas/recomendadas pela 

fiscalização. 

 

11. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA 

 

11.1  A demanda do contratante tem como base as seguintes características: 
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11.1.1  Desmontagem e desmobilização de toda infraestrutura e materiais pertinentes que estejam envolvidos 

no ambiente de execução da atividade principal; 

 

11.1.2  Execução dos projetos executivos, com fornecimento dos catálogos, datas heets de componentes e 

especificações técnicas prévias mediante aprovação da fiscalização de todos materiais e insumos a serem 

utilizados que não constem como referência em memorial descritivo; 

 

11.1.3  Elaboração de planejamentos e cronogramas factíveis, realistas e exequíveis de mobilização, pessoal, 

insumos e execuções, com avaliação e aprovação da fiscalização; 

 

11.1.4  Montagem de Canteiro de Obras em local indicado pela Fiscalização para atividades, serviços e 

armazenamento de ferramentas, materiais e mão de obra durante o período de execução do escopo licitado; 

 

11.1.5  Execução das atividades de obra de Revitalização da Praça do Varjão – 3º Distrito – Piraí/RJ, 

conforme escopo de projeto descrito no presente Projeto Básico, nos Desenhos/Projetos Base da contratação, 

nas Planilhas Orçamentárias de referência. 

 

11.1.6  As atividades a serem executadas necessitam obrigatoriamente de limpeza e organização diárias, tanto 

de canteiro quanto de local de serviço internamente, mantendo sempre ferramentas organizadas e guardadas 

após execução de cada atividade, com ambiente limpo sem restos de materiais ou sujeira diariamente, sendo 

fator relevante, inclusive inspecionado pela fiscalização e passível de notificação. 

 

12 PROCEDIMENTOS DE TRANSIÇÃO E FINALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

12.1 Os procedimentos de transição e finalização do contrato constituem-se das seguintes etapas: 

 

12.2  A CONTRATADA deverá realizar a organização e limpeza de todos os locais de serviço diariamente, 

incluindo materiais e ferramental após execução de quaisquer atividades, inclusive para entrega final do 

contrato. 

 

12.3  No processo de finalização do contrato será prevista uma retenção de no mínimo 10% do valor total da 

última medição, a ser liberada no final da execução dos serviços. 

 

13 MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO  

O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com a Instrução de Serviço 119 e 

com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas 

consequências de sua inexecução total ou parcial. 

Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução 

será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples 

apostilamento. 

As comunicações entre a contratante e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato 

exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim. 

A contratante poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser 

cumpridas de imediato. 

 

14 REUNIÕES 

A contratante poderá convocar o representante da empresa CONTRATADA para Reunião Inicial de 

Alinhamento em até 05 (cinco) dias úteis, após assinatura do contrato, e antes da emissão da Ordem de 

Serviço, para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações 

contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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complementar de execução da contratada, dos cronogramas e planejamentos de execução dos serviços 

contratados. 

No decorrer do contrato, serão realizadas Reuniões Periódicas sob a responsabilidade do gestor e/ou 

fiscal do contrato, visando garantir o acompanhamento adequado e o controle efetivo do andamento dos 

trabalhos; 

 

15 PREPOSTO 

A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos 

serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado. 

A Contratada deverá manter preposto da empresa no local da execução do objeto durante o período 

total de execução do objeto. 

A CONTRATANTE poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do 

preposto da empresa, hipótese em que a CONTRATADA deverá designar outro para o exercício da 

atividade. 

 

16 FISCALIZAÇÃO 

A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos 

respectivos substitutos (Lei nº 14.133/2021, art. 117, caput). 

O fiscal do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as 

condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. 

O fiscal do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências 

relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas 

ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133/2021, art. 117); 

Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal do contrato emitirá notificações para a 

correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção; 

O fiscal do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar 

decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e 

saneadoras, se for o caso; 

No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal 

do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato;  

O fiscal do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua 

responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual;  

O fiscal do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, 

acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos 

aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário; 

Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal do contrato atuará tempestivamente 

na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando 

ultrapassar a sua competência. 

 

16.1 Fiscalização geral 

O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do 

contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados, 

conforme art. 117, § 1º, da Lei n. 14.133/21. 

O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas 

convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência, conforme art. 

117, § 2º, da Lei nº 14.133/21. 

 

16.2 Fiscalização administrativa 

Além do disposto acima, a fiscalização contratual obedecerá às seguintes rotinas. 

A fiscalização administrativa poderá ser efetivada com base em critérios estatísticos, levando-se em 

consideração falhas que impactem o contrato como um todo e não apenas erros e falhas eventuais no 

pagamento de alguma vantagem a um determinado empregado. 
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Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais serão exigidas, dentre outras, as 

seguintes comprovações (os documentos poderão ser originais ou cópias autenticadas por cartório 

competente ou por servidor da Administração), no caso de empresas regidas pela Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT). 

 

16.3 Fiscalização técnica 

O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto do contratado a avaliação da execução do objeto ou, se 

for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada. 

Em hipótese alguma será admitido que o próprio contratado materialize a avaliação de desempenho e 

qualidade da prestação dos serviços realizada. 

O contratado poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de 

conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da 

ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.  

Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à 

qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, 

além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções ao contratado, de acordo com as regras previstas 

no contrato.  

O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido 

seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços. 

A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, 

sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta 

promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de 

alteração dos valores contratuais previstos no art. 125 da Lei n. 14.133/21.  

A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente 

com o documento do contratado que contenha sua relação detalhada, de acordo com o estabelecido neste 

Projeto Básico, Planilha Orçamentária e Memória de cálculo em anexo, informando as respectivas 

quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade, quantidade e forma de uso. 

 

17 RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO 

O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no 

total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de 

sua execução ou de materiais nela empregados, conforme art. 119 da Lei n. 14.133/21. 

O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em 

razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o 

acompanhamento pelo contratante, conforme art. 120 da Lei n. 14.133/21. 

A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não 

transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato, 

conforme art. 121, § 1º, da Lei n. 14.133/21. 

 

18 COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES 

As comunicações entre o órgão ou entidade e o contratado devem ser realizadas por escrito, 

fisicamente e/ou via e-mail, sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso 

de mensagem eletrônica para esse fim. 

O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que 

devam ser cumpridas de imediato. 

Antes do pagamento da nota fiscal ou da fatura, deverá ser consultada a regularidade fiscal e 

trabalhista da empresa a fim de verificar se a mesma se encontra devidamente regularizada. 

 

19 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado para aferição da 

qualidade da prestação dos serviços ou o disposto neste item, devendo haver o redimensionamento no 

pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que o contratado: 
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a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as 

atividades contratadas; ou 

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com 

qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

 

A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da 

prestação dos serviços. 

A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará as medições nas planilhas 

padronizadas pela Secretaria de Obras, anexadas aos relatórios fotográficos e registros da medição 

executada, bem como documentação pertinente da contratada. 

 

20 GLOSA 

Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem 

prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que o contratado: 

 

a) não produziu os resultados acordados; 

b) deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida; ou 

c) deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a prestação do serviço, ou utilizou-os 

com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

 

21 RECEBIMENTO 

Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado do recebimento, 

pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, mediante termo detalhado, quando 

verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico. 

O contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de profissionais 

técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, com a finalidade de 

verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se 

fizerem necessários. 

Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do 

contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do 

desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, 

que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a 

ser encaminhado ao gestor do contrato. 

O contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no 

todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 

materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que 

sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no recebimento provisório. 

Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório circunstanciado deverá conter o 

registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização 

técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao fiscal e/ou 

gestor do contrato para recebimento definitivo. 

Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações 

constantes neste Termo de Referência e na proposta comercial, devendo ser corrigidos, refeitos ou 

substituídos, a partir da data da notificação à contratada, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

Os serviços executados serão recebidos no prazo definido dentro do cronograma físico financeiro 

(CFF) conforme planejamento, por servidor, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço 

analisada pelo fiscal responsável, e consequente aceitação mediante obedecendo as seguintes diretrizes: 

 

a) realizar a análise das medições em planilhas e de toda a documentação apresentada pela contratada e, caso 

haja irregularidades que impeçam o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, 

solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções; 
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b) comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela 

fiscalização, com base no IMR, ou instrumento substituto. 

 

O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela 

segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato. 

 

22 ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados 

no Orçamento Geral do Município. 

A contratação será atendida pela seguinte dotação: PT 1160.15.451.0030.2195 

A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei 

Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento. 
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ANEXO II 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ 

 

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo                                                                    Orç 013/24 

OBRA: Revitalização de Praça                                                                                           Data: 24/01/2024 

Local: Varjão - Arrozal - 3º Distrito – Piraí/RJ                                                                Preparado: SMOU 

 
 

                                                 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA          Prazo: 90 dias 

CÓDIGO 

EMOP 
ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT 

PREÇO 

S/ BDI 

BDI     

28,82% 

PREÇO 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL 

  01.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 
     

7.996,85 

02.020.0002-A 01.1 

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, TIPO 
BANNER/PLOTTER, CONSTITUIDA POR LONA E 

IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE 

MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M2 3,00 242,00 28,82% 311,74 935,22 

02.006.0015-A 01.2 

ALUGUEL CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL), 

P/ESCRITORIO C/WC, MED.APROX.2,30M LARG.6,00M 

COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO C/NERVURAS 
TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTTO TERMO-ACUSTICO 

FORRO, CHASSISREFORCADO E PISO COMPENSADO 

NAVAL, INCLUINDO INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS, 
SUPRIDO ACESSORIOS,1 VASO SANITARIO E 1 

LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E 

DESCARGA (04.013.0015) 

UNXMES 2,00 900,00 28,82% 1.159,38 2.318,76 

02.006.0050-A 01.3 

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, PORTATIL, 
MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M 

PROFUNDIDADE, INCLUSIVE INSTALACAO E 

RETIRADA DO EQUIPAMENTO, FORNECIMEENTO DE 
QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E 

BACTERIOSTATICA, PAPEL HIGIENICO E VEICULO 

PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA 

LIMPEZA 

UNXMES 2,00 1.200,00 28,82% 1.545,84 3.091,68 

04.005.0300-A 01.4 

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO 

DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E 

DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) 

UNXKM 36,00 33,28 28,82% 42,87 1.543,32 

04.013.0015-A 01.5 
CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO 

DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 

UN 1,00 83,74 28,82% 107,87 107,87 

  02.0 SERVIÇOS INICIAIS 
     

54.402,43 

05.001.0147-A 02.1 
ARRANCAMENTO DE GRADES, GRADIS, 

ALAMBRADOS, CERCAS E PORTOES 

M2 14,60 17,25 28,82% 22,22 324,41 

05.001.0018-A 02.2 

DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO E DA 

RESPECTIVA BASE DE CONCRETO,OU PASSEIO DE 

CONCRETO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL 
DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIC 

M2 609,41 23,46 28,82% 30,22 18.416,37 

05.001.0142-A 02.3 

ARRANCAMENTO DE MEIOS-FIOS,DE GRANITO OU 

CONCRETO,RETOS OU CURVOS,INCLUSIVE 

EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE 
SERVICO 

M 189,28 18,97 28,82% 24,44 4.626,00 

05.001.0141-A 02.4 

ARRANCAMENTO DE TENTOS OU TRAVESSOES,DE 

GRANITO OU CONCRETO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO 
LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO 

M 268,41 22,42 28,82% 28,88 7.751,68 

01.005.0008-A 02.5 

DESTOCAMENTO DE ARVORES DE PORTE MEDIO E 

RAIZES PROFUNDAS, SEM REMOCAO E AUXILIO 
MECANICO 

UN 10,00 213,93 28,82% 275,58 2.755,80 

09.005.0009-A 02.6 RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS M2 245,55 3,39 28,82% 4,37 1.073,05 

21.004.0095-A 02.7 
RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO OU ACO,DE 3,50 

A 9,00M 

UN 4,00 118,24 28,82% 152,32 609,28 

05.001.0002-B 02.8 

DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO 
COMPREENDENDO PILARES, VIGAS E LAJES, EM 

ESTRUTURAAPRESENTANDO POSICAO ESPECIAL, 

INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTTRO DO 
CANTEIRO DE SERVICO 

M3 5,17 326,28 28,82% 420,31 2.173,00 

data:Setembro/2010
data:Setembro/2010
data:Setembro/2010
data:Setembro/2010
data:Setembro/2010
data:Setembro/2010
data:Setembro/2010
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  02.9 RETIRADA DE BANCOS  UN 6,00 69,54 28,82% 89,58 537,48 

  02.10 RETIRADA DE BRINQUEDOS UN 4,00 74,58 28,82% 96,07 384,28 

05.001.0023-A 02.11 
DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS 
FURADOS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL 

DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO 

M3 15,14 88,37 28,82% 113,84 1.723,54 

05.001.0134-A 02.12 
ARRANCAMENTO DE PORTAS, JANELAS E CAIXILHOS 
DE AR CONDICIONADO OU OUTROS 

UN 18,00 24,4 28,82% 31,43 565,74 

04.014.0095-A 02.13 

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE 

ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, 
INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E 

DESCARREGAMENTO. CUSTO POR UNIDADE DE 

CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM 
LOCAIS AUTORIZADOS 

UN 29,00 360,35 28,82% 464,20 13.461,80 

  03.0 PRAÇA 
     

204.783,92 

09.026.0025-A 03.1 

PAPELEIRA PLASTICA P/VIAS E PRACAS PUBLICAS EM 

POLIETILENO(DIN), CAPACIDADE PARA 50L, 

MEDINDO (75,50X34,50X43,50)CM. FORNECIMENTO E 

COLOCACAO 

UN 8,00 176,77 28,82% 227,72 1.821,76 

09.013.0016-F 03.2 

BANCO DE JARDIM, MEDINDO (3,00X0,30X0,45)M, 
EXECUTADO COM 01(UMA) PECA DE MACARANDUBA 

DE (30X7)CM, FIXADA EM 02(DOIS) APOIOS DE 
CONCRETO, INCLUSIVE FUNDACAO, CONFORME 

PROJETO Nº6028/EMOP. FORNECIMENTO E 

COLOCACAO 

UN 2,00 905,52 28,82% 1.166,49 2.332,98 

09.013.0016-G 03.3 

BANCO DE JARDIM, MEDINDO (2,50X0,30X0,45)M, 
EXECUTADO COM 01(UMA) PECA DE MACARANDUBA 

DE (30X7)CM, FIXADA EM 02(DOIS) APOIOS DE 

CONCRETO, INCLUSIVE FUNDACAO, CONFORME 
PROJETO Nº6028/EMOP. FORNECIMENTO E 

COLOCACAO 

UN 2,00 754,60 28,82% 972,08 1.944,16 

09.013.0016-H 03.4 

BANCO DE JARDIM, MEDINDO (4,00X0,30X0,45)M, 
EXECUTADO COM 01(UMA) PECA DE MACARANDUBA 

DE (30X7)CM, FIXADA EM 02(DOIS) APOIOS DE 

CONCRETO, INCLUSIVE FUNDACAO, CONFORME 
PROJETO Nº6028/EMOP. FORNECIMENTO E 

COLOCACAO 

UN 1,00 1207,36 28,82% 1.555,32 1.555,32 

09.013.0016-I 03.5 

BANCO DE JARDIM, MEDINDO (2,00X0,30X0,45)M, 

EXECUTADO COM 01(UMA) PECA DE MACARANDUBA 
DE (30X7)CM, FIXADA EM 02(DOIS) APOIOS DE 

CONCRETO, INCLUSIVE FUNDACAO, CONFORME 

PROJETO Nº6028/EMOP. FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

UN 3,00 603,68 28,82% 777,66 2.332,98 

09.013.0015-A 03.6 

MESA DE JARDIM, MEDINDO (1,80X0,91X0,73)M, 

EXECUTADA EM PECAS DE MACARANDUBA DE 
(7X22)CM, FIXADAS EM 2(DOIS) APOIOS DE 

CONCRETO, INCLUSIVE FUNDACAO, CONFORME 

PROJETO Nº6028/EMOP. FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

UN 2,00 1484,95 28,82% 1.912,91 3.825,82 

09.013.0016-A 03.7 

BANCO DE JARDIM, MEDINDO (1,80X0,30X0,45)M, 

EXECUTADO COM 01(UMA) PECA DE MACARANDUBA 
DE (30X7)CM, FIXADA EM 02(DOIS) APOIOS DE 

CONCRETO, INCLUSIVE FUNDACAO, CONFORME 

PROJETO Nº6028/EMOP. FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

UN 4,00 537,76 28,82% 692,74 2.770,96 

09.015.0310-A 03.8 

BALANCO MULTIUSO EM TUBO DE FERRO GALV. 

(EXT.E INTERNAMENTE) DE 2.1/2", 2" E 1" E ESP. 

PAREDE 1/8", COMP. DE 2 BALANCOS SIMPL. 
C/ASSENT. MAD. APARELH., 1 ESC. DUPLA, 1 BARRA 

SIMPL. E 1 BALANCO P/CADEIR. RODAS C/RAMPA 

ACESS. PIVOT., TRAVA P/CADEIR. E P/BALANCO, PISO 
MAD. INTERTRAV. REFORC. C/CAPAC. CARGA 200KG, 

PINT. C/UMA DEMAO GALVITE E DUAS DE TINTA 

ESMALTE SINT. FORNEC. /COLOCACAO 

UN 1,00 9.713,78 28,82% 12.513,29 12.513,29 

09.002.0001-A 03.9 

PLANTIO DE ARVORE ISOLADA ATE 2,00M DE 

ALTURA, DE QUALQUER ESPECIE, EM LOGRADOURO 

PUBLICO, INCLUSIVE TRANSPORTE, TERRA PRETA 
SIMPLES E ESTACA DE MADEIRA (TUTOR),EXCLUSIVE 

O FORNECIMENTODA ARVORE 

UN 7,00 61,75 28,82% 79,55 556,85 
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09.003.0065-A 03.10 
ARVORE NATIVA, TIPO SIBIPIRUNA,OITI,PAU FERRO 
OU SIMILAR,COMAPROXIMADAMENTE 2,00M DE 

ALTURA.FORNECIMENTO 

UN 7,00 43,67 28,82% 56,26 393,82 

09.003.0168-A 03.11 

ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 60CM 
DE ALTURA, TIPO ARBUSTO HELICONIA PAPAGAIO 

(HELICONIA PSITTACORUM) OU SIMILAR, 

CONSIDERANDO 12 MUDAS POR M2. FORNECIMENTO 

M2 30,00 153,60 28,82% 197,87 5.936,10 

09.003.0168-A 03.12 

ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 60CM 

DE ALTURA, TIPO ARBUSTO HELICONIA PAPAGAIO 

(HELICONIA PSITTACORUM) OU SIMILAR, 
CONSIDERANDO 12 MUDAS POR M2. FORNECIMENTO 

M2 80,00 153,60 28,82% 197,87 15.829,60 

09.003.0155-A 03.13 

ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 25CM 

DE ALTURA,TIPO ARBUSTO ALLAMANDA 

(ALAMANDA SP) OU SIMILAR,CONSIDERANDO 8 
MUDAS POR M2.FORNECIMENTO 

M2 95,00 25,60 28,82% 32,98 3.133,10 

09.002.0019-A 03.14 

PLANTIO DE PLANTAS DE COBERTURA 

VEGETAL,CONSIDERANDO 12 MUDAS/M2,EXCLUSIVE 
FORNECIMENTO DA PLANTA 

M2 205,00 5,61 28,82% 7,23 1.482,15 

09.001.0020-A 03.15 

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO 

ESMERALDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DA GRAMA 

E TRANSPORTE,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO E 
OMATERIAL PARA ESTE 

M2 85,00 15,77 28,82% 20,31 1.726,35 

09.006.0030-A 03.16 
ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL,PARA 

EXECUCAO DE GRAMADOS 

M3 8,50 335,62 28,82% 432,35 3.674,98 

09.005.0115-A 03.17 
PODA DE ARVORES,LIMPEZA DE GALHOS SECOS E 
RETIRADA DE PARASITAS 

UN 5,00 70,32 28,82% 90,59 452,95 

09.004.0023-A 03.18 
LIMITADOR DE GRAMA EM PVC RECICLADO-LINHA 

BORDA.FORNECIMENTOE COLOCACAO 

M 55,00 5,59 28,82% 7,20 396,00 

3314 SINAPI 03.19 

INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM 
MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE 
CONCRETO EXISTENTE.AF_11/2021 

M2 64,68 378,29 28,82% 487,31 31.519,21 

08.020.0020-A 03.20 

PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE 

CONCRETO,PRE-FABRICADAS,COLORIDO,COM 

ESPESSURA DE 6CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 
35MPA,CONFORME ABNT NBR 15953,EXCLUSIVE O 

PREPARO DO SUBLEITO E BASE 

M2 315,90 105,35 28,82% 135,71 42.870,79 

08.020.0008-A 03.21 

PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE 

CONCRETO,PRE-FABRICADAS,COR NATURAL,COM 

ESPESSURA DE 6CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 

35MPA,CONFORME ABNT NBR 15953,EXCLUSIVE O 
PREPARO DO SUBLEITO E BASE 

M2 286,42 96,31 28,82% 124,07 35.536,13 

20.104.0001-A 03.22 
SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO 

(BASE P/ INTERTRAVADO) 

M3 60,23 98 28,82% 126,24 7.603,44 

08.018.0001-A 03.23 

REVESTIMENTO DE SAIBRO, EXECUTADO 
MECANICAMENTE, COMPRIMIDO EM CAMADA, 

EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO SAIBRO,SENDO A 

CAMADA MEDIDA APOS A COMPACTACAO 

M3 60,23 14,92 28,82% 19,22 1.157,62 

08.040.0030-A 03.24 

MEIO-FIO TIPO TENTO DE CONCRETO USINADO 
15MPA,MOLDADO "IN LO"CO",ATRAVES DE MAQUINA 

ESPECIAL,MEDINDO EM TORNO DE 0,17M DEBASE E 

0,15M DE ALTURA,CCOM CHANFRO INTERNO DE 
0,10M,ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO 

E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,COM FORNECIMENTO 

DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E 
TOPOGRAFIA 

M 33,00 11,47 28,82% 14,78 487,74 

08.027.0040-A 03.25 

MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA, 

MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,15M 
NA BASE E COM ALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO 

COM ARGAMASSA DE CIMMENTO E AREIA,NO TRACO 

1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS 
MATERIAIS,ESCAVACAO E REATERRO 

M 120,00 76,46 28,82% 98,50 11.820,00 

08.018.0023-A 03.26 

REVESTIMENTO DE SAIBRO, EXECUTADO 

MANUALMENTE, COMPRIMIDO EM CAMADA, 
INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO SAIBRO,SENDO A 

CAMADA MEDIDA APOS A COMPRESSAO 

M3 11,42 173,12 28,82% 223,01 2.546,77 

05.020.0030-A 03.27 

SINALIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA 

PEDESTRES,COM TINTA A BASE DE RESINA 
ACRILICA,EM VIAS URBANAS,COM UTILIZACAODE 

PISTOLA PNEUMATICA(SPRAY),CONFORME NORMAS 

DO DER-RJ 

M2 71,70 60,13 28,82% 77,46 5.553,88 
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05.015.0050-A 03.28 

PLACA DE SINALIZACAO DE RODOVIAS,EM CHAPA 
DE ACO Nº16,TRATADA QUIMICAMENTE,INCLUSIVE 

PINTURA COM METAL PRIMER NAS DUAS FACES E 

ESMALTE SINTETICO PRETO O NO VERSO.APLICACAO 
DE PELICULAS REFLETIVAS NO GRAU TECNICO E 

PELICULA PARA LEGENDA FIXADAATRAVES DE 
CASTANHAS DUPLAS EM POSTE DE CONCRETO 

ARMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M2 4,48 521,42 28,82% 671,69 3.009,17 

  04.0 CHAFARIZ 
     

61.108,66 

* 04.1 CHAFARIZ UN 1,00 29.719,30 28,82% 38.284,40 38.284,40 

12.003.0075-B 04.2 

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 

10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES 
DEMEIA VEZ(0,10M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 

3,00M DE ALTURA EMEDIDA PELA AREA REAL 

M2 20,11 61,90 28,82% 79,74 1.603,57 

11.030.0050-A 04.3 

LAJE PRE-MOLDADA BETA 12, PARA SOBRECARGA DE 

3,5KN/M2 E VAO DE 4,10M, CONSIDERANDO VIGOTAS, 

EPS E ARMADURA NEGATIVA, INCLUSIVE 

CAPEAMENTO DE 4CM DE ESPESSSURA, COM 
CONCRETO FCK=20MPA E ESCORAMENTO, 

CONFORME ABNT NBR 14859. FORNECIMENTO E 

MONTAGEM DO CONJUNTO (LAJE DE BASE DO 
BANCO) 

M2 2,55 180,07 28,82% 231,97 591,52 

11.003.0003-B 04.4 

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA 

RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 

20MPA, INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE, 
PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E 

ADENSAMENTO (BASE DO FUNDO) 

M3 1,26 609,31 28,82% 784,91 988,99 

11.023.0002-A 04.5 

TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, 
FORMADA POR FIOS DEACO CA-60,CRUZADAS E 

SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS 

QUADRADAS DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E 
ESPACAMENTO ENTRE ELESDE (15X15)CM. 

FORNECIMENTO 

KG 18,60 9,43 28,82% 12,15 225,99 

13.022.0035-A 04.6 

REVESTIMENTO COM PASTILHA DE PORCELANA, 
COM MEDIDAS EM TORNODE (5X5)CM, PLACAS DE 

(30X30)CM,CORES FORTES(VERMELHO,LARANJAE 

AMARELO),ASSENTES COM ARGAMASSA 
COLANTE,REJUNTAMENTO COMARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA,INCLUSIVE CHAPISCO E EMBOCO 

NO TRACO 1:6 

M2 20,11 335,76 28,82% 432,53 8.698,18 

13.035.0025-A 04.7 

REVESTIMENTO DE  GRANITO, ACABAMENTO 
RUSTICO, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO, 

SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:3:3, JUNTAS 

TOMADASCOM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 
NO TRACO 1:3 E LAVAGEM GERAL COM AGUA 

ACIDULADA 

M2 7,58 661,32 28,82% 851,91 6.457,48 

15.036.0031-A 04.8 

TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM, SOLDAVEL, 
EXCLUSIVE CONEXOES,EMENDAS,ABERTURA E 

FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO 

M 21,00 22,62 28,82% 29,14 611,94 

06.270.0101-A 04.9 

TE PVC-PBA,CONFORME ABNT NBR 10351,BBB,COM 

DIAMETROS NOMINAIS DE 50MMX50MM,INCLUSIVE 

ANEIS DE BORRACHA.FORNECIMENTO 

UN 14,00 23,08 28,82% 29,73 416,22 

15.036.0041-A 04.10 

TUBO DE PVC RIGIDO DE 60MM, SOLDAVEL, 
INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE 

ABERTURA E FECHAMENTO DE 
RASGO.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO 

M 3,00 36,85 28,82% 47,47 142,41 

15.036.0029-A 04.11 

TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM, SOLDAVEL, 

EXCLUSIVE CONEXOES,EMENDAS, ABERTURA E 

FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO 

M 6,00 15,01 28,82% 19,34 116,04 

15.038.0302-A 04.12 
CURVA 90º SOLDAVEL, COM DIAMETRO DE 

32MM.FORNECIMENTO 

UN 10,00 5,68 28,82% 7,32 73,20 

15.029.0018-A 04.13 
REGISTRO DE GAVETA, EM BRONZE,COM DIAMETRO 
DE 4".FORNECIMENTOE COLOCACAO 

UN 2,00 78,86 28,82% 101,59 203,18 
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16.028.0015-A 04.14 

IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO PARA 
AGUA POTAVEL OU PISCINA ELEVADA OU APOIADA, 

NAO SUJEITO LENCOL FREATICO, S/PRESSAO 

NEGATIVA, EMPREGANDO 2 DEMAOS CIMENTO 
POLIMERICO,CONSUMO 1KG/M2/DEMAO, APLICACAO 

MEMBRANA COM POLIMERO ACRILICO COM OU 
SEMCIMENTO,CONSUMO DE 3/6KG/M2, ESTRUTURA 

COM TELA POLIESTER 2X2MM,ENTRE DEMAOS 

M2 20,11 104,05 28,82% 134,04 2.695,54 

  05.0 DRENAGEM 
     

11.411,27 

06.014.0054-A 05.1 

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO 
MACICO(7X10X20CM), EM PAREDES DE UMA 

VEZ(0,20M), DE 0,60X0,60X0,80M, EXCLUSIVE TAMPA, 

UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMMENTO E AREIA, 
NO TRACO 1:4 EM VOLUME, COM FUNDO EM 

CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA, 

SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INETERNAMENTE 
COM A MESMA ARGAMASSA 

UN 1,00 1.113,74 28,82% 1.434,72 1.434,72 

20.115.0011-A 05.2 

PEDRA BRITADA 1, 2 E 3 PARA REGIAO DE BARRA 

MANSA, EXCLUSIVE TRANSPORTE, INCLUSIVE 
CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO 

M3 2,40 90,07 28,82% 116,03 278,47 

20.115.0015-A 05.3 

AREIA PARA REGIAO DE BARRA MANSA, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE, INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO. 

FORNECIMENTO 

M3 4,80 70,00 28,82% 90,17 432,82 

15.036.0051-A 05.4 

TUBO DE PVC RIGIDO DE 75MM, SOLDAVEL, 

INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE 

ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. 
FORNECIMENTO EASSENTAMENTO 

M 18,00 27,54 28,82% 35,48 638,64 

15.036.0052-A 05.5 

TUBO DE PVC RIGIDO DE 100MM, SOLDAVEL, 

INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE 

ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. 
FORNECIMENTOE ASSENTAMENTO 

M 12,00 31,23 28,82% 40,23 482,76 

15.036.0092-A 05.6 

TUBO DE PVC, CONFORME ABNT NBR-7362, PARA 

ESGOTO SANITARIO, COMDIAMETRO NOMINAL DE 
200MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. 

FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M 34,00 122,34 28,82% 157,60 5.358,40 

06.100.0010-A 05.7 
MANTA GEOTEXTIL, EM DRENOS 

SUBTERRANEOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M2 60,00 7,39 28,82% 9,52 571,20 

03.001.0001-B 05.8 

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL 

DE 1ª CATEGORIA (AREIA,ARGILA OU PICARRA), ATE 

1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE 
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO 

M3 7,68 58,65 28,82% 75,55 580,22 

06.014.0049-A 05.9 

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO 

MACICO(7X10X20CM), EM PAREDES DE UMA 
VEZ(0,20M), DE 0,40X0,40X0,60M, EXCLUSIVE TAMPA, 

UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMMENTO E AREIA, 

NO TRACO 1:4 EM VOLUME, COM FUNDO EM 
CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA, 

SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE 

COM A MESMA ARGAMASSA 

UN 2,00 634,23 28,82% 817,02 1.634,04 

  06.0 ELETRICA 
     

59.556,34 

15.015.0026-A 06.1 

INSTALACAO DE PONTO DE LUZ, APARENTE, 

EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC 

RIGIDO DE 1/2", 12,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, 
CONEXOES, LUVAS, CURVA E INTTERRUPTOR DE 

SOBREPOR 

UN 37,00 235,6 28,82% 303,50 11.229,50 

18.027.0445-A 06.2 
ARANDELA EM ALUMINIO E VIDRO, COM BASE PARA 
FIXACAO, EXCLUSIVE LAMPADA. FORNECIMENTO E 

COLOCACAO 

UN 5,00 59,6 28,82% 76,78 383,90 

15.020.0156-A 06.3 
LAMPADA LED, BULBO, A60,9W,100/240V,BASE E-27. 
FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 27,00 7,06 28,82% 9,09 245,43 

* 06.4 REFLETOR LED 100W FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 9,00 135,41 28,82% 174,44 1.569,96 

18.027.0097-F 06.5 

LUMINARIA FECHADA (REFLETOR),PARA 
ILUMINACAO DE QUADRAS DE ESPORTES E 

AFINS,PARA LAMPADA LED DE 150W,INCLUSIVE 

ESTA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 3,00 89,7 28,82% 115,55 346,65 

15.008.0095-A 06.6 
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO: PREPARO, 

CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA 

M 436,00 6,37 28,82% 8,21 3.579,56 

data:Setembro/2010
data:Setembro/2010
data:Setembro/2010
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DE 6MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E 

15.008.0095-A 06.7 

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO 

TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO: PREPARO, 

CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA 
DE 6MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E 

M 87,00 6,37 28,82% 8,21 714,27 

15.036.0070-A 06.8 
CABO PP 3 X 2,5MM. FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO  

M 34,00 8,21 28,82% 10,58 359,72 

* 06.9 
KANAFLEX DE 1 1/4" FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO  

M 10,15 10,15 28,82% 13,08 132,76 

18.027.0082-A 06.10 

BALIZADOR TIPO POSTE EM ALUMINIO PINTADO, 

PARA UMA LAMPADA LED DE 9W, INCLUSIVE ESTA. 

FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 22,00 71,41 28,82% 91,99 2.023,78 

15.007.0405-A 06.11 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA 

DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES, DE 

SOBREPOR, COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE, 
NEUTRO E TERRA, PARA INSTALACAO DE ATE 6 

DISJUNTORES SEMDISPOSITIVO PARA CHAVE 

GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 1,00 127,00 28,82% 163,60 163,60 

15.007.0600-A 06.12 

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 

30A,3KA, MODELO DIN, TIPO C.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO 

UN 1,00 45,14 28,82% 58,15 58,15 

15.007.0575-A 06.12 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR, DE 
30A,3KA, MODELO DIN, TIPO C.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO 

UN 1,00 38,69 28,82% 49,84 49,84 

15.001.0025-A 06.13 

CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS 
(7X10X20CM), EM PAREDESDE MEIA VEZ, COM 

DIMENSOES DE 0,30X0,30X0,30M, ASSENTADA COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, 
REVESTIDA INTERNAMENTE COM A MESMA 

ARGAMASSA, COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA 

DE CONCRETO ARMADO 

UN 18,00 277,79 28,82% 357,85 6.441,30 

15.018.0320-A 06.14 
CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR, EM ACO, COM 
TAMPA PARAFUSADA, DE30X30CM. FORNECIMENTO E 

COLOCACAO 

UN 1,00 99,78 28,82% 128,54 128,54 

15.018.0133-A 06.15 

CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO 
COM DIAMETRO SUPERIOR DE APROXIMADAMENTE 

23CM E ALTURA APROXIMADA DE 25CM,COM 

TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 3,00 39,73 28,82% 51,18 153,54 

  06.16 KANAFLEX DE 1 1/4" FORNECIMENTO E COLOCACAO M 30,00 10,15 28,82% 13,08 392,40 

  06.17 FITA DE LED (CHAFARIZ) M 15,00 8,00 28,82% 10,31 154,65 

21.003.0057-A 06.18 
POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO,ALTURA DE 

9,00M,COM SAPATA.FORNECIMENTO 

UN 1,00 4.120,00 28,82% 5.307,38 5.307,38 

21.001.0165-A 06.19 

ASSENTAMENTO DE POSTE RETO,DE ACO DE 7,00 ATE 
9,00M,COM FLANGE DE ACO SOLDADO NA SUA 

BASE,FIXADO POR PARAFUSOS CHUMBADORRES 

ENGASTADOS EM FUNDACAO DE CONCRETO, 
EXCLUSIVE FUNDACAO EFORNECIMENTO DO POSTE 

UN 1,00 221,70 28,82% 285,59 285,59 

21.003.0053-A 06.20 
POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO,ALTURA DE 

3,50M,COM SAPATAE BASE.FORNECIMENTO 

UN 6,00 2.012,99 28,82% 2.593,13 15.558,78 

21.001.0160-A 06.21 

ASSENTAMENTO DE POSTE RETO,DE ACO DE 3,50 ATE 
6,00M,COM FLANGE DE ACO SOLDADO NA SUA 

BASE,FIXADO POR PARAFUSOS CHUMBADORES 

ENGASTADOS EM FUNDACAO DE CONCRETO, 
EXCLUSIVE FUNDACAO EFORNECIMENTO DO POSTE 

UN 6,00 147,80 28,82% 190,40 1.142,40 

18.027.0150-A 06.22 

LUMINARIA DECORATIVA, PARA ILUMINACAO 

PUBLICA E ESTACIONAMENTOS,COM UMA 
PETALA,PARA LAMPADA LED DE 40W,EQUIPADA 

COM CELULA FOTOELETRICA,INCLUSIVE 

LAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 6,00 321,95 28,82% 414,74 2.488,44 

* 06.23 

NUCLEO DE FIXACAO PARA 01(UMA)LUMINARIA 
ABERTA OU FECHADA,TIPO TREVO,EM POSTE 

RETO(ACO OU CONCRETO)DE 15,00M,EXCLUSIVE 

LUMINARIA E NUCLEO.COLOCACAO 

UN 3,00 150,36 28,82% 193,69 581,07 

  06.24 CHAVE LUX CONTROL DE 30A UN 1,00 164,25 28,82% 211,59 211,59 

  06.25 KANAFLEX DE 2" FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO  M 150,00 13,20 28,82% 17,00 2.550,00 

12.003.0075-B 06.26 

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 

10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES 

DEMEIA VEZ(0,10M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 

3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL 

M2 1,60 61,90 28,82% 79,74 127,58 

data:Setembro/2010
data:Setembro/2010
data:Setembro/2010
data:Setembro/2010
data:Setembro/2010
data:Setembro/2010
data:Setembro/2010
data:Setembro/2010
data:Setembro/2010
data:Setembro/2010
data:Setembro/2010
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13.001.0030-B 06.27 

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO 
TRACO 1:4 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE 

CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM 

9MM DE ESPESSURA 

M2 3,44 30,29 28,82% 39,02 134,23 

11.030.0020-A 06.28 

LAJE PRE-MOLDADA BETA 11, PARA SOBRECARGA 

ATE 3,5KN/M2 E VAODE 4,40M, CONSIDERANDO 

VIGOTAS, TIJOLOS E ARMADURA NEGATIVA, 
INCLUSIVE CAPEAMENTO DE 3CM DE ESPESSURA, 

C/CONCRETO FCK=20MPA E ESCORAMENTO. 

FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO 

M2 0,36 176,49 28,82% 227,35 81,85 

14.002.0046-A 06.29 

PORTA DE FERRO PARA CABINE DE ENERGIA, COM 

UMA OU DUAS FOLHAS, QUADRO E MARCO DE 

BARRAS E CANTONEIRAS, REVESTIDA DE CHAPA DE 
FERRO GALVANIZADO Nº 18, COM PAINEL SUPERIOR 

FECHADO POR TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº10, 

MALHA DE 2CM, ALTURA DE 30CM, INCLUSIVE 
FECHO PARA COLOCACAO DE CADEADO, EXCLUSIVE 

ESTE. FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M2 0,96 1.130,10 28,82% 1.455,79 1.397,56 

03.001.0001-B 06.30 

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL 

DE 1ª CATEGORIA (AREIA,ARGILA OU PICARRA), ATE 
1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO 

M3 12,00 58,65 28,82% 75,55 906,60 

15.001.0028-A 06.31 

CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS 
(7X10X20CM), EM PAREDESDE MEIA VEZ, COM 

DIMENSOES DE 0,60X0,60X0,40M, ASSENTADA COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, 
REVESTIDA INTERNAMENTE COM A MESMA 

ARGAMASSA, COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA 

DE CONCRETO ARMADO 

UN 1,00 483,54 28,82% 622,90 622,90 

21.015.0235-A 06.32 
HASTE PARA ATERRAMENTO, COM 2,40M A 3,00M DE 
COMPRIMENTO.COLOCACAO 

UN 3,00 4,13 28,82% 5,32 15,96 

21.028.0020-A 06.33 

CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 

PARA-RAIO, COM UMA DESC"IDA DE 
5/8"".FORNECIMENTO" 

UN 3,00 4,36 28,82% 5,62 16,86 

                 

  
TOTAL GERAL 

     
399.259,47 

 

 
Notas: 

1- Este orçamento foi baseado no sistema de custos unitários da EMOP-RJ, 13ª edição  Preços 
referentes a Novembro 2023. 

2- Os itens que possuem códigos genéricos, foram considerados preços de mercado 

3- Fórmulas na coluna Preço Total, para a linha 10 por, exemplo: = arred(soma(E10*H10);2) é o 
modo como são definidos os centavos, método a ser aplicado pelo Licitante em sua planilha. 

4- Em caso de divergência de informação entre o projeto e a planilha de orçamento, prevalecerão 
as especificações do projeto. 

5- Ficará por conta do contratado os projetos complementares necessários para execução da 
obra 

6- Os preços contidos nesta planilha estão com BDI de 28,82% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

data:Setembro/2010
data:Setembro/2010
data:Setembro/2010
data:Setembro/2010
data:Setembro/2010
data:Setembro/2010
data:Setembro/2010
data:Setembro/2010
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ANEXO III 

 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E DESEMBOLSO MÁXIMO 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ   

  
 
     

Secretaria Municipal de Obras e 
Urbanismo           
OBRA: Revitalização de Praça 

Orç 013/24       
Local: Varjão - Arrozal - 3º Distrito - PIRAÍ - RJ Data: 24/01/2024 

  

  

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 
  

     
  

ITEM DISCRIMINAÇÃO 
DIAS TOTAL   

30 60 90 
  

              

01.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 

 
2.798,90 

 
 

2.798,90 2.399,06 7.996,85 2,00% 

02.0 SERVIÇOS INICIAIS 54.402,43 
     

54.402,43 13,63% 

03.0 PRAÇA   102.391,96 
 

102.391,96 204.783,92 51,29% 

04.0 CHAFARIZ 
 

30.554,33 30.554,33 61.108,66 15,31% 

05.0 DRENAGEM 2.282,25 4.564,51 4.564,51 11.411,27 2,86% 

06.0 ELETRICA 17.866,90 20.844,72 20.844,72 59.556,34 14,92% 

          
  

  TOTAL 77.350,48 161.154,41 160.754,57 399.259,47 100,00% 

  % 19,37% 40,36% 40,26%     

  TOTAL ACUMULADO 77.350,48 238.504,89 399.259,46     

  % ACUMULADO 19,37% 59,74% 100,00%     
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ANEXO IV 

 

MODELO PROPOSTA COMERCIAL 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ 

 

 

 Apresentamos nossa proposta abaixo relacionada, devidamente adequada à fase de lances da 

Concorrência Eletrônica nº: 001/2024, ocorrida na plataforma eletrônica, acatando todas as estipulações 

consignadas no respectivo Edital e seus anexos.  

  

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:  
  

RAZÃO SOCIAL:  

CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL:  

ENDEREÇO e TELEFONE:  

AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA: 

 

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sas., nossa proposta de preço relativa à 

licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser 

verificados na sua preparação. 

Obra de Revitalização da Praça do Varjão – 3º Distrito – Piraí/RJ, conforme projeto básico 

e instruções constantes do presente edital e seus anexos. 

Conforme Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro e Desembolso Máximo, é de 

R$  __________,_____ (_________________________________).  

Declaramos que em nosso “ Preço Global ”, para execução das obras e serviços, incluímos as 

despesas com materiais e equipamentos, ferramentas, transportes, cargas e descargas de materiais, mão de 

obra, despesas administrativas, legislação social trabalhista e previdenciária, da infortunística do trabalho e 

responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros, tributos, taxas, enfim, tudo o que for 

necessário para a execução total e completa da obra, conforme projeto e especificações constantes do Edital, 

bem como nosso lucro, sem que caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação à CONTRATANTE. 

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos a partir da data de abertura 

da Licitação. 

Acompanham a nossa proposta de preço os documentos previstos na Cláusula 7 deste Edital, 

com todas as informações necessárias para perfeita compreensão e avaliação da proposta. 

Na execução dos serviços, observaremos rigorosamente as especificações e normas técnicas da 

ABNT, bem como as recomendações e instruções da fiscalização da CONTRATANTE, assumindo, desde já, 

a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas 

mencionadas nos projetos. 

 

Atenciosamente, 

 

__________________________________ 

Assinatura, Nome Legível 

Cargo do Representante Legal 

__________________________________ 

Assinatura, Nome Legível e Nº do 

Registro no CREA/CAU do 

Responsável Técnico 



 

 
 

 

                                                                                   Página 47 de 52 

 

 

PMP – PIRAI – RJ 

PROC. Nº. 02600/2024 

RUBRICA_____FIS____ 

ANEXO V 

 

MINUTA DE CONTRATO 

 
Termo de Contrato de empreitada por preço global 

para Obra de Revitalização da Praça do Varjão – 3º 

Distrito – Piraí/RJ, que fazem entre si o Município 

de Piraí e a Empresa_________________________. 

 

 
                                                                                      O Município de Piraí, CNPJ sob o nº 

29.141.322/0001-32, com sede à Praça Getúlio Vargas, S/nº - Centro – Piraí/RJ doravante denominado 

CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr._____________________________ e a 

Empresa____________________________________ inscrita no CNPJ sob o Nº __________________ com 

sede____________________________doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato 

por____________________, portador da Carteira de Identidade Nº____________ expedida pelo ________, 

C.P.F. Nº _________________, e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente Contrato, cuja 

celebração foi autorizada pelo Processo Administrativo nº. 02600/2024 e em observância às disposições da 

Lei Federal nº. 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente 

Termo de Contrato, decorrente da Concorrência Eletrônica nº. 001/2024, mediante as cláusulas e condições a 

seguir enunciadas. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

A CONTRATADA se obriga a executar, na forma deste Contrato, pelo regime de empreitada por 

preço global, a execução de Obra de Revitalização da Praça do Varjão – 3º Distrito – Piraí/RJ, conforme 

Edital de Concorrência Eletrônica nº 001/2024 que, com seus Anexos e a Proposta Comercial, fazem parte 

integrante deste Contrato e ficarão anexados ao Processo, para todos os fins e efeitos legais. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO 

 

Os documentos, discriminados abaixo, integram o presente Contrato, independentemente de 

transcrição, e lhe são anexos: 

 

 a) Edital de Licitação e seus Anexos; 

 b) Proposta da CONTRATADA; 

 c) Cronograma Físico-Financeiro e Desembolso Máximo; 

 d) Planilha Orçamentária. 

 e) Seguro garantia do contrato. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 

 

A CONTRATADA se obriga a executar a obra, objeto deste Contrato pelo preço global de 

R$________,________ (__________), preço este, que não poderá ser alterado, a não ser nas hipóteses 

expressamente previstas. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO 

O preço ajustado incluí todos os custos de materiais e equipamentos, ferramentas, transportes, carga e 

descarga de materiais, mão de obra, despesas administrativas, legislação social trabalhista e previdenciária, 

da infortunística do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros, tributos, 

lucros, enfim, tudo o que for necessário para perfeita execução das obras/serviços objeto deste Contrato. 
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CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

O pagamento dos serviços será feito conforme o cronograma físico-financeiro, servindo como base a 

planilha orçamentária e, de acordo com os serviços efetivamente realizados, cuja execução, a contendo, será 

verificada pela fiscalização. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

O pagamento do preço ajustado será efetuado pela CONTRATANTE à CONTRATADA, em moeda 

corrente do País, através de crédito em conta bancária, 15 (quinze) dias após o adimplemento de cada parcela 

dos serviços, e mediante apresentação dos documentos de cobrança devidamente atestada pela Secretaria 

competente. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO  

As medições somente serão pagas com apresentação da Nota Fiscal; do comprovante de recolhimento 

do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) junto à Prefeitura do Município de Piraí e os 

comprovantes de recolhimento ao INSS e ao FGTS, referente à atividade concernente ao objeto deste 

Contrato. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO  

Em caso de atraso injustificado no pagamento, dentro do prazo acima estabelecido, o valor será 

acrescido de 1% (um por cento) de  uros de mora ao mês “pró rata tempore”, assim como, compensado 

financeiramente à taxa de 1% (um por cento) ao mês, pró-rata dia, contados a partir do dia seguinte ao de seu 

vencimento e até o dia do seu efetivo pagamento. 

 

PARÁGRAFO QUARTO  

Ocorrendo antecipação no pagamento dentro do prazo estabelecido, a CONTRATANTE fará jus a um 

desconto na razão de 1% (um por cento) ao mês, pró rata dia. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

 

Os preços contratados não sofrerão reajustes, de acordo com o Art. 28 da Lei Nº 9.069 de 29 de junho 

de 1995 e legislação suplementar. 

  

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

 

O prazo para a execução total dos serviços é de 90 (noventa) dias, conforme cronograma físico 

financeiro, contados a partir do quinto dia do recebimento da “Ordem de Serviço” emitida pela 

CONTRATANTE. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

A CONTRATADA obriga-se a dar início à obra em até 05 (cinco) dias após o recebimento da “Ordem 

de Serviço”, que será emitida pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, quando da assinatura deste 

Contrato. 

   

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Os prazos para a execução dos serviços e entrega da obra estipulados no Cronograma Físico-

Financeiro apresentado pela CONTRATADA, poderão ser prorrogados, a exclusivo critério da 

CONTRATANTE, desde que ocorram alterações do projeto ou especificações determinadas por esta, ou por 

motivo de força maior, e sejam plenamente justificados, não sendo neste caso, considerados como 

inadimplemento contratual. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO 

Entende-se por motivo de força maior: Greve (não incluída aquela na própria CONTRATADA), 

calamidade pública, chuvas intensas e suas consequências, ou quaisquer outros acontecimentos semelhantes 

acima relacionados, ou de força equivalente, que fujam ao controle razoável de qualquer parte interessada 

que, mesmo agindo diligentemente, não consiga impedir sua ocorrência. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

 

A CONTRATADA obriga-se a observar, rigorosamente, toda a regulamentação aplicável, projetos, 

especificações, desenhos, detalhes, os elementos e instruções fornecidas pela fiscalização, normas técnicas 

da ABNT, respondendo por quaisquer falhas, atrasos e outras faltas, que deverão ser sanadas sem ônus para a 

CONTRATANTE. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

A CONTRATADA deverá manter no local dos serviços, engenheiro habilitado, que assume perante à 

fiscalização a responsabilidade técnica pela execução dos serviços e que tenha poderes para deliberar sobre 

qualquer determinação de urgência que se torne necessária. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Caberá à CONTR T D  a manutenção de um “Diário de Obras” no local que deverá ficar à 

disposição da fiscalização para a anotação de todas as ocorrências dos serviços. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

A CONTRATADA providenciará, antes do início dos serviços, o recolhimento da ART (Anotações de 

Responsabilidade Técnica), conforme determina a Lei Federal Nº 6.496 de 07 de dezembro de 1977 relativa 

a execução dos serviços, definindo os responsáveis técnicos dos mesmos. 

 

PARÁGRAFO QUARTO 

A CONTRATADA responderá pela segurança das instalações, material e pessoal envolvidos com a 

obra, fazendo cumprir todas as exigências contidas nas normas, nos regulamentos e na legislação trabalhista 

em vigor. 

 

PARÁGRAFO QUINTO 

A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, 

qualquer seção ou parcela dos trabalhos que não sejam aceitos pela fiscalização por apresentarem vícios, 

defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados. 

  

PARÁGRAFO SEXTO 

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, respeitados os limites previstos no art. 125 da Lei n° 14.133/2021. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

Concluída a obra, a CONTRATADA a submeterá à apreciação da fiscalização da CONTRATANTE. 

Esta, no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a comunicação da CONTRATADA, emitirá parecer 

conclusivo, aceitando provisoriamente a obra, ou fazendo constar as observações que julgar necessárias, 

rejeitando aqueles serviços que não tenham sido executados a contendo nos termos deste Instrumento. A 

critério da CONTRATANTE será dado um prazo para que a CONTRATADA, às suas expensas, 

complemente ou refaça os serviços rejeitados. A aceitação definitiva da obra será efetuada em até 90 

(noventa) dias contados da data do recebimento provisório, mediante termo circunstanciado elaborado por 

Comissão composta por 03 (três) membros designados pelo Sr. Prefeito Municipal, comprovando a 

adequação do objeto aos termos contratuais. 
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PARÁGRAFO ÚNICO 

No recebimento provisório do objeto fica a CONTRATADA obrigada a entregar a CONTRATANTE 

o “as built” da obra (como construído), que descreva com exatidão a forma de execução e materiais 

empregados.  

 

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO 

 

A fiscalização da execução dos serviços caberá à CONTRATANTE, a qual incumbirá a prática de 

todos os atos próprios ao exercício desse mister, definidos na Legislação pertinente e no Edital de Licitação, 

inclusive quando à aplicação das penalidades previstas neste Contrato e na legislação em vigor. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as decisões, métodos e processos de 

inspeções, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer-lhe todos os dados, 

elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações que esta necessitar e que forem julgados 

necessários ao desempenho de suas atividades conforme previsto no Edital de Licitação. 

  

PARÁGRAFO SEGUNDO 

A CONTRATANTE terá direito de exigir o imediato afastamento de qualquer empregado ou preposto 

da CONTRATADA, que não mereça sua confiança ou embarace a fiscalização ou ainda, que se conduza de 

modo inconveniente ou incompatível com o exercício das funções que lhe foram atribuídas, após advertência 

por escrito. 

  

PARÁGRAFO TERCEIRO 

A existência e atuação da fiscalização em nada restringe a responsabilidade da CONTRATADA, no 

que concerne a obra contratada, à execução e às consequências e implicações, próximas ou remotas, perante 

a CONTRATANTE, ou perante terceiros; do mesmo modo que a ocorrência de eventuais irregularidades na 

execução do Contrato não implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus prepostos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES 

 

A CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA, nos casos de inexecução total ou parcial do 

presente Contrato, as penas de advertência, multa, suspensão temporária de participação em Licitação e 

impedimento de contratar com a Administração, bem como declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar com a Administração Pública, na forma do Art. 115 da Lei nº. 14.133/2021, garantida ampla e 

prévia defesa em processo administrativo. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Por atraso injustificado, ou negligência na execução dos serviços, ou ainda, pelo não cumprimento de 

qualquer determinação da fiscalização no prazo por ela estabelecido, será aplicada à CONTRATADA multa 

moratória de 0,2% (dois décimos por cento) do valor contratual, por dia de atraso na conclusão dos serviços 

e, por dia que exceder o prazo estabelecido pela fiscalização para o atendimento de suas determinações, 

aplicada sobre o valor de cada parcela não executada, respeitados os limites da lei civil, independentemente 

do previsto na Cláusula 14ª deste Contrato. 

  

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Multa administrativa de 10 % (dez por cento), no caso de inexecução parcial ou total do contrato, 

aplicada sobre o valor da parcela do contrato não executada. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

A multa prevista no parágrafo anterior não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá 

a CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos decorrentes de infrações cometidas. 
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PARÁGRAFO QUARTO 

As multas serão descontadas dos pagamentos devidos pela Administração, caso o valor seja superior, 

se necessário quando for o caso, cobrado judicialmente. 

   

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

 

A despesa com a execução do presente Contrato, correrá à conta do elemento________________, 

programa de trabalho ____________________. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS RESPONSABILIDADES 

 

A CONTRATADA assume, como exclusivamente seus, os riscos e despesas decorrentes do 

fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários à boa e perfeita execução dos serviços 

contratados. Responsabiliza-se, também, pela segurança, idoneidade e pelo comportamento de seus 

empregados, prepostos ou subordinados. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Os danos e prejuízos serão ressarcidos à CONTRATANTE no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 

horas, contado da notificação administrativa à CONTRATADA, sob pena de multa. 

   

PARÁGRAFO SEGUNDO 

A CONTRATADA se responsabilizará por quaisquer ônus, direitos e obrigações vinculadas à 

legislação fiscal, trabalhista, previdenciária e comercial, resultantes da execução do Contrato. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA 

com terceiros, ainda que vinculada à execução do presente Contrato, bem como por qualquer dano causado a 

terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 

PARÁGRAFO QUARTO 

A CONTRATADA, manterá durante toda a execução do Contrato às condições de habilitação e 

qualificação que lhe foram exigidas na Licitação. 

 

PARÁGRAFO QUINTO 

A CONTRATADA responderá, civilmente, durante 05 (cinco) anos, após o recebimento dos serviços, 

pela solidez e segurança dos serviços e dos materiais, de acordo com o Artigo 618 da Lei 10.406 de 10.01.02 

do Código Civil Brasileiro. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO 

 

A CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente Contrato nas hipóteses previstas 

no Artigo 137, Incisos I a IX, da Lei Federal nº 14.133/2021, sem que caiba à CONTRATADA direito de 

qualquer indenização, sem prejuízo das penalidades pertinentes. Quando a rescisão ocorrer, sem que haja 

culpa da CONTRATADA, conforme previsto no Artigo 137, § 2º, Incisos I a V, da Lei Federal nº 

14.133/2021, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, conforme 

previsto no Artigo 138, § 2º da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 

 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Piraí - 

RJ, excluído qualquer outro. 
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E por se acharem, as partes, justas e contratadas, assinam o presente instrumento, em 03 (três) vias de 

igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas, que a tudo estiveram presentes. 

                          

Piraí, ______ de _______________ de 2024. 

 

 

_______________________________________ 

CONTRATANTE 

 

______________________________________ 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS 

________________________________ 

 

________________________________ 

 

 
 

 


