Estado do Rio de Janeiro Processo n? SEI-2025-29000357
MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS Folha n2

Secretaria de Gestao de Suprimentos Rubrica:

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA
SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUTURA
CONCORRENCIA N2 90.003/2026

1. INTRODUCAO

1.1 — O MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS, por meio da SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE
INFRAESTRUTURA, torna publico que fara realizar licitagdo, sob a modalidade de CONCORRENCIA
PUBLICA, por meio eletronico, pelo critério de julgamento MENOR PRECO GLOBAL, para a
realizacdo, sob o regime de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DE PASSARELA, SOBRE O RIO
JACUECANGA NO BAIRRO CAPUTERA — 1 ANGRA DOS REIS/RJ, DEVIDAMENTE DESCRITOS,
caracterizados e especificados no Projeto Bdasico, na Descricdo dos Servicos, no Escopo dos
Servicos ou no Memorial Descritivo, na forma da lei.

1.2 — A presente licitacdo se rege por toda a legislacdo aplicavel a espécie, especialmente pelas
normas de carater geral da Lei Federal n? 14.133/2021, pela Lei Complementar Federal n2
123/2006 — Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, pela Lei
Complementar Federal n? 101/2000 — Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo Cédigo de Defesa do
Consumidor, instituido pela Lei Federal n2 8.078/90 e suas alteracdes, pela legislacdo suplementar
municipal vigente, bem como pelos preceitos de Direito Publico, pelas disposi¢cdes deste Edital e de
seus Anexos, normas que as licitantes declaram conhecer e a elas se sujeitarem incondicional e
irrestritamente.

1.3 — A presente licitagdao sera processada exclusivamente por meio eletrénico, sendo utilizado o
Sistema  COMPRAS.GOV, disponibilizado e processado no endereco eletrGnico
https://www.gov.br/compras/pt-br (Portal Nacional de Compras Publicas), mantido pelo Governo
Federal, e regulamentado pelo Decreto Federal n2 10.024/2019, a que as licitantes interessadas se
submetem, devendo providenciar o seu credenciamento junto ao referido sistema, no sitio antes
indicado, para obtencdo da chave de identificacdo e da senha, antes da data determinada para a
realizacao da Concorréncia Eletronica.
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1.4 — As retificacGes do Edital obrigardo todas as licitantes e serdo divulgadas pelos mesmos meios
de divulgacdo do Edital.

1.5 — A licitacdo que é objeto do presente Edital podera ser adiada ou revogada por razdes de
interesse publico, sem que caiba as licitantes qualquer direito a reclamacdo ou indenizacdo por
estes motivos, de acordo com o art.71, inciso Il e §22, da Lei Federal n2 14.133/2021.

1.6 — As licitantes interessadas poderdao obter o presente Edital e seus anexos no endereco
eletrénico https://www.gov.br/compras/pt-br.

1.7 — Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatorio serdo enviados a Comissao
de Contratagdo, até 3 (trés) dias Uteis anteriores a data fixada para abertura da sessdo publica, por
meio eletrénico, enderecado ao correio eletronico comissao.obras@angra.rj.gov.br

1.7.1 — A Comissao de Contratagdo responderad aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 3
(trés) dias uteis, contado da data de recebimento do pedido, e podera requisitar subsidios formais
aos responsaveis pela elaboracdo do edital e dos anexos. As respostas aos pedidos de
esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e vinculardo os participantes e a Administracao.

1.8 — Os interessados poderdo formular impugnacdes até 3 (trés) dias Uteis anteriores a data
fixada para abertura da sessdo publica por meio eletronico, enderecado ao correio eletrénico:
comissao.obras@angra.rj.gov.br

1.8.1 — Cabera a Comissao de Contratacao, auxiliado pelos responsaveis pela elaboracdo do edital
e dos anexos, decidir sobre a impugnacdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, contado da data de
recebimento da impugnacao.

1.8.2 — A impugnacgao possui efeito suspensivo até que sobrevenha decisdao final da autoridade
competente.

1.8.3 — Acolhida a impugnacao contra o edital, serd definida e publicada nova data para realizacdo
do certame.

1.9 — A licitacdo ndo prosseguird nos atos ulteriores até que sejam prestados os esclarecimentos ou
respondidas as impugnacdes existentes. Oferecida a resposta da Administracdo, a sessdo de
recebimento das propostas sera realizada nos prazos indicados nos itens 1.7.1. ou 1.8.1., conforme
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0 caso, no mesmo horario e local, salvo quando houver designacdo expressa de outra data pela
Comissao de Contratagdo a ser divulgada pelos mesmos meios de divulgacdo do Edital.

2. DIA, HORARIO E LOCAL DA ABERTURA DA LICITAGAO

2.1 — No dia 03 de fevereiro de 2026, as 09:00 h, a Comissdo de Contratacdo iniciard a sessdo
publica da CONCORRENCIA ELETRONICA — SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUTURA
N2 90.003/2026, no endereco eletrénico https://www.gov.br/compras/pt-br (Portal Nacional de
Compras Publicas).

2.2 — No caso de a licitacdo ndo poder ser realizada na data estabelecida, serd adiada para o
primeiro dia util posterior, no mesmo horario e local, salvo designacdo expressa de outra data pela
Comissao de Contratagdo a ser divulgada pelos mesmos meios de divulgacdo do Edital.

3. OBJETO

3.1 — O objeto do presente Concorréncia é a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DE PASSARELA, SOBRE O RIO JACUECANGA NO
BAIRRO CAPUTERA - 1 ANGRA DOS REIS/RJ, pelo critério de julgamento MENOR PRECO GLOBAL,
sob regime de Empreitada por Preco Unitario, conforme as especificacGes constantes do Projeto
Basico (Anexo Il) e do Memorial Descritivo do processo administrativo n2 SEI-2025-29000357.

3.1.1 — CATSER: 5622 — OBRAS CIVIS PUBLICAS.
3.2 S3o consideradas parcelas de maior relevancia técnica:

Comprovacdo do licitante possuir em seu quadro, na data da licitacdo, profissional de nivel
superior detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de obras ou servicos de
caracteristicas semelhantes:

e EXECUCAO DE MURO DE PEDRA ARGAMASSADA.

3.3. Ndo serd admitida a subcontratacdo de partes da obra que contemplem os servicos de
engenharia contratados por esta municipalidade, salvo em caso de fundada necessidade,
devidamente justificada e comprovada.



Estado do Rio de Janeiro Processo n? SEI-2025-29000357
MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS Folha n2

Secretaria de Gestao de Suprimentos Rubrica:

4. RECURSOS ORCAMENTARIOS

4.1 — Os recursos necessarios a aquisicdo do objeto ora licitado correrdo a conta da seguinte
dotacdo orcamentaria:

SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUTURA

PROGRAMA DE TRABALHO: 20.2030.15.451.0221.2074
CODIGO DE DESPESA: 449051

FONTE DE RECURSO: 15000000 — RECURSOS ORDINARIOS

4.2 — O demonstrativo contendo o orgamento estimado, soba forma de Planilha de Quantitativos e
Custos Unitérios, encontra-se no Anexo lll, totalizando a importancia de RS 88.066,16 (oitenta e
oito mil, sessenta e seis reais e dezesseis centavos).

5. CRITERIO DE JULGAMENTO

5.1 — O critério de julgamento da presente licitagdo é o MENOR PRECO GLOBAL.

6. PRAZOS

6.1 — O Contrato vigorard a partir da assinatura até 90 (noventa) dias, contados da data
estabelecida no memorando de inicio, em perfeita obediéncia ao Cronograma Fisico-Financeiro

(Anexo 1V).

6.2 — O prazo de execuc¢do das obras e/ou servicos podera ser prorrogado ou alterado nos termos
da Lei Federal n? 14.133/2021.

6.2.1 — O periodo de conservagao por conta da CONTRATADA sera de 90 (noventa) dias a contar do
aceite provisério, sem prejuizo da garantia legal.

6.2.2 — O prazo de garantia convencional por conta da CONTRATADA sera de 60 (sessenta) meses a
contar do aceite, na forma do Projeto Bdsico, sem prejuizo da garantia legal de adequacdo dos
servigos.

6.3 — As licitantes ficam obrigadas a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias,
contados da data da realizagdo da licitagao.
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6.4 — Decorrido o prazo consignado no item anterior sem que tenha havido convocacdo para
assinatura do termo de contrato ou retirada do instrumento equivalente, as licitantes ficardo
liberadas de quaisquer compromissos assumidos.

7. CONDICOES DE PARTICIPACAO

7.1 — Para a participacdo nesta licitacdo é necessario que o interessado esteja credenciado junto ao
provedor do sistema (https://www.gov.br/compras/pt-br).

7.2 — Para participagdao na Concorréncia Eletrénica, a licitante devera manifestar, em campo
proprio do sistema eletrénico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo e que sua
proposta estd em conformidade com as exigéncias do instrumento convocatério.

7.3 — A participacdo no certame esta condicionada, ainda, a que o interessado, ao acessar
inicialmente o ambiente eletronico de contratacdes, declare, nos campos préprios, que inexiste
gualquer fato impeditivo de sua participacdo no certame ou de sua contrata¢do, que conhece e
aceita o regulamento do sistema de compras eletronicas relativo a Concorréncia Eletronica e que
se responsabiliza pela origem e procedéncia dos bens que cotar.

7.4 — A licitante responde integralmente por todos os atos praticados na Concorréncia Eletronica
por seus representantes devidamente credenciados, assim como pela utilizacdo da senha de
acesso ao sistema, ainda que indevidamente, inclusive por pessoa ndo credenciada como sua
representante.

7.5 — Cada representante credenciado poderd representar apenas uma licitante, em cada
Concorréncia Eletronica.

7.6 — O envio da proposta vinculara a licitante ao cumprimento de todas as condi¢des e obrigacdes
inerentes ao certame.

7.7 — Nao serdo admitidas nesta licitacdo as empresas suspensas do direito de licitar, no prazo e
nas condi¢des do impedimento, e as declaradas inidoneas pela Administracdo Direta ou Indireta,
assim como as empresas e/ou seu socio majoritario que tenham sido apenados com proibicdo de
contratar com a Administracdo Publica, nos termos do art. 12 da Lei Federal n? 8.429/1992 e
alteragdes posteriores.
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7.8 — Serd permitida a participacdo de sociedades cooperativas, desde que apresentem a
documentagdo de habilitagao descrita no subitem (A.7) do item 12.

7.9 — Serd permitida a participacdo em consdrcio, sujeita as seguintes regras:

(a) as empresas consorciadas apresentarao instrumento publico ou particular de compromisso de
constituicdo de consodrcio, subscrito por todas elas, indicando a empresa lider, que sera
responsavel principal, perante a SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUTURA, pelos atos
praticados pelo Consércio, sem prejuizo da responsabilidade solidaria estabelecida na alinea (d).
Por meio do referido instrumento a empresa lider terd poderes para requerer, transigir, receber e
dar quitacao.

(b) apresentacdo conjunta, mas individualizada, da documentacao relativa a habilitacdo juridica, a
qualificacdo técnica, a qualificacdo econémico—financeira, a regularidade fiscal e a regularidade
trabalhista. As consorciadas poderdao somar seus quantitativos técnicos e econdmico—financeiros,
estes ultimos na proporcao da respectiva participacdo no Consorcio, para o fim de atingir os limites
fixados neste Edital relativamente a qualificacdo técnica e econdmico—financeira. Ndo serd
admitida, contudo, a soma de indices de liquidez e endividamento, para fins de qualificacdo
economico—financeira;

(c) as empresas consorciadas ndo poderdo participar da licitacdo isoladamente, nem por
intermédio de mais de um consorcio;

(d) as empresas consorciadas responderdo solidariamente pelos atos praticados em consdrcio,
tanto na fase da licitacdo quanto na da execucdo do Contrato;

(e) o consércio vencedor, quando for o caso, ficard obrigado a promover a sua constituicdo e
registro antes da celebrac¢do do Contrato.

7.10 — As operacgOes societarias promovidas por sociedades empresariais isoladamente ou por
aquelas participantes de consorcio ou as alteragcbes de composicdo de consoércio deverdo ser
submetidas a andlise da SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUTURA , para afericdo da
manutenc¢do das condi¢cbes de habilitacdo ou verificagdo de suas implicagdes com o objeto do
Contrato, que podera ser extinto em qualquer hipotese de prejuizo ou elevacgdo de risco para o seu
cumprimento.



Estado do Rio de Janeiro Processo n? SEI-2025-29000357
MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS Folha n2

Secretaria de Gestao de Suprimentos Rubrica:

7.10.1 — A substituicdo e o ingresso de consorciado devera ser expressa e previamente autorizada
pela SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUTURA e sera condicionada & comprovacdo de
que a empresa substituta/ingressante preenche os requisitos exigidos para habilitacdo juridica e de
regularidades fiscal, social e trabalhista, além da comprovacdo de que o consércio mantém, no
minimo, os quantitativos origindrios para efeito de habilitacdo técnica e os mesmos valores para
efeito de qualificacdo econdmico—financeira apresentados a ocasido do certame.

7.11 — N3o serd permitida a participacdo de licitantes cujos dirigentes, gerentes, sécios ou
componentes do seu quadro técnico sejam servidores da Administracdo Direta ou Indireta do
Municipio, ou que o tenham sido nos ultimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores a data desta
licitacdo. Serd vedada também a participacdo de licitantes que possuam em seus quadros
funcionais profissional que tenha ocupado cargo integrante dos 12 e 22 escal6es da Administracdo
Direta ou Indireta do Municipio, nos ultimos 12 (doze) meses, devendo apresentar declaracdo de
atendimento a tal requisito.

7.12 — N3o serdo aceitas na presente licitacdo as licitantes que tenham participado da elaboracdo
do(s) projeto(s) relacionado(s) ao objeto desta licitacdo, bem como aquelas cujo quadro técnico
seja integrado por profissional que tenha atuado como autor ou colaborador do Projeto Basico.

7.13 — Nao serd permitida a participacdo de licitantes que mantenha vinculo de natureza técnica,
comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou
na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau.

7.13.1 - N3o sera permitida a participacdo de licitantes quando caracterizar nepotismo, conflito de
interesses, trafico de influéncia ou qualquer das vedag¢des contidas no Decreto Rio n? 51.260/2022.

7.14 — N3o poderdo disputar licitacdo ou participar da execucdo de contrato, direta ou
indiretamente, empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei Federal n?
6.404/76, concorrendo entre si, conforme o inciso V do art. 14 da Lei Federal n2 14.133/2021.

7.15 — N3o poderdo disputar licitacdo ou participar da execucdao de contrato, direta ou
indiretamente, pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil,
por submissdo de trabalhadores a condi¢cbes analogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista.
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7.16 — As empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais deverdo apresentar documentos
equivalentes, visando a habilitacdo, na forma de regulamento emitido pelo Poder Executivo
federal.

7.16.1 — A empresa estrangeira, que concorrer isoladamente ou como lider de consdrcio, deve
informar endereco de representante em territério brasileiro, com poderes para receber intimacao
e citacdo, bem como endereco eletronico para comunicagdes.

7.17 — O envio da proposta vinculard a licitante ao cumprimento de todas as condigdes e
obrigacOes inerentes ao certame.

7.18 — E vedada a participacdo do érgdo ou entidade promotora da licitagdo em mais de uma ata
de registro de precos com o mesmo objeto no prazo de validade daquela de que ja tiver
participado, salvo na ocorréncia de ata que tenha registrado quantitativo inferior ao maximo
previsto no respectivo edital.

8. CREDENCIAMENTO

8.1 — Todo o procedimento para credenciamento e cadastramento consta do “Manual do
Fornecedor”, disponibilizado no endereco eletrénico https://www.gov.br/compras/pt-br.

8.1.1 — O credenciamento dar—se—3 pela atribuicdo de chave de identificacdo e senha, pessoal e
intransferivel, para acesso ao Sistema Integrado de Administracdo de Servicos Gerais — SIASG —
Sistema COMPRAS.GOV.

8.1.2 — O referido credenciamento depende de registro cadastral atualizado no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF.

8.1.3 — O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilizacdo legal da
licitante e do seu representante legal, além da presuncdo de sua capacidade técnica para realizar
transacdes inerentes a Concorréncia.

8.1.4 — E de exclusiva responsabilidade da licitante a utilizacio da senha de acesso, inclusive
gualquer transacdo efetuada diretamente ou por representante, ndo sendo cabivel ao Provedor do
Sistema ou a SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUTURA, promotor da presente
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licitagao, responsabilidades por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que
por terceiros.

8.1.5 — A perda da senha ou a quebra do sigilo deverdo ser comunicadas imediatamente ao
provedor do sistema para imediato bloqueio do acesso.

9. APRESENTAGCAO DAS PROPOSTAS DE PRECO E DA DOCUMENTACAO

9.1 — Apds a divulgacdo do edital no sitio eletronico, os licitantes encaminhardo, exclusivamente
por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitagdo exigidos no edital,
proposta com a descricdo do objeto ofertado e o preco, até a data e o horario estabelecidos para
abertura da sessdo publica prevista no item 2.1., e documentacdo técnica/certificacdo do
bem/produto, quando exigida no Projeto Basico.

9.1.1 — A etapa de que trata esse item serd encerrada com a abertura da sessdo publica.
9.1.2 — As propostas de preco serao ofertadas com base no valor GLOBAL do objeto licitado.

9.2 — As licitantes poderdo retirar ou substituir suas propostas e os documentos de habilitacdo
inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica da presente licitacdo, no dia e horario
previstos no item 2.1.

9.2.1 — Os documentos que compdem a proposta e a habilitacdo do licitante melhor classificado
somente serdo disponibilizados para avaliacdo da Comissdao de Contrata¢do e para acesso publico
apos o encerramento do envio de lances.

9.2.2 — Os documentos complementares a proposta e a habilitacdo, quando necessarios a
confirmacdo daqueles exigidos no edital e ja apresentados, serdo encaminhados pelo licitante
melhor classificado apds o encerramento do envio de lances, em formato digital, nos termos do
item 11.4.2.

9.2.3 — A Comissao de Contratagdo podera, no julgamento das propostas, sanar erros ou falhas
gue ndo alterem a substancia das propostas, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e
acessivel aos licitantes, e Ihe atribuira validade e eficacia para fins de classificacado.

9.2.4 — Na hipdtese de necessidade de suspensdo da sessdao publica para a realizacdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento de que trata o item 9.2.3, a sessdo publica somente podera
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ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de
antecedéncia, e a ocorréncia serd registrada em ata.

9.2.5 — Ndo serd estabelecida nesta etapa do certame ordem de classificacdo entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerd ap6s a realizacdo de procedimentos de negociacdo e
julgamento da proposta.

9.3 — No preco proposto serdo computadas todas as despesas para a entrega do(s) bem(ns),
incluindo a totalidade dos custos diretos e indiretos do objeto da presente licitacdo, constituindo
obrigacdo da CONTRATADA o pagamento dos saldrios de todos os seus empregados e respectivos
encargos sociais, trabalhistas, previdencidrios e securitarios, bem como todos os tributos, encargos
fiscais e comerciais decorrentes da execucdo do contrato, inclusive seguros, multas, e outras
despesas relacionadas ao objeto da licitacdo e quaisquer despesas extras e necessarias nao
especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais ao cumprimento do objeto desta licitacdo.

9.3.1 — As propostas de precos apresentadas por cooperativas de trabalho ou por contribuintes
individuais deverao incluir os valores devidos a titulo de contribuicdo previdenciaria.

9.4 — O valor total da proposta, acrescido dos valores devidos a titulo de contribuicdo
previdencidria, na forma do item anterior, serd considerado apenas para efeito de comparacao
com o valor das propostas apresentadas pelas demais licitantes, no momento do seu julgamento.

9.4.1 — O valor devido titulo de contraprestacgdo pela execucdo das obras e/ou servigos sera obtido
mediante a deducdo do valor total da proposta do montante do valor devido a titulo de
contribuigdo previdencidria, o qual devera ser recolhido a entidade competente, na forma da
legislacdo.

9.4.2 — Os custos indiretos, relacionados com as despesas de manutencdo, utilizacdo, reposicao,
depreciacdo e impacto ambiental do objeto licitado, entre outros fatores vinculados ao seu ciclo de
vida, poderdo ser considerados para a definicdio do menor dispéndio, sempre que objetivamente
mensuraveis, conforme disposto em regulamento.

9.5 — Nenhuma reivindica¢do para pagamento adicional serd considerada se decorrer de erro ou

ma interpretacdo do objeto licitado ou deste Edital. Considerar—se—a que os precos propostos sao
completos e suficientes para pagar todo o objeto contratado.

10
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9.6 — A licitante deverd remeter a proposta de precos devidamente adequada aos precos ofertados
na fase competitiva em arquivo Unico compactado, no curso da sessdo publica, quando solicitada a
fazé—lo pela Comissao de Contratacao.

9.7 — As licitantes arcardao com todos os custos relativos a apresentagao das suas propostas. A
SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUTURA, em nenhuma hipdtese, sera responsavel
por tais custos, quaisquer que sejam os procedimentos seguidos na licitacdo ou os seus resultados.

9.8 — Incumbird, ainda, a licitante acompanhar as operacdes no sistema eletronico durante a
sessdo publica da Concorréncia Eletronica, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de
negoécios diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexao.

9.9 — A licitante que se enquadre como microempresa ou empresa de pequeno porte e que queira
usufruir do tratamento privilegiado assegurado pela Lei Complementar Federal n? 123/2006,
devera manifestar, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos previstos no
referido diploma legal, especialmente no seu art. 32, sob as penas da lei, em especial do art. 299
do Cédigo Penal.

9.9.1 — A falta da declara¢do de enquadramento da licitante como microempresa ou empresa de
pequeno porte ndo conduzird ao seu afastamento da licitagdo, mas tdo somente dos beneficios da
Lei Complementar Federal n? 123/2006.

9.9.2 — A declaragdo falsa de enquadramento da licitante como microempresa ou empresa de
pequeno porte implicara a sua inabilitacdo quando a falsidade for constatada no curso do certame,
sem prejuizo das penalidades cabiveis.

10. ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

10.1 — A partir do horario previsto no edital, a sessdo publica na internet serd aberta pela Comissao
de Contratagdo com a utilizagcdo de sua chave de acesso e senha.

10.1.1 — Os licitantes poderdo participar da sessdo publica na internet, mediante a utilizacdo de
sua chave de acesso e senha.

10.1.2 — O sistema disponibilizarda campo préprio para troca de mensagens entre a Comissdo de
Contratacao e os licitantes.
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10.2 — A Comissdo de Contratagdo verificara as propostas apresentadas e desclassificara aquelas
gue nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.

10.3 — Serdo desclassificadas as propostas:

a) cujo objeto ndo atenda as especificacdes, prazos e condicdes fixados no Edital;

b) que contiverem vicios insanaveis;

c) que apresentarem pregos inexequiveis ou permanecerem acima do orgamento estimado para a
contratacao;

d) ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido;

e) que apresentarem desconformidade insanavel com quaisquer outras exigéncias do Edital;

f) que apresentem preco baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes;

g) que por acdo da licitante ofertante contenha elementos que permitam a sua identificacdo;

h) que ndo tenha indicado a marca dos produtos cotados;

i) cujo objeto esteja desacompanhado da documentacgdo técnica/certificacdo exigida no Termo de
Referéncia.

10.3.1 — A desclassificacdo da proposta sera fundamentada e registrada no sistema, acompanhado
em tempo real por todos os participantes.

10.3.2 — Para efeito de avaliacdo da exequibilidade e de sobrepreco, serdo considerados o preco
global, os quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, observado o critério de
aceitabilidade de precos unitario e global fixado neste edital, conforme as especificidades do
mercado correspondente (art. 59, § 39, da Lei Federal n? 14.133/2021).

10.3.3 — Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracao, conforme o § 42 do art. 59 da Lei
Federal n? 14.133/2021.

10.3.4 — Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este
ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei
Federal n? 14.133/2021.

12




Estado do Rio de Janeiro Processo n? SEI-2025-29000357
MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS Folha n2

Secretaria de Gestao de Suprimentos Rubrica:

10.4 — Ap0ds a analise das propostas de preco sera divulgada nova grade ordenatéria pelo sistema
contendo a relacdo com as propostas classificadas e aquelas desclassificadas mediante decisdo
motivada da Comissao de Contratacao.

10.5 — O sistema ordenard, automaticamente, as propostas classificadas pela Comissdao de
Contratacado, sendo que somente estas participardo da etapa de lances.

10.6 — A etapa de lances serda realizada exclusivamente por meio do sistema eletrénico para os
autores das propostas classificadas.

10.7 — Para a etapa de lances nesta concorréncia eletrénica serd adotado o modo de disputa
ABERTO E FECHADO.

10.8 — Aberta a etapa de lances, as licitantes classificadas deverdo encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletronico, sendo a licitante imediatamente informada do
recebimento do seu lance e do valor consignado no registro.

10.9 — As licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observado o horario fixado e as regras de
aceitacdo pertinentes.

10.9.1 — O licitante somente podera oferecer valor inferior ao ultimo lance por ele ofertado e
registrado no sistema, observado, quando houver, o intervalo minimo de diferenca de valores ou
de percentuais entre os lances, que incidira tanto em relacdo aos lances intermedidrios quanto em
relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta.

10.9.2 — Nao serdo aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

10.9.3 — Durante o transcurso da etapa de lances, as licitantes serdo informadas, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo da detentora do lance.

10.9.4 — N3o podera haver desisténcia dos lances ofertados, a ndo ser em situacdo devidamente
justificada e aceita pela Comissdo de Contratagdo, sujeitando—se a licitante as penalidades

previstas no item 20 deste edital.

10.10 — A etapa de envio de lances na sessdo publica durara 15 (quinze) minutos.
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10.10.1 — Encerrado o prazo previsto no item 10.10, o sistema encaminhara o aviso de fechamento
iminente dos lances e, transcorrido o periodo de 10 minutos, a recepcdo de lances serd
automaticamente encerrada.

10.10.2 — Encerrado o prazo previsto no item 10.10.1, o sistema abrira a oportunidade para que o
autor da oferta de melhor valor e os autores das ofertas com valores até 10% (dez por cento)
SUPERIOR aquela possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que serd
sigiloso até o encerramento desse prazo.

10.10.3 — Na auséncia de, no minimo, 3 (trés) ofertas nas condicdes de que trata o item 10.10.2, os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de 3 (trés),
poderdo oferecer um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que serd sigiloso até o
encerramento do prazo.

10.10.4 — Encerrados os prazos estabelecidos nos itens 10.10.2 e 10.10.3, o sistema ordenara os
lances em ordem crescente de vantajosidade.

10.10.5 — Na auséncia de lance final e fechado, nos termos dos itens 10.10.2 e 10.10.3, havera o
reinicio da etapa fechada para que os demais licitantes, até o maximo de 3 (trés), na ordem de
classificacdo, possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que sera sigiloso
até o encerramento deste prazo, observado, apds esta etapa, o disposto no item 10.10.4.

10.10.6 — Na hipotese de nao haver licitante classificada na etapa de lance fechado que atenda as
exigéncias para habilitacdo, a Comissao de Contratagdo podera, mediante justificativa, admitir o
reinicio da etapa fechada, nos termos do item 10.10.5.

10.10.7 — Da Garantia da Proposta
10.10.7.1 - Serd exigida, no momento da apresentacdo da proposta, a comprovacdo do
recolhimento de quantia a titulo de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitacdo, no

valor de 1% (um por cento) do valor estimado para contratacao.

10.10.7.2 — A garantia de proposta serd devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contado da assinatura do contrato ou da data em que se for declarada fracassada a licitacao.
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10.10.7.3 - Implicara execucdo do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o
contrato ou a ndo apresentagdo dos documentos para contratacao.

10.10.7.4 — A garantia de proposta podera ser prestada nas modalidades de que trata o § 1° do art.
96 da Lei 14.133/2021.

I- Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custédia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados por seus valores econ6micos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

II- Seguro-Garantia;

[ll- Fianga bancaria emitida por banco ou institui¢ao financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil;

IV- Titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

10.10.7.5 - A garantia de proposta devera ser expedida até a data de inicio do certame.

11. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DIREITO DE PREFERENCIA

11.1 — Para julgamento e classificacdo das propostas, serd adotado o critério do MENOR PRECO
GLOBAL, sendo considerada mais bem classificada a licitante que, ao final da etapa de lances da
concorréncia eletrénica, tenha apresentado lance(s) cujo(s) valor(es) seja(m) igual(is) ou
inferior(es) ao(s) previsto(s) na estimativa orcamentaria (Anexo lll).

11.1.1 — Caso ndo venham a ser ofertados lances, serd considerada vencedora a licitante que, ao
final da etapa competitiva da concorréncia eletrénica, tenha apresentado proposta(s) cujo(s)
valor(es) seja(m) igual(is) ou inferior(es) ao(s) previsto(s) na estimativa orcamentaria (Anexo Ill).

11.2 — Serd assegurada, como critério de desempate, a preferéncia de contratacdo para as
microempresas e empresas de pequeno porte em relacdo aquelas empresas que ndao detenham

essa condigao.

11.2.1 — Apenas apds a classificacdo das propostas, as licitantes que se enquadrem como
microempresas ou empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar Federal n2
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123/2006, poderdo manifestar esta condicdo, sendo proibido, sob pena de exclusdo deste
procedimento, identificarem—se como tal antes do momento determinado neste subitem.

11.2.2 — Serdo consideradas em situacdo de empate as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte iguais ou superiores em até 10% (dez por cento)
aquela considerada mais bem classificada.

11.2.3 — Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder—se—3 da seguinte forma:

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada serd convocada para
apresentar proposta de preco inferior aquela até entdo considerada a melhor oferta no prazo
maximo de 5 (cinco) minutos, apds o encerramento da fase de lances, sob pena de preclusao;

b) Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada apresente proposta de preco
inferior, esta sera considerada a melhor oferta;

c) Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada ndo apresente proposta de
preco inferior, serdo convocadas, na ordem classificatéria, as demais microempresas ou empresas
de pequeno porte que se enquadrem na situacdo de empate antes prevista, para o exercicio de
igual direito;

d) No caso de equivaléncia nos valores apresentados por mais de uma microempresa ou empresa
de pequeno porte que se enquadrem na situacdo de empate antes prevista, serd convocada
primeiro para apresentar melhor oferta aquela que tenha tido o seu ultimo lance recebido e
registrado em primeiro lugar.

11.2.4 — Caso nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte venha a ter sua proposta
considerada a mais bem classificada pelo critério de desempate, o objeto licitado serd adjudicado
em favor da proposta originalmente mais bem classificada do certame.

11.2.5 — Somente haverd aplicacdo do disposto nos itens acima quando a proposta originalmente
mais bem classificada do certame ndo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de

pegueno porte.

11.3 — Caso esteja configurado empate em primeiro lugar, ap6és a observancia do direito de
preferéncia disposto no item 11.2 ou inexistindo proposta de microempresas ou empresas de
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pequeno porte em situacdo de empate, sera realizada disputa final entre os licitantes empatados,
gue poderdo apresentar novo lance fechado.

11.3.1 — Na hipodtese de o disposto no item 11.3 ndo ser suficiente para solucionar o empate, serao
observados, quanto as propostas em situacdo de empate, os demais critérios e preferéncias
previstos no art. 60 da Lei Federal n® 14.133/2021.

11.3.2 — Permanecendo o empate e esgotada todas etapas as previstas em na Lei 14.133/21 entre as

empresas, o agente de contratacdo procedera sorteio, com hora e data marcada, com ampla
divulgacdo através do chat do ComprasGov e publicacdo no site oficial do Municipio de Angra dos
Reis, ao qual todos os licitantes serdo convocados para participar por videoconferéncia. Os licitantes
gue tiverem disponibilidade poderdo participar presencialmente somente como espectadores nao
podendo se manifestar durante o sorteio. Conforme §22 do art. 28 IN 73/2022/SEGES (Redac¢do dada
pela IN 79/2024/SEGES/MGI).

11.4 — Apds o encerramento das etapas anteriores, a Comissdo de Contratagdo deverd
encaminhar, pelo sistema eletronico, contraproposta a licitante mais bem classificada para que seja
obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, ndo se admitindo negociar condi¢des
diferentes daquelas previstas em edital.

11.4.1 — A negociacgdo sera realizada por meio do sistema e poderd ser acompanhada pelos demais
licitantes.

11.4.2 — Haverd um prazo de 02 (duas) horas (minimo de duas horas em horario util, excluindo o
horario de almogo), contado da solicitacdo da Comissao de Contratagdo no sistema, para envio da
proposta, e se necessario, dos documentos complementares, conforme o item 11.2.2, adequada
ao ultimo lance ofertado apés a negociacao.

11.5 — A Comissao de Contratagdo anunciard a licitante detentora da proposta ou do lance de
menor valor, imediatamente apds o encerramento da etapa de lances da sessdao publica ou,
quando for o caso, apds negociacao e decisdo pela Comissao de Contrata¢ao acerca da aceitagao
da proposta ou do lance de menor valor.

11.6 — Nas hipoteses em que se configurarem precgos inexequiveis, a Comissao de Contratagao, por
meio de diligéncia, poderdo averiguar se a oferta da licitante é vidvel, dando—lhe a oportunidade
de comprovar, documentalmente, serem os custos dos insumos coerentes com os de mercado e os
coeficientes de produtividade compativeis com a execu¢ao do objeto licitado.
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11.7 — A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUTURA poderd requisitar, a qualquer
momento, em relacdo ao licitante provisoriamente vencedor, demonstracdo(des) do(s) servico(s)
objeto da presente licitacdo, na forma do Projeto Basico.

11.7.1 — Durante a licitacdo, em caso de divergéncia entre as referidas demonstracdes e as
especificacdes deste Edital e/ou do Projeto Basico, as propostas serdo desclassificadas.

11.7.2 — Na hipdtese de ndo realizacdo ou de rejeicdo da demonstracao apresentada pelo primeiro
colocado, serdo convocados os licitantes subsequentes na ordem de classificacdo provisoria.

11.7.1 — Durante a licitacdo, em caso de divergéncia entre as referidas amostras e as especificacées
deste Edital e/ou do Projeto Basico, as propostas serdo desclassificadas.

11.8 — Encerradas as negociacdes e considerada aceitavel a oferta de MENOR VALOR, passara a
Comissao de Contratagdo ao julgamento da habilitacdo observando as seguintes diretrizes:

a) A Comissdao de Contratacdo deverda efetuar consulta ao Cadastro Nacional de Empresas
Inidéneas e Suspensas — CEIS, de modo a ndo admitir a permanéncia, no certame, de licitante
declarada suspensa de participar em licitacGes, impedida de contratar com a Administracdo ou
declarada inidonea.

b) A Comissao de Contratacdo verificara o atendimento das condicGes de habilitacdo da licitante
detentora da oferta de menor valor, por meio de consulta on-line ao Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores — SICAF, bem como apreciard a documentacdo complementar descrita
no item 12 deste edital;

c) Caso os dados e informagOes existentes no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores — SICAF ndo atendam aos requisitos estabelecidos no item 12 deste edital, a
Comissdo de Contratacdo verificara a possibilidade de suprir ou sanear eventuais omissdes ou
falhas mediante consultas efetuadas por outros meios eletrénicos que julgar adequados;

c.1) Essa verificacdo sera registrada pela Comissao de Contratacdo na ata da sessdo publica,
devendo ser anexados aos autos do processo administrativo respectivo os documentos obtidos por

meio eletrénico, salvo impossibilidade devidamente certificada e justificada;

d) A(s) licitante(s) devera(ao) remeter sua documentacdo de habilitacdo em arquivo Unico
compactado, nos termos do item 10.1. Na hipdtese de necessidade de envio de documentos
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complementares apds o julgamento da proposta, os documentos serdo enviados em formato
digital, via Sistema COMPRASNET, observado o item 11.4.2.

e) A Comissao de Contratagdo poderd suspender a sessdo publica pelo prazo que fixar para a
realizacdo de diligéncias com vistas ao saneamento que trata o item 9.2.3. A sessdo publica
somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, 24 (vinte e
guatro) horas de antecedéncia, e a ocorréncia serd registrada em ata.

f) A Administracdo ndo se responsabilizara pela eventual indisponibilidade dos equipamentos ou
meios eletronicos de consulta no momento da verificacdo a que se refere a alinea “b”. Na hipdtese
de ocorrer essa indisponibilidade, a licitante serd inabilitada, mediante decisdo motivada.

g) Constatado o cumprimento dos requisitos e condi¢des estabelecidos no Edital, a licitante serd
habilitada e declarada vencedora do certame.

11.9 — Se a oferta ndo for aceitdvel, permanecendo acima do maximo estipulado para a
contratacdo no item 4.2, ou se a licitante desatender as exigéncias para a habilitacdo, a Comissao
de Contratagdo examinard a oferta subsequente na ordem de classificacdo, negociard com o seu
autor, decidira sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificara as condicGes de habilitacdo
e, assim, sucessivamente, até a apuracao de uma oferta aceitdvel cujo autor atenda aos requisitos
de habilitacdo, caso em que serd declarada vencedora.

11.9.1 — Na hipdtese de contratacdo de servicos comuns em que a legislacdo ou o edital exija
apresentacao de planilha de composicdo de precos, essa devera ser encaminhada exclusivamente
via sistema, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor, nos termos do item
11.4.2.

11.9.2 — Na hipdtese do art. 61, §19, da Lei Federal n? 14.133/2021, a Comissdo de Contratac3o,
apos negociar com os demais licitantes, na ordem de classificacdo, decidira sobre a aceitabilidade
das propostas e, em caso positivo, observard quanto a verificacdo e comprovacdo da habilitacdo, o
procedimento previsto no item 11.9.

11.10 — Da sessao, o sistema gerard ata circunstanciada em que estardo registrados todos os atos e
ocorréncias do procedimento, a qual serd disponibilizada para consulta no endereco eletronico
https://www.gov.br/compras/pt-br.

12. HABILITAGAO
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12.1 — O julgamento da habilitacdo se processara na forma prevista neste Edital, mediante o exame
dos documentos a seguir relacionados, os quais dizem respeito a:

(A) Documentacao relativa a habilitacdo juridica;

(B) Documentacgao relativa a habilitacdo econdmico—financeira;
(C) Documentacao relativa a habilitacdo fiscal;

(D) Documentacdo relativa a habilitacdo social e trabalhista;

(E) Documentacdo relativa a qualificacdo técnica.

12.1.1 — As empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais deverdo apresentar documentos
equivalentes, na forma de regulamento previsto no art. 70, paragrafo Unico, da Lei Federal n2
14.133/2021.

12.2 — N3o serdo aceitos como documentacdo habil a suprir exigéncias deste Edital pedidos de
inscricdo, protocolos, cartas ou qualquer outro documento que visem a substituir os exigidos,
exceto nos casos admitidos pela legislacdo.

12.3 — Se os Certificados, DeclaracGes, Registros e Certiddes ndo tiverem prazo de validade
declarado no préprio documento, da mesma forma que ndo conste previsio em legislacdo
especifica, os referidos documentos deverdo ter sido emitidos hd, no maximo, 90 (noventa) dias,
contados até a data da realizacdo da licitacdo.

12.4 — A documentacdo exigida para atender as alineas (A) a (E) poderd ser substituida pelo
registro cadastral no SICAF, a documentacdo citada acima, que ndo estiver inserida no SICAF serd
solicitada a licitante através de chat ou quadro de avisos.

12.4.1 A documentacdo das empresas que nao estdo disponiveis no SICAF, serdo solicitados pelo
pregoeiro ou agente de contratacdo, a titulo de complementacdo, conforme previsto no §52 do art.
39 da IN 73/2022/SEGES.

12.5 — A Comissao de Contratacdo poderd, no julgamento da habilitacdo, sanar erros e falhas que
ndo alterem a substdncia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo
fundamentada, registrada em ata e acessivel aos licitantes, e lhes atribuirad validade e eficacia para
fins de habilitacdo.

12.5.1 — Na hipdtese de necessidade de suspensdo da sessdao publica para a realizacdo das
diligéncias, com vistas ao saneamento de que trata o item 12.5, a sessdo publica somente podera
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ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de
antecedéncia, e a ocorréncia serd registrada em ata.

(A) — HABILITACAO JURIDICA
(A.1) Registro comercial, no caso de empresario individual;

(A.2) Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, com chancela digital na forma
eletrénica ou tradicional, em se tratando de sociedades empresarias, acompanhado dos
documentos de designacao de seus administradores, caso designados em ato separado;

(A.3) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedade simples, acompanhada da prova da
composicdo da diretoria em exercicio.

(A.3.a) A sociedade simples que ndo adotar um dos tipos societdrios regulados no Cédigo Civil
devera mencionar no respectivo ato constitutivo as pessoas naturais incumbidas de sua
administracdo, exceto se assumir a forma de sociedade cooperativa.

(A.4) A prova da investidura dos administradores da sociedade limitada eventualmente designados
em ato separado do Contrato Social, mediante termo de posse no livro de atas da Administracao e
averbagdo no registro competente.

(A.5) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo érgao
competente, quando a atividade assim o exigir.

(A.6) Na hipdtese de existir alteragdao nos documentos citados acima posteriormente a constituigdo
da sociedade, os referidos documentos deverdo ser apresentados de forma consolidada, contendo

todas as cldusulas em vigor.

(A.7) As sociedades cooperativas deverao fornecer os seguintes documentos, de forma atualizada
e consolidada:

(A.7.a) Ato constitutivo;

(A.7.b) Estatuto acompanhado da ata da Assembleia que o aprovou;
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(A.7.c) Regimento interno acompanhado da ata da Assembleia que o aprovou;

(A.7.d) Regimentos dos fundos instituidos pelos cooperados acompanhados das atas das
Assembleias que os aprovaram;

(A.7.e) Atas das Assembleias Gerais em que foram eleitos os dirigentes e conselheiros da
cooperativa;
(A.7.f) Registro de presenca dos cooperados nas 03 (trés) ultimas Assembleias Gerais;

(A.7.g) Ata da sessdo em que os cooperados autorizam a cooperativa a contratar o objeto deste
certame, acompanhada dos documentos comprobatérios da data de ingresso de cada qual na
cooperativa;

(A.7.h) Demonstrativo de atuacdo em regime cooperado, com reparticdo de receitas e despesas
entre os cooperados;

(A.8) Declaracdo formal de que atende as disposicdes do art. 92, § 19, da Lei Federal n®
14.133/2021 e do art. 29, paragrafo Unico, do Decreto Municipal n? 19.381/2001, na forma do
Anexo VII.

(B) — HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

(B.1) Balango patrimonial e demonstragdes contdbeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de
sua sede ou domicilio ou em outro 6rgdo equivalente, devendo apresentar:

(B.1.a) indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1. Serd considerado como indice de
Liquidez Geral o quociente da soma do Ativo Circulante com o Realizavel a Longo Prazo pela soma
do Passivo Circulante com o Passivo Nao Circulante.

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
ILG = >0U=1
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

(B.1.b) indice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior que 1. Serd considerado como indice de
Liquidez Corrente o quociente da divisdo do Ativo Circulante pelo Passivo Circulante.
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ATIVO CIRCULANTE
ILC = >0U=1
PASSIVO CIRCULANTE

(B.1.c) indice de Endividamento (IE) menor ou igual a 1. Sera considerado indice de Endividamento
o0 quociente da divisdao da soma do Passivo Circulante com o Passivo Nao Circulante pelo
Patrimonio Liquido.

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE
IE = =0U<1
PATRIMONIO LIQUIDO

(B.1.1) — A licitante que utiliza a Escrituracdo Contabil Digital — ECD devera apresentar o balanco
patrimonial autenticado na forma eletronica, pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital — SPED,
acompanhado do termo de autenticacdo eletronica da Junta Comercial dos termos de abertura e
de encerramento do Livro Didrio.

(B.1.2) Serdao considerados e aceitos como na forma da lei os balangos patrimoniais e
demonstracdes contabeis que contenham as seguintes exigéncias:

(B.1.2.1) Quando se tratar de sociedades andnimas, o balango deverad ser apresentado em
publicacdo em jornal de grande circulacdo editado na localidade em que esteja situada a sede da
companhia, observado o art. 289 da Lei Federal n® 6.404/76, ressalvada a hipdtese das empresas
enguadradas no art. 294 daquela legislacdo, que poderdo fazer a sua apresentacdo em publicacdo
eletrénica, na forma do disposto na Portaria ME n° 12.071/2021 do Ministério da Economia e suas
sucessivas alteragdes;

(B.1.2.2) Quando se tratar de outro tipo societdrio, o balanco patrimonial acompanhado dos
termos de abertura e de encerramento do Livro Didrio deverd ser devidamente autenticado na
Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro érgdo equivalente, contendo:

(B.1.2.2.1) Quando se tratar de sociedade constituida a menos de um ano, essa devera apresentar
apenas o balanco de abertura, o qual deverd conter a identificacdo legivel e assinatura do
responsavel contabil da empresa, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade
— CRC, bem como ser devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da
licitante ou em outro érgdo equivalente.
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(B.1.2.2.2) Quando se tratar de sociedade constituida ha menos de dois anos, os documentos
referidos no item B.1 limitar—se—3o ao ultimo exercicio.

(B.2) A licitante que ndo alcancar o indice (ou quaisquer dos indices) acima exigido(s), conforme o
caso, deverd comprovar que possui patrimonio liquido minimo igual ou superior a 10 % (dez por
cento), nos termos do § 42 do art. 69 da Lei Federal n® 14.133/2021, do valor estimado para a
contratacdo. A comprovacdo serd obrigatoriamente feita pelo balanco patrimonial e
demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei.

(B.2.1) Sera exigido do consércio licitante um acréscimo de 10% sobre o valor exigido de licitante
individual para fins de habilitacdo econémico—financeira, conforme o § 12 do art. 15 da Lei Federal
n2 14.133/2021.

(B.3) Certiddes negativas de faléncia, recuperacdo judicial e extrajudicial, ou de insolvéncia civil
expedidas pelo Distribuidor da sede da licitante. Ndo sera causa de inabilitagdo automatica a
empresa que se encontrar em recuperacao judicial.

(B.3.1) As licitantes sediadas em outras comarcas do Estado do Rio de Janeiro ou em outros
Estados deverdo apresentar, juntamente as certidoes negativas exigidas, declaracdo passada pelo
foro de sua sede, indicando quais os Cartérios ou Oficios de Registros que controlam a distribuicdo
de faléncias, recuperacao judicial e extrajudicial, e insolvéncia civil.

(B.4) Exige—se dos licitantes, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas
econOmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengoes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas, na forma do § 12 do art. 63 da Lei Federal n? 14.133/2021 e do Anexo VIII do Edital de
Concorréncia Eletrénica n? 90.003/2026.

(C) — HABILITACAO FISCAL

(C.1) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas — CPF.

(C.2) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede da licitante, pertinente a atividade empresarial objeto desta licitacao.

24



Estado do Rio de Janeiro Processo n? SEI-2025-29000357
MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS Folha n2

Secretaria de Gestao de Suprimentos Rubrica:

(C.3) Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal mediante a
apresentagdo dos seguintes documentos:

(C.3.a) A prova de regularidade com a Fazenda Federal serd efetuada por meio da Certidao
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, inclusive contribuigdes sociais, e a
Divida Ativa da Unido, ou Certiddao Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil — RFB e pela Procuradoria—Geral da Fazenda Nacional —PGFN, da sede
da licitante;

(C.3.b) A prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio da licitante serd feita por
meio da apresentacdo da certiddo negativa ou positiva com efeito negativo do Imposto sobre
Circulacdo de Mercadorias e Servicos e certiddo negativa ou positiva com efeito negativo da divida
ativa, ou, se for o caso, certiddo comprobatéria de que a licitante, pelo respectivo objeto, estd
isenta de inscricdo estadual;

(C.3.b.1) As empresas localizadas no Estado do Rio de Janeiro deverdo apresentar junto a Certidao
Negativa de Débitos — CND, a Certidao da Divida Ativa emitida pelo drgao préprio da Procuradoria-
Geral do Estado, nos termos da Resolugdo Conjunta SEFAZ/PGE n? 33/2004;

(C.3.c) A prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio da licitante sera feita por
meio da apresentacdo da certiddo negativa ou positiva com efeito negativo do Imposto sobre
Servicos de Qualquer Natureza e certiddo negativa ou positiva com efeito negativo da divida ativa
ou, se for o caso, certiddo comprobatéria de que a licitante, pelo respectivo objeto, esta isenta de
inscricdo municipal;

(C.3.c.1) No caso de licitante domiciliada no Municipio de Angra dos Reis, essa devera apresentar,
além dos documentos listados no item acima, certiddo negativa ou positiva com efeito negativo do
Imposto Predial e Territorial Urbano. Ndo sendo a licitante proprietaria do imdvel onde localizada a
sua sede, devera apresentar declaragdo propria, atestando essa circunstancia.

(C.4) No caso de licitante domiciliada em outro municipio, mas que possua filial ou escritério no
Municipio de Angra dos Reis, essa deverd apresentar, em relacdo a filial ou ao escritério, certiddo
negativa ou positiva com efeito negativo do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza e do
Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana e certiddo negativa ou positiva com efeito
negativo da divida ativa ou, se for o caso, certiddo comprobatéria de que a licitante, pelo
respectivo objeto, estd isenta de inscricdo municipal. Ndo sendo a licitante proprietaria do imével
onde localizada a sua filial ou escritdrio, devera apresentar declaracdo prépria atestando essa
circunstancia.
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(C.5) Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico — CRF—FGTS.

(C.6) As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentacdo
exigida para efeito de comprovacdo de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restricao.

(C.6.a) Caso a documentagdo apresentada pela microempresa ou empresa de pequeno porte
contenha alguma restricao, lhe sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados do
momento em que o proponente for declarado o vencedor da licitacdo, para a regularizacdo da
documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito e emissdo de eventuais certidGes negativas
ou positivas com efeito de negativa.

(C.6.b) O prazo acima serd prorrogado por igual periodo, mediante requerimento do interessado,
ressalvadas as hipoteses de urgéncia na contratacdo ou prazo insuficiente para o empenho.

(C.6.c) A ndo regularizacdo da documentacdo no prazo estipulado implicara a decadéncia do direito
a contratacdo, sem prejuizo do disposto no art. 90, § 59, da Lei Federal n? 14.133/2021.

(D) — DOCUMENTACAO RELATIVA A HABILITACAO SOCIAL E TRABALHISTA

(D.1) Certiddo Negativa de llicitos Trabalhistas praticados em face de trabalhadores menores,
emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, ou Declaragdo firmada pela licitante, na forma do
Anexo IX, de que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e de que ndo emprega menor de dezesseis anos, salvo maiores de quatorze anos na condicdo de
aprendiz, sob as penas da lei.

(D.2) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT ou Certiddo Positiva de Débitos
Trabalhistas com efeito negativo.

(D.3) Declaragdo de Reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, Anexo X.

(E) — QUALIFICACAO TECNICA

(E.1) Para fins de comprovacdo de qualificacdo técnica, deverdo ser apresentados os seguintes

documentos:
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(E.1.1) Certiddo de Registro de empresa e Responsdvel Técnico no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, com jurisdicdo
sobre o domicilio da sede do licitante, com indicacdo do objeto social compativel com o objeto

desta licitagao.

(E.2) Prova de possuir no seu quadro permanente, na data prevista para a entrega da proposta,
profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente,
detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de obras ou servicos de
caracteristicas semelhantes, limitadas estas exclusivamente as parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto ora licitado.

(E.3) Nado serd causa de inabilitacdo do licitante a apresentacdo de Termo de Compromisso,
assinado por profissional ou profissionais, de nivel superior, detentor(es) de atestado(s) de
responsabilidade técnica por execucdo de obras de caracteristicas semelhantes, averbado pelo
orgdo da classe, acompanhados das respectivas certidoes de Acervo Técnico, afirmando que ira
compor a equipe técnica, caso, a licitante venha a se sagrar vencedora.

(E.4) A comprovacdo de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) atestado(s) de responsabilidade
técnica é(sdo) vinculado(s) a licitante, devera ser feita através de cépia de sua(s) ficha(s) de registro
de empregado, da(s) certiddo(Ges) de Registro do CREA ou CAU, do(s) contrato(s) particular(es) de
prestacdo de servicos (com firma reconhecida), do(s) contrato(s) de trabalho por prazo
determinado (com firma reconhecida) ou por meio de outros instrumentos que comprovem a
existéncia de um liame juridico entre a licitante e o(s) profissional(ais) qualificado(s), cuja duracado
seja minimo, suficiente para a execucdo do objeto licitado.

(E.5) Prova de registro da licitante na entidade de fiscalizacdo profissional competente.

(E.6) Certiddo de Acervo Operacional — CAO, emitido pelo CREA comprovando que a empresa
licitante tenha desempenho de atividade pertinente e compativel com o objeto da licitagdo,
conforme Resolugdo n? 1.137 de 31 de margo de 2023 do Conselho Federal de Engenharia e

Agronomia — CONFEA, Art. 53, 54, 55, 56 e 57, da respectiva resolucdo.
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(E.6.1) N3o sera causa de INABILITACAO, em substituicio ao item (E.3) Certiddo de Acervo
Operacional — CAO, a apresentacdo da Certiddo de Acervo Técnico — CAT do profissional,
devidamente registrada no CREA, quando esta estiver como executante do servigo a prépria

empresa licitante.

(E.7) Nao serd admitida a apresentacao de atestado de capacidade técnica emitido por empresa ou
empresas do mesmo grupo econdmico em favor da licitante participante, no caso desta também

pertencer ao grupo econémico.

(E.8) Sera admitida a soma dos atestados ou certiddes apresentados pelas licitantes, desde que tais
documentos sejam tecnicamente pertinentes e compativeis em caracteristicas, quantidades e

prazos com o objeto da licitagdo.

(E.9) Os atestados ou certiddes recebidos estdo sujeitos a verificacdo da Comissdo de Contratagao
quanto a veracidade dos respectivos conteldos, inclusive para os efeitos previstos nos arts. 169, §

39, II, da Lei Federal n2 14.133/2021, e 337-F do Cédigo Penal.

(E.10) DA VISITA TECNICA

(E.10.1) Atestado de visita, que serd fornecido pela SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE
INFRAESTRUTURA, ap0s realizacao de visita técnica ao local no qual serdo realizados os servicos, a
fim de inteirar-se das condicdes e graus de dificuldades existentes. A visita poderd ocorrer no

periodo do décimo ao segundo dia Util que anteceder a realizacdo da licitacdo. em companhia de
servidor designado pelo SECRETARIO EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUTURA. qualificado para
acompanhar_as licitantes durante a visita e prestar quaisquer informacdes necessarias a

elaboragdo da proposta comercial. A visita técnica deverd ser agendada até o ultimo dia util que
anteceder a sua realizacdo, pelo telefone (241 3365-6049), da SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE
INFRAESTRUTURA, no horario de 09:00 as 12:00h e 14:00h as 17:00h. .

(E.10.2) A visita técnica de que trata o subitem acima, deverd ser realizada por profissional
indicado pela licitante, devidamente registrado no CREA/CAU, munido de procuragdo ou carta de
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credenciamento (com firma reconhecida), que |Ihe atribua poderes para realizar a visita técnica em
nome da licitante e carteira de identidade profissional, em original ou cépia autenticada, que
comprove o registro no respectivo érgado de classe.

(E.10.3) N&o sera aceito um sé preposto para representar mais de uma empresa.

(E.10.4) O local de encontro para todos os representantes das licitantes serd na sede da
SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUTURA, situada na Rua do Comércio, n? 71/75,
Centro Angra dos Reis, onde serdo aguardados, até o hordrio estabelecido, pelo servidor designado
para acompanhd-los e de onde seguirdo até o local em que serdao executadas as instalacdes objeto
no edital. No caso de a licitante optar por Rubrica dirigir-se diretamente até o local a ser vistoriado,
o fara por sua exclusiva responsabilidade, estando ciente do hordrio estabelecido para a visita e, de
gue ndo podera alegar desconhecimento do local para justificar o ndo comparecimento a visita
técnica obrigatdria, pelo servidor designado para acompanha-los.

(E.10.5) A licitante que optar por nado realizar a visita técnica, devera apresentar no envelope de
habilitacdo, declaragao formal, assegurando que estd ciente das peculiaridades e dos elementos
técnicos contidos no projeto Basico, e que se compromete a executar a obra de acordo com as
exigéncias do edital, sendo responsavel por eventuais prejuizos decorrentes da nao participagao a
visita técnica.

(E.10.6) Prova, feita por intermédio da apresentacdo, em original, do ATESTADO DE VISITA
fornecido e assinado pelo servidor do 6rgao fiscalizador, ou declaracdo da licitante, na forma do
Anexo Xl, de que o seu Responsavel Técnico ou outro profissional de qualificacdo correlata visitou o
local da entrega dos bens, na data de /] as h, e tomou conhecimento das

condicOes para execucdo do objeto desta licitagcdo, quando for o caso. O ATESTADO DE VISITA pode
ser substituido por declaracdo em que o licitante ateste que conhece o local e as condi¢des de
realizacdo do objeto do contrato, conforme o § 22 do art. 63 da Lei Federal n? 14.133/2021.

OBS: Informacodes sobre datas e horarios da realizagdo de cada Visita Técnica serdo disponibilizadas
as empresas por meio do e—mail: seinf.deadm@angra.rj.gov.br.

13. MEDICOES
13.1 — As medicBes das obras e/ou servicos obedecerdo ao Cronograma Fisico-Financeiro (Anexo

IV), que sera ajustado em fungdo de inicios ou reinicios de etapas da obra e/ou servico em dias
diferentes do primeiro dia util de cada més.
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13.2 — A cada alteracdo contratual, por acréscimo ou reducdo do objeto, valor ou prazo do
Contrato, observado o limite legal estabelecido no art. 125 da Lei Federal n? 14.133/2021, sera
acordado novo Cronograma, atendido o interesse da SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE
INFRAESTRUTURA

13.3 — As medicGes serdao processadas independentemente da solicitacdo da CONTRATADA. A
primeira medicdo sera realizada em até 30 (trinta) dias corridos apds o recebimento da ordem de
inicio, e as subsequentes a cada periodo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da data do
encerramento da medicdo anterior. O Ultimo dia de uma medicdo coincidird obrigatoriamente com
o ultimo dia util do més calendario da sua realizacdo. Poderdo ser realizadas medigdes
intermediarias cujo uUltimo dia ndo coincida com o ultimo dia util do més calendario de sua
realizacdo, a critério do CONTRATANTE.

13.4 — O processamento das medi¢Oes obedecera a seguinte sistematica:

(a) Todos os itens constantes da Planilha de Quantitativos e Custos Unitdrios (Anexo |ll),
originariamente ou em virtude de altera¢Ges contratuais, serdo apontados em impresso proprio,
assinado pela Fiscalizagdo.

(b) O preco unitario dos itens ndo contemplados na Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios
(Anexo Ill), incluidos em virtude de alteracGes contratuais, observados os limites legais, sera
calculado de acordo com a seguinte formula:

PUIl = PLO x PUEII
PEO

Onde:

PUIl = Preco unitario do item incluido, referido ao més base do orcamento;

PEO = Prego (SCO-RIO) da obra ou servico, referido ao més base do orcamento;

PLO = Preco da licitante para a obra, referido ao més base do orcamento;

PUEII = Preco unitario (SCO-RIO), do item incluido, referido ao més base do orcamento.

13.5 — N3o serdo considerados nas medi¢cOes quaisquer obras e/ou servigos executados, mas ndo

discriminados na Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios (Anexo Ill), ou em suas eventuais
alteragcdes no curso do Contrato.
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13.6 — Para obtencdo do valor de cada medicdo, serd observado o seguinte procedimento:

(a) as quantidades medidas serdo multiplicadas pelos respectivos precos unitarios;

(b) o valor de cada medicdo correspondera ao somatério dos produtos finais obtidos nos termos
da alinea anterior;

(c) para efeito de faturamento, o valor de cada medicdo devera considerar o percentual de reducdo
ou acréscimo proposto pela CONTRATADA.

13.7 — Na medicdo final ou na medicdo Unica serd anexado um cadastro técnico das obras e/ou
servicos realizados, com todas as plantas, detalhes e especificacbes.

14. RECURSOS

14.1 — Divulgada a vencedora, a Comissao de Contrata¢dao informara as licitantes, por meio de
mensagem lancada no sistema, que poderdo manifestar motivadamente a intencdo de interpor
recurso, desde que devidamente registrada a sintese de suas razdes em campo préprio do sistema,
no prazo concedido na sessdo publica.

14.2 — A falta de manifestacdo imediata e motivada da licitante importara a decadéncia do direito
de recurso.

14.3 — As licitantes que manifestarem o interesse em recorrer terdo o prazo de 3 (trés) dias Uteis
para apresentacdo das razoes do recurso, sendo facultado as demais licitantes a oportunidade de
apresentar contrarrazdoes no mesmo prazo, contado a partir do dia do término do prazo da
recorrente, sendo—lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa dos seus
interesses.

14.4 — A apresentacdo das razoes e das contrarrazdoes dos recursos devera ser realizada, Unica e
exclusivamente, em campo préprio do sistema eletrénico, observados os prazos estabelecidos no

item anterior.

14.5 — A ndo apresentacdo das razGes escritas mencionadas acima acarretara, como consequéncia,
a analise do recurso pela sintese das raz6es apresentadas na sessdo publica.

14.6 — Os recursos serao dirigidos a Comissao de Contrata¢ao, que poderd reconsiderar seu ato no
prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou entdo, neste mesmo prazo, encaminhar o recurso, devidamente

31



Estado do Rio de Janeiro Processo n? SEI-2025-29000357
MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS Folha n2

Secretaria de Gestao de Suprimentos Rubrica:

instruido, a autoridade superior, que proferird a decisio no mesmo prazo, a contar do
recebimento.

14.7 — O recurso tera efeito suspensivo e o seu acolhimento importara a invalidacdo dos atos
insuscetiveis de aproveitamento.

14.8 — Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente adjudicard o objeto da licitacdo a licitante vencedora e homologard o procedimento
licitatorio.

14.9 — Os recursos relativos as sancdes administrativas estdo previstos na minuta de contrato
(Anexo I).

15. CONEXAO COM O SISTEMA ELETRONICO

15.1 — As licitantes, como responsdveis por todas as transagées que forem efetuadas em seu nome
no sistema eletrénico, assumem como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

15.2 — Caso o Sistema da Concorréncia Eletronica fique inacessivel por problemas operacionais,
exclusivamente do proprio sistema, com a desconexdo de todos os participantes no decorrer da
etapa competitiva da concorréncia, o procedimento licitatorio serd suspenso e somente serd
retomado apos a comunicacao aos participantes no endereco eletrénico
https://www.gov.br/compras/pt-br.

15.2.1 — Incumbira a licitante acompanhar as operag¢bes no sistema durante a sessao publica da
concorréncia eletronica, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas por meio do sistema ou em virtude de sua
desconexao.

15.3 — A desconexdo da Comissdao de Contrata¢do no decorrer da etapa de lances ndo prejudica o
seu transcurso. Caso o sistema eletronico permaneca acessivel as licitantes para o oferecimento de
lances, estes continuardo a ser recebidos, retornando a Comissao de Contrata¢do, quando
possivel, a sua atuacdo na etapa de lances, sem prejuizo dos atos realizados.

15.3.1 — Quando a desconexdo do sistema eletronico para a Comissdo de Contratagdo persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente decorridas
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vinte e quatro horas apds a comunicacdo do fato aos participantes, no sitio eletrénico
(https://www.gov.br/compras/pt-br).

16. GARANTIA

16.1 — A ADJUDICATARIA prestara garantia de 1,5% (um e meio por cento) do valor total do
Contrato, até o momento da sua assinatura ou da retirada do instrumento equivalente, em uma
das modalidades previstas no art. 96, § 12, da Lei Federal n? 14.133/2021.

16.2 — A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUTURA utilizard a garantia para assegurar
as obrigacOes associadas ao Contrato, podendo recorrer a essa, inclusive, para cobrar valores de
multas eventualmente aplicadas e ressarcir—se dos prejuizos que |he forem causados em virtude
do descumprimento das referidas obrigacdes.

16.3 — Os valores das multas impostas por descumprimento das obrigacdes assumidas no Contrato
serdao descontados da garantia caso ndo venham a ser quitados no prazo de 03 (trés) dias uteis,
contados da ciéncia da aplicacdo da penalidade. Se a multa aplicada for de valor superior ao valor
da garantia prestada, além da perda desta, respondera a CONTRATADA pela diferenca, que serd
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administra¢do ou cobrada judicialmente.

16.4 — Em caso de extingdo decorrente de falta imputdvel a CONTRATADA, a garantia revertera
integralmente ao CONTRATANTE, que promoverd a cobranca de eventual diferenca que venha a ser
apurada entre o importe da garantia prestada e o débito verificado.

16.5 — Na hipdtese de descontos da garantia a qualquer titulo, seu valor original devera ser
integralmente recomposto no prazo de 7 (sete) dias Uteis, exceto no caso da cobranga de valores
de multas aplicadas, em que esse serd de 48 (quarenta e oito) horas, sempre contados da
utilizacdo ou da notificacio pela SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUTURA , o que
ocorrer por ultimo, sob pena de rescisdo administrativa do Contrato.

16.6 — Caso o valor do Contrato seja alterado, de acordo com o art. 124 da Lei Federal n?
14.133/2021, a CONTRATADA deverd complementar o valor da garantia para que seja mantido o
percentual de 1,5% (um e meio por cento) do valor do Contrato.

16.7 — Sempre que houver reajuste ou alteracdo do valor do Contrato, a garantia sera

complementada no prazo de 7 (sete) dias Uteis do recebimento, pela CONTRATADA, do
correspondente aviso.
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16.8 — Os reforcos do valor da garantia poderdo ser igualmente prestados em uma das
modalidades previstas no art. 96, §12, da Lei Federal n2 14.133/2021.

16.9 — A garantia contratual somente sera restituida apds o integral cumprimento do Contrato,
mediante ato liberatério da autoridade contratante, podendo ser retida, se necessario, para quitar
eventuais obrigacdes da CONTRATADA.

16.10 - O edital fixara prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologacdo da licitacdo e
anterior a assinatura do contrato, para a prestacdo da garantia pelo contratado quando optar pela
modalidade prevista no inciso Il do § 12 deste artigo, ou seja, seguro-garantia.

17. ADJUDICACAO, HOMOLOGACAO E CONTRATACAO

17.1 — Constatada a regularidade dos atos praticados e decididos os recursos eventualmente
interpostos, a autoridade competente da SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUTURA
adjudicara o objeto da licitacdo a licitante vencedora e homologara o procedimento licitatério.

17.2 — Integra o presente Edital, sob a forma de Anexo |, a minuta do Contrato cujas disposi¢coes
disciplinardo as relagdes entre a SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUTURA e a
ADJUDICATARIA.

17.3 — Uma vez homologado o resultado da licitacio pelo SECRETARIO EXTRAORDINARIO DE
INFRAESTRUTURA , sera a licitante vencedora convocada, com antecedéncia minima de dois dias
Uteis, pela SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUTURA , para assinatura do contrato ou
para retirada de instrumento equivalente, ciente de que devera comparecer no endereco
informado, podendo, na impossibilidade de comparecimento do seu representante legal, enviar
mandatario munido da respectiva procuracdo, por instrumento publico ou particular, com firma
reconhecida, e da via original do documento de identidade e do cartdo do Cadastro de Pessoas
Fisicas — CPF do outorgado, conferindo—lhe poderes especificos para a assinatura de contrato
administrativo ou para a retirada de instrumento equivalente.

17.3.1 — O prazo de convocac¢ao podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante

solicitacdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo
apresentado seja aceito pela SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUTURA .
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17.3.2 — Nas contratacdes de grande vulto, o licitante vencedor deverd comprovar a implantacao
de programa de integridade, no prazo de 6 (seis) meses, contado da celebracdo do contrato, na
forma do § 42 do art. 25 da Lei Federal n2 14.133/2021.

17.4 — Deixando a ADJUDICATARIA de assinar o Contrato ou de retirar o instrumento equivalente
no prazo assinalado, poderd a Comissao de Contratagdo, independentemente da aplicacdo das
sancGes administrativas a faltosa, examinar as ofertas subsequentes e a qualificacdo das licitantes
por ordem de classificacdo, e assim, sucessivamente, observado o direito de preferéncia para as
microempresas e empresas de pequeno porte, até a apuracdo de uma que atenda ao contido
neste Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora.

17.5 — A ADJUDICATARIA devera comprovar, no momento da assinatura do Contrato ou da retirada
do instrumento equivalente, a manutencdo das condicdes demonstradas para habilitacdo no
Edital.

17.6 — A CONTRATADA sera responsavel, na forma do Contrato, pela qualidade dos bens que sdo
objeto desta licitacdo, em conformidade com as especificacbes do Projeto Basico, com as normas
da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a ser
atestada pela SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUTURA. A ocorréncia de
desconformidade implicard a substituicdo dos materiais recusados, por ndo atender as
especificacoes contidas no Projeto Basico que integra este Edital, sem 6nus para a SECRETARIA
EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUTURA e sem prejuizo da aplicagdo das san¢des cabiveis.

17.7 — A CONTRATADA sera também responsavel, na forma do Contrato, por todos os Onus,
encargos e obrigagdes comerciais, tributarias, previdenciarias e trabalhistas, por todas as despesas
decorrentes de eventuais trabalhos noturnos, e por todos os danos e prejuizos que, a qualquer
titulo, causar a terceiros, em especial, mas ndo limitado, aos concessiondrios de servicos publicos,
em virtude da execucdo do objeto contratado, respondendo por si, seus empregados, prepostos e
sucessores.

17.8 — No momento da assinatura do Contrato ou da retirada do instrumento equivalente, a
ADJUDICATARIA deverd apresentar, quando couber, relagdo nominal de seus empregados, com a
devida documentacdo comprobatdria, demonstrando cumprir o disposto nas politicas de inclusdo
estabelecidas na legislacdo em vigor.

17.9 — Sendo a ADJUDICATARIA microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Regime
Simplificado de Tributacdo — SIMPLES devera apresentar cépia da comunicacdo encaminhada a
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Receita Federal do Brasil, com comprovante de entrega e recebimento, informando acerca da
assinatura do contrato de prestacdo de servicos com fornecimento de mdo—de—obra, no prazo
previsto no art. 30, § 19, inciso Il, da Lei Complementar Federal n? 123/06.

17.10 — Sendo a ADJUDICATARIA cooperativa de trabalho organizada para a prestacdo de servicos,
devera apresentar também a relacdo dos cooperados que executardo o objeto contratual,
acompanhada dos documentos comprobatérios da data de ingresso de cada qual na cooperativa e
a ata da sessdo especifica realizada pelos cooperados participes para a indicacdo: dos responsaveis
pela sua coordenacdo, para um mandato nunca superior a 1 (um) ano ou ao prazo estipulado para
a execucdo do objeto contratual; dos requisitos para a consecucdo do referido objeto; dos valores
contratados e da retribuicdo pecunidria de cada cooperado participe.

17.11 — O ato de recebimento do objeto da licitacdo ndo implica a sua aceitacdo definitiva e ndo
eximira a licitante de sua responsabilidade no que concerne a qualidade dos servicos prestados.

17.12 — A Fiscalizacdo da execucdo do objeto contratado caberd & SECRETARIA EXTRAORDINARIA
DE INFRAESTRUTURA.

18. CONDIGCOES DE PAGAMENTO

18.1 — Os pagamentos serdo efetuados em conformidade com as etapas estabelecidas no
Cronograma Fisico-Financeiro (Anexo IV), observada a obrigatoriedade da reserva do percentual de
10% (dez por cento) do valor do Contrato ou da Nota de Empenho para a ultima etapa, e
obedecido ao sistema de medicGes estabelecido neste Edital.

18.2 — Os pagamentos deverdo ser efetuados apos a regular liquidacdo da despesa, nos termos do
art. 63 da Lei Federal n2 4.320/64, observado o disposto no art. 141 da Lei Federal n? 14.133/2021.
O prazo para pagamento sera de 30 (trinta) dias, contados da data do protocolo do documento de
cobranca na SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUTURA e obedecido ao disposto na
legislacdo.

18.3 — Para fins de medicdo, se for o caso, e faturamento, o periodo—base de medicdo do servico
prestado serd de um més, considerando—se o més civil, podendo no primeiro més e no ultimo,
para fins de acerto de contas, o periodo se constituir em fracdo do més, considerado para esse fim
o més com 30 (trinta) dias.
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18.3.1 — O pagamento a CONTRATADA sera realizado em razdo do(s) servicos/fornecimento
efetivamente executados e aceitos no periodo—base mencionado no item anterior sem que a
SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUTURA esteja obrigada a pagar o valor total do
Contrato.

18.4 — A CONTRATADA devera apresentar juntamente o documento de cobranca, os comprovantes
de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes no contrato, assim como
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT ou Certiddo Positiva de Débitos Trabalhistas com
efeito negativo valida, declaracdo de regularidade trabalhista, na forma do Anexo VIII, e declaracdo
de observancia das normas de saude e seguranca do trabalho, na forma do Anexo XIV.

18.5 — No caso de erro nos documentos de faturamento ou cobranca, estes serdo devolvidos a
CONTRATADA para retificacdo ou substituicdo, passando o prazo de pagamento a fluir, entdo, a
partir da reapresentacdo valida desses documentos.

18.6 — O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso, desde que nao decorra de
fato ou ato imputavel a CONTRATADA, sofrerd a incidéncia de juros e correcdo monetdria, de
acordo com a variacao da Taxa Selic aplicdvel a mora da Administracdo Publica, pro rata die entre o
312 (trigésimo primeiro) dia da data do protocolo do documento de cobranca na SECRETARIA
EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUTURA e a data do efetivo pagamento, limitados a 12% ao ano.

18.7 — O valor dos pagamentos eventualmente antecipados serd descontado a taxa de 1% (um por
cento) ao més, calculada pro rata die, entre o dia do pagamento e o 309 (trigésimo) dia da data do
protocolo do documento de cobranca na SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUTURA.

18.8 — O pagamento serd efetuado a CONTRATADA por meio de crédito em conta-corrente aberta
em banco a ser indicado pelo CONTRATANTE, a qual devera ser cadastrada junto a Coordenacdo do
Tesouro Municipal.

18.9 - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram de ato ou
fato atribuivel a CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de juros moratérios de 0,5% ao més, calculado
pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serdo feitos mediante
desconto de 0,5% ao més pro rata die"

19. REAJUSTE
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19.1 — Somente ocorrerd reajustamento do Contrato decorrido o prazo de 12 (doze) meses
contados da data do orcamento estimado, observada a Lei Federal n2 10.192, de 14 de fevereiro de
2001.

19.2 — Decorrido 12 (doze) meses da data de apresentacdo da proposta, poderd o contratado fazer
jus ao reajuste do valor contratual pelo indice Nacional da Construcdo Civil - INCC-M/FGV, que
devera retratar a variacdo efetiva do custo de producdo ou dos insumos utilizados na consecugdo
do objeto contratual, na forma do que dispde o art. 25,paragrafo 72 da Lei Federal 14.133/21,
calculado a partir da data de orcamento estimado, observada a Lei Federal n2 10.192, de 14 de
fevereiro de 2001.

19.2.1 — O pagamento por eventuais servicos ou itens ndo previstos, desde que devidamente
justificados e previamente aprovados pela fiscaliza¢do e ratificado pelo Secretario de Infraestrutura
e Obras Publicas sera feito com base no custo unitario constante do Sistema EMOP, SINAP e SCO.
Os itens novos sdo constantes do Sistema mencionado terdo seus precos limitados aos indicados
nos sistemas de orcamentacdo de obras ou, em caso de inexisténcia destes, ao menor preco obtido
junto a no minimo 03(trés) fornecedores especializados.

19.2.1 — Observado o interregno minimo de 1 (um) ano, o critério de reajustamento sera por
repactuacdo, quando houver regime de dedicacdo exclusiva de mao de obra ou predominancia de
mao de obra, mediante demonstracdo analitica da variacdo dos custos.

19.2.2 — A repactuacdo terd data vinculada a apresentacdo das propostas, para os custos
decorrentes do mercado, e com data vinculada ao acordo, a convengdo coletiva ou ao dissidio
coletivo ao qual o orgamento esteja vinculado, para os custos decorrentes da mao de obra.

19.3 — Caso o indice previsto neste Edital seja extinto ou de alguma forma ndo possa mais ser
aplicado, sera adotado outro indice que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda. Neste caso, a
variacao do indice devera ser calculada por meio da férmula consignada no paragrafo anterior.

19.4 — A CONTRATADA ndo tera direito ao reajuste do preco das etapas do servico que,
comprovadamente, sofrerem atraso em consequéncia da acdo ou omissao motivada pela propria
CONTRATADA, e também das que forem executadas fora do prazo, sem que tenha sido autorizada
a respectiva prorrogacao.

19.5 DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES
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19.5.1 - Os pedidos de aditivo por acréscimo e/ou supressdo de servicos deverdo ser
acompanhados de relatério circunstanciado e do novo cronograma Fisico-Financeiro, adaptado as
novas condicdes propostas. Esses pedidos serdo analisados e julgados pela SECRETARIA
EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUTURA e submetidos & Procuradoria-Geral para parecer e a
Secretaria de Gestdo De Suprimentos para elaboracdo do termo aditivo. A CONTRATADA fica
obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, os acréscimos ou supressdes dos servicos
adjudicados na forma do disposto no art. 125, da Lei n® 14.133/21.

19.5.2 - As alteragGes porventura necessarias, serdao efetuadas através de Termo Aditivo ao
contrato, devendo a CONTRATADA observar os seguintes critérios:

a) No aditamento por acréscimo e supressdo ou simplesmente acréscimo de servicos, as
guantidades acrescidas, serdo pagas pelo custo unitdrio estimado pela PMAR e constante da
Planilha de Custos (ANEXO Il), acrescido do mesmo BDI e aplicado o mesmo desconto global
ofertado na Proposta Comercial da Contratada.

b) No caso de aditamento com a inclusdo de novos servicos que ndo constem da Planilha de Custos
(ANEXO Ill), os precos unitdrios dos itens novos deverdo adotar em ordem de prioridade, os valores
dos sistemas EMOP, SINAPI, FGV, PINI, Revista da Construcao Civil (Boletim de Custo) e Composicdo
PMAR, referentes a data base da apresentacdo da Proposta ou do Orcamento a que essa se referir,
acrescido do mesmo BDI e aplicado o mesmo desconto global ofertado na Proposta Comercial da
Contratada. Caso os itens novos inexistam nestes sistemas de custos, os seus precos unitarios
serdao estabelecidos mediante pesquisa de precos no mercado entre 3 (trés) empresas, sendo
adotado o menor preco obtido, que se fard retroagir a mesma data da Planilha de Custos da PMAR
e posteriormente acrescer do mesmo BDI e aplicado o mesmo desconto ou acréscimo global,
ofertados na Proposta Comercial da Contratada.

c) Havendo casos de distorgao de pregos entre o mercado de Angra dos Reis e o mercado base dos
sistemas de custos mencionados na alinea “b”, serdo apropriados os custos dos insumos através de
pesquisa de precos na pra¢a Angra dos Reis entre 3 (trés) empresas, sendo adotado o menor
preco, substituindo-se os valores unitdrios destes insumos na composi¢cao original cuja
denominagdo e/ou cddigo deverd ser precedida da palavra “Ref”, indicando que seus insumos
foram apropriados no mercado local. Exemplo: A composicdo EMOP 14.006.054-0 passaria a ser
designada como “Ref. EMOP 14.006.054-0". A apropriagao de custos devera ficar devidamente
comprovada no respectivo processo administrativo.
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20. SANGCOES ADMINISTRATIVAS

20.1 — A recusa da ADJUDICATARIA em assinar o termo de contrato ou em retirar o instrumento
equivalente dentro do prazo estabelecido caracteriza o descumprimento total das obrigacdes
assumidas, independentemente do disposto no subitem 16.4, sujeitando—a as penalidades
previstas no subitem 20.2.

20.2 — Em razdo das condutas previstas no art. 155 da Lei Federal n° 14.133/2021, a SECRETARIA
EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUTURA poderd, sem prejuizo responsabilidade civil e criminal
gue couber, aplicar as seguintes sanc¢oes, previstas no art. 156 da Lei Federal n? 14.133/2021:

a) Adverténcia;

b) Multa;

c) Impedimento de licitar e contratar, pelo prazo de até 3 (trés) anos;

d) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

20.3 — A aplicacdo da sancdo prevista na alinea “b” observara os seguintes parametros:

20.3.1 - 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia util sobre o valor
da parcela em atraso do Contrato, em caso de atraso na execugdo das obras e/ou servicos, limitada
a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia util e a critério da Administracdo, no caso
de execugdo com atraso, poderd ocorrer a ndo—aceitacdao do objeto, de forma a configurar, nessa
hipotese, inexecucdo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdao unilateral da avenca;

20.3.2 — 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela em atraso
do Contrato, em caso de atraso na execu¢do das obras e/ou servicos, por periodo superior ao
previsto no subitem anterior ou de inexecucado parcial da obrigacdo assumida;

20.3.3 - 0,5% (meio por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato ou do saldo
ndo atendido do Contrato, em caso de inexecucdo total da obrigacdo assumida;

20.3.4 - 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do Contrato, conforme detalhamento constante
das tabelas 1 e 2, abaixo; e

20.3.5 — 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia util de atraso na
apresentacao da garantia (seja para refor¢co ou por ocasido de prorrogacao), observado o maximo
de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias Uteis autorizard o CONTRATANTE
a promover a rescisdo do Contrato.
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20.3.6 — As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes

entre si.

20.3.7 — Para efeito de aplicacdo de multas, as infracGes sdo atribuidos graus, de acordo com as

tabelas 1 e 2:
TABELA 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
TABELA 2
INFRAGAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo 05
corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia;
5 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, a 04
execucdo das obras e/ou servigos;
3 Manter funcionario sem qualificacdo para executar as obras e/ou servicos 03
contratados, por empregado e por dia;
4 Recusar—se a executar servi¢o determinado pela fiscalizacdo, por obra e/ou 02
servico e por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
s Cumprir determinacdo formal ou instru¢cdo complementar do drgao 02
fiscalizador, por ocorréncia;
6 Substituir empregado alocado que ndo atenda as necessidades da obra e/ou o1
servico, por funciondrio e por dia;
Cumprir quaisquer dos itens do Contrato e seus Anexos ndo previstos nesta
7 tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada pelo érgao 03
fiscalizador, por item e por ocorréncia;
8 Indicar e manter durante a execugao do contrato os prepostos previstos no o1

Contrato;

41



Estado do Rio de Janeiro Processo n? SEI-2025-29000357
MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS Folha n2

Secretaria de Gestao de Suprimentos Rubrica:

20.4 — As sanc¢Ges somente serdo aplicadas apds o decurso do prazo para apresentacdo de defesa
prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, observadas as
demais formalidades legais.

20.5 — As sancgdes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do caput desta Clausula poderdo ser aplicadas
juntamente aquela prevista nas alineas “b”, e ndo excluem a possibilidade de rescisdo unilateral do
Contrato.

20.6 — As multas eventualmente aplicadas com base na alinea “b” do caput desta Cldusula ndo
possuem cardter compensatério, e, assim, o pagamento delas ndo eximird a CONTRATADA de
responsabilidade pelas perdas e danos decorrentes das infracdes cometidas.

20.7 — As multas aplicadas poderdo ser compensadas com valores devidos a CONTRATADA
mediante requerimento expresso nesse sentido.

20.8 — Ressalvada a hipdtese de existir requerimento de compensacao devidamente formalizado, o
CONTRATANTE suspenderd, observado o contraditério e ampla defesa, os pagamentos devidos a
CONTRATADA até a comprovacdo do recolhimento da multa ou da prova de sua relevacdo por ato
da Administracdo, bem como até a recomposicao do valor original da garantia, que tenha sido
descontado em virtude de multa imposta, salvo decisdo fundamentada da autoridade competente
que autorize o prosseguimento do processo de pagamento.

20.9 — A aplicacdo das sanc¢des previstas no item 20.2 ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo
de reparacdo integral do dano causado a Administracdo Publica.

20.10 — A personalidade juridica poderd ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancGes aplicadas a pessoa
juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a
pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de
fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla
defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia.

21. FORO

21.1 — Fica eleito o Foro da Comarca do Municipio de Angra dos Reis para dirimir quaisquer
duvidas oriundas do presente Edital, renunciando as partes desde ja a qualquer outro, por mais
especial ou privilegiado que seja.
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22. DISPOSIGOES FINAIS

22.1 — Ficam as licitantes sujeitas as sanc¢Bes administrativas, civeis e penais cabiveis caso

apresentem, na licitacdo, qualquer declaracdo falsa ou que ndo corresponda a realidade dos fatos.

22.2 — Na contagem dos prazos, € excluido o dia de inicio e incluido o do vencimento, e

considerar—se—3o os dias consecutivos, salvo disposicdo em contrario. Os prazos somente se
iniciam e vencem em dias de expediente na SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUTURA.

22.3 — As referéncias de hordrio correspondem ao hordrio oficial de Brasilia — DF.

22.4 — Os casos omissos serdo resolvidos pela Comissao de Contratagao.

22.5 — Fazem parte integrante deste Edital:

Anexo | MINUTA CONTRATUAL

Anexo |l PROJETO BASICO

Anexo lll PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS UNITARIOS

Anexo IV CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Anexo V DECLARACAO DE RESPONSABILIZACAO CIVIL E ADMINISTRATIVA

Anexo VI DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE NEPOTISMO

Anexo VII DECLARACAO DE ATENDIMENTO AO ART. 92, DA LEI FEDERAL N2 14.133/2021

Anexo VI DECLARAGAO PARA FINS DE HABILITACAO ART. 63, inciso | e § 12, DA LEI FEDERAL
N2 14.133/2021

Anexo IX DECLARACA(} PARA ATENDIMENTO AO INCISO XXXIll, DO ART. 7¢ DA
CONSTITUICAO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

Anexo X DECLARAGCAO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS DO ART. 63, IV, DA LEI
FEDERAL N2 14.133/2021

Anexo XI MODELO DE DECLARAGAO DE VISITA

Anexo XlI MODELO DE PROPOSTA

Anexo XllI MODELO DE INDICAGAO DA LOCALIZACAO DAS INSTALAGOES

Anexo XIV DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE SAUDE E SEGURANCA DO
TRABALHO

Angra dos Reis, 09 de janeiro de 2026.

Comissao de Contrata¢ao
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COMPOSIGAO DO BDI
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ANEXO V
DECLARAGAO DE RESPONSABILIZAGAO CIVIL E ADMINISTRATIVA

Para a execucdo deste instrumento juridico, as partes declaram conhecer a Lei Federal n2
12.846/2013, se comprometem a atuar de forma ética, integra, legal e transparente, e estdo
cientes de que ndo poderdo oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou
aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por
intermédio de outrem, qualquer pagamento, doa¢do, compensacdo, vantagens financeiras ou
beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupcao, seja de forma direta,
indireta ou por meio de subcontratados ou terceiros, quanto ao objeto deste contrato, ou de outra
forma a ele ndo relacionada.

Paragrafo primeiro — A responsabilizacdo da pessoa juridica subsiste nas hipdteses de alteracao
contratual, transformacdo, incorporacdo, fusdo ou cisdo societaria, ressalvados os atos lesivos
ocorridos antes da data da fusdo ou incorporacao, quando a responsabilidade da sucessora serd
restrita a obrigacdo de pagamento de multa e reparacao integral do dano causado, até o limite do
patriménio transferido.

Paragrafo segundo — As sociedades controladoras, controladas, coligadas ou, no ambito do
respectivo contrato, as consorciadas serdo solidariamente responsdveis pela pratica dos atos
previstos nesta Lei, restringindo—se tal responsabilidade a obrigacdo de pagamento de multa e
reparagao integral do dano causado.

Angra dos Reis, de de 2025.

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

(Nome, cargo e carimbo da empresa)

48



Estado do Rio de Janeiro Processo n2 SEI-2025-29000357
MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS Folha ne
Secretaria de Gestao de Suprimentos Rubrica:

ANEXO VI

DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE NEPOTISMO

Para a execucdo deste instrumento juridico, a CONTRATADA, por meio de seu representante,
declara ndo possuir em seu quadro societario conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos ocupantes de cargos de direcao ou no
exercicio de fungdes administrativas, assim como os ocupantes de cargos de diregao, chefia e
assessoramento vinculados direta ou indiretamente aos érgdos na linha hierdrquica da darea

encarregada da contratagao.

Angra dos Reis, de de 2025.

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

(Nome, cargo e carimbo da empresa)
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ANEXO VII
DECLARAGAO DE ATENDIMENTO AO ART. 92, DA LEI FEDERAL N¢ 14.133/2021

A Comiss3o de Contratac3o
Ref. Concorréncia n2 90.003/2026

(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n? , sediada na (endereco completo)
, heste ato representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) , inscrito(a) no CPF
sob o n? , portador da cédula de identidade n2 , expedida por ,

DECLARA, sob as penas da Lei, para fins do disposto no paragrafo 12, do art. 99, da Lei Federal n2
14.133/2021, que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado(s), agente publico de 6rgdo ou
entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as situacdes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da

legislacdo que disciplina a matéria.

Angra dos Reis, de de 2025.

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

(Nome, cargo e carimbo da empresa)
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ANEXO Vil
DECLARAGAO PARA FINS DE HABILITACAO
ART. 63, inciso | e § 12, DA LEI FEDERAL N2 14.133/2021

(em papel timbrado da empresa)

[denominag¢do/razdo social da sociedade empresarial]
Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ n°

[endereco da sociedade empresarial]

Considerando o inciso | do art. 63 da Lei Federal n? 14.133/2021, DECLARAMOS que atendemos
aos requisitos de habilitacdo, respondendo pela veracidade das informacdes prestadas, na forma
da lei.

Considerando o disposto no § 12 do art. 63 da Lei Federal n? 14.133/2021, DECLARAMOS, sob pena
de desclassificagdo, que nossa proposta econ6mica compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas,
nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de

conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Angra dos Reis, de de

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
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ANEXO IX
DECLARAGAO PARA ATENDIMENTO
AO INCISO XXXIII, DO ART. 72, DA CONSTITUICAO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, dispensado em caso de carimbo com CNPJ)

A Comissdo de Contratacdo

Ref. edital n2 90.003/2026

(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n® , sediada na (endereco completo)
, heste ato representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) , inscrito(a) no CPF
sob o n? , portador da cédula de identidade n2 , expedida por ,

DECLARA, sob as penas da Lei, para fins do disposto no inciso XXXIll do art. 72, da Constituicdo
Federal, que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo

na condi¢do de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

Angra dos Reis, de de

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

(Nome, cargo e carimbo da empresa)
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ANEXO X

DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS DO ART. 63, IV, DA LEI FEDERAL N2

(em papel timbrado da empresa)

[denominag¢do/razdo social da sociedade empresarial]

14.133/2021

Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ n°

[endere¢o da sociedade empresarial]

Considerando o disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n? 14.133/2021, DECLARAMOS que

cumprimos as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da

Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

Angra dos Reis,

de

de

CONTRATADA

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

(Nome, cargo e carimbo da empresa)
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ANEXO XI

MODELO DE DECLARAGAO DE VISITA

(em papel timbrado da empresa)
[denominag¢do/razédo social da sociedade empresarial]
Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ n°

[endereco da sociedade empresarial]

Em atendimento a previsdo legal contida no art. 67, VI da Lei Federal n? 14.133/2021,
[nome completo do representante legal da empresal,

DECLARO que o(a) Sr(a). [nome completo do
profissional indicado da empresa], profissional indicado por essa empresa, realizou visita para fins
de vistoria técnica ao [local ou equipamento visitado],

acompanhado do respectivo responsavel, tendo tomado ciéncia de todas as condi¢des locais para
o cumprimento das obrigacdes inerentes ao objeto da licitacdo na modalidade Concorréncia
Publica Eletr6nica, n° 90.003/2026, as quais serdo consideradas quando da elaborag¢do da proposta
que vier a ser apresentada.

Angra dos Reis, de de

Agente Publico

(Nome, cargo, matricula e lotagdo)

Profissional indicado pela Empresa

(Nome, cargo e carimbo da empresa)

Representante Legal da Empresa

(Nome, cargo e carimbo da empresa)
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MODELO DE PROPOSTA
A Comiss3o de Contratac3o
Ref. Concorréncia n2 90.003/2026
(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n? , sediada na (endereco completo)

, heste ato representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) , inscrito(a) no CPF
sob o n¢ , portador(a) da cédula de identidade n¢@ , DECLARAMOS inteira

submissdo ao Concorréncia Eletronica n2 90.003/2026 e seu respectivo termo de referéncia,
correspondente a licitacdo a qual estd vinculada. Que nos precos abaixo ofertados estao inclusos
todos os custos diretos e indiretos indispensaveis a perfeita execucdo do objeto desta
concorréncia, abrangendo todos os custos com materiais e servicos necessarios a entrega do(s)
item(s) em perfeitas condi¢gdes de uso, eventual substituicdo de unidades defeituosas e/ou entrega
de itens faltantes.

VALOR GLOBAL: RS......cecvnenee. (coreerreeneeeen )

OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL ( )SIM ( ) NAO

PRAZO DE VALIDADE: 60 dias a contar da apresentacdo a Comissao de Contratagdo.

(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is))
CARIMBO DA PESSOA JURIDICA COM CNPJ (dispensado em caso de papel timbrado com CNP))
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ANEXO XliI
MODELO DE INDICAGAO DA LOCALIZAGAO DAS INSTALAGCOES

(em papel timbrado da empresa)

[denominag¢do/razdo social da sociedade empresarial]

Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ n°

[endere¢o da sociedade empresarial]

Informamos que as instalacdes dedicadas ao desempenho das nossas atividades relacionadas ao
cumprimento do contrato objeto desta licitacdo estdo localizadas na

[endereco das instalagbes], acompanhando a

presente declaracdo cépia do respectivo Alvard de Funcionamento.

Angra dos Reis, de de
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ANEXO XIV
DECLARAGCAO DE CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO

DECLARO, sob a penas da lei e para os devidos fins de comprovacado junto ao(a) SECRETARIA
EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUTURA, que, na execucdo do presente contrato, sao

devidamente observadas as normas de saude e seguranca do trabalho pertinentes.

Angra dos Reis, de de

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

(Nome, cargo e carimbo da empresa)
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ANEXO V
DECLARAGAO DE RESPONSABILIZAGAO CIVIL E ADMINISTRATIVA

Para a execucdo deste instrumento juridico, as partes declaram conhecer a Lei Federal n2
12.846/2013, se comprometem a atuar de forma ética, integra, legal e transparente, e estdo
cientes de que ndo poderdo oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou
aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por
intermédio de outrem, qualquer pagamento, doa¢do, compensacdo, vantagens financeiras ou
beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupcao, seja de forma direta,
indireta ou por meio de subcontratados ou terceiros, quanto ao objeto deste contrato, ou de outra
forma a ele ndo relacionada.

Paragrafo primeiro — A responsabilizacdo da pessoa juridica subsiste nas hipdteses de alteracao
contratual, transformacdo, incorporacdo, fusdo ou cisdo societaria, ressalvados os atos lesivos
ocorridos antes da data da fusdo ou incorporacao, quando a responsabilidade da sucessora serd
restrita a obrigacdo de pagamento de multa e reparacao integral do dano causado, até o limite do
patriménio transferido.

Paragrafo segundo — As sociedades controladoras, controladas, coligadas ou, no ambito do
respectivo contrato, as consorciadas serdo solidariamente responsdveis pela pratica dos atos
previstos nesta Lei, restringindo—se tal responsabilidade a obrigacdo de pagamento de multa e
reparagao integral do dano causado.

Angra dos Reis, de de 2025.

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

(Nome, cargo e carimbo da empresa)
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ANEXO VI

DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE NEPOTISMO

Para a execucdo deste instrumento juridico, a CONTRATADA, por meio de seu representante,
declara ndo possuir em seu quadro societario conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos ocupantes de cargos de direcao ou no
exercicio de fungdes administrativas, assim como os ocupantes de cargos de diregao, chefia e
assessoramento vinculados direta ou indiretamente aos érgdos na linha hierdrquica da darea

encarregada da contratagao.

Angra dos Reis, de de 2025.

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

(Nome, cargo e carimbo da empresa)
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ANEXO VII
DECLARAGAO DE ATENDIMENTO AO ART. 92, DA LEI FEDERAL N¢ 14.133/2021

A Comiss3o de Contratac3o
Ref. Concorréncia n2 90.003/2026

(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n? , sediada na (endereco completo)
, heste ato representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) , inscrito(a) no CPF
sob o n? , portador da cédula de identidade n2 , expedida por ,

DECLARA, sob as penas da Lei, para fins do disposto no paragrafo 12, do art. 99, da Lei Federal n2
14.133/2021, que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado(s), agente publico de 6rgdo ou
entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as situacdes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da

legislacdo que disciplina a matéria.

Angra dos Reis, de de 2025.

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

(Nome, cargo e carimbo da empresa)




Estado do Rio de Janeiro Processo n? SEI-2025-29000357
MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS Folha n2

Secretaria de Gestao de Suprimentos Rubrica:

ANEXO Vil
DECLARAGAO PARA FINS DE HABILITACAO
ART. 63, inciso | e § 12, DA LEI FEDERAL N2 14.133/2021

(em papel timbrado da empresa)

[denominag¢do/razdo social da sociedade empresarial]
Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ n°

[endereco da sociedade empresarial]

Considerando o inciso | do art. 63 da Lei Federal n? 14.133/2021, DECLARAMOS que atendemos
aos requisitos de habilitacdo, respondendo pela veracidade das informacdes prestadas, na forma
da lei.

Considerando o disposto no § 12 do art. 63 da Lei Federal n? 14.133/2021, DECLARAMOS, sob pena
de desclassificagdo, que nossa proposta econ6mica compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas,
nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de

conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Angra dos Reis, de de

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA




Estado do Rio de Janeiro Processo n? SEI-2025-29000357
MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS Folha n2

Secretaria de Gestao de Suprimentos Rubrica:

ANEXO IX
DECLARAGAO PARA ATENDIMENTO
AO INCISO XXXIII, DO ART. 72, DA CONSTITUICAO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, dispensado em caso de carimbo com CNPJ)

A Comissdo de Contratacdo

Ref. edital n2 90.003/2026

(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n® , sediada na (endereco completo)
, heste ato representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) , inscrito(a) no CPF
sob o n? , portador da cédula de identidade n2 , expedida por ,

DECLARA, sob as penas da Lei, para fins do disposto no inciso XXXIll do art. 72, da Constituicdo
Federal, que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo

na condi¢do de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

Angra dos Reis, de de

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

(Nome, cargo e carimbo da empresa)



Estado do Rio de Janeiro

MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

Secretaria de Gestao de Suprimentos

Processo n2 SEI-2025-29000357

Folha n®

Rubrica:

ANEXO X

DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS DO ART. 63, IV, DA LEI FEDERAL N2

(em papel timbrado da empresa)

[denominag¢do/razdo social da sociedade empresarial]

14.133/2021

Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ n°

[endere¢o da sociedade empresarial]

Considerando o disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n? 14.133/2021, DECLARAMOS que

cumprimos as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da

Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

Angra dos Reis,

de

de

CONTRATADA

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

(Nome, cargo e carimbo da empresa)

10




Estado do Rio de Janeiro Processo n2 SEI-2025-29000357
MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS Folha ne
Secretaria de Gestao de Suprimentos Rubrica:

ANEXO XI

MODELO DE DECLARAGAO DE VISITA

(em papel timbrado da empresa)
[denominag¢do/razédo social da sociedade empresarial]
Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ n°

[endereco da sociedade empresarial]

Em atendimento a previsdo legal contida no art. 67, VI da Lei Federal n? 14.133/2021,
[nome completo do representante legal da empresal,

DECLARO que o(a) Sr(a). [nome completo do
profissional indicado da empresa], profissional indicado por essa empresa, realizou visita para fins
de vistoria técnica ao [local ou equipamento visitado],

acompanhado do respectivo responsavel, tendo tomado ciéncia de todas as condi¢des locais para
o cumprimento das obrigacdes inerentes ao objeto da licitacdo na modalidade Concorréncia
Publica Eletr6nica, n° 90.003/2026, as quais serdo consideradas quando da elaborag¢do da proposta
que vier a ser apresentada.

Angra dos Reis, de de

Agente Publico

(Nome, cargo, matricula e lotagdo)

Profissional indicado pela Empresa

(Nome, cargo e carimbo da empresa)

Representante Legal da Empresa

(Nome, cargo e carimbo da empresa)

11



Estado do Rio de Janeiro Processo n? SEI-2025-29000357

MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS Folha n®
Secretaria de Gestao de Suprimentos Rubrica:
ANEXO Xll
MODELO DE PROPOSTA
A Comiss3o de Contratac3o
Ref. Concorréncia n2 90.003/2026
(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n? , sediada na (endereco completo)

, heste ato representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) , inscrito(a) no CPF
sob o n¢ , portador(a) da cédula de identidade n¢@ , DECLARAMOS inteira

submissdo ao Concorréncia Eletronica n2 90.003/2026 e seu respectivo termo de referéncia,
correspondente a licitacdo a qual estd vinculada. Que nos precos abaixo ofertados estao inclusos
todos os custos diretos e indiretos indispensaveis a perfeita execucdo do objeto desta
concorréncia, abrangendo todos os custos com materiais e servicos necessarios a entrega do(s)
item(s) em perfeitas condi¢gdes de uso, eventual substituicdo de unidades defeituosas e/ou entrega
de itens faltantes.

VALOR GLOBAL: RS......cecvnenee. (coreerreeneeeen )

OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL ( )SIM ( ) NAO

PRAZO DE VALIDADE: 60 dias a contar da apresentacdo a Comissao de Contratagdo.

(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is))
CARIMBO DA PESSOA JURIDICA COM CNPJ (dispensado em caso de papel timbrado com CNP))

12



Estado do Rio de Janeiro Processo n? SEI-2025-29000357
MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS Folha n2

Secretaria de Gestao de Suprimentos Rubrica:

ANEXO XliI
MODELO DE INDICAGAO DA LOCALIZAGAO DAS INSTALAGCOES

(em papel timbrado da empresa)

[denominag¢do/razdo social da sociedade empresarial]

Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ n°

[endere¢o da sociedade empresarial]

Informamos que as instalacdes dedicadas ao desempenho das nossas atividades relacionadas ao
cumprimento do contrato objeto desta licitacdo estdo localizadas na

[endereco das instalagbes], acompanhando a

presente declaracdo cépia do respectivo Alvard de Funcionamento.

Angra dos Reis, de de

13



Estado do Rio de Janeiro Processo n? SEI-2025-29000357
MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS Folha n2

Secretaria de Gestao de Suprimentos Rubrica:

ANEXO XIV
DECLARAGCAO DE CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO

DECLARO, sob a penas da lei e para os devidos fins de comprovacado junto ao(a) SECRETARIA
EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUTURA, que, na execucdo do presente contrato, sao

devidamente observadas as normas de saude e seguranca do trabalho pertinentes.

Angra dos Reis, de de

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

(Nome, cargo e carimbo da empresa)

14



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUTURA

PROCESSOQ SEI-2025-29000357

MINUTA DE CONTRATO
(CONCORRENCIA ELETRONICA — OBRAS OU SERVIGOS DE ENGENHARIA)

Termo de Contrato celebrado entre o MUNICIPIO DE ANGRA
DOS REIS, por meio do SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE
INFRAESTRUTURA, como CONTRATANTE, e a
, tomo CONTRATADA, para a
execucdo de obras efou servicos de engenharia, na forma

abaixo.

Aos dias ___ do més de do ano de 2025, na na com sede na Praga Nilo Pecanha, n°® 186 — Centro
— Angra dos Reis, 0 MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS, por meio do SECRETARIA EXTRAORDINARIA
DE INFRAESTRUTURA, a seguir denominado CONTRATANTE, representado pelo Secretario
Extraordinario de Infraestrutura, Sr. ALAN BERNARDO COELHO DE SOUZA, no uso de suas atribuicbes
legais e conforme o disposto através da portaria 010/2025 na Edicdo 2034 Publicado em 01 de janeiroc de
2025 - pag. 4 no Boletim Oficial do Municipio de Angra dos Reis, portador da Matricula funcional 21019, e
a sociedade , eslabelecida na [enderego da sociedade
CONTRATADA], inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ socb o n° ,a
seguir denominada CONTRATADA, neste ato representada por [representante da
sociedade adjudicatarial tém justo e acordado o presente Contrato, que é celebrado em decorréncia do
resultado da CONCORRENCIA ELETRONICA N° __ [/ | realizado por meio do processo
administrativo n° , quie se regera pelas seguintes clausulas e condigdes.

CLAUSULA PRIMEIRA - LEGISLAGAO APLICAVEL

Este Contrato se rege por toda a legislagao aplicavel 4 espécie, que desde ja se entende como referida no
presente termo, especialmente pelas normas de carater geral da Lei Federal n® 14.133/2021, pela Lei
Complementar Federal n® 123/2006 — Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pegueno
Porte, pela Lei Complementar Federal n° 101/2000 — Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo Codigo de
Defesa do Consumidor, instituido pela Lei Federal n® 8.078M990 e suas alteragbes, pela legislaggo
suplementar municipat vigente, bem como pelos preceitos de Direito Plblico, pelas regras constantes do
Edital e de seus Anexos, pela Proposta da CONTRATADA e pelas disposigdes deste Contrato. A
CONTRATADA declara conhecer todas essas normas e concorda em se sujeitar as suas estipulagdes,
sistema de penalidades e demais regras delas constantes, ainda que nac expressamente transcritas nest

instrumento, incondicional e irrestritamente.




ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUTURA

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO
O objeto do presente Contrato é a execugfio das obras de CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA

PARA SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DE PASSARELA, SOBRE O RIO JACUECANGA NO

BAIRRO CAPUTERA 01 — ANGRA DOS REIS/RI, sob regime de Empreitada por Prego Unitario, conforme as
especificactes constantes do Termo de Referéncia ou Projeto Basico (Anexo_ ) efou, quando for o caso,
do Projeto Executivo, da Descriggo dos Servigos, do Escopo dos Servigos e do Memorial Descritivo de fis.
do processo administrativon® __ /

Paragrafo Primeiro — As obras efou servigos serdo executados com obediéncia rigorosa, fiel e integral de
todas as exigéncias, normas, itens, elementos, condigies gerais e especiais, contidos no processo
administrativo n° , ho Projeto Basico efou, quando for o caso, no Projeto

Executivo, na Descrigdo dos Servigos, no Escopo dos Servigos ou no Memorial Descritivo, no Cronograma
Fisico-Financeiro, em detalhes e informagGes fornecidas pelo CONTRATANTE, bem como nas normas
técnicas para a execugdo e conservacio das obras ou servigos.

Paragrafo Segundo — A cada alteragdo confratual, por acréscimo ou redugio do objeto, valor ou prazo do
Contrato, observados os limites legais estabelecidos nos arts. 125 e 128 da Lei Federat n® 14.133/2021,
sera acordado novoe Cronograma, atendido o interesse do CONTRATANTE.

CLAUSULA TERCEIRA — VALOR
O valor total do presente Contrato & de RS (por exienso), cuja

composi¢ao se encontra especificada na Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios, as fls. ., do
processo administrativo n®

S

CLAUSULA QUARTA - FORMA E PRAZO DE PAGAMENTOQ

Os pagamentos serdo efetuados em conformidade com as etapas estabelecidas no Cronograma Fisico-
Financeiro {Anexo___), observada a obrigatoriedade da reserva do perceniual de 10% (dez por cento) do
valor do Contrato ou da Nota de Empenho para a ultima etapa, e obedecido ao sistema de medigdes
estabelecido neste Edital.

Paragrafo Primeiro — Os pagamentos serdo efetuados 4 CONTRATADA, mensaimente, apos a regufar
fiquidacéio da despesa, nos fermos do art. 63 da Lei Federal n® 4.320/1964, observado o disposto nos

N

A
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arts. 140 e 141 da Lei Federal n® 14.133/2021, em 30 (trintz) dias, a contar da data do protocclo do
documento de cobranca na Secretaria de Infraestrutura e Obras Publicas.

Paragrafo Segundo - Para fins de medig&o, se for o caso, e faturamento, o periodo-base de medicéo do
servico prestado sera de um més, considerando—se o més civil, podendo no primeiro més ¢ no dltimo, para
fins de acerto de contas, o periodo se constituir em fragéo do més, considerado para esse fim o més com
30 (trinta) dias.

Paragrafo Terceiro — O documento de cobrancga sera apresentado a Fiscalizacdo, para atestacao, e, apds,
protocolado na Secretfaria de Infraestrutura e Obras Publicas.

Paragrafo Quarto — O pagamento 8 CONTRATADA sera realizado em razdo do(s) servigos/fornecimento
efetivamente executados e aceitos no periodo—base mencionado no paragrafo primeiro, sem que a
Secretaria de Infraestrutura e Obras Publicas. esteja cbrigado(a) a pagar o valor total do Contrato.

Paragrafo Quinto — A CONTRATADA devera apresentar juntamente com o documento de cobranga, os
comprovantes de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes no contrato, assim
como Cerliddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT ou Certiddo Positiva de Débitos Trabalhistas com
efeito negativo valida, declaragéo de regularidade trabalhista, declarag&o [a ser exigida nos contratos com
cooperativa versando o fornecimento de méo—de—obra] de observancia das normas de salde e seguranga
do trabalho e documentos exigidos pelas normas de liquidagio das despesas aplicaveis.

Paragrafo Sexto — No caso de erro nos documentos de faturamento ou cobranga, estes serao devolvidos a
CONTRATADA para relificagio ou substituicdo, passando o prazo de pagamento a fluir, entao, a partir da
reapresentagio valida desses documentos.

Paragrafo Sétimo — O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso, desde que nao decorra
de fato ou ato imputavel 8 CONTRATADA, sofrera a incidéncia de juros e comregdo monetéria, de acordo
com a variagao da Taxa Selic aplicavel & mora da Administragdo Publica, pro rata die entre o 31° {trigésimo
primeiro) dia da data do protocolo do documento de cobranga na Secretaria de Infraestrutura e Obras
Publicas. e a data do efetive pagamento, limitados a 12% ao ano.

Paragrafo Oitavo — O pagamento sera efetuado &8 CONTRATADA por meio de crédito em conta comente
aberta em banco a ser indicado pelo CONTRATANTE.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUTURA

Paragrafo Nono — Sera retida a titulo de garantia da perfeita execug&o e funcionamento das obras, de
preferéncia a conta da fatura final, parcela igual a 10% do valor do Contrato ou da Nota de Empenho, néo
devendo, consequentemente, a Ultima fatura ser inferior a esta dltima percentagem.

Paragrafo Décimo— A garantia suplementar, constituida pelas retengdes sobre as faturas, sera liberada logo

apos a aceitacéo provisodria das obras ou a prestacéo definitiva dos servigos, quando for o caso.

Caso se estabeleca exigéncia de subcontratacdo de microempresa ou empresa de pequeno porte
nas contratacdes de obras e servicos, o paragrafo décimo primeiro deve ser acrescido & cliusula

quarta do contrato. com a sequinte redacdo:

Paragrafo Décimo Primeiro — Os pagamentos referentes as parcelas subcontratadas pela CONTRATADA
com as microempresas e empresas de pequeno porte por ela indicadas serSo efetuados diretamente as
subcontratadas responsaveis pela sua execugdo.

CLAUSULA QUINTA — REAJUSTE

Somente ocorrera reajustamento do Contrato decorrido o prazo de 12 ( doze ) meses contados da data do
orcamento estimado, observada a Lei Federal n® 10.192, de 14 de fevereiro de 2001.

Paragrafo Primeiro — Apo6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os

precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagfio do Indice Nacional de Custo da Construgio — M.

(INCC-M), exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

1. Apo6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os pregos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicagao do indice Nacional de Custo da Construgio — M (INCC-M),
exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Glitimo reajuste.

3. No caso de atraso ou ndo divulgagao do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara ao
Contratado a importancia calculada pela dltima variagio conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) ofs) indice{s) definitivo(s).

4. Nas aferigoes finais, ofs) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, ofs)
definitivo(s).

6. Caso ofs) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de gualquer
forma n3o possa(m) mais ser utilizado(s), sera(30) adotado(s), em substituigso, o(s) que vier(em) a
ser determinado(s) pela legislagio entfio em vigor.

/|
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MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUTURA

6. Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O reajuste sera realizado por apostilamento.

E admitida a cessdo fiduciaria de direitos crediticios com instituigdo financeira, nos termos e de
acordo com os procedimentos previstos no Decreto Municipal n® 13.361 de 29 de dezembro de
2023, conforme as regras deste presente tdpico.

9. As cessfes de crédito ndo abrangidas pelo Decreto Municipal n® 13.361 de 29 de dezembro de
2023, dependero de prévia aprovagio do Contratante.

10. A eficiacia da cessdo de crédito ndo abrangida pelo Decreto Municipat n® 13.361 de 29 de
dezembro de 2023, em relagio 4 Administracéo, esta condicionada a celebragdo de termo aditivo
ao contrato administrativo.

11. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigagdo contratual de cumprimento de todas as
condi¢oes de habilitagio por parte do Contratado (cedente), a celebragéo do aditamento de cess&o
de crédito e a realizagéo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal
e frabalhista do cessionario, bem como a cerlificagdo de que o cessionario ndo se encontra
impedido de licitar e contratar com o Poder Pblico, conforme a legislag@o em vigor, ou de receber

12. beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n®
8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

13. O crédito a ser pago & cessionaria € exatamente aquele que seria destinado a cedente
(Contratadc) pela execugéo do objeto contratual, restando absolutamente incélumes todas as
defesas e excegbes a0 pagamento e todas as demais cldusulas exorbitantes ao direito comum
aplicaveis no regime juridico de direito plblico incidente sobre 0s confratos administrativos,
incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamentio pela efetiva
comprovagéo do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos
causados a Administragio.

14. A cessao de créditc ndo afetard a execugsdo do objeto contratado, que continuara sob a integral
responsabilidade do Contratado.

CLAUSULA SEXTA — REEQUILIBRIO ECONOMICO--FINANCEIRO
Caso 0 CONTRATADO requeira reequilibrio econdmico-financeiro do contrato, fica o CONTRATANTE

obrigado a responder em até 60 (sessenta) dias, da data do requerimento ou da data em que forem

apresentados todos os documentos necessarios & apreciagao do pedido.

CLAUSULA SETIMA — REGIME DE EXECUGAO
A prestagao do objeto do presente contrato obedecera ao Termo de Referéncia (Anexo do Ediial de
Concorréncia Eletrdnica n° ).

CLAUSULA OITAVA - FISCALIZAGAO
A CONTRATADA submeter—se-a a todas as medidas e procedimentos de Fiscalizagdo. Os atos de
fiscalizacdo, inclusive inspecdes e testes, executados pelo CONTRATANTE e/ou por seus prepostos, nao

/
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.‘:}fnrf-
eximem a CONTRATADA de suas obrigagbes no que se refere ao cumprimento das normas,
especificagbes e projetos, nem de qualquer de suas responsabilidades legais e contratuais.

Paragrafo Primeiro — A Fiscalizagdo da execugao dos servigos cabera a comissio designada por ato da
Secretaria de Infraestrutura e Obras Publicas. Incumbe & Fiscalizag@o a pratica de todos os atos que lhe
s30 proprios nos termos da legislagdo em vigor, respeitados o contraditrio e a ampla defesa.

Paragrafo Segundo — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as decisbes, métodos e
processos de inspecao, verificacio e controle adotados pelo CONTRATANTE, se obrigando a fornecer os
dados, elementos, explicagbes, esclarecimentos e comunicagdes de que este necessitar e que forem
considerados necessarios ao desempenho de suas atividades.

Paragrafo Terceiro — Compete & CONTRATADA fazer minucioso exame da execucéo dos servigos, de
modo a permitir, a tempo e por escrito, apresentar a Fiscalizagdo, para o devido esclarecimento, todas as
divergéncias ou dlvidas porventura encontradas e que venham a impedir o bom desempenho do Contrato.
O siléncio implica total aceitagdo das condigGes estabelecidas.

Paragrafo Quarto — A atuacgdo fiscalizadora em nada restringira a responsabilidade unica, integral e
exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos servigos contratados, & sua execugdio e as
consequéncias e implicagbes, proximas ou remotas, perante 0 CONTRATANTE, ou perante terceiros, do
mesmo modo gue a ocorréncia de eventuais irregularidades na execugdo dos servigos contratados nao
implicara corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus prepostos.

Paragrafo Quinto — A CONTRATADA se obriga a permitir que o pessoal da fiscalizagdio do
CONTRATANTE acesse quaisquer de suas dependéncias, possibilitando o exame das instalagbes e
tambem das anotacoes relativas aos equipamentos, pessoas e materiais, fornecendo, quando solicitados,
todos os dados e elementos referentes a execucio do confrato.

CLAUSULA NONA - RESPONSABILIDADE TECNICA

As obras e/ou servigos objeto deste Contrato serdo executados sob a diregsio e responsabilidade técnica do
Engenheiro{a) [Arquiteto(a), se for o casol, que fica autorizado a representar
a CONTRATADA em suas relagdes com 0 CONTRATANTE em matéria técnica.
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Paragrafo Primeiro — A CONTRATADA se obriga a manter o profissional indicado nesta Clausula como
Responsavel Técnico na direcao das obras efou servicos e no local da sua execucéo até o respectivo
encerramento.

Paragrafo Seqgundo — O Responsavel Técnico indicado pela CONTRATADA podera ser substituido por
outro de mesma qualificagéo e experiéncia, cuja aceitagdo ficara a exclusivo critério do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA — MEDIGCOES

As medicBes obras efou servigos obedecerdo ao Cronograma Fisico-Financeiro (Anexo_____), que sera
ajustado em fungio de inicios e reinicios de etapas da obra efou servigo, em dias diferentes, no primeiro
dia atil do més. [A redagio da clausula pode ser adaptada em razéo da natureza, volume e regime de
execugio da obra ou servigo — prego giobal ou unitario. Os paragrafos primeiro, terceiro e quinto devem ser
adotados em todos os contratos, independentemente do regime de execugdo da obra ou servigo. Os
demais s&o recomendagtes para a medigdo de contratos executados sob o regime de empreitada por

prego unitario.]

Paragrafo Primeiro — As medicbes serdo processadas independentemente da solicitagdo da
CONTRATADA. A primeira medigao sera realizada em até 30 (frinta) dias corridos apds o recebimento da
ordem de inicio, e as subsequentes a cada perfodo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da data do
encerramento da medig&o anterior. O dltimo dia de uma medig&o coincidira obrigatoriamente com o ultimo
dia ctii do més calendario da sua realizacfio. Poderdo ser realizadas medictes intermediarias cujo Ultimo
dia nédo coincida com o ultimo dia util do més calendario de sua realizagéo, a critério do CONTRATANTE.

Paragrafo Segundo - O processamento das medictes obedecera & seguinte sistematica:

a) Todos os itens constantes da Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios (Anexo___), originalmente ou
em virtude de alteracdes contratuais, serao apontados em impresso proprio, assinado pela Fiscalizagéo.

b) O prego unitario dos itens ndo contemplados na Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios
(Anexo ), incluidos em virtude de alteragBes contratuais, observados os limites legais, sera calculado

de acordo com a seguinte formula:

A
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PLO x PUEH
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Onde:

PUIl = Prego unitario do item incluido, referido ao més base do orgamento;

PEO = Preco (SCO-RIQ) da obra ou servigo, referido ao més base do orgamento;
PLO = Prego da licitante para a obra, referido ao més base do orgamento;

PUEI = Prego unitario (SCO-RIQ), do item incluldo, referido ao més base do orgamento.

Paragrafo Terceiro — Nao serdo considerados nas medigbes quaisquer obras efou servicos executados,
mas ndo discriminados na Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios (Anexo ), ou em suas
eventuais alteracoes no curso deste Contrato.

Paragrafo Quarto — Para obteng&o do valor de cada medic&o, sera observado, quando cabivel, o seguinte
procedimento, respeitadas as quantidades constantes do orgcamento oficial eventualmente alteradas no
curso deste Contrato:

a) as quantidades medidas serdo multiplicadas pelos respectivos pregos unitarios;

b) o valor de cada medi¢do correspondera ao somatério dos produtos finais obtidos nos termos da alinea

anterior;

c) para efeito de faturamento o valor de cada medicdo devera considerar o percentual de redu¢3o ou
acréscimo proposto pela CONTRATADA.

Paragrafo Quinto — Na medicdo final ou na medigio anica sera anexado cadastro técnico das obras efou
servigos realizados, com todas as plantas, detalhes e especificagbes.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — ACRESCIMOS OU SUPRESSOES
Nas ailteragbes unilaterais a que se refere o inciso | do caput do art. 124 desta Lei, o contratado seré/
obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, acréscimos ou supressées de até 25% (vinte
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cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servigos ou nas
compras, e, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50%
(cinquenta por cento), na forma do disposto no art. 125 da Lei Federal n® 14.133/2021.

Paragrafo Primeiro — Para a preservagdo da identidade do Contrato, ndo podera haver inovagies tac
substanciais que transfigure o seu objeto, conforme o art. 126 da Lei Federal n® 14.133/2021.

Paragrafo Segundo — O CONTRATANTE poderd modificar o projeto ou as suas especificagbes para
melhor adequag&o técnica aos seus objetivos, observado o disposto nos arts. 124, inciso |, e 130, ambos
da Lei Federal n° 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — GARANTIA
A CONTRATADA prestou garantia na modalidade de
equivalente a 1,5% (um e meio por cento) do valor total do Contrato.

no valor de R$

Paragrafo Primeiro — A Secretaria de Infraestrutura e Obras Plblicas se utilizara da garantia para
assegurar as obrigages associadas ao Contrato, podendo recotrer a esta inclusive para cobrar valores de
multas eventualmente aplicadas e ressarcir—se dos prejuizos que lhe forem causados em virtude do
descumprimento das referidas obrigaces. Para reparar esses prejuizos, podera a CONTRATANTE ainda

reter créditos.

Paragrafo Segundo — Os valores das multas impostas por descumprimento das obrigaces assumidas no
Confrato serdo descontados da garantia caso ndo venham a ser quitados no prazo de 03 (trés) dias
fiteis, contados da ciéncia da aplicagdo da penalidade. Se a multa aplicada for superior ao valor da
garantia prestada, além da perda desta, respondera a CONTRATADA pela diferenga, que sera descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administrag&o ou cobrada judiciaimente.

Paragrafo Terceiro — Em caso de extingdo do contrato decorrente de falta imputavel 8 CONTRATADA, a
garantia revertera integraimente a0 CONTRATANTE, que promoveré a cobranga de eventual diferenca que
venha a ser apurada entre o importe da garantia prestada e o débito verificado.
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1 Caso seja utilizada garantia modalidade de Caucido em Dinheiro_(art. 96, § 1°, 1. 12 parte, da Lei
Federal n° 14.133/2021):

Paragrafo Quarto - Na hipétese de descontos da garantia a qualquer titulo, seu valor original devera ser
integralmente recomposto no prazo de 7 (sete) dias tteis, exceto no caso da cobranga de valores de
multas aplicadas, em que esse serd de 48 (quarenta e oito) horas, sempre contados da utilizacsio ou da
notificacio pela Secretaria de Infraestrutura e Obras Publicas., 0 que ocorrer por Gitimo, sob pena de
resciséo administrativa do Contrato.

Paragrafo Quinto — Sempre que houver alteragdo do valor do Contrato, de acordo com o art. 124 da Lei
Federal n® 14.133/2021, a garantia sera complementada no prazo de 7 (sete) dias tteis do recebimento,

pela CONTRATADA, do correspondente aviso, sob pena de aplicagio das sancbes previstas neste
Contrato.

Paragrafo Sexto — A garantia contratual s6 sera liberada ou restituida com o integral cumprimento do
Contrato, mediante ato liberatério da autoridade confratante, e, quando em dinheiro, atualizada
monetariamente.

2 Caso seja utilizada garantia na modalidade de Seguro—Garantia (art. 96, § 12 H, da Lej Federal
n® 14.133/2021)

Paragrafo Quarto — A apdlice devera ter vigéncia idéntica ao prazo do contrato, acrescido de XX (XXX}
dias para apurag&o de eventual inadimplemento da Contratada — ocorrido durante a vigéncia contratual —
€ para a comunicacdo do inadimplemento & seguradora, com clausula de renovagio até a extingdo das
obrigagtes da CONTRATADA, vincutada a reavaliagio do risco.

Paragrafo Quinto — A apdlice devera conter disposigo expressa de obrigatoriedade de a seguradora
informar a0 CONTRATANTE e & CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias antes do prazo final da validade,
se a apdlice sera ou néo renovada.

Paragrafo Sexto — No caso de a seguradora nao renovar a apélice de seguro-garantia, a Contratada
devera apresentar garantia de valor e condigbes equivalentes, para aprovacdo do Contratante, antes do
vencimento da apdlice, independentemente de notificagdo, sob pena de caracterizar-se inadimpléncia e
serem aplicadas as penalidades cabiveis.
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Paragrafo Sétimo — As apdlices emitidas ndo poderdo conter obrigagbes, restrigbes ou disposicdes que
contrariem as disposigdes do presente CONTRATO e deverdo conter declaracdo expressa da companhia
seguradora, da qual conste que conhece integralmente este contrato.

Paragrafo Oitavo - A CONTRATADA encaminhara ao Contratante cOpia autenticada das apolices de
seguro, antes da assinatura do contrato,

Paragrafo Nono -~ A apdlice devera ser emitida por seguradora autorizada a funcionar no Brasit pela
SUSEP - Superintendéncia de Seguros Privados, — fato que devera ser atestado mediante apresentagéo,
junto com a apélice, da Certidao de Regularidade expedida pela SUSEP.

Paragrafo Décimo — Sempre que houver alteragéo do valor do Contrato, de acordo com o art. 124 da Lei
Federal n° 14.133/2021, a garantia sera complementada no prazo de 7 (sete) dias lteis do recebimento,
pela CONTRATADA, do correspondente aviso, sob pena de aplicagdo das sangbes previstas neste

Contrato.

Paragrafo Décimo Primeiro — A garantia contratual s6 sera liberada ou restituida com o integral
cumprimento do Contrato, mediante ato liberatério da autoridade contratante.

3 Caso seja utilizada a garantia na modalidade Fianca-Bancéria (art. 96, § 1° Il da Lei Federal
n° 14,133/2021):

Paragrafo Quarto — A fianga bancaria formalizar-se—a através de carta de fianga fomnecida por instituigdo
financeira devidamente autorizada a operar no pais pelo Banco Central do Brasil.

Paragrafo Quinto — A fianga bancaria sera apresentada com firma devidamente reconhecida em cartorio,
exceto no caso de documento emitido por via digital, cuja autenticidade pode ser aferida junto aos

certificadores digitais devida e legalmente autorizados.

Paragrafo Sexto — A fianga bancaria devera ter prazo de validade correspondente ao periodo de vigéncia
deste contrato, acrescido de XX (XXX) dias para apuragio de eventua! inadimplemento da CONTRATADA
— ocorrido durante a vigéncia contratual — e para a comunicacdo do inadimplemento a insfiluicao

financeira.
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Paragrafo Sétimo — No instrumento de fianga bancéria constard rentincia expressa do fiador ao beneficio

de ordem e aos direitos previstos nos arts. 827 e 838 do Cédigo Civil Brasileiro, bem como sua expressa
afirmagédo que, como devedor solidério, fard o pagamento ao Contratante, independentemente de.

‘interpelacdo judicial, caso o afiangado ndc cumpra suas obrigagoes.

Paragrafo Oitavo — Sempre que houver alteragdo do valor do Contrato, de acordo com o art. 124 da Lei
Federal n® 14.133/2021, a garantia sera complementada no prazo de 7 (sete) dias liteis do recebimento,
pela CONTRATADA, do correspondente aviso, sob pena de aplicacio das sancdes previstas neste
Contrato.

Paragrafo Nono — A garantia contratual s6 sera liberada ou restituida com o integral cumprimento do
Contrato, mediante ato liberatério da autoridade contratante.

4 Caso seja utilizada garantia modalidade Cauc#o Titulos Piblicos (art. 96, § 1° I, 22 parte, da
Lei Federal n® 14.133/2021):

Paragrafo Quarto — A contratada entregard, até a data da assinatura do contrato, os Titulos da Divida
Publica emitidos na forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacéo e de custadia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo

Ministério da Economia ou érgéo que o suceder, no Orgdo responsavel pela contratacdo, para afericéo de
sua legatidade, registro e anexa¢so ao processo de contratag#o.

Paragrafo Quinto — Sempre que houver alteracio do valor do Contrato, de acordo com o ari. 124 da Lei
Federal n® 14.133/2021, a garantia sera complementada no prazo de 7 (sete) dias Gteis do recebimento,
pela CONTRATADA, do correspondente aviso, sob pena de aplicagio das sancOes previstas neste
Contrato.

Paragrafo Sexto — A garantia contratual s6 sera liberada ou resiituida com o integral cumprimento do
Contrato, mediante ato liberatério da autoridade contratante.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - PRAZO
A contratag#o tera eficécia a partir da data da publicagéo do instrumento correspondente no Portal Nacional
de ContratacGes Publicas e vigorara por 10 meses contados desta ou da data estabelecida no memorando

de inicio, se houver.

Paragrafo Primeiro — Os prazos de cumprimento das etapas s8@o aqueles constantes do Cronograma

Fisico-Financeiro (Anexo ).

Paragrafo Segundo — O prazo de execugdo das obras efou servigos podera ser prorrogado ou alterado
nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021.

Paragrafo Terceiro — No caso de servigos e fornecimentos continuos, o contrato podera ser prorrogado na
forma dos arts. 107 e 106, §2°, da Lei Federal n® 14.133/2021, e das demais normas aplicaveis.

Paragrafo Quarto — O periodo de conservagéo por conta da CONTRATADA sera de dias, a contar

do aceite provisorio, sem prejuizo da garantia legal.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — CRONOGRAMA
O programa minimo de progresséo dos trabalhos e do desenvolvimento das obras obedecera a previséo

das etapas constantes do Cronograma Fisico-Financeiro (Anexo, ).

Paragrafo Primeiro — No decorrer da execugdo das obras sera exigida uma produgao que, aos precos
coniratuais originarios, corresponda as etapas minimas, em dias cormridos, estabelecidos no Cronograma
Fisico-Financeiro, em percentagens acumuladas em relagsio ao valor global das obras contratadas, que

S&0:

atéo dias corridos, até o dias corridos.
atéo dias corridos, até o dias corridos.
atéo dias corridos, até o dias corridos.

até o dias corridos, até o dias corridos.
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atéo dias corridos, até o dias corridos.

Paragrafo Segundo — Havendo progresséo no Cronograma Fisico maior do que a previséio original, a
Fiscalizagdo podera adaptar o Cronograma Financeiro para atender essa situagéo, até o limite da dotagéo
consignada no crgamento antal.

CLAUSULA DECIMA QUINTA —- REGIME DE EXECUGAO DAS OBRAS E/OU SERVIGOS

As obras efou servigos objeto do presente Contrato serdao executados sob o regime de Empreitada por
Prego Unitario, conforme as especificagbes constantes do Termo de Referéncia ou Projeto Basico e,
quando for o caso, do Projeto Executivo, da Descricdo dos Servigos, do Escopo dos Servigos ou do
Memorial Descritivo, de fls. __ do processo administrativo n°

CLAUSULA DECIMA SEXTA — OBRIGAGOES DA CONTRATADA
Sao obrigagies da CONTRATADA:

| - realizar as obras efou os servigos de acordo com todas as exigéncias contidas no Termo de Referéncia
ou Projeto Basico e, quando for o caso, no Projeto Executivo na Descrigiio dos Servigos, no Escopo dos
Servigos ou no Memorial Descritivo (fls.___ ) e na Proposta;

Il - tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da
execucdo dos trabalhos;

Il — responsabilizar-se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de qualquer
natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execugdio do objeto deste
Contrato, respondendo por si, seus empregados, prepostos e sucessores, independentemente das medidas
preventivas adotadas;

IV — apresentar o documento de responsabilidade técnica relativo as obras efou aos servigos nas datas
devidas, responsabilizando-se integralmente pelas penalidades decorrentes da falta de apresentagéio;

V — atender &s determinacGes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

VI — reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, por sua conta e responsabilidade, as obras efou
servigos recusados pelo CONTRATANTE no prazo determinado pela Fiscalizagdo;

Vil - responsabilizar-se, na forma do Contrato, por todos os énus, encargos e obrigagbes comerciais,
sociais, tributarias, trabathistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislagsio em vigor, bem
como por todos os gastos e encargos com material e mdo—de—obra necesséaria & completa realizacao dos
servigos até o seu término:

a ) em caso de ajuizamento de agGes trabalhistas em face da CONTRATADA, decorrentes da execugao do
presente Contrato, com a inclusdo do Municipio de Angra dos Reis ou de entidade da Administragdo

N
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Puablica indireta como responsavel subsidiario ou solidario, 0 CONTRATANTE podera reter, das parcelas
vincendas, o montante dos valores cobrados, que serdio complementados a qualquer tempo com nova
retengdo em caso de insuficiéncia;

b ) no caso da existéncia de débitos tributarios ou previdenciarios, decorrentes da execugéo do presente
Confrato, que possam ensejar responsabilidade subsidiaria ou solidaria do CONTRATANTE, as parcelas
vincendas poderdo ser retidas até o montante dos valores cobrados, que serdo complementados a
qualquer tempo com nova retengao em caso de insuficiéncia;

¢ as retengdes previstas nas alineas “a” e “b” poderéo ser realizadas téo logo tenha ciéncia o Municipio de
Angra dos Reis ou 0 CONTRATANTE da existéncia de agéo trabalhista ou de débitos tributarios e
previdenciarios e serdo destinadas ao pagamento das respectivas obrigacdes caso o Municipio de Angra
dos Reis ou entidade da Administragdo Publica indireta sejam compelidos a tanto, administrativa ou
judicialmente, ndo cabendo, em nenhuma hipoétese, ressarcimento 8 CONTRATADA,

d ) eventuais retengdes previstas nas alineas “a” e “b” somente seréo liberadas pelo CONTRATANTE se
houver justa causa devidamente fundamentada.

VIl — responsabilizar-se integralmente pela iluminagdo, instalages e despesas dela provenientes, pelos
equipamentos acessorios necessarios a fiel execugdo das obras e/ou dos servigos contratados, assim
como pela limpeza final da obra;

IX — responsabilizar-se, na forma do Contrato, pela qualidade dos servigos executados e dos materiais
empregados, em conformidade com as especificacdes do Projeto Basico/Termo de Referéncia, com as
normas da Associagio Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes,
a ser atestada pela Secretaria de Infraestrutura e Obras Publicas, assim como pelo refazimento do servigo
e a substituicdo dos materiais recusados, sem 6nus para o(a) CONTRATANTE e sem prejuizo da aplicagéio
das sangdes cabiveis;

X — manter as condigdes de habilitagiio e qualificagéo exigidas no Edital durante todo prazo de execucao
coniratual;

XI — responsabilizar-se inteira e exclusivamente pelo uso regular de marcas, patentes, registros, processos
e licengas relativas & execugdo desie Contrato, eximindo o CONTRATANTE das consequéncias de
qualguer utilizacio indevida;

XII - responsabilizar-se pelo flicenciamento integral da obra perante entidades e érgdos ptblicos, inclusive o
licenciamento ambiental;

XIll — cumprir durante toda a execugdo do conirato as exigéncias de reserva de cargos prevista em fei,
bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia
Social e para aprendiz.

XIV — manter higidas as garantias contratuais até o recebimento definitivo do objeto do contrato;

XV -~ se comprometer a nao subcontratar pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente
do orgao ou entidade contratante ou com agente publico que atue na fiscalizacio ou na gestao do coniralo,

2
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ou se deles forem cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro
grau.

XViI - informar enderego(s) eletrdnico(s) para comunicagdo e recebimento de notificagcdes e intimagoes,
inclusive para fim de eventual citagéo judicial;

XVIl ~ comprovar o cadastramento de seu enderego eletronico perante os 6rgaos do Poder Judiciario,
mantendo seus dados atualizados para fins de eventual recebimento de citacGes e intimacdes;

XVIIl - comprovar a implantagdo de programa de integridade nas contratagbes de obras, servigos e
fornecimentos de grande vulto, de que trata o § 4° do art. 25 da Lei Federal n® 14.133/2021;

XIX — efetuar a reten¢do na fonte do imposto de renda sobre os pagamentos feitos as pessoas fisicas
juridicas, com base na Instrucdo Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, pelo fornecimento de
bens ou prestagéo de servigos em geral, inclusive cbras, observando a aliquota aplicavel.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — OBRIGACOES DO CONTRATANTE
Séo obrigagies do CONTRATANTE:

I — Realizar os pagamentos na forma e condigbes previstas neste Contrato;

Il - Realizar a fiscalizagdo do objeto contratado.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

O recebimento do objeto do contrato previsto na CLAUSULA SEGUNDA se dard mediante a avaliagsio de
servidores designados pela Secrelaria de Infraestrutura e Obras Puablicas, que constatardo se o objeto
enfregue atende a todas as especificacbes contidas no Termo de Referéncia.

Paragrafo Primeiro — O objeto do presente contrato sera recebido em tantas parcelas quantas forem as
relativas ao pagamento.

Paragrafo Segundo — As obras e/ou servicos executados em desacordo com a especificagdo do Edital e
seus Anexos, e da Proposta deverdio ser recusados pela Comissdo responsével pela fiscalizacao do
contrato, que anotara em registro proprio as ocorréncias e determinara o que for necessario a regularizagao
das faltas ou defeitos observados. No que exceder & sua competéncia, comunicara o fato & autoridade
superior, em 5 (cinco) dias, para ratificagao.

47
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Paragrafo Terceiro — Na hipotese de recusa de recebimento, a CONTRATADA devera reexecutar os
servigos ndo aceitos, em prazo a ser estabelecido pela CONTRATANTE, passando a contar os prazos para
pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE da data da efetiva aceitagio. Caso a
CONTRATADA nio reexecute os servigos ndo aceitos no prazo assinado, a CONTRATANTE se reserva o
direito de providenciar a sua execugio as expensas da CONTRATADA, sem prejuizo das penalidades

cabiveis.

Paragrafo Quarto — O objeto do presente Contrato sera recebido:

a) provisoriamente, mediante apresentagéo da quitagdo do 1SS, do comprovante de recolhimento do FGTS
e INSS de todos os empregados atuantes na obra, assim como Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas
— CNDT ou Certiddo Positiva de Débitos Trabalhistas com efeito negativo valida e declaragéo de
regularidade trabalhista, na forma do Anexo ____.

b) definitivamente, apds o decurso do prazo de conservagéo e verificada a perfeita adequagdo do objeto
aos termos contratuais.

Paragrafo Quinto — O recebimento provisorio ou definitivo n&o exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranga da obra e/ou servigo, nem a ético-profissional, pela prefeita execugéo do Contrato.

CLAUSULA DECIMA NONA — FORGA MAIOR E CASO FORTUITO

Os motivos de forga maior ou caso fortuito que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas e o
prazo do Contrato deverdo ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado. N&o serao
consideradas quaisquer alegacbes baseadas em ocorréncias ndo comunicadas e nem aceitas pela
Fiscalizagdio nas épocas oportunas. Os motivos de forca maior e caso fortuito poderdo autorizar a

suspensdo da execugdo do Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA ~ SUSPENSAO DA EXECUGAO
E facultado ac CONTRATANTE suspender a execugdo do Contrato e a contagem dos prazos mediante
justificativas.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — SANGOES ADMINISTRATIVAS

Pelo descumprimento total ou parcial do Contrato, a Secretaria de Infraestrutura e Obras Pubiicas podera,
sem prejuizo responsabilidade civil e criminal que couber, aplicar as seguintes sancdes, previstas no art.
156 da Lei Federal n°® 14.133/2021:

1 Adverténcia;
2 Muita;

A
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3 Impedimento de licitar e contratar, pelo prazo de até 3 (trés) anos;
4 Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

Paragrafo Primeiro — A aplicacdo da sangado prevista na alinea “b” observara os seguintes parametros:

1)} 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia util sobre o valor da parcela em
atraso do Contrato, em caso de atraso na execugdo dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias.
Ap6s o décimo quinto dia il e a critério da Administragdo, no caso de execugio com atraso, podera
ocorrer a ndo—-aceitagéio do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecugio total da obrigagdo
assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

2) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela em atraso do Contrato, em
caso de afraso na execuglo do objeto, por periodc superior ao previsto no subitem anterior ou de
inexecugdo parcial da obrigagéo assumida;

3) 0,5% (meio por cento) até 20% (vinte por cento) scbre o valor do Contrato ou do saldo ndo atendido do
Contrato, em caso de inexecucao total da obrigagio assumida;

4) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do Contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1
e 2, abaixo; e

5) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia util de atraso na apresentacdo da
garantia (seja para reforgo ou por ocasido de prorrogagao), observado o maximo de 2% (dois por cento). O
atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias Uteis autorizard o CONTRATANTE a promover a rescisdo do
Contrato.

6) As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serfio consideradas independentes entre si.

7) Para efeito de aplicac@o de multas, as infragbes s#o atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:
TABELA 1

GRAU CORRESPONDENCIA
0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

0,4% ao dia sobre ¢ valor mensal do contrato

0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

O P W N

3,2% ao dia sobre o valor mensal do conirato

TABELA 2
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INFRAGAO
ITEM DESCRICAQ GRAU

1 Permitir situagéio que crie a possibilidade de causar dano fisico, leséo 05
corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia;

2 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso 04
fortuito, a execugao das obras e/ou senvigos;

3 Manter funcionario sem qualificacfio para executar os servigos 03
confratados, por empregado e por dia;

4 Recusar-se a executar providéncia determinada pela fiscalizagéo, por 02
cbra efou servigo e por dia,

Para os itens a seguir, deixar de:

5 Cumprir determinagao formal ou instrucdo complementar do 6rgéo 02
fiscalizador, por gcorréncia;

6 Substituir empregado alocado que néo atenda as necessidades da 01
obra efou servico, por funcionario e por dia;

7 Cumprir quaisquer dos itens do Contrato e seus Anexos ndo previstos 03
nesta tabela de multas, apds reincidéncia formalmente nofificada pelo
érgao fiscalizador, por item e por ocorréncia;

8 Indicar e manter durante a execugéo do contrato os prepostos 01
previstos no Conirato;

Paragrafo Segundo — As sangbes somente serdo aplicadas ap6s o decurso do prazo para apresentagio
de defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 15 (quinze) dias (teis, observadas as

demais formalidades legais.

Paragrafo Terceiro — As sangGes previstas nas alineas “a”, “c” e “d" do caput desta Clausula poderao ser
aplicadas juntamente com aquela prevista nas alineas “b", e ndo excluem a possibilidade de rescisdo

unilateral do Contrato.

Paragrafo Quarto — As multas deverao ser recolhidas no prazo de 03 (trés) dias uteis, contados da ciéncia
da aplicagdo da penalidade ou da publicagéo no Boletim Oficial do Municipio de Angra dos Reis do ato que

as impuser.

Paragrafo Quinto — As multas aplicadas poderao ser compensadas com valores devidos 8 CONTRATADA

mediante requerimento expresso nesse sentido.
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Paragrafo Sexto — Se, no prazo previsto nesta Clausula, n3o for feita a prova do recolhimento da multa,
promover-se—8o as medidas necessarias ao seu desconto da garantia prestada, mediante despacho
regular da autoridade contratante.

‘Paragrafo Sétimo — Se a multa aplicada for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera o contratado pela sua diferenca, que sera descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela Administragdo ou cobrada judicialmente.

Paragrafo Oitavo — Nos casos em que o valor da multa venha a ser descontado da garantia, o valor desta
devera ser recomposio em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de rescisgo administrativa do Contrato.

Paragrafo Nono — Ressalvada a hipotese de existir requerimento de compensagéic devidamente
formalizado, 0 CONTRATANTE suspendera, observado o coniraditorio e ampla defesa, 0s pagamentos
devidos a CONTRATADA até a comprovagao do recolhimento da multa ou da prova de sua relevacédo por
ato da Administragdo, bem como até a recomposigdo do valor original da garantia, que tenha sido
descontado em virtude de multa imposta, salvo decisdo fundamentada da autoridade competente que
autorize o prosseguimento do processo de pagamento.

Paragrafo Décimo— Se a CONTRATANTE verificar que o valor da garantia e/ou o valor dos pagamentos
ainda devidos s&o suficientes a satisfagdo do valor da muita, o processo de pagamento retomara o seu

CUurso.

Paragrafo Décimo Primeiro — As multas eventualmente aplicadas com base na alinea “b” do caput
desta Clausula n&o possuem carater compensatdrio, e, assim, o pagamento delas ndo eximird a
CONTRATADA de responsabilidade pelas perdas e danos decorrentes das infraces cometidas.

Paragrafo Décimo Segundo - A aplicagcdo das sangdes estabelecidas nas alineas “a”, “b” e “c” do caput
desta Clausula ¢ da competéncia da Secretaria de Infraestrutura e Obras Publicas. e a da alinea “d” é da
competéncia exclusiva do fitular do érgdo ou autoridade maxima da entidade CONTRATANTE, Secretario
de Infraestrutura e Obras Publicas.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUTURA

S A
Paragrafo Décimo Terceiro ~ A aplicagdo das sancdes previstas no item 21.2 n&@o exclui, em hipotese
alguma, a obrigagao de reparacéo integral do dano causado & Administragdo Publica.

Paragrafo Décimo Quarto — A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou
para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancbes aplicadas a pessoa
juridica serfio estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administragéo, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligagdo ou controle, de fato ou de
direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o confraditdrio, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - RECURSOS
A CONTRATADA poderé apresentar:

a Recurso a ser interposto perante a autoridade que tiver proferido a decis&o recorrida, no prazo de 18
{quinze) dias \iteis) contados da intimagao da aplicagdo das penalidades estabelecidas nas alineas “a”,
“b”, “c” e "d” do caput da Clausula anterior;

b Recurso a ser interposto perante a auioridade que tiver proferido a decis&o recorrida, no prazo de 3
{trés) dias dteis) contados da intimag&o da exting@o do contrato quando promovido por ato unilateral e
escrito da Administragéo;

¢ Pedido de Reconsideracio no prazo de 15 (guinze) dias Gteis contados da ciéncia da aplicagao da
penalidade estabelecida na alinea "e” do caput da Clausula anterior;

Paragrafo Unico — Os recursos a que aludem as alineas “a” e “b” do caput da presente Clausula serdo
dirigidos a autoridade que tiver proferido a decis&o recorrida, que, se nao reconsiderar a decisdo recoirida,
encaminhara o recurso com sua motivagao a autoridade superior para decisao.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — EXTINCAO

O CONTRATANTE podera extinguir administrativamente o Contrato, por ato unilateral, na ocorréncia das
hipdteses previstas no art. 137, incisos | a X, da Lei Federal n° 14.133/2021, mediante decis&o
fundamentada, assegurado o confraditorio e a ampla defesa, e observado o art. 138, § 2°, da Lei Federal n®

14.133/2021.
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Paragrafo Primeiro — A extingdo operard seus efeitos a partir da publicagsio do ato administrativo no
Portal Nacional de Contratagbes Publicas (PNCP).

Paragrafe Segundo — Extinto o Contrato, a CONTRATANTE assumira imediatamente o seu objeto no local
e no estado em que a sua execugio se encontrar.

Paragrafo Terceiro — Na hipdtese de extingao por culpa da contratada, a CONTRATADA, além das demais
sancgbes cabiveis, ficard sujeita 4 multa de até 20% (vinte por cento) calculada sobre o saldo reajustado do
Contrato, ou, ainda, sobre o valor do Contrato, conforme o caso, na forma da Clausula Terceira e da
Clausula Décima Sexta, caput, alinea “¢”, deste Contrato.

Paragrafo Quarto — A multa referida no paragrafo anterior ndo tem carater compensatério e sera
descontada do valor da garantia. Se a garantia for insuficiente, o débito remanescente, inclusive o
decorrente de penalidades anteriormente aplicadas, podera ser compensado com eventuais créditos
devidos pelo CONTRATANTE.

Paragrafo Quinto — Nos casos de extingdo com culpa exclusiva da CONTRATANTE, deverdo ser
promovidos:

a) a devolugéo da garantia;
b) os pagamentos devidos pela execugsio do Contrato até a data da exting#o;

¢) o pagamento do custo de desmobilizagao, caso haja;
d) o ressarcimentc dos prejuizos comprovadamente sofridos.

Paragrafo Sexto — Na hipétese de extingéo do Contrato por culpa da CONTRATADA, esta somente tera
direito ao valor das faturas relativas as parcelas do objeto efetivamente adimplidas até a data da resciso
do Contrato, ap6s a compensacado prevista no paragrafo quarto desta Clausula.

Paragrafo Sétimo — No caso de extingdo amigavel, esta sera reduzida a termo, tendo a CONTRATADA
direito aos pagamentos devidos pela execucio do Contrato, conforme atestado em laudo da comissdo
especial designada para esse fim e a devolugéo da garantia.

A
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CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - SUBCONTRATAGAO
A CONTRATADA naoc poderad subcontratar, nem ceder sem a prévia e expressa anuéncia do
CONTRATANTE e sempre mediante instrumento proprio, a ser publicado na imprensa oficial.

Paragrafo Unico — A SUBCONTRATADA sera solidariamente responsavel com a CONTRATADA por
todas as obrigacdes legais e contratuais decorrentes do objeto do Contrato, nos limites da subcontratagao,
inclusive as de natureza trabalhista e previdenciaria.

[Caso se estabeleca exigéncia de subcontratacdo de microempresa ou empresa de pequeno porte
nas contratagdes de obras e servigos, a clausula vigésima quarta devera ter a seguinte redagéo:]

Excetuada a subcontratagfo obrigatéria, ndo podera haver cesséo ou subcontratagio independentemente
da prévia e expressa anuéncia da Secretaria de Infraestrutura e Obras Plblicas.

Paragrafo Primeiro — A CONTRATADA se compromete a substituir as microempresas ou empresas de
pequeno porte subcontratadas, na hipétese de extingéo da subconiratagdo, no prazo maximo de 30 (trinta)
dias, mantendo o percentual obrigatério originalmente subcontratado até a sua execugao total, notificando a
Secretaria de Infraestrutura e Obras Publicas do ocorrido, sob pena de rescisdo e sem prejuizo das

sangdes cabiveis.

Paragrafo Segundo — A substituicio da microempresa ou empresa de pequeno porte subcontratada
dependera de prévia e expressa anuéncia da Secretaria de Infraestrutura e Obras Publicas e se dara

mediante instrumento proprio, a ser publicado na imprensa oficial.

Paragrafo Terceiro — Demonstrada a inviabilidade da substituicdo das microempresas ou empresas de
pequeno porte subcontratadas, a CONTRATADA ficara responsédvel pela execucdo da parcela

originalmente subcontratada.

Paragrafo Quarto — A CONTRATADA sera responsavel pela padronizagio, compatibilidade,
gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratagdo, ficando solidariamente responsavel com a
SUBCONTRATADA por todas as obrigagbes legais e contratuais, inclusive as de natureza trabalhista e
previdenciaria.

CLAUSULA VISEGIMA QUINTA — DOTAGAO ORGAMENTARIA
Os recursos necessarios a execugdo das obras elou servicos ora contratados correrdio @ conta do
Programa de Trabalho, Cddigo de Despesa tendo sido empenhada a importancia de R$_
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, por meio da Nota de Empenho n® , ficando

o restante a ser empenhado & conta do orgamento do préximo exercicio.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - FORO

Fica eleito o Foro da Comarca do Municipio de Angra dos Reis para dirimir quaisquer davidas oriundas do
presente Contrato, renunciando as partes desde ja a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que
seja.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA — PUBLICAGAO

O CONTRATANTE promoveré a publicagéo do extrato deste instrumento no Boletim Oficial do Municipio de
Angra dos Reis e no Portal Nacional de Coniratagbes Publicas (PNCP), nos termos do art. 94 da Lei
Federal n® 14.133/2021, as expensas da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA — FISCALIZAGAO FINANCEIRA E ORGAMENTARIA

O CONTRATANTE providenciara a remessa de copias auténticas do presente instrumento ao Tribunal de
Contas do Estado do Ric de Janeiro, até o 5° dia dtil contados a pariir da sua assinatura, na forma da
legislacéo aplicavel.

CLAUSULA VIGESIMA NONA - DISPOSICOES FINAIS
a) Fazem parte do presente contrato as prerrogativas constantes do art. 104 da Lei Federal n® 14.133/2021.

b) Na contagem dos prazos, é excluido o dia de inicio e incluido o do vencimento, e considerar-se—&o os
dias consecutivos, salvo disposi¢do em contrario. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de
expediente no CONTRATANTE.

E por estarem justos e acordados, assinam o presente em ( ) vias de

igual teor e forma, na presenga de duas testemunhas, que também o assinam.

Angra dos Reis, de de

/
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Agente Publico competente do 6rgao ou entidade contratante

(Nome, cargo, matricula e lotagio)

Representante Legal da Empresa contratada

(Nome, cargo e carimbo da empresa)

Testemunha

{Nome, cargo, matricula e lotac&o)

Testemunha

(Nome, cargo, matricula e otag&o)
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ANEXO V
DECLARAGAO DE RESPONSABILIZAGAO CIVIL E ADMINISTRATIVA

Para a execucdo deste instrumento juridico, as partes declaram conhecer a Lei Federal n2
12.846/2013, se comprometem a atuar de forma ética, integra, legal e transparente, e estdo
cientes de que ndo poderdo oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou
aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por
intermédio de outrem, qualquer pagamento, doa¢do, compensacdo, vantagens financeiras ou
beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupcao, seja de forma direta,
indireta ou por meio de subcontratados ou terceiros, quanto ao objeto deste contrato, ou de outra
forma a ele ndo relacionada.

Paragrafo primeiro — A responsabilizacdo da pessoa juridica subsiste nas hipdteses de alteracao
contratual, transformacdo, incorporacdo, fusdo ou cisdo societaria, ressalvados os atos lesivos
ocorridos antes da data da fusdo ou incorporacao, quando a responsabilidade da sucessora serd
restrita a obrigacdo de pagamento de multa e reparacao integral do dano causado, até o limite do
patriménio transferido.

Paragrafo segundo — As sociedades controladoras, controladas, coligadas ou, no ambito do
respectivo contrato, as consorciadas serdo solidariamente responsdveis pela pratica dos atos
previstos nesta Lei, restringindo—se tal responsabilidade a obrigacdo de pagamento de multa e
reparagao integral do dano causado.

Angra dos Reis, de de 2025.

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

(Nome, cargo e carimbo da empresa)
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ANEXO VI

DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE NEPOTISMO

Para a execucdo deste instrumento juridico, a CONTRATADA, por meio de seu representante,
declara ndo possuir em seu quadro societario conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos ocupantes de cargos de direcao ou no
exercicio de fungdes administrativas, assim como os ocupantes de cargos de diregao, chefia e
assessoramento vinculados direta ou indiretamente aos érgdos na linha hierdrquica da darea

encarregada da contratagao.

Angra dos Reis, de de 2025.

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

(Nome, cargo e carimbo da empresa)
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ANEXO VII
DECLARAGAO DE ATENDIMENTO AO ART. 92, DA LEI FEDERAL N¢ 14.133/2021

A Comiss3o de Contratac3o
Ref. Concorréncia n2 90.003/2026

(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n? , sediada na (endereco completo)
, heste ato representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) , inscrito(a) no CPF
sob o n? , portador da cédula de identidade n2 , expedida por ,

DECLARA, sob as penas da Lei, para fins do disposto no paragrafo 12, do art. 99, da Lei Federal n2
14.133/2021, que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado(s), agente publico de 6rgdo ou
entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as situacdes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da

legislacdo que disciplina a matéria.

Angra dos Reis, de de 2025.

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

(Nome, cargo e carimbo da empresa)
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ANEXO Vil
DECLARAGAO PARA FINS DE HABILITACAO
ART. 63, inciso | e § 12, DA LEI FEDERAL N2 14.133/2021

(em papel timbrado da empresa)

[denominag¢do/razdo social da sociedade empresarial]
Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ n°

[endereco da sociedade empresarial]

Considerando o inciso | do art. 63 da Lei Federal n? 14.133/2021, DECLARAMOS que atendemos
aos requisitos de habilitacdo, respondendo pela veracidade das informacdes prestadas, na forma
da lei.

Considerando o disposto no § 12 do art. 63 da Lei Federal n? 14.133/2021, DECLARAMOS, sob pena
de desclassificagdo, que nossa proposta econ6mica compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas,
nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de

conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Angra dos Reis, de de

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
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ANEXO IX
DECLARAGAO PARA ATENDIMENTO
AO INCISO XXXIII, DO ART. 72, DA CONSTITUICAO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, dispensado em caso de carimbo com CNPJ)

A Comissdo de Contratacdo

Ref. edital n2 90.003/2026

(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n® , sediada na (endereco completo)
, heste ato representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) , inscrito(a) no CPF
sob o n? , portador da cédula de identidade n2 , expedida por ,

DECLARA, sob as penas da Lei, para fins do disposto no inciso XXXIll do art. 72, da Constituicdo
Federal, que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo

na condi¢do de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

Angra dos Reis, de de

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

(Nome, cargo e carimbo da empresa)



Estado do Rio de Janeiro Processo n? SEI-2025-29000357
MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS Folha n2

Secretaria de Gestao de Suprimentos Rubrica:

ANEXO X
DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS DO ART. 63, IV, DA LEI FEDERAL N2
14.133/2021

(em papel timbrado da empresa)

[denominag¢do/razdo social da sociedade empresarial]
Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ n°

[endere¢o da sociedade empresarial]
Considerando o disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n? 14.133/2021, DECLARAMOS que
cumprimos as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da

Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

Angra dos Reis, de de

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

(Nome, cargo e carimbo da empresa)




Estado do Rio de Janeiro Processo n2 SEI-2025-29000357
MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS Folha ne
Secretaria de Gestao de Suprimentos Rubrica:

ANEXO XI

MODELO DE DECLARAGAO DE VISITA

(em papel timbrado da empresa)
[denominag¢do/razédo social da sociedade empresarial]
Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ n°

[endereco da sociedade empresarial]

Em atendimento a previsdo legal contida no art. 67, VI da Lei Federal n? 14.133/2021,
[nome completo do representante legal da empresal,

DECLARO que o(a) Sr(a). [nome completo do
profissional indicado da empresa], profissional indicado por essa empresa, realizou visita para fins
de vistoria técnica ao [local ou equipamento visitado],

acompanhado do respectivo responsavel, tendo tomado ciéncia de todas as condi¢des locais para
o cumprimento das obrigacdes inerentes ao objeto da licitacdo na modalidade Concorréncia
Publica Eletr6nica, n° 90.003/2026, as quais serdo consideradas quando da elaborag¢do da proposta
que vier a ser apresentada.

Angra dos Reis, de de

Agente Publico

(Nome, cargo, matricula e lotagdo)

Profissional indicado pela Empresa

(Nome, cargo e carimbo da empresa)

Representante Legal da Empresa

(Nome, cargo e carimbo da empresa)
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Estado do Rio de Janeiro Processo n? SEI-2025-29000357

MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS Folha n®
Secretaria de Gestao de Suprimentos Rubrica:
ANEXO Xll
MODELO DE PROPOSTA
A Comiss3o de Contratac3o
Ref. Concorréncia n2 90.003/2026
(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n? , sediada na (endereco completo)

, heste ato representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) , inscrito(a) no CPF
sob o n¢ , portador(a) da cédula de identidade n¢@ , DECLARAMOS inteira

submissdo ao Concorréncia Eletronica n2 90.003/2026 e seu respectivo termo de referéncia,
correspondente a licitacdo a qual estd vinculada. Que nos precos abaixo ofertados estao inclusos
todos os custos diretos e indiretos indispensaveis a perfeita execucdo do objeto desta
concorréncia, abrangendo todos os custos com materiais e servicos necessarios a entrega do(s)
item(s) em perfeitas condi¢gdes de uso, eventual substituicdo de unidades defeituosas e/ou entrega
de itens faltantes.

VALOR GLOBAL: RS......cecvnenee. (coreerreeneeeen )

OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL ( )SIM ( ) NAO

PRAZO DE VALIDADE: 60 dias a contar da apresentacdo a Comissao de Contratagdo.

(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is))
CARIMBO DA PESSOA JURIDICA COM CNPJ (dispensado em caso de papel timbrado com CNP))

11



Estado do Rio de Janeiro Processo n? SEI-2025-29000357
MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS Folha n2

Secretaria de Gestao de Suprimentos Rubrica:

ANEXO XliI
MODELO DE INDICAGAO DA LOCALIZAGAO DAS INSTALAGCOES

(em papel timbrado da empresa)

[denominag¢do/razdo social da sociedade empresarial]

Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ n°

[endere¢o da sociedade empresarial]

Informamos que as instalacdes dedicadas ao desempenho das nossas atividades relacionadas ao
cumprimento do contrato objeto desta licitacdo estdo localizadas na

[endereco das instalagbes], acompanhando a

presente declaracdo cépia do respectivo Alvard de Funcionamento.

Angra dos Reis, de de

12



Estado do Rio de Janeiro Processo n? SEI-2025-29000357
MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS Folha n2

Secretaria de Gestao de Suprimentos Rubrica:

ANEXO XIV
DECLARAGCAO DE CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO

DECLARO, sob a penas da lei e para os devidos fins de comprovacado junto ao(a) SECRETARIA
EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUTURA, que, na execucdo do presente contrato, sao

devidamente observadas as normas de saude e seguranca do trabalho pertinentes.

Angra dos Reis, de de

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

(Nome, cargo e carimbo da empresa)

13
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PREFEITURA
Secretaria

EXTRAORDINARIA DE
INFRAESTRUTURA

MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA DA PASSARELA SOBRE O RIO JACUECANGA . RUA JOAQUIM DE OLIVEIRA

CAPUTERA 01 — ANGRA DOS REIS/R!

| ] LOCALIZACAD

O projeto em questdo estA localizado na Rua Jaaguim de Qliveira, Caputera i, Angra dos Rels - RJ, e compreende uma extensic de 30,30 metros lineares, em estrutura metilica, sobre o Rio Jacuecanga, com

acesso principal pela Rua Joaquim de Cliveira, préximo ao Posto de Salide — E£5F, e Estrada da Caputera, Como ponto de ref ia & apr doa coordenada; Latitude -22,978367 e Longitude -
44,223321.

L J

L 4

L J QBJETO

0 objeto deste prajeto prapde a reforma da passarela, com trataments contra oxidaclio da estrutura metilica, troca dos degraus, que estio totalmente oxidados, com perda de segdo, par chapas xadrez,
<om tratamento contra oxidac¥a, troca das telas de pretego, por telas de arame galvanizada revestida em PVC, nos guarda corpos, pintura do piso da passarela, pintura da astrutura recanstrugio do

dissipador de energia em uma das colunas. InstalagSo de dois pontos de iluminag¢io automatice com fotocélulz. Passarela esta 4que possui comprimenta total de 30,30 metros por 1,50 metros de largura.
L ]

L]

3 CONSIDERACOES INICIAIS & OBJEYIVO

Considerando a existéncia de um posto de saide - E5F & um pequenc comercio local, que atende parcialmente a comunidade local;

Considerande a existéncia no outra lado do rig, de certo numera de residencias, loge, uma peguena comunidade, que utiliza da passarela,para acessar ao comercio;

Considerando a existéncls de uma linha de énibus, que interliga o bairra ao Centra do Municigio de Angra;

Considerando ser esta passarela, o acess0, mais répldo e segura, a0 comérelo, ao Paste de Saude e ao transporte coletivo ao Centro do Municipio;

Torna-se neressdrio o projeto de recuperacsa da passarela, trazendo seguranca acs usuvdrios e garantia de acessg aos serviges e atendimentos da owtra margem do rio, prhcipalmente nos dias de grandes
predipitagdes de chuvas

- Portanto no entorns, num raio de 106 metros a passarela, vivem muitos moradores, de vida simples que utilizam a passarela Ppara acesso ao Posto de Sadde, comércio local e também acesso ao transporte
Publico.

Atualmente a situagdo criginada pela combinagio da acio do tempe, vem compremetendo boa parte da estrutura da passarela; e o Municipio, por intermeédio da Secretaria Extraordindria de Infraestrutura,

considera que aste projeto de reforma é de grande interesse dos usudrios local, trazenda melhorias, 2 principalmente, mais seguranca e maks qualidade de vida para os moradares locais,

Secretaria Extraord niiria de Infraestritura
Reade Coméruis, 71735 = Centro — Aagra das Res — CEP 11900- 350

Tel FOX (24) 33652647 316%2754 email obras,Sangraty gov br




PREFEITURA
Secretaria

EXTRAORDINARIA DE
INFRAESTRUTURA

Pescusen 2 Google Waca

[ ] ESPECIFICACOES TECNICAS GERAIS DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS.

1. DOBIETO

A presente espetificagiio refere-se a execucio completa da obra e servigos correspondentes 3 reforma da passarela na Rua laaquim de Qliveira, Caputera |, Angra dos Rels, conferme prajetos executivos,

ampr ' @ farpecil de materiais € mJa de obra, com leis e encargos sociais, eguipamentos, aparelhas, ferramentas, impostos, licencas e taxas, bem como todas as demafs despesas

necessérias & completa execugdo da cbra pela empresa CONTRATADA.

O item DemalicBies e RemagBes, remunera o fomadmento de equipamentos e somente retirada de material e mio de obra necessiria para execuciio do servico: d , o ligia e d de
entulhos.
Serd desmontado e removide tados os 20 degraus de chapa de ferro xadrez, parte de guarda corpo ¢ toda tela de protegio de arame gatvanizado, serde fo idas e instafadas 20 navas degraus, toda tela

de arsme galvanizado revestido de PVC ;

A execucSo dos servicos devera cumprir todas s exigéncias e determinagdes previstas na legislagFo: Resolucia ne307, de 05 de juiho de 2002, peto Censelho Nacicnal de Meio Ambiente (CONAMA) NBR
15112, NBR 15113, NBR 15114 e outras vigentes 3 épaca da execucda dos servigos.

2. ADMINISTRACAO LOCAL

As obras ser3o obrigatoriamente dirigidas por engenheiros residentes em tempo integral no canteiro de obras. Pelo engenheira/arquiteto residente deverdo ser feitas todas as cemunicagdes entre a
FISCALIZAGAG e a CONTRATADA.

A Prefeitura Municipal de Angra dos Refs, através de sua FISCALIZACAC, camop também a CONTRATADA, poderdc a seus critérios, ardenar 2 substituigde de qualquer prcfissional que nio esteja cumprindo
as determinaces contidas em projetos e especificacBes, assim como estefa sendo displicente ¢ Insubordinadc. Serio empregados profissionals em atimera compativel cam o bom ands manto dos servigos.

A vigilincla do canteiro de abras serd de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, a qual deverd empregar a quantidade de cperirios que se fizerem hecessérios 3 perfeita seguranga do canteiro de
obras,

3 N SERVICOS INICIAIS E CANTEIRO DE OBRAS

0 local para a instalagio do canteiro de obras serd estudado em comum acordo entre a FISCALIZACAD e a CONTRATADA, sendo locailzado onde melhor se considerar ser possivel sem interferéncia na
execugio dos servigos. A tecalizagdo das instalagdes provisdrias deverd ohrigatorfamente levar em considerag3o o fluxo de entrada e saida de materiais & pessoal, de mode a ndo prejudicer 0 andamenta da
obra. As instalag8es provisdrias de agua, luz e esgoto serdio de responsabilidade da CONTRATABA, tendo a0 seu encargo, também, a extensio de redes ge energia de baixa tensio, quando for necessério,
bem tomo as redes de dgua e esgoto. N3a sera permitica, em hipétese alguma, a utilizagic de dguas de chuvas ou paradas na execugio dos servigas.

3.1 LOCAGAD BAS GBRAS

Sera exzcutada pela CONTRATADA com o auxTlic de aparelhos topograficos e de acordo com o RN e alinhamento geral, fornecidos pela CONTRATANTE, sendo utilizados métodos de acordo com as normas
da ABNT. A locagdo devers ser feita pelos eixos das estacas existentes, salvo tndicagdies em contrério no projeto de arquitetura. Na locagdo da obra serd usado aparelho de precisdo,

3-2 BARRACAD

Devera ser construido o barracdo da obra, com 6,0m?, estrutyrado em madeirs de lef & cobertura de telha de fibracimento cnduladas com espessura de 6mm, plso cimentado e preparo do terrens

3.3 PLACA DE OBRA

A COMNTRATADA deverd obedecer 30 models fornecido pela PMAR. A placa de obra devera ser imediatamente confeceionada & fixada em local dz obra aprovado pela FISCALIZAGAOD.

3.4 SINALIZAGAOD

Secretarix Extraordindria de Infraestrutuma

Ruade Comenuls 7173 - Centro - Angra dos Rets - CEP 23900-56

Tel Tax (24F 1632047 4305-2734 e-mail. obra angra.r gov br




PREFEITURA
Secretarla

EXTRAORDINARIA DE
INFRAESTRUTURA

SinafizacSes e anteparos de apolo e proteciio para impedimenta 2o tréfego durante os servigos executados ha drea, conforme necessidade para melhor seguranca.
4. DEMOLICAD/ REMOCAD
Q processo de demolighio ou desconstrugdo ou remagSo nada mais é que um processa utitzada na construgdo civil que visa a derrubada controfada de uma edificagic para a construgdo de novas

edificagGes, desconstrugdo de prédics cam a estrutura comprometida, e a recupersgic do espaco urbana,

A realizagZo das demoligSes pode ser feita de indmeras formas, dependende de lacal a ser demalide e do que h3 ao redor; e neste caso da passarela sobre o Rig Jacuecanga, na Caputera ), sera realizada a
demaligdo manual. E deverd ser mantide no canteiro de obiras, para a devida destinagda com possivel reapreveitamento pelo municipic em Pequencs servigos de manutencio, e posterior destinagio

definitiva pela Secretaria Extraordindria de Infraestrutura do Municipio.

Umna grande preocupagio no processo de demalicfo é a seguranga, visto que 2 quantidade de residuas safidos resultantes do processo pode ocasionar grandes transtornos para a papulagio & ¢ meio
ambiente. Portanto, 4 de suma importdncia que tais servigos ocarram no sentido inverso da construgdo, observando-se as caracteristicas estruturais da passarela existente, para ndo ocorrer o

comprometimento da seguranca dos trabalhadores e da populagdo em geral.
E justamente pensando na seguranga que a CONTRATADA devers seguir rigorasamente todos os padrées internacionais de seguranca na trabalho, todos os colaboradores deverdo ublizar todos os EPl's
necessarios, e seram seguradas de acordo com as lsis vigentes. O servigo técnico devers ser realizado cem planejamento, utilizanda os methores aquipamentos, e prefissionais aitamenta fqualificados para

atender com seguranga e eficiéncia; cumprindo prazo, arcamento e respeitandc o melo ambiente.

Conforme descri¢Za detalhada da planika arcamentéria, os servigos serfo para a remogSo de todos os 20 degraus, em chapa xadrez, que estio tompromatendo a segursnga da estrutura « substitulcSo dos

mesmas, em chapa de ferro tipo xadrez com 6mm de day i remocHo de telas de arrame galvanizado de todo o guaida corpo, da passireta e substituicSo, por novas telas em
arame galvanizado revestido em PVC + tratamento ¢ pintura de toda a estrutura metalics e piso, instalaghio de dois pontos de iluminagio automatico e reconstrugéo de novo dissipador de energia no

enforno de um pllar,

5. CRITERIOS DE SIMILARIDADES

Todo material empregado na execugdo dos servigos serd de primeira yualidade, sendo rejeitados aqueles gue ndo se enquadrarem nas espacificagBes fornecidas. SerSa aceitos materiais similares sos
espetificados, desde que consultada previamente a FISCALIZAGAD a respeito de sua utilizag3o. A CONTRATADA se obriga, no entanto, a demonstrar a similaridade do materiaf ou equipamento proposta
mediante a apresentacdo de laudos comprobatérios, com base nas normas da ABNT, efou testes de ensaios realizados por InsHtutas ou Leboratdrios tecnoldgicos credenciados. Os materiais que nic
possam atender 25 condigBes em epigrate poderdo ser aceitos desde que satisfagam as normas relativas & sua finafidade, demenstranda seu compertamento satisfatério no mereada, apds cinco anos de

usa, apds consideracBes da FISCALIZACAD. Na selecdo dos materiais, satisfeitos os requisitos de prego e qualidade, os de febricacio nacianal terfo preferéncia sobre as de outras procedéncias.

[ 2 CONSIDERACDES FINAIS

Obra de extrenna necessidade, pois trard maior valar 20 municiple, sm local mais apropriade e seguro para o transito de uma margem para outra da Rio tacuecanga da comunidade [ocal, além de

manutengio, limpeza, e revitalizago geral de tods a Infraestruturs.

Engenhelro Civil

CREA-RJ - 1982101581

ia imiria de 2
Rua do Comeran 7175 - Centra Angra dos Hets - P 21500364

Tel Fax (2473650637 13652733 e-aal ubras, Mgra gy br
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Folha n®

Secretaai; - o
INFRAESTRUTURA RUbﬂca

NOTA DE SERVICO

1 - APRESENTAGAO:

As especificagbes aqui apresentadas t&m como objetivo definir condigdes bésicas para o desenvolvimento dos
servicos REFORMA DA PASSARELA SOBRE O RIO JACUECANGA, NA RUA JOAQUIM DE OLIVEIRA.
CAPUTERA | - ANGRA DOS REIS.

Estamos fornecendo, juntamente ao presente cademo de especificages técnicas, o projeto basico e detalhes
construtivos.
Para efeito de interpretacdio em caso de paossivel divergéncia entre os diversos elementos integrantes do contrato,
deverdo ser observados os seguintes procedimentos seletivos de prioridade:
10.) Confrato;
20.) Normas da ABNT;
30.) EspecificagGes;
40.) Projetos Bésicos, €;
50.) Normas dos Fabricantes.

2 - OBRIGAGOES:

2.1 - Objetivando o perfeito cumprimenio das disposigdes contidas na presente especificagio, o "Construtor” obriga-
se a prestar & "Obra” a melhor assisténcia téenica e administrativa, ensejando o emprege de métodos modernos
pertinentes a execucdo dos servicos dentra dos prazos previstos no croncgrama fisico da obra. A “Contratada”
devera manter uma equipe técnico-administrativa dimensionada de acordo com a obra.

2.2 - Na falta de definicdes precisas do projeto ou demais elementos técnicos, no que diz respeito & obra, o
Construtor devera consultar por escrito a fiscalizagio em tempo habil. A inobservéncia desta norma tomara o
Construtor totalmente responsavel por qualquer atraso no andamento da obra e pelas atitudes e definigSes
arbitrarias que vier adotar.

2.3 - Sera responsabllidade da Confratada, o fornecimento de todos os equipamentos, materiais, mac de obra e
quaisguer insumos necesséarios a perfeita execugéo da obra, inclusive fransporte do material e descarga no local,
bem como transporte vertical para atender as necessidades dos setvigos.

2.4 - E a firma Contratada obrigada a atender as exigéncias da Legislagéo Trabalhista e Social, no que diz respeito
ao pessoal que lhe prestar servigos, estando ainda implicitas as determinagbes do Conselho Regional de
Arquitetura, Engenharia e Agronomia {CREA) especialmente no que se relaciona com a colocagéo das placas em
chapa galvanizada e padrao PMAR.

2.5 - Todos os materiais empregados na obra serfo de fomecimento da Contratada e dever@o ser novos,
comprovadamente de qualidade, ceriificado pela ABNT, satisfazendo rigorosamente as presentes especificagles.
2.6 - Se circunstancias ou condigdes locais de mercado tornarem por ventura aconselhavel a substituicio de
gualquer material especificado por cutro, equivalente, tal substituigio somente sera procedida mediante autorizacgo
da Fiscaliza¢sio e de acordo com as diretrizes do Art. 65, da Lel No. 8.666/93.

2.7 - Sera proibida a manutengéo, no local da obra, de qualquer material impugnado pela fiscalizagéo ou que esteja
em desacordo com as especificagbes.

2.8 - Serdo impugnados pela Fiscalizagdo todos os servigos em desacordo com as presentes especificagbes e com
a técnica peculiar a espécie, ficando a empreitsira obrigada a demolir e refazer os trabalhos rejeitados, logo apos o
recebimento da ordem de servigo correspondente, correndo as despesas por sua propria conta.

2.9 - As comunicagBes entre a Fiscalizagéio e a firna Contratada e vice-versa, relativamente a execugéo da obra,
somente tera validade se efetuadas por escrito.

2.10 - A firma devera manter no local da obra:

a) Livro dg ocorréncia diaria (Didrio de Obras) a ser formecido pela Contratada preenchido em 03 (trés) vias,
confeccighatio de acordo com modelo fornecido pela CONTRATANTE;

Hedrique C. Ribeiro Fabricio Barbasa Freitas
amento Arquiteto
1 matr: 32162
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INFRAESTRUTURA
NOTA DE SERVICO

b) Uma via do Contrato;

¢) Cépias dos projetos e detalhes de execugio;

d) Registro das alteragfies regularmente autorizadas;

e} Cronograma fisico-financeiro:

f) Relagao dos recursos de pessoal, material e equipamento alocado na obra,

3 - DISPOSICOES GERAIS:

3.1 - Todos os servigos deveréio ser executados com rigorosa obediéncia 4s normas estabelecidas pela Associagéo
Brasiteira de Normas Técnicas - ABNT pertinentes as Construgbes de Obras Civis.
3.2 - A Fiscalizagdo registraréd qualquer anormalidade no Livro de Ocorréncia, determinando as medidas corretivas
cabfveis.
3.3 - A administracio da obra ficara a cargo de um Engenheiro ou Arquiteto designado pelo construtor.
3.4 - Caberd a Contratada o cumprimento de todas as disposicdes da Seguranca e Medicina do Trabalho Lei No.
8514 de 22 de dezembro de 1977 da Consolidagéo das Leis do Trabalho, bem como as NR's da Portaria No. 3214
de 08 de junho de 1978.
3.5 - Havera ao longo da obra, reunides periddicas da Confratada com a Fiscalizagdo, devendo ocorrer a 1a.
{primeira} logo apds o recebimento da Ordem de Servigo, porém antes do inicio da obra, objetivando a implantagao
geral da obra.
3.6 - A condugdo, a alimentagdo e alojamento do pessoal alocado na obra sdo de inteira responsabilidade da
Coentratada.
3.7 - Cabe a licitante analisar minuciosaments o Projeto, Nota de Servigo € Planilha, bem como o local dos servigos
antes de formular a proposta, pois apds a licitagdo ndo serfo aceitas reclamacdes decorrentes de diferengas em
totals de quantidades ou pregos de servigos nem existéncia de empecithos para a execugéo dos mesmos.
3.8 - Placa Padrao PMAR: Sera executada obedecendo a modelo fornecide pela PMAR, sendo ao término dos
servigos removida ao depédsito do servigo publico.
3.9 - Medicbes:

Serdo consideradas para efeito de medi¢do, as quantidades especificadas na Planilha de Custos, observando o
cronograma fisico-financeiro.

4 - CANTEIRO DE OBRAS:

4.1 - A construtora devera fornecer ao canteiro de obras, fodos os equipamentos, utensilios, ferramentas e veiculos
necessarios a perfeita execugao dos trahalhos.

4.2 - A vigilancia e a preservagBo dos materiais necessérios a obra, bem como, de edificagdc ndo entregues a
PMAR, sio de total responsabilidade da empreiteira.

4.3 - A instalagao de campo da empreiteira devera ser em barracéo de madeira, devendo seu cusio estar incluido
no custo fotal da obra.

5 - ADMINISTRAGAO LOCAL:

Sé&o as despesas indiretas geradas pefa montagem e manutengio de uma estrutura administrativa no local da obra
para possibilitar a direcéo e a fiscalizag&o técnica {interna e externa) dos servigos e o controle dos custos.

Sé&o gastos facilmente vinculados as obras em andamento e, na maioria dos cases, referentes a cada uma delas
em particular, tais como:

(a) instalagéo do canteiro: mobilizagdo, acessos ao local da obra, instalagBes provisdrias de pequeno porte (abrigos
de madeira, escadas, rampas, passarelas, bandeja salva-vidas, sinaiizagao, tapumes, galerias, instalagtes
provisorias de agua, energia, telefone e afins), aluguel de iméveis e manutencgéo das instalages provisdrias e
imoveis;
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b) equipamentos da administragéio (veiculos, mobiliario, telefones fixos, celulares, equipamentos de escritorio,
relégio de ponto, computadores, condicionadores de ar, fogao, geladeira ¢ afins);

c) méo de obra indireta; gerente, engenheiro, mestre de obras, encarregado de produgéo®, técnico de edificagdes,
técnico de seguranga, enfermeiro, apontador, almoxarife, vigia e demais funcionarios administrativos lotados no
local da obra;

d) apoio @ mao de cbra direta ¢ indireta, incluindo: medicina e seguranga do trabalho, alimentago e transporle de
funcionarios administrativos, transporte de funcionarios dentro do canteiro de obras, transporte de diretores e
executivos;-(e) consumos administrativos, tais como: contas de dgua, energia e telefone, materiais de escritério,
malote, acesso a intermet, materiais de limpeza e alimentos (agua e café} e afins,;

f) controle tecnolégico: servigos de laboraiério de materiais de construgio e controles em geral.

6 - SERVICOS:

6.1 - Placa de obra:
Fomecimento e Colocagéo de Placa de Identificagiio de Obra Publica, incluindo Pintura e Suportes de Madeira.

6.2 - Tapume de vedagao:

Antes de iniclar a instalagdo do tapume, é necessério fazer a medigio precisa do perimetro que sera cercado,
para calcular a quantidade de telhas e materiais necessarios. Isso inciui a altura e a largura desejadas para o
tapume.

Limpeza do Local: Certifique-s& de gue o terreno esta limpo e livre de obstéculos para facilitar a montagem do
tapume.

Telhas trapezoidais de ago galvanizado com espessura de 0,5 mm, gue sdo conhecidas pela sua resisténcia e
durabilidade, especialmente em ambientes externos. A galvanizagdo garante que o ago seja protegido contra a
corrosdo, aumentando a vida Gtil do material,

Reutilizagio das Telhas: As telhas s@o reutilizaveis até 4 vezes, o que é uma caracteristica econdmica e
sustentavel, pois permite o uso continuo de materiais de alta qualidade. A reutilizago também significa que as
telhas devem ser cuidadosamenie mantidas para garantir sua integridade a cada uso.

Estrutura de Madeira: O engradamento de madeira serve como estrutura de apoio para as telhas, e o mesmo pode
ser reutilizado até 2 vezes. O engardamenio de madeira precisa ser bem tratado para resistir ao peso das telhas e
manter a estabilidade do tapume.

Exclusividade da Pintura: As telhas podem ier pintura ou revestimento adicional, mas néo estéio incluidas no
processo de reutilizagdo mencionado. A pintura pode ser aplicada para estética, protegéo extra ou identificagao da
obra.

As telhas trapezoidais devem ser fixadas nas vigas horizontals com parafusos ou pregos galvanizados para garantir
a resisténcia a agédo do tempo.

A fixagao deve ser feita de maneira firme para evitar deslocamentos ou quedas das telhas, principalmente em
condigBes climaticas adversas, como ventos fortes.

Alinhamentc das Telhas: Certifique-se de que as telhas estejam bem alinhadas e niveladas, para garantir a
uniformidade e estabilidade do tapume.

6.3 — Barracdo de obra:

Caracteristicas:

Os barraches serdo destinados para escritdrio sendo providos de instalagbes sanitérias. Além de barraces para
essa fungdo, também serd necessario um galpdo aberto para oficinas e depdsitos de materiais, estruturado em
madeira df & & coberto com telhas de cimento amianto ondulada e piso cimentada.
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6.4 - Rogado a foice e machado em mata de pequeno porte e queima dos residuos:

Envolve o corte da vegetagio herbacea e arbustiva, seguido da queima dos residuos vegetais. O processo com
a foice & similar ao corte de grama, mas com movimentos mais amplos e direcionados, enguanto o machado é
usado para galhos menores. Apds o corte, os residuocs sdo queimados de forma controlada, seguindo praticas de
seguranga para evitar incéndios.

6.5 — Remogdo de alambrados e tela de arame galvanizado sem reaproveitamento:

O procedimento inclui o corle ou desparafusamento da tela, a remogédo dos mourdes e a desmontagem da
estrutura de suporte.

Telas soldadas ou presa com arames de amarragao, deve ser removidas com um cortador de arame ou alicate.
Mourdes metalicos devem ser desparafusados ou cortados, dependendo do tipo de fixagéo.

6.6 - Remog#o de degraus de chapa xadrez:
A remocio deve ser feita através de cortes com serra elétrica com disco adequado para corte de metal.

6.7 — Raspagem com espétula de ago ou escova de ago para remogéo de pintura:

Antes de comegar o servigo certifique-se de gue a superficie esteja livre de objetos soltos e gue vocé tenha
equipamentos de proteg&o adequados, como |uvas e éculos de segurancga. Segure a espatula ou a escova de ago
com firmeza e posicione a l&mina na superficie, pressionando suavemente para remover a tinta.

6.8 — Escada em chapa metalica xadrez:

As chapas devem ser cortadas de acordo com 0 projeto da escada e com espessura de 6,00 milimetros. A
estrutura de suporte serd em ferro galvanizado e as chapas fixadas por soldagem. A escada deve receber
acabamento com pintura antioxidante.

6.9 — Pintura com tinta alquidica:

Antes de aplicar a tinta, remover sujeira, poeira, gordura, graxa e qualquer material solto da superficie. Lixe a
superficie para promover a aderéncia da tinta € remover imperfeigbes.

Dilua a tinta alquidica conforme as instrugdes do fabricante, utilizando solvente. Aplicar a finta com rolo ou
pincel. Aplique a primeira deméao, espere secar € aplique ocutra.

6.10 — Pintura com tinta acrilica sobre estrutura metalica:

Antes de aplicagio da tinta, remova toda a sujeira, ferrugem, dlec e outros contaminantes da estrutura
metalica. A [mpeza pode ser feita com escovas de aco, lixas, jateamento abrasivo ou produtos quimicos
especificos.

Utilize pincel ou rolo de espuma para aplicar a tinta, apos fazer a diluigao conforme indicado pelo fabricante e
utilizando umn diluente recomendado.

6.11 — Tela de arame galvanizado revestida com PVC:

Instale os tubos de ago galvanizado com alturas e espagamentos determinados em projeto. Desdobre a tela
cuidadosamente para ndo danificar o PVC. Fixe a tela no primeiro poste, utilizando arames galvanizados de amar-
ragdo, e estique-a gradualmente, prendendo-a aos arames de sustentagéo e aos postes seguintes.

Corte os excessos de tela e arames, e finalize a fixagéo com arames galvanizados de amarrag8o, garantindo
que a fela fique bem presa aos postes e arames de sustentagio.

6.12 — Concreto ciclépico com uma resisténcia de 10MPa:

A execucdo do concreto envolve a compactagio de camadas com pedras de m&o, buscando garantir a
durabilidade da estrutura. O concreto deve ser langado em camadas de até 50 cm e vibrado para
compactagéo e preenchimento dos espacos.
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As pedras de mao limpas e saturadas com agua devem ser incorporadas ao concreto, manualmente,
evitando o contato excessive com as laminas do caminhdo betoneira. As pedras devem ser posicionadas com
espagamento adequado, geralmente a 15 em de distancia, e ndo devem comprometer a resisténcia do concreto,

6.13 — Dissipador de energia em pedra argamassada:

A &rea onde o dissipador seré construido deve ser preparada, removendo vegetagéo e nivelando o terreno. E
importante garantir uma base firme e compactada para evitar recalques. Escava-se a area de acordo com as
dimenstes e projeto do dissipador, garantindo que a base esteja nivelada e compactada.

As pedras s3o assentadas sobre a base, utilizando argamassa para fixa-las e preencher os espagos entre
elas. A argamassa deve ser preparada de acordo com as especificagdes do projeto, garantindo boa aderéncia e
resisténcia.

6.14 — Andaimes:

Condigbes Especificas

Os montantes de andaimes simplesmente apoiados estario devidamente aprumados e contraventados, de acordo
com a sua previsdo de emprego. O contraventamento estara bem ajustado aos montantes {por borboletas ou
encaixe, se metalico).

Os acessdrios, que fixam os elementos horizontais aos montantes e as diagonals, devem ser previstos
especialmente para esse usoc nio poderdo deslocar-se scb 08 esforgos a que serdo submetidos.

Os montantes desses andaimes devem apoiar-se em bases solidas, resistentes e que os mantenham perfeitamente
aprumados.

Quando os maontantes se apoiarem no solo, seriio usadas placas (calgos) capazes de resistir, com seguranga, aos
esforgos a que estejam submetidas. Terdo érea suficiente para distribuir as cargas, sem que o solo recalque ou
entre em ruptura,

Com montantes de madeira de 75 x 100mm ( "x 4"}, pode-se construir andaimes de até 12 (doze) metros de altura;
a partir dai, o projeto do andaime ser4 elaborado por profissional qualificado. Nos andaimes metalicos, a
obrigatoriedade de projeto especifico dar-se-a a partir de 40 (quarenta) metros de altura.

Os andaimes externos & construgao serfio dotados de amarragdes e estroncamentos que resistam & agao dos
ventos. Essas fixaghes serdo procedidas a cada 36 (irinta e seis) metros quadrados.

Os andaimes, com mais de 1,5 (um virgula cinco) metros de altura, segbes dotadas de escadas ou rampas de
acesso, de preferéncia nas cabeceiras.

Sera permitido o trabalho em andaimes apoiados em cavaletes, com altura maxima de 2 {dois) metros.

Quando necessario, os andaimes simplesmente apoiados ser#o protegidos contra o impacto de equipamentos
méveis e / ou veiculos,

Os andalmes simplesmente apoiados, fixos, quando construldos sobre escadas, terdo os montantes com
comprimentos variaveis -2 a 2 — de acordo com os degraus, de maneira que o estrado fique na horizontal.

Nao serd permitido o trabalho em andalmes, junto as bordas de lajes, sem que haja guarda-corpo fixado na
estrutura da edificagéio ou no andaime.

Os andaimes simplesmente apoiados, do tipo tubular, serao constituidos por montantes, travessas e contraventos
unidos por bragadeiras ou elementos pré-fabricados. Os montantes serdo dotados de encaixe, para permitir a
superposicico dos médulos

Os andaimes montados sobre torres, fixas ou méveis quande nic amarrados ou estajados, limitar-se-8o & altura de
6 (seis) metros.

Na montagem e utilizagéo de andaimes méveis — apoiados em rodizios — serao adotadas as seguintes precaugdes.
Os rodizios terdo didmetro minimo de 13 (treze} centimetros & serdo providos de trava

Sua altura ndio excedera de 4 (quatro) vezes a menor dimensao da base,

Seu deslocamento seré efetuado sem que esteja ocupado por operdrios, devido ao risco de tombamento.

Sera eyitada a aproximagéo de redes de energia elétrica;

Durante a execugo do servigo, os rodizios serao calgados ou travados.
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6.15 — Instalagao elétrica:

Condigées Especificas

O cabeamento da Instalagio sera com condutores de cobre com isolamento termoplastico e bitola de 4,00 mm.
Além disso, sera necessaria um disjuntor de 10A para acionar o sistema, um relé fotoelétrico para acionar a
Huminag&o da luminaria externa de LED e poténcia de 100 W,

7 -~ LIMPEZA GERAL:

Os servigos de limpeza geral deveréo salisfazer ao que estabelece as especificagdes abaixo:

— Serd removido todo entulho do terreno, senda cuidadosamente limpos e varridos 0s 8Cess0s;

— Todas os pavimentos, serdo limpos, de modo a ndio serem danificadas outras partes da obra por estes servicos
de limpeza.

— Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente remavidos.

_ Durante a obra ndo serfo permitidos acimulos de materiais e entulhos na obra, que possam ocasionar acidentes
efou atrapalhar o bom andamento dos servigos, ficando a contratada obrigada a atender, de pronto, a quaisquer
exigéncias da contratante, quando notificada por escrito, sobre servigos gerais de limpeza.

8 - VERIFICAGAOQ FINAL:
Sera procedida cuidadosa verificacdo par parte da Fiscalizagdo, antes do aceite final da obra, das perfeitas

condigBes de funcionamento e seguranga de todas as instalagbes e aspecto de limpeza geral, o que néo isentara a
coniratada de responsabilidades futuras, em decorréncia de negligéncias acontecidas durante a obra.

% L] *
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OBRA: REFORMA DA PASSARELA SOBRE O RIO JACUECANGA

LOCAL: Rua joaquim de Olivetra - Caputera |- Angra dos Reis/RI.

ITEM | FONTE CODIGO | DISCRIMINACAO
1 SERVICOS PRELIMINARES
11 02 05':3501 o Placa de Identificacao de obra publica, inclusive pintura e suportes de madelra . Forecimento e colocacfio
Comprimento Largura Total
2,00 1,50 3,00
Total = 3,00 m? —f
EMOP . o N
02.002.0007-0 apume de vedagZo ou protecdo executado com telhas trapezcidais de ago galvanizadas, espessura de 0,5 mm, estas com quatre vezes da
1.2 v - utililizag8o, inclusive engradamento de madeira utilizado duas vezes, exclusive pintura.
Comprimento Altura Total
3,00 2,00 5,00
3,00 2,00 6,00
Total = 12,00 m?
EMOP Barracdo de obsa em chapa de madeira compensadade 6.0 mm de espessura. Resinada simples reaproveitamenta de 2 vezes Piso
1.3 02.004.0010-0 cimentado, cobertura com telhas de fibrocimento sem amianto espessura de 6,0 mm Inclusive instalagfes.
Total = 6,00 m?
Rogado a foice & machado em mata de paquena porte e queima dos residuos sem destocamento ou
EMOP -
1.4  [o1.0050007-0  [remegdo
Compriments Largura Total
4,00 4,00 15,00
4,00 4,00 16,00
Total = 32,00 m?

SINAPI
104802

Remocdo de tela de arame galvanizado de alambrado
sustentagdo, se reaproveitamento AF 09/2023

para quadras poliesportivas de forma manual, sern remogio da estrutura de

Comprimento Altura Quant, Total
{7,1044,60+18,60) 0,95 2,00 57,57
Total = 57,57 m ]
SINAPI Remaogdo de alambrado para quadras poliesportivas estruturados por tubos de aco galvanizados com tela de arame galvanizado de forma
manual com reaproveitamento AF 09/2023
2.2 104801
Comprimento Altura Cuant. Total
(7,10+4,60) 0,95 2,00 22,23
Total = 22,23 m?
Comp.Pmar
2.3 976371 Remocdo de degraus de chapa xadrez ccom 6,00 mm
Comprimento Altura Quant. Total
0,45 +0,16 1,10 20,00 13,42
Total = 13,42 m?
EMOP Raspagem com espatula de ago ou escova de ago para remog30 de craquele de pintura
2.4 05.001.0876-0
Comprimento Altura Quant. Total
{7,10+4,60+18,60) 0,95 2,00 57,57
18,6 1,1 20,46
[7,10+4,60+18,60) 1,50 45,45
3,50 1,50 2,00 105
0,50x 0,20 2,00 20,00 4,00
| Total = 137,98 |
FREESTT e e T e e ]
Comp.Pmar Escada de chapa Metdfica xadrez, espessura 6,00 mm. Fornecimento e Instalagao
3.1 1337.1
Comprimento Altura Quant. Total
0,45+ 0,15 1,10 20,00 13,42
0,20 % 0,50 20,00 2,00
| Total= 15,42 mt
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OBRA: REFORMA DA PASSARELA SOBRE O RIO JACUECANGA

LOCAL: Rua Joaquim de Olivelra - Caputera | — Angra dos Reis/RJ.

ITEM | FONTE CODIGO DISCRIMINAGCAD
%5 g;’;gpipmﬂf Tratamento de ciapa xadrez com pintura antioxidante
Comprimento Altura Quant. Total Total
0,45+0,18 1,10 20,00 2,00 26,84
0,20 x 0,50 20,00 2,00 4,00
Total = 30,84 m ] |
Comp.Pmar Recolocac3o de estrutura de ferro galvanizado de guarde corpo;
3.3 14.002.0211.1
Comprimento Altura Quant. Total
(7,10+4,60) 0,95 2,00 22,23
Total = 22,23 m?
SINAPI Pintura com tinta alquidica de fundo {tipo zarcHio) aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metalico executado em fabrica { por demio)
34 100720 il /2020
Comprimento Altura Quant. Total
(7,10+4,50+13,60] 0,95 2,00 E7,57
13,6 1,1 20,46
{7,20+4,60+18,60) 1,50 45,45
3,50 1,50 2,00 10,5
0,50 x &,20 2,00 20,00 4,00
L Total = 137,98 m | X 25-=343,95mz
SINAPI Pintura com tinta acrilica de acabamento aplicada a relo ou pincel sobre perfil metalico (exceto pefil ) executado em obra { 02 demZos) af
3.5 100754 01/2020
Comprimento Altura Quant. Total
(7,10+4,54}+18,60] 0,95 2,80 57,57
18,60 1,10 2,00 40,92
(¥,10+4,60+18,50) 1,50 4545
3,50 1,50 2,00 10,5
0,50x 0,20 2,00 20,00 4,00
Total = 158,44 m? | X 25=39%,10m2
e EMOP Tela de arame galvanizado Revestido de PVC fioN°12 malha lozangutar de (75x75 mm) fixada com arame galvanizade a armaggo tubular de
- 09.015.0200-0 aco galvanizada(exclusive esta), Fornecimento e colocagdo
Comprimento Altura Quant, Total
(7,10+4.60+18,50) 0,95 2,00 57,57
Total = 57,57 m?
P CONCRETO CICLOPICO CONFECCIONADO COM CONCRETO DOSADO PARA UM A RESISTENCIA CARACTERISTICA A
X | EMO COMPRESSAO DE 1CMPA,TENDO 20% DO VOLUME REAL OCUPADO POR PEDRA-DE-MAQ,INCLUSIVE
3.7 |11.003.0014-1 MATERIAIS . TRANSPORTE,PREPARO,LANGAMENTO E ADENSAMENTO
Comprimento largura altura
(1,50+3,00)/2,0 2,40 1,00 5,40
Total = 5,40 m?
Emop Dissipador de energia em pedra argamassada , inclusive materiais de escavagdo, medido por volume de pedra argamassada
3.8 05.029.0001-0
Compriments largura altura quant.
(1,50+3,00)/2,0 2,40 2,00 10,80
Total = 10,80 m? i
4. : ANDAIVES ) Sl 1
Locacdo de andaimes com elementos tubulares sobre sapatas fixas considerando-se a drea de projecdo vertical do andaime e pago pelo
7 EMOP tempo necessaric a sua utilizacio exclusive transporte dos elementos do andaime até a obra, plataforma ou passarela de pinha,
4'.1‘ 05.006.0001-1 montagem g desmontagem dos andaimes

[

Comprimento altura més quant.
5,00 4,00 3,00 60,00
Total 2 60,00 m?/mes
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OBRA: REFORMA DA PASSARELA SOBRE O RIO JACUECANGA

LOCAL: Rua loaquim de Oliveira - Caputera | —Angra dos Reis/RI.

ITEM | FONTE CODIGO DISCRIMINACAO
IEMOF?“:'_1 Carga & descarga manual de andaime tubular, inclusive tempo de espera do caminhdo, considerando-se 3 dre de projecdo vertical.
.021.00

[

Comprimento altura Quant.
5,00 4,00 20,00
Total = 20,00 m |

EMOP
.020.0122-0

Transporte de andaime tubular, considerando-se a dre de projecio vertical do andaime, exclusive €arga & descarga e tempo de espera do
camindo( vide item 04.021.001

|

EMOP
5.008.0001-0

Comprimento altura Quant.
5,00 4,00 20,00
Total = 20,00 m.km
Montagem e desmontagem de andai com el 5 tubufares , considerando-se drea vertical recoberta
Comgwimento altura Quant. totat
5,00 4,00 3,00 60,00
Total = 60,00 m?.km

EMOP
.005.0012-1

Plataforma ou passarela de madeira de 12 considerandg-se aproveitamento da madeira 20 vezes exclusive andaime ou suporte e

movimentacSo(vide item 05.008.0008)
[ [
Comprimento altura Quant.
18,60 1,10 20,46
Total = 20,46 m?

bo de cobre com kolammtemmphsﬂmmpremdendopremm,mrteeen 0 em efetroduto na bitolz de 4,00 m2 A50/750v,
.033'.'&';&@1 [FORNECIMENTO E INSTALACAD e
Comprimento alkura Quant.
{40,00+3,00+300) 2,00 92,00
Total = 92,00 m
Dgg"o*’ 5 ummmamuwmmmmmmnmmmmm

Quant. 2,00 UN

EMOP

P

[Disjuntor termomagnético unipolar de 1A a 30 A x 250V, FORNECIMENTO E INSTALCAD

Quant. 1,00 UN

EMOP Lumhiriafamadapmihmdeqwdmdespmseaﬁmpamlampaﬂasdewbmmw,INCIHSNE.FORNEGMENTUE
.007.0570-0  [INSTALACAD
L Quant. 2,00 UN l
6. LIMPEZA GERAL DA OBRA
6.1 COMP.PMAR  (LIMPEZA GERAL DA OBRA
Conforme ltem 1.4 = 32,00 m2
12 | COMPPMAR _ADMINISTRACAO GERAL
100,00 unid.
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£ Secretaria |
N ¢! | extraoroinARIADE
»"*7 | INFRAESTRUTURA

Assunto: Quadro de Equipamentos.

Apresentam-se no anexo as fichas esquematicas com caracteristicas técnicas, geométricas e
econdmicas do equipamento mais frequentemente utilizado em construgdo civil e obras ptblicas.

- Escada extensivel de madeita;

- Saco de rifia;

-Pa;

- Fio de prumo;

- Trena;

- Mangueira cristal para nivel;

- Talhadeira de ago;

- Talha elétrica ou manual;

- Chaves de Fenda;

- Alicates / Chave Ajustivel;

- Jogo de chaves: Allen, Philips e de fenda;
- Disco e brocas diamantadas;

- Parafusadeira, botdes, brocas (diversos tamanhos) e parafusos variados;
- Ferramenta de furagio sem martelete;

- Arco de serra;

- Andaime;

- Prumo;

Angra dos Reis, 12 de Agosto de 2025,
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PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

(Contratacio de Empresa para Prestacio de Servicos para execucio de

Reforma da Passarela sobre o rio Jacuecanga, situada a Rua Joaquim de
Oliveira, Caputera 01, Angra dos Reis, RJ incluindo o fornecimento de fodos os
eguipamentos, materiais. méo-de-obra e guaisquer iNsumMos_necessarios & sua

perfeita execucio).

1. Parcela de Maior Relevancia:

Comprovagiio do licitante de possuir em seu quadro, na data da licitacéo, profissio-
nal de nivel superior detentor de atestado de responsabilidade técnica por execu-

¢do de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes:

. Execucio de Muro de Pedra Argamassada

<§r
W (;3‘
c"\ J i oy
Q;" <
.-?’ "'
lsm ﬁ.cieBatisRFenaua‘
Engenheirp Civil - Crea Rj: 1982101581
. Mat. 20263

Rua do Comérdt, 7175 — Cantra - Angra dos Reis - CEP 23500-560
TelFax. (24) 3365-2647 } 3365-2754 e-mail: obras@angra.vj.gav.br




DEMONSTRATIVO DA COMPOSICAO DO B.D.I.SEM DESONERACAO

CUSTO DIRETO ATE R$ 150.000,00

ITENS SIGLAS VALORES
[TAXA DE ADMINISTRACAQ CENTRAL AC 0,0500
[TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO  5+G 0,0070]
TAXA DE RISCO _ - R 0,0080
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,0150
TAXA DE LUCRO - L 0,075
PIS {geralmente 0,65%) 0,65%
TAXA DE TRIBUTOS COFINS (geralmente 3,00%) : 3,00%
ISS (legislagdo municipal) ] ~ 5,00%
CPRB (INSS)
BD! RESULTANTE 24%
BDI = 8 ¥ (65 Ao R(:“_f?ja b Sab) 1 < - Férmula do BDI
AC = Taxa de ADMINISTRACAO CENTRAL
S = Taxa de SEGURO
R = Taxa de RISCOS
G = Taxa de GARANTIA
DF = Taxa de DESPESAS FINANCEIRAS
L = Taxa de LUCRO/REMUNERAGAO
| = Taxa de incidéncia de IMPOSTOS (PIS, CONFINS E ISS)
| B.D.I. - > 24%]

obtengdo do BDI referencial que seréa utilizado no orgamento-base da licitagio pode ocorrer
mediante a utilizago das faixas de referéncia constantes do Acérdao 2.622/2013 - Plenério, reproduzidas

na tabela a seguir.
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Estado do Rio de Janeiro Processo n? SEI-2025-29000357
MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS Folha n2

Secretaria de Gestao de Suprimentos Rubrica:

ANEXO V
DECLARAGAO DE RESPONSABILIZAGAO CIVIL E ADMINISTRATIVA

Para a execucdo deste instrumento juridico, as partes declaram conhecer a Lei Federal n2
12.846/2013, se comprometem a atuar de forma ética, integra, legal e transparente, e estdo
cientes de que ndo poderdo oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou
aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por
intermédio de outrem, qualquer pagamento, doa¢do, compensacdo, vantagens financeiras ou
beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupcao, seja de forma direta,
indireta ou por meio de subcontratados ou terceiros, quanto ao objeto deste contrato, ou de outra
forma a ele ndo relacionada.

Paragrafo primeiro — A responsabilizacdo da pessoa juridica subsiste nas hipdteses de alteracao
contratual, transformacdo, incorporacdo, fusdo ou cisdo societaria, ressalvados os atos lesivos
ocorridos antes da data da fusdo ou incorporacao, quando a responsabilidade da sucessora serd
restrita a obrigacdo de pagamento de multa e reparacao integral do dano causado, até o limite do
patriménio transferido.

Paragrafo segundo — As sociedades controladoras, controladas, coligadas ou, no ambito do
respectivo contrato, as consorciadas serdo solidariamente responsdveis pela pratica dos atos
previstos nesta Lei, restringindo—se tal responsabilidade a obrigacdo de pagamento de multa e
reparagao integral do dano causado.

Angra dos Reis, de de 2025.

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

(Nome, cargo e carimbo da empresa)



Estado do Rio de Janeiro Processo n2 SEI-2025-29000357
MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS Folha ne
Secretaria de Gestao de Suprimentos Rubrica:

ANEXO VI

DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE NEPOTISMO

Para a execucdo deste instrumento juridico, a CONTRATADA, por meio de seu representante,
declara ndo possuir em seu quadro societario conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos ocupantes de cargos de direcao ou no
exercicio de fungdes administrativas, assim como os ocupantes de cargos de diregao, chefia e
assessoramento vinculados direta ou indiretamente aos érgdos na linha hierdrquica da darea

encarregada da contratagao.

Angra dos Reis, de de 2025.

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

(Nome, cargo e carimbo da empresa)



Estado do Rio de Janeiro Processo n? SEI-2025-29000357
MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS Folha n2

Secretaria de Gestao de Suprimentos Rubrica:

ANEXO VII
DECLARAGAO DE ATENDIMENTO AO ART. 92, DA LEI FEDERAL N¢ 14.133/2021

A Comiss3o de Contratac3o
Ref. Concorréncia n2 90.003/2026

(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n? , sediada na (endereco completo)
, heste ato representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) , inscrito(a) no CPF
sob o n? , portador da cédula de identidade n2 , expedida por ,

DECLARA, sob as penas da Lei, para fins do disposto no paragrafo 12, do art. 99, da Lei Federal n2
14.133/2021, que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado(s), agente publico de 6rgdo ou
entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as situacdes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da

legislacdo que disciplina a matéria.

Angra dos Reis, de de 2025.

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

(Nome, cargo e carimbo da empresa)




Estado do Rio de Janeiro Processo n? SEI-2025-29000357
MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS Folha n2

Secretaria de Gestao de Suprimentos Rubrica:

ANEXO Vil
DECLARAGAO PARA FINS DE HABILITACAO
ART. 63, inciso | e § 12, DA LEI FEDERAL N2 14.133/2021

(em papel timbrado da empresa)

[denominag¢do/razdo social da sociedade empresarial]
Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ n°

[endereco da sociedade empresarial]

Considerando o inciso | do art. 63 da Lei Federal n? 14.133/2021, DECLARAMOS que atendemos
aos requisitos de habilitacdo, respondendo pela veracidade das informacdes prestadas, na forma
da lei.

Considerando o disposto no § 12 do art. 63 da Lei Federal n? 14.133/2021, DECLARAMOS, sob pena
de desclassificagdo, que nossa proposta econ6mica compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas,
nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de

conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Angra dos Reis, de de

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA




Estado do Rio de Janeiro Processo n? SEI-2025-29000357
MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS Folha n2

Secretaria de Gestao de Suprimentos Rubrica:

ANEXO IX
DECLARAGAO PARA ATENDIMENTO
AO INCISO XXXIII, DO ART. 72, DA CONSTITUICAO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, dispensado em caso de carimbo com CNPJ)

A Comissdo de Contratacdo

Ref. edital n2 90.003/2026

(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n® , sediada na (endereco completo)
, heste ato representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) , inscrito(a) no CPF
sob o n? , portador da cédula de identidade n2 , expedida por ,

DECLARA, sob as penas da Lei, para fins do disposto no inciso XXXIll do art. 72, da Constituicdo
Federal, que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo

na condi¢do de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

Angra dos Reis, de de

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

(Nome, cargo e carimbo da empresa)



Estado do Rio de Janeiro Processo n? SEI-2025-29000357
MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS Folha n2

Secretaria de Gestao de Suprimentos Rubrica:

ANEXO X
DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS DO ART. 63, IV, DA LEI FEDERAL N2
14.133/2021

(em papel timbrado da empresa)

[denominag¢do/razdo social da sociedade empresarial]
Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ n°

[endere¢o da sociedade empresarial]
Considerando o disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n? 14.133/2021, DECLARAMOS que
cumprimos as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da

Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

Angra dos Reis, de de

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

(Nome, cargo e carimbo da empresa)




Estado do Rio de Janeiro Processo n2 SEI-2025-29000357
MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS Folha ne
Secretaria de Gestao de Suprimentos Rubrica:

ANEXO XI

MODELO DE DECLARAGAO DE VISITA

(em papel timbrado da empresa)
[denominag¢do/razédo social da sociedade empresarial]
Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ n°

[endereco da sociedade empresarial]

Em atendimento a previsdo legal contida no art. 67, VI da Lei Federal n? 14.133/2021,
[nome completo do representante legal da empresal,

DECLARO que o(a) Sr(a). [nome completo do
profissional indicado da empresa], profissional indicado por essa empresa, realizou visita para fins
de vistoria técnica ao [local ou equipamento visitado],

acompanhado do respectivo responsavel, tendo tomado ciéncia de todas as condi¢des locais para
o cumprimento das obrigacdes inerentes ao objeto da licitacdo na modalidade Concorréncia
Publica Eletr6nica, n° 90.003/2026, as quais serdo consideradas quando da elaborag¢do da proposta
que vier a ser apresentada.

Angra dos Reis, de de

Agente Publico

(Nome, cargo, matricula e lotagdo)

Profissional indicado pela Empresa

(Nome, cargo e carimbo da empresa)

Representante Legal da Empresa

(Nome, cargo e carimbo da empresa)



Estado do Rio de Janeiro Processo n? SEI-2025-29000357

MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS Folha n®
Secretaria de Gestao de Suprimentos Rubrica:
ANEXO Xll
MODELO DE PROPOSTA
A Comiss3o de Contratac3o
Ref. Concorréncia n2 90.003/2026
(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n? , sediada na (endereco completo)

, heste ato representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) , inscrito(a) no CPF
sob o n¢ , portador(a) da cédula de identidade n¢@ , DECLARAMOS inteira

submissdo ao Concorréncia Eletronica n2 90.003/2026 e seu respectivo termo de referéncia,
correspondente a licitacdo a qual estd vinculada. Que nos precos abaixo ofertados estao inclusos
todos os custos diretos e indiretos indispensaveis a perfeita execucdo do objeto desta
concorréncia, abrangendo todos os custos com materiais e servicos necessarios a entrega do(s)
item(s) em perfeitas condi¢gdes de uso, eventual substituicdo de unidades defeituosas e/ou entrega
de itens faltantes.

VALOR GLOBAL: RS......cecvnenee. (coreerreeneeeen )

OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL ( )SIM ( ) NAO

PRAZO DE VALIDADE: 60 dias a contar da apresentacdo a Comissao de Contratagdo.

(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is))
CARIMBO DA PESSOA JURIDICA COM CNPJ (dispensado em caso de papel timbrado com CNP))

10



Estado do Rio de Janeiro Processo n? SEI-2025-29000357
MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS Folha n2

Secretaria de Gestao de Suprimentos Rubrica:

ANEXO XliI
MODELO DE INDICAGAO DA LOCALIZAGAO DAS INSTALAGCOES

(em papel timbrado da empresa)

[denominag¢do/razdo social da sociedade empresarial]

Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ n°

[endere¢o da sociedade empresarial]

Informamos que as instalacdes dedicadas ao desempenho das nossas atividades relacionadas ao
cumprimento do contrato objeto desta licitacdo estdo localizadas na

[endereco das instalagbes], acompanhando a

presente declaracdo cépia do respectivo Alvard de Funcionamento.

Angra dos Reis, de de

11



Estado do Rio de Janeiro Processo n? SEI-2025-29000357
MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS Folha n2

Secretaria de Gestao de Suprimentos Rubrica:

ANEXO XIV
DECLARAGCAO DE CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO

DECLARO, sob a penas da lei e para os devidos fins de comprovacado junto ao(a) SECRETARIA
EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUTURA, que, na execucdo do presente contrato, sao

devidamente observadas as normas de saude e seguranca do trabalho pertinentes.

Angra dos Reis, de de

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

(Nome, cargo e carimbo da empresa)

12



OBRA: REFORMA DA PASSARELA SOBREO MO

JACUECANGA
ROGAL: U JOAHIM D CLIVENRA. CARUTERS I - AKGRA
DOS REIS.
PLANIHADE CUSTOS ey |
R r— céoica i o o | um  ouant. msuwr | soi | 2 YT ogrorar
*FENTE] ___ BEeS - | TN | SEANT- RS | B | ooy |
1]
: SEF ARES ) LT |
13 EMOF 02.070.0001-0 mgmmmmmsmm “z 300 |54651 |24% | 67767 203301
%memwmommmmmmmmmm |
12 oep 00200070 GALVANIZADO, ESPESSURA DE 0,5MM ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAD.INCLUSIVE W2 1200 | 3045 2% | 376 45309
ENGRADAMENTO DE MADEIRA_UTILZADO ZVEZES, EXCLUSIVE PINTURA -
EARRACAO DE DBRA EM CHAPA DE MADEIRA CIMPENSADA B 6N DE
ESFESSURA, RESINADA SIMPLES. REAPROVEITAMENTO VEZES, P90y
13 | peor PROU00MHD  byCiENTADO,COBERTURA COM TELHAS DE FIEROCIMENTO SEM AMIANTO,ESPESSURA | o |(mesegaw | awml SR
GMM, INCLUSIVE INSTALACOES
2l | 'ROCADO A FOICE E MACHADO EM MATA DE PEQUENG PORTE E QUERA DOS RESIDUCS SEM | o, '
14 | Evop 0100500079 PESTOCMENTO 0 REMOCAG M2 3200 | 240 | M%| 309 98,80

o - o - 6.817,96

— R - T ‘

REMOCAQ DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS | ‘

21 | SINAPY | 104862 POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOCAO DA ESTRUTURA DE SUSTENTACAOD, SEM w2 ST.57 | 1384 | 24% 17.16 987.99
| REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 [ | |
1 t 1

REMOCAO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS. ESTRUTURADO POR TUBOS DE |

22 | SINAM | 104801 ACO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADQO. DE FORMA MANUAL, SEN N2 2223 | 2080 24% 25,79 573,35
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 |
23 | COMF | COMPPMAR 76371  REMOCAO DE DEGRAUS DE CHAPA XADREZ COM .00 MM M2 | 1342 | 1988 |24% | 2465 33081
24 EMOR 0586108768 mnme&mmneamoummmmmmmnemm M2 13798 | 2597 | 24% 32'2'” 444334
= H‘ | 633549
3 SUPERESTRUTURA |
31 | COMP COMP PMAR 1337.1 ESCADA EM CHAFA METALICA XADREZ . ESPESSURA 6.00MM. FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 15,42 [ 10,74 I 8% 593,72 ‘ 1378112
32 COMP | COMPAMART3ISL  TRATAMENTO DE CHAPA RADREZ COM PINTLRA ANTIGXIANTE M: | 30ps | 3624 | 24% | 4742 146235
33 | comr | | COMP PMAR 14.002.0211.1 RECOLOCAGAD DE ESTRUTURA DE FERAD GALVANIZADO DE GUARDA-CORPO M | 2223 | 5026 |24% | 6232 13542
34 | Swan 100720 D e (o i B g Fplicdp 3 mis qu plcel ot pell metlcn) s | 345 | 1488 |20% | 1045 63
15 | SINAR 100754 Sumdlisdid et oyl vk gy ,gn‘;“n"'“" sobce superfides metdlicas | up | 30610 | 4L42 | M% | 5136 2034401
ELA DE ARAME GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC, FIO N*12, MALHA LOSANGULAR
36 | EMOP #9015 .0200-0 (75X75)MM, FIXADA COM ARAME GALVANIZADO A ARMACAO TUBULAR DE ACO G&LVANIZADO M2 57,57 6548 | 24% 81,21 4.675,12
EXCI.USI ESTA) FORNECIMENTO ECOLOCACAD
E | ] ]
CONCRETO CICLOPICO CONFECCIONADO COM CONCRETO DOSADO PARA UMA RESISTENCIA
37 | EMoP 1100300141 CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPATENDO 30%DO VOLUME REAL OCUPADO POR M3 | 540 | S4563 |24% | 67658 265353
| PEDRA-DE-MAQ,INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE,PREPARO,LANCAMENTO E ADENSAMENTO
1 : 1.
38 | EmOP 20.029.0001-0 B ik VOLAE Mm”m FOADARELLSIE MATERIAIS BE | M3 | 1080 | 73062 4% | 00587 87BA4G
Wit I il |
) - | &1.450,75
4 : ANDAME : _
L.chm\o ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS, CONSIDERANDC- ‘ [ ] ! ,
oo oovaos  EAEADABEGIOETE B MORME T OO TIORESNR S | s | oo | msc | m| e 2sm0
OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES - [ |
4z |ENOP | (402000100 %ﬁ%%mnﬁ ADuRE ,,‘:gm',gu“mmf TEMPO DE ESPERA B2 M2 | 00 | 185 | % 13| 2604
: ! HAR CONSIDERANI S | L S e Pl i |
| TRA.HSPDRTE DE ANDAIME TUBULAR.CONSIDERANDO-SE A AREA DE PRqECAD VERle. Do |
43 |EMOP | 0402001220  ANDAIMEEXCLUSIVE CARGADESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINHAG(VIDE MzoM | 2000 | 20 | 2a% 0.25 a.96|
04.021.0010) 1
24 | EMoP 05.002.0003-0 ;‘W@;@?‘ADE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBILARES CONSDERANDG-SE | 4 | g0 | 831 |24% | 1030 61825
] PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA D 1¥ CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTD DA |
45 | EMOP D5.005.00012-1 S.DSIBRSJ)DBIVEZES EXCLUSIVE ANDAIME Ot} OUTROSEFORTE £ MOVIMENTACAQVIDE ITEM m2 20,96 | 4.60 2% 5,70 116,70
_— . _ _ITIRAS
L) O __“M SR W
I T T
: " — i T I
52 | SINAM 101632 & gm,o g para « = Ao extema 1000 w - fomedimento e instabagio. | yy | 200 | 2388 | 24% | 2938 s872
. | | —
53 | EMOP 15.007.0570-0 Dls]UNTOR TERMOMAGNETICO UMMDE 10A 30m5w FORHECIRENTO E COLOCACAQ i UN 1,00 14,18 24% I 17,58 17,58
53 | EMOP 18.027.0087-0 UMBARA FECHAGAPARS ILUIHACAD DE CUADHAS DE ESRONJES EATRSPARA LAMPADA. | un 200 | 5896 4% | 6839 13878
- - : - I | b |
- 910,96
L] LIMPEZA GERAL DA OBRA
1 |
6.1 | COMP ’ COMP PMAR 05.0002-0 PJHPEZA TOTAL DA OBRA | M2 | 32,00 J 8,48 ‘ 24%
S —— - —— —_— 1 o
i P PR RS RBER et e L T SRR e e BN R AT SR L T T
7.1 | COMP I COMP.PMAR ‘FDHINMD LOCAL UN 100,00 | 68,53 l 24% | 84,98 8.497.86
o ’ o [Torar oLopaL | ss.066,18

Frego de vanda & lgual ao subtotal + adminlstracis local;

BDI ativo e itens sem desonaragio;

Prec.o de venda { Junho / 2025 );

Devem ser usadas nos orgamentos de obra, duas (02) casas decimal i na dn casa 1]

ELABORAGAD DO ORCAMENTO ( GERENTE ) ELABORAGAC DE QUANTITATIVO ( FISCAL RESPONSAVEL ) APROVACAQT ( GESTOR )




l PREFEITURA

Arq: S10P. ASSOR: PLSEREBRBEFJPACECMRACOSBA

Secyetaria OBRA: REFORMA DA PASSARELA SOBRE O RIO '

EXTRAORDINARIA DE JACUECANGA |

INFRAESTRUTURA LOCAL: RUA JOAGUIM DE OLIVEIRA, CAPUTERA | - ANGRA |
DOS REIS.

[ w |romre | copIGo DESCRIGAO Ul ™ ToTAL |
B il _
[ SERVIGOS PRELIMINARES 3
PLACA DE IDENTIFICACAD DE OBRA PUBLICA INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE
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Estado do Rio de Janeiro Processo n? SEI-2025-29000357
MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS Folha n2

Secretaria de Gestao de Suprimentos Rubrica:

ANEXO V
DECLARAGAO DE RESPONSABILIZAGAO CIVIL E ADMINISTRATIVA

Para a execucdo deste instrumento juridico, as partes declaram conhecer a Lei Federal n2
12.846/2013, se comprometem a atuar de forma ética, integra, legal e transparente, e estdo
cientes de que ndo poderdo oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou
aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por
intermédio de outrem, qualquer pagamento, doa¢do, compensacdo, vantagens financeiras ou
beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupcao, seja de forma direta,
indireta ou por meio de subcontratados ou terceiros, quanto ao objeto deste contrato, ou de outra
forma a ele ndo relacionada.

Paragrafo primeiro — A responsabilizacdo da pessoa juridica subsiste nas hipdteses de alteracao
contratual, transformacdo, incorporacdo, fusdo ou cisdo societaria, ressalvados os atos lesivos
ocorridos antes da data da fusdo ou incorporacao, quando a responsabilidade da sucessora serd
restrita a obrigacdo de pagamento de multa e reparacao integral do dano causado, até o limite do
patriménio transferido.

Paragrafo segundo — As sociedades controladoras, controladas, coligadas ou, no ambito do
respectivo contrato, as consorciadas serdo solidariamente responsdveis pela pratica dos atos
previstos nesta Lei, restringindo—se tal responsabilidade a obrigacdo de pagamento de multa e
reparagao integral do dano causado.

Angra dos Reis, de de 2025.

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

(Nome, cargo e carimbo da empresa)



Estado do Rio de Janeiro Processo n2 SEI-2025-29000357
MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS Folha ne
Secretaria de Gestao de Suprimentos Rubrica:

ANEXO VI

DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE NEPOTISMO

Para a execucdo deste instrumento juridico, a CONTRATADA, por meio de seu representante,
declara ndo possuir em seu quadro societario conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos ocupantes de cargos de direcao ou no
exercicio de fungdes administrativas, assim como os ocupantes de cargos de diregao, chefia e
assessoramento vinculados direta ou indiretamente aos érgdos na linha hierdrquica da darea

encarregada da contratagao.

Angra dos Reis, de de 2025.

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

(Nome, cargo e carimbo da empresa)



Estado do Rio de Janeiro Processo n? SEI-2025-29000357
MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS Folha n2

Secretaria de Gestao de Suprimentos Rubrica:

ANEXO VII
DECLARAGAO DE ATENDIMENTO AO ART. 92, DA LEI FEDERAL N¢ 14.133/2021

A Comiss3o de Contratac3o
Ref. Concorréncia n2 90.003/2026

(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n? , sediada na (endereco completo)
, heste ato representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) , inscrito(a) no CPF
sob o n? , portador da cédula de identidade n2 , expedida por ,

DECLARA, sob as penas da Lei, para fins do disposto no paragrafo 12, do art. 99, da Lei Federal n2
14.133/2021, que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado(s), agente publico de 6rgdo ou
entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as situacdes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da

legislacdo que disciplina a matéria.

Angra dos Reis, de de 2025.

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

(Nome, cargo e carimbo da empresa)




Estado do Rio de Janeiro Processo n? SEI-2025-29000357
MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS Folha n2

Secretaria de Gestao de Suprimentos Rubrica:

ANEXO Vil
DECLARAGAO PARA FINS DE HABILITACAO
ART. 63, inciso | e § 12, DA LEI FEDERAL N2 14.133/2021

(em papel timbrado da empresa)

[denominag¢do/razdo social da sociedade empresarial]
Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ n°

[endereco da sociedade empresarial]

Considerando o inciso | do art. 63 da Lei Federal n? 14.133/2021, DECLARAMOS que atendemos
aos requisitos de habilitacdo, respondendo pela veracidade das informacdes prestadas, na forma
da lei.

Considerando o disposto no § 12 do art. 63 da Lei Federal n? 14.133/2021, DECLARAMOS, sob pena
de desclassificagdo, que nossa proposta econ6mica compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas,
nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de

conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Angra dos Reis, de de

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA




Estado do Rio de Janeiro Processo n? SEI-2025-29000357
MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS Folha n2

Secretaria de Gestao de Suprimentos Rubrica:

ANEXO IX
DECLARAGAO PARA ATENDIMENTO
AO INCISO XXXIII, DO ART. 72, DA CONSTITUICAO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, dispensado em caso de carimbo com CNPJ)

A Comissdo de Contratacdo

Ref. edital n2 90.003/2026

(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n® , sediada na (endereco completo)
, heste ato representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) , inscrito(a) no CPF
sob o n? , portador da cédula de identidade n2 , expedida por ,

DECLARA, sob as penas da Lei, para fins do disposto no inciso XXXIll do art. 72, da Constituicdo
Federal, que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo

na condi¢do de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

Angra dos Reis, de de

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

(Nome, cargo e carimbo da empresa)



Estado do Rio de Janeiro Processo n? SEI-2025-29000357
MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS Folha n2

Secretaria de Gestao de Suprimentos Rubrica:

ANEXO X
DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS DO ART. 63, IV, DA LEI FEDERAL N2
14.133/2021

(em papel timbrado da empresa)

[denominag¢do/razdo social da sociedade empresarial]
Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ n°

[endere¢o da sociedade empresarial]
Considerando o disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n? 14.133/2021, DECLARAMOS que
cumprimos as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da

Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

Angra dos Reis, de de

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

(Nome, cargo e carimbo da empresa)




Estado do Rio de Janeiro Processo n2 SEI-2025-29000357
MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS Folha ne
Secretaria de Gestao de Suprimentos Rubrica:

ANEXO XI

MODELO DE DECLARAGAO DE VISITA

(em papel timbrado da empresa)
[denominag¢do/razédo social da sociedade empresarial]
Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ n°

[endereco da sociedade empresarial]

Em atendimento a previsdo legal contida no art. 67, VI da Lei Federal n? 14.133/2021,
[nome completo do representante legal da empresal,

DECLARO que o(a) Sr(a). [nome completo do
profissional indicado da empresa], profissional indicado por essa empresa, realizou visita para fins
de vistoria técnica ao [local ou equipamento visitado],

acompanhado do respectivo responsavel, tendo tomado ciéncia de todas as condi¢des locais para
o cumprimento das obrigacdes inerentes ao objeto da licitacdo na modalidade Concorréncia
Publica Eletr6nica, n° 90.003/2026, as quais serdo consideradas quando da elaborag¢do da proposta
que vier a ser apresentada.

Angra dos Reis, de de

Agente Publico

(Nome, cargo, matricula e lotagdo)

Profissional indicado pela Empresa

(Nome, cargo e carimbo da empresa)

Representante Legal da Empresa

(Nome, cargo e carimbo da empresa)



Estado do Rio de Janeiro Processo n? SEI-2025-29000357

MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS Folha n®
Secretaria de Gestao de Suprimentos Rubrica:
ANEXO Xll
MODELO DE PROPOSTA
A Comiss3o de Contratac3o
Ref. Concorréncia n2 90.003/2026
(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n? , sediada na (endereco completo)

, heste ato representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) , inscrito(a) no CPF
sob o n¢ , portador(a) da cédula de identidade n¢@ , DECLARAMOS inteira

submissdo ao Concorréncia Eletronica n2 90.003/2026 e seu respectivo termo de referéncia,
correspondente a licitacdo a qual estd vinculada. Que nos precos abaixo ofertados estao inclusos
todos os custos diretos e indiretos indispensaveis a perfeita execucdo do objeto desta
concorréncia, abrangendo todos os custos com materiais e servicos necessarios a entrega do(s)
item(s) em perfeitas condi¢gdes de uso, eventual substituicdo de unidades defeituosas e/ou entrega
de itens faltantes.

VALOR GLOBAL: RS......cecvnenee. (coreerreeneeeen )

OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL ( )SIM ( ) NAO

PRAZO DE VALIDADE: 60 dias a contar da apresentacdo a Comissao de Contratagdo.

(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is))
CARIMBO DA PESSOA JURIDICA COM CNPJ (dispensado em caso de papel timbrado com CNP))



Estado do Rio de Janeiro Processo n? SEI-2025-29000357
MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS Folha n2

Secretaria de Gestao de Suprimentos Rubrica:

ANEXO XliI
MODELO DE INDICAGAO DA LOCALIZAGAO DAS INSTALAGCOES

(em papel timbrado da empresa)

[denominag¢do/razdo social da sociedade empresarial]

Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ n°

[endere¢o da sociedade empresarial]

Informamos que as instalacdes dedicadas ao desempenho das nossas atividades relacionadas ao
cumprimento do contrato objeto desta licitacdo estdo localizadas na

[endereco das instalagbes], acompanhando a

presente declaracdo cépia do respectivo Alvard de Funcionamento.

Angra dos Reis, de de

10



Estado do Rio de Janeiro Processo n? SEI-2025-29000357
MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS Folha n2

Secretaria de Gestao de Suprimentos Rubrica:

ANEXO XIV
DECLARAGCAO DE CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO

DECLARO, sob a penas da lei e para os devidos fins de comprovacado junto ao(a) SECRETARIA
EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUTURA, que, na execucdo do presente contrato, sao

devidamente observadas as normas de saude e seguranca do trabalho pertinentes.

Angra dos Reis, de de

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

(Nome, cargo e carimbo da empresa)

11
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Estado do Rio de Janeiro Processo n? SEI-2025-29000357
MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS Folha n2

Secretaria de Gestao de Suprimentos Rubrica:

ANEXO V
DECLARAGAO DE RESPONSABILIZAGAO CIVIL E ADMINISTRATIVA

Para a execucdo deste instrumento juridico, as partes declaram conhecer a Lei Federal n2
12.846/2013, se comprometem a atuar de forma ética, integra, legal e transparente, e estdo
cientes de que ndo poderdo oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou
aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por
intermédio de outrem, qualquer pagamento, doa¢do, compensacdo, vantagens financeiras ou
beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupcao, seja de forma direta,
indireta ou por meio de subcontratados ou terceiros, quanto ao objeto deste contrato, ou de outra
forma a ele ndo relacionada.

Paragrafo primeiro — A responsabilizacdo da pessoa juridica subsiste nas hipdteses de alteracao
contratual, transformacdo, incorporacdo, fusdo ou cisdo societaria, ressalvados os atos lesivos
ocorridos antes da data da fusdo ou incorporacao, quando a responsabilidade da sucessora serd
restrita a obrigacdo de pagamento de multa e reparacao integral do dano causado, até o limite do
patriménio transferido.

Paragrafo segundo — As sociedades controladoras, controladas, coligadas ou, no ambito do
respectivo contrato, as consorciadas serdo solidariamente responsdveis pela pratica dos atos
previstos nesta Lei, restringindo—se tal responsabilidade a obrigacdo de pagamento de multa e
reparagao integral do dano causado.

Angra dos Reis, de de 2025.

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

(Nome, cargo e carimbo da empresa)



Estado do Rio de Janeiro Processo n2 SEI-2025-29000357
MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS Folha ne
Secretaria de Gestao de Suprimentos Rubrica:

ANEXO VI

DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE NEPOTISMO

Para a execucdo deste instrumento juridico, a CONTRATADA, por meio de seu representante,
declara ndo possuir em seu quadro societario conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos ocupantes de cargos de direcao ou no
exercicio de fungdes administrativas, assim como os ocupantes de cargos de diregao, chefia e
assessoramento vinculados direta ou indiretamente aos érgdos na linha hierdrquica da darea

encarregada da contratagao.

Angra dos Reis, de de 2025.

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

(Nome, cargo e carimbo da empresa)



Estado do Rio de Janeiro Processo n? SEI-2025-29000357
MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS Folha n2

Secretaria de Gestao de Suprimentos Rubrica:

ANEXO VII
DECLARAGAO DE ATENDIMENTO AO ART. 92, DA LEI FEDERAL N¢ 14.133/2021

A Comiss3o de Contratac3o
Ref. Concorréncia n2 90.003/2026

(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n? , sediada na (endereco completo)
, heste ato representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) , inscrito(a) no CPF
sob o n? , portador da cédula de identidade n2 , expedida por ,

DECLARA, sob as penas da Lei, para fins do disposto no paragrafo 12, do art. 99, da Lei Federal n2
14.133/2021, que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado(s), agente publico de 6rgdo ou
entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as situacdes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da

legislacdo que disciplina a matéria.

Angra dos Reis, de de 2025.

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

(Nome, cargo e carimbo da empresa)




Estado do Rio de Janeiro Processo n? SEI-2025-29000357
MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS Folha n2

Secretaria de Gestao de Suprimentos Rubrica:

ANEXO Vil
DECLARAGAO PARA FINS DE HABILITACAO
ART. 63, inciso | e § 12, DA LEI FEDERAL N2 14.133/2021

(em papel timbrado da empresa)

[denominag¢do/razdo social da sociedade empresarial]
Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ n°

[endereco da sociedade empresarial]

Considerando o inciso | do art. 63 da Lei Federal n? 14.133/2021, DECLARAMOS que atendemos
aos requisitos de habilitacdo, respondendo pela veracidade das informacdes prestadas, na forma
da lei.

Considerando o disposto no § 12 do art. 63 da Lei Federal n? 14.133/2021, DECLARAMOS, sob pena
de desclassificagdo, que nossa proposta econ6mica compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas,
nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de

conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Angra dos Reis, de de

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA




Estado do Rio de Janeiro Processo n? SEI-2025-29000357
MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS Folha n2

Secretaria de Gestao de Suprimentos Rubrica:

ANEXO IX
DECLARAGAO PARA ATENDIMENTO
AO INCISO XXXIII, DO ART. 72, DA CONSTITUICAO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, dispensado em caso de carimbo com CNPJ)

A Comissdo de Contratacdo

Ref. edital n2 90.003/2026

(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n® , sediada na (endereco completo)
, heste ato representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) , inscrito(a) no CPF
sob o n? , portador da cédula de identidade n2 , expedida por ,

DECLARA, sob as penas da Lei, para fins do disposto no inciso XXXIll do art. 72, da Constituicdo
Federal, que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo

na condi¢do de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

Angra dos Reis, de de

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

(Nome, cargo e carimbo da empresa)



Estado do Rio de Janeiro Processo n? SEI-2025-29000357
MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS Folha n2

Secretaria de Gestao de Suprimentos Rubrica:

ANEXO X
DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS DO ART. 63, IV, DA LEI FEDERAL N2
14.133/2021

(em papel timbrado da empresa)

[denominag¢do/razdo social da sociedade empresarial]
Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ n°

[endere¢o da sociedade empresarial]
Considerando o disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n? 14.133/2021, DECLARAMOS que
cumprimos as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da

Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

Angra dos Reis, de de

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

(Nome, cargo e carimbo da empresa)




Estado do Rio de Janeiro Processo n2 SEI-2025-29000357
MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS Folha ne
Secretaria de Gestao de Suprimentos Rubrica:

ANEXO XI

MODELO DE DECLARAGAO DE VISITA

(em papel timbrado da empresa)
[denominag¢do/razédo social da sociedade empresarial]
Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ n°

[endereco da sociedade empresarial]

Em atendimento a previsdo legal contida no art. 67, VI da Lei Federal n? 14.133/2021,
[nome completo do representante legal da empresal,

DECLARO que o(a) Sr(a). [nome completo do
profissional indicado da empresa], profissional indicado por essa empresa, realizou visita para fins
de vistoria técnica ao [local ou equipamento visitado],

acompanhado do respectivo responsavel, tendo tomado ciéncia de todas as condi¢des locais para
o cumprimento das obrigacdes inerentes ao objeto da licitacdo na modalidade Concorréncia
Publica Eletr6nica, n° 90.003/2026, as quais serdo consideradas quando da elaborag¢do da proposta
que vier a ser apresentada.

Angra dos Reis, de de

Agente Publico

(Nome, cargo, matricula e lotagdo)

Profissional indicado pela Empresa

(Nome, cargo e carimbo da empresa)

Representante Legal da Empresa

(Nome, cargo e carimbo da empresa)



Estado do Rio de Janeiro Processo n? SEI-2025-29000357

MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS Folha n®
Secretaria de Gestao de Suprimentos Rubrica:
ANEXO Xll
MODELO DE PROPOSTA
A Comiss3o de Contratac3o
Ref. Concorréncia n2 90.003/2026
(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n? , sediada na (endereco completo)

, heste ato representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) , inscrito(a) no CPF
sob o n¢ , portador(a) da cédula de identidade n¢@ , DECLARAMOS inteira

submissdo ao Concorréncia Eletronica n2 90.003/2026 e seu respectivo termo de referéncia,
correspondente a licitacdo a qual estd vinculada. Que nos precos abaixo ofertados estao inclusos
todos os custos diretos e indiretos indispensaveis a perfeita execucdo do objeto desta
concorréncia, abrangendo todos os custos com materiais e servicos necessarios a entrega do(s)
item(s) em perfeitas condi¢gdes de uso, eventual substituicdo de unidades defeituosas e/ou entrega
de itens faltantes.

VALOR GLOBAL: RS......cecvnenee. (coreerreeneeeen )

OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL ( )SIM ( ) NAO

PRAZO DE VALIDADE: 60 dias a contar da apresentacdo a Comissao de Contratagdo.

(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is))
CARIMBO DA PESSOA JURIDICA COM CNPJ (dispensado em caso de papel timbrado com CNP))



Estado do Rio de Janeiro Processo n? SEI-2025-29000357
MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS Folha n2

Secretaria de Gestao de Suprimentos Rubrica:

ANEXO XliI
MODELO DE INDICAGAO DA LOCALIZAGAO DAS INSTALAGCOES

(em papel timbrado da empresa)

[denominag¢do/razdo social da sociedade empresarial]

Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ n°

[endere¢o da sociedade empresarial]

Informamos que as instalacdes dedicadas ao desempenho das nossas atividades relacionadas ao
cumprimento do contrato objeto desta licitacdo estdo localizadas na

[endereco das instalagbes], acompanhando a

presente declaracdo cépia do respectivo Alvard de Funcionamento.

Angra dos Reis, de de
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MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS Folha n2

Secretaria de Gestao de Suprimentos Rubrica:

ANEXO XIV
DECLARAGCAO DE CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO

DECLARO, sob a penas da lei e para os devidos fins de comprovacado junto ao(a) SECRETARIA
EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUTURA, que, na execucdo do presente contrato, sao

devidamente observadas as normas de saude e seguranca do trabalho pertinentes.

Angra dos Reis, de de

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

(Nome, cargo e carimbo da empresa)
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