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| TERMO DE REFERENCIA

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1. Contratacdo de empresa para prestacio de CONTRATACAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DA CRECHE ASA
BRANCA NO MUNICIPIO DE PAUDALHO - PE., nos termos da tabela abaixo, conforme
condicdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

% UNIDADE DE VALOR
ITEM ESPECIFICACAO MEDIDA QUANT. UNITARIO VALOR TOTAL
CONTRATAGCAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE RS RS
01 TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DA UNID 01
CRECHE ASA BRANCA NO 290.608,61 | 290.608,61
MUNICIiPIO DE PAUDALHO - PE

R$

TOTAL GERL 290.608,61

1.2.  Os servicos objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comuns.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contado
da sua divulgacao no Portal Nacional de Contratagdes Publicas — PNCP, na forma do art. 105
da Lei n° 14.133, de 2021.

1.3.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias
cabiveis no caso de culpa do Contratado, previstas na Lei.

1.3. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagédo a
vigéncia da contratagao.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentacdo da Contratagdo encontra-se nas seguintes justificativas abaixo:

2.1.1 Preparacao do Terreno: Possibilitar apds os servicos de terraplanagem a construcéo da
futura creche Asa Branca;

2.1.2 Prevencao de Alagamentos: A drenagem adequada é crucial para evitar o acumulo de
agua no terreno, o que poderia causar alagamentos e infiltracdes, comprometendo a integridade
do edificio e o conforto das criangas e funcionarios que utilizaréo a creche;

2.1.3 Seguranca e Conforto: Um terreno bem-preparado e drenado assegura um ambiente
seguro para as criangas, minimizando riscos de acidentes. Além disso, proporciona maior
conforto, evitando problemas como umidade excessiva e formag&o de pogas, que podem atrair
insetos e gerar condicdes insalubres;

2.1.4 Necessidade de Infraestrutura Educacional: Paudalho apresenta uma crescente
demanda por vagas em educacdao infantil devido ao aumento da populagéo jovem. A construcao
de uma creche permitira atender um maior nUmero de criangas, garantindo acesso a educacgao
desde os primeiros anos de vida;

2.1.5 Inclusdo Social: Muitas familias na regido ndo tém condi¢cdes de pagar por creches
particulares. A creche publica proporcionara acesso igualitdrio a educacdo, beneficiando
principalmente as familias de baixa renda;

2.1.6 Investimento no Futuro: Ao construir uma creche, o municipio de Paudalho demonstra um
compromisso com o futuro, investindo na educagdo e no desenvolvimento das proximas
geracoes.
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3. DESCRIGAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO

3.1 Para a contratacdo dos servi¢os contratacdo de empresa de engenharia para execucao
de terraplanagem e drenagem de &aguas pluviais na futura creche Asa Branca, Paudalho-
Pernambuco, é crucial considerar o ciclo de vida do objeto para garantir sua eficacia, durabilidade
e sustentabilidade ao longo do tempo. Abaixo, detalho como essa abordagem pode ser aplicada
em cada fase do projeto:

3.1.1 Fase de Concepcéao e Design Inicial:

3.1.1.1. Durante esta fase, serdo definidos os objetivos do projeto, as especificacdes técnicas e
os materiais a serem utilizados na terraplanagem e drenagem de aguas. E fundamental
selecionar materiais que possuam resisténcia adequada as condi¢des que oferecam estabilidade
e suporte necessarios para a construcdo. Antes de iniciar a terraplanagem, é essencial realiza
ruma avaliacdo detalhada das condi¢cdes da topografia do local identificando os pontos de
movimentacdes de terra, e execucdo de drenagem. Isso pode ser feito por meio de inspecdes
visuais, levantamentos topograficos, ensaios de resisténcia do solo , entre outros métodos.
3.1.2. Fase de Desenvolvimento e Implementacéo:

3.1.2.1. Durante esta fase, o projeto de terraplanagem e drenagem serdo desenvolvidos em
detalhes a técnica de execucdo: Existem diferentes técnicas de execucdo disponiveis para
terraplanagem e drenagem, a escolha da técnica mais adequada dependera das caracteristicas
topograficas e da qualidade do solos do terreno existente, das patologias identificadas e dos
objetivos especificos do projeto.

3.1.3. Fase de Manutenc¢éo e Operacao:

3.1.3.1. Apos a conclusdo da drenagem, € importante implementa programas de manutencao
preventiva para preservar o seu funcionamento e maximizar sua vida util. Isso pode envolver a
realizacao de inspecdes periddicas, a reparacdo de pequenos defeitos e a limpeza regular das
caixas e tubulacoes.

3.1.4. Fim da Vida Util e Descarte:

3.1.4.1. ndo se aplica.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. A contratagdo devera observar os seguintes requisitos:

4.1.1.Subcontratagao:

4.1.1.1. N&o é admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

4.1.5.Garantia da contratacao:

4.1.5.1. Sera exigida a garantia da contratacéo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n®
14.133, de 2021, no percentual e condi¢gBes descritas nas clausulas do contrato.

4.1.5.1.1. A garantia nas modalidades caucéo e fianga bancéria devera ser prestada em até 10
(dez) dias ap0s assinatura do contrato.

4.1.5.1.2. No caso de seguro-garantia sua apresentacdo devera ocorrer, no maximo, até a data
de assinatura do contrato.

4.1.5.1.3. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a
garantia da contratagao.

4.1.6. Vistoria:

4.1.7.1. A avaliacdo prévia do local de execugdo dos servicos é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condicbes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realiza¢@o de vistoria prévia, acompanhado por servidor
designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00 horas as 15:00 horas.

4.1.7.1.1. Serao disponibilizados data e horério diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.

4.1.7.1.2. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
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devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizacdo da vistoria.

4.1.7.1.3. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracao formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢cbes e
peculiaridades da contratacéo.

4.1.7.1.4. A ndo realizagcdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacbes de
desconhecimento das instalacfes, dlvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais
da prestacéo dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servi¢cos decorrentes.

5. MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO

5.1. Condi¢bes de execucao:

5.1.1. O prazo de execucgdo dos servicos sera de 60 (sessenta), dias contado do efetivo
recebimento da Ordem de Execucéo.

5.1.2. Inicio da execugédo do objeto: 05 (cinco) dias da assinatura do contrato OU da emissao
da ordem de servico;

5.2 Materiais a serem disponibilizados:

5.2.1 Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
eguipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a
seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessério:

5.3 Especificacdo da garantia do servigo:

5.3.1 O prazo de garantia contratual dos servicos € aquele estabelecido na Lei n°® 8.078, de 11
de setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias
de sua inexecucéo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspenséo do contrato, o0 cronograma
de execucgdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicacdes entre o Contratante ou Contratado devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se 0 uso de mensagem eletrbnica para esse
fim.

6.4. O Contratante podera convocar representante da empresa para adoc¢ao de providéncias
que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. ApOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o Contratante poderé convocar
0 representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de
fiscalizacdo, que contera informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizac&o, das estratégias para execucao do objeto, do plano complementar de execugéo da
contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancdes aplicaveis,
dentre outros.

6.6. Preposto:

6.6.1. O Contratado designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da
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prestacdo dos servi¢os, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execugao
do objeto contratado.

6.6.2. O Contratado devera manter preposto da empresa no local da execucao do objeto durante
o periodo de execucao.

6.6.3. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutencao
do preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da
atividade.

6.7. Fiscalizagéo:

6.7.1. A execucao do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos.

6.8.  Fiscalizagdo Técnica:

6.8.1. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢gfes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administragao.

6.8.2. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugao do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizagéo das faltas ou dos defeitos observados.

6.8.3. ldentificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird
notificagBes para a corre¢do da execucao do contrato, determinando prazo para a corregao.
6.8.4. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagéo
que demandar decisdo ou adoc¢ao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote
as medidas necessérias e saneadoras, se for o caso.

6.8.5. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicaré o fato imediatamente ao gestor do contrato.
6.8.6. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou a prorrogagéo
contratual.

6.9. Fiscalizacdo Administrativa:

6.9.1. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condi¢des de habilitacéo
da Contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo
de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatoérios
pertinentes, caso necessario.

6.9.2. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solucéo do problema, reportando ao gestor do contrato para
gue tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

6.10. Gestor do Contrato:

6.10.1. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execucdo no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das
alteracdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da
necessidade de adequacbes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administracéo.

6.10.2. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato e as medidas adotadas, informando,
se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 21, II).
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6.10.3.0 gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condi¢cdes de habilitagdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem
o fluxo normal da liquidacéo e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais.
6.10.4. 0 gestor do contrato emitirA documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagbes assumidas pelo
contratado, com mencédo ao seu desempenho na execuc¢ao contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

6.10.5. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacao de processo administrativo
de responsabilizacéo para fins de aplicacdo de sanc¢des, a ser conduzido pela comisséo de que
trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para
tal, conforme o caso.

6.10.6. O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informagdes sobre a consecucao
dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para
0 aprimoramento das atividades da Administragao.

6.10.7. O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para
a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizag&o e gestdo nos termos do contrato

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.2. Recebimento do objeto:

7.2.1.A0 final de cada etapa da execuc¢do contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentara a medig&o prévia dos servigos executados no periodo, por
meio de planilha e memdria de célculo detalhada.

7.2.1.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servi¢os previstos para
aguela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
7.2.1.2. O Contratado também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatoérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucéo
contratual, quando for o caso.

7.2.2.0s servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelos fiscais
técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de caréater técnico e administrativo.

7.2.2.1. O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicacgéo de cobranca
oriunda do Contratado com a comprovacao da prestacdo dos servicos a que se referem a parcela
a ser paga.

7.2.2.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.
7.2.2.3. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de caréater
administrativo.

7.2.2.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o
ponto de vista técnico e administrativo.

7.2.3.Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliac6es da execucao do objeto e, se for o0 caso,
a andlise do desempenho e qualidade da prestacao dos servi¢os realizados em consonéancia
com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem
pagos a contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.2.3.1. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢cdes
resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo néo atestar a Ultima
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e/ou Unica medicao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

7.2.3.2. Afiscalizacdo ndo efetuard o ateste da Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisorio.

7.2.3.3. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos
0s testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

7.2.3.4. Os servigos poderéo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacao
das penalidades.

7.2.4.Quando a fiscalizagao for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter
0 registro, a andlise e a conclusao acerca das ocorréncias na execucao do contrato, em relacdo
a fiscalizacéo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.2.5.0s servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do
recebimento provisorio, pelo gestor do contrato ou comissdo designada pela autoridade
competente, apos a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitacao
mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.2.5.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo
contratado, com mencao ao seu desempenho na execucao contratual, baseado em indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obriga¢des, conforme regulamento;

7.2.5.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacédo e o pagamento da despesa,
indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as
respectivas corregoes;

7.2.5.3. Emitir Termo detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatérios e documentacdes apresentadas;

7.2.5.4. Comunicar ao Contratado para que emita a Nota Fiscal/Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacéo;e

7.2.5.5. Enviar a documentagcdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestéo.
7.2.6.No caso de controvérsia sobre a execug¢do do objeto, quanto & dimenséo, qualidade e
guantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se
a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da execucao
do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.2.7.Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugéo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execuc¢éo do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.2.8.0 recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugédo do
contrato.

7.3. Liquidacao:

7.3.1.Recebida a Nota Fiscal/Fatura, correrd o prazo de 10 (dez) dias Uteis para fins de
liquidag&o, na forma desta secédo, prorrogaveis por igual periodo.

7.3.2.0 prazo de que trata o subitem anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogagéo, nos casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores
nao ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.3.3.Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:
7.3.3.1. o prazo de validade;
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7.3.3.2. a data da emissao;

7.3.3.3. os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

7.3.3.4. o periodo respectivo de execuc¢do do contrato;

7.3.3.5. ovalor a pagar; e

7.3.3.6. eventual destaque do valor de reten¢des tributarias cabiveis.

7.3.4.Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o Contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo ap0s a comprovagao da regularizacdo da situagdo, sem 6nus
a Contratante;

7.3.5.A Nota Fiscal/Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou & documentacao
mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133, de 2021.

7.3.6.A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para verificar a manutencdo das
condi¢cbes de habilitacdo exigidas no procedimento de contratacdo, bem como ao SICAF, ao
Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS e ao Cadastro Nacional de
Empresas Punidas — CNEP para identificar possivel razdo que impega a participagdo em
licitacdo, no @mbito do 6rgao ou entidade, proibi¢cdo de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas.

7.3.7.Constatando-se a situagdo de irregularidade do Contratado, sera providenciada sua
notificag&o, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagéo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderé ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
a critério do Contratante.

7.3.8.Néo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante
deverd comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

7.3.9.Persistindo a irregularidade, o Contratante deverda adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
Contratado o contraditério e a ampla defesa.

7.3.10. Havendo a efetiva execuc¢éo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela extingdo do contrato, caso o Contratado ndo regularize sua situagéo junto
ao SICAF.

7.4. Prazo de pagamento:

7.4.1.0 pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias Uteis, contados da
finalizag&o da liquidacéo da despesa.

7.4.2.No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacao,
mediante aplica¢@o do indice Nacional de Custo da Construcéo (INCC).

7.5. Forma de pagamento:

7.5.1. O pagamento sera realizado através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia
e conta corrente indicados pelo Contratado.

7.5.1.1. O Contratado assumira os custos decorrentes da transferéncia de valores caso indique
conta bancaria que nao seja da Caixa Econdmica Federal — CEF.

7.5.2. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancéria para pagamento.

7.5.3. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacéo
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aplicavel.

7.5.3.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo
retidos na fonte, quando da realizacao do pagamento, 0s percentuais estabelecidos na legislacéo
vigente.

7.5.4. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrer4d a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributério favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

8.1. Forma de selecao e critério de julgamento da proposta:

8.1.1.0 fornecedor ser& selecionado por meio da realizagdo de procedimento de licitagdo, na
modalidade Pregéo sob a forma eletrénica, com adog¢&o do critério de julgamento pelo menor
preco.

8.2. Regime de Execugao:

8.2.1.0 regime de execucdo do contrato sera empreitado por prego unitario

8.3. Ciritérios de aceitabilidade de precos:

8.3.1.Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitario, o
critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a contratacao.

8.3.1.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a
Administracdo, por meio eletrénico, planilha que contenha o precgo global, os quantitativos e os
precos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela
Administracéo, para efeito de avaliagcdo de exequibilidade;

8.4. Exigéncias de habilitagéo:

8.4.1. Habilitagao juridica:

8.4.1.1. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede;

8.4.1.2. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢éo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
correspondente;

8.4.1.3. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

8.4.1.4. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa
onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como
sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de marco de 2020;

8.4.1.5. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;
8.4.1.6. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente,
no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde
opera, com averbacéo no Registro onde tem sede a matriz;

8.4.1.7. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as
alteracfes ou da consolidacéo respectiva.
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8.4.2. Habilitagéo fiscal, social e trabalhista:

8.4.2.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

8.4.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

8.4.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);
8.4.2.4. Declaracdo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo, a partir de 14 anos, na condigéo de
aprendiz, nos termos do art. 7°, XXXIII, da Constituicdo Federal,

8.4.2.5. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do
Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de
maio de 1943;

8.4.2.6. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes municipal ou Estadual relativo ao
domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

8.4.2.7. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal e Estadual do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.4.2.8. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou distritais
relacionados ao objeto, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacéo de certidao ou
declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou por meio de outro documento
equivalente, na forma da respectiva legislacdo de regéncia.

8.4.2.9. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir
os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 14 de
dezembro de 2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes
estadual e municipal.

8.4.3. Qualificagcdo Econbmico-Financeira:

8.4.3.1. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede
do fornecedor, caso se trate de sociedade simples;

8.4.3.2. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;
8.4.3.3. Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstragBes contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, comprovando:

8.4.3.3.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um);

8.4.3.3.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de
abertura;

8.4.3.3.3. Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

8.4.3.3.4. Caso o fornecedor seja cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da
ltima auditoria contabil-financeira, conforme dispde o artigo 112 da Lei n° 5.764, de 1971, ou de
uma declaracédo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo érgéo fiscalizador;

8.4.3.3.5. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido
pela Receita Federal do Brasil para transmisséo da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped.
8.4.3.4. A empresa, que apresentar resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos

indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), devera comprovar
patrimonio liquido minimo de 10% dez (por cento) do valor estimado da contratacao.
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8.4.4. Qualificagdo Técnica:

8.4.4.1. Declaracédo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacfes e das
condices locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacao;
8.4.4.1.1. A declaragdo acima podera ser substituida por declaragéo formal assinada pelo

responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicBes e peculiaridades
da contratacao.

8.4.4.2. Registro ou inscricdo da empresa no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo);, em plena validade;
8.4.4.2.1. Sociedades empresérias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da

apresentacdo, no momento da assinatura do contrato, da solicitacdo de registro perante a
entidade profissional competente no Brasil.

8.4.4.3. Apresentacado do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s)
no conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por
execucao de obra ou servico de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

coD. | ESPECIFICACOES | uD |

EXECUGCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO
SINAPI - |PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO INCLUSO E

96385 EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E M3
SOLO. AF_09/2017
8.4.4.4. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma do subitem acima devera(ao) participar

da obra ou servico objeto do contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracéo.

8.4.4.5. Comprovacéo de aptiddo para execucao de servico de complexidade tecnoldgica
e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contrata¢do, ou com o item pertinente,
por meio da apresentacao de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.
8.4.4.5.1. Para fins da comprovacgéo de que trata este subitem, os atestados deverao dizer
respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

coD. | ESPECIFICACOES | UD | QUANT.

50%

EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO
COM SOLO PREDOMINANTEMENTE

Slglég\gé i ARGILOSO  INCLUSO E EXCLUSIVE M3 1.088,11
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E
SOLO. AF_09/2017
8.4.4.6. Seré admitida, para fins de comprovagéo de quantitativo minimo, a apresentacéo
e 0 somatério de diferentes atestados executados de forma concomitante.
8.4.4.6.1. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da
matriz ou da filial do fornecedor.
8.4.4.6.2. O licitante disponibilizar4 todas as informacdes necesséarias a comprovacdo da

legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cépia do
contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

AV. RAUL BANDEIRA, 21 | CENTRO | PAUDALHO - PE | CEP: 55.825-000
TEL: (81) 3636.1156 | CNPJ: 11.097.383/0001-84
www.paudalho.pe.gov.br



‘ PREFEITURA MUNICIPAL DO
25 PAUDALIHG

Construindo um novo amanhd!
e ————

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGCAO

9.1. O preco estimado total da contratagado total da contratacdo € de R$ 290.608,61 (duzentos
e noventa mil seiscentos e oito reais e sessenta e um centavos), 0s custos apresentados
estdo em conformidade com os precos praticados na localidade, por servico e atividade de
acordo com Tabelas de Precos: TABELA DA SINAPI - MARCO/2024 - SICRO ABRIL/2024 (BDI
19,61%) e a planilha utilizada foi a ONERADA.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento Geral do municipio deste exercicio, na dotagdo abaixo
discriminada:

10.1.1.Programa de Trabalho: 12.361.1202.2890.0000 - 12.361.1201.4026.0000 -
12.365.1201.4010.0000 - Elemento de Despesa: 33.90.39

10.2. Adotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apés aprovagao
da Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

Paudalho, 26 de agosto de 2024

PAULO VANDELRLEI DE M. FILHO
Engenheiro civil
Crea N° 22065D/PE
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