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Quadro de Composição do BDI

AC 4,00%

SG 0,80%

R 1,27%

DF 1,23%

L 6,34%

CP 3,65%

ISS 5,00%

CPRB 0,00%

BDI PAD 25,00%

BDI DES 25,00%

Observações:

Data

Nome: GLEYCIANE COSTA OLIVEIRA

CREA/CAU: 1120045193

ART/RRT: MA20250964129

0 036643/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Construção da Creche de Educação Infantil – FNDE – Creche Tipo 2 no município de Pedro do Rosário/MA. / Construção da Creche de Educação 

Infantil – FNDE – Creche Tipo 2 no município de Pedro do Rosário/MA.

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

Construção e Reforma de Edifícios

Itens Siglas
% 

Adotado

BDI 1

TIPO DE OBRA

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a 

respectiva alíquota de 5%.

BDI COM desoneração

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Responsável Técnico

PEDRO DO ROSÁRIO/MA quarta-feira, 8 de outubro de 2025

Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

036643/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

01-25 (N DES.) Construção da Creche de Educação Infantil – FNDE – Creche Tipo 2 no 25,00% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

3.529.667,13 

1. SINAPI
Construção da Creche de Educação Infantil – FNDE – Creche Tipo 2 em 

Pedro do Rosário/MA
- - BDI 1 - 3.529.667,13 RA

1.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 67.128,78 RA

1.1.0.0.1. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 10,00                 467,54 BDI 1 584,43 5.844,30 RA

1.1.0.0.2. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 99,00                   98,66 BDI 1 123,33 12.209,67 RA

1.1.0.0.3. SINAPI 101509

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 

EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020

UN 1,00              1.934,59 BDI 1 2.418,24 2.418,24 RA

1.1.0.0.4. Composição 01 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO UN 1,00              3.513,62 BDI 1 4.392,03 4.392,03 RA

1.1.0.0.5. SINAPI 99059

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 

AF_03/2024

M 127,78                   69,03 BDI 1 86,29 11.026,14 RA

1.1.0.0.6. Composição 02

 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 

PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO 

INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) 

mês 8,00              1.032,61 BDI 1 1.290,76 10.326,08 RA

1.1.0.0.7. Composição 03

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 

SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

mês 8,00                 850,50 BDI 1 1.063,13 8.505,04 RA

1.1.0.0.8. Composição 04

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, 

COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

mês 8,00              1.240,73 BDI 1 1.550,91 12.407,28 RA

1.2. SINAPI ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - -                         -   BDI 1 - 211.777,16 RA

1.2.0.0.1. Composição 05 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA mês 7,00            24.203,10 BDI 1 30.253,88 211.777,16 RA

1.3. SINAPI MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES - -                         -   BDI 1 - 52.938,92 RA

1.3.1. SINAPI EDIFICAÇÃO - -                         -   BDI 1 - 50.230,67 RA

1.3.1.0.1. SINAPI 98525

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E 

PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), 

COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 1.575,00                     0,67 BDI 1 0,84 1.323,00 RA

1.3.1.0.2. SINAPI 94306

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 

2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 

AF_08/2023

M3 158,44                   68,69 BDI 1 85,86 13.603,66 RA

1.3.1.0.3. SINAPI 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 250,58                 100,78 BDI 1 125,98 31.568,07 RA

1.3.1.0.4. SINAPI 101617
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M 

E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 107,09                     3,32 BDI 1 4,15 444,42 RA

Construção da Creche de Educação Infantil – FNDE – Creche Tipo 2 no município de Pedro do Rosário/MA.

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 Construção da Creche de Educação Infantil – FNDE – Creche Tipo 2 no município de Pedro do 

SAO LUIS PEDRO DO ROSÁRIO/MA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R

SO
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Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

036643/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

01-25 (N DES.) Construção da Creche de Educação Infantil – FNDE – Creche Tipo 2 no 25,00% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

3.529.667,13 Construção da Creche de Educação Infantil – FNDE – Creche Tipo 2 no município de Pedro do Rosário/MA.

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 Construção da Creche de Educação Infantil – FNDE – Creche Tipo 2 no município de Pedro do 

SAO LUIS PEDRO DO ROSÁRIO/MA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R

SO

1.3.1.0.5. SINAPI 93381

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 210,86                   12,49 BDI 1 15,61 3.291,52 RA

1.3.2. SINAPI MURETA ABRIGO DE GÁS - -                         -   BDI 1 - 2.209,13 RA

1.3.2.0.1. SINAPI 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 15,68                 100,78 BDI 1 125,98 1.975,37 RA

1.3.2.0.2. SINAPI 101617
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M 

E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 13,37                     3,32 BDI 1 4,15 55,49 RA

1.3.2.0.3. SINAPI 93381

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 11,42                   12,49 BDI 1 15,61 178,27 RA

1.3.3. SINAPI CASTELO D'ÁGUA - -                         -   BDI 1 - 499,12 RA

1.3.3.0.1. SINAPI 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 3,65                 100,78 BDI 1 125,98 459,83 RA

1.3.3.0.2. SINAPI 101617
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M 

E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 4,84                     3,32 BDI 1 4,15 20,09 RA

1.3.3.0.3. SINAPI 93381

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 1,23                   12,49 BDI 1 15,61 19,20 RA

1.4. SINAPI FUNDAÇÕES - -                         -   BDI 1 - 178.822,04 RA

1.4.1. SINAPI CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS - -                         -   BDI 1 - 55.314,63 RA

1.4.1.0.1. SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 46,65                   42,12 BDI 1 52,65 2.456,12 RA

1.4.1.0.2. SINAPI 96534

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 131,71                   89,00 BDI 1 111,25 14.652,74 RA

1.4.1.0.3. SINAPI 104917
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 317,20                   17,84 BDI 1 22,30 7.073,56 RA

1.4.1.0.4. SINAPI 104918
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 41,25                   16,72 BDI 1 20,90 862,13 RA
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Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

036643/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

01-25 (N DES.) Construção da Creche de Educação Infantil – FNDE – Creche Tipo 2 no 25,00% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

3.529.667,13 Construção da Creche de Educação Infantil – FNDE – Creche Tipo 2 no município de Pedro do Rosário/MA.

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 Construção da Creche de Educação Infantil – FNDE – Creche Tipo 2 no município de Pedro do 

SAO LUIS PEDRO DO ROSÁRIO/MA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R

SO

1.4.1.0.5. SINAPI 104919
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 366,94                   14,98 BDI 1 18,73 6.872,79 RA

1.4.1.0.6. SINAPI 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 225,00                   12,72 BDI 1 15,90 3.577,50 RA

1.4.1.0.7. SINAPI 92915

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 134,38                   19,04 BDI 1 23,80 3.198,24 RA

1.4.1.0.8. SINAPI 96558
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
M3 15,55                 855,13 BDI 1 1.068,91 16.621,55 RA

1.4.2. SINAPI CONCRETO ARMADO PARA VIGA BALDRAME - -                         -   BDI 1 - 97.215,68 RA

1.4.2.0.1. SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 60,44                   42,12 BDI 1 52,65 3.182,17 RA

1.4.2.0.2. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024
M3 3,89                 842,57 BDI 1 1.053,21 4.096,99 RA

1.4.2.0.3. SINAPI 96534

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 349,55                   89,00 BDI 1 111,25 38.887,44 RA

1.4.2.0.4. SINAPI 104918
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 660,10                   16,72 BDI 1 20,90 13.796,09 RA

1.4.2.0.5. SINAPI 104919
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 113,60                   14,98 BDI 1 18,73 2.127,73 RA

1.4.2.0.6. SINAPI 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 26,41                   12,72 BDI 1 15,90 419,92 RA

1.4.2.0.7. SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 356,91                   22,28 BDI 1 27,85 9.939,94 RA

1.4.2.0.8. SINAPI 96557

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 24,18                 819,37 BDI 1 1.024,21 24.765,40 RA

1.4.3. SINAPI FUNDAÇÃO CASTELO D'ÁGUA - -                         -   BDI 1 - 10.899,00 RA

1.4.3.0.1. SINAPI 100896

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, 

COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO 

BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 

AF_01/2020_PA

M 35,00                   67,98 BDI 1 84,98 2.974,30 RA

1.4.3.0.2. SINAPI 95601
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 

DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021
UN 5,00                   17,80 BDI 1 22,25 111,25 RA

1.4.3.0.3. SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 4,84                   42,12 BDI 1 52,65 254,83 RA
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Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

036643/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

01-25 (N DES.) Construção da Creche de Educação Infantil – FNDE – Creche Tipo 2 no 25,00% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

3.529.667,13 Construção da Creche de Educação Infantil – FNDE – Creche Tipo 2 no município de Pedro do Rosário/MA.

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 Construção da Creche de Educação Infantil – FNDE – Creche Tipo 2 no município de Pedro do 

SAO LUIS PEDRO DO ROSÁRIO/MA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R

SO

1.4.3.0.4. SINAPI 96540

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 

E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 4,40                 143,97 BDI 1 179,96 791,82 RA

1.4.3.0.5. SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 116,61                   16,31 BDI 1 20,39 2.377,68 RA

1.4.3.0.6. SINAPI 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 83,78                   12,72 BDI 1 15,90 1.332,10 RA

1.4.3.0.7. SINAPI 104915
ARMAÇÃO DE BLOCO E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024
KG 13,87                   12,35 BDI 1 15,44 214,15 RA

1.4.3.0.8. SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 13,08                   22,28 BDI 1 27,85 364,28 RA

1.4.3.0.9. SINAPI 96557

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 2,42                 819,37 BDI 1 1.024,21 2.478,59 RA

1.4.4. SINAPI ABRIGO DE GÁS - BLOCOS - -                         -   BDI 1 - 3.332,79 RA

1.4.4.0.1. SINAPI 100896

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, 

COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO 

BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 

AF_01/2020_PA

M 17,50                   67,98 BDI 1 84,98 1.487,15 RA

1.4.4.0.2. SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 1,25                   42,12 BDI 1 52,65 65,81 RA

1.4.4.0.3. SINAPI 96540

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 

E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 5,00                 143,97 BDI 1 179,96 899,80 RA

1.4.4.0.4. SINAPI 103797
ARMAÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_08/2022
KG 10,19                   18,43 BDI 1 23,04 234,78 RA

1.4.4.0.5. SINAPI 96557

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 0,63                 819,37 BDI 1 1.024,21 645,25 RA

1.4.5. SINAPI MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME - -                         -   BDI 1 - 12.059,94 RA

1.4.5.0.1. SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 13,25                   42,12 BDI 1 52,65 697,61 RA

1.4.5.0.2. SINAPI 96542

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 

MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 44,97                 104,50 BDI 1 130,63 5.874,43 RA

1.4.5.0.3. SINAPI 104918
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 84,20                   16,72 BDI 1 20,90 1.759,78 RA
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DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

01-25 (N DES.) Construção da Creche de Educação Infantil – FNDE – Creche Tipo 2 no 25,00% 0,00% 0,00%
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(%)
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3.529.667,13 Construção da Creche de Educação Infantil – FNDE – Creche Tipo 2 no município de Pedro do Rosário/MA.

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 Construção da Creche de Educação Infantil – FNDE – Creche Tipo 2 no município de Pedro do 

SAO LUIS PEDRO DO ROSÁRIO/MA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R

SO

1.4.5.0.4. SINAPI 96557

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 3,64                 819,37 BDI 1 1.024,21 3.728,12 RA

1.5. SINAPI SUPERESTRUTURA - -                         -   BDI 1 - 383.857,79 RA

1.5.1. SINAPI CONCRETO ARMADO - PILARES - -                         -   BDI 1 - 65.340,91 RA

1.5.1.0.1. SINAPI 92443

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 333,34                   50,71 BDI 1 63,39 21.130,42 RA

1.5.1.0.2. SINAPI 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 839,33                   13,22 BDI 1 16,53 13.874,12 RA

1.5.1.0.3. SINAPI 92763

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 312,88                   11,14 BDI 1 13,93 4.358,42 RA

1.5.1.0.4. SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 450,22                   16,22 BDI 1 20,28 9.130,46 RA

1.5.1.0.5. SINAPI 103672
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
M3 18,25                 738,52 BDI 1 923,15 16.847,49 RA

1.5.2. SINAPI CONCRETO ARMADO - VIGAS - -                         -   BDI 1 - 64.512,97 RA

1.5.2.0.1. SINAPI 92443

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 344,10                   50,71 BDI 1 63,39 21.812,50 RA

1.5.2.0.2. SINAPI 92761

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 675,91                   14,74 BDI 1 18,43 12.457,02 RA

1.5.2.0.3. SINAPI 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 9,64                   13,22 BDI 1 16,53 159,35 RA

1.5.2.0.4. SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 365,31                   16,22 BDI 1 20,28 7.408,49 RA

1.5.2.0.5. SINAPI 103675

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 24,55                 738,92 BDI 1 923,65 22.675,61 RA
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DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

01-25 (N DES.) Construção da Creche de Educação Infantil – FNDE – Creche Tipo 2 no 25,00% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
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BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)
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(R$)
↓

3.529.667,13 Construção da Creche de Educação Infantil – FNDE – Creche Tipo 2 no município de Pedro do Rosário/MA.

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 Construção da Creche de Educação Infantil – FNDE – Creche Tipo 2 no município de Pedro do 

SAO LUIS PEDRO DO ROSÁRIO/MA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R

SO

1.5.3. SINAPI CONCRETO ARMADO PARA VERGAS - -                         -   BDI 1 - 4.825,79 RA

1.5.3.0.1. SINAPI 93184
VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. 

AF_03/2024
M 124,12                   31,10 BDI 1 38,88 4.825,79 RA

1.5.4. SINAPI CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES - -                         -   BDI 1 - 2.929,08 RA

1.5.4.0.1. SINAPI 92443

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 18,00                   50,71 BDI 1 63,39 1.141,02 RA

1.5.4.0.2. SINAPI 92761

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 43,92                   14,74 BDI 1 18,43 809,45 RA

1.5.4.0.3. SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 13,66                   16,22 BDI 1 20,28 277,02 RA

1.5.4.0.4. SINAPI 103672
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
M3 0,76                 738,52 BDI 1 923,15 701,59 RA

1.5.5. SINAPI CONCRETO ARMADO - CASA DE GÁS - PILARES VIGAS E LAJE - -                         -   BDI 1 - 3.819,36 RA

1.5.5.0.1. SINAPI 92443

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 19,24                   50,71 BDI 1 63,39 1.219,62 RA

1.5.5.0.2. SINAPI 92760

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 15,26                   15,53 BDI 1 19,41 296,20 RA

1.5.5.0.3. SINAPI 92761

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 19,45                   14,74 BDI 1 18,43 358,46 RA

1.5.5.0.4. SINAPI 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 28,01                   13,22 BDI 1 16,53 463,01 RA

1.5.5.0.5. SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 17,06                   16,22 BDI 1 20,28 345,98 RA

1.5.5.0.6. SINAPI 103675

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 1,23                 738,92 BDI 1 923,65 1.136,09 RA
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036643/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

01-25 (N DES.) Construção da Creche de Educação Infantil – FNDE – Creche Tipo 2 no 25,00% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

3.529.667,13 Construção da Creche de Educação Infantil – FNDE – Creche Tipo 2 no município de Pedro do Rosário/MA.

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 Construção da Creche de Educação Infantil – FNDE – Creche Tipo 2 no município de Pedro do 

SAO LUIS PEDRO DO ROSÁRIO/MA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R

SO

1.5.6. SINAPI ESTRUTURA METÁLICA - -                         -   BDI 1 - 242.429,68 RA

1.5.6.0.1. Composição 06

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, INCLUSOS PERFIS 

METÁLICOS, CHAPA METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM 

GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

KG 9.693,31                   20,01 BDI 1 25,01 242.429,68 RA

1.6. SINAPI PISO DE CONCRETO - -                         -   BDI 1 - 97.380,67 RA

1.6.1. SINAPI PAVIMENTAÇÃO INTERNA DE PISO DE CONCRETO 7 CM - -                         -   BDI 1 - 73.485,46 RA

1.6.1.0.1. SINAPI 97083

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, 

PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE 

SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 783,72                     3,54 BDI 1 4,43 3.471,88 RA

1.6.1.0.2. SINAPI 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024
M3 39,19                 213,82 BDI 1 267,28 10.474,70 RA

1.6.1.0.3. SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
M2 783,72                     3,13 BDI 1 3,91 3.064,35 RA

1.6.1.0.4. SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 54,86                 823,54 BDI 1 1.029,43 56.474,53 RA

1.6.2. SINAPI PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - CALÇADA DE PISO DE CONCRETO 7 CM - -                         -   BDI 1 - 23.895,21 RA

1.6.2.0.1. SINAPI 97083

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, 

PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE 

SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 254,80                     3,54 BDI 1 4,43 1.128,76 RA

1.6.2.0.2. SINAPI 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024
M3 12,74                 213,82 BDI 1 267,28 3.405,15 RA

1.6.2.0.3. SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
M2 254,80                     3,13 BDI 1 3,91 996,27 RA

1.6.2.0.4. SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 17,84                 823,54 BDI 1 1.029,43 18.365,03 RA

1.7. SINAPI SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL - -                         -   BDI 1 - 262.430,66 RA

1.7.1. SINAPI ELEMENTOS VAZADOS - -                         -   BDI 1 - 1.845,49 RA

1.7.1.0.1. SINAPI 101161

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 

(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 6,10                 242,03 BDI 1 302,54 1.845,49 RA

1.7.2. SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO - -                         -   BDI 1 - 239.940,31 RA

1.7.2.0.1. SINAPI 103322

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 572,77                   61,08 BDI 1 76,35 43.730,99 RA

1.7.2.0.2. SINAPI 103328

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 1.038,00                   97,03 BDI 1 121,29 125.899,02 RA
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DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

01-25 (N DES.) Construção da Creche de Educação Infantil – FNDE – Creche Tipo 2 no 25,00% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

3.529.667,13 Construção da Creche de Educação Infantil – FNDE – Creche Tipo 2 no município de Pedro do Rosário/MA.

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 Construção da Creche de Educação Infantil – FNDE – Creche Tipo 2 no município de Pedro do 

SAO LUIS PEDRO DO ROSÁRIO/MA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R

SO

1.7.2.0.3. SINAPI 103324

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 564,11                   81,44 BDI 1 101,80 57.426,40 RA

1.7.2.0.4. SINAPI 101159

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 

5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 9,72                 140,14 BDI 1 175,18 1.702,75 RA

1.7.2.0.5. SINAPI 93202
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO 

MACIÇO. AF_03/2024
M 311,80                   28,69 BDI 1 35,86 11.181,15 RA

1.7.3. SINAPI ALVENARIA DA MURETA - -                         -   BDI 1 - 6.408,31 RA

1.7.3.0.1. SINAPI 103324

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 62,95                   81,44 BDI 1 101,80 6.408,31 RA

1.7.4. SINAPI DIVISÓRIAS - -                         -   BDI 1 - 14.236,55 RA

1.7.4.0.1. SINAPI 102253

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 

3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021

M2 8,06                 999,05 BDI 1 1.248,81 10.065,41 RA

1.7.4.0.2. Composição 07
INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO 

EM PERFIL U
M2 7,20                 424,24 BDI 1 530,30 3.818,16 RA

1.7.4.0.3. SINAPI 96370

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 

INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

M2 3,60                   78,44 BDI 1 98,05 352,98 RA

1.8. SINAPI ESQUADRIAS - -                         -   BDI 1 - 376.785,73 RA

1.8.1. SINAPI PORTAS DE MADEIRA - -                         -   BDI 1 - 43.843,73 RA

1.8.1.0.1. Composição 08

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 6,00              1.085,28 BDI 1 1.356,60 8.139,60 RA

1.8.1.0.2. Composição 09

 KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA 

DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM 

E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3,00              1.602,32 BDI 1 2.002,90 6.008,70 RA

1.8.1.0.3. Composição 10

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 6,00              1.210,82 BDI 1 1.513,53 9.081,18 RA
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DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

01-25 (N DES.) Construção da Creche de Educação Infantil – FNDE – Creche Tipo 2 no 25,00% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

3.529.667,13 Construção da Creche de Educação Infantil – FNDE – Creche Tipo 2 no município de Pedro do Rosário/MA.

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 Construção da Creche de Educação Infantil – FNDE – Creche Tipo 2 no município de Pedro do 

SAO LUIS PEDRO DO ROSÁRIO/MA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R

SO

1.8.1.0.4. Composição 11

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3,00              1.210,82 BDI 1 1.513,53 4.540,59 RA

1.8.1.0.5. Composição 12

KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM 

(ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 5,00              1.602,32 BDI 1 2.002,90 10.014,50 RA

1.8.1.0.6. Composição 13
PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2cm REVESTIDA COM 

LAMINADO MELAMÍNICO COM VARIAÇÃO DE CORES
UN 4,00              1.103,48 BDI 1 1.379,35 5.517,40 RA

1.8.1.0.7. Composição 14
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM5 , E = 6 MM, EM 

ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE
M2 1,80                 240,78 BDI 1 300,98 541,76 RA

1.8.2. SINAPI FERRAGENS E ACESSÓRIOS - -                         -   BDI 1 - 6.735,03 RA

1.8.2.0.1. SINAPI 100705 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 UN 4,00                   79,11 BDI 1 98,89 395,56 RA

1.8.2.0.2. SINAPI 100866
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 8,00                 339,69 BDI 1 424,61 3.396,88 RA

1.8.2.0.3. Composição 15
CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA 

AS PORTAS
M2 12,80                 183,91 BDI 1 229,89 2.942,59 RA

1.8.3. SINAPI 3 PORTAS EM ALUMÍNIO - -                         -   BDI 1 - 57.445,62 RA

1.8.3.0.1. Composição 16

PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM 

VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO FECHADURA E 

PUXADOR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

UN 1,00                 861,50 BDI 1 1.076,88 1.076,88 RA

1.8.3.0.2. Composição 17

PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO 

VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE 

ESQUADRIAS

M2 1,68                 692,14 BDI 1 865,18 1.453,50 RA

1.8.3.0.3. Composição 18

PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE 

ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO 

DE ESQUADRIAS

M2 3,36                 692,14 BDI 1 865,18 2.907,00 RA

1.8.3.0.4. Composição 19

PORTA DE CORRER - PA4- 450 X 210 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS 

FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO 

VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - 

CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 83,48                 481,49 BDI 1 601,86 50.243,27 RA
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3.529.667,13 Construção da Creche de Educação Infantil – FNDE – Creche Tipo 2 no município de Pedro do Rosário/MA.
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1.8.3.0.5. Composição 20

PORTA DE ABRIR - PA5 - 120 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO 

VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE 

ESQUADRIAS

M2 2,04                 692,14 BDI 1 865,18 1.764,97 RA

1.8.4. SINAPI JANELAS EM ALUMÍNIO - -                         -   BDI 1 - 66.220,18 RA

1.8.4.0.1. Composição 21

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, 

COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 

ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE 

ESQUADRIAS

M2 0,88                 745,50 BDI 1 931,88 820,05 RA

1.8.4.0.2. Composição 22

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 110 X 195 CM, TIPO 

GUILHOTINACOMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. 

EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME 

PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 2,15                 745,50 BDI 1 931,88 2.003,54 RA

1.8.4.0.3. Composição 23

JANELA DE ALUMÍNIO JA-3 - 140 X 115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM 

VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 1,61                 802,81 BDI 1 1.003,51 1.615,65 RA

1.8.4.0.4. Composição 24

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 140 X 195 CM, TIPO GUILHOTINA 

COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 

ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE 

ESQUADRIAS

M2 2,73                 745,50 BDI 1 931,88 2.544,03 RA

1.8.4.0.5. Composição 25

JANELA DE ALUMÍNIO JA-5 - 200 X 105 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM 

VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 2,16                 802,81 BDI 1 1.003,51 2.167,58 RA

1.8.4.0.6. Composição 26

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6 - 210 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, 

BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 1,05                 745,50 BDI 1 931,88 978,47 RA

1.8.4.0.7. Composição 27

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 210 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, 

BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 12,60                 745,50 BDI 1 931,88 11.741,69 RA

1.8.4.0.8. Composição 28

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8 - 210 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM 

VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 8,40                 745,50 BDI 1 931,88 7.827,79 RA

1.8.4.0.9. Composição 29

 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM 

VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 6,30                 745,50 BDI 1 931,88 5.870,84 RA
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3.529.667,13 Construção da Creche de Educação Infantil – FNDE – Creche Tipo 2 no município de Pedro do Rosário/MA.
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1.8.4.0.10. Composição 30

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 70 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, 

BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 1,05                 745,50 BDI 1 931,88 978,47 RA

1.8.4.0.11. Composição 31

 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 140 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM 

VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS 

M2 5,25                 745,50 BDI 1 931,88 4.892,37 RA

1.8.4.0.12. Composição 32

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 420 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM 

VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS 

M2 4,20                 745,50 BDI 1 931,88 3.913,90 RA

1.8.4.0.13. Composição 33

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 560 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM 

VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS 

M2 16,80                 745,50 BDI 1 931,88 15.655,58 RA

1.8.4.0.14. Composição 34

JANELA DE ALUMÍNIO JA-14 - 160 X 85, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM 

VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 2,72                 802,81 BDI 1 1.003,51 2.729,55 RA

1.8.4.0.15. Composição 35
TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME 

PROJETO DE ESQUADRIAS
M2 10,28                 193,05 BDI 1 241,31 2.480,67 RA

1.8.5. SINAPI PORTAS DE VIDRO - -                         -   BDI 1 - 1.188,73 RA

1.8.5.0.1. Composição 36
PORTA DE VIDRO - PV1 - 175X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS 

TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO 
M2 1,00                 950,98 BDI 1 1.188,73 1.188,73 RA

1.8.6. SINAPI ESQUADRIA GERAL - -                         -   BDI 1 - 201.352,44 RA

1.8.6.0.1. Composição 37
PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA METÁLICA, 

INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS 
M2 3,08                 858,94 BDI 1 1.073,68 3.306,93 RA

1.8.6.0.2. Composição 38
PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 1,05 M, COM CHAPA METÁLICA, 

INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
M2 2,94                 851,09 BDI 1 1.063,86 3.127,75 RA

1.8.6.0.3. Composição 39
FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, 

CONFORME PROJETO
M2 116,76                 899,67 BDI 1 1.124,59 131.307,13 RA

1.8.6.0.4. Composição 40 CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM - GALVANIZADO M2 71,89                 301,88 BDI 1 377,35 27.127,69 RA

1.8.6.0.5. Composição 41

PORTÃO METÁLICO 1,50 x 2,10 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, 

REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA 

ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M2 6,30              1.764,59 BDI 1 2.205,74 13.896,16 RA
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3.529.667,13 Construção da Creche de Educação Infantil – FNDE – Creche Tipo 2 no município de Pedro do Rosário/MA.

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 Construção da Creche de Educação Infantil – FNDE – Creche Tipo 2 no município de Pedro do 

SAO LUIS PEDRO DO ROSÁRIO/MA
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1.8.6.0.6. Composição 42

PORTÃO METÁLICO 1,00 x 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, 

REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA 

ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M2 4,00              1.764,59 BDI 1 2.205,74 8.822,96 RA

1.8.6.0.7. Composição 43

PORTÃO METÁLICO 3,12 x 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, 

REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA 

ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M2 6,24              1.764,59 BDI 1 2.205,74 13.763,82 RA

1.9. SINAPI SISTEMAS DE COBERTURA - -                         -   BDI 1 - 301.085,81 RA

1.9.0.0.1. Composição 44

TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE 

SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI 

ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM 

PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM 

POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM

M2 850,66                 242,40 BDI 1 303,00 257.749,98 RA

1.9.0.0.2. SINAPI 94229

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 69,15                 144,49 BDI 1 180,61 12.489,18 RA

1.9.0.0.3. Composição 45
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 73 

CM
M 93,60                   52,01 BDI 1 65,01 6.084,94 RA

1.9.0.0.4. Composição 46
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 39 

CM
M 45,70                   52,01 BDI 1 65,01 2.970,96 RA

1.9.0.0.5. Composição 47
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 32 

CM
M 126,60                   52,01 BDI 1 65,01 8.230,27 RA

1.9.0.0.6. Composição 48 PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M 233,60                   46,44 BDI 1 58,05 13.560,48 RA

1.10. SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO - -                         -   BDI 1 - 24.550,63 RA

1.10.0.0.1. Composição 49
IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS
M2 394,02                   37,81 BDI 1 47,26 18.621,39 RA

1.10.0.0.2. Composição 50 IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS M2 125,46                   37,81 BDI 1 47,26 5.929,24 RA

1.11. SINAPI REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO - -                         -   BDI 1 - 342.137,23 RA

1.11.1. SINAPI EDIFICAÇÃO - -                         -   BDI 1 - 336.309,14 RA

1.11.1.0.1. SINAPI 87878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 2.569,60                     5,26 BDI 1 6,58 16.907,97 RA

1.11.1.0.2. SINAPI 87535

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES 

COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 1.589,78                   34,10 BDI 1 42,63 67.772,32 RA
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3.529.667,13 Construção da Creche de Educação Infantil – FNDE – Creche Tipo 2 no município de Pedro do Rosário/MA.
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1.11.1.0.3. SINAPI 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 

PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 

DE 25 MM. AF_08/2022

M2 979,82                   42,29 BDI 1 52,86 51.793,29 RA

1.11.1.0.4. SINAPI 87543

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO 

MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO 

DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. 

AF_03/2024

M2 1.024,77                   30,13 BDI 1 37,66 38.592,84 RA

1.11.1.0.5. SINAPI 87273

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 456,39                   77,19 BDI 1 96,49 44.037,07 RA

1.11.1.0.6. Composição 51

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AMARELA 

APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES

M2 94,00                   75,89 BDI 1 94,86 8.916,84 RA

1.11.1.0.7. Composição 52

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AZUL 

APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES

M2 4,60                   75,89 BDI 1 94,86 436,36 RA

1.11.1.0.8. Composição 53

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR BRANCA 

APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES

M2 9,71                   75,89 BDI 1 94,86 921,09 RA

1.11.1.0.9. Composição 54

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR VERMELHA 

APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES

M2 4,92                   75,89 BDI 1 94,86 466,71 RA

1.11.1.0.10. Composição 55 RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA M 127,20                   37,24 BDI 1 46,55 5.921,16 RA

1.11.1.0.11. SINAPI 96114
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS
M2 438,37                   92,86 BDI 1 116,08 50.885,99 RA

1.11.1.0.12. Composição 56

FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, 

BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO 

GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO 

M2 259,43                 153,13 BDI 1 191,41 49.657,50 RA

1.11.2. SINAPI MURETA - -                         -   BDI 1 - 5.828,09 RA

1.11.2.0.1. SINAPI 87878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 98,05                     5,26 BDI 1 6,58 645,17 RA

1.11.2.0.2. SINAPI 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 

PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 

DE 25 MM. AF_08/2022

M2 98,05                   42,29 BDI 1 52,86 5.182,92 RA
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3.529.667,13 Construção da Creche de Educação Infantil – FNDE – Creche Tipo 2 no município de Pedro do Rosário/MA.

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 Construção da Creche de Educação Infantil – FNDE – Creche Tipo 2 no município de Pedro do 

SAO LUIS PEDRO DO ROSÁRIO/MA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R

SO

1.12. SINAPI SISTEMAS DE PISOS - -                         -   BDI 1 - 180.551,86 RA

1.12.1. SINAPI PAVIMENTAÇÃO INTERNA - -                         -   BDI 1 - 147.391,85 RA

1.12.1.0.1. Composição 57
CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E 

PREPARO MECÂNICO
M2 282,92                   42,10 BDI 1 52,63 14.890,08 RA

1.12.1.0.2. SINAPI 98680
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
M2 375,34                   50,83 BDI 1 63,54 23.849,10 RA

1.12.1.0.3. SINAPI 87755

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 

MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 125,46                   53,40 BDI 1 66,75 8.374,46 RA

1.12.1.0.4. SINAPI 87257

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 

QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 42,90                   76,85 BDI 1 96,06 4.120,97 RA

1.12.1.0.5. SINAPI 87251

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 

QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 148,95                   64,65 BDI 1 80,81 12.036,65 RA

1.12.1.0.6. Composição 58 PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM MANTA ESPESSURA 2 MM M2 216,53                 218,12 BDI 1 272,65 59.036,90 RA

1.12.1.0.7. Composição 59
NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE 

CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO
M2 216,53                     5,54 BDI 1 6,93 1.500,55 RA

1.12.1.0.8. SINAPI 88650
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023
M 68,00                   14,11 BDI 1 17,64 1.199,52 RA

1.12.1.0.9. SINAPI 98688 RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 M 127,20                   66,31 BDI 1 82,89 10.543,61 RA

1.12.1.0.10. SINAPI 98689
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 

AF_09/2020
M 53,45                 130,48 BDI 1 163,10 8.717,70 RA

1.12.1.0.11. Composição 60 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 2,0 CM M 1,75                 130,51 BDI 1 163,14 285,50 RA

1.12.1.0.12. SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021
M2 37,42                   60,65 BDI 1 75,81 2.836,81 RA

1.12.2. SINAPI PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - -                         -   BDI 1 - 33.160,01 RA

1.12.2.0.1. SINAPI 98682

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO 

RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 

AF_09/2020

M2 254,80                   48,13 BDI 1 60,16 15.328,77 RA

1.12.2.0.2. SINAPI 92396

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_10/2022

M2 27,74                   81,71 BDI 1 102,14 2.833,36 RA

1.12.2.0.3. Composição 61
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 
M2 4,88                 202,31 BDI 1 252,89 1.234,10 RA

1.12.2.0.4. Composição 62
PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, , COR VERMELHA, DE CONCRETO, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 
M2 7,50                 202,31 BDI 1 252,89 1.896,68 RA
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3.529.667,13 Construção da Creche de Educação Infantil – FNDE – Creche Tipo 2 no município de Pedro do Rosário/MA.

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 Construção da Creche de Educação Infantil – FNDE – Creche Tipo 2 no município de Pedro do 

SAO LUIS PEDRO DO ROSÁRIO/MA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R

SO

1.12.2.0.5. Composição 63 COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM M3 21,96                 155,44 BDI 1 194,30 4.266,83 RA

1.12.2.0.6. SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 M2 344,81                   16,75 BDI 1 20,94 7.220,32 RA

1.12.2.0.7. SINAPI 94263
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO 

COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024
M 8,06                   37,71 BDI 1 47,14 379,95 RA

1.13. SINAPI PINTURAS E ACABAMENTOS - -                         -   BDI 1 - 167.989,16 RA

1.13.1. SINAPI PINTURA EDIFICAÇÃO - -                         -   BDI 1 - 119.732,08 RA

1.13.1.0.1. SINAPI 88497
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 2.004,59                   18,08 BDI 1 22,60 45.303,73 RA

1.13.1.0.2. Composição 64
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO MANUAL 

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS
M2 1.902,96                   14,51 BDI 1 18,14 34.519,69 RA

1.13.1.0.3. SINAPI 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 126,01                   17,55 BDI 1 21,94 2.764,66 RA

1.13.1.0.4. Composição 65
PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 

DEMÃOS - COR BRANCO
M2 12,72                   17,56 BDI 1 21,95 279,20 RA

1.13.1.0.5. Composição 66
PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES,ÁREAS MOLHADAS, 

APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
M2 101,63                 135,59 BDI 1 169,49 17.225,27 RA

1.13.1.0.6. SINAPI 100742

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 

(POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 593,16                   26,49 BDI 1 33,11 19.639,53 RA

1.13.2. SINAPI PINTURA DE FORROS - -                         -   BDI 1 - 21.618,57 RA

1.13.2.0.1. SINAPI 88494
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA 

DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 442,55                   22,05 BDI 1 27,56 12.196,68 RA

1.13.2.0.2. SINAPI 88488
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 442,55                   17,03 BDI 1 21,29 9.421,89 RA

1.13.3. SINAPI PINTURA - DIVERSOS - -                         -   BDI 1 - 26.638,51 RA

1.13.3.1. SINAPI ESTRUTURA METÁLICA - -                         -   BDI 1 - 22.727,29 RA

1.13.3.1.1. SINAPI 100724

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL 

METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 1.285,48                   14,14 BDI 1 17,68 22.727,29 RA

1.13.3.2. SINAPI MURETA - -                         -   BDI 1 - 3.911,22 RA

1.13.3.2.1. SINAPI 96132

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM 

PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 

DEMÃOS. AF_03/2024

M2 98,05                   17,41 BDI 1 21,76 2.133,57 RA

1.13.3.2.2. SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 98,05                   14,50 BDI 1 18,13 1.777,65 RA
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3.529.667,13 Construção da Creche de Educação Infantil – FNDE – Creche Tipo 2 no município de Pedro do Rosário/MA.

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 Construção da Creche de Educação Infantil – FNDE – Creche Tipo 2 no município de Pedro do 

SAO LUIS PEDRO DO ROSÁRIO/MA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R

SO

1.14. SINAPI INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - -                         -   BDI 1 - 104.679,65 RA

1.14.1. SINAPI TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO - -                         -   BDI 1 - 37.842,79 RA

1.14.1.0.1. SINAPI 89401
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 27,60                   10,92 BDI 1 13,65 376,74 RA

1.14.1.0.2. SINAPI 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 166,90                   24,14 BDI 1 30,18 5.037,04 RA

1.14.1.0.3. SINAPI 103979
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 81,05                   29,81 BDI 1 37,26 3.019,92 RA

1.14.1.0.4. SINAPI 89450
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 11,00                   28,26 BDI 1 35,33 388,63 RA

1.14.1.0.5. SINAPI 89451
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 134,60                   45,94 BDI 1 57,43 7.730,08 RA

1.14.1.0.6. SINAPI 89452
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 54,55                   63,23 BDI 1 79,04 4.311,63 RA

1.14.1.0.7. SINAPI 94713

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 6,00                 226,44 BDI 1 283,05 1.698,30 RA

1.14.1.0.8. SINAPI 94714

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3", 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 2,00                 317,72 BDI 1 397,15 794,30 RA

1.14.1.0.9. SINAPI 89376

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00                     5,71 BDI 1 7,14 28,56 RA

1.14.1.0.10. SINAPI 89383

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 72,00                     6,66 BDI 1 8,33 599,76 RA

1.14.1.0.11. SINAPI 104002

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 40,00                   17,06 BDI 1 21,33 853,20 RA

1.14.1.0.12. SINAPI 89613

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 6,00                   29,12 BDI 1 36,40 218,40 RA

1.14.1.0.13. SINAPI 89616

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 85MM X 3 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00                   38,82 BDI 1 48,53 97,06 RA
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3.529.667,13 Construção da Creche de Educação Infantil – FNDE – Creche Tipo 2 no município de Pedro do Rosário/MA.

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 Construção da Creche de Educação Infantil – FNDE – Creche Tipo 2 no município de Pedro do 
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1.14.1.0.14. SINAPI 89605
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 6,00                   19,79 BDI 1 24,74 148,44 RA

1.14.1.0.15. Composição 67
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 60 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 2,00                   14,49 BDI 1 18,11 36,22 RA

1.14.1.0.16. Composição 68
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 75 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 4,00                   14,49 BDI 1 18,11 72,44 RA

1.14.1.0.17. SINAPI 103998

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 30,00                   14,26 BDI 1 17,83 534,90 RA

1.14.1.0.18. SINAPI 103969

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 1,00                   18,88 BDI 1 23,60 23,60 RA

1.14.1.0.19. SINAPI 103972

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 5,00                   27,74 BDI 1 34,68 173,40 RA

1.14.1.0.20. SINAPI 89485
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 3,00                     6,11 BDI 1 7,64 22,92 RA

1.14.1.0.21. SINAPI 89502
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2,00                   16,50 BDI 1 20,63 41,26 RA

1.14.1.0.22. SINAPI 89515
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 8,00                   78,75 BDI 1 98,44 787,52 RA

1.14.1.0.23. SINAPI 89523
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2,00                   96,19 BDI 1 120,24 240,48 RA

1.14.1.0.24. SINAPI 89358
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 4,00                     8,11 BDI 1 10,14 40,56 RA

1.14.1.0.25. SINAPI 89358
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 4,00                     8,11 BDI 1 10,14 40,56 RA

1.14.1.0.26. SINAPI 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 28,00                   14,05 BDI 1 17,56 491,68 RA

1.14.1.0.27. SINAPI 89505
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 4,00                   39,66 BDI 1 49,58 198,32 RA

1.14.1.0.28. SINAPI 94682

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN 26,00                 103,35 BDI 1 129,19 3.358,94 RA
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3.529.667,13 Construção da Creche de Educação Infantil – FNDE – Creche Tipo 2 no município de Pedro do Rosário/MA.

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 Construção da Creche de Educação Infantil – FNDE – Creche Tipo 2 no município de Pedro do 

SAO LUIS PEDRO DO ROSÁRIO/MA
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R
EC
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1.14.1.0.29. SINAPI 94684

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN 6,00                 124,69 BDI 1 155,86 935,16 RA

1.14.1.0.30. SINAPI 90373

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 47,00                   12,95 BDI 1 16,19 760,93 RA

1.14.1.0.31. SINAPI 90373

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 12,00                   12,95 BDI 1 16,19 194,28 RA

1.14.1.0.32. SINAPI 89395
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 17,00                   13,25 BDI 1 16,56 281,52 RA

1.14.1.0.33. SINAPI 89625
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 14,00                   22,11 BDI 1 27,64 386,96 RA

1.14.1.0.34. SINAPI 89629
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 7,00                   76,83 BDI 1 96,04 672,28 RA

1.14.1.0.35. SINAPI 89631
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 4,00                 100,62 BDI 1 125,78 503,12 RA

1.14.1.0.36. SINAPI 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 10,00                   19,51 BDI 1 24,39 243,90 RA

1.14.1.0.37. SINAPI 89630
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2,00                   58,37 BDI 1 72,96 145,92 RA

1.14.1.0.38. SINAPI 89630
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 13,00                   58,37 BDI 1 72,96 948,48 RA

1.14.1.0.39. Composição 69
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60 MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 3,00                   29,02 BDI 1 36,28 108,84 RA

1.14.1.0.40. SINAPI 90374

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,00                   21,96 BDI 1 27,45 219,60 RA

1.14.1.0.41. SINAPI 89396

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 9,00                   20,25 BDI 1 25,31 227,79 RA

1.14.1.0.42. SINAPI 94713

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 3,00                 226,44 BDI 1 283,05 849,15 RA

1.14.2. SINAPI TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS - -                         -   BDI 1 - 5.734,72 RA

1.14.2.0.1. SINAPI 94499
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 3,00                 215,90 BDI 1 269,88 809,64 RA

1.14.2.0.2. SINAPI 94500
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00                 262,37 BDI 1 327,96 327,96 RA
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3.529.667,13 Construção da Creche de Educação Infantil – FNDE – Creche Tipo 2 no município de Pedro do Rosário/MA.

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 Construção da Creche de Educação Infantil – FNDE – Creche Tipo 2 no município de Pedro do 
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1.14.2.0.3. SINAPI 89986

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00                   62,49 BDI 1 78,11 156,22 RA

1.14.2.0.4. SINAPI 94794

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 8,00                 125,88 BDI 1 157,35 1.258,80 RA

1.14.2.0.5. SINAPI 89987

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 30,00                   71,28 BDI 1 89,10 2.673,00 RA

1.14.2.0.6. SINAPI 89985

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 6,00                   67,88 BDI 1 84,85 509,10 RA

1.14.3. SINAPI RESERVATÓRIO 15.000 L - -                         -   BDI 1 - 61.102,14 RA

1.14.3.0.1. Composição 70
RESERVATÓRIO METÁLICO CILINDRICO CAP. 15.000 LITROS, COM 

GUARDA-CORPO, ESCADA E PINTURA 
UN 1,00            48.881,71 BDI 1 61.102,14 61.102,14 RA

1.15. SINAPI DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - -                         -   BDI 1 - 19.896,74 RA

1.15.1. SINAPI TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC - -                         -   BDI 1 - 12.887,42 RA

1.15.1.0.1. SINAPI 89578

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

M 246,60                   29,66 BDI 1 37,08 9.143,93 RA

1.15.1.0.2. SINAPI 89580

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

M 3,00                   61,13 BDI 1 76,41 229,23 RA

1.15.1.0.3. SINAPI 89585

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 11,00                   43,04 BDI 1 53,80 591,80 RA

1.15.1.0.4. SINAPI 89584

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 47,00                   42,14 BDI 1 52,68 2.475,96 RA

1.15.1.0.5. SINAPI 89567

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 4,00                   73,06 BDI 1 91,33 365,32 RA

1.15.1.0.6. SINAPI 89675

TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 1,00                   64,94 BDI 1 81,18 81,18 RA

1.15.2. SINAPI ACESSÓRIOS - -                         -   BDI 1 - 7.009,32 RA

1.15.2.0.1. SINAPI 99253

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 9,00                 574,06 BDI 1 717,58 6.458,22 RA
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3.529.667,13 Construção da Creche de Educação Infantil – FNDE – Creche Tipo 2 no município de Pedro do Rosário/MA.

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
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1.15.2.0.2. SINAPI 89482
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA 

EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022
UN 11,00                   40,08 BDI 1 50,10 551,10 RA

1.16. SINAPI INSTALAÇÃO SANITÁRIA - -                         -   BDI 1 - 78.374,66 RA

1.16.1. SINAPI TUBULAÇÕES E CONEXÕES - -                         -   BDI 1 - 42.288,80 RA

1.16.1.0.1. SINAPI 89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 149,30                   36,90 BDI 1 46,13 6.887,21 RA

1.16.1.0.2. SINAPI 89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 115,30                   21,24 BDI 1 26,55 3.061,22 RA

1.16.1.0.3. SINAPI 89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 173,10                   26,49 BDI 1 33,11 5.731,34 RA

1.16.1.0.4. SINAPI 89713

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 69,55                   32,90 BDI 1 41,13 2.860,59 RA

1.16.1.0.5. SINAPI 89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 32,00                   10,27 BDI 1 12,84 410,88 RA

1.16.1.0.6. SINAPI 89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 31,00                   15,57 BDI 1 19,46 603,26 RA

1.16.1.0.7. SINAPI 89739

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 9,00                   23,07 BDI 1 28,84 259,56 RA

1.16.1.0.8. SINAPI 89746

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6,00                   27,74 BDI 1 34,68 208,08 RA

1.16.1.0.9. SINAPI 89744

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 12,00                   27,01 BDI 1 33,76 405,12 RA

1.16.1.0.10. SINAPI 89737

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 28,00                   22,21 BDI 1 27,76 777,28 RA

1.16.1.0.11. SINAPI 89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 18,00                   14,93 BDI 1 18,66 335,88 RA
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3.529.667,13 Construção da Creche de Educação Infantil – FNDE – Creche Tipo 2 no município de Pedro do Rosário/MA.
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1.16.1.0.12. SINAPI 89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 106,00                   10,06 BDI 1 12,58 1.333,48 RA

1.16.1.0.13. Composição 71

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO

UN 14,00                   50,76 BDI 1 63,45 888,30 RA

1.16.1.0.14. SINAPI 89834

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 8,00                   50,75 BDI 1 63,44 507,52 RA

1.16.1.0.15. Composição 72

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

UN 1,00                   39,20 BDI 1 49,00 49,00 RA

1.16.1.0.16. SINAPI 89827

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 9,00                   18,71 BDI 1 23,39 210,51 RA

1.16.1.0.17. SINAPI 89557

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 1,00                   29,56 BDI 1 36,95 36,95 RA

1.16.1.0.18. SINAPI 99253

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 16,00                 574,06 BDI 1 717,58 11.481,28 RA

1.16.1.0.19. SINAPI 89708

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 19,00                 104,85 BDI 1 131,06 2.490,14 RA

1.16.1.0.20. SINAPI 89696

TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 12,00                   77,76 BDI 1 97,20 1.166,40 RA

1.16.1.0.21. Composição 73

TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS

UN 4,00                   77,77 BDI 1 97,21 388,84 RA

1.16.1.0.22. SINAPI 89784

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 13,00                   23,79 BDI 1 29,74 386,62 RA

1.16.1.0.23. SINAPI 89687

TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 1,00                   49,31 BDI 1 61,64 61,64 RA

1.16.1.0.24. SINAPI 89623
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 12,00                   18,89 BDI 1 23,61 283,32 RA
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3.529.667,13 Construção da Creche de Educação Infantil – FNDE – Creche Tipo 2 no município de Pedro do Rosário/MA.

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 Construção da Creche de Educação Infantil – FNDE – Creche Tipo 2 no município de Pedro do 
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1.16.1.0.25. SINAPI 89710

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 15,00                   18,89 BDI 1 23,61 354,15 RA

1.16.1.0.26. Composição 74

RALO LINEAR, COM GRELHA INOX, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO

M 3,00                 116,08 BDI 1 145,10 435,30 RA

1.16.1.0.27. SINAPI 104351

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 9,00                   20,55 BDI 1 25,69 231,21 RA

1.16.1.0.28. SINAPI 104348

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 9,00                     9,86 BDI 1 12,33 110,97 RA

1.16.1.0.29. SINAPI 104341

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 25,00                   10,65 BDI 1 13,31 332,75 RA

1.16.2. SINAPI UNIDADE DE TRATAMENTO - -                         -   BDI 1 - 36.085,86 RA

1.16.2.0.1. SINAPI 98087

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 

14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00            11.854,14 BDI 1 14.817,68 14.817,68 RA

1.16.2.0.2. SINAPI 98065

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 

31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

UN 1,00              8.583,46 BDI 1 10.729,33 10.729,33 RA

1.16.2.0.3. SINAPI 98090

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 

5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00              8.431,08 BDI 1 10.538,85 10.538,85 RA

1.17. SINAPI LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS - -                         -   BDI 1 - 85.534,75 RA

1.17.0.0.1. SINAPI 95470

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00                 342,67 BDI 1 428,34 1.713,36 RA

1.17.0.0.2. SINAPI 100848
VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_01/2020
UN 9,00                 623,42 BDI 1 779,28 7.013,52 RA

1.17.0.0.3. SINAPI 100849
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020
UN 4,00                   39,18 BDI 1 48,98 195,92 RA

1.17.0.0.4. SINAPI 100851
ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020
UN 9,00                   77,24 BDI 1 96,55 868,95 RA

1.17.0.0.5. Composição 75
BANHEIRA PLÁSTICA RÍGIDA, 77x45x20cm DE EMBUTIR, CONFORME 

DETALHE DE PROJETO
UN 2,00                 876,27 BDI 1 1.095,34 2.190,68 RA
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1.17.0.0.6. Composição 76
LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 3,00                 165,30 BDI 1 206,63 619,89 RA

1.17.0.0.7. SINAPI 86901
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 13,00                 164,48 BDI 1 205,60 2.672,80 RA

1.17.0.0.8. SINAPI 86902
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 3,00                 349,86 BDI 1 437,33 1.311,99 RA

1.17.0.0.9. SINAPI 86872
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 5,00                 810,79 BDI 1 1.013,49 5.067,45 RA

1.17.0.0.10. SINAPI 86900
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 5,00                 222,86 BDI 1 278,58 1.392,90 RA

1.17.0.0.11. Composição 77
 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 6,00                 222,88 BDI 1 278,60 1.671,60 RA

1.17.0.0.12. SINAPI 100852
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00                 244,10 BDI 1 305,13 305,13 RA

1.17.0.0.13. SINAPI 86877

VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU 

LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 24,00                   91,52 BDI 1 114,40 2.745,60 RA

1.17.0.0.14. SINAPI 86883
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 38,00                   13,11 BDI 1 16,39 622,82 RA

1.17.0.0.15. SINAPI 86909
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 9,00                 186,60 BDI 1 233,25 2.099,25 RA

1.17.0.0.16. Composição 78
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, COM 

TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 16,00                 206,70 BDI 1 258,38 4.134,08 RA

1.17.0.0.17. Composição 79
TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W 

(110/220 V)
UN 2,00                 239,01 BDI 1 298,76 597,52 RA

1.17.0.0.18. SINAPI 86913
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 7,00                   77,80 BDI 1 97,25 680,75 RA

1.17.0.0.19. Composição 80
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO 

MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA 
UN 3,00                 493,39 BDI 1 616,74 1.850,22 RA

1.17.0.0.20. Composição 81
TORNEIRA ELÉTRICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA FORTTI MAXI, 

LORENZETTI OU EQUIVALENTE
UN 2,00                 140,50 BDI 1 175,63 351,26 RA

1.17.0.0.21. SINAPI 86887
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 25,00                   73,45 BDI 1 91,81 2.295,25 RA

1.17.0.0.22. SINAPI 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 8,00                 113,77 BDI 1 142,21 1.137,68 RA

1.17.0.0.23. Composição 82
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 9,00                 488,94 BDI 1 611,18 5.500,62 RA
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1.17.0.0.24. SINAPI 100867
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 5,00                 360,75 BDI 1 450,94 2.254,70 RA

1.17.0.0.25. SINAPI 100868
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 7,00                 374,77 BDI 1 468,46 3.279,22 RA

1.17.0.0.26. SINAPI 100875
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00              1.175,68 BDI 1 1.469,60 1.469,60 RA

1.17.0.0.27. Composição 83

VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 

1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 13,00                 370,56 BDI 1 463,20 6.021,60 RA

1.17.0.0.28. Composição 84
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 

INTERFOLHADO
UN 17,00                 128,51 BDI 1 160,64 2.730,88 RA

1.17.0.0.29. Composição 85 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 9,00                 102,65 BDI 1 128,31 1.154,79 RA

1.17.0.0.30. SINAPI 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 

COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 14,00                 109,82 BDI 1 137,28 1.921,92 RA

1.17.0.0.31. Composição 86
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, 

SEM MOLDURA
M2 7,50                 518,85 BDI 1 648,56 4.864,20 RA

1.17.0.0.32. Composição 87
DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM 

DESVIADOR E DUCHA MANUAL
UN 10,00                 269,04 BDI 1 336,30 3.363,00 RA

1.17.0.0.33. Composição 88 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UN 107,00                   73,66 BDI 1 92,08 9.852,56 RA

1.17.0.0.34. Composição 89
BARRA METÁLICA COM PINTURA CINZA PARA PROTEÇÃO DOS 

ESPELHOS E CHUVEIRO INFANTIL 
M 9,70                 130,56 BDI 1 163,20 1.583,04 RA

1.18. SINAPI INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL - -                         -   BDI 1 - 4.919,31 RA

1.18.0.0.1. Composição 90 REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP UN 1,00                 751,48 BDI 1 939,35 939,35 RA

1.18.0.0.2. SINAPI 103029
REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00                   34,35 BDI 1 42,94 85,88 RA

1.18.0.0.3. SINAPI 92688

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE 

GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 45,80                   41,11 BDI 1 51,39 2.353,66 RA

1.18.0.0.4. Composição 91 CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" UN 1,00                   15,85 BDI 1 19,81 19,81 RA

1.18.0.0.5. Composição 92 MANGUEIRA PARA GAS - GLP UN 4,00                   28,17 BDI 1 35,21 140,84 RA

1.18.0.0.6. SINAPI 95248
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00                   38,60 BDI 1 48,25 96,50 RA

1.18.0.0.7. SINAPI 95249
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 4,00                   45,98 BDI 1 57,48 229,92 RA
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1.18.0.0.8. SINAPI 92705

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00                   46,01 BDI 1 57,51 57,51 RA

1.18.0.0.9. SINAPI 92695

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8,00                   24,80 BDI 1 31,00 248,00 RA

1.18.0.0.10. SINAPI 97548

CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00                   50,80 BDI 1 63,50 127,00 RA

1.18.0.0.11. SINAPI 97549

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00                   50,80 BDI 1 63,50 381,00 RA

1.18.0.0.12. SINAPI 97547

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00                   34,15 BDI 1 42,69 85,38 RA

1.18.0.0.13. Composição 93
REQUADRO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 0,24                 514,87 BDI 1 643,59 154,46 RA

1.19. SINAPI SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - -                         -   BDI 1 - 52.010,46 RA

1.19.1. SINAPI EXTINTORES - -                         -   BDI 1 - 3.731,04 RA

1.19.1.0.1. SINAPI 101909
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, 

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 6,00                 257,10 BDI 1 321,38 1.928,28 RA

1.19.1.0.2. SINAPI 101907
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, 

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 2,00                 721,10 BDI 1 901,38 1.802,76 RA

1.19.2. SINAPI HIDRANTES - -                         -   BDI 1 - 7.044,01 RA

1.19.2.0.1. SINAPI 101912

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO 

ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE 

INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00              2.238,64 BDI 1 2.798,30 2.798,30 RA

1.19.2.0.2. SINAPI 101916
HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 

75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00              3.396,57 BDI 1 4.245,71 4.245,71 RA

1.19.3. SINAPI ACESSÓRIOS - -                         -   BDI 1 - 26.551,57 RA

1.19.3.0.1. SINAPI 94499
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 5,00                 215,90 BDI 1 269,88 1.349,40 RA

1.19.3.0.2. SINAPI 99624
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 3,00                 556,86 BDI 1 696,08 2.088,24 RA

1.19.3.0.3. SINAPI 101917
MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00                 166,26 BDI 1 207,83 207,83 RA

1.19.3.0.4. Composição 94
MOTO BOMBA 5.00 CV - VAZÃO 12.0 m³/h - PRESSÃO 15 MCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00              3.855,25 BDI 1 4.819,06 4.819,06 RA
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1.19.3.0.5. Composição 95 PRESSOSTATO UN 1,00              1.079,15 BDI 1 1.348,94 1.348,94 RA

1.19.3.0.6. Composição 96 VÁLVULA DE ALÍVIO COM MOLA 2" UN 1,00              2.980,96 BDI 1 3.726,20 3.726,20 RA

1.19.3.0.7. SINAPI 102111
BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 

1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
UN 2,00              1.008,92 BDI 1 1.261,15 2.522,30 RA

1.19.3.0.8. Composição 97 CENTRAL ALARME ENDEREÇAVEL UN 1,00              8.391,68 BDI 1 10.489,60 10.489,60 RA

1.19.4. SINAPI TUBULAÇÕES E CONEXÕES - -                         -   BDI 1 - 11.503,42 RA

1.19.4.0.1. SINAPI 94473

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 7,00                 130,44 BDI 1 163,05 1.141,35 RA

1.19.4.0.2. SINAPI 92367

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 

1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 63,00                 112,93 BDI 1 141,16 8.893,08 RA

1.19.4.0.3. SINAPI 94474

COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,00                 141,67 BDI 1 177,09 177,09 RA

1.19.4.0.4. SINAPI 92665

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00                   81,32 BDI 1 101,65 203,30 RA

1.19.4.0.5. SINAPI 92642

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00                 217,72 BDI 1 272,15 1.088,60 RA

1.19.5. SINAPI SINALIZAÇÕES - -                         -   BDI 1 - 3.180,42 RA

1.19.5.0.1. SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
UN 36,00                   19,01 BDI 1 23,76 855,36 RA

1.19.5.0.2. Composição 98 SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA UN 34,00                   41,47 BDI 1 51,84 1.762,56 RA

1.19.5.0.3. SINAPI 102520
PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS 

AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021
M2 5,00                   90,00 BDI 1 112,50 562,50 RA

1.20. SINAPI INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V - -                         -   BDI 1 - 253.754,84 RA

1.20.1. SINAPI QUADROS - -                         -   BDI 1 - 3.757,04 RA

1.20.1.0.1. SINAPI 101875

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00                 348,85 BDI 1 436,06 436,06 RA

1.20.1.0.2. SINAPI 101883

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00                 479,02 BDI 1 598,78 1.197,56 RA
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1.20.1.0.3. SINAPI 101879

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00                 502,25 BDI 1 627,81 1.883,43 RA

1.20.1.0.4. SINAPI 101946
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 

SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00                 191,99 BDI 1 239,99 239,99 RA

1.20.2. SINAPI DISJUNTORS - -                         -   BDI 1 - 13.107,45 RA

1.20.2.0.1. SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 66,00                   11,04 BDI 1 13,80 910,80 RA

1.20.2.0.2. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 5,00                   11,71 BDI 1 14,64 73,20 RA

1.20.2.0.3. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 16,00                   13,03 BDI 1 16,29 260,64 RA

1.20.2.0.4. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 4,00                   13,03 BDI 1 16,29 65,16 RA

1.20.2.0.5. SINAPI 93658
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00                   21,05 BDI 1 26,31 26,31 RA

1.20.2.0.6. SINAPI 93668
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00                   67,83 BDI 1 84,79 169,58 RA

1.20.2.0.7. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 4,00                   76,59 BDI 1 95,74 382,96 RA

1.20.2.0.8. SINAPI 93672
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00                   84,08 BDI 1 105,10 210,20 RA

1.20.2.0.9. SINAPI 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00                   93,78 BDI 1 117,23 234,46 RA

1.20.2.0.10. SINAPI 101894
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 

100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00                 150,20 BDI 1 187,75 375,50 RA

1.20.2.0.11. SINAPI 101897
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 

250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00                 937,18 BDI 1 1.171,48 2.342,96 RA

1.20.2.0.12. Composição 99 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA UN 1,00                 143,95 BDI 1 179,94 179,94 RA

1.20.2.0.13. Composição 100 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30mA UN 5,00                 148,85 BDI 1 186,06 930,30 RA

1.20.2.0.14. Composição 101 DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 40 Ka UN 40,00                 104,26 BDI 1 130,33 5.213,20 RA

1.20.2.0.15. Composição 102 DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 80 Ka UN 8,00                 173,22 BDI 1 216,53 1.732,24 RA

1.20.3. SINAPI , ELETRODUTO E ACESSÓRIOS - -                         -   BDI 1 - 35.996,06 RA

1.20.3.0.1. SINAPI 91834

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 408,30                   20,38 BDI 1 25,48 10.403,48 RA
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1.20.3.0.2. SINAPI 91836

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 174,40                   23,31 BDI 1 29,14 5.082,02 RA

1.20.3.0.3. SINAPI 93008

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 334,90                   19,42 BDI 1 24,28 8.131,37 RA

1.20.3.0.4. SINAPI 93009

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 10,20                   28,84 BDI 1 36,05 367,71 RA

1.20.3.0.5. SINAPI 93011

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 40,00                   49,26 BDI 1 61,58 2.463,20 RA

1.20.3.0.6. Composição 103
ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 29,80                   30,47 BDI 1 38,09 1.135,08 RA

1.20.3.0.7. SINAPI 97886

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 11,00                 173,36 BDI 1 216,70 2.383,70 RA

1.20.3.0.8. SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 100,00                   16,34 BDI 1 20,43 2.043,00 RA

1.20.3.0.9. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 170,00                   18,76 BDI 1 23,45 3.986,50 RA

1.20.4. SINAPI CABOS E FIOS CONDUTORES - -                         -   BDI 1 - 133.159,13 RA

1.20.4.0.1. SINAPI 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 5.871,30                     4,68 BDI 1 5,85 34.347,11 RA

1.20.4.0.2. SINAPI 91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 253,90                     7,25 BDI 1 9,06 2.300,33 RA

1.20.4.0.3. SINAPI 91930

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 1.472,40                   10,16 BDI 1 12,70 18.699,48 RA

1.20.4.0.4. SINAPI 91934

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 34,50                   26,35 BDI 1 32,94 1.136,43 RA

1.20.4.0.5. SINAPI 92984

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 58,30                   30,47 BDI 1 38,09 2.220,65 RA
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1.20.4.0.6. SINAPI 92986

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 88,60                   42,16 BDI 1 52,70 4.669,22 RA

1.20.4.0.7. SINAPI 92990

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 282,80                   84,88 BDI 1 106,10 30.005,08 RA

1.20.4.0.8. SINAPI 101567

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 40,00                 105,79 BDI 1 132,24 5.289,60 RA

1.20.4.0.9. SINAPI 92996

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 159,80                 172,67 BDI 1 215,84 34.491,23 RA

1.20.5. SINAPI ELETROCALHAS - -                         -   BDI 1 - 20.779,27 RA

1.20.5.0.1. Composição 104

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 

150MM E ALTURA 100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 75,20                 198,15 BDI 1 247,69 18.626,29 RA

1.20.5.0.2. SINAPI 104764

SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM 

PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR 

METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023

M 75,20                   22,90 BDI 1 28,63 2.152,98 RA

1.20.6. SINAPI ILUMINAÇÃO E TOMADAS - -                         -   BDI 1 - 46.955,89 RA

1.20.6.0.1. SINAPI 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 95,00                   31,52 BDI 1 39,40 3.743,00 RA

1.20.6.0.2. SINAPI 92001
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 23,00                   33,60 BDI 1 42,00 966,00 RA

1.20.6.0.3. SINAPI 92029

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 

2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 34,00                   57,76 BDI 1 72,20 2.454,80 RA

1.20.6.0.4. SINAPI 91955
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 3,00                   36,62 BDI 1 45,78 137,34 RA

1.20.6.0.5. SINAPI 92033

INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 

2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00                   79,94 BDI 1 99,93 199,86 RA

1.20.6.0.6. SINAPI 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00                   61,42 BDI 1 76,78 76,78 RA

1.20.6.0.7. Composição 105
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 

INTERRUPTORES
UN 10,00                   13,39 BDI 1 16,74 167,40 RA

1.20.6.0.8. Composição 106
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, 

COM 1 LÂMPADA LED DE 10 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 8,00                 107,53 BDI 1 134,41 1.075,28 RA
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1.20.6.0.9. SINAPI 101659
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 1,00                 578,76 BDI 1 723,45 723,45 RA

1.20.6.0.10. Composição 107

REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA 

VAPOR DE MERCÚRIO DE 150 W, COM REATOR ALTO FATOR DE 

POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4,00                 443,45 BDI 1 554,31 2.217,24 RA

1.20.6.0.11. Composição 108 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UN 9,00                   45,63 BDI 1 57,04 513,36 RA

1.20.6.0.12. Composição 109
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

LED DE 36/40 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 81,00                 285,76 BDI 1 357,20 28.933,20 RA

1.20.6.0.13. Composição 110
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 11,00                 186,29 BDI 1 232,86 2.561,46 RA

1.20.6.0.14. Composição 111
LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR TIPO CALHA ABERTA PARA 2 

LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 28W/54W 
UN 8,00                 318,67 BDI 1 398,34 3.186,72 RA

1.21. SINAPI INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO - -                         -   BDI 1 - 17.196,76 RA

1.21.1. SINAPI DUTOS - -                         -   BDI 1 - 14.444,55 RA

1.21.1.0.1. SINAPI 91927

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 22,60                     5,26 BDI 1 6,58 148,71 RA

1.21.1.0.2. SINAPI 91929

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 132,40                     7,76 BDI 1 9,70 1.284,28 RA

1.21.1.0.3. SINAPI 97327

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 

INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 16,90                   30,49 BDI 1 38,11 644,06 RA

1.21.1.0.4. SINAPI 97328

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 

INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 154,90                   53,76 BDI 1 67,20 10.409,28 RA

1.21.1.0.5. SINAPI 103992

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 138,00                   11,35 BDI 1 14,19 1.958,22 RA

1.21.2. SINAPI DRENO - -                         -   BDI 1 - 2.752,21 RA

1.21.2.0.1. SINAPI 103978
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 63,90                   26,15 BDI 1 32,69 2.088,89 RA
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3.529.667,13 Construção da Creche de Educação Infantil – FNDE – Creche Tipo 2 no município de Pedro do Rosário/MA.
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SAO LUIS PEDRO DO ROSÁRIO/MA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R

SO

1.21.2.0.2. SINAPI 103981

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 12,00                   17,55 BDI 1 21,94 263,28 RA

1.21.2.0.3. SINAPI 103980

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 14,00                   17,50 BDI 1 21,88 306,32 RA

1.21.2.0.4. SINAPI 104011
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 3,00                   24,99 BDI 1 31,24 93,72 RA

1.22. SINAPI INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - -                         -   BDI 1 - 43.886,50 RA

1.22.1. SINAPI ACESSÓRIOS CABEAMENTO - -                         -   BDI 1 - 17.686,89 RA

1.22.1.0.1. SINAPI 98302
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019
UN 3,00              1.200,05 BDI 1 1.500,06 4.500,18 RA

1.22.1.0.2. Composição 112 SWITCH TIPO 24 PORTAS UN 1,00              4.377,58 BDI 1 5.471,98 5.471,98 RA

1.22.1.0.3. Composição 113 PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES UN 19,00                   57,43 BDI 1 71,79 1.364,01 RA

1.22.1.0.4. Composição 114 GUIA DE CABOS FECHADO 1U UN 3,00                   35,26 BDI 1 44,08 132,24 RA

1.22.1.0.5. Composição 115 BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19" UN 2,00                 381,31 BDI 1 476,64 953,28 RA

1.22.1.0.6. SINAPI 100555
RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019
UN 3,00              1.349,60 BDI 1 1.687,00 5.061,00 RA

1.22.1.0.7. Composição 116 GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS UN 4,00                   40,84 BDI 1 51,05 204,20 RA

1.22.2. SINAPI CAIXAS E QUADROS - -                         -   BDI 1 - 1.499,95 RA

1.22.2.0.1. SINAPI 97886

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 4,00                 173,36 BDI 1 216,70 866,80 RA

1.22.2.0.2. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 27,00                   18,76 BDI 1 23,45 633,15 RA

1.22.3. SINAPI DISPOSITIVOS - -                         -   BDI 1 - 1.534,10 RA

1.22.3.0.1. SINAPI 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 19,00                   45,10 BDI 1 56,38 1.071,22 RA

1.22.3.0.2. Composição 117
TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 8,00                   25,89 BDI 1 32,36 258,88 RA

1.22.3.0.3. Composição 118 TERMINAL A COMPRESSÃO UN 10,00                   16,32 BDI 1 20,40 204,00 RA

1.22.4. SINAPI ELETROCALHA E ELETRODUTOS - -                         -   BDI 1 - 15.890,46 RA

1.22.4.0.1. Composição 119

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 

100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 51,65                 151,51 BDI 1 189,39 9.781,99 RA
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1.22.4.0.2. SINAPI 91837

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 15,20                   27,09 BDI 1 33,86 514,67 RA

1.22.4.0.3. SINAPI 91835

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 112,05                   21,99 BDI 1 27,49 3.080,25 RA

1.22.4.0.4. SINAPI 91865

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 4,80                   19,97 BDI 1 24,96 119,81 RA

1.22.4.0.5. Composição 120
CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA 

ELETRODUTO
UN 4,00                   16,94 BDI 1 21,18 84,72 RA

1.22.4.0.6. Composição 121
ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO 

PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 55,20                   33,46 BDI 1 41,83 2.309,02 RA

1.22.5. SINAPI CABEAMENTO - -                         -   BDI 1 - 7.275,10 RA

1.22.5.0.1. SINAPI 98297
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
M 579,00                     8,92 BDI 1 11,15 6.455,85 RA

1.22.5.0.2. SINAPI 100554 CABO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 M 113,00                     5,80 BDI 1 7,25 819,25 RA

1.23. SINAPI SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA - -                         -   BDI 1 - 17.506,36 RA

1.23.0.0.1. Composição 122 DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR M 4,00                 252,63 BDI 1 315,79 1.263,16 RA

1.23.0.0.2. Composição 123 COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM COM VENTILADOR DE TELHADO UN 1,00            12.994,56 BDI 1 16.243,20 16.243,20 RA

1.24. SINAPI SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) - -                         -   BDI 1 - 57.121,43 RA

1.24.0.0.1. SINAPI 96989
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2023
UN 1,00                 148,11 BDI 1 185,14 185,14 RA

1.24.0.0.2. SINAPI 92884 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 45,00                   14,60 BDI 1 18,25 821,25 RA

1.24.0.0.3. SINAPI 104753
CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 11,00                   24,93 BDI 1 31,16 342,76 RA

1.24.0.0.4. SINAPI 101663
ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 4,00                   28,69 BDI 1 35,86 143,44 RA

1.24.0.0.5. Composição 124 CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA MASTRO DE SPDA UN 1,00                 334,03 BDI 1 417,54 417,54 RA

1.24.0.0.6. SINAPI 98463

SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM 

ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2023

UN 33,00                   26,93 BDI 1 33,66 1.110,78 RA

1.24.0.0.7. Composição 125 CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO ELÉTRICO UN 1,00                 496,21 BDI 1 620,26 620,26 RA

1.24.0.0.8. SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 26,18                   92,24 BDI 1 115,30 3.018,55 RA

1.24.0.0.9. SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 26,18                   27,53 BDI 1 34,41 900,85 RA
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1.24.0.0.10. SINAPI 96985
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 11,00                   82,37 BDI 1 102,96 1.132,56 RA

1.24.0.0.11. SINAPI 96973
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
M 287,00                   74,65 BDI 1 93,31 26.779,97 RA

1.24.0.0.12. SINAPI 96977
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023
M 174,50                   63,54 BDI 1 79,43 13.860,54 RA

1.24.0.0.13. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 

POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN 11,00                   53,91 BDI 1 67,39 741,29 RA

1.24.0.0.14. Composição 126 TERMINAL A COMPRESSÃO UN 251,00                   16,32 BDI 1 20,40 5.120,40 RA

1.24.0.0.15. Composição 127 SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 22,00                   70,04 BDI 1 87,55 1.926,10 RA

1.25. SINAPI SERVIÇOS COMPLEMENTARES - -                         -   BDI 1 - 143.656,92 RA

1.25.0.0.1. Composição 128 CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL UN 1,00            22.805,43 BDI 1 28.506,79 28.506,79 RA

1.25.0.0.2. Composição 129
BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, 

ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 42,96                 865,93 BDI 1 1.082,41 46.500,33 RA

1.25.0.0.3. Composição 130
PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 26,89                 781,01 BDI 1 976,26 26.251,63 RA

1.25.0.0.4. Composição 131
ESCANINHOS E PRATELERIAS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO 

MELAMÍNICO
M2 30,15                 193,97 BDI 1 242,46 7.310,17 RA

1.25.0.0.5. SINAPI 101965

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO 

DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. 

AF_11/2020

M 79,65                 195,93 BDI 1 244,91 19.507,08 RA

1.25.0.0.6. SINAPI 100861
SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE 

MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 148,00                   35,53 BDI 1 44,41 6.572,68 RA

1.25.0.0.7. Composição 132 BARRA DE APOIO EM INOX, DIAMETRO MINIMO 3 CM, EM AÇO INOX M 4,12                 295,39 BDI 1 369,24 1.521,27 RA

1.25.0.0.8. Composição 133 BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M M2 9,32                 638,71 BDI 1 798,39 7.440,99 RA

1.25.0.0.9. Composição 134 FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO M 2,00                   18,39 BDI 1 22,99 45,98 RA

1.26. SINAPI SERVIÇOS FINAIS - -                         -   BDI 1 - 3.692,31 RA

1.26.0.0.1. SINAPI 99803
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. 

AF_04/2019
M2 891,68                     2,26 BDI 1 2,83 2.523,45 RA

1.26.0.0.2. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 2,00                 467,54 BDI 1 584,43 1.168,86 RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
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3.529.667,13 Construção da Creche de Educação Infantil – FNDE – Creche Tipo 2 no município de Pedro do Rosário/MA.

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 Construção da Creche de Educação Infantil – FNDE – Creche Tipo 2 no município de Pedro do 

SAO LUIS PEDRO DO ROSÁRIO/MA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF
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Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: GLEYCIANE COSTA OLIVEIRA

CREA/CAU: 1120045193

Data ART/RRT: MA20250964129

quarta-feira, 8 de outubro de 2025

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

PEDRO DO ROSÁRIO/MA

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 150.321,58 592.933,71 390.065,21 732.676,05 552.942,97 543.658,61 567.069,00

1.
Construção da Creche de Educação Infantil – FNDE – Creche Tipo 2 em 

Pedro do Rosário/MA
- 

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.1.0.0.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 10,00 ◄M SERVIÇOS PRELIMINARES 10,00 

1.1.0.0.2. TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 99,00 ◄M SERVIÇOS PRELIMINARES 99,00 

1.1.0.0.3.

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 

EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020

UN 1,00 ◄M SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 

1.1.0.0.4. LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO UN 1,00 ◄M SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 

1.1.0.0.5.
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
M 127,78 ◄M SERVIÇOS PRELIMINARES 127,78 

1.1.0.0.6.

 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 

PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) 

mês 8,00 ◄M SERVIÇOS PRELIMINARES 8,00 

1.1.0.0.7.

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 

SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

mês 8,00 ◄M SERVIÇOS PRELIMINARES 8,00 

1.1.0.0.8.

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, 

COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

mês 8,00 ◄M SERVIÇOS PRELIMINARES 8,00 

1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - 

1.2.0.0.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA mês 7,00 ◄M ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

1.3. MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES - 

1.3.1. EDIFICAÇÃO - 

1.3.1.0.1.

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 

ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 1.575,00 ◄M
MOVIMENTO DE TERRA PARA 

FUNDAÇÕES
1.575,00 

1.3.1.0.2.

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 

M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 

AF_08/2023

M3 158,44 ◄M
MOVIMENTO DE TERRA PARA 

FUNDAÇÕES
158,44 

1.3.1.0.3.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 250,58 ◄M

MOVIMENTO DE TERRA PARA 

FUNDAÇÕES
250,58 

1.3.1.0.4.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 107,09 ◄M

MOVIMENTO DE TERRA PARA 

FUNDAÇÕES
107,09 

1.3.1.0.5.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 210,86 ◄M
MOVIMENTO DE TERRA PARA 

FUNDAÇÕES
210,86 

1.3.2. MURETA ABRIGO DE GÁS - 

1.3.2.0.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 15,68 ◄M

MOVIMENTO DE TERRA PARA 

FUNDAÇÕES
15,68 

1.3.2.0.2.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 13,37 ◄M

MOVIMENTO DE TERRA PARA 

FUNDAÇÕES
13,37 

1.3.2.0.3.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 11,42 ◄M
MOVIMENTO DE TERRA PARA 

FUNDAÇÕES
11,42 

1.3.3. CASTELO D'ÁGUA - 

1.3.3.0.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 3,65 ◄M

MOVIMENTO DE TERRA PARA 

FUNDAÇÕES
3,65 

1.3.3.0.2.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 4,84 ◄M

MOVIMENTO DE TERRA PARA 

FUNDAÇÕES
4,84 

1.3.3.0.3.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 1,23 ◄M
MOVIMENTO DE TERRA PARA 

FUNDAÇÕES
1,23 

1.4. FUNDAÇÕES - 

1.4.1. CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS - 

1.4.1.0.1.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 46,65 ◄M FUNDAÇÕES 46,65 

1.4.1.0.2.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 131,71 ◄M FUNDAÇÕES 131,71 

1.4.1.0.3.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 317,20 ◄M FUNDAÇÕES 317,20 

1.4.1.0.4.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 41,25 ◄M FUNDAÇÕES 41,25 

1.4.1.0.5.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 366,94 ◄M FUNDAÇÕES 366,94 

1.4.1.0.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 225,00 ◄M FUNDAÇÕES 225,00 

1.4.1.0.7.

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 134,38 ◄M FUNDAÇÕES 134,38 

1.4.1.0.8.
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
M3 15,55 ◄M FUNDAÇÕES 15,55 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO
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1.4.2. CONCRETO ARMADO PARA VIGA BALDRAME - 

1.4.2.0.1.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 60,44 ◄M FUNDAÇÕES 60,44 

1.4.2.0.2.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024
M3 3,89 ◄M FUNDAÇÕES 3,89 

1.4.2.0.3.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 349,55 ◄M FUNDAÇÕES 349,55 

1.4.2.0.4.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 660,10 ◄M FUNDAÇÕES 660,10 

1.4.2.0.5.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 113,60 ◄M FUNDAÇÕES 113,60 

1.4.2.0.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 26,41 ◄M FUNDAÇÕES 26,41 

1.4.2.0.7.
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 356,91 ◄M FUNDAÇÕES 356,91 

1.4.2.0.8.

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 24,18 ◄M FUNDAÇÕES 24,18 

1.4.3. FUNDAÇÃO CASTELO D'ÁGUA - 

1.4.3.0.1.

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 

25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA 

(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA

M 35,00 ◄M FUNDAÇÕES 35,00 

1.4.3.0.2.
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 

DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021
UN 5,00 ◄M FUNDAÇÕES 5,00 

1.4.3.0.3.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 4,84 ◄M FUNDAÇÕES 4,84 

1.4.3.0.4.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 

MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 4,40 ◄M FUNDAÇÕES 4,40 

1.4.3.0.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 116,61 ◄M FUNDAÇÕES 116,61 

1.4.3.0.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 83,78 ◄M FUNDAÇÕES 83,78 

1.4.3.0.7.
ARMAÇÃO DE BLOCO E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024
KG 13,87 ◄M FUNDAÇÕES 13,87 

1.4.3.0.8.
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 13,08 ◄M FUNDAÇÕES 13,08 

1.4.3.0.9.

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 2,42 ◄M FUNDAÇÕES 2,42 

1.4.4. ABRIGO DE GÁS - BLOCOS - 

1.4.4.0.1.

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 

25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA 

(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA

M 17,50 ◄M FUNDAÇÕES 17,50 

1.4.4.0.2.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 1,25 ◄M FUNDAÇÕES 1,25 

1.4.4.0.3.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 

MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 5,00 ◄M FUNDAÇÕES 5,00 

1.4.4.0.4.
ARMAÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_08/2022
KG 10,19 ◄M FUNDAÇÕES 10,19 

1.4.4.0.5.

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 0,63 ◄M FUNDAÇÕES 0,63 

1.4.5. MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME - 

1.4.5.0.1.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 13,25 ◄M FUNDAÇÕES 13,25 

1.4.5.0.2.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 44,97 ◄M FUNDAÇÕES 44,97 

1.4.5.0.3.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 84,20 ◄M FUNDAÇÕES 84,20 

1.4.5.0.4.

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 3,64 ◄M FUNDAÇÕES 3,64 

1.5. SUPERESTRUTURA - 

1.5.1. CONCRETO ARMADO - PILARES - 

1.5.1.0.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 333,34 ◄M SUPERESTRUTURA 333,34 

1.5.1.0.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 839,33 ◄M SUPERESTRUTURA 839,33 

1.5.1.0.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 312,88 ◄M SUPERESTRUTURA 312,88 

1.5.1.0.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 450,22 ◄M SUPERESTRUTURA 450,22 

1.5.1.0.5.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
M3 18,25 ◄M SUPERESTRUTURA 18,25 
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 150.321,58 592.933,71 390.065,21 732.676,05 552.942,97 543.658,61 567.069,00

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

Construção da Creche de Educação Infantil – FNDE – Creche Tipo 2 no município de Pedro do Rosário/MA.

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

Construção da Creche de Educação Infantil – FNDE – Creche Tipo 2 no município de Pedro do 036643/2025 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO

1.5.2. CONCRETO ARMADO - VIGAS - 

1.5.2.0.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 344,10 ◄M SUPERESTRUTURA 344,10 

1.5.2.0.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 675,91 ◄M SUPERESTRUTURA 675,91 

1.5.2.0.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 9,64 ◄M SUPERESTRUTURA 9,64 

1.5.2.0.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 365,31 ◄M SUPERESTRUTURA 365,31 

1.5.2.0.5.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 24,55 ◄M SUPERESTRUTURA 24,55 

1.5.3. CONCRETO ARMADO PARA VERGAS - 

1.5.3.0.1.
VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. 

AF_03/2024
M 124,12 ◄M SUPERESTRUTURA 124,12 

1.5.4. CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES - 

1.5.4.0.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 18,00 ◄M SUPERESTRUTURA 18,00 

1.5.4.0.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 43,92 ◄M SUPERESTRUTURA 43,92 

1.5.4.0.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 13,66 ◄M SUPERESTRUTURA 13,66 

1.5.4.0.4.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
M3 0,76 ◄M SUPERESTRUTURA 0,76 

1.5.5. CONCRETO ARMADO - CASA DE GÁS - PILARES VIGAS E LAJE - 

1.5.5.0.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 19,24 ◄M SUPERESTRUTURA 19,24 

1.5.5.0.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 15,26 ◄M SUPERESTRUTURA 15,26 

1.5.5.0.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 19,45 ◄M SUPERESTRUTURA 19,45 

1.5.5.0.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 28,01 ◄M SUPERESTRUTURA 28,01 

1.5.5.0.5.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 17,06 ◄M SUPERESTRUTURA 17,06 

1.5.5.0.6.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 1,23 ◄M SUPERESTRUTURA 1,23 

1.5.6. ESTRUTURA METÁLICA - 

1.5.6.0.1.

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, 

CHAPA METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

KG 9.693,31 ◄M SUPERESTRUTURA 9.693,31 

1.6. PISO DE CONCRETO - 

1.6.1. PAVIMENTAÇÃO INTERNA DE PISO DE CONCRETO 7 CM - 

1.6.1.0.1.

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 

PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 783,72 ◄M PISO DE CONCRETO 783,72 

1.6.1.0.2.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024
M3 39,19 ◄M PISO DE CONCRETO 39,19 

1.6.1.0.3.
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 

OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
M2 783,72 ◄M PISO DE CONCRETO 783,72 

1.6.1.0.4.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 54,86 ◄M PISO DE CONCRETO 54,86 

1.6.2. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - CALÇADA DE PISO DE CONCRETO 7 CM - 

1.6.2.0.1.

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 

PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 254,80 ◄M PISO DE CONCRETO 254,80 

1.6.2.0.2.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024
M3 12,74 ◄M PISO DE CONCRETO 12,74 

1.6.2.0.3.
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 

OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
M2 254,80 ◄M PISO DE CONCRETO 254,80 

1.6.2.0.4.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 17,84 ◄M PISO DE CONCRETO 17,84 

1.7. SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL - 

1.7.1. ELEMENTOS VAZADOS - 

1.7.1.0.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 

(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 6,10 ◄M SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 6,10 

PMv3.16 38 / 52



I

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO

. N
º 

A
G

R
U

P
A

D
O

R
 D

E 
EV

EN
TO

S FRENTES DE OBRA:

S
E

R
V

IÇ
O

S
 

P
R

E
L
IM

IN
A

R
E

S
/M

O
V

IM
E

N
T

A
Ç

Ã
O

 D
E

 

T
E

R
R

A

F
U

N
D

A
Ç

Õ
E

S
/

S
U

P
E

R
E

S
T

R

U
T

U
R

A
S

P
IS

O
 D

E
 

C
O

N
C

R
E

T
O

/

S
IS

T
E

M
A

 D
E

 

V
E

D
A

Ç
Ã

O
 

V
E

R
T

IC
A

L

E
S

Q
U

A
D

R
IA

S
/

S
IS

T
E

M
A

 D
E

 

C
O

B
E

R
T

U
R

A
/

IM
P

E
R

M
E

A
B

IL

IZ
A

Ç
Ã

O

R
E

V
. 

IN
T

E
R

N
O

 E
 

E
X

T
E

R
N

O
/S

IS

T
E

M
A

 D
E

 

P
IS

O
S

P
IN

T
U

R
A

S
/ 

IN
S

T
.H

ID
R

Á
U

L
IC

A
S

/ 

S
A

N
IT

Á
R

IA
/ 

T
R

A
T

A
M

E
N

T

IN
S

T
. 

E
L
É

T
R

IC
A

S
/C

L
IM

A
T

IZ
A

Ç
Ã

O

/C
A

B
E

A
M

E
N

T

O

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7
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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

Construção da Creche de Educação Infantil – FNDE – Creche Tipo 2 no município de Pedro do Rosário/MA.

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

Construção da Creche de Educação Infantil – FNDE – Creche Tipo 2 no município de Pedro do 036643/2025 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO

1.7.2. ALVENARIA DE VEDAÇÃO - 

1.7.2.0.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 572,77 ◄M SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 572,77 

1.7.2.0.2.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 1.038,00 ◄M SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 1.038,00 

1.7.2.0.3.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 564,11 ◄M SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 564,11 

1.7.2.0.4.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 

5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 9,72 ◄M SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 9,72 

1.7.2.0.5.
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO 

MACIÇO. AF_03/2024
M 311,80 ◄M SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 311,80 

1.7.3. ALVENARIA DA MURETA - 

1.7.3.0.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 62,95 ◄M SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 62,95 

1.7.4. DIVISÓRIAS - 

1.7.4.0.1.

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 

3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021

M2 8,06 ◄M SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 8,06 

1.7.4.0.2.
INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM 

PERFIL U
M2 7,20 ◄M SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 7,20 

1.7.4.0.3.

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 

INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

M2 3,60 ◄M SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 3,60 

1.8. ESQUADRIAS - 

1.8.1. PORTAS DE MADEIRA - 

1.8.1.0.1.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 6,00 ◄M ESQUADRIAS 6,00 

1.8.1.0.2.

 KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 

3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3,00 ◄M ESQUADRIAS 3,00 

1.8.1.0.3.

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 6,00 ◄M ESQUADRIAS 6,00 

1.8.1.0.4.

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3,00 ◄M ESQUADRIAS 3,00 

1.8.1.0.5.

KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM 

(ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 5,00 ◄M ESQUADRIAS 5,00 

1.8.1.0.6.
PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2cm REVESTIDA COM LAMINADO 

MELAMÍNICO COM VARIAÇÃO DE CORES
UN 4,00 ◄M ESQUADRIAS 4,00 

1.8.1.0.7.
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM5 , E = 6 MM, EM 

ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE
M2 1,80 ◄M ESQUADRIAS 1,80 

1.8.2. FERRAGENS E ACESSÓRIOS - 

1.8.2.0.1. TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 UN 4,00 ◄M ESQUADRIAS 4,00 

1.8.2.0.2.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 8,00 ◄M ESQUADRIAS 8,00 

1.8.2.0.3.
CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS 

PORTAS
M2 12,80 ◄M ESQUADRIAS 12,80 

1.8.3. PORTAS EM ALUMÍNIO - 

1.8.3.0.1.

PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM 

VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO FECHADURA E PUXADOR 

- CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

UN 1,00 ◄M ESQUADRIAS 1,00 

1.8.3.0.2.

PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO 

VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 1,68 ◄M ESQUADRIAS 1,68 

1.8.3.0.3.

PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, 

TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 3,36 ◄M ESQUADRIAS 3,36 

1.8.3.0.4.

PORTA DE CORRER - PA4- 450 X 210 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS 

FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO 

LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME 

PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 83,48 ◄M ESQUADRIAS 83,48 

1.8.3.0.5.

PORTA DE ABRIR - PA5 - 120 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO 

VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 2,04 ◄M ESQUADRIAS 2,04 
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 150.321,58 592.933,71 390.065,21 732.676,05 552.942,97 543.658,61 567.069,00

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

Construção da Creche de Educação Infantil – FNDE – Creche Tipo 2 no município de Pedro do Rosário/MA.

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

Construção da Creche de Educação Infantil – FNDE – Creche Tipo 2 no município de Pedro do 036643/2025 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO

1.8.4. JANELAS EM ALUMÍNIO - 

1.8.4.0.1.

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, 

COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO 

E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 0,88 ◄M ESQUADRIAS 0,88 

1.8.4.0.2.

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 110 X 195 CM, TIPO GUILHOTINACOMPLETA, 

COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO 

E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 2,15 ◄M ESQUADRIAS 2,15 

1.8.4.0.3.

JANELA DE ALUMÍNIO JA-3 - 140 X 115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM 

VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 1,61 ◄M ESQUADRIAS 1,61 

1.8.4.0.4.

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 140 X 195 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, 

COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO 

E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 2,73 ◄M ESQUADRIAS 2,73 

1.8.4.0.5.

JANELA DE ALUMÍNIO JA-5 - 200 X 105 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM 

VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 2,16 ◄M ESQUADRIAS 2,16 

1.8.4.0.6.

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6 - 210 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, 

BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 1,05 ◄M ESQUADRIAS 1,05 

1.8.4.0.7.

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 210 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, 

BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 12,60 ◄M ESQUADRIAS 12,60 

1.8.4.0.8.

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8 - 210 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, 

BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 8,40 ◄M ESQUADRIAS 8,40 

1.8.4.0.9.

 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, 

BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 6,30 ◄M ESQUADRIAS 6,30 

1.8.4.0.10.

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 70 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, 

BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 1,05 ◄M ESQUADRIAS 1,05 

1.8.4.0.11.

 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 140 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, 

BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS 

M2 5,25 ◄M ESQUADRIAS 5,25 

1.8.4.0.12.

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 420 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, 

BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS 

M2 4,20 ◄M ESQUADRIAS 4,20 

1.8.4.0.13.

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 560 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, 

BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS 

M2 16,80 ◄M ESQUADRIAS 16,80 

1.8.4.0.14.

JANELA DE ALUMÍNIO JA-14 - 160 X 85, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM 

VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 2,72 ◄M ESQUADRIAS 2,72 

1.8.4.0.15.
TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME PROJETO 

DE ESQUADRIAS
M2 10,28 ◄M ESQUADRIAS 10,28 

1.8.5. PORTAS DE VIDRO - 

1.8.5.0.1.
PORTA DE VIDRO - PV1 - 175X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS 

TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO 
M2 1,00 ◄M ESQUADRIAS 1,00 

1.8.6. ESQUADRIA GERAL - 

1.8.6.0.1.
PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA METÁLICA, 

INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS 
M2 3,08 ◄M ESQUADRIAS 3,08 

1.8.6.0.2.
PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 1,05 M, COM CHAPA METÁLICA, 

INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
M2 2,94 ◄M ESQUADRIAS 2,94 

1.8.6.0.3.
FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, 

CONFORME PROJETO
M2 116,76 ◄M ESQUADRIAS 116,76 

1.8.6.0.4. CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM - GALVANIZADO M2 71,89 ◄M ESQUADRIAS 71,89 

1.8.6.0.5.

PORTÃO METÁLICO 1,50 x 2,10 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, 

REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA 

ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M2 6,30 ◄M ESQUADRIAS 6,30 

1.8.6.0.6.

PORTÃO METÁLICO 1,00 x 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, 

REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA 

ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M2 4,00 ◄M ESQUADRIAS 4,00 

1.8.6.0.7.

PORTÃO METÁLICO 3,12 x 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, 

REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA 

ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M2 6,24 ◄M ESQUADRIAS 6,24 

1.9. SISTEMAS DE COBERTURA - 

1.9.0.0.1.

TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE 

SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI 

ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM 

PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM 

POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM

M2 850,66 ◄M SISTEMAS DE COBERTURA 850,66 

1.9.0.0.2.

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 69,15 ◄M SISTEMAS DE COBERTURA 69,15 

1.9.0.0.3.
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 73 

CM
M 93,60 ◄M SISTEMAS DE COBERTURA 93,60 
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1.9.0.0.4.
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 39 

CM
M 45,70 ◄M SISTEMAS DE COBERTURA 45,70 

1.9.0.0.5.
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 32 

CM
M 126,60 ◄M SISTEMAS DE COBERTURA 126,60 

1.9.0.0.6. PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M 233,60 ◄M SISTEMAS DE COBERTURA 233,60 

1.10. IMPERMEABILIZAÇÃO - 

1.10.0.0.1.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS
M2 394,02 ◄M IMPERMEABILIZAÇÃO 394,02 

1.10.0.0.2. IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS M2 125,46 ◄M IMPERMEABILIZAÇÃO 125,46 

1.11. REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO - 

1.11.1. EDIFICAÇÃO - 

1.11.1.0.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 2.569,60 ◄M
REVESTIMENTOS INTERNO E 

EXTERNO
2.569,60 

1.11.1.0.2.

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA 

MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 1.589,78 ◄M
REVESTIMENTOS INTERNO E 

EXTERNO
1.589,78 

1.11.1.0.3.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_08/2022

M2 979,82 ◄M
REVESTIMENTOS INTERNO E 

EXTERNO
979,82 

1.11.1.0.4.

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA 

EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024

M2 1.024,77 ◄M
REVESTIMENTOS INTERNO E 

EXTERNO
1.024,77 

1.11.1.0.5.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA 

DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 456,39 ◄M
REVESTIMENTOS INTERNO E 

EXTERNO
456,39 

1.11.1.0.6.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AMARELA APLICADAS 

NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES

M2 94,00 ◄M
REVESTIMENTOS INTERNO E 

EXTERNO
94,00 

1.11.1.0.7.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AZUL APLICADAS NA 

ALTURA INTEIRA DAS PAREDES

M2 4,60 ◄M
REVESTIMENTOS INTERNO E 

EXTERNO
4,60 

1.11.1.0.8.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR BRANCA APLICADAS 

NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES

M2 9,71 ◄M
REVESTIMENTOS INTERNO E 

EXTERNO
9,71 

1.11.1.0.9.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR VERMELHA APLICADAS 

NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES

M2 4,92 ◄M
REVESTIMENTOS INTERNO E 

EXTERNO
4,92 

1.11.1.0.10. RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA M 127,20 ◄M
REVESTIMENTOS INTERNO E 

EXTERNO
127,20 

1.11.1.0.11.
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS
M2 438,37 ◄M

REVESTIMENTOS INTERNO E 

EXTERNO
438,37 

1.11.1.0.12.

FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, 

BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO 

GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO 

M2 259,43 ◄M
REVESTIMENTOS INTERNO E 

EXTERNO
259,43 

1.11.2. MURETA - 

1.11.2.0.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 98,05 ◄M
REVESTIMENTOS INTERNO E 

EXTERNO
98,05 

1.11.2.0.2.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_08/2022

M2 98,05 ◄M
REVESTIMENTOS INTERNO E 

EXTERNO
98,05 

1.12. SISTEMAS DE PISOS - 

1.12.1. PAVIMENTAÇÃO INTERNA - 

1.12.1.0.1.
CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E 

PREPARO MECÂNICO
M2 282,92 ◄M SISTEMAS DE PISOS 282,92 

1.12.1.0.2.
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
M2 375,34 ◄M SISTEMAS DE PISOS 375,34 

1.12.1.0.3.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 

SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 

ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 125,46 ◄M SISTEMAS DE PISOS 125,46 

1.12.1.0.4.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 

10 M2. AF_02/2023_PE

M2 42,90 ◄M SISTEMAS DE PISOS 42,90 

1.12.1.0.5.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 

10 M2. AF_02/2023_PE

M2 148,95 ◄M SISTEMAS DE PISOS 148,95 

1.12.1.0.6. PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM MANTA ESPESSURA 2 MM M2 216,53 ◄M SISTEMAS DE PISOS 216,53 

1.12.1.0.7.
NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE CONTRAPISO 

PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO
M2 216,53 ◄M SISTEMAS DE PISOS 216,53 

1.12.1.0.8.
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023
M 68,00 ◄M SISTEMAS DE PISOS 68,00 

1.12.1.0.9. RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 M 127,20 ◄M SISTEMAS DE PISOS 127,20 

1.12.1.0.10. SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 53,45 ◄M SISTEMAS DE PISOS 53,45 

1.12.1.0.11. SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 2,0 CM M 1,75 ◄M SISTEMAS DE PISOS 1,75 

1.12.1.0.12.
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021
M2 37,42 ◄M SISTEMAS DE PISOS 37,42 

1.12.2. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - 

1.12.2.0.1.

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO 

RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 

AF_09/2020

M2 254,80 ◄M SISTEMAS DE PISOS 254,80 
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1.12.2.0.2.

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_10/2022

M2 27,74 ◄M SISTEMAS DE PISOS 27,74 

1.12.2.0.3.
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 
M2 4,88 ◄M SISTEMAS DE PISOS 4,88 

1.12.2.0.4.
PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, , COR VERMELHA, DE CONCRETO, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 
M2 7,50 ◄M SISTEMAS DE PISOS 7,50 

1.12.2.0.5. COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM M3 21,96 ◄M SISTEMAS DE PISOS 21,96 

1.12.2.0.6. PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 M2 344,81 ◄M SISTEMAS DE PISOS 344,81 

1.12.2.0.7.
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM 

EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024
M 8,06 ◄M SISTEMAS DE PISOS 8,06 

1.13. PINTURAS E ACABAMENTOS - 

1.13.1. PINTURA EDIFICAÇÃO - 

1.13.1.0.1.
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 2.004,59 ◄M PINTURAS E ACABAMENTOS 2.004,59 

1.13.1.0.2.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS
M2 1.902,96 ◄M PINTURAS E ACABAMENTOS 1.902,96 

1.13.1.0.3.
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 126,01 ◄M PINTURAS E ACABAMENTOS 126,01 

1.13.1.0.4.
PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS 

- COR BRANCO
M2 12,72 ◄M PINTURAS E ACABAMENTOS 12,72 

1.13.1.0.5.
PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES,ÁREAS MOLHADAS, APLICAÇÃO 

MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
M2 101,63 ◄M PINTURAS E ACABAMENTOS 101,63 

1.13.1.0.6.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020

M2 593,16 ◄M PINTURAS E ACABAMENTOS 593,16 

1.13.2. PINTURA DE FORROS - 

1.13.2.0.1.
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 442,55 ◄M PINTURAS E ACABAMENTOS 442,55 

1.13.2.0.2.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023
M2 442,55 ◄M PINTURAS E ACABAMENTOS 442,55 

1.13.3. PINTURA - DIVERSOS - 

1.13.3.1. ESTRUTURA METÁLICA - 

1.13.3.1.1.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL 

METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 1.285,48 ◄M PINTURAS E ACABAMENTOS 1.285,48 

1.13.3.2. MURETA - 

1.13.3.2.1.

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM 

PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 

DEMÃOS. AF_03/2024

M2 98,05 ◄M PINTURAS E ACABAMENTOS 98,05 

1.13.3.2.2.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 98,05 ◄M PINTURAS E ACABAMENTOS 98,05 

1.14. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - 

1.14.1. TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO - 

1.14.1.0.1.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 27,60 ◄M INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 27,60 

1.14.1.0.2.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 166,90 ◄M INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 166,90 

1.14.1.0.3.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 81,05 ◄M INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 81,05 

1.14.1.0.4.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 11,00 ◄M INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 11,00 

1.14.1.0.5.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 134,60 ◄M INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 134,60 

1.14.1.0.6.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 54,55 ◄M INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 54,55 

1.14.1.0.7.

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 6,00 ◄M INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 6,00 

1.14.1.0.8.

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3", 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 2,00 ◄M INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 2,00 

1.14.1.0.9.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 ◄M INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 4,00 

1.14.1.0.10.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 72,00 ◄M INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 72,00 

1.14.1.0.11.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 40,00 ◄M INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 40,00 

1.14.1.0.12.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 6,00 ◄M INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 6,00 

1.14.1.0.13.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 85MM X 3 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 ◄M INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 2,00 

1.14.1.0.14.
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 6,00 ◄M INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 6,00 

1.14.1.0.15.
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 60 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 2,00 ◄M INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 2,00 
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 150.321,58 592.933,71 390.065,21 732.676,05 552.942,97 543.658,61 567.069,00

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

Construção da Creche de Educação Infantil – FNDE – Creche Tipo 2 no município de Pedro do Rosário/MA.

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

Construção da Creche de Educação Infantil – FNDE – Creche Tipo 2 no município de Pedro do 036643/2025 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO

1.14.1.0.16.
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 75 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 4,00 ◄M INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 4,00 

1.14.1.0.17.

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 30,00 ◄M INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 30,00 

1.14.1.0.18.

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 1,00 ◄M INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 1,00 

1.14.1.0.19.

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 5,00 ◄M INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 5,00 

1.14.1.0.20.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 3,00 ◄M INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 3,00 

1.14.1.0.21.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2,00 ◄M INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 2,00 

1.14.1.0.22.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 8,00 ◄M INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 8,00 

1.14.1.0.23.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2,00 ◄M INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 2,00 

1.14.1.0.24.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 4,00 ◄M INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 4,00 

1.14.1.0.25.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 4,00 ◄M INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 4,00 

1.14.1.0.26.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 28,00 ◄M INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 28,00 

1.14.1.0.27.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 4,00 ◄M INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 4,00 

1.14.1.0.28.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN 26,00 ◄M INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 26,00 

1.14.1.0.29.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN 6,00 ◄M INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 6,00 

1.14.1.0.30.

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 47,00 ◄M INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 47,00 

1.14.1.0.31.

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 12,00 ◄M INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 12,00 

1.14.1.0.32.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 17,00 ◄M INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 17,00 

1.14.1.0.33.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 14,00 ◄M INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 14,00 

1.14.1.0.34.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 7,00 ◄M INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 7,00 

1.14.1.0.35.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 4,00 ◄M INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 4,00 

1.14.1.0.36.
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 10,00 ◄M INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 10,00 

1.14.1.0.37.
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2,00 ◄M INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 2,00 

1.14.1.0.38.
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 13,00 ◄M INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 13,00 

1.14.1.0.39.
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60 MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 3,00 ◄M INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 3,00 

1.14.1.0.40.

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,00 ◄M INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 8,00 

1.14.1.0.41.

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 9,00 ◄M INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 9,00 

1.14.1.0.42.

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 3,00 ◄M INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 3,00 

1.14.2. TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS - 

1.14.2.0.1.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 3,00 ◄M INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 3,00 

1.14.2.0.2.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 ◄M INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 1,00 

1.14.2.0.3.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 2,00 ◄M INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 2,00 

1.14.2.0.4.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 8,00 ◄M INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 8,00 

1.14.2.0.5.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 30,00 ◄M INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 30,00 

1.14.2.0.6.

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 6,00 ◄M INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 6,00 

1.14.3. RESERVATÓRIO 15.000 L - 

1.14.3.0.1.
RESERVATÓRIO METÁLICO CILINDRICO CAP. 15.000 LITROS, COM 

GUARDA-CORPO, ESCADA E PINTURA 
UN 1,00 ◄M INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 1,00 
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1.15. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - 

1.15.1. TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC - 

1.15.1.0.1.
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
M 246,60 ◄M DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 246,60 

1.15.1.0.2.
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
M 3,00 ◄M DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 3,00 

1.15.1.0.3.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 11,00 ◄M DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 11,00 

1.15.1.0.4.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 47,00 ◄M DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 47,00 

1.15.1.0.5.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 4,00 ◄M DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 4,00 

1.15.1.0.6.

TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 1,00 ◄M DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 1,00 

1.15.2. ACESSÓRIOS - 

1.15.2.0.1.

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 9,00 ◄M DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 9,00 

1.15.2.0.2.
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA 

EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022
UN 11,00 ◄M DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 11,00 

1.16. INSTALAÇÃO SANITÁRIA - 

1.16.1. TUBULAÇÕES E CONEXÕES - 

1.16.1.0.1.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 149,30 ◄M INSTALAÇÃO SANITÁRIA 149,30 

1.16.1.0.2.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 115,30 ◄M INSTALAÇÃO SANITÁRIA 115,30 

1.16.1.0.3.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 173,10 ◄M INSTALAÇÃO SANITÁRIA 173,10 

1.16.1.0.4.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 69,55 ◄M INSTALAÇÃO SANITÁRIA 69,55 

1.16.1.0.5.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 32,00 ◄M INSTALAÇÃO SANITÁRIA 32,00 

1.16.1.0.6.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 31,00 ◄M INSTALAÇÃO SANITÁRIA 31,00 

1.16.1.0.7.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 9,00 ◄M INSTALAÇÃO SANITÁRIA 9,00 

1.16.1.0.8.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6,00 ◄M INSTALAÇÃO SANITÁRIA 6,00 

1.16.1.0.9.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 12,00 ◄M INSTALAÇÃO SANITÁRIA 12,00 

1.16.1.0.10.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 28,00 ◄M INSTALAÇÃO SANITÁRIA 28,00 

1.16.1.0.11.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 18,00 ◄M INSTALAÇÃO SANITÁRIA 18,00 

1.16.1.0.12.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 106,00 ◄M INSTALAÇÃO SANITÁRIA 106,00 

1.16.1.0.13.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO

UN 14,00 ◄M INSTALAÇÃO SANITÁRIA 14,00 

1.16.1.0.14.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 8,00 ◄M INSTALAÇÃO SANITÁRIA 8,00 

1.16.1.0.15.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

UN 1,00 ◄M INSTALAÇÃO SANITÁRIA 1,00 

1.16.1.0.16.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 9,00 ◄M INSTALAÇÃO SANITÁRIA 9,00 

1.16.1.0.17.

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 1,00 ◄M INSTALAÇÃO SANITÁRIA 1,00 

1.16.1.0.18.

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 16,00 ◄M INSTALAÇÃO SANITÁRIA 16,00 

1.16.1.0.19.

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 19,00 ◄M INSTALAÇÃO SANITÁRIA 19,00 

1.16.1.0.20.

TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 12,00 ◄M INSTALAÇÃO SANITÁRIA 12,00 
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1.16.1.0.21.

TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS

UN 4,00 ◄M INSTALAÇÃO SANITÁRIA 4,00 

1.16.1.0.22.

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 13,00 ◄M INSTALAÇÃO SANITÁRIA 13,00 

1.16.1.0.23.

TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 1,00 ◄M INSTALAÇÃO SANITÁRIA 1,00 

1.16.1.0.24.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 12,00 ◄M INSTALAÇÃO SANITÁRIA 12,00 

1.16.1.0.25.

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 15,00 ◄M INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15,00 

1.16.1.0.26.

RALO LINEAR, COM GRELHA INOX, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO

M 3,00 ◄M INSTALAÇÃO SANITÁRIA 3,00 

1.16.1.0.27.

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 9,00 ◄M INSTALAÇÃO SANITÁRIA 9,00 

1.16.1.0.28.

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 9,00 ◄M INSTALAÇÃO SANITÁRIA 9,00 

1.16.1.0.29.

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 25,00 ◄M INSTALAÇÃO SANITÁRIA 25,00 

1.16.2. UNIDADE DE TRATAMENTO - 

1.16.2.0.1.

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 

14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00 ◄M INSTALAÇÃO SANITÁRIA 1,00 

1.16.2.0.2.

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 

M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

UN 1,00 ◄M INSTALAÇÃO SANITÁRIA 1,00 

1.16.2.0.3.

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 

5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00 ◄M INSTALAÇÃO SANITÁRIA 1,00 

1.17. LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS - 

1.17.0.0.1.

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 ◄M LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 4,00 

1.17.0.0.2.
VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_01/2020
UN 9,00 ◄M LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 9,00 

1.17.0.0.3.
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020
UN 4,00 ◄M LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 4,00 

1.17.0.0.4.
ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020
UN 9,00 ◄M LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 9,00 

1.17.0.0.5.
BANHEIRA PLÁSTICA RÍGIDA, 77x45x20cm DE EMBUTIR, CONFORME 

DETALHE DE PROJETO
UN 2,00 ◄M LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 2,00 

1.17.0.0.6.
LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 3,00 ◄M LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 3,00 

1.17.0.0.7.
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 13,00 ◄M LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 13,00 

1.17.0.0.8.
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 3,00 ◄M LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 3,00 

1.17.0.0.9.
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 5,00 ◄M LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 5,00 

1.17.0.0.10.
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 5,00 ◄M LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 5,00 

1.17.0.0.11.
 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 6,00 ◄M LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 6,00 

1.17.0.0.12.
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 ◄M LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 1,00 

1.17.0.0.13.

VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU 

LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 24,00 ◄M LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 24,00 

1.17.0.0.14.
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 38,00 ◄M LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 38,00 

1.17.0.0.15.
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 9,00 ◄M LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 9,00 

1.17.0.0.16.
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, COM 

TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 16,00 ◄M LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 16,00 

1.17.0.0.17.
TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W 

(110/220 V)
UN 2,00 ◄M LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 2,00 

1.17.0.0.18.
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 7,00 ◄M LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 7,00 

1.17.0.0.19.
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - 

ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA 
UN 3,00 ◄M LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 3,00 

1.17.0.0.20.
TORNEIRA ELÉTRICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA FORTTI MAXI, 

LORENZETTI OU EQUIVALENTE
UN 2,00 ◄M LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 2,00 

1.17.0.0.21.
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 25,00 ◄M LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 25,00 

1.17.0.0.22.
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 8,00 ◄M LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 8,00 

1.17.0.0.23.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 9,00 ◄M LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 9,00 

1.17.0.0.24.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 5,00 ◄M LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 5,00 
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 150.321,58 592.933,71 390.065,21 732.676,05 552.942,97 543.658,61 567.069,00

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

Construção da Creche de Educação Infantil – FNDE – Creche Tipo 2 no município de Pedro do Rosário/MA.

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

Construção da Creche de Educação Infantil – FNDE – Creche Tipo 2 no município de Pedro do 036643/2025 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO

1.17.0.0.25.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 7,00 ◄M LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 7,00 

1.17.0.0.26.
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 ◄M LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 1,00 

1.17.0.0.27.

VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 

1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 13,00 ◄M LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 13,00 

1.17.0.0.28.
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 

INTERFOLHADO
UN 17,00 ◄M LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 17,00 

1.17.0.0.29. PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 9,00 ◄M LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 9,00 

1.17.0.0.30.
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 14,00 ◄M LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 14,00 

1.17.0.0.31.
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, 

SEM MOLDURA
M2 7,50 ◄M LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 7,50 

1.17.0.0.32.
DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM 

DESVIADOR E DUCHA MANUAL
UN 10,00 ◄M LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 10,00 

1.17.0.0.33. CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UN 107,00 ◄M LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 107,00 

1.17.0.0.34.
BARRA METÁLICA COM PINTURA CINZA PARA PROTEÇÃO DOS ESPELHOS 

E CHUVEIRO INFANTIL 
M 9,70 ◄M LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 9,70 

1.18. INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL - 

1.18.0.0.1. REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP UN 1,00 ◄M
INSTALAÇÃO DE GÁS 

COMBUSTÍVEL
1,00 

1.18.0.0.2.
REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00 ◄M

INSTALAÇÃO DE GÁS 

COMBUSTÍVEL
2,00 

1.18.0.0.3.

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 45,80 ◄M
INSTALAÇÃO DE GÁS 

COMBUSTÍVEL
45,80 

1.18.0.0.4. CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" UN 1,00 ◄M
INSTALAÇÃO DE GÁS 

COMBUSTÍVEL
1,00 

1.18.0.0.5. MANGUEIRA PARA GAS - GLP UN 4,00 ◄M
INSTALAÇÃO DE GÁS 

COMBUSTÍVEL
4,00 

1.18.0.0.6.
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00 ◄M

INSTALAÇÃO DE GÁS 

COMBUSTÍVEL
2,00 

1.18.0.0.7.
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 4,00 ◄M

INSTALAÇÃO DE GÁS 

COMBUSTÍVEL
4,00 

1.18.0.0.8.

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 ◄M
INSTALAÇÃO DE GÁS 

COMBUSTÍVEL
1,00 

1.18.0.0.9.

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8,00 ◄M
INSTALAÇÃO DE GÁS 

COMBUSTÍVEL
8,00 

1.18.0.0.10.

CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO 

EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 2,00 ◄M
INSTALAÇÃO DE GÁS 

COMBUSTÍVEL
2,00 

1.18.0.0.11.

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO 

EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 6,00 ◄M
INSTALAÇÃO DE GÁS 

COMBUSTÍVEL
6,00 

1.18.0.0.12.

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO 

EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 2,00 ◄M
INSTALAÇÃO DE GÁS 

COMBUSTÍVEL
2,00 

1.18.0.0.13.
REQUADRO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 0,24 ◄M

INSTALAÇÃO DE GÁS 

COMBUSTÍVEL
0,24 

1.19. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - 

1.19.1. EXTINTORES - 

1.19.1.0.1.
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE 

BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 6,00 ◄M

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO
6,00 

1.19.1.0.2.
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE 

BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 2,00 ◄M

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO
2,00 

1.19.2. HIDRANTES - 

1.19.2.0.1.

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 

45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 

15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 1,00 ◄M
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO
1,00 

1.19.2.0.2.
HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 

MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 ◄M

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO
1,00 

1.19.3. ACESSÓRIOS - 

1.19.3.0.1.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 5,00 ◄M

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO
5,00 

1.19.3.0.2.
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 3,00 ◄M

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO
3,00 

1.19.3.0.3.
MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 ◄M

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO
1,00 

1.19.3.0.4.
MOTO BOMBA 5.00 CV - VAZÃO 12.0 m³/h - PRESSÃO 15 MCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 ◄M

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO
1,00 

1.19.3.0.5. PRESSOSTATO UN 1,00 ◄M
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO
1,00 

1.19.3.0.6. VÁLVULA DE ALÍVIO COM MOLA 2" UN 1,00 ◄M
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO
1,00 

1.19.3.0.7.
BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 

A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
UN 2,00 ◄M

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO
2,00 

1.19.3.0.8. CENTRAL ALARME ENDEREÇAVEL UN 1,00 ◄M
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO
1,00 

1.19.4. TUBULAÇÕES E CONEXÕES - 

1.19.4.0.1.

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 

DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 7,00 ◄M
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO
7,00 
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 150.321,58 592.933,71 390.065,21 732.676,05 552.942,97 543.658,61 567.069,00

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

Construção da Creche de Educação Infantil – FNDE – Creche Tipo 2 no município de Pedro do Rosário/MA.

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

Construção da Creche de Educação Infantil – FNDE – Creche Tipo 2 no município de Pedro do 036643/2025 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO

1.19.4.0.2.

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 

1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 63,00 ◄M
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO
63,00 

1.19.4.0.3.

COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 

DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,00 ◄M
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO
1,00 

1.19.4.0.4.

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 ◄M
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO
2,00 

1.19.4.0.5.

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 ◄M
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO
4,00 

1.19.5. SINALIZAÇÕES - 

1.19.5.0.1.
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
UN 36,00 ◄M

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO
36,00 

1.19.5.0.2. SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA UN 34,00 ◄M
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO
34,00 

1.19.5.0.3.
PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E 

PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021
M2 5,00 ◄M

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO
5,00 

1.20. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V - 

1.20.1. QUADROS - 

1.20.1.0.1.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 ◄M INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V 1,00 

1.20.1.0.2.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 ◄M INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V 2,00 

1.20.1.0.3.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 ◄M INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V 3,00 

1.20.1.0.4.
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 

SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 ◄M INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V 1,00 

1.20.2. DISJUNTORS - 

1.20.2.0.1.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 66,00 ◄M INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V 66,00 

1.20.2.0.2.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 5,00 ◄M INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V 5,00 

1.20.2.0.3.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 16,00 ◄M INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V 16,00 

1.20.2.0.4.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 4,00 ◄M INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V 4,00 

1.20.2.0.5.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 ◄M INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V 1,00 

1.20.2.0.6.
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00 ◄M INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V 2,00 

1.20.2.0.7.
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 4,00 ◄M INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V 4,00 

1.20.2.0.8.
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00 ◄M INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V 2,00 

1.20.2.0.9.
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00 ◄M INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V 2,00 

1.20.2.0.10.
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00 ◄M INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V 2,00 

1.20.2.0.11.
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 

250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00 ◄M INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V 2,00 

1.20.2.0.12. DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA UN 1,00 ◄M INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V 1,00 

1.20.2.0.13. DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30mA UN 5,00 ◄M INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V 5,00 

1.20.2.0.14. DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 40 Ka UN 40,00 ◄M INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V 40,00 

1.20.2.0.15. DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 80 Ka UN 8,00 ◄M INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V 8,00 

1.20.3. ELETRODUTO E ACESSÓRIOS - 

1.20.3.0.1.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 408,30 ◄M INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V 408,30 

1.20.3.0.2.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 174,40 ◄M INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V 174,40 

1.20.3.0.3.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 334,90 ◄M INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V 334,90 

1.20.3.0.4.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 10,20 ◄M INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V 10,20 

1.20.3.0.5.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 40,00 ◄M INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V 40,00 

1.20.3.0.6.
ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 29,80 ◄M INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V 29,80 

1.20.3.0.7.

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 11,00 ◄M INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V 11,00 

1.20.3.0.8.
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 100,00 ◄M INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V 100,00 

1.20.3.0.9.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 170,00 ◄M INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V 170,00 
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 150.321,58 592.933,71 390.065,21 732.676,05 552.942,97 543.658,61 567.069,00

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

Construção da Creche de Educação Infantil – FNDE – Creche Tipo 2 no município de Pedro do Rosário/MA.

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

Construção da Creche de Educação Infantil – FNDE – Creche Tipo 2 no município de Pedro do 036643/2025 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO

1.20.4. CABOS E FIOS CONDUTORES - 

1.20.4.0.1.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 5.871,30 ◄M INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V 5.871,30 

1.20.4.0.2.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 253,90 ◄M INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V 253,90 

1.20.4.0.3.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 1.472,40 ◄M INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V 1.472,40 

1.20.4.0.4.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 34,50 ◄M INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V 34,50 

1.20.4.0.5.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 58,30 ◄M INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V 58,30 

1.20.4.0.6.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 88,60 ◄M INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V 88,60 

1.20.4.0.7.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 282,80 ◄M INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V 282,80 

1.20.4.0.8.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 40,00 ◄M INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V 40,00 

1.20.4.0.9.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 159,80 ◄M INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V 159,80 

1.20.5. ELETROCALHAS - 

1.20.5.0.1.

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 

150MM E ALTURA 100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 75,20 ◄M INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V 75,20 

1.20.5.0.2.

SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM 

PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO 

DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023

M 75,20 ◄M INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V 75,20 

1.20.6. ILUMINAÇÃO E TOMADAS - 

1.20.6.0.1.
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 95,00 ◄M INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V 95,00 

1.20.6.0.2.
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 23,00 ◄M INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V 23,00 

1.20.6.0.3.

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 

10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 34,00 ◄M INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V 34,00 

1.20.6.0.4.
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 3,00 ◄M INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V 3,00 

1.20.6.0.5.

INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 

2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 ◄M INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V 2,00 

1.20.6.0.6.
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00 ◄M INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V 1,00 

1.20.6.0.7.
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 

INTERRUPTORES
UN 10,00 ◄M INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V 10,00 

1.20.6.0.8.
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, 

COM 1 LÂMPADA LED DE 10 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 8,00 ◄M INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V 8,00 

1.20.6.0.9.
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 1,00 ◄M INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V 1,00 

1.20.6.0.10.

REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR 

DE MERCÚRIO DE 150 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4,00 ◄M INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V 4,00 

1.20.6.0.11. LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UN 9,00 ◄M INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V 9,00 

1.20.6.0.12.
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 

DE 36/40 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 81,00 ◄M INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V 81,00 

1.20.6.0.13.
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 

DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 11,00 ◄M INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V 11,00 

1.20.6.0.14.
LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR TIPO CALHA ABERTA PARA 2 

LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 28W/54W 
UN 8,00 ◄M INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V 8,00 

1.21. INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO - 

1.21.1. DUTOS - 

1.21.1.0.1.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 22,60 ◄M INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 22,60 

1.21.1.0.2.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 132,40 ◄M INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 132,40 

1.21.1.0.3.

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 

INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 16,90 ◄M INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 16,90 

1.21.1.0.4.

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 

INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 154,90 ◄M INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 154,90 

1.21.1.0.5.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 138,00 ◄M INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 138,00 
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 150.321,58 592.933,71 390.065,21 732.676,05 552.942,97 543.658,61 567.069,00

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

Construção da Creche de Educação Infantil – FNDE – Creche Tipo 2 no município de Pedro do Rosário/MA.

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

Construção da Creche de Educação Infantil – FNDE – Creche Tipo 2 no município de Pedro do 036643/2025 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO

1.21.2. DRENO - 

1.21.2.0.1.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 63,90 ◄M INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 63,90 

1.21.2.0.2.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 12,00 ◄M INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 12,00 

1.21.2.0.3.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 14,00 ◄M INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 14,00 

1.21.2.0.4.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 3,00 ◄M INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 3,00 

1.22. INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - 

1.22.1. ACESSÓRIOS CABEAMENTO - 

1.22.1.0.1.
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019
UN 3,00 ◄M

INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

ESTRUTURADO
3,00 

1.22.1.0.2. SWITCH TIPO 24 PORTAS UN 1,00 ◄M
INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

ESTRUTURADO
1,00 

1.22.1.0.3. PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES UN 19,00 ◄M
INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

ESTRUTURADO
19,00 

1.22.1.0.4. GUIA DE CABOS FECHADO 1U UN 3,00 ◄M
INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

ESTRUTURADO
3,00 

1.22.1.0.5. BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19" UN 2,00 ◄M
INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

ESTRUTURADO
2,00 

1.22.1.0.6.
RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019
UN 3,00 ◄M

INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

ESTRUTURADO
3,00 

1.22.1.0.7. GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS UN 4,00 ◄M
INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

ESTRUTURADO
4,00 

1.22.2. CAIXAS E QUADROS - 

1.22.2.0.1.

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 4,00 ◄M
INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

ESTRUTURADO
4,00 

1.22.2.0.2.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 27,00 ◄M

INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

ESTRUTURADO
27,00 

1.22.3. DISPOSITIVOS - 

1.22.3.0.1. TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 19,00 ◄M
INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

ESTRUTURADO
19,00 

1.22.3.0.2.
TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 8,00 ◄M

INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

ESTRUTURADO
8,00 

1.22.3.0.3. TERMINAL A COMPRESSÃO UN 10,00 ◄M
INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

ESTRUTURADO
10,00 

1.22.4. ELETROCALHA E ELETRODUTOS - 

1.22.4.0.1.

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 

100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO

M 51,65 ◄M
INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

ESTRUTURADO
51,65 

1.22.4.0.2.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 15,20 ◄M
INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

ESTRUTURADO
15,20 

1.22.4.0.3.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 112,05 ◄M
INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

ESTRUTURADO
112,05 

1.22.4.0.4.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 4,80 ◄M
INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

ESTRUTURADO
4,80 

1.22.4.0.5.
CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA 

ELETRODUTO
UN 4,00 ◄M

INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

ESTRUTURADO
4,00 

1.22.4.0.6.
ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO 

PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 55,20 ◄M

INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

ESTRUTURADO
55,20 

1.22.5. CABEAMENTO - 

1.22.5.0.1.
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
M 579,00 ◄M

INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

ESTRUTURADO
579,00 

1.22.5.0.2. CABO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 M 113,00 ◄M
INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

ESTRUTURADO
113,00 

1.23. SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA - 

1.23.0.0.1. DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR M 4,00 ◄M
SISTEMA DE EXAUSTÃO 

MECÂNICA
4,00 

1.23.0.0.2. COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM COM VENTILADOR DE TELHADO UN 1,00 ◄M
SISTEMA DE EXAUSTÃO 

MECÂNICA
1,00 

1.24. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) - 

1.24.0.0.1.
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2023
UN 1,00 ◄M

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA)

1,00 

1.24.0.0.2. ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 45,00 ◄M

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA)

45,00 

1.24.0.0.3.
CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 11,00 ◄M

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA)

11,00 

1.24.0.0.4.
ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 4,00 ◄M

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA)

4,00 

1.24.0.0.5. CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA MASTRO DE SPDA UN 1,00 ◄M

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA)

1,00 

1.24.0.0.6.
SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM 

ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 33,00 ◄M

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA)

33,00 
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 150.321,58 592.933,71 390.065,21 732.676,05 552.942,97 543.658,61 567.069,00

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

Construção da Creche de Educação Infantil – FNDE – Creche Tipo 2 no município de Pedro do Rosário/MA.

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

Construção da Creche de Educação Infantil – FNDE – Creche Tipo 2 no município de Pedro do 036643/2025 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO

1.24.0.0.7. CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO ELÉTRICO UN 1,00 ◄M

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA)

1,00 

1.24.0.0.8. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 26,18 ◄M

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA)

26,18 

1.24.0.0.9.
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 26,18 ◄M

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA)

26,18 

1.24.0.0.10.
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 11,00 ◄M

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA)

11,00 

1.24.0.0.11.
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
M 287,00 ◄M

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA)

287,00 

1.24.0.0.12.
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023
M 174,50 ◄M

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA)

174,50 

1.24.0.0.13.
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN 11,00 ◄M

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA)

11,00 

1.24.0.0.14. TERMINAL A COMPRESSÃO UN 251,00 ◄M

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA)

251,00 

1.24.0.0.15. SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 22,00 ◄M

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA)

22,00 

1.25. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 

1.25.0.0.1. CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL UN 1,00 ◄M SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,00 

1.25.0.0.2.
BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, 

ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 42,96 ◄M SERVIÇOS COMPLEMENTARES 42,96 

1.25.0.0.3.
PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 26,89 ◄M SERVIÇOS COMPLEMENTARES 26,89 

1.25.0.0.4.
ESCANINHOS E PRATELERIAS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO 

MELAMÍNICO
M2 30,15 ◄M SERVIÇOS COMPLEMENTARES 30,15 

1.25.0.0.5.
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO 

DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
M 79,65 ◄M SERVIÇOS COMPLEMENTARES 79,65 

1.25.0.0.6.
SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE 

MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 148,00 ◄M SERVIÇOS COMPLEMENTARES 148,00 

1.25.0.0.7. BARRA DE APOIO EM INOX, DIAMETRO MINIMO 3 CM, EM AÇO INOX M 4,12 ◄M SERVIÇOS COMPLEMENTARES 4,12 

1.25.0.0.8. BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M M2 9,32 ◄M SERVIÇOS COMPLEMENTARES 9,32 

1.25.0.0.9. FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO M 2,00 ◄M SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2,00 

1.26. SERVIÇOS FINAIS - 

1.26.0.0.1.
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. 

AF_04/2019
M2 891,68 ◄M SERVIÇOS FINAIS 891,68 

1.26.0.0.2.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 2,00 ◄M SERVIÇOS FINAIS 2,00 

PEDRO DO ROSÁRIO/MA

Local Responsável Técnico Responsável Técnico

Nome: GLEYCIANE COSTA OLIVEIRA Nome: GLEYCIANE COSTA OLIVEIRA

quarta-feira, 8 de outubro de 2025 CREA/CAU: 1120045193 CREA/CAU: 1120045193

Data ART/RRT: MA20250964129 ART/RRT: MA20250964129
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CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

036643/2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26 05/26 06/26 07/26

1. Construção da Creche de Educação Infantil – FNDE – Creche Tipo 2 em Pedro do Rosário/MA 3.529.667,13 % Período: 4,26% 16,80% 11,05% 20,76% 15,67% 15,40% 16,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  67.128,78 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA  211.777,16 % Período: 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES 52.938,92 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. FUNDAÇÕES  178.822,04 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. SUPERESTRUTURA  383.857,79 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. PISO DE CONCRETO  97.380,67 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL  262.430,66 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. ESQUADRIAS  376.785,73 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. SISTEMAS DE COBERTURA  301.085,81 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. IMPERMEABILIZAÇÃO  24.550,63 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO  342.137,23 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. SISTEMAS DE PISOS  180.551,86 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13. PINTURAS E ACABAMENTOS  167.989,16 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.14. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA  104.679,65 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.15. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS  19.896,74 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.16. INSTALAÇÃO SANITÁRIA  78.374,66 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.17. LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS  85.534,75 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.18. INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL  4.919,31 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.19. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 52.010,46 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.20. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V  253.754,84 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.21. INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO  17.196,76 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.22. INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 43.886,50 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.23. SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA  17.506,36 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.24. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 57.121,43 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.25. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  143.656,92 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.26. SERVIÇOS FINAIS  3.692,31 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 4,26% 16,80% 11,05% 20,76% 15,67% 15,40% 16,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 148.818,36 587.004,38 386.164,56 725.349,29 547.413,54 538.222,02 561.398,31 - - - - - 

Período: Contrapartida: 1.503,22 5.929,33 3.900,65 7.326,76 5.529,43 5.436,59 5.670,69 - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 150.321,58 592.933,71 390.065,21 732.676,05 552.942,97 543.658,61 567.069,00 - - - - - 

%: 4,26% 21,06% 32,11% 52,87% 68,53% 83,93% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 148.818,36 735.822,74 1.121.987,30 1.847.336,59 2.394.750,13 2.932.972,15 3.494.370,46 3.494.370,46 3.494.370,46 3.494.370,46 3.494.370,46 3.494.370,46 

Acumulado: Contrapartida: 1.503,22 7.432,55 11.333,20 18.659,96 24.189,39 29.625,98 35.296,67 35.296,67 35.296,67 35.296,67 35.296,67 35.296,67 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 150.321,58 743.255,29 1.133.320,50 1.865.996,55 2.418.939,52 2.962.598,13 3.529.667,13 3.529.667,13 3.529.667,13 3.529.667,13 3.529.667,13 3.529.667,13 

Administração Local:

0

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Construção da Creche de Educação Infantil – FNDE – Creche Tipo 2 no município de Pedro do Rosário/MA.

Item Descrição  Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIOConstrução da Creche de Educação Infantil – FNDE – Creche Tipo 2 no município de Pedro do Rosário/MA.

Total:    R$ 3.529.667,13
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CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

036643/2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26 05/26 06/26 07/26

0

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Construção da Creche de Educação Infantil – FNDE – Creche Tipo 2 no município de Pedro do Rosário/MA.

Item Descrição  Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIOConstrução da Creche de Educação Infantil – FNDE – Creche Tipo 2 no município de Pedro do Rosário/MA.

Local Responsável Técnico

Nome: GLEYCIANE COSTA OLIVEIRA

CREA/CAU: 1120045193

Data ART/RRT: MA20250964129

quarta-feira, 8 de outubro de 2025

PEDRO DO ROSÁRIO/MA
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