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CONCORRENCIA ELETRONICA
PROCESSO LICITATORIO N° 005- SEMED/2026
TIPO DE LICITACAO: MENOR PRECO GLOBAL POR LOTE
MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO

O municipio de Oriximina, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
BASICA, por intermédio da Comissao de Contratacao, designada pela Portaria n°® 064/2026,
levam ao conhecimentodos interessados que, na forma da Lei 14.133/2021, fardo realizar
licitagdo na modalidade CONCORRENCIA eletronica, mediante as condicdes estabelecidas
neste Edital.

DA SESSAO PUBLICA DA CONCORRENCIA ELETRONICA
DIA: 04/11/2026

HORARIO: 08h (horério de Brasilia/DF)

ENDERECO ELETRONICO: http://www.licitanet.com.br

OBSERVACOES:
Para melhor formulag&o de sua proposta, considerando encargos e prazos veja a localizagéo
deste Municipio.
LOCALIZACAO

O municipio de Oriximina pertence a mesorregido Baixo Amazonas e a microrregido Obidos.
A sede municipal apresenta as seguintes coordenadas geograficas: 01° 46" 00 “S e 55° 51°
30" W.Gr. LIMITES:

e Ao Norte - Guiana Francesa e Suriname;

e A Leste - Municipio de Obidos;

e Ao Sul - Municipios de Juruti e Terra Santa;

e Oeste - Municipio de Faro e Estado de Roraima Tendo em sua maioria seu acesso
via fluvial.
As propostas deverdo obedecer as especificacfes deste instrumento convocatoério e seus
anexos, e serdo encaminhadas por meio eletrbnico, através do endereco
http://www.licitanet.com.br.
A sess&o publica de processamento desta CONCORRENCIA Eletronica sera realizada no
endereco eletrénico http://www.licitanet.com.br no dia e horario mencionados no preambulo
deste edital, e sera conduzida pela Comissdo de Contratagédo, designados nos autos deste
processo e indicados no sistema pela autoridade competente.
O envio da proposta de precos vincularé o licitante ao cumprimento de todas as condi¢des
e obrigacdes inerentes ao certame.

1 - DO LOCAL E CADASTRO NO SISTEMA
1.1 - O cadastro no Sistema sera efetuado no proprio endereco http://www.licitanet.com.br.
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1.2 - Somente poderdo participar da sessdo publica as empresas que apresentarem
propostas através do site e horario descritos no item acima.

1.3 - Ocorrendo decretacdo de feriado ou outro fato superveniente que impeca a realizagao
desta licitacdo na data/horario acima mencionados, 0 evento serd automaticamente
transferido para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario, independentemente de
nova comunicacao.

2-DO OBJETO

2.1 - A presente licitacdo tem como objeto a contratacdo de empresa especializada em obras
e servigcos de engenharia, com fornecimento de material e m&o de obra, para a construcao
de estruturas de caixa d’agua, em unidades escolares, na zona rural e urbana no municipio
de Oriximina, estado do Para.

3 - DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO E DA ADEQUACAO
ORCAMENTARIA

3.1 - As despesas decorrentes da execucao dos servi¢cos, objeto desta licitagdo correrdo a
conta de Recursos da Secretaria Municipal de Educacdo/ FUNDEB na Dotacéo
Orcamentaria seguinte:

Exercicio 2026

DOTACAO ORCAMENTARIA:

2011 — Fundo Municipal de Manutencdo e Desenvolvimento da Educacdo Basica —
FUNDEB;

Cdédigo de acado: 12 361 0005 1.036 — Construcéo, reforma e ampliacdo de unidades
escolares - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL / 12 365 0005 1.037 - construcéo e reforma de

escolas de ensino infantil;

Natureza de despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e instalacées;
Elemento de despesa: 4.4.90.51.99 - Outras obras e instalagdes;
Fonte: Recursos do FUNDEB

3.2 - O valor estimado para este Certame sera de:

LOTE | - 1 R$ 3.931.563,84 (trés milhdes, novecentos e trinta e um mil, quinhentos e
sessenta e trés reais e oitenta e quatro centavos).

2 R$ 534.749,03 (quinhentos e trinta e quatro mil, setecentos e quarenta e nove
reais e trés centavos).
No total o LOTE | —R$ 4.466.312,87 (quatro milhdes, quatrocentos e sessenta e seis mil,
trezentos e doze reais e oitenta e sete centavos).
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LOTE Il - R$ 1.649.126,83 (um milhdo, seiscentos e quarenta e nove mil, cento e vinte e
seis reais e oitena e trés centavos).

4 — DA PARTICITACAO

4.1 - Poderdo participar da presente CONCORRENCIA os interessados que estiverem
previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores -
SICAF e no Sistema http://www.licitanet.com.br.

41.1 - Os interessados deverdo atender as condi¢des exigidas no cadastramento no
SICAFaté o terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.
4.2 - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas

em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive
0s atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do
provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.3 - E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados
cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto
aos 0rgaos responsaveis pela informacéo, devendo proceder, imediatamente, a correcao
ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem
desatualizados.

4.4 - A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar na
desclassificagdo nomomento da habilitagao.
4.5 - Possuam ramo de atividade pertinente ao objeto desta contratacdo e que

atendam a todas as exigéncias, inclusive quanto a documentacéo constante deste Edital e
seus Anexos e estejam previamente credenciadas no Portal Licitanet:
http://www.licitanet.com.br.

45.1 - Para os itens da planilha de precos os interessados que atendam aos requisitos
do edital.
452 - Como requisito para participacdo na CONCORRENCIA ELETRONICA, o

licitante devera manifestar, em campo préprio do Sistema Eletrdnico, que cumpre
plenamente o0s requisitos de habilitacdo e que sua proposta de precos esta em
conformidade com as exigéncias previstas neste Edital, bem como com a descri¢céo técnica
constante do Anexo Ido presente edital.

45.3 - A participacdo do licitante resulta no pleno conhecimento, aceitacdo e
atendimento as exigéncias de habilitacdo previstas no edital.
45.4 - A empresa participante deste certame devera estar em pleno cumprimento do

disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo e na Lei Federal n° 9.854, de 27 de
outubro de 1999, podendo ser exigida a comprovacédo a qualquer tempo.

455 - O envio da proposta vinculara a licitante ao cumprimento de todas as condi¢gées
e obrigacdes inerentes ao certame.
45.6 - Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de

pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no art. 16 da Lei n°
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14.133/2021, para o, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual
-MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n® 123/2006.

45.7 - A participacado é de ampla disputa. Sera garantida as licitantes microempresas,
empresas de pequeno porte que se enquadrem nos termos do art. 34 da Lei Federal n°
11.488/2007, como critério de desempate, preferéncia de contratagcdo nos termos previsto
na Secdao | do Capitulo V da Lei Complementar n° 123/2006 e alteracdes introduzidas pela
lei complementar 147/2014.

45.8 - As microempresas, empresas de pequeno porte mencionadas no art. 16 da Lei
n° 14.133/2021, e o microempreendedor individual (MEI), nos limites previstos na lei, e
desde que nao se encontrem em qualquer das exclusdes previstas no § 4° do art. 3° da Lei
Complementar n°® 123/2006, deverédo declarar no Sistema Licitanet para o exercicio do
tratamento juridico simplificado e diferenciado previsto na referida Lei.

458.1 - A falsidade da declaracdo de que trata o item 4.5.8 - sujeitara o licitante as
sancdesprevistas na Lei n® 14.133/2021 e neste Edital.

4.6 - Nao poder&o participar desta CONCORRENCIA:
4.6.1 - Empresas impedidas de contratar com a Prefeitura Municipal de Oriximina do
Estadodo Par4, conforme estabelece o inciso Il do art. 156 da Lei Federal n°® 14.133/2021;

4.6.2 - Empresas impedidas de contratar com a Administracdo Publica direta e indireta
do Estado do Para, conforme estabelece o inciso Il do art. 156 da Lei Federal n°
14.133/2021;

4.6.3 - Empresas declaradas INIDONEAS para contratar com a Administracdo Publica
de todos os entes federativos, conforme estabelece o inciso IV do art. 156 da Lei Federal
n°® 14.133/2021;

4.6.4 - Empresas estrangeiras que nao tenham representante legal no Brasil;

4.6.5 - Empresa ou Pessoa Fisica autora do anteprojeto, do projeto basico ou do
projeto executivo, quando for objeto de licitacdo para contratacdo de obra, servicos ou
fornecimento de bens a ele relacionados, inclusive quando tratar-se de empresas
integrantes do mesmo grupo econdmico, conforme estabelece o inciso | do art. 14 da Lei
Federal n® 14.133/2021;

4.6.6 - Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do
projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente,controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com
direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando tratar-se de obra, servicos ou
fornecimento de bens a ela necessarios, conforme estabelece o inciso Il do art. 14 da Lei
Federal n°® 14.133/2021;

4.6.7 - Empresas cujos soécios tenham vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou
com agentepublico que desempenhe funcédo na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na
gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou porafinidade, até o terceiro grau, conforme estabelece o inciso IV do art. 14
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da Lei Federal n®14.133/2021;

4.6.8 - Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do
edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de
trabalho infantil, por submisséo de trabalhadores a condi¢bes analogas as de escravo ou
porcontratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacéo trabalhista, conforme
estabelece o inciso VI do art. 14 da Lei Federal n® 14.133/2021;

4.6.9 - Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404,
de 15de dezembro de 1976, concorrendo entre si, conforme estabelece o inciso V do art.
14 da Lei Federal n® 14.133/2021;

4.6.10 - Empresas que estejam sob faléncia, concurso de credores, em processo de
dissolucéo total ou liquidacéo;

4.6.11 - Empresas que estejam reunidas em Consdércio.

4.7 - Das Condic6es Especificas da Participacéo:

4.7.1 - Para melhor orientacao do local e a condi¢bes da realizacao da obra, a licitante

poderd realizar Vistoria Prévia, de acordo com o item 2.5 do Projeto Béasico,e agendar no
prazo maximo de 04 (quatro) dias antecedente a abertura da proposta no horario de
expediente das 8h &s 13h, pelo e-mail: pmolicitacaoecompras@gmail.com ou ainda no
Setor de Licitacdo. Esta devera estar representada por seu responsavel técnico
devidamente credenciado, com a finalidade de propiciar os esclarecimentos necessarios e
o conhecimento pleno das condic¢des e peculiaridade do objeto.

4.7.2 - O credenciamento para Vistoria Prévia, devera ser realizado um dia antes da
visita com o comparecimento do interessado ao Setor de Licitacdes ou mediante envio por
e-mail pmolicitacaoecompras@gmail.com dos seguintes documentos: apresentacdo da
carta de credenciamento da empresa para com Seus responsaveis técnicos, certiddo de
registro e quitacdo da pessoa juridica, certiddo de registro e quitacdo dos profissionais de
nivel superior erEngenharia Civil ou Arquitetura, copia da carteira do responsavel técnico,
contrato de prestacdo de servigcos, contrato social e suas alteracbes oua respectiva
consolidacdo, assim como documento de identificacdo dos sécios da empresa.

4.7.3 — As empresas que optrem pela vistoria técnica, a Prefeitura Municipal de
Oriximina fornecera um Atestado para apresentacdo juntamente com os documentos de
habilitacao.

5 - REPRESENTACAO E CREDENCIAMENTO

5.1 - Para participar desta CONCORRENCIA, o licitante devera se credenciar no Sistema de
CONCORRENCIA ELETRONICA através do site http://www.licitanet.com.br

5.2 - O credenciamento dar-se-& pela atribuicdo de chave de identificagdo e de senha,
pessoal e intransferivel, para acesso ao sistema eletrénico.

5.3 - O credenciamento do licitante, junto ao provedor do sistema implicara a
responsabilidade legal do licitante ou seu representante legal e a presuncdo de sua
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capacidade técnica para realizacdo das transacBes inerentes a CONCORRENCIA
Eletronica.

54 - O uso da senha de acesso ao sistema eletrbnico € de inteira e exclusiva
responsabilidade do licitante, incluindo qualquer transacéo efetuada diretamente ou por seu
representante, ndo cabendo ao provedor do sistema ou ao Municipio de ORIXIMINA,
promotor da licitac&o, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da
senha, ainda que por terceiros.

5.5 - A perda da senha ou a quebra de sigilo deverdo ser comunicadas ao provedor do
Sistema para imediato bloqueio de acesso.

5.6 - Cada representante credenciado podera representar apenas uma licitante, em cada
CONCORRENCIA ELETRONICA.

5.7 - Duvidas sobre a operacionalizacdo do sistema de CONCORRENCIA ELETRONICA
LICITANET, incluindo cancelamento de Lances, Interposi¢cédo de Recurso e demais fases do
certame, podem consultar no suporte. Telefone: (34) 2512-6500 / WhatsApp: (34)3014-6633.

6 — DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

6.1 - Os licitantes encaminhar&o, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente
com os documentos de habilitacdo exigidos no edital, proposta com a descricdo do objeto
ofertado e o preco, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica,
guando, entdo, encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa documentacéao.

6.2 - O envio da proposta exigido neste edital, ocorrerd por meio de chave de acesso e
senha. O envio dos documentos de habilitacdo sera feito pelo vencedor apds solicitado pela
Comissao de Contratacéo no prazo maximo de 02 (duas) horas.

6.3 - Os licitantes ndo poderdo deixar de apresentar os documentos de habilitacdo que
constem nesse edital.

6.4 - A licitante enquadrada como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada,
devera declarar, em campo proprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3° da Lei
Complementar n°® 123/2006, para fazer jus aos beneficios previstos nessa lei.

6.5 - A declaracdo falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitacdo, a
conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa, empresa de pequeno
porte ou equiparada sujeitara a licitante as sancdes previstas neste edital.

6.6 - As microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas deverdao encaminhar
toda a documentacao de habilitacéo, ainda que haja alguma restricdo de regularidade fiscal
e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1° da Lei Complementar n°® 123, de 2006.

6.7 - Incumbira ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrénico durante a sessao
publica da CONCORRENCIA, ficando responséavel pelo 6nus decorrente da perda de
negocios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexao.

6.8 - Até a abertura da sessédo publica, os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta
anteriormente inserido no sistema;
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6.9 - Nao serd estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacdo entre as
propostas apresentadas, 0 que somente ocorrerd apos a realizacdo dos procedimentos de
negociagao e julgamento da proposta.

6.10 - Os documentos que compdem a proposta e a habilitacdo do licitante melhor
classificado somente serdo disponibilizados para avaliacdo do Agente de Contratacdo e para
acesso publico apds o encerramento do envio de lances.

6.11 - Ao apresentar a proposta escrita o licitante deve estar em situacdo de “Nada Consta”
na Certiddo de Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU emitida gratuitamente no
endereco de internet https://certidoesapf.apps.tcu.qov.br/.

7 — DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

7.1 - O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico,
dos seguintes campos:
7.1.1 - Valor global;
7.1.2 - Descri¢do detalhada do objeto, contendo as informacgfes similares a especificacéo
do Termo de Referéncia deste edital.
7.2 - Todas as especificagbes do objeto contidas na proposta vinculam a contratada.
7.3 - Nos valores propostos estaréo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta
ou indiretamente na execucao do objeto.
7.4 - Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracao, sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.
7.5 - Apresentacéo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia/Projeto Basico,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem
como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
guantidades e qualidades adequadas a perfeita execucao contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituicao.
7.6 - O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentacao.
7.7 - Nao serdo admitidas cotacdes inferiores as quantidades previstas para cada item neste
edital.
7.8 - Os precos ofertados permanecerdo fixos e irreajustaveis.
7.9 - Se por falha do proponente a proposta ndo indicar o prazo de sua validade, esta sera
considerada valida por 90 (noventa) dias independentemente de qualquer outra
manifestagéo.
7.10 - E vedada a identificacdo dos licitantes no sistema, nas fichas técnicas ou documentos
em qualquer hipotese, antes do término da fase competitiva desta CONCORRENCIA.
7.11 - Além das Exigéncias anteriores, a proposta anexa devera conter.

a) Declaracao de Elaboracéo Independente de proposta;
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b) Planilha Orgamentéria Sintética com valores unitérios e totais, em formato Excel e PDF;

c¢) Planilha Orcamentaria Analitica de precos unitarios e seus detalhamentos, em formato
Excel e PDF;

d) Planilha de composicao de BDI e seu detalhamento, em formato Excel e PDF

e) Cronograma de execucao fisico financeiro, em formato Excel e PDF;

f) Valor total a obra, calculado com base na planilha de quantidades anexas ao edital, em
formato Excel e PDF,;

g) Ser redigida em lingua portuguesa, digitada em uma via sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, devendo a Ultima folha ser assinada pelo licitante ou seu
representante legal.

h) Devera ser apresentado em algarismo numérico e por extenso, em moeda corrente
nacional e o Més de Referéncia de precos, que devera ser o més base do orgcamento
elaborado para a obra;

i) Formular a proposta em papel timbrado, informar a razdo social, 0 nimero do CNPJ,
endereco completo, os numeros de telefone e endereco de e-mail de contados atualizados
e validos.

j) Conter a indicacéo do banco, nUmero da conta corrente e codigo da agéncia do licitante
vencedor para fim de pagamentos.

7.12 — Ocorrendo divergéncia entre 0s precos unitarios e o prec¢o global, prevalecerao os
primeiros, no caso de divergéncia entre 0os numéricos e 0s valores expressos por extenso,
prevalecerdo estes ultimos.

8 - DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES

8.1 - A abertura da presente licitacdo dar-se-a em sessao publica, por meio de sistema
eletrénico, na data, horério e local indicados neste edital.

8.2 - O Agente de Contratacéo verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde
logo aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste
edital, contenham vicios insanaveis ou ndo apresentem as especificagdes técnicas exigidas.
8.3 - Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

8.4 - A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

8.5 - A nado desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitacao.

8.6 - O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participardo da fase de lances.

8.7 - O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacéo e os licitantes.

8.8 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente
por meio do sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do
valor consignado no registro.
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8.9 - O lance devera ser ofertado pelo valor unitario global.

8.10 - Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para
abertura da sessao e as regras estabelecidas no edital.

8.11 - O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Gltimo ofertado e
registrado pelo sistema, observada a reducao minima entre os lances de R$1,00 (um real).
8.12 - Sera adotado para o envio de lances na CONCORRENCIA Eletrénica o modo de
disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos,
com lance final e fechado.

8.13 - A etapa de lances da sessao publica tera duracéo inicial de quinze minutos. Apos esse
prazo, o sistema encaminhard aviso de fechamento iminente dos lances, apds o0 que
transcorrera o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recepc¢ao de lances.

8.14 - Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrir4 oportunidade para
gue o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por
cento) superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o
gual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.15 - No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o
seu ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

8.16 - Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderao os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de
trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

8.17 - Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

8.18 - Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com 0s subitens anteriores
deverdo ser desconsiderados pela Agente de Contratacdo, devendo a ocorréncia ser
comunicada imediatamente ao Setor de Licitagdes;

8.19 - Na hipétese do subitem anterior, a ocorréncia sera registrada em campo proprio do
sistema.

8.20 - Nao serao aceitos 02 (dois) ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que
for recebido e registrado em primeiro lugar.

8.21 - Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

8.22 - Se ocorrer a desconexao do Agente de Contratacdo no decorrer da etapa de lances,
e o sistema eletrbnico permanecer acessivel as licitantes, os lances continuardo sendo
recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

8.23 - No caso de a desconexdo do Agente de Contratacao persistir por tempo superior a 10
(dez) minutos, a sessé&o publica da CONCORRENCIA sera suspensa e reiniciada somente
decorridas 24 (vinte e quatro) horas apos a comunicacao expressa do fato aos participantes
no sitio https://www.licitanet.com.br
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8.24 - O critério de julgamento adotado serd o menor preco GLOBAL, conforme definido
neste edital e seus anexos.

8.25 - Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

8.26 - O sistema identificard em coluna propria as microempresas, empresas de pequeno
porte e equiparados participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o
fim de aplicar- se o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n°. 123/2006.

8.26.1 - Nas condicBes do subitem anterior, caso a melhor oferta valida tenha sido
apresentada por empresa de maior porte, as propostas de pessoas qualificadas como
microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrem na faixa de até 5% (cinco
por cento) acima da proposta ou lance de menor preco seréo consideradas empatadas com
a primeira colocada;

8.26.2 - A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar
uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 05 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a
comunicacdo automatica para tanto;

8.26.3 - Caso a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte ou
equiparados, melhor classificada desista ou hdo se manifesta no prazo estabelecido, serao
convocadas as demais licitantes qualificadas como microempresa ou empresa de pequeno
porte ou equiparados que se enquadrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem
de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior;

8.26.4 - No caso de equivaléncia dos valores apresentados pela microempresa ou empresa
de menor porte ou equiparados que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens
anteriores, serd realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
podera apresentar melhor oferta.

8.27 - Apds a etapa de envio de lances, havera a aplicacdo dos critérios de desempate
previstos nos art. 44 e art. 45 da Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006,
seguido da aplicacao do critério estabelecido no art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.28 - Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletronico
dentre as propostas empatadas.

8.29 - Encerrada a etapa de envio de lances da sesséo publica, o Agente de Contratacéo
devera encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociacéo
em condic¢des diferentes das previstas neste edital.

8.30 - A negociacéo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

8.31 - O Agente de Contratacdo podera solicitar ao licitante melhor classificado que, no prazo
de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacéo
realizada, bem como sua composi¢ao de custos.
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8.32 - Apds transcorrido o prazo de 02 (duas) horas, ndo serdo considerados, para fins de
analise, sob qualquer alegacdo, o envio da Proposta de Precos e eventuais documentos
complementares, sendo realizado, pelo Agente de Contratagéo, o registro da nao aceitagéo
da proposta.

8.33 - ApOs analise da proposta e documentacéo, o Agente de Contratacdo anunciara o(s)
licitante(s) vencedor(es).

8.34 - Se a oferta ndo for aceitavel, ou se a licitante desatender as exigéncias para a
habilitacdo, o Agente de Contratacdo, respeitada a ordem de classificacdo, examinara a
oferta subsequente de menor preco, negociara com o seu autor, decidira sobre a sua
aceitabilidade e, em caso positivo, verificard as condicdes de habilitacdo e assim
sucessivamente, até a apuracdo de uma oferta aceitavel cujo autor atenda aos requisitos de
habilitagdo, caso em que ser& declarado vencedor.

8.35 - Serdo considerados prec¢os inexequiveis, no caso de obras e servicos de engenharia,
as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado
pela Administracao, art. 59, § 4° da Lei 14.133/21.

8.36 — Sera exigida garantia adicional do licitante declarado vencedor cuja proposta for
inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, conforme
preceitua o artigo 59, 8 5°, da Lei 14.133/21.

8.37 - ApOs o julgamento das propostas o Agente de Contratacdo/Comissao ird conceder o
prazominimo de minimo de 10 (dez) minutos, para que qualquer licitante manifeste a
intencao de recorrer, em campo préprio do sistema.

8.38 - A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, observara o
disposto noart. 165 da Lei n°® 14.133, de 2021 e o Art. 40 da Instrugdo Normativa n° 73/2022.
8.39 - O Agente de Contratacdo poderd, no julgamento das propostas, sanar erros ou
falhas quenao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica,
mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel aos licitantes, e lhes

atribuira validade e eficicia para fins de classificacdo, observado o disposto nas legislacdes
vigentes.

9 — DA HABILITACAO

9.1. O Agente de contratacdo/Comisséo verificara se o licitante provisoriamente classificado
em primeiro lugar atende as condic¢des de participacao no certame, conforme previsto no art.
14 da Lei n°® 14.133/2021, legislacao correlata e especialmente quanto a existéncia de
sangao que impeca a participacao no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:

9.1.1 - Cadastro no SICAF — Situagéo do Fornecedor (https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-
web/private/geral/consultarSituacaoFornecedor.jsf);

9.1.1.1 - Os interessados deverdao atender as condicdes exigidas no cadastramento no
SICAF até o terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

9.1.2 - Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS e o Cadastro Nacional
de Empresas Punidas - CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/);

9.1.3 - Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar _requerido.php);
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9.1.4 - A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante vencedora e
também de seu sdcio majoritario, por for¢a do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé,
dentre as sancfes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade
administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de
pessoa juridica da qual seja s6cio majoritario;

9.1.5 - Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas;

9.1.6 - A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros;

9.1.7 - Constatada a existéncia de sancdo, o Agente de contracdo reputara o licitante
inabilitado, por falta de condicdo de participacao;

9.1.8 - No caso de inabilitacao, havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia
do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123/2006, seguindo-se
a disciplina antes estabelecida para aceitacdo da proposta subsequente;

9.2 - Os documentos de habilitacdo especificados neste edital deverdo ser

encaminhados, exclusivamente por meio do sistema eletrénico do Portal de Compras
https://www.licitanet.com.br, apds a etapa de lances em data e horario estipulado pelo
Agente de Contratacéao.

9.2.1 - E dever do licitante atualizar previamente as comprovacdes constantes do Sistema
Eletrénico para que estejam vigentes na data da abertura da sesséo publica, ou encaminhar,
em conjunto com a apresentacao da proposta, a respectiva documentacao atualizada.

9.3 - Os licitantes que ndo atenderem todas as exigéncias de habilitacdo do edital seréo
considerados inabilitados.

9.4 - O Agente de Contratacdo podera consultar os sites oficiais de 6rgaos e entidades
emissores de certidfes, para confirmar a autenticidade e idoneidade dos documentos
apresentados.

9.5 - Documentos complementares, quando necessarios a confirmacdo daqueles exigidos
no edital e ja apresentados até a data e o horéario estabelecidos para abertura da sessao
publica, deverdo, mediante solicitagcdo do Agente de Contratacdo, ser enviados juntamente
a proposta adequada ao ultimo lance.

9.6 - Os documentos remetidos por meio da opcao “Enviar Anexo” do sistema Eletronico
poderdo ser solicitados no original ou por cépia autenticada a qualquer momento, em prazo
a ser estabelecido pelo Agente de Contratacéo.

9.7 - A habilitacdo do licitante classificado em primeiro lugar sera verificada mediante a
apresentacao dos seguintes documentos abaixo discriminados:

9.7.1 - HABILITACAO JURIDICA

a) Registro na Junta Comercial, no caso de empresa individual, com demonstragéo
atualizada dos objetos sociais, indicando ramo de atividade compativel com o objeto licitado.
b) Sociedade Empreséaria, Sociedade Limitada Unipessoal — SLU ou Sociedade
identificada como Empresa Individual de Responsabilidade Limitada — EIRELI, Ato
Constitutivo, Estatuto ou CONTRATO SOCIAL em vigor, devidamente registrado ou inscrito,
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em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por acoes,
acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores, com a demonstracao do
ramo de atividades compativel com o objeto licitado, bem como a dltima alteragédo social.
N&o sera aceita a Certidao Simplificada da junta Comercial para substituir o contrato social.
c) Sociedade Empresaria Estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco
de 2020.
d) Cédula de identificacao dos sécios (RG) e (CPF), ou do diretor, ou do proprietario, ou
do representante legal da empresa.
e) Se a empresa se fizer representar por PROCURADOR, faz se necessario o
credenciamento por meio da apresentacdo da copia de sua cédula de identidade ou
documento oficial com foto e de outorga por instrumento publico ou particular, com mencao
expressa de que lhe confere amplos poderes para pratica dos atos pertinentes ao certame,
com firma reconhecida em Cartério, esta deve vir acompanhada de cépia do ato de
constituicdo da empresa ou do ato de investidura na direcdo da empresa.
f) Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica CNPJ.
g) Microempreendedor  Individual MEIl:  Certificado da Condigdo de
Microempreendedor Individual CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da
autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresasenegocios/ptbr/empreendedor;
h) Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as
alteracdes ou da consolidacao respectiva.

9.7.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da
Fazenda (CNPJ);
b) Prova de inscricao no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo a sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto do certame;
C) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa aos Débitos relativos aos
Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, abrangendo inclusive o INSS;
d) Prova de situacao regular para com a Fazenda Estadual relativa a Débitos Tributarios
e da Divida Ativa do Estado, da sede da licitante;
e) Prova de situacdo regular para com a Fazenda Municipal relativo a tributos
municipais, da sede da empresa participante;
f) Prova de situacdo regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico —
FGTS;
0) Prova de regularidade para com a Justica do Trabalho, mediante a apresentacéo de
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certiddo Positiva de Débitos
Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT, nos termos da Lei n° 12.440/2011; emitida
por meio eletrénico pelo Tribunal Superior do Trabalho (http://www.tst.jus.br/certidao).
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9.7.2.1 - Havendo alguma restricdo na comprovacgao da regularidade fiscal e trabalhista seré
assegurado as microempresas, empresas de pequeno porte e equiparados o prazo de 05
(cinco) dias uteis, a contar do momento em que o proponente for declarado vencedor do
certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Municipio de Oriximina para a
regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissao de
eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa;

9.7.2.2 - A nao-regularizacao fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretara a inabilitacédo do licitante, sem prejuizo das sancdes previstas neste Edital, sendo
facultada a convocacdo dos licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo. Se, na
ordem de classificagdo, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa com alguma restricdo na documentacédo fiscal e trabalhista, sera
concedido 0 mesmo prazo para regularizagao.

9.7.3 - QUALIFICACAO ECONOMICO - FINANCEIRA

a) Certiddo Negativa de Faléncia, Concordata, do Cartorio Distribuidor da Comarca sede
da proponente, devera estar valida na data de CONVOCACAO. A certiddo devera conter
expressamente o prazo de validade, ou quando ausente sera considerada valida por um
periodo de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data da sua emissdo pelo 6rgéo
expedidor, salvo disposicao legal em contrario comprovada pelo proponente.

b) BALANCO PATRIMONIAL E DEMONSTRACOES CONTABEIS dos dois Ultimos
exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, vedada sua substituicdo por
balancetes ou balancos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta, que permitam
aferir a condigdo financeira da empresa licitante.

b.1) no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite se a apresentagéo
de balanco patrimonial e demonstraces contébeis referentes ao periodo de existéncia da
sociedade.

c) O licitante devera apresentar os seguintes indices contabeis, extraidos dos dois ultimos
balancos patrimoniais ou do balanco patrimonial referente ao periodo de existéncia da
sociedade, para a verificagdo da situacao financeira das empresas:

c.1) indice de Liquidez Corrente (LC) = avalia a capacidade da empresa de saldar suas
obrigacdes a curto prazo.

c.2) indice de Liquidez Geral (LG) = capacidade da empresa de liquidar suas dividas a
curto e longo prazo.

c.3) Solvéncia Geral (SG) = expressa a capacidade da empresa de liquidar suas dividas
no caso de faléncia.

LC= Liquidez Corrente — superiores a 1

LG= Liquidez Geral — superiores a 1

SG= Solvéncia Geral — superiores a 1
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d) Balanco Patrimonial e Demonstracbes Contdbeis deverdo estar assinados por
contabilista, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo
proprietario da empresa licitante.

e) Nas compras para entregas futura e na execucéo de obras e servi¢os, o licitante devera
apresentar o capital minimo ou de patrimonio liquido minimo equivalente a até 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratacdo, devendo a comprovacao ser feita relativamente a
data da apresentagdo da proposta, na forma da lei, através da certiddo expedida pela Junta
Comercial, Contrato Social e/ou respectivas alteracfes, devidamente averbado na Junta
Comercial do Estado onde se localiza a sede da licitante, visando demonstrar aptidao
econdmica.

9.7.3.1 - Comprovante emitido pela Prefeitura Municipal de Oriximina, atestando que a
licitante recolheu a Garantia de Manutencdo de Proposta, podera ser solicitado com as
devidas comprovacdes, através do e-mail: tesourariapmo.financas@gmail.com.

9.7.3.2 - Sera exigida do licitante a garantia de manutencédo da proposta, através de recibo
apresentado na tesouraria da PMO, datado de até o 3° dia util anterior a data marcada da
sessdo de abertura da licitacdo publica, podera ser substituido (no caso de depdsito
bancario) no mesmo prazo, pelo recibo da Tesouraria, para inclusdo das Documentacao de
Habilitac&o no sistema eletrénico. Em se tratando de Seguro Garantia, a apdlice de seguros,
mais seu comprovante de pagamento, também deverdo constar entre os documentos de
habilitacdo acompanhando o Recibo expedido pela Tesouraria.

9.7.4 - DA HABILITACAO TECNICA

9.7.4.1 - As exigéncias contidas abaixo e no projeto basico:

9.7.4.1.1 - Para prestagdo dos servigos pretendidos 0s eventuais interessados deverdo
comprovar que atuam em ramo de atividade compativel com o objeto da licitacdo, bem como
apresentar os seguintes documentos a titulo qualificacdo técnica, nos termos do art. 62,
inciso I, da Lei Federal n® 14.133/2021:

9.7.4.1.2 - O(s) Responsavel(is) Técnico(s) pela execuc¢do da obra serdo o Engenheiro Civil
e/ou Arquiteto;

9.7.4.1.3 - Certificado de registro (pessoa juridica): comprovar registro e regularidade no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA).

9.74.14 - Certificado de registro (pessoa fisica): comprovar registro e regularidade
no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) de todos os profissionais técnicos que participardo na conducao dos
servicos contratados, devendo constar no minimo um Engenheiro Civil ou Arquiteto e
Urbanista.

9.7.4.1.5 Capacidade operacional (pessoa juridica): atestado (s) de capacidade
técnica, emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, atestando a experiéncia da
empresa licitante em atividades compativeis com o objeto licitado, acompanhadas das
devidas ART’s de inicio e conclusao dos servicos, com a Certidao Técnico Operacional,
devendo conter no minimo (admitindo-se a soma de atestados):

LOTE |
Item Descricao do Servigo \ Quantidade Minima
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CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO
1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE

1.0 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) 30,45 m3 (10% do objeto)
- PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

LOTE Il
Item Descricao do Servico Quantidade Minima

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO
1.2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE

1.0 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) 12,32 m3 (10% do objeto)
- PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
Deverao ser observadas as seguintes informacgdes basicas na apresentacao da (s) certidao
(6es) e/ou atestado (s):

. Nome do contratado e do contratante;

. Identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza da obra);
. Localizacdo e data da realizagéo da obra;

. Servigos executados e quantitativos.

Serdo admitidos, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo de servico, a
apresentacdo e o somatério de diferentes atestados de servicos executados de forma
concomitante, pois essa situacao equivale, para fins de comprovacéao de capacidade técnico-

operacional, a uma Unica contratacao.

9.74.1.6 - Capacidade profissional Engenheiro Civil ou Arquiteto (pessoa fisica):
certiddo de acervo técnico (CAT) do (s) responsavel (is) técnico (s) da licitante indicado para
acompanhar a execucdo do objeto da licitacdo até a conclusdo final do contrato
(devidamente atestado pelo CREA/CAU), que comprove execucdo de obra ou servico de
caracteristicas igual ou similar ao objeto licitado, devendo conter no minimo: Deverao ser
observadas as seguintes informac¢des basicas na apresentacdo da (s) certiddo (6es) e/ou

atestado (s):

LOTE |
Item Descricdo do Servico Quantidade Minima

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO
1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE

1.0 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) 30,45 m3 (10% do objeto)
- PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF 05/2021
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LOTE Il
Item Descrigdo do Servico Quantidade Minima

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO
1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE

1.0 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) 12,32 m3 (10% do objeto)
- PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

) Nome do contratado e do contratante;

. Identificagdo do objeto do contrato (tipo ou natureza da obra);
) Localizacao e data da realizacao da obra;

. Servigos executados e quantitativos.

OBS.: Nao serdao aceitas CAT'S como requisito para comprovacdo de Atestado de
Capacidade Técnica, visto que os Atestados comprovam a qualificacdo operacional da
empresa e as Certiddes de Acervo Técnico que comprovem a qualificacdo técnica dos
profissionais vinculados as empresas. Mesmo que as CAT’s contenham atestados das
empresas participantes, estes documentos devem ser incluidos separadamente, conforme
solicitado em cada item.

9.7.4.1.7 — Vinculo Empregaticio: Apresentar comprovacdo de vinculo empregaticio de
cada profissional técnico que participara da conducédo dos servicos contratados.

a) A comprovacdo do vinculo empregaticio do(s) profissional(ais) sera feita mediante
copia da Carteira Profissional de Trabalho, da Ficha de Registro de Empregados (FRE) ou
contrato de prestacdo de servicos dentro da legislacao civil comum, que demonstrem a
identificacdo do(s) profissional(ais) ou, ainda, de declaracdo de contratacdo futura do
profissional detentor do atestado apresentado desde que acompanhada da anuéncia deste;
b) O (s) profissional (is) indicado (s) deverdo participar da execucao dos servicos até a
conclusao final do contrato, admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, devidamente comprovada por meio da apresentacdo de
Certiddes de Acervo Técnico, mediante a aprovacdo da Fiscalizacdo, em condi¢cdes
idénticas de disponibilidade e dedicacao aos trabalhos;
c) Nao serd permitido apresentar comprovacdo de vinculo de um mesmo profissional em
mais de uma licitante, sob pena de inabilitacdo de ambas.
9.7.4.1.10 - Os atestados deveréo referir-se a servigos prestados no ambito de sua atividade
econdmica principal ou secundaria especificadas no contrato social vigente e/ou no cartdo
do CNPJ onde consta a Classificagcdo Nacional de Atividades Econémicas - CNAE.
9.7.4.1.11 - N&o serfo aceitos CERTIDOES DE ACERVO TECNICO ou ATESTADOS de
Projeto, Fiscalizacdo, Supervisdo, Gerenciamento, Controle Tecnolégico ou Assessoria
Técnica de Obras.
9.7.4.1.12 - Sera(ao) inabilitada(s) a(s) empresa(s) onde o responsavel técnico, detentor(es)
da CERTIDAO DE ACERVO TECNICO, forneca(m) CAT(S) para mais de 01 (uma) licitante.
9.7.4.1.13 - N&o serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais
que, observado o art. 160 e 8§ 12 do art. 67 da Lei n° 14.133/2021, tenham dado causa a
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aplicacdo das sancdes previstas nos incisos Ill e IV do caput do art. 156 da Lei n°
14.133/2021.

9.7.4.1.14 - Caso a apresentacdo do(s) atestado(s), certiddo(Ges), declaracao(des) ou
contratos ndo sejam suficientes para o convencimento, promover-se-a diligéncia para a
comprovacao da capacidade técnica.

9.7.4.1.15 - Os profissionais indicados pelo licitante dever&o participar da obra ou servico
objeto da licitacdo, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

9.7.4.1.16 — A licitante vencedora devera apresentar ART — CARGO E FUNCAO, dos
responsaveis técnicos da empresa para assinatura do contrato.

9.7.4.1.17 - Comprovante emitido pela Prefeitura Municipal de Oriximina que a empresa
licitante, através dos representantes credenciados, visitou o local da obra por meio do
Atestado da Vistoria Prévia, se realizado.

9.7.4.1.18 - Declaracao formal da proponente acerca do conhecimento pleno das condices
e peculiaridades da contratacdo que se responsabiliza pela execugcao da obra e/ou servi¢o
e pela fiel observancia das especificacfes técnicas, assinada, também pelos responsaveis
técnicos legalmente habilitados, acompanhada de documento(s) que comprove(m) a
veracidade da declaracéo, como por exemplo: contratos de obras ou servi¢os ja executados
na regido Oeste do Pard. Esta medida se faz necessaria, considerando a localizacéo
geografica do municipio e a dificuldade de acesso que impactam em sobrepreco de materiais
e equipamentos, interferindo na elaboracdo da proposta, questdes que podem ser
dimensionadas apenas por quem tem real conhecimento da regido e identificacdo do grau
de dificuldade e complexidade para execucéo do objeto licitado.

9.7.4.1.19 - A ndo apresentacédo do Atestado de Visita ao local ou de Declaracéo de Declinio
de Visita Técnica, conforme anexo VII, ensejaré na inabilitacdo da licitante.

9.7.5 - OUTRAS COMPROVACOES

9.7.5.1 - Certificado de Registro Cadastral — CRC gerado no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF.

9.7.5.2 - DeclaragBes que atendam os seguintes pontos, conforme modelo constante neste
Edital (ANEXO III):
a) Cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicdo Federal;
b) Que até a presente data, inexiste(m) fato(s) impeditivo(s) para a sua habilitacao,
estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;
C) Que atende plenamente os requisitos de habilitagdo constantes neste Edital.
d) Declaragcéo de cumprimento da Lei Geral de Protecao de Dados Pessoais -
Lei n. 13.709/2018, devendo utilizar o modelo anexo a este edital.

9.7.5.3 - Sob pena de inabilitagdo, todos os documentos apresentados para habilitacao
deverdo estar em nome da licitante e, preferencialmente, com nimero do CNPJ e com o
endereco respectivo, salientado que:
a) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz; ou
b) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto
agueles 9.7.5.3 - documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz.
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9.7.5.4- Qualquer informagdo incompleta ou inveridica constante dos documentos
apresentados apurada pelo(a) Pregoeiro(a), mediante simples conferéncia ou diligéncia,
implicara na inabilitag&o da respectiva licitante e envio dos documentos para andlise juridica,
para apuracdo, se possivel, de préatica delituosa, conforme art. 155 e seguintes da Lei
Federal 14.133/21;

9.7.5.5 - Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por nao
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital e seus anexos, salvo as situacdes que ensejarem a aplicacéo do
disposto na Lei Complementar 123/2006.

9.8 - DISPOSICOES GERAIS

9.8.1 - Na hip6tese de nao constar prazo de validade nas certiddes apresentadas, a
Administracdo aceitara como validas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente
anteriores a data de apresentacao das propostas.

9.8.2 - O Agente de Contratacdo podera consultar sitios oficiais de 6rgdos e entidades
emissores de certiddes para verificar a veracidade e condi¢des de habilitacdo dos licitantes.
9.8.3 - As declaracdes exigidas neste edital ndo poderdo ser supridas mediante
manifestacéo expressa do licitante no chat do sistema da licitanet.

9.8.4 - Havendo a necessidade de envio de documentos para a confirmacédo ou afericdo
daqueles exigidos neste edital e ja apresentados, o licitante ser4 convocado a encaminha-
los, via sistema eletrénico, no prazo fixado pelo Agente de Contratacdo e nao inferior a 2
(duas) horas, sob pena de inabilitacdo, sendo que a sessdo ndo sera suspensa.

9.8.5 - Sob pena de inabilitagdo, os documentos encaminhados deveréo estar em nome do
licitante, com indicag&o precisa de dados capazes de qualificar e identificar o licitante.

9.8.6 — Se o licitante for a matriz, todos os documentos dever&o estar em nome da matriz, e
se o licitante for a filial, todos os documentos deverédo estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, sejam emitidos unicamente e
exclusivamente em nome da matriz.

9.8.7 - Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma
restricdo na comprovacao da regularidade fiscal ou trabalhista, sera assegurado o prazo de
5 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for
declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da Administracédo e
desde que fundamentado e justificado o pedido de prorrogacdo de prazo por parte do
licitante, para a regularizacdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.
9.8.8 - A nao apresentacdo de Certiddes de Regularidade Fiscal ou Trabalhista exigidas
neste edital, o licitante sera declarado inabilitado e ndo se daré o prazo de que trata o item
8.8.7 acima.

9.8.9 A néo regularizacdo da documentacdo no prazo previsto no 8.8.7 acima implicara
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sanc¢des previstas neste edital, e
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facultard ao Agente de Contratagdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagao.

8.8.10 - Apds a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo
ou a apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, (Lei 14.133/21, art.
64) para:

8.8.11 - Complementacéo de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame; e

8.8.12 - Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apés a data de
recebimento das propostas.

8.8.13 - Na andlise dos documentos de habilitagdo, o Agente de Contratagdo podera sanar
erros ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica,
mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
eficacia para fins de habilitacdo e classificacao.

8.8.14 - Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o pregoeiro
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até
a apuracao de uma proposta que atenda ao presente edital.

8.8.15 - O licitante deveréa apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas
propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.

8.8.16 - Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por nao
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital.

8.8.17 - Constatado a proposta classificada mais vantajosa e o atendimento as exigéncias
de habilitacdo fixadas no Edital, o licitante sera declarado vencedor.

10 — RECURSO, DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGACAO

10.1 — A interposicao de recurso observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.
10.1.1 - Cabera recurso nas faces de:

[ - Julgamento das propostas;

II - Ato de habilitagdo ou inabilitacdo de licitante;

IIT - Anulagdo ou revogacéao da licitacéo;
10.2 - Apos o julgamento das propostas e de ato de habilitacdo ou inabilitacédo de licitante o
Agente de Contratacdo/Comissdo ir4 conceder o prazo minimo de minimo de 10 (dez)

minutos, para que qualquer licitante manifeste a intencéao de recorrer, em campo proprio do
sistema;

10.3 - A falta de manifestac&o no prazo estabelecido autoriza a Administracéo a adjudicar o
objeto ao licitante vencedor.
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10.4 - N&o serd admitida intencdo de recurso de carater protelatério, fundada em mera
insatisfacé@o do licitante, ou baseada em fatos genéricos.
10.5 - Nos recursos de julgamento das propostas e de ato de habilitacdo ou inabilitacdo de
licitante serdo observadas as seguintes disposic¢oes:
| - a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo,
e 0 prazo para apresentacao das razdes recursais de 3 (trés) dias Uteis sera iniciado na data
de intimacéo ou de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacdo ou, na hipotese de adocao
da inverséo de fases prevista no 8 1°do art. 17 da Lei n. 14.133/2021, da ata de julgamento;
Il - a apreciacdo se dara em fase Unica.
10.6 - O Agente de Contratacdo examinard a intencdo de recurso, aceitando-a ou,
motivadamente, rejeitando-a, em campo proprio do sistema eletrénico.
10.7 - O licitante que tiver sua intencdo de recurso aceita devera registrar as razdes do
recurso exclusivamente em campo proprio do sistema no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ficando
os demais licitantes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazdes, também via sistema,
em igual prazo, que comecara a correr a partir do término do prazo do recorrente.

10.8 - Paraapresentar sua intencao de recorrer e fundamentar suas razées ou contrarrazées
de recurso, o licitante interessado terd acesso a todos os documentos que estao disponiveis
na plataforma Licitanet.

10.9 - As intencOes de recurso ndo admitidas e os recursos rejeitados pelo Agente de
Contratacdo serao a ele dirigidos, que, se néo reconsiderar o ato ou a decisdo no prazo de
3 (trés) dias uteis, encaminhara o recurso com a sua motivacao a autoridade superior, a qual
devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento
dos autos, conforme § 2° do art. 165 da Lei Federal n. 14.133, de 01 de abril de 2021.
10.10 - Os recursos interpostos fora do prazo ndo serédo conhecidos.

10.11 - O prazo para apresentacao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera
de 3 (trés) dias uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da
interposicao do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa
de seus interesses.

10.11 - A intencdo motivada de recorrer € aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o

direito que o licitante pretende que sejam revistos pelo Agente de Contratagao.
10.10 - O acolhimento do recurso implicara a invalidacao apenas dos atos ndo suscetiveis
de aproveitamento.

11 — DA DESCONEXAO COM O SISTEMA ELETRONICO

11.1 - Ao licitante cabera acompanhar as operacdes no sistema eletrénico, durante a sesséo
publica, respondendo pelos 6nus decorrentes de sua desconexao ou da inobservancia de
guaisquer mensagens emitidas pelo sistema.
11.2 - No caso de desconexdao com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa
competitiva do CONCORRENCIA Eletrdnica, o sistema eletrénico podera permanecer
acessivel aos licitantes para recepcéo dos lances, retornando o Agente de Contratacao,
guando possivel, sua atuagéo no certame, sem prejuizo dos atos realizados.
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11.2.1 - Quando a desconex&o persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos a Sesséo da
CONCORRENCIA Eletrdnica sera suspensa e tera reinicio somente apds a comunicagio
expressa aos participantes.

11.3 - A desconexdo do sistema eletrbnico com qualquer licitante ndo prejudicard a
conclusao valida da sesséo publica ou do certame.

12 — DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

12.1 - Depois de homologado o resultado desta Concorréncia, o licitante vencedor sera
convocado para, dentro do prazo de 5 (cinco) dias Uteis, sob pena de decair o direito a
contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas neste edital, assinar o instrumento
contratual, ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente, conforme estabelece o art.
90 da Lei Federal n. 14.133, de 01 de abril de 2021.

12.2 - O prazo de convocacdo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo,
mediante solicitacdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que
0 motivo apresentado seja aceito pela Administracdo, conforme estabelece o 8§ 1° do art. 90
da Lei Federal n. 14.133, de 01 de abril de 2021.

12.3 - Sera facultado a Administracdo, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato
ou ndo aceitar ou nao retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condi¢cdes
estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a
celebracdo do contrato nas condicbes propostas pelo licitante vencedor, conforme
estabelece 0 § 2° do art. 90 da Lei Federal n° 14.133, de 01 de abril de 2021.

12.4 - Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos do subitem
12.3 acima, a Administragédo, observados o valor estimado e sua eventual atualizagdo nos
termos do edital, de acordo com o que estabelece o § 4° do art. 90 da Lei Federal n. 14.133,
de 01 de abril de 2021, poderé:

12.4.1 - Convocar os licitantes remanescentes para negociagéo, na ordem de classificagcao,
com vistas a obtencéo de preco melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatario.
12.4.2 - Adjudicar e celebrar o contrato nas condicbes ofertadas pelos licitantes
remanescentes, atendida a ordem classificatoria, quando frustrada a negociacdo de melhor
condicao.

12.5 - A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar
0 instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo caracterizara o
descumprimento total da obrigagcdo assumida e o sujeitard as penalidades legalmente
estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgédo ou entidade
licitante, conforme o que estabelece o § 5° do art. 90 da Lei Federal n. 14.133, de 01 de abril
de 2021.

12.6 - O Contrato podera ser assinado na forma digital (eletronica), de acordo com o0s
critérios estabelecidos pela administracdo, admitida sua assinatura por outros meios legais.
12.7 — Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigéncia do contrato, a Administracéo
devera verificar a regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de
Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas
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(Cnep), emitir as certidbes negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos
trabalhistas e junta-las ao respectivo processo licitatorio, conforme estabelece o § 4° do art.
91 da Lei Federal n. 14.133, de 01 de abril de 2021.

13 — DAS SANCOES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

13.1 - O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente, de acordo com
0 que estabelece o art. 155 da Lei Federal n° 14.133, de 01 de abril de 2021, pelas seguintes
infracdes:

13.1.1 - Dar causa a inexecuc¢ao parcial do contrato;

13.1.2 - Dar causa a inexecucéo parcial do contrato que cause grave dano a Administracao,
ao funcionamento dos servi¢cos publicos ou ao interesse coletivo;

13.1.3 - Dar causa a inexecucéo total do contrato;

13.1.4 - Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;

13.1.5 - Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

13.1.6 - N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacgao exigida para a contratacao,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

13.1.7 - Ensejar o retardamento da execucédo ou da entrega do objeto da licitagcdo sem motivo
justificado;

13.1.8 - Apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante a licitacdo ou a execucao do contrato;

13.1.9 - Fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

13.1.10 - Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

13.1.11 - Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

13.1.12 - Praticar ato lesivo previsto a administracéo publica nos termos do art. 5° da Lei n°
12.846, de 1° de agosto de 2013;

13.1.13 - Pela inexecucdo total ou parcial do objeto desta CONCORRENCIA, a
Administracdo do Municipio de ORIXIMINA, podera, garantida a prévia defesa, aplicar a
licitante vencedora as seguintes sancoes.

a) adverténcia,

b) multa pelo atraso no prazo de execuc¢ao das etapas previstas ho Cronograma Fisico-
financeiro por até 90 (noventa) dias implicara multa de mora de 0,5% (zero virgula cinco por
cento) sobre o valor da obrigacéo inadimplida, por dia corrido de atraso;

c) Acimade 90 dias de atraso, sera aplicada a multa de mora fixa de 10% (dez por cento)
do valor da fase, etapa ou parcela do servico;

d) A aplicagdo de multa de mora podera, nos termos do instrumento convocatorio ou do
contrato, ser concomitante com as multas por inexecugao total ou parcial do contrato ou com
as outras sancdes de que trata este artigo;

e) A Administracdo, considerando a conveniéncia e a oportunidade, podera rescindir o
contrato ou anular a Nota de Empenho, em virtude de atraso superior a 90 (noventa) dias
corridos;
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f) Poder& ser aplicada multa por inexecuc¢éo parcial do ajuste no valor de 2% (dois por
cento) do valor do Contrato e, quando for o caso pelo valor do Item ndo cumprido, caso a
Contratada descumpra qualquer condicdo ajustada no contrato, ou da Nota de
Empenho/Autorizacdo Fornecimento/Ata de Registro de Precos.

g) Quando a Contratada der causa a resciséo, sera aplicada a multa por inexecucao total
do ajuste de 20% (vinte por cento) do valor atualizado do contrato, sem prejuizo da multa de
mora ou das demais sanc¢des de que trata este artigo.

h) suspenséao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracdo, por prazo nao superior a 3 (trés) anos;

i) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que
a licitante vencedora ressarcir a Prefeitura do Municipio de ORIXIMINA pelos prejuizos
resultantes e apos decorrido o prazo da sanc¢éo aplicada pelo prazo minimo de 3 (trés) anos
e maximo de 6 (seis) anos.

14 - DA FORMA DE PAGAMENTO

14.1 - O pagamento sera realizado em até 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento
da respectiva nota fiscal, acompanhada da prova de regularidade com a Previdéncia Social
(CND-INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS, aprovada pelos
servidores responsaveis pela gestao e fiscalizacao do contrato os Senhores Marcos Andrey
Lopes da Silva, e Antdnio Henrique Alves Cardoso.

14.2 - Nao sera admitida proposta com condicdo de pagamento diferente daquela definida
no item anterior.

14.3 - A adjudicataria devera indicar o numero de sua conta corrente, agéncia e banco
correspondente, para fins de depdsito dos valores a receber.

14.4 - A auséncia dos documentos atualizados relativos a regularidade com a Previdéncia
Social (CND-INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS, ensejara a
suspensao dos pagamentos a que a contratada tenha ou venha a ter direito, até que seja
normalizada a situacao de regularidade havida na fase de habilitacao;

14.5 - Na ocorréncia de suspensado de pagamento aqui prevista, a contratada néo fara juz a
nenhum tipo de atualizacdo monetaria ou qualquer acréscimo e, na ocorréncia de blogueio
no fornecimento dos materiais motivada pela falta dos pagamentos, incorrera nas san¢cées
previstas neste edital.

15 - GARANTIA DE PROPOSTA

15.1 - A empresa licitante interessada devera prestar garantia da proposta no percentual
correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado para a contratacao até 03 (trés) dias
Uteis antecedentes a Sessao de abertura da licitacdo, nos termos do Art. 58, 88 1° a 4°, da
Lei 14.133/2021.

15.1.2 - Ser& exigida de todos os licitantes, a comprovacdo do recolhimento do valor
equivalente a 1% (um por cento) do valor estimado para a contratacdo, a titulo de garantia
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de proposta do valor estimado para a contratacdo até 03 (trés) dias Uteis antecedentes a
Sesséo de abertura da licitagéo, nos termos do Art. 58, 88 1° a 4°, da Lei 14.133/2021, como
requisito de pré-habilitagcdo, onde devera ser apresentado nos documentos de habilitacao.
15.2 - A garantia de proposta podera ser prestada nas seguintes modalidades:

a) caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagéo e de custodia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério
da Economia;

b) seguro-garantia;

c) fianca bancéaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a
operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

15.3 - A caucdo em dinheiro, sera depositada na Conta Corrente n° 14.357-X Banco do
Brasil, Agéncia— 1104-5 Oriximina.

15.4 - O comprovante da garantia devera ser apresentado até as 13:00 (treze) horas do 3°
dia util anterior a data da sessdo de abertura da licitacdo, na Secretaria Municipal de
Financas, Setor de Tesouraria, destinada ao Tesoureiro da Prefeitura Municipal de Oriximina
sito a Rua Barado do Rio Branco, n° 2336 — Bairro Centro — Oriximina — Para.

15.5 - Caso o proponente opte por depdsito em conta bancaria, o recibo de depdsito devera
ser apresentado na tesouraria da PMO, datado de até o 3° dia util anterior a data da sesséo
de abertura da licitagdo no endereco informado no item 15.4, e substituido, no mesmo prazo
pelo recibo da Tesouraria, onde a comprovacdo da garantia da proposta devera ser
apresentada nos documentos de habilitacao.

15.6 - No caso de opcao por Seguro Garantia, uma cépia da apélice e de seu comprovante
de pagamento devera ser apresentada na tesouraria da PMO, até o 3° dia util anterior a data
da sessao de abertura da licitacdo, conforme condicbes estabelecidas no item 15.4. A
apolice de seguros, acompanhada do comprovante de pagamento, e do recibo emitido pela
Tesouraria devera ser apresentada nos documentos de habilitacéo.

15.7 - A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitag&o.
15.8 - Implicara execucédo do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o
contrato ou a ndo apresentagdo dos documentos para a contratagao.

16 — DAS IMPUGNACOES AO EDITAL E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

16.1 - Até 03 (trés) dias uteis antes da data designada para a abertura da sesséo publica,
gualquer pessoa podera impugnar este Edital.

16.2 - A impugnacdo devera ser realizada na forma eletrbnica, pelo site
http://www.licitanet.com.br

16.3 - Acolhida a impugnag&o contra este Edital, sera designada nova data para a realizagao
do certame.

16.4 - Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatorio devem ser
enviados ao Agente de Contratacdo, até 03 (trés) dias Uteis anteriores a data fixada para
abertura da sesséo publica, por meio do endereco eletrénico http://www.licitanet.com.br
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16.5 - O Agente de Contratagéo, auxiliado pelo setor responsavel pela elaboracéo do Edital,
dard a resposta a impugnacédo ou ao pedido de esclarecimento que seréa divulgada em sitio
eletrénico oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia Gtil anterior a data
da abertura do certame.

16.6 - A concessao de efeito suspensivo a impugnacao € medida excepcional e devera ser
motivada pelo Agente de Contratacdo, nos autos do processo de licitacao.

16.7 - As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e
vincularao os participantes e a administragao.

17 - DAS DISPOSI(;OES FINAIS

17.1 - As normas disciplinadoras desta licitacdo seréo interpretadas em favor da ampliacédo
da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes, desde que né&o
comprometam o interesse publico, a finalidade e a seguranca da contratacao.

17.2 - Das sessfes publicas de processamento do CONCORRENCIA serdo lavradas atas
circunstanciadas, a serem assinadas pelo Agente de Contratacdo e pela Comissdo de
Contratacao.

17.3 - O sistema mantera sigilo quanto a identidade das licitantes para o Agente de
Contratacdo até a etapa de negociacdo com o autor da melhor oferta e para os demais até
a etapa de habilitagao.

17.4 - Ao Gestor do municipio compete anular esta Concorréncia por ilegalidade, de oficio
ou por provocacao de qualquer pessoa, e revogar o certame por considera-lo inoportuno ou
inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado.

17.5 - A anulacao da Concorréncia induz a do contrato.

17.6 - Os licitantes ndo terdo direito a indenizacdo em decorréncia da anulacdo do
procedimento licitatério, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos
encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

17.7 - E facultado ao Agente de Contratacio ou a autoridade superior, em qualquer fase
desta Concorréncia, promover diligéncia destinada a esclarecer ou completar a instrucao do
processo, sendo vedada, ressalvados 0s casos previstos neste edital, a inclusdo posterior
de informacbes ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de
classificacdo e habilitacao.

17.8 - No julgamento das propostas e na fase de habilitacdo, o Agente de Contratacdo
podera sanar erros ou falhas que nao alterem a substancia das propostas e dos documentos
e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a
todos, atribuindo-lhe validade e eficicia para fins de classificacdo e habilitacéo.

17.9 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, sera excluido o dia do inicio e
incluido o do vencimento, e serdo considerados os dias consecutivos, exceto quando for
explicitamente disposto em contrario.

17.10 - SO se iniciam e vencem os prazos referidos nesta licitagdo em dia de expediente no
PJPA, portanto serdo prorrogados até o proximo dia Util os prazos que vencerem durante o
recesso forense.
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A proponente que vier a ser contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢oes
contratuais, 0s acréscimos ou supressfes que se fizerem necessarios, por conveniéncia da
Administrag&o, dentro do limite permitido pelo artigo 125 da Lei n® 14.133/2021, sobre o valor
inicial atualizado do contratado, quando for o caso.

17.11 - ApOs a apresentacdo da proposta, ndo cabera desisténcia, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Agente de Contratacao.

17.12 - O resultado desta CONCORRENCIA e os demais atos pertinentes a esta licitacéo,
sujeitos a publicacéo, serédo divulgados nos sitios eletrénicos: http://www.licitanet.com.br e
http://www.oriximina.pa.gov.br.

18 - INTEGRAM O PRESENTE EDITAL.:

Anexo | — Termo de Referéncia, Memorial Descritivo e Planilhas;

Anexo Il — Proposta Comercial;

Anexo Il - Declaracbes para habilitacéo;

Anexo IV - Minuta de Contrato;

Anexo V - Declaracéo de Atendimento LGPD;

Anexo VI - Declaracéo de elaboracao independente de proposta e atuagao conforme
ao marco legal anticorrupgéo;

v Anexo VIl — Modelo de Declaracao declinio do direito de visita ao local dos servicos.
v Anexo VIII — declaracdo a empresa ndo possui em seu quadro societério servidor
publico.

v Anexo IX - Declaracao de disponibilidade de instalac6es, aparelhamento pessoal.

ANENENENENEN

v OBS.: Projeto arquitetdbnico — O mesmo devera ser solicitado através do e-mail:
pmolicitacaoecompras@gmail.com

18.1 - Para dirimir quaisquer questdes decorrentes da licitacdo, ndo resolvidas na esfera
administrativa, serd competente o foro da Comarca de Oriximina, Estado do Para.

Oriximin&/PA, 15 de outubro de 2026.

IVANA MARIA Assinado de forma
PEREIRA DE digital por IVANA
SOUZA:195177852 MARIA PEREIRA DE
91 SOUZA:19517785291

Ivana Maria Pereira de Souza
Secretaria Municipal de Educacgéo
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ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA

CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

A contratacdo de empresa especializada em obras e servicos de engenharia, com

fornecimento de material e mao de obra, para a construgdo de estruturas de caixa d’agua,

em unidades escolares, na zona rural e urbana no municipio de Oriximina, estado do Para.

Nos termos da tabela abaixo, conforme condicdes e exigéncias estabelecidas neste

instrumento.
LOTE 01 - ZONA RURAL
ITEM | ESPECIFICACAO | DESCRICAO | UNIDADE | QUANT VALQR VALOR TOTAL
UNITARIO

RS 83.650,29 |RS RS 3.931.563,84
(oitenta e trés | (Trés milhdes,
mil, seiscentos | novecentos e trinta e

A contratagdo de e cinquenta |um mil, quinhentos e

empresa reais e vinte e | sessenta e trés reais e

especializada em nove oitenta e quatro

obras e servicos centavos) | centavos)

de engenharia,

com
1.0 | fornecimento de 5.000 L UNID 47

material e mao
de obra, para a
construgdo de
estruturas de
caixa d’agua, na
zonarural e
urbana no
municipio de
Oriximina, Para.
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RS 106.949,80
(cento e seis

RS 534.749,03
(Quinhentos e trinta e

material e mao
de obra, para a
construgdo de
estruturas de
caixa d’agua, na
zonarural e
urbana no
municipio de
Oriximina, Para.

mil, guatro mil, setecentos
A contratacdo de novecentos e | e quarenta e nove
empresa quarenta e |reais e trés centavos)
especializada em nove reais e
obras e servicos oitenta
de engenharia, centavos)
com
1.1 fornecimento de 10.000 L UNID 5
material e mao
de obra, para a
construcgdo de
estruturas de
caixa d’agua, na
zonarural e
urbana no
municipio de
Oriximina, Para.
LOTE 02 - ZONA URBANA
- ~ VALOR
ITEM | ESPECIFICACAO | DESCRICAO | UNIDADE | QUANT ) VALOR TOTAL
UNITARIO
R$ 97.007,46 | RS 1.649.126,83 (Um
(Noventa e milh3o, seiscentos e
sete mil, sete | quarenta e nove mil,
A contratagdo de reais e sento e vinte e seis
empresa quarenta e reais e oitenta e trés
especializada em seis centavos) centavos)
obras e servicos
de engenharia,
com
1.0 fornecimento de 10.000 L UNID 17

O objeto da contratacéo tem a natureza de obra, conforme justificativa constante do Estudo

Técnico Preliminar.
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O prazo de vigéncia da contratacdo € de 720 dias contados do(a) a partir da assinatura da
ordem de servigo na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

O contrato ou outro instrumento habil (cronograma fisico financeiro) que o substitua oferece

maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia da contratacao.

FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em

topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

O objeto da contratacdo estd previsto no Plano de Contratacdes Anual 2026, conforme

consta das informacdes basicas desse Termo de Referéncia.

DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO

A contratacdo de empresa especializada em obras e servicos de engenharia, com
fornecimento de material e mao de obra, para a construgao de estruturas de caixa d’agua,

na zona rural e urbana no municipio de Oriximind, estado do Para.

A solucéo proposta considera todas as fases do ciclo de vida do objeto, desde a concepcéo
até a fase de operacdo e manutencao da edificacdo, de forma a assegurar sua durabilidade,
funcionalidade e seguranca.

O termo de referéncia contempla o planejamento detalhado da obra, incluindo, quando
necessario, atualizacdes compativeis a realidade local da execucdo, em observancia a
legislacdo vigente, normas técnicas e diretrizes de acessibilidade, seguranca e
sustentabilidade.

Apbs a concluséo da obra, sera promovida a entrega da estrutura, com a realizacado de testes
funcionais, entrega de manuais, garantias e plantas atualizadas, bem como a capacitacao
basica da equipe local para operacdo e manutencédo dos sistemas. Durante o periodo de
garantia, a contratada prestara suporte técnico e orientacdes que visem preservar a

gualidade e o desempenho das intervencgdes realizadas.
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Com isso, busca-se promover a sustentabilidade, a eficiéncia operacional e a adequada
utilizacdo dos recursos publicos, assegurando um ambiente seguro, digno e adequado ao

atendimento de criancas e adolescentes no municipio.

A descricdo da solugcdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos

Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.
REQUISITOS DA CONTRATACAO
) Sustentabilidade

Além dos critérios de sustentabilidade constantes no Estudo Técnico, devem ser atendidos
0S seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contrata¢cdes Sustentaveis:

A contratacao resultante deste processo licitatério exigird da empresa contratada a adocéo
das melhores praticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalizacao e otimizacao

do uso dos recursos, além da reducdo dos impactos ambientais;

A gestao de residuos de engenharia devera seguir as normativas pertinentes a cada grupo,
constantes na Resolucdo CONAMA n° 307 de 05/07/2002 e nas resolucdes e normativas

auxiliares.
Subcontratacao

N&o ser& permitida a subcontratacao do objeto, visto que por se tratar unicamente de uma
obra, que possui etapas padronizaveis e que dependem unicamente da empresa ganhadora,
nao possuindo pecas substancias que possam ser subcontratadas, a administracdo entende
gue para esse processo a subcontratacdo de outros, poderd prejudicar o andamento do
cronograma gerando atrasos néo desejados durante a fase executiva do objeto.

Garantia da contratacéao

Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lein® 14.133,
de 2021, com validade durante a execucao do contrato e 90 (noventa) dias apos término da
vigéncia contratual, podendo o Contratado optar pela caucdo em dinheiro ou em titulos da
divida publica, seguro-garantia, fianca bancaria ou titulo de capitalizacdo, em valor

correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado a contratacao.

Tratando-se de obra ou servigo de engenharia, serd exigida garantia adicional do fornecedor

cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela
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Administracéo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta (art. 59, 85°,
da Lei 14133, de 2021).

Em caso de opcao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no

maximo, até a data de assinatura do contrato.

A apdlice de seguro-garantia permanecera em vigor mesmo que o Contratado ndo pague o

prémio nas datas convencionadas.

Caso o adjudicatario ndo apresente a apodlice de seguro de garantia antes da assinatura do

contrato, ocorrera a preclusdo do direito de escolha dessa modalidade de garantia.

A apdlice de seguro-garantia devera acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia do

contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

Serd permitida a substituicdo da apoélice de seguro-garantia na data de renovacao ou de
aniversario, desde que mantidas as condi¢cdes e coberturas da apolice vigente e nenhum

periodo fique descoberto, ressalvados os periodos de suspensédo contratual.

Caso o adjudicatario ndo opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a apolice de seguro
de garantia antes da assinatura do contrato, devera apresentar, no prazo maximo de 10
(dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contado da
assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de garantia nas modalidades de caucao

em dinheiro ou titulos da divida publica, fianca bancaria ou titulos de capitalizagéo.

Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado,
devera ser efetuada em favor do Contratante, em conta especifica ha Caixa Econdmica

Federal, com correcdo monetaria.

Caso a opcéo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdémicos,

conforme definido pelo Ministério competente.

No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera ser emitida por banco ou
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil,

e devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.
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Na hipotese de opcdo pelo titulo de capitalizagdo, a garantia devera ser custeada por
pagamento Unico, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia,
emitido por sociedades de capitalizacdo regulamente constituidas e autorizadas pelo

Governo Federal.

O titulo de capitalizagcdo deverd ser apresentado ao Contratante juntamente com as
condicdes gerais e 0 numero do processo administrativo sob o qual o plano de capitalizacédo
foi aprovado pela Susep (art. 8°, Ill, da Circular SUSEP n° 656, de 11 de margo de 2022).

A garantia assegurara, qualguer que seja a modalidade escolhida, sob pena de néo

aceitacao, o pagamento de:

prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, néo

adimplidas pelo Contratado.

Em caso de seguro-garantia, a apolice devera ter cobertura para pagamento direto ao
empregado apés decisao definitiva em processo administrativo que apure montante liquido
e certo a ele devido em razdo de inadimpléncia do Contratado, independentemente de

transito em julgado de deciséo judicial.

No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogagao de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada ou renovada, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual
periodo, contado da data de assinatura do termo aditivo ou da emissdo do apostilamento,

seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacao.

Na hipétese de suspenséo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o
Contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apolice de seguro até

a ordem de reinicio da execuc¢éo ou o adimplemento pela Administragao.

Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10
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(dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contados da data
em que for notificada.

O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante
guanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas

contratuais.

Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizacdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, nao
caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados 0s prazos
prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n°
662, de 11 de abril de 2022.

Extinguir-se-4 a garantia com a restituicdo da carta fianga, autorizacéo para a liberacdo de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia ao resgate do titulo
de capitalizacdo, acompanhada de declaragdo do Contratante, mediante termo
circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.

A extingdo da garantia na modalidade seguro-garantia observara a regulamentacdo da

Susep.

A Administracdo devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do término da
vigéncia da apdlice.

A garantia somente sera liberada ou restituida apos a fiel execucao do contrato ou apos a
sua extin¢ao por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, sera atualizada

monetariamente.

Também podera haver liberacdo da garantia se a empresa comprovar que 0s empregados
serdo realocados em outra atividade de prestacéo de servicos, sem que ocorra a interrupgcao

do contrato de trabalho;

Por ocasido do encerramento da prestacdo dos servicos Contratados, a Administracao
Contratante podera utilizar o valor da garantia prestada para o pagamento direto aos

trabalhadores vinculados ao contrato no caso da ndo comprovacéao: (1) do pagamento das
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respectivas verbas rescisorias ou (2) da realocacgéo dos trabalhadores em outra atividade de

prestacao de servicos.

O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista

neste Termo de Referéncia.

O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante

com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancfes a contratada.

A garantia de execucao é independente de eventual garantia do produto ou servico prevista

neste Termo de Referéncia.
Vistoria

Considerando a localizacdo geografica do municipio e a dificuldade de acesso que impactam
em sobrepreco de materiais e equipamentos, consequente na elaboracdo da proposta,
verifica-se a necessidade de realizacio de VISITA TECNICA, para levantamento do
dimensionamento dos servigos e para verificacdo das reais condi¢cdes de trabalho, bem
como identificar o grau e dificuldade e complexidade do objeto, a mesma quando realizada,
deverd ser por representante indicado expressamente pela empresa, com o0
acompanhamento de servidor publico designado para essa finalidade. O agendamento
podera ser feito até 5 (cinco) dias uteis antes do certame, por meio de solicitacdo ao

endereco eletronico: pmolicitacacecompras@gmail.com.

A empresa licitante, a seu critério, podera DECLINAR DA VISITA, sendo obrigatério, neste
caso, apresentar em substituicdo ao atestado de visita, DECLARACAO FORMAL da
proponente acerca do conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da contratacéo
gue se responsabiliza pela execucdo da obra e/ou servico e pela fiel observancia das
especificacdes técnicas, assinada, também pelos responsaveis técnicos legalmente
habilitados, acompanhada de documento(s) que comprove(m) a veracidade da declaracéao,
como por exemplo: contratos de obras ou servicos ja executados na regido Oeste do Para.
Esta medida se faz necessaria, considerando a localizacdo geografica do municipio e a
dificuldade de acesso que impactam em sobrepreco de materiais e equipamentos,

interferindo na elaboragéo da proposta, questdes que podem ser dimensionadas apenas por
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guem tem real conhecimento da regiao e identificacdo do grau de dificuldade e complexidade
para execucédo do objeto licitado.

Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.

Para a vistoria, 0 representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizagédo da vistoria.

A nao realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegac¢des de desconhecimento
das instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacéo

dos servicos, devendo o Contratado assumir os 6nus dos servi¢cos decorrentes.

MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
Condicdes de execucéo

A execucdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

Inicio da execucao do objeto: 10 dias contados a partir da emisséo e assinatura da ordem
de servigo.

Descricao detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequéncia e

periodicidade de execucéo do trabalho:

Cronograma de realizacdo dos servigcos estao contidos no cronograma fisico-financeiro e
detalhamentos referentes as especificacdes dos servicos e materiais estdo evidenciadas no

memorial descritivo e projetos em anexo a este termo de referéncia,

A contratacao resultante deste processo licitatorio exigira da adoc¢ao das melhores praticas
de sustentabilidade, contribuindo para a racionalizagéo e otimizagcédo do uso dos recursos,
além da reducao dos impactos ambientais.

Executar os servigos de acordo com o estabelecido no contrato e seus anexos;
Local e horério da prestacdo dos servigos
Os servigos serdo prestados no seguinte endereco: de acordo com a localizacdo de cada

unidade escolar;
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Os servigos serdo prestados no seguinte horério:
Manha: 08h as 12h;
Tarde: 14h as 18h.

Aos sabados e feriados, fica a critério da contratada a definicdo da prestacdo de servicos,
cabendo a mesma informar oficialmente aos responséveis da contratante pelos horéarios de

Servigos.
Materiais a serem disponibilizados

Para a perfeita execucdo dos servicos, o Contratado devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e

qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario.
Informacgdes relevantes para o dimensionamento da proposta

Referente ao levantamento de quantitativos e especificidade dos materiais, estdo descritos
na planilha orcamentaria e memorial descritivo, devendo a proposta estd em consonancia

ao apresentado no edital.
Especificacdo da garantia do servigo

O prazo de garantia contratual dos servicos € aquele estabelecido na Lei n® 8.078, de 11 de

setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor).
Uniformes

Os uniformes a serem fornecidos pelo Contratado a seus empregados deverdo ser
condizentes com a atividade a ser desempenhada no érgdo Contratante, compreendendo
pecas para todas as estacfes climaticas do ano, sem qualquer repasse do custo para o

empregado, observando o disposto nos itens seguintes:
O uniforme devera compreender as seguintes pecas do vestuario:

conjuntos completos ao empregado no inicio da execucdo do contrato, devendo ser
substituido 01 (um) conjunto completo de uniforme a cada 06 (seis) meses, ou a qualquer
época, no prazo maximo de 20 dias, apos comunicacéo escrita do Contratante, sempre que

nao atendam as condicbes minimas de apresentacao;
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As pecas devem ser confeccionadas com tecido e material de qualidade, seguindo os

seguintes parametros minimos:

Camisa manga longa, confeccionada com tecido Tricoline 65% Poliéster, 35% Algoddo em
sua maior parte, e Tactel Neon. Com aplicacéo de faixa refletiva no peito, costas e mangas.

Contendo ainda a identificagdo da empresa.

Calca operacional em tecido brim, com cds em elastico e bot&o, contendo faixas refletivas e
identificagdo da empresa.

No caso de empregada gestante, os uniformes deverdo ser apropriados para a situacao,

substituindo-os sempre que estiverem apertados;

Os uniformes deverdo ser entregues mediante recibo, cuja copia, devidamente
acompanhada do original para conferéncia, devera ser enviada ao servidor responséavel pela

fiscalizacdo do contrato.
Procedimentos de transicao e finalizacao do contrato

N&o serdo necessarios procedimentos de transicdo e finalizacdo do contrato devido as
caracteristicas do objeto.

MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte responderd pelas

consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, 0 cronograma
de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais

circunstancias mediante simples apostila.

As comunicac¢des entre 0 6rgao ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica via e-

mail.

O 6rgéo ou entidade podera convocar o preposto da empresa para adocao de providéncias

gue devam ser cumpridas de imediato.
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O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condicdes de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos

eventuais.

O gestor do contrato tomaré providéncias para a formalizacédo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacao de sanc¢des, a ser conduzido pela comisséo de que
trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia

para tal, conforme o caso.

ApoOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagéo do
plano de fiscalizacdo, que conterd informacdes acerca das obrigacbes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano
complementar de execucdo do Contratado, quando houver, do método de afericdo dos

resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.
Preposto

O Contratado designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacao
dos servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execucéo do

objeto Contratado.

O Contratado nao necessitard manter preposto da empresa no local da execuc¢éo do objeto,
mas que, quando solicitado a presenca 0 mesmo compareca para oferecer eventuais

esclarecimentos detalhados do processo.

O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencao do
preposto da empresa, hipétese em que o Contratado designara outro para o exercicio da

atividade.
Rotinas de Fiscalizacao

A execucéo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,

ou pelos respectivos substitutos.

Fiscalizagdo Técnica
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O fiscal técnico do contrato acompanhara a execu¢ao do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condi¢cOes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados

para a Administracao.

O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucao do contrato, com a descricdo do que for necessario

para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados.

Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirq

notificacdes para a correcdo da execucao do contrato, determinando prazo para a correcao.

O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacédo que
demandar decisao ou ado¢éo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote

as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do

contrato.

O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou a prorrogacao

contratual.

A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do
Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de
gualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade do Contratante ou

de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

As disposicdes previstas neste Termo de Referéncia ndo excluem o disposto no Anexo VIII

pY

da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a

contratacao, por forca da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 98, de 26 de dezembro de 2022.
Fiscalizagdo Administrativa

O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencéo das condi¢des de habilitacdo da

contratada, acompanharda o empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas e a
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formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos

comprobatérios pertinentes, caso necessario.

Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solucéo do problema, reportando ao gestor do contrato para que

tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.
Gestor do Contrato

Cabe ao gestor do contrato:

Coordenar a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato
contendo todos os registros formais da execucéo no historico de gerenciamento do contrato,
a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracbes e das
prorrogacdes contratuais, elaborando relatorio com vistas a verificagdo da necessidade de

adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracéo.

Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execuc¢édo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a

autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

Acompanhar a manutencdo das condi¢cbes de habilitacdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da

liquidacao e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo
e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo Contratado, com mencéao
ao seu desempenho na execucao contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de
atesto de cumprimento de obrigagdes.

Tomar providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizagédo
para fins de aplicacéo de sangdes, a ser conduzido pela comisséo de que trata o art. 158 da
Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o

caso.
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Elaborar relatério final com informagdes sobre a consecucdo dos objetivos que tenham
justificado a contratacao e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das

atividades da Administracao.

Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidac&o e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacao e gestao

nos termos do contrato.
Receber e dar encaminhamento imediato:

As denuncias de discriminacéo, violéncia e assédio no ambiente de trabalho, conforme o art.
2°, inciso iii, do decreto n.° 12.174/2024;

A notificacdo formal de que a empresa contratada esta descumprindo suas obrigacées
trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, ministério do trabalho, ministério publico,

defensoria publica ou por qualquer outro meio idéneo.

Para os periodos de diminuicdo excepcional e temporaria de trabalho, inclusive em razéo de
recesso de fim de ano, o gestor avaliara a conveniéncia e oportunidade de elaboracdo de
escalas de revezamento dos trabalhadores, comunicando a todas as unidades sobre a
possibilidade e os requisitos para concessao (artigo 11 da instrucdo normativa seges/mgi n®
81, de 12 de setembro de 2024).

Obrigacbes do contratante

Sé&o obrigacbes do Contratante:

Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o

Termo de Referéncia e seus anexos;
Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos incorre¢des, imperfeicdes, falhas
ou irregularidades verificadas na execucédo do objeto contratual, fixando prazo para que seja
substituido, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, as suas expensas, certificando-se

de que as solucgbes por ele propostas sejam as mais adequadas;
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Acompanhar e fiscalizar a execucédo contratual e o cumprimento das obrigacbes pelo
Contratado;

Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal em relacdo a parcela incontroversa da
execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia
sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensédo, qualidade e quantidade, conforme o art.
143 da Lei n® 14.133, de 2021,

Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucao do objeto, no prazo,

forma e condicdes estabelecidos no Termo de Referéncia;
Aplicar ao Contratado as sanc¢fes previstas na lei e no Termo de Referéncia;

Cientificar o 6rgao de representacéo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocao das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a
execucao contratual, ressalvados o0s requerimentos manifestamente impertinentes,

meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execuc¢éo do ajuste.

A Administracdo tera o prazo de 1 més, a contar da data do protocolo do requerimento para

decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.

Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro

feitos pelo Contratado no prazo maximo de 1 més.

Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para

apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais.

Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteracdo do projeto pelo Contratante, no
caso do art. 93, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021.

Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servi¢cos objeto

do contrato.
Realizar avalia¢des periddicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento.
Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentacdo como condicao

indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

"As built", elaborado pelo responséavel por sua execucao;
43



)

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA
CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

Comprovacéao das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gés;
Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;
Carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

Certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao

cartorio de registro de iméveis;

Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes

técnicas apds o recebimento do servico e notificacdes expedidas.

Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacées,
apresentem condi¢cdes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de
seguranca e saude no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou

em local por ela designado.

Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou

adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucéo.

A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado
com terceiros, ainda que vinculados a execucao do objeto contratual, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados,

prepostos ou subordinados.
Obrigagdes do contratado

O Contratado deve cumprir todas as obrigacfes constantes do Termo de Referéncia e
Anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa

e perfeita execucao do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

Assumir toda a responsabilidade pela boa execucao e eficiéncia dos servigos que efetuar,
responsabilizando-se, ainda, por qualquer dano ocorrido em decorréncia da ma realizacéo
destes servicos, causados tanto ao CONTRATANTE como a terceiros, desde que a

responsabilidade lhe seja imputavel;
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Prestar as informagfes e o0s esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
CONTRATANTE;

Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e
gualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de tomar conhecimento

em razéo da execucdo do objeto deste processo;

Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servi¢cos, sem interrup¢ao, seja
por motivo de férias, descanso semanal, licencas, greves, faltas ao servi¢co e demissoes, sob

pena de aplicacdo das sancoes cabiveis;

Substituir o seu preposto que estiver trabalhando em desacordo com o interesse dos

servicos e, por este motivo, for rejeitado pela fiscalizacdo do CONTRATANTE;
Manter atualizado o endereco do correio eletrénico e demais formas de contato;
Disponibilizar as ferramentas e os materiais necessarios a realizacédo dos servicos;

Manter projetos, cadernos de encargos, memoriais descritivos, ART’s, alvaras e qualquer
licenca e/ou autorizacdo, presente no canteiro de obras e que seja de facil acesso para a
fiscalizacdo de obras e contratos, sendo, passivel a notificagcdo e/ou multa quando néo

cumprir com o estabelecido neste item (7.1.10);

No tocante a placa de identificacdo da obra, deverd ser confeccionada pela contratada,

destacando a participacdo da contratante;

Responsabilizar-se por todo o custo despendido do fornecimento de material, m&o de obra,
equipamentos, bem como as obrigacdes fiscais, sociais e trabalhistas, até o recebimento

definitivo do objeto;

Responder pelo custo dos servigos, ora contratados, contemplando salarios de pessoal,

encargos trabalhistas, previdenciéarios, fiscais e comerciais;

Apresentar, sempre que solicitado, ao fiscal do contrato, as comprovacdes de recolhimentos

das obrigacfes previdenciarias de todos os profissionais envolvidos na execugdo da obra;

Arcar com toda e qualquer responsabilidade civil, trabalhista e previdenciaria decorrente de
acidente de trabalho, eximindo a CONTRATANTE de qualquer 6nus;
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Adotar critérios de sustentabilidade (ambiental, econémica e social) durante todo o periodo

de execucao do objeto;

Providenciar, junto ao CAU/CREA, todas as Anotacdes ou Registros de Responsabilidade
Técnica (ART’s/ RRT’s) referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, sob

pena de retencdo de medicao, bem como a respectiva CNO;

Apresentar ao fiscal do contrato, para inicio da execucédo dos servigos as licencas: Alvara da
Obra, Licenga Ambiental de Instalacdo e Operacéao.

Se empresa nao possuir domicilio no municipio, devera apresentar a comprovacao de
inscricdo no Cadastro Econémico Municipal para emissdo de notas fiscais para fins de

recolhimento de ISS para o tomador do servico.

Cumprir o previsto nos Codigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e

Municipais, inclusive Normas de Concessionarias de Servicos Publicos;

Executar, de maneira precipua, 0s servi¢cos apresentados no Projeto e Memorial Descritivo,

de forma que a obra seja concluida de acordo com as especificacoes;

Manter profissional técnico devidamente habilitado no CREA/CAU, aceito pela
CONTRATANTE, para responder sobre os aspectos inerentes ao objeto e assinar, em nome

da empresa CONTRATADA, instrucdes técnicas e planilhas de medicao;

Manter as areas circundantes a obra totalmente limpas e seguras e observar todas as
condicdes de seguranca, higiene, medicina e meio ambiente do trabalho, de acordo com as
Normas Regulamentadoras (NR’s) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), incluindo o

uso de uniforme;

Retificar todo e qualquer trabalho que ndo obedeca aos elementos especificados no projeto
e demais disposi¢cdes contratuais, bem como reparos e correcdes, com desembolso pela
CONTRATADA;

Manter o responsavel técnico (engenheiro civil e/ou arquiteto) devidamente habilitado e
capacitado, exclusivamente no local, horario e nos dias de prestacdo dos servi¢cos, o qual
sera responsavel pela supervisdo e acompanhamento, bem como sanar duvidas e tratar de

quaisquer assuntos relacionados a execugéo do objeto;
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Fornecer projeto “As Built” nos formatos rvt, dwg, pdf e ifc, com todas as modificagdes
executadas relativas ao projeto executivo aprovado, para concretizar o Termo de

Recebimento Definitivo da Obra;

Respeitar e cumprir todas as recomendacfes estabelecidas nas Licencas Ambientais

emitidas pelos 6rgdos competentes;

As Normas Regulamentadoras — NRs, relativas a seguranca e medicina do trabalho, séo de
observancia obrigatéria por parte da empresa vencedora, bem como as demais leis e normas
vigentes, em especial a NR 18 — Condi¢cdes e meio ambiente de trabalho na industria da

construcéo e seus desdobramentos;

A CONTRATANTE podera a critério de seu corpo técnico, determinar a paralisacdo da obra
e/ou servico, suspender pagamentos quando julgar que as condicdes minimas de
seguranca, saude e higiene do trabalho ndo estejam sendo observadas pela empresa

vencedora, sem prejuizo de outras sancdes cabiveis.

A empresa vencedora se responsabilizara, ainda, por atrasos ou prejuizos decorrentes da
suspensao dos trabalhos quando ndo acatar a legislagdo béasica vigente na época, no que

se referir a Engenharia de Seguranca e Medicina do Trabalho;

Adquirir e manter permanentemente no escritério das obras, um DIARIO DE OBRAS, com
paginas numeradas em 3(trés) vias, 2(duas) destacaveis, no qual a Fiscalizacdo e a
CONTRATADA anotarao todas e quaisquer ocorréncias que merecam registro, devendo ser
entregue a CONTRATADA, quando da medicéo final e entrega das obras. A fiscalizacéo
revisara, formalmente, essa anotacao, que sera assinada por ela e pelo responsavel da

contratada, informando, também, a data do registro;

As obras ou servigos executados com vicios ou defeitos, em virtude de acdo ou omissao
involuntaria, negligéncia, impericia, imprudéncia ou emprego de material inadequado ou de
gualidade inferior, serdo refeitos sob exclusiva e integral responsabilidade da
CONTRATADA, sem 6nus para a CONTRATANTE e sem implicar em altera¢cdes do prazo

contratual;

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou

incorrecdes resultantes da execucéo ou dos materiais empregados;
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Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucéo do objeto, de acordo com
0 Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer
dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizacdo ou o acompanhamento da execucdo contratual pelo Contratante, que ficara
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o
valor correspondente aos danos sofridos;

Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizacdo ou finalizacdo do servico no prazo estabelecido, para adocdo de acdes de

contingéncia cabiveis.

N&o contratar, durante a vigéncia da contratacao, conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do Contratante ou do fiscal

ou gestor contratuais, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n°® 14.133, de 2021,

Os relatorios de controle tecnoldgico deverdo ser apresentados até a entrega da medicao

seguinte, sob a pena sofrer as san¢des previstas no contrato;

Cabera a Contratada integral responsabilidade por quaisquer danos causados a Contratante
e a terceiros, durante a execucao das obras e servicos, sempre que forem decorrentes de

negligéncia, impericia ou omissao de sua parte.

Fornecer aos funcionarios todos os equipamentos de protecédo individual exigidos pela NR 6
- Equipamentos de Protecao Individual (EPI), tais como: capacetes e 6culos especiais de
seguranca, protetores faciais, luvas e mangas de protecdo, botas de borracha e cintos de

seguranca, de conformidade com a natureza dos servicos e obras em execucao;

Cabera também a contratada responder, durante 5 (cinco) anos ap06s o Recebimento
Definitivo dos servigcos e obras, por sua qualidade e seguranca nos termos do Artigo 1245
do Cadigo Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparacao de quaisquer falhas, vicios, defeitos
ou imperfeicbes que se apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer

pagamento do Contratante;

Visando o inicio dos trabalhos deverdo ser tomadas as seguintes providéncias: A
CONTRATADA deveré apresentar, em até 10 (dez) dias Uteis, apds a contratacdo, o Plano
de Trabalho, contendo: relatério analitico do projeto executivo completo; planejamento geral

das atividades envolvidas no desenvolvimento dos servicos; a relacao, as precedéncias
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e a duracdo das atividades; a metodologia construtiva e indice de documentos, entdo apenas
apos a apresentacao sera assinada a Ordem de Servi¢o autorizando o inicio das obras;

A presenca da Fiscalizacdo durante a execugao dos servi¢os e obras, quaisquer que sejam
0s atos praticados no desempenho de suas atribuicbes, ndo implicara solidariedade ou
corresponsabilidade com a Contratada, que respondera Unica e integralmente pela execugéo
dos servigos, inclusive pelos servicos executados por suas subcontratadas, na forma da

legislacdo em vigor.

Quando néo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o Contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacao
contratual, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, 0s seguintes

documentos:
Prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
Certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

Certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do
domicilio ou sede do Contratado;

Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pela contratagéo,
por todas as obrigacGes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais
previstas em legislacao especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao

Contratante;

Comunicar ao Fiscal, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou

acidente que se verifique no local dos servigos.

Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como

aos documentos relativos a execucdo do empreendimento.
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Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que n&o esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou

bens de terceiros.

Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for

necessario a execucédo do objeto, durante a vigéncia contratual.

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determina¢cfes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos

servicos e nas melhores condi¢cdes de seguranca, higiene e disciplina.

Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer
mudancgas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou

instrumento congénere.

Cumprir as normas de protecdo ao trabalho, inclusive aquelas relativas a seguranca e a

salde no trabalho;

N&o submeter os trabalhadores a condi¢cdes degradantes de trabalho, jornadas exaustivas,

servidao por divida ou trabalhos forgados;

N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade, exceto

na condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos de idade, observada a legislacao;

N&o submeter o menor de dezoito anos de idade a realizacdo de trabalho noturno e em
condi¢Bes perigosas e insalubres e a realizagdo de atividades constantes na Lista de Piores
Formas de Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto n° 6.481, de 12 de junho de 2008;

Receber e dar o tratamento adequado a dendncias de discriminacgéo, violéncia e assédio no

ambiente de trabalho;

Manter, durante toda a vigéncia da contratacdo, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitacdo na licitacdo, ou para a qualificacéo,

na contratacao direta;

Cumprir, durante todo o periodo de execucado contratual, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem

como as reservas de cargos previstas na legislacéo;
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Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pela
fiscalizagdo contratual, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas

vagas;
Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia da execucao do objeto;

Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos gquantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja
satisfatério para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados no art. 124, 1l, d, da Lei n°® 14.133, de 2021,

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca do Contratante;

Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentrardao no 6rgdo para a execucéao do servico.

Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria

profissional.

Atender as solicitacdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo contratual, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacfes relativas a execucédo do servi¢co, conforme descrito nas
especificacdes do objeto.

Y

Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante.

Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os
a ndo executarem atividades n&do abrangidas na contratacdo, devendo o Contratado relatar

ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcgéo.

Instruir os seus empregados, quanto a prevencéo de incéndios nas areas do Contratante.
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Adotar as providéncias e precauc¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos,
se necessério for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,

elétricas e de comunicacao.

Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificacdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com
vicio de construcéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo
de Recebimento Definitivo.

Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de:

Manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA;

Supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

Florestas plantadas; e

Outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental

competente.

Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execucéo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢cdo Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢cao, mediante a apresentacao

dos seguintes documentos, conforme o caso:
Cépias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal
inscricdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade
validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e legislacao correlata;

Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando
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se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e

armazenamento exijam a emissao de tal licenga obrigatéria; e

Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucao contratual tenham origem
em Estado que possua documento de controle proprio, o Contratado devera apresenta-lo,
em complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e

armazenamento nos limites do territério estadual.

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construcéo
civil estabelecidos na Resolucao n® 307, de 05/07/2002, com as alteracfes posteriores, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da
Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil

apresentado ao érgao competente, conforme o caso.

Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado
devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcéo

civil originarios da contratacéo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados
ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de

preservacdo de material para usos futuros.

Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverao ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a areas de armazenamento tempordrio, sendo dispostos de modo a

permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura.

Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas

especificas.
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Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas

técnicas especificas.

Em nenhuma hipotese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratacéo
em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes

vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcéo
Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade
com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112,
15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execucao contratual,
devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucéo
CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo

de fonte.

Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico,
da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA

n° 01, de 08/03/90, e legislacéo correlata.

Nos termos do artigo 4°, 8 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverao
ser utilizados, na execucgao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de
tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagéo aos agregados naturais,

inserindo-se na planilha de formag&o de precos 0s custos correspondentes.

Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servigos, por uso indevido

de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou
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incorregdes dos servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros,

ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia.

Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizac&o
e sob suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessérias ao
controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificacoes.

Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto
(dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos
federais, estaduais e municipais e concessionarias de servi¢os publicos para a obtencao de
licencas e regularizagdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca
Ambiental de Operacéao etc.).

Obrigacdes pertinentes a LGPD

As partes deverdo cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos
os dados pessoais a que tenham acesso em razao da licitacdo ou da contratacdo, a partir
da apresentacdo da proposta no certame, independentemente de declaracdo ou de

aceitacdo expressa.

Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipoteses permitidas

em Lei.

A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os
contratos de suboperacao firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do Contratado
elimina-los, com excecdo das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que
houver necessidade de guarda de documentacéo para fins de comprovacgao do cumprimento

de obrigacdes legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obrigacoes.

E dever do Contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.
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O Contratado deveré exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres
da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua

observancia.

O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente,
guaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive

guanto a eventual descarte realizado.

Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que
se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual
controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com
cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de responsabilizacéo, em

caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de

garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracdo nas hipéteses previstas na LGPD.

O presente instrumento esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao
tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a

ANPD por meio de opiniées técnicas ou recomendacdes, editadas na forma da LGPD.
CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

A avaliacdo da execucdo do objeto utilizara de afericdo dos quantitativos executados in loco,
conforme previsto cronograma-fisico financeiro e plano de trabalho entregue pela

contratada.

A afericdo de qualidade dos servicos prestados, serdo conforme o Instrumento de Medigéo
de Resultados (MIR).

A empresa devera seguir o procedimento estabelecido para solicitacdo da medicao, que se
iniciara com o pedido formal da contratada, acompanhada do relatério de obra assinado pelo
técnico designado para o acompanhamento dos servicos, no qual devera constar a
finalizacéo da etapa e os respectivos quantitativos. Apés a solicitacédo, a contratante realizara
uma inspecao in loco para verificar a conclusédo da etapa. Caso a conclusao seja confirmada,

a contratante emitira o relatério de vistoria. Confirmado a execucdo, sem vicios ou defeitos
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executivos, serdao encaminhados ao setor financeiro para a eventual autorizagdo de

pagamento.

Servigos que nao atenderem as especificacfes técnicas e/ou qualidade de execucao, serao
rejeitados, cabendo a CONTRATADA arcar com todo e quaisquer custos oriundos do

refazimento dos servigos.

Serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional & irregularidade verificada,
sem prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que o Contratado:

nao produziu os resultados pretendidos da contratacao;

deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades

contratadas; ou

deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servi¢o, ou 0s

utilizou com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

A utilizacdo do IMR ndo impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para a

avaliacao da prestacao dos servicos.
A afericao da execucéao contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

A mensuracdo do percentual executado serd de acordo com a unidade de medida

apresentada na planilha orcamentaria;

Os indicadores minimos de desempenho para aceitacao do servigo ou eventual glosa fica a
critério do cumprimento dos padrdes estabelecidos no memorial descritivo (cumprimento das
especificacdoes dos materiais) e projetos executivos (detalhamento da aplicacdo dos

componentes).
Do recebimento

Os servicos serao recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, pelos fiscais
técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das

exigéncias de carater técnico e administrativo.

Tratando-se de obra ou servico de engenharia, ao final de cada etapa da execucao

contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a
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medicdo prévia dos servicos executados no periodo, por meio de planilha e meméria de
calculo detalhada.

Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para

aguela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

O Contratado também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatdrios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da

execugao contratual, quando for o caso.

O prazo para recebimento provisério sera contado do recebimento de comunicacdo de
cobranca oriunda do Contratado com a comprovacéo da prestacdo dos servicos a que se

referem a parcela a ser paga.

O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante

termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisoério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de caréater

administrativo.

O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisorio sob o ponto

de vista técnico e administrativo.
Ao final de cada periodo/evento de faturamento:

o fiscal técnico do contrato devera apurar o resultado das avaliagcdes da execucdo do objeto
e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados
em consonancia com os indicadores previstos no ato convocatorio, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser

encaminhado ao gestor do contrato;

o fiscal administrativo devera verificar a efetiva realizagdo dos dispéndios concernentes aos
salérios e as obrigagfes trabalhistas, previdenciarias e com o FGTS do més anterior, dentre

outros, emitindo relatorio que sera encaminhado ao gestor do contrato.

Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado

ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.
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O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nao
atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais

pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisorio.

A fiscalizagdo néo efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medicéo de servi¢os até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento

provisorio.

O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, & conclusdo de todos os

testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugfes exigiveis.

Os servigos poderédo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da

aplicacao das penalidades.

Quando a fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor, o0 Termo Detalhado devera conter
0 registro, a andlise e a conclusédo acerca das ocorréncias na execuc¢do do contrato, em
relacdo a fiscalizacéo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,

devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
apos a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante

termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo
e setorial, quando houver, no cumprimento de obriga¢cées assumidas pelo Contratado, com
mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar

do cadastro de atesto de cumprimento de obrigac¢des, conforme regulamento.

Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentacao apresentada pela fiscalizagao e,

caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as
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clausulas contratuais pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas

correcoes;

Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com

base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e

Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato

dimensionado pela fiscalizacao.

Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e

gestao.

No caso de controvérsia sobre a execucado do objeto, quanto a dimensédo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lein® 14.133, de 2021, comunicando-
se a empresa para emissdo de Nota Fiscal quanto a parcela incontroversa da execucéo do

objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugéo, pelo Contratado, de

inconsisténcias verificadas na execuc¢ao do objeto ou no instrumento de cobranca.

O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao

do contrato.

Liguidacéao
Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez dias

Uteis para fins de liquidacédo, na forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo, nos
termos do art. 7°, 83° da Instrugcdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade
de prorrogagao, nos casos de contratagées decorrentes de despesas cujos valores nao

ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021

Para fins de liguidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:
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) 0 prazo de validade;

1)) a data da emisséao;

ll)  os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

IV) o periodo respectivo de execucao do contrato;

V) o valor a pagar; e

VI)  eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o Contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo apés a comprovacao da regulariza¢do da situacédo, sem

o6nus ao Contratante.

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a

documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133/2021.

A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para:
verificar a manutencéo das condi¢cdes de habilitacdo exigidas;

identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo/contratacdo no ambito do
orgao ou entidade, tais como a proibicdo de contratar com a Administracdo ou com o Poder

Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do Contratado, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser

prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante
deverd comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagcdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado,
para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento

de seus créditos.
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Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado

a ampla defesa.

Havendo a efetiva execucéo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
gue se decida pela rescisao do contrato, caso o Contratado ndo regularize sua situacao junto
ao SICAF.

Prazo de pagamento

O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias Uteis, contados da finalizacao
da liguidacdo da despesa, conforme secdo anterior, nos termos da Instrucdo Normativa
SEGES/ME n° 77, de 2022.

Forma de pagamento

O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e

conta corrente indicados pelo Contratado.

Ser& considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacao aplicavel.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo
retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, 0os percentuais estabelecidos na
legislagéo vigente.

O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n® 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribuicées
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacéo
de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario

favorecido previsto na referida Lei Complementar.
. Reajuste

Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado
da data do orcamento estimado, considerando as planilhas referenciais elaboradas com
base no SINAPI do més de janeiro do ano 2025 e SEDOP do més de outubro de 2025.
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Apébs o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, 0os precos
iniciais seréo reajustados, mediante a aplicacao, pelo Contratante, do IPCA, exclusivamente

para as obrigacdes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o0 interregno minimo de um ano sera contado a

partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

No caso de atraso ou ndo divulgagéo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara
ao Contratado a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a

diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

Nas aferi¢Bes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s)

definitivo(s).

Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
gualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicéo,

o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice

oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O reajuste serd realizado por apostilamento.

Cessdao de Crédito
As cessodes de crédito dependerdo de prévia aprovacdo do Contratante.

A eficacia da cessdao de crédito, em relacdo a Administracéo, esta condicionada a celebracéo

de termo aditivo ao contrato administrativo.

Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacao contratual de cumprimento de todas as
condi¢cBes de habilitacédo por parte do Contratado (cedente), a celebragéo do aditamento de
cessao de crédito e a realizagdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a
regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a certificacdo de que o cessionario
nao se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislacéo
em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou
indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n® 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de

18 de maio de 2020.
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O crédito a ser pago a cessionaria € exatamente aquele que seria destinado a cedente
(Contratado) pela execucao do objeto contratual, restando absolutamente incélumes todas
as defesas e excecfes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito
comum aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos
administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de
pagamento pela efetiva comprovacdo do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de
multas, glosas e prejuizos causados a Administracao.

A cessao de crédito ndo afetarda a execucdo do objeto contratado, que continuara sob a

integral responsabilidade do Contratado.

O disposto nesta secdo néo afeta as operacdes de crédito de que trata a Instrucdo Normativa
SEGES/MGI n° 82, de 21 de fevereiro de 2025, as quais ficam por esta regidas.

INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o contratado que:
a) Der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) Der causa a inexecucdao parcial do contrato que cause grave dano a administracéo ou

ao funcionamento dos servi¢cos publicos ou ao interesse coletivo;
C) Der causa a inexecucao total do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem

motivo justificado;

e) Apresentar documentacao falsa ou prestar declaracao falsa durante a execucao do

contrato;

f) Praticar ato fraudulento na execug¢é&o do contrato;

0) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

Serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infracdes acima descritas as seguintes

sancoes:
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Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecuc¢ao parcial do contrato, sempre que
nao se justificar a imposi¢cao de penalidade mais grave;

Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”,
“c” e “d” do subitem acima, sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade mais

grave;

Declaracgao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas

nas alineas “e”, ", “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que

justifiguem a imposicao de penalidade mais grave.

Multa

A aplicacdo das sancgfes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipotese
alguma, a obrigacao de reparacao integral do dano causado ao Contratante.

Todas as sancOes previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas

cumulativamente com a multa.

Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimacéo.

Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a

diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

A aplicacdo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no
caput e paragrafos do art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

Para a garantia da ampla defesa e contraditério, as notificacbes serdo enviadas
eletronicamente para os enderec¢os de e-mail informados na proposta comercial, bem como

os cadastrados pela empresa no SICAF.

Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serdo
considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacéo de desconhecimento das

comunicacoes a eles comprovadamente enviadas.
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Na aplicagéo das sanc¢des serdo considerados:

a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

as peculiaridades do caso concreto;

as circunstancias agravantes ou atenuantes;

os danos que dela provierem para o Contratante; e

a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos érgaos de controle.

Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitacbes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como
atos lesivos na Lei n°® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos
mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na

referida Lei.

A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos
neste Termo de Referéncia ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os
efeitos das sanc¢fes aplicadas a pessoa juridica serédo estendidos aos seus administradores
e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do
mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos 0s casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de
analise juridica prévia.

O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicacdo da sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢des por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no

ambito do Poder Executivo Federal.

As penalidades seréo obrigatoriamente registradas no SICAF.
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As sancoes de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar
ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n° 14.133, de 2021.

Os débitos do Contratado para com a Administracdo Contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizacdes, ndo inscritos em divida ativa, poderédo ser compensados,
total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgédo decorrentes deste mesmo
contrato ou de outros contratos administrativos que o Contratado possua com 0 mesmo
orgao ora contratante, na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de
2022.

FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO
Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

O fornecedor seréa selecionado por meio da realizacéo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adocdo do critério de
julgamento pelo MENOR PRECO.

Regime de Execucgéo
O regime de execucao do objeto sera de empreitada por preco global.
. Critérios de aceitabilidade de pregos

Tratando-se de obra, o critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para
a contratacao.

O interessado que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administracao,
por meio eletrbnico, planilha que contenha o preco global, os quantitativos e 0s precos
unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administracao,

para efeito de avaliacdo de exequibilidade.
Exigéncias de habilitacao

Para fins de habilitacdo, deveré o interessado comprovar 0s seguintes requisitos:
Habilitac&o juridica

Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei,

tenha validade para fins de identificagdo em todo o territério nacional,
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Sociedade empreséria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa
onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada

como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatoério de seus administradores;

Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empreséria: inscricdo do ato constitutivo
da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empreséria, respectivamente, no
Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde

opera, com averbacéo no Registro onde tem sede a matriz;

Sociedade cooperativa: ata de fundagéo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°®
5.764, de 16 de dezembro 1971.

Consorcio de empresas: contrato de consorcio devidamente arquivado no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis (art. 279 da Lei n° 6.404,
de 15 de dezembro de 1976) ou compromisso publico ou particular de constituicao, subscrito
pelos consorciados, com a indicacdo da empresa lider, responsavel por sua representacao
perante a Administracao (art. 15, caput, | e Il, da Lei n® 14.133, de 2021).

Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da

consolidacéo respectiva.
Habilitacao fiscal, social e trabalhista

Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas

Fisicas, conforme o caso;

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
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federais e a Divida Ativa da Unidao (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos
a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014,

do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo
VII-A da Consolidagéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de
maio de 1943;

Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do

fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa

a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;
Qualificacdo Econémico-Financeira

certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
interessado, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na

licitacdo/contratacdo, ou de sociedade simples;
certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstra¢cfes
contabeis dos dois ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei,
comprovando, indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral

(SG) superiores a 1 (um), obtidos por meio da aplicacdo das seguintes férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo
Prazo

LG

Passivo Circulante + Passivo N&o

Circulante
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Ativo Total

SG = . . ] N
Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante
Ativo Circulante

LC =

Passivo Circulante

Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido, para fins
de habilitagdo, patrimdnio liqguido minimo de 10%do valor total estimado da contratacéo.

Patriménio liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacdo, por meio da

apresentacao do balanco patrimonial e demonstracdes contabeis do ultimo exercicio social,

Os indicadores fixados acima deverao ser atingidos em cada um dos dois ultimos exercicios

sociais, sob pena de inabilitacao;

Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica

ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela

Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

O atendimento dos indices econdmicos previstos neste termo de referéncia devera ser
atestado mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil,

apresentada pelo fornecedor.

Declaracéao do fornecedor, acompanhada da relacdo de compromissos assumidos de que

um doze avos dos contratos firmados com a Administragdo Publica e/ou com a iniciativa
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privada vigentes na data apresentacao da proposta ndo € superior ao patriménio liquido do
interessado, observados 0s seguintes requisitos:

a declaracdo deve ser acompanhada da Demonstracdo do Resultado do Exercicio (DRE),

relativa ao ultimo exercicio social; e

caso a diferenca entre a declaragao e a receita bruta discriminada na Demonstracao do
Resultado do Exercicio (DRE) apresentada seja superior a 10% (dez por cento), para mais

ou para menos, o fornecedor devera apresentar justificativas.

As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo/contratacdo deverdo atender a
todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo

balanco de abertura.
Qualificacdo Técnica

Declaracdo de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informacbes e das

condic¢Bes locais para o cumprimento das obrigacGes objeto da contratacao.

Essa declaracdo podera ser substituida por declaracao formal assinada pelo responsavel
técnico do interessado acerca do conhecimento pleno das condi¢cdes e peculiaridades da

contratacao.

Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente Conselho Regional

de Engenharia e Agronomia, em plena validade;
Qualificacéo Técnico-Operacional

Comprovacéao de aptidao para execucédo de servico similar, de complexidade tecnolégica e
operacional equivalente ou superior a do objeto desta contratacdo, ou do item pertinente,
por meio da apresentacédo de certiddes ou atestados emitidos por pessoas juridicas de direito

publico ou privado, ou pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

Para prestacéo dos servi¢os pretendidos os eventuais interessados deverdo comprovar que

atuam em ramo de atividade compativel com o objeto da licitacdo, bem como apresentar os

71



)

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA
CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

seguintes documentos a titulo qualificagéo técnica, nos termos do art. 62, inciso Il, da Lei
Federal n® 14.133/2021:

O(s) Responsavel(is) Tecnico(s) pela execucdo da obra serdo o Engenheiro Civil e/ou

Arquiteto;

Certificado de registro (pessoa juridica): comprovar registro e regularidade no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).

Capacidade operacional (pessoa juridica): atestado (s) de capacidade técnica, emitido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, atestando a experiéncia da empresa licitante
em atividades compativeis com o objeto licitado, acompanhadas das devidas ART’s de inicio
e conclusao dos servigcos, com a Certiddo Técnico Operacional de itens de caracteristicas

similares ou equivalente, devendo conter no minimo (admitindo-se a soma de atestados):

Deverao ser observadas as seguintes informacdes basicas na apresentacao da (s) certiddo

(6es) e/ou atestado (s):

LOTE |

Item Descricdo do Servico Quantidade Minima
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO
1:2,3:2, 7 (EM MASSA SECA DE

1.0 CIMENTO/ AREIA MEIATBRITA 1) 30,45 m?3 (10% do objeto)
ltem - PREP BB S NiEE0AN GorGiQly! Quantidade Minima
BENAMETRA 60K L= AEMRH2GHACO
1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE

1.0 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) 12,32 m3 (10% do objeto)
- PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
e Nome do contratado e do contratante;

e |dentificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza da obra);

e Localizacéo e data da realizacdo da obra;
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e Servicos executados e quantitativos.

Serdo admitidos, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo de servico, a
apresentacdo e o somatorio de diferentes atestados de servicos executados de forma
concomitante, pois essa situacao equivale, para fins de comprovacéao de capacidade técnico-

operacional, a uma unica contratacao.

Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da

filial do fornecedor.

O fornecedor disponibilizara todas as informacfes necessdrias a comprovacdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, copia do
contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual do Contratante e local em que foram

prestados o0s servi¢cos, entre outros documentos.

Os atestados deveréo referir-se a servi¢os prestados no ambito de sua atividade econémica
principal ou secundaria especificadas no contrato social vigente.

Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades estrangeiras
guando acompanhados de traducéo para o portugués, salvo se comprovada a inidoneidade

da entidade emissora.

A apresentacao, pelo fornecedor, de certiddes ou atestados de desempenho anterior emitido
em favor de consorcio do qual tenha feito parte sera admitida, desde que atendidos os

requisitos do art. 67, 88 10 e 11, da Lei n® 14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.
Qualificacdo Técnico-Profissional

Apresentacdo do(s) profissional(is), abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no
conselho profissional competente, detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica por

execucao de servico de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

Certificado de registro (pessoa fisica): comprovar registro e regularidade no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA)
de todos os profissionais técnicos que participardao na conducéo dos servigos contratados,

devendo constar no minimo um Engenheiro Civil e/ou Arquiteto;
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Capacidade profissional Engenheiro Civil ou Arquiteto (pessoa fisica): certiddo de acervo
técnico (CAT) do (s) responsavel (is) técnico (s) da licitante indicado para acompanhar a
execucao do objeto da licitagdo até a concluséao final do contrato (devidamente atestado pelo

CREAJ/CAU), de itens de caracteristicas similares ou equivalente, devendo conter no minimo:

LOTE |
Item Descricdo do Servico Quantidade Minima

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO
1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE

1.0 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) 30,45 m?3 (10% do objeto)
- PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF 05/2021
Deverao ser observadas as seguintes informacgdes basicas na apresentacdo da (s) certidao

(6es) e/ou atestado (s):

LOTE I
Item Descricdo do Servico Quantidade Minima

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO
1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE

1.0 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) 12,32 m3 (10% do objeto)
- PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

. Nome do contratado e do contratante;

. Identificacéo do objeto do contrato (tipo ou natureza da obra);
. Localizacao e data da realizacao da obra;

. Servigos executados e quantitativos.

O(s) profissional(is) acima indicado(s) devera(ao) participar do servi¢co objeto do contrato, e
sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pela Administracdo (8 6° do art. 67 da Lei n°® 14.133, de 2021)

N&o serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma
de regulamento, tenham dado causa a aplicagdo das sancdes previstas nos incisos Ill e IV
do caput do art. 156 da Lei n.° 14.133, de 2021, em decorréncia de orientacao proposta, de

prescricao técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da

filial do fornecedor.
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DisposigcOes gerais sobre habilitagao

Quando permitida a participacéo na licitacdo/contratacdo de empresas estrangeiras que nao
funcionem no Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos

equivalentes, inicialmente apresentados em traducao livre.

Na hipotese de o fornecedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para
assinatura do contrato ou da ata de registro de precos ou do aceite do instrumento
equivalente, os documentos exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor
juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de
janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizagdes pelos respectivos

consulados ou embaixadas.

N&o serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo

agueles legalmente permitidos.

Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se
o fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para
atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela prépria

natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

Seréo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferengas de niumeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacao

do recolhimento dessas contribuicdes.
ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

O custo estimado total da contratacdo, que € o maximo aceitavel, € de LOTE | R$
4.466.312,87 (Quatro milhdes, quatrocentos e sessenta e seis mil, trezentos e doze reais e
oitenta e sete centavos ), LOTE Il R$ R$ 1.649.126,83 (Um milh&o, seiscentos e quarenta e
nove mil, sento e vinte e seis reais e oitenta e trés centavos) conforme custos unitarios

apostos em anexo.

A estimativa de custo levou em consideracdo o risco envolvido na contratacdo e sua
alocacao entre Contratante e Contratado, conforme especificado na matriz de risco

constante do Contrato.
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ADEQUACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos

consignados no Or¢camento da Prefeitura Municipal de Oriximina.
A contratacao sera atendida pela seguinte dotacao:

UNIDADE: 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAGCAO BASICA - FUNDEB;

CODIGO DA ACAO: 12 361 0005 1.036 — CONSTRUCAO, REFORMA OU AMPLIACAO DE
UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL / 12 365 0005 1.037 -
CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL;

NATUREZA DE DESPESA: 4.4.90.51.00 — Obras e instalagdes;

FONTE: RECURSOS FUNDEB

DISPOSICOES FINAIS

As informacdes contidas neste Termo de Referéncia ndo séo classificadas como sigilosas;

Em anexo esta a documentacdo necessaria para a contratacdo (orcamento e projeto

executivo).

Responséavel pelo orcamento: Prefeitura Municipal de Oriximina/PA, representada pelo

responsavel técnico, Engenheiro Civil, lan Paulo Gomes Duarte.

Em anexo, segue as planilhas orgcamentarias, memorias, projetos e ART.

Oriximina/PA, 04 de maio de 2026.

lan Paulo Gomes Duarte
Engenheiro Civil Secretaria Municipal de Obras Publicas e Habitagéo
CREA-PA 1518972713-PA
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MEMORIAL DESCRITIVO

CONSTRUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA
SUPORTE DE CAIXA D'AGUA COM CAPACIDADE DE 5.000 L E 10.000 L
EM UNIDADES ESCOLARES DA ZONA URBANA E DA ZONA RURAL DO
MUNICIPIO DE ORIXIMINA — PA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E

MAO DE OBRA

Oriximina/PA
2026
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OBJETIVO

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo especificar, descrever e estabelecer as
condi¢cdes técnicas e executivas para a construcdo de estruturas de concreto armado
destinadas ao suporte de reservatérios de agua com capacidades de 5.000 L e 10.000 L, em
unidades escolares da zona urbana e da zona rural do municipio de Oriximind — PA, com
fornecimento de material e méo de obra especializada.

O documento apresenta, de forma detalhada, o objeto projetado, as solucbes técnicas
adotadas, as especificacbes dos materiais e sistemas a serem empregados, bem como as
justificativas e diretrizes construtivas pertinentes ao pleno entendimento do projeto.

O memorial descritivo constitui instrumento essencial do processo licitatorio, assegurando
gue os servigos sejam executados em conformidade com as exigéncias técnicas, legais e
orcamentarias estabelecidas, minimizando riscos e contribuindo para a eficiéncia na gestao
publica.

Desta forma, o presente memorial especifica todos 0s servicos constantes na planilha
orcamentaria, fornecendo as informacgfes técnicas indispensaveis para que a empresa
contratada execute a obra de maneira otimizada, segura e eficaz, garantindo o atendimento
integral as exigéncias da Contratante e o cumprimento das normas técnicas aplicaveis a
construcao civil.

JUSTIFICATIVA

O acesso a agua potavel em quantidade e qualidade adequadas é direito fundamental
garantido pela Constituicdo Federal e condi¢céo indispensavel a promocao da saude publica,
a dignidade humana e ao pleno funcionamento dos servicos essenciais prestados pelo
municipio. No &mbito das unidades escolares da rede publica municipal de Oriximina — PA,
0 abastecimento de agua representa um requisito sanitario basico para a manutencédo das
atividades de ensino e para a protecado da saude de alunos, professores e demais servidores.

As escolas municipais da zona urbana e da zona rural de Oriximina — PA possuem
caracteristicas distintas quanto as condicGes de abastecimento hidrico. Nas unidades da
zona urbana, embora exista rede publica de abastecimento, a pressdo e a regularidade do
fornecimento sdo frequentemente insuficientes para garantir o pleno atendimento da
demanda das unidades escolares ao longo do periodo letivo. Nas escolas da zona rural, o
problema é ainda mais critico, uma vez que 0 acesso a rede publica de distribuicdo é
inexistente ou extremamente limitado, sendo o reservatoério elevado a Unica solugao técnica
viavel para garantir o armazenamento e a distribuicdo da agua consumida diariamente pela
comunidade escolar.

As estruturas de suporte das caixas d'agua existentes em diversas unidades escolares do
municipio encontram-se em estado de degradac&o avancada, comprometendo a integridade
e a seguranca dos reservatorios instalados, ou simplesmente inexistem, obrigando as
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unidades a conviver com interrupgdes frequentes no abastecimento. Essa situacéo impacta
diretamente a preparagdo da merenda escolar, a higienizagdo dos ambientes, o
funcionamento dos banheiros e a realizacdo de atividades pedagogicas e administrativas
cotidianas, comprometendo a qualidade do ensino e expondo a comunidade escolar a riscos
sanitarios.

A implantacdo de novas estruturas de concreto armado para suporte de caixas d'agua com
capacidade de 5.000 L e 10.000 L permitir4 o correto posicionamento dos reservatorios em
altura adequada, viabilizando a distribuicdo gravitacional da agua nas unidades escolares,
eliminando a necessidade de bombeamento continuo, reduzindo custos operacionais e
aumentando a confiabilidade do abastecimento, inclusive em situagcoes de interrupcao da
energia elétrica, que séo recorrentes especialmente na zona rural.

O caréter plurilocalizado desta contratacao, abrangendo unidades escolares da zona urbana
e da zona rural do municipio, exige empresa com expertise técnica especializada em
estruturas de concreto armado, capacidade logistica para atendimento simultdneo em
multiplos locais e experiéncia comprovada na execucdo de obras em clima tropical umido,
com altos indices de umidade relativa e pluviometria intensa, conforme as caracteristicas
climaticas de Oriximina — PA.

Diante do exposto, fica evidenciada a necessidade e a relevancia publica da construcéo das
referidas estruturas, que deverdo ser executadas em conformidade com as exigéncias
técnicas da Secretaria Municipal de Obras Publicas e Habitacdo — SEMOPH, sob supervisao
e fiscalizacdo de seus engenheiros responsaveis, atendendo aos principios da eficiéncia
administrativa, da legalidade e do interesse publico.

NOTA: A CONTRATADA recebera informacgdes e orientacdes pertinentes a execucao dos servicos,
objetivando qualidade e rendimento nos servigos prestados.

LOCALIZACAO: Unidade escolar da rede publica municipal de Oriximina — PA, localizada
na zona urbana ou rural do municipio, conforme planejamento da Secretaria Municipal de
Obras Publicas e Habitacdo — SEMOPH, conforme anexo | e Il

NOTA: Este memorial descritivo destina-se ao atendimento de multiplas unidades escolares da zona
urbana e da zona rural. Os dados de localizacdo, coordenadas geograficas e capacidade do
reservatorio deverdo ser preenchidos individualmente para cada escola, conforme relacdo de
unidades fornecida pela SEMOPH.

APRESENTACAO
— SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (SEMED)

— OBJETO: CONSTRUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA
SUPORTE DE CAIXA D'AGUA COM CAPACIDADE DE 5.000 L E 10.000 L EM
UNIDADES ESCOLARES DA ZONA URBANA E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE
ORIXIMINA — PA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA
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- PRAZO: 720 DIAS

— RESP. IAN PAULO GOMES DUARTE — ENG®. CIVIL DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS PUBLICAS E HABITAGAO, CREA N° 15180707661
— FISCAL DE CONTRATO: CARLOS DIEGO TAVARES BRIGLIA CASTRO — ENG®.

CIVIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E HABITACAO

— SUPLENTE DO FISCAL: ANTONIO HENRIQUE ALVES CARDOSO — ENG®°. CIVIL
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E HABITACAO

CONSIDERACOES INICIAIS

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara e detalhada os
servicos a serem executados na CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
OBRAS PARA A CONSTRUQAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA
SUPORTE DE CAIXA D'AGUA COM CAPACIDADE DE 5.000 L E 10.000 L EM UNIDADES
ESCOLARES DA ZONA URBANA E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ORIXIMINA —
PA, compreendendo os servicos de fundacdo, superestrutura, instalacées hidraulicas de
descida de agua, pintura, servicos complementares de acesso e seguranca, e servicos finais,
com fornecimento de material e mao de obra.

DISPOSICOES GERAIS

Os servigos deverdo ser executados em conformidade com as exigéncias técnicas, legais e
contratuais pertinentes, sob a superviséo, orientacéo e fiscalizacdo da Secretaria Municipal
de Obras Publicas e Habitacdo — SEMOPH.

Fica a critério da Fiscalizacdo recusar qualquer servico executado que ndo atenda as
condicBes contratuais, especificacbes técnicas ou ao padrdo de qualidade exigido. A
Contratada ficara obrigada a refazer, as suas expensas, 0s servigos rejeitados pela
Fiscalizacao.

Cabera a Contratada a responsabilidade integral por quaisquer acidentes de trabalho, bem
como por danos ou prejuizos causados a Contratante e a terceiros, em decorréncia da
execucao dos servicos.

Todos os servigos, equipamentos, materiais e suas respectivas aplicacdes ou instalagbes
deverdo obedecer rigorosamente as normas técnicas da ABNT — Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas, especialmente aquelas aplicaveis as obras de concreto armado,
estruturas e instala¢gdes hidraulicas.

Em caso de divergéncia entre a planilha orgamentaria e o projeto executivo, prevalecerdo
sempre 0s servi¢cos e quantitativos definidos nos projetos executivos.

Cabera a Contratada manter atualizado o Diario de Obras, no qual deveréo constar todos os
registros relativos ao pessoal empregado, materiais recebidos e utilizados, andamento dos
servicos e demais ocorréncias relevantes a execucao da obra.
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A existéncia de Fiscalizacdo n&o exime a Contratada da plena responsabilidade pela
gualidade e perfeicdo da execucao dos servicos.

A quantificagdo e o planejamento executivo sdo de inteira responsabilidade das empresas
licitantes, que deverdo considerar todos os itens constantes do projeto e da planilha
orcamentaria.

Todos os materiais empregados deverdo ser novos, de primeira qualidade, devidamente
certificados e aprovados pela Fiscalizagdo antes da sua utilizacéo na obra.

— — DIARIO DE OBRA

Devera ser mantido no canteiro de obras, desde a data de inicio dos servigcos, um Diério de
Obra devidamente identificado e numerado, no qual serdo registrados, pela Contratada e
pela Fiscalizagdo da SEMOPH, todos os fatos relevantes relacionados a execucdo dos
servicos.

O Diério de Obra devera conter anotacdes diarias e circunstanciadas sobre o andamento da
obra, condi¢des climaticas, utilizacdo de materiais e equipamentos, nimero de operarios
presentes, medi¢des parciais, ocorréncias técnicas, visitas de fiscalizacdo e quaisquer
comunicacdes ou instru¢cdes emitidas.

— — SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO

A Contratada assumira inteira responsabilidade pela execucdo dos servigos, em
conformidade com a legislacao vigente de Seguranca e Saude do Trabalho, em particular as
Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, instituidas pela Portaria n® 3.214/78
e suas alteracdes posteriores. Serdo de uso obrigatorio 0s equipamentos de protecao
individual estabelecidos na NR-18 e demais normas de seguranca do trabalho. Para servicos
em altura, deverao ser observadas as disposi¢cdes da NR-35 — Trabalho em Altura.

- - LIMPEZA DA OBRA

O local da obra, assim como seus entornos e acessos, devera ser mantido limpo e
desobstruido de entulhos, durante e apos a realizacao dos trabalhos.

——=QUANTO AOS MATERIAIS

Realizar a devida programacéo de compra de materiais, de forma a concluir a obra no prazo
fixado. Observar rigorosamente os prazos de validade dos materiais. Todo e qualquer
material de construcdo que entrar no canteiro de obras devera ser previamente aprovado
pela Fiscalizacdo. Aquele que for impugnado devera ser retirado do canteiro no prazo
definido pela Fiscalizacdo. Submeter a Fiscalizacdo, sem 6nus, amostras dos materiais e
acabamentos a serem utilizados na obra.

— - QUANTO A MAO DE OBRA
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Contratar méao de obra iddnea, de modo a reunir permanentemente em servico uma equipe
homogénea e suficiente de operarios, mestres e encarregados, que assegure progresso
satisfatorio as obras. E de responsabilidade da Contratada o fornecimento de uniforme
(calca, camisa, botina) e equipamentos de protecao individual — EPIs para uso obrigatorio
enquanto estiverem a servico da Prefeitura, devendo ser obedecidas todas as normas de
prevencao de acidentes.

——=QUANTO AO PRAZO DE GARANTIA

De acordo com o art. 618 do Cdédigo Civil, o construtor responde pela solidez e seguranca
da obra pelo prazo de cinco anos. Deve-se ressaltar que esse prazo de cinco anos refere-
se ao prazo de garantia da construcao e néo a prazo de decadéncia ou de prescri¢cao.

DESCRICAO DOS SERVICOS

1 - SERVICOS PRELIMINARES

1.1 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA — AF_03/2022_PS (SINAPI
103689)

A empresa Contratada obriga-se a colocar no local da obra, em ponto de boa
visibilidade, uma placa de obra em chapa galvanizada n° 22, adesivada, medindo 2,40
x 1,20 m (4rea minima de 2,00 m?), fixada em estrutura de madeira tratada
adequadamente dimensionada.

A placa deverd conter obrigatoriamente as seguintes informacdes: nome do
profissional responsével, titulo profissional, n°® de registro no CREA, atividades pelas
guais € responsavel técnico, nome da empresa que representa, namero(s) da(s)
ART(s) correspondente(s) e dados para contato, conforme modelo fornecido pela
SEMOPH.

A placa de obra devera permanecer afixada durante todo o periodo de execucdo dos
servicos, sendo mantida em bom estado de conservacao e legibilidade. A estrutura
de apoio devera garantir a estabilidade da placa contra esforcos de vento e
intempéries.

1.2 = MOBILIZACAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS

Compreende o transporte de maquinas, equipamentos, ferramentas, materiais e
pessoal necessarios para a instalacéo do canteiro e inicio das obras. Inclui todos os
custos de deslocamento até as unidades escolares a serem atendidas, tanto na zona
urbana quanto na zona rural do municipio de Oriximina — PA.

O planejamento da mobilizacdo devera contemplar: avaliacdo das condi¢cdes de
acesso de cada unidade escolar; dimensionamento da frota de veiculos necessarios;
cronograma de chegada dos materiais e equipamentos; instalacdo de canteiro
provisorio adequado; e articulagdo com a SEMOPH para obtencédo de autorizacfes
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de acesso as unidades escolares. Para escolas da zona rural com acesso por vias
vicinais ou via fluvial, os custos adicionais de logistica ja estao inclusos neste item.

N&o cabera a Contratante qualquer pagamento adicional por dificuldades logisticas
previsiveis, seja ha zona urbana ou rural.

1.3 — Barracao de madeira/Almoxarifado

O barracdo deverd ser executado em madeira adequada para uso estrutural,
contendo pilares, vigas, tesouras e cobertura, com fechamento lateral conforme
projeto ou necessidade do local. Inclui montagem da cobertura com telhas,
instalacdo de portas para acesso e armazenamento de materiais, piso conforme
especificacao da obra, além de acabamento basico e adequacdes necessarias para
garantir seguranca, ventilacdo e protecdo dos materiais armazenados. O espaco
sera destinado ao armazenamento e organizacdo de ferramentas, equipamentos,
insumos e demais materiais utilizados nas atividades operacionais da obra ou
empreendimento.

2 - ESTRUTURAS E SUPERESTRUTURAS

A estrutura de suporte da caixa d'agua sera executada em concreto armado convencional,
composta por fundacédo (sapatas isoladas), vigas baldrame, pilares intermediarios, vigas
intermediarias, pilares de suporte da laje, vigas de laje e laje de apoio do reservatério,
conforme projeto estrutural. A resisténcia caracteristica do concreto sera Fck = 25 MPa para
todos os elementos estruturais. A classe de agressividade ambiental ser4 determinada
conforme NBR 6118:2023, considerando a localizagdo da obra (Classe Il para unidades da
zona urbana e Classe Il para unidades da zona rural, adotando-se Classe Il como padréo
minimo para toda a contratacdo, como critério conservador). O cobrimento nominal das
armaduras sera de no minimo 4,00 cm para pilares e vigas, e 3,50 cm para lajes, conforme
NBR 6118:2023, Tabela 7.2, Classe de Agressividade Il

2.1 — FUNDACAO (SAPATAS ISOLADAS)

As sapatas isoladas constituem os elementos de fundacao direta da torre de sustentacéo da
caixa d'agua, responsaveis pela transferéncia de cargas verticais e horizontais ao solo. A
execucao devera ser rigorosamente conforme projeto estrutural, respeitando dimensées,
armacoes, profundidade de assentamento e resisténcia do solo local.

2.1.1 — ARMACAO DE SAPATA — ACO CA-60 @ 5,0 mm — MONTAGEM —
AF_01/2024 (SINAPI 104916)

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura das
sapatas com aco CA-60 @ 5,0 mm (utilizado como armadura de distribuicdo ou
estribo), fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando rigorosamente
0 projeto estrutural.

Dispor os espagadores plasticos com afastamento de no méximo 50 cm, amarrando-
os a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo de 4,00 cm (pilares e vigas),
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conforme especificado. Apds a execucdo do lastro de regularizagdo, posicionar a
armadura na cava e fixa-la de modo a ndo apresentar risco de deslocamento durante
a concretagem.

2.1.2 - ARMACAO DE SAPATA — ACO CA-50 @ 10,0 mm — MONTAGEM —
AF_01/2024 (SINAPI 104919)

Executar a montagem da armadura principal das sapatas com a¢co CA-50 & 10,0 mm.
As barras deverdo ser cortadas e dobradas conforme projeto estrutural, fixadas com
arame recozido n° 18. Respeitar 0 espacamento maximo entre espacadores de 50
cm.

A armadura devera ser posicionada de forma a garantir o cobrimento de fundo e
laterais conforme NBR 6118:2023, sendo especialmente controlado o cobrimento
inferior, em contato com o solo/lastro. Antes da concretagem, conferir
posicionamento, bitolas e vinculos de forma a evitar quaisquer deslocamentos.

2.1.3 — ARMACAO DE SAPATA — ACO CA-50 @ 8,0 mm — MONTAGEM —
AF_01/2024 (SINAPI 104918)

Executar a montagem da armadura das sapatas com ago CA-50 @ 8,0 mm, conforme
posicdo e detalhamento do projeto estrutural. O procedimento de montagem,
posicionamento dos espacadores e fixagdo com arame recozido devera seguir 0s
mesmos critérios descritos nos itens 2.1.1 e 2.1.2, respeitando a hierarquia definida
em projeto para cada barra.

2.1.4 — CONCRETO Fck = 25 MPa - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
600 L — AF_05/2021 (SINAPI 94971)

O concreto para as sapatas devera ser preparado mecanicamente com betoneira 600
L, com traco 1:2,3:2,7 (cimento Portland / areia média / brita 1, em massas secas),
atingindo resisténcia caracteristica Fck = 25 MPa aos 28 dias.

Antes do lancamento, a cava devera estar limpa, livre de agua, materiais organicos e
materiais soltos. O lancamento devera ser feito em camadas de no maximo 50 cm,
com adensamento por vibragdo mecanica, assegurando o preenchimento completo
das férmas e o envolvimento das armaduras. A cura Umida devera ser mantida por
no minimo 7 dias consecutivos.

O traco devera ser verificado por profissional habilitado e, quando necessério,
realizado ensaio de resisténcia por corpos de prova conforme NBR 5739. N&ao serdo
permitidas adi¢cdes de agua apoés o inicio da mistura para correcao de consisténcia.
2.1.5 - FORMAS PARA CONCRETO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA e=15mm

As formas para as sapatas deverdo ser executadas em chapa de madeira
compensada resinada e = 15 mm, com reaproveitamento de até 2 utilizacdes,
devidamente limpas e impermeabilizadas com desmoldante antes de cada uso.
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As férmas deverao ser resistentes, estanques e rigidamente escoradas de forma a
nao sofrerem deformacdes ou deslocamentos durante o langcamento e adensamento
do concreto. A desférma deverd obedecer aos prazos minimos estabelecidos pela
NBR 6118:2023, sendo vedada a retirada prematura que comprometa a integridade
das pecas.

2.2 - VIGAS BALDRAME

As vigas baldrame sao elementos de fundagéo que interligam as sapatas, conferindo rigidez
ao conjunto e distribuindo cargas horizontais. Serdo executadas em concreto armado
conforme projeto estrutural.

2.2.1 — ARMACAO DE VIGA BALDRAME — ACO CA-60 @ 5,0 mm — MONTAGEM
— AF_01/2024 (SINAPI 104916)

Executar a armadura de estribo e armadura complementar das vigas baldrame com
aco CA-60 @ 5,0 mm, cortada e dobrada conforme projeto. Fixar com arame recozido,
com espacadores de cobrimento posicionados a cada 50 cm. garantir o cobrimento
minimo de 4,00 cm (pilares e vigas) em todas as faces.

2.2.2 — ARMACAO DE VIGA BALDRAME — ACO CA-50 @ 6,3 mm — MONTAGEM
— AF_01/2024 (SINAPI 104917)

Executar a montagem da armadura das vigas baldrame com ago CA-50 @ 6,3 mm,
observando rigorosamente o detalhamento do projeto estrutural quanto a
posicionamento, comprimento de ancoragem e emendas. Fixar as pecas com arame
recozido e garantir imobilidade durante a concretagem.

2.2.3 — ARMACAO DE VIGA BALDRAME — ACO CA-50 @ 8,0 mm — MONTAGEM
— AF_01/2024 (SINAPI 104918)

Executar a montagem da armadura principal longitudinal das vigas baldrame com aco
CA-50 @ 8,0 mm. As barras deverdo ser ancoradas conforme comprimento de
ancoragem calculado em projeto. Espacadores plasticos deverdo ser posicionados
de forma a garantir o cobrimento minimo em todas as posicoes.

2.2.4 — CONCRETO Fck = 25 MPa — PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
600 L — AF_05/2021 (SINAPI 94971)

O concreto para as vigas baldrame devera seguir as mesmas especificacdes
descritas no item 2.1.4, com Fck = 25 MPa e preparo mecanico em betoneira 600 L.
O lancamento devera ser feito de forma continua em cada trecho de viga, evitando-
se juntas frias ndo planejadas em projeto.

2.2.5 - FORMAS PARA CONCRETO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA e=15mm

As férmas das vigas baldrame seguirdo as especificacdes do item 2.1.5. Deveréo ser

devidamente travadas nas laterais para suportar o0 empuxo do concreto fresco. A
desférma lateral minima sera de 3 dias, conforme NBR 6118:2023.
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2.3 — PILARES INTERMEDIARIOS
Os pilares intermediarios compdem o fuste vertical da torre de sustentagéo, transmitindo as
cargas do reservatério as fundacdes. Serdo executados em concreto armado, com secao
transversal conforme projeto estrutural.

2.3.1 - ARMACAO DE PILAR — ACO CA-50 @ 10,0 mm — MONTAGEM —
AF_06/2022 (SINAPI 92762)

Executar a montagem da armadura longitudinal dos pilares intermediarios com ago
CA-50 @ 10,0 mm. As barras deverdo ser posicionadas conforme secédo e
detalhamento do projeto estrutural, fixadas com arame recozido e espagcadas com
espacadores plasticos a cada 50 cm para garantir o cobrimento minimo de 4,00 cm
(pilares e vigas).

O comprimento de ancoragem nas sapatas devera ser rigorosamente respeitado. As
barras deverdo ser perfeitamente prumo e alinhadas antes da concretagem, sem
deformacgfes ou desvios que comprometam a resisténcia da peca.

2.3.2 = ARMACAO DE PILAR - ACO CA-60 @ 5,0 mm — MONTAGEM —
AF_06/2022 (SINAPI 92759)

Executar a armadura de estribo dos pilares intermediarios com ago CA-60 & 5,0 mm,
cortada e dobrada conforme espagamento e dimensfes definidos em projeto. Os
estribos deverdo ser amarrados com arame recozido as barras longitudinais em todos
0S cruzamentos, assegurando a estabilidade geométrica da gaiola antes e durante a
concretagem.

2.3.3 — CONCRETO Fck = 25 MPa — PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
600 L — AF_05/2021 (SINAPI 94971)

O concreto para os pilares intermediarios devera seguir as especificacées do item
2.1.4. O lancamento sera realizado em camadas de no maximo 50 cm, com vibragem
cuidadosa para garantir o correto envolvimento das armaduras e a auséncia de
vazios. Recomenda-se o0 uso de vibrador de imersdo de ponteira de diametro
compativel com a se¢do dos pilares.

2.3.4 - FORMAS PARA CONCRETO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA e=15mm

As formas dos pilares deverao ser executadas conforme item 2.1.5. Para pilares com
altura superior a 2,00 m, deverdo ser previstas aberturas de inspecao (janelas de
concretagem) a cada 1,00 m de altura, para permitir o langamento e adensamento
adequados do concreto. As formas deverdo ser contraventadas para garantir prumo
e alinhamento.

2.4 — VIGAS INTERMEDIARIAS
As vigas intermediarias interligam os pilares em nivel intermediario da torre, conferindo
estabilidade lateral ao conjunto estrutural e resistindo aos esforcos de vento e cargas
acidentais.
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2.4.1 - ARMACAO DE VIGA INTERMEDIARIA — ACO CA-60 @ 5,0 mm —
AF_06/2022 (SINAPI 92759)

Executar a armadura de estribo das vigas intermediarias com agco CA-60 @ 5,0 mm,
cortada, dobrada e posicionada conforme projeto estrutural. Amarrar com arame
recozido as barras longitudinais em todos os cruzamentos.

2.4.2 — ARMACAO DE VIGA INTERMEDIARIA — ACO CA-50 @ 8,0 mm —
AF_06/2022 (SINAPI 92761)

Executar a armadura longitudinal das vigas intermediarias com aco CA-50 @ 8,0 mm,
conforme posicéao, ancoragem e emendas definidas em projeto. garantir o cobrimento
minimo de 4,00 cm (pilares e vigas) em todas as faces por meio de espacadores
adequados.

2.4.3 — ARMACAO DE VIGA INTERMEDIARIA — ACO CA-50 @ 6,3 mm —
AF_06/2022 (SINAPI 92760)

Executar a armadura de distribuicdo e complementar das vigas intermediarias com
aco CA-50 g 6,3 mm, conforme detalhamento do projeto. Fixar com arame recozido,
assegurando a imobilidade do conjunto durante a concretagem.

2.4.4 — CONCRETO Fck = 25 MPa — PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
600 L (SINAPI 94971)

Idem especificagbes do item 2.1.4. O langamento do concreto nas vigas
intermediarias devera ser continuo, sem interrup¢cdes que gerem juntas frias nao
previstas.

2.4.5 - FORMAS PARA CONCRETO - CHAPA MADEIRA COMPENSADA
RESINADA e=15mm

Idem especificacdes do item 2.2.5. As formas deverdo ser devidamente escoradas e
travadas para resistir ao peso préprio do concreto fresco e a presséo de lancamento.

2.5 — PILARES DE LAJE (SUPORTE SUPERIOR)
Os pilares de laje constituem o trecho final da estrutura vertical, sustentando diretamente a

laje de apoio da caixa d'agua. Deverao ser executados com precisao geométrica, garantindo
planicidade e nivelamento para o correto assentamento do reservatorio.

2.5.1 — ARMACAO DE PILAR DE LAJE — ACO CA-50 & 10,0 mm — AF_06/2022
(SINAPI 92762)

Idem especificacbes do item 2.3.1, aplicado aos pilares do trecho superior da torre.
Atencdo especial devera ser dada ao alinhamento das barras com os pilares
intermediarios e ao comprimento de espera para emenda com a laje superior.

2.5.2 — ARMACAO DE PILAR DE LAJE — ACO CA-60 @ 5,0 mm — AF_06/2022
(SINAPI 92759)

Idem especificagdes do item 2.3.2, aplicado ao estribo dos pilares superiores da torre.
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2.5.3 — CONCRETO Fck = 25 MPa — PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
600 L (SINAPI 94971)

Idem especificagOes do item 2.1.4.

2.5.4 - FORMAS PARA CONCRETO - CHAPA MADEIRA COMPENSADA
RESINADA e=15mm

Idem especificagdes do item 2.3.4.

2.6 — VIGAS DE LAJE (APOIO DO RESERVATORIO)

As vigas de laje sustentam diretamente a laje sobre a qual o reservatorio sera assentado.
Deverao ser executadas com critério especial de nivelamento e resisténcia, por estarem
submetidas ao peso do reservatorio cheio.

2.6.1 — ARMACAO DE VIGA DE LAJE — ACO CA-50 @ 8,0 mm — AF_06/2022
(SINAPI 92761)

Executar a armadura longitudinal principal das vigas de laje com aco CA-50 @ 8,0
mm. As barras deverdo ser posicionadas conforme projeto, com comprimentos de
ancoragem e emendas adequados. Espacadores garantirdo o cobrimento minimo de
3,00 cm.

2.6.2 — ARMACAO DE VIGA DE LAJE — ACO CA-60 @ 5,0 mm — AF_06/2022
(SINAPI 92759)

Executar a armadura de estribo das vigas de laje com aco CA-60 @ 5,0 mm, com
espacamento e dimensdes conforme projeto. Amarrar aos estribos todas as barras
longitudinais.

2.6.3 — CONCRETO Fck = 25 MPa — PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
600 L (SINAPI 94971)

Idem especificacdes do item 2.1.4. A concretagem das vigas de laje devera ser
executada conjuntamente com a laje de apoio, quando possivel, de forma a garantir
a monoliticidade estrutural.

2.6.4 - FORMAS PARA CONCRETO - CHAPA MADEIRA COMPENSADA
RESINADA e=15mm

Idem especificacbes do item 2.2.5. As férmas das vigas de laje deverdo ser
especialmente reforcadas para suportar as cargas de concretagem simultanea com a
laje.

2.7 — LAJE DE APOIO DO RESERVATORIO

A laje constitui o elemento de suporte direto do reservatorio de agua, devendo ser
dimensionada para suportar com seguranga o peso total da caixa d'agua cheia acrescido
dos coeficientes de seguranca previstos em norma. Deverad ser executada em concreto
armado com acabamento superficial adequado ao assentamento do reservatorio.
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2.7.1 - ARMACAO DE LAJE — ACO CA-50 @ 8,0 mm — AF_06/2022 (SINAPI
92770)

Executar a armadura principal da laje de apoio com ago CA-50 & 8,0 mm,
posicionando as barras conforme malha e direcbes definidas em projeto. Os
espacadores plasticos (cadeirinhas) deverdo ser posicionados com afastamento
maximo de 50 cm para garantia do cobrimento inferior da laje. Especial atencao
devera ser dedicada as armaduras de bordo e de engastamento nos pilares e garantir
0 cobrimento minimo de 3,50 cm (lajes).

2.7.2 = ARMACAO DE LAJE — ACO CA-60 @ 5,0 mm — AF_06/2022 (SINAPI
92768)

Executar a armadura de distribuicdo da laje de apoio com agco CA-60 & 5,0 mm,
posicionada na direcdo perpendicular a armadura principal, conforme malha e
espacamento do projeto. Fixar com arame recozido em todos os cruzamentos e
garantir o cobrimento minimo de 3,50 cm (lajes).

2.7.3 — CONCRETO Fck = 25 MPa — PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
600 L (SINAPI 94971)

O concreto da laje deveréa ser preparado e lancado conforme especificacdes do item
2.1.4. A superficie superior da laje devera ser desempenada e nivelada, assegurando
planicidade para o correto assentamento do reservatério. A cura Uumida devera ser
mantida por no minimo 7 dias.

2.7.4 - FORMAS PARA CONCRETO - CHAPA MADEIRA COMPENSADA
RESINADA e=15mm

As férmas de fundo da laje deverdo ser totalmente escoradas, com escoramento
dimensionado para suportar o peso do concreto fresco distribuido sobre toda a area.
O escoramento somente poderd ser retirado apdés o concreto atingir resisténcia
minima de 70% da resisténcia de projeto, conforme NBR 6118:2023.

3 - HIDRAULICA - DESCIDA DE AGUA

O sistema hidraulico compreende a instalacédo da caixa d'agua e a execucao das conexdes
de alimentacdo, distribuicdo e controle, assegurando o correto funcionamento do
reservatério e a conducao da agua potavel ao ponto de distribuicao.

3.1 - CAIXA D'AGUA EM POLIESTER REFORGADO COM FIBRA DE VIDRO -
10.000 LITROS — FORNECIMENTO E INSTALACAO — AF_06/2021 (SINAPI
102619)

Fornecimento e instalacéo de reservatério de agua com capacidade de 10.000 litros,
fabricado em poliéster reforcado com fibra de vidro, conforme especificacbes técnicas
do fabricante e requisitos sanitarios da ANVISA aplicaveis a reservatorios de agua
potavel. O reservatério devera possuir tampa de inspe¢cdo com fechamento
adequado, orificios de entrada, saida, extravasamento e limpeza posicionados
conforme projeto.
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O icamento e posicionamento do reservatério deverdo ser realizados com
equipamento adequado (munck ou similar), de forma a ndo provocar danos a
estrutura do reservatério ou a laje de apoio. Apos a instalagdo, todos os pontos de
ligacdo deverdo ser testados quanto a estanqueidade. O reservatério devera ser
instalado com a face superior nivelada e devidamente apoiado sobre a laje por meio
de calcos antivibratérios quando especificado.

3.2-TUBO PVC SOLDAVEL @ 85 mm - INSTALADO EM RESERVAQAO
PREDIAL — AF_04/2024 (SINAPI 94654)

Fornecimento e instalagdo de tubulacdo em PVC rigido soldavel @ 85 mm
(equivalente a 3") para linha de alimentacdo e saida principal do reservatorio de
10.000 L. s tubos deverdo atender as normas técnicas ABNT aplicaveis e as
especificagcdes do fabricante, conforme referenciado na composi¢cao SINAPI 94654.
As ligacOes soldadas serdo executadas com solucdo limpadora e adesivo PVC
especifico, conforme instrucfes do fabricante.

A tubulacdo devera ser instalada com declividade minima de 0,5% nas linhas
horizontais para drenagem. Todos 0s suportes e abracadeiras serdo posicionados
conforme projeto. Apés a instalacao, o sistema devera ser testado hidraulicamente.

3.3 - ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES PVC SOLDAVEL DN 85 mm x 3" —
AF_04/2024 (SINAPI1 94714)

Fornecimento e instalacdo de adaptador com flanges livies em PVC soldavel DN 85
mm x 3", para conexao entre a tubulacao rigida e os registros ou acessorios com
rosca. A instalacdo deverda ser realizada com aperto uniforme e vedacao adequada,
sem forcar a peca além do torque recomendado pelo fabricante. O adaptador devera
ser instalado de forma acessivel para manutencao futura.

3.4 — CURVA 90° PVC SOLDAVEL DN 85 mm — AF_04/2024 (SINAPI 94685)
Fornecimento e instalacdo de curva 90° em PVC soldavel DN 85 mm para desvio da
tubulacdo principal. A curva devera ser compativel com a linha de tubulacéo instalada
(soldavel), aplicada com solucéo limpadora e adesivo especifico, conforme normas
técnicas. Recomenda-se apoio adicional na regido da curva para absorcdo dos
esforcos de tor¢céo da linha.

3.5 - REGISTRO DE GAVETA 3" BRUTO

Fornecimento e instalacdo de registro de gaveta 3" bruto, em bronze ou ferro fundido,
para controle do fluxo na saida do reservatério. O registro devera ser instalado em
posicdo acessivel para operacdo manual e futura manutencdo, preferencialmente
com suporte fixo na estrutura. Antes do fechamento da instalacao, testar a abertura e
fechamento completo do registro.

3.6 — TUBO PVC SOLDAVEL @ 60 mm — INSTALADO EM RESERVACAO
PREDIAL — AF_04/2024 (SINAPI 94652)
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Fornecimento e instalacdo de tubulagcdo em PVC rigido soldavel @ 60 mm (2") para
linhas secundérias do sistema (extravasamento, limpeza ou ramal secundario de
distribuicdo). As especificagbes de instalacdo, ensaio e suporte seguem 0S mesmos
critérios do item 3.2.

3.7 — ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGCAO PVC DN 60 mm x 2" —
AF_04/2024 (SINAPI 94707)

Fornecimento e instalacdo de adaptador com flange e anel de vedacdo em PVC
soldavel DN 60 mm x 2", para conexao entre a linha de @ 60 mm e registros ou
acessorios rosqueados. Instalacdo conforme item 3.3.

3.8 — CURVA 90° PVC SOLDAVEL DN 60 mm — AF_04/2024 (SINAPI 94681)
Fornecimento e instalagédo de curva 90° em PVC soldavel DN 60 mm para desvio da
linha secundaria. Instalacdo conforme item 3.4.

3.9 - LUVA PVC SOLDAVEL DN 60 mm — AF_04/2024 (SINAPI 94665)
Fornecimento e instalacdo de luva de correr em PVC soldavel DN 60 mm para
emenda de tubos da linha secundéaria. A luva devera ser aplicada com solucdo
limpadora e adesivo PVC conforme normas técnicas. Verificar o alinhamento e a
coaxialidade dos tubos antes da soldagem.

4 — PINTURA

4.1 — PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM — APLICACAO MANUAL - DUAS
DEMAOS - AF_04/2023 (SINAPI 88489)
Execucédo de pintura sobre as superficies de concreto aparente dos pilares, vigas e
laje, apOs cura minima de 28 dias da estrutura. O substrato devera ser previamente
preparado com lixamento, regularizacéo de imperfeicbes com massa corrida (Qquando
aplicavel), e aplicacdo de selador/fundo preparador.

Aplicar no minimo duas demaos de tinta latex acrilica premium de alta qualidade,
diluida conforme instrucdes do fabricante, aguardando a secagem completa entre as
demaos (minimo 2 horas entre aplicacdes). A cor final sera definida pela SEMOPH.
A pintura devera ser uniforme, sem escorrimentos, bolhas ou emendas visiveis. Area
minima de 85 mz.

4.2 - PINTURA COM TINTA ALQUiDIpA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO ACETINADO) — SUPERFICIES METALICAS — PULVERIZADA - 2
DEMAOS - AF_01/2020_PE (SINAPI 100757)

Execucdo de pintura anticorrosiva sobre as superficies metélicas expostas (escada
tipo marinheiro, guarda-corpo e demais elementos em ac¢o galvanizado). A pintura
deverd ser precedida de tratamento de superficie com limpeza e aplicacao de primer
anticorrosivo compativel.

Aplicar duas demdos de esmalte sintético acetinado (base alquidica), por
pulverizacao (pistola de ar comprimido ou airless), aguardando secagem completa
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entre as demaos. A espessura total do sistema de pintura ndo devera ser inferior a 60
um. Area minima de 10 m2.

5 - SERVICOS COMPLEMENTARES

5.1 - ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2", COM
GUARDA-CORPO, PARA ALTURAS MAIORES QUE 3 M - FIXADA COM
CHUMBADOR MECANICO - AF_11/2020 (SINAPI 102082)

Fornecimento e instalacdo de escada tipo marinheiro fabricada em tubo de aco
galvanizado 1 1/2", com degraus em vergalh&do ou tubo de diametro adequado, com
guarda-corpo lateral bilateral, para alturas superiores a 3 m, em conformidade com as
disposicdes da NR-18 e NR-35 para acesso a reservatorios elevados.

A escada deverd ser fixada na estrutura de concreto armado por meio de
chumbadores mecanicos instalados em furos executados apds a cura do concreto,
com espacamento maximo de 1,50 m entre pontos de fixacdo. A carga de
arrancamento de cada chumbador devera ser verificada em laudo técnico.

O comprimento total instalado serd de no minimo 9 m, incluindo desde o nivel do
terreno até a plataforma de acesso ao reservatério. A escada e respectivos fixadores
deverdo ser galvanizados a fogo, com protecao adicional de pintura conforme item
4.2.

5.2 - GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO

Fornecimento e instalacdo de guarda-corpo em tubo de aco galvanizado 1 1/2" ao
redor da laje de apoio do reservatoério, conforme dimensdes do projeto. O guarda-
corpo deverd ser composto por montantes, corrimao superior e travessa
intermediaria, com altura total minima de 1,10 m e travessa intermediaria posicionada
a 0,55 m do piso da laje, atendendo as exigéncias da NBR 9050:2020 e NR-35.

Os montantes seréo fixados na laje por meio de chumbadores ou embutimento no
concreto conforme detalhamento do projeto. A &rea total de guarda-corpo a ser
instalada sera de no minimo 16 m2. O sistema devera ser pintado conforme item 4.2.

6 — SERVICOS FINAIS

6.1 — LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA

Apos a concluséo de todos os servicos, a area da obra e suas adjacéncias deverao
ser completamente limpas, com remocdo e destinacdo adequada de todos os
entulhos, residuos de concreto, restos de aco, embalagens de materiais,
equipamentos de formas e demais residuos gerados na execucao.

Os residuos de construcgéo civil deveréo ser segregados por classe (Classes A, B, C
e D, conforme Resolucdo CONAMA 307/2002 e suas alteragbes) e encaminhados
para locais de destinacao licenciados. A Contratada devera apresentar a Fiscalizacao
os comprovantes de destinac&o final dos residuos antes do atesto final da obra. Area
minima de 20 mz.
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6.2 — DESMOBILIZAQAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS

Compreende a retirada completa de maquinas, ferramentas, equipamentos,
instalagdes provisorias de canteiro e pessoal do local de obra, ap6s o término e aceite
definitivo de todos os servi¢os. Inclui todos os custos de retorno ao local de origem,
frete de retorno de equipamentos e limpeza final da area de canteiro.

Antes da desmobilizacdo, a Contratada devera realizar vistoria conjunta com a
Fiscalizacdo da SEMOPH para conferéncia de todos os itens executados, registro
fotografico final e elaboracédo do relatorio de entrega da obra. Somente apos este
procedimento sera lavrado o Termo de Recebimento Definitivo.

DAS MEDICOES E FISCALIZACAO

Ficam eleitos para a medicao, fiscalizagédo e atesto dos servicos prestados os Engenheiros
da Secretaria Municipal de Obras Publicas e Habitacdo — SEMOPH:

Fiscal de Contrato: Carlos Diego Tavares Briglia Castro Engenheiro Civil da Secretaria
Municipal de Obras Publicas e Habitacao.

Suplente do Fiscal: Antdnio Henrique Alves Cardoso, Engenheiro Civil da Secretaria
Municipal de Obras Publicas e Habitagéo.

DOS RECURSOS E DOTACAO ORCAMENTARIA

Os servicos relativos a construcao de estruturas para caixa d'agua no municipio de Oriximina
— PA serdo custeados com recursos da Prefeitura Municipal de Oriximina, por meio da
Secretaria Municipal de Obras Publicas e Habitacdo — SEMOPH, conforme dotacao
orcamentaria propria.

Objeto: Construcdo de estruturas de concreto armado para suporte de caixa d'agua com
capacidade de 5.000 L e 10.000 L em unidades escolares da zona urbana e da zona rural
do municipio de Oriximind — PA, com fornecimento de material e m&o de obra.

Gestdo/Unidade: 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E
DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Codigo de Agdo: 12.361 0005 1.036 — CONSTRUCAO, REFORMA OU AMPLIACAO DE
UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL

Codigo de Acdo: 12 365 0005 1.037 - CONSTRUCAO, REFORMA OU AMPLIACAO DE
UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB ENS. INFANTIL

Natureza de Despesa: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalacdes
Subelemento: Obras e Instalagfes
Disponibilidade: Recursos FUNDEB
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CONCLUSAO

A construcdo de estruturas de concreto armado para suporte de caixa d'dgua com
capacidade de 5.000 L e 10.000 L em unidades escolares da zona urbana e da zona rural
do municipio de Oriximina — PA representa uma acéo estratégica e de grande relevancia
social, inserida no contexto das politicas publicas de saneamento basico, saude ambiental e
gualidade de vida da comunidade escolar oriximinaense.

A implantacao das referidas estruturas proporcionara condi¢des seguras e duraveis para o
armazenamento e distribuicdo de agua tratada nas unidades escolares, assegurando o
abastecimento continuo durante o periodo letivo, o correto funcionamento das instalacdes
sanitarias, o preparo da merenda escolar e a higienizagdo dos ambientes de ensino,
contribuindo diretamente para a melhoria da qualidade da educacgéo publica municipal.

Além dos beneficios diretos para a populacdo, a obra representa investimento em
infraestrutura permanente de vida util superior a 20 anos, com baixo custo de manutencéao
guando executada em conformidade com as normas técnicas aplicaveis, especialmente a
NBR 6118:2023 e as boas praticas da construcao civil em ambiente de alta agressividade
ambiental.

Dessa forma, a presente contratacdo demonstra-se plenamente justificada e de relevante
interesse publico, atendendo as diretrizes de desenvolvimento e manutencdo da
infraestrutura escolar da Prefeitura Municipal de Oriximind e as exigéncias técnicas da
Secretaria Municipal de Obras Publicas e Habitacdo — SEMOPH.

IAN PAULO GOMES DUARTE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA N° 1518972713-PA
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LOTEI-1

Obra Bancos

CONSTRUGAO DE ESTRUTURAS PARA CAIXA D'AGUA COM CAPACIDADE DE 5.000L NA  SINAPI - 02/2026

ZONA RURAL - Para
NO MUNICIPIO DE ORIXIMINA — PA SEDOP -
- Para

Orgamento Sintético
Descricao Und

SERVICOS PRELIMINARES

Mobilizacéo de pessoal e equipamentos un
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E m?2
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Cop Barracao de madeira/Almoxarifado m2

ESTRUTURAS E SUPERESTRUTURAS

FUNDACAO (sapatas)

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA m3
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO KG
CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO KG
CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAGCAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO KG
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA m2
SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

VIGAS BALDRAME

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO KG
CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO KG
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO KG
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA m?3
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA m?

SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
PILARES INTERMEDIARIOS

03/2026

Quant.

a7

94

1175

54,52
361,9
1029,3
1715,5

432,4

277,3
662,7

188
15,98

210,56

Valor Unit

7.762,00

505,80

600,53

735,20
17,73
12,87
14,59

164,20

17,73
14,59
16,04
735,20

164,20

B.D.I.

22,99%

Valor Unit com
BDI

9.546,48

622,08

738,59

904,22
21,80
15,82
17,94

201,94

21,80
17,94
19,72
904,22

201,94

Encargos
Sociais

N&o Desonerado:
embutido nos pre¢os
unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo
com as bases.

Total
1.375.003,33
448.684,56
58.475,52
867.843,25
1.087.315,24
191.565,93
49.298,07
7.889,42
16.283,52
30.776,07
87.318,85

78.611,24
6.045,14

11.888,83

3.707,36
14.449,43
42.520,48

191.338,78

Peso (%)
34,97 %
11,41 %

1,49 %
22,07 %
27,66 %

4,87 %

1,25 %

0,20 %

0,41 %

0,78 %

2,22 %

2,00 %
0,15 %

0,30 %
0,09 %
0,37 %
1,08 %

4,87 %
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92759
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SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
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SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

)

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA
CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
VIGAS INTERMEDIARIAS
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
PILARES LAJE
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
VIGAS LAJE
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
LAJE
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

KG

KG

m3

m2

KG

KG

KG

m3

m2

KG

KG

m3

m2

KG

KG

m3

m2

KG

1724,9
796,77
33,84

611

277,3

188
690,9
15,98

210,56

794,3
1513,4
33,84

611

625,1
1386,5
36,19

300,8

2556,8

77,92

10,87
14,61
735,20

164,20

14,61
13,41
12,34
735,20

164,20

14,61
10,87
735,20

164,20

14,61
12,34
735,20

164,20

12,77

735,20

13,36
17,96
904,22

201,94

17,96
16,49
15,17
904,22

201,94

17,96
13,36
904,22

201,94

17,96
15,17
904,22

201,94

15,70

904,22

23.044,66
14.309,98
30.598,80
123.385,34

75.531,28
4.980,30

3.100,12
10.480,95
14.449,43
42.520,48

188.468,78
14.265,62

20.219,02
30.598,80
123.385,34

125.727,26
11.226,79

21.033,20
32.723,72
60.743,55

236.071,97
40.141,76

70.456,82

0,59 %
0,36 %
0,78 %
3,14 %

1,92 %
0,13 %

0,08 %
0,27 %
0,37 %
1,08 %

4,79 %
0,36 %

0,51 %
0,78 %
3,14 %

3,20 %
0,29 %

0,53 %
0,83 %
1,55 %

6,00 %
1,02 %

1,79 %
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA
CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

2.7.3 92269 SINAPI FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA m?2 621,34 164,20 201,94 125.473,39 3,19 %
SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
S HIDRAULICA (DESCIDADE DE AGUA) 371.956,59 9,46 %
3.1 94654 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 85MM, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - M 470 93,97 115,57 54.317,90 1,38 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024
3.2 94714 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM X 3", INSTALADO EM UN 47 404,98 498,08 23.409,76 0,60 %
RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024
3.3 94685 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAGCAO PREDIAL UN 47 112,72 138,63 6.515,61 0,17 %
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024
3.4 94652 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - M 564 42,54 52,31 29.502,84 0,75 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024
3.5 94707 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM X 2", UN 47 68,75 84,55 3.973,85 0,10 %
INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_04/2024
3.6 94681 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL UN 47 58,17 71,54 3.362,38 0,09 %
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024
3.7 94665 SINAPI LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - UN 47 28,35 34,86 1.638,42 0,04 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024
3.8 SINAPI CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - UN 47 3.922,45 4.824,22 226.738,34 5,77 %
102617 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021
3.9 94500 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 47 389,20 478,67 22.497,49 0,57 %
AF_08/2021
4 PINTURA 32.096,60 0,82 %
4.1 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS m?2 3,995 15,37 18,90 75,50 0,00 %
DEMAOS. AF_04/2023
4.2 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) m?2 470 55,40 68,13 32.021,10 0,81 %
100757 PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE
5 SERVICOS COMPLEMENTARES 616.491,99 15,68 %
5.1 PMO - Préprio Guarda-corpo em tubo de aco galvanizado 1 1/2" m2 723 432,55 531,99 384.628,77 9,78 %
0003
5.2 PMO - Préprio Escada de marinheiro c/ protegao m 423 445,68 548,14 231.863,22 5,90 %
0005
6 SERVICOS FINAIS 448.700,09 11,41 %
6.1 PMO - Préprio Limpeza geral e entrega da obra m2 1,175 10,75 13,22 15,53 0,00 %
06
6.2 PMO - Préprio Mobilizagdo de pessoal e equipamentos un 47 7.762,00 9.546,48 448.684,56 11,41 %
REURB
054
Total sem BDI 3.196.777,64
Total do BDI 734.786,20
Total Geral 3.931.563,84
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ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA
CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CONSTRUGAO DE ESTRUTURAS PARA CAIXA D'AGUA COM SINAPI - 02/2026 - Para 22,99% N&o Desonerado: embutido
CAPACIDADE DE 5.000L NA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE SEDOP - 03/2026 - Para nos precgos unitario dos
ORIXIMINA = PA insumos de mé&o de obra,
de acordo com as bases.
Planilha Orgcamentéaria Analitica
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 Cdédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao PMO - REURB Préprio Mobilizagao de pessoal e equipamentos SEDOP un 1,0000000
054
Composigéo 89264 SINAPI CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, Depreciagao, Juros, H 200,0000000
Auxiliar DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE Impostos e Seguros,
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL Manutencao e Materiais na
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - Operacéo dos
DEPRECIACAO. AF_06/2014 Equipamentos
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 100,0000000
Auxiliar Parametros
Composicao 100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO Transporte, Carga e TXKM 200,0000000
Auxiliar (MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA Descarga de Materiais
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valor
com
BDI
=>
Quant. 47,0000000 Preco
=> Total
=>
1.2 Cddigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA  Sinalizagéo Vertical Viaria m2 1,0000000
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
Composicao 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 Pintura em Madeira m?2 0,5000000
Auxiliar
Composi¢éo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,3729000
Auxiliar Parametros
Composicédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,1186000
Auxiliar Parametros
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 3,2083000

REGIAO - BRUTA
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ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA
CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

Insumo 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA Material m?2 1,0000000
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES
PARA FIXACAO)
Insumo 00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0113000
Insumo 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0132000
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valor
com
BDI
=>
Quant. 94,0000000 Prego
=> Total
=>
1.3 Coédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao PMO - 0006 Préprio Cop Barracdo de madeira/Almoxarifado SEDOP m2 1,0000000
Composicéao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 6,7000000
Auxiliar Parédmetros
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 7,5000000
Auxiliar Parametros
Insumo D00049 SEDOP Telha fibrotex (1.22x0.55m) e=4mm Material un 0,8200000
Insumo D00081 SEDOP Prego 2 1/2"x10 Material kg 0,5000000
Insumo D00281 SEDOP Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca Material Dz 0,1700000
Insumo D00019 SEDOP Régua 3"x1" 4 m apar. Material Dz 0,0500000
Insumo D00062 SEDOP Dobradica 3"x3" com parafuso Material un 0,1900000
Insumo D00015 SEDOP Tabua de madeira forte 4m Material Dz 0,1400000
Insumo D00001 SEDOP Parafuso fo go 5/16" c= 110mm Material un 0,0400000
Insumo D00344 SEDOP Arruela concava em PVC d=5/16" Material un 0,5000000
Insumo D00061 SEDOP Fechadura de sobrepor comum Material un 0,0200000
Insumo D00002 SEDOP Massa de vedacao Material kg 0,0420000
Insumo D00016 SEDOP Tabua de madeira branca 4m Material Dz 0,3800000
Insumo D00059 SEDOP Cadeado No. 30 Material un 0,0200000
Insumo D00060 SEDOP  Aldrava p/ cadeado (4x1/2") Material un 0,0200000
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valor
com
BDI

=>
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ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA
CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

Quant. 1.175,0000000 Prego
= Total
=
2 ESTRUTURAS E SUPERESTRUTURAS
2.1 FUNDACAO (sapatas)
2.11 Cdédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo 94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE Producéo de Concreto m3 1,0000000
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,9792000
Auxiliar Paréametros
Composigéo 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM Livro SINAPI: Célculos e H 1,2501000
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES Parémetros
Composicéo 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE Custos Horarios Produtivo CHP 0,6434000
Auxiliar MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, e Improdutivo dos
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 Equipamentos
Composicéo 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE Custos Horarios Produtivo CHI 0,6067000
Auxiliar MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, e Improdutivo dos
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 Equipamentos
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA Material m3 0,7275000
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 364,9433000
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADAN. 1 (9,5A 19 MM) POSTO Material m3 0,5972000
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valor
com
BDI
=>
Quant. 54,5200000 Prego
=> Total
=>
2.1.2 Codigo Banco Descrigcédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 104916 SINAPI ARMAGCAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA Fundag6es Rasas (Blocos, KG 1,0000000
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. Sapatas, Vigas Baldrame)
AF_01/2024
Composigao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0640000
Auxiliar Parédmetros
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA
CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

Composicao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1660000
Auxiliar Parametros
Composi¢éo 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 Armag&o para Estruturas KG 1,0000000
Auxiliar de Concreto Armado
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, Material UN 0,8190000
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG,  Material KG 0,0250000
D =1,25 MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valor
com
BDI
=>
Quant. 361,9000000 Prego
=> Total
=>
2.1.3 Cddigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 104919 SINAPI ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA Fundacgdes Rasas (Blocos, KG 1,0000000
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. Sapatas, Vigas Baldrame)
AF_01/2024
Composicéao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0310000
Auxiliar Parédmetros
Composicéao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0810000
Auxiliar Parametros
Composi¢éo 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. Armacéo para Estruturas KG 1,0000000
Auxiliar AF_06/2022 de Concreto Armado
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, Material UN 0,3990000
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
Insumo 00043132 SINAPI  ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, Material KG 0,0250000
D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valor
com
BDI

=>
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA
CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

Quant. 1.029,3000000 Prego
= Total
=
2.14 Cdédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 104918 SINAPI ARMAGCAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA Fundagdes Rasas (Blocos, KG 1,0000000
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. Sapatas, Vigas Baldrame)
AF_01/2024
Composicao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0390000
Auxiliar Parametros
Composicéao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1020000
Auxiliar Parametros
Composicéao 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 Armacé&o para Estruturas KG 1,0000000
Auxiliar de Concreto Armado
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, Material UN 0,5030000
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG,  Material KG 0,0250000
D =1,25 MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valor
com
BDI
=>
Quant. 1.715,5000000 Preco
=> Total
=>
2.1.5 Cddigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 92269 SINAPI FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS Formas para Estruturas de m?2 1,0000000
SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 Concreto Armado
Composicao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1430000
Auxiliar Parametros
Composicao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,6070000
Auxiliar Parametros
Composicao 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO Custos Horarios Produtivo CHP 0,0500000
Auxiliar POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. e Improdutivo dos
AF_08/2015 Equipamentos
Composicao 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO Custos Horarios Produtivo CHI 0,2010000
Auxiliar POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. e Improdutivo dos
AF_08/2015 Equipamentos
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA
CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 4,4320000
REGIAO - BRUTA
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,0860000
Insumo 00006212 SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 6,5300000
REGIAO - BRUTA
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valor
com
BDI
=>
Quant. 432,4000000 Preco
=> Total
=>
2.2 VIGAS BALDRAME
2.2.1 Cddigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 104916 SINAPI ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA Fundacdes Rasas (Blocos, KG 1,0000000
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. Sapatas, Vigas Baldrame)
AF_01/2024
Composi¢éo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0640000
Auxiliar Parédmetros
Composicéao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1660000
Auxiliar Parametros
Composicao 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 Armacéao para Estruturas KG 1,0000000
Auxiliar de Concreto Armado
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, Material UN 0,8190000
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
Insumo 00043132 SINAPI  ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, Material KG 0,0250000
D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valor
com
BDI
=>
Quant. 277,3000000 Preco
=> Total

=>
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ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA
CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

2.2.2 Codigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 104918 SINAPI ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA Fundagbes Rasas (Blocos, KG 1,0000000
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. Sapatas, Vigas Baldrame)
AF_01/2024
Composi¢éo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0390000
Auxiliar Parametros
Composicéao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1020000
Auxiliar Parametros
Composicao 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 Armac&o para Estruturas KG 1,0000000
Auxiliar de Concreto Armado
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, Material UN 0,5030000
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, Material KG 0,0250000
D =1,25 MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valor
com
BDI
=>
Quant. 662,7000000 Preco
=> Total
=>
2.2.3 Codigo Banco Descrigcédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 104917 SINAPI ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA Fundag6es Rasas (Blocos, KG 1,0000000
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. Sapatas, Vigas Baldrame)
AF_01/2024
Composicao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0500000
Auxiliar Parédmetros
Composicéao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1310000
Auxiliar Parédmetros
Composicéao 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 Armagcé&o para Estruturas KG 1,0000000
Auxiliar de Concreto Armado
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, Material UN 0,6440000
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
Insumo 00043132 SINAPI  ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, Material KG 0,0250000
D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA
CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

Valor do BDI => Valor
com
BDI
=>
Quant. 188,0000000 Prego
=> Total
=>
2.2.4 Cddigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE Producéo de Concreto m3 1,0000000
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,9792000
Auxiliar Parametros
Composicéo 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM Livro SINAPI: Célculos e H 1,2501000
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros
Composigéo 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE Custos Horarios Produtivo CHP 0,6434000
Auxiliar MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, e Improdutivo dos
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 Equipamentos
Composicéo 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE Custos Horarios Produtivo CHI 0,6067000
Auxiliar MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, e Improdutivo dos
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 Equipamentos
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA Material m3 0,7275000
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 364,9433000
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO Material m3 0,5972000
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valor
com
BDI
=>
Quant. 15,9800000 Preco
=> Total
=>
2.25 Cdédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 92269 SINAPI FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS Férmas para Estruturas de m? 1,0000000
SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 Concreto Armado
Composi¢éo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1430000
Auxiliar Parametros
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ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA
CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

Composicao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,6070000
Auxiliar Parametros
Composi¢éo 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO Custos Horarios Produtivo CHP 0,0500000
Auxiliar POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. e Improdutivo dos
AF_08/2015 Equipamentos
Composi¢éo 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO Custos Horarios Produtivo CHI 0,2010000
Auxiliar POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. e Improdutivo dos
AF_08/2015 Equipamentos
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 4,4320000
REGIAO - BRUTA
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,0860000
Insumo 00006212 SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 6,5300000
REGIAO - BRUTA
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valor
com
BDI
=>
Quant. 210,5600000 Preco
=> Total
=>
2.3 PILARES INTERMEDIARIOS
2.3.1 Cddigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 92762 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE  Armagé&o para Estruturas KG 1,0000000
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - de Concreto Armado
MONTAGEM. AF_06/2022
Composicéao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0064000
Auxiliar Parametros
Composicéao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0392000
Auxiliar Parametros
Composicéo 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. Armacéo para Estruturas KG 1,0000000
Auxiliar AF_06/2022 de Concreto Armado
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, Material UN 0,5430000
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
Insumo 00043132 SINAPI  ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, Material KG 0,0250000
D =1,25 MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>

106



)

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA
CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

Valor do BDI => Valor
com
BDI
=>
Quant. 1.724,9000000 Prego
=> Total
=>
2.3.2 Cdédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 92759 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE  Armagc&o para Estruturas KG 1,0000000
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - de Concreto Armado
MONTAGEM. AF_06/2022
Composigéo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0175000
Auxiliar Parametros
Composicéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1069000
Auxiliar Parametros
Composigéo 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 Armag&o para Estruturas KG 1,0000000
Auxiliar de Concreto Armado
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, Material UN 1,1900000
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG,  Material KG 0,0250000
D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valor
com
BDI
=>
Quant. 796,7700000 Preco
= Total
=>
2.33 Cddigo Banco Descrigcédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE Producéo de Concreto m?3 1,0000000
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
Composi¢éo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,9792000
Auxiliar Parametros
Composigao 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM Livro SINAPI: Célculos e H 1,2501000
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros
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ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA
CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

Composicao 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE Custos Horarios Produtivo CHP 0,6434000
Auxiliar MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, e Improdutivo dos
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 Equipamentos
Composicao 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE Custos Horarios Produtivo CHI 0,6067000
Auxiliar MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, e Improdutivo dos
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 Equipamentos
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA Material m3 0,7275000
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 364,9433000
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO Material m?3 0,5972000
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valor
com
BDI
=>
Quant. 33,8400000 Prego
=> Total
=>
2.3.4 Cdédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 92269 SINAPI FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS Formas para Estruturas de m?2 1,0000000
SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 Concreto Armado
Composicao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1430000
Auxiliar Parametros
Composicao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,6070000
Auxiliar Parametros
Composicéao 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO Custos Horarios Produtivo CHP 0,0500000
Auxiliar POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. e Improdutivo dos
AF_08/2015 Equipamentos
Composicéao 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO Custos Horarios Produtivo CHI 0,2010000
Auxiliar POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. e Improdutivo dos
AF_08/2015 Equipamentos
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 4,4320000
REGIAO - BRUTA
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,0860000
Insumo 00006212 SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 6,5300000
REGIAO - BRUTA
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
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ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA
CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

Valor do BDI => Valor
com
BDI
=>
Quant. 611,0000000 Prego
=> Total
=>
2.4 VIGAS INTERMEDIARIAS
2.4.1 Cddigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 92759 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE  Armagé&o para Estruturas KG 1,0000000
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - de Concreto Armado
MONTAGEM. AF_06/2022
Composicéao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0175000
Auxiliar Paréametros
Composicéao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1069000
Auxiliar Parametros
Composicao 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 Armagc&o para Estruturas KG 1,0000000
Auxiliar de Concreto Armado
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, Material UN 1,1900000
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG,  Material KG 0,0250000
D =1,25 MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valor
com
BDI
=>
Quant. 277,3000000 Preco
=> Total
=>
2.4.2 Codigo Banco Descrigcédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 92760 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE  Armac&o para Estruturas KG 1,0000000
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - de Concreto Armado
MONTAGEM. AF_06/2022
Composicao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0129000
Auxiliar Parametros
Composicao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0790000
Auxiliar Parametros
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA
CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

Composicéo 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGCO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 Armagc&o para Estruturas KG 1,0000000
Auxiliar de Concreto Armado
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, Material UN 0,9700000
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG,  Material KG 0,0250000
D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valor
com
BDI
=>
Quant. 188,0000000 Preco
=> Total
=>
2.4.3 Coédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 92761 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE  Armagc&o para Estruturas KG 1,0000000
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - de Concreto Armado
MONTAGEM. AF_06/2022
Composicéo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0092000
Auxiliar Parédmetros
Composicéao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0561000
Auxiliar Parédmetros
Composicéao 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 Armagcé&o para Estruturas KG 1,0000000
Auxiliar de Concreto Armado
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, Material UN 0,7430000
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG,  Material KG 0,0250000
D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valor
com
BDI
=>
Quant. 690,9000000 Preco

Total
=>
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ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA
CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

2.4.4 Cddigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE Producéo de Concreto m3 1,0000000
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
Composi¢éo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,9792000
Auxiliar Parametros
Composicéo 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM Livro SINAPI: Célculos e H 1,2501000
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros
Composicao 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE Custos Horarios Produtivo CHP 0,6434000
Auxiliar MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, e Improdutivo dos
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 Equipamentos
Composicéo 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE Custos Horarios Produtivo CHI 0,6067000
Auxiliar MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, e Improdutivo dos
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 Equipamentos
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA Material m3 0,7275000
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 364,9433000
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO Material m3 0,5972000
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valor
com
BDI
=>
Quant. 15,9800000 Preco
= Total
=>
2.4.5 Cdédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 92269 SINAPI FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS Férmas para Estruturas de m?2 1,0000000
SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 Concreto Armado
Composicéo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1430000
Auxiliar Parametros
Composicéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,6070000
Auxiliar Parametros
Composicao 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO Custos Horarios Produtivo CHP 0,0500000
Auxiliar POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. e Improdutivo dos
AF_08/2015 Equipamentos
Composicao 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO Custos Horarios Produtivo CHI 0,2010000
Auxiliar POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. e Improdutivo dos

AF_08/2015

Equipamentos
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA
CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M

4,4320000

Insumo 00004517 SINAPI
REGIAO - BRUTA
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,0860000
Insumo 00006212 SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 6,5300000
REGIAO - BRUTA
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valor
com
BDI
=>
Quant. 210,5600000 Preco
=> Total
=>
25 PILARES LAJE
251 Cddigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 92759 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE  Armagé&o para Estruturas KG 1,0000000
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - de Concreto Armado
MONTAGEM. AF_06/2022
Composi¢éo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0175000
Auxiliar Parédmetros
Composicéao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1069000
Auxiliar Parametros
Composicéo 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 Armagc&o para Estruturas KG 1,0000000
Auxiliar de Concreto Armado
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, Material UN 1,1900000
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG,  Material KG 0,0250000
D =1,25 MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valor
com
BDI
=>
Quant. 794,3000000 Preco

Total
==
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ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA
CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

25.2 Cddigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 92762 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE  Armag&o para Estruturas KG 1,0000000
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - de Concreto Armado
MONTAGEM. AF_06/2022
Composi¢éo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0064000
Auxiliar Parametros
Composicéao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0392000
Auxiliar Parametros
Composicao 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGCO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. Armacéao para Estruturas KG 1,0000000
Auxiliar AF_06/2022 de Concreto Armado
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, Material UN 0,5430000
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, Material KG 0,0250000
D =1,25 MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valor
com
BDI
=>
Quant. 1.513,4000000 Preco
= Total
=>
253 Cdodigo Banco Descrigcédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE Producéo de Concreto m?3 1,0000000
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,9792000
Auxiliar Parédmetros
Composicéao 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM Livro SINAPI: Calculos e H 1,2501000
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros
Composicéao 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE Custos Horarios Produtivo CHP 0,6434000
Auxiliar MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, e Improdutivo dos
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 Equipamentos
Composicao 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE Custos Horarios Produtivo CHI 0,6067000
Auxiliar MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, e Improdutivo dos
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 Equipamentos
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA Material m3 0,7275000
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 364,9433000
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA
CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO Material m3 0,5972000
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valor
com
BDI
=>
Quant. 33,8400000 Prego
=> Total
=>
254 Coédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 92269 SINAPI FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS Formas para Estruturas de m?2 1,0000000
SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 Concreto Armado
Composigéo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1430000
Auxiliar Paréametros
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,6070000
Auxiliar Parémetros
Composicao 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO Custos Horarios Produtivo CHP 0,0500000
Auxiliar POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. e Improdutivo dos
AF_08/2015 Equipamentos
Composicéao 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO Custos Horarios Produtivo CHI 0,2010000
Auxiliar POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. e Improdutivo dos
AF_08/2015 Equipamentos
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 4,4320000
REGIAO - BRUTA
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,0860000
Insumo 00006212 SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 6,5300000
REGIAO - BRUTA
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valor
com
BDI
=>
Quant. 611,0000000 Prego
=> Total

=>

2.6 VIGAS LAJE
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA
CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

2.6.1 Cddigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 92759 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE  Armag&o para Estruturas KG 1,0000000
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - de Concreto Armado
MONTAGEM. AF_06/2022
Composi¢éo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0175000
Auxiliar Parametros
Composicéao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1069000
Auxiliar Parametros
Composicao 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 Armagc&o para Estruturas KG 1,0000000
Auxiliar de Concreto Armado
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, Material UN 1,1900000
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, Material KG 0,0250000
D =1,25 MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valor
com
BDI
=>
Quant. 625,1000000 Preco
=> Total
=>
2.6.2 Codigo Banco Descrigcédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 92761 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE  Armac&o para Estruturas KG 1,0000000
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - de Concreto Armado
MONTAGEM. AF_06/2022
Composicao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0092000
Auxiliar Parédmetros
Composicéao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0561000
Auxiliar Parédmetros
Composicéao 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 Armagcé&o para Estruturas KG 1,0000000
Auxiliar de Concreto Armado
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, Material UN 0,7430000
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
Insumo 00043132 SINAPI  ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, Material KG 0,0250000
D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA
CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

Valor do BDI => Valor
com
BDI
=>
Quant. 1.386,5000000 Prego
=> Total
=>
2.6.3 Cddigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE Producéo de Concreto m3 1,0000000
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,9792000
Auxiliar Parametros
Composicéo 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM Livro SINAPI: Célculos e H 1,2501000
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros
Composigéo 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE Custos Horarios Produtivo CHP 0,6434000
Auxiliar MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, e Improdutivo dos
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 Equipamentos
Composicéo 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE Custos Horarios Produtivo CHI 0,6067000
Auxiliar MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, e Improdutivo dos
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 Equipamentos
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA Material m3 0,7275000
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 364,9433000
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO Material m3 0,5972000
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valor
com
BDI
=>
Quant. 36,1900000 Prego
=> Total
=>
2.6.4 Cdédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 92269 SINAPI FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS Férmas para Estruturas de m? 1,0000000
SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 Concreto Armado
Composi¢éo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1430000
Auxiliar Parametros
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA
CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

Composicao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,6070000
Auxiliar Parametros
Composi¢éo 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO Custos Horarios Produtivo CHP 0,0500000
Auxiliar POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. e Improdutivo dos
AF_08/2015 Equipamentos
Composi¢éo 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO Custos Horarios Produtivo CHI 0,2010000
Auxiliar POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. e Improdutivo dos
AF_08/2015 Equipamentos
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 4,4320000
REGIAO - BRUTA
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,0860000
Insumo 00006212 SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 6,5300000
REGIAO - BRUTA
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valor
com
BDI
=>
Quant. 300,8000000 Preco
=> Total
=>
2.7 LAJE
2.7.1 Cddigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 92769 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Armagéo para Estruturas KG 1,0000000
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - de Concreto Armado
MONTAGEM. AF_06/2022
Composicéao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0098000
Auxiliar Paréametros
Composicéao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0597000
Auxiliar Parametros
Composicao 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 Armacéao para Estruturas KG 1,0000000
Auxiliar de Concreto Armado
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, Material UN 1,3330000
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
Insumo 00043132 SINAPI  ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, Material KG 0,0250000
D =1,25 MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA
CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

Valor do BDI => Valor
com
BDI
=>
Quant. 2.556,8000000 Prego
=> Total
=>
2.7.2 Cddigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE Producéo de Concreto m3 1,0000000
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,9792000
Auxiliar Parametros
Composicéo 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM Livro SINAPI: Célculos e H 1,2501000
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros
Composigéo 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE Custos Horarios Produtivo CHP 0,6434000
Auxiliar MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, e Improdutivo dos
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 Equipamentos
Composicéo 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE Custos Horarios Produtivo CHI 0,6067000
Auxiliar MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, e Improdutivo dos
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 Equipamentos
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA Material m3 0,7275000
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 364,9433000
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO Material m3 0,5972000
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valor
com
BDI
=>
Quant. 77,9200000 Prego
=> Total
=>
2.7.3 Cdédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 92269 SINAPI FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS Férmas para Estruturas de m? 1,0000000
SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 Concreto Armado
Composi¢éo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1430000
Auxiliar Parametros
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ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA
CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

Composicao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,6070000
Auxiliar Parametros
Composi¢éo 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO Custos Horarios Produtivo CHP 0,0500000
Auxiliar POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. e Improdutivo dos
AF_08/2015 Equipamentos
Composi¢éo 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO Custos Horarios Produtivo CHI 0,2010000
Auxiliar POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. e Improdutivo dos
AF_08/2015 Equipamentos
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 4,4320000
REGIAO - BRUTA
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,0860000
Insumo 00006212 SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 6,5300000
REGIAO - BRUTA
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valor
com
BDI
=>
Quant. 621,3400000 Preco
=> Total
=>
3 HIDRAULICA (DESCIDADE DE AGUA)
3.1 Cddigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 94654 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 85MM, INSTALADO EM RESERVACAO Instalag6es Hidraulicas - M 1,0000000
PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024 Reservacéo e Bombas de
Recalque
Composicéao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM Livro SINAPI: Calculos e H 0,2801000
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros
Composicéao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,2801000
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00009872 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 1,0493000
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0311000
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valor
com
BDI

=>
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ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA
CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

Quant. 470,0000000 Preco
= Total
=
3.2 Cdédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 94714 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM X Instalagdes Hidraulicas - UN 1,0000000
3", INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - Reservagdo e Bombas de
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024 Recalque
Composicéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM Livro SINAPI: Célculos e H 0,2817000
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros
Composigéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,2817000
Auxiliar COMPLEMENTARES Parédmetros
Insumo 00000074 SINAPI ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 85 MM X 3",  Material UN 1,0000000
PARA CAIXA D'AGUA
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0176000
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM  Material UN 0,0300000
1000 CM3
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0194000
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valor
com
BDI
=>
Quant. 47,0000000 Preco
=> Total
=>
3.3 Cddigo Banco Descrigcédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 94685 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM Instalag6es Hidraulicas - UN 1,0000000
RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E Reservagao e Bombas de
INSTALACAO. AF_04/2024 Recalque
Composicéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM Livro SINAPI: Célculos e H 0,3480000
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros
Composi¢éo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,3480000
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0353000
Insumo 00001961 SINAPI CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, COR MARROM, Material UN 1,0000000
PARA AGUA FRIA PREDIAL
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM  Material UN 0,0600000
1000 CM3
Insumo 00038383  SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0388000
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ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA
CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valor
com
BDI
=>
Quant. 47,0000000 Preco
= Total
=>
3.4 Cdédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 94652 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVACAO Instalag6es Hidraulicas - M 1,0000000
PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024 Reservagao e Bombas de
Recalque
Composicao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM Livro SINAPI: Calculos e H 0,1517000
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros
Composicao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,1517000
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00009873 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 1,0493000
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0169000
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valor
com
BDI
=>
Quant. 564,0000000 Preco
= Total
=>
35 Cddigo Banco Descrigcédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 94707 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAOQ, PVC, SOLDAVEL, Instalacdes Hidraulicas - UN 1,0000000
DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA -  Reservagéo e Bombas de
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024 Recalque
Composi¢éo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM Livro SINAPI: Célculos e H 0,1525000
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros
Composi¢éo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,1525000
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00000100 SINAPI ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES E ANEL DE Material UN 1,0000000
VEDACAO, 60 MM X 2", PARA CAIXA D'AGUA
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0106000
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ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA
CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM  Material UN 0,0150000
1000 CM3
Insumo 00038383  SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0105000
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valor
com
BDI
=>
Quant. 47,0000000 Preco
=> Total
=>
3.6 Cddigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 94681 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM Instalag6es Hidraulicas - UN 1,0000000
RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E Reservagao e Bombas de
INSTALACAO. AF_04/2024 Recalque
Composigéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM Livro SINAPI: Célculos e H 0,1885000
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES Parémetros
Composicéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,1885000
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0212000
Insumo 00001925 SINAPI CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, COR MARROM, Material UN 1,0000000
PARA AGUA FRIA PREDIAL
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM  Material UN 0,0300000
1000 CM3
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0210000
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valor
com
BDI
=>
Quant. 47,0000000 Prego
=> Total
=>
3.7 Cdédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 94665 SINAPI LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVACAO Instalag6es Hidraulicas - UN 1,0000000

PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_04/2024

Reservacao e Bombas de
Recalque
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ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA
CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

Composicao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM Livro SINAPI: Calculos e H 0,1256000
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES Pardmetros
Composicao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,1256000
Auxiliar COMPLEMENTARES Pardmetros
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0212000
Insumo 00003864 SINAPI LUVA PVC SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL Material UN 1,0000000
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM  Material UN 0,0300000
1000 CM3
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0210000
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valor
com
BDI
=>
Quant. 47,0000000 Preco
= Total
=>
3.8 Cdédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 102617 SINAPI CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, Caixas de Agua para UN 1,0000000
5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021 Edificacoes
Composicéao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM Livro SINAPI: Calculos e H 1,4821000
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros
Composicao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,4821000
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composicao 93287 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA Custos Horarios Produtivo CHP 0,2634000
Auxiliar TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW e Improdutivo dos
- CHP DIURNO. AF_03/2016 Equipamentos
Composicao 93288 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA Custos Horarios Produtivo CHI 2,3611000
Auxiliar TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW e Improdutivo dos
- CHI DIURNO. AF_03/2016 Equipamentos
Insumo 00037105 SINAPI CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM Material UN 1,0000000
FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM TAMPA
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valor
com
BDI

=>

123



)

ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA
CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

Quant. 47,0000000 Preco
= Total
=
3.9 Cdédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 94500 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3" - Valvulas e Registros para UN 1,0000000
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2021 Sistemas Prediais
Composi¢éo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM Livro SINAPI: Célculos e H 0,5695000
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES Paréametros
Composi¢éo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,5695000
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) Material UN 0,0354000
Insumo 00006012 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3" Material UN 1,0000000
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valor
com
BDI
=>
Quant. 47,0000000 Preco
=> Total
=>
4 PINTURA
4.1 Cdodigo Banco Descrigcédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM Pintura Interna m? 1,0000000
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023
Composicéao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1631000
Auxiliar Parédmetros
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0544000
Auxiliar Parametros
Insumo 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,2285000
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valor
com
BDI
=>
Quant. 3,9950000 Preco

=>

Total
=
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ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA
CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

4.2 Cdédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 100757 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE Pintura em Superficies m?2 1,0000000
SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES Metélicas
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMAOS). AF_01/2020_PE
Composi¢éo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0531000
Auxiliar Parametros
Insumo 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0,1240000
Insumo 00007311 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO Material L 0,4134000
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valor
com
BDI
=>
Quant. 470,0000000 Preco
=> Total
=>
5 SERVICOS COMPLEMENTARES
5.1 Cddigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo PMO - 0003 Préprio Guarda-corpo em tubo de aco galvanizado 1 1/2" SEDOP m2 1,0000000
Composicao 110142 SEDOP Argamassa de cimento e areia 1:6 0 m3 0,0006000
Auxiliar
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1700000
Auxiliar Parédmetros
Composicéao 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  Livro SINAPI: Calculos e H 0,1400000
Auxiliar Parédmetros
Composicéao 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 9,8900000
Auxiliar Parametros
Insumo D00474 SEDOP Tubo de aco galvanizado 1 1/2" Material m 4,1600000
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valor
com
BDI
=>
Quant. 723,0000000 Prego

=>

Total
=
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ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA
CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

5.2 Cdédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo PMO - 0005 Préprio Escada de marinheiro c/ protegao SEDOP m 1,0000000
Composicao 110142 SEDOP Argamassa de cimento e areia 1:6 0 m3 0,1000000
Auxiliar
Composicéo 88242 SINAPI AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000
Auxiliar Parametros
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000
Auxiliar Parametros
Insumo D00212 SEDOP Escada tipo marinheiro c/ protegéo Material m 1,0000000
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valor
com
BDI
=>
Quant. 423,0000000 Preco
=> Total
=>
6 SERVICOS FINAIS
6.1 Cdodigo Banco Descri¢cédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo PMO - 06 Préprio Limpeza geral e entrega da obra SEDOP m2 1,0000000
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,4000000
Auxiliar Parametros
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valor
com
BDI
=>
Quant. 1,1750000 Prego
=> Total
=>
6.2 Cdédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo PMO - REURB Proéprio Mobilizagdo de pessoal e equipamentos SEDOP un 1,0000000
054
Composicao 89264 SINAPI CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, Depreciagéo, Juros, H 200,0000000
Auxiliar DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE Impostos e Seguros,

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL

Manutencédo e Materiais na
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ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA
CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M -
DEPRECIACAO. AF_06/2014

Operacao dos
Equipamentos

Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 100,0000000
Auxiliar Pardmetros
Composicao 100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO Transporte, Carga e TXKM 200,0000000
Auxiliar (MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA  Descarga de Materiais
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valor
com
BDI
=>
Quant. 47,0000000 Preco
= Total
=>
Total
sem
BDI
Total
do
BDI
Total
Geral

IAN PAULO GOMES DUARTE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA N° 1518972713-PA
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Cédigo

00037752

00006212

00006111
00001213

00037370

00006110
00037105

D00212
00001379
D00474
D00016
00037372

00037371

00004517
D00281

D00015
00004813

00004721

00000033
00009872

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SEDOP
SINAPI
SEDOP
SEDOP
SINAPI

SINAPI

SINAPI
SEDOP

SEDOP
SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

Obra

CONSTRUGAO DE ESTRUTURAS PARA
CAIXA D'AGUA COM CAPACIDADE DE
5.000L NA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE
ORIXIMINA — PA

Descrigao

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL
16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M,
POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E
CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)
CARPINTEIRO DE FORMAS PARA
CONCRETO (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SERRALHEIRO (HORISTA)

CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM
POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE
VIDRO, 5000 LITROS, COM TAMPA

Escada tipo marinheiro c/ protegéo

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [I-32
Tubo de a¢o galvanizado 1 1/2"

Tébua de madeira branca 4m

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca
Tabua de madeira forte 4m

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO
CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*,
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES
PARA FIXACAO)

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO

TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 85 MM, AGUA
FRIA (NBR-5648)

Bancos

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA

)

CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

SINAPI - 02/2026 - Para
SEDOP - 03/2026 - Para

Tipo

Equipamento
para
Aquisicao
Permanente

Material

Mao de Obra
Mé&o de Obra

Encargos
Complement
ares

Mé&o de Obra
Material

Material
Material
Material
Material
Encargos
Complement
ares
Encargos
Complement
ares

Material

Material

Material
Material

Material

Material
Material

Und

UN

Curva ABC de Insumos

Quantidade

Operativa
0,6700390

19.574,7198000

19.248,9007813
9.839,3833259

41.798,9965835

7.232,9864238
47,0000000

423,0000000
97.903,3390910
3.007,6800000
446,5000000
41.798,9965835

41.798,9965835

13.285,6291200
199,7500000

164,5000000
94,0000000

160,2108440

4.945,7160000
493,1710000

Improdutiva

Valor
Unitério
Operativa

Improdutiva

Total

Operativa

Improdutiva

Geral

Peso

Valor
Acumulado

Peso
Acumulado
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA
CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

00000034 SINAPI  ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO Material KG 4.737,0360000
00004221 SINAPI  OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM Material L 4.800,7938312
METROPOLITANO S-10 OU S-500
00043491 SINAPI  EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA Encargos H 18.849,2957120
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - Complement
COLETADO CAIXA) ares
00000378 SINAPI  ARMADOR (HORISTA) Méo de Obra H 1.534,3785538
00037731 SINAPI  CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA Equipamento  UN 1,0358800
PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA para
SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X Aquisi¢éo
7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO Permanente
INCLUI CAMINHAO)
00000032 SINAPI  ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO Material KG 3.138,0960000
00043059 SINAPI  ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM,  Material KG 3.351,9569000
OU 7,0 MM, VERGALHAO
00000370 SINAPI  AREIA MEDIA - POSTO Material m3 195,1664250

JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

D00019 SEDOP  Régua 3"x1" 4 m apar. Material Dz 58,7500000
00044474 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO Equipamento  UN 0,0081725
AUTOPROPELIDO, COM LANCA para
TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA  Aquisi¢éo
60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 Permanente
00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES Mao de Obra H 761,0955019
DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)
00009873 = SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA Material M 591,8052000
FRIA (NBR-5648)
00000074 = SINAPI ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM Material UN 47,0000000
FLANGES LIVRES, 85 MM X 3", PARA CAIXA
D'AGUA
00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA Encargos H 10.085,6723400
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - Complement
COLETADO CAIXA) ares
00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - Encargos H 10.155,7976000
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES  Complement
- COLETADO CAIXA) ares
D00049 SEDOP  Telha fibrotex (1.22x0.55m) e=4mm Material un 963,5000000
00006012 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO Material UN 47,0000000
FORJADO, BITOLA 3"
00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 557,4832920
D00081 SEDOP  Prego 2 1/2"x10 Material kg 587,5000000
00004783 | SINAPI PINTOR (HORISTA) Mé&o de Obra H 524,5242530
JO0003 SEDOP  Cimento Material SC 207,6862680
00043467 @ SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - Encargos H 18.849,2957120
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES = Complement
- COLETADO CAIXA) ares
00043132 | SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM Material KG 369,7167500
(0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01
KG/M)
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00002696
00007311
00006117
00006127
00037666
00004096

00043465

00000246

00006114
00005068

00003363

00037373

JO0005

MO611100

D00062
00001961

00004254
00043459

00000100

00039017

00001925

D00061

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEDOP

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
(HORISTA)

TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM
ACETINADO

CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)
AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA
/ MISTURADOR (HORISTA)

MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO
COM MUNCK (HORISTA)

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES
- COLETADO CAIXA)

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRAULICO (HORISTA)

AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X
21 (2 X 11)

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE
MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA
MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO
PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM,
NAO INCLUI CAMINHAO)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

Areia
SERVENTE

Dobradica 3"x3" com parafuso

CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 85
MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE
FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM
FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 60 MM X
2", PARA CAIXA D'AGUA

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR
COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO,
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60
MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

Fechadura de sobrepor comum

Mao de Obra
Material

Ma&o de Obra
Mao de Obra
Mao de Obra

Mao de Obra

Encargos
Complement
ares

Mé&o de Obra

Mé&o de Obra
Material

Equipamento
para
Aquisicéo
Permanente

Encargos
Complement
ares

Material

Mé&o de Obra

Material

Material

Mao de Obra
Encargos
Complement
ares

Material

Material

Material

Material

H
KG

UN

un
UN

UN

UN

UN

un

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA
CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

371,7226247
194,2980000
434,9924810
429,2434800
338,1512045
253,9841144

10.085,6723400

371,7226247

352,2167210
257,7987600

0,0313320

41.798,9965835
51,7078980
261,8385394
223,2500000
47,0000000

125,3707640
10.155,7976000

47,0000000

12.111,2109000

47,0000000

23,5000000
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00000252

00043488

00004509

EC373700

00005318

00043490

00043485

00043466

00002705

00036397

D00002
00003864

00020083
00007340

D00059
EC434910

D00344
EC373720
00000122

00043461

EC373710

MO376660
D00060

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEDOP
SINAPI

SINAPI
SINAPI

SEDOP
SEDOP

SEDOP

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SEDOP

SEDOP

SEDOP

AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES
- COLETADO CAIXA)

SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA)
DILUENTE AGUARRAS

EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES
- COLETADO CAIXA)

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH
INDUSTRIAL, SEM DEMANDA

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA
4CV, SEM CARREGADOR

Massa de vedacéo

LUVA PVC SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA
FRIA PREDIAL

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA
PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3
IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR
Cadeado No. 30

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

Arruela concava em PVC d=5/16"

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO
COM *850* GR

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES
- COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA)
OPERADOR DE BETONEIRA /MISTURADOR

Aldrava p/ cadeado (4x1/2")

Ma&o de Obra
Encargos
Complement
ares

Material

Material

Material
Encargos
Complement
ares
Encargos
Complement
ares
Encargos
Complement
ares
Franquia

Equipamento
para
Aquisicéo
Permanente
Material
Material

Material
Material

Material
Material

Material
Material
Material
Encargos
Complement
ares

Material

Mao de Obra

Material

KW

UN

kg
UN

UN

un

ESTADO DO PARA )
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA
CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO
102,3880788
1.461,0218470
301,5802000
269,6502780
58,2800000
516,8948845
730,3142000
516,8948845

796,2905750

0,0385092

49,3500000
47,0000000

7,7550000
15,3079000

23,5000000
256,4028000

587,5000000
269,6502780
4,9773000

730,3142000

269,6502780
13,3575645

23,5000000
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA
CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO
EC434670 SEDOP FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - Material h 256,4028000
HORISTA (ENCARGOSCOMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

00014618 SINAPI = SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM Equipamento = UN 0,0728035
MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, para
PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 Aquisicéo
MM) Permanente

00038383  SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, Material UN 29,3515000
GRAO 100

D00001 SEDOP  Parafuso fo go 5/16" c= 110mm Material un 47,0000000
M00008 SEDOP  Betoneira eletrica - 320l Equipamento h 13,2474780

00005065 SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X Material KG 1,0622000
10 (7/8 X 17)

00043464 SINAPI  FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR Encargos H 1.461,0218470
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Complement
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) ares

00007356 SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR Material L 0,9128575
BRANCO FOSCO

00003148 SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 Material UN 1,6638000
MM X 50 M (L X C)

EC373730 SEDOP  SEGURO - HORISTA (ENCARGOS Material h 269,6502780
COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)

00005069 SINAPI  PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X = Material KG 1,2408000
27 (21/2 X 11)

EC434880 SEDOP  EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - Material h 13,2474780

HORISTA(ENCARGOSCOMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
EC434640 SEDOP  FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR Material h 13,2474780
ESCAVADEIRA -HORISTA(ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Totais por Tipo
Equipamento
Equipamento para Aquisi¢éo
Permanente
Mé&o de Obra
Material
Servigos
Taxas
Administracéo
Aluguel
Verba
Transporte
Encargos Complementares
Franquia
Outros

Total sem BDI

Total do BDI
Total Geral
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA
CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

OBJETO: CONSTRUGAO DE ESTRUTURAS PARA CAIXA D'AGUA COM CAPACIDADE DE 5.000L NA ZONA RURAL
NO MUNICIPIO DE ORIXIMINA — PA
PRAZO: 540 DIAS CRONOGRAMA DE SERVICOS
VALOR ] ] ] ] ] ] ] ] ]
< PERIODO 01 | PERIODO02 | PERIODO 03 | PERIODO 04 | PERIODO 05 | PERIODO 06 | PERIODO 07 | PERIODO08 | PERIODO 09
ITEM | DISCRIMINACAG | DO ITEM C/ BDI 60 DIAS 60 DIAS 60 DIAS 60 DIAS 60 DIAS 60 DIAS 60 DIAS 60 DIAS 60 DIAS
E IMPOSTOS
oTD QD QD QD oTD oTD oTD oTD
Estrutura de QTD TOTAL UNITARIA UNITARIA | UNITARIA | UNITARIA | UNITARIA | UNITARIA | UNITARIA UNITARIA | QTD UNITARIA
001 |caixad'agua 47,00
5.000L VALOR TOTAL | VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR
TOTAL ACUMULADO

IAN PAULO GOMES DUARTE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA N° 1518972713-PA
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA
CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

COMPOSICAO DE BDI

Conforme legislacéo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de céalculo para o ISS:

Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliguota do ISS (entre 2% e 5%):

TIPO DE OBRA

CONSTRUGAO DE ESTRUTURAS PARA CAIXA D'AGUA COM CAPACIDADE DE 5.000L NA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE ORIXIMINA — PA

Itens Siglas % Adotado
Encargos Sociais incidentes sobre a méo de obra AC
Administracdo Central da empresa ou consultoria - overhead SG
Risco R
Despesas Financeiras DF
Margem bruta da empresa de consultoria L
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP
Tributos (ISS, varidvel de acordo com o municipio) 1SS
Tributos (Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desonerag&o) CPRB
BDI SEM desoneracédo (Férmula Acérddo TCU) BDI PAD

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:
(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)
BDI = (1-CP-1SS-CRPB) -

IAN PAULO GOMES DUARTE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA N° 1518972713-PA
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA
CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

Conforme legislacéo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS:

Sobre a base de célculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%):

TIPO DE OBRA

CONSTRUGAO DE ESTRUTURAS PARA CAIXA D'AGUA COM CAPACIDADE DE 5.000L NA ZONA RURAL
NO MUNICIPIO DE ORIXIMINA — PA

Anexo |
ITEM Municipio | Dependéncia | Situagdo de Cédigo e nome da escola TIPODE ENDEREGO / LOCALIDADE LOCALIZACAO LOCALIZACAO GEOGRAFICA
administrativa | Funcionamento LOCALIZACAO DIFERENCIADA DA ESCOLA LATITUDE LONGITUDE

1 Oriximina Municipal Em atividade 15003000 - EMEF RURAL CASTANHAL - LAGO SAPUCUA AREA DE ASSENTAMENTO | -1.78042518591663 -56.1353789253143
AMELIA FERRARI

2 Oriximina Municipal Em atividade 15003019 - EMEF RURAL ARATICUM - LAGO SAPUCUA AREA DE ASSENTAMENTO | -1.81807200681921 -56.2798749108217
ANGELO AUGUSTO DE
OLIVEIRA

3 Oriximina Municipal Em atividade 15003086 - EMEF BOA RURAL OITEIRO - BAIXO TROMBETAS NAO SE APLICA -183.148.666.666.667 | -55.8003916666667
VISTA I

4 Oriximina Municipal Em atividade 15003213 - EMEF RURAL ESTRADA DO BEC - KM 48 - AREA DE ASSENTAMENTO | SEM INFORMACOES SEM INFORMACOES
ANTONIO CALDERARO MURTA

5 Oriximina Municipal Em atividade 15003299 - EMEF RURAL RIO MAPUERA AREA INDIGENA -0,69614118 -57,97136806
INDIGENA WAI WA

6 Oriximina Municipal Em atividade 15003337 - EMEF FE EM | RURAL ESTRADA DO BEC - RAMAL DO NAO SE APLICA -1.31259833333333 -55.8360733333333
DEUS BABACU

7 Oriximina Municipal Em atividade 15003582 - EMEF SAO RURAL RAMAL DO JATUARANA - AREA DE ASSENTAMENTO | -1.81473203469068 -55.7103278115392
LAZARO ANANIZAL

8 Oriximina Municipal Em atividade 15003590 - EMEF SAO RURAL SAO NICOLAU - MEDIO RIO AREA DE ASSENTAMENTO | -1.53757070191205 -56.0322695877403
NICOLAU TROMBETAS

9 Oriximina Municipal Em atividade 15003779 - EMEF JOAO | RURAL JAUARY - RIO EREPECURU REMANESCENTE DE -1,26087309 -56,03731032
PAULO Il QUILOMBOS

10 Oriximina Municipal Em atividade 15003809 - EMEF LAURO | RURAL BOCA DOS CURRAIS - IGARAPE AREA DE ASSENTAMENTO | -1,93124 -56.1217383333333
PICANCO VIANA NHAMUNDA

11 Oriximina Municipal Em atividade 15003817 - EMEF RURAL MACEDONIA - LAGO SAPUCUA AREA DE ASSENTAMENTO | -1.79956138776651 -56.1803122404088
MACEDONIA

12 Oriximina Municipal Em atividade 15003892 - EMEF NOSSA | RURAL BOA VISTA - CUMINA REMANESCENTE DE -1.29238166666667 -55.9692583333333
SENHORA APARECIDA QUILOMBOS

13 Oriximina Municipal Em atividade 15003914 - EMEF NOVA | RURAL ESTRADA DO BEC - KM 12 NAO SE APLICA -1,4781238 -55,7557706
BETEL

14 Oriximina Municipal Em atividade 15003949 - EMEF NOSSA | RURAL AGUA FRIA - CUMINA REMANESCENTE DE -1,5171506 -56,0958998
SENHORA DAS GRACAS QUILOMBOS

15 Oriximina Municipal Em atividade 15003965 - EMEF NOSSA | RURAL BACABAL - ALTO RIO TROMBETAS | REMANESCENTE DE -1.49473624303937 -56.2012643460184
SENHORA DE FATIMA QUILOMBOS
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ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA
CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

16 Oriximind Municipal Em atividade 15003973 - EMEF NOSSA | RURAL SAMAUMA |1 - ALTO RIO AREA DE ASSENTAMENTO -1.54421822167933 -56.1637597717345
SENHORA DE NAZARE TROMBETAS

17 Oriximina Municipal Em atividade 15003981 - EMEF NOSSA | RURAL CAIPURU DE FORA - MEDIO RIO NAO SE APLICA -1.67848248034716 -55.8880506455898
SENHORA DO ROSARIO TROMBETAS

18 Oriximina Municipal Em atividade 15004007 - EMEF NOSSA | RURAL LAGO DO MOURA - ALTO RIO REMANESCENTE DE -1,432852 -56,4283249
SENHORA PERPETUO TROMBETAS QUILOMBOS
SOCORRO

19 Oriximind Municipal Em atividade 15004066 - EMEF RURAL CACHOEIRA DA PANCADA - RIO REMANESCENTE DE -1,0691916 -56,04492528
SANTISSIMA TRINDADE EREPECURU QUILOMBOS

20 Oriximind Municipal Em atividade 15004090 - EMEF SAO RURAL LAGO ITAPECURU - BAIXO RIO AREA DE ASSENTAMENTO -1.82457067072392 -55.7489543873817
DOMINGOS SAVIO TROMBETAS

21 Oriximind Municipal Em atividade 15004163 - EMEF SAO RURAL ARANCUAN DO MEIO - ALTO RIO REMANESCENTE DE -1.50943571235985 -56.1365308240056
JOAO TROMBETAS QUILOMBOS

22 Oriximind Municipal Em atividade 15004171 - EMEF SAO RURAL CAIPURU DE DENTRO - MEDIO RIO | NAO SE APLICA -1.6608516080305 -55.8509854506701
JOAOQ BATISTA TROMBETAS

23 Oriximind Municipal Em atividade 15004368 - EMEF SAO RURAL LAGO SALGADO - CUMINA AREA DE ASSENTAMENTO -1,47925637 -55,95524086
SEBASTIAO

24 Oriximind Municipal Em atividade 15004406 - EMEF SAO RURAL ESTRADA DO BEC - KM 28 - NAO SE APLICA -1.34041333333333 -55,78812
SEBASTIAO TABOCAL

25 Oriximind Municipal Em atividade 15004490 - EMEF SANTA | RURAL LAGO SACURI - MEDIO RIO AREA DE ASSENTAMENTO -1.74061166666667 -55,94072
LUZIA TROMBETAS

26 Oriximind Municipal Em atividade 15004520 - EMEF SANTA | RURAL TAPIXAUA - MEDIO RIO AREA DE ASSENTAMENTO -1,68338657 -55,96281707
MARIA TROMBETAS

27 Oriximind Municipal Em atividade 15004600 - EMEF SANTA | RURAL LAGO AXIPICA - MEDIO RIO AREA DE ASSENTAMENTO -1.63815483916551 -55.9940481092781
TEREZINHA TROMBETAS

28 Oriximind Municipal Em atividade 15004619 - EMEF SANTA | RURAL AJARA - LAGO SAPUCUA AREA DE ASSENTAMENTO -1.7725596095607 -56.0856671187616
TEREZINHA

29 Oriximind Municipal Em atividade 15004651 - EMEF SANTO | RURAL JAMARI - ALTO RIO TROMBETAS REMANESCENTE DE -1,46636253 -56,60976638
ANTONIO QUILOMBOS

30 Oriximind Municipal Em atividade 15004660 - EMEF SANTO | RURAL LAGO XIRIRI - MEDIO RIO AREA DE ASSENTAMENTO -1,63034 -55,950025
ANTONIO TROMBETAS

31 Oriximind Municipal Em atividade 15004678 - EMEF RURAL ABUI GRANDE - ALTO RIO REMANESCENTE DE -1.28274833333333 -56,927445
TANCREDO NEVES TROMBETAS QUILOMBOS

32 Oriximina Municipal Em atividade 15004686 - EMEF NOSSA | RURAL ACAPUZINHO - MEDIO RIO AREA DE ASSENTAMENTO -1.54038677791053 -56.0012875899511
SENHORA DE SANTA ANA TROMBETAS

33 Oriximind Municipal Em atividade 15162044 - EMEF NOVO | RURAL BOM JESUS - RAMAL DO POGCAO NAO SE APLICA -1.57926828134805 -55.8859855961055
PARAISO

34 Oriximina Municipal Em atividade 15162605 - EMEF NOVA | RURAL EREPECU - ALTO RIO TROMBETAS | REMANESCENTE DE -1,34218501 -56,57727717
ESPERANCA QUILOMBOS

35 Oriximind Municipal Em atividade 15529002 - EMEF PEDRO | RURAL RAMAL DO CARAPANA NAO SE APLICA SEM INFORMAGOES SEM INFORMAGOES

CARLOS DE OLIVEIRA
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ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA
CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

36 Oriximind Municipal Em atividade 15529010 - EMEF SANTO | RURAL ESTRADA DO BEC - RAMAL DO NAO SE APLICA -1.36325896717607 -55.7151028141379
ANTONIO ALAMBIQUE

37 Oriximina Municipal Em atividade 15543447 - EMEF SAO RURAL ARACA DE FORA - RIO EREPECURU | REMANESCENTE DE -1,16483 -56,06277
FRANCISCO QUILOMBOS

38 Oriximina Municipal Em atividade 15559556 - EMEF NOVO | RURAL BATATA - CAIPURU NAO SE APLICA -1.60436072386801 -55.8706061448902
MILENIO

39 Oriximind Municipal Em atividade 15559572 - EMEF BOM RURAL VARRE VENTO - RIO EREPECURU REMANESCENTE DE -1,31868499 -56,03000387
JESUS QUILOMBOS

40 Oriximind Municipal Em atividade 15571599 - EMEF RURAL RAMAL DO BALUALTO NAO SE APLICA SEM INFORMAGOES SEM INFORMAGOES
CASINHA FELIZ

41 Oriximind Municipal Em atividade 15571629 - EMEF NOVA | RURAL ACAPU I AREA DE ASSENTAMENTO -1,13034161 -56,27078125
ALIANCA

42 Oriximind Municipal Em atividade 15579271 - EMEF LUIZ RURAL ASCENGAO - LAGO SAPUCUA AREA DE ASSENTAMENTO -1.78579693248063 -55.9957424671727
GONZAGA VIANA FILHO

43 Oriximind Municipal Em atividade 15579280 - EMEF RURAL SERRINHA - RIO EREPECURU REMANESCENTE DE -1.50397050194442 -56.0291625000536
BALDOINO MELO QUILOMBOS

44 Oriximind Municipal Em atividade 15579301 - EMEF SAO RURAL POCO FUNDO REMANESCENTE DE -1,23325061 -56,19776721
FRANCISCO DE ASSIS QUILOMBOS

45 Oriximind Municipal Em atividade 15579395 - EMEF RURAL MONTE MURIA - PLANALTO AREA DE ASSENTAMENTO SEM INFORMAGOES SEM INFORMAGCOES
VITORIA REGIA

46 Oriximind Municipal Em atividade 15579441 - EMEF RURAL LAGO MARIA PIXI AREA DE ASSENTAMENTO -1.91035666666667 -56.2637583333333
MANOEL RAMOS DE
OLIVEIRA

47 Oriximind Municipal Em atividade 15579450 - EMEF SANTA | RURAL LAGO EREPECU REMANESCENTE DE -1.34841335937381 -56.4686188101768

MARIA

QUILOMBOS

IAN PAULO GOMES DUARTE

ENGENHEIRO CIVIL
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Item

11

1.2

13

211

212

213

2.1.4

215
2.2
221

Cédigo

PMO - REURB
054

104994 ADP-
11

103689

104916

104919

104918

94971

SEMOPH-14

104916

Banco
Proprio
Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

SINAPI

)

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA

CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

LOTEI-2
Obra Bancos
CONSTRUGAO DE ESTRUTURAS PARA CAIXA D'AGUA COM
CAPACIDADE DE 10.000L NA ZONA RURAL Paréa
NO MUNICIPIO DE ORIXIMINA — PA
Para
Orgamento Sintético
Descrigcao Und
SERVICOS PRELIMINARES
Mobilizagdo de pessoal e equipamentos un
Barracdo de madeira/Almoxarifado - PMO m?
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM m?2
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.
AF_03/2022_PS
ESTRUTURAS E SUPERESTRUTURAS
FUNDACAO (sapatas)
ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA KG
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024
ARMAGCAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA KG
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024
ARMA(;AO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA KG
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA m?3
DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
Forma c/ madeira branca (incl. desforma) - PMO m?2
VIGAS BALDRAME
ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA KG

CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

SINAPI - 02/2026 -

SEDOP - 03/2026 -

Quant.

1
5

125

20

50

250

240

44,06
1
50

B.D.L
22,99%

Valor Unit
7.547,00
694,87

507,28

17,72

12,85

14,58

727,87

190,82

17,72

Encargos Sociais
Nao Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as
bases.
Valor Unit com BDI Total
165.715,75 165.715,75
9.282,05  46.410,25
854,62 106.827,50
623,90 12.478,00

182.773,18 182.773,18
27.739,50  27.739,50

21,79 1.089,50

15,80 3.950,00

17,93 4.303,20

895,20 8.056,80

234,68  10.340,00
15.598,75  15.598,75
21,79 1.089,50

Peso (%)
30,99 %
8,68 %

19,98 %

2,33 %

34,18 %

0,20 %

0,74 %

0,80 %

1,51 %

1,93 %
2,92 %
0,20 %
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2.2.2

2.2.3

224

2.2.5
2.3
231

2.3.2

2.3.3

2.3.4
2.4
24.1

2.4.2

243

24.4

2.4.5
2.5
251

252

104917

104918

94971

SEMOPH-14

92762

92759

94971

SEMOPH-14

92759

92761

92760

94971

SEMOPH-14

92762

92759

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proéprio

SINAPI

SINAPI

)

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA

CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

Forma c/ madeira branca (incl. desforma) - PMO

PILARES INTERMEDIARIOS

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

Forma c/ madeira branca (incl. desforma) - PMO

VIGAS INTERMEDIARIAS

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

Forma c/ madeira branca (incl. desforma) - PMO

PILARES LAJE

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

KG

m3

m2

KG

KG

m3

m2

KG

KG

KG

m3

m2

KG

KG

25

200

2,45

35,1

500

150

53

85

50

260

250

2,45

35,01

480

145

16,03

14,58

727,87

190,82

10,85

14,60

727,87

190,82

14,60

12,33

13,40

727,87

190,82

10,85

14,60

19,71

17,93

895,20

234,68
34.054,86
13,34

17,95

895,20

234,68
19.368,48
17,95

15,16

16,48

895,20

234,68
33.698,31
13,34

17,95

492,75

3.586,00

2.193,24

8.237,26
34.054,86
6.670,00

2.692,50

4.744,56

19.947,80
19.368,48
897,50

3.941,60

4.120,00

2.193,24

8.216,14
33.698,31
6.403,20

2.602,75

0,09 %

0,67 %

0,41 %

1,54 %
6,37 %
1,25 %

0,50 %

0,89 %

3,73 %
3,62 %
0,17 %

0,74 %

0,77 %

0,41 %

1,54 %
6,30 %
1,20 %

0,49 %
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253

254
2.6
2.6.1

2.6.2
2.6.3

2.6.4
2.7
2.7.1

2.7.2
2.7.3

2.7.4

3.1
3.2
&8
3.4
S5

3.6

94971

SEMOPH-14

92761

92759

94971

SEMOPH-14

92770

92768

94971

SEMOPH-14

102619

94654

94714

94685

94652

94707

SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proéprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

)

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA

CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

Forma c/ madeira branca (incl. desforma) - PMO

VIGAS LAJE

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

Forma c/ madeira branca (incl. desforma) - PMO

LAJE

ARMA(;AO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

Forma c/ madeira branca (incl. desforma) - PMO

HIDRAULICA (DESCIDADE DE AGUA)

CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE
VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2021

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 85MM, INSTALADO EM
RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2024

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 85
MM X 3", INSTALADO EM RESERVAQAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALA(}AO. AF_04/2024

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM, INSTALADO
EM RESERVA(;AO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2024

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 60MM, INSTALADO EM
RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_04/2024

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAQAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAQAO

m3

m2

KG

KG

m3

m2

KG

KG

m3

m2

UN

UN

UN

UN

583

85

264,5

100,5

4,7

46,75

152,5

199,5

7,05

82,6

50

60

727,87

190,82

12,33

14,60

727,87

190,82

11,75

13,95

727,87

190,82

6.260,52

93,53

402,76

112,23

42,35

68,42

895,20

234,68
20.992,52
15,16

17,95

895,20

234,68
31.320,76
14,45

17,15

895,20

234,68
53.874,00
7.699,81

115,03

495,35

138,03

52,08

84,14

4.744,56

19.947,80
20.992,52
4.009,82

1.803,97

4.207,44

10.971,29
31.320,76
2.203,62

3.421,42

6.311,16

19.384,56
53.874,00
38.499,05

5.751,50

2.476,75

690,15

3.124,80

420,70

0,89 %

3,73%
3,93 %
0,75 %

0,34 %

0,79 %

2,05 %
5,86 %
0,41 %

0,64 %

1,18 %

3,62 %
10,07 %
7,20 %

1,08 %

0,46 %

0,13 %

0,58 %

0,08 %
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA
CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO
PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_04/2024
3.7 94681 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, INSTALADO UN 5 57,92 71,23 356,15 0,07 %
EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2024
3.8 94665 SINAPI LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM UN 5 28,24 34,73 173,65 0,03 %
RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2024

3.9 94500 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3" - UN o) 387,23 476,25 2.381,25 0,45 %
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2021

4 PINTURA 1 11.333,50  11.333,50 2,12%

4.1 88489 SINAPI  PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL m? 425 15,32 18,84 8.007,00 1,50 %
EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

4.2 100757 SINAPI  PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE m? 50 54,10 66,53 3.326,50 0,62 %

SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES

METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02

DEMAOS). AF_01/2020_PE
5 SERVICOS COMPLEMENTARES 1 70.682,20  70.682,20 13,22 %
5.1 SEMOPH-55  Préprio GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO 0,92 M, DUPLO M 80 458,84 564,32  45.145,60 8,44 %

CORRIMAO, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPACADOS

DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR E CORRIMAO DE 1.1/2",

GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 3/4",

FIXADO COM CHUMBADORES MECANICOS - PMO

5.2 SEMOPH-42 Proprio Escada de marinheiro c/ prote¢ao - PMO m 45 461,41 567,48 25.536,60 4,78 %
6 SERVICOS FINAIS 1 50.370,40 50.370,40 9,42 %
6.1 PMO - REURB Proprio Desmobilizacao de pessoal e equipamentos un 5 7.976,00 9.809,68  49.048,40 9,17 %
055
6.2 PMO - 06 Proprio Limpeza geral e entrega da obra m2 100 10,75 13,22 1.322,00 0,25 %
Total sem BDI 434.807,95
Total do BDI 99.941,08
Total Geral 534.749,03

IAN PAULO GOMES DUARTE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA N° 1518972713-PA
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA
CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CONSTRUGAO DE ESTRUTURAS PARA CAIXA D'AGUA COM  SINAPI - 02/2026 - 22,99% N&o Desonerado: embutido nos
CAPACIDADE DE 10.000L NA ZONA RURAL NO MUNICIPIO Para precos unitario dos insumos de
DE ORIXIMINA — PA SEDOP - 03/2026 - mao de obra, de acordo com as
Paréa bases.
Planilha Orcamentéaria Analitica
1 SERVICOS PRELIMINARES
11 Cdédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao PMO - Proprio  Mobilizagdo de pessoal e equipamentos SEDOP un 1,0000000
REURB 054
Composicéo 89264 SINAPI  CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 Depreciacéo, Juros, H 200,0000000
Auxiliar KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, Impostos e Seguros,
INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ Manutencéo e
TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 Materiais na Operacao
X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIAGAO. AF_06/2014 dos Equipamentos
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos H 100,0000000
Auxiliar e Parametros
Composigéo 100952 SINAPI  TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM Transporte, Carga e TXKM 100,0000000
Auxiliar GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 Descarga de Materiais
TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valor
com
BDI
=>
Quant. 5,00 Prego
=> Total
=>
1.2 Cdédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo Proprio Barracdo de madeira/Almoxarifado - PMO SEDOP m?2 1,0000000
104994 _ADP-
11
Composicédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos H 7,5000000
Auxiliar e Parametros
Composi¢éo 88262 SINAPI  CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos H 6,7000000
Auxiliar COMPLEMENTARES e Parametros
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA
CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

Insumo 00001607 SINAPI CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA Material CJ 0,5000000
FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA
PVC - CONICAS)
Insumo D00001 SEDOP  Parafuso fo go 5/16" c= 110mm Material un 0,0400000
Insumo D00019 SEDOP  Régua 3"x1" 4 m apar. Material Dz 0,0500000
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,5000000
Insumo D00281 SEDOP  Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca Material Dz 0,1700000
Insumo D00060 SEDOP  Aldrava p/ cadeado (4x1/2") Material un 0,0200000
Insumo 00005085 SINAPI CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM Material UN 0,0200000
LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE
CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM
DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES
Insumo 00043652 SINAPI MASSA PARA MADEIRA - INTERIOR E EXTERIOR Material KG 0,0420000
Insumo 00011484 SINAPI FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, EM ACO INOX  Material UN 0,0200000
COM ACABAMENTO CROMADO, CAIXA DE 100 MM,
INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO
Insumo 00011447 SINAPI DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 1/2",E=1,9 A 2 MM, COM Material UN 0,1900000
ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS
Insumo D00016 SEDOP  Tabua de madeira branca 4m Material Dz 0,1400000
Insumo 00007194 SINAPI TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X Material m?2 3,9400000
1,10 M (SEM AMIANTO)
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valor
com
BDI
=>
Quant. 125,00 Preco
=> Total
=>
1.3 Cdédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM Sinalizagédo Vertical m?2 1,0000000
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. Viaria
AF_03/2022_PS
Composicédo 88262 SINAPI  CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos H 0,3729000
Auxiliar COMPLEMENTARES e Parametros
Composi¢éo 102234 SINAPI  PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. Pintura em Madeira m? 0,5000000
Auxiliar AF_01/2021
Composicédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos H 1,1186000
Auxiliar e Parametros
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA
CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO
Insumo 00004813 SINAPI  PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA Material m2 1,0000000
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM
POSTES PARA FIXACAO)

Insumo 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0132000
Insumo 00005065 SINAPI  PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0113000
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE Material M 3,2083000
DA REGIAO - BRUTA
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valor
com
BDI
=>
Quant. 20,00 Preco
=> Total
=>
2 ESTRUTURAS E SUPERESTRUTURAS
2.1 FUNDACAO (sapatas)
2.1.1 Coédigo Banco Descrigao Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 104916 SINAPI  ARMAGCAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E Fundag6es Rasas KG 1,0000000
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - (Blocos, Sapatas, Vigas
MONTAGEM. AF_01/2024 Baldrame)
Composicao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos H 0,1660000
Auxiliar e Parametros
Composicéao 88238 SINAPI  AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos H 0,0640000
Auxiliar COMPLEMENTARES e Parametros
Composicéao 92800 SINAPI  CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. Armacéo para KG 1,0000000
Auxiliar AF_06/2022 Estruturas de Concreto
Armado
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 Material KG 0,0250000
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA Material UN 0,8190000
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5*
MM, COBRIMENTO 20 MM
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valor
com
BDI

=>

144



)

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA
CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

Quant. 50,00 Preco
= Total
=>
2.1.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 104919 SINAPI  ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E FundacGes Rasas KG 1,0000000
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - (Blocos, Sapatas, Vigas
MONTAGEM. AF_01/2024 Baldrame)
Composicao 88238 SINAPI  AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos H 0,0310000
Auxiliar COMPLEMENTARES e Parametros
Composicéao 92803 SINAPI  CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. Armagcéo para KG 1,0000000
Auxiliar AF_06/2022 Estruturas de Concreto
Armado
Composicao 88245 SINAPI  ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos H 0,0810000
Auxiliar e Parametros
Insumo 00039017 SINAPI  ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA Material UN 0,3990000
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5*
MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI  ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 Material KG 0,0250000
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valor
com
BDI
=>
Quant. 250,00 Preco
=> Total
=>
2.1.3 Cddigo Banco Descrigcao Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 104918 SINAPI  ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E Fundag6es Rasas KG 1,0000000
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - (Blocos, Sapatas, Vigas
MONTAGEM. AF_01/2024 Baldrame)
Composicao 88238 SINAPI  AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos H 0,0390000
Auxiliar COMPLEMENTARES e Parametros
Composicao 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. Armagcéo para KG 1,0000000
Auxiliar AF_06/2022 Estruturas de Concreto
Armado
Composicao 88245 SINAPI  ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos H 0,1020000
Auxiliar e Parametros



)

ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA

CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

Insumo 00043132 SINAPI  ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 Material KG 0,0250000
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA Material UN 0,5030000
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5*
MM, COBRIMENTO 20 MM
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valor
com
BDI
=
Quant. 240,00 Preco
=> Total
=>
2.1.4 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 94971 SINAPI  CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA Producgéo de Concreto m3 1,0000000
SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
Composicéao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos H 1,9792000
Auxiliar e Parametros
Composicéo 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE Custos Horarios CHP 0,6434000
Auxiliar DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Produtivo e Improdutivo
POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. dos Equipamentos
AF_05/2023
Composicéao 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR Livro SINAPI: Calculos H 1,2501000
Auxiliar COM ENCARGOS COMPLEMENTARES e Parametros
Composicéo 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE Custos Horarios CHI 0,6067000
Augxiliar DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Produtivo e Improdutivo
POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. dos Equipamentos
AF_05/2023
Insumo 00000370 SINAPI  AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO Material m3 0,7275000
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 364,9433000
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO Material m3 0,5972000
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valor
com
BDI

=>
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA
CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

Quant. 9,00 Prego
= Total
=>
2.15 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo SEMOPH-14 Proprio Forma c/ madeira branca (incl. desforma) - PMO SEDOP m?2 1,0000000
Composi¢éo 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos H 0,8900000
Auxiliar e Para@metros
Composicéo 88262 SINAPI  CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos H 2,3300000
Auxiliar COMPLEMENTARES e Parametros
Insumo 00040304 SINAPI  PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 Material KG 0,3500000
X 11)
Insumo D00016 SEDOP  Tabua de madeira branca 4m Material Dz 0,2300000
Insumo 00043132 SINAPI  ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 Material KG 0,0300000
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
Insumo D00012 SEDOP  Rip&o em madeira de lei 2"x1" serr. Material Dz 0,1400000
Insumo D00281 SEDOP  Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca Material Dz 0,0300000
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valor
com
BDI
=>
Quant. 44,06 Preco
=> Total
=>
2.2 VIGAS BALDRAME
2.2.1 Cdédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 104916 SINAPI  ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E Fundagdes Rasas KG 1,0000000
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - (Blocos, Sapatas, Vigas
MONTAGEM. AF_01/2024 Baldrame)
Composicéao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos H 0,1660000
Auxiliar e Parametros
Composicéo 88238 SINAPI  AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos H 0,0640000
Auxiliar COMPLEMENTARES e Parametros
Composicéo 92800 SINAPI  CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. Armacéo para KG 1,0000000
Auxiliar AF_06/2022 Estruturas de Concreto
Armado
Insumo 00043132 SINAPI  ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 Material KG 0,0250000

BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA
CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO
Insumo 00039017 SINAPI  ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA Material UN 0,8190000
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5*
MM, COBRIMENTO 20 MM

MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valor
com
BDI
=>
Quant. 50,00 Preco
=> Total
=>
2.2.2 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 104917 SINAPI  ARMAGCAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E Fundag6es Rasas KG 1,0000000
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - (Blocos, Sapatas, Vigas
MONTAGEM. AF_01/2024 Baldrame)
Composigéo 88238 SINAPI  AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos H 0,0500000
Auxiliar COMPLEMENTARES e Parametros
Composicao 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. Armacéao para KG 1,0000000
Auxiliar AF_06/2022 Estruturas de Concreto
Armado
Composicao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos H 0,1310000
Auxiliar e Parametros
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA Material UN 0,6440000
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5*
MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 Material KG 0,0250000
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valor
com
BDI
=
Quant. 25,00 Preco
=> Total
=>
2.2.3 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA
CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

Composicao 104918 SINAPI  ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E FundacGes Rasas KG 1,0000000
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - (Blocos, Sapatas, Vigas
MONTAGEM. AF_01/2024 Baldrame)
Composicéo 88238 SINAPI  AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos H 0,0390000
Auxiliar COMPLEMENTARES e Para@metros
Composi¢éo 92802 SINAPI  CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. Armacéo para KG 1,0000000
Auxiliar AF_06/2022 Estruturas de Concreto
Armado
Composicéo 88245 SINAPI  ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos H 0,1020000
Auxiliar e Parametros
Insumo 00043132 SINAPI  ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 Material KG 0,0250000
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
Insumo 00039017 SINAPI  ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA Material UN 0,5030000
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5*
MM, COBRIMENTO 20 MM
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valor
com
BDI
=>
Quant. 200,00 Preco
= Total
=>
224 Cddigo Banco Descricao Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composicao 94971 SINAPI  CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA Producéo de Concreto m3 1,0000000
SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos H 1,9792000
Auxiliar e Parametros
Composigao 89225 SINAPI  BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE Custos Horarios CHP 0,6434000
Auxiliar DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Produtivo e Improdutivo
POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. dos Equipamentos
AF_05/2023
Composicéo 88377 SINAPI  OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR Livro SINAPI: Célculos H 1,2501000
Auxiliar COM ENCARGOS COMPLEMENTARES e Parametros
Composigao 89226 SINAPI  BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE Custos Horarios CHI 0,6067000
Auxiliar DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Produtivo e Improdutivo
POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. dos Equipamentos
AF_05/2023
Insumo 00000370 SINAPI  AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO Material m3 0,7275000

NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA
CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material KG 364,9433000
Insumo 00004721 SINAPI  PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO Material m3 0,5972000
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valor
com
BDI
=>
Quant. 2,45 Preco
=> Total
=>
2.2.5 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo SEMOPH-14 Proprio  Forma c/ madeira branca (incl. desforma) - PMO SEDOP m2 1,0000000
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos H 0,8900000
Auxiliar e Parametros
Composicéao 88262 SINAPI  CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos H 2,3300000
Auxiliar COMPLEMENTARES e Parametros
Insumo 00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 Material KG 0,3500000
X 11)
Insumo D00016 SEDOP  Téabua de madeira branca 4m Material Dz 0,2300000
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 Material KG 0,0300000
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
Insumo D00012 SEDOP  Rip&o em madeira de lei 2"x1" serr. Material Dz 0,1400000
Insumo D00281 SEDOP  Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca Material Dz 0,0300000
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valor
com
BDI
=>
Quant. 35,10 Preco
= Total
=>
2.3 PILARES INTERMEDIARIOS
2.3.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 92762 SINAPI ARMA(;AO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA Armacéo para KG 1,0000000

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO  Estruturas de Concreto
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Armado
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA
CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

Composicao 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. Armacéo para KG 1,0000000
Auxiliar AF_06/2022 Estruturas de Concreto
Armado

Composicao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos H 0,0064000
Auxiliar COMPLEMENTARES e Parametros

Composicao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos H 0,0392000
Auxiliar e Parametros

Insumo 00039017 SINAPI  ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA Material UN 0,5430000

LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5*
MM, COBRIMENTO 20 MM

Insumo 00043132 SINAPI  ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 Material KG 0,0250000
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valor
com
BDI
=>
Quant. 500,00 Preco
=> Total
=>
2.3.2 Cdédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 92759 SINAPI  ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA Armagcéao para KG 1,0000000
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO  Estruturas de Concreto
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Armado
Composicéao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos H 0,1069000
Auxiliar e Parametros
Composicéao 92800 SINAPI  CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. Armacéo para KG 1,0000000
Auxiliar AF_06/2022 Estruturas de Concreto
Armado
Composicéao 88238 SINAPI  AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos H 0,0175000
Auxiliar COMPLEMENTARES e Parametros
Insumo 00043132 SINAPI  ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 Material KG 0,0250000
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
Insumo 00039017 SINAPI  ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA Material UN 1,1900000
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5*
MM, COBRIMENTO 20 MM
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valor
com
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA
CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

BDI
=>
Quant. 150,00 Preco
= Total
=>
2.3.3 Cdédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo 94971 SINAPI  CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA Producéo de Concreto m3 1,0000000
SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos H 1,9792000
Auxiliar e Parametros
Composigéo 89225 SINAPI  BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE Custos Horérios CHP 0,6434000
Auxiliar DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Produtivo e Improdutivo
POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. dos Equipamentos
AF_05/2023
Composi¢éo 88377 SINAPI  OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR Livro SINAPI: Célculos H 1,2501000
Auxiliar COM ENCARGOS COMPLEMENTARES e Parametros
Composigéo 89226 SINAPI  BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE Custos Horérios CHI 0,6067000
Auxiliar DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Produtivo e Improdutivo
POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. dos Equipamentos
AF_05/2023
Insumo 00000370 SINAPI  AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO Material m?3 0,7275000
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [1-32 Material KG 364,9433000
Insumo 00004721 SINAPI  PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO Material m3 0,5972000
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valor
com
BDI
=>
Quant. 5,30 Preco
=> Total
=>
2.34 Cdédigo Banco Descricao Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
Composicdo SEMOPH-14 Proprio  Forma c/ madeira branca (incl. desforma) - PMO SEDOP m? 1,0000000
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos H 0,8900000
Auxiliar e Parametros
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA
CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

Composicao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos H 2,3300000
Auxiliar COMPLEMENTARES e Parametros
Insumo 00040304 SINAPI  PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 Material KG 0,3500000
X 11)
Insumo D00016 SEDOP  Téabua de madeira branca 4m Material Dz 0,2300000
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 Material KG 0,0300000
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
Insumo D00012 SEDOP  Rip&o em madeira de lei 2"x1" serr. Material Dz 0,1400000
Insumo D00281 SEDOP  Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca Material Dz 0,0300000
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valor
com
BDI
=
Quant. 85,00 Preco
= Total
=>
2.4 VIGAS INTERMEDIARIAS
24.1 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 92759 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA Armagcéo para KG 1,0000000
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO Estruturas de Concreto
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Armado
Composicao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos H 0,1069000
Auxiliar e Parametros
Composicao 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. Armacéao para KG 1,0000000
Auxiliar AF_06/2022 Estruturas de Concreto
Armado
Composicao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos H 0,0175000
Auxiliar COMPLEMENTARES e Parametros
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 Material KG 0,0250000
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA Material UN 1,1900000
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5*
MM, COBRIMENTO 20 MM
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valor
com
BDI

=>
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA
CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO
Quant. 50,00 Preco

= Total
=>
2.4.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 92761 SINAPI  ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA Armacdao para KG 1,0000000
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO  Estruturas de Concreto
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Armado
Composicao 88238 SINAPI  AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos H 0,0092000
Auxiliar COMPLEMENTARES e Parametros
Composicéao 92802 SINAPI  CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. Armagcéo para KG 1,0000000
Auxiliar AF_06/2022 Estruturas de Concreto
Armado
Composigéo 88245 SINAPI  ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos H 0,0561000
Auxiliar e Parametros
Insumo 00039017 SINAPI  ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA Material UN 0,7430000
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5*
MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI  ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 Material KG 0,0250000
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valor
com
BDI
=>
Quant. 260,00 Preco
=> Total
=>
2.4.3 Cddigo Banco Descrigcao Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 92760 SINAPI  ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA Armagcéao para KG 1,0000000
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO Estruturas de Concreto
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Armado
Composicao 88245 SINAPI  ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos H 0,0790000
Auxiliar e Parametros
Composicao 88238 SINAPI  AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos H 0,0129000
Auxiliar COMPLEMENTARES e Parametros
Composicao 92801 SINAPI  CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. Armacéo para KG 1,0000000
Auxiliar AF_06/2022 Estruturas de Concreto
Armado
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ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA

CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA Material UN 0,9700000
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5*
MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI  ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 Material KG 0,0250000
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valor
com
BDI
=
Quant. 250,00 Preco
=> Total
=>
2.4.4 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 94971 SINAPI  CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA Producgéo de Concreto m3 1,0000000
SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
Composicéao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos H 1,9792000
Auxiliar e Parametros
Composicéo 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE Custos Horarios CHP 0,6434000
Auxiliar DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Produtivo e Improdutivo
POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. dos Equipamentos
AF_05/2023
Composicéao 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR Livro SINAPI: Calculos H 1,2501000
Auxiliar COM ENCARGOS COMPLEMENTARES e Parametros
Composicéo 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE Custos Horarios CHI 0,6067000
Augxiliar DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Produtivo e Improdutivo
POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. dos Equipamentos
AF_05/2023
Insumo 00000370 SINAPI  AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO Material m3 0,7275000
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 364,9433000
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO Material m3 0,5972000
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valor
com
BDI

=>
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA
CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO
Quant. 2,45 Preco

= Total
=>
2.4.5 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo SEMOPH-14 Proprio Forma c/ madeira branca (incl. desforma) - PMO SEDOP m?2 1,0000000
Composi¢éo 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos H 0,8900000
Auxiliar e Para@metros
Composicéo 88262 SINAPI  CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos H 2,3300000
Auxiliar COMPLEMENTARES e Parametros
Insumo 00040304 SINAPI  PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 Material KG 0,3500000
X 11)
Insumo D00016 SEDOP  Tabua de madeira branca 4m Material Dz 0,2300000
Insumo 00043132 SINAPI  ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 Material KG 0,0300000
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
Insumo D00012 SEDOP  Rip&o em madeira de lei 2"x1" serr. Material Dz 0,1400000
Insumo D00281 SEDOP  Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca Material Dz 0,0300000
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valor
com
BDI
=>
Quant. 35,01 Preco
=> Total
=>
25 PILARES LAJE
251 Cdédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 92762 SINAPI  ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA Armagcéo para KG 1,0000000
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO  Estruturas de Concreto
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Armado
Composicéao 92803 SINAPI  CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. Armacéo para KG 1,0000000
Auxiliar AF_06/2022 Estruturas de Concreto
Armado
Composicéo 88238 SINAPI  AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos H 0,0064000
Auxiliar COMPLEMENTARES e Parametros
Composicéo 88245 SINAPI  ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos H 0,0392000
Auxiliar e Parametros
Insumo 00039017 SINAPI  ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA Material UN 0,5430000

LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5*
MM, COBRIMENTO 20 MM
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA
CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO
Insumo 00043132 SINAPI  ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 Material KG 0,0250000
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valor
com
BDI
=>
Quant. 480,00 Preco
=> Total
=>
252 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 92759 SINAPI ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA Armagcéo para KG 1,0000000
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO  Estruturas de Concreto
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Armado
Composicao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos H 0,1069000
Auxiliar e Parametros
Composicao 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. Armacao para KG 1,0000000
Auxiliar AF_06/2022 Estruturas de Concreto
Armado
Composicao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos H 0,0175000
Auxiliar COMPLEMENTARES e Parametros
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 Material KG 0,0250000
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA Material UN 1,1900000
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5*
MM, COBRIMENTO 20 MM
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valor
com
BDI
=>
Quant. 145,00 Preco
=> Total
=>
253 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 94971 SINAPI  CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA Producéo de Concreto m3 1,0000000
SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA
CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos H 1,9792000
Auxiliar e Parametros
Composi¢éo 89225 SINAPI  BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE Custos Horarios CHP 0,6434000
Auxiliar DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Produtivo e Improdutivo
POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. dos Equipamentos
AF_05/2023
Composicéo 88377 SINAPI  OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR Livro SINAPI: Célculos H 1,2501000
Auxiliar COM ENCARGOS COMPLEMENTARES e Para@metros
Composicéo 89226 SINAPI  BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE Custos Horarios CHI 0,6067000
Auxiliar DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Produtivo e Improdutivo
POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. dos Equipamentos
AF_05/2023
Insumo 00000370 SINAPI  AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO Material m?3 0,7275000
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [1-32 Material KG 364,9433000
Insumo 00004721 SINAPI  PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO Material m3 0,5972000
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valor
com
BDI
=>
Quant. 5,30 Prego
=> Total
=>
254 Cdédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo SEMOPH-14 Proprio  Forma c/ madeira branca (incl. desforma) - PMO SEDOP m2 1,0000000
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos H 0,8900000
Auxiliar e Parametros
Composicéao 88262 SINAPI  CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos H 2,3300000
Auxiliar COMPLEMENTARES e Parametros
Insumo 00040304 SINAPI  PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 Material KG 0,3500000
X 11)
Insumo D00016 SEDOP  Tabua de madeira branca 4m Material Dz 0,2300000
Insumo 00043132 SINAPI  ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 Material KG 0,0300000
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
Insumo D00012 SEDOP  Rip&o em madeira de lei 2"x1" serr. Material Dz 0,1400000
Insumo D00281 SEDOP  Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca Material Dz 0,0300000
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA
CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valor
com
BDI
=>
Quant. 85,00 Preco
=> Total
=>
2.6 VIGAS LAJE
2.6.1 Cdédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 92761 SINAPI  ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA Armagcéao para KG 1,0000000
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO  Estruturas de Concreto
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Armado
Composigéo 88238 SINAPI  AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos H 0,0092000
Auxiliar COMPLEMENTARES e Parametros
Composigéo 92802 SINAPI  CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. Armacéao para KG 1,0000000
Auxiliar AF_06/2022 Estruturas de Concreto
Armado
Composigéo 88245 SINAPI  ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos H 0,0561000
Auxiliar e Parametros
Insumo 00039017 SINAPI  ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA Material UN 0,7430000
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5*
MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI  ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 Material KG 0,0250000
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valor
com
BDI
=>
Quant. 264,50 Preco
= Total
=>
2.6.2 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 92759 SINAPI  ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA Armacéo para KG 1,0000000
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO  Estruturas de Concreto
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Armado
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA
CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

Composicéo 88245 SINAPI  ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos H 0,1069000
Auxiliar e Parametros
Composi¢éo 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. Armacéo para KG 1,0000000
Auxiliar AF_06/2022 Estruturas de Concreto
Armado
Composi¢éo 88238 SINAPI  AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos H 0,0175000
Auxiliar COMPLEMENTARES e Parametros
Insumo 00043132 SINAPI  ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 Material KG 0,0250000
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
Insumo 00039017 SINAPI  ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA Material UN 1,1900000
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5*
MM, COBRIMENTO 20 MM
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valor
com
BDI
=>
Quant. 100,50 Preco
=> Total
=>
2.6.3 Cdédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 94971 SINAPI  CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA Producéo de Concreto m3 1,0000000
SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
Composigao 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos H 1,9792000
Auxiliar e Parametros
Composigao 89225 SINAPI  BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE Custos Horérios CHP 0,6434000
Auxiliar DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Produtivo e Improdutivo
POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. dos Equipamentos
AF_05/2023
Composicao 88377 SINAPI  OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR Livro SINAPI: Célculos H 1,2501000
Auxiliar COM ENCARGOS COMPLEMENTARES e Parametros
Composigao 89226 SINAPI  BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE Custos Horarios CHI 0,6067000
Auxiliar DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Produtivo e Improdutivo
POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. dos Equipamentos
AF_05/2023
Insumo 00000370 SINAPI  AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO Material m3 0,7275000
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [1-32 Material KG 364,9433000
Insumo 00004721 SINAPI  PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO Material m3 0,5972000

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA
CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valor
com
BDI
=>
Quant. 4,70 Preco
=> Total
=>
2.6.4 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo SEMOPH-14 Préprio  Forma c/ madeira branca (incl. desforma) - PMO SEDOP m? 1,0000000
Composigéo 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos H 0,8900000
Auxiliar e Parametros
Composigéo 88262 SINAPI  CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos H 2,3300000
Auxiliar COMPLEMENTARES e Parametros
Insumo 00040304 SINAPI  PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 Material KG 0,3500000
X 11)
Insumo D00016 SEDOP  Tabua de madeira branca 4m Material Dz 0,2300000
Insumo 00043132 SINAPI  ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 Material KG 0,0300000
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
Insumo D00012 SEDOP  Ripdo em madeira de lei 2"x1" serr. Material Dz 0,1400000
Insumo D00281 SEDOP  Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca Material Dz 0,0300000
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valor
com
BDI
=>
Quant. 46,75 Preco
=> Total
=>
2.7 LAJE
2.7.1 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 92770 SINAPI  ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Armacéo para KG 1,0000000
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - Estruturas de Concreto
MONTAGEM. AF_06/2022 Armado
Composicédo 92802 SINAPI  CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. Armacéo para KG 1,0000000
Auxiliar AF_06/2022 Estruturas de Concreto

Armado
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA
CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

Composicéo 88238 SINAPI  AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos H 0,0066000
Auxiliar COMPLEMENTARES e Parametros
Composi¢éo 88245 SINAPI  ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos H 0,0403000
Auxiliar e Parametros
Insumo 00043132 SINAPI  ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 Material KG 0,0250000
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
Insumo 00039017 SINAPI  ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA Material UN 0,7280000
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5*
MM, COBRIMENTO 20 MM
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valor
com
BDI
=>
Quant. 152,50 Preco
=> Total
=>
2.7.2 Cdédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 92768 SINAPI  ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Armagcéo para KG 1,0000000
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - Estruturas de Concreto
MONTAGEM. AF_06/2022 Armado
Composicao 92800 SINAPI  CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. Armagcéo para KG 1,0000000
Auxiliar AF_06/2022 Estruturas de Concreto
Armado
Composicéao 88238 SINAPI  AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos H 0,0136000
Auxiliar COMPLEMENTARES e Parametros
Composicéao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos H 0,0836000
Auxiliar e Parametros
Insumo 00043132 SINAPI  ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 Material KG 0,0250000
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
Insumo 00039017 SINAPI  ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA Material UN 2,1180000
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5*
MM, COBRIMENTO 20 MM
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valor
com

BDI
=>
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA
CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

Quant. 199,50 Preco

= Total
=>
2.7.3 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 94971 SINAPI  CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA Producéo de Concreto m3 1,0000000
SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos H 1,9792000
Auxiliar e Parametros
Composi¢éo 89225 SINAPI  BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE Custos Horérios CHP 0,6434000
Auxiliar DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Produtivo e Improdutivo
POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. dos Equipamentos
AF_05/2023
Composicao 88377 SINAPI  OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR Livro SINAPI: Célculos H 1,2501000
Auxiliar COM ENCARGOS COMPLEMENTARES e Parametros
Composicao 89226 SINAPI  BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE Custos Horarios CHI 0,6067000
Auxiliar DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Produtivo e Improdutivo
POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. dos Equipamentos
AF_05/2023
Insumo 00000370 SINAPI  AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO Material m3 0,7275000
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 364,9433000
Insumo 00004721 SINAPI  PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO Material m?3 0,5972000
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valor
com
BDI
=>
Quant. 7,05 Preco
=> Total
=>
2.7.4 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo SEMOPH-14 Proprio Forma c/ madeira branca (incl. desforma) - PMO SEDOP m?2 1,0000000
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos H 0,8900000
Auxiliar e Parametros
Composicao 88262 SINAPI  CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos H 2,3300000
Auxiliar COMPLEMENTARES e Parametros

163



)

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA
CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

Insumo 00040304 SINAPI  PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2  Material KG 0,3500000
X 11)
Insumo D00016 SEDOP  Tabua de madeira branca 4m Material Dz 0,2300000
Insumo 00043132 SINAPI  ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 Material KG 0,0300000
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
Insumo D00012 SEDOP  Rip&o em madeira de lei 2"x1" serr. Material Dz 0,1400000
Insumo D00281 SEDOP  Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca Material Dz 0,0300000
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valor
com
BDI
=>
Quant. 82,60 Preco
=> Total
=>
3 HIDRAULICA (DESCIDADE DE AGUA)
3.1 Cdédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 102619 SINAPI  CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE Caixas de Agua para UN 1,0000000
VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Edificacdes
AF_06/2021
Composicéao 93287 SINAPI  GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA Custos Horarios CHP 0,2634000
Auxiliar TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA  Produtivo e Improdutivo
260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 dos Equipamentos
Composicao 93288 SINAPI  GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA Custos Horarios CHI 2,3611000
Auxiliar TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA  Produtivo e Improdutivo
260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 dos Equipamentos
Composicéao 88248 SINAPI  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Livro SINAPI: Calculos H 1,4821000
Auxiliar COM ENCARGOS COMPLEMENTARES e Parametros
Composicéao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Célculos H 1,4821000
Auxiliar COMPLEMENTARES e Parametros
Insumo 00037106 SINAPI  CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER Material UN 1,0000000
REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS, COM
TAMPA
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valor
com
BDI

=>
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA
CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

Quant. 5,00 Preco
= Total
=>
3.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 94654 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 85MM, INSTALADO EM InstalagGes Hidraulicas M 1,0000000
RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E - Reservacéo e
INSTALACAO. AF_04/2024 Bombas de Recalque
Composicao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Célculos H 0,2801000
Auxiliar COMPLEMENTARES e Parametros
Composigéo 88248 SINAPI  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Livro SINAPI: Célculos H 0,2801000
Auxiliar COM ENCARGOS COMPLEMENTARES e Parametros
Insumo 00009872 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 1,0493000
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0311000
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valor
com
BDI
=>
Quant. 50,00 Preco
= Total
=>
3.3 Cdédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 94714 SINAPI  ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN InstalagGes Hidraulicas UN 1,0000000
85 MM X 3", INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE - Reservacao e
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024 Bombas de Recalque
Composicéao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Livro SINAPI: Calculos H 0,2817000
Auxiliar COM ENCARGOS COMPLEMENTARES e Parametros
Composicéao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Calculos H 0,2817000
Auxiliar COMPLEMENTARES e Parametros
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0176000
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0194000
Insumo 00000074 SINAPI ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 85 Material UN 1,0000000
MM X 3", PARA CAIXA D'AGUA
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, Material UN 0,0300000
FRASCO COM 1000 CM3
MO sem LS => LS => 0,00 MO

com
LS =>
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA
CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

Valor do BDI => Valor
com
BDI
=>
Quant. 5,00 Preco
=> Total
=>
3.4 Cdédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 94685 SINAPI  CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM, INSTALADO  Instalag6es Hidraulicas UN 1,0000000
EM RESERVAQAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E - Reservacéo e
INSTALACAO. AF_04/2024 Bombas de Recalque
Composigéo 88248 SINAPI  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Livro SINAPI: Célculos H 0,3480000
Auxiliar COM ENCARGOS COMPLEMENTARES e Parametros
Composicao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Célculos H 0,3480000
Auxiliar COMPLEMENTARES e Parametros
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0388000
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, Material UN 0,0600000
FRASCO COM 1000 CM3
Insumo 00001961 SINAPI  CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, COR Material UN 1,0000000
MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0353000
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valor
com
BDI
=>
Quant. 5,00 Prego
=> Total
=>
35 Cdédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 94652 SINAPI  TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 60MM, INSTALADO EM InstalagGes Hidraulicas M 1,0000000
RESERVAQAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E - Reservacéo e
INSTALAGAO. AF_04/2024 Bombas de Recalque
Composicédo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Célculos H 0,1517000
Auxiliar COMPLEMENTARES e Parametros
Composi¢éo 88248 SINAPI  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Livro SINAPI: Calculos H 0,1517000
Auxiliar COM ENCARGOS COMPLEMENTARES e Parametros
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0169000
Insumo 00009873 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 1,0493000
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA
CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valor
com
BDI
=>
Quant. 60,00 Preco
=> Total
=>
3.6 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 94707 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, InstalagGes Hidraulicas UN 1,0000000
SOLDAVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAQAO - Reservacéo e
PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Bombas de Recalque
AF_04/2024
Composigéo 88248 SINAPI  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Livro SINAPI: Célculos H 0,1525000
Auxiliar COM ENCARGOS COMPLEMENTARES e Parametros
Composigéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Célculos H 0,1525000
Auxiliar COMPLEMENTARES e Parametros
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0106000
Insumo 00000100 SINAPI ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES E ANEL DE Material UN 1,0000000
VEDACAO, 60 MM X 2", PARA CAIXA D'AGUA
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, Material UN 0,0150000
FRASCO COM 1000 CM3
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0105000
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valor
com
BDI
=>
Quant. 5,00 Prego
=> Total
=>
3.7 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 94681 SINAPI  CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, INSTALADO Instalagdes Hidraulicas UN 1,0000000
EM RESERVAQAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E - Reservacéo e
INSTALACAO. AF_04/2024 Bombas de Recalque
Composi¢éo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Calculos H 0,1885000
Auxiliar COMPLEMENTARES e Parametros
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COMISSAO DE CONTRATACAO

Composicao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Livro SINAPI: Calculos H 0,1885000
Auxiliar COM ENCARGOS COMPLEMENTARES e Parametros
Insumo 00020083 SINAPI  SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, Material UN 0,0300000
FRASCO COM 1000 CM3
Insumo 00001925 SINAPI  CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, COR Material UN 1,0000000
MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0212000
Insumo 00038383 SINAPI  LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0210000
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valor
com
BDI
=>
Quant. 5,00 Preco
=> Total
=>
3.8 Cdédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 94665 SINAPI  LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM InstalagGes Hidraulicas UN 1,0000000
RESERVAQAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E - Reservacéo e
INSTALACAO. AF_04/2024 Bombas de Recalque
Composicéao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Céalculos H 0,1256000
Auxiliar COMPLEMENTARES e Parametros
Composicao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Livro SINAPI: Calculos H 0,1256000
Auxiliar COM ENCARGOS COMPLEMENTARES e Parametros
Insumo 00003864 SINAPI LUVA PVC SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL Material UN 1,0000000
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0212000
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0210000
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, Material UN 0,0300000
FRASCO COM 1000 CM3
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valor
com
BDI
=
Quant. 5,00 Preco
=> Total

=>
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA
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3.9 Cddigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 94500 SINAPI  REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3" - Valvulas e Registros UN 1,0000000
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 para Sistemas Prediais
Composicéao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Célculos H 0,5695000
Auxiliar COMPLEMENTARES e Parametros
Composicéao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Livro SINAPI: Calculos H 0,5695000
Auxiliar COM ENCARGOS COMPLEMENTARES e Parametros
Insumo 00006012 SINAPI  REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3" Material UN 1,0000000
Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) Material UN 0,0354000
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valor
com
BDI
=>
Quant. 5,00 Prego
= Total
=>
4 PINTURA
4.1 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICA(;AO MANUAL Pintura Interna m2 1,0000000
EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023
Composicao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos H 0,1631000
Auxiliar e Parametros
Composicéao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos H 0,0544000
Auxiliar e Parametros
Insumo 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,2285000
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valor
com
BDI
=>
Quant. 425,00 Preco
= Total
=>
4.2 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 100757 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUiDICA DE ACABAMENTO Pintura em Superficies m2 1,0000000

(ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE Metalicas
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ESTADO DO PARA
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CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO
EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE

Composicéo 88310 SINAPI  PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos H 1,0531000
Auxiliar e Parametros
Insumo 00005318 SINAPI  DILUENTE AGUARRAS Material L 0,1240000
Insumo 00007311 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO Material L 0,4134000
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valor
com
BDI
=>
Quant. 50,00 Preco
=> Total
=>
5 SERVICOS COMPLEMENTARES
5.1 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo SEMOPH-55 Préprio  GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO 0,92 M, DUPLO Guarda-Corpo, M 1,0000000
CORRIMAO, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" Corrimao e Grade para

ESPAGADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR E CORRIMAO Esquadrias
DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE
3/4", FIXADO COM CHUMBADORES MECANICOS - PMO

Composicéao 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos H 3,2372000

Auxiliar e Parametros

Composicéao 88251 SINAPI  AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos H 2,3001000

Auxiliar COMPLEMENTARES e Parametros

Insumo 00021012 SINAPI  TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, Material M 2,1091000
DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)

Insumo 000350 SBC ACO CA 50 GROSSO (12,5mm a 25,0mm) (1/2" a 1) Material KG 0,1500000

Insumo 00021011 SINAPI  TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, Material M 0,7206000
DN 32 MM (1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580)

Insumo 00021009 SINAPI  TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, Material M 5,2727000
DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580)

Insumo 00001332 SINAPI  CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 Material KG 0,8963000
KG/M2

Insumo 00011002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A Material KG 0,0395000
2,50 MM

Insumo 00011964 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR Material UN 3,3333000

PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA
CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valor
com
BDI
=>
Quant. 80,00 Preco
=> Total
=>
5.2 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo SEMOPH-42 Préprio  Escada de marinheiro c/ protecao - PMO SEDOP m 1,0000000
Composigéo 88309 SINAPI  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos H 1,0000000
Auxiliar e Parametros
Composigéo 88242 SINAPI  AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos H 1,0000000
Auxiliar COMPLEMENTARES e Parametros
Composicao 87307 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA Argamassas m3 0,1000000
Auxiliar MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Insumo D00212 SEDOP  Escada tipo marinheiro c/ protecio Material m 1,0000000
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valor
com
BDI
=>
Quant. 45,00 Preco
=> Total
=>
6 SERVICOS FINAIS
6.1 Cdédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo PMO - Préprio  Desmobilizagdo de pessoal e equipamentos SEDOP un 1,0000000
REURB 055
Composi¢éo 89264 SINAPI CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 Depreciagéo, Juros, H 100,0000000
Auxiliar KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, Impostos e Seguros,
INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ Manutencéo e
TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 Materiais na Operagao
X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIACAO. AF_06/2014 dos Equipamentos
Composi¢éo 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos H 200,0000000
Auxiliar e Parametros
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Composicao 100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM Transporte, Carga e TXKM 100,0000000
Auxiliar GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 Descarga de Materiais
TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valor
com
BDI
=>
Quant. 5,00 Prego
=> Total
=>
6.2 Cdédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao PMO - 06 Préprio  Limpeza geral e entrega da obra SEDOP m2 1,0000000
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos H 0,4000000
Auxiliar e Parametros
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valor
com
BDI
=>
Quant. 100,00 Preco

Total
=>

IAN PAULO GOMES DUARTE

Total
sem
BDI
Total
do
BDI
Total
Geral
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Codigo

00006111
00001213

00037752

00037370

00037106

00007194

D00012
D00016
00001379

D00212

00000034
00021009

00000033

Banco

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEDOP
SEDOP
SINAPI

SEDOP

SINAPI
SINAPI

SINAPI

Grupo

Obra

CONSTRUGAO DE ESTRUTURAS
PARA CAIXA D'AGUA COM
CAPACIDADE DE 10.000L NA
ZONA RURAL

NO MUNICIPIO DE ORIXIMINA - PA

Descrigao

SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)
CARPINTEIRO DE FORMAS PARA
CONCRETO (HORISTA)
CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO
TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA
ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA
185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI,
NAO INCLUI CARROCERIA)
ALIMENTACAO - HORISTA
(COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

CAIXA D'AGUA | RESERVATORIO
EM POLIESTER REFORCADO COM
FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS,
COM TAMPA

TELHA DE FIBROCIMENTO
ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X
1,10 M (SEM AMIANTO)

Ripdo em madeira de lei 2"x1" serr.
Tabua de madeira branca 4m
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO
CP 1I-32

Escada tipo marinheiro c/ protecéo
ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO
TUBO ACO GALVANIZADO COM
COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20
MM (3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M
(NBR 5580)

ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO

Bancos

)

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA
CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA N° 1518972713-PA

SINAPI - 02/2026 - Para
SEDOP - 03/2026 - Para

Tipo

Ma&o de Obra
Ma&o de Obra

Equipamento
para
Aquisicdo
Permanente

Encargos
Complement
ares

Material

Material

Material
Material
Material

Material

Material
Material

Material

Und

UN

m2

KG

Curva ABC de Insumos

Quantidade Valor Total
Unitario
Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
3025,581541
1829,329224
0,052790362

5997,241525

4925

57,8928
112,6096
14724,94963

45

1365,3
421,816

1239,87

Geral

Peso

Valor
Acumulado

Peso
Acumulado
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00037372

00021012

00004813

D00281
00000378
00037371

00006110
00043059

00043491

00004721

00000370

00009872

00007356

00040304

00043483

00000252

00004783
00021011

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEDOP
SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

EXAMES - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

TUBO ACO GALVANIZADO COM
COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40
MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48*
KG/M (NBR 5580)

PLACA DE OBRA (PARA
CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*,
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM
POSTES PARA FIXACAO)
Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira
branca

ARMADOR (HORISTA)
TRANSPORTE - HORISTA
(COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
SERRALHEIRO (HORISTA)

ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM,
OU 6,0 MM, OU 7,0 MM,
VERGALHAO

EPI - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM)
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
SEM FRETE

AREIA MEDIA - POSTO
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 85 MM,
AGUA FRIA (NBR-5648)

TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM,
COR BRANCO FOSCO

PREGO DE ACO POLIDO COM
CABECA DUPLA 17 X 27 (21/2 X
11)

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE
FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

AJUDANTE DE SERRALHEIRO
(HORISTA)

PINTOR (HORISTA)

TUBO ACO GALVANIZADO COM
COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32
MM (1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71*
KG/M (NBR 5580)

Encargos
Complement
ares

Material

Material

Material

Ma&o de Obra
Encargos
Complement
ares

Mao de Obra
Material

Encargos
Complement
ares

Material

Material

Material
Material
Material
Encargos
Complement
ares

Mao de Obra

Méo de Obra
Material

m2

Dz

m3

m3

KG

H

H
M

)

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA
CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO
5997,241525

168,728

20

33,6556
327,5085818
5997,241525

261,964583
797,15

2962,7708

21,6485
33,031875

52,465
97,1125

144,732
1808,4596

186,1314523

128,3686621
57,648
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00037731

D00019
00000032
00043132

00044474

00009873

00000074

00004221

00006012

00043467

00043489

00037666

00006114

00005061

00004750
00002696

00011964

00011447

SINAPI

SEDOP
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

CARROCERIA FIXA ABERTA DE
MADEIRA PARA TRANSPORTE
GERAL DE CARGA SECA
DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X
7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM,
NAO INCLUI CAMINHAO)

Régua 3"x1" 4 m apar.

ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D =
1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG,
D =1,25 MM (0,01 KG/M)
GUINDASTE HIDRAULICO
AUTOPROPELIDO, COM LANCA
TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE
MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW,
TRACAO 6 X 6

TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM,
AGUA FRIA (NBR-5648)
ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL,
COM FLANGES LIVRES, 85 MM X
3", PARA CAIXA D'AGUA

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL
COMUM METROPOLITANO S-10
OU S-500

REGISTRO GAVETA BRUTO EM
LATAO FORJADO, BITOLA 3"
FERRAMENTAS - FAMILIA
SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

OPERADOR DE BETONEIRA
ESTACIONARIA / MISTURADOR
(HORISTA)

AJUDANTE DE ARMADOR
(HORISTA)

PREGO DE ACO POLIDO COM
CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)
PEDREIRO (HORISTA)
ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRAULICO (HORISTA)
PARAFUSO DE ACO ZINCADO,
TIPO CHUMBADOR PARABOLT,
DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO
75 MM

DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2
1/2",E=1,9 A 2 MM, COM ANEL,

Equipamento
para
Aquisicéo
Permanente

Material
Material
Material

Equipamento
para
Aquisicao
Permanente
Material

Material

Material

Material
Encargos
Complement
ares
Encargos
Complement
ares

Mao de Obra

Méo de Obra
Material

Mao de Obra
Méo de Obra

Material

Material

ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA
CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

UN 0,08265
Dz 6,25
KG 294,25
KG 96,5806

UN  0,000869409

M 62,958

UN 5

L 255,361374

UN 5
H 2962,7708
H 928,2608

H 67,69906775

H 72,32971251
KG 62,5

H 45,954
H 39,54496007

UN 266,664

UN 23,75
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00006127

00007311

00000246

00037373

00043465

00039017

00001332

00043459

00001961

00004509

00004096

00004254

00000100

00043490

00043466

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

CROMADO, TAMPA BOLA, COM
PARAFUSOS

AUXILIAR DE PEDREIRO
(HORISTA)

TINTA ESMALTE SINTETICO
PREMIUM ACETINADO

AUXILIAR DE ENCANADOR OU
BOMBEIRO HIDRAULICO
(HORISTA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
FERRAMENTAS - FAMILIA
PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

ESPACADOR / DISTANCIADOR
CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM
A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69
KGIM2

FERRAMENTAS - FAMILIA
CARPINTEIRO DE FORMAS -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

CURVA DE PVC 90 GRAUS,
SOLDAVEL, 85 MM, COR MARROM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL
SARRAFO *2,5 X 10* CM EM
PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

MOTORISTA OPERADOR DE
CAMINHAO COM MUNCK
(HORISTA)

OPERADOR DE GUINDASTE
(HORISTA)

ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL,
COM FLANGES E ANEL DE
VEDACAO, 60 MM X 2", PARA
CAIXA D'AGUA

EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR
- HORISTA (ENCARGOS

Mao de Obra
Material

Mao de Obra
Encargos
Complement
ares
Encargos
Complement

ares

Material

Material

Encargos
Complement
ares

Material

Material

Méo de Obra

Méo de Obra

Material

Encargos
Complement
ares
Encargos
Complement
ares

UN

KG

UN

UN

)

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA
CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

45,6642
20,67

39,54496007
5997,241525

928,2608

2647,1195

71,704

1808,4596

64,166
13,50979331
13,33731533

5
126,5015

126,5015
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00003363

00001925

00011484

00011002

00005318
00036397

00007340

00043485

00043488

00002705

000350

00005085

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SBC

SINAPI

COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

GUINDAUTO HIDRAULICO,
CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA
6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE
CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M,
PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI
DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000
KG (INCLUI MONTAGEM, NAO
INCLUI CAMINHAO)

CURVA DE PVC 90 GRAUS,
SOLDAVEL, 60 MM, COR MARROM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL
FECHADURA DE SOBREPOR
PARA PORTAO, EM ACO INOX
COM ACABAMENTO CROMADO,
CAIXA DE 100 MM, INCLUINDO
CHAVE TIPO CILINDRO
ELETRODO REVESTIDO AWS -
E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50
MM

DILUENTE AGUARRAS
BETONEIRA, CAPACIDADE
NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380V,
POTENCIA 4CV, SEM
CARREGADOR

IMUNIZANTE PARA MADEIRA,
INCOLOR

EPI - FAMILIA ENCANADOR -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

EPI - FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

ENERGIA ELETRICA ATE 2000
KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA
ACO CA 50 GROSSO (12,5mm a
25,0mm) (1/2" a 1)

CADEADO SIMPLES, CORPO EM
LATAO MACICO, COM LARGURA
DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30
MM, HASTE CEMENTADA (NAO
LONGA), EM ACO TEMPERADO
COM DIAMETRO DE APROX 6,0
MM, INCLUINDO 2 CHAVES

Equipamento
para
Aquisicéo
Permanente

Material

Material

Material

Material
Equipamento
para
Aquisicdo
Permanente

Material
Encargos
Complement
ares
Encargos
Complement
ares
Franquia

Material

Material

UN

UN

UN

KG

UN

KW

KG

UN

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA
CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

0,001666601

2,5

3,16

6,2
0,005203538

3,257

77,693

93,555825

81,785375

12

2,5
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00003864

00020083

00043652

00000122

00043461

00001607

DO00060
00010535

00005065

00038383

DO00001
00005069

00003148

00043464

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEDOP
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEDOP
SINAPI

SINAPI

SINAPI

LUVA PVC SOLDAVEL, 60 MM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL
SOLUCAO PREPARADORA /
LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

MASSA PARA MADEIRA -
INTERIOR E EXTERIOR

ADESIVO PLASTICO PARA PVC,
FRASCO COM *850* GR
FERRAMENTAS - FAMILIA
ENCANADOR - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

CONJUNTO ARRUELAS DE
VEDACAO 5/16" PARA TELHA
FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA
METALICA E UMA ARRUELA PVC -
CONICAS)

Aldrava p/ cadeado (4x1/2")
BETONEIRA, CAPACIDADE
NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V,
POTENCIA 2 CV, SEM
CARREGADOR

PREGO DE ACO POLIDO COM
CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)

LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR
PRETA, GRAO 100

Parafuso fo go 5/16" c= 110mm
PREGO DE ACO POLIDO COM
CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)

FITA VEDA ROSCA, EM PTFE,
ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)
FERRAMENTAS - FAMILIA
OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

Material

Material

Material
Material
Encargos
Complement

ares

Material

Material
Equipamento
para
Aquisicdo
Permanente

Material

Material

Material
Material

Material
Encargos

Complement
ares

UN

UN

KG

UN

CcJ

un
UN

KG

UN

un
KG

UN

)

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA
CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO
5

0,825

5,25
0,5295

77,693

2,5
0,00207576

0,226
3,1225

5
0,264

0,177

93,555825

Equipamento para Aquisi¢éo
Permanente

Méo de Obra

Material

Encargos Complementares
Franquia

Total sem BDI
Total do BDI
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)

ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA

CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

Total Geral

OBJETO: CONSTRUGAO DE ESTRUTURAS PARA CAIXA D'AGUA COM CAPACIDADE DE 10.000L NA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE ORIXIMINA — PA

PRAZO: 60 DIAS

CRONOGRAMA DE SERVICOS

= VALOR PERIODO 01 PERIODO 02
ITEM DISCRIMINAGAO DO ITEM C/ BDI E IMPOSTOS 30DIAS 30 DIAS
QTD TOTAL QTD UNITARIA QTD UNITARIA
5,00 3,00 2,00
CONSTRUCAO DE ESTRUTURAS PARA CAIXA VALOR TOTAL VALOR VALOR

001 D'AGUA COM CAPACIDADE DE 10.000L NA
ZONA RURAL
NO MUNICIPIO DE ORIXIMINA — PA

TOTAL ACUMULADO
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)

ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA
CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

COMPOSICAQ DE BDI

Conforme legislacéo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o
ISS:

Sobre a base de célculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%):

TIPO DE OBRA

CONSTRUCAO DE ESTRUTURAS PARA CAIXA D'AGUA COM CAPACIDADE DE 10.000L NA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE ORIXIMINA — PA

Itens Siglas % Adotado
Encargos Sociais incidentes sobre a mao de obra AC
Administracdo Central da empresa ou consultoria - overhead SG
Risco R
Despesas Financeiras DF
Margem bruta da empresa de consultoria L
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP
Tributos (ISS, varidvel de acordo com 0 municipio) ISS
Tributos (Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragao) CPRB
BDI SEM desoneragao (Férmula Acorddo TCU) BDI PAD

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:

(L+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)
BDI = (1-CP-ISS-CRPB)

IAN PAULO GOMES DUARTE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA N° 1518972713-PA
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)

ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA

CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

Conforme legislagéo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS:

Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliguota do ISS (entre 2% e 5%):

TIPO DE OBRA

CONSTRUGAO DE ESTRUTURA DE CAIXA D'AGUA 10.000L ZONA RURAL

Anexo |
Municipio | Municipio Dependéncia Situacdo de alee TR E s TIPO DE~ ENDERECO / LOCALIDADE LOCALIZACAO GEOGRAFICA
administrativa Funcionamento LOCALIZACAO LATITUDE LONGITUDE
Oriximind | Oriximind | Municipal Em atividade 15003159 - EMEF CONSTANTINA TEODORO RURAL CACHOEIRA PORTEIRA - ALTO RIO -1,08046531 -57,04632441
DOS SANTOS TROMBETAS
Oriximind | Oriximina | Municipal Em atividade 15003400 - EMEF NOVO ISRAEL RURAL LAGO DO AJUDANTE - ALTO RIO -1.44763547927141 -
TROMBETAS 56.3760174717754
Oriximind | Oriximina | Municipal Em atividade 15004120 - EMEF SAO FRANCISCO DE CANINDE | RURAL LAGO JARAUACA - RIO EREPECURU -1,33623175 -56,09312738
Oriximind | Oriximina | Municipal Em atividade 15004384 - EMEF RAIMUNDO VIEIRA DOS RURAL TAPAGEM - ALTO RIO TROMBETAS -1.42393235690657 -
SANTOS 56.8563079434562
Oriximind | Oriximind | Municipal Em atividade 15004473 - EMEF SANTA INES RURAL LAGO DO FLEXAL - MEDIO RIO -1,5093048 -56,26816198
TROMBETAS

IAN PAULO GOMES DUARTE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA N° 1518972713-PA

181



Item

1.3

1.4

21
211

212

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.2
221

222

223

224

225

Cédigo

PMO -
REURB 054
103689

PMO - 0006

104916
104918
104919

94971

92269

104916
104917
104918

94971

92269

Banco

Préprio
SINAPI

Proprio

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

)

ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA
CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

LOTE Il

Obra

CONSTRUGAO DE ESTRUTURAS PARA CAIXA D'AGUA COM CAPACIDADE

DE 10.000L NA ZONA URBANA
NO MUNICIPIO DE ORIXIMINA - PA

Orgamento Sintético
Descrigao

SERVICOS PRELIMINARES
Mobilizagéo de pessoal e equipamentos

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Cop Barracéo de madeira/Almoxarifado

ESTRUTURAS E SUPERESTRUTURAS

FUNDACAO (sapatas)

ARMAQAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAGCAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

VIGAS BALDRAME

ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

Bancos

SINAPI - 02/2026 -

Para

SEDORP -

Para

Und

un

m2

m2

KG

KG

KG

ms3

m2

KG

KG

KG

m3

m2

03/2026 -

Quant.

17
34

625

170
816
850

30,6

151,64

170
85
680

8,33

119,34

B.D.L
22,99%

Valor Unit  Valor Unit com

3.881,00
505,80

600,53

17,73
14,59
12,87

735,20

164,20

17,73
16,04
14,59

735,20

164,20

BDI
4.773,24
622,08

738,59

21,80
17,94
15,82

904,22

201,94

21,80
19,72
17,94

904,22

201,94

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido
nos pregos unitario dos
insumos de mao de obra, de
acordo com as bases.

Total

563.914,55
81.145,08

21.150,72
461.618,75
548.498,48

90.083,35

3.706,00

14.639,04

13.447,00

27.669,13

30.622,18

49.213,06
3.706,00

1.676,20
12.199,20

7.532,15

24.099,51

Peso (%)

34,19 %
4,92 %

1,28 %
27,99 %
33,26 %

5,46 %

0,22 %

0,89 %

0,82 %

1,68 %

1,86 %

2,98 %
0,22 %

0,10 %
0,74 %

0,46 %

1,46 %
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2.3
231

2.3.2
233
234
2.4

241
2.4.2
2.4.3
24.4
2.4.5
2.5

251
252
253
254

2.6
2.6.1

92762

92759

94971

92269

92760

92761

104111

94971

92269

92759

92762

94971

92269

104916

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

)

ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA
CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

PILARES INTERMEDIARIOS
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

VIGAS INTERMEDIARIAS

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

PILARES LAJE

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

VIGAS LAJE

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG

KG

m3

m2

KG

KG

KG

m3

m2

KG

KG

m3

m?2

KG

1700

510

18,02

289

85

176,8

170

8,33

119,34

493

1632

18,02

289

341,7

10,87

14,61

735,20

164,20

13,41

12,34

22,10

735,20

164,20

14,61

10,87

735,20

164,20

17,73

13,36

17,96

904,22

201,94

16,49

15,17

27,18

904,22

201,94

17,96

13,36

904,22

201,94

21,80

106.526,30
22.712,00

9.159,60

16.294,04

58.360,66

40.335,96

1.401,65

2.682,05

4.620,60

7.532,15

24.099,51

105.312,50

8.854,28

21.803,52

16.294,04

58.360,66

53.996,85
7.449,06

6,46 %
1,38 %

0,56 %

0,99 %

3,54 %

2,45 %

0,08 %

0,16 %

0,28 %

0,46 %

1,46 %

6,39 %

0,54 %

1,32 %

0,99 %

3,54 %

3,27 %
0,45 %
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2.6.2

2.6.3

2.7
2.7.1

2.7.2

2.7.3

2.7.4

3.1

3.2

S8

3.4

BI5

3.6

3.7

3.8

3.9

4.1

94971

92269

92770

92768

94971

92269

102619

94654

94714

94685

94652

94707

94681

94665

94500

88489

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

)

ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA

CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

LAJE

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGCO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

FABRICAGCAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

HIDRAULICA (DESCIDADE DE AGUA)

CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2021

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 85MM, INSTALADO EM RESERVAGCAO PREDIAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM X 3",
INSTALADO EM RESERVAGCAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2024

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM
RESERVAGCAQ PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
AF_04/2024

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60
MM X 2", INSTALADO EM RESERVAGCAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM
RESERVAGCAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
AF_04/2024

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

PINTURA

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

m3

m2

KG

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

m?2

15,98

158,95

899,3
678,3

23,97

280,84

17
170

17

17

204

17

17

17

17

1445

735,20

164,20

11,76
13,96

735,20

164,20

6.377,20
93,97

404,98

112,72

42,54

68,75

58,17

28,35

389,20

15,37

904,22

201,94

14,46
17,16

904,22

201,94

7.843,31
115,57

498,08

138,63

52,31

84,55

71,54

34,86

478,67

18,90

14.449,43

32.098,36

103.030,46
13.003,87

11.639,62

21.674,15

56.712,82

185.862,02
133.336,27

19.646,90

8.467,36

2.356,71

10.671,24

1.437,35

1.216,18

592,62
8.137,39

38.892,60
27.310,50

0,88 %

1,95 %

6,25 %
0,79 %

0,71 %

1,31 %

3,44 %

11,27 %
8,09 %

1,19 %

0,51 %

0,14 %

0,65 %

0,09 %

0,07 %

0,04 %
0,49 %

2,36 %
1,66 %
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4.2

5.1
5.2

6.1
6.2

100757

PMO - 0005
PMO - 0003

PMO - 06
PMO -
REURB 055

SINAPI

Proprio
Proprio

Proprio
Préprio

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA

)

ESTADO DO PARA

CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO m?2
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE

SERVICOS COMPLEMENTARES

Escada de marinheiro c/ protecao

Guarda-corpo em tubo de aco galvanizado 1 1/2"
SERVICOS FINAIS

Limpeza geral e entrega da obra

Desmobilizacdo de pessoal e equipamentos

m2

m2
un

170 55,40
153 445,68
272 432,55
170 10,75

17 3.881,00

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

IAN PAULO GOMES DUARTE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA N° 1518972713-PA

68,13

548,14
531,99

13,22
4.773,24

11.582,10

228.566,70
83.865,42
144.701,28
83.392,48
2.247,40
81.145,08

0,70 %

13,86 %
5,09 %
8,77 %
5,06 %
0,14 %
4,92 %

1.340.939,72
308.187,11
1.649.126,83
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ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA

CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82

COMISSAO DE CONTRATACAO

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CONSTRUCAO DE ESTRUTURAS PARA CAIXA D'AGUA COM CAPACIDADE  SINAPI - 02/2026 - 22,99% N&o Desonerado:
DE 10.000L NA ZONA URBANA Para embutido nos pregos
NO MUNICIPIO DE ORIXIMINA — PA SEDOP - 03/2026 - unitario dos insumos de
Para mao de obra, de acordo
com as bases.
Planilha Orcamentéaria Analitica
1 SERVICOS PRELIMINARES
11 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao PMO - Préprio Mobilizacéo de pessoal e equipamentos SEDOP un 1,0000000
REURB
054
Composigéo 89264 SINAPI  CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. Depreciagao, Juros, H 100,0000000
Auxiliar ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA Impostos e Seguros,
ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. Manutencao e
APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIAGCAO. AF_06/2014 Materiais na Operacéo
dos Equipamentos
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos H 50,0000000
Auxiliar e Parametros
Composicao 100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  Transporte, Carga e TXKM 100,0000000
Auxiliar MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, Descarga de Materiais
DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valo
r
com
BDI
=>
Quant. 17,0000000 Prego
=> Total
=>
1.3 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA Sinalizagéo Vertical m?2 1,0000000
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS Viaria
Composicédo 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 Pintura em Madeira m?2 0,5000000
Auxiliar
Composi¢éo 88262 SINAPI  CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos H 0,3729000
Auxiliar e Parametros
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA
CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

Composicéo 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos H 1,1186000
Auxiliar e Parametros
Insumo SINAPI  SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  Material M 3,2083000
0000450 BRUTA
9
Insumo SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. Material m? 1,0000000
0000481 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
3
Insumo SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0113000
0000506
5
Insumo SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0132000
0000506
9
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valo
r
com
BDI
=>
Quant. 34,0000000 Precgo
=> Total
=>
14 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao PMO - Préprio Cop Barracao de madeira/Almoxarifado SEDOP m2 1,0000000
0006
Composigao 88262 SINAPI  CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos H 6,7000000
Auxiliar e Parametros
Composicao 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos H 7,5000000
Auxiliar e Parametros
Insumo D00049 SEDOP  Telha fibrotex (1.22x0.55m) e=4mm Material un 0,8200000
Insumo D00081 SEDOP  Prego 2 1/2"x10 Material kg 0,5000000
Insumo D00281 SEDOP  Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca Material Dz 0,1700000
Insumo D00019 SEDOP  Régua 3"x1" 4 m apar. Material Dz 0,0500000
Insumo D00062 SEDOP  Dobradica 3"x3" com parafuso Material un 0,1900000
Insumo D00015 SEDOP  Téabua de madeira forte 4m Material Dz 0,1400000
Insumo D00001 SEDOP  Parafuso fo go 5/16" c= 110mm Material un 0,0400000
Insumo D00344 SEDOP  Arruela concava em PVC d=5/16" Material un 0,5000000
Insumo D00061 SEDOP  Fechadura de sobrepor comum Material un 0,0200000
Insumo D00002 SEDOP  Massa de vedacéo Material kg 0,0420000
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ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA

CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

Material

Dz

0,3800000

Insumo D00016 SEDOP  Tabua de madeira branca 4m
Insumo D00059 SEDOP  Cadeado No. 30 Material un 0,0200000
Insumo D00060 SEDOP  Aldrava p/ cadeado (4x1/2") Material un 0,0200000
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valo
r
com
BDI
=
Quant. 625,0000000 Preco
=> Total
=>
2 ESTRUTURAS E SUPERESTRUTURAS
2.1 FUNDACAO (sapatas)
2.1.1 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 104916 SINAPI ARMAQAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA Fundacdes Rasas KG 1,0000000
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (Blocos, Sapatas, Vigas
Baldrame)
Composicéao 88238 SINAPI  AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos H 0,0640000
Auxiliar e Parametros
Composicéao 88245 SINAPI  ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos H 0,1660000
Auxiliar e Parametros
Composicao 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 Armacéao para KG 1,0000000
Auxiliar Estruturas de Concreto
Armado
Insumo SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,8190000
0003901 PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
7
Insumo SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D =1,25 Material KG 0,0250000
0004313 MM (0,01 KG/M)
2
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valo
r
com
BDI

=>
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Quant. 170,0000000 Prego
= Total
=>
2.1.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 104918 SINAPI ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA Fundacg6es Rasas KG 1,0000000
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (Blocos, Sapatas, Vigas
Baldrame)
Composicao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos H 0,0390000
Auxiliar e Parametros
Composicéao 88245 SINAPI  ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos H 0,1020000
Auxiliar e Parametros
Composicéao 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 Armagéo para KG 1,0000000
Auxiliar Estruturas de Concreto
Armado
Insumo SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,5030000
0003901 PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
7
Insumo SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D =1,25 Material KG 0,0250000
0004313 MM (0,01 KG/M)
2
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valo
r
com
BDI
=>
Quant. 816,0000000 Prego
=> Total
=>
2.1.3 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 104919 SINAPI ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA Fundacdes Rasas KG 1,0000000
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (Blocos, Sapatas, Vigas
Baldrame)
Composicao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos H 0,0310000
Auxiliar e Parametros
Composicao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos H 0,0810000
Auxiliar e Parametros

189



)

ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA

CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

Composicao 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 Armagcéo para KG 1,0000000
Auxiliar Estruturas de Concreto
Armado
Insumo SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,3990000
0003901 PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
7
Insumo SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D =1,25 Material KG 0,0250000
0004313 MM (0,01 KG/M)
2
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valo
r
com
BDI
=>
Quant. 850,0000000 Prego
=> Total
=>
2.1.4 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ Producao de Concreto m3 1,0000000
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos H 1,9792000
Auxiliar e Parametros
Composicéao 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM Livro SINAPI: Calculos H 1,2501000
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES e Parametros
Composicéao 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA Custos Horarios CHP 0,6434000
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM Produtivo e Improdutivo
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 dos Equipamentos
Composicéao 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA Custos Horarios CHI 0,6067000
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM Produtivo e Improdutivo
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 dos Equipamentos
Insumo SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m3 0,7275000
0000037 TRANSPORTE)
0
Insumo SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material KG 364,9433000
0000137
9
Insumo SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM  Material m3 0,5972000
0000472 FRETE
1
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MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valo
r
com
BDI
=>
Quant. 30,6000000 Prego
=> Total
=>
2.1.5 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 92269 SINAPI FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM Férmas para Estruturas m?2 1,0000000
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 de Concreto Armado
Composicao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos H 0,1430000
Auxiliar e Parametros
Composicao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos H 0,6070000
Auxiliar e Parametros
Composigéo 91692 SINAPI  SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios CHP 0,0500000
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 Produtivo e Improdutivo
dos Equipamentos
Composicao 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios CHI 0,2010000
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 Produtivo e Improdutivo
dos Equipamentos
Insumo SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  Material M 4,4320000
0000451 BRUTA
7
Insumo SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,0860000
0000506
8
Insumo SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 6,5300000
0000621 BRUTA
2
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valo
r
com
BDI

=>
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Quant. 151,6400000 Preco
= Total
=>
2.2 VIGAS BALDRAME
2.2.1 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 104916 SINAPI  ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA Fundacgdes Rasas KG 1,0000000
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (Blocos, Sapatas, Vigas
Baldrame)
Composicéao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos H 0,0640000
Auxiliar e Parametros
Composicao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos H 0,1660000
Auxiliar e Parametros
Composicao 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 Armagcéo para KG 1,0000000
Auxiliar Estruturas de Concreto
Armado
Insumo SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,8190000
0003901 PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
7
Insumo SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D =1,25 Material KG 0,0250000
0004313 MM (0,01 KG/M)
2
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valo
r
com
BDI
=>
Quant. 170,0000000 Preco
= Total
=>
2.2.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 104917 SINAPI ARMAQAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA FundacGes Rasas KG 1,0000000
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (Blocos, Sapatas, Vigas
Baldrame)
Composicao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos H 0,0500000
Auxiliar e Parametros
Composicao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos H 0,1310000
Auxiliar e Parametros
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Composicao 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 Armagcéo para KG 1,0000000
Auxiliar Estruturas de Concreto
Armado
Insumo SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,6440000
0003901 PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
7
Insumo SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D =1,25 Material KG 0,0250000
0004313 MM (0,01 KG/M)
2
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valo
r
com
BDI
=>
Quant. 85,0000000 Prego
= Total
=>
2.2.3 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 104918 SINAPI ARMA(;AO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA Fundag6es Rasas KG 1,0000000
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (Blocos, Sapatas, Vigas
Baldrame)
Composicao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos H 0,0390000
Auxiliar e Parametros
Composicéao 88245 SINAPI  ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos H 0,1020000
Auxiliar e Parametros
Composicéao 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 Armagéo para KG 1,0000000
Auxiliar Estruturas de Concreto
Armado
Insumo SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,5030000
0003901 PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
7
Insumo SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D =1,25 Material KG 0,0250000
0004313 MM (0,01 KG/M)
2
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valo
r
com
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)

ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA

CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

BDI
=>
Quant. 680,0000000 Prego
=> Total
=
224 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo 94971 SINAPI  CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ Producéo de Concreto m3 1,0000000
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021
Composigéo 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos H 1,9792000
Auxiliar e Parametros
Composigéo 88377 SINAPI  OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM Livro SINAPI: Célculos H 1,2501000
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES e Parametros
Composicao 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA Custos Horarios CHP 0,6434000
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM Produtivo e Improdutivo
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 dos Equipamentos
Composicao 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA Custos Horarios CHI 0,6067000
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM Produtivo e Improdutivo
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 dos Equipamentos
Insumo SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m?3 0,7275000
0000037 TRANSPORTE)
0
Insumo SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material KG 364,9433000
0000137
9
Insumo SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM  Material m3 0,5972000
0000472 FRETE
1
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valo
r
com
BDI
=>
Quant. 8,3300000 Preco
=> Total
=>
2.25 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 92269 SINAPI FABRICA(;AO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM Formas para Estruturas m?2 1,0000000

MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

de Concreto Armado
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)

ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA

CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

Composicédo 88239 SINAPI  AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos H 0,1430000
Auxiliar e Parametros
Composicao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos H 0,6070000
Auxiliar e Parametros
Composicao 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios CHP 0,0500000
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 Produtivo e Improdutivo
dos Equipamentos
Composicao 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios CHI 0,2010000
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 Produtivo e Improdutivo
dos Equipamentos
Insumo SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  Material M 4,4320000
0000451 BRUTA
7
Insumo SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,0860000
0000506
8
Insumo SINAPI  TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 6,5300000
0000621 BRUTA
2
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valo
r
com
BDI
=>
Quant. 119,3400000 Preco
=> Total
=>
2.3 PILARES INTERMEDIARIOS
231 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 92762 SINAPI  ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Armacéao para KG 1,0000000
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. Estruturas de Concreto
AF_06/2022 Armado
Composicao 88238 SINAPI  AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos H 0,0064000
Auxiliar e Parametros
Composicao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos H 0,0392000
Auxiliar e Parametros
Composicao 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 Armagcéo para KG 1,0000000
Auxiliar Estruturas de Concreto

Armado
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)

ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA

CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

Insumo SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,5430000
0003901 PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
7
Insumo SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D =1,25 Material KG 0,0250000
0004313 MM (0,01 KG/M)
2
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valo
r
com
BDI
=>
Quant. 1.700,0000000 Preco
=> Total
=>
2.3.2 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 92759 SINAPI ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Armagcéo para KG 1,0000000
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. Estruturas de Concreto
AF_06/2022 Armado
Composicao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Céalculos H 0,0175000
Auxiliar e Parametros
Composicéao 88245 SINAPI  ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos H 0,1069000
Auxiliar e Parametros
Composicéao 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 Armagéo para KG 1,0000000
Auxiliar Estruturas de Concreto
Armado
Insumo SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 1,1900000
0003901 PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
7
Insumo SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D =1,25 Material KG 0,0250000
0004313 MM (0,01 KG/M)
2
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valo
r
com
BDI

=>
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)

ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA

CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82

COMISSAO DE CONTRATACAO

Quant. 510,0000000 Prego
= Total
=>
2.3.3 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 94971 SINAPI  CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ Producéo de Concreto m3 1,0000000
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021
Composicao 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos H 1,9792000
Auxiliar e Parametros
Composigéo 88377 SINAPI  OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM Livro SINAPI: Célculos H 1,2501000
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES e Parametros
Composigéo 89225 SINAPI  BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA Custos Horarios CHP 0,6434000
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM Produtivo e Improdutivo
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 dos Equipamentos
Composi¢éo 89226 SINAPI  BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA Custos Horarios CHI 0,6067000
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM Produtivo e Improdutivo
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 dos Equipamentos
Insumo SINAPI  AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM  Material m3 0,7275000
0000037 TRANSPORTE)
0
Insumo SINAPI  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [I-32 Material KG 364,9433000
0000137
9
Insumo SINAPI  PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM  Material m3 0,5972000
0000472 FRETE
1
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valo
r
com
BDI
=>
Quant. 18,0200000 Preco
=> Total
=>
2.34 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 92269 SINAPI FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM Formas para Estruturas m?2 1,0000000

MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

de Concreto Armado
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ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA

CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

Composicédo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos H 0,1430000
Auxiliar e Parametros
Composicao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos H 0,6070000
Auxiliar e Parametros
Composicao 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios CHP 0,0500000
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 Produtivo e Improdutivo
dos Equipamentos
Composicao 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios CHI 0,2010000
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 Produtivo e Improdutivo
dos Equipamentos
Insumo SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  Material M 4,4320000
0000451 BRUTA
7
Insumo SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,0860000
0000506
8
Insumo SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 6,5300000
0000621 BRUTA
2
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valo
r
com
BDI
=>
Quant. 289,0000000 Prego
=> Total
=>
2.4 VIGAS INTERMEDIARIAS
241 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 92760 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Armagéo para KG 1,0000000
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. Estruturas de Concreto
AF_06/2022 Armado
Composicao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos H 0,0129000
Auxiliar e Parametros
Composicao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos H 0,0790000
Auxiliar e Parametros
Composicao 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 Armagcéo para KG 1,0000000
Auxiliar Estruturas de Concreto

Armado
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ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA

CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

Insumo SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,9700000
0003901 PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
7
Insumo SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D =1,25 Material KG 0,0250000
0004313 MM (0,01 KG/M)
2
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valo
r
com
BDI
=>
Quant. 85,0000000 Prego
= Total
=>
2.4.2 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 92761 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Armacéo para KG 1,0000000
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. Estruturas de Concreto
AF_06/2022 Armado
Composicéo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Céalculos H 0,0092000
Auxiliar e Parametros
Composicao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos H 0,0561000
Auxiliar e Parametros
Composicéao 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 Armagéo para KG 1,0000000
Auxiliar Estruturas de Concreto
Armado
Insumo SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,7430000
0003901 PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
7
Insumo SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0250000
0004313 MM (0,01 KG/M)
2
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valo
r
com
BDI

=>
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA
CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

Quant. 176,8000000 Preco
= Total
=>
2.4.3 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 104111 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO Armagcéo para KG 1,0000000
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDACAO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 Estruturas de Concreto
MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Armado
Composicao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos H 0,0505000
Auxiliar e Parametros
Composicéao 88245 SINAPI  ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos H 0,3094000
Auxiliar e Parametros
Composicéao 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 Armagcéo para KG 1,0000000
Auxiliar Estruturas de Concreto
Armado
Insumo SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 1,1900000
0003901 PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
7
Insumo SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D =1,25 Material KG 0,0250000
0004313 MM (0,01 KG/M)
2
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valo
r
com
BDI
=>
Quant. 170,0000000 Preco
=> Total
=>
2.4.4 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 94971 SINAPI  CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ Producéo de Concreto m3 1,0000000
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos H 1,9792000
Auxiliar e Parametros
Composicao 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM Livro SINAPI: Calculos H 1,2501000
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES e Parametros
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ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA

CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

Composicéo 89225 SINAPI  BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA Custos Horarios CHP 0,6434000
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM Produtivo e Improdutivo
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 dos Equipamentos
Composicéo 89226 SINAPI  BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA Custos Horarios CHI 0,6067000
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM Produtivo e Improdutivo
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 dos Equipamentos
Insumo SINAPI  AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM  Material m3 0,7275000
0000037 TRANSPORTE)
0
Insumo SINAPI  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [I-32 Material KG 364,9433000
0000137
9
Insumo SINAPI  PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM  Material m3 0,5972000
0000472 FRETE
1
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valo
r
com
BDI
=>
Quant. 8,3300000 Precgo
=> Total
=>
245 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 92269 SINAPI  FABRICAGCAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM Formas para Estruturas m? 1,0000000
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 de Concreto Armado
Composigao 88239 SINAPI  AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos H 0,1430000
Auxiliar e Parametros
Composigao 88262 SINAPI  CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos H 0,6070000
Auxiliar e Parametros
Composicéo 91692 SINAPI  SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios CHP 0,0500000
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 Produtivo e Improdutivo
dos Equipamentos
Composigao 91693 SINAPI  SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios CHI 0,2010000
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 Produtivo e Improdutivo
dos Equipamentos
Insumo SINAPI  SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  Material M 4,4320000
0000451 BRUTA
7
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ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA

CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82

COMISSAO DE CONTRATACAO

Insumo SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,0860000
0000506
8
Insumo SINAPI  TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 6,5300000
0000621 BRUTA
2
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valo
r
com
BDI
=>
Quant. 119,3400000 Prego
=> Total
=>
25 PILARES LAJE
251 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 92759 SINAPI  ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Armacéao para KG 1,0000000
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. Estruturas de Concreto
AF_06/2022 Armado
Composicao 88238 SINAPI  AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos H 0,0175000
Auxiliar e Parametros
Composicéo 88245 SINAPI  ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos H 0,1069000
Auxiliar e Parametros
Composicéao 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 Armagéo para KG 1,0000000
Auxiliar Estruturas de Concreto
Armado
Insumo SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 1,1900000
0003901 PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
7
Insumo SINAPI  ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D =1,25 Material KG 0,0250000
0004313 MM (0,01 KG/M)
2
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valo
r
com

BDI
=>
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)

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA
CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

Quant. 493,0000000 Preco
= Total
=>
2.5.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 92762 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Armagcéo para KG 1,0000000
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. Estruturas de Concreto
AF_06/2022 Armado
Composicao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos H 0,0064000
Auxiliar e Parametros
Composicéao 88245 SINAPI  ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos H 0,0392000
Auxiliar e Parametros
Composicéao 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 Armagcéo para KG 1,0000000
Auxiliar Estruturas de Concreto
Armado
Insumo SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,5430000
0003901 PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
7
Insumo SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D =1,25 Material KG 0,0250000
0004313 MM (0,01 KG/M)
2
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valo
r
com
BDI
=>
Quant. 1.632,0000000 Preco
=> Total
=>
2.5.3 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 94971 SINAPI  CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ Producéo de Concreto m3 1,0000000
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos H 1,9792000
Auxiliar e Parametros
Composicao 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM Livro SINAPI: Calculos H 1,2501000
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES e Parametros
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)

ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA

CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

Composicao 89225 SINAPI  BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA Custos Horarios CHP 0,6434000
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM Produtivo e Improdutivo
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 dos Equipamentos
Composicéo 89226 SINAPI  BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA Custos Horarios CHI 0,6067000
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM Produtivo e Improdutivo
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 dos Equipamentos
Insumo SINAPI  AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM  Material m3 0,7275000
0000037 TRANSPORTE)
0
Insumo SINAPI  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [I-32 Material KG 364,9433000
0000137
9
Insumo SINAPI  PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM  Material m3 0,5972000
0000472 FRETE
1
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valo
r
com
BDI
=>
Quant. 18,0200000 Preco
=> Total
=>
254 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 92269 SINAPI  FABRICAGCAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM Formas para Estruturas m? 1,0000000
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 de Concreto Armado
Composigéo 88239 SINAPI  AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos H 0,1430000
Auxiliar e Parametros
Composigao 88262 SINAPI  CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos H 0,6070000
Auxiliar e Parametros
Composicéo 91692 SINAPI  SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios CHP 0,0500000
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 Produtivo e Improdutivo
dos Equipamentos
Composigao 91693 SINAPI  SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios CHI 0,2010000
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 Produtivo e Improdutivo
dos Equipamentos
Insumo SINAPI  SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  Material M 4,4320000
0000451 BRUTA
7
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ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA

CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

Insumo SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,0860000
0000506
8
Insumo SINAPI  TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 6,5300000
0000621 BRUTA
2
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valo
r
com
BDI
=>
Quant. 289,0000000 Prego
=> Total
=>
2.6 VIGAS LAJE
2.6.1 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 104916 SINAPI  ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA Fundacbes Rasas KG 1,0000000
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (Blocos, Sapatas, Vigas
Baldrame)
Composicéo 88238 SINAPI  AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos H 0,0640000
Auxiliar e Parametros
Composicéo 88245 SINAPI  ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos H 0,1660000
Auxiliar e Parametros
Composicéao 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 Armagéo para KG 1,0000000
Auxiliar Estruturas de Concreto
Armado
Insumo SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,8190000
0003901 PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
7
Insumo SINAPI  ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D =1,25 Material KG 0,0250000
0004313 MM (0,01 KG/M)
2
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valo
r
com

BDI
=>
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)

ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA

CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82

COMISSAO DE CONTRATACAO

Quant. 341,7000000 Preco
= Total
=>
2.6.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 94971 SINAPI  CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ Producéo de Concreto m3 1,0000000
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021
Composicao 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos H 1,9792000
Auxiliar e Parametros
Composigéo 88377 SINAPI  OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM Livro SINAPI: Célculos H 1,2501000
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES e Parametros
Composigéo 89225 SINAPI  BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA Custos Horarios CHP 0,6434000
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM Produtivo e Improdutivo
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 dos Equipamentos
Composi¢éo 89226 SINAPI  BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA Custos Horarios CHI 0,6067000
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM Produtivo e Improdutivo
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 dos Equipamentos
Insumo SINAPI  AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM  Material m3 0,7275000
0000037 TRANSPORTE)
0
Insumo SINAPI  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [I-32 Material KG 364,9433000
0000137
9
Insumo SINAPI  PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM  Material m3 0,5972000
0000472 FRETE
1
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valo
r
com
BDI
=>
Quant. 15,9800000 Preco
=> Total
=>
2.6.3 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 92269 SINAPI FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM Formas para Estruturas m?2 1,0000000

MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

de Concreto Armado
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)

ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA

CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82

COMISSAO DE CONTRATACAO

Composicédo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos H 0,1430000
Auxiliar e Parametros
Composicao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos H 0,6070000
Auxiliar e Parametros
Composicao 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios CHP 0,0500000
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 Produtivo e Improdutivo
dos Equipamentos
Composicao 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios CHI 0,2010000
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 Produtivo e Improdutivo
dos Equipamentos
Insumo SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  Material M 4,4320000
0000451 BRUTA
7
Insumo SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,0860000
0000506
8
Insumo SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 6,5300000
0000621 BRUTA
2
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valo
r
com
BDI
=
Quant. 158,9500000 Preco
=> Total
=
2.7 LAJE
2.7.1 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 92770 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO Armagéo para KG 1,0000000
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Estruturas de Concreto
Armado
Composicao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos H 0,0066000
Auxiliar e Parametros
Composicao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos H 0,0403000
Auxiliar e Parametros
Composicao 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 Armagcéo para KG 1,0000000
Auxiliar Estruturas de Concreto

Armado
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)

ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA

CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

Insumo SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,7280000
0003901 PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
7
Insumo SINAPI  ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D =1,25 Material KG 0,0250000
0004313 MM (0,01 KG/M)
2
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valo
r
com
BDI
=>
Quant. 899,3000000 Prego
=> Total
=>
2.7.2 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 92768 SINAPI  ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO Armacéo para KG 1,0000000
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Estruturas de Concreto
Armado
Composicéo 88238 SINAPI  AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Céalculos H 0,0136000
Auxiliar e Parametros
Composicéao 88245 SINAPI  ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos H 0,0836000
Auxiliar e Parametros
Composicéao 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 Armagéo para KG 1,0000000
Auxiliar Estruturas de Concreto
Armado
Insumo SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 2,1180000
0003901 PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
7
Insumo SINAPI  ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D =1,25 Material KG 0,0250000
0004313 MM (0,01 KG/M)
2
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valo
r
com
BDI

=>
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)

ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA

CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82

COMISSAO DE CONTRATACAO

Quant. 678,3000000 Preco
= Total
=>
2.7.3 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 94971 SINAPI  CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ Producéo de Concreto m3 1,0000000
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021
Composicao 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos H 1,9792000
Auxiliar e Parametros
Composigéo 88377 SINAPI  OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM Livro SINAPI: Célculos H 1,2501000
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES e Parametros
Composigéo 89225 SINAPI  BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA Custos Horarios CHP 0,6434000
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM Produtivo e Improdutivo
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 dos Equipamentos
Composi¢éo 89226 SINAPI  BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA Custos Horarios CHI 0,6067000
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM Produtivo e Improdutivo
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 dos Equipamentos
Insumo SINAPI  AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM  Material m3 0,7275000
0000037 TRANSPORTE)
0
Insumo SINAPI  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [I-32 Material KG 364,9433000
0000137
9
Insumo SINAPI  PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM  Material m3 0,5972000
0000472 FRETE
1
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valo
r
com
BDI
=>
Quant. 23,9700000 Preco
=> Total
=>
2.7.4 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 92269 SINAPI FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM Formas para Estruturas m?2 1,0000000

MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

de Concreto Armado
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)

ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA

CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82

COMISSAO DE CONTRATACAO

Composicédo 88239 SINAPI  AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos H 0,1430000
Auxiliar e Parametros
Composicao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos H 0,6070000
Auxiliar e Parametros
Composicao 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios CHP 0,0500000
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 Produtivo e Improdutivo
dos Equipamentos
Composicao 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios CHI 0,2010000
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 Produtivo e Improdutivo
dos Equipamentos
Insumo SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  Material M 4,4320000
0000451 BRUTA
7
Insumo SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,0860000
0000506
8
Insumo SINAPI  TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 6,5300000
0000621 BRUTA
2
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valo
r
com
BDI
=>
Quant. 280,8400000 Prego
=> Total
=>
3 HIDRAULICA (DESCIDADE DE AGUA)
3.1 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 102619 SINAPI CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000  Caixas de Agua para UN 1,0000000
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021 Edificacoes
Composicédo 88248 SINAPI  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos H 1,4821000
Auxiliar COMPLEMENTARES e Parametros
Composicédo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos H 1,4821000
Auxiliar COMPLEMENTARES e Parametros
Composicao 93287 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 Custos Horarios CHP 0,2634000
Auxiliar M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. Produtivo e Improdutivo

AF_03/2016

dos Equipamentos
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ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA

CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82

COMISSAO DE CONTRATACAO

Composicao 93288 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 Custos Horéarios CHI 2,3611000
Auxiliar M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHI DIURNO. Produtivo e Improdutivo
AF_03/2016 dos Equipamentos
Insumo SINAPI CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA  Material UN 1,0000000
0003710 DE VIDRO, 10000 LITROS, COM TAMPA
6
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valo
r
com
BDI
=>
Quant. 17,0000000 Prego
=> Total
=>
3.2 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 94654 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 85MM, INSTALADO EM RESERVA(;AO PREDIAL Instalagdes Hidraulicas M 1,0000000
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024 - Reservacéo e
Bombas de Recalque
Composicao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Céalculos H 0,2801000
Auxiliar COMPLEMENTARES e Parametros
Composicéao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos H 0,2801000
Auxiliar COMPLEMENTARES e Parametros
Insumo SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 1,0493000
0000987
2
Insumo SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0311000
0003838
3
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valo
r
com
BDI
=>
Quant. 170,0000000 Precgo

=>

Total
=>
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ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA

CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

3.3 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 94714 SINAPI  ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM X 3", InstalagGes Hidraulicas UN 1,0000000
INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E - Reservagéo e
INSTALACAO. AF_04/2024 Bombas de Recalque
Composi¢éo 88248 SINAPI  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos H 0,2817000
Auxiliar COMPLEMENTARES e Paré@metros
Composicéao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos H 0,2817000
Auxiliar COMPLEMENTARES e Paréametros
Insumo SINAPI ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 85 MM X 3", PARA Material UN 1,0000000
0000007 CAIXA D'AGUA
4
Insumo SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0176000
0000012
2
Insumo SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 Material UN 0,0300000
0002008 CM3
3
Insumo SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0194000
0003838
3
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valo
r
com
BDI
=>
Quant. 17,0000000 Preco
=> Total
=>
34 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 94685 SINAPI  CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM InstalagGes Hidraulicas UN 1,0000000
RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. - Reservacao e
AF_04/2024 Bombas de Recalque
Composi¢éo 88248 SINAPI  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos H 0,3480000
Auxiliar COMPLEMENTARES e Parametros
Composicédo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos H 0,3480000
Auxiliar COMPLEMENTARES e Parametros
Insumo SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0353000
0000012
2
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)

ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA

CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

Insumo SINAPI CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA Material UN 1,0000000
0000196 FRIA PREDIAL
1
Insumo SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 Material UN 0,0600000
0002008 CM3
3
Insumo SINAPI LIXA D'’AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0388000
0003838
8
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valo
r
com
BDI
=>
Quant. 17,0000000 Prego
= Total
=>
35 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 94652 SINAPI  TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL Instalagées Hidraulicas M 1,0000000
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024 - Reservacao e
Bombas de Recalque
Composicéo 88248 SINAPI  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Céalculos H 0,1517000
Auxiliar COMPLEMENTARES e Parametros
Composicao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos H 0,1517000
Auxiliar COMPLEMENTARES e Parametros
Insumo SINAPI  TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 1,0493000
0000987
3
Insumo SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0169000
0003838
3
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valo
r
com
BDI

=>
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)

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA
CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

Quant. 204,0000000 Preco
= Total
=>
3.6 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 94707 SINAPI  ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60 Instala¢Ges Hidraulicas UN 1,0000000
MM X 2", INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - - Reservagédo e
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024 Bombas de Recalque
Composicao 88248 SINAPI  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos H 0,1525000
Auxiliar COMPLEMENTARES e Parametros
Composigéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos H 0,1525000
Auxiliar COMPLEMENTARES e Parametros
Insumo SINAPI  ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 60 MM Material UN 1,0000000
0000010 X2", PARA CAIXA D'AGUA
0
Insumo SINAPI  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0106000
0000012
2
Insumo SINAPI  SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 Material UN 0,0150000
0002008 CM3
3
Insumo SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0105000
0003838
3
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valo
r
com
BDI
=>
Quant. 17,0000000 Prego
=> Total
=>
3.7 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 94681 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM Instalag6es Hidraulicas UN 1,0000000
RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. - Reservacéo e
AF_04/2024 Bombas de Recalque
Composigao 88248 SINAPI  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos H 0,1885000
Auxiliar COMPLEMENTARES e Parametros
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)

ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA

CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

Composicao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos H 0,1885000
Auxiliar COMPLEMENTARES e Parametros
Insumo SINAPI  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0212000
0000012
2
Insumo SINAPI  CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA  Material UN 1,0000000
0000192 FRIA PREDIAL
5
Insumo SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 Material UN 0,0300000
0002008 CM3
3
Insumo SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0210000
0003838
3
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valo
r
com
BDI
=>
Quant. 17,0000000 Prego
= Total
=>
3.8 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 94665 SINAPI LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL Instalagdes Hidraulicas UN 1,0000000
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024 - Reservacao e
Bombas de Recalque
Composicéao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos H 0,1256000
Auxiliar COMPLEMENTARES e Parametros
Composicéao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos H 0,1256000
Auxiliar COMPLEMENTARES e Parametros
Insumo SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0212000
0000012
2
Insumo SINAPI LUVA PVC SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL Material UN 1,0000000
0000386
4
Insumo SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 Material UN 0,0300000
0002008 CM3
3
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)

ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA

CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

Insumo SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0210000
0003838
3
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valo
r
com
BDI
=>
Quant. 17,0000000 Prego
=> Total
=>
3.9 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 94500 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3" - FORNECIMENTO E  Valvulas e Registros UN 1,0000000
INSTALAGCAO. AF_08/2021 para Sistemas Prediais
Composicéao 88248 SINAPI  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos H 0,5695000
Auxiliar COMPLEMENTARES e Parametros
Composicao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos H 0,5695000
Auxiliar COMPLEMENTARES e Parametros
Insumo SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) Material UN 0,0354000
0000314
8
Insumo SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3" Material UN 1,0000000
0000601
2
MO sem LS => 22,41 LS=> 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => 89,47 Valo
r
com
BDI
=>
Quant. 17,0000000 Preco
=> Total
=>
4 PINTURA
4.1 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAQAO MANUAL EM PAREDES, Pintura Interna m?2 1,0000000

DUAS DEMAOS. AF_04/2023
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ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA

CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

Composicao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos H 0,1631000
Auxiliar e Parametros
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos H 0,0544000
Auxiliar e Parametros
Insumo SINAPI  TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,2285000
0000735
6
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valo
r
com
BDI
=>
Quant. 1.445,0000000 Prego
= Total
=>
4.2 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 100757 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUiDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Pintura em Superficies m?2 1,0000000
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO Metalicas
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE
Composicao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos H 1,0531000
Auxiliar e Parametros
Insumo SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0,1240000
0000531
8
Insumo SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO Material L 0,4134000
0000731
1
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valo
r
com
BDI
=>
Quant. 170,0000000 Prego
=> Total
=>
5 SERVICOS COMPLEMENTARES
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5.1

Banco

)

ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA

CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

Cédigo Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo PMO - Préprio Escada de marinheiro c/ protecao SEDOP m 1,0000000
0005
Composi¢cdo 110142 SEDOP  Argamassa de cimento e areia 1:6 0 m3 0,1000000
Auxiliar
Composicéao 88242 SINAPI AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos H 1,0000000
Auxiliar e Parametros
Composi¢éo 88309 SINAPI  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos H 1,0000000
Auxiliar e Parametros
Insumo D00212 SEDOP  Escada tipo marinheiro c/ protegao Material m 1,0000000
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valo
r
com
BDI
=>
Quant. 153,0000000 Preco
=> Total
=>
5.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao PMO - Préprio Guarda-corpo em tubo de ago galvanizado 1 1/2" SEDOP m2 1,0000000
0003
Composi¢cdo 110142 SEDOP  Argamassa de cimento e areia 1:6 0 m3 0,0006000
Auxiliar
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Céalculos H 0,1700000
Auxiliar e Parametros
Composicéao 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos H 0,1400000
Auxiliar e Parametros
Composicéao 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos H 9,8900000
Auxiliar e Parametros
Insumo D00474 SEDOP  Tubo de ago galvanizado 1 1/2" Material m 4,1600000
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valo
r
com
BDI

=>
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ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA

CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

Quant. 272,0000000 Preco
= Total
=>
6 SERVICOS FINAIS
6.1 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao PMO - Préprio Limpeza geral e entrega da obra SEDOP m2 1,0000000
06
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos H 0,4000000
Auxiliar e Parametros
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valo
r
com
BDI
=>
Quant. 170,0000000 Preco
= Total
=>
6.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo PMO - Préprio Desmobilizacdo de pessoal e equipamentos SEDOP un 1,0000000
REURB
055
Composicéao 89264 SINAPI CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. Depreciagao, Juros, H 100,0000000
Auxiliar ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA Impostos e Seguros,
ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. Manutencéo e
APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIACAO. AF_06/2014 Materiais na Operagao
dos Equipamentos
Composicéao 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos H 50,0000000
Auxiliar e Parametros
Composicao 100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  Transporte, Carga e TXKM 100,0000000
Auxiliar MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, Descarga de Materiais
DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026
MO sem LS => LS => 0,00 MO
com
LS =>
Valor do BDI => Valo
r
com
BDI

=>
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA
CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO
Quant. 17,0000000 Preco
= Total
=>

Total
sem
BDI
Total

BDI
Total
Geral

IAN PAULO GOMES DUARTE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA N° 1518972713-PA
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Cadigo

00006212

00006111

00001213

00037106

00037370

00037752

00006110

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Obra

CONSTRUGAO DE
ESTRUTURAS PARA
CAIXA D'AGUA COM

CAPACIDADE DE

10.000L NA ZONA

URBANA

NO MUNICIPIO DE

ORIXIMINA - PA

Descrigcao

TABUA *2,5 X 30 CM EM
PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA

REGIAO - BRUTA

SERVENTE DE OBRAS

(HORISTA)

CARPINTEIRO DE

FORMAS PARA

CONCRETO (HORISTA)

CAIXA D'AGUA /

RESERVATORIO EM

POLIESTER

REFORCADO COM
FIBRA DE VIDRO, 10000
LITROS, COM TAMPA

ALIMENTACAO -

HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
CAMINHAO TOCO,
PESO BRUTO TOTAL
16000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 11030 KG,
DISTANCIA ENTRE

EIXOS 5,41 M,

POTENCIA 185 CV
(INCLUI CABINE E
CHASSI, NAO INCLUI

CARROCERIA)
SERRALHEIRO
(HORISTA)

Bancos

)

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA
CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

SINAPI - 02/2026 - Para
SEDOP - 03/2026 - Para

Tipo Und
Material M
Mao de H
Obra
Mao de H
Obra

Material UN

Encargos H
Complem
entares

Equipam UN
ento para
Aquisicao
Permane

nte

Mao de H
Obra

Curva ABC de Insumos

Quantidade Valor Total
Unitario
Operativa Improdutiva  Operativa Improdutiva  Operativa
9.194,958300
0

6.960,577628
2
5.113,234931
6

17,0000000

17.648,67186
50

0,1211772

2.721,123523
2

Improdutiva Geral

Peso

Valor
Acumulado

Peso
Acumulado
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D00212

00001379

D00016

00000034

D00474

00037372

D00281

D00015

00000033

00004517

00000378

00037371

00043059

00004721

00004813

SEDOP

SINAPI

SEDOP

SINAPI

SEDOP

SINAPI

SEDOP

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Escada tipo marinheiro c/

protecéao

CIMENTO PORTLAND
COMPOSTO CP 11-32
Tabua de madeira branca

4m

ACO CA-50, 10,0 MM,

VERGALHAO

Tubo de aco galvanizado

11/2"

EXAMES - HORISTA
(COLETADO CAIXA -

ENCARGOS

COMPLEMENTARES)
Pernamanca 3" x 2" 4 m -

madeira branca

Tabua de madeira forte

4m

ACO CA-50, 8,0 MM,

VERGALHAO

SARRAFO *2,5 X 7,5
CM EM PINUS, MISTA
OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

ARMADOR (HORISTA)

TRANSPORTE -
HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
ACO CA-60, 4,2 MM, OU
5,0 MM, OU 6,0 MM, OU
7,0 MM, VERGALHAO
PEDRA BRITADA N. 1
(9,5 A 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECED
OR, SEM FRETE

PLACA DE OBRA (PARA
CONSTRUCAO CIVIL)

EM CHAPA

GALVANIZADA *N. 22%,
ADESIVADA, DE *2,4 X
1,2* M (SEM POSTES
PARA FIXACAO)

Material
Material
Material
Material
Material
Encargos
Complem
entares
Material
Material

Material

Material

Méo de
Obra
Encargos
Complem
entares

Material

Material

Material

m

KG

Dz

KG

Dz

Dz

KG

KG

m3

m2

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA

153,0000000

44.979,26172
50
237,5000000

4.642,020000
0
1.131,520000
0
17.648,67186
50

106,2500000
87,5000000
2.855,031000
0
6.240,743520
0
987,9310309
17.648,67186
50
2.710,310000
0

73,6049000

34,0000000

)

ESTADO DO PARA

CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO
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)

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA
CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

00009872 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, Material M 178,3810000
DE 85 MM, AGUA FRIA
(NBR-5648)

00043491 SINAPI EPI - FAMILIA Encargos H 6.816,076800
SERVENTE - HORISTA  Complem 0
(ENCARGOS entares
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA Material L 330,1825000

PREMIUM, COR
BRANCO FOSCO
D00019 SEDOP Reégua 3"x1" 4 m apar. Material Dz 31,2500000
00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO  Material m3 89,6643750
JAZIDA/FORNECEDOR
(RETIRADO NA JAZIDA,
SEM TRANSPORTE)

00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mao de H 428,6405096
Obra
D00049 SEDOP Telha fibrotex Material un 512,5000000

(2.22x0.55m) e=4mm

00043483 SINAPI EPI - FAMILIA Encargos H 5.256,261100
CARPINTEIRO DE Complem 0
FORMAS - HORISTA entares
(ENCARGOS
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

00004230 SINAPI OPERADOR DE Mao de H 357,5142571
MAQUINAS E Obra
TRATORES DIVERSOS -
TERRAPLANAGEM
(HORISTA)

00043489 SINAPI EPI - FAMILIA Encargos H 4.292,451550
PEDREIRO - HORISTA Complem 0
(ENCARGOS entares
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

00044474 SINAPI GUINDASTE Equipam UN 0,0029559
HIDRAULICO ento para

AUTOPROPELIDO, COM Aquisicao
LANCA TELESCOPICA Permane
40 M, CAPACIDADE nte
MAXIMA 60 T,

POTENCIA 260 KW,

TRACAO 6 X 6
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00009873

00000074

D00081
00004221

00037731

00006012

00043132

00004750

00006114

JO0003
00043467

00006117

00037666

SINAPI

SINAPI

SEDOP
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEDOP
SINAPI

SINAPI

SINAPI

TUBO PVC, SOLDAVEL,
DE 60 MM, AGUA FRIA
(NBR-5648)
ADAPTADOR PVC,
SOLDAVEL, COM
FLANGES LIVRES, 85
MM X 3", PARA CAIXA
D'AGUA

Prego 2 1/2"x10

OLEO DIESEL
COMBUSTIVEL COMUM
METROPOLITANO S-10
OU S-500
CARROCERIA FIXA
ABERTA DE MADEIRA
PARA TRANSPORTE
GERAL DE CARGA
SECA DIMENSOES
APROXIMADAS 2,5 X
7,00 X 0,50 M (INCLUI
MONTAGEM, NAO
INCLUI CAMINHAO)
REGISTRO GAVETA
BRUTO EM LATAO
FORJADO, BITOLA 3"
ARAME RECOZIDO 16
BWG, D = 1,65 MM
(0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01
KG/M)

PEDREIRO (HORISTA)

AJUDANTE DE
ARMADOR (HORISTA)
Cimento
FERRAMENTAS -
FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
CARPINTEIRO
AUXILIAR (HORISTA)
OPERADOR DE
BETONEIRA

Material

Material

Material
Material

Equipam

ento para
Aquisicao
Permane
nte

Material

Material

Mao de
Obra
Mé&o de
Obra
Material
Encargos
Complem
entares

Mao de
Obra
Méo de
Obra

UN

UN

UN

KG

214,0572000

17,0000000

312,5000000
868,2286716

0,1873400

17,0000000

236,4275000

203,4638880
238,1075944
75,1511520

6.816,076800
0

204,3317997

155,3551867

)

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA
CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO
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00002696

00007311

00043465

00006127

00000246

00005068

D00062

00037373

JO0005
00039017

MO611100

00000032

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEDOP

SINAPI

SEDOP
SINAPI

SEDOP

SINAPI

ESTACIONARIA /
MISTURADOR
(HORISTA)
ENCANADOR OU
BOMBEIRO
HIDRAULICO
(HORISTA)

TINTA ESMALTE
SINTETICO PREMIUM
ACETINADO
FERRAMENTAS -
FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
AUXILIAR DE
PEDREIRO (HORISTA)
AUXILIAR DE
ENCANADOR OU
BOMBEIRO
HIDRAULICO
(HORISTA)

PREGO DE ACO
POLIDO COM CABECA
17 X 21 (2 X 11)
Dobradica 3"x3" com
parafuso

SEGURO - HORISTA
(COLETADO CAIXA -
ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
Areia

ESPACADOR /
DISTANCIADOR
CIRCULAR COM
ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO *4,2 A
12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM
SERVENTE

ACO CA-50, 6,3 MM,
VERGALHAO

Méo de
Obra

Material

Encargos
Complem
entares

Mé&o de
Obra
Mé&o de
Obra

Material

Material

Encargos
Complem
entares

Material
Material

Mao de
Obra
Material

KG

un

ma
UN

KG

134,4528644

70,2780000

4.292,451550
0

155,2582800

134,4528644

121,0974600

118,7500000
17.648,67186
50

18,7104720
7.214,978500
0

94,7461190

181,9000000

)

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA
CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO
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00043459

00001961

00004096

00004254

D00061

00000100

00043490

00043466

00003363

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

FERRAMENTAS -
FAMILIA CARPINTEIRO
DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
CURVA DE PVC 90
GRAUS, SOLDAVEL, 85
MM, COR MARROM,
PARA AGUA FRIA
PREDIAL

MOTORISTA
OPERADOR DE
CAMINHAO COM
MUNCK (HORISTA)
OPERADOR DE
GUINDASTE (HORISTA)
Fechadura de sobrepor
comum

ADAPTADOR PVC,
SOLDAVEL, COM
FLANGES E ANEL DE
VEDACAO, 60 MM X 2",
PARA CAIXA D'AGUA
EPI - FAMILIA PINTOR -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
FERRAMENTAS -
FAMILIA PINTOR -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
GUINDAUTO
HIDRAULICO,
CAPACIDADE MAXIMA
DE CARGA 6200 KG,
MOMENTO MAXIMO DE
CARGA 11,7 TM,
ALCANCE MAXIMO
HORIZONTAL 9,70 M,
PARA MONTAGEM
SOBRE CHASSI DE
CAMINHAO PBT

Encargos
Complem
entares

Material

Mao de
Obra

Mé&o de
Obra
Material

Material

Encargos
Complem
entares

Encargos
Complem
entares

Equipam

ento para
Aquisicao
Permane
nte

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA

H 5.256,261100
0

UN 17,0000000

H 45,9332972

H 45,3468721

un 12,5000000

UN 17,0000000

H 422,4058000

H 422,4058000

UN 0,0056666

)
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00001925

00043488

00000252

00004509

EC373700

00005318
D00002
00036397

00002705

00043485

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEDOP

SINAPI
SEDOP
SINAPI

SINAPI

SINAPI

MINIMO 13000 KG
(INCLUI MONTAGEM,
NAO INCLUI
CAMINHAO)

CURVA DE PVC 90
GRAUS, SOLDAVEL, 60
MM, COR MARROM,
PARA AGUA FRIA
PREDIAL

EPI - FAMILIA
OPERADOR
ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
AJUDANTE DE
SERRALHEIRO
(HORISTA)

SARRAFO *2,5 X 10* CM
EM PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
ALIMENTACAO -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES)(C
OLETADOCAIXA)
DILUENTE AGUARRAS
Massa de vedacéo
BETONEIRA,
CAPACIDADE NOMINAL
600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L,
MOTOR ELETRICO
TRIFASICO 220/380V,
POTENCIA 4CV, SEM
CARREGADOR
ENERGIA ELETRICA
ATE 2000 KWH
INDUSTRIAL, SEM
DEMANDA

EPI - FAMILIA
ENCANADOR -
HORISTA (ENCARGOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA

Material UN 17,0000000

Encargos H 597,3204150
Complem
entares

Méo de H 38,5194432
Obra

Material M 109,0822000
Material h 97,5727920
Material L 21,0800000
Material kg 26,2500000
Equipam UN 0,0176921
ento para

Aquisicao

Permane

nte

Franquia KWH 352,2105050

Encargos H 264,1562000
Complem
entares

)
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CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

227



D00059
00003864

D00344

00020083

00007340

EC434910

EC373720

00000122

00043461

EC373710

MO376660

D00060

EC434670

SEDOP
SINAPI

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SEDOP

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
Cadeado No. 30

LUVA PVC SOLDAVEL,
60 MM, PARA AGUA
FRIA PREDIAL

Arruela concava em PVC
d=5/16"

SOLUCAO
PREPARADORA /
LIMPADORA PARA PVC,
FRASCO COM 1000
CM3

IMUNIZANTE PARA
MADEIRA, INCOLOR
EPI - FAMILIA
SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
EXAMES - HORISTA
(ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
(COLETA CAIXA)
ADESIVO PLASTICO
PARA PVC, FRASCO
COM *850* GR
FERRAMENTAS -
FAMILIA ENCANADOR -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
TRANSPORTE -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES)(C
OLETADOCAIXA)
OPERADOR DE
BETONEIRA
IMISTURADOR
Aldrava p/ cadeado
(4x1/2")
FERRAMENTAS -
FAMILIA SERVENTE -
HORISTA

Material
Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Encargos
Complem
entares

Material

Méo de
Obra

Material

Material

un
UN

un

UN

UN

un

)

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA
CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

12,5000000
17,0000000

312,5000000

2,8050000

5,5369000

92,7792000

97,5727920
1,8003000
264,1562000
97,5727920

4,8334267

12,5000000

92,7792000
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00014618

D00001

00038383

00043464

M00008

00005065

00003148

EC373730

00005069

ECA434880

EC434640

SINAPI

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SEDOP

SINAPI

SEDOP

SEDOP

(ENCARGOSCOMPLEM
ENTARES - COLETADO
CAIXA)

SERRA CIRCULAR DE
BANCADA COM MOTOR
ELETRICO, POTENCIA
DE *1600* W, PARA
DISCO DE DIAMETRO
DE 10" (250 MM)
Parafuso fo go 5/16" c=
110mm

LIXA D'AGUA EM
FOLHA, COR PRETA,
GRAO 100
FERRAMENTAS -
FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
Betoneira eletrica - 320l

PREGO DE ACO
POLIDO COM CABECA
10 X 10 (7/8 X 17)

FITA VEDA ROSCA, EM
PTFE, ROLO DE 18 MM
X 50 M (L X C)
SEGURO - HORISTA
(ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
(COLETA CAIXA)
PREGO DE ACO
POLIDO COM CABECA
17 X 27 (2 1/2 X 11)

EPI - FAMILIA
OPERADOR
ESCAVADEIRA -
HORISTA(ENCARGOSC
OMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
FERRAMENTAS -
FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA -

Equipam
ento para
Aquisicao
Permane
nte
Material
Material
Encargos

Complem
entares

Equipam
ento
Material

Material

Material

Material

Material

Material

UN

un

UN

h

KG

UN

KG

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA

0,0341983

25,0000000

10,6165000

597,3204150

4,7935920

0,3842000

0,6018000

97,5727920

0,4488000

4,7935920

4,7935920

)
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CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

229



HORISTA(ENCARGOS
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

)

ESTADO DO PARA
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IAN PAULO GOMES DUARTE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA N° 1518972713-PA

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Equipamento

Equipamento para Aquisi¢cao
Permanente

Mao de Obra

Material

Servigos

Taxas

Administracao

Aluguel

Verba

Transporte

Encargos Complementares
Franquia

Outros

Totais por Tipo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA

CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82
COMISSAO DE CONTRATACAO

OBJETO: CONSTRUGAO DE ESTRUTURAS PARA CAIXA D'AGUA COM CAPACIDADE DE 10.000L NA ZONA URBANA

NO MUNICIPIO DE ORIXIMINA — PA

PRAZQO: 180 DIAS

CRONOGRAMA DE SERVICOS

- VALOR PERIODO 01 PERIODO 02 PERIODO 03
ITEM DISCRIMINAGAC DO ITEM C/ BDI E IMPOSTOS 60 DIAS 60 DIAS 60 DIAS
QTD TOTAL QTD UNITARIA QTD UNITARIA QTD UNITARIA
001 Estrutura de caixa d'agua 17,00 6,00 6,00 5,00
10.000I VALOR TOTAL VALOR VALOR VALOR

TOTAL ACUMULADO

IAN PAULO GOMES DUARTE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA N° 1518972713-PA
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COMPOSICAO DE BDI

Conforme legislagéo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS:

Sobre a base de célculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%):

TIPO DE OBRA

CONSTRUCAO DE ESTRUTURAS PARA CAIXA D'AGUA COM CAPACIDADE DE 10.000L NA ZONA URBANA
NO MUNICIPIO DE ORIXIMINA — PA

Itens Siglas % Adotado
Encargos Sociais incidentes sobre a méo de obra AC
Administracdo Central da empresa ou consultoria - overhead SG
Risco R
Despesas Financeiras DF
Margem bruta da empresa de consultoria L
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP
Tributos (ISS, varidvel de acordo com o municipio) 1SS
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragio) CPRB
BDI SEM desoneragdo (Férmula Acérddo TCU) BDI PAD

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:
(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)
BDI = (1-CP-1SS-CRPB) -
1

IAN PAULO GOMES DUARTE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA N° 1518972713-PA
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TIPO DE OBRA

CONSTRUGAO DE ESTRUTURAS PARA CAIXA D'AGUA COM CAPACIDADE DE 10.000L NA ZONA URBANA
NO MUNICIPIO DE ORIXIMINA — PA

| LOTE Il
. Dependéncia | Situagdo de _— TIPO DE ENDERECO / LOCALIDADE LOCALIZACAO GEOGRAFICA
ITEM | Municipio admi:istrativa Funciimamento codiepionsis 2k LOCALIZACAO ¢ LATITUDE : LONGITUDE
1 Oriximind | Municipal Em atividade EMEF PROFESSOR ASSUNCAO URBANA RUA 15 DE NOVEMBRO-SANTA TEREZINHA -1.76877892110497 -55.8632283098996
5 Oriximind | Municipal Em atividade EMEF SENADOR LAMEIRA URBANA RUA BARAO DO RIO BRANCO, FATIMA -1,76536315 -55,87024782
BITTENCOURT
3 Oriximinad | Municipal Em atividade EMEF NOVA ESPERANCA URBANA RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, CIDADE NOVA -1,771787056 -55,85114196
4 Oriximind | Municipal Em atividade EMEI PROF2 AMELIA FERRARI URBANA RUA PEDRO CARLOS DE OLIVEIRA, CENTRO -1,7634188 -55,8646017
5 Oriximind | Municipal Em atividade EMEF JOAO PAULO | URBANA TRAV. JONATHAS PONTES ATHIAS,NOSSA S.GRACAS -1.75438666666667 -55,86324
6 Oriximinad | Municipal Em atividade EMEF SENADOR ALOYSIO COSTA URBANA RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, PERP. SOCORRO -1,767465845 -55,85601336
CHAVES
7 Oriximind | Municipal Em atividade EMEF RAIMUNDO MUNIZ DE URBANA RUA PEDRO CARLOS DE OLIVEIRA, SANTA LUZIA -1,7664813 -55,8610782
FIGUEIREDO
Oriximina | Municipal Em atividade EMEI PROF2 AFONSINA ELINDA URBANA TRAV. JOAO ESTUMANO, SAO PEDRO -1.75352833333333 -55.8674533333333
8
ARAGAO SOUZA
9 Oriximind | Municipal Em atividade EMEI BOA ESPERANCA URBANA TRAV. JOAO ESTUMANO, SAO PEDRO -1,751667 -55,86463
10 | Oriximind | Municipal Em atividade EMEI SANTA ROSA URBANA TRAV. ANTONIO BENTES OLIVEIRA, NOSSA S.GRAGCAS | -1.75650833333333 -55.8609166666667
11 | Oriximina | Municipal Em atividade EMEI CRIANCA ESPERANCA URBANA RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, CIDADE NOVA -1,771429 -55,85175
12 | Oriximina | Municipal Em atividade EMEF PROF2 ADELIA FIGUEIRA URBANA RUA LAURO SODRE, SANTA LUZIA -1,75910516 -55,86620455
13 Oriximind | Municipal Em atividade EMEF PROF2 JOANA BANDEIRA URBANA TRAV. CEZAR GUERREIRO, SANTA TEREZINHA -1,771495 -55,85516
MONTEIRO
14 | Oriximina | Municipal Em atividade EMEI PLACIDA FARIAS DE BRITO URBANA RUA 7 DE SETEMBRO, SAO JOSE OPERARIO -1,779233 -55,85606
15 | Oriximina | Municipal Em atividade EMEI FLORINDA GUERREIRO MILEO URBANA TRAV. JOSE GABRIEL GUERREIRO, SANTISSIMO -1.75654833333333 -55,85634
16 Oriximind | Municipal Em atividade EMEI MARIA PERPETUA ANDRADE URBANA TRAV. JONATHAS PONTES ATHIAS,NOSSA S.GRAGAS -1.75086666666667 -55.8601583333333
RIBEIRO
17 Oriximina | Municipal Em atividade E/F_\{E?—Foli II\-/IOLLI\éISCIPAL CONSTANCIA DOS | URBANA RUA JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - SAO LAZARO -1.75086666666667 -55.8601583333333

IAN PAULO GOMES DUARTE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA N° 1518972713-PA
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INICIAL
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ANEXO Il = PROPOSTA COMERCIAL

CONCORRENCIA Eletrénica n° XXX/2026
A (Entidade de Licitagdo)

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital, nés, abaixo-assinados, apresentamos a presente proposta
para eXeCUGAO0 A€  .........uueiiiiiiiiiieeiaieeeee e , conforme o Edital da Licitagdo em
epigrafe e condicdes abaixo:

Preco Global da Proposta: R$ ............... (valor por extenso), correspondente ao
somatorio total da planilha orcamentéria, incluindo BDI.

Validade da Proposta: .........cceeveeeeeieiiieeeeennn.

Outrossim, declaramos que:

a) Temos pleno conhecimento e aceitamos todas as condi¢cdes do Edital assim como
para contratagao;

b) No preco ofertado estdo incluidos todas as despesas com encargos fiscais,
trabalhistas, previdenciarios e comerciais, bem como despesas com material, mao-de-
obra, transportes, ferramentas, equipamentos, taxas de administracéo, lucros, despesas
incidentes sobre servicos, cumprimento de todas as obrigacbes que a legislacéo
pertinente imp&e sem quaisquer 6nus ou solenidade por parte da Administracdo Municipal
€ outros necessarios ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.

Atenciosamente,

(assinatura)

(cidade), de de 2026.

Assinatura do representante legal
Nome do representante:

RG do representante:
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ANEXO Il - DECLARACOES PARA HABILITACAO

REF.. CONCORRENCIA ELETRONICA N.° XXX/2026

A BMPIESA oiiieieee et e e e e e e e e e , Inscrita no CNPJ sob o
N e , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
................................. , portador(a) da Carteira de Identidade n.°....................... e do CPF
n.°, DECLARA sob as penas da Lei:

gue ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e ndo emprega menor de dezesseis anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de
guatorze anos (em cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII do art. 7° da Constituicao
Federal);

gue até a presente data, inexiste(m) fato(s) impeditivo(s) para a sua habilitacéo,
estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

gue atende plenamente os requisitos de habilitacdo constantes do Edital.

ter recebido todos os documentos e informagdes, conhecer e acatar as condi¢cbes
para o cumprimento das obrigacfes objeto da Licitacao.

gue os documentos apresentados por meio do sistema Licitacdes-e sdo auténticos
aos originais.

(representante legal)
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ANEXO IV - MINUTA DO TERMO DE CONTRATO N° XXX/2026

CONTRATO N° XXX/2026 - FUNDEB

Concorréncia Eletrbnica N° - XXX - SEMED/2026

Gestor do Contrato: XXXXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Fiscal do Contrato: XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXX
Fonte de Recursos: FUNDEB

Instrumento de Contrato de Prestacédo de Servigos, que entre si celebram, de um lado o
Municipio de ORIXIMINA através da PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA/ FUNDO
MUNICIPAL DE EDUCACAO, pessoa juridica de direito publico, inscrita no CNPJ n°
XX XXX XXXIXXX-XX, com sede na Rua Barédo do Rio Branco, n® 2336, Centro, cidade de
Oriximina - PA, neste ato representada por seu titular o Sr. , brasileiro,
titular do RG n°___e CPFn° ___  residente e domiciliado na :
denominada simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a empresa
, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ (MF) n°

, com sede /[ n° , Bairro:

, CEP: na cidade de

/UF: , e do outro lado representada pelo Sr.

portador da Carteira Identidade n° e do CPF n°

, residente e domiciliado a , n° ,

Bairro: , cidade de /UF: :

doravante denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente contrato, na forma da
Lei Federal n.° 14.133/2021, e demais legislacdo aplicavel, decorrente da Concorréncia
Eletrbnica n° /2025, mediante as clausulas e condi¢cbes seguintes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, I e I)

1.1. A presente licitacdo tem como objeto a contratacdo de empresa especializada em obras
e servicos de engenharia, com fornecimento de material e mao de obra, para a construcao
de estruturas de caixa d’agua, em unidades escolares, na zona rural e urbana no municipio
de Oriximina, estado do Para.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia do contrato sera de 2 (dois) anos a partir da assinatura do contrato,
e 0 prazo de execucao sera de acordo com as ordens de servi¢gos, contados da assinatura
do contrato, na forma da Lei n°® 14.133, de 2021.

2.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s
acréscimos e supressoes, que se fizerem necessarios, até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do CONTRATO, conforme artigo 125, da Lei n® 14.133/21.
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O regime de execucéo contratual, os modelos de gestdo e de execug&o, assim como 0s
prazos e condigbes de conclusédo, entrega, observacédo e recebimento do objeto constam
no Termo de Referéncia.

Caso o vencimento do prazo de pagamento da Nota Fiscal/Fatura ocorra fora do calendario
semanal ou de expediente bancéario, 0 pagamento sera efetuado na préxima data do
calendario, imediatamente posterior ao vencimento, nao incidindo qualquer compensacao
financeira neste periodo.

Sera obrigatério que a empresa mencione na Nota Fiscal/Fatura os seguintes dados
bancarios para pagamento: nimero do banco, niumero da agéncia com digito, numero da
conta corrente com digito.

Em caso de prorrogagéo do instrumento contratual nos termos do art.105, da Lei 14.133/21,
este se dara por aditamento contratual, tendo como fator de correcao o IPCA ou outro que
vier a substitui-lo.

3. CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS (art.
92, IV, VII e XVIII)

O regime de execucdo contratual, os modelos de gestdo e de execucdo, assim como 0s
prazos e condi¢des de conclusao, entrega, observagao e recebimento do objeto constam no
Termo de Referéncia.

4. CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO
N&o sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

5. CLAUSULA QUINTA - DO PRECO

O valor ordinario do presente Instrumento fica ajustado em R$ XXXXXXX
(XXXXXXXKXXXXXXXKXXXXXXKXXXXXXXKXX).

No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execucao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracéo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

6. CLAUSULA SEXTA — DA DOTAGAO ORCAMENTARIA

6.1. - As despesas decorrentes da execucao dos servicos, objeto desta licitacdo correrdo a
conta de Recursos da Secretaria Mnicipal de Educacdo/ FUNDEB na Dotacdo Orcamentaria
seguinte:

Exercicio 2026

DOTACAO ORCAMENTARIA:

2011 — Fundo Municipal de Manutencdo e Desenvolvimento da Educacdo Basica —
FUNDEB;
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Cdédigo de acdo: 12 361 0005 1.036 — Construcéo, reforma e ampliacdo de unidades
escolares - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL / 12 365 0005 1.037 - construcéo e reforma de

escolas de ensino infantil;

Natureza de despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e instalacoes;
Elemento de despesa: 4.4.90.51.99 - Outras obras e instalagdes;
Fonte: Recursos do FUNDEB

7. CLAUSULA SETIMA — DO PAGAMENTO

7.1. Os pagamentos serdo realizados pelo Municipio em até 30 (trinta) dias ap0s a entrega,
mediante apresentacdo de documento fiscal correspondente ao fornecimento/servico
efetuado cumpridas todas as formalidades legais anteriores a este ato, incluidas nestas o
atestado de recebimento dos materiais.

7.2. Os pagamentos poderdo ser efetuados mediante crédito em conta corrente da
CONTRATADA, por ordem bancaria, conforme dados fornecidos pela mesma, da forma
seguinte:

7.2.1. Banco: XXXXXXXXX, Agéncia: XXXXXXX, c/c: XXXXXXX.

7.2.2. Em caso de alteracdo de conta bancaria, devera comunicar, formalmente, a
Contratante para que seja feita a retificacdo da conta cadastrada.

7.3. O pagamento a contratada somente sera realizado mediante a apresentacdo da Nota
Fiscal Eletrénica e do atestado de aceite pela Secretaria solicitante.

7.4. A CONTRATANTE fica reservado o direito de néo efetuar o pagamento se, no ato da
conferéncia, o objeto contratual ndo estiver em perfeitas condicbes e de acordo com as
especificacdes estipuladas.

7.5. Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido sera objeto de
ajuste nos pagamentos futuros ou cobrados da contratada

7.6. Nenhum pagamento serd efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidacéo
gualquer obrigacdo. Esse fato ndo sera gerador de direito a reajustamento de precos ou a
atualizacdo monetéria.

7.7. A CONTRATADA devera fornecer junto a Nota Fiscal, comprovantes de quitacdo das
obrigacgOes trabalhistas, FGTS e previdenciérias, referentes ao més anterior, a emissédo da
Nota Fiscal devera obedecer aos recolhimentos/retencdes de acordo com a lei vigente.

8. CLAUSULA OITAVA - DO REAJUSTE E DO REEQUILIBRIO
8.1. Do reajuste:
8.1.1. Os precos séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentacao das propostas.
8.1.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os
precos contratados poderdo sofrer reajuste apos o interregno de um ano, aplicando-se o
indice IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apdés a
ocorréncia da anualidade.
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8.1.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado
a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

8.1.3. Nas aferi¢cdes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o
definitivo.

8.1.4. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser
determinado pela legislacéo entdo em vigor.

8.1.5. Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
8.1.6. O reajuste sera realizado por apostilamento.

8.2. Do reequilibrio:

8.2.1. Para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos
da CONTRATADA e a retribuicdo da Administragdo para a justa remuneracéo do objeto,
objetivando a manutencé&o do equilibrio econdmico- financeiro inicial do contrato, na hipétese
de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execucédo do ajustado, ou ainda, em caso de forca maior,
caso fortuito ou fato do principe, configurando &lea econbmica extraordinaria e
extracontratual, os valores constantes desta clausula serdo ajustados na proporcao da
alteracao que houver nos precos do produto, precedido da demonstracdo do aumento dos
custos, os quais poderdo ser comprovados com documentos fiscais, contratos, convencoes
coletivas, na devida proporcao do reflexo na formacao da planilha de preco e compatibilidade
com os valores de mercado.

8.2.2. O reequilibrio econémico financeiro do contrato ocorrerd, ainda, quando da reducéo
dos custos.

8.2.3. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a
superveniéncia de disposicdes legais, quando ocorridas ap6s a data da apresentacdo da
proposta, de comprovada repercussao nos prec¢os contratados, implicaréo a revisdo destes
para mais ou para menos, conforme o caso.

8.2.4. Incumbira ao interessado a iniciativa e o encargo de manifestar interesse, assim bem
como, apresentar o calculo minucioso do reequilibrio econémico financeiro a ser aprovado
pela CONTRATANTE, juntando o respectivo memorial de célculo e as demais provas que
se fizerem necessarias.

8.2.5. Para a justa concessao de reequilibrio econdmico-financeiro, a CONTRATADA deve
apresentar Notas Fiscais que demonstrem o desequilibrio do contrato, sendo, no minimo,
uma NF com Data Emissédo préxima a data da ultima proposta da contratada e uma NF com
Data Emissao atualizada, indicar o item para o qual pretende a aplicacdo do reequilibrio
econdmico-financeiro, da forma que se encontra na Ata de Registro de Precos ou no
Contrato, com descricdo completa e numero do item, indicar o valor que pretende receber a
titulo de reequilibrio econémico-financeiro.

8.2.6. Somente serdo consideradas as solicitacbes de revisdo dos precos, aquelas que
tenham concluido o prazo minimo da proposta, mantenham a margem de lucro estabelecida
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na assinatura do contrato, ndo ultrapassem a média dos precos encontrados no mercado
em geral, que o contrato esteja vigente e ainda possua saldo.

8.2.7. Sem a apresentagdo das informagdes indicadas nos itens “8.2.5" e “8.2.6", a
solicitagdo de reequilibrio econémico-financeiro ndo podera ser analisada por falta de
elementos essenciais.

8.2.8. O reequilibrio econémico-financeiro sera concedido mediante aplicacéo do percentual
de lucro auferido na data de apresentacao da proposta acrescido do valor atual de compra
do produto, como determina o inciso XXI, do artigo 37 da Constituicdo Federal.

8.2.9. O MUNICIPIO e o CONTRATADO poderéo restabelecer o equilibrio econdémico-
financeiro do Contrato, nos termos do artigo 124, inciso |l, alinea “d”, da Lei Federal n°
14.133/21, por repactuacao precedida de demonstracdo do aumento ou diminuicdo dos
custos, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de formag&o dos precgos e tendo
sempre como limite a média dos precos encontrados no mercado em geral.

8.2.10. A simples apresentacdo de notas fiscais de aquisicdo, por si s, ndo justificara a
concessao de reequilibrio contratual.

8.2.11. Se for o caso, incube a Administracdo, como fiscal do contrato e por se tratar de
tarefa Administrativa, verificar a correcdo da planilha de custos reequilibrada apresentada
pela requerente, em confronto com a Planilha apresentada na proposta, por meio de servidor
com conhecimento técnico ou setor competente, se ocorreu a efetiva repercussao
dos eventos discriminados no pedido pela forma da Lei, assim, contemplando corretamente
0s custos que realmente tiveram os fatos comprovados e a partir de que data ocorreu.
8.2.12. O reequilibrio econdémico-financeiro do objeto desta licitacdo sera analisado e
processado em conformidade com a Lei n® 14.133/21. Cabe a CONTRATADA apresentar
documentos (originais, autenticados em cartorio, ou autenticados por servidor) que
justifiguem e comprovem o pedido de reequilibrio.

8.2.13. Os valores constantes do contrato serdo ajustados na proporcdo da alteracdo que
houver nos precos do objeto, precedido da demonstracdo do aumento dos custos, 0s quais
poderdo ser comprovados com documentos fiscais, contratos, convencgdes coletivas, na
devida proporcéo do reflexo na formacéo da planilha de preco e compatibilidade com os
valores de mercado.

9. CLAUSULA NONA — DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

9.1. Observar as leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e
municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto deste Termo;

9.2. Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato ou instrumento equivalente,
com base nas disposicdes da Lei n°. 14.133/2021;

9.3. Assegurar 0s recursos orgcamentarios e financeiros para custear a execucao;

9.4. Processar e liquidar a fatura correspondente, através de Ordem Bancaria, desde que
nao haja fato impeditivo imputado ao PRESTADOR DE SERVICO;

9.5. Comunicar imediatamente a Contratada qualquer incorre¢cao que venha acontecer que
esteja incompativel com objeto licitado;
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9.6. Prestar quaisquer esclarecimentos que venham ser formalmente solicitados pela
Contratada e pertinente ao objeto;

9.7. Zelar para que durante a vigéncia do contrato sejam cumpridas as obrigacOes
assumidas por parte da Contratada, bem como sejam mantidas todas as condi¢cbes de
habilitacdo e qualificacdo exigidas na prestacéao;

9.8. Notificar a contratada, por escrito, a ocorréncia de eventuais imperfeicdes no curso da
execucao do contrato, fixando prazo para sua correcao;

9.9. Acompanhar, fiscalizar e avaliar os servicos prestados pela CONTRATADA, por
intermédio de servidor designado para atuar como fiscal do contrato, que sera responsavel
por comunicacoes, notificacdes, solicitacdes, requisicdes e demais atos relativos a execugao
do contrato, anotando em registro proprio as ocorréncias da relacdo contratual;

9.10. Demais obrigag6es encontram-se definidos no Projeto Basico/Termo de Referéncia.

10. CLAUSULA DECIMA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.1. A CONTRATADA compromete-se e obriga-se a cumprir o estabelecido deste Projeto
Béasico/Termo de Referéncia;

10.2. ACONTRATADA devera arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes
do cumprimento das obriga¢cdes assumidas, sem qualquer 6nus a CONTRATANTE;

10.3. A CONTRATADA sera responséavel pela observancia de toda legislacao
pertinente direta ou indiretamente aplicavel ao objeto deste Processo Licitatério;
10.4. A CONTRATADA ser4 a unica responsavel por danos e prejuizos, de qualquer
natureza, causada a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execucédo do objeto,
isentando a CONTRATANTE de todas as reclamacdes que porventura possam surgir, ainda
gue tais reclamacdes sejam resultantes de atos dos seus prepostos ou de quaisquer pessoas
fisicas ou juridicas, empregadas ou ajustadas na execucédo do objeto;

10.5. Fica expressamente estipulado que nao se estabelece por forca do fornecimento do
objeto qualquer relacdo de emprego entre a CONTRATANTE e os empregados da
CONTRATADA,;

10.6. A CONTRATADA se responsabiliza por todas as despesas decorrentes do objeto, tais
como salarios, encargos sociais, previdenciarios, trabalhistas, comerciais, seguros de
acidentes, tributos, indeniza¢des, vale-transporte, vale-refei¢cao e outros beneficios exigidos.
A inadimpléncia da CONTRATADA para com estes encargos, hao transfere a
CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do
Contrato;

10.7. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso as dependéncias da
CONTRATANTE;

10.4. Manter os seus empregados identificados por cracha, quando no recinto da
CONTRATANTE, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja
considerado inconveniente a boa ordem e as normas disciplinares da CONTRATANTE;
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10.9. Acatar todas as orientagbes da CONTRATANTE, emanadas pelo fiscal do contrato,
sujeitando-se & ampla e irrestrita fiscalizacdo, prestando todos o0s esclarecimentos
solicitados e atendendo as reclamacdes formuladas;

10.10. Manter, durante o fornecimento do objeto, em compatibilidade com as obrigacdes a
serem assumidas, todas as condicfes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacéo;
10.11. Utilizar materiais solicitados neste termo de primeira qualidade, observando o registro
nos 6rgdos competentes e o prazo de validade, sendo vedada a utilizacdo de produtos com
alteracdes de caracteristicas, ainda que dentro do prazo de validade;

10.12. Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, a execucdo do contrato, sem a prévia e
expressa anuéncia da CONTRATANTE;

10.13. Ser& considerada recusa formal da contratada a ndo entrega do objeto no prazo
estabelecido, salvo por motivo de forga maior ou caso fortuito, assim reconhecido pela
CONTRATANTE;

10.14. Cumprir os horarios de entrega do objeto deste contrato estabelecidos pela
CONTRATANTE;

10.15. Possuir certificacdo digital do CNPJ da empresa, para assinatura dos contratos e
aditivos que vierem a surgir da contratacao;

10.16. Cumprir outras obrigacdes previstas no Codigo de Protecéo e Defesa do Consumidor
(Lei n° 8.078/90) que sejam compativeis com o regime de direito publico;

10.17. Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, 0os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto,
com a devida comprovacao;

10.18. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou
autoridade superior (art. 137, I, da Lei n.° 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento
ou informacao por eles solicitados;

10.19. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados no art. 124, 1l, d, da Lei n® 14.133, de 2021;

10.20. Demais obrigacdes encontram-se definidos no Projeto Basico/Termo de Referéncia.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS INFRACOES E SANGOES
ADMINISTRATIVAS

11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o licitante que,
com dolo ou culpa:

a) der causa a inexecucéao parcial do contrato;

b) der causa a inexecucgao parcial do contrato que cause grave dano a Administracdoou
ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem
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motivo justificado;

e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execucédo do
contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

g) comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
11.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracbes acima descritas as
seguintessancoes:
| - Adverténcia;

Il - Impedimento de licitar e contratar;

lIl - Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar;

IV - Multa.

11.3. Na aplicagéo das sancdes serao considerados:

a) A natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) As peculiaridades do caso concreto;

c) As circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) Os danos que dela provierem para a Administracao Publica;

e) A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas
e orientacdes dos érgaos de controle.

11.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do
contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da
comunicacéao oficial.

11.4.1. moratéria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30 dias;

11.4.2. O atraso superior a 60 dias autoriza a Administracdo a promover a extingao do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme disp&e
oinciso |l doart. 137 da Lein. 14.133, de 2021;

11.4.3. compensatéria de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso
de inexecucéo total do objeto.

11.5. A aplicacéo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacdo de reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 89°, da Lei n°
14.133, de 2021).

11.6. Todas as sancfes previstas neste Contrato poderdao ser aplicadas cumulativamente
com amulta (art. 156, 87°, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.6.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze)dias uteis, contado da data de sua intimacéo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021).
11.6.2. Se a multa aplicada e as indenizacGes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse
valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art.
156, 88°, da Lein®14.133, de 2021).
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11.6.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 05(cinco) dias, a contar da data do recebimento
da comunicacéo enviada pela autoridade competente.

11.7. A aplicacdo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no
caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA EXTINCAO CONTRATUAL

12.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda
gueisso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacfes nele estipuladas, ou
antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°
14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

12.3. Aplicam-se também para extingdo contratual os artigos 138 e 139 da Lei 14.133/21.
12.4. A extincdo do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipétese em que serd concedida indenizacdo por meio de termo
indenizatério (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOS CASOS OMISSOS

13.1. Os casos omissos serao decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas
naLein®14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo
as disposicdes contidas na Lei n°® 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e
normas e principios gerais dos contratos.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS CASOS ALTERACOES

14.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes
da Lein®14.133, de 2021.

14.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0s acréscimos
ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As alteracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo
aditivo, submetido a prévia aprovacéo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos
de justificada necessidade de antecipacao de seus efeitos, hipbtese em que a formalizacéo
do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de
2021).

14.4. Registros que nao caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°
14.133, de 2021.
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15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO
CONTRATUAL

15.1. As atividades de gestéo e fiscalizagcdo da execucdo do contrato devem ser realizadas
de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe
de fiscalizacdo ou unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique
assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, néo
comprometa o desempenho de todas as acdes relacionadas a Gestdo do Contrato.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA GARANTIA DE EXECUCAO
16.1. Nao havera exigéncia de garantia contratual da execucéo.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO FORO

17.1. As partes contratantes elegem o Foro da Comarca da Cidade de Oriximina/PA, com
rendncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questdes
decorrentes deste contrato e de sua execucao.

ORIXIMINA - PA, de de 2026.
) 9.90.9.90.0.90.9.90.90.90.9.9.9.90.9.90.9.90.9.9.9.9.4 DO 00 0000000000000000000%4
CNPJ N2 XXXXXXXXXXXXXX CNPJ NO XXX XXXXXXXXXXXXXXX
XXXKKXIXHKKXKHKXXHKKX XXX XKXXX OO
GESTOR MUNICIPAL Contratada
Contratante
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ANEXO V - DECLARACAO DE ATENDIMENTO A LGPD

CONCORRENCIA ELETRONICA N° XXX/2026

EMPRESA:

CNPJ:

ENDERECO:

TELEFONE:

E-
MAIL:

DECLARO, para os devidos fins de direito e nos termos da lei, que seréo rigorosamente
observadas as normas contidas na Lei Geral de Protecdo aos Dados (LGPD), Lei n°®
13.709/2018, utilizando-se dos dados e informacdes coletadas e liberadas pela entidade
para a finalidade prevista no artigo 7°, itens Il e V, exclusivamente quando necessarios
para a fiel execucdo dos servigcos objetos deste procedimento licitatorio, realizando seu
descarte seguro (eliminacédo) ou conservacédo, na forma do artigo 16, item Il da referida
LGPD.

E, por ser exata expressao da verdade, firmamos a presente declaracao.

Oriximina - PA, de de 2026.

Assinatura do representante legal
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ANEXO VI - DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE
PROPOSTA E ATUACAO CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPCAO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° xxx/2026

Eu, , portador do RG n° e do CPF n°

, representante legal da licitante (nome empresarial),
interessada em participar da CONCORRENCIA n° xxx/2025, DECLARO, sob as penas
da Lei, especialmente o artigo 299 do Codigo Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu
conteudo nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido
com qualquer outra licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente
procedimento licitatério;

b) a intencdo de apresentar a proposta ndo foi informada ou discutida com
gualquer outra licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento
licitatorio;

C) a licitante n&o tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na
deciséo de qualquer outra licitante ou interessada, em potencial ou de fato, no presente
procedimento licitatorio;

d) 0 conteudo da proposta apresentada nao sera, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outra licitante ou interessada, em
potencial ou de fato, no presente procedimento licitatorio antes da adjudicacao do objeto;

e) 0 conteldo da proposta apresentada nao foi, no todo ou em parte, informado,
discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao
CONTRATANTE antes da abertura oficial das propostas; e

f) o representante legal da licitante esta plenamente ciente do teor e da extensao
desta declaracéo e que detém plenos poderes e informacdes para firma-la.

DECLARO, ainda, que a pessoa juridica que represento conduz seus negdcios de forma
a coibir fraudes, corrupcéo e a pratica de quaisquer outros atos lesivos a Administracao
Pulblica, nacional ou estrangeira, em atendimento a Lei Federal n® 12.846/ 2013, tais
como:

| — prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente
publico, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

] — comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo
subvencionar a pratica dos atos ilicitos previstos em Lei;

Oriximina - PA, de de 2026.
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ANEXO VIl — MODELO DE DECLARACAO DECLINIO DO DIREITO DE VISITA AO
LOCAL DOS SERVICOS

(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)

Local e data
A Comisséo de Contratacio
Oriximina/PA

Ref.: CONCORRENCIA ELETRONICA N° - SEMED/2026.

Prezados

A (nome da empresa e CNPJ), em atendimento a previsao legal contida § 3° do art.
63, da Lei Federal n° 14.133/2021, DECLARA pleno conhecimento das condi¢fes e
peculiaridades inerentes & natureza dos servigos objeto da CONCORRENCIA ELETRONICA
N° - SEMED/2026, e que DECLINA DA VISITA prevista no Edital, assumindo total
responsabilidade por esse fato, e que néo se utilizara deste para quaisquer questionamentos
futuros de aspectos técnicos ou financeiros com a Prefeitura Municipal de Oriximina.

Outrossim, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condi¢des
estabelecidas no Edital da licitagdo e seus anexos.

Observacées: Comprovagdes em anexo

Atenciosamente,

PROFISSIONAL INDICADO PELA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)
FIRMA PROPONENTE / CNPJ

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)
FIRMA PROPONENTE / CNPJ
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ANEXO VIIl - DECLARACAO A EMPRESA NAO POSSUI EM SEU QUADRO
SOCIETARIO SERVIDOR PUBLICO

Declaro sob as penas da Lei que a licitagdo n° , com edital publicado
em [/ | empresa para execucdo de (discriminar o
objeto da licitagdo), que a empresa ndo possui em seu quadro societario, nem em seu quadro
funcional, servidor publico da ativa, ou empregado de empresa publica ou de sociedade

mista, deste orgao celebrante.

Declaramos ainda que esta empresa atende a todos os dispositivos constantes
na legislacdo em vigor, em especial a Lei n° 14.133/2021 e suas alteracbes e
regulamentacées, aceitando pareceres emanados por Orgdo de Controladoria Geral do ente
ou de Tribunal de Contas de vinculagao.

(PA), de de 2026.

(NOME COMPLETO DO DECLARANTE)

(N° DO RG DO DECLARANTE)

(ASSINATURA DO DECLARANTE)
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ANEXO IX - ADECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALACOES,
APARELHAMENTO PESSOAL

CONCORRENCIA ELETRONICA N° - SEMED/2026.
A , CNPJ: , com sede na
, n° , Bairro a, CEP:
cidade , por intermédio do seu representante legal que esta subscreve, o Sr.
, portador do RG: e CPF: ,

DECLARA, sob as penas da Lei, que por ocasido da contratacdo, dispora das instalacées,
dos veiculos, dos equipamentos e do pessoal adequado e suficiente para a realizacao do

objeto da licitacéo

Oriximina/PA, de de 2026.

Assinatura do representante legal
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