INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITEROI

EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 90029/2026
SERVICO COMUM DE ENGENHARIA

MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO

CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO GLOBAL

DATA DA REALIZACAO: 12/08/2026

HORARIO: 11h

ENDERECOS ELETRONICOS: www.ion.niteroi.rj.gov.br e www.comprasnet.gov.br

1 -PREAMBULO

A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION, inscrita no CNPJ n°
32.104.465/0001-89, situada na Rua Visconde de Sepetiba n°® 987, 11° andar, Centro, Niter6i/RJ,
torna publico que, devidamente autorizada pelo Diretor Presidente: ANTONIO CARLOS
LOUROSA DE SOUZA JUNIOR, ora denominado AUTORIDADE COMPETENTE,
na forma do disposto no processo administrativo 9900169021/2025, que no dia, hora e local
indicados no item 3 deste edital, sera realizada licitacdo na modalidade PREGAO ELETRONICO,
que adotard o critério de julgamento de MENOR PRECO GLOBAL, modo de disputa ABERTO e
regime de contratagio de EMPREITADA DE PRECO UNITARIO nos termos da Lei Federal n°
13.303, de 30/06/2016, pelo Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION, pela Lei Complementar
n° 123, de 14/12/2006, além das demais disposi¢des legais aplicaveis e do disposto no presente

Edital, normas estas que os Licitantes e interessados declaram conhecer.

1.1 - As retificagdes deste Edital, por iniciativa oficial ou provocadas por eventuais impugnacgdes,
obrigardo a todos os licitantes, sendo publicadas no Didrio Oficial do Municipio, site da ION
www.ion.niteroi.rj.gov.br. e www.comprasnet.gov.br, reabrindo-se o0 prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a modificagdo nao alterar a formulacao das

propostas.

1.2 O Edital se encontra disponivel no endereco eletronico: www.ion.niteroi.rj.gov.br. e

www.comprasnet.gov.br.

1.3 - Os interessados poderdo solicitar esclarecimentos acerca do objeto deste edital ou

interpretacdo de qualquer de seus dispositivos, e formular impugnagdes ao edital em até 05(cinco)

1


http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/

\anay PREFEITURA DE

15

<Niterol

EMPO DE AVANGAR

INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITEROI

dias uteis anteriores a abertura da sessao, conforme artigo 87 § 1° da Lei 13.303/16 através do e-
mail: pregao@ion.niteroi.rj.gov.br ou no seguinte enderego: na Rua Visconde de Sepetiba n° 987,
11° andar, Centro, Niter6i/RJ.

1.4 - Cabera ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsavel pela elaboracao do Edital, responder
ao pedido de esclarecimento sendo divulgado em sitio eletronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias
uteis, limitado ao Gltimo dia 1til anterior a data da abertura do certame.

1.5 - Cabera ao Pregoeiro responder a impugnagao sendo divulgada em sitio eletronico oficial no
prazo de até 3 (trés) dias tteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.
1.6 - O Pregoeiro podera ser assessorado pela Area Técnica Demandante no que se referir as

questdes de ordem técnica.

2 —DO OBJETO DO PRAZO DE EXECUCAO E DO VALOR ESTIMADO

2.1 - O objeto da presente licitacdo € a contratagdo de empresa para Revitalizagdo dos Acessos na
Rua 1 e Travessas A, B e C, Bairro Eucalipto — Niter6i/RJ, conforme o que consta no Processo
Administrativo n°. 9900169021/2025 e de acordo com as especifica¢des constantes no Projeto

Basico.

2.2 — Para os fins do inciso II, do Art. 58, da Lei Federal n° 13.303/2016, sdo consideradas

parcelas de maior relevancia técnica:

CoDIGO DESCRICAD UNIDADE QTDE PARCELA DE RELEVANCIA QUANTIDADE 50%

TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ACIMA, SERVICO INTEIRAMENTE MANUAL, INCLUSIVE

U5.001.0185-A |caGA E DESCARGA

TXM 69485393 55,56% 34742697

CALHA MEIO-TUBO CIRCULAR DE CONCRETO VIBRADO, DIAMETRO INTERNO DE B00MM,
06.003.0013-A |INCLUSIVE ACERTO DE FUNDO DE VALA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M 830,00 B,66% 440,00

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A
11.001.0015-B |COMPRESSAO DE 25MPA, COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, m? 332,51 7.04% 166,26
INCLUSIVE 5% DE PERDAS E ADICAQ DE 8% DE MICROSSILICA

23 - O prazo de vigéncia do contrato é de 08 (oito) meses contado(s) da celebracdao do
instrumento, conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de Licitagdes e Contratos

da ION.

2.4 - O prazo de execucao do servico sera de 04 (quatro) meses contado(s) da data de publica¢ao
da ordem de inicio, que sera expedida em até 60 (dias) a contar da assinatura do contrato, devendo

este integrar o prazo de vigéncia do contrato.

2.4.1 — Nos contratos por escopo, a vigéncia sera estabelecida conforme a conclusao do respectivo
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objeto, ajustando-se ao prazo necessario para sua finalizagdo. Caso a execugdo ndo seja concluida
dentro do prazo originalmente previsto, o contrato sera automaticamente prorrogado, exceto se a

nao conclusao decorrer de culpa do contratado.

2.4.2 - Na hipotese de a nao conclusao do objeto ser atribuida a culpa do contratado, este sera
constituido em mora e estard sujeito as sangdes administrativas aplicaveis. Alternativamente, a
Administrag¢@o podera optar pela extingdo do contrato, adotando as medidas legais necessarias para
assegurar a continuidade da execug¢do contratual, conforme previsto no Artigo 185, paragrafo tinico,

do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

2.5 — O prazo de duracdo do contrato podera ser prorrogado nas hipoteses e na forma do art. 186,

do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

2.6 — Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias,
contados da data da sua entrega, conforme Art. 39, XII do Regulamento de Licitagdes e Contratos
da ION.

2.6.1 — Se por motivo de for¢a maior, a adjudicagdo ndo puder ocorrer dentro do periodo de
validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e persistindo o interesse da ION, esta podera
solicitar a prorrogacao da validade da proposta por igual prazo.

2.7 — Na hipotese de a ION ndo assinar o Contrato com a empresa vencedora ou com outra, na
ordem de classificacdo, no prazo de 60 (sessenta) dias, da data da entrega das propostas, os Licitantes

ficardo liberados de quaisquer compromissos assumidos.

2.8 — O licitante vencedor serd convocado para assinar o termo de contrato. Passados 10 (dez) dias

da convocagdo e ndo comparecendo decaird o direito a contratagao.
2.8.1 — O prazo de convocagdo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo.

2.8.2 - E facultado a empresa publica, quando o convocado nao assinar o termo de contrato no

prazo e nas condi¢des estabelecidos:

a) Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e
nas mesmas condig¢des propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos precos atualizados

em conformidade com o instrumento convocatorio;

b) Revogar a licitagdo.
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2.9 — O valor estimado para a contratacdo ¢ SIGILOSO, conforme prescrito no artigo 34 da Lei

Federal n° 13.303/2016.

3 - DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA

3.1 - A abertura da presente licitacao dar-se-a4 em sessdo publica, dirigida pelo pregoeiro designado,
a ser realizada de acordo com a legislagdo mencionada no predmbulo deste Edital e com prazo

minimo para apresentagdo de proposta conforme indicado abaixo:

DATA DA ABERTURA: 12/08/2026
HORARIO: 11h00min

LOCAL: www.comprasnet.gov.br

4 -DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

4.1 - Os recursos necessarios a realizacao do servigo ora licitado correrdo a conta da seguinte

dotagdo orgamentaria:

Programa de Trabalho [Natureza de Despesa Fonte

5351.15.451.0010.5237 4.4.90.51 1.704.02

5 - CRITERIO DE JULGAMENTO

5.1 - O presente pregdo eletronico reger-se-a4 pelo critério de julgamento MENOR PRECO
GLOBAL, previsto no art. 54 da Lei 13.303/2016 e no art. 68, do Regulamento de Licitacdes e
Contratos da ION.

5.2 - O orcamento de referéncia do custo global de obras e servigos de engenharia devera ser obtido
com base nos custos unitarios de insumos ou servigos utilizando-se os pregos contidos no Catalogo
de Referéncia do Sistema EMOP de Custos Unitarios para obras e servigos de engenharia ou sistema
equivalente com recursos do Governo do Estado e do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
Indices da Construgio Civil (SINAPI) para obras e servigos de engenharia ou sistema equivalente

com recursos oriundos do Governo Federal.

5.3 - No caso de inviabilidade da defini¢do dos custos, a estimativa de custo global podera ser
apurada por meio da utilizagdo de dados contidos em tabela de referéncia formalmente aprovada

por 6rgdos ou entidades da administragdo publica federal, em publicacdes técnicas especializadas,
4
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em banco de dados e sistema especifico instituido para o setor ou em pesquisa de mercado.

5.4 - Serdo desclassificados(as):

I - As propostas com pregos acima do valor estimado pela ION, vedada a desclassificagao

sumaria sem oportunizar a negociagdo da proposta aos termos do edital;

II - manifestamente inexequiveis, vedada a desclassificagdo sumaria sem oportunizar ao licitante a
demonstragdo da exequibilidade da proposta no caso concreto;

III - As propostas que contenham vicio insanavel ou ilegalidade

IV - As propostas de precos que ndo apresentem as especificagdes técnicas exigidas pelo

Projeto Bésico.

5.5 - Nas licitagdes de obras e servigos de engenharia, consideram-se inexequiveis as propostas
com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

I —média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do
orcamento estimado pela ION, ou

IT — valor do orgamento estimado pela ION.

5.5.1 — Consideram-se manifestamente inexequiveis as propostas que:

I - Comprovadamente for insuficiente para a cobertura dos custos da contratacdo, apresente pregos
global ou unitdrios simbolicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os pregos dos
insumos e salarios do mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o

instrumento convocatorio ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a
materiais e instalagdes de propriedade do proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a
totalidade da remuneracao

II - Apresente um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores aqueles fixados em
instrumentos de carater normativo obrigatorio, tais como leis, medidas provisorias € convengoes

coletivas de trabalho vigentes.

5.6 - Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, conforme disposto no § 2° do

art. 56 da Lein® 13.303/2016, para que o licitante possa comprovar a exequibilidade de sua proposta.
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6 - CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1 - Poderao participar desta licitagdo empresas que atendam a necessaria qualificacao requerida
para a execuc¢do do objeto do presente Edital, registradas ou ndo no Cadastro Geral de Fornecedores

¢ Prestadores de Servigos da ION.

6.2. - Estardao impedidos de participar, de qualquer fase do processo, interessados que se
enquadrem em uma ou mais das situagdes a seguir:

I - Que se enquadrem em um ou mais dispositivos dos art. 38 ¢ 44 (o 44 ¢ s para obras e
servigos de engenharia) da Lei n°® 13.303/2016;

I - Em processo de faléncia, sob concurso de credores, em dissolugao ou liquidagao;

III - Suspensas pela ION na forma do art. 83, inciso III, da Lei n® 13.303/2016

IV - Reunidas em consorcio (caso vedada participagdo), qualquer que seja sua forma de

constituicao;

6.3 - Aplica-se, também, a vedacdo prevista no item anterior:

I - A contratagdo do proprio empregado ou dirigente da ION, como pessoa fisica, bem como a

participagdo dele em processos licitatorios, na condicdo de licitante;

I - A quem tenha relacdo de parentesco, até o terceiro grau civil, com:

a) dirigente da ION;

b) empregado da ION cujas atribui¢des envolvam a atuagao na area responsavel pela licitagdo ou
contratacao;

c) autoridade do Municipio de Niterdi, assim entendido aqueles que exercem o cargo de
Secretarios Municipais, Diretores Gerais, Presidentes de Estatais e de Orgﬁos da Administragao
Direta, indireta, autdrquica, fundacional, bem como dos Servigos Sociais Autdonomos e seus

equivalentes.

I - cujo proprietario, mesmo na condi¢do de sécio, tenha terminado seu prazo de gestdo ou
rompido seu vinculo com a ION ha menos de 06 (seis) meses;
IV - As demais pessoas que tenham sido alcancadas pelas vedagdes fixadas pelo Decreto

Municipal n° 10.414, de 17/11/2008, que veda o nepotismo no ambito dos 6rgdos e entidades da
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administracdo publica Municipal direta e indireta, ou outra norma que venha a ser editada em

substituicdo ou complementacao a mesma.

6.4 - E vedada também a participagdo direta ou indireta nas licitagdes promovidas pela ION:

I - De pessoa fisica ou juridica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto basico da licitacdo;
IT - De pessoa juridica que participar de consorcio responsavel pela elaboragdao do anteprojeto ou
projeto basico da licitagao;

Il - de pessoa juridica da qual o autor do anteprojeto ou projeto basico da licitagdo seja
administrador, controlador, gerente, responsavel técnico, subcontratado ou sécio, neste tltimo caso

quando a participacdo superar 5% (cinco por cento) do capital votante.

6.4.1 - E permitida a participagio das pessoas juridicas e da pessoa fisica de que tratam os incisos
II e III do subitem 6.4 em licitacdo ou em execucao de contrato, como consultor ou técnico, nas
funcdes de fiscalizagdo, supervisdo ou gerenciamento, exclusivamente a servico da ION.

6.4.2 - Para fins do disposto no subitem 6.4, considera-se participacdo indireta a existéncia de
vinculos de natureza técnica, comercial, economica, financeira ou trabalhista entre o autor do
anteprojeto ou projeto basico, pessoa fisica ou juridica, e o licitante ou responsavel pelos
servigos, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e servicos a estes
necessarios. Essa regra aplica-se, também, a empregados incumbidos de levar a efeito atos e
procedimentos realizados pela ION no curso da licitagao.

6.5 - Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo econdémico ou
financeiro, somente podera apresentar uma Uinica proposta de precos. Caso um licitante participe em
mais de uma proposta de precos, estas propostas ndo serdo levadas em consideracdo e serdo
rejeitadas.

6.5.1 - Para efeitos do subitem 6.5 entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econdomico
ou financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com participagdo em mais de 5%), ou
representantes legais comuns, e aqueles que dependam ou subsidiem econdmica ou financeiramente
a outra empresa.

6.6 - O licitante que se enquadrar como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte devera
declarar, no momento de sua proposta, que cumpre os requisitos previstos na Lei Complementar n°
123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art.3°.

6.6.1 — Se aplicam as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte as disposi¢des constantes dos
artigos 42 a 49 da Lei Complementar n°® 123/2006 e suas alteracdes posteriores.
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6.6.2 - Em caso de ndo atendimento do contido no subitem 6.6, deixara de ser concedido ao licitante
o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado regulamentado por meio do Lei Ordinaria

Municipal n.° 2.849/2011.

6.7 — Sera admitida a participagdo de empresas em regime de consorcio, obedecidas as seguintes

regras:

6.7.1 - Asempresas consorciadas apresentardo compromisso publico ou particular de constitui¢ao
do consorcio, subscrito por todas, no qual devera estar indicada a empresa lider, como responsavel
principal perante o Municipio (empresa, ou o6rgao idealizador da licitacdo), pelos atos praticados
pelo consorcio, devendo constar expressamente do instrumento os poderes especificos para
requerer, assumir compromissos, transigir, discordar, desistir, renunciar, receber ¢ dar quitagao,

como também receber citacdo de Juizo.

6.7.2 - Cada um dos membros do consorcio deverd comprovar, individualmente, mediante a
apresentacdo da documentagdo comprobatdria, a sua Habilitagdo Juridica, a sua Qualificacio
Técnica, a sua Qualificagdo Economico-Financeira ¢ a sua Regularidade Fiscal e Trabalhista,

observado o disposto no subitem 6.7.2.1.

6.7.2.1 - As empresas consorciadas poderdo somar os seus quantitativos técnicos € econdomico-
financeiros, estes Ultimos na propor¢ao da respectiva participagdo no consorcio, para a finalidade

de atingir os limites fixados para tal objetivo neste edital.

6.7.3 - Asempresas consorciadas ndo poderdo participar isoladamente da licitagdo, nem mediante
a participagdo em qualquer outro consorcio.

6.7.4 - A instituigdo, empresa ou consorcio deverd assumir inteira responsabilidade pela
inexisténcia de fatos que possam impedir a sua habilitagdo na presente licitagdo e, ainda, pela autenticidade
de todos os documentos que forem apresentados.

6.7.5 - O prazo de duragdo do consoércio deve, no minimo, coincidir com o prazo de conclusdo do

objeto licitatorio, até sua aceitacao definitiva.

6.7.6 Os consorciados deverdo comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do instrumento
contratual decorrente desta licitacdo, o “Instrumento de Constituicado do Consorcio”, aprovado por
quem tenha competéncia em cada uma das instituicdes ou empresas para autorizar a alienacao de
bens do ativo fixo, e registrado no 6rgao competente

6.8 - Nao serda permitida a participagdo de Cooperativa de Trabalho para assegurar a

responsabilidade contratual e o principio da padronizagao.

7- CADASTRAMENTO E CERTIFICACé&O
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7.1 - Somente poderao participar deste pregao eletronico os licitantes devidamente cadastrados e

certificados no www.comprasnet.gov.br, no prazo de até 03 (trés) dias tuteis antes da data prevista

no subitem 3.1.

7.2 - Compete ao licitante providenciar previamente seu cadastro e credenciamento no Portal de
Compras, bem como o envio de suas propostas iniciais, condi¢des necessarias a sua participagdo no
certame, ndo cabendo a ION solucionar eventuais problemas relacionados ao cadastramento.

7.3 - O credenciamento dar-se-4 pela atribuicdo de chave de identificacdo e de senha pessoal e
intransferivel.

7.3.1 - A chave de identificagdo e senha po&eréo ser utilizadas em qualquer pregdo eletronico,
salvo quando canceladas por solicitacao do credenciado, ou em virtude de sua inabilitagdo perante
outro responsavel pela licitacdo.

7.3.2 - O uso da senha de acesso pelo licitante ¢ de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transagdo efetuada diariamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do
sistema ou ao orgdo promotor da licitagdo responsabilidade por eventuais danos decorrentes

de uso indevido da senha, ainda que por terceiro.

7.3.2.1 - A perda da senha ou a quebra do sigilo deverdo se comunicadas imediatamente ao

provedor do sistema, para imediato bloqueio de acesso.

7.3.3 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do
licitante ou seu representante legal e presuncdo de sua capacidade técnica para realizagdo das
transagdes inerentes ao pregao.

7.3.4 - A participagdo dar-se-a por meio da digitacao da respectiva senha privativa e subseqiiente
encaminhamento e proposta de pre¢o, exclusivamente por meio de sistema eletronico, no horario de
Brasilia.

7.3.4.1 - Os licitantes devem declarar, em campo proprio do sistema eletronico, que possuem os
documentos necessarios de habilitagdo para participar deste certame, salientando que a apresentagao

de declaragdo falsa sujeitara a licitagdo as sangdes administrativas previstas neste Edital.

8 -DO CREDENCIAMENTO

8.1 - Apos as etapas descritas no item 7, a interessada devera providenciar o credenciamento
especifico para este pregdo até as 11h do dia 12/08/2026, no horario de Brasilia, exclusivamente no

site www.comprasnet.gov.br.
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8.1.1 - Decorrido esse prazo nao mais sera admitido o credenciamento para a participagao
neste Pregdo Eletronico.
8.1.2 - Paratodos os efeitos legais, caso esteja enquadrada nas definigdes de MPE, nos termosdo

art. 3° da LC 123/2006, e desde que ndo esteja inserida nas hipdteses do § 4° do mesmo artigo, a
licitante deve mencionar o enquadramento, para usufruir dos beneficios previstos na referida LC.
8.1.3 - Este ¢ o momento em que a ION oportuniza a licitante declarar sua condi¢do de
preferéncia, requisito indispensavel para que possa exercer os beneficios estabelecidos na LC
123/2006, conforme previsto neste Edital.

8.1.4 - Atéoinicio da fase de lances, a licitante podera alterar o seu credenciamento, as opgdesde
preferéncia e até mesmo se descredenciar.

8.1.5 - O link “Edital” permite a leitura do Edital, impressao e/ou baixa do arquivo no site

WWW.10n.niteroi.rj.gov.br.

8.2 - O licitante sera responsavel por todas as transagdes que forem efetuadas em seu nome no

pregdo, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

9 - DO EXERCICIO DO DIREITO DE PREFERENCIA

9.1 - Ocorrendo a situacdo de empate, na forma prevista no subitem 11.10 deste Edital, as
empresas que declararam enquadrar-se no art. 3° da Lei Complementar n°® 123/2006, obedecida a
ordem de classificacdo, deverdo aguardar o agendamento do direito de preferéncia pelo pregoeiro,
ocasido em que receberdao e-mail do sistema, informando data e hora para o exercicio do direito.

9.2 - No horario marcado pelo pregoeiro, o fornecedor ird exercer o direito de preferéncia.

9.3 - Apds o exercicio de preferéncia, o licitante deverd comecar a negociacdo do pregao.

10 -DA ELABORACAO E DO ENVIO DAS PROPOSTAS DE PRECOS

10.1 - A Proposta de Preco deverd ser enviada como anexo no momento do registro dos valores
exclusivamente por meio do sistema eletronico, na qual a licitante devera consignar de forma
expressa:

10.1.1 - Que compreende a descricao dos itens ofertados, inclusive com a indicagao da marca, o
preco unitério e total dos produtos, de acordo com o0 PROJETO BASICO — Anexo I deste Edital.

10.1.2 - O oferecimento pelo licitante do item ofertado implica em aceitagdo e entrega de todos os

10
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itens, conforme PROJETO BASICO DO OBJETO, com suas especificagdes e quantidades, sem
qualquer restri¢ao, sob pena de invalidacao e nao aceita¢ao da proposta ofertada.

10.1.3 - Mengao de ser optante ou nao optante do SIMPLES NACIONAL.

10.1.4 - Declarar que os itens ofertados estdo em conformidade com as especificacdes contidas
no ANEXO I — Projeto Basico do Objeto, deste Edital.

10.1.5 - Declarar, ainda, que nos pregos estdo inclusos todos os custos diretos e indiretos
indispensaveis a perfeita execucdo do objeto deste Edital, assim abrange todos os custos com

materiais e servicos necessarios a entrega do(s) item(ns) em perfeitas condi¢des de uso, eventual substitui¢ao

de unidades defeituosas e/ou entrega de itens faltantes.

10.1.6 - Ter validade ndo inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua
apresentacao.

10.1.7 - Quaisquer tributos, custos e despesas, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou
incorretamente cotados, serdo considerados como inclusos nos precos, ndo sendo considerados
pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer titulo.

10.1.8 - Conter oferta firme e precisa para que nao haja qualquer outra condi¢do que induza o
julgamento a ter mais de um resultado.

10.2 - E permitido as empresas Licitantes apresentarem propostas para um ou mais lotes/itens que
compdem o objeto deste Edital.

10.3 - A proposta deverd apresentar precos correntes de mercado, fixos e irreajustaveis, sem
quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionaria ou de custo financeiro.

10.4 - Qualquer elemento que possa identificar o licitante importard a desclassificagdo de sua
proposta.

10.5 - Até a abertura da Sessdo, a licitante poderd retirar o substituir a proposta anteriormente
encaminhada.

10.6 - A apresentacdo das propostas implicard na plena aceitagcdo, por parte do proponente, das

condicoes estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

11 -DO RECEBIMENTO DOS LANCES

11.1. Ultrapassada a andlise preliminar das propostas sera iniciada a fase de lances, na qual os
licitantes competem entre si, ofertando lances eletronicamente, segundo as regras do instrumento

convocatorio.

11.2. Nao serdo aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e

registrado primeiro no sistema.
11



\anay PREFEITURA DE

15

<Niterol

EMPO DE AVANGAR

INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITEROI

11.3 - A sessdo publica, para recebimento dos lances, estara aberta das 11h00 as 11h20 do dia
12/08/2026, no horario de Brasilia, podendo os licitantes encaminhar lances eletronicamente.
11.4 - Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observado o horario fixado e as regras de

aceitagao destes.

11.5. - So serdo aceitos os lances que forem inferiores ao ultimo registrado. Nao serdo aceitos
dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro

lugar.

11.6. - Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,

doprego de menor lance, vedada a identificacdo do detentor do lance.

11.7 - No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregdo
Eletronico, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recep¢ao dos
lances, retornando o Pregoeiro, quando possivel, sua atuacdo no certame, sem prejuizo dos atos

realizados.

11.8 - Quando a desconex@o com o Pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessao
do Pregdo Eletronico serd suspensa e terd reinicio somente apds comunicagdo expressa aos
participantes, através de mensagem eletronica (e-mail) divulgando data e hora para a reabertura da

sessao.

11.9 - A etapa de lances da sessdo publica sera encerrada mediante aviso de fechamento iminente
dos lances, emitido pelo sistema eletronico aos licitantes, apds o que transcorrera periodo de até
trinta minutos, aleatoriamente determinado também pelo sistema eletronico, findo o qual sera

automaticamente encerrada a recepc¢ao de lances.

11.10. Se houver equivaléncia de precos apresentados por Microempresa ou Empresa de Pequeno

Porte para exercer o direito de preferéncia, sera realizado sorteio pelo pregoeiro.

11.11. Caso o menor prego seja ofertado por uma microempresa ou empresa de pequeno porte, o

pregoeiro abrira a etapa de negociagao.

11.12. Caso ndo sejam apresentados lances, serd verificada a aceitabilidade da proposta de pregos

de menor prego

12
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11.13. Nao havendo propostas procedentes de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte ou
sendo estas declassificadas, o licitante detentor da melhor proposta sera identificado, iniciando-se a

fase de negociacao, objetivando condigdes mais vantajosas a ION.

12 -DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

12.1 O critério de julgamento desta licitacdo obedecera ao disposto no Inciso I do Artigo 54 da
Lei 13.303/16, levando-se em consideracdo atendimento as exigéncias deste Edital, sendo
considerada(s) vencedora(s) a(s) Licitante(s) que cotar (em) o menor prego por lote/item, consoante
as especificagdes do objeto deste Edital sera adjudicado a licitante cuja proposta for considerada

vencedora.

12.2 O pregoeiro verificard as propostas apresentadas e desclassificard, motivadamente, aquelas

que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

12.3 - Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderdo oferecer lances sucessivos e
decrescentes, exclusivamente por meio do sistema eletronico, sendo imediatamente informadas do

recebimento e respectivo horario de registro e valor.

12.4 - Aos Licitantes proclamados classificados serd dada oportunidade para nova disputa, por
meio de lances sucessivos, ndo sendo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema.

12.5 - A licitante somente podera ofertar lance inferior ao Ultimo por ela ofertado ou registrado

no sistema.

12.6 - Durante o transcurso da sessao, as licitantes serdo informadas, em tempo real, do valor do

menor lance registrado, vedada a identificagdo da ofertante.

12.7 - Os lances apresentados e lavados em consideracdo para efeito de julgamento serdo de
exclusiva e total responsabilidade da licitante, ndo lhe cabendo o direito de pleitear qualquer

alteracdo.

12.8 - Durante a fase de lances o pregoeiro podera excluir, justificadamente, lance cujo valor for

consideravel inexeqiiivel.

12.8.1 - Nas licitagdes de obras e servigos de engenharia, consideram-se inexequiveis as propostas
13



INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITEROI

com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

I - média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do

valor do orcamento estimado pela ION, ou
II — valor do orgamento estimado pela ION.

12.9 - Caso ndo se realizem os lances, sera verificada a conformidade entre a proposta enviada em

menor prego ¢ valor estimado para a contratagao.

12.10 - O encerramento da etapa de lances da sessdo publica de pregao eletronico podera ocorrer

em momento aleatoriamente definido pelo sistema eletronico, apds o tempo previsto inicialmente.

13 -DA HABILITACAO

13.1 - Confirmada a efetividade da proposta e o encerramento da negociacdo, o licitante melhor

classificado sera convocado a apresentar os documentos de habilitagao.

13.2. - A habilitacdo dos licitantes sera verificada por meio dos documentos solicitados no
subitem 13.8 e seguintes, inclusive quando houver anexos, os quais deverdo ser enviados em
formato digital, via Sistema COMPRAS.GOV no prazo improrrogéavel de até 3 (trés) dias Uteis apos

o encerramento da fase de negociagao.

13.3. - Os documentos e anexos exigidos conforme subitem 13.8 do Edital, bem como
aproposta de precos, a planilha de custos e formacao de pregos readequada(s) em fun¢do do menor
preco ofertado, deverdo ser enviados em formato digital, via Sistema COMPRAS.GOV no prazo
maximo de 03 (trés) dias uteis contados do encerramento da etapa de lances ou propostada sessao

publica.

13.3.1. - O prazo para apresentagdo dos documentos de habilitagdo ¢ improrrogavel.

13.4 - Além dos documentos mencionados no subitem 13.8 os licitantes deverdo apresentar ao
Pregoeiro, declara¢do de que nao possui fato impeditivo de licitar e contratar com a ION, afirmando

que a empresa nao se enquadra nos termos dos artigos 38 e 44 da Lei 13.303/2016.

13.5 - Uma vez recebidos os documentos, serd consultado o Cadastro Nacional de Empresas
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Inidoneas e Suspensas — CEIS, do Portal Transparéncia, da Controladoria Geral da Unido.

13.6. - Caso o licitante conste no Cadastro mencionado no subitem 13.5 com o registro de
penalidade que impeca a sua participagao em licitagdo ainda em vigor, ndo podera prosseguir no

certame, cabendo ao Pregoeiro declarar tal condicao.

13.7. - Os documentos de habilitagdo exigidos para participar da Licitacdo, relacionados a seguir,
poderao ser apresentados em original ou copia.

13.7.1. Havendo duvida quanto a autenticidade ou validade do documento de habilitagdo, o
Pregoeiro concedera ao licitante melhor classificado o prazo de 03 (trés) dias tteis para apresentagao
do documento original, ou em copia autenticada por cartdrio competente ou por empregado da ION,
por publicagdo em 6rgdo da imprensa oficial ou obtidos pela internet em sitios oficiais do 6rgao

emissor, conforme previsto pelo Art. 62 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

13.8. - Os licitantes deverdo apresentar os seguintes documentos de habilitagdo:

13.8.1. - Prova de Habilitacido Juridica:

a) Cédula de identidade e CPF dos socios ou dos diretores;

b) Registro Comercial, no caso de empresario pessoa fisica;

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial,

em se tratando de sociedades empresarias, e, no caso de sociedades por a¢des, acompanhado de documentos

de eleicdo de seus administradores;

d) Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova da diretoria em
exercicio;
e) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no

pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a

atividade assim o exigir;

1) A sociedade simples que ndo adotar um dos tipos regulados nos artigos 1.039 a 1.092 (Cédigo Civil),

devera mencionar, no contrato social, por for¢a do art. 997, inciso VI, as pessoas naturais incumbidas da
15
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administracao;
2) Caso a licitante se enquadre como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, devera apresentar

declaracdo de que cumprem os requisitos previstos na Lei Complementar n® 123, de 14/12/2006, em especial

o seu art. 3°.
13.8.2. - Prova de Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ) ou no Cadastro da

Pessoa Fisica (CPF), conforme o caso;

b) Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo

aodomicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

c) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio

ou sede do licitante, que serd realizada da seguinte forma:

c.1 Fazenda Federal: Prova de regularidade fiscal mediante apresentacdo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria—
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida
Ativada Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativosa Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta no 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasile

da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

c.2 Fazenda Estadual: Para as empresas estabelecidas no Estado do Rio de Janeiro sera
exigida apresentacao da certidao negativa de débitos, expedida pela Secretaria Estadual da Fazenda;
bem como a certidao negativa de Divida Ativa, expedida pela Procuradoria Geral do

Estado. O licitante que estiver isento de inscrigao Estadual devera apresentar certidao nesse sentido;

c.3 Fazenda Municipal: Apresentacdo da Certidao Negativa de Débitos, ou Certidao Positiva com
efeito de Negativa do Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza — ISS, ou, se for o caso, certidao

comprobatodria de que o licitante, em razdo do objeto social, ndo esteja sujeito a inscri¢gdo municipal

d) Declaragao de que nao possui empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, tampouco menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condigdo

deaprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inc. XXXIII do art. 7° da Constitui¢do
16
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e) Declara¢ao de que ndo ¢ adotada relacdo trabalhista caracterizando trabalho forcado ou

andlogo a trabalho escravo, conforme disposto nas Leis no 9.777/1998 e no 10.803/2003.

f) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certiddo Positiva de

Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT.

g) Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo—
FGTS/CREF.

Obs.1: As certiddes valerdo nos prazos que lhes sdo proprios: inexistindo esse prazo, reputar- se-20

validas por 60 (sessenta) dias, contados de sua expedi¢ao.
Obs.2: A regularidade fiscal das empresas podera ser comprovada por meio de certiddo negativa de
débito ou por certiddo positiva com efeitos de negativa, nos termos do artigo 206 do Codigo

Tributario Nacional - CTN.

13.8.3 - Qualificagao Técnica:

13.8.3.1 - A Qualificacdo Técnica serd comprovada através da apresentagdo dos seguintes
documentos:
a) Certidao de Registro do Licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —

CREA, e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU.

b) Prova de possuir no seu quadro permanente, na data da Licitacdao, de um Engenheiro Civil
ou Arquiteto, detentores de atestado(s) de responsabilidade técnica por execucdo dos servigos de
caracteristicas semelhantes, averbado pelo CREA e/ou CAU, acompanhados das respectivas
certiddes de Acervo Técnico — CAT, expedidas por este Conselho. Os atestados com as
caracteristicas semelhantes as do objeto licitatorio devem se limitar a 50% dos quantitativos das
parcelas de maior relevancia e valor significativo, indicadas no subitem 2.2 do Edital. Esta podera
ser substituida por termo de compromisso assinado pelo profissional indicado, no qual se

comprometera a compor a equipe técnica caso a licitante venha se sagrar vencedora.
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C) A comprovagao de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de Responsabilidade
Técnica ¢ (sdo) vinculado(s) a licitante, devera ser feita através de copia de sua(s) ficha(s) de registro
de empregado, da(s) Certidao(des) de Registro do CREA e/ou CAU, do(s) contrato(s) particular(es)
de prestacao de servicos, do(s) contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou por meio de outros
instrumentos que comprovem a existéncia de um liame juridico entre a licitante e o(s)
profissional(ais) qualificado(s), cuja duracdo seja, no minimo, suficiente para a execugdo do objeto

licitado.

13.8.3.2 - Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovagdo da capacitacao
técnica deverao participar da execucao do contrato, admitindo-se a substitui¢do por profissionais de

experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada previamente pela ION.

13.8.3.3 - Em se tratando de s6cio da empresa, o contrato social da licitante servird de documento

habil a comprovacao do vinculo.

13.8.3.4 - No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como responsavel técnico, como comprovacdo de qualificacdo técnica, ambas

serdo inabilitadas.

13.8.3.5 - Os atestados apresentados para atender ao estipulado nos subitens anteriores deverao
estar acompanhados de copia autenticada das respectivas certidoes de registro no CREA e/ou CAU,

relativas aos servicos atestados.

13.8.3.6 - Declaragdo, indicando o nome, CPF e n° do registro na entidade profissional competente
do responsavel técnico que acompanhara a execugdo dos servicos de que trata o objeto desta
licitagdo. Esta declaragdo devera ser assinada pelo responsavel técnico e pelo representante legal da

licitante.

13.8.3.7 - Os atestados dos profissionais, apresentados para atender ao estipulado nos subitens
anteriores deverao estar acompanhados de copia das respectivas certiddes de registro no CREA ou
CAU, relativas aos servigos atestados. Poderdo ser exigidos documentos autenticados e com firma
reconhecida em caso de fundada duvida sobre sua autenticidade, em sintonia com o disposto no
decreto federal 9.094/18 c/c Lei n® 13.726/18.
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13.8.3.8 - Os interessados deverdo indicar um profissional habilitado, devidamente inscrito no
CREA ou CAU, o qual visitard o local dos servigos acompanhado de funcionario da ION nos dias
agendados previamente pelo e-mail: pregao@ion.niteroi.rj.gov.br, a fim de conhecer todos os
fatores que possam influir, direta ou indiretamente nos custos de execugdo, ficando impedido que
mais de um licitante faca a visita a0 mesmo tempo, visando garantir melhor competitividade ao
certame. Devendo ser apresentado o respectivo atestado a ser emitido pela ION que serd juntado a

Documenta¢ao de Habilitagao, a visita saira da sede da ION.

13.8.3.8.1 - A critério da empresa participante, podera a visita técnica ser substituida por
declaragao formal assinada por profissional habilitado indicado pela licitante, sob as penas da Lei,
informando que tem pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes ao local onde
sera executado o servi¢o e que nao utilizara desta prerrogativa para quaisquer questionamentos
futuros que ensejem avencas técnicas ou financeiras que venham a onerar a Administragao.

13.8.4 - Qualificacao Economico-Financeira

13.8.4.1 — Os licitantes deverdo apresentar Balanco Patrimonial e Demonstragdes Contabeis do
ultimo exercicio social, desde que ja exigiveis e apresentados na forma da Lei, incluindo Termo de
Abertura e Encerramento do livro contabil, que comprovem a boa situacdo financeira da Empresa.
Quando encerrados hd mais de trés meses da data da apresentagdo da proposta, admitir-se-a
atualizacdo dos valores, por indices oficiais, sendo vedada a substituicdo das demonstragdes

financeiras por balancetes ou balangos provisorios.

13.8.4.1.1 - O balanco patrimonial e as demonstragdes contdbeis deverao estar registrados na Junta

Comercial ou 6rgdo equivalente na forma da legislacdo vigente

13.8.4.2 — Além dos documentos mencionados no subitem 13.8.4.1, serdo necessarios o0s

seguintes documentos para comprovag¢ao da capacidade econdmico-financeira:

13.8.4.3 - Para as Sociedades Anonimas, da publica¢do do Diario Oficial:

a) das demonstragdes contdbeis exigidas pela Lei Federal n® 6.404/1976 inclusive notas
explicativas;
b) ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstragdes contabeis;
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C) do parecer dos auditores independentes;

d) para atendimento do item “b” em substituigdo a publicacdo no Didrio Oficial, sera
aceito a cOpia autenticada da ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstragdes contabeis com o devido
registro na Junta Comercial;

e) para atendimento do item “c” as companhias de capital fechado apresentardo o parecer dos

auditores independentes, se houver.

13.8.4.4 - Para as demais sociedades: As empresas com escrituragao digital deverdo apresentar:

impressdo do arquivo gerado pelo SPED Contabil constante na sede da empresa, apresentando:

a) Termo de Autenticagdo com a identificacdo do Autenticador — Junta Comercial
(impresso do arquivo SPED Contabil);

b) Termo de Abertura e Encerramento (impresso do arquivo SPED Contabil);
c) Balango Patrimonial (impresso do arquivo SPED Contébil); Demonstragao do Resultado do

Exercicio (impresso do arquivo SPED Contébil);

13.8.4.5 - Certiddes negativas de faléncias e recuperacdo judicial e extrajudicial expedidas pelos
distribuidores da sede da pessoa juridica, ou de execucdo patrimonial, expedida no domicilio da
pessoa fisica. Se o licitante ndo for sediado na Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, as
certidoes deverdo vir acompanhadas de declaracdo oficial da autoridade judicidria competente,
relacionando os distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuicdo para expedir
certiddes negativas de faléncias e recuperagdo judicial, ou de execucdo patrimonial. As certiddes
deverao ter sido expedidas em até¢ 90 (noventa) dias, da data constante do subitem 1.1, isto €, 90

(noventa) dias anteriores a data do recebimento das propostas, para realiza¢do da Licitacao.

13.8.4.6 - Nao sera causa de inabilitagdo do licitante a anotacao de distribui¢ao de processo de
recuperacdo judicial ou de pedido de homologacdo de recuperagdo extrajudicial, caso seja
comprovado, no momento da entrega da documentacdo exigida no presente item, que o plano de

recuperacao ja foi aprovado ou homologado pelo Juizo competente.

13.8.4.7 — Comprovagao de ser dotada, na data de apresentacao da proposta, de capital social, igual
ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para a contratagdo, situacao esta que sera

averiguada apds a quebra do sigilo do valor estimado.

13.8.4.8 Os licitantes deverdo comprovar que dispdem dos indices econdmico-financeiros minimos

previstos a seguir:
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a) Indice de Liquidez Geral: Somente serdo qualificados os licitantes que obtiverem Indice de

Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1,00 (um inteiro), apurado nas demonstracdes financeiras

do ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a seguinte formula:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
ILG= >1,00
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

b) Indice de Garantia de capitais de terceiros - IGC: Somente serdo qualificados os licitantes

que obtiverem Indice de Garantia de capitais de terceiros - IGC igual ou maior que 1,00 (um inteiro),
apurado nas demonstragdes financeiras do ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a
seguinte formula:
PATRIMONIO LIQUIDO
IGC = >1,00
PASSIVO CIRCULANTE+EXIGIVEL A LONGO PRAZO

¢) lIndice de Endividamento: Somente serdo qualificados os licitantes que obtiverem Indice de

endividamento (IE) menor ou igual a 1,00 (um inteiro), apurado nas demonstracdes financeiras do

ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a seguinte férmula:

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
IE = =ou<1,00
ATIVO TOTAL

13.8.4.9 Os indices contéabeis, calculados pelo licitante para fins de atendimento do subitem
13.8.4.8, deverdo ser confirmados pelo responsavel da contabilidade do licitante, que devera apor
sua assinatura no documento de calculo e indicar, de forma destacada, seu nome e numero de

registro no Conselho Regional de Contabilidade. O documento de cdlculo também devera conter

a assinatura do representante legal do licitante.

13.8.4.10 Adicionalmente a comprovagdo do indice exigido na forma do subitem 13.8.4.8, a
contratante podera exigir a demonstragao de patrimonio liquido equivalente a, no minimo, 10% do
valor estimado da contratacgao.

13.8.4.11 As exigéncias referentes a qualificacdo econdmico-financeira aplicam-se inclusive as micro e
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pequenas empresas optantes ou nao pelo Simples Nacional.

14- DOS RECURSOS

14.1- Encerrado o prazo para envio dos lances e apds a divulgagao da licitante vencedora deste
PREGAO, qualquer licitante podera manifestar imediata e motivadamente a intengio de recorrer. O
recurso devera ser interposto por escrito e entregue no Protocolo da ION, na Rua Visconde de

Sepetiba n°® 987, 11° andar, Centro, Niter6i/RJ, ou através do e-mail: pregao@ion.niteroi.rj.gov.br,

em horario comercial, de segunda a sexta-feira, em dias tteis.

14.2- De acordo com o Art 94 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION, sera concedido o
prazo de 5 (cinco) dias uteis para apresentacdo de recurso, havendo irresignacdo de qualquer um
dos interessados, ficando facultado aos demais licitantes a oportunidade de apresentar contrarrazoes
em igual nimero de dias, que comegardo a correr da data da publicidade do ato em meio eletronico

ou da lavratura da ata da sessdo, se presentes todos os licitantes.

14.3 - E assegurado aos licitantes o direito de obter vistas dos elementos dos autos indispensaveis

a defesa de seus interesses.

14.4 - O recurso ndo sera conhecido pelo Pregoeiro quando interposto:

I - fora do prazo;
II - por quem ndo seja legitimado;

Il - apods exaurida a esfera administrativa.

14.5 - A ION poderé, de oficio ou a pedido, atribuir efeito suspensivo ao recurso, isto €, até que
seja decidido o recurso, o processo licitatorio ndo tera seguimento, exceto quando manifestamente

protelatorio ou quando se puder decidir de plano.

14.6 - O acolhimento do recurso importard a invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de

aproveitamento.

14.7- Os recursos serdo analisados pelo Pregoeiro que, reconsiderando ou ndo sua decisdo no
prazo de 5 (cinco) dias uteis, no caso de provimento, encaminhard o respectivo parecer apreciagao
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da Autoridade Administrativa Competente que podera acolhé-lo ou rejeita- lo,apresentando

fundamentada justificativa.

14.7.1- Os recursos poderao ser encaminhados a Area Técnica Demandante quando necessario, para

analise.

14.8. A decisao de recurso pelo pregoeiro sera consubstanciada em ata de julgamento, que sera

submetida ao Diretor Presidente para decisao final.

15 -DA ADJUDICACAO, DA HOMOLOGACAO E DA CONTRATACAO

15.1 - Nao sendo interposto recurso, o Pregoeiro adjudicara o objeto do certame ao licitante
vencedor, com a posterior homologagdo do resultado pela Autoridade Administrativa Competente.
Havendo interposicao de recurso, apds o julgamento, o Diretor Presidente adjudicara e homologara

o procedimento.

15.2 - Deixando o adjudicatario de assinar o contrato no prazo fixado, podera o Pregoeiro, sem
prejuizo da aplicag@o das san¢des administrativas ao faltoso, examinar as ofertas subsequentes € a
qualificacdo dos licitantes, na ordem de classifica¢do e assim sucessivamente, observado o direito
de preferéncia para as microempresas € empresas de pequeno porte, até a apuracdo de uma que

atenda ao Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.

15.3 - Na hipdtese de transcorrer 60 (sessenta) dias da entrega das propostas, sem que a ION

proceda a convocagdo para a contratacao, a licitante se desobrigard dos compromissos assumidos.

15.4 - Como condi¢do para assinatura do contrato, a contratada deverd apresentar declaragdo
afirmando que mantém programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei de n
3.466/2020 e pelo Decreto Municipal 14.235/2021, e eventuais modificagdes e regulamentos
subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de
integridade, auditoria e incentivo a denuncia de irregularidades e na aplicagéo efetiva de codigos de

ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades

e atos ilicitos praticados contra a Administragcdo Publica.

15.4.1 - A contratada devera cumprir as normas previstas na Lei 12.846/2013, de 01/08/2013, “Lei

Anticorrupcao”, abstendo-se de cometer os atos tendentes a lesar a administracdo publicae
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denunciando a pratica de irregularidades de que tiver conhecimento.

16 -DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

16.1 - Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do or¢gamento, consoante previsto no
art. 81, §7° da Lei n° 13.303/2016, bem como nos Arts. 191 a 196 do Regulamento de Licitagdes e
Contratos da ION, podera a contratada fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo INCC. que
devera retratar a variagdo efetiva do custo de produg@o ou dos insumos utilizados na consecug¢do do

objeto contratual:

Pm = P0 x Im/I0

Onde:

Pm — Prego unitario ap6s o reajustamento; PO — Prego unitario contratual;
Im — Indice nacional de custo da construgdo (INCC-DI) mensal referente ao 12° més contado

a partir da data base do orgamento;

10 - indice nacional de custo da construg¢io (INCC-DI) mensal referente ao més da data base do
orcamento;

O reajustamento serd calculado pela tabela (INCC-DI)

16.2 - A anualidade dos reajustes sera sempre contada a partir da data do fato gerador que deu

ensejo ao ultimo reajuste.

16.3 - Somente serd objeto de reajuste o valor remanescente e ainda ndo pago.

16.3.1 - E vedado o reajustamento retroativo de parcelas ja executadas pelo CONTRATADO e
pagas pela CONTRATANTE

16.4 - A prorrogacao de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE,

nao enseja reajuste ou correcao.

16.5 — As partes convencionam o prazo de 90 (noventa) dias consecutivos, a contar da publicacao

do indice ajustado contratualmente, para o Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual,
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sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Codigo Civil;. O
pedido devera ser entregue no Protocolo da ION, o qual serd autuado em Processo Administrativo

proprio.

16.6 No caso de atraso ou nao divulgagao do(s) indice(s) de reajustamento, o contratante pagara
ao contratado a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca

correspondente tao-logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

17 -DO PAGAMENTO

17.1 - AION pagard mensalmente 8 CONTRATADA o valor dos servicos executados no periodo,

na forma e condig0es estabelecidas na Clausula Décima da Minuta de Contrato Anexo III do Edital.

17.2 - Os pagamentos das faturas, em decorréncia da execucdo dos servicos objeto desta licitacao,
serdo efetuados mediante crédito em conta corrente, cuja institui¢do, nimero e agéncia deverdo ser

informados no corpo da nota fiscal.

17.3 Em hipotese alguma haverd pagamento sem que ocorra a efetiva entrega do objeto
contratado, podendo ocorrer, contudo, o pagamento correspondente a parte do objeto em que,

mediante autorizacdo da ION, seja recebido parcialmente.

18 -DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

181 - A CONTRATADA, em caso de inadimplemento de suas obrigacdes, garantido o
contraditorio e a ampla defesa anteriormente a sua aplicacdo definitiva, ficara sujeita as seguintes

sangoes previstas no art. 82 da Lei n° 13.303/2016:

I. Adverténcia;
II. Multa Administrativa;
II. Suspensdo do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar com a ION, por até

2 (dois) anos.

18.2 - Sdo consideradas condutas reprovaveis e passiveis de sanc¢des, dentre outras:

I - O licitante que, convocado no prazo de 10 (dez) dias uteis, nao atender, sem justificativa, a
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convocacao para assinatura do instrumento contratual ou retirada do instrumento equivalente;

II - Deixar de entregar ou apresentar documentagao falsa exigida para o certame;

III - Ensejar o retardamento da execucdo de seu objeto, inclusive interpondo recurso
meramente protelatorio;

IV - Nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugao do contrato;

V - comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal;

VI - Agir de ma-fé na relagao contratual, comprovada em processo especifico;

VII - Incorrer em inexecugao contratual total ou parcial;

VII - Ter frustado ou fraudado, mediante ajuste, combinagdo ou qualquer outro expediente, o carater
competitivo do procedimento licitatorio;

IX -Terimpedido, perturbado ou fraudado a realizagdo de qualquer ato do procedimento licitatorio

X - Ter criado, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitagdo publica ou
celebrar instrumento contratual;

XI - Ter manipulado ou fraudado o equilibrio economico-financeiro dos instrumentos contratuais
celebrados com a ION;

XII - Ter sofrido condenagao definitiva por pratica, por meios dolosos, de fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

XIII - A execugdo imperfeita, ou mora na execugao

18.3 - A san¢do administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da

falta cometida.

18.4 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida

também deverao ser consideradas para a sua fixagao.

18.5 - A imposi¢do das penalidades ¢ de competéncia exclusivada CONTRATANTE.

18.6 - DA SANCAO DE ADVERTENCIA:

18.6.1 - A adverténcia serd formalizada por escrito, sempre que ocorrerem pequenas
irregularidades, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos significativos para a

contratante

18.6.2 - A reincidéncia da sanc¢do de adverténcia ensejaré a aplicacdo de penalidade de suspensao
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pela ION.

18.7 DA SANCAO DE MULTA ADMINISTRATIVA:

18.7.1 - A multa podera ser aplicada, dentre outros, nos seguintes casos:

a) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,
considerando que, caso a obra, o servico ou o fornecimento seja concluido dentro do prazo
inicialmente estabelecido no contrato, o valor da multa sera devolvido apos o recebimento

provisorio;

b) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do
servigo ou do fornecimento calculado sobre o valor total da contratacdo, subtraindo os valores ja

aplicados de multa nas parcelas anteriores;

C) compensatoria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratagdo pelo
descumprimento de cldusula contratual ou norma de legislagdo pertinente; pela execucdo em
desacordo com as especificagdes constantes do edital e seus anexos; ou por agir com negligéncia na

execug¢ao do objeto contratado;

d) compensatoria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela inexecucao
parcial;
e) compensatoria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratagdo, pela

inexecucdo total.

f) Em decorréncia da interposicdo de recursos meramente procrastinatdrios, podera ser
aplicada multa correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor estimado para a licitagdo em

questdo

g) Nos casos em que a licitante ndo mantiver a sua proposta, poderd ser aplicada multa
correspondente a até 10% (dez por cento) do valor estimado para a licitagdo em questao;
h) Pela recusa em assinar, aceitar ou retirar o instrumento contratual, no prazo previsto no

Edital, podera ser aplicada multa correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor estimado para
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a licitacdo em questao;

18.7.2 - A multa dobrara a cada caso de reincidéncia, ndo podendo ultrapassar a 20% (vinte por

cento) do valor do contrato.

18.7.3 - O nado pagamento da multa aplicada importard na tomada de medidas judiciais cabiveis e
poderd ensejar a aplicagdo de suspensao do direito de participar de licitacdo e impedimento de

contratar com a ION, por até 2 (dois) anos.

18.7.5 - As multas deverao ser recolhidas no prazo de 5 (cinco) dias uteis a contar da intimacao,
podendo a contratante descontd-la na sua totalidade da garantia, cabendo a contratada a
recomposi¢do do valor original da garantia no prazo de 3 (trés) dias uteis. Em caso de ndo
recomposi¢do no prazo devido, o contratante devera descontar dos pagamentos eventualmente

devidos ou, ainda, quando for o caso, cobrar judicialmente.

18.7.6 - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se ndo puder ser
descontada desta, além da perda da garantia, respondera o contratado pela sua diferenga, a qual sera
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela contratante ou, ainda,quando for o caso,

cobrar judicialmente.

18.8 — DA SANCAO DE SUSPENCAO:

18.8.1 - Cabe a sang¢do de suspensdo em razao de acdo ou omissao capaz de causar, ou que tenha
causado dano a ION, suas instalagdes, pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros.

18.8.2 - A sangado de suspensdo do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar
importa, durante sua vigéncia, na suspensdo de registro cadastral, se existente, ou no impedimento
de inscri¢do cadastral.

18.8.3 — A suspensdo temporaria do direito de participar em licitacdo e impedimento de contratar
com a ION, pelo prazo de até 2 (dois) anos, observada a gravidade da irregularidade.

18.8.4 - A suspensdo tempordria do direito de licitar e impedimento de contratar com a ION, sera
imposta na forma do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

18.8.5 - A suspensdo temporaria podera ensejar a rescisao imediata do contrato pelo Presidente, desde que
justificado com base na gravidade da infracao.

18.8.6 - A sancdo de suspensao leva a inclusdo do licitante no Cadastro de Fornecedores Impedidos
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de Licitar e Contratar com a ION.

18.8.7 - Apds a inclusdao mencionada no item acima, os dados relativos as sangdes aplicadas aos
contratados serao informados ao cadastro de empresas inidoneas de que tratao art. 23 da Lei n°
12.846/2013 — Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS. Tais dados também
serdo remetidos a SEPLAG, de modo a possibilitar a formalizagdo da extensao dos seus efeitos para
todos os orgaos e entidades da Administragdo Publica do Municipio de Niteroi.

18.8.8 - A sangdo de suspensdo podera também ser aplicada as empresas ou aos profissionais que:
A) Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;

B) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;
0] Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a ION em virtude deatos
ilicitospraticados;

18.8.9 - A adverténcia e a multa, previstas nos subitens do subitem 18.1 serdo impostas pelo

Diretor da area.

18.9 - A pena de multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais sang¢des, nao tera
cardter compensatorio e a sua cobranga ndo isentard a LICITANTE da obriga¢do de indenizar eventuais

perdas e danos.

18.10 - A aplicagdo de penalidade ndo exclui a possibilidade de inabilitagdo ou de rescisdo
administrativa do Contrato, garantidos o contraditorio e a ampla defesa.

18.11 - As penalidades decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si,
podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo da
cobranga de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse publico eda possibilidade da

rescisdo contratual.

18.12 - A aplicacdo de qualquer san¢do sera antecedida de intimagdo do interessado que indicara
a infracdo cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicagao da penalidade,

assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

18.13 - Ao interessado sera garantido o contraditorio e a defesa prévia.

18.14 - A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da

sua notificagdo, no caso de aplicagdo das penalidades previstas nos subitens do subitem 18.1.
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18.15 . Autuado o processo, o Gestor do Contrato notificard o contratado, através de carta contendo a
descricao sucinta dos fatos e as penalidades cabiveis, concedendo ao mesmo o prazo de 10 (dez) dias uteis

para apresentacdo de defesa prévia, contado a partir do recebimento da carta.

18.15.1 A carta encaminhada ao contratado contera, na forma de anexo, copia do relatdrio circunstanciado

emitido pelo Fiscal do Contrato e demais documentos pertinentes ao caso.

18.15.2No prazo para apresentacdo da defesa prévia, caso o contratado concorde com as penalidades
cabiveis, podera optar em recolher a multa mencionada naquele documento, encaminhando o comprovante

de recolhimento para ser juntado ao processo.

18.15.3 - Transcorrido o prazo para defesa prévia, com ou sem a apresentacdo desta, devera o gestor analisar
o caso, manifestando-se sobre a defesa prévia apresentada, respeitando os principios da proporcionalidade e
da razoabilidade, opinando pela penalidade aplicavel ou o arquivamento do processo, caso sejam aceitas as

justificativas apresentadas pelo contratado, remetendo os autos ao Diretor da area para decisdo final.

18.16 - A autoridade competente emitird decisdo motivada sobre a aplicagdo ou ndo da sangdo ao
contratado, devendo conter demonstracdo dos fatos e dos respectivos fundamentos juridicos, que
sera publicada em Didrio Oficial, cabendo desta decisdo recurso hierarquico no prazo de 05 (cinco)

dias tuteis.,

18.16.1 - A decisdo sera notificada ao contratado por meio de carta, concedendo-lhe o prazo de 5

(cinco) dias uteis, a partir do seu recebimento, para interposi¢ao de recurso hierarquico.

18.16.2 No caso de indeferimento da defesa apresentada, e uma vez concluido o processo
administrativo, a multa porventura aplicada fica, desde logo, considerada divida liquida e certa,
ficando a ION autorizada a descontar do pagamento a ser efetuado 8 CONTRATADA o valor da

multa devida.

18.16.3 - Se comprovada a pratica de ato lesivo a administra¢do publica, nos termos do art. 5 da

Lei 12.846/13, o instrumento podera ser rescindido sem prejuizo da aplicacdo de multa.

19 -DAEXECUCAO E DA FISCALIZACAO DO CONTRATO

19.1 - A execucao e a fiscalizacdo do contrato serdo realizadas na forma estabelecida na
Clausulas Quinta da Minuta de Contrato - Anexo III do Edital, bem como de acordo com o previsto
no Projeto Basico.
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20 -DA RESCISAO DO CONTRATO

20.1 - A inexecugdo total ou parcial do contrato poderd ensejar a sua rescisdo com as

consequéncias cabiveis, nos termos da Minuta de Contrato — Anexo III do Edital.

21 -DA ACEITACAO PROVISORIA E DEFINITIVA DO OBJETO

21.1 - Executado o contrato, o seu objeto serd recebido na forma prevista no art. 209 do
Regulamentode Licitagdes e Contrato da ION, dispensado o recebimento provisério em razao da

naturezado servico.

21.2 - Orecebimento provisério ou definitivo do objeto do Contrato ndo exclui a responsabilidade

civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela sua perfeita execugdo do Contrato.

21.3 - Salvo se houver exigéncia a ser cumprida pelo adjudicatario, o processamento da aceitagdo
provisoria ou definitiva devera ficar concluido no prazo de 30 dias uteis, contados daentrada do

respectivo requerimento no protocolo da ION.

21.4 - A CONTRATADA ¢ responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa
responsabilidade pela presenga de fiscalizacdo ou pelo acompanhamento da execugdo por 6érgaoda

Administragao.

21.5 - A CONTRATADA ¢ responsavel por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de
acordos, dissidios e convengdes coletivas, previdencidrios, fiscais e comerciais oriundos da
execucdo do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovagdo do

cumprimento de tais encargos.

21.6 - A CONTRATADA serd obrigada a apresentar, mensalmente, em relacdo aos empregados

vinculados ao contrato, prova de que:

a) estd pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas que, em razao
da percepcao com habitualidade, devam integrar os salarios; ou a reparti¢do das cotas ou retiradas,
em se tratando de cooperativas, até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na

forma estabelecida no Estatuto, no ultimocaso;
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b) estd em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentagao;

c) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

d) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des e encargos.

21.7 - A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certiddo Conjunta Negativa de Débitos
relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certidao Conjunta Positiva com efeito
negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria- Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), queabrange, inclusive, as contribui¢des sociais previstas nas alineas a a
d, do paragrafo unico, do art. 11, da Lei n® 8.212, de 1991; o Certificado de Regularidade do FGTS
— CRF, assim como a Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas(CNDT), sempre que expirados os

respectivos prazos de validade.

21.7.1 - A veracidade ¢ a corre¢do das informacdes contidas nos comprovantes de recolhimento
de tributos e contribuigdes sociais serao verificadas pelo setor responsavel da ION quando do

encaminhamento da N.F. para pagamento;

21.7.2 - A inadimpléncia da CONTRATADA quanto aos encargos trabalhistas, previdencidrios,
fiscais e comerciais nao transfere 8a CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem

podera onerar o objeto do contrato.

21.7.3 - A auséncia da apresentacdo dos documentos mencionados nos subitens 21.5 e 21.6
ensejara a imediata expedi¢do de notificacio a CONTRATADA, assinalando o prazo de 10 (dez)
dias para a cabal demonstracao do cumprimento das obrigacgdes trabalhistas e previdencidrias e para
a apresentacdo de defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicacdo da penalidade de adverténcia,

na hipotese de descumprimento total ou parcial destas obriga¢des no prazo assinalado.

21.8 - Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial o contrato sera rescindido.

21.9 - No caso do subitem 21.8, sera expedida notificacdo 8 CONTRATADA para apresentar
prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, para dar inicio ao procedimento de rescisao
contratual e de aplicagdo da penalidade de suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo e

impedimento de contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo de 1 (um) ano.

2 - DA GARANTIA DO CONTRATO

22.1 — A Contratada devera apresentar a Contratante, na data da assinatura do contrato,
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comprovante de prestagdo de garantia no percentual de 3% (trés por cento), prestada em qualquer das
modalidades previstas no art. 70, § 1° da Lei Federal n® 13.303/2016, a ser liberada ou restituida apds a

execucao satisfatoria do contrato, devendo ser atualizada monetariamente nos casos de caugdo em dinheiro.

22.2 — A garantia devera ser prestada em percentual correspondente a 3% (trés por cento) do valor

do contrato.

223 — A garantia prestada ndo poderd se vincular a outras contratacdes, salvo apds sua

liberagao.

22.4 — A garantia, qualquer que seja a modalidade apresentada pelo vencedor do certame, devera

contemplar a cobertura para os seguintes eventos:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;
b) multas punitivas aplicadas pela fiscalizagdo a contratada;
C) prejuizos diretos causados a CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a

execucao do contrato;

d) obrigacdes previdencidrias e trabalhistas ndo honradas pela CONTRATADA.
22.5 - A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contratagdes, salvo apos sua liberagdo.
22.6 - Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 81 da Lei Federal n° 13.303, de

2016, c/c art. 189 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION a garantia devera ser complementada
no prazo de 3 (trés) dias, para que seja mantido o percentual de 3% (trés por cento) do valor do contrato.
227 - Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor original sera

recomposto no prazo de 3 (trés) dias, sob pena de rescisdo administrativa do contrato.

23 -DA SUBCONTRATACAO

23.1 — So6 serd admitida a subcontratagdo de partes do objeto que contemplem os servigos
definidos no projeto basico, limitada a 30% (trinta por cento) do valor contratado, ressalvadas as
parcelas de maior relevancia técnica.
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23.2 — A subcontratacdo sera admitida mediante prévia autorizacdo da ION. As consultas

deverao vir acompanhadas da qualificagdo técnica da empresa subcontratada.

23.3 - Os pagamentos aos subcontratados serdo realizados diretamente pelos contratados, ficando
vedada a emissdo de empenho do contratante diretamente aos subcontratados, ressalvada a hipotese

dos Art. 48 e 49 da Lei Complementar n°® 123/2006.

23.4 — A subcontratagdo ndo altera a responsabilidade da CONTRATADA, que continuara

integral e solidariamente responséavel perante a [ON.

23.5 - A subcontratacdo porventura realizada serd integralmente custeada pela

CONTRATADA.

24 -DAS DISPOSICOES GERAIS

24.1- E facultado ao pregoeiro ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitagdo, a
promocao de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instru¢ao do processo, vedada

a inclusdo posterior de documento ou informagao que deveria constar originariamente da proposta.

24.2- A presente licitagdo podera ser revogada por razdes de interesse publico decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado ou anulada no todo ou em parte por ilegalidade, de oficio
ou por provocacao de terceiro, sem que caiba aos licitantes, neste caso, qualquer direitoa reclamagao

ou indenizagdo por esses fatos, de acordo com o art. 62 da Lei Federal n.° 13.303/16.

24.3- O objeto da presente licitacdo podera sofrer acréscimos ou supressoes, conforme previsto
no art. 81, § 1°da Lei n.° 13.303/16.

24.4- Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-4 o dia do inicio e incluir-se-a
o do vencimento.

24.5- A homologagao do resultado implica a constitui¢ao de direito relativo a celebragao do contrato

em favor do licitante vencedor.

24.6- Para todos os fins de direito, obrigacdes e responsabilidades das partes, vinculam-se ao
presente Edital e ao contrato o Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da ION e a Lei
13.303/2016, como se nele tivessem transcritos, a proposta de precos da CONTRATADA.

24.7 - A apresentacdo de uma proposta na licitagdo fard prova de que a empresa licitante:
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I - Examinou criteriosamente todos os documentos do Edital e seus Anexos, que os comparou

entre si e obteve expressamente da ION as informagdes necessarias, antes de apresenta-la;
IT - Conhece e concorda com todas as especificagdes e condi¢des do Edital;

IIT - Considerou que o Edital e seus Anexos permitiram a elaboracdo de uma proposta totalmente

satisfatoria;

IV - Atende as condi¢des de participagdo, ndo se enquadrando nas hipdteses de impedimento

previstas no Edital.

24.8- Ficam os licitantes sujeitos as san¢des administrativas, civeis e penais cabiveis caso

apresentem, na licitagdo, qualquer declaracgao falsa que ndo corresponda a realidade dos fatos.

25 -DA MATRIZ DE RISCO

25.1 - A Matriz de Riscos ¢ a clausula contratual definidora dos riscos e das responsabilidades
entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA e caracterizadora do equilibrio econdmico
financeiro na execucdo do Contrato, em termos de Onus financeiros decorrentes de eventos

supervenientes a contratacao.

25.2 - A CONTRATADA ¢ responsavel pelos riscos e responsabilidades relacionados ao objeto

do ajuste, conforme hipoteses nao-exaustivas elencadas na Matriz de Riscos — Anexo VI.

25.3 - A CONTRATADA nao ¢ responsavel pelos riscos e responsabilidades relacionados ao
objeto do ajuste quando estes competirem a CONTRATANTE, conforme estabelecido na Matriz de

Riscos — Anexo VI

26 -DO FORO

26.1 - Os casos omissos serdo resolvidos conforme o disposto na Lei n° 13.303/16 e no
Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos da ION sendo, desde ja, eleito como tUnico

competente, o foro da cidade de Niteroi.

27- ANEXOS
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27.1- Todos os anexos abaixo citados sdo partes integrantes do presente Edital, para todos os

efeitos legais:

|Anexo [ Memorial Descritivo /Projeto Basico

lAnexo 11 Planilhas

IAnexo III Minuta de Contrato

Cronograma Fisico Financeiro
lAnexo IV g

I Anexo V BDI

Anexo VI Matriz de Risco

Niterdi, 08 de julho de 2026.

Fabio do Nascimento
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ANEXO III
MINUTA
CONTRATO DE SERVICO COMUM DE ENGENHARIA

CONTRATO N° 2026.

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA,
QUE ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA DE
INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION,
COMO CONTRATANTE E ,
COMO CONTRATADA.

A A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION, Empresa

Publica, criada pelo Decreto n® 5347/88, com sede na Rua Visconde de Sepetiba n® 987 — 11° andar
— Centro — Niter6i/RJ, inscrita no CNPJ sob o n° 32.104.465/0001-89, neste ato representada por
seu Diretor Presidente, Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior, portador da Matricula Funcional
n°® 42411, brasileiro, Engenheiro, divorciado, portador da carteira de identidade n° 0x71x4x9
DIC/RJ, inscrito no CPF sob o n® 0xx.7xx.8xx-xX, doravante denominada simplesmente ION,

daqui em diante denominada CONTRATANTE,e a sociedade empresaria __ situada
na Rua ,Bairro _,Cidade e
inscrita no CNPJ sob o n.° , daqui por diante
denominada CONTRATADA, representada neste ato por , CPFn°

, conforme atos

constitutivos da empresa, resolvem celebrar o presente Contrato com fundamento no Processo
Administrative 9900169021/2025 mediante Pregao Eletronico n° 90029/2026, que se regera pelas
normas da Lei n° 13.303, de 30 de junho de 2016, pelo que dispde o Regulamento Interno de
Licitagdes e Contratos da ION, pela Lei Complementar Federal n® 123/2006 e Decreto Municipal
n°® 15.302/2024 além das demais disposi¢des legais aplicaveis, pelos preceitos de direito privado,
pelo disposto no edital de licitagdo e seus anexos bem como pelas clausulas e condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUCAO

O objeto do presente Contrato ¢ a contratacao de empresa Revitalizagdo dos Acessos na Rua 1 e
Travessas A, B e C, Bairro Eucalipto — Niter6i/RJ, em conformidade com as especificagdes do
projeto basico, do edital de licitagdo e de seus anexos.

PARAGRAFO UNICO: O objeto sera executado segundo o regime de contratagio EMPREITADA
POR PRECO UNITARIO.
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CLAUSULA SEGUNDA: DO DETALHAMENTO DE SERVICOS

Inserem-se no escopo desta contratagcdo, embora ndo transcritos, o detalhamento contido nos Anexos
do EDITAL DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO N° 90029/2026; bem como a proposta da
contratada.

CLAUSULA TERCEIRA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE

Constituem obrigagdes da ION, além de outras descritas no Projeto Basico:

a) Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com
as Clausulas e os termos de sua Proposta;

b) Exercer a fiscalizagdo dos servigos por empregados especialmente designados, na forma
prevista na Lei Federal n° 13.303/16 pelo que dispde o Regulamento Interno de Licitagdes e
Contratos da ION, consoante normas e rotinas previstas no Contrato;

c) Notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorréncia de eventuais imperfei¢des no curso da
execucao dos servicos, fixando prazo para a sua corregao;

d) Pagar 8 CONTRATADA o valor resultante da prestacdo do servigo, no prazo e condigdes
estabelecidas no Projeto Basico e neste Contrato;

e) Fornecer a CONTRATADA documentos, informacdes e demais elementos que possuir
pertinentes aexecugao do presente Contrato;

f) Proceder ao rigoroso controle de qualidade dos servicos, recusando os que estiverem fora
dasespecificacdes desejadas e apresentadas na proposta, sob pena de responsabilidade de quem tiver
dado causa ao fato;

g) Emitir Pareceres que se fizerem necessarios referentes a execugao do Contrato, em especial, a
aplicacao de sangdes, alteracdes, reequilibrio econdmico-financeiro e repactuacao de pregos;

h) Atestar a nota fiscal/fatura apresentada pela CONTRATADA quanto a prestagdo de servigos
efetivamente prestados, desde que tenham sido cumpridas todas as exigéncias legais contratuais,
incluindo a comprovacao;

1)  Glosar da nota fiscal/fatura apresentada pela CONTRATADA os custos e/ou encargos que nao
forem utilizados na execucao dos servigos;

J)  Assegurar os recursos orcamentarios e financeiros para custear a prestacao dos servicos;

k) Realizar avaliagdes periodicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento;
1) Cientificar o Gestor de Contratos, por escrito, acerca do(s) descumprimento(s) das obrigacdes

contratuais da CONTRATADA, que devera promover os devidos procedimentos de aplicagdo das
medidas cabiveis;
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CLAUSULA QUARTA — OBRIGACOES DA CONTRATADA

a. A CONTRATADA obriga-se, além do determinado no Projeto Basico, a:

b. Conduzir o objeto de acordo com o projeto basico e sua proposta técnica, bem como de acordo
com as normas aprovadas para sua execucao, em estrita obediéncia as leis vigentes;

¢. Obedecer as normas de Projeto de Execucdao do Servigo da ION, tomando delas expresso
conhecimento;

d. Responder pelos servigos que executar, na forma da lei;

e. Prover os servigos, ora contratados, com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de
trabalho, devidamente aprovado pela ION;

f. Providenciar e manter em vigor, por sua conta exclusiva, todos os seguros exigidos em virtude
de Lei,com vigéncia a partir da data de inicio do objeto até seu aceite definitivo;

g. comparecer, sempre que a ION solicitar, aos seus escritorios ou em outro local indicado, por
seu titular ou engenheiros credenciados, para examinar e prestar esclarecimentos a problemas
relacionados com o objeto deste Contrato. A convocagdo devera ser feita com, pelo menos, 48
(quarenta e oito) horas de antecedéncia;

h. Atender a todas as solicitagdes de natureza técnica, bem como os métodos de inspe¢do e
controle realizados pela ION, assim como fornecer todos os dados e esclarecimentos solicitados em
razdo da execucao do objeto;

i. Manter a ION informada, de acordo com as conveniéncias desta, de todos os pormenores dos
servigos contratados;

j- Obedecer estrita e rigorosamente aos prazos de execugdo constantes deste Contrato, cabendo
aa ION, no caso de inadimplemento, o direito de suspender sua execucao e de aplicar as penalidades
cabiveis, sem que a CONTRATADA assista direito a indenizacao;

k. Destinar um recinto apropriado em seu escritorio, a fim de alojar o pessoal técnico da
Fiscalizagao da ION;

1. Substituir qualquer membro da equipe de trabalho, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
sempreque solicitado pela ION;

m. Prestar, sem Oonus para a [ON, os servigos necessarios a correcdo e revisao de falhas ou defeitos
verificados nos trabalhos, sempre que a ela imputaveis;

n. Submeter a prévia aprovacao da ION qualquer alteracao de sua equipe de trabalho;

o. Apresentar ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) / RRT (Registro de
Responsabilidade Técnica) de execu¢do da obra, em nome do Responsavel técnico da
CONTRATADA, assim como do engenheiro/arquiteto residente no canteiro de obras.

p. Na execucdo contratual, a gestdo dos residuos que eventualmente venham a ser gerados da
totalidade das atividades necessarias a implementagdo da obra em questdo devera seguir ao
estabelecido nas diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo de residuos da constru¢do civil
da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05 de julho de 2002, bem como discriminados no Projeto Basico
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(anexo I).

q.- Em caso de obra, a CONTRATADA disponibilizarda as Memorias de Célculos de
dimensionamento, juntamente com o Projeto Executivo, para fins de verificacdo de adequagdo da
solucdo adotada;

r. A CONTRATADA, em caso de obra, devera apresentar para cada medicdo a respectiva
memoria de calculo, na qual devera constar a indicagdo dos locais precisos da execucao do objeto e
das dimensdesde cada parte ou trecho do item medido, preferencialmente através de croqui;

s. A medi¢des serdo realizadas com base no que fora efetivamente realizado pela
CONTRATADA.

t. A CONTRATADA deverd se responsabilizar por todos os Onus, encargos e obrigacdes
comerciais, fiscais, tributarias, trabalhistas e previdencidrias, ou quaisquer outras previstas na
legislacdo em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material ¢ mao de obra
necessarios a completa realizacaodo escopo desta contratagdo, até seu aceite definitivo;

u. A CONTRATADA deverd observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com
deficiéncia, estipulado pelo art. 93 da Lei Federal n°® 8.213/91, bem como as demais normas
referentes a  acessibilidade previstas no Decreto  Federal n. 5.296/2004;

v. A CONTRATADA devera reapresentar todos os documentos de habilitagdo exigidos como
condi¢do a assinatura do contrato, fazendo-o sempre que vencidos no curso da contratacio;

w. A CONTRATADA devera manter um DIARIO no local, transferindo a propriedade da ION,
ao final, todas as plantas e desenhos relativos ao objeto;

X. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer danos causados a ION ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa
responsabilidade pela presenga de fiscalizagdo ou pelo acompanhamento da execugdo por 6rgao da
Administragao;

y. A CONTRATADA seré responsavel pela coordenacao e execugdo dos servigos apresentados
em projeto e memoriais descritivos;

z. Todas as areas danificadas por ocasido do servigo deverdo ser recompostas, mantendo-se as
caracteristicas originais;

aa.Objetivando-se a execugdo em seu aspecto total, caberd a CONTRATADA a execugdo de todo
e qualquer servigo inerente ao objeto em questdo, desde que o mesmo esteja citado em, pelo menos,
um dos seguintes documentos: Desenhos, Especificagdes Técnicas e Planilhas Or¢camentarias;

bb. Cumprir as exigéncias elencadas nos itens e subitens descritos como objeto desta contratagao
no projeto basico (anexo I);

cc.Os servigos deverdo ser executadas em conformidade com as determinacdes das Normas
Brasileiras da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);

dd. A contratada promovera por sua conta a cobertura através de seguro, dos riscos a que se
julgar exposta, em vista das responsabilidades que lhe cabem, na execucdo do objeto deste Projeto
Bésico, devendo reparar e indenizar danos de qualquer natureza causados a A EMPRESA DE
INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION ou a terceiros, provenientes da agfo

ou omissdo sua ou de seus prepostos, na execugdo dos servicos contratados ou delas decorrentes;
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ee. A garantia minima de 05 (cinco) anos para os servigos;

ff. Disponibilizar técnico de Seguranga do Trabalho para elaborar programa de higiene e seguranca
do trabalho (PCMAT — PCSMO) e acompanhar a sua implantagdo na obra. Este profissional se
responsabilizara em conjunto com a CONTRATADA pelo cumprimento das normas
estabelecidaspela NR—18;

gg. Manter seus funcionarios sempre uniformizados com a logomarca da empresa Contratada
e identificados, devendo encaminhar previamente ao inicio dos trabalhos relacdo dos mesmos para
autorizacao de entrada nas dependéncias da ION;

hh. O servigo devera ser acompanhada por um engenheiro civil ou arquiteto habilitado pelo
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo
- CAU;

ii. Fornecer aos seus técnicos e funcionarios equipamentos de protecao individual e coletiva, e/ou
materiais indispensaveis para promover a seguran¢a € o transito de usuarios, funcionarios e
colaboradores da A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION;

ji- Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas disciplinares
determinadas pela A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION.
kk. Observar o cumprimento da Lei Municipal n® 3.270/2017, que reserva 3% (trés por cento) dos
postos de trabalho oriundos deste contrato para moradores em situagao de rua, assistidos por politicas
da Secretaria Municipal de Assisténcia Social, nos termos do art.2°, §1, desde que atendidos os requisitos
profissionais definidos pela Empresa contratante.

CLAUSULA QUINTA - DA FISCALIZACAO

E facultado a ION exercer ampla fiscalizagdo sobre o objeto do presente Contrato, diretamente ou
por intermédio de prepostos devidamente credenciados, aos qual a CONTRATADA prestard a
assisténcia requerida, facultando-lhe o acesso em qualquer fase, época e local onde se processarem
as tarefas relacionadas com o desenvolvimento de seu escopo.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A fiscalizagdo da ION nio eximira a CONTRATADA de sua total e
exclusiva responsabilidade quanto ao prazo e qualidade do objeto entregue.

PARAGRAFO SEGUNDO - No caso de obra, a CONTRATADA fornecera e mantera um DIARIO
com todas as folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante e pela Fiscalizagao
da ION, no qual serdo obrigatoriamente registrados:

I —Pela CONTRATADA:

a) ascondi¢des meteorologicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
b) as falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;
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c) as consultas a Fiscalizagao;

d) asdatas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;
e) osacidentes ocorridos no decurso do trabalho;

f) asrespostas as interpelagdes da Fiscalizagao;

g) aeventual escassez de material que resulte em dificuldade para a servigo;

h) outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro.

I — Pela Fiscalizagao:

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

b) o juizo formado sobre o andamento do servigo, tendo em vista os projetos, especificacdes,
prazos e cronogramas;

c) asobservagdes cabiveis a proposito dos lancamentos da CONTRATADA;

d) asrespostas as consultas lancadas ou formuladas pela CONTRATADA;

e) as restricoes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) adeterminacdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificacdes;

g) outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de
fiscalizacao.

PARAGRAFO TERCEIRO - Ao final do servico, o Diario referido sera transferido a
propriedade da ION.

PARAGRAFO QUARTO - A fiscalizagdo obedecera além dos critérios descritos nesta
clausula, a todos os ditames do Projeto Basico destinados a este fim.

CLAUSULA SEXTA — DO PRAZO

O prazo de vigéncia do contrato é de 08 (oito) meses contados da celebracdo do instrumento,
conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O prazo de execucao do servico sera de 04 (quatro) meses contados
da data de publicagdo da ordem de inicio, que serd expedida em até 60 (dias) a contar da assinatura
do contrato, devendo este integrar o prazo de vigéncia do contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO - O prazo contratual podera ser prorrogado, observando-se o limite
previsto no art. 71 da Lei n® 13.303/2016, desde que a proposta da CONTRATADA seja mais
vantajosa para 0 CONTRATANTE.

PARAGRAFO TERCEIRO - O decurso do prazo estipulado no acarretara, por si so, a resolugdo
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do ajuste, continuando as partescontratualmente obrigadas até que se opere o aceite definitivo do
objeto, respondendo a CONTRATADA pela mora a que der causa.

PARAGRAFO QUARTO - O prazo ora previsto podera ser alterado por acordo entre as partes, por
meio de termo aditivo, devendo ser observado, neste caso, o disposto no art. 186. do Regulamento
de Licitagdes e Contratos da ION. Ocorrendo impedimento, paralisagdo ou susta¢cdo do contrato por
ordem da ION, o prazo de execugdo serd automaticamente prorrogado por igual periodo, bastando
o registro formal de interrupg@o no processo administrativo.

PARAGRAFO QUINTO - A prorrogacio de prazo por culpa da CONTRATADA impedira que o
periodo acrescido a execugdo do contrato seja considerado para fins de reajuste.

PARAGRAFO SEXTO - A prorrogagio do prazo ndo importard em majoragio do valor contratual,
que se mantera inalterado sendo quando verificado o desequilibrio econdmico- financeiro decorrente
de fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou
impeditivos da execugdo do ajustado.

PARAGRAFO SETIMO - a vigéncia sera estabelecida conforme a conclusdo do respectivo objeto,
ajustando-se ao prazo necessario para sua finalizagdo. Caso a execu¢do nao seja concluida dentro
do prazo originalmente previsto, o contrato serd automaticamente prorrogado, exceto se a ndo
conclusdo decorrer de culpa do contratado.

PARAGRADO OITAVO - Na hipétese de a ndo conclusio do objeto ser atribuida a culpa do
contratado, este serd constituido em mora e estard sujeito as san¢des administrativas aplicaveis.
Alternativamente, a Administragdo podera optar pela extingdo do contrato, adotando as medidas
legais necessarias para assegurar a continuidade da execu¢do contratual, conforme previsto no
Artigo 185, paragrafo unico, do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION.

CLAUSULA SETIMA — VALOR DO CONTRATO

O valor total do presente Contrato ¢ de R$ (reais) discriminado de acordo com a Planilha
integrante da Proposta de Precos e o Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela
CONTRATADA.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O preco ajustado no item anterior desta Clausula inclui o lucro e
todos os custos dos servigos, sejam diretos ou indiretos, responsabilizando-se a CONTRATADA
por toda e qualquer despesa ainda que ndo prevista textualmente neste Contrato, inclusive a que
decorrer de ato ou fato que implique em transgressao ou inobservancia de qualquer dispositivo legal
ou regulamentar, federal, estadual ou municipal.
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PARAGRAFO SEGUNDO - As despesas com a execugdo do presente contrato correrdo a conta das
seguintes dotagdes orcamentarias, para o corrente exercicio de 2026, assim classificados:

Fonte de Recursos:
Elemento de despesa:
Programa de Trabalho:

Nota de Empenho:

CLAUSULA OITAVA — REAJUSTE

PARAGRAFO PRIMEIRO - Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do orgamento,
consoante previsto no art. 81, §7° da Lei n°® 13.303/2016, bem como nos Arts. 191 a 196 do
Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION, podera a contratada fazer jus ao reajuste do valor
contratual que devera retratar a variacao efetiva do custo de produgdo ou dos insumos utilizados na
consecucdo do objeto contratual:

Pm = P0 x Im/I0

Onde:

Pm — Preco unitario apds o reajustamento; PO — Prego unitario contratual;

Im — Indice nacional de custo da construgio (INCC-DI) mensal referente ao 12° més
contado a partir da data base do or¢gamento;

10 - indice nacional de custo da construgio (INCC-DI) mensal referente ao més da data
base do orcamento;

O reajustamento sera calculado pela tabela (INCC-DI)

PARAGRAFO SEGUNDO - A anualidade dos reajustes sera sempre contada a partir da
data do fato gerador que deu ensejo ao ultimo reajuste.

PARAGRAFO TERCEIRO - Somente sera objeto de reajuste o valor remanescente e ainda
nio pago. E vedado o reajustamento retroativo de parcelas ja executadas pelo

CONTRATADO e pagas pela CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUARTO - A prorrogacgdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem
culpa do CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou corregao.
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PARAGRAFO QUINTO - As partes convencionam o prazo de 90 (noventa) dias
consecutivos, a contar da publicagdo do indice ajustado contratualmente, para o Contratado
solicitar o pagamento do reajuste contratual, sob pena de decair o seu respectivo direito de
crédito, nos termos do art. 211, do Cddigo Civil; O pedido devera ser entregue no Protocolo
da ION, o qual serd autuado em Processo Administrativo proprio.

PARAGRAFO SEXTO - No caso de atraso ou ndo divulgacio do(s) indice(s) de
reajustamento, o contratante pagara ao contratado a importancia calculada pela tultima
variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tao-logo seja(m) divulgado(s)
o(s) indice(s) definitivo(s).

CLAUSULA NONA — RESPONSABILIDADE TECNICA

Os servigos objeto deste Contrato serdo executados sob a direcdo e responsabilidade técnica
dos seguintes profissionais: (indicar os responsaveis técnicos e seus registros), que ficarao
autorizados a representar a CONTRATADA em suas relagdes com a ION, em matéria do
SEervigo.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA obriga-se a manter os engenheiros
indicados nesta clausula como Responsaveis Técnicos na dire¢do dos trabalhos e no local
das obras ou dos servigos até seu final. A substituicdo dos Responsaveis Técnicos podera
ser feita por outro de igual lastro de experiéncia e capacidade, cuja aceitacdo ficard a
exclusivo critério da ION.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os Responsaveis Técnicos aqui indicados deverdo figurar
como tal na ART - Anotagao de Responsabilidade Técnica, de que trata a Cldusula Décima,
Paragrafo Décimo Terceiro deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA - MEDICAO, FATURAMENTO E CONDICOES DE
PAGAMENTO

O pagamento serd efetuado de acordo com o cronograma fisico-financeiro do servigo,
através de medi¢ao mensal, cujo valor sera creditado diretamente em conta corrente da
CONTRATADA em até 30 (trinta) dias, apds a apresentacao da nota, e aceite dos servicos
medidos.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Considera-se adimplemento a execugdo da parcela do servigo

de engenharia acompanhada da nota fiscal/fatura e dos demais documentos exigidos como
condi¢do ao pagamento (ver Paragrafos Décimo Terceiro e Décimo Quarto Desta Clausula).
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Ao adimplemento sera dado recibo.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, por
culpa exclusiva da ION, sofrerdo a incidéncia de atualizacao financeira pelo IGP-M e juros
moratorios de 0,5% (meio por cento) ao més, calculados “pro rata die”, e aqueles pagos em
prazo inferior ao estabelecido neste contrato serdo feitos mediante desconto de 2% (dois por
cento) ao més, também calculados “pro rata die”. Nao correrao juros e atualizagao durante o
periodo de suspensdo mencionado no item 10.7.

PARAGRAFO TERCEIRO - Os pagamentos devidos em decorréncia da execugdo do
servigo objeto deste Contrato serdo efetuados mediante crédito em conta bancaria indicada
pela CONTRATADA, ficando autorizada a indicacdo de outra conta somente quando
justificada tal impossibilidade.

PARAGRAFO QUARTO - Mensalmente, até o dia 30 (trinta) de cada més, a Fiscalizagao,
de comum acordo com a CONTRATADA, estabelecera a programagdo do que devera ser
executado no més seguinte, tendo por base as metas do cronograma fisico-financeiro
contratual e as necessidades do servigo.

PARAGRAFO QUINTO - Ao final de cada periodo, a Fiscalizagdo procedera a verificagio
do avango da implantacdo e do cumprimento das metas minimas do cronograma fisico-
financeiro contratual.

PARAGRAFO SEXTO - A cada 30 (trinta) dias, a CONTRATADA fara a emissdo da
medicao/fatura dos servigos realizados e dos fornecimentos de materiais e equipamentos
considerados aceitos pela Fiscalizagdo, observando o cronograma fisico-financeiro
contratual, cujos percentuais limitardo os valores dos servigos medidos.

PARAGRAFO SETIMO - Os servicos relativos a administracdo local da servigos serdo
pagos com o mesmo percentual de execucdo dos servigos, quando das medicdes.

PARAGRAFO OITAVO - De posse da documentagdo apresentada pela CONTRATADA,
a Comissao de Fiscalizacao atestard, a documentacao e a qualidade do objeto contratado, a
partir de quando sera possivel a realizagdo do pagamento.

PARAGRAFO NONO - A necessidade de providéncias por parte da CONTRATADA em
relacdo a medic¢do realizada, ou em relacdo ao contetido da documentagdo apresentada (ver
Paragrafos Décimo Terceiro e Décimo Quarto Desta Clausula) importard em suspensao da
contagem do prazo para pagamento, ndo correndo juros e/ou atualizagdo neste periodo.
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PARAGRAFO DECIMO - No caso da ndo concordancia com apenas parte da medigdo, a
Fiscaliza¢do liberard o valor ndo controvertido, notificando a CONTRATADA para
providéncias quanto as pendéncias do restante da medicao.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - A ION n#o se responsabilizara pelo pagamento de
medicoes de servigos executados em quantidades superiores as fixadas na Estimativa
Orcamentaria, salvo quando expressamente determinadas pela Fiscalizacao.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - Toda fatura fard mengio especifica 8 medi¢io na
qual a mesma se baseia.

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO - A liberagio do primeiro pagamento ficara
condicionada a entrega, pela CONTRATADA, do comprovante de pagamento da ART-
ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA.

PARAGRAFO DECIMO QUARTO - O pagamento das notas fiscais relativas as etapas dos
servigos de engenharia/obras executados ficara condicionados a apresentagcdo dos seguintes
documentos:

)] Para todos os casos de obras, bem como para os servicos de engenharia que
possuirem mao de obra alocada a disposicdo da ION, em suas dependéncias ou fora
dela:

a) medicao/detalhamento que fora executado;

b) prova de pagamento das verbas salariais, com eventuais horas extraordinarias

executadas no periodo,que devera ser apresentada até o quinto dia util seguinte;

c) folha de pagamento exclusiva para o objeto da contratagdo, conforme preconizado
no pardgrafo 5° doart. 31, da Lei n® 8.212/91;

d) Prova de pagamento em dia do vale-transporte e do auxilio alimentagdo de seus
empregados, que podera ser feita por meio de declaracao emitida pela CONTRATADA;

e) Prova de Anotagao nas Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) de seus
empregados, que serd feita apenas no inicio da contratacdo, como condi¢do ao primeiro
pagamento, tornando-se necessaria a repeticao desta prova apenas no caso de substitui¢do
do empregado;

47



INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITEROI

f) Copias das Guias de Recolhimento mensal do FTGS (GFIP) e INSS (GPS);

g) comprovante da declaracdo das contribui¢des a recolher a Previdéncia Social e a
outras Entidades e Fundos por FPAS; e

) Para os demais servicos de engenharia que ndo possuirem miao de obra
alocada a

disposi¢cao da ION:

a) medi¢ao/detalhamento que fora executado;

PARAGRAFO DECIMO QUINTO - A auséncia de qualquer dos documentos exigidos para
a realizacdo dos pagamentos, conforme itens I e II do Pardgrafo Décimo Quarto desta
Cléausula, impedira a obtenc¢ao do recibo de adimplemento pela CONTRATADA.

I Apenas quando vencidas, as seguintes certiddes deverdo ser reapresentadas como
condi¢do a obtengdo do recibo de que trata o item anterior: (i) Certiddo Negativa de Tributos
Federais e Contribui¢des Previdencidrias, emitida conjuntamente pela Secretaria de Fazenda
Nacional e pela Procuradoria da Fazenda Nacional (PFN); (ii) Certiddo comprobatdria da
regularidade com o recolhimento das verbas do FGTS, emitida pela Caixa Economica
Federal; e (iii)) CNDT, emitida pelo TRT.

1) A auséncia dos documentos indispensaveis a configuracao do adimplemento ensejara
anotificagdo da CONTRATADA, assinalando o prazo de 10 (dez) dias para o cumprimento
destas obrigac¢des, bem como para a apresentagdo de defesa prévia.

II)  Expirado o prazo constante do item acima sem que tenham sido tomadas as
providéncias cabiveis, ou sendo rejeitados os argumentos apresentados em defesa pela
CONTRATADA, sera aplicada a ela penalidade de adverténcia. Permanecendo a
inadimpléncia total ou parcial em virtude de auséncia de qualquer dos documentos referidos,
o contrato sera rescindido com a aplica¢do da penalidade de suspensao prevista no Paragrafo
Terceiro da Clausula Décima Terceira deste Contrato, bem como no Art. 230 do
Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO DECIMO SEXTO - A fatura final devera corresponder, no minimo, a 10%
(dez por cento) do valor do Contrato, e so sera processada apos a aceitagdo provisoria da
obra/servigco de engenharia.

PARAGRAFO DECIMO SETIMO - A ION podera utilizar os créditos da

CONTRATADA para efetuar os pagamentos dos saldrios e demais verbas trabalhistas e
previdencidrias devidas por ela a seus empregados, fazendo-o diretamente ou por meio de
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aprovisionamento em conta vinculada, na forma prevista no art. 19-a, I, da IN/SLTI/MP
2/2008, com redacdo dada pela IN/SLTI/MP 6/2013, quando ndo for possivel a realizacao
dos pagamentos diretamente pela ION.

PARAGRAFO DECIMO OITAVO - Todos os documentos mencionados nesta clausula
ficardo autuados no processo administrativo referente a contratagdo, bem como no processo
de prestagao de contas que devera ser aberto em virtude da OS “E” n° 14.695/2017.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA CONTRATUAL

A CONTRATADA devera prestar garantia contratual, optando por uma das modalidades
previstas no art. 70, §1° da Lei 13.303/2016 e art. 183 do Regulamento de Licitagdes e
Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A Contratada deverd apresentar & Contratante, na data da
assinatura do contrato, comprovante de prestacao de garantia no percentual de 3% (trés por
cento), a ser prestada em qualquer das modalidades previstas no art. 70, § 1° da Lei Federal
n°® 13.303/2016, a ser liberada ou restituida apo6s a execugao satisfatoria do contrato, devendo
ser atualizada monetariamente nos casos de cau¢do em dinheiro.

PARAGRAFO SEGUNDO - A garantia prestada ndo podera se vincular a outras
contratacdes, salvo apos sua liberagao.

PARAGRAFO TERCEIRO - A garantia assegurard qualquer que seja a modalidade
escolhida, o pagamento de:

L Todos os prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;
I Multas punitivas aplicadas a CONTRATADA;
ML Prejuizos diretos causados a CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo

durante a execuc¢ao do contrato;
IV. Obrigagdes previdenciarias e trabalhistas ndo honradas pela CONTRATADA.

PARAGRAFO QUARTO - Se a CONTRATADA optar pelo “seguro-garantia”, devera
presta-lo na modalidade “Seguro-garantia do Construtor, do Fornecedor e do Prestador de
Servigo”, com cldusula especifica indicando a cobertura adicional de obrigagdes
previdencidrias e/ou trabalhistas ndo honradas pela CONTRATADA.
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PARAGRAFO QUINTO- Se da contratagio resultar a transferéncia da posse direta de bens
da ION a CONTRATADA, em valor total superior a R$ 1.000.000,00 (um milhdo de reais),
sera exigido, ainda, o seguro multirrisco basico, que conterd as seguintes coberturas
adicionais minimas: Danos Elétricos, Subtragdao de Bens ¢ Mercadorias, Responsabilidade
Civil de Operacgdes, Responsabilidade Civil do Empregador, Equipamentos Estacionarios e
Moveis, cuja cobertura alcancara o valor total dos bens entregues.

PARAGRAFO SEXTO - A garantia somente podera ser liberada apds o recebimento
definitivo do objeto, cabendo 8 CONTRATADA formular tal solicitacao.

PARAGRAFO SETIMO - A garantia que ndo for prestada em dinheiro devera ser firmada
com prazo de validade superior a vigéncia do contrato administrativo em, no minimo, 180
(cento e oitenta) dias.

PARAGRAFO OITAVO - A CONTRATADA se declara ciente de que as alteragdes de
valor e/ou de prazo efetuadas no contrato importardo na necessidade de refor¢o e/ou
prorrogacdo da garantia prestada, ndo se eximindo a CONTRATADA desta
responsabilidade mesmo quando silente o aditivo formalizado.

PARAGRAFO NONO - Nos casos em que os valores das multas vierem a ser descontados
da garantia, seu valor original serd recomposto no prazo de até 72 (setenta e duas) horas, sob
pena de multa e/ou de rescisdo administrativa do contrato.

PARAGRAFO DECIMO - O atraso da CONTRATADA em prestar ou revalidar a garantia
autorizard a ION a promover o bloqueio dos pagamentos devidos até o limite maximo de
10% (dez por cento) do valor do contrato. Uma vez prestada a garantia, esta substituird o
bloqueio.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - O bloqueio efetuado com base no paragrafo anterior
ndo gerara direito a nenhum tipo de compensagao financeira 8 CONTRATADA.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - A ION se ressalva o direito de pleitear em juizo
as perdas e danos que ndo puderem ser reparados através da garantia prestada.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATACAO

E permitida a subcontratacdo de servigos, em fun¢ao de suas especificidades técnicas.

PARAGRAFO PRIMEIRO - S6 sera admitida a subcontratagio de partes do objeto que
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contemplem os servigos definidos no Projeto Basico, limitada a 30% (trinta por cento) do
valor contratado, ressalvadas as parcelas de maior relevancia técnica.

PARAGRAFO SEGUNDO — A subcontratagdo sera admitida mediante prévia autorizago
da ION. As consultas deverao vir acompanhadas da qualificagdo técnica da empresa
subcontratada.

PARAGRAFO TERCEIRO — Os pagamentos aos subcontratados serio realizados
diretamente pelos contratados, ficando vedada a emissdo de empenho do contratante
diretamente aos subcontratados, ressalvada a hipotese dos Art. 48 e 49 da Lei Complementar
n° 123/2006.

PARAGRAFO QUARTO - A subcontratagio ndo altera a responsabilidade da
CONTRATADA, que continuard integral e solidariamente responsavel perante a ION.

PARAGRAFO QUINTO - A subcontratagio porventura realizada sera integralmente
custeada pela CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

A inexecucdo dos servicos, total ou parcial, a execucao imperfeita, a mora na execugdo ou
qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitardo a CONTRATADA, sem
prejuizo daresponsabilidade civil ou criminal que lhe couber, as penalidades seguintes:

a) adverténcia;

b) multa administrativa;

c) suspensao temporaria da participagdo em licitacdo e impedimento de contratar com
a ION por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

PARAGRAFO PRIMEIRO - A san¢io administrativa deve ser determinada de acordo com
a natureza e a gravidade da falta cometida.

PARAGRAFO SEGUNDO - A adverténcia e a multa, previstas nas alineas “a” e “b” do
caput desta clausula, serdo impostas pelo Diretor responséavel, da ION.

PARAGRAFO TERCEIRO - A suspensio temporaria do direito de licitar e impedimento de

contratar com a ION, previstos na alinea “c” caput desta clausula, serd imposta pelo Diretor
Presidente desta Empresa.

PARAGRAFO QUARTO - A multa administrativa, prevista na alinea “b” do caput desta
clausula, sera aplicada a CONTRATADA pelo descumprimento de suas obrigagdes
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acessorias, observando o que segue:
i) correspondera ao valor de até 5% (cinco por cento), aplicada de acordo com a

gravidade da infragdo e proporcionalmente as parcelas nao executadas;

ii) Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor de sua proposta, em caso de
recusa injustificada a assinar o Contrato.

iii) nas reincidéncias especificas, devera corresponder ao dobro do valor da que tiver
sido inicialmente imposta;

iv) O somatorio das multas administrativas devera observar o limite de 20% (vinte por
cento)

do valor do contrato ou do empenho;
V) podera ser aplicada cumulativamente a qualquer outra penalidade; e

vi) ndo tem carater compensatorio, ndo se confundindo, portanto, com as multas por
atraso, com a multa rescisoria e com a multa prevista na clausula vigésima quarta, que
poderao ser aplicadascumulativamente & multa administrativa.

vii) A pena de multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais sang¢des, ndo
tera carater compensatorio e a sua cobranc¢a nao isentara a LICITANTE da obrigacao de
indenizar eventuais perdas e danos.

viii) A aplicag¢do de penalidade ndo exclui a possibilidade de inabilitagdo ou de rescisdao
administrativa do Contrato, garantidos o contraditdrio e a defesa prévia.

PARAGRAFO QUINTO - A suspensdo temporiria da participagio em licitagdo e
impedimento de contratar, prevista na alinea “c” do caput desta clausula, sera aplicada
conforme Art. 230 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO SEXTO - A aplica¢io das penalidades acima referidas, em virtude das
infragdes contratuais retro mencionadas, ndo importara em rentncia, por parte da ION, da
faculdade de declarar rescindido o contrato, se assim entender conveniente ao interesse
publico.

PARAGRAFO SETIMO - O atraso injustificado no cumprimento das obrigagdes contratuais
sujeitara a CONTRATADA 4 multa de mora por dia ttil que exceder ao prazo estipulado,
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conforme percentuais abaixo:

a) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,
considerando que, caso a obra, o servico ou o fornecimento seja concluido dentro do prazo
inicialmente estabelecido no contrato, o valor da multa sera devolvido apés o recebimento provisorio;
b) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do
servigo ou do fornecimento calculado sobre o valor total da contratagdo, subtraindo os valores ja
aplicados de multa nas parcelas anteriores

c) A multa dobrard a cada caso de reincidéncia, ndo podendo ultrapassar a 20% (vinte por
cento) do valor do contrato.

PARAGRAFO OITAVO - As multas porventura aplicadas serdo consideradas dividas
liquidas e certas, ficando a ION autorizada a desconté-las das garantias prestadas, ¢ caso
estas sejam insuficientes, dos pagamentos devidos 8 CONTRATADA; ou ainda, quando for
0 caso, cobra-las judicialmente, servindo para tanto, o instrumento contratual como titulo
executivo extrajudicial.

PARAGRAFO NONO - A intimagao do interessado devera indicar o prazo e o local para a
apresentacao de defesa.

PARAGRAFO DECIMO - A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10 (dez)
dias uteis.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - Ser4 emitida decisdo conclusiva sobre a aplicagdo
ou ndo da sanc¢do, pela autoridade competente, devendo ser apresentada a devida motivagao,
com a demonstracdo dos fatos e dos respectivos fundamentos juridicos.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - Todas as multas previstas neste contrato serdo
somadas quando aplicadas cumulativamente, e terdo como limite seus respectivos
percentuais maximos.

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO - Se comprovada a pratica de ato lesivo a
administracdo publica, nos termos do art. 5 da Lei 12.846/13, o instrumento podera ser
rescindido sem prejuizo da aplicacdo de multa.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - RESCISAO CONTRATUAL

A inexecu¢do total ou parcial do contrato podera ensejar a sua rescisdo com
as consequénciascabiveis.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A rescisdo contratual podera ocorrer por:
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| - Ato unilateral e escrito, na forma do artigo 226 § 1° do Regulamento de
Licitagdes e

Contratos da ION;

11 - Acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de contratacao, desde que seja
vantajoso a ION;

I - Decisao judicial ou arbitral.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os casos de rescisdo contratual deverdo ser formalmente
motivados nos autos do processo administrativo que ensejou a contratacdo, sendo
assegurado a CONTRATADA o direito ao contraditorio e ampla defesa.

PARAGRAFO TERCEIRO - Quando a rescisdo ocorrer por interesse exclusivo da ION,
sem que haja culpa da CONTRATADA, esta sera ressarcida dos prejuizos que houver
sofrido.

PARAGRAFO QUARTO - A rescisdo por ato unilateral da ION, quando justificada no
descumprimento de obrigacdes contratuais por parte da CONTRATADA, acarretara a
aplicagdo de multa rescisoria, no percentual de 10% (dez por cento) calculada sobre o saldo
reajustado do contrato, bem como a execu¢do da garantia contratual e/ou a utilizagdo dos
créditos decorrentes do proprio contrato.

PARAGRAFO QUINTO - A ION se reserva ao direito de cobrar indenizagio suplementar
em juizo se ficar constatado que o prejuizo causado foi superior ao valor da multa rescisoria
aplicada, conforme autorizacao contida no art. 416, paragrafo Unico, in fine, do Codigo Civil.

PARAGRAFO SEXTO - Caso a operagio da ION destinataria da prestagdo objeto deste
contrato seja transferida a terceiros a qualquer titulo, por exemplo em subconcessdes, 0
presente contrato poderd ser rescindido unilateralmente, sem que a Contratada tenha
qualquer direito a indenizagdo ou compensa¢do, mediante denuncia por escrito com 30
(trinta) dias de antecedéncia.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - CASO FORTUITO OU FORCA MAIOR

Se a CONTRATADA ficar temporariamente impedida de cumprir suas obrigagdes, no
todo ou em parte, em consequéncia de caso fortuito ou de for¢a maior, devera comunicar o
fato de imediato a Fiscalizagdo da ION e ratificar por escrito a comunicagao, informando os
efeitos danosos do evento.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Constatada a ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior,
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ficardo suspensas tanto as obrigagdes que a CONTRATADA ficar impedida de cumprir,
quanto a obrigacdo de a ION remunera-las.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - ENCARGOS CONTRATUAIS

A CONTRATADA sera responsavel por todos os Onus e obrigacdes concernentes as
legislacdes fiscal, comercial, trabalhista e previdencidria que incidam ou venham a incidir
sobre o presente Contrato, os quais correrdo por sua exclusiva conta.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - ALTERACAO CONTRATUAL

Desde que nio se altere a natureza do objeto, o contrato poderd ser modificado por acordo
entre as partes, através de termo aditivo, conforme disposi¢des contidas no art. 81 da Lei
n°13.303/2016, bem como no previsto pelo Art. 189 do Regulamento de Licitagdes e
Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os contratos celebrados nos regimes de “empreitada por prego
unitario”, “empreitada por preco global”, “contratacdo por tarefa”, “empreitada integral” e
“contratacdo semi-integrada” somente poderdo ser alterados nos casos e na forma admitida

nos artigos 42, §1°, IV, e 81 da Lei n° 13.303/2016.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os contratos cujo regime de execugdo seja a “contratacio
integrada” ndo serdo passiveis de alteragdo, exceto quando esta possibilidade estiver
expressamente prevista em sua matriz de riscos, € ndo decorrer de eventos supervenientes

alocados como de responsabilidade da contratada, conforme §8° do art. 81 da Lei n°
13.303/2016.

PARAGRAFO TERCEIRO - Quando houver necessidade de alteracio do contrato para
a inclusdo de itens novos, estes serdo definidos com base nos precos da tabela EMOP ou
outros Sistemas de Registro de Pre¢o equivalente vigentes a época da estimativa
or¢amentaria, considerando-se em sua cotagdo os descontos oferecidos pela
CONTRATADA em sua proposta, bem como a taxa de BDI especificada no orcamento-
base da licitagdo (quando houver BDI), atualizados financeiramente pelo indice
contratualmente previsto.

PARAGRAFO QUARTO - Em néo sendo possivel identificar o preco pelo método definido

no item anterior, a ION aplicard ao prego apurado o desconto ofertado pela
CONTRATADA, sem atualizacao financeira.
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CLAUSULA DECIMA OITAVA — DO RECURSO AO JUDICIARIO

As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas a CONTRATADA,
inclusive as perdas e danos ou prejuizos que a execugao do contrato tenha acarretado, quando
superiores a garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em face da ION,
que ndo comportarem cobranca amigavel, serdo cobrados judicialmente.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Caso a ION tenha de recorrer ou comparecer a juizo para haver
o que lhe for devido, a CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento, além do principal do
débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litigio, dos juros de
mora de 1% (um por cento) ao més, despesas de processo e honorarios de advogado, estes
fixados, desde logo, em 20% (vinte por cento) sobre o valorem litigio.

CLAUSULA NONA - CASOS OMISSOS

Os casos omissos serdo resolvidos conforme disposto na Lei n° 13.303, de 30 de junho de
2016, bem como pelo Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION.

CLAUSULA VIGESIMA — DA ACEITACAO PROVISORIA E DEFINITIVA DO
OBJETO

Executado o contrato, o seu objeto sera recebido na forma prevista no art. 209 do
Regulamento de Licitacdes e Contrato da ION, dispensado o recebimento provisorio em
razao da natureza do servigo.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O recebimento provisério ou definitivo do objeto do Contrato
nao exclui a responsabilidade civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela sua perfeita
execucao do Contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO - Salvo se houver exigéncia a ser cumprida pelo adjudicatério,
o processamento da aceitagdo provisoria ou definitiva deverd ficar concluido no prazo de 30
dias tuteis, contados da entrada do respectivo requerimento no protocolo da ION.

PARAGRAFO TERCEIRO — A CONTRATADA é responsavel por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execucao do contrato, ndo
excluida ou reduzida essa responsabilidade pela presenca de fiscalizacdo ou pelo
acompanhamento da execugdo por 6rgdo da Administragao.

PARAGRAFO QUARTO — A CONTRATADA ¢ responsavel por encargos trabalhistas,
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inclusive decorrentes de acordos, dissidios e convengdes coletivas, previdenciarios, fiscais
e comerciais oriundos da execucdo do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer
tempo, exigir a comprovagdo do cumprimento de tais encargos.

PARAGRAFO QUINTO - A CONTRATADA seré obrigada a apresentar, mensalmente, em
relagcdo aos empregados vinculados ao contrato, prova de que:

a) esta pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas
que, em razdo da percep¢do com habitualidade, devam integrar os salarios; ou a reparti¢ao
das cotas ou retiradas, em se tratando de cooperativas, até o quinto dia tutil de cada
mésseguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no ltimo caso;

b) estd em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentacao;
c) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e
d) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des e encargos.

PARAGRAFO SEXTO — A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certiddo
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, ou
Certidao Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) e Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional (PGFN), queabrange, inclusive,
as contribui¢des sociais previstas nas alineas a a d, do paragrafo unico, do art. 11, da Lei n°
8.212, de 1991; o Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, assim como a Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas(CNDT), sempre que expirados os respectivos prazos de
validade.

PARAGRAFO SETIMO — A veracidade e a correcdo das informacdes contidas nos
comprovantes de recolhimento de tributos e contribuigdes sociais serdo verificadas pelo
setor responsavel da ION quando do encaminhamento da N.F. para pagamento;

PARAGRAFO OITAVO - A inadimpléncia da CONTRATADA quanto aos encargos
trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais ndo transfere 3 CONTRATANTE a
responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato.

PARAGRAFO NONO - A auséncia da apresentagdo dos documentos mencionados nos
itens 21.5 e 21.6 ensejara a imediata expedi¢do de notificacio a CONTRATADA,
assinalando o prazo de 10 (dez) dias para a cabal demonstragdo do cumprimento das
obrigacdes trabalhistas e previdenciarias e para a apresentagao de defesa, no mesmo prazo,
para eventual aplicacdo da penalidade de adverténcia, na hipotese de descumprimento total
ou parcial destas obriga¢des no prazo assinalado.

PARAGRAFO DECIMO - Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial o contrato sera
rescindido.
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PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - No caso do Paragrado Décimo, sera expedida
notificacdo 8 CONTRATADA para apresentar prévia defesa, no prazo de 05 (cinco)
dias uteis, para dar inicio ao procedimento de rescisao contratual e de aplicagdo da
penalidade de suspensao temporaria de participacao em licitacao e impedimento de contratar
com a Administragao Publica, pelo prazo de 1 (um) ano.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DISPOSICOES FINAIS

O atraso, tolerancia ou omissao por parte da ION no exercicio de quaisquer direitos que lhe
assistem na forma deste contrato, em geral, ndo poderdo ser interpretados como novagao ou
renunciaa tais direitos, podendo a ION exercita-los a qualquer tempo.

Todos os originais dos documentos, estudos, fluxogramas, especificacdes, folhas de calculos
etc., elaborados pela CONTRATADA serdo propriedade da ION e neles ndo devera constar
qualquer declaragdo que limite este direito.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA é vedado dar conhecimento, transmitir ou
ceder a terceiros quaisquer dados, documentagdo preparada ou recebida para a execucao
das obras/servicos de engenharia, dar entrevistas faladas ou escritas, salvo com prévia e
formal autorizagao da ION.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA providenciard todos os documentos
necessarios para que seu pessoal possa executar legalmente os servigos especificados neste
contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO - A ION n#o sera responsavel por quaisquer danos ou prejuizos
que a CONTRATADA, direta ou indiretamente, por si ou seus prepostos, causar a terceiros
em virtude da execug¢do das obras/servicos de que cuida este contrato. Em qualquer hipdtese,
a CONTRATADA ser4, sempre, a Unica e exclusiva responsavel pelo seu ressarcimento.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA PUBLICACAO

O extrato desta contratagdo serd publicado no Diario Oficial do Municipio, para fins de mera
publicidade, e posteriormente divulgado no sitio eletronico da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Apés a publicagdo no Dirio Oficial, devera ser observado o

disposto na Deliberacdo TCE-RJ n. 3112/2020 para o envio das informacdes nos casos
exigidos.
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CLAUSULA _VIGESIMA TERCEIRA - DISPOSICOES ANTISSUBORNO E
ANTICORRUPCAO

As partes declaram conhecer as normas de prevencao a corrupgao previstas na legislagao
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n® 8.429, de 02 de
junho de 1992) e a Lei Federal n° 12.846, de 1° de agosto de 2013 e seus regulamentos,
assim como todas as convengdes e tratados internacionais anticorrup¢ao dos quais o Brasil
¢ signatario, denominadas em conjunto “Leis Anticorrup¢ao”, e se comprometem a observa-
las fielmente, por si e seus prepostos, socios, administradores e colaboradores, bem como
exigir o seu cumprimento pelos terceiros por elas contratados.

PARAGRAFO PRIMEIRO — As partes obrigam-se a comunicar uma & outra, assim que
tiver conhecimento, sobre qualquer atividade ou pratica que suspeite ou efetivamente
constitua um indicio ou uma infracao aos termos das Leis Anticorrup¢ao e/ou Politica
Antissuborno e Corrupgao.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA desde ja se obriga a, no exercicio dos
direitos e obrigagdes previstos neste Contrato € no cumprimento de qualquer uma de suas
disposicdes:

D ndo dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer
natureza a agentes publicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras
pessoas, empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida,
influenciar ato ou decisdo ou direcionar negocios ilicitamente e;

(I)  adotar as melhores praticas de monitoramento e verificagdo do cumprimento das leis
anticorrup¢do, com o objetivo de prevenir atos de corrupgdo, fraude, praticas ilicitas ou
lavagem de dinheiro por seus socios, administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas
contratados.

PARAGRAFO TERCEIRO — No tocante as licitagdes e contratos licitatorios, as partes
declaram que:

(1) ndo frustraram, fraudaram, impediram, perturbaram, frustraram, impedirdo ou
perturbardo o carater competitivo e a realizagao de qualquer ato de procedimento licitatorio

pubico, licitagdao publica ou contrato dela decorrente;

(11) nao afastaram ou afastardo, procuraram ou procurarao afastar licitante, por meio de
fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

(i)  ndo criaram ou criardo de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para
participar de licitagdes publicas ou celebrar contratos administrativos;
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(iv)  ndo obtiveram ou obterdao vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de
modifica¢des ou prorrogagdes de contratos celebrados com a administragao publica, sem
autorizagao em lei, no ato convocatorio da licitagdo publica ou nos respectivos instrumentos
contratuais; e

(v) nao manipularam, fraudaram, manipulardo ou fraudardo o equilibrio econdomico
financeiro dos contratos celebrados com a administragdo publica.

PARAGRAFO QUARTO — Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupgdo e
suas regulamentagoes, por parte da CONTRATANTE e/ou da CONTRATADA ocorridas
no contexto e com ligagcdo ao presente contrato, devidamente apurado em sede de processo
administrativo especifico e/ou com decisao judicial condenatéria em segunda instancia, sera
considerado uma infracdo grave a este contrato e conferird a parte inocente o direito de
rescindir imediatamente o presente contrato, além da aplicagdo das san¢des administrativas
porventura cabiveis, bem como o ajuizamento de a¢do com vistas a responsabilizacdo na
esfera judicial, nos termos dos artigos 18 e 19 da Lei Federal n° 12.846, de 1° de agosto de
2013.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - POLITICA DE PRIVACIDADE E PROTECAO
DE DADOS

Em cumprimento a Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais — LGPD (com redag¢do dada
pela Lei Federal n° 13.709, de 14 de agosto de 2018), as partes se obrigam a respeitar a
privacidade uma da outra, comprometendo-se a proteger € manter em sigilo todos os dados
pessoais fornecidos uma da outra, em fun¢do deste contrato, salvo os casos em que sejam
obrigadas, por autoridades publicas, a revelarem tais informagdes a terceiros.

PARAGRAFO UNICO — Nos termos do art. 7°, V, da LGPD, a CONTRATADA esta
autorizada a realizar o tratamento de dados pessoais do CONTRATANTE e, com base no
art. 10°, II da LGPD, que trata de legitimo interesse do cliente, poderd armazenar, acessar,
avaliar, modificar, transferir e comunicar, sob qualquer forma, todas e quaisquer
informacdes relativas ao objeto desta contratagdo, onde, referido tratamento de dados sera
realizado unicamente em razao da prestacdo de servigos.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA- MATRIZ DE RISCO

A Matriz de Riscos € a clausula contratual definidora dos riscos e das responsabilidades
entre 0 CONTRATANTE e a CONTRATADA e caracterizadora do equilibrio econdomico
financeiro na execugdo do Contrato, em termos de onus financeiros decorrentes de eventos
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supervenientes a contratagao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA ¢ responsavel pelos riscos e
responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste, conforme hipdteses nao-exaustivas
elencadas na Matriz de Riscos — Anexo VI.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA nao ¢ responsavel pelos riscos e
responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste quando estes competirem a

CONTRATANTE, conforme estabelecido na Matriz de Riscos — Anexo VI

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA- FORO

Para dirimir quaisquer questdes porventura decorrentes deste Contrato, as partes elegem o
foro da Comarca da Cidade de Niter6i, com renuncia a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.

E, por estarem assim acordes em todas as condi¢des e clausulas estabelecidas neste contrato,
firmam as partes o presente instrumento, depois de lido e achado conforme, em presenca de
testemunhas abaixo firmadas.

Niteroi, __ de de 2026.
Pela ION:
PRESIDENTE

Pela CONTRATADA:

Representante Legal
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Considerando a necessidade de cumprimento das determinagdes da Secretaria Municipal de Conservacédo e Servigos Publicos, da Secretaria
Municipal de Ordem Publica, do Corpo de Bombeiros, do Comando do 12° Batalh&o de Policia Militar e da Delegacia Local;

Considerando o disposto no Decreto Municipal n® 14.218/2021;

Considerando o disposto no § 1° do art. 95 do CTB;

Considerando a realizag&o do evento “RODA DE SAMBA ENREDO - LARGO DO BARRADAS”

Considerando o processo administrativo n® 9900071599/2026

RESOLVE:

Art. 1°- Interditar totalmente o trafego de veiculos na Rua Benjamin Constant, no trecho compreendido entre a Rua Francisco Portela e a Rua
Porcitncula — Largo do Barradas.;

Art. 2°- Esta Portaria entrara em vigor na data de sua publicagdo, revogadas as disposi¢cées em contrario.

COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI - CLIN
ATOS DO PRESIDENTE
PORTARIA N° 262/2026- O Diretor-Presidente da Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Niter6i — CLIN, no uso de suas atribuigdes
estatutarias, RESOLVE:
Art. 1°- Destituir a Comisséo Mista Setorial de Gestdo de Documentos e Politica de Governanga de Protecéo de Dados.
Art. 2°- A presente portaria entra em vigor a partir da data de sua publicacéo, retroagindo seus efeitos a contar de 30 de junho de 2026.

PORTARIA N° 263/2026- O Diretor-Presidente da Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Niteréi — CLIN, no uso de suas atribuicdes
estatutarias,
CONSIDERANDO o Decreto n° 15.247/2024, que aprova o Plano de Classificagdo e Tabela de Temporalidade de Documentos Relativos as
Atividades Meio do Municipio de Niter6i;
CONSIDERANDO a necessidade de preservar e reduzir ao essencial a documenta¢do acumulada nos 6rgéos da Administragdo Publica Municipal
Direta e Indireta, sem prejuizo da salvaguarda dos atos administrativos, das informagdes indispensaveis ao processo decisorio e a preservagao da
memoria histérica contida no patrimonio documental municipal;
RESOLVE:
Art. 1°- Constituir a Comissdo Setorial de Gestdo de Documentos, ndo remunerada, de carater permanente, composta dos membros abaixo
relacionados, sob a presidéncia do primeiro:
- GEORGE ALEXANDRE ALVES ALFRADIQUE, matricula 1870252;
- PABLO KOHLBACH LORETTI, matricula 18117218;
- JEFERSON GLORIA DE ALMEIDA, matricula 117820;
Art. 2°- A presente portaria entra em vigor a partir da data de sua publicagéo, retroagindo seus efeitos a contar de 01 de julho de 2026.

HOMOLOGAGAO DO PREGAO N° 18/2026

PROCESSO N° 9900238029/2025

Homologo o resultado do julgamento da licitag&o realizada pelo Pregdo Eletronico N° 18/2026 — Papeleiras Plasticas Tipo Cesta Coletora de 50
Litros, Processo 9900238029/2025, adjudicando & empresa PALLET RIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,, o item do Edital com o valor unitario
de R$ 124,95 (cento e vinte e quatro reais e noventa e cinco centavos) e valor total de R$ 499.800,00 (quatrocentos e noventa e nove mil e
oitocentos reais).
O valor total da licitagdo foi de R$ 499.800,00 (quatrocentos e noventa e nove mil e oitocentos reais), com fulcro na Lei Federal n° 13.303, de
30.06.2016 e no Decreto Municipal n° 9.614, de 22.07.2005.

EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI — ION
ATO DO PRESIDENTE
HOMOLOGAGAO
Homologo o resultado do procedimento Licitatério na Modalidade de PREGAO ELETRONICO n°. 90020/2026 — Processo Administrativo
n°.9900164369/2025, que visa a execugdo das obras e/ou servigos para ION “AQUISIGAO DE UM EQUIPAMENTO DE ARMAZENAMENTO EM
REDE (NAS, NETWORK ATTACHED STORAGE), COM CAPACIDADE DE ALTA DISPONIBILIDADE, EXPANSIBILIDADE E SEGURANGA DE
DADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE COMPARTILHAMENTO, ARMAZENAMENTO E BACKUP DE ARQUIVOS
INSTITUCIONAIS EM AMBIENTE INTEGRADO AO SERVIDOR DE AQUIVOS EXISTENTE, BASEADO EM WINDOWS SERVER 2012 E
NOBREAKS ”, conforme EDITAL, a execugdo dos servicos a Empresa, BESI SERVICOS DE VEICULOS AUTOMOTIVOS FINACEIROS E
INFORMATICA LTDA., CNPJ:54.713.620/0001-05, pelo valor total de R$ 41.000,00 (Quarenta e um mil reais) com redugédo de 8,54(R$44.827,00)
do valor estimado, com prazo de 01(UM) més, validade da proposta e pagamento, conforme edital. AUTORIZO a DESPESA e a EMISSAO de
NOTA de EMPENHO.
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
INSTRUMENTO: Contrato n® 47/2026. PARTES: ION e PERFIL X CONSTRUTORA S.A OBJETO: A contratagdo de empresa especializada para
Manutencdo Preventiva e Corretiva de Bens Imdveis, Equipamentos, Componentes Auxiliares, AdequagOes, envolvendo todas as Unidades
Educacionais e Administrativas de Niter6i. VALOR GLOBAL: R$ 25.483.804,62 (vinte e cinco milhdes, quatrocentos e oitenta e trés mil, oitocentos
e quatro reais e sessenta e dois centavos). PRAZO DE EXECUGAO: 12 (doze) meses. PRAZO DE VIGENCIA: 12 (doze) meses. DOTAGAO
ORGAMENTARIA: PROGRAMA DE TRABALHO: 5351.15.368.0135.4070, NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00, FONTE: 1.749.50 e NOTA
DE EMPENHO: 305/2026. FUNDAMENTACAO: Lei n° 13.303, de 30 de junho de 2016. MODALIDADE: PREGAO 90005/2026 DATA DO
CONTRATO: 08/07/2026. Processo n° 900089157/2024.
EXTRATO
INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO N° 03 AO CONTRATO N° 023/2025. PARTES: ION e ENGEMAR PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.
OBJETO: O contrato ora aditado, passa a ter o seguinte quantitativo e qualitativo total: Itens novos no valor de R$1.847.275,51 (um milh&o,
oitocentos e quarenta e sete mil, duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), correspondendo 17,77% e Itens acrescidos no valor
de R$1.970,48 (mil, novecentos e setenta reais e quarenta e oito centavos) correspondendo 0,02%, gerando um acréscimo de R$1.849.245,99
(um milh&o, oitocentos e quarenta e nove mil, duzentos e quarenta e cinco reais e noventa e nove centavos) correspondendo 17,79%, de alteracéo
no valor total do contrato, conforme solicitagdo contida no Processo n® 9900233293/2025.VALOR: Da-se ao termo aditivo o valor aprovado
parcialmente em R$ 1.663.035,47 (um milhdo, seiscentos e sessenta e trés mil, trinta e cinco reais e quarenta e sete centavos). DOTACAO
ORGAMENTARIA: PT: 5351.15.368.0135.4070, ND: 4.4.90.51.00, FT: 1.749.50 e Empenho: 298/2026 FUNDAMENTO: artigos 81, |, Il, § 1°, parte
inicial da Lei Federal n° 13.303/2016 c/c art. 189, | e Paragrafo Primeiro do Regulamento de Licitages e Contratos da ION. DATA: 08/07/2026 —
Presidente da ION.
Aviso de Adiamento de Recebimento dos Envelopes de HabilitacGes e Propostas de Pregos.
Fica adiada a sessdo de recebimento dos envelopes de habilitacdes e propostas de pregos, em virtude de inclusdo no item 20 do edital de
“INVERSAO DE FASES’, que seria realizada hoje, dia 09/07/2026, as 11:00 (onze) horas, para o dia 30/07/2026, as 15:40 (quinze e quarenta)
horas, procedimento licitatério no modo de disputa fechado na forma presencial, com inversdo de fases n°. 014 / 2026 — processo n°.
9900128897/2025, tendo como objeto: “Contratagdo de empresa para executar as obras e/ou servigos de Contengdo de Encosta na Rua Monteiro
Lobato no bairro Engenhoca — Niter6i/RJ.
AVISO DE ADIAMENTO DE DIVULGAGAO DOS RESULTADOS DOS ENVELOPES DE HABILITAGOES
Fica adiada a sesséo de divulgagdo dos resultados da anélise dos envelopes de habilitagdes, por ndo haver tempo habil, tendo em vista o nimero
expressivo de licitantes, que seria realizada hoje, dia 09/07/2026, as 15:00 (quinze) horas, para o dia 16/07/2026, as 15:00 (quinze) horas,
procedimento licitatério no modo de disputa fechado na forma presencial, com inverséo de fases n°. 006/2026 — Processo n°. 9900001395/2026,
tendo como objeto: “contratagdo de empresa para executar as obras e/ou servigos de drenagem e pavimentagdo dos bairros de Maravista Ill e
Serra Grande Il na Regido Oceanica — Niter6i — RJ”.
ATO DA CLP
PREGAO ELETRONICO n°. 90026/2026
Proc. 9900025294/2026
OBJETO: Contratacdo de empresa especializada na prestacéo de servicos de administragéo, gerenciamento, emissao, distribuicdo e fornecimento
de cartdes de vale alimentagéo/refeicdo por meio eletrdnico, magnético ou de similar tecnologia, equipados com microprocessador com chip
eletronico de seguranca, com senha pessoal, bem como a implementacdo dos valores de recarga/crédito mensais, relativos a concesséo dos
auxilios para aquisicéo de refeicdes ou géneros alimenticios pelos servidores da ION, conforme as especificagdes e condi¢des constantes deste
Termo de Referéncia. DATA, HORA E LOCAL: Dia 12 (doze) de agosto de 2026, as 15h (quinze), no site http://www.comprasnet.gov.br/
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DATA: 10/07/2026

CONDIGCOES DE PARTICIPAGAO: Poderao participar desta licitago as empresas cujo ramo de atividade esteja compativel com o objeto deste
Pregdo. EDITAL E INFORMACOES: O Edital completo poderéa ser adquirido gratuitamente através do site: www.ion.niteroi.ri.gov.br
PREGAO ELETRONICO n°. 90027/2026
Proc. 9900217526/2025
OBJETO: A contratagdo de empresa para a manutengédo preventiva e corretiva de campos esportivos com piso de grama sintética. DATA, HORA
E LOCAL: Dia 12 (doze) de agosto de 2026, as 14h (quatorze), no site http://www.comprasnet.gov.br/ CONDIGOES DE PARTICIPACAO:
Poderao participar desta licitagdo as empresas cujo ramo de atividade esteja compativel com o objeto deste Pregéo. EDITAL E INFORMAGOES:
O Edital completo podera ser adquirido gratuitamente através do site: www.ion.niteroi.rj.gov.br
PREGAO ELETRONICO n°. 90028/2026
Proc. 9900166256/2025
OBJETO: A contratacéo de empresa para revitalizagdo dos acessos na Rua Erasmo Braga, Rua Celina e Rua Santa Engracia no bairro Atalaia no
Municipio de Niter6i/RJ. DATA, HORA E LOCAL: Dia 12 (doze) de agosto de 2026, as 13h (treze), no site http://www.comprasnet.gov.br/
CONDIGCOES DE PARTICIPAGCAO: Poderao participar desta licitago as empresas cujo ramo de atividade esteja compativel com o objeto deste
Pregdo. EDITAL E INFORMACOES: O Edital completo podera ser adquirido gratuitamente através do site: www.ion.niteroi.rj.gov.br.
PREGAO ELETRONICO n°. 90029/2026
Proc. 9900169021/2025
OBJETO: A contratacdo de empresa para revitalizagdo dos Acessos na Rua 1 e Travessas A, B e C, Bairro Eucalipto — Niter6i/RJ. DATA, HORA
E LOCAL: Dia 12 (doze) de agosto de 2026, as 11h (onze), no site http://www.comprasnet.gov.br/ CONDICOES DE PARTICIPACAO: Poderéo
participar desta licitagio as empresas cujo ramo de atividade esteja compativel com o objeto deste Pregéo. EDITAL E INFORMAGOES: O Edital
completo podera ser adquirido gratuitamente através do site: www.ion.niteroi.rj.gov.br.
PREGAO ELETRONICO n°. 90030/2026
Proc. 9900013570/2025
OBJETO: contratagdo de empresa para Reforma do Telecentro do Horto Municipal do Barreto — Niter6i/RJ DATA, HORA E LOCAL: Dia 12 (doze)
de agosto de 2026, as 10h (dez), no site http://www.comprasnet.gov.br/ CONDIGOES DE PARTICIPAGAO: Poderao participar desta licitagdo as
empresas cujo ramo de atividade esteja compativel com o objeto deste Pregdo. EDITAL E INFORMAGOES: O Edital completo podera ser
adquirido gratuitamente através do site: www.ion.niteroi.rj.gov.br
PREGAO ELETRONICO n°. 90031/2026
Proc. 9900019813/2023
OBJETO: contratagdo de empresa para construgdo de acessos e passarela, bairro ltitioca, Niter6i/RJ. DATA, HORA E LOCAL: Dia 12 (doze) de
agosto de 2026, as 09h (nove), no site http://www.comprasnet.gov.br/ CONDIGOES DE PARTICIPAGAO: Poderdo participar desta licitagdo as
empresas cujo ramo de atividade esteja compativel com o objeto deste Pregdo. EDITAL E INFORMAGOES: O Edital completo podera ser
adquirido gratuitamente através do site: www.ion.niteroi.rj.gov.br;
EDITAL DE LICITACAO N° 015/2026
Proc. 9900012858/2026
OBJETO: Contratagdo de empresa especializada para execugdo das obras de Construgdo do Centro de Formagdo e Qualificagdo da Guarda
Municipal, Niter6i-RJ. DATA, HORA E LOCAL: Dia 30/07/2026, as 11h (onze), na sede da Prefeitura, situada a Rua Visconde de Sepetiba n° 987
— 11° andar — Centro — Niter6i — RJ. PRAZO DE EXECUGAO: 12 (doze) meses. PRAZO DE VIGENCIA: 16 (dezesseis) meses. EDITAL E
INFORMAGOES: Edital completo podera ser retirado no seguinte endereco eletronico (www.ion.niteroi.ri.gov.br), ou presencialmente mediante a
entrega de 02 (duas) resmas de papel A4, no enderego supracitado. Maiores esclarecimentos sobre a obra poderédo ser prestados pelo Presidente
da CPL.
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1. INTRODUGAO

Este documento trata-se de um Anteprojeto de Engenharia, visando a
contratagdo de empresa para execugao de Revitalizagdo de acessos na Rua 1,
Travessas A, B e C - Fonseca — Niterdi.

Peca técnica para o planejamento de uma contratagdo, de modo a
assegurar a viabilidade e estar em conformidade com o Regulamento de
Licitagdes e Contratos da ION descrito no Art.20° e previsto na Lei 13.303/2016.

2. DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

Devido as chuvas que vem ocorrendo nos ultimos anos e a construgao
inadequada inicialmente, houve um desgaste nos acessos da Rua 1, Travessas
A, B e C - Fonseca. Tal evento, acarretou fissuras e avarias nos acessos e
escadas e por isso faz-se necessario a Revitalizacdo de acesso que engloba a
melhoria das escadas existentes, colocagédo do guarda corpo e pavimentagéo de
acessos que devera ser feita para a protegao dos moradores e passantes. A falta
da mesma podera causar acidentes.

3 — AREA REQUISITANTE

Area requisitante:

Administragao regional

4 — DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Visando manter os niveis desta contratacdo dentro dos padrdes
adequados, verifica-se a necessidade de estabelecer, no minimo, as seguintes
exigéncias:

4.1 - REQUISITOS DAS SOLUGOES PRETENDIDAS

A solugédo mais adequada ao atendimento das necessidades locais sao a
execucgao da Revitalizagdo de acessos na Rua 1, Travessas A, B e C - Fonseca
— Niterdi, englobara a melhoria das escadas existentes, a colocag¢ao de guarda
corpo e pavimentagao dos acessos existentes.
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4.2 - REQUISITOS LEGAIS DA SOLUGCAO

A solucdo adotada neste documento deve orientar-se e respeitar as
diretrizes emanadas na Lei 13.303/2016 e no Regulamento de Licitagbes e
Contratos da ION.

4.3 - REQUISITOS GERAIS DA SOLUGAO

Os requisitos para a contratagcédo serao conhecidos apés a elaboragao de
todas as pecas técnicas necessarias para a execugdo do Objeto da Fase
Preparatéria como norteadores, devendo também seguir Minuta Padrdo de
Contrato da ION e demais documentos técnicos produzidos para o planejamento
e consecucgao do objeto.

A intervengdo em questdo deve observar cuidadosamente o projeto
basico enviado pelo municipio e outros documentos técnicos, a prestadora
devera ser uma empresa especializada em arquitetura/engenharia, devidamente
regulamentada e autorizada pelos 6rgaos competentes, em conformidade com
a legislacéo vigente e os padrdes de sustentabilidade exigidos neste instrumento
e no futuro Caderno de Projeto Basico.

Também s&o requisitos relevantes a serem exigidos das empresas, no
minimo, os abaixo relacionados:

e Certidao de registro da contratada junto ao CREA/CAU, da qual devera
constar os nomes dos profissionais que poderao atuar como responsaveis
técnicos pelos servicos a serem executados, conforme disciplina a
RESOLUCAO N° 1.137, DE 31 DE MARCO DE 2023 do CONFEA, artigo
2°, paragrafo unico;

e Comprovacao de aptidao técnica, consistente na apresentacdo de uma
ou mais certiddes de acervo técnico expedidas pelo CREA/CAU, em nome
dos profissionais que exercerdao a fungdo de responsavel técnicos,
comprovando a execug¢ao pelo menos uma obra ou servico com
caracteristicas similares ao objeto a ser contratado;

e Aderéncia aos termos do instrumento convocatério da contratacédo e as
legislagbes federal, estadual, municipal e normatizagdes relacionadas
vigentes;

e Compromisso com a redugao do impacto ambiental negativo e com a
prote¢cdo ao meio natural e antrépico;

e Comprometimento com o uso de produtos certificados e que nao
contenham potencial agressivo e prejudicial as pessoas e ao meio
ambiente e ao patriménio;
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5 — LOCALIZAGAO DA INTERVENGAO

5.1 - IMAGENS RELACIONADAS

TRAVESSA B RUA(TV\

VESSA}K%RAVESSA‘C

|n~ca"Re

Tv. 1, 4 - Fonseca, Niterdi - RJ, 24120-350, Brasil

Latitude Longitude

-22.886864854954183° -43.08834965340793°

Local 08:54:58 AM Altitude 87 metros
GMT 11:54:58 AM terca-feira, 15.04.2025

5.1.2 — Figura 02: Foto do local de intervengao.
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6 — ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES

A intervencdo em questdo compreende a contratagcdo de empresa
especializada para a Elaboracdo/Execucao da Revitalizacdo de acessos na Rua
1, Travessas A, B e C - Fonseca — Niterdi, conforme estabelecido nos
documentos técnicos.

LOCALIZACAO AREA DE INTERVENCAO
Rua 1, Travessas A,Be C 4.299,01 m?

A relacao entre a demanda prevista e as quantidades de cada item a ser
contratado advira de levantamento detalhado de quantitativos de insumos e
servigos, a ser feito pelo corpo técnico do setor de Engenharia e Projetos da
Empresa de Infraestrutura e Obras de Niter6i — ION, com base em vistoria prévia
realizada no local de intervengao, o que resultara no orgamento a ser executado,
inclusive com valor final de referéncia da contratacao.

7 — ESTIMATIVAS PRELIMINARES DE PRECOS

A estimativa de precos da contratagdo sera compativel com os
quantitativos levantados no Anteprojeto de Engenharia e Projeto Basico e
utilizando como base os Catalogos e Boletins de Referéncias de Custo e indices
da Construcao Civil no Brasil.

Os servigos néo constantes nos catalogos publicos de custos e indices da
Construgao Civil podem ser cotados no mercado, seguindo os Regulamentos de
Licitagdes e Contratos da ION.

8 — DESCRIGAO DA SOLUGAO

Esta contratagdo destina-se a execug¢ao de Revitalizagdo de acessos na
Rua 1, Travessas A, B e C - Fonseca — Niteroi.

Tais servigos constarao em resumo:

e Concreto Dosado
e Concreto Armado
e Guarda Corpo
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Os quantitativos estardo em conformidade com o Anteprojeto de
Engenharia e o projeto basico a serem desenvolvidos em fase posterior, assim
como 0s memoriais descritivos, especificacdes técnicas, planilhas orcamentarias
e cronograma fisico-financeiro, que serdo elaborados em momento oportuno
pelo setor competente, demonstrando a melhor forma de execugao dos servigos
e a escolha da empreitada a ser definida.

9 — JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGAO

Considerando as caracteristicas dos servigos a serem contratados, nao
ha viabilidade do parcelamento ou individualizagdo da solugao, preservando a
integralidade dos servicos mantendo a qualidade e eficiéncia técnica, sem
comprometer a gestao dos servigcos a serem executados evitando a possibilidade
de prejuizos econdmicos e atraso em sua conclusao.

Destaca-se que a intervengao com servicos inter-relacionados, o atraso
em uma etapa construtiva implica em retardo nas demais etapas, ocasionando
aumento dos custos, comprometimento do cronograma e entrega. A divisdo
propicia perda de escala, redug¢ao na excepcionalidade dos servigos proposto.

Contudo, para a execugao deste, sugere-se a inviabilidade técnica na
divisdo, que em sua grande maioria sdo correlativos, recomendando a execugao
por uma mesma prestadora de servigo.

10 — DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

A presente contratagdo tem como objetivo a aquisicdo do objeto que
atenda, além dos requisitos especificos estabelecidos neste documento com os
parametros definidos no Regulamentos de Licitagdes, a formalizagdo de um
contrato que assegure a economia, efetividade, eficiéncia e melhor
aproveitamento dos recursos materiais e/ou financeiros da administracéo
publica.

Com a desejada contratagdo, os resultados pretendidos serdo os
beneficios:

a) Melhoria dos acessos;
b) Revitalizacdo das escadas existentes;
c) Instalagdo de Guarda-corpo para prote¢do dos usuarios.
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11 — PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

Nao sera necessario adequacao dos ambientes cabendo a logistica de
execucao da contratada realizar conforme escopo do orcamento de

Revitalizacdo de acessos na Rua 1, Travessas A, B e C - Fonseca — Niteroi.

12 - CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Nao ha contratacio correlata e/ou interdependentes.

13 - DESCRIGAO DE POSSIVEIS INPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS
MEDIDAS MITIGADORAS, INCLUIDOS REQUISITOS DE BAIXO CONSUMO
DE ENERGIA E DE OUTROS RECURSOS, BEM COMO LOGISTICA
REVERSA PARA DESFAZIAMENTO E RECICLAGEM DE BENS E REFUGOS,
QUANDO APLICAVEL

O setor da construgcao civil € um dos mais geradores de impactos
ambientais como:

Ruidos, aumento do consumo de energia, desperdicio de agua, poluigao
dentre outros. Tais eventos deverao ser observados e mitigados em atendimento
as legislagoes vigentes.

14 — POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAGAO DA
CONTRATAGAO PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE
DESTINA

Os estudos preliminares evidenciam que a contratagédo da solugao ora
descrita, ou seja, de empresa de engenharia para execucgéo de da

Revitalizacdo de acessos na Rua 1, Travessas A, B e C - Fonseca — Niteroéi.,
mostra-se tecnicamente possivel e necessaria.
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Diante do exposto, declara-se ser viavel a contratagdo pretendida.

ION, 25 de junho de 2025

Isabel Cristina Vieira Cantuaria
ENGENHEIRO AGRICOLA E AMBIENTAL — ION
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

ION - Empresa de Infraestrutura e Obras de Niteroi

COMPOSICAO DO B.D.l - cOM Desoneragéo

CONSTRUGAO DE RODOVIAS, FERROVIAS, URBANIZAGCAO

X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras

TIPO ALIQUOTA (%)
X.1 - Administragao Central 3,80
X.2 - Seguro e Garantia 0,35
X.3 - Risco 0,50
X = 4,65
Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS
TIPO ALIQUOTA (%)
Y.1 - Despesas Financeiras 0,85
Y= 0,85
Z . Taxa representativa do LUCRO
TIPO ALIQUOTA (%)
Z.1 - Lucro Presumido 5,00
Z= 5,00
| . Taxa representativa da incidéncia dos TRIBUTOS ( sobre o FATURAMENTO da empresa)
TIPO ALIQUOTA (%)
1.1 - ISSQN ( Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza ) - Municipal 3,00
1.2 - COFINS ( Contribuigéo para o Financiamento da Seguridade Social) - Federal 3,00
1.3-P 1S (Programa de Integragéo Social ) - Federal 0,65

1.4 -Nova contribuigdo previdenciaria de 2,7% sobre a receita bruta, conforme a Lei n®

14.973/2024 em vigor a partir de janeiro de 2026 2,70
1= 9,35
B D | - Beneficio e Despesas Indiretas
+
BDI = (1+X) (1+Y) (1+2) -1 € Formula do BDI

(1-1)

X é a Taxa somatoria das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras;
Y é a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS;

Z é a Taxa representativa do LUCRO;

| é a Taxa representativa dos IMPOSTOS.

B.D.| com Desoneragao > 22,00% ||
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CORPO TECNICO DA CONTRATACAO

Lei Federal n® 13.303/16 e Art. 20 do Regulamento Interno de Licitagbes e
Contratos da ION - RILC

OBJETO: REVITALIZACAO DE ACESSOS — RUA 1 E TRAVESSAS A,BEC
— BAIRRO FONSECA

EQUIPE DE PLANEJAMENTO:

SERVIDOR(a) FUNCAO
Amanda Cardoso de Oliveira Fritsch | Assessor Técnico
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1. INTRODUCAO

b

Este documento apresenta os subsidios necessarios a elaboracdo do
projeto de engenharia basico, que deve conter, no minimo, os elementos visando
a contratacdo de empresa para execucdo de Revitalizacdo de acesso na Rua 1,
Travessas A, B e C - Fonseca — Niteroi.

Peca técnica para o planejamento de uma contratacdo, de modo a
assegurar a viabilidade e estar em conformidade com o Regulamento Interno de
LicitagcOes e Contratos da ION descrito no Art. 20° e previsto na Lei 13.303/2016.

2. ESTUDO PRELIMINAR

O estudo preliminar de acordo com o Art. 20 da RILC devera evidenciar o
problema a ser resolvido e a sua melhor solugdo, de modo a permitir a avaliagéo
da viabilidade técnica e econdmica da contratacdo, e contera 0s seguintes
elementos:

2.1. Visita Técnica
2.1.1. Localizacéao
O objetivo dessa visita técnica € atender a solicitacdo através de analise

técnica para atestar as condicbes do local e a viabilidadde da execucédo de
Revitalizacdo de acesso na Rua 1, Travessas A, B e C - Fonseca — Niteroi.
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Figura 1 - Google Earth - Georreferenciamento Rua 1 (Zone 23 K, Longitude: 697699.00 m E e Latitude:
7467851.00 m S)

Google Earth - Georreferenciamento Travessa A (Zone 23 K, Longitude: 696060.00 m E e Latitude: 7467770.00 m
S)

Google Earth - Georreferenciamento Travessa B (Zone 23 K, Longitude: 696045.00 m E e Latitude: 7467771.00 m
S)

Google Earth - Georreferenciamento Travessa C (Zone 23 K, Longitude: 696058.00 m E e Latitude: 7467758.00 m
S)

2.1.2. Analise do Cenario
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2.2. Descricdo da necessidade da contratacdo, considerado o problema a
ser resolvido sob a perspectiva do interesse publico

Devido as chuvas que vem ocorrendo nos ultimos anos e a construcdo
inadequada inicialmente, houve um desgaste nos acessos na Rua 1, Travessas
A, B e C - Fonseca — Niter6i. Tal evento, acarretou fissuras e avarias nos acessos
e escadas e por isso faz-se necessario a Revitalizacdo de acesso que engloba a
melhoria das escadas existentes, colocacéo do guarda corpo e pavimentagcédo de
acessos que devera ser feita para a protecdo dos moradores e passantes. A falta
da mesma podera causar acidentes.

2.3. Requisitos da contratacao

2.4.1. REQUISITOS DAS SOLUCOES PRETENDIDAS

A solucdo mais adequada ao atendimento das necessidades locais sao a
execucdo da Revitalizacdo de acesso na Rua 1, Travessas A, B e C -
Fonseca — Niter6i, englobard a melhoria das escadas existentes, a
colocacao de guarda corpo e pavimentacdo dos acessos existentes.

A solucdo adotada neste documento deve orientar-se e respeitar as
diretrizes emanadas na Lei 13.303/2016 e no Regulamento Interno de Licitacdes
e Contratos da ION - RILC.

2.4.2. REQUISITOS GERAIS DA SOLUCAO

Os requisitos para a contratacdo serdo conhecidos ap0s a elaboracdo de
todas as pecas técnicas necessarias para a execucdo do Objeto da Fase
Preparatéria como norteadores, devendo também seguir Minuta Padrdo de
Contrato da ION e demais documentos técnicos produzidos para o planejamento
e consecucéao do objeto.
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A intervencdo em questdo deve observar cuidadosamente o projeto basico
e outros documentos técnicos, a prestadora devera ser uma empresa
especializada em arquitetura/engenharia, devidamente regulamentada e
autorizada pelos 6rgdos competentes, em conformidade com a legislacdo vigente
e 0s padrdes de sustentabilidade exigidos neste instrumento e no futuro Caderno
de Projeto Basico.

Também sdo requisitos relevantes a serem exigidos das empresas, no
minimo, os abaixo relacionados:

e Certiddo de registro da contratada junto ao CREA/CAU, da qual devera
constar os nomes dos profissionais que poderdo atuar como responsaveis
técnicos pelos servicos a serem executados, conforme disciplina a
RESOLU(;AO N° 1.137, DE 31 DE MARCO DE 2023 do CONFEA, artigo
2°, paragrafo unico;

e Comprovacao de aptidao técnica, consistente na apresentacdo de uma ou
mais certiddes de acervo técnico expedidas pelo CREA/CAU, em nome dos
profissionais que exercerdo a funcdo de responsavel técnicos,
comprovando a execucdo pelo menos uma obra ou servico com
caracteristicas similares ao objeto a ser contratado;

e Aderéncia aos termos do instrumento convocatdrio da contratacdo e as
legislacbes federal, estadual, municipal e normatizacdes relacionadas
vigentes;

e Compromisso com a reducdo do impacto ambiental negativo e com a
protecdo ao meio natural e antrépico;

e Comprometimento com o0 uso de produtos certificados e que nao
contenham potencial agressivo e prejudicial as pessoas e ao meio
ambiente e ao patriménio;

e Observar na execucdo dos servicos, as normas de acessibilidade, em
especial o Decreto n.° 5.296, de 02/12/2004 e a NBR 9050 e Lei Municipal
n° 3.130/2015.
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2.4. Estimativas das quantidades para a contratacdo, acompanhadas das
memoérias de calculo e dos documentos que lhes ddo suporte, que
considerem interdependéncias com outras contratacdes, de modo a
possibilitar economia de escala

As Estimativas das quantidades para a contratacdo estdo acompanhadas
das memoérias de calculo e dos documentos que lhes dao suporte e estédo
contempladas na Memdéria de Calculo, peca que faz parte desse processo de
contratacao.

2.5. Levantamento de mercado, que consiste na andlise das alternativas
possiveis, e justificativa técnica e econdmica da escolha do tipo de
solucéo a contratar

Tendo em vista que o projeto proposto € de Revitalizacdo de acesso na Rua
1, Travessas A, B e C - Fonseca — Niterdi, ndo ha necessidade de levantamento
de mercado, com alternativas possiveis sendo a unica solucao a contratar.

2.6. Estimativa do valor da contratacdo, acompanhada dos precos unitarios
referenciais, das memaorias de céalculo e dos documentos que lhe dao
suporte, que poderdo constar de anexo classificado, se a
Administracdo optar por preservar o seu sigilo até a conclusdo da
licitacao

De acordo com o Art. 30, inciso IV, alinea “b” da RILC opta-se por preservar
o valor da contratacdo em sigilo até a concluséo da licitacao.

Os precos unitarios constam de planilha de composicéao de itens unitarios e
planilha orcamentaria, da memodria de calculo e dos documentos que lhe d&o
suporte, pecas que fazem parte desse processo de contratagéo.

2.7. Descricdo da solucdo como um todo, inclusive das exigéncias
relacionadas a manutencao e a assisténciatécnica, quando for o caso

Para a solucdo adotada de Revitalizacdo de acesso na Rua 1, Travessas A,
B e C - Fonseca — Niter6i ndo ha exigéncias de manutencdo e de assisténcia
técnica.
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2.8. Justificativas para o parcelamento ou ndo da contratacao

Considerando as caracteristicas dos servicos a serem contratados, ndo ha
viabilidade do parcelamento ou individualizagdo da solugéo, preservando a
integralidade dos servicos mantendo a qualidade e eficiéncia técnica, sem
comprometer a gestdo dos servicos a serem executados evitando a possibilidade
de prejuizos econémicos e atraso em sua concluséo.

Destaca-se que a intervencdo com servicos inter-relacionados, o atraso em
uma etapa construtiva implica em retardo nas demais etapas, ocasionando
aumento dos custos, comprometimento do cronograma e entrega. A divisdo
propicia perda de escala, reducao na excepcionalidade dos servigos proposto.

Contudo, para a execucao deste, sugere-se a inviabilidade técnica na
divisdo, que em sua grande maioria sao correlativos, recomendando a execucgao
por uma mesma prestadora de servico.

2.9. Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de
economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos,
materiais e financeiros disponiveis

A presente contratacdo tem como objetivo a aquisicdo do objeto que
atenda, além dos requisitos especificos estabelecidos neste documento com os
parametros definidos no Regulamento de Licitacdo, a formalizacdo de um contrato
gue assegure a economia, efetividade, eficiéncia e melhor aproveitamento dos
recursos materiais e/ou financeiros da administracao publica.

Com a desejada contratacdo, o0s resultados pretendidos serdo o0s
beneficios:

e Concreto Dosado
e Concreto Armado
¢ Guarda Corpo
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2.10.Providéncias a serem adotadas pela Administracdo previamente a
celebracdo do contrato, inclusive quanto a capacitacdo de servidores
ou de empregados para fiscalizagcao e gestao contratual

N&o serd necessario adequacdo dos ambientes cabendo a logistica de
execucao da contratada realizar conforme escopo do orgcamento de Revitalizagéo
de acesso na Rua 1, Travessas A, B e C - Fonseca — Niteroi.

2.11.Contratagdes correlatas e/ou interdependentes

Nao ha contratacao correlata e/ou interdependentes.

2.12.Descricdo de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas
mitigadoras, incluidos requisitos de baixo consumo de energia e de
outros recursos, bem como logistica reversa para desfazimento e
reciclagem de bens e refugos, quando aplicavel

O setor da construcéao civil € um dos mais geradores de impactos ambientais
como: ruidos, aumento do consumo de energia, desperdicio de agua, poluicdo
dentre outros. Tais eventos deverdo ser observados e mitigados em atendimento
as legislacbes vigentes e em especial as exigéncias contidas no Licenciamento
Ambiental.

A observancia das normas relativas a gestao de residuos da construcéo civil,
com previsdo de destinacdo nos termos da Resolucdo CONAMA n. 307/2002
inclusa nas obrigacfes da contratada.

2.13.Posicionamento conclusivo sobre a adequacdo da contratacdo para o
atendimento da necessidade a que se destina

Os estudos preliminares evidenciam que a contratacdo da solucdo ora
descrita, ou seja, de empresa de engenharia para execucdo de Revitalizacédo de
acesso na Rua 1, Travessas A, B e C - Fonseca — Niter6i, mostra-se
tecnicamente possivel e necessaria.

Diante do exposto, declara-se ser viavel a contratacao pretendida.

10
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3. ANTEPROJETO DE ENGENHARIA

O Anteprojeto de Engenharia, Art. 42, VII da Lei Federal n°® 13.303/16, com
todos os subsidios necessarios a elaboracédo do projeto basico, que deve conter,
no minimo, os elementos visando a contratacdo de empresa para execucdo de
Revitalizacdo de acesso na Rua 1, Travessas A, B e C - Fonseca — Niteroi.

3.1. Demonstracado e justificativa do programa de necessidades, viséo
global dos investimentos e definicdes relacionadas ao nivel de servi¢co
desejado

Y

O presente investimento visa atender a necessidade de Revitalizacdo de
acesso na Rua 1, Travessas A, B e C - Fonseca - Niter6i, promovendo
seguranca, funcionalidade, beneficios direto a comunidade local e a continuidade
dos servicos publicos. A intervencdo é necessaria para prevenir danos maiores e
mitigar custos futuros com a¢cdes emergenciais, garantindo a economicidade no
médio e longo prazo.

O nivel de servico desejado refere-se ao desempenho minimo esperado da
solucdo de engenharia a ser implantada, considerando qualidade, durabilidade,
funcionalidade, seguranca e sustentabilidade.

3.2. Condicdes de solidez, seguranca e durabilidade e prazo de entrega

A solucdo de engenharia a ser contratada devera atender aos seguintes
critérios:

« Durabilidade das estruturas conforme normas técnicas da ABNT e vida util
de projeto, comprovacao por projetos e calculos técnicos com ART;

e Seguranca estrutural, geotécnica e hidraulica comprovada,;

e Acessibilidade e funcionalidade das areas afetadas;

e Manutencéo e facilidade de acesso para futuras intervencoes;

e Integracdo com o ambiente urbano e mitigacdo de impactos visuais, sociais
e ambientais;

e Adequacdo ambiental,

o Compatibilidade com normas técnicas vigentes.

e Seguranca ao meio ambiente, aos trabalhadores e a populacéo local, com
adocao de medidas preventivas de controle e sinalizacao.

11
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O prazo de entrega da obra serd de até 3 meses, contados a partir da ordem
de inicio.
O cronograma fisico-financeiro acompanhara as etapas fisicas e o
desembolso financeiro.

3.3. Estética do projeto arquitetbnico, tracado geométrico e/ou projeto da
area de influéncia, quando cabivel

A concepcao estética da presente intervengdo busca aliar funcionalidade
técnica, valores sociais e integracdo paisagistica, tratando de uma obra
essencialmente de infraestrutura

Por fim, a obra foi pensada como um conjunto de solucbes técnicas para
mitigacao de riscos

3.4. Parametros de adequacdo ao interesse publico, a economia na
utilizacdo, a facilidade na execucdo, aos impactos ambientais e a
acessibilidade

Visando atender as condi¢des de solidez, seguranca, durabilidade, garantir o
cumprimento do prazo de entrega e manter os niveis desta contratacdo dentro
dos padrdes adequados, verifica-se a necessidade de estabelecer de atendimento
as obrigacOes definidas em contrato para contratante.

3.5. Concepcdo da obraou do servico de engenharia

3.5.1. LOCALIZACAO DA INTERVENCAO

A intervencéo pleiteada esta localizada no Bairro Fonseca, no municipio de
Niter6i/RJ, situado em:

12




PREFEITURA DE

ig nlterOI INFRAESTRUTURA
o E OBRAS _
DE NITEROI
TEMPO DE AVANCAR

Logradouro Latitude Longitude
Rua 1 7467851.00 mS 697699.00 mE
Travessa A 7467770.00 mS 696060.00 mE
Travessa B 7467771.00 mS 696045.00 mE
Travessa C 7467758.00 mS 696058.00 mE

3.5.2. IMAGENS RELACIONADAS

= ‘
4 %\ _\
\\ . s

¥ e TRAVESSAB Rumr -

f
URAVESSA QITRAVEDSA off

\tf : 4

Figura 01: Area de intervencgéo.

Figura 02: Foto do local de intervengé&o
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3.5.3. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES

A intervencdo em questdo compreende a contratacdo de empresa
especializada para a Elaboracdo/Execucdo Revitalizacdo de acesso na Rua 1,
Travessas A, B e C - Fonseca — Niterdi, conforme estabelecido nos documentos
técnicos.

LOCALIZACAO AREA DE INTERVENCAO

Fonseca 4.299,01 m?

A relagcédo entre a demanda prevista e as quantidades de cada item a ser
contratado advira de levantamento detalhado de quantitativos de insumos e
servicos, a ser feito pelo corpo técnico do setor de Engenharia e Projetos da
Empresa de Infraestrutura e Obras de Niteroi — ION, com base em vistoria prévia
realizada no local de intervencao, o que resultara no orcamento a ser executado,
inclusive com valor final de referéncia da contratacao.

3.5.4. ESTIMATIVAS PRELIMINARES DE PRECOS

A estimativa de precos da contratacdo sera compativel com os
guantitativos levantados no Anteprojeto de Engenharia e Projeto Basico e
utilizando como base os Catalogos e Boletins de Referéncias de Custo e indices
da Construcao Civil no Brasil.

Os servicos ndo constantes nos catalogos publicos de custos e indices da

Construcdo Civil podem ser cotados no mercado, seguindo o Regulamento
Interno de Licitacdes e Contratos da ION.

3.5.5. DESCRICAO DA SOLUCAO

Esta contratacdo destina-se a execucdo de Revitalizacdo de acesso na
Rua 1, Travessas A, B e C - Fonseca — Niteroi.
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Tais servigos constardo em resumo:

e Concreto Dosado
e Concreto Armado
e Guarda Corpo

3.6. Projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a
concepcao adotada

7

Tendo em vista que o projeto proposto € revitalizacdo de acessos, com guarda
corpo, ndo ha projetos anteriores e estudos que embasam o mesmo. Esta
contemplado relatorio de vistoria técnica com fotos e descri¢cédo do local.

Se nao houver projetos anteriores, justifigue a razéo. Pode ser que o
projeto seja inovador, que a demanda seja nova, ou que 0S projetos anteriores
nao atendam as necessidades atuais.

Adicionalmente, ndo foram localizados no acervo municipal/organizacional
documentos, diagndsticos ou projetos que atendessem as condi¢cdes atuais do
local ou que contemplassem solucdes técnicas compativeis com a realidade
constatada.

Dessa forma, a concepcéo foi elaborada com base em inspecdes técnicas
in loco, medicdes diretas e informacfes obtidas junto aos 6rgdos competentes,
garantindo que as solucdes propostas atendam as necessidades imediatas,
observando-se os requisitos de seguranca, funcionalidade e economicidade.

4. PROJETO BASICO

O Projeto Basico, Art. 42, VIl da Lei Federal n® 13.303/16, € o conjunto de
elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado, para,
caracterizar o objeto da licitacdo, elaborado com base nas indicacdes dos estudos
técnicos preliminares, que assegure a Vviabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliacdo
do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execucdo, devendo
conter os seguintes elementos visando a contratacdo de empresa para execucao
de Revitalizacdo de acesso na Rua 1, Travessas A, B e C - Fonseca — Niterai.
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4.1. Desenvolvimento da solugéo escolhida, de forma a fornecer viséo
global da obra e a identificar todos os seus elementos constitutivos
com clareza

A solucao escolhida de revitalizacdo de acessos com a visdo global da obra
e com todos os elementos constitutivos claros estdo contemplados no Projeto de
Engenharia Béasico, pecas que fazem parte desse processo de contratacao.

4.2. Solucdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas,
de forma a minimizar a necessidade de reformulacdo ou de variantes
durante as fases de elaboracdo do projeto executivo e de realizacao
das obras e montagem

As solucdes técnicas globais e localizadas, detalhas, estdo contempladas no
Projeto de Engenharia Basico e na Memdria de Calculo, pecas que fazem parte
desse processo de contratacao.

4.3. ldentificacdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e
equipamentos a incorporar a obra, bem como suas especificacoes, de
modo a assegurar os melhores resultados para o empreendimento,
sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao

Os tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar
a obra, bem como suas especificacbes estdo contempladas no Memorial
Descritivo e na Planilha de Composicao de Itens Unitarios, pecas que fazem parte
desse processo de contratacao.

4.4. Informacdes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos
construtivos, instalacdes provisoérias e condicdes organizacionais para
a obra, sem frustrar o carater competitivo para a sua execucao

As informagBes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos
construtivos, instalacdes provisérias e condicdes organizacionais para a obra,
estdo contempladas na Memdéria de Calculo, peca que faz parte desse processo
de contratacao.
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4.5. Subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestdo da obra,
compreendendo a sua programacao, a estratégia de suprimentos, as
normas de fiscalizac&o e outros dados necessarios em cada caso

Os subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestdo da obra,
compreendendo a sua programacdo, a estratégia de suprimentos, as normas de
fiscalizacdo e outros dados necessarios estd contemplado na Minuta de Edital,
peca que faz parte desse processo de contratagao.

5. ELEMENTOS DO PROJETO BASICO

Os quantitativos estardo em conformidade com o projeto basico, assim como com
as pecas técnicas que devem compor a contratacdo de acordo com o Art. 42, VIII
da Lei Federal n°® 13.303/16, como:

e Anteprojeto de Engenharia: embasamento do projeto basico.

e Memorial Descritivo: informacdes que possibilitem o estudo e a deducéo de
métodos construtivos, instalacdes provisorias e condicdes organizacionais
para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a sua execucao.

e Relatorio Fotografico da visita técnica com estudos preliminares que
embasaram a concepcédo adotada.

e Projeto de Engenharia Basico: com o desenvolvimento da solucao
escolhida, de forma a fornecer visdo global da obra e a identificar todos os
seus elementos constitutivos com clareza e conjunto dos elementos
necessarios e suficientes a execucdo completa da obra, de acordo com as
normas técnicas pertinentes.

e Memoria de Célculo contendo a descricdo dos servigos, unidades e
guantidades: solucdes técnicas globais e localizadas, suficientemente
detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulacdo ou de
variantes durante as fases de elaboracdo do projeto executivo e de
realizacdo das obras e montagem.

e Planilha Orcamentaria contendo a descricdo dos servi¢cos, unidades,
guantidades e custos unitarios.

e Composicao de itens unitarios: identificacdo dos tipos de servicos a
executar e de materiais e equipamentos a incorporar a obra, bem como
suas especificacdes, de modo a assegurar os melhores resultados para o
empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execucao.
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e Cronograma fisico-financeiro com a evolucao fisica da obra, com gastos
financeiros, a porcentagem fisica e com o0 pagamento da categoria
"administracdo local" vinculado as parcelas efetivamente executadas.

e Composicao de BDI

e Minuta do Edital: subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestao
da obra, compreendendo a sua programacao, a estratégia de suprimentos,
as normas de fiscalizacdo e outros dados necessarios em cada caso.

6. ASSINATURA DO CONTRATO

A administracdo tomara as seguintes providéncias logo apos a assinatura do
contrato:
e Definicdo dos servidores que fardo parte da equipe de fiscalizacdo das
obras;
e Indicar servidores devidamente capacitados para exercer a fiscalizacao;
e Acompanhamento rigoroso das agfes previstas nos projetos apresentados
para a realizacdo das adequacdes e melhorias no objeto a ser contratado.

ION, 10 de dezembro de 2025

Amanda Cardoso De
e-Ciga Oliveira Fritsch
000 125.247-e0
[,Cioa  Data: 10/12/2025 11:36

Amanda Cardoso de Oliveira Fritsch
ENGENHEIRA CIVIL — ION
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PREFEITURA DE

® = INFRAESTRUTURA
> E OBRAS

DE NITEROI

OBJETO : REVITALIZACAO DOS ACESSOS NA RUA 1, TV. A, TV. B, TV. C - BAIRRO EUCALIPTO

~ MESES
ITEM DISCRIMINACAO VALOR %
TOTAL 10 20 3° 40 4 MESES

20,08% 27,24% 26,34% 26,34%| = -
00 |ADMINISTRAGAO LOCAL | - — e e e |
25,00% 25,00% 25,00% 25,00% | e
01 |SERVICOSDEESCRITORI [ =oeeeeee- — e e e
25,00% 25,00% 25,00% 2500%| = e
02 |CANTEIRODE OBRA [ woeeeeee- — e e e
50,00% 50,00% 1 | e
03 |MOVIMENTO DE TERRA [ weeeeee- — ! ——_—
50,00% 50,00%| |\ 1 e
04 |TRANSPORTES | e —
25,00% 25,00% 25,00% 25,00% | e
05 |SERVIGOS COMPLEMENTA [ weeeeeee- — e e e
34,00% 33,00% 33,00%| = -e-
06 |[GALERIAS,DRENOSECO |  --eeeoee —_— e e e
34,00% 33,00% 33,00%| -
08 |BASES EPAVIMENTOS [ =eeeeeee- — e e e
25,00% 25,00% 25,00% 2500%| = e
11 |ESTRUTURAS | s — e e e
100,00% | e
12 |ALVENARIAS EDIVISOR | = -oeees — e
40,00% 60,00% | e
14 |ESQUADRIASDEPVC,FE |  -—me- — e e
40,00% 60,00% | @ e
15 |INSTALAGOESELETRI |  —---eee- —
100,00% | -
17 |PINTURAS [ s -— e
40,00% 60,00% | @ e
18 |APARELHOS HIDRAUDICO | = -oeeeee- - e e

* T25JULA DATA-BASE: FEVEREIRO/26 B.D.l.: 22%

Pagina: 1/2



TOTAL

22,78%

26,50%

24,90%

25,82%

* T25JULA

DATA-BASE: FEVEREIRO/26

B.D.Il.: 22%
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ANEXO | - REFERENCIA

MATRIZ DE RISCO - Revitalizagcdo de acessos nas Travessa A,B,C e Rua 1 - Eucalipto-Fonseca

CATEGORIA FATOR DE RISCO DESCRIGAO DO FATOR DE RISCO CONSEQUENCIAS DOS RISCOS AGOES PREVENTIVAS E/OU MITIGADORAS GRAU DE PROBABILIDADE (P) IN(I;PRAI::L"I'CD)E(I) ALOE'IASCCAOOSDOS
Necessidade de aditivo de . . . - . . = . RS
= " Quantidade e qualidade insuficientes ou Necessidade de aditivo de adequagéo de A administragéo juntamente com a contratada
adequagao de planilha com Contratante /
PROJETO FINAL oo inadequadas das atividades previstas na planilha com possibilidade de aumento de devera elaborar uma planilha de custos para Provavel Médio
possibilidade de aumento de custo R L X AR " Contratada
previsto planilha de estimativa de custos. custo previsto. oficializagdo de um termo aditivo ao contrato.
A administragédo devera elaborar memorial de
Atraso no cronograma . . " , Atraso no cronograma desapropriagdo das areas selecionadas; Contratante
Nao haver liberagédo das areas a serem possibilidade de aditivo de prazo
DESAPROPRIAGAO desocupadas ou cedidas para uso de Ocasional Meédio
construgdo de unidades estacionarias . . .
(reservatorios e elevatorias) Contratada devera ma'nlter‘dlspgnlveil apenas a
Aumento de custo Aumento de custo estrutura necessaria a realizagao das Contratada
atividades efetivamente liberados.
Necessidade de aditivo de Alteragéo do projeto e/ou especificagdes, no
_ N decorrer da elaborag&o do projeto executivo Necessidade de aditivo de adequagéo de Remunerag&o das atividades alterado por meio
adequagéo de planilha com
ossibil?dacj;e de al?mento de custo e/ou por opgdo da Contratada - inclusive planilha com possibilidade de aumento de de termo aditivo especifico, previamente Baixo Contratante
p revisto metodologia executiva (no caso de alteragéo de custo previsto. aprovado pela ION
P ’ tragado ou projeto, por opgéo da Contratada)
Solugéo técnica por conta da contratada, desde
. que previamente aprovada pela ION, e o .
ALTERAGAO DE PROJETO resultado técnico e econdmico anteriormente Ocasional
. . proposto for atingido integralmente. Toda e
N t . " = = R A
ecessnfade de aq' ivo de . ) o Necessidade de aditivo de adequagéo de qualquer alteragdo proposta, ou divergéncia em
adequagao de planilha com Alteragdo do projeto e/ou especificagdes, por h o - . . .
Lo L planilha com possibilidade de aumento de relagédo ao projeto de engenharia, deve ser Baixo Contratante
possibilidade de aumento de custo solicitagdo da Contratada. X . S 2 )
revisto custo previsto. comunicada a fiscalizagdo e ser objeto de
P ’ consulta ao autor/responsavel técnico
(profissional e/ou empresa de projeto),
mediante formalizagdo acompanhada da
identificagéo de evidéncias.
Planejamento da execucéo e das aquisi¢bes de Contratante /
Atraso no cronograma Atraso no cronograma materiais e equipamentos; possibilidade de
s Contratada
aditivo de prazo.
Aumento de custo devido ao Ocorréncia de eventos que impegam o adcr:r:)i::;?::g;odli\gla::sq SZIroer:tsrL:;ucr:b?;os
- cumprimento do prazo ou que aumentem custos, | Aumento de custo devido ao aumento de prazo N L . . Contratada
CONSTRUGAO aumento de prazo incluindo eventos climaticos, sem excluir demais conforme critério de medlgao e pagamento de Ocasional Baixo
eventos administragéo local.
Aumgnto de custo deV|d~o a Aumento de custo devido & necessidade de Aplllcla.gao de solugéo de~engenh'a.na e
necessidade de adequagéo de ~ . . ~ possibilidade de elaboragao de aditivo de
adequacéo de planilha com inclusdo de Contratante

planilha com incluséo de atividades
extras ou aumento de quantitativos.

atividades extras ou aumento de quantitativos.

adequacéao de planilha e/ou acréscimo de
valor.




Atraso no inicio da execugéo

Atraso no inicio da execugéo

A administragéo e contratada deverao obter as
licengas ambientais pertinentes antes do inicio

Contratante /

Né&o obtengdo das li inclusive d das execucgdo Contratada
LICENGAS AMBIENTAIS / cant:itr)ots) ‘:;i%{:; eaSO::?fr;?:Si\llgzefsli\;eadz de : Remota Médio
RISCOS AMBIENTAIS ' : ; sioac
complementagao de estudos ambientais. Contratada devera manter disponivel apenas a
Aumento de custo por atraso do PR S
Aumento de custo por atraso do cronograma. estrutura necessaria a realizagéo das Contratada
cronograma. - ) )
atividades efetivamente liberados
ns:ir::ig:diedzu::izdj:zzade Ocorréncia qualitativa ou quantitativa de solo Ocorréncia qualitativa ou quantitativa de solo Remuneragéo pelo tipo de solo e volume
CONDIGOES GEOTECNICAS lanilha com inclus3o c?e a(t;ividades divergente daquele que consta nos elementos | divergente daquele que consta nos elementos | efetivamente movimentado, subtraindo-se o Ocasional Médio Contratante
P e técnicos da licitagéo técnicos da licitagéo tipo de solo previsto originalmente.
extras ou aumento de quantitativos
Aumgnto de custo devnd~o a Ocorréncia qualitativa ou quantitativa de Aumento de custo devido a necessidade de Remgnera(;ao pe!o tipo e quantidade de
~ necessidade de adequacgéo de X R ~ X . ~ pavimentos efetivamente executados, . .
PAVIMENTACAO . X ~ L pavimento divergente daquele que consta nos adequacéo de planilha com incluséo de . X . . Provavel Médio Contratante
planilha com incluséo de atividades - S L oy subtraindo-se o tipo de pavimento previsto
- elementos técnicos da licitagéo atividades extras ou aumento de quantitativos L
extras ou aumento de quantitativos originalmente.
Necessidade de nova execugdo das atividades
ou parte destes decorrentes de problemas
RETRABALHO NA EXECUGAO ocasionados pelas condigdes climaticas, por Risco da contratada, gest&o e seguranga da .
Atraso no cronograma - Atraso no cronograma ~ Remota Baixo Contratada
DAS ATIVIDADES recalque do solo, por erro de execugéo, por execucao.
colapso dos materiais ou por erros de
dimensionamento (projeto executivo).
Plano de ataque, simulagéo das condigbes
TRAFEGO Atraso no cronograma Interrupgéo do trafego Atraso no cronograma operacionais e tratativas junto aos 6rgéos de Remota Baixo Contratada
transito.
Atraso no cronograma Atraso no cronograma Contratante
Contratada deve adequar estrutura de
administragdo local aos valores recebidos
conforme critério de medigao e pagamento de
PATRIMONIO HISTORICO, | Aumento de custo devido a atraso Descobertas arqueoldgicas ou outras Aumento de custo devido a atraso no administrago local. Provével Baixo Contratad
ARTISTICO E CULTURAL no cronograma. interferéncias com patriménio cultural cronograma. oniratada
Aumento de CUSt.O dewgg a Aumento de custo devido a necessidade de Aplicagao de solugdo de engenharia e
necessidade de realizar atividades . - = . } . = "
= R . S realizar atividades n&o previstos na planilha possibilidade de elaboragéao de aditivo de Contratante
n&o previstos na planilha estimativa R ~ . .
estimativa de custos. adequacéao de planilha e/ou acréscimo de valor
de custos.
Possibilidade de aditivo de prazo; gest&o junto
Atraso no cronograma Atraso no cronograma ao 6rgéo financiador buscando liberagéo de Contratante
At p . He d recursos.
FINANCEIRO rasos Nos repasses linanceiros por parte do Ocasional Médio
orgéo financiador. Contratada deve adequar estrutura de
Aumento de custo por atraso do administragdo local aos valores recebidos
Aumento de custo por atraso do cronograma. L o Contratada
cronograma. conforme critério de medicédo e pagamento de
administragao local.
ROUBOS, FURTOS OU Prejuizos gerados no canteiro a entrega da Risco da contratada, gestéo e seguranga na
EXTRAVIOS NO LOCAL DA Atraso no cronograma ) 9 9 Atraso no cronograma 9 9 ¢ Remota Baixo Contratada

EXECUGAO

concluida.

execugao.




AVARIAS / FALHAS
ELETROMECANICAS EM

Avarias ou falhas eletromecanicas das
maquinas/equipamentos utilizados na execugao,

Risco da contratada. Quanto ao
descumprimento de prazo por esta motivagao,

Atraso no cronograma erando inexecugdo parcial do objeto ou atrasos Atraso no cronograma deve ser aplicada a sangao administrativa Remota Baixo Contratada
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS g g0 p ! plica ¢
de cronograma. prevista em contrato.
TRAVESSIAS e Lljr::trofe:t?:\zsssni:g ;:ﬁgggfifjrsaneiiz:]:tfe Elaboragéao de Projeto e Aprovagéo junto aos
INTERFERENCIAS COM Atraso no cronograma q implantada na drea de abrangéncia do Atraso no cronograma b égs munici eJ\is estaZuaisge feJderais Ocasional Médio Contratada
ORGAOS ESTATAIS P . 9 g pats.
empreendimento
TRAVESSIAS e Interferéncias nao identificadas no projeto
INTERFERENCIAS COM Atraso no cronograma quanto a travessias infraestrutura existente e Atraso no cronograma Elaboragéo de Projeto e Aprovacéo junto as Ocasional Médio Contratada
CONCESSIONARIAS E 9 implantada na area de abrangéncia do 9 Concessiondrias e empresas
EMPRESAS empreendimento
Avarias ou falhas eletromecanicas das
INICIO DA OPERACAO DO Sistema sem condigdes de iniciar a maqumas/equamen_tos utilizados na execugao, . o o ) Acompanharl o |.n|C|o da Voperagao ? partir dos .
- falhas de construgéo, problemas estruturais Sistema sem condigdes de iniciar a operagdo | testes e continuidade até a operagéo plena do Ocasional Alto Contratada
SISTEMA operagao . L N X X
gerando inexecugao parcial do objeto sistema
impossibilitando o inicio da operagédo
Avarias ou danos a infraestrutura de gas,
drenagem, sistema de esgoto existente,
AVARIAS E DANOS A Atraso no cronograma, multa e cabeamentos de fibra ética, telefonia, energia Atraso no cronograma, multa e retrabalhos na Alinhar com as empresas e 6rgédos
INFRAESTRUTURA retrabalhos na corregdo dos danos | elétrica entre outras infraestruturas existentes, _g . N responsaveis pela infraestrutura existente a Ocasional Alto Contratada
. ) = - : corregéo dos danos e avarias . =
EXISTENTE e avarias gerando inexecugéo parcial do objeto, atrasos estratégia de execugao.
de cronograma ou transtornos com populagéo e
entes responsaveis pela infraestrutura.
CONCESSIONARIA DE Atraso da execuco e atraso do Na&o haver liberagao das interligagdes do Atraso da execucio e atraso do inicio da Agilizar a elaboragao dos projetos elétricos de
ENERGIA OU FORNECEDORA inicio da opera céo do sistema Sistema Elétrico as unidades a serem opera Qéo do sistema ligagdo aos sistemas disponiveis, seja da Ocasional Médio Contratada
DE ENERGIA ELETRICA perag construidas perag ENEEL.
CANTEIRO Atragq do 1n|(:|o da gxecu@ao e Nao haver areas disponibilizadas pela Atraso do inicio da gxecugao e mobilizagdo de Contratada.deve adequar estrutu~ra do cante!ro, Ocasional Baixo Contratada
mobilizagdo de equipamentos Contratante equipamentos alugando area local ou construgéo de canteiro
o - e . - Buscar e agilizar a disponibilizagéo de area a
BOTA FORA PARA RESIDUOS Atraso no cronograma, multa e Nao disponibilizagao de areas por parte da Atraso no cronograma, multa e paralisagdo da ser utilizada para destinagdo de bota fora de Provavel Médio Contratada

DE CONSTRUGAO.

paralisagéo da execugao

Contratante e Contratada

execugao

construcéo
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MEMORIA DE CALCULO - Revitalizagio dos acessos na Rua 1, Tv. A, Tv. B e Tv. C - Bairro Eucalipto

COMPRIMENTO (M) LARGURA (M) AREA (M?)
Acessos
Rual 40,00 5,00 200,00
Travessa A 30,00 5,00 150,00
30,00 3,00 90,00
20,00 5,00 100,00
Travessa B 100,00 3,00 300,00
30,00 3,00 90,00
Travessa C 180,00 5,00 900,00
1830,00
Escadas
Rual 40,00 2,50 100,00
Travessa A 30,00 2,50 75,00
20,00 2,50 50,00
Travessa B 80,00 2,50 200,00
90,00 3,00 270,00
425,00
coDIGO DESCRICAO I UNIDADE I QUANTIDADE
CATEGORIA 1 |SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO
01.005.0004-A PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL M2 1578,50
Area (m?) Percentual (%) Area (m?)
Acessos 1830,00 X 70% = 1281,00
Revitalizagdo de escada 425,00 X 70% = 297,50
Area total (m?)
= 1578,50
01.005.0006-A ROCADO EM VEGETACAO RALA,COM EMPILHAMENTO LATERAL E QUEIMA DOS RESIDUOS M2 60,00
Comprimento (m) Largura (m) Area (m?)
Travessa A 10,00 X 6,00 = 60,00
01.090.0000-G ADMINISTRACAO DE OBRAS UN 100,00
QTDE
100,00
CATEGORIA 2 ICANTEIRO DE OBRAS
02.004.0001-A BARRACAO DE OBRA,COM PAREDES E PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE32,COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM,E INSTALACOES,EXCLUSIVE PINTURA,SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES M2 18,00
Comprimento (m) Largura (m) Area (m?)
6,00 X 3,00 = 18,00
02.006.0015-A ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO! UNXMES 4,00
T EPISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,1 VASO SANITARIO E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDEITEM 04.005.0300),CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) '
Quantidade (un) Meses (m) UndxMés
1,00 X 4,00 = 4,00
02.006.0050-A ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA UNXMES 200
T DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA '
Quantidade (un) Meses (m) UndxMés
1,00 X 4,00 = 4,00
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GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS,ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENTO SEM AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO!

02.010.0001-A M2 18,00
EPREPARO DO TERRENO
Comprimento (m) Largura (m) Area (m?)
6,00 X 3,00 = 18,00
02.011.0010-A CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA M2 1035,00
Comprimento (m) Altura (m) Area (m?)
Rual 80,00 X 1,50 = 120,00
Travessa A 130,00 X 1,50 = 195,00
Travessa B 300,00 X 1,50 = 450,00
Travessa C 180,00 X 1,50 = 270,00
1035,00
02.015.0001-A INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO UN 1,00
Quantidade (un)
1,00
02.016.0001-A INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR UN 1,00
Quantidade (un)
1,00
02.020.0002-A PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 6,00
Comprimento (m) Altura (m) Area (m?)
3,00 X 2,00 = 6,00
CATEGORIA 3 IMOVIMENTO DE TERRA
03.001.0001-B ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO M3 1098,00
Acessos Comprimento (m) Largura (m) Altura (m) Volume total (m?)
Rua 1 40,00 X 5,00 X 0,60 = 120,00
Travessa A 30,00 X 5,00 X 0,60 = 90,00
30,00 X 3,00 X 0,60 = 54,00
20,00 X 5,00 X 0,60 = 60,00
Travessa B 100,00 X 3,00 X 0,60 = 180,00
30,00 X 3,00 X 0,60 = 54,00
Travessa C 180,00 X 5,00 X 0,60 = 540,00
1098,00
03.011.0015-B REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL M3 823,50
Volume de escavagédo (m?) Volume de concreto (m?) Volume de reaterro (m?)
Acessos 1098,00 - 274,50 = 823,50
CATEGORIA 4 |TRANSPORTES
04.005.0300-A TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) UNXKM 30,00
Quantidade (un) Distancia (km) UnxKm
1,00 X 30,00 = 30,00
04.013.0015-A CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 UN 1,00
Quantidade (un)
1,00
04.014.0095-A RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA UN 77.00

PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS

Volume (m?) Empolamento Capacidade da cagamba Quantidade (un)
274,50 X 1,40 / 5 = 77,00
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CATEGORIA 5 ISERVI(;DS COMPLEMENTARES
05.001.0185-A TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ACIMA,SERVICO INTEIRAMENTE MANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA XM 694853,93
Volume (m?) Peso especifico Peso (T) Distancia (m) TxM
Concreto dosado 332,51 X 2,40 = 798,02 X 650,00 = 518.714,04
Formas 24,64 X 0,60 = 14,78 X 650,00 = 9.609,89
Camada de bloqueio 183,00 X 1,40 = 256,20 X 650,00 = 166.530,00
694.853,93
05.001.0186-A TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ABAIXO,SERVICO INTEIRAMENTEMANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA XM 249795,00
Volume (m?) Peso especifico Peso (T) Distancia (m) TxM
Bota-fora (escavagdo) 274,50 X 1,40 = 384,30 X 650,00 = 249.795,00
249.795,00
05.001.0385-A LIMPEZA DE PAREDES REVESTIDAS DE CERAMICAS OU AZULEJOS M2 7,55
Banheiro Area (m?) Area (m?) Area total (m?)
3,12 + 4,43 = 7,55
05.058.0020-A LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0,20MM PARA IMPERMEABILIZACAO DE SOLO,MEDIDA PELA AREA COBERTA,INCLUSIVE PERDAS E TRANSPASSE M2 1830,00
Area (m?) Percentual (%) Area (m?)
Acessos 1830,00 X 100% = 1830
1830,00
CATEGORIA 6 IGALERIAS, DRENOS E CONEXOS
06.003.0013-A CALHA MEIO-TUBO CIRCULAR DE CONCRETO VIBRADO,DIAMETRO INTERNO DE 600MM,INCLUSIVE ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO M 880,00
Lados Comprimento (m) / lado
Rual 2,00 X 40,00 = 80,00
Travessa A 2,00 X 50,00 = 100,00
Travessa B 2,00 X 170,00 = 340,00
Travessa C 2,00 X 180,00 = 360,00
880,00
CATEGORIA 8 |BASES E PAVIMENTOS
08.036.0001-A CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO)DE AREIA,ESPALHADO E COMPRIMIDO MECANICAMENTE,MEDIDA APOS COMPACTACAO M3 183,00

Acessos

Rua 1

Travessa A

Travessa B

Travessa C

Comprimento (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m?)
40,00 X 5,00 X 0,10 = 20,00
30,00 X 5,00 X 0,10 = 15,00
30,00 X 3,00 X 0,10 = 9,00
20,00 X 5,00 X 0,10 = 10,00
100,00 X 3,00 X 0,10 = 30,00
30,00 X 3,00 X 0,10 = 9,00
180,00 X 5,00 X 0,10 = 90,00

183,00
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CATEGORIA

11|ESTRUTURAS

11.001.0015-B CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAQO DE 25MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS E ADICAO DE 8% DE M3 332,51
Acessos Comprimento (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m?)
Rua 1 40,00 x 5,00 X 0,15 = 30,00
Travessa A 30,00 X 5,00 X 0,15 = 22,50
30,00 X 3,00 X 0,15 = 13,50
20,00 X 5,00 X 0,15 = 15,00
Travessa B 100,00 x 3,00 x 0,15 = 45,00
30,00 X 3,00 X 0,15 = 13,50
Travessa C 180,00 x 5,00 x 0,15 = 135,00
274,50
Recuperagdo das escadas (piso) Quantidade (un) Largura (m) Espessura (m) Comprimento (m) Percentual (%) Volume (m?)
Rua 1 133,33 X 2,50 X 0,05 X 0,30 X 70% 3,50
Travessa A 100,00 X 2,50 X 0,05 X 0,30 X 70% 2,63
66,67 X 2,50 X 0,05 X 0,30 X 70% 1,75
Travessa B 266,67 X 2,50 X 0,05 X 0,30 X 70% 7,00
300,00 X 3,00 X 0,05 X 0,30 X 70% 9,45
24,33
do das escadas Quantidade (un) Largura (m) Espessura (m) Comprimento (m) Percentual (%) Volume (m?)
Rual 133,33 X 2,50 X 0,05 X 0,18 X 70% 2,10
Travessa A 100,00 X 2,50 X 0,05 X 0,18 X 70% 1,58
66,67 X 2,50 X 0,05 X 0,18 X 70% 1,05
Travessa B 266,67 X 2,50 X 0,05 X 0,18 X 70% 4,20
300,00 X 3,00 X 0,05 X 0,18 X 70% 5,67
14,60
o das escadas Quantidade (un) Largura (m) Espessura (m) Comprimento (m) Percentual (%) Volume (m?)
Rual 7,00 X 2,50 X 0,15 X 1,20 X 70% 2,21
Travessa A 6,00 X 2,50 X 0,15 X 1,20 X 70% 1,89
7,00 X 2,50 X 0,15 X 1,20 X 70% 2,21
Travessa B 19,00 X 2,50 X 0,15 X 1,20 X 70% 5,99
18,00 X 3,00 X 0,15 X 1,20 X 70% 6,80
19,09
Volume total (m?)
332,51
11.002.0015-B PREPARO DE CONCRETO,EM CONDICOES ESPECIAIS,COMPREENDENDO MISTURA E AMASSAMENTO EM UMA BETONEIRA DE 320L,ADMITINDO-SE UMAPRODUCAO APROXIMADA DE 1,00M3/H,EXCLUINDO O M3 332,51
Volume total (m?)
Idem ao item 11.001.0015-8 332,51
11.002.0045-A LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,EM CONDICOES ESPECIAIS,INCLUSIVE O TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA M3 332,51

PRODUCAO APROXIMADA DE 1,00M3/H

Idem ao item 11.001.0015-8

Volume total (m?)
332,51
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11.004.0022-8 FORMAS DE MADEIRA DE 32 PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A MADEIRA 1,4 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE M2 635,34
30 de escadas ( Quantidade (un) Altura (m) Largura (m) Percentual (%) Area (m?)
Rua 1 133,33 x 0,20 X 2,50 X 70% 46,67
Travessa A 100,00 x 0,20 X 2,50 X 70% 35,00
66,67 x 0,20 X 2,50 X 70% 23,33
Travessa B 266,67 x 0,20 X 2,50 X 70% 93,33
300,00 x 0,20 X 3,00 X 70% 126,00
324,33
Revitalizagdo de escadas (laterais) Comprimento (m) Altura (m) Quantidade (m) Percentual (%) Area (m?)
Rua 1 40,00 x 0,30 X 2 X 70% 16,80
Travessa A 30,00 x 0,30 X X 70% 12,60
20,00 X 0,30 X 2 X 70% 8,40
Travessa B 80,00 x 0,30 X 2 X 70% 33,60
90,00 X 0,30 X 2 X 70% 37,80
109,20
Acessos Comprimento (m) Altura (m) Quantidade (m) Percentual (%) Area (m?)
Rual 40,00 X 0,30 X 2 X 70% 16,80
Travessa A 30,00 X 0,30 X 2 X 70% 12,60
30,00 X 0,30 X 2 X 70% 12,60
20,00 X 0,30 X 2 X 70% 8,40
Travessa B 100,00 X 0,30 X 2 X 70% 42,00
30,00 X 0,30 X 2 X 70% 12,60
Travessa C 180,00 X 0,30 X 2 X 70% 75,60
180,60
do das escadas Quantidade (un) Altura (m) Largura (m) Percentual (%) Area (m?)
Rual 7,00 X 0,20 X 2,50 X 70% 2,45
Travessa A 6,00 X 0,20 X 2,50 X 70% 2,10
7,00 X 0,20 X 2,50 X 70% 2,45
Travessa B 19,00 X 0,20 X 2,50 X 70% 6,65
18,00 X 0,20 X 3,00 X 70% 7,56
21,21
Area total (m?)
635,34
11.004.0035-B ESCORAMENTO DE FORMAS DE ATE 3,30 M DE PE DIREITO, COM MADEIRA DE 32, TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES, PRUMOS 4 VEZES M3 105,89
Relagdo pertinente: 1 m? de escoramento
para cada 6m? de forma Volume total (m?)
1,00 m?* /6 m?x 635,34 m? 105,89 m*
CATEGORIA 12|ALVENARIAS E DIVISORIAS
12.035.0001-A PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIO EM GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 2CM DE ESPESSURA,POLIDA NAS DUAS FACES,FIXACAO PISO OU PAREDE,EXCLUSIVE FERRAGENS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 157
Banheiro Comprimento (m) Altura (m) Area (m?)
0,87 X 1,80 = 1,57
CATEGORIA 14|ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRACAS E FERRAGENS
14.002.0216-A CORRIMAO DUPLO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 1.1/4",BARRA SUPERIOR COM ALTURA DE 92CM E BARRA INFERIOR COMALTURA DE 70CM,FIXADO EM MONTANTES DE ACO GALVANIZADO COM M 260,00
DIAMETRO DE 1.1/4",CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO '
Escada Comprimento (m)
Rua 1 40,00
Travessa A 30,00
20,00
Travessa B 80,00
90,00
260,00
14.007.0200-A FERRAGENS PARA DIVISORIAS DE MARMORE OU MARMORITE,DE SANITARIOS,CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO(ESTA INCLUIDA NOFORNECIMENTO E COLOCACAO DA DIVISORIA),DE:-4 CANTONEIRAS UN 1,00

DEALUMINIO PARA FIXACAO DA PLACA;-12 PARAFUSOS DE ALUMINIO DE3/4"X5/16" COM ROSCA

1,00 und
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CATEGORIA

—

15 FNSTALA(;DES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS

RALO SECO DE FERRO FUNDIDO PARA BOX,COM SAIDA HORIZONTAL,COMPOSTO DE ENTRADA SUPERIOR DN=100MM E SAIDA HORIZONTAL DN=50MM,CONFORME ABNT NBR 15579,REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE

15.003.0194-A COM EPOXI NA COR VERMELHA,APLICADO PELO SISTEMA ELETROSTATICO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO UN 100
Banheiro 1,00 und
15.004.0045-A INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO(EXCLUSIVE FORNECIMENTODO APARELHO E REGISTRO),COMPREENDENDO:5,00M DE TUBO DE PVCDE 25MM,RALO SECO DE PVC 100MM COM GRELHA,2,00M DE TUBO DE UN 100
) ) K PVC DE 40MM E CONEXOES 7
Banheiro 1,00 und
15.004.0063-A INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES UN 100
15.004.0105-A INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO INDIVIDUAL E VALVULA DE DESCARGA(EXCL.ESTES)EM PAVIMENTO TERREO,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M TUBO PVC 50MM,COM UN 1,00
) ) K CONEXOES,ATE VALVULA E APOS ESTA ATE O VASO,LIGACAO ESGOTOS COM 3,00M TUBO PVC 100MM A CAIXA DE INSPECAO E TUBO VENTILACAOQ,INCLUSIVE CONEXOES,EXCLUSIVE TUBO DE VENTILACAO 7
Banheiro 1,00 und
CATEGORIA 17| PINTURAS
17.017.0350-A PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO GALVANIZADO OU ALUMINIO,USANDO FUNDO PARA GALVANIZADO,INCLUSIVE LIXAMENTO LEVE,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO E DUAS DEMAQOS DE ACABAMENTO COM M2 8129
) ) K ESMALTE SINTETICO BRILHANTE OU ACETINADO 7
Comprimento (m) Raio do tubo Perimetro do tubo Quantidade (un) Area do tubo (m?)
Escada (barras horizontais) 260,00 0,019 = 0,12 X 2 = 62,21
Escada (barras verticais) 0,92 0,019 = 0,12 X 173 = 19,08
81,29
CATEGORIA 18|APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS
18.002.0012-A LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,TIPO MEDIO LUXO,COM LADRAO,COM MEDIDAS EM TORNO DE (47X35)CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM METAL CROMADO:SIFAO 1680 DE 1"X1.1/4", TORNEIRA PARA UN 100
T LAVATORIO TIPO BANCA 1193 OU SIMILAR DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603.RABICHO EM PVC.FORNECIMENTO !
Banheiro 1,00 und
18.002.0070-A VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA, TIPO MEDIO LUXO,COM CAIXA ACOPLADA,INCLUSIVE RABICHO CROMADO DE 40CM,COM SAIDA DE 1/2",BOLSA DE LIGACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO UN 1,00
Banheiro 1,00 und
18.007.0075-A CHUVEIRO ELETRICO,EM METAL CROMADO,EM 110/220V,COM BRACO CROMADO DE 1/2" E 1 REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 3/4",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO UN 1,00
Banheiro 1,00 und
18.009.0058-A TORNEIRA PARA PIA OU TANQUE,1158 OU SIMILAR DE 1/2"X18CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO UN 1,00
Banheiro 1,00 und
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1 - CONDIGCOES GERAIS:

1.1 - Trata-se da Revitalizacdo dos Acessos na Rua 1 e
Travessas A, B e C, no bairro Eucalipto, no Municipio de

Niterdi.

’ \\
O TRAVESSA S \&
A a? N “TRAVESSA C

f ' ’

Figura 1 — Localizacdo — Geral — Google Earth

Logradouro Latitude Longitude
Rua 1 7467773.00 mS 696081.00 mE
Travessa A 7467770.00 mS 696060.00 mE
Travessa B 7467771.00 mS 696045.00 mE
Travessa C 7467758.00 mS 696058.00 mE

1.2- 0Os servicos serdo executados nos padrdes admitidos pela

P.M.N., sem gque haja perda da qualidade dos servicos.

1.3- Os materiais deverdo atender qualidade, que confira
0s servicos e condicdes de tornd-los aceitaveis, a fim de

garantir vida Gtil satisfatoéria.

1.4- Completam as presentes especificacdes, no que
couber, a norma técnica da ABNT, o cbébdigo de obras do

Municipio, as normas das companhias e concessionarias de



servicos publicos, do corpo de bombeiros e dos demais oérgdos

competentes, conforme o caso.

2 - SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO:

2.1 - Deverd ser executado preparo manual de terreno,
compreendendo acerto, raspagem eventualmente até 0,30m de
profundidade e afastamento lateral do material excedente, com

compactacdo manual, para acessos e revitalizacdo de escada.

2.2 - Deveréd ser executado rocado em vegetacdo rala
com empilhamento lateral e gqueima dos residuos, para a
Travessa A.

3 - CANTEIRO DE OBRAS:



3.1 - Devera ser utilizado barracdo de obra com
paredes e piso de tabuas de madeira de 3%, cobertura de
telhas de fibrocimento de omm, e instalacdes, sendo
reaproveitado 2 vezes.

3.2 - Devera ser realizado aluguel de container
(médulo metalico icével), para escritdédrio com WC, medindo
aproximadamente 2,30m de largura, 6,00m de comprimento e
2,50m de altura, composto de chapas de agco com nervuras
trapezoidais, isolamento termo-acustico no forro, chassis
reforcados e piso em compensado naval, com instalacdes
elétricas e hidrossanitarias, suprido de acessérios, 1 bacia
sanitaria e 1 lavatodrio.

3.3 - Deverd ser realizado aluguel de Dbanheiro
quimico, portatil, medindo 2,31m de altura x 1,56m de largura
e 1,16m de profundidade, com instalacdo e retirada do
equipamento, fornecimento de quimica desodorizante,
bactericida e bacteriostédtica, papel higiénico e veiculo
préprio com unidade mével de succdo para limpeza.

3.4 - Deverd ser utilizado galpdo aberto para oficinas
e depdsitos de canteiro de obras, estruturado em madeira,
cobertura de telhas de cimento sem amianto onduladas, de 6mm
de espessura, piso cimentado e preparo do terreno.

3.5 - Deverd ser utilizada cerca protetora de borda de
vala ou obra, com tela pléastica na cor laranja ou amarela,
considerando 2 vezes de utilizacdo, com apoios, fornecimento,
colocacdo e retirada, para a Rua 1 e Travessas A, B e C.

3.6 - Deverd ser realizada instalacdo e ligacéo
provisdéria para abastecimento de agua e esgotamento sanitéario
em canteiro de obras, com escavacéo.

3.7 - Deverd ser realizada instalacdo e ligacéo
provisdéria de alimentacdo de energia elétrica, em Dbaixa
tensdo, para canteiro de obras, M3 - chave 100A, carga 3kW,
20cv.

3.8 - Deverd ser fornecida e colocada placa de

identificacdo de obra publica tipo BANNER / PLOTTER,



constituida por lona e impressdo digital, com suportes de

madeira.

4 - MOVIMENTO DE TERRA:

4.1 - Deverd ser executada escavacdo manual de
vala/cava em material de 1®* categoria (areia, argila ou
picarra), até 1,50m de profundidade, para acessos na Rua 1 e
Travessas A, B e C.

4.2 - Deverd ser executado reaterro de vala/cava com
material de boa qualidade, wutilizando vibro compactador

portatil, para acessos.

5 — TRANSPORTES:

5.1 - Deverd ser realizado transporte de container com

sua respectiva carga e descarga.

5.2 - Deverd ser retirado o entulho de obra com
cacamba de aco tipo container com bm®* de capacidade, com
carregamento, transporte e descarregamento. Custo por unidade
de cacamba e inclui a taxa para descarga em locais

autorizados.

6 — SERVICOS COMPLEMENTARES:

6.1 - Deverd ser realizado transporte de materiais
encosta acima, servico inteiramente manual, com carga e

descarga, para concreto dosado, formas e camada de bloqueio.



6.2 - Deverd ser realizado transporte de materiais
encosta abaixo, servigo inteiramente manual, com carga e

descarga, para bota-fora (escavacgdo).

6.3 - Deverd ser realizada a limpeza de paredes

revestidas de cerdmicas ou azulejos, para banheiro.

6.4 - Deverd ser utilizada lona de polietileno (lona
terreiro) com espessura de 0,20mm para impermeabilizacdo de
solo, medida pela &rea coberta, com perdas e transpasse, para

acessos.

7- GALERIAS, DRENOS E CONEXOS:

7.1 — Deverd ser fornecida e assentada calha meio-tubo
circular de concreto vibrado, didmetro interno de 600mm, com

acerto de fundo de vala, para Rua 1 e Travessas A, B e C.

8 — BASES E PAVIMENTOS:

8.1 - Deverd ser executada camada de blogqueio (colché&o)
de areia, espalhado e comprimido mecanicamente, medida apods

compactacao, para acessos na Rua 1 e Travessas A, B e C.

9 - ESTRUTURAS:

9.1 - Deveré ser utilizado concreto dosado
racionalmente para uma resisténcia caracteristica a
compressdo de 25MPa, compreendendo apenas o fornecimento dos

materiais, com 5% de perdas e adicdo de 8% de microssilica,



para acessos na Rua 1 e Travessas A, B e C e recuperacdo das
escadas (piso, espelhos e patamar) na Rua 1 e Travessas A e

B.

9.2 - Deverad ser executado preparo de concreto, em
condicgdes especiais, compreendendo mistura e amassamento em
uma betoneira de 3201 e producdo aproximada de 1,00m3/hm,
para acessos na Rua 1 e Travessas A, B e C e recuperacdo das
escadas (piso, espelhos e patamar) na Rua 1 e Travessas A e

B.

9.3 — Deverd ser executado lancamento de concreto em
pecas armadas, em condicgdes especiais, com transporte
horizontal até 20,00m em carrinhos, colocacdo, adensamento e
acabamento, com producdo aproximada de 1,00m3/h, para acessos
na Rua 1 e Travessas A, B e C e recuperacdo das escadas

(piso, espelhos e patamar) na Rua 1 e Travessas A e B.

9.4 - Deverdo ser utilizadas formas de madeira de 3?2,
para moldagem de pecas de concreto armado com paramentos
planos, em lajes, vigas, paredes etc., servindo a madeira 1,4
vezes, com desmoldagem, ©para revitalizacdo das escadas
(espelhos, laterais e patamar) na Rua 1 E Travessas A e B e
acessos na Rua 1 e Travessas A, B e C.

9.5 - Deverd ser executado escoramento de formas até
3,30m de pé direito, com madeira de 3%, tédbuas empregadas 3

vezes, prumos 4 vezes.

10 - ALVENARIAS E DIVISORIAS:

10.1 - Deverd ser fornecida e colocada parede divisédria
para sanitdrio em granito <c¢inza andorinha, com 2cm de
espessura, polida nas duas faces, fixacdo piso ou parede,

para banheiro.



11 - ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRACAS
E FERRAGENS:

11.1 - Deverdo ser fornecidos e colocados nas escadas
corrimdo duplo em tubo de aco galvanizado com didmetro de
1.1/4”, barra superior com altura de 92cm e barra inferior
com altura de 70cm, fixado em montantes de aco galvanizado
com diédmetro de 1.1/4”, conforme ABNT NBR 9050 para

acessibilidade, para escadas na Rua 1 e Travessas A e B.

11.2 - Deverédo ser utilizadas ferragens para divisodrias
de marmore ou marmorite, de sanitéarios, constando de
fornecimento sem colocacdo (esta incluida no fornecimento e
colocacgdo da divisdéria), de: 4 cantoneiras de aluminio para
fixacdo da placa e 12 parafusos de aluminio de 3/4” x 5/16”
com rosca.

12 - INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E
MECANICAS:

12.1 - Deverad ser fornecido e assentado ralo seco de
ferro fundido para box, com saida horizontal, composto de
entrada superior DN=100mm e saida horizontal DN=50mm,
conforme ABNT NBR 15579, revestido interna e externamente com
epdéxi na cor vermelha, aplicado pelo sistema eletrostéatico,
para banheiro.

12.2 - Deverd ser realizada a instalacdo e assentamento
de chuveiro, compreendendo: 5,00m de tubo de PVC de 25mm,
ralo seco de PVC 100mm com grelha, 2,00m de tubo de PVC de
40mm e conexdes, para banheiro.

12.3 - Deverd ser realizada a instalacdo e assentamento
de lavatdério de uma torneira, compreendendo: 3,00m de tubo de
PVC de 25mm, 2,00m de tubo PVC de 40mm e conexdes.

12.4 - Deverd ser realizada a instalacdo e assentamento
de bacia sanitédria individual e wvalvula de descarga em
pavimento térreo, compreendendo: instalacdo hidraulica com
2,00m de tubo de PVC de 50mm, com conexdes, até a valvula e
apbs esta até o vaso, ligacdo de esgotos com 3,00m de tubo de
PVC de 100mm & caixa de inspecdo e tubo de ventilacdo, com
conexdes, para banheiro.



13 - PINTURAS:

13.1 - Deverad ser realizada pintura interna ou externa
sobre ferro galvanizado ou aluminio, wusando fundo para
galvanizado, com lixamento leve, limpeza, desengorduramento e
duas demdos de acabamento com esmalte sintético brilhante ou
acetinado, para escada (barras horizontais e verticais), para

escada (barras horizontais e verticais).

14 - APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS
E ESPORTIVOS:

14.1 - Devera ser fornecido lavatdério padrdo médio luxo,
com sifdo de 1”7 x 1.1/4” e rabicho em metal cromado, com
acessbérios de fixacdo. Ferragens: sifdo de 1”7 x 1.1/4” em
PVC, torneira para lavatdério de mesa 1193 ou similar de 1/27,
vadlvula de escoamento em metal cromado e rabicho em PVC, para
banheiro.

14.2 - Deverd ser fornecida bacia sanitdria de 1louca
branca, com caixa acoplada, padrdo médio luxo, com assento
pléstico padrdo médio luxo, rabicho cromado, anel de vedacéao
e acessoérios de fixacdo, para banheiro.

14.3 - Deverd ser fornecido chuveiro elétrico, em metal
cromado, em 110/220V, com braco cromado de 1/2” e 1 registro
de pressdo 1416 de 3/4”, com canopla e volante em metal
cromado, para banheiro.

14.4 - Deverad ser fornecida torneira para pia ou tanque,
1158 ou similar, de 1/2” x 18cm aproximadamente, em metal
cromado, para banheiro.

15 - DISPOSICOES GERAIS:



15.1- Os servicos constantes neste memorial s&o isolados

e sem complexidade técnica de gerenciamento e execugdo.

15.2- 0Os servicos serdo executados atendendo todos os
principios gque norteiam o Regulamento de Licitagdes e

Contrato da ION e em conformidade com a Lei n° 13.303/2016.

15.3- A medicdo serd mensal e o faturamento proporcional

aos servicos executados.

15.4- Fornecimento de materiais, equipamentos e mdo-de-

obra serdo completos.

15.5- 0Os servicos deverdo atender as normas da ABNT ou,
na falta destes procedimentos que se foram necessarios na

forma da lei.

15.6- Todas as despesas com mdo-de-obra, equipamentos,
ferramentas, materiais e servicos, ou providéncias que sejam

necesséarias, ficardo por conta da empresa contratada.
15.7- O B.D.I. Utilizado é de 26%.
15.8- Catdlogo de preco Emop, data base maio de 2025.

15.9- Prazo de 04 (gquatro) meses.

10



PREFEITURA DE

% -
@ INFRAESTRUTURA
& E OBRAS

DE NITEROI
TEMPO DE AVANCAR

OBJETO : REVITALIZAGAO DOS ACESSOS NA RUA 1, TV. A, TV. B, TV. C - BAIRRO EUCALIPTO

ITEM SERVICOS E ESPECIFICACOES UNID. QUANT. PRECO PERCENT TOTAL

01 - SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO

1 PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EV | M2
ENTUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO
MATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL
(01.005.0004-A )

20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR H 1.00000000
GOS SOCIAIS DESONERA DOS

2 ROCADO EM VEGETACAO RALA,COM EMPILHAMENTO LATERAL E QUEIMA M2
DOS RESIDUOS
(101.005.0006-A )

20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR H 0.01700000
GOS SOCIAIS DESONERA DOS

3 FAMILIA 01.090ADMINISTRACAO LOCAL.
( 01.090.0000-A )

TOTAL DA CATEGORIA -01

02 - CANTEIRO DE OBRA

4 BARRACAO DE OBRA,COM PAREDES E PISO DE TABUAS DE MADEIRA D M2
E32,COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM,E INSTALACO
ES,EXCLUSIVE PINTURA,SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES
(02.004.0001-A )

00252 PARAFUSO C/ROSCA, DE (8x100)MM UN 0.95000000

00368 PINUS, EM PECAS DE 7,50X7,50CM (3"X3") - GRUPOS: LIIIIl E M 2.00000000
IV, DA TABELA CLASSI FICATORIA MUNICIPAL DE ESPECIFICACOES DE
PRODUTOS MADEIREIROS DO MUNICIPIO DO RJ

00453 PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU QUANTIDADES E KG 0.12000000
QUIVALENTES, N°12X12 A 18X30

00510 RECEPTACULO DE PORCELANA P/LAMPADA, BASE E-27 UN 0.17000000

00600 VIDRO PLANO TRANSPARENTE, COMUM, COM ESPESSURA DE 3MM M2 0.06000000

t25jula - B.D.l.: 22 % REF. CATALOGO: EMOP DATA BASE : FEVEREIRO / 26 Pagina: 1/ 15
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PREFEITURA DE

% -
@ INFRAESTRUTURA
& E OBRAS

DE NITEROI
TEMPO DE AVANCAR

OBJETO : REVITALIZAGAO DOS ACESSOS NA RUA 1, TV. A, TV. B, TV. C - BAIRRO EUCALIPTO

ITEM | SERVICOS E ESPECIFICACOES UNID. QUANT. PRECO PERCENT TOTAL
02315 DISJUNTOR, MONOPOLAR, DE 10 A 32A, 3KA,MODELO DIN, TIPO C UN 0.08000000
02316 CORDAO PARALELO COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, ATE 750V, DE2  [M 0.50000000
02317 FITA ISOLANTE, ROLO DE 19MMX20M UN 0.02000000
02472 GLOBO ESFERICO, EM VIDRO, TIPO LEITOSO,DE (10X15)CM UN 0.17000000
02884 FECHADURA DE SOBREPOR, TIPO CAIXAO, RETANGULAR, EM METAL COM  |UN 0.06000000
ACABAMENTO RESINADO PRETO, DE (100X86X38)MM

04915 DOBRADICA EM FERRO LAMINADO, COM PINO DE FERRO REVERSIVEL, D UN 0.08000000
E 3"X3"X5/64", CONFO RME ABNT NBR 7178

05914 INTERRUPTOR DE SOBREPOR SIMPLES, DE 10A-250V UN 0.08000000

08000 TELHA ONDULADA DE CIMENTO, SEM AMIANTO,REFORCADA C/FIOS SIN UN 0.27500000
TETICOS (CRFS), DE ( 2,44X1,10)M E C/ESPES. DE 6MM

20045 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, INCLUSI H 7.90000000
VE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS

20060 MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE EN H 0.40000000
CARGOS SOCIAIS DESON ERADOS

20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR H 8.30000000
GOS SOCIAIS DESONERA DOS

31011 PINUS,PECA 1" X 12"E 1" X 9" M2 1.65000000

5 ALUGUEL CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL),P/ESCRITORIO C/ UNXM
WC,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO
C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,C
HASSISREFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCLUINDO INST.ELE
TR.HIDROSSANITARIA
(02.006.0015-A )

07168 ALUGUEL CONTAINER ESCRITORIO C/WC,MED.APROX.:2,30M LARG,6,00 UNXMES|  1.00000000
M COMP. E 2,50M ALT. ISOL.FORRO TERMO-ACUSTICO,PISO COMP.NAV
AL,INCL.INST.ELET/HIDRO.,1 V.SAN./1 LAV.

6 ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA UNXM
X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E
RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZ
ANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICU
LO PROPRIO COM UNI
(02.006.0050-A )

13648 ALUGUEL DE BANHEIRO QUIM. 2,31X1,56X1,16(MED. APROX),INCL.IN UNXMES| 1.00000000
ST.,RETIRADA,FORN.QU IMICA DESOD.E BACT.,P.HIG.,UN.MOV.SUCCAO

t25jula - B.D.I.: 22 % REF. CATALOGO: EMOP DATA BASE : FEVEREIRO / 26 Pagina: 2/ 15
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DE NITEROI
TEMPO DE AVANCAR

OBJETO : REVITALIZAGAO DOS ACESSOS NA RUA 1, TV. A, TV. B, TV. C - BAIRRO EUCALIPTO

ITEM | SERVICOS E ESPECIFICAGOES UNID. QUANT. PREGO PERCENT TOTAL
7 GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBR M2
AS,ESTRUTURADO EM MADEIRA,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENTO S
EM AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO E
PREPARO DO TERRENO
(02.010.0001-A )
00001 AREIA LAVADA, GROSSA, PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JA M3 0.01800000
00149 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32, EM SACO DE 50KG, CONFORM KG 6.80000000
00252 PARAFUSO C/ROSCA, DE (8x100)MM UN 1.90000000
00368 PINUS, EM PECAS DE 7,50X7,50CM (3"X3") - GRUPOS: L,I1,IIl E M 4.00000000
IV, DA TABELA CLASSI FICATORIA MUNICIPAL DE ESPECIFICACOES DE
PRODUTOS MADEIREIROS DO MUNICIPIO DO RJ
00453 PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU QUANTIDADES E KG 0.08500000
QUIVALENTES, NP12X12 A 18X30
08000 TELHA ONDULADA DE CIMENTO, SEM AMIANTO,REFORCADA C/FIOS SIN UN 0.66000000
TETICOS (CRFS), DE ( 2,44X1,10)M E C/ESPES. DE 6MM
20045 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, INCLUSI H 3.20000000
VE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
20115 MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERA  [H 1.10000000
20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR  [H 7.20000000
GOS SOCIAIS DESONERA DOS
8 CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA M2
NA COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZA
CAO,INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA
(02.011.0010-A )
07529 TELA PLASTICA PARA SINALIZACAO DE OBRAS, EM BOBINAS DE (50X1 M 0.42000000
9 INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA UN
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESC
AVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO P
UBLICO
(02.015.0001-A )
00148 TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PESADO, NBR 5580, DN=3 M 30.00000000

t25jula - B.D.l.: 22 %
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OBJETO : REVITALIZAGAO DOS ACESSOS NA RUA 1, TV. A, TV. B, TV. C - BAIRRO EUCALIPTO

ITEM SERVICOS E ESPECIFICAGOES UNID. QUANT. PRECO PERCENT TOTAL

00368 PINUS, EM PECAS DE 7,50X7,50CM (3"X3") - GRUPOS: LIIIIl E M 25.00000000
IV, DA TABELA CLASSI FICATORIA MUNICIPAL DE ESPECIFICACOES DE
PRODUTOS MADEIREIROS DO MUNICIPIO DO RJ

00453 PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU QUANTIDADES E KG 1.00000000
QUIVALENTES, N°12X12 A 18X30
00559 TIJOLO CERAMICO, FURADO, DE (10X20X20)CM UN 30.00000000
00688 LIGACAO DE AGUA, PARA INSTALACAO NO PASSEIO, DE 3/4", VAZAO UN 1.00000000
00702 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DE 12 QUALIDADE COM ROSCA DE AMBOS UN 1.00000000
00788 CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO, COM CAPACIDAD UN 1.00000000
00843 TUBO CERAMICO, ESGOTO SANITARIO, DE 100MM E COM COMPRIMENTO M 3.44000000
00872 CURVA 45° OU 90° DE CERAMICA PARA ESGOTO COM JUNTA ARGAMASSA UN 1.00000000
20039 MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCL H 11.00000000

USIVE ENCARGOS SOCIA IS DESONERADOS

20045 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, INCLUSI H 8.00000000
VE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS

20115 MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERA H 8.00000000

20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR H 8.00000000
GOS SOCIAIS DESONERA DOS

30163 ARGAMASSA CIM.,AREIA TRACO 1:3,PREPAROMECANICO M3 0.01800000

30403 LIGACAO AGUAS PLUVIAIS OU DOMICILIARES UN 1.00000000

31011 PINUS,PECA 1" X 12"E 1" X 9" M2 8.00000000

10 INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA UN

ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 1
00A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR
(02.016.0001-A )

00196 TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PESADO, NBR 5580, DN=2 M 2.00000000

00282 CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, DE 450/ M 20.00000000

02338 ELETRODUTO DE PVC PRETO,RIGIDO ROSQUEAVEL,COM ROSCA EM AMBAS |UN 4.00000000
EXTREMIDADES,EM BAR RAS DE 3 METROS,DE 1/2"

02376 FUSIVEL FACA, DE 250V, DE 100A UN 3.00000000

02379 CURVA 90° DE PVC RIGIDO, ROSQUEAVEL, PARA ELETRODUTO, DE 1.1 UN 2.00000000

02441 DISJUNTOR, TRIPOLAR, DE 80 A 100A, 3KA,MODELO DIN, TIPO C UN 1.00000000

t25jula - B.D.l.: 22 % REF. CATALOGO: EMOP DATA BASE : FEVEREIRO / 26 Pagina: 4 / 15
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OBJETO : REVITALIZAGAO DOS ACESSOS NA RUA 1, TV. A, TV. B, TV. C - BAIRRO EUCALIPTO

ITEM | SERVICOS E ESPECIFICACOES UNID. QUANT. PRECO PERCENT TOTAL
02501 CONDUITE FLEXIVEL, GALVANIZADO DE 1.1/2" M 1.00000000
02602 MACARANDUBA EM PECAS, DE 7,50X15,00CM (3"X6") M 6.00000000
04210 ISOLADOR TIPO CARRETILHA, MARROM, DE (72X72)MM UN 4.00000000
04406 ISOLADOR DE PINO "HI-TOP", CLASSE 15KV UN 4.00000000
05268 ABRACADEIRA TIPO COPO, DE 1/2" UN 1.00000000
20060 MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE EN H 24.00000000
CARGOS SOCIAIS DESON ERADOS

20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR H 24.00000000
GOS SOCIAIS DESONERA DOS

11 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER M2
,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORT
ES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
(02.020.0002-A )

00368 PINUS, EM PECAS DE 7,50X7,50CM (3"X3") - GRUPOS: LIIIIl E M 9.20000000
IV, DA TABELA CLASSI FICATORIA MUNICIPAL DE ESPECIFICACOES DE
PRODUTOS MADEIREIROS DO MUNICIPIO DO RJ

00453 PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU QUANTIDADES E KG 0.30000000
QUIVALENTES, N°12X12 A 18X30

10806 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, TIPO BANNER/PLOTER, M2 1.00000000
CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL

20045 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, INCLUSI H 2.00000000
VE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS

20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR H 2.00000000
GOS SOCIAIS DESONERA DOS

TOTAL DA CATEGORIA - 02

03 - MOVIMENTO DE TERRA

12 ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA M3
(A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCL
USIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
(03.001.0001-B )

20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR H 3.40000000
GOS SOCIAIS DESONERA DOS
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13 REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZ M3

ANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

(03.011.0015-B )
20111 MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINA (TRATOR, ETC.), INCLUSIVE H 0.13300000

ENCARGOS SOCIAIS DE SONERADOS
20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR H 1.06700000

GOS SOCIAIS DESONERA DOS
30693 SOQUETE VIBRATORIO 78KG; 2,5CV (CP) H 0.10000000
30694 SOQUETE VIBRATORIO 78KG; 2,5CV (Cl) H 0.03300000
TOTAL DA CATEGORIA - 03

04 - TRANSPORTES

14 TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.00 UNXK

6,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

( 04.005.0300-A )
30417 CAMINHAO CARROC. FIXA, TRUC. 12T (CP) H 0.11920000
30524 GUINDAUTO 3,5T, ALCANCE 7,00M (CI) H 0.11920000
15 CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA UN

02.006

(04.013.0015-A )
20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR H 1.00400000

GOS SOCIAIS DESONERA DOS
30417 CAMINHAO CARROC. FIXA, TRUC. 12T (CP) H 0.07500000
30418 CAMINHAO CARROC. FIXA TRUC. 12T (CF) H 0.21900000
30419 CAMINHAO CARROC. FIXA TRUC. 12T (CI) H 0.20800000
30523 GUINDAUTO 3,5T, ALCANCE 7,00M (CP) H 0.12900000
30524 GUINDAUTO 3,5T, ALCANCE 7,00M (CI) H 0.20800000
16 RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAI UN

NER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORT

E EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A

TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS

(04.014.0095-A )
10962 ALUGUEL CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER C/5M3 CAPAC.P/RETIRADA UN 1.00000000

ENTULHO OBRA,INCL.C ARREGA., TRANSP.E DESCAR.LOCAIS AUTORIZ.
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20132

MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR
GOS SOCIAIS DESONERA DOS

0.60000000

TOTAL DA CATEGORIA -04

05 - SERVICOS COMPLEMENTARES

17

TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ACIMA,SERVICO INTEIRAMENTE
MANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA
(05.001.0185-A )

TXM

20132

MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR
GOS SOCIAIS DESONERA DOS

0.09000000

18

TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ABAIXO,SERVICO INTEIRAMENT
EMANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA
(05.001.0186-A )

TXM

20132

MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR
GOS SOCIAIS DESONERA DOS

0.06000000

19

LIMPEZA DE PAREDES REVESTIDAS DE CERAMICAS OU AZULEJOS
(05.001.0385-A )

M2

20132

MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR
GOS SOCIAIS DESONERA DOS

0.35000000

20

LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0,20MM
PARA IMPERMEABILIZACAO DE SOLO,MEDIDA PELA AREA COBERTA,IN
CLUSIVE PERDAS E TRANSPASSE

( 05.058.0020-A )

M2

13631

LONA DE POLIETILENO, (LONA DE TERREIRO), ESPESSURA DE 0,20MM

M2

1.05000000

20132

MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR
GOS SOCIAIS DESONERA DOS

0.01660000

TOTAL DA CATEGORIA - 05

06 - GALERIAS, DRENOS E CONEXOS

21

CALHA MEIO-TUBO CIRCULAR DE CONCRETO VIBRADO,DIAMETRO INTE
RNO DE 600MM,INCLUSIVE ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENT
O EASSENTAMENTO

(06.003.0013-A )

04796

CALHA DE CONCRETO SIMPLES, PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS
, TIPO PONTA E BOLSA DE 0600MM

1.00000000
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20115 MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERA  [H 1.20000000
20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR H 3.60000000

GOS SOCIAIS DESONERA DOS
20150 MAO-DE-OBRA DE TOPOGRAFO B (SERVICOS DECAMPO),INCLUSIVE ENC H 0.08000000

ARGOS SOCIAIS DESONE RADOS
30164 ARGAMASSA CIM.,AREIA TRACO 1:4,PREPAROMECANICO M3 0.00300000
TOTAL DA CATEGORIA - 06

08 - BASES E PAVIMENTOS

22 CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO)DE AREIA,ESPALHADO E COMPRIMIDO M3

MECANICAMENTE,MEDIDA APOS COMPACTACAO

(08.036.0001-A )
00001 AREIA LAVADA, GROSSA, PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JA M3 1.30000000
20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR H 0.07600000

GOS SOCIAIS DESONERA DOS
30438 CAMINHAO TANQUE 6000L (CP) H 0.00810000
30440 CAMINHAO TANQUE 6000L (CI) H 0.00140000
30560 MOTONIVELADORA, DIESEL 125CV (CP) H 0.00570000
30562 MOTONIVELADORA, DIESEL 125CV (Cl) H 0.00380000
30631 ROLO ESTATICO DE 3 RODAS,AUTOPROPELIDO,99 HP (CP) H 0.00950000
TOTAL DA CATEGORIA - 08

11 - ESTRUTURAS

23 CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTE M3

RISTICA A COMPRESSAO DE 25MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNE

CIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS E ADICAO DE 8

% DE MICROSSILICA

(11.001.0015-B )
00001 AREIA LAVADA, GROSSA, PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JA M3 0.65700000
00149 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32, EM SACO DE 50KG, CONFORM KG 305.00000000
13646 SILICA ATIVA (MICROSSILICA) PARA CONCRETO KG 24.40000000
14543 PEDRA BRITADA 1 E 2 (MEDIA), PARA REGIAO METROPOLITANA DO RI T 1.14260000
24 PREPARO DE CONCRETO,EM CONDICOES ESPECIAIS,COMPREENDENDO M | M3

ISTURA E AMASSAMENTO EM UMA BETONEIRA DE 320L,ADMITINDO-SE

UMAPRODUCAO APROXIMADA DE 1,00M3/H,EXCLUINDO O FORNECIMEN

TO DOS MATERIAIS

(11.002.0015-B )
20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR H 6.00000000

GOS SOCIAIS DESONERA DOS
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30710 BETONEIRA GASOLINA 320L,MISTURA SECA(CP) H 1.00000000
25 LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,EM CONDICOES ESPEC | M3

IAIS,INCLUSIVE O TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRI
NHOS,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA P
RODUCAO APROXIMADA DE 1,00M3/H
(11.002.0045-A )
20046 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO, INCLUSIVE E H 1.15000000
NCARGOS SOCIAIS DESO NERADOS
20115 MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERA  |H 1.15000000
20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR H 2.87000000
GOS SOCIAIS DESONERA DOS
30730 VIBRADOR IMERSAO ELETR. 2CV (CP) H 0.11500000
30731 VIBRADOR IMERSAO ELETR. 2CV (Cl) H 1.03500000
26 FORMAS DE MADEIRA DE 32 PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO M2
ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,S
ERVINDO A MADEIRA 1,4 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIV
E ESCORAMENTO
(11.004.0022-B )
00349 PINUS, EM PECAS DE 2,50X30,00CM (1"X12") - GRUPOS:1,I1,1Il E M 1.50000000
IV, DA TABELA CLASS IFICATORIA MUNICIPAL DE ESPECIFICACOES D
E_ PRODUTOS MADEIREIROS DO MUNICIPIO RJ
00368 PINUS, EM PECAS DE 7,50X7,50CM (3"X3") - GRUPOS: LIIIIl E M 0.80000000
IV, DA TABELA CLASSI FICATORIA MUNICIPAL DE ESPECIFICACOES DE
PRODUTOS MADEIREIROS DO MUNICIPIO DO RJ
00453 PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU QUANTIDADES E KG 0.10000000
QUIVALENTES, N°12X12 A 18X30
20046 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO, INCLUSIVE E H 1.05000000
NCARGOS SOCIAIS DESO NERADOS
20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR H 1.05000000
GOS SOCIAIS DESONERA DOS
t25jula - B.D.I.: 22 % REF. CATALOGO: EMOP DATA BASE : FEVEREIRO / 26 Pagina: 9/ 15



http://www.fpdf.org/
https://www.google.com/

PREFEITURA DE

% -
@ INFRAESTRUTURA
& E OBRAS

DE NITEROI
TEMPO DE AVANCAR

OBJETO : REVITALIZAGAO DOS ACESSOS NA RUA 1, TV. A, TV. B, TV. C - BAIRRO EUCALIPTO

ITEM | SERVICOS E ESPECIFICACOES UNID. QUANT. PRECO PERCENT TOTAL
30408 PINTURA C/EMULSAO OLEOSA M2 1.00000000
31052 PINUS EM PECAS DE 2,50X22,50M, (1"X9") M 2.00000000
27 ESCORAMENTO DE FORMAS ATE 3,30M DE PE DIREITO,COM MADEIRA M3

DE32 TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES,PRUMOS 4 VEZES
(11.004.0035-B )
00368 PINUS, EM PECAS DE 7,50X7,50CM (3"X3") - GRUPOS: L,IlIIl E M 0.40000000
IV, DA TABELA CLASSI FICATORIA MUNICIPAL DE ESPECIFICACOES DE
PRODUTOS MADEIREIROS DO MUNICIPIO DO RJ
00453 PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU QUANTIDADES E KG 0.03300000
QUIVALENTES, N°12X12 A 18X30
20046 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO, INCLUSIVE E H 0.17000000
NCARGOS SOCIAIS DESO NERADOS
20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR H 0.17000000
GOS SOCIAIS DESONERA DOS
31052 PINUS EM PECAS DE 2,50X22,50M, (1"X9") M 0.24400000
TOTAL DA CATEGORIA - 11
12 - ALVENARIAS E DIVISORIAS
28 PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIO EM GRANITO CINZA ANDORINHA M2
,COM 2CM DE ESPESSURA,POLIDA NAS DUAS FACES,FIXACAO PISO O
U PAREDE,EXCLUSIVE FERRAGENS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E C
OLOCACAO
(12.035.0001-A )
10790 PLACA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, PARA DIVISORIA, 2CM DE ESP M2 1.00000000
20115 MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERA  |H 2.00000000
20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR H 4.00000000
GOS SOCIAIS DESONERA DOS
TOTAL DA CATEGORIA - 12
14 - ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAGAS E FERRAGENS
29 CORRIMAO DUPLO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE M
1.1/4" BARRA SUPERIOR COM ALTURA DE 92CM E BARRA INFERIOR
COMALTURA DE 70CM,FIXADO EM MONTANTES DE ACO GALVANIZADO C
OM DIAMETRO DE 1.1/4",CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBI
LIDADE.FORNECIMENT
(14.002.0216-A )
02845 TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PESADO, NBR 5580, DN=1 M 3.44490000
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20131 MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE EN
CARGOS SOCIAIS DESON ERADOS

2.47500000

20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR
GOS SOCIAIS DESONERA DOS

3.30000000

30 FERRAGENS PARA DIVISORIAS DE MARMORE OU MARMORITE,DE SANIT
ARIOS,CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO(ESTA INCLUID
A NOFORNECIMENTO E COLOCACAO DA DIVISORIA),DE:-4 CANTONEIR

AS DEALUMINIO PARA FIXACAO DA PLACA;-12 PARAFUSOS DE ALUMI

NIO DE3/4"X5/16" C

(14.007.0200-A )

UN

00893 CANTONEIRA DE ALUMINIO, PARA FIXACAO DEPLACAS

UN

4.00000000

00895 PARAFUSO EM LATAO, ACABAMENTO CROMADO, DE 30MM, PARA DIVISOR

UN

12.00000000

TOTAL DA CATEGORIA -14

15 - INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS

31 RALO SECO DE FERRO FUNDIDO PARA BOX,COM SAIDA HORIZONTAL,C
OMPOSTO DE ENTRADA SUPERIOR DN=100MM E SAIDA HORIZONTAL DN
=50MM,CONFORME ABNT NBR 15579,REVESTIDO INTERNA E EXTERNAM
ENTE COM EPOXI NA COR VERMELHA, APLICADO PELO SISTEMA ELETR
OSTATICO.FORNECIME

(15.003.0194-A )

UN

13930 RALO SECO DE FERRO FUNDIDO P/BOX C/SAIDA HORIZ.,DN 100MM,SMU
,COMP.DE ENT.SUP.DN1 00MM E SAIDA HORIZ.DN50MM,ABNT NBR 15579

UN

1.00000000

20039 MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCL
USIVE ENCARGOS SOCIA IS DESONERADOS

1.45000000

20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR
GOS SOCIAIS DESONERA DOS

1.45000000

32 INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO(EXCLUSIVE FORNECIMEN
TODO APARELHO E REGISTRO),COMPREENDENDO:5,00M DE TUBO DE P
VCDE 25MM,RALO SECO DE PVC 100MM COM GRELHA,2,00M DE TUBO
DE PVC DE 40MM E CONEXOES

(15.004.0045-A )

UN

02339 ADESIVO PLASTICO PARA PVC RIGIDO, EM BISNAGA DE 75G

UN

0.50000000
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02385 LIXA D'AGUA N° 100 UN 1.00000000
02614 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, PONTA/BOLSA, PARA ESGOTO, EM BA UN 0.33400000

RRAS DE 6,00M, DE 04 OMM
05031 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, PONTA/BOLSAC/VIROLA, EM BARRAS UN 1.00000000
05038 TE 90° DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, DE REDUCAO, DE (032X025)MM UN 1.00000000
05103 SOLVENTE (SOLUCAO LIMPADORA) PICONEXOESDE PVC, EM FRASCOS P UN 0.06000000
05726 ADAPTADOR DE PVC, SOLDAVEL CURTO, COM BOLSA E ROSCA PARAREG  [UN 1.00000000
05734 JOELHO 90° DE PVC SOLDAVEL, DE 025MM UN 2.00000000
05735 LUVA DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, DE REDUCAODE 25MMX3/4" UN 1.00000000
05780 JOELHO 90° DE PVC SOLDAVEL COM BUCHA DELATAO, DE 25MMX1/2" UN 1.00000000
05795 CURVA 90° DE PVC CURTA PARA ESGOTO, DE 040MM UN 1.00000000
07891 RALO SECO QUADRADO DE PVC, DE (100X53X40)MM, COM GRELHA EM P UN 1.00000000
20039 MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCL H 4.50000000

USIVE ENCARGOS SOCIA IS DESONERADOS
20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR H 4.50000000

GOS SOCIAIS DESONERA DOS
33 INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXC UN

LUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TU

BO DE PVC DE 25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES

(15.004.0063-A )
02339 ADESIVO PLASTICO PARA PVC RIGIDO, EM BISNAGA DE 75G UN 0.48000000
02385 LIXA D'AGUA N° 100 UN 0.40000000
02614 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, PONTA/BOLSA, PARA ESGOTO, EM BA UN 0.26000000

RRAS DE 6,00M, DE 04 OMM
02634 TE 90° DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL, DE 1/2" UN 1.00000000
02669 ADAPTADOR DE PVC, PARA VALVULA DE PIA ELAVATORIO, DE 40MM UN 1.00000000
05031 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, PONTA/BOLSAC/VIROLA, EM BARRAS UN 0.40000000
05103 SOLVENTE (SOLUCAO LIMPADORA) P/ICONEXOESDE PVC, EM FRASCOS P UN 0.06400000
05732 TE 90° DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, DE 025MM UN 1.00000000
05734 JOELHO 90° DE PVC SOLDAVEL, DE 025MM UN 1.00000000
05780 JOELHO 90° DE PVC SOLDAVEL COM BUCHA DELATAO, DE 25MMX1/2" UN 1.00000000
05791 JOELHO 90° DE PVC, PARA ESGOTO, DE 040MM UN 1.00000000
05795 CURVA 90° DE PVC CURTA PARA ESGOTO, DE 040MM UN 1.00000000
20039 MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCL H 3.60000000

USIVE ENCARGOS SOCIA IS DESONERADOS
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20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR H 4.00000000
GOS SOCIAIS DESONERA DOS
34 INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA INDIVIDUAL E UN
VALVULA DE DESCARGA (EXCL.ESTES) EM PAVIMENTO TERREO,COMPR
EENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M TUBO PVC 50MM,COM
CONEXOES,ATE VALVULA E APOS ESTA ATE O VASO,LIGACAO ESGOT
OS COM 3,00M TUBO
(15.004.0105-A )
00666 BUCHA DE NYLON, TIPO S-12 UN 2.00000000
02339 ADESIVO PLASTICO PARA PVC RIGIDO, EM BISNAGA DE 75G UN 0.50000000
02385 LIXA D'AGUA N° 100 UN 0.50000000
02617 TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA/BOLSA COM VIROLA, EM BARRAS DE 6,0 UN 0.50000000
02831 ANEL DE BORRACHA, PARA TUBO DE PVC-ESGOTO PRIMARIO, DE 100MM UN 3.00000000
05103 SOLVENTE (SOLUCAO LIMPADORA) PICONEXOESDE PVC, EM FRASCOS P UN 0.06600000
05694 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, PONTA/BOLSA, EM BARRAS DE 6,00M UN 0.33300000
05766 JOELHO 90° DE PVC, PARA ESGOTO, DE 100MM UN 1.00000000
07132 JOELHO 90° DE PVC SOLDAVEL, DE 050MM UN 1.00000000
07137 TE 90° DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, DE 050MM UN 1.00000000
07141 ADAPTADOR DE PVC, SOLDAVEL CURTO, COM BOLSA E ROSCA PARAREG  [UN 1.00000000
ISTRO, DE 050MMX1.1/ 2"
07151 TUBO DE PVC DE DESCARGA, PARA VALVULA DE 1.1/2" UN 1.00000000
20039 MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCL H 9.00000000
USIVE ENCARGOS SOCIA IS DESONERADOS
20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR H 3.00000000
GOS SOCIAIS DESONERA DOS
TOTAL DA CATEGORIA - 15
17 - PINTURAS
35 PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO GALVANIZADO OU ALUM M2
INIO,USANDO FUNDO PARA GALVANIZADO,INCLUSIVE LIXAMENTO LEV
E,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO CO
M ESMALTE SINTETICO BRILHANTE OU ACETINADO
(17.017.0350-A)
00124 ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO ALTO BRILHO, BRILHANTE, ACETINAD GL 0.05000000

t25jula - B.D.l.: 22 %
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PREFEITURA DE

% -
@ INFRAESTRUTURA
& E OBRAS

DE NITEROI
TEMPO DE AVANCAR

OBJETO : REVITALIZAGAO DOS ACESSOS NA RUA 1, TV. A, TV. B, TV. C - BAIRRO EUCALIPTO

ITEM | SERVICOS E ESPECIFICACOES UNID. QUANT. PRECO PERCENT TOTAL
00840 DETERGENTE NEUTRO P/LIMPEZA INDUSTRIAL,EM SACO DE 25KG KG 0.02500000
07425 PRIMER EPOXI,ISOCIANATO DE 2 COMPONENTES GL 0.03500000
20118 MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO  |H 0.25000000
20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR H 0.12500000

GOS SOCIAIS DESONERA DOS
TOTAL DA CATEGORIA - 17

18 - APARELHOS HIDRAUDICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS

36 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,PADRAO MEDIO LUXO,MEDIDAS EM TOR UN

NODE (47X35)CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS E

M METAL CROMADO:SIFAO DE 1"X1.1/4" TORNEIRA PARA LAVATORIO

DE MESA 1193 OU SIMILAR DE 1/2",VALVULA DE ESCOAMENTO E R

ABICHO.FORNECIMENT

(18.002.0012-A )
02355 VALVULA DE ESCOAMENTO, P/LAVATORIO, 1603, EM METAL CROMADO, UN 1.00000000
02985 RABICHO/LIGACAO FLEXIVEL EM METAL CROMADO COM SAIDA DE 1/2" UN 1.00000000

E COMPRIMENTO DE 30C M
03901 SIFAO EM METAL CROMADO, DE 1"X1.1/4" UN 1.00000000
03902 TORNEIRA PARA LAVATORIO TIPO BANCA, 1193 OU SIMILAR DE 1/2" UN 1.00000000
03911 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, PADRAO MEDIOLUXO, MEDINDO EM TOR UN 1.00000000
14789 KIT DE ACESSORIOS PARA FIXACAO, COMPREENDENDO PARAFUSOS, BUC  |UN 1.00000000
37 BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA,COM CAIXA ACOPLADA,PADRAO UN

MEDIO LUXO,INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO PADRAO MEDIO LUXO,RA

BICHO CROMADO,ANEL DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORN

ECIMENTO

(18.002.0070-A )
02978 RABICHO/LIGACAO FLEXIVEL EM METAL CROMADO COM SAIDA DE 1/2" UN 1.00000000

E COMPRIMENTO DE 40C M
03927 ASSENTO PLASTICO, PARA BACIA SANITARIA,PADRAO MEDIO LUXO UN 1.00000000
14789 KIT DE ACESSORIOS PARA FIXACAO, COMPREENDENDO PARAFUSOS, BUC |UN 1.00000000
40016 CAIXA ACOPLADA DE LOUCA BRANCA, PARA BACIA SANITARIA UN 1.00000000
40026 ANEL DE VEDACAO PARA BACIA SANITARIA UN 1.00000000
40027 BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA, PARA CAIXA ACOPLADA, PADRAO UN 1.00000000
38 CHUVEIRO ELETRICO,EM METAL CROMADO,EM 110/220V,COM BRACO C UN

ROMADO DE 1/2" E 1 REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 3/4",COM CA

NOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO

(18.007.0075-A )
02585 CHUVEIRO ELETRICO, EM METAL CROMADO, DE110/220V UN 1.00000000

t25jula - B.D.I.: 22 % REF. CATALOGO: EMOP DATA BASE : FEVEREIRO / 26 Pagina: 14 / 15
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OBJETO : REVITALIZAGAO DOS ACESSOS NA RUA 1, TV. A, TV. B, TV. C - BAIRRO EUCALIPTO

ITEM | SERVICOS E ESPECIFICACOES UNID. QUANT. PRECO PERCENT TOTAL
02586 REGISTRO DE PRESSAO, DE 3/4" UN 1.00000000
02983 BRACO EM ALUMINIO, DE 1/2", PARA CHUVEIRO ELETRICO UN 1.00000000
39 TORNEIRA PARA PIA OU TANQUE, 1158 OU SIMILAR DE 1/2"X18CM A UN
PROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO
(18.009.0058-A )
02394 TORNEIRA PARA PIA OU TANQUE 1158 OU SIMILAR, DE APROXIMADAME UN 1.00000000

NTE 1/2"X18CM, EM ME TAL CROMADO

TOTAL DA CATEGORIA -18

t25jula - B.D.l.: 22 % REF. CATALOGO: EMOP
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PREFEITURA DE

=
@ INFRAESTRUTURA
= E OBRAS

DE NITEROI
TEMPO DE AVANCAR

OBJETO : REVITALIZAGAO DOS ACESSOS NA RUA 1, TV. A, TV. B, TV. C - BAIRRO EUCALIPTO

ITEM| SERVICOS E ESPECIFICACOES QUANT. UNIDADE| VL.UNITARIO | VL.SERVICO

01 - SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO

1 PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EV 1578500 M2 | @ - | e
ENTUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO

MATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL
(01.005.0004-A )

2 ROCADO EM VEGETACAO RALA,COM EMPILHAMENTO LATERAL E QUEIMA 60,00 M2 | @ - | -

DOS RESIDUOS
(101.005.0006-A)

3 FAMILIA 01.090ADMINISTRACAO LOCAL. 100,000 @ | @ - |
(101.090.0000-A)

TOTAL DA CATEGORIA -01

02 - CANTEIRO DE OBRA

4 BARRACAO DE OBRA,COM PAREDES E PISO DE TABUAS DE MADEIRA D 8,000 M2 | - | -
E32,COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM,E INSTALACO

ES,EXCLUSIVE PINTURA, SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES
(02.004.0001-A )

5 ALUGUEL CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL),P/ESCRITORIO C/ 4,00 UNXM | = | -
WC,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO

C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,C
HASSISREFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCLUINDO INST.ELE

TR.HIDROSSANITARIA
(02.006.0015-A )

6 ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA 4,00 UNXM | = | -
X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E
RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZ
ANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICU

LO PROPRIO COM UNI
(02.006.0050-A)

7 GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBR 8,000 M2 | - | -
AS,ESTRUTURADO EM MADEIRA,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENTO S
EM AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO E

PREPARO DO TERRENO
(02.010.0001-A )

T25JULA-B.D.l.: 22 % REF. CATALOGO: EMOP DATA BASE : FEVEREIRO / 26 Pagina: 1/7
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INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITERO

TEMPO DE AVANCAR

OBJETO : REVITALIZAGAO DOS ACESSOS NA RUA 1, TV. A, TV. B, TV. C - BAIRRO EUCALIPTO

ITEM

SERVIGCOS E ESPECIFICAGOES

QUANT.

UNIDADE

VL.UNITARIO

VL.SERVICO

8

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA
NA COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZA

CAO,INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA
(02.011.0010-A )

1.035,00

M2

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESC
AVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO P

UBLICO
(02.015.0001-A )

1,00

UN

10

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA
ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 1

00A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR
(02.016.0001-A )

1,00

UN

11

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER
,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORT

ES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
(02.020.0002-A )

6,00,

M2

TOTAL DA CATEGORIA -02

03 - MOVIMENTO DE TERRA

12

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA
(A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCL

USIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
(03.001.0001-B )

1.098,00

M3

13

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZ

ANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL
(03.011.0015-B )

823,50

M3

T25JULA-B.D.l.: 22%
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PREFEITURA DE

INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITERO

TEMPO DE AVANCAR

OBJETO : REVITALIZAGAO DOS ACESSOS NA RUA 1, TV. A, TV. B, TV. C - BAIRRO EUCALIPTO

ITEM| SERVICOS E ESPECIFICACOES QUANT.  |UNIDADE| VL.UNITARIO | VL.SERVICO
TOTALDACATEGORIA -03
14 | TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.00 30,000 UNXK | s | e
6,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)
(04.005.0300-A )
15 | CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 1000un | e | e
02.006
(04.013.0015-A )
16 | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAI 77000 UN | e | e
NER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORT
E EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A
TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS
(04.014.0095-A )
TOTALDACATEGORIA -04
05 - SERVICOS COMPLEMENTARES
17 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ACIMA,SERVICO INTEIRAMENTE 694.853,93f XM | | e
MANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA
(05.001.0185-A )
18 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ABAIXO,SERVICO INTEIRAMENT 24795000 XM | | e
EMANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA
(05.001.0186-A )
19 | LIMPEZA DE PAREDES REVESTIDAS DE CERAMICAS OU AZULEJOS 7550 M2 | e | e
(05.001.0385-A )
20 | LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0,20MM 1.830,000 M2 | e | e
PARA IMPERMEABILIZACAO DE SOLO,MEDIDA PELA AREA COBERTA,IN
CLUSIVE PERDAS E TRANSPASSE
(05.058.0020-A )

T25JULA-B.D.l.: 22 %
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@ INFRAESTRUTURA
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OBJETO : REVITALIZAGAO DOS ACESSOS NA RUA 1, TV. A, TV. B, TV. C - BAIRRO EUCALIPTO

ITEM| SERVICOS E ESPECIFICAGCOES QUANT. UNIDADE| VL.UNITARIO | VL.SERVICO

TOTAL DA CATEGORIA -05 e

21 CALHA MEIO-TUBO CIRCULAR DE CONCRETO VIBRADO,DIAMETRO INTE 880,000 M | - | -
RNO DE 600MM,INCLUSIVE ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENT

O EASSENTAMENTO
(06.003.0013-A )

TOTAL DA CATEGORIA -06 e

08 - BASES E PAVIMENTOS

22 CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO)DE AREIA,ESPALHADO E COMPRIMIDO 183,00 M3 | - | -

MECANICAMENTE,MEDIDA APOS COMPACTACAO
(08.036.0001-A )

TOTAL DA CATEGORIA -08 e

11 - ESTRUTURAS

23 CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTE 33254 M3 | - -
RISTICA A COMPRESSAO DE 25MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNE
CIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS E ADICAO DE 8

% DE MICROSSILICA
(11.001.0015-B )

24 PREPARO DE CONCRETO,EM CONDICOES ESPECIAIS,COMPREENDENDO M 332514mM3 | |
ISTURA E AMASSAMENTO EM UMA BETONEIRA DE 320L,ADMITINDO-SE
UMAPRODUCAO APROXIMADA DE 1,00M3/H,EXCLUINDO O FORNECIMEN

TO DOS MATERIAIS
(11.002.0015-B )

25 LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,EM CONDICOES ESPEC 33254 M3 | e e
IAIS,INCLUSIVE O TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRI
NHOS,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA P

RODUCAO APROXIMADA DE 1,00M3/H
(11.002.0045-A )

T25JULA-B.D.Il.: 22% REF. CATALOGO: EMOP DATA BASE : FEVEREIRO / 26 Pagina: 4 /7
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PREFEITURA DE

INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITERO

TEMPO DE AVANCAR

OBJETO : REVITALIZAGAO DOS ACESSOS NA RUA 1, TV. A, TV. B, TV. C - BAIRRO EUCALIPTO

ITEM

SERVIGCOS E ESPECIFICAGOES

QUANT.

UNIDADE

VL.UNITARIO

VL.SERVICO

26

FORMAS DE MADEIRA DE 32 PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO
ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,S
ERVINDO A MADEIRA 1,4 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIV

E ESCORAMENTO
(11.004.0022-B )

635,34 M2

27

ESCORAMENTO DE FORMAS ATE 3,30M DE PE DIREITO,COM MADEIRA

DE32 TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES,PRUMOS 4 VEZES
(11.004.0035-B )

105,86 M3

TOTAL DA CATEGORIA -11

12 - ALVENARIAS E DIVISORIAS

28

PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIO EM GRANITO CINZA ANDORINHA
,COM 2CM DE ESPESSURA,POLIDA NAS DUAS FACES,FIXACAO PISO O
U PAREDE,EXCLUSIVE FERRAGENS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E C

OLOCACAO
(12.035.0001-A )

1,571 M2

TOTAL DA CATEGORIA -12

14 - ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAGAS E FERRAGENS

29

CORRIMAO DUPLO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE
1.1/4",BARRA SUPERIOR COM ALTURA DE 92CM E BARRA INFERIOR
COMALTURA DE 70CM,FIXADO EM MONTANTES DE ACO GALVANIZADO C
OM DIAMETRO DE 1.1/4",CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBI

LIDADE.FORNECIMENT
(14.002.0216-A )

260,00| M

30

FERRAGENS PARA DIVISORIAS DE MARMORE OU MARMORITE,DE SANIT
ARIOS,CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO(ESTA INCLUID
A NOFORNECIMENTO E COLOCACAO DA DIVISORIA),DE:-4 CANTONEIR
AS DEALUMINIO PARA FIXACAO DA PLACA;-12 PARAFUSOS DE ALUMI

NIO DE3/4"X5/16" C
(14.007.0200-A )

1,00] UN

T25JULA-B.D.l.: 22%
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Kerol

TEMPO DE AVANCAR
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OBJETO : REVITALIZAGAO DOS ACESSOS NA RUA 1, TV. A, TV. B, TV. C - BAIRRO EUCALIPTO

ITEM

SERVIGCOS E ESPECIFICAGOES

QUANT.

UNIDADE

VL.UNITARIO

VL.SERVICO

TOTAL DA CATEGORIA -14

31

RALO SECO DE FERRO FUNDIDO PARA BOX,COM SAIDA HORIZONTAL,C
OMPOSTO DE ENTRADA SUPERIOR DN=100MM E SAIDA HORIZONTAL DN
=50MM,CONFORME ABNT NBR 15579,REVESTIDO INTERNA E EXTERNAM
ENTE COM EPOXI NA COR VERMELHA,APLICADO PELO SISTEMA ELETR

OSTATICO.FORNECIME
(15.003.0194-A )

1,00

UN

32

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO(EXCLUSIVE FORNECIMEN
TODO APARELHO E REGISTRO),COMPREENDENDO:5,00M DE TUBO DE P
VCDE 25MM,RALO SECO DE PVC 100MM COM GRELHA,2,00M DE TUBO

DE PVC DE 40MM E CONEXOES
(15.004.0045-A )

1,00

UN

33

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXC
LUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TU

BO DE PVC DE 25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES
(15.004.0063-A

1,00

UN

34

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA INDIVIDUAL E
VALVULA DE DESCARGA (EXCL.ESTES) EM PAVIMENTO TERREO,COMPR
EENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M TUBO PVC 50MM,COM
CONEXOES,ATE VALVULA E APOS ESTA ATE O VASO,LIGACAO ESGOT

OS COM 3,00M TUBO
(15.004.0105-A )

1,00

UN

TOTAL DA CATEGORIA -15

17 - PINTURAS

35

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO GALVANIZADO OU ALUM
INIO,USANDO FUNDO PARA GALVANIZADO,INCLUSIVE LIXAMENTO LEV
E,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO CO

M ESMALTE SINTETICO BRILHANTE OU ACETINADO
(17.017.0350-A )

81,29

M2

T25JULA-B.D.Il.: 22%

REF. CATALOGO: EMOP
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DE NITERO

TEMPO DE AVANCAR

OBJETO : REVITALIZAGAO DOS ACESSOS NA RUA 1, TV. A, TV. B, TV. C - BAIRRO EUCALIPTO

ITEM

SERVIGCOS E ESPECIFICAGOES

QUANT.

UNIDADE

VL.UNITARIO

VL.SERVICO

TOTAL DA CATEGORIA -17

36

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,PADRAO MEDIO LUXO,MEDIDAS EM TOR
NODE (47X35)CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS E
M METAL CROMADO:SIFAO DE 1"X1.1/4", TORNEIRA PARA LAVATORIO

DE MESA 1193 OU SIMILAR DE 1/2" VALVULA DE ESCOAMENTO E R

ABICHO.FORNECIMENT
(18.002.0012-A )

1,00

UN

37

BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA,COM CAIXA ACOPLADA,PADRAO
MEDIO LUXO,INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO PADRAO MEDIO LUXO,RA
BICHO CROMADO,ANEL DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORN

ECIMENTO
(18.002.0070-A )

1,00

UN

38

CHUVEIRO ELETRICO,EM METAL CROMADO,EM 110/220V,COM BRACO C
ROMADO DE 1/2" E 1 REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 3/4",COM CA

NOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO
(18.007.0075-A )

1,00

UN

39

TORNEIRA PARA PIA OU TANQUE,1158 OU SIMILAR DE 1/2"X18CM A

PROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO
(18.009.0058-A )

1,00

UN

TOTAL DA CATEGORIA -18

TOTAL PARCIAL

ADMINISTRACAO

TOTAL GERAL

T25JULA-B.D.l.: 22 %
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