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Fundamento
Legal:

Lei Federal n° 14.133 /2021 e suas alteragdes conforme Decreto Federal 12.343/24,
Decretos Municipais n°® 881/2022, 882/2022, 914/2022, 921/2022, 922/2022,
078/25 e suas alteracgdes

Obijeto:

Contratagio de Empresa ou Consorcio especializado para a elaboragio do
projeto executivo de engenharia e execugdo de obras para a construgao de oito
pontos de controle nas divisas da cidade de Marica (poérticos), guarita de
seguranga e apoio turistico

Critério de

Técnica e Prego
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Disputa
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1. INTRODUGAO
1.1. A AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVICOS DE OBRAS DE MARICA - SOMAR, pot

meio da Diretoria Operacional de Obras Indiretas, torna publico que fara realizar licitacdao, através da
Portaria Somar n°479/2025, sob a modalidade de CONCORRENCIA PUBLICA na forma
ELETRONICA, pelo critério de julgamento Técnica e Prego por regime de execugio Semi-Integrada
por prego global para Contratagdo de Empresa ou Consorcio especializado para a Elaboragao do
Projeto Executivo de Engenharia e Execugdo de Obras para a Construgido de oito pontos de
controle nas divisas da cidade de Marica (porticos), guarita de seguranga, apoio turistico,

devidamente descritos, caracterizados e especificados neste Edital e no Projeto Basico, na forma da lei.

1.2 — A presente licita¢do se rege por toda a legislagao aplicavel a espécie, especialmente pelas normas de
carater geral da Lei Federal n°® 14.133/2021, pela Lei Complementar Federal n® 101/2000 — Lei de
Responsabilidade Fiscal, pelo Cédigo de Defesa do Consumidor, instituido pela Lei Federal n°
8.078/90 e pelos Decreto Federal 12.343 /24, Decretos Municipais n°® 881/2022, 882/2022, 914/2022,
921/2022, 922/2022 e 078/25, bem como pelos preceitos de Direito Puablico, pelas disposi¢oes deste Edital
e de seus Anexos, normas que as licitantes declaram conhecer e a elas se sujeitarem incondicional e

irrestritamente.

1.3 — A presente licitagdo sera processada exclusivamente por meio eletronico, sendo utilizado o Sistema

COMPRASGOV, disponibilizado e processado no endereco eletronico https://www.gov.br/compras/pt-
br (Portal Nacional de Compras Publicas), mantido pelo Governo Federal, a que as licitantes interessadas se
submetem, devendo providenciar o seu credenciamento junto ao referido sistema, no sitio antes indicado,
para obtencdo da chave de identificacao e da senha, antes da data determinada para a realizacao da

Concorréncia Eletronica.

1.4 — As retificagoes do Edital obrigardo todos os licitantes e serdo divulgadas pelos mesmos meios de

divulgacao do Edital.

1.5 — A licitagao que ¢ objeto do presente Edital podera ser adiada ou revogada por razdes de interesse
publico, sem que caiba as licitantes qualquer direito a reclamagao ou indeniza¢ao por estes motivos.
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1.6 — As licitantes interessadas poderdo obter o presente Edital e seus anexos no enderego eletronico:

https://www.gov.bt/compras/pt-br (Portal Nacional de Compras), através do Portal de Transparéncia da

Autarquia https://www.somar.rj.gov.br/transparencia ou pelo e-mail: cplsomar@gmail.com.

1.7 — Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatorio serdo enviados ao Agente de
Contratagdo, até 3 (trés) dias uteis anteriores a data fixada para abertura da sessio publica, por meio

eletronico, enderecado ao cotreio eletronico cplsomar@gmail.com .

1.7.1 — O Agente de Contratagdo respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de no prazo de 3
(trés) dias uteis, contado da data de recebimento do pedido, e podera requisitar subsidios formais aos
responsaveis pela elaboracao do edital e dos anexos. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serao

divulgadas pelo sistema e vinculardo os participantes e a Administragao.

1.8 — Os interessados poderdo formular impugnagoes até 3 (trés) dias uteis anteriores a data fixada para

abertura da sessdo publica por meio eletronico, enderecado ao cotreio eletrdnico: cplsomar(@gmail.com.

1.8.1 — Cabera ao Agente de Contratagao, auxiliado pelos responsaveis pela elaboracio do edital e dos
anexos, decidir sobre a impugnagao no prazo de 3 (trés) dias uteis, contado da data de recebimento da

impugnacao.

1.8.2— Acolhida a impugnacao contra o edital, sera definida e publicada nova data para realizacao do certame.

1.9 — A licitagdo ndo prosseguira nos atos ulteriores até que sejam prestados os esclarecimentos ou
respondidas as impugnacdes existentes. Oferecida a resposta da Administracao, a sessdo de recebimento das
propostas sera realizada nos prazos indicados nos itens 1.7.1. ou 1.8.1., conforme o caso, no mesmo horario
e local, salvo quando houver designacao expressa de outra data pelo Agente de Contratacdo a ser divulgada

pelos mesmos meios de divulgacio do Edital.
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2. AUTORIZACAO PARA REALIZACAO DA LICITACAO

2.1 — Autotizagio do Presidente da Somar, conforme Lei Complementar n° 306/2018 e art. 3° ¢/c art. 79
do Decreto Municipal n® 078/2025, constante do Processo Administrativo n® 6030/2025 de 13/03/2025 as
fls. 3007.

3. DIA, HORARIO E LOCAL DA ABERTURA DA LICITACAO

3.1 — No dia 10 de abril de 2026, as 9h, o Agente de Contratacio iniciard a sessao publica da
CONCORRENCIA ELETRONICA - CE - 90005/2026, no endereco ecletronico
https:/ /www.gov.bt/compras/pt-br (Portal Nacional de Compras Publicas).

3.2 — No caso de a licitagdo nao poder ser realizada na data estabelecida, sera adiada para o primeiro dia ttil
posterior, no mesmo horario e local, salvo designacao expressa de outra data pelo Agente de Contratacao a

ser divulgada pelos mesmos meios de divulgacao do Edital.

4. OBJETO

4.1— O objeto da presente licitagao é a Contratagdo de empresa ou consorcio especializado para a
elaboragiao do projeto executivo de engenharia e execugiao de obras para a construgio de oito
pontos de controle nas divisas da cidade de Marica (poérticos), guarita de seguranga e apoio
turistico, pelo Critério de Julgamento Técnica e Prego, sob regime de contratagio Semi-Integrada por
Prego Global, conforme as especificagdes constantes do Projeto Basico (anexo III), do processo

administrativo n°® 6030/2025.

5. RECURSOS ORCAMENTARIOS

5.1 — Os recursos necessarios a aquisi¢cao do objeto ora licitado correrdao a conta da seguinte dotagao

orcamentaria:
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SOMAR
PROGRAMA DE TRABALHO: 63.01.15.451.0128.1.219
CODIGO DE DESPESA: 4.4.90.51

FONTE DE RECURSO: 500; 704; 705

5.2 — O or¢amento estimado, conforme anexo, totalizou a importancia de R$ 81.282.880,49 (oitenta e um

milhées, duzentos e oitenta e dois mil, oitocentos e oitenta reais e quarenta e nove centavos). O

orcamento estimado elaborado com base em tabelas do Sistema Oficial de Custos: EMOP (2025/09),
SEINFRA (028), ORSE (2025/09), SCO (2025/10), SETOP (2025/07), SINAPI (2025/09), SP OBRAS
(199), SUDECAP (2025/07) utilizando o més base de setembro de 2025.

6. CRITERIO DE JULGAMENTO

6.1 — O critério de julgamento da presente licitacdo é o Técnica e Prego.

7. PRAZOS

7.1 — O prazo de vigéncia da contratagao sera de 24 (vinte e quatro) meses contados da assinatura do

contrato ¢ podera ser prorrogado ou alterado nos termos do Art. 111 da Lei Federal n.° 14.133/2021.

7.2 — O prazo execugao do contrato sera de 18 (dezoito) meses contados da emissio da ordem de inicio
dos servigos, podera set prorrogado ou alterado nos termos do att. 6°, XVII da Lei Federal n°® 14.133/2021,

conforme cronograma fisico-financeiro (Anexo IV).

7.3 — As licitantes ficam obrigadas a manter a validade da proposta que sera de 90 (noventa) dias, a contar
da data de sua apresentagao, prorrogavel, a pedido da Administracao, na forma do art. 90, {3° da Lei n°

14.133/2021.
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7.4 — Decorrido o prazo consignado no item anterior sem que tenha havido convocagao para assinatura do
termo de contrato ou retirada do instrumento equivalente, as licitantes ficardo liberadas de quaisquer

compromissos assumidos.

7.5 - A empresa contratada devera apresentar seu cronograma fisico-financeiro em até 05 (cinco) dias uteis
apos a assinatura do contrato, baseado no modelo adotado por esta Administragao. O referido documento

sera submetido a aprovagio pela FISCALIZACAO.

7.7 - Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n°® 14.133 e Arts. 22, X e 23, IV do Decreto n® 11.246, de
2022) (Art. 59 e 60 do Decreto Municipal n® 078/25).

7.8 - Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento
provisorio, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apos a verificagao da qualidade
e quantidade do servi¢o e consequente aceitagio mediante termo detalhado, além das condigoes elencadas

no item 10 do Projeto Basico.

8. CONDICOES DE PARTICIPACAO

8.1 — Para a participagao nesta licitacao ¢ necessario que o interessado esteja credenciado junto ao provedor

do sistema (https://www.gov.br/compras/pt-br).

8.2 — Para participagdo na Concorréncia Eletronica, a licitante devera manifestar, em campo préprio do
sistema eletronico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdio e que sua proposta estd em

conformidade com as exigéncias do instrumento convocatorio.

8.3 — A participagdao no certame esta condicionada, ainda, a que o interessado, ao acessar inicialmente o
ambiente eletronico de contratagdes, declare, nos campos préprios, que inexiste qualquer fato impeditivo de
sua participagao no certame ou de sua contratacao, que conhece e aceita o regulamento do sistema de
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compras eletronicas relativo a Concorréncia Eletronica e que se responsabiliza pela origem e procedéncia

dos bens que cotar.

8.4 — A licitante responde integralmente por todos os atos praticados na Concorréncia Eletronica por seus
representantes devidamente credenciados, assim como pela utilizagao da senha de acesso ao sistema, ainda

que indevidamente, inclusive por pessoa nao credenciada como sua representante.

8.5 — Cada representante credenciado podera representar apenas uma licitante, em cada Concorréncia

Eletronica.

8.6 — O envio da proposta vinculara a licitante ao cumprimento de todas as condi¢oes e obrigacSes inerentes

a0 certame.

8.7 — Nao serao admitidas nesta licitagdo as empresas impedidas de licitar, no prazo e nas condi¢gdes do
impedimento, e as declaradas inidoneas pela Administracio Direta ou Indireta, assim como as empresas e/ou
seu socio majoritario que tenham sido apenados com proibi¢ao de contratar com a Administragao Puablica, nos

termos do art. 12 da Lei Federal n® 8.429/1992 ¢ alteracoes postetiores.

8.8 — Nao sera permitida a participacdo de licitantes cujos dirigentes, gerentes, socios ou componentes do
seu quadro técnico sejam servidores da Administracao Direta ou Indireta do Municipio, ou que o tenham
sido nos dltimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores a data desta licitacio. Sera vedada também a
participagao de licitantes que possuam em seus quadros funcionais profissional que tenha ocupado cargo
integrante dos 1° e 2° escaloes da Administragao Direta ou Indireta do Municipio, nos ultimos 12 (doze)

meses, devendo apresentar declaragao de atendimento a tal requisito.

8.9 — Nio serdo aceitas na presente licitacdo as licitantes que tenham participado da elaboragiao do(s)
projeto(s) relacionado(s) ao objeto desta licitagdo, bem como aquelas cujo quadro técnico seja integrado por

profissional que tenha atuado como autor ou colaborador do Projeto Basico.
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8.10 — Nao sera permitida a participa¢ao de licitantes que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente
publico que desempenhe fung¢do na licitagio ou atue na fiscalizagao ou na gestao do contrato, ou que deles

seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

8.11 — Nao poderio disputar licitagdo ou participar da execugdo de contrato, direta ou indiretamente,
empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei Federal n® 6.404/76, concorrendo

entre si, conforme o inciso V do art. 14 da Lei Federal n® 14.133/2021.

8.12 — Nao poderao disputar licitagao ou participar da execugao de contrato, direta ou indiretamente, pessoa
fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacio do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por explora¢ao de trabalho infantil, por submissao de trabalhadores
a condi¢bes analogas as de escravo ou por contratagao de adolescentes nos casos vedados pela legislagao

trabalhista.

8.13 — As empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais deverdo apresentar documentos equivalentes,

visando a habilitagao, na forma prevista no art. 70, paragrafo tnico, da Lei Federal n® 14.133/2021.

8.13.1 — A empresa estrangeira, que concorrer isoladamente ou como lider de consércio, deve informar
endereco de representante em territorio brasileiro, com poderes para receber intimagao e citagao, bem como

endereco eletronico para comunicagoes.

8.14 - Nao sera permitida a participa¢ao de sociedades cooperativas em razao da natureza do objeto do

pICSCHtC certame.

8.15 - Sera admitida a participa¢ao de Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), porém,
nao serao aplicados as licitacGes e contratos as disposi¢Oes constantes nos art. 42 a 49 da Lei Complementar
123/2006 e altera¢des, em decorréncia do valor total da contratagao, conforme disposto no art. 4° §{1°, Inciso

I, da Lei n® 14.133/2021.

8.16 — Sera admitida a participacdo de empresas em consorcio, nos termos do art. 15 da Lei Federal n°

14.133/2021, limitado a 2 (duas) empresas.
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8.16.1 — As empresas consorciadas apresentardo instrumento publico ou particular de compromisso de
constitui¢ao de consorcio, subscrito por todas elas, indicando a empresa lider, que sera responsavel principal,

perante a SOMAR, pelos atos praticados pelo Consoércio, sem prejuizo da responsabilidade solidaria.

8.16.2 — Apresentardo, de forma conjunta, mas individualizada, documentagao de habilitacio prevista no

item 13.

8.16.3 — As empresas consorciadas ndo poderao participar da licitagdo isoladamente, nem por intermédio de

mais de um consorcio.

8.16.4 — As empresas consorciadas responderao solidariamente pelos atos praticados em consoércio, tanto

na fase da licitagdo quanto na da execugao do Contrato.

8.16.5 — O consorcio vencedor, quando for o caso, ficara obrigado a promover a sua constitui¢ao e registro

antes da celebracao do Contrato.

9. CREDENCIAMENTO

9.1 — Todo o procedimento para credenciamento e cadastramento consta do “Manual do Fornecedor”,

disponibilizado no endereco eletronico https://www.gov.br/compras/pt-br.

9.1.1 — O credenciamento dar—se—a pela atribuicao de chave de identificacao e senha, pessoal e intransferivel,
para acesso ao Sistema Integrado de Administragdo de Servicos Gerais — SIASG — Sistema

COMPRASGOV.

9.1.2 — O referido credenciamento depende de registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento

Unificado de Fornecedores — SICAF.

9.1.3 — O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabiliza¢ao legal da licitante e do
seu representante legal, além da presunc¢do de sua capacidade técnica para realizar transagOes inerentes a

Concortréncia.
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9.1.4 — E de exclusiva responsabilidade da licitante a utilizacio da senha de acesso, inclusive qualquer
transagdo efetuada diretamente ou por representante, nio sendo cabivel ao Provedor do Sistema ou a
SOMAR, promotora da presente licitagao, responsabilidades por eventuais danos decorrentes do uso

indevido da senha, ainda que por terceiros.

9.1.5 — A perda da senha ou a quebra do sigilo deverdao ser comunicadas imediatamente ao provedor do

sistema para imediato bloqueio do acesso.

10 APRESENTACAO DAS PROPOSTAS DE PRECO E DAS PROPOSTAS TECNICAS

10.1 — Apés a divulgacao do edital no sitio eletronico, os licitantes cadastrardo, exclusivamente por meio do
sistema, a proposta com a descri¢ao do objeto ofertado e o prego, até a data e o horario estabelecidos para

abertura da sessdao publica prevista no item 3.1.
10.1.1 — A etapa de que trata esse item sera encerrada com a abertura da sessao publica.
10.1.2 — As propostas de preco serao ofertadas com base no valor global do objeto licitado.

10.2 — As licitantes poderio retirar ou substituir suas propostas inseridas no sistema, até a abertura da sessao

publica da presente licitagdo, no dia e horario previstos no item 3.1.

10.2.1 — Os documentos que compdem a proposta do licitante melhor classificado somente serdo

disponibilizados apds solicitacio do anexo.

10.2.2 — Os documentos complementares a proposta, quando necessarios a confirmagao daqueles exigidos
no edital e ja apresentados, serdo encaminhados pelo licitante melhor classificado, em formato digital, ap6s

a convocagao do anexo pelo Agente de Contratagao.

10.2.3 — O Agente de Contratagao podera, no julgamento das propostas, sanar erros ou falhas que nio
alterem a substancia das propostas, mediante decisao fundamentada, registrada em ata e acessivel aos

licitantes, e lhe atribuira validade e eficacia para fins de classificagao.
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10.2.4 — Na hipétese de necessidade de suspensio da sessao publica para a realizacdo de diligéncias, com
vistas a0 saneamento de que trata o item 10.2.3, a sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante
aviso prévio no sistema com, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera

registrada em ata.

10.2.5 — Naio sera estabelecida nesta etapa do certame ordem de classificagio entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerd apos a realizagao de procedimentos de negociacio e julgamento da

proposta.

10.3 — No prego proposto serao computadas todas as despesas para a entrega do(s) bem(ns), incluindo a
totalidade dos custos diretos e indiretos do objeto da presente licitacdo, constituindo obrigacao da
CONTRATADA o pagamento dos salarios de todos os seus empregados e respectivos encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios e securitarios, bem como todos os tributos, encargos fiscais e comerciais
decorrentes da execugao do contrato, inclusive seguros, multas, e outras despesas relacionadas ao objeto da
licitagao e quaisquer despesas extras e necessarias nao especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais ao

cumprimento do objeto desta licitagao.

10.3.1 — Os custos indiretos, relacionados com as despesas de manutengao, utilizagao, reposi¢ao, depreciacao
e impacto ambiental do objeto licitado, entre outros fatores vinculados ao seu ciclo de vida, poderao ser
considerados para a definicdo do menor dispéndio, sempre que objetivamente mensuraveis, conforme

disposto em regulamento.

10.4 — Nenhuma reivindicagao para pagamento adicional sera considerada se decorrer de erro ou ma
interpretagao do objeto licitado ou deste Edital. Considerar—se—a que os pregos propostos sao completos e

suficientes para pagar todos os bens.

10.5 — A licitante devera remeter a proposta de precos devidamente adequada aos pregos ofertados na fase
competitiva em arquivo unico compactado, no curso da sessao publica, quando solicitada a fazé—lo pelo

Agente de Contratagao.

10.6 — As licitantes arcardo com todos os custos relativos a apresentacao das suas propostas. A SOMAR, em
nenhuma hipétese, sera responsavel por tais custos, quaisquer que sejam os procedimentos seguidos na

licitagao ou os seus resultados.
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10.7 — Incumbira, ainda, a licitante acompanhar as opera¢des no sistema eletronico durante a sessdao publica
do Agente de Contratacdo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negbcios diante da

inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

10.8 Além dos critérios supramencionados, deverao ser cumpridos os quesitos elencados nos itens 13 a 24

do Projeto Basico.

10.10 CRITERIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

10.10.1 A avaliagdao das propostas sera efetuada mediante a soma das pontuagoes atribuidas a Qualificacdo
Técnica e ao Preco. A nota referente a Qualificagdo Técnica tera um peso de 70% (setenta por cento),
enquanto a nota de Preco correspondera a 30% (trinta por cento), totalizando assim 100% (cem por cento)

do critério de julgamento.

10.11 CRITERIOS DE AVALIACAO DA PROPOSTA TECNICA (70%)

10.11.1 A analise técnica das propostas sera realizada considerando parametros que assegurem a capacidade
da licitante em atender as demandas do projeto. A empresa devera demonstrar pleno entendimento do
objeto contratado, incluindo o escopo dos trabalhos, os projetos a serem desenvolvidos, as particularidades
da regiao de execucio e os desafios inerentes a complexidade das atividades. Adicionalmente, sera exigida a
comprovagao de experiéncia prévia em servigos similares, a qualificacio adequada da equipe técnica e a

disponibilidade de recursos para a execugao eficiente do projeto

10.11.2 A pontuacio técnica sera obtida a partir de uma Nota Técnica (NT), com valor maximo de 100

(cem) pontos. Essa nota sera formada pela soma das pontuagoes atribuidas aos seguintes aspectos:

10.11.2.1 Historico de Atuagao da Empresa (até 40 pontos): A experiéncia da empresa sera avaliada
com base na comprovagao de servigos ja realizados em projetos de caracteristicas similares,
por meio de documentos que atestem sua competéncia e desempenho em atividades
correlatas. A analise considerara a relevancia, a qualidade e o histérico dos projetos
apresentados, sendo esses fatores determinantes para verificar a aptidao da licitante em

atender as especificagoes e demandas previstas neste edital.
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Capacitagdo da Equipe Profissional (até 30 pontos): A qualificacio dos profissionais
indicados sera avaliada com base na formagao académica, experiéncia pratica e competéncias
diretamente relacionadas as atividades do projeto. A analise terd como referéncia a
apresentacao de atestados técnicos e tempo de experiéncia, que deverdo evidenciar
habilidades técnicas e vivéncias em projetos de natureza similar. Serdo priorizados perfis que
demonstrem solida capacitagao e histérico comprovado de atuacao em funcdes correlatas,
assegurando que a equipe possua as condi¢bes necessarias para atender plenamente as

exigéncias estabelecidas neste edital.

Compreensio do Objeto e Estruturagio do Plano de Trabalho (até 30 pontos): A
compreensao do objeto e a estruturacio do plano de trabalho envolvem a avaliagdo da
capacidade da licitante em reconhecer os desafios especificos do projeto e propor solugdes
eficazes e alinhadas as necessidades apresentadas, juntamente com um plano de trabalho
detalhado e organizado. Isso inclui a clareza na identificagao das dificuldades potenciais e a
adequagao das estratégias propostas para superar esses desafios, demonstrando planejamento
e preparo técnico para a execucao das atividades. O plano sera avaliado pela sua estrutura
bem organizada, metodologias consistentes e alinhamento com o objeto do edital,
considerando a clareza na descri¢do das etapas, a légica na sequéncia de execugdao e a
viabilidade pratica da proposta. A capacidade de atender aos prazos estipulados e a adequacio
das estratégias apresentadas serdo cruciais para a pontuagao, enfatizando a importancia do

plano como elemento central no julgamento técnico.

10.12 A férmula para o calculo da Nota Técnica sera expressa como:

NT = Pontuagiao do Histérico + Pontuagao da Equipe + Pontuagido de Compreensio e Plano

de Trabalho

10.13 A tabela abaixo detalha a composicao da pontuagao técnica:

Aspecto Avaliado Pontuagio Maxima
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Historico de Atuacio 40
Capacitacdo da Equipe 30
Compreensio do Objeto e Plano de Trabalho 30
Total de Pontos 100

10.13.1 As propostas técnicas deverao ser elaboradas de acordo com os critérios acima definidos,
garantindo uma avaliacdo objetiva e transparente por parte da comissao responsavel. A veracidade das
informagoes fornecidas podera ser verificada por meio de diligéncias. Se a autenticidade das informagées
sobre a capacidade técnica nao puder ser confirmada, a licitante sera desqualificada e podera estar sujeita

as penalidades previstas neste edital.

Histoérico de Atuagido da Empresa (até 40 pontos):

10.14 A avaliacao do historico operacional da empresa sera baseada nos servigos realizados na elaboragao
de projetos, bem como na execuc¢do de obras. A pontuacdo sera atribuida de acordo com os critérios
especificados na TABELA A. A empresa deve fornecer documentagio comprobatéria por meio de
atestados, acompanhados das certiddes de acervo operacional (CAO) ou certiddes de acervo técnico
(CAT), regularmente emitidos pelo Conselho Profissional competente, atestando a realizagao de servigos
semelhantes ao objeto desta licitacio. Os documentos devem detalhar os contratos, identificar as partes

envolvidas e descrever minuciosamente os servicos executados.

10.15 Os atestados ou certidoes de competéncia devem incluir, mas nao se limitar, as seguintes

informacoes:

10.15.1 Descrigao do objeto do contrato;

10.15.2 Caracteristicas das atividades e servigos prestados;
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10.15.4 Periodo de execugao das atividades e servigos;
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10.15.5 Datas de participac¢ao da empresa em consorcio, se aplicavel;

10.15.6 Descrigao das fungdes desempenhadas pela empresa no consorcio, se aplicavel;

10.15.7 Localizagao das atividades e servicos executados;

10.15.8 Razao social do emitente;

10.15.9 Nome e identificagao do responsavel.

10.16 Os atestados podem referir-se a contratos ainda em execugao ou parciais, desde que os aspectos
técnicos e quantitativos do trabalho ja executados satisfacam os requisitos deste edital. A licitante deve

apresentar essas informacgoes de forma clara e completa.

10.17 Os servigos atestados devem ser compativeis com os sistemas e solugdes propostos pela empresa

para o objeto desta licitagdo. A nota final para o Histérico Operacional da Empresa sera calculada

somando as pontuac¢des obtidas nos itens da TABELA A.

TABELA A — AVALIACAO DA PROFICIENCIA TECNICA DA EMPRESA: PROJETOS E

EXECUGAO DE OBRAS (maximo de 40 pontos)

TABELA A - COMPROVACAO DA CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL

Quant. . . ~
Servigos ara [ Minimo Comprovagao
Item |[Atestado ¢ . P L. p L. ¢ Pontos
, comprovagao necessario  |necessaria
(Max)
(*) Elaboragdo de projeto executivo de edificagdo (Pontuacdo maxima = 16,00 pontos)
Elaboragdo de Projetos Arquitetonico,
executivos de estrutural,
1 01 arquitetura e engenharia [ 3.000,00 m? [hidrossanitario, 4,00
com compatibilizagdo elétrico, incéndio e
dos mesmos SPDA
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Elaboragdo de Projetos

Detalhamentos para a

2 01 executivos de|283,55t execugao da{4,00
superestrutura metalica superestrutura metalica
Elaborag¢do de Projetos
executivos de sistema Detalhamentos para a
R . 1.500,00 m? ~ .
3 01 de climatizacdo chiller , |execucdo do sistema e|4,00
, e 150 TR’s M
(agua  gelada) em quantitativos
edificacdo
Elaborag¢do de Projetos
executivos de sistema Detalhamentos para a
4 01 de Supervisao ¢(3.000,00 m? |execugdo do sistema e[4,00
controle/ Seguranca em quantitativos
edificacao
(*) Execugdo de obra de edificacdo (Pontuacdo maxima = 24,00 pontos)
72,00 m <
quantidade < 144,00(1,00
m
Execugao de obras com 14400 m <
5 01 funda¢bes em estaca|72,00 m )
hélice continua quantidade < 288,00|1,50
m
quantidade > 288,00
4,00
m
141,75 t <
' 1,00
quantidade < 283,5 t
6 o1 Obras de Superestrutura 4y 75 |83 5 ¢ < quantidade
Metalica 1,50
< 567t
quantidade > 567 t (4,00
Execugdo de Obras com
cadastro e
7 01 acompanhamento para|l Qualitativo 4,00
indenizagoes de
desapropriagoes
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750,00 m?2 <
quantidade < (1,00
1.500,00 m?2
Obras .de climatizagdo 750,00 m? e 1.500,00 m2 <
8 01 com sistema central a 0 TR’ )
agua gelada I50TR’s  |quantidade <|1,50
3.000,00 m?
quantidade >
3,00
3.000,00 m?
Obras com elevador v
? 01 hidraulico de passageiros I Qualitativo 3,00
10 |o1 Exccugdo de instalagio de| | Qualitativo 3,00
sistema de energia solar
Execugdo de instalagdo de .
11 01 vidros blindados 1 Qualitativo 3,00

A Nota 0 (zero) atribuida em qualquer dos itens da tabela A acima, resultara na desclassificagao
da proponente.

10.18 Para comprovar o quantitativo minimo e a capacidade técnica, de cada item listado na TABELA

A, devera ser realizada da seguinte forma:

10.18.1 No caso de participacao como Licitante individual, ndo serd permitido para efeitos de
comprovagao dos quantitativos minimos, a somatoria das quantidades descritas em mais de um
atestado. E vedado, portanto, o somatério de multiplos atestados para atendimento de cada um

dos itens da tabela.
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10.18.2 No caso de participagao como Licitante em consoércio, para fins de comprovagao dos
quantitativos minimos exigidos para cada item, serd aceito apenas um atestado técnico por item,
proveniente de uma das empresas consorciadas. B expressamente vedado, o somatério de atestados

da mesma consorciada para comprovar a qualificagdo técnica em um unico item da tabela.

10.18.3 No caso de obras ou servigos realizados em consoércio, sera obrigatéria a apresentacao
das respectivas Certidoes de Acervo Operacional (CAOs) ou Certidoes de Acervo Técnico (CATs),
emitidas em nome das empresas consorciadas ou do consorcio. Essas certiddes deverao informar,
de maneira detalhada, a percentagem de participa¢ao de cada consorciado ou, na sua auséncia, sera

admitida a participagao conforme o termo de constitui¢ao ou a relagao de partilha do consoércio.

10.19 Se o atestado ou a certidao for emitido por terceiros que nao sejam o contratante original

do servigo, o licitante devera anexar os seguintes documentos comprobatérios:

10.19.1 Uma declaragao formal do contratante principal, atestando a participagao do licitante na

execuc¢ao do objeto do contrato;

10.19.2 Documento que comprove a autorizagdo para subcontratagdo, emitido pelo contratante

principal, contendo a identificagao do licitante subcontratado;

10.19.3 Copia do contrato entre o contratante principal e o licitante subcontratado, devidamente

registrado no CREA.

10.20 A pontuagao correspondente ao Historico de Atuacao da Empresa sera obtida pela soma
das notas atribuidas na TABELA A, totalizando até 40 (quarenta) pontos, conforme os critérios

estabelecidos neste edital.

10.21 A falta de comprovagao das quantidades minimas descritas para cada um dos itens da TABELA
A, o Licitante nao recebera pontuagio referente ao(s) item(s) nao comprovados, mas nio sera

desclassificada.
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Capacitagido da Equipe Profissional (até 30 pontos):
10.22 A licitante devera apresentar a atestagao da equipe técnica dos servicos a serem

executados, previstos neste edital. A avaliacio sera realizada com base nos critérios e pontuagdes
definidos na TABELA B, abaixo, considerando as qualifica¢Oes, experiéncias e comprovagdes técnicas

dos profissionais indicados.

10.23 Os atestados apresentados deverdo ser acompanhados de uma declaraciao formal assinada
por cada profissional, comprometendo-se a prestar os servigos descritos durante toda a vigéncia do

contrato, caso a empresa seja a vencedora.

10.24 A formagao e qualificag¢ao da equipe devem estar alinhadas as diretrizes e necessidades do

projeto, observando os critérios detalhados na TABELA B, abaixo:

TABELA B — EQUIPE PROFISSIONAL (maximo de 30 pontos)

Quant. .
A . . . Pontuacao
Item Atestados Exigéncias de Qualificaciio Profissional .
i Maxima (Pontos)
(Max.)
Arquiteto com experiéncia na coordenacao de 1,00
1 02

projeto executivo 4,00
Engenheiro coordenador com formagdo em 1,00
Engenharia Civil e registro no CREA.

2 02 Experiéncia minima de 10 anos em projetos

metalicos complexos e participagdo comprovada

em pelo menos 2 projetos similares

4,00

Engenheiro especializado em célculo de 1,00
3 02 estruturas, com experiéncia minima de 8 anos e

participacdo em pelo menos 2 projetos. 4,00

Profissional com registro no CREA e experiéncia 1,00
comprovada em execugdo de obras civis
relacionadas a fundagdes profundas e montagem 3 (
de estruturas.

5 02 1,00
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Engenheiro com experiéncia em
dimensionamento ¢ montagem de sistemas de ar 3,00
condicionado central.

Profissional com registro no conselho de classe, 1,00

6 02 responsavel por meio ambiente.
3,00
Profissional com registro no conselho de classe, 1,00
7 02 responsavel por sistemas de supervisdo e controle. 3.00
Profissional com registro no conselho de classe, 1,00
8 02 res avel pel d
ponsavel pela segurancga do trabalho. 3.00
Engenheiro com experiéncia em fachada revestida 1,00
9 02 :
de vidro temperado 3.00
PONTUACAO TOTAL MAXIMA: 30,00

NOTA: Para a obtengio da pontuagido maxima da TABELA B, sera mediante a apresentagao de 02 (dois)
atestados para atendimento de cada um dos itens ou de 01 (um) atestado para obter a pontuagiao minima.

10.25 A comprovagao do vinculo empregaticio dos profissionais devera ser realizada conforme

as seguintes condigoes:

10.25.1 Para empregados, é necessario apresentar a ficha ou livro de registro de empregados e/ou

a copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS).

10.25.2 Para sécios diretores, a comprovagao devera ser feita por meio do contrato social ou da

ata de eleicao da diretotia.

10.25.3 Consultores deverao emitir uma declaracio de compromisso assinada, confirmando a

participagdao na equipe caso a licitante seja vencedora.

10.25.4 Também sera aceito contrato de prestacio de servicos regido pela legislagio civil,

comprovando a disponibilidade do profissional para os trabalhos previstos.

10.26 Atestados emitidos no exterior devem ser acompanhados de tradu¢iao oficial para o

portugugs, realizada por tradutor juramentado e autenticada pelos consulados ou apostilado ou registrada

em cartério, conforme as exigéncias legais.
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10.27 Podera ser apresentado um ou mais profissionais, para compor a equipe de qualificagao

profissional, detentores de atestados que atendam as exigéncias de cada um dos itens de servicos na
TABELA B.

10.28 Os atestados devem ser emitidos por entidades publicas ou privadas, devidamente

registrados no CREA ou CAU, e acompanhados das respectivas Certidoes de Acervo Técnico (CATs).

10.29 Atestados emitidos no exterior devem ser acompanhados de tradu¢ao oficial para o
portugués, realizada por tradutor juramentado e autenticada pelos consulados ou apostilado ou registrada

em cartorio, conforme as exigéncias legais.
10.30 A pontua¢dao maxima para este item sera de 30 (trinta) pontos.

10.31 Na falta da experiéncia descrita para cada um dos itens da TABELA B, o Licitante nao

recebera pontuagao referente ao(s) item(s) nao comprovados, mas nao sera desclassificado.

10.32 Documentos que nio atendam aos critérios minimos exigidos serao desconsiderados para

fins de pontuagao.

COMPREENSAO DO OBJETO E ESTRUTURACAO DO PLANO DE TRABALHO (até 30

pontos):

10.33 - O Relatério de Compreensao do Objeto, Plano de Trabalho e Metodologia deve ser um
documento abrangente e estruturado, demonstrando um conhecimento aprofundado sobre o objeto da
licitagdo. Esse material deve apresentar uma descri¢ao precisa ¢ bem fundamentada dos principais

aspectos do projeto, alinhada com os requisitos estabelecidos no edital e seus anexos.

10.34 A licitante deve demonstrar na TABELA C um entendimento amplo e uma abordagem sistémica
compativel com as especificagdes e normativas vigentes, pois esse conhecimento aprofundado ¢é

determinante para a definicdo da metodologia e do planejamento mais adequado a execugiao do projeto.

10.35 A secao referente ao Plano de Trabalho deve detalhar minuciosamente as atividades a serem
realizadas, descrevendo a abordagem metodoldgica, os processos de execugdo e 0Os respectivos

fluxogramas, cronogramas ¢ matrizes de responsabilidade. A escolha da metodologia deve estar
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fundamentada no entendimento do objeto e nos desafios especificos do projeto, garantindo a adogao das

melhores praticas e solugoes técnicas.

10.36 A proponente deverd apresentar propostas que oferecam vantagens objetivamente mensuraveis em
qualidade produtividade durabilidade, seguranca opera 10, economia e/ou outro beneficio para a
> > > g ¢4, ¢ao,

administra¢dao publica na execugao dos servi¢os objeto desta licitacao.

10.37 Ademais, a organizagdo proposta para a execu¢ao dos servicos deve ser claramente delineada,
apresentando o organograma da equipe alocada para o projeto. Essa estrutura organizacional deve ser
coerente com a complexidade do objeto licitado, assegurando que os profissionais envolvidos possuam
as competéncias necessarias para o cumprimento adequado das atividades e que estejam alinhados com

as metodologias definidas.

10.38 No que diz respeito ao planejamento logistico, é essencial que sejam consideradas as
particularidades do empreendimento, detalhando abordagens para cumprir os prazos estipulados e
minimizar impactos negativos. Metodologias e solug¢oes técnicas devem ser explicitadas, visando otimizar
a produtividade e garantir padroes elevados de qualidade na execuciao das obras. O planejamento logistico
também deve estar alinhado a compreensao do objeto, assegurando que os desafios especificos sejam

abordados de maneira eficaz.

10.39 Adicionalmente, a licitante deve demonstrar conhecimento aprofundado sobre a area de
implanta¢ao do projeto, apresentando agdes voltadas para garantir uma relacio harmonica com o

entorno. Esse aspecto é crucial para evidenciar o comprometimento com solugoes sustentaveis e eficazes.

10.40 A contratada sera integralmente responsavel por todos os custos associados a elaboracao e
implementacio das inovagbes e devera garantir que as solugdes propostas nao comprometam o
cronograma, a funcionalidade, a seguranga e a durabilidade do empreendimento. As fragdes do projeto
nao listadas no apéndice mencionado sio consideradas imutaveis, devendo ser executadas conforme o

projeto original.

10.41 A estrutura do relatério de compreensao do objeto devera conter:

CONHECIMENTO DO EMPREENDIMENTO E PONTOS CRITICOS
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10.41.1 Espera-se um entendimento claro do projeto, detalhando elementos chave e identificando seus
desafios principais. A descricdo deve abordar os pontos criticos, propondo solugdes para mitiga¢ao de
riscos de maneira fundamentada, demonstrando alinhamento com os objetivos do empreendimento e as

especificagdes normativas vigentes.
Planejamento de recursos e logistica

10.41.2 Espera-se um plano detalhado dos recursos necessarios e do esquema logistico, assegurando

eficiéncia no seu uso e cumprimento dos cronogramas, minimizando impactos e otimizando processos.
Propostas de técnicas ou métodos as obras civis

10.41.3 Deve-se apresentar técnicas ou métodos a serem aplicados na execu¢ao do projeto, enfatizando

melhorias em qualidade, custo e prazo, com justificativas técnicas solidas.
Compreensao das caracteristicas da area de execugido e medidas para interagdo com o entorno

10.41.4 E necessario analisar as condigoes locais e apresentar estratégias que minimizem o impacto no
trafego de veiculos e pedestres, bem como promovam a intera¢iao positiva com a comunidade e o meio
ambiente, garantindo a sustentabilidade do projeto e assegurando a integridade das edificages

circunvizinhas.
10.42 Estrutura do plano de trabalho:
Mapeamento e estruturagiao das atividades

10.42.1 O planejamento deve contemplar todas as etapas do projeto, descrevendo cada atividade a ser
executada, sua metodologia aplicada e a sequéncia logica de execugdo. A selecao das metodologias deve

ser pautada no conhecimento técnico e na analise detalhada do objeto.
Avaliagio e gerenciamento de interferéncias

10.42.2 A identificacao de possiveis interferéncias com as concessionarias de servigos publicos ou outras
devem ser identificadas e devidamente tratadas. E fundamental apresentar medidas para mitigar impactos,
prevenindo complicagdes durante a execu¢ao da obra, sendo essa analise essencial para a escolha da

melhor abordagem metodologica.
Representagido grafica das atividades

10.42.3 A licitante deve fornecer fluxogramas que ilustrem o encadeamento das atividades, demonstrando
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como as interfaces entre as diferentes etapas serao geridas. Isso permitira uma visio clara da interagao
entre os diversos agentes envolvidos no projeto e garantira a coeréncia entre o plano de trabalho e a

metodologia aplicada.
Estratégia de execugio - plano de ataque

10.42.4 A abordagem operacional para a execugao do projeto deve ser delineada, contemplando as fases
e sequéncias de trabalho. Esse plano deve incluir a segmentagao das frentes de trabalho, garantindo que

as atividades sejam conduzidas de forma eficiente, assegurando o cumprimento dos prazos contratuais.

10.42.5 O Plano de Ataque deve priorizar a minimizagao de impactos no entorno. Ele deve estar alinhado
com os cronogramas previstos, podendo conter elementos visuais para melhor compreensiao pela
comissao de licitagdo. A estruturagao deste plano deve derivar diretamente do conhecimento do objeto,

assegurando que as estratégias executivas estejam alinhadas com as necessidades do empreendimento.
Estrutura Organizacional e Recursos

10.42.6 O organograma funcional da equipe envolvida deve ser apresentado graficamente, incluindo:
10.42.6.1 - Estrutura administrativa, equipe de campo e laboratorios;

10.42.6.2 - Cronograma de permanéncia e alocac¢ao de recursos humanos;

10.42.6.3 - Planejamento dos equipamentos necessarios para cada etapa da obra;

10.42.6.4 - Sistema independente de controle de qualidade para os projetos.

10.42.7 - A defini¢ao dessa estrutura deve ser pautada pelo conhecimento do objeto e pelos desafios
inerentes ao projeto, garantindo que os recursos humanos e materiais estejam adequadamente
dimensionados. E necessario especificar os insumos e recursos que serao empregados, bem como a forma

de interacio entre os diversos envolvidos no empreendimento.

Cronograma Executivo

10.42.8 O cronograma detalhado deve ser fornecido em formato digital editavel, utilizando o sistema
MS Project ou similar, e também impresso, refletindo as datas de inicio e término de cada atividade, por
frente de servico. A coeréncia entre o cronograma, a metodologia adotada, o Plano de Ataque

apresentado e a compreensio do objeto ¢ essencial para assegurar a viabilidade do planejamento.
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10.42.9 A TABELA C, abaixo, detalha os critérios de pontuagao que serao utilizados na avaliagao das

propostas:

SOMAR

Processo n° 6030/2025
Data de inicio 13/03/2025
Folha 25

Rubrica

TABELA C - Compreensio do Objeto e Plano de Trabalho (maximo de 30 Pontos)

ITEM

1. Conhecimento do
Empreendimento e pontos criticos
(4,00 PONTOS)

2. Planejamento de recursos e
logistica (3,00 PONTOS)

3. Propostas de técnicas ou
métodos as obras civis (4,00
PONTOS)

4. Compreensio das

caracteristicas da area de execugio
e medidas para interagdo com o
entorno (3,00 PONTOS)

5. Mapeamento e
Estruturagdo das Atividades (3,00
PONTOS)

6. Avaliagdo e Gerenciamento
de Interferéncias (3,00 PONTOS)

7. Representagdo Grafica das
Atividades (2,00 PONTOS)

8. Estratégia de Execugiao —
Plano de Ataque (4,00 PONTOS)
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CLASSIFICACAO
Omitido

Informagoes Parciais
Informacgoes Satisfatorias
Omitido

Informagoes Parciais
Informacgoes Satisfatorias
Omitido

Informagoes Parciais
Informacgoes Satisfatorias
Omitido

Informacoes Parciais
Informacgoes Satisfatorias
Omitido

Informacgoes Parciais
Informacgoes Satisfatorias
Omitido

Informacgoes Parciais
Informacgoes Satisfatorias
Omitido

Informacdes Parciais
Informacgoes Satisfatorias
Omitido

Informacdes Parciais

Informacgoes Satisfatorias

PONTUACAO
0,00
2,00
4,00
0,00
1,50
3,00
0,00
2,00
4,00
0,00
1,50
3,00
0,00
1,50
3,00
0,00
1,50
3,00
0,00
1,00
2,00
0,00
2,00
4,00
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ITEM CLASSIFICACAO PONTUACAO
Omitido 0,00
9. Estrutura Organizacional e . .
Recursos (2,00 PONTOS) Informacdes Parciais 1,00
Informacdes Satisfatorias 2,00
Omitido 0,00
10. Cronograma Executivo . .
(2,00 PONTOS) Informacdes Parciais 1,00
Informacdes Satisfatorias 2,00
Total 30,00
CRITERIOS DE AVALIACAO POR NIiVEL:
Nivel 1 — Omitido (0 Pontos):
© Nenhuma evidéncia apresentada ou documentagao insuficiente para atendimento do item.

Nivel 2 — Informacgdes Parciais (Pontuagao Parcial — conforme indicado na tabela acima):

© Documentagao apresentada, mas incompleta, com informagoes técnicas limitadas ou
genéricas. Nao atende integralmente ao escopo exigido no edital. Apresenta falhas ou lacunas que

comprometem a clareza e a viabilidade técnica.
Nivel 3 — Informagdes Satisfatorias (Pontuagdo Maxima — conforme indicado na tabela acima):

o Documentagao completa, apresentada em conformidade com os critérios do edital. As
informagoes técnicas sao claras, estruturadas e bem fundamentadas. As estratégias propostas
demonstram dominio técnico e alinhamento com o objetivo do projeto, podendo apresentar sugestdes
de inovagao compativeis com os objetivos do empreendimento, gerando superioridade em termos de

custos, qualidade, prazo e/ou facilidade de manuten¢io/operagio.

10.43 CRITERIOS DE AVALIACAO DA PROPOSTA TECNICA: 70%

10.43.1 - A Nota da Proposta Técnica sera calculada com base na soma das pontuagbes obtidas nos

critérios acima, com um maximo de 100 pontos.
Nota da Proposta de Prego — NPP 30% (trinta por certo)

10.43.2 - A avaliagdao do preco sera feita com base no custo total dos servi¢os, onde a proposta com o
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menor valor recebera a pontuagao maxima. As demais propostas serdao pontuadas proporcionalmente,

utilizando a seguinte formula:

NP =100-((Po-Pm)/(Ve-Pm))x20

NP = Nota de Prego obtida pela Licitante;

Ve= Valor estimado pela Autarquia de Servicos de Obra de Marica (SOMAR)
PO = Preco ofertado pela Licitante e

Pm = Preco minimo ofertado

Classificagdo dos Proponentes

10.44 - A classificagao final dos proponentes sera determinada pela soma ponderada das notas técnica e

de preco, conforme a seguinte equagao:
Nota Final (NF) = (0,7 X NPT + 0,3 X NPP)
Critérios de Desempate

10.45 - Em caso de empate, a proposta com maior pontuagao técnica sera considerada vencedora.
Persistindo o empate, sera dada preferéncia a empresa com maior experiéncia comprovada em projetos

similares.
Transparéncia e Conformidade

10.46 - Todo o processo de avaliagao sera documentado e estara disponivel para auditoria, garantindo

conformidade com as normas legais vigentes

11. ABERTURA DAS PROPOSTAS

11.1 — A partir do horario previsto no edital, a sessao publica na internet sera aberta pelo Agente de

Contratacao com a utilizacao de sua chave de acesso e senha.
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11.1.1 — Os licitantes poderao participar da sessio publica na internet, mediante a utiliza¢do de sua chave de

acesso e senha.

11.1.2 — O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratacao

e os licitantes.

11.2 — O Agente de Contratagdo, em conjunto com a banca designada, verificara as propostas apresentadas

e desclassificara aquelas que nio estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.

11.3 — Ap6s a analise das propostas de preco e das propostas técnicas sera divulgada nova grade ordenatdria
pelo sistema contendo a relagdo com as propostas classificadas e aquelas desclassificadas mediante decisao

motivada do Agente de Contratagao.
11.4 — O sistema ordenara, automaticamente, as propostas classificadas pelo Agente de Contratagao

11.5 - Conforme disposto no §2° do Artigo 56 da Lei n® 14.133/2021, pata o critério de julgamento de

técnica e preco o modo de disputa aberto sera vedado.

11.5.1 A vedagao ¢é imposta pela légica, eis que o critério de julgamento de técnica e pre¢o envolve a
conjugacao de propostas de natureza distinta. Seria inviavel instaurar uma competi¢io em momento
posterior a apresentacao das propostas, eis que teriam de ser consideradas nao apenas as questoes de precos,

mas também aquelas atinentes a técnica.
11.5.2 - Desta forma, o modo de disputa da licitagio em planejamento sera o FECHADO.

11.5.3 - No modo de disputa fechado, a proposta da licitante é mantida em sigilo at¢é o momento de sua
divulgacio, havendo apenas uma proposta de cada licitante, nio havendo lances abertos sucessivos, como

ocortre no modo de disputa aberto.

11.5.4 - No modo de disputa fechado nao se permite a continuidade de disputa entre os licitantes, ou seja,
nao existe uma competi¢ao direta posterior a abertura das propostas. Essa solu¢ao é mais adequada para a
presente contratagdo que envolve objeto complexo e exige maior seguran¢a da Administracio Publica

relativa a qualidade.
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12. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

12.1 — Para julgamento e classificacdo das propostas, serd adotado o critério de técnica e prego, sendo

considerada mais bem classificada a licitante que obtiver a MAIOR PONTUAGCAO.

12.2 — A SOMAR podera requisitar, a qualquer momento, em relagio ao licitante provisoriamente vencedor

bl

demonstracao(des) do(s) servico(s) objeto da presente licitagao, na forma do Projeto Basico.

12.2.1 — Durante a licita¢do, em caso de divergéncia entre as referidas demonstragoes e as especificagoes

deste Edital ¢/ou do Projeto Bésico, as propostas serdo desclassificadas.

12.2.2 - Na hipétese de nio realizagiao ou de rejeicio da demonstragiao apresentada pelo primeiro colocado,

serao convocados os licitantes subsequentes na ordem de classificagao provisoria.

12.3— Na hipétese de desclassificagao de todas as propostas, o Agente de Contratacio podera fixar as
licitantes o prazo de 8 (oito) dias uteis para apresentacao de outras propostas, corrigida das causas de sua

desclassificacio.

124 - O Agente de Contratagao anunciara a licitante detentora da proposta de maior pontuagao,
imediatamente apo6s a analise das mesmas pelo setor técnico responsavel, observados os critérios definidos

nos itens 10.10 a 10.46 deste edital.

12.4.1. A analise das propostas de precos e das propostas técnicas demandara a suspensio do certame, para
que possam ser verificadas pelo setor técnico responsavel, observando o prazo minimo de 24 (vinte e

quatro) horas para marcacao de nova sessao publica.

12.5 — Nas hipéteses em que se configurarem pregos inexequiveis, o Agente de Contratacao e sua Equipe
de Apoio, por meio de diligéncia, poderdo averiguar se a oferta da licitante é viavel, dando—lhe a
oportunidade de comprovar, documentalmente, serem os custos dos insumos coerentes com os de mercado

e os coeficientes de produtividade compativeis com a execugao do objeto licitado.

12.6— Divulgado o resultado das propostas técnicas e de preco, passara o Agente de Contratacio ao

julgamento da habilitacao do licitante melhor classificado, observando as seguintes diretrizes:
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a) O Agente de Contratagao devera efetuar consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas — CEIS, de modo a nao admitir a permanéncia, no certame, de licitante impedida de licitar com a

Administragao Publica Municipal ou declarada inidonea.

b) O Agente de Contratagao verificard o atendimento das condi¢des de habilitagao da licitante detentora da
oferta de Melhor Técnica e Prego, por meio de consulta or /ine ao Sistema de Cadastramento Unificado
de Fornecedores — SICAF, bem como apreciara a documentagao complementar descrita no item 13 deste

edital;

c) Caso os dados e informacdes existentes no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores —
SICAF nio atendam aos requisitos estabelecidos no item 13 deste edital, o Agente de Contratagao verificara
a possibilidade de suprir ou sanear eventuais omissdes ou falhas mediante consultas efetuadas por outros

meios eletronicos que julgar adequados;

c.1) Essa verificagao sera registrada pelo Agente de Contratagio na ata da sessio publica, devendo ser
anexados aos autos do processo administrativo respectivo os documentos obtidos por meio eletronico, salvo

impossibilidade devidamente certificada e justificada;

d) A(s) licitante(s) devera(ao) remeter sua documentacao de habilitacio em arquivo unico compactado, nos
termos do item 10.1. Na hipdtese de necessidade de envio de documentos complementares apds o

julgamento da proposta, os documentos serao enviados em formato digital, via Sistema COMPRASGOV.

e) O Agente de Contratacio podera suspender a sessao publica pelo prazo que fixar para a realizacao de
diligéncias com vistas ao saneamento que trata o item 10.2.3. A sessdo publica somente podera ser reiniciada
mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, e a ocorréncia

sera registrada em ata.

f) A Administracao nao se responsabilizard pela eventual indisponibilidade dos equipamentos ou meios
eletronicos de consulta no momento da verificagao a que se refere a alinea “b”. Na hipotese de ocorrer essa

indisponibilidade, a licitante sera inabilitada, mediante decisao motivada.
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g) Constatado o cumprimento dos requisitos e condi¢des estabelecidos no Edital, a licitante sera habilitada

e declarada vencedora do certame.

12.7 — Havera um prazo de 02 (duas) horas, contado da solicitacio da Agente de Contratagdo no sistema,

para envio da proposta readequada, e se necessario, dos documentos complementares.

12.8 — Se as propostas de técnica e/ou de preco nio forem aceitaveis, ou se a licitante desatender as
exigéncias para a habilitacio, a Agente de Contratacio examinard a oferta subsequente na ordem de
classificagao, decidira sobre a sua aceitabilidade, tendo por base a analise do setor técnico responsavel, e, em
caso positivo, verificard as condi¢des de habilitagao e, assim, sucessivamente, até a apura¢ao de uma oferta

aceitavel cujo autor atenda aos requisitos de habilitacdo, caso em que sera declarada vencedora

12.8.1 — Na hipétese de contratagao de servicos comuns em que a legislagao ou o edital exija apresentacao
de planilha de composigao de pregos, essa devera ser encaminhada exclusivamente via sistema, com 0s

respectivos valores readequados.

12.8.2 — Na hipétese do art. 61, §1°, da Lei Federal n® 14.133/2021, o Agente de Contrata¢ao, apds negociar
com os demais licitantes, na ordem de classificagao, decidira sobre a aceitabilidade das propostas e, em caso

positivo, observara quanto a verificagio e comprovagao da habilitagao.

12.9 — Na hipétese de inabilitagao de todas as licitantes, o Agente de Contratacio podera fixar o prazo de 8

(oito) dias uteis para apresentacio de nova documentacao, corrigida das causas de suas inabilitagOes.

12.10—Da sessao, o sistema gerara ata circunstanciada em que estardo registrados todos os atos e ocorréncias
do procedimento, a qual sera disponibilizada para consulta no endereco eletronico

https:/ /www.gov.bt/compras/pt-br.
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12.11 — Serao desclassificadas as propostas:
a) cujo objeto nio atenda as especifica¢oes, prazos e condigoes fixados no Edital;
b) que contiverem vicios insanaveis;

¢) que apresentarem pre¢os inexequiveis ou permanecerem acima do or¢amento estimado para a
contratacao;

d) nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido;

¢) que apresentarem desconformidade insanavel com quaisquer outras exigéncias do Edital;
f) que apresentem preco baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes;

g) que por agdo da licitante ofertante contenha elementos que permitam a sua identificagdo;

h) cujo objeto esteja desacompanhado da documentacio técnica/certificagio exigida no Projeto Bisico.

12.11.1 — A desclassificacao da proposta sera fundamentada e registrada no sistema, acompanhado em

tempo real por todos os participantes.

12.11.2 — Para efeito de avaliagao da exequibilidade e de sobrepreco, serao considerados a Melhor Técnica
e Prego, os quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade
de precos neste edital, conforme as especificidades do mercado correspondente (art. 59, § 3°, da Lei Federal

n°® 14.133/2021).

12.11.3 — Serao consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco

por cento) do valor orcado pela Administracdo, conforme o § 4° do art. 59 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

12.11.4 — Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este tltimo e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis, conforme § 5° do art. 59 da Lei Federal n°

14.133/2021.

13. HABILITACAO
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13.1 — O julgamento da habilitagdo se processara na forma prevista neste Edital, mediante o exame dos

documentos a seguir relacionados, os quais dizem respeito a:

(A) Documentagao relativa a habilitacao juridica;
(B) Documentacao relativa a habilitacio economico—financeira;
(C) Documentacao relativa a habilitagao fiscal;
(D) Documentacao relativa a habilitagao social e trabalhista;
(E) Documentacao relativa a qualificagdo técnica.
(F) Vistoria/visita técnica.
(G) Declaracoes:
Anexo V — Declaragao de responsabilizacao Civil e administrativa
Anexo VI - Declaracao de Inexisténcia de nepotismo
Anexo VII - Declaragao de cumprimento das normas de saude e seguranca do trabalho
Anexo VIII - Declarac¢io - art. 9°, § 1°, da Lei Federal n°® 14.133/2021
Anexo IX - Declaragao ref. a0 emprego de menor
Anexo X - Declara¢io de cumprimento de reserva de cargos do att. 63, IV, da Lei Federal n® 14.133/2021
Anexo XI - Declara¢io para fins de habilitacio - att. 63, inciso I e § 1°, da Lei Federal n® 14.133/2021

Anexo XII — Modelo de Indicacdo da localizacio das InstalacSes

Anexo XIII- Modelo de Declaraciao de Visita
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Anexo XIV - Modelo de Declaragiao de que recebeu todos os documentos e informagdes necessarios para

participar da licitacao

13.1.1 — As empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais deverdo apresentar documentos equivalentes,

na forma de regulamento previsto no art. 70, paragrafo unico, da Lei Federal n® 14.133/2021.

13.2 — Nao serao aceitos como documentag¢ao habil a suprir exigéncias deste Edital pedidos de inscri¢ao,
protocolos, cartas ou qualquer outro documento que visem a substituir os exigidos, exceto nos casos

admitidos pela legislagao.

13.3 — Se os Certificados, Declaragdes, Registros e Certidoes nao tiverem prazo de validade declarado no
proprio documento, da mesma forma que nio conste previsaio em legislacdo especifica, os referidos
documentos deverio ter sido emitidos ha, no maximo, 90 (noventa) dias, contados até a data da realizacao

da licitagao.

13.4 - A documentagao exigida para atender as alineas (A) a (D) podera ser substituida pelo registo cadastral

no SICAF e em sistemas semelhantes mantidos pelo Municipio.

13.5 — O Agente de Contratagao podera, no julgamento da habilitagao, sanar erros e falhas que nao alterem
a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisio fundamentada, registrada em ata e

acessivel aos licitantes, e lhes atribuira validade e eficacia para fins de habilitacao.

13.6.1 — Na hipétese de necessidade de suspensio da sessdao publica para a realizagdo das diligéncias, com
vistas a0 saneamento de que trata o item 13.5, a sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante aviso
prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em

ata.

(A) HABILITACAO JURIDICA
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(A.1) Registro comercial, no caso de empresario individual;

(A.2) Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, com chancela digital na forma
eletronica ou tradicional, em se tratando de sociedades empresarias, acompanhado dos documentos de

designacdo de seus administradores, caso designados em ato separado;

(A.3) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedade simples, acompanhada da prova da

composicao da diretoria em exercicio.

(A.3.2) A sociedade simples que niao adotar um dos tipos societarios regulados no Cédigo Civil deverd
mencionar No respectivo ato constitutivo as pessoas naturais incumbidas de sua administragdo, exceto se

assumir a forma de sociedade cooperativa.

(A4) A prova da investidura dos administradores da sociedade limitada eventualmente designados em
ato separado do Contrato Social, mediante termo de posse no livro de atas da Administragdao e averbagao

no registro competente.

(A.5) Decreto de autorizaciao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no pais, e ato de registro ou autorizacao para funcionamento expedido pelo 6rgao competente, quando a

atividade assim o exigir.

(A.0) Na hipétese de existir alteragao nos documentos citados acima posteriormente a constituicio da
sociedade, os referidos documentos deverdo ser apresentados de forma consolidada, contendo todas as

clausulas em vigor.

(A7) Declaragio formal de que atende as disposi¢coes do art. 9°, § 1°, da Lei Federal n°® 14.133/2021,

na forma do Anexo VIIIL.

(B) — HABILITAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA
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(B.1) Balango patrimonial e demonstragées contabeis dos 2 (dois) dltimos exercicios sociais, ja exigiveis

e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de sua sede ou

domicilio ou em outro 6rgao equivalente, devendo apresentar:

(B.1.a)  Indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou superiores a 1 (um). Ser considerado como Indice de
Liquidez Geral o quociente da soma do Ativo Circulante com o Realizavel a Longo Prazo pela soma do

Passivo Circulante com o Passivo Nao Circulante.

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
ILG =

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

(B.1.b)  Indice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou superiores a 1 (um). Sera considerado como indice de

Liquidez Corrente o quociente da divisao do Ativo Circulante pelo Passivo Circulante.

ATIVO CIRCULANTE

ILC =
PASSIVO CIRCULANTE

(B.1.c) Indice de Solvéncia Geral (SG) igual ou superiores a 1 (um). Sera considerado Indice de Solvéncia

Geral o quociente da divisao do Ativo Total pela soma do Passivo Circulante com o Passivo Nao Circulante.

ATIVO TOTAL
ISG =

PASSIVO CIRCULANTE +PASSIVO NAO CIRCULANTE

(B.1.1) A licitante que utiliza a Escrituracio Contabil Digital — ECD devera apresentar o balanco
patrimonial autenticado na forma eletronica, pelo Sistema Publico de Escritura¢ao Digital — SPED,

acompanhado da autenticacao eletronica dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diario.
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(B.1.2) Serdo considerados e aceitos como na forma da lei os balancos patrimoniais e demonstragoes

contabeis que contenham as seguintes exigéncias:

(B.1.b.1) Quando se tratar de sociedades andnimas, o balango devera ser apresentado em publica¢ao em
jornal de grande circulagdo editado na localidade em que esteja situada a sede da companhia, observado o
art. 289 da Lei Federal n® 6.404/70, ressalvada a hipétese das empresas enquadradas no art. 294 daquela
legislagdao, que poderio fazer a sua apresentagao em publica¢ao eletronica, na forma do disposto na Portaria

ME n° 12.071/2021 do Ministério da Economia e suas sucessivas alteracdes;

(B.1.b.2) Quando se tratar de outro tipo societario, o balango patrimonial acompanhado dos termos de
abertura e de encerramento do Livro Diario devera ser devidamente autenticado na Junta Comercial da sede

ou domicilio da licitante ou em outro 6rgao equivalente, contendo:

(B.1.b.2.1) Quando se tratar de sociedade constituida a menos de um ano, essa devera apresentar apenas o
balango de abertura, o qual devera conter a identifica¢ao legivel e assinatura do responsavel contabil da
empresa, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade — CRC, bem como ser
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro 6rgao

equivalente.

(B.1.b.2.2) Quando se tratar de sociedade constituida ha menos de dois anos, os documentos referidos no

item B.1 limitar—se—20 ao ultimo exercicio.

(B.2) A licitante que nao alcancar o indice (ou quaisquer dos indices) acima exigido(s), conforme o caso,
devera comprovar que possui, de forma nao cumulativa, capital social ou patrimoénio liquido minimo de
10% (dez por cento) do valor estimado para a contratagao. A comprovagao sera obrigatoriamente feita pelo
balango patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na

forma da lei.
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(B.3) Certidoes negativas de faléncia, recuperacio judicial e extrajudicial, ou de insolvéncia civil expedidas
pelo Distribuidor da sede da licitante. As licitantes sediadas em demais comarcas do Estado do Rio de
Janeiro, que nao a do Municipio de Marica, ou em outros Estados deverdo apresentar, juntamente com as
certidoes negativas exigidas, declaragao passada pelo foro de sua sede, indicando quais os Cartérios ou
Oficios de Registros que controlam a distribuicio de faléncias, recuperacao judicial e extrajudicial, e

insolvéncia civil.

(B.3.1) No caso de certidao positiva de recuperagio judicial ou extrajudicial, o licitante devera apresentar a
comprovagao de que o respectivo plano de recuperagao foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da
Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitacio, devendo, ainda, comprovar todos os

demais requisitos de habilitagao.

(B.4) Exige—se dos licitantes, sob pena de desclassificagao, declaragao de que suas propostas econoémicas
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constitui¢ao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengoes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, na forma do § 1° do art. 62 da

Lei Federal n® 14.133/2021 e dos Anexos do presente Edital de Concorréncia Eletronica.

(B.5) Para a habilitagao econémico-financeira das empresas reunidas em consorcio havera o acréscimo de
10% (dez por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitacio econémico-financeira.
Esse acréscimo nao sera aplicavel aos consoércios compostos, em sua totalidade, de microempresas e

pequenas empresas.

(C) — HABILITACAO FISCAL

(C1) Prova de inscri¢ao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ ou no Cadastro de Pessoas

Fisicas — CPF.

(C.2) Prova de inscricio no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao

domicilio ou sede da licitante, pertinente a atividade empresarial objeto desta licitagao.
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(C3) Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal mediante a apresentagao
dos seguintes documentos:
(C.3.2) A prova de regularidade com a Fazenda Federal sera efetuada por meio da Certidao Conjunta

Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, inclusive contribui¢ées sociais, e a Divida Ativa da Unido,
ou Certidao Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil —

REB e pela Procuradoria—Geral da Fazenda Nacional -PGFN, da sede da licitante;

(C.3.b) A prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio da licitante sera feita por meio da
apresentacao da certidao negativa ou positiva com efeito negativo do Imposto sobre Circulagio de
Mercadorias e Servigos e certidao negativa ou positiva com efeito negativo da divida ativa, ou, se for o caso,

certiddo comprobatéria de que a licitante, pelo respectivo objeto, esta isenta de inscri¢ao estadual;

(C3.0) A prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio da licitante sera feita por meio
da apresentacio da certidio negativa ou positiva com efeito negativo do Imposto sobre Servigos de Qualquer
Natureza e certidao negativa ou positiva com efeito negativo da divida ativa ou, se for o caso, certidao

comprobatoria de que a licitante, pelo respectivo objeto, esta isenta de inscricao municipal;

(C.4) Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico — CRF- FGTS.

(D) — DOCUMENTACAO RELATIVA A HABILITACAO SOCIAL E TRABALHISTA

D.1) Certidao Negativa de Ilicitos Trabalhistas praticados em face de trabalhadores menores, emitida
pelo Ministério do Trabalho e Emprego, ou Declaragao firmada pela licitante, na forma do anexo deste
edital, de que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que nao
emprega menor de dezesseis anos, salvo maiores de quatorze anos na condi¢ao de aprendiz, sob as penas

da lei.
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D.2) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT ou Certidao Positiva de Débitos Trabalhistas

com efeito negativo.

D.3) Declaragdo de Reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia

Social, modelo anexo X ao edital.

(E) QUALIFICACAO TECNICA

(E.1) Declaragao de que recebeu todos os documentos necessarios para participar da licitagdo e de que
tomou conhecimento de todas as informagdes e condigdes locais para o cumprimento das obrigacées objeto

desta licitacio;

(E.1.1) Para fins de verificacdo dos atestados, serdo observadas as datas de aberturas da ART ou RRT, data

de emissao da CAT, prazos de execugao, entre outros.

(E.1.2) Em casos de duvidas, a Administracio podera solicitar a licitante copia do Contrato, copia da

ART/RRT, e/ou originais, para fins de esclarecimentos.

(E.1.3) Em qualquer hipétese de subcontratacago, o CONTRATANTE solicitara documentacio
complementar (contratos, atestados, etc) a respeito da qualificagao técnica da pretensa subcontratada, com

a finalidade de resguardar a boa execug¢ao do contrato.

(E.1.4) Os atestados solicitados visam qualificar o procedimento e resguardar esta Autarquia com a

participagao de empresas que possuam infraestrutura adequada em razao das caracteristicas dos trabalhos.

(E.1.5) Apresentagao do Registro ou inscricao da empresa no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) expedida pelo referido Conselho

da regiao da sede da empresa, que deve apresentar rigorosamente a situagao atualizada da empresa;
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(E.1.6) Os atestados devem ser apresentados contendo a identificagdo do signatario e da pessoa juridica
emitente, indicando as caracteristicas, quantidades e prazos das atividades executadas ou em execuciao pelo

licitante;

(E.1.7) Sera admitida, para fins de comprova¢ao de quantitativo minimo, a apresentagiao e o somatoério de

diferentes atestados executados, desde que respeitado o previsto na proposta técnica.

(E.1.8) Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da filial do

fornecedor.

(E.1.9) O Licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagao da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdao, copia do contrato que deu suporte a
contratagdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre

outros documentos.

(E.2) Qualificagao Técnica-Operacional

(E.2.1) Devera ser comprovada por meio de atestados fornecidos por pessoa juridica de direito publico
ou privado, em nome da licitante, que comprovem a prévia execugdo de obras/servicos de caracteristicas
e complexidade semelhantes as constantes do objeto de cada lote da licitagao, especificando
necessariamente o tipo de obra/servico, as indicacdes da drea em metros quadrados, os setvicos

realizados e o prazo de execugio e vigéncia.

(E.2.2) Os atestados devem corresponder a quantidade exigida relacionadas as parcelas de maior

relevancia.

(E.2.3) Para os fins do artigo 67, §1°, da Lei n° 14.133 /2021, sdo consideradas patcelas de maior relevancia

técnica as constantes no quadro abaixo:

QUADRO 01: QUANTITATIVOS MINIMOS PARA COMPROVACAO DE
QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL
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PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

- et
ITEM DESCRICAO Percentual Quantitativo a ser

comprovado

01 Hstrutura metalica 50,00 % 0656.195,52 kg

Sistema de ar condicionado central com

02 50,00 9 150,00 T
resfriadores de liquido e dutos em chapa de aco 00 % ’ !

(E.2.4) Em conformidade com o Art. 67 da Lei n® 14.133/2021, a exigéncia de atestados do Quadro 01
esta restrita as parcelas de maior relevancia, assim definidas por sua essencialidade a execu¢do do objeto
e por sua significativa representatividade no valor global da contratagao, sendo determinante para a

qualidade e os resultados pretendidos pela Administragao.

(E.2.5) Tais atividades representam o nucleo técnico do objeto, concentrando os maiores riscos de
execucao, de qualidade e de seguranca, motivo pelo qual a exigéncia de comprovagao de experiéncia
prévia do licitante nessas parcelas revela-se medida proporcional, razoavel e necessaria a mitigacao de

riscos contratuais e a garantia do interesse publico.

(E.2.6) Ressalte-se que a definicdo da parcela de maior relevancia nio tem por objetivo restringir
indevidamente a competitividade do certame, mas sim assegurar que os futuros contratados detenham
capacidade técnica efetiva e comprovada para executar as partes mais criticas do objeto, em consonancia

com os principios da eficiéncia, da selecdo da proposta mais vantajosa e da seguranca juridica.

(E.2.7) Os atestados devem ser apresentados contendo a identificagao do signatario e da pessoa juridica
emitente, indicando as caracteristicas, quantidades e prazos das atividades executadas ou em execugao

pelo licitante;

(E.2.8) Sera admitida, para fins de comprova¢ao de quantitativo minimo, a apresentagao e o somatorio

de diferentes atestados executados, desde que respeitado o previsto na proposta técnica.

(E.2.9) Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
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fornecedor.

(E.2.10) O Licitante disponibilizara todas as informagSes necessarias a comprovagao da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administraciao, copia do contrato que deu suporte a
contratagdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre

outros documentos.

(E.3) Qualificagio Técnico-Profissional

(E.3.1) A licitante devera apresentar o REGISTRO ou INSCRICAO DO(S) RESPONSAVEL(EIS)
TECNICO(S) indicado(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho

de Arquitetura e Urbanismo (CAU), conforme legislagao profissional dos respectivos conselhos vigente.

(E.3.2) Apresentar Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional, em nome do profissional, fornecido
por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado no CREA ou CAU,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(Ges) de Acervo Técnico (CAT), expedida pelo CREA ou
CAU da regiao pertinente, nos termos da legislagao aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s),
suficientes para a comprova¢io do acompanhamento e/ou execu¢io de servicos com caracteristicas

semelhantes, compativeis com o objeto desta licitagao e com o conselho profissional de origem.

(E.3.3) O(s) Atestados devem conter, no minimo, as informag¢des do objeto do contrato, nome do(s)
profissional(is) responsavel(is) pela(s) obra/servicos, quantificacio principal, local, data de emissao do
atestado, periodo de execugdo, além do nome e assinatura do signatario, contemplando os seguintes

servicos:

Técnico-Profissional

Estrutura Metalica

Sistema de ar condicionado central

(E.3.4) Comprovar a qualificagdo do(s) profissional(is) de nivel superior, ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor(es) do(s) Acervo(s) de Responsabilidade Técnica, com

a comprovacao de pertencer ao quadro permanente do licitante, conforme disposto abaixo:
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(E.3.4.1) Profissional Engenheiro Civil ou equivalente devidamente habilitado pelo conselho
profissional competente, detentor do(s) Acervo(s) ou Registro(s) de Responsabilidade Técnica pela

execucao dos servigos referentes emitido(s) pelo seu respectivo conselho de origem;

(E.3.4.2) Profissional Arquiteto ou equivalente devidamente habilitado pelo conselho profissional
competente, detentor do(s) Acervo(s) ou Registro(s) de Responsabilidade Técnica pela execucao dos

servigos referentes emitido(s) pelo seu respectivo conselho de origem;

(E.3.5) A comprovagao de pertencer ao quadro permanente da empresa devera ser feita mediante uma

das seguintes formas:

a) Carteira de Trabalho;

b) Certidao do CREA;

¢) Certidio do CAU;

d) Contrato Social;

e) Contrato de prestagao de servicos;

f) Contrato de Trabalho registrado na DRT; e

2) Termo, por meio do qual o(s) profissional(is) assuma(m) a responsabilidade técnica pela obra ou
servico licitado e o compromisso de integrar(em) o quadro técnico da empresa, no caso de o objeto

contratual vir a ser adjudicado.

(E.3.6) Nos casos em que a licitante ndo possuir em seu quadro permanente o(s) profissional(is) exigidos,
a Licitante devera apresentar a Declaracio de Compromisso de Contratagio Futura referente ao(s)
profissional(is) — Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista ou profissional com habilitagao técnica

equivalente conforme modelo.

(E.3.7) A referida Declaragao devera conter a indicagao (nome do profissional, n° CREA e¢/ou CAU) a
ser contratado, bem como devera conter a anuéncia do mesmo (assinatura). Nos casos de apresentacao
de Compromisso de Contratagdo Futura sera exigido da licitante, no ato da assinatura do Contrato, a
comprovagao de efetivagao de vinculo do profissional devidamente registrado junto ao seu respectivo

conselho.
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(E.3.8) O(s) profissional(is) indicado(s) pelo Licitante para fins de comprovacao da capacitagao técnica

devera(ao) participar da obra ou servigo objeto da licitagao.

(E.3.9) Devera ser apresentado, no minimo, um acervo técnico do(s) profissional(is), devidamente
acervado(s) pelo CREA e/ou pelo CAU, conforme conselho de origem, com a comprovagio da execu¢iao

dos servigos de forma clara e legivel.

(E.3.10) Apresentar a(s) Certidao(Ges) de Registro de Pessoa Fisica com a regularidade do(s)
profissional(is) indicado(s) pelo Licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —

CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, dentro de seu prazo de validade.

(E.3.11) Declaragao formal da licitante, indicando o responsavel técnico — Engenheiro Civil ou Arquiteto
- para execugao e acompanhamento dos servigos da obra. O responsavel técnico pelo objeto da licitagao

devera ser o mesmo da comprovagao de atestado técnico-profissional.

(E.3.12) Declaragao de vistoria informando que realizou vistoria(s) no(s) local(is) de prestagao de servigos

ou declaracao informando que assume os riscos da nao realizacao dessa faculdade.

(E.3.13) Declara¢ao Formal informando a disponibilidade de maquinas/ferramentas, equipamentos e

pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitagao.

(E.3.14) Relagdo dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminui¢io da
disponibilidade do pessoal técnico relativo aos profissionais constantes dos documentos de comprovagao
da capacidade técnico-profissional da CONTRATADA, bem como do pessoal técnico, das instalacdes e
do aparelhamento indicados para a realizacao do objeto da licitagio, bem como de cada membro da

equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos.

(F) VISTORIA/VISITA TECNICA:

(F.1) As empresas interessadas, por meio de um representante, deverao contactar o(s) Responsavel(eis)
da(s) Unidade(s) Local(is) da SOMAR para efetuar a visita técnica ao local dos servigos, de modo a

constatar as condi¢oes de execuc¢ao e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos.

(F.2) Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a visita técnica prévia.
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(F.3) Competira a cada interessado fazer a visita técnica, podendo ser representado e/ou acompanhado
de técnicos e especialistas que possuem conhecimento técnico para colher as informagdes necessarias a

elaboragdo de sua proposta.

(F.4) A visita técnica podera ser acompanhada por Engenheiro da Diretoria Operacional de Obras
Indiretas, que a certificara, expedindo o necessario Atestado de Visita. Esse atestado sera juntado a

Documentacio de Habilitacao.

(F.5) O prazo para vistoria iniciar-se-a no 1° dia util seguinte ao da publicacio do Edital, estendendo-
se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica, devendo ser previamente
agendada e podera ser realizada de segunda a sexta-feira, das 09:00 as 16:00 horas, acompanhado do

corpo técnico desta Diretoria, através do e-mail: obrasindiretas@somat.tj.gov.br .

(F.6) Caso a licitante nao queira participar da visita, devera apresentar, em substitui¢ao ao atestado de
visita, declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico, sob as penalidades da lei, que tem pleno
conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, e sobre o local do
servico, assumindo total responsabilidade por esta declaragao, ficando impedida, no futuro, de pleitear
por forca do conhecimento declarado, quaisquer alteracdes contratuais, de natureza técnica e/ou

financeira. (Art. 63, §§ 2° e 3° da Lei n°® 14.133/2021).

(F.7) A nao realizacao da vistoria nao podera embasar posteriores alegacoes de desconhecimento das
instalagoes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacao dos servigos,

devendo o contratado assumir os 6nus dos servicos decorrentes.
14 SUBCONTRATACAO

14.1 Sera permitida a subcontratacio parcial do objeto, com fulcro no art. 122 da Lei n°® 14.133, de 2021,
no limite maximo de 30% (trinta por cento) do total do or¢amento licitado. Nao cabe, no entanto,
a subcontrata¢ao para as atividades que constituam o escopo principal do objeto e nem para os servigos

dos itens exigidos nos quadros de comprovagao técnica “operacional” ou “profissional”.

ACORDAO 160622/2022 — PLLENO - TCE-R] n° 104.006-5/22
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“LICITACAO. REPRESENTACAO. PREGAO. SUBCONTRATACAO. RELEVANCIA.
QUALIFICAGAO TECNICA. LICITANTE. A subcontratacio s6 deve ser excepcionalmente
admitida, desde que seja parcial e ndo se mostre viavel, sob a 6tica técnico-econdmica, a execugiao
integral do objeto pela contratada, esteja prevista no edital, e ainda, que nio abarque atividades

correspondentes as parcelas de maior relevancia técnica exigidas para fins de qualificagdo dos licitantes.”

14.2 No caso de subcontratagao, devera ficar demonstrado e documentado que esta somente abrangera
etapas dos servicos, ficando claro que a subcontratada apenas reforcard a capacidade técnica da
contratada, que executara, por seus proprios meios, o principal dos servicos de que trata este Edital,

assumindo a responsabilidade direta e integral pela qualidade dos servigos contratados.

14.3 Em qualquer hipétese de subcontratacao, permanece a responsabilidade integral da Contratada
pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenagao das atividades da
subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacoes

contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

144 A empresa Contratada responsabiliza-se pela padronizagdo, compatibilidade, gerenciamento

centralizado e qualidade da subcontratagao.

14.5 A subcontratagao depende de autorizagao prévia do Contratante, a quem incumbe avaliar se a

subcontratada cumpre os requisitos de qualificacao técnica necessarios para a execu¢ao do objeto.

14.6 Nao caracteriza a subcontratagao de servigos a instalacao, aplicacio ou montagem de materiais,
equipamentos ou aparelhos cuja aquisi¢ao pressuponha a execugao dos trabalhos pelo fornecedor (vidros,

marcenaria, serralharia, entre outros).

14.7 Sempre que for exigivel, a empresa CONTRATADA devera apresentar a Administracio a

capacidade técnica do subcontratado, considerando as condi¢Ges previstas no edital.
14.8 Nio sera admitida a subcontratacio exclusiva de mao-de-obra.

14.9 - As empresas subcontratadas, no que concerne aos seus empregados alocados na obra, estarao
sujeitas as mesmas regras e exigéncias aplicaveis a Contratada, incumbindo a esta ultima todas as

providéncias no sentido do seu cumprimento.
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14.10 Sera vedada a subcontratacio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econoémica, financeira, trabalhista com dirigente do
6rgio ou entidade da SOMAR ou com agente publico que desempenhe fungio na Concorréncia
Eletronica ou atue na fiscaliza¢ao ou na gestao do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, conforme determinagao do § 3° do

art. 122, da Lei n® 14.133/2021.

14.11 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagao a subcontratacao,

caso admitida.

14.12 No caso de servigos cuja execug¢ao requeira notoria especializagao técnica, assim entendidos aqueles
em que a executante deve preencher condi¢des especificas — legais, técnicas ou profissionais, se exigivel
pelo CONTRATANTE, as empresas CONTRATADAS deverdo apresentar a qualificacdo técnica da

empresa subcontratada, mediante a apresentagao dos seguintes documentos:

a) REGISTRO OU PROVA DE INSCRICAO da pessoa juridica subcontratada no CREA
— Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro, ou CAU — Conselho
de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, dentro do seu prazo de validade, da qual constem seus

responsaveis técnicos, respeitadas as competéncias exigidas para os servigos subcontratados; e

b) DEMONSTRACAO DA CAPACIDADE TECNICA, através da apresentacao de
atestado(s), que comprove(m) ter a subcontratada executado, para 6rgao ou entidade da administracao
publica direta ou indireta ou, ainda, para empresas privadas, servigos técnicos especializados
assemelhados aqueles, objeto da subcontratagdo. Nao serdo aceitos atestados emitidos pela

CONTRATADA ou pela propria subcontratada, a seu favor.

15 RECURSOS

15.1 — Divulgada a vencedora, o Agente de Contratacio informara as licitantes, por meio de mensagem
langada no sistema, que poderao manifestar a intengdo de interpor recurso, no prazo concedido na

sessao publica.
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15.2 — A intengdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusio.

15.3 — As licitantes que manifestarem o interesse em recorrer terdo o prazo de 3 (trés) dias tuteis para

apresentac¢io das razoes do recurso, nos termos do art. 165, §1°, I da Lei Federal 14.133/2025.

15.4 — A apresentagdo das razoes e das contrarrazGes dos recursos devera ser realizada, unica e
exclusivamente, em campo proprio do sistema eletronico, observados os prazos estabelecidos no item

anteriot.

15.5 — A nido apresentacdo das razOes escritas mencionadas acima acarretard, como consequéncia, a

analise do recurso pela sintese das razées apresentadas na sessao publica.

15.6 — Os recursos serdo dirigidos ao Agente de Contratacao, que podera reconsiderar seu ato no prazo
de 3 (trés) dias tuteis, ou entdo, neste mesmo prazo, encaminhar o recurso, devidamente instruido, a

autoridade superior, que proferira a decisio no mesmo prazo, a contar do recebimento.

15.7 — O recurso tera efeito suspensivo e o seu acolhimento importara a invalidagdo dos atos

insuscetiveis de aproveitamento.

15.8 — Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente

adjudicara o objeto da licitacdo a licitante vencedora e homologara o procedimento licitatorio.

15.9 — Em todos recursos, devem ser observadas as disposi¢oes dos arts. 165 a 168 da Lei Federal n®

14.133/2021.

16. CONEXAO COM O SISTEMA ELETRONICO

16.1 — As licitantes, como responsaveis por todas as transagdes que forem efetuadas em seu nome no

sistema eletronico, assumem como firmes e verdadeiras suas propostas.
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16.2 — Caso o Sistema da Concorréncia Eletronica fique inacessivel por problemas operacionais,
exclusivamente do proprio sistema, com a desconexao de todos os participantes no decorrer da etapa
competitiva da concorréncia, o procedimento licitatério sera suspenso e somente sera retomado apos a

comunicag¢do aos participantes no endereco eletronico https://www.gov.btr/compras/pt-bt.

16.2.1 — Incumbird a licitante acompanhar as opera¢des no sistema durante a sessio publica da
concorréncia eletronica, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negbcios diante da

inobservancia de quaisquer mensagens emitidas por meio do sistema ou em virtude de sua desconexao.

16.3 — Quando a desconexio do sistema eletronico para o Agente de Contratagao persistir por tempo

superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro

horas apds a comunicag¢ao do fato aos participantes, no sitio eletronico https://www.marica.rj.gov.br/.

17. GARANTIA

17.1 — A empresa beneficiaria do registro, quando convocada para a conclusio da contratagdo, prestara
garantia de 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, até o momento da sua assinatura, conforme

art. 96 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

17.2 — A SOMAR — AUTARQUIA DE SERVICOS DE OBRAS DE MARICA, utilizara a garantia para
assegurar as obrigacOes associadas ao Contrato, podendo recorrer a essa, inclusive, para cobrar valores de
multas eventualmente aplicadas e ressarcir—se dos prejuizos que lhe forem causados em virtude do

descumprimento das referidas obrigagdes.

17.3 - Caso seja utilizada garantia modalidade de Caugdao em Dinheiro (art. 96, § 1°, I, 1* parte, da Lei
Federal n® 14.133/2021):

17.3.1 - Na hipétese de descontos da garantia a qualquer titulo, seu valor original devera ser integralmente
recomposto no prazo de 30 (trinta) dias, sempre contados da utilizagao ou da notificagdo pela
CONTRATANTE, o que ocorrer por ultimo, sob pena de rescisao administrativa do Contrato.
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17.3.2 - Sempre que houver alteragao do valor do Contrato, de acordo com o art. 124 da Lei Federal n°
14.133/2021, a garantia sera complementada no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento, pela

CONTRATADA, do correspondente aviso, sob pena de aplicagao das sang¢des previstas neste Contrato.

17.3.3 - A garantia contratual s6 sera liberada ou restituida com o integral cumprimento do Contrato,

mediante ato liberatorio da autoridade contratante e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

17.4 - Caso seja utilizada garantia na modalidade de Seguro—Garantia (art. 96, § 1°, II, da Lei Federal n®
14.133/2021):

17.4.1 A apdlice devera ter vigéncia idéntica ao prazo do contrato, acrescido de 30 (trinta) dias para
apuracao de eventual inadimplemento da Contratada — ocorrido durante a vigéncia contratual — e para
a comunicagao do inadimplemento a seguradora, com clausula de renovagio até a extingao das obrigagoes

da CONTRATADA, vinculada a reavaliacao do risco.

17.4.2 - A apdlice devera conter disposi¢ao expressa de obrigatoriedade de a seguradora informar ao
CONTRATANTE e a CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias antes do prazo final da validade, se a

apolice sera ou nao renovada.

17.4.3 - No caso de a seguradora nio renovar a apdlice de seguro—garantia, a Contratada devera
apresentar garantia de valor e condigcoes equivalentes, para aprovacao do Contratante, antes do
vencimento da apdlice, independentemente de notificacdo, sob pena de caracterizar—se inadimpléncia e

serem aplicadas as penalidades cabiveis.

17.4.4 - As apolices emitidas nao poderdo conter obrigacoes, restricoes ou disposicdes que contrariem
as disposicdes do presente CONTRATO e deverao conter declaragio expressa da companhia

seguradora, da qual conste que conhece integralmente este contrato.

17.4.5 - A CONTRATADA encaminhara ao CONTRATANTE cépia das apdlices de seguro, antes da

assinatura do contrato.
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17.4.6 - A apolice devera ser emitida por seguradora autorizada a funcionar no Brasil pela SUSEP —
Superintendéncia de Seguros Privados, — fato que devera ser atestado mediante apresentagao, junto com

a apolice, da Certiddo de Regularidade expedida pela SUSEP.

17.4.7 - Sempre que houver alteracao do valor do Contrato, de acordo com o art. 124 da Lei Federal n°
14.133/2021, a garantia serda complementada no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento, pela
CONTRATADA, do correspondente aviso, sob pena de aplicagdo das sangdes previstas neste

Contrato.

17.4.8 - A garantia contratual s6 sera liberada ou restituida com o integral cumprimento do Contrato,

mediante ato liberatério da autoridade contratante.

17.5 - Caso seja utilizada a garantia na modalidade Fianga—Bancaria (art. 96, § 1°, I1I, da Lei

Federal n° 14.133/2021):

17.5.1 - A tianga bancaria formalizar—se—a através de carta de fianga fornecida por institui¢ao financeira

devidamente autorizada a operar no pafs pelo Banco Central do Brasil.

17.5.2 - A fian¢a bancaria sera apresentada com firma devidamente reconhecida em cartério, exceto no
caso de documento emitido por via digital, cuja autenticidade pode ser aferida junto aos certificadores

digitais devida e legalmente autorizados.

17.5.3 - A fianca bancaria devera ter prazo de validade correspondente ao periodo de vigéncia deste
contrato, acrescido de 30 (trinta) dias para apuracao de eventual inadimplemento da CONTRATADA
— ocorrido durante a vigéncia contratual — e para a comunica¢ao do inadimplemento a institui¢ao

financeira.

17.5.4 - No instrumento de fianga bancaria constara renincia expressa do fiador ao beneficio de ordem
e aos direitos previstos nos arts. 827 e 838 do Cédigo Civil Brasileiro, bem como sua expressa afirmagao
que, como devedor solidario, fara o pagamento ao Contratante, independentemente de interpelagao

judicial, caso o afiancado ndo cumpra suas obrigagoes.

17.5.5 - Sempre que houver alteragao do valor do Contrato, de acordo com o art. 124 da Lei Federal n°
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14.133/2021, a garantia sera complementada no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento, pela

CONTRATADA, do correspondente aviso, sob pena de aplicacdo das sangdes previstas neste Contrato.

17.5.6 - A garantia contratual s6 sera liberada ou restituida com o integral cumprimento do Contrato,

mediante ato liberatério da autoridade contratante.

17.6  Caso seja utilizada garantia modalidade Caugéo Titulos Puablicos (art. 96, § 1°, I, 2* parte,
da Lei Federal n° 14.133/2021):

17.6.1 - A contratada entregara, até a data da assinatura do contrato, os Titulos da Divida Publica emitidos
na forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidag¢ao e de custodia autorizado pelo
Banco Central do Brasil e avaliados por seus valores economicos, conforme definido pelo Ministério da
Economia ou 6rgio que o suceder, no Orgio responsavel pela contratacio, para afericio de sua

legalidade, registro e anexag¢ao ao processo de contratagao.

17.6.2 Sempre que houver alteracao do valor do Contrato, de acordo com o art. 124 da Lei Federal n°
14.133/2021, a garantia serd complementada no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento, pela

CONTRATADA, do correspondente aviso, sob pena de aplicagdao das sangoes previstas neste Contrato.

17.6.3 - A garantia contratual s6 serd liberada ou restituida com o integral cumprimento do Contrato,

mediante ato liberatério da autoridade contratante.

17.7 — Os valores das multas impostas por descumprimento das obriga¢oes assumidas no Contrato serao
descontados da garantia caso nao venham a ser quitados no prazo de 03 (trés) dias uteis, contados da ciéncia
da aplicagdo da penalidade. Se a multa aplicada for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a CONTRATADA pela diferenca, que sera descontada dos pagamentos eventualmente

devidos pela Administracao ou cobrada judicialmente.

17.8 — Em caso de extin¢ao decorrente de falta imputavel a CONTRATADA, a garantia revertera integralmente
ao CONTRATANTE, que promovera a cobran¢a de eventual diferenca que venha a ser apurada entre o

importe da garantia prestada e o débito verificado.
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17.9 — Na hipotese de descontos da garantia a qualquer titulo, seu valor original devera ser integralmente
recomposto no prazo de 7 (sete) dias uteis, exceto no caso da cobrancga de valores de multas aplicadas, em que
esse sera de 48 (quarenta e oito) horas, sempre contados da utilizagdo ou da notificagio pela SOMAR o que

ocorrer por ultimo, sob pena de rescisio administrativa do Contrato.

17.10 — Caso o valor do Contrato seja alterado, de acordo com o art. 124 da Lei Federal n® 14.133/2021, a
CONTRATADA devera complementar o valor da garantia para que seja mantido o percentual de 5% (cinco

por cento) do valor do Contrato.

17.11 — Sempre que houver reajuste ou alteraciao do valor do Contrato, a garantia sera complementada no prazo
de 7 (sete) dias uteis do recebimento, pela CONTRATADA, do correspondente aviso, sob pena de aplicagao

das sangdes previstas no ordenamento.

17.12 — A garantia contratual somente sera restituida apo6s o integral cumprimento do Contrato, mediante ato
liberatorio da autoridade contratante, podendo ser retida, se necessario, para quitar eventuais obrigacdes da

CONTRATADA.

17.13 - No caso de inadimplemento da CONTRATADA, o CONTRATANTE exigira a seguradora que
assuma a execugao da obra e conclua o objeto desta contratagao, sendo-lhe facultada:
17.13.1 - A execugao e conclusao da obra, ficando isenta da obrigaciao de pagar a importancia segurada indicada

na apolice; e

17.13.2 - Nao assumir a execu¢dao do contrato, se responsabilizando pelo pagamento da integralidade da

importancia segurada indicada na apolice.

17.14 — Além das disposi¢bes acima, deverao ser adotados os critérios previstos no item 8 do Projeto

Basico.

17.15. Da Garantia dos Servicos
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17.15.1 Todos os servigos prestados deverdo gerar um relatério detalhado que funcionara como memoria
técnica, para efeito de garantia de servigos, assinado pelo Fiscal, para fins de acervo técnico e guarda de

informagoes técnicas que venham a ocasionar defeitos.

17.15.2 A CONTRATADA se responsabilizara pelo prazo legal de garantia de 05 (cinco) anos pela solidez e
seguranca do trabalho realizado, conforme art. 618 do Cédigo Civil e o art. 12 da Lei n® 8.078/90 (Cédigo de
Defesa do Consumidor) contado da data de emissao do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.

17.15.3 A Contratada obriga-se, ainda, a garantir os sistemas, elementos, componentes e instalagdes da obra em

consonancia com o disposto na NBR 15.575/2013 ¢ NBR 17.170/22, da ABNT.
18. ADJUDICAGAO, HOMOLOGAGAO E CONTRATACAO

18.1 — Constatada a regularidade dos atos praticados e decididos os recursos eventualmente interpostos,
a autoridade competente da SOMAR adjudicara o objeto da licitagao a licitante vencedora e homologara

o procedimento licitatério.

18.2 — Integra o presente Edital, sob a forma de Anexo XXII, a minuta do Contrato cujas

disposicoes disciplinardo as relacdes entre a(s) CONTRATANTE(S) e a ADJUDICATARIA.

18.3 — Uma vez homologado o resultado da licitagao pela SOMAR, sera a licitante vencedora convocada,
com antecedéncia minima de dois dias uteis, pela autarquia, para assinatura do contrato ou para retirada
de instrumento equivalente, ciente de que devera comparecer no endereco informado, podendo, na
impossibilidade de comparecimento do seu representante legal, enviar mandatario munido da respectiva
procuragiao, por instrumento publico ou particular, com firma reconhecida, e da via original do
documento de identidade e do cartao do Cadastro de Pessoas Fisicas — CPF do outorgado, conferindo—
lhe poderes especificos para a assinatura de contrato administrativo ou para a retirada de instrumento

equivalente.
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18.3.1 — O prazo de convocagiao podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante
solicitacao da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado

seja aceito pela SOMAR.

18.4 — Deixando a ADJUDICATARIA de assinar o Contrato ou de retirar o instrumento equivalente no
prazo assinalado, podera o Agente de Contratacio, independentemente da aplicacio das sangoes
administrativas a faltosa, examinar as ofertas subsequentes e a qualifica¢do das licitantes por ordem de
classificacao, e assim, sucessivamente, até a apuracao de uma que atenda ao contido neste Edital, sendo

a respectiva licitante declarada vencedora.

18.5 — A ADJUDICATARIA deverd comprovar, no momento da assinatura do Contrato ou da retirada

do instrumento equivalente, a manutenc¢ao das condi¢oes demonstradas para habilitagao no Edital.

18.6 — A CONTRATADA sera responsavel, na forma do Contrato, pela qualidade dos bens que sao
objeto desta licitacao, em conformidade com as especificacdes do termo de referéncia e/ou dos projetos,
com as normas da Associacio Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, ¢ demais normas técnicas
pertinentes, a ser atestada pela SOMAR. A ocorréncia de desconformidade implicara a substitui¢ao dos
materiais recusados, por nao atender as especificagdes contidas no Termo de Referéncia que integra este

Edital, sem 6nus para a SOMAR e sem prejuizo da aplicagdo das sangdes cabiveis.

18.7 — A CONTRATADA sera também responsavel, na forma do Contrato, por todos os 6nus, encargos
e obrigacbes comerciais, tributarias, previdenciarias e trabalhistas, por todas as despesas decorrentes de
eventuais trabalhos noturnos, e por todos os danos e prejuizos que, a qualquer titulo, causar a terceiros,
em especial,, mas nao limitado, aos concessionarios de servi¢os publicos, em virtude da execugao do

objeto contratado, respondendo por si, seus empregados, prepostos e sucessores.

18.8 — No momento da assinatura do Contrato ou da retirada do instrumento equivalente, a
ADJUDICATARIA devera apresentar, quando couber, relacio nominal de seus empregados, com a
devida documenta¢ao comprobatoria, demonstrando cumprir o disposto nas politicas de inclusao

estabelecidas na legislacio em vigor.
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18.9 — O ato de recebimento do objeto da licitagio nao implica a sua aceita¢ao definitiva e nao eximird a

licitante de sua responsabilidade no que concerne a qualidade dos servigos prestados.

18.10 — A Fiscalizagao da execugao do objeto contratado cabera a SOMAR, por sua Diretoria requisitante.

19. CONDICOES DE PAGAMENTO

19.1 — O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias uteis, contados da liquidagao
da despesa, conforme se¢io antetior, nos termos da Instrucio Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

Decreto Municipal n® 723/21.

19.1.1 — O documento de cobranca sera apresentado a Fiscaliza¢do, para atestagao, e, apds, protocolado

na SOMAR.

19.2 — Para fins de medigao, se for o caso, e faturamento, o periodo—base de medi¢ao do servico prestado
sera de um més, considerando—se o mes civil, podendo no primeiro més e no ultimo, para fins de acerto
de contas, o petiodo se constituir em fracio do més, considerado para esse fim o més com 30 (trinta)

dias.

19.2.1 — O pagamento a CONTRATADA serd realizado em raziao do(s) servicos/fornecimento
efetivamente executados e aceitos no periodo—base mencionado no item anterior sem que a SOMAR

esteja obrigada a pagar o valor total do Contrato.

19.3 — O pagamento a CONTRATADA sera realizado em razao do efetivo servico realizado, sem que o
61rgio esteja obrigado a pagar o valor total do contrato caso todo o quantitativo do objeto previsto no

respectivo cronograma e em anexos do edital nao tenham sido regularmente entregues e aceitos.

19.4 — No caso de erro em eventuais documentos de faturamento ou cobranca, estes serdo devolvidos a

CONTRATADA para retificagdo ou substitui¢ao.
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19.5 — O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso, desde que nao decorra de fato ou
ato imputavel 2 CONTRATADA, sofrera a incidéncia de juros e corre¢do monetaria, de acordo com a
variagao da Taxa Selic aplicavel a mora da Administracao Publica, pro rata die entre o 31° (trigésimo
primeiro) dia da data do protocolo do documento de cobranga na Somar e a data do efetivo pagamento,

limitados a 12% ao ano.

19.6 — O valor dos pagamentos eventualmente antecipados sera descontado a taxa de 1% (um por cento)
ao mes, calculada pro rata die, entre o dia do pagamento e o 30° (trigésimo) dia da data do protocolo do

documento de cobranca na SOMAR.

19.7 — O pagamento sera efetuado a CONTRATADA por meio de crédito em conta corrente aberta em
banco a ser indicado pelo CONTRATANTE, a qual devera ser cadastrada junto a Coordenacio do

Tesouro Municipal.

19.8 — Além do disposto nos itens 20.1 a 20.7, o processo de pagamento sera instruido conforme os

documentos exigidos no art. 73 do Decreto Municipal n.® 078/2025.

20. REAJUSTE

20.1 — Somente ocorrera reajustamento do Contrato decorrido o prazo de 12 (doze) meses, contados
da data do orgamento estimado, conforme art. 25, {7° e art. 92, §{3°, ambos da Lei Federal n® 14.133,

de 1° de abril de 2021.

20.2 — Os pregos serao reajustados de acordo com a variagao do Indice Nacional de Custo da

Construgiao (INCC-M).
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20.3 — Caso o indice previsto neste Edital seja extinto ou de alguma forma nao possa mais ser aplicado,

sera  adotado outro indice que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda.

20.4 — Os efeitos financeiros do pedido de reajuste serao contados da data-base do or¢amento, desde que

requerido no prazo de 60 (sessenta) dias a partir do aniversario de cada anualidade do Contrato.

20.5 — Caso nio requerido o reajuste, pelo Contratado, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da
anualidade, perde-se o direito ao reajustamento em relacdo as parcelas executadas neste periodo, razao

pela qual os efeitos financeiros passarao a contar da data do seu requerimento.

20.6 — Caso nio requerido o reajuste, pelo Contratado, em relagao a uma determinada anualidade, ainda
podera requeré-lo, no futuro, em relacio as proximas anualidades, desde que observadas as demais

clausulas deste contrato.

21. SANCOES ADMINISTRATIVAS

211 — A recusa da ADJUDICATARIA em assinar o termo de contrato ou em retirar o
instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido caracteriza o descumprimento total das obrigacoes

assumidas, independentemente do disposto no subitem 20.4, sujeitando—a as penalidades previstas no

subitem 21.2.

21.2 — Em razao das condutas previstas no art. 155 da Lei Federal n® 14.133/2021, o 6rgio requisitante

podera, sem prejuizo responsabilidade civil e criminal que couber, aplicar as seguintes sangoes, previstas

no art. 156 Lei n°® 14.133/2021:

(a) Adverténcia;
(b) Multa;
(c) Impedimento de licitar e contratar, pelo prazo de até 3 (trés) anos;

(d) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar
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21.3 — A aplicagdo da sangdo prevista na alinea “b” observara os seguintes parametros:

21.3.1 — 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia tutil sobre o valor da
parcela em atraso do Contrato, em caso de atraso na execugao dos servicos, limitada a incidéncia a 15
(quinze) dias. Apds o décimo quinto dia util e a critério da Administragdo, no caso de execugao com
atraso, podera ocorrer a nao—aceitacido do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecucio total

da obriga¢ao assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da avenga;

21.3.2 = 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela em atraso do
Contrato, em caso de atraso na execug¢ao do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem anterior

ou de inexecugao parcial da obrigagdao assumida;

21.3.3 = 0,5% (meio por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato ou do saldo nao

atendido do Contrato, em caso de inexecucao total da obrigacdo assumida;

2134 — 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do Contrato, conforme detalhamento

constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

21.3.5 - 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia util de atraso na apresentagiao
da garantia (seja para refor¢o ou por ocasiao de prorrogacio), observado o maximo de 2% (dois por
cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias tuteis autorizara o CONTRATANTE a promover a

rescisao do Contrato.

21.3.6 — As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serao consideradas independentes entre

si.

21.3.7 — Para efeito de aplicagao de multas, as infra¢oes sao atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1

e 2:
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TABELA 1

GRAU CORRESPONDENCIA

—_

P% ao dia sobre o valor mensal do contrato

1% ao dia sobre o valor mensal do contrato

8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

(% ao dia sobre o valor mensal do contrato

(20N GV N\

2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

TABELA 2

INFRACAO

ITEM

DESCRICAO

GRAU

Permitir situacao que crie a possibilidade de causar
dano fisico, lesao corporal ou consequéncias letais,

por ocorréncia;

05

Suspender ou interromper, salvo motivo de forca
aior ou caso fortuito, os servicos contratuais por dia

e por unidade de atendimento;

04

fanter funcionario sem qualificagdo para executar os

servigos contratados, por empregado e por dia;

03

Recusar—se a executar servico determinado pela

fiscalizagao, por servigo e por dia;

02

Para os itens a seguir, deixar de:

Cumprir determina¢ao formal ou instrucao

complementar do 6rgao fiscalizador, por ocorréncia;

02

Substituir empregado alocado que nio atenda as

necessidades do servigo, por funcionario e por dia;

01

Cumprir quaisquer dos itens do Contrato e seus

Anexos nao previstos nesta tabela de multas, apds

03
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reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgao

fiscalizador, por item e por ocorréncia;

8 Indicar e manter durante a execucao do contrato os 01

prepostos previstos no Contrato;

21.4 — As sangoes somente serao aplicadas apos o decurso do prazo para apresentagao de defesa prévia do
interessado no respectivo processo, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, observadas as demais formalidades
legais.

21.5 — As sangOes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do caput desta Clausula poderdo ser aplicadas

juntamente com aquela prevista nas alineas “b”, e nao excluem a possibilidade de rescisao unilateral do

Contrato.

21.6 — As multas eventualmente aplicadas com base na alinea “b” do caput desta Clausula ndo possuem
carater compensatorio, e, assim, o pagamento delas nao eximirdi a CONTRATADA de responsabilidade

pelas perdas e danos decorrentes das infragoes cometidas.

21.7 — As multas aplicadas poderdo ser compensadas com valores devidos a CONTRATADA mediante

requerimento eXpresso nesse sentido.

21.8 — Ressalvada a hipdtese de existir requerimento de compensagdo devidamente formalizado, o
CONTRATANTE suspendera, observado o contraditério e ampla defesa, os pagamentos devidos a
CONTRATADA até a comprovagao do recolhimento da multa ou da prova de sua relevagao por ato da
Administracao, bem como até a recomposicao do valor original da garantia, que tenha sido descontado em
virtude de multa imposta, salvo decisio fundamentada da autoridade competente que autorize o

prosseguimento do processo de pagamento.

21.9 — A aplicacao das sangoes previstas no item 23.2 nao exclui, em hipotese alguma, a obrigagiao de

reparacao integral do dano causado a Administracao Publica.
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21.10 — A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para
facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou para provocar confusiao
patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢oes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e s6cios com poderes de administragao, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo
ramo com relagdo de coligag¢ao ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos

o0s casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

22. FORO

22.1 — Fica eleito o Foro de Marica para dirimir quaisquer duvidas oriundas do presente Edital,

renunciando as partes desde ja a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja.

23. DISPOSICOES FINAIS

23.1 — Ficam as licitantes sujeitas as san¢des administrativas, civeis e penais cabiveis caso apresentem, na

licitagao, qualquer declaragao falsa ou que nao corresponda a realidade dos fatos.

23.2 — Na contagem dos prazos, é excluido o dia de inicio e incluido o do vencimento, e considerar—se—ao
os dias consecutivos, salvo disposi¢cio em contrario. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de

expediente na SOMAR.
23.3 — As referéncias de horario correspondem ao horario oficial de Brasilia — DF.

23.4 — Os casos omissos serao resolvidos pelo Agente de Contratagao.

Marica, de de

Diretor Operacional de Obras Indiretas
Honorato Leite Fernandes Filho
Matricula n.° 500.571
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ANEXO I - PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: Pérticos Marica — Projeto Basico Onerado

BDI: Construcio de Edificios (novos e reformas): 18,00%, Fornecimento de Materiais ¢ Equipamentos: 10,00% Servicos com custos

FONTES: CPTM 2025/08 (SP); EMBASA 2025.1 (BA); EMOP 2025/09 (R]); GOINFRA CIVIL 2025/08 (GO); IOPES 2025/08 (ES); ORSE 2025/09 (SE); SCO 2025/10
(R]); SEINFRA 028 (CE); SETOP Central 2025/7 (MG); SICRO NOVO 2025/07 (R]); SINAPI 2025/09 (R]); STURB (202507 (SP); SP Educacio 2025/07 (SP); SP Obras 199
(SP); SUDECAP 2025/07

) _ PREGO UNITARIO R$ PREGO TOTAL R$
ITEM coDIGO DESCRIGAO FONTE UNID QUANTIDADE
SEMBDI | COMBDI SEM BDI COM BDI
1 ADMINISTRAGAO DA OBRA R$7.332.274,15 | R$8.284.079,47
1.1 €00016 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA - PORTICOS - BDI = 13,00 PROPRIA % 1,00 | R$2.368.279,87 | R$ 2.676.156,25 | R$2.368.279,87 | R$ 2.676.156,25
CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO
12 05.100.0020-0 | G E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS - BDI = 13,00 EMOP UN 98.604,00 R$ 10,00 R$ 11,30 | R$986.040,00 | R$ 1.114.22520
REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E
13 05.100.00220 | cONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS - BDI = 13,00 EMOP UN 98.604,00 R$ 17,51 R$ 19,78 | R$ 1.726.556,04 | R$ 1.950.387,12
CESTA BASICA E AUXILIO SAUDE COM BENEFICIOS MEDICOS E
14 05.100.0024-0 | ODONTOLOGICOS,CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO EMOP UNXMES 4.482,00 R$ 325,00 R$ 367,25 | R$ 1.456.650,00 | R$ 1.646.014,50
CIVIL - BDI = 13,00
15 05.100.0026-0 | VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA - BDI = 13,00 EMOP UN 98.604,00 R$ 8,06 R$9,10 | R$794.74824 | R$897.296,40
2 TIPOLOGIA 01 R$41.067.389,34 | R$47.225.436,95
2.1 DOCUMENTAGAO R$ 502.762,60 | R$ 567.971,13
PROJETO EXECUTIVO PARA SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA DE COZINHA,
2.1.1 01.050.0586-0 | CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE, APRESENTADO NOS PADROES EMOP UN 1,00 R$ 1.543,36 R$ 1.743,99 R$ 1.543,36 R$ 1.743,99
DA CONTRATANTE, COM AREA ATE 50M2 - BDI = 13,00
PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA, CONSIDERANDO O PROJETO BASICO
EXISTENTE, PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE501 ATE
2.1.2 01.050.0357-0 | 3000M2, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS EMOP M2 3.000,00 R$ 62,73 R$70,88 | R$188.190,00 | RS$ 212.640,00
LEGALIZACOES PERTINENTES, COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS
PROJETOS COMPLEMENTARES - BDI = 13,00
PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU
ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2, CONSIDERANDO O PROJETO
213 01.050.0853-0 | paciCOEXISTENTE, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, EMOP M2 3.000,00 R$ 42,76 R$4831 | R$128.280,00 | R$ 144.930,00
CONSTANDODE PLANTAS DE FORMA, ARMACAO E DETALHES - BDI = 13,00
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA, CONSIDERANDO O PROJETO
BASICO EXISTENTE, PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501
214 01.050.0516-0 | ATE 3000M2, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS EMOP M2 3.000,00 R$ 8,80 R$ 9,94 R 26.400,00 R 29.820,00
LEGALIZACOES PERTINENTES - BDI = 13,00
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PROJETO EXECUTIVO DE PROGRAMACAO VISUAL PARA PREDIOS ESCOLARES
E/OU ADMINISTRATIVOS, DE 501 ATE 3000M2, APRESENTADO NOS PADROES DA
CONTRATANTE - BDI = 13,00

EMOP

SOMAR
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Folha

66

Rubrica

M2

3.000,00

R$ 8,77

R$ 9,91

R$ 26.310,00

R$ 29.730,00

216

01.050.0479-0

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA, CONSIDERANDO O PROJETO
BASICO EXISTENTE, PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501
ATE 3000M2, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE
ASLEGALIZACOES PERTINENTES - BDI = 13,00

EMOP

M2

3.000,00

R$ 5,25

R$ 5,93

R$ 15.750,00

R$ 17.790,00

21.7

01.050.0453-0

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS,
CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE, PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU
ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2, APRESENTADO NOS PADROES DA
CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES - BDI = 13,00

EMOP

M2

3.000,00

R$ 4,85

R$ 5,48

R$ 14.550,00

R$ 16.440,00

21.8

01.050.0377-0

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA, CONSIDERANDO
PROJETO BASICO EXISTENTE, PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS
DE 501 ATE 3000M2, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE
AS LEGALIZACOES PERTINENTES - BDI = 13,00

EMOP

M2

3.000,00

R$ 2,89

R$ 3,26

R$ 8.670,00

R$ 9.780,00

21.9

01.050.0397-0

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS, CONSIDERANDO O PROJETO
BASICO EXISTENTE, PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE
500M2, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS
LEGALIZACOES PERTINENTES - BDI = 13,00

EMOP

M2

3.000,00

R$ 1,42

R$ 1,60

R$ 4.260,00

R$ 4.800,00

2.1.10

01.050.0162-0

PROJETO EXECUTIVO PARA URBANIZACAO/REURBANIZACAO DE AREAS, VISANDO
A ORGANIZACAO ESPACIAL E DAS ATIVIDADES, CONTEMPLANDO:SISTEMA VIARIO,
PASSEIOS, PRACAS, ARBORIZACAO, ILUMINACAO COM CRITERIOS
LUMINOTECNICOS, DISTRIBUICAO E INTEGRACAO DO MOBILIARIO URBANO E
EQUIPAMENTOS URBANOS, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE - BDI
=13,00

EMOP

HA

0,30

R$ 155.330,83

R$ 175.523,83

R$ 46.599,24

R$ 52.657,14

2111

01.050.0531-0

PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, CONSIDERANDOO
PROJETO BASICO EXISTENTE, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,
PARA PREDIOS COM AREA DE 501 ATE 3000M2 - BDI = 13,00

EMOP

M2

3.000,00

R$ 6,67

R$ 7,53

R$ 20.010,00

R$ 22.590,00

2.1.12

01.050.0433-0

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA, CONSIDERANDO
OPROJETO BASICO EXISTENTE, PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU
ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 500M2, APRESENTADO NOS PADROES DA
CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES - BDI = 13,00

EMOP

M2

3.000,00

R$ 2,59

R$ 2,92

R$ 7.770,00

R$ 8.760,00

21.13

01.050.0151-0

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E SONORIZACAO),
DE 501 ATE 3000M2, INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADONOS PADROES
DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES - BDI = 13,00

EMOP

M2

3.000,00

R$ 4,81

R$ 5,43

R$ 14.430,00

R$ 16.290,00

22

CANTEIRO DE OBRA

R$ 254.553,54

R$ 293.462,53

2241

02.006.0035-0

ALUGUEL CONTAINER,P/SANITARIO-VESTIARIO,MED.APROX.2,30M LARGURA,6,00M
COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-
ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO
NAVAL,INCL.INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESSORIOS,3 BACIAS
SANITARIAS,2 LAVATORIOS,1 MICTORIO E 4
CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA(04.013.0015) - BDI =
13,00

EMOP

UNXMES

18,00

R$ 1.837,00

R$ 2.075,81

R$ 33.066,00

R$ 37.364,58

222

02.006.0015-0

ALUGUEL CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL),P/ESCRITORIO
C/WC,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO
C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO
FORRO,CHASSISREFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCLUINDO
INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESSORIOS,1 BACIA SANITARIA E 1
LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA (04.013.0015) - BDI =
13,00

EMOP

UNXMES

18,00

R$ 1.250,00

R$ 1.412,50

R$ 22.500,00

R$ 25.425,00

223

04.013.0015-0

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006

EMOP

UN

2,00

R$ 96,61

R$ 113,99

R$ 193,22

R$ 227,98

224

04.005.0300-0

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE
CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

EMOP

UNXKM

60,00

R$ 35,53

R$ 41,92

R$ 2.131,80

R$ 2.515,20

225

C00129

APOIO PARA CONTEINER OU MODULO HABITAVEL

PROPRIA

m3

2,76

R$ 1.994,15

R$ 2.353,09

R$ 5.503,85

R$ 6.494,52
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BARRACAO DE OBRA COM DIVISAO INTERNA PARA ESCRITORIO E DEPOSITO DE
MATERIAIS, PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE 3% SOBRE ESTAQUEAMENTO DE
PECAS DE MADEIRA DE 37, 3"X3", PAREDES DE TABUAS DE MADEIRA DE 3° E
COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE INSTALACAO
ELETRICA, EXCLUSIVE PINTURA, SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES

EMOP

SOMAR
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6030/2025
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Folha

67

Rubrica

M2

72,00

R$ 569,55

R$ 672,06

R$ 41.007,60

R$ 48.388,32

227

02.015.0001-0

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

EMOP

UN

1,00

R$ 4.891,21

R$ 5.771,62

R$ 4.891,21

R$ 5.771,62

228

02.006.0050-0

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M
LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO
EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E
BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL
DE SUCCAO PARA LIMPEZA - BDI = 13,00

EMOP

UNXMES

36,00

R$ 1.350,00

R$ 1.525,50

R$ 48.600,00

R$ 54.918,00

229

02.016.0008-0

ENTRADA DE SERVICO AEREA, EM MEDIA TENSAO(15KV), PARA 112, 5KVA,
INCLUSIVE MEDICAO, POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS,
EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.014)

EMOP

UN

1,00

R$ 23.458,52

R$ 27.681,05

R$ 23.458,52

R$ 27.681,05

2210

02.004.0010-0

BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE 6MM DE
ESPESSURA, RESINADA, SIMPLES, REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES, PISO
EMCIMENTADO, COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO,
ESPESSURA 6MM, INCLUSIVE INSTALACOES

EMOP

M2

61,60

R$ 595,25

R$ 702,39

R$ 36.667,40

R$ 43.267,22

2211

02.016.0001-0

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA, EM

BAIXA TENSAO, PARA CANTEIRO DE OBRAS, M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW, 20CV,
EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

EMOP

UN

R$ 2.513,94

R$ 2.966,44

R$ 2.513,94

R$ 2.966,44

2212

05.014.0009-0

ALUGUEL DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO, TRIFASICO,60HZ,13,8KV-
220/127V,75KVA - BDI = 13,00

EMOP

UNXMES

18,00

R$ 1.890,00

R$ 2.135,70

R$ 34.020,00

R$ 38.442,60

23

SERVIGOS PRELIMINARES

R$ 232.850,12

R$ 270.717,58

231

02.002.0006-0

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE
ACO GALVANIZADO, ESPESSURA DE 0, 5MM, ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,
INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA, UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE

SINTETICO NAS FACES INTERNA E EXTERNA

EMOP

M2

2.600,00

R$ 54,59

R$ 64,41

R$ 141.934,00

R$ 167.466,00

232

01.018.0002-0

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARCACAO,

INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNECIMENTO DO
MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRUIR

EMOP

186,20

R$ 27,76

R$ 32,75

R$ 5.168,91

R$ 6.098,05

233

05.006.0001-1

LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS
FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO
PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS
ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE
PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES - BDI = 13,00

EMOP

M2XMES

1.280,94

R$ 39,66

R$ 44,81

R$ 50.802,08

R$ 57.398,92

234

05.007.0007-0

LOCACAO DE PASSARELA METALICA,PERFURADA,PARA ANDAIME METALICO
TUBULAR,INCLUSIVE TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA,EXCLUSIVE ANDAIME
TUBULAR E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008) - BDI = 13,00

EMOP

M2XMES

273,60

R$ 101,88

R$ 115,12

R$ 27.874,36

R$ 31.496,83

235

05.008.0001-0

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,
CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA

EMOP

M2

426,98

R$ 8,77

R$ 10,34

R$ 3.744,61

R$ 4.414,97

236

04.020.0122-0

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO
VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO
CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)

EMOP

M2XKM

12.809,40

R$ 0,20

R$ 0,23

R$ 2.561,88

R$ 2.946,16

237

05.008.0008-1

MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA

EMOP

M2

426,98

R$ 0,72

R$ 0,84

R$ 307,42

R$ 358,66

23.8

04.021.0010-0

CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE
ESPERA DO CAMINHAO, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL

EMOP

M2

426,98

R$ 1,07

R$ 1,26

R$ 456,86

R$ 537,99

24

DEMOLIGOES E RETIRADAS

R$1.862.939,13

R$2.197.844,69

241

01.006.0004-0

DESMATAMENTO E LIMPEZA DE TERRENOS COM TRATOR DE ESTEIRAS COM
POTENCIA EM TORNO DE 200CV

EMOP

M2

1.150,00

R$ 0,66

R$ 0,77

R$ 759,00

R$ 885,50

242

05.001.0025-0

DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO, INCLUSIVE
EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

EMOP

M3

583,96

R$ 218,48

R$ 257,80

R$ 127.583,58

R$ 150.544,88
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SOMAR
PREFEITURA D Processo n° 6030/2025
£ SUIV’AH MARIZ A Data de inicio | 13/03/2025
SERVICOS DE ORRAS DF MARXCA Folha 68
DIRETORIA OPERACIONAL DE OBRAS INDIRETAS Rubrica
https://www.somar.rj.gov.br
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM AZULEJOS, CERAMICAS OU MARMORE EM
243 05.001.00090 | oacr e Bt USIVE A GAMADA DE ASSENTAMENTO EMOP M2 10.028,24 R$ 26,32 R$31,05| R$263.94327 | RS$311.376,85
244 05.001.0008-0 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EMPAREDE EMOP M2 10.028,24 R$ 32,90 R$38,82 | R$329.929,00 | RS 389.296,27
REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, COM SECAO MAIOR QUE 2,5 MM? E MENOR QUE
245 C00176 10 MM2 DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF.00/2023 PROPRIA M 10.000,00 R$ 0,55 R$ 0,64 R$ 5.500,00 R$ 6.400,00
REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM .
246 C00181 REAPROVEITAMENTO. AF 0912023 PROPRIA UN 100,00 R$ 0,68 R$ 0,80 R$ 68,00 R$ 80,00
DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM EMPILHAMENTO LATERAL
247 05.001.0001-0 | DENTRD DO CANTEIRO DE SERVICO EMOP M3 562,00 R$ 299,69 R$ 353,63 | R$ 16842578 | RS 198.740,06
248 C00132 REMOGAO DE TRAMA METALICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL PROPRIA M2 1.671,37 R$ 30,51 R$ 36,00 R$ 50.993,49 R$ 60.169,32
REMOCAO DE COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO CONVENCIONAL,
249 05.001.0042-0 | ONDULADA, EXCLUSIVE MADEIRAMENTO, MEDIDA PELA AREA REAL DA EMOP M2 1.922,08 R$ 13,38 R$ 15,78 R$ 25.717,43 R$ 30.330,42
COBERTURA
DEMOLICAO E REMOCAO COM MACARICO E GUINDASTES, DE
2.4.10 05.002.0070-0 | ESTRUTURASMETALICAS DE PERFIS PESADOS DE ACO, MEDIDAS PELO PESO EMOP T 32,40 R$ 748,39 R$ 883,10 R$ 24.247,83 R$ 28.612,44
REMOVIDO
DESMONTAGEM E REMOCAO MANUAIS DE TUBOS, CONEXOES, REGISTROS,
2.4.11 05.001.0950-0 | VALVULAS E SIMILARES, COM JUNTAS FLANGEADAS.CUSTO POR JUNTA DEDN ATE EMOP UN 830,00 R$ 16,38 R$ 19,32 R$ 13.595,40 R$ 16.035,60
80MM
DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO, DE CONCRETO ARMADO,
2412 05.002.0013-0 | y=a NS A EXPOSIGA OU RETIRADA DE ARMADURA EMOP M3 417,84 R$ 1.079,20 R$ 1.273,45 | R$450.932,92 | RS$ 532.098,34
2413 05.001.0134-0 gﬁ?ﬁgﬁAMENTO DE PORTAS, JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU EMOP UN 360,00 RS 31,04 RS 36,62 R$ 11.174,40 RS 13.183,20
REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, COM SEGAO MAIOR QUE 2,5 MM? E MENOR QUE .
2414 C00176 10 MMZ DE FORMA MANUAL . SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023 PROPRIA M 200,56 R$ 0,55 R$ 0,64 R$ 110,30 R$ 128,35
24.15 05.001.0055-0 | REMOCAO DE FORRO DE ESTUQUE, GESSO, PLACAS PRENSADAS E SEMELHANTES EMOP M2 1.671,37 R$ 15,35 R$ 18,11 R$ 25.655,52 R$ 30.268,51
24.16 C00131 REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO PROPRIA UN 100,00 R$ 12,99 R$ 15,32 R$ 1.299,00 R$ 1.532,00
2417 21.004.0150-0 | RETIRADA DE LUMINARIA, INSTALADA EM CORDOALHA, TETO OU PAREDE EMOP UN 200,00 R$ 37,61 R$ 44,37 R$ 7.522,00 RS 8.874,00
CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3
DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
2418 04.011.0053-1 | DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS EMOP T 4.590,42 R$ 8,94 R$ 10,54 R$ 41.038,35 R$ 48.383,02
TEMPOSDE ESPERA, MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA
OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 150T POR DIA DESH
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
2419 04.005.0141-0 | EQSBAVENTO AUXILIAR A VELOGIDADE MEDIA DE 40KM/H.EM CAMINHAG EMOP TX KM 229.521,00 R$ 1,17 R$ 1,38 | R$268.539,57 | R$316.738,98
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T
2.4.20 TC 10.05.0702 (1) | Servico de disposicao final de residuos de construgao civil (RCC - Classes A, B ou C) em sco t 4.590,42 R$ 10,00 R$ 11,80 R$ 45.904,20 RS 54.166,95
local adequado e licenciado por érgdo ambiental competente, conforme legislagao vigente.
25 TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAGAO R$2.331.059,80 | R$2.717.916,83
ESCAVACAO MECANICA,COM TRATOR DE LAMINA COM POTENCIA EM TORNO DE
2.5.1 03.025.00100 | Ho0cu' e\ MATERIAL DE 19CATEGORIA COM TRANSPORTE A 50,00M EMOP M3 14.202,47 R$ 12,95 R$ 1528 | R$183.921,98 | R$217.013,74
CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS MATERIAL A
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE
252 04.010.0046-0 | UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA DESCARGA E EMOP T 25.450,83 R$ 1,51 R$ 1,78 R$ 38.430,75 R$ 45.302,47
MANOBRA EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
253 04.005.0142-0 | CAB e e DE SCARGA TANTO DE ESPERA DO CAMINLAO COMO DO SERVENTE OU EMOP TXKM 203.606,61 R$ 1,33 R$1,56 | R$270.79679 | R$317.626,31
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EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T

SOMAR

Processo n°

6030/2025

Data de inicio

13/03/2025

Folha

69

Rubrica

254

03.010.0018-0

ATERRO COM MATERIAL DE 12°CATEGORIA, ESPALHADO POR RETRO ESCAVADEIRA,
EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL ADENSADO, REGADO POR CAMINHAO
TANQUE E COMPACTADO A 90% COM ROLO PE DE CARNEIRO CONVENCIONAL, DE
2(DOIS) CILINDROS, REBOCADO POR TRATOR DE PNEUS, INTERVINDO 2(DOIS)
SERVENTES, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA TERRA

EMOP

M3

2.493,63

R$ 9,64

R$ 11,37

R$ 24.038,59

R$ 28.352,57

255

03.010.0045-0

MATERIAL DE 12 CATEGORIA PARA ATERROS, COMPREENDENDO:ESCAVACAO,
CARGA, TRANSPORTE A 25KM EM CAMINHAO BASCULANTE E DESCARGA,
CONSIDERANDO O VOLUME NECESSARIO A EXECUCAO DE 1, 00M3 DE MATERIAL
COMPACTADO

EMOP

M3

2.493,63

R$ 83,67

R$ 98,73

R$ 208.642,02

R$ 246.196,08

20.004.0006-0

REFORCO DE SUBLEITO, DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAQ" DO
DER-RJ, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS

EMOP

M3

1.794,05

R$ 7,49

R$ 8,83

R$ 13.437,43

R$ 15.841,46

257

20.004.0005-0

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO, DE ACORDO COM AS
"INSTRUCOES PARA EXECUCAQ" DO DER-RJ, INCLUSIVE EXECUCAO E O
TRANSPORTE DE AGUA, MAS SEM TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS.O
CUSTO SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA

EMOP

M2

9.025,00

R$ 1,52

R$ 1,79

R$ 13.718,00

R$ 16.154,75

08.001.0002-1

BASE DE BRITA GRADUADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDA
APOS A COMPACTACAO

EMOP

M3

1.378,80

R$ 267,65

R$ 315,82

R$ 369.035,82

R$ 435.452,61

25.9

08.036.0001-0

CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO)DE AREIA, ESPALHADO E COMPRIMIDO
MECANICAMENTE, MEDIDA APOS COMPACTACAO

EMOP

M3

292,44

R$ 155,44

R$ 183,41

R$ 45.456,87

R$ 53.636,42

2.5.10

20.004.0136-0

LIMPEZA DE PISTA, COM UTILIZACAO DE COMPRESSOR DE AR,
CAMINHAOBASCULANTE, PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO COM CBUQ

EMOP

M2

4.725,00

R$ 0,63

R$ 0,74

R$ 2.976,75

R$ 3.496,50

2511

20.009.0027-0

REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, DE ACORDO
COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO DO DER-RJ", COMPREENDENDOPREPARO,
ESPALHAMENTO E COMPACTACAO MECANICOS, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DOS MATERIAIS

EMOP

M3

472,50

R$ 244,20

R$ 288,15

R$ 115.384,50

R$ 136.150,87

2512

20.100.0011-0

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,EXCLUSIVE PREPARO,INCLUSIVE
TRANSPORTE.CUSTO SOMENTE DOS MATERIAIS.FORNECIMENTO - BDI = 10,00

EMOP

M3

472,50

R$ 811,08

R$ 892,18

R$ 383.235,30

R$ 421.555,05

2513

08.020.0018-0

PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO, PRE-FABRICADAS,
COR NATURAL, COM ESPESSURA DE 10CM, RESISTENCIA A COMPRESSAO DE
50MPA, CONFORME ABNT NBR 15953, EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO E BASE

EMOP

M2

4.300,00

R$ 153,95

R$ 181,66

R$ 661.985,00

R$ 781.138,00

2.6

DRENAGEM

R$1.087.222,89

R$1.282.907,01

26.1

03.001.0001-1

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,
ARGILA OU PICARRA), ATE 1, 50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO
E ESGOTAMENTO

EMOP

M3

409,92

R$ 74,59

R$ 88,01

R$ 30.575,93

R$ 36.077,05

26.2

06.004.0253-1

CANAL PRE-FABRICADO, EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO, COM SECAO
EM "U", MEDIDO PELA AREA DO PERIMETRO INTERNO DA SECAO VEZES O
COMPRIMENTO DO CANAL.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

EMOP

M2

1.120,53

R$ 487,91

R$ 575,73

R$ 546.717,79

R$ 645.122,73

26.3

20.026.0014-0

DESCIDA D'AGUA EM DEGRAUS,FORMA RETANGULAR EM CONCRETO
ARMADO,FUNDO ACOMPANHA A FORMA DOS DEGRAUS,MEDINDO 0,90M DE BASEE
0,40M DE ALTURA,INCLUSIVE VIGAS TRANSVERSAIS DE ANCORAGEMNO SOLO A
CADA 5,00M,DEGRAUS C/MEDIDAS COERENTES C/INCLINACAO DO
TERRENO,MEDIDA PELO SEU COMPRIMENTO REAL(DA CAIXA COLETORA AO
DISSIPADOR DE ENERGIA),FORN.DOS MATERIAIS E ESCAVACAO

EMOP

404,22

R$ 871,14

R$ 1.027,94

R$ 352.132,21

R$ 415.513,90

26.4

06.012.0007-0

CAIXA DE AREIA DE CONCRETO ARMADO DE 1, 50X1, 50X2, 40M, PARA COLETOR DE
AGUAS PLUVIAIS DE 1, 00M DE DIAMETRO COM PAREDES DEO, 15M DE ESPESSURA,
SENDO A BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK=10MPA E REVESTIDA DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4EM VOLUME, DEGRAUS DE FERRO
FUNDIDO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DETODOS OS MATERIAIS

EMOP

UN

5,00

R$ 7.225,11

R$ 8.525,62

R$ 36.125,55

R$ 42.628,10

2.6.5

06.012.0001-0

CAIXA DE AREIA DE CONCRETO ARMADO DE 1, 00X1, 00X1, 80M, PARA COLETOR DE
AGUAS PLUVIAIS DE 0, 40M DE DIAMETRO COM PAREDES DEO, 15M DE
ESPESSURA, SENDO A BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK=10MPA E
REVESTIDA DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4EM VOLUME,
DEGRAUS DE FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DETODOS 0OS
MATERIAIS

EMOP

UN

27,00

R$ 4.008,97

R$ 4.730,58

R$ 108.242,19

R$ 127.725,66
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REATERRO DE VALA/CAVA COM AREIA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL E
COMPACTACAO MANUAL

EMOP

SOMAR

Processo n°

6030/2025

Data de inicio

13/03/2025

Folha

70

Rubrica

M3

51,25

R$ 200,12

R$ 236,14

R$ 10.256,15

R$ 12.102,17

26.7

04.010.0046-0

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE
UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3

EMOP

88,70

R$ 1,51

R$ 1,78

R$ 133,93

R$ 157,88

26.8

04.005.0142-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T

EMOP

TXKM

709,63

R$ 1,33

R$ 1,56

R$ 943,80

R$ 1.107,02

20.028.0014-0

DISSIPADOR DE ENERGIA TIPO, EM CONCRETO ARMADO, MEDINDO 1, 70X1, 15M DE
BASE E 0, 50M DE ALTURA, INCLUSIVE 10 RESSALTOS DE CONCRETO DE 0, 10X0,
20X0, 15M, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E ESCAVACAO

EMOP

UN

R$ 2.095,34

R$ 2.472,50

R$ 2.095,34

R$ 2.472,50

27

PORTICO

R$34.364.562,77

R$39.385.840,84

271

FUNDAGOES

R$ 520.596,10

R$ 605.578,48

2711

C00005

ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 70 CM, INCLUSO CONCRETO
FCK=30MPA, LANGAMENTO, BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO - BDI = 13,00

PROPRIA

288,00

R$ 568,86

R$ 642,81

R$ 163.831,68

R$ 185.129,28

2712

11.025.0012-0

CONCRETO BOMBEADO, FCK=30MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO
DECONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO,
ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

EMOP

M3

243,36

R$ 754,77

R$ 890,62

R$ 183.680,82

R$ 216.741,28

2713

10.012.0005-0

ARRASAMENTO DE ESTACA DE CONCRETO PARA CARGA DE TRABALHO
DECOMPRESSAO AXIAL DE 600 A 950KN - BDI = 13,00

EMOP

UN

32,00

R$ 236,76

R$ 267,53

R$ 7.576,32

R$ 8.560,96

2714

C00160

MOBIL’IZACAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HELICE
CONTINUA (CUSTO FIXO), INCLUSIVE CARGA E DESCARGA, INCLUSIVE
TRANSPORTE EM QUILOMETRO RODADO - BDI = 13,00

PROPRIA

UN

1,00

R$ 1.343,48

R$ 1.518,13

R$ 1.343,48

R$ 1.518,13

2715

11.009.0072-1

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10%
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS
FORMAS

EMOP

KG

6.103,23

R$ 13,15

R$ 15,51

R$ 80.257,47

R$ 94.661,09

2716

11.005.0002-1

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA, EMPREGANDO-SE AS DE 14MM,
RESINADAS E TAMBEM AS DE 20MM DE ESPESSURA, PLASTIFICADAS, SERVINDO 1
VEZ, INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO

EMOP

M2

249,59

R$ 145,68

R$ 171,90

R$ 36.360,27

R$ 42.904,52

2717

04.010.0046-0

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE
UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3

EMOP

436,10

R$ 1,51

R$ 1,78

R$ 658,51

R$ 776,25

2718

04.005.0142-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA ,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T

EMOP

TXKM

3.488,80

R$ 1,33

R$ 1,56

R$ 4.640,10

R$ 5.442,52

2719

03.001.0001-1

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,
ARGILA OU PICARRA), ATE 1, 50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO
E ESGOTAMENTO

EMOP

M3

384,16

R$ 74,59

R$ 88,01

R$ 28.654,49

R$ 33.809,92

27.1.10

03.011.0015-1

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO
COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL

EMOP

M3

140,80

R$ 28,91

R$ 34,11

R$ 4.070,52

R$ 4.802,68

27111

TC 10.05.0701 (/)

Servigo de disposigao final de material inerte, proveniente de escavagao em geral, em local
adequado e licenciado por 6rgdo ambiental competente, conforme legislagéo vigente.

SCO

436,10

R$ 8,75

R$ 10,32

R$ 3.815,87

R$ 4.500,55

27112

16.030.0005-0

IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO), CONSUMO DE 0, 6KG/M2,
EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAO MECANICA

EMOP

M2

371,28

R$ 15,37

R$ 18,13

R$ 5.706,57

R$ 6.731,30

27.2

ESTRUTURA

R$21.825.078,85

R$24.724.643,15
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SOMAR

Processo n°

6030/2025

Data de inicio

13/03/2025

Folha

71

Rubrica

CONCRETO

R$ 344.424,82

R$ 406.401,97

27211

11.035.0010-0

FORMA PARA CONCRETO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO ESTRUTURALTIPO
"STEEL DECK", COM ESPESSURA DE 0, 80MM, INCLUSIVE ACESSORIOS
GALVANIZADOS E EXCLUSIVE TELA E CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

M2

1.144,00

R$ 210,63

R$ 248,54

R$ 240.960,72

R$ 284.329,76

27212

11.025.0012-0

CONCRETO BOMBEADO, FCK=30MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO
DECONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO,
ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

EMOP

M3

56,24

R$ 754,77

R$ 890,62

R$ 42.448,26

R$ 50.088,46

27213

11.005.0012-0

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA, DE 14MM DE ESPESSURA,
RESINADAS, PARA LAJES, SERVINDO 2 VEZES, E MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 2
VEZES, INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM, EXCLUSIVEESCORAMENTO

EMOP

M2

168,56

R$ 102,66

R$ 121,13

R$ 17.304,36

R$ 20.417,67

27214

11.004.0070-1

ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS, PARA ALTURA DE1, 50 A
5, 00M, COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA

EMOP

M2

140,61

R$ 53,40

R$ 63,01

R$ 7.508,57

R$ 8.859,83

27215

11.009.0074-1

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETROACIMA DE
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10%
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS
FORMAS

EMOP

KG

2.996,93

R$ 12,08

R$ 14,25

R$ 36.202,91

R$ 42.706,25

2722

METALICA

R$21.337.980,97

R$24.149.912,32

27221

11.016.0100-0

ESTRUTURA METALICA, COM ACO ASTM A-572, PARA ESTRUTURA DE EDIFICACOES,
PILARES, VIGAS PRINCIPAIS E SECUNDARIAS, ESCADAS, PATAMARES E CHAPAS
DAS BASES DA FUNDACAO, PERDAS E PINTURA DE TRATAMENTO, INCLUSIVE
FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS PARA LIGACOES E FIXACOES E
MONTAGEM - BDI = 13,00

EMOP

KG

346.379,15

R$ 36,88

R$ 41,67

R$
12.774.463,05

R$
14.433.619,18

27222

C00255

Estrutura em perfil de ago ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalagéo -
BDI = 13,00

PROPRIA

kg

369.117,80

R$ 20,96

R$ 23,68

R$ 7.736.709,08

R$ 8.740.709,50

27223

C00133

JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE ACO EM PERFIL METALICO

PROPRIA

M2

5.826,22

R$ 24,91

R$ 29,39

R$ 145.131,14

R$ 171.232,60

27224

C00134

Pintura de acabamento com tinta de poliuretano acrilico de dois componentes com pistola
airless

PROPRIA

M2

5.826,22

R$ 63,62

R$ 75,07

R$ 370.664,11

R$ 437.374,33

27225

C00254

Pintura com primer epdxi de dois componentes com pistola a ar comprimido, uma demé&o,
espessura de 70 ym

PROPRIA

5.826,22

R$ 31,96

R$ 37,71

R$ 186.205,99

R$ 219.706,75

27226

C00218

TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

PROPRIA

M2

1.505,52

R$ 82,90

R$ 97,82

R$ 124.807,60

R$ 147.269,96

2723

CISTERNA

R$ 142.673,06

R$ 168.328,86

27231

03.001.0001-1

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,
ARGILA OU PICARRA), ATE 1, 50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO
E ESGOTAMENTO

EMOP

M3

639,40

R$ 74,59

R$ 88,01

R$ 47.692,84

R$ 56.273,59

27232

03.011.0015-1

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO
COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL

EMOP

M3

58,13

R$ 28,91

R$ 34,11

R$ 1.680,53

R$ 1.982,81

27233

11.005.0012-0

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA, DE 14MM DE ESPESSURA,
RESINADAS, PARA LAJES, SERVINDO 2 VEZES, E MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 2
VEZES, INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM, EXCLUSIVEESCORAMENTO

EMOP

M2

203,69

R$ 102,66

R$ 121,13

R$ 20.910,81

R$ 24.672,96

27234

11.009.0074-1

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETROACIMA DE
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10%
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS
FORMAS

EMOP

KG

2.548,17

R$ 12,08

R$ 14,25

R$ 30.781,89

R$ 36.311,42

27235

11.004.0035-1

ESCORAMENTO DE FORMAS ATE 3, 30M DE PE DIREITO, COM MADEIRA DE3?,
TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES, PRUMOS 4 VEZES

EMOP

M3

136,77

R$ 14,25

R$ 16,81

R$ 1.948,97

R$ 2.299,10
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CONCRETO BOMBEADO, FCK=30MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO

DECONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO,

ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

EMOP

SOMAR

Processo n°

6030/2025

Data de inicio

13/03/2025

Folha

72

Rubrica

M3

51,07

R$ 754,77

R$ 890,62

R$ 38.546,10

R$ 45.483,96

27237

04.010.0046-0

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS, MATERIAL A
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE
UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3

EMOP

91,52

R$ 1,51

R$ 1,78

R$ 138,19

R$ 162,90

27238

04.005.0142-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T

EMOP

TXKM

732,13

R$ 1,33

R$ 1,56

R$ 973,73

R$ 1.142,12

273

PAREDES E PAINEIS

R$ 78.404,07

R$ 92.514,72

2.7.31

12.016.0012-0

PAREDE DRYWALL C/ESP.120MM,ESTRUT.C/MONTANTES SIMPLES
AUTOPORTANTES 70MM,FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 70MM,AMBOS ACO
GALV.ESP.0,5MM,C/QUATRO CHAPAS GESSO ACARTONADO
STANDARD,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,FIXADA AOS MONTANTES POR MEIO DE
PARAFUSOS,C/TRATAMENTO DE JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS
CHAPAS GESSO ACARTONADO,APLIC.AREAS SECAS.FORN.E COLOCACAO

EMOP

M2

569,80

R$ 132,02

R$ 155,78

R$ 75.224,99

R$ 88.763,44

2732

12.015.0016-0

PAREDE DIVISORIA COM 35MM DE ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINELCEGO DE
CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,REVESTIDO EM CHAPA DE LAMINADO
MELAMINICO,COM MIOLO EM COLMEIA,ESTRUTURADO COM MONTANTES DE
PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA,FAZENDO AS
PORTAS PARTE DO CONJUNTO,EXCLUSIVE SUASFERRAGENS.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

EMOP

M2

21,89

R$ 145,23

R$ 171,37

R$ 3.179,08

R$ 3.751,28

274

REVESTIMENTOS

R$ 128.202,78

R$ 151.265,86

2741

17.017.0010-0

PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS, COM REVESTIMENTO LISO,
INCLUSIVELIXAMENTO, LIMPEZA, UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO, UMA DEMAO
DE MASSA CORRIDA OU ACRILICA E NOVO LIXAMENTO COM REMOCAO DOPO
RESIDUAL

EMOP

M2

1.139,22

R$ 29,18

R$ 34,43

R$ 33.242,43

R$ 39.223,34

2742

C00260

Revestimento ceramico para piso ou parede, 30 x 90 cm, Portobello, linha cetim bianco RT
ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularizagdo
de base ou embogo .

PROPRIA

M2

323,63

R$ 176,72

R$ 208,52

R$ 57.191,89

R$ 67.483,32

2743

17.018.0250-0

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA, CLASSIFICACAOPREMIUM
OU STANDARD, CONFORME ABNT NBR 15079, PARA INTERIOR OU EXTERIOR,
SISTEMA TINTOMETRICO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE SELADOR
ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

EMOP

M2

815,62

R$ 22,55

R$ 26,60

R$ 18.392,23

R$ 21.695,49

2744

C00261

Brise em madeira pau d' arco, com réguas cantos abaulados 10 x 2cm, protegidas duas
demaos de sparlack cetol deck semi-brilho, em todas as faces, antes do assentamento

PROPRIA

M2

24,10

R$ 525,39

R$ 619,96

R$ 12.661,89

R$ 14.941,03

2745

C00262

Viga metalica, em perfil UDC150x50x4,75, para travamento de colunas ou apoio e
alvenarias, pintura 01 dem&o epoxi fundo 6xido ferro + 02 deméaos esmalte epoxi branco

PROPRIA

67,13

R$ 100,02

R$ 118,02

R$ 6.714,34

R$ 7.922,68

275

LOUCAS E METAIS

R$ 17.596,84

R$ 20.012,62

2751

18.016.0106-0

BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304, TUBO DE 1.1/4", INCLUSIVE
FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS, COM 80CM,
CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

6,00

R$ 168,77

R$ 199,14

R$ 1.012,62

R$ 1.194,84

2752

18.002.0095-0

BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA,COM CAIXA ACOPLADA,CONFORMEABNT NBR
9050 PARA ACESSIBILIDADE,INCLUSIVE ASSENTO PLASTICOPADRAO MEDIO
LUXO,RABICHO CROMADO,ANEL DE VEDACAO E ACESSORIOS DE
FIXACAO.FORNECIMENTO - BDI = 10,00

EMOP

UN

2,00

R$ 999,81

R$ 1.099,79

R$ 1.999,62

R$ 2.199,58

2753

18.002.0070-0

BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA,COM CAIXA ACOPLADA,PADRAO MEDIO
LUXO,INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO PADRAO MEDIO LUXO,RABICHO
CROMADO,ANEL DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO - BDI =
10,00

EMOP

UN

6,00

R$ 853,61

R$ 938,97

R$ 5.121,66

R$ 5.633,82

2754

15.003.0405-0

ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO
APARELHO), INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS

EMOP

UN

8,00

R$ 65,15

R$ 76,87

R$ 521,20

R$ 614,96
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LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA SUSPENSA,CONFORME ABNTNBR
9050 PARA ACESSIBILIDADE,MEDINDO EM TORNO DE (45,5X35,5)CM,INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM METAL CROMADO:SIFAO
2755 18.002.0014-0 1"X1.1/4" VALVULA DE ESCOAMENTO RABICHO, TORNEIRA PARA LAVATORIO DE EMOP UN 2,00 R$ 683,38 R$ 751,71 R$ 1.366,76 R$ 1.503,42
MESA COM ALAVANCA,ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO
AUTOMATICO.FORNECIMENTO - BDI = 10,00
ASSENTAMENTO DE LAVATORIO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),
2756 15.003.0360-0 INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS EMOP UN 2,00 R$ 102,03 R$ 120,39 R$ 204,06 R$ 240,78
CUBA DE ACO INOXIDAVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE (500X400X200)MM, EM
2757 18.016.0040-0 CHAPA 20.304, VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623, SIFAO 1680 1.1/2" EMOP UN 4,00 R$ 628,94 R$ 742,14 R$ 2.515,76 R$ 2.968,56
X 1.1/2", EXCLUSIVE TORNEIRA.FORNECIMENTOE COLOCACAO
2758 C00264 Cuba Qe semi-encaixe, d|[n. 49 x 40cmA, INCEPA, linha ocean pacific, ref. 63027 ou siimilar, PROPRIA UN 4,00 RS$ 710,67 RS 838,59 R$ 2.842,68 R$ 3.354,36
exclusive sifao, engate, valvula e torneira
2759 18.005.0013-0 PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTRO E COLOCACAO EMOP UN 8,00 R$ 52,91 R$ 62,43 R$ 423,28 R$ 499,44
27510 18.005.0010-0 SABONETEIRA EM PLASTICO ABS, PARA SABONETE LIQUIDO.FORNECIMENTO E EMOP UN 4,00 R$ 44,12 R$ 52,06 R$ 176,48 R$ 208,24
COLOCACAO
2751 18.005.0012-0 PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP UN 4,00 R$ 47,31 R$ 55,82 R$ 189,24 R$ 223,28
DUCHINHA MANUAL,COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2"
2.75.12 18.007.0051-0 CROMADO,RABICHOCROMADO,SUPORTE BRANCO,PISTOLA BRANCA,BUCHAS E EMOP UN 6,00 R$ 32,87 R$ 36,15 R$ 197,22 R$ 216,90
PARAFUSOS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO - BDI = 10,00
CHUVEIRO ESTAMPADO,ARTICULADO,COM BRACO DE 1/2" E 1 REGISTRODE
2.75.13 18.007.0060-0 PRESSAO 1416,DE 1/2",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL EMOP UN 2,00 R$ 93,18 R$ 102,49 R$ 186,36 R$ 204,98
CROMADO.FORNECIMENTO - BDI = 10,00
ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),
2.75.14 15.003.0380-0 INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS E BRACO CROMADO EMOP UN 2,00 R$ 46,31 R$ 54,64 R$ 92,62 R$ 109,28
27515 18.006.0040-0 SABONETEIRA, DE SOBREPOR, EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO E EMOP UN 2,00 RS 29,31 RS 34,58 RS 58,62 RS 69,16
COLOCACAO
27516 18.006.0054-0 CABIDE SIMPLES, DE SOBREPOR, EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO E EMOP UN 2,00 R$ 24,16 R$ 28,50 R$ 48,32 R$ 57,00
COLOCACAO
TORNEIRA PARA JARDIM,DE 1/2"X10CM APROXIMADAMENTE,EM METAL
27517 18.009.0079-0 CROMADO.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 2,00 R$ 29,25 R$ 32,17 R$ 58,50 R$ 64,34
ASSENTAMENTO DE TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),
2.75.18 15.003.0379-0 INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS EMOP UN 4,00 R$ 30,43 R$ 35,90 R$ 121,72 R$ 143,60
27519 18.013.0123-0 SL;,A:O1SLO%XIVEL EM PVC,DE 1"X40MM,PARA PIA OU LAVATORIO.FORNECIMENTO - EMOP UN 4,00 R$ 6,96 R$ 7,65 R$ 27,84 R$ 30,60
RABICHO/LIGACAO FLEXIVEL,EM METAL CROMADO,COMPRIMENTO DE 30CM,COM
2.75.20 18.013.0130-0 SAIDA DE 1/2" FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 4,00 R$ 20,50 R$ 22,55 R$ 82,00 R$ 90,20
VALVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATORIO,COM LADRAO,1603 DE 1",EM METAL
27521 18.013.0108-0 CROMADO.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 4,00 R$ 22,02 R$ 24,22 R$ 88,08 R$ 96,88
TORNEIRA PARA LAVATORIO,DE MESA,ACIONAMENTO HIDROMECANICO COM LEVE
27522 18.009.0105-0 PRESSAO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMATICO,ACABAMENTO EMOP UN 4,00 R$ 65,55 R$ 72,10 R$ 262,20 R$ 288,40
CROMADO.FORNECIMENTO - BDI = 10,00
2.7.6 FORRO R$ 13.260,15 R$ 15.645,70
FORRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/UMA CHAPA DE GESSO ACARTONADO,TIPO
STANDARD NO SISTEMA DRYWALL,LARGURA 1200MM,ESP.12,5MM,,C/TRAT.JUNTAS
P/UNIFORMIZACAO DA SUPERFICIE,SENDO APARAFUSADA EM ESTRUTURA DE ACO
2761 13.196.0080-0 GALVANIZADO,SUSPENSA POR MEIO DE PENDURAIS FIXADOS EM ESTRUTURA EMOP M2 113,89 R$ 55,19 R$ 65,12 R$ 6.285,58 R$ 7.416,51
SUPERIOR,C/O PERIMETRO EXECUTADOC/CANTONEIRAS ACO
GALVANIZADO.FORNECIMENTO E COLOCACAQO
PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA,
276.2 17.018.0115-0 CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079), PARA INTERIOR E EMOP M2 113,89 R$ 54,03 R$ 63,75 R$ 6.153,47 R$ 7.260,48
EXTERIOR, BRANCA OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETO LISO, CIMENTO SEM
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AMIANTO, E REVESTIMENTO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE SELADOR
ACRILICO, DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

SOMAR

Processo n°

6030/2025

Data de inicio

13/03/2025

Folha

74

Rubrica

2763

05.005.0006-1

ANDAIME DE TABUADO SOBRE CAVALETES, INCLUSIVE ESTES, EM MADEIRA DE 12,
COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA 10 VEZES, INCLUSIVE MOVIMENTACAO

EMOP

M2

34,17

R$ 24,03

R$ 28,35

R$ 821,10

R$ 968,71

2717

PISO

R$ 290.513,60

R$ 342.791,81

2771

13.301.0132-0

CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, NA ESPESSURA DE 5CM

EMOP

M2

1.143,61

R$ 61,94

R$ 73,08

R$ 70.835,20

R$ 83.575,01

2772

13.331.0015-0

REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO, ACABAMENTO DA BORDA
RETIFICADO, NO FORMATO (60X60)CM, PARA USO EM AREAS COMERCIAIS COM
TRAFEGO INTENSO, CONFORME ABNT NBR ISO 13006, ASSENTE EM SUPERFICIE
NIVELADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO PRONTO

EMOP

M2

75,84

R$ 146,33

R$ 172,66

R$ 11.097,66

R$ 13.094,53

2773

13.331.0030-0

REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO, ACABAMENTO DA BORDA
RETIFICADO, NO FORMATO (60X120)CM, PARA USO EM AREAS COMERCIAIS COM
TRAFEGO INTENSO, CONFORME ABNT NBR ISO 13006, ASSENTE EM SUPERFICIE
NIVELADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO PRONTO

EMOP

M2

1.067,77

R$ 187,29

R$ 221,00

R$ 199.982,64

R$ 235.977,17

2774

13.416.0015-0

PISO TATIL DE BORRACHA,ALERTA,PARA ACESSIBILIDADE,CONFORME ABNT NBR
16537, MEDINDO (25X25)CM,ESPESSURA DE 5MM,COLADO SOBRE BASE
EXISTENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

M2

70,00

R$ 122,83

R$ 144,93

R$ 8.598,10

R$ 10.145,10

2.7.8

IMPERMEABILIZAGAO

R$ 14.521,66

R$ 17.134,52

2.7.81

13.010.0029-0

REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3

EMOP

M3

2,01

R$ 1.175,62

R$ 1.387,23

R$ 2.362,99

R$ 2.788,33

2782

16.020.0005-0

IMPERMEABILIZACAO C/MANTA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO C/POLIMEROS,
ACABAMENTO POLIETILENO EM AMBAS AS FACES, TIPO II-B, ESP.4, OMM,
APLICACAO C/CHAMA MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO BASE AGUA ISENTO
DE SOLVENTES, INCLUSIVE ESTE, EM SUBSTRATO C/CAIMENTO DE 1%, EXCLUSIVE
REGULARIZACAO, CAMADA SEPARADORA E PROTECAO MECANICA, CONFORME
ABNT NBR 9952.

EMOP

M2

42,26

R$ 116,68

R$ 137,68

R$ 4.930,89

R$ 5.818,35

2783

16.030.0009-0

IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO), CONSUMO DE 2KG/M2, EM
SUPERFICIES LISAS, DE PEQUENAS DIMENSOES, ESTRUTURANDO COM TELA DE
POLIESTER # 2MMX2MM OS BOXES, CANTOS, RALOS E TUBOSEMERGENTES,
EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAO MECANICA

EMOP

M2

109,37

R$ 49,49

R$ 58,39

R$ 5.412,72

R$ 6.386,11

2784

C00090

PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM.

PROPRIA

M2

42,26

R$ 42,95

R$ 50,68

R$ 1.815,06

R$2.141,73

279

BANCADAS

R$ 6.495,48

R$ 7.664,66

2.7.91

C00018

BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO)

PROPRIA ‘

M2

‘ 10,47

R$ 620,39

R$ 732,06

R$ 6.495,48

R$ 7.664,66

2710

ESQUADRIAS

R$1.734.265,79

R$2.046.418,46

2.7.101

14.006.0238-0

PORTA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA (MDP, MDF OU HDF), PADRAO
MEDIO, NUCLEO SARRAFEADO, ACABAMENTO PARA PINTURA, COMMEDIDAS
APROXIMADAS DE (60X210X3, 5)CM, MARCO DE (7X3)CM, CONFORME ABNT NBR
15930, EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

11,00

R$ 792,51

R$ 935,16

R$ 8.717,61

R$ 10.286,76

2.7.10.2

14.006.0237-0

PORTA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA (MDP, MDF OU HDF), PADRAO
MEDIO, NUCLEO SARRAFEADO, ACABAMENTO PARA PINTURA, COMMEDIDAS
APROXIMADAS DE (70X210X3, 5)CM, MARCO DE (7X3)CM, CONFORME ABNT NBR
15930, EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCAO

EMOP

UN

6,00

R$ 801,00

R$ 945,18

R$ 4.806,00

R$ 5.671,08

27103

14.006.0235-0

PORTA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA (MDP, MDF OU HDF), PADRAO
MEDIO, NUCLEO SARRAFEADO, ACABAMENTO PARA PINTURA, COMMEDIDAS
APROXIMADAS DE (80X210X3, 5)CM, MARCO DE (7X3)CM, CONFORME ABNT NBR
15930, EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

2,00

R$ 831,22

R$ 980,83

R$ 1.662,44

R$ 1.961,66

27104

14.008.0103-0

PORTA DE MADEIRA, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE (90X210X3, 5)CM,
REVESTIDA NAS DUAS FACES COM CHAPA LAMINADA (COMPOSTA DE CELULOSE
PRENSADA EM AUTOCLAVE) DE 0, 8MM DE ESPESSURA, PROTECAO DOS TOPOS

EMOP

UN

2,00

R$ 1.960,80

R$ 2.313,74

R$ 3.921,60

R$ 4.627,48
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VERTICAIS EM LAMINADO PET COM ABAS DE 1", MARCO EM MADEIRA E ALIZAR EM
MDF NAVAL REVESTIDOS EM PET, CONFORME ABNTNBR 15930 E RDC N°50/2002
ANVISA, EXCL.FERRAGENS.FORN.COLOC.

SOMAR

Processo n°

6030/2025

Data de inicio

13/03/2025

Folha

75

Rubrica

27105

14.007.0041-0

FERRAGENS P/PORTAS DE MADEIRA,1 FOLHA DE ABRIR,INTERNAS,SOCIAIS OU
SERVICO,CONSTANDO DE FORN.S/COLOC.(ESTA INCLUIDA NO
FORN.COLOC.ESQUADRIAS),DE:-FECHADURA TIPO GORGE,TRINCO REVERSIVEL,EM
METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-ROSETA EM METAL C/ACABAMENTO
CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-3
DOBRADICAS FERRO GALV.3"X2.1/2",C/PINO E BOLAS FERRO

EMOP

UN

21,00

R$ 95,17

R$ 112,30

R$ 1.998,57

R$ 2.358,30

2.7.10.6

14.007.0090-0

FERRAGENS P/PORTA MADEIRA,CORRER,1 FOLHA,CONSTANDO
FORN.S/COLOC.(ESTA INCLUIDA FORN.COLOC.ESQUADRIAS),DE:-FECHADURA
EMBUTIR,BICO DE PAPAGAIO,C/CHAVE BIPARTIDA,METAL C/ACABAMENTO
CROMADO;-2,00M DE TRILHO SUPERIOR "U",ALUMINIO;-2 ROLDANAS;-2PINOS
GUIA,ALUMINIO OU LATAO,S/CANTONEIRA;-2,00M TRILHO INFERIOR "U",ALUMINIO;-2
CONCHAS,C/FURO P/CHAVE,EM LATAO CROMADO

EMOP

UN

2,00

R$ 275,30

R$ 324,85

R$ 550,60

R$ 649,70

2.7.10.7

14.008.0123-0

PORTA DE CORRER, DE MADEIRA, C/MEDIDAS APROXIMADAS (110X210X4)CM,
REVESTIDA NAS DUAS FACES COM CHAPA LAMINADA (COMPOSTA DECELULOSE
PRENSADA EM AUTOCLAVE) DE 0, 8MM DE ESPESSURA, PROTECAO DOS TOPOS
VERTICAIS EM LAMINADO PET C/ABAS DE 1", MARCO EMMADEIRA E ALIZAR EM MDF
NAVAL REVESTIDOS EM PET, CONF.ABNT NBR 15930 E RDC N°50/2002 ANVISA,
EXCL.FERRAGENS.FORN.COLOC.

EMOP

UN

R$ 2.658,45

R$ 3.136,97

R$ 5.316,90

R$ 6.273,94

2.7.10.8

C00265

Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-6ca 0,70x2,10m, inclusive batentes e ferragens

PROPRIA

UN

4,00

R$ 1.408,51

R$ 1.662,04

R$ 5.634,04

R$ 6.648,16

2.7.10.9

14.003.0025-0

JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER, COM DUAS FOLHAS
DE CORRER, EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

M2

26,84

R$ 534,51

R$ 630,72

R$ 14.346,24

R$ 16.928,52

2.7.10.10

C00267

CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXAGAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO.

PROPRIA

118,80

R$ 27,22

R$ 32,11

R$ 3.233,73

R$ 3.814,66

2.7.10.11

C00268

FACHADA DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm FIXADO COM SPIDER GLASS

PROPRIA

M2

1.702,07

R$ 918,43

R$ 1.083,74

R$ 1.563.232,15

R$ 1.844.601,34

2.7.10.12

18.016.0225-0

CORRIMAO SIMPLES EM TUBO DE ACO INOX COM DIAMETRO DE 1.1/2", COM
GUARDA-CORPO EM VIDRO, EXCLUSIVE ESTE, FIXADO EM MONTANTESDE TUBO DE
ACO INOX COM DIAMETRO DE 1.1/2" COM ACABAMENTO SUPERIOR EM TUBO DE
ACO INOX COM DIAMETRO DE 2.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

95,18

R$ 558,13

R$ 658,59

R$ 53.122,81

R$ 62.684,59

2.7.10.13

14.004.0073-0

VIDRO LAMINADO, COM ESPESSURA DE 10MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

M2

104,70

R$ 646,83

R$ 763,25

R$ 67.723,10

R$ 79.912,27

2.7.11

ELEMENTOS DE PROTEGAO DE TRANSITO

R$ 265.108,24

R$ 312.826,15

27111

14.002.0210-0

GUARDA-CORPO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DOIS MONTANTESEM
TUBO DE 1", UMA TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE 2" E DUAS TRAVESSAS
INFERIORES EM TUBO DE 1", EM MODULOS DE 2, 20M DE COMPRIMENTO E 1, 00M
DE ALTURA, INCLUSIVE PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAQO

EMOP

UN

218,36

R$ 528,90

R$ 624,10

R$ 115.490,60

R$ 136.278,47

27112

08.034.0020-0

GUARDA-RODAS DE CONCRETO ARMADO, CONFECCIONADO C/CONCRETO
PREPARADO EM USINA DOSADORA TIPO VERTICAL, DOSADO P/FCK=25MPA E8% DE
MICROSSILICA E FORMA TRAPEZOIDAL, TIPO NEW JERSEY, C/15CM DE TOPO, 38CM
DE BASE E 90, 50CM DE ALTURA, COMPREENDENDO MATMATERIAIS, LANCAMENTO,
COLOC.NA FORMA E ADENSAMENTO MECANICO, ENGASTADO EM SOBRELAJE,
EXCL.ESTA, INCL.ARMADURA DE ENGASTE

EMOP

172,00

R$ 869,87

R$ 1.026,44

R$ 149.617,64

R$ 176.547,68

2712

INSTALAGOES

R$8.781.257,62

R$10.236.162,77

27121

HIDRAULICA

R$ 89.845,82

R$ 105.604,69

2712141

TUBOS E CONEXOES

R$ 16.308,17

R$ 19.029,55

27121141

15.036.0028-0 ‘

TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE CONEXOES, EMENDAS,
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

EMOP

‘ 182,23

R$ 11,82

R$ 13,94

R$ 2.153,95

R$ 2.540,28

Rua Raul Alfredo de Andrade, s/n° Caxito — Marica/R]J - CEP 24910-530
Tel.: (21) 99812-5224

E-mail: cplsomar@gmail.com



https://www.somar.rj.gov.br/
mailto:cplsomar@gmail.com

SOMAR

PREFEITURA DE Processo n° 6030/2025
£ SDMAH MARIZ A Data de inicio | _13/03/2025
SERVICOS DE ORRAS DF MARXCA Folha 76
DIRETORIA OPERACIONAL DE OBRAS INDIRETAS Rubrica
https://www.somar.rj.gov.br
TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE CONEXOES, EMENDAS,
27.1211.2 15.036.0020-0 | A0 D By R D D O E o OO e EMOP M 134,91 RS$ 16,66 R$ 19,65 RS 2.247,60 RS 2.650,98
TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE CONEXOES, EMENDAS,
2712113 15.036.0030-0 | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO EMOP M 8778 R$ 21,61 R$ 2549 R$ 816,42 R$ 963,01
TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE CONEXOES, EMENDAS,
2712114 15.036.0031-0 | 1080 D G R D o G oL EMOP M 39,34 R$ 24,80 R$ 29,26 R$ 975,63 RS 1.151,08
TUBO DE PVC RIGIDO DE 60MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE CONEXOES, EMENDAS,
2712115 15.036.0032-0 | 1080 D G R D o E T S EMOP M 53,42 RS 36,42 RS 42,97 RS 1.945,55 RS 2.205,45
TUBO DE PVC RIGIDO DE 75MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE CONEXOES, EMENDAS,
2712116 15.036.0033-0 | 1080 D R G D i e K e EMOP M 9,00 R$ 52,17 RS 61,56 RS 469,53 RS 554,04
2712147 15.038.0386-0 | TE SOLDAVEL 90°,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 32,00 R$ 1,19 R$ 1,30 RS$ 38,08 R$ 41,60
2712118 15.038.0387-0 | TE SOLDAVEL 90°,COM DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 3,00 R$ 3,27 R$ 3,50 R$ 9,81 R$ 10,77
2.7.121.1.9 15.038.0388-0 | TE SOLDAVEL 90°,COM DIAMETRO DE 40MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 7,00 RS 10,20 RS 11,22 RS 71,40 RS 78,54
2.7.12.1.1.10 15.038.0389-0 | TE SOLDAVEL 90°,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 7,00 R$ 9,17 RS 10,08 RS 64,19 RS 70,56
27121111 15.038.0390-0 | TE SOLDAVEL 90°,COM DIAMETRO DE 60MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 3,00 R$ 26,47 R$ 29,11 R$ 79,41 R$ 87,33
2.7.12.1.1.12 15.038.0391-0 | TE SOLDAVEL 90°,COM DIAMETRO DE 75MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 2,00 RS 59,87 RS 65,85 RS 119,74 RS 131,70
TE 90° SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL,COM DIAMETRO DE
2.7.12.1.1.13 15.008.0472-0 | oo FORNEGIMENTO - BDI ~10.00 EMOP UN 4,00 RS 11,17 RS 12,28 RS 44,68 RS 49,12
>
2.7.12.1.1.14 15.038.0406-0 | L OF REDUCAO 907 SOLDAVEL COM DIAMETRO DE SOMMX40MM FORNECIMENTO - EMOP UN 1,00 R$ 18,50 R$ 20,35 RS$ 18,50 R$ 20,35
2.7.12.1.1.15 15.038.0336-0 | JOELHO 90° SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 63,00 R$ 0,69 R$ 0,75 R$ 43,47 R$ 47,25
2.7.12.1.1.16 15.038.0337-0 | JOELHO 90° SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 12,00 RS 2,43 RS 2,67 RS 29,16 RS 32,04
27121117 15.038.0338-0 | JOELHO 90° SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 40MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 15,00 R$ 5,05 RS 5,55 R$ 75,75 RS$ 83,25
2.7.12.1.1.18 15.038.0339-0 | JOELHO 90° SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 16,00 R$ 4,79 RS 5,26 RS$ 76,64 R$ 84,16
2.7.12.1.1.19 15.038.0340-0 | JOELHO 90° SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 60MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 4,00 RS 22,56 RS 24,81 RS 90,24 RS 99,24
2.7.12.1.1.20 15.038.0341-0 | JOELHO 90° SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 75MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 3,00 R$ 86,96 R$ 95,65 RS$ 260,88 RS$ 286,95
JOELHO 90° SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO,COM DIAMETRO DE
2.7.12.1.1.21 15.038.0457-0 | Heuiis i £ ORNEGIMENTO - BDI < 10,00 EMOP UN 23,00 R$ 6,75 RS 7,42 RS$ 155,25 R$ 170,66
2.7.12.1.1.22 15.038.0321-0 | JOELHO 45° SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 2,00 RS$ 1,48 RS$ 1,62 RS 2,96 RS 3,24
2.7.12.1.1.23 15.038.0322-0 | JOELHO 45° SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 1,00 RS 4,62 RS 5,08 RS 4,62 RS 5,08
2.7.12.1.1.24 15.038.0324-0 | JOELHO 45° SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 1,00 R$ 7,36 RS 8,09 RS$ 7,36 RS 8,09
2.7.12.1.1.25 15.038.0301-0 | CURVA 90° SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 13,00 R$ 2,81 RS 3,00 RS$ 36,53 R$ 40,17
BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE
2.7.12.1.1.26 15.038.0268-0 | oo e o e MENTO - BOr~ 1000 EMOP UN 1,00 R$ 10,20 R$ 11,22 R$ 10,20 R$ 11,22
BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE
2.7.12.1.1.27 15.038.0260-0 | oo e OIMEN YO - BDY 1000 EMOP UN 2,00 R$ 15,93 R$ 17,52 R$ 31,86 RS$ 35,04
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BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE

27.12.1.1.28 15.088.0270-0 | S O O ENT O BD s EMOP UN 2,00 R$ 17,15 RS$ 18,86 RS$ 34,30 R$ 37,72
BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE

2.7.12.1.1.29 15.038.0260-0 | B e CENTO  BOr 000 EMOP UN 1,00 RS 1,55 R$ 1,70 RS 1,55 R$ 1,70

27121130 16.038.0438.0 | LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 32VMX1" FORNECIVENTO - 801 EvoP N 4,00 RS 721 R87.03 RS 26,64 RS 3172
ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO PARA

2.7.12.1.1.31 15.038.0241-0 | CANADIAGUA COM DIAMETRO DE 25MMX3/4" FORNEGIMENTO - Bl = 10,00 EMOP UN 33,00 RS 8,24 RS 9,06 RS 271,92 RS$ 208,98
ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO PARA

2.7.12.1.1.32 16.038.0242-0 | G ASWGUA GOM DIAMETRO DE 32MMX1" FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 12,00 R$ 12,41 RS 13,65 RS 148,92 RS 163,80
ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO PARA

2.7.12.1.1.33 1508802430 | A o DIAMETRO DE 40X 114+ FORNEGIENTO 8D = 10,00 EMOP UN 12,00 R$ 21,23 R$ 23,35 R$ 254,76 RS$ 280,20
ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO PARA

2.7.12.1.1.34 15.038.0244-0 | G ADAGUA.COM DIAMETRO DE SOMIMX1 1/2" FORNEGIVENTG - 81 = 10,00 EMOP UN 16,00 RS 23,68 RS 26,04 RS$ 378,88 R$ 416,64
ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA

27.12.1.1.35 15.038.0203-0 | REGISTRO,COMDIAMETRO DE 40MMX1.1/4" FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 2,00 R$ 3,97 R$ 4,36 R$7.94 R$ 8,72
ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA

2.7.12.1.1.36 15.038.0206-0 | REAIdTRO COMDIAMETRO DE SOMMXI 1/2~ FORNECIMENT® - BDI = 10,00 EMOP UN 12,00 RS 4,20 RS 4,62 RS 50,40 RS 55,44
ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA

2.7.12.1.1.37 1508802070 | AR A e S DAMETRO Dt SoMMIXo FORNE CIMENT - DI = 10,00 EMOP UN 8,00 R$ 12,49 R$ 13,73 R$ 99,02 RS$ 109,84
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM X 1/2", )

27.12.1.1.38 00269 INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. PROPRIA UN 4,00 R$ 19,12 R$ 22,56 R$ 76,48 R$ 90,24

27121139 16.038.0401.0 | 1€ DE REDUCAO 90° SOLDAVEL COM DIAMETRO DE S2VMXZSHM.FORNECIVENTO - EvoP N 2,00 RS 807 — RS 13.94 RS 15,32

2.7.12.1.1.40 15.038.0402.0 | L PF REDUCAO 907 SOLDAVEL COM DIAMETRO DE 40MMX32MM FORNECIMENTO - EMOP UN 2,00 R$ 10,28 R$ 11,30 R$ 20,56 R$ 22,60

2.7.12.1.1.41 15.038.0405-0 | 1 PE REDUCAC 90° SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE SOMMX32MM FORNECIMENTO - EMOP UN 1,00 R$ 17,41 R$ 19,15 R$ 17,41 R$ 19,15
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDAVELPARA

2.7.12.1.1.42 15.045.0001-0 | F oI B OO O AVETRO D 26MM, EXCLUSIVE A PECA EMOP UN 170,00 RS 10,45 RS 12,33 R$ 1.776,50 R$ 2.096,10
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDAVELPARA

2.7.12.1.1.43 15.045.0002-0 | § O TE R O e RO DE 2oMM, EXCLUSIE A PECA EMOP UN 32,00 R$ 15,68 RS$ 18,50 R$ 501,76 R$ 592,00
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDAVELPARA

2.7.12.1.1.44 15.045.0003-0 | GO R O AMETRO DE A0MM, EXCLUSIE A PECA EMOP UN 34,00 R$ 20,91 R$ 24,67 R$ 710,94 R$ 838,78
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDAVELPARA

2.7.12.1.1.45 15.045.0004-0 | ST B 0O O AVETRO D SOMM, EXLUSIE A PECA EMOP UN 54,00 RS 26,14 RS 30,84 RS 1.411,56 RS 1.665,36
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDAVELPARA

2.7.12.1.1.46 15.045.0005-0 | LRI B OO O AVETRO D SOMM, EXCLUSIVE A PECA EMOP UN 14,00 RS 31,37 RS 37,01 RS 439,18 RS 518,14
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDAVELPARA

2.7.12.1.1.47 15.045.0006-0 | O IE R O AMETRO DE 750, EXCLUSIE A PECA EMOP UN 5,00 R$ 36,60 R$ 43,18 R$ 183,00 R$ 215,90

271212 RESERVATORIOS RS 54.486,49 | RS 64.101,47
RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA
APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO

2712121 18.021.0030-0 | OUPOLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 500L,INCLUSIVE TAMPADE EMOP UN 1,00 R$ 244,10 RS$ 268,51 R$ 244,10 RS$ 268,51
VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 E
8220.FORNECIMENTO - BDI = 10,00
COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO, FIBRA DE VIDRO
OUSEMELHANTE DE 500L, INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA

27.121.22 15.028.0005-0 | 5ERRADA, E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO EMOP UN 1,00 R$ 733,80 RS 865,88 R$ 733,80 RS 865,88
RESERVATORIO
RESERVATORIO PRFV POLIESTER REFORCADO FIBRA

2712123 18.021.0060-0 | VIDRO,CAPAC.10000L,DIM.APROX.(DIAM:2,60MXALT:2,00M),AGUA POTAVEL OU EMOP UN 5,00 RS 7.107,00 R$8.38626 | R$3553500|  R$41.931,30
APROVEITAMENTO AGUA CHUVA AAC,INCL. TAMPA PRESSAO
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PARAFUSADA,CONFORMEABNT NBR 15527,12217 E 8220,FABR.OPERAREM REGIME
CARGA OSCINTE CICLICA,CONTRA RADIACOES UVA UVB,REFORCO RESISTENCIA
CARGA COMPRES.DIRETAMENTE COSTADO S/NECESSIDADE CONTENCAO.FORN.

SOMAR
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6030/2025
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13/03/2025

Folha

78

Rubrica

2712124

15.028.0010-0

COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO, FIBRA DE VIDRO
OUSEMELHANTE COM 1000L, INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA
EMADEIRA SERRADA, E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA, EXCLUSIVE
FORNECIMENTO DO RESERVATORIO

EMOP

UN

5,00

R$ 817,95

R$ 965,18

R$ 4.089,75

R$ 4.825,90

2712125

18.021.0055-0

RESERVATORIO PRFV POLIESTER REFORCADO FIBRA
VIDRO,CAPAC.5000L,DIM.APROX.(DIAM:2,00MXALT:1,80M),AGUA POTAVEL OU
APROVEITAMENTO AGUA CHUVA AAC,INCL.TAMPA PRESSAO PARAFUS.,CONF.ABNT
NBR 15527,12217 E 8220,FABRIC.P/OPER.SOB-REGIME DE CARGA

OSC.CICLICA, TRATAM.CONTRA RAD.UVA E UVB,E REFORCO P/RESIT.A CARGA DE
COMPRES.DIRET.NO COSTADO S/NEC.DE CONT.QDO SOTERRA.FORN

EMOP

UN

2,00

R$ 4.326,00

R$ 5.104,68

R$ 8.652,00

R$ 10.209,36

2712126

15.028.0025-0

COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO, FIBRA DE VIDRO
OUSEMELHANTE DE 5.000L, INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA EMADEIRA
SERRADA, E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO
RESERVATORIO

EMOP

UN

2,00

R$ 1.065,31

R$ 1.257,06

R$ 2.130,62

R$ 2.514,12

2712127

18.021.0043-0

RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA
APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO
OUPOLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 2500L,INCLUSIVE TAMPA DE
VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 E
8220.FORNECIMENTO - BDI = 10,00

EMOP

UN

R$ 2.162,90

R$ 2.379,19

R$ 2.162,90

R$ 2.379,19

2712128

15.028.0018-0

COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FOBROCIMENTO, FIBRA DE VIDRO
OUSEMELHANTE DE 2.500L, INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA EMADEIRA
SERRADA, E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA, EXCLUSIVEFORNECIMENTO DO
RESERVATORIO.

EMOP

UN

1,00

R$ 938,32

R$ 1.107,21

R$ 938,32

R$ 1.107,21

271213

REGISTROS

R$ 7.789,76

R$ 9.185,25

2712131

15.029.0011-0

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO
ECOLOCACAO

EMOP

UN

R$ 71,44

R$ 84,29

R$ 1.071,60

R$ 1.264,35

2712132

15.029.0014-0

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, COM DIAMETRO DE 1.1/2".FORNECIMENTOE
COLOCACAO

EMOP

UN

R$ 126,11

R$ 148,80

R$ 756,66

R$ 892,80

2712133

15.029.0013-0

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, COM DIAMETRO DE 1.1/4".FORNECIMENTOE
COLOCACAO

EMOP

UN

1,00

R$ 115,51

R$ 136,30

R$ 115,51

R$ 136,30

2712134

15.029.0015-0

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTO E
COLOCACAO

EMOP

UN

4,00

R$ 214,58

R$ 253,20

R$ 858,32

R$ 1.012,80

2712135

18.013.0156-0

REGISTRO DE PRESSAO, 1416 DE 3/4",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL
CROMADO.FORNECIMENTO - BDI = 10,00

EMOP

UN

2,00

R$ 38,86

R$ 42,74

R$ 77,72

R$ 85,48

2712136

18.012.0100-0

TORNEIRA DE BOIA, EM METAL, DE 1.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

9,00

R$ 208,37

R$ 245,87

R$ 1.875,33

R$ 2.212,83

2712137

15.029.0053-0

VALVULA DE PE, EM METAL, COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

2,00

R$ 183,38

R$ 216,38

R$ 366,76

R$ 432,76

2712138

15.029.0084-0

VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, EM METAL, COM DIAMETRO DE
2".FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

1,00

R$ 269,62

R$ 318,15

R$ 269,62

R$ 318,15

2712139

15.029.0081-0

VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, EM METAL, COM DIAMETRO DE
1".FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

R$ 99,83

R$ 117,79

R$ 99,83

R$ 117,79

27.12.1.3.10

15.029.0104-0

VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, EM METAL, COM DIAMETRO DE
2".FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

1,00

R$ 323,60

R$ 381,84

R$ 323,60

R$ 381,84

27.1213.11

15.029.0101-0

VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, EM METAL, COM DIAMETRO DE
1".FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

1,00

R$ 142,01

R$ 167,57

R$ 142,01

R$ 167,57

2.7.12.1.3.12

15.030.0040-0

REGISTRO DE ESFERA, EM PVC, SOLDAVEL, COM DIAMETRO DE
60MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

1,00

R$ 74,92

R$ 88,40

R$ 74,92

R$ 88,40

2.7.12.1.3.13

15.030.0032-0

REGISTRO DE ESFERA, EM PVC, SOLDAVEL, COM DIAMETRO DE
25MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

15,00

R$ 46,08

R$ 54,37

R$ 691,20

R$ 815,55

271213.14

15.030.0036-0

REGISTRO DE ESFERA, EM PVC, SOLDAVEL, COM DIAMETRO DE
40MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

8,00

R$ 65,18

R$ 76,91

R$ 521,44

R$ 615,28
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REGISTRO EM ESFERA, EM PVC, SOLDAVEL, COM DIAMETRO DE
2.7.12.1.3.15 15.030.0038-0 | pon e SN A M ENTO E COLOGAGAD EMOP UN 5,00 R$ 66,40 R$ 78,35 R$ 332,00 R$ 391,75
REGISTRO EM ESFERA, EM PVC, SOLDAVEL, COM DIAMETRO DE
2.7.12.1.3.16 15.080.0084-0 | poy e S I MENTO E COLOGACAD EMOP UN 4,00 R$ 53,31 R$ 62,90 R$ 213,24 R$ 251,60
2.7.12.1.4 BOMBAS RS 5.796,27 R$ 6.839,58
BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA, COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 1CV,
2.7.12.1.4.1 18.029.0015-0 | Ex it lSIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOGACAD EMOP UN 3,00 R$ 1.226,92 RS 1.447,76 R$ 3.680,76 RS 4.343,28
BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA, COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 2CV,
2712142 18.029.0025-0 | Ex i )SIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOGACAD EMOP UN 1,00 R$ 2.115,51 R$ 2.496,30 R$ 2.115,51 R$ 2.496,30
2.7.121.5 HIDROMETRO R$ 5.465,13 RS 6.448,84
ABRIGO PARA HIDROMETRO DE 2" C/FILTRO EXTERNO, NAS DIMENSOES(1, 70X0,
70X0, 80)M, ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE (10X20X20), PAREDE DE MEIA
VEZ, REVESTIDAS C/ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, TRACO 1:6, C/FUNDO DE
2.7.12.1.5.1 15.001.0073-0 | CoUARETS E TAMPA DE CONGRETO ARMADO, G/PORTA (140X70)CM EM GRADE EMOP UN 1,00 R$ 1.441,84 R$ 1.701,37 RS 1.441,84 R$ 1.701,37
CONFECCIONADA EM FERRO CHATO 1/2" C/ESP.DE 1/8" E CADEADO 30MM,
CONFORME PROJETO N°2089/EMOP
KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM ACO
2712152 €00270 GALVANIZADO DN 50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (EXCLUSIVE PROPRIA UN 1,00 R$ 868,37 R$ 1.024,67 R$ 868,37 R$ 1.024,67
HIDROMETRO).
2712153 €00271 HIDROMETRO DN 2", 30 M¥H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO PROPRIA UN 1,00 R$ 3.154,92 R$ 3.722,80 R$ 3.154,92 R$ 3.722,80
2.7.12.2 SANITARIA R$ 119.854,75 | R$ 141.028,08
2.7.12.24 TUBOS E CONEXOES R$ 16.538,66 R$ 19.155,92
TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE EMENDAS, CONEXOES,
2712211 15.036.0045-0 | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO EmMOP M 34,81 R$ 16,20 R$ 19,11 R$ 563,92 R$ 665,21
TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE EMENDAS, CONEXOES,
2712212 15.036.0046-0 | AEERTURA E FECHAMENTO DE RASGO FORNEGIMENTO E ASSENTAMENTO EMOP M 85,87 R$ 21,40 R$ 25,25 R$ 1.837,61 R$ 2.168,21
TUBO DE PVC RIGIDO DE 100MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE EMENDAS, CONEXOES,
2712213 15.036.0048-0 | ppEm i EE CHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO EMOP M 51,76 R$ 32,70 R$ 38,58 R$ 1.692,55 R$ 1.996,90
2712214 C00336 Tubo pvc rigido c/anel borracha, serie reforgada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 40mm PROPRIA M 4,27 R$ 23,79 R$ 28,07 R$ 101,58 R$ 119,85
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM .
2712215 C00152 RAMAL DE ENGAMINHAMENTO. PROPRIA M 7.41 R$ 24,03 R$ 28,35 R$ 178,06 R$ 210,07
2712216 15.038.0323-0 | JOELHO 45° SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 40MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 6,00 R$ 6,07 R$ 6,67 R$ 36,42 R$ 40,02
2712217 15.038.0324-0 | JOELHO 45° SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 14,00 R$ 7,36 R$ 8,09 R$ 103,04 R$ 113,26
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA -
2.7.1221.8 C00198 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE PROPRIA un 2,00 R$ 29,13 R$ 34,37 R$ 58,26 R$ 68,74
ESGOTO SANITARIO.
2.7.1221.9 15.038.0338-0 | JOELHO 90° SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 40MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 27,00 R$ 5,05 R$ 5,55 R$ 136,35 R$ 149,85
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
2.7.12.2.1.10 €00272 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE PROPRIA un 54,00 R$ 15,20 R$ 17,93 R$ 820,80 R$ 968,22
ESGOTO SANITARIO.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA -
2.7.12.2.1.11 €00273 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU PROPRIA UN 14,00 R$ 29,47 R$ 34,77 R$ 412,58 R$ 486,78
VENTILACAO.
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JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, .

2.7.12.2.1.12 C00274 B R A AL N AMENTG PROPRIA UN 3,00 RS 8,67 RS 10,23 RS 26,01 RS 30,69
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, )

27.12.2.1.13 €00230 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 PROPRIA UN 1,00 RS 15,51 R$ 18,30 R$ 15,51 R$ 18,30
TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,

2.7.12.2.1.14 €00099 JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO PROPRIA UN 2,00 RS 11,92 RS 14,06 RS 23,84 RS 28,12
OU VENTILACAO.
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, )

2.7.12.2.1.15 00104 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO PROPRIA UN 3,00 RS 15,53 RS 18,32 RS 46,59 RS 54,96
SANITARIO.
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,

27.12.2.1.16 €00275 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO PROPRIA UN 8,00 RS 42,12 RS 49,70 RS 336,96 RS 397,60
SANITARIO
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,

2.7.12.2.1.17 €00226 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO PROPRIA UN 21,00 R$ 24,79 R$ 20,25 RS$ 520,59 RS 614,25
SANITARIO.
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, )

2.7.12.2.1.18 00276 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO PROPRIA UN 14,00 RS 44,54 RS 52,55 RS$ 623,56 RS$ 735,70
SANITARIO
LUVA SIMPLES PVC-PBA,CONFORME ABNT NBR 10351,COM DIAMETRO NOMINAL DE

2.7.12.2.1.19 06.270.0086-0 | ot o e e e BORRAGHA. FORNECIMENT O B! 10,00 EMOP UN 95,00 R$ 17,41 RS 19,15 RS 1.653,95 RS 1.819,25
LUVA SIMPLES PVC-PBA,CONFORME ABNT NBR 10351,COM DIAMETRO NOMINAL DE

2.7.12.2.1.20 06.270.0088-0 | o e ANEIS DE BORRACHA FORNEOIMENTD - BDI 160,00 EMOP UN 42,00 RS 55,52 RS 61,07 RS 2.331,84 RS 2.564,94
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, )

27.12.2.1.21 00277 EO NI IS A A AL DE N AMINTAMENTO PROPRIA UN 7,00 RS 17,47 RS 20,61 RS 122,29 RS 144,27
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, )

27.12.2.1.22 00278 Eo O B IO A A AL D ENCAMINUAMENO) PROPRIA UN 9,00 RS 29,45 RS 34,75 RS 265,05 R$ 312,75
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, )

27.122.1.23 00242 FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. PROPRIA UN 3,00 RS 79,68 R$ 94,02 R$239,04 R$ 282,06
BUCHA DE REDUCAO LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40

2.7.12.2.1.24 €00225 MM, JUNTA SOLDAVEL E ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE PROPRIA UN 1,00 RS 11,24 RS 13,26 RS 11,24 RS 13,26
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
BUCHA DE REDUGAO LONGA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA )

27.122.1.25 €00279 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. PROPRIA UN 2,00 R$ 11,55 R$ 13,62 R$ 23,10 R$ 27,24

27.12.2.1.26 €00140 EQZ’OPTVOC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE PROPRIA UN 2,00 RS 84,62 RS 99,85 RS 169,24 RS 199,70
CAP PVC-PBA,CONFORME ABNT NBR 10351,COM DIAMETRO NOMINAL

2.7.12.2.1.27 06.270.0048-0 | 0 o Ve ANEL e BORRAGHA EORNECIMENTO - BDI = 16,00 EMOP UN 4,00 RS 45,46 RS 50,00 RS 181,84 RS 200,00
CAP, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E )

27.12.2.1.28 €00280 e S R O T o D M PROPRIA UN 2,00 RS 22,46 RS 26,50 RS 44,92 RS 53,00
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA )

2.7.12.2.1.29 C00141 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE PROPRIA UN 5,00 RS 27,33 RS 32,24 RS 136,65 RS 161,20
ESGOTO SANITARIO.

2.7.12.2.1.30 C00281 Jungao simples em pvc rigido soldavel, para esgoto primario, didm = 100 x 50mm PROPRIA UN 5,00 R$ 51,69 R$ 60,99 R$ 258,45 R$ 304,95
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, ESGOTO,

2.7.12.2.1.31 15.045.0084-0 | ORI R G OF 40MM, ExCLUSIVE A PECA EMOP UN 33,00 R$ 2,09 RS$ 2,46 RS 68,97 RS 81,18
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, ESGOTO,

27.12.2.1.32 15.045.0085-0 | SO A G ON DIAMETRG DE SONM, EXCLUSIVE A PECA EMOP UN 109,00 RS 2,61 RS 3,07 RS 284,49 RS 334,63
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, ESGOTO,

2.7.12.2.1.33 15.045.0087-0 | SO D AVEL COM DIAMETRG DE 00MM. EXCLUSIVE A PEGA EMOP UN 46,00 RS 3,66 RS 4,31 RS 168,36 RS 198,26
TUBO DE PVC RIGIDO, CONFORME ABNT NBR-5688 DE 100MM, LINHA REFORCADA,

2.7.12.2.1.34 15.036.0082-0 | SOLDAVEL, EXCLUSIVE EMENDAS, CONEXOES, ABERTURA E FECHAMENTO DE EMOP M 75,00 RS 40,60 RS 47,90 R$ 3.045,00 R$ 3.592,50
RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

Rua Raul Alfredo de Andrade, s/n° Caxito — Marica/R]J - CEP 24910-530

Tel.: (21) 99812-5224

E-mail: cplsomar@gmail.com



https://www.somar.rj.gov.br/
mailto:cplsomar@gmail.com

271222

PREFEITURA DE

"‘SDMAH MAQIEA

SERVICOS DE OBRAS DF MARICA

DIRETORIA OPERACIONAL DE OBRAS INDIRETAS

https://www.somar.rj.gov.br

SOMAR

Processo n°

6030/2025
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Folha
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Rubrica

RALOS

R$ 2.949,39

R$ 3.480,17

27122241

C00228

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

PROPRIA

UN

16,00

R$ 88,79

R$ 104,77

R$ 1.420,64

R$ 1.676,32

2712222

15.004.0170-0

RALO SECO(SIMPLES)DE PVC(100X53)X40MM, COM GRELHA,
COMPREENDENDO:EFLUENTE DE 40MM SOLDAVEL EM PVC, COM 2, 00M DE
EXTENSAO ELIGACAO AO RALO SIFONADO.FORNECIMENTO E INSTALACAO

EMOP

UN

4,00

R$ 70,56

R$ 83,26

R$ 282,24

R$ 333,04

2712223

15.004.0181-0

RALO SIFONADO DE PVC(100X100)X50MM, EM PAVIMENTO TERREO, COM TAMPA
CEGA, COM 1 ENTRADA DE 40MM E SAIDA DE 50MM, INCLUSIVE LIGACAO DE 50MM
DE PVC ATE A CAIXA DE INSPECAO, CONSIDERANDO ADISTANCIA DO CENTRO DO
RALO ATE 2, 00M.FORNECIMENTO E INSTALACAO

EMOP

UN

R$ 92,82

R$ 109,52

R$ 371,28

R$ 438,08

2712224

C00282

Ralo seco linear pvc sanitario d=90 com grelha aluminio

PROPRIA

UN

3,00

R$ 269,93

R$ 318,51

R$ 809,79

R$ 955,53

2712225

C00283

Prolongador para caixa sifonada 100 x 100mm, Tigre ou similar

PROPRIA

UN

8,00

R$ 8,18

R$ 9,65

R$ 65,44

R$ 77,20

271223

SISTEMA DE TRAT.

AMENTO DE ESGOTO

R$ 96.021,10

R$ 113.264,37

27122341

C00003

TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO F’RE—MOLDADO, DIAMETRO INTERNO
=2,88 M, ALTURA INTERNA = 4,00 M, VOLUME UTIL: 26057,63 L

PROPRIA

UN

1,00

R$ 20.628,69

R$ 24.341,85

R$ 20.628,69

R$ 24.341,85

2712232

15.002.0695-0

SUMIDOURO CILINDRICO, LIGADO A FOSSA, MEDINDO 3000X2800MM, EM ANEIS DE
CONCRETO PRE-MOLDADO, EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

EMOP

UN

1,00

R$ 14.513,26

R$ 17.125,64

R$ 14.513,26

R$ 17.125,64

2712233

15.002.0666-0

FILTRO ANAEROBIO, DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO, MEDINDO
3000X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

1,00

R$ 14.198,95

R$ 16.754,76

R$ 14.198,95

R$ 16.754,76

2712234

03.001.0001-1

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,
ARGILA OU PICARRA), ATE 1, 50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO
E ESGOTAMENTO

EMOP

M3

469,43

R$ 74,59

R$ 88,01

R$ 35.014,78

R$ 41.314,53

2712235

03.011.0015-1

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO
COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL

EMOP

M3

202,43

R$ 28,91

R$ 34,11

R$ 5.852,25

R$ 6.904,88

2712236

04.010.0046-0

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE
UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3

EMOP

478,45

R$ 1,51

R$ 1,78

R$ 722,45

R$ 851,64

2712237

04.005.0142-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T

EMOP

TXKM

3.827,61

R$ 1,33

R$ 1,56

R$ 5.090,72

R$ 5.971,07

271224

CAIXAS DE INSPEGAO

R$ 4.345,60

R$ 5.127,62

2712241

15.001.0027-0

CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM), EM PAREDESDE MEIA
VEZ, COM DIMENSOES DE 0, 60X0, 60X0, 60M, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, REVESTIDA INTERNAMENTE COM A MESMA
ARGAMASSA, COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

EMOP

UN

2,00

R$ 674,03

R$ 795,35

R$ 1.348,06

R$ 1.590,70

2712242

12.002.0060-1

ALVENARIA PARA CAIXAS ENTERRADAS, ATE 0, 80M DE PROFUNDIDADE, DE
TIJOLOS MACICOS 7X10X20CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO
E AREIA, NO TRACO 1:2:2, EM PAREDES DE MEIA VEZ(0, 10M)

EMOP

M2

3,25

R$ 185,26

R$ 218,60

R$ 602,09

R$ 710,45

2712243

13.010.0029-0

REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3

EMOP

M3

0,13

R$ 1.175,62

R$ 1.387,23

R$ 152,83

R$ 180,33

2712244

13.001.0030-1

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 COM 1, 5CM DE
ESPESSURA, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3

EMOP

M2

3,25

R$ 36,25

R$ 42,77

R$ 117,81

R$ 139,00

2712245

20.028.0020-0

TAMPA PARA CAIXA COLETORA, EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE TODOSOS
MATERIAIS E COLOCACAO (ESPESSURA DE 6CM)

EMOP

M2

2,61

R$ 215,81

R$ 254,65

R$ 563,26

R$ 664,63
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2712246 C00284 CAIXA OF GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EMPVC, DIAMETRO | propRiA UN 2,00 R$ 535,82 R$ 632,26 R$ 1.071,64 RS 1.264,52
2712247 C00285 Prolongador sem entrada para caixa de gordura, dn = 300mm, Tigre ou similar PROPRIA UN 2,00 R$ 113,76 R$ 134,23 R$ 227,52 R$ 268,46
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,
2712248 03.001.0001-1 | ARGILA OU PICARRA), ATE 1, 50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO EMOP M3 2,56 R$ 74,59 R$ 88,01 R$ 190,95 R$ 225,30
E ESGOTAMENTO
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO
2712249 03.011.0015-1 | COVEACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL EMOP M3 2,20 R$ 28,91 R$ 34,11 R$ 63,60 R$ 75,04
CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA, ESCOMBROS MATERIAL A
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE
2.7.12.2.4.10 04.010.0046-0 | UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E EMOP T 0,65 R$ 1,51 R$ 1,78 R$ 0,98 R$ 1,15
MANOBRA EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
27122411 04.005.0142-0 | £0|PAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO EMOP TXKM 516 R$1.33 R$ 156 R$ 6,86 R$ 8,04
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T
2.7.12.3 PLUVIAIS R$ 49.399,48 R$ 58.216,23
2.7.12.341 TUBOS E CONEXOES R$ 8.492,71 R$ 9.946,86
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM .
2.7.12.3.1.1 C00152 RAMAL DE ENGAMINHAMENTO. PROPRIA M 11,49 R$ 24,03 R$ 28,35 R$ 276,10 R$ 325,74
TUBO DE PVC RIGIDO, CONFORME ABNT NBR-5688 DE 100MM, LINHA REFORCADA,
2712312 15.036.0082-0 | SOLDAVEL, EXCLUSIVE EMENDAS, CONEXOES, ABERTURA E FECHAMENTO DE EMOP M 42,72 R$ 40,60 R$ 47,90 R$ 1.734,43 R$ 2.046,28
RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
TUBO DE PVC RIGIDO, CONFORME ABNT NBR-5688 DE 150MM, LINHA REFORCADA,
2712313 15.036.0084-0 | SOLDAVEL, EXCLUSIVE EMENDAS, CONEXOES, ABERTURA E FECHAMENTO DE EMOP M 77,76 R$ 70,89 R$ 83,65 R$ 5.512,40 R$ 6.504,62
RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
2712314 15.038.0324-0 | JOELHO 45° SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 2,00 R$ 7,36 R$ 8,09 R$ 14,72 R$ 16,18
2712315 15.038.0339-0 | JOELHO 90° SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 1,00 R$ 4,79 R$ 5,26 R$ 4,79 R$ 5,26
CURVA DE PVC PARA REDE DE ESGOTO,CONFORME ABNT NBR
2712316 06.272.0021-0 | 10569,DE45°,PB,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,INCLUSIVE ANEL DE EMOP UN 2,00 R$ 16,32 R$ 17,95 R$ 32,64 R$ 35,90
BORRACHA.FORNECIMENTO - BDI = 10,00
CURVA DE PVC PARA REDE DE ESGOTO,CONFORME ABNT NBR
2712317 06.272.0026-0 | 10569,DE90°,PB,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,INCLUSIVE ANEL DE EMOP UN 7,00 R$ 20,26 R$ 22,28 R$ 141,82 R$ 155,96
BORRACHA.FORNECIMENTO - BDI = 10,00
CURVA DE PVC PARA REDE DE ESGOTO,CONFORME ABNT NBR
2712318 06.272.0027-0 | 10569,DE90°,PB,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,INCLUSIVE ANEL DE EMOP UN 3,00 R$ 102,72 R$ 112,99 R$ 308,16 R$ 338,97
BORRACHA.FORNECIMENTO - BDI = 10,00
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA -
2712319 C00141 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE PROPRIA UN 1,00 R$ 27,33 R$ 32,24 R$ 27,33 R$ 32,24
ESGOTO SANITARIO.
LUVA SIMPLES PVC-PBA,CONFORME ABNT NBR 10351,COM DIAMETRO NOMINAL DE
27.12.31.10 06.270.0088-0 | 100 Nl USIVE ANEIS DE BORRAGHA. FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 3,00 R$ 55,52 R$ 61,07 R$ 166,56 R$ 183,21
TE PVC-PBA,CONFORME ABNT NBR 10351,BBB,COM DIAMETROS NOMINAIS DE
27123111 06.270.0106-0 | 1000MMX100MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 2,00 R$ 128,00 R$ 140,80 R$ 256,00 R$ 281,60
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, ESGOTO,
2.7.12.31.12 15.045.0085-0 | S5 DAVEL, COM DIAMETRO DE 50MM, EXCLUSIVE A PECA EMOP UN 4,00 R$ 2,61 R$ 3,07 R$ 10,44 R$ 12,28
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, ESGOTO,
2.7.12.31.13 15.045.0087-0 | S5 DAVEL. COM DIAMETRO DE 100MM. EXCLUSIVE A PECA EMOP UN 2,00 R$ 3,66 R$ 4,31 R$ 7,32 R$ 8,62
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2.712.3.2 RESERVATORIO R$ 9.399,58 R$ 11.091,50
Filtro para aproveitamento de agua de chuva (AAC) auto-limpante para areas até 200m?,
composto por caixa fabricada em polietileno e o elemento filtrante de inox. Retengéo e
2712321 C00004 descarga de sélidos superiores a 0,26mm. Duas entradas de AP de 100mm, saidas de PROPRIA un 1,00 R$ 2.292,58 R$ 2.705,24 R$ 2.292,58 R$ 2.705,24
descarte e agua filtrada de 100mm. Vazédo maxima do Filtro modelo VF-1 (09 L/S).
Fornecimento e Instalagéo
RESERVATORIO PRFV POLIESTER REFORCADO FIBRA
VIDRO,CAPAC.10000L,DIM.APROX.(DIAM:2,60MXALT:2,00M),AGUA POTAVEL OU
APROVEITAMENTO AGUA CHUVA AAC,INCL.TAMPA PRESSAO
2712322 18.021.0060-0 PARAFUSADA CONFORMEABNT NBR 15527.12217 E 8220, FABR.OPERAREM REGIME EMOP UN 1,00 R$ 7.107,00 R$ 8.386,26 R$ 7.107,00 R$ 8.386,26
CARGA OSCINTE CICLICA,CONTRA RADIACOES UVA UVB,REFORCO RESISTENCIA
CARGA COMPRES.DIRETAMENTE COSTADO S/NECESSIDADE CONTENCAO.FORN.
2.712.3.3 BOMBAS R$ 5.796,27 R$ 6.839,58
BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA, COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 1CV,
2.7.12.3.3.1 18.029.0015-0 EXCLUSIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP UN 3,00 R$ 1.226,92 R$ 1.447,76 R$ 3.680,76 R$ 4.343,28
BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA, COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 2CV,
2.712.33.2 18.029.0025-0 EXCLUSIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP UN 1,00 R$ 2.115,51 R$ 2.496,30 R$ 2.115,51 R$ 2.496,30
271234 CAIXAS R$ 6.284,46 R$ 7.415,64
CAIXA DE RALO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO (7X10X20CM), EM PAREDES DE
UMA VEZ(0, 20M), DE (0, 30X0, 90X0, 90)M, PARA AGUAS PLUVIAIS, UTILIZANDO
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 EM VOLUME, SENDO AS
2712341 06.014.0101-0 PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA, COM BASE DE EMOP UN 3,00 R$ 2.094,82 R$ 2.471,88 R$ 6.284,46 R$ 7.415,64
CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA E GRELHADE FERRO FUNDIDO CLASSE C-250
CONFORME ABNT NBR 10160
271235 CALHAS E GRELHAS R$ 19.426,46 R$ 22.922,65
27123511 15.004.0620-0 | SRELHA PARA CALHA DE PISO, EM PVC, MEDINDO 200X500MM FORNECIMENTO & EMOP UN 89,00 RS$ 160,25 R$ 189,09 | R$1426225|  RS$16.829,01
CALHA DE BEIRAL, SEMI-CIRCULAR DE PVC, DN 125, EXCLUSIVE CONDUTORES
2712352 16.004.0050-0 (VIDE ITEM 16.004.0055).FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP M 44,77 R$ 115,35 R$ 136,11 R$ 5.164,21 R$ 6.093,64
2.712.4 ELETRICA R$1.978.258,30 | R$2.332.056,71
271241 ELETRODUTOS E CAIXAS R$ 48.031,39 R$ 56.616,24
ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL, COR AMARELA, DIAMETRO DE
2712411 15.036.0141-0 25MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO. EMOP M 592,32 R$ 3,36 R$ 3,96 R$ 1.990,19 R$ 2.345,58
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4", EXCLUSIVE LUVAS, CURVAS,
2712412 15.036.0061-0 ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO EMOP M 171,43 R$ 9,08 R$ 10,71 R$ 1.556,58 R$ 1.836,01
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1", EXCLUSIVE LUVAS, CURVAS,
2712413 15.036.0062-0 | \BERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO EMOP M 10,58 R$ 10,92 R$ 12,88 R$ 115,53 R$ 136,27
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1.1/4", EXCLUSIVE LUVAS, CURVAS,
2712414 15.036.0063-0 ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO EMOP M 14,83 R$ 13,04 R$ 15,38 R$ 193,38 R$ 228,08
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 4", INCLUSIVE CONEXOESE
2712415 15.036.0077-0 EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E EMOP M 31,62 R$ 45,89 R$ 54,15 R$ 1.451,04 R$ 1.712,22
ASSENTAMENTO
ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
2712416 00239 INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 PROPRIA M 373,12 R$ 7,33 R$ 8,64 R$ 2.734,96 R$ 3.223,75
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA
2712417 00240 DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. PROPRIA M 8.80 R$ 17,91 R$ 21,13 RS 157,60 RS 185,94
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ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA -
2712418 00210 DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. PROPRIA M 133,46 R$ 23,01 R$ 27,15 R$3.070,91 R$3.62343
CAIXA DE LIGACAO DE PVC, TIPO CONDULETES, PARA 5 OU 6 ENTRADAS, COM
2712419 15.018.0119-0 DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO. EMOP UN 60,00 R$ 16,21 R$ 19,12 R$ 972,60 R$ 1.147,20
2.7.12.4.1.10 C00338 Fornecimento e instalagéo de tampa cega p/condulete caixa 4" x 2" PROPRIA un 37,00 R$ 7,07 R$ 8,34 R$ 261,59 R$ 308,58
27124411 00145 %‘g#ﬁ&%}%eo““ 4"X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E PROPRIA UN 141,00 R$ 19,22 R$ 22,67 R$ 2.710,02 RS 3.196,47
CAIXA DE EMBUTIR, EM PVC, 4"X4", INCLUSIVE BUCHAS E
27124112 15.018.0130-0 ARRUELAS FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP UN 2,00 R$ 11,55 R$ 13,62 R$ 23,10 R$ 27,24
27124113 C00188 CAIXA DE PISO 4"X2", EM ALUMINIO PROPRIA UN 74,00 R$ 41,84 R$ 49,37 R$ 3.096,16 R$ 3.653,38
CAIXA DE EMBUTIR, EM PVC, 2"X4", INCLUSIVE BUCHAS E
27.1241.14 15.018.0120-0 ARRUELAS FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP UN 98,00 R$ 10,40 R$ 12,27 R$ 1.019,20 R$ 1.202,46
CURVA LONGA DE 90° PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE
2.7124.1.15 21.037.0050-0 25MM(1").FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 175,00 R$ 2,14 R$ 2,35 R$ 374,50 R$ 411,25
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 110 MM (4"), PARA i
2.7124.1.16 C00340 REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E PROPRIA UN 39,00 R$ 94,01 R$ 110,93 R$ 3.666,39 R$ 4.326,27
INSTALACAO.
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA -
27124147 00233 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. PROPRIA UN 10,00 R$ 20,21 R 23,84 R$ 202,10 R$ 238,40
CURVA LONGA DE 90° PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE
27124118 21.037.0100-0 32MM(1 1/4").FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 15,00 R$ 3,78 R$ 4,15 R$ 56,70 R$ 62,25
CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR, EM ACO, COM TAMPA PARAFUSADA,
27.124.1.19 15.018.0300-0 DE12X12CM.FORNECIMENTO E COLOCACAQ EMOP UN 74,00 R$ 51,47 R$ 60,73 R$ 3.808,78 R$ 4.494,02
LUVA PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE
2.7.12.4.1.20 21.037.0120-0 25MM(1").FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 70,00 R$ 0,89 R$ 0,97 R$ 62,30 R$ 67,90
LUVA PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE 32MM(1
2.7.12.41.21 21.037.0125-0 1/4") FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 28,00 R$ 1,32 R$ 1,45 R$ 36,96 R$ 40,60
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS -
27.124.1.22 C00238 TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. PROPRIA UN 6,00 R$ 12,79 R$ 15,09 R$ 76,74 R$ 90,54
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE )
27.124.1.23 C00341 ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E PROPRIA UN 8,00 R$ 56,61 R$ 66,79 R$ 452,88 R$ 534,32
INSTALACAO.
2.7.12.4.1.24 C00019 Caixa de inspecéo do terra cilindrica em PVC rigido, diametro de 300 mm - h= 600 mm PROPRIA UN 8,00 R$ 65,53 R$ 77,32 R$ 524,24 R$ 618,56
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM), EM PAREDES
DE UMA VEZ (0, 20M), DE 0, 40X0, 40X0, 60M, UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO
E AREIA, NO TRACO 1:4 EM VOLUME, COM FUNDOEM CONCRETO SIMPLES
27124.1.25 06.014.0060-0 PROVIDO DE CALHA INTERNA, SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE EMOP UN 15,00 R$ 852,48 R$ 1.005,92 R$ 12.787,20 R$ 15.088,80
COM A MESMA ARGAMASSA, INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO ARMADO, 15MPA,
COM ESPESSURA DE 10CM
CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS, POR TARRAXA MANUAL, COLOCACAODE
2.7.124.1.26 15.045.0076-0 CONEXOES EM ELETRODUTO DE PVC ROSQUEAVEIS, COM DIAMETRO DE 3/4", EMOP UN 627,00 R$ 5,49 R$ 6,47 R$ 3.442,23 R$ 4.056,69
EXCLUSIVE A PECA
CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS, POR TARRAXA MANUAL, COLOCACAODE
27.1241.27 15.045.0078-0 CONEXOES EM ELETRODUTO DE PVC ROSQUEAVEIS, COM DIAMETRO DE 1.1/4", EMOP UN 42,00 R$ 7,84 R$ 9,25 R$ 329,28 R$ 388,50
EXCLUSIVE A PECA
2.7.12.4.1.28 C00163 Curva 45° para eletroduto de pvc rigido roscavel, didam = 25mm (3/4") PROPRIA un 347,00 R$ 8,13 R$ 9,59 R$ 2.821,11 R$ 3.327,73
2.7.12.4.1.29 C00164 Curva 45° para eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 32mm (1") PROPRIA un 4,00 R$ 9,28 R$ 10,95 R$ 37,12 R$ 43,80
2.712.4.2 CABOS R$ 98.118,67 R$ 114.306,61
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CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,
COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA
DE 1, 5MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

SOMAR

Processo n°

6030/2025
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13/03/2025

Folha

85

Rubrica

375,77

R$ 3,31

R$ 3,90

R$ 1.243,79

R$ 1.465,50

2712422

15.008.0085-0

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,
COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA
DE 2, 5MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

315,84

R$ 4,47

R$ 5,27

R$ 1.411,80

R$ 1.664,47

2712423

15.008.0090-0

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,
COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA
DE 4MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

172,38

R$ 6,27

R$ 7,39

R$ 1.080,82

R$ 1.273,88

2712424

15.008.0095-0

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,
COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA
DE 6MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

35,79

R$ 8,23

R$ 9,71

R$ 294,55

R$ 347,52

2712425

15.008.0100-0

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,
COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA
DE 10MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

32,30

R$ 12,09

R$ 14,26

R$ 390,50

R$ 460,59

2712426

15.008.0105-0

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,
COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA
DE 16MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

9,87

R$ 16,96

R$ 20,01

R$ 167,39

R$ 197,49

2712427

15.008.0110-0

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,
COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA
DE 25MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

9,87

R$ 24,67

R$ 29,11

R$ 243,49

R$ 287,31

2712428

15.008.0112-0

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,
COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA
DE 35MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

29,61

R$ 34,95

R$ 41,24

R$ 1.034,86

R$ 1.221,11

2712429

C00349

Cabo de cobre flexivel de 1,5 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C

PROPRIA

79,56

R$ 2,74

R$ 3,23

R$ 217,99

R$ 256,97

27124210

C00346

Cabo de cobre flexivel de 2,5 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C

PROPRIA

2.446,86

R$ 3,50

R$ 4,13

R$ 8.564,01

R$ 10.105,53

27124211

21.026.0200-0

CABO DE COBRE RIGIDO,SECAO DE 10MM2,FORMADO POR CONDUTORES EM FIOS
DE COBRE NU,ENCORDOAMENTO CLASSE 2,ISOLAMENTO PARA 1KV,EM
POLIETILENO RETICULADO(XLPE) OU ETILENO PROPILENO(EPR),COM CAPA DE
COBERTURA EM PVC NA COR PRETA,CONFORME ABNT NBR7286,ABNT NBR 7287 E
ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-74.FORNECIMENTO - BDI = 10,00

EMOP

1.805,49

R$ 8,81

R$ 9,69

R$ 15.906,36

R$ 17.495,19

27124212

21.027.0050-0

CABO DE ALUMINIO,SECAO DE 16MM2,FORMADO POR CONDUTORES EM FIOS DE
ALUMINIO NU,ENCORDOAMENTO CLASSE 2,ISOLAMENTO PARA 1KV,EM
POLIETILENO RETICULADO(XLPE) OU ETILENO PROPILENO(EPR),COM CAPA DE
COBERTURA EM PVC NA COR PRETA,CONFORME ABNT NBR 7286,ABNT NBR 7287 E
ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-74.FORNECIMENTO - BDI = 10,00

EMOP

407,20

R$ 3,12

R$ 3,43

R$ 1.270,46

R$ 1.396,69

27124213

21.027.0060-0

CABO DE ALUMINIO,SECAO DE 35MM2,FORMADO POR CONDUTORES EM FIOS DE
ALUMINIO NU,ENCORDOAMENTO CLASSE 2,ISOLAMENTO PARA 1KV,EM
POLIETILENO RETICULADO(XLPE)OU ETILENO PROPILENO(EPR),COM CAPA DE
COBERTURA EM PVC NA COR PRETA,NBR 7286,NBR 7287 EESPECIFICACAO RIOLUZ
EM-RIOLUZ-74. FORNECIMENTO - BDI = 10,00

EMOP

153,15

R$ 7,21

R$ 7,93

R$ 1.104,21

R$ 1.214,47

27124214

C00347

Cabo de cobre flexivel de 95 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C

PROPRIA

254,34

R$ 91,08

R$ 107,47

R$ 23.165,28

R$ 27.333,91

27124215

C00348

Cabo de cobre flexivel de 185 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C

PROPRIA

259,98

R$ 161,64

R$ 190,73

R$ 42.023,16

R$ 49.585,98

271243

QUADRO E DISJUNTORES

R$ 92.580,02

R$ 109.242,78

2712431

C00190

Quadro de distribuigdo com barramento trifasico, de sobrepor, em chapa de ago galvanizado,

para 64 disjuntores DIN

PROPRIA

un

10,00

R$ 2.074,62

R$ 2.448,05

R$ 20.746,20

R$ 24.480,50

2712432

15.007.0647-0

DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS), CLASSE Il, 1 POLO, TENSAO
275V, CORRENTES APROXIMADAS DE DESCARGA NOMINAL E MAXIMA DE 30KA E
90KA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

12,00

R$ 199,05

R$ 234,87

R$ 2.388,60

R$ 2.818,44

2712433

15.007.0520-0

DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR), CLASSE AC, 2POLOS,
INSTANTANEO, CORRENTE NOMINAL(IN)25AX240V,
SENSIBILIDADE30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

28,00

R$ 94,64

R$ 111,67

R$ 2.649,92

R$ 3.126,76
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DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR), CLASSE AC, 4POLOS,
2712434 15.007.0524-0 INSTANTANEO, CORRENTE NOMINAL(IN)25AX415V, EMOP UN 6,00 R$ 134,97 R$ 159,26 R$ 809,82 R$ 955,56
SENSIBILIDADE30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR), CLASSE AC, 4POLOS,
2712435 15.007.0525-0 INSTANTANEO, CORRENTE NOMINAL(IN)40AX415V, EMOP UN 2,00 R$ 134,97 R$ 159,26 R$ 269,94 R$ 318,52
SENSIBILIDADE30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAQ
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, DE 10 A 32A, 3KA, MODELO DIN, TIPO
2712436 15.007.0570-0 C.FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP UN 32,00 R$ 13,61 R$ 16,05 R$ 435,52 R$ 513,60
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR, DE 10 A 32A, 3KA, MODELO DIN, TIPO
2712437 15.007.0575-0 C.FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP UN 13,00 R$ 36,03 R$ 42,51 R$ 468,39 R$ 552,63
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 10 A 32A, 3KA, MODELO DIN, TIPO
2712438 15.007.0600-0 C.FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP UN 23,00 R$ 46,03 R$ 54,31 R$ 1.058,69 R$ 1.249,13
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, DE 40 A 63A, 3KA, MODELO DIN, TIPO
2712439 15.007.0601-0 C.FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP UN 10,00 R$ 46,03 R$ 54,31 R$ 460,30 R$ 543,10
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 70A, 3KA, MODELO DIN,
2.7124.3.10 15.007.0602-0 TIPOC.FORNECIMENTO E COLOGACAO EMOP UN 2,00 R$ 74,01 R$ 87,33 R$ 148,02 R$ 174,66
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 80 A 100A, 3KA, MODELO DIN, TIPO
27124311 15.007.0605-0 C.FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP UN 2,00 R$ 160,83 R$ 189,77 R$ 321,66 R$ 379,54
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 300 A 400A, 65KA, MODELOCAIXA
27124312 15.007.0611-0 MOLDADA, TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP UN 1,00 R$ 1.037,74 R$ 1.224,53 R$ 1.037,74 R$ 1.224,53
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 500A, 65KA, MODELO
27124313 15.007.0615-0 CAIXAMOLDADA, TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP UN 1,00 R$ 1.883,19 R$ 2.222,16 R$ 1.883,19 R$ 2.222,16
271243.14 C00554 Bot&o de comando 22,5mm PROPRIA un 2,00 R$ 81,30 R$ 95,93 R$ 162,60 R$ 191,86
2.712.4.3.15 C00206 CONTATOR TRIPOLAR | NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. PROPRIA un 6,00 R$ 110,30 R$ 130,15 R$ 661,80 R$ 780,90
2.712.4.3.16 C00557 CONTATOR TRIPOLAR - 25A, 500V NOMINAL, 220V COMANDO, CATEGORIA AC-3. PROPRIA Un 2,00 R$ 291,80 R$ 344,32 R$ 583,60 R$ 688,64
DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS), CLASSE Il, 1 POLO, TENSAO
2.712.4.317 15.007.0646-0 275V, CORRENTES APROXIMADAS DE DESCARGA NOMINAL E MAXIMA DE 20KA E EMOP UN 24,00 R$ 51,35 R$ 60,59 R$ 1.232,40 R$ 1.454,16
45KA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
2.712.4.3.18 C00653 Contator auxiliar - 2na+2nf PROPRIA UN 9,00 R$ 139,31 R$ 164,38 R$ 1.253,79 R$ 1.479,42
2.7124.3.19 C00652 Botéo de comando Rafix, modelo K3 - 01, Siemens ou similar. Fornecimento e instalagéo. PROPRIA UN 2,00 R$ 131,78 R$ 155,50 R$ 263,56 R$ 311,00
2.7.12.4.3.20 C00654 Bot&o de comando duplo com sinaleira - Siemens ou similar PROPRIA UN 24,00 R$ 131,42 R$ 155,07 R$ 3.154,08 R$ 3.721,68
27124321 C00655 CONTATOR TRIPOLAR | NOMINAL 40A PROPRIA UN 7,00 R$ 989,82 R$ 1.167,98 R$ 6.928,74 R$ 8.175,86
2.71243.22 C00656 CONTATOR TRIPOLAR - 32A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3. PROPRIA Un 11,00 R$ 352,51 R$ 415,96 R$ 3.877,61 R$ 4.575,56
2.71243.23 C00657 SINALIZADOR LUMINOSO DIAMETRO 22MM, COM LAMPADA PROPRIA UN 41,00 R$ 167,85 R$ 198,06 R$ 6.881,85 R$ 8.120,46
27.12.4.3.24 C00619 ;lg/lgsbkmetélico de sobrecarga para acoplamento direto, faixas de ajuste de 20/32 A até PROPRIA UN 20,00 RS 488,92 RS 576,92 R$ 9.778,40 R$ 11.538,40
2.7.12.4.3.25 C00658 Relé bimetalico de sobrecarga para acoplamento direto, faixas de ajuste de 9/12 A PROPRIA UN 6,00 R$ 289,19 R$ 341,24 R$ 1.735,14 R$ 2.047,44
2.7124.3.26 C00659 Acoplador a relé 24 VCC/VAC - 1 contato reversivel PROPRIA UN 12,00 R$ 127,59 R$ 150,55 R$ 1.531,08 R$ 1.806,60
2.7.12.4.3.27 C00660 Relé de falta de fase, 220V/60Hz. Fornecimento e instalagdo. PROPRIA un 5,00 R$ 317,92 R$ 375,14 R$ 1.589,60 R$ 1.875,70
2.7.12.4.3.28 C00661 Chave comutadora/seletora com 1 polo e 2 posigdes para 25 A PROPRIA UN 3,00 R$ 196,06 R$ 231,35 R$ 588,18 R$ 694,05
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2.7.12.4.3.29 C00662 Chave comutadora/seletora com 1 polo e 3 posigdes para 25 A PROPRIA UN 3,00 R$ 344,39 R$ 406,38 R$ 1.033,17 R$ 1.219,14
2.7.12.4.3.30 C00663 Capacitor trifasico de 120Kavr, 440V. Fornecimento e instalagao. PROPRIA un 1,00 R$ 18.646,43 R$ 22.002,78 R$ 18.646,43 R$ 22.002,78
271244 TOMADAS E INTERRUPTORES R$ 7.834,03 R$ 9.232,72
2712441 C00060 CAIXA DE PVC, COM PLACA CEGA, 4" X 2". FORNECIMENTO E INSTALAGAO PROPRIA UN 38,00 R$ 36,20 R$ 42,71 R$ 1.375,60 R$ 1.622,98
MODULO COM FURO PARA SAIDA DE FIO @ 10MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E
2712442 C00339 INSTALAGAO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE PROPRIA un 21,00 R$ 2,90 R$ 3,42 R$ 60,90 R$ 71,82
CONJUNTO DE UM (1) MODULO COM FURO PARA SAIDA DE FIO 210MM, COM PLACA
2712443 C00150 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO, SUPORTE, PROPRIA UN 27,00 R$ 22,19 R$ 26,18 R$ 599,13 R$ 706,86
MODULO E PLACA
TOMADA ELETRICA 2P+T, 10A/250V, PADRAO BRASILEIRO, DE EMBUTIR, COM PLACA
2712444 15.019.0050-0 4"X2" FORNECIMENTO E COLOGACAO. EMOP UN 32,00 R$ 10,12 R$ 11,94 R$ 323,84 R$ 382,08
TOMADA ELETRICA 2P+T, 20A/250V, PADRAO BRASILEIRO, DE EMBUTIR, COM PLACA
2712445 15.019.0052-0 4"X2" FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP UN 19,00 R$ 13,86 R$ 16,35 R$ 263,34 R$ 310,65
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
2712446 C00158 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 PROPRIA UN 12,00 R$ 34,91 R$ 41,19 R$ 418,92 R$ 494,28
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E -
2712447 C00344 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. PROPRIA UN 3,00 R$ 61,10 R$ 72,09 R$ 183,30 R$ 216,27
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - .
27124438 C00157 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. PROPRIA UN 46,00 R$ 19,05 R$ 22,47 R$ 876,30 R$ 1.033,62
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E -
2712449 C00345 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. PROPRIA UN 2,00 R$ 66,77 R$ 78,78 R$ 133,54 R$ 157,56
TOMADA DE PISO, SIMPLES, EM CORPO DE ALUMINIO FUNDIDO E TAMPAEM LATAO
27124410 15.019.0010-0 POLIDO, 10A/250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP UN 74,00 R$ 40,38 R$ 47,64 R$ 2.988,12 R$ 3.525,36
INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 1 TECLA SIMPLES FOSFORESCENTE E
27124411 15.019.0020-0 PLACA.FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP UN 12,00 R$ 10,71 R$ 12,63 R$ 128,52 R$ 151,56
INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E TOMADA 2P+T, 10A/250V, PADRAO
27124412 15.019.0040-0 BRASILEIRO, DE EMBUTIR, COM PLACA DE 4"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP UN 7,00 R$ 21,00 R$ 24,78 R$ 147,00 R$ 173,46
27124413 21.031.0010-0 BASE EXTERNA PARA RELE FOTOELETRICO.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 12,00 R$ 10,02 R$ 11,02 R$ 120,24 R$ 132,24
RELE FOTOELETRICO, PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA, NA TENSAO DE
27124414 18.260.0070-0 220V E CARGA MAXIMA DE 1.000W FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP UN 6,00 R$ 35,88 R$ 42,33 R$ 215,28 R$ 253,98
271245 LUMINARIAS R$ 218.297,20 R$ 257.588,76
2712451 18.027.0434-0 LUMINARIA TIPO SPOT, DIRECIONAL, EXCLUSIVE LAMPADA.FORNECIMENTO E EMOP UN 69,00 R$ 77,01 RS$ 90,87 RS 5.313,69 R$ 6.270,03
COLOCACAO
2712452 15.020.0178-0 LAMPADA LED, DICROICA MR16 5W/12V.FORNECIMENTO E COLOCACAQO EMOP UN 69,00 R$ 16,49 R$ 19,45 R$ 1.137,81 R$ 1.342,05
LUMINARIA FECHADA (REFLETOR), PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE ESPORTES
2712453 18.027.0097-0 E AFINS, PARA LAMPADA LED DE 100W, INCLUSIVE ESTA.FORNECIMENTO E EMOP UN 10,00 R$ 59,13 R$ 69,77 R$ 591,30 R$ 697,70
COLOCACAO
LUMINARIA QUADRADA LED TUBULAR DE EMBUTIR, 4X9W (INCLUSIVE LAMPADAS),
CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA,
2712454 18.027.0572-0 REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, COM ALETAS, EMOP UN 8,00 R$ 290,47 R$ 342,75 R$ 2.323,76 R$ 2.742,00
SEMREATOR.FORNECIMENTO E INSTALACAO
LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR DE SOBREPOR, 2X16W(INCLUSIVE
LAMPADAS), CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA
2712455 18.027.0400-0 BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, COM REATOR DEALTO FATOR EMOP UN 14,00 R$ 249,98 R$ 294,97 R$ 3.499,72 R$ 4.129,58
DE POTENCIA, BI-VOLT.FORNECIMENTO E COLOCACAO
2712456 C00291 Luminaria pendente, linha alkes, ref. 20847, da Stilo clean ou similar PROPRIA UN 118,00 R$ 1.740,94 R$ 2.054,30 R$ 205.430,92 R$ 242.407,40

Rua Raul Alfredo de Andrade, s/n° Caxito — Marica/R]J - CEP 24910-530

Tel.: (21) 99812-5224

E-mail: cplsomar@gmail.com



https://www.somar.rj.gov.br/
mailto:cplsomar@gmail.com

2.712.4.6

PREFEITURA DE

"‘SDMAH MAQIEA

SERVICOS DE OBRAS DF MARICA

DIRETORIA OPERACIONAL DE OBRAS INDIRETAS

https://www.somar.rj.gov.br

SOMAR

Processo n°

6030/2025

Data de inicio

13/03/2025

Folha

88

Rubrica

ENTRADA DE ENERGIA

R$ 3.150,23

R$ 3.717,23

2712461

15.011.0090-0

ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL, PADRAO LIGHT, MEDICAO DIRETA, REDE
SUBTERRANEA, 24KVA E 38KVA, INCL.CAIXA SECCIONADORA(CS3), CAIXA
POLIMERICA P/MEDICAO DIRETA POLIFASICA(CM3), CAIXA POLIMERICA
P/DISJUNTOR POLIFASICO(CDJ3), CAIXA INSPECAO, 3 HASTES ECONECTORES
ATERRAMENTO, MAT.NECESSARIOS, EXCL.DISJUNTOR E CONDUTORES (ENTRADA,
SAIDA, ATERRAMENTO E RESPECTIVOS CONECTORES)

EMOP

UN

1,00

R$ 1.231,34

R$ 1.452,98

R$ 1.231,34

R$ 1.452,98

27.1246.2

18.045.0026-0

POSTE DE CONCRETO, COM SECAO CIRCULAR, COM 9, 00M DE COMPRIMENTO E
CARGA NOMINAL NO TOPO DE 200KG, INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE
TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

1,00

R$ 1.907,01

R$ 2.250,27

R$ 1.907,01

R$ 2.250,27

27124863

04.005.0102-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO DE
CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T,CONSIDERANDO
O CAMINHAO EQUIPADO COM GUINDAUTODE 3,5T

EMOP

TXKM

6,00

R$ 1,98

R$ 2,33

R$ 11,88

R$ 13,98

2.712.4.7

USINA FOTOVOLTAICA

R$1.470.651,26

R$1.734.632,29

2712471

C00006

KIT FOTOVOLTAICO (MODULO, INVERSOR E ESTRUTURA DE FIXAGAO) -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PROPRIA

UN

1,00

R$ 834.673,62

R$ 984.914,87

R$ 834.673,62

R$ 984.914,87

2712472

15.018.0095-0

CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO, TIPO CONDULETES, NO FORMATO X,
DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

2,00

R$ 22,01

R$ 25,97

R$ 44,02

R$ 51,94

2712473

C00239

ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

PROPRIA

77.183,13

R$ 7,33

R$ 8,64

R$ 565.752,34

R$ 666.862,24

2712474

15.007.0615-0

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 500A, 65KA, MODELO
CAIXAMOLDADA, TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

1,00

R$ 1.883,19

R$ 2.222,16

R$ 1.883,19

R$ 2.222,16

2712475

15.007.0642-0

DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS), CLASSE Il, 1 POLO, TENSAO
175V, CORRENTES APROXIMADAS DE DESCARGA NOMINAL E MAXIMA DE 20KA E
45KA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

3,00

R$ 54,57

R$ 64,39

R$ 163,71

R$ 193,17

2712476

15.007.0575-0

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR, DE 10 A 32A, 3KA, MODELO DIN, TIPO
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

24,00

R$ 36,03

R$ 42,51

R$ 864,72

R$ 1.020,24

2712477

C00023

Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexivel, 6,0mm?, 1kv / 90° C

PROPRIA

3.010,14

R$ 13,13

R$ 15,49

R$ 39.523,13

R$ 46.627,06

2712478

15.008.0270-0

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,
COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA
DE 300MM2, 0, 6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

80,00

R$ 261,52

R$ 308,59

R$ 20.921,60

R$ 24.687,20

2712479

C00292

Quadro geral de distribuicdo de emQuadro geral de distribuigdo de embutir, com barramento,
em chapa galvaniz., medindo:1400x800x250cm, exclusive disjuntores

PROPRIA

UN

1,00

R$ 6.824,93

R$ 8.053,41

R$ 6.824,93

R$ 8.053,41

2712438

ELETROCALHA

R$ 20.099,63

R$ 23.717,38

27124841

15.018.0512-0

ELETROCALHA PERFURADA, COM TAMPA TIPO "U", 300X100MM, TRATAMENTO
SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE, INCLUSIVE CONEXOES, ACESSORIOS E
FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

122,73

R$ 149,23

R$ 176,09

R$ 18.314,99

R$ 21.611,52

2712482

C00342

Fornecimento e instalagdo de eletrocalha perfurada 500 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou
similar)

PROPRIA

10,64

R$ 167,73

R$ 197,92

R$ 1.784,64

R$ 2.105,86

271249

CAIXAS

R$ 19.360,75

R$ 22.845,65

27124941

C00648

CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO, TIPO "ZC" PASSEIO, PADRAO CEMIG,
DIMENSAO (77X67)CM, ALTURA 90CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO
FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAGAO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E
TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO

PROPRIA

UN

5,00

R$ 1.333,46

R$ 1.573,48

R$ 6.667,30

R$ 7.867,40

2712492

C00649

CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO, TIPO "ZB" PASSEIO, PADRAO CEMIG,
DIMENSAO (52X44)CM, ALTURA 70CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO
FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAGAO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E
TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO

PROPRIA

UN

15,00

R$ 846,23

R$ 998,55

R$ 12.693,45

R$ 14.978,25
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2.7.12.4.10 ATERRAMENTO R$ 133,12 RS$ 157,05
CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO SUPERIOR
2.7.12.4.10.1 15.018.0133-0 | DE APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 25CM, COM EMOP UN 1,00 R$ 47,10 RS 55,57 R$ 47,10 RS 55,57
TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
27124102 21.015.0235-0 | HASTE PARA ATERRAMENTO, COM 2, 40M A 3, 00M DE COMPRIMENTO.COLOCACAO EMOP UN 1,00 R$ 5,26 R$ 6,20 RS 5,26 R$ 6,20
2.7.12.4.103 C00313 SOLDA EXOTERMICA PROPRIA UN 2,00 R$ 40,38 RS$ 47,64 R$ 80,76 R$ 95,28
2.7.12.5 LOGICA RS 24.800,63 | RS 29.256,90
2.7.12.5.1 ELETRODUTOS E CAIXAS R$ 17.517,66 |  R$ 20.669,06
TOMADA DE PISO, SIMPLES, EM CORPO DE ALUMINIO FUNDIDO E TAMPAEM LATAO
2712511 15.019.0010-0 | Lo o B D O RNEGIMENTO & COLOGACAG EMOP UN 10,00 R$ 40,38 RS 47,64 RS$ 403,80 RS$ 476,40
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
2712512 £00235 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. PROPRIA M 43,08 R$ 1989 R§ 2347 R$ 856,86 R§ 1.011,08
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, FERRO GALVANIZADO, DN (3/4") -
2712513 00058 FORNEGIVENTO E INSTALACAG, AR T3/2001 (RER - SECID 83054 PROPRIA UN 40,00 R$ 52,17 R$ 61,56 RS 2.086,80 RS 2.462,40
CAIXA DE EMBUTIR, EM PVC, 2'X4", INCLUSIVE BUCHAS E
2712514 15.018.0120-0 | SA D o R e o & oL oo EMOP UN 16,00 R$ 10,40 RS 12,27 RS$ 166,40 RS 196,32
ELETROCALHA LISA, COM TAMPA, TIPO "U", 50X50MM, TRATAMENTO SUPERFICIAL
2712515 15.018.0540-0 | PRE-ZINCADO A QUENTE, INCLUSIVE CONEXOES, ACESSORIOS EFIXACAO EMOP M 165,51 RS 84,61 R$99,83 | R$14.00380 | RS 1652286
SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO
271252 CABOS RS 4.081,44 RS 4.810,27
CABO ELETRONICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - )
2712521 00193 FORNEGIVENTO £ INGTALAGAD. AF. 1172018 PROPRIA M 59,33 R$ 6,25 R$ 7,37 R$ 370,81 R$ 437,26
CABO TELEFONICO CCI, DIAMETRO DO CONDUTOR 0, 50MM, PARA 2
2712522 15.010.0070-0 | SAB0 TE e OO L D R EMOP M 59,13 R$ 2,35 R$ 2,77 RS$ 138,95 RS$ 163,79
2712523 15.010.0115-0 | GABO COAXIAL RG-59, CONFORME ABNT NBR 14702.FORNECIMENTO E EMOP M 724,48 RS 4,93 RS 5,81 R$ 3.571,68 R$ 4.200,22
COLOCACAO
271253 TOMADAS RS$ 376,06 RS 443,52
2.7.12.53. 15.019.0005-0 | LOWOA TIPORIS, DE EMBUTIR, COMPLETA, PARA LOGICA FORNECIMENTO E EMOP UN 2,00 RS 24,47 RS 28,87 RS 48,04 R$ 57,74
712532 15.019.0110.0 | TOMADA COAXIAL, DE EMBUTIR, COMPLETA, PARA ANTENA DE TV.FORNECIMENTO Evop N 22.00 RS 13.61 RS 16,05 RS 209.42 RS 353,10
E COLOCACAO
2712533 15.019.0082.0 | TOMADA TIPO RJ11, DE EMBUTIR, COMPLETA, PARA TELEFONE.FORNECIMENTO E Evop N 2.00 RS 13.85 RS 16,34 RS 2770 RS 32,68
COLOCACAO
271254 RACK RS 2.825,47 RS 3.334,05
2.7.12.54.1 C00194 RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 PROPRIA UN ‘ 1,00 RS 2.825,47 RS 3.334,05 RS 2.825,47 RS 3.334,05
2.7.12.6 GLP RS 6.400,87 RS 7.396,07
2.7.12.6.1 C00222 REGISTRO OU REGULADOR DE GAS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. PROPRIA UN 1,00 R$ 37,01 RS 43,67 R$ 37,01 RS$ 43,67
BOTIJAO DE GAS ENGARRAFADO(GLP),CAPACIDADE PARA 45KG.O CUSTOINCLUI O
271262 18.033.0015:0 | 40T B e e o -y 2 16,00 EMOP UN 2,00 R$ 980,00 RS 1.078,00 RS 1.960,00 RS 2.156,00
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ABRIGO P/2 BOTIJOES GAS DE 45KG, EXCLUSIVE LIGACOES, NAS DIM.(1, 00X0, 50X1,

80)M, ALVENARIA TIJOLOS MACICOS (7X10X20CM), PAREDES DE MEIA VEZ,
REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, NO TRACO 1:6, PISO COM
ESPESSURA DE 10CM E COBERTURA COM ESPESSURA DE 6CM, AMBAS EM
CONCRETO ARMADO, FCK=15MPA, COM ACABAMENTO DE CIMENTADO, TRACO 1:4,
CONFORME PROJETO TIPO N°2001/EMOP

EMOP

SOMAR

Processo n°

6030/2025

Data de inicio

13/03/2025

Folha

90

Rubrica

UN

1,00

R$ 2.934,01

R$ 3.462,13

R$ 2.934,01

R$ 3.462,13

271264

C00219

TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTACAO DE INSTALACOES
DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

PROPRIA

0,94

R$ 18,05

R$ 21,29

R$ 16,96

R$ 20,01

27.12.6.5

15.031.0014-0

TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/2", COM COSTURA, EXCLUSIVE EMENDAS,
CONEXOES, ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO
EASSENTAMENTO

EMOP

20,13

R$ 62,97

R$ 74,30

R$ 1.267,58

R$ 1.495,65

27.12.6.6

C00350

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (172",
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

PROPRIA

UN

9,00

R$ 20,59

R$ 24,29

R$ 185,31

R$ 218,61

27127

EQUIPAMENTOS

R$ 318.780,00

R$ 376.160,40

271271

18.040.0015-0

ELEVADOR HIDRAULICO,CAPAC.6 PASSAG.(450KG),VELOC.APROX.36M/MIN,2
PARADAS,PERCURSO TOT.APROX.6,0M,ULTIMA ALT.APROX.3.5M,PORTAS
C/ABERTURA CENTRAL E ACAB.ACO ESCOV.,CAIXA
DIM.APROX.(1,6X1,6)M,ALT.MEDIA POCO 1,35M.CABINA REVEST.ACO
ESCOV.,PISOREBAIX.E CORRIMAO FUNDO E LATERAIS.DE ACORDO COM NORMAS
NBR9050:15,NM313:2007 E NM267:2001.FORN.MONT.E INSTALACAO

EMOP

UN

2,00

R$ 159.390,00

R$ 188.080,20

R$ 318.780,00

R$ 376.160,40

27128

INCENDIO

R$ 39.745,67

R$ 46.898,55

2.7.12.81

TUBOS

R$ 11.735,60

R$ 13.846,96

2712811

15.031.0021-0

TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1", COM COSTURA, INCLUSIVE EMENDAS E
CONEXOES, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

EMOP

0,21

R$ 45,44

R$ 53,61

R$ 9,54

R$ 11,25

27.12.81.2

15.031.0026-0

TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3", COM COSTURA, INCLUSIVE CONEXOES E
EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

EMOP

3,52

R$ 132,45

R$ 156,29

R$ 466,22

R$ 550,14

2712813

15.031.0025-0

TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 2.1/2", COM COSTURA, INCLUSIVE CONEXOES E
EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

EMOP

72,05

R$ 114,81

R$ 135,47

R$ 8.272,06

R$ 9.760,61

2712814

15.045.0110-0

ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA, PARA PASSAGEM
DE TUBOS E DUTOS, COM DIAMETRO DE 1/2" A 1"

EMOP

0,21

R$ 16,83

R$ 19,85

R$ 3,53

R$ 4,16

27.12.81.5

15.045.0120-0

ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA, PARA PASSAGEM
DE TUBOS E DUTOS, COM DIAMETRO DE 2.1/2" A 4"

EMOP

75,57

R$ 39,49

R$ 46,59

R$ 2.984,25

R$ 3.520,80

2.712.8.2

SINALIZAGAO

R$ 1.237,12

R$ 1.459,74

2712821

05.054.0104-0

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
PARA INDICACAO CONTINUADA DE ROTA DE FUGA, EM PVC ANTICHAMA,
DIMENSOES APROXIMADAS DE (7X20)CM, CONFORME ABNT NBR
16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

34,00

R$ 11,28

R$ 13,31

R$ 383,52

R$ 452,54

2712822

05.054.0110-0

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME, EM PVC ANTICHAMA,
DIMENSOES APROXIMADAS DE (30X30)CM, CONFORME ABNT NBR
16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

16,00

R$ 53,35

R$ 62,95

R$ 853,60

R$ 1.007,20

271283

EQUIPAMENTOS

R$ 23.309,77

R$ 27.505,33

2712831

18.032.0015-0

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL, COM CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO (C02),
CLASSE BC, DE 6KG, INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE, CONFORME ABNT NBR
12693.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

2,00

R$ 709,47

R$ 837,17

R$ 1.418,94

R$ 1.674,34
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EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL, COM CARGA DE PO QUIMICO, CLASSEBC, DE
6KG, INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE, CONFORME ABNT NBR
12693.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

SOMAR

Processo n°

6030/2025

Data de inicio

13/03/2025

Folha

91

Rubrica

UN

7,00

R$ 201,16

R$ 237,36

R$ 1.408,12

R$ 1.661,52

2.7.12.83.3

C00217

HIDRANTE SUBTERRANEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

PROPRIA

UN

1,00

R$ 3.469,48

R$ 4.093,98

R$ 3.469,48

R$ 4.093,98

2712834

15.006.0010-0

CAIXA DE INCENDIO INTERNA PADRAO CBERJ, DE ACO, MEDINDO 70X50X25CM,
COMPREENDENDO:2 LANCES DE 15, 00M DE MANGUEIRA DE FIBRADE POLIESTER
PURA, TIPO 2, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BORRACHAVULCANIZADA NO
DIAMETRO DE 1.1/2", EMPATADA, COM REGISTRO, ADAPTADOR E
ESGUICHO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

3,00

R$ 1.306,50

R$ 1.541,67

R$ 3.919,50

R$ 4.625,01

27.12.83.5

18.038.0038-0

DETECTOR DE INCENDIO, COMPOSTO DE CENTRAL DE ALARME ENDERECAVEL,
PARA ATE 500 DISPOSITIVOS DIVIDIDOS EM 2 LACOS

EMOP

UN

R$ 4.815,64

R$ 5.682,45

R$ 4.815,64

R$ 5.682,45

2.7.12.8.3.6

15.015.0208-0

GONGO CAMPAINHA DE 6 POLEGADAS, PARA SISTEMA DE INSTALACAO
DECOMBATE A INCENDIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

2,00

R$ 247,89

R$ 292,51

R$ 495,78

R$ 585,02

27.12.83.7

18.027.0040-0

LUMINARIA DE EMERGENCIA DE SOBREPOR, EM PLASTICO, EQUIPADA
COMBATERIA SELADA RECARREGAVEL COM 60 LAMPADAS EM LED.
FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

29,00

R$ 71,35

R$ 84,19

R$ 2.069,15

R$ 2.441,51

27.12.8.3.8

18.038.0045-0

ACIONADOR TIPO "QUEBRE VIDRO", INCLUSIVE SENSOR DE ALARME E CHAVE
EXTERNA PARA TESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

2,00

R$ 84,75

R$ 100,00

R$ 169,50

R$ 200,00

2.7.12.8.3.9

C00640

Bomba para incéndio jockey, modelo BT4-0505E7 1/2 cv ou similar

PROPRIA

UN

1,00

R$ 3.490,61

R$ 4.118,91

R$ 3.490,61

R$ 4.118,91

27.12.8.3.10

C00641

CONJUNTO ELETROBOMBA LEVE 3CV, 220V TRIFASICO

PROPRIA

UN

1,00

R$ 2.053,05

R$ 2.422,59

R$ 2.053,05

R$ 2.422,59

271284

REGISTROS E VAVULAS

R$ 3.463,18

R$ 4.086,52

2712841

15.029.0017-0

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, COM DIAMETRO DE 3".FORNECIMENTO E
COLOCACAO

EMOP

UN

R$ 561,88

R$ 663,01

R$ 561,88

R$ 663,01

2712842

15.029.0016-0

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, COM DIAMETRO DE 2.1/2".FORNECIMENTOE
COLOCACAO

EMOP

UN

2,00

R$ 399,77

R$ 471,72

R$ 799,54

R$ 943,44

27.12.84.3

15.029.0105-0

VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, EM METAL, COM DIAMETRO DE
2.1/2" FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

3,00

R$ 446,00

R$ 526,28

R$ 1.338,00

R$ 1.578,84

27.12.84.4

15.029.0106-0

VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, EM METAL, COM DIAMETRO DE
3".FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

1,00

R$ 763,76

R$ 901,23

R$ 763,76

R$ 901,23

27129

AR CONDICIONADO

R$3.403.786,06

R$3.894.542,21

271291

15.005.0253-0

DUTO PARA CONDICIONAMENTO DE AR, CHAVETADO EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, NAS DIVERSAS BITOLAS, CONFORME ABNT NBR 16401, ISOLADO
COM MANTA DE LA DE VIDRO, REVESTIDA COM FOLHA DE ALUMINIO, INCLUINDO
CINTAS, FITAS, SUPORTES PINTADOS, DIFUSORES E GRELHASEM ALUMINIO
EXTRUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

KG

12.748,01

R$ 73,24

R$ 86,42

R$ 933.664,25

R$ 1.101.683,02

271292

18.030.0200-0

EQUIPAMENTO CHILLER (RESFRIADOR DE LIQUIDOS), CONDENSACAO A AR,
REGIME DE TRABALHO (TEMPERATURA) 0, 1°C (EVAPORADORA) E 45°C
(CONDENSADORA), COM CAPACIDADE DE 25TR.FORNECIMENTO E COLOCACAO -
BDI = 13,00

EMOP

UN

12,00

R$ 203.140,35

R$ 229.548,59

R$ 2.437.684,20

R$ 2.754.583,08

271293

18.034.0220-0

DAMPER CORTA FOGO MEDINDO (1000X500)MM, ACIONAMENTO AUTOMATICO,
PELA ACAO DE ELEMENTO FUSIVEL, MODELO DCF COM FUSIVEL DE DISPARO (COM
ATESTADO UL) COM ROMPIMENTO EM 72°C OU 141°C, COMCHAVE FIM DE
CURSO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

R$ 2.480,59

R$ 2.927,09

R$ 4.961,18

R$ 5.854,18

271294

18.034.0010-0

EXAUSTOR TUBO AXIAL, ACIONAMENTO DIRETO, DIAMETRO DE 300MM, HELICE DE
6 PALETAS, FABRICADA EM CHAPA DE ACO CARBONO.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

EMOP

UN

2,00

R$ 1.185,29

R$ 1.398,64

R$ 2.370,58

R$ 2.797,28

271295

C00293

Veneziana para exaustor de fabricagdo da Fundigéo Aurea ou similar. Fornecimento e
instalagao.

PROPRIA

un

55,00

R$ 456,47

R$ 538,63

R$ 25.105,85

R$ 29.624,65

2.7.12.10

SPDA

R$ 62.627,52

R$ 73.898,24
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2.7.12.10.1 CABOS R$ 25.368,10 R$ 29.933,69
CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, SECAO
2.712.10.1.1 15.009.0130-0 CIRCULAR DE 16MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP M 1,47 R$ 15,12 R$ 17,84 R$ 22,22 R$ 26,22
CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, SECAO
2.712.10.1.2 15.009.0143-0 CIRCULAR DE 50MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP M 167,97 R$ 46,17 R$ 54,48 R$ 7.755,17 R$ 9.151,00
2.7.12.101.3 C00634 Cordoalha de ago galv. a quente 50 mm2 (3/8") c/suporte.de fixagéo. PROPRIA M 406,91 R$ 43,23 R$ 51,01 R$ 17.590,71 R$ 20.756,47
2.7.12.10.2 COMPONENTES R$ 37.259,42 R$ 43.964,55
Caixa de equipotencializagdo em ago 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 .
2.7.12.10.2.1 C00534 terminais, ref-TEL-901 ou similar (SPDA) PROPRIA un 1,00 R$ 382,20 R$ 450,99 R$ 382,20 R$ 450,99
CONECTOR MECANICO PARAFUSO FENDIDO(SPLIT-BOLT), CORPO E
2.7.12.10.2.2 15.017.0332-0 PORCAFABRICADO EM COBRE, PARA CABO DE 70MM2.FORNECIMENTO E EMOP UN 18,00 R$ 37,59 R$ 44,35 R$ 676,62 R$ 798,30
COLOCACAO
Fixador universal latdo estanhado p/ cabos 16 a 70 mm2 ref. 5024, incl. parafuso sextavado
2.712.10.2.3 C00601 M6x45mm, arruela lisa 1/4", bucha n°8, vedagéo dos furos c/ poliuretano ref. 5905, marca de PROPRIA UN 468,00 R$ 65,23 R$ 76,97 R$ 30.527,64 R$ 36.021,96
ref. Termotécnica ou equivalente
2.712.10.2.4 C00635 GRAMPO TIPO X ESTAMPADO COBRE 35 - 50 MM2 PROPRIA UN 34,00 R$ 43,65 R$ 51,50 R$ 1.484,10 R$ 1.751,00
MINICAPTORES DE INSERCAO, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, H=300 MM X DN=10 5
2.7.12.10.2.5 C00636 MM PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. PROPRIA UN 106,00 R$ 36,47 R$ 43,03 R$ 3.865,82 R$ 4.561,18
2.712.10.2.6 C00313 SOLDA EXOTERMICA PROPRIA UN 8,00 R$ 40,38 R$ 47,64 R$ 323,04 R$ 381,12
2.712.11 SUBESTAGAO R$2.687.760,52 R$3.171.104,69
2712111 FUNDAGAO R$ 68.424,35 R$ 80.647,62
CONCRETO BOMBEADO, FCK=30MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO
271211141 11.025.0012-0 DECONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO, EMOP M3 22,10 R$ 754,77 R$ 890,62 R$ 16.680,41 R$ 19.682,70
ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO
2712111.2 13.010.0029-0 REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 EMOP M3 1,01 R$ 1.175,62 R$ 1.387,23 R$ 1.187,37 R$ 1.401,10
BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10%
27121113 11.009.0072-1 DE PERDAS DE PONTAS E ARAME EMOP KG 499,00 R$ 13,15 R$ 15,51 R$ 6.561,85 R$ 7.739,49
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS
FORMAS
FIO DE ACO CA-60,REDONDO,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTEDE
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO(ADERENCIA)IGUAL A 1,5,DIAMETRO ENTRE
27121114 11.009.0011-0 4,2 A 5MM,DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO EMOP KG 123,00 R$ 7,99 R$ 8,78 R$ 982,77 R$ 1.079,94
ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME
18.FORNECIMENTO - BDI = 10,00
CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,
27121115 11.011.0027-0 ACO CA-60, EM FIO REDONDO, COM DIAMETRO DE 4, 2 A 5MM EMOP KG 123,00 R$ 5,75 R$ 6,78 R$ 707,25 R$ 833,94
BARRA DE ACO CA-50, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1, 5, DIAMETRODE 6,
27121116 11.009.0070-1 3MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, COMPREENDENDO 10% EMOP KG 396,00 R$ 13,85 R$ 16,34 R$ 5.484,60 R$ 6.470,64
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM,
MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS
BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A
27121117 11.009.0072-1 12.5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO COMPREENDENDO 10% EMOP KG 280,00 R$ 13,15 R$ 15,51 R$ 3.682,00 R$ 4.342,80
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME
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27121118

11.005.0002-1

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA, EMPREGANDO-SE AS DE 14MM,
RESINADAS E TAMBEM AS DE 20MM DE ESPESSURA, PLASTIFICADAS, SERVINDO 1
VEZ, INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO

EMOP

M2

100,28

R$ 145,68

R$ 171,90

R$ 14.608,79

R$ 17.238,13

27121119

04.010.0046-0

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE
UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3

EMOP

37,02

R$ 1,51

R$ 1,78

R$ 55,90

R$ 65,89

2.7.1211.1.10

04.005.0142-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA ,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T

EMOP

TXKM

286,13

R$ 1,33

R$ 1,56

R$ 380,55

R$ 446,36

271211111

03.001.0001-1

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,
ARGILA OU PICARRA), ATE 1, 50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO
E ESGOTAMENTO

EMOP

M3

144,00

R$ 74,59

R$ 88,01

R$ 10.740,96

R$ 12.673,44

27.12111.12

03.011.0015-1

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO
COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL

EMOP

M3

132,84

R$ 28,91

R$ 34,11

R$ 3.840,40

R$ 4.531,17

271211113

TC 10.05.0701 (/)

Servigo de disposicao final de material inerte, proveniente de escavagéo em geral, em local
adequado e licenciado por 6rgéo ambiental competente, conforme legislagéo vigente.

SCO

37,02

R$ 8,75

R$ 10,32

R$ 323,92

R$ 382,04

271211.1.14

16.030.0005-0

IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO), CONSUMO DE 0, 6KG/M2,
EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAO MECANICA

EMOP

M2

207,39

R$ 15,37

R$ 18,13

R$ 3.187,58

R$ 3.759,98

2.712.11.2

ESTRUTURA

R$ 61.813,03

R$ 72.725,90

27.1211.21

11.005.0001-1

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA, EMPREGANDO-SE AS DE 14MM,
RESINADAS, E TAMBEM AS DE 20MM DE ESPESSURA, PLASTIFICADAS, SERVINDO 4
VEZES, E A MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 3 VEZES, INCLUSIVE FORNECIMENTO E
DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO

EMOP

M2

217,14

R$ 105,30

R$ 124,25

R$ 22.864,84

R$ 26.979,64

27121122

11.025.0012-0

CONCRETO BOMBEADO, FCK=30MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO
DECONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO,
ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

EMOP

M3

16,80

RS 754,77

R$ 890,62

R$ 12.680,13

R$ 14.962,41

27121123

11.004.0070-1

ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS, PARA ALTURA DE1, 50 A
5, 00M, COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA

EMOP

M2

91,68

R$ 53,40

R$ 63,01

R$ 4.895,71

R$ 5.776,75

27121124

11.009.0072-1

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10%
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS
FORMAS

EMOP

KG

680,00

R$ 13,15

R$ 15,51

R$ 8.942,00

R$ 10.546,80

27121125

11.009.0011-0

FIO DE ACO CA-60,REDONDO,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTEDE
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO(ADERENCIA)IGUAL A 1,5,DIAMETRO ENTRE
4,2 A 5MM,DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO
ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME
18.FORNECIMENTO - BDI = 10,00

EMOP

KG

315,00

R$ 7,99

R$ 8,78

R$ 2.516,85

R$ 2.765,70

27121126

11.011.0027-0

CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,
ACO CA-60, EM FIO REDONDO, COM DIAMETRO DE 4, 2 A 5MM

EMOP

KG

315,00

R$ 5,75

R$ 6,78

R$ 1.811,25

R$ 2.135,70

27121127

11.009.0070-1

BARRA DE ACO CA-50, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1, 5, DIAMETRODE 6,
3MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, COMPREENDENDO 10%
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM,
MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS

EMOP

KG

585,00

R$ 13,85

R$ 16,34

R$ 8.102,25

R$ 9.558,90

2712113

PAREDES E PAINE

IS

R$ 24.223,89

R$ 28.584,10

27121131

13.365.0088-0

ESPELHO OU CHAPIM DE GRANITO CINZA CORUMBA, ESPESSURA DE 2CM,
LARGURA DE 20CM, POLIDO, ASSENTE EM PAREDE EM OSSO, EXCLUSIVE NATA DE
CIMENTO, ARGAMASSA, CHAPISCO E REJUNTAMENTO

EMOP

46,80

R$ 119,34

R$ 140,82

R$ 5.585,11

R$ 6.590,37
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ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM, ASSENTES COM ARGAMASSA
27121132 12.005.0085-1 | DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:6, EM PAREDES DE 0, 20M DEESPESSURA, COM EMOP M2 144,61 R$ 128,89 R$ 152,00 | R$1863878 |  R$21.99373
VAOS OU ARESTAS, ATE 3, 00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL
27.12.11.4 REVESTIMENTOS RS 6.521,91 RS 7.693,25
PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA, CLASSIFICACAOPREMIUM
OU STANDARD, CONFORME ABNT NBR 15079, PARA INTERIOR OU EXTERIOR,
2.7.12.11.4.1 17.018.0250-0 | QT D INGLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAG DE SELADOR EMOP M2 289,22 R$ 22,55 R$ 26,60 RS 6.521,91 RS 7.693,25
ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO
2712115 PISO R$ 12.652,00 |  R$ 14.928,65
CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA COM
2.7.12.11.5.1 13.301.0132:0 | SO VIENTO B AREIA MO TRACOA A NA ESESAURA DE 5CM EMOP M2 71,59 RS 61,94 RS 73,08 RS 4.434,28 R$ 5.231,79
REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHOS CERAMICOS ESMALTADOS,
COMMEDIDAS EM TORNO DE (45X45)CM, COM RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I-V,
27121152 13.330.0052-0 | CONFORME ABNT NBR 16928, ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO, COM NATA EMOP M2 71,59 RS 114,79 RS 135,45 R$ 8.217,81 RS 9.696,86
SOBRE A ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:3:3,
REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE
2.7.12.11.6 FORRO RS 5.327,79 RS 6.286,18
PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA,
CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079), PARA INTERIOR E
2.7.12.11.6.1 17.018.0115-0 | EXTERIOR, BRANCA OU COLORIDA, SOBRE TIOLO, CONCRETO LISO, CIMENTO SEM EMOP M2 87,00 RS 54,03 RS$ 63,75 RS 4.700,61 RS 5.546,25
AMIANTO, E REVESTIMENTO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE SELADOR
ACRILICO, DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO
ANDAIME DE TABUADO SOBRE CAVALETES, INCLUSIVE ESTES, EM MADEIRA DE 12,
27121162 05.005.0006-1 | 55 APROVEITAMENTO DA MADEIRA 10 VEZES, INCLUSIVE MOVIMENTACAO EmMOP M2 26,10 R$ 24,03 R$ 28,35 R$ 627,18 R$ 739,93
2742117 IMPERMEABILIZAGAO R$ 19.001,75 |  R$22.421,77
2.7.1211.71 13.010.0020-0 | REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 EMOP M3 435 R$ 1.175,62 RS 1.387,23 RS 5.113,94 RS 6.034,45
IMPERMEABILIZACAO C/MANTA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO C/POLIMEROS,
ACABAMENTO POLIETILENO EM AMBAS AS FACES, TIPO II-B, ESP.4, OMM,
APLICACAO C/CHAMA MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO BASE AGUA ISENTO
2.7.1211.7.2 16.020.0005-0 | e o O L LA ESTe. M SUBSTRATO IOAIMENTO DE 19, EXCLUGVE EMOP M2 87,00 RS 116,68 R$ 137,68 | R$10.15116 | R$11.978,16
REGULARIZACAO, CAMADA SEPARADORA E PROTECAO MECANICA, CONFORME
ABNT NBR 9952.
PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE )
27121173 €00090 EENTO © AREA TAACE 13 Ensmn PROPRIA M2 87,00 RS 42,95 RS$ 50,68 RS 3.736,65 RS 4.409,16
27.12.11.8 ESQUADRIAS R$33.612,38 |  R$ 39.648,63
PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO, PERFIL SERIE25, EM
2.7.12.11.81 14.003.0226.0 | {2 o A G NOURA P ORNECIMENTO £ COLOCACAG EMOP M2 11,93 RS 1.545,13 R$1.82325| R$1843340 |  R$21.751,37
27121182 14.004.0047-0 | VIDRO ARAMADO, 6MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP M2 2,00 RS 481,17 RS 567,78 RS 962,34 RS 1.135,56
FECHADURA DE SOBREPOR,COM CILINDRO,EM METAL COM ACABAMENTO
27121183 1400702760 | Eo o A FORNECIMENTS BD1 = 16,00 EMOP UN 4,00 R$ 43,37 RS$ 47,70 R$ 173,48 R$ 190,80
CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO PARA VIDRO EM BRONZE OUPRETO,
27.12.11.8.4 14.003.0164-0 | SAXILHOFIXO DE AL MO S ooizAng EMOP M2 2,00 R$ 492,93 R$ 581,65 RS$ 985,86 RS 1.163,30
JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO, TIPO GUILHOTINA EM
27121185 14.003.0157-0 | VENEZIANA, INCLUSIVE BORBOLETAS EM PERFIS SERIE 25.FORNECIMENTO E EMOP M2 10,00 RS 1.047,67 R$1.23625 | R$1047670 |  R$12.362,50
COLOCACAO
GRADIL METALICO, RESISTENTE A AMBIENTES AGRESSIVOS, EXECUTADOPAINEL
27.12.11.8.6 1400202030 | R0 N B RAMATURA MINIMA 40G/Ma ) MALHn BT ANGULAR EMOP M2 15,64 R$ 165,00 R$ 194,70 RS 2.580,60 RS 3.045,10
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200X50MM FIO ACO DIAM.MINIMO 4, 3MM, FIXADOS PERMANENTEMENTE
MONTANTE ACO GALV.60X40MM(GRAMATURA MINIMA 275G/M2), APARAFUSADOS
BASE CONCRETO, EXCL.ESTA, PINT.NAVAL, ESP.MINIMA 300MICRAS(PAINEL E
MONTANTE), VERDE/BRANCA.FORN.COLOC.
2.7.12.11.9 ELETRODUTOS RS 330.672,09 | R$390.173,35
ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, TIPO MEDIO, DIAMETRO DE 1.1/2",
2.7.12.11.9.1 15.034.0023-0 | INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMOP M 237,43 R$ 36,36 R$ 42,90 RS 8.632,95 R$ 10.185,74
RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, TIPO MEDIO, DIAMETRO DE 4", INCLUSIVE
2.7.12.11.9.2 15.034.0027-0 | CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMOP M 47,44 R$ 113,57 RS 134,01 R$ 5.387,76 RS 6.357,43
RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1/2", INCLUSIVE CONEXOES E
27121193 15.036.0069-0 | EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E EMOP M 869,13 R$ 7,92 R$ 9,34 R$ 6.883,50 RS 8.117,67
ASSENTAMENTO
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4", INCLUSIVE CONEXOES E
2.7.12.11.9.4 15.036.0070-0 | EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E EMOP M 2.512,30 R$ 9,36 R$ 11,04 R$ 23.515,12 R$ 27.735,79
ASSENTAMENTO
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 4", INCLUSIVE CONEXOESE
2.7.12.11.95 15.036.0077-0 | EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E EMOP M 6.160,75 R$ 45,89 R$ 54,15 | R$282.716,81 R$ 333.604,61
ASSENTAMENTO
2.712.11.9.6 C00338 Fornecimento e instalagdo de tampa cega p/condulete caixa 4" x 2" PROPRIA un 21,00 R$ 7,07 R$ 8,34 R$ 148,47 R$ 175,14
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20 A, .
27124197 C00558 INCLUSO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 PROPRIA UN 1,00 R 49,61 R$ 58,53 RS 49,61 R$ 58,53
CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO, TIPO CONDULETES, NO FORMATO LB,
2.7.12.11.9.8 15.018.0072-0 | 5t e e o FORNECIMENTO E COLOGAGAD EMOP UN 45,00 R$ 63,75 R$ 75,22 R$ 2.868,75 R$ 3.384,90
CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO, TIPO CONDULETES, NO FORMATO T,
2.7.12.11.9.9 15.018.0110-0 | SIAere o OF 474" FORNECIMENTO E COLOCACAOG EMOP UN 12,00 R$ 22,01 R$ 25,97 R$ 264,12 R$ 311,64
CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO, TIPO CONDULETES, NO FORMATO T,
2.7.12.11.9.10 15.018.0105-0 | 5\ ie e o o FORNECIMENTO E COLOGACAD EMOP UN 10,00 R$ 20,50 R$ 24,19 R$ 205,00 R$ 241,90
2.7.12.11.10 CABOS R$1.490.811,92 | R$1.759.090,81
CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, SECAO
2.7.12.11.10.1 15.009.0135-0 | S|2c ) AR DE 25MM2 FORNECIMENTO E COLOGAGAO EMOP M 7.581,10 R$ 24,59 RS 29,01 R$ 186.419,24 |  R$219.927,71
CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, SECAO
2.7.12.11.10.2 15.009.0140-0 | £|2CULAR DE 35MM2 FORNEGIMENTO E COLOGAGAG EMOP M 43,82 R$ 32,75 R$ 38,64 R$ 1.435,10 R$ 1.693,20
CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, SECAO
2.7.12.11.10.3 15.009.0143-0 | X|2CULAR DE 50MM2 FORNECIMENTO E COLOGAGAO EMOP M 11.092,79 R$ 46,17 R$ 54,48 | R$512.154,11 R$ 604.335,19
2.7.12.11.10.4 15.007.0340-0 | VERGALHAO DE COBRE DE 3/8".FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP M 3.802,48 R$ 203,35 R$23995 | R$773.23430 | R$912.405,07
CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO PARA TENSAO DE SERVICO
2.7.12.11.105 15.008.0392-0 | DE 8, 7/15KV, COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EMELETRODUTO, EMOP M 260,98 R$ 67,32 R$ 79,43 R$ 17.569,17 R$ 20.729,64
NA BITOLA DE 35MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAQ
2.7.12.11.11 ELETROCALHA R$ 53.260,35 RS 62.846,47
271211111 C00664 Leito para cabos, tipo pesado, em ago galvanizado de 400 x 100 mm - com acessorios PROPRIA ‘ M ‘ 176,54 R$ 301,69 R$ 355,99 R$ 53.260,35 R$ 62.846,47
2.7.12.11.12 EQUIPAMENTOS R$ 579.074,40 | R$ 683.268,37
271211121 C00639 fy:estacao entrada de energia ate 500kva blindada 15kv incluso transformador a seco 500 PROPRIA UN 1,00 R$ 196.728,72 R$ 232.139,88 R$ 196.728,72 R$ 232.139,88
271241422 | 15007.0345-0 | SotADOR DEPINO, TIPO HI-TOP, CILINDRICO CLASSE 15KV.FORNECIMENTO E EMOP UN 9,00 RS 49,37 RS 58,25 RS 444,33 RS 524,25
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CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO SUPERIOR
271211123 15.018.0133-0 DE APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 25CM, COM EMOP UN 12,00 R$ 47,10 R$ 55,57 R$ 565,20 R$ 666,84
TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM), EM PAREDES
DE UMA VEZ(0, 20M), DE 1, 00X1, 00X1, 00M, UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO
E AREIA, NO TRACO 1:4 EM VOLUME, COM FUNDOEM CONCRETO SIMPLES
271211124 06.014.0068-0 PROVIDO DE CALHA INTERNA. SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE EMOP UN 3,00 R$ 2.974,99 R$ 3.510,48 R$ 8.924,97 R$ 10.531,44
COM A MESMA ARGAMASSA, INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO ARMADO, 15MPA,
COM ESPESSURA DE 10CM
CONECTOR MECANICO PARAFUSO FENDIDO(SPLIT-BOLT), CORPO E
271211125 15.017.0327-0 PORCAFABRICADO EM COBRE, PARA CABO DE 25MM2.FORNECIMENTO E EMOP UN 37,00 R$ 25,84 R$ 30,49 R$ 956,08 R$ 1.128,13
COLOCACAO
2.7.12.11.12.6 15.007.0351-0 PARA-RAIO, TIPO VALVULA, PARA 15KV/5KA.FORNECIMENTO E INSTALACAO EMOP UN 3,00 R$ 610,38 R$ 720,24 R$ 1.831,14 R$ 2.160,72
271211127 C00313 SOLDA EXOTERMICA PROPRIA UN 1,00 R$ 40,38 R$ 47,64 R$ 40,38 R$ 47,64
27.12.11.12.8 C00665 TERMINAL DE COMPRESSAO DE 1 FURO PARA CABO DE 25MM2 PROPRIA un 37,00 R$ 5,70 R$ 6,72 R$ 210,90 R$ 248,64
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL, COM CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO (CO2),
2.7.12.11.12.9 18.032.0015-0 CLASSE BC, DE 6KG, INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE, CONFORME ABNT NBR EMOP UN 1,00 R$ 709,47 R$ 837,17 R$ 709,47 R$ 837,17
12693.FORNECIMENTO E COLOCACAO
LUMINARIA DE EMERGENCIA DE SOBREPOR, EM PLASTICO, EQUIPADA
2.7.12.11.12.10 18.027.0045-0 COMBATERIA SELADA RECARREGAVEL COM 30 LAMPADAS EM LED. EMOP UN 2,00 R$ 40,13 R$ 47,35 R$ 80,26 R$ 94,70
FORNECIMENTO E COLOCACAO
PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
2712111211 05.054.0130-0 DE ALERTA, EM PVC ANTICHAMA, FORMA TRIANGULAR, DIMENSAOAPROXIMADA DA EMOP UN 18,00 R$ 13,22 R$ 15,59 R$ 237,96 R$ 280,62
BASE DE 20CM, CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO
LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA, CHANFRADA
2.7.12.11.12.12 18.027.0476-0 OU PRISMATICA, COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULARDE 2 X 18W. EMOP UN 4,00 R$ 125,94 R$ 148,60 R$ 503,76 R$ 594,40
FORNECIMENTO E COLOCACAQO
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 250A, 50KA, MODELO
2.7.12.11.12.13 15.007.0610-0 CAIXAMOLDADA, TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP UN 1,00 R$ 346,56 R$ 408,94 R$ 346,56 R$ 408,94
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 630A, 65KA, MODELO
2.7.12.11.12.14 15.007.0616-0 CAIXAMOLDADA, TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP UN 1,00 R$ 1.945,26 R$ 2.295,40 R$ 1.945,26 R$ 2.295,40
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 300 A 400A, 65KA, MODELOCAIXA
2.7.12.11.12.15 15.007.0611-0 MOLDADA, TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP UN 1,00 R$ 1.037,74 R$ 1.224,53 R$ 1.037,74 R$ 1.224,53
Disjuntor em caixa moldada, térmico e magnético ajustaveis, tripolar 1600/690 V, faixa de 5
2.7.12.11.12.16 C00666 ajuste de 1000 até 1600 A PROPRIA UN 1,00 R$ 23.051,23 R$ 27.200,45 R$ 23.051,23 R$ 27.200,45
2712111217 00667 Transformador de corrente, classe 15Kv, para sistema de proteggo, relagéo 100/5A. PROPRIA un 3,00 RS 4.470,98 R$527575| R$1341294 |  R$15.827,25
Fornecimento e instalagéo.
2.7.12.11.12.18 C00668 Chave seccionadora tripolar sob carga para 400 A - 15 kV - com prolongador PROPRIA UN 2,00 R$ 2.467,17 R$ 2.911,26 R$ 4.934,34 R$ 5.822,52
CAIXA DE EQUALIZAGAO (BEP), EM POLIPROPILENO, 180X150X90MM, BARRAMENTO -
2.7.12.11.12.19 C00053 DE COBRE COM 5 TERMINAIS DE PRESSAO. FORNECIMENTO E INSTALACAO PROPRIA UN 1,00 R$ 681,91 R$ 804,65 R$ 681,91 R$ 804,65
SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA (NO BREAK), COM CAPACIDADE DE80OKVA,
TRIFASICO, 60HZ, TENSAO DE ENTRADA DE 220/380V, TENSAO DE SAIDA DE
2.7.12.11.12.20 18.060.0056-0 220/127V. AUTONOMIA DE 30 MINUTOS, INCLUSIVE GABINETES E START EMOP UN 1,00 R$ 292.926,14 R$ 345.652,84 R$ 292.926,14 R$ 345.652,84
UP.FORNECIMENTO E COLOCACAQO
FUSIVEL DIAZED, DE 63A, COM BASE, TAMPA, ANEL E PARAFUSO DE
2.7.12.11.12.21 15.007.0534-0 AJUSTE.FORNEGIMENTO E INSTALAGAO EMOP UN 3,00 R$ 87,70 R$ 103,48 R$ 263,10 R$ 310,44
DISJUNTOR TRIFASICO A VACUO, ACIONAMENTO MANUAL, COM 630A, 17, 5KV,
2.7.12.11.12.22 15.007.0270-0 350MVA.FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP UN 1,00 R$ 22.560,16 R$ 26.620,98 R$ 22.560,16 R$ 26.620,98
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, DE 40 A 63A, 3KA, MODELO DIN, TIPO
2.7.12.11.12.23 15.007.0572-0 C.FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP UN 1,00 R$ 15,18 R$ 17,91 R$ 15,18 R$ 17,91
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, DE 10 A 32A, 3KA, MODELO DIN, TIPO
27.12.11.12.24 15.007.0570-0 C.FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP UN 1,00 R$ 13,61 R$ 16,05 R$ 13,61 R$ 16,05
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HASTE PARA ATERRAMENTO,DE 5/8"(16MM),COM 2,40M DE
2.712.11.12.25 21.015.0230-0 COMPRIMENTO.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 12,00 R$ 40,15 R$ 44,16 R$ 481,80 R$ 529,92
2.712.11.12.26 C00669 Tapete de borracha isolante elétrico de 1000 x 1000 mm PROPRIA UN 2,00 R$ 628,90 R$ 742,10 R$ 1.257,80 R$ 1.484,20
2.712.11.12.27 C00670 Suporte para punho de manobra PROPRIA UN 3,00 R$ 213,85 R$ 252,34 R$ 641,55 R$ 757,02
2.7.12.11.12.28 C00671 Punho de manobra com bloqueio kirk PROPRIA UN 3,00 R$ 1.423,97 R$ 1.680,28 R$ 4.271,91 R$ 5.040,84
2.712.11.13 SERVIGOS FINAIS R$ 2.364,57 R$ 2.789,59
2.7.12.11.131 C00029 LIMPEZA GERAL PROPRIA ‘ M2 ‘ 158,59 R$ 14,91 R$ 17,59 R$ 2.364,57 R$ 2.789,59
2713 PASSEIO R$ 412.790,22 R$ 487.041,07
MEIO-FIO DE CONCRETO USINADO 15MPA, MOLDADO "IN LOCO", ATRAVESDE
MAQUINA ESPECIAL, MEDINDO EM TORNO DE 0, 15M DE BASE E 0, 30M DE ALTURA,
2.7.1341 08.040.0025-0 ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA, NO TRACO 1:3, COM EMOP M 2.428,15 R$ 30,54 R$ 36,03 R$ 74.155,70 R$ 87.486,24
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA
27132 20.105.0005-0 PINTURA DE MEIO-FIO COM CAL, COM UMA DEMAO EMOP M 2.428,15 R$ 0,75 R$ 0,88 R$ 1.821,11 R$ 2.136,77
REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA (LADRILHO HIDRAULICO),
27133 13.333.0015-0 PARA ACESSIBILIDADE, CONFORME ABNT NBR 16537, ASSENTES SOBRE EMOP M2 32,25 R$ 163,14 R$ 192,50 R$ 5.261,26 R$ 6.208,12
SUPERFICIE EM OSSO, CONFORME ITEM 13.330.0010
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALCADA PRE i
27134 C00294 EXISTENTE COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PROPRIA UN 1,00 R$ 1.309,12 R$ 1.544,76 R$ 1.309,12 R$ 1.544,76
PODOTATIL
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO i
2.7135 C00295 MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, PROPRIA UN 3.270,61 R$ 86,87 R$ 102,50 R$ 284.117,89 R$ 335.237,52
ARMADO.
Bicicletario em tubo de ago galvanizado diam=2.1/2", para 6 bicicletas, chumbadas no piso, 5
2.7.13.6 C00156 incluso pintura de acabamento com 02 deméos PROPRIA UN 4,00 R$ 4.841,39 R$ 5.712,84 R$ 19.365,56 R$ 22.851,36
ABRIGO DESTINADO A PARADA DE ONIBUS,INTEGRALMENTE PRE-FABRICADO EM
CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO,COM BANCO INCORPORADOAO PILAR E
2.713.7 11.060.0205-0 COBERTURA CURVA COM AREA DE PROJECAO HORIZONTALDE 8,00M2,NAS EMOP UN 2,00 R$ 13.379,79 R$ 15.788,15 R$ 26.759,58 R$ 31.576,30
DIMENSOES DE 4,00X2,00M,COLOCADO
2714 ESTACIONAMENTO R$ 58.334,01 R$ 68.833,79
PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE CONCRETO LISO OU REVESTIMENTO, COM
27141 17.013.0030-0 TINTA AQUOSA A BASE DE EPOXI INCOLOR OU EM CORES, INCLUSIVE LIMPEZA, E EMOP M2 568,17 R$ 102,67 R$ 121,15 R$ 58.334,01 R$ 68.833,79
DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO
2715 SERVIGOS FINAIS R$ 17.892,00 R$ 21.108,00
2.7.151 C00029 LIMPEZA GERAL PROPRIA ’ M2 ’ 1.200,00 R$ 14,91 R$ 17,59 R$ 17.892,00 R$ 21.108,00
2.7.16 ESCADAS R$ 200.245,36 R$ 236.199,08
27161 FUNDAGOES R$ 66.718,56 R$ 78.712,52
CONCRETO BOMBEADO, FCK=25MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO
2.7.16.11 11.025.0009-0 DECONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO, EMOP M3 36,79 R$ 733,77 R$ 865,84 R$ 26.995,39 R$ 31.854,25
ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO
2.7.16.1.2 13.010.0029-0 REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 EMOP M3 2,25 R$ 1.175,62 R$ 1.387,23 R$ 2.645,14 R$ 3.121,26
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BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10%
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS
FORMAS

EMOP

SOMAR

Processo n°

6030/2025

Data de inicio

13/03/2025

Folha

98

Rubrica

KG

590,00

R$ 13,15

R$ 15,51

R$ 7.758,50

R$ 9.150,90

27.16.14

11.009.0074-1

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETROACIMA DE
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10%
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS
FORMAS

EMOP

KG

936,00

R$ 12,08

R$ 14,25

R$ 11.306,88

R$ 13.338,00

27.16.1.5

11.005.0002-1

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA, EMPREGANDO-SE AS DE 14MM,
RESINADAS E TAMBEM AS DE 20MM DE ESPESSURA, PLASTIFICADAS, SERVINDO 1
VEZ, INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO

EMOP

M2

58,72

R$ 145,68

R$ 171,90

R$ 8.554,32

R$ 10.093,96

2.7.16.16

04.010.0046-0

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS, MATERIAL A
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE
UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3

EMOP

65,92

R$ 1,51

R$ 1,78

R$ 99,53

R$ 117,33

27.16.1.7

04.005.0142-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T

EMOP

TXKM

527,39

R$ 1,33

R$ 1,56

R$ 701,42

R$ 822,72

27.16.1.8

03.001.0001-1

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,
ARGILA OU PICARRA), ATE 1, 50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO
E ESGOTAMENTO

EMOP

M3

72,95

R$ 74,59

R$ 88,01

R$ 5.441,34

R$ 6.420,32

27.16.1.9

03.011.0015-1

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO
COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL

EMOP

M3

36,16

R$ 28,91

R$ 34,11

R$ 1.045,38

R$ 1.233,41

2.7.16.1.10

TC 10.05.0701 (/)

Servigo de disposigao final de material inerte, proveniente de escavagéo em geral, em local
adequado e licenciado por 6rgdo ambiental competente, conforme legislagéo vigente.

SCO

65,92

R$ 8,75

R$ 10,32

R$ 576,80

R$ 680,29

2.7.16.1.11

16.030.0005-0

IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO), CONSUMO DE 0, 6KG/M2,
EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAO MECANICA

EMOP

M2

103,70

R$ 15,37

R$ 18,13

R$ 1.593,86

R$ 1.880,08

2.7.16.2

ESTRUTURA

R$ 133.526,80

R$ 157.486,56

2.7.16.2.1

11.005.0001-1

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA, EMPREGANDO-SE AS DE 14MM,
RESINADAS, E TAMBEM AS DE 20MM DE ESPESSURA, PLASTIFICADAS, SERVINDO 4
VEZES, E A MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 3 VEZES, INCLUSIVE FORNECIMENTO E
DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO

EMOP

M2

328,33

R$ 105,30

R$ 124,25

R$ 34.573,14

R$ 40.795,00

27.16.2.2

11.025.0009-0

CONCRETO BOMBEADO, FCK=25MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO
DECONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO,
ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

EMOP

M3

50,66

R$ 733,77

R$ 865,84

R$ 37.172,78

R$ 43.863,45

27.16.2.3

11.009.0072-1

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10%
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS
FORMAS

EMOP

KG

1.874,00

R$ 13,15

R$ 15,51

R$ 24.643,10

R$ 29.065,74

27.16.24

11.009.0074-1

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETROACIMA DE
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10%
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS
FORMAS

EMOP

KG

1.606,00

R$ 12,08

R$ 14,25

R$ 19.400,48

R$ 22.885,50

27.16.2.5

11.009.0011-0

FIO DE ACO CA-60,REDONDO,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTEDE
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO(ADERENCIA)IGUAL A 1,5,DIAMETRO ENTRE
4,2 A 5SMM,DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO
ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME
18.FORNECIMENTO - BDI = 10,00

EMOP

KG

78,00

R$ 7,99

R$ 8,78

R$ 623,22

R$ 684,84
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PREFEITURA D Processo n° 6030/2025
£ SDMAH MARIZ A Data de inicio | _13/03/2025
SERVICOS DE ORRAS DF MARXCA Folha 99
DIRETORIA OPERACIONAL DE OBRAS INDIRETAS Rubrica
https://www.somar.rj.gov.br
CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,
2.7.16.2.6 1.011.0027-0 | Ho e 2 OONDO, COM DIAVETRO DE 4.2 A St EMOP KG 78,00 R$ 5,75 RS 6,78 RS 448,50 RS 528,84
BARRA DE ACO CA-50, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1, 5, DIAMETRODE 6,
2.7.16.2.7 11.009.0070-1 | 3MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, COMPREENDENDO 10% EMOP KG 458,00 RS 13,85 RS 16,34 R$ 6.343,30 R$ 7.483,72
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM,
MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS
ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS, PARA ALTURA DE1, 50 A
27.16.2.8 11.004.0070-1 | 57900, COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA EMOP M2 46,75 R$ 53,40 RS 63,01 R§2.496.45 R§ 2.945,71
ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS, PARA ALTURA DES5, 00M
27.16.2.9 11.004.0073-1 | A’ 00M, COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA EMOP M2 74,80 RS 83,19 RS 98,16 R$ 6.222,61 R§7.342,36
ESCORAMENTO DE FORMAS ATE 3, 30M DE PE DIREITO, COM MADEIRA DE3?,
2.7.16.2.10 1100400351 | F 00 ADA® 3 VErES, PROMOS 4 VEoES EMOP M3 15,84 RS 14,25 RS 16,81 R$ 225,72 RS 266,27
ESCORAMENTO DE FORMAS DE 3, 30 ATE 3, 50M DE PE DIREITO, COM MADEIRA DE
2.7.16.2.11 11.004.0036-0 | 530 O NG 3 VEZoS PRUNDS 4 VESES EMOP M3 16,80 RS 18,14 R$ 21,40 R$ 304,75 R$ 350,52
ESCORAMENTO DE FORMAS DE 3, 50 ATE 4, 00M DE PE DIREITO, COM MADEIRA DE
2.7.16.2.12 11.004.0037-0 | 530 O I ADAS 3 VEZES PRUMGS 4 VESES EMOP M3 19,20 RS 20,96 RS 24,73 RS 402,43 RS 474,81
ESCORAMENTO DE FORMAS DE 4, 00 ATE 5, 00M DE PE DIREITO, COM MADEIRA DE
2.7.16.2.13 1100400381 | 50 NG S VEZES PRUNGS 4 VEsEe EMOP M3 24,00 RS 27,93 RS 32,95 RS 670,32 RS 790,80
2.8 GUARITA RS 390.01596 | R$ 459.899,88
2.8.1 FUNDAGAO RS 28.205,34 RS 33.277,15
2.8.1.1 EMBASAMENTO RS 13.245,50 RS 15.628,14
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1% CATEGORIA (A(AREIA,
2.81.1.1 03.001.0001-1 | ARGILA OU PICARRA), ATE 1, 50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO EMOP M3 32,73 RS 74,59 RS 88,01 R$ 2.441,33 R$ 2.880,56
E ESGOTAMENTO
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO
28112 03.011.0015-1 | oy R B PORTAT L. EXOL UV MATERIAL EMOP M3 24,84 RS 28,91 RS 34,11 RS 718,12 RS 847,29
CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS, MATERIAL A
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE
28113 04.010.0046-0 | UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E EMOP T 14,14 RS 1,51 RS 1,78 RS 21,35 RS 25,16
MANOBRA EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
28114 04.005.0142-0 | Eoy;|PAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO EMOP TXKM 113,10 R$ 133 R$ 1.56 R$ 15042 R$ 176,43
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T
IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO), CONSUMO DE 0, 6KG/M2,
28115 16.030.0005-0 | B e DA SUPERF IIE RO e T CANIea EMOP M2 5,84 RS 15,37 RS 18,13 RS 89,76 RS 105,87
ALVENARIA DE PEDRA EM ELEVACAO, DE UMA FACE, FEITA COM BLOCOSDE PEDRA
28116 12.001.0090-0 | DE MAO, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO EMOP M3 468 RS 837,91 RS 988,73 RS 3.921,41 RS 4.627,25
1:2:3, TENDO ALTURA ATE 1, 50M, SENDO A ESPESSURAATE 0, 35M
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERAMICA, DE )
28117 Cooo87 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. PROPRIA M3 2,63 R$ 663,38 R$ 782,78 RS 1.744,68 RS 2.058,71
CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZACAO DE )
28118 00088 ELOGOS CANALETA. ESPESSURA DE ~10-OM. PROPRIA M 29,22 RS 72,50 RS 85,55 RS 2.118,45 RS 2.490,77
2.81.1.9 13.010.0020-0 | REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 EMOP M3 1,63 RS 1.175,62 RS 1.387,23 RS 1.916,26 R$ 2.261,18
281110 TC 10.05.0701 (/) Servigo de d|§p05|§ao final ('je [naterla! inerte, proveniente de escavagéo em ggral, em local sco t 14,14 R$ 8,75 RS$ 10,32 RS$ 12372 RS 145,92
adequado e licenciado por érgdo ambiental competente, conforme legislagdo vigente.
2.8.1.2 SAPATAS RS 14.950,84 RS 17.649,01

Rua Raul Alfredo de Andrade, s/n° Caxito — Marica/R]J - CEP 24910-530
Tel.: (21) 99812-5224

E-mail: cplsomar@gmail.com



https://www.somar.rj.gov.br/
mailto:cplsomar@gmail.com

2.8.1.21

03.001.0001-1

PREFEITURA DE

"‘SDMAH MAQIEA

SERVICOS DE OBRAS DF MARICA

DIRETORIA OPERACIONAL DE OBRAS INDIRETAS

https://www.somar.rj.gov.br

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,
ARGILA OU PICARRA), ATE 1, 50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO
E ESGOTAMENTO

EMOP

SOMAR

Processo n°

6030/2025

Data de inicio

13/03/2025

Folha

100

Rubrica

M3

22,46

R$ 74,59

R$ 88,01

R$ 1.675,29

R$ 1.976,70

28.1.22

03.011.0015-1

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO
COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL

EMOP

M3

16,08

R$ 28,91

R$ 34,11

R$ 464,87

R$ 548,48

28.1.23

04.010.0046-0

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE
UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3

EMOP

11,43

R$ 1,51

R$ 1,78

R$ 17,25

R$ 20,34

28.1.24

04.005.0142-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA ,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T

EMOP

TXKM

91,46

R$ 1,33

R$ 1,56

R$ 121,64

R$ 142,67

28.1.25

13.010.0029-0

REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3

EMOP

M3

R$ 1.175,62

R$ 1.387,23

R$ 681,85

R$ 804,59

28.1.26

11.004.0023-1

FORMAS DE MADEIRA DE 3* PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO
COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES, VIGAS, PAREDES, ETC, SERVINDO A
MADEIRA 1 VEZ, INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO

EMOP

M2

22,32

R$ 118,28

R$ 139,57

R$ 2.640,00

R$ 3.115,20

28.1.27

11.009.0072-1

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10%
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS
FORMAS

EMOP

KG

322,01

R$ 13,15

R$ 15,51

R$ 4.234,43

R$ 4.994,37

28.1.28

11.025.0009-0

CONCRETO BOMBEADO, FCK=25MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO
DECONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO,
ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

EMOP

M3

6,38

R$ 733,77

R$ 865,84

R$ 4.681,45

R$ 5.524,05

28.1.29

16.030.0005-0

IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO), CONSUMO DE 0, 6KG/M2,
EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAO MECANICA

EMOP

M2

22,32

R$ 15,37

R$ 18,13

R$ 343,05

R$ 404,66

2.8.1.2.10

TC 10.05.0701 (/)

Servigo de disposi¢éo final de material inerte, proveniente de escavagdo em geral, em local
adequado e licenciado por 6rgdo ambiental competente, conforme legislagéo vigente.

SCO

11,43

R$ 8,75

R$ 10,32

R$ 100,01

R$ 117,95

28.2

ESTRUTURA

R$ 58.045,02

R$ 68.485,46

2.8.21

LAJES

R$ 22.663,98

R$ 26.740,34

28211

11.005.0012-0

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA, DE 14MM DE ESPESSURA,
RESINADAS, PARA LAJES, SERVINDO 2 VEZES, E MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 2
VEZES, INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM, EXCLUSIVEESCORAMENTO

EMOP

M2

43,43

R$ 102,66

R$ 121,13

R$ 4.458,52

R$ 5.260,67

28212

11.009.0070-1

BARRA DE ACO CA-50, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1, 5, DIAMETRODE 6,
3MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, COMPREENDENDO 10%
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM,
MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS

EMOP

KG

445,60

R$ 13,85

R$ 16,34

R$ 6.171,56

R$ 7.281,10

28213

11.025.0009-0

CONCRETO BOMBEADO, FCK=25MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO
DECONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO,
ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

EMOP

M3

7,77

R$ 733,77

R$ 865,84

R$ 5.701,39

R$ 6.727,57

28.2.1.4

11.004.0053-1

ESCORAMENTO DE FORMAS DE MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO EM VIGAS
ISOLADAS E SEMELHANTES, ATE 5, 00M DE PE DIREITO, E ATE 60CM DE ALTURA,
COM MADEIRA DE 3% EMPREGADO 2 VEZES, MEDIDA PELAAREA DE PROJECAO
LATERAL DE ESCORAMENTO(COMPRIMENTO DA VIGAVEZES ALTURA DO
ESCORAMENTO ATE O FUNDO DA MESMA)

EMOP

M2

32,04

R$ 112,83

R$ 133,13

R$ 3.615,07

R$ 4.265,48

28.2.15

11.009.0072-1

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10%
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS
FORMAS

EMOP

KG

76,89

R$ 13,15

R$ 15,51

R$ 1.011,10

R$ 1.192,56

Rua Raul Alfredo de Andrade, s/n° Caxito — Marica/R]J - CEP 24910-530
Tel.: (21) 99812-5224

E-mail: cplsomar@gmail.com



https://www.somar.rj.gov.br/
mailto:cplsomar@gmail.com

28216

11.009.0060-1

EFEITURA DF

& SOMAR mA=I=A

SERVICOS DE OBRAS DF MARACA

DIRETORIA OPERACIONAL DE OBRAS INDIRETAS
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FIO DE ACO CA-60, REDONDO, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTEDE
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1, 5, DIAMETRO ENTRE
4,2 A 5MM, DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO ARMADO,
COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO,
CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NASFORMAS

EMOP

SOMAR

Processo n°

6030/2025

Data de inicio

13/03/2025

Folha

101

Rubrica

KG

70,22

R$ 13,74

R$ 16,21

R$ 964,82

R$ 1.138,26

28217

05.058.0020-0

LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0, 20MM PARA
IMPERMEABILIZACAO DE SOLO, MEDIDA PELA AREA COBERTA, INCLUSIVE PERDAS
E TRANSPASSE

EMOP

M2

32,61

R$ 1,83

R$ 2,15

R$ 59,67

R$ 70,11

28218

13.010.0029-0

REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3

EMOP

M3

0,58

R$ 1.175,62

R$ 1.387,23

R$ 681,85

R$ 804,59

28.2.2

VIGAS

R$ 19.204,35

R$ 22.658,60

28.2.21

11.004.0023-1

FORMAS DE MADEIRA DE 32 PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO
COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES, VIGAS, PAREDES, ETC, SERVINDO A
MADEIRA 1 VEZ, INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO

EMOP

M2

73,42

R$ 118,28

R$ 139,57

R$ 8.684,11

R$ 10.247,22

28222

11.009.0074-1

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETROACIMA DE
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10%
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS
FORMAS

EMOP

KG

39,21

R$ 12,08

R$ 14,25

R$ 473,65

R$ 558,74

28223

11.009.0070-1

BARRA DE ACO CA-50, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1, 5, DIAMETRODE 6,
3MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, COMPREENDENDO 10%
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM,
MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS

EMOP

KG

3,35

R$ 13,85

R$ 16,34

R$ 46,39

R$ 54,73

28224

11.025.0009-0

CONCRETO BOMBEADO, FCK=25MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO
DECONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO,
ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

EMOP

M3

5,83

R$ 733,77

R$ 865,84

R$ 4.277,87

R$ 5.047,84

28.2.25

11.004.0053-1

ESCORAMENTO DE FORMAS DE MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO EM VIGAS
ISOLADAS E SEMELHANTES, ATE 5, 00M DE PE DIREITO, E ATE 60CM DE ALTURA,
COM MADEIRA DE 3% EMPREGADO 2 VEZES, MEDIDA PELAAREA DE PROJECAO
LATERAL DE ESCORAMENTO(COMPRIMENTO DA VIGAVEZES ALTURA DO
ESCORAMENTO ATE O FUNDO DA MESMA)

EMOP

M2

7,94

R$ 112,83

R$ 133,13

R$ 895,87

R$ 1.057,05

28.2.26

11.009.0072-1

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10%
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS
FORMAS

EMOP

KG

276,16

R$ 13,15

R$ 15,51

R$ 3.631,50

R$ 4.283,24

28227

11.009.0060-1

FIO DE ACO CA-60, REDONDO, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTEDE
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1, 5, DIAMETRO ENTRE
4,2 A 5MM, DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO ARMADO,
COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO,
CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAQ DO ACO NASFORMAS

EMOP

KG

86,97

R$ 13,74

R$ 16,21

R$ 1.194,96

R$ 1.409,78

28.23

PILARES

R$ 16.176,69

R$ 19.086,52

28.2.3.1

11.004.0023-1

FORMAS DE MADEIRA DE 3% PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO
COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES, VIGAS, PAREDES, ETC, SERVINDO A
MADEIRA 1 VEZ, INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO

EMOP

M2

54,00

R$ 118,28

R$ 139,57

R$ 6.387,12

R$ 7.536,78

28232

11.025.0009-0

CONCRETO BOMBEADO, FCK=25MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO
DECONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO,
ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

EMOP

M3

3,60

R$ 733,77

R$ 865,84

R$ 2.641,57

R$ 3.117,02

28233

11.004.0070-1

ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS, PARA ALTURA DE1, 50 A
5, 00M, COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA

EMOP

M2

54,00

R$ 53,40

R$ 63,01

R$ 2.883,60

R$ 3.402,54

28.234

11.009.0072-1

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10%
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME

EMOP

KG

209,02

R$ 13,15

R$ 15,51

R$ 2.748,61

R$ 3.241,90
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18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS
FORMAS

SOMAR

Processo n°

6030/2025

Data de inicio

13/03/2025

Folha

102

Rubrica

28235

11.009.0060-1

FIO DE ACO CA-60, REDONDO, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTEDE
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1, 5, DIAMETRO ENTRE
4,2 A 5MM, DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO ARMADO,
COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO,
CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NASFORMAS

EMOP

KG

110,32

R$ 13,74

R$ 16,21

R$ 1.515,79

R$ 1.788,28

283

PAREDES E PAINE|

1S

R$ 12.160,33

R$ 14.348,83

2.8.31

11.013.0003-1

VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA, COM APROVEITAMENTODA
MADEIRA POR 10 VEZES

EMOP

M3

0,55

R$ 2.541,04

R$ 2.998,42

R$ 1.397,57

R$ 1.649,13

2832

C00089

FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM ARGAMASSA
APLICADA COM BISNAGA.

PROPRIA

29,22

R$ 11,88

R$ 14,01

R$ 347,13

R$ 409,37

2833

13.365.0088-0

ESPELHO OU CHAPIM DE GRANITO CINZA CORUMBA, ESPESSURA DE 2CM,
LARGURA DE 20CM, POLIDO, ASSENTE EM PAREDE EM OSSO, EXCLUSIVE NATA DE
CIMENTO, ARGAMASSA, CHAPISCO E REJUNTAMENTO

EMOP

24,86

R$ 119,34

R$ 140,82

R$ 2.966,79

R$ 3.500,78

2834

12.003.0180-1

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM ASSENTES COM
ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA, NO TRACO 1:1:8,
EM PAREDES DE MEIA VEZ(0, 10M), DE SUPERFICIE CORRIDA, ATE 3, 00M DE
ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL

EMOP

M2

103,37

R$ 72,06

R$ 85,03

R$ 7.448,84

R$ 8.789,55

284

PISO

R$ 8.330,54

R$ 9.829,34

2.8.4.1

13.301.0132-0

CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, NA ESPESSURA DE 5CM

EMOP

M2

34,34

R$ 61,94

R$ 73,08

R$ 2.127,01

R$ 2.509,56

2.8.4.2

13.331.0015-0

REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO, ACABAMENTO DA BORDA
RETIFICADO, NO FORMATO (60X60)CM, PARA USO EM AREAS COMERCIAIS COM
TRAFEGO INTENSO, CONFORME ABNT NBR ISO 13006, ASSENTE EM SUPERFICIE
NIVELADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO PRONTO

EMOP

M2

34,34

R$ 146,33

R$ 172,66

R$ 5.024,97

R$ 5.929,14

2843

13.330.0100-0

RODAPE COM LADRILHO CERAMICO, COM 7, 5 A 10CM DE ALTURA, ASSENTE
CONFORME ITEM 13.025.0016

EMOP

27,05

R$ 43,57

R$ 51,41

R$ 1.178,56

R$ 1.390,64

2.8.5

REVESTIMENTOS

R$ 4.120,80

R$ 4.862,19

2.8.5.1

13.001.0026-0

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 COM 2CMDE
ESPESSURA, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO1:3

EMOP

M2

29,12

R$ 39,93

R$ 47,11

R$ 1.162,76

R$ 1.371,84

2852

C00296

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES.

PROPRIA

M2

29,12

R$ 67,06

R$ 79,13

R$ 1.952,78

R$ 2.304,26

2853

13.003.0003-0

REVESTIMENTO INTERNO(PRONTO)EM MASSA UNICA COM ARGAMASSA
DECIMENTO E AREIA TERMOTRATADA, COM ESPESSURA DE 2CM, SOBRE
SUPERFICIE CHAPISCADA, EXCLUSIVE CHAPISCO

EMOP

M2

10,70

R$ 39,92

R$ 47,10

R$ 427,14

R$ 503,97

2854

17.018.0115-0

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA,
CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079), PARA INTERIOR E
EXTERIOR, BRANCA OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETO LISO, CIMENTO SEM
AMIANTO, E REVESTIMENTO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE SELADOR
ACRILICO, DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

EMOP

M2

10,70

R$ 54,03

R$ 63,75

R$ 578,12

R$ 682,12

2.8.6

FORRO

R$ 4.164,11

R$ 4.913,32

2.8.6.1

17.018.0115-0

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA,
CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079), PARA INTERIOR E
EXTERIOR, BRANCA OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETO LISO, CIMENTO SEM
AMIANTO, E REVESTIMENTO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE SELADOR
ACRILICO, DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

EMOP

M2

32,83

R$ 54,03

R$ 63,75

R$ 1.773,80

R$ 2.092,91

28.6.2

05.005.0006-1

ANDAIME DE TABUADO SOBRE CAVALETES, INCLUSIVE ESTES, EM MADEIRA DE 12,
COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA 10 VEZES, INCLUSIVE MOVIMENTACAO

EMOP

M2

10,04

R$ 24,03

R$ 28,35

R$ 241,26

R$ 284,63
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FORRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/PLACA GESSO ACARTONADO,TIPO
RU(RESISTENTE A UMIDADE),APLICADO
SIST.DRYWALL,LARG.1200MM,ESP.12,5MM,C/TRAT.DE JUNTAS P/UNIFORMIZACAO
DA SUPERFICIE,SENDO APARAFUSADA EM ESTRUT.ACO GALV.SUSPENSA POR
MEIO DE PENDURAIS FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR,COM O PERIMETRO
EXECUTADOCOM CANTONEIRAS DE ACO GALVANIZADO.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

EMOP

SOMAR

Processo n°

6030/2025

Data de inicio

13/03/2025

Folha

103

Rubrica

M2

32,83

R$ 65,46

R$ 77,24

R$ 2.149,05

R$ 2.535,78

28.7

FACHADA

R$ 16.712,01

R$ 19.714,91

2.8.71

13.001.0010-1

CHAPISCO EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU ALVENARIA, COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, COM 5MM DE ESPESSURA

EMOP

M2

166,92

R$ 7,60

R$ 8,96

R$ 1.268,59

R$ 1.495,60

28.7.2

13.001.0026-0

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 COM 2CMDE
ESPESSURA, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO1:3

EMOP

M2

166,92

R$ 39,93

R$ 47,11

R$ 6.665,11

R$ 7.863,60

28.7.3

17.018.0185-0

TEXTURA ACRILICA NA COR BRANCA, ACABAMENTO FOSCO, PARA INTERIOR OU
EXTERIOR, APLICADAS EM DUAS DEMAOS SOBRE CONCRETO, ALVENARIA, BLOCO
DE CONCRETO, CIMENTO SEM AMIANTO OU REVESTIMENTO

EMOP

M2

166,92

R$ 40,65

R$ 47,96

R$ 6.785,29

R$ 8.005,48

28.7.4

17.018.0015-0

PINTURA COM SELADOR ACRILICO, EM UMA DEMAO, SOBRE EMBOCO EXISTENTE

EMOP

M2

166,92

R$ 11,94

R$ 14,08

R$ 1.993,02

R$ 2.350,23

2.8.8

ESQUADRIAS

R$ 83.552,59

R$ 98.588,34

2.8.8.1

14.003.0226-0

PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO, PERFIL SERIE25, EM
VENEZIANA, EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

M2

1,89

R$ 1.545,13

R$ 1.823,25

R$ 2.920,29

R$ 3.445,94

2.8.8.2

14.006.0008-0

PORTA DE MADEIRA, EM COMPENSADO, COM NUCLEO DO TIPO COLMEIA, COM
MEDIDAS APROXIMADAS DE (90X210X3, 5)CM, FOLHEADA NAS 2 FACES, MARCO DE
(13X3)CM E ALIZARES DE (5X2)CM, CONFORME ABNT NBR 15930, EXCLUSIVE
FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

1,00

R$ 1.379,24

R$ 1.627,50

R$ 1.379,24

R$ 1.627,50

2.8.8.3

17.017.0169-0

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA NOVA, COM ESMALTE SINTETICO,
ALQUIDICO, ALTO BRILHO, BRILHANTE, ACETINADO OU FOSCO, UMA DEMAO DE
VERNIZ ISOLANTE INCOLOR, UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR, UMA
DEMAO DE MASSA PARA MADEIRA, INCLUSIVE LIXAMENTO E REMOCAO DE PO E
DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

EMOP

M2

7,56

R$ 58,66

R$ 69,21

R$ 443,46

R$ 523,22

2884

14.003.0025-0

JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER, COM DUAS FOLHAS
DE CORRER, EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

M2

13,70

R$ 534,51

R$ 630,72

R$ 7.322,78

R$ 8.640,86

2.8.8.5

13.348.0050-0

PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2CM, LARGURA15 A
18CM, ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DECIMENTO,
SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO

EMOP

15,48

R$ 118,44

R$ 139,75

R$ 1.833,45

R$ 2.163,33

2.8.8.6

14.007.0276-0

FECHADURA DE SOBREPOR,COM CILINDRO,EM METAL COM ACABAMENTO
CROMADO,PARA PORTAO.FORNECIMENTO - BDI = 10,00

EMOP

UN

R$ 43,37

R$ 47,70

R$ 43,37

R$ 47,70

2887

C00297

FORNECIMENTO E INSTALAgAO DE VIDRO BLINDADO NiVEL Il - A (ESPESSURA DE
38 MM) COM CAIXILHO METALICO

PROPRIA

M2

R$ 5.073,28

R$ 5.986,47

R$ 69.503,93

R$ 82.014,63

2.8.8.8

14.007.0006-0

FERRAGENS P/PORTA DE MADEIRA,1 FOLHA DE ABRIR,DE ENTRADA
PRINCIPAL,CONSTANDO DE FORN.S/COLOC.(ESTA INCLUIDA NO FORN.E
COLOC.DAS ESQUADRIAS),DE:-FECHADURA DE EMBUTIR C/CILINDRO
CENTRAL,METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO BOLA COM ESPELHO
CIRCULAR,EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS 3"X3" ACO
LAMINADO,C/PINO(EIXO) E BOLAS FERRO,ACABAMENTO CROMADO

EMOP

UN

R$ 106,07

R$ 125,16

R$ 106,07

R$ 125,16

IMPERMEABILIZAGAO

R$ 7.306,08

R$ 8.621,06

2.8.91

13.010.0029-0

REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3

EMOP

M3

1,67

R$ 1.175,62

R$ 1.387,23

R$ 1.963,28

R$ 2.316,67

2892

16.020.0005-0

IMPERMEABILIZACAO C/MANTA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO C/POLIMEROS,
ACABAMENTO POLIETILENO EM AMBAS AS FACES, TIPO II-B, ESP.4, OMM,
APLICACAO C/CHAMA MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO BASE AGUA ISENTO
DE SOLVENTES, INCLUSIVE ESTE, EM SUBSTRATO C/CAIMENTO DE 1%, EXCLUSIVE
REGULARIZACAO, CAMADA SEPARADORA E PROTECAO MECANICA, CONFORME
ABNT NBR 9952.

EMOP

M2

33,47

R$ 116,68

R$ 137,68

R$ 3.905,27

R$ 4.608,14
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PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE )
2893 €00090 EMENTo £ AREIA TRACS 13 Ensont PROPRIA ‘ M2 ‘ 3347 R$ 42,95 RS$ 50,68 RS 1.437,53 RS 1.696,25
2.8.10 LOUGAS E METAIS RS 1.705,40 RS 1.920,48
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA PADRAO POPULAR,MEDINDO EM TORNO
DE(47X35)CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS:SIFAO DE 1"X1.1/4"
2.8.10.1 18.002.0010-0 | EM PVC, TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA 1193 OU SIMILAR DE 1/2" VALVULA EMOP UN 1,00 RS 148,54 RS 163,39 RS 148,54 RS 163,39
DE ESCOAMENTO EM METAL CROMADO E RABICHO EM PVC.FORNECIMENTO - BDI =
10,00
BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA,COM CAIXA ACOPLADA,CONFORMEABNT NBR
9050 PARA ACESSIBILIDADE, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICOPADRAO MEDIO
28102 18.002.0005:0 | {000 R A DO ANEL e VEDACAO £ ACESSORIGS D EMOP UN 1,00 R$ 999,81 RS 1.099,79 R$ 999,81 RS 1.099,79
FIXACAO.FORNECIMENTO - BDI = 10,00
ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO
28103 15.003.0405:0 | e DSIVE MATERIAIS NECESSARIOS EMOP UN 1,00 R$ 65,15 RS$ 76,87 RS 65,15 RS 76,87
BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304, TUBO DE 1.1/4", INCLUSIVE
2.8.10.4 18.016.0107-0 | FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS, COM 60CM, EMOP UN 2,00 RS 144,89 RS 170,97 RS 289,78 RS 341,94
CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO
BARRA DE APOIO(PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL)EM ACO INOXIDAVELAISI 304,
TUBO DE 1 1/4", INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS
28105 18.016.0125-0 | PLASTICAS, COM 40CM, PARA PORTAS DE SANITARIOS, VESTIARIOS E QUARTOS EMOP UN 1,00 R$ 92,10 RS 108,67 R$ 92,10 RS 108,67
ACESSIVEIS EM LOCAIS DE HOSPEDAGEM EDE SAUDE, CONFORME ABNT NBR 9050
PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAQ
PROTECAO PARA PORTAS, EM CHAPA DE ALUMINIO FIXADA POR
28.106 14.003.0265-0 | BRI C 0 R O S e aas EMOP M2 0,72 RS 152,81 RS 180,31 RS 110,02 RS 120,82
2.8.11 INSTALAGOES R$ 131.71589 | RS 155.222,44
2.8.11.1 HIDRAULICA R$ 2347455 |  R$27.610,79
2.8.11.1.1 TUBOS E CONEXOES RS 2.689,28 RS 3.145,40
TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE CONEXOES, EMENDAS,
2811111 15.036.0028-0 | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO EMOP M 35,98 R$ 11,82 RS 13,94 R$ 425,28 R$ 501,56
TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE CONEXOES, EMENDAS,
2811.1.1.2 15.036.0020-0 | 1080 D G R D o T EMOP M 18,08 R$ 16,66 R$ 19,65 R$ 301,21 RS$ 355,27
TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE CONEXOES, EMENDAS,
2811113 15.036.0030-0 | \BERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO EMOP M 4an RS 21,61 R$ 25,49 RS 88,81 R$ 104,76
TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE CONEXOES, EMENDAS,
2811114 15.036.0031-0 | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO EMOP M 377 R$ 24,80 RS 29,26 R$ 93,49 R$ 110,31
2811115 15.038.0386-0 | TE SOLDAVEL 90°,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 8,00 R$ 1,19 R$ 1,30 R$ 9,52 R$ 10,40
2.811.1.16 15.038.0387-0 | TE SOLDAVEL 90°,COM DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 3,00 RS 3,27 RS 3,59 RS 9,81 RS 10,77
2811117 1603804040 | 1E DE REDUCAO 90° SOLDAVEL COM DIAVETRO DE SOMMXZSHMFORNECIVENTO - EvoP N 100 RS 9.2 RS 1021 RS .20 RS 1021
2811.1.1.8 15.038.0336-0 | JOELHO 90° SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 31,00 R$ 0,69 R$ 0,75 R$ 21,39 R$ 23,25
2811.1.1.9 15.038.0337-0 | JOELHO 90° SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 9,00 R$ 2,43 RS$ 2,67 R$ 21,87 R$ 24,03
28.11.1.1.10 15.038.0338-0 | JOELHO 90° SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 40MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 1,00 R$ 5,05 RS 5,55 RS 5,05 RS 5,55
2811.1.1.11 15.038.0339-0 | JOELHO 90° SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 4,00 R$ 4,79 RS 5,26 R$ 19,16 R$ 21,04
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JOELHO 90° SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO,COM DIAMETRO DE

2811.1.1.12 1508804570 | ot O OMENTO Bl = 1000 EMOP UN 4,00 R$ 6,75 RS$ 7,42 R$ 27,00 RS$ 29,68
BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE

2811.1.1.13 15.038.0262:0 | B0 D e ENTO - BOr 1000 EMOP UN 1,00 R$ 4,73 R$ 5,20 RS$ 4,73 R$ 5,20
BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE

2.8.11.1.1.14 15.038.0264-0 | o e MENTO - BOr 1000 EMOP UN 1,00 RS 4,42 RS 4,86 RS 4,42 RS 4,86
BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE

28.11.1.1.15 15.038.0265:0 | o eMENT O - BOr~ 1000 EMOP UN 2,00 RS 5,85 RS 6,43 R$ 11,70 RS 12,86
BUCHA DE REDUCAO LONGA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA )

28.11.1.1.16 €00279 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. PROPRIA UN 1,00 R$ 11,55 R$ 13,62 R$ 11,55 R$ 13,62
ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO PARA

2811447 15.038.0241-0 | GAIXAD'AGUA,COM DIAMETRO DE 25MMX3/4". FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMoP UN 8,00 RS 8,24 R§ 9,06 R§ 65,92 R§ 7248
ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO PARA

28.11.1.1.18 15.038.0242:0 | GAADAGUA. COM DIAMETRO DE 32MMx 1" FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 2,00 RS 12,41 RS 13,65 RS$ 24,82 R$ 27,30
ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA

2.8.11.1.1.19 16.038.0201-0 | p2didre I8 SUDIAMETRO DE 25MNIX3/4" FORNECIVIENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 11,00 R$ 0,87 R$ 0,95 RS$ 9,57 R$ 10,45
ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA

2.8.11.1.1.20 16.038.0202:0 | R2AIATRO COMDIAMETRO DE 32MMX1" FORNEGIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 11,00 RS$ 1,96 R$ 2,15 RS 21,56 R$ 23,65
ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA

28.1111.21 15.038.0203-0 | REGISTRO,COMDIAMETRO DE 40MMX1.1/4". FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EmMoP UN 4,00 R§ 3,97 R§ 436 R§ 15,88 R 1744
ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA

2.8.11.1.1.22 15.038.0207-0 | RRA TR0 COMDIAMETRO Dt B0 FORNEGIMENTG & DI = 10,00 EMOP UN 4,00 R$ 12,49 R$ 13,73 RS 49,96 RS 54,92
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDAVELPARA

2.8.11.1.1.23 15.045.0001-0 | F oI B OO O AVETRO D 26MM, EXCLUSIVE A PECA EMOP UN 51,00 R$ 10,45 RS 12,33 RS$ 532,95 RS 628,83
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDAVELPARA

2.8.11.1.1.24 15.045.0002-0 | GO IE B O AMETRO DE 2oMM, EXCLUSIE A PECA EMOP UN 25,00 R$ 15,68 RS$ 18,50 R$ 392,00 RS$ 462,50
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDAVELPARA

2.8.11.1.1.25 15.045.0003-0 | SO0 I R OO O AVETRS D AOMM, EXCLUSIE A PECA EMOP UN 6,00 R$ 20,91 R$ 24,67 R$ 125,46 RS$ 148,02
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDAVELPARA

2.8.11.1.1.26 15.045.0004-0 | F oI B OO O AVIETRO D SOMM, EXCLUSIVE A PECA EMOP UN 10,00 R$ 26,14 RS 30,84 R$ 261,40 RS$ 308,40
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDAVELPARA

28.11.1.1.27 15.045.0005-0 | & TE R O AMETRO DE SoMM, EXCLUSIE A PECA EMOP UN 4,00 R$ 31,37 R$ 37,01 R$ 125,48 R$ 148,04

2.8.11.1.2 RESERVATORIOS RS 10.003,01 RS 11.745,54
RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA
APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO

28.11.1.2.1 18.021.0030-0 | OUPOLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 500L,INCLUSIVE TAMPADE EMOP UN 2,00 R$ 244,10 RS 268,51 RS 488,20 RS$ 537,02
VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 1552712217 E
8220.FORNECIMENTO - BDI = 10,00
COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO, FIBRA DE VIDRO
OUSEMELHANTE DE 500L, INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA

2811122 15.028.0005-0 | SERRADA, E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO EMOP UN 2,00 R$ 733,80 RS 865,88 R 1.467.60 R§ 1.731,76
RESERVATORIO
RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA
APROVEITAMENTO DE AGUA DE CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO

2811123 18.021.0025-0 | OUPOLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 300L,INCLUSIVE TAMPADE EMOP UN 1,00 R$ 236,80 R$ 260,48 R$ 236,80 R$ 260,48
VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 E
8220.FORNECIMENTO - BDI = 10,00
COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO, FIBRA DE VIDRO
OUSEMELHANTE DE 300L, INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA

28.11.1.24 15.028.0003-0 | gERRADA E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO EMOP UN 1,00 R$ 70341 R$ 830,02 R$ 70341 R$ 830,02
RESERVATORIO
RESERVATORIO PRFV POLIESTER REFORCADO FIBRA

2811125 18.021.0060-0 | VIDRO,CAPAC.10000L,DIM.APROX.(DIAM:2,60MXALT:2,00M),AGUA POTAVEL OU EMOP UN 1,00 RS 7.107,00 RS 8.386,26 RS 7.107,00 RS 8.386,26
APROVEITAMENTO AGUA CHUVA AAC,INCL. TAMPA PRESSAO
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PARAFUSADA,CONFORMEABNT NBR 15527,12217 E 8220,FABR.OPERAREM REGIME
CARGA OSCINTE CICLICA,CONTRA RADIACOES UVA UVB,REFORCO RESISTENCIA
CARGA COMPRES.DIRETAMENTE COSTADO S/NECESSIDADE CONTENCAO.FORN.
281113 REGISTROS RS 1.636,37 RS 1.927,73
811131 15.02.0011.0 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, COM DIAMETRO DE 3/4" FORNECIMENTO Evop N 100 RS 71.44 RS 8420 RS 7144 RS 8420
ECOLOCACAO
2811.1.3.2 15.029.0012-0 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E EMOP UN 3,00 R$ 89,98 R$ 106,17 R$ 269,94 R$ 318,51
COLOCACAO
2811133 15.029.0013-0 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, COM DIAMETRO DE 1.1/4".FORNECIMENTOE EMOP UN 2,00 R$ 115,51 RS 136,30 RS 231,02 R$ 272,60
COLOCACAO
2.811.13.4 15.029.0015-0 (R:gf('jsg ESA%E GAVETA BRUTO, COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTO E EMOP UN 2,00 R$ 214,58 R$ 253,20 R$ 429,16 R$ 506,40
REGISTRO DE PRESSAO, 1416 DE 3/4",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL
2811135 18.013.0156:0 | oo R D VENTO B = 10,00 EMOP UN 1,00 R$ 38,86 R$ 42,74 RS 38,86 R$ 42,74
2811.1.3.6 15.029.0053-0 | VALVULA DE PE, EM METAL, COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP UN 2,00 R$ 183,38 R$ 216,38 RS$ 366,76 RS$ 432,76
VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, EM METAL, COM DIAMETRO DE
2811137 15029.0080-0 | 5o 20 E e e S LOGAGAD EMOP UN 1,00 RS 82,87 R$ 97,78 RS 82,87 R$ 97,78
VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, EM METAL, COM DIAMETRO DE
2811.1.3.8 15.029.0082-0 | 4 A O E COLOCACAG EMOP UN 1,00 RS 146,32 RS 172,65 RS$ 146,32 R$ 172,65
2.8.11.1.4 BOMBAS RS 3.680,76 RS 4.343,28
BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA, COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 1CV,
2.811.1.4.1 18.020.0015-0 | B0 D RIS RN CIMEN T O oL oCACAS EMOP UN ‘ 3,00 RS 1.226,92 RS 1.447,76 RS 3.680,76 RS 4.343,28
28.11.15 HIDROMETRO RS 5.465,13 RS 6.448,84
KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AGO )
2.811.15. €00270 GALVANIZADO DN 50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUSIVE PROPRIA UN 1,00 RS 868,37 RS 1.024,67 RS 868,37 RS 1.024,67
HIDROMETRO).
ABRIGO PARA HIDROMETRO DE 2* C/FILTRO EXTERNO, NAS DIMENSOES(1, 70X0,
70X0, 80)M, ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE (10X20X20), PAREDE DE MEIA
VEZ, REVESTIDAS C/ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, TRACO 1:6, C/FUNDO DE
2811152 1500100730 | o8 oA De CONORETO ARMADO, G/PORTA (140X70)oM M GRADE EMOP UN 1,00 RS 1.441,84 R$ 1.701,37 RS 1.441,84 R$ 1.701,37
CONFECCIONADA EM FERRO CHATO 1/2" C/ESP.DE 1/8" E CADEADO 30MM,
CONFORME PROJETO N°2089/EMOP
2811153 c00271 HIDROMETRO DN 2", 30 MYH - FORNECIMENTO E INSTALAGAO PROPRIA UN 1,00 RS 3.154,92 RS 3.722,80 RS 3.154,92 RS 3.722,80
2.8.11.2 SANITARIA RS 58.034,40 |  R$ 68.407,21
2.8.11.2.1 TUBOS E CONEXOES RS 1.772,49 RS 2.021,52
TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE EMENDAS, CONEXOES,
2811211 15.036.0045-0 | \BERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO EMOP M 248 R$ 16,20 R$ 19,11 R$ 40,17 R$ 47,39
TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE CONEXOES, EMENDAS,
2811212 15.036.0031-0 | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO EmMOP M 4,51 R$ 24,80 RS 29,26 RS 11184 R$ 131,96
TUBO DE PVC RIGIDO DE 75MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE CONEXOES, EMENDAS,
2811213 15.036.0033-0 | \BERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO EMOP M 0.78 R$ 52,17 R$ 61,56 R$ 40,69 RS 48,01
TUBO DE PVC RIGIDO, CONFORME ABNT NBR-5688 DE 100MM, LINHA REFORCADA,
2811214 15.036.0082-0 | SOLDAVEL, EXCLUSIVE EMENDAS, CONEXOES, ABERTURA E FECHAMENTO DE EMOP M 10,44 RS$ 40,60 RS$ 47,90 R$ 423,86 R$ 500,07
RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
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TUBO DE PVC RIGIDO, CONFORME ABNT NBR-5688 DE 150MM, LINHA REFORCADA,

2.811.2.15 15.036.0090-0 | SOLDAVEL, INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E EMOP M 0,17 RS 77,04 RS 90,90 RS 13,00 RS 15,45
FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

2.811.2.16 15.038.0323-0 | JOELHO 45° SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 40MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 1,00 RS 6,07 RS 6,67 RS 6,07 RS 6,67
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA

2811217 00198 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE PROPRIA un 1,00 RS 29,13 RS 34,37 RS 29,13 RS 34,37
ESGOTO SANITARIO.

2.811.2.1.8 15.038.0338-0 | JOELHO 90° SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 40MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 2,00 RS 5,05 RS 5,55 RS 10,10 RS 11,10
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA

2.811.2.1.9 00272 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE PROPRIA un 2,00 RS 15,20 RS 17,93 RS 30,40 RS 35,86
ESGOTO SANITARIO.

2.8.11.2.1.10 15.038.0326-0 | JOELHO 45° SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 75MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 1,00 RS 68,72 RS 75,50 RS 68,72 RS 75,50
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA

2.8.11.2.1.11 €00273 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU PROPRIA UN 1,00 RS 20,47 RS 34,77 RS 20,47 RS 34,77
VENTILACAO.
TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,

2.8.11.2.1.12 €00099 JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO PROPRIA UN 1,00 RS 11,92 RS 14,06 RS 11,92 RS 14,06
OU VENTILACAO.

2.8.11.2.1.13 C00299 Té sanitario em pvc rigido soldavel, para esgoto primario, diam = 75 x 50mm PROPRIA UN 1,00 R$ 42,19 R$ 49,78 R$ 42,19 R$ 49,78
TE PVC-PBA,CONFORME ABNT NBR 10351,8B8,COM DIAMETROS NOMINAIS DE

2.8.11.2.1.14 06.270.0105:0 | 15 N CLUSIVE ANEIS DE BORRAGHA. FORNEGIVIENTO - BOI = 10.00 EMOP UN 1,00 RS 104,48 RS 114,92 RS 104,48 RS 114,92
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, )

2.8.11.2.1.15 €00276 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO PROPRIA UN 1,00 RS 44,54 RS 52,55 RS 44,54 RS 52,55
SANITARIO
LUVA SIMPLES PVC-PBA,CONFORME ABNT NBR 10351,COM DIAMETRO NOMINAL DE

2.8.11.2.1.16 06.270.0086-0 | ot 0 ANE 1S D BORRAGHA. FORNEGIVENTO - B! & 10,00 EMOP UN 16,00 RS 17,41 RS 19,15 RS 278,56 RS 306,40
LUVA SIMPLES PVC-PBA,CONFORME ABNT NBR 10351,COM DIAMETRO NOMINAL DE

2.8.11.2.1.17 06.270.0087-0 | St S IS DE BORRACHA. FORNEGIMENTO - BOI = 5000 EMOP UN 4,00 RS 33,52 RS 36,87 RS 134,08 RS 147,48
LUVA SIMPLES PVC-PBA,CONFORME ABNT NBR 10351,COM DIAMETRO NOMINAL DE

2.8.11.2.1.18 06.270.0088-0 | o e ANEIS Dt BORRAGLA FORNEOMENTD - BDI £ 1000 EMOP UN 4,00 RS 55,52 RS 61,07 RS 222,08 RS 244,28
CAP PVC-PBA,CONFORME ABNT NBR 10351,COM DIAMETRO NOMINAL

2.8.11.2.1.19 06.270.0048-0 | S0 N ANEL DE BORRAGHA EORNECIMENTO - DI 2 16,00 EMOP UN 1,00 RS 45,46 RS 50,00 RS 45,46 RS 50,00
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, ESGOTO,

2.8.11.2.1.20 15.045.0084-0 | SO e G S ETRG DE 40MM, EXCLUSIVE A PECA EMOP UN 3,00 RS 2,09 RS 2,46 RS 6,27 R$ 7,38
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, ESGOTO,

2.811.2.1.21 15.045.0085:0 | GON R BN DIANETRG DE S0MM, ExCLUSIVE A PECA EMOP UN 16,00 RS 2,61 RS 3,07 RS 41,76 RS 49,12
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, ESGOTO,

2.8.11.2.1.22 15.045.0085-0 | SON AUEL BOM DIAMETRG DE 75MM, ExCLUSIVE A PECA EMOP UN 5,00 R$ 3,13 RS 3,69 RS 15,65 RS 18,45
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, ESGOTO,

2.8.11.2.1.23 15.045.0087-0 | SO T BN DIAMETRG DE 100N, EXCLUSIVE A PEGA EMOP UN 6,00 RS 3,66 RS 4,31 RS 21,96 RS 25,86

2.8.11.2.2 RALOS RS 88,79 RS 104,77
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA

2.811.2.2.1 00228 SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE PROPRIA UN 1,00 RS 88,79 RS 104,77 RS 88,79 RS 104,77
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

2.8.11.2.3 SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO R$ 5567545 | RS 65.693,72

2.8.11.2.3.1 €00003 TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO PROPRIA ‘ UN ‘ 100|  R$20.628,69 RS 24.341,85 RS 20.628,69 RS 24.341,85

=2,88 M, ALTURA INTERNA = 4,00 M, VOLUME UTIL: 26057,63 L
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SUMIDOURO CILINDRICO, LIGADO A FOSSA, MEDINDO 3000X2800MM, EM ANEIS DE
CONCRETO PRE-MOLDADO, EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

EMOP

SOMAR

Processo n°

6030/2025

Data de inicio

13/03/2025

Folha

108

Rubrica

UN

1,00

R$ 14.513,26

R$ 17.125,64

R$ 14.513,26

R$ 17.125,64

2.8.11.23.3

15.002.0666-0

FILTRO ANAEROBIO, DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO, MEDINDO
3000X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

1,00

R$ 14.198,95

R$ 16.754,76

R$ 14.198,95

R$ 16.754,76

28.11.23.4

04.010.0046-0

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE
UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3

EMOP

33,97

R$ 1,51

R$ 1,78

R$ 51,29

R$ 60,46

28.11.23.5

04.005.0142-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA ,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T

EMOP

TXKM

271,76

R$ 1,33

R$ 1,56

R$ 361,44

R$ 423,94

2.8.11.23.6

03.001.0001-1

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,
ARGILA OU PICARRA), ATE 1, 50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO
E ESGOTAMENTO

EMOP

M3

59,64

R$ 74,59

R$ 88,01

R$ 4.448,54

R$ 5.248,91

2.8.11.23.7

03.011.0015-1

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO
COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL

EMOP

M3

40,68

R$ 28,91

R$ 34,11

R$ 1.176,05

R$ 1.387,59

28.11.23.8

TC 10.05.0701 (/)

Servigo de disposicao final de material inerte, proveniente de escavagéo em geral, em local
adequado e licenciado por 6rgéo ambiental competente, conforme legislagéo vigente.

SCO

33,97

R$ 8,75

R$ 10,32

R$ 297,23

R$ 350,57

28.11.24

CAIXAS DE INSPEGAO

R$ 497,67

R$ 587,20

2.8.11.24.1

12.002.0065-1

ALVENARIA PARA CAIXAS ENTERRADAS, ATE 0, 80M DE PROFUNDIDADE, DE
TIJOLOS MACICOS 7X10X20CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO
E AREIA, NO TRACO 1:2:2, EM PAREDES DE UMA VEZ (0, 20M)

EMOP

M2

1,00

R$ 363,69

R$ 429,15

R$ 363,69

R$ 429,15

28.11.24.2

04.010.0046-0

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE
UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E

MANOBRA EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3

EMOP

0,32

R$ 1,51

R$ 1,78

R$ 0,48

R$ 0,56

28.11.243

04.005.0142-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T

EMOP

TXKM

2,58

R$ 1,33

R$ 1,56

R$ 3,43

R$ 4,02

28.11.24.4

03.001.0001-1

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,
ARGILA OU PICARRA), ATE 1, 50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO
E ESGOTAMENTO

EMOP

M3

1,28

R$ 74,59

R$ 88,01

R$ 95,47

R$ 112,65

28.11.24.5

03.011.0015-1

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO
COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL

EMOP

M3

1,10

R$ 28,91

R$ 34,11

R$ 31,80

R$ 37,52

28.11.24.6

TC 10.05.0701 (/)

Servigo de disposigao final de material inerte, proveniente de escavagéo em geral, em local
adequado e licenciado por érgdo ambiental competente, conforme legislagdo vigente.

SCO

0,32

R$ 8,75

R$ 10,32

R$ 2,80

R$ 3,30

2.8.11.3

ELETRICA

R$ 11.462,91

R$ 13.491,84

2.8.11.3.1

ELETRODUTOS E CAIXAS

R$ 2.117,70

R$ 2.498,23

2.8.11.3.11

C00235

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

PROPRIA

38,17

R$ 19,89

R$ 23,47

R$ 759,20

R$ 895,84

28.11.3.1.2

C00239

ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

PROPRIA

15,75

R$ 7,33

R$ 8,64

R$ 115,44

R$ 136,08

2.8.11.3.1.3

C00192

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

PROPRIA

9,17

R$ 12,53

R$ 14,78

R$ 114,90

R$ 135,53

2.8.11.3.1.4

15.036.0141-0

ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL, COR AMARELA, DIAMETRO DE
25MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO.

EMOP

13,48

R$ 3,36

R$ 3,96

R$ 45,29

R$ 53,38
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CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA )

2811315 00286 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. PROPRIA UN 35,00 R$ 18,54 R$ 21,87 R$ 648,90 R$ 765,45
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA )

28113.1.6 €00233 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. PROPRIA UN 1,00 R$ 20,21 R§23.84 R$ 20,21 R§ 2384
CAIXA DE EMBUTIR, EM PVC, 2'X4", INCLUSIVE BUCHAS E

28113.1.7 15.018.0120-0 | SR D R e oS, EMOP UN 25,00 R$ 10,40 R$ 12,27 R$ 260,00 RS$ 306,75

2.811.3.1.8 00145 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E PROPRIA UN 8,00 RS 19,22 RS 22,67 RS 153,76 RS 181,36
INSTALACAO

2.8.11.3.2 CABOS RS 1.682,40 RS 1.951,89
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,

2811321 15.008.0080-0 | COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA EMOP M 78,96 R$ 3,31 R$ 3,90 R$ 261,35 R$ 307,94
DE 1, 5MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,

2811322 15.008.0085-0 | COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA EMOP M 90,27 RS 4,47 RS 5,27 RS 403,50 R$ 475,72
DE 2, 5MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,

2811323 15.008.0090-0 | COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA EMOP M 442 RS 6,27 R$ 7,39 RS 27,71 RS 32,66
DE 4MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAQ
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,

2811324 15.008.0095-0 | COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA EMOP M 15,87 R$ 8,23 R$ 9,71 R$ 130,61 RS$ 154,00
DE 6MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

2811325 C00346 Cabo de cobre flexivel de 2,5 mm?, isolamento 0,6/1KV - isolagio HEPR 90°C PROPRIA M 71,79 R$ 3,50 RS 4,13 R$ 251,26 R$ 296,49

2811326 00023 Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexivel, 6,0mme, 1kv / 90° C PROPRIA m 15,54 RS 13,13 RS 15,49 RS 204,04 RS 240,71
CABO DE COBRE RIGIDO,SECAO DE 10MM2,FORMADO POR CONDUTORES EM FIOS
DE COBRE NU,ENCORDOAMENTO CLASSE 2,ISOLAMENTO PARA 1KV,EM

2811327 21.026.0200-0 | POLIETILENO RETICULADO(XLPE) OU ETILENO PROPILENO(EPR),COM CAPA DE EMOP M 45,85 R$ 8,81 R$ 9,69 RS 403,93 RS 444,28
COBERTURA EM PVC NA COR PRETA,CONFORME ABNT NBR7286,ABNT NBR 7287 E
ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-74.FORNECIMENTO - BDI = 10,00

2.8.11.33 QUADRO E DISJUNTORES RS 1.110,74 RS 1.310,56
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, 100A, PARA DISJUNTORES TERMO-
MAGNETICOS UNIPOLARES, DE EMBUTIR, COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,

28.11.331 15.007.0507-0 | \EUTRO E TERRA, TRIFASICO, PARA INSTALACAO DE ATE 24 DISJUNTORES COM EmMOP UN 1,00 R$ 522,05 R$ 616,01 R$ 522,05 R$ 616,01
DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO
DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS), CLASSE I, 1 POLO, TENSAO

2811332 15.007.0646-0 | 275V, CORRENTES APROXIMADAS DE DESCARGA NOMINAL E MAXIMA DE 20KA E EMOP UN 4,00 R$ 51,35 RS$ 60,59 R$ 205,40 R$ 242,36
45KA.FORNECIMENTO E COLOCACAQ
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR, DE 10 A 32A, 3KA, MODELO DIN, TIPO

2811333 15.007.0575:0 | IS O O xS EMOP UN 2,00 R$ 36,03 R$ 42,51 R$ 72,06 RS 85,02
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR, DE 40 A 63A, 3KA, MODELO DIN, TIPO

2811334 15.007.0576-0 | RIS O R O e EMOP UN 1,00 RS 34,96 RS 41,25 RS 34,96 RS 41,25
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, DE 10 A 32A, 3KA, MODELO DIN, TIPO

2811335 15.007.0570-0 | RIS O R oA EMOP UN 7,00 RS 13,61 RS 16,05 RS 95,27 RS 112,35
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, DE 40 A 63A, 3KA, MODELO DIN, TIPO

2811336 15.007.0601-0 | IS O O o EMOP UN 1,00 R$ 46,03 RS$ 54,31 RS$ 46,03 RS 54,31
DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR), CLASSE AC, 4POLOS,

281133.7 15.007.0525-0 | INSTANTANEO, CORRENTE NOMINAL(IN)40AX415V, EMOP UN 1,00 R$ 134,97 R$ 159,26 RS$ 134,97 R$ 159,26
SENSIBILIDADE30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

28.11.34 TOMADAS E INTERRUPTORES RS$ 402,12 RS 474,42

2811541 15.019.0050.0 ‘ TOMADA ELETRICA 2P+T, 10A/250V, PADRAO BRASILEIRO, DE EMBUTIR, COM PLACA EvoP N ‘ 2.00 RS 10.12 RS 11.94 RS 2024 RS 23,65
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TOMADA ELETRICA 2P+T, 20A/250V, PADRAO BRASILEIRO, DE EMBUTIR, COM PLACA
2811342 15.019.0052.0 | 1D TR 2 EMOP UN 6,00 RS$ 13,86 R$ 16,35 RS$ 83,16 R$ 98,10
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA )
2811343 00158 T ORNECIIENTO £ INSTALACAO AR darmsss PROPRIA UN 5,00 RS$ 34,91 R$ 41,19 R$ 174,55 R$ 205,95
INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 1 TECLA SIMPLES FOSFORESCENTE E
2811344 15.019.0020-0 | DR O B R O rans EMOP UN 1,00 R$ 10,71 R$ 12,63 R$ 10,71 R$ 12,63
INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E TOMADA 2P+T, 10A/250V, PADRAO
2811345 15.019.0045-0 | gRa)LEIRO, DE EMBUTIR, COM PLACA DE 4"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP UN 1,00 R$ 24,70 R$ 29,14 R$ 24,70 R$ 29,14
CONJUNTO DE UM (1) MODULO COM FURO PARA SAIDA DE FIO 310MM, COM PLACA )
28.1134.6 00150 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE, PROPRIA UN 4,00 R$ 22,19 RS$ 26,18 RS 88,76 RS 104,72
MODULO E PLACA
28.11.35 LUMINARIAS RS 2.866,60 RS 3.382,46
LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR DE SOBREPOR, 2X16W(INCLUSIVE
LAMPADAS), CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA
28.11.35.1 18.027.0400-0 | grANCA, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, COM REATOR DEALTO FATOR EMOP UN 8,00 R$ 249,98 R$ 204,97 R$ 1.999,84 R$2.359,76
DE POTENCIA, BI-VOLT.FORNECIMENTO E COLOCACAO
ARANDELA EM ALUMINIO E VIDRO, COM BASE PARA FIXACAO,
2811352 18.027.0445:0 | R D N b o o B A EMOP UN 6,00 RS 86,55 R$ 102,12 R$ 519,30 R$ 612,72
2811353 15.020.0168-0 | -AMPADALED, BULBO, PAR 38, 16W, 120/220V, BASE E-27.FORNECIMENTOE EMOP UN 6,00 R$ 57,91 R$ 68,33 R$ 347,46 R$ 409,98
COLOCACAO
2.8.11.3.6 ENTRADA DE ENERGIA RS 3.150,23 RS 3.717,23
ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL, PADRAO LIGHT, MEDICAO DIRETA, REDE
SUBTERRANEA, 24KVA E 38KVA, INCL.CAIXA SECCIONADORA(CS3), CAIXA
POLIMERICA PIMEDICAO DIRETA POLIFASICA(CM3), CAIXA POLIMERICA
2.8.11.36.1 15011.0000-0 | o O AGIA0(aDU), GAXA INSPEOAG, 3 HASTES ECONECTORES EMOP UN 1,00 RS 1.231,34 RS 1.452,98 RS 1.231,34 RS 1.452,98
ATERRAMENTO, MAT.NECESSARIOS, EXCL.DISJUNTOR E CONDUTORES (ENTRADA,
SAIDA, ATERRAMENTO E RESPECTIVOS CONECTORES)
POSTE DE CONCRETO, COM SECAO CIRCULAR, COM 9, 00M DE COMPRIMENTO E
2811.36.2 18.045.0026-0 | CARGA NOMINAL NO TOPO DE 200KG, INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE EMOP UN 1,00 RS 1.907,01 RS 2.250,27 RS 1.907,01 RS 2.250,27
TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
2.8.11.36.3 04.005.0102-0 | EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO DE EMOP TXKM 6,00 R$ 1,98 R$ 2,33 R$ 11,88 R$ 13,98
CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T, CONSIDERANDO
0 CAMINHAO EQUIPADO COM GUINDAUTODE 3,5T
2.8.11.3.7 ATERRAMENTO R$ 133,12 RS$ 157,05
CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO SUPERIOR
28.11.3.7.1 15.018.0133-0 | DE APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 25CM, COM EMOP UN 1,00 R$ 47,10 RS 55,57 R$ 47,10 RS 55,57
TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
281137.2 21.015.0235-0 | HASTE PARA ATERRAMENTO, COM 2, 40M A 3, 00M DE COMPRIMENTO.COLOCACAO EMOP UN 1,00 R$ 5,26 R$ 6,20 RS 5,26 R$ 6,20
2811373 C00313 SOLDA EXOTERMICA PROPRIA UN 2,00 R$ 40,38 RS$ 47,64 R$ 80,76 R$ 95,28
2.8.11.4 LOGICA RS 5.979,32 RS 7.052,10
2.8.11.4.1 ELETRODUTOS E CAIXAS RS$ 877,30 RS 1.032,51
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
2811411 00235 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. PROPRIA M 19,51 R$ 19,89 R$ 23,47 RS 388,05 R$ 457,89
ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL, COR AMARELA, DIAMETRO DE
2811.4.1.2 15.036.0143-0 | RO o EMOP M 19,45 RS 4,81 RS 5,67 R$ 93,55 R$ 110,28
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CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA -
2811413 00286 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. PROPRIA UN 8,00 R$ 18,54 R$ 21,87 R$ 148,32 R$ 174,96
CURVA LONGA DE 90° PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE
28.11.4.1.4 21.037.0100-0 32MM(1 1/4").FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 8,00 R$ 3,78 R$ 4,15 R$ 30,24 R$ 33,20
CAIXA DE EMBUTIR, EM PVC, 2"X4", INCLUSIVE BUCHAS E
28.11.4.15 15.018.0120-0 ARRUELAS FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP UN 14,00 R$ 10,40 R$ 12,27 R$ 145,60 R$ 171,78
2811416 C00146 CAIXA RETANGULAR 4" X 4", PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E PROPRIA UN 2,00 RS 35,77 R$ 42,20 RS 71,54 RS 84,40
INSTALACAO.
2.8.11.4.2 CABOS R$ 1.786,36 R$ 2.107,20
CABO ELETRONICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL -
28.11.4.21 C00213 FORNECIMENTO E INSTALACAO. PROPRIA m ‘ 76,21 R$ 23,44 R$ 27,65 R$ 1.786,36 R$ 2.107,20
2.8.11.4.3 TOMADAS R$ 490,19 R$ 578,34
2.8.11.4.3.1 C00060 CAIXA DE PVC, COM PLACA CEGA, 4" X 2". FORNECIMENTO E INSTALAGAO PROPRIA UN 9,00 R$ 36,20 R$ 42,71 R$ 325,80 R$ 384,39
CONJUNTO DE UMA (1) PLACA CEGA 4"X4", INCLUSIVE FORNECIMENTO, -
2.8.11.43.2 C00020 INSTALACAO, SUPORTE E PLACA PROPRIA un 2,00 R$ 21,02 R$ 24,80 R$ 42,04 R$ 49,60
2811433 15.019.0095-0 TOMADA TIPO RJ45, DE EMBUTIR, COMPLETA, PARA LOGICA.FORNECIMENTO E EMOP UN 5,00 RS 2447 RS 28,87 RS 122,35 RS 144,35
COLOCACAO
2.8.11.4.4 RACK R$ 2.825,47 R$ 3.334,05
2.8.11.4.41 C00194 RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 PROPRIA UN ‘ 1,00 R$ 2.825,47 R$ 3.334,05 R$ 2.825,47 R$ 3.334,05
2.8.11.5 PLUVIAIS R$ 28.989,37 R$ 34.207,08
2.8.11.5.1 TUBOS E CONEXOES R$ 1.499,63 R$ 1.769,33
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM -
2.8.11.5.1.1 C00152 RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. PROPRIA M 15,60 R$ 24,03 R$ 28,35 R$ 374,86 R$ 442,26
TUBO DE PVC RIGIDO DE 75MM, SOLDAVEL, INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,
2.8.11.5.1.2 15.036.0042-0 EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO EMOP M 20,15 R$ 55,82 R$ 65,86 R$ 1.124,77 R$ 1.327,07
EASSENTAMENTO
2.8.11.5.2 RESERVATORIO R$ 9.399,58 R$ 11.091,50
RESERVATORIO PRFV POLIESTER REFORCADO FIBRA
VIDRO,CAPAC.10000L,DIM.APROX.(DIAM:2,60MXALT:2,00M),AGUA POTAVEL OU
APROVEITAMENTO AGUA CHUVA AAC,INCL.TAMPA PRESSAO
2.8.11.5.2.1 18.021.0060-0 PARAFUSADA CONFORMEABNT NBR 15527.12217 E 8220, FABR.OPERAREM REGIME EMOP UN 1,00 R$ 7.107,00 R$ 8.386,26 R$ 7.107,00 R$ 8.386,26
CARGA OSCINTE CICLICA,CONTRA RADIACOES UVA UVB,REFORCO RESISTENCIA
CARGA COMPRES.DIRETAMENTE COSTADO S/NECESSIDADE CONTENCAO.FORN.
Filtro para aproveitamento de agua de chuva (AAC) auto-limpante para areas até 200m?,
composto por caixa fabricada em polietileno e o elemento filtrante de inox. Retengéo e i
2.8.11.5.2.2 C00004 descarga de sélidos superiores a 0,26mm. Duas entradas de AP de 100mm, saidas de PROPRIA un 1,00 R$ 2.292,58 R$ 2.705,24 R$ 2.292,58 R$ 2.705,24
descarte e agua filtrada de 100mm. Vaz&o méaxima do Filtro modelo VF-1 (09 L/S).
Fornecimento e Instalagéo
2.8.11.5.3 BOMBAS R$ 2.453,84 R$ 2.895,52
2811531 18.029.0015-0 | EOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA, COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 1CV, EMOP UN ‘ 2,00 R$ 1.226,92 R$ 1.447,76 RS 2.453,84 R$ 2.895 52
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28.11.54 CAIXAS RS 12.568,92 | RS 14.831,28
CAIXA DE RALO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO (7X10X20CM), EM PAREDES DE
UMA VEZ(0, 20M), DE (0, 30X0, 90X0, 90)M, PARA AGUAS PLUVIAIS, UTILIZANDO
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 EM VOLUME, SENDO AS
2811541 06.014.0101-0 | A S N ERNAMENTE GOVt A MESMA AROAMASSA COM BASE DE EMOP UN 6,00 RS 2.094,82 R$2471,88| R$1256892|  R$14.831,28
CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA E GRELHADE FERRO FUNDIDO CLASSE C-250
CONFORME ABNT NBR 10160
28.1155 CALHAS E GRELHAS RS 3.067,40 RS 3.619,45
2.8.1155.1 15.004.0600-0 | SS=UA PARA GALHA DE PISO, EMPVC, MEDINDO 130X500MM FORNECIMENTO £ EMOP UN 2,00 RS$ 126,64 R$ 149,43 R$ 253,28 RS$ 298,86
CALHA DE PISO NORMAL, EM PVC, DN 130, INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL E
2811552 15.004.0500-0 | S D Bl O Rt NS T N O O N R GAG EMOP M 15,20 RS 185,14 RS 218,46 RS 2.814,12 RS 3.320,59
2.8.11.6 INCENDIO RS 795,53 RS$ 938,71
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL, COM CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO (CO2),
2.8.11.6.1 18.032.0015-0 | CLASSE BC, DE 6KG, INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE, CONFORME ABNT NBR EMOP UN 1,00 R$ 709,47 R$ 837,17 R$ 709,47 R$ 837,17
12693.FORNECIMENTO E COLOCACAO
PINTURA DE SINALIZACAO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATEA
281162 17.040.0050-0 | INCENDIO (EXTINTORES E HIDRANTES), EM QUADRADOS VERMELHOS DE (0, 70X0, EMOP UN 1,00 RS 46,06 RS 54,35 RS 46,06 RS 54,35
70)M E BORDAS AMARELAS DE 0, 15M DE LARGURA, CONFORME ABNT NBR 16820
PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
281163 05.054.0102-0 | PARA SAIDA DE EMERGENCIA, EM PVC ANTICHAMA, DIMENSOES APROXIMADAS DE EMOP UN 1,00 R$ 27,70 RS 32,68 R$ 27,70 RS 32,68
(20X40)CM, CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTOE COLOCACAO
PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME, EM PVC ANTICHAMA,
281164 05.054.0115:0 | [ AP ROXIMADAS DE (20%15)0M CONFORME ABNT NBR EMOP UN 1,00 R$ 12,30 RS 14,51 RS$ 12,30 RS 14,51
16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO
2.8.11.7 AR CONDICIONADO RS 2.979,81 RS 3.514,71
ASSENTAMENTO DE AR-CONDICIONADO SPLIT DE 9000 A 30000 BTU/H, COM 1
CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR, CONFORME ABNT NBR 16655, (VIDE
28.11.7.1 15.005.0215-0 | FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030) INCLUSIVE ACESSORIOS DE EMOP UN 1,00 RS$ 344,05 RS$ 405,97 RS$ 344,05 RS$ 405,97
FIXACAO, EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO
CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0240)
TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE AR-CONDICIONADO SPLIT
CONDENSADOR/EVAPORADOR, CONFORME ABNT NBR 16655, INCLUSIVE
281172 15.005.0240-0 | 55| AMENTO TERMICO, INTERLIGACAO ELETRICA, CONEXOES E FIXACAO, PARA EMOP M 25,00 R$ 94,88 R$ 111,95 RS 2.372,00 RS 2.798,75
APARELHOS DE 9000 A 30000 BTU/H.FORNECIMENTO E INSTALACAO
TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE CONEXOES, EMENDAS,
28.11.7.3 15.036.0029-0 | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO EMOP M 15,00 RS 16,66 R$ 19,65 R$ 249,90 R$ 294,75
281174 15.038.0322-0 | JOELHO 45° SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 3,00 RS 4,62 RS 5,08 RS 13,86 RS$ 15,24
2.8.12 MARQUISE R$ 3348585 |  RS$39.512,32
2.8.12.1 14.006.0407-0 | MARSO DE MADEIRA, DE (14X3)CM, CONFORME ABNT NBR 15930.FORNECIMENTO E EMOP M 68,06 RS 64,65 RS 76,28 R$ 4.400,07 R$ 5.191,61
ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA COM VERNIZ TIPO COPAL BRILHANTE PARA
28122 17.020.0010-0 | INTERIOR, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE VERNIZ IMUNIZANTE E EMOP M2 28,59 R$ 18,53 R$ 21,86 R$ 529,77 R$ 624,97
IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, ANILINA E UMA DEMAO DE ACABAMENTO
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 10MM DE ESPESSURA,PARA PORTAS OU PAINEIS
28123 14.004.0120.0 | £IOR0 D N AGENS FORNECIMENTO b e A EMOP M2 4435 R$ 542,71 R$640,39 | R$24.069,18 |  R$28.401.29
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28124 C00261 Brise~em madeira pau d' arco, com (éggas cantos abaulados 10 x 2cm, protegidas duas PROPRIA M2 8,54 R$ 525,39 R$ 619,96 RS 4.486,83 RS 5.294 45
deméos de sparlack cetol deck semi-brilho, em todas as faces, antes do assentamento
2.8.13 SERVIGOS FINAIS R$ 512,00 R$ 604,04
2.8.131 C00029 ‘ LIMPEZA GERAL ‘ PROPRIA ‘ M2 ‘ 34,34 ‘ R$ 14,91 ‘ R$ 17,59 R$ 512,00 R$ 604,04
29 TOTEM R$ 41.422,53 R$ 48.876,46
291 TOTEM R$ 36.862,65 R$ 43.497,87
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,
2.9.11 03.001.0001-1 ARGILA OU PICARRA), ATE 1, 50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO EMOP M3 1,24 R$ 74,59 R$ 88,01 R$ 92,49 R$ 109,13
E ESGOTAMENTO
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO
29.1.2 03.011.0015-1 COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL EMOP M3 1,02 R$ 28,91 R$ 34,11 R$ 29,48 R$ 34,79
CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE
29.13 04.010.0046-0 UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E EMOP T 0,39 R$ 1,51 R$ 1,78 R$ 0,58 R$ 0,69
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
2914 04.005.0142-0 EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO EMOP TXKM 315 R$1.33 R$ 1,56 R 4,18 R$ 4,91
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T
FORMAS DE MADEIRA DE 32 PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO
29.15 11.004.0023-1 COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES, VIGAS, PAREDES, ETC, SERVINDO A EMOP M2 2,19 R$ 118,28 R$ 139,57 R$ 259,03 R$ 305,65
MADEIRA 1 VEZ, INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO
IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO), CONSUMO DE 0, 6KG/M2,
29.1.6 16.030.0005-0 | gyl UsIVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAO MECANICA EMOP M2 2,19 RS 15,37 RS 18,13 RS 33,66 RS 39,70
CONCRETO BOMBEADO, FCK=30MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO
2917 11.025.0012-0 DECONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO, EMOP M3 0,22 R$ 754,77 R$ 890,62 R$ 166,04 R$ 195,93
ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO
29.1.8 13.010.0029-0 REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 EMOP M3 0,02 R$ 1.175,62 R$ 1.387,23 R$ 23,51 R$ 27,74
Toétem de um prisma reto de segdo hexagonal (tétem lapis), encimado por um cone e
pequeno cilindro. Fabricado em ago SAC 41, com espessura 3/16", com ancoragem na base.
Acabamentos e comunicagao visual com pintura na cor azul, letreiro luminoso composto de
uma bandeira estendida dupla face e iluminagao do tipo Backlight. Caixa confeccionada em
29.1.9 00301 ago, esirutura tipo "Metalon", de 5cm x 3om x 3mm de espessura e cantoneiras de ago, PROPRIA UN 1,00| R$36.25027 | R$42.77531 R$ 3625027 |  R$42.77531
tratada com primer anticorrosivo, fixada através de sapatas de chapa de ago galvanizado
com secdo de 10cm x 20cm x 0,04cm. Letreiros iluminados por 06 lampadas fluorescentes
de 40w, equipado com fotocélula crepuscular. Lona de poliéster, impressao e confecgdo de
backlights, na cor branca com acabamento fosco liso, com variagdo de temperatura, raios
UV e com tratamento antifungos. Fornecimento e instalagéo.
2.9.1.10 TC 10.05.0701 () Servigo de d|§p05|f;ao final ('je [naterla! inerte, proveniente de escavagéo em ggral, em local sco t 039 RS$ 8,75 RS$ 10,32 RS 3,41 RS 4,02
adequado e licenciado por érgdo ambiental competente, conforme legislagdo vigente.
29.2 INSTALACOES R$ 4.559,88 R$ 5.378,59
29.21 ELETRICA R$ 4.426,76 R$ 5.221,54
29.21.1 ELETRODUTOS E CAIXAS R$ 224,44 R$ 263,02
292111 15.036.0061-0 ‘ ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4", EXCLUSIVE LUVAS, CURVAS, EMOP M ‘ 222 R$ 9,08 R$ 10,71 R$ 20,15 RS 23,77

ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
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ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, .
292112 00239 INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 PROPRIA M 7.35 R$733 R$ 8,64 R$ 53,87 R$ 63,50
CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO, TIPO CONDULETES, NO FORMATO X,
292113 15.018.0005-0 | Sh e L O IMENTO b ol OCACAD EMOP UN 1,00 RS 22,01 RS 25,97 RS 22,01 RS 25,97
292114 00188 CAIXA DE PISO 4"X2", EM ALUMINIO PROPRIA UN 1,00 RS 41,84 RS 49,37 RS 41,84 RS 49,37
CURVA LONGA DE 90° PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL DE
292115 21.087.00500 | Spu e NEGIVENTO - BDI - 10,00 EMOP UN 9,00 RS 2,14 R$ 2,35 RS$ 19,26 R$ 21,15
LUVA PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE
292116 21.087.0120-0 | Heu O GIMENTO - B! = 10,00 EMOP UN 2,00 R$ 0,89 R$ 0,97 RS 1,78 RS 1,94
29.2117 C00019 Caixa de inspegao do terra cilindrica em PVC rigido, diametro de 300 mm - h= 600 mm PROPRIA UN 1,00 R$ 65,53 R$ 77,32 R$ 65,53 R$ 77,32
29212 CABOS RS 90,45 RS 106,65
2.9.2.1.2.1 €00349 Cabo de cobre flexivel de 1,5 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagio HEPR 90°C PROPRIA M 24,39 RS 2,74 RS 3,23 RS 66,82 RS 78,77
292122 €00023 Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexivel, 6,0mm?, Tkv / 90° C PROPRIA m 1,80 R$ 13,13 RS 15,49 R$ 23,63 RS$ 27,88
29213 QUADRO E DISJUNTORES RS 692,73 RS 817,37
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS
UNIPOLARES, DE EMBUTIR, COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE, NEUTRO E
292131 15.007.0498-0 | TERRA PARA INSTALACAO DE ATE 8 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE EMOP UN 1,00 R$ 157,59 R$ 185,95 R$ 157,59 R$ 185,95
GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO
DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS), CLASSE II, 1 POLO, TENSAO
292132 15.007.0647-0 | 275V, CORRENTES APROXIMADAS DE DESCARGA NOMINAL E MAXIMA DE 30KA E EMOP UN 2,00 RS$ 199,05 R$ 234,87 RS$ 308,10 RS$ 469,74
90KA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR), CLASSE AC, 2POLOS,
292133 15.007.0520-0 | INSTANTANEO, CORRENTE NOMINAL(IN)25AX240V, EMOP UN 1,00 R$ 94,64 R$ 111,67 RS 94,64 RS 111,67
SENSIBILIDADE30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, DE 10 A 32A, 3KA, MODELO DIN, TIPO
292134 15.007.0570-0 | RIS O R N e EMOP UN 2,00 R$ 13,61 R$ 16,05 R$ 27,22 R$ 32,10
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, DE 40 A 63A, 3KA, MODELO DIN, TIPO
292135 15.007.0572:0 | RIS N O o GeAan EMOP UN 1,00 R$ 15,18 RS$ 17,91 RS$ 15,18 R$ 17,91
29.21.4 TOMADAS E INTERRUPTORES RS 76,66 RS$ 90,45
TOMADA DE PISO, SIMPLES, EM CORPO DE ALUMINIO FUNDIDO E TAMPAEM LATAO
292141 15.019.0010-0 | Lo o B D RNEGIMENTO £ COLOGACAG EMOP UN 1,00 R$ 40,38 RS$ 47,64 RS 40,38 RS 47,64
RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000 W, )
29.214.2 cooos2 INCLUSIVE BASE COM SUPORTE METALICO- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. PROPRIA UN 1.00 R$ 36,28 R§ 4281 R$ 36,28 R§ 4281
29215 LUMINARIAS RS$ 59,13 RS 69,77
LUMINARIA FECHADA (REFLETOR), PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE ESPORTES
2.9.2.15.1 18.027.0097-0 | E AFINS, PARA LAMPADA LED DE 100W, INCLUSIVE ESTA.FORNECIMENTO E EMOP UN 1,00 R$ 59,13 RS$ 69,77 R$ 59,13 RS$ 69,77
COLOCACAO
29216 ENTRADA DE ENERGIA RS 3.150,23 RS 3.717,23
ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL, PADRAO LIGHT, MEDICAO DIRETA, REDE
SUBTERRANEA, 24KVA E 38KVA, INCL.CAIXA SECCIONADORA(CS3), CAIXA
| POLIMERICA PIMEDICAO DIRETA POLIFASICA(CM3), CAIXA POLIMERICA
2.9.2.16.1 15011.0000-0 | B FAGIAO(aDU3), CAXA INSPECAG, 3 HASTES ECONECTORES EMOP UN 1,00 RS 1.231,34 RS 1.452,98 RS 1.231,34 RS 1.452,98
ATERRAMENTO, MAT.NECESSARIOS, EXCL.DISJUNTOR E CONDUTORES (ENTRADA,
SAIDA, ATERRAMENTO E RESPECTIVOS CONECTORES)
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POSTE DE CONCRETO, COM SECAO CIRCULAR, COM 9, 00M DE COMPRIMENTO E
CARGA NOMINAL NO TOPO DE 200KG, INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE
TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

SOMAR

Processo n°

6030/2025

Data de inicio

13/03/2025

Folha

115

Rubrica

UN

1,00

R$ 1.907,01

R$ 2.250,27

R$ 1.907,01

R$ 2.250,27

29.216.3

04.005.0102-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO DE
CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T,CONSIDERANDO
O CAMINHAO EQUIPADO COM GUINDAUTODE 3,5T

EMOP

TXKM

6,00

R$ 1,98

R$ 2,33

R$ 11,88

R$ 13,98

29.21.7

ATERRAMENTO

R$ 133,12

R$ 157,05

292171

15.018.0133-0

CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO SUPERIOR
DE APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 25CM, COM
TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

1,00

R$ 47,10

R$ 55,57

R$ 47,10

R$ 55,57

292172

21.015.0235-0

HASTE PARA ATERRAMENTO, COM 2, 40M A 3, 00M DE COMPRIMENTO.COLOCACAO

EMOP

UN

1,00

R$ 5,26

R$ 6,20

R$ 5,26

R$ 6,20

292173

C00313

SOLDA EXOTERMICA

PROPRIA

UN

2,00

R$ 40,38

R$ 47,64

R$ 80,76

R$ 95,28

29.2.2

SPDA

R$ 133,12

R$ 157,05

29221

15.018.0133-0

CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO SUPERIOR
DE APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 25CM, COM
TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

R$ 47,10

R$ 55,57

R$ 47,10

R$ 55,57

29222

21.015.0235-0

HASTE PARA ATERRAMENTO, COM 2, 40M A 3, 00M DE COMPRIMENTO.COLOCACAO

EMOP

UN

R$ 5,26

R$ 6,20

R$ 5,26

R$ 6,20

29223

C00313

SOLDA EXOTERMICA

PROPRIA

UN

R$ 40,38

R$ 47,64

R$ 80,76

R$ 95,28

TIPOLOGIA 02

R$19.045.640,44

R$21.747.440,10

341

DOCUMENTAGAO

R$ 338.981,40

R$ 382.951,75

3.1.1

01.050.0357-0

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA, CONSIDERANDO O PROJETO BASICO
EXISTENTE, PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE501 ATE
3000M2, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS
LEGALIZACOES PERTINENTES, COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS
PROJETOS COMPLEMENTARES - BDI = 13,00

EMOP

M2

2.505,00

R$ 62,73

R$ 70,88

R$ 157.138,65

R$ 177.554,40

3.1.2

01.050.0553-0

PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU
ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2, CONSIDERANDO O PROJETO
BASICOEXISTENTE, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,
CONSTANDODE PLANTAS DE FORMA, ARMACAO E DETALHES - BDI = 13,00

EMOP

M2

2.505,00

R$ 42,76

R$ 48,31

R$ 107.113,80

R$ 121.016,55

3.1.3

01.050.0516-0

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAQO ELETRICA, CONSIDERANDO O PROJETO
BASICO EXISTENTE, PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501
ATE 3000M2, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS
LEGALIZACOES PERTINENTES - BDI = 13,00

EMOP

M2

2.505,00

R$ 8,80

R$ 9,94

R$ 22.044,00

R$ 24.899,70

3.1.4

01.050.0479-0

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA, CONSIDERANDO O PROJETO
BASICO EXISTENTE, PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501
ATE 3000M2, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE
ASLEGALIZACOES PERTINENTES - BDI = 13,00

EMOP

M2

2.505,00

R$ 5,25

R$ 5,93

R$ 13.151,25

R$ 14.854,65

3.1.5

01.050.0453-0

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS,
CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE, PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU
ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2, APRESENTADO NOS PADROES DA
CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES - BDI = 13,00

EMOP

M2

2.505,00

R$ 4,85

R$ 5,48

R$ 12.149,25

R$ 13.727,40

3.1.6

01.050.0377-0

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA, CONSIDERANDO
PROJETO BASICO EXISTENTE, PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS
DE 501 ATE 3000M2, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE
AS LEGALIZACOES PERTINENTES - BDI = 13,00

EMOP

M2

2.505,00

R$ 2,89

R$ 3,26

R$ 7.239,45

R$ 8.166,30
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PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, CONSIDERANDOO
PROJETO BASICO EXISTENTE, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,
PARA PREDIOS COM AREA ATE 500M2 - BDI = 13,00

EMOP

SOMAR

Processo n°

6030/2025

Data de inicio

13/03/2025

Folha 116

Rubrica

M2

200,00 R$ 8,04

R$ 9,08

R$ 1.608,00

R$ 1.816,00

3.1.8

01.050.0433-0

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA, CONSIDERANDO
OPROJETO BASICO EXISTENTE, PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU
ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 500M2, APRESENTADO NOS PADROES DA
CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES - BDI = 13,00

EMOP

M2

2.505,00 R$ 2,59

R$ 2,92

R$ 6.487,95

R$ 7.314,60

3.1.9

01.050.0151-0

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E SONORIZACAO),
DE 501 ATE 3000M2, INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADONOS PADROES
DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES - BDI = 13,00

EMOP

M2

2.505,00 R$ 4,81

R$ 5,43

R$ 12.049,05

R$ 13.602,15

3.2

CANTEIRO DE OBRA

R$ 787.530,87

R$ 910.090,39

3.21

02.006.0035-0

ALUGUEL CONTAINER,P/SANITARIO-VESTIARIO,MED.APROX.2,30M LARGURA,6,00M
COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-
ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO
NAVAL,INCL.INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESSORIOS,3 BACIAS
SANITARIAS,2 LAVATORIOS,1 MICTORIO E 4
CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA(04.013.0015) - BDI =
13,00

EMOP

UNXMES

50,00 R$ 1.837,00

R$ 2.075,81

R$ 91.850,00

R$ 103.790,50

3.22

02.006.0015-0

ALUGUEL CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL),P/ESCRITORIO
C/WC,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO
C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO
FORRO,CHASSISREFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCLUINDO
INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESSORIOS,1 BACIA SANITARIA E 1
LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA (04.013.0015) - BDI =
13,00

EMOP

UNXMES

50,00 R$ 1.250,00

R$ 1.412,50

R$ 62.500,00

R$ 70.625,00

3.2.3

04.013.0015-0

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006

EMOP

UN

10,00 R$ 96,61

R$ 113,99

R$ 966,10

R$ 1.139,90

3.24

04.005.0300-0

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE
CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

EMOP

UNXKM

300,00 R$ 35,53

R$ 41,92

R$ 10.659,00

R$ 12.576,00

325

C00129

APOIO PARA CONTEINER OU MODULO HABITAVEL

PROPRIA

m3

13,80 R$ 1.994,15

R$ 2.353,09

R$ 27.519,27

R$ 32.472,64

3.2.6

02.004.0005-0

BARRACAO DE OBRA COM DIVISAO INTERNA PARA ESCRITORIO E DEPOSITO DE
MATERIAIS, PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE 32 SOBRE ESTAQUEAMENTO DE
PECAS DE MADEIRA DE 32, 3"X3", PAREDES DE TABUAS DE MADEIRA DE 32 E
COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE INSTALACAO
ELETRICA, EXCLUSIVE PINTURA, SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES

EMOP

M2

180,00 R$ 569,55

R$ 672,06

R$ 102.519,00

R$ 120.970,80

327

02.015.0001-0

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

EMOP

UN

5,00 R$ 4.891,21

R$ 5.771,62

R$ 24.456,05

R$ 28.858,10

3.2.8

02.016.0008-0

ENTRADA DE SERVICO AEREA, EM MEDIA TENSAO(15KV), PARA 112, 5KVA,
INCLUSIVE MEDICAO, POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS,
EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.014)

EMOP

UN

5,00 R$ 23.458,52

R$ 27.681,05

R$ 117.292,60

R$ 138.405,25

3.29

02.016.0008-0

ENTRADA DE SERVICO AEREA, EM MEDIA TENSAO(15KV), PARA 112, 5KVA,
INCLUSIVE MEDICAO, POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS,
EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.014)

EMOP

UN

5,00 R$ 23.458,52

R$ 27.681,05

R$ 117.292,60

R$ 138.405,25

3.2.10

02.006.0050-0

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M
LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO
EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E
BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL
DE SUCCAO PARA LIMPEZA - BDI = 13,00

EMOP

UNXMES

100,00 R$ 1.350,00

R$ 1.525,50

R$ 135.000,00

R$ 152.550,00

3.2.11

02.004.0010-0

BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE 6MM DE
ESPESSURA, RESINADA, SIMPLES, REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES, PISO
EMCIMENTADO, COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO,
ESPESSURA 6MM, INCLUSIVE INSTALACOES

EMOP

M2

5,00 R$ 595,25

R$ 702,39

R$ 2.976,25

R$ 3.511,95

3.2.12

05.014.0009-0

ALUGUEL DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO,TRIFASICO,60HZ,13,8KV-
220/127V,75KVA - BDI = 13,00

EMOP

UNXMES

50,00 R$ 1.890,00

R$ 2.135,70

R$ 94.500,00

R$ 106.785,00
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33 SERVICOS PRELIMINARES R$439.160,83 | RS 500.007,85
TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE
ACO GALVANIZADO, ESPESSURA DE 0, 5MM, ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,
3.3.1 02:002.0008-0 | |\l USIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA, UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE EMoP M2 500,00 R§ 54.59 R$6441)  R§27.20500 |  R$32.20500
SINTETICO NAS FACES INTERNA E EXTERNA
LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARCACAO,
332 01.018.0002-0 | INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNECIMENTO DO EMOP M 431,00 R$ 27,76 R$3275| R$1196456 | R$14.11525
MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRUIR
LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS
FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO
333 05.006.0001-1 | PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS EMOP M2XMES 8.851,29 RS 39,66 R$4481| R$351.04216 | R$396.626,30
ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRAPLATAFORMA OU PASSARELA DE
PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES - BDI = 13,00
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,
334 05.008.0001-0 | BTG B A A A oM EL EMOP M2 2.95043 R$ 8,77 R$10,34 | R$2587527 |  RS$30.50744
TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO
335 04.020.0122:0 | VERTICAL DO ANDAIME EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO EMOP M2XKM 88.512,90 R$ 0,20 R$023| R$17.70258 |  R$20.357,96
CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)
336 05.008.0008-1 | MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA EMOP M2 2.950,43 R$ 0,72 R$ 0,84 R$ 2.124,30 R$ 2.478,36
CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE
337 04.021.0010-0 | EspERA DO CAMINHAO, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL EMOoP M2 295043 RS 1.07 R$ 126 R$ 3.156,96 R$3.717.54
34 DEMOLIGOES E RETIRADAS R$ 200.093,14 | RS 342.241,99
DESMATAMENTO E LIMPEZA DE TERRENOS COM TRATOR DE ESTEIRAS COM
3.4.1 01.006.0004-0 | P T oo EMOP M2 209,68 R$ 0,66 R$ 0,77 RS 138,38 RS 161,45
DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO, INCLUSIVE
342 05.001.0025-0 | DOl o O N D A D BrOCO8 DE CONeRe! EMOP M3 587,10 R$ 218,48 R$257,80 | R$128.269.60 | RS 151.354,38
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM AZULEJOS, CERAMICAS OU MARMORE EM
343 05.001.0000-0 | Dl o Ve A CAVIADR DE ASSENTAMENTO EMOP M2 209,68 RS 26,32 R$ 31,05 R$5.518,77 R$ 6.510,56
REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM ,
3.4.4 00181 REASROVEI AN B AF O0/2025 PROPRIA UN 629,04 R$ 0,68 R$ 0,80 RS 427,74 R$ 503,23
DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM EMPILHAMENTO LATERAL
345 05.001.0001-0 | DN oLt O A O CORORE TS EMOP M3 41,94 R$ 299,69 R$35363 | RS1256899 | R$14831,24
346 00132 REMOGAO DE TRAMA METALICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL PROPRIA M2 209,68 RS 30,51 R$ 36,00 R$ 6.397,33 RS 7.548,48
REMOCAO DE COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO CONVENCIONAL,
347 05.001.0042-0 | ONDULADA, EXCLUSIVE MADEIRAMENTO, MEDIDA PELA AREA REAL DA EMOP M2 209,68 R$ 13,38 RS 15,78 RS 2.805,51 R$ 3.308,75
COBERTURA
DESMONTAGEM E REMOCAG MANUAIS DE TUBOS, CONEXOES, REGISTROS,
3438 05.001.0950-0 | VALVULAS E SIMILARES, COM JUNTAS FLANGEADAS.CUSTO POR JUNTA DEDN ATE EMOP UN 1.048,40 RS 16,38 R$1932 | R$17.17279 |  R$20.255,08
80MM
DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO, DE CONCRETO ARMADO,
349 05.002.0013:0 | P oH A O e AR e R EMOP M3 41,94 R$1.079,20 R$1.27345 | R§4526164 |  R$ 5340849
3410 05.001 01340 | ARRANCAVENTO DE PORTAS, JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU EMOP N 13.00 RS 31.04 RS 36,62 RS 403,52 RS 476,06
DEMOLICAO DE PISOS OU PAVIMENTOS DE CONCRETO SIMPLES, UTILIZANDO
34.11 05.002.0030-0 | o o B D G ADAPTADD A UMA ESOAVADEIRA DE G 761 EMOP M3 41,94 RS 58,80 R$ 69,38 RS 2.466,07 R$ 2.909,79
REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, COM SECAO MAIOR QUE 2,5 MM? E MENOR QUE .
34.12 coorre 10 MM, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 PROPRIA M 629,04 R$0.55 R$ 064 RS 345,87 R§ 402,58
34.13 05.001.0055-0 | REMOCAO DE FORRO DE ESTUQUE, GESSO, PLACAS PRENSADAS E SEMELHANTES EMOP M2 209,68 R$ 15,35 RS 18,11 R$ 3.218,58 R$3.797,30
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REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

PROPRIA

SOMAR

Processo n°

6030/2025

Data de inicio

13/03/2025

Folha

118

Rubrica

UN

10,00

R$ 12,99

R$ 15,32

R$ 129,90

R$ 153,20

3.4.15

21.004.0150-0

RETIRADA DE LUMINARIA, INSTALADA EM CORDOALHA, TETO OU PAREDE

EMOP

UN

10,00

R$ 37,61

R$ 44,37

R$ 376,10

R$ 443,70

3.4.16

04.011.0053-1

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3
DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS
TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA
OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 150T POR DIA DE8H

EMOP

1.739,30

R$ 8,94

R$ 10,54

R$ 15.549,34

R$ 18.332,22

3.4.17

04.005.0141-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T

EMOP

TXKM

41.917,02

R$ 1,17

R$ 1,38

R$ 49.042,91

R$ 57.845,48

3.5

PORTICO

R$14.957.944,29

R$16.980.130,01

3.5.1

FUNDAGAO

R$ 763.707,33

R$ 901.022,41

3.5.11

03.001.0001-1

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,
ARGILA OU PICARRA), ATE 1, 50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO
E ESGOTAMENTO

EMOP

M3

1.892,50

R$ 74,59

R$ 88,01

R$ 141.161,57

R$ 166.558,92

35.1.2

03.011.0015-1

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO
COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL

EMOP

M3

1.558,72

R$ 28,91

R$ 34,11

R$ 45.062,59

R$ 53.167,93

3.5.1.3

04.010.0046-0

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE
UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3

EMOP

598,67

R$ 1,51

R$ 1,78

R$ 903,99

R$ 1.065,63

3514

04.005.0143-1

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H, EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE12T

EMOP

TXKM

14.427,98

R$ 1,56

R$ 1,84

R$ 22.507,64

R$ 26.547,48

3.5.1.5

TC 10.05.0701 (/)

Servigo de disposi¢éo final de material inerte, proveniente de escavagdo em geral, em local
adequado e licenciado por érgdo ambiental competente, conforme legislagdo vigente.

SCO

598,67

R$ 8,75

R$ 10,32

R$ 5.238,36

R$ 6.178,27

3.5.1.6

11.004.0023-1

FORMAS DE MADEIRA DE 3% PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO
COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES, VIGAS, PAREDES, ETC, SERVINDO A
MADEIRA 1 VEZ, INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO

EMOP

M2

1.180,80

R$ 118,28

R$ 139,57

R$ 139.665,02

R$ 164.804,25

3517

11.025.0012-0

CONCRETO BOMBEADO, FCK=30MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO
DECONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO,
ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

EMOP

M3

334,08

R$ 754,77

R$ 890,62

R$ 252.153,56

R$ 297.538,32

35.1.8

16.030.0005-0

IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO), CONSUMO DE 0, 6KG/M2,
EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAO MECANICA

EMOP

M2

1.206,40

R$ 15,37

R$ 18,13

R$ 18.542,36

R$ 21.872,03

3.5.1.9

13.010.0029-0

REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3

EMOP

M3

10,24

R$ 1.175,62

R$ 1.387,23

R$ 12.038,34

R$ 14.205,23

3.5.1.10

11.009.0072-1

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10%
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS
FORMAS

EMOP

KG

4.700,00

R$ 13,15

R$ 15,51

R$ 61.805,00

R$ 72.897,00

3.5.1.11

11.009.0011-0

FIO DE ACO CA-60,REDONDO,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTEDE
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO(ADERENCIA)IGUAL A 1,5,DIAMETRO ENTRE
4,2 A 5MM,DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO
ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME
18.FORNECIMENTO - BDI = 10,00

EMOP

KG

85,00

R$ 7,99

R$ 8,78

R$ 679,15

R$ 746,30

3.5.1.12

11.011.0027-0

CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,
ACO CA-60, EM FIO REDONDO, COM DIAMETRO DE 4, 2 A 5MM

EMOP

KG

85,00

R$ 5,75

R$ 6,78

R$ 488,75

R$ 576,30
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BARRA DE ACO CA-50, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1, 5, DIAMETRODE 6,
3.5.1.13 11.009.0070-1 3MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, COMPREENDENDO 10% EMOP KG 1.900,00 R$ 13,85 R$ 16,34 R$ 26.315,00 R$ 31.046,00
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM,
MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS
BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETROACIMA DE
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10%
3.5.1.14 11.009.0074-1 DE PERDAS DE PONTAS E ARAME EMOP KG 3.075,00 R$ 12,08 R$ 14,25 R$ 37.146,00 R$ 43.818,75
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS
FORMAS
3.5.2 ESTRUTURA R$13.920.273,63 | R$15.755.862,18
3.5.21 METALICA R$13.920.273,63 | R$15.755.862,18
ESTRUTURA METALICA, COM ACO ASTM A-572, PARA ESTRUTURA DE EDIFICACOES,
PILARES, VIGAS PRINCIPAIS E SECUNDARIAS, ESCADAS, PATAMARES E CHAPAS
3.5.2.1.1 11.016.0100-0 DAS BASES DA FUNDACAO, PERDAS E PINTURA DE TRATAMENTO, INCLUSIVE EMOP KG 183.945,55 R$ 36,88 R$ 41,67 | R$6.783.911,88 | R$ 7.665.011,06
FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS PARA LIGACOES E FIXACOES E
MONTAGEM - BDI = 13,00
35.21.2 €00255 g‘glr ua o perfil de ago ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalagao - PROPRIA kg 313.466,20 R$ 20,96 R$ 23,68 | R$6.570.251,55 | R$7.422.879,61
3.5.2.1.3 C00133 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE ACO EM PERFIL METALICO PROPRIA M2 4.698,40 R$ 24,91 R$ 29,39 R$ 117.037,14 R$ 138.085,97
352014 00254 Pintura com primer epdxi de dois componentes com pistola a ar comprimido, uma deméo, PROPRIA me 4.698,40 RS 31.96 RS$ 37.71 R$ 150.160,86 R$ 177.176,66
espessura de 70 ym
35215 C00134 :iirr:;ir: de acabamento com tinta de poliuretano acrilico de dois componentes com pistola PROPRIA M2 4.698,40 RS 63,62 RS 75,07 R$ 298.912,20 R$ 352.708,88
3.5.3 INSTALAGOES R$ 273.963,33 R$ 323.245,42
3.5.31 ELETRICA R$ 89.411,42 R$ 105.482,94
3.5.3.1.1 ELETRODUTOS E CAIXAS R$ 7.095,53 R$ 8.355,18
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4", EXCLUSIVE LUVAS, CURVAS,
853111 15.036.0061-0 | \BERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO EMOP M 37,25 R$9,08 R$ 10,71 R$ 338,23 R$ 398,94
ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, .
3.5.3.1.1.2 C00239 INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 PROPRIA M 283,20 R$ 7,33 R$ 8,64 R$ 2.075,85 R$ 2.446,84
CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO, TIPO CONDULETES, NO FORMATO X,
3.5.3.1.1.3 15.018.0095-0 DIAMETRO DE 3/4" FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP UN 5,00 R$ 22,01 R$ 25,97 R$ 110,05 R$ 129,85
3.5.3.1.14 C00188 CAIXA DE PISO 4"X2", EM ALUMINIO PROPRIA UN 85,00 R$ 41,84 R$ 49,37 R$ 3.556,40 R$ 4.196,45
CURVA LONGA DE 90° PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE
3.5.3.1.1.5 21.037.0050-0 25MM(1").FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 65,00 R$ 2,14 R$ 2,35 R$ 139,10 R$ 152,75
LUVA PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE
3.5.3.1.1.6 21.037.0120-0 25MM(1").FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 30,00 R$ 0,89 R$ 0,97 R$ 26,70 R$ 29,10
3.5.3.1.1.7 00019 Caixa de inspegéo do terra cilindrica em PVC rigido, didmetro de 300 mm - h= 600 mm PROPRIA UN 5,00 R$ 65,53 R$ 77,32 R$ 327,65 R$ 386,60
CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS, POR TARRAXA MANUAL, COLOCACAODE
3.5.3.1.1.8 15.045.0076-0 CONEXOES EM ELETRODUTO DE PVC ROSQUEAVEIS, COM DIAMETRO DE 3/4", EMOP UN 95,00 R$ 5,49 R$ 6,47 R$ 521,55 R$ 614,65
EXCLUSIVE A PECA
3.5.3.1.2 CABOS R$ 12.488,59 R$ 14.733,31
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Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexivel, 6,0mm?, 1kv / 90° C

PROPRIA ‘

SOMAR

Processo n°

6030/2025

Data de inicio

13/03/2025

Folha

120

Rubrica

‘ 951,15

R$ 13,13

R$ 15,49

R$ 12.488,59

R$ 14.733,31

3.5.3.1.3

QUADRO E DISJUNTORES

R$ 3.463,65

R$ 4.086,85

3.5.3.1.31

15.007.0498-0

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS
UNIPOLARES, DE EMBUTIR, COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE, NEUTRO E
TERRA, PARA INSTALACAO DE ATE 8 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE
GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

R$ 157,59

R$ 185,95

R$ 787,95

R$ 929,75

3.5.3.1.3.2

15.007.0647-0

DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS), CLASSE Il, 1 POLO, TENSAO
275V, CORRENTES APROXIMADAS DE DESCARGA NOMINAL E MAXIMA DE 30KA E
90KA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

10,00

R$ 199,05

R$ 234,87

R$ 1.990,50

R$ 2.348,70

3.56.3.1.33

15.007.0520-0

DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR), CLASSE AC, 2POLOS,
INSTANTANEO, CORRENTE NOMINAL(IN)25AX240V,
SENSIBILIDADE30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

5,00

R$ 94,64

R$ 111,67

R$ 473,20

R$ 558,35

3.5.3.1.34

15.007.0570-0

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, DE 10 A 32A, 3KA, MODELO DIN, TIPO
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

10,00

R$ 13,61

R$ 16,05

R$ 136,10

R$ 160,50

3.5.3.1.35

15.007.0572-0

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, DE 40 A 63A, 3KA, MODELO DIN, TIPO
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

5,00

R$ 15,18

R$ 17,91

R$ 75,90

R$ 89,55

3.5.3.1.4

TOMADAS E INTERRUPTORES

R$ 3.613,70

R$ 4.263,45

3.5.3.1.4.1

15.019.0010-0

TOMADA DE PISO, SIMPLES, EM CORPO DE ALUMINIO FUNDIDO E TAMPAEM LATAO
POLIDO, 10A/250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

85,00

R$ 40,38

R$ 47,64

R$ 3.432,30

R$ 4.049,40

3.5.3.1.4.2

C00082

RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000 W,
INCLUSIVE BASE COM SUPORTE METALICO- FORNECIMENTO E INSTALACAO.

PROPRIA

UN

5,00

R$ 36,28

R$ 42,81

R$ 181,40

R$ 214,05

3.5.3.1.5

LUMINARIAS

R$ 46.323,00

R$ 54.660,75

3.56.3.1.5.1

21.019.0155-0

LUMINARIA LED,LEDRJ-02,CORPO ALUM.INJETADO/EXTRUDADO,INST.PONTA
BRACO/NUCLEO,POTENCIA MAX.55W,FLUXO MIN.6325 LM,TEMPERATURA COR
4000/5500K,IP 66,IK 08,RESISTENCIA UV,TENSAO 100/240V,EFICIENCIA
MIN.115LM/W,IRC >=70,TEMPERATURA OPERACAO -20/75°C,DEPRECIACAO
MAX.10%(L90) 60.000H, TANTO P/FLUXO QUANTO P/CROMATICIDADE.CONF.EM-
RIOLUZ-94.GARANTIA EM-RIOLUZ-48.FORN.

EMOP

UN

75,00

R$ 598,84

R$ 706,63

R$ 44.913,00

R$ 52.997,25

3.56.3.1.5.2

21.020.0070-0

LUMINARIA ABERTA COM LAMPADA DE DESCARGA, SEM REATOR INTEGRADO, EM
PONTA DE BRACO, ATE 10M DE ALTURA, EXCLUSIVE FORNECIMENTODA
LUMINARIA.COLOCACAO

EMOP

UN

75,00

R$ 18,80

R$ 22,18

R$ 1.410,00

R$ 1.663,50

3.5.3.1.6

ENTRADA DE ENERGIA

R$ 15.761,35

R$ 18.598,15

3.5.3.1.6.1

15.011.0090-0

ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL, PADRAO LIGHT, MEDICAO DIRETA, REDE
SUBTERRANEA, 24KVA E 38KVA, INCL.CAIXA SECCIONADORA(CS3), CAIXA
POLIMERICA P/MEDICAO DIRETA POLIFASICA(CM3), CAIXA POLIMERICA
P/DISJUNTOR POLIFASICO(CDJ3), CAIXA INSPECAO, 3 HASTES ECONECTORES
ATERRAMENTO, MAT.NECESSARIOS, EXCL.DISJUNTOR E CONDUTORES (ENTRADA,
SAIDA, ATERRAMENTO E RESPECTIVOS CONECTORES)

EMOP

UN

5,00

R$ 1.231,34

R$ 1.452,98

R$ 6.156,70

R$ 7.264,90

3.5.3.1.6.2

18.045.0026-0

POSTE DE CONCRETO, COM SECAO CIRCULAR, COM 9, 00M DE COMPRIMENTO E
CARGA NOMINAL NO TOPO DE 200KG, INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE
TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

5,00

R$ 1.907,01

R$ 2.250,27

R$ 9.535,05

R$ 11.251,35

3.53.1.6.3

04.005.0103-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO DE
CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T,CONSIDERANDO
O CAMINHAO EQUIPADO COM GUINDAUTODE 3,5T

EMOP

TXKM

30,00

R$ 2,32

R$ 2,73

R$ 69,60

R$ 81,90

3.5.3.1.7

ATERRAMENTO

R$ 665,60

R$ 785,25
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CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO SUPERIOR
3.5.3.1.71 15.018.0133-0 DE APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 25CM, COM EMOP UN 5,00 R$ 47,10 R$ 55,57 R$ 235,50 R$ 277,85
TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
3.5.3.1.7.2 21.015.0235-0 HASTE PARA ATERRAMENTO, COM 2, 40M A 3, 00M DE COMPRIMENTO.COLOCACAO EMOP UN 5,00 R$ 5,26 R$ 6,20 R$ 26,30 R$ 31,00
3.5.3.1.7.3 C00313 SOLDA EXOTERMICA PROPRIA UN 10,00 R$ 40,38 R$ 47,64 R$ 403,80 R$ 476,40
3.5.3.2 SPDA R$ 184.551,91 R$ 217.762,48
3.5.3.21 ELETRODUTOS E CABOS R$ 90.197,41 R$ 106.430,58
CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, SECAO
3.5.3.2.11 15.009.0143-0 CIRCULAR DE 50MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP M 650,15 R$ 46,17 R$ 54,48 R$ 30.017,42 R$ 35.420,17
3.5.3.21.2 C00634 Cordoalha de ago galv. a quente 50 mm2 (3/8") c/suporte.de fixagéo. PROPRIA M 1.390,40 R$ 43,23 R$ 51,01 R$ 60.106,99 R$ 70.924,30
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4", INCLUSIVE CONEXOES E
3.5.3.213 15.036.0070-0 EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E EMOP M 7,80 R$ 9,36 R$ 11,04 R$ 73,00 R$ 86,11
ASSENTAMENTO
3.5.3.2.2 COMPONENTES R$ 94.354,50 R$ 111.331,90
Caixa de equipotencializagdo em ago 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 .
3.5.3.2.21 C00534 terminais, ref.TEL-901 ou similar (SPDA) PROPRIA un 5,00 R$ 382,20 R$ 450,99 R$ 1.911,00 R$ 2.254,95
Fixador universal latdo estanhado p/ cabos 16 a 70 mm2 ref. 5024, incl. parafuso sextavado )
3.56.3.2.2.2 C00601 M6x45mm, arruela lisa 1/4", bucha n°8, vedagao dos furos ¢/ poliuretano ref. 5905, marca de PROPRIA UN 835,00 R$ 65,23 R$ 76,97 R$ 54.467,05 R$ 64.269,95
ref. Termotécnica ou equivalente
MINICAPTORES DE INSERCAO, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, H=300 MM X DN=10 .
3.5.3.2.2.3 C00636 MM PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. PROPRIA UN 140,00 R$ 36,47 R$ 43,03 R$ 5.105,80 R$ 6.024,20
3.5.3.2.24 C00313 SOLDA EXOTERMICA PROPRIA UN 85,00 R$ 40,38 R$ 47,64 R$ 3.432,30 R$ 4.049,40
CAIXA DE EMBUTIR, EM PVC, 4"X4", INCLUSIVE BUCHAS E
353225 15.018.0130-0 ARRUELAS FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP UN 80,00 R$ 11,55 R$ 13,62 R$ 924,00 R$ 1.089,60
CONECTOR FABRICADO EM BRONZE PARA ATERRAMENTO, PARA FIXACAO DE UM
3.5.3.2.26 15.017.0235-0 OU DOIS CONDUTORES A SUPERFICIE PLANA, PARA CABOS COM BITOLAS DE 35 A EMOP UN 200,00 R$ 112,10 R$ 132,27 R$ 22.420,00 R$ 26.454,00
185MM2, CONFORME ABNT NBR 5370.FORNECIMENTO E COLOCACAO
3.5.3.227 00637 ISOLADOR EPOXI 30X30 (BUJAO) PROPRIA Un 10,00 R$ 24,18 R$ 28,53 R$ 241,80 R$ 285,30
3.5.3.2.28 C00355 Terminal de compressao 2 furos para cabo de 50 mmz2 - fornecimento e instalagéo PROPRIA un 200,00 R$ 10,92 R$ 12,88 R$ 2.184,00 R$ 2.576,00
TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE DOIS CABOS A
3.5.3.2.29 15.017.0195-0 BARRAMENTO, FABRICADO EM BRONZE, COM BITOLAS DE 25 A EMOP UN 10,00 R$ 114,42 R$ 135,01 R$ 1.144,20 R$ 1.350,10
35MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO
CONJUNTO DE UMA (1) PLACA CEGA 4"X4", INCLUSIVE FORNECIMENTO, 5
3.56.3.2.2.10 C00020 INSTALACAO, SUPORTE E PLACA PROPRIA un 80,00 R$ 21,02 R$ 24,80 R$ 1.681,60 R$ 1.984,00
TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE DOIS CABOS A
3.5.3.2.2.11 15.017.0200-0 BARRAMENTO, FABRICADO EM BRONZE, COM BITOLAS DE 50 A EMOP UN 5,00 R$ 168,55 R$ 198,88 R$ 842,75 R$ 994,40
70MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO
3.6 URBANISMO R$ 68.243,02 R$ 80.518,72
3.6.1 ACESSIBILIDADE R$ 13.785,75 R$ 16.266,95
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALGADA PRE
3.6.1.1 C00294 EXISTENTE COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PROPRIA UN 5,00 R$ 1.309,12 R$ 1.544,76 R$ 6.545,60 R$ 7.723,80
PODOTATIL
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3.6.1.2

13.333.0015-0

PREFEITURA DE

"‘SUMAH MAQIEA

SERVICOS DE OBRAS DF MARICA

DIRETORIA OPERACIONAL DE OBRAS INDIRETAS

https://www.somar.rj.gov.br

REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA (LADRILHO HIDRAULICO),
PARA ACESSIBILIDADE, CONFORME ABNT NBR 16537, ASSENTES SOBRE
SUPERFICIE EM OSSO, CONFORME ITEM 13.330.0010

EMOP

SOMAR

Processo n°

6030/2025

Data de inicio

13/03/2025

Folha

122

Rubrica

M2

44,38

R$ 163,14

R$ 192,50

R$ 7.240,15

R$ 8.543,15

3.6.2

CALGADA

R$ 54.457,27

R$ 64.251,77

3.6.21

C00295

EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM,
ARMADO.

PROPRIA

UN

491,90

R$ 86,87

R$ 102,50

R$ 42.731,35

R$ 50.419,75

36.22

20.105.0005-0

PINTURA DE MEIO-FIO COM CAL, COM UMA DEMAO

EMOP

374,75

R$ 0,75

R$ 0,88

R$ 281,06

R$ 329,78

3.6.23

08.040.0025-0

MEIO-FIO DE CONCRETO USINADO 15MPA, MOLDADO "IN LOCO", ATRAVESDE
MAQUINA ESPECIAL, MEDINDO EM TORNO DE 0, 15M DE BASE E 0, 30M DE ALTURA,
ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA, NO TRACO 1:3, COM
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA

EMOP

374,75

R$ 30,54

R$ 36,03

R$ 11.444,86

R$ 13.502,24

3.7

TOTEM

R$ 207.188,27

R$ 244.471,54

3.71

TOTEM

R$ 184.378,56

R$ 217.566,49

3.7.11

03.001.0001-1

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,
ARGILA OU PICARRA), ATE 1, 50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO
E ESGOTAMENTO

EMOP

M3

6,20

R$ 74,59

R$ 88,01

R$ 462,45

R$ 545,66

3712

03.011.0015-1

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO
COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL

EMOP

M3

5,10

R$ 28,91

R$ 34,11

R$ 147,44

R$ 173,96

3713

04.010.0046-0

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE
UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3

EMOP

1,97

R$ 1,51

R$ 1,78

R$ 2,97

R$ 3,50

3714

04.005.0143-1

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H, EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE12T

EMOP

TXKM

47,51

R$ 1,56

R$ 1,84

R$ 74,11

R$ 87,41

3715

11.004.0023-1

FORMAS DE MADEIRA DE 32 PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO
COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES, VIGAS, PAREDES, ETC, SERVINDO A
MADEIRA 1 VEZ, INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO

EMOP

M2

10,95

R$ 118,28

R$ 139,57

R$ 1.295,16

R$ 1.528,29

3716

16.030.0005-0

IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO), CONSUMO DE 0, 6KG/M2,
EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAO MECANICA

EMOP

M2

10,95

R$ 15,37

R$ 18,13

R$ 168,30

R$ 198,52

3717

11.025.0012-0

CONCRETO BOMBEADO, FCK=30MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO
DECONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO,
ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

EMOP

M3

1,10

RS 754,77

R$ 890,62

R$ 830,24

R$ 979,68

3718

13.010.0029-0

REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3

EMOP

M3

0,11

R$ 1.175,62

R$ 1.387,23

R$ 129,31

R$ 152,59

3.7.1.9

C00301

Toétem de um prisma reto de segdo hexagonal (tétem lapis), encimado por um cone e
pequeno cilindro. Fabricado em ago SAC 41, com espessura 3/16", com ancoragem na base.
Acabamentos e comunicagao visual com pintura na cor azul, letreiro luminoso composto de
uma bandeira estendida dupla face e iluminagao do tipo Backlight. Caixa confeccionada em
acgo, estrutura tipo "Metalon”, de 5cm x 3cm x 3mm de espessura e cantoneiras de ago,
tratada com primer anticorrosivo, fixada através de sapatas de chapa de ago galvanizado
com secdo de 10cm x 20cm x 0,04cm. Letreiros iluminados por 06 lampadas fluorescentes
de 40w, equipado com fotocélula crepuscular. Lona de poliéster, impressao e confecgdo de
backlights, na cor branca com acabamento fosco liso, com variagdo de temperatura, raios
UV e com tratamento antifungos. Fornecimento e instalagéo.

PROPRIA

UN

5,00

R$ 36.250,27

R$ 42.775,31

R$ 181.251,35

R$ 213.876,55

3.7.1.10

TC 10.05.0701 (/)

Servigo de disposigéo final de material inerte, proveniente de escavagdo em geral, em local
adequado e licenciado por 6érgdo ambiental competente, conforme legislagdo vigente.

SCO

1,97

R$ 8,75

R$ 10,32

R$ 17,23

R$ 20,33

3.7.2

INSTALAGOES

R$ 22.809,71

R$ 26.905,05
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3.7.21 ELETRICA RS 22.144,11 RS 26.119,80
37.211 ELETRODUTOS E CAIXAS RS 1.122,25 RS 1.315,15
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4", EXCLUSIVE LUVAS, CURVAS,
37.21.14 15.036.0061-0 | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO EMOP M 11,10 R$ 9,08 R$ 10,71 R$ 100,78 R$ 118,88
ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
372112 €00239 NSTALADO EM LAJE  FORNECIMENTO E INSTAL AGAO. AF 032023 PROPRIA M 36,75 R$ 7,33 RS 8,64 RS 269,37 RS 317,52
CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO, TIPO CONDULETES, NO FORMATO X,
372113 15.018.0005-0 | Gom e S O IMENTO E COLOCACAD EMOP UN 5,00 RS 22,01 RS 25,97 RS 110,05 RS 120,85
372114 co0188 CAIXA DE PISO 4"X2", EM ALUMINIO PROPRIA UN 5,00 RS 41,84 RS 49,37 R$ 209,20 RS 246,85
CURVA LONGA DE 90° PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE
372115 21.087.00500 | o O NEGIMEN TG BDI = 10,00 EMOP UN 45,00 RS 2,14 R$ 2,35 RS 96,30 R$ 105,75
LUVA PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE
372116 2108701200 | pe i N CIMENTO - B! = 10.00 EMOP UN 10,00 RS 0,89 RS 0,07 RS 8,90 R$ 9,70
3.7.211.7 C00019 Caixa de inspegao do terra cilindrica em PVC rigido, diametro de 300 mm - h= 600 mm PROPRIA UN 5,00 R$ 65,53 R$ 77,32 R$ 327,65 R$ 386,60
37.212 CABOS RS 452,31 R$ 533,30
3.7.21.21 C00349 Cabo de cobre flexivel de 1,5 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C PROPRIA M 121,95 R$ 2,74 R$ 3,23 R$ 334,14 R$ 393,89
372122 00023 Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexivel, 6,0mms, 1kv / 90° C PROPRIA m 9,00 RS 13,13 RS 15,49 RS 118,17 RS 139,41
37213 QUADRO E DISJUNTORES RS 3.463,65 RS 4.086,85
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS
UNIPOLARES, DE EMBUTIR, COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE, NEUTRO E
37.21.31 15.007.0498-0 | TERRA, PARA INSTALACAO DE ATE 8 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE EMOP UN 500 R$ 157,59 R$ 185,95 R$ 787,95 R$920.75
GERAL FORNECIMENTO E COLOCACAO
DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS), CLASSE I, 1 POLO, TENSAO
372132 15.007.0647-0 | 275V, CORRENTES APROXIMADAS DE DESCARGA NOMINAL E MAXIMA DE 30KA E EMOP UN 10,00 RS 199,05 RS 234,87 R$ 1.990,50 RS 2.348,70
90KA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR), CLASSE AC, 2POLOS,
372133 15.007.0520-0 | INSTANTANEO, CORRENTE NOMINAL(IN)25AX240V, EMOP UN 5,00 RS 94,64 RS 111,67 RS 473,20 RS 558,35
SENSIBILIDADE30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, DE 10 A 32A, 3KA, MODELO DIN, TIPO
372134 15.007.0570-0 | 2SO e GeAoro EMOP UN 10,00 RS 13,61 RS 16,05 RS 136,10 RS 160,50
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, DE 40 A 63A, 3KA, MODELO DIN, TIPO
372135 15.007.0572:0 | RIS O R S e ene EMOP UN 5,00 RS 15,18 RS 17,91 RS 75,90 RS 89,55
37214 TOMADAS E INTERRUPTORES RS 383,30 RS 452,25
TOMADA DE PISO, SIMPLES, EM CORPO DE ALUMINIO FUNDIDO E TAMPAEM LATAO
3.7.2.1.4.1 15.019.0010-0 | Lo o O RNEGIMENTO & COLOGACAG EMOP UN 5,00 RS 40,38 RS 47,64 RS 201,90 RS 238,20
RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000 W, )
872142 00082 INCLUSIVE BASE COM SUPORTE METALICO- FORNECIMENTO E INSTALACAO. PROPRIA UN 500 RS 36,28 RS 42,81 R$ 18140 R$ 214,05
37245 LUMINARIAS RS 295,65 RS 348,85
LUMINARIA FECHADA (REFLETOR), PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE ESPORTES
3.7.2.15.1 18.027.0097-0 | E AFINS, PARA LAMPADA LED DE 100W, INCLUSIVE ESTA.FORNECIMENTO E EMOP UN 5,00 RS 59,13 RS 69,77 RS 295,65 RS 348,85
COLOCACAO
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SOMAR
PREFEITURA DE Processo n° 6030/2025
£ SDIV’AH MAQIEA Data de inicio | 13/03/2025
SERVICOS DE ORRAS DF MARXCA Folha 124
DIRETORIA OPERACIONAL DE OBRAS INDIRETAS Rubrica
https://www.somar.rj.gov.br
3.7.21.6 ENTRADA DE ENERGIA R$ 15.761,35 R$ 18.598,15
ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL, PADRAO LIGHT, MEDICAO DIRETA, REDE
SUBTERRANEA, 24KVA E 38KVA, INCL.CAIXA SECCIONADORA(CS3), CAIXA
POLIMERICA P/MEDICAO DIRETA POLIFASICA(CM3), CAIXA POLIMERICA
3.7.216.1 15.011.0090-0 P/DISJUNTOR POLIFASICO(CDJ3), CAIXA INSPECAO, 3 HASTES ECONECTORES EMOP UN 5,00 R$ 1.231,34 R$ 1.452,98 R$ 6.156,70 R$ 7.264,90
ATERRAMENTO, MAT.NECESSARIOS, EXCL.DISJUNTOR E CONDUTORES (ENTRADA,
SAIDA, ATERRAMENTO E RESPECTIVOS CONECTORES)
POSTE DE CONCRETO, COM SECAOQO CIRCULAR, COM 9, 00M DE COMPRIMENTO E
3.7.216.2 18.045.0026-0 CARGA NOMINAL NO TOPO DE 200KG, INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE EMOP UN 5,00 R$ 1.907,01 R$ 2.250,27 R$ 9.535,05 R$ 11.251,35
TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
3.7.21.6.3 04.005.0103-0 EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO DE EMOP TXKM 30,00 R$ 2,32 R$ 2,73 R$ 69,60 R$ 81,90
CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T,CONSIDERANDO
O CAMINHAO EQUIPADO COM GUINDAUTODE 3,5T
3.7.21.7 ATERRAMENTO R$ 665,60 R$ 785,25
CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO SUPERIOR
3.7.21.71 15.018.0133-0 DE APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 25CM, COM EMOP UN 5,00 R$ 47,10 R$ 55,57 R$ 235,50 R$ 277,85
TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
3.7.21.7.2 21.015.0235-0 HASTE PARA ATERRAMENTO, COM 2, 40M A 3, 00M DE COMPRIMENTO.COLOCACAO EMOP UN 5,00 R$ 5,26 R$ 6,20 R$ 26,30 R$ 31,00
3.7.21.7.3 C00313 SOLDA EXOTERMICA PROPRIA UN 10,00 R$ 40,38 R$ 47,64 R$ 403,80 R$ 476,40
3.7.2.2 SPDA R$ 665,60 R$ 785,25
CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO SUPERIOR
3.7.2.21 15.018.0133-0 DE APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 25CM, COM EMOP UN 5,00 R$ 47,10 R$ 55,57 R$ 235,50 R$ 277,85
TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
3.7.222 21.015.0235-0 HASTE PARA ATERRAMENTO, COM 2, 40M A 3, 00M DE COMPRIMENTO.COLOCACAO EMOP UN 5,00 R$ 5,26 R$ 6,20 R$ 26,30 R$ 31,00
3.7.2.23 C00313 SOLDA EXOTERMICA PROPRIA UN 10,00 R$ 40,38 R$ 47,64 R$ 403,80 R$ 476,40
38 GUARITA R$1.956.498,62 | R$2.307.027,85
3.8.1 FUNDA(}AO R$ 143.755,99 R$ 169.586,99
3.8.1.1 EMBASAMENTO R$ 67.722,70 R$ 79.894,38
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,
3.8.1.1.1 03.001.0001-1 ARGILA OU PICARRA), ATE 1, 50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO EMOP M3 163,63 R$ 74,59 R$ 88,01 R$ 12.205,16 R$ 14.401,07
E ESGOTAMENTO
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO
3.8.1.1.2 03.011.0015-1 COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL EMOP M3 124,18 R$ 28,91 R$ 34,11 R$ 3.590,04 R$ 4.235,77
CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA ,ESCOMBROS,MATERIAL A
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE
3.8.1.1.3 04.010.0046-0 UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E EMOP T 70,69 R$ 1,51 R$ 1,78 R$ 106,74 R$ 125,82
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA ,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
38.1.14 04.005.0142-0 | EQUIBAMENTO AUXILIAR A VELOGIDADE MEDIA DE S5KMH.EM GAMINHAG EMOP TXKM 1.703,61 R$ 1,33 R$ 1,56 R$ 2.265,80 R$ 2.657,63
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T
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38.1.15

16.030.0005-0

PREFEITURA DE

"‘SDMAH MAQIEA

SERVICOS DE OBRAS DF MARICA

DIRETORIA OPERACIONAL DE OBRAS INDIRETAS

https://www.somar.rj.gov.br

IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO), CONSUMO DE 0, 6KG/M2,
EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAO MECANICA

EMOP

SOMAR

Processo n°

6030/2025

Data de inicio

13/03/2025

Folha

125

Rubrica

M2

29,22

R$ 15,37

R$ 18,13

R$ 449,11

R$ 529,75

3.8.1.1.6

12.001.0090-0

ALVENARIA DE PEDRA EM ELEVACAO, DE UMA FACE, FEITA COM BLOCOSDE PEDRA
DE MAO, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO
1:2:3, TENDO ALTURA ATE 1, 50M, SENDO A ESPESSURAATE 0, 35M

EMOP

M3

23,38

R$ 837,91

R$ 988,73

R$ 19.590,33

R$ 23.116,50

3.8.1.1.7

€00087

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERAMICA, DE
14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

PROPRIA

M3

13,15

R$ 663,38

R$ 782,78

R$ 8.723,44

R$ 10.293,55

3.8.1.1.8

C00088

CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE
BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM.

PROPRIA

146,10

R$ 72,50

R$ 85,55

R$ 10.592,25

R$ 12.498,85

3.8.1.1.9

13.010.0029-0

REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3

EMOP

M3

8,15

R$ 1.175,62

R$ 1.387,23

R$ 9.581,30

R$ 11.305,92

3.8.1.1.10

TC 10.05.0701 (/)

Servigo de disposigao final de material inerte, proveniente de escavagéo em geral, em local
adequado e licenciado por 6rgéo ambiental competente, conforme legislagéo vigente.

S{ele]

70,69

R$ 8,75

R$ 10,32

R$ 618,53

R$ 729,52

3.8.1.2

SAPATAS

R$ 76.033,29

R$ 89.692,61

3.8.1.2.1

03.001.0001-1

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,
ARGILA OU PICARRA), ATE 1, 50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO
E ESGOTAMENTO

EMOP

M3

112,28

R$ 74,59

R$ 88,01

R$ 8.374,96

R$ 9.881,76

3.8.1.2.2

03.011.0015-1

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO
COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL

EMOP

M3

80,38

R$ 28,91

R$ 34,11

R$ 2.323,78

R$ 2.741,76

3.8.1.23

04.010.0046-0

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE
UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E

MANOBRA EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3

EMOP

57,16

R$ 1,51

R$ 1,78

R$ 86,31

R$ 101,74

3.8.1.24

04.005.0142-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T

EMOP

TXKM

1.377,67

R$ 1,33

R$ 1,56

R$ 1.832,30

R$ 2.149,16

3.8.1.25

13.010.0029-0

REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3

EMOP

M3

2,91

R$ 1.175,62

R$ 1.387,23

R$ 3.421,05

R$ 4.036,83

3.8.1.2.6

11.004.0023-1

FORMAS DE MADEIRA DE 3% PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO
COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES, VIGAS, PAREDES, ETC, SERVINDO A
MADEIRA 1 VEZ, INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO

EMOP

M2

111,60

R$ 118,28

R$ 139,57

R$ 13.200,04

R$ 15.576,01

3.8.1.2.7

11.009.0072-1

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10%
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS
FORMAS

EMOP

KG

1.610,05

R$ 13,15

R$ 15,51

R$ 21.172,15

R$ 24.971,87

3.8.1.2.8

11.025.0009-0

CONCRETO BOMBEADO, FCK=25MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO
DECONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO,
ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

EMOP

M3

31,90

R$ 733,77

R$ 865,84

R$ 23.407,26

R$ 27.620,29

3.8.1.2.9

16.030.0005-0

IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO), CONSUMO DE 0, 6KG/M2,
EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAO MECANICA

EMOP

M2

111,60

R$ 15,37

R$ 18,13

R$ 1.715,29

R$ 2.023,30

3.8.1.2.10

TC 10.05.0701 (/)

Servigo de disposigéo final de material inerte, proveniente de escavagdo em geral, em local
adequado e licenciado por 6rgdo ambiental competente, conforme legislagéo vigente.

SCO

57,16

R$ 8,75

R$ 10,32

R$ 500,15

R$ 589,89

3.8.2

ESTRUTURA

R$ 290.250,41

R$ 342.457,08

3.8.21

LAJES

R$ 113.341,49

R$ 133.727,17

3.8.21.1

11.005.0012-0

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA, DE 14MM DE ESPESSURA,
RESINADAS, PARA LAJES, SERVINDO 2 VEZES, E MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 2
VEZES, INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM, EXCLUSIVEESCORAMENTO

EMOP

M2

217,13

R$ 102,66

R$ 121,13

R$ 22.290,56

R$ 26.300,95
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3.8.21.2

11.009.0070-1

EFEITURA DF

& SOMAR mA=I=A

SERVICOS DE OBRAS DF MARACA

DIRETORIA OPERACIONAL DE OBRAS INDIRETAS

https://www.somar.rj.gov.br

BARRA DE ACO CA-50, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1, 5, DIAMETRODE 6,
3MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, COMPREENDENDO 10%
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM,
MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS

EMOP

SOMAR

Processo n°

6030/2025

Data de inicio

13/03/2025

Folha

126

Rubrica

KG

2.228,00

R$ 13,85

R$ 16,34

R$ 30.857,80

R$ 36.405,52

38213

11.025.0009-0

CONCRETO BOMBEADO, FCK=25MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO
DECONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO,
ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

EMOP

M3

38,85

R$ 733,77

R$ 865,84

R$ 28.506,96

R$ 33.637,88

3.8.2.1.4

11.004.0053-1

ESCORAMENTO DE FORMAS DE MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO EM VIGAS
ISOLADAS E SEMELHANTES, ATE 5, 00M DE PE DIREITO, E ATE 60CM DE ALTURA,
COM MADEIRA DE 3?2, EMPREGADO 2 VEZES, MEDIDA PELAAREA DE PROJECAO
LATERAL DE ESCORAMENTO(COMPRIMENTO DA VIGAVEZES ALTURA DO
ESCORAMENTO ATE O FUNDO DA MESMA)

EMOP

M2

160,20

R$ 112,83

R$ 133,13

R$ 18.075,36

R$ 21.327,42

3.8.2.1.5

11.009.0072-1

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10%
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS
FORMAS

EMOP

KG

384,45

R$ 13,15

R$ 15,51

R$ 5.055,51

R$ 5.962,81

3.8.2.1.6

11.009.0060-1

FIO DE ACO CA-60, REDONDO, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTEDE
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1, 5, DIAMETRO ENTRE
4,2 A 5MM, DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO ARMADO,
COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO,
CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NASFORMAS

EMOP

KG

351,10

R$ 13,74

R$ 16,21

R$ 4.824,11

R$ 5.691,33

3.8.21.7

05.058.0020-0

LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0, 20MM PARA
IMPERMEABILIZACAO DE SOLO, MEDIDA PELA AREA COBERTA, INCLUSIVE PERDAS
E TRANSPASSE

EMOP

M2

163,05

R$ 1,83

R$ 2,15

R$ 298,38

R$ 350,55

3.8.2.1.8

13.010.0029-0

REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3

EMOP

M3

2,92

R$ 1.175,62

R$ 1.387,23

R$ 3.432,81

R$ 4.050,71

3.8.2.2

VIGAS

R$ 96.025,42

R$ 113.297,26

3.8.2.21

11.004.0023-1

FORMAS DE MADEIRA DE 3% PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO
COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES, VIGAS, PAREDES, ETC, SERVINDO A
MADEIRA 1 VEZ, INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO

EMOP

M2

367,12

R$ 118,28

R$ 139,57

R$ 43.422,95

R$ 51.238,93

3.8.2.2.2

11.009.0074-1

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETROACIMA DE
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10%
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS
FORMAS

EMOP

KG

196,05

R$ 12,08

R$ 14,25

R$ 2.368,28

R$ 2.793,71

3.8.2.23

11.009.0070-1

BARRA DE ACO CA-50, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1, 5, DIAMETRODE 6,
3MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, COMPREENDENDO 10%
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM,
MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS

EMOP

KG

16,75

R$ 13,85

R$ 16,34

R$ 231,98

R$ 273,69

38224

11.025.0009-0

CONCRETO BOMBEADO, FCK=25MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO
DECONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO,
ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

EMOP

M3

29,15

R$ 733,77

R$ 865,84

R$ 21.389,39

R$ 25.239,23

3.8.2.25

11.004.0053-1

ESCORAMENTO DE FORMAS DE MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO EM VIGAS
ISOLADAS E SEMELHANTES, ATE 5, 00M DE PE DIREITO, E ATE 60CM DE ALTURA,
COM MADEIRA DE 32, EMPREGADO 2 VEZES, MEDIDA PELAAREA DE PROJECAO
LATERAL DE ESCORAMENTO(COMPRIMENTO DA VIGAVEZES ALTURA DO
ESCORAMENTO ATE O FUNDO DA MESMA)

EMOP

M2

39,71

R$ 112,83

R$ 133,13

R$ 4.480,47

R$ 5.286,59

3.8.2.2.6

11.009.0072-1

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10%
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS
FORMAS

EMOP

KG

1.380,80

R$ 13,15

R$ 15,51

R$ 18.157,52

R$ 21.416,20
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3.8.227
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PREFEITURA DE
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SERVICOS DE OBRAS DF MARICA

DIRETORIA OPERACIONAL DE OBRAS INDIRETAS
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FIO DE ACO CA-60, REDONDO, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTEDE
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1, 5, DIAMETRO ENTRE
4,2 A 5MM, DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO ARMADO,
COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO,
CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NASFORMAS

EMOP

SOMAR

Processo n°

6030/2025

Data de inicio

13/03/2025

Folha

127

Rubrica

KG

434,85

R$ 13,74

R$ 16,21

R$ 5.974,83

R$ 7.048,91

3.8.23

PILARES

R$ 80.883,50

R$ 95.432,65

3.8.2.3.1

11.004.0023-1

FORMAS DE MADEIRA DE 32 PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO
COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES, VIGAS, PAREDES, ETC, SERVINDO A
MADEIRA 1 VEZ, INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO

EMOP

M2

270,00

R$ 118,28

R$ 139,57

R$ 31.935,60

R$ 37.683,90

3.8.23.2

11.025.0009-0

CONCRETO BOMBEADO, FCK=25MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO
DECONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO,
ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

EMOP

M3

18,00

R$ 733,77

R$ 865,84

R$ 13.207,86

R$ 15.585,12

3.8.2.33

11.004.0070-1

ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS, PARA ALTURA DE1, 50 A
5, 00M, COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA

EMOP

M2

270,00

R$ 53,40

R$ 63,01

R$ 14.418,00

R$ 17.012,70

3.8.23.4

11.009.0072-1

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10%
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS
FORMAS

EMOP

KG

1.045,10

R$ 13,15

R$ 15,51

R$ 13.743,06

R$ 16.209,50

3.8.2.35

11.009.0060-1

FIO DE ACO CA-60, REDONDO, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTEDE
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1, 5, DIAMETRO ENTRE
4,2 A 5MM, DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO ARMADO,
COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO,
CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NASFORMAS

EMOP

KG

551,60

R$ 13,74

R$ 16,21

R$ 7.578,98

R$ 8.941,43

3.8.3

PAREDES E PAINE

1S

R$ 60.750,86

R$ 71.684,21

3.8.3.1

11.013.0003-1

VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA, COM APROVEITAMENTODA
MADEIRA POR 10 VEZES

EMOP

M3

2,73

R$ 2.541,04

R$ 2.998,42

R$ 6.937,03

R$ 8.185,68

3.8.3.2

C00089

FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM ARGAMASSA
APLICADA COM BISNAGA.

PROPRIA

146,10

R$ 11,88

R$ 14,01

R$ 1.735,66

R$ 2.046,86

3.8.3.3

13.365.0088-0

ESPELHO OU CHAPIM DE GRANITO CINZA CORUMBA, ESPESSURA DE 2CM,
LARGURA DE 20CM, POLIDO, ASSENTE EM PAREDE EM OSSO, EXCLUSIVE NATA DE
CIMENTO, ARGAMASSA, CHAPISCO E REJUNTAMENTO

EMOP

124,30

R$ 119,34

R$ 140,82

R$ 14.833,96

R$ 17.503,92

3.8.3.4

12.003.0180-1

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM ASSENTES COM
ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA, NO TRACO 1:1:8,
EM PAREDES DE MEIA VEZ(0, 10M), DE SUPERFICIE CORRIDA, ATE 3, 00M DE
ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL

EMOP

M2

516,85

R$ 72,06

R$ 85,03

R$ 37.244,21

R$ 43.947,75

PISO

R$ 41.652,79

R$ 49.146,75

3.8.4.1

13.301.0132-0

CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, NA ESPESSURA DE 5CM

EMOP

M2

171,70

R$ 61,94

R$ 73,08

R$ 10.635,09

R$ 12.547,83

3842

13.331.0015-0

REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO, ACABAMENTO DA BORDA
RETIFICADO, NO FORMATO (60X60)CM, PARA USO EM AREAS COMERCIAIS COM
TRAFEGO INTENSO, CONFORME ABNT NBR ISO 13006, ASSENTE EM SUPERFICIE
NIVELADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO PRONTO

EMOP

M2

171,70

R$ 146,33

R$ 172,66

R$ 25.124,86

R$ 29.645,72

3.8.4.3

13.330.0100-0

RODAPE COM LADRILHO CERAMICO, COM 7, 5 A 10CM DE ALTURA, ASSENTE
CONFORME ITEM 13.025.0016

EMOP

135,25

R$ 43,57

R$ 51,41

R$ 5.892,84

R$ 6.953,20

REVESTIMENTOS

R$ 20.604,05

R$ 24.311,00

3.8.5.1

13.001.0026-0

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 COM 2CMDE
ESPESSURA, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO1:3

EMOP

M2

145,60

R$ 39,93

R$ 47,11

R$ 5.813,80

R$ 6.859,21

3.85.2

C00296

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES.

PROPRIA

M2

145,60

R$ 67,06

R$ 79,13

R$ 9.763,93

R$ 11.521,32
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REVESTIMENTO INTERNO(PRONTO)EM MASSA UNICA COM ARGAMASSA
DECIMENTO E AREIA TERMOTRATADA, COM ESPESSURA DE 2CM, SOBRE
SUPERFICIE CHAPISCADA, EXCLUSIVE CHAPISCO

EMOP

SOMAR

Processo n°

6030/2025

Data de inicio

13/03/2025

Folha

128

Rubrica

M2

53,50

R$ 39,92

R$ 47,10

R$ 2.135,72

R$ 2.519,85

3.8.5.4

17.018.0115-0

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA,
CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079), PARA INTERIOR E
EXTERIOR, BRANCA OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETO LISO, CIMENTO SEM
AMIANTO, E REVESTIMENTO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE SELADOR
ACRILICO, DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

EMOP

M2

53,50

R$ 54,03

R$ 63,75

R$ 2.890,60

R$ 3.410,62

FORRO

R$ 20.820,57

R$ 24.566,67

3.8.6.1

17.018.0115-0

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA,
CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079), PARA INTERIOR E
EXTERIOR, BRANCA OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETO LISO, CIMENTO SEM
AMIANTO, E REVESTIMENTO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE SELADOR
ACRILICO, DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

EMOP

M2

164,15

R$ 54,03

R$ 63,75

R$ 8.869,02

R$ 10.464,56

3.8.6.2

05.005.0006-1

ANDAIME DE TABUADO SOBRE CAVALETES, INCLUSIVE ESTES, EM MADEIRA DE 12,
COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA 10 VEZES, INCLUSIVE MOVIMENTACAO

EMOP

M2

50,20

R$ 24,03

R$ 28,35

R$ 1.206,30

R$ 1.423,17

3.8.6.3

13.196.0085-0

FORRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/PLACA GESSO ACARTONADO,TIPO
RU(RESISTENTE A UMIDADE),APLICADO
SIST.DRYWALL,LARG.1200MM,ESP.12,5MM,C/TRAT.DE JUNTAS P/UNIFORMIZACAO
DA SUPERFICIE,SENDO APARAFUSADA EM ESTRUT.ACO GALV.SUSPENSA POR
MEIO DE PENDURAIS FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR,COM O PERIMETRO
EXECUTADOCOM CANTONEIRAS DE ACO GALVANIZADO.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

EMOP

M2

164,15

R$ 65,46

R$ 77,24

R$ 10.745,25

R$ 12.678,94

3.8.7

FACHADA

R$ 83.560,14

R$ 98.574,58

3.8.71

13.001.0010-1

CHAPISCO EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU ALVENARIA, COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, COM 5MM DE ESPESSURA

EMOP

M2

834,60

R$ 7,60

R$ 8,96

R$ 6.342,96

R$ 7.478,01

3.8.7.2

13.001.0026-0

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 COM 2CMDE
ESPESSURA, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO1:3

EMOP

M2

834,60

R$ 39,93

R$ 47,11

R$ 33.325,57

R$ 39.318,00

3.8.7.3

17.018.0185-0

TEXTURA ACRILICA NA COR BRANCA, ACABAMENTO FOSCO, PARA INTERIOR OU
EXTERIOR, APLICADAS EM DUAS DEMAOS SOBRE CONCRETO, ALVENARIA, BLOCO
DE CONCRETO, CIMENTO SEM AMIANTO OU REVESTIMENTO

EMOP

M2

834,60

R$ 40,65

R$ 47,96

R$ 33.926,49

R$ 40.027,41

3.8.7.4

17.018.0015-0

PINTURA COM SELADOR ACRILICO, EM UMA DEMAO, SOBRE EMBOCO EXISTENTE

EMOP

M2

834,60

R$ 11,94

R$ 14,08

R$ 9.965,12

R$ 11.751,16

3.8.8

ESQUADRIAS

R$ 417.763,07

R$ 492.941,80

3.8.8.1

14.003.0226-0

PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO, PERFIL SERIE25, EM
VENEZIANA, EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

M2

9,45 R$

1.545,13

R$ 1.823,25

R$ 14.601,47

R$ 17.229,71

3.8.8.2

14.006.0008-0

PORTA DE MADEIRA, EM COMPENSADO, COM NUCLEO DO TIPO COLMEIA, COM
MEDIDAS APROXIMADAS DE (90X210X3, 5)CM, FOLHEADA NAS 2 FACES, MARCO DE
(13X3)CM E ALIZARES DE (5X2)CM, CONFORME ABNT NBR 15930, EXCLUSIVE
FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

5,00 R$

1.379,24

R$ 1.627,50

R$ 6.896,20

R$ 8.137,50

3.8.8.3

17.017.0169-0

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA NOVA, COM ESMALTE SINTETICO,
ALQUIDICO, ALTO BRILHO, BRILHANTE, ACETINADO OU FOSCO, UMA DEMAO DE
VERNIZ ISOLANTE INCOLOR, UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR, UMA
DEMAO DE MASSA PARA MADEIRA, INCLUSIVE LIXAMENTO E REMOCAO DE PO E
DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

EMOP

M2

37,80

R$ 58,66

R$ 69,21

R$ 2.217,34

R$ 2.616,13

3.8.8.4

14.003.0025-0

JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER, COM DUAS FOLHAS
DE CORRER, EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

M2

68,50 R$ 534,51

R$ 630,72

R$ 36.613,93

R$ 43.204,32

3.8.8.5

13.348.0050-0

PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2CM, LARGURA15 A
18CM, ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DECIMENTO,
SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO

EMOP

77,40 R$ 118,44

R$ 139,75

R$ 9.167,25

R$ 10.816,65

3.8.8.6

14.007.0276-0

FECHADURA DE SOBREPOR,COM CILINDRO,EM METAL COM ACABAMENTO
CROMADO,PARA PORTAO.FORNECIMENTO - BDI = 10,00

EMOP

UN

5,00

R$ 43,37

R$ 47,70

R$ 216,85

R$ 238,50
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FORNECIMENTO E INSTALA§AO DE VIDRO BLINDADO NIVEL Il - A
38 MM) COM CAIXILHO METALICO

(ESPESSURA DE

PROPRIA

SOMAR

Processo n°

6030/2025

Data de inicio

13/03/2025

Folha

129

Rubrica

M2

68,50

R$ 5.073,28

R$ 5.986,47

R$ 347.519,68

R$ 410.073,19

3.8.8.8

14.007.0006-0

FERRAGENS P/PORTA DE MADEIRA,1 FOLHA DE ABRIR,DE ENTRADA
PRINCIPAL,CONSTANDO DE FORN.S/COLOC.(ESTA INCLUIDA NO FORN.E
COLOC.DAS ESQUADRIAS),DE:-FECHADURA DE EMBUTIR C/CILINDRO
CENTRAL,METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO BOLA COM ESPELHO
CIRCULAR,EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS 3"X3" ACO
LAMINADO,C/PINO(EIXO) E BOLAS FERRO,ACABAMENTO CROMADO

EMOP

UN

5,00

R$ 106,07

R$ 125,16

R$ 530,35

R$ 625,80

3.8.9

IMPERMEABILIZAGAO

R$ 36.554,00

R$ 43.133,14

3.8.9.1

13.010.0029-0

REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3

EMOP

M3

8,37

R$ 1.175,62

R$ 1.387,23

R$ 9.839,93

R$ 11.611,11

3.8.9.2

16.020.0005-0

IMPERMEABILIZACAO C/MANTA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO C/POLIMEROS,
ACABAMENTO POLIETILENO EM AMBAS AS FACES, TIPO II-B, ESP.4, OMM,
APLICACAO C/CHAMA MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO BASE AGUA ISENTO
DE SOLVENTES, INCLUSIVE ESTE, EM SUBSTRATO C/CAIMENTO DE 1%, EXCLUSIVE
REGULARIZACAO, CAMADA SEPARADORA E PROTECAO MECANICA, CONFORME
ABNT NBR 9952.

EMOP

M2

167,35

R$ 116,68

R$ 137,68

R$ 19.526,39

R$ 23.040,74

3.8.9.3

C00090

PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM.

PROPRIA

M2

167,35

R$ 42,95

R$ 50,68

R$ 7.187,68

R$ 8.481,29

3.8.10

LOUCAS E METAIS

R$ 8.527,01

R$ 9.602,41

3.8.10.1

18.002.0010-0

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA PADRAO POPULAR,MEDINDO EM TORNO
DE(47X35)CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS:SIFAO DE 1"X1.1/4"
EM PVC, TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA 1193 OU SIMILAR DE 1/2" VALVULA
DE ESCOAMENTO EM METAL CROMADO E RABICHO EM PVC.FORNECIMENTO - BDI =
10,00

EMOP

UN

5,00

R$ 148,54

R$ 163,39

R$ 742,70

R$ 816,95

3.8.10.2

18.002.0095-0

BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA,COM CAIXA ACOPLADA,CONFORMEABNT NBR
9050 PARA ACESSIBILIDADE,INCLUSIVE ASSENTO PLASTICOPADRAO MEDIO
LUXO,RABICHO CROMADO,ANEL DE VEDACAO E ACESSORIOS DE
FIXACAO.FORNECIMENTO - BDI = 10,00

EMOP

UN

5,00

R$ 999,81

R$ 1.099,79

R$ 4.999,05

R$ 5.498,95

3.8.10.3

15.003.0405-0

ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO
APARELHO), INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS

EMOP

UN

5,00

R$ 65,15

R$ 76,87

R$ 325,75

R$ 384,35

3.8.10.4

18.016.0107-0

BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AlSI 304, TUBO DE 1.1/4", INCLUSIVE
FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS, COM 60CM,
CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

10,00

R$ 144,89

R$ 170,97

R$ 1.448,90

R$ 1.709,70

3.8.10.5

18.016.0125-0

BARRA DE APOIO(PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL)EM ACO INOXIDAVELAISI 304,
TUBO DE 1 1/4", INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS
PLASTICAS, COM 40CM, PARA PORTAS DE SANITARIOS, VESTIARIOS E QUARTOS
ACESSIVEIS EM LOCAIS DE HOSPEDAGEM EDE SAUDE, CONFORME ABNT NBR 9050
PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

5,00

R$ 92,10

R$ 108,67

R$ 460,50

R$ 543,35

3.8.10.6

14.003.0265-0

PROTECAO PARA PORTAS, EM CHAPA DE ALUMINIO FIXADA POR
REBITES.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

M2

3,60

R$ 152,81

R$ 180,31

R$ 550,11

R$ 649,11

3.8.11

INSTALAGOES

R$ 662.260,21

R$ 780.429,33

3.8.11.1

HIDRAULICA

R$ 117.372,83

R$ 138.053,97

3.8.11.1.1

TUBOS E CONEXOES

R$ 13.446,48

R$ 15.727,02

3.8.11.1.11

15.036.0028-0

TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE CONEXOES, EMENDAS,
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

EMOP

179,90

R$ 11,82

R$ 13,94

R$ 2.126,41

R$ 2.507,80

3.8.11.1.1.2

15.036.0029-0

TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE CONEXOES, EMENDAS,
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

EMOP

90,40

R$ 16,66

R$ 19,65

R$ 1.506,06

R$ 1.776,36
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TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE CONEXOES, EMENDAS,

3811113 15.036.0030-0 | \BERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO EMOP M 20,55 R$ 21,61 R$ 25,49 R$ 444,08 R$ 523,81
TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE CONEXOES, EMENDAS,

38.11.1.14 15.036.0031-0 | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO EMOP M 18,85 R$ 24,80 R$ 29,26 R$ 467,48 R$ 851,55

3811115 15.038.0386-0 | TE SOLDAVEL 90°,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 40,00 R$ 1,19 R$ 1,30 RS$ 47,60 RS$ 52,00

3.811.1.16 15.038.0387-0 | TE SOLDAVEL 90°,COM DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 15,00 RS 3,27 RS 3,50 RS 49,05 RS 53,85

3811.1.1.7 15.038.0404-0 | LE PE REDUCAO 90° SOLDAVEL COM DIAMETRO DE S0MMX25MM.FORNECIMENTO - EMOP UN 5,00 R$ 9,20 RS 10,21 RS 46,45 RS 51,05

3811.1.1.8 15.038.0336-0 | JOELHO 90° SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 155,00 R$ 0,69 R$ 0,75 RS$ 106,95 R$ 116,25

3811.1.1.9 15.038.0337-0 | JOELHO 90° SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 45,00 R$ 2,43 R$ 2,67 R$ 109,35 R$ 120,15

3.8.11.1.1.10 15.038.0338-0 | JOELHO 90° SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 40MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 5,00 RS 5,05 RS 5,55 RS 25,25 RS 27,75

3.811.1.1.11 15.038.0339-0 | JOELHO 90° SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 20,00 RS 4,79 RS 5,26 RS 95,80 RS 105,20
JOELHO 90° SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO,COM DIAMETRO DE

3.8.11.1.1.12 15.038.0457-0 | Ho O RNECIMENTO - BOI < 10,00 EMOP UN 20,00 R$ 6,75 R$ 7,42 R$ 135,00 R$ 148,40
BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE

3.8.11.1.1.13 15.038.0262:0 | B0 e OMENTO - BOr~ 1000 EMOP UN 5,00 R$ 4,73 R$ 5,20 RS$ 23,65 R$ 26,00
BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE

3.8.11.1.1.14 15.038.0264-0 | o O OMENTO - BOI~ 1000 EMOP UN 5,00 RS 4,42 RS 4,86 R$ 22,10 RS 24,30
BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE

3.8.11.1.1.15 15.088.0265-0 | L D EMENT O D = 3600 EMOP UN 10,00 R$ 5,85 RS 6,43 R$ 58,50 RS$ 64,30
BUCHA DE REDUCAO LONGA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA )

38.11.1.1.16 €00279 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. PROPRIA UN 500 RS 11,55 R$ 13,62 R$ 57,75 RS 68,10
ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO PARA

3.811.1.1.17 15.038.0241-0 | GaNAtiAGUA COM DIAMETRO DE 26MNXa/4" FORNEGIMENTO - ol = 10,00 EMOP UN 40,00 RS 8,24 R$ 9,06 RS$ 329,60 RS$ 362,40
ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO PARA

3.8.11.1.1.18 15.088.0242-0 | AN T DAMETRO DE SN 1 EORNECIMENTO - BD 1= 10,00 EMOP UN 10,00 R$ 12,41 R$ 13,65 R$ 124,10 RS$ 136,50
ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA

3.8.11.1.1.19 15.038.0201-0 | REAIATEG SOMDIAMETRO DE 25MMx/2" FORNECIVENTO . BDI = 10,00 EMOP UN 55,00 R$ 0,87 R$ 0,95 RS$ 47,85 R$ 52,25
ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA

3.8.11.1.1.20 15.008.0202:0 | RRAI TG COMDIAMETRO DE 321 FORNEGIMENTG & DI = 10,00 EMOP UN 55,00 RS 1,96 R$ 2,15 RS 107,80 RS 118,25
ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA

3.811.1.1.21 15.008.02030 | REAIATRO COMDIAMETRO DE 20MMX: 1/a" FORNEGIMENT® - BDI = 10,00 EMOP UN 20,00 RS 3,97 RS 4,36 RS 79,40 RS 87,20
ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA

3.8.11.1.1.22 15.088.0207-0 | A A e S DAMETRO Dt SoMMIXo FORNE CIMENT - DI = 10,00 EMOP UN 20,00 R$ 12,49 R$ 13,73 R$ 249,80 R$ 274,60
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDAVELPARA

38.11.1.1.23 15.045.0001:0 | SO0 e R OO O AVETRO D 26MM EXLUSIE A PECA EMOP UN 255,00 R$ 10,45 R$ 12,33 RS 2.664,75 RS 3.144,15
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDAVELPARA

3.8.11.1.1.24 15.045.0002:0 | H oI B OO O AVETRO D oMM, EXCLUSIVE A PECA EMOP UN 125,00 R$ 15,68 RS 18,50 RS 1.960,00 RS 2.312,50
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDAVELPARA

3.8.11.1.1.25 15.045.0003-0 | C O TE R O AMETRO DE A0MM, EXCLUSIE A PECA EMOP UN 30,00 R$ 20,91 R$ 24,67 R$ 627,30 R$ 740,10
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDAVELPARA

3.8.11.1.1.26 15.045.0004-0 | GO R 0 AMETRO DE S0MM, EXCLUSIE A PECA EMOP UN 50,00 R$ 26,14 RS$ 30,84 RS 1.307,00 RS 1.542,00
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDAVELPARA

3.8.11.1.1.27 15.045.0005:0 | SO0 e B OO O AVETRO D SOMM, EXCLUSIVE A PECA EMOP UN 20,00 R$ 31,37 R$ 37,01 R$ 627,40 R$ 740,20

3.8.11.1.2 RESERVATORIOS RS 50.01505 | RS 58.727,70
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RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA
APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO
OUPOLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 500L,INCLUSIVE TAMPADE
VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 E
8220.FORNECIMENTO - BDI = 10,00

EMOP

SOMAR

Processo n°

6030/2025

Data de inicio

13/03/2025

Folha

131

Rubrica

UN

10,00

R$ 244,10

R$ 268,51

R$ 2.441,00

R$ 2.685,10

3.8.11.1.2.

15.028.0005-0

COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO, FIBRA DE VIDRO
OUSEMELHANTE DE 500L, INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA
SERRADA, E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO
RESERVATORIO

EMOP

UN

10,00

R$ 733,80

R$ 865,88

R$ 7.338,00

R$ 8.658,80

3.8.11.1.2.

18.021.0025-0

RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA
APROVEITAMENTO DE AGUA DE CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO
OUPOLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 300L,INCLUSIVE TAMPADE
VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 E
8220.FORNECIMENTO - BDI = 10,00

EMOP

UN

R$ 236,80

R$ 260,48

R$ 1.184,00

R$ 1.302,40

3.8.11.1.2.

15.028.0003-0

COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO, FIBRA DE VIDRO
OUSEMELHANTE DE 300L, INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA
SERRADA E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO
RESERVATORIO

EMOP

UN

5,00

R$ 703,41

R$ 830,02

R$ 3.517,05

R$ 4.150,10

3.8.11.1.2.

18.021.0060-0

RESERVATORIO PRFV POLIESTER REFORCADO FIBRA
VIDRO,CAPAC.10000L,DIM.APROX.(DIAM:2,60MXALT:2,00M),AGUA POTAVEL OU
APROVEITAMENTO AGUA CHUVA AAC,INCL.TAMPA PRESSAO
PARAFUSADA,CONFORMEABNT NBR 15527,12217 E 8220,FABR.OPERAREM REGIME
CARGA OSCINTE CICLICA,CONTRA RADIACOES UVA UVB,REFORCO RESISTENCIA
CARGA COMPRES.DIRETAMENTE COSTADO S/NECESSIDADE CONTENCAO.FORN.

EMOP

UN

5,00

R$ 7.107,00

R$ 8.386,26

R$ 35.535,00

R$ 41.931,30

3.8.11

1.3

REGISTROS

R$ 8.181,85

R$ 9.638,65

3.8.11.1.3.

15.029.0011-0

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO
ECOLOCACAO

EMOP

UN

5,00

R$ 71,44

R$ 84,29

R$ 357,20

R$ 421,45

3.8.11.1.3.

15.029.0012-0

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E
COLOCACAO

EMOP

UN

15,00

R$ 89,98

R$ 106,17

R$ 1.349,70

R$ 1.592,55

3.8.11.1.3.

15.029.0013-0

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, COM DIAMETRO DE 1.1/4".FORNECIMENTOE
COLOCACAO

EMOP

UN

10,00

R$ 115,51

R$ 136,30

R$ 1.155,10

R$ 1.363,00

3.8.11.1.3.

15.029.0015-0

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTO E
COLOCACAO

EMOP

UN

10,00

R$ 214,58

R$ 253,20

R$ 2.145,80

R$ 2.532,00

3.8.11.1.3.

18.013.0156-0

REGISTRO DE PRESSAO, 1416 DE 3/4",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL
CROMADO.FORNECIMENTO - BDI = 10,00

EMOP

UN

5,00

R$ 38,86

R$ 42,74

R$ 194,30

R$ 213,70

3.8.11.1.3.

15.029.0053-0

VALVULA DE PE, EM METAL, COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

10,00

R$ 183,38

R$ 216,38

R$ 1.833,80

R$ 2.163,80

3.8.11.1.3.

15.029.0080-0

VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, EM METAL, COM DIAMETRO DE
3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

5,00

R$ 82,87

R$ 97,78

R$ 414,35

R$ 488,90

3.8.11.1.3.

15.029.0082-0

VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, EM METAL, COM DIAMETRO DE
1.1/4" FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

5,00

R$ 146,32

R$ 172,65

R$ 731,60

R$ 863,25

3.8.11

1.4

BOMBAS

R$ 18.403,80

R$ 21.716,40

3.8.11.1.4.

18.029.0015-0

BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA, COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 1CV,
EXCLUSIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

’ 15,00

R$ 1.226,92

R$ 1.447,76

R$ 18.403,80

R$ 21.716,40

3.8.11

1.5

HIDROMETRO

R$ 27.325,65

R$ 32.244,20

3.8.11.1.5.

C00270

KIT CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM ACO
GALVANIZADO DN 50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (EXCLUSIVE
HIDROMETRO).

PROPRIA

UN

5,00

R$ 868,37

R$ 1.024,67

R$ 4.341,85

R$ 5.123,35

3.8.11.1.5.

15.001.0073-0

ABRIGO PARA HIDROMETRO DE 2" C/FILTRO EXTERNO, NAS DIMENSOES(1, 70X0,
70X0, 80)M, ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE (10X20X20), PAREDE DE MEIA
VEZ, REVESTIDAS C/ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, TRACO 1:6, C/FUNDO DE
CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, C/PORTA (140X70)CM EM GRADE

EMOP

UN

5,00

R$ 1.441,84

R$ 1.701,37

R$ 7.209,20

R$ 8.506,85
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CONFECCIONADA EM FERRO CHATO 1/2" C/ESP.DE 1/8" E CADEADO 30MM,
CONFORME PROJETO N°2089/EMOP

3811153 00271 HIDROMETRO DN 2", 30 M¥H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO PROPRIA UN 5,00 RS 3.154,92 R$372280 | R$15.77460 |  R$18.614,00

3.8.11.2 SANITARIA R$293.842,18 | RS 346.340,86

3.8.11.2.1 TUBOS E CONEXOES R$8.862,58 |  RS$10.107,69
TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE EMENDAS, CONEXOES,

3.8.11.2.1.1 15.036.0045-0 | 1080 D O R D o E G Bty CCNEXS EMOP M 12,40 RS 16,20 RS 19,11 RS 200,88 RS 236,96
TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE CONEXOES, EMENDAS,

38.112.1.2 15.036.0031-0 | 1080 D R D s e R e O s EMOP M 22,55 RS 24,80 RS 29,26 RS$ 559,24 RS 659,81
TUBO DE PVC RIGIDO DE 75MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE CONEXOES, EMENDAS,

38.11.213 15.036.0033-0 | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO EMOP M 390 RS 52,17 RS 61,56 R$ 20346 R$ 240,08
TUBO DE PVC RIGIDO, CONFORME ABNT NBR-5688 DE 100MM, LINHA REFORCADA,

3.8.11.2.1.4 15.036.0082-0 | SOLDAVEL, EXCLUSIVE EMENDAS, CONEXOES, ABERTURA E FECHAMENTO DE EMOP M 52,20 RS 40,60 RS 47,90 R$ 2.119,32 R$ 2.500,38
RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
TUBO DE PVC RIGIDO, CONFORME ABNT NBR-5688 DE 150MM, LINHA REFORCADA,

3.8.11.2.15 15.036.0090-0 | SOLDAVEL, INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E EMOP M 0,85 RS 77,04 R$ 90,90 RS 65,48 RS 77,26
FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

3.8.11.2.16 15.038.0323-0 | JOELHO 45° SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 40MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 5,00 R$ 6,07 RS 6,67 RS$ 30,35 RS$ 33,35
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA )

3811217 C00198 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE PROPRIA un 5,00 RS 29,13 RS 34,37 RS 145,65 RS 171,85
ESGOTO SANITARIO.

3.8.11.2.1.8 15.038.0338-0 | JOELHO 90° SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 40MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 10,00 R$ 5,05 RS 5,55 RS$ 50,50 RS 55,50
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA )

3.8.11.2.1.9 00272 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE PROPRIA un 10,00 RS 15,20 RS 17,93 RS 152,00 R$ 179,30
ESGOTO SANITARIO.

3.8.11.2.1.10 15.038.0326-0 | JOELHO 45° SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 75MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 5,00 RS 68,72 R$ 75,59 RS 343,60 R$ 377,95
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA )

3.811.2.1.11 00273 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU PROPRIA UN 5,00 RS 29,47 RS 34,77 RS 147,35 RS 173,85
VENTILACAO.
TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, )

3.8.11.2.1.12 €00099 JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO PROPRIA UN 5,00 RS 11,92 RS 14,06 RS 59,60 RS 70,30
OU VENTILACAO.

3.8.11.2.1.13 C00299 Té sanitario em pvc rigido soldavel, para esgoto primario, didam = 75 x 50mm PROPRIA UN 5,00 R$ 42,19 R$ 49,78 R$ 210,95 R$ 248,90
TE PVC-PBA,CONFORME ABNT NER 10351,BBB,COM DIAMETROS NOMINAIS DE

38.11.2.1.14 06.270.0105-0 | 100MMX75MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 500 R$ 10448 R$ 114,92 R$ 522,40 R$ 574,60
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, )

3.8.11.2.1.15 00276 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO PROPRIA UN 5,00 RS 44,54 RS 52,55 RS 222,70 RS 262,75
SANITARIO
LUVA SIMPLES PVC-PBA,CONFORME ABNT NBR 10351,COM DIAMETRO NOMINAL DE

3.8.11.2.1.16 06.270.0086-0 | o o e e BORRAGHA. FORNECIIENT O BB 10,00 EMOP UN 80,00 RS 17,41 RS 19,15 RS 1.392,80 R$ 1.532,00
LUVA SIMPLES PVC-PBA,CONFORME ABNT NBR 10351,COM DIAMETRO NOMINAL DE

3.8.11.2.1.17 06.270.0087-0 | St SV ANEIS OE BORRAGHA FORNEOIIENTO  BOl 5000 EMOP UN 20,00 RS 33,52 RS 36,87 R$ 670,40 R$ 737,40
LUVA SIMPLES PVC-PBA,CONFORME ABNT NBR 10351,COM DIAMETRO NOMINAL DE

3.8.11.2.1.18 06.270.0088-0 | o e ANEIS DE BORRAGLA FORNEOMENTO - BDI = 10.00 EMOP UN 20,00 RS 55,52 RS 61,07 RS 1.110,40 R$ 1.221,40
CAP PVC-PBA,CONFORME ABNT NBR 10351,COM DIAMETRO NOMINAL

3.8.11.2.1.19 06.270.0048-0 | S N e ANEL e BORRACH A FORNECIMENTO - BoI 16,00 EMOP UN 5,00 RS 45,46 RS 50,00 RS 227,30 RS 250,00
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CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, ESGOTO,
SOLDAVEL, COM DIAMETRO DE 40MM, EXCLUSIVE A PECA

EMOP

SOMAR

Processo n°

6030/2025

Data de inicio

13/03/2025

Folha

133

Rubrica

UN

15,00

R$ 2,09

R$ 2,46

R$ 31,35

R$ 36,90

3.8.11.21.21

15.045.0085-0

CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, ESGOTO,
SOLDAVEL, COM DIAMETRO DE 50MM, EXCLUSIVE A PECA

EMOP

UN

80,00

R$ 2,61

R$ 3,07

R$ 208,80

R$ 245,60

3.8.11.2.1.22

15.045.0086-0

CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, ESGOTO,
SOLDAVEL, COM DIAMETRO DE 75MM, EXCLUSIVE A PECA

EMOP

UN

25,00

R$ 3,13

R$ 3,69

R$ 78,25

R$ 92,25

3.8.11.2.1.23

15.045.0087-0

CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, ESGOTO,
SOLDAVEL, COM DIAMETRO DE 100MM, EXCLUSIVE A PECA

EMOP

UN

30,00

R$ 3,66

R$ 4,31

R$ 109,80

R$ 129,30

3.8.11.2.2

RALOS

R$ 443,95

R$ 523,85

3.8.11.2.2.1

C00228

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

PROPRIA

UN

5,00

R$ 88,79

R$ 104,77

R$ 443,95

R$ 523,85

3.8.11.23

SISTEMA DE TRAT.

AMENTO DE ESGOTO

R$ 282.012,63

R$ 332.732,61

3.8.11.2.31

C00003

TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO F’RE—MOLDADO, DIAMETRO INTERNO
=2,88 M, ALTURA INTERNA = 4,00 M, VOLUME UTIL: 26057,63 L

PROPRIA

UN

5,00

R$ 20.628,69

R$ 24.341,85

R$ 103.143,45

R$ 121.709,25

3.8.11.23.2

15.002.0695-0

SUMIDOURO CILINDRICO, LIGADO A FOSSA, MEDINDO 3000X2800MM, EM ANEIS DE
CONCRETO PRE-MOLDADO, EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

EMOP

UN

5,00

R$ 14.513,26

R$ 17.125,64

R$ 72.566,30

R$ 85.628,20

3.8.11.233

15.002.0666-0

FILTRO ANAEROBIO, DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO, MEDINDO
3000X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

5,00

R$ 14.198,95

R$ 16.754,76

R$ 70.994,75

R$ 83.773,80

3.8.11.23.4

04.010.0046-0

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE
UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3

EMOP

169,85

R$ 1,51

R$ 1,78

R$ 256,47

R$ 302,33

3.8.11.23.5

04.005.0142-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T

EMOP

TXKM

4.093,42

R$ 1,33

R$ 1,56

R$ 5.444,24

R$ 6.385,73

3.8.11.2.3.6

03.001.0001-1

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,
ARGILA OU PICARRA), ATE 1, 50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO
E ESGOTAMENTO

EMOP

M3

298,18

R$ 74,59

R$ 88,01

R$ 22.241,24

R$ 26.242,82

3.8.11.23.7

03.011.0015-1

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO
COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL

EMOP

M3

203,39

R$ 28,91

R$ 34,11

R$ 5.880,00

R$ 6.937,63

3.8.11.23.8

TC 10.05.0701 (/)

Servigo de disposigao final de material inerte, proveniente de escavagéo em geral, em local
adequado e licenciado por 6rgdo ambiental competente, conforme legislagéo vigente.

SCO

169,85

R$ 8,75

R$ 10,32

R$ 1.486,18

R$ 1.752,85

3.8.11.24

CAIXAS DE INSPEGAO

R$ 2.523,02

R$ 2.976,71

3.8.11.24.1

12.002.0065-1

ALVENARIA PARA CAIXAS ENTERRADAS, ATE 0, 80M DE PROFUNDIDADE, DE
TIJOLOS MACICOS 7X10X20CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO
E AREIA, NO TRACO 1:2:2, EM PAREDES DE UMA VEZ (0, 20M)

EMOP

M2

5,00

R$ 363,69

R$ 429,15

R$ 1.818,45

R$ 2.145,75

3.8.11.24.2

04.010.0046-0

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE
UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E

MANOBRA EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3

EMOP

1,61

R$ 1,51

R$ 1,78

R$ 2,43

R$ 2,86

3.8.11.243

04.005.0142-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T

EMOP

TXKM

38,87

R$ 1,33

R$ 1,56

R$ 51,69

R$ 60,63

3.8.11.24.4

03.001.0001-1

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,
ARGILA OU PICARRA), ATE 1, 50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO
E ESGOTAMENTO

EMOP

M3

6,40

R$ 74,59

R$ 88,01

R$ 477,37

R$ 563,26
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REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO
3.8.11.2.45 03.011.0015-1 | Ao R PORTATIL. EXCLUSIVE MATERIAL EMOP M3 550 RS 28,91 RS 34,11 RS 159,00 RS 187,60
3811246 TC 10.05.0701 (/) Servigo de d[sposigéo final ge [nateria! inerte, proveniente de escavagéo em ggral, em local sco t 1,61 R$ 8,75 R$ 10,32 R$ 14,08 R$ 16,61
adequado e licenciado por érgdo ambiental competente, conforme legislagdo vigente.
3.8.11.3 ELETRICA RS 57.324,92 RS 67.471,38
3.8.11.3.1 ELETRODUTOS E CAIXAS R$10.588,54 | RS 12.491,20
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA .
38.11.3.11 00235 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. PROPRIA M 190,85 R$ 19,89 R$ 23,47 R$3.796,00 R§4.479,24
ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1%), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, )
3.8.11.3.1.2 00239 NSTALADO EM LAJE - FORNEGIMENTO E INSTAL AGAG. AF 032023 PROPRIA M 78,75 R$ 7,33 RS 8,64 RS 577,23 RS 680,40
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
3811313 coo192 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 PROPRIA M 45,85 R§ 1253 R§ 1478 R§ 574,50 R$ 677,66
ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL, COR AMARELA, DIAMETRO DE
3.8.11.3.1.4 1503601410 | S RO O S & oL OCACRD, EMOP M 67,40 RS 3,36 RS 3,96 RS 226,46 RS 266,90
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA )
3811315 00286 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. PROPRIA UN 175,00 R$ 18,54 RS 21,87 R§3.244,50 R$3.827,25
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA )
3811318 coo233 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. PROPRIA UN 5,00 R§ 2021 R§ 2384 R$ 101,05 R$ 119,20
CAIXA DE EMBUTIR, EM PVC, 2'X4", INCLUSIVE BUCHAS E
3.8.11.3.17 15.018.0120-0 | Lo D o IMENTO & oL OatAd EMOP UN 125,00 RS 10,40 RS 12,27 R$ 1.300,00 R$ 1.533,75
3.8.11.3.1.8 00145 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4%, PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E PROPRIA UN 40,00 RS 19,22 RS 22,67 RS 768,80 RS 906,80
INSTALACAO
3.8.11.3.2 CABOS RS 8.412,13 RS 9.759,58
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,
3.8.11.3.2.1 15.008.0080-0 | COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA EMOP M 394,80 RS 3,31 RS 3,90 RS 1.306,78 R$ 1.539,72
DE 1, 5MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAQ
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,
3.8.11.322 15.008.0085-0 | COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA EMOP M 451,35 RS 4,47 RS 5,27 R$ 2.017,53 R$ 2.378,61
DE 2, 5MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAQ
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,
3.8.11.323 15.008.0090-0 | COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA EMOP M 22,10 RS 6,27 RS 7,39 RS 138,56 RS 163,31
DE 4MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAQ
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,
3.8.11.3.2.4 15.008.0095-0 | COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA EMOP M 79,35 RS 8,23 R$ 9,71 RS 653,05 RS 770,48
DE 6MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAQ
3.8.11.325 €00346 Cabo de cobre flexivel de 2,5 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagio HEPR 90°C PROPRIA M 358,95 RS 3,50 RS 4,13 RS 1.256,32 RS 1.482,46
3.8.11.3.26 00023 Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexivel, 6,0mm?, Tkv / 90° C PROPRIA m 77,70 RS 13,13 RS 15,49 R$ 1.020,20 R$ 1.203,57
CABO DE COBRE RIGIDO,SECAO DE 10MM2,FORMADO POR CONDUTORES EM FIOS
DE COBRE NU,ENCORDOAMENTO CLASSE 2,ISOLAMENTO PARA 1KV,EM
3.8.11.327 21.026.0200-0 | POLIETILENO RETICULADO(XLPE) OU ETILENO PROPILENO(EPR),COM CAPA DE EMOP M 220,25 RS 8,81 R$ 9,69 R$ 2.019,69 R$ 2.221,43
COBERTURA EM PVC NA COR PRETA,CONFORME ABNT NBR7286,ABNT NBR 7287 E
ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-74.FORNECIMENTO - BDI = 10,00
3.8.11.33 QUADRO E DISJUNTORES R$ 5.553,70 R$ 6.552,80
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, 100A, PARA DISJUNTORES TERMO-
MAGNETICOS UNIPOLARES, DE EMBUTIR, COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,
38.11.3.3.1 15.007.0807-0 | NEUTRO E TERRA, TRIFASICO, PARA INSTALACAO DE ATE 24 DISJUNTORES COM EMOP UN 500 R$ 522,05 R$ 616,01 R$261025 R§ 3.080,05
DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO
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DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS), CLASSE Il, 1 POLO, TENSAO
275V, CORRENTES APROXIMADAS DE DESCARGA NOMINAL E MAXIMA DE 20KA E
45KA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

SOMAR

Processo n°

6030/2025

Data de inicio

13/03/2025

Folha 135

Rubrica

UN

20,00 R$ 51,35

R$ 60,59

R$ 1.027,00

R$ 1.211,80

3.8.11.3.3.3

15.007.0575-0

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR, DE 10 A 32A, 3KA, MODELO DIN, TIPO
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

10,00 R$ 36,03

R$ 42,51

R$ 360,30

R$ 425,10

3.8.11.3.3.4

15.007.0576-0

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR, DE 40 A 63A, 3KA, MODELO DIN, TIPO
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

5,00 R$ 34,96

R$ 41,25

R$ 174,80

R$ 206,25

3.8.11.3.3.5

15.007.0570-0

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, DE 10 A 32A, 3KA, MODELO DIN, TIPO
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

35,00 R$ 13,61

R$ 16,05

R$ 476,35

R$ 561,75

3.8.11.3.3.6

15.007.0601-0

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, DE 40 A 63A, 3KA, MODELO DIN, TIPO
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

5,00 R$ 46,03

R$ 54,31

R$ 230,15

R$ 271,55

3.8.11.3.3.7

15.007.0525-0

DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR), CLASSE AC, 4POLOS,
INSTANTANEO, CORRENTE NOMINAL(IN)40AX415V,
SENSIBILIDADE30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

5,00 R$ 134,97

R$ 159,26

R$ 674,85

R$ 796,30

3.8.11.34

TOMADAS E INTERRUPTORES

R$ 2.010,60

R$ 2.372,10

3.8.11.3.4.1

15.019.0050-0

TOMADA ELETRICA 2P+T, 10A/250V, PADRAO BRASILEIRO, DE EMBUTIR, COM PLACA
4"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO.

EMOP

UN

10,00 R$ 10,12

R$ 11,94

R$ 101,20

R$ 119,40

3.8.11.34.2

15.019.0052-0

TOMADA ELETRICA 2P+T, 20A/250V, PADRAO BRASILEIRO, DE EMBUTIR, COM PLACA
4"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

30,00 R$ 13,86

R$ 16,35

R$ 415,80

R$ 490,50

3.8.11.34.3

C00158

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

PROPRIA

UN

25,00 R$ 34,91

R$ 41,19

R$ 872,75

R$ 1.029,75

3.8.11.34.4

15.019.0020-0

INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 1 TECLA SIMPLES FOSFORESCENTE E
PLACA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

5,00 R$ 10,71

R$ 12,63

R$ 53,55

R$ 63,15

3.8.11.34.5

15.019.0045-0

INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E TOMADA 2P+T, 10A/250V, PADRAO
BRASILEIRO, DE EMBUTIR, COM PLACA DE 4"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

5,00 R$ 24,70

R$ 29,14

R$ 123,50

R$ 145,70

3.8.11.34.6

C00150

CONJUNTO DE UM (1) MODULO COM FURO PARA SAIDA DE FIO @10MM, COM PLACA
4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE,
MODULO E PLACA

PROPRIA

UN

20,00 R$ 22,19

R$ 26,18

R$ 443,80

R$ 523,60

3.8.11.3.5

LUMINARIAS

R$ 14.333,00

R$ 16.912,30

3.8.11.3.5.1

18.027.0400-0

LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR DE SOBREPOR, 2X16W(INCLUSIVE
LAMPADAS), CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA
BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, COM REATOR DEALTO FATOR
DE POTENCIA, BI-VOLT.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

40,00 R$ 249,98

R$ 294,97

R$ 9.999,20

R$ 11.798,80

3.8.11.35.2

18.027.0445-0

ARANDELA EM ALUMINIO E VIDRO, COM BASE PARA FIXACAO,
EXCLUSIVELAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

30,00 R$ 86,55

R$ 102,12

R$ 2.596,50

R$ 3.063,60

3.8.11.3.5.3

15.020.0168-0

LAMPADA LED, BULBO, PAR 38, 16W, 120/220V, BASE E-27.FORNECIMENTOE
COLOCACAO

EMOP

UN

30,00 R$ 57,91

R$ 68,33

R$ 1.737,30

R$ 2.049,90

3.8.11.3.6

ENTRADA DE ENERGIA

R$ 15.761,35

R$ 18.598,15

3.8.11.3.6.1

15.011.0090-0

ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL, PADRAO LIGHT, MEDICAO DIRETA, REDE
SUBTERRANEA, 24KVA E 38KVA, INCL.CAIXA SECCIONADORA(CS3), CAIXA
POLIMERICA P/MEDICAO DIRETA POLIFASICA(CM3), CAIXA POLIMERICA
P/DISJUNTOR POLIFASICO(CDJ3), CAIXA INSPECAO, 3 HASTES ECONECTORES
ATERRAMENTO, MAT.NECESSARIOS, EXCL.DISJUNTOR E CONDUTORES (ENTRADA,
SAIDA, ATERRAMENTO E RESPECTIVOS CONECTORES)

EMOP

UN

5,00 R$ 1.231,34

R$ 1.452,98

R$ 6.156,70

R$ 7.264,90

3.8.11.3.6.2

18.045.0026-0

POSTE DE CONCRETO, COM SECAO CIRCULAR, COM 9, 00M DE COMPRIMENTO E
CARGA NOMINAL NO TOPO DE 200KG, INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE
TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

5,00 R$ 1.907,01

R$ 2.250,27

R$ 9.535,05

R$ 11.251,35

3.8.11.3.6.3

04.005.0103-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO DE
CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T,CONSIDERANDO
O CAMINHAO EQUIPADO COM GUINDAUTODE 3,5T

EMOP

TXKM

30,00 R$ 2,32

R$ 2,73

R$ 69,60

R$ 81,90
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381137 ATERRAMENTO RS 665,60 RS 785,25
CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO SUPERIOR
38.113.7.1 15.018.0133-0 | DE APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 25CM, COM EMOP UN 5,00 R$ 47,10 RS 55,57 RS 235,50 RS 277,85
TAMPAFORNECIMENTO E COLOCACAQ
3811372 2101502350 | HASTE PARA ATERRAMENTO, COM 2, 40M A 3, 00M DE COMPRIMENTO.COLOCACAO EMOP UN 5,00 R$ 5,26 R$ 6,20 R$ 26,30 RS 31,00
3811373 C00313 SOLDA EXOTERMICA PROPRIA UN 10,00 RS 40,38 RS 47,64 R$ 403,80 R$ 476,40
3.8.11.4 LoGICA R$20.806,64 | RS 35.260,57
3.8.11.4. ELETRODUTOS E CAIXAS R$ 4.386,53 R$ 5.162,59
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/47), PARA .
3811444 c00235 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. PROPRIA M 97,85 R$ 19.89 R$ 23,47 R$ 1.94026 R$2.289.49
ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL, COR AMARELA, DIAMETRO DE
3811412 15.036.0143-0 | SR oo EMOP M 97,25 RS 4,81 R$ 5,67 R$ 467,77 RS 551,40
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
3811413 00286 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. PROPRIA UN 40,00 RS 18,54 R$ 21,87 R$ 741,60 RS 874,80
CURVA LONGA DE 90° PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE
3811414 21.087.0100-0 | gy RNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 40,00 R$ 3,78 R$ 4,15 R$ 151,20 R$ 166,00
CAIXA DE EMBUTIR, EM PVC, 2'X4", INCLUSIVE BUCHAS E
3811415 15.018.0120-0 | So D o e TG & oL otatan EMOP UN 70,00 R$ 10,40 R$ 12,27 R$ 728,00 R$ 858,90
3811416 C00146 CAIXA RETANGULAR 47 X 4", PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E PROPRIA UN 10,00 RS 35,77 R$ 42,20 R$ 357,70 R$ 422,00
INSTALAGAO.
3.8.11.42 CABOS R$8.931,81 | RS 10.536,03
CABO ELETRONICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - .
3811421 00213 FORNEGIVENTO & INGTALAGAD. PROPRIA m ‘ 381,05 RS 23,44 RS 27,65 R$8931,81 |  R$10.536,03
3.8.11.43 TOMADAS RS 2.450,95 RS 2.891,70
3811431 C00060 CAIXA DE PVC, COM PLACA CEGA, 4" X 2". FORNECIMENTO E INSTALAGAO PROPRIA UN 45,00 RS 36,20 RS 42,71 R$ 1.629,00 R$ 1.921,95
CONJUNTO DE UMA (1) PLACA CEGA 4"X4", INCLUSIVE FORNECIMENTO, .
3811432 00020 RTALACRO SUPONTE £ PLACA PROPRIA un 10,00 RS$ 21,02 RS 24,80 R$ 210,20 RS 248,00
2811433 15.019.0005.0 | TOMADA TIPO RJ45, DE EMBUTIR, COMPLETA, PARA LOGICA FORNECIMENTO E EvoP N 26,00 RS 24.47 RS 26.67 RS 61175 RS 721 75
COLOCACAO
381144 RACK R$14.127,35 |  R$16.670,25
3811441 00194 RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 PROPRIA UN ’ 5,00 RS 2.825,47 R$333405| R$1412735| RS 16.670,25
38115 PLUVIAIS R$144.946,94 | RS 171.035,45
3.8.11.5.4 TUBOS E CONEXOES R$ 7.498,20 R$ 8.846,69
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM .
3811511 C00152 B P S R ot LY PROPRIA M 78,00 RS 24,03 RS 28,35 RS 1.874,34 R$2.211,30
TUBO DE PVC RIGIDO DE 75MM, SOLDAVEL, INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,
3811512 15.036.0042-0 | EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO EMOP M 100,75 RS 55,82 RS 65,86 RS 5.623,86 RS 6.635,39
EASSENTAMENTO
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RESERVATORIO

R$ 46.997,90

R$ 55.457,50

3.8.11.5.2.1

18.021.0060-0

RESERVATORIO PRFV POLIESTER REFORCADO FIBRA
VIDRO,CAPAC.10000L,DIM.APROX.(DIAM:2,60MXALT:2,00M),AGUA POTAVEL OU
APROVEITAMENTO AGUA CHUVA AAC,INCL.TAMPA PRESSAO
PARAFUSADA,CONFORMEABNT NBR 15527,12217 E 8220,FABR.OPERAREM REGIME
CARGA OSCINTE CICLICA,CONTRA RADIACOES UVA UVB,REFORCO RESISTENCIA
CARGA COMPRES.DIRETAMENTE COSTADO S/NECESSIDADE CONTENCAO.FORN.

EMOP

UN

5,00

R$ 7.107,00

R$ 8.386,26

R$ 35.535,00

R$ 41.931,30

3.8.11.5.2.2

C00004

Filtro para aproveitamento de agua de chuva (AAC) auto-limpante para areas até 200m2,
composto por caixa fabricada em polietileno e o elemento filtrante de inox. Retengéo e
descarga de sélidos superiores a 0,26mm. Duas entradas de AP de 100mm, saidas de
descarte e agua filtrada de 100mm. Vaz&o méaxima do Filtro modelo VF-1 (09 L/S).
Fornecimento e Instalagéo

PROPRIA

un

R$ 2.292,58

R$ 2.705,24

R$ 11.462,90

R$ 13.526,20

3.8.11.53

BOMBAS

R$ 12.269,20

R$ 14.477,60

3.8.11.5.3.1

18.029.0015-0

BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA, COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 1CV,
EXCLUSIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

‘ 10,00

R$ 1.226,92

R$ 1.447,76

R$ 12.269,20

R$ 14.477,60

3.8.11.54

CAIXAS

R$ 62.844,60

R$ 74.156,40

3.8.11.5.4.1

06.014.0101-0

CAIXA DE RALO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO (7X10X20CM), EM PAREDES DE
UMA VEZ(0, 20M), DE (0, 30X0, 90X0, 90)M, PARA AGUAS PLUVIAIS, UTILIZANDO
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 EM VOLUME, SENDO AS
PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA, COM BASE DE
CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA E GRELHADE FERRO FUNDIDO CLASSE C-250
CONFORME ABNT NBR 10160

EMOP

UN

30,00

R$ 2.094,82

R$ 2.471,88

R$ 62.844,60

R$ 74.156,40

3.8.11.5.5

CALHAS E GRELHAS

R$ 15.337,04

R$ 18.097,26

3.8.11.55.1

15.004.0600-0

GRELHA PARA CALHA DE PISO, EM PVC, MEDINDO 130X500MM.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

EMOP

UN

10,00

R$ 126,64

R$ 149,43

R$ 1.266,40

R$ 1.494,30

3.8.11.565.2

15.004.0500-0

CALHA DE PISO NORMAL, EM PVC, DN 130, INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL E
CAMADA DE CONCRETO PARA ASSENTAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

76,00

R$ 185,14

R$ 218,46

R$ 14.070,64

R$ 16.602,96

3.8.11.6

INCENDIO

R$ 3.977,65

R$ 4.693,55

3.8.11.6.1

18.032.0015-0

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL, COM CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO (C02),
CLASSE BC, DE 6KG, INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE, CONFORME ABNT NBR
12693.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

5,00

R$ 709,47

R$ 837,17

R$ 3.547,35

R$ 4.185,85

3.8.11.6.2

17.040.0050-0

PINTURA DE SINALIZACAO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATEA
INCENDIO (EXTINTORES E HIDRANTES), EM QUADRADOS VERMELHOS DE (0, 70X0,
70)M E BORDAS AMARELAS DE 0, 15M DE LARGURA, CONFORME ABNT NBR 16820

EMOP

UN

5,00

R$ 46,06

R$ 54,35

R$ 230,30

R$ 271,75

3.8.11.6.3

05.054.0102-0

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
PARA SAIDA DE EMERGENCIA, EM PVC ANTICHAMA, DIMENSOES APROXIMADAS DE
(20X40)CM, CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTOE COLOCACAO

EMOP

UN

5,00

R$ 27,70

R$ 32,68

R$ 138,50

R$ 163,40

3.8.11.6.4

05.054.0115-0

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME, EM PVC ANTICHAMA,
DIMENSOES APROXIMADAS DE (20X15)CM, CONFORME ABNT NBR
16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

5,00

R$ 12,30

R$ 14,51

R$ 61,50

R$ 72,55

3.8.11.7

AR CONDICIONADO

R$ 14.899,05

R$ 17.573,55

3.8.11.7.1

15.005.0215-0

ASSENTAMENTO DE AR-CONDICIONADO SPLIT DE 9000 A 30000 BTU/H, COM 1
CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR, CONFORME ABNT NBR 16655, (VIDE
FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030) INCLUSIVE ACESSORIOS DE
FIXACAO, EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO
CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0240)

EMOP

UN

5,00

R$ 344,05

R$ 405,97

R$ 1.720,25

R$ 2.029,85

3.8.11.7.2

15.005.0240-0

TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE AR-CONDICIONADO SPLIT
CONDENSADOR/EVAPORADOR, CONFORME ABNT NBR 16655, INCLUSIVE

EMOP

125,00

R$ 94,88

R$ 111,95

R$ 11.860,00

R$ 13.993,75
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ISOLAMENTO TERMICO, INTERLIGACAO ELETRICA, CONEXOES E FIXACAO, PARA
APARELHOS DE 9000 A 30000 BTU/H.FORNECIMENTO E INSTALACAO

SOMAR

Processo n°

6030/2025

Data de inicio

13/03/2025

Folha

138

Rubrica

3.8.11.7.3

15.036.0029-0

TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE CONEXOES, EMENDAS,
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

EMOP

75,00

R$ 16,66

R$ 19,65

R$ 1.249,50

R$ 1.473,75

3.8.11.74

15.038.0322-0

JOELHO 45° SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00

EMOP

UN

15,00

R$ 4,62

R$ 5,08

R$ 69,30

R$ 76,20

3.8.12

MARQUISE

R$ 167.439,48

R$ 197.573,69

3.8.121

14.006.0407-0

MARCO DE MADEIRA, DE (14X3)CM, CONFORME ABNT NBR 15930.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

EMOP

340,30

R$ 64,65

R$ 76,28

R$ 22.000,39

R$ 25.958,08

3.8.12.2

17.020.0010-0

ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA COM VERNIZ TIPO COPAL BRILHANTE PARA
INTERIOR, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE VERNIZ IMUNIZANTE E
IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, ANILINA E UMA DEMAO DE ACABAMENTO

EMOP

M2

142,93

R$ 18,53

R$ 21,86

R$ 2.648,49

R$ 3.124,44

3.8.12.3

14.004.0120-0

VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE ESPESSURA,PARA PORTAS OU PAINEIS
FIXOS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

M2

221,75

R$ 542,71

R$ 640,39

R$ 120.345,94

R$ 142.006,48

3.8.12.4

C00261

Brise em madeira pau d' arco, com réguas cantos abaulados 10 x 2cm, protegidas duas
deméos de sparlack cetol deck semi-brilho, em todas as faces, antes do assentamento

PROPRIA

M2

42,72

R$ 525,39

R$ 619,96

R$ 22.444,66

R$ 26.484,69

3.8.13

SERVICOS FINAIS

R$ 2.560,04

R$ 3.020,20

3.8.13.1

C00029

LIMPEZA GERAL

PROPRIA ‘

M2

‘ 171,70

R$ 14,91

R$ 17,59

R$ 2.560,04

R$ 3.020,20

TIPOLOGIA 03

R$3.338.132,64

R$3.795.008,48

4.1

DOCUMENTAGAO

R$ 62.098,95

R$ 70.160,04

411

01.050.0357-0

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA, CONSIDERANDO O PROJETO BASICO
EXISTENTE, PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE501 ATE
3000M2, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS
LEGALIZACOES PERTINENTES, COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS
PROJETOS COMPLEMENTARES - BDI = 13,00

EMOP

M2

501,00

R$ 62,73

R$ 70,88

R$ 31.427,73

R$ 35.510,88

412

01.050.0553-0

PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU
ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2, CONSIDERANDO O PROJETO
BASICOEXISTENTE, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,
CONSTANDODE PLANTAS DE FORMA, ARMACAO E DETALHES - BDI = 13,00

EMOP

M2

501,00

R$ 42,76

R$ 48,31

R$ 21.422,76

R$ 24.203,31

413

01.050.0516-0

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA, CONSIDERANDO O PROJETO
BASICO EXISTENTE, PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501
ATE 3000M2, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS
LEGALIZACOES PERTINENTES - BDI = 13,00

EMOP

M2

501,00

R$ 8,80

R$ 9,94

R$ 4.408,80

R$ 4.979,94

4.1.4

01.050.0453-0

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS,
CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE, PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU
ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2, APRESENTADO NOS PADROES DA
CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES - BDI = 13,00

EMOP

M2

501,00

R$ 4,85

R$ 5,48

R$ 2.429,85

R$ 2.745,48

415

01.050.0151-0

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E SONORIZACAO),
DE 501 ATE 3000M2, INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADONOS PADROES
DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES - BDI = 13,00

EMOP

M2

501,00

R$ 4,81

R$ 5,43

R$ 2.409,81

R$ 2.720,43

4.2

CANTEIRO DE OBRA

R$ 158.553,17

R$ 183.915,36

4.21

02.006.0035-0

ALUGUEL CONTAINER,P/SANITARIO-VESTIARIO,MED.APROX.2,30M LARGURA,6,00M
COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-
ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO
NAVAL,INCL.INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESSORIOS,3 BACIAS
SANITARIAS,2 LAVATORIOS,1 MICTORIO E 4
CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA(04.013.0015) - BDI =
13,00

EMOP

UNXMES

3,00

R$ 1.837,00

R$ 2.075,81

R$ 5.511,00

R$ 6.227,43
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ALUGUEL CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL),P/ESCRITORIO
C/WC,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO
C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO
FORRO,CHASSISREFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCLUINDO
INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESSORIOS, 1 BACIA SANITARIA E 1
LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(04.005.0300), CARGA E DESCARGA (04.013.0015) - BDI =
13,00

EMOP

SOMAR

Processo n°

6030/2025

Data de inicio

13/03/2025

Folha

139

Rubrica

UNXMES

3,00

R$ 1.250,00

R$ 1.412,50

R$ 3.750,00

R$ 4.237,50

423

04.013.0015-0

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006

EMOP

UN

2,00

R$ 96,61

R$ 113,99

R$ 193,22

R$ 227,98

424

04.005.0300-0

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE
CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

EMOP

UNXKM

60,00

R$ 35,53

R$ 41,92

R$ 2.131,80

R$ 2.515,20

425

C00129

APOIO PARA CONTEINER OU MODULO HABITAVEL

PROPRIA

m3

2,76

R$ 1.994,15

R$ 2.353,09

R$ 5.503,85

R$ 6.494,52

4.26

02.004.0005-0

BARRACAO DE OBRA COM DIVISAO INTERNA PARA ESCRITORIO E DEPOSITO DE
MATERIAIS, PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE 32 SOBRE ESTAQUEAMENTO DE
PECAS DE MADEIRA DE 32, 3"X3", PAREDES DE TABUAS DE MADEIRA DE 3° E
COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE INSTALACAO
ELETRICA, EXCLUSIVE PINTURA, SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES

EMOP

M2

36,00

R$ 569,55

R$ 672,06

R$ 20.503,80

R$ 24.194,16

4.27

02.015.0001-0

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

EMOP

UN

1,00

R$ 4.891,21

R$ 5.771,62

R$ 4.891,21

R$ 5.771,62

428

02.016.0008-0

ENTRADA DE SERVICO AEREA, EM MEDIA TENSAO(15KV), PARA 112, 5KVA,
INCLUSIVE MEDICAO, POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS,
EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.014)

EMOP

UN

1,00

R$ 23.458,52

R$ 27.681,05

R$ 23.458,52

R$ 27.681,05

4.29

02.016.0008-0

ENTRADA DE SERVICO AEREA, EM MEDIA TENSAO(15KV), PARA 112, 5KVA,
INCLUSIVE MEDICAO, POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS,
EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.014)

EMOP

UN

1,00

R$ 23.458,52

R$ 27.681,05

R$ 23.458,52

R$ 27.681,05

4.2.10

02.006.0050-0

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M
LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO
EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E
BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL
DE SUCCAO PARA LIMPEZA - BDI = 13,00

EMOP

UNXMES

36,00

R$ 1.350,00

R$ 1.525,50

R$ 48.600,00

R$ 54.918,00

4.2.11

02.004.0010-0

BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE 6MM DE
ESPESSURA, RESINADA, SIMPLES, REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES, PISO
EMCIMENTADO, COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO,
ESPESSURA 6MM, INCLUSIVE INSTALACOES

EMOP

M2

25,00

R$ 595,25

R$ 702,39

R$ 14.881,25

R$ 17.559,75

4212

05.014.0009-0

ALUGUEL DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO, TRIFASICO,60HZ,13,8KV-
220/127V,75KVA - BDI = 13,00

EMOP

UNXMES

3,00

R$ 1.890,00

R$ 2.135,70

R$ 5.670,00

R$ 6.407,10

4.3

SERVICOS PRELIMINARES

R$ 87.435,11

R$ 99.528,84

431

02.002.0006-0

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE
ACO GALVANIZADO, ESPESSURA DE 0, 5MM, ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,
INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA, UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE
SINTETICO NAS FACES INTERNA E EXTERNA

EMOP

M2

100,00

R$ 54,59

R$ 64,41

R$ 5.459,00

R$ 6.441,00

432

01.018.0002-0

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARCACAO,
INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNECIMENTO DO
MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRUIR

EMOP

60,00

R$ 27,76

R$ 32,75

R$ 1.665,60

R$ 1.965,00

433

01.006.0004-0

DESMATAMENTO E LIMPEZA DE TERRENOS COM TRATOR DE ESTEIRAS COM
POTENCIA EM TORNO DE 200CV

EMOP

M2

501,00

R$ 0,66

R$ 0,77

R$ 330,66

R$ 385,77

434

05.006.0001-1

LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS
FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO
PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS
ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE
PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES - BDI = 13,00

EMOP

M2XMES

1.770,25

R$ 39,66

R$ 44,81

R$ 70.208,11

R$ 79.324,90

435

05.008.0001-0

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,
CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA

EMOP

M2

590,08

R$ 8,77

R$ 10,34

R$ 5.175,00

R$ 6.101,42
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TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO
VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO
CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)

EMOP

SOMAR

Processo n°

6030/2025

Data de inicio

13/03/2025

Folha

140

Rubrica

M2XKM

17.702,58

R$ 0,20

R$ 0,23

R$ 3.540,51

R$ 4.071,59

4.3.7

05.008.0008-1

MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA

EMOP

M2

590,08

R$ 0,72

R$ 0,84

R$ 424,85

R$ 495,66

438

04.021.0010-0

CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE
ESPERA DO CAMINHAO, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL

EMOP

M2

590,08

R$ 1,07

R$ 1,26

R$ 631,38

R$ 743,50

4.4

PORTICO

R$2.988.752,64

R$3.392.680,85

4.4.1

FUNDAGAO

R$ 149.921,33

R$ 176.878,17

4411

03.001.0001-1

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,
ARGILA OU PICARRA), ATE 1, 50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO
E ESGOTAMENTO

EMOP

M3

378,56

R$ 74,59

R$ 88,01

R$ 28.236,79

R$ 33.317,06

4412

03.011.0015-1

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO
COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL

EMOP

M3

311,74

R$ 28,91

R$ 34,11

R$ 9.012,40

R$ 10.633,45

4413

04.010.0046-0

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS, MATERIAL A
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE
UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3

EMOP

119,73

R$ 1,51

R$ 1,78

R$ 180,79

R$ 213,11

4414

04.005.0143-1

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H, EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE12T

EMOP

TXKM

1.071,62

R$ 1,56

R$ 1,84

R$ 1.671,72

R$ 1.971,78

4415

TC 10.05.0701 (/)

Servigo de disposigao final de material inerte, proveniente de escavagéo em geral, em local
adequado e licenciado por 6rgdo ambiental competente, conforme legislagéo vigente.

SCO

119,73

R$ 8,75

R$ 10,32

R$ 1.047,63

R$ 1.235,61

4416

11.004.0023-1

FORMAS DE MADEIRA DE 3% PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO
COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES, VIGAS, PAREDES, ETC, SERVINDO A
MADEIRA 1 VEZ, INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO

EMOP

M2

236,16

R$ 118,28

R$ 139,57

R$ 27.933,00

R$ 32.960,85

4417

11.025.0012-0

CONCRETO BOMBEADO, FCK=30MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO
DECONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO,
ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

EMOP

M3

66,82

RS 754,77

R$ 890,62

R$ 50.433,73

R$ 59.511,22

4418

16.030.0005-0

IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO), CONSUMO DE 0, 6KG/M2,
EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAO MECANICA

EMOP

M2

241,28

R$ 15,37

R$ 18,13

R$ 3.708,47

R$ 4.374,40

4419

13.010.0029-0

REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3

EMOP

M3

2,05

R$ 1.175,62

R$ 1.387,23

R$ 2.410,02

R$ 2.843,82

4.4.1.10

11.009.0072-1

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10%
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS
FORMAS

EMOP

KG

940,00

R$ 13,15

R$ 15,51

R$ 12.361,00

R$ 14.579,40

44111

11.009.0011-0

FIO DE ACO CA-60,REDONDO,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTEDE
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO(ADERENCIA)IGUAL A 1,5,DIAMETRO ENTRE
4,2 A 5MM,DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO
ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME
18.FORNECIMENTO - BDI = 10,00

EMOP

KG

17,00

R$ 7,99

R$ 8,78

R$ 135,83

R$ 149,26

44112

11.011.0027-0

CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,
ACO CA-60, EM FIO REDONDO, COM DIAMETRO DE 4, 2 A 5MM

EMOP

KG

17,00

R$ 5,75

R$ 6,78

R$ 97,75

R$ 115,26

44113

11.009.0070-1

BARRA DE ACO CA-50, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1, 5, DIAMETRODE 6,
3MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, COMPREENDENDO 10%
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM,
MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS

EMOP

KG

380,00

R$ 13,85

R$ 16,34

R$ 5.263,00

R$ 6.209,20

4.4.1.14

11.009.0074-1

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETROACIMA DE

EMOP

KG

615,00

R$ 12,08

R$ 14,25

R$ 7.429,20

R$ 8.763,75
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12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10%
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS
FORMAS
4.4.2 ESTRUTURA R$2.784.054,71 R$3.151.172,42
4421 METALICA R$2.784.054,71 R$3.151.172,42
ESTRUTURA METALICA, COM ACO ASTM A-572, PARA ESTRUTURA DE EDIFICACOES,
PILARES, VIGAS PRINCIPAIS E SECUNDARIAS, ESCADAS, PATAMARES E CHAPAS
44211 11.016.0100-0 DAS BASES DA FUNDACAO, PERDAS E PINTURA DE TRATAMENTO, INCLUSIVE EMOP KG 36.789,11 R$ 36,88 R$ 41,67 | R$1.356.782,37 | R$ 1.533.002,21
FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS PARA LIGACOES E FIXACOES E
MONTAGEM - BDI = 13,00
44212 €00255 Eon Ulura om perfil de ago ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalagéo - PROPRIA kg 62.693,24 R$ 20,06 R$ 23,68 | R$1.314.050,31 | RS 1.484.575,92
44213 C00133 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AGCO EM PERFIL METALICO PROPRIA M2 939,68 R$ 24,91 R$ 29,39 R$ 23.407,42 R$ 27.617,19
Pintura com primer epdxi de dois componentes com pistola a ar comprimido, uma demao, . 5
44214 C00254 espessura de 70 pm PROPRIA m 939,68 R$ 31,96 R$ 37,71 R$ 30.032,17 R$ 35.435,33
44215 C00134 :iirr:;irsa de acabamento com tinta de poliuretano acrilico de dois componentes com pistola PROPRIA M2 939,68 RS 63,62 RS 75,07 R$ 59.782,44 R$ 70.541,77
443 INSTALAGOES R$ 54.776,60 R$ 64.630,26
4431 ELETRICA R$ 17.866,23 R$ 21.077,77
44311 ELETRODUTOS E CAIXAS R$ 1.403,06 R$ 1.652,22
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4", EXCLUSIVE LUVAS, CURVAS,
443111 15.036.0061-0 | \BERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO EMOP M 7,45 R$ 9,08 R$ 10,71 R$ 67,64 R$ 79,78
ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, .
443112 00239 INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 PROPRIA M 56,64 R$733 R$ 8,64 R$ 415,17 R$ 489,36
CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO, TIPO CONDULETES, NO FORMATO X,
443113 15.018.0095-0 DIAMETRO DE 3/4". FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP UN 1,00 R$ 22,01 R$ 25,97 R$ 22,01 R$ 25,97
443114 C00188 CAIXA DE PISO 4"X2", EM ALUMINIO PROPRIA UN 17,00 R$ 41,84 R$ 49,37 R$ 711,28 R$ 839,29
CURVA LONGA DE 90° PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE
443115 21.037.0050-0 25MM(1").FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 13,00 R$ 2,14 R$ 2,35 R$ 27,82 R$ 30,55
LUVA PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE
4431.1.6 21.037.0120-0 25MM(1").FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 6,00 R$ 0,89 R$ 0,97 R$ 5,34 R$ 5,82
443117 C00019 Caixa de inspegéo do terra cilindrica em PVC rigido, diametro de 300 mm - h= 600 mm PROPRIA UN 1,00 R$ 65,53 R$ 77,32 R$ 65,53 R$ 77,32
CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS, POR TARRAXA MANUAL, COLOCACAODE
443118 15.045.0077-0 CONEXOES EM ELETRODUTO DE PVC ROSQUEAVEIS, COM DIAMETRO DE 1", EMOP UN 13,00 R$ 6,79 R$ 8,01 R$ 88,27 R$ 104,13
EXCLUSIVE A PECA
4.4.3.1.2 CABOS R$ 2.497,71 R$ 2.946,66
4.4.3.1.21 00023 Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexivel, 6,0mm?, 1kv /90° C PROPRIA ’ m ’ 190,23 R$ 13,13 R$ 15,49 R$ 2.497,71 R$ 2.946,66
44313 QUADRO E DISJUNTORES R$ 692,73 R$ 817,37
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QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS
UNIPOLARES, DE EMBUTIR, COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE, NEUTRO E
TERRA, PARA INSTALACAO DE ATE 8 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE
GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

SOMAR

Processo n°

6030/2025

Data de inicio

13/03/2025

Folha

142

Rubrica

UN

1,00

R$ 157,59

R$ 185,95

R$ 157,59

R$ 185,95

443132

15.007.0647-0

DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS), CLASSE Il, 1 POLO, TENSAO
275V, CORRENTES APROXIMADAS DE DESCARGA NOMINAL E MAXIMA DE 30KA E
90KA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

2,00

R$ 199,05

R$ 234,87

R$ 398,10

R$ 469,74

443133

15.007.0520-0

DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR), CLASSE AC, 2POLOS,
INSTANTANEO, CORRENTE NOMINAL(IN)25AX240V,
SENSIBILIDADE30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

1,00

R$ 94,64

R$ 111,67

R$ 94,64

R$ 111,67

443134

15.007.0570-0

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, DE 10 A 32A, 3KA, MODELO DIN, TIPO
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

2,00

R$ 13,61

R$ 16,05

R$ 27,22

R$ 32,10

443135

15.007.0572-0

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, DE 40 A 63A, 3KA, MODELO DIN, TIPO
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

1,00

R$ 15,18

R$ 17,91

R$ 15,18

R$ 17,91

44314

TOMADAS E INTERRUPTORES

R$ 722,74

R$ 852,69

443141

15.019.0010-0

TOMADA DE PISO, SIMPLES, EM CORPO DE ALUMINIO FUNDIDO E TAMPAEM LATAO
POLIDO, 10A/250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

17,00

R$ 40,38

R$ 47,64

R$ 686,46

R$ 809,88

443142

C00082

RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000 W,
INCLUSIVE BASE COM SUPORTE METALICO- FORNECIMENTO E INSTALACAO.

PROPRIA

UN

1,00

R$ 36,28

R$ 42,81

R$ 36,28

R$ 42,81

44315

LUMINARIAS

R$ 9.264,60

R$ 10.932,15

443151

21.019.0155-0

LUMINARIA LED,LEDRJ-02,CORPO ALUM.INJETADO/EXTRUDADO,INST.PONTA
BRACO/NUCLEO,POTENCIA MAX.55W,FLUXO MIN.6325 LM,TEMPERATURA COR
4000/5500K,IP 66,IK 08,RESISTENCIA UV,TENSAO 100/240V,EFICIENCIA
MIN.115LM/W,IRC >=70,TEMPERATURA OPERACAO -20/75°C,DEPRECIACAO
MAX.10%(L90) 60.000H, TANTO P/FLUXO QUANTO P/CROMATICIDADE.CONF.EM-
RIOLUZ-94.GARANTIA EM-RIOLUZ-48.FORN.

EMOP

UN

15,00

R$ 598,84

R$ 706,63

R$ 8.982,60

R$ 10.599,45

443152

21.020.0070-0

LUMINARIA ABERTA COM LAMPADA DE DESCARGA, SEM REATOR INTEGRADO, EM
PONTA DE BRACO, ATE 10M DE ALTURA, EXCLUSIVE FORNECIMENTODA
LUMINARIA.COLOCACAO

EMOP

UN

15,00

R$ 18,80

R$ 22,18

R$ 282,00

R$ 332,70

4.4.3.1.6

ATERRAMENTO

R$ 133,12

R$ 157,05

443161

15.018.0133-0

CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO SUPERIOR
DE APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 25CM, COM
TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

R$ 47,10

R$ 55,57

R$ 47,10

R$ 55,57

443162

21.015.0235-0

HASTE PARA ATERRAMENTO, COM 2, 40M A 3, 00M DE COMPRIMENTO.COLOCACAO

EMOP

UN

R$ 5,26

R$ 6,20

R$ 5,26

R$ 6,20

443163

C00313

SOLDA EXOTERMICA

PROPRIA

UN

R$ 40,38

R$ 47,64

R$ 80,76

R$ 95,28

44317

ENTRADA DE ENERGIA

R$ 3.152,27

R$ 3.719,63

443171

15.011.0090-0

ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL, PADRAO LIGHT, MEDICAO DIRETA, REDE
SUBTERRANEA, 24KVA E 38KVA, INCL.CAIXA SECCIONADORA(CS3), CAIXA
POLIMERICA P/MEDICAO DIRETA POLIFASICA(CM3), CAIXA POLIMERICA
P/DISJUNTOR POLIFASICO(CDJ3), CAIXA INSPECAO, 3 HASTES ECONECTORES
ATERRAMENTO, MAT.NECESSARIOS, EXCL.DISJUNTOR E CONDUTORES (ENTRADA,
SAIDA, ATERRAMENTO E RESPECTIVOS CONECTORES)

EMOP

UN

1,00

R$ 1.231,34

R$ 1.452,98

R$ 1.231,34

R$ 1.452,98

443172

18.045.0026-0

POSTE DE CONCRETO, COM SECAO CIRCULAR, COM 9, 00M DE COMPRIMENTO E
CARGA NOMINAL NO TOPO DE 200KG, INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE
TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

1,00

R$ 1.907,01

R$ 2.250,27

R$ 1.907,01

R$ 2.250,27

443173

04.005.0103-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO DE
CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T,CONSIDERANDO
O CAMINHAO EQUIPADO COM GUINDAUTODE 3,5T

EMOP

TXKM

6,00

R$ 2,32

R$ 2,73

R$ 13,92

R$ 16,38
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4.4.3.2 SPDA R$ 36.910,37 R$ 43.552,49
44321 ELETRODUTOS E CABOS R$ 18.039,47 R$ 21.286,11
CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, SECAO
443211 15.009.0143-0 CIRCULAR DE 50MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP M 130,03 R$ 46,17 R$ 54,48 R$ 6.003,48 R$ 7.084,03
443212 C00634 Cordoalha de ago galv. a quente 50 mm2 (3/8") c/suporte.de fixagéo. PROPRIA M 278,08 R$ 43,23 R$ 51,01 R$ 12.021,39 R$ 14.184,86
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4", INCLUSIVE CONEXOES E
443213 15.036.0070-0 EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E EMOP M 1,56 R$ 9,36 R$ 11,04 R$ 14,60 R$ 17,22
ASSENTAMENTO
4.43.2.2 COMPONENTES R$ 18.870,90 R$ 22.266,38
Caixa de equipotencializagdo em ago 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 .
443221 C00534 terminais, ref-TEL-901 ou similar (SPDA) PROPRIA un 1,00 R$ 382,20 R$ 450,99 R$ 382,20 R$ 450,99
Fixador universal latdo estanhado p/ cabos 16 a 70 mm2 ref. 5024, incl. parafuso sextavado i
443222 C00601 M6x45mm, arruela lisa 1/4", bucha n°8, vedagao dos furos c/ poliuretano ref. 5905, marca de PROPRIA UN 167,00 R$ 65,23 R$ 76,97 R$ 10.893,41 R$ 12.853,99
ref. Termotécnica ou equivalente
MINICAPTORES DE INSERCAO, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, H=300 MM X DN=10 .
443223 C00636 MM PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. PROPRIA UN 28,00 R$ 36,47 R$ 43,03 R$ 1.021,16 R$ 1.204,84
443224 C00313 SOLDA EXOTERMICA PROPRIA UN 17,00 R$ 40,38 R$ 47,64 R$ 686,46 R$ 809,88
CAIXA DE EMBUTIR, EM PVC, 4"X4", INCLUSIVE BUCHAS E
443225 15.018.0130-0 ARRUELAS . FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP UN 16,00 R$ 11,55 R$ 13,62 R$ 184,80 R$ 217,92
CONECTOR FABRICADO EM BRONZE PARA ATERRAMENTO, PARA FIXACAO DE UM
443226 15.017.0235-0 OU DOIS CONDUTORES A SUPERFICIE PLANA, PARA CABOS COM BITOLAS DE 35 A EMOP UN 40,00 R$ 112,10 R$ 132,27 R$ 4.484,00 R$ 5.290,80
185MM2, CONFORME ABNT NBR 5370.FORNECIMENTO E COLOCACAO
443227 C00637 ISOLADOR EPOXI 30X30 (BUJAO) PROPRIA Un 2,00 R$ 24,18 R$ 28,53 R$ 48,36 R$ 57,06
443228 C00355 Terminal de compressao 2 furos para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalagdo PROPRIA un 40,00 R$ 10,92 R$ 12,88 R$ 436,80 R$ 515,20
TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE DOIS CABOS A
443229 15.017.0195-0 BARRAMENTO, FABRICADO EM BRONZE, COM BITOLAS DE 25 A EMOP UN 2,00 R$ 114,42 R$ 135,01 R$ 228,84 R$ 270,02
35MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO
CONJUNTO DE UMA (1) PLACA CEGA 4"X4", INCLUSIVE FORNECIMENTO, 5
4432210 C00020 INSTALACAO, SUPORTE E PLACA PROPRIA un 16,00 R$ 21,02 R$ 24,80 R$ 336,32 R$ 396,80
TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE DOIS CABOS A
443221 15.017.0200-0 BARRAMENTO, FABRICADO EM BRONZE, COM BITOLAS DE 50 A EMOP UN 1,00 R$ 168,55 R$ 198,88 R$ 168,55 R$ 198,88
70MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO
4.5 TOTEM R$ 41.292,77 R$ 48.723,39
451 TOTEM R$ 36.863,97 R$ 43.499,45
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,
4511 03.001.0001-1 ARGILA OU PICARRA), ATE 1, 50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO EMOP M3 1,24 R$ 74,59 R$ 88,01 R$ 92,49 R$ 109,13
E ESGOTAMENTO
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO
4512 03.011.0015-1 COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL EMOP M3 1,02 R$ 28,91 R$ 34,11 R$ 29,48 R$ 34,79
CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA ,ESCOMBROS,MATERIAL A
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE
4513 04.010.0046-0 UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E EMOP T 0,39 R$ 1,51 R$ 1,78 R$ 0,58 R$ 0,69
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3
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TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
45.1.4 04.005.0143-1 | EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H, EM CAMINHAO EMOP TXKM 3,53 R$ 1,56 R 184 R$ 5,50 R$ 649
BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE12T
FORMAS DE MADEIRA DE 32 PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO
4515 11.004.0023-1 COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES, VIGAS, PAREDES, ETC, SERVINDO A EMOP M2 2,19 R$ 118,28 R$ 139,57 R$ 259,03 R$ 305,65
MADEIRA 1 VEZ, INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO
IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO), CONSUMO DE 0, 6KG/M2,
4516 16.030.0005-0 EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAO MECANICA EMOP M2 2,19 R$ 15,37 R$ 18,13 R$ 33,66 R$ 39,70
CONCRETO BOMBEADO, FCK=30MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO
4517 11.025.0012-0 DECONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO, EMOP M3 0,22 R$ 754,77 R$ 890,62 R$ 166,04 R$ 195,93
ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO
4518 13.010.0029-0 REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 EMOP M3 0,02 R$ 1.175,62 R$ 1.387,23 R$ 23,51 R$ 27,74
Toétem de um prisma reto de segéo hexagonal (tétem lapis), encimado por um cone e
pequeno cilindro. Fabricado em ago SAC 41, com espessura 3/16", com ancoragem na base.
Acabamentos e comunicagao visual com pintura na cor azul, letreiro luminoso composto de
uma bandeira estendida dupla face e iluminagao do tipo Backlight. Caixa confeccionada em
aco, estrutura tipo "Metalon”, de 5cm x 3cm x 3mm de espessura e cantoneiras de ago, .
45.1.9 00301 tratada com primer anticorrosivo, fixada através de sapatas de chapa de ago galvanizado PROPRIA UN 1,00 R$ 36.250,27 R 42.775,31 R$ 36.250,27 R 42.775,31
com segao de 10cm x 20cm x 0,04cm. Letreiros iluminados por 06 lampadas fluorescentes
de 40w, equipado com fotocélula crepuscular. Lona de poliéster, impressao e confecgao de
backlights, na cor branca com acabamento fosco liso, com variagdo de temperatura, raios
UV e com tratamento antifungos. Fornecimento e instalac&o.
Servigo de disposi¢éo final de material inerte, proveniente de escavagdo em geral, em local
45.1.10 TC 10.05.0701 (1) adequado e licenciado por 6rgdo ambiental competente, conforme legislagéo vigente. sco t 039 R$ 8,75 R$ 10,32 R$3.41 R$ 4,02
4.5.2 INSTALAGOES R$ 4.428,80 R$ 5.223,94
4521 ELETRICA R$ 4.428,80 R$ 5.223,94
45211 ELETRODUTOS E CAIXAS R$ 224,44 R$ 263,02
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4", EXCLUSIVE LUVAS, CURVAS,
452111 15.036.0061-0 | \BERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO EMOP M 2,22 R$9,08 R$ 10,71 R$ 20,15 R$ 23,77
ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 5
452112 00239 INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 PROPRIA M 7.3 R$7.33 R$ 8,64 R$ 53,87 R$ 63,50
CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO, TIPO CONDULETES, NO FORMATO X,
452113 15.018.0095-0 DIAMETRO DE 3/4". FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP UN 1,00 R$ 22,01 R$ 25,97 R$ 22,01 R$ 25,97
452114 C00188 CAIXA DE PISO 4"X2", EM ALUMINIO PROPRIA UN 1,00 R$ 41,84 R$ 49,37 R$ 41,84 R$ 49,37
CURVA LONGA DE 90° PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE
452115 21.037.0050-0 25MM(1").FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 9,00 R$ 2,14 R$ 2,35 R$ 19,26 R$ 21,15
LUVA PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE
452116 21.037.0120-0 25MM(1").FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 2,00 R$ 0,89 R$ 0,97 R$ 1,78 R$ 1,94
452117 C00019 Caixa de inspegao do terra cilindrica em PVC rigido, didametro de 300 mm - h= 600 mm PROPRIA UN 1,00 R$ 65,53 R$ 77,32 R$ 65,53 R$ 77,32
4.5.2.1.2 CABOS R$ 90,45 R$ 106,65
452.1.21 C00349 Cabo de cobre flexivel de 1,5 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C PROPRIA M 24,39 R$ 2,74 R$ 3,23 R$ 66,82 R$ 78,77
452122 C00023 Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexivel, 6,0mm?, 1kv / 90° C PROPRIA m 1,80 R$ 13,13 R$ 15,49 R$ 23,63 R$ 27,88
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45213 QUADRO E DISJUNTORES RS 692,73 RS 817,37
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS
UNIPOLARES, DE EMBUTIR, COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE, NEUTRO E
4.5.2.1.31 18.007.0498-0 | TERRA, PARA INSTALACAO DE ATE 8 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE EMoP UN 1.00 R§ 157,59 RS 185,95 RS 167,59 RS 185,95
GERAL FORNECIMENTO E COLOCACAOQ
DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS), CLASSE Il, 1 POLO, TENSAO
452132 15.007.0647-0 | 275V, CORRENTES APROXIMADAS DE DESCARGA NOMINAL E MAXIMA DE 30KA E EMOP UN 2,00 RS 199,05 R$ 234,87 R$ 398,10 R$ 469,74
90KA.FORNECIMENTO E COLOGACAO
DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR), CLASSE AG, 2POLOS,
452133 15.007.0520-0 | INSTANTANEO, CORRENTE NOMINAL(IN)25AX240V, EMOP UN 1,00 RS 94,64 R$ 111,67 R$ 94,64 R$ 111,67
SENSIBILIDADE30MA/300MA FORNECIMENTO E COLOCAGAQ
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, DE 10 A 32A, 3KA, MODELO DIN, TIPO
452134 15.007.0570-0 | RIS O R N enn EMOP UN 2,00 RS 13,61 R$ 16,05 R$ 27,22 R$ 32,10
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, DE 40 A 63A, 3KA, MODELO DIN, TIPO
452135 15.007.0572:0 | RIS O e oA ano EMOP UN 1,00 RS 15,18 R$ 17,91 RS 15,18 R$ 17,91
45214 TOMADAS E INTERRUPTORES R$ 76,66 R$ 90,45
TOMADA DE PISO, SIMPLES, EM CORPO DE ALUMINIO FUNDIDO E TAMPAEM LATAO
452141 15.019.0010-0 | Lo o B D RNEGIMENTO £ COLOGACAG EMOP UN 1,00 R$ 40,38 RS 47,64 R$ 40,38 RS 47,64
RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000 W, ,
452142 cooos2 INCLUSIVE BASE COM SUPORTE METALICO- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. PROPRIA UN 1.00 R$ 36,28 R§ 4281 R$ 36,28 R§ 4281
45215 LUMINARIAS R$ 59,13 R$ 69,77
LUMINARIA FECHADA (REFLETOR), PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE ESPORTES
452151 18.027.0097-0 | E AFINS, PARA LAMPADA LED DE 100W, INCLUSIVE ESTA FORNECIMENTO E EMOP UN 1,00 R$ 59,13 R$ 69,77 R$ 59,13 R$ 69,77
COLOCACAO
45216 ENTRADA DE ENERGIA R$ 3.152,27 R$ 3.719,63
ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL, PADRAO LIGHT, MEDICAO DIRETA, REDE
SUBTERRANEA, 24KVA E 38KVA, INCL.CAIXA SECCIONADORA(CS3), CAIXA
POLIMERICA P/MEDICAO DIRETA POLIFASICA(CM3), GAIXA POLIMERICA
452161 15.011.0000-0 | o O AGIAO(aDU), GAXA INSPEOAG, 3 HASTES ECONECTORES EMOP UN 1,00 R$ 1.231,34 RS 1.452,98 R$ 1.231,34 RS 1.452,98
ATERRAMENTO, MAT.NECESSARIOS, EXCL.DISJUNTOR E CONDUTORES (ENTRADA,
SAIDA, ATERRAMENTO E RESPECTIVOS CONECTORES)
POSTE DE CONCRETO, COM SECAO CIRCULAR, COM 9, 00M DE COMPRIMENTO E
452162 18.045.0026-0 | CARGA NOMINAL NO TOPO DE 200KG, INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE EMOP UN 1,00 R$ 1.907,01 R$ 2.250,27 R$ 1.907,01 R$ 2.250,27
TRANSPORTE.FORNEGIMENTO E COLOCACAO
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
452163 04.005.0103-0 | EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO DE EMOP TXKM 6,00 R$ 2,32 R$2,73 RS 13,92 RS 16,38
CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T, CONSIDERANDO
O CAMINHAO EQUIPADO COM GUINDAUTODE 3,5T
45217 ATERRAMENTO R$ 133,12 R$ 157,05
CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO SUPERIOR
452171 15.018.0133-0 | DE APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 25CM, COM EMOP UN 1,00 R$ 47,10 RS 55,57 R$ 47,10 RS 55,57
TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
452172 21.015.0235-0 | HASTE PARA ATERRAMENTO, COM 2, 40M A 3, 00M DE COMPRIMENTO.COLOCACAO EMOP UN 1,00 RS 5,26 R$ 6,20 RS 5,26 R$ 6,20
452173 00313 SOLDA EXOTERMICA PROPRIA UN 2,00 R$ 40,38 RS 47,64 R$ 80,76 R$ 95,28
5 TIPOLOGIA 04 R$ 199.889,56 |  R$ 230.915,49
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DOCUMENTAGAO

R$ 83.886,54

R$ 94.786,19

5.1.1

01.050.0356-0

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA, CONSIDERANDO O PROJETO BASICO
EXISTENTE, PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE500M2,
APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES
PERTINENTES, COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS
COMPLEMENTARES - BDI = 13,00

EMOP

M2

500,00

R$ 86,39

R$ 97,62

R$ 43.195,00

R$ 48.810,00

51.2

01.050.0552-0

PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU
ADMINISTRATIVOS ATE 500M2, CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,
APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, CONSTANDO DE PLANTAS DE
FORMA, ARMACAO E DETALHES - BDI = 13,00

EMOP

M2

500,00

R$ 48,34

R$ 54,62

R$ 24.170,00

R$ 27.310,00

5.1.3

01.050.0515-0

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA, CONSIDERANDO O PROJETO
BASICO EXISTENTE, PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE
500M2, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS
LEGALIZACOES PERTINENTES - BDI = 13,00

EMOP

M2

500,00

R$ 10,50

R$ 11,86

R$ 5.250,00

R$ 5.930,00

5.1.4

01.050.0162-0

PROJETO EXECUTIVO PARA URBANIZACAO/REURBANIZACAO DE AREAS, VISANDO
A ORGANIZACAO ESPACIAL E DAS ATIVIDADES, CONTEMPLANDO:SISTEMA VIARIO,
PASSEIOS, PRACAS, ARBORIZACAO, ILUMINACAO COM CRITERIOS
LUMINOTECNICOS, DISTRIBUICAO E INTEGRACAO DO MOBILIARIO URBANO E
EQUIPAMENTOS URBANOS, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE - BDI
=13,00

EMOP

HA

0,05

R$ 155.330,83

R$ 175.523,83

R$ 7.766,54

R$ 8.776,19

5.1.5

01.050.0150-0

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E SONORIZACAO),
ATE 500M2, INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADO NOS PADROES DA
CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES - BDI = 13,00

EMOP

M2

500,00

R$ 7,01

R$ 7,92

R$ 3.505,00

R$ 3.960,00

5.2

CANTEIRO DE OBRA

R$ 68.504,79

R$ 80.088,59

5.2.1

02.006.0035-0

ALUGUEL CONTAINER,P/SANITARIO-VESTIARIO,MED.APROX.2,30M LARGURA,6,00M
COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-
ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO
NAVAL,INCL.INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESSORIOS,3 BACIAS
SANITARIAS,2 LAVATORIOS,1 MICTORIO E 4
CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA(04.013.0015) - BDI =
13,00

EMOP

UNXMES

3,00

R$ 1.837,00

R$ 2.075,81

R$ 5.511,00

R$ 6.227,43

522

02.006.0015-0

ALUGUEL CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL),P/ESCRITORIO
C/WC,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO
C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO
FORRO,CHASSISREFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCLUINDO
INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESSORIOS,1 BACIA SANITARIA E 1
LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA (04.013.0015) - BDI =
13,00

EMOP

UNXMES

3,00

R$ 1.250,00

R$ 1.412,50

R$ 3.750,00

R$ 4.237,50

523

04.013.0015-0

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006

EMOP

UN

2,00

R$ 96,61

R$ 113,99

R$ 193,22

R$ 227,98

524

04.005.0300-0

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE
CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

EMOP

UNXKM

60,00

R$ 35,53

R$ 41,92

R$ 2.131,80

R$ 2.515,20

525

C00129

APOIO PARA CONTEINER OU MODULO HABITAVEL

PROPRIA

m3

2,76

R$ 1.994,15

R$ 2.353,09

R$ 5.503,85

R$ 6.494,52

52.6

02.015.0001-0

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

EMOP

UN

1,00

R$ 4.891,21

R$ 5.771,62

R$ 4.891,21

R$ 5.771,62

527

02.016.0001-0

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA, EM
BAIXA TENSAO, PARA CANTEIRO DE OBRAS, M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW, 20CV,
EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

EMOP

UN

R$ 2.513,94

R$ 2.966,44

R$ 2.513,94

R$ 2.966,44

528

02.004.0010-0

BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE 6MM DE
ESPESSURA, RESINADA, SIMPLES, REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES, PISO
EMCIMENTADO, COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO,
ESPESSURA 6MM, INCLUSIVE INSTALACOES

EMOP

M2

25,00

R$ 595,25

R$ 702,39

R$ 14.881,25

R$ 17.559,75

52.9

05.014.0009-0

ALUGUEL DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO,TRIFASICO,60HZ,13,8KV-
220/127V,75KVA - BDI = 13,00

EMOP

UNXMES

3,00

R$ 1.890,00

R$ 2.135,70

R$ 5.670,00

R$ 6.407,10
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ENTRADA DE SERVICO AEREA, EM MEDIA TENSAO(15KV), PARA 112, 5KVA,
INCLUSIVE MEDICAO, POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS,
EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.014)

EMOP

SOMAR

Processo n°

6030/2025

Data de inicio

13/03/2025

Folha

147

Rubrica

UN

1,00

R$ 23.458,52

R$ 27.681,05

R$ 23.458,52

R$ 27.681,05

53

SERVIGOS PRELIMINARES

R$ 6.066,60

R$ 7.153,50

5.3.1

02.002.0006-0

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE
ACO GALVANIZADO, ESPESSURA DE 0, 5MM, ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,
INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA, UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE
SINTETICO NAS FACES INTERNA E EXTERNA

EMOP

M2

100,00

R$ 54,59

R$ 64,41

R$ 5.459,00

R$ 6.441,00

01.018.0002-0

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARCACAO,
INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNECIMENTO DO
MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRUIR

EMOP

10,00

R$ 27,76

R$ 32,75

R$ 277,60

R$ 327,50

01.006.0004-0

DESMATAMENTO E LIMPEZA DE TERRENOS COM TRATOR DE ESTEIRAS COM
POTENCIA EM TORNO DE 200CV

EMOP

M2

500,00

R$ 0,66

R$ 0,77

R$ 330,00

R$ 385,00

5.4

TOTEM

R$ 36.869,71

R$ 43.506,22

5.4.1

03.001.0001-1

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,
ARGILA OU PICARRA), ATE 1, 50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO
E ESGOTAMENTO

EMOP

M3

1,24

R$ 74,59

R$ 88,01

R$ 92,49

R$ 109,13

5.4.2

03.011.0015-1

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO
COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL

EMOP

M3

1,02

R$ 28,91

R$ 34,11

R$ 29,48

R$ 34,79

54.3

04.010.0046-0

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE
UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E

MANOBRA EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3

EMOP

0,39

R$ 1,51

R$ 1,78

R$ 0,58

R$ 0,69

5.4.4

04.005.0143-1

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H, EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE12T

EMOP

TXKM

7,21

R$ 1,56

R$ 1,84

R$ 11,24

R$ 13,26

5.4.5

11.004.0023-1

FORMAS DE MADEIRA DE 3% PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO
COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES, VIGAS, PAREDES, ETC, SERVINDO A
MADEIRA 1 VEZ, INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO

EMOP

M2

2,19

R$ 118,28

R$ 139,57

R$ 259,03

R$ 305,65

5.4.6

16.030.0005-0

IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO), CONSUMO DE 0, 6KG/M2,
EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAO MECANICA

EMOP

M2

2,19

R$ 15,37

R$ 18,13

R$ 33,66

R$ 39,70

54.7

11.025.0012-0

CONCRETO BOMBEADO, FCK=30MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO

DECONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO,

ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

EMOP

M3

0,22

R$ 754,77

R$ 890,62

R$ 166,04

R$ 195,93

5.4.8

13.010.0029-0

REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3

EMOP

M3

0,02

R$ 1.175,62

R$ 1.387,23

R$ 23,51

R$ 27,74

5.4.9

C00301

Toétem de um prisma reto de segdo hexagonal (tétem lapis), encimado por um cone e

pequeno cilindro. Fabricado em ago SAC 41, com espessura 3/16", com ancoragem na base.

Acabamentos e comunicagao visual com pintura na cor azul, letreiro luminoso composto de
uma bandeira estendida dupla face e iluminagao do tipo Backlight. Caixa confeccionada em
aco, estrutura tipo "Metalon”, de 5cm x 3cm x 3mm de espessura e cantoneiras de ago,
tratada com primer anticorrosivo, fixada através de sapatas de chapa de ago galvanizado
com segéo de 10cm x 20cm x 0,04cm. Letreiros iluminados por 06 lampadas fluorescentes
de 40w, equipado com fotocélula crepuscular. Lona de poliéster, impressao e confecgdo de
backlights, na cor branca com acabamento fosco liso, com variagdo de temperatura, raios
UV e com tratamento antifungos. Fornecimento e instalagéo.

PROPRIA

UN

R$ 36.250,27

R$ 42.775,31

R$ 36.250,27

R$ 42.775,31

5.4.10

TC 10.05.0701 (/)

Servigo de disposigéo final de material inerte, proveniente de escavagdo em geral, em local
adequado e licenciado por 6rgdo ambiental competente, conforme legislagéo vigente.

SCO

0,39

R$ 8,75

R$ 10,32

R$ 3,41

R$ 4,02

5.5

INSTALAGOES

R$ 4.561,92

R$ 5.380,99

5.5.1

ELETRICA

R$ 4.428,80

R$ 5.223,94
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55.1.1 ELETRODUTOS E CAIXAS RS 224,44 RS 263,02
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4", EXCLUSIVE LUVAS, CURVAS,
55.1.1.1 15.036.0061-0 | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO EMOP M 222 R$ 9,08 R$ 10,71 R$20,15 R$ 23,77
ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, )
56112 00239 INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 PROPRIA M 7.35 R$733 R 8,64 R$ 53,87 R$ 63,50
CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO, TIPO CONDULETES, NO FORMATO X,
55.1.1.3 15.018.0005-0 | o e o ECIMENTO E COLOCACAD EMOP UN 1,00 RS 22,01 RS 25,97 RS 22,01 R$ 25,97
55.1.1.4 00188 CAIXA DE PISO 4"X2", EM ALUMINIO PROPRIA UN 1,00 RS 41,84 RS 49,37 RS 41,84 RS 49,37
CURVA LONGA DE 90° PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE
551.15 21.087.00500 | Spu e NEGIVENTO - BDI - 10,00 EMOP UN 9,00 RS 2,14 R$ 2,35 RS 19,26 RS 21,15
LUVA PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE
55.1.16 21.087.01200 | Hou R NECIVENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 2,00 R$ 0,89 R$ 0,97 RS 1,78 RS 1,94
55.1.1.7 C00019 Caixa de inspegao do terra cilindrica em PVC rigido, diametro de 300 mm - h= 600 mm PROPRIA UN 1,00 R$ 65,53 R$ 77,32 R$ 65,53 R$ 77,32
55.1.2 CABOS RS 90,45 RS 106,65
5.5.1.21 C00349 Cabo de cobre flexivel de 1,5 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C PROPRIA M 24,39 R$ 2,74 R$ 3,23 R$ 66,82 R$ 78,77
55.1.2.2 €00023 Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexivel, 6,0mm?, Tkv / 90° C PROPRIA m 1,80 RS 13,13 RS 15,49 RS 23,63 RS 27,88
55.1.3 QUADRO E DISJUNTORES RS$ 692,73 RS 817,37
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS
UNIPOLARES, DE EMBUTIR, COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE, NEUTRO E
55.1.31 15.007.0498-0 | TERRA PARA INSTALACAO DE ATE 8 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE EMOP UN 1,00 R$ 157,59 R$ 185,95 R$ 157,59 R$ 185,95
GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO
DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS), CLASSE II, 1 POLO, TENSAO
55132 15.007.0647-0 | 275V, CORRENTES APROXIMADAS DE DESCARGA NOMINAL E MAXIMA DE 30KA E EMOP UN 2,00 RS$ 199,05 RS 234,87 RS$ 308,10 RS$ 469,74
90KA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR), CLASSE AC, 2POLOS,
55.1.3.3 15.007.0520-0 | INSTANTANEO, CORRENTE NOMINAL(IN)25AX240V, EMOP UN 1,00 RS 94,64 RS 111,67 RS 94,64 RS 111,67
SENSIBILIDADE30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, DE 10 A 32A, 3KA, MODELO DIN, TIPO
55.1.3.4 15.007.0570-0 | RIS O R S e ene EMOP UN 2,00 RS 13,61 RS 16,05 RS 27,22 RS 32,10
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, DE 40 A 63A, 3KA, MODELO DIN, TIPO
55.1.35 15.007.0572-0 | RIS O N e EMOP UN 1,00 RS 15,18 RS 17,91 RS 15,18 RS 17,91
55.1.4 TOMADAS E INTERRUPTORES RS 76,66 RS 90,45
TOMADA DE PISO, SIMPLES, EM CORPO DE ALUMINIO FUNDIDO E TAMPAEM LATAO
5.5.1.4.1 15.019.0010-0 | FO o B D RNEGIMENTO £ COLOGACAG EMOP UN 1,00 R$ 40,38 RS$ 47,64 RS 40,38 RS 47,64
RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000 W, )
55.14.2 cooos2 INCLUSIVE BASE COM SUPORTE METALICO- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. PROPRIA UN 1.00 R$ 36,28 R§ 4281 R$ 36,28 R§ 4281
55.1.5 LUMINARIAS RS 59,13 RS 69,77
LUMINARIA FECHADA (REFLETOR), PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE ESPORTES
55.1.5.1 18.027.0097-0 | E AFINS, PARA LAMPADA LED DE 100W, INCLUSIVE ESTA.FORNECIMENTO E EMOP UN 1,00 RS 59,13 RS 69,77 RS 59,13 RS 69,77
COLOCACAO
55.1.6 ENTRADA DE ENERGIA RS 3.152,27 RS 3.719,63
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ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL, PADRAO LIGHT, MEDICAO DIRETA, REDE
SUBTERRANEA, 24KVA E 38KVA, INCL.CAIXA SECCIONADORA(CS3), CAIXA
POLIMERICA P/MEDICAO DIRETA POLIFASICA(CM3), CAIXA POLIMERICA
5.5.1.6.1 15.011.0090-0 P/DISJUNTOR POLIFASICO(CDJ3), CAIXA INSPECAO, 3 HASTES ECONECTORES EMOP UN 1,00 R$ 1.231,34 R$ 1.452,98 R$ 1.231,34 R$ 1.452,98
ATERRAMENTO, MAT.NECESSARIOS, EXCL.DISJUNTOR E CONDUTORES (ENTRADA,
SAIDA, ATERRAMENTO E RESPECTIVOS CONECTORES)
POSTE DE CONCRETO, COM SECAO CIRCULAR, COM 9, 00M DE COMPRIMENTO E
55.1.6.2 18.045.0026-0 CARGA NOMINAL NO TOPO DE 200KG, INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE EMOP UN 1,00 R$ 1.907,01 R$ 2.250,27 R$ 1.907,01 R$ 2.250,27
TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
55.1.6.3 04.005.0103-0 EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO DE EMOP TXKM 6,00 R$ 2,32 R$ 2,73 R$ 13,92 R$ 16,38
CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T,CONSIDERANDO
O CAMINHAO EQUIPADO COM GUINDAUTODE 3,5T
5.5.1.7 ATERRAMENTO R$ 133,12 R$ 157,05
CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO SUPERIOR
55.1.71 15.018.0133-0 DE APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 25CM, COM EMOP UN 1,00 R$ 47,10 R$ 55,57 R$ 47,10 R$ 55,57
TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
55.1.7.2 21.015.0235-0 HASTE PARA ATERRAMENTO, COM 2, 40M A 3, 00M DE COMPRIMENTO.COLOCACAO EMOP UN 1,00 R$ 5,26 R$ 6,20 R$ 5,26 R$ 6,20
55.1.7.3 C00313 SOLDA EXOTERMICA PROPRIA UN 2,00 R$ 40,38 R$ 47,64 R$ 80,76 R$ 95,28
5.5.2 SPDA R$ 133,12 R$ 157,05
CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO SUPERIOR
55.2.1 15.018.0133-0 DE APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 25CM, COM EMOP UN 1,00 R$ 47,10 R$ 55,57 R$ 47,10 R$ 55,57
TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
5522 21.015.0235-0 HASTE PARA ATERRAMENTO, COM 2, 40M A 3, 00M DE COMPRIMENTO.COLOCACAO EMOP UN 1,00 R$ 5,26 R$ 6,20 R$ 5,26 R$ 6,20
5523 C00313 SOLDA EXOTERMICA PROPRIA UN 2,00 R$ 40,38 R$ 47,64 R$ 80,76 R$ 95,28
VALOR TOTAL: | R$81.282.880,49

*Data do Orgamento Estimado — 27/11/2025

A Planilha Orgamentaria também esta disponivel no link abaixo:
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IT - PROPOSTA DETALHE

CE N.° 90005/2026

II - PROPOSTA DETALHE - SOMAR )
A Realizar-se em

Processo: 6030/2025

A firma ao lado mencionada propoe Prestar Servigo a

SOMAR, pelos pregos abaixo assinalados, CARIMBO DA FIRMA

obedecendo rigorosamente as condi¢des estipuladas

constantes do EDITAL CE n.° 90005/2026

A sociedade empresaria abaixo indicada se propde a fornecer o objeto deste edital, conforme discriminado no Projeto Basico — Anexo 111, pelos precos e condi¢oes
assinalados na presente, obedecendo rigorosamente as disposi¢des da legislacaio competente.

Empresa Proponente:

Endereco: Cidade Estado: _ CEP: Telefone:
Fax:

E-mail:

CNPJ: Insc. Estadual: Insc. Munic.
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Item Especificagiao Valor Total

Contratagdo Semi-Integrada de empresa ou consoércio especializado para a elaboragido do

01 projeto executivo de engenharia e execugdo de obras para a construgdo de oito pontos de

controle nas divisas da cidade de Marica (porticos), guarita de seguranga, apoio turistico

OBS: Todos os custos do fornecimento, equipamentos, materiais, logistica e transporte serdo considerados inclusos na proposta de precos ofertada, nio podendo a

CONTRATADA alegar desconhecimento ou negligéncias por desconhecimento do presente item;

1-DO PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:

1.1 - O prazo de validade desta proposta comercial é de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentagio, prorrogavel a pedido da administracio.

Marica, /___/2026.

PROPOSTA COMERCIAL

assinar e carimbar

Rua Raul Alfredo de Andrade, s/n° Caxito — Marica/R]J - CEP 24910-530
Tel.: (21) 99812-5224

E-mail: cplsomar@gmail.com
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ANEXO PROPOSTA DETALHE

OBRA: Pérticos Marica — Projeto Basico Onerado

SOMAR

Processo n° 6030/2025
Data de inicio 13/03/2025
Folha 152

Rubrica

BDI: Construgio de Edificios (novos e reformas): 18,00%, Fornecimento de Materiais ¢ Equipamentos: 10,00% Servigos com custos

FONTES: CPTM 2025/08 (SP); EMBASA 2025.1 (BA); EMOP 2025/09 (R]); GOINFRA CIVIL 2025/08 (GO); IOPES 2025/08 (ES); ORSE 2025/09 (SE);
SCO 2025/10 (R]); SEINFRA 028 (CE); SETOPCentral 2025/7 (mg); SICRO NOVO 2025/07 (R]); SINAPI 2025/09 (R]); SIURB (202507 (SP); SP Educaciao
2025/07 (sp); SP Obras 199 (SP); SUDECAP 2025/07

PREGO UNITARIO RS PREGO TOTAL R$
ITEM CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID QUANTIDADE
SEMBDI | CcOMBDI SEM BDI COM BDI
1 ADMINISTRAGAO DA OBRA
14 00016 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA - PORTICOS - BDI = 13,00 PROPRIA % 1,00
CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO
12 05.100.0020-0 | &\ E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS - BDI = 13,00 EMOP UN 98.604,00
REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E
13 05.100.0022-0 | -oNDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS - BDI = 13,00 EMOP UN 98.604,00
CESTA BASICA E AUXILIO SAUDE COM BENEFICIOS MEDICOS E
14 05.100.0024-0 | ODONTOLOGICOS,CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO EMOP UNXMES 4.482,00
CIVIL - BDI = 13,00
15 05.100.0026-0 | VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA - BDI = 13,00 EMOP UN 98.604,00
2 TIPOLOGIA 01
2.1 DOCUMENTACAO
PROJETO EXECUTIVO PARA SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA DE COZINHA,
211 01.050.0586-0 | CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE, APRESENTADO NOS PADROES DA EMOP UN 1,00
CONTRATANTE, COM AREA ATE 50M2 - BDI = 13,00
PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA, CONSIDERANDO O PROJETO BASICO
EXISTENTE, PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE501 ATE
212 01.050.0357-0 | 3000M2, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS EMOP M2 3.000,00
LEGALIZACOES PERTINENTES, COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS
PROJETOS COMPLEMENTARES - BDI = 13,00
PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU
ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2, CONSIDERANDO O PROJETO
213 01.050.0553-0 | B/gICOEXISTENTE, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, EMOP M2 3.000,00
CONSTANDODE PLANTAS DE FORMA, ARMACAO E DETALHES - BDI = 13,00
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PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA, CONSIDERANDO O PROJETO
BASICO EXISTENTE, PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501
ATE 3000M2, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS
LEGALIZACOES PERTINENTES - BDI = 13,00

EMOP

SOMAR

Processo n°

6030/2025

Data de inicio

13/03/2025

Folha

153

Rubrica

M2

3.000,00

215

01.050.0250-0

PROJETO EXECUTIVO DE PROGRAMACAO VISUAL PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU
ADMINISTRATIVOS, DE 501 ATE 3000M2, APRESENTADO NOS PADROES DA
CONTRATANTE - BDI = 13,00

EMOP

M2

3.000,00

216

01.050.0479-0

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA, CONSIDERANDO O PROJETO
BASICO EXISTENTE, PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501
ATE 3000M2, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE
ASLEGALIZACOES PERTINENTES - BDI = 13,00

EMOP

M2

3.000,00

217

01.050.0453-0

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS,
CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE, PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU
ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2, APRESENTADO NOS PADROES DA
CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES - BDI = 13,00

EMOP

M2

3.000,00

21.8

01.050.0377-0

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA, CONSIDERANDO
PROJETO BASICO EXISTENTE, PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS
DE 501 ATE 3000M2, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE
AS LEGALIZACOES PERTINENTES - BDI = 13,00

EMOP

M2

3.000,00

219

01.050.0397-0

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS, CONSIDERANDO O PROJETO
BASICO EXISTENTE, PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE
500M2, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS
LEGALIZACOES PERTINENTES - BDI = 13,00

EMOP

M2

3.000,00

2.1.10

01.050.0162-0

PROJETO EXECUTIVO PARA URBANIZACAO/REURBANIZACAO DE AREAS, VISANDO A
ORGANIZACAO ESPACIAL E DAS ATIVIDADES, CONTEMPLANDO:SISTEMA VIARIO,
PASSEIOS, PRACAS, ARBORIZACAO, ILUMINACAO COM CRITERIOS
LUMINOTECNICOS, DISTRIBUICAO E INTEGRACAO DO MOBILIARIO URBANO E
EQUIPAMENTOS URBANOS, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE - BDI
=13,00

EMOP

HA

0,30

2111

01.050.0531-0

PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, CONSIDERANDOO
PROJETO BASICO EXISTENTE, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,
PARA PREDIOS COM AREA DE 501 ATE 3000M2 - BDI = 13,00

EMOP

M2

3.000,00

2.1.12

01.050.0433-0

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA, CONSIDERANDO
OPROJETO BASICO EXISTENTE, PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU
ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 500M2, APRESENTADO NOS PADROES DA
CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES - BDI = 13,00

EMOP

M2

3.000,00

21.13

01.050.0151-0

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E SONORIZACAO), DE
501 ATE 3000M2, INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADONOS PADROES DA
CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES - BDI = 13,00

EMOP

M2

3.000,00

22

CANTEIRO DE OBRA

2241

02.006.0035-0

ALUGUEL CONTAINER,P/SANITARIO-VESTIARIO,MED.APROX.2,30M LARGURA,6,00M
COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-
ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO
NAVAL,INCL.INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESSORIOS,3 BACIAS
SANITARIAS,2 LAVATORIOS,1 MICTORIO E 4
CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA(04.013.0015) - BDI =
13,00

EMOP

UNXMES

18,00

02.006.0015-0

ALUGUEL CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL),P/ESCRITORIO
C/WC,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO
C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO
FORRO,CHASSISREFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCLUINDO
INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESSORIOS,1 BACIA SANITARIAE 1
LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA (04.013.0015) - BDI =
13,00

EMOP

UNXMES

18,00

223

04.013.0015-0

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006

EMOP

UN

2,00
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TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE
CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

EMOP

SOMAR

Processo n°

6030/2025

Data de inicio

13/03/2025

Folha

154

Rubrica

UNXKM

60,00

225

C00129

APOIO PARA CONTEINER OU MODULO HABITAVEL

PROPRIA

m3

2,76

226

02.004.0005-0

BARRACAO DE OBRA COM DIVISAO INTERNA PARA ESCRITORIO E DEPOSITO DE
MATERIAIS, PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE 3* SOBRE ESTAQUEAMENTO DE
PECAS DE MADEIRA DE 37, 3"X3", PAREDES DE TABUAS DE MADEIRA DE 3% E
COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE INSTALACAO
ELETRICA, EXCLUSIVE PINTURA, SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES

EMOP

M2

72,00

227

02.015.0001-0

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

EMOP

UN

1,00

228

02.006.0050-0

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M
LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO
EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E
BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL
DE SUCCAO PARA LIMPEZA - BDI = 13,00

EMOP

UNXMES

36,00

229

02.016.0008-0

ENTRADA DE SERVICO AEREA, EM MEDIA TENSAO(15KV), PARA 112, 5KVA,
INCLUSIVE MEDICAO, POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS,
EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.014)

EMOP

UN

1,00

2.2.10

02.004.0010-0

BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE 6MM DE
ESPESSURA, RESINADA, SIMPLES, REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES, PISO
EMCIMENTADO, COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO,
ESPESSURA 6MM, INCLUSIVE INSTALACOES

EMOP

M2

61,60

2211

02.016.0001-0

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA, EM
BAIXA TENSAO, PARA CANTEIRO DE OBRAS, M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW, 20CV,
EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

EMOP

UN

2212

05.014.0009-0

ALUGUEL DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO, TRIFASICO,60HZ,13,8KV-
220/127V,75KVA - BDI = 13,00

EMOP

UNXMES

18,00

23

SERVIGOS PRELIMINARES

231

02.002.0006-0

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE
ACO GALVANIZADO, ESPESSURA DE 0, 5MM, ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,
INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA, UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE
SINTETICO NAS FACES INTERNA E EXTERNA

EMOP

M2

2.600,00

232

01.018.0002-0

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARCACAO,
INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNECIMENTO DO
MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRUIR

EMOP

186,20

233

05.006.0001-1

LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS
FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO
PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS
ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE
PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES - BDI = 13,00

EMOP

M2XMES

1.280,94

234

05.007.0007-0

LOCACAO DE PASSARELA METALICA PERFURADA,PARA ANDAIME METALICO
TUBULAR,INCLUSIVE TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA,EXCLUSIVE ANDAIME
TUBULAR E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008) - BDI = 13,00

EMOP

M2XMES

273,60

05.008.0001-0

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,
CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA

EMOP

M2

426,98

04.020.0122-0

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO
VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO
CAMINHAOQ(VIDE ITEM 04.021.0010)

EMOP

M2XKM

12.809,40

237

05.008.0008-1

MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA

EMOP

M2

426,98

238

04.021.0010-0

CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE
ESPERA DO CAMINHAO, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL

EMOP

M2

426,98

24

DEMOLIGOES E RETIRADAS
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DESMATAMENTO E LIMPEZA DE TERRENOS COM TRATOR DE ESTEIRAS COM

241 01.006.0004-0 | Do TORNG D ahocy EMOP M2 1.150,00
DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO, INCLUSIVE

24.2 05.001.0025-0 | EyipiL HAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO EMOP M3 583,96
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM AZULEJOS, CERAMICAS OU MARMORE EM

243 05.001.0009-0 | pAREDE, EXCLUSIVE A CAMADA DE ASSENTAMENTO EMOP M2 10.028,24

244 05.001.0008-0 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EMPAREDE EMOP M2 10.028,24
REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, COM SECAO MAIOR QUE 2,5 MM? E MENOR QUE )

245 C00176 10 MM, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 PROPRIA M 10.000,00
REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM

24.6 Coo181 REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 PROPRIA UN 100,00
DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM EMPILHAMENTO LATERAL

247 05.001.0001-0 | DEN O E o0 o e ARG EMOP M3 562,00

248 C00132 REMOGAO DE TRAMA METALICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL PROPRIA M2 1.671,37
REMOCAO DE COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO CONVENCIONAL,

249 05.001.0042-0 | ONDULADA, EXCLUSIVE MADEIRAMENTO, MEDIDA PELA AREA REAL DA EMOP M2 1.922,08
COBERTURA
DEMOLICAO E REMOCAO COM MACARICO E GUINDASTES, DE

2.4.10 05.002.0070-0 | ESTRUTURASMETALICAS DE PERFIS PESADOS DE ACO, MEDIDAS PELO PESO EMOP T 32,40
REMOVIDO
DESMONTAGEM E REMOCAO MANUAIS DE TUBOS, CONEXOES, REGISTROS,

2.4.11 05.001.0950-0 | VALVULAS E SIMILARES, COM JUNTAS FLANGEADAS.CUSTO POR JUNTA DEDN ATE EMOP UN 830,00
80MM
DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO, DE CONCRETO ARMADO,

24.12 05.002.0013-0 | \SANDO A EXPOSICAO OU RETIRADA DE ARMADURA EMOP M3 417,84

b3 05.001.0134.0 éﬁl;gg%AMENTo DE PORTAS, JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU EvoP N 360,00
REMOCAO DE CABOS ELETRICOS, COM SECAO MAIOR QUE 2,5 MM? E MENOR QUE .

2414 C00176 10 MM, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 PROPRIA M 200,56

2415 05.001.0055-0 | REMOCAO DE FORRO DE ESTUQUE, GESSO, PLACAS PRENSADAS E SEMELHANTES EMOP M2 1.671,37

2.4.16 €00131 REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO PROPRIA UN 100,00

2417 21.004.0150-0 | RETIRADA DE LUMINARIA, INSTALADA EM CORDOALHA, TETO OU PAREDE EMOP UN 200,00
CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3
DECAPACIDADE, UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO

2418 04.011.0053-1 | DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS EMOP T 4500,42
TEMPOSDE ESPERA MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA
OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 150T POR DIA DESH
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU

2419 04.005.0141-0 | £ |PAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO EMOP TXKM 229.521,00
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T

2.4.20 TC 10.05.0702 (/) Servigo de dlspos@ao ﬁpal de reydtjos de 9onstrugao civil (RCC - Classes A B?u (?) em sco t 4.590,42
local adequado e licenciado por 6rgdo ambiental competente, conforme legislagéo vigente.

25 TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAGAO
ESCAVACAO MECANICA,COM TRATOR DE LAMINA COM POTENCIA EM TORNO DE

251 03.025.0010-0 | 550cy,EM MATERIAL DE 13CATEGORIA,COM TRANSPORTE A 50,00M EMOP M3 14.202.47
CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS, MATERIAL A

252 04.010.0046-0 | GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE EMOP T 25.450,83
UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E
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MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3

SOMAR

Processo n°

6030/2025

Data de inicio

13/03/2025

Folha

156

Rubrica

253

04.005.0142-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T

EMOP

TXKM

203.606,61

254

03.010.0018-0

ATERRO COM MATERIAL DE 1°CATEGORIA, ESPALHADO POR RETRO ESCAVADEIRA,
EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL ADENSADO, REGADO POR CAMINHAO
TANQUE E COMPACTADO A 90% COM ROLO PE DE CARNEIRO CONVENCIONAL, DE
2(DOIS) CILINDROS, REBOCADO POR TRATOR DE PNEUS, INTERVINDO 2(DOIS)
SERVENTES, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA TERRA

EMOP

M3

2.493,63

255

03.010.0045-0

MATERIAL DE 12 CATEGORIA PARA ATERROS, COMPREENDENDO:ESCAVACAO,
CARGA, TRANSPORTE A 25KM EM CAMINHAO BASCULANTE E DESCARGA,
CONSIDERANDO O VOLUME NECESSARIO A EXECUCAO DE 1, 00M3 DE MATERIAL
COMPACTADO

EMOP

M3

2.493,63

20.004.0006-0

REFORCO DE SUBLEITO, DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAQ" DO
DER-RJ, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS

EMOP

M3

1.794,05

20.004.0005-0

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO, DE ACORDO COM AS
"INSTRUCOES PARA EXECUCAQ" DO DER-RJ, INCLUSIVE EXECUCAO E O
TRANSPORTE DE AGUA, MAS SEM TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS.O
CUSTO SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA

EMOP

M2

9.025,00

08.001.0002-1

BASE DE BRITA GRADUADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDA
APOS A COMPACTACAO

EMOP

M3

1.378,80

259

08.036.0001-0

CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO)DE AREIA, ESPALHADO E COMPRIMIDO
MECANICAMENTE, MEDIDA APOS COMPACTACAO

EMOP

M3

292,44

2.5.10

20.004.0136-0

LIMPEZA DE PISTA, COM UTILIZACAO DE COMPRESSOR DE AR,
CAMINHAOBASCULANTE, PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO COM CBUQ

EMOP

M2

4.725,00

2511

20.009.0027-0

REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, DE ACORDO
COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO DO DER-RJ", COMPREENDENDOPREPARO,
ESPALHAMENTO E COMPACTACAO MECANICOS, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DOS MATERIAIS

EMOP

M3

472,50

2512

20.100.0011-0

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,EXCLUSIVE PREPARO,INCLUSIVE
TRANSPORTE.CUSTO SOMENTE DOS MATERIAIS.FORNECIMENTO - BDI = 10,00

EMOP

M3

472,50

2513

08.020.0018-0

PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO, PRE-FABRICADAS,
COR NATURAL, COM ESPESSURA DE 10CM, RESISTENCIA A COMPRESSAO DE
50MPA, CONFORME ABNT NBR 15953, EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO E BASE

EMOP

M2

4.300,00

2.6

DRENAGEM

26.1

03.001.0001-1

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,
ARGILA OU PICARRA), ATE 1, 50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E
ESGOTAMENTO

EMOP

M3

409,92

26.2

06.004.0253-1

CANAL PRE-FABRICADO, EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO, COM SECAO
EM "U", MEDIDO PELA AREA DO PERIMETRO INTERNO DA SECAO VEZES O
COMPRIMENTO DO CANAL.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

EMOP

M2

1.120,53

2.6.3

20.026.0014-0

DESCIDA D'AGUA,EM DEGRAUS,FORMA RETANGULAR EM CONCRETO
ARMADO,FUNDO ACOMPANHA A FORMA DOS DEGRAUS,MEDINDO 0,90M DE BASEE
0,40M DE ALTURA,INCLUSIVE VIGAS TRANSVERSAIS DE ANCORAGEMNO SOLO A
CADA 5,00M,DEGRAUS C/MEDIDAS COERENTES C/INCLINACAO DO
TERRENO,MEDIDA PELO SEU COMPRIMENTO REAL(DA CAIXA COLETORA AO
DISSIPADOR DE ENERGIA),FORN.DOS MATERIAIS E ESCAVACAO

EMOP

404,22

26.4

06.012.0007-0

CAIXA DE AREIA DE CONCRETO ARMADO DE 1, 50X1, 50X2, 40M, PARA COLETOR DE
AGUAS PLUVIAIS DE 1, 00M DE DIAMETRO COM PAREDES DEO, 15M DE ESPESSURA,
SENDO A BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK=10MPA E REVESTIDA DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4EM VOLUME, DEGRAUS DE FERRO
FUNDIDO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DETODOS OS MATERIAIS

EMOP

UN

5,00

2.6.5

06.012.0001-0

CAIXA DE AREIA DE CONCRETO ARMADO DE 1, 00X1, 00X1, 80M, PARA COLETOR DE
AGUAS PLUVIAIS DE 0, 40M DE DIAMETRO COM PAREDES DEO, 15M DE ESPESSURA,
SENDO A BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK=10MPA E REVESTIDA DE

EMOP

UN

27,00
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ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4EM VOLUME, DEGRAUS DE FERRO
FUNDIDO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DETODOS OS MATERIAIS

SOMAR

Processo n°

6030/2025

Data de inicio

13/03/2025

Folha

157

Rubrica

26.6

03.015.0014-0

REATERRO DE VALA/CAVA COM AREIA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL E
COMPACTACAO MANUAL

EMOP

M3

51,25

26.7

04.010.0046-0

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE
UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E

MANOBRA EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3

EMOP

88,70

2.6.8

04.005.0142-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T

EMOP

TXKM

709,63

26.9

20.028.0014-0

DISSIPADOR DE ENERGIA TIPO, EM CONCRETO ARMADO, MEDINDO 1, 70X1, 15M DE
BASE E 0, 50M DE ALTURA, INCLUSIVE 10 RESSALTOS DE CONCRETO DE 0, 10X0,
20X0, 15M, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E ESCAVACAO

EMOP

UN

1,00

27

PORTICO

271

FUNDAGOES

2711

C00005

ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 70 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA,
LANCAMENTO, BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO - BDI = 13,00

PROPRIA

288,00

2712

11.025.0012-0

CONCRETO BOMBEADO, FCK=30MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO
DECONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO,
ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

EMOP

M3

243,36

2713

10.012.0005-0

ARRASAMENTO DE ESTACA DE CONCRETO PARA CARGA DE TRABALHO
DECOMPRESSAO AXIAL DE 600 A 950KN - BDI = 13,00

EMOP

UN

32,00

2714

C00160

MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGCAO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HELICE
CONTINUA (CUSTO FIXO), INCLUSIVE CARGA E DESCARGA, INCLUSIVE
TRANSPORTE EM QUILOMETRO RODADO - BDI = 13,00

PROPRIA

UN

1,00

2715

11.009.0072-1

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10%
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS
FORMAS

EMOP

KG

6.103,23

2716

11.005.0002-1

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA, EMPREGANDO-SE AS DE 14MM,
RESINADAS E TAMBEM AS DE 20MM DE ESPESSURA, PLASTIFICADAS, SERVINDO 1
VEZ, INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO

EMOP

M2

249,59

2717

04.010.0046-0

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE
UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3

EMOP

436,10

2718

04.005.0142-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T

EMOP

TXKM

3.488,80

2719

03.001.0001-1

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,
ARGILA OU PICARRA), ATE 1, 50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E
ESGOTAMENTO

EMOP

M3

384,16

27.1.10

03.011.0015-1

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO
COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL

EMOP

M3

140,80

27111

TC 10.05.0701 (/)

Servigo de disposigao final de material inerte, proveniente de escavagao em geral, em local
adequado e licenciado por 6rgdo ambiental competente, conforme legislagéo vigente.

SCO

436,10

27.1.12

16.030.0005-0

IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO), CONSUMO DE 0, 6KG/M2,
EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAO MECANICA

EMOP

M2

371,28
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SOMAR

Processo n°

6030/2025

Data de inicio

13/03/2025

Folha

158

Rubrica

ESTRUTURA

27.21

CONCRETO

27211

11.035.0010-0

FORMA PARA CONCRETO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO ESTRUTURALTIPO
"STEEL DECK", COM ESPESSURA DE 0, 80MM, INCLUSIVE ACESSORIOS
GALVANIZADOS E EXCLUSIVE TELA E CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

M2

1.144,00

27212

11.025.0012-0

CONCRETO BOMBEADO, FCK=30MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO
DECONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO,
ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

EMOP

M3

56,24

27213

11.005.0012-0

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA, DE 14MM DE ESPESSURA,
RESINADAS, PARA LAJES, SERVINDO 2 VEZES, E MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 2
VEZES, INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM, EXCLUSIVEESCORAMENTO

EMOP

M2

168,56

27214

11.004.0070-1

ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS, PARA ALTURA DE1, 50 A
5, 00M, COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA

EMOP

M2

140,61

27215

11.009.0074-1

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETROACIMA DE
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10%
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS
FORMAS

EMOP

KG

2.996,93

2722

METALICA

27221

11.016.0100-0

ESTRUTURA METALICA, COM ACO ASTM A-572, PARA ESTRUTURA DE EDIFICACOES,
PILARES, VIGAS PRINCIPAIS E SECUNDARIAS, ESCADAS, PATAMARES E CHAPAS
DAS BASES DA FUNDACAO, PERDAS E PINTURA DE TRATAMENTO, INCLUSIVE
FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS PARA LIGACOES E FIXACOES E
MONTAGEM - BDI = 13,00

EMOP

KG

346.379,15

27222

C00255

Estrutura em perfil de ago ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalagéo -
BDI = 13,00

PROPRIA

kg

369.117,80

27223

C00133

JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AGO EM PERFIL METALICO

PROPRIA

M2

5.826,22

27224

C00134

Pintura de acabamento com tinta de poliuretano acrilico de dois componentes com pistola
airless

PROPRIA

M2

5.826,22

27225

C00254

Pintura com primer epdxi de dois componentes com pistola a ar comprimido, uma deméo,
espessura de 70 ym

PROPRIA

5.826,22

27226

C00218

TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

PROPRIA

M2

1.505,52

2723

CISTERNA

27231

03.001.0001-1

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,
ARGILA OU PICARRA), ATE 1, 50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E
ESGOTAMENTO

EMOP

M3

639,40

27232

03.011.0015-1

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO
COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL

EMOP

M3

58,13

27233

11.005.0012-0

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA, DE 14MM DE ESPESSURA,
RESINADAS, PARA LAJES, SERVINDO 2 VEZES, E MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 2
VEZES, INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM, EXCLUSIVEESCORAMENTO

EMOP

M2

203,69

27234

11.009.0074-1

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETROACIMA DE
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10%
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS
FORMAS

EMOP

KG

2.548,17
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ESCORAMENTO DE FORMAS ATE 3, 30M DE PE DIREITO, COM MADEIRA DE3?,
TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES, PRUMOS 4 VEZES

EMOP

SOMAR

Processo n°

6030/2025

Data de inicio

13/03/2025

Folha

159

Rubrica

M3

136,77

27236

11.025.0012-0

CONCRETO BOMBEADO, FCK=30MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO
DECONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO,
ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

EMOP

M3

51,07

27237

04.010.0046-0

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE
UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3

EMOP

91,52

27238

04.005.0142-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T

EMOP

TXKM

732,13

273

PAREDES E PAINE

1S

2.7.31

12.016.0012-0

PAREDE DRYWALL C/ESP.120MM,ESTRUT.C/MONTANTES SIMPLES
AUTOPORTANTES 70MM,FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 70MM,AMBOS ACO
GALV.ESP.0,5MM,C/QUATRO CHAPAS GESSO ACARTONADO
STANDARD,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,FIXADA AOS MONTANTES POR MEIO DE
PARAFUSOS,C/TRATAMENTO DE JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS
CHAPAS GESSO ACARTONADO,APLIC.AREAS SECAS.FORN.E COLOCACAO

EMOP

M2

569,80

2732

12.015.0016-0

PAREDE DIVISORIA COM 35MM DE ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINELCEGO DE
CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,REVESTIDO EM CHAPA DE LAMINADO
MELAMINICO,COM MIOLO EM COLMEIA,ESTRUTURADO COM MONTANTES DE PERFIL
DE ACO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA,FAZENDO AS PORTAS
PARTE DO CONJUNTO,EXCLUSIVE SUASFERRAGENS.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

EMOP

M2

21,89

274

REVESTIMENTOS

2.7.41

17.017.0010-0

PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS, COM REVESTIMENTO LISO,
INCLUSIVELIXAMENTO, LIMPEZA, UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO, UMA DEMAO
DE MASSA CORRIDA OU ACRILICA E NOVO LIXAMENTO COM REMOCAO DOPO
RESIDUAL

EMOP

M2

1.139,22

2742

C00260

Revestimento ceramico para piso ou parede, 30 x 90 cm, Portobello, linha cetim bianco RT
ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularizagao
de base ou embogo .

PROPRIA

M2

323,63

2743

17.018.0250-0

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA, CLASSIFICACAOPREMIUM
OU STANDARD, CONFORME ABNT NBR 15079, PARA INTERIOR OU EXTERIOR,
SISTEMA TINTOMETRICO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE SELADOR
ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

EMOP

M2

815,62

2744

C00261

Brise em madeira pau d' arco, com réguas cantos abaulados 10 x 2cm, protegidas duas
demaos de sparlack cetol deck semi-brilho, em todas as faces, antes do assentamento

PROPRIA

M2

24,10

2745

C00262

Viga metalica, em perfil UDC150x50x4,75, para travamento de colunas ou apoio e
alvenarias, pintura 01 deméo epoxi fundo 6xido ferro + 02 demé&os esmalte epoxi branco

PROPRIA

67,13

275

LOUCAS E METAIS

2751

18.016.0106-0

BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304, TUBO DE 1.1/4", INCLUSIVE FIXACAO
COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS, COM 80CM, CONFORME
ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

6,00

2752

18.002.0095-0

BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA,COM CAIXA ACOPLADA,CONFORMEABNT NBR
9050 PARA ACESSIBILIDADE,INCLUSIVE ASSENTO PLASTICOPADRAO MEDIO
LUXO,RABICHO CROMADO,ANEL DE VEDACAO E ACESSORIOS DE
FIXACAO.FORNECIMENTO - BDI = 10,00

EMOP

UN

2,00

2753

18.002.0070-0

BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA,COM CAIXA ACOPLADA,PADRAO MEDIO
LUXO,INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO PADRAO MEDIO LUXO,RABICHO
CROMADO,ANEL DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO - BDI =
10,00

EMOP

UN

6,00
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ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),

INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS

EMOP

SOMAR

Processo n°

6030/2025

Data de inicio

13/03/2025

Folha

160

Rubrica

UN

8,00

2755

18.002.0014-0

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA SUSPENSA,CONFORME ABNTNBR
9050 PARA ACESSIBILIDADE,MEDINDO EM TORNO DE (45,5X35,5)CM,INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM METAL CROMADO:SIFAO
1"X1.1/4"VALVULA DE ESCOAMENTO,RABICHO,TORNEIRA PARA LAVATORIO DE
MESA COM ALAVANCA ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO
AUTOMATICO.FORNECIMENTO - BDI = 10,00

EMOP

UN

2,00

2756

15.003.0360-0

ASSENTAMENTO DE LAVATORIO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),
INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS

EMOP

UN

2,00

2757

18.016.0040-0

CUBA DE ACO INOXIDAVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE (500X400X200)MM, EM
CHAPA 20.304, VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623, SIFAO 1680 1.1/2"
X 1.1/2", EXCLUSIVE TORNEIRA.FORNECIMENTOE COLOCACAO

EMOP

UN

4,00

2758

C00264

Cuba de semi-encaixe, dim. 49 x 40cm, INCEPA, linha ocean pacific, ref. 63027 ou siimilar,
exclusive sifao, engate, valvula e torneira

PROPRIA

UN

4,00

2759

18.005.0013-0

PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTRO E COLOCACAO

EMOP

UN

8,00

27510

18.005.0010-0

SABONETEIRA EM PLASTICO ABS, PARA SABONETE LIQUIDO.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

EMOP

UN

4,00

2.7.5.11

18.005.0012-0

PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

4,00

27512

18.007.0051-0

DUCHINHA MANUAL,COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2"
CROMADO,RABICHOCROMADO,SUPORTE BRANCO,PISTOLA BRANCA,BUCHAS E
PARAFUSOS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO - BDI = 10,00

EMOP

UN

6,00

27513

18.007.0060-0

CHUVEIRO ESTAMPADO,ARTICULADO,COM BRACO DE 1/2" E 1 REGISTRODE
PRESSAO 1416,DE 1/2",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL
CROMADO.FORNECIMENTO - BDI = 10,00

EMOP

UN

2,00

27514

15.003.0380-0

ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),
INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS E BRACO CROMADO

EMOP

UN

2,00

2.75.15

18.006.0040-0

SABONETEIRA, DE SOBREPOR, EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

EMOP

UN

2,00

2.7.5.16

18.006.0054-0

CABIDE SIMPLES, DE SOBREPOR, EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

EMOP

UN

2,00

27517

18.009.0079-0

TORNEIRA PARA JARDIM,DE 1/2"X10CM APROXIMADAMENTE,EM METAL
CROMADO.FORNECIMENTO - BDI = 10,00

EMOP

UN

275.18

15.003.0379-0

ASSENTAMENTO DE TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),
INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS

EMOP

UN

4,00

27.5.19

18.013.0123-0

SIFAO FLEXIVEL EM PVC,DE 1"X40MM,PARA PIA OU LAVATORIO.FORNECIMENTO -
BDI = 10,00

EMOP

UN

4,00

2.7.5.20

18.013.0130-0

RABICHO/LIGACAO FLEXIVEL,EM METAL CROMADO,COMPRIMENTO DE 30CM,COM
SAIDA DE 1/2".FORNECIMENTO - BDI = 10,00

EMOP

UN

4,00

275.21

18.013.0108-0

VALVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATORIO,COM LADRAO, 1603 DE 1",EM METAL
CROMADO.FORNECIMENTO - BDI = 10,00

EMOP

UN

4,00

275.22

18.009.0105-0

TORNEIRA PARA LAVATORIO,DE MESA,ACIONAMENTO HIDROMECANICO COM LEVE
PRESSAO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMATICO,ACABAMENTO
CROMADO.FORNECIMENTO - BDI = 10,00

EMOP

UN

4,00

2.7.6

FORRO

2761

13.196.0080-0

FORRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/UMA CHAPA DE GESSO ACARTONADO,TIPO
STANDARD NO SISTEMA DRYWALL,LARGURA 1200MM,ESP.12,5MM,,C/TRAT.JUNTAS
P/UNIFORMIZACAO DA SUPERFICIE,SENDO APARAFUSADA EM ESTRUTURA DE ACO
GALVANIZADO,SUSPENSA POR MEIO DE PENDURAIS FIXADOS EM ESTRUTURA
SUPERIOR,C/O PERIMETRO EXECUTADOC/CANTONEIRAS ACO
GALVANIZADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

M2

113,89
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PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA,
CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079), PARA INTERIOR E
EXTERIOR, BRANCA OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETO LISO, CIMENTO SEM
AMIANTO, E REVESTIMENTO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE SELADOR
ACRILICO, DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

EMOP

SOMAR

Processo n°

6030/2025

Data de inicio

13/03/2025

Folha

161

Rubrica

M2

113,89

2763

05.005.0006-1

ANDAIME DE TABUADO SOBRE CAVALETES, INCLUSIVE ESTES, EM MADEIRA DE 12,
COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA 10 VEZES, INCLUSIVE MOVIMENTACAO

EMOP

M2

34,17

2717

PISO

2771

13.301.0132-0

CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, NA ESPESSURA DE 5CM

EMOP

M2

1.143,61

2772

13.331.0015-0

REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO, ACABAMENTO DA BORDA
RETIFICADO, NO FORMATO (60X60)CM, PARA USO EM AREAS COMERCIAIS COM
TRAFEGO INTENSO, CONFORME ABNT NBR ISO 13006, ASSENTE EM SUPERFICIE
NIVELADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO PRONTO

EMOP

M2

75,84

2773

13.331.0030-0

REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO, ACABAMENTO DA BORDA
RETIFICADO, NO FORMATO (60X120)CM, PARA USO EM AREAS COMERCIAIS COM
TRAFEGO INTENSO, CONFORME ABNT NBR ISO 13006, ASSENTE EM SUPERFICIE
NIVELADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO PRONTO

EMOP

M2

1.067,77

2774

13.416.0015-0

PISO TATIL DE BORRACHA ALERTA,PARA ACESSIBILIDADE,CONFORME ABNT NBR
16537, MEDINDO (25X25)CM,ESPESSURA DE 5MM,COLADO SOBRE BASE
EXISTENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

M2

70,00

278

IMPERMEABILIZAGAO

2.7.81

13.010.0029-0

REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3

EMOP

M3

2,01

2782

16.020.0005-0

IMPERMEABILIZACAO C/MANTA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO C/POLIMEROS,
ACABAMENTO POLIETILENO EM AMBAS AS FACES, TIPO II-B, ESP.4, 0MM,
APLICACAO C/CHAMA MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO BASE AGUA ISENTO
DE SOLVENTES, INCLUSIVE ESTE, EM SUBSTRATO C/CAIMENTO DE 1%, EXCLUSIVE
REGULARIZACAO, CAMADA SEPARADORA E PROTECAO MECANICA, CONFORME
ABNT NBR 9952.

EMOP

M2

42,26

2783

16.030.0009-0

IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO), CONSUMO DE 2KG/M2, EM
SUPERFICIES LISAS, DE PEQUENAS DIMENSOES, ESTRUTURANDO COM TELA DE
POLIESTER # 2MMX2MM OS BOXES, CANTOS, RALOS E TUBOSEMERGENTES,
EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAO MECANICA

EMOP

M2

109,37

2784

C00090

PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM.

PROPRIA

M2

42,26

279

BANCADAS

2.7.91

C00018

BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO)

PROPRIA ‘

M2

‘ 10,47

2710

ESQUADRIAS

2.7.101

14.006.0238-0

PORTA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA (MDP, MDF OU HDF), PADRAO
MEDIO, NUCLEO SARRAFEADO, ACABAMENTO PARA PINTURA, COMMEDIDAS
APROXIMADAS DE (60X210X3, 5)CM, MARCO DE (7X3)CM, CONFORME ABNT NBR
15930, EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

11,00

27.10.2

14.006.0237-0

PORTA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA (MDP, MDF OU HDF), PADRAO
MEDIO, NUCLEO SARRAFEADO, ACABAMENTO PARA PINTURA, COMMEDIDAS
APROXIMADAS DE (70X210X3, 5)CM, MARCO DE (7X3)CM, CONFORME ABNT NBR
15930, EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCAO

EMOP

UN

6,00

27103

14.006.0235-0

PORTA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA (MDP, MDF OU HDF), PADRAO
MEDIO, NUCLEO SARRAFEADO, ACABAMENTO PARA PINTURA, COMMEDIDAS
APROXIMADAS DE (80X210X3, 5)CM, MARCO DE (7X3)CM, CONFORME ABNT NBR
15930, EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

2,00
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PORTA DE MADEIRA, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE (90X210X3, 5)CM, REVESTIDA
NAS DUAS FACES COM CHAPA LAMINADA (COMPOSTA DE CELULOSE PRENSADA
EM AUTOCLAVE) DE 0, 8MM DE ESPESSURA, PROTECAO DOS TOPOS VERTICAIS EM
LAMINADO PET COM ABAS DE 1", MARCO EM MADEIRA E ALIZAR EM MDF NAVAL
REVESTIDOS EM PET, CONFORME ABNTNBR 15930 E RDC N°50/2002 ANVISA,
EXCL.FERRAGENS.FORN.COLOC.

EMOP

SOMAR

Processo n°

6030/2025

Data de inicio

13/03/2025

Folha

162

Rubrica

UN

2,00

27105

14.007.0041-0

FERRAGENS P/PORTAS DE MADEIRA,1 FOLHA DE ABRIR,INTERNAS,SOCIAIS OU
SERVICO,CONSTANDO DE FORN.S/COLOC.(ESTA INCLUIDA NO
FORN.COLOC.ESQUADRIAS),DE:-FECHADURA TIPO GORGE,TRINCO REVERSIVEL,EM
METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-ROSETA EM METAL C/ACABAMENTO
CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-3
DOBRADICAS FERRO GALV.3"X2.1/2",C/PINO E BOLAS FERRO

EMOP

UN

21,00

2.7.10.6

14.007.0090-0

FERRAGENS P/PORTA MADEIRA,CORRER,1 FOLHA,CONSTANDO
FORN.S/COLOC.(ESTA INCLUIDA FORN.COLOC.ESQUADRIAS),DE:-FECHADURA
EMBUTIR,BICO DE PAPAGAIO,C/CHAVE BIPARTIDA,METAL C/ACABAMENTO
CROMADO;-2,00M DE TRILHO SUPERIOR "U",ALUMINIO;-2 ROLDANAS;-2PINOS
GUIA,ALUMINIO OU LATAO,S/CANTONEIRA;-2,00M TRILHO INFERIOR "U", ALUMINIO;-2
CONCHAS,C/FURO P/CHAVE EM LATAO CROMADO

EMOP

UN

2,00

2.7.10.7

14.008.0123-0

PORTA DE CORRER, DE MADEIRA, C/MEDIDAS APROXIMADAS (110X210X4)CM,
REVESTIDA NAS DUAS FACES COM CHAPA LAMINADA (COMPOSTA DECELULOSE
PRENSADA EM AUTOCLAVE) DE 0, 8MM DE ESPESSURA, PROTECAO DOS TOPOS
VERTICAIS EM LAMINADO PET C/ABAS DE 1", MARCO EMMADEIRA E ALIZAR EM MDF
NAVAL REVESTIDOS EM PET, CONF.ABNT NBR 15930 E RDC N°50/2002 ANVISA,
EXCL.FERRAGENS.FORN.COLOC.

EMOP

UN

2,00

2.7.10.8

C00265

Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-6ca 0,70x2,10m, inclusive batentes e ferragens

PROPRIA

UN

4,00

2.7.10.9

14.003.0025-0

JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER, COM DUAS FOLHAS
DE CORRER, EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

M2

26,84

2.7.10.10

C00267

CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXACAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

PROPRIA

118,80

2.7.10.11

C00268

FACHADA DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm FIXADO COM SPIDER GLASS

PROPRIA

M2

1.702,07

2.7.10.12

18.016.0225-0

CORRIMAO SIMPLES EM TUBO DE ACO INOX COM DIAMETRO DE 1.1/2", COM
GUARDA-CORPO EM VIDRO, EXCLUSIVE ESTE, FIXADO EM MONTANTESDE TUBO DE
ACO INOX COM DIAMETRO DE 1.1/2" COM ACABAMENTO SUPERIOR EM TUBO DE
ACO INOX COM DIAMETRO DE 2.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

95,18

2.7.10.13

14.004.0073-0

VIDRO LAMINADO, COM ESPESSURA DE 10MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

M2

104,70

2.7.11

ELEMENTOS DE PROTEGAO DE TRANSITO

27111

14.002.0210-0

GUARDA-CORPO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DOIS MONTANTESEM
TUBO DE 1", UMA TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE 2" E DUAS TRAVESSAS
INFERIORES EM TUBO DE 1", EM MODULOS DE 2, 20M DE COMPRIMENTO E 1, 00M
DE ALTURA, INCLUSIVE PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAQO

EMOP

UN

218,36

27112

08.034.0020-0

GUARDA-RODAS DE CONCRETO ARMADO, CONFECCIONADO C/CONCRETO
PREPARADO EM USINA DOSADORA TIPO VERTICAL, DOSADO P/FCK=25MPA E8% DE
MICROSSILICA E FORMA TRAPEZOIDAL, TIPO NEW JERSEY, C/15CM DE TOPO, 38CM
DE BASE E 90, 50CM DE ALTURA, COMPREENDENDO MATMATERIAIS, LANCAMENTO,
COLOC.NA FORMA E ADENSAMENTO MECANICO, ENGASTADO EM SOBRELAJE,
EXCL.ESTA, INCL.ARMADURA DE ENGASTE

EMOP

172,00

2712

INSTALAGOES

27121

HIDRAULICA

2712141

TUBOS E CONEXOES
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TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE CONEXOES, EMENDAS,
2712111 15.036.0028-0 | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO EMOP M 162,23
TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE CONEXOES, EMENDAS,
2712112 15.036.0029-0 | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO EMOP M 134,91
TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE CONEXOES, EMENDAS,
2712113 15.036.0030-0 | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO EMOP M 37,78
TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE CONEXOES, EMENDAS,
27.12.1.1.4 15.036.0031-0 | A\BERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO EMOP M 39,34
TUBO DE PVC RIGIDO DE 60MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE CONEXOES, EMENDAS,
2712115 15.036.0032-0 | \BERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO EMOP M 53,42
TUBO DE PVC RIGIDO DE 75MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE CONEXOES, EMENDAS,
2712116 15.036.0033-0 | \BERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO EMOP M 9,00
2712147 15.038.0386-0 | TE SOLDAVEL 90°,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 32,00
2712118 15.038.0387-0 | TE SOLDAVEL 90°,COM DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 3,00
2.7.121.1.9 15.038.0388-0 | TE SOLDAVEL 90°,COM DIAMETRO DE 40MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 7,00
2.7.12.1.1.10 15.038.0389-0 | TE SOLDAVEL 90°,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 7,00
2.7.12.1.1.11 15.038.0390-0 | TE SOLDAVEL 90°,COM DIAMETRO DE 60MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 3,00
2.7.12.1.1.12 15.038.0391-0 | TE SOLDAVEL 90°,.COM DIAMETRO DE 75MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 2,00
TE 90° SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL,COM DIAMETRO DE
27121113 15.038.0472:0 | 5o s iX8/4" FORNEGIMENTO - BDI < 10,00 EMOP UN 4,00
S
97121114 16.035,0406.0 | 1E DE REDUCAO 80° SOLDAVEL COM DIAVETRO DE SOMIX40MIM FORNECIVENTO - EvoP N 100
2.7.12.1.1.15 15.038.0336-0 | JOELHO 90° SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 63,00
2.7.12.1.1.16 15.038.0337-0 | JOELHO 90° SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 12,00
27121117 15.038.0338-0 | JOELHO 90° SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 40MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 15,00
2.7.12.1.1.18 15.038.0339-0 | JOELHO 90° SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 16,00
2.7.12.1.1.19 15.038.0340-0 | JOELHO 90° SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 60MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 4,00
2.7.12.1.1.20 15.038.0341-0 | JOELHO 90° SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 75MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 3,00
JOELHO 90° SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO,COM DIAMETRO DE
2.7.12.1.1.21 15.038.0457-0 | Hoi o O RNECIMENTO - BDI < 10,00 EMOP UN 23,00
2.7.121.1.22 15.038.0321-0 | JOELHO 45° SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 2,00
2.7.12.1.1.23 15.038.0322-0 | JOELHO 45° SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 1,00
2.7.12.1.1.24 15.038.0324-0 | JOELHO 45° SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 1,00
2.7.12.1.1.25 15.038.0301-0 | CURVA 90° SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 13,00
BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE
2.7.12.1.1.26 15.038.0268-0 | oo o R OMEN YO BDI~ 1000 EMOP UN 1,00
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BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE
27124421 15.038.0269-0 | 55\MX50MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 2,00
BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE
2712.1.1.28 15.038.0270-0 | 75MX50MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 2,00
BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE
2.7.12.1.1.29 15.038.0200-0 | oo O e CIMEN YO BOI - 1000 EMOP UN 1,00
27121130 16.038.0435.0 | LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA COM DIAVETRO DE 32MIX1” FORNECIVENTO - B0I EMOP N 400
ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO PARA
27.12.1.1.31 15.038.0241-0 | cAIXAD'AGUA,COM DIAMETRO DE 25MMX3/4" FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 33,00
ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO PARA
27121432 15.038.0242-0 | oAIxAD'AGUA,COM DIAMETRO DE 32MMX1" FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMoP UN 100
ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO PARA
27.12.1.1.33 15.038.0243-0 | cA|XAD'AGUA,COM DIAMETRO DE 40MMX1.1/4" FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 12,00
ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO PARA
27.12.1.1.34 15.038.0244-0 | cp|XAD'AGUA,COM DIAMETRO DE 50MMX1.1/2" FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 16,00
ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
27.12.1.1.35 15.038.0203-0 | REGISTRO,COMDIAMETRO DE 40MMX1.1/4" FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EmMOP UN 2,00
ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
27.1211.36 15.038.0208-0 | REGISTRO,COMDIAMETRO DE 50MMX1.1/2". FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EmMoP UN 100
ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
27.12.1.1.37 15.038.0207-0 | REGISTRO,COMDIAMETRO DE 60MMX2".FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 8,00
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM X 1/2", )
27.12.1.1.38 €00269 INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. PROPRIA UN 4,00
S
7121139 160304010 | 1 DE REDUCAO 90° SOLDAVEL COM DIAMETRO DE 32MMXZ5HIM.FORNECIMENTO - EvoP N 2,00
5
27121140 16.035,0402.0 | 1E DE REDUCAO 80° SOLDAVEL COM DIAVETRO DE 4OMMX32MIM FORNECIVENTO - EvoP N 2,00
27121141 1609604050 | 1€ DE REDUCAO 90° SOLDAVEL COM DIAVETRO DE SOMNXGZHM FORNECIVENTO - EvoP N 100
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDAVELPARA
27.12.1.1.42 15.045.0091-0 | XGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 25MM, EXCLUSIVE A PECA EMOP UN 170,00
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDAVELPARA
27.12.1.1.43 15.045.0092-0 | xGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 32MM, EXCLUSIVE A PECA EMOP UN 32,00
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDAVELPARA
27.12.1.1.44 15.045.0093-0 | XGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 40MM, EXCLUSIVE A PECA EMOP UN 34,00
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDAVELPARA
27121145 15.045.0094-0 | AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 50MM, EXCLUSIVE A PECA EmMOP UN 54,00
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDAVELPARA
27.12.1.1.46 15.045.0095-0 | AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 60MM, EXCLUSIVE A PECA EMOP UN 14,00
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDAVELPARA
27121147 15.045.0096-0 | AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 75MM, EXCLUSIVE A PECA EMOP UN 5,00
271212 RESERVATORIOS
RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA
APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO
2712121 18.021.0030-0 | OUPOLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 500L,INCLUSIVE TAMPADE EMOP UN 1,00
VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 E
8220.FORNECIMENTO - BDI = 10,00
COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO, FIBRA DE VIDRO
OUSEMELHANTE DE 500L, INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA
27.121.22 15.028.0005-0 | SERRADA, E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO EMOP UN 1,00
RESERVATORIO
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RESERVATORIO PRFV POLIESTER REFORCADO FIBRA
VIDRO,CAPAC.10000L,DIM.APROX.(DIAM:2,60MXALT:2,00M),AGUA POTAVEL OU
APROVEITAMENTO AGUA CHUVA AAC,INCL.TAMPA PRESSAO
PARAFUSADA,CONFORMEABNT NBR 15527,12217 E 8220,FABR.OPERAREM REGIME
CARGA OSCINTE CICLICA,CONTRA RADIACOES UVA UVB,REFORCO RESISTENCIA
CARGA COMPRES.DIRETAMENTE COSTADO S/NECESSIDADE CONTENCAO.FORN.

EMOP

SOMAR

Processo n°

6030/2025

Data de inicio

13/03/2025

Folha

165

Rubrica

UN

5,00

2712124

15.028.0010-0

COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO, FIBRA DE VIDRO
OUSEMELHANTE COM 1000L, INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA
EMADEIRA SERRADA, E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA, EXCLUSIVE
FORNECIMENTO DO RESERVATORIO

EMOP

UN

5,00

2712125

18.021.0055-0

RESERVATORIO PRFV POLIESTER REFORCADO FIBRA
VIDRO,CAPAC.5000L,DIM.APROX.(DIAM:2,00MXALT:1,80M),AGUA POTAVEL OU
APROVEITAMENTO AGUA CHUVA AAC,INCL.TAMPA PRESSAO PARAFUS.,CONF.ABNT
NBR 15527,12217 E 8220,FABRIC.P/OPER.SOB-REGIME DE CARGA

OSC.CICLICA, TRATAM.CONTRA RAD.UVA E UVB,E REFORCO P/RESIT.A CARGA DE
COMPRES.DIRET.NO COSTADO S/NEC.DE CONT.QDO SOTERRA.FORN

EMOP

UN

2,00

2712126

15.028.0025-0

COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO, FIBRA DE VIDRO
OUSEMELHANTE DE 5.000L, INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA EMADEIRA
SERRADA, E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO
RESERVATORIO

EMOP

UN

2712127

18.021.0043-0

RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA
APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO
OUPOLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 2500L,INCLUSIVE TAMPA DE
VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 E
8220.FORNECIMENTO - BDI = 10,00

EMOP

UN

1,00

2712128

15.028.0018-0

COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FOBROCIMENTO, FIBRA DE VIDRO
OUSEMELHANTE DE 2.500L, INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA EMADEIRA
SERRADA, E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA, EXCLUSIVEFORNECIMENTO DO
RESERVATORIO.

EMOP

UN

1,00

271213

REGISTROS

2712131

15.029.0011-0

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO
ECOLOCACAO

EMOP

UN

15,00

271213.2

15.029.0014-0

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, COM DIAMETRO DE 1.1/2".FORNECIMENTOE
COLOCACAO

EMOP

UN

6,00

2712133

15.029.0013-0

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, COM DIAMETRO DE 1.1/4".FORNECIMENTOE
COLOCACAO

EMOP

UN

1,00

2712134

15.029.0015-0

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTO E
COLOCACAO

EMOP

UN

4,00

2712135

18.013.0156-0

REGISTRO DE PRESSAO, 1416 DE 3/4",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL
CROMADO.FORNECIMENTO - BDI = 10,00

EMOP

UN

2712136

18.012.0100-0

TORNEIRA DE BOIA, EM METAL, DE 1.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

2712137

15.029.0053-0

VALVULA DE PE, EM METAL, COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

2,00

2712138

15.029.0084-0

VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, EM METAL, COM DIAMETRO DE
2".FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

1,00

27.1213.9

15.029.0081-0

VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, EM METAL, COM DIAMETRO DE
1".FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

1,00

27.121.3.10

15.029.0104-0

VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, EM METAL, COM DIAMETRO DE
2".FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

1,00

27.1213.11

15.029.0101-0

VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, EM METAL, COM DIAMETRO DE
1".FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

1,00

27121312

15.030.0040-0

REGISTRO DE ESFERA, EM PVC, SOLDAVEL, COM DIAMETRO DE
60MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

1,00
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REGISTRO DE ESFERA, EM PVC, SOLDAVEL, COM DIAMETRO DE

27121313 15.030.0032:0 | REO TR0 B e oL oGO EMOP UN 15,00
REGISTRO DE ESFERA, EM PVC, SOLDAVEL, COM DIAMETRO DE

2.7.12.1.3.14 15.030.0036-0 | HEoIo TR0 O R N oA EMOP UN 8,00
REGISTRO EM ESFERA, EM PVC, SOLDAVEL, COM DIAMETRO DE

27121315 15.030.0038-0 | oo TR R L oE A G EMOP UN 5,00
REGISTRO EM ESFERA, EM PVC, SOLDAVEL, COM DIAMETRO DE

2.7.12.1.3.16 15.030.0034-0 | BRI ST RO BN R e oL A EMOP UN 4,00

27.12.1.4 BOMBAS
BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA, COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 1CV,

2712141 18.029.0015-0 | Exc) USIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP UN 3,00
BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA, COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 2CV,

2712142 18.029.0025-0 | £y | USIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP UN 1,00

271215 HIDROMETRO
ABRIGO PARA HIDROMETRO DE 2" C/FILTRO EXTERNO, NAS DIMENSOES(1, 70X0,
70X0, 80)M, ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE (10X20X20), PAREDE DE MEIA VEZ,
REVESTIDAS C/ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, TRACO 1:6, C/FUNDO DE

2712151 15.001.0073-0 | ONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, C/PORTA (140X70)CM EM GRADE EMOP UN 1,00
CONFECCIONADA EM FERRO CHATO 1/2" C/ESP.DE 1/8" E CADEADO 30MM,
CONFORME PROJETO N°2089/EMOP
KIT CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AGO )

2712152 €00270 GALVANIZADO DN 50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (EXCLUSIVE PROPRIA UN 1,00
HIDROMETRO).

2712153 00271 HIDROMETRO DN 2", 30 M¥H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO PROPRIA UN 1,00

27122 SANITARIA

2.7.12.2.1 TUBOS E CONEXOES
TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE EMENDAS, CONEXOES,

27.12.2.11 15.036.0045-0 | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO EMOP M 34,81
TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE EMENDAS, CONEXOES,

2712212 15.036.0046-0 | A\BERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO EMOP M 85,87
TUBO DE PVC RIGIDO DE 100MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE EMENDAS, CONEXOES,

2712213 15.036.0048-0 | \BERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO EMOP M 51,76

2712214 C00336 Tubo pvc rigido c/anel borracha, serie reforgada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 40mm PROPRIA M 4,27
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM )

2712215 C00152 B P O R ) PROPRIA M 7,41

2712216 15.038.0323-0 | JOELHO 45° SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 40MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 6,00

2712217 15.038.0324-0 | JOELHO 45° SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 14,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA )

2712218 €00198 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE PROPRIA un 2,00
ESGOTO SANITARIO.

2.7.12.2.1.9 15.038.0338-0 | JOELHO 90° SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 40MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 27,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA )

2.7.12.2.1.10 €00272 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE PROPRIA un 54,00
ESGOTO SANITARIO.
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JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA

27.12.2.1.11 €00273 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU PROPRIA UN 14,00
VENTILACAO.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,

27.12.2.1.12 Co0274 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO PROPRIA UN 3,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, .

27.122.1.13 €00230 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 PROPRIA UN 1,00
TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, )

2.7.12.2.1.14 €00099 JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO PROPRIA UN 2,00
OU VENTILACAO.
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,

27.12.2.1.15 €00104 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO PROPRIA UN 3,00
SANITARIO.
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, )

2.7.12.2.1.16 €00275 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO PROPRIA UN 8,00
SANITARIO
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, )

2.7.12.2.1.17 €00226 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO PROPRIA UN 21,00
SANITARIO.
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,

27.12.2.1.18 €00276 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO PROPRIA UN 14,00
SANITARIO
LUVA SIMPLES PVC-PBA CONFORME ABNT NBR 10351,COM DIAMETRO NOMINAL DE

271221419 06.270.0086-0 | 5oMM,INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNEGIMENTO - BDI = 10,00 EMOoP UN 95,00
LUVA SIMPLES PVC-PBA CONFORME ABNT NBR 10351,COM DIAMETRO NOMINAL DE

27.122.1.20 06.270.0088-0 | 1000, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 42,00
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, )

27.122.1.21 €o0277 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO PROPRIA UN 7.00
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, )

27.12.21.22 Coo278 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. PROPRIA UN 9,00
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, )

27.12.2.1.23 €00242 FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. PROPRIA UN 3,00
BUCHA DE REDUGAO LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 )

27.12.2.1.24 €00225 MM, JUNTA SOLDAVEL E ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE PROPRIA UN 1,00
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
BUCHA DE REDUCAO LONGA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA )

27.12.2.1.25 €00279 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. PROPRIA UN 2,00

27122126 00140 CAP, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 150 M, PARA COLETOR PREDIAL DE PROPRIA N 2,00
CAP PVC-PBA,CONFORME ABNT NBR 10351,COM DIAMETRO NOMINAL

2712212 06.270.0048-0 | HE400MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EmMOP UN 4,00
CAP, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E )

27122128 €00280 INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. PROPRIA UN 2,00
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA )

2.7.12.2.1.29 C00141 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE PROPRIA UN 5,00
ESGOTO SANITARIO.

2.712.21.30 C00281 Jungao simples em pvc rigido soldavel, para esgoto primario, diam = 100 x 50mm PROPRIA UN 5,00
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, ESGOTO,

27.122.1.31 15.045.0084-0 | 565 DAVEL, COM DIAMETRO DE 40MM, EXCLUSIVE A PECA EMOP UN 33,00
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, ESGOTO,

27.122.1.32 15.045.0085-0 | 565 pAVEL, COM DIAMETRO DE 50MM, EXCLUSIVE A PECA EMOP UN 109,00
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, ESGOTO,

27.122.1.33 15.045.0087-0 | 55| pAVEL, COM DIAMETRO DE 100MM, EXCLUSIVE A PECA EMOP UN 46,00
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TUBO DE PVC RIGIDO, CONFORME ABNT NBR-5688 DE 100MM, LINHA REFORCADA,
SOLDAVEL, EXCLUSIVE EMENDAS, CONEXOES, ABERTURA E FECHAMENTO DE
RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

EMOP

SOMAR

Processo n°

6030/2025

Data de inicio

13/03/2025

Folha

168

Rubrica

75,00

271222

RALOS

27122241

C00228

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

PROPRIA

UN

16,00

2712222

15.004.0170-0

RALO SECO(SIMPLES)DE PVC(100X53)X40MM, COM GRELHA,
COMPREENDENDO:EFLUENTE DE 40MM SOLDAVEL EM PVC, COM 2, 00M DE
EXTENSAO ELIGACAO AO RALO SIFONADO.FORNECIMENTO E INSTALACAO

EMOP

UN

4,00

2712223

15.004.0181-0

RALO SIFONADO DE PVC(100X100)X50MM, EM PAVIMENTO TERREO, COM TAMPA
CEGA, COM 1 ENTRADA DE 40MM E SAIDA DE 50MM, INCLUSIVE LIGACAO DE 50MM
DE PVC ATE A CAIXA DE INSPECAO, CONSIDERANDO ADISTANCIA DO CENTRO DO
RALO ATE 2, 00M.FORNECIMENTO E INSTALACAO

EMOP

UN

4,00

2712224

C00282

Ralo seco linear pvc sanitario d=90 com grelha aluminio

PROPRIA

UN

3,00

2712225

C00283

Prolongador para caixa sifonada 100 x 100mm, Tigre ou similar

PROPRIA

UN

271223

SISTEMA DE TRAT.

AMENTO DE ESGOTO

27122341

C00003

TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO =
2,88 M, ALTURA INTERNA = 4,00 M, VOLUME UTIL: 26057,63 L

PROPRIA

UN

1,00

2712232

15.002.0695-0

SUMIDOURO CILINDRICO, LIGADO A FOSSA, MEDINDO 3000X2800MM, EM ANEIS DE
CONCRETO PRE-MOLDADO, EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

EMOP

UN

1,00

2712233

15.002.0666-0

FILTRO ANAEROBIO, DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO, MEDINDO
3000X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

1,00

271223.4

03.001.0001-1

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,
ARGILA OU PICARRA), ATE 1, 50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E
ESGOTAMENTO

EMOP

M3

469,43

2712235

03.011.0015-1

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO
COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL

EMOP

M3

202,43

2712236

04.010.0046-0

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE
UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3

EMOP

478,45

2712237

04.005.0142-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T

EMOP

TXKM

3.827,61

271224

CAIXAS DE INSPEGAO

2712241

15.001.0027-0

CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM), EM PAREDESDE MEIA
VEZ, COM DIMENSOES DE 0, 60X0, 60X0, 60M, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, REVESTIDA INTERNAMENTE COM A MESMA
ARGAMASSA, COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

EMOP

UN

2,00

2712242

12.002.0060-1

ALVENARIA PARA CAIXAS ENTERRADAS, ATE 0, 80M DE PROFUNDIDADE, DE
TIJOLOS MACICOS 7X10X20CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO
E AREIA, NO TRACO 1:2:2, EM PAREDES DE MEIA VEZ(0, 10M)

EMOP

M2

3,25

2712243

13.010.0029-0

REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3

EMOP

M3

0,13

2712244

13.001.0030-1

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 COM 1, 5CM DE
ESPESSURA, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3

EMOP

M2

3,25
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TAMPA PARA CAIXA COLETORA, EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE TODOSOS
MATERIAIS E COLOCACAO (ESPESSURA DE 6CM)

EMOP

SOMAR

Processo n°

6030/2025

Data de inicio

13/03/2025

Folha

169

Rubrica

M2

2,61

2712246

C00284

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO
INTERNO= 0,3

PROPRIA

UN

2,00

2712247

C00285

Prolongador sem entrada para caixa de gordura, dn = 300mm, Tigre ou similar

PROPRIA

UN

2,00

2712248

03.001.0001-1

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,
ARGILA OU PICARRA), ATE 1, 50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E
ESGOTAMENTO

EMOP

M3

2,56

2712249

03.011.0015-1

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO
COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL

EMOP

M3

2,20

2.7.12.2.4.10

04.010.0046-0

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE
UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3

EMOP

0,65

27122411

04.005.0142-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T

EMOP

TXKM

27123

PLUVIAIS

271231

TUBOS E CONEXOES

2712311

C00152

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.

PROPRIA

11,49

2712312

15.036.0082-0

TUBO DE PVC RIGIDO, CONFORME ABNT NBR-5688 DE 100MM, LINHA REFORCADA,
SOLDAVEL, EXCLUSIVE EMENDAS, CONEXOES, ABERTURA E FECHAMENTO DE
RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

EMOP

42,72

2712313

15.036.0084-0

TUBO DE PVC RIGIDO, CONFORME ABNT NBR-5688 DE 150MM, LINHA REFORCADA,
SOLDAVEL, EXCLUSIVE EMENDAS, CONEXOES, ABERTURA E FECHAMENTO DE
RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

EMOP

77,76

2712314

15.038.0324-0

JOELHO 45° SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00

EMOP

UN

2,00

2712315

15.038.0339-0

JOELHO 90° SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00

EMOP

UN

1,00

2712316

06.272.0021-0

CURVA DE PVC PARA REDE DE ESGOTO,CONFORME ABNT NBR
10569,DE45°,PB,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,INCLUSIVE ANEL DE
BORRACHA.FORNECIMENTO - BDI = 10,00

EMOP

UN

2,00

2712317

06.272.0026-0

CURVA DE PVC PARA REDE DE ESGOTO,CONFORME ABNT NBR
10569,DE90°,PB,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,INCLUSIVE ANEL DE
BORRACHA.FORNECIMENTO - BDI = 10,00

EMOP

UN

7,00

2712318

06.272.0027-0

CURVA DE PVC PARA REDE DE ESGOTO,CONFORME ABNT NBR
10569,DE90°,PB,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,INCLUSIVE ANEL DE
BORRACHA.FORNECIMENTO - BDI = 10,00

EMOP

UN

3,00

2712319

C00141

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO.

PROPRIA

UN

1,00

2.7.123.1.10

06.270.0088-0

LUVA SIMPLES PVC-PBA,CONFORME ABNT NBR 10351,COM DIAMETRO NOMINAL DE
100MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO - BDI = 10,00

EMOP

UN

3,00

27123111

06.270.0106-0

TE PVC-PBA,CONFORME ABNT NBR 10351,BBB,COM DIAMETROS NOMINAIS DE
100MMX100MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO - BDI = 10,00

EMOP

UN

2,00

27.123.1.12

15.045.0085-0

CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, ESGOTO,
SOLDAVEL, COM DIAMETRO DE 50MM, EXCLUSIVE A PECA

EMOP

UN

4,00

2.7.12.3.1.13

15.045.0087-0

CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, ESGOTO,
SOLDAVEL, COM DIAMETRO DE 100MM, EXCLUSIVE A PECA

EMOP

UN

2,00
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2.7.12.32 RESERVATORIO
Filtro para aproveitamento de agua de chuva (AAC) auto-limpante para areas até 200m?,
composto por caixa fabricada em polietileno e o elemento filtrante de inox. Retengéo e
2712321 C00004 descarga de sdlidos superiores a 0,26mm. Duas entradas de AP de 100mm, saidas de PROPRIA un 1,00
descarte e agua filtrada de 100mm. Vaz&o maxima do Filtro modelo VF-1 (09 L/S).
Fornecimento e Instalagéo
RESERVATORIO PRFV POLIESTER REFORCADO FIBRA
VIDRO,CAPAC.10000L, DIM.APROX. (DIAM:2,60MXALT:2,00M), AGUA POTAVEL OU
APROVEITAMENTO AGUA CHUVA AAC,INCL.TAMPA PRESSAO
2712322 18.021.0060-0 | pARAFUSADA, CONFORMEABNT NBR 15527,12217 E 8220,FABR.OPERAREM REGIME EmMOP UN 1,00
CARGA OSCINTE CICLICA,CONTRA RADIACOES UVA UVB,REFORCO RESISTENCIA
CARGA COMPRES.DIRETAMENTE COSTADO S/NECESSIDADE CONTENCAO.FORN.
2.7.12.33 BOMBAS
BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA, COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 1CV,
27.12:3.31 18.029.0015-0 | £y | USIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP UN 3.00
BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA, COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 2CV,
2712332 18.029.0025-0 | £y USIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP UN 1,00
271234 CAIXAS
CAIXA DE RALO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO (7X10X20CM), EM PAREDES DE
UMA VEZ(0, 20M), DE (0, 30X0, 90X0, 90)M, PARA AGUAS PLUVIAIS, UTILIZANDO
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 EM VOLUME, SENDO AS
27.12.341 06.014.0101-0 | p\REDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA, COM BASE DE EMOP UN 3,00
CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA E GRELHADE FERRO FUNDIDO CLASSE C-250
CONFORME ABNT NBR 10160
271235 CALHAS E GRELHAS
2712351 15.004.0620.0 | GRELHA PARA CALHA DE PISO, EM PVC, MEDINDO 200X500MM FORNECIMENTO E EMOP N 89,00
COLOCACAO
CALHA DE BEIRAL, SEMI-CIRCULAR DE PVC, DN 125, EXCLUSIVE CONDUTORES
2712352 16.004.0050-0 | (viDE ITEM 16.004.0055).FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP M 4417
2.7.12.4 ELETRICA
2.7.12.4.1 ELETRODUTOS E CAIXAS
ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL, COR AMARELA, DIAMETRO DE
2712411 15.036.0141:0 | L RO e oA EMOP M 592,32
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4", EXCLUSIVE LUVAS, CURVAS,
2712412 15.036.0061-0 | \BERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO EMOP M 171,43
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1", EXCLUSIVE LUVAS, CURVAS,
2712413 15.036.0062-0 | \BERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO EMOP M 10,58
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1.1/4", EXCLUSIVE LUVAS, CURVAS,
27.124.1.4 15.036.0063-0 | A\BERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO EMOP M 14.83
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 4", INCLUSIVE CONEXOESE
2712415 15.036.0077-0 | EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E EMOP M 31,62
ASSENTAMENTO
ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
2712416 €00239 INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 PROPRIA M 373,12
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA
2712417 €00240 DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. PROPRIA M 8,80
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ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA .

2712418 €00210 DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. PROPRIA M 133,46
CAIXA DE LIGACAO DE PVC, TIPO CONDULETES, PARA 5 OU 6 ENTRADAS, COM

2712419 15.018.0119-0 | pAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO. EMOP UN 60,00

2.7124.1.10 C00338 Fornecimento e instalagdo de tampa cega p/condulete caixa 4" x 2" PROPRIA un 37,00
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E .

2.7.12.4.1.11 €00145 INSTALAGAO PROPRIA UN 141,00
CAIXA DE EMBUTIR, EM PVC, 4"X4", INCLUSIVE BUCHAS E

27124112 15.018.0130-0 | \RRUELAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP UN 2,00

2.7.12.41.13 C00188 CAIXA DE PISO 4"X2", EM ALUMINIO PROPRIA UN 74,00
CAIXA DE EMBUTIR, EM PVC, 2"X4", INCLUSIVE BUCHAS E

2.7.12.41.14 15.018.0120-0 | oo e ORNEGIMENTO E GOLOCACAD EMOP UN 98,00
CURVA LONGA DE 90° PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE

2.7.12.41.15 21.037.0050-0 | o\ 4% FORNEGIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 175,00
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ]

2.7.12.41.16 €00340 ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E PROPRIA UN 39,00
INSTALACAO.
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA .

27124147 €00233 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. PROPRIA UN 10,00
CURVA LONGA DE 90° PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE 32MM(1

2.7.12.41.18 21.037.0100-0 | 71y EQRNEGIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 15,00
CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR, EM ACO, COM TAMPA PARAFUSADA,

2.7.12.41.19 15.018.0300-0 | SE1o%196M FORNECIMENTO E COLOCACAG EMOP UN 74,00
LUVA PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL, DE

2.7.12.41.20 21.037.0120-0 | ey (1) FORNEGIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 70,00
LUVA PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL DE 32MM(1

2.7.12.4.1.21 21.037.0125:0 | 14 EORNEGIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 28,00
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS .

27124122 €00238 TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. PROPRIA UN 6,00
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE -

2.7.12.41.23 €00341 ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E PROPRIA UN 8,00
INSTALAGAO.

2.7124.1.24 C00019 Caixa de inspegao do terra cilindrica em PVC rigido, diametro de 300 mm - h= 600 mm PROPRIA UN 8,00
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM), EM PAREDES
DE UMA VEZ (0, 20M), DE 0, 40X0, 40X0, 60M, UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO
E AREIA, NO TRACO 1:4 EM VOLUME, COM FUNDOEM CONCRETO SIMPLES PROVIDO

27124125 06.014.0060-0 | HE'CAL A INTERNA, SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A EmMOP UN 15,00
MESMA ARGAMASSA, INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO ARMADO, 15MPA, COM
ESPESSURA DE 10CM
CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS, POR TARRAXA MANUAL, COLOCACAODE

2.7.12.41.26 15.045.0076-0 | CONEXOES EM ELETRODUTO DE PVC ROSQUEAVEIS, COM DIAMETRO DE 3/4", EMOP UN 627,00
EXCLUSIVE A PECA
CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS, POR TARRAXA MANUAL, COLOCACAODE

2.7.12.41.27 15.045.0078-0 | CONEXOES EM ELETRODUTO DE PVC ROSQUEAVEIS, COM DIAMETRO DE 1.1/4", EMOP UN 42,00
EXCLUSIVE A PECA

2.7124.1.28 C00163 Curva 45° para eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 25mm (3/4") PROPRIA un 347,00

2.7124.1.29 C00164 Curva 45° para eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 32mm (1") PROPRIA un 4,00

271242 CABOS
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CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,
COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA
DE 1, 5MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

SOMAR

Processo n°

6030/2025

Data de inicio

13/03/2025

Folha

172

Rubrica

375,77

2712422

15.008.0085-0

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,
COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA
DE 2, 5MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

315,84

2712423

15.008.0090-0

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,
COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA
DE 4MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

172,38

2712424

15.008.0095-0

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,
COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA
DE 6MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

35,79

2712425

15.008.0100-0

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,
COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA
DE 10MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

32,30

2712426

15.008.0105-0

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,
COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA
DE 16MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

9,87

2712427

15.008.0110-0

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,
COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA
DE 25MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

9,87

2712428

15.008.0112-0

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,
COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA
DE 35MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAQO

EMOP

29,61

2712429

C00349

Cabo de cobre flexivel de 1,5 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C

PROPRIA

79,56

27124210

C00346

Cabo de cobre flexivel de 2,5 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C

PROPRIA

2.446,86

27124211

21.026.0200-0

CABO DE COBRE RIGIDO,SECAO DE 10MM2,FORMADO POR CONDUTORES EM FIOS
DE COBRE NU,ENCORDOAMENTO CLASSE 2,ISOLAMENTO PARA 1KV,EM
POLIETILENO RETICULADO(XLPE) OU ETILENO PROPILENO(EPR),COM CAPA DE
COBERTURA EM PVC NA COR PRETA,CONFORME ABNT NBR7286,ABNT NBR 7287 E
ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-74.FORNECIMENTO - BDI = 10,00

EMOP

1.805,49

27124212

21.027.0050-0

CABO DE ALUMINIO,SECAO DE 16MM2,FORMADO POR CONDUTORES EM FIOS DE
ALUMINIO NU,ENCORDOAMENTO CLASSE 2,ISOLAMENTO PARA 1KV,EM
POLIETILENO RETICULADO(XLPE) OU ETILENO PROPILENO(EPR),COM CAPA DE
COBERTURA EM PVC NA COR PRETA,CONFORME ABNT NBR 7286,ABNT NBR 7287 E
ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-74.FORNECIMENTO - BDI = 10,00

EMOP

407,20

27124213

21.027.0060-0

CABO DE ALUMINIO,SECAO DE 35MM2,FORMADO POR CONDUTORES EM FIOS DE
ALUMINIO NU,ENCORDOAMENTO CLASSE 2,ISOLAMENTO PARA 1KV,EM
POLIETILENO RETICULADO(XLPE)OU ETILENO PROPILENO(EPR),COM CAPA DE
COBERTURA EM PVC NA COR PRETA,NBR 7286,NBR 7287 EESPECIFICACAO RIOLUZ
EM-RIOLUZ-74.FORNECIMENTO - BDI = 10,00

EMOP

153,15

27124214

C00347

Cabo de cobre flexivel de 95 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C

PROPRIA

254,34

27124215

C00348

Cabo de cobre flexivel de 185 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C

PROPRIA

259,98

271243

QUADRO E DISJUNTORES

2712431

C00190

Quadro de distribuigdo com barramento trifasico, de sobrepor, em chapa de ago galvanizado,

para 64 disjuntores DIN

PROPRIA

un

10,00

2712432

15.007.0647-0

DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS), CLASSE II, 1 POLO, TENSAO
275V, CORRENTES APROXIMADAS DE DESCARGA NOMINAL E MAXIMA DE 30KA E
90KA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

12,00

2712433

15.007.0520-0

DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR), CLASSE AC, 2POLOS,
INSTANTANEO, CORRENTE NOMINAL(IN)25AX240V,
SENSIBILIDADE30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

28,00
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DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR), CLASSE AC, 4POLOS,
2712434 15.007.0524-0 INSTANTANEO, CORRENTE NOMINAL(IN)25AX415V, EMOP UN 6,00
SENSIBILIDADE30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR), CLASSE AC, 4POLOS,
2712435 15.007.0525-0 INSTANTANEO, CORRENTE NOMINAL(IN)40AX415V, EMOP UN 2,00
SENSIBILIDADE30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, DE 10 A 32A, 3KA, MODELO DIN, TIPO
2712436 15.007.0570-0 C.FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP UN 32,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR, DE 10 A 32A, 3KA, MODELO DIN, TIPO
2712437 15.007.0575-0 C.FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP UN 13,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 10 A 32A, 3KA, MODELO DIN, TIPO
27124338 15.007.0600-0 C.FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP UN 23,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, DE 40 A 63A, 3KA, MODELO DIN, TIPO
2712439 15.007.0601-0 C.FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP UN 10,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 70A, 3KA, MODELO DIN,
2.7.1243.10 15.007.0602-0 TIPOC.FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP UN 2,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 80 A 100A, 3KA, MODELO DIN, TIPO
27.1243.11 15.007.0605-0 C.FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP UN 2,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 300 A 400A, 65KA, MODELOCAIXA
27124312 15.007.0611-0 | 45 DADA, TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP UN 1,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 500A, 65KA, MODELO
27124313 15.007.0615-0 | ;A |XAMOLDADA, TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP UN 1,00
27.1243.14 C00554 Botéo de comando 22,5mm PROPRIA un 2,00
2.71243.15 C00206 CONTATOR TRIPOLAR | NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. PROPRIA un 6,00
2.7.1243.16 C00557 CONTATOR TRIPOLAR - 25A, 500V NOMINAL, 220V COMANDO, CATEGORIA AC-3. PROPRIA Un 2,00
DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS), CLASSE II, 1 POLO, TENSAO
27124317 15.007.0646-0 275V, CORRENTES APROXIMADAS DE DESCARGA NOMINAL E MAXIMA DE 20KA E EMOP UN 24,00
45KA.FORNECIMENTO E COLOCACAQ
2.7.12.4.3.18 C00653 Contator auxiliar - 2na+2nf PROPRIA UN 9,00
2.7124.3.19 C00652 Bot&do de comando Rafix, modelo K3 - 01, Siemens ou similar. Fornecimento e instalagéo. PROPRIA UN 2,00
2.7.12.4.3.20 C00654 Bot&do de comando duplo com sinaleira - Siemens ou similar PROPRIA UN 24,00
2.7.12.4.3.21 C00655 CONTATOR TRIPOLAR | NOMINAL 40A PROPRIA UN 7,00
2.7.1243.22 C00656 CONTATOR TRIPOLAR - 32A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3. PROPRIA Un 11,00
2.7.124.3.23 C00657 SINALIZADOR LUMINOSO DIAMETRO 22MM, COM LAMPADA PROPRIA UN 41,00
27.12.4.3.24 C00619 ?ﬁgab/i\metélico de sobrecarga para acoplamento direto, faixas de ajuste de 20/32 A até PROPRIA UN 20,00
2.7.12.4.3.25 C00658 Relé bimetalico de sobrecarga para acoplamento direto, faixas de ajuste de 9/12 A PROPRIA UN 6,00
2.7.12.4.3.26 C00659 Acoplador a relé 24 VCC/VAC - 1 contato reversivel PROPRIA UN 12,00
2.712.4.3.27 C00660 Relé de falta de fase, 220V/60Hz. Fornecimento e instalagao. PROPRIA un 5,00
2.712.4.3.28 C00661 Chave comutadora/seletora com 1 polo e 2 posi¢cdes para 25 A PROPRIA UN 3,00
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2.712.4.3.29 C00662 Chave comutadora/seletora com 1 polo e 3 posi¢des para 25 A PROPRIA UN 3,00

2.7.12.4.3.30 C00663 Capacitor trifasico de 120Kavr, 440V. Fornecimento e instalagao. PROPRIA un 1,00

271244 TOMADAS E INTERRUPTORES

2712441 €00060 CAIXA DE PVC, COM PLACA CEGA, 4" X 2. FORNECIMENTO E INSTALAGAO PROPRIA UN 38,00
MODULO COM FURO PARA SAIDA DE FIO @ 10MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E

2712442 €00339 INSTALAGAO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE PROPRIA un 21,00
CONJUNTO DE UM (1) MODULO COM FURO PARA SAIDA DE FIO @10MM, COM PLACA

2712443 €00150 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE, PROPRIA UN 27,00
MODULO E PLACA
TOMADA ELETRICA 2P+T, 10A/250V, PADRAO BRASILEIRO, DE EMBUTIR, COM PLACA

2712444 15.019.0050-0 | 2o D N TO £ COLaam A, EMOP UN 32,00
TOMADA ELETRICA 2P+T, 20A/250V, PADRAO BRASILEIRO, DE EMBUTIR, COM PLACA

2712445 15.019.0052:0 | 1t FORNECIMENTO E COLOCACAD EMOP UN 19,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - )

2712446 C00158 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 PROPRIA UN 12,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E )

2712447 €00344 PLAGH, FORNECIMENTO £ INGTALAGKD, PROPRIA UN 3,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULOY), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - .

2712448 €00157 FORNECIMENTO £ INSTALAGKO. PROPRIA UN 46,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E )

2712449 €00345 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. PROPRIA UN 2,00
TOMADA DE PISO, SIMPLES, EM CORPO DE ALUMINIO FUNDIDO E TAMPAEM LATAO

27.12.4.4.10 15.019.0010-0 | poy|po, 10A/250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO EmMOP UN 74,00
INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 1 TECLA SIMPLES FOSFORESCENTE E

2.7.12.4.4.11 15.019.0020-0 | B R O O £ GO OCACAS EMOP UN 12,00
INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E TOMADA 2P+T, 10A/250V, PADRAO

27.12.4.4.12 15.019.0040-0 | BRASILEIRO, DE EMBUTIR, COM PLACA DE 4"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP UN 7,00

2.7.12.4.4.13 21.031.0010-0 | BASE EXTERNA PARA RELE FOTOELETRICO.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 12,00
RELE FOTOELETRICO, PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA, NA TENSAO DE

27.12.4.4.14 18.260.0070-0 | 550\ E CARGA MAXIMA DE 1.000W.FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP UN 6,00

271245 LUMINARIAS

712454 18.027.0434.0 | LUMINARIA TIPO SPOT, DIRECIONAL, EXCLUSIVE LAMPADA FORNECIMENTO E EMOP N 69,00
COLOCACAO

2712452 15.020.0178-0 | LAMPADA LED, DICROICA MR16 5W/12V.FORNECIMENTO E COLOCACAQ EMOP UN 69,00
LUMINARIA FECHADA (REFLETOR), PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE ESPORTES

2712453 18.027.0097-0 | E AFINS, PARA LAMPADA LED DE 100W, INCLUSIVE ESTA.FORNECIMENTO E EMOP UN 10,00
COLOCACAO
LUMINARIA QUADRADA LED TUBULAR DE EMBUTIR, 4X9W (INCLUSIVE LAMPADAS),
CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA,

2712454 18.027.0572-0 | REF| ETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, COM ALETAS, EMOP UN 8,00
SEMREATOR.FORNECIMENTO E INSTALACAO
LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR DE SOBREPOR, 2X16W(INCLUSIVE
LAMPADAS), CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA

2712455 18.027.0400-0 | gRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, COM REATOR DEALTO FATOR EMOP UN 14,00
DE POTENCIA, BI-VOLT.FORNECIMENTO E COLOCACAO

2.7.12.45.6 C00291 Luminaria pendente, linha alkes, ref. 20847, da Stilo clean ou similar PROPRIA UN 118,00
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ENTRADA DE ENERGIA

2712461

15.011.0090-0

ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL, PADRAO LIGHT, MEDICAO DIRETA, REDE
SUBTERRANEA, 24KVA E 38KVA, INCL.CAIXA SECCIONADORA(CS3), CAIXA
POLIMERICA P/MEDICAO DIRETA POLIFASICA(CM3), CAIXA POLIMERICA
P/DISJUNTOR POLIFASICO(CDJ3), CAIXA INSPECAO, 3 HASTES ECONECTORES
ATERRAMENTO, MAT.NECESSARIOS, EXCL.DISJUNTOR E CONDUTORES (ENTRADA,
SAIDA, ATERRAMENTO E RESPECTIVOS CONECTORES)

EMOP

UN

1,00

27.1246.2

18.045.0026-0

POSTE DE CONCRETO, COM SECAO CIRCULAR, COM 9, 00M DE COMPRIMENTO E
CARGA NOMINAL NO TOPO DE 200KG, INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE
TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

1,00

27124863

04.005.0102-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO DE
CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T,CONSIDERANDO
O CAMINHAO EQUIPADO COM GUINDAUTODE 3,5T

EMOP

TXKM

6,00

2.712.4.7

USINA FOTOVOLTAICA

2712471

C00006

KIT FOTOVOLTAICO (MODULO, INVERSOR E ESTRUTURA DE FIXAGAO) -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PROPRIA

UN

1,00

2712472

15.018.0095-0

CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO, TIPO CONDULETES, NO FORMATO X,
DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

2,00

2712473

C00239

ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

PROPRIA

77.183,13

2712474

15.007.0615-0

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 500A, 65KA, MODELO
CAIXAMOLDADA, TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

1,00

2712475

15.007.0642-0

DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS), CLASSE II, 1 POLO, TENSAO
175V, CORRENTES APROXIMADAS DE DESCARGA NOMINAL E MAXIMA DE 20KA E
45KA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

3,00

2712476

15.007.0575-0

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR, DE 10 A 32A, 3KA, MODELO DIN, TIPO
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

24,00

2712477

C00023

Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexivel, 6,0mm?, 1kv /90° C

PROPRIA

3.010,14

2712478

15.008.0270-0

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,
COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA
DE 300MM2, 0, 6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAQO

EMOP

80,00

2712479

C00292

Quadro geral de distribuigdo de emQuadro geral de distribuicdo de embutir, com barramento,
em chapa galvaniz., medindo:1400x800x250cm, exclusive disjuntores

PROPRIA

UN

1,00

2712438

ELETROCALHA

27124841

15.018.0512-0

ELETROCALHA PERFURADA, COM TAMPA TIPO "U", 300X100MM, TRATAMENTO
SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE, INCLUSIVE CONEXOES, ACESSORIOS E
FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

122,73

2712482

C00342

Fornecimento e instalagédo de eletrocalha perfurada 500 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou
similar)

PROPRIA

10,64

271249

CAIXAS

27124941

C00648

CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO, TIPO "ZC" PASSEIO, PADRAO CEMIG,
DIMENSAO (77X67)CM, ALTURA 90CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO
FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAGAO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E
TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO

PROPRIA

UN

5,00

2712492

C00649

CAIXA DE INSPEGCAO EM CONCRETO, TIPO "ZB" PASSEIO, PADRAO CEMIG,
DIMENSAO (52X44)CM, ALTURA 70CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO
FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAGAO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E
TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO

PROPRIA

UN

15,00
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2.7.12.4.10 ATERRAMENTO
CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO SUPERIOR DE

2.7.12.4.10.1 15.018.0133-0 | APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 25CM, COM EMOP UN 1,00
TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

27124102 21.015.0235-0 | HASTE PARA ATERRAMENTO, COM 2, 40M A 3, 00M DE COMPRIMENTO.COLOCACAO EMOP UN 1,00

2.7.12.4.103 C00313 SOLDA EXOTERMICA PROPRIA UN 2,00

27125 LOGICA

2.7.12.5.1 ELETRODUTOS E CAIXAS
TOMADA DE PISO, SIMPLES, EM CORPO DE ALUMINIO FUNDIDO E TAMPAEM LATAO

2712511 15.019.0010-0 | b5/ 1po, 10A/250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP UN 10,00
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA

2712512 €00235 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. PROPRIA M 43,08
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, FERRO GALVANIZADO, DN (3/4") -

2712513 Coo058 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 (REF.: SECID 93024) PROPRIA UN 40,00
CAIXA DE EMBUTIR, EM PVC, 2'X4", INCLUSIVE BUCHAS E

2712514 15.018.0120-0 | \RRUELAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP UN 16,00
ELETROCALHA LISA, COM TAMPA, TIPO "U", 50X50MM, TRATAMENTO SUPERFICIAL

2712515 15.018.0540-0 | PRE-ZINCADO A QUENTE, INCLUSIVE CONEXOES, ACESSORIOS EFIXACAO EMOP M 165,51
SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

271252 CABOS
CABO ELETRONICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - )

2712521 €00193 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 PROPRIA M 59,33
CABO TELEFONICO CCl, DIAMETRO DO CONDUTOR 0, 50MM, PARA 2

2712522 15.010.0070-0 | pARES FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP M 5913

2712523 15.010.0115-0 | CABO COAXIAL RG-59, CONFORME ABNT NBR 14702.FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP M 724,48

271253 TOMADAS

2712594 15.0190005.0 | TOMADA TIPO RJ45, DE EMBUTIR, COMPLETA, PARA LOGICA FORNECIMENTO E EvoP N 2.00
COLOCACAO
TOMADA COAXIAL, DE EMBUTIR, COMPLETA, PARA ANTENA DE TV.FORNECIMENTO

2712532 15.0190110-0 | TAOA CORX EMOP UN 22,00

2712533 15.019.0082.0 | TOMADA TIPO RJ11, DE EMBUTIR, COMPLETA, PARA TELEFONE.FORNECIMENTO E Evop N 2.00
COLOCACAO

271254 RACK

2.7.12.54.1 C00194 RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 PROPRIA UN ‘ 1,00

2.7.12.6 GLP

2.7.12.6.1 €00222 REGISTRO OU REGULADOR DE GAS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. PROPRIA UN 1,00
BOTIJAO DE GAS ENGARRAFADO(GLP),CAPACIDADE PARA 45KG.O CUSTOINCLUI O

271262 18.033.0015-0 | Bo715A0 E O GAS.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 2,00
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ABRIGO P/2 BOTIJOES GAS DE 45KG, EXCLUSIVE LIGACOES, NAS DIM.(1, 00X0, 50X1,

80)M, ALVENARIA TIJOLOS MACICOS (7X10X20CM), PAREDES DE MEIA VEZ,
REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, NO TRACO 1:6, PISO COM
ESPESSURA DE 10CM E COBERTURA COM ESPESSURA DE 6CM, AMBAS EM
CONCRETO ARMADO, FCK=15MPA, COM ACABAMENTO DE CIMENTADO, TRACO 1:4,
CONFORME PROJETO TIPO N°2001/EMOP

EMOP

SOMAR

Processo n°

6030/2025

Data de inicio

13/03/2025

Folha

177

Rubrica

UN

1,00

271264

C00219

TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTACAO DE INSTALACOES
DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

PROPRIA

0,94

27.12.6.5

15.031.0014-0

TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/2", COM COSTURA, EXCLUSIVE EMENDAS,
CONEXOES, ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO
EASSENTAMENTO

EMOP

20,13

27.12.6.6

C00350

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"),

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

PROPRIA

UN

9,00

27127

EQUIPAMENTOS

271271

18.040.0015-0

ELEVADOR HIDRAULICO,CAPAC.6 PASSAG.(450KG),VELOC.APROX.36M/MIN,2
PARADAS,PERCURSO TOT.APROX.6,0M,ULTIMA ALT.APROX.3.5M,PORTAS
C/ABERTURA CENTRAL E ACAB.ACO ESCOV.,CAIXA
DIM.APROX.(1,6X1,6)M,ALT.MEDIA POCO 1,35M.CABINA REVEST.ACO
ESCOV.,PISOREBAIX.E CORRIMAO FUNDO E LATERAIS.DE ACORDO COM NORMAS
NBR9050:15,NM313:2007 E NM267:2001.FORN.MONT.E INSTALACAO

EMOP

UN

2,00

27128

INCENDIO

2.7.12.81

TUBOS

2712811

15.031.0021-0

TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1", COM COSTURA, INCLUSIVE EMENDAS E
CONEXOES, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

EMOP

0,21

27.12.81.2

15.031.0026-0

TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3", COM COSTURA, INCLUSIVE CONEXOES E
EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

EMOP

3,52

2712813

15.031.0025-0

TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 2.1/2", COM COSTURA, INCLUSIVE CONEXOES E
EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

EMOP

72,05

2712814

15.045.0110-0

ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA, PARA PASSAGEM
DE TUBOS E DUTOS, COM DIAMETRO DE 1/2" A 1"

EMOP

0,21

27.12.81.5

15.045.0120-0

ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA, PARA PASSAGEM
DE TUBOS E DUTOS, COM DIAMETRO DE 2.1/2" A 4"

EMOP

75,57

2.712.8.2

SINALIZAGAO

2712821

05.054.0104-0

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
PARA INDICACAO CONTINUADA DE ROTA DE FUGA, EM PVC ANTICHAMA,
DIMENSOES APROXIMADAS DE (7X20)CM, CONFORME ABNT NBR
16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

34,00

2712822

05.054.0110-0

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME, EM PVC ANTICHAMA,
DIMENSOES APROXIMADAS DE (30X30)CM, CONFORME ABNT NBR
16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

16,00

271283

EQUIPAMENTOS

2712831

18.032.0015-0

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL, COM CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO (C0O2),
CLASSE BC, DE 6KG, INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE, CONFORME ABNT NBR
12693.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

2,00
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EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL, COM CARGA DE PO QUIMICO, CLASSEBC, DE
6KG, INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE, CONFORME ABNT NBR
12693.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

SOMAR

Processo n°

6030/2025

Data de inicio

13/03/2025

Folha

178

Rubrica

UN

7,00

2.7.12.83.3

C00217

HIDRANTE SUBTERRANEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

PROPRIA

UN

1,00

2712834

15.006.0010-0

CAIXA DE INCENDIO INTERNA PADRAO CBERJ, DE ACO, MEDINDO 70X50X25CM,
COMPREENDENDO:2 LANCES DE 15, 00M DE MANGUEIRA DE FIBRADE POLIESTER
PURA, TIPO 2, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BORRACHAVULCANIZADA NO
DIAMETRO DE 1.1/2", EMPATADA, COM REGISTRO, ADAPTADOR E
ESGUICHO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

3,00

27.12.83.5

18.038.0038-0

DETECTOR DE INCENDIO, COMPOSTO DE CENTRAL DE ALARME ENDERECAVEL,
PARA ATE 500 DISPOSITIVOS DIVIDIDOS EM 2 LACOS

EMOP

UN

2.7.12.8.3.6

15.015.0208-0

GONGO CAMPAINHA DE 6 POLEGADAS, PARA SISTEMA DE INSTALACAO
DECOMBATE A INCENDIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

2,00

27.12.83.7

18.027.0040-0

LUMINARIA DE EMERGENCIA DE SOBREPOR, EM PLASTICO, EQUIPADA
COMBATERIA SELADA RECARREGAVEL COM 60 LAMPADAS EM LED.
FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

29,00

27.12.8.3.8

18.038.0045-0

ACIONADOR TIPO "QUEBRE VIDRO", INCLUSIVE SENSOR DE ALARME E CHAVE
EXTERNA PARA TESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

2,00

2.7.12.8.3.9

C00640

Bomba para incéndio jockey, modelo BT4-0505E7 1/2 cv ou similar

PROPRIA

UN

1,00

27.12.8.3.10

C00641

CONJUNTO ELETROBOMBA LEVE 3CV, 220V TRIFASICO

PROPRIA

UN

1,00

271284

REGISTROS E VAVULAS

2712841

15.029.0017-0

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, COM DIAMETRO DE 3".FORNECIMENTO E
COLOCACAO

EMOP

UN

2712842

15.029.0016-0

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, COM DIAMETRO DE 2.1/2".FORNECIMENTOE
COLOCACAO

EMOP

UN

2,00

27.12.84.3

15.029.0105-0

VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, EM METAL, COM DIAMETRO DE
2.1/2" FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

3,00

27.12.84.4

15.029.0106-0

VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, EM METAL, COM DIAMETRO DE
3".FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

1,00

27129

AR CONDICIONADO

271291

15.005.0253-0

DUTO PARA CONDICIONAMENTO DE AR, CHAVETADO EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, NAS DIVERSAS BITOLAS, CONFORME ABNT NBR 16401, ISOLADO
COM MANTA DE LA DE VIDRO, REVESTIDA COM FOLHA DE ALUMINIO, INCLUINDO
CINTAS, FITAS, SUPORTES PINTADOS, DIFUSORES E GRELHASEM ALUMINIO
EXTRUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

KG

12.748,01

271292

18.030.0200-0

EQUIPAMENTO CHILLER (RESFRIADOR DE LIQUIDOS), CONDENSACAO A AR,
REGIME DE TRABALHO (TEMPERATURA) 0, 1°C (EVAPORADORA) E 45°C
(CONDENSADORA), COM CAPACIDADE DE 25TR.FORNECIMENTO E COLOCACAO -
BDI = 13,00

EMOP

UN

12,00

271293

18.034.0220-0

DAMPER CORTA FOGO MEDINDO (1000X500)MM, ACIONAMENTO AUTOMATICO, PELA
ACAO DE ELEMENTO FUSIVEL, MODELO DCF COM FUSIVEL DE DISPARO (COM
ATESTADO UL) COM ROMPIMENTO EM 72°C OU 141°C, COMCHAVE FIM DE
CURSO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

271294

18.034.0010-0

EXAUSTOR TUBO AXIAL, ACIONAMENTO DIRETO, DIAMETRO DE 300MM, HELICE DE 6
PALETAS, FABRICADA EM CHAPA DE ACO CARBONO.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

EMOP

UN

2,00

271295

C00293

Veneziana para exaustor de fabricagdo da Fundigao Aurea ou similar. Fornecimento e
instalagao.

PROPRIA

un

55,00

2.7.12.10

SPDA
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2.7.12.10.1 CABOS
CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, SECAO
27121011 15.009.0130-0 | cirCULAR DE 16MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP M 1.47
CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, SECAO
27.12.101.2 15.009.0143-0 CIRCULAR DE 50MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO EmMOP M 167,97
2.7.12.101.3 C00634 Cordoalha de ago galv. a quente 50 mm2 (3/8") c/suporte.de fixagao. PROPRIA M 406,91
2.7.12.10.2 COMPONENTES
Caixa de equipotencializagdo em ago 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 .
27.1210.21 €00534 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA) PROPRIA un 1,00
CONECTOR MECANICO PARAFUSO FENDIDO(SPLIT-BOLT), CORPO E
2.7.12.10.2.2 15.017.0332-0 PORCAFABRICADO EM COBRE, PARA CABO DE 70MM2.FORNECIMENTO E EMOP UN 18,00
COLOCACAO
Fixador universal latdo estanhado p/ cabos 16 a 70 mm2 ref. 5024, incl. parafuso sextavado
2.7.12.10.2.3 C00601 M6x45mm, arruela lisa 1/4", bucha n°8, vedagao dos furos c/ poliuretano ref. 5905, marca de PROPRIA UN 468,00
ref. Termotécnica ou equivalente
2.712.10.2.4 C00635 GRAMPO TIPO X ESTAMPADO COBRE 35 - 50 MM2 PROPRIA UN 34,00
MINICAPTORES DE INSERCAO, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, H=300 MM X DN=10 5
27121025 C00636 MM PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. PROPRIA UN 106,00
2.712.10.2.6 C00313 SOLDA EXOTERMICA PROPRIA UN 8,00
2.712.11 SUBESTAGAO
2712111 FUNDAGAO
CONCRETO BOMBEADO, FCK=30MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO
271211141 11.025.0012-0 DECONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO, EMOP M3 22,10
ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO
2712111.2 13.010.0029-0 REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 EMOP M3 1,01
BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10%
27121113 11.009.0072-1 DE PERDAS DE PONTAS E ARAME EMOP KG 499,00
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS
FORMAS
FIO DE ACO CA-60,REDONDO,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTEDE
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO(ADERENCIA)IGUAL A 1,5,DIAMETRO ENTRE
27121114 11.009.0011-0 4,2 A 5MM,DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO EMOP KG 123,00
ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME
18.FORNECIMENTO - BDI = 10,00
CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,
27121115 11.011.0027-0 | Aco CA-60, EM FIO REDONDO, COM DIAMETRO DE 4, 2 A 5MM EMOoP Ke 123,00
BARRA DE ACO CA-50, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1, 5, DIAMETRODE 6,
27121116 11.009.0070-1 3MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, COMPREENDENDO 10% EMOP KG 396,00
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM,
MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS
BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A
2724147 11.009.0072-1 | 45 5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% EMOP KG 280,00
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME
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18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS
FORMAS
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27121118

11.005.0002-1

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA, EMPREGANDO-SE AS DE 14MM,
RESINADAS E TAMBEM AS DE 20MM DE ESPESSURA, PLASTIFICADAS, SERVINDO 1
VEZ, INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO

EMOP

M2

100,28

27121119

04.010.0046-0

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE
UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3

EMOP

37,02

2.7.1211.1.10

04.005.0142-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T

EMOP

TXKM

286,13

271211111

03.001.0001-1

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,
ARGILA OU PICARRA), ATE 1, 50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E
ESGOTAMENTO

EMOP

M3

144,00

27.12111.12

03.011.0015-1

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO
COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL

EMOP

M3

132,84

271211113

TC 10.05.0701 (/)

Servigo de disposigao final de material inerte, proveniente de escavagao em geral, em local
adequado e licenciado por 6rgéo ambiental competente, conforme legislagédo vigente.

SCO

37,02

271211.1.14

16.030.0005-0

IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO), CONSUMO DE 0, 6KG/M2,
EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAO MECANICA

EMOP

M2

207,39

2.712.11.2

ESTRUTURA

27.1211.21

11.005.0001-1

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA, EMPREGANDO-SE AS DE 14MM,
RESINADAS, E TAMBEM AS DE 20MM DE ESPESSURA, PLASTIFICADAS, SERVINDO 4
VEZES, E A MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 3 VEZES, INCLUSIVE FORNECIMENTO E
DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO

EMOP

M2

217,14

27121122

11.025.0012-0

CONCRETO BOMBEADO, FCK=30MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO
DECONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO,
ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

EMOP

M3

16,80

27121123

11.004.0070-1

ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS, PARA ALTURA DE1, 50 A
5, 00M, COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA

EMOP

M2

91,68

27121124

11.009.0072-1

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10%
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS
FORMAS

EMOP

KG

680,00

27121125

11.009.0011-0

FIO DE ACO CA-60,REDONDO,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTEDE
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO(ADERENCIA)IGUAL A 1,5,DIAMETRO ENTRE
4,2 A 5MM,DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO
ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME
18.FORNECIMENTO - BDI = 10,00

EMOP

KG

315,00

27121126

11.011.0027-0

CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,
ACO CA-60, EM FIO REDONDO, COM DIAMETRO DE 4, 2 A 5MM

EMOP

KG

315,00

27121127

11.009.0070-1

BARRA DE ACO CA-50, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1, 5, DIAMETRODE 6,
3MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, COMPREENDENDO 10%
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM,
MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS

EMOP

KG

585,00

2712113

PAREDES E PAINE

IS

27121131

13.365.0088-0

ESPELHO OU CHAPIM DE GRANITO CINZA CORUMBA, ESPESSURA DE 2CM,
LARGURA DE 20CM, POLIDO, ASSENTE EM PAREDE EM OSSO, EXCLUSIVE NATA DE
CIMENTO, ARGAMASSA, CHAPISCO E REJUNTAMENTO

EMOP

46,80
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ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM, ASSENTES COM ARGAMASSA
27121132 12.005.0085-1 | DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:6, EM PAREDES DE 0, 20M DEESPESSURA, COM EMOP M2 144,61
VAOS OU ARESTAS, ATE 3, 00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL
27.12.11.4 REVESTIMENTOS
PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA, CLASSIFICACAOPREMIUM
OU STANDARD, CONFORME ABNT NBR 15079, PARA INTERIOR OU EXTERIOR,
2712.11.41 17.018.0250-0 | giSTEMA TINTOMETRICO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE SELADOR EMOP M2 289,22
ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO
2712115 PISO
CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA COM
27.12.11.5.1 13301.0182-0 | \RGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, NA ESPESSURA DE 5CM EMOP M2 71,59
REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHOS CERAMICOS ESMALTADOS,
COMMEDIDAS EM TORNO DE (45X45)CM, COM RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-V,
27121152 13.330.0052-0 | CONFORME ABNT NBR 16928, ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO, COM NATA EMOP M2 71,59
SOBRE A ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:3:3,
REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE
2.7.12.11.6 FORRO
PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA,
CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079), PARA INTERIOR E
2.7.12.11.6.1 17.018.0115-0 | EXTERIOR, BRANCA OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETO LISO, CIMENTO SEM EMOP M2 87,00
AMIANTO, E REVESTIMENTO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE SELADOR
ACRILICO, DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO
ANDAIME DE TABUADO SOBRE CAVALETES, INCLUSIVE ESTES, EM MADEIRA DE 12,
27121162 05.005.0006-1 | oM APROVEITAMENTO DA MADEIRA 10 VEZES, INCLUSIVE MOVIMENTACAO EmMOP M2 26,10
2742117 IMPERMEABILIZAGAO
2.7.1211.71 13.010.0029-0 | REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 EMOP M3 435
IMPERMEABILIZACAO C/MANTA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO C/POLIMEROS,
ACABAMENTO POLIETILENO EM AMBAS AS FACES, TIPO II-B, ESP.4, OMM,
APLICACAO C/CHAMA MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO BASE AGUA ISENTO
27121172 16.020.0005-0 | pE SOLVENTES, INCLUSIVE ESTE, EM SUBSTRATO C/CAIMENTO DE 1%, EXCLUSIVE EMOP M2 87,00
REGULARIZACAO, CAMADA SEPARADORA E PROTECAO MECANICA, CONFORME
ABNT NBR 9952,
PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE )
27121173 €00090 EIMENTO & AREA TAACE 13, Enseit PROPRIA M2 87,00
27.12.11.8 ESQUADRIAS
PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO, PERFIL SERIE25, EM
27.12.11.81 14.003.0226-0 | \/ENEZIANA, EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP M2 11,93
27121182 14.004.0047-0 | VIDRO ARAMADO, 6MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP M2 2,00
FECHADURA DE SOBREPOR,COM CILINDRO,EM METAL COM ACABAMENTO
27121183 14.007.0276-0 | ;ROMADO,PARA PORTAO.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOoP UN 4,00
CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO PARA VIDRO EM BRONZE OUPRETO,
27.12.11.8.4 14.003.0164-0 | SARILHOFIXO DE ALUMINIO N ODIZADS EMOP M2 2,00
JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO, TIPO GUILHOTINA EM
27121185 14.003.0157-0 | VENEZIANA, INCLUSIVE BORBOLETAS EM PERFIS SERIE 25.FORNECIMENTO E EMOP M2 10,00
COLOCACAO
GRADIL METALICO, RESISTENTE A AMBIENTES AGRESSIVOS, EXECUTADOPAINEL
27.12.11.86 14.002.0203-0 | AcO GALV.SOLDADO(GRAMATURA MINIMA 40G/M2), MALHA RETANGULAR EMOP M2 15,64
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200X50MM FIO ACO DIAM.MINIMO 4, 3MM, FIXADOS PERMANENTEMENTE MONTANTE
ACO GALV.60X40MM(GRAMATURA MINIMA 275G/M2), APARAFUSADOS BASE
CONCRETO, EXCL.ESTA, PINT.NAVAL, ESP.MINIMA 300MICRAS(PAINEL E
MONTANTE), VERDE/BRANCA.FORN.COLOC.

2.7.12.11.9 ELETRODUTOS
ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, TIPO MEDIO, DIAMETRO DE 1.1/2",

2.7.12.11.9.1 15.034.0023-0 | INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMOP M 237,43
RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, TIPO MEDIO, DIAMETRO DE 4", INCLUSIVE

27121192 15.034.0027-0 | CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMOP M 47,44
RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1/2", INCLUSIVE CONEXOES E

27121193 15.036.0069-0 | EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E EMOP M 869,13
ASSENTAMENTO
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4", INCLUSIVE CONEXOES E

2.7.12.11.9.4 15.036.0070-0 | EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E EMOP M 2512,30
ASSENTAMENTO
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 4, INCLUSIVE CONEXOESE

27121195 15.036.0077-0 | EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E EMOP M 6.160,75
ASSENTAMENTO

2.712.11.9.6 C00338 Fornecimento e instalagéo de tampa cega p/condulete caixa 4" x 2" PROPRIA un 21,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20 A, )

27.12.11.97 €00558 INCLUSO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 PROPRIA UN 1,00
CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO, TIPO CONDULETES, NO FORMATO LB,

27.12.11.9.8 15.018.0072-0 | pAMETRO DE 1.1/2". FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP UN 45,00
CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO, TIPO CONDULETES, NO FORMATO T,

27.12.11.99 15.018.0110-0 | p|AMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP UN 12,00
CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO, TIPO CONDULETES, NO FORMATO T,

271211910 | 15018.0105-0 | b AMETRO DE 1/2" FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP UN 10,00

27121110 | CABOS
CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, SECAO

27.12.11.10.1 15.009.0135-0 | cirCULAR DE 25MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP M 7.581,10
CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, SECAO

27.12.11.10.2 | 15.009.0140-0 | 201 AR DE 35MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP M 43,82
CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, SECAO

27.12.11.10.3 | 15.009.0143-0 | 5,201 AR DE 50MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP M 11.092,79

271211104 | 15.007.0340-0 | VERGALHAO DE COBRE DE 3/8".FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP M 3.802,48
CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO PARA TENSAO DE SERVICO

271211105 | 15.008.0392-0 | DE 8, 7/15KV, COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EMELETRODUTO, EMOP M 260,98
NA BITOLA DE 35MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

27121111 | ELETROCALHA

271211111 C00664 Leito para cabos, tipo pesado, em ago galvanizado de 400 x 100 mm - com acessorios PROPRIA ‘ M ‘ 176,54

27121112 | EQUIPAMENTOS

271211121 C00639 E\;Jabestagao entrada de energia ate 500kva blindada 15kv incluso transformador a seco 500 PROPRIA UN 1,00

271211122 | 1500700450 | ISOADOR DE PIN, TIPO HI-TOP, CILINDRICO CLASSE 15KV.FORNECIMENTO & EMOP 0N 0.00
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CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO SUPERIOR DE

271211123 | 15.018.0133-0 | APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 25CM, COM EMOP UN 12,00
TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAQ
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM), EM PAREDES
DE UMA VEZ(0, 20M), DE 1, 00X1, 00X1, 00M, UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, NO TRACO 1:4 EM VOLUME, COM FUNDOEM CONCRETO SIMPLES PROVIDO

271211124 | 06.014.0068-0 | hE ¢aj A INTERNA, SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A EmMOP UN 3,00
MESMA ARGAMASSA, INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO ARMADO, 15MPA, COM
ESPESSURA DE 10CM
CONECTOR MECANICO PARAFUSO FENDIDO(SPLIT-BOLT), CORPO E

271211125 | 15.017.0327-0 | PORCAFABRICADO EM COBRE, PARA CABO DE 25MM2.FORNECIMENTO E EMOP UN 37,00
COLOCACAO

271211126 | 15.007.0351-0 | PARA-RAIO, TIPO VALVULA, PARA 15KV/5KA.FORNECIMENTO E INSTALACAO EMOP UN 3,00

2.7.1211.12.7 €00313 SOLDA EXOTERMICA PROPRIA UN 1,00

27.12.11.12.8 €00665 TERMINAL DE COMPRESSAO DE 1 FURO PARA CABO DE 25MM2 PROPRIA un 37,00
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL, COM CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO (CO2),

271211129 | 18.032.0015-0 | CLASSE BC, DE 6KG, INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE, CONFORME ABNT NBR EMOP UN 1,00
12693.FORNECIMENTO E COLOCACAO
LUMINARIA DE EMERGENCIA DE SOBREPOR, EM PLASTICO, EQUIPADA

2712111210 | 18.027.0045-0 | COMBATERIA SELADA RECARREGAVEL COM 30 LAMPADAS EM LED. EMOP UN 2,00
FORNECIMENTO E COLOCACAO
PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,

2712111211 | 05.054.0130-0 | DE ALERTA, EM PVC ANTICHAMA, FORMA TRIANGULAR, DIMENSAOAPROXIMADA DA EMOP UN 18,00
BASE DE 20CM, CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO
LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA, CHANFRADA

2712111212 | 18.027.0476-0 | OU PRISMATICA, COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULARDE 2 X 18W. EMOP UN 4,00
FORNECIMENTO E COLOCACAO
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 250A, 50KA, MODELO

2712111213 | 15.007.0610-0 | o\ AMOLDADA, TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAQ EMOP UN 1,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 630A, 65KA, MODELO

2712111214 1 15.007.0616-0 | o\ AMOLDADA, TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAQ EMOP UN 1,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 300 A 400A, 65KA, MODELOCAIXA

27121112351 15.007.0611-0 | 5| DADA, TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP UN 1,00
Disjuntor em caixa moldada, térmico e magnético ajustaveis, tripolar 1600/690 V, faixa de 5

2.7.12.11.12.16 C00666 oo Gl 1000 o1 1600 A PROPRIA UN 1,00

2712111217 C00667 Transfqrmador dle correr]te, classe 15Kv, para sistema de protecao, relagdo 100/5A. PROPRIA un 3,00
Fornecimento e instalagéo.

2.7.12.11.12.18 C00668 Chave seccionadora tripolar sob carga para 400 A - 15 kV - com prolongador PROPRIA UN 2,00
CAIXA DE EQUALIZACAO (BEP), EM POLIPROPILENO, 180X150X90MM, BARRAMENTO )

2712111219 €00053 DE COBRE COM 5 TERMINAIS DE PRESSAO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO PROPRIA UN 1,00
SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA (NO BREAK), COM CAPACIDADE DESOKVA,
TRIFASICO, 60HZ, TENSAO DE ENTRADA DE 220/380V, TENSAO DE SAIDA DE

27.12.11.12.20 | 18.060.0056-0 | 550/157y, AUTONOMIA DE 30 MINUTOS, INCLUSIVE GABINETES E START EMOP UN 1,00
UP.FORNECIMENTO E COLOCACAO
FUSIVEL DIAZED, DE 63A, COM BASE, TAMPA, ANEL E PARAFUSO DE

2742111221 | 1500705340 | L o D, o O STl ACAD EMOP UN 3,00
DISJUNTOR TRIFASICO A VACUO, ACIONAMENTO MANUAL, COM 630A, 17, 5KV,

2712414222 | 15007.0270-0 | oo O A o et EMOP UN 1,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, DE 40 A 63A, 3KA, MODELO DIN, TIPO

2742111223 | 1500705720 | S O O e ar EMOP UN 1,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, DE 10 A 32A, 3KA, MODELO DIN, TIPO

2742111224 | 1500705700 | 2SO e AR EMOP UN 1,00
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HASTE PARA ATERRAMENTO,DE 5/8"(16MM),COM 2,40M DE
2.712.11.12.25 21.015.0230-0 COMPRIMENTO.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 12,00
2.7.12.11.12.26 C00669 Tapete de borracha isolante elétrico de 1000 x 1000 mm PROPRIA UN 2,00
2.712.11.12.27 C00670 Suporte para punho de manobra PROPRIA UN 3,00
2.7.12.11.12.28 C00671 Punho de manobra com bloqueio kirk PROPRIA UN 3,00
2.712.11.13 SERVIGOS FINAIS
2.7.12.11.131 C00029 LIMPEZA GERAL PROPRIA ‘ M2 ‘ 158,59
2713 PASSEIO
MEIO-FIO DE CONCRETO USINADO 15MPA, MOLDADO "IN LOCO", ATRAVESDE
MAQUINA ESPECIAL, MEDINDO EM TORNO DE 0, 15M DE BASE E 0, 30M DE ALTURA,
27131 08.040.0025-0 | A\CABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA, NO TRACO 1:3, COM EMOP M 242815
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA
27132 20.105.0005-0 PINTURA DE MEIO-FIO COM CAL, COM UMA DEMAO EMOP M 2.428,15
REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA (LADRILHO HIDRAULICO),
27133 13.333.0015-0 PARA ACESSIBILIDADE, CONFORME ABNT NBR 16537, ASSENTES SOBRE EMOP M2 32,25
SUPERFICIE EM OSSO, CONFORME ITEM 13.330.0010
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALCADA PRE i
27134 C00294 EXISTENTE COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PROPRIA UN 1,00
PODOTATIL
EXECUGCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO i
2.7135 C00295 MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, PROPRIA UN 3.270,61
ARMADO.
Bicicletario em tubo de ago galvanizado diam=2.1/2", para 6 bicicletas, chumbadas no piso, 5
27136 C00156 incluso pintura de acabamento com 02 deméaos PROPRIA UN 4,00
ABRIGO DESTINADO A PARADA DE ONIBUS,INTEGRALMENTE PRE-FABRICADO EM
CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO,COM BANCO INCORPORADOAO PILAR E
27137 11.060.0205-0 | ;OBERTURA CURVA COM AREA DE PROJECAO HORIZONTALDE 8,00M2,NAS EMOP UN 2,00
DIMENSOES DE 4,00X2,00M,COLOCADO
2714 ESTACIONAMENTO
PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE CONCRETO LISO OU REVESTIMENTO, COM
27141 17.013.0030-0 TINTA AQUOSA A BASE DE EPOXI INCOLOR OU EM CORES, INCLUSIVE LIMPEZA, E EMOP M2 568,17
DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO
2715
2.7.151 C00029 LIMPEZA GERAL PROPRIA ‘ M2 ‘ 1.200,00
2.7.16 ESCADAS
27161 FUNDAGOES
CONCRETO BOMBEADO, FCK=25MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO
2.7.16.11 11.025.0009-0 DECONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO, EMOP M3 36,79
ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO
2.7.16.1.2 13.010.0029-0 REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 EMOP M3 2,25
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2.7.16.1.3

11.009.0072-1

PREFEITURA DE

"‘SDMAH MAQIEA

SERVICOS DE OBRAS DF MARICA

DIRETORIA OPERACIONAL DE OBRAS INDIRETAS

https://www.somar.rj.gov.br

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10%
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS
FORMAS

EMOP

SOMAR

Processo n°

6030/2025

Data de inicio

13/03/2025

Folha

185

Rubrica

KG

590,00

27.16.14

11.009.0074-1

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETROACIMA DE
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10%
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS
FORMAS

EMOP

KG

936,00

27.16.1.5

11.005.0002-1

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA, EMPREGANDO-SE AS DE 14MM,
RESINADAS E TAMBEM AS DE 20MM DE ESPESSURA, PLASTIFICADAS, SERVINDO 1
VEZ, INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO

EMOP

M2

58,72

2.7.16.16

04.010.0046-0

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS ,MATERIAL A
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE
UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E

MANOBRA EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3

EMOP

65,92

27.16.1.7

04.005.0142-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T

EMOP

TXKM

527,39

27.16.1.8

03.001.0001-1

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,
ARGILA OU PICARRA), ATE 1, 50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E
ESGOTAMENTO

EMOP

M3

72,95

27.16.1.9

03.011.0015-1

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO
COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL

EMOP

M3

36,16

2.7.16.1.10

TC 10.05.0701 (/)

Servigo de disposigao final de material inerte, proveniente de escavagao em geral, em local
adequado e licenciado por 6rgdo ambiental competente, conforme legislagdo vigente.

SCO

65,92

2.7.16.1.11

16.030.0005-0

IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO), CONSUMO DE 0, 6KG/M2,
EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAO MECANICA

EMOP

M2

103,70

2.7.16.2

ESTRUTURA

2.7.16.2.1

11.005.0001-1

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA, EMPREGANDO-SE AS DE 14MM,
RESINADAS, E TAMBEM AS DE 20MM DE ESPESSURA, PLASTIFICADAS, SERVINDO 4
VEZES, E A MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 3 VEZES, INCLUSIVE FORNECIMENTO E
DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO

EMOP

M2

328,33

27.16.2.2

11.025.0009-0

CONCRETO BOMBEADO, FCK=25MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO
DECONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO,
ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

EMOP

M3

50,66

27.16.2.3

11.009.0072-1

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10%
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS
FORMAS

EMOP

KG

1.874,00

27.16.24

11.009.0074-1

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETROACIMA DE
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10%
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS
FORMAS

EMOP

KG

1.606,00

27.16.2.5

11.009.0011-0

FIO DE ACO CA-60,REDONDO,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTEDE
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO(ADERENCIA)IGUAL A 1,5,DIAMETRO ENTRE
4,2 A 5MM,DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO
ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME
18.FORNECIMENTO - BDI = 10,00

EMOP

KG

78,00
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SOMAR

PREFEITURA DE Processo n° 6030/2025
£ SDIVIAH MARIZ A Data de inicio | _13/03/2025
SERVICOS DE ORRAS DF MARXCA Folha 186
DIRETORIA OPERACIONAL DE OBRAS INDIRETAS Rubrica
https://www.somar.rj.gov.br

CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,

271626 11.011.0027-0 | Ao CA-60, EM FIO REDONDO, COM DIAMETRO DE 4, 2 A 5MM EMOP KG 78,00
BARRA DE ACO CA-50, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1, 5, DIAMETRODE 6,

2.7.16.2.7 11.009.0070-1 | 3MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, COMPREENDENDO 10% EMOP KG 458,00
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM,
MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS
ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS, PARA ALTURA DE1, 50 A

27.16.2.8 11.004.0070-1 | 5°50Mm, COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA EMOP M2 46,75
ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS, PARA ALTURA DES5, 00M

27.16.2.9 11.004.0073-1 | A'3 "90M, COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA EMOP M2 74,80
ESCORAMENTO DE FORMAS ATE 3, 30M DE PE DIREITO, COM MADEIRA DE3?,

27.162.10 11.004.0035-1 | TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES, PRUMOS 4 VEZES EMOP M3 1584
ESCORAMENTO DE FORMAS DE 3, 30 ATE 3, 50M DE PE DIREITO, COM MADEIRA DE

27.16.21 11.004.0036-0 | 32 TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES, PRUMOS 4 VEZES EmMOP M3 16,80
ESCORAMENTO DE FORMAS DE 3, 50 ATE 4, 00M DE PE DIREITO, COM MADEIRA DE

27.16.2.12 11.004.0037-0 | 32 TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES, PRUMOS 4 VEZES EMOP M3 19,20
ESCORAMENTO DE FORMAS DE 4, 00 ATE 5, 00M DE PE DIREITO, COM MADEIRA DE

27.162.13 11.004.0038-1 | 33 T ABUAS EMPREGADAS 3 VEZES, PRUMOS 4 VEZES EMOP M3 24,00

2.8 GUARITA

2.8.1 FUNDAGAO

2.8.1.1 EMBASAMENTO
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,

2.81.1.1 03.001.0001-1 | ARGILA OU PICARRA), ATE 1, 50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E EMOP M3 32,73
ESGOTAMENTO
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO

28112 03.011.0015-1 | cGMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL EMOP M3 24,84
CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS, MATERIAL A
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE

28113 04.010.0046-0 | UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E EMOP T 14,14
MANOBRA EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU

28114 04.005.0142-0 | £ |PAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO EMOP TXKM 113,10
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T
IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO), CONSUMO DE 0, 6KG/M2,

28115 16.030.0005-0 | £y UsIVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAO MECANICA EmMOP M2 584
ALVENARIA DE PEDRA EM ELEVACAO, DE UMA FACE, FEITA COM BLOCOSDE PEDRA

28116 12.001.0090-0 | DE MAO, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO EMOP M3 468
1:2:3, TENDO ALTURA ATE 1, 50M, SENDO A ESPESSURAATE 0, 35M
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERAMICA, DE )

28117 €o0087 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. PROPRIA M3 263
CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZACAO DE )

28118 C€00088 BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. PROPRIA M 29,22

2.81.1.9 13.010.0029-0 | REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 EMOP M3 1,63

281110 TC 10.05.0701 (/) Servigo de d|§p03|f;ao final Sie [naterla! inerte, proveniente de escavagéo em ggral, em local sco t 14,14
adequado e licenciado por 6rgdo ambiental competente, conforme legislagao vigente.

2.8.1.2 SAPATAS
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ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,
ARGILA OU PICARRA), ATE 1, 50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E
ESGOTAMENTO

EMOP

SOMAR

Processo n°

6030/2025

Data de inicio

13/03/2025

Folha

187

Rubrica

M3

22,46

28.1.22

03.011.0015-1

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO
COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL

EMOP

M3

16,08

28.1.23

04.010.0046-0

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE
UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3

EMOP

11,43

28.1.24

04.005.0142-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T

EMOP

TXKM

91,46

28.1.25

13.010.0029-0

REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3

EMOP

M3

28.1.26

11.004.0023-1

FORMAS DE MADEIRA DE 3 PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO
COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES, VIGAS, PAREDES, ETC, SERVINDO A
MADEIRA 1 VEZ, INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO

EMOP

M2

22,32

28.1.27

11.009.0072-1

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10%
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS
FORMAS

EMOP

KG

322,01

28.1.28

11.025.0009-0

CONCRETO BOMBEADO, FCK=25MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO
DECONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO,
ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

EMOP

M3

6,38

28.1.29

16.030.0005-0

IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO), CONSUMO DE 0, 6KG/M2,
EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAO MECANICA

EMOP

M2

22,32

2.8.1.2.10

TC 10.05.0701 (/)

Servigo de disposi¢do final de material inerte, proveniente de escavagdo em geral, em local
adequado e licenciado por 6rgdo ambiental competente, conforme legislagdo vigente.

SCO

11,43

28.2

ESTRUTURA

2.8.21

LAJES

28211

11.005.0012-0

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA, DE 14MM DE ESPESSURA,
RESINADAS, PARA LAJES, SERVINDO 2 VEZES, E MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 2
VEZES, INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM, EXCLUSIVEESCORAMENTO

EMOP

M2

43,43

28212

11.009.0070-1

BARRA DE ACO CA-50, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1, 5, DIAMETRODE 6,
3MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, COMPREENDENDO 10%
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM,
MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS

EMOP

KG

445,60

28213

11.025.0009-0

CONCRETO BOMBEADO, FCK=25MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO
DECONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO,
ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

EMOP

M3

7,77

28.2.1.4

11.004.0053-1

ESCORAMENTO DE FORMAS DE MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO EM VIGAS
ISOLADAS E SEMELHANTES, ATE 5, 00M DE PE DIREITO, E ATE 60CM DE ALTURA,
COM MADEIRA DE 3% EMPREGADO 2 VEZES, MEDIDA PELAAREA DE PROJECAO
LATERAL DE ESCORAMENTO(COMPRIMENTO DA VIGAVEZES ALTURA DO
ESCORAMENTO ATE O FUNDO DA MESMA)

EMOP

M2

32,04

28.2.15

11.009.0072-1

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10%
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS
FORMAS

EMOP

KG

76,89
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11.009.0060-1

EFEITURA DF

& SOMAR mA=I=A

SERVICOS DE OBRAS DF MARACA

DIRETORIA OPERACIONAL DE OBRAS INDIRETAS
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FIO DE ACO CA-60, REDONDO, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTEDE
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1, 5, DIAMETRO ENTRE
4,2 A 5MM, DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO ARMADO,
COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO,
CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NASFORMAS

EMOP

SOMAR

Processo n°

6030/2025

Data de inicio

13/03/2025

Folha

188

Rubrica

KG

70,22

28217

05.058.0020-0

LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0, 20MM PARA
IMPERMEABILIZACAO DE SOLO, MEDIDA PELA AREA COBERTA, INCLUSIVE PERDAS
E TRANSPASSE

EMOP

M2

32,61

28218

13.010.0029-0

REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3

EMOP

M3

0,58

28.2.2

VIGAS

28.2.21

11.004.0023-1

FORMAS DE MADEIRA DE 32 PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO
COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES, VIGAS, PAREDES, ETC, SERVINDO A
MADEIRA 1 VEZ, INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO

EMOP

M2

73,42

28222

11.009.0074-1

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETROACIMA DE
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10%
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS
FORMAS

EMOP

KG

39,21

28223

11.009.0070-1

BARRA DE ACO CA-50, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1, 5, DIAMETRODE 6,
3MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, COMPREENDENDO 10%
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM,
MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS

EMOP

KG

3,35

28224

11.025.0009-0

CONCRETO BOMBEADO, FCK=25MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO
DECONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO,
ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

EMOP

M3

5,83

28.2.25

11.004.0053-1

ESCORAMENTO DE FORMAS DE MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO EM VIGAS
ISOLADAS E SEMELHANTES, ATE 5, 00M DE PE DIREITO, E ATE 60CM DE ALTURA,
COM MADEIRA DE 3% EMPREGADO 2 VEZES, MEDIDA PELAAREA DE PROJECAO
LATERAL DE ESCORAMENTO(COMPRIMENTO DA VIGAVEZES ALTURA DO
ESCORAMENTO ATE O FUNDO DA MESMA)

EMOP

M2

7,94

28.2.26

11.009.0072-1

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10%
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS
FORMAS

EMOP

KG

276,16

28227

11.009.0060-1

FIO DE ACO CA-60, REDONDO, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTEDE
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1, 5, DIAMETRO ENTRE
4,2 A 5MM, DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO ARMADO,
COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO,
CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NASFORMAS

EMOP

KG

86,97

28.23

PILARES

28.2.3.1

11.004.0023-1

FORMAS DE MADEIRA DE 3% PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO
COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES, VIGAS, PAREDES, ETC, SERVINDO A
MADEIRA 1 VEZ, INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO

EMOP

M2

54,00

28232

11.025.0009-0

CONCRETO BOMBEADO, FCK=25MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO
DECONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO,
ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

EMOP

M3

3,60

28233

11.004.0070-1

ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS, PARA ALTURA DE1, 50 A
5, 00M, COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA

EMOP

M2

54,00

28.234

11.009.0072-1

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10%
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME

EMOP

KG

209,02
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18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS
FORMAS

SOMAR

Processo n°

6030/2025

Data de inicio

13/03/2025

Folha

189

Rubrica

28235

11.009.0060-1

FIO DE ACO CA-60, REDONDO, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTEDE
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1, 5, DIAMETRO ENTRE
4,2 A 5MM, DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO ARMADO,
COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO,
CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NASFORMAS

EMOP

KG

110,32

283

PAREDES E PAINE|

1S

2.8.31

11.013.0003-1

VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA, COM APROVEITAMENTODA
MADEIRA POR 10 VEZES

EMOP

M3

0,55

2832

C00089

FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM ARGAMASSA
APLICADA COM BISNAGA.

PROPRIA

29,22

2833

13.365.0088-0

ESPELHO OU CHAPIM DE GRANITO CINZA CORUMBA, ESPESSURA DE 2CM,
LARGURA DE 20CM, POLIDO, ASSENTE EM PAREDE EM OSSO, EXCLUSIVE NATA DE
CIMENTO, ARGAMASSA, CHAPISCO E REJUNTAMENTO

EMOP

24,86

2834

12.003.0180-1

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM ASSENTES COM
ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA, NO TRACO 1:1:8,
EM PAREDES DE MEIA VEZ(0, 10M), DE SUPERFICIE CORRIDA, ATE 3, 00M DE
ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL

EMOP

M2

103,37

284

PISO

2.8.4.1

13.301.0132-0

CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, NA ESPESSURA DE 5CM

EMOP

M2

34,34

2.8.4.2

13.331.0015-0

REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO, ACABAMENTO DA BORDA
RETIFICADO, NO FORMATO (60X60)CM, PARA USO EM AREAS COMERCIAIS COM
TRAFEGO INTENSO, CONFORME ABNT NBR ISO 13006, ASSENTE EM SUPERFICIE
NIVELADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO PRONTO

EMOP

M2

34,34

2843

13.330.0100-0

RODAPE COM LADRILHO CERAMICO, COM 7, 5 A 10CM DE ALTURA, ASSENTE
CONFORME ITEM 13.025.0016

EMOP

27,05

2.8.5

REVESTIMENTOS

2.8.5.1

13.001.0026-0

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 COM 2CMDE
ESPESSURA, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO1:3

EMOP

M2

29,12

2852

C00296

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES.

PROPRIA

M2

29,12

2853

13.003.0003-0

REVESTIMENTO INTERNO(PRONTO)EM MASSA UNICA COM ARGAMASSA
DECIMENTO E AREIA TERMOTRATADA, COM ESPESSURA DE 2CM, SOBRE
SUPERFICIE CHAPISCADA, EXCLUSIVE CHAPISCO

EMOP

M2

10,70

2854

17.018.0115-0

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA,
CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079), PARA INTERIOR E
EXTERIOR, BRANCA OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETO LISO, CIMENTO SEM
AMIANTO, E REVESTIMENTO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE SELADOR
ACRILICO, DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

EMOP

M2

10,70

2.8.6

FORRO

2.8.6.1

17.018.0115-0

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA,
CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079), PARA INTERIOR E
EXTERIOR, BRANCA OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETO LISO, CIMENTO SEM
AMIANTO, E REVESTIMENTO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE SELADOR
ACRILICO, DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

EMOP

M2

32,83

28.6.2

05.005.0006-1

ANDAIME DE TABUADO SOBRE CAVALETES, INCLUSIVE ESTES, EM MADEIRA DE 12,
COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA 10 VEZES, INCLUSIVE MOVIMENTACAO

EMOP

M2

10,04
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FORRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/PLACA GESSO ACARTONADO,TIPO
RU(RESISTENTE A UMIDADE),APLICADO
SIST.DRYWALL,LARG.1200MM,ESP.12,5MM,C/TRAT.DE JUNTAS P/UNIFORMIZACAO
DA SUPERFICIE,SENDO APARAFUSADA EM ESTRUT.ACO GALV.SUSPENSA POR
MEIO DE PENDURAIS FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR,COM O PERIMETRO
EXECUTADOCOM CANTONEIRAS DE ACO GALVANIZADO.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

EMOP

SOMAR

Processo n°

6030/2025

Data de inicio

13/03/2025

Folha

190

Rubrica

M2

32,83

28.7

FACHADA

2.8.71

13.001.0010-1

CHAPISCO EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU ALVENARIA, COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, COM 5MM DE ESPESSURA

EMOP

M2

166,92

28.7.2

13.001.0026-0

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 COM 2CMDE
ESPESSURA, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO1:3

EMOP

M2

166,92

28.7.3

17.018.0185-0

TEXTURA ACRILICA NA COR BRANCA, ACABAMENTO FOSCO, PARA INTERIOR OU
EXTERIOR, APLICADAS EM DUAS DEMAOS SOBRE CONCRETO, ALVENARIA, BLOCO
DE CONCRETO, CIMENTO SEM AMIANTO OU REVESTIMENTO

EMOP

M2

166,92

28.7.4

17.018.0015-0

PINTURA COM SELADOR ACRILICO, EM UMA DEMAO, SOBRE EMBOCO EXISTENTE

EMOP

M2

166,92

2.8.8

ESQUADRIAS

2.8.8.1

14.003.0226-0

PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO, PERFIL SERIE25, EM
VENEZIANA, EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

M2

1,89

2.8.8.2

14.006.0008-0

PORTA DE MADEIRA, EM COMPENSADO, COM NUCLEO DO TIPO COLMEIA, COM
MEDIDAS APROXIMADAS DE (90X210X3, 5)CM, FOLHEADA NAS 2 FACES, MARCO DE
(13X3)CM E ALIZARES DE (5X2)CM, CONFORME ABNT NBR 15930, EXCLUSIVE
FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

1,00

2.8.8.3

17.017.0169-0

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA NOVA, COM ESMALTE SINTETICO,
ALQUIDICO, ALTO BRILHO, BRILHANTE, ACETINADO OU FOSCO, UMA DEMAO DE
VERNIZ ISOLANTE INCOLOR, UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR, UMA
DEMAO DE MASSA PARA MADEIRA, INCLUSIVE LIXAMENTO E REMOCAO DE PO E
DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

EMOP

M2

7,56

2884

14.003.0025-0

JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER, COM DUAS FOLHAS
DE CORRER, EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

M2

13,70

2.8.8.5

13.348.0050-0

PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2CM, LARGURA15 A
18CM, ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DECIMENTO,
SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO

EMOP

15,48

2.8.8.6

14.007.0276-0

FECHADURA DE SOBREPOR,COM CILINDRO,EM METAL COM ACABAMENTO
CROMADO,PARA PORTAO.FORNECIMENTO - BDI = 10,00

EMOP

UN

2887

C00297

FORNECIMENTO E INSTALAQAO DE VIDRO BLINDADO NiVEL Il - A (ESPESSURA DE
38 MM) COM CAIXILHO METALICO

PROPRIA

M2

2.8.8.8

14.007.0006-0

FERRAGENS P/PORTA DE MADEIRA,1 FOLHA DE ABRIR,DE ENTRADA
PRINCIPAL,CONSTANDO DE FORN.S/COLOC.(ESTA INCLUIDA NO FORN.E
COLOC.DAS ESQUADRIAS),DE:-FECHADURA DE EMBUTIR C/CILINDRO
CENTRAL,METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO BOLA COM ESPELHO
CIRCULAR,EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS 3"X3" ACO
LAMINADO,C/PINO(EIXO) E BOLAS FERRO,ACABAMENTO CROMADO

EMOP

UN

IMPERMEABILIZAGAO

2.8.91

13.010.0029-0

REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3

EMOP

M3

1,67

2892

16.020.0005-0

IMPERMEABILIZACAO C/MANTA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO C/POLIMEROS,
ACABAMENTO POLIETILENO EM AMBAS AS FACES, TIPO II-B, ESP.4, 0MM,
APLICACAO C/CHAMA MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO BASE AGUA ISENTO
DE SOLVENTES, INCLUSIVE ESTE, EM SUBSTRATO C/CAIMENTO DE 1%, EXCLUSIVE
REGULARIZACAO, CAMADA SEPARADORA E PROTECAO MECANICA, CONFORME
ABNT NBR 9952.

EMOP

M2

33,47
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PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE )
2893 €00090 CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM. PROPRIA ‘ M2 ‘ 3347
2.8.10 LOUGAS E METAIS
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA PADRAO POPULAR,MEDINDO EM TORNO
DE(47X35)CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS:SIFAO DE 1"X1.1/4"
2.8.10.1 18.002.0010-0 | EM PVC, TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA 1193 OU SIMILAR DE 1/2",VALVULA EMOP UN 1,00
DE ESCOAMENTO EM METAL CROMADO E RABICHO EM PVC.FORNECIMENTO - BDI =
10,00
BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA,COM CAIXA ACOPLADA,CONFORMEABNT NBR
9050 PARA ACESSIBILIDADE, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICOPADRAO MEDIO
28.10.2 18.002.0095-0 | |0 RABICHO CROMADO,ANEL DE VEDACAO E ACESSORIOS DE EMOP UN 1,00
FIXACAO.FORNECIMENTO - BDI = 10,00
ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),
28103 15.003.0405-0 | \\CLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS EMOP UN 1,00
BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304, TUBO DE 1.1/4", INCLUSIVE FIXACAO
2.8.10.4 18.016.0107-0 | COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS, COM 60CM, CONFORME EMOP UN 2,00
ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAQ
BARRA DE APOIO(PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL)EM ACO INOXIDAVELAISI 304,
TUBO DE 1 1/4", INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS
28105 18.016.0125-0 | PLASTICAS, COM 40CM, PARA PORTAS DE SANITARIOS, VESTIARIOS E QUARTOS EMOP UN 1,00
ACESSIVEIS EM LOCAIS DE HOSPEDAGEM EDE SAUDE, CONFORME ABNT NBR 9050
PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO
PROTECAO PARA PORTAS, EM CHAPA DE ALUMINIO FIXADA POR
28.106 14.003.0265-0 | pERITES FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP M2 0.72
2.8.11 INSTALAGOES
2.8.11.1 HIDRAULICA
2.8.11.1.1 TUBOS E CONEXOES
TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE CONEXOES, EMENDAS,
2811111 15.036.0028-0 | \BERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO EMOP M 35,98
TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE CONEXOES, EMENDAS,
2811112 15.036.0029-0 | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO EMOP M 18,08
TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE CONEXOES, EMENDAS,
2811113 15.086.0030-0 | A\BERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO EMOP M 4an
TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE CONEXOES, EMENDAS,
2811114 15.036.0031-0 | \BERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO EMOP M 377
2811115 15.038.0386-0 | TE SOLDAVEL 90°,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 8,00
2.811.1.16 15.038.0387-0 | TE SOLDAVEL 90°,.COM DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 3,00
2811117 16.096.0404-0 | 1 DE REDUCAO 90° SOLDAVEL COM DIAMETRO DE SOMNXZSHIMFORNECIVENTO - EvoP N 100
2811.1.1.8 15.038.0336-0 | JOELHO 90° SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 31,00
2811.1.1.9 15.038.0337-0 | JOELHO 90° SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 9,00
28.11.1.1.10 15.038.0338-0 | JOELHO 90° SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 40MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 1,00
2811.1.1.11 15.038.0339-0 | JOELHO 90° SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 4,00
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JOELHO 90° SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO,COM DIAMETRO DE
25MMX3/4".FORNECIMENTO - BDI = 10,00

EMOP

SOMAR

Processo n°

6030/2025

Data de inicio

13/03/2025

Folha

192

Rubrica

UN

4,00

28.11.1.1.

15.038.0262-0

BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE
40MMX25MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00

EMOP

UN

1,00

2.8.11.1.1.

15.038.0264-0

BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE
50MMX25MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00

EMOP

UN

1,00

28.11.1.1.

15.038.0265-0

BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE
50MMX32MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00

EMOP

UN

28.11.1.1.

C00279

BUCHA DE REDUGAO LONGA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.

PROPRIA

UN

1,00

2.8.11.1.1.

15.038.0241-0

ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO PARA
CAIXAD'AGUA,COM DIAMETRO DE 25MMX3/4".FORNECIMENTO - BDI = 10,00

EMOP

UN

8,00

2.8.11.1.1.

15.038.0242-0

ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO PARA
CAIXAD'AGUA,COM DIAMETRO DE 32MMX1".FORNECIMENTO - BDI = 10,00

EMOP

UN

2,00

28.11.1.1.

15.038.0201-0

ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO,COMDIAMETRO DE 25MMX3/4".FORNECIMENTO - BDI = 10,00

EMOP

UN

11,00

28.11.1.1.

15.038.0202-0

ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO,COMDIAMETRO DE 32MMX1".FORNECIMENTO - BDI = 10,00

EMOP

UN

11,00

28.11.1.1.

15.038.0203-0

ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO,COMDIAMETRO DE 40MMX1.1/4".FORNECIMENTO - BDI = 10,00

EMOP

UN

4,00

28.11.1.1.

15.038.0207-0

ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO,COMDIAMETRO DE 60MMX2".FORNECIMENTO - BDI = 10,00

EMOP

UN

28.11.1.1.

15.045.0091-0

CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDAVELPARA
AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 25MM, EXCLUSIVE A PECA

EMOP

UN

51,00

2.8.11.1.1.

15.045.0092-0

CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDAVELPARA
AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 32MM, EXCLUSIVE A PECA

EMOP

UN

25,00

2.8.11.1.1.

15.045.0093-0

CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDAVELPARA
AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 40MM, EXCLUSIVE A PECA

EMOP

UN

6,00

28.11.1.1.

15.045.0094-0

CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDAVELPARA
AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 50MM, EXCLUSIVE A PECA

EMOP

UN

10,00

2.8.11.

1.1.27

15.045.0095-0

CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDAVELPARA
AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 60MM, EXCLUSIVE A PECA

EMOP

UN

4,00

2.8.11

1.2

RESERVATORIOS

28.11.1.2.

18.021.0030-0

RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA
APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO
OUPOLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 500L,INCLUSIVE TAMPADE
VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 E
8220.FORNECIMENTO - BDI = 10,00

EMOP

UN

2,00

28.11.1.2.

15.028.0005-0

COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO, FIBRA DE VIDRO
OUSEMELHANTE DE 500L, INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA
SERRADA, E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO
RESERVATORIO

EMOP

UN

2,00

28.11.1.2.

18.021.0025-0

RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA
APROVEITAMENTO DE AGUA DE CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO
OUPOLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 300L,INCLUSIVE TAMPADE
VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 E
8220.FORNECIMENTO - BDI = 10,00

EMOP

UN

1,00

2.8.11.1.2.

15.028.0003-0

COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO, FIBRA DE VIDRO
OUSEMELHANTE DE 300L, INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA
SERRADA E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO
RESERVATORIO

EMOP

UN

1,00

2.8.11.

125

18.021.0060-0

RESERVATORIO PRFV POLIESTER REFORCADO FIBRA
VIDRO,CAPAC.10000L,DIM.APROX.(DIAM:2,60MXALT:2,00M),AGUA POTAVEL OU
APROVEITAMENTO AGUA CHUVA AAC,INCL.TAMPA PRESSAO

EMOP

UN

1,00
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PARAFUSADA CONFORMEABNT NBR 15527,12217 E 8220,FABR.OPERAREM REGIME
CARGA OSCINTE CICLICA,CONTRA RADIACOES UVA UVB,REFORCO RESISTENCIA
CARGA COMPRES.DIRETAMENTE COSTADO S/NECESSIDADE CONTENCAO.FORN.
281113 REGISTROS
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO
2811.1.3.1 15.0200011-0 | RECISTRO DE EMOP UN 1,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E
2811.1.3.2 1502000120 | REFSTRO D! EMOP UN 3,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, COM DIAMETRO DE 1.1/4" FORNECIMENTOE
2811133 15.020.0013-0 | REGISTRO Df EMOP UN 2,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTO E
2811134 15.020.0015-0 | RECISTRO Of EMOP UN 2,00
REGISTRO DE PRESSAO, 1416 DE 3/4",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL
2811135 1801301560 | oo R D NEOIMERTO BDI - 160 EMOP UN 1,00
2811.1.3.6 15.029.0053-0 | VALVULA DE PE, EM METAL, COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP UN 2,00
VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, EM METAL, COM DIAMETRO DE
2811137 15.020.0080-0 | i Lo 28 E e o o OLOGAGAD EMOP UN 1,00
VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, EM METAL, COM DIAMETRO DE
2811.1.3.8 15.0200082-0 | ¥4 D RO R o cAr EMOP UN 1,00
2.8.11.1.4 BOMBAS
BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA, COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 1CV,
2811141 18.029.0015-0 | Exc) USIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAQ EMOP UN ‘ 3,00
28.11.15 HIDROMETRO
KIT CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AGO )
2.811.15. €00270 GALVANIZADO DN 50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUSIVE PROPRIA UN 1,00
HIDROMETRO).
ABRIGO PARA HIDROMETRO DE 2" C/FILTRO EXTERNO, NAS DIMENSOES(1, 70X0,
70X0, 80)M, ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE (10X20X20), PAREDE DE MEIA VEZ,
REVESTIDAS C/ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, TRACO 1:6, C/FUNDO DE
2811152 15.001.0073-0 | ONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, C/PORTA (140X70)CM EM GRADE EMOP UN 1,00
CONFECCIONADA EM FERRO CHATO 1/2" C/ESP.DE 1/8" E CADEADO 30MM,
CONFORME PROJETO N°2089/EMOP
2811153 c00271 HIDROMETRO DN 2", 30 M¥H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO PROPRIA UN 1,00
2.8.11.2 SANITARIA
2.8.11.2.1 TUBOS E CONEXOES
TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE EMENDAS, CONEXOES,
2811211 15.086.0045-0 | \BERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO EMOP M 248
TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE CONEXOES, EMENDAS,
2811212 15.036.0031-0 | \BERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO EmMOP M 4,51
TUBO DE PVC RIGIDO DE 75MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE CONEXOES, EMENDAS,
2811213 15.036.0033-0 | A\BERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO EMOP M 078
TUBO DE PVC RIGIDO, CONFORME ABNT NBR-5688 DE 100MM, LINHA REFORCADA,
2811214 15.036.0082-0 | SOLDAVEL, EXCLUSIVE EMENDAS, CONEXOES, ABERTURA E FECHAMENTO DE EMOP M 10,44
RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
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TUBO DE PVC RIGIDO, CONFORME ABNT NBR-5688 DE 150MM, LINHA REFORCADA,

2.811.2.15 15.036.0090-0 | SOLDAVEL, INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E EMOP M 0,17
FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

2.811.2.16 15.038.0323-0 | JOELHO 45° SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 40MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 1,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA

2811217 €00198 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE PROPRIA un 1,00
ESGOTO SANITARIO.

2.811.2.1.8 15.038.0338-0 | JOELHO 90° SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 40MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 2,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA

2.811.2.1.9 €00272 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE PROPRIA un 2,00
ESGOTO SANITARIO.

2.8.11.2.1.10 15.038.0326-0 | JOELHO 45° SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 75MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 1,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA

2.8.11.2.1.11 €00273 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU PROPRIA UN 1,00
VENTILACAO.
TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, )

28.11.2.1.12 €00099 JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO PROPRIA UN 1,00
OU VENTILACAO.

2.8.11.21.13 C00299 Té sanitario em pvc rigido soldavel, para esgoto primario, diam = 75 x 50mm PROPRIA UN 1,00
TE PVC-PBA,CONFORME ABNT NBR 10351,BBB,COM DIAMETROS NOMINAIS DE

28.11.21.14 06.270.0105-0 | 450MMx75MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOoP UN 1.00
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, )

2.8.11.2.1.15 €00276 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO PROPRIA UN 1,00
SANITARIO
LUVA SIMPLES PVC-PBA,CONFORME ABNT NBR 10351,COM DIAMETRO NOMINAL DE

28.11.21.16 06.270.0086-0 | 5oMM,INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNEGIMENTO - BDI = 10,00 EMOoP UN 16,00
LUVA SIMPLES PVC-PBA,CONFORME ABNT NBR 10351,COM DIAMETRO NOMINAL DE

28.11.2.1.17 06.270.0087-0 | 75\, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 4,00
LUVA SIMPLES PVC-PBA CONFORME ABNT NBR 10351,COM DIAMETRO NOMINAL DE

28.11.2.1.18 06.270.0088-0 | 1000, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 4,00
CAP PVC-PBA,CONFORME ABNT NBR 10351,COM DIAMETRO NOMINAL

28112119 06.270.0048-0 | pE10oMM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOoP UN 1.00
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, ESGOTO,

28.11.2.1.20 15.045.0084-0 | 501 DAVEL, COM DIAMETRO DE 40MM, EXCLUSIVE A PECA EMOP UN 3,00
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, ESGOTO,

28.11.2.1.21 15.045.0085-0 | 565 DAVEL, COM DIAMETRO DE 50MM, EXCLUSIVE A PECA EMOP UN 16,00
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, ESGOTO,

28.11.21.22 15.045.0086-0 | 501 DAVEL, COM DIAMETRO DE 75MM, EXCLUSIVE A PECA EMOP UN 500
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, ESGOTO,

28.11.2.1.23 15.045.0087-0 | 551 DAVEL, COM DIAMETRO DE 100MM, EXCLUSIVE A PECA EMOP UN 6,00

2.8.11.2.2 RALOS
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA )

28.11.2.2.1 00228 SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE PROPRIA UN 1,00
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

2.8.11.2.3 SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO

2841234 00003 TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = | prsoe o ‘ 0N ‘ 100

2,88 M, ALTURA INTERNA = 4,00 M, VOLUME UTIL: 26057,63 L
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SUMIDOURO CILINDRICO, LIGADO A FOSSA, MEDINDO 3000X2800MM, EM ANEIS DE
CONCRETO PRE-MOLDADO, EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

EMOP

SOMAR

Processo n°

6030/2025

Data de inicio

13/03/2025

Folha

195

Rubrica

UN

1,00

2.8.11.23.3

15.002.0666-0

FILTRO ANAEROBIO, DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO, MEDINDO
3000X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

1,00

28.11.23.4

04.010.0046-0

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE
UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3

EMOP

33,97

28.11.23.5

04.005.0142-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T

EMOP

TXKM

271,76

2.8.11.23.6

03.001.0001-1

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,
ARGILA OU PICARRA), ATE 1, 50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E
ESGOTAMENTO

EMOP

M3

59,64

2.8.11.23.7

03.011.0015-1

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO
COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL

EMOP

M3

40,68

28.11.23.8

TC 10.05.0701 (/)

Servigo de disposigao final de material inerte, proveniente de escavagao em geral, em local
adequado e licenciado por 6rgéo ambiental competente, conforme legislagédo vigente.

SCO

33,97

28.11.24

CAIXAS DE INSPEGAO

2.8.11.24.1

12.002.0065-1

ALVENARIA PARA CAIXAS ENTERRADAS, ATE 0, 80M DE PROFUNDIDADE, DE
TIJOLOS MACICOS 7X10X20CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO
E AREIA, NO TRACO 1:2:2, EM PAREDES DE UMA VEZ (0, 20M)

EMOP

M2

1,00

28.11.24.2

04.010.0046-0

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS ,MATERIAL A
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE
UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3

EMOP

0,32

28.11.243

04.005.0142-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T

EMOP

TXKM

2,58

28.11.24.4

03.001.0001-1

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,
ARGILA OU PICARRA), ATE 1, 50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E
ESGOTAMENTO

EMOP

M3

1,28

28.11.24.5

03.011.0015-1

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO
COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL

EMOP

M3

1,10

28.11.24.6

TC 10.05.0701 (/)

Servigo de disposigao final de material inerte, proveniente de escavagao em geral, em local
adequado e licenciado por 6rgdo ambiental competente, conforme legislagéo vigente.

SCO

0,32

2.8.11.3

ELETRICA

2.8.11.3.1

ELETRODUTOS E CAIXAS

2.8.11.3.11

C00235

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

PROPRIA

38,17

28.11.3.1.2

C00239

ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

PROPRIA

15,75

2.8.11.3.1.3

C00192

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

PROPRIA

9,17

2.8.11.3.1.4

15.036.0141-0

ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL, COR AMARELA, DIAMETRO DE
25MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO.

EMOP

13,48
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CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA )

2811315 €00286 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. PROPRIA UN 35,00
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA )

28113.1.6 Co0233 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. PROPRIA UN 1,00
CAIXA DE EMBUTIR, EM PVC, 2'X4", INCLUSIVE BUCHAS E

28113.1.7 1501801200 | QA D TR, e 2 EMOP UN 25,00
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E )

2.811.3.1.8 C00145 NSTALAGAD PROPRIA UN 8,00

2.8.11.3.2 CABOS
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,

2811321 15.008.0080-0 | COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA EMOP M 78,96
DE 1, 5MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,

2811322 15.008.0085-0 | COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA EMOP M 90,27
DE 2, 5MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,

2811323 15.008.0090-0 | COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA EMOP M 442
DE 4MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,

2811324 15.008.0095-0 | COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA EMOP M 15,87
DE 6MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

2811325 €00346 Cabo de cobre flexivel de 2,5 mm?, isolamento 0,6/1KV - isolagio HEPR 90°C PROPRIA M 71,79

2811326 €00023 Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexivel, 6,0mme, 1kv / 90° C PROPRIA m 15,54
CABO DE COBRE RIGIDO,SECAO DE 10MM2,FORMADO POR CONDUTORES EM FIOS
DE COBRE NU,ENCORDOAMENTO CLASSE 2,ISOLAMENTO PARA 1KV,EM

2811327 21.026.0200-0 | POLIETILENO RETICULADO(XLPE) OU ETILENO PROPILENO(EPR),COM CAPA DE EMOP M 45,85
COBERTURA EM PVC NA COR PRETA,CONFORME ABNT NBR7286,ABNT NBR 7287 E
ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-74.FORNECIMENTO - BDI = 10,00

2.8.11.33 QUADRO E DISJUNTORES
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, 100A, PARA DISJUNTORES TERMO-
MAGNETICOS UNIPOLARES, DE EMBUTIR, COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,

28.11.331 15.007.0507-0 | NEUTRO E TERRA, TRIFASICO, PARA INSTALACAO DE ATE 24 DISJUNTORES COM EmMOP UN 1,00
DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAQ
DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS), CLASSE I, 1 POLO, TENSAO

2811332 15.007.0646-0 | 275V, CORRENTES APROXIMADAS DE DESCARGA NOMINAL E MAXIMA DE 20KA E EMOP UN 4,00
45KA.FORNECIMENTO E COLOCACAQ
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR, DE 10 A 32A, 3KA, MODELO DIN, TIPO

2811333 15.007.0575-0 | 2l O O e ann e EMOP UN 2,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR, DE 40 A 63A, 3KA, MODELO DIN, TIPO

2811334 15.007.0576-0 | RIS O N EMOP UN 1,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, DE 10 A 32A, 3KA, MODELO DIN, TIPO

2811335 15.007.0570-0 | RIS O N A EMOP UN 7,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, DE 40 A 63A, 3KA, MODELO DIN, TIPO

2811336 15.007.0601-0 | 2l O O s EMOP UN 1,00
DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR), CLASSE AC, 4POLOS,

281133.7 15.007.0525-0 | INSTANTANEO, CORRENTE NOMINAL(INJ40AX415V, EMOP UN 1,00
SENSIBILIDADE30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

28.11.34 TOMADAS E INTERRUPTORES

2811541 15.019.0050.0 ‘ TOMADA ELETRICA 2P+T, 10A/250V, PADRAO BRASILEIRO, DE EMBUTIR, COM PLACA EvoP N ‘ 2.00
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TOMADA ELETRICA 2P+T, 20A/250V, PADRAO BRASILEIRO, DE EMBUTIR, COM PLACA
2811342 15.019.0052:0 | 1o n o T T EMOP UN 6,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - )
28.11.343 Coo158 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 PROPRIA UN 5,00
INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 1 TECLA SIMPLES FOSFORESCENTE E
2811344 15.019.00200 | DR OR B R O A any EMOP UN 1,00
INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E TOMADA 2P+T, 10A/250V, PADRAO
2811345 15.019.0045-0 | gRAS|LEIRO, DE EMBUTIR, COM PLACA DE 4"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAQ EMOP UN 1,00
CONJUNTO DE UM (1) MODULO COM FURO PARA SAIDA DE FIO 310MM, COM PLACA )
2.8.11.3.46 €00150 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO, SUPORTE, PROPRIA UN 4,00
MODULO E PLACA
281135 LUMINARIAS
LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR DE SOBREPOR, 2X16W(INCLUSIVE
LAMPADAS), CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA
28.11.35.1 18.027.0400-0 | BrANCA, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, COM REATOR DEALTO FATOR EMOP UN 8,00
DE POTENCIA, BI-VOLT.FORNECIMENTO E COLOCACAO
ARANDELA EM ALUMINIO E VIDRO, COM BASE PARA FIXACAO,
28.11.35.2 18.027.0445-0 | £y USIVELAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP UN 6,00
LAMPADA LED, BULBO, PAR 38, 16W, 120/220V, BASE E-27.FORNECIMENTOE
2811353 15.020.0168-0 | EMPADA LE! EMOP UN 6,00
2.8.11.3.6 ENTRADA DE ENERGIA
ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL, PADRAO LIGHT, MEDICAO DIRETA, REDE
SUBTERRANEA, 24KVA E 38KVA, INCL.CAIXA SECCIONADORA(CS3), CAIXA
POLIMERICA PIMEDICAO DIRETA POLIFASICA(CM3), CAIXA POLIMERICA
28.11.361 15.011.0090-0 | b5 UNTOR POLIFASICO(CDJ3), CAIXA INSPECAO, 3 HASTES ECONECTORES EmMOP UN 1,00
ATERRAMENTO, MAT.NECESSARIOS, EXCL.DISJUNTOR E CONDUTORES (ENTRADA,
SAIDA, ATERRAMENTO E RESPECTIVOS CONECTORES)
POSTE DE CONCRETO, COM SECAO CIRCULAR, COM 9, 00M DE COMPRIMENTO E
2811.36.2 18.045.0026-0 | CARGA NOMINAL NO TOPO DE 200KG, INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE EMOP UN 1,00
TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
2.8.11.36.3 04.005.0102-0 | EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO DE EMOP TXKM 6,00
CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T,CONSIDERANDO
0 CAMINHAO EQUIPADO COM GUINDAUTODE 3,5T
2.8.11.3.7 ATERRAMENTO
CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO SUPERIOR DE
2.811.37.1 15.018.0133-0 | APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 25CM, COM EMOP UN 1,00
TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
2811372 21.015.0235-0 | HASTE PARA ATERRAMENTO, COM 2, 40M A 3, 00M DE COMPRIMENTO.COLOCACAO EMOP UN 1,00
2811373 00313 SOLDA EXOTERMICA PROPRIA UN 2,00
2.8.11.4 LOGICA
2.8.11.4.1 ELETRODUTOS E CAIXAS
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
2811411 €00235 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. PROPRIA M 19,51
ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL, COR AMARELA, DIAMETRO DE
2811.4.1.2 15.036.0143-0 | RO oo EMOP M 19,45
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CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA -
2811413 €00286 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. PROPRIA UN 8,00
CURVA LONGA DE 90° PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE 32MM(1
28.11.4.1.4 21.037.0100-0 1/4") FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 8,00
CAIXA DE EMBUTIR, EM PVC, 2"X4", INCLUSIVE BUCHAS E
28.11.4.15 15.018.0120-0 ARRUELAS . FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP UN 14,00
2811416 C00146 CAIXA RETANGULAR 4" X 4", PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E PROPRIA UN 2,00
INSTALACAO.
2.8.11.4.2 CABOS
CABO ELETRONICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL -
28.11.4.21 C00213 FORNECIMENTO E INSTALACAO. PROPRIA m ‘ 76,21
2.8.11.4.3 TOMADAS
2.8.11.4.3.1 C00060 CAIXA DE PVC, COM PLACA CEGA, 4" X 2". FORNECIMENTO E INSTALAGAO PROPRIA UN 9,00
CONJUNTO DE UMA (1) PLACA CEGA 4"X4", INCLUSIVE FORNECIMENTO, -
2.8.11.43.2 C00020 INSTALACAO, SUPORTE E PLACA PROPRIA un 2,00
2811433 15.019.0095-0 TOMADA TIPO RJ45, DE EMBUTIR, COMPLETA, PARA LOGICA.FORNECIMENTO E EMOP UN 5,00
COLOCACAO
2.8.11.4.4 RACK
2.8.11.4.41 C00194 RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 PROPRIA UN ‘ 1,00
2.8.11.5 PLUVIAIS
2.8.11.5.1 TUBOS E CONEXOES
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM -
2.8.11.5.1.1 C00152 RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. PROPRIA M 15,60
TUBO DE PVC RIGIDO DE 75MM, SOLDAVEL, INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,
2.8.11.5.1.2 15.036.0042-0 EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO EMOP M 20,15
EASSENTAMENTO
2.8.11.5.2 RESERVATORIO
RESERVATORIO PRFV POLIESTER REFORCADO FIBRA
VIDRO,CAPAC.10000L,DIM.APROX.(DIAM:2,60MXALT:2,00M),AGUA POTAVEL OU
APROVEITAMENTO AGUA CHUVA AAC,INCL.TAMPA PRESSAO
2811521 18.021.0060-0 PARAFUSADA,CONFORMEABNT NBR 15527,12217 E 8220,FABR.OPERAREM REGIME EMOP UN 1,00
CARGA OSCINTE CICLICA,CONTRA RADIACOES UVA UVB,REFORCO RESISTENCIA
CARGA COMPRES.DIRETAMENTE COSTADO S/NECESSIDADE CONTENCAO.FORN.
Filtro para aproveitamento de agua de chuva (AAC) auto-limpante para areas até 200m?,
composto por caixa fabricada em polietileno e o elemento filtrante de inox. Retengéo e i
2.8.11.5.2.2 C00004 descarga de sdlidos superiores a 0,26mm. Duas entradas de AP de 100mm, saidas de PROPRIA un 1,00
descarte e agua filtrada de 100mm. Vaz&o méaxima do Filtro modelo VF-1 (09 L/S).
Fornecimento e Instalagdo
2.8.11.5.3 BOMBAS
2.8.11.5.3.1 18.029.0015-0 BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA, COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 1CV, EMOP UN ‘ 2,00
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28.11.54 CAIXAS
CAIXA DE RALO EM ALVENARIA DE THOLO MACICO (7X10X20CM), EM PAREDES DE
UMA VEZ(0, 20M), DE (0, 30X0, 90X0, 90)M, PARA AGUAS PLUVIAIS, UTILIZANDO
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 EM VOLUME, SENDO AS
2811541 06.014.0101-0 | pAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA, COM BASE DE EMOP UN 6.00
CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA E GRELHADE FERRO FUNDIDO CLASSE C-250
CONFORME ABNT NBR 10160
281155 CALHAS E GRELHAS
811551 15.004.0600.0 | GRELHA PARA CALHA DE PISO, EM PVC, MEDINDO 130X500MM FORNECIMENTO E EvoP N 2,00
COLOCACAO
CALHA DE PISO NORMAL, EM PVC, DN 130, INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL E
2811552 15.004.0500-0 | cAMADA DE CONCRETO PARA ASSENTAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP M 1520
2.8.11.6 INCENDIO
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL, COM CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO (CO2),
2.8.11.6.1 18.032.0015-0 | CLASSE BC, DE 6KG, INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE, CONFORME ABNT NBR EMOP UN 1,00
12693.FORNECIMENTO E COLOCACAO
PINTURA DE SINALIZACAO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATEA
2.811.62 17.040.0050-0 | INCENDIO (EXTINTORES E HIDRANTES), EM QUADRADOS VERMELHOS DE (0, 70X0, EMOP UN 1,00
70)M E BORDAS AMARELAS DE 0, 15M DE LARGURA, CONFORME ABNT NBR 16820
PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
281163 05.054.0102-0 | PARA SAIDA DE EMERGENCIA, EM PVC ANTICHAMA, DIMENSOES APROXIMADAS DE EMOP UN 1,00
(20X40)CM, CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTOE COLOCACAO
PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME, EM PVC ANTICHAMA,
281164 05.054.0115-0 | b MENSOES APROXIMADAS DE (20X15)CM, CONFORME ABNT NBR EMOP UN 1,00
16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO
28117 AR CONDICIONADO
ASSENTAMENTO DE AR-CONDICIONADO SPLIT DE 9000 A 30000 BTU/H, COM 1
CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR, CONFORME ABNT NBR 16655, (VIDE
28.11.7.1 15.005.0215-0 | FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030) INCLUSIVE ACESSORIOS DE EMOP UN 1,00
FIXACAO, EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO
CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0240)
TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE AR-CONDICIONADO SPLIT
CONDENSADOR/EVAPORADOR, CONFORME ABNT NBR 16655, INCLUSIVE
281172 15.005.0240-0 | 1565/ AMENTO TERMICO, INTERLIGACAO ELETRICA, CONEXOES E FIXACAO, PARA EMOP M 25,00
APARELHOS DE 9000 A 30000 BTU/H.FORNECIMENTO E INSTALACAO
TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE CONEXOES, EMENDAS,
28.11.7.3 15.036.0029-0 | \BERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO EMOP M 15,00
281174 15.038.0322-0 | JOELHO 45° SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 3,00
28.12 MARQUISE
28121 14.006.0407.0 | MARCO DE MADEIRA, DE (14X3)CM, CONFORME ABNT NBR 15930 FORNECIMENTO E EMOP " 68,06
COLOCACAO
ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA COM VERNIZ TIPO COPAL BRILHANTE PARA
28122 17.020.0010-0 | INTERIOR, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE VERNIZ IMUNIZANTE E EMOP M2 28,59
IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, ANILINA E UMA DEMAO DE ACABAMENTO
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 10MM DE ESPESSURA, PARA PORTAS OU PAINEIS
28123 14.004.0120-0 | £1x 05 EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP M2 44,35
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28124 00261 Brise_em madeira pau d' arco, com r_éggas cantos abaulados 10 x 2cm, protegidas duas PROPRIA M2 8,54
demaéos de sparlack cetol deck semi-brilho, em todas as faces, antes do assentamento

2.8.13 SERVIGOS FINAIS

2.8.131 C00029 ‘ LIMPEZA GERAL ‘ PROPRIA M2 ‘ 34,34 ‘ ‘

2.9 TOTEM

291 TOTEM
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,

2.9.11 03.001.0001-1 ARGILA OU PICARRA), ATE 1, 50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E EMOP M3 1,24
ESGOTAMENTO
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO

2912 03.011.0015-1 | cOMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL EMOP M3 1,02
CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE

29.13 04.010.0046-0 UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E EMOP T 0,39
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU

2914 04.005.0142-0 EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO EMOP TXKM 315
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T
FORMAS DE MADEIRA DE 32 PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO

29.15 11.004.0023-1 COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES, VIGAS, PAREDES, ETC, SERVINDO A EMOP M2 2,19
MADEIRA 1 VEZ, INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO
IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO), CONSUMO DE 0, 6KG/M2,

2916 16.030.0005-0 | Exc) ysiVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAO MECANICA EMOP M2 219
CONCRETO BOMBEADO, FCK=30MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO

2917 11.025.0012-0 DECONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO, EMOP M3 0,22
ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

29.1.8 13.010.0029-0 REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 EMOP M3 0,02
Toétem de um prisma reto de segé@o hexagonal (tétem lapis), encimado por um cone e
pequeno cilindro. Fabricado em ago SAC 41, com espessura 3/16", com ancoragem na base.
Acabamentos e comunicagao visual com pintura na cor azul, letreiro luminoso composto de
uma bandeira estendida dupla face e iluminagéo do tipo Backlight. Caixa confeccionada em

2919 C00301 aco, estrutura FIDO Me?alon A Qe ng x 3cm xl3mm de espessura e cantoneiras de aco, PROPRIA UN 1,00
tratada com primer anticorrosivo, fixada através de sapatas de chapa de ago galvanizado
com segdo de 10cm x 20cm x 0,04cm. Letreiros iluminados por 06 lampadas fluorescentes
de 40w, equipado com fotocélula crepuscular. Lona de poliéster, impresséo e confecgao de
backlights, na cor branca com acabamento fosco liso, com variagdo de temperatura, raios UV
e com tratamento antifungos. Fornecimento e instalacdo.

2.9.1.10 TC 10.05.0701 (/) Servigo de d|§p03|gao final Sie [natena! inerte, proveniente de escavagéo em ggral, em local sco t 039
adequado e licenciado por 6rgdo ambiental competente, conforme legislagéo vigente.

29.2 INSTALACOES

2.9.21 ELETRICA

29.21.1 ELETRODUTOS E CAIXAS

292111 15.036.0061-0 ‘ ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4", EXCLUSIVE LUVAS, CURVAS, EMOP M ‘ 222

ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
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ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, .
292112 €00239 INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 PROPRIA M 7.35
CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO, TIPO CONDULETES, NO FORMATO X,
292113 15.018.0095-0 | p|AMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP UN 1,00
292114 €00188 CAIXA DE PISO 4"X2", EM ALUMINIO PROPRIA UN 1,00
CURVA LONGA DE 90° PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL DE
292115 21.037.0050-0 | 5501Mm(17).FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 9,00
LUVA PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE
292116 21.087.01200 | Zout o P NECIMENTO - B! = 16,00 EMOP UN 2,00
292117 C00019 Caixa de inspegéo do terra cilindrica em PVC rigido, diametro de 300 mm - h= 600 mm PROPRIA UN 1,00
29212 CABOS
29.21.21 C00349 Cabo de cobre flexivel de 1,5 mm2, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C PROPRIA M 24,39
292122 €00023 Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexivel, 6,0mm?, 1kv / 90° C PROPRIA m 1,80
29213 QUADRO E DISJUNTORES
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS
UNIPOLARES, DE EMBUTIR, COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE, NEUTRO E
292131 15.007.0498-0 | TERRA, PARA INSTALACAO DE ATE 8 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE EMOP UN 1,00
GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO
DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS), CLASSE II, 1 POLO, TENSAO
292132 15.007.0647-0 | 275V, CORRENTES APROXIMADAS DE DESCARGA NOMINAL E MAXIMA DE 30KA E EMOP UN 2,00
90KA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR), CLASSE AC, 2POLOS,
292133 15.007.0520-0 | INSTANTANEO, CORRENTE NOMINAL(IN)25AX240V, EMOP UN 1,00
SENSIBILIDADE30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, DE 10 A 32A, 3KA, MODELO DIN, TIPO
292134 15.007.0570-0 | RIS O O EMOP UN 2,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, DE 40 A 63A, 3KA, MODELO DIN, TIPO
292135 15.007.0572:0 | 2l O o GeAoAo EMOP UN 1,00
29.21.4 TOMADAS E INTERRUPTORES
TOMADA DE PISO, SIMPLES, EM CORPO DE ALUMINIO FUNDIDO E TAMPAEM LATAO
292141 15.019.0010-0 | b5 po, 10A/250v.FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP UN 1,00
RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000 W, )
29.214.2 C00082 INCLUSIVE BASE COM SUPORTE METALICO- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. PROPRIA UN 1.00
29215 LUMINARIAS
LUMINARIA FECHADA (REFLETOR), PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE ESPORTES
2.9.2.15.1 18.027.0097-0 | E AFINS, PARA LAMPADA LED DE 100W, INCLUSIVE ESTA FORNECIMENTO E EMOP UN 1,00
COLOCACAO
29216 ENTRADA DE ENERGIA
ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL, PADRAO LIGHT, MEDICAO DIRETA, REDE
SUBTERRANEA, 24KVA E 38KVA, INCL.CAIXA SECCIONADORA(CS3), CAIXA
| POLIMERICA PIMEDICAO DIRETA POLIFASICA(CM3), CAIXA POLIMERICA
29.2.161 15.011.0090-0 | b5 JUNTOR POLIFASICO(CDJ3), CAIXA INSPECAO, 3 HASTES ECONECTORES EMOP UN 1,00
ATERRAMENTO, MAT.NECESSARIOS, EXCL.DISJUNTOR E CONDUTORES (ENTRADA,
SAIDA, ATERRAMENTO E RESPECTIVOS CONECTORES)
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POSTE DE CONCRETO, COM SECAO CIRCULAR, COM 9, 00M DE COMPRIMENTO E
CARGA NOMINAL NO TOPO DE 200KG, INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE
TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

SOMAR

Processo n°

6030/2025

Data de inicio

13/03/2025

Folha

202

Rubrica

UN

1,00

29.216.3

04.005.0102-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA ,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO DE
CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T,CONSIDERANDO
O CAMINHAO EQUIPADO COM GUINDAUTODE 3,5T

EMOP

TXKM

6,00

29.21.7

ATERRAMENTO

292171

15.018.0133-0

CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO SUPERIOR DE
APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 25CM, COM
TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

1,00

292172

21.015.0235-0

HASTE PARA ATERRAMENTO, COM 2, 40M A 3, 00M DE COMPRIMENTO.COLOCACAO

EMOP

UN

1,00

292173

C00313

SOLDA EXOTERMICA

PROPRIA

UN

2,00

29.2.2

SPDA

29221

15.018.0133-0

CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO SUPERIOR DE
APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 25CM, COM
TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

29222

21.015.0235-0

HASTE PARA ATERRAMENTO, COM 2, 40M A 3, 00M DE COMPRIMENTO.COLOCACAO

EMOP

UN

29223

C00313

SOLDA EXOTERMICA

PROPRIA

UN

TIPOLOGIA 02

341

DOCUMENTAGAO

3.1.1

01.050.0357-0

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA, CONSIDERANDO O PROJETO BASICO
EXISTENTE, PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE501 ATE
3000M2, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS
LEGALIZACOES PERTINENTES, COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS
PROJETOS COMPLEMENTARES - BDI = 13,00

EMOP

M2

2.505,00

3.1.2

01.050.0553-0

PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU
ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2, CONSIDERANDO O PROJETO
BASICOEXISTENTE, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,
CONSTANDODE PLANTAS DE FORMA, ARMACAO E DETALHES - BDI = 13,00

EMOP

M2

2.505,00

3.1.3

01.050.0516-0

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA, CONSIDERANDO O PROJETO
BASICO EXISTENTE, PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501
ATE 3000M2, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS
LEGALIZACOES PERTINENTES - BDI = 13,00

EMOP

M2

2.505,00

3.1.4

01.050.0479-0

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA, CONSIDERANDO O PROJETO
BASICO EXISTENTE, PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501
ATE 3000M2, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE
ASLEGALIZACOES PERTINENTES - BDI = 13,00

EMOP

M2

2.505,00

3.1.5

01.050.0453-0

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS,
CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE, PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU
ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2, APRESENTADO NOS PADROES DA
CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES - BDI = 13,00

EMOP

M2

2.505,00

3.1.6

01.050.0377-0

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA, CONSIDERANDO
PROJETO BASICO EXISTENTE, PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS
DE 501 ATE 3000M2, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE
AS LEGALIZACOES PERTINENTES - BDI = 13,00

EMOP

M2

2.505,00
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PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, CONSIDERANDOO
PROJETO BASICO EXISTENTE, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,
PARA PREDIOS COM AREA ATE 500M2 - BDI = 13,00

EMOP

SOMAR

Processo n°

6030/2025

Data de inicio

13/03/2025

Folha

203

Rubrica

M2

200,00

3.1.8

01.050.0433-0

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA, CONSIDERANDO
OPROJETO BASICO EXISTENTE, PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU
ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 500M2, APRESENTADO NOS PADROES DA
CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES - BDI = 13,00

EMOP

M2

2.505,00

3.1.9

01.050.0151-0

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E SONORIZACAO), DE
501 ATE 3000M2, INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADONOS PADROES DA
CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES - BDI = 13,00

EMOP

M2

2.505,00

3.2

CANTEIRO DE OBRA

3.21

02.006.0035-0

ALUGUEL CONTAINER,P/SANITARIO-VESTIARIO,MED.APROX.2,30M LARGURA,6,00M
COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-
ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO
NAVAL,INCL.INST.ELETR HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESSORIOS,3 BACIAS
SANITARIAS,2 LAVATORIOS,1 MICTORIO E 4
CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA(04.013.0015) - BDI =
13,00

EMOP

UNXMES

50,00

3.22

02.006.0015-0

ALUGUEL CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL),P/ESCRITORIO
C/WC,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO
C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO
FORRO,CHASSISREFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCLUINDO
INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESSORIOS,1 BACIA SANITARIAE 1
LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA (04.013.0015) - BDI =
13,00

EMOP

UNXMES

50,00

3.2.3

04.013.0015-0

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006

EMOP

UN

10,00

3.24

04.005.0300-0

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE
CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

EMOP

UNXKM

300,00

325

C00129

APOIO PARA CONTEINER OU MODULO HABITAVEL

PROPRIA

m3

13,80

3.2.6

02.004.0005-0

BARRACAO DE OBRA COM DIVISAO INTERNA PARA ESCRITORIO E DEPOSITO DE
MATERIAIS, PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE 3 SOBRE ESTAQUEAMENTO DE
PECAS DE MADEIRA DE 32, 3"X3", PAREDES DE TABUAS DE MADEIRA DE 3° E
COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE INSTALACAO
ELETRICA, EXCLUSIVE PINTURA, SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES

EMOP

M2

180,00

327

02.015.0001-0

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

EMOP

UN

5,00

3.2.8

02.016.0008-0

ENTRADA DE SERVICO AEREA, EM MEDIA TENSAO(15KV), PARA 112, 5KVA,
INCLUSIVE MEDICAO, POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS,
EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.014)

EMOP

UN

5,00

3.29

02.016.0008-0

ENTRADA DE SERVICO AEREA, EM MEDIA TENSAO(15KV), PARA 112, 5KVA,
INCLUSIVE MEDICAO, POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS,
EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.014)

EMOP

UN

5,00

3.2.10

02.006.0050-0

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M
LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO
EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E
BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL
DE SUCCAOQ PARA LIMPEZA - BDI = 13,00

EMOP

UNXMES

100,00

3.2.11

02.004.0010-0

BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE 6MM DE
ESPESSURA, RESINADA, SIMPLES, REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES, PISO
EMCIMENTADO, COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO,
ESPESSURA 6MM, INCLUSIVE INSTALACOES

EMOP

M2

5,00

3.2.12

05.014.0009-0

ALUGUEL DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO, TRIFASICO,60HZ,13,8KV-
220/127V,75KVA - BDI = 13,00

EMOP

UNXMES

50,00
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33 SERVIGOS PRELIMINARES
TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE
ACO GALVANIZADO, ESPESSURA DE 0, 5MM, ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,

331 02.002.0006-0 | |\ 61 ysIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA, UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE EMOP M2 500,00
SINTETICO NAS FACES INTERNA E EXTERNA
LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARCACAO,

332 01.018.0002-0 | INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNECIMENTO DO EMOP M 431,00
MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRUIR
LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS
FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO

333 05.006.0001-1 | PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS EMOP M2XMES 8.851,29
ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE
PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES - BDI = 13,00
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,

334 05.008.0001-0 | coNSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA EMoP M2 295043
TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO

335 04.020.0122-0 | VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO EMOP M2XKM 88.512,90
CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)

336 05.008.0008-1 | MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA EMOP M2 2.950,43
CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE

33.7 04.021.0010-0 | EqpERA DO CAMINHAO, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL EMOP M2 295043

3.4 DEMOLIGOES E RETIRADAS
DESMATAMENTO E LIMPEZA DE TERRENOS COM TRATOR DE ESTEIRAS COM

3.4.1 01.006.0004-0 | Do T e a0y EMOP M2 209,68
DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO, INCLUSIVE

342 05.001.0025-0 | Eyipi HAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO EMOP M3 587,10
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM AZULEJOS, CERAMICAS OU MARMORE EM

343 05.001.0009-0 | pAREDE, EXCLUSIVE A CAMADA DE ASSENTAMENTO EMOP M2 209,68
REMOCAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM .

344 Coo181 REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 PROPRIA UN 629,04
DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM EMPILHAMENTO LATERAL

345 05.001.0001-0 | DN OLIoA 0 A D CORORETS EMOP M3 41,94

346 C00132 REMOGAO DE TRAMA METALICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL PROPRIA M2 200,68
REMOCAO DE COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO CONVENCIONAL,

347 05.001.0042-0 | ONDULADA, EXCLUSIVE MADEIRAMENTO, MEDIDA PELA AREA REAL DA EMOP M2 200,68
COBERTURA
DESMONTAGEM E REMOCAO MANUAIS DE TUBOS, CONEXOES, REGISTROS,

348 05.001.0950-0 | VALVULAS E SIMILARES, COM JUNTAS FLANGEADAS.CUSTO POR JUNTA DEDN ATE EMOP UN 1.048,40
80MM
DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO, DE CONCRETO ARMADO,

34.9 05.002.0013-0 | \4SANDO A EXPOSICAO OU RETIRADA DE ARMADURA EMOP M3 41,94

3410 05.001 01340 | ARRANCAVIENTO DE PORTAS, JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU EMOP N 13.00
DEMOLICAO DE PISOS OU PAVIMENTOS DE CONCRETO SIMPLES, UTILIZANDO

341 05.002.0030-0 | 5jEDA DE MACO DE 750KG,ADAPTADO A UMA ESCAVADEIRA DE 0,78M3 EmMOP M3 41,94
REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, COM SECAO MAIOR QUE 2,5 MM? E MENOR QUE )

3.4.12 C00176 10 MM2, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 PROPRIA M 629,04

3.4.13 05.001.0055-0 | REMOCAO DE FORRO DE ESTUQUE, GESSO, PLACAS PRENSADAS E SEMELHANTES EMOP M2 200,68
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REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

PROPRIA

SOMAR

Processo n°

6030/2025

Data de inicio

13/03/2025

Folha

205

Rubrica

UN

10,00

3.4.15

21.004.0150-0

RETIRADA DE LUMINARIA, INSTALADA EM CORDOALHA, TETO OU PAREDE

EMOP

UN

10,00

3.4.16

04.011.0053-1

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3
DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS
TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA
OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 150T POR DIA DE8H

EMOP

1.739,30

3.4.17

04.005.0141-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T

EMOP

TXKM

41.917,02

3.5

PORTICO

3.5.1

FUNDAGAO

3.5.11

03.001.0001-1

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,
ARGILA OU PICARRA), ATE 1, 50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E
ESGOTAMENTO

EMOP

M3

1.892,50

35.1.2

03.011.0015-1

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO
COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL

EMOP

M3

1.558,72

3.5.1.3

04.010.0046-0

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE
UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3

EMOP

598,67

3514

04.005.0143-1

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H, EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE12T

EMOP

TXKM

14.427,98

3.5.1.5

TC 10.05.0701 (/)

Servigo de disposi¢ao final de material inerte, proveniente de escavagdo em geral, em local
adequado e licenciado por 6rgdo ambiental competente, conforme legislagéo vigente.

SCO

598,67

3.5.1.6

11.004.0023-1

FORMAS DE MADEIRA DE 3% PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO
COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES, VIGAS, PAREDES, ETC, SERVINDO A
MADEIRA 1 VEZ, INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO

EMOP

M2

1.180,80

3517

11.025.0012-0

CONCRETO BOMBEADO, FCK=30MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO
DECONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO,
ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

EMOP

M3

334,08

35.1.8

16.030.0005-0

IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO), CONSUMO DE 0, 6KG/M2,
EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAO MECANICA

EMOP

M2

1.206,40

3.5.1.9

13.010.0029-0

REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3

EMOP

M3

10,24

3.5.1.10

11.009.0072-1

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10%
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS
FORMAS

EMOP

KG

4.700,00

3.5.1.11

11.009.0011-0

FIO DE ACO CA-60,REDONDO,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTEDE
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO(ADERENCIA)IGUAL A 1,5,DIAMETRO ENTRE
4,2 A 5MM,DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO
ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME
18.FORNECIMENTO - BDI = 10,00

EMOP

KG

85,00

3.5.1.12

11.011.0027-0

CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,
ACO CA-60, EM FIO REDONDO, COM DIAMETRO DE 4, 2 A 5MM

EMOP

KG

85,00
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BARRA DE ACO CA-50, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1, 5, DIAMETRODE 6,
3.5.1.13 11.009.0070-1 3MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, COMPREENDENDO 10% EMOP KG 1.900,00
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM,
MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS
BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETROACIMA DE
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10%
3.5.1.14 11.009.0074-1 DE PERDAS DE PONTAS E ARAME EMOP KG 3.075,00
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS
FORMAS
3.5.2 ESTRUTURA
3.5.2.1 METALICA
ESTRUTURA METALICA, COM ACO ASTM A-572, PARA ESTRUTURA DE EDIFICACOES,
PILARES, VIGAS PRINCIPAIS E SECUNDARIAS, ESCADAS, PATAMARES E CHAPAS
3.5.2.1.1 11.016.0100-0 DAS BASES DA FUNDACAO, PERDAS E PINTURA DE TRATAMENTO, INCLUSIVE EMOP KG 183.945,55
FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS PARA LIGACOES E FIXACOES E
MONTAGEM - BDI = 13,00
35212 C00255 EsDtlru:tL%r?e’xg(r)n perfil de ago ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalagéo - PROPRIA kg 313.466,20
3.5.2.1.3 C00133 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE ACO EM PERFIL METALICO PROPRIA M2 4.698,40
352014 C00254 Pintura com primer epdxi de dois componentes com pistola a ar comprimido, uma deméo, PROPRIA mz 4.698,40
espessura de 70 ym
35215 C00134 aPii:;l;rsa de acabamento com tinta de poliuretano acrilico de dois componentes com pistola PROPRIA M2 4.698,40
3.5.3 INSTALAGOES
3.5.3.1 ELETRICA
3.5.3.1.1 ELETRODUTOS E CAIXAS
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4", EXCLUSIVE LUVAS, CURVAS,
853111 15.036.0061-0 | \BERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO EMOP M 37.25
ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, .
353.1.1.2 00239 INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 PROPRIA M 283,20
CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO, TIPO CONDULETES, NO FORMATO X,
353.1.1.3 15.018.0095-0 | B|AMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP UN 5,00
3.5.3.1.1.4 C00188 CAIXA DE PISO 4"X2", EM ALUMINIO PROPRIA UN 85,00
CURVA LONGA DE 90° PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE
3.5.3.1.1.5 21.037.0050-0 25MM(1").FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 65,00
LUVA PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE
3.5.3.1.1.6 21.037.0120-0 25MM(1").FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 30,00
3.5.3.1.1.7 C00019 Caixa de inspegéo do terra cilindrica em PVC rigido, diametro de 300 mm - h= 600 mm PROPRIA UN 5,00
CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS, POR TARRAXA MANUAL, COLOCACAODE
3.5.3.1.1.8 15.045.0076-0 CONEXOES EM ELETRODUTO DE PVC ROSQUEAVEIS, COM DIAMETRO DE 3/4", EMOP UN 95,00
EXCLUSIVE A PECA
3.5.3.1.2 CABOS

Rua Raul Alfredo de Andrade, s/n° Caxito — Marica/R]J - CEP 24910-530

Tel.: (21) 99812-5224

E-mail: cplsomar@gmail.com



https://www.somar.rj.gov.br/
mailto:cplsomar@gmail.com

3.5.3.1.21

C00023

EFEITURA DF

& SOMAR mA=I=A

SERVICOS DE OBRAS DF MARACA

DIRETORIA OPERACIONAL DE OBRAS INDIRETAS

https://www.somar.rj.gov.br

Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexivel, 6,0mm?, 1kv /90° C

PROPRIA ‘

SOMAR

Processo n°

6030/2025

Data de inicio

13/03/2025

Folha

207

Rubrica

‘ 951,15

3.5.3.1.3

QUADRO E DISJUNTORES

3.5.3.1.31

15.007.0498-0

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS
UNIPOLARES, DE EMBUTIR, COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE, NEUTRO E
TERRA, PARA INSTALACAO DE ATE 8 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE
GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

3.5.3.1.3.2

15.007.0647-0

DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS), CLASSE II, 1 POLO, TENSAO
275V, CORRENTES APROXIMADAS DE DESCARGA NOMINAL E MAXIMA DE 30KA E
90KA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

10,00

3.56.3.1.33

15.007.0520-0

DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR), CLASSE AC, 2POLOS,
INSTANTANEO, CORRENTE NOMINAL(IN)25AX240V,
SENSIBILIDADE30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

5,00

3.5.3.1.34

15.007.0570-0

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, DE 10 A 32A, 3KA, MODELO DIN, TIPO
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

10,00

3.5.3.1.35

15.007.0572-0

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, DE 40 A 63A, 3KA, MODELO DIN, TIPO
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

5,00

3.5.3.1.4

TOMADAS E INTERRUPTORES

3.5.3.1.4.1

15.019.0010-0

TOMADA DE PISO, SIMPLES, EM CORPO DE ALUMINIO FUNDIDO E TAMPAEM LATAO
POLIDO, 10A/250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

85,00

3.5.3.1.4.2

C00082

RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000 W,
INCLUSIVE BASE COM SUPORTE METALICO- FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

PROPRIA

UN

5,00

3.5.3.1.5

LUMINARIAS

3.56.3.1.5.1

21.019.0155-0

LUMINARIA LED,LEDRJ-02,CORPO ALUM.INJETADO/EXTRUDADO,INST.PONTA
BRACO/NUCLEO,POTENCIA MAX.55W,FLUXO MIN.6325 LM,TEMPERATURA COR
4000/5500K,1P 66,IK 08,RESISTENCIA UV,TENSAO 100/240V,EFICIENCIA
MIN.115LM/W,IRC >=70, TEMPERATURA OPERACAO -20/75°C,DEPRECIACAO
MAX.10%(L90) 60.000H,TANTO P/FLUXO QUANTO P/CROMATICIDADE.CONF.EM-
RIOLUZ-94.GARANTIA EM-RIOLUZ-48. FORN.

EMOP

UN

75,00

3.56.3.1.5.2

21.020.0070-0

LUMINARIA ABERTA COM LAMPADA DE DESCARGA, SEM REATOR INTEGRADO, EM
PONTA DE BRACO, ATE 10M DE ALTURA, EXCLUSIVE FORNECIMENTODA
LUMINARIA.COLOCACAO

EMOP

UN

75,00

3.5.3.1.6

ENTRADA DE ENERGIA

3.5.3.1.6.1

15.011.0090-0

ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL, PADRAO LIGHT, MEDICAO DIRETA, REDE
SUBTERRANEA, 24KVA E 38KVA, INCL.CAIXA SECCIONADORA(CS3), CAIXA
POLIMERICA P/MEDICAO DIRETA POLIFASICA(CM3), CAIXA POLIMERICA
P/DISJUNTOR POLIFASICO(CDJ3), CAIXA INSPECAO, 3 HASTES ECONECTORES
ATERRAMENTO, MAT.NECESSARIOS, EXCL.DISJUNTOR E CONDUTORES (ENTRADA,
SAIDA, ATERRAMENTO E RESPECTIVOS CONECTORES)

EMOP

UN

5,00

3.5.3.1.6.2

18.045.0026-0

POSTE DE CONCRETO, COM SECAO CIRCULAR, COM 9, 00M DE COMPRIMENTO E
CARGA NOMINAL NO TOPO DE 200KG, INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE
TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

5,00

3.53.1.6.3

04.005.0103-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA ,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO DE
CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T,CONSIDERANDO
O CAMINHAO EQUIPADO COM GUINDAUTODE 3,5T

EMOP

TXKM

30,00

3.5.3.1.7

ATERRAMENTO
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CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO SUPERIOR DE

3.5.3.1.71 15.018.0133-0 APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 25CM, COM EMOP UN 5,00
TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

3.5.3.1.7.2 21.015.0235-0 HASTE PARA ATERRAMENTO, COM 2, 40M A 3, 00M DE COMPRIMENTO.COLOCACAO EMOP UN 5,00

3.5.3.1.7.3 C00313 SOLDA EXOTERMICA PROPRIA UN 10,00

3.5.3.2 SPDA

3.5.3.21 ELETRODUTOS E CABOS
CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, SECAO

3532141 15.009.0143-0 | G 1RCULAR DE 50MM2 FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP M 650,15

3.5.3.21.2 C00634 Cordoalha de ago galv. a quente 50 mm2 (3/8") c/suporte.de fixagao. PROPRIA M 1.390,40
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4", INCLUSIVE CONEXOES E

3.5.3.213 15.036.0070-0 EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E EMOP M 7,80
ASSENTAMENTO

3.5.3.2.2 COMPONENTES
Caixa de equipotencializagdo em ago 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 .

353221 00534 terminais, ref-TEL-901 ou similar (SPDA) PROPRIA un 5,00
Fixador universal latdo estanhado p/ cabos 16 a 70 mm2 ref. 5024, incl. parafuso sextavado )

3.56.3.2.2.2 C00601 M6x45mm, arruela lisa 1/4", bucha n°8, vedacéo dos furos c/ poliuretano ref. 5905, marca de PROPRIA UN 835,00
ref. Termotécnica ou equivalente
MINICAPTORES DE INSERCAO, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, H=300 MM X DN=10 .

353223 00636 MM PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. PROPRIA UN 140,00

3.5.3.2.24 C00313 SOLDA EXOTERMICA PROPRIA UN 85,00
CAIXA DE EMBUTIR, EM PVC, 4"X4", INCLUSIVE BUCHAS E

353225 15.018.0130-0 | ARRUELAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP UN 80,00
CONECTOR FABRICADO EM BRONZE PARA ATERRAMENTO, PARA FIXACAO DE UM

3.5.3.2.26 15.017.0235-0 OU DOIS CONDUTORES A SUPERFICIE PLANA, PARA CABOS COM BITOLAS DE 35 A EMOP UN 200,00
185MM2, CONFORME ABNT NBR 5370.FORNECIMENTO E COLOCACAO

3.53.2.27 C00637 ISOLADOR EPOXI 30X30 (BUJAO) PROPRIA Un 10,00

3.5.3.2.28 C00355 Terminal de compressao 2 furos para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalagéo PROPRIA un 200,00
TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE DOIS CABOS A

3.5.3.2.29 15.017.0195-0 BARRAMENTO, FABRICADO EM BRONZE, COM BITOLAS DE 25 A EMOP UN 10,00
35MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO
CONJUNTO DE UMA (1) PLACA CEGA 4"X4", INCLUSIVE FORNECIMENTO, 5

3.5.3.2.2.10 00020 INSTALACAO, SUPORTE E PLACA PROPRIA un 80,00
TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE DOIS CABOS A

3.5.3.2.2.11 15.017.0200-0 BARRAMENTO, FABRICADO EM BRONZE, COM BITOLAS DE 50 A EMOP UN 5,00
70MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO

3.6 URBANISMO

3.6.1 ACESSIBILIDADE
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALCADA PRE

3.6.1.1 C00294 EXISTENTE COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PROPRIA UN 5,00
PODOTATIL
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REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA (LADRILHO HIDRAULICO),
PARA ACESSIBILIDADE, CONFORME ABNT NBR 16537, ASSENTES SOBRE
SUPERFICIE EM OSSO, CONFORME ITEM 13.330.0010

EMOP

SOMAR

Processo n°

6030/2025

Data de inicio

13/03/2025

Folha

209

Rubrica

M2

44,38

3.6.2

CALGADA

3.6.21

C00295

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM,
ARMADO.

PROPRIA

UN

491,90

36.22

20.105.0005-0

PINTURA DE MEIO-FIO COM CAL, COM UMA DEMAO

EMOP

374,75

3.6.23

08.040.0025-0

MEIO-FIO DE CONCRETO USINADO 15MPA, MOLDADO "IN LOCO", ATRAVESDE
MAQUINA ESPECIAL, MEDINDO EM TORNO DE 0, 15M DE BASE E 0, 30M DE ALTURA,
ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA, NO TRACO 1:3, COM
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA

EMOP

374,75

3.7

TOTEM

3.71

TOTEM

3.7.11

03.001.0001-1

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,
ARGILA OU PICARRA), ATE 1, 50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E
ESGOTAMENTO

EMOP

M3

6,20

3712

03.011.0015-1

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO
COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL

EMOP

M3

5,10

3713

04.010.0046-0

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE
UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3

EMOP

1,97

3714

04.005.0143-1

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H, EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE12T

EMOP

TXKM

47,51

3715

11.004.0023-1

FORMAS DE MADEIRA DE 32 PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO
COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES, VIGAS, PAREDES, ETC, SERVINDO A
MADEIRA 1 VEZ, INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO

EMOP

M2

10,95

3716

16.030.0005-0

IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO), CONSUMO DE 0, 6KG/M2,
EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAO MECANICA

EMOP

M2

10,95

3717

11.025.0012-0

CONCRETO BOMBEADO, FCK=30MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO
DECONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO,
ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

EMOP

M3

1,10

3718

13.010.0029-0

REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3

EMOP

M3

0,11

3.7.1.9

C00301

Toétem de um prisma reto de se¢éo hexagonal (tétem lapis), encimado por um cone e
pequeno cilindro. Fabricado em ago SAC 41, com espessura 3/16", com ancoragem na base.
Acabamentos e comunicagao visual com pintura na cor azul, letreiro luminoso composto de
uma bandeira estendida dupla face e iluminagéo do tipo Backlight. Caixa confeccionada em
aco, estrutura tipo "Metalon", de 5cm x 3cm x 3mm de espessura e cantoneiras de ago,
tratada com primer anticorrosivo, fixada através de sapatas de chapa de ago galvanizado
com segdo de 10cm x 20cm x 0,04cm. Letreiros iluminados por 06 lampadas fluorescentes
de 40w, equipado com fotocélula crepuscular. Lona de poliéster, impresséo e confecgao de
backlights, na cor branca com acabamento fosco liso, com variagdo de temperatura, raios UV
e com tratamento antifungos. Fornecimento e instalacdo.

PROPRIA

UN

5,00

3.7.1.10

TC 10.05.0701 (/)

Servigo de disposi¢do final de material inerte, proveniente de escavagdo em geral, em local
adequado e licenciado por 6rgdo ambiental competente, conforme legislagéo vigente.

SCO

1,97

3.7.2

INSTALAGOES
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3.7.21 ELETRICA
37.211 ELETRODUTOS E CAIXAS
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4", EXCLUSIVE LUVAS, CURVAS,
37.21.14 15.036.0061-0 | \BERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO EMOP M 11,10
ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
3.7.21.1.2 C00239 INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 PROPRIA M 36,75
CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO, TIPO CONDULETES, NO FORMATO X,
372113 15.018.0095-0 | pAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP UN 500
372114 C00188 CAIXA DE PISO 4"X2", EM ALUMINIO PROPRIA UN 5,00
CURVA LONGA DE 90° PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE
372115 2108700500 | SO NEGIMEN TG BDI = 10,00 EMOP UN 45,00
LUVA PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE
372116 2108701200 | pe i NECIMENTO — B! 210,00 EMOP UN 10,00
3.7.211.7 C00019 Caixa de inspegao do terra cilindrica em PVC rigido, diametro de 300 mm - h= 600 mm PROPRIA UN 5,00
37.212 CABOS
3.7.21.21 C00349 Cabo de cobre flexivel de 1,5 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C PROPRIA M 121,95
372122 €00023 Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexivel, 6,0mme, 1kv / 90° C PROPRIA m 9,00
37213 QUADRO E DISJUNTORES
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS
UNIPOLARES, DE EMBUTIR, COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE, NEUTRO E
37.21.31 15.007.0498-0 | TERRA, PARA INSTALACAO DE ATE 8 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE EMOP UN 500
GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO
DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS), CLASSE I, 1 POLO, TENSAO
372132 15.007.0647-0 | 275V, CORRENTES APROXIMADAS DE DESCARGA NOMINAL E MAXIMA DE 30KA E EMOP UN 10,00
90KA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR), CLASSE AC, 2POLOS,
372133 15.007.0520-0 | INSTANTANEO, CORRENTE NOMINAL(IN)25AX240V, EMOP UN 5,00
SENSIBILIDADE30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, DE 10 A 32A, 3KA, MODELO DIN, TIPO
372134 15.007.0570-0 | 2l O L GeAcAo EMOP UN 10,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, DE 40 A 63A, 3KA, MODELO DIN, TIPO
372135 15.007.0572:0 | QO e Ao EMOP UN 5,00
37214 TOMADAS E INTERRUPTORES
TOMADA DE PISO, SIMPLES, EM CORPO DE ALUMINIO FUNDIDO E TAMPAEM LATAO
37.21.44 15.019.0010-0 | poypo, 10A/250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP UN 5,00
RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000 W, )
872142 C00082 INCLUSIVE BASE COM SUPORTE METALICO- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. PROPRIA UN 500
37245 LUMINARIAS
LUMINARIA FECHADA (REFLETOR), PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE ESPORTES
3.7.2.15.1 18.027.0097-0 | E AFINS, PARA LAMPADA LED DE 100W, INCLUSIVE ESTA.FORNECIMENTO E EMOP UN 5,00
COLOCACAO
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3.7.21.6 ENTRADA DE ENERGIA
ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL, PADRAO LIGHT, MEDICAO DIRETA, REDE
SUBTERRANEA, 24KVA E 38KVA, INCL.CAIXA SECCIONADORA(CS3), CAIXA
POLIMERICA PIMEDICAO DIRETA POLIFASICA(CM3), CAIXA POLIMERICA
87.2161 15.011.0090-0 | b5 JUNTOR POLIFASICO(CDJ3), CAIXA INSPECAO, 3 HASTES ECONECTORES EmMOP UN 5,00
ATERRAMENTO, MAT.NECESSARIOS, EXCL.DISJUNTOR E CONDUTORES (ENTRADA,
SAIDA, ATERRAMENTO E RESPECTIVOS CONECTORES)
POSTE DE CONCRETO, COM SECAO CIRCULAR, COM 9, 00M DE COMPRIMENTO E
372162 18.045.0026-0 | CARGA NOMINAL NO TOPO DE 200KG, INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE EMOP UN 5,00
TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
372163 04.005.0103-0 | EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO DE EMOP TXKM 30,00
CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T,CONSIDERANDO
O CAMINHAO EQUIPADO COM GUINDAUTODE 3,5T
3.7.24.7 ATERRAMENTO
CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO SUPERIOR DE
3.7.2.1.7.1 15.018.0133-0 | APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 25CM, COM EMOP UN 5,00
TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
372172 21.015.0235-0 | HASTE PARA ATERRAMENTO, COM 2, 40M A 3, 00M DE COMPRIMENTO.COLOCACAO EMOP UN 5,00
372173 00313 SOLDA EXOTERMICA PROPRIA UN 10,00
3722 SPDA
CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO SUPERIOR DE
37.221 15.018.0133-0 | APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 25CM, COM EMOP UN 5,00
TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
37222 21.015.0235-0 | HASTE PARA ATERRAMENTO, COM 2, 40M A 3, 00M DE COMPRIMENTO.COLOCACAO EMOP UN 5,00
37223 00313 SOLDA EXOTERMICA PROPRIA UN 10,00
38 GUARITA
3.8.1 FUNDAGAO
3.8.1.1 EMBASAMENTO
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,
38.1.1.1 03.001.0001-1 | ARGILA OU PICARRA), ATE 1, 50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E EMOP M3 163,63
ESGOTAMENTO
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO
38112 03.011.0015-1 | 5OMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL EMOP M3 124,18
CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS, MATERIAL A
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE
381.1.3 04.010.0046-0 | UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E EMOP T 70,69
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
38.1.14 04.005.0142-0 | £y |PAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO EMOP TXKM 1.703,61
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T

Rua Raul Alfredo de Andrade, s/n° Caxito — Marica/R]J - CEP 24910-530
Tel.: (21) 99812-5224

E-mail: cplsomar@gmail.com



https://www.somar.rj.gov.br/
mailto:cplsomar@gmail.com

38.1.15

16.030.0005-0

PREFEITURA DE

"‘SDMAH MAQIEA

SERVICOS DE OBRAS DF MARICA

DIRETORIA OPERACIONAL DE OBRAS INDIRETAS

https://www.somar.rj.gov.br

IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO), CONSUMO DE 0, 6KG/M2,
EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAO MECANICA

EMOP

SOMAR

Processo n°

6030/2025

Data de inicio

13/03/2025

Folha

212

Rubrica

M2

29,22

3.8.1.1.6

12.001.0090-0

ALVENARIA DE PEDRA EM ELEVACAO, DE UMA FACE, FEITA COM BLOCOSDE PEDRA
DE MAO, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO
1:2:3, TENDO ALTURA ATE 1, 50M, SENDO A ESPESSURAATE 0, 35M

EMOP

M3

23,38

3.8.1.1.7

C00087

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERAMICA, DE
14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

PROPRIA

M3

13,15

3.8.1.1.8

C00088

CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGCAO DE
BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM.

PROPRIA

146,10

3.8.1.1.9

13.010.0029-0

REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3

EMOP

M3

8,15

3.8.1.1.10

TC 10.05.0701 (/)

Servigo de disposigao final de material inerte, proveniente de escavagao em geral, em local
adequado e licenciado por 6rgéo ambiental competente, conforme legislagéo vigente.

S{ele]

70,69

3.8.1.2

SAPATAS

3.8.1.2.1

03.001.0001-1

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,
ARGILA OU PICARRA), ATE 1, 50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E
ESGOTAMENTO

EMOP

M3

112,28

3.8.1.2.2

03.011.0015-1

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO
COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL

EMOP

M3

80,38

3.8.1.23

04.010.0046-0

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE
UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3

EMOP

57,16

3.8.1.24

04.005.0142-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T

EMOP

TXKM

1.377,67

3.8.1.25

13.010.0029-0

REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3

EMOP

M3

2,91

3.8.1.2.6

11.004.0023-1

FORMAS DE MADEIRA DE 3% PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO
COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES, VIGAS, PAREDES, ETC, SERVINDO A
MADEIRA 1 VEZ, INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO

EMOP

M2

111,60

3.8.1.2.7

11.009.0072-1

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10%
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS
FORMAS

EMOP

KG

1.610,05

3.8.1.2.8

11.025.0009-0

CONCRETO BOMBEADO, FCK=25MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO
DECONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO,
ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

EMOP

M3

31,90

3.8.1.2.9

16.030.0005-0

IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO), CONSUMO DE 0, 6KG/M2,
EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAO MECANICA

EMOP

M2

111,60

3.8.1.2.10

TC 10.05.0701 (/)

Servigo de disposi¢ao final de material inerte, proveniente de escavagdo em geral, em local
adequado e licenciado por 6rgdo ambiental competente, conforme legislagédo vigente.

SCO

57,16

3.8.2

ESTRUTURA

3.8.21

LAJES

3.8.21.1

11.005.0012-0

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA, DE 14MM DE ESPESSURA,
RESINADAS, PARA LAJES, SERVINDO 2 VEZES, E MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 2
VEZES, INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM, EXCLUSIVEESCORAMENTO

EMOP

M2

217,13
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BARRA DE ACO CA-50, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1, 5, DIAMETRODE 6,
3MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, COMPREENDENDO 10%
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM,
MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS

EMOP

SOMAR

Processo n°

6030/2025

Data de inicio

13/03/2025

Folha

213

Rubrica

KG

2.228,00

38213

11.025.0009-0

CONCRETO BOMBEADO, FCK=25MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO
DECONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO,
ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

EMOP

M3

38,85

3.8.2.1.4

11.004.0053-1

ESCORAMENTO DE FORMAS DE MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO EM VIGAS
ISOLADAS E SEMELHANTES, ATE 5, 00M DE PE DIREITO, E ATE 60CM DE ALTURA,
COM MADEIRA DE 3%, EMPREGADO 2 VEZES, MEDIDA PELAAREA DE PROJECAO
LATERAL DE ESCORAMENTO(COMPRIMENTO DA VIGAVEZES ALTURA DO
ESCORAMENTO ATE O FUNDO DA MESMA)

EMOP

M2

160,20

3.8.2.1.5

11.009.0072-1

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10%
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS
FORMAS

EMOP

KG

384,45

3.8.2.1.6

11.009.0060-1

FIO DE ACO CA-60, REDONDO, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTEDE
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1, 5, DIAMETRO ENTRE
4,2 A 5MM, DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO ARMADO,
COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO,
CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NASFORMAS

EMOP

KG

351,10

3.8.21.7

05.058.0020-0

LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0, 20MM PARA
IMPERMEABILIZACAO DE SOLO, MEDIDA PELA AREA COBERTA, INCLUSIVE PERDAS
E TRANSPASSE

EMOP

M2

163,05

3.8.2.1.8

13.010.0029-0

REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3

EMOP

M3

2,92

3.8.2.2

VIGAS

3.8.2.21

11.004.0023-1

FORMAS DE MADEIRA DE 3% PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO
COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES, VIGAS, PAREDES, ETC, SERVINDO A
MADEIRA 1 VEZ, INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO

EMOP

M2

367,12

3.8.2.2.2

11.009.0074-1

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETROACIMA DE
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10%
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS
FORMAS

EMOP

KG

196,05

3.8.2.23

11.009.0070-1

BARRA DE ACO CA-50, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1, 5, DIAMETRODE 6,
3MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, COMPREENDENDO 10%
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM,
MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS

EMOP

KG

16,75

38224

11.025.0009-0

CONCRETO BOMBEADO, FCK=25MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO
DECONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO,
ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

EMOP

M3

29,15

3.8.2.25

11.004.0053-1

ESCORAMENTO DE FORMAS DE MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO EM VIGAS
ISOLADAS E SEMELHANTES, ATE 5, 00M DE PE DIREITO, E ATE 60CM DE ALTURA,
COM MADEIRA DE 32, EMPREGADO 2 VEZES, MEDIDA PELAAREA DE PROJECAO
LATERAL DE ESCORAMENTO(COMPRIMENTO DA VIGAVEZES ALTURA DO
ESCORAMENTO ATE O FUNDO DA MESMA)

EMOP

M2

39,71

3.8.2.2.6

11.009.0072-1

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10%
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS
FORMAS

EMOP

KG

1.380,80
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FIO DE ACO CA-60, REDONDO, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTEDE
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1, 5, DIAMETRO ENTRE
4,2 A 5MM, DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO ARMADO,
COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO,
CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NASFORMAS

EMOP

SOMAR

Processo n°

6030/2025

Data de inicio

13/03/2025

Folha

214

Rubrica

KG

434,85

3.8.23

PILARES

3.8.2.3.1

11.004.0023-1

FORMAS DE MADEIRA DE 32 PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO
COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES, VIGAS, PAREDES, ETC, SERVINDO A
MADEIRA 1 VEZ, INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO

EMOP

M2

270,00

3.8.23.2

11.025.0009-0

CONCRETO BOMBEADO, FCK=25MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO
DECONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO,
ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

EMOP

M3

18,00

3.8.2.33

11.004.0070-1

ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS, PARA ALTURA DE1, 50 A
5, 00M, COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA

EMOP

M2

270,00

3.8.23.4

11.009.0072-1

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10%
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS
FORMAS

EMOP

KG

1.045,10

3.8.2.35

11.009.0060-1

FIO DE ACO CA-60, REDONDO, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTEDE
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1, 5, DIAMETRO ENTRE
4,2 A 5MM, DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO ARMADO,
COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO,
CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAQO DO ACO NASFORMAS

EMOP

KG

551,60

3.8.3

PAREDES E PAINE

1S

3.8.3.1

11.013.0003-1

VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA, COM APROVEITAMENTODA
MADEIRA POR 10 VEZES

EMOP

M3

2,73

3.8.3.2

C00089

FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM ARGAMASSA
APLICADA COM BISNAGA.

PROPRIA

146,10

3.8.3.3

13.365.0088-0

ESPELHO OU CHAPIM DE GRANITO CINZA CORUMBA, ESPESSURA DE 2CM,
LARGURA DE 20CM, POLIDO, ASSENTE EM PAREDE EM OSSO, EXCLUSIVE NATA DE
CIMENTO, ARGAMASSA, CHAPISCO E REJUNTAMENTO

EMOP

124,30

3.8.3.4

12.003.0180-1

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM ASSENTES COM
ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA, NO TRACO 1:1:8,
EM PAREDES DE MEIA VEZ(0, 10M), DE SUPERFICIE CORRIDA, ATE 3, 00M DE
ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL

EMOP

M2

516,85

PISO

3.8.4.1

13.301.0132-0

CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, NA ESPESSURA DE 5CM

EMOP

M2

171,70

3842

13.331.0015-0

REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO, ACABAMENTO DA BORDA
RETIFICADO, NO FORMATO (60X60)CM, PARA USO EM AREAS COMERCIAIS COM
TRAFEGO INTENSO, CONFORME ABNT NBR ISO 13006, ASSENTE EM SUPERFICIE
NIVELADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO PRONTO

EMOP

M2

171,70

3.8.4.3

13.330.0100-0

RODAPE COM LADRILHO CERAMICO, COM 7, 5 A 10CM DE ALTURA, ASSENTE
CONFORME ITEM 13.025.0016

EMOP

135,25

REVESTIMENTOS

3.8.5.1

13.001.0026-0

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 COM 2CMDE
ESPESSURA, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO1:3

EMOP

M2

145,60

3.85.2

C00296

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES.

PROPRIA

M2

145,60
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REVESTIMENTO INTERNO(PRONTO)EM MASSA UNICA COM ARGAMASSA
DECIMENTO E AREIA TERMOTRATADA, COM ESPESSURA DE 2CM, SOBRE
SUPERFICIE CHAPISCADA, EXCLUSIVE CHAPISCO

EMOP

SOMAR

Processo n°

6030/2025

Data de inicio

13/03/2025

Folha

215

Rubrica

M2

53,50

3.8.5.4

17.018.0115-0

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA,
CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079), PARA INTERIOR E
EXTERIOR, BRANCA OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETO LISO, CIMENTO SEM
AMIANTO, E REVESTIMENTO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE SELADOR
ACRILICO, DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

EMOP

M2

53,50

FORRO

3.8.6.1

17.018.0115-0

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA,
CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079), PARA INTERIOR E
EXTERIOR, BRANCA OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETO LISO, CIMENTO SEM
AMIANTO, E REVESTIMENTO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE SELADOR
ACRILICO, DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

EMOP

M2

164,15

3.8.6.2

05.005.0006-1

ANDAIME DE TABUADO SOBRE CAVALETES, INCLUSIVE ESTES, EM MADEIRA DE 12,
COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA 10 VEZES, INCLUSIVE MOVIMENTACAO

EMOP

M2

50,20

3.8.6.3

13.196.0085-0

FORRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/PLACA GESSO ACARTONADO,TIPO
RU(RESISTENTE A UMIDADE),APLICADO
SIST.DRYWALL,LARG.1200MM,ESP.12,5MM,C/TRAT.DE JUNTAS P/UNIFORMIZACAO
DA SUPERFICIE,SENDO APARAFUSADA EM ESTRUT.ACO GALV.SUSPENSA POR
MEIO DE PENDURAIS FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR,COM O PERIMETRO
EXECUTADOCOM CANTONEIRAS DE ACO GALVANIZADO.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

EMOP

M2

164,15

3.8.7

FACHADA

3.8.71

13.001.0010-1

CHAPISCO EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU ALVENARIA, COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, COM 5MM DE ESPESSURA

EMOP

M2

834,60

3.8.7.2

13.001.0026-0

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 COM 2CMDE
ESPESSURA, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO1:3

EMOP

M2

834,60

3.8.7.3

17.018.0185-0

TEXTURA ACRILICA NA COR BRANCA, ACABAMENTO FOSCO, PARA INTERIOR OU
EXTERIOR, APLICADAS EM DUAS DEMAOS SOBRE CONCRETO, ALVENARIA, BLOCO
DE CONCRETO, CIMENTO SEM AMIANTO OU REVESTIMENTO

EMOP

M2

834,60

3.8.7.4

17.018.0015-0

PINTURA COM SELADOR ACRILICO, EM UMA DEMAO, SOBRE EMBOCO EXISTENTE

EMOP

M2

834,60

3.8.8

ESQUADRIAS

3.8.8.1

14.003.0226-0

PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO, PERFIL SERIE25, EM
VENEZIANA, EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

M2

9,45

3.8.8.2

14.006.0008-0

PORTA DE MADEIRA, EM COMPENSADO, COM NUCLEO DO TIPO COLMEIA, COM
MEDIDAS APROXIMADAS DE (90X210X3, 5)CM, FOLHEADA NAS 2 FACES, MARCO DE
(13X3)CM E ALIZARES DE (5X2)CM, CONFORME ABNT NBR 15930, EXCLUSIVE
FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAQO

EMOP

UN

5,00

3.8.8.3

17.017.0169-0

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA NOVA, COM ESMALTE SINTETICO,
ALQUIDICO, ALTO BRILHO, BRILHANTE, ACETINADO OU FOSCO, UMA DEMAO DE
VERNIZ ISOLANTE INCOLOR, UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR, UMA
DEMAO DE MASSA PARA MADEIRA, INCLUSIVE LIXAMENTO E REMOCAO DE PO E
DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

EMOP

M2

37,80

3.8.8.4

14.003.0025-0

JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER, COM DUAS FOLHAS
DE CORRER, EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

M2

68,50

3.8.8.5

13.348.0050-0

PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2CM, LARGURA15 A
18CM, ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DECIMENTO,
SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO

EMOP

77,40

3.8.8.6

14.007.0276-0

FECHADURA DE SOBREPOR,COM CILINDRO,EM METAL COM ACABAMENTO
CROMADO,PARA PORTAO.FORNECIMENTO - BDI = 10,00

EMOP

UN

5,00
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FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VIDRO BLINDADO NIVEL IIl - A (ESPESSURA DE

€00297 38 MM) COM CAIXILHO METALICO

PROPRIA

SOMAR

Processo n°

6030/2025

Data de inicio

13/03/2025

Folha

216

Rubrica

M2

68,50

3.8.8.8

FERRAGENS P/PORTA DE MADEIRA,1 FOLHA DE ABRIR,DE ENTRADA
PRINCIPAL,CONSTANDO DE FORN.S/COLOC.(ESTA INCLUIDA NO FORN.E
COLOC.DAS ESQUADRIAS),DE:-FECHADURA DE EMBUTIR C/CILINDRO
CENTRAL,METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO BOLA COM ESPELHO
CIRCULAR,EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS 3"X3" ACO
LAMINADO,C/PINO(EIXO) E BOLAS FERRO,ACABAMENTO CROMADO

14.007.0006-0

EMOP

UN

5,00

3.8.9

IMPERMEABILIZAGAO

3.8.9.1

13.010.0029-0 REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3

EMOP

M3

8,37

3.8.9.2

IMPERMEABILIZACAO C/MANTA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO C/POLIMEROS,
ACABAMENTO POLIETILENO EM AMBAS AS FACES, TIPO II-B, ESP.4, OMM,
APLICACAO C/CHAMA MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO BASE AGUA ISENTO
DE SOLVENTES, INCLUSIVE ESTE, EM SUBSTRATO C/CAIMENTO DE 1%, EXCLUSIVE
REGULARIZACAO, CAMADA SEPARADORA E PROTECAO MECANICA, CONFORME
ABNT NBR 9952.

16.020.0005-0

EMOP

M2

167,35

3.8.9.3

PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE

Cooo90 CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:3, E=3CM.

PROPRIA

M2

167,35

3.8.10

LOUCAS E METAIS

3.8.10.1

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA PADRAO POPULAR,MEDINDO EM TORNO
DE(47X35)CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS:SIFAO DE 1"X1.1/4"
18.002.0010-0 EM PVC,TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA 1193 OU SIMILAR DE 1/2",VALVULA
DE ESCOAMENTO EM METAL CROMADO E RABICHO EM PVC.FORNECIMENTO - BDI =
10,00

EMOP

UN

5,00

3.8.10.2

BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA,COM CAIXA ACOPLADA,CONFORMEABNT NBR
9050 PARA ACESSIBILIDADE,INCLUSIVE ASSENTO PLASTICOPADRAO MEDIO
LUXO,RABICHO CROMADO,ANEL DE VEDACAO E ACESSORIOS DE
FIXACAO.FORNECIMENTO - BDI = 10,00

18.002.0095-0

EMOP

UN

5,00

3.8.10.3

ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),

15.003.0405-0 INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS

EMOP

UN

5,00

3.8.10.4

BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304, TUBO DE 1.1/4", INCLUSIVE FIXACAO
18.016.0107-0 COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS, COM 60CM, CONFORME
ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

10,00

3.8.10.5

BARRA DE APOIO(PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL)EM ACO INOXIDAVELAISI 304,
TUBO DE 1 1/4", INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS
18.016.0125-0 PLASTICAS, COM 40CM, PARA PORTAS DE SANITARIOS, VESTIARIOS E QUARTOS
ACESSIVEIS EM LOCAIS DE HOSPEDAGEM EDE SAUDE, CONFORME ABNT NBR 9050
PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

5,00

3.8.10.6

PROTECAO PARA PORTAS, EM CHAPA DE ALUMINIO FIXADA POR

14.003.0265-0 | pEgiTES FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

M2

3,60

3.8.11

INSTALAGOES

3.8.11.1

HIDRAULICA

3.8.11.1.1

TUBOS E CONEXOES

3.8.11.1.11

TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE CONEXOES, EMENDAS,

15.036.0028-0 ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

EMOP

179,90

3.8.11.1.1.2

TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE CONEXOES, EMENDAS,

15.036.0029-0 ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

EMOP

90,40
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3811115 15.038.0386-0 | TE SOLDAVEL 90°,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 40,00
38.11.1.16 15.038.0387-0 | TE SOLDAVEL 90°,COM DIAMETRO DE 32MM FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 15,00
a811117 16.038.04040 | L OE REDUGAD 90° SOLDAVEL COM DIAMETRO DE SOMMXZSHIM FORNECIMENTO - EvOP o 500
3811118 15.038.0336-0 | JOELHO 90° SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 155,00
3811119 15.038.0337-0 | JOELHO 90° SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 45,00
38111110 | 15038.0338-0 | JOELHO 90° SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 40MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 5,00
38.11.1.1.11 15.038.0339-0 | JOELHO 90° SOLDAVEL COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 20,00
38111112 | 150380457-0 | 50nE0 O o B 1a0a \TAC-COM DIAMETRO DE EMOP UN 20,00
38111113 15.038.0262-0 | B D e MENTO BDI = tong D AMETRO DE EMOP UN 5,00
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3.8.11.1.2 RESERVATORIOS

Rua Raul Alfredo de Andrade, s/n° Caxito — Marica/R]J - CEP 24910-530
Tel.: (21) 99812-5224

E-mail: cplsomar@gmail.com



https://www.somar.rj.gov.br/
mailto:cplsomar@gmail.com

3.8.11.1.2.

18.021.0030-0

PREFEITURA DE

"‘SDMAH MAQIEA

SERVICOS DE OBRAS DF MARICA

DIRETORIA OPERACIONAL DE OBRAS INDIRETAS

https://www.somar.rj.gov.br

RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA
APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO
OUPOLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 500L,INCLUSIVE TAMPADE
VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 E
8220.FORNECIMENTO - BDI = 10,00

EMOP

SOMAR

Processo n°

6030/2025

Data de inicio

13/03/2025

Folha
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Rubrica

UN

10,00

3.8.11.1.2.

15.028.0005-0

COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO, FIBRA DE VIDRO
OUSEMELHANTE DE 500L, INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA
SERRADA, E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO
RESERVATORIO

EMOP

UN

10,00

3.8.11.1.2.

18.021.0025-0

RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA
APROVEITAMENTO DE AGUA DE CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO
OUPOLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 300L,INCLUSIVE TAMPADE
VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 E
8220.FORNECIMENTO - BDI = 10,00

EMOP

UN

3.8.11.1.2.

15.028.0003-0

COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO, FIBRA DE VIDRO
OUSEMELHANTE DE 300L, INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA
SERRADA E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO
RESERVATORIO

EMOP

UN

5,00

3.8.11.1.2.

18.021.0060-0

RESERVATORIO PRFV POLIESTER REFORCADO FIBRA
VIDRO,CAPAC.10000L,DIM.APROX.(DIAM:2,60MXALT:2,00M),AGUA POTAVEL OU
APROVEITAMENTO AGUA CHUVA AAC,INCL.TAMPA PRESSAO
PARAFUSADA,CONFORMEABNT NBR 15527,12217 E 8220,FABR.OPERAREM REGIME
CARGA OSCINTE CICLICA,CONTRA RADIACOES UVA UVB,REFORCO RESISTENCIA
CARGA COMPRES.DIRETAMENTE COSTADO S/NECESSIDADE CONTENCAO.FORN.

EMOP

UN

5,00

3.8.11

1.3

REGISTROS

3.8.11.1.3.

15.029.0011-0

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO
ECOLOCACAO

EMOP

UN

5,00

3.8.11.1.3.

15.029.0012-0

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E
COLOCACAO

EMOP

UN

15,00

3.8.11.1.3.

15.029.0013-0

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, COM DIAMETRO DE 1.1/4".FORNECIMENTOE
COLOCACAO

EMOP

UN

10,00

3.8.11.1.3.

15.029.0015-0

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTO E
COLOCACAO

EMOP

UN

10,00

3.8.11.1.3.

18.013.0156-0

REGISTRO DE PRESSAO, 1416 DE 3/4",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL
CROMADO.FORNECIMENTO - BDI = 10,00

EMOP

UN

5,00

3.8.11.1.3.

15.029.0053-0

VALVULA DE PE, EM METAL, COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

10,00

3.8.11.1.3.

15.029.0080-0

VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, EM METAL, COM DIAMETRO DE
3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

5,00

3.8.11.1.3.

15.029.0082-0

VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, EM METAL, COM DIAMETRO DE
1.1/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

5,00

3.8.11

1.4

BOMBAS

3.8.11.1.4.

18.029.0015-0

BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA, COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 1CV,
EXCLUSIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

‘ 15,00

3.8.11

1.5

HIDROMETRO

3.8.11.1.5.

C00270

KIT CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM ACO
GALVANIZADO DN 50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (EXCLUSIVE
HIDROMETRO).

PROPRIA

UN

5,00

3.8.11.1.5.

15.001.0073-0

ABRIGO PARA HIDROMETRO DE 2" C/FILTRO EXTERNO, NAS DIMENSOES(1, 70X0,

70X0, 80)M, ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE (10X20X20), PAREDE DE MEIA VEZ,

REVESTIDAS C/ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, TRACO 1:6, C/FUNDO DE
CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, C/PORTA (140X70)CM EM GRADE

EMOP

UN

5,00
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CONFECCIONADA EM FERRO CHATO 1/2" C/ESP.DE 1/8" E CADEADO 30MM,
CONFORME PROJETO N°2089/EMOP

3811153 00271 HIDROMETRO DN 2", 30 M¥/H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO PROPRIA UN 5,00

3.8.11.2 SANITARIA

3.8.11.2.1 TUBOS E CONEXOES
TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE EMENDAS, CONEXOES,

38.11.2.11 15.036.0045-0 | A\BERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO EMOP M 12,40
TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE CONEXOES, EMENDAS,

3811212 15.036.0031-0 | A\BERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO EMOP M 22,55
TUBO DE PVC RIGIDO DE 75MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE CONEXOES, EMENDAS,

38.11.213 15.036.0033-0 | \BERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO EMOP M 390
TUBO DE PVC RIGIDO, CONFORME ABNT NBR-5688 DE 100MM, LINHA REFORCADA,

3.8.11.2.1.4 15.036.0082-0 | SOLDAVEL, EXCLUSIVE EMENDAS, CONEXOES, ABERTURA E FECHAMENTO DE EMOP M 52,20
RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
TUBO DE PVC RIGIDO, CONFORME ABNT NBR-5688 DE 150MM, LINHA REFORCADA,

3811215 15.036.0090-0 | SOLDAVEL, INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E EMOP M 0,85
FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

38.112.1.6 15.038.0323-0 | JOELHO 45° SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 40MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 5,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA

3811217 C00198 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE PROPRIA un 5,00
ESGOTO SANITARIO.

3811218 15.038.0338-0 | JOELHO 90° SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 40MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 10,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA )

3.8.11.2.1.9 C00272 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE PROPRIA un 10,00
ESGOTO SANITARIO.

3.8.11.2.1.10 15.038.0326-0 | JOELHO 45° SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 75MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 5,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA )

3.811.2.1.11 €00273 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU PROPRIA UN 5,00
VENTILACAO.
TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, )

3.8.11.2.1.12 €00099 JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO PROPRIA UN 5,00
OU VENTILACAO.

3.8.11.2.1.13 C00299 Té sanitario em pvc rigido soldavel, para esgoto primario, diam = 75 x 50mm PROPRIA UN 5,00
TE PVC-PBA,CONFORME ABNT NBR 10351,BBB,COM DIAMETROS NOMINAIS DE

38.11.2.1.14 06.270.0105-0 | 1500MMX75MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 500
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, )

3.8.11.2.1.15 €00276 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO PROPRIA UN 5,00
SANITARIO
LUVA SIMPLES PVC-PBA CONFORME ABNT NBR 10351,COM DIAMETRO NOMINAL DE

38.11.2.1.16 06.270.0086-0 | 5o, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 80,00
LUVA SIMPLES PVC-PBA CONFORME ABNT NBR 10351,COM DIAMETRO NOMINAL DE

3811.2.1.17 06.270.0087-0 | 750, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 20,00
LUVA SIMPLES PVC-PBA CONFORME ABNT NBR 10351,COM DIAMETRO NOMINAL DE

38.11.2.1.18 06.270.0088-0 | 1000, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 20,00
CAP PVC-PBA,CONFORME ABNT NBR 10351,COM DIAMETRO NOMINAL

38.11.2.1.19 06.270.0048-0 | pE4o0MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 5,00
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CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, ESGOTO,
SOLDAVEL, COM DIAMETRO DE 40MM, EXCLUSIVE A PECA

EMOP

SOMAR
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Folha
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Rubrica

UN

15,00

3.8.11.21.21

15.045.0085-0

CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, ESGOTO,
SOLDAVEL, COM DIAMETRO DE 50MM, EXCLUSIVE A PECA

EMOP

UN

80,00

3.8.11.2.1.22

15.045.0086-0

CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, ESGOTO,
SOLDAVEL, COM DIAMETRO DE 75MM, EXCLUSIVE A PECA

EMOP

UN

25,00

3.8.11.2.1.23

15.045.0087-0

CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO, ESGOTO,
SOLDAVEL, COM DIAMETRO DE 100MM, EXCLUSIVE A PECA

EMOP

UN

30,00

3.8.11.2.2

RALOS

3.8.11.2.2.1

C00228

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

PROPRIA

UN

5,00

3.8.11.23

SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO

3.8.11.2.31

C00003

TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO =
2,88 M, ALTURA INTERNA = 4,00 M, VOLUME UTIL: 26057,63 L

PROPRIA

UN

5,00

3.8.11.23.2

15.002.0695-0

SUMIDOURO CILINDRICO, LIGADO A FOSSA, MEDINDO 3000X2800MM, EM ANEIS DE
CONCRETO PRE-MOLDADO, EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

EMOP

UN

5,00

3.8.11.233

15.002.0666-0

FILTRO ANAEROBIO, DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO, MEDINDO
3000X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

5,00

3.8.11.23.4

04.010.0046-0

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE
UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3

EMOP

169,85

3.8.11.23.5

04.005.0142-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T

EMOP

TXKM

4.093,42

3.8.11.2.3.6

03.001.0001-1

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,
ARGILA OU PICARRA), ATE 1, 50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E
ESGOTAMENTO

EMOP

M3

298,18

3.8.11.23.7

03.011.0015-1

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO
COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL

EMOP

M3

203,39

3.8.11.23.8

TC 10.05.0701 (/)

Servigo de disposigao final de material inerte, proveniente de escavagao em geral, em local
adequado e licenciado por 6rgdo ambiental competente, conforme legislagédo vigente.

SCO

169,85

3.8.11.24

CAIXAS DE INSPEGAO

3.8.11.24.1

12.002.0065-1

ALVENARIA PARA CAIXAS ENTERRADAS, ATE 0, 80M DE PROFUNDIDADE, DE
TIJOLOS MACICOS 7X10X20CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO
E AREIA, NO TRACO 1:2:2, EM PAREDES DE UMA VEZ (0, 20M)

EMOP

M2

5,00

3.8.11.24.2

04.010.0046-0

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE
UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3

EMOP

1,61

3.8.11.243

04.005.0142-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T

EMOP

TXKM

38,87

3.8.11.24.4

03.001.0001-1

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,
ARGILA OU PICARRA), ATE 1, 50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E
ESGOTAMENTO

EMOP

M3

6,40
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REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO

3811245 03.011.0015-1 COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL EMOP M3 550

3811246 TC 10.05.0701 (/) Servigo de di§posi§;éo final qe [naleria! inerte, proveniente de escavac?o em ge:ral, em local sco t 1,61
adequado e licenciado por 6rgdo ambiental competente, conforme legislagao vigente.

3.8.11.3 ELETRICA

3.8.11.3.1 ELETRODUTOS E CAIXAS
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA -

38.11.3.11 €00235 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. PROPRIA M 190,85
ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, .

38.11.3.1.2 €00239 INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 PROPRIA M 78,75
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS

3811313 coore2 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 PROPRIA M 45,85
ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL, COR AMARELA, DIAMETRO DE

3.8.11.3.1.4 15.036.0141-0 | 5o EORNECIMENTO E COLOGACAO. EMOP M 67,40
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA .

3811315 €00286 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. PROPRIA UN 175,00
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA .

3811318 00233 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. PROPRIA UN 5,00
CAIXA DE EMBUTIR, EM PVC, 2"X4", INCLUSIVE BUCHAS E

3.8.11.3.1.7 15.018.0120-0 | XopUEl AS FORNEGIMENTO E COLOCACAO EMOP UN 125,00
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E .

3.8.11.3.1.8 C00145 INSTALAGAO PROPRIA UN 40,00

3.8.11.3.2 CABOS
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,

3.8.11.3.2.1 15.008.0080-0 | COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA EMOP M 394,80
DE 1, 5MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,

3.8.11.3.2.2 15.008.0085-0 | COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA EMOP M 451,35
DE 2, 5MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAQ
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,

3.8.11.3.2.3 15.008.0090-0 | COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA EMOP M 22,10
DE 4MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,

3.8.11.3.2.4 15.008.0095-0 | COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA EMOP M 79,35
DE 6MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

3.8.11.3.2.5 C00346 Cabo de cobre flexivel de 2,5 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C PROPRIA M 358,95

3.8.11.3.2.6 C00023 Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexivel, 6,0mm?, 1kv / 90° C PROPRIA m 77,70
CABO DE COBRE RIGIDO,SECAO DE 10MM2,FORMADO POR CONDUTORES EM FIOS
DE COBRE NU,ENCORDOAMENTO CLASSE 2,ISOLAMENTO PARA 1KV,EM

3.8.11.3.2.7 21.026.0200-0 | POLIETILENO RETICULADO(XLPE) OU ETILENO PROPILENO(EPR),COM CAPA DE EMOP M 229,25
COBERTURA EM PVC NA COR PRETA,CONFORME ABNT NBR7286,ABNT NBR 7287 E
ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-74.FORNECIMENTO - BDI = 10,00

3.8.11.3.3 QUADRO E DISJUNTORES
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, 100A, PARA DISJUNTORES TERMO-
MAGNETICOS UNIPOLARES, DE EMBUTIR, COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,

38.11.3.3.1 15.007.0507-0 | NEUTRO E TERRA, TRIFASICO, PARA INSTALACAO DE ATE 24 DISJUNTORES COM EMOP UN 500
DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAQO
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DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS), CLASSE Il, 1 POLO, TENSAO
275V, CORRENTES APROXIMADAS DE DESCARGA NOMINAL E MAXIMA DE 20KA E
45KA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

SOMAR

Processo n°

6030/2025

Data de inicio

13/03/2025

Folha

222

Rubrica

UN

20,00

3.8.11.3.3.3

15.007.0575-0

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR, DE 10 A 32A, 3KA, MODELO DIN, TIPO
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

10,00

3.8.11.3.3.4

15.007.0576-0

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR, DE 40 A 63A, 3KA, MODELO DIN, TIPO
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

5,00

3.8.11.3.3.5

15.007.0570-0

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, DE 10 A 32A, 3KA, MODELO DIN, TIPO
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

35,00

3.8.11.3.3.6

15.007.0601-0

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, DE 40 A 63A, 3KA, MODELO DIN, TIPO
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

5,00

3.8.11.3.3.7

15.007.0525-0

DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR), CLASSE AC, 4POLOS,
INSTANTANEO, CORRENTE NOMINAL(IN)40AX415V,
SENSIBILIDADE30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

5,00

3.8.11.34

TOMADAS E INTERRUPTORES

3.8.11.3.4.1

15.019.0050-0

TOMADA ELETRICA 2P+T, 10A/250V, PADRAO BRASILEIRO, DE EMBUTIR, COM PLACA
4"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO.

EMOP

UN

10,00

3.8.11.34.2

15.019.0052-0

TOMADA ELETRICA 2P+T, 20A/250V, PADRAO BRASILEIRO, DE EMBUTIR, COM PLACA
4"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

30,00

3.8.11.34.3

C00158

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

PROPRIA

UN

25,00

3.8.11.34.4

15.019.0020-0

INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 1 TECLA SIMPLES FOSFORESCENTE E
PLACA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

5,00

3.8.11.34.5

15.019.0045-0

INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E TOMADA 2P+T, 10A/250V, PADRAO
BRASILEIRO, DE EMBUTIR, COM PLACA DE 4"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

5,00

3.8.11.34.6

C00150

CONJUNTO DE UM (1) MODULO COM FURO PARA SAIDA DE FIO @10MM, COM PLACA
4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE,
MODULO E PLACA

PROPRIA

UN

20,00

3.8.11.3.5

LUMINARIAS

3.8.11.3.5.1

18.027.0400-0

LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR DE SOBREPOR, 2X16W(INCLUSIVE
LAMPADAS), CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA
BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, COM REATOR DEALTO FATOR
DE POTENCIA, BI-VOLT.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

40,00

3.8.11.35.2

18.027.0445-0

ARANDELA EM ALUMINIO E VIDRO, COM BASE PARA FIXACAO,
EXCLUSIVELAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

30,00

3.8.11.3.5.3

15.020.0168-0

LAMPADA LED, BULBO, PAR 38, 16W, 120/220V, BASE E-27.FORNECIMENTOE
COLOCACAO

EMOP

UN

30,00

3.8.11.3.6

ENTRADA DE ENERGIA

3.8.11.3.6.1

15.011.0090-0

ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL, PADRAO LIGHT, MEDICAO DIRETA, REDE
SUBTERRANEA, 24KVA E 38KVA, INCL.CAIXA SECCIONADORA(CS3), CAIXA
POLIMERICA P/MEDICAO DIRETA POLIFASICA(CM3), CAIXA POLIMERICA
P/DISJUNTOR POLIFASICO(CDJ3), CAIXA INSPECAO, 3 HASTES ECONECTORES
ATERRAMENTO, MAT.NECESSARIOS, EXCL.DISJUNTOR E CONDUTORES (ENTRADA,
SAIDA, ATERRAMENTO E RESPECTIVOS CONECTORES)

EMOP

UN

5,00

3.8.11.3.6.2

18.045.0026-0

POSTE DE CONCRETO, COM SECAO CIRCULAR, COM 9, 00M DE COMPRIMENTO E
CARGA NOMINAL NO TOPO DE 200KG, INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE
TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

5,00

3.8.11.3.6.3

04.005.0103-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO DE
CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T,CONSIDERANDO
O CAMINHAO EQUIPADO COM GUINDAUTODE 3,5T

EMOP

TXKM

30,00
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3.8.11.3.7 ATERRAMENTO
CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO SUPERIOR DE

3.8.11.3.7.1 15.018.0133-0 | APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 25CM, COM EMOP UN 5,00
TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

3811372 21.015.0235-0 | HASTE PARA ATERRAMENTO, COM 2, 40M A 3, 00M DE COMPRIMENTO.COLOCACAO EMOP UN 5,00

3.8.11.37.3 €00313 SOLDA EXOTERMICA PROPRIA UN 10,00

3.8.11.4 LOGICA

3.8.11.4.1 ELETRODUTOS E CAIXAS
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA )

38.114.1.1 €00235 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. PROPRIA M 97,55
ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL, COR AMARELA, DIAMETRO DE

3.8.11.4.12 15.036.0143-0 | So o RO o & GOl QA EMOP M 97,25
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA

38.11.4.1.3 Co0286 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. PROPRIA UN 40,00
CURVA LONGA DE 90° PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE 32MM(1

3811414 21.087.01000 | o CIMENTO - BDI = 10.00 EMOP UN 40,00
CAIXA DE EMBUTIR, EM PVC, 2'X4", INCLUSIVE BUCHAS E

38.11.4.15 15.018.0120-0 | \RRUELAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP UN 70,00

2811416 00146 CAIXA RETANGULAR 4" X 4", PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E PROPRIA N 10,00
INSTALACAO.

3.8.11.4.2 CABOS
CABO ELETRONICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICACAO INSTITUCIONAL - )

3.8.11.4.2.1 €00213 FORNEGIENTO £ INOTALAGAD. PROPRIA m ‘ 381,05

3.8.11.43 TOMADAS

3.8.11.4.3.1 €00060 CAIXA DE PVC, COM PLACA CEGA, 4" X 2". FORNECIMENTO E INSTALACAO PROPRIA UN 45,00
CONJUNTO DE UMA (1) PLACA CEGA 4"X4", INCLUSIVE FORNECIMENTO, )

3811432 €00020 NSTALAGRG, SUPORTE E PLAGA PROPRIA un 10,00

3811433 15.019.0095.0 | TOMADA TIPO RJ45, DE EMBUTIR, COMPLETA, PARA LOGICA FORNECIMENTO E EMOP N 25,00
COLOCACAO

3.8.11.4.4 RACK

3.811.4.4.1 C00194 RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 PROPRIA UN ‘ 5,00

38115 PLUVIAIS

3.8.11.5.1 TUBOS E CONEXOES
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM )

3.8.11.5.1.1 €00152 SR ANy PROPRIA M 78,00
TUBO DE PVC RIGIDO DE 75MM, SOLDAVEL, INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,

3.8.115.1.2 15.036.0042-0 | EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO EMOP M 100,75
EASSENTAMENTO
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3.8.11.5.2 RESERVATORIO

RESERVATORIO PRFV POLIESTER REFORCADO FIBRA
VIDRO,CAPAC.10000L,DIM.APROX.(DIAM:2,60MXALT:2,00M),AGUA POTAVEL OU
APROVEITAMENTO AGUA CHUVA AAC,INCL.TAMPA PRESSAO

3811.521 18.021.0060-0 PARAFUSADA,CONFORMEABNT NBR 15527,12217 E 8220,FABR.OPERAREM REGIME EMOP UN 5,00
CARGA OSCINTE CICLICA,CONTRA RADIACOES UVA UVB,REFORCO RESISTENCIA

CARGA COMPRES.DIRETAMENTE COSTADO S/NECESSIDADE CONTENCAO.FORN.

Filtro para aproveitamento de agua de chuva (AAC) auto-limpante para areas até 200m2,
composto por caixa fabricada em polietileno e o elemento filtrante de inox. Retengéo e
3.8.11.5.2.2 C00004 descarga de sdlidos superiores a 0,26mm. Duas entradas de AP de 100mm, saidas de PROPRIA un 5,00
descarte e agua filtrada de 100mm. Vaz&o méaxima do Filtro modelo VF-1 (09 L/S).
Fornecimento e Instalagéo

381153 BOMBAS
BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA, COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 1CV,

3811534 18.029.0015-0 | Excl USIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP ‘ UN ‘ 10.00

3.8.11.5.4 CAIXAS

CAIXA DE RALO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO (7X10X20CM), EM PAREDES DE
UMA VEZ(0, 20M), DE (0, 30X0, 90X0, 90)M, PARA AGUAS PLUVIAIS, UTILIZANDO
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 EM VOLUME, SENDO AS
38.11.54.1 06.014.0101-0 | p\REDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA, COM BASE DE EMOP UN 30,00
CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA E GRELHADE FERRO FUNDIDO CLASSE C-250
CONFORME ABNT NER 10160

3.8.11.5.5 CALHAS E GRELHAS

3.8.11.5.5.1 15.004.0600-0 GRELHA PARA CALHA DE PISO, EM PVC, MEDINDO 130X500MM.FORNECIMENTO E EMOP UN 10,00
COLOCACAO

3.8.11.55.2 15.004.0500-0 CALHA DE PISO NORMAL, EM PVC, DN 130, INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL E EMOP M 76,00

CAMADA DE CONCRETO PARA ASSENTAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

3.8.11.6 INCENDIO

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL, COM CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO (C0O2),
3.8.11.6.1 18.032.0015-0 CLASSE BC, DE 6KG, INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE, CONFORME ABNT NBR EMOP UN 5,00
12693.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PINTURA DE SINALIZACAO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATEA
3.8.11.6.2 17.040.0050-0 INCENDIO (EXTINTORES E HIDRANTES), EM QUADRADOS VERMELHOS DE (0, 70X0, EMOP UN 5,00
70)M E BORDAS AMARELAS DE 0, 15M DE LARGURA, CONFORME ABNT NBR 16820

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
3.8.11.6.3 05.054.0102-0 PARA SAIDA DE EMERGENCIA, EM PVC ANTICHAMA, DIMENSOES APROXIMADAS DE EMOP UN 5,00
(20X40)CM, CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTOE COLOCACAO

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME, EM PVC ANTICHAMA,
DIMENSOES APROXIMADAS DE (20X15)CM, CONFORME ABNT NBR
16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO

3.8.11.6.4 05.054.0115-0 EMOP UN 5,00

3.8.11.7 AR CONDICIONADO

ASSENTAMENTO DE AR-CONDICIONADO SPLIT DE 9000 A 30000 BTU/H, COM 1
CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR, CONFORME ABNT NBR 16655, (VIDE
3.8.11.7.1 15.005.0215-0 FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030) INCLUSIVE ACESSORIOS DE EMOP UN 5,00
FIXACAO, EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO
CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0240)

TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE AR-CONDICIONADO SPLIT

381172 15.005.0240-0 CONDENSADOR/EVAPORADOR, CONFORME ABNT NBR 16655, INCLUSIVE

EMOP M 125,00
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ISOLAMENTO TERMICO, INTERLIGACAO ELETRICA, CONEXOES E FIXACAO, PARA
APARELHOS DE 9000 A 30000 BTU/H.FORNECIMENTO E INSTALACAO

SOMAR

Processo n°

6030/2025

Data de inicio

13/03/2025

Folha

225

Rubrica

3.8.11.7.3

15.036.0029-0

TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE CONEXOES, EMENDAS,
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

EMOP

75,00

3.8.11.74

15.038.0322-0

JOELHO 45° SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO - BDI = 10,00

EMOP

UN

15,00

3.8.12

MARQUISE

3.8.121

14.006.0407-0

MARCO DE MADEIRA, DE (14X3)CM, CONFORME ABNT NBR 15930.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

EMOP

340,30

3.8.12.2

17.020.0010-0

ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA COM VERNIZ TIPO COPAL BRILHANTE PARA
INTERIOR, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE VERNIZ IMUNIZANTE E
IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, ANILINA E UMA DEMAO DE ACABAMENTO

EMOP

M2

142,93

3.8.12.3

14.004.0120-0

VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE ESPESSURA,PARA PORTAS OU PAINEIS
FIXOS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

M2

221,75

3.8.12.4

C00261

Brise em madeira pau d' arco, com réguas cantos abaulados 10 x 2cm, protegidas duas
demaéos de sparlack cetol deck semi-brilho, em todas as faces, antes do assentamento

PROPRIA

M2

42,72

3.8.13

SERVICOS FINAIS

3.8.13.1

C00029

LIMPEZA GERAL

PROPRIA ‘

M2

‘ 171,70

TIPOLOGIA 03

4.1

DOCUMENTAGAO

411

01.050.0357-0

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA, CONSIDERANDO O PROJETO BASICO
EXISTENTE, PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE501 ATE
3000M2, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS
LEGALIZACOES PERTINENTES, COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS
PROJETOS COMPLEMENTARES - BDI = 13,00

EMOP

M2

501,00

412

01.050.0553-0

PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU
ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2, CONSIDERANDO O PROJETO
BASICOEXISTENTE, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,
CONSTANDODE PLANTAS DE FORMA, ARMACAOQ E DETALHES - BDI = 13,00

EMOP

M2

501,00

413

01.050.0516-0

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA, CONSIDERANDO O PROJETO
BASICO EXISTENTE, PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501
ATE 3000M2, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS
LEGALIZACOES PERTINENTES - BDI = 13,00

EMOP

M2

501,00

4.1.4

01.050.0453-0

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS,
CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE, PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU
ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2, APRESENTADO NOS PADROES DA
CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES - BDI = 13,00

EMOP

M2

501,00

415

01.050.0151-0

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E SONORIZACAO), DE
501 ATE 3000M2, INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADONOS PADROES DA
CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES - BDI = 13,00

EMOP

M2

501,00

4.2

CANTEIRO DE OBRA

4.21

02.006.0035-0

ALUGUEL CONTAINER,P/SANITARIO-VESTIARIO,MED.APROX.2,30M LARGURA,6,00M
COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-
ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO
NAVAL,INCL.INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESSORIOS,3 BACIAS
SANITARIAS,2 LAVATORIOS,1 MICTORIO E 4
CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA(04.013.0015) - BDI =
13,00

EMOP

UNXMES

3,00
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ALUGUEL CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL),P/ESCRITORIO
C/WC,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO
C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO
FORRO,CHASSISREFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCLUINDO
INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESSORIOS, 1 BACIA SANITARIA E 1
LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA (04.013.0015) - BDI =
13,00

EMOP

SOMAR

Processo n°

6030/2025

Data de inicio

13/03/2025

Folha

226

Rubrica

UNXMES

3,00

423

04.013.0015-0

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006

EMOP

UN

2,00

424

04.005.0300-0

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE
CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

EMOP

UNXKM

60,00

425

C00129

APOIO PARA CONTEINER OU MODULO HABITAVEL

PROPRIA

m3

2,76

4.26

02.004.0005-0

BARRACAO DE OBRA COM DIVISAO INTERNA PARA ESCRITORIO E DEPOSITO DE
MATERIAIS, PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE 3 SOBRE ESTAQUEAMENTO DE
PECAS DE MADEIRA DE 32, 3"X3", PAREDES DE TABUAS DE MADEIRA DE 3% E
COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE INSTALACAO
ELETRICA, EXCLUSIVE PINTURA, SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES

EMOP

M2

36,00

4.27

02.015.0001-0

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

EMOP

UN

1,00

428

02.016.0008-0

ENTRADA DE SERVICO AEREA, EM MEDIA TENSAO(15KV), PARA 112, 5KVA,
INCLUSIVE MEDICAO, POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS,
EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.014)

EMOP

UN

1,00

4.29

02.016.0008-0

ENTRADA DE SERVICO AEREA, EM MEDIA TENSAO(15KV), PARA 112, 5KVA,
INCLUSIVE MEDICAO, POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS,
EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.014)

EMOP

UN

1,00

4.2.10

02.006.0050-0

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M
LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO
EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E
BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL
DE SUCCAO PARA LIMPEZA - BDI = 13,00

EMOP

UNXMES

36,00

4.2.11

02.004.0010-0

BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE 6MM DE
ESPESSURA, RESINADA, SIMPLES, REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES, PISO
EMCIMENTADO, COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO,
ESPESSURA 6MM, INCLUSIVE INSTALACOES

EMOP

M2

25,00

4212

05.014.0009-0

ALUGUEL DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO, TRIFASICO,60HZ,13,8KV-
220/127V,75KVA - BDI = 13,00

EMOP

UNXMES

3,00

4.3

SERVICOS PRELIMINARES

431

02.002.0006-0

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE
ACO GALVANIZADO, ESPESSURA DE 0, 5MM, ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,
INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA, UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE
SINTETICO NAS FACES INTERNA E EXTERNA

EMOP

M2

100,00

432

01.018.0002-0

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARCACAO,
INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNECIMENTO DO
MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRUIR

EMOP

60,00

433

01.006.0004-0

DESMATAMENTO E LIMPEZA DE TERRENOS COM TRATOR DE ESTEIRAS COM
POTENCIA EM TORNO DE 200CV

EMOP

M2

501,00

434

05.006.0001-1

LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS
FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO
PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS
ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE
PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES - BDI = 13,00

EMOP

M2XMES

1.770,25

435

05.008.0001-0

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,
CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA

EMOP

M2

590,08
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TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO
VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO
CAMINHAOQ(VIDE ITEM 04.021.0010)

EMOP

SOMAR

Processo n°

6030/2025

Data de inicio

13/03/2025

Folha

227

Rubrica

M2XKM

17.702,58

4.3.7

05.008.0008-1

MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA

EMOP

M2

590,08

438

04.021.0010-0

CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE
ESPERA DO CAMINHAO, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL

EMOP

M2

590,08

4.4

PORTICO

4.4.1

FUNDAGAO

4411

03.001.0001-1

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,
ARGILA OU PICARRA), ATE 1, 50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E
ESGOTAMENTO

EMOP

M3

378,56

4412

03.011.0015-1

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO
COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL

EMOP

M3

311,74

4413

04.010.0046-0

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS ,MATERIAL A
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE
UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E

MANOBRA EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3

EMOP

119,73

4414

04.005.0143-1

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H, EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE12T

EMOP

TXKM

1.071,62

4415

TC 10.05.0701 (/)

Servigo de disposigao final de material inerte, proveniente de escavagao em geral, em local
adequado e licenciado por 6rgdo ambiental competente, conforme legislagdo vigente.

SCO

119,73

4416

11.004.0023-1

FORMAS DE MADEIRA DE 3% PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO
COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES, VIGAS, PAREDES, ETC, SERVINDO A
MADEIRA 1 VEZ, INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO

EMOP

M2

236,16

4417

11.025.0012-0

CONCRETO BOMBEADO, FCK=30MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO
DECONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO,
ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

EMOP

M3

66,82

4418

16.030.0005-0

IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO), CONSUMO DE 0, 6KG/M2,
EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAO MECANICA

EMOP

M2

241,28

4419

13.010.0029-0

REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3

EMOP

M3

2,05

4.4.1.10

11.009.0072-1

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10%
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS
FORMAS

EMOP

KG

940,00

44111

11.009.0011-0

FIO DE ACO CA-60,REDONDO,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTEDE
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO(ADERENCIA)IGUAL A 1,5,DIAMETRO ENTRE
4,2 A 5MM,DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO
ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME
18.FORNECIMENTO - BDI = 10,00

EMOP

KG

17,00

44112

11.011.0027-0

CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,
ACO CA-60, EM FIO REDONDO, COM DIAMETRO DE 4, 2 A 5MM

EMOP

KG

17,00

44113

11.009.0070-1

BARRA DE ACO CA-50, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1, 5, DIAMETRODE 6,
3MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, COMPREENDENDO 10%
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM,
MONTAGEM E COLOCACAOQ DO ACO NAS FORMAS

EMOP

KG

380,00

4.4.1.14

11.009.0074-1

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETROACIMA DE

EMOP

KG

615,00
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12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10%
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS
FORMAS
4.4.2 ESTRUTURA
4421 METALICA
ESTRUTURA METALICA, COM ACO ASTM A-572, PARA ESTRUTURA DE EDIFICACOES,
PILARES, VIGAS PRINCIPAIS E SECUNDARIAS, ESCADAS, PATAMARES E CHAPAS
44211 11.016.0100-0 DAS BASES DA FUNDACAO, PERDAS E PINTURA DE TRATAMENTO, INCLUSIVE EMOP KG 36.789,11
FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS PARA LIGACOES E FIXACOES E
MONTAGEM - BDI = 13,00
44212 00255 ESDtII‘LJ:tL;?g(I;n perfil de ago ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalagéo - PROPRIA kg 62.693,24
44213 C00133 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE ACO EM PERFIL METALICO PROPRIA M2 939,68
Pintura com primer epdxi de dois componentes com pistola a ar comprimido, uma deméo, . ,
44214 C00254 espessura de 70 ym PROPRIA m 939,68
44215 C00134 aPii:;éusrsa de acabamento com tinta de poliuretano acrilico de dois componentes com pistola PROPRIA M2 939,68
443 INSTALAGOES
4431 ELETRICA
44311 ELETRODUTOS E CAIXAS
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4", EXCLUSIVE LUVAS, CURVAS,
443111 15.036.0061-0 | \BERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO EMOP M 7,45
ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 4
44.3.1.12 €00239 INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 PROPRIA M 56,64
CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO, TIPO CONDULETES, NO FORMATO X,
44.3.1.13 15.018.0095-0 DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO EmMOP UN 1,00
443114 C00188 CAIXA DE PISO 4"X2", EM ALUMINIO PROPRIA UN 17,00
CURVA LONGA DE 90° PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE
443115 21.037.0050-0 25MM(1").FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 13,00
LUVA PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE
443116 21.037.0120-0 25MM(1").FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 6,00
443117 C00019 Caixa de inspegao do terra cilindrica em PVC rigido, diametro de 300 mm - h= 600 mm PROPRIA UN 1,00
CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS, POR TARRAXA MANUAL, COLOCACAODE
443118 15.045.0077-0 CONEXOES EM ELETRODUTO DE PVC ROSQUEAVEIS, COM DIAMETRO DE 1", EMOP UN 13,00
EXCLUSIVE A PECA
4.4.3.1.2 CABOS
4.43.1.21 C00023 Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexivel, 6,0mm?, 1kv / 90° C PROPRIA ‘ m ‘ 190,23
44313 QUADRO E DISJUNTORES
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QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS
UNIPOLARES, DE EMBUTIR, COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE, NEUTRO E
TERRA, PARA INSTALACAO DE ATE 8 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE
GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

SOMAR

Processo n°

6030/2025

Data de inicio

13/03/2025

Folha

229

Rubrica

UN

1,00

443132

15.007.0647-0

DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS), CLASSE Il, 1 POLO, TENSAO
275V, CORRENTES APROXIMADAS DE DESCARGA NOMINAL E MAXIMA DE 30KA E
90KA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

2,00

443133

15.007.0520-0

DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR), CLASSE AC, 2POLOS,
INSTANTANEO, CORRENTE NOMINAL(IN)25AX240V,
SENSIBILIDADE30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

1,00

443134

15.007.0570-0

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, DE 10 A 32A, 3KA, MODELO DIN, TIPO
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

2,00

443135

15.007.0572-0

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, DE 40 A 63A, 3KA, MODELO DIN, TIPO
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

1,00

44314

TOMADAS E INTERRUPTORES

443141

15.019.0010-0

TOMADA DE PISO, SIMPLES, EM CORPO DE ALUMINIO FUNDIDO E TAMPAEM LATAO
POLIDO, 10A/250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

17,00

443142

C00082

RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000 W,
INCLUSIVE BASE COM SUPORTE METALICO- FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

PROPRIA

UN

1,00

44315

LUMINARIAS

443151

21.019.0155-0

LUMINARIA LED,LEDRJ-02,CORPO ALUM.INJETADO/EXTRUDADO,INST.PONTA
BRACO/NUCLEO,POTENCIA MAX.55W,FLUXO MIN.6325 LM,TEMPERATURA COR
4000/5500K,1P 66,IK 08,RESISTENCIA UV, TENSAO 100/240V,EFICIENCIA
MIN.115LM/W,IRC >=70,TEMPERATURA OPERACAO -20/75°C,DEPRECIACAO
MAX.10%(L90) 60.000H,TANTO P/FLUXO QUANTO P/CROMATICIDADE.CONF.EM-
RIOLUZ-94.GARANTIA EM-RIOLUZ-48.FORN.

EMOP

UN

15,00

443152

21.020.0070-0

LUMINARIA ABERTA COM LAMPADA DE DESCARGA, SEM REATOR INTEGRADO, EM
PONTA DE BRACO, ATE 10M DE ALTURA, EXCLUSIVE FORNECIMENTODA
LUMINARIA.COLOCACAO

EMOP

UN

15,00

4.4.3.1.6

ATERRAMENTO

443161

15.018.0133-0

CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO SUPERIOR DE
APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 25CM, COM
TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

443162

21.015.0235-0

HASTE PARA ATERRAMENTO, COM 2, 40M A 3, 00M DE COMPRIMENTO.COLOCACAO

EMOP

UN

443163

C00313

SOLDA EXOTERMICA

PROPRIA

UN

44317

ENTRADA DE ENERGIA

443171

15.011.0090-0

ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL, PADRAO LIGHT, MEDICAO DIRETA, REDE
SUBTERRANEA, 24KVA E 38KVA, INCL.CAIXA SECCIONADORA(CS3), CAIXA
POLIMERICA P/MEDICAO DIRETA POLIFASICA(CM3), CAIXA POLIMERICA
P/DISJUNTOR POLIFASICO(CDJ3), CAIXA INSPECAO, 3 HASTES ECONECTORES
ATERRAMENTO, MAT.NECESSARIOS, EXCL.DISJUNTOR E CONDUTORES (ENTRADA,
SAIDA, ATERRAMENTO E RESPECTIVOS CONECTORES)

EMOP

UN

1,00

443172

18.045.0026-0

POSTE DE CONCRETO, COM SECAO CIRCULAR, COM 9, 00M DE COMPRIMENTO E
CARGA NOMINAL NO TOPO DE 200KG, INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE
TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

1,00

443173

04.005.0103-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO DE
CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T,CONSIDERANDO
O CAMINHAO EQUIPADO COM GUINDAUTODE 3,5T

EMOP

TXKM

6,00
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4.4.3.2 SPDA

44321 ELETRODUTOS E CABOS
CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, SECAO

443211 15.009.0143-0 | G iRCULAR DE 50MM2 FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP M 130,03

443212 C00634 Cordoalha de ago galv. a quente 50 mm2 (3/8") c/suporte.de fixagéo. PROPRIA M 278,08
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4", INCLUSIVE CONEXOES E

443213 15.036.0070-0 EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E EMOP M 1,56
ASSENTAMENTO

4.43.2.2 COMPONENTES
Caixa de equipotencializagdo em ago 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 .

443224 00534 terminais, ref.TEL-901 ou similar (SPDA) PROPRIA un 1,00
Fixador universal latdo estanhado p/ cabos 16 a 70 mm2 ref. 5024, incl. parafuso sextavado i

443222 C00601 M6x45mm, arruela lisa 1/4", bucha n°8, vedagéo dos furos c/ poliuretano ref. 5905, marca de PROPRIA UN 167,00
ref. Termotécnica ou equivalente
MINICAPTORES DE INSERCAO, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, H=300 MM X DN=10 .

44.32.23 €00636 MM PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. PROPRIA UN 28,00

443224 C00313 SOLDA EXOTERMICA PROPRIA UN 17,00
CAIXA DE EMBUTIR, EM PVC, 4"X4", INCLUSIVE BUCHAS E

443225 15.018.0130-0 ARRUELAS.FORNEGIMENTO E COLOCACAO EMOP UN 16,00
CONECTOR FABRICADO EM BRONZE PARA ATERRAMENTO, PARA FIXACAO DE UM

443226 15.017.0235-0 OU DOIS CONDUTORES A SUPERFICIE PLANA, PARA CABOS COM BITOLAS DE 35 A EMOP UN 40,00
185MM2, CONFORME ABNT NBR 5370.FORNECIMENTO E COLOCACAO

443227 C00637 ISOLADOR EPOXI 30X30 (BUJAO) PROPRIA Un 2,00

443228 C00355 Terminal de compressao 2 furos para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalagéo PROPRIA un 40,00
TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE DOIS CABOS A

443229 15.017.0195-0 BARRAMENTO, FABRICADO EM BRONZE, COM BITOLAS DE 25 A EMOP UN 2,00
35MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO
CONJUNTO DE UMA (1) PLACA CEGA 4"X4", INCLUSIVE FORNECIMENTO, 5

4.43.2.2.10 C00020 INSTALACAO, SUPORTE E PLACA PROPRIA un 16,00
TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE DOIS CABOS A

443221 15.017.0200-0 BARRAMENTO, FABRICADO EM BRONZE, COM BITOLAS DE 50 A EMOP UN 1,00
70MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO

4.5 TOTEM

4.5.1 TOTEM
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,

4511 03.001.0001-1 ARGILA OU PICARRA), ATE 1, 50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E EMOP M3 1,24
ESGOTAMENTO
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO

4512 03.011.0015-1 | cOMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL EMOP M3 1,02
CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE

4513 04.010.0046-0 UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E EMOP T 0,39
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3

Rua Raul Alfredo de Andrade, s/n° Caxito — Marica/R]J - CEP 24910-530
Tel.: (21) 99812-5224

E-mail: cplsomar@gmail.com



https://www.somar.rj.gov.br/
mailto:cplsomar@gmail.com

SOMAR

PREFEITURA D Processo n° 6030/2025
=) w JO0MAR MAQIEA Data de inicio | _13/03/2025
SERVICOS DE ORRAS DF MARXCA Folha 231
DIRETORIA OPERACIONAL DE OBRAS INDIRETAS Rubrica
https://www.somar.rj.gov.br
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
45.1.4 04.005.0143-1 | EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H, EM CAMINHAO EMOP TXKM 3,53
BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE12T
FORMAS DE MADEIRA DE 32 PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO
4515 11.004.0023-1 COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES, VIGAS, PAREDES, ETC, SERVINDO A EMOP M2 2,19
MADEIRA 1 VEZ, INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO
IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO), CONSUMO DE 0, 6KG/M2,
45.1.6 16.030.0005-0 | Eyc) ysIVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAO MECANICA EMOP M2 219
CONCRETO BOMBEADO, FCK=30MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO
4517 11.025.0012-0 DECONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO, EMOP M3 0,22
ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO
4518 13.010.0029-0 REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 EMOP M3 0,02
Tétem de um prisma reto de segéo hexagonal (tétem lapis), encimado por um cone e
pequeno cilindro. Fabricado em ago SAC 41, com espessura 3/16", com ancoragem na base.
Acabamentos e comunicag&o visual com pintura na cor azul, letreiro luminoso composto de
uma bandeira estendida dupla face e iluminagao do tipo Backlight. Caixa confeccionada em
aco, estrutura tipo "Metalon", de 5cm x 3cm x 3mm de espessura e cantoneiras de ago, .
4519 Coo301 tratada com primer anticorrosivo, fixada através de sapatas de chapa de aco galvanizado PROPRIA UN 1,00
com segdo de 10cm x 20cm x 0,04cm. Letreiros iluminados por 06 lampadas fluorescentes
de 40w, equipado com fotocélula crepuscular. Lona de poliéster, impresséo e confecgao de
backlights, na cor branca com acabamento fosco liso, com variagdo de temperatura, raios UV
e com tratamento antifungos. Fornecimento e instalagéo.
Servigo de disposi¢ao final de material inerte, proveniente de escavagdo em geral, em local
45.1.10 TC 10.05.0701 (1) adequado e licenciado por 6rgdo ambiental competente, conforme legislagdo vigente. sco t 039
4.5.2 INSTALAGOES
4.5.21 ELETRICA
45211 ELETRODUTOS E CAIXAS
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4", EXCLUSIVE LUVAS, CURVAS,
452111 15.036.0061-0 | A\BERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO EMOP M 2,22
ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 5
452112 €00239 INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 PROPRIA M 7.35
CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO, TIPO CONDULETES, NO FORMATO X,
452113 15.018.0095-0 | b AMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP UN 1,00
452114 C00188 CAIXA DE PISO 4"X2", EM ALUMINIO PROPRIA UN 1,00
CURVA LONGA DE 90° PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE
452115 21.037.0050-0 25MM(1").FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 9,00
LUVA PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE
4521.1.6 21.037.0120-0 25MM(1").FORNECIMENTO - BDI = 10,00 EMOP UN 2,00
452117 C00019 Caixa de inspegéo do terra cilindrica em PVC rigido, diametro de 300 mm - h= 600 mm PROPRIA UN 1,00
4.5.2.1.2 CABOS
452121 C00349 Cabo de cobre flexivel de 1,5 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C PROPRIA M 24,39
452122 C00023 Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexivel, 6,0mm?, 1kv /90° C PROPRIA m 1,80
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45213 QUADRO E DISJUNTORES
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS
UNIPOLARES, DE EMBUTIR, COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE, NEUTRO E
452131 15.007.0498-0 | TERRA, PARA INSTALACAO DE ATE 8 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE EMOP UN 1,00
GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO
DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS), CLASSE II, 1 POLO, TENSAO
452132 15.007.0647-0 | 275V, CORRENTES APROXIMADAS DE DESCARGA NOMINAL E MAXIMA DE 30KA E EMOP UN 2,00
90KA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR), CLASSE AC, 2POLOS,
452133 15.007.0520-0 | INSTANTANEO, CORRENTE NOMINAL(IN)25AX240V, EMOP UN 1,00
SENSIBILIDADE30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, DE 10 A 32A, 3KA, MODELO DIN, TIPO
452134 15.007.0570-0 | RIS O O A EMOP UN 2,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, DE 40 A 63A, 3KA, MODELO DIN, TIPO
452135 15.007.0572:0 | RIS O e A s EMOP UN 1,00
45214 TOMADAS E INTERRUPTORES
TOMADA DE PISO, SIMPLES, EM CORPO DE ALUMINIO FUNDIDO E TAMPAEM LATAO
452141 15.019.0010-0 | 55, po, 10A/250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP UN 1,00
RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000 W, .
452142 C00082 INCLUSIVE BASE COM SUPORTE METALICO- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. PROPRIA UN 1.00
45215 LUMINARIAS
LUMINARIA FECHADA (REFLETOR), PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE ESPORTES
452151 18.027.0097-0 | E AFINS, PARA LAMPADA LED DE 100W, INCLUSIVE ESTA.FORNECIMENTO E EMOP UN 1,00
COLOCACAO
45216 ENTRADA DE ENERGIA
ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL, PADRAO LIGHT, MEDICAO DIRETA, REDE
SUBTERRANEA, 24KVA E 38KVA, INCL.CAIXA SECCIONADORA(CS3), CAIXA
POLIMERICA PIMEDICAO DIRETA POLIFASICA(CM3), CAIXA POLIMERICA
452161 15.011.0090-0 | p/pj5 UNTOR POLIFASICO(CDJ3), CAIXA INSPECAO, 3 HASTES ECONECTORES EmMOP UN 1,00
ATERRAMENTO, MAT.NECESSARIOS, EXCL.DISJUNTOR E CONDUTORES (ENTRADA,
SAIDA, ATERRAMENTO E RESPECTIVOS CONECTORES)
POSTE DE CONCRETO, COM SECAO CIRCULAR, COM 9, 00M DE COMPRIMENTO E
452162 18.045.0026-0 | CARGA NOMINAL NO TOPO DE 200KG, INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE EMOP UN 1,00
TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
452163 04.005.0103-0 | EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO DE EMOP TXKM 6,00
CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T, CONSIDERANDO
0 CAMINHAO EQUIPADO COM GUINDAUTODE 3,5T
45217 ATERRAMENTO
CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO SUPERIOR DE
452174 15.018.0133-0 | APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 25CM, COM EMOP UN 1,00
TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
452172 21.015.0235-0 | HASTE PARA ATERRAMENTO, COM 2, 40M A 3, 00M DE COMPRIMENTO.COLOCACAO EMOP UN 1,00
452173 €00313 SOLDA EXOTERMICA PROPRIA UN 2,00
5 TIPOLOGIA 04
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DOCUMENTAGAO

5.1.1

01.050.0356-0

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA, CONSIDERANDO O PROJETO
BASICO EXISTENTE, PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU
ADMINISTRATIVOS ATE500M2, APRESENTADO NOS PADROES DA
CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,
COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS
COMPLEMENTARES - BDI = 13,00

EMOP

M2

500,00

01.050.0552-0

PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU
ADMINISTRATIVOS ATE 500M2, CONSIDERANDO O PROJETO BASICO
EXISTENTE, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,
CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA, ARMACAO E DETALHES - BDI =
13,00

EMOP

M2

500,00

01.050.0515-0

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA, CONSIDERANDO O
PROJETO BASICO EXISTENTE, PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU
ADMINISTRATIVOS ATE 500M2, APRESENTADO NOS PADROES DA
CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES - BDI =
13,00

EMOP

M2

500,00

5.1.4

01.050.0162-0

PROJETO EXECUTIVO PARA URBANIZACAO/REURBANIZACAO DE
AREAS, VISANDO A ORGANIZACAO ESPACIAL E DAS ATIVIDADES,
CONTEMPLANDO:SISTEMA VIARIO, PASSEIOS, PRACAS, ARBORIZACAO,
ILUMINACAO COM CRITERIOS LUMINOTECNICOS, DISTRIBUICAO E
INTEGRACAO DO MOBILIARIO URBANO E EQUIPAMENTOS URBANOS,
APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE - BDI = 13,00

EMOP

HA

0,05

01.050.0150-0

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E
SONORIZACAO), ATE 500M2, INCLUSIVE PROJETO BASICO,
APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS
LEGALIZACOES PERTINENTES - BDI = 13,00

EMOP

M2

500,00

5.2

CANTEIRO DE OBRA

5.2.1

02.006.0035-0

ALUGUEL CONTAINER,P/SANITARIO-VESTIARIO,MED.APROX.2,30M
LARGURA,6,00M COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO NERVURAS
TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS
REFORCADO E PISO COMPENSADO
NAVAL,INCL.INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESSORIOS,3
BACIAS SANITARIAS,2 LAVATORIOS,1 MICTORIO E 4
CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E
DESCARGA(04.013.0015) - BDI = 13,00

EMOP

UNXMES

3,00

02.006.0015-0

ALUGUEL CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL),P/ESCRITORIO
C/WC,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO
C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO
FORRO,CHASSISREFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCLUINDO
INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESSORIOS, 1 BACIA
SANITARIA E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E
DESCARGA (04.013.0015) - BDI = 13,00

EMOP

UNXMES

3,00

04.013.0015-0

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRICAO DA
FAMILIA 02.006

EMOP

UN

2,00

04.005.0300-0

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA
02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

EMOP

UNXKM

60,00

C00129

APOIO PARA CONTEINER OU MODULO HABITAVEL

PROPRIA

m3

2,76
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INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE
ESCAVACAO, EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO
LOGRADOURO PUBLICO

EMOP

SOMAR
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234

Rubrica

UN

1,00

02.016.0001-0

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA
ELETRICA, EM BAIXA TENSAO, PARA CANTEIRO DE OBRAS, M3-CHAVE
100A, CARGA 3KW, 20CV, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

EMOP

UN

1,00

02.004.0010-0

BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE 6MM DE
ESPESSURA, RESINADA, SIMPLES, REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES,
PISO EMCIMENTADO, COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO
SEM AMIANTO, ESPESSURA 6MM, INCLUSIVE INSTALACOES

EMOP

M2

25,00

05.014.0009-0

ALUGUEL DE TRANSFORMADOR DE
DISTRIBUICAO,TRIFASICO,60HZ,13,8KV-220/127V,75KVA - BDI = 13,00

EMOP

UNXMES

3,00

5.2.10

02.016.0008-0

ENTRADA DE SERVICO AEREA, EM MEDIA TENSAO(15KV), PARA 112,
5KVA, INCLUSIVE MEDICAO, POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS
NECESSARIOS, EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE
FAMILIA 05.014)

EMOP

UN

1,00

5.3

SERVICOS PRELIMINARES

02.002.0006-0

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO EXECUTADO COM TELHAS
TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO, ESPESSURA DE 0, 5MM, ESTAS
COM 4 VEZESDE UTILIZACAO, INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE
MADEIRA, UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NAS
FACES INTERNA E EXTERNA

EMOP

M2

100,00

01.018.0002-0

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE
MARCACAO, INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O
FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A
CONSTRUIR

EMOP

10,00

01.006.0004-0

DESMATAMENTO E LIMPEZA DE TERRENOS COM TRATOR DE ESTEIRAS
COM POTENCIA EM TORNO DE 200CV

EMOP

M2

500,00

5.4

TOTEM

541

03.001.0001-1

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA
(A(AREIA, ARGILA OU PICARRA), ATE 1, 50M DE PROFUNDIDADE,
EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

EMOP

M3

1,24

54.2

03.011.0015-1

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,
UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL

EMOP

M3

1,02

543

04.010.0046-0

CARGA E DESCARGA MECANICA DE

AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO
CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE
12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA
EMPREGADA NA CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3

EMOP

0,39

54.4

04.005.0143-1

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO
COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE
MEDIA DE 30KM/H, EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM
CAPACIDADE UTIL DE12T

EMOP

T XKM

7,21

54.5

11.004.0023-1

FORMAS DE MADEIRA DE 3* PARA MOLDAGEM DE PECAS DE
CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES, VIGAS,

EMOP

M2
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PAREDES, ETC, SERVINDO A MADEIRA 1 VEZ, INCLUSIVE
DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO

SOMAR

Processo n°

6030/2025

Data de inicio

13/03/2025

Folha

235

Rubrica

5.4.6

16.030.0005-0

IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO), CONSUMO DE 0,
6KG/M2, EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAO MECANICA

EMOP

M2

5.4.7

11.025.0012-0

CONCRETO BOMBEADO, FCK=30MPA, COMPREENDENDO O
FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO
NAS FORMAS, ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO MECANICO E
ACABAMENTO

EMOP

M3

0,22

54.8

13.010.0029-0

REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO
1:3

EMOP

M3

0,02

54.9

C00301

Totem de um prisma reto de segéo hexagonal (tétem lapis), encimado por um
cone e pequeno cilindro. Fabricado em ago SAC 41, com espessura 3/16", com
ancoragem na base. Acabamentos e comunicagao visual com pintura na cor
azul, letreiro luminoso composto de uma bandeira estendida dupla face e
iluminacéo do tipo Backlight. Caixa confeccionada em ago, estrutura tipo
"Metalon", de 5cm x 3cm x 3mm de espessura e cantoneiras de ago, tratada
com primer anticorrosivo, fixada através de sapatas de chapa de ago
galvanizado com segdo de 10cm x 20cm x 0,04cm. Letreiros iluminados por 06
lampadas fluorescentes de 40w, equipado com fotocélula crepuscular. Lona de
poliéster, impresséo e confecgao de backlights, na cor branca com acabamento
fosco liso, com variagao de temperatura, raios UV e com tratamento antifungos.
Fornecimento e instalacdo.

PROPRIA

UN

1,00

5.4.10

TC 10.05.0701
0]

Servigo de disposigao final de material inerte, proveniente de escavacdo em
geral, em local adequado e licenciado por érgao ambiental competente,
conforme legislacéo vigente.

SCO

0,39

5.5

INSTALAGOES

ELETRICA

5.5.1.1

ELETRODUTOS E CAIXAS

55.1.1.1

15.036.0061-0

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4", EXCLUSIVE LUVAS,
CURVAS, ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

EMOP

2,22

55.1.1.2

C00239

ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

PROPRIA

7,35

55.1.1.3

15.018.0095-0

CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO, TIPO CONDULETES, NO
FORMATO X, DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAQO

EMOP

UN

1,00

55.1.1.4

C00188

CAIXA DE PISO 4"X2", EM ALUMINIO

PROPRIA

UN

1,00

55.1.1.5

21.037.0050-0

CURVA LONGA DE 90° PARA ELETRODUTO,DE PVC
RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE 25MM(1").FORNECIMENTO - BDI = 10,00

EMOP

UN

9,00

55.1.1.6

21.037.0120-0

LUVA PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE
25MM(1").FORNECIMENTO - BDI = 10,00

EMOP

UN

2,00

55117

C00019

Caixa de inspegao do terra cilindrica em PVC rigido, didmetro de 300 mm - h=
600 mm

PROPRIA

UN

1,00

5.5.1.2

CABOS
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Cabo de cobre flexivel de 1,5 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C

PROPRIA

SOMAR

Processo n°
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Folha
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Rubrica

24,39

55.1.2.2

C00023

Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexivel, 6,0mm?, 1kv / 90° C

PROPRIA

1,80

5.5.1.3

QUADRO E DISJ

UNTORES

5.5.1.3.1

15.007.0498-0

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-
MAGNETICOS UNIPOLARES, DE EMBUTIR, COM PORTAE
BARRAMENTOS DE FASE, NEUTRO E TERRA, PARA INSTALACAO DE ATE
8 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE
GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

1,00

5.5.1.3.2

15.007.0647-0

DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS), CLASSE Il, 1 POLO,
TENSAO 275V, CORRENTES APROXIMADAS DE DESCARGA NOMINAL E
MAXIMA DE 30KA E 90KA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

2,00

55.1.3.3

15.007.0520-0

DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR), CLASSE AC,
2POLOS, INSTANTANEO, CORRENTE NOMINAL(IN)25AX240V,
SENSIBILIDADE30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAOQO

EMOP

UN

1,00

55134

15.007.0570-0

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, DE 10 A 32A, 3KA,
MODELO DIN, TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

2,00

55.1.3.5

15.007.0572-0

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, DE 40 A 63A, 3KA,
MODELO DIN, TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

1,00

5.5.1.4

TOMADAS E INTERRUPTORES

5.5.1.4.1

15.019.0010-0

TOMADA DE PISO, SIMPLES, EM CORPO DE ALUMINIO FUNDIDO E
TAMPAEM LATAO POLIDO, 10A/250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

1,00

55.1.4.2

C00082

RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000
W, INCLUSIVE BASE COM SUPORTE METALICO- FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

PROPRIA

UN

1,00

5.5.1.5

LUMINARIAS

5.5.1.5.1

18.027.0097-0

LUMINARIA FECHADA (REFLETOR), PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE
ESPORTES E AFINS, PARA LAMPADA LED DE 100W, INCLUSIVE
ESTA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

1,00

5.5.1.6

ENTRADA DE ENERGIA

5.5.1.6.1

15.011.0090-0

ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL, PADRAO LIGHT, MEDICAO DIRETA,
REDE SUBTERRANEA, 24KVA E 38KVA, INCL.CAIXA
SECCIONADORA(CS3), CAIXA POLIMERICA P/MEDICAO DIRETA
POLIFASICA(CM3), CAIXA POLIMERICA P/DISJUNTOR POLIFASICO(CDJ3),
CAIXA INSPECAO, 3 HASTES ECONECTORES ATERRAMENTO,
MAT.NECESSARIOS, EXCL.DISJUNTOR E CONDUTORES (ENTRADA,
SAIDA, ATERRAMENTO E RESPECTIVOS CONECTORES)

EMOP

UN

1,00

5.5.1.6.2

18.045.0026-0

POSTE DE CONCRETO, COM SECAO CIRCULAR, COM 9, 00M DE
COMPRIMENTO E CARGA NOMINAL NO TOPO DE 200KG, INCLUSIVE
ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

1,00

55.1.6.3

04.005.0103-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO
COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE

MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO

EMOP

T XKM

6,00
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DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T, CONSIDERANDO O CAMINHAO
EQUIPADO COM GUINDAUTODE 3,5T
5.5.1.7 ATERRAMENTO
CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO
5.5.1.7.1 15.018.0133-0 | SUPERIOR DE APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE EMOP UN 1,00
25CM, COM TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
HASTE PARA ATERRAMENTO, COM 2, 40M A 3, 00M DE
55.1.7.2 21.015.0235-0 | LV bRIMENTO.COLOCACAG EMOP UN 1,00
55.1.7.3 C00313 SOLDA EXOTERMICA PROPRIA UN 2,00
5.5.2 SPDA
CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO
5.5.2.1 15.018.0133-0 | SUPERIOR DE APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE EMOP UN 1,00
25CM, COM TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
HASTE PARA ATERRAMENTO, COM 2, 40M A 3, 00M DE
5.5.2.2 21.015.0235-0 | LV bRIMENTO.COLOCACAG EMOP UN 1,00
55.2.3 C00313 SOLDA EXOTERMICA PROPRIA UN 2,00
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ANEXO III - PROJETO BASICO

CONCORRENCIA PUBLICA N° XXXX/2025-SOMAR

1. APRESENTACAO

Com base nos fundamentos da Lei Federal n® 14.133 de 2021, este Projeto Basico e seus anexos, acompanhado das pegas
técnicas de engenharia, visa fornecer elementos técnicos e subsidios que viabilizem a contrataciio semi-integrada de empresa ou
consorcio especializado para a elaboracio do projeto executivo de engenharia e execucio de obras para a construcgio de oito
pontos de controle nas divisas da cidade de Marica (pérticos), guarita de seguranca, apoio turistico, conforme previsto no art.
5° e anexo II do Decreto Municipal n. ® 078 de 28 de abril de 2025, e em observancia ao previsto na Lei n® 14.133 de 01 de abril de

2021, em especial no seu artigo 18.

Entende-se aqui por obra toda atividade estabelecida, por for¢a de lei, como privativa das profissdes de arquiteto e
engenheiro que implica interveng@o no meio ambiente por meio de um conjunto harmoénico de agdes que, agregadas, formam um
todo que inova o espaco fisico da natureza ou acarreta alteragdo substancial das caracteristicas originais de bem imodvel (Art. 6°,

XII, da Lei 14.133/2021).

A CONTRATADA sera responsavel por dar solugdo a toda e qualquer necessidade de intervencdo em infraestruturas de

concessionarias de servigos, como energia, agua, esgoto, gas, telefonia, internet e dados, entre outras.

2. OBJETIVO

Trata-se de procedimento licitatorio para a contrataciao semi-integrada de empresa ou consorcio especializado para a
elaboraciio do projeto executivo de engenharia e execucio de obras para a construciio de oito pontos de controle nas divisas
da cidade de marica (porticos), guarita de seguranca, apoio turistico, conforme documentagio técnica parte integrante deste

Projeto Basico.

3. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

A contrataciio sera na modalidade de CONCORRENCIA PUBLICA, na forma ELETRONICA, com o critério de
julgamento TECNICA E PRECO, com ponderacio de 70% (SETENTA POR CENTO) PARA PROPOSTA TECNICA e
30% (TRINTA POR CENTO) PARA PROPOSTA DE PRECO, adotando-se 0 modo de disputa FECHADQ, conforme
disposto no Art. 33 inciso IV, e Art. 56 da Lei 14.133/2021.

O regime de execucfo da contrataciio sera o semi-integrada por preco global, nos termos do § 9° do Art. 46 da Lein®

14.133/2021, adotando-se o critério de medi¢do/pagamento por etapas concluidas do cronograma fisico-financeiro (Eventograma),
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de acordo com cumprimento de metas de resultado.

O prazo de vigéncia da contratacio sera de 24 (vinte e quatro) meses contados da assinatura do contrato, na forma

do Art. 111 da Lei n® 14.133, de 2021.

O prazo de execucio do contrato sera de 18 (dezoito) meses contados da emissio da ordem de inicio dos servicos.

O objeto desta contratacdo ndo se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto n® 10.818, de 27 de setembro

de 2021 (Decreto Municipal n° 881/22).

O objeto desta contratacdo ¢ caracterizado como obra de engenharia, por escopo, conforme justificativa constante do

Estudo Técnico Preliminar.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da contratag@o.

4. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

A Cidade de Maric4, localizada no estado do Rio de Janeiro, apresenta um crescimento populacional notavel, refletido nos
dados do Censo de 2022 realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE). A populagdo do municipio atinge
197.300 habitantes, o que representa um aumento de 54,87% em relacdo ao censo de 2010, quando o niimero de moradores era de
127.461. Este crescimento coloca Marica entre os municipios de maior expansdo na regido e no estado, sendo que, no estado do

Rio de Janeiro, a populagdo total é de 16.054.524 habitantes, com um crescimento de 0,4% em comparagdo ao censo anterior.

No ranking de populagdo entre os municipios fluminenses, Marica ocupa a 15 colocagdo, destacando-se entre os maiores
centros urbanos do estado. No contexto regional, esta posicionada na 74* colocacdo na regido Sudeste e na 154* colocacdo no Brasil.
Superando a visdo de "cidade dormitoério", atualmente, Marica oferece aos seus moradores ndo apenas moradia, mas também
oportunidades de emprego e uma rede de protecdo social, caracteristicas essenciais para a melhoria da qualidade de vida da

populagio.

O crescimento populacional em Marica, embora relevante, gera desafios significativos para a infraestrutura urbana e a
seguranca publica. O aumento do fluxo de veiculos é um dos impactos associados ao crescimento demografico. Dados do Instituto
de Seguranga Publica (ISP) indicam que, no primeiro semestre de 2023, o municipio registrou aumento de 45% nos roubos de rua
e 30% nos furtos de veiculos, em comparacdo ao mesmo periodo de 2022. Adicionalmente, observou-se crescimento de 20% nos
homicidios dolosos. No primeiro trimestre de 2024, os nimeros permanecem elevados, com aumento de 15% nos furtos, 10% nos
roubos, 25% nos crimes de violéncia contra vulneraveis ¢ 18% nos estelionatos, conforme dados do ISP. Esses indicadores
evidenciam a necessidade de implementacdo de medidas estruturadas de seguranga e controle de acesso. Nesse contexto, o projeto
dos porticos visa atender a essa demanda, proporcionando monitoramento continuo e controle de fluxo nas principais vias de acesso

a0 municipio, com o objetivo de contribuir para a reducdo de indices criminais e a melhoria da seguranga publica.

Desta forma, a Prefeitura Municipal de Maric4, por meio da Autarquia de Servigos de Obras de MaricaA — SOMAR,
identificou a necessidade de contratar uma empresa ou consoércio especializado para elaboragdo do projeto Executivo de engenharia
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e execugdo de obra viaria e urbanistica, para construgdo de 8 (oito) Porticos na entrada cidade.

Considerando que a entidade contratante nao dispde de mao de obra direta que atenda e cumpra as exigéncias deste Projeto

Basico, a necessidade de contratagdo torna-se imprescindivel.

Os projetos basicos de engenharia que integram essa concorréncia foram desenvolvidos pela empresa Quanta Consultoria,
através do Contrato n° 013/2024 juntamente a Companhia de Desenvolvimento de Marica — CODEMAR e disponibilizado por meio
do Termo de Cooperacdo entre os érgdos municipais, contemplando as estruturas dos porticos e guaritas de seguranga, seguindo o
conceito que preconiza a seguranga.

Sendo assim, justifica-se a referida Contratagdo, tendo em vista que a execugdo dessas estruturas tem como objetivo
ordenar e ampliar 0 monitoramento continuo ¢ controle de fluxo nas principais vias de acesso ao municipio, com o objetivo de

contribuir como citado a reducdo de indices criminais e a melhoria da seguranga publica.

Com efeito, a Lei Complementar Municipal n° 306, de 13 de dezembro de 2018, art. 3°, IV e X1, dispde que cabe a SOMAR

a elaboracdo de projetos e execugdo de obras do municipio, sendo, portanto, este servigo atribui¢do desta Autarquia.

Diante disso, é inquestionavel a necessidade da referida contratago, considerando que a entidade contratante dos servigos

ndo dispde em seu quadro de pessoal mao de obra direta que atenda e cumpra as exigéncias deste Projeto Basico.

Nesse sentido, a Diretoria requisitante é o 6rgdo responsavel competente para decidir sobre a necessidade apresentada,
uma vez que ela se insere no escopo das atividades administrativas da Autarquia. Logo, demonstra-se que a presente contratacdo
estd prevista no Plano Plurianual da Autarquia Municipal de Servigos de Obras de Marica, através do programa 0128
INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA pela iniciativa 1219 — PROJETOS DE INFRA TURISTICA.

Considerando que o Decreto n° 1.498/2024 estabelece que a elaboragdo e a aprovacdo do Plano de
Contratagdes Anual passam a ser obrigatdria apenas a partir do ano de 2025, com vigéncia referente ao

exercicio de 2026.

A decisdo pela dispensa do Plano de Contratagdes Anuais para o exercicio de 2025 ndo implica

descontinuidade ou fragilidade no planejamento das contratagdes municipais.

Informa-se que a presente contrata¢do se encontra devidamente prevista no Plano de Contratagdes
Anual — PCA 2026, elaborado pela Diretoria competente e regularmente encaminhado a Presidéncia para

conhecimento e deliberagdo, em conformidade com o planejamento institucional.

5. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E
ESPECIFICACAO DO SERVICO
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De forma geral, os servigos que integram o escopo do presente empreendimento sdo os seguintes:

° Construgao de porticos de acesso em oito pontos estratégicos;

° Instalagdo de cabines blindadas e monitoradas para controle de acesso;

° Incorporagdo de tecnologias sustentaveis (energia fotovoltaica e reaproveitamento de aguas cinzas);
° Integracdo com sistema de cAmeras de monitoramento existente;

° Design dos poérticos com elementos da identidade cultural local.

Justificativa do empreendimento:

A construcdo de Porticos na entrada da cidade ¢ um elemento arquitetonico que objetiva simbolizar “boas-vindas” aos
turistas, podendo dar maior identidade cultural e histérica, marcando a imagem de acolhimento da cidade. Além disso, serve para
valorizar o perimetro urbano, sendo um ponto de referéncia para visitantes ¢ moradores que terdo acesso a informagdes culturais,

turisticas e gastrondmicas, transmitindo uma imagem de cuidado e desenvolvimento.

Inimeras sdo as funcionalidades dos Porticos, especialmente na segurancga publica, com a instalacdo de cameras em
posicdes estratégicas, monitorando, refor¢cando a seguranga e identificando veiculos suspeitos que porventura possam ter cometido

crimes ou realizado manobras perigosas.

A escolha da melhor localizagdo de Porticos como “boas-vindas” da cidade sera nas areas de acesso da entrada principal,
onde seja visivel, facil transitar e que integre bem o entorno de forma marcante, possuindo criteriosa sinaliza¢do para os veiculos,

onibus ou pedestres no local.

Quanto a estrutura arquitetonica precisa integrar-se com o design da cidade, a paisagem e a identidade cultural e ainda,
sendo um ponto de referéncia para visitantes. Sendo projetado com métodos de construgdo sustentavel, refletindo os valores da

cidade, criando um visual agradavel e harmonioso.

A melhor localizagao para a elaboracdo de um projeto e a sua construgio referente ao Portico requer que seja analisada a
visibilidade da sua localizagao, o seu facil acesso, a sua integragdo com o entorno e a sua localizagdo estratégica para a seguranga

publica e a sua utilidade como ponto de referéncia.
Solu¢io:

No aspecto técnico este Projeto Bésico apresenta a descri¢gdo do objeto da contratagdo de empresa especializada para a
elaboragdo de projeto executivo, bem como, a construcdo e implantacdo da estrutura fisica de 8 Porticos, em quatro tipologias

distintas, com foco na seguranga publica, controle de acesso e monitoramento em pontos estratégicos, na cidade de Marica.

A defini¢do das quantidades para este estudo inicial foi baseada no Estudo Técnico Preliminar que levou em conta as

caracteristicas especificas de cada localizagdo, como fluxo de veiculos, pedestres e condigdes ambientais.

No que couber, a CONTRATADA devera atender aos critérios de sustentabilidade ambiental no que tange praticas e agdes

de logistica, eventualmente descritos e inseridos na descri¢do deste objeto, nos termos da Lei n° 14.133/2021, além dos que se
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baseiam no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis.

Além dos critérios de sustentabilidade inseridos no item XIII do Estudo Técnico Preliminar, devem ser atendidos os

requisitos descritos no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis para o objeto.

A Administracdo Publica observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, para apresentar as especificagdes

técnicas dos bens e da prestacdo de servico de forma a garantir a efetiva contratacdo, sem direcionamento de marcas.

De forma geral, os servigos que integram o escopo do presente empreendimento sdo os seguintes:
Elaboragdo dos Projetos Executivos dentro das diretrizes deste Projeto Basico;
Mobilizagdo dos Recursos e Implantagdo do Canteiro de Obras;

Licenciamento Ambiental e Vistoria Cautelar dos Imoveis Lindeiros;
Servigos Preliminares e Estudos Preliminares e Desvio de Trafego;
Construgao dos 8 (oito) Porticos;

Drenagem, Pavimentacdo e Sinalizagdo das Vias Superficiais.

Os servicos de engenharia para o procedimento de implanta¢do dos 8 (oito) Porticos, incluindo as cabines de seguranga e
letreiros integradas, com a instalacdo de cabeamento adaptado a implantacdo futura de sistema de videomonitoramento da
infraestrutura fisica interna e externa, estrategicamente, posicionadas para maximizar a seguranga, o controle ¢ 0 monitoramento

das principais entradas da cidade, que deverdo ser executadas dentro das seguintes diretrizes:
Controle efetivo de acesso com presenga fisica de agentes de seguranga;
Marco visual expressivo que valoriza a identidade do municipio;
Sistema integrado de monitoramento em tempo real;
Potencial para integragdo com centrais de controle operacional;
Fungdo de checkpoint estratégico em emergéncias ou seguranga publica;
Valor simbolico como "portal de entrada" da cidade;
Possibilidade de incorporar elementos de design que reforcam a identidade cultural local;
Estrutura que permite expansao futura de funcionalidades tecnoldgicas.
A execugdo das obras dos Porticos deve seguir as coordenadas:

Portico 01: Localizado na entrada principal da cidade, com acesso via Inoa (Latitude: -22.8993°, Longitude: -42.94602°).

Portico 02: Acesso via Santa Paula
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(Latitude: -22.89386°, Longitude: -42.93686°).
Portico 03: Localizado no acesso via Itaipu
(Latitude: -22.963269°, -43.013833°).

Portico 04: Acesso via Itaborai

(Latitude: -22.84424°, Longitude: -42.76591°);
Portico 05:Acesso via Sampaio Corréa
(Latitude: -22.90316°, Longitude: -42.70549°);
Portico 06: Acesso via Sampaio Corréa/Jaconé
(Latitude: -22.93684°, Longitude: -42.67482°);
Portico 07: Acesso via Itaocaia Valley, na Avenida Itaocaia
(Latitude: -22.928741, Longitude: -42.967521).
Portico 08: Acesso via Estrada do Caxito

(Latitude: -22.863962, Longitude: -42.819058).
Os principais objetivos da implantacdo do empreendimento encontram-se descritos a seguir:

Melhoria da seguranca publica e reduc@o da criminalidade;
Controle de acesso eficiente € monitoramento continuo;
Redugdo do impacto ambiental por meio de praticas sustentaveis;
Incremento do turismo e valorizag¢do da identidade cultural;
Fortalecimento da economia local e atragdo de investimentos;
Conformidade com legislagdes municipais e federais;

A elaboragdo do Projeto Executivo e a execugdo da obra devera as Normas Técnicas e Regulatdrias: A constru¢ao dos
Porticos exige o cumprimento de diversas normas de seguranga e ambientais, como as que regulamentam a acessibilidade, a gestdo

de aguas pluviais e o impacto ambiental, tais como:
Normas de acessibilidade:

- Lei Federal 10.098/2000 — Estabelece critérios basicos de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia ou com mobilidade
reduzida em construgdes publicas;

- NBR 905 — Obras de engenharia, incluindo porticos, devem atender as normas de acessibilidade para garantir o uso por pessoas
com deficiéncia e mobilidade reduzida, como rampas, elevadores, pisos tateis e outros elementos;

- Resolugdo do CONAMA n° 237/1997 — A previsdo da realizagdo de Estudo de impactos ambientais para avaliar o impacto do
ecossistema local, como alteragdo da vegetagao, poluigdo, entre outros;

- O Estatuto da Cidade (Lei Federal n® 10.257/2001) - estabelece diretrizes para o desenvolvimento urbano, incluindo normas para
a gestdo do solo, planejamento e construgdo de infraestrutura;
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- O Codigo de Obras de Marica (Lei Municipal n® 77/1978);
- O Codigo de Posturas de Marica (Lei n® 531/1985);

Soluc¢io base:

A solug@o base contempla a proposta definida pelos Projetos Basicos disponibilizados em anexo ao Edital de Licitacdo,

que devem ser considerados como referenciais para os estudos técnicos a serem realizados pela PROPONENTE.
Os Projetos Basicos preveem as caracteristicas gerais:
Estrutura de Boas-Vindas: Marco visual da paisagem com circulagdo vertical acessiveis para o terrago panoramico.
Pontos de Apoio:

- Secretaria de Seguranca - Para suporte a seguranca dos visitantes e fiscalizagdo; Secretaria de Turismo - Ponto de

informagoes turisticas e atendimento; area para conferéncia — Espago destinado para realizacao de cursos e palestras.

- Area Comercial — Restaurante e quiosques posicionados no nivel superior, com vistas panoramicas ¢ acessibilidade

integrada; Praca de Alimentag@o — Para atendimento do publico que venha a consumir nos restaurantes e nos quiosques do terrago.
- Estacionamento - Espago amplo ao redor do pdrtico para atender os usudrios ¢ o fluxo turistico local.
- O projeto da tipologia 02 contempla as seguintes areas e funcionalidades:
- Estrutura do portico de entrada: Marco visual na paisagem.

- Pontos de Apoio: Secretaria de Seguranga - Para suporte a seguranca dos visitantes e fiscaliza¢do; Secretaria de Turismo

- Ponto de informagdes turisticas e atendimento.
- Estacionamento - Espago para estacionamento das viaturas.

- O projeto da tipologia 03 contempla apenas a estrutura do pértico de entrada.
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Figura — Portico tipologia 01
O projeto da tipologia 01, 02 e 03 contempla as seguintes areas e funcionalidades:
- Funcgdo: Servir como marco visual de entrada para o municipio, integrando estrutura de apoio turistico e funcional.
- Materialidade: Concreto, ago, vidro, revestimentos.
- Area Total de Intervencio
- Tipologia 01: 1.170,94 m? (a 4rea corresponde ao primeiro pavimento, visto que o térreo consta como circulag¢io vertical).
- Pavimentos: Térreo + terragco panoramico.
- Tipologia 02: 156 m? (a 4rea corresponde ao espaco ocupado pela estrutura do portico e guarita de seguranga)
- Pavimento: Térreo
- Tipologia 03: 140 m? (a area corresponde ao espago ocupado pela estrutura do pértico)

- Pavimento: Térreo
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Fignra — Porticos tipologias 02, 03 ¢ 04

Programa de necessidades — concepgiao do empreendimento com sintese das disciplinas:

Os seguintes ambientes sio contemplados no programa de necessidades do pértico principal.

1. Pavimento térreo;
11. Estacionamento;

III.  Carga e Descarga;

IV. Circulacio vertical;
V. 1° Pavimento;
VI.  Area de alimentacio;
VII.  Quiosques;
VIII. Caixa;

IX. Cozinha;
X.  Copa suja;
XI.  Depébsito;
X1II. Camara fria;
XIII. Residuos;
X1V. Lavabo - vestiario;
XV. Vestiario masculino;
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XVI. Vestiario feminino;

XVII. DML;

XVIII.  Casa de Maquinas;
XIX.  Sala de apoio ao turismo;
XX.  Circulagio vertical;
XXI. Mirante;

XXII.  Espaco para eventos;
XXIII.  Sala de seguranca;
XXIV. Lavabo - banheiros;

XXV. Banheiro masculino;
XXVI. Banheiro feminino;

XXVII. WC PCD masculino;
XXVIII.  WC PCD feminino;

Fundacio:

- As sapatas isoladas serdo armadas com ago CA-50, conforme célculo estrutural, garantindo resisténcia & compressao e a
tracdao. As armaduras serdo adequadamente posicionadas e fixadas para assegurar a estabilidade da estrutura e o cumprimento dos
requisitos normativos. Apos a instalacdo da armadura, sera realizada a concretagem das sapatas com concreto de resisténcia
especificada no projeto estrutural. O concreto sera langado e vibrado, garantindo a eliminagdo de bolhas de ar e uma perfeita
aderéncia a armadura. Como protegdo para prevenir infiltragdes e proteger a durabilidade da fundagéo, sera aplicada uma camada
de impermeabilizante flexivel na fundagdo, conforme projeto. Esse tratamento impermeabilizante evitard a passagem de umidade

do solo para a estrutura, prolongando a vida util da fundagao;
Estrutura:

- A estrutura principal do edificio serd composta por um sistema misto, combinando elementos de concreto e estrutura

metalica. Esse sistema proporciona robustez, versatilidade e permite um projeto arquitetonico diferenciado.

- Os pilares serdo constituidos por estruturas metalicas, modelo tipo "arvore", onde um unico ponto de apoio ramifica-se
em multiplos bragos. Essa abordagem ndo apenas confere ao edificio uma estética distintiva, mas também assegura uma eficiente
distribui¢do de carga. No pavimento térreo, os pilares metalicos serdo revestidos com concreto, aumentando a rigidez da estrutura
e garantindo uma distribuicdo eficaz dos esfor¢os verticais e horizontais. A escolha da estrutura mista atende ao projeto

arquitetonico, permitindo vaos maiores e uma estética moderna.

- Além disso, os pilares receberdo um acabamento com tratamento anticorrosivo, garantindo durabilidade e protegao contra
as intempéries. Todos os elementos estruturais estardo conectados através de chumbadores, soldas e/ou parafusos de alta resisténcia,

conforme especificado no projeto estrutural. A execugdo seguira o projeto basico de arquitetura, respeitando as especificacdes
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estéticas e funcionais, especialmente nas areas onde os pilares tipo "arvore" sdo destacados.
Laje:

- A laje do primeiro piso sera executada utilizando o sistema Steel Deck, que consiste em uma combinagao integrada de ago
galvanizado, telha nervurada, conectores metalicos, armadura e concreto, resultando em uma estrutura monolitica de alta resisténcia

e eficiéncia na execugdo.

- A telha nervurada funcionara como foérma e elemento estrutural, permitindo a distribuicdo de cargas e oferecendo alta
capacidade de suporte. O ago galvanizado proporciona resisténcia a corrosao, prolongando a vida ttil da estrutura, os conectores de
cisalhamento serdo utilizados para garantir a aderéncia entre o concreto ¢ a telha, permitindo que ambos os materiais atuem juntos

na resisténcia a esforgos de flexdo e cisalhamento.

- O processo de concretagem sera realizado apds a montagem do sistema Steel Deck, com o langamento do concreto sobre
as telhas. O concreto sera vibrado para assegurar uma aderéncia adequada a armadura e ao Steel Deck, eliminando bolhas de ar ¢

garantindo uma distribui¢do uniforme.

- O sistema proporciona uma estrutura monolitica que suporta grandes vaos e cargas, sendo ideal para construgdes que
exigem dareas livres de pilares, reduzindo o tempo de montagem, a necessidade de férmas convencionais ¢ de escoramento,
permitindo uma obra mais agil. A leveza do sistema contribui para a redug@o das cargas sobre a fundagao, permitindo economia em

outros componentes da estrutura.
Cobertura:

- A cobertura do edificio serd composta por telhas termoactsticas conhecidas como telha sanduiche, composta por duas
chapas metalicas (aco galvanizado) com um nucleo de poliuretano, garantindo eficiéncia energética ao reduzir a transferéncia de
calor e condensacao e isolamento acustico, além de leveza pois, as telhas termoacusticas sdo significativamente mais leves do que
outros materiais de cobertura, facilitando a instalag@o e reduzindo a carga sobre a estrutura. O fechamento desta cobertura sera feito

utilizando o Glasroc, uma tecnologia que foi desenvolvida para uso em vedagdes externas e em areas sujeitas a acao de intempéries.

- O uso de ago galvanizado gera alta resisténcia a corrosao e ao desgaste, aumentando a durabilidade da cobertura, reduzindo

a manuteng¢do, uma vez que as telhas ndo requerem tratamentos frequentes.

- A instalagdo serd realizada de acordo com as especificagcdes do fabricante e as boas praticas de construgdo, garantindo a
correta fixacdo e vedacao das telhas para evitar infiltragdes. As telhas serdo dispostas de forma a permitir um escoamento eficiente

das aguas.

Projetos de engenharia:

Os Projetos deverao ser desenvolvidos a nivel de Projeto Executivo em conformidade com o disposto na Lein°® 14.133/2021

que regulamenta sua definigdo, no que concerne aos aspectos do objeto deste Projeto Basico.
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Os projetos deverdo ainda obedecer: a Lei Federal n® 10.098/2000, as Normas da ABNT pertinentes ao escopo e demais
Leis, decretos e normas vigentes, aplicaveis ao assunto, de modo que o conjunto de condigdes e de necessidades elencadas nos
estudos, levantamentos e pesquisas que embasaram a proposta arquitetonica de interveng@o, possam proporcionar acessibilidade

para pessoas com deficiéncia e mobilidade reduzida.

A CONTRATADA sera responsavel pela elaboragdo do projeto executivo completo incluindo todos os detalhamentos
necessarios para a execucdo da obra conforme as normas vigentes e exigéncia dos 6rglos fiscalizadores, o qual devera ser

apresentado para aprovacdo da SOMAR.

Todo estudo necessario para a concepcdo ¢ elaboragdo dos projetos executivos serdo de responsabilidade da

CONTRATADA, mesmo os que ndo estiverem explicitos em planilha.

A CONTRATADA devera apresentar os Projetos e a CONTRATANTE devera aprovar os projetos em um prazo maximo

de 180 dias corridos a contar da expedigdo da Ordem de Servigo.

A elaborag@o do projeto devera obedecer as condi¢des gerais prescritas no Manual de Projetos para Obras de Arte Especiais
elaborado pela ABNT e ou DNER/DNIT, e o seu desenvolvimento devera ser efetuado de acordo com as Normas Brasileiras em

vigor, relacionadas abaixo:

" NBR-6118: Projetos de Estruturas de Concreto Armado - Procedimento;

" NBR-8681: Acdes e Seguranga nas Estruturas - Procedimento;

" NBR-8800: Projeto de estruturas de aco e de estruturas mistas de ago e concreto de edificios.

Nos casos de inexisténcia de Normas Brasileiras ou quando estas forem omissas, sera permitida a utilizagdo de normas

estrangeiras, mediante autorizagdo, por escrito, da SOMAR.

Os Projetos serdao desenvolvidos com base em levantamento de todos os dados e informagdes técnicas necessarias, seguindo
o Projeto Basico, Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas, possibilitando o acompanhamento e avaliagdes por parte da

SOMAR.

Cabera a CONTRATADA a elaboragédo dos Projetos Executivos para um aprimorado detalhamento do projeto em questao
que deverdo seguir as diretrizes do Projeto Basico. Essa responsabilidade assegura que todos os aspectos do projeto sejam
minuciosamente planejados e documentados, garantindo a sua viabilidade e eficacia durante a execu¢do. A CONTRATADA devera
comprometer-se em conduzir esse processo com expertise e diligéncia, visando alcangar os mais altos padrdes de qualidade e

exceléncia no resultado.

A CONTRATADA sera responsavel pela aprovagdo dos projetos executivos junto a CONTRATANTE.

A CONTRATADA também sera responsavel pelos licenciamentos pertinentes a execucdo da obra e suas respectivas
aprovacoes.
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As atividades de execugdo da obra s6 poderdo ser iniciadas ap6s a entrega e aprovagdo dos Projetos Executivos, podendo

ser faseados a critério da fiscalizagdo, elaborados pela CONTRATANTE.

No entanto, os servigos preliminares a obra, como a limpeza do terreno, a execugdo do canteiro e outros similares, poderao

ser iniciados antes da entrega dos projetos executivos, sem a necessidade de aguardar essa condigdo.

A CONTRATADA cedera a SOMAR, o direito patrimonial em carater definitivo dos projetos desenvolvidos e resultados
produzidos decorrentes desta licitagdo, entendendo-se por resultados quaisquer estudos, relatdrios, descri¢des técnicas, prototipos,
dados, esquemas, plantas, desenhos, diagramas, roteiros, tutoriais, fontes dos coédigos dos programas em qualquer midia, e qualquer

outra documentagdo produzida no escopo da presente contratacdo, em papel ou em midia eletronica.
Diretrizes:

Na execucao dos servigcos objeto da presente, deverdo ser observadas, de modo geral, as Especificagdes e as Normas
Técnicas vigentes no DNIT, Normas Técnicas da ABNT, aquelas Complementares e Particulares e outras pertinentes a (s) obra (s)
em licitacdo, constantes dos respectivos projetos, as instrugdes, recomendagdes e determinagdes da Fiscalizagdo, observando

principalmente as a seguir relacionadas:

. Lei Federal n® 14.133 de 1° de abril de 2021, que institui normas para licitagdes e contratos da Administracdo Publica e da

outras providéncias;

. Normas Técnicas e Legislagdes Vigentes, inclusive Legislagdes Ambientais;

. Codigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, do Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE);

[

Normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e

Tecnologia (INMETRO), principalmente:

. NBR-6118: Projetos de Estruturas de Concreto Armado - Procedimento;

" NBR-6112: Projeto e Execucdo de Fundagédo - Procedimento;

" NBR-6484: Execugido de Sondagem de Simples Reconhecimento dos Solos — Método de Ensaio;
. NBR-8681: Acdes e Seguranga nas Estruturas - Procedimento;

" NBR-12131: Estacas — Prova de Carga Estatica — Método de Ensaio;

" NBR-13208: Estacas — Carregamento Dindmico — Método de Ensaio;

= NBR 6657: Perfis de Estruturas de Aco;

|

NBR 7007: Agos-carbono e microligados para uso estrutural e geral;
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" NBR 7188: Carga movel em ponte rodoviaria e passarela de pedestres;

" NBR 14842: Critérios para a qualificacdo e certificacdo de inspetores de soldagem;

" DNIT 116/2009 — ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Servigos preliminares;

. DNIT 085/2006 — ES: Demoligdo ¢ remoc¢do de pavimentos: Asfaltico ou concreto;

" DNIT 117/2009 — ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Concretos, argamassas e calda de cimento para
injegdo;

" DNIT 118/2009 — ES: Armaduras para concreto armado;

. DNIT 120/2009 — ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Formas;

. DNIT 122/2009 — ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Estruturas de concreto armado;

. DNIT 124/2009 — ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Escoramentos;

. DNIT 088/2006 — ES: Dispositivos de seguranga lateral: guarda-rodas, guarda-corpos e barreiras;
. DNER-ME 046/98 - Concreto - moldagem e cura de corpos-de-prova cilindricos ou prismaticos;
. DNER-ME 091/98 Concreto - ensaio de compressao de corpos de prova cilindricos;

|

ISA 07 — Manual de Instrugdes Ambientais.
Nos casos de inexisténcia de Normas Brasileiras ou quando estas forem omissas, serd permitido a utilizagdo de normas
estrangeiras, mediante autorizagdo, por escrito, da SOMAR.
Instrugdes e Resolugdes do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e dos Orgaos do Sistema do Conselho Regional

de Engenharia e Agronomia e do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CREA/CONFEA).
Construcio da obra:

O inicio da obra estd condicionado a aprovagdo dos projetos pela CONTRATANTE.  Contudo, caso haja a necessidade
de eventuais substituicdes de materiais e/ou alteracdes nos Projetos, ¢ fundamental que as razdes para tais mudangas sejam

documentadas por escrito e submetidas a avaliagdo do CONTRATANTE antes de qualquer modificacdo fisica na obra.

Os projetos e demais documentos existentes nas dependéncias da SOMAR, referentes ao objeto deste Projeto Bésico, serdo
colocados a disposi¢do da CONTRATADA. Contudo, a CONTRATADA se incumbira de executar quaisquer conferéncias e/ou

levantamentos que se fizerem necessarios para o desenvolvimento do trabalho.

A CONTRATADA participara, apos a assinatura do contrato, de reunido de alinhamento de expectativas contratuais com
a equipe de técnicos da SOMAR, a ser realizada na Sede do Municipio, em local e horario pré-estabelecidos entre as equipes da
CONTRATADA ¢ CONTRATANTE.
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A autorizagdo para o inicio da obra sera efetivada através da emissio de ORDEM DE INICIO DE SERVICO fornecida
pela Diretoria Operacional de Obras Indiretas da SOMAR.

Devera a CONTRATADA apresentar a ART — Anotagdo de Responsabilidade Técnica do responsavel pela execugdo da
obra, bem como dos servigos objeto deste projeto basico junto ao CREA/RJ e, se necessario, a comprovagdo da matricula da obra

no INSS em até 10 dias contados a partir da data de emissdo da Ordem de Inicio de Servigo.

O projeto basico podera ser alterado, desde que autorizada pela administracdo e demonstrada a superioridade das inovagdes
propostas pelo contratado em termos de reducao de custos, de aumento da qualidade, de reducdo do prazo de execucdo ou de

facilidade de manutengéo ou operagdo, assumindo o contratado a responsabilidade integral pelos riscos associados a alterag@o.
Apresentar layout do canteiro de obras, que devera ser aprovado pela FISCALIZACAO antes do inicio da sua instalagio.

Indicar formalmente através de oficio, em até 10 dias, contados a partir da data de emissdo da Ordem de Inicio, seus
prepostos perante o CREA juntamente com o curriculo do(s) engenheiro(s) e arquiteto(s), da obra, para conhecimento e aprovagdo
da SOMAR.

Antes do inicio dos trabalhos, a CONTRATADA devera apresentar 8 FISCALIZACAO as medidas de seguranca a serem

adotadas durante a execucao do servigo.

A CONTRATADA se responsabilizara pela execucao dos servigos, bem como pela seguranga dos materiais, equipamentos

e ferramentas de sua propriedade.

Na execugdo da obra deverdo ser obedecidas as especificagdes e normas da ABNT, as recomendagdes dos fabricantes, bem

como as exigéncias e posturas Municipais, Estaduais e Federais e das concessionarias de servigos publicos.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos, de primeira qualidade, com comprovada aceitagdo e
aplicabilidade para o fim a que se propoem, fornecidos conforme as especificagdes técnicas descritas e em conformidade com as

normas da ABNT. O que também se aplica aos servigos a serem executados.

Os insumos fornecidos deverdo ser previamente inspecionados e aprovados pela fiscalizacdo do Contrato, objetivando

comprovacgdo de compatibilidade com os requisitos definidos nos Projetos Basicos e Executivos.

A SOMAR podera, a qualquer momento, solicitar laudo técnico de qualquer material empregado na obra, por conta e

responsabilidade da CONTRATADA, sem 6nus para a contratante.

Deverdo ser submetidos a aprovagdo da FISCALIZACAO todos os prototipos ou amostras dos materiais, insumos e
equipamentos a serem utilizados na execucao dos servi¢os, bem como catdlogos e manuais técnicos de aplicagdo, instalacdo e/ou

manuten¢do do fabricante ou fornecedor do material ou servigo.

A CONTRATADA devera reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, s suas expensas, no total ou em parte e
quantas vezes forem necessarios, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugao

ou dos materiais utilizados, no prazo pactuado entre as partes, sem prejuizo do cronograma da obra.
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Serdo glosados pela FISCALIZACAO, com justificativa, todos os trabalhos, servigos e materiais em que nio satisfizerem

as condi¢des contratuais.

Caso haja danos incontornaveis para o cronograma da obra, a SOMAR justificara a necessidade de sua alteragdo, ficando

a CONTRATADA sujeita as penalidades apresentadas no Contrato.

A CONTRATADA se responsabilizara pelo Canteiro de Obras, incluindo o acesso a obra que devera estar devidamente
resguardado e controlado, seja pela adog@o de seguranca privada, correndo as expensas da CONTRATADA, seja pela manutengao

constante do acesso devidamente fechado.

A CONTRATADA cuidara para que todas as partes do canteiro permanegam sempre limpas e arrumadas, com os materiais

estocados e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade.

Os servicos de demoligdo ¢ remogdo serdo executados com equipamentos que garantam perfeita seguranga no

desenvolvimento dos trabalhos e fiel acompanhamento do cronograma estabelecido.

Todos os elementos construtivos removidos deverao ser depositados em local apropriado e devidamente transportado para

areas em conformidade com as exigéncias legais.

Serdo obedecidas todas as recomendagdes, com relagao a seguranga do trabalho, contidas na Norma Reguladora NR 18,

aprovada pela Portaria n® 3214, do Ministério do Trabalho, publicada no DOU.

A CONTRATADA ndo podera executar qualquer servigo que nédo esteja programado ou autorizado, e ndo sera admitida
qualquer modificag@o nos projetos e especificagdes sem a prévia consulta e concordancia da Gestdo e Fiscalizagdo do Contrato,

bem como, da SOMAR.
6. REQUISITOS DA CONTRATACAO
Sustentabilidade:

Além dos critérios de sustentabilidade inseridos no Item XIII do Estudo Técnico Preliminar, devem ser atendidos os

requisitos descritos no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis, para o objeto.
Subcontratacao

A CONTRATADA somente podera subcontratar a execucao de partes do contrato a terceiros, mediante autorizagao prévia

do CONTRATANTE, sem nenhum prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, conforme art. 122 da Lei n® 14.133/21.
Ademais deve-se observar recente Acordao proferido pelo TCE-RJ sobre o tema:

“LICITACAO. REPRESENTACAO. PREGAO. SUBCONTRATACAO. RELEVANCIA. QUALIFICACAO TECNICA.

LICITANTE. A subcontratacdo so deve ser excepcionalmente admitida, desde que seja parcial e ndo se mostre vidavel,

sob a otica técnico-economica, a execucdo integral do objeto pela contratada, esteja prevista no edital, e ainda, que
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nao abarque atividades correspondentes as parcelas de maior relevancia técnica exigidas para fins de qualificacdo
dos licitantes. (ACORDAO N° 160622/2022-PLENO — Processo TCE-RJ n° 104.006-5/22 — Relatora: Conselheira-
Substituta Andrea Siqueira Martins -Plendario Virtual: 17/10/2022)” Grifos nossos

Poderdo ser subcontratados os servigos cuja execucdo demande especializacdo técnica evidenciada pela existéncia de
empresas especificamente dedicadas aquele segmento, ou, ainda, quando esta seja a pratica no mercado, limitados a 30% (trinta

por cento) do objeto contratado.

Nao caracteriza a subcontratagdo de servicos a instalacdo, aplicagdo ou montagem de materiais, equipamentos ou aparelhos

cuja aquisigdo pressuponha a execucdo dos trabalhos pelo fornecedor.

A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia do Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os

requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execucao do objeto.

Sempre que for exigivel, a empresa CONTRATADA deverd apresentar a Administragdo a capacidade técnica do

subcontratado, considerando as condi¢des previstas no edital.
Nao sera admitida a subcontratagido exclusiva de mao-de-obra.

Sera vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista com dirigente do 6rgdo ou entidade da SOMAR ou com agente publico que
desempenhe fun¢do na Concorréncia Eletronica ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, conforme determinacao do § 3° do art. 122,

da Lei n® 14.133/2021.

As empresas subcontratadas, no que concerne aos seus empregados alocados na obra, estardo sujeitas as mesmas regras e

exigéncias aplicaveis a Contratada, incumbindo a esta ultima todas as providéncias no sentido do seu cumprimento.

As empresas subcontratadas para fornecimento/instalagdo de equipamentos deverdo ser obrigatoriamente a fabricante dos

equipamentos ou assisténcia técnica autorizada pelo fabricante.

No caso de servigos cuja execugdo requeira notoria especializagdo técnica, assim entendidos aqueles em que a executante
deve preencher condi¢des especificas — legais, técnicas ou profissionais, se exigivel pelo CONTRATANTE, as empresas licitantes

deverdo apresentar a qualificagdo técnica da empresa subcontratada, mediante a apresentagdo dos seguintes documentos:

REGISTRO OU PROVA DE INSCRICAO da pessoa juridica subcontratada no CREA — Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Rio de Janeiro, ou CAU — Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, dentro do seu prazo de validade,

da qual constem seus responsaveis técnicos, respeitadas as competéncias exigidas para os servigos subcontratados; e

DEMONSTRACAO DA CAPACIDADE TECNICA, através da apresentagio de atestado(s), que comprove(m) ter a subcontratada
executado, para 6rgdo ou entidade da administracdo publica direta ou indireta ou, ainda, para empresas privadas, servi¢os técnicos
especializados assemelhados aqueles, objeto da subcontratagdo. Nao serdo aceitos atestados emitidos pela CONTRATADA ou pela

propria subcontratada, a seu favor.
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Consorcio

Sera admitida a participagdo de empresas em consoércio, nos termos do art. 15 da Lei Federal n® 14.133/2021, limitado a 2

(duas) empresas.

Justifica-se que a limitagdo do quantitativo de empresas preserva o carater competitivo do certame, evitando a formacgao
de consorcios artificiais ou excessivamente complexos, que poderiam reduzir a competitividade real do mercado e comprometer a

isonomia entre os licitantes.

Ressalte-se, que a restricdo ora adotada ndo inviabiliza a participagdo de pequenas ¢ médias empresas, ao contrario,

estimula a associag@o equilibrada de capacidades técnicas e econdmicas, sem comprometer a governanga contratual.

Dessa forma, a limitagdo do consorcio a até 02 (duas) empresas revela-se proporcional, razoavel, tecnicamente adequada
e juridicamente legitima, atendendo aos principios da eficiéncia, economicidade, competitividade, seguranca juridica e interesse

publico.
Microempresa/ Empresa de Pequeno Porte - EPP (Lei Complementar 123/2006 E Lei complementar N° 147/2014)

Sera admitida a participagdo de Microempresas ¢ Empresas de Pequeno Porte (EPP), porém, ndo serao
aplicadas as disposi¢des constantes nos art. 42 a 49 da Lei Complementar 123/2006 e alteragdes, em

decorréncia do valor total da contrata¢do, conforme disposto no art. 4° §1°, da Lei n°® 14.133/21.

Sociedades Cooperativas
Nao serd admitida a participacdo de profissionais reunidos em cooperativa de trabalho.

A vedagdo a participacdo de cooperativas no presente certame fundamenta-se nas peculiaridades do objeto licitado, que

demanda condigdes de execucdo incompativeis com a natureza juridica e o regime de funcionamento dessas entidades.

As cooperativas, por sua natureza, possuem regime diferenciado, baseado na autonomia dos cooperados e na auséncia de
vinculo trabalhista tradicional, o que inviabiliza a plena assungdo das responsabilidades previstas na Lei n® 14.133/21, especialmente

no que tange as obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e a aplicacdo de sangdes contratuais.
Vistoria

O licitante podera avaliar as condigdes fisicas da obra, sanando todas as duvidas e demais questionamentos sobre os

quantitativos no local, antes de fornecer a proposta dentro do prazo legal.

Competird a cada interessado fazer a visita técnica, podendo ser representado e/ou acompanhado de técnicos e especialistas

que possuem conhecimento técnico para colher as informagdes necessarias a elaboracdo de sua proposta.

O prazo para vistoria iniciar-se-a no 1° dia util seguinte ao da publica¢do do Edital, estendendo-se até o dia util anterior a
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data prevista para a abertura da sess@o publica, devendo ser previamente agendada e podera ser realizada de segunda a sexta-feira,

das 09:00 as 16:00 horas, acompanhado do corpo técnico desta Diretoria, através do e-mail: obrasindiretas@somar.rj.gov.br.

Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal devera estar devidamente identificado, apresentando documento de

identidade civil e documento expedido pela empresa, comprovando sua habilitagdo para a realizaggo da vistoria.

Caso a(s) licitante(s) opte(m) pela dispensa da vistoria, deverio apresentar a declaracio formal pelo responsavel

técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da contratacio (dispensando a vistoria).

Nio sera admitida qualquer alegacio de desconhecimento total ou parcial dos servicos apos a licitacao.

A nio realizag¢do da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das instalagdes, davidas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos, devendo o contratado assumir os dnus dos servigos

decorrentes.

7. DA ADOCAO PELO USO DO REGIME DE CONTRATACAO SEMI-INTEGRADA

A Lei 14.133/2021, conhecida como Nova Lei de Licitagdes e Contratos, introduziu o regime de contratagdo semi-integrada
como uma alternativa para a execugdo de obras e servicos de engenharia. Esse regime ¢ utilizado por varias razdes, que visam
melhorar a eficiéncia, a qualidade e a gestdo dos projetos publicos. Abaixo estdo os principais motivos para utilizar o regime de

contratagdo semi-integrada:

° Maior controle e participagdo do poder publico: No regime semi-integrado, o poder ptiblico mantém um maior

controle sobre o projeto basico e a fiscalizagdo da obra ou servigo. Isso permite que a administragdo publica tenha uma participagdo

mais ativa na defini¢do das diretrizes e especificacdes técnicas, garantindo que o projeto atenda as necessidades e padrdes desejados.

° Reducdo de riscos e responsabilidades: Ao dividir as responsabilidades entre o poder publico ¢ a contratada, o

regime semi-integrado reduz os riscos associados a execucdo de obras complexas. O poder publico assume a responsabilidade pelo
projeto basico, enquanto a contratada fica encarregada do projeto executivo e da execugdo da obra. Essa divisdo de

responsabilidades pode minimizar problemas como falhas de planejamento ou execucao.

° Flexibilidade na execucdo: O regime semi-integrado permite uma maior flexibilidade na execugdo do projeto,

pois a contratada pode propor ajustes no projeto basico durante a elaboragdo do projeto executivo com base em sua experiéncia
técnica, desde que respeitadas as diretrizes definidas pelo poder publico. Isso pode resultar em solugdes mais eficientes e

econdmicas.

° Melhoria na qualidade do projeto: Como o projeto basico ¢ elaborado pelo poder publico, ha uma garantia de que

ele estara alinhado com as necessidades e prioridades da administracdo. A contratada, por sua vez, pode aprimorar o projeto basico
durante a elaboragdo do projeto executivo, trazendo inovagdes e técnicas que podem melhorar a qualidade final da obra ou servigo.
Haver4d liberdade para os contratados inovarem em solu¢des metodologicas ou tecnologicas, em termos de modificagdo das solugdes

previamente delineadas pela administragao publica.

o Transparéncia e controle dos custos: O regime semi-integrado permite um controle mais detalhado dos custos, ja
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que o projeto basico ¢ elaborado pelo poder publico e os precos sdo definidos com base em orgamentos detalhados. Isso reduz a

possibilidade de superfaturamento e garante maior transparéncia na aplicagdo dos recursos publicos.

° Cumprimento de prazos: Com a divisdo clara de responsabilidades, o regime semi-integrado pode contribuir para

o cumprimento de prazos, ja que cada parte (poder publico e contratada) tem suas obrigagdes bem definidas. Isso pode evitar atrasos

causados por falta de clareza nas etapas do projeto.

° Conformidade com a Lei 14.133/2021: A Lei 14.133/2021 estabelece diretrizes claras para a utilizag@o do regime

semi-integrado, garantindo que ele seja aplicado de forma adequada e em conformidade com as normas legais. Isso traz seguranca

juridica tanto para o poder publico quanto para as empresas contratadas.

8. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condicoes de Execuciao

A empresa contratada devera apresentar seu cronograma fisico-financeiro em até 05 (cinco) dias

uteis apo6s a assinatura do_contrato, baseado no modelo adotado por esta Administragdo. O referido

documento sera submetido a aprovacao pela FISCALIZACAO.

Apds formalizagdo do contrato, e quando do inicio efetivo dos servigos, todos os esfor¢os serdo envidados para que os

servigos sejam concluidos no prazo estabelecido com execug@o em estrita observancia as boas técnicas de engenharia.

Os servigos deverao ser iniciados imediatamente apds o recebimento da ordem de inicio emitida pela Diretoria Operacional

de Obras Indiretas e o seu prazo de execucio sera de até 18 (dezoito) meses, a contar da emissio da Ordem de Inicio, conforme

cronogramas fisico-financeiros.

Ressalta-se, que por se tratar de contratagdo por escopo, seu prazo de vigéncia podera ser automaticamente prorrogado
caso o objeto ndo seja concluido dentro do periodo contratual, conforme art. 111 da mesma Lei, desde que haja autorizagdo formal

da autoridade competente, sem prejuizo da responsabilizacdo da parte que tiver causado o descumprimento do prazo.

Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo sera prorrogado

automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante termo aditivo.
Local da prestaciao dos servigos:

Os servicos de execucdo das obras dos Porticos devem seguir as coordenadas abaixo, conforme descrigdes contidas no

Estudo Técnico Preliminar, Memoriais Descritivos e demais anexos:

- Portico 01: Localizado na entrada principal da cidade, com acesso via Inoa (Latitude: -22.8993, Longitude: -42.94602);
- Portico 02: Acesso via Santa Paula (Latitude: -22.89386, Longitude: -42.93686);

- Portico 03: Localizado no acesso via Itaipu (Latitude: -22.963269°, -43.013833°);

- Portico 04: Acesso via Itaborai (Latitude: -22.84424, Longitude: -42.76591);

- Portico 05: Acesso via Sampaio Corréa (Latitude: -22.90316, Longitude: -42.70549).
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- Portico 06: Acesso via Sampaio Corréa/Jaconé (Latitude: -22.93684, Longitude: -42.67482).
- Portico 07: Acesso via Itaocaia Valley, na Avenida Itaocaia (Latitude: -22.863962, Longitude: -42.819058).
- Portico 08: Acesso via Estrada do Caxito (Latitude: -22.863962, Longitude: -42.819058).

Materiais a serem disponibilizados:

A CONTRATADA fornecera todos os materiais necessarios a execucao eficiente dos servicos descritos neste projeto
basico. Os materiais utilizados deverdo ser novos (sem uso) e originais. Na hipdtese da substituicdo de qualquer material fornecido
pela Contratada, por motivo de imperfeigdo, o mesmo devera ser reposto, sem 6nus para a Contratante.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser comprovadamente de primeiro uso e devem atender aos

padrdes especificados e as normas da ABNT.

Além dos procedimentos técnicos aqui indicados, terfo validade, para todos os fins de direito, as normas editadas pela
ABNT, da SOMAR e demais normas pertinentes, direta e indiretamente relacionadas com os materiais e servicos objetos do

contrato.

Garantia dos servicos:

Todos os servicos prestados deverdo gerar um relatério detalhado que funcionara como memoria técnica, para efeito de
garantia de servigos, assinado pelo Fiscal, para fins de acervo técnico e guarda de informagdes técnicas que venham a ocasionar

defeitos.

A CONTRATADA se responsabilizara pelo prazo legal de garantia de 05 (cinco) anos pela solidez e seguranga do
trabalho realizado, conforme art. 618 do Cédigo Civil e o art. 12 da Lei n® 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor) contado da
data de emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.

A Contratada obriga-se, ainda, a garantir os sistemas, elementos, componentes e instalagdes da obra em consonéncia com
o disposto na NBR 15.575/2013 ¢ NBR 17.170/22, da ABNT.

Da garantia de execucio contratual:

A CONTRATADA prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, podendo optar
por umas das modalidades definidas no art. 96 da Lei n® 14.133/2021.

O CONTRATANTE se utilizara da garantia para assegurar as obriga¢des associadas ao Contrato, podendo recorrer a esta
inclusive para cobrar valores de multas eventualmente aplicadas e ressarcir—se dos prejuizos que lhe forem causados em virtude do

descumprimento das referidas obrigacdes.

Sempre que houver alteragdo do valor do Contrato, de acordo com o art. 124 da Lei Federal n® 14.133/2021, a
garantia sera complementada no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento, pela CONTRATADA, do correspondente aviso, sob pena
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de aplicagdo das san¢des previstas no Contrato.

A garantia contratual so sera liberada ou restituida com o integral cumprimento do Contrato, mediante ato liberatdrio da

autoridade contratante.

9. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO - ART. 59 AO 67 DO DECRETO MUNICIPAL 078/2025.

O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da Lei n°® 14.133,

de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecug¢ao total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo sera prorrogado

automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstincias mediante simples apostila.

As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal
formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adocdo de providéncias que devam ser cumpridas de

imediato.

Ap0s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o representante da empresa
contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que conterd informagdes acerca das obrigag¢des
contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execug¢do do objeto, do plano complementar de execugdo da

contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

Apos emissdo da Ordem de Inicio dos Servigos se dara efetivamente o inicio das obras. Periodicamente as obras serdo
fiscalizadas por técnicos especializados do Corpo da CONTRATANTE ou por empresa por ela designada, com intuito de

verificagdes em geral.

Preposto

A CONTRATADA designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagdo dos servigos, indicando no

instrumento os poderes e deveres em relagdo a execucao do objeto contratado.

A CONTRATADA devera manter preposto da empresa no local da execugao do objeto durante todo o periodo de execugdo

da obra, em horario comercial.

A CONTRATANTE podera recusar, desde que justificadamente, a indicagcdo ou a manutencdo do preposto da empresa,

hipotese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacio

A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos
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(Lein® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizacido Técnica

O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigdes

estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administraggo.

O fiscal técnico do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugao
do contrato, com a descri¢do do que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de
2021, art. 117, §1°)

Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificagdes para a corregdo da

execucdo do contrato, determinando prazo para a corregao.

O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou adogdo

de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execug@o do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato

comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

O fiscal técnico do contrato devera comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a renovagdo tempestiva ou a prorrogacdo contratual.

Fiscalizacio Administrativa

O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da contratada, acompanhara o
empenho, o pagamento, as garantias, as glosas ¢ a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer

documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario.

Caso ocorram descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuard tempestivamente na
solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua

competéncia.

O fiscal administrativo do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua

responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou prorrogagao contratual.
Gestor do Contrato

O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos
os registros formais da execucdo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de
ocorréncias, das alteracdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de

adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragao.

Rua Raul Alfredo de Andrade, s/n° Caxito — Marica/R] - CEP 24910-530
Tel.: (21) 99812-5224

E-mail: cplsomar@gmail.com



https://www.somar.rj.gov.br/
mailto:cplsomar@gmail.com
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art117
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art117%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art117%C2%A71

SOMAR

Processo n° 6030/2025
o) w JO0MAR MAQ ] EA Data de inicio | _13/03/2025
SERVICOS DE ORRAS DFf MARNCA Folha 261
DIRETORIA OPERACIONAL DE OBRAS INDIRETAS Rubrica

https://www.somar.rj.gov.br

O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condi¢des de habilitagdo da contratada, para fins de empenho de
despesa ¢ pagamento, ¢ anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatorio de

riscos eventuais.

O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato ¢ as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia.

O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengéo ao seu desempenho na execugdo contratual,
baseado nos indicadores objetivamente definidos ¢ aferidos, ¢ a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de

atesto de cumprimento de obrigagdes.

O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagdo para fins
de aplicagdo de san¢des, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo

setor com competéncia para tal, conforme o caso.

O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecucdo dos objetivos que tenham

justificado a contratag@o e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragéo.
10. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

Este contrato de obras sera celebrado no regime de Contratacdo Semi-Integrada, portanto, os servigos serdo remunerados

conforme Eventograma anexo a este documento e mediante execugdo ocorridos no respectivo periodo.

O contrato traz em detalhes as sequencias e prazos a serem cumpridos, desde a aprovacdo da medigdo até a previsdo do

pagamento.
Medicao:

As medicdes dos servigos serdo realizadas, pela Fiscalizacdo, mediante solicitacdo expressa da Contratada, que devera dar

entrada formalmente no pedido ao Orgio.

As medic¢oes deverao ocorrer a cada periodo de 30 (trinta) dias a partir da ordem de inicio
dos servicos. Sob pena de ndo realizagdo, as medicdes devem ser precedidas de solicitacdo da

CONTRATADA, com antecedéncia de 5 (cinco) dias, instruida com os seguintes elementos:

- Relatorio escrito e fotografico, em meio fisico e digital;

Cronograma refletindo o andamento da obra;

- Comprovante de recolhimento do FGTS e INSS dos funciondrios vinculados ao contrato; e
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- As medicgodes serdo registradas em planilhas que conterdo a discriminagdo dos servicos, as
quantidades medidas e seus precgos, ¢ serdo acompanhadas de elementos elucidativos adequados, como

memorias de calculo, desenhos, catalogos, etc.

As medigdes serdo acompanhadas por representantes do CONTRATANTE e da
CONTRATADA, sendo que eventuais divergéncias serao sanadas pelo representante do CONTRATANTE.

As medig¢des serdo realizadas em conformidade com a quantidade de servicos executados pela
contratada, podendo ser total ou parcial, diante das averiguagdes constatadas “in loco” pelo fiscal/responsavel

técnico da Diretoria Operacional de Obras Indiretas.

Apos constatacdo do valor total ou parcial pelo fiscal, a Contratada podera emitir a nota fiscal
correspondente a medigdo, contento dados bancarios e chave PIX do favorecido (CNPJ), e enviar ao setor de
fiscalizacdo acompanhada dos comprovantes dos recolhimentos relativos as leis sociais e fiscais, para fins de

“ateste” e envio aos demais setores competentes.
Do recebimento

Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentara a medi¢do prévia dos servigos executados no periodo, por meio de

planilha e memoria de calculo detalhada.

Os servicos serao recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais
técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n° 11.246,
de 2022)

Quando a fiscalizagao for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢do do contrato, em relagdo a fiscalizacao
técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do

contrato para recebimento definitivo.

Os servicos serao recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apos a verificagao
da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, sob as seguintes

condigdes:
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- Vistoria que comprove a auséncia de vicios na execucao da obra, a ser efetuada no prazo de

até 30 (trinta) dias corridos, contados da emissdao do Termo de Recebimento Provisorio da Obra;

- Entrega, pela Contratada, dos documentos emitidos por terceiros, como: Certidao Negativa de
Débitos Previdencidrios da Obra - CND, emitida pela Receita Federal, Certificado de Aprovagao do Corpo de
Bombeiros do Rio de Janeiro-RJ e o HABITE-SE, emitido pela Prefeitura de Marica — RJ, se for o caso.

- No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa
para emissdo de Nota Fiscal pertinente a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de

liquidacdo e pagamento.

- Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de

inconsisténcias verificadas na execu¢ao do objeto ou no instrumento de cobranga.

O recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximiré o contratado, pelo prazo minimo de
05 (cinco) anos, admitida a previsdo de prazo de garantia superior estabelecido em normas técnicas
brasileira vigentes, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servigos
executados e pela funcionalidade da construcao, e, em caso de vicio, defeito ou incorre¢do identificados, o
contratado ficard responsavel pela reparacdo, pela correcdo, pela reconstrugdo ou pela substituicdo

necessarias.

O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca da obra ou servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato,

nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

Liquidacio

Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos

necessarios e essenciais do documento.

Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstincia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagdo da regularizagao

da situacdo, sem Onus a contratante;

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagédo da regularidade fiscal, constatada por

meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos
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oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

A Administra¢ao devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencao das condigdes de habilitacdo exigidas
no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participacao em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibi¢ao de contratar
com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE
2018).

Constatando-se, junto ao SICAF, a situagao de irregularidade do contratado, serd providenciada sua notificagao, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias tteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos 6rgaos
responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto & existéncia de

pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes € necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo

administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do
contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

Pagamento:

Os pagamentos serdo efetuados em conformidade com as etapas estabelecidas no Eventograma (Anexo K).

A CONTRATADA devera apresentar juntamente com o documento de cobranca (NF), os comprovantes de recolhimento
do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes no contrato, assim como Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT ou
Certidao Positiva de Débitos Trabalhistas com efeito negativo valida, e documentos exigidos pelas normas de liquidagdo das

despesas aplicaveis.

No caso de erro nos documentos de faturamento ou cobranga, estes serdo devolvidos 8 CONTRATADA para retificacdo
ou substitui¢do, passando o prazo de pagamento a fluir, entdo, a partir da reapresentacdo valida desses documentos.

Prazo de pagamento

O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contados da finalizagdo da liquidagdo da despesa,
conforme secao anterior, nos termos da Instrugdo Normativa SEGES/ME n°® 77, de 2022. Decreto Municipal n°® 1.178/23.

O pagamento sera efetuado pelo CONTRATANTE, em moeda corrente nacional, o qual somente ocorrera caso tenha sido

comprovado o cumprimento das demais obrigagdes, inclusive quanto a regularidade fiscal.
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11. DOS ADITIVOS, ALOCACAO DE RISCOS E RECOMPOSICAO
Dos Aditivos

Em conformidade ao disposto no Art. 133 da Lei n® 14.133 de 2021, ¢ vedada a alteracdo dos valores contratuais, exceto

nos seguintes casos:

L Para restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro decorrente de caso fortuito ou forga maior;
1L Por necessidade de alteracdo do projeto ou das especificagdes para melhor adequagdo técnica aos objetivos da
contratagdo, a pedido da Administragdo, desde que ndo decorrente de erros ou omissdes por parte do contratado,
observados os limites estabelecidos no art. 125 desta Lei;
1. Por necessidade de alteragdo do projeto nas contratacdes semi-integradas, nos termos do §5° do art. 46 desta Lei;

Iv. Por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de responsabilidade da Administragao.

Da Alocacao de Riscos

A Matriz de Risco é uma ferramenta que permite aos gestores mensurar, avaliar e ordenar os eventos de riscos que podem
afetar o alcance dos objetivos do processo da unidade e, consequentemente, os objetivos estratégicos do empreendimento. Tem por
objetivo estabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em relacdo ao 6nus financeiro decorrente de riscos

ocorridos durante a execu¢ao contratual.

A Contratada ¢ integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, mas
sem limitag@o, conforme estabelecido no Anexo B - MATRIZ DE RISCO.

A Contratada ndo ¢ responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste, cuja responsabilidade ¢ do Contratante,
conforme estabelecido no Anexo B - MATRIZ DE RISCO.

Constitui peca integrante do contrato, independentemente de transcrigdo no instrumento respectivo o Anexo B - MATRIZ
DE RISCO.

O termo risco neste contrato ¢ designado como um evento ou uma condigo incerta que, se ocorrer, tem um efeito em pelo
menos um objetivo do empreendimento. O risco € o resultado da combinagdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado
evento futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a

probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere provavel prejuizo econdémico.

A analise dos riscos associados ao empreendimento ¢€ realizada com base nas informagdes contida no Anexo B - MATRIZ
DE RISCO.

Ao apresentar proposta, a Licitantes declara:

Ter pleno conhecimento na natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos no contrato; e
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Ter levado tais riscos em consideragdo na formulagido de sua proposta.

Da Recomposicio do Equilibrio Econdmico-Financeiro

Sempre que atendidas as condigdes do Contrato e mantida as disposi¢des do Contrato e da MATRIZ DE RISCO, considera-

se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro nas hipdteses excluidas de sua

responsabilidade na MATRIZ DE RISCO.

Os casos omissos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo

administrativo para apurar o caso concreto.

12.  FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DA PROPOSTA E REGIME DE EXECUCAO
Forma de sele¢ao e critério de julgamento da proposta

A Contratada sera selecionada por meio da realizacgio de procedimento de LICITACAO, na modalidade

CONCORRENCIA PUBLICA, sob a forma ELETRONICA, com adogéo do critério de julgamento TECNICA E PRECO.
Regime de Execucio

O REGIME DE EXECUCAO da contratagio serd o de SEMI-INTEGRADA por PRECO GLOBAL, nos moldes do
artigo 46, §9°, da Lei n.° 14.133/2021, adotando-se o critério de medi¢do/pagamento por etapas concluidas do cronograma fisico-

financeiro (Eventograma), de acordo com cumprimento de metas de resultado.
Modo de Disputa
Desta forma, o modo de disputa da licitacdo em planejamento sera o FECHADO.

O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidird tanto em relagdo aos lances

intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 0,01 (um real de centavo).
Apresentacio das Propostas de Precos
A proposta de prego devera contemplar os seguintes documentos:

Carta proposta, com os dados da empresa, descri¢do do objeto da licitagdo, o valor total de sua proposta em numeral e por

extenso, contendo ainda prazo de validade, local e data, bem como a assinatura do respectivo representante legal;

Planilha orgamentdria, agrupada por etapas de servigos, contendo n° do item, descricdo do servigo, quantidade
(obrigatoriamente igual a planilha da Administragdo), preco unitario, preco total, conforme Planilha Or¢amentaria da

Administragdo;

Composi¢do de custos unitarios ¢ composi¢des auxiliares de todos os servigos presentes na planilha orgamentaria,
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conforme modelo de COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS E COMPOSICOES AUXILIARES, demonstrando todos os
consumos e indices de produtividades dos insumos envolvidos em cada atividade a ser executada. Como complemento, as
composicdes onde os servigos sdo estritamente especificos, gerados através das pesquisas de mercado ou definicdo através da
variagdo de fornecedor(es) (sem deixar de se cumprir fielmente o projeto e, em observancia ao principio da economicidade e
competitividade), o detalhamento da composicao foi definida com os insumos e mao de obra base, com o maior grau possivel de
detalhamento.

Cronograma fisico-financeiro, baseado no prazo maximo estipulado pela Administragéo e seus desembolsos mensais;

Eventograma com base no modelo elaborado pela administragéo;

Composi¢cdo de BDI, detalhando todos os seus componentes, inclusive em forma percentual, conforme modelos da
administracdo. Ressalta-se que as aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites estabelecidos na
legislagdo tributaria a qual a empresa ¢ optante;

Composic¢do de Encargos Sociais; e

Curva ABC de Servigos com BDI.

Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante,
ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragédo, sob alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

A Licitacao Eletronica sera realizada em item unico, sendo apurado o valor da proposta por meio da tabela denominada
Planilha Orgamentaria, que devera ser disponibilizada em formato .docx ou .xlsx, devendo o licitante oferecer proposta na forma

indicada.

Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverdo refletir com fidelidade os custos especificados e a

margem de lucro pretendida.
Sera desclassificada a proposta:
- Propostas que ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada;
- Nao obedecerem as especificagdes técnicas pormenorizadas neste Projeto;

- Formulada por licitantes participantes de cartel, conluio ou qualquer acordo colusivo voltado a fraudar ou frustrar o carater

competitivo do presente certame licitatério;
- Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital; e
- Contiverem vicios insanaveis.
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O prazo de validade da proposta nio sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentagao, prorrogavel,

a pedido da Administracao.
Nao serd admitida a modifica¢@o da proposta pelo licitante que aceitar prorrogar a sua validade.

13. AVALIACAO DAS PROPOSTAS

A avaliagdo das propostas sera efetuada mediante a soma das pontuagdes atribuidas a Qualificagdo Técnica ¢ ao Preco. A
nota referente a Qualificacdo Técnica tera um peso de 70% (setenta por cento), enquanto a nota de Preco correspondera a 30%

(trinta por cento), totalizando assim 100% (cem por cento) do critério de julgamento.

14. CRITERIOS DE AVALIACAO DA PROPOSTA TECNICA (70%)

A analise técnica das propostas sera realizada considerando pardmetros que assegurem a capacidade da licitante em atender
as demandas do projeto. A empresa devera demonstrar pleno entendimento do objeto contratado, incluindo o escopo dos trabalhos,
os projetos a serem desenvolvidos, as particularidades da regido de execugdo e os desafios inerentes a complexidade das atividades.
Adicionalmente, sera exigida a comprovagao de experiéncia prévia em servicos similares, a qualificagdo adequada da equipe técnica

¢ a disponibilidade de recursos para a execugdo eficiente do projeto.

A pontuagdo técnica sera obtida a partir de uma Nota Técnica (NT), com valor maximo de 100 (cem) pontos. Essa nota

sera formada pela soma das pontuagdes atribuidas aos seguintes aspectos:

e  Historico de Atuacio da Empresa (até 40 pontos): A experiéncia da empresa sera avaliada com base na comprovagdo de
servigos ja realizados em projetos de caracteristicas similares, por meio de documentos que atestem sua competéncia e desempenho
em atividades correlatas. A analise considerara a relevancia, a qualidade e o histdrico dos projetos apresentados, sendo esses fatores

determinantes para verificar a aptiddo da licitante em atender as especificagdes e demandas previstas neste edital.

e Capacitacio da Equipe Profissional (até 30 pontos): A qualificacdo dos profissionais indicados sera avaliada com base na
formagdo académica, experiéncia pratica e competéncias diretamente relacionadas as atividades do projeto. A analise terd como
referéncia a apresentacao de atestados técnicos e tempo de experiéncia, que deverdo evidenciar habilidades técnicas e vivéncias em
projetos de natureza similar. Serdo priorizados perfis que demonstrem sélida capacitagdo e historico comprovado de atuagdo em
fungdes correlatas, assegurando que a equipe possua as condigdes necessarias para atender plenamente as exigéncias estabelecidas

neste edital.

e Compreensido do Objeto e Estruturacio do Plano de Trabalho (até 30 pontos): A compreensio do objeto e a estruturacdo
do plano de trabalho envolvem a avaliacdo da capacidade da licitante em reconhecer os desafios especificos do projeto e propor
solugdes eficazes e alinhadas as necessidades apresentadas, juntamente com um plano de trabalho detalhado e organizado. Isso
inclui a clareza na identificacdo das dificuldades potenciais e a adequagdo das estratégias propostas para superar esses desafios,
demonstrando planejamento e preparo técnico para a execucdo das atividades. O plano sera avaliado pela sua estrutura bem
organizada, metodologias consistentes e alinhamento com o objeto do edital, considerando a clareza na descrigdo das etapas, a
logica na sequéncia de execugdo e a viabilidade pratica da proposta. A capacidade de atender aos prazos estipulados e a adequagao

das estratégias apresentadas serdo cruciais para a pontuagdo, enfatizando a importancia do plano como elemento central no
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julgamento técnico.

A formula para o calculo da Nota Técnica sera expressa como:

NT = Pontuacio do Histdrico + Pontuaciao da Equipe + Pontuacdo de Compreensiao e Plano de Trabalho

A tabela abaixo detalha a composic¢ao da pontuagdo técnica:

Aspecto Avaliado Pontuag¢do Maxima
Historico de Atuagao 40

Capacitagao da Equipe 30

Compreensdo do Objeto e Plano de Trabalho 30

Total de Pontos 100

As propostas técnicas deverdo ser elaboradas de acordo com os critérios acima definidos, garantindo uma avaliag@o
objetiva e transparente por parte da comissdo responsavel. A veracidade das informagdes fornecidas podera ser verificada por meio
de diligéncias. Se a autenticidade das informagdes sobre a capacidade técnica ndo puder ser confirmada, a licitante sera

desqualificada e podera estar sujeita as penalidades previstas neste edital.
15. HISTORICO DE ATUACAO DA EMPRESA (até 40 pontos):

A avaliag@o do histdrico operacional da empresa sera baseada nos servigos realizados na elaboragdo de projetos, bem como
na execugdo de obras. A pontuagao serd atribuida de acordo com os critérios especificados na TABELA A. A empresa deve fornecer
documentagdo comprobatdria por meio de atestados, acompanhados das certiddes de acervo operacional (CAO) ou certiddes de
acervo técnico (CAT), regularmente emitidos pelo Conselho Profissional competente, atestando a realizacdo de servigos
semelhantes ao objeto desta licitacdo. Os documentos devem detalhar os contratos, identificar as partes envolvidas e descrever

minuciosamente os servicos executados.
Os atestados ou certiddes de competéncia devem incluir, mas ndo se limitar, as seguintes informagoes:

e  Descricao do objeto do contrato;
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e  C(Caracteristicas das atividades e servigos prestados;

e  Valor total do empreendimento e participagdo percentual da licitante;

e  Periodo de execugdo das atividades e servigos;

e  Datas de participacdo da empresa em consorcio, se aplicavel;

e  Descricao das fun¢des desempenhadas pela empresa no consorcio, se aplicavel;
e Localizagdo das atividades e servigos executados;

e  Razio social do emitente;

e  Nome ¢ identificagdo do responsavel.

Os atestados podem referir-se a contratos ainda em execucdo ou parciais, desde que os aspectos técnicos e quantitativos
do trabalho ja executados satisfagam os requisitos deste edital. A licitante deve apresentar essas informacdes de forma clara e

completa.

Os servigos atestados devem ser compativeis com os sistemas e solugdes propostos pela empresa para o objeto desta
licitacdo. A nota final para o Histérico Operacional da Empresa sera calculada somando as pontuagdes obtidas nos itens da TABELA
A.

TABELA A — AVALIACAO DA PROFICIENCIA TECNICA DA EMPRESA: PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS

(maximo de 40 pontos)

TABELA A - COMPROVACAO DA CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL

Quant. Servigos ara [ Minimo Comprovacao
Item |Atestado ¢ - p L. p . ¢ Pontos
, comprovagio necessario  |necessaria
(Max)

(*) Elaboracdo de projeto executivo de edificagdo (Pontuagdo maxima = 16,00 pontos)

Elaboragdo de Projetos Arquitetonico,
executivos de estrutural,

1 01 arquitetura e engenharia [ 3.000,00 m? [hidrossanitario, 4,00
com compatibilizacdo elétrico, incéndio e
dos mesmos SPDA
Elaboragdo de Projetos Detalhamentos para a

2 01 executivos de|283,55t execucdo da{4,00
superestrutura metalica superestrutura metalica

Elaborag¢do de Projetos

executivos de sistema Detalhamentos para a
R ) 1.500,00 m? - .
3 01 de climatizacdo chiller e 150 TR’s |cXecusdo do sistema e|4,00
(agua  gelada) em quantitativos
edificacdo
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Elaboragdo de Projetos
executivos de sistema Detalhamentos para a
4 01 de Supervisao ¢]3.000,00 m? [execu¢do do sistema e|4,00
controle/ Seguranca em quantitativos
edificagao
(*) Execugdo de obra de edificagdo (Pontuagdo maxima = 24,00 pontos)
72,00 m <
quantidade < 144,00(1,00
m
Execugao de obras com 144,00 m <
5 01 funda¢bes em estaca|72,00 m )
hélice continua quantidade < 288,00|1,50
m
quantidade > 288,00
4,00
m
141,75 t <
1,00
quantidade < 283,5 t
6 o1 Obras de Superestrutura 4y 75 |83 5 ¢ < quantidade
Metalica 1,50
< 567t
quantidade > 567 t (4,00
Execug¢ao de Obras com
cadastro e
7 01 acompanhamento para|1l Qualitativo 4,00
indenizagdes de
desapropriagoes
750,00 m?2 <
quantidade < (1,00
T 5
Obras .de climatizag¢do 750,00 m? e 1.500,00 m
8 01 com sistema central a 150 TR’
agua gelada 1.500,00 m?2 <
quantidade <(1,50
3.000,00 m?
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v

quantidade
3.000,00 m?

3,00

9 01 Qbras | com eleV.ador 1 Qualitativo 3,00

hidraulico de passageiros

Execugdo de instalagao de
sistema de energia solar

10 |01

—

Qualitativo 3,00

Execugdo de instalagdo de
vidros blindados

11 01 1 Qualitativo 3,00

A Nota 0 (zero) atribuida em qualquer dos itens da tabela A acima, resultara na desclassificacao da proponente.

Para comprovar o quantitativo minimo e a capacidade técnica, de cada item listado na TABELA A, devera ser realizada
da seguinte forma:

No caso de participagdo como Licitante individual, ndo serd permitido para efeitos de comprovagdo dos quantitativos
minimos, a somatéria das quantidades descritas em mais de um atestado. E vedado, portanto, o somatério de miltiplos atestados
para atendimento de cada um dos itens da tabela.

No caso de participagao como Licitante em consorcio, para fins de comprovagao dos quantitativos minimos exigidos para
cada item, sera aceito apenas um atestado técnico por item, proveniente de uma das empresas consorciadas. E expressamente
vedado, o somatdrio de atestados da mesma consorciada para comprovar a qualificagdo técnica em um Unico item da tabela.

No caso de obras ou servicos realizados em consorcio, sera obrigatéria a apresentagdo das respectivas Certidoes de Acervo
Operacional (CAOs) ou Certiddes de Acervo Técnico (CATs), emitidas em nome das empresas consorciadas ou do consorcio. Essas
certidoes deverdo informar, de maneira detalhada, a porcentagem de participagdo de cada consorciado ou, na sua auséncia, sera

admitida a participag@o conforme o termo de constituicdo ou a relagdo de partilha do consoércio.

Se o atestado ou a certiddo for emitido por terceiros que ndo sejam o contratante original do servico, o licitante devera
anexar os seguintes documentos comprobatorios:
e Uma declarag@o formal do contratante principal, atestando a participag@o do licitante na execug@o do objeto do contrato;
e Documento que comprove a autorizagdo para subcontrata¢do, emitido pelo contratante principal, contendo a identificagao
do licitante subcontratado;
e (Copia do contrato entre o contratante principal e o licitante subcontratado, devidamente registrado no CREA.
A pontuagdo correspondente ao Histérico de Atuagdo da Empresa sera obtida pela soma das notas atribuidas na TABELA
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A, totalizando até 40 (quarenta) pontos, conforme os critérios estabelecidos neste edital.
A falta de comprovagao das quantidades minimas descritas para cada um dos itens da TABELA A, o Licitante ndo recebera

pontuagdo referente ao(s) item(s) ndo comprovados, mas ndo sera desclassificada.

16. CAPACITACAO DA EQUIPE PROFISSIONAL (até 30 pontos):

A licitante devera apresentar a atestacdo da equipe técnica dos servigos a serem executados, previstos neste edital. A
avaliacdo sera realizada com base nos critérios e pontuagdes definidos na TABELA B, abaixo, considerando as qualificagdes,
experiéncias e comprovagoes técnicas dos profissionais indicados.

Os atestados apresentados deverdo ser acompanhados de uma declaragdo formal assinada por cada profissional,

comprometendo-se a prestar os servigos descritos durante toda a vigéncia do contrato, caso a empresa seja a vencedora.

A formacao e qualifica¢do da equipe devem estar alinhadas as diretrizes e necessidades do projeto, observando os critérios
detalhados na TABELA B, abaixo:

TABELA B — EQUIPE PROFISSIONAL (maximo de 30 pontos)

Quant. .
.. . . . Pontuacio
Item Atestados Exigéncias de Qualificacido Profissional .
i Maxima (Pontos)
(Max.)
) 0 Arquiteto com experiéncia na coordenacdo de 1,00

projeto executivo 4,00

Engenheiro coordenador com formagdo em 1,00
Engenharia Civil e registro no CREA.

2 02 Experiéncia minima de 10 anos em projetos
metalicos complexos e participagdo comprovada
em pelo menos 2 projetos similares

4,00

Engenheiro especializado em céalculo de 1,00
3 02 estruturas, com experiéncia minima de 8 anos e

participacdo em pelo menos 2 projetos. 4,00
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Profissional com registro no CREA e experiéncia 1,00
comprovada em execugdo de obras civis

4 02 relacionadas a fundagdes profundas ¢ montagem 3
de estruturas.
Engenheiro com experiéncia em 1,00
5 02 dimensionamento e montagem de sistemas de ar
condicionado central. 3,00
Profissional com registro no conselho de classe, 1,00
6 02 responsavel por meio ambiente. 3.00
Profissional com registro no conselho de classe, 1,00
7 02 responsavel por sistemas de supervisao e controle. 3.00
Profissional com registro no conselho de classe, 1,00
8 02 res avel pel d
ponsavel pela seguranca do trabalho. 3.00
9 0 Engenheiro com experiéncia em fachada revestida 1,00
de vidro temperado 3.00
PONTUACAO TOTAL MAXIMA: 30,00

NOTA: Para a obtencdo da pontuacio maxima da TABELA B, sera mediante a apresentacio de 02 (dois) atestados para
atendimento de cada um dos itens ou de 01 (um) atestado para obter a pontuacio minima.

A comprovagdo do vinculo empregaticio dos profissionais devera ser realizada conforme as seguintes condi¢des:

e Para empregados, ¢ necessario apresentar a ficha ou livro de registro de empregados e/ou a copia da Carteira de Trabalho
e Previdéncia Social (CTPS).

e Para socios diretores, a comprovagdo devera ser feita por meio do contrato social ou da ata de eleigdo da diretoria.

e Consultores deverdo emitir uma declaragdo de compromisso assinada, confirmando a participagdo na equipe caso a licitante
seja vencedora.

e Também sera aceito contrato de prestagdo de servigos regido pela legislag@o civil, comprovando a disponibilidade do

profissional para os trabalhos previstos.

Atestados emitidos no exterior devem ser acompanhados de tradugdo oficial para o portugués, realizada por tradutor

juramentado e autenticada pelos consulados ou apostilado ou registrada em cartorio, conforme as exigéncias legais.

Podera ser apresentado um ou mais profissionais, para compor a equipe de qualificagdo profissional, detentores de

atestados que atendam as exigéncias de cada um dos itens de servicos na TABELA B.

Os atestados devem ser emitidos por entidades publicas ou privadas, devidamente registrados no CREA ou CAU, e

acompanhados das respectivas Certiddes de Acervo Técnico (CATS).

Atestados emitidos no exterior devem ser acompanhados de tradugdo oficial para o portugués, realizada por tradutor
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juramentado e autenticada pelos consulados ou apostilado ou registrada em cartorio, conforme as exigéncias legais.
A pontuagdo maxima para este item sera de 30 (trinta) pontos.

Na falta da experiéncia descrita para cada um dos itens da TABELA B, o Licitante ndo recebera pontuagao referente ao(s)

item(s) ndo comprovados, mas nédo sera desclassificado.
Documentos que ndo atendam aos critérios minimos exigidos serdo desconsiderados para fins de pontuacao.
17.  COMPREENSAO DO OBJETO E ESTRUTURACAO DO PLANO DE TRABALHO (até 30 pontos):

O Relatorio de Compreensdo do Objeto, Plano de Trabalho e Metodologia deve ser um documento abrangente e
estruturado, demonstrando um conhecimento aprofundado sobre o objeto da licitacao. Esse material deve apresentar uma descri¢ao

precisa e bem fundamentada dos principais aspectos do projeto, alinhada com os requisitos estabelecidos no edital e seus anexos.

A licitante deve demonstrar na TABELA C um entendimento amplo ¢ uma abordagem sistémica compativel com as
especificagdes e normativas vigentes, pois esse conhecimento aprofundado ¢ determinante para a definicdo da metodologia ¢ do

planejamento mais adequado a execugdo do projeto.

A secdo referente ao Plano de Trabalho deve detalhar minuciosamente as atividades a serem realizadas, descrevendo a
abordagem metodologica, os processos de execugdo e os respectivos fluxogramas, cronogramas e matrizes de responsabilidade. A
escolha da metodologia deve estar fundamentada no entendimento do objeto e nos desafios especificos do projeto, garantindo a

adocdo das melhores praticas e solugdes técnicas.

A proponente devera apresentar propostas que oferegam vantagens objetivamente mensuraveis em qualidade,
produtividade, durabilidade, seguranca, operagdo, economia e/ou outro beneficio para a administragdo publica na execugdo dos

servigos objeto desta licitagdo.

Ademais, a organizago proposta para a execugdo dos servigos deve ser claramente delineada, apresentando o organograma
da equipe alocada para o projeto. Essa estrutura organizacional deve ser coerente com a complexidade do objeto licitado,
assegurando que os profissionais envolvidos possuam as competéncias necessarias para o cumprimento adequado das atividades e

que estejam alinhados com as metodologias definidas.

No que diz respeito ao planejamento logistico, € essencial que sejam consideradas as particularidades do empreendimento,
detalhando abordagens para cumprir os prazos estipulados e minimizar impactos negativos. Metodologias e solugdes técnicas devem
ser explicitadas, visando otimizar a produtividade e garantir padrdes elevados de qualidade na execugdo das obras. O planejamento
logistico também deve estar alinhado a compreensao do objeto, assegurando que os desafios especificos sejam abordados de maneira
eficaz.

Adicionalmente, a licitante deve demonstrar conhecimento aprofundado sobre a area de implantagdo do projeto,
apresentando agOes voltadas para garantir uma relagdo harmoénica com o entorno. Esse aspecto é crucial para evidenciar o

comprometimento com solugdes sustentaveis e eficazes.
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A contratada serd integralmente responsavel por todos os custos associados a elaboragdo ¢ implementagéo das inovagdes
e devera garantir que as solu¢des propostas ndo comprometam o cronograma, a funcionalidade, a seguranca e a durabilidade do
empreendimento. As fra¢cdes do projeto ndo listadas no apéndice mencionado sdo consideradas imutaveis, devendo ser executadas

conforme o projeto original.

18. ESTRUTURA DO RELATORIO DE COMPREENSAO DO OBJETO:
CONHECIMENTO DO EMPREENDIMENTO E PONTOS CRITICOS

Espera-se um entendimento claro do projeto, detalhando elementos chave e identificando seus desafios principais. A
descri¢do deve abordar os pontos criticos, propondo solu¢des para mitigacdo de riscos de maneira fundamentada, demonstrando

alinhamento com os objetivos do empreendimento e as especificagdes normativas vigentes.
PLANEJAMENTO DE RECURSOS E LOGISTICA

Espera-se um plano detalhado dos recursos necessarios ¢ do esquema logistico, assegurando eficiéncia no seu uso ¢

cumprimento dos cronogramas, minimizando impactos e otimizando processos.
PROPOSTAS DE TECNICAS OU METODOS AS OBRAS CIVIS

Deve-se apresentar técnicas ou métodos a serem aplicados na execucdo do projeto, enfatizando melhorias em qualidade,

custo e prazo, com justificativas técnicas solidas.

COMPREENSAO DAS CARACTERISTICAS DA AREA DE EXECUCAO E MEDIDAS PARA INTERACAO
COM O ENTORNO

E necessario analisar as condi¢des locais e apresentar estratégias que minimizem o impacto no trafego de veiculos e
pedestres, bem como promovam a interagdo positiva com a comunidade e o0 meio ambiente, garantindo a sustentabilidade do projeto

e assegurando a integridade das edificagdes circunvizinhas.
19. ESTRUTURA DO PLANO DE TRABALHO:
MAPEAMENTO E ESTRUTURACAO DAS ATIVIDADES

O planejamento deve contemplar todas as etapas do projeto, descrevendo cada atividade a ser executada, sua metodologia
aplicada e a sequéncia logica de execucdo. A selecdo das metodologias deve ser pautada no conhecimento técnico e na andlise

detalhada do objeto.
AVALIACAO E GERENCIAMENTO DE INTERFERENCIAS

A identificag@o de possiveis interferéncias com as concessionarias de servigos publicos ou outras devem ser identificadas
e devidamente tratadas. E fundamental apresentar medidas para mitigar impactos, prevenindo complicagdes durante a execugdo da

obra, sendo essa analise essencial para a escolha da melhor abordagem metodologica.

REPRESENTACAO GRAFICA DAS ATIVIDADES
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A licitante deve fornecer fluxogramas que ilustrem o encadeamento das atividades, demonstrando como as interfaces entre
as diferentes etapas serdo geridas. Isso permitira uma visao clara da interagdo entre os diversos agentes envolvidos no projeto e

garantira a coeréncia entre o plano de trabalho e a metodologia aplicada.
ESTRATEGIA DE EXECUCAO - PLANO DE ATAQUE

A abordagem operacional para a execugdo do projeto deve ser delineada, contemplando as fases e sequéncias de trabalho.
Esse plano deve incluir a segmentacdo das frentes de trabalho, garantindo que as atividades sejam conduzidas de forma eficiente,

assegurando o cumprimento dos prazos contratuais.

O Plano de Ataque deve priorizar a minimizagdo de impactos no entorno. Ele deve estar alinhado com os cronogramas
previstos, podendo conter elementos visuais para melhor compreensédo pela comissao de licitagdo. A estruturagdo deste plano deve

derivar diretamente do conhecimento do objeto, assegurando que as estratégias executivas estejam alinhadas com as necessidades

do empreendimento.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E RECURSOS
O organograma funcional da equipe envolvida deve ser apresentado graficamente, incluindo:

e  Estrutura administrativa, equipe de campo e laboratodrios;
e Cronograma de permanéncia e alocagdo de recursos humanos;
e Planejamento dos equipamentos necessarios para cada etapa da obra;

e Sistema independente de controle de qualidade para os projetos.

A definigdo dessa estrutura deve ser pautada pelo conhecimento do objeto e pelos desafios inerentes ao projeto, garantindo
que os recursos humanos e materiais estejam adequadamente dimensionados. E necessario especificar os insumos e recursos que

serdo empregados, bem como a forma de interagao entre os diversos envolvidos no empreendimento.

CRONOGRAMA EXECUTIVO

O cronograma detalhado deve ser fornecido em formato digital editavel, utilizando o sistema MS Project ou similar, e
também impresso, refletindo as datas de inicio e término de cada atividade, por frente de servigo. A coeréncia entre o cronograma,

a metodologia adotada, o Plano de Ataque apresentado e a compreensdo do objeto ¢ essencial para assegurar a viabilidade do

planejamento.

A TABELA C, abaixo, detalha os critérios de pontuacdo que serdo utilizados na avaliacdo das propostas:

TABELA C - COMPREENSAO DO OBJETO E PLANO DE TRABALHO (Miximo de 30 Pontos)
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ITEM

1. Conhecimento do
Empreendimento e pontos criticos (4,00
PONTOS)

2. Planejamento de recursos e

logistica (3,00 PONTOS)

3. Propostas de técnicas ou métodos
as obras civis (4,00 PONTOS)

4, Compreensao das caracteristicas
da drea de execucio e medidas para
interaciio com o entorno (3,00 PONTOS)

S. Mapeamento e Estruturacio das
Atividades (3,00 PONTOS)

6. Avaliacdo e Gerenciamento de
Interferéncias (3,00 PONTOS)

7. Representacio  Grafica das

Atividades (2,00 PONTOS)

8. Estratégia de Execucdo — Plano
de Ataque (4,00 PONTOS)
9. Estrutura  Organizacional e

Recursos (2,00 PONTOS)

10. Cronograma Executivo (2,00
PONTOS)

Total

CLASSIFICACAO
Omitido

Informagdes Parciais
Informagdes Satisfatorias
Omitido

Informagdes Parciais
Informagdes Satisfatorias
Omitido

Informagdes Parciais
Informagdes Satisfatorias
Omitido

Informagdes Parciais
Informacgdes Satisfatorias
Omitido

Informagdes Parciais
Informacgdes Satisfatorias
Omitido

Informagdes Parciais
Informagdes Satisfatorias
Omitido

Informagdes Parciais
Informagdes Satisfatorias
Omitido

Informagdes Parciais
Informagdes Satisfatorias
Omitido

Informagdes Parciais
Informagdes Satisfatorias
Omitido

Informagdes Parciais

Informagdes Satisfatorias

20. CRITERIOS DE AVALIACAO POR NiVEL:

Nivel 1 — Omitido (0 Pontos):
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PONTUACAO

0,00
2,00
4,00
0,00
1,50
3,00
0,00
2,00
4,00
0,00
1,50
3,00
0,00
1,50
3,00
0,00
1,50
3,00
0,00
1,00
2,00
0,00
2,00
4,00
0,00
1,00
2,00
0,00
1,00
2,00
30,00
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o Nenhuma evidéncia apresentada ou documentag@o insuficiente para atendimento do item.
Nivel 2 — Informacées Parciais (Pontuagao Parcial — conforme indicado na tabela acima):
o Documentagdo apresentada, mas incompleta, com informagdes técnicas limitadas ou genéricas. Nao atende

integralmente ao escopo exigido no edital. Apresenta falhas ou lacunas que comprometem a clareza e a viabilidade técnica.
Nivel 3 — Informacdes Satisfatorias (Pontuagdo Maxima — conforme indicado na tabela acima):

o Documentag@o completa, apresentada em conformidade com os critérios do edital. As informagdes técnicas sdo
claras, estruturadas e bem fundamentadas. As estratégias propostas demonstram dominio técnico e alinhamento com o objetivo do
projeto, podendo apresentar sugestdoes de inovagao compativeis com os objetivos do empreendimento, gerando superioridade em

termos de custos, qualidade, prazo e/ou facilidade de manutengao/operagao.
21. CRITERIOS DE AVALIACAO DA PROPOSTA TECNICA: 70%

A Nota da Proposta Técnica sera calculada com base na soma das pontuagdes obtidas nos critérios acima, com um maximo

de 100 pontos.
22.  NOTA DA PROPOSTA DE PRECO (NPP): 30%

A avaliagdo do preco sera feita com base no custo total dos servigos, onde a proposta com o menor valor recebera a

pontuacdo maxima. As demais propostas serdo pontuadas proporcionalmente, utilizando a seguinte féormula:

NP =100-((Po-Pm)/(Ve-Pm))x20
P = Nota de Preco obtida pela Licitante;
Ve= Valor estimado pela Autarquia de Servigos de Obra de Marica (SOMAR)
PO = Prec¢o ofertado pela Licitante e
Pm = Pre¢o minimo ofertado

23. CLASSIFICACAO DOS PROPONENTES

A classificagdo final dos proponentes sera determinada pela soma ponderada das notas técnica e de preco, conforme a

seguinte equacgao:

Nota Final (NF) = (0,7 x NPT + 0,3 x NPP)

24. CRITERIOS DE DESEMPATE

Em caso de empate, a proposta com maior pontuagao técnica sera considerada vencedora. Persistindo o empate, sera dada
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preferéncia a empresa com maior experiéncia comprovada em projetos similares.
25. TRANSPARENCIA E CONFORMIDADE

Todo o processo de avaliagdo sera documentado e estara disponivel para auditoria, garantindo conformidade com as normas

legais vigentes.
26. EXIGENCIAS DE HABILITACAO

Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacio juridica

Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Juridicas, tratando-se de sociedade ndo empresaria,

acompanhado de prova da diretoria em exercicio; e

Decreto de autorizagdo, tratando-se de sociedade empresaria estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou

autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir.
Habilitacao fiscal, social e trabalhista
Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddo expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos & Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral

da Fazenda Nacional.
Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa
ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei

n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relativo ao domicilio ou sede

do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicilio ou sede do fornecedor,

relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relacionados ao objeto
contratual, devera comprovar tal condi¢do mediante a apresentagdo de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede,

ou outra equivalente, na forma da lei.

Rua Raul Alfredo de Andrade, s/n° Caxito — Marica/R] - CEP 24910-530
Tel.: (21) 99812-5224

E-mail: cplsomar@gmail.com



https://www.somar.rj.gov.br/
mailto:cplsomar@gmail.com

SOMAR
1 O e L4 Processo n° 6030/2025
@ SUMAB MARI E A Data de inicio 13/03/2025
SERVICOS DE OBRAS DE MARICA ADE QUE CUIDA. TRANSFORMA E INSDIRA Folh 781
DIRETORIA OPERACIONAL DE OBRAS INDIRETAS Ru%riia

https://www.somar.rj.gov.br

O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento
diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscrigdo nos cadastros de contribuintes

estadual e municipal.

Qualificacdo Economico-Financeira

Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa

fisica, desde que admitida a sua participagdo na licitacdo, ou de sociedade simples;

Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n° 14.133, de 2021, art. 69, caput,

inciso II);

Indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores ou igual a 1 (um),
comprovados mediante a apresentagdo pelo licitante de balango patrimonial, demonstra¢do de resultado de exercicio e demais

demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais e obtidos pela aplicacdo das seguintes formulas:

I - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante);
II - Solvéncia Geral (SG)= (Ativo Total) / (Passivo Circulante +Passivo ndo Circulante); e

III - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante).

Caso a empresa licitante apresente resultado inferior 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagdo capital social ou patriménio liquido de no minimo 10%

(dez por cento) do valor total estimado da contratagéo.

Apresentagdo de balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2

(dois) ultimos exercicios sociais. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 69, inciso I).

As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo

substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

O balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstra¢des contabeis limitar-se-ao ao ultimo

exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida hd menos de 2 (dois) anos. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 69, §6°)

O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaracdo assinada por

profissional habilitado da &rea contabil, apresentada pelo fornecedor.

Para a habilitagdo econdmico-financeira das empresas reunidas em consércio havera o acréscimo de 10% (dez por cento)
sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitagdo econdmico-financeira. Esse acréscimo ndo sera aplicavel aos

consodrcios compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas.

Qualificacido Técnica
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Para fins de verificagdo dos atestados, serdo observadas as datas de aberturas da ART ou RRT, data de emissdo da CAT,

prazos de execugdo, entre outros.

Em casos de duvidas, a Administra¢ao podera solicitar a licitante copia do Contrato, copia da ART/RRT, e/ou originais,

para fins de esclarecimentos.

Em qualquer hipotese de subcontratacdo, o CONTRATANTE solicitard documentacdo complementar (contratos,
atestados, etc) a respeito da qualificacdo técnica da pretensa subcontratada, com a finalidade de resguardar a boa execucdo do

contrato.

Os atestados solicitados visam qualificar o procedimento e resguardar esta Autarquia com a participacdo de empresas que

possuam infraestrutura adequada em razdo das caracteristicas dos trabalhos.

Apresentagdo do Registro ou inscri¢do da empresa no Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia (CREA) ou no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) expedida pelo referido Conselho da regido da sede da empresa, que deve apresentar

rigorosamente a situacdo atualizada da empresa;

Os atestados devem ser apresentados contendo a identificagdo do signatario e da pessoa juridica emitente, indicando as

caracteristicas, quantidades e prazos das atividades executadas ou em execugdo pelo licitante;

Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a apresentacdo e o somatdrio de diferentes atestados

executados, desde que respeitado o previsto na proposta técnica.
Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

O Licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagdo da legitimidade dos atestados, apresentando,
quando solicitado pela Administragdo, copia do contrato que deu suporte a contratagdo, enderego atual da contratante e local em

que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.
Qualificacido Técnica-Operacional

Devera ser comprovada por meio de atestados fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, em nome da
licitante, que comprovem a prévia execugao de obras/servigos de caracteristicas e complexidade semelhantes as constantes do objeto
de cada lote da licitacdo, especificando necessariamente o tipo de obra/servigo, as indica¢des da area em metros quadrados, os

servigos realizados e o prazo de execugdo e vigéncia.
Os atestados devem corresponder a quantidade exigida relacionada as parcelas de maior relevancia.

Para os fins do artigo 67, §1°, da Lei n® 14.133/2021, sdo consideradas parcelas de maior relevancia técnica as constantes

no quadro abaixo:

QUADRO 01: QUANTITATIVOS MINIMOS PARA COMPROVACAO DE QUALIFICACAO TECNICO-
OPERACIONAL
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PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

Quantitativo a ser

ITEM DESCRICAO Percentual
comprovado

01 Estrutura metalica 50,00% 656.195,52 kg

02 S,IStéma de ar condicionado central com resfriadores de 50,00% 150,00 Tr
liquido e dutos em chapa de ago

Em conformidade com o Art. 67 da Lei n°® 14.133/2021, a exigéncia de atestados do Quadro 01 esta restrita as parcelas de
maior relevancia, assim definidas por sua essencialidade a execucdo do objeto e por sua significativa representatividade no valor

global da contratagdo, sendo determinante para a qualidade e os resultados pretendidos pela Administrag@o.

Tais atividades representam o nucleo técnico do objeto, concentrando os maiores riscos de execucdo, de qualidade e de
seguranca, motivo pelo qual a exigéncia de comprovacdo de experiéncia prévia do licitante nessas parcelas revela-se medida

proporcional, razodvel e necessaria a mitigacao de riscos contratuais e a garantia do interesse publico.

Ressalte-se que a definicdo da parcela de maior relevancia ndo tem por objetivo restringir indevidamente a competitividade
do certame, mas sim assegurar que os futuros contratados detenham capacidade técnica efetiva e comprovada para executar as
partes mais criticas do objeto, em consonancia com os principios da eficiéncia, da selecdo da proposta mais vantajosa e da seguranga
juridica.

Os atestados devem ser apresentados contendo a identificagdo do signatario ¢ da pessoa juridica emitente, indicando as

caracteristicas, quantidades e prazos das atividades executadas ou em execugao pelo licitante;

Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a apresenta¢do e o somatorio de diferentes atestados

executados.
Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagao da legitimidade dos atestados, apresentando,
quando solicitado pela Administragdo, copia do contrato que deu suporte a contratagdo, enderego atual da contratante e local em

que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.
Qualificacdo Técnico-Profissional

A licitante devera apresentar o REGISTRO ou INSCRICAO DO(S) RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S) indicado(s) no
Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), conforme legislagio

profissional dos respectivos conselhos vigente.

Apresentar Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional, em nome do profissional, fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, devidamente registrado no CREA ou CAU, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo

Técnico (CAT), expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislagdo aplicavel, em nome do(s)
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responsavel(is) técnico(s), suficientes para a comprovagdo do acompanhamento e/ou execu¢do de servigos com caracteristicas

semelhantes, compativeis com o objeto desta licitagdo e com o conselho profissional de origem.

O(s) Atestados devem conter, no minimo, as informagdes do objeto do contrato, nome do(s) profissional(is) responsavel(is) pela(s)
obra/servigos, quantificagdo principal, local, data de emissdo do atestado, periodo de execucdo, além do nome e assinatura do
signatario, contemplando os seguintes servigos:

Técnico-Profissional

Estrutura Metalica

Sistema de ar condicionado central

Comprovar a qualificagdo do(s) profissional(is) de nivel superior, ou outro devidamente reconhecido pela
entidade competente, detentor(es) do(s) Acervo(s) de Responsabilidade Técnica, com a comprovacdo de pertencer ao quadro

permanente do licitante, conforme disposto abaixo:

Profissional Engenheiro Civil ou equivalente devidamente habilitado pelo conselho profissional competente, detentor
do(s) Acervo(s) ou Registro(s) de Responsabilidade Técnica pela execugdo dos servicos referentes emitido(s) pelo seu respectivo

conselho de origem;
Profissional Arquiteto ou equivalente devidamente habilitado pelo conselho profissional competente, detentor do(s)
Acervo(s) ou Registro(s) de Responsabilidade Técnica pela execucdo dos servicos referentes emitido(s) pelo seu respectivo

conselho de origem;

A comprovagdo de pertencer ao quadro permanente da empresa devera ser feita mediante uma das seguintes formas:

a) Carteira de Trabalho;

b) Certiddo do CREA;

c) Certiddo do CAU,

d) Contrato Social;

e) Contrato de prestagao de servigos;

f) Contrato de Trabalho registrado na DRT; e

g) Termo, por meio do qual o(s) profissional(is) assuma(m) a responsabilidade técnica pela obra ou servigo licitado

e o compromisso de integrar(em) o quadro técnico da empresa, no caso de o objeto contratual vir a ser adjudicado.

Nos casos em que a licitante ndo possuir em seu quadro permanente o(s) profissional(is) exigidos, a Licitante devera
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apresentar a Declaragdo de Compromisso de Contratagdo Futura referente ao(s) profissional(is) — Engenheiro Civil ou Arquiteto e

Urbanista ou profissional com habilitacdo técnica equivalente conforme modelo.

A referida Declarag@o devera conter a indicagcdo (nome do profissional, n° CREA e/ou CAU) a ser contratado, bem como
devera conter a anuéncia do mesmo (assinatura). Nos casos de apresentagdo de Compromisso de Contratagdo Futura sera exigido
da licitante, no ato da assinatura do Contrato, a comprovagao de efetivagdo de vinculo do profissional devidamente registrado junto
ao seu respectivo conselho.

O(s) profissional(is) indicado(s) pelo Licitante para fins de comprovagdo da capacitacdo técnica devera(ao) participar da
obra ou servigo objeto da licitagdo.

Devera ser apresentado, no minimo, um acervo técnico do(s) profissional(is), devidamente acervado(s) pelo CREA e/ou

pelo CAU, conforme conselho de origem, com a comprovagdo da execugdo dos servigos de forma clara e legivel.

Apresentar a(s) Certiddo(des) de Registro de Pessoa Fisica com a regularidade do(s) profissional(is) indicado(s) pelo
Licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU,

dentro de seu prazo de validade.

Declaragdo formal da licitante, indicando o responsavel técnico — Engenheiro Civil ou Arquiteto - para execugdo e
acompanhamento dos servigos da obra. O responsavel técnico pelo objeto da licitagdo devera ser o mesmo da comprovacdo de

atestado técnico-profissional.

Declaragdo de vistoria informando que realizou vistoria(s) no(s) local(is) de prestacdo de servigos ou declaragdo

informando que assume os riscos da nio realizagdo dessa faculdade.

Declaragido Formal informando a disponibilidade de maquinas/ferramentas, equipamentos e pessoal técnico especializado,

considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitacao.

Relagdo dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminui¢do da disponibilidade do pessoal técnico
relativo aos profissionais constantes dos documentos de comprovagéo da capacidade técnico-profissional da CONTRATADA, bem
como do pessoal técnico, das instalagdes e do aparelhamento indicados para a realizacdo do objeto da licitagdo, bem como de cada

membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos.
27. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Elaboragdo dos Projetos Executivos com apresentagdo no prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar da data da Ordem de

Inicio dos Servicos. Em caso de eventuais ajustes, serdo concedidos o prazo de 30 (trinta) dias para regularizacdo e apresentagao.

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avencadas e as normas da Lei n°

14.133/21, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

O contrato sera regido pelas suas clausulas e pelos preceitos de direito publico, e a eles serdo aplicados, supletivamente,
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os principios da teoria geral dos contratos ¢ as disposi¢des de direito privado.

28. SAO OBRIGACOES DA CONTRATADA:

IL.
III.

Iv.

VL

VIL

VIIL

IX.

realizar as obras e/ou os servigos de acordo com todas as exigéncias contidas no Projeto Basico e na Proposta;

tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da execucao dos trabalhos;

responsabilizar—se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de qualquer natureza, que causar ao

CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execugdo do objeto deste Contrato, respondendo por si, seus empregados,

prepostos e sucessores, independentemente das medidas preventivas adotadas;

apresentar o documento de responsabilidade técnica relativo as obras e/ou aos servigos nas datas devidas,

responsabilizando-se integralmente pelas penalidades decorrentes da falta de apresentagéo;

atender as determinacdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, por sua conta e responsabilidade, servigo e/ou material eivado de vicio,

recusados pelo CONTRATANTE, no prazo de 30 (trinta) dias;

responsabilizar—se, na forma do Contrato, por todos os dnus, encargos e obrigagdes comerciais, sociais, tributarias,

trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislagdo em vigor, bem como por todos os gastos e

encargos com material e mado—de—obra necessaria a completa realizagdo dos servigos até o seu término:

a) em caso de ajuizamento de agdes trabalhistas em face da CONTRATADA, decorrentes da execugdo do presente
Contrato, com a inclus@o do Municipio ou de entidade da Administragdo Publica indireta como responsavel subsidiario
ou solidario, o CONTRATANTE podera reter, das parcelas vincendas, o montante dos valores cobrados, que serdo
complementados a qualquer tempo com nova reten¢ao em caso de insuficiéncia;

b) no caso da existéncia de débitos tributarios ou previdenciarios, decorrentes da execugdo do presente Contrato, que
possam ensejar responsabilidade subsidiaria ou solidaria do CONTRATANTE, as parcelas vincendas poderdo ser
retidas até o montante dos valores cobrados, que sero complementados a qualquer tempo com nova retengdo em caso
de insuficiéncia;

c) as retengdes previstas nas alineas “a” e “b” poderdo ser realizadas tdo logo tenha ciéncia o Municipio ou o
CONTRATANTE da existéncia de condenagdo de acdo trabalhista ou de débitos tributarios e previdenciarios e serdo
destinadas ao pagamento das respectivas obriga¢des caso o Municipio ou entidade da Administragdo Publica indireta
sejam compelidos a tanto, administrativa ou judicialmente, ndo cabendo, em nenhuma hipotese, ressarcimento a
CONTRATADA,;

d) eventuais retengdes previstas nas alineas “a” e “b” somente serdo liberadas pelo CONTRATANTE se houver justa
causa devidamente fundamentada.

responsabilizar-se integralmente pela iluminagdo, instalacdes e despesas dela provenientes, pelos equipamentos acessorios

necessarios a fiel execucao das obras e/ou dos servigos contratados, assim como pela limpeza final da obra;

responsabilizar—se, na forma do Contrato, pela qualidade dos servicos executados e dos materiais empregados, em

conformidade com as especificagdes do Projeto Basico, com as normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas —
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XVIIL

29.

IL.
III.
Iv.

VL
VIL

VIIL
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ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a ser atestada a SOMAR, assim como pelo refazimento do servigo ¢ a
substituicdo dos materiais recusados, sem onus para o(a) CONTRATANTE e sem prejuizo da aplicacdo das sangdes
cabiveis;

manter as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas no Edital durante todo prazo de execug¢ao contratual;
responsabilizar-se inteira e exclusivamente pelo uso regular de marcas, patentes, registros, processos ¢ licengas relativas a
execugdo deste Contrato, eximindo o CONTRATANTE das consequéncias de qualquer utilizagdo indevida;
responsabilizar-se pela licenga de instalagdo, atendendo as condicionantes da licenga prévia, bem como as licencas de
operagdo do canteiro administrativo e industrial.

cumprir durante toda a execugdo do contrato as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras
normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.

manter higidas as garantias contratuais até o recebimento definitivo do objeto do contrato;

se comprometer a ndo subcontratar pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou
com agente publico que atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

informar enderego(s) eletronico(s) para comunicagio e recebimento de notificagdes e intimagdes, inclusive para fim de
eventual citagdo judicial,

comprovar o cadastramento de seu enderego eletrénico perante os 6rgdos do Poder Judiciario, mantendo seus dados
atualizados para fins de eventual recebimento de cita¢des e intimagdes;

comprovar a implantagdo de programa de integridade nas contratagdes de obras, servigos e fornecimentos de grande vulto,

de que trata o § 4° do art. 25 da Lei Federal n° 14.133/2021.

DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

A Contratante tera dentre outras clausulas previstas nos instrumentos legais, as seguintes obrigagdes:

Realizar os pagamentos na forma e condigdes previstas neste Contrato;

Realizar a fiscaliza¢do do objeto contratado;

Obter ¢ fornecer a Licenca Prévia;

Designar 3 (trés) servidores da Diretoria Operacional de Obras Indiretas, para acompanhamento, fiscalizagdo, validagdo e
aprovagdo da execu¢ao contratual;

A Contratante orientara, acompanhard e fiscalizard a execu¢do e bom andamento dos servigos;

Verificar as guias de recolhimento dos encargos fiscais, devidos pela Contratada em fungao da execugdo do contrato;
Manifestar-se, por escrito, sobre os relatorios e demais elementos fornecidos pela contratada, bem como exigir a adogao
de providéncias necessarias a correcdo e revisdo de falhas ou defeitos verificados nos bens adquiridos;

A Diretoria Operacional de Obras Indiretas € responsavel para promover as devidas adequacdes e dirimir qualquer omissao
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constante neste € nos demais documentos contratuais;

IX. Aprovacdo dos projetos executivos e as suas alteragdes, desde que devidamente justificadas.

30. JUSTIFICATIVA PARA O NAO PARCELAMENTO DA CONTRATACAO

O ndo parcelamento do objeto da presente contratacdo encontra amparo no art. 47, inciso II, § 1°, da Lei n® 14.133/2021,
segundo o qual o parcelamento somente serd admitido quando técnica e economicamente viavel e ndo implicar prejuizo ao conjunto

ou a funcionalidade do objeto a ser contratado.

No caso em analise, considerando-se a adog¢do do regime de contratagdo semi-integrada, a obra a ser executada demanda
gestdo unificada e responsabilidade concentrada em um unico contratado, abrangendo a elabora¢do do projeto executivo de

engenharia e a execugdo das obras, de forma integrada e coordenada.

As etapas do empreendimento apresentam elevado grau de interdependéncia técnica, funcional e cronolégica, de modo
que sua fragmentacdo em contratos distintos comprometeria a coeréncia do projeto, a compatibilizag@o entre disciplinas, a gestdo

das interfaces técnicas e a adequada responsabilizagdo pelo desempenho global da obra.

A execucdo por meio de multiplos contratos poderia gerar conflitos de atribui¢des, sobreposigdo de responsabilidades,
riscos de incompatibilidades técnicas, dificuldades de coordenagdo, aumento de custos indiretos e maior probabilidade de atrasos,

além de prejudicar a fiscalizagdo e a governanga contratual.

Ademais, o regime semi-integrado pressupde a transferéncia ao contratado de parcela relevante do risco técnico do
empreendimento, o que somente se mostra viavel e eficaz mediante contratagdo tinica e indivisivel, capaz de assegurar unidade de

comando, eficiéncia decisoria e responsabilidade integral pelo resultado.

Dessa forma, o ndo parcelamento do objeto revela-se tecnicamente indispensavel, economicamente vantajoso e
juridicamente adequado, em consonédncia com os principios do planejamento, eficiéncia, economicidade, interesse publico e sele¢do

da proposta mais vantajosa, nos termos da Lei n® 14.133/2021.

31. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

O _valor estimado da contratacio é de RS 81.282.880,49 (oitenta ¢ um milhées, duzentos e oitenta e dois mil,

oitocentos e oitenta reais e quarenta e nove centavos) e considerar-se-a a totalidade dos custos e despesas do objeto do presente

Projeto Bésico e todas as despesas de mao-de-obra, encargos das leis trabalhistas e sociais, todos os custos diretos e indiretos, taxas,
remuneragdes, despesas fiscais e quaisquer despesas extras e necessarias nao especificadas neste documento, mas julgadas

essenciais ao cumprimento do seu objeto.

O org¢amento acostado ao presente Projeto Basico apresenta-se na forma de planilha de quantitativos e os custos unitarios,

elaborado com base em tabelas do Sistema Oficial de Custos: EMOP (2025/09), SEINFRA (028), ORSE (2025/09), SCO (2025/10),
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SETOP (2025/07), SINAPI (2025/09), SP OBRAS (199), SUDECAP (2025/07).

32. BASE ORCAMENTARIA

O orcamento acostado ao presente Projeto Basico apresenta-se na forma de planilha de quantitativos e os custos unitarios,
elaborado com base no Sistema Oficial de Custos, fornecido pelo Catalogo da Tabela ndo desonerada da EMOP, com pardmetro de
referéncia de Setembro de 2025. Para servigos ndo constantes na Tabela EMOP, foram elaboradas composi¢des de custo com base

nas tabelas SEINFRA, SINAPI E SICRO.

No or¢amento de referéncia da SOMAR foram consideradas as seguintes taxas de Bonifica¢do e Despesas Indiretas (BDI):

L BDI: 18,00% (dezoito por cento) para construgdo de edificios;

L BDI: 13,00% (treze por cento) para servicos;

L BDI: 10,00% (dez por cento) para fornecimento.

- NOTA 1: De acordo com a opgdo do recolhimento dos tributos previdenciarios da contratada, o contrato podera ser
ajustado.

- NOTA 2: E de inteira responsabilidade da licitante obter informagdes sobre a incidéncia ou ndo de tributos e taxas de

qualquer natureza devidas a fornecimento nos mercados interno e/ou externo, ndo se admitindo alegagdo de desconhecimento de

incidéncia tributaria ou outras correlatas.

Na elaboragio da proposta de preco é necessario que o licitante apresente o VALOR GLOBAL, no MES BASE DO ORCAMENTO
— MAIO DE 2025, em moeda corrente nacional, incluindo todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas, tributos, encargos

sociais que influem direta e indiretamente no custo da elaboragdo do Projeto Executivo e na Execugdo das Obras.

33. REAJUSTE

Quanto a clausula de reajustamento, este sera concedido a partir da solicitacdo formal do contratado, a cada 12 (doze)
meses, tendo como marco inicial para contagem deste periodo a data da base do orgamento, adotando-se como parametro o Indice

Nacional de Custo da  Construciao (INCC-M) fornecido pela Fundacdo Getulio Vargas (FGV).

Os efeitos financeiros do pedido de reajuste serdo contados da data-base do orgamento, desde que requerido no prazo de

60 (sessenta) dias a partir do aniversario de cada anualidade do or¢camento.

Caso ndo requerido o reajuste, pelo CONTRATADO, no prazo de 60 dias a contar da anualidade, perde-se o direito ao
reajustamento em relacdo as parcelas executadas neste periodo, razdo pela qual os efeitos financeiros passardo a contar da data do

seu requerimento.

Rua Raul Alfredo de Andrade, s/n° Caxito — Marica/R] - CEP 24910-530
Tel.: (21) 99812-5224

E-mail: cplsomar@gmail.com
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Caso ndo requerido o reajuste, pelo CONTRATADO, em relagdo a uma determinada anualidade, ainda podera requeré-lo,

no futuro, em relagdo as proximas anualidades, desde que observadas as demais clausulas deste contrato.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 12 (doze) meses sera contado a partir dos efeitos

financeiros do ultimo reajuste.
34. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orcamento desta

Autarquia.

UNIDADE PROGRAMA DE TRABALHO DESPESA ORIGEM DE RECURSOS

35. DAS NORMAS TECNICAS

Além dos procedimentos técnicos aqui indicados, terdo validade, para todos os fins de direito, as normas editadas pela
ABNT, da SOMAR e demais normas pertinentes, direta e indiretamente relacionadas com os materiais e servicos objetos do

contrato.
36. DA LEGISLACAO APLICADA

Lei Federal n® 14.133/2021, Decretos Municipais n® 881/2022, 882/2022, 914/2022, 921/2022, 922/2022, 078/2025 ¢

Legislagdo pertinente ao objeto contratado.
37. FORO

Ficara eleito o Foro da Comarca de Maricé para dirimir quaisquer questdes decorrentes deste Projeto Basico, assim como

do Edital de Convocagdo e do contrato que o sucederdo, renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Marica, 11 de fevereiro de 2026.

Elaborado por:

Isabel Gomes de Sousa
Técnico em Edificagdes
CRT/ RJ15980674780
Mat.: 900.092

Revisado por:

Karen Mota de Araujo Alves
Engenheira Civil CREA/RJ 2019102166
Mat.: 500.231
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De Acordo:

Honorato Leite Fernandes Filho
Diretor Operacional de Obras Indiretas
Mat.: 500.571

ANEXO IV - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Acesso disponivel no link abaixo:

https://drive.coogle.com/drive/folders/1 OTzNHxecb]1sA3knlimILKDNmzigxKD7?usp=sharin

Podendo ser remetidas por e-mail, no site www.marica.rj.gov.br — Portal da Transparéncia ou entregues em pen

drive se o Edital for retirado na CPL.

Rua Raul Alfredo de Andrade, s/n° Caxito — Marica/R] - CEP 24910-530
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ANEXO IV - ARQUIVOS

Acesso disponivel no link abaixo:

Podendo ser remetidas por e-mail, no site www.marica.rj.gov.br — Portal da Transparéncia ou entregues em pen

drive se o Edital for retirado na CPL.

e ART's

e Boa Fora

e C(lassificacio Mapa e Matriz de risco
e Composic¢ao de Preco do Item

e Composicoes de Preco Unitario

e Composicoes Reutilizaveis

e Cronograma Fisico Financeiro

e Estudo Técnico Preliminar

e FEstudo Trafego Viario

e Licenca Ambiental

e Mapa de Risco

e Matriz de Risco

e Maio de Obra

o Memoria de Calculo

e Memoriais de Célculo e Descritivos
e Projetos

e Sondagem

e Viabilidade Econdmica Financeira
e Eventograma

e Modelo Eventograma Superado

Rua Raul Alfredo de Andrade, s/n° Caxito — Marica/R] - CEP 24910-530
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E-mail: cplsomar@gmail.com
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ANEXO XIII

DECLARACAO DE RESPONSABILIZACAO CIVIL E ADMINISTRATIVA

Para a execuc¢ao deste instrumento juridico, as partes declaram conhecer a Lei Federal n°® 12.846/2013,
se comprometem a atuar de forma ética, integra, legal e transparente, e estdo cientes de que nao poderdao
oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento,
doagido, compensagido, vantagens financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica
ilegal ou de corrupcao, seja de forma direta, indireta ou por meio de subcontratados ou terceiros, quanto

ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele nio relacionada.

Paragrafo primeiro — A responsabilizacio da pessoa juridica subsiste nas hipoteses de alteracdo
contratual, transformacio, incorporacio, fusao ou cisdao societaria, ressalvados os atos lesivos ocorridos
antes da data da fusdo ou incorporag¢ao, quando a responsabilidade da sucessora sera restrita a obrigacao

de pagamento de multa e reparacao integral do dano causado, até o limite do patrimoénio transferido.

Paragrafo segundo — As sociedades controladoras, controladas, coligadas ou, no ambito do respectivo
contrato, as consorciadas serao solidariamente responsaveis pela pratica dos atos previstos nesta Lei,
restringindo—se tal responsabilidade a obrigacio de pagamento de multa e reparacao integral do dano

causado.

Marica, de de

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

(Nome, cargo e carimbo da empresa)
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ANEXO XVI

DECLARAGCAO DE INEXISTENCIA DE NEPOTISMO

Para a execucao deste instrumento juridico,a CONTRATADA, por meio de seu representante,
declara nao possuir em seu quadro societario conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos ocupantes de cargos de dire¢io ou no exercicio de
fung¢des administrativas, assim como os ocupantes de cargos de direcdo, chefia e assessoramento

vinculados direta ou indiretamente aos 6rgaos na linha hierarquica da area encarregada da contratacao.

Marica, de de

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)


https://www.somar.rj.gov.br/

EFEITURA D SOMAR

FLIY » p o 6030/2025
SDMM M n Q l : A Dr;;ejzon?icio 12/06/2025

SERVICOS DE OBRAS DE MARICA

DIRETORIA OPERACIONAL DE OBRAS INDIRETAS FOlha 296
https://www.somar.rj.gov.br Rubrica
ANEXO XV
DECLARA(_;AO DE CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE SAUDE E SEGURANCA DO
TRABALHO

DECLARO, sob a penas da lei e para os devidos fins de comprovagio junto ao(a)
[drgao ou entidade CONTRATANTE], que, na execucao do presente contrato,
sao devidamente observadas as normas de saide e seguranga do trabalho pertinentes.

Marica, de de

CONTRATADA

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

(Nome, cargo e carimbo da empresa)
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ANEXO XVI
DECLARACAO - E ART. 9°, § 1°, DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021

(em papel timbrado da empresa)

[denominagao/ razao social da sociedade empresarial]

Cadastro Nacional de Pessoas Jutidicas — CNPJ n°
[endereco da sociedade empresarial]

DECLARAMOS, sob as penalidades cabiveis, que nao participam dos nossos quadros funcionais
profissional que tenha ocupado cargo integrante dos 1° e 2° escaldes da Administracao Direta ou Indireta
do Municipio, nos ultimos 12 (doze) meses.

DECLARAMOS, ainda, que nao participam de nossos quadros funcionais agente publico de 6rgao ou
entidade licitante ou contratante, observadas as situacOes que possam configurar conflito de interesses
no exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagio que disciplina a matéria.

Marica, de de

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)
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ANEXO XVII

DECLARACAO REF. EMPREGO DE MENOR

(em papel timbrado da empresa)

[drgdo on entidade licitante] Ref. Licitacio n°® ___/
[denominacao/ razao  social da  sociedade empresarial),
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ sob o n° , por
intermédio do seu(sua) representante legal o(a) Sr.(a)

, portador(a) da carteira de identidade n°

e inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Fisicas — CPF sob o n°
DECLARA, para fins do disposto no inciso VI, do art. 68, da Lei Federal n°® 14.133/2021, que nio
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao emprega menor de
dezesseis anos.

Ressalva: () Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢ao de aprendiz.

Marica, de de

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)
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ANEXO XVIII

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS DO ART. 63, IV, DA
LEI FEDERAL N° 14.133/2021

(em papel timbrado da empresa)

[denominagao/ razao social da sociedade empresarial]

Cadastro Nacional de Pessoas Jutidicas — CNPJ n°

[endereco da sociedade empresarial]

Considerando o disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n° 14.133/2021, DECLARAMOS que
cumprimos as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

Marica, de de

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)
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ANEXO XIX
DECLARACAO PARA FINS DE HABILITACAO
ART. 63, inciso I e § 1°, DA LEI FEDERAL N° 14.133 /2021

(em papel timbrado da empresa)

[denominagao/ razio social da sociedade empresarial]

Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ n°

[endereco da sociedade empresarial]

Considerando o inciso I do art. 63 da Lei Federal n° 14.133/2021, DECLARAMOS que atendemos aos

requisitos de habilitacao, respondendo pela veracidade das informagoes prestadas, na forma da lei.

Considerando o disposto no § 1° do art. 63 da Lei Federal n® 14.133/2021, DECLARAMOS, sob pena
de desclassificagao, que nossa proposta economica compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes

na data de entrega das propostas.

Marica, de de

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)
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ANEXO XX
MODELO DE INDICAGCAO DA LOCALIZAGCAO DAS INSTALACOES

(em papel timbrado da empresa)

[denominagao/ razio social da sociedade empresarial]

Cadastro Nacional de Pessoas Jutidicas — CNPJ n°

[endereco da sociedade empresarial]

Informamos que as instalagoes dedicadas ao desempenho das nossas atividades relacionadas ao cumprimento

do contrato objeto desta licita¢ao estao localizadas na [endereco

das instalagies|, acompanhando a presente declaragiao copia do respectivo Alvara de Funcionamento.

Marica, de de

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)
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ANEXO XXI
MODELO DE DECLARACAO DE VISITA

(em papel timbrado da empresa)

[denominagao/ razio social da sociedade empresarial)

Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNP]J n°

[endereco da sociedade empresarial)

Em atendimento a previsio legal contida no art. 67, VI da Lei Federal n® 14.133/2021,
[nome completo do representante legal da empresal,

DECLARO que o(a) Sr(a). [nome completo do

profissional indicado da empresal, profissional indicado por essa empresa, realizou visita para fins de

vistoria técnica ao [local ou equipamento visitado],

acompanhado do respectivo responsavel, tendo tomado ciéncia de todas as condigoes locais para o

cumprimento das obrigacGes inerentes ao objeto da licitagao na modalidade , n° / , a8

quais serao consideradas quando da elaboragao da proposta que vier a ser apresentada.

Marica, de de

Agente Publico

(Nome, cargo, matricula e lotacao)

Profissional indicado pela Empresa

(Nome, cargo e carimbo da empresa)

Representante Legal da Empresa

(Nome, cargo e carimbo da empresa)
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ANEXO XXII - MODELO DE DECLARACAO DE QUE RECEBEU TODOS OS DOCUMENTOS
E INFORMACOES NECESSARIOS PARA PARTICIPAR DA LICITACAO

(em papel timbrado da empresa)

Ref.: (identificacdo da licitagao)

(nome da empresa), inscrita no CNPJ n° sediada

>

(endereco completo), declara, sob as penas da lei, que

recebeu todos os documentos necessarios para participar da licitacdo e de que tomou conhecimento de

todas as informagoes e condigoes locais para o cumprimento das obrigacGes objeto desta licitagao.

Marica, de de

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

(Nome, cargo e carimbo da empresa)
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ANEXO XXII - MINUTA CONTRATUAL

TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE A AUTARQUIA MUNICIPAL DE
SERVICOS DE OBRAS DE MARICA - SOMAR, COMO CONTRATANTE, E A
, COMO CONTRATADA, PARA A EXECU(;i\O DE
, NA FORMA ABAIXO.

Aos dias ___ do més de do ano de , ha [endereco do 6rgdo contratante], a AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVICOS
DE OBRAS DE MARICA — SOMAR, entidade da Administracdo Indireta do Municipio de Marica/RJ, a seguir denominado
CONTRATANTE, representado por seu Presidente/Diretor , € a sociedade , estabelecida na

[endereco da sociedade CONTRATADA], inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ sob o n°
a seguir denominada CONTRATADA, neste ato representada por [representante da sociedade
contratada] tém justo e acordado o presente Contrato, que é celebrado em decorréncia do resultado da CONCORRENCIA
ELETRONICAN® __/  realizado por meio do processo administrativo n® ___ / /__, que se regera pelas seguintes clausulas
e condigoes.
CLAUSULA PRIMEIRA - LEGISLAGAO APLICAVEL
Este Contrato se rege por toda a legislacdo aplicavel a espécie, que desde ja se entende como referida no presente termo,
especialmente pelas normas de carater geral da Lei Federal n® 14.133/2021, pela Lei Complementar Federal n° 123/2006 - Estatuto
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, pela Lei Complementar Federal n°® 101/2000 - Lei de Responsabilidade
Fiscal, pelo Cédigo de Defesa do Consumidor, instituido pela Lei Federal n° 8.078/1990 e suas altera¢des, pelos Decretos Municipais
n° 881/2022, 882/2022, 914/2022, 921/2022, 922/2022 e 078/2025, com suas altera¢des posteriores, bem como pelos preceitos de
Direito Publico, pelas regras constantes do Edital e de seus Anexos, pela Proposta da CONTRATADA e pelas disposi¢cdes deste
Contrato.
A CONTRATADA declara conhecer todas essas normas e concorda em se sujeitar as suas estipulacdes, sistema de penalidades e
demais regras delas constantes, ainda que ndo expressamente transcritas neste instrumento, incondicional e irrestritamente.
CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO
O objeto do presente Contrato é a execucdo das obras de , [ou a prestacdo dos servicos de engenharia
de ou a prestacao dos servicos especificados de , sob regime de [Empreitada por
Preco Unitario/Empreitada por Preco Global/Empreitada Integral/Contratacdo por Tarefa/Contratacdo Integrada/Contratagdo Semi-
Integrada/Fornecimento e Prestacdo de Servico Associado], conforme as especificacdes constantes do Termo de Referéncia ou
Projeto Basico (Anexo__) e/ou, [quando for o caso, do Projeto Executivo, da Descricdo dos Servicos, do Escopo dos Servicos e do

Memorial Descritivo de fls. do processo administrativo n° __/ 1.
Paragrafo Primeiro: As obras e/ou servicos serdo executados com obediéncia rigorosa, fiel e integral de todas as exigéncias,
normas, itens, elementos, condi¢des gerais e especiais, contidos no processo administrativo n® __/ , no Projeto Basico

e/ou, [quando for o caso, no Projeto Executivo, na Descricdo dos Servicos, no Escopo dos Servicos ou no Memorial Descritivo, no
Cronograma Fisico-Financeiro, em detalhes e informagdes fornecidas pelo CONTRATANTE, bem como nas normas técnicas para a
execucao e conservacao das obras ou servicos].

Paragrafo Segundo: A cada alteragdo contratual, por acréscimo ou redugdo do objeto, valor ou prazo do Contrato, observados os
limites legais estabelecidos nos arts. 125 e 128 da Lei Federal n°® 14.133/2021, serad acordado novo Cronograma, atendido o
interesse do CONTRATANTE.

CLAUSULA TERCEIRA - VALOR

O valor total do presente Contrato é de R$ (por extenso), cuja composicdo se encontra especificada na
Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios, as fls. ___, do processo administrativo n® __/

CLAUSULA QUARTA - MEDIGAO, LIQUIDAGCAO E PAGAMENTO

Os critérios e a periodicidade da medigdo, assim como, o prazo para liquidacdo, pagamento ao CONTRATADO e demais condi¢des
a ele referentes encontram-se definidos no Edital e seus anexos, devendo observar o disposto no Decreto n® 078/2025 e Lei n®
14.133/2021.

CLAUSULA QUINTA - REAJUSTE

Somente ocorrera reajustamento do Contrato decorrido o prazo de 12 (doze) meses contados da data do orcamento estimado,
observado o art. 92, § 3° da Lei n°® 14.133/2021.

Paragrafo Primeiro — Os precos serdo reajustados de acordo com a variagdo do indice .

Paragrafo Segundo — Caso o indice previsto neste Contrato seja extinto ou de alguma forma néo possa mais ser aplicado, sera
adotado outro indice que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda.
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Paragrafo Terceiro - Os efeitos financeiros do pedido de reajuste serdo contados da data-base do or¢camento, desde que
requerido no prazo de 60 (sessenta) dias a partir do aniversario de cada anualidade do Contrato.

Paragrafo Quarto - Caso ndo requerido o reajuste, pelo CONTRATADO, em relacdo a uma determinada anualidade, ainda podera
requeré-lo, no futuro, em relagdo as proximas anualidades, desde que observadas as demais cldusulas deste contrato.

Paragrafo Quinto - Caso, na data da prorrogacdo contratual, ainda ndo tenha se operado a anualidade do orcamento do contrato,
deverd, a requerimento do CONTRATADO, ser inserida clausula no termo aditivo de prorrogacdo para resguardar o direito futuro do
CONTRATADO, a ser exercido no prazo previsto no paragrafo primeiro.

Paragrafo Sexto - A extin¢do do Contrato ndo configurara ébice para o deferimento do reajuste solicitado durante a vigéncia do
Contrato, hipdtese em que sera concedido por meio de termo ajuste de contas/reconhecimento de divida, observados os efeitos
financeiros dispostos no paragrafo primeiro.

Paragrafo Sétimo - O reajuste serd realizado por apostilamento, se esta for a Unica providéncia a ser realizada e desde que
observados estritamente os termos do presente contrato.

Paragrafo Oitavo - O reajuste dos precos ndo interfere no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a manutencao do
equilibrio econdmico dos contratos com base no disposto no art. 124, inciso |l, alinea d, da Lei n® 14.133/2021.

Paragrafo Novo - Na hipdtese em que, antes da data da concessdo do reajuste, ja houver ocorrido a revisdo do Contrato para a
manutencdo do seu equilibrio econdmico-financeiro, devera ser levada em consideracdo a reviséo ja concedida, de modo a evitar
acumulagdo indevida.

Paragrafo Décimo - A decisdo sobre o pedido de reajustamento em sentido estrito deve ser feita no prazo méximo de 120 (cento e
vinte) dias pela Diretoria Requisitante, contados a partir da solicitacdo e da entrega dos comprovantes de variagdo dos custos.
Paragrafo Décimo Primeiro - O prazo referido no paragrafo anterior ficard suspenso enquanto a contratada ndo cumprir os atos
ou apresentar a documentacdo solicitada pela contratante para a comprovacao da variagdo dos custos.

CLAUSULA SEXTA - REGIME DE EXECUGAO, GESTAO E FISCALIZAGAO DO CONTRATO

O modelo de gestao e a fiscalizagdo, assim como os prazos e condi¢des de conclusdo, entrega, observagdo e recebimento se
submetem ao disposto no Edital e seus anexos, Projeto Basico/Termo de Referéncia, Projeto Executivo (se houver) e cronograma
fisico-financeiro, todos anexos a este Contrato, bem como no Decreto n° 078/2025 e na Lei n® 14.133/2025, respondendo o
inadimplente pelas consequéncias da inexecucdo total ou parcial.

CLAUSULA SETIMA - ALTERAGAO DE QUANTITATIVOS

Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

Paragrafo Primeiro: O CONTRATADO é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se
fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso de reforma de
edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).

Paragrafo Segundo: Em caso de acréscimos e redugbes de servicos no mesmo Contrato devem ser consideradas as reducdes ou
acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de redugdes e o conjunto de acréscimos devem ser sempre
calculados sobre o valor inicial atualizado do Contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum
tipo de compensacdo entre eles, os limites de alteragdo estabelecidos no dispositivo legal.

Paragrafo Terceiro: As alteragcdes contratuais ndo poderdo transfigurar o objeto da contratacéo.

Paragrafo Quarto: As alteracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo, submetido a prévia
aprovacdo da consultoria juridica do CONTRATANTE.

Paragrafo Quinto: Se forem decorrentes de falhas de projeto, as altera¢cdes de contratos de obras e servi¢os de engenharia
ensejardo apuracdo de responsabilidade do responsavel técnico e adogdo das providéncias necessarias para o ressarcimento dos
danos causados a Administracao.

Paragrafo Sexto: Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a
celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133, de 2021.

Paragrafo Sétimo: Nas hipoteses em que for adotada a contratacdo integrada ou semi-integrada, é vedada a alteracdo dos valores
contratuais, exceto nos seguintes casos: a) para restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro decorrente de caso fortuito
ou forca maior; b) por necessidade de alteracdo do projeto ou das especificacdes para melhor adequacao técnica aos objetivos da
contratacdo, a pedido da Administracdo, desde que ndo decorrente de erros ou omissdes por parte do contratado, observados os
limites estabelecidos no art. 125 desta Lei; ) por necessidade de alteragcdo do projeto nas contratagdes semi-integradas, nos termos
do § 5° do art. 46 desta Lei; d) por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de responsabilidade da
Administragéo.

CLAUSULA OITAVA - DA GARANTIA

O Contrato conta com garantia de execuc¢do, nos moldes do artigo 96 da Lei n® 14.133/2021, correspondente a ...... % (.....) de seu
valor inicial. O CONTRATADO podera optar pelas seguintes modalidades de garantia:

| - caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica;

Il - seguro-garantia;
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Il - fianga bancaria; e

IV - titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

Paragrafo Primeiro: Qualquer que seja a modalidade escolhida pelo CONTRATADO, a garantia assegurara o pagamento de: I)
prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do Contrato e do ndo adimplemento das demais obrigagdes neste previstas; II)
multas moratérias, compensatérias e administrativas aplicadas pela Administracdo ao CONTRATADO; e Ill) obrigacdes trabalhistas e
previdenciarias de qualquer natureza, assim como as obriga¢des de regularidade perante o FGTS, ndo adimplidas pelo
CONTRATADO, quando couber.

Paragrafo Segundo: A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, tera validade durante a vigéncia do Contrato e por mais
90 (noventa) dias apds o término deste prazo de vigéncia.

Paragrafo Terceiro: Ressalvada a hipdtese de seguro-garantia, cuja apresentacdo deve ser anterior a assinatura do Contrato, o
CONTRATADO apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do CONTRATANTE,
contado da assinatura do Contrato, o comprovante de prestacdo de garantia.

Paragrafo Quarto: Obriga-se a fazer a reposicdo, a suplementacdo ou a renovacao da garantia, no prazo maximo de 10 (dez) dias
Uteis, contados da data em que for notificado, no caso desta ser executada, total ou parcialmente, ou o Contrato for prorrogado ou
tiver o seu valor alterado, assim como em qualquer outra situagdo que exija a manutencdo da garantia.

Paragrafo Quinto: A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo, reposicdo, suplementacdo ou renovacgdo da garantia
acarretara a aplicagdo de multa e/ou outras penalidades, na forma disposta na clausula décima segunda.

Paragrafo Sexto: O CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

Paragrafo Sétimo: O CONTRATADO autoriza o CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no edital e
neste Contrato.

Paragrafo Oitavo: A garantia contratual sé serd restituida apds integral cumprimento do contrato, mediante Termo de
Recebimento Definitivo do CONTRATANTE.

Paragrafo Nono: A garantia prevista nesta Clausula é independente de eventual garantia do produto ou servico.

CLAUSULA NONA - DO PRAZO E PRORROGAGCAO

A contratacao terd eficacia a partir da data da publicagdo do instrumento correspondente no Portal Nacional de Contrata¢es
Publicas e vigorara por dias/meses contados da assinatura do contrato.

O prazo de execucdo do Contrato serd de ...... (dias corridos/meses/anos), contados a partir da data estabelecida na Ordem de Inicio
para execucdo do objeto.

Paragrafo Primeiro: Considerando a natureza de escopo do Contrato, o seu prazo de vigéncia se estendera pelo prazo necessario
para que sejam ultimados os atos de medigdo, aceite e pagamento, contados a partir do término do prazo de execugao.

Paragrafo Segundo: O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, sem prejuizo da formalizacdo adequada, quando seu
objeto néo for concluido no periodo firmado no contrato, nos termos do art. 111 da Lei no 14.133/2021.

Paragrafo Terceiro: A prorrogacdo a que se refere o art. 111 da Lei n® 14.133/2021, mesmo que automatica, deve ser precedida de
analise técnica da Diretoria Requisitante, estabelecendo novos prazos de execucdo e de vigéncia, mediante novo cronograma fisico-
financeiro, demonstracdo de manutencdo das condicdes de habilitagdo e garantia, bem como, a ratificacdo das obrigagdes
anteriormente avencadas e, se for o caso, novas clausulas e condi¢bes para conclusdo do objeto, de forma a ensejar os controles
interno, externo e social.

CLAUSULA DECIMA - DO CRONOGRAMA

No decorrer da execucdo das obras sera exigida uma producdo que corresponda as etapas minimas estabelecidas no Cronograma
Fisico-Financeiro.

Paragrafo Primeiro: Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execug¢ao sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

Paragrafo Segundo: O CONTRATANTE podera determinar alteragdes, de forma motivada e ouvido previamente o CONTRATADO,
no cronograma fisico-financeiro, mediante autorizagdo expressa de sua autoridade competente, desde que ndo contrariem os
principios que regem as licitacdes e contratacdes publicas.

Paragrafo Terceiro: A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui responsabilidade do CONTRATADO,
cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua readequacao, desde que motivada e justificada por fatos supervenientes ndo imputaveis
ao CONTRATADO e que ndo contrariem os principios que regem as licitacdes e contratagdes publicas.

Paragrafo Quarto: No decorrer da execugdo das obras sera exigida uma produgdo que corresponda as etapas minimas
estabelecidas no Cronograma Fisico-Financeiro.

Paragrafo Quinto: Havendo progressdo no Cronograma Fisico maior do que a previsdo original, a Fiscalizacdo poderd adaptar o
Cronograma Financeiro para atender essa situagao, até o limite da dotacdo consignada no orcamento anual.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - REGIME DE EXECUGAO DAS OBRAS E/OU SERVICOS

As obras e/ou servicos objeto do presente Contrato serdo executados sob o regime de [Empreitada por Preco
Unitario/Empreitada por Preco Global/Empreitada Integral/Contratacdo por Tarefa/Contratacdo Integrada/Contratacdo
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Semilntegrada/Fornecimento e Prestacdo de Servico Associado], conforme as especificacbes constantes do Termo de Referéncia ou
Projeto Basico e, quando for o caso, do Projeto Executivo, da Descricdo dos Servicos, do Escopo dos Servigos ou do Memorial
Descritivo, de fls. ____ do processo administrativon® __ /.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - OBRIGAC_OES DA CONTRATADA

Sao obrigacdes da CONTRATADA:

I - realizar as obras e/ou os servicos de acordo com todas as exigéncias contidas no Termo de Referéncia ou Projeto Basico e,
guando for o caso, no Projeto Executivo na Descricdo dos Servigos, no Escopo dos Servigos ou no Memorial Descritivo e na
Proposta;

Il - tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da execugao dos trabalhos;

Il - responsabilizar-se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de qualquer natureza, que causar ao
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execucdo do objeto deste Contrato, respondendo por si, seus empregados, prepostos
e sucessores, independentemente das medidas preventivas adotadas;

IV - apresentar o documento de responsabilidade técnica relativo as obras e/ou aos servigos nas datas devidas, responsabilizando-
se integralmente pelas penalidades decorrentes da falta de apresentacdo;

V - atender as determinacbes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

VI - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, por sua conta e responsabilidade, as obras e/ou servicos recusados pelo
CONTRATANTE no prazo determinado pela Fiscalizacao;

VII - responsabilizar—se, na forma do Contrato, por todos os 6nus, encargos e obrigacdes comerciais, sociais, tributdrias, trabalhistas
e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislagdo em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e
mao-de-obra necessaria a completa realizagdo dos servicos até o seu término: @) em caso de ajuizamento de ac¢des trabalhistas em
face da CONTRATADA, decorrentes da execucdo do presente Contrato, com a inclusdo da SOMAR como responsavel subsidiario ou
solidario, o CONTRATANTE podera reter, das parcelas vincendas, o montante dos valores cobrados, que serdo complementados a
qualquer tempo com nova reten¢do em caso de insuficiéncia; b) no caso da existéncia de débitos tributarios ou previdenciarios,
decorrentes da execucdo do presente Contrato, que possam ensejar responsabilidade subsidiaria ou solidaria do CONTRATANTE, as
parcelas vincendas poderdo ser retidas até o montante dos valores cobrados, que serdo complementados a qualquer tempo com
nova retencdo em caso de insuficiéncia; ¢) as reten¢des previstas nas alineas “a” e "b" poderao ser realizadas tdo logo tenha ciéncia
o Municipio ou o CONTRATANTE da existéncia de agdo trabalhista ou de débitos tributarios e previdenciarios e serdo destinadas ao
pagamento das respectivas obriga¢cdes caso a SOMAR sejam compelidos a tanto, administrativa ou judicialmente, ndo cabendo, em
nenhuma hipotese, ressarcimento a CONTRATADA,; d) eventuais retencdes previstas nas alineas “a” e "b” somente serdo liberadas
pelo CONTRATANTE se houver justa causa devidamente fundamentada.

VIII - responsabilizar-se integralmente pela iluminagdo, instalagdes e despesas dela provenientes, pelos equipamentos acessérios
necessarios a fiel execucdo das obras e/ou dos servicos contratados, assim como pela limpeza final da obra;

IX - responsabilizar—se, na forma do Contrato, pela qualidade dos servigos executados e dos materiais empregados, em
conformidade com as especificagbes do Projeto Basico/Termo de Referéncia, com as normas da Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a ser atestada pelo(a) SOMAR, assim
como pelo refazimento do servico e a substituicdo dos materiais recusados, sem 6nus para o(a) CONTRATANTE e sem prejuizo da
aplicacdo das san¢des cabiveis;

X - Manter as condicdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas no Edital durante todo prazo de execucdo contratual;

XI - responsabilizar-se inteira e exclusivamente pelo uso regular de marcas, patentes, registros, processos e licencas relativas a
execucdo deste Contrato, eximindo o CONTRATANTE das consequéncias de qualquer utilizacdo indevida;

XIlI - responsabilizar-se pelo licenciamento integral da obra perante entidades e 6rgaos publicos, inclusive o licenciamento
ambiental;

XIIl - observar o disposto no Decreto Municipal n°® 078/2025 e suas alteragdes posteriores, no que couber.

XIV - cumprir durante toda a execugdo do contrato as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras
normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.

XV - manter higidas as garantias contratuais até o recebimento definitivo do objeto do contrato;

XVI - se comprometer a ndo subcontratar pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com
agente publico que atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

XVII - informar endereco(s) eletrénico(s) para comunicacao e recebimento de notificaces e intimagdes, inclusive para fim de
eventual citacdo judicial;

XVIII - comprovar o cadastramento de seu endereco eletronico perante os 6rgdos do Poder Judiciario, mantendo seus dados
atualizados para fins de eventual recebimento de citacdes e intimacdes;

XIX — comprovar a implantacdo de programa de integridade nas contratacdes de obras, servicos e fornecimentos de grande vulto,
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de que trata o § 4° do art. 25 da Lei Federal n° 14.133/2021;

XX - Efetuar a retencdo na fonte do imposto de renda sobre os pagamentos feitos as pessoas fisicas e juridicas, com base na
Instrucdo Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, pelo fornecimento de bens ou presta¢do de servicos em geral, inclusive
obras, observadas as exigéncias constantes no ordenamento;

XXI - Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cladusulas deste contrato, com habilitacdo e conhecimento
adequados;

XXII - Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as determina¢des dos Poderes
Publicos, mantendo sempre limpo o local de execucdo do objeto e nas melhores condicdes de seguranga, higiene e disciplina;
XXII - Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para analise e aprovagdo, quaisquer mudancas nos métodos
executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere;

XXIV - Cumprir as normas de protecdo ao trabalho, inclusive aquelas relativas a seguranca e a saude no trabalho, apresentando o
Plano de Seguranca e Saude do Trabalho (PCMAT ou PGR), nos termos da NR-18;

XXV - Ndo submeter os trabalhadores a condi¢cdes degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, serviddo por divida ou trabalhos
forcados;

XXVI - Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execucdo do objeto,
durante a vigéncia do contrato;

XXVII - Fornecer equipamentos de protecao individual (EPI) e equipamentos de protecao coletiva (EPC), quando for o caso;

XXVIII - Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no érgéo para a
execucao do servico;

XXIX - Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

XXX - Atender as solicitacdes do CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo
do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacées relativas a execucédo do servigo, conforme descrito
nas especificagdes do objeto;

XXXI - Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que
ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao;

XXXII - Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagdo previstas no Termo de
Referéncia, em plena validade;

XXXIII - Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais documentos e autorizagdes
exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel;

XXXIV - Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informag6es sobre o
andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condicdes
meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo
e situacdo das atividades em relacdo ao cronograma previsto;

XXXV - Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificagdes, bem como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data
de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo;

XXXVI - Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°® 5.975, de 2006;

XXXVII - O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo deverad obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do
Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcdo Civil apresentado ao érgao competente, conforme o caso;

XXXVIII - Em nenhuma hipétese o CONTRATADO podera dispor os residuos originarios da contratacdo em aterros de residuos
sélidos urbanos, areas de "bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo
licenciadas;

XXXIX - Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em
nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos bens do CONTRATANTE, de seus
funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servico de engenharia;

XXXX - Para os fins do art. 103 da Lei n°® 14.133/21, a contratada reconhece que os riscos inerentes a execugao do objeto contratual
estdo alocados conforme estudo técnico preliminar, projeto basico e mapa de risco, em especial:

a) Oscilagdes ordinarias de mercado nos precos de insumos, mdo de obra ou equipamentos;

b) Inadimplemento contratual, inclusive de obrigac¢des trabalhistas, previdenciarias e ambientais;

¢) Desempenho técnico insuficiente ou uso de métodos de execucdo inadequados;

d) Falhas ou omissdes em laudos ou memoriais apresentados pela prépria contratada.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

Sao obrigacdes do CONTRATANTE:

I - Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com o contrato e seus anexos;
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Il - Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos incorrecdes, imperfei¢bes, falhas ou irregularidades verificadas na
execucdo do objeto contratual, fixando prazo para que seja substituido, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, as suas
expensas, certificando-se de que as solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas;

Il — Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a execu¢do do objeto, no prazo, forma e condi¢des
estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia/Projeto Basico;

IV - Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a
regularidade do inicio da sua execucao;

V - Realizar a fiscalizacdo do objeto contratado;

VI - Aplicar ao CONTRATADO as sang¢des previstas na lei e neste Contrato

VII - A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com terceiros, ainda que
vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do CONTRATADO, de
seus empregados, prepostos ou subordinados.

VIII - A decisdo sobre o pedido de repactuacdo deve ser feita no prazo maximo de 120 (cento e vinte) dias pela Diretoria
Requisitante, contados a partir da solicitacdo e da entrega dos comprovantes de variagdo dos custos pelo contratado.

IX - O prazo referido no item anterior ficard suspenso enquanto a contratada ndo cumprir os atos ou apresentar a documentagédo
solicitada pela contratante para a comprovacao da variagdo dos custos.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

O recebimento do objeto do contrato previsto na CLAUSULA SEGUNDA se dara mediante a avaliacdo de servidores designados pela
autoridade competente, na forma do Decreto Municipal n® 078/2025, que constatardo se o objeto entregue atende a todas as
especificagdes contidas no Termo de Referéncia.

Paragrafo Primeiro: O recebimento Provisério e Definitivo devera ocorrer de acordo com o prazo e condi¢des estabelecidos no
Edital e no Termo de Referéncia/Projeto bésico, em acordo com as diretrizes previstas no art. 140 da Lei n°® 14.133/2021.
Paragrafo Segundo - As obras e/ou servi¢os executados em desacordo com a especificacdo do Edital e seus Anexos, e da Proposta
deverédo ser recusados pela Comissao responsavel pela fiscalizagdo do contrato, que anotard em registro préprio as ocorréncias e
determinara o que for necessario a regularizagdo das faltas ou defeitos observados.

Paragrafo Terceiro — O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra
e/ou servico, nem a ético-profissional, pela prefeita execu¢do do Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - SANGOES ADMINISTRATIVAS

Pelo descumprimento total ou parcial do Contrato, a SOMAR poder4, sem prejuizo responsabilidade civil e criminal que couber,
aplicar as seguintes sang¢oes, previstas no art. 156 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

Paragrafo Primeiro: Os valores das multas e suas bases de célculo sdo aquelas definidas no Edital e seus anexos.

Paragrafo Segundo: As sancdes somente serdo aplicadas apds o decurso do prazo para apresentacdo de defesa prévia do
interessado no respectivo processo, observadas as demais formalidades legais.

Paragrafo Terceiro: As san¢des ndo excluem a possibilidade de rescisdo unilateral do Contrato.

Paragrafo Quarto: As multas deverao ser recolhidas no prazo de 03 (trés) dias Uteis, contados da ciéncia da aplicagdo da
penalidade ou da publicagdo no Diario Oficial do Municipio de Marica do ato que as impuser.

Paragrafo Quinto: Se a multa aplicada for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderéa o
contratado pela sua diferenca, que sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou cobrada
judicialmente.

Paragrafo Sexto: A aplicacdo das sanc¢des previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma: a) a obrigagdo de reparacdo
integral do dano causado a Administragdo Publica, na forma do art. 156, § 9°, da Lei n® 14.133/2021 e do art. 416, paragrafo Unico,
do Cddigo Civil; e b) a possibilidade de rescisdo administrativa do Contrato, na forma dos arts. 138 e 139 da Lei n® 14.133/2021,
garantido o contraditério e a ampla defesa;

Paragrafo Sétimo: As sancdes de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo
passiveis de reabilitacdo, observados os requisitos estabelecidos no art. 163 da Lei n°® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - SUBCONTRATAGAO

As regras sobre a subcontratacdo do objeto sdo aquelas estabelecidas no Edital e seus anexos.

Paragrafo Primeiro: A CONTRATADA nédo podera subcontratar, nem ceder sem a prévia e expressa anuéncia do CONTRATANTE.
Paragrafo Segundo: A SUBCONTRATADA sera solidariamente responsavel com a CONTRATADA por todas as obriga¢des legais e
contratuais decorrentes do objeto do Contrato, nos limites da subcontratacdo, inclusive as de natureza trabalhista e previdenciaria.
CLAUSULA DECIMA SETIMA - EXTINGAO

O CONTRATANTE podera extinguir administrativamente o Contrato, por ato unilateral, na ocorréncia das hipoteses previstas no art.
137, incisos | a IX, da Lei Federal n° 14.133/2021, mediante decisdo fundamentada, assegurado o contraditério e a ampla defesa, e
observado o art. 138, § 2°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

Paragrafo Primeiro — A extingdo operara seus efeitos a partir da publicacdo do ato administrativo no Portal Nacional de
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Contratagbes Publicas (PNCP).

Paragrafo Segundo - Extinto o Contrato, a CONTRATANTE assumira imediatamente o seu objeto no local e no estado em que a
sua execugao se encontrar.

Paragrafo Terceiro — Na hipdtese de extingdo por culpa da contratada, a CONTRATADA, além das demais san¢des cabiveis, ficara
sujeita a multa calculada sobre o saldo reajustado do Contrato, ou, ainda, sobre o valor do Contrato, conforme o caso.

Paragrafo Quarto — A multa referida no paragrafo anterior ndo tem carater compensatério e sera descontada do valor da garantia.
Se a garantia for insuficiente, o débito remanescente, inclusive o decorrente de penalidades anteriormente aplicadas, podera ser
compensado com eventuais créditos devidos pelo CONTRATANTE.

Paragrafo Quinto - O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do
prazo estipulado para tanto.

Paragrafo Sexto — Na hipdtese de extingdo do Contrato por culpa da CONTRATADA, esta somente tera direito ao valor das faturas
relativas as parcelas do objeto efetivamente adimplidas até a data da rescisdo do Contrato.

Paragrafo Sétimo — No caso de extingdo amigavel, esta sera reduzida a termo, tendo a CONTRATADA direito aos pagamentos
devidos pela execucdo do Contrato, conforme atestado em laudo da comisséo especial designada para esse fim e a devolucéo da
garantia.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DOTAGAO ORCAMENTARIA

As despesas com a execucdo do presente Contrato correrdo a conta das seguintes dotagdes orcamentarias, para o corrente
exercicio, assim classificadas:

Natureza da Despesa:

Fonte de Recurso:

Programa de Trabalho:

Nota de Empenho:

Paragrafo Primeiro: As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo por conta das dotagdes orcamentarias respectivas,
devendo ser empenhadas no inicio de cada exercicio.

Paragrafo Segundo: No inicio da contratagdo e de cada exercicio devera ser atestada a existéncia de créditos orcamentarios
vinculados a contratagdo, na forma do art. 106, Il, da Lei n°® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA MATRIZ DE RISCOS

Na hipétese de ocorréncia de um dos eventos listados no Anexo XXX - Matriz de Riscos, a CONTRATADA devera, no prazo de XX
(DIA) dia util, informar a CONTRATANTE sobre o ocorrido, contendo as seguintes informac¢des minimas:

a) Detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorréncia e sua duragdo estimada;

b) As medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materializacdo do evento, quando houver;

c) As medidas que ira tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado para que esses efeitos cessem;

d) As obrigag¢des contratuais que ndo foram cumpridas ou que ndo irdo ser cumpridas em razdo do evento; e,

e) Outras informacgdes relevantes.

Paragrafo Primeiro: Apos a notificagdo, a CONTRATANTE decidird quanto ao ocorrido ou podera solicitar esclarecimentos
adicionais a CONTRATADA. Em sua decisdo a CONTRATANTE podera isentar temporariamente a CONTRATADA do cumprimento
das obrigacdes contratuais afetadas pelo Evento.

Paragrafo Segundo: A concessao de qualquer isencdo nao exclui a possibilidade de aplicacdo das san¢des previstas na clausula
contratual respectiva.

Paragrafo Terceiro: O reconhecimento pela CONTRATANTE dos eventos descritos no Anexo XX — MATRIZ DE RISCOS, que afetem
o cumprimento das obrigacdes contratuais, com responsabilidade indicada exclusivamente a CONTRATADA, ndo dara ensejo a
recomposicdo do equilibrio econémico financeiro do contrato, devendo o risco ser suportado exclusivamente pela CONTRATADA.
Paragrafo Quarto: As obrigagdes contratuais afetadas por caso fortuito, fato do principe ou forca maior deverdo ser comunicadas
pelas partes em até XX (DIA) dia Util, contados da data da ocorréncia do evento.

Paragrafo Quinto: As partes deverdo acordar a forma e o prazo para resolugdo do ocorrido.

Paragrafo Sexto: As partes ndo serdo consideradas inadimplentes em razdo do descumprimento contratual decorrente de caso
fortuito, fato do principe ou forca maior.

Paragrafo Sétimo: Avaliada a gravidade do evento, as partes, mediante acordo, decidirdo quanto a recomposicdo do equilibrio
econdmico financeiro do Contrato, salvo se as consequéncias do evento sejam cobertas por Seguro, se houver.

Paragrafo Oitavo: O Contrato podera ser rescindido, quando demonstrado que todas as medidas para sanar os efeitos foram
tomadas e mesmo assim a manutencdo do contrato se tornar impossivel ou inviavel nas condigdes existentes ou é excessivamente
onerosa.

Paragrafo Nono: As partes se comprometem a empregar todas as medidas e agdes necessarias a fim de minimizar os efeitos
advindos dos eventos de caso fortuito, fato do principe ou for¢a maior.

Paragrafo Décimo: Os fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da
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execucao do contrato, ndo previstos no Anexo XXX — Matriz de Riscos, serdo decididos mediante acordo entre as partes, no que diz
respeito a recomposicdo do equilibrio econdmico financeiro do contrato.
CLAUSULA VIGESIMA - FORO
Fica eleito o Foro de Marica para dirimir quaisquer duvidas oriundas do presente Contrato, renunciando as partes desde ja a
qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja.
CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - PUBLICACAO
Incumbird ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP), na forma
prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em aten¢do ao art. 91, caput, da Lei n.°
14.133, de 2021, e DO Decreto n° 078/2025.
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DISPOSIGCOES FINAIS
a) Fazem parte do presente contrato as prerrogativas constantes do art. 104 da Lei Federal n° 14.133/2021.
b) Na contagem dos prazos, é excluido o dia de inicio e incluido o do vencimento, e considerar—se-do os dias consecutivos, salvo
disposicdo em contrario. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente no CONTRATANTE.
¢) Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n° 14.133/2021 e demais normas
federais e estaduais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n° 8.078/1990 — Cédigo de Defesa do
Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.
E por estarem justos e acordados, assinam o presente em _____ (__) vias de igual teor e forma, na presenca de duas testemunhas,
gue também o assinam.

Marica, de de

Diretor de (Nome, cargo, matricula e lotacao)

Representante Legal da Empresa contratada (Nome, cargo e carimbo da empresa)

Testemunha (Nome, cargo, matricula e lotagao)

Testemunha (Nome, cargo, matricula e lotacdo)
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