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                                       AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO  

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90058/2026 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº VR.12.064-00001096/2025 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

NÚMERO DA UASG DO MUNICIPIO – 450068 

 

OBJETO 

Execução de obra de construçâo de escada de emergência e bicicletário 

coberto da Escola Municipal Prefeito José Juarez Antunes, localizada na rua 

1023-a, s/nº - Volta Grande III, Volta Redonda - RJ.  

Data / Hora Endereço Eletrônico 
Valor Estimado 

Tipo 

29/05/2026 
 9:00hs 

www.comprasgovernamentais.gov.br 

  R$ 178.539,26  

Menor 
Preço 

GLOBAL 

Exclusiva MEI/ME/EPP Vistoria Prévia 

NÃO                   Facultativa 

 

 

  

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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EDITAL 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90058/2026 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA, com sede na Praça Sávio Gama, 53, Aterrado, 

Volta Redonda-RJ, por meio da Central Geral de Compras, criada pelo Decreto Municipal 

nº 14.209 de 06 de janeiro de 2017, responsável por todas as aquisições realizadas pela 

Administração direta, indireta e fundacional do município, através da Secretaria 

Municipal de Educação, torna público que, devidamente autorizada pelo SECRETARIO 

MUNICIPAL, Sr. Osvaldir Geraldo Denadai, Ordenador de Despesa por delegação de 

competência, na forma do disposto no Processo Administrativo n.º VR.12.064-

00001096/2025, realizará, no dia 29 de maio de 2026, às 9:00 hs, ao procedimento 

licitatório, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA,  do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, sob o 

regime de execução: empreitada por preço unitário,  regida pela Lei Federal nº 

14.133/2021 de 1º de abril 2021, e Decretos Municipais 18254/2024 e 19088/2025, e 

ainda, pelas demais condições fixadas neste Edital e seus anexos, às quais os 

interessados devem submeter-se sem quaisquer restrições 

1.1 A sessão pública de processamento da concorrência eletrônica será realizada no 

endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, no dia e hora indicados neste 

Edital e conduzida pela comissão de contratação com o auxílio de sua equipe de apoio, 

todos designados nos autos do processo em epígrafe. 

 

1.2 As retificações deste edital, por iniciativa oficial ou provocada por eventuais 

impugnações, obrigarão a todos os licitantes, devendo ser publicadas em todos os 

veículos em que se deu a publicação originária, reabrindo-se o prazo inicialmente 

estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a modificação não alterar a 

formulação das propostas. 

 

1.3 O edital se encontra disponível no endereço eletrônico 

www.comprasgovernamentais.gov.br, podendo, alternativamente, ser impresso no site 

http://www2.voltaredonda.rj.gov.br/transparencia/mod/licitacao/consulta/, dúvidas poderão 

ser dirimidas através do telefone (24) 3511.3333. 

 

1.4 Os interessados poderão solicitar esclarecimentos ou formular impugnações acerca 

do objeto deste edital ou interpretação de qualquer de seus dispositivos em até 3 (três) 

dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública mediante confirmação 

de recebimento, no e-mail cgc.pmvr@gmail.com, contendo as seguintes informações: 

Razão Social da Empresa, nome completo da Pessoa Física no corpo do email, 
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CNPJ/CPF, Telefone para Contato, Nome do Responsável pela empresa ou de quem 

solicitar a informação. 

 

1.4.1 Caberá a comissão de contratação, auxiliado pela equipe de apoio e, quando 

necessário pela equipe técnica, podendo ainda requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração do edital e anexos quando necessário, responder aos 

pedidos de esclarecimentos e decidir sobre a impugnação no prazo de 03 (três) dias úteis, 

contado da data de recebimento do pedido. 

 

1.5  Tanto a resposta às impugnações quanto aos pedidos de esclarecimento serão 

divulgados mediante nota, no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br e 

no sítio do município 

https:/www2.voltaredonda.rj.gov.br/transparencia/mod/licitacao/consulta/, e vincularão os 

participantes e a administração, ficando as empresas interessadas obrigadas a acessá-lo 

para a obtenção das informações prestadas pela comissão de contratação. 

 

2 DO OBJETO E DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

 

2.1 Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de construçâo 

de escada de emergência e bicicletário coberto da Escola Municipal Prefeito José 

Juarez Antunes, localizada na rua 1023-a, s/nº - Volta Grande III, Volta Redonda - RJ, 

conforme descrito no Projeto Básico– Anexo I deste Edital. 

 

2.2  O prazo de prestação dos serviços objeto deste Termo será de 60 (dias) dias, 

podendo ter sua duração prorrogada a critério da Administração, tendo em vista tratar-se 

de serviço de natureza continuada de necessidade pública permanente a ser satisfeita, 

desde que os preços e condições sejam vantajosos para a Administração, nos termos do 

disposto na Lei Federal 14.133/2021, a partir de solicitação devidamente fundamentada 

pelo Secretário ordenador da despesa. 

 

3 DA ABERTURA 

 

3.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio da 

INTERNET, mediante condições de segurança (criptografia e autenticação) em todas as 

suas fases, dirigida pela comissão de contratação designada, a ser realizada de acordo 

com a legislação mencionada no preâmbulo deste Edital, conforme indicado abaixo: 

 

Eventos Dia Mês Ano Horário 

Início acolhimento das propostas 15  05 2026 8:00 

Data da realização da concorrência 29  05 2026 9:00 
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3.2 Ocorrendo Ponto Facultativo, ou outro fato superveniente de caráter público, que 

impeça a realização dos eventos nas datas acima marcadas, a licitação ficará 

automaticamente adiada para o mesmo horário do primeiro dia útil subsequente, 

independentemente de nova comunicação. 

 

4 DA PARTICIPAÇÃO 

 

4.1 Poderão participar desta CONCORRENCIA os interessados que estiverem 

previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - 

SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras), por meio de 

Certificado Digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – 

Brasil. 

 

4.2 Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no Sicaf 

até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas. 

 

4.3 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas 

em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive 

os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do 

provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

 

4.4 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais 

nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos 

responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à 

alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem 

desatualizados. 

 

4.5 A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no 

momento da habilitação. 

 

Processo nº            VR.12.064-00001096/2025 

Tipo MENOR PREÇO GLOBAL  

 

Prazo para impugnação até 3 (três) dias úteis 

Data da publicação 15/05/2026 

Endereço Eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.

br 

Número da licitação no portal 90058/2026 

Número UASG do Município 450068 
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4.6 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de 

pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 

14.133, de 2021. 

 

4.7 Não poderão disputar esta licitação: 

 

4.7.1 aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

 

4.7.2 autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou 

jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele 

relacionados; 

 

4.7.3 empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto 

básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, 

gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com 

direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre 

serviços ou fornecimento de bens a ela necessários; 

 

4.7.4 pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de 

participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 

 

4.7.5 aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 

financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com 

agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão 

do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral 

ou por afinidade, até o terceiro grau; 

 

4.7.6 empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 

15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si; 

 

4.7.7 pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, 

tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho 

infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por 

contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista; 

 

4.7.8 agente público do órgão ou entidade licitante; 

 

4.7.9 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa 

condição; 

 

4.7.10 Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do 

contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as 
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situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício 

do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do 

art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021. 

 

4.8 O impedimento de que trata o item 4.7.4 será também aplicado ao licitante que 

atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a 

efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, 

desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade 

jurídica do licitante. 

 

4.9 A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a 

empresa a que se referem os itens 4.7.2 e 4.7.3 poderão participar no apoio das 

atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do 

contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade 

 

4.10 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo 

econômico. 

 

4.11 O disposto nos itens 4.7.2 e 4.7.3 não impede a licitação ou a contratação de 

serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do 

projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais 

regimes de execução. 

 

4.12 Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas 

parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo 

financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não 

poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por 

essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021. 

 

4.13 A vedação de que trata o item 4.7.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução 

da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado 

ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica 

 

5 - DO VALOR MÁXIMO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

5.1 O valor máximo que a Administração se propõe a pagar pela  prestação do serviço é 
de R$ 178.539,26 (cento e setenta e oito mil, quinhentos e trinta e nove reais e vinte e 
seis centavos.), acima do qual, as propostas estarão desclassificadas, em conformidade 
com o Artigo 59, inciso III, da Lei 14.133/2021 e suas alterações. 
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5.2 Os preços máximos unitários admitidos pelo ÓRGÃO LICITANTE para cada item 

estão fixado na Planilha Estimativa de Quantitativo e Preços Unitários – ANEXO I do 

Projeto Básico – Anexo I deste Edital. 

 

5.3 A despesa decorrente deste Edital correrá à conta da dotação orçamentária nº:  
96.02.12.361.2603.8180.3449051000000.1500.0000.684755/2026 
 
 

6 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 

 

6.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a 

proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento 

adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão 

pública. 

 

6.2 Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e 

lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecido no item anterior, 

simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual 

de desconto, observado o disposto nos itens e deste Edital. 

 

6.3 No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do 

sistema, que: 

 

6.3.1 está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem 

como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para 

atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis 

trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos 

de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório; 

 

6.3.2 não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, 

nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

 

6.3.3 não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o 

disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

 

6.3.4 cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para 

reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 
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6.4 O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do 

sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, 

de 2021; 

 

6.5 O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou 

sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, 

que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 

2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus artigos 42 a 

49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021. 

 

6.6 A falsidade da declaração de que trata os itens 6.4 ou 6.5 sujeitará o licitante às 

sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital. 

 

6.7 Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de 

habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, 

os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da 

sessão pública. 

 

6.8 Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos 

documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos 

de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances. 

 

6.9 Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a 

proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio 

de lances. 

 

6.10 Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá 

parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do 

cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras: 

 

6.10.1 A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os 

lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao 

lance que cobrir a melhor oferta; e 

 

6.10.2 os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, 

caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima. 

 

6.11 O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no 

sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado: 

 

6.11.1 valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o 

critério de julgamento por menor preço; e 
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6.11.2 percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, 

quando adotado o critério de julgamento por maior desconto. 

 

6.12 O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na 

forma do item 6.11 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão 

ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e 

permanentemente aos órgãos de controle externo e interno. 

 

6.13 Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as 

operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo 

ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas 

pela Administração ou de sua desconexão. 

 

6.14 O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer 

acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio 

de acesso. 

 

6.15 Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste Edital, 

aquelas com preço excessivo e as que tiverem preço manifestamente inexequível. Só 

serão aceitas propostas ofertadas com duas casas decimais após a vírgula, de acordo 

com o nosso sistema financeiro vigente, as demais serão desconsideradas. 

 

6.15.1 Para efeito de definição, considerar-se-á excessivo, o valor superior ao registrado 

na tabela constante na Planilha Estimativa de Quantitativo e Preços Unitários presentes 

no Projeto Básico – Anexo I deste Edital. 

 

6.15.2 Para efeito de definição, considerar-se-á manifestadamente inexequível a proposta 

abaixo de 75% do valor orçado pela administração. 

 

6.16 Os licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 90 (noventa) dias 

contados da data de abertura da sessão, conforme disposto no item 3. 

 

6.17 Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período 

de validade da proposta de preços, ou seja, 90 (noventa) dias, e caso persista o interesse 

do MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA, este poderá solicitar a prorrogação da validade da 

proposta por igual prazo. 

 

6.18 A comissão de contratação verificará as propostas apresentadas e desclassificará 

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital. 
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6.19 A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, 

acompanhada em tempo real por todos os participantes. 

 

6.20 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pela comissão de 

contratação. 

 

6.21 Somente as propostas classificadas pela comissão de contratação participarão da 

etapa de envio de lances. 

 

6.22 A comunicação entre a comissão de contratação e os licitantes ocorrerá 

exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema 

eletrônico denominado CHAT. 

 

6.23 A licitante deverá apresentar declaração de que cumpre os requisitos previstos na 

Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º.  

 

6.24 Na hipótese de não atendimento a este item, o licitante MEI/ME/EPP não poderá 

participar desta licitação. 

 

7 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 

 

7.1 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos seguintes campos: 

 

7.2 Valor da proposta 

 

7.2.1 Descrição do serviço, contendo as informações similares à especificação do 

Projeto Básico; 

 

7.3 Todas as especificações do objeto contidas na proposta. 

 

7.4 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta 

ou indiretamente na execução do objeto. 

 

7.5 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 

alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
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7.6 Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em 

percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos 

recolhimentos da empresa nos últimos doze meses. 

 

7.7 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento 

serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

 

7.8 A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das 

disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico, 

assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, 

bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, 

em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, 

quando requerido, sua substituição. 

 

7.9 O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da 

data de sua apresentação. 

 

7.10 Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 

regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas; 

 

7.11 Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da 

aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no item 5.1 

e de acordo com o item 6.15. 

 

7.12 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 

contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o 

devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a 

adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, 

inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da 

empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência 

de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

 

7.13 A proposta de preços será feita em moeda nacional e englobará todas as despesas 

relativas ao objeto do contrato, bem como os respectivos custos diretos e indiretos, 

tributos, remunerações, despesas fiscais e financeiras e quaisquer outras necessárias ao 

cumprimento do objeto desta Licitação, salvo expressa previsão legal. Nenhuma 

reivindicação adicional de pagamento ou reajustamento de preços será considerada. 

 

7.14 O MEI/ME/EPP deverá apresentar declaração de que cumpre os requisitos 

previstos na Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, 

na forma do Anexo 5 do Edital. Na hipótese de não atendimento a este item, não será 

concedido ao licitante MEI/ME/EPP o tratamento diferenciado (Lei 123/06). 
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7.15 A proposta de preços deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo 

desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista 

neste Edital. 

 

8 DA ABERTURA DAS PROPOSTAS, DO ENVIO DE LANCES E MODO DE 

DISPUTA 

 

8.1 A partir do horário previsto no subitem 3.1 deste Edital, terá início a sessão de 

abertura da CONCORRENCIA Eletrônica, ficando os licitantes no aguardo do término da 

análise da conformidade das propostas e início da disputa de preços, quando poderão 

encaminhar lances, exclusivamente por meio do COMPRASNET, sendo o licitante 

imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

 

8.2 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado, as 

suas regras de aceitação e o limite de horário de funcionamento do sistema. 

 

8.3 Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último ofertado e 

registrado no sistema, observado, quando houver, o intervalo mínimo de diferença de 

valores, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao 

lance que cobrir a melhor oferta. 

 

8.4 Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido 

e registrado primeiro 

 

8.5 Durante o transcurso da sessão pública os licitantes serão informados, em tempo 

real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante detentor do 

lance. 

 

8.6 Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para a comissão de contratação 

no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos 

licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

 

8.7 Quando a desconexão do sistema eletrônico para a comissão de contratação 

persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada 

somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, 

no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

 

8.8 O Modo de disputa utilizado será o aberto e fechado, a etapa de envio de lances da 

sessão pública terá duração de quinze minutos. 
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8.8.1 Em caso de erro material, ao licitante será concedida a possibilidade de enviar 

solicitação de cancelamento do seu lance durante a realização da etapa de lances da 

sessão pública, que poderá ser aceita ou não pela comissão de contratação. Todavia, 

durante o transcurso do período randômico de disputa não será possível o 

encaminhamento de solicitação de cancelamento de lances. 

 

8.8.2 Caso não sejam apresentados lances, verificar-se-á a aceitabilidade da proposta 

de preços de menor valor, considerando-se o valor estimado para a contratação de 

acordo com o item 5.1 e o disposto no item 6.15. 

 

8.8.3 Encerrado o prazo previsto no item 8.8, o sistema encaminhará o aviso de 

fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, 

aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada. 

 

8.8.4 Encerrado o prazo que trata o item 8.8.3, o sistema abrirá a oportunidade para que 

o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por 

cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, 

que será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

 

8.8.5 Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições de que trata o item 8.8.4, os 

autores dos melhores lances subseqüentes, na ordem de classificação, até o máximo de 

três, poderão oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso 

até o encerramento do prazo. 

 

8.8.6 Encerrado os prazos estabelecidos nos itens 8.8.4 e 8.8.5, o sistema ordenará os 

lances em ordem crescente de vantajosidade. 

 

8.8.7 Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos itens 8.8.4 e 

8.8.5, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais licitantes, até o máximo de 

três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco 

minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o 

disposto no item 8.8.6. 

 

8.8.8 Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que 

atenda as exigências para habilitação, a comissão de contratação poderá, auxiliado pela 

equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa fechada, nos termos do 

disposto no item 8.8.7 

 

9 FASE DE JULGAMENTO 

 

9.1 Encerrada a etapa de negociação, a comissão de contratação verificará se o 

licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de 
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participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação 

correlata e no item 4.9 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que 

impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos 

seguintes cadastros: 

 

9.1.1 SICAF; 

 

9.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e 

 

9.1.3 Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-

Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep). 

 

9.1.4 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também 

de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 

1992. 

 

9.1.5 Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de ocorrências 

Impeditivas Indiretas, a comissão de contratação diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas 

Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, caput). 

 

9.1.6 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º). 

 

9.1.7 O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual 

desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º). 

 

9.1.8 Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

 

9.2 Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de 

habilitação. 

 

9.3 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de 

algum tratamento favorecido às ME/EPPs, a comissão de contratação verificará se faz jus 

ao benefício, em conformidade com os itens 4.6 deste edital. 

 

9.3.1 Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, 

a comissão de contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à 

adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para 

https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep
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contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN 

SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022. 

 

9.4 Será desclassificada a proposta vencedora que: 

 

9.4.1 contiver vícios insanáveis; 

 

9.4.2 não obedecer às especificações técnicas contidas no Projeto Básico; 

 

9.4.3 apresentar preços inexeqüíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido 

para a contratação; 

 

9.4.4 não tiverem sua exeqüibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 

 

9.4.5 apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus 

anexos, desde que insanável. 

 

9.4.6 A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após 

diligência da comissão de contratação, que comprove: 

 

9.4.6.1 que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e 

 

9.4.6.2 inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta. 

 

9.5 Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise 

de exeqüibilidade e sobre preço considerará o seguinte: 

 

9.5.1 Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada 

integral, semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobre preço se dará pela 

superação do valor global estimado; 

 

9.5.2 No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobre preço se 

dará pela superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido 

como relevante, conforme planilha anexa ao edital; 

 

9.5.3 No caso de obras serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as 

propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado 

pela Administração, independentemente do regime de execução. 

 

9.5.4 Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 

85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à 
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diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias 

exigíveis de acordo com a Lei. 

 

9.6 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 

necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, 

para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta, conforme Decreto Municipal 

nº19088 (Anexo 11). 

 

9.6.1 Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a 

apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos 

quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, 

bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos 

Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta 

vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço 

global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, 

exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-

financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato. 

 

9.7 Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação 

da proposta. A planilha poderá́ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo 

sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o 

bastante para arcar com todos os custos da contratação; 

 

9.7.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não 

alterem a substância das propostas; 

 

9.7.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação 

de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não 

cabível esse regime 

 

9.8 Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do 

objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da 

área especializada no objeto. 

 

9.9 Encerrada a fase de lances, o pregoeiro solicitará ao licitante mais bem 

classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta readequada ao 

último lance ofertado após a negociação realizada, em campo próprio do Sistema, 

acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

 

9.11 É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido no item 9.9 a partir de 

solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 
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10 FASE DE HABILITAÇÃO 

 

10.1 Os documentos previstos no Projeto Básico, necessários e suficientes para 

demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para 

fins de habilitação, nos termos dos artigos 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021. 

 

10.1.1 A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista 

e econômico - financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF. 

 

10.2 Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, 

quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, 

para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o 

somatório dos valores de cada consorciado. 

 

10.3 Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em 

original, por cópia. 

 

10.4 Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por 

registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido 

feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021. 

 

10.5 Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos 

de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na 

forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021). 

 

10.6 Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a 

declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com 

deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas 

específicas. 

 

10.7 O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que 

suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento 

dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas 

normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de 

conduta vigentes na data de entrega das propostas. 

 

10.8 A habilitação será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele 

abrangidos. 

 



                                                                                                            
 
 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA 

GABINETE DE ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL 

CENTRAL-GERAL DE COMPRAS 
 

18 
 

10.8.1 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 

mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em 

relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN nº 

3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º). 

 

10.9 É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 

Sicaf e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo 

proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 

incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. (IN nº 3/2018, art. 7º, caput). 

 

10.9.1 A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no 

momento da habilitação. (IN nº 3/2018, art. 7º, parágrafo único). 

 

10.10 A verificação pela comissão de contratação, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos 

e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação. 

 

10.10.1 Os documentos exigidos para habilitação que não estejam 

contemplados no Sicaf serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no 

prazo de DUAS (2) HORAS. 

 

10.10.2 É facultado ao agente de contratação, prorrogar o prazo estabelecido 

no item 10.10.1, a partir de solicitação fundamentada, feita no chat pelo licitante, 

antes de findo o prazo.  

 

10.10.3 Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de 

propostas e lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os 

documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, 

observado o disposto no § 1º do art. 36 e no § 1º do art. 39 da Instrução Normativa 

SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022. 

 

10.11 A verificação no Sicaf ou a exigência dos documentos nele não contidos somente 

será feita em relação ao licitante vencedor. 

 

10.11.1 Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Projeto 

Básico somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento 

das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado. 

 

10.11.2 Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, 

quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e 

de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a 

todos os licitantes. 
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10.12 Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição 

ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 

14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4º): 

 

10.12.1 complementação de informações acerca dos documentos já apresentados 

pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura 

do certame; e 

 

10.12.2 atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de 

recebimento das propostas 

 

10.13 Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá 

sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade 

jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, 

atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação. 

 

10.14 Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, a comissão 

de contratação examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de 

classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado 

o prazo disposto no subitem 10.10.1. 

 

10.15 Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação 

do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos 

de que trata o subitem anterior. 

 

10.16 A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das 

empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como 

condição para participação na licitação (art. 4º do Decreto nº 8.538/2015). 

 

10.17 Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, 

não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de 

fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

 

11 HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

11.1 Para fins de comprovação da habilitação jurídica, deverão ser apresentados, 

conforme o caso, os seguintes documentos: 

 

11.1.1 Cédula de identidade e CPF dos sócios ou dos diretores; 

 

11.1.2 Registro Comercial, no caso de empresário pessoa física; 
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11.1.3 em se tratando de sociedades empresárias, o Ato constitutivo, estatuto ou contrato 

social em vigor, devidamente registrado, e, no caso de sociedades por ações, o Ato 

constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado acompanhado 

de documentos de eleição de seus administradores; 

 

11.1.4 no caso de sociedades simples, apresentar a inscrição do ato constitutivo, , 

acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

 

11.1.4.1 A sociedade simples que não adotar um dos tipos regulados nos artigos 

1.039 a 1.092, deverá mencionar, no contrato social, por força do art. 997, inciso VI, as 

pessoas naturais incumbidas da administração, Lei Federal nº 10.406/2002; 

 

11.1.5 No caso de Microempreendedor Individual, apresentar o Certificado da Condição 

de Microempreendedor Individual – CCMEI, disponível em 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br. 

 

11.1.6 em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, 

apresentar o Decreto de autorização, e o ato de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

11.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista 

 

11.2.1 Para fins de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, deverão ser 

apresentados os seguintes documentos: 

 

11.2.1.1 prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro 

Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) acompanhado do Quadro de Sócios e 

Administradores; 

 

11.2.1.2 prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se 

houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

 

11.2.1.3 prova de regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 

domicílio ou sede do licitante, que será realizada da seguinte forma: 

 

11.2.1.3.1 Fazenda Federal: apresentação de Certidão Conjunta Negativa de Débitos 

relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva com 

efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as 

contribuições sociais previstas nas alíneas “a”à“d”, do parágrafo único, do art. 11, da Lei 

nº 8.212, de 1991; 

 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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11.2.1.3.2 Fazenda Estadual: apresentação da Certidão Negativa de Débitos, ou 

Certidão Positiva com efeito de Negativa, do Imposto sobre Operações relativas à 

Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, 

Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, expedida pela Secretaria de Estado de 

Fazenda, e da Procuradoria-Geral do Estado com relação a débitos inscritos em Dívida 

Ativa, quando for o caso. 

 

11.2.1.3.3 Fazenda Municipal: apresentação da Certidão Negativa de Débitos, ou 

Certidão Positiva com efeito de Negativa, do Imposto sobre Serviços de Qualquer 

Natureza - ISS, apresentação da Certidão Negativa de Débitos com relação ao IPTU, e da 

Procuradoria-Geral do Município com relação a débitos inscritos em Dívida Ativa, quando 

for o caso. 

 

11.2.2 Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; 

 

11.2.2.1 prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da 

Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT. 

 

11.2.2.2 Na hipótese de tratar-se de microempreendedor individual, microempresa ou 

de empresa de pequeno porte, na forma da lei, não obstante a obrigatoriedade de 

apresentação de toda a documentação habilitatória, a comprovação da regularidade fiscal 

e trabalhista somente será exigida para efeito de assinatura do contrato caso se sagre 

vencedora na licitação. 

 

11.2.2.3 O MEI/ME/EPP deverão apresentar os documentos elencados na Regularidade 

Fiscal e Trabalhista deste Pregão Eletrônico, mesmo que apresentem alguma restrição; 

 

11.2.2.4 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e 

trabalhista exigidas neste Edital, será (ão) assegurado(s)  ao (s) microempreendedores 

individuais, à(s) microempresa(s) e empresa(s) de pequeno porte adjudicatária(s) deste 

certame o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do momento em que for(em) 

declarada(s) a(s) vencedora(s), prorrogável por igual período, a critério da Administração 

municipal, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, 

e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 

 

11.2.2.5 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 10.4.1.3, 

implicará decadência do direito à(s) contratação (ões), sem prejuízo das sanções 

previstas nos artigos 155 e 156 da Lei Federal nº 14.133/2021, sendo facultado à 

Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 

celebrar (em) a(s) contratação (ões), ou revogar a licitação. 
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11.3 Qualificação Econômico-financeira 

 

11.3.1 Todos os licitantes deverão apresentar Certidão negativa de falência, 
concordata ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica há menos de 90 (noventa) dias da data da licitação, exceto quando dela 
constar o prazo de validade. 

 

11.3.2 Para a licitante sediada na Cidade do Rio de Janeiro, esta prova será feita 

mediante apresentação da Certidão expedida pelo 2º Ofício de Registro de 

Distribuição da Comarca da Capital, na forma do Provimento CGJ nº 55/2023. 

 

11.3.3 A licitante, sediada em outra comarca ou estado da federação, poderá  apresentar, 

mediante solicitação do(a) Pregoeiro(a) no sistema eletrônico, declaração  passada 

pelo foro de sua sede ou qualquer outro documento idôneo que indique os  

cartórios ou ofícios de registro que controlam a distribuição dos pedidos de 

falências e concordatas. 

 

11.3.4 No caso de as certidões apontarem a existência de algum fato ou processo relativo 

à solicitação de falência ou recuperação judicial, a empresa deverá apresentar a 

certidão emitida pelo foro competente, informando em que fase se encontra o feito 

em juízo. 

 

11.3.5 As empresas que estiverem em recuperação judicial ou extrajudicial deverão 

apresentar o plano de recuperação devidamente homologado pelo juízo competente. 

 

11.3.6 balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais 

demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, vedada sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 

03 (três) meses da data de apresentação da proposta, que permitam aferir a condição 

financeira da empresa licitante, devidamente registrado na Junta Comercial; 

 

11.3.6.1 O MEI está dispensado de apresentar o balanço patrimonial. 

 

11.3.6.2 A licitante que utiliza a Escrituração Contábil Digital – ECD deverá 

apresentar o balanço patrimonial autenticado na forma eletrônica, pelo Sistema Público de 

Escrituração Digital – SPED, acompanhado do termo de autenticação eletrônica 

constando os termos de abertura e de encerramento. 

 

11.3.7 Serão considerados e aceitos como na forma da lei os balanços patrimoniais e 

demonstrações contábeis que contenham as seguintes exigências: 
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11.3.7.1 Quando se tratar de sociedades anônimas, o balanço deverá ser 

apresentado em publicação no Diário Oficial do Estado de sua sede e jornais de grande 

circulação; 

 

11.3.7.2 Quando se tratar de outro tipo societário, o balanço patrimonial 

acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário deverá ser 

devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em 

outro órgão equivalente. 

 

11.3.8 Quando se tratar de sociedade constituída há menos de 02 (dois) anos, os 

documentos no item 11.3.3 limitar-se-ão ao último exercício; 

 

11.3.9 Quando se tratar de sociedade constituída no exercício financeiro da 

licitação, essa poderá apresentar apenas o balanço de abertura, o qual deverá conter a 

identificação legível e assinatura do responsável contábil da empresa, devidamente 

registrado no Conselho Regional de Contabilidade – CRC, bem como ser devidamente 

autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão 

equivalente. 

 

11.3.10  O licitante deverá apresentar os seguintes índices contábeis por período 

contábil, extraídos dos últimos balanços patrimoniais ou do balanço patrimonial referente 

ao período de existência da sociedade, para a verificação da situação financeira das 

empresas. 

 

11.3.10.1 Índice de Liquidez Corrente (LC) = avalia a capacidade da empresa de saldar 

suas obrigações à curto prazo. 

 

11.3.10.2 Índice de Liquidez Geral (LG) = mede a capacidade da empresa de liquidar 

suas dívidas à curto e longo prazo.  

 

11.3.10.3 Solvência Geral (SG) = expressa a capacidade da empresa de liquidar suas 

dívidas no caso de falência.  

LC= Liquidez Corrente – igual ou superior a 1  

LG= Liquidez Geral – igual ou superior a 1  

SG= Solvência Geral – igual ou superior a 1 

 

LG= Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
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        Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo  

SG=                       Ativo Total                       __                       

      Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo  

 

LC= Ativo Circulante  

       Passivo Circulante  

Onde: AC = Ativo Circulante 

 AT= Ativo Total 

RLP= Realizável a Longo Prazo  

PC= Passivo Circulante  

ELP= Exigível a Longo Prazo  

11.3.11 A comprovação deverá ser feita mediante apresentação de documento 

assinado por profissional legalmente habilitado, desde que não seja possível a obtenção 

dessa informação no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF. 

 

11.3.12  Será considerada apta financeiramente a empresa que tiver os índices de 

Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e o índice de Solvência Geral (SG) igual ou 

maior que 1,0 (um inteiro). 

 

11.3.13 A licitante que não alcançar os índices acima exigidos, conforme o caso, 

deverá comprovar ser dotada de capital social ou de patrimônio líquido de 10% (dez por 

cento) do valor estimado da contratação, por meio da apresentação do balanço 

patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, apresentados na forma 

da lei 

 

11.4 Qualificação Técnica 

 

11.4.1 Prova de possuir acervo técnico, em nome de profissional contratado pela empresa, 

atestado(s) de execução de obras compatíveis com o objeto da licitação, averbados pelo 

CREA ou CAU, emitidos por entidades de direito público ou privado, contendo o item de 

maior relevância técnica que é a execução de CONCRETO ARMADO, FCK=20MPA, INCLUINDO 

MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA ADENSADO E COLOCADO. 14,00M2 DE 

AREA MOLDADA, FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035, 60KG DE ACO 

CA-50, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM Е COLOCACAO NAS FORMAS, 
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conforme item 8.1 da planilha orçamentária, com quantidade mínima de 3,95m² ou com 

características semelhantes. 

. 
11.4.2 Declaração indicando o nome, CPF e nº do registro na entidade profissional 

competente do responsável técnico que acompanhará a execução da obra de que trata o 

objeto desta licitação, 

11.4.3 Certidão de registro da licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

– CREA ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU, em validade para o 

período desta licitação. 

11.4.4 Comprovação de que o responsável técnico pertence ao quadro permanente da 

licitante, na data fixada para apresentação da proposta, profissional de nível superior com 

formação em Engenharia Civil, detentor do atestado de responsabilidade técnica 

devidamente registrado CREA ou CAU da região competente, relativo a execução da obra 

compatível com o objeto da licitação; ou  

 

11.4.5 A comprovação do vínculo do profissional se fará com apresentação da cópia da 

Carteira de Trabalho (CTPS), ou da ficha de registro de empregado, ou do contrato social 

da licitante em que conste o nome do profissional como sócio, ou de contrato que 

comprove vínculo empregatício do profissional com a empresa licitante, ou através do 

registro da licitante no CREA ou CAU ou ainda de declaração de contratação futura do 

profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaração de 

anuência do profissional. 

11.4.6 Certidão de registro do profissional no Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia – CREA ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo – CAU em 

validade para o período desta licitação. 

 

11.5 Declaração relativa Cumprimento ao Art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição 

Federal 

 

11.5.1Todos os licitantes deverão apresentar declaração, na forma do Anexo 3, de que 

não possuem em seus quadros funcionais nenhum menor de dezoito anos 

desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor 

de dezesseis anos, na forma do art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal. 

 

11.6 Declaração de Elaboração Independente de Proposta, constante do Anexo 6. 
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11.7 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original ou 

cópia, ou publicação em órgão da imprensa oficial ou em cópias simples, desde que 

acompanhadas dos originais para conferência pela comissão de contratação. 

 

11.8 Não serão aceitos “protocolos de requerimentos, certidões ou solicitação de 

documentos, em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus 

Anexos. 

 

11.9 O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação 

indicada neste item, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste 

Edital e na legislação pertinente. 

 

11.10 Do Prazo de Validade das Certidões: 

 

11.10.1 As certidões valerão nos prazos que lhe são próprios. Inexistindo esse prazo, 

reputar-se-ão válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição. 

 

12 DA VISITA TÉCNICA 

 

12.1 É facultado aos licitantes comparecer fisicamente ao local da execução do 

objeto contratual com a finalidade de vistoriá-lo em conjunto com os eventuais 

equipamentos existentes, tomando ciência de suas características, material utilizado, 

estado de conservação e eventual necessidade de substituição de peças para a perfeita 

execução dos serviços objeto desta licitação. 

 

12.2  A licitante, quando da visita física para a realização da vistoria técnica, 

deverá estar munida de 02 (duas) vias da Declaração de Realização de Vistoria, 

elaborada de acordo com o modelo Anexo 10 do Edital, devendo o representante legal da 

licitante assiná-lo e solicitar a assinatura do servidor do órgão licitante responsável pelo 

acompanhamento da vistoria na via que lhe será devolvida, devendo ser entregue pelo 

licitante vencedor em conjunto com os documentos de habilitação. 

 

12.3 A opção pela visita física para a realização de vistoria técnica constitui direito e 

ônus do licitante, com vistas à elaboração precisa e técnica de sua proposta, mas 

não ostenta caráter eliminatório do certame para fins de exame de habilitação.  

 

12.4 Se, facultativamente, o licitante resolva não vistoriar os locais onde serão prestados 

os serviços objeto da licitação, caso vitorioso no certame, não poderá alegar 

desconhecimento das condições de execução contratual como pretexto para eventual 

inexecução total ou parcial do contrato, atrasos em sua implementação ou alterações do 

objeto contratual.  
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12.5 na hipótese do subitem 12.4., como alternativa possível, admite-se a apresentação 

de declaração do licitante no sentido de que conhece os detalhes do objeto contratual 

(situação atual do local, eventuais equipamentos e extensão dos serviços), assumindo a 

responsabilidade por eventuais problemas na sua execução.  

 

12.6 a referida Declaração de Conhecimento das Condições de Execução do Objeto 

Contratual deverá ser elaborada de acordo com o modelo Anexo 8 do Edital, devendo o 

representante legal da licitante assiná-lo, devendo ser entregue pelo licitante  em conjunto 

com os documentos de habilitação. 

 

12.7 A Contratada declara ter pleno conhecimento do local onde se executará o objeto 

desta licitação e de suas condições, pelo que reconhece ser perfeitamente viável o 

cumprimento integral e pontual das obrigações assumidas. 

 

12.8 O agendamento para a realização da visita física para a realização de 

vistoria técnica poderá ser feito com o seguinte órgão: Secretaria Municipal de Educação - 

Assessoria de Obras, por meio do telefone (24) 3512-9000 e/ou (24) 98156-0313, em dias 

úteis nos horários de 07h às 12h e de 13h às 16h30min. As visitas físicas para a 

realização de vistoria Técnica deverão ser agendadas isoladamente, em datas e horários 

distintos, de forma a impedir a reunião dos diversos interessados em participar da 

licitação. 

 

13 DOS RECURSOS 

 

13.1 A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou 

inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no 

art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021. 

 

13.2 O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de 

lavratura da ata. 

 

13.3 Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de 

habilitação ou inabilitação do licitante: 

 

13.3.1 a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de 

preclusão; 

 

13.3.2 o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação 

ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação; 
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13.3.3 na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 

14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de 

intimação da ata de julgamento. 

 

13.4 Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema. 

 

13.5 O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão 

recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, 

nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá 

proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

 

13.6 Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

 

13.7 O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes 

será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da 

interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à 

defesa de seus interesses. 

 

13.8 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da 

decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

 

13.9 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 

14 DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO 

 

14.1 Não sendo interposto recurso, a comissão de contratação adjudicará o objeto do 

certame ao arrematante, com a posterior homologação do resultado pelo ORDENADOR 

DE DESPESAS. 

 

14.1.1 Havendo interposição de recurso, após o julgamento, o ORDENADOR DE 

DESPESAS adjudicará e homologará o procedimento. 

 

14.2 Uma vez homologado o resultado da licitação pelo ORDENADOR DE DESPESAS, 

o licitante vencedor será notificado, por escrito, para assinatura do contrato, após 

notificado, terá um prazo de 05 (cinco) dias para devolução do mesmo. 

 

14.3 Deixando o adjudicatário de assinar/devolver o contrato/no prazo fixado, sem 

prejuízo da aplicação das sanções administrativas, após a licitação ter retornado à fase de 

habilitação pelo ORDENADOR DE DESPESAS, poderá a comissão de contratação 

examinar as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de 
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classificação, até a apuração de uma que atenda ao edital, desde faça o valor do 

arrematante. 

 

14.4 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar a ata / contrato, aceitar ou 

retirar/devolver o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela 

Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o 

às penalidades legalmente estabelecidas. 

 

14.5 O vencedor deverá informar os dados bancários, número da conta e agência e 

manter todos os requisitos de habilitação em sua validade; 

 

14.6 O licitante vencedor deverá apresentar ainda, Declaração (anexo 4) de que 

preenche, em seus quadros, o percentual mínimo de empregados beneficiários da 

Previdência Social reabilitados ou com pessoa portadora de deficiência habilitada, na 

seguinte proporção: 

 

14.6.1 de cem a duzentos empregados, 2% (dois por cento); 

 

14.6.2 de duzentos e um a quinhentos empregados, 3% (três por cento); 

 

14.6.3 de quinhentos e um a mil empregados, 4% (quatro por cento); 

 

14.6.4 mais de mil empregados, 5% (cinco por cento). 

 

14.6.5 A empresa que possuir em seu quadro menos de 100 (cem) empregados está 

isenta do cumprimento do art. 93 da Lei nº 8.213/91, devendo, no entanto, apresentar 

declaração informando a quantidade existente em seu quadro funcional. 

 

14.7 O instrumento de contrato é obrigatório, salvo nas hipóteses de compras com 

entrega imediata e integral dos bens adquiridos e dos quais não resultem em obrigações 

futuras, inclusive quanto à assistência técnica, independente do seu valor, hipótese em 

quê a Administração poderá substituí-lo por outro instrumento hábil como carta-contrato, 

nota de empenho de despesas, autorização de compra ou execução de ordem de 

serviços. (Art. 95 § 2 lei 14.133/2021)  

 

14.8 Considerando o artigo 123 da Lei Municipal n.º 1.896/84 (Código Tributário 

Municipal) – tabela XI – item 11.11: é determinado ao contratado, após homologação, o 

pagamento da taxa de expediente para Contratos com o Município, no valor de R$ 

105.14 (cento e cinco reais e quatorze centavos). Havendo necessidade de prorrogações, 

a mesma taxa será cobrada para todas as prorrogações. 
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14.8.1 O referido Documento de Arrecadação - DAR para Contrato citada acima, será 

entregue ao contratado para pagamento, cujo comprovante deverá ser apresentado para 

assinatura do contrato. 

 

14.8.2  O DAR referido no item 14.8 está sujeito a reajuste conforme legislação municipal. 

 

14.9 É facultado ao contratado a assinatura digital em todas as folhas do contrato/ata de 

registro de preços), se for o caso; (Lei 14.063/2020), por meio de certificador digital, 

desde que esteja disponibilizada a sua consulta e autenticidade no site do respectivo 

assinador digital. 

 

15 DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

15.1 Os pagamentos serão efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta 

corrente, cujo número e agência deverão ser informados pelo adjudicatário até a 

assinatura do contrato. 

 

15.2 O prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do período 

de adimplemento da entrega. 

 

15.2.1 Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a entrega do objeto, 

devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s). 

 

15.3 Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa da 

contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a 

partir da data da respectiva reapresentação. 

 

15.4 Ocorrendo atraso no pagamento, desde que este não decorra de ato ou fato 

atribuível à Contratada, poderá ser aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da 

fatura e o débito será atualizado de acordo com o INCC pro rata die entre a data prevista 

para o vencimento da fatura até a data do efetivo pagamento. 

 

15.5 Por eventuais antecipações nos pagamentos das faturas, a Contratada poderá 

conceder à Contratante um desconto, a título de antecipação financeira, calculado de 

acordo com o INCC pro rata die. Caso o objeto não seja executado no prazo contratual, o 

valor antecipado deverá ser devolvido. (Art. 145, § 3, Lei 14.133/2021); 

 

16 DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 

 

16.1 Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou 

culpa: 
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16.1.1 deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar 

qualquer documento que tenha sido solicitado pela comissão de contratação durante o 

certame; 

 

16.1.2 Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver 

a proposta em especial quando: 

 

16.1.2.1 não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a 

negociação; 

 

16.1.2.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível; 

 

16.1.2.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa; 

 

16.1.2.4 apresentar proposta em desacordo com as especificações do edital; 

 

16.1.3 não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 

contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

 

16.1.3.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de 

preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração; 

 

16.1.4  apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 

declaração falsa durante a licitação; 

 

16.1.5 fraudar a licitação; 

 

16.1.6 comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em 

especial quando: 

 

16.1.6.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei; 

 

16.1.6.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento; 

 

16.1.6.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada; 

 

16.1.7  praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação 

 

16.1.8 praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013. 
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16.2 Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia 

defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das 

responsabilidades civil e criminal: 

 

16.2.1 Advertência; 

 

16.2.2 Multa; 

 

16.2.3 Impedimento de contratar e licitar; e 

 

16.2.4 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 

16.3 Na aplicação das sanções serão considerados: 

 

16.3.1 a natureza e a gravidade da infração cometida. 

 

16.3.2 as peculiaridades do caso concreto; 

 

16.3.3 as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

 

16.3.4 os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

 

16.3.5 a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas 

e orientações dos órgãos de controle; 

 

16.4 A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do 

contrato licitado, recolhida no prazo máximo de (30) dias úteis, a contar da comunicação 

oficial; 

 

16.4.1 Para as infrações previstas nos itens 16.1.1, 16.1.2 e 16.1.3, a multa será de 0,5% 

a 15%do valor do contrato licitado. 

 

16.4.2 Para as infrações previstas nos itens 16.1.4, 16.1.5, 16.1.6, 16.1.7 e 16.1.8, a multa 

será de 15%a 30% do valor do contrato licitado. 

 

16.5 As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à 

penalidade de multa. 
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16.6 Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação; 

 

16.7 A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em 

decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 16.1.1, 16.1.2 e 16.1.3, 

quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável 

de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente 

federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos. 

 

16.8 Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para 

licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 16.1.4, 

16.1.5, 16.1.6, 16.1.7 e 16.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos 

itens 16.1.1, 16.1.2 e 16.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a 

sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no 

art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021. 

 

16.9 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de 

preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, descrita no item 16.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação 

assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em 

favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN 

SEGES/ME n.º 73, de 2022. 

 

16.10 Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de 

advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o 

qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a 

reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação 

à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias 

úteis, contado do recebimento dos autos. 

 

16.11 Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, 

contado do seu recebimento. 

 

16.12 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da 

decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

 

16.13 A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a 

obrigação de reparação integral dos danos causados. 
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17 DA EXECUÇÃO DO OBJETO E DA GESTÃO CONTRATUAL 

 

17.1 Os serviços contratados deverão ser executados fielmente, de acordo com este 

instrumento convocatório e em consonância com o Projeto Básico, assim como a 

legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas conseqüências da inexecução total 

ou parcial. 

 

17.2 A correta execução de todas as ações estabelecidas neste Projeto Básico será 

comprovada oficialmente, através de medições assinadas por profissionais habilitados e 

este documento será parte indispensável do processo de liquidação da despesa. 

 

17.3 A execução total do objeto deste Projeto Básico será comprovada pela medição 

final acompanhada pelo respectivo TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA. 

 

17.4 O recebimento e a aceitação da obras dar-se-ão da seguinte forma: 

 

17.4.1 “Provisório”: em até 15 (quinze) dias corridos, contados da data da comunicação, 

por escrito, da conclusão das obras pela empresa, após a realização de teste de 

conformidade e verificação das especificações técnicas do Projeto Básico, que será 

efetivado pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização das obras, mediante 

termo circunstanciado, assinado pelas partes; 

 

17.4.1.1 Os materiais e equipamentos fornecidos e/ou serviços executados pela 

CONTRATADA, que não satisfizerem as condições de recebimento, serão recusados pela 

fiscalização e deverão ser substituídos e/ou refeitos. 

 

17.4.2 “Definitivo”: decorridos no máximo 60 (sessenta) dias, da data de expedição do 

Termo de Recebimento Provisório. Ocasião em que os serviços serão novamente 

inspecionados para fins de aceitação definitiva, sendo, a seguir, lavrado o Termo de 

Recebimento Definitivo, desde que tenham sido atendidas todas as reclamações das 

falhas de execução e exigências contratuais. 

 

17.4.3 Se após o Recebimento Provisório for identificada qualquer falha na execução, cuja 

responsabilidade seja atribuída à empresa, o prazo para a efetivação do Recebimento 

Definitivo ficará suspenso até o saneamento das impropriedades detectadas. 

 

17.4.4 O recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade civil da 

empresa pela solidez e segurança dos serviços e dos materiais empregados, durante o 

período de garantia previsto no Projeto Básico 

 

18 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
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18.1 Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na 

aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis 

antes da data da abertura do certame. 

 

18.2 A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio 

eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à 

data da abertura do certame. 

 

18.3 A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma 

eletrônica, através do email: cgc.pmvr@gmail.com 

 

18.4 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos 

no certame. 

 

18.4.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá 

ser motivada pela comissão de contratação, nos autos do processo de licitação 

 

18.5 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 

certame. 

 

19 DO REAJUSTE   

 

19.1 Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data de 

apresentação da proposta da contratada na licitação. 

 

19.1.1 Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os 

preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o 

INCC exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da 

anualidade. 

 

19.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será 

contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

 

19.3 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o 

CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação 

conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice 

definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao 

reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 

 

19.4 Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o 

definitivo. 

 

mailto:cgc.pmvr@gmail.com
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19.5 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer 

forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser 

determinado pela legislação então em vigor. 

 

19.6 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo 

índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo 

aditivo. 

 

19.7 O reajuste será realizado por termo aditivo. 

 

20 DA FISCALIZAÇÃO 

 

20.1 A execução da obra será acompanhada e fiscalizada por 02 (dois) representantes 

do MUNICÍPIO que serão designados por meio de Portaria com respectivo CPF, pela 

Secretaria Municipal de Educação, denominados Fiscal de Obra e Gestor de Contrato, 

respectivamente, sendo aqueles competentes de acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar 

a execução, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que 

surgirem, determinando o que for necessário à regularização das faltas, falhas, problemas 

ou defeitos observados, e os quais de tudo darão ciência à empresa, conforme determina 

o art. 117, da Lei nº 14.133/2021, e suas alterações. 

 

20.2 Na PORTARIA deverá constar a identificação do representante da Secretaria 

Municipal de Educação (SME) que será responsável para receber e conferir as FOLHAS 

DE MEDIÇÕES e o TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA, que ficará responsável pela 

emissão das folhas de medição, diário de obra e termo de recebimento provisório e 

definitivo. 

 

20.3 A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condições, métodos 

e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se 

a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de 

que esta necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas 

atividades. 

 

20.4 A instituição e a atuação da fiscalização não excluem ou atenua a responsabilidade 

da CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalização própria. 

 

20.5 A presença da Fiscalização não exclui ou reduz a responsabilidade da empresa, 

inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de 

imperfeições técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na 

ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade do município. A qualquer tempo, a 
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Fiscalização poderá solicitar a substituição de qualquer membro da equipe técnica da 

empresa que, a seu critério, venha a prejudicar o bom andamento dos serviços. 

 

20.6 A Fiscalização não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer 

responsabilidade da empresa em razão dos serviços executados para outras entidades, 

sejam fabricantes e/ou técnicos. 

 

20.7 Ao Município será reservado o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços 

prestados, em desacordo com o Contrato e/ou especificações do fabricante, devendo a 

empresa refazer ou substituir as partes que apresentarem defeitos, sem ônus adicionais a 

este Município. 

 

20.8 As decisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscalização serão 

encaminhadas à autoridade competente do Município para adoção das medidas 

convenientes, consoante disposto no § 2º, do art. 117, da Lei nº. 14.133/2021. 

 

21 DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

21.1 É facultada a comissão de contratação ou Ordenador de Despesas, em qualquer 

fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a 

instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que 

deveria constar originariamente da proposta. 

 

21.2 A presente licitação poderá ser revogada quando estiver de acordo com o art. 71, II 

da Lei 14.133/2021. 

 

21.3 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do término. 

 

21.4 Qualquer divergência entre o edital e o sistema, prevalecerá o Edital 

 

21.5 Ficam os licitantes sujeitos às sanções administrativas, cíveis e criminais cabíveis 

caso apresentem na licitação, qualquer declaração falsa que não corresponda à realidade 

dos fatos. 

 

21.6 Acompanham este edital os seguintes anexos: 

 

Anexo l Projeto Básico 

Anexo 2 Modelo sugerido de Proposta 
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Anexo 3 
Modelo de Declaração de Atendimento ao disposto no art. 7.º, inciso 

XXXIII, da Constituição Federal  

Anexo 4 

Declaração de que dispõe em seus quadros funcionais do 

percentual mínimo de beneficiários da Previdência Social (Decreto 

8.213/91) 

Anexo 5 
Modelo de Declaração de enquadramento da empresa licitante como 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 

Anexo 6 Declaração de Elaboração Independente de Proposta  

Anexo 7 Minuta do Contrato 

Anexo 8 Declaração de conhecimento das condições de execução do objeto 

contratual 

Anexo 9 

 

Portarias N.º 1186/2023 e  1694/2024- SMA 

 

Anexo 10 
 

Modelo de declaração de visita. 

 Anexo 11 
 

Decreto Municipal nº 19.088. 

Anexo 12 
 

Planilha Orçamentária 

 Anexo 13 
 

Cronograma Físico - Financeiro 

 Anexo 14 
 

Memória de cálculo 

 Anexo 15 
 

Cálculo do BDI 

 Anexo 16 
 

Memorial Descritivo 
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 Anexo 17 
 

Plantas 

 Anexo 18 
 

Curva ABC 

OBSERVAÇÃO: OS ANEXOS:12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, estarão disponibilizados no 

portal como anexos ao Edital de Licitação.  

21.7 A homologação do resultado desta licitação não importará direito à contratação. 

 

21.8 Os casos omissos serão resolvidos pelo Ordenador de Despesas, com auxílio da 

comissão de contratação. 

 

Volta Redonda,  13  de maio  de 2026. 

 

Autorizado por: 

________________________________ 

Osvaldir Geraldo Denadai 

 Secretário Municipal de Educação 

Ordenador de Despesa. 

 

 

 

ANEXO I   

  PROJETO BÁSICO                                                            

1 - DO OBJETO: 
 
1.1 Constitui objeto do presente Projeto Básico: OBRA DE CONSTRUÇÂO DE ESCADA DE 

EMERGÊNCIA E BICICLETÁRIO COBERTO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ JUAREZANTUNES, 

localizada na rua 1023-A, S/Nº - VOLTA GRANDE III CEP: 27211-140, Volta Redonda - RJ.  

1.2 Para quaisquer informações técnicas (relacionadas ao projeto) os interessados deverão dirigir-
se ao Fundo Comunitário de Volta Redonda - FURBAN, situado na Praça Sávio Gama, n°63, bairro 
Aterrado, Volta Redonda, CEP 27.215-620, Telefone (24) 3511-3222; 
 
1.3 Para informações durante o decorrer das obras, entrega de medições, dúvidas na execução, a 
Contratada deverá procurar a Fiscalização de Obras da Secretaria Municipal de Educação SME - 
Assessoria de Obras, localizada à Rua Santa Helena, nº 22 - Niterói, Volta Redonda-RJ, CEP 27283-
190, Telefone (24) 3512-9000 / (24) 98156-0313; 
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1.4 Para informações relacionadas ao Contrato, pagamentos, documentações e certidões a 
Contratada deverá procurar a Fiscalização de Contrato da Secretaria Municipal de Educação SME - 
Assessoria de Obras, localizada à Rua Santa Helena, nº 22 - Niterói, Volta Redonda-RJ, CEP 27283-
190, Telefone (24) 3512-9000 / (24) 98156-0313. 
 
1.5 Todas informações deste Projeto Básico estarão inseridas em anexo no Edital e serão 
consideradas conforme o princípio de vinculação ao edital, expresso na Lei Federal nº 14133/2024 
em seu art. 5º. 
 
 

2- DO ORÇAMENTO, DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA ESTIMATIVA DE CUSTO: 
 
2.1 O valor total deste projeto básico é apresentado na planilha orçamentária, baseada no 
Sistema de Custos Unitários da EMOP-RJ,com data base de 01/2026, totalizando o valor 
estimativo correspondente a R$ 178.539,26 (cento e setenta e oito mil, quinhentos e 
trinta e nove reais e vinte e seis centavos). 
 
2.2 Afim de promover subsídio para montagem do plano de licitação e gestão da obra, 
conforme o art. 6, inciso XXV, alínea E, da Lei nº 14133/2021, temos as Dotações 
Orçamentárias: 
 

 
96.02.12.361.2603.8180.3449051000000.1500.0000.84755/2026 

 

 
2.3 O regime de execução será: empreitada por preço unitário; 
 
2.4 De acordo com o art. 6, inciso XXI, alínea A, da Lei nº 14133/2021, o presente objeto 
se enquadra como serviço comum de engenharia; 
 
2.5 A modalidade de licitação será a Concorrência Eletrônica. Tendo como justificativa 
regime de contratação no intuito de ampliar a eficiência nas contratações públicas e a 
competitividade entre os licitantes, buscando maior simplificação, celeridade, 
transparência e eficiência nos procedimentos para aplicação de recursos públicos e 
selecionar da proposta mais vantajosa para a administração pública. 
 
2.6 Da qualificação técnica, atendendo art. 15, inciso XVI, do Decreto Municipal nº 18524: 
 
2.6.2.1 Será considerada a Curva ABC – Anexo I deste Projeto Básico, para escolha do 
item a ser apresentado na Certidão de Acervo Técnico - CAT; 
  
2.6.2.2 A Certidão de Acervo Técnico (CAT) do responsável técnico, deverá indicar as 
atribuições do mesmo e, conter o item igual ou similar ao item 8.1 da planilha 
orçamentária, com quantidade mínima de 50% (quarenta por cento) da quantidade 
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apresentada, ou seja, 50% de 7,91m² = 3,95 m², conforme previsto no artigo 62 da Lei 
Federal nº 14133/2021. 
  
2.6.3 Caso o responsável técnico não esteja mencionado na Certidão de Registro da 
Empresa, através da apresentação de cópia autenticada da Carteira de Trabalho e 
Previdência Social (CTPS), ou da ficha de registro de empregados, ou contrato de 
prestação de serviços. No caso de algum profissional ser sócio da empresa, não é 
necessário apresentar comprovação de vínculo, o que se dará pelo próprio contrato 
social, conforme o caso; 
  
2.7 A validade da proposta será de 90 (noventa) dias consoante ao art. 15, inciso XIV, do 
Decreto Municipal nº 18524. 
 
2.6.3 Caso o responsável técnico não esteja mencionado na Certidão de Registro da 
Empresa, através da apresentação de cópia autenticada da Carteira de Trabalho e 
Previdência Social (CTPS), ou da ficha de registro de empregados, ou contrato de 
prestação de serviços. No caso de algum profissional ser sócio da empresa, não é 
necessário apresentar comprovação de vínculo, o que se dará pelo próprio contrato 
social, conforme o caso; 
 
2.7 A validade da proposta será de 90 (noventa) dias consoante ao art. 15, inciso XIV, do 
Decreto Municipal nº 18524. 
 
 
3 - DA JUSTIFICATIVA: 
 
O pedido de projeto iniciou a partir da solicitação enviada à FURBAN, através do Oficio n° 

475/2025-SME, enviado em 14/04/2025, apontando a necessidade de instalação de bicicletário 

coberto e construção de escada de emergência na Unidade Educacional. 

 

Assim, será iniciado o processo licitatório para a execução do objeto proposto.  

A partir disso, a FURBAN realizou planilha de levantamento de quantidades; cronograma físico-

financeiro e memória de cálculo para a realização do objeto. 

 

A planilha foi elaborada com data base de 01/2026 e encontra-se pronta para início do certame. 

 

 

4 - DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DA OBRA: 
 
4.1 A obra será iniciada a partir da data de expedição da respectiva ordem de serviço e a 
equipe de fiscalização emitida pelo MUNICÍPIO, através da SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO SME, no prazo de 02 (dois) meses deverá atuar de modo a comprovar 
que a CONTRATADA está disponibilizando todos os recursos materiais e humanos 
necessários aos serviços preliminares de modo a prevenir eventuais atrasos na conclusão 
do objeto deste Projeto Básico. 
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4.2 Os fiscais deverão realizar as seguintes observações: 

 

• Profissionais habilitados e qualificados, em quantidade suficiente para o cumprimento de todas 

as ações previstas neste Projeto Básico; 

 

• Logística eficiente disponibilizando equipamentos, materiais e pessoal suficientes para o 

cumprimento integral de cada etapa prevista no cronograma de execução. 

 

 

5 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO: 
 
5.1 Se tratando de obras e serviços, atender o Capítulo IX, artigo 140, da Lei nº 
14133/2021, acerca do recebimento do objeto do contrato. 
 
5.2 A correta execução de todas as ações estabelecidas neste Projeto Básico será comprovada 

oficialmente, através de medições assinadas por profissionais habilitados e este documento será 

parte indispensável do processo de liquidação da despesa. 

 

5.3 A execução total do objeto deste Projeto Básico será comprovada pela medição final 

acompanhada pelo respectivo TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA. 

 

5.4 O recebimento e a aceitação da obras dar-se-ão da seguinte forma: 

 

a) “Provisório”: em até 15 (quinze) dias corridos, contados da data da comunicação, por escrito, 

da conclusão das obras pela empresa, após a realização de teste de conformidade e verificação 

das especificações técnicas do Projeto Básico, que será efetivado pelo responsável pelo 

acompanhamento e fiscalização das obras, mediante termo circunstanciado, assinado pelas 

partes; 

 
b) Os materiais e equipamentos fornecidos e/ou serviços executados pela CONTRATADA, que não 

satisfizerem as condições de recebimento, serão recusados pela fiscalização e deverão ser 

substituídos e/ou refeitos. 

 

c) “Definitivo”: decorridos no máximo 60 (sessenta) dias, da data de expedição do Termo de 

Recebimento Provisório. Ocasião em que os serviços serão novamente inspecionados para fins de 

aceitação definitiva, sendo, a seguir, lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, desde que 

tenham sido atendidas todas as reclamações das falhas de execução e exigências contratuais. 

 



                                                                                                            
 
 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA 

GABINETE DE ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL 

CENTRAL-GERAL DE COMPRAS 
 

43 
 

d) se após o Recebimento Provisório for identificada qualquer falha na execução, cuja 

responsabilidade seja atribuída à empresa, o prazo para a efetivação do Recebimento Definitivo 

ficará suspenso até o saneamento das impropriedades detectadas. 

 

e) O recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade civil da empresa pela 

solidez e segurança dos serviços e dos materiais empregados, durante o período de garantia 

previsto neste Projeto Básico, item 8. 

 
 
6. DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E DA SUBCONTRATAÇÃO:  

 

6.1 As obras a serem executados deverão obedecer rigorosamente às normas e códigos aplicáveis 

ao serviço em pauta, sendo que as especificações da ABNT serão consideradas como elemento 

base para quaisquer serviços ou fornecimentos de materiais e equipamentos. 

 

6.2 Onde as normas da ABNT faltarem ou forem omissas, deverão ser consideradas as prescrições, 

indicações, especificações, normas e regulamentos de órgãos/entidades internacionais 

reconhecidos como referência técnica, mediante aprovação da área técnica da equipe de 

fiscalização do MUNICÌPIO, bem como as recomendações dos fabricantes dos equipamentos e 

materiais que compõem o sistema. 

6.3 Em particular, também devem ser observadas, no que couberem, as seguintes 

Recomendações, Normas, Decretos e Leis: 

 

6.3.1. As Normas e especificações constantes no presente projeto; 

6.3.2. As prescrições e recomendações dos fabricantes; 

6.3.3. Manual de Obras Públicas – Edificações - Práticas SEAP 

6.3.4. As Normas internas da PMVR 

 

6.4 O acompanhamento e/ou a execução das obras deverão ser realizados pelo (s) profissional (is), 

cujo acervo técnico implicou na qualificação técnica da empresa CONTRATADA ou outro de igual 

ou superior qualificação. 

 
6.5 A empresa deverá indicar profissional para representá-la como preposto nas atividades 
relacionadas à execução do contrato. O representante será responsável por decidir em nome da 
empresa e participará de reuniões e outras atividades de coordenação, planejamento, 
acompanhamento e avaliações que venham a ser convocada pelo Contratante. 
 
6.6 Os serviços serão executados, preferencialmente, durante o horário de expediente, de 

segunda a sexta-feira das 07h00min às 17h00min, podendo ser alterado com solicitação prévia da 

CONTRATADA no prazo mínimo de 2 dias, em casos excepcionais. A programação e data para 
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execução dos serviços serão aprovadas pela fiscalização, devendo-se considerar que muitos 

serviços serão realizados em horários extraordinários, inclusive à noite, sábados, domingos e 

feriados, sem nenhum ônus adicional ao Município, os quais já deverão estar previstos nos preços 

apresentados pela empresa, quando da licitação. 

 

6.7 Fica de responsabilidade da CONTRATADA remover, e dar destinação adequada, no decorrer e 

após a conclusão dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de qualquer natureza, 

provenientes da obra ou serviço objeto da presente licitação, sem custos para o MUNICIPIO. 

 

6.8 Será admitida a subcontratação dos serviços restrita, contudo, ao percentual máximo de 30% 

(trinta por cento) do orçamento. 

 

6.9 A subcontratação no presente caso justifica-se em razão não só do volume dos serviços a 

serem executados, mas também das especificidades destes, que agregam elementos de uso de 

tecnologia avançada em várias áreas de domínio técnico especifico. Ademais a subcontratação é 

pratica usual no setor de Construção Civil. 

 

6.10 É vedada a subcontratação total dos serviços desta licitação, bem como dos serviços 

considerados para efeito de atestação da capacidade técnico-profissional das obrigações 

contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 

 

6.11. A subcontratação não exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante o CONTRATANTE 

quanto à qualidade técnica da obra ou do serviço prestado. 

 

6.12 A assinatura do contrato caberá somente à empresa vencedora, por ser a única responsável 

perante a CONTRATANTE, mesmo que tenha havido apresentação de empresa a ser subcontratada 

para a execução de determinados serviços integrantes desta licitação. 

 

6.13 Em qualquer situação, quer sejam funcionários da CONTRATADA ou das subempreiteiras, 

todos deverão portar identificação por meio de crachá, contendo, de forma legível, nome, cargo e 

firma a que pertencem. 

 

6.14 A CONTRATADA realizará a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem 
como responderá perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais 
correspondentes ao objeto da subcontratação. 
 
6.15 A CONTRATADA se obriga a subcontratar somente empresas que mantenham sua 

regularidade jurídico/fiscal e trabalhista nos termos estabelecidos neste Projeto Básico, 

respondendo, solidariamente, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do 

contrato. 
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6.16 A empresa CONTRATADA compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo máximo de 

05 (cinco) dias úteis na hipótese de extinção da subcontratação, mantendo o percentual 

originalmente subcontratado até a sua execução total, notificando o órgão ou entidade 

CONTRATANTE, sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis, ou demonstrar a 

inviabilidade da substituição, em que ficará responsável pela execução da parcela originalmente 

subcontratada. 

 

6.17 A empresa CONTRATADA responsabiliza-se pela padronização, compatibilidade, 

gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratação. 

 

6.18 Quando da execução dos serviços, a empresa deverá cumprir a legislação e as normas 

relativas à Segurança e Medicina do Trabalho, diligenciando para que seus empregados trabalhem 

com Equipamento de Proteção Individual (EPI) e executem os testes necessários e definidos na 

legislação pertinente. A fiscalização do Município poderá paralisar os serviços, enquanto tais 

empregados não estiverem protegidos, ficando o ônus da paralisação por conta da empresa. 

 

6.19 Os vícios de adequação, de desempenho e de durabilidade, bem como eventuais defeitos de 

fabricação ou impropriedades, verificados nos serviços executados deverão ser corrigidos no prazo 

máximo de 10 (dez) dias úteis. 

 

6.20 Quando da execução dos serviços a empresa deverá disponibilizar recursos humanos de seu 

quadro, nas quantidades mínimas suficientes para a eficiência dos serviços, utilizando sempre 

mão-de-obra qualificada e especializada. 

 

 

7 – DO LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO: 
  
7.1 A execução dos serviços será no local apontado no item 1.1; 

 
7.2 O horário de execução será definido com a equipe de fiscalização que dará o aceite, 
através do termo de recebimento das obras, preferencialmente, durante o horário de 
expediente, de segunda a sexta-feira das 07h00min às 17h00min. 
 
7.3 Em caso de obra concomitante às aulas, a CONTRATADA deverá colaborar e seguir 
as logísticas estabelecidas pela Fiscalização SME, a fim de garantir conforto e segurança 
aos usuários: estudantes e servidores.  
 
 
8 - DA GARANTIA DOS SERVIÇOS OU MANUTENÇÃO CORRETIVA: 
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8.1. Entende-se como manutenção corretiva ou garantia, àquela destinada a remover os eventuais 

defeitos apresentados nos serviços e seus materiais, colocando-os em perfeitas condições de uso, 

incluindo o fornecimento de materiais. 

 
8.2. A CONTRATADA deverá apresentar pelo prazo de 05 (cinco) anos de garantia, assistência 

técnica, manutenção e reposição de peças necessárias, que apresentarem problemas de 

fabricação e/ou execução, prevalecendo o tempo de garantia do Fabricante, caso seja maior, 

contada a partir da emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos serviços. A garantia do 

Fabricante não excluirá a garantia da CONTRATADA.      

 

8.3. Em caso de realização de consórcio para execução da obra, após o encerramento do mesmo, a 

garantia deverá ser apresentada pelas empresas integrantes do consórcio, de forma proporcional 

à participação de cada uma no consórcio, de acordo com os prazos estabelecidos no parágrafo 

anterior. 

 

 

9 – DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E DO PRAZO DE VIGÊNCIA: 
 
9.1 Execução Física: 

 

9.1.1 Cronograma físico-financeiro: O prazo de execução é apresentada no cronograma físico-

financeiro anexado a este processo; 

 

9.2 Execução Financeira: 

 

A execução financeira ficará condicionada ao cumprimento das etapas previstas no cronograma 

físico, acrescidos de 90 (noventa) dias, para atendimento ao item 5 deste Projeto Básico. 

 

9.3 A vigência será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do contrato pelas 

partes, podendo ser prorroga da dentro limites previstos na Lei 14133/2021, a partir de solicitação 

devidamente fundamentada pelo Secretário ordenador da despesa; 

 

9.3.1A vigência do contrato encerrar-se-á em até 90 (noventa) dias contados a partir do prazo final 

de execução, previsto no cronograma de execução; 

 

9.4 Poderá haver reajuste dos preços com base no Sistema de Custos Unitários utilizados, a cada 

12 (doze) meses de vigência do Contrato. 
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9.5 Nas medições e eventuais aditivos, o item5.10 será medido e calculado de forma proporcional, 

ou seja, acompanhando o percentual executado e não mensalmente, conforme artigo 3 da 

Portaria nº 019/2026-GEGOV, publicada na edição nº 2313 – VR DESTAQUE, de 13 de março de 

2026. 

 

 

10 - REQUISITOS NORMATIVOS QUE DISCIPLINAM OS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS:  

 

10.1 Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Lei de Licitações e Contratos Administrativos;  

 
10.2 Normas da ABNT e das legislações pertinentes para execução de todos os serviços aplicáveis 

na execução da obra, inclusive no que tange a qualidade dos materiais;  

 

10.3 Lei nº 5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercício das profissões de 
Engenharia e dá outras providências; 
 
10.4 Lei nº 12.378/2010 regula o exercício da Arquitetura e cria o Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federação (CAU/UF);  

 

10.5 Lei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotação de Responsabilidade 

Técnica” na prestação de serviços de Engenharia, autoriza a criação, pelo Conselho Federal de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CONFEA, de uma mútua de assistência profissional, e dá 

outras providências;  

 

10.6 Resolução CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e 

procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil.  

 

10.7 O contrato poderá ser rescindido, pelos motivos legais conforme previstos no Inciso II, do art. 

104 e demais todos da Lei de nº 14.133/2021, a qual deverá ser formalmente motivada nos autos 

do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme o caso. 

 
 

11 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
11.1 - Constituem obrigações da CONTRATADA: 
 

a) Executar a obra, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados sem a cobrança de 

despesas com frete e/ou seguro, de todos os materiais e equipamentos utilizados na execução 

da obra; 

 



                                                                                                            
 
 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA 

GABINETE DE ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL 

CENTRAL-GERAL DE COMPRAS 
 

48 
 

b) Comunicar por escrito e de forma imediata à CONTRATANTE, sempre que for constatada 

dificuldade ou impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual; 

 

c) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, 

bens objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de 

execução irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as 

especificações do Edital;  

 

d) Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou 

indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à 

CONTRATANTE ou terceiros. 

 
e) A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes da execução do Contrato; 

 

f) A CONTRATADA arcará com todas as despesas operacionais, incluindo despesas de transportes 

e entrega necessária à conclusão do objeto do Contrato; 

 

g) A CONTRATADA fica responsável em ARCAR COM O ÔNUS DE EVENTUAL EQUÍVOCO NO 

DIMENSIONAMENTO DOS QUANTITATIVOS DE SUA PROPOSTA, DEVENDO COMPLEMENTA-LA, 

CASO O PREVISTO INICIALMENTE EM SUA PROPOSTA NÃO SEJA SATISFATÓRIO PARA 

ATENDIMENTO AO OBJETO DA LICITAÇÃO.  

 

h) Manter rigorosamente em dia, o pagamento do salário, encargo social, obrigação patronal, 

benefícios sociais e vantagens provenientes de acordos coletivos das respectivas categorias, 

como também as demais despesas vinculadas à remuneração de todos os profissionais 

envolvidos na prestação dos serviços; 

 

i) Manter disciplina nos locais da obra, retirando a critério da CONTRATADA e no prazo máximo 

de vinte e quatro horas após a notificação, qualquer empregado considerado com conduta 

inadequado ou inconveniente pela CONTRATADA; 

 

j) A CONTRATADA é responsável pela remoção, e dar destinação adequada, no decorrer e após a 

conclusão dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de qualquer natureza, provenientes 

da obra ou serviço objeto da presente licitação, sem custos para o Município; 

 

k) Instalar placa de obra que indique a execução da obra, conforme modelo fornecido pelo 

FISCALIZAÇÃO;  
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l) Manter o canteiro de obras em condições de fácil acesso para a FISCALIZAÇÃO, em qualquer 

tempo, disponibilizando o Diário de Obra para verificação sempre que solicitado; 

 

m) Apresentar à FISCALIZAÇÃO relatório mensal impresso e digital com descrição detalhada de 

todos os procedimentos e etapas de intervenção, ilustradas por documentação técnica e 

fotográfica, conforme descrito abaixo. Caso se constate, em função da complexidade dos 

procedimentos e intervenções, a necessidade de maior quantidade de relatórios, os mesmos 

deverão ser fornecidos à ADMINISTRAÇÃO prontamente quando forem solicitados. 

 

Requisitos para a entrega dos Relatórios e Registro de Acompanhamento da Obra 

 

• O acompanhamento da obra deverá ser obrigatoriamente registrado diariamente pelo 
Responsável Técnico da Obra no Diário de Obra, conforme modelo fornecido pela 
FISCALIZAÇÃO;  

• Os relatórios diários do Diário de Obra, deverão estar assinados pelo responsável técnico 
designado para essa atividade, e atestados pela Fiscalização.  

• O Diário de Obras deve permanecer na obra à disposição da FISCALIZAÇÃO; 

• Todos os relatórios referentes a qualquer assunto devem ser encaminhados à 
FISCALIZAÇÃO através de ofício, e todo o material será avaliado pela mesma;  

• A CONTRATADA só será autorizada a emitir a NOTA FISCAL dos serviços executados no 
período após o relatório de medição ser aprovado e atestado pela FISCALIZAÇÃO; 

• A FISCALIZAÇÃO tem um prazo de 5 dias úteis para analisar o relatório de medição; 

• Todos os relatórios fotográficos deverão ter as imagens datadas, numeradas e 
brevemente descritas. As imagens contidas nos relatório fotográficos deverão ser de 
qualidade e coloridas. 
 

n) Supervisionar e coordenar os trabalhos de eventuais subcontratadas, assumindo total e única 

responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execução dos serviços; 

 

o) Retirar do canteiro de obra todo pessoal, máquinas, equipamentos, instalações provisórias e 

entulhos dentro do prazo estipulado no contrato.  

 

 No caso do não cumprimento desse prazo, os serviços poderão ser providenciados pela 

ADMINISTRAÇÃO, cabendo à CONTRATADA o pagamento; 

 

p) Garantir a segurança na obra, devendo: 

• Comunicar, da maneira mais detalhada possível, por escrito e registro de imagens, todo 
tipo de acidente, inclusive princípio de incêndio; 

• Seguir as normas técnicas de segurança para montagem de andaimes, plataformas de 
trabalho e estruturas afins, de acordo com a Normas Reguladoras; 
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• Fornecer obrigatoriamente aos seus empregados e fiscais da obra, de acordo com a 
Normas Reguladoras, todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) de caráter 
rotineiro adequados ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, tais 
como: capacete de segurança contra impactos, óculos de segurança contra respingos, 
luvas e mangas de proteção, cintos de segurança, respiradores contra pó e gases tóxicos; 
guarda pó de manga longa etc.; 

•  Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os mediante o uso de crachás 

•  Providenciar sistema de segurança para proteção do edifício, do pessoal envolvido na 
obra, bem como dos transeuntes. 

 

q) Fornecer à Fiscalização Relatório de Fotos de 'antes e depois' dos serviços executados. 

 

 

12 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 
 
a) realizar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste Projeto 

Básico; 

 

b) fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir vinculação 

ao presente Termo; 

 

c) emitir as ordens de serviços; 

 

d) exercer a fiscalização do contrato; 

 

e) receber provisória e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas neste Projeto 

Básico e/ou no edital e no contrato. 

 

f) Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da 

execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a 

execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 

14.133, de 2021; 

 

g) Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no 

caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021. 

 

h) Arquivar, entre outros documentos, projetos, orçamentos, termos de recebimento, contratos e 

aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações 

expedidas.  
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13 – DA FISCALIZAÇÃO: 
 
13.1Afim de promover a fiscalização conforme art. 117 da Lei nº 14133/2021 será 
observado os prepostos abaixo: 

 
13.1.1Fiscalização de EXECUÇÃO DA OBRA - Secretaria Municipal de Educação (SME) 

 

A execução da obra será acompanhada e fiscalizada por 02 (dois) representantes da Secretaria 

Municipal de Educação SME, que serão designados oportunamente por meio de Portaria, sendo 

competentes para acompanhar a execução in loco, realizar medições, colher informações relativas 

à obra em geral, como ocorrências, advertências à Contratada, problemas na execução, eventuais 

alterações de projeto e/ou necessidades de aditivos financeiros / prazo, além de atestar o 

encerramento da obra. 

 

13.1.2 Fiscalização de CONTRATO - Secretaria Municipal de Educação (SME) 

 
A fiscalização do Contrato será realizada por 02 (dois) representantes da Secretaria Municipal de 
Educação (SME), sendo competentes de acompanhar a execução do contrato, bem como prazos 
de execução e de vigência, providenciar eventuais elaborações de contratos aditivos e dotações, 
fiscalizar medições e pagamentos, conferir e avaliar, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer 
dúvidas e pendências que surgirem, determinando o que for necessário à regularização das faltas, 
falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo darão ciência à empresa. 
 

13.1.3 Na PORTARIA deverá constar as identificações dos representantes da SME que serão 

responsáveispelos TERMOS DE RECEBIMENTO DA OBRA. 

 

13.1.4A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condições, métodos e processos 

de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os 

dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que esta necessitar e que 

forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades. 

 

13.1.5 A instituição e a atuação da fiscalização não excluem ou atenua a responsabilidade da 

CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalização própria. 

 

13.1.6 A presença da Fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da empresa, inclusive 

perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de imperfeições técnicas ou 

emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade do município. A qualquer tempo, a Fiscalização poderá solicitar a substituição 
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de qualquer membro da equipe técnica da empresa que, a seu critério, venha a prejudicar o bom 

andamento dos serviços. 

 

13.1.7 A Fiscalização não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer 

responsabilidade da empresa em razão dos serviços executados para outras entidades, sejam 

fabricantes e/ou técnicos. 

 

13.1.8 Ao Município será reservado o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços 

prestados, se em desacordo com o Contrato e/ou especificações do fabricante, devendo a 

empresa refazer ou substituir as partes que apresentarem defeitos, sem ônus adicionais a este 

Município. 

 

13.1.9 As decisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscalização serão 

encaminhadas à autoridade competente do Município para adoção das medidas convenientes, 

consoante disposto no § 2º, do art. 117, da Lei nº. 14133/2021. 

 

 

14 - DAS SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO: 
 

14.1 A sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da 

falta cometida. 

 

14.1.1 Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da 
falta cometida, deverão ser consideradas para a sua fixação.  
 

14.2Compete à Secretaria Municipal de Educação deliberar sobre o desconto no valor de 

pagamento, quando da comprovada inexecução parcial ou total do objeto do contrato. 

 

14.2.1 Os itens de serviço especificados na medição poderão passar por conferência de 

profissional indicado pela Secretaria de Educação; 

 

14.3 A inobservância do exposto nesse projeto básico de licitação, prática de atos 
inidôneos (conforme os artigos 155 e 156 da Lei nº 14133/2021), bem como a inexecução 
dos serviços, total ou parcial, a execução imperfeita, a mora na execução ou qualquer 
inadimplemento ou infração contratual, sujeitarão a licitante, a adjudicatária e o 
contratado, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber às seguintes 
penalidades, que deverá (ão) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infração: 

 
a) Advertência; 
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b) Multa administrativa, que poderá chegar até 30% (trinta por cento) do valor do 
contrato;  
c) Suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração Pública; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 
Pública. 

 

14.4 O contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Administração no caso de inexecução 

parcial e poderão ser aplicadas as sanções previstas nele e em legislação específica. 

 

14.5 A Administração rescindirá o contrato unilateralmente no caso de inexecução total, sem 

prejuízo da aplicação das sanções prevista nele e em legislação específica. 

 

14.6 A aplicação das penalidades previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do subitem 13.3 deste 

documento são de competência da autoridade ordenadora de despesa, estando a decisão final 

sujeita à apreciação do chefe do Executivo, entretanto, no caso de sanção prevista na alínea “c”. A 

aplicação da sanção prevista na alínea “d” do subitem 13.3, por seu turno, é de competência 

exclusiva do Sr. Prefeito. 

 

14.7 O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado à CONTRATADA. 

 

14.7.1 Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada a 

recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da 

comunicação oficial. 

 

14.7.2 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela 

CONTRATADA à CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa. 

 

 

15 - DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA: 
 

15.1 É facultado aos licitantes comparecer fisicamente ao local da execução do 
objeto contratual com a finalidade de vistoriá-lo em conjunto com os eventuais 
equipamentos existentes, tomando ciência de suas características, material utilizado, 
estado de conservação e eventual necessidade de substituição de peças para a perfeita 
execução dos serviços objeto desta licitação. 
 
15.2 A licitante, quando da visita física para a realização da vistoria técnica, deverá estar 
munida de 2 (duas) vias da Declaração de Realização de Vistoria, elaborada de acordo 
com o modelo Anexo do Edital, devendo o representante legal da licitante assiná-lo e 
solicitar a assinatura do servidor do órgão licitante responsável pelo acompanhamento da 
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vistoria na via que lhe será devolvida, devendo ser entregue pelo licitante vencedor em 
conjunto com os documentos de habilitação. 
 
15.3A opção pela visita física para a realização de vistoria técnica constitui direito e ônus 
do licitante, com vistas à elaboração precisa e técnica de sua proposta, mas não ostenta 
caráter eliminatório do certame para fins de exame de habilitação. Se, facultativamente, 
o licitante resolva não vistoriar os locais onde serão prestados os serviços objeto 
da licitação, caso vitorioso no certame, não poderá alegar desconhecimento das 
condições de execução contratual como pretexto para eventual inexecução total ou 
parcial do contrato, atrasos em sua implementação ou alterações do objeto contratual. 
Nessa hipótese, como alternativa possível, admite-se a apresentação de declaração do 
licitante no sentido de que conhece os detalhes do objeto contratual (situação atual do 
local, eventuais equipamentos e extensão dos serviços), assumindo a responsabilidade 
por eventuais problemas na sua execução. Essa Declaração de Conhecimento das 
Condições de Execução do Objeto Contratual deverá ser elaborada de acordo com o 
modelo Anexo do Edital, devendo o representante legal da licitante assiná-lo, devendo ser 
entregue pelo licitante  em conjunto com os documentos de habilitação. 
 
15.4A Contratada declara ter pleno conhecimento do local onde se executará o objeto desta 
licitação e de suas condições, pelo que reconhece ser perfeitamente viável o cumprimento integral 
e pontual das obrigações assumidas. 
 

15.5O agendamento para a realização da visita física para a vistoria técnica poderá ser 
feito com o seguinte órgão: Secretaria Municipal de Educação - Assessoria de Obras, por 
meio do telefone (24) 3512-9000 e/ou (24) 98156-0313, em dias úteis nos horários de 07h 
às 12h e de 13h às 16h30min. As visitas físicas para a realização de vistoria técnica 
deverão ser agendadas previamente a data da licitação e isoladamente, em datas 
ehorários distintos, de forma a impedir a reunião dos diversos interessados em participar 
da licitação. 
 
 
16 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E ALTERAÇÃO DO CONTRATO: 

16.1 Os pagamentos serão efetivados com base na medição mensal ou única se for o caso, onde a 

Contratada que deverá entregar na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SME - ASSESSORIA DE 

OBRAS, da Prefeitura Municipal de Volta Redonda; 

 

16.1.1 Emitir as Notas fiscais no seguinte CNPJ: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CNPJ nº 

30.664.911/0001-84; 

 

16.1.2 Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a entrega do objeto, 
devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s); 
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16.1.3 Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa da contratada, o 

prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da 

respectiva reapresentação; 

 

16.2 O contratado deverá apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de recolhimento 

do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra; 

 

16.2.1 Junto com a medição deve ser entregue recibo de pagamento assinado dos empregados 

atuantes na obra; 

 

16.3 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de ato ou 

fato atribuível ao adjudicatário, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo IGP-M e juros 

moratórios de 0,5% ao mês, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao 

estabelecido neste edital serão feitos mediante desconto de 0,5% ao mês pro rata die; 

 

16.4 Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data de apresentação da proposta, poderá o 

contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo IGP-M, que deverá retratar a variação 

efetiva do custo de produção ou dos insumos utilizados na consecução do objeto contratual, na 

forma do que dispõe o art. 6, LVIII, da Lei nº 14133/2021; 

 

16.5 A prorrogação de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE, não 

enseja reajuste ou correção. 

 

16.6 Será objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda não pago; 

 

16.7 As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar o pagamento do 

reajuste contratual, que deverá ser protocolizado na Unidade Protocoladora do órgão contratante, 

é de 60 (sessenta) dias, contados da publicação do índice ajustado contratualmente, sob pena de 

decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Código Civil; 

 

16.8 O pagamento de serviços executados antes das datas previstas nos cronogramas (obras 

adiantadas) dependerá das disponibilidades de caixa da requisitante, observado o percentual de 

desconto a que se refere o item 16.3.   

 

16.9 O Contrato decorrente da presente licitação poderá ser alterado, com as devidas 

justificativas, desde que por força de circunstância superveniente, nas hipóteses previstas no 

artigo 124, da Lei nº 14133/2021 e suas alterações, mediante termo aditivo. 
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16.10 Nos termos do preceito estabelecido no art. 125, Lei Federal nº 14133/2021, o Contratado 

obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, e mediante termo aditivo, os acréscimos 

ou supressões que se fizerem necessários na obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor do contrato atualizado, admitindo-se o limite de 50% (cinqüenta por cento), no 

entanto, quanto aos acréscimos nos casos de reforma de edifícios valor inicial atualizado do 

contrato; 

 

16.11 Para efeito de observância aos limites de alterações contratuais previstos no art. 124, da Lei 

Federal n.º 14133/2021, as reduções ou supressões de quantitativos devem ser consideradas de 

forma isolada, ou seja, o conjunto de reduções e o conjunto de acréscimos devem ser sempre 

calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, 

individualmente e sem nenhum tipo de compensação entre eles, os limites de alteração 

estabelecidos no dispositivo legal. 

 

 

17 – DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ACEITABILIDADE DE PREÇOS: 
 

17.1 Resultará como vencedora a licitante que apresentar o menor preço global. O valor deverá 

ser inferior aos valores constantes na Planilha estimativa de quantitativos e preços unitários e 

valores máximos admitidos e atender aos requisitos de habilitação e demais exigências editalícias 

 

17.2 JUSTIFICATIVA MENOR PREÇO GLOBAL: 

 

17.2.1 Não há prejuízos para Administração Pública em optar pelo Menor Preço Global, visto que 

assim se garantirá a padronização nos serviços oferecidos, além de facilitar o gerenciamento da 

fiscalização de contrato, onde o mesmo não implicará em desvantagens quanto a competitividade, 

visto que os valores estipulados já são pré estabelecidos em convenção coletiva, ou seja, já se 

estabelece um valor máximo de contratação. 

 
Elaborado por: 

Gabriela Amaral de Paula da Silva 

Assessoria de Obras - Matrícula 362956 
 
Autorizado por:   

 

Osvaldir Geraldo Denadai 

Secretário Municipal de Educação 
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Volta Redonda, 30 de abril de 2026
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                                                     ANEXO I - CURVA ABC 
 

ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ JUAREZ ANTUNES 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) 
PORCENTAGEM 

INDIVIDUAL 
     PORCENTAGEM ACUMULADA 

8  ESTRUTURAS   R$          43.466,59  24,35% 24,35% 

12 
 COBERTURAS, 
ISOLAMENTOS E 
IMPERMEABILIZAÇÕES   R$          35.677,54  19,98% 

44,33% 

5 
 SERVIÇOS 
COMPLEMENTATES   R$          18.199,49  10,19% 

54,52% 

7  FUNDAÇÕES   R$          12.809,56  7,17% 61,70% 

10 

 ESQUADRIAS DE PVC, 
FERRO, ALUMÍNIO OU 
MADEIRA, VIDRAÇAS E 
FERRAGENS   R$          10.242,90  5,74% 

67,43% 

2  CANTEIRO DE OBRA   R$             8.690,98  4,87% 72,30% 

11 
 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, 
HIDRÁULICAS, 
SANITÁRIAS E MECÂNICAS   R$             7.043,56  3,95% 

76,25% 

9 
 REVESTIMENTO DE 
PAREDES, TETOS E PISOS    R$             6.596,30  3,69% 

79,94% 

13  PINTURAS   R$             3.943,74  2,21% 82,15% 

1 
 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, 
LABORATÓRIO E 
CAMPO    R$                458,48  0,26% 

82,41% 

4  TRANSPORTES   R$                425,47  0,24% 82,65% 

6 
 GALERIAS, DRENOS E 
CONEXÕES   R$                338,85  0,19% 

82,84% 

3  MOVIMENTO DE TERRA   R$                149,04  
 

 

 SUBTOTAL  R$        148.042,50  
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 BDI 20,60%  R$          30.496,76  
 

 

 

TOTAL  R$        178.539,26  
  

 
 

   

 

CLASSE CORTE 
PROPORÇÃO DE 

ITENS 
                 PROPORÇÃO DE VALOR 

 

A 70% 42% 67,43% 

 

B 80% 25% 12,51% 

 

C 100% 33% 2,89% 
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                                                                 Anexo 2 

MODELO SUGERIDO DE PROPOSTA  

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA  Nº 90058//2026      PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº   VR.12.064-00001096/2025 

A firma abaixo se propõe A PRESTAR SERVIÇO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA pelo preço e 
condições assinalados na presente, e em conformidade com as especificações contidas na Discriminação do objeto, 

obedecendo rigorosamente às disposições da legislação competente. 

Firma Proponente:___________________________________________________________________________________ 

Endereço: _________________________________________________________________________________________ 

Cidade: ____________________ Estado: _______ CEP: _____________________Telefone: _______________________ 

CNPJ: _______________________Insc.  Estadual: __________________________ Insc. ISS: 

_______________________ 

ITEM QUANT UNID DISCRIMINAÇÃO PREÇO GLOBAL (R$) 

1 
1 Serv. 

Execução de obra de construçâo de 
escada de emergência e bicicletário 
coberto da Escola Municipal Prefeito José 
Juarez Antunes, localizada na rua 1023-a, 
s/nº - Volta Grande III, Volta Redonda - RJ. 

    

          R$ 178.539,26   

 

TOTAL POR EXTENSO:  ( cento e setenta e oito mil, quinhentos e trinta e nove 

reais e vinte e seis centavos) 

          R$ 178.539,26   

Obs.: 

1. O preço acima inclui todos os custos de mão-de-obra, taxas, impostos, seguros, encargos sociais e demais despesas 
diretas e indiretas incidentes sobre o item objeto da presente Concorrência Eletrônica. 

2. Prazo para execução da obra: 60 (sessenta) dias contados a partir da data fixada pelo MUNICÍPIO na Ordem de 
Serviço 

3. Validade da proposta: 90 (noventa) dias; 

4. Declaramos expressamente que nos preços propostos estão inclusas todas as despesas, de qualquer natureza, 
incidentes sobre o objeto deste edital. 
Declaramos que temos total conhecimento e concordância com os termos deste edital. 

5. DADOS BANCÁRIOS: BANCO/CONTA CORRENTE/AGÊNCIA: 

Local , ____/____/____. 

___________________________________ 

Assinatura e Carimbo da Firma 

OBS: Este documento deverá ser apresentado em papel timbrado da licitante. 
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ANEXO 3 

 

Modelo de Declaração de Atendimento ao Disposto no Art. 7º, Inciso XXXIII, da CF/88 

Ref:  CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº  90058/2026 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

  (nome da empresa), CNPJ, endereço da Sede, declara que não possui em 

seu quadro de funcionários nenhum menor de 18 (dezoito) anos desempenhando trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor de 16 (dezesseis) anos, na 

forma do art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal. 

 

 

 

______________________, em ____/_____/2026.    

 

 

 

 

 

______________________________ 

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA 
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                                                  ANEXO 4 
 

Declaração de que dispõe em seus quadros funcionais percentual mínimo de 

beneficiários da Previdência Social (Lei nº 8.213/91) 

(Papel Timbrado da Empresa) 

Ao 

Município de Volta Redonda 

 

Ref:  CONCORRENCIA ELETRÔNICA  Nº  90058/2026 

DECLARAÇÃO 

 

DECLARO, sob penas da Lei, em atendimento ao Edital do CONCORRENCIA 

ELETRÔNICA Nº 90058/2026, promovido por este município e marcado para às 

xx:xx horas do dia xxx de xxxxxx de 2026, que a firma 

__________________________, (Nome Completo) CNPJ nº 

__________________, com sede (ou domicilio) no (endereço completo), por mim 

representada, atende às exigências impostas pela Lei 8.213/91, relacionadas com 

a existência em seus quadros de empregados beneficiários da Previdência Social 

reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência habilitada, conforme dados a 

seguir: nº total de empregados,__________; nº total de empregados reabilitados 

e/ou deficientes, ____________________________,  

 

................................................................ 

(Local e Data ) 

........................................................................................... 

 

(assinatura, nome completo, cargo, CPF, doc. de identidade) 
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ANEXO 5 

Declaração Microempresa e Empresa de Pequeno Porte 

DECLARAÇÃO 

................................................................., (razão social do licitante) inscrita no CNPJ nº 

......................., por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) 

...................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº.............................e do CPF 

nº ......................................, DECLARA, para fins do disposto no Edital, sob as sanções 

administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é 

considerada: 

(    ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL,, conforme no artigo 18-A, §1º da Lei 

Complementar Federal nº 123, de 14/12/2006; 

 

(    ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº123, de 

14/12/2006; 

 

(   ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3º da Lei 

Complementar nº 123, de 14/12/2006. 

 

Declara ainda que: 

I - A empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

II – No ano – calendário de realização desta licitação, os valores somados dos contratos 

celebrados com a Administração Pública não extrapolam a receita bruta máxima admitida 

para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos do art. 4º, § 2º 

da Lei nº 14133/2021. 

____________________________________________ 

 (Local e data) 

____________________________________________  

(Representante legal) 

Obs.: Assinalar com um “X” a condição da empresa. 

Este formulário deverá ser preenchido pelas empresas que pretenderem se 

beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e favorecido previsto na Lei 

Complementar nº 123/2006. 
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                                                            ANEXO 6 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE 

PROPOSTA 

EDITAL CONCORRENCIA ELETRÔNICA nº 90058/2026 
 

(IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE), 

como representante devidamente constituído de (IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DA 

LICITANTE OU DO CONSÓRCIO), doravante denominado LICITANDO, para fins 

do disposto no item (COMPLETAR) do Edital (COMPLETAR COM A 

IDENTIFICAÇÃO DO EDITAL), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 

do código Penal Brasileiro, que: 

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente, e que o 
conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro 
participante potencial ou de fato do (IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO 
LICITATÓRIO), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutida 
com ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do 
(IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO), por qualquer meio ou 
qualquer pessoa; 

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na 
decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do 
(IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO), quanto a participar 
ou não da referida licitação; 

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta 
ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro 
participante potencial ou de fato do (IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO 
LICITATÓRIO) antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de (ÓRGÃO 
LICITANTE) antes da abertura oficial das propostas e; 

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e 
que detém plenos poderes e informações para firmá-la. 

 

__________________, em ______ de ________________ de 2026. 

____________________________ 

(Representante legal)  
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ANEXO 7 

MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO Nº XXX/20XX 

CONTRATO DE OBRA, que fazem o 

MUNICÍPIO de VOLTA REDONDA/RJ, e a 

empresa _____________________.  

    

 O MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA, inscrito no 

CNPJ nº 32.512.501/0001-43, com sede na praça Sávio Gama, nº 53, Bairro 

Aterrado, Volta Redonda - RJ, doravante denominado CONTRATANTE, através da 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, neste ato representado pelo (a) 

Secretário (a) Municipal, Sr. (a) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, brasileiro 

(a), estado civil, profissão, portador da Cédula de Identidade nº XXXXXXXXX 

expedida pelo XXXXXXX, e inscrita no CPF/MF sob o nº XXXXXXXXXXXX, 

residente nesta cidade, Ordenador (a) de Despesa por delegação de competência, 

de um lado, e do outro, a empresa ____________, inscrita no CNPJ n° 

____________, com sede na _______________,  representada neste ato pelo Sr.  

_____________, portador da Carteira de Identidade ___________, expedida pelo 

_______, e CPF/MF nº ___________, neste ato denominada CONTRATADA, 

assinam o presente CONTRATO DE OBRA de conformidade com o que com o que 

consta do Processo no VR.12.064-00001096/2025, que se regerá, pelas normas da 

Lei Federal 14.133/2021, com as alterações posteriores e pelas cláusulas e 

condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 

 A CONTRATADA se obriga a executar a obra de construçâo 

de escada de emergência e bicicletário coberto da Escola Municipal Prefeito 

José Juarez Antunes, localizada na rua 1023-a, s/nº - Volta Grande III, Volta 

Redonda - RJ, com estrita observância da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA No 

90058/2026 e seus ANEXOS, constantes do Processo Administrativo no 

VR.12.064-00001096/2025, e que fazem parte integrante e complementar deste 

instrumento. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO: 

 A obra, objeto deste contrato, será executada sob o 

regime de empreitada por preço unitário devendo a CONTRATADA supervisioná-
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la, fornecer por sua conta toda a mão-de-obra e material de consumo, 

equipamentos e ferramentas necessários a sua execução, bem como obedecer, 

integral e rigorosamente a PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS 

UNITÁRIOS constantes do Processo Administrativo no VR.12.064-00001096/2025, 

inclusive as determinações da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO É reservado à Fiscalização do MUNICÍPIO, que será 

exercida pela Secretaria Municipal de Educação, o direito de recusar qualquer 

etapa da obra, quando não estiver sido executada dentro das normas técnicas ora 

contratadas, obrigando-se, ainda, a CONTRATADA a obedecer, integral e 

rigorosamente, as Ordens de Serviços emanadas pela Fiscalização. 

PARÁGRAFO SEGUNDO A CONTRATADA se obriga a fornecer e instalar no 

local da obra a ser realizada, 01 (uma) placa de identificação de obras públicas, 

no padrão PMVR, bem como placa de identificação da razão social da 

CONTRATADA e de seu responsável técnico, conforme determinação do CREA.  

PARÁGRAFO TERCEIRO Todos os materiais a serem empregados na execução 

da obra têm seu custo, transporte, armazenamento e utilização incluídos no preço 

ora contratado. 

PARÁGRAFO QUARTO A CONTRATADA se obriga a utilizar na execução da 

obra, material da melhor qualidade, obedecendo às especificações existentes após 

a aprovação da Fiscalização. 

PARÁGRAFO QUINTO As especificações da obra devem respeitar integralmente 

aqueles constantes da PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS, 

referida na presente cláusula. 

PARÁGRAFO SEXTO A CONTRATADA se obriga a fornecer à Fiscalização do 

MUNICÍPIO cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de serviços 

executados junto ao CREA.  

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS: 

 O prazo previsto para a completa execução da obra, 

objeto deste contrato será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data fixada 

pelo MUNICÍPIO na Ordem de Serviço, a ser expedida depois de cumpridas as 

exigências legais e contratuais. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, 

contados a partir da data de sua assinatura pelas partes, podendo ser prorrogada 



                                                                                                                            

                                                                                                

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA 

GABINETE DE ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL 

CENTRAL-GERAL DE COMPRAS 

67 
 

dentro limites previstos na Lei 14.133/2021, a partir de solicitação devidamente 

fundamentada pelo Secretário ordenador da despesa. 

PARÁGRAFO SEGUNDO Caso a CONTRATADA não inicie a obra no prazo 

determinado, por motivos injustificados, o MUNICÍPIO poderá rescindir este 

contrato, extrajudicialmente, mediante simples notificação, sujeitando-se, ainda, a 

CONTRATADA, as demais sanções previstas na legislação pertinente. 

PARÁGRAFO TERCEIRO Os prazos de início de etapas de execução, de 

conclusão e de entrega da obra contratada poderão ser prorrogados, mantidas as 

demais cláusulas deste contrato, desde que ocorra um dos motivos enumerados no 

caput do artigo Art. 105 e no art. 124 da Lei Federal nº 14.133/21, devidamente 

justificado. 

PARÁGRAFO QUARTO Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por 

escrito e previamente autorizada pelo Ordenador de Despesa / Autoridade 

Competente. 

PARÁGRAFO QUINTO Os motivos enumerados no art. 124 da Lei Federal nº 

14.133/21, somente serão considerados quando apresentados à Fiscalização, por 

escrito, no máximo até 24 (vinte e quatro) horas após a ocorrência, desde que 

devidamente apurados pela Fiscalização do MUNICÍPIO, quando for o caso, e 

registrados no Diário de Ocorrências. 

PARÁGRAFO SEXTO Não será levado em consideração, tanto pelo MUNICÍPIO 

quanto pela CONTRATADA, qualquer pedido de suspensão de contagem de 

prazo, baseado em ocorrências não aceitas pela Fiscalização na época própria.

  

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO: 

 O custo global da obra, ora contratada, objeto deste 

instrumento, é estimada em R$_________ 

(_________________________________). 

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO, EMPENHO E CONDIÇÕES DE 

PAGAMENTO: 

 O MUNICÍPIO empenhou, em favor da 

CONTRATADA, à conta da dotação ___________________ no elemento de 

trabalho nº ________________ - NE ______, para pagamento pela execução da 

obra, ora contratada, a quantia de R$ __________________ 

(_________________________); entretanto a sua liquidação far-se-á através de 
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medição, a qual deverá ser encaminhada pela Secretaria Municipal de Educação à 

Secretaria Municipal de Fazenda/PMVR, dentro do prazo de dez (10) dias, 

contados da data do recebimento do pedido da CONTRATADA, para que o 

pagamento ocorra no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data final do período de 

adimplemento da entrega, de acordo com a PLANILHA DE QUANTITATIVOS E 

PREÇOS UNITÁRIOS, observando-se, ainda, rigorosamente o estipulado nas 

cláusulas deste contrato.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Considera-se adimplemento o cumprimento da 

prestação com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) 

competente(s); 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO -  Caso se faça necessária a reapresentação de 

qualquer fatura por culpa da contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, 

prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentação; 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO O contratado deverá apresentar, juntamente com a 

fatura, o comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados 

atuantes na obra. 

PARÁGRAFO QUARTOOs pagamentos eventualmente realizados com atraso, 

desde que não decorram de ato ou fato atribuível ao adjudicatário, sofrerão a 

incidência de atualização financeira pelo INCC e juros moratórios de 0,5% ao mês, 

calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste 

edital serão feitos mediante desconto de 0,5% ao mês pro rata die; 

PARÁGRAFO QUINTO Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data de 

apresentação da proposta, poderá o contratado fazer jus ao reajuste do valor 

contratual pelo INCC, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção 

ou dos insumos utilizados na consecução do objeto contratual, na forma do que 

dispõe o art. 135 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

a) A prorrogação de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do 

CONTRATANTE, não enseja reajuste ou correção. 

b) Será objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda não pago; 

c) As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar o 

pagamento do reajuste contratual, que deverá ser protocolizado na Unidade 

Protocoladora do órgão contratante, é de 60 (sessenta) dias, contados da 

publicação do índice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu 

respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Código Civil; 
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PARÁGRAFO SEXTO O pagamento de serviços executados antes das datas 

previstas nos cronogramas (obras adiantadas) dependerá das disponibilidades de 

caixa da requisitante, observado o percentual de desconto a que se refere o 

parágrafo quarto desta cláusula 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

PARÁGRAFO PRIMEIRORealizar os pagamentos devidos à CONTRATADA, em 

até 30 (trinta) dias a contar da data de entrada da nota fiscal na Secretaria 

Municipal de Educação, desde cumpridas todas as etapas e exigências 

necessárias a emissão da respectiva ordem de pagamento;  

PARÁGRAFO SEGUNDOEncaminhar os comprovantes da despesa ao setor 

responsável pela análise e liquidação da despesa, em até 10 (dez) dias a contar do 

recebimento pela equipe de fiscalização 

PARÁGRAFO TERCEIROExercer a fiscalização do contrato, registrando no 

processo a execução da obra, e número da respectiva nota fiscal; 

PARÁGRAFO QUARTOFornecer à CONTRATADA documentos, informações e 

demais elementos que possuir vinculado ao presente contrato; 

PARÁGRAFO QUINTOEmitir as ordens de serviços; 

PARÁGRAFO SEXTOReceber provisória e definitivamente o objeto do contrato, 

nas formas definidas no edital e no contrato; 

PARÁGRAFO SÉTIMOPermitir acesso dos empregados da empresa contratada, e 

eventuais Subcontratadas, às suas dependências para a execução da obra, 

portando obrigatoriamente os crachás funcionais da empresa; 

PARÁGRAFO OITAVOProporcionar todas as facilidades para que a contratada 

possa desempenhar seus serviços, dentro das normas do Projeto Básico; 

PARÁGRAFO NONOPrestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que 

venham a ser solicitados pelos técnicos da empresa; 

PARÁGRAFO DÉCIMOEfetuar inspeção com a finalidade de verificar a prestação 

dos serviços e o atendimento das exigências contratuais;                                

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
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PARÁGRAFO PRIMEIROExecutar a obra, na quantidade, qualidade, local e 

prazos especificados sem a cobrança de despesas com frete e/ou seguro, de todos 

os materiais e equipamentos utilizados na execução da obra; 

PARÁGRAFO SEGUNDOEntregar o objeto do contrato sem qualquer ônus para o 

CONTRATANTE, estando incluído no valor do pagamento todas e quaisquer 

despesas, tais como tributos, frete, seguro e descarga dos materiais; 

PARÁGRAFO TERCEIROComunicar por escrito e de forma imediata à Secretaria 

Municipal de Educação, sempre que for constatada dificuldade ou impossibilidade 

de execução de qualquer obrigação contratual; 

PARÁGRAFO QUARTOReparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no 

todo ou em parte e às suas expensas, bens objeto do contrato em que se 

verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do 

fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações do 

Edital;  

PARÁGRAFO QUINTOIndenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou 

material que possa advir, direta ou indiretamente, do exercício de suas atividades 

ou serem causados por seus prepostos à CONTRATANTE ou terceiros; 

PARÁGRAFO SEXTO Manter preposto, aceito pela Administração, no local da 

obra, para representá-lo na execução do contrato 

PARÁGRAFO SÉTIMOResponsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do Contrato; 

PARÁGRAFO OITAVOArcar com todas as despesas operacionais, incluindo 

despesas de transportes e entrega necessária ao fornecimento do objeto do 

Contrato; 

PARÁGRAFO NONOEntregar as notas fiscais relativas aos materiais fornecidos, 

juntamente com o fornecimento dos bens, na Secretaria Municipal de Educação; 

PARÁGRAFO DEZManter rigorosamente em dia, o pagamento do salário, encargo 

social, obrigação patronal, benefícios sociais e vantagens provenientes de acordos 

coletivos das respectivas categorias,  como também as demais despesas 

vinculadas à remuneração de todos os profissionais envolvidos na execução da 

obra; 

PARÁGRAFO ONZEManter disciplina no local da obra, retirando a critério da 

CONTRATADA e no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas) após a 
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notificação, qualquer empregado considerado com conduta inadequado ou 

inconveniente pela CONTRATADA 

PARÁGRAFO DOZEExecutar a obra dentro dos parâmetros do Projeto Básico do  

Edital da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA No 90058/2026, com observância às 

recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação, bem como observar 

conduta adequada na utilização dos materiais, equipamentos, ferramentas e 

utensílios; 

PARÁGRAFO TREZECumprir rigorosamente, o Código Civil, as Normas Técnicas 

da ABNT, as normas de Segurança do Trabalho, a IN 01/2010 – MPOG e demais 

normas e regulamentos pertinentes; 

PARÁGRAFO QUATORZEObter junto ao órgão profissional competente a 

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do contrato, no prazo máximo de 30 

(trinta) dias após a assinatura do contrato e apresentar o documento ao Município; 

PARÁGRAFO QUINZEAtender ao disposto na Resolução CONAMA nº 307/2002. 

PARÁGRAFO DEZESSEISFornecer aos seus funcionários uniformes, calçados, 

crachás de identificação e equipamentos de proteção individual, obedecendo ao 

disposto nas normas de Segurança e Medicina do trabalho, assumindo inclusive, 

toda a responsabilidade no que se refere ao fornecimento de auxílio-alimentação, 

auxílio transporte, assistência médica e demais obrigações trabalhistas. 

PARÁGRAFO DEZESSETEUtilizar mão-de-obra especializada, qualificada e em 

quantidade suficiente à perfeita execução da obra; 

PARÁGRAFO DEZOITOManter disponibilidade de efetivo dentro dos padrões 

exigidos para a execução dentro do cronograma estabelecido para finalização do 

projeto; 

PARÁGRAFO DEZENOVEEfetuar o pagamento dos salários, encargos sociais, 

fiscais, comerciais trabalhistas e previdenciários, obrigando-se a saldá-los nos 

prazos legais, independentemente do pagamento da fatura/ nota fiscal por parte do 

Município; 

PARÁGRAFO VINTEAssumir a responsabilidade por todas as obrigações 

estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em 

ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados na execução de serviços 

inerentes ao contrato, ainda que acontecido nas dependências do espaço público 

em que acontecerá a execução da obra; 
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PARÁGRAFO VINTE E UMAssumir a responsabilidade por todos os encargos de 

possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução do contrato, 

originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; 

PARÁGRAFO VINTE E DOISCumprir a legislação e as normas relativas à 

Segurança e Medicina do Trabalho, diligenciando para que seus empregados 

trabalhem com Equipamento de Proteção Individual (EPI) e executem os testes 

necessários e definidos na legislação pertinente; 

PARÁGRAFO VINTE E TRÊS Manter sigilo, não reproduzindo, divulgando ou 

utilizando em benefício próprio, ou de terceiros, sob pena de responsabilidade civil, 

penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse do Município ou 

de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto 

contratual; 

PARÁGRAFO VINTE E QUATRO Facilitar as ações do fiscal do contrato, 

fornecendo informações ou promovendo acesso à documentação dos serviços em 

execução, atendendo prontamente às observações e exigências por ele 

apresentadas; 

PARÁGRAFO VINTE E CINCODeixar sempre ao término de cada expediente, toda 

área utilizada para a execução da obra totalmente limpa e desimpedida, assim 

como na conclusão dos mesmos, sendo que todos os entulhos deverão ser 

removidos após cada dia de serviço. O entulho deverá ser acondicionado em 

recipiente apropriado e próprio, devendo ser removido tão logo esteja cheio, sem 

ônus adicional ao Município; 

PARÁGRAFO VINTE E SEISManter Livro de Ocorrências para registro e 

acompanhamento, pelas partes, dos problemas que porventura venham a ocorrer 

com indicação do horário de acontecimento, forma inicial de comunicação utilizada, 

fato motivador e horário do saneamento dos problemas, bem como para registro de 

qualquer anormalidade verificada; Comunicar verbalmente e por escrito, 

imediatamente, à fiscalização todas as ocorrências anormais verificadas na 

execução da obra, acrescendo todos os dados e circunstâncias julgadas 

necessárias aos esclarecimentos dos fatos; 

PARÁGRAFO VINTE E SETEApresentar o cronograma físico-financeiro 

obedecendo às condições de faturamento ao qual as etapas da obra deverão 

prestar rigorosa obediência; 

PARÁGRAFO VINTE E OITOResponsabilizar-se pela qualidade, correção e 

segurança da obra, ora contratada, na forma do artigo 1.245 do Código Civil e 
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legislação complementar, mesmo após a sua entrega e aceitação por parte do 

MUNICÍPIO, bem como se obriga a reparar ou refazer à sua custa, todos os 

defeitos, erros, falhas ou omissões na execução da obra, verificados antes ou 

depois da medição. 

PARÁGRAFO VINTE E NOVEA contratada se compromete em cumprir as demais 

obrigações contidas Projeto Básico. 

CLÁUSULA OITAVA – DA EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DA 

FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 

 O contrato deverá ser executado, fielmente, de 

acordo com as cláusulas avençadas, nos termos do instrumento 

convocatório, do Projeto Básico, e da legislação vigente, respondendo o 

inadimplente pelas consequências da inexecução total ou parcial. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A execução do contrato será acompanhada e 

fiscalizada pelo gestor de contrato xxxxxxxxx matrícula xxxxxxx, fiscais de contrato 

xxxxxxxxx matrícula xxxxxxxxx e xxxxxx matrícula xxxxxxxx designados pelo 

ORDENADOR DE DESPESAS, conforme ato de nomeação Portaria nº xxxxxxxxx. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar 

todas as condições, métodos e processos de inspeção, verificação e controle 

adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, 

explicações, esclarecimentos e comunicações de que esta necessitar e que forem 

julgados necessários ao desempenho de suas atividades. 

PARÁGRAFO TERCEIRO A instituição e a atuação da fiscalização não excluem 

ou atenuam a responsabilidade da CONTRATADA, nem a eximem de manter 

fiscalização própria.  

PARÁGRAFO QUARTOA correta execução de todas as ações estabelecidas no 

Projeto Básico, será comprovada oficialmente, através de medições assinadas por 

profissionais habilitados e este documento será parte indispensável do processo de 

liquidação da despesa. 

PARÁGRAFO QUINTOA execução total do objeto do Projeto Básico será 

comprovada pela medição final acompanhada pelo respectivo TERMO DE 

RECEBIMENTO DA OBRA. 

CLÁUSULA NONA – DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA: 
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 A execução da obra, objeto deste contrato ficará sob 

a direção técnica do _____________________, inscrito no CREA sob o no 

_________.  

CLÁUSULA DÉCIMA: 

 A CONTRATADA se obriga a manter no canteiro de 

obras, para exame por parte da Fiscalização do MUNICÍPIO, o seguinte: 

a) Uma (1) cópia do EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 

90058/2026; 

b) Uma (1) via do Contrato; 

c) Livro de Ocorrências (Diário de Obra), em três (03) vias (a ser adquirido pela 

própria CONTRATADA) de acordo com modelo a ser fornecido pelo MUNICÍPIO, 

pelo qual fará qualquer solicitação à fiscalização. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO Não serão levadas em consideração, tanto pela 

CONTRATADA quanto pelo MUNICÍPIO, as exigências ou justificativas feitas que 

não estejam devidamente registradas naquele livro. 

PARÁGRAFO SEGUNDO Haverá no início da obra um Termo de Aberturado 

livro feito pela Fiscalização, com conhecimento da CONTRATADA, sendo 

concluída a obra, será lavrado Termo de Encerramento do livro, observadas as 

exigências de sua abertura; 

PRÁGRAFO TERCEIRO Na abertura do livro mencionar-se-ão o número da 

Ordem de Serviço, natureza do serviço, o empenho prévio e a respectiva dotação, 

prazo da execução e data do início dos trabalhos. 

PARÁGRAFO QUARTO A CONTRATADA se obriga a manter o livro em perfeito 

estado de conservação e atualização, durante a execução da obra e em local de 

fácil acesso à Fiscalização. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: 

 A CONTRATADA se obriga a providenciar iluminação 

necessária à perfeita execução dos trabalhos, bem como sinalização com barreiras 

iluminadas em torno da obra, se necessário. Todas as despesas com as 

instalações de força, luz e água, inclusive com eventuais trabalhos noturnos, 

correrão por conta exclusiva da CONTRATADA, ficando, desde já, o MUNICÍPIO 

isento de todas e quaisquer obrigações delas decorrentes. 
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PARÁGRAFO ÚNICOA CONTRATADA providenciará às suas custas, quando for 

o caso, junto às concessionárias de Serviços Públicos Federais e Estaduais todo e 

qualquer ato necessário à execução da obra, ora contratado. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: 

 A CONTRATADA é responsável por todos os ônus e 

obrigações concernentes às legislações fiscais, social, previdenciária, comercial, 

securitária, tributária e trabalhista, aplicáveis aos seus empregados que venham a 

participar da obra, ora contratada, respeitadas todas as demais leis que nelas 

interfiram especialmente a relacionada com a segurança do trabalho. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO Qualquer pagamento devido à CONTRATADA somente 

será efetuado mediante comprovação ao MUNICÍPIO de quitação com as 

obrigações decorrentes da presente cláusula, vencidas até o mês anterior ao do 

pagamento. 

PARÁGRAFO SEGUNDO Sem prejuízo do disposto no parágrafo acima, o valor da 

medição será pago somente após a apresentação dos seguintes documentos: 

a) Relatório final da obra, elaborado pela CONTRATADA; 

b) Termo de recebimento definitivo da obra, feito pela Fiscalização do 

MUNICÍPIO. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: 

 A CONTRATADA é a única responsável por todos os 

danos e demais prejuízos que, a qualquer título, causar ao MUNICÍPIO ou a 

terceiros, por si, seus representantes ou prepostos, na execução da obra 

contratado, ficando, desde já, o MUNICÍPIO, isento de todas e quaisquer 

reclamações que, em decorrência, possam surgir. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: 

 São de inteira responsabilidade da CONTRATADA os 

serviços complementares necessários ao desenvolvimento e execução da obra, 

bem como a limpeza e remoção de entulhos, materiais e equipamentos, inclusive 

das áreas adjacentes do local do trabalho, devendo a CONTRATADA entregar a 

obra concluída e livre desses fatos; 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: 
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 A CONTRATADA se obriga o uso de material de 

segurança, devendo seus operários trabalhar com as peças indispensáveis à 

segurança dos mesmos na obra observado a legislação em vigor; 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: 

 A CONTRATADA fica expressamente proibida de 

subempreitar totalmente da obra, sob pena de rescisão deste contrato, sem que 

tenha direito à indenização de qualquer espécie, independentemente de ação, 

notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial. 

PARÁGRAFO PRIMEIROA CONTRATADA, sem prejuízo das responsabilidades 

contratuais e legais, poderá subempreitar parte da obra ora contratado, até o limite 

em que o admita, em cada caso, a Fiscalização do MUNICÍPIO; 

PARÁGRAFO SEGUNDO Qualquer SUBEMPREITEIRA a ser contratada para a 

execução dos serviços parciais deverá ser previamente aceita pela Fiscalização do 

MUNICÍPIO.  O pedido formal deverá indicar quais os serviços a serem 

executados, bem como conter uma relação de serviços semelhantes, realizados e 

concluídos pela SUBEMPREITEIRA. 

PARÁGRAFO TERCEIROA CONTRATADA continuará, integral e exclusivamente, 

a única responsável pelos serviços porventura subempreitados; 

PARÁGRAFO QUARTOA Fiscalização do MUNICÍPIO poderá exigir a substituição 

da SUBEMPREITEIRA no caso de não estar executando os serviços de acordo 

com os dispositivos contratuais. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

 O presente contrato poderá ser alterado, com as 

devidas justificativas, desde que por força de circunstância superveniente, nas 

hipóteses previstas no artigo 124 da Lei n.º 14.133/2021 e suas alterações, 

mediante termo aditivo; 

PARÁGRAFO PRIMEIRO Toda e qualquer alteração, com ou sem aumento do 

valor do contrato, deverá ser justificada por escrito, e, previamente autorizada pelo 

Chefe do Executivo, devendo ser formalizada por meio de Termo Aditivo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO Nos termos do preceito estabelecido no art. 125 da Lei 

Federal n.º 14.133/2021, o Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, e mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários na obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do 
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contrato atualizado, admitindo-se o limite de 50% (cinqüenta por cento), no entanto, 

quanto aos acréscimos nos casos de reforma de edifícios, valor inicial atualizado 

do contrato.  

PARÁGRAFO TERCEIRO Para efeito de observância aos limites de alterações 

contratuais previstos no art 125, da Lei Federal n.º 14.133/2021, as reduções ou 

supressões de quantitativos devem ser consideradas de forma isolada, ou seja, o 

conjunto de reduções e o conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados 

sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, 

individualmente e sem nenhum tipo de compensação entre eles, os limites de 

alteração estabelecidos no dispositivo legal.  

PARÁGRAFO QUARTO A prorrogação de prazos a pedido da CONTRATADA, e 

sem culpa do CONTRATANTE, não enseja reajuste ou correção.  

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS 

PENALIDADES 

A sanção administrativa deve ser determinada de 

acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida. Quando a penalidade 

envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida, deverão ser 

consideradas para a sua fixação.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO- Compete a Secretaria Municipal de Educação, deliberar 

sobre o desconto no valor de pagamento, quando da comprovada inexecução parcial ou 

total do objeto do contrato, sendo observado o disposto no item 16 do Edital deste 

certame. 

PARÁGRAFO SEGUNDO- Os itens de serviço especificados na medição poderão 

passar por conferência de profissional indicado pela Secretaria Municipal de 

Educação. 

PARÁGRAFO TERCEIRO A inobservância do exposto neste contrato, prática de 

atos inidôneos (conforme os artigos 337-F e 337-H a 337-N da Lei nº 14.133/2021), 

bem como  a inexecução dos serviços, total ou parcial, a execução imperfeita, a 

mora na execução ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeitarão a 

licitante, a adjudicatária e o contratado, sem prejuízo da responsabilidade civil ou 

criminal que couber às seguintes penalidades, que deverá (ão) ser graduada(s) de 

acordo com a gravidade da infração:  

 

a) Advertência; 
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b) Multa administrativa, mínima de 1% (um por cento) que poderá chegar até 30% 

(trinta por cento) do valor do contrato;  

c) Suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração Pública; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública. 

PARÁGRAFO QUARTO O presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente 

pela Administração no caso de inexecução parcial e poderão ser aplicadas as 

sanções previstas neste contrato e em legislação específica. 

PARÁGRAFO QUINTO A Administração rescindirá o presente contrato 

unilateralmente no caso de inexecução total, sem prejuízo da aplicação das 

sanções prevista neste contrato e em legislação específica. 

PARÁGRAFO SEXTO A aplicação das penalidades previstas nas alíneas “a”, “b” e 

“c” do parágrafo terceiro desta cláusula são de competência da autoridade 

ordenadora de despesa, estando a decisão final sujeita à apreciação do chefe do 

Executivo, entretanto, no caso de sanção prevista na alínea “c”. A aplicação da 

sanção prevista na alínea “d” do parágrafo terceiro desta cláusula, por seu turno, é 

de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo. 

PARÁGRAFO SÉTIMO O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a 

ser efetuado à CONTRATADA. 

PARÁGRAFO OITAVO Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a 

CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da data da comunicação oficial. 

PARÁGRAFO NONOEsgotados os meios administrativos para cobrança do valor 

devido pela CONTRATADA à CONTRATANTE, este será encaminhado para 

inscrição em dívida ativa. 

PARÁGRAFO DÉCIMO 

a) Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou 
culpa: 

a-1) deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar 
qualquer documento que tenha sido solicitado pela comissão de contratação 
durante o certame; 
a-2) Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não 
mantiver a proposta em especial quando: 
a-3) não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a 
negociação; 
a-4) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível; 
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a-5) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa  
a-6) apresentar proposta em desacordo com as especificações do edital; 
b) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 

contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 
b-1) recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de 
preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração; 
c) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou 

prestar declaração falsa durante a licitação; 
d) fraudar a licitação; 
e) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em 

especial quando: 
e-1) agir em conluio ou em desconformidade com a lei; 
e-2) induzir deliberadamente a erro no julgamento; 
e-3) apresentar amostra falsificada ou deteriorada; 
f) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação 
g) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013. 
h) Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a 

prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, 
sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal: 

h-1) Advertência; 
h-2) Multa; 
h-3) impedimento de contratar e licitar e 
h-4) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
i) Na aplicação das sanções serão considerados: 
i-1) a natureza e a gravidade da infração cometida. 
i-2) as peculiaridades do caso concreto 
i-3)  as circunstâncias agravantes ou atenuantes 
i-4) os danos que dela provierem para a Administração Pública 
i-5) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme 
normas e orientações dos órgãos de controle 
j) A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do 

contrato licitado, recolhida no prazo máximo de (30) dias úteis, a contar da 
comunicação oficial 

j-1) Para as infrações previstas nos itens: a-1; a-.2; e b), a multa será de 0,5% a 
15%do valor do contrato licitado. 
j-2) Para as infrações previstas nos itens: c); d) ; e); f) e g), a multa será de 15%a 
30% do valor do contrato licitado. 
k) As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente 
ou não, à penalidade de multa. 

l) Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação 
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m) A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável 
em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens: a-1), a-2) 
e b), quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá 
o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e 
indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo 
máximo de 3 (três) anos. 

n) Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos 
itens:c); d) ; e); f) e g), bem como pelas infrações administrativas previstas nos 
itens:a-1; a-.2; e b), que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que 
a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo 
previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021. 

o) A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de 
registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo 
estabelecido pela Administração, descrita no item b), caracterizará o 
descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à 
imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade 
promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 
2022. 

p) A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de 
licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido 
por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará 
fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, 
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, 
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir. 

q) Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de 
advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da 
intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, 
que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso 
com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo 
máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 
r) Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção 

de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 
(vinte) dias úteis, contado do seu recebimento. 

s) O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da 
decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

t) A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, 
a obrigação de reparação integral dos danos causados. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DA RESCISÃO UNILATERAL: 
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 Dar-se-á, ainda, a rescisão unilateral do presente 

contrato, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas no artigo 137, caput, da 

Lei Federal 14.133/2021. 

PARÁGRAFO ÚNICOA rescisão de que trata a presente cláusula acarretará as 

seguintes consequências à CONTRATADA, sem prejuízo das demais sanções 

previstas no contrato: 

a) Assunção imediata do objeto do contrato pelo MUNICÍPIO, no estado e local em 

que se encontrar, por ato próprio da Administração; 

b) Ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, materiais e pessoal 

empregado na execução do contrato pelo MUNICÍPIO, necessários à sua 

continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos posteriormente, mediante 

avaliação; 

c) Execução de garantia contratual para ressarcimento da Administração e dos 

valores de multas e indenização a ela devida, quando for o caso; 

d) Retenção dos créditos decorrentes deste contrato, até o limite dos prejuízos 

causados à Administração. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: 

 Dar-se-á, ainda, a rescisão do presente contrato, no 

caso de ocorrer uma das hipóteses previstas no artigo 137, § 2º da Lei Federal 

14.133/2021. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO CONSENSUAL: 

 Ocorrerá a rescisão amigável por acordo entre as 

partes, desde que haja conveniência para a Administração.  A rescisão por 

qualquer causa não imputável à CONTRATADA implica no pagamento a ela de 

quantia equivalente aos serviços executados, em perfeitas condições, apurados por 

medição da Fiscalização. 

PARÁGRAFO ÚNICONo caso da suspensão da obra, objeto deste contrato, se a 

CONTRATADA, antes de ser notificada, já houver adquirido ou posto no local dos 

trabalhos os materiais correspondentes, a Prefeitura reembolsá-la-á dos preços de 

aquisição, regularmente comprovados, passando os mesmos à plena propriedade 

do MUNICÍPIO. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
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 O CONTRATADO deverá manter durante toda a 

execução do contrato, e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital de 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 90058/2026. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO Fazem parte integrante e complementar deste contrato, 

cláusulas e disposições contidas no EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 

N.º 90058/2026, porventura omissas, vinculando-se o presente instrumento ao 

mencionado edital e a proposta vencedora.  

PARÁGRAFO SEGUNDO DA DIVULGAÇÃO DE DADOS PESSOAIS SEGUNDO 
A LGPD Em observância aos preceitos da Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais - LGPD - Lei 13.709/2018, os signatários autorizam a divulgação de seus 
dados pessoais constantes neste instrumento para fins de publicidade e 
transparência. E, por estarem assim justos e pactuados firmam este Instrumento, 
que será assinado pelas partes e pelas testemunhas abaixo, para que surta seus 
efeitos jurídicos e legais, em juízo e fora dele, sendo extraídas as respectivas 
cópias, que terão o mesmo valor do original. Este Instrumento produzirá efeitos a 
partir da assinatura de todas as partes, que deve ocorrer dentro da vigência do 
Termo de Compromisso objeto deste Termo Aditivo. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DO  FORO: 

 As partes contratantes, abrindo mão de qualquer 

privilégio, elegem o foro da Comarca de Volta Redonda/RJ, para dirimir quaisquer 

dúvidas oriundas deste contrato. 

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente em 03 (três) vias de igual 

teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas, para que produza os devidos 

e legais efeitos. 

Volta Redonda/RJ, ___ de ___________________ de 2026. 

_________________________________ 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

p.p MUNICÍPIO 

_________________________________ 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

p.p CONTRATADA 
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TESTEMUNHAS: 

1)_____________________________________________________________ 

CPF:__________________________ 

RG:___________________________ 

2)______________________________________________________________ 

CPF:_________________________ 

RG:__________________________ 
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ANEXO 8 

 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

CONTRATUAL 

A  

CENTRAL GERAL DE COMPRAS  

Praça Sávio Gama, nº 63, Aterrado  

Volta Redonda - RJ  

Ref.: Concorrência Eletrônica  nº 90058/2026 

 

 (Entidade) , inscrita no CNPJ sob o nº _____________, sediada na (endereço 
completo) , neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr.(a) 
___________, inscrito(a) no CPF sob o nº _______, portador(a) da cédula de 
identidade nº _______, DECLARA que conhece os detalhes do objeto contratual 
(situação atual do local, eventuais equipamentos e extensão dos serviços), tendo 
sido esclarecidas todas as dúvidas, considerando-as atendidas e plenamente 
capacitada a elaborar a proposta, nos termos e condições estabelecidas no edital e 
seus anexos, assumindo a responsabilidade por eventuais problemas na sua 
execução, não podendo ser alegado desconhecimento das condições de execução 
contratual como pretexto para eventual inexecução total ou parcial do contrato, 
atrasos em sua implementação ou alterações do objeto contratual.  
 
 
 

________________________________________ 

(data) 

 

________________________________________ 

(representante legal) 

 

 

 

OBS: Este documento deverá ser apresentado em papel timbrado da licitante. 
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ANEXO 9 

Portaria N.º 1186/2023 – SMA 
 

Dispõe sobre o processo 

de contratação de 

serviços, no âmbito da 

Prefeitura Municipal de 

Volta Redonda. 

O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais,  

RESOLVE: 

          Artigo 1º. OBJETIVO 

A presente portaria define  as responsabilidades das empresas CONTRATADAS para prestação de 

serviços à Administração Pública Municipal Direta e Indireta de Volta Redonda, estabelecendo as 

orientações e procedimentos concernentes às atividades de Segurança e Medicina do Trabalho, com 

o objetivo de proteger a integridade física das pessoas, dos equipamentos e das instalações da 

Administração Pública Municipal Direta e Indireta e da CONTRATADA. 

        Artigo 2º. APLICABILIDADE 

Aplica-se a todas as CONTRATADAS para prestação de serviços que executam suas atividades nos 

setores da Administração Pública Municipal Direta e Indireta. 

Artigo 3º . REFERÊNCIAS 

Constituição Federal, Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e Normas Regulamentadoras – NR’s 

do Ministério do Trabalho e Emprego- MTE, emitidas a partir da portaria 3.214/78 de 08 de junho de 

1978. 

Artigo 4º. RESPONSABILIDADES 

I - Setor de Segurança do Trabalho (SST/DGP/SMA) 
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Responsável por garantir o cumprimento deste procedimento, divulgando-o a todos os 

trabalhadores sob sua responsabilidade e promover treinamento específico por contrato, em relação 

à segurança do trabalho para o fiscal do contrato. 

II - CPL- COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Responsável pela inclusão deste procedimento em todos os editais e contratos para a prestação de 

serviços que envolvam a participação de trabalhadores nas dependências da Administração Pública 

Municipal Direta e Indireta, encaminhar ao setor de SST cópias eletrônicas dos contratos de 

prestação de serviços. 

III - FISCAL DO CONTRATO 

Preposto da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, com responsabilidade de conhecer e 

de fazer cumprir o contrato de prestação de serviços e este procedimento. Receber treinamento de 

SST. 

IV - SECRETARIAS / ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 

Encaminhar ao setor de SST o Termo de Referência e o Estudo Técnico dos contratos de prestação 

de serviço, nomeações dos fiscais com especificação de local de trabalho e contato. 

Artigo 5º. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

I -  A CONTRATADA ao firmar contrato com a Administração Pública Municipal Direta e 

Indireta, obriga-se a cumprir todas as exigências contidas no presente documento e a cumprir todas 

as prescrições relativas à Segurança e Medicina do Trabalho que forem pertinentes à execução dos 

serviços contratados, estabelecidas pelas Normas Regulamentadoras emitidas pelo MTE a partir da 

portaria 3.214/78 de 08 de junho de 1978. 

NOTA: Deverá ser dada especial atenção aos itens referentes à disponibilização e a uso dos 

equipamentos de proteção individual, coletivo, de emergência e aos treinamentos e capacitação dos 

seus trabalhadores.  

II - A CONTRATADA deverá cumprir as disposições gerais previstas que estabelece:  

“Cabe a empresa CONTRATADA: 
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a) cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e medicina do 

trabalho; 

b) elaborar ordens de serviço sobre segurança e saúde no trabalho, dando ciência aos empregados 

por comunicados, cartazes ou meios eletrônicos;  

c) informar aos trabalhadores:  

I.os riscos profissionais que possam originar-se nos locais de trabalho;  

II.os meios para prevenir e limitar tais riscos e as medidas adotadas pela empresa;  

III.os resultados dos exames médicos e de exames complementares de diagnóstico aos quais os 

próprios trabalhadores forem submetidos;  

IV.os resultados das avaliações ambientais realizadas nos locais de trabalho.  

d)permitir que representantes dos trabalhadores acompanhem a fiscalização dos preceitos legais e 

regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho;  

e)determinar procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente ou doença relacionada 

ao trabalho.” 

III -  Cabe a empresa CONTRATADA exigir do seu empregado: 

a) O cumprimento das disposições legais e regulamentares sobre Segurança e Medicina do Trabalho, 

inclusive as ordens de serviço por elas expedidas; 

b) O uso do EPI’s fornecidos e a participação do respectivo treinamento; 

c) a realização dos exames médicos (admissional, periódico) e PCMSO, previstos nas Normas 

Regulamentadoras, quando solicitado; 

d) a colaboração com a empresa no zelo e na aplicação das Normas Regulamentadoras. 

IV - Permitir ampla e total fiscalização em suas instalações e serviços, pelo gestor do 

contratado e pelo Setor de Segurança do Trabalho Municipal. 
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V - Ser responsável pelos atos de seus empregados e conseqüências cíveis e penais 

decorrentes de inobservância de quaisquer leis, normas e regulamentos de Segurança e Medicina do 

Trabalho, vigentes no país. Não serão aceitas alegações de desconhecimento pela CONTRATADA nas 

normas e regulamentos de Segurança e Medicina do Trabalho, bem como os constantes neste 

procedimento. 

VI - Arcar com todos os custos de implantação e manutenção de seus programas de 

Segurança e Medicina do Trabalho, bem como todas as custas de contratos onde existir a 

subcontratação. 

VII - Ser responsável por treinamentos dos seus trabalhadores, devendo prever cursos de 

atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE e os respectivos cursos de reciclagem, dentro do 

horário correspondente a jornada de trabalho do trabalhador. 

VIII - Responsabilizar-se pela recuperação dos danos causados às instalações da 

Administração Pública Municipal Direta e Indireta tais como os que ocorrem no piso ou nas escadas 

causados por quedas de materiais pesados, nos corrimões ou guarda corpos causado pelo uso 

indevido dos mesmos. 

IX - Responder por todas as obrigações e responsabilidades trabalhistas, ambientais, 

previdenciárias, de acidentes do trabalho, civis e penais, no que diz respeito aos seus empregados, 

prepostos e ou representantes necessários à execução dos serviços, isentando a Administração 

Pública Municipal Direta e Indireta de quaisquer responsabilidades no tocante a estas obrigações 

legais, tanto em relação ao(s) prestador(es) de serviço(s) ou subcontratadas, bem como, em relação 

aos seus empregados, prepostos e/ou representantes e terceiros prejudicados.  

X - Em caso de acidente de trabalho onde a vítima tenha sofrido lesão, a CONTRATADA 

deverá proceder a abertura da CAT e enviar uma cópia, juntamente com o relatório de apuração de 

acidente ao Setor de Segurança do Trabalho da Administração Pública Municipal Direta e Indireta. 

Artigo 6º. DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES AO SST- SETOR DE SEGURANÇA DO 

TRABALHO 
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O prazo de entrega dos documentos a Administração Pública Municipal Direta e Indireta deverá ser 

imediatamente após a assinatura do contrato e antes do início das atividades. Os documentos 

deverão ser entregues ao Setor de Segurança do Trabalho. 

I -Contratos com prazo de execução de até 30 (trinta) dias 

Deverá ser entregue pela CONTRATADA juntamente com os atestados de saúde ocupacional (ASO) 

dos trabalhadores envolvidos na execução dos serviços contratados e o inventário de riscos e plano 

de ação previstos na NR 1 – item 1.5.7 alíneas “a” e “b” ao Setor de Segurança do Trabalho da PMVR, 

antes do início das atividades. 

II -Contratos com prazo de execução superior a 30 (trinta) dias 

A CONTRATADA deverá entregar a Administração Pública Municipal Direta e Indireta, em um prazo 

até 05 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato: 

a) PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 

Os serviços contratados pela Administração Pública Municipal Direta e Indireta que no seu escopo de 

trabalhos conste serviços referentes à construção civil deverão também contemplar o PGR e mantê-

lo atualizado conforme as fases da obra. 

b) PCMSO – PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL 

c) A CONTRATADA deverá apresentar o PCMSO, bem como os ASO’s (Atestado de Saúde 

Ocupacional+ Exames Complementares) atual dos seus empregados e outros documentos conforme 

objeto do contrato. 

d) REUNIÕES DE COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA 

O Setor de Segurança do Trabalho da Administração Pública Municipal Direta e Indireta convocará o 

responsável pelo setor de Segurança e Medicina do Trabalho da CONTRATADA para reuniões 

conforme a necessidade referente à coordenação de assuntos e ações relativas à segurança e dos 

trabalhadores. 

Artigo 7º. EQUIPAMENTO PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI 
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A CONTRATADA deverá, de acordo com a NR-06, fornecerEPI’s gratuitamente aos seus trabalhadores 

e adequados às atividades que serão desenvolvidas pelo trabalhador.  

I -  Com relação ao EPI, constatada a falta ou uso inadequado, caberá a CONTRATADA 

corrigir tal desconformidade ou retirar imediatamente o empregado da exposição aos agentes 

agressivos. 

II -  Na eventualidade do fornecimento de EPI’s adequados aos serviços a serem realizados à 

CONTRATADA a fim de garantir a continuidade dos serviços, a Administração Pública Municipal 

Direta e Indireta aplicará as penalidades previstas no item 19 deste documento. 

III -  A empresa deverá apresentar evidências de entrega e treinamento de EPI. 

NOTA: As faltas que envolvem EPI estão sujeitas a penalidades de acordo com o item19. 

Artigo 8º. VESTIMENTA DE TRABALHO 

É obrigatório o fornecimento gratuito, por parte da CONTRATADA, de vestimentas de trabalho para 

todos os seus empregados, nas características e quantidades compatíveis com os serviços a serem 

executados e em perfeito estado de conservação e limpeza, quando aplicado. 

A vestimenta dos trabalhadores que executam serviços onde houver interação com a eletricidade 

deverá atender a norma regulamentadora NR-10. 

Artigo 9º. ESPAÇO CONFINADO E TRABALHO EM ALTURA 

I -  Em se tratando de trabalho em ESPAÇO CONFINADO, a CONTRATADA deverá atender os 

requisitos e condições mínimas da NR 33- Trabalho em Espaço Confinado; deverá fornecer todos os 

equipamentos de proteção individual e coletivo garantindo o cumprimento das medidas técnicas e 

administrativas presentes na NR 33, necessárias e compatíveis para monitoramento periódicos das 

atividades em espaços confinados. 

Os equipamentos mínimos a serem fornecidos pela CONTRATADA para assegurar a segurança e 

saúde dos trabalhadores são os seguintes: 

II -  MEDIDAS TÉCNICAS 
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Em cada uma das frentes de trabalho, consideradas espaço confinado, a CONTRATADA deverá 

prever o uso permanente de: 

a) equipamento de monitoramento ambiental, intrisicamente seguro capaz de avaliar porcentagem 

de O2, Monóxido de Carbono, Gás Sulfídrico e Limite Inferior de explosividade. 

b) cilindro autônomo ou central de ar mandado com cilindro auxiliar de fuga a serem utilizados em 

condições especiais ou em caso de emergência. 

c) todos os equipamentos necessários para trabalho e resgate em altura. 

III - MEDIDAS ADMINISTRATIVAS 

a) implementar e preencher a Permissão de entrada e Trabalho – PET em espaço confinado. 

b) garantir que todas as atividades em espaço confinado disponham de vigia com atribuição única e 

exclusiva de vigiar os trabalhadores que estarão interagindo com o espaço confinado. 

c) garantir que o supervisor execute as avaliações ambientais, seja responsável pelo preenchimento 

da PET e seja capacitado. 

IV - MEDIDAS PESSOAIS 

a) fornecer capacitação conforme conteúdo programático e carga horária indicados na NR-33 para 

supervisores, trabalhadores e vigias, antes de qualquer interação com os espaços confinados. 

b) o supervisor de entrada ao realizar a avaliação ambiental do espaço confinado, terá o 

acompanhamento e fiscalização do técnico de segurança da CONTRATADA e somente após a 

liberação do mesmo será permitido o acesso dos trabalhadores previamente aprovados nos exames 

ambulatoriais. 

c) o técnico de segurança juntamente com o supervisor de entrada devem preencher a avaliação de 

riscos em espaço confinado constante na PET, para registrar os dados e providenciar os 

equipamentos de proteção, bem como tomar as medidas necessárias para diminuir os riscos. 

d) se não houver monitorização permanente das condições ambientais de espaço confinado, a 

permissão de entrada valerá no máximo para um turno de trabalho, condicionando a esta 
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possibilidade às condições ambientais do espaço confinado, avaliadas periodicamente. Após o 

término do primeiro turno ou sempre que necessário o técnico de segurança e o supervisor de 

entrada deverão reavaliar/revalidar a PET. 

V - Em se tratando de TRABALHO EM ALTURA a CONTRATADA deverá atender os requisitos 

e condições mínimas da NR 35- Trabalho em Altura; deverá fornecer todos os equipamentos de 

proteção individual e coletivo garantindo o cumprimento das medidas técnicas e administrativas 

presentes na NR 35. 

VI - MEDIDAS TÉCNICAS 

a) Em cada uma das frentes de trabalho, consideradas trabalho em altura toda atividade executada 

acima de 2,00 m (dois metros) do nível inferior, onde haja risco de queda. Sendo assim, a 

CONTRATADA deverá seguir em sua totalidade a norma regulamentadora 35- TRABALHO EM 

ALTURA da portaria 593/2014 do Ministério do Trabalho e Emprego; 

b) Toda atividade em altura deverá ser supervisionada por um Técnico de Segurança do Trabalho; 

C) Toda atividade em altura deverá ser precedida por Análise de Risco. 

Artigo 10º. SERVIÇOS ENVOLVENDO INTERDIÇÕES DENTRO DE ÁREAS OPERACIONAIS 

OU LOUGRADOUROS DA CIDADE 

Sempre que os serviços impliquem no bloqueio parcial ou total do trânsito de pessoas ou veículos, a 

CONTRATADA deverá solicitar a devida autorização ao órgão competente para interdição do local, 

indicando detalhadamente: 

a) trecho ou área a ser interditado; 

b) modalidade do trabalho a ser executado; 

c) hora em que será iniciada a interdição; 

d) tempo previsto para a vigência da interdição. 

Artigo 11º. INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE NR -10 
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A CONTRATADA deverá atender os requisitos e condições mínimas da NR-10. Se no escopo dos 

serviços contratados houver necessidade de interação com a eletricidade, a CONTRATADA deverá 

entregar ao Setor de Segurança do Trabalho da PMVR a relação do pessoal qualificado, habilitado e 

autorizado para trabalhos em instalações elétricas conforme a NR-10, com os respectivos certificados 

de treinamento. 

Todos os equipamentos, instrumentos e ferramentas fornecidas pela CONTRATADA deverão estar de 

acordo com os descritos na NR-10. 

Artigo 12º. OCORRÊNCIAS ANORMAIS 

A CONTRATADA deverá comunicar imediatamente o Setor de Segurança do Trabalho da 

Administração Pública Municipal Direta e Indireta todo acidente com ou sem afastamento, 

ocorrências anormais e situações de emergência, de maneira detalhada e indicando as providências 

tomadas, independente das comunicações obrigatórias previstas na legislação. 

Artigo  13º. ACIDENTE FATAL 

A CONTRATADA deverá comunicar o acidente ao Setor de Segurança do Trabalho da PMVR e aos 

organismos competentes nos níveis federal, estadual e municipal, tomando as providências 

necessárias para prevenir repetições. A CONTRATADA deverá elaborar um relatório contendo no 

mínimo: 

a) descrição do acidente; 

b) local preciso; 

c) dados relativos à identificação da pessoa acidentada (nome, função, idade, tempo de função na 

atividade atual); 

d) causas imediatas e básicas; 

e) providências a serem adotadas visando prevenir repetições. 

Artigo 14º. EMBARGO OU INTERDIÇÃO DOS TRABALHOS  
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A PMVR possui amplo poder de fiscalização tendo autoridade para penalizar, embargar ou interditar 

parcial ou totalmente o serviço sempre que ficar caracterizada uma situação de risco grave e 

eminente ou condições que coloque em perigo a vida de outrem. Fica estabelecido que estas 

suspensões não obrigam a Administração Pública Municipal Direta e Indireta ao pagamento das 

horas não trabalhadas. 

Artigo 15º. TREINAMENTO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 

Todos os trabalhadores da empresa contratada deverão receber treinamento de integração de 

segurança e em outros julgados necessários pela Administração Pública Municipal Direta e Indireta. 

Compete a Supervisão de Segurança do Trabalho a convocação dos trabalhadores da CONTRATADA 

para a realização dos treinamentos. 

Artigo 16º. PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

Deverão ser obedecidas as medidas de prevenção e combate a incêndio das normas técnicas 

vigentes especialmente as NR-10, NR-18 e NR-23 do MTE e das legislações estaduais e municipais. 

Artigo 17º. TRANSPORTE DE PESSOAL E MOVIMENTAÇÃO DE CARGA 

I - TRANSPORTE DE PESSOAL 

Com relação ao transporte de trabalhadores das empresas contratadas: 

a) não é permitido a superlotação de veículos nem o transporte de pessoal em locais impróprios dos 

veículos, tais como: caçambas ou carrocerias de caminhão. 

b) não é permitido o transporte simultâneo de pessoas e cargas, no mesmo compartimento do 

veículo. 

II - TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO DE CARGA 

Em relação aos serviços de carga, descarga ou de movimentação de cargas nas áreas de 

propriedades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta: 

a) somente será permitido o estacionamento dos veículos nos locais identificados para este fim pela 

PMVR. 
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b) para eventual estacionamento do veículo em área não identificada, antes de iniciar o serviço de 

carga, descarga ou de movimentação de carga, a área envolvida incluindo o veículo deverá ser 

isolada com a utilização de cones e fitas de sinalização. 

c) todos os trabalhadores envolvidos na realização do serviço deverão utilizar os EPI’s obrigatórios 

conforme atividade. 

d) na movimentação vertical de carga, os trabalhadores que estiverem em um nível maior que dois 

metros em relação ao solo deverão estar protegidos com dispositivo antiqueda como linha de vida 

ou sistema trava-quedas. 

e) o funcionário que efetuará carga, descarga ou movimentação de carga deverá possuir treinamento 

e ser habilitado para exercer tal atividade.  

Artigo 18º. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

Todos os profissionais da CONTRATADA que interagirem com eletricidade ou executarem serviços 

em espaços confinados e trabalho em altura, deverão ser qualificados, capacitados e autorizados 

conforme prevê respectivamente NR-10,NR-33 e NR-35. 

A CONTRATADA deverá cumprir todas as condições gerais de segurança e saúde do trabalhador 

descritas neste manual de procedimentos bem como toda a legislação trabalhista vigente, sob pena 

de aplicação das penalidades por infração às normas de segurança previstas no edital e rescisão 

contratual. 

A CONTRATANTE comunicará formalmente à CONTRATADA as não conformidades verificadas 

através CheckList (modelo em anexo I). 

Artigo 19º. PENALIDADES POR INFRAÇÃO AS NORMAS DE SEGURANÇA 

O Setor de Segurança do Trabalho da PMVR é o órgão responsável pela orientação e supervisão da 

observação às disposições de Segurança e Medicina do Trabalho no âmbito da Administração 

Pública Municipal Direta e Indireta. 
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O não cumprimento das normas, procedimentos e condições de segurança adequadas ao tipo de 

trabalho e o não uso dos equipamentos de segurança ou das ferramentas adequadas durante a 

vigência do contrato será considerado falta por infração. 

Artigo 20º . DISPOSIÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA 

A Administração Pública Municipal Direta e Indireta se reserva o direito, sempre que julgar 

necessário de formalizar à CONTRATADA outras exigências com respeito à segurança das pessoas, 

meio ambiente e equipamentos, que possam não constar neste procedimento. 

O descumprimento de quaisquer normas previstas nesta Portaria de  procedimentos poderá 

constituir causa para rescisão contratual na forma prevista da legislação vigente. 

 

Volta Redonda, 14 de agosto de 2023. 

 

Claudio dos Santos Franco 

Secretário Municipal de Administração 
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ANEXO I 

CheckList para atendimento das Diretrizes de Segurança e Medicina do Trabalho 

Nº Item 

Atendimento  

Observações 
OK NOK AP NA 

1 PGR      

 

2 PCMSO      

 

3 ASO      

 

4 Ficha de entrega de EPI      

 

5 Ficha de entrega de uniforme      

 

6 FIPQ dos produtos químicos      

 

7 Comprovante de treinamento de EPI      

 

8 Comprovante de treinamento de integração      

 

9 Certificado de Treinamento de NR 35      

 

10 Certificado de Treinamento de NR 10      
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11 Certificado de treinamento de NR 33      

 

12 Análise Preliminar de Risco      

 

13 PT – Permissão de Trabalho      

 

14 Profissional Qualificado para acompanhar 

atividade em altura 

     

 

Observação: Após o envio dos documentos, fichas e programas referentes à segurança e medicina do trabalho. O 

setor de segurança do trabalho da PMVR irá analisá-los e no prazo de 5 dias úteis.3333333 

Portaria N.° 1694/2024- SMA 

 

Dispõe sobre o processo de 

contratação de serviços, no 

âmbito da Prefeitura Municipal de 

Volta Redonda, alterando e 

criando Artigos na Portaria 

1186/2023. 

 

O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais  

RESOLVE: 

Artigo 1°. Altera o Artigo 6º que passa a ter a seguinte redação:   

Artigo 6º. DOCUMENTOS A SER ENTREGUES AO SST- SETOR DE SEGURANÇA DO 

TRABALHO   

O prazo de entrega dos documentos a Administração Pública Municipal Direta e Indireta 

deverá ser na assinatura do contrato e antes do início das atividades. Os documentos 

deverão ser entregues ao Setor de Segurança do Trabalho pela CONTRATANTE. 

|- Contratos com prazo de execução de até 30 (trinta) dias   
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Deverá ser entregue pela CONTRATADA juntamente com os atestados de saúde 

ocupacional (ASO) dos trabalhadores envolvidos na execução dos serviços contratados e 

○ inventário de riscos e plano de ação previstos na NR 1 - item 1.5.7 alineas "a" e "b" ao 

Setor de Segurança do Trabalho da PMVR, antes do inicio das atividades. 

  ||- Contratos com prazo de execução superior a 30 (trinta) dias. 

 A CONTRATADA deverá entregar a Administração Pública Municipal Direta e Indireta, na 

assinatura do contrato:   

a) PGR- PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 

Os serviços contratados pela Administração Pública Municipal Direta e Indireta que no seu 

escopo de trabalhos conste serviços referentes à construção civil deverão também 

contemplar o PGR e mantê-lo atualizado conforme as fases da obra   

b) PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL   

c) A CONTRATADA deverá apresentar o PCMSO, bem como os ASO's (Atestado de 

Saúde Ocupacional+ Exames Complementares) atual dos seus empregados e outros 

documentos conforme objeto do contrato. 

 d) REUNIÕES DE COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA   

O Setor de Segurança do Trabalho da Administração Pública Municipal Direta e Indireta 

convocará o responsável pelo setor de Segurança e Medicina do Trabalho da 

CONTRATADA para reuniões conforme a necessidade referente à coordenação de 

assuntos e ações relativas à segurança e dos trabalhadores. 

Artigo 2°. Cria o Artigo 21 

Artigo 21. TERMO DE CIÊNCIA   

A CONTRATANTE deverá dar ciência do cumprimento do Artigo 6° da Portaria 1186/2023, 

à CONTRATADA no Edital ou documentos afins. 

 

Volta Redonda, 13 de agosto de 2024 

 

 

Claudio dos Santos Franco 

Secretário Municipal de Administração 
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ANEXO 10 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

 

                              Atestamos, para fins de participação na licitação na modalidade 

Concorrência Eletrônica n.º 90058/2026, que o (a) Sr (a) _____________________, 

representante do quadro técnico da empresa ______________________________, CNPJ 

n.º _______________, esteve visitando os locais de execução da obra, a fim de 

familiarizar-se com as condições de trabalho.  

 

 

__________________, _____ de _______ de 2026. 

 

 

______________________________________. 

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 

OU 

PELO REPRESENTANTE DO QUADRO TÉCNICO 

 

 

 

__________________________________________ 

Nome e assinatura do servidor da PMVR 

 

 

 

OBS: Este documento deverá ser apresentado em papel timbrado da licitante. 
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ANEXO 11 

DECRETO MUNICIPAL Nº 19.088 
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