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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL

CENTRAL-GERAL DE COMPRAS

EDITAL

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90091/2026

CERTAME EXCLUSIVO PARA MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI,
MICROEMPRESA - ME, EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

1 INTRODUGAO

O FUNDO COMUNITARIO DE VOLTA REDONDA, AUTARQUIA
MUNICIPAL INTEGRANTE DA ADMINISTRACAO INDIRETA DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA/RJ, com sede na Praga Savio Gama, 63,
Aterrado, Volta Redonda-RJ, instituido através da Lei Municipal n® 2.366 de 29 de
novembro de 1988 e regulamentado pelo Decreto n® 4493, de 26 de janeiro de
1993, torna publico, neste ato representado pelo Diretor Geral Sr.°José Martins de
Assis, Ordenador de Despesas, no uso das atribuicdes que lhe sdo conferidas
pela Lei Municipal n.° 2.366/88 e pelo Decreto n.° 4.493/93,na forma do disposto
no Processo Eletronico - SEI n.° VR.07.051-00005362/2026, fara realizar, no dia 13
de julho de 2026, as 9:00horas, ao procedimento licitatério, modalidade:
CONCORRENCIA ELETRONICA, do tipo MENOR PRECO GLOBAL e
DESCONTO LINEAR, sob o regime de execucdo: EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO, regida pela Lei Federal n° 14.133/21 de 1° de abril 2021, e Decretos
Municipais 18254/2024 e 19088/2025, e ainda, pelas demais condicbes fixadas
neste Edital e seus anexos, as quais os interessados devem submeter-se sem
quaisquer A sessdo publica de processamento da concorréncia eletrébnica sera
realizada no endereco eletrébnico www.comprasgovernamentais.gov.br, no dia e
hora indicados neste Edital e conduzida pela comissao de contratagdo, designada
nos autos do processo em epigrafe.

1.1 As retificagbes deste edital, por iniciativa oficial ou provocada por eventuais
impugnacdes, obrigardo a todos os licitantes, devendo ser publicadas em todos
os veiculos em que se deu a publicagdo originaria, reabrindo-se o prazo
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inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a modificagao
nao alterar a formulagao das propostas.

1.2 O edital se encontra disponivel no enderego eletrénico
www.comprasgovernamentais.gov.br, podendo, alternativamente, ser impresso no
site http://www?2.voltaredonda.rj.gov.br/transparencia/mod/licitacao/consulta/,

duvidas poderéo ser dirimidas através do telefone (24) 3511.3333.

1.3 Os interessados poderdo solicitar esclarecimentos ou formular
impugnacgdes acerca do objeto deste edital ou interpretacdo de qualquer de seus
dispositivos em até 3 (trés) dias uteis anteriores a data fixada para abertura da
sessdo publica mediante confirmagdo de recebimento, no e-mail
cgc.pmvr@gmail.com, contendo as seguintes informag¢des: Raz&o Social da
Empresa, nome completo da Pessoa Fisica no corpo do email, CNPJ/CPF,
Telefone para Contato, Nome do Responsavel pela empresa ou de quem solicitar
a informacéao.

1.3.1 Cabera a comissao de contratagdo e, quando necessario pela equipe
técnica, podendo ainda requisitar subsidios formais aos responsaveis pela
elaboragdo do edital e anexos quando necessario, responder aos pedidos de
esclarecimentos e decidir sobre a impugnacao no prazo de 03 (trés) dias uteis,
contado da data de recebimento do pedido.

14 Tanto a resposta as impugnagdes quanto aos pedidos de esclarecimento

serao divulgados mediante nota, no enderego eletrénico
www.comprasgovernamentais.gov.br e no sitio do municipio
https:/www2.voltaredonda.rj.gov.br/transparencia/mod/licitacao/consulta/, e

vincularao os participantes e a administracao, ficando as empresas interessadas
obrigadas a acessa-lo para a obtencao das informacgdes prestadas pela comisséo
de contratacio.

2 DO OBJETO E DO PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

21 Contratagcdo de empresa de engenharia para execugdo de reforma do
escadao Nepomuceno e execugdo de canaleta e escada dissipadora, localizado na
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Rua Cambuci, n°160 - Bairro Siderlandia, Volta Redonda, Rio de Janeiro, conforme
descrito no Projeto Basico— Anexo | deste Edital.

2.2 O prazo de prestagdo dos servigos objeto deste Termo sera de 60
(sessenta) dias, podendo ter sua duragéo prorrogada a critério da Administracao,
tendo em vista tratar-se de servico de natureza continuada de necessidade
publica permanente a ser satisfeita, desde que os precos e condigdes sejam
vantajosos para a Administracdo, nos termos do disposto na Lei Federal
14.133/2021, a partir de solicitacdo devidamente fundamentada pelo Secretario
ordenador da despesa.

3 DA ABERTURA

3.1 A abertura da presente licitacao dar-se-a em sessao publica, por meio da
INTERNET, mediante condigbes de seguranga (criptografia e autenticagdo) em
todas as suas fases, dirigida pela comissdao de contratagdo designada, a ser
realizada de acordo com a legislagdo mencionada no preambulo deste Edital,
conforme indicado abaixo:

Eventos Dia Més Ano Horério

Inicio acolhimento das propostas 26 06 2026 8:00

Data da realiza¢do da concorréncia 13 07 2026 9:00

Processo n° VR.07.051-00005362/2026

Tipo MENOR PRECO GLOBAL e
DESCONTO LINEAR

Prazo para impugnacao Até 3 (trés) dias tuteis

Data da publicagao 26/06/2026

Endereco Eletronico WWW.comprasgovernamentais.gov.br

Numero da licitagdo no portal 90091/2026

Numero UASG do Municipio 450068

3.2 Ocorrendo Ponto Facultativo, ou outro fato superveniente de carater
publico, que impeca a realizacdo dos eventos nas datas acima marcadas, a
licitacao ficara automaticamente adiada para o mesmo horario do primeiro dia util
subsequente, independentemente de nova comunicagao.
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4 DA PARTICIPAGAO

4.1 Poderdo participar desta CONCORRENCIA os interessados que estiverem
previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal
(www.gov.br/compras), por meio de Certificado Digital conferido pela
Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira — ICP — Brasil.

4.2 Os interessados deverao atender as condigbes exigidas no cadastramento
no Sicaf até o terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das
propostas.

4.3 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacoes
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e
seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante,
excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgédo ou entidade
promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.4 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados
cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados
junto aos oOrgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder,
imediatamente, a corregdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique
incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados.

45 A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar
desclassificagdo no momento da habilitagao.

4.6 Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas
de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da
Lei n°® 14.133, de 2021.

4.7 Nao poderao disputar esta licitacao:

4.7.1 aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);
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4.7.2 autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa
fisica ou juridica, quando a licitagcdo versar sobre servigos ou fornecimento de
bens a ele relacionados;

4.7.3 empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragao do
projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por
cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado,
quando a licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela
necessarios;

4.7.4 pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagéo,
impossibilitada de participar da licitacdo em decorréncia de sancdo que |he foi
imposta,;

4.7.5 aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgao ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe fungao na licitagcdo ou atue na fiscalizagao
ou na gestado do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

4.7.6 empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°
6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

4.7.7 pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacéo do
edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por
exploragdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condigbes
analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislacao trabalhista;

4.7.8 agente publico do érgéo ou entidade licitante;

4.7.9 Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando
nessa condigio;
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4.7.10 Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugao
do contrato agente publico do 6rgédo ou entidade contratante, devendo ser
observadas as situacbes que possam configurar conflito de interesses no
exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagcéo que
disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

4.8 O impedimento de que trata o item 4.7.4 sera também aplicado ao licitante
que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar
a efetividade da sancéo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou
coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagao fraudulenta
da personalidade juridica do licitante.

4.9 A critério da Administracido e exclusivamente a seu servigo, o autor dos
projetos e a empresa a que se referem os itens 4.7.2 e 4.7.3 poderao participar no
apoio das atividades de planejamento da contratagcéo, de execucédo da licitagao ou
de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos
do érgao ou entidade

410 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo
grupo econémico.

411 O disposto nos itens 4.7.2 e 4.7.3 ndo impede a licitacdo ou a contratacéo
de servigo que inclua como encargo do contratado a elaboragéo do projeto basico
e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos
demais regimes de execugao.

412 Em licitagdes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperacado estrangeira ou por
organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da
contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre
o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada
inidbnea nos termos da Lei n® 14.133/2021.

413 A vedagao de que trata o item 4.7.8 estende-se a terceiro que auxilie a
conducdo da contratacdo na qualidade de profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica
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5 DO VALOR MAXIMO E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

5.1 O valor maximo que a Administracdo se propde a pagar prestacao do
servigo é de R$ 65.227,74 (sessenta e cinco mil, duzentos e vinte e sete reais e
setenta e quatro centavos), acima do qual, as propostas estardo desclassificadas,
em conformidade com o Artigo 59, inciso Ill, da Lei 14.133/2021 e suas
alteracoes..

5.2 Os precos maximos unitarios admitidos pelo ORGAO LICITANTE para
cada item estao fixado na Planilha Estimativa de Quantitativo e Pregos Unitarios —
ANEXO | do Projeto Basico — Anexo | deste Edital.

5.3 A despesa decorrente deste Edital correra a conta da dotagdo orcamentaria
n°: 55.01.15.451.2601.7410 / 4.4.9.0.51.00.1500.

6 DA APRESENTAGCAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAGAO

6.1 Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema
eletrénico, a proposta com o preco ou o percentual de desconto, conforme o
critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos
para abertura da sessao publica.

6.2 Caso a fase de habilitagdo anteceda as fases de apresentacdo de
propostas e lances, os licitantes encaminhardo, na forma e no prazo
estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitagao e
a proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado o disposto nos
itens e deste Edital.

6.3 No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo
proprio do sistema, que:

6.3.1 esta ciente e concorda com as condi¢cdes contidas no edital e seus anexos,
bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal,
nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengbes coletivas de
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trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega
em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagao definidos no
instrumento convocatorio;

6.3.2 n&o emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢gao
de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIlI, da Constitui¢ao;

6.3.3 ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgcado,
observando o disposto nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso |ll do art. 5° da
Constituicdo Federal;

6.3.4 cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas.

6.4 O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo
proprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16
da Lei n°® 14.133, de 2021;

6.5 O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte
ou sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrbnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus artigos 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do
art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

6.6 A falsidade da declaracdo de que trata os itens 6.4 ou 6.5 sujeitara o
licitante as sangdes previstas na Lei n° 14.133, de 2021, e neste Edital.

6.7 Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a
fase de habilitacido anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e
de julgamento, os documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema,
até a abertura da sessao publica.
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6.8 Nao havera ordem de classificagao na etapa de apresentacédo da proposta
e dos documentos de habilitagdo pelo licitante, o que ocorrera somente apos os
procedimentos de abertura da sessao publica e da fase de envio de lances.

6.9 Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem
a proposta dos licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apds a
fase de envio de lances.

6.10 Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera
parametrizar o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo
guando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

6.10.1 A aplicacdo do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais
entre os lances, que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto
em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

6.10.2 os lances serao de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final
minimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

6.11 O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo
parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de
disputa, sendo vedado:

6.11.1 valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por menor prego; e

6.11.2 percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no
sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

6.12 O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo
parametrizado na forma do item 6.11 possuira carater sigiloso para os demais
fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser
disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de controle externo e
interno.

6.13 Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as
operagdbes no sistema eletrbnico durante o processo licitatorio e se

10
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responsabilizar pelo O6nus decorrente da perda de negocios diante da
inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.

6.14 O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema
qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para
imediato bloqueio de acesso.

6.15 Serédo desclassificadas as propostas que ndo atendam as exigéncias deste
Edital, aquelas com pregco excessivo e as que tiverem pre¢o manifestamente
inexequivel. SO serdo aceitas propostas ofertadas com duas casas decimais
apos a virgula, de acordo com o nosso sistema financeiro vigente, as demais
serao desconsideradas.

6.15.1 Para efeito de definicdo, considerar-se-a excessivo, o valor superior ao
registrado na tabela constante na Planilha Estimativa de Quantitativo e Pregos
Unitarios presentes no Projeto Basico — Anexo | deste Edital.

6.15.2 Para efeito de definicdo, serdo consideradas manifestadamente
inexequiveis propostas abaixo de 75% do valor or¢ado pela administragao.

6.16 Os licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60
(sessenta) dias contados da data de abertura da sessao, conforme disposto no
item 3.

6.17 Se, por motivo de for¢ga maior, a adjudicagdo nao puder ocorrer dentro do
periodo de validade da proposta de pregos, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso
persista o interesse do MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA, este podera solicitar a
prorrogacao da validade da proposta por igual prazo.

6.18 A comissdo de contratacdo verificara as propostas apresentadas e
desclassificard aquelas que nédo estejam em conformidade com os requisitos

estabelecidos no edital.

6.19 A desclassificagao da proposta sera fundamentada e registrada no sistema,
acompanhada em tempo real por todos os participantes.

11
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6.20 O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas pela
comissao de contratacio.

6.21 Somente as propostas classificadas pela comissdo de contratagéo
participarao da etapa de envio de lances.

6.22 A comunicagdo entre a comissdao de contratacao e os licitantes
ocorrera exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo proéprio
do sistema eletronico denominado CHAT.

6.23 A licitante devera apresentar declaragdo de que cumpre os requisitos
previstos na Lei Complementar n°® 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu

art. 3°.

6.24 Na hipdtese de ndo atendimento a este item, o licitante MEI/ME/EPP néo
podera participar desta licitacao.

7 DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA DE PREGOS E DOS

DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

7.1 O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no
sistema eletrénico, dos seguintes campos:

7.2 Valor da proposta;

7.2.1 Descricao do servico, contendo as informacdes similares a especificacédo
do Projeto Basico;

7.3 Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta;
7.4 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros

que incidam direta ou indiretamente na execug¢ao do objeto.

7.5 Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances,
serao de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de

12
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pleitear qualquer alteracdo, sob alegacdo de erro, omissao ou qualquer outro
pretexto.

7.6 Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em
percentuais variaveis, a cotacado adequada sera a que corresponde a media dos
efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

7.7 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no
pagamento serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagao
vigente.

7.8 A apresentacio das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposigdes nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus
termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui¢ao.

7.9 O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a
contar da data de sua apresentacao.

7.10 Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas
normas de regéncia de contratagdes publicas federais, quando participarem de
licitagdes publicas;

7.11 Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o prego ja
decorrente da aplicacdo do desconto ofertado devera respeitar os precos
maximos previstos no item 5.1 e de acordo com o item 6.15.

712 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragcao por
parte dos contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas
da Unido e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias:
assinatura de prazo para a adogao das medidas necessarias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicao; ou
condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobreprego na execucao do contrato.
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7.13 A proposta de precgos sera feita em moeda nacional e englobara todas as
despesas relativas ao objeto do contrato, bem como os respectivos custos diretos
e indiretos, tributos, remuneracdes, despesas fiscais e financeiras e quaisquer
outras necessarias ao cumprimento do objeto desta Licitagdo, salvo expressa
previsao legal. Nenhuma reivindicagédo adicional de pagamento ou reajustamento
de precos sera considerada.

7.14 O MEI/ME/EPP devera apresentar declaragao de que cumpre os requisitos
previstos na Lei Complementar n°® 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu
art. 3°, na forma do Anexo 5 do Edital. Na hipétese de nao atendimento a este
item, ndo sera concedido ao licitante MEI/ME/EPP o tratamento diferenciado (Lei
123/06).

7.15 A proposta de pregos devera limitar-se ao objeto desta licitagdo, sendo
desconsideradas quaisquer alternativas de preco ou qualquer outra condi¢ao nao
prevista neste Edital.

7.16 Com base na Legislagdo vigente, em especial a Lei Complementar de n°
123/06 e 147/2014, a licitacdo sera realizada de acordo com o0s seguintes
critérios:

8 DA ABERTURA DAS PROPOSTAS, DO ENVIO DE LANCES E MODO
DE DISPUTA

8.1 A partir do horario previsto no subitem 3.1 deste Edital, tera inicio a sesséo
de abertura da CONCORRENCIA Eletronica, ficando os licitantes no aguardo do
término da analise da conformidade das propostas e inicio da disputa de precos,
quando poderdao encaminhar lances, exclusivamente por meio do
COMPRASGOV, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e
respectivo horario de registro e valor.

8.2 Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observados o horario

fixado, as suas regras de aceitagdo e o limite de horario de funcionamento do
sistema.
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8.3  So serao aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao ultimo ofertado
e registrado no sistema, observado, quando houver, o intervalo minimo de
diferenca de valores, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios
guanto em relagao ao lance que cobrir a melhor oferta.

8.4 Nao serdo aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecera aquele que for
recebido e registrado primeiro

8.5 Durante o transcurso da sessao publica os licitantes serdo informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacéo do licitante
detentor do lance.

8.6 Na hipbtese de o sistema eletronico desconectar para a comissao de
contratagcdo no decorrer da etapa de envio de lances da sessao publica e
permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuarao sendo recebidos, sem
prejuizo dos atos realizados.

8.7 Quando a desconexao do sistema eletrbnico para a comissao de
contratagdo persistir por tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera
suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas apés a
comunicacdo do fato aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para
divulgacgéao.

8.8 O Modo de disputa utilizado sera o aberto e fechado, a etapa de envio de
lances da sessao publica tera duragdo de quinze minutos.

8.8.1 Em caso de erro material, ao licitante sera concedida a possibilidade de
enviar solicitagédo de cancelamento do seu lance durante a realizagao da etapa de
lances da sessdo publica, que podera ser aceita ou nado pela comissdo de
contratacao. Todavia, durante o transcurso do periodo randémico de disputa néo
sera possivel o encaminhamento de solicitagdo de cancelamento de lances.

8.8.2 Caso nédo sejam apresentados lances, verificar-se-a a aceitabilidade da

proposta de precos de menor valor, considerando-se o valor estimado para a
contratagao de acordo com o item 5.1 e o disposto no item 6.15.
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8.8.3 Encerrado o prazo previsto no item 8.8, o sistema encaminhara o aviso de
fechamento iminente dos lances e, transcorrido o periodo de até dez minutos,
aleatoriamente determinado, a recepg¢ao de lances sera automaticamente
encerrada.

8.8.4 Encerrado o prazo que trata o item 8.8.3, o sistema abrira a oportunidade
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com
valores até dez por cento superiores aquela possam ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, que sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.8.5 Na auséncia de, no minimo, trés ofertas nas condi¢cbes de que trata o item
8.8.4, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagao,
até o maximo de trés, poderdo oferecer um lance final e fechado em até cinco
minutos, que sera sigiloso até o encerramento do prazo.

8.8.6 Encerrado os prazos estabelecidos nos itens 8.8.4 e 8.8.5, o sistema
ordenara os lances em ordem crescente de vantajosidade.

8.8.7 Na auséncia de lance final e fechado classificado nos termos dos itens
8.8.4 e 8.8.5, havera o reinicio da etapa fechada para que os demais licitantes,
até o maximo de trés, na ordem de classificagao, possam ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, que sera sigiloso até o encerramento deste prazo,
observado, apés esta etapa, o disposto no item 8.8.6.

8.8.8 Na hipotese de nao haver licitante classificado na etapa de lance fechado
que atenda as exigéncias para habilitacdo, a comissdo de contratagdo podera,
mediante justificativa, admitir o reinicio da etapa fechada, nos termos do disposto
no item 8.8.7

9 FASE DE JULGAMENTO

9.1 Encerrada a etapa de negociagao, a comissdo de contratagao verificara se
o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de
participacdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n° 14.133/2021,
legislacéo correlata e no item 4.9 do edital, especialmente quanto a existéncia de
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sangao que impega a participagao no certame ou a futura contratagao, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:

9.1.1 SICAF;

9.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido
pela Controladoria-Geral da Uniao
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

9.1.3 Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

9.1.4 A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sécio majoritario, por forga da vedagéo de que trata o artigo 12 da
Lei n°® 8.429, de 1992.

9.1.5 Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de
ocorréncias Impeditivas Indiretas, acomissao de contratagdo diligenciara para
verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n°® 3/2018, art. 29, caput).

9.1.6 A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas
de fornecimento similares, dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §1°).

9.1.7 O licitante sera convocado para manifestacao previamente a uma eventual
desclassificagdo. (IN n° 3/2018, art. 29, §2°).

9.1.8 Constatada a existéncia de sancao, o licitante sera reputado inabilitado, por
falta de condicao de participacéao.

9.2 Caso atendidas as condigdes de participacao, sera iniciado o procedimento
de habilitac&o.

9.3 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se

utilizado de algum tratamento favorecido as ME/EPPs, a comissao de contratagao
verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com os itens 4.6 deste edital.
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9.4 \Verificadas as condi¢cdes de participacdo e de utilizacdo do tratamento
favorecido, a comissdo de contratagdo examinara a proposta classificada em
primeiro lugar quanto a adequagao ao objeto e a compatibilidade do pregco em
relagdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos,
observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de
2022.

9.5 Sera desclassificada a proposta vencedora que:
9.5.1 contiver vicios insanaveis;
9.5.2 n&o obedecer as especificagbes técnicas contidas no Projeto Basico;

9.5.3 apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo
definido para a contratacéo;

9.5.4 ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administragao;

9.5.5 apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital
Ou seus anexos, desde que insanavel.

9.5.6 A inexequibilidade, na hipotese de que trata o caput, s6 sera considerada
apos diligéncia da comisséo de contratagdo, que comprove:

9.5.6.1 qgue o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
9.5.6.2 inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da
oferta.

9.6 Em contratagdo de obras e servigos de engenharia, além das disposi¢cdes
acima, a analise de exequibilidade e sobreprego considerara o seguinte:

9.6.1 Nos regimes de execucdo por tarefa, empreitada por preco global ou

empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobre prego
se dara pela superagao do valor global estimado;
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9.6.2 No regime de empreitada por prego unitario, a caracterizagdo do
sobreprecgo se dara pela superacao do valor global estimado e pela superagéo de
custo unitario tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

9.6.3 No caso de obras e servicos de engenharia serdo consideradas
inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco
por cento) do valor orgado pela Administragdo, independentemente do regime de
execucgao.

9.6.4 Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for
inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragao,
equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das
demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

9.7 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso
da necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas
diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta,
conforme Decreto Municipal n°® 19088 (Anexo 11)

9.7.1 Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor sera
convocado a apresentar a Administragao, por meio eletrénico, as planilhas com
indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado
pela Administragdo, bem como com detalhamento das Bonificacbes e Despesas
Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagcado dos pregos
unitarios, no caso de empreitada por pregco global, empreitada integral,
contratagdo semi-integrada e contratagdo integrada, exclusivamente para
eventuais adequacdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para
balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

9.8 Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a
desclassificacédo da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no
prazo indicado pelo sistema, desde que nao haja majoragdo do preco e que se
comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratagao;
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9.8.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que
nao alterem a substancia das propostas;

9.8.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢do a
indicacdo de recolhimento de impostos e contribuigdes na forma do Simples
Nacional, quando nao cabivel esse regime

9.9 Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das
especificacbes do objeto, podera ser colhida a manifestagdo escrita do setor
requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

9.10 Encerrada a fase de lances, o Agente de Contratagdao solicitara ao
licitante mais bem classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a
proposta readequada ao ultimo lance ofertado apés a negociagao
realizada, em campo proprio do Sistema, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessarios a confirmagédo daqueles
exigidos neste Edital e ja apresentados.

9.11 E facultado ao Agente de Contratagio prorrogar o prazo estabelecido
no item 9.10 a partir de solicitagao fundamentada feita no chat pelo licitante,
antes de findo o prazo.

10 FASE DE HABILITAGAO

10.1 Os documentos previstos no Projeto Basico, necessarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, seréo
exigidos para fins de habilitagdo, nos termos dos artigos 62 a 70 da Lei n°® 14.133,
de 2021.

10.1.1 A documentagéo exigida para fins de habilitacédo juridica, fiscal, social e
trabalhista e econémico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral

no SICAF.

10.2 Quando permitida a participagcao de consorcio de empresas, a habilitacao
técnica, quando exigida, sera feita por meio do somatério dos quantitativos de
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cada consorciado e, para efeito de habilitagdo econbédmico-financeira, quando
exigida, sera observado o somatoério dos valores de cada consorciado.

10.3 Os documentos exigidos para fins de habilitagcdo poderao ser apresentados
em original, por copia.

10.4 Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos
por registro cadastral emitido por érgéo ou entidade publica, desde que o registro
tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n°® 14.133/2021.

10.5 Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos
requisitos de habilitagdo, e o declarante respondera pela veracidade das
informagdes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n°® 14.133/2021).

10.6 Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de
inabilitacéo, a declaragado de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para
pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei
e em outras normas especificas.

10.7 O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacado, declaragao de
que suas propostas econémicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas
leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e
nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

10.8 A habilitacdo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele
abrangidos.

10.8.1 Somente havera a necessidade de comprovacao do preenchimento de
requisitos mediante apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando
houver duvida em relagdo a integridade do documento digital ou quando a lei
expressamente o exigir. (IN n°® 3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).

10.9 E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados

cadastrais no Sicaf e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela
informacéo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos
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registros tao logo identifique incorregcao ou aqueles se tornem desatualizados. (IN
n°® 3/2018, art. 7°, caput).

10.9.1A n&o observancia do disposto no item anterior podera ensejar
desclassificagdo no momento da habilitagdo. (IN n° 3/2018, art. 7°, paragrafo
unico).

10.10 A verificagdo pela comissao de contratacdo, em sitios eletrénicos oficiais
de orgéos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para
fins de habilitacao.

10.10.1 Os documentos exigidos para habilitagao que ndo estejam
contemplados no Sicaf serao enviados por meio do sistema, em formato
digital, no prazo de duas (2) horas.

10.10.2 E facultado ao agente de contratagdo, prorrogar o prazo
estabelecido no item 10.10.1, a partir de solicitagao fundamentada, feita no
chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

10.10.3 Na hipotese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de
apresentacao de propostas e lances, os licitantes encaminhardo, por meio do
sistema, simultaneamente os documentos de habilitacdo e a proposta com o
preco ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1°do art. 36 e no §
1° do art. 39 da Instrucdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

10.11 A verificagao no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos
somente sera feita em relacéo ao licitante vencedor.

10.11.1 Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do
Projeto Basico somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior
ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

10.11.2 Respeitada a exceg¢do do subitem anterior, relativa a regularidade
fiscal, quando a fase de habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de
propostas e lances e de julgamento, a verificacdo ou exigéncia do presente
subitem ocorrera em relagéo a todos os licitantes.
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10.12 Apos a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a
substituicdo ou a apresentagdo de novos documentos, salvo em sede de
diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4°):

10.12.1 complementagcdo de informagdes acerca dos documentos ja
apresentados pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes
a época da abertura do certame; e

10.12.2 atualizacado de documentos cuja validade tenha expirado apos a data
de recebimento das propostas

10.13 Na analise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratagao
podera sanar erros ou falhas, que nao alterem a substancia dos documentos e
sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e
acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagcao e classificagao.

10.14 Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, a
comissdao de contratagdo examinara a proposta subsequente e assim
sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuragdo de uma proposta que
atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 10.10.1.

10.15 Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de
habilitagcdo do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos
os procedimentos de que trata o subitem anterior.

10.16 A comprovagao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e
das empresas de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratacao,
e nao como condigdo para participagdao na licitacao (art. 4° do Decreto n°
8.538/2015).

10.17 Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido
encerrada, ndo cabera exclusao de licitante por motivo relacionado a habilitagao,
salvo em razao de fatos supervenientes ou sé conhecidos apds o julgamento.

11 HABILITAGAO JURIDICA
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111 Para fins de comprovacdo da habilitagcdo juridica, deverdao ser
apresentados, conforme o caso, os seguintes documentos:

11.1.1 Cédula de identidade e CPF dos socios ou dos diretores;
11.1.2 Registro Comercial, no caso de empresario pessoa fisica;

11.1.3 em se tratando de sociedades empresarias, o Ato constitutivo, estatuto
ou contrato social em vigor, devidamente registrado, e, no caso de sociedades por
acdes, o Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;

11.1.4n0 caso de sociedades simples, apresentar a inscricdo do ato
constitutivo, , acompanhada de prova de diretoria em exercicio;

11.1.41 A sociedade simples que ndo adotar um dos tipos regulados nos
artigos 1.039 a 1.092, devera mencionar, no contrato social, por forga do art. 997,
inciso VI, as pessoas naturais incumbidas da administracdo, Lei Federal n°
10.406/2002;

11.1.5No caso de Microempreendedor Individual, apresentar o Certificado da
Condicdo de Microempreendedor Individual — CCMEI, disponivel em
http://www.portaldoempreendedor.gov.br.

11.1.6 em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
pais, apresentar o Decreto de autorizagao, e o ato de registro ou autorizacéo para
funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o
exigir.

11.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista

11.2.1 Para fins de comprovagao da regularidade fiscal e trabalhista, deverao ser
apresentados os seguintes documentos:

11.211 prova de inscrigdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no

Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) acompanhado do Quadro de
Sdécios e Administradores;
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11.21.2 prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual ou
municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, ou outra
equivalente, na forma da lei;

11.21.3 prova de regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e
Municipal do domicilio ou sede do licitante, que sera realizada da seguinte forma:

11.2.1.3.1 Fazenda Federal: apresentagcao de Certiddo Conjunta Negativa de
Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certidao
Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que
abrange, inclusive, as contribuigbes sociais previstas nas alineas “a”’a“d”, do
paragrafo unico, do art. 11, da Lei n® 8.212, de 1991;

11.21.3.2 Fazenda Estadual: apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos,
ou Certiddo Positiva com efeito de Negativa, do Imposto sobre Operacdes
relativas a Circulacdo de Mercadorias e sobre Prestagcdes de Servigos de
Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicagao - ICMS, expedida pela
Secretaria de Estado de Fazenda, e da Procuradoria-Geral do Estado com
relagéo a débitos inscritos em Divida Ativa, quando for o caso.

11.2.1.3.3 Fazenda Municipal: apresentagdo da Certiddo Negativa de Débitos,
ou Certiddao Positiva com efeito de Negativa, do Imposto sobre Servigos de
Qualquer Natureza - ISS, apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos com
relacdo ao IPTU, e da Procuradoria-Geral do Municipio com relacdo a débitos
inscritos em Divida Ativa, quando for o caso.

11.3 Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;

11.4 prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante a apresentagédo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas
(CNDT) ou da Certidao Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos
da CNDT.

11411 Na hipotese de tratar-se de microempreendedor individual,

microempresa ou de empresa de pequeno porte, na forma da lei, ndo obstante a
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obrigatoriedade de apresentacdo de toda a documentagdo habilitatoria, a
comprovagao da regularidade fiscal e trabalhista somente sera exigida para efeito
de assinatura do contrato caso se sagre vencedora na licitagao.

11.41.2 O MEI/ME/EPP deverdao apresentar os documentos elencados na
Regularidade Fiscal e Trabalhista deste certame, mesmo que apresentem alguma
restricao;

11.413 Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal e
trabalhista exigidas neste Edital, sera (&o0) assegurado(s) ao (s)
microempreendedores individuais, a(s) microempresa(s) e empresa(s) de
pequeno porte adjudicataria(s) deste certame o prazo de 05 (cinco) dias uteis,
contados a partir do momento em que for(em) declarada(s) a(s) vencedora(s),
prorrogavel por igual periodo, a critério da Administragdo municipal, para a
regularizacdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao
negativa;

11.41.4 A nao-regularizacdo da documentagdo, no prazo previsto no item
11.4.1.3, implicara decadéncia do direito a(s) contratacao (des), sem prejuizo das
sangdes previstas nos artigos 155 e 156 da Lei Federal n® 14.133/2021, sendo
facultado a Administracdo convocar as licitantes remanescentes, na ordem de
classificagao, para celebrar (em) a(s) contratacéo (6es), ou revogar a licitagao.

11.5 AQualificagdo Econémico-financeira

11.5.1 Todos os licitantes deverdo apresentar Certiddo negativa de
faléncia, concordata ou recuperagéao judicial, expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa juridica ha menos de 90 (noventa) dias da data da
licitacdo, exceto quando dela constar o prazo de validade.

11.5.2 Para a licitante sediada na Cidade do Rio de Janeiro, esta prova sera feita
mediante apresentagao da Certidao expedida pelo 2° Oficio de Registro de
Distribuicdo da Comarca da Capital, na forma do Provimento CGJ n°
55/2023.
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11.5.3 A licitante, sediada em outra comarca ou estado da federacao, podera
apresentar, mediante solicitacdo do(a) Pregoeiro(a) no sistema eletrénico,
declaragdo passada pelo foro de sua sede ou qualquer outro documento
idéneo que indique os cartdrios ou oficios de registro que controlam a
distribuicdo dos pedidos de faléncias e concordatas.

11.5.4 No caso de as certiddes apontarem a existéncia de algum fato ou processo
relativo a solicitagdo de faléncia ou recuperagéo judicial, a empresa devera
apresentar a certiddo emitida pelo foro competente, informando em que
fase se encontra o feito em juizo.

11.5.5 As empresas que estiverem em recuperagao judicial ou extrajudicial
deverao apresentar o plano de recuperagao devidamente homologado pelo juizo
competente.

11.5.6 Balango patrimonial e demonstragées contabeis dos ultimos 02
(dois) exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, vedada
sua substituicao por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados
por indices oficiais quando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data de
apresentacao da proposta, que permitam aferir a condigao financeira da empresa
licitante, devidamente registrado na Junta Comercial,

11.5.6.1 O MEI esta dispensado de apresentar o balango patrimonial.

11.5.6.2 A licitante que utiliza a Escrituragdo Contabil Digital — ECD devera
apresentar o balango patrimonial autenticado na forma eletrénica, pelo Sistema
Publico de Escrituracdo Digital — SPED, acompanhado do termo de
autenticacao eletronica constando os termos de abertura e de
encerramento.

11.5.7 Serdao considerados e aceitos como na forma da lei os balangos
patrimoniais e demonstragdes contabeis que contenham as seguintes exigéncias:

11.5.71 Quando se tratar de sociedades andonimas, o balanco devera ser

apresentado em publicagdo no Diario Oficial do Estado de sua sede e jornais de
grande circulagao;
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11.5.7.2 Quando se tratar de outro tipo societario, o balanco patrimonial
acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diario devera
ser devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante
ou em outro érgao equivalente;

11.5.8 Quando se tratar de sociedade constituida ha menos de 02 (dois)
anos, os documentos no item 11.5.3 limitar-se-ao ao ultimo exercicio;

11.5.9 Quando se tratar de sociedade constituida no exercicio financeiro da
licitagao, essa podera apresentar apenas o balango de abertura, o qual devera
conter a identificacdo legivel e assinatura do responsavel contabil da empresa,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade — CRC, bem
como ser devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da
licitante ou em outro 6rgao equivalente.

11.6 Qualificagao Técnica

Prova de possuir Certiddo(6es) de Acervo Técnico, em nome de profissional
contratado pela empresa, acompanhada de atestado(s) de execuc¢ao de obras de
caracteristicas e complexidade semelhantes as constantes do objeto da licitagao,
averbados pelo CREA ou CAU, emitidos por entidades de direito publico ou
privado, contendo a execucao do servico de “DESCIDA D'AGUA, EM DEGRAUS,
FORMA RETANGULAR EM CONCRETO ARMADO, FUNDO ACOMPANHA A
FORMA DOS DEGRAUS, MEDINDO 0,70M DE BASEE 0,30M DE ALTURA,
INCLUSIVE VIGAS TRANSVERSAIS DE ANCORAGEM NO SOLO A CADA
5,00M, DEGRAUS C/ MEDIDAS COERENTES C/ INCLINACAO DO TERRENO,
MEDIDA PELO SEU COMPRIMENTO REAL (DA CAIXA COLETORA AO
DISSIPADOR DE ENERGIA), FORN.DOS MATERIAIS E ESCAVACAQ?”, ou com
caracteristicas semelhantes, conforme item 11.2 da planilha orgamentaria.

11.6.1 Declaragdo indicando o nome, CPF e n° do registro na entidade
profissional competente do responsavel técnico que acompanhara a execugao da
obra de que trata o objeto desta licitacao;
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11.6.2 Certidao de registro da licitante no Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura - CREA, ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU em validade
para o periodo desta licitagao.

11.6.3 Comprovacdo de que o responsavel técnico pertence ao quadro
permanente da licitante, na data fixada para apresentacdo da proposta,
profissional de nivel superior com formacdo em Engenharia Civil, detentor do
atestado de responsabilidade técnica devidamente registrado CREA ou CAU da
regido competente, relativo a execugcdo da obra compativel com o objeto da
licitagdo; ou

11.6.4 A comprovacgédo do vinculo do profissional se fara com apresentacédo da
copia da Carteira de Trabalho (CTPS), ou da ficha de registro de empregado, ou
do contrato social da licitante em que conste o nome do profissional como sécio,
ou de contrato que comprove vinculo empregaticio do profissional com a empresa
licitante, ou através do registro da licitante no CREA ou CAU, ou ainda de
declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado
apresentado, desde que acompanhada de declaracdo de anuéncia do
profissional.

11.6.5 Certidao de registro do profissional no Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura - CREA, ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU em validade
para o periodo desta licitagao.

11.7 Declaragao relativa Cumprimento ao Art. 7°, inciso XXXIIl, da
Constituicao Federal

11.7.1 Todos os licitantes deverao apresentar declaragao, na forma do Anexo 3,
de que nao possuem em seus quadros funcionais nenhum menor de dezoito anos
desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por
menor de dezesseis anos, na forma do art. 7°, inciso XXXIllI, da Constituicao
Federal.

11.8 Declaracéo de Elaboracido Independente de Proposta, constante do Anexo
6.
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11.9 Os documentos necessarios a habilitagdo poderdao ser apresentados em
original ou copia, ou publicagdo em 6rgao da imprensa oficial ou em copias
simples, desde que acompanhadas dos originais para conferéncia pela comisséo
de contratacio.

11.10 Nao serao aceitos “protocolos de requerimentos”, certiddes ou solicitagcao
de documentos, em substituicdo aos documentos requeridos no presente Edital e
seus Anexos.

11.11 O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a
documentacao indicada neste item, sera desclassificada e sujeitar-se-a as
sangoes previstas neste Edital e na legislagao pertinente.

11.12 Do Prazo de Validade das Certidoes

11.12.1 As certidées valerdo nos prazos que lhe sao proprios. Inexistindo
esse prazo, reputar-se-ao validas por 90 (noventa) dias, contados de sua
expedicao.

12 DA VISITA TECNICA

12.1 E facultado aos licitantes comparecer fisicamente ao local da execugdo do
objeto contratual com a finalidade de vistoria-lo em conjunto com os eventuais
equipamentos existentes, tomando ciéncia de suas caracteristicas, material
utilizado, estado de conservacdo e eventual necessidade de substituicdo de
pecas para a perfeita execug¢ao dos servigcos objeto desta licitacao.

12.2 A licitante, quando da visita fisica para a realizagao da vistoria técnica,
devera estar munida de 02 (duas) vias da Declaragdo de Realizagdo de Vistoria,
elaborada de acordo com o modelo Anexo 10 do Edital, devendo o representante
legal da licitante assina-lo e solicitar a assinatura do servidor do érgao licitante
responsavel pelo acompanhamento da vistoria na via que lhe sera devolvida,
devendo ser entregue pelo licitante vencedor em conjunto com os documentos de
habilitacao.

12.3 A opcgao pela visita fisica para a realizagao de vistoria técnica constitui
direito e 6nus do licitante, com vistas a elaboragdo precisa e técnica de sua
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proposta, mas nao ostenta carater eliminatério do certame para fins de exame de
habilitacao.

12.4 Se, facultativamente, o licitante resolva nao vistoriar os locais onde serao
prestados os servigos objeto da licitagdo, caso vitorioso no certame, ndo podera
alegar desconhecimento das condigbes de execug¢ao contratual como pretexto
para eventual inexecucdo total ou parcial do contrato, atrasos em sua
implementagao ou alteragdes do objeto contratual.

12.5 na hipotese do subitem 12.4., como alternativa possivel, admite-se a
apresentacao de declaragcao do licitante no sentido de que conhece os detalhes
do objeto contratual (situagao atual do local, eventuais equipamentos e extensao
dos servigos), assumindo a responsabilidade por eventuais problemas na
sua execucgao.

12.6 a referida Declaracdo de Conhecimento das Condicdes de Execucido do
Objeto Contratual devera ser elaborada de acordo com o modelo Anexo 8 do
Edital, devendo o representante legal da licitante assina-lo, devendo ser entregue
pelo licitante em conjunto com os documentos de habilitagcéo.

12.7 A Contratada declara ter pleno conhecimento do local onde se executara o
objeto desta licitagdo e de suas condigdes, pelo que reconhece ser perfeitamente
viavel o cumprimento integral e pontual das obrigagdes assumidas.

12.8 O agendamento para a realizagdo da visita fisica para a realizagdo de
vistoria técnica podera ser feito com o seguinte 6rgao: Fundo Comunitario de
Volta Redonda — FURBA/VR, por meio do telefone (24) 3511- 3333, ramal 3252,
em dias uteis nos horarios de 08h as 11h e de 13h as 17h. As visitas fisicas para
a realizacao de vistoria Técnica deverao ser agendadas isoladamente, em datas e
horarios distintos, de forma a impedir a reunido dos diversos interessados em
participar da licitacao.

13 DOS RECURSOS
13.1 A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a

habilitacdo ou inabilitagdo de licitantes, a anulagdo ou revogacgéo da licitagao,
observara o disposto no art. 165 da Lei n°® 14.133, de 2021.
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13.2 O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagao ou
de lavratura da ata.

13.3 Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou 0
ato de habilitagao ou inabilitagao do licitante:

13.3.1a intencéo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusao;

13.3.2 0 prazo para apresentagdo das razdes recursais sera iniciado na data de
intimagao ou de lavratura da ata de habilitagao ou inabilitagao;

13.3.3 na hipotese de adogdo da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da
Lei n° 14.133, de 2021, o prazo para apresentacao das razdes recursais sera
iniciado na data de intimagao da ata de julgamento.

13.4 Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.

13.5 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a
decisdo recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés)
dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade
superior, a qual devera proferir sua decisédo no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contado do recebimento dos autos.

13.6 Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

13.7 O prazo para apresentagdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais
licitantes sera de 3 (trés) dias uteis, contados da data da intimagao pessoal ou da
divulgagcdo da interposicdo do recurso, assegurada a vista imediata dos

elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

13.8 O recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo do ato ou
da decisao recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

13.9 O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.
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14 DA ADJUDICAGAO, DA HOMOLOGAGAO E DA CONTRATAGAO

14.1 N&o sendo interposto recurso, a comissdo de contratagdo adjudicara o
objeto do certame ao arrematante, com a posterior homologagdo do resultado
pelo ORDENADOR DE DESPESAS.

14.1.1 Havendo interposi¢cao de recurso, apés o julgamento, o ORDENADOR DE
DESPESAS adjudicara e homologara o procedimento.

14.2 Uma vez homologado o resultado da licitagdo pelo ORDENADOR DE
DESPESAS, o licitante vencedor sera notificado, por escrito, para assinatura do
contrato, apds notificado, tera um prazo de 05 (cinco) dias para devolugéo do do
instrumento assinado.

14.3 Deixando o adjudicatario de assinar/devolver o contrato/no prazo fixado,
sem prejuizo da aplicagdo das sang¢des administrativas, apdés a licitacdo ter
retornado a fase de habilitagdo pelo ORDENADOR DE DESPESAS, podera
acomissao de contratagdo examinar as ofertas subsequentes e a qualificacdo dos
licitantes, na ordem de classificagao, até a apuracdo de uma que atenda ao edital,
desde faca o valor do arrematante.

14.4 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar a ata / contrato, aceitar
ou retirar/devolver o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Administracdo, caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida,
sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

14.5 O vencedor devera informar os dados bancarios, numero da conta e
agéncia e manter todos os requisitos de habilitagdo em sua validade;

14.6 O licitante vencedor devera apresentar ainda, Declaragao (anexo 4) de que
preenche, em seus quadros, o percentual minimo de empregados beneficiarios da
Previdéncia Social reabilitados ou com pessoa portadora de deficiéncia habilitada,
na seguinte proporgao:

14.6.1 de cem a duzentos empregados, 2% (dois por cento);
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14.6.2 de duzentos e um a quinhentos empregados, 3% (trés por cento);
14.6.3 de quinhentos e um a mil empregados, 4% (quatro por cento);
14.6.4 mais de mil empregados, 5% (cinco por cento).

14.6.5 A empresa que possuir em seu quadro menos de 100 (cem) empregados
esta isenta do cumprimento do art. 93 da Lei n° 8.213/91, devendo, no entanto,
apresentar declaragao informando a quantidade existente em seu quadro
funcional.

14.7 O instrumento de contrato € obrigatorio, salvo nas hipéteses de compras
com entrega imediata e integral dos bens adquiridos e dos quais n&o resultem em
obrigagdes futuras, inclusive quanto a assisténcia técnica, independente do seu
valor, hipétese em qué a Administracao podera substitui-lo por outro instrumento
habil como carta-contrato, nota de empenho de despesas, autorizagdo de compra
ou execucgao de ordem de servicos. (art 95 § 2 lei 14.133/2021)

14.8 Considerando o artigo 123 da Lei Municipal n.° 1.896/84 (Cdédigo Tributario
Municipal) — tabela XI — item 11.11: é determinado ao contratado, apds
homologacédo, o pagamento da taxa de expediente para Contratos com o
Municipio, no valor de R$ 105,14 (cento e cinco reais e quatorze centavos).
Havendo necessidade de prorrogagbes, a mesma taxa sera cobrada para todas
as prorrogagoes.

14.8.1 O referido Documento de Arrecadagado - DAR para Contrato citado acima,
sera entregue ao contratado para pagamento, cujo comprovante devera ser
apresentado para assinatura do contrato.

14.8.2 O DAR citado no item 14.8 podera sofrer reajuste, conforme legislagao
municipal.

14.9 E facultado ao contratado a assinatura digital em todas as folhas do
contrato/ata de registro de pregos), se for o caso; (Lei 14.063/2020), por meio de
certificador digital, desde que esteja disponibilizada a sua consulta e autenticidade
no site do respectivo assinador digital.
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15 DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

15.1 Os pagamentos serao efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em
conta corrente, cujo numero e agéncia deverao ser informados pelo adjudicatario
até a assinatura do contrato.

15.2 O prazo de pagamento sera de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do
periodo de adimplemento da entrega.

15.2.1 Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo com a entrega do
objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

15.3 Caso se faca necessaria a reapresentacdo de qualquer fatura por culpa da
contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua
contagem a partir da data da respectiva reapresentacgao.

15.4 Ocorrendo atraso no pagamento, desde que este nao decorra de ato ou
fato atribuivel a Contratada, podera ser aplicada multa de 2% (dois por cento)
sobre o valor da fatura e o débito sera atualizado de acordo com o INCC pro rata
die entre a data prevista para o vencimento da fatura até a data do efetivo
pagamento.

15.5 Por eventuais antecipagdes nos pagamentos das faturas, a Contratada
podera conceder a Contratante um desconto, a titulo de antecipacao financeira,
calculado de acordo com o INCC pro rata die. Caso o objeto ndo seja executado
no prazo contratual, o valor antecipado devera ser devolvido. (Art. 145, § 3, Lei
14.133/2021);

16  DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

16.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo
ou culpa:
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16.1.1 deixar de entregar a documentagao exigida para o certame ou n&o entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado pela comissdo de contratagao
durante o certame;

16.1.2 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo
mantiver a proposta em especial quando:

16.1.2.1 nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a
negociacao;

16.1.2.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
16.1.2.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa

16.1.2.4 apresentar proposta em desacordo com as especificagdes do edital;

16.1.3 ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagcido exigida para a
contratagao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

16.1.3.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro
de preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido

pela Administragao;

16.1.4 apresentar declaragdo ou documentacgéo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracio falsa durante a licitacao;

16.1.5 fraudar a licitagao;

16.1.6 comportar-se de modo inidébneo ou cometer fraude de qualquer natureza,
em especial quando:

16.1.6.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
16.1.6.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;
16.1.6.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
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16.1.7 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo

16.1.8 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

16.2 Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a
prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem
prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

16.2.1 Adverténcia;

16.2.2 Multa;

16.2.3 Impedimento de contratar e licitar e

16.2.4 declaracio de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punigédo ou até que seja promovida sua reabilitacdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

16.3 Na aplicacédo das sangdes serao considerados:

16.3.1 a natureza e a gravidade da infracdo cometida.

16.3.2 as peculiaridades do caso concreto

16.3.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes

16.3.4 0s danos que dela provierem para a Administracdo Publica

16.3.5a implantacao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos érgaos de controle

16.4 A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o
valor do contrato licitado, recolhida no prazo maximo de (30) dias uteis, a contar

da comunicacéo oficial

16.4.1 Para as infragdes previstas nos itens 16.1.1, 16.1.2 e 16.1.3, a multa sera
de 0,5% a 15%do valor do contrato licitado.
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16.4.2 Para as infragbes previstas nos itens 16.1.4, 16.1.5, 16.1.6, 16.1.7 e 16.1.8,
a multa sera de 15%a 30% do valor do contrato licitado.

16.5 As sancbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragao
de inidoneidade para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente
ou nao, a penalidade de multa.

16.6 Na aplicagcao da sangao de multa sera facultada a defesa do interessado
no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacgéao

16.7 A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao
responsavel em decorréncia das infracbes administrativas relacionadas nos itens
16.1.1, 16.1.2 e 16.1.3, quando nao se justificar a imposicéo de penalidade mais
grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administracao
Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgéo ou entidade,
pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

16.8 Podera ser aplicada ao responsavel a sancido de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infragcbes
dispostas nos itens 16.1.4, 16.1.5, 16.1.6, 16.1.7 e 16.1.8, bem como pelas
infragdes administrativas previstas nos itens 16.1.1, 16.1.2 e 16.1.3 que
justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave que a sangado de impedimento
de licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da
Lei n.° 14.133/2021.

16.9 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de
registro de preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administragdo, descrita no item 16.1.3, caracterizara o
descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgao ou entidade promotora
da licitagéo, nos termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

16.10 A apuracgao de responsabilidade relacionadas as sang¢des de impedimento
de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar
demandara a instauracdo de processo de responsabilizagdo a ser conduzido por
comissao composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e
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circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo
de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao, apresentar defesa
escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

16.11 Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicacdo das
sangdes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da
data da intimagao, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisado
recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
encaminhara o recurso com sua motivacdo a autoridade superior, que devera
proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do
recebimento dos autos.

16.12 Cabera a apresentacao de pedido de reconsideragdo da aplicacdo da
sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data da intimacgéo, e decidido no prazo maximo de
20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

16.13 O recurso e o pedido de reconsideracgao terao efeito suspensivo do ato ou
da decisao recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

16.14 A aplicacdo das sancdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdotese
alguma, a obrigagao de reparacgao integral dos danos causados.

17 DA EXECUGAO DO OBJETO E DA GESTAO CONTRATUAL

17.1 O servigos contratados deverao ser executados fielmente, de acordo com
este instrumento convocatorio e em consonancia com o Projeto Basico, assim
como a legislacao vigente, respondendo o inadimplente pelas consequéncias da
inexecucao total ou parcial.

17.2 A correta execugao de todas as agdes estabelecidas neste Projeto Basico
sera comprovada oficialmente, através de medi¢cdes assinadas por profissionais
habilitados e este documento sera parte indispensavel do processo de liquidagao
da despesa.
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17.3 A execugao total do objeto deste Projeto Basico sera comprovada pela
medi¢ao final acompanhada pelo respectivo TERMO DE RECEBIMENTO DA
OBRA.

17.4 O recebimento e a aceitagdo da obras dar-se-do da seguinte forma:

17.4.1 “Provisério”. em até 15 (quinze) dias corridos, contados da data da
comunicacgdo, por escrito, da conclusdo das obras pela empresa, apds a
realizacao de teste de conformidade e verificagao das especificagdes técnicas do
Projeto Basico, que sera efetivado pelo responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizacdo das obras, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes;

17.411 Os materiais e equipamentos fornecidos e/ou servigos executados
pela CONTRATADA, que nédo satisfizerem as condi¢gdes de recebimento, serdo
recusados pela fiscalizacido e deverao ser substituidos e/ou refeitos.

17.4.2 “Definitivo”. decorridos no maximo 60 (sessenta) dias, da data de
expedicdo do Termo de Recebimento Provisério. Ocasidao em que 0s servigos
serao novamente inspecionados para fins de aceitagao definitiva, sendo, a seguir,
lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, desde que tenham sido atendidas
todas as reclamacgdes das falhas de execugao e exigéncias contratuais.

17.4.3Se apds o Recebimento Provisério for identificada qualquer falha na
execugao, cuja responsabilidade seja atribuida a empresa, o prazo para a
efetivagdo do Recebimento Definitivo ficard suspenso até o saneamento das
impropriedades detectadas.

17.4.4 O recebimento, provisorio ou definitivo, ndo exclui a responsabilidade civil
da empresa pela solidez e seguranca dos servicos e dos materiais empregados,
durante o periodo de garantia previsto no Projeto Basico

18 DA IMPUGNAGCAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
18.1 Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por

irregularidade na aplicagdo da Lei n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o
pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data da abertura do certame.
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18.2 A resposta a impugnagao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado
em sitio eletrénico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia
util anterior a data da abertura do certame.

18.3 A impugnacéo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por
forma eletrénica, através do email: cgc.pmvr@gmail.com

18.4 As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos
previstos no certame.

18.4.1 A concesséao de efeito suspensivo a impugnagao € medida excepcional e
devera ser motivada pela comissao de contratacdo, nos autos do processo de
licitacao

18.5 Acolhida a impugnacdo, sera definida e publicada nova data para a
realizagao do certame.

19 DO REAJUSTE

19.1 Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
de apresentacio da proposta da contratada na licitagao.

19.1.1Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da
contratada, os precos contratados poderao sofrer reajuste apds o interregno de
um ano, aplicando-se o INCC exclusivamente para as obrigacbes iniciadas e
concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

19.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano
sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

19.3 No caso de atraso ou nao divulgagdo do indice de reajustamento, o
CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima
variagcdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja
divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
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memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente,
sempre que este ocorrer.

19.4 Nas aferi¢coes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente,
o definitivo.

19.5 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que
vier a ser determinado pela legislagao entao em vigor.

19.6 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes
elegerao novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente,
por meio de termo aditivo.

19.7 O reajuste sera realizado por termo aditivo.

20 DA FISCALIZAGAO

20.1 A execugao da obra sera acompanhada e fiscalizada por 02 (dois)
representantes do MUNICIPIO que serdo designados por meio de Portaria com
respectivo CPF, pelo Fundo Comunitario de Volta Redonda - Furban/VR,
denominados Fiscal de Obra e Gestor de Contrato, respectivamente, sendo
aqueles competentes de acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execucéo,
bem como dirimir e desembaragar quaisquer duvidas e pendéncias que surgirem,
determinando o que for necessario a regularizagao das faltas, falhas, problemas
ou defeitos observados, e os quais de tudo darado ciéncia a empresa, conforme
determina o art. 117, da Lei n® 14.133/2021, e suas alteragdes.

20.1.1 Na PORTARIA devera constar a identificacdo do representante do Fundo
Comunitario de Volta Redonda — Furban/VR que sera responsavel para receber e
conferir as FOLHAS DE MEDICOES e o TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA,
que ficara responsavel pela emissdo das folhas de medicdo, diario de obra e
termo de recebimento provisorio e definitivo.

20.1.2A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condigdes,

meéetodos e processos de inspecdo, verificacdo e controle adotados pela
fiscalizagdo, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicagdes,
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esclarecimentos e comunicagbes de que esta necessitar e que forem julgados
necessarios ao desempenho de suas atividades.

20.2 A instituicdo e a atuacdo da fiscalizacdo ndo excluem ou atenua a
responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalizag&o propria.

20.3 A presenga da Fiscalizagdo n&o exclui ou reduz a responsabilidade da
empresa, inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda,
resultante de imperfeicdes técnicas ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em co-responsabilidade do
municipio. A qualquer tempo, a Fiscalizagdo podera solicitar a substituicdo de
qualquer membro da equipe técnica da empresa que, a seu critério, venha a
prejudicar o bom andamento dos servigos.

20.4 A Fiscalizagdo nao aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de
qualquer responsabilidade da empresa em razdo dos servicos executados para
outras entidades, sejam fabricantes e/ou técnicos.

20.5 Ao Municipio sera reservado o direito de rejeitar no todo ou em parte os
servicos prestados, em desacordo com o Contrato e/ou especificagdes do
fabricante, devendo a empresa refazer ou substituir as partes que apresentarem
defeitos, sem 6nus adicionais a este Municipio.

20.6 As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da
fiscalizacdo serdo encaminhadas a autoridade competente do Municipio para
adogao das medidas convenientes, consoante disposto no § 2°, do art. 117, da
Lei n°. 14.133/2021.

21 DISPOSICOES GERAIS

21.1 E facultada a comissdo de contratacdo ou Ordenador de Despesas, em
qualquer fase da licitagdo, a promogao de diligéncia destinada a esclarecer ou a
complementar a instrucdo do processo, vedada a inclusdo posterior de
documento ou informagao que deveria constar originariamente da proposta.
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21.2 A presente licitagao podera ser revogada quando estiver de acordo com o
art. 71, Il da Lei 14.133/2021.

21.3 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do término.

21.4 Qualquer divergéncia entre o edital e o sistema, prevalecera o Edital.

21.5 A Administragao opta pela ndo adogao do Orgamento Sigiloso, cujo
efeito positivo seria nulo em caso de adog¢do, ou poderia até mesmo restringir a
competigao.

21.6 Ficam os licitantes sujeitos as san¢des administrativas, civeis e criminais
cabiveis caso apresentem na licitacdo, qualquer declaracdo falsa que né&o

corresponda a realidade dos fatos.

21.7 Acompanham este edital os seguintes anexos:

Anexo | Projeto Basico
Anexo 2 Modelo sugerido de Proposta
ANexo 3 Modelo de Declaragao de Atendimento ao disposto no art. 7.°,
inciso XXXIIl, da Constituicao Federal
Declaracao de que dispoe em seus quadros funcionais do
Anexo 4 percentual minimo de beneficiarios da Previdéncia Social (Decreto
8.213/91)

Modelo de Declarag¢ao de enquadramento da empresa licitante

Anexo 5 :
como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
Anexo 6 Declaragao de Elaboracao Independente de Proposta
Anexo 7 Minuta do Contrato
Anexo 8 Declaracao de conhecimento das condigoes de execugao do
objeto contratual
Anexo 9 . ] . . . ]
Relatério de fiscalizagdo para fins de recebimento.

Anexo 10 Modelo de declaragio de visita.
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Anexo 11 Decreto Municipal n° 19088.

Anexo 12 Planilha Orgcamentaria

Anexo 13 Cronograma Fisico - Financeiro
Anexo 14 Meméria de calculo

Anexo 15 Composigao do BDI

Anexo 16 Memorial Descritivo

Anexo 17 Croqui, Desenhos, Registros fotograficos

OBSERVAGAO: OS ANEXOS 12, 13, 14, 15, 16 e 17, estar&o disponibilizados no portal
como anexos ao Edital de Licitagao.

21.1 A homologacdo do resultado desta licitagdo ndo importara direito a
contratacao.

21.2 Os casos omissos serao resolvidos pelo Ordenador de Despesas, com
auxilio da comissao de contratagao.

Volta Redonda, 23 de junho de 2026.

Autorizado por:

José Martins de Assis
Diretor Geral do FURBAN/VR

Ordenador de Despesas
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ANEXO | AO EDITAL
PROJETO BASICO

INTRODUCAO

Este PROJETO BASICO visa descrever os parametros necessarios a contratacdo de
empresa de engenharia para execugao Obras/servicos Reforma do Escadao
Nepomuceno e Execucio de Canaleta e Escada dissipadora, localizado na Rua
Cambuci, n°160- Bairro Siderlandia, CEP: 27273-500, Volta Redonda, Rio de Janeiro,
pelo regime de execucgao indireta, licitacdo do tipo menor preco global, mediante
empreitada por prego unitario, a ser contratado na modalidade Concorréncia Eletronica.

No caso deste Projeto Basico gerar edital, todas as informagdes aqui contidas estarao
vinculadas ao mesmo.

1 - DA DESCRIGAO:

1.1. Constitui objeto do presente projeto basico a execu¢cao da OBRA/SERVIGOS de
Reforma do Escadao Nepomuceno e Execucgao de Canaleta e Escada dissipadora,
localizada na, Rua Cambuci, n°160, Bairro: Siderlandia, Volta Redonda — RJ.

1.2. O prazo para a execugao da obra objeto do presente Projeto Basico € de 60
(sessenta) dias corridos, a partir da Emissdo da Ordem de Servigo Empreitada a ser
expedida pela Diretoria Técnica do FURBAN/VR

1.2.1. Eventuais solicitagbes de prorrogacao de prazo de execugdo da obra, somente
serao admitidas se presente alguma das hipéteses previstas no art. 105 da Lei Federal
n.° 14.133,2021.

1.2.2. Os pedidos de prorrogacéo de prazo, deverdo ser encaminhados com as devidas
justificativas e documentos comprobatérios das alegagbes apresentadas, a Diretoria
Técnica do FURBAN/VR, com antecedéncia minima de 10 (dez) dias do prazo final para
cumprimento da respectiva obrigacao.

2. JUSTIFICATIVA:

2.1. Em vistoria realizada em 20 de Marco de 2026, constatou-se a necessidade de
realizacao da obra de Reforma do Escadao Nepomuceno e Execugéo de Canaleta e
Escada dissipadora, localizada no, Rua Cambuci, n°160 — Bairro: Siderlanida, Volta
Redonda — RJ. Desta forma foi elaborado o DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DA
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DEMANDA, ESTUDO TECNICO PRELIMINAR a partir desses elaboramos o presente
PROJETO BASICO visando descrever os parametros técnicos e/ou administrativos
necessarios a contratacao de empresa do ramo para a execug¢ao da obra acima descrita,
que se regera pelas normas da Lei Federal n.° 14.133/2021.

2.2. O Tipo da Licitagédo sera a de Menor Preco e Desconto Linear.
2.3. O Regime de Execucdo Empreitada Por Preco Unitario.

2.4. Prova de a licitante possuir no seu quadro, na data prevista para a entrega da
proposta, profissional de nivel superior detentor de Atestado de Responsabilidade
Técnica por execugao de obra de caracteristicas semelhantes, limitadas estas
exclusivamente as parcelas de maior relevancia e valor significativo da obra/servigos
objeto da licitagao.

DESCIDA D'AGUA,EM DEGRAUS,FORMA RETANGULAR EM
CONCRETO ARMADO,FUNDO ACOMPANHA A FORMA DOS
DEGRAUS,MEDINDO 0,70M DE BASEE 0,30M DE
ALTURA,INCLUSIVE VIGAS TRANSVERSAIS DE ANCORAGEMNO
SOLO A CADA 5,00M,DEGRAUS C/MEDIDAS COERENTES
C/INCLINACAO DO TERRENO,MEDIDA PELO SEU COMPRIMENTO
REAL(DA CAIXA COLETORA AO DISSIPADOR DE
ENERGIA),FORN.DOS MATERIAIS E ESCAVACAO

11.2| 20.026.0013-0 M 35,00 605,14 | R$ 21.179,90

3. DO ORGAMENTO, DA DOTAGAO ORGAMENTARIA E DA ESTIMATIVA DE
CUSTO:

3.1. O orgamento estimado em PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS, objeto do
presente projeto basico, foi elaborado com base no Sistema de Custos EMOP, referéncia
Novembro / 2021, totalizando o valor de R$ 65.227,74 (Sessenta e cinco mil, duzentos e
vinte e sete reis e setenta e quatro centavos).

3.2. As despesas decorrentes correrao a conta da Dotagdo Orgamentaria:
55.01.15.451.2601.7410 /4.4.9.0.51.00.1500.
4. DA EXECUGAO DA OBRA

4.1. As obras a serem executadas deverdo obedecer rigorosamente as normas técnicas e
codigos aplicaveis de acordo com os servigos, sendo que as especificagbes da ABNT
serdo consideradas como elemento base para a execugao do CONTRATO;
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4.2. Em particular, também devem ser observadas, no que couberem, as seguintes
Recomendacgdes, Normas, Decretos e Leis:

4.2.1. As Normas e especifica¢gdes constantes no presente projeto;
4.2.2. Manual de Obras Publicas — Edificacdes - Praticas SEAP;
4.2.3. As Normas internas do FURBAN/VR e da PMVR.

4.3. Nao ha restricdo de dia e horario para a execuc¢ao da obra e/ou servigo objeto deste
PROJETO BASICO.

4.3.1. Aos servigos que produzam ruido deve-se observar o disposto na legislagéao
municipal vigente.

4.3.2. Em situacbes extraordinarias e havendo necessidade para tal, podera a
fiscalizacdo do FURBAN/VR, solicitar a interrupgao temporaria dos trabalhos que
produzam ruido, o que devera ser imediatamente acatado pela CONTRATADA,;

4.3.3. Em casos excepcionais, a programagcgao e data para execucéo dos servigos
poderao ser determinados pela fiscalizagao, sem 6nus adicional ao CONTRATANTE, os
quais ja deverdo estar previstos nos pregos apresentados pela empresa, quando da
licitac&o.

4.3.4. A obra objeto deste Projeto Basico devera ser acompanhada por um Engenheiro
Civil ou Arquiteto legalmente habilitado, que sera responsavel técnico pela execugéo da
obra e devera fornecer ao FURBAN/VR a respectiva ART ou RRT da obra e/ou servico
do objeto do Contrato.

4.4 No caso da necessidade de substituicdo do responsavel técnico ao longo do contrato,
0 novo profissional devera atender as exigéncias minimas indicadas para habilitagdo
conforme Edital de Licitacdo, devendo ser submetida a fiscalizagdo seus atestados e
respectivas Certidoes de Acervo Técnico, devendo, ainda, ser efetuada a substituigcdo da
ART/RRT, conforme indicagao do respectivo Conselho.

4.4.1. A empresa devera indicar profissional para representa-la como preposto nas
atividades relacionadas a execugao do contrato. O representante sera responsavel por
decidir em nome da empresa e participara de reunides e outras atividades de
coordenacéo, planejamento, acompanhamento e avaliagdes que venham a ser
convocada pelo Contratante.
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4.5. Todos os profissionais que participarao da obra e/ou servigo, deverao possuir vinculo
profissional com a CONTRATADA, a ser comprovado mediante apresentacao da
documentacao comprobatdria, quando exigido, ou que comprove ser o profissional sécio
da empresa, ou ainda, contrato civil de prestacéo de servicgos.

4.6. A empresa devera disponibilizar recursos humanos de seu quadro, nas quantidades
minimas suficientes para a eficiéncia dos servicos, utilizando sempre mao-de-obra
qualificada e especializada.

4.6.1. A qualquer tempo, a fiscalizagdo podera exigir a substituicdo de qualquer
funcionario cuja permanéncia seja inconveniente aos trabalhos.

4.7. Fica de responsabilidade da CONTRATADA remover, e dar destinagdo adequada, no
decorrer e apds a conclusao dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de
qualquer natureza, provenientes da obra ou servigo objeto da presente licitagcao, sem
custos para o FURBAN/VR.

4.8. A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a Unica
responsavel perante ao CONTRATANTE.

4.9. Em qualquer situagao, os funcionarios da CONTRATADA, deverao portar
identificacado por meio de cracha, contendo, de forma legivel, nome e cargo.

4.10. A CONTRATADA realizara a supervisdo e coordenagao das atividades, bem como
respondera perante ao CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes
contratuais correspondentes ao objeto da contratagéo.

4.11. Todas as ocorréncias estranhas ao andamento dos trabalhos deveréao ser feitas por
escrito no Diario de Obra ou comunicacao por e-mail, tanto pela Contratada como pela
Fiscalizacao, com a devida identificagdo do subscrevente.

5 — DAS CONDIGOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

5.1 - A correta execugao de todas as etapas estabelecidas neste Projeto Basico sera
comprovada oficialmente, através de medigdes mensais assinadas por profissionais

habilitados e este documento sera parte indispensavel do processo de liquidagao da
despesa.

5.2 - A execucgao total do objeto deste Projeto Basico sera comprovada pela medic¢ao final
acompanhada pelo respectivo TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA.
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5.2.1. O recebimento e a aceitagcao da obra objeto do presente Projeto Basico, dar-se-a
na forma do Art. 140 da Lei 14.133/2021.

5.2.2. Se apd6s o Recebimento Provisério for identificada qualquer falha na execucgao, cuja
responsabilidade seja atribuida a CONTRATADA, o prazo para a efetivacdo do
Recebimento Definitivo ficara suspenso até o saneamento das impropriedades
detectadas.

5.3. Em horario definido entre as partes a Equipe de Fiscalizagdo dara o aceite, através
do Termo de Recebimento da Obra.

6 - DA GARANTIA DE EXECUGAO DA OBRA E/OU MANUTENGAO CORRETIVA

6.1. A CONTRATADA fica responsavel pela qualidade e solidez e segurancga da obra
objeto do presente Projeto Basico, na forma do artigo 618 do Cédigo Civil e legislacao
complementar, mesmo apds a sua entrega e aceitagao por parte do CONTRATANTE.

6.2. A CONTRATADA se obriga a reparar, refazer, reconstituir, no todo ou em parte,
todos os defeitos, falhas, omissdes ou incorregdes verificadas na execugao do contrato,
na forma do Art. 119 da Lei Federal n® 14.133/2021 e suas alteracdes.

7. DA SUBCONTRATAGAO

7.1. Sera admitida a subcontratagao dos servigos restrita, contudo, ao percentual maximo
de 30% (trinta por cento) do orgcamento.

7.2. A subcontratagao no presente caso justifica-se em razao nao s6 do volume dos
servigos a serem executados, mas também das especificidades destes, que agregam
elementos de uso de tecnologia avangada em varias areas de dominio técnico especifico.
Ademais a subcontratacao é pratica usual no setor de Construcao Civil.

7.3. E vedada a subcontratacao total dos servigos desta licitagdo, bem como dos servicos
considerados para efeito de atestagdo da capacidade técnico-profissional das obrigagbes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

7.4. A subcontratagdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante o
CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do servigo prestado.

7.5. A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a unica
responsavel perante a CONTRATANTE, mesmo que tenha havido apresentacéo de
empresa a ser subcontratada para a execuc¢do de determinados servigos integrantes
desta licitagao.
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7.6. Em qualquer situacao, quer sejam funcionarios da CONTRATADA ou das
subempreiteiras, todos deverao portar identificacao por meio de cracha, contendo, de
forma legivel, nome, cargo e firma a que pertencem.

7.7. A CONTRATADA realizara a supervisao e coordenacao das atividades da
subcontratada, bem como respondera perante o CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

7.8. A CONTRATADA se obriga a subcontratar somente empresas que mantenham sua
regularidade juridico/fiscal e trabalhista nos termos estabelecidos neste Projeto Basico,

respondendo, solidariamente, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o

objeto do contrato.

7.9. A empresa CONTRATADA compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo
maximo de 05 (cinco) dias Uteis na hipotese de extingdo da subcontratagdo, mantendo o
percentual originalmente subcontratado até a sua execucgao total, notificando o érgao ou
entidade CONTRATANTE, sob pena de rescisao, sem prejuizo das san¢des cabiveis, ou
demonstrar a inviabilidade da substituicdo, em que ficara responsavel pela execugao da
parcela originalmente subcontratada.

7.10. A empresa CONTRATADA responsabiliza-se pela padronizacédo, compatibilidade,
gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratacao.

8. DA GARANTIA DE EXECUGAO

8.1. A critério do CONTRATANTE, podera ser exigido da CONTRATADA
prestagdo de garantia de execugdo, na forma do art. 96 da Lei Federal n.°
14.133/2021.

8.1.1. Caso seja exigida a garantia referida no item 8.1. a CONTRATADA podera
optar por uma das seguintes modalidades:

8.1.1.1. Caucgao em dinheiro ou titulo da divida publica;
8.1.1.2. Seguro-garantia;

8.1.1.3. Fianga bancaria.

09 - DAS OBRIGAGOES DAS PARTES:

09.1 — CONSTITUI OBRIGAGOES DO CONTRATANTE:
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09.1.1. Realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias a
contar da data de entrada da nota fiscal no FURBAN/VR, desde que cumpridas todas as
etapas e exigéncias necessarias a emisséo da respectiva ordem de pagamento;

09.1.2. Efetuar inspecéo com a finalidade de verificar a prestacao dos servicos e o
atendimento das exigéncias contratuais;

09.1.3. Exercer a fiscalizagdo do contrato, registrando no processo a execu¢ao da obra, e
numero da respectiva nota fiscal;

09.1.4. Fornecer a CONTRATADA documentos, informacgdes e demais elementos que
possuir vinculado ao presente contrato;

09.1.5. Emitir as ordens de servicos;

09.1.6. Receber proviséria e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no
edital e no contrato;

09.1.7. Permitir acesso dos empregados da empresa contratada, e eventuais
Subcontratadas, as suas dependéncias para a execug¢ao da obra, portando
obrigatoriamente os crachas funcionais da empresa;

09.1.8. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus
servicos, dentro das normas do Projeto Basico;

09.1.9. Prestar as informacdes e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser
solicitados pelos técnicos da empresa;

10.2. CONSTITUI OBRIGAGOES DA CONTRATADA

10.2.1. Executar a obra, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados sem a
cobrancga de despesas com frete e/ou seguro, de todos os materiais e equipamentos
utilizados na execugao da obra;

10.2.2. Entregar o objeto do contrato sem qualquer 6nus para o CONTRATANTE,
estando incluido no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos,
frete, seguro e descarga dos materiais;

10.2.3. Comunicar por escrito e de forma imediata ao FURBAN/VR, sempre que for
constatada dificuldade ou impossibilidade de execugéo de qualquer obrigagdo contratual;

10.2.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e as suas
expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes de execugao irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou
desconformes com as especificagdes do Edital;

52



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL

CENTRAL-GERAL DE COMPRAS

10.2.5. Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material que possa advir,
direta ou indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem causados por seus
prepostos a CONTRATANTE ou terceiros;

10.2.6. Manter preposto, aceito pelo FURBAN, no local da obra, para representa-lo na
execucgao do contrato;

10.2.7. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execugao do Contrato;

10.2.8. Arcar com todas as despesas operacionais, incluindo despesas de transportes e
entrega necessaria ao fornecimento do objeto do Contrato;

10.2.9. Entregar as notas fiscais relativas aos materiais fornecidos, juntamente com o
fornecimento dos bens, no FURBAN/VR, quando for o caso;

10.2.10. Manter rigorosamente em dia, o pagamento do salario, encargo social, obrigacéo
patronal, beneficios sociais e vantagens provenientes de acordos coletivos das
respectivas categorias, como também as demais despesas vinculadas a remuneracéo de
todos os profissionais envolvidos na execucéo da obra;

10.2.11. Manter disciplina no local da obra, retirando a critério da CONTRATADA e no
prazo maximo de vinte e quatro horas apds a notificagao, qualquer empregado
considerado com conduta inadequado ou inconveniente pela CONTRATADA.

10.2.12. Executar a obra dentro dos parametros do Projeto Basico do Instrumento
Convocatoério, com observancia as recomendacgdes aceitas pela boa técnica, normas e
legislagao, bem como observar conduta adequada na utilizagdo dos materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios;

10.2.13. Cumprir rigorosamente, o Cédigo Civil, as Normas Técnicas da ABNT, as
normas de Seguranca do Trabalho, a IN 01/2010 — MPOG e demais normas e
regulamentos pertinentes;

10.2.14. Obter junto ao 6rgao profissional competente a Anotagao de Responsabilidade
Técnica — ART do contrato, no prazo maximo de 10 (dez) dias apds a assinatura do
contrato e apresentar o documento ao CONTRATANTE;

10.2.15. Atender ao disposto na Resolugdo CONAMA n.° 307/2002

10.2.16. Fornecer aos seus funcionarios uniformes, calgados, crachas de identificagdo e
equipamentos de protecao individual, obedecendo ao disposto nas normas de Segurancga
e Medicina do Trabalho, assumindo inclusive, toda a responsabilidade no que se refere
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ao fornecimento de auxilio-alimentacao, auxilio transporte, assisténcia médica e demais
obrigacdes trabalhistas.

10.2.17. Utilizar mao de obra especializada, qualificada e em quantidade suficiente a
perfeita execugao da obra;

10.2.18. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes exigidos para a execugao
dentro do cronograma estabelecido para finalizagdo do projeto;

10.2.19. Efetuar o pagamento dos salarios, encargos sociais, fiscais, comerciais
trabalhistas e previdenciarios, obrigando-se a salda-los nos prazos legais,
independentemente do pagamento da fatura/nota fiscal por parte do CONTRATANTE;

10.2.20. Assumir a responsabilidade por todas as obrigacdes estabelecidas na legislacéo
especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie forem vitimas os
seus empregados na execugao de servigos inerentes ao contrato, ainda que acontecido
nas dependéncias do espaco publico em que acontecera a execucao da obra;

10.2.21. Assumir a responsabilidade por todos os encargos de possivel demanda
trabalhista, civil ou penal, relacionada a execugéo do contrato, originariamente ou
vinculada por prevengao, conexao ou continéncia;

10.2.22. Cumprir a legislacao e as normas relativas a Seguranga e Medicina do Trabalho,
diligenciando para que seus empregados trabalhem com Equipamento de Protec&o
Individual (EPI) e executem os testes necessarios e definidos na legislagéo pertinent

10.2.23. Manter sigilo, ndo reproduzindo, divulgando ou utilizando em beneficio proprio,
ou de terceiros, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e
qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar
conhecimento em razédo da execugao do objeto contratual,

10.2.24. Facilitar as ag¢des do fiscal do contrato, fornecendo informagdes ou promovendo
acesso a documentacao dos servigos em execugao, atendendo prontamente as
observacgdes e exigéncias por ele apresentadas;

10.2.25. Deixar sempre ao término de cada expediente, toda area utilizada para a
execugao da obra totalmente limpa e desimpedida, assim como na conclusao dos
mesmos, sendo que todos os entulhos deveréo ser removidos apds cada dia de servico.
O entulho devera ser acondicionado em recipiente apropriado e préprio, devendo ser
removido tao logo esteja cheio, sem 6nus adicional ao CONTRATANTE;
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10.2.26. Manter Livro de Ocorréncias para registro e acompanhamento, pelas partes, dos
problemas que porventura venham a ocorrer com indicacdo do horario de acontecimento,
forma inicial de comunicacéao utilizada, fato motivador e horario do saneamento dos
problemas, bem como para registro de qualquer anormalidade verificada;

10.2.27. Comunicar verbalmente e por escrito, imediatamente, a fiscalizagao todas as
ocorréncias anormais verificadas na execucao da obra, acrescendo todos os dados e
circunstancias julgadas necessarias aos esclarecimentos dos fatos;

10.2.28. Apresentar o cronograma fisico-financeiro obedecendo as condigbes de
faturamento, ao quais as etapas da obra deverao prestar rigorosa obediéncia;

10.2.29. Responsabilizar-se pela qualidade, corre¢do e segurancga da obra, ora
contratada, na forma do artigo 618 do Cdédigo Civil e legislagao complementar, mesmo
apos a sua entrega e aceitagao por parte do CONTRATANTE, bem como se obriga a
reparar ou refazer a sua custa, todos os defeitos, erros, falhas ou omissées na execugao
da obra, verificados antes ou depois da medicéo.

11. DA FISCALIZAGAO DA OBRA

11.1 - A execugao da obra sera acompanhada e fiscalizada por 01 (um) representante do
FURBAN/VR que sera designado pela Diretoria Geral oportunamente por meio de
Portaria apds sugestédo da Diretoria Técnica do FURBAN/VR, denominado fiscal de
contrato/obra, sendo aquele competente de acompanhair, fiscalizar, conferir e avaliar a
execugao, bem como dirimir e desembaracar quaisquer duvidas e pendéncias que
surgirem, determinando o que for necessario a regularizagao das faltas, falhas,
problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo dardo ciéncia a empresa,
conforme determina a Lei 14.133/2021

11.1.1 - Na Portaria devera constar a identificagao do representante do FURBAN/VR que
sera responsavel pela elaboracdo das medicdes, diario de obra e termo de recebimento
provisorio e definitivo.

11.2. A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condigdes, métodos e
processos de inspegao, verificagcao e controle adotados pela fiscalizagao, obrigando-se a
fornecer todos os dados, elementos, explicagdes, esclarecimentos e comunicagbes de
que esta necessitar e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas
atividades.
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11.3. Alinstituicdo e a atuacao da fiscalizagcao nao excluem ou atenua a responsabilidade
da CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalizacido propria.

11.4 - A presenca da Fiscalizagao nao exclui nem reduz a responsabilidade da empresa,
inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de
imperfei¢cdes técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorréncia desta, ndao implica em co-responsabilidade do FURBAN/VR. A qualquer
tempo, a Fiscalizagdo podera solicitar a substituicdo de qualquer membro da equipe
técnica da empresa que, a seu critério, venha a prejudicar o bom andamento dos
servigos.

11.5. A Fiscalizacao nao aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer
responsabilidade da empresa em razao dos servigos executados para outras entidades,
sejam fabricantes e/ou técnicos.

11.6. Ao FURBANY/VR sera reservado o direito de rejeitar no todo ou em parte os servicos
prestados, se em desacordo com o Contrato e/ou especificagoes do fabricante, devendo
a empresa refazer ou substituir as partes que apresentarem defeitos, sem énus
adicionais ao FURBAN/VR.

11.7. As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizacdo serao
encaminhadas a autoridade competente do FURBAN/VR para adog¢ao das medidas
convenientes, consoante disposto no § 2°, do art. 117, da Lei n°. 14.133/2021.

12. DAS SANGOES POR INADIMPLEMENTO

12.1 - A sanc¢ao administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e
a gravidade da falta cometida.

12.1.1 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade
da falta cometida, deverao ser consideradas para a sua fixagao.

12.2 - Compete ao Fundo Comunitério de Volta Redonda deliberar sobre o desconto no
valor de pagamento, quando da comprovada inexecugao parcial ou total do objeto do
contrato.

12.2.1 - Os itens de servigo especificados na medigao poderao passar por conferéncia de
profissional indicado pelo FURBAN/VR;
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12.3 - A inobservancia do exposto nesse projeto basico de licitagcdo, pratica de
atos inidoneos (conforme os artigos 155 e 156 a 163 da Lei n°® 14.133/2021), bem
como a inexecugao dos servicos, total ou parcial, a execugao imperfeita, a mora
na execugao ou qualquer inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitardo a
licitante, a adjudicataria e o contratado, sem prejuizo da responsabilidade civil ou
criminal que couber as seguintes penalidades, que devera (d0) ser graduada(s)
de acordo com a gravidade da infragao:

a) Adverténcia;

b) multa administrativa, que podera chegar até 30% (trinta por cento) do valor do
contrato;

c) Suspensao temporaria da participagdo em licitagdo e impedimento de contratar
com a Administragdo Publica;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragcao
Publica.

12.4 - O contrato podera ser rescindido unilateralmente pela Administragcao no caso de
inexecugéao parcial e poderao ser aplicadas as sangdes previstas nele e em legislagéao
especifica.

12.5 - A Administragao rescindira o contrato unilateralmente no caso de inexecugéo total,
sem prejuizo da aplicagdo das sangdes prevista nele e em legislagao especifica.

12.6 - A aplicacado da sancéao prevista na alinea “d” do subitem 12:3, por seu turno, é de
competéncia exclusiva do Sr. Prefeito.

12.7- O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado a
CONTRATADA.

12.7.1- Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada a
recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da
comunicacao oficial.

12.7.2. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pela
CONTRATADA a CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscricdo em
divida ativa.

13 - DECLARAGAO DE VISITA TECNICA:

13.1. E facultado aos licitantes comparecer fisicamente ao local da execucdo do
objeto contratual com a finalidade de vistoria-lo em conjunto com os eventuais
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equipamentos existentes, tomando ciéncia de suas caracteristicas para a perfeita
execugao dos servigos objeto desta licitagéo.

13.2. A licitante, quando da visita fisica para a realizagao da vistoria técnica,
devera estar munida de 2 (duas) vias da Declaragdo de Realizagdo de Vistoria,
elaborada de acordo com o modelo Anexo do Edital, devendo o representante
legal da licitante assina-lo e solicitar a assinatura do servidor do érgao licitante
responsavel pelo acompanhamento da vistoria na via que lhe sera devolvida,
devendo ser entregue pelo licitante vencedor em conjunto com os documentos de
habilitacao.

13.3. A opcgédo pela visita fisica para a realizagdo de vistoria técnica constitui
direito e 6nus do licitante, com vistas a elaboragdo precisa e técnica de sua
proposta, mas nio ostenta carater eliminatério do certame para fins de exame de
habilitacdo. Se, facultativamente, o licitante resolva nao vistoriar os locais onde
serado prestados os servigos objeto da licitagdo, caso vitorioso no certame, n&o
podera alegar desconhecimento das condicbes de execugdo contratual como
pretexto para eventual inexecucdo total ou parcial do contrato, atrasos em sua
implementagcdo ou alteracbes do objeto contratual. Nessa hipotese, como
alternativa possivel, admite-se a apresentacdo de declaracdo do licitante no
sentido de que conhece os detalhes do objeto contratual (situacédo atual do local,
eventuais equipamentos e extensao dos servigos), assumindo a responsabilidade
por eventuais problemas na sua execucgao. Essa Declaracdo de Conhecimento
das Condigdes de Execucdo do Objeto Contratual devera ser elaborada de
acordo com o modelo Anexo do Edital, devendo o representante legal da licitante
assina-lo, devendo ser entregue pelo licitante em conjunto com os documentos de
habilitacdo. A ndo apresentagéo ensejara na inabilitagao.

13.4 - A Contratada declara ter pleno conhecimento do local onde se executara o objeto desta
licitacdo e de suas condigGes, pelo que reconhece ser perfeitamente vidvel o cumprimento
integral e pontual das obrigacdes assumidas.

13.5 - O agendamento para a realizagdo da visita fisica para a realizagado de
vistoria técnica podera ser feito com o seguinte 6érgao: FURBAN/VR, por meio do
telefone (24) 3511-3333 Ramal 3252, em dias uteis nos horarios de 08h as 11h e
de 13h as 17h. As visitas fisicas para a realizagao de vistoria técnica deverao ser
agendadas isoladamente, em datas e horarios distintos, de forma a impedir a
reunido dos diversos interessados em participar da licitagao.

14. AS CONDIGOES DE PAGAMENTO E ALTERAGAO DO CONTRATO
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14.1. Os pagamentos serao efetivados com base na medigcdo mensal realizada pelo
orgao Fiscalizador, que devera encaminha-la a Diretoria Administrativa e Financeira
do FURBAN/VR dentro do prazo de 10 (dez) dias apds o recebimento do pedido da
Contratada, para que o pagamento ocorra no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data
final do periodo de adimplemento da entrega;

14.1.1. Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacédo com a entrega do
objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s);

14.1.2. Caso se faca necessaria a reapresentacédo de qualquer fatura por culpa da
contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a
partir da data da respectiva reapresentacao;

14.1.3. O contratado devera apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de
recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.

14.1.4. Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que nao decorram
de ato ou fato atribuivel ao adjudicatario, sofrerdo a incidéncia de atualizagao financeira
pelo INCC e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos
em prazo inferior ao estabelecido neste edital serdo feitos mediante desconto de 0,5% ao
més pro rata die;

14.1.5. Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data de apresentagéo da proposta,
podera o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo INCC, que devera
retratar a variacao efetiva do custo de produgao ou dos insumos utilizados na
consecugao do objeto contratual, na forma do que dispde o art. 136 da Lei 14.133/2021;

14.1.6. A prorrogagéo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, nado enseja reajuste ou corregao.

14.1.7. Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda nao pago;

14.1.8. As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar o
pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade
Protocoladora do 6rgao contratante, é de 60 (sessenta) dias, contados da publicagao do
indice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito,
nos termos do art. 211, do Codigo Civil;

14.1.9. O pagamento de servigos executados antes das datas previstas nos cronogramas
(obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa da requisitante, observado o
percentual de desconto a que se refere o item 14.1.4.
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14.1.10. O Contrato decorrente da presente licitagdo podera ser alterado, com as devidas
justificativas, desde que por for¢a de circunstancia superveniente, nas hipéteses previstas
no artigo 136, da Lei n.° 14.133/2021 e suas alteracbes, mediante termo aditivo.

14.1.11. Nos termos do preceito estabelecido no art. 124, da Lei Federal n.° 14.133/2021,
o Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, e mediante termo
aditivo, os acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios na obra, no montante
de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato atualizado, admitindo-se o limite
de 50% (cinquenta por cento), no entanto, quanto aos acréscimos nos casos de reforma
de edificios do valor inicial atualizado do contrato;

14.1.12. Para efeito de observancia aos limites de alteragdes contratuais previstos no
art.124 da Lei 14.133/2021, as redugdes ou supressdes de quantitativos devem ser
consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de redugdes e o conjunto de
acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se
a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensacéao entre
eles, os limites de alteracado estabelecidos no dispositivo legal.

15. DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO E ACEITABILIDADE DE PREGOS

15.1 Resultarda como vencedora a licitante que apresentar o menor prego global. O
valor devera ser inferior aos valores constantes na Planilha estimativa de quantitativos e
precos unitarios e valores maximos admitidos e atender aos requisitos de habilitacéo e
demais exigéncias editalicias.

15.2 - Sao partes integrantes deste Projeto Basico:
a) Anexo | - Planilha Orgamentaria;
b) Anexo Il - Cronograma Fisico Financeiro.

16. DAS DISPOSIGOES GERAIS

16.1. As penalidades ou multas impostas pelos 6rgaos competentes pelo
descumprimento das disposi¢des legais que regem a execug¢ao da obra e/ou servigos
objeto do presente Projeto Béasico serao de inteira responsabilidade da CONTRATADA,
devendo, para tanto, ser prevista para a obtengao de licencas diversas, pagamento de
impostos, taxas e servigos auxiliares.
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16.2. As disposicoes de todos os elementos da obra e/ou servigo serdo indicadas nos
anexos deste Projeto Basico, salvo alteragbes que venham a ser necessarias, para
satisfazer as exigéncias da obra, mediante solicitacdo da Fiscalizacao e prévia
autorizacao da autoridade Competente da CONTRATANTE.

16.3. Todos os equipamentos utilizados na obra deverédo ser novos ou em bom estado de
uso, e ser de qualidade e quantidade compativel para satisfazer rigorosamente as
especificacdes do Edital e de seus anexos.

Elaborado por:

Raiza Dias Resende
Cargo: Engenheira
Matricula: 497916

Revisado por:

Ernesto da Rocha Setta
Diretor Técnico/FURBAN
Matricula: 0051

José Martins de Assis
Diretor Geral/FURBAN
Coordenador de Despesas
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ANEXO 2

MODELO SUGERIDO DE PROPOSTA

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90091/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO: N° VR.07.051-00005362/2026

A firma abaixo se propée A PRESTAR SERVICO PARA O FUNDO COMUNITARIO DE VOLTA REDONDA - FURBAN
pelo preco e condigbes assinalados na presente, e em conformidade com as especifica¢cdes contidas na Discriminagao
do objeto, obedecendo rigorosamente as disposi¢des da legislagdo competente.

Firma Proponente:

Endereco:

Cidade: Estado: CEP: Telefone:

CNPJ: Insc. Estadual: Insc.ISS:

IInE QUANT | UNID DISCRIMINAGAO PREGO GLOBAL (R$)
Execucao de reforma do escadao

1 1 Serv. |Nepomuceno e execugdo de canaleta e R$ 65.227,74
escada dissipadora, localizado na Rua
Cambuci, n°160- Bairro Siderlandia, Volta
Redonda, Rio de Janeiro.

TOTAL POR EXTENSO : (sessenta e cinco mil, duzentos e vinte e R$ 65.227,74

sete reais e setenta e quatro centavos).

Obs.:

1. O prego acima inclui todos os custos de mao-de-obra, taxas, impostos, seguros, encargos sociais e demais
despesas diretas e indiretas incidentes sobre o item objeto da presente Concorréncia Eletronica.

2. Prazo para execugdo da obra: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data fixada pelo MUNICIPIO na Ordem de
Servigo

3. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias;

4. Declaramos expressamente que nos precos propostos estdo inclusas todas as despesas, de qualquer natureza,
incidentes sobre o objeto deste edital.

Declaramos que temos total conhecimento e concordancia com os termos deste edital.

5. DADOS BANCARIOS: BANCO/CONTA CORRENTE/AGENCIA:

Local , / /

Assinatura e Carimbo da Firma

OBS: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO 3 ao Edital

Modelo de Declaracao de Atendimento ao Disposto no Art. 7°, Inciso XXXIll, da CF/88

Ref: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90091/2026

DECLARAGAO

(nome da empresa), CNPJ, endereco da Sede, declara que nao
possui em seu quadro de funcionarios nenhum menor de 18 (dezoito) anos
desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho
por menor de 16 (dezesseis) anos, na forma do art. 7°, inciso XXXIIl da
Constituicao Federal.

,em / 12026.

RESPONSAVEL PELA EMPRESA
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ANEXO 4 ao Edital

Declaragao de que dispoe em seus quadros funcionais percentual minimo
de beneficiarios da Previdéncia Social (Lei n° 8.213/91)

(Papel Timbrado da Empresa)

Ao
Fundo Comunitario de Volta Redonda- FURBAN/VR

Ref: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90091/2026
DECLARACAO

DECLARO, sob penas da Lei, em atendimento ao Edital do CONCORRENCIA
ELETRONICA N° 90091/2026, promovido por este municipio e marcado para as
xx:xx horas do dia xxx de xxxxxx de 2026, que a firma
, (Nome Completo) CNPJ n°
, com sede (ou domicilio) no (endereco completo), por mim
representada, atende as exigéncias impostas pela Lei 8.213/91, relacionadas com
a existéncia em seus quadros de empregados beneficiarios da Previdéncia Social
reabilitados ou pessoas portadoras de deficiéncia habilitada, conforme dados a
seguir: n° total de empregados, ; n° total de empregados reabilitados
e/ou deficientes, ,

(assinatura, nome completo, cargo, CPF, doc. de identidade)
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ANEXO 5 AO EDITAL
Declaragao Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
DECLARACAO

................................................................. , (razdo social do licitante) inscrita no CNPJ n°
....................... , por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) .....cccccoriiiiiiiniiiieeennnns,
portador(a) da Carteira de Identidade n°..............ccueeennnee. € do CPF N° ., ,
DECLARA, para fins do disposto no Edital, sob as sangdes administrativas cabiveis e sob as
penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

( ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL,, conforme no artigo 18-A, §1° da Lei Complementar
Federal n® 123, de 14/12/2006;

( ) MICROEMPRESA, conforme inciso | do artigo 3° da Lei Complementar n°123, de 14/12/2006;

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso Il do artigo 3° da Lei Complementar n°
123, de 14/12/2006.

Declara ainda que:

| - A empresa esta excluida das vedagdes constantes do paragrafo 4° do artigo 3° da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

Il — No ano — calendario de realizagao desta licitagado, os valores somados dos contratos
celebrados com a Administragdo Publica ndo extrapolam a receita bruta maxima admitida para fins
de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos do art. 4°, § 2° da Lei n°
14133/2021

(Local e data)

(Representante legal)
Obs.: Assinalar com um “X” a condigdo da empresa.

Este formulario devera ser preenchido pelas empresas que pretenderem se beneficiar nesta
licitagcdo do regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar n® 123/2006.
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ANEXO 6 AO EDITAL

MODELO DE DECLARAGAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE
PROPOSTA

EDITAL CONCORRENCIA ELETRONICA n° 90091/2026

(IDENTIFICACAO COMPLETA DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE),
como representante devidamente constituido de (IDENTIFICACAO COMPLETA
DA LICITANTE OU DO CONSORCIO), doravante denominado LICITANDO, para
fins do disposto no item (COMPLETAR) do Edital (COMPLETAR COM A
IDENTIFICACAO DO EDITAL), declara, sob as penas da lei, em especial o art.
299 do codigo Penal Brasileiro, que:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente, e que o
conteudo da proposta anexa nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial
ou de fato do (IDENTIFICACAO DO PROCESSO LICITATORIO), por qualquer
meio ou por qualquer pessoa;

b) A intencdo de apresentar a proposta anexa nao foi informada a, discutida
com ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do
(IDENTIFICACAO DO PROCESSO LICITATORIO), por qualquer meio ou
qualquer pessoa;

c) Que néao tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na
decisdo de qualquer outro participante potencial ou de fato do (IDENTIFICACAO
DO PROCESSO LICITATORIO), quanto a participar ou ndo da referida licitagao;
d) Que o conteudo da proposta anexa nao sera, no todo ou em parte, direta
ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante
potencial ou de fato do (IDENTIFICACAO DO PROCESSO LICITATORIO) antes
da adjudicagao do objeto da referida licitagao;

e) Que o conteudo da proposta anexa nao foi no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de (ORGAO LICITANTE)
antes da abertura oficial das propostas e;

f) Que esta plenamente ciente do teor e da extensao desta declaracéo e que
detém plenos poderes e informagdes para firma-la.

, em de de 2026.

(Representante legal)
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ANEXO 7 AO EDITAL

MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO N’ XXX/20XX

CONTRATO DE OBRA, que fazem o MUNICIPIO DE
VOLTA REDONDA , e a empresa .

O MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA,
inscrito no CNPJ n°® 32.512.501/0001-43, com sede na Praga Savio Gama, n° 53,
Bairro Aterrado, Volta Redonda — RJ, doravante denominado CONTRATANTE,
através do FUNDO COMUNITARIO DE VOLTA REDONDA, neste ato
representado por seu Diretor Geral, Sr. JOSE MARTINS DE ASSIS, brasileiro,
casado, ajustador mecanico, portador da Cédula de ldentidade n.° 05.486.170-3
expedida pelo IFP/RJ, e inscrita no CPF/MF sob o n.°452.957.277-34, residente
nesta cidade, Ordenador de Despesa por delegacdo de competéncia conferida
pelo Decreto Municipal n.° 16.507, de 01 de janeiro de 2021, de um lado, e do

outro, a Empresa , inscrita no CNPJ n°
, com sede na
, representada neste ato pelo Sr.

, heste ato denominada
CONTRATADA, assinam o presente CONTRATO DE OBRA de conformidade
com o que com o que consta do Processo Administrativo n° VR.07.051-
00005362/2026, que se regera, pelas normas da Lei Federal 14.133/2021, com as
alteragdes posteriores e pelas clausulas e condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

A CONTRATADA se obriga a executar a obra de reforma do escadao
Nepomuceno e execugao de canaleta e escada dissipadora, localizado na
Rua Cambuci, n°160- Bairro Siderlandia, Volta Redonda, Rio de Janeiro, com
estrita observancia da CONCORRENCIA ELETRONICA N2 90091/2026 e seus
ANEXOS, constantes do Administrativo ne
, € que fazem parte integrante e

complementar deste instrumento.
CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO:

A obra, objeto deste contrato, sera executada sob o
regime de empreitada por preg¢o unitario devendo a CONTRATADA supervisiona-la,
fornecer por sua conta toda a mao-de-obra e material de consumo, equipamentos e
ferramentas necessarios a sua execugao, bem como obedecer, integral e rigorosamente
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a PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREGOS UNITARIOS constantes do Processo
Administrativo n2 - :, inclusive as determinacbes da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PARAGRAFO PRIMEIRO E reservado a Fiscalizacdo do CONTRATANTE, que sera
exercida pelos servidores designados pelo Ordenador de Despesa, o direito de recusar
qualquer etapa da obra, quando n&o estiver sido executada dentro das normas técnicas
ora contratadas, obrigando-se, ainda, a CONTRATADA a obedecer, integral e
rigorosamente, as Ordens de Servigcos emanadas pela Fiscalizagao.

PARAGRAFO SEGUNDO A CONTRATADA se obriga a fornecer e instalar no local da
obra a ser realizada, 01 (uma) placa de identificagao de obras publicas, no padrdo
PMVR, bem como placa de identificagdo da razao social da CONTRATADA e de seu
responsavel técnico, conforme determinagdo do CREA.

PARAGRAFO TERCEIRO Todos os materiais a serem empregados na execugao da
obra tém seu custo, transporte, armazenamento e utilizagdo incluidos no prego ora
contratado.

PARAGRAFO QUARTO A CONTRATADA se obriga a utilizar na execugdo da obra,
material da melhor qualidade, obedecendo as especificacbes existentes apds a
aprovacéao da Fiscalizacao.

PARAGRAFO QUINTO As especificagbes da obra devem respeitar integralmente
aqueles constantes da PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS,
referida na presente clausula.

PARAGRAFO SEXTO A CONTRATADA se obriga a fornecer a Fiscalizagdo do
CONTRATANTE copia da Anotagcdo de Responsabilidade Técnica (ART) de servigos
executados junto ao CREA.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS:

O prazo previsto para a completa execugdo da obra,
objeto deste contrato sera de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data fixada pelo
CONTRATANTE na Ordem de Servigo, a ser expedida depois de cumpridas as
exigéncias legais e contratuais.

PARAGRAFO PRIMEIRO A vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses,
contados a partir da data de sua assinatura pelas partes, podendo ser prorrogada dentro
limites previstos na Lei 14.133/2021, a partir de solicitagao devidamente fundamentada
pelo Secretario ordenador da despesa.

PARAGRAFO SEGUNDO Caso a CONTRATADA n3o inicie a obra no prazo
determinado, por motivos injustificados, o CONTRATANTE podera rescindir este
contrato, extrajudicialmente, mediante simples notificagdo, sujeitando-se, ainda, a
CONTRATADA, as demais sancdes previstas na legislagao pertinente.
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PARAGRAFO TERCEIRO Os prazos de inicio de etapas de execucdo, de conclusdo e
de entrega da obra contratada poder&o ser prorrogados, mantidas as demais clausulas
deste contrato, desde que ocorra um dos motivos enumerados no caput do artigo Art. 105
e no art. 124 da Lei Federal n® 14.133/21, devidamente justificado.

PARAGRAFO QUARTO Toda prorrogacéo de prazo devera ser justificada por escrito e
previamente autorizada pelo Ordenador de Despesa / Autoridade Competente.

PARAGRAFO QUINTO Os motivos enumerados no art. 124 da Lei Federal n® 14.133/21,
somente serdo considerados quando apresentados a Fiscalizagdo, por escrito, no
maximo até 24 (vinte e quatro) horas apdés a ocorréncia, desde que devidamente
apurados pela Fiscalizacdo do CONTRATANTE, quando for o caso, e registrados no
Diario de Ocorréncias.

PARAGRAFO SEXTO Nao sera levado em consideracdo, tanto pelo CONTRATANTE
quanto pela CONTRATADA, qualquer pedido de suspensdo de contagem de prazo,
baseado em ocorréncias nao aceitas pela Fiscalizagao na época propria.

CLAUSULA QUARTA - DO PREGO:

O custo global da obra, ora contratada, objeto deste
instrumento, é estimada em R$ ( ).

CLAUSULA QUINTA - DA DOTAGAO, EMPENHO E CONDIGOES DE PAGAMENTO:

O FUNDO COMUNITARIO DE VOLTA REDONDA empenhou, em favor da

CONTRATADA, a conta da dotacao no elemento de trabalho n°
, para pagamento pela execugao da obra, ora contratada, através da

NE n° no valor de R$

( ); entretanto a sua liquidacdo far-se-a através de

medi¢do, a qual devera ser encaminhada pelo Fundo Comunitario Municipal de Volta
Redonda — FURBAN/VR a Secretaria Municipal de Fazenda/lPMVR, dentro do prazo de
dez (10) dias, contados da data do recebimento do pedido da CONTRATADA, para que o
pagamento ocorra no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data final do periodo de
adimplemento da entrega, de acordo com a PLANILHA DE QUANTITATIVOS E
PRECOS UNITARIOS, observando-se, ainda, rigorosamente o estipulado nas clausulas
deste contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Considera-se adimplemento o cumprimento da prestagao
com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s);

PARAGRAFO SEGUNDO - Caso se faca necessaria a reapresentacdo de qualquer
fatura por culpa da contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo
a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentacgio;
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PARAGRAFO TERCEIRO O contratado devera apresentar, juntamente com a fatura, o
comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na
obra.

PARAGRAFO QUARTOOs pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde
que ndo decorram de ato ou fato atribuivel ao adjudicatario, sofrerdo a incidéncia de
atualizacao financeira pelo INCC e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado pro rata
die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serdo feitos mediante
desconto de 0,5% ao més pro rata die;

PARAGRAFO QUINTODecorrido o prazo de 12 (doze) meses da data de apresentagao
da proposta, podera o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo INCC, que
devera refratar a variacao efetiva do custo de producdao ou dos insumos utilizados na
consecucgao do objeto contratual, na forma do que dispde o art. 135 da Lei Federal n°
14.133/2021.

a) A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou corregao.

b) Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda ndo pago;

c) As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar o
pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade
Protocoladora do 6rgao contratante, € de 60 (sessenta) dias, contados da publicagéo
do indice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de
crédito, nos termos do art. 211, do Cdédigo Civil,

PARAGRAFO SEXTO O pagamento de servicos executados antes das datas previstas
nos cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa da
requisitante, observado o percentual de desconto a que se refere o paragrafo quarto
desta clausula

CLAUSULA SEXTA — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

PARAGRAFO PRIMEIRORealizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, em até 30
(trinta) dias a contar da data de entrada da nota fiscal no FURBAN, desde cumpridas
todas as etapas e exigéncias necessarias a emissao da respectiva ordem de pagamento;

PARAGRAFO SEGUNDOEncaminhar os comprovantes da despesa ao setor
responsavel pela analise e liquidacao da despesa, em até 10 (dez) dias a contar do
recebimento pela equipe de fiscalizagao

PARAGRAFO TERCEIROExercer a fiscalizagédo do contrato, registrando no processo a
execugao da obra, e niumero da respectiva nota fiscal;

PARAGRAFO QUARTOFornecer 8 CONTRATADA documentos, informacdes e demais
elementos que possuir vinculado ao presente contrato;

PARAGRAFO QUINTOEmitir as ordens de servicos;
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PARAGRAFO SEXTO Receber proviséria e definitivamente o objeto do contrato, nas
formas definidas no edital e no contrato;

PARAGRAFO SETIMO Permitir acesso dos empregados da empresa contratada, e
eventuais Subcontratadas, as suas dependéncias para a execugao da obra, portando
obrigatoriamente os crachas funcionais da empresa;

PARAGRAFO OITAVO Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa
desempenhar seus servigos, dentro das normas do Projeto Basico;

PARAGRAFO NONO Prestar as informagdes e os esclarecimentos pertinentes que
venham a ser solicitados pelos técnicos da empresa;

PARAGRAFO DECIMOEfetuar inspegdo com a finalidade de verificar a prestacdo dos
servigos e o atendimento das exigéncias contratuais;

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

PARAGRAFO PRIMEIROExecutar a obra, na quantidade, qualidade, local e prazos
especificados sem a cobranca de despesas com frete e/ou seguro, de todos os materiais
e equipamentos utilizados na execucgao da obra;

PARAGRAFO SEGUNDOEnNtregar o objeto do contrato sem qualquer énus para o
CONTRATANTE, estando incluido no valor do pagamento todas e quaisquer despesas,
tais como tributos, frete, seguro e descarga dos materiais;

PARAGRAFO TERCEIROComunicar por escrito e de forma imediata ao
CONTRATANTE, sempre que for constatada dificuldade ou impossibilidade de execugao
de qualquer obrigagéo contratual,

PARAGRAFO QUARTOReparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou
em parte e as suas expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecbes resultantes de execugado irregular ou do fornecimento de
materiais inadequados ou desconformes com as especificagdes do Edital;

PARAGRAFO QUINTOIndenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material
que possa advir, direta ou indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem
causados por seus prepostos a CONTRATANTE ou terceiros;

PARAGRAFO SEXTO Manter preposto, aceito pela Administragdo, no local da obra, para
representa-lo na execugao do contrato

PARAGRAFO SETIMOResponsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais resultantes da execug¢ao do Contrato;

PARAGRAFO OITAVOArcar com todas as despesas operacionais, incluindo despesas
de transportes e entrega necessaria ao fornecimento do objeto do Contrato;
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PARAGRAFO NONO - Manter rigorosamente em dia, o pagamento do salario,
encargo social, obrigacdo patronal, beneficios sociais e vantagens provenientes
de acordos coletivos das respectivas categorias, como também as demais
despesas vinculadas a remuneragcao de todos os profissionais envolvidos na
execucao da obra;

PARAGRAFO DECIMO - Manter disciplina no local da obra, retirando a critério da
CONTRATADA e no prazo maximo de 24h (vinte e quatro horas) apds a
notificacdo, qualquer empregado considerado com conduta inadequado ou
inconveniente pela CONTRATADA;

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - Executar a obra dentro dos parametros do
Projeto Basico do Edital da CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90091/2026,
com observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e
legislacédo, bem como observar conduta adequada na utilizagdo dos materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios;

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - Cumprir rigorosamente, o Cédigo Civil, as
Normas Técnicas da ABNT, as normas de Seguranga do Trabalho, a IN 01/2010 —
MPOG e demais normas e regulamentos pertinentes;

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO - Obter junto ao érgdo profissional
competente a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART do contrato, no
prazo maximo de 30 (trinta) dias apds a assinatura do contrato e apresentar o
documento ao CONTRATANTE;

PARAGRAFO DECIMO QUARTO - Atender ao disposto na Resolugdo CONAMA
n° 307/2002.

PARAGRAFO DECIMO QUINTO - Fornecer aos seus funciondrios uniformes,
calgcados, crachas de identificacdo e equipamentos de protecao individual,
obedecendo ao disposto nas normas de Seguranca e Medicina do trabalho,
assumindo inclusive, toda a responsabilidade no que se refere ao fornecimento de
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auxilio-alimentagao, auxilio transporte, assisténcia médica e demais obrigacdes
trabalhistas.

PARAGRAFO DECIMO SEXTO - Utilizar mao-de-obra especializada, qualificada
e em quantidade suficiente a perfeita execucéo da obra;

PARAGRAFO DECIMO SETIMO - Manter disponibilidade de efetivo dentro dos
padrdes exigidos para a execugdao dentro do cronograma estabelecido para
finalizagao do projeto;

PARAGRAFO DECIMO OITAVO - Efetuar o pagamento dos salarios, encargos
sociais, fiscais, comerciais trabalhistas e previdenciarios, obrigando-se a salda-los

nos prazos legais, independentemente do pagamento da fatura/nota fiscal por
parte do CONTRATANTE;

PARAGRAFO DECIMO NONO - Assumir a responsabilidade por todas as
obrigacdes estabelecidas na legislagcdo especifica de acidentes de trabalho,
quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus empregados na
execucao de servicos inerentes ao contrato, ainda que acontecido nas
dependéncias do espaco publico em que acontecera a execugao da obra;

PARAGRAFO VIGESIMO - Assumir a responsabilidade por todos os encargos de
possivel demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada a execug¢ao do contrato,
originariamente ou vinculada por prevengao, conexao ou continéncia;

PARAGRAFO VIGESIMO PRIMEIRO - Cumprir a legislacdo e as normas
relativas a Seguranca e Medicina do Trabalho, diligenciando para que seus
empregados trabalhem com Equipamento de Protegdo Individual (EPI) e
executem os testes necessarios e definidos na legislacao pertinente;

PARAGRAFO VIGESIMO SEGUNDO - Manter sigilo, ndo reproduzindo,
divulgando ou utilizando em beneficio préprio, ou de terceiros, sob pena de
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responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de
interesse do Municipio ou de terceiros de que tomar conhecimento em razao da
execucao do objeto contratual;

PARAGRAFO VIGESIMO TERCEIRO - Facilitar as acdes do fiscal do contrato,
fornecendo informagdes ou promovendo acesso a documentagao dos servicos em
execugao, atendendo prontamente as observagdes e exigéncias por ele
apresentadas;

PARAGRAFO VIGESIMO QUARTO - Deixar sempre ao término de cada
expediente, toda area utilizada para a execucdo da obra totalmente limpa e
desimpedida, assim como na conclusdo dos mesmos, sendo que todos os
entulhos deverao ser removidos apds cada dia de servico. O entulho devera ser
acondicionado em recipiente apropriado e préprio, devendo ser removido tdo logo
esteja cheio, sem 6nus adicional ao CONTRATANTE;

PARAGRAFO VIGESIMO QUINTO - Manter Livro de Ocorréncias para registro e
acompanhamento, pelas partes, dos problemas que porventura venham a ocorrer
com indicacdo do horario de acontecimento, forma inicial de comunicagao
utilizada, fato motivador e horario do saneamento dos problemas, bem como para
registro de qualquer anormalidade verificada; Comunicar verbalmente e por
escrito, imediatamente, a fiscalizagdo todas as ocorréncias anormais verificadas
na execugao da obra, acrescendo todos os dados e circunstancias julgadas
necessarias aos esclarecimentos dos fatos;

PARAGRAFO VIGESIMO SEXTO - Apresentar o cronograma fisico-financeiro
obedecendo as condigbes de faturamento ao qual as etapas da obra deverao
prestar rigorosa obediéncia;

PARAGRAFO VIGESIMO SETIMO - Responsabilizar-se pela qualidade, corregao
e segurancga da obra, ora contratada, na forma do artigo 1.245 do Cddigo Civil e
legislacdo complementar, mesmo apds a sua entrega e aceitagdo por parte do
CONTRATANTE, bem como se obriga a reparar ou refazer a sua custa, todos os
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defeitos, erros, falhas ou omissbes na execucdo a obra, verificados antes ou
depois da medigao.

PARAGRAFO VIGESIMO OITAVO - A contratada se compromete em cumprir as
demais obrigag¢des contidas Projeto Basico.

CLAUSULA OITAVA — DA EXECUGAO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZAGAO
DO CONTRATO:

O contrato devera ser executado, fielmente, de acordo com
as clausulas avengadas, nos termos do instrumento convocatério, do Projeto Basico, e da
legislacdo vigente, respondendo o inadimplente pelas consequéncias da inexecugao total
ou parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A execugdo do contrato serd acompanhada e fiscalizada
pelo gestor de contrato xxxxxxxxx matricula xxxxxxx, CPF: xxxxxxxxxxxx, fiscais de
contrato xxxxxxxxx matricula XXXXXXXXX, CPF:XXXXXXXXXXXXX € XXXXXXXX matricula
XXXXXXXX, CPF:xxxxxxxxxx designados pelo ORDENADOR DE DESPESAS, conforme ato
de nomeacao Portaria n° xxxxxxxxx- FURBAN/VR.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas
as condicbes, métodos e processos de inspecao, verificacdo e controle adotados pela
fiscalizagdo, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicagdes,
esclarecimentos e comunicagdes de que esta necessitar e que forem julgados
necessarios ao desempenho de suas atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO A instituicdo e a atuacdo da fiscalizacdo ndo excluem ou
atenuam a responsabilidade da CONTRATADA, nem a eximem de manter fiscalizacao
propria.

PARAGRAFO QUARTOA correta execugdo de todas as agbes estabelecidas no Projeto
Basico, sera comprovada oficialmente, através de medigbes assinadas por profissionais
habilitados e este documento sera parte indispensavel do processo de liquidacdo da
despesa.

PARAGRAFO QUINTOA execug&o total do objeto do Projeto Basico sera comprovada
pela medicao final acompanhada pelo respectivo TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA.

CLAUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA:

A execugao da obra, objeto deste contrato ficara sob a
direcdo técnica do , inscrito no CREA sob o n®
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, residente e domiciliado na
, Bairro ,CEP

CLAUSULA DECIMA:

A CONTRATADA se obriga a manter no canteiro de
obras, para exame por parte da Fiscalizagdo do CONTRATANTE, o seguinte:

a) Uma (1) cépia do EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 90091/2026;

b) Uma (1) via do Contrato;

¢) Livro de Ocorréncias (Diario de Obra), em trés (03) vias (a ser adquirido pela propria
CONTRATADA) de acordo com modelo a ser fornecido pelo CONTRATANTE, pelo qual
fara qualquer solicitagcao a fiscalizaco.

PARAGRAFO PRIMEIRO Nzo serdo levadas em consideracdo, tanto pela
CONTRATADA quanto pelo CONTRATANTE, as exigéncias ou justificativas feitas que
nao estejam devidamente registradas naquele livro.

PARAGRAFO SEGUNDO Havera no inicio da obra um Termo de Aberturado livro feito
pela Fiscalizagcdao, com conhecimento da CONTRATADA, sendo concluida a obra, sera
lavrado Termo de Encerramentodo livro, observadas as exigéncias de sua abertura;

PRAGRAFO TERCEIRO Na abertura do livro mencionar-se-d0 o nimero da Ordem de
Servigo, natureza do servico, o empenho prévio e a respectiva dotagdo, prazo da
execucgao e data do inicio dos trabalhos.

PARAGRAFO QUARTO A CONTRATADA se obriga a manter o livro em perfeito estado
de conservacao e atualizagao, durante a execucao da obra e em local de facil acesso a
Fiscalizacao.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA:

A CONTRATADA se obriga a providenciar iluminagao
necessaria a perfeita execugdo dos trabalhos, bem como sinalizacdo com barreiras
iluminadas em torno da obra, se necessario. Todas as despesas com as instalagbes de
forca, luz e agua, inclusive com eventuais trabalhos noturnos, correrdo por conta
exclusiva da CONTRATADA, ficando, desde ja, o CONTRATANTE isento de todas e
quaisquer obrigac¢des delas decorrentes.

PARAGRAFO UNICOA CONTRATADA providenciara as suas custas, quando for o
caso, junto as concessionarias de Servicos Publicos Federais e Estaduais todo e
qualquer ato necessario a execugao da obra, ora contratado.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA:

A CONTRATADA ¢ responsavel por todos os 6nus e
obrigagbes concernentes as legislagcbes fiscais, social, previdenciaria, comercial,
securitaria, tributaria e trabalhista, aplicaveis aos seus empregados que venham a
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participar da obra, ora contratada, respeitadas todas as demais leis que nelas interfiram
especialmente a relacionada com a seguranga do trabalho.

PARAGRAFO PRIMEIRO Qualquer pagamento devido 8 CONTRATADA somente sera
efetuado mediante comprovacdo ao CONTRATANTE de quitagdo com as obrigagdes
decorrentes da presente clausula, vencidas até o més anterior ao do pagamento.

PARAGRAFO SEGUNDO Sem prejuizo do disposto no paragrafo acima, o valor da
medic&o sera pago somente apos a apresentacédo dos seguintes documentos:

a) Relatdrio final da obra, elaborado pela CONTRATADA,;
b) Termo de recebimento definitivo da obra, feito pela Fiscalizagdo do
CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA:

A CONTRATADA ¢é a unica responsavel por todos os
danos e demais prejuizos que, a qualquer titulo, causar ao CONTRATANTE ou a
terceiros, por si, seus representantes ou prepostos, na execucdo da obra contratado,
ficando, desde ja, o CONTRATANTE, isento de todas e quaisquer reclamacgdes que, em
decorréncia, possam surgir.

CLAUSULA DECIMA QUARTA:

Sao de inteira responsabilidade da CONTRATADA os
servicos complementares necessarios ao desenvolvimento e execugdo da obra, bem
como a limpeza e remogao de entulhos, materiais e equipamentos, inclusive das areas
adjacentes do local do trabalho, devendo a CONTRATADA entregar a obra concluida e
livre desses fatos;

CLAUSULA DECIMA QUINTA:

A CONTRATADA se obriga o uso de material de
seguranga, devendo seus operarios trabalhar com as pec¢as indispensaveis a seguranga
dos mesmos na obra observado a legislacdo em vigor;

CLAUSULA DECIMA SEXTA:

A CONTRATADA fica expressamente proibida de
subempreitar totalmente da obra, sob pena de rescisdo deste contrato, sem que tenha
direito a indenizagdo de qualquer espécie, independentemente de acdo, notificagdo ou
interpelagdo judicial ou extrajudicial.

PARAGRAFO PRIMEIROA CONTRATADA, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subempreitar parte da obra ora contratado, até o limite em
que o admita, em cada caso, a Fiscalizacdo do CONTRATANTE;

PARAGRAFO SEGUNDO Qualquer SUBEMPREITEIRA a ser contratada para a
execugao dos servicos parciais devera ser previamente aceita pela Fiscalizacdo do
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CONTRATANTE. O pedido formal devera indicar quais os servigos a serem executados,
bem como conter uma relagdo de servicos semelhantes, realizados e concluidos pela
SUBEMPREITEIRA.

PARAGRAFO TERCEIROA CONTRATADA continuara, integral e exclusivamente, a
unica responsavel pelos servigos porventura subempreitados;

PARAGRAFO QUARTOA Fiscalizagdo do CONTRATANTE podera exigir a substituicdo
da SUBEMPREITEIRA no caso de ndo estar executando os servigos de acordo com o0s
dispositivos contratuais.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: DA ALTERACAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser alterado, com as devidas
justificativas, desde que por forga de circunstancia superveniente, nas hipoteses previstas
no artigo 124 da Lei n.° 14.133/2021 e suas alteracdes, mediante termo aditivo;

PARAGRAFO PRIMEIRO Toda e qualquer alteragcdo, com ou sem aumento do valor do
contrato, devera ser justificada por escrito, e, previamente autorizada pelo Chefe do
Executivo, devendo ser formalizada por meio de Termo Aditivo.

PARAGRAFO SEGUNDO Nos termos do preceito estabelecido no art. 125 da Lei
Federal n.° 14.133/2021, o Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condigcbes
contratuais, e mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarios na obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato atualizado, admitindo-se o limite de 50% (cinquenta por cento), no entanto,
quanto aos acréscimos nos casos de reforma de edificios, valor inicial atualizado do
contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO Para efeito de observancia aos limites de alteracdes
contratuais previstos no art. 125, da Lei Federal n.° 14.133/2021, as redugdes ou
supressdoes de quantitativos devem ser consideradas de forma isolada, ou seja, o
conjunto de reducdes e o conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o
valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e
sem nenhum tipo de compensacao entre eles, os limites de alteracdo estabelecidos no
dispositivo legal.

PARAGRAFO QUARTO A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem
culpa do CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou corregao.

CLAUSULA DECIMA OITAVA: DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS
PENALIDADES

A sancdo administrativa deve ser determinada de acordo
com a natureza e a gravidade da falta cometida. Quando a penalidade envolver prazo ou
valor, a natureza e a gravidade da falta cometida, deverdo ser consideradas para a sua
fixagao.
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PARAGRAFO PRIMEIRO- Compete ao CONTRATANTE, deliberar sobre o desconto no
valor de pagamento, quando da comprovada inexecugdo parcial ou total do objeto do
contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO- Os itens de servigo especificados na medicdo poderdo passar
por conferéncia de profissional indicado pelo CONTRATANTE.

PARAGRAFO TERCEIRO A inobservancia do exposto neste contrato, pratica de atos
inidéneos (conforme os artigos 337-F e 337-H a 337-N da Lei n® 14.133/2021), bem como
a inexecugao dos servicos, total ou parcial, a execugao imperfeita, a mora na execucgao
ou qualquer inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitardo a licitante, a adjudicataria e
o contratado, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber as seguintes
penalidades, que devera (d0) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infragao:

a) Adverténcia;

b) Multa administrativa, minima de 1% (um por cento) que podera chegar até 30% (trinta
por cento) do valor do contrato;

c) Suspenséo temporaria da participagao em licitagao e impedimento de contratar com a
Administracéo Publica;

d) Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragcao Publica.
PARAGRAFO QUARTO O presente contrato podera ser rescindido unilateralmente pela
Administracdo no caso de inexecugao parcial e poderdao ser aplicadas as sancbes
previstas neste contrato e em legislacao especifica.

PARAGRAFO QUINTO A Administragdo rescindira o presente contrato unilateralmente
no caso de inexecugdo total, sem prejuizo da aplicagdo das sang¢des prevista neste
contrato e em legislacao especifica.

PARAGRAFO SEXTO A aplicacdo das penalidades previstas nas alineas “a”, “b” e “c” do
paragrafo terceiro desta clausula sdo de competéncia da autoridade ordenadora de
despesa, estando a decisao final sujeita a apreciagao do chefe do Executivo, entretanto,
no caso de sangao prevista na alinea “c”. A aplicagdo da sanc¢ao prevista na alinea “d” do
paragrafo terceiro desta clausula, por seu turno, é de competéncia exclusiva do Chefe do
Poder Executivo.

PARAGRAFO SETIMO O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser
efetuado a CONTRATADA.

PARAGRAFO OITAVO Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA
obrigada a recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data
da comunicagao oficial.

PARAGRAFO NONOEsgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido
pela CONTRATADA a CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscrigdo em
divida ativa.
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PARAGRAFO DECIMO

a) Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou
culpa:

a-1) deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame ou nao entregar

qualquer documento que tenha sido solicitado pela comissdo de contratagéo

durante o certame;

a-2) Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, nao

mantiver a proposta em especial quando:

a-3) ndao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a

negociagao;

a-4) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

a-5) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa

a-6) apresentar proposta em desacordo com as especificacdes do edital;

b) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a
contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

b-1) recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de

preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido

pela Administracao;

c) apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracio falsa durante a licitacao;

d) fraudar a licitacao;

e) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

e-1) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

e-2) induzir deliberadamente a erro no julgamento;

e-3) apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

f) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao

g) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

h) Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a
prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes,
sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

h-1) Adverténcia;

h-2) Multa;

h-3) impedimento de contratar e licitar e

h-4) declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os

motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitagdo

perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

i) Na aplicagao das sangdes serao considerados:

-1) a natureza e a gravidade da infragdo cometida.

-2) as peculiaridades do caso concreto

-3) as circunstancias agravantes ou atenuantes

)

i
i
i
i-4) os danos que dela provierem para a Administragao Publica

1
2
3
4
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i-5) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos 6rgaos de controle

)

A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor
do contrato licitado, recolhida no prazo maximo de (30) dias uteis, a contar da
comunicacgao oficial

j-1) Para as infragbes previstas nos itens: a-1; a-.2; e b), a multa sera de 0,5% a
15%do valor do contrato licitado.
j-2) Para as infragdes previstas nos itens: c); d) ; e); f) e g), a multa sera de 15%a
30% do valor do contrato licitado.

k)

1)

As sancgbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracao de
inidoneidade para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente
ou nao, a penalidade de multa.

Na aplicagdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagéo

m) A sancao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel

em decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens: a-1), a-
2) e b), quando nao se justificar a imposicado de penalidade mais grave, e
impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administracéo
Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgao ou
entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

Podera ser aplicada ao responsavel a sancao de declaragao de inidoneidade
para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infracbes dispostas
nos itens:c); d) ; e); f) e g), bem como pelas infragcdes administrativas previstas
nos itens:a-1; a-.2; e b), que justifiquem a imposig¢ao de penalidade mais grave
que a sangao de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observara o
prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de
registro de preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administragdo, descrita no item b), caracterizara o
descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade
promotora da licitacdo, nos termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de
2022.

A apuracao de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de
licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar
demandara a instauragao de processo de responsabilizagdo a ser conduzido
por comissao composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara
fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para,
no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

q) Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das sangdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da
intimacgéao, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisao recorrida,
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que, se nao a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o
recurso com sua motivacao a autoridade superior, que devera proferir sua decisao
no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

r) Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideragao da aplicagdo da sangéo
de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data da intimagéao, e decidido no prazo maximo
de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

s) O recurso e o pedido de reconsideragéo terdo efeito suspensivo do ato ou da
decisao recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

t) A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese
alguma, a obrigacao de reparacgao integral dos danos causados.

CLAUSULA DECIMA NONA: DA RESCISAO UNILATERAL:

Dar-se-a, ainda, a rescisdo unilateral do presente
contrato, no caso de ocorrer uma das hipoteses previstas no artigo 137, caput, da Lei
Federal 14.133/2021.

PARAGRAFO UNICOA rescisdo de que trata a presente clausula acarretara as seguintes
consequéncias a CONTRATADA, sem prejuizo das demais sangbes previstas no
contrato:

a) Assuncao imediata do objeto do contrato pelo CONTRATANTE, no estado e local em
que se encontrar, por ato proprio da Administracao;

b) Ocupacdo e utilizagdo do local, instalagbées, equipamentos, materiais e pessoal
empregado na execugdo do contrato pelo CONTRATANTE, necessarios a sua
continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos posteriormente, mediante avaliagao;

c) Execucéo de garantia contratual para ressarcimento da Administracdo e dos valores
de multas e indenizacao a ela devida, quando for o caso;

d) Retencao dos créditos decorrentes deste contrato, até o limite dos prejuizos causados
a Administragao.

CLAUSULA VIGESIMA:

Dar-se-4a, ainda, a rescisdo do presente contrato, no caso
de ocorrer uma das hipoteses previstas no artigo 137, § 2° da Lei Federal 14.133/2021.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA- DA RESCISAO CONSENSUAL:

Ocorrera a rescisao amigavel por acordo entre as partes,
desde que haja conveniéncia para a Administracdo. A rescisdo por qualquer causa nao
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imputavel a CONTRATADA implica no pagamento a ela de quantia equivalente aos
servicos executados, em perfeitas condi¢cdes, apurados por medi¢cao da Fiscalizaco.

PARAGRAFO UNICONo caso da suspensdo da obra, objeto deste contrato, se a
CONTRATADA, antes de ser notificada, ja houver adquirido ou posto no local dos
trabalhos os materiais correspondentes, a Prefeitura reembolsa-la-a dos precos de
aquisicdo, regularmente comprovados, passando os mesmos a plena propriedade do
CONTRATANTE.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DAS DISPOSIGOES GERAIS:

O CONTRATADO devera manter durante toda a
execugao do contrato, e em compatibilidade com as obrigagdes por ele assumidas, todas
as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no Edital de CONCORRENCIA
ELETRONICA N.° 90091/2026.

PARAGRAFO PRIMEIROFazem parte integrante e complementar deste contrato,
clausulas e disposicdes contidas no EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N.°
90091/2026, porventura omissas, vinculando-se o presente instrumento ao mencionado
edital e a proposta vencedora.

PARAGRAFO SEGUNDO DA DIVULGACAO DE DADOS PESSOAIS SEGUNDO
A LGPD Em observancia aos preceitos da Lei Geral de Protegdao de Dados
Pessoais - LGPD - Lei 13.709/2018, os signatarios autorizam a divulgagéo de
seus dados pessoais constantes neste instrumento para fins de publicidade e
transparéncia. E, por estarem assim justos e pactuados firmam este Instrumento,
que sera assinado pelas partes e pelas testemunhas abaixo, para que surta seus
efeitos juridicos e legais, em juizo e fora dele, sendo extraidas as respectivas
copias, que terdao o mesmo valor do original. Este Instrumento produzira efeitos a
partir da assinatura de todas as partes, que deve ocorrer dentro da vigéncia do
Termo de Compromisso objeto deste Termo Aditivo.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DO FORO:

As partes contratantes, abrindo mao de qualquer
privilégio, elegem o foro da Comarca de Volta Redonda/RJ, para dirimir quaisquer
duvidas oriundas deste contrato.

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente em 03 (trés) vias de igual teor,
na presencga das testemunhas abaixo assinadas, para que produza os devidos e legais
efeitos.

Volta Redonda/RJ, de de 2026.
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CONTRATANTE: JOSE MARTINS DE ASSIS

Diretor Geral do Fundo Comunitario de Volta Redonda

CONTRATADA :

TESTEMUNHAS:

1)

CPF:

RG:

2)

CPF:

RG:
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ANEXO 8 AO EDITAL

DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DAS CONDICOES DE EXECUGAO DO OBJETO
CONTRATUAL

A

CENTRAL GERAL DE COMPRAS

Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado

Volta Redonda - RJ

Ref.: Concorréncia Eletrénica n° 90091/2026

(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n° , sediada na (endereco
completo) , neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr.(a)

, inscrito(a) no CPF sob o n° , portador(a) da cédula de
identidade n° , DECLARA que conhece os detalhes do objeto contratual

(situacao atual do local, eventuais equipamentos e extensédo dos servigos), tendo
sido esclarecidas todas as duvidas, considerando-as atendidas e plenamente
capacitada a elaborar a proposta, nos termos e condigdes estabelecidas no edital
e seus anexos, assumindo a responsabilidade por eventuais problemas na sua
execucado, nao podendo ser alegado desconhecimento das condicbes de
execucao contratual como pretexto para eventual inexecugao total ou parcial do
contrato, atrasos em sua implementacao ou alteragdes do objeto contratual.

(data)

(representante legal)

OBS: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado da licitante.

85



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL

CENTRAL-GERAL DE COMPRAS

ANEXO 9 AO EDITAL
Relatério de fiscalizagao para fins de recebimento

*  Nota Fiscal (DAF)

*  Guia de Recolhimento do FGTS e Comprovante,

* Relagdo dos Trabalhadores constantes no Arquivo SEFIP (04 paginas),

*  Conectividade Social ( Protocolo de Envio de Arquivos),

*  Recibo de Entrega da Declaracdo de Débitos e Créditos Tributdrios Federais

Previdenciarios — DCTFWeb,

*  Certificado de Regularidade do FGTS — CRF,

* Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas,

*  Certiddo Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da

Unido,

* Certidao Negativa de Débito,

*  Relatdrio Analitico da GRF,

* Comprovante de Declaracdo das Contribuicdes a Previdéncia Social e a outra

entidades e fundo por FPAS,

*  Relatdrio Analitico de GPS,

* Certiddo Negativa Correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP E CEPIM),

*  Certidao de Regularidade Fiscal,

* Certiddao Negativa de Débitos em Divida Ativa,

*  Relatdrio da Declaragdo Completa — DCTWeb,

*  Folha de Pagamento e recibo dos pagamentos realizados,

*  Documento de Arrecadacdo de Receitas Federais e Comprovante,

*  Documento de Arrecadagdo do Simples Nacional e Comprovante,

* Copia Carteira de Trabalho dos Funcionarios,

*  CopiadeEntrega Vale Transporte,

*  Copiade Entrega Vale Refeicao,

* CopiadeEntrega EPI'S,

*  *PCMSO,

. *PGR,

*  *ASO - Dos Funcionarios
OBS:. 1. Esse Check List foi elaborado pela Fiscalizacdo de Contrato para que os mesmos
realize melhor controle em suas atividades.

2. Devera a Contratada entregar junto com a Nota Fiscal a documentag¢do do Check List
relatada acima; somente com a documentacdo correta o fiscal dard andamento para
tramitagdo quanto ao pagamento.

3.(*) Cumprir rigorosamente, o Codigo Civil, as Normas Técnicas da ABNT, asnormas

de Seguranca do Trabalho e demais normas e regulamentos quando pertinentes;
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ANEXO 10 AO EDITAL

MODELO DE DECLARAGAO DE VISITA TECNICA

Atestamos, para fins de participacao na licitacdo na modalidade Concorréncia Eletronica

n.° 90091/2026, que o (a) Sr (a) , representante do quadro
técnico da empresa , CNPJ n.° ,
esteve visitando os locais de execugao da obra, a fim de familiarizar-se com as condi¢des
de trabalho.
, de de 2026.

NOME E ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO
ou
PELO REPRESENTANTE DO QUADRO TECNICO

Nome e assinatura do servidor da PMVR

OBS: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO 11
DECRETO MUNICIPAL N° 19.088

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DO PREFEITO

Volta Redonda Sede do Governo do antigo

Povoado de Santo Anténio, inicialmente Distrito de Paz,

emancipada aos 17 dias do més de Julho de 1954, bergo

da Siderurgia no Brasil.

DECRETO N° 19.088

Dispde sobre a obrigatoriedade de diligéncia para
Justificativa de propostas de valores para obras ¢ servigos de
engenharia no Municipio de Volta Redonda e da outras
providéncias.

O Prefeito Municipal de Volta Redonda, no uso de suas atribuigdes legais. e.

CONSIDERANDO que o Tribunal de Contas da Unido. em Acordio 465/2024 (Plenario. rel.
Min. Augusto Sherman, j. 20.3.2024), proferiu decisiio firmando o entendimento de que ‘o
critério definido no art. 59, § 4° da Lei 14.133/2021 conduz a wma presungdo relativa de
inexequibilidade de pregos, devendo a Administra¢do dar a licitante «a oportunidade de
demonstrar a exequibilidade de sua proposta, nos termos do art. 59, § 2° da mesma lei;

CONSIDERANDO que o posicionamento do TCU acerca da matéria vem se consolidando, com
decisdes sendo proferidas no mesmo sentido, como, por exemplo. no Acérdao 2.088/2024 (2°
Camara, rel. Min. Augusto Nardes, j. 2.4.2024) ¢ no Acdérdiao 803/2024 (Plenario. rel. Min.
Benjamin Zymler, j. 24.4.2024):

CONSIDERANDO que as adversidades percebidas na pratica operacional das concorréncias e a
jurisprudéncia das Cortes de Contas, a necessidade de regulamentar, no ambito da Administragio
Municipal Direta e Indireta, o art. 59 da Lei n® 14.133/2021, em especial o inciso IV, § 3° c/c § 4°,
na forma do § 2°, que trata da possibilidade de o Agente de Contratagéo abrir diligéncia para que o
licitante comprove a exequibilidade de sua proposta. nos casos em que este ofertar valor inferior a
75% do valor estimado para a contratagao;

CONSIDERANDO os principios da isonomia. da transparéncia, do julgamento objetivo, da
seguranga juridica, da competitividade e da economicidade.

DECRET A:

Art. 1° - Nos certames licitatorios cujo objeto seja “‘servigos de engenharia ou obra™,
caso seja verificado pelo Agente de Contratagdao / Comissdo de Contratagdo desconto na proposta
vencedora maior que 25% (vinte e cinco por cento) do valor estimado pela administragdo, dar-se-a
ao licitante, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, prorrogavel por igual periodo. a possibilidade de
comprovar a viabilidade de sua proposta.

Paragrafo anico. O prazo previsto no caput deste artigo podera ser revisto de
acordo com a complexidade da planilha do certame, desde que apresentada justificativa:

Art. 2° - O artigo 1° deste Decreto sera cumprido da seguinte forma: - »~ .
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.02

I- Abertura de planilha referente aos itens de maior relevancia definidos em edital,
com a demonstra¢@o da composi¢io do prego ofertado, contendo:

a. valor or¢ado do produto/servigo:
b. valor da méo de obra, com todos os encargos exigiveis por lei; e
¢. Beneficios de Despesas Indiretas — BDI.

II- O licitante devera apresentar sua composi¢io de preco, referida no inciso I deste
artigo, em forma de planilha, contendo:

a. item;

b. fonte de parametro;

c. codigo;

d. descri¢do do item;

e. unidade;

f. quantidade por unidade;

g. preco unitario (composi¢io) R$;

h. pre¢o unitario (composi¢do X quantidade) R$;

i. prego total unitario (com BDI, com desconto) R$: e
J- percentual de desconto aplicado ao item.

ITI- Devera ser utilizado, preferencialmente, o modelo presente no Anexo Unico
deste Decreto.

Art. 3° - Em caso de desconto na proposta de até 28% (vinte e oito por cento), nio
sera aplicado o disposto nos incisos do artigo 2°.

§ 1° - Nos casos em que trata o caput deste artigo, sera solicitada declaragdo formal
da exequibilidade da proposta. contendo:

I- A descrigao da viabilidade técnica e econdmica da proposta; e
II- Margem de lucro.

§ 2° - A declaragao citada no artigo anterior sera remetida ao Ordenador de Despesas
—

para ciéncia, apreciag@o e aprovagao. P - }_/\
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DECRETO N° 19.088

.03

Art. 4° - Os termos deste Decreto deverdo ser observados por todos Orgios da
Administragdo Municipal, Direta e Indireta.

Art. 5% - A andlise da planilha de composigdo de custo de que tratam os artigos 1° e
2° deste Decreto sera procedida por 6rgéo técnico, detentor de conhecimento especifico, a fim de

garantir transparéncia, eficiéncia, isonomia e probidade ao processo licitatorio.

§ 1° - A analise que trata o caput deste artigo devera ser ratificada pelo Ordenador
de Despesas do certame.

§ 2° - A Administragéo tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis para finalizar a andlise.

§ 3° - O prazo de que trata o paragrafo anterior podera ser prorrogado de acordo com
a complexidade da planilha do certame, desde que apresentada justificativa.

Art. 6° - Fica revogado o Decreto Municipal n° 18.692, de 09 de outubro de 2024.

Art. 7° - Este Decreto entrard em vigor na data de sua publicagdo.

Palacio 17 de Julho, 27 de fevereiro de 2025.

sl
/ ntronio Francisco Netom

Prefeito Municipal

Ref. VR-12.051-00000466/2025
GEGOV/acsa
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