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PROJETO BÁSICO 

 

I. Resumo  

 

O projeto História e Formação da Cultura Científica do Instituto Gonçalo Moniz (1957-2024) 

tem como finalidade a realização de ações de formação, pesquisa, extensão e divulgação de 

conhecimento histórico, principalmente, por meios digitais e audiovisual. O seu objeto é 

consolidar o conhecimento histórico das práticas científicas da instituição e as suas respostas às 

crises sanitárias em âmbito estadual e nacional, identificando elementos caracterizadores da 

identidade institucional e a inovação na ciência da saúde, através das fontes históricas 

documentais, iconográficas e história oral. 

 

II. Contextualização do projeto principal na Unidade  

Este projeto tem como proposta a valorização da História da Formação da Cultura Científica do 

Instituto Gonçalo Moniz - IGM (1957-2024), buscando fortalecer os vínculos institucionais e 

com a sociedade baiana a partir de dois eixos. A sistematização da narrativa histórica do IGM, 

reconhecendo os lugares de memória e as práticas que consolidaram a cultura científica. O outro 

eixo é a divulgação, através de diversos meios e materiais comunicacionais, do conhecimento 

histórico produzido. 

A História, como ciência do “homem” no tempo, busca problematizar o tempo passado, 

resultantes de experiências acumuladas, e o futuro, como horizontes de expectativas. É nesse 

sentido, que se pretende articular uma rede de atores com o intuito de construir o conhecimento 

histórico, vislumbrando evidenciar as suas contribuições tanto para a origem, desenvolvimento e 

consolidação do IGM, quanto aos desafios enfrentados nesse processo de existência nos seus 67 

anos. Sistematizar a sua história é ao mesmo tempo pôr em discussão a sociedade baiana, o do 

Sistema Único de Saúde (SUS) e os enfrentamentos das crises sanitárias que a tornaram uma 

instituição relevante no contexto da saúde pública. 
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O Projeto História da Formação da Cultura Científica do IGM se desdobra em várias ações. A 

atividade de pesquisa da saúde pública da Bahia através da história oral. Neste aspecto, a 

formação da cultura científica e a construção do patrimônio histórico e cultural da ciência da 

saúde terão como princípio a valorização das vozes polifônicas de técnicos, servidores 

administrativos, pesquisadores e dirigentes. Para tanto, serão desenvolvidas atividades 

extensionistas, formativas e de pesquisas historiográficas, numa perspectiva participativa, 

dialógica, envolvendo ainda os distintos grupos sociais na sociedade baiana que participaram e 

acumularam experiências no âmbito do Instituto.  

Deste modo, sistematizar a trajetória do IGM, por meio de investigação dos fatores e eventos que 

a tornaram uma organização de saúde pública de relevância na comunidade científica e na 

sociedade requer a compreensão de múltiplas facetas no fazer científico, observando as suas 

peculiaridades e possíveis diálogos com outros saberes e práticas da saúde que repercutiram na 

formação da sua cultura científica. Além disso, sistematizar, divulgar a História da Ciência Saúde 

e o seu papel no estado da Bahia implica em reconhecer e fortalecer a sua visão, missão e valores 

institucionais.  

Com relação ao eixo difusão de conhecimento científico, buscar-se-á de modo interdisciplinar, 

convergir práticas, experiências acumuladas no IGM, com potencial de ser disseminados nos 

grupos e comunidades de interesse da instituição, pela utilização de materiais comunicacionais, 

utilizando linguagem compreensível para um público amplo, reconhecendo e valorizando os seus 

saberes. Com essas práticas comunicacionais serão norteadas por um plano de comunicação, que 

integre espaços colaborativos e hotsites, redes sociais (Youtube, Instagram e WhatsApp). 

III. Justificativa da contratação e da fundamentação legal    

Justifica-se a contratação da Fiotec (Fundação para Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico em Saúde), para o desenvolvimento do presente projeto, tendo em vista sua 

finalidade e missão de executar atividades de apoio aos projetos desenvolvidos pela Fiocruz, 

nos campos da ciência, tecnologia e inovação, em diversas categorias: ensino e pesquisa, 

produção de bens e insumos para a saúde, informação em saúde e desenvolvimento 

institucional. 

Sua base jurídica da relação com a Contratante encontra-se ratificada na Portaria 227/2024, 

por meio do processo n.º 25380.004732/2023-77, que estabelece e regula as formas e 
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condições para que ambas desenvolvam atividades de apoio a programas e projetos de 

ensino, pesquisa e extensão e desenvolvimento institucional, científica, tecnológica e demais 

atividades previstas no artigo 1º da Lei n.º 8.958/94, regulamentada pelo Decreto n.º 7.423 

de 31 de dezembro de 2010, c/c com o artigo 9º do Estatuto da ora contratada, arquivado 

junto à Cogead, no processo n.º 25380.001035/2012-10, assim como os demais documentos 

inerentes à habilitação no SICAF. 

Justifica-se, também, sua escolha e contratação por ser uma Instituição de direito privado, 

constituída nos termos da Lei n.º 8.958/94 e Decreto n.º 7.423/10, detentora de 

inquestionável reputação ético-profissional, não sendo de conhecimento dessa Unidade, até 

a presente data, fato que a desabone. É entidade sem fins lucrativos, com capacidade de 

executar trabalho com elevado grau de competência e excelência, por meio de sua própria 

estrutura.  Ademais, de acordo com suas competências o objeto do contrato encontra-se 

relacionado às suas finalidades, demonstrando, portanto, preencher os requisitos dispostos 

no inciso XV, do artigo 75 da Lei n.º 14.133/2021. 

A análise da proposta de prestação de atividades de apoio cotejada com a expertise da 

FIOTEC, que pode ser comprovada por meio do seu portfólio de projetos, indica 

vantajosidade para a administração pública da presente contratação.  

 

IV. Objeto da Contratação:  

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto 

“História da Formação da Cultura Científica do IGM”.  

 

V. Objetivo geral e específicos do projeto principal que será apoiado 

 

Objetivo Geral: 
 
Mobilizar agentes históricos internos e externos com a finalidade de colaborar na sistematização 

de informações sobre História da Formação da Cultura Científica do IGM com o 

desenvolvimento de ações extensionista, formativas, de pesquisa e de divulgação e difusão de 

conhecimentos histórico, produtos e materiais comunicacionais, vislumbrando o fortalecimento 

dos vínculos na comunidade interna e com a sociedade baiana. 

 

Objetivos Específicos: 
 
1) Desenvolver a pesquisa historiográfica “História e Memória da Cultura científica do IGM”; 
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2) Constituir e manter acervos físicos e digitais da história institucional, para ofertar acesso aberto 

à sociedade;  

3) Organizar e realizar eventos acadêmicos de divulgação da História e da cultura científica do 

IGM; 

4) Implementar um hotsite sobre a história do IGM, para auxiliar futuros pesquisadores e 

disponibilizar produtos comunicacionais pertinentes ao tema; 

5) Criar e inaugurar a Galeria Fotográfica dos Dirigentes do IGM;  

6) Criação de materiais de divulgação e difusão da história institucional e da ciência da saúde na 

Bahia.  

 

VI. Descrição Detalhada da Contratação e Atividades de apoio Fiotec 

 

Meta 01: Levantamento das fontes documentais (escritas, orais e iconográficas) da história 

do IGM. 

Atividade Fiocruz 1: Codificação dos equipamentos e utensílios, fotos, filmes, documentos 

oficiais, cartas, projetos, artigos, manuscritos e discursos com valor histórico que representam 

etapas da história da formação da cultura científica do IGM. 

 

Atividade Fiotec 1.1: Iniciação/Contratação Projeto. 

Atividade Fiotec 1.2: Contratação de pessoa física na modalidade bolsa para apoiar na execução 

da meta 1. 

Atividade Fiotec 1.3: Pagamento de diárias para realização dos encontros. 

Atividade Fiotec 1.4: Aquisição de passagens para realização dos encontros. 

Atividade Fiotec 1.5: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de arquivologia e 

historiografia. 

 

Atividade Fiocruz 2: Pesquisa Historiográfica: História e Formação da Cultura Científica do 

IGM. 

 

Atividade Fiotec 2.1: Contratação de pessoa física na modalidade bolsa para apoiar na execução 

da meta 1. 

Atividade Fiotec 2.2: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço audiovisual.  

 

Atividade Fiocruz 3: Realização de eventos sobre a história da cultura científica com os grupos, 

comunidades e instituições. 
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Atividade Fiotec 3.1: Contratação de pessoa física na modalidade bolsa para apoiar na execução 

da meta 1. 

Atividade Fiotec 3.2: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de comunicação, 

divulgação científica e digitalização. 

Atividade Fiotec 3.3: Aquisição de material de consumo para dar suporte as atividades do 

projeto. 

Atividade Fiotec 3.4: Contratação de pessoa jurídica para aquisição de licença de software de 

streaming para transmissão.  

 

Atividade Fiocruz 4: Elaborar produtos comunicacionais sobre a História da Formação Científica 

do IGM. 

Atividade Fiotec 4.1: Contratação de pessoa física na modalidade bolsa para apoiar na execução 

da meta 1. 

Atividade Fiotec 4.2: Aquisição de material de consumo para dar suporte as atividades do 

projeto. 

 

Atividade Fiocruz 5: Criação do hotsite com conteúdos da história do IGM e a galeria 

fotográficas dos dirigentes; 

Atividade Fiotec 5.1: Contratação de pessoa jurídica para criação do hotsite. 

Atividade Fiotec 5.2: Prestação de Contas do Projeto. 

 

VII. Localidade:  

A execução das atividades de apoio poderá ser desenvolvida tanto nas dependências da Fiocruz 

quanto nas dependências da Fiotec - na sede ou fora da sede da Fiocruz ou da Fiotec. 

 

VIII. Cronograma de execução e detalhamento das atividades contratadas:   

O custo total do projeto será de R$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais) com vigência 

de 36 meses, conforme detalhamento abaixo: 

Meta FIOCRUZ 
Atividades 

FIOTEC 
Rubrica 

Mês e ano de  
 Total  

Início Fim 

Meta 1 - 

Levantamento das 

fontes documentais 

(escritas, orais e 

1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 

1.5; 2.1; 2.2; 3.1; 

3.2; 3.3; 3.4; 4.1; 

4.2; 5.1; 5.2. 

Pessoa física 01 36 R$     244.200,00 

Pessoa jurídica 01 36 R$     150.000,00 

Passagens 01 36 R$       29.067,65 

Diárias 01 36 R$       13.500,00 
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iconográficas) da 

história do IGM 

Material de consumo 01 36 R$       50.000,00 

Equipamento 01 36 R$                0,00 

Subtotal R$    486.767,65 

Diárias 01 36 R$       13.500,00 

Material de Consumo 01 36 R$       50.000,00 

Passagens 01 36 R$       29.067,65 

Pessoa Física 01 36 R$     244.200,00 

Pessoa Jurídica 01 36 R$     150.000,00 

Despesa administrativa e operacional R$       42.432,35 

Encargos  R$       10.800,00 

TOTAL DO CONTRATO R$    540.000,00 

 

IX. Forma e condições de pagamento:  

O pagamento será realizado conforme o cronograma de desembolso a seguir e condicionado a 

apresentação de relatório das atividades, atendendo as orientações contidas no Manual de 

Instrumentos Contratuais Fiocruz/Fiotec.  

PARCELA 
MÊS DE 

Pagamento 
VALOR (R$) 

METAS/Atividades 

FIOCRUZ 
Atividades FIOTEC 

01 Mês 1 R$      54.000,00 
Meta 1 

Atividade: 1 a 5 

1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 2.1; 

2.2; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 4.1; 

4.2; 5.1 

02 Mês 3 R$    135.000,00 
Meta 1 

Atividade: 1 a 5 

1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 2.1; 2.2; 

3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 4.1; 4.2; 

5.1 

03 Mês 12 R$    108.000,00 
Meta 1 

Atividade: 1 a 5 

1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 2.1; 2.2; 

3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 4.1; 4.2; 

5.1 

04 Mês 22 R$    108.000,00 
Meta 1 

Atividade: 1 a 5 

1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 2.1; 2.2; 

3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 4.1; 4.2; 

5.1 

05 Mês 30 R$    108.000,00 
Meta 1 

Atividade: 1 a 5 

1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 2.1; 2.2; 

3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 4.1; 4.2; 

5.1 

06 Mês 34 R$      27.000,00 
Meta 1 

Atividade: 1 a 5 

1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 2.1; 2.2; 

3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 4.1; 4.2; 

5.1; 5.2 

 

X. Dotação Orçamentária 

Ação orçamentária - 20Q7 - Preservação do patrimônio histórico e cultural de ciência e da saúde 

na Fiocruz 

PTRES - 234047 

Fonte de Recursos - LOA Fiocruz   

Elemento de Despesa - 33.90.39.79 - Serv. de Apoio Admin., Técnico e Operacional 
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XI. Relação dos participantes do Projeto: 

Nome CPF SIAPE  Função Valor R$ 

Antônio Marcos Pereira Brotas ***.356.755-** 1349304 Coordenador N/A 

Marilda de Souza Gonçalves ***.851.845-** 6285170 Colaboradora N/A 

Márcio Santana dos Santos ***.587.365-** N/A 

Assistente à 

Gestão da 

Comunicação 

N/A 

Bolsista 

(A definir) 
-------- N/A 

Bolsista com 

experiência em 

pesquisa 

historiográfica  

R$ 4.500,00 

Bolsista 

(A definir) 
-------- N/A 

Bolsista com 

experiência em 

Comunicação e 

Divulgação 

Científica 

R$ 2.850, 00 

Bolsista 

(A definir) 
—---- N/A 

Bolsista com 

experiência em 

fontes 

documentais.  

R$ 2,850,00 

Bolsista 

(A definir) 
-------- N/A 

Bolsista de 

graduação para 

atividades de 

Extensão 

R$ 700,00 

Bolsista 

(A definir) 
-------- N/A Bolsista PIBIC R$ 700,00 

Obs.: A equipe do projeto ainda não está completa nessa fase, mas será atualizada constantemente nos 

relatórios técnicos. 

● O objeto da contratação não contempla atividades inerentes às categorias funcionais 

abrangidas pelo plano de cargos e salários da Fiocruz, diante da vedação contida no 

inciso IV do art.3º do Decreto 9.507/18 e está de acordo com as disposições do 

Decreto nº 9.991/19 que trata da política e diretrizes para o desenvolvimento de 

pessoal da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. 

● A concessão de bolsas a servidores Fiocruz (quando se aplicar) para participação 

nesse Projeto dar-se-á mediante o limite estabelecido pelo Art. 37, XI, da Constituição 

Federal e disposto nos Art. 6º e 7º do Decreto nº 7.423/2010, observada a portaria da 

presidência da Fiocruz nº 151/2023-PR. 

 

 

http://www.portaria.fiocruz.br/Doc/P391_2015.pdf
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XII. Previsão de prorrogação e alteração contratual: 

O Contrato terá vigência de 36 (trinta e seis) meses, a partir da data de sua assinatura, 

podendo ser prorrogado, por meio de Termo Aditivo, caso necessário e de comum acordo 

entre as partes contratantes, até a efetiva conclusão das atividades de apoio, condicionada a 

prorrogação, à garantia de recursos financeiros, no limite da vigência do projeto ao qual a 

contratação estiver atrelada.  

No caso de aditivo para prorrogação do prazo de vigência contratual, em razão da 

necessidade de readequação do cronograma de execução, a Unidade deverá esclarecer o 

motivo da não realização das atividades na forma inicialmente pactuada, enumerar as 

atividades executadas e aqueles pendentes e identificar o que já foi pago e o saldo 

remanescente. Também deverão ser anexados, aos autos, os relatórios das atividades já 

executadas.  A justificativa para a prorrogação deverá ser elaborada de forma detalhada. 

Os acréscimos contratuais não poderão ultrapassar o limite de 25% e deverão ter como fato 

gerador, devidamente justificado, a identificação de uma necessidade ou acontecimento 

superveniente que possa influenciar o atingimento das metas estipuladas no projeto. O 

Termo Aditivo será utilizado para registrar alterações de cláusula contratual, preço ou prazo. 

 

XIII. Fiscalização e acompanhamento da execução do Contrato  

A execução do contrato será fiscalizada pelo servidor designado pelo Diretor da Unidade, 

conforme o art.117 da Lei nº 14.133/2021, a fim de alcançar eficiência, eficácia, efetividade 

e economicidade da despesa. 

O fiscal avaliará os produtos apresentados ao final de cada etapa com base em critérios 

técnicos, conforme definido no cronograma de desembolso, devidamente descritos e 

comprovados em relatórios parciais, devendo ser verificada, pelo coordenador do Projeto e 

pela fiscalização, a comprovação da fiel execução do objeto pactuado no Projeto Básico e a 

correta execução financeira, de acordo com o cronograma de execução. 

A Nota fiscal emitida pela FIOTEC, e atestada pelo fiscal conterá o número do Contrato, o 

objeto do Projeto e a descrição da parcela e o valor correspondente, conforme o cronograma 

físico-financeiro. 

A omissão ou o incorreto cumprimento das atribuições do coordenador e do fiscal poderá 

gerar danos ao erário.  
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O fiscal verificará as condições para liquidar e pagar as etapas/atividades, realizadas, sendo 

vedado pagamento antecipado. Deverá, na eventualidade de inexecução total ou parcial do 

contrato, manifestar-se pela aplicação das sanções previstas no art. 156, da Lei 14.133/2021, 

desde que respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório, e submetendo suas 

manifestações à aprovação da autoridade competente. 

 

Salvador, 22 de janeiro de 2025. 

 

 

 

______________________________ 

Antonio Marcos Pereira Brotas  

Mat. SIAPE 1349304 

CPF: ***.356.755-** 

 

Aprovado e de acordo, 

 

____________________________ 

Marilda de Souza Gonçalves  

Diretora do Instituto Gonçalo Moniz - Fiocruz 

Mat. SIAPE 6285170  

CPF: ***.851.845-** 
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