GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC}ANO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL

PROJETO BASICO

ORGAO: Secretaria de Estado da Educacdo — SEED — CNPJ 34.841.195/0001-14.

OBJETO: CONSTRUCAO DE CRECHE ESCOLA DO PROGRAMA DE APOIO AOS
MUNICIPIOS PARA EXPANSAO DA EDUCACAO INFANTIL (AMEEl) - TIPO 02,
LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE.

E-DOC: 42298/2025
RESPONSAVEIS:

Nome: BRUNO MARCELO GONCALVES GOMES

Documento assinado digitalmente

b BRUNO MARCELO GONCALVES GOMES
g ! Data: 08/10/2025 19:27:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

E-mail: brunogoncalves.gomes@seed.se.gov.br

CREA — SE N°: 2718383267

Nome: HORACIO MATOS FRAGA SOBRINHO b P

g Data: 09/10/2025 16:13:41-0300
Verifique em https:/fvalidar.iti.gov.br

E-mail: horaciofraga.sobrinho@seed.se.gov.br

CREA — SE N°: 2707230901

Nome: CELSO ANDRADE MENESES

Documento assinado digitalmente

b CELSO ANDRADE MENESES
! Data: 09/10/2025 11:47:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

E-mail: celso.andrade@seed.se.gov.br g

CREA — SE N°: 271569150-5

Nome Ll BER | O DE SO UZA MO NTEI RO Documento assinado digitalmente
g b LIBERIO DE SOUZA MONTEIRO
. . . . L Data: 09/10/2025 10:21:10-0300
E-mail: liberio.monteiro@seed.se.gov.br Verifique em https/validar it gov.br

CREA — SE N°: 2715865260

Rua Doutor Gutembrg Chagas, n.° 169 - DIA — Bairro Inacio Barbosa - Aracaju/SE
Fones: (79) 3194-3204 — 3194-3205 — 3194-3206



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC}ANO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL

Nome CR I STIAN E SANTOS GO M ES Documento assinado digitalmente
b CRISTIANE SANTOS GOMES
g “ Datlaf 09/10/2025 UB:M:?U-USPU
E-mail: cristiane.gomes@seed.se.gov.br veriiaue embpsffalidarit.gov.r

CREA — SE N°: 2713619947

Nome: LUIZ FABIO ANDRADE DE OLIVEIRA
Documento assinado digitalmente
E-mail: luiz.fabiol@seed.se.gov.br 9 Vr wzrmompuoeocoL

Verifigue em https://validar.iti.gov.br

CAU- SE N°: A38915-3

Rua Doutor Gutembrg Chagas, n.° 169 - DIA — Bairro Inacio Barbosa - Aracaju/SE
Fones: (79) 3194-3204 — 3194-3205 — 3194-3206



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC}ANO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL

1. OBJETO:

O presente projeto basico tem por objeto estabelecer os critérios basicos para a
Contratacéo de empresa de engenharia para Construcéo das Creches - Escola tipo 2 do
Programa de Apoio aos Municipios para a Expansdo da Educacdo Infantii — AMEEI.

O objeto da licitacdo tem a natureza de obra, sendo servicos comuns de
engenharia, por se enquadrarem na classificagdo nos termos do paragrafo XXI, do art. 6°,
da Lei 14.133, de 2021.

Serdo fornecidos pela SEED, projeto basico e executivo, elaborado pelos técnicos
da DEMAP — Departamento de engenharia e manutencéo predial , contemplando os
elementos necessarios e suficientes para execucédo da obra, suas instalacdes e perfeito
funcionamento, que servirdo de base para construcdo das creches-escola AMEEI tipo 2,
estes, foram elaborados a partir de uma tipologia de projeto padronizado para a

construcéo das Creches-Escola AMEEI, sendo ela:

| - Creche-Escola AMEEI Tipo 2: Modelo Creche Pré-Escola Tipo 2 do Fundo

Nacional de Desenvolvimento da Educacéo (FNDE), com alteracfes feitas pela SEED.

O prazo de execucédo da obra deve ser de 270 (Duzentos e setenta) dias corridos
para as creches-escolatipo 2, contados a partir da data de emissédo da Ordem de Servicos

emitida pela DEMAP (Departamento de engenharia e manutencao predial).

O prazo de vigéncia da ata de registro de precos sera de 1 (um) ano e podera ser
prorrogado, por igual periodo, desde que comprovado o preco vantajoso, na forma do
artigo 84 da Lei n° 14.133, de 2021.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacéo

a vigéncia da contratacao.

2. JUSTIFICATIVA, OBJETIVO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

Conforme descrito no Estudo Técnico preliminar, foi instituido através do decreto
N° 529 de 19 de dezembro de 2023 que regulamenta a Lei n°® 9.340, de 13 de dezembro
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de 2023, o programa de Apoio aos municipios para expansao da Educacéo Infantil, de-
nominado “Programa AMEEI que tem como objetivo apoiar os municipios no cumprimento
de suas metas de expanséo da Educacéo Infantil, respeitando a autonomia e as peculia-
ridades locais, por meio do regime de colaboragéo, contribuir para o cumprimento das
metas do Plano Estadual de Educacédo, que visa a universalizacdo da pré-escola para
criancas de 4 e 5 anos e a ampliacdo da oferta de creches para criancas de 0 a 3 anos,
promover o desenvolvimento infantil de forma plena, garantindo melhor inser¢do no En-
sino Fundamental, torna-se necessaria a construcao das Escolas-Creche nos municipios
Sergipanos, com espacos pedagogicos condizentes para o pleno .

Portanto, torna-se necessaria a contratacdo de empresa especializada por meio
de processo licitatorio, para prestacdo do servico de construcdo das creches- escola
AMEEI tipo 2, para que assim que contemplados via portaria possa ser construido nos
municipios a creche-escola AMEEI tipo 2, conforme repasse estadual e terreno cedido

pelo municipio.

. DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO:

O Valor orgado para a CONSTRUCAO DE CRECHE ESCOLA DO PROGRAMA
DE APOIO AOS MUNICIPIOS PARA EXPANSAO DA EDUCACAO INFANTIL (AMEEI) -
TIPO 02, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE ¢é de R$ 5.402.006,52

(Cinco milhdes, quatrocentos e dois mil e seis reais e cinquenta e dois centavos).

4. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUCAO A CONTRATAR:

Levando-se em conta as caracteristicas do objeto a ser contratado, entende-se
gue a melhor solucdo para a contratacdo € a execuc¢dao indireta da seguinte forma:

Dentre as modalidades existentes para contratacdo publica, serda adotada a
modalidade de licitag&do por concorréncia, tendo como critério de julgamento menor preco,
regime de empreitada por Preco unitario, eletrénico, tendo em vista que o objeto possui

padrbes de desempenho e qualidade que podem ser definidos pelo Edital.
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5. RELACIONAMENTO CONTRATANTE -EMPREITEIRA:

A obra sera fiscalizada pelo 6rgdo contratante ou por pessoa fisica ou juridica
indicada pela mesma, doravante indicada pelo nome de FISCALIZACAO. N&o se podera
alegar, em hipétese alguma, como justificativa ou defesa, por qualquer elemento da
EMPREITEIRA, desconhecimento, incompreensdo, dulvidas ou esquecimento das
clausulas e condicdes desta Especificacdo e do Contrato, bem como de tudo que estiver
contido nos Projetos, nas Normas, Especificacbes e Métodos da ABNT - ASSOCIACAO
BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. A EMPREITEIRA deve acatar de modo imediato
as ordens da FISCALIZACAO, dentro destas Especificacdes e do Contrato. Ficam
reservados a FISCALIZACAO o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular, duvidoso, omisso, ndo previsto no Contrato, nesta Especificacéo, nos Projetos
e em tudo o mais que, de qualquer forma, se relacione ou venha a se relacionar, direta
ou indiretamente, com a obra em questao e seus complementos. A EMPREITEIRA deve
ter e colocar a disposi¢do da FISCALIZACAO, permanentemente, 0S meios necessarios
e aptos a permitir a medicdo dos servicos executados bem como a inspecao das
instalacbes da obra, dos materiais e dos equipamentos, independentemente das
inspecbes de medicdes para efeito de faturamento e, ainda, do estado da obra e do
canteiro de trabalho. A existéncia e a atuacdo da FISCALIZACAO em nada diminuem a
responsabilidade Unica, integral e exclusiva da EMPREITEIRA no que concerne as obras
e suas implicacfes proximas ou remotas, sempre de conformidade com o Contrato, o
Cédigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes. A FISCALIZACAO pode exigir da
EMPREITEIRA, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas providéncias
suplementares necessarias a seguranc¢a dos servicos e ao bom andamento da obra. Pela
EMPREITEIRA, a conducdo geral da obra deve ficar a cargo de pelo menos, um
TECNICO DE NiVEL MEDIO, com formac&o em edificacéo (com experiéncia comprovada
em carteira), e um ENGENHEIRO CIVIL (com experiéncia comprovada em carteira),
ambos com registro no CREA. Antes do inicio dos servicos, a EMPREITEIRA deve
apresentar oficialmente a CONTRATANTE o seu quadro técnico responsavel pela obra.
Quaisquer modificacbes devem ser comunicadas previamente & FISCALIZACAO para
conhecimento e aprovacdo. Todas as determinacdes da FISCALIZACAO ao (s)

Engenheiro e/ou Técnico da obra devem ser consideradas como se fossem diretamente
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a EMPREITEIRA,; por outro lado, todo e qualquer ato efetuado ou disposi¢cao tomada pelo
(s) referido (s) Engenheiro e/ou Técnico, ou ainda omissdes de responsabilidade do (s)
mesmo (s), devem ser consideradas para todo e qualquer efeito como tendo sido da
EMPREITEIRA. O Engenheiro e/ou Técnicos condutor (ES) da obra e os encarregados,
cada um no seu ambito respectivo, devem estar sempre em condi¢cdes de atender a
FISCALIZACAO e prestar-lhe todos os esclarecimentos e informagdes sobre o
andamento dos servigcos, a sua programacao, as peculiaridades das diversas tarefas e
tudo o mais que a FISCALIZACAO reputar necessario ou Util e que se refira diretamente
a obra e suas implica¢cBes. O quadro de pessoal da EMPREITEIRA, empregado na obra,
deve ser constituido de elementos competentes, habeis e disciplinado, qualquer que seja
a sua funcéo, cargo ou atividade. A EMPREITEIRA é obrigada a afastar imediatamente
do servico e do local de trabalho todo e qualquer elemento julgado pela FISCALIZACAO
com conduta inconveniente e que possa prejudicar o bom andamento da obra, a perfeita
execucdo dos servicos e a ordem geral do canteiro. A FISCALIZACAO tem plena
autoridade para suspender, por meios amigaveis ou ndo, 0s servicos da obra, total ou
parcialmente, sempre que julgar conveniente por motivos técnicos, de seguranca,
disciplinares ou outros. Em todos 0s casos, 0s servi¢os s0 podem ser reiniciados por outra
ordem da FISCALIZACAO. A EMPREITEIRA ndo pode executar qualquer servico que
nédo seja autorizado pela FISCALIZACAO, salvo os eventuais de emergéncia. Antes da
entrega das obras devem ser reparados pela EMPREITEIRA todos os defeitos e avarias
verificados nos servi¢os acabados, qualquer que seja a causa que os tenham produzido,

ainda que este reparo importe na remocao integral dos servicos executados.

6. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA:

A responsabilidade da contratada é integral para a obra contratada nos termos da
Legislacéo Brasileira. A presenca da fiscalizacdo ndo implica na diminuicdo da referida
responsabilidade. E de inteira responsabilidade da Empreiteira a reconstituicao de quais-
guer danos e avarias causados a servicos realizados, motivados pela constru¢cdo. A Em-
preiteira tomara as precaucfes e cuidados necessarios, no sentido de garantir inteira-
mente a estabilidade das estruturas, elevacdes, equipamentos, mobiliarios, canalizacées
e redes que possam ser atingidas, pavimentagdo das areas adjacentes e outras proprie-

dades de terceiros, e ainda, a seguranca dos operarios e transeuntes durante a execucao
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de todas as etapas da obra, pois qualquer dano avaria trincadura, etc., causados a servi-
cos ali existentes serdo de sua inteira e Unica responsabilidade, e as despesas efetuadas
na reconstituicdo de qualquer servigo correra por sua conta. Os ensaios, testes e demais
provas exigidas pela FISCALIZACAO e normas técnicas oficiais para boa execucdo da
obra correrdo sempre por conta da Empreiteira, devendo-se observar os métodos ade-

guados preconizados nas normas da ABNT.

N&o serdo aceitos 0s servicos executados com materiais que nao tenham sido

previamente aprovados pela Fiscalizagao.

A solicitacdo de aprovacdo do material a ser utilizado sera feita pela empreiteira a
FISCALIZACAO, por escrito, anexando-se as amostras que se fizerem necessarias. A
FISCALIZACAO ndo tomard conhecimento de materiais que por ventura existam no
canteiro e que nado tenham sido encaminhados a aprovacdo, de acordo com a
discriminacédo acima, podendo inclusive solicitar sua remo¢ao no prazo de 48 (quarenta
e oito) horas, sendo de responsabilidade e 6nus da Empreiteira esta retirada. Uma vez
aprovados os materiais a serem utilizados, as demais partidas ficardo sujeitas a aceitacao
pela Fiscalizacdo, sendo impugnadas as que estejam em desacordo com a(s) amostra(s)
ja aprovada(s) e com o estabelecido nas especificacbes dos referidos materiais. A
Empreiteira, sob pretexto algum, podera argumentar desconhecimento do local onde ira
implantar a referida obra. Todo e qualquer servico mencionado e qualquer documento
gue venha a integrar o Contrato (plantas, cortes, detalhes, ficha técnica, quadro de
intervencbes, especificacbes, etc.) e que nao esteja incluido nos planos da
CONTRATANTE devera ser executado, obrigatoriamente, sob a responsabilidade da
empreiteira, sob pena de embargo. Cabera a Empreiteira verificar e conferir todos os
documentos e instrucdes que Ihe forem fornecidos pela CONTRATANTE, comunicando
a esta qualquer irregularidade, incorrecao ou discrepancia encontrada, que desaconselhe
ou impeca a sua execucao. A nao observancia destes dispositivos transferira a Empreiteira
todas as responsabilidades pelo funcionamento ou instabilidade dos elementos
defeituosos. Todos os projetos complementares e/ou detalhes construtivos que forem
necessarios a continuidade dos servicos, bem como a definicho da metodologia
necessaria e que ndo tenham sido fornecidos pela CONTRATANTE, serdo elaborados

unicamente pela EMPREITEIRA, e deverado ser apresentados acompanhados de cépias
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impressas e midia fisica digitalizados no Autocad, aprovados pelos 6rgdos competentes,
guando for o caso, para aprovacéo final da CONTRATANTE, sob pena de embargo,
podendo somente ser executado apos aprovacdo por escrito da FISCALIZACAO. Deve a
Empreiteira facilitar por todos os meios os trabalhos da Fiscalizagéo, mantendo inclusive
no escritério (local da obra), em lugar adequado, em perfeita ordem e em bom estado de
conservacao uma cépia completa de todos os projetos, detalhes, especificacdes, ordem
de servico. Devera a Empreiteira efetuar a limpeza peridédica da obra com a remocao dos
entulhos resultantes, tanto no interior da mesma como no canteiro de servi¢o. No caso de
nao estarem os trabalhos sendo conduzidos perfeitamente de acordo com os desenhos,
detalhes, especificacdes e instrucdes fornecidas, ou aprovadas, ou de modo geral com
as regras da arte de construir, poderda a CONTRATANTE, além das sancdes previstas
neste instrumento ou na legislacdo que rege a matéria, determinar a paralisacdo total ou
parcial dos trabalhos defeituosos, bem como a demoli¢cdo e reconstrugcdo dos mesmos,
gue sera realizada com 6nus da Empreiteira. Do mesmo modo, deverdo ser removidos
do canteiro de obras, pela Empreiteira, os materiais resultantes dessas demoli¢cdes e
aqueles que nao atenderem aos padrdes de aceitacdo estabelecidos e que ndo sao do
interesse da CONTRATANTE.

7. DA EQUIPE FISCALIZADORA:

A CONTRATANTE terd uma equipe de fiscalizacdo e acompanhamento da
gualidade indicada pelo Setor de Engenharia da mesma. A equipe fara 0 monitoramento
de controle da qualidade dos servicos através de elementos do edital, e dos
procedimentos, itens de verificacdo e controle que deverdo ser elaborados pela
construtora antes de iniciar cada servico. A empresa facilitara a sistematizacdo do

controle de qualidade.
8. SEGURANCA DAS OBRAS:

PREVENCAO CONTRA ACIDENTES
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Na execucao dos trabalhos, deve haver protecéo contra o risco de acidente com o
pessoal da EMPREITEIRA e com terceiros, independentemente da transferéncia daquele
risco a Companhias ou Institutos Seguradores. Para isso, a EMPREITEIRA deve cumprir
fielmente o estabelecido na legislacdo nacional no que concerne a seguranca (nesta
clausula incluida a higiene do trabalho), bem como obedecer a todas as normas, a critério
da FISCALIZACAO, apropriadas e especificas para a seguranca de cada tipo de servico.

Em caso de acidentes no canteiro ou local de trabalho, a EMPREITEIRA devera:

e Prestar todo e qualquer socorro imediato as vitimas;

e Paralisar imediatamente a obra no local do acidente, a fim de evitar a possibilidade
de mudancas das circunstancias relacionadas com o mesmo;

e Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZACAO no lugar da ocorrén-

cia, relatando o fato.

Para cada categoria profissional, e em funcdo do tipo de servico, devem ser
providenciados pela EMPREITEIRA os equipamentos de seguranca adequados a
protecdo de seu pessoal, tais como: botas, capacetes, luvas, o6culos de protecao,
mascaras, capas de chuva, macacdes, etc., devendo ainda todo funcionario possuir
cracha de identificacéo e utilizar fardamento. A EMPREITEIRA deve manter livre 0 acesso
ao equipamento contra incéndio, a fim de poder combater eficientemente o fogo numa
possivel eventualidade, ficando expressamente proibida a queima de qualquer espécie

de madeira ou qualquer outro material no local da obra.
VIGILANCIA

A EMPREITEIRA ¢é a Unica responsavel pela seguranca, guarda e conservacao de
todos os equipamentos, ferramentas e utensilios e ainda pela protecdo destes e das
instalacdes da obra. Qualquer perda ou dano sofrido no material, equipamento ou
instrumento, eventualmente entregue pela Contratante a EMPREITEIRA, sera avaliado
pela FISCALIZACAO. A EMPREITEIRA é responsavel integralmente por danos causados
a Contratante e a terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia ou omisséo. Deve
ser proibida a entrada no canteiro de obras de pessoas estranhas ao servi¢o, a nao ser
gue estejam autorizadas pela Contratante ou pela EMPREITEIRA. A EMPREITEIRA deve
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tomar todas as precaugdes e cuidados no sentido de garantir inteiramente a integridade
de areas adjacentes, pavimentacdes, canalizacfes, redes elétricas e outras propriedades
de terceiros que possam ser atingidas, e ainda a seguranca de operarios e transeuntes,

durante a execuc¢ao de todas as etapas da obra.
LICENCAS E MULTAS

As licencas e multas impostas pela Prefeitura Municipal, tributos e selagens,
servicos auxiliares, ligag6es provisorias e definitivas de todas as instalagbes correrdo por
conta da Empreiteira, inclusive aqueles relativos ao CREA e INSS. A Empreiteira também
sera responsavel pela obtencéo, caso necessario, das licencas requeridas pelos 6rgaos
de protecdo ao meio-ambiente (ADEMA e IBAMA) para exploracdo de jazidas de
empréstimo e para constituicio de bota-foras, tudo de acordo com a metodologia de
construcéo e respectivos detalhes construtivos que nao estejam incluidos nos planos
fornecidos pela CONTRATANTE e que sejam necessarios a execucao dos trabalhos. Os
demais procedimentos legais deverao ser obedecidos pela empresa vencedora e sob sua

Unica responsabilidade.
REGISTRO DA OBRA NO CREA E NO INSS

Os registros no CREA e no INSS deverao ser efetuados pela Empreiteira em tempo
habil, devendo-se apresentar coOpia das matriculas, em ambos os Orgéos, a
FISCALIZACAO. As guias mensais de recolhimento do INSS deverao ser especificas a
obra e devera constar o n° de inscricdo CElI bem como o nhome da obra em apreco. A
Ultima fatura so sera liberada apés a apresentacao da certiddo negativa do INSS, relativa
a obra apreciada e o recebimento provisério da obra pela SEED. A empresa vencedora
apresentara no inicio dos servicos a ART de execucédo e o pagamento da primeira fatura

também estara vinculado a apresentacdo da mesma.
SEGUROS DE OPERARIO E SEGURO CONTRA FOGO

A empreiteira, de acordo com as exigéncias da C.L.T. e do DEPARTAMENTO
NACIONAL DE SEGURANCA E HIGIENE DO TRABALHO, seré& a unica responséavel por
guaisquer acidentes nos trabalhos sofridos pelos seus operarios e terceiros. Quaisquer
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danos provocados por incéndio, ocorrerdo por exclusiva responsabilidade do empreiteiro
que manterd inclusive extintores contra incéndio no local dos servicos. O uso de
capacetes, luvas e outros equipamentos de seguranca, pelos operarios, serao
obrigatorios, e os mesmos serdo fornecidos pela Empreiteira.

TAPUMES

Os tapumes, se necessarios, serdo construidos obedecendo as normas e de
acordo com a FISCALIZACAO. Deverdo ser previstos portdes com dimensionamento
apropriado para a entrada de materiais, operarios e veiculos. Tanto as chapas de vedacéo
guanto os elementos de sustentacdo dos tapumes devem ser pintados externamente com
tinta em p6 branca. Tal medida objetiva facilitar a manutencao do tapume, de forma rapida
e a baixo custo. Deve ser provida permanente manutencao na parte externa do tapume,

com pinturas periodicas, de forma a garantir sua constante limpeza e visibilidade.
TRANSITO E SINALIZACAO
TRANSITO

A execucdo de qualquer servico deve procurar minimizar as interferéncias dos
trabalhos sobre o transito de veiculos e pedestres, providenciando-se, previamente, 0s
passadicos e desvios necessarios, devidamente sinalizados e iluminados, conforme as
exigéncias das autoridades competentes ou entidades concessionarias dos servi¢cos de
transporte, proporcionando, assim, a devida seguranca para o publico, obra e pessoal

envolvidos nos servicgos.
SINALIZACAO

A EMPREITEIRA devera, antes do inicio efetivo dos servicos, apresentarem Plano
de Sinalizac&o devidamente aprovado pelos 6rgaos competentes. Independentemente do
gue for exigido por esses 6rgdos. A Contratante exigira, no minimo, a sinalizacéo

preventiva com cavaletes e placas de barragem, cones de borracha, etc.
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9. NORMAS DE SEGURANCA DO TRABALHO NAS OBRAS

Estas Normas prevéem medidas de protecdo aos operarios e terceiros, durante a

implantagao das obras.

Constituem estas Normas uma adaptacdo das “NORMAS PARA SEGURANCA DO
TRABALHO NAS ATIVIDADES DE CONSTRUCAO CIVIL”, do MTPS, aprovadas em
Portaria n°. 46 de 19 de fevereiro de 1962. Manipulacdo e Estoque de Materiais. O

empilhamento dos materiais de um modo geral devera ser feito de modo que:

o Permita livre circulacéo do pessoal,
o N&o se apodie em divisorias ou paredes que nao oferecam a resisténcia necessaria,
o N&o fique na altura que prejudique sua estabilidade;

O peso do material armazenado sobre um piso ndo deve ultrapassar sua
capacidade de suporte. Sacos, caixas ou engradados deverdao ser empilhados
observando-se a arrumacéo das diversas fiadas. O empilhamento de madeira devera

obedecer ao seguinte:

o As pecas serdo empilhadas sobre calgcos que impecam o contato e permitam a
circulacdo do ar;

o As pecas de madeira usadas serdo prontamente limpas e terdo os pregos arran-
cados ou rebatidos antes de serem empilhadas em local indicado pela FISCALIZACAO e
0 mais breve possivel;

o Os tubos, barras e vergalhdes deverdo ser armazenados de modo que possam ser

manipulados sem oferecer perigo.

Cuidado especial deve ser dedicado aos materiais toxicos, corrosivos, inflamaveis
ou explosivos; os mesmos deverdo ser armazenados ou manipulados de acordo com as
precaucdes, previstas nas normas de seguranca respectivas. A extincdo de cal deve ser

efetuada em local apropriado, paulatinamente, de modo que se evitem reacdes violentas.
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MAQUINAS E ACESSORIOS

Em todo o canteiro da obra devera haver um responsavel pela conservacao e
funcionamento da maquinaria. As partes méveis dos motores, transmissdes e as partes
perigosas das maquinas acionadas, serdo protegidas sempre que estejam ao alcance dos
trabalhadores. As maquinas serdo equipadas com dispositivo de partida que evitem risco
para o operador. Os cabos de a¢o dos guindastes, elevadores, guinchos etc., deveréo ser
substituidos quando apresentarem mais de 10% de pernas rompidas dentro de um trecho
de 0,50 m de comprimento. Nas paradas temporarias ou prolongadas, os operadores
colocarédo as maquinas na posi¢cédo de descanso, com os freios aplicados e os aparelhos
de controle na posicédo neutra. Nas areas de trabalho das maquinas, somente poderao
permanecer o operador e pessoas autorizadas. Os operadores das maquinas nao
poderdo se afastar das mesmas quando os motores que as acionam estiverem em
movimento e as embreagens ligadas. As maquinas deverdo ser inspecionadas com

freqUiéncia, dando-se especial atencao a:

o Freios;

o Mecanismo de direcao;

o Cabos de tracao;

o Dispositivos de seguranca.

INSTALACOES ELETRICAS

As partes expostas dos circuitos e dos equipamentos elétricos devem ser
protegidas contra contatos acidentais. As instalacdes elétricas devem ser executadas de
maneira que nao figuem expostas a danos causados por impactos ou quedas de
materiais. As derivacdes para alimentacdo dos equipamentos elétricos, devem ser
protegidas por chaves blindadas com fusiveis. As instalacdes devem ter as conexdes ou
emendas devidamente isoladas. As instalacbes de alta tensdo devem estar em local
isolado sendo proibido o acesso ao mesmo de pessoal ndo habilitado. No transporte de
pecas ou equipamentos devem ser tomadas precaucdes para evitar o contato com redes

de alta tensao.
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DIVERSOS

As areas de trabalho e vias de acesso devem ser mantidas limpas, tanto quanto
possivel. As madeiras usadas serdo empilhadas depois de removidos ou rebatidas os
pregos. As dependéncias provisorias de contorno da obra, quando expostas a queda de
objetos de grande altura, terdo cobertura de material resistente. E obrigatéria a existéncia
de meios de combate a incéndio, nos termos da Portaria n°. 31 de 06 de abril de 1954, do
MTPS. E obrigatério o emprego de cinto de seguranca nas operagdes, numa altura
superior a 2,5 metros e onde n&o seja possivel a construcdo de andaimes. E obrigatorio
o fornecimento e uso de capacetes de seguranca em todas as operacfes em que haja
risco de objetos ou choques sobre a cabeca do trabalhador. E obrigatério o fornecimento
e uso de Oculos, viseiras e luvas de protecédo adequadas, quando a natureza dos servigos
os exigirem. E obrigat6rio o fornecimento e uso de botas impermeaveis nos trabalhos

executados em terrenos encharcados.
10. EXPURGO

O entulho e os materiais ndo sujeitos a reaproveitamento de qualquer demolicéo,
devem ser transportados pela EMPREITEIRA e levados a bota-fora em areas licenciadas,

devera ser apresentado comprovante a FISCALIZACAO.
11. PROJETOS

As obras a serem executadas devem obedecer aos projetos, memoriais e
especificacbes apresentadas neste projeto basico, além de projetos e planos de
construcdo a serem elaborados pela Empreiteira e devidamente aprovados pela
FISCALIZACAO. No caso de eventuais divergéncias entre elementos de projeto, devem

ser levados a FISCALIZACAO para anélise e aprovacao.
11.1 DA ALTERACAO DE PROJETOS

Nenhuma alteracdo ou modificacdo de forma, qualidade ou quantidade dos

servicos/obras, em relacdo ao disposto no Projeto Basico, poderd ser feita pela

Rua Doutor Gutembrg Chagas, n.° 169 - DIA — Bairro Inacio Barbosa - Aracaju/SE
Fones: (79) 3194-3204 — 3194-3205 — 3194-3206

14



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC}ANO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL

CONTRATADA, podendo, entretanto, a CONTRATANTE determinar as modificagbes

tecnicamente recomendaveis, desde que correspondam a um dos itens abaixo:

v Aumento ou diminuicdo da quantidade de qualquer trabalho previsto no contrato;
v Alteracdo na natureza, qualidade ou espécie desse trabalho;

v Alteracdo dos niveis, alinhamentos de posicdo e dimensfes de qualquer parte
desses trabalhos;

v Suspensédo da natureza de tais trabalhos;

v Execucédo de trabalho adicional, de qualquer espécie, indispensavel a concluséo

dos servigos/obras contratados;

Qualquer alteracdo, modificacdo, acréscimos ou reducdes que impliguem em
alteracao dos projetos dos servigos/obras, deveréo ser autorizados, sempre por escrito,
pela CONTRATANTE.

11.2 COMPATIBILIZACAO DOS PROJETOS FORNECIDOS

Cabera a empresa vencedora, proceder a compatibilizacdo de todos os projetos
fornecidos em edital. Apresentando ao final da obra o “US BUILT” do projeto. Conflitos
resultantes serdo saneados pela empresa, apds aprovacao da SEED, sem qualquer custo
para a Contratante. As despesas decorrentes da referida compatibilizacdo devem estar

embutidas ou langcadas no orcamento da empresa.
12. DA AQUISICAO DE MATERIAIS

A preferéncia da fiscalizacdo serd por materiais de empresas reconhecidamente
conceituadas, que possuam sistema de garantia da qualidade certificada, tipo 1ISO 9000.
O uso de materiais nao certificados facultara a equipe de fiscalizacdo exigéncia de
inspecbes técnicas, até laboratoriais, necessarias a garantia da qualidade. Sera de
responsabilidade da empresa contratada para a realizacdo da obra a obediéncia a
legislacéo, as normas explicitadas pelos érgaos especificos de controle ambiental pela
solicitacdo de atestado de liberacdo, autorizacdo de obras e demais requisitos
necessarios para a regulamentacdo da obra, bem como da licenca para mineracdo de
respectivo fornecedor, caso haja necessidade de aquisi¢do de produtos minerais e ainda
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previstas nesta licitagcdo de acordo com a planilha orcamentéria, sera de responsabilidade
da empresa contratada na licitacdo por danos e 6nus, que venha a ser associados a obra
licitada, motivados pelo ndo cumprimento dos dispositivos previstos neste item. A
Identificacdo das jazidas de solos, bem como sua localizagéo e os estudos de ensaios
para a aquisi¢cdo de material necessario para a obra licitada seréo de responsabilidade da

empresa contratada para a execugao da obra.
13. CONTROLE TECNOLOGICO DOS MATERIAIS

O construtor devera realizar o controle tecnoldgico de todos os materiais
empregados na construcdo, respeitando as recomendacfes prescritas na norma
brasileira, devendo os relatorios ficar a disposicdo da fiscalizacdo. Para o caso do
concreto, deverd ser elaborado mapa de concretagem de forma a permitir a facil
identificacdo da peca estrutural em que foi aplicado o concreto apontado pelo corpo de
prova, deverao ser coletados, no minimo, 3 corpos de prova por viagem. Na eventualidade
de resultados inferiores aos previstos em projeto, caberdo ao construtor todos os 6nus

decorrentes de consultorias especificas, reforcos estruturais, provas de carga, etc.
14. DO USO DE EQUIPAMENTOS DE PRECISAO

O construtor somente trabalhard com equipamentos e ferramentas de precisao,

tipo aparelhos a laser, nivel alem&o e outros aprovados pela FISCALIZACAO.
15. DO CONTROLE DOS SERVICOS

Caberd a empresa contratada, antes do inicio dos servicos, apresentar para
aprovacao da fiscalizacdo cronograma-fisico detalhado da obra, em plataforma ORSE, e
mensalmente devera ser encaminhado para a FISCALIZACAO o cronograma com O

andamento dos servicgos.
16. DO GERENCIAMENTO E DA EMPRESA

A SEED se reserva ao direito de exigir pratica de uma filosofia de gestdo pela

gualidade, onde o produto a ser entregue tenha a confiabilidade requerida para um bom
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desempenho quando em uso. Maus gerenciamentos e inadequadas estruturas

organizacionais n&o serao aceitos.
17. DOS ENGENHEIROS RESPONSAVEIS

Os responsaveis técnicos superiores, bem como encarregados e terceiros,
deverdao também estar fortemente imbuidos da filosofia de gestdo pela qualidade e
produtividade no tocante a todo empreendimento e vizinhos. Praticas famigeradas do tipo

“tocar obra”, “tira-se no reboco”, etc. ndo serdo pactuadas. A gestédo sera assente no tripé

custo + prazo + qualidade.
18. INTERFACES COM VIZINHANCAS

Qualquer atividade que venha a perturbar sobremaneira o desempenho da

instituicdo devera ser programada em tempo habil.
19. DESEMPENHO EM USO

A empresa disponibilizara minimo efetivo, quando necesséario, para a facilitacao de

um bom desempenho a partir do uso, durante a fase do recebimento provisorio.
20. LIGACOES PROVISORIAS DE AGUA, LUZ, FORCA E TELEFONE.

Os consumos de agua, luz e forca necessaria as construcdes serdo custeados pela

Empreiteira e devem ser solicitados junto as concessionarias.
21. INTERFACES E LIMPEZA DO CANTEIRO

Os trabalhos decorridos nos canteiros ndo deverdo interferir nas atividades
cotidianas da escola. Poeiras e sons prejudiciais ao desenvolvimento normal dos
trabalhos serdo minimizados a indices aceitaveis. Durante o desenvolvimento dos
servigos, toda a area do canteiro bem como vizinhancas influenciadas pelas construcées
sera permanentemente mantida limpa. Apds a conclusédo, todas as areas danificadas

serao recuperadas.
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22. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:

Além de outras responsabilidades definidas no contrato, a CONTRATADA
obriga-se a, ap6s assinado o contrato de empreitada, anota-lo no CREA/SE, conforme
determina a Lei n® 5.194 de 24/12/66, e Resolugcao n° 307, de 28/02/86, do CONFEA.

Alocar todos 0s recursos necessarios para se obter um perfeito fornecimento,

de forma plena e satisfatoria, sem énus adicionais de qualquer natureza a Contratante.

Responsabilizar-se por todas as despesas, obrigacdes e tributos decorrentes da
execucado do contrato, principalmente as de natureza trabalhista, devendo, quando
solicitado, fornecer a CONTRATANTE comprovante de quitagdo com o0s 0Orgaos

competentes.

Responsabilizar-se por eventuais multas, municipais, estaduais e federais,

decorrentes de faltas por ela cometidas na execuc¢ao do contrato.

A CONTRATADA néo podera transferir, total ou parcialmente o contrato, bem como
subcontratar, ainda que parcialmente, a execucdo do seu objeto, salvo se

expressamente autorizado pela SEED.

A CONTRATADA concede livre acesso aos documentos administrativos, aos
registros contabeis e informacdes bancarias da empresa, referentes ao objeto
contratado, para os servidores dos 6rgaos e entidades publicas concedentes e dos
orgaos de controle interno e externo do Estado de Sergipe, nos termos do artigo 24 da

Instrucdo Normativa n® 006, de 10/12/2008, Controladoria Geral do Estado de Sergipe.

As despesas referentes a Administracdo Local da Obra, desde o inicio até a entrega
oficial, tais como, Canteiro de Obras, Mobilizacdo/Desmobilizacdo, seguranca do local

e dos materiais / equipamentos, serdo de responsabilidade da licitante.

A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes de sua execucdo ou de materiais nela

empregados., nos termos da Lei n°® 14133/2021.
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A contratada é responsavel pela integridade fisica do servico, durante toda a
vigéncia do contrato até o recebimento pela contratante, além dos prazos
estabelecidos em Lei.

A substituicdo do Responsavel Técnico durante a execucdo do contrato sé sera
possivel, por profissional, no minimo, igualmente qualificado, mediante a expressa

aprovacao da fiscalizacdo da SEED/SE.

23. DAS PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAO
PREVIAMENTE A CELEBRACAO DO CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO A CAPACI-
TACAO DE SERVIDORES OU DE EMPREGADOS PARA FISCALIZACAO E GESTAO
CONTRATUAL:

Conforme estudo técnico preliminar, a administracdo deve adotar previamente a

celebracéo do contrato os itens abaixo:

v Consulta as concessionarias de energia, agua e esgoto;
v/ Levantamento topografico e cadastral;

v Providenciar o registro de imoével,

v" Providenciar Licenca Ambiental,
v/ Capacitacado de servidores ou de empregados para fiscalizacdo e gestao contra-

tual;

24. DOS CRITERIOS DE MEDICAO E FATURAMENTO:

A avaliacdo da execucédo do objeto utilizara o boletim de medic&o para os devidos
pagamentos, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos

indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:
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a) ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade

minima exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢ao do servico,

ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

Por se tratar de Regime de empreitada por preco unitario as medicdes serdo feitas
por quantitativo de servi¢co executado , conforme cronograma fisico-financeiro. Ao final de
cada més, a Contratada apresentar4d a medicdo prévia dos servicos executados no

periodo, através de planilha e memdria de célculo detalhada.

25. DO RECEBIMENTO DA OBRA/SERVICO:

Conforme ART 140, Inciso | da lei 14133/2021, em se tratando de obras e servicos,

o recebimento do objeto deve ser :

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacao,
mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico;

b) definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente,
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais;

26. ARQUIVOS ANEXOS AO PROJETO BASICO:

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
v' |- FICHA TECNICA
v Il - RESUMO DO EMPREENDIMENTO
v Il - PLANILHA ORCAMENTARIA DE VENDA
v IV - PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTO
vV - MEMORIA DE CALCULO

v' VI - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
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VIl - PLANILHA DE COMPOSICAO DE BDI

VIII - PLANILHA DE COMPOSICAO DE ENCARGO SOCIAL HORISTA

IX - PLANILHA DE COMPOSICAO DE ENCARGO SOCIAL MENSALISTA
X - PLANILHA DE COMPOSICAO DE EQUIPE DIRIGENTE

XI - PLANILHA DE COMPOSICAO DE MANUTENCAO DE CANTEIRO

Xl - PLANILHA DE COMPOSICAO DE EQUIPAMENTOS DE APOIO A
PRODUCAO

XlIl - PLANILHA DE COMPOSICAO DE ENCARGOS COMPLEMENTARES —
CUSTO INDIRETO

XIV - PLANILHA DE CURVA ABC DE SERVICOS
XV - MEMORIAL DESCRITIVO

XVI - DECLARACAO DE QUANTITATIVOS

XVII - DECLARACAO DE ORSE

XVIII - DECLARACAO DE PRECO

XIX - ART/ RRT REFERENTES A TOTALIDADE DAS PECAS TECNICAS
PRODUZIDAS POR PROFISSIONAIS HABILITADOS

XX - DISTRIBUICAO ORCAMENTARIA

XXI - ESTIMATIVA ANUAL

XXIl - QUADRO RESUMO

XXIII - DECLARACAO DE PROJETOS

XXIV - DECLARACAO DE NECESSIDADE DE LOCAGCAO AO IMOVEL
XXV - MAPA DE RISCOS;

XXVI - PROJETOS

Aracaju, Outubro de 2025
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