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1. OBJETO:

O presente projeto basico tem por objeto estabelecer os critérios basicos para a
Contratacdo de empresa de engenharia para a REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES
COM CONSTRUCAO DE VESTIARIO, ANEXO AO COLEGIO ESTADUAL HELIO
WANDERLEY SOBRAL CARVALHO, NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA/SE,
QUE SERVIRA A UNIDADE DE ENSINO.

O objeto da licitagdo tem a natureza de obra, sendo servicos comuns de
engenharia, por se enquadrarem na classificacdo nos termos do paragrafo XXI, do art. 6°,
da Lei 14.133, de 2021.

Serdo fornecidos pela SEED, projeto basico e executivo, elaborado pelos técnicos
da DEMAP — Departamento de engenharia e manutencédo predial , contemplando os
elementos necessarios e suficientes para execucao da obra, suas instalacdes e perfeito

funcionamento.

O prazo de execucdo da obra deve ser de até 270 (Duzentos e Setenta) dias
corridos, contados a partir da data de emissao da Ordem de Servi¢os emitida pela DEMAP

(Departamento de engenharia e manutencao predial).

O contrato oferece maior detalhamento das regras que seréo aplicadas em relacéo

a vigéncia da contratacao.

2. JUSTIFICATIVA, OBJETIVO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

A muito tempo ndo se tém nenhum tipo de intervencdo de reforma na referida
Quadra de Esportes. Obviamente, para uma boa prestacdo do servico da educacéao,
torna-se imprescindivel que as unidades de ensino estejam adequadas as normas
vigentes, com um ambiente salubre e confortavel, com o intuito de trazer mais conforto e

seguranca para os alunos nas praticas esportivas.

Atualmente, a quadra encontra-se em avancado estado de deterioragao,

apresentando comprometimento significativo de sua infraestrutura. Destaca-se, de forma
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critica, a inexisténcia da cobertura, a qual precisou ser totalmente removida devido ao
elevado risco estrutural que representava aos usuarios. Tal condicdo expde o0s
frequentadores as intempéries, inviabilizando o uso adequado do espaco e reduzindo
significativamente sua vida util, além de comprometer a seguranca e o conforto durante a

pratica esportiva.

Adicionalmente, observam-se desgastes no piso, possiveis falhas nos sistemas de
drenagem, além da necessidade de recuperacdo de elementos complementares,
iluminacdo e pintura, essenciais para garantir a funcionalidade plena da Quadra de
Esportes.

Outro ponto relevante € a auséncia de vestiarios no local, o que limita a utilizacdo
do espaco para atividades esportivas organizadas, treinamentos e eventos. A construcao
de um vestiario adequado proporcionara melhores condi¢des de higiene, conforto e apoio
aos usuarios, incentivando a pratica esportiva regular e ampliando o potencial de uso da

guadra pela comunidade.

Ampliar a infraestrutura esportiva é um passo importante para fomentar um
ambiente de aprendizado mais completo. Beneficiando significativamente a comunidade

escolar, promovendo a incluséo e a diversidade nas atividades fisicas e esportivas.

3. DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO:

O Valor orcado para a Reforma do Ginasio de Esportes e Construcédo do Vestiario
é de R$ 2.928.079,67 (Dois milhdes, novecentos e vinte e oito mil, setenta e nove

reais e sessenta e sete centavos).

4. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUCAO A CONTRATAR:

Levando-se em conta as caracteristicas do objeto a ser contratado, entende-se

que a melhor solugéo para a contratacdo é a execucéo indireta da seguinte forma:
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Dentre as modalidades existentes para contratacdo publica, ser4 adotada a
modalidade de licitagdo por concorréncia, tendo como critério de julgamento menor preco,
regime de empreitada por Preco unitario, eletrénico, tendo em vista que o objeto possui

padrées de desempenho e qualidade que podem ser definidos pelo Edital.

5. RELACIONAMENTO CONTRATANTE - EMPREITEIRA:

A obra sera fiscalizada pelo 6rgdo contratante ou por pessoa fisica ou juridica
indicada pela mesma, doravante indicada pelo nome de FISCALIZACAO. N&o se podera
alegar, em hipdtese alguma, como justificativa ou defesa, por qualquer elemento da
EMPREITEIRA, desconhecimento, incompreensdo, duvidas ou esquecimento das
clausulas e condi¢Bes desta Especificacdo e do Contrato, bem como de tudo que estiver
contido nos Projetos, nas Normas, Especificacbes e Métodos da ABNT - ASSOCIACAO
BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. A EMPREITEIRA deve acatar de modo imediato
as ordens da FISCALIZACAO, dentro destas Especificacbes e do Contrato. Ficam
reservados a FISCALIZACAO o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular, duvidoso, omisso, ndo previsto no Contrato, nesta Especificagéo, nos Projetos
e em tudo o mais que, de qualquer forma, se relacione ou venha a se relacionar, direta
ou indiretamente, com a obra em guestédo e seus complementos. A EMPREITEIRA deve
ter e colocar a disposicdo da FISCALIZACAO, permanentemente, 0S meios necessarios
e aptos a permitir a medicdo dos servicos executados bem como a inspe¢ao das
instalagbes da obra, dos materiais e dos equipamentos, independentemente das
inspecbes de medi¢cBes para efeito de faturamento e, ainda, do estado da obra e do
canteiro de trabalho. A existéncia e a atuacdo da FISCALIZACAO em nada diminuem a
responsabilidade Unica, integral e exclusiva da EMPREITEIRA no que concerne as obras
e suas implicacdes proximas ou remotas, sempre de conformidade com o Contrato, o
Cadigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes. A FISCALIZACAO pode exigir da
EMPREITEIRA, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas providéncias
suplementares necessarias a seguranca dos servicos e ao bom andamento da obra. Pela
EMPREITEIRA, a conducdo geral da obra deve ficar a cargo de pelo menos, um

TECNICO DE NiVEL MEDIO, com formagdo em edificacdo (com experiéncia comprovada
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em carteira), e um ENGENHEIRO CIVIL (com experiéncia comprovada em carteira),
ambos com registro no CREA. Antes do inicio dos servigos, a EMPREITEIRA deve
apresentar oficialmente a CONTRATANTE o seu quadro técnico responsavel pela obra.
Quaisquer modificacbes devem ser comunicadas previamente a FISCALIZACAO para
conhecimento e aprovacdo. Todas as determinacdes da FISCALIZACAO ao (s)
Engenheiro e/ou Técnico da obra devem ser consideradas como se fossem diretamente
a EMPREITEIRA; por outro lado, todo e qualquer ato efetuado ou disposi¢cdo tomada pelo
(s) referido (s) Engenheiro e/ou Técnico, ou ainda omissdes de responsabilidade do (s)
mesmo (s), devem ser consideradas para todo e qualquer efeito como tendo sido da
EMPREITEIRA. O Engenheiro e/ou Técnicos condutor (ES) da obra e os encarregados,
cada um no seu ambito respectivo, devem estar sempre em condi¢cdes de atender a
FISCALIZACAO e prestar-lhe todos os esclarecimentos e informacdes sobre o
andamento dos servigcos, a sua programacao, as peculiaridades das diversas tarefas e
tudo o mais que a FISCALIZACAO reputar necessario ou Util e que se refira diretamente
a obra e suas implicacfes. O quadro de pessoal da EMPREITEIRA, empregado na obra,
deve ser constituido de elementos competentes, habeis e disciplinado, qualquer que seja
a sua funcédo, cargo ou atividade. A EMPREITEIRA é obrigada a afastar imediatamente
do servico e do local de trabalho todo e qualquer elemento julgado pela FISCALIZACAO
com conduta inconveniente e que possa prejudicar o bom andamento da obra, a perfeita
execucdo dos servicos e a ordem geral do canteiro. A FISCALIZACAO tem plena
autoridade para suspender, por meios amigaveis ou ndo, 0s servicos da obra, total ou
parcialmente, sempre que julgar conveniente por motivos técnicos, de seguranca,
disciplinares ou outros. Em todos 0s casos, 0s servi¢cos s podem ser reiniciados por outra
ordem da FISCALIZACAO. A EMPREITEIRA ndo pode executar qualquer servico que
n&o seja autorizado pela FISCALIZACAO, salvo os eventuais de emergéncia. Antes da
entrega das obras devem ser reparados pela EMPREITEIRA todos os defeitos e avarias
verificados nos servigos acabados, qualquer que seja a causa que os tenham produzido,

ainda que este reparo importe na remocao integral dos servigcos executados.
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6. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA:

A responsabilidade da contratada € integral para a obra contratada nos termos da
Legislacéo Brasileira. A presenca da fiscalizacdo ndo implica na diminuicdo da referida
responsabilidade. E de inteira responsabilidade da Empreiteira a reconstituicdo de quais-
quer danos e avarias causados a servi¢os realizados, motivados pela constru¢cdo. A Em-
preiteira tomara as precaucdes e cuidados necessarios, no sentido de garantir inteira-
mente a estabilidade das estruturas, elevacdes, equipamentos, mobiliarios, canalizacdes
e redes que possam ser atingidas, pavimentacdo das areas adjacentes e outras proprie-
dades de terceiros, e ainda, a seguranca dos operarios e transeuntes durante a execugao
de todas as etapas da obra, pois qualquer dano avaria trincadura, etc., causados a servi-
cos ali existentes serdo de sua inteira e Unica responsabilidade, e as despesas efetuadas
na reconstituicdo de qualquer servi¢o correrd por sua conta. Os ensaios, testes e demais
provas exigidas pela FISCALIZACAO e normas técnicas oficiais para boa execucdo da
obra correrdo sempre por conta da Empreiteira, devendo-se observar os métodos ade-

guados preconizados nas normas da ABNT.

N&o serdo aceitos os servicos executados com materiais que nao tenham sido

previamente aprovados pela Fiscalizacéo.

A solicitacdo de aprovacado do material a ser utilizado sera feita pela empreiteira a
FISCALIZACAO, por escrito, anexando-se as amostras que se fizerem necessarias. A
FISCALIZACAO ndo tomara conhecimento de materiais que por ventura existam no
canteiro e que ndo tenham sido encaminhados a aprovagdo, de acordo com a
discriminag&o acima, podendo inclusive solicitar sua remo¢ao no prazo de 48 (quarenta
e oito) horas, sendo de responsabilidade e 6nus da Empreiteira esta retirada. Uma vez
aprovados 0s materiais a serem utilizados, as demais partidas ficarao sujeitas a aceitacéo
pela Fiscalizacdo, sendo impugnadas as que estejam em desacordo com a(s) amostra(s)
ja aprovada(s) e com o estabelecido nas especificacbes dos referidos materiais. A
Empreiteira, sob pretexto algum, podera argumentar desconhecimento do local onde ira
implantar a referida obra. Todo e qualquer servico mencionado e qualquer documento

gue venha a integrar o Contrato (plantas, cortes, detalhes, ficha técnica, quadro de
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intervencdes, especificacdes, etc.) e que ndo esteja incluido nos planos da
CONTRATANTE devera ser executado, obrigatoriamente, sob a responsabilidade da
empreiteira, sob pena de embargo. Cabera a Empreiteira verificar e conferir todos os
documentos e instrucdes que Ihe forem fornecidos pela CONTRATANTE, comunicando
a esta qualquer irregularidade, incorrecao ou discrepancia encontrada, que desaconselhe
ou impeca a sua execucdo. A ndo observancia destes dispositivos transferira a
Empreiteira todas as responsabilidades pelo funcionamento ou instabilidade dos
elementos defeituosos. Todos os projetos complementares e/ou detalhes construtivos
que forem necessarios a continuidade dos servigos, bem como a definicdo da metodologia
necessaria e que ndo tenham sido fornecidos pela CONTRATANTE, seréo elaborados
unicamente pela EMPREITEIRA, e deverdo ser apresentados acompanhados de cépias
impressas e midia fisica digitalizados no Autocad, aprovados pelos 6rgaos competentes,
quando for o caso, para aprovacao final da CONTRATANTE, sob pena de embargo,
podendo somente ser executado apds aprovacao por escrito da FISCALIZACAO. Deve a
Empreiteira facilitar por todos os meios os trabalhos da Fiscalizacdo, mantendo inclusive
no escritorio (local da obra), em lugar adequado, em perfeita ordem e em bom estado de
conservacao uma cépia completa de todos os projetos, detalhes, especificacbes, ordem
de servico. Devera a Empreiteira efetuar a limpeza periédica da obra com a remoc¢éao dos
entulhos resultantes, tanto no interior da mesma como no canteiro de servi¢co. No caso de
nao estarem os trabalhos sendo conduzidos perfeitamente de acordo com os desenhos,
detalhes, especificacdes e instrucdes fornecidas, ou aprovadas, ou de modo geral com
as regras da arte de construir, podera a CONTRATANTE, além das sancbes previstas
neste instrumento ou na legislacdo que rege a matéria, determinar a paralisacao total ou
parcial dos trabalhos defeituosos, bem como a demolicdo e reconstrucdo dos mesmos,
gue sera realizada com 6nus da Empreiteira. Do mesmo modo, deverdo ser removidos
do canteiro de obras, pela Empreiteira, os materiais resultantes dessas demolicdes e
agueles que nao atenderem aos padrbes de aceitacdo estabelecidos e que ndo sao do
interesse da CONTRATANTE.
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7. DA EQUIPE FISCALIZADORA:

A CONTRATANTE terd uma equipe de fiscalizacdo e acompanhamento da
qualidade indicada pelo Setor de Engenharia da mesma. A equipe fard o monitoramento
de controle da qualidade dos servicos através de elementos do edital, e dos
procedimentos, itens de verificacdo e controle que deverdo ser elaborados pela
construtora antes de iniciar cada servico. A empresa facilitara a sistematizacdo do

controle de qualidade.
8. SEGURANCA DAS OBRAS:
PREVENQAO CONTRA ACIDENTES

Na execucao dos trabalhos, deve haver protecdo contra o risco de acidente com o
pessoal da EMPREITEIRA e com terceiros, independentemente da transferéncia daquele
risco a Companhias ou Institutos Seguradores. Para isso, a EMPREITEIRA deve cumprir
fielmente o estabelecido na legislacdo nacional no que concerne a seguranca (nesta
clausula incluida a higiene do trabalho), bem como obedecer a todas as normas, a critério
da FISCALIZACAO, apropriadas e especificas para a seguranca de cada tipo de servico.

Em caso de acidentes no canteiro ou local de trabalho, a EMPREITEIRA devera:

e Prestar todo e qualquer socorro imediato as vitimas;

e Paralisar imediatamente a obra no local do acidente, a fim de evitar a
possibilidade de mudancas das circunstancias relacionadas com o
mesmo;

e Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZACAO no lugar

da ocorréncia, relatando o fato.

Para cada categoria profissional, e em fungdo do tipo de servico, devem ser
providenciados pela EMPREITEIRA o0s equipamentos de seguranca adequados a
protecdo de seu pessoal, tais como: botas, capacetes, luvas, Oculos de protecao,
mascaras, capas de chuva, macacdes, etc., devendo ainda todo funcionario possuir

cracha de identificacédo e utilizar fardamento. A EMPREITEIRA deve manter livre 0 acesso
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ao equipamento contra incéndio, a fim de poder combater eficientemente o fogo numa
possivel eventualidade, ficando expressamente proibida a queima de qualquer espécie

de madeira ou qualquer outro material no local da obra.
VIGILANCIA

A EMPREITEIRA é a Unica responsavel pela seguranca, guarda e conservacao de
todos os equipamentos, ferramentas e utensilios e ainda pela protecdo destes e das
instalagcbes da obra. Qualquer perda ou dano sofrido no material, equipamento ou
instrumento, eventualmente entregue pela Contratante a EMPREITEIRA, sera avaliado
pela FISCALIZACAO. A EMPREITEIRA é responsavel integralmente por danos causados
a Contratante e a terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia ou omisséo. Deve
ser proibida a entrada no canteiro de obras de pessoas estranhas ao servi¢o, a ndo ser
gue estejam autorizadas pela Contratante ou pela EMPREITEIRA. AEMPREITEIRA deve
tomar todas as precaucdes e cuidados no sentido de garantir inteiramente a integridade
de areas adjacentes, pavimentacdes, canalizacdes, redes elétricas e outras propriedades
de terceiros que possam ser atingidas, e ainda a seguranca de operarios e transeuntes,
durante a execucgao de todas as etapas da obra.

LICENCAS E MULTAS

As licencas e multas impostas pela Prefeitura Municipal, tributos e selagens,
servicos auxiliares, ligacfes provisorias e definitivas de todas as instalacées correrdo por
conta da Empreiteira, inclusive aqueles relativos ao CREA e INSS. A Empreiteira também
sera responsavel pela obtencdo, caso necessario, das licencas requeridas pelos 6rgaos
de protecdo ao meio-ambiente (ADEMA e IBAMA) para exploracdo de jazidas de
empréstimo e para constituicdo de bota-foras, tudo de acordo com a metodologia de
construcdo e respectivos detalhes construtivos que nao estejam incluidos nos planos
fornecidos pela CONTRATANTE e que sejam necessarios a execucao dos trabalhos. Os
demais procedimentos legais deveréo ser obedecidos pela empresa vencedora e sob sua

Unica responsabilidade.
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REGISTRO DA OBRA NO CREA E NO INSS

Os registros no CREA e no INSS deverao ser efetuados pela Empreiteira em tempo
habil, devendo-se apresentar cOpia das matriculas, em ambos os Orgdos, a
FISCALIZACAO. As guias mensais de recolhimento do INSS dever&o ser especificas a
obra e devera constar o n°. de inscrigdo CElI bem como o nome da obra em apreco. A
altima fatura so sera liberada apos a apresentacao da certiddo negativa do INSS, relativa
a obra apreciada e o recebimento provisério da obra pela SEED. A empresa vencedora
apresentara no inicio dos servicos a ART de execucao e o pagamento da primeira fatura

também estara vinculado a apresentacao da mesma.
SEGUROS DE OPERARIO E SEGURO CONTRA FOGO

A empreiteira, de acordo com as exigéncias da C.L.T. e do DEPARTAMENTO
NACIONAL DE SEGURANCA E HIGIENE DO TRABALHO, sera a Unica responsavel por
quaisquer acidentes nos trabalhos sofridos pelos seus operarios e terceiros. Quaisquer
danos provocados por incéndio, ocorrerdo por exclusiva responsabilidade do empreiteiro
gue manterd inclusive extintores contra incéndio no local dos servicos. O uso de
capacetes, luvas e outros equipamentos de seguranca, pelos operarios, serao

obrigatorios, e os mesmos serdo fornecidos pela Empreiteira.
TAPUMES

Os tapumes, se necessarios, serdo construidos obedecendo as normas e de
acordo com a FISCALIZACAO. Deverdo ser previstos portdes com dimensionamento
apropriado para a entrada de materiais, operarios e veiculos. Tanto as chapas de vedacao
guanto os elementos de sustentacdo dos tapumes devem ser pintados externamente com
tinta em po branca. Tal medida objetiva facilitar a manutencéo do tapume, de forma rapida
e a baixo custo. Deve ser provida permanente manutencao na parte externa do tapume,

com pinturas periédicas, de forma a garantir sua constante limpeza e visibilidade.

TRANSITO E SINALIZACAO
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TRANSITO

A execucdo de qualquer servico deve procurar minimizar as interferéncias dos
trabalhos sobre o transito de veiculos e pedestres, providenciando-se, previamente, 0s
passadicos e desvios necessarios, devidamente sinalizados e iluminados, conforme as
exigéncias das autoridades competentes ou entidades concessionarias dos servi¢os de
transporte, proporcionando, assim, a devida seguranca para o publico, obra e pessoal

envolvidos nos servicos.
SINALIZACAO

A EMPREITEIRA devera, antes do inicio efetivo dos servicos, apresentarem Plano
de Sinalizacao devidamente aprovado pelos 6rgdos competentes. Independentemente do
que for exigido por esses oOrgdos. A Contratante exigird, no minimo, a sinalizacao

preventiva com cavaletes e placas de barragem, cones de borracha, etc.
9. NORMAS DE SEGURANCA DO TRABALHO NAS OBRAS

Estas Normas prevéem medidas de protecdo aos operarios e terceiros, durante a
implantagéo das obras.

Constituem estas Normas uma adaptagao das “NORMAS PARA SEGURANCA DO
TRABALHO NAS ATIVIDADES DE CONSTRUCAO CIVIL", do MTPS, aprovadas em
Portaria n°. 46 de 19 de fevereiro de 1962. Manipulacdo e Estoque de Materiais. O

empilhamento dos materiais de um modo geral devera ser feito de modo que:

e Permita livre circulacdo do pessoal,
¢ Nao se apoie em divisorias ou paredes que nao oferecam a resisténcia
necessaria;

¢ Nao fique na altura que prejudique sua estabilidade;

O peso do material armazenado sobre um piso n&o deve ultrapassar sua

capacidade de suporte. Sacos, caixas ou engradados deverdo ser empilhados
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observando-se a arrumacédo das diversas fiadas. O empilhamento de madeira devera
obedecer ao seqguinte:

e As pecas serao empilhadas sobre calgos que impegcam o contato e per-
mitam a circulacéo do ar;

e As pecas de madeira usadas serdao prontamente limpas e terao os pre-
gos arrancados ou rebatidos antes de serem empilhadas em local indi-
cado pela FISCALIZACAO e o mais breve possivel;

e Os tubos, barras e vergalhGes deverdo ser armazenados de modo que

possam ser manipulados sem oferecer perigo.

Cuidado especial deve ser dedicado aos materiais toxicos, corrosivos, inflaméaveis
ou explosivos; os mesmos deverdo ser armazenados ou manipulados de acordo com as
precaucdes, previstas nas normas de seguranca respectivas. A extincdo de cal deve ser

efetuada em local apropriado, paulatinamente, de modo que se evitem rea¢des violentas.
MAQUINAS E ACESSORIOS

Em todo o canteiro da obra devera haver um responsavel pela conservacdo e
funcionamento da maquinaria. As partes moveis dos motores, transmissdes e as partes
perigosas das maquinas acionadas, serdo protegidas sempre que estejam ao alcance dos
trabalhadores. As maquinas serdo equipadas com dispositivo de partida que evitem risco
para o operador. Os cabos de aco dos guindastes, elevadores, guinchos etc., deveréo ser
substituidos quando apresentarem mais de 10% de pernas rompidas dentro de um trecho
de 0,50 m de comprimento. Nas paradas temporarias ou prolongadas, os operadores
colocardo as maquinas na posicéo de descanso, com os freios aplicados e os aparelhos
de controle na posicdo neutra. Nas areas de trabalho das maquinas, somente poderao
permanecer o operador e pessoas autorizadas. Os operadores das maquinas nao
poderdo se afastar das mesmas quando os motores que as acionam estiverem em
movimento e as embreagens ligadas. As maquinas deverdo ser inspecionadas com

frequéncia, dando-se especial atencgéo a:
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e Freios;
e Mecanismo de direcao;
e Cabos de tracao;

e Dispositivos de seguranca.
INSTALACOES ELETRICAS

As partes expostas dos circuitos e dos equipamentos elétricos devem ser
protegidas contra contatos acidentais. As instalacfes elétricas devem ser executadas de
maneira que nao figuem expostas a danos causados por impactos ou quedas de
materiais. As derivacdes para alimentacdo dos equipamentos elétricos, devem ser
protegidas por chaves blindadas com fusiveis. As instala¢cdes devem ter as conexdes ou
emendas devidamente isoladas. As instalacdes de alta tensdo devem estar em local
isolado sendo proibido o0 acesso ao mesmo de pessoal ndo habilitado. No transporte de
pecas ou equipamentos devem ser tomadas precauc¢des para evitar o contato com redes

de alta tensao.
DIVERSOS

As areas de trabalho e vias de acesso devem ser mantidas limpas, tanto quanto
possivel. As madeiras usadas serdao empilhadas depois de removidos ou rebatidas os
pregos. As dependéncias provisorias de contorno da obra, quando expostas a queda de
objetos de grande altura, terdo cobertura de material resistente. E obrigatdria a existéncia
de meios de combate a incéndio, nos termos da Portaria n°. 31 de 06 de abril de 1954, do
MTPS. E obrigatério o emprego de cinto de seguranca nas operac¢des, numa altura
superior a 2,5 metros e onde n&o seja possivel a construcéo de andaimes. E obrigatdrio
o fornecimento e uso de capacetes de seguranca em todas as operacdes em que haja
risco de objetos ou choques sobre a cabeca do trabalhador. E obrigatério o fornecimento
e uso de oOculos, viseiras e luvas de prote¢do adequadas, quando a natureza dos servigos
os exigirem. E obrigatério o fornecimento e uso de botas impermeéveis nos trabalhos

executados em terrenos encharcados.
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10. EXPURGO

O entulho e os materiais ndo sujeitos a reaproveitamento de qualquer demolicéo,
devem ser transportados pela EMPREITEIRA e levados a bota-fora em areas licenciadas,

devera ser apresentado comprovante & FISCALIZACAO.
11. PROJETOS

As obras a serem executadas devem obedecer aos projetos, memoriais e
especificacdes apresentadas neste projeto basico, além de projetos e planos de
construcdo a serem elaborados pela Empreiteira e devidamente aprovados pela
FISCALIZACAO. No caso de eventuais divergéncias entre elementos de projeto, devem

ser levados a FISCALIZACAO para andlise e aprovagao.
11.1 DA ALTERACAO DE PROJETOS

Nenhuma alteracdo ou modificacdo de forma, qualidade ou quantidade dos
servicos/obras, em relacdo ao disposto no Projeto Basico, podera ser feita pela
CONTRATADA, podendo, entretanto, a CONTRATANTE determinar as modificacdes

tecnicamente recomendaveis, desde que correspondam a um dos itens abaixo:

v" Aumento ou diminuicdo da quantidade de qualquer trabalho previsto no contrato;

v' Alteracdo na natureza, qualidade ou espécie desse trabalho;

v' Alteracdo dos niveis, alinhamentos de posicdo e dimensdes de qualquer parte
desses trabalhos;

v Suspensdao da natureza de tais trabalhos;

v' Execucdo de trabalho adicional, de qualquer espécie, indispensavel a conclusao

dos servigos/obras contratados;

Qualquer alteracdo, modificacdo, acréscimos ou redugbes que impliguem em
alteracdo dos projetos dos servigos/obras, deveréo ser autorizados, sempre por escrito,
pela CONTRATANTE.
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11.2 COMPATIBILIZACAO DOS PROJETOS FORNECIDOS

Cabera a empresa vencedora, proceder a compatibilizacdo de todos os projetos
fornecidos em edital. Apresentando ao final da obra o “US BUILT” do projeto. Conflitos
resultantes serdo saneados pela empresa, ap0s aprovacao da SEED, sem qualquer custo
para a Contratante. As despesas decorrentes da referida compatibilizacdo devem estar

embutidas ou lancadas no orcamento da empresa.
12. DA AQUISIQAO DE MATERIAIS

A preferéncia da fiscalizagdo serd por materiais de empresas reconhecidamente
conceituadas, que possuam sistema de garantia da qualidade certificada, tipo 1SO 9000.
O uso de materiais ndo certificados facultara a equipe de fiscalizacdo exigéncia de
inspecdes técnicas, até laboratoriais, necessarias a garantia da qualidade. Sera de
responsabilidade da empresa contratada para a realizacdo da obra a obediéncia a
legislacdo, as normas explicitadas pelos érgaos especificos de controle ambiental pela
solicitacdo de atestado de liberacdo, autorizacdo de obras e demais requisitos
necessarios para a regulamentacdo da obra, bem como da licengca para mineracédo de
respectivo fornecedor, caso haja necessidade de aquisicdo de produtos minerais e ainda
previstas nesta licitacdo de acordo com a planilha orcamentaria, sera de responsabilidade
da empresa contratada na licitacdo por danos e 6nus, que venha a ser associados a obra
licitada, motivados pelo ndo cumprimento dos dispositivos previstos neste item. A
Identificacdo das jazidas de solos, bem como sua localizacédo e os estudos de ensaios
para a aquisicdo de material necessario para a obra licitada serdo de responsabilidade da
empresa contratada para a execugao da obra.

13. CONTROLE TECNOLOGICO DOS MATERIAIS

O construtor devera realizar o controle tecnolégico de todos o0s materiais
empregados na construgdo, respeitando as recomendacbes prescritas na norma
brasileira, devendo os relatérios ficar a disposi¢cdo da fiscalizagdo. Para o caso do
concreto, devera ser elaborado mapa de concretagem de forma a permitir a facil
identificacdo da peca estrutural em que foi aplicado o concreto apontado pelo corpo de
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prova, deverdo ser coletados, no minimo, 3 corpos de prova por viagem. Na eventualidade
de resultados inferiores aos previstos em projeto, caberdo ao construtor todos os onus

decorrentes de consultorias especificas, reforcos estruturais, provas de carga, etc.
14. DO USO DE EQUIPAMENTOS DE PRECISAO

O construtor somente trabalhara com equipamentos e ferramentas de preciséao,

tipo aparelhos a laser, nivel alem&o e outros aprovados pela FISCALIZACAO.

15. DO CONTROLE DOS SERVICOS

bY

Cabera a empresa contratada, antes do inicio dos servigcos, apresentar para
aprovacao da fiscalizacdo cronograma-fisico detalhado da obra, em plataforma ORSE, e
mensalmente devera ser encaminhado para a FISCALIZACAO o cronograma com 0

andamento dos servicos.
16. DO GERENCIAMENTO E DA EMPRESA

A SEED se reserva ao direito de exigir pratica de uma filosofia de gestdo pela
qualidade, onde o produto a ser entregue tenha a confiabilidade requerida para um bom
desempenho quando em uso. Maus gerenciamentos e inadequadas estruturas

organizacionais nao serao aceitos.
17. DOS ENGENHEIROS RESPONSAVEIS

Os responsaveis técnicos superiores, bem como encarregados e terceiros,
deverdo também estar fortemente imbuidos da filosofia de gestdo pela qualidade e
produtividade no tocante a todo empreendimento e vizinhos. Praticas famigeradas do tipo

“tocar obra”, “tira-se no reboco”, etc. ndo serdo pactuadas. A gestao sera assente no tripé

custo + prazo + qualidade.
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18. INTERFACES COM VIZINHANGCAS

Qualquer atividade que venha a perturbar sobremaneira o0 desempenho da

instituicdo devera ser programada em tempo habil.
19. DESEMPENHO EM USO

A empresa disponibilizara minimo efetivo, quando necessério, para a facilitacdo de
um bom desempenho a partir do uso, durante a fase do recebimento provisorio.

20. LIGACOES PROVISORIAS DE AGUA, LUZ, FORCA E TELEFONE.

Os consumos de agua, luz e forca necessaria as construcdes serdo custeados pela

Empreiteira e devem ser solicitados juntos as concessionarias.
21. INTERFACES E LIMPEZA DO CANTEIRO

Os trabalhos decorridos nos canteiros nédo deverdo interferir nas atividades
cotidianas da escola. Poeiras e sons prejudiciais ao desenvolvimento normal dos
trabalhos serdo minimizados a indices aceitaveis. Durante o desenvolvimento dos
servicos, toda a area do canteiro bem como vizinhancas influenciadas pelas construcdes
sera permanentemente mantida limpa. Apés a concluséo, todas as areas danificadas

seréo recuperadas.
22. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:

Além de outras responsabilidades definidas neste contrato, a CONTRATADA
obriga-se a, apds assinado o contrato de empreitada, anota-lo no CREA/SE, conforme
determina a Lei n°® 5.194 de 24/12/66, e Resolu¢éo n° 307, de 28/02/86, do CONFEA.

Alocar todos 0s recursos necessarios para se obter um perfeito fornecimento,

de forma plena e satisfatoria, sem 6nus adicionais de qualquer natureza a Contratante.

Responsabilizar-se por todas as despesas, obrigacdes e tributos decorrentes da

execucado do contrato, principalmente as de natureza trabalhista, devendo, quando
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by

solicitado, fornecer & CONTRATANTE comprovante de quitacdo com os o6rgaos
competentes.

Responsabilizar-se por eventuais multas, municipais, estaduais e federais,

decorrentes de faltas por ela cometidas na execucéao do contrato.

A CONTRATADA néo podera transferir, total ou parcialmente o contrato, bem
como subcontratar, ainda que parcialmente, a execucdo do seu objeto, salvo se

expressamente autorizado pela SEED.

A CONTRATADA concede livre acesso aos documentos administrativos, aos
registros contdbeis e informacfes bancarias da empresa, referentes ao objeto
contratado, para os servidores dos 6érgdos e entidades publicas concedentes e dos
orgdos de controle interno e externo do Estado de Sergipe, nos termos do artigo 24 da
Instrucdo Normativa n® 006, de 10/12/2008, Controladoria Geral do Estado de Sergipe.

As despesas referentes a Administracdo Local da Obra, desde o inicio até a
entrega oficial, tais como, Canteiro de Obras, Mobilizacdo/Desmobilizacdo, seguranca

do local e dos materiais / equipamentos, seréo de responsabilidade da licitante.

A CONTRATADA ¢é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢cdes resultantes de sua execu¢do ou de materiais

nela empregados., nos termos da Lei n® 14133/2021.

A contratada é responsavel pela integridade fisica do servico, durante toda a
vigéncia do contrato até o recebimento pela contratante, além dos prazos

estabelecidos em Lei.

A substituicdo do Responsavel Técnico durante a execucao do contrato s6 sera
possivel, por profissional, no minimo, igualmente qualificado, mediante a expressa

aprovacao da fiscalizacéo da SEED/SE.
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23. DAS PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAO
PREVIAMENTE A CELEBRACAO DO CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO A CAPACI-
TACAO DE SERVIDORES OU DE EMPREGADOS PARA FISCALIZACAO E GESTAO
CONTRATUAL:

Conforme estudo técnico preliminar, a administracdo deve adotar previamente

a celebracédo do contrato os itens abaixo:

Consulta as concessionarias de energia, agua e esgoto;
Levantamento topogréfico e cadastral;
Providenciar o registro de imovel;

Providenciar Licenca Ambiental;

AR NEE NI NERN

Capacitacdo de servidores ou de empregados para fiscalizacdo e gestéo

contratual;

24. DOS CRITERIOS DE MEDICAO E FATURAMENTO:

A avaliacdo da execucdo do objeto utilizara o boletim de medicao para os devidos
pagamentos, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos

indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou nhdo executar com a qualidade

minima exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servico,

ou utilizd-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

25. DO RECEBIMENTO DA OBRA/SERVICO:
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Conforme ART 140, Inciso | da lei 14133/2021, em se tratando de obras e servicos,

o recebimento do objeto deve ser :

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacao,
mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de caréater
técnico;

b) definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente,
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais;

26. ARQUIVOS ANEXOS AO PROJETO BASICO:

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
v" |- FICHA TECNICA

v Il - RESUMO DO EMPREENDIMENTO

v Il - PLANILHA ORCAMENTARIA DE VENDA

v IV - PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTO

vV - MEMORIA DE CALCULO

v VI - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

v" VIl - PLANILHA DE COMPOSIQAO DE BDI

v VIl - PLANILHA DE COMPOSICAO DE ENCARGO SOCIAL HORISTA

v IX - PLANILHA DE COMPOSICAO DE ENCARGO SOCIAL MENSALISTA
v X - PLANILHA DE COMPOSICAO DE EQUIPE DIRIGENTE

v Xl - PLANILHA DE COMPOSICAO DE MANUTENCAO DE CANTEIRO

v XIl - PLANILHA DE COMPOSICAO DE EQUIPAMENTOS DE APOIO A
PRODUCAO

v" Xlll - PLANILHA DE COMPOSICAO DE ENCARGOS COMPLEMENTARES -
CUSTO INDIRETO
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XIV - PLANILHA DE CURVA ABC DE SERVICOS
XV - MEMORIAL DESCRITIVO

XVI - DECLARACAO DE QUANTITATIVOS

XVII - DECLARACAO DE ORSE

XVIII - DECLARACAO DE PRECO

XIX - ART/ RRT REFERENTES A TOTALIDADE DAS PECAS TECNICAS
PRODUZIDAS POR PROFISSIONAIS HABILITADOS

XX - DISTRIBUICAO ORCAMENTARIA

XXI - ESTIMATIVA ANUAL

XXIl - QUADRO RESUMO

XXIII - DECLARACAO DE PROJETOS

XXIV - DECLARACAO DE NECESSIDADE DE LOCACAO AO IMOVEL
XXV - MAPA DE RISCOS;

XXVI - PROJETOS

Aracaju, Maio de 2026
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