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PROJETO BÁSICO

1. OBJETIVO 
1.1 A partir do lançamento do Programa Acelera Sergipe, que se destaca como um programa 
inovador de interiorização de investimentos, promovendo, por meio de uma parceria com as 
prefeituras, melhorias estruturais significativas e impulsionando o crescimento econômico nos 
municípios sergipanos. Assim, reafirmando seu compromisso com o desenvolvimento regional, 
promovendo não apenas a infraestrutura física, mas também o crescimento econômico e a 
geração de emprego e renda para a população. Dessa forma, o presente Projeto Básico tem 
por  objetivo  definir  as  diretrizes  básicas  para  subsidiar  a  contratação  da  EXECUÇÃO DE 
OBRAS/SERVIÇOS  DE  REQUALIFICAÇÃO  DA QUADRA DO  POVOADO  PEDRAS,  NO 
MUNICÍPIO DE MURIBECA/SE.

1.2 O valor orçado para efeito de avaliação da exeqüibilidade da proposta, inclusos os custos 
indiretos é R$  867.007,43 (oitocentos  e sessenta  e sete  mil,  sete  reais  e  quarenta e três 
centavos), conforme Planilhas Orçamentárias em anexo, valor este que se estabelece como 
condição para a desclassificação das propostas cujo valor global venha a ser a ele superior.      
1.3 O regime de execução da contratação pretendida será Empreitada Por Preço Unitário. 
 
2. CONDIÇÕES DE SERVIÇOS 
2.1  Todos  os  serviços  especificados  em  projeto  e  em  planilha  deverão  ser  executados, 
atendendo também aos detalhes que o Fiscal auxiliará para serem feitos de forma correta. 
2.2  A execução  de  todos  os  serviços  deverá  atender  rigorosamente  às  especificações  e 
detalhes respectivos, normas de fabricantes, normas técnicas, a legislação que rege o assunto, 
bem como as boas práticas de engenharia. 
2.3 Todas e quaisquer modificações introduzidas no projeto, detalhes, especificações inclusive 
acréscimos, somente serão admitidos com prévia autorização da fiscalização, e será anotada 
no livro de ocorrência da obra, assim como todo acompanhamento dos trabalhos no decorrer 
da obra. 
2.4  Exigir-se-á emprego de mão de obra de primeira qualidade,  na execução de todos os 
serviços. 
2.5 Todos os materiais considerados "similar" deverá ser previamente submetido à apreciação 
da fiscalização, devendo a autorização do mesmo ser dada por escrito; 
2.6 As cores da pintura deverão ser definidas pela fiscalização;
2.7 A contratada deverá atender todas as condicionantes existentes na Licença Ambiental.  

3. PRAZO DE EXECUÇÃO 
3.1 O prazo total para execução dos trabalhos será de 180 (cento e oitenta) dias, contados a 
partir do recebimento da ordem de serviço.        
3.2  O  prazo  de  vigência  contratual  será  de  12 (doze)  meses,  contados  a  partir  de  sua 
assinatura.        
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3.3 Os prazos estabelecidos poderão ser prorrogados nos termos da legislação pertinente. 
 
4. CRITÉRIO PARA SELEÇÃO DAS PROPOSTAS 
4.1 A seleção da proposta mais vantajosa se dará pelo critério de menor preço global, seguindo 
as leis vigentes. 
5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
A contratada  deverá  comprovar  estar  devidamente  inscrita  e  habilitada  junto  ao  Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 
Brasil  –  CAU,  no  estado  de  sua  sede  ou  seu  domicílio  para  o  exercício  das  atividades 
propostas neste projeto básico. 
6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
Compete à contratante: 
6.1 Assegurar o livre acesso da contratada a todos os locais onde se fizeram necessários os 
serviços; 
6.2  Autorizar  previamente  a  realização  de  qualquer  serviço  pela  contratada,  mediante 
apresentação pela contratada de proposta/orçamento. 
6.3 Acompanhar e fiscalizar, a execução dos serviços; 
6.4 Advertir e penalizar o contratado pela não execução de suas obrigações de acordo com o 
previsto no procedimento licitatório; 
6.5 Efetuar o pagamento a contratada;  
6.6 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada; 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
Compete à contratada: 
7.1 Prestar os serviços de acordo com as condições e prazos aqui estabelecidos; 
7.2 Apresentar para cada tipo de serviço proposta/orçamento das atividades envolvidas e os 
projetos  necessários  de  acordo  com  as  condições  estabelecidas  neste  projeto  e  no 
procedimento licitatório, inclusive prazo de execução dos serviços; 
7.3 Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação; 
7.4 Ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas de correntes da 
execução  dos  serviços,  tais  como:  Salário,  seguros  de  acidentes,  taxas,  impostos  e 
contribuições,  indenizações,  vales-refeições,  vales-transportes  e  outras  que  porventura 
venham a ser criadas e exigidas pela legislação. 
7.5  Responsabilizar-se  por  seus  empregados  em  decorrência  dos  serviços  prestados, 
respondendo inclusive pela imediata indenização de danos por eles eventualmente causados; 
7.6 Apresentar, sempre que solicitada pela contratante, os comprovantes de pagamento dos 
empregados e o recolhimento dos encargos sociais; 
7.7 Assumir,  ainda, a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações 
sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época 
própria,  em vez que seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício  com o 
contratante. 
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7.8 Disponibilizar 02 equipes simultâneas para a proposta das atividades envolvidas.
 
8. FORMA DE PAGAMENTO 
O Pagamento se dará conforme planilhas de medição aprovadas pelo fiscal que liberará ou não 
a efetuação deste pagamento. 

9. CRONOGRAMA DE ENTREGA  
O recebimento da obra será realizado em duas etapas (provisoriamente e definitivamente), em 
acordo com o Capítulo IX da Lei Nº14.133 de 01 de abril  de 2021, após todos os serviços 
especificados  estarem  completos  conforme  Planilhas  de  Medições  e  conforme  Relatório 
elaborado por fiscal sobre a situação da obra em questão. 
O responsável pelo acompanhamento e fiscalização da obra a receberá provisoriamente, em 
até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado, através de termo circunstanciado 
assinado  pelas  partes.  A  obra  será  recebida  definitivamente  por  servidor  ou  comissão 
designada pela autoridade competente, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria 
que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, em até 90 (noventa) dias do 
recebimento provisório. 
A entrega definitiva da obra não eximirá o contratado, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, 
admitida a previsão de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da responsabilidade 
objetiva  pela  solidez  e  pela  segurança  dos  materiais  e  dos  serviços  executados  e  pela 
funcionalidade da construção, da reforma, da recuperação ou da ampliação do bem imóvel, e, 
em caso de vício,  defeito  ou incorreção identificados,  o contratado ficará responsável  pela 
reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela substituição necessárias e por força das 
disposições legais em vigor do Código Civil Brasileiro.

Aracaju, 15 de agosto de 2025
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Protocolo de Assinatura(s)
O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o
endereço http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo e utilize o código abaixo para verificar se este
documento é válido.

Código de verificação: ULIF-9AP3-G2JW-8AT8

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 07/11/2025 é(são) :

Legenda: Aprovada Indeterminada Pendente
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***46946***
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