
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00068

Setembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
RUA GRACCHO CARDOSO, 92  CENTRO ILHA DAS
FLORES-SE CNPJ : 13.111.224/0001-12

BDI: 26,48%
EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONTENÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DA ORLA DE ILHA DAS FLORES/SE

(%)
01 TRECHO 01 - 8.845.708 N   769.488 E          COMPRIMENTO= 106,00m 2.008.300,15 100,00

01.01 95.221,97 4,73ADMINISTRAÇÃO LOCAL

01.01.001 un 1,00 77.869,92 77.869,92 3,87Equipe Dirigente

01.01.002 un 1,00 8.500,47 8.500,47 0,42Manutenção do Canteiro

01.01.003 un 1,00 8.851,58 8.851,58 0,44Equipamentos de Apoio à Produção

01.02 46.847,98 2,33SERVIÇOS INICIAIS

01.02.001 m2 12,00 475,44 5.705,28 0,28Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022

01.02.002 m2 1,08 475,44 513,48 0,03Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada (Licença Ambiental
1,20x0,90m)

01.02.003 m2 127,20 24,07 3.061,70 0,15Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica com suporte fixo
- utilização de 3 vezes

01.02.004 m2 250,80 110,15 27.625,62 1,38Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso)

01.02.005 mês 8,00 764,94 6.119,52 0,30Aluguel mensal de área

01.02.006 3.822,38 0,19Mobilização

01.02.006.001 km 135,00 15,18 2.049,30 0,10Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada

01.02.006.002 chp 3,00 315,40 946,20 0,05Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000
kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230
cv inclusive caçamba metálica - chp diurno. af_06/2014

01.02.006.003 h 32,00 25,84 826,88 0,04Servente com encargos complementares

01.03 153.124,21 7,63SERVIÇOS PRELIMINARES

01.03.001 m3 26,16 132,40 3.463,58 0,17Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com martelete, sem
reaproveitamento. af_09/2023

01.03.002 m3 14,13 37,58 531,01 0,03Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida

01.03.003 m3 52,38 10,74 562,56 0,03Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com
escavadeira hidráulica  (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre
(unidade: m3). af_07/2020

01.03.004 t 67,05 37,94 2.543,88 0,13Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada

01.03.005 m3xkm 523,81 2,92 1.529,53 0,08Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt
até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

01.03.006 m2 777,00 59,55 46.270,35 2,30Escoramento de vala, tipo contínuo com perfil metálico "u", com profundidade
de 3,0 a 4,5 m, largura menor que 1,5 m. af_08/2020

01.03.007 m3 1.060,00 17,04 18.062,40 0,90Demolição mecanizada de muro de gabião com enchimento com pedra de mão e
gaiola em aço, utilizando escavadeira hidráulica

01.03.008 m3 1.378,00 10,74 14.799,72 0,74Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com
escavadeira hidráulica  (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre
(unidade: m3). af_07/2020

01.03.009 m3xkm 4.134,00 2,92 12.071,28 0,60Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt
até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

01.03.010 m3 1.620,00 8,52 13.802,40 0,69Escavação mecanizada de vala com prof.maior que 4,5 m até 6,0 m (média
montante e jusante/uma composição por trecho),com escavadeira (0,8 m3), larg.
menor que 1,5 m, em solo de 2a categoria, em locais com baixo nível de
interferência. af_02/2021

01.03.011 m3 2.025,00 10,74 21.748,50 1,08Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com
escavadeira hidráulica  (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre
(unidade: m3). af_07/2020

RptInsumosNaoColetadosEletronicamenteFormPágina 1ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 1 rptPlanilhaOrcamentariaEmpreendimentoForm



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00068

Setembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
RUA GRACCHO CARDOSO, 92  CENTRO ILHA DAS
FLORES-SE CNPJ : 13.111.224/0001-12

BDI: 26,48%
EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONTENÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DA ORLA DE ILHA DAS FLORES/SE

(%)
01.03.012 m3xkm 6.075,00 2,92 17.739,00 0,88Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt

até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
01.04 1.456.568,05 72,53MURO DE GABIÃO

01.04.001 m3 1.113,00 1.075,94 1.197.521,22 59,63Muro de gabião, enchimento com pedra de mão tipo rachão (40% do volume de
pedras novas e 60% de pedras reaproveitadas), de gravidade, com gaiolas de
comprimento igual a 5 m, para muros com altura maior que 4 m e menor ou igual
a 6 m

01.04.002 m2 424,00 353,73 149.981,52 7,47Gabião tipo colchão reno, revestido em pvc, malha 8 x 10 cm, h=0,30m

01.04.003 m3xkm 7.193,16 2,92 21.004,03 1,05Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt
até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

01.04.004 m3xkm 23.729,16 1,13 26.813,95 1,33Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada,
adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

01.04.005 m3 868,14 10,74 9.323,82 0,46Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com
escavadeira hidráulica  (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre
(unidade: m3). af_07/2020

01.04.006 m3xkm 2.604,42 2,92 7.604,91 0,38Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt
até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

01.04.007 m2 1.197,80 37,00 44.318,60 2,21Impermeabilização - Fornecimento e aplicação de manta geotéxtil RT-21,
resistencia a tração=21 kN/m

01.05 228.859,43 11,40SERVIÇOS FINAIS

01.05.001 m3 607,50 19,33 11.742,98 0,58Material para sub-base, cbr>20,  adquirido solto na jazida,  inclusive carga
(posto na caçamba), exclusive transporte

01.05.002 m3xkm 12.150,00 2,92 35.478,00 1,77Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt
até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

01.05.003 m3 1.417,50 10,74 15.223,95 0,76Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com
escavadeira hidráulica  (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre
(unidade: m3). af_07/2020

01.05.004 m3xkm 4.252,50 2,92 12.417,30 0,62Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt
até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

01.05.005 m3 1.620,00 79,16 128.239,20 6,39Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba:
0,8 m³/potência: 111 hp), largura até 2,5 m, profundidade de 3,0 a 6,0 m, com
solo argilo-arenoso. af_08/2023

01.05.006 m3 1.620,00 15,90 25.758,00 1,28Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau
de compactação

01.06 27.678,51 1,38DIVERSOS

01.06.001 m2 106,00 110,15 11.675,90 0,58Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso)

01.06.002 un 1,00 12.180,23 12.180,23 0,61Marco inaugural - GOVERNO DE SERGIPE - 2023, PRÉ-FABRICADO COM FORMAS
METÁLICAS, inclusive placa, inclusive transporte

01.06.003 3.822,38 0,19Desmobilização

01.06.003.001 km 135,00 15,18 2.049,30 0,10Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada

01.06.003.002 chp 3,00 315,40 946,20 0,05Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000
kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230
cv inclusive caçamba metálica - chp diurno. af_06/2014

01.06.003.003 h 32,00 25,84 826,88 0,04Servente com encargos complementares
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2.008.300,15
(dois milhões e oito mil e trezentos reais e quinze centavos)
Importa o presente orçamento em : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>>
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