Ministério Publico

do Estado do Amapa

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO
Portaria 505/2023-GAB-PGJ/MPAP

Concorréncia n° 004 /2024
EDITAL DE LICITACAO
CONCORRENCIA ELETRONICA

OBJETO: Contratagio de empresa especializada para os SERVICOS DE CONSTRUCAO DO
PREDIO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE CALCOENE, CONFORME DISCRIMINACAO
CONSTANTE NO TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS.

DATA E HORA DA ABERTURA: 04/07/2024 (QUINTA-FEIRA), as 10:00h. (Horario
local Macapd)

MODO DE DISPUTA: ABERTO

LOCAL.: Portal de compras publicas (www.gov.br/compras);

O edital completo e seus anexos encontram-se a disposicdo dos interessados site desta
instituigdo: http://www.mpap.mp.br ( https://www.mpap.mp.br/portal licitacao/licitacoes)
e no Portal de compras puablicas (www.gov.br/compras);

Duvidas e pedido de esclarecimentos: E-mail: licitacoes@mpap.mp.br
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do Estado do Amapa
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Concorréncia n° 004 /2024

1-PREAMBULO

REF: Unidade requisitante -Divisdo de Engenharia e Arquitetura/PGJ

Recursos: Elemento de Despesa 449051 — Programa de Trabalho n° 03.091.0115.1061.
Processo n° 20.06.0000.0007384/2023-24/MPAP

OBJETO: Contratagdo de empresa especializada para os SERVICOS DE CONSTRUCAO DO
PREDIO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE CALCOENE, CONFORME DISCRIMINACAO
CONSTANTE NO TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS.

TIPO: Menor prego

FORMA E REGIME DE EXECUCAO: Execuco indireta no regime de empreitada por preco global.
DATA DE ABERTURA: 04 DE JULHO DE 2024 (QUINTA-FEIRA).
HORARIO DE ABERTURA: 10:00 (dez) horas. (Horario local Macapa-AP)

LOCAL.: Portal de compras publicas (www.gov.br/compras);

LEGISLACAO: O edital da presente licitagio reger-se-a, principalmente, pelos comandos legais seguintes:
Lei n®14.133/2021 — Lei de LicitacOes; Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006, observadas as
alteragdes posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais e demais normas pertinentes, e ainda as

exigéncias deste edital e seus anexos. A Concorréncia n® 004/2024/MP-AP.

2-DO OBJETO

2.1 - Contratago de empresa especializada para os SERVICOS DE CONSTRUCAO DO PREDIO DA
PROMOTORIA DE JUSTICA DE CALCOENE, CONFORME DISCRIMINACAO CONSTANTE NO
TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS.

3 - DO PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATACAO

3.1 - O prazo de vigéncia da contratagdo que decorrer desta licitacdo sera conforme o determinado na minuta

contratual anexo e comecara a fluir a partir da data de assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado nos

prazos e limites determinados na Lei 14.133/2021.
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4 - DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

4.1 - Poderao participar desta licitacdo quaisquer empresas que:

4.1.1 - Estejam legalmente estabelecidas e especializadas na atividade pertinente com o objeto desta licitacao,
devendo ser comprovado pelo contrato social;

4.1.2 - Atendam aos requisitos minimos de classificacdo das propostas exigidos neste edital;

4.1.3 - Comprovem possuir os documentos necessarios de habilitacdo previstos neste edital;

4.1.4. - Os participantes do presente Certame Licitatorio deverao estar registrados no SICAF e atender a todas
as condi¢des exigidas para cadastramento, observada a necesséaria qualificacdo, conforme estabelece a lei
14.133/2021.

4.2 - N&o poderdo participar neste certame as empresas:

4.2.1 - Punidas, no ambito da Administracdo Publica, com as sanc¢des prescritas na Lei n® 14.133/2021;

4.2.2 — Ndo poderdo participar deste certame as empresas cujo(s) socio(s), gerente(s) ou diretor(es) seja(m)
cbnjuges(s), companheiro(s) ou parente(s) em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
inclusive, de membro do Ministério Publico do Estado do Amapéa ou de servidor (este ocupante de cargo de
direcdo, chefia ou assessoramento do Ministério Publico do Estado do Amapa), conforme dispde a resolugédo
37/2009-CNMP.

5 - DOS PRECOS ESTIMADOS PELA ADMINISTRACAO

5.1 - O preco total estimado pela Administragdo para a contratacdo do objeto desta Concorréncia é de R$

1.647.202,38 (hum milhéo, seiscentos e quarenta e sete mil, duzentos e dois reais e trinta e oito centavos),
conforme os valores constantes da PLANILHA ESTIMATIVA DE PRECOS, anexo deste Edital.

6 - DA DOTACAO ORCAMENTARIA
6.1 - A despesa decorrente desta licitacdo correrad a conta da dotacdo orgcamentaria, consignada no Programa
Elemento de Despesa 449051 — Obras e Instalaces, Programa de Trabalho n° 03.091.0115.1061.

7-DO REAJUSTAMENTO

7.1 — Os valores inicialmente contratados poderéo ser reajustados conforme previsdo da Lei n° 14.133/2021,

destacada na Clausula Sétima da Minuta Contratual, anexo do Edital;
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8 - DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS

8.1 — Do Credenciamento:

a) As empresas interessadas em participarem na presente licitacdo deverdo estar regularmente credenciadas no

Portal de compras publicas (www.gov.br/compras);

9 - DA PROPOSTA DE PRECOS

9.1. Os licitantes deverdo encaminhar proposta inicial até a data e hora marcadas para a abertura da sessao,

exclusivamente no sistema eletronico.

9.2. A licitante devera consignar, de forma expressa no sistema eletronico, o valor TOTAL GLOBAL do
lote(s) de seu interesse, em reais (R$), com até duas casas decimais, ja considerados e inclusos todos 0s
tributos, descontos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execucao do objeto.

9.2.1. Apresentacdo da Proposta, conforme Anexo 111, j& consideradas inclusas todas as despesas ordinarias
diretas e indiretas decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacéo;

9.2.2. Orgamento Discriminado, seguindo a mesma estrutura do orcamento de referéncia da Administracéo,
sem acréscimo ou supressdo de itens ou modificacdo de quantitativos, apresentando pregos unitarios e global
dos materiais e servigos, bem como o total da proposta, expresso em moeda corrente nacional, devendo o prego
incluir todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais, trabalhistas e outros pertinentes ao objeto
licitado;

9.2.3. Cronograma Fisico-Financeiro, contendo as etapas de execucao e as respectivas parcelas de pagamento,
preenchido pelo licitante de acordo com o modelo previsto no Anexo VIII, e observando os parametros
informados pela Administracéo;

9.2.4. Demonstrativo de Beneficios e Despesas Indiretas - BDI com as informagdes arroladas no modelo de
Anexo VIII;

9.2.4.1. No demonstrativo de BDI, ndo poderdo ser consideradas como despesas indiretas 0s custos com
administracdo local, Imposto de Renda Pessoa Juridica - IRPJ, Contribui¢do Social sobre o Lucro Liquido -
CSLL, equipamentos, ferramentas, taxas e emolumentos, instalacdo de canteiros e acampamento, mobilizagdo

e desmobilizag&o.
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9.2.5. Demonstrativo de Encargos Sociais com as informagdes arroladas no modelo de Anexo V111, de acordo
com o objeto licitado e 0 enquadramento tributério;

9.2.5.1. A composicdo de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional ndo podera incluir os
gastos relativos as contribuigdes que estdo dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme
dispde o art. 13, § 3°, da Lei Complementar federal n°® 123/2006.

9.2.6. Comprovacao de recolhimento de quantia a titulo de garantia de proposta, desde que previsto na Minuta
do Contrato, Anexo VII.

9.3. As propostas deverdo ter prazo de validade n&o inferior a 60 dias a contar da data da abertura da licitacao.
9.3.1. Se ndo constar o prazo de validade, entende-se o0 do Anexo Il1.

9.4. Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem pregos superiores ao limite fixado no Anexo I.

9.5. O valor da instalacdo e mobilizacéo é parte integrante da proposta, devendo nela estar discriminado e ndo
podendo ser superior ao valor informado no Anexo VIII.

9.6. Os erros aritméticos poderao ser corrigidos automaticamente pela Comissao Especial de Licitacdo, desde
gue limitados a erros formais, sem alteracao substancial da proposta, bem como as eventuais divergéncias entre
0 preco unitario e o total ofertados para os itens que compdem o objeto licitado, prevalecendo sempre o
primeiro.

9.7. No orcamento de referéncia da Administracdo foram considerados os parametros informados no Anexo
VIII.

9.8. O Imposto de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido - CSLL nédo
podem ser repassados a Administracéo e, por essa razdo, ndo devem ser incluidos na proposta apresentada.
9.10. N&o se admitira proposta que apresente pregos global ou unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero,
incompativeis com os pregos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda
que este Edital ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes
de propriedade do préprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracao.

9.11. O licitante deverd utilizar, sempre que possivel, na elaboracdo da proposta, mdo de obra, materiais,
tecnologias e matérias-primas existentes no local da execucdo dos servigos, desde que ndo se produzam
prejuizos a eficiéncia na execugdo do objeto da licitacao.

9.13. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites estabelecidos na

legislacdo tributéaria.
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9.14. Seré utilizada a taxa de BDI do orcamento-base da licitagdo nos casos de aditivos contratuais incluindo
noVos Servicos, sempre que a taxa de BDI adotada pelo Contratado for injustificadamente elevada, com vistas
a garantir o equilibrio econémico-financeiro do contrato e a manutencdo do percentual de desconto ofertado
pelo Contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constitui¢cdo Federal.

9.16. No momento do envio da proposta, o licitante devera prestar, por meio do sistema eletronico, as seguintes
declaragoes:

9.16.1. que tem conhecimento e atende a todas as exigéncias de habilitagdo e especificacdes técnicas previstas
no Edital;

9.16.2. que assume o compromisso de guardar todos os documentos originais/autenticados, anexados
eletronicamente, pelo prazo de 10 (dez) anos, e apresenté-los quando requeridos pela Administragdo Pablica;
9.16.3. que os documentos anexados eletronicamente séo fiéis aos originais e validos para todos os efeitos
legais, incorrendo nas sangdes previstas na Lei Federal n® 14.133/2021, em caso de declaragédo falsa, sem
prejuizo da responsabilizacdo civil e criminal;

9.16.4. que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de dezesseis anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de quatorze anos, conforme previsto no inciso
V1 do art. 68 da Lei Federal 14.133/2021 (inciso XXXIII do art. 7° da Constituigdo Federal);

9.16.5. que tem conhecimento das condutas passiveis de penalidades, elencadas no item 25 deste Edital, e
previstas no art. 156 da Lei Federal 14.133/2021;

9.16.6. que até a presente data inexistem fatos impeditivos a sua participacdo, salvo disposicdo extraordinaria
prevista em lei especifica;

9.16.7. que possui ou ndo enquadramento empresarial como ME/EPP; para fins de obtengdo do tratamento
diferenciado e favorecido nos termos da Lei Complementar Federal n® 123/2006, se for o caso;

9.16.8. que, em sendo ME/EPP, possui ou ndo possui contratos celebrados com a Administracdo Publica cujos
valores somados extrapolem a receita bruta méxima admitida para fins de enquadramento como empresa de
pequeno porte, no ano-calendario de realizacéo desta licitacéo;

9.16.9. que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;
9.16.10. que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da

Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
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9.17. As declaragbes mencionadas nos subitens anteriores sdo condicionantes para a participacdo na
concorréncia eletronica.

9.18. Nos casos de declaracdo falsa, o licitante estaré sujeito a tipificacdo nos crimes previstos nos arts. 299,
337-F e 337-1 do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Codigo Penal), e no art. 5° da Lei federal
n® 12.846/2013, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes administrativas previstas no presente Edital.

9.19. Até a data e hora marcadas como fim do recebimento de propostas, o licitante poderé retirar ou substituir
a proposta anteriormente apresentada.

9.20. Apds a abertura da sessdo, ndo cabe desisténcia da proposta, salvo por motivo resultante de fato
superveniente e aceito pelo agente de contratacéo, sujeitando-se o licitante as sangdes previstas na Lei Federal
n® 14.133/2021.

9.21. Serdo desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias do presente Edital, forem omissas
ou apresentarem irregularidades.

9.22. O preco proposto sera de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear
gualquer alteracdo sob a alegacao de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

9.23. A omissdo de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do objeto deste certame sera
interpretada como ndo existente ou ja incluida no prego, ndo podendo o licitante pleitear acréscimo apés a

abertura da sessao publica.

10 - DO FUNCIONAMENTO DA SESSAQO PUBLICA ELETRONICA

10.1. Os trabalhos serdo conduzidos pelo agente de contratacdo, mediante a insercao e monitoramento de dados

gerados ou transferidos no endereco eletrénico (www.gov.br/compras);

10.2. A participacdo no certame dar-se-4 por meio da digitacdo da senha pessoal e intransferivel do licitante
credenciado e subsequente encaminhamento da proposta, exclusivamente por meio do sistema eletronico,
observados data e horario estabelecidos neste Edital.

10.3. O encaminhamento da proposta pressupfe o pleno conhecimento e atendimento das exigéncias de
habilitacdo previstas neste Edital.

10.4. Cabera ao licitante acompanhar as operac¢des no sistema eletrénico durante a sessdo publica da licitacdo,
ficando responsavel pelo énus decorrente da perda de negécios diante da inobservancia de qualquer mensagem

emitida pelo sistema ou de sua desconexao.
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10.5. Se ocorrer a desconexdo do agente de contratagdo durante a etapa de lances e o sistema eletrdnico
permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.
10.5.1. Quando a desconexao persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo publica da licitacdo seré
suspensa e terd reinicio, com o aproveitamento dos atos anteriormente praticados, somente apds comunicagéo
expressa do agente de contratagdo aos participantes.

10.6. No caso de desconexdo do licitante, 0 mesmo devera de imediato, sob sua inteira responsabilidade,

providenciar sua conexao ao sistema.

11 - DA ABERTURA DA PROPOSTA E DA ETAPA COMPETITIVA

11.1. A abertura da sessdo publica ocorreré na data e na hora indicadas no Preambulo deste Edital.

11.2. Durante a sessdo publica, a comunicagdo entre o Agente de Contratacdo e os licitantes ocorrera
exclusivamente pelo sistema eletrdnico.

11.2.1. N&o sera aceito nenhum outro tipo de contato, como meio telefénico ou e-mail.

11.3. O Critério de Julgamento sera conforme o item 6.3 do Termo de Referéncia.

11.4. A partir da abertura das propostas, as empresas participantes terdo conhecimento do menor valor ofertado.
11.5. A partir do momento de inicio da etapa de lances, as empresas participantes poderdo formular lances de
menor valor, sendo informados sobre seu recebimento, com indicacéo de horério e valor.

11.5.1. SO serdo aceitos novos lances cujos valores forem inferiores em relagéo ao ultimo lance registrado pela
prépria empresa, respeitando o decremento minimo previsto no item 1.9 do Termo de Referéncia.

11.5.2. Ndo serdo aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
primeiro.

11.5.3. Sera permitida a apresentagdo de lances intermediarios.

11.6. N&o poderé haver desisténcia dos lances ofertados apds a abertura da sessdo, sujeitando-se os licitantes
desistentes as sancOes previstas neste Edital, salvo se decorrente de caso fortuito ou forga maior, com
justificativa aceita pelo Agente de Contratagéo.

11.7. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

11.8. Durante a fase de lances, o0 Agente de Contratacdo podera excluir, justificadamente, lance cujo valor seja
manifestamente inexequivel.

11.9. A disputa ocorrera pelo modo aberto.
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11.10. A etapa de envio de lances na sessdo publica durara dez minutos e, ap0s isso, serd prorrogada
automaticamente pelo sistema, quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragéo
da sessdo publica.

11.10.1. A prorrogagao automatica da etapa de envio de lances serd de dois minutos e ocorrera sucessivamente
sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacdo, inclusive quando se tratar de lances
intermediérios.

11.10.2. Na hip6tese de ndo haver novos lances, na forma estabelecida no subitem 11.10 deste Edital, a sessdo
publica sera encerrada automaticamente.

11.11. Apds a definicdo da melhor proposta, se a diferenca em relacdo & proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratagdo poderd admitir o reinicio da disputa

aberta, para a definicdo das demais colocacdes.

12 - DA NEGOCIACAO

12.1. Apo6s o encerramento da etapa de lances e da aplicacdo do empate ficto, se for o caso, o agente de

contratacdo podera encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado
lance mais vantajoso, visando a que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento
estabelecido, ndo se admitindo negociar condic¢Ges diferentes daquelas previstas no Edital.

12.2. A negociacéo seré realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

13 - DA ACEITABILIDADE E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

13.1. O agente de contratacdo convocara o licitante classificado em primeiro lugar, para, em prazo ndo inferior

a 02 (duas) horas, encaminhar, pelo meio eletrénico, os documentos da proposta, reelaborados com valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, conforme 8 5° do art. 56 da Lei federal n® 14.133/2021.
13.1.1. Além dos documentos reelaborados referidos na clausula 13.1;

13.3. O agente de contratacdo verificara a proposta apresentada, e a desclassificara, motivadamente, se ndo
estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital e no art. 59 da Lei Federal n°
14.133/2021.

13.4. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentacéo solicitada, sera desclassificado

e estara sujeito as sancdes previstas neste Edital, bem como a execucdo da garantia da proposta, se exigida.
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13.5. O agente de contratacdo podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do MP-
AP ou de terceiros, para orientar sua decisao.

13.6. Néo se considerara qualquer oferta de vantagem ndo prevista neste Edital, inclusive financiamentos
subsidiados ou a fundo perdido.

13.7. Ndo se admitira proposta que apresente valores simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis
com os pregos de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalacdes de propriedade do licitante,
para 0s quais ele renuncie expressamente & parcela ou a totalidade de remuneragé&o.

13.8. Na verificacdo da conformidade da melhor proposta apresentada com os requisitos deste Edital, sera
desclassificada aquela que se enquadrar nas hipéteses previstas nos incisos do art. 59 da Lei Federal n°
14.133/2021.

13.8.1. Erros no preenchimento dos documentos exigidos para apresentacdo da proposta ndo constituem
motivo para sua desclassificagdo, podendo ser ajustados pelo licitante, no prazo indicado pelo agente de
contratacao, desde que ndo haja majoracdo do preco proposto.

13.9. Em caso de divergéncia entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecerd o valor por
extenso.

13.10. Havendo indicacdo de que a proposta apresentada seja inexequivel, cabera ao agente de contratagdo
realizar as diligéncias para aferir a demonstracdo da exequibilidade da proposta, ou exigir do licitante a
demonstracao.

13.10.1. Seréa considerada inexequivel a proposta que ndo tenha demonstrada sua viabilidade por meio de
documentagdo que comprove que 0s custos envolvidos na contratagdo sdo coerentes com os de mercado.
13.11. A classificacdo dos lances apresentados, a indicacdo da proposta vencedora e demais informacdes
relativas a sessdo publica constardo de ata divulgada no sistema eletrdnico, sem prejuizo das demais formas

de publicidade previstas na legislagdo pertinente.

14 - DA HABILITACAO

14.1. Apos o aceite definitivo da proposta vencedora, o licitante sera convocado a encaminhar eletronicamente,

por meio do sistema em que foi realizada a disputa, em prazo a ser definido pelo agente de contratacéo, nunca
inferior a 02 (duas) horas, os documentos de habilitagdo abaixo discriminados:

14.1.1. Documentos Relativos a Habilitacdo Juridica:
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14.1.1.1. registro comercial, no caso de empresa individual;

14.1.1.2. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por a¢des, acompanhado de documentos de elei¢do de seus
administradores;

14.1.1.3. inscri¢do do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio;

14.1.1.4. decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a
atividade assim o exigir.

14.1.1.5. enquadramento como empresa de pequeno porte ou microempresa emitidos pela Junta Comercial
do Estado do Amapa ou equivalente de outro Estado da Federacao;

14.1.2. Documentos Relativos a Regularidade Fiscal e Trabalhista:

14.1.2.1. prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

14.1.2.2. prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo a sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

14.1.2.3. prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal da sede do licitante;
14.1.2.4. prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS), demonstrando situagdo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;

14.1.2.5. prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

14.1.3. Documentos Relativos a Qualificacdo Técnica:

14.1.3.1. sera exigida a certiddo de registro da pessoa juridica no Conselho profissional competente;
14.1.3.1.1. declaracdo formal do licitante de que dispora, por ocasido da contratacdo, das instalagdes,
aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execucao contratual, dentro do prazo previsto
no Cronograma Fisico-Financeiro; e indicacdo do Responsavel Técnico pela licitacdo e execucdo da obra,
Declaragdo de Capacidade Técnico-Operacional e Indicacdo de Responsavel Técnico;

14.1.3.1.2. Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condicdes locais
para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacdo;

14.1.3.1.3. Adeclaracdo acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico

do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagéo.
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14.1.3.1.4. A exigéncia de atestados serd restrita as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do
objeto da licitagdo, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por
cento) do valor total estimado da contratacdo. (§ 1° do Art. 67 Lei Federal n°® 14.133/2021).

14.1.3.1.5 Sera admitida a exigéncia de atestados de capacidade técnica-operacional com quantidades minimas
de 40% (quarenta por cento) das parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto da licitacéo.
Registro ou inscrigdo da empresa contratada no conselho profissional competente. (8 1° e 2° do Art. 67 Lei
Federal n° 14.133/2021);

14.1.3.2.1. Equipe Técnica Minima:

Item Descriminacao Quantidade
1 Engenheiro Civil/Arquiteto 01
2 Encarregado Geral de Obras 01

14.1.3.2.2. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(&o) participar da obra ou servico objeto do
contrato, e serd admitida a sua substitui¢do por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pela Administracao;

14.1.3.2.3. Comprovacao de aptiddo para execucdo de servi¢o de complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior com o0 objeto desta contratagdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentagdo
de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado e regularmente emitido(s) pelo
conselho profissional competente.

14.1.3.1.4. Para fins da comprovac&o de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contratos
executados com as seguintes caracteristicas minimas:

14.1.3.1.5. Capacitagdo Técnica — Operacional

Item Descricdo Quant. Unid.
01 LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA PISO OU COBERTURA 46 M2
02 FORRO REMOVIVEL EM PLACAS DE FIBRA MINERAL, 625 X 625MM 53 M2
03 TELHAMENTO EM POLICARBONATO ALVEOLADO FUME E=6MM 16 M2
04 ESTRUTURA METALICA EM ACO TUBULAR, PARA POLICARBONATO 16 M2
05 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO OU PAREDE, 60x60 cm 53 M2
06 ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 150 Kg

ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE
10,0 MM
07 TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA 53 M2
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14.1.3.2. comprovacdo da capacitacdo técnico-profissional:

14.1.3.2.1. Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a apresentacdo e 0 somatorio

de diferentes atestados executados de forma concomitante, por profissional(ais) de nivel superior (de acordo
com a exigéncia da obra), Engenheiro Civil, Arquiteto e/ou outro(s) reconhecido(s) pelo CREA e/ou CAU,
detentor(es) de 01 (um) ou mais Atestado(s) de Capacidade Técnica, devidamente registrado(s) no CREA e/ou
CAU da regido onde os servigos foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(Ges) de
Acervo Técnico — CAT, expedidas por esses Conselhos, que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado
para 6rgao ou entidade da administracdo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito
Federal ou, ainda, para empresa privada, por execucao de obras ou servicos com caracteristicas equivalentes
Ou superiores.

14.1.3.2.2. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial

do fornecedor.

14.1.3.2.3. O proponente disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovacao da legitimidade
dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo, copia do contrato que deu suporte a
contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros
documentos.

14.1.3.3. Da Visita Técnica

14.1.3.3.1. Para visita ao local de execu¢do dos servicos, as empresas interessadas deverdo procurar a Divisdo
de Engenharia e Arquitetura — DEA/MP-AP da Procuradoria-Geral de Justica do Amapa, situada na Rua do
Araxd, s/n, bairro Araxa, Macapa (AP) — CEP: 68.903-883, de 08:00 as 14:00 horas, por meio dos telefones
(96) 3198-1676 e (96) 3198-1678.

14.1.3.3.2. A visita devera ser agendada com antecedéncia de 2 (dois) dias Uteis e devera ocorrer até 3 (trés)
dias Uteis anteriores a data prevista para a abertura da primeira sessdo publica.

14.1.3.3.3. A vistoria tem carater facultativo e caso a empresa ndo queira participar da visita nos dias
agendados, poderd apresentar, em substituicdo ao Atestado de Vistoria Técnica, Declaracdo de Vistoria
Técnica (ANEXO V) formal assinada pelo responséavel técnico, sob as penalidades da lei, que tem pleno
conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes & natureza dos trabalhos, que assume total
responsabilidade por esse fato e que ndo utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem

avencas técnicas ou financeiras com o Ministério Publico do Estado do Amapa — MP/AP
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14.1.4. Documentos Relativos a Qualificacdo Econdémico-Financeira:
14.1.4.1. certiddo negativa de faléncia, recuperacdo judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa juridica, com data de emissdo ndo superior a 180 (cento e oitenta) dias anteriores a data prevista para
0 recebimento da documentagdo da habilitagdo e da proposta, exceto se houver decisdo judicial especifica
dispensando a apresentagao;
14.1.4.2. balango patrimonial e demonstrages contabeis, inclusive notas explicativas, dos dois Gltimos
exercicios social, j& exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da
empresa, vedada a sua substitui¢do por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices
oficiais quando encerrado h& mais de 3 (trés) meses da data de apresentacéo da proposta;
14.1.4.3. As empresas criadas no exercicio financeiro da dispensa deverdo atender a todas as exigéncias
da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.
14.1.4.4. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao Gltimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter
sido constituida h& menos de 2 (dois) anos.
14.1.4.5. Caso o fornecedor seja cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da Ultima auditoria
contabil-financeira, conforme dispde o artigo 112 da Lei n® 5.764, de 1971, ou de uma declaracao, sob as
penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgdo fiscalizador;
14.1.4.6. Comprovacdo da boa situacdo financeira da empresa mediante obtencdo de indices de Liquidez
Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicacéo das
seguintes férmulas:
LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Néao Circulante
SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante
LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante
14.1.4.7. O atendimento dos indices econdémicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaracéo
assinada por profissional habilitado da &rea contabil, apresentada pelo fornecedor.
14.1.4.8. O licitante disponibilizara todas as informagdes necessérias a comprovagdo da legitimidade dos
atestados apresentados.

14.1.4.9. As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no art. 60 da Lei 14.133, de 2021.
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14.1.4.10. é dispensada a exigéncia do item 14.1.4.2 para o Micro Empresério Individual — MEI, que esta
prescindido de elaboracéo do Balanco Patrimonial e demais Demonstracdes Contabeis na forma do §2° do art.
1.179 do Cddigo Civil (Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002);

14.1.5. Documentos Complementares para Habilitac&o:

14.1.5.1. Os documentos para habilitacdo serdo complementados, conforme o caso, de acordo com o disposto
no Anexo I.

14.1.5.2. Sob pena de inabilitagdo, os documentos encaminhados deverdo estar em nome da participante, com
indicagdo do nimero de inscricdo no CNPJ/CPF.

14.1.5.3. Todos os documentos emitidos em lingua estrangeira deverdo ser entregues acompanhados da
traducdo para lingua portuguesa.

14.1.5.4. Tratando-se de filial, os documentos de habilitacdo deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles
gue, pela prépria natureza, sdo emitidos somente em nome da matriz.

14.1.5.5. Os documentos referentes a habilitagcdo do licitante deverdo estar validos no dia de abertura da sessdo
publica.

14.1.5.6. Caso a data do julgamento da habilitacdo ndo coincida com a da abertura da sesséo, e ndo seja possivel
ao agente de contratacdo verificar a validade dos documentos por meio de consulta a sites oficiais, o licitante
sera convocado a encaminhar, no prazo de no minimo 2 (duas) horas, documento valido que comprove sua
condicdo de habilitacdo na data da convocacdo, sob pena de inabilitacdo, ressalvado o disposto quanto a
comprovacdo de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, conforme estatui o art.
43, 81°, da Lei Complementar n° 123/2006.

14.1.5.7. Convocado o licitante, fica dispensada a comprovacao de que 0 mesmo estava habilitado na data de
abertura da sessdo, considerando-se, para fins de habilitacdo, somente a data da sua Gltima convocacao.
14.1.5.8. As certidbes exigidas que ndo tenham prazo de validade expresso em seu corpo ter-se-40 como
validas pelo periodo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da sua emissao.

14.1.5.9. Todos os documentos em que se exija assinatura devem ser assinados digitalmente ou firmados e
digitalizados antes de sua remessa via sistema.

14.1.5.10. Nos casos de apresentacdo de documento falso, o licitante estard sujeito a tipificacdo nos crimes de
falsidade, previstos nos artigos 297 e 298 do Cdédigo Penal Brasileiro, nos crimes previstos nos arts. 337-F e
337-1 do Capitulo 11-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940
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(Codigo Penal), e no art. 5° da Lei federal 12.846/2013, sem prejuizo da aplicagdo das san¢Ges administrativas
previstas no presente Edital.

14.1.5.11. Quando da apreciacdo dos documentos para habilitagdo, o agente de contratacdo procedera ao que
segue:

14.1.5.12. se os documentos para habilitagdo ndo estiverem completos e corretos, ou contrariarem qualquer
dispositivo deste Edital, o Agente de Contratacdo considerara o licitante inabilitado;

14.1.5.15. no caso de inabilitacdo do primeiro classificado, serdo retomados os procedimentos, respeitada a
ordem de classificagdo do licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, e assim sucessivamente, até

que sejam atendidas as condi¢Oes do Edital.

15. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, IMPUGNACOES E RECURSOS

15.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar o Edital ou para solicitar esclarecimento sobre 0s seus

termos, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Gteis antes da data de abertura do certame, no enderego
indicado no Preambulo deste Edital.

15.1.1. Caberéa ao agente de contratagdo, auxiliado pelo setor técnico responsavel, decidir sobre o pedido de
esclarecimento ou a impugnacdo, no prazo de 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia Gtil anterior a data da
abertura do certame.

15.1.2. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para realizacdo do certame, quando da
resposta resultar alteracdo que interfira na elaboragdo da proposta.

15.2. Havendo inconsisténcia entre memorial descritivo, desenhos dos projetos e planilha de orcamento global,
inclusive entre os respectivos quantitativos e precos unitarios, o licitante devera impugnar o Edital para
correcdo ou, ndo fazendo, e vindo a ser o vencedor do certame, assumird responsabilidade de executar todo o
objeto nos termos da minuta de contrato.

15.3. Apos as etapas de classificagdo e habilitacdo, os licitantes receberdo notificagdo pelo sistema, para,
guerendo, manifestar imediata e motivadamente a intengdo de recorrer, obrigatoriamente via sistema
eletrénico, com registro em ata da sintese das suas raz6es, sendo que o recurso tera efeito suspensivo.

15.3.1. A falta de manifestacdo acerca da intencdo de recorrer, nos termos previstos neste Edital, importara a

decadéncia desse direito.
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15.3.2. Sera concedido o prazo de 3 (trés) dias Uteis, contado da aceitabilidade da intencdo de recorrer, para o
licitante interessado apresentar suas razdes fundamentadas, exclusivamente via sistema em que foi realizada a
disputa, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentar contrarrazdes em igual
prazo, que comegard a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensaveis a defesa dos seus interesses.

15.4. Cabera ao agente de contratagdo receber, examinar e decidir os recursos, no prazo de 3 (trés) dias Uteis,
encaminhando a autoridade competente, devidamente informados, quando mantiver a sua decisao.

15.4.1. O recurso serd conhecido pelo agente de contratacdo se for tempestivo, se estiver fundamentado
conforme as razdes manifestadas no final da sessdo publica, se estiver de acordo com as condi¢des deste Edital
e se atender as demais condicdes para a sua admissibilidade.

15.5. A autoridade competente devera proferir a sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados do
recebimento dos autos.

15.5.1. O acolhimento de recurso implicara invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

16 - DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGACAQO
16.1 - Inexistindo manifestagdo recursal, a Autoridade Competente adjudicar4 o objeto do(s) lote(s) ao

respectivo licitante vencedor de cada lote, competindo a autoridade competente também a homologagéo do
procedimento licitatorio.

16.2 - Decididos o0s recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a
autoridade competente adjudicara o objeto ao licitante vencedor e homologara o procedimento licitatério.

16.3- A homologacdo do resultado desta licitacdo ndo implicara em direito a contratacao.

17 - DO CONTRATO

17.1. O adjudicatério terd o prazo previsto no Anexo I, ap6s formalmente convocado, para assinar e devolver

0 contrato.

17.2. Alternativamente a convocacdo para comparecer perante 0 6rgao ou entidade para a assinatura do
contrato, a administracdo podera encaminhar ao adjudicatéario, mediante correspondéncia eletrbnica, o termo
de contrato para assinatura eletrdnica avangada;

17.3. O prazo de vigéncia do contrato e conclusdo do objeto sera o previsto na Minuta Contratual, anexo deste
Edital.
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17.4. Previamente & contratacdo, sera realizada consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidneas e
Suspensas - CEIS, ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, ao Cadastro de Fornecedores
Impedidos de Licitar e Contratar com a Administracao Publica Estadual — CFIL/RS e ao Cadastro Informativo
— CADIN/RS, pelo Contratante, para identificar possivel impedimento relativo ao licitante vencedor, cujo
comprovante sera anexado ao processo.

17.5. Se o adjudicatario, no ato da assinatura do contrato, ndo comprovar que mantém as mesmas condi¢des
de habilitacdo, ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinatura, seré facultado & Administragéo convocar
os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a celebragdo do contrato nas condigdes propostas
pelo licitante vencedor.

17.6. Na hipdtese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos do subitem 17.5, a Administracao,
observados o valor estimado, podera convocar os licitantes remanescentes para negocia¢do, na ordem de
classificagdo, com vistas a obtencdo de preco melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatéario.

17.7. Na hipdtese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos do subitem 17.6, a Administracao,
observados o valor estimado, podera adjudicar e celebrar o contrato nas condigdes ofertadas pelos licitantes
remanescentes, atendida a ordem classificatoria.

17.8. Na hipdtese do subitem 17.7, o licitante remanescente convocado fica obrigado a atender a convocagao
e a assinar o contrato no prazo fixado pela Administracdo, ressalvado o caso de vencimento da respectiva
proposta, sujeitando-se as penalidades cabiveis no caso de recusa.

17.9. Em qualquer hipdtese de convocacdo de remanescente, proceder-se-4 a analise dos requisitos de sua

habilitag&o.

18 - DA GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO
18.1. A fiscalizacdo da execucdo contratual, ocorrerd conforme item 8 do Termo de Referéncia.

19 - DOS PAGAMENTOS
19.1. As condigdes para pagamento sdo as previstas no item 9 do Termo de Referéncia.

20. DAS OBRIGACOES DO ADJUDICATARIO
20.1. O adjudicatario obriga-se a manter situagdo regular junto a Administracdo do MP-AP, bem como no

SICAF.
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20.2. Se a Administracdo do MP-AP relevar o descumprimento, no todo ou em parte, de quaisquer obrigagdes
do adjudicatario, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou prejudicar essas mesmas
obrigaces, as quais permanecerao inalteradas como se nenhuma omissao ou tolerdncia houvesse ocorrido.

20.3. O adjudicatario devera atender as obrigagbes previstas na CLAUSULA DECIMA SEGUNDA da

Minuta de Contrato e as demais obrigagdes especificas ao objeto contratual estabelecidas.

21 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
21.1 - Conforme o contido no item 16 do Termo de Referéncia e Minuta Contratual, anexos do Edital

22 - Garantia de Execucdo Contratual

22.1 — Caso haja previsdo na Minuta de Contrato anexo deste edital, serd exigida da licitante contratada, a
prestacdo de uma das seguintes modalidades de garantia de execucao contratual:

22.1.1 - caucdo em dinheiro;

22.1.2 - seguro-garantia;

22.1.3 - fianca bancéria;

23 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
23.1 — Conforme Clausula Décima da Minuta Contratual anexo.

24 — FORMA DE PAGAMENTO
24.1 — Conforme Clausulas da Minuta Contratual anexo.

25. DO RECEBIMENTO DO OBJETO
25.1. Os critérios de recebimento e aceita¢io do objeto estfo previstos na CLAUSULA DECIMA da Minuta

de Contrato.

27. DAS DISPOSICOES FINAIS

27.1. As atas serdo geradas eletronicamente ap6s o encerramento da sesséo publica pelo agente de contratacao.

27.1.1. Nas atas da sessdo publica, deverdo constar os registros dos licitantes participantes, das propostas
apresentadas, da analise da documentagdo de habilitacdo, das manifestagdes de intengdo de interposicdo de

recursos, se for o caso, do respectivo julgamento dos recursos, e do vencedor da licitacdo;

Concorréncia n° 004/2024-MPAP- Proc. n° 20.06.0000.0007384/2023-24 Pagina 19



Ministério Publico
do Estado do Amapa

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO
Portaria 505/2023-GAB-PGJ/MPAP

Concorréncia n° 004 /2024

27.1.2. Os demais atos licitatorios serdo registrados nos autos do processo da licitacao.

27.2. O licitante devera examinar detidamente as disposi¢des contidas neste Edital, pois a simples apresentacdo
da proposta o vincula de modo incondicional.

27.3. A falsidade de qualquer documento ou a inverdade das informagdes nele contidas implicara a imediata
desclassificagdo do licitante que o tiver apresentado, sem prejuizo das demais san¢des cabiveis.

27.4. No julgamento da habilitacdo e das propostas, o agente de contratacdo podera sanar erros ou falhas que
ndo alterem a substncia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacéo
e classificacéo.

27.4.1. E facultado ao agente de contratacdo ou & autoridade superior convocar os licitantes para quaisquer
esclarecimentos necessarios ao entendimento de suas propostas.

27.5. As informac0es, atas e relatérios pertinentes a presente licitagdo serdo disponibilizados no site referido,
sem prejuizo as informacdes prestadas ao Portal Nacional de Contratagdes Publicas.

27.6. O Contratado devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao
objeto da licitacdo, para os servidores do 6rgdo ou entidade contratante e dos 6rgdos de controle interno e
externo.

27.7. A homologacdo do resultado desta licitagcdo ndo implicara direito a contratacao.

27.8. O presente Edital, bem como a proposta vencedora, fard parte integrante do instrumento de contrato,
como se nele estivessem transcritos.

27.9. E facultado ao agente de contratagdo ou a autoridade superior convocar os licitantes para quaisquer
esclarecimentos necessarios ao entendimento de suas propostas.

27.10. Prevalecerdo as disposicdes deste Edital em caso de divergéncia com as demais pegas que compdem o
processo.

27.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia de inicio e incluir-
se-a 0 do vencimento.

27.12. Os prazos previstos neste Edital e seus Anexos iniciam e expiram exclusivamente em dia de expediente
no &mbito da reparticdo pablica.

27.13. Todas as referéncias de tempo citadas no aviso da licitacdo, neste Edital, e durante a sessdo publica,
observardo obrigatoriamente o horario de Brasilia/DF e serdo registradas no sistema eletrbnico e na

documentacdo relativa ao certame.
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27.14. A Autoridade Superior podera revogar esta Concorréncia por razdes de interesse publico decorrente de
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-
la por ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.

27.14.1. A anulagdo da Concorréncia induz a do contrato.

27.14.2. Os licitantes ndo terdo direito a indeniza¢do em decorréncia da anulagdo do procedimento licitatorio,
ressalvado o direito do Contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no
cumprimento do contrato, devidamente comprovados.

27.15. Fica eleito o foro da Comarca de Macapa/AP para dirimir quaisquer ddvidas ou questdes relacionadas

a este Edital ou aos seus anexos.

28 - ANEXOS QUE INTEGRAM ESTE EDITAL

- Projeto Basico/Termo de Referéncia (Anexo I);

- Estudo Técnico Preliminar (Anexo 11);
- Modelo da Proposta Comercial (Anexo I11);
- Modelo de Atestado de Vistoria Técnica (Anexo 1V);
- Modelo de Declaragéo relativa a trabalho de menores (Anexo V);
- Modelo de Declaragéo de Elaboracéo Indep. de Proposta e Resol. 37/2009-CNMP (Anexo V1);
- Minuta do Contrato (Anexo VII);
- Relacao de Projetos e Especificagdes Técnicas (Anexo VIII).
Macapa, 10 de junho de 2024.

MARCOS RAVEL Assinado de forma digital por
MARCOS RAVEL MAGALHAES DE
MAGALHAES DE ABREU:38836203272
ABREU:38836203272 Dados: 2024.06.14 11:50:44 -03'00'
Marcos Ravel Magalhaes de Abreu
Presidente da CEL/MPAP
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1 DAS CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAD (ART. 62, XXII, A" E “I” DA LEI N 14.133/2021).

1.1 Contratagio de empresa de engenharia para exscutar a COMSTRUCAD DO PREDIC DA
PROMOTORIA DE JUSTICA DE CALCOENE, que consiste em prédio com 01 (um) pavimento, sendo que 3 sua
estrutura sera em concreto amado e paredes em alvenaria cerdmica e cobertura com telhas termo aclsticas.

Local da obra: Rua Teodoro Antdnio Leal, n® 235, Calcoens-AF

1.2 O servipo sera contratado por escopo, isto €, se impdem ao contratade o dever de realizar a
prestacic do servigo dentro do periode definido para execugSo, podendo ser promogado, desde que
justificadamente, pelo prazo necessario a conclusio do objeto, nos termos do artigo B9, XV, da Lei n® 14.133/2021.

1.3 O custo estimado total da contratagdo, com base no SINAPIL, € de RS 1.647.202.38 (um milhdo,
seiscentos e quarenta e sete mil, duzentos e dois reais & trinta & oito centavos).

1.4 0 objeto da licitagdo tem a natureza de servigo comum de engenharia enquadrando-se na alinea
“a", inciso XXl do art. §? da Lei 14.133, de 17 de abril de 2021, sendo indicado o uso da CONCORREMNCIA, nos
termos do art. 28, incise 11, da Lei n.14.1332021.

1.5 A presente contratacic adotara como regime de execucdo a EMPREITADA POR FRECO
GLOBAL (contratagio da execugdo da obrafservign por prego certo e total).

1.8 O prazo de EKECUC.S.U. CONCLUSADQ e ENTREGA sera de 180 {cento e oitenta) dias.

contados a partir da emiss3o da Ordem de Servigo, & a eficicia legal da contratagdo se dara a partir da
publicagdo do extrato no Diaro Oficial do Estado do Amapa.

1.7 Grupa: E composto por apenas um item.

1.8 Justificativa de Agrupamento: Trata-se de cbjeto Unico.

1.8 A fase de lances serd aberta & serd aplicade o intervalo RS 1,00 (um real) de diferenga entre os
lances.

1.10 Exclusividade/Beneficio ME/EPF: A contratagdo MAD & exclusiva, nem haverd cota para

ME/EPF, porque o presente cerame n3o se insers nos parametros previstos no art. 428, inciso | da Lei
Complementar n®. 123, de 14 de dezembro de 2008

1.11 Havendo divergéncia entre a descrigio no do Estudo Técnice PreliminarTermo de Referéncia,
prevalecsra o disposto neste documento.

2 FI.IHDAHEHTAC.E.D E DESCRICAD DA MECESSIDADE DA CONTRATACAO [ART. 6° INCISO XX,
ALINEA ‘B’ DA LEI M. 14.133/2021).

21 Conforme descrta no DFD, que abaixo transcrevemos:

21.1 O atual prédio da Promoforia de Justiga de Calgoene nio atende az demandas de espago para
operagdes mais eficientes, construir um novo prédio permite criar insfalagies maiz modemas e adequadas 3z
necesszidades especificas da Fromofaria_

21.2 Uma nova cede pode melhorar o scesso dos cidaddos & justica e oferecer um ambisnfe maiz
acolhedor e eficiente, o nove prédio serd projetado para afender a regulamentagies modemas de seguranga e
acessibilidade.

2.1.3 Alinhamenfo com o Plansjamenfo Esfrafégico e Flano de Confrafagdes: A iniciativa estd em
consondncia com o planejamento esfratégico do érgdo, gue busca ofimizar recursos e promover a eficiéncia na
prestagdo doz servigos. Além dizso, ests confemplads no Flano de Confrafacdes Anual demonsfrando sua
relevancia e priordade para a instituigao.

Concorréncia n° 004/2024-MPAP- Proc. n® 20.06.0000.0007384/2023-24

Pégina 22



Ministério Publico
do Estado do Amapa
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO
Portaria 505/2023-GAB-PGJ/MPAP

Concorréncia n° 004/2024

TERMO DE REFERENCIA

LEI 14133721

SERVICOS SEM DEDICACAD EXCLUSIVA DE MAD DE OBRA

20.06.0000.0007384/2023-24

22 ALei n® 14.133/2021 — Mova Lei de Li-::itagu:':e's e Contratos — em seu art. &9, incisos. X e XX,
estabelece as definicies de obra e servico de engenharia também se valendo da referéncia & dimens3o da

alteragdo, nos seguintes termos:

Obra: teda atividade estabelecida, por forga de lei, como privativa das profis-
sdes de arquiteto & engenheim que implica intervengio no meio ambients por
meie de um conjunte harmdnico de agdes que, agregadas, formam um todo
que inova o espago fisico da natureza ou acarreta alteracdo substancial das
caracteristicas originais de bem imdvel;

Servigo de emgenharia; toda atividade ou conjunto de atividades destinadas
a obter determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse para a Ad-
ministragio & que, ndo enguadradas no conceite de obra a que se refers o
inciso X1l do caput deste artigo, s3o estabelecidas, por forga de lei, como pri-
vativas das profissdes de arquiteto & engenheiro ou de técnicos especializa-
dos, que compresndem:

23 Sob a egide da nova lei, a atividade sera enguadrada como obra quando i) seu exercicio, por
forga de |ei, for privativo das profissdes de engenheino & arquiteto, &, cumulativamente, i) importar em inovagio do
espago fisico da natureza ou substancial alteragdo das caracteristicas orginais de bem imovel.

24 O enquadramento como servigo de engenharia, por outro lado, tem um carater de exclus3o: trata-
se de atividade desempenhada por arquiteto, engenheire ou tecnico especializado que importe em utiidade para
a Administragdo, mas ndo constitua obra, ou seja, ndo importe em inovagio ou alteragdo substancial do ambients

ou bem imovel.

25 O Manual de Obras e Servigos de Engenharia da Consultoria-Geral da Unido destaca a ideia de
novidade para distinguir obra de servigo de engenharia, consignando que:

- Obra & toda e gqualquer criagio material nova ou incorporagio de coisa
nova & estrutura ja existents. (...

- Servigo de engenharia & 3 atividade destinada a garantir a fruigdo de utili-
dade ja existents ou a proporcionar a utilizagio de funcionalidades nova em
coisa/bem material j3 existente. N30 se cria coisa nova. Pelo contrario, o ser-
vigo consiste no conserto, na consernvagao, operacao, reparagio, adaptagio
ou manutengio de um bem material especifico ja construido ou fabricade.
Ou, ainda, na instalagio ou montagem de objeto em algo ja existente. Ohje-
tiva-se, assim, manter-se ou aumentar-se a eficiéncia da utiidade a que se
destina ou pode se destinar um bem perfeito & acabado.

26 #Assim sendo, a natureza agui presents constata-se que tratar-se-3 de senvigo de engenharia, de
natureza comum, conforme a linha de raciocinio que se desenvolvera a seguir.

27 Uma vez que a atividade seja classificada como servico de engenharia, cabe & equipe técnica
perquirir 52 esse servigo & comum ou espedial, gue assim s3o definidos no art. 89, inc. XX, alineas "3" e "B, da

Lei n®. 14.13372021:

Servigo comum de engenharia: todo servigo de engenharia que tem por
objeto agdes, objetvamente padronizaveis em termos de desempenho e qua-
lidade, de manutengdo, de adequagic e de adaptacdo de bens maveis e imo-
veis, com preservagio das caracteristicas originais dos bens:

Servigo especial de engenharia: aquele que, por sua alta heterogeneidade

ou complexidade, ndo pode se enguadrar na definicdo constante da alinea “a
deste inciso;
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28 Segundo MARCAL JUSTEN FILHO", “bem ou senvigo comum € aguele gue se apresenta sob
identidade e caracteristicas padronizadas e que se encontra disponivel, a qualguer tempo, num mercado propria”.

28 O carater comum ou especial do servigo esta ligado & presenga, ou ndo, de padronizagdo no
mercado e ndo reside, necessaramente, no graw de complexidade executiva do servigo ou na imposigio legal de
que a atividade seja exercida por profissionais habilitados. O que atrai o enguadramento do servigo Ccomo comum
& o dominic do mercado sobre as técnicas de sua realizacdo, em face da existéncia de caracteristicas
padronizadas de desempenho e de qualidade.

210 Considerando que a avaliag3o da natureza comum ou especial do objeto envolve aspectos
técnicos dos servigos de engenharia a ser contratada, se trata de natureza comum, apto a execugio por diversos
interessados, com a possibilidade de mensuracio padrio de desempenho e gqualidade, de manutencdo, de
adequagio e de adaptagio de bens moveis e imoveis, com preservagio das caracteristicas originais dos bens.

2.11 O codigo CATSER referente a0 objeto a serlicitado & 1619,
212 Dia natureza do objefo:

21210 objeto da licitagdo n3o se enguadra como bem de lueo, conforme Ato Momativo n®
000001 372023-GABPGY, porque o objeto a ser adquirido & OBRA.

2.12.2 A presents contratagio serd operacionalizada na modalidade CONCORRENCIA.

2123 O servigo sera contratado por escopo, isto &, se impdem ao contratade o dever de realizar a
prestagic do semvigo dentro do periode definido para execugio, podendo ser promogado, desde que
justificadamente, pelo prazo necessario & conclusio do objeto, nos termes do artigo 89, XVI|, da Lei n® 14.133/2021.

2.12.4 Os senvigos a serem contratados exigem, dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidas, com
observincia s recomendacies aceitas pelas téonicas, nommas 2 legislagdes aplicaveis.

2.12.5 Portanto, também a necessidade de mntratagin do sernvigo objeto do presente documento, dar-
se-a em vitude da auséncia no quadro funcional do MP-AF, onde nio dispdem de pessoal especializado para o
desenvolvimento de atividades, tais quais as previstas na referida contratagao.

2.12.6 O servigo pretendido & considerado servigo “comum de engenharia”, pois se enguadra na
classificagio nos termos do paragrafo dnico, do art. §°, da Lei 14.133/2021:

“¥¥| - servigo de engenharia: toda atividade ou conjunie de atividades desti-
nadas a cbter determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse para
a Administragdo e que, ndo enquadradas no conceito de obra a que se refere
o inciso Xl do caput deste artigo, s30 estabelecidas, por forca de lei, como
privativas das profissdes de arquiteto e engenheino cu de técnices especiali-
zados, que compreendem:

a} servigo comum de engenharia; todo servigo de engenharia que tem por
objeto agdes, objetivaments padronizéveis em termos de desempenho e gqua-
lidade, d= manutengio, de adequacdc e de adaptacdo de bens maveis & ima-
veis, com preservagdo das caracteristicas criginais dos bens:”

213 For fim, o servigo que se pretende contratar tem MATUREZA MAD CONTINUADO ou
CONTRATADD POR ESCOPO, conforme prevé a Lein® 14.133/2021:

Art. & Para os fins desta Lei, consideram-se:
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¥V - servigos ndo continuos ou confratados por escopo: agueles que im-
poem ao contratado o dever de realizar a prestago de um servigo especifica
em periodo predeterminado, podendo ser prormogado, desde que justificada-
mente, pelo prazo necessario A conclusio do objeto;

3 DESCRI';EO I].H.__SOLUI;ED COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO (ART. 6°,
INCISO XX, ALINEA “C°)

31 A contratagio destina-se a -E!E'GUIEEP de obra do tipo convencional, conforme os elementos que
deverdo ser definidos no AMEXO DE ESFECIFICACOES TECNICAS gue descreverdo os seguintes servigos:

a)
&)
c)
d}
&l
]

a}
h}

v)

Demolighes e retiradas;

Senvigos preliminares;

Administragio da obra;

Movimento de terra;

Infraestrutura (sapatas, arranque de pilar  vigas baldrame);
Superestrutura (pilares, vigas e lajes);
Paredes e paineis;

Revestimentos;

FPavimentagio;

Cobertura;

Esquadrias com ferragens;
Instalagies elétricas;

Instalagdo de cabeamento estruturada:
Instalagio de CFTV:

Instalagies de dgua fria;

Instalagfes sanitarias;

Instalagfes de aguas pluviais;
Lougas e metais sanitarios;

Fintura;

Diversos;

Arborizagdo;

Encemamento.

4  REQUISITOS DA CONTRATACAD (ART. &°, ¥XII, ALINEA ‘D" DA LEI N° 14.133/21)

4.1 O's servigos serdo prestados por empresa especializada no rame, devidamente regulamentada
& autorizada pelos orgios competentes, em conformidade com a legislac3e vigente e padries de sustentabilidade
exigidos nesse instrumento & no futurs termo de referéncia.

42 O objeto tem por fundamenio legal o regramento disposte no art. 2%, inciso VI, da Lei n.

14.133/2021;
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4.3 Fara a presente contratag3o serd elaborade PROJETO BASICO com os elementos necessérios
e suficientes, com nivel de precis3o adequado para definir e dimensionar a obra, que assegure a viabilidade técnica
e o adequado tratamento do impacts ambiental do empreendimento, de modo a possibilitar a avaliagio do custo
da obra e a definigio dos métodos e do prazo de execucio.

4.4 Requisitos técnicos da contratagio:

4.4.1 Definigio do local de execugdo dos serviges, a saber: enderego indicade no item 01 dests
documents;

442 Definigdo dos servigos a serem executados, dos materiais a serem aplicados efou substiuidos,
de acordo com as determinagdes dos projetos, dos memoriais descritivos e das especificagdes técnicas, 3 serem
atendidas pela Contratada;

4.4.2 Definigdo da metodologia executiva a ser adotada, de acorde com as normas tecnicas vigentes
& recomendacdes dos fabricantes:

444 Deﬁnigﬁc\ do orgamento e do prazo de exe-cugﬁn da obra, com detalhamenic de marcos
intermediarios e finais das etapas, definidos no cronograma fisico-financein da obra;

445 Empresade engenharia para execugio de servigos de edificagio em alvenaria com estrutura de
concreto amado e paredes em alvenaria ceramica e coberiura com telhas termo acisticas, conforme quantitativos
previstos nos projetos;

446 Ceridio de registro/quitagio da confratada junto ao CREA ! CAU, da qual devera constar os
nomas dos profissionais gue poderdo atuar como responsaveis téonicos pelos servigos a serem axecutados,
conforme disciplina a Resolugdo 425/88 do COMNFEA, artigo 49, paragrafo Gnico;

4.4.7 Comprovacio de aptidio técnica, consistente na apresentacdo de uma ou mais certidies de
acervo técnico expedidas pelo CREA [ CAU, em nome dos profissionais que exercerio a fungio de responsaveis
técnicos, comprovando a execugdo de obra ou servigo com caracteristicas similares ao objete a ser contratado,
mediante apresentagio de Atestado de Capacidade Técnico-profissional acompanhados(s) dais) respectivals)
Certiddo{des) de Acervo Técnico — CAT, expedidas por esses Conselhos, gue comprove(m) ter ois) profissional(is),
executado para drgdo ou entidade da administrag3o plblica direta ou indireta, federal, astadual, municipal ou do
Distrito Federal ow, ainda, para empresa privada, por execugdo de obras ou servigos com caracteristicas
equivalentss ocu superiores s de maior relevincia téonica e valor significativa;

448 Apresentagdo, por parte da contratada, de Atestado de Capacidade Tecnico-operacional,
comprovando a realizac3o de obras ou servigos com caracteristicas similares ao objeto a ser contratado;

4.4.9 Definicio de cliusulas & condigies para a execucdo dos servigos que possibilitem 3 contratada
efetivar o plangjamente para a execugde dos serviges em conformidade com a logistica  infrasstrutura existentes
no mercade, &, dessa forma, possibilitar a obtencdo de precos mais compefitivos para a contratagdo:

4.4 10 Cumprimento, por parte da confratada, de Plano de Gerenciamento de Residuos, garantinde o
cometo descarte dos residuos segundo sua classe.

45 Requisitos de sustentabilidade:

4.5.1 Os servigos prestados pela empresa confratada deverdo fundamentar-se no uso racional de
recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e material consumidos, bem como
a geragio de residuos, além do desperdicio de dgua e consumo excessivo de energia. Sempre gue possivel fazer
uso de energia renovavel.

452 A contratada devera ter plenc conhecimento & se responsabilizar pelko frabalho seguro das
pessoas envolvidas mo manuseio de faramentas, equipamentos e produtes inflamaveis, conforme legislagio em
vigor do Ministéric do Trabalho. Esta tambem se responsabilizara por agbes elou omisstes sobre os residucs e
rejeitos sdlidos, liguidos e derivados, nos locais da obra, removendo & promovende a devida destinagdo.
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4.6 Requisitos normatives que disciplinam os servigos a serem contratados:
4.6.1 Lein®14.133, de 1° de abril d= 2021, Lei de Lictagdes e Contratos Administrativos;

482 Mormas da ABNT e das legislagies pertinentes para execugio de todos os servigos aplicaveis
na execucdo da obra, inclusive no gue tange a qualidade dos materiais;

463 Lein®5104, de 24 de dezembro 1888, que regula o exercicio das profissées de Engenharia
da oufras providéndas;

464 Lei n® 12.378/2010 regula o exercicio da Arguitetura & cria o Conselho de Arguitetura e
Urbanismo do Brasil (CAUBR) e das Unidades da Federagdo (CAUUFY;

465 Lein®G.486, de 07 de dezembro de 1977, gue institui a “Anotacdo de Responsabilidade Técnica™
na prestagdo de servigos de Engenharia. autoriza a criagio, pelo Conselho Federal de Engenharia, Arguitetura e
Agronomia — CONFEA, de uma mitua de assisténcia profissional, e da outras providéncias;

4606 Resolugic COMAMA n® 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e
procedimenios para a gestdo dos residuos da construgdo civil.

5  ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAGAD (art. 18, § 1°, IV, da Lei n. 14.133/2021)

51 A demanda prevista sera resultado do programa de necessidades estabelecido, vistoria previa
técnica do imovel, levantamento detalhado dos servigos e as quantidades dos mesmes, elaboragde dos projetos
técnicos detalhados, somados aos memoriais descrifivos efou memarial de especificacies de servicos, elaborados
por equipe técnica devidaments capacitada, gue resultard no orgamento complste da cbra a ser executada,
inclusive com valor final de referéncia da contratage.

& LEVANTAMENTO DE MERCADO {art. 18, § 1°, V, da Lei n. 14.133/2021)

6.1 Levando-se em conta as caracteristicas do objeto a ser contratado, entende-se que a melhor
solugdo para a contratagio & & execugio indireta da seguinte forma:
6.2 Da modalidade de licitagio “CONCORRENCIA™

8.2.1 A escolha da modalidade “Concoméncia™ se justfica pela ampla publicidade na contratacdo da
empresa gue ira executar os servigos previstos, mas também pela possibilidade de atestar previamente que as
empresas interessadas em participar do ceriame possuem oS requisites minimo de qualificagio exigidos para
execucdo do objeto a ser licitado, contido na Lei n® 14.133 de 1% de abril de 2021,

8.2.2 A Concoméncia caracterza-se como medalidade de licitagdo, sendo definida no art.28, incise I,
pela Lei n.14.133/2021, como adequada para contratacdo de bens e servigos especiais & de cbras e semvicos
comuns de engenharia. Ma concoméncia a disputa de pregos acontece entre gquaisquer interessados, desde que
comprovem preencher os requisitos de qualificagio nos termos exigidos pelo edital.

8.2.3 Anova lei de licitagbes em seu art. 28, determina que a concoméncia e o pregao seguem o rito
procedimental comum, ou seja, possuem as fases: preparatoria, de divulgacdo de edital de licitagdo, de
apresentagio de propostas e lances, quando for o caso, de julgamento, de habilitagio, recursal e de homologagao.

8.2.4 Para a escolha da modalidade apropriada, na fase de planejamento, deve-se considerar a
aplicagSo do pregd3c sempre gue o objeto possuir padries de desempenho & gualidade gque possam ser
objetivamente definidos pelo edital, sendo que ndo se aplicara o pregdo as contratagdes de servigos t2cnicos
especializados de natureza predominantemente intelectual e de obras e servigos de engenharia, desde que estes
nio se qualifiquem como comuns. Neste sentide & o entendimento do TCU, conforme se verifica do Informativo de
Licitagio & Confratos n. Z27/2015, no qual a Corte entendeu gue a modalidade pregdoc nioc & aplicavel a
contratagio de reforma predial de engenharia e arquitetura, locagdes imobiliarias e alienagbes, sendo permitida a
sua adocio nas confratagies de servicos comuns de engenharia.
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8.2.5 O Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Piblicas — IBRACF. na orentagio técnica OT-IBR
002/2008 define cbra coma:

Obra de engenharia & a agdo de construir, reformar, fabricar, recuperar ou
ampliar um bem, na qual s=ja necessaria a utilizagio de conhecimentos técni-
cos especificos envolvendo a participagdo de profissionais habilitades con-
forme disposto na Lei Federal n® 5.184/66.

8.2.6 Como se verifica o cbjeto da presente contratac3o caracteriza-se como obra de engenharia e
arguitetura, de modo que a modalidade adequada para o seu processamento € por meio da concoméncia na sua
forma eletrénica, uma vez que o art.17, § 2° da Lei n.14.133/2021 dispde que as licitagdes serdo realizadas,
preferencialmente, sob a forma eletronica.

8.3 Do critério de julgamento "MENOR PRECO™

6.3.1 Mos termos do art. 6%, inciso XXXV, da Lei n® 14.133/21, a concoméncia enguanto modalidade
de Concoméncia Eletrdnica para contratagdo de bens e servigos especiais e de obras e servigos comuns e
especiais de engenharia, podera ter come critério de julgamento os seguintes:

623.1.1  Menor prego;

6.3.1.2  Melhor técnica ou conteddo artistico;
G.3.1.3 Técnica e prego;

63.1.4  Maior retormo econdmico;

6.3.1.5  Maior desconto;

8.3.2 Diante das possibilidades apresentadas pelo regramento de licitagies, considerando todo o ciclo
de vida do contrato e a selegio da proposta apta a gerar o resultado de contratagio mais vantajoso para a
Administragdo Plblica, o critéric de julgamento a ser adotado serd o de menor prego.

8.3.3 A escolha do fipo “Menor Prego” se justifica por ser esse o tipo mais vantajoso 3 Administracdo
Piblica, aumentando a competigio entre as empresas participantes do certame, possibilitando assim, que a
proposta vencedora seja realments aquela de menor, dentro das especificagies constantes no edital, gerando com
isso, economia aos cofres plblicos.

6.4 Do regime de execugio "EMPREITADA POR PREGO GLOBAL"

8.4.1 Meste sentido, o Acdrd3o 1.977/2013 — TCU esclarece que a escolha do regime de execucdo da
obra deve ser pautada pelo interesse plblico e deve estar sempre motivada, pois impactara as relagies entre
contratado e contratante, as medigbes do contrato firmado, seus aditivos e entre cutros fatores relacionados &
gestio do empreendimento contratado, niec sende de livre arbitric do gestor. Assim, decore desse entendimento
a constatagdo de gue ndo existe, em ftese, um regime de execugio melhor que o outre, & sim um regime que, no
caso concreto, melhor atende ac interesse pdblico.

8.4.2 Mo gue se refere ao critério de selegdo de licitante, serd adotado o regime de empreitada por
prego global, conforme previsto no art. 48, Inciso |l da Lei 14.133/21 e seguindo a onentagio consubstanciada no
Acorddo 1.977/2013 no qual a Corte de Contas entendeu: De acorde com a Lei, utiliza-se a empreitada por prego
global quanda se contrata a execucdo da obra ou senvigo par prago cero & total. Esse regime & indicado quando
o3 guantitativos dos servigos a serem executados puderem ser definidos com precisdo. Por isso, pressupde uma
definigie minucicsa de todes os componentes da obra, de modo que seus custos possam ser estimados com uma
margem minima de incereza. Ma empreitada por prego global, a remuneragio da contratada & feita apos a
exacucio de cada etapa, previaments definida no cronograma fisico-financeiro.

8.5 Do modo de disputa "ABERTO".
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8.5.1 O modo de disputa sera aberto, de modo que os licitantes apresentardo suas propostas por meio
de lances plblicos e sucessivos, crescentes ow decrescentes, aumentando a compefigo enire as empresas
licitantes, possibiltande maior vantajosidade & administragdo piblica, considerando o tipo & medalidade de
licitagao.

6.8 Do fracionamento do lote:

A.6.1 A contratacdo para a execugdo da obra deverd ser licitada como objeto ndo divisivel, sem
parcelamento do objeto com a execugio da obra por uma Onica empresa considerande a completitude do projeto
& a sua média complexidade. & indivisibilidade do objeto ainda se justifica pelo fato de que os elementos técnicos
e econdmicos do caso concreto condizem com o seu ndo-parcelamento, cuja fragmentagio do objeto podera
comprometer a realizagdo da obra, onde a centralizagdo da responsabiidade em uma dnica contratada &
considerada eficiente & com resultados safisfatorios a vista do acompanhamento de problemas e solugdes, bem
como por facilitar a verificagio das suas causas e atribuicdo de responsabilidade, de modo & aumentar o controle
sobre a execugio do objeto licitado.

8.7 Da participagio de ME e EPP:

8.7.1 A participagdo de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte ndo se enguadra ao chjeto
deste Projeto, uma vez que o valor a ser licitado supera aquele previsto no incise |, do art. 48, da Lei 123/2008
alterada pela Lei 147/2014, & por ndo se tratar da aquisico de servigos divisiveis. Tal agdo podera comprometer
o pleno andamento da obra, uma vez que varias agbes devem ser coordenadas para que se tenha um resultada
satisfatdrio.

6.8 Da participagio de consorcios:

8.8.1 Mesta licitagio sera admitida a possibilidade de Consorcio, nos termos do artige 14 da Lei n®
14.133 de 1° de abrl de 2021, para possibilitar o reforgo da capacidade técnica e financeira do licitante,
proporcionande maior disponibilidade de equipamento e pesscal especializade. O consorcio ainda enseja a
participagio de maior nimero de empresas, possibilitande o aumento na competitividade.

8.9 Da participagio de empresas estrangeiras:

8.9.1 A participagdo de Empresas Estrangeiras sera devidamente amparada na legislagdo patria, e
fundamenta-se na possibilidade de distender a oferta para a Administragic Plblica com aumento da guantidade
de licitantes. Por consequéncia, possibilitara a formalizagio de contratos mais vantajosos, com melhores pregos e
melhores técnicas, trazendo & Confratante economia e obras de maior qualidade.

8.10 Da subcontratagdo

#.10.1 Sera admitida a subcontratago para as atividades que ndo constituam o escopo principal do
objeto, até o limite de 25% do orcamento. A4 subcontratacdo se justifica por se tratar de uma obra que contempla
servigos complementares as atividades comuns, necessitando de empresas com atuagido em atividade especifica.
A Subcontratagio pode assim trazer celerdade na execugdo da obra, diminuindo transtomos 3 contratacdo.

T MODELD DE F_IECIH;E.[.'! CONTRATUAL (ARTS. 67, XX, ALINEA “E" DA LEI N. 14.13352021).
71 Condigies de execugio:

7.1.1 A CONTRATADA deverd definir um responsivel da equipe técnica para o servigo como
coordenador, tendo a responsabilidade e a autoridade para cumprir e fazer cumprir as agdes definidas coma
premissas pelo CONTRATANTE. Este devera ser o consultor;

7.1.2 A CONTRATADA devera analisar os documentos referentes ao objeto licitado, identificande as
principais fungies envolvidas na gestio de projetos e suas relagbes de autoridade (matriz de responsabilidades);

7.1.3 A CONTRATADA devera definir as competéncias necessarias para manter a gestioc e a boa
execucdo dos servigos confratados considerando cada fungdo atribuida ao profissional habilitado.
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7.1.4 A COMTRATADA deverd ser conhecedora das normas da ABMNT e das legislagies pertinentes
para execucds de todos os servigos. Portanto, ndo sera aceita nenhuma alegagio por parte da CONTRATADA que
esta ou aquela nomallegislagio ndo estad contemnplada neste termo de referéncia.

7.1.5 ACONTRATADA devera ter dominio sobre os servigos que serdo executados por ela.

T.1.6 A CONTRATADA devera ter ciéncia sobre as caracteristicas locais, principalments gquants ao
periodo de chuva na regido, portanto, ndo serd aceita alegacio de atraso na execugdo da obra devido 3= chuvas
nem devide a condigdes topograficas ou geclogicas.

717 A COMNTRATADA devera manter os locais, onde forem realizados os servigos, sinalizados e
isolados do plblico por placas, faixas, fitas, tapume, telas, etc., com o fim de evitar riscos de acidentes aos usuarios
locais & a0 pessoal da empresa;

7.2 Da mio de obra a ser empregada:

7.2.1 ACONTRATADA devera manter funcionarios em quantidade suficiente para cada tarefalatividade
da obra, empregando sempre m3o de obra qualificada para cada atividade. Para isso, a CONTRATANTE podera
a qualguer tempo, solicitar documento comprobatéric de que o funcionario esta habilitade e capacitade para
Manusear ou Operar os equipamentos afocu maguinarios, bem como familiadzado com a execucdc da tarefa em
questio.

7.2.2 Os funcionarios deverdo ser registrados pela CONTRATADA com assinatura da CTPS, com
excecdo dagueles oriundos de empresas terceirzadas. Porém, a COMTRATADA somente poderd subcontratar
sernvigos para empresa cujes funciondrios gue prestario o servigo estejam devidamente registrados nas
respeclivas.

7.2.3 Mio sera permitida, em hipotese alguma, a utilizagic de m3c de obra sem que o funcionario
esteja devidaments registrado na empresa ou com confrato de prestacio de senvigos.

7.24 Todos os funcionarios deverao estar devidamente uniformizados, identificados e utilizando
equipamentos de seguranga;

7.2.5 ACONTRATADA devera serconhecedora & observar rigorosameants as orientagdes das Mormas
Regulamentadoras — NR'S do Ministério do Trabalho, relativas & seguranga e medicina do trabalho, em especial a
MR 18 e MR 5.

7.28 ACONTRATADA deverafomecer aos seus funcionarios todos os EPI'S e promover a substituigao
destes sempre que necessano, conforme a periodicidade estipulada em MR ou quando o EP| ndo oferecer mais
seguranga ao funcionaric, o que ocorrer primeiro.

7.27 Em caso do descumprimento das nomas de seguranga do trabalho, a FIS-CALIZM;.ED podera
notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as sangdes previstas no edital.

7.28 O canfeiro de obras devera ser devidamente preparado de acordo com as recomendagdes da
MR18, levando-se em consideragdo o nimero maximo de funcionarios por tumo, de forma a garantr aos
funcionarios da CONTRATADA salde, seguranga e conforto.

7.3 Dios eguipamentas e matenais a serem empregados:

7.3.1 A CONTRATADA devera fomecer maguinas, eguipamentos e ferramentas em guantidades
suficientes a execugdo de cada tarefalatividade da obra, conforme cada fase do cronograma.

7.3.2 Os equipamenics sempre deverdo apresentar boa qualidade, revisados e com manutengdes
preventivas em dia, de forma a zelar pela integridade dos mesmos e garantir a seguranga dos operadores e
funcionarios que estejam trabalhando no local de utilizagio.

7.2.3 A COMTRATADA devera sinalizar adequadamente, bem como promover o controle de acesso
aos locais de manuseio e operagido de equipamentos que possam causar acidentes.
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7.3.4 Caminhdes e demais equipamentos gue se locomaovem no canteiro deverio ser dotados de aviso
sonoro guando da operacdo em marcha ré, ou em qualquer tipo de movimento como plataformas elevatdrias.

7.2.5 Todo e gualguer tipo de eguipamento/maguina somente pc-der.i_ ser manuseado/operado por
profizsional devidamente habilitado & capacitado para tal. Para isso, a FISCALIZACAQ podera solicitar, a qualquer
tempo, da CONTRATADA cerificados que atestem a capacidade do operador para o eguipaments em questio.

7.3.6 Em caso da nao chservancia pela revisio e manutengio dos equipamentos e maqumam:\E
inclusive em caso de operagdo destes por funcionaro nio habilitade e capacitado, a FISCALIZM;AD podera
notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as sangies previstas no contrato.

7.3.7 Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos, mmpmvadamenle de
primeira qualidade e, estarem de acordo com as especificagies, devendo ser submetidos & aprovagio da
FI.:.CALIZA';AD com excegdo de eventuais servigos de remanejamento onde estiver explicito o reaproveitamento.

7.3.8 A CONTRATADA devera submeter 3 FI.:-CALIZA';AD amosiras de todos os materiais a serem
empregados nos servigos antes de emecutddos. Se julgar mecessaro, a FI.:-CAI.[ZAI;AO podera solicitar &
CONTRATADA a apresentagdo de informagie por escrito dos locais de origem dos materiais ou de cerificados de
ensaios relatives aos mesmaos.

T4 Dios materiais empregados na construgdo:

7.4.1 Todo e qualquer material a ser empregado devera ser comprovadaments de boa procedéncia de
fabricante & de mercado. Os materiais deverio estar de acordo com as rEu:::DmEhdag:EEE das normas da ABMNT efou
acreditado pelo INMETRO, gquando for o caso, ou outro drgdo certificador de qualidade.

742 ACONTRATADA devera ter procedimenio de aferigdo quanto ao atendimento de conformidade
dos materiais, de forma a rejeitar os materiais e equipamentos que forem fornecidos fora da especificagio técnica.

75 Do Diaric de Obras:

7.5.1 Cabera a CDMTHATADA o fomecimento e manuteng.ac- de "Diaric de Obras®, devidamente
numerado e rubricado pela FI.:CALIEA';AD e pela CONTRATADA diariamente, que permanecera disponivel para
Eﬁcnlural;an no local da obra e tera as seguintes caracteristicas:

75141 Sera Unico, com paginas numeradas tipograficamente, em 02 vias, sendo a primeira da
CONTRATANTE e a segunda da CONTRATADA,;

. 7812 Todas as folhas do Diarie de Obras deverio ser assinadas por um representants da
FISCALIZACAC & do RESPONSAVEL TECNICO da CONTRATADA, no maximo, um dia apds a referida data de
entrada de dados.

7.5.1.3 Devera, a qualguer tempo, permitir a reconstituigie dos fatos relevantes ocomidos na
obra e que tenham influenciado de alguma forma seu andaments cu execugio, contendo, no minimo, os seguintes
campos: mome da comtratada, mome do contratante, data, prazo coniratual, prazo decomido, prazo restante,
condigdes do tempo, maguinas e equipamentes, nimero e categoria de empregadaos, campo de ocoméncias,
campo para assinaturas do CONTRATADO e do CONTRATANTE.

7.5.2 Serio obrigatoriamente registrados mo "Diario de Obras”, pela CONTRATADA:
7521 Falhas nos servigos de terceiros ndo sujeitos & sua ingeréncia;
7.5.2.2 Consultas i FISCALIZ."—‘-.I;.E.D;
7.5.23 Datas de conclusio de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;
7.524  Acidentes ccomdos no decurso dos trabalhos;

7525 Respostas as interpelagies da FISCALIZA*;.E.D;
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7.45.286 Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou servigo;
7527  Outros fatos que, a juzo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro.
7.5.2 Sera objeto de registro ne "Diario de Obras" pela FIBCALIZ&Q.E.O:

75.31 Observaghes cabiveis a propdsito dos langamentos da CONTRATADA no "Diaro de
Obras™;

74532 Observagies sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especificagies,
prazos e Cronogramas;

7533 Solugdes As consultas, langadas ou formuladas pela COMTRATADA, com
comespondéncia simultinea para autoridade superior, guando for o caso;

7534 Resficies que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da CONTRATADA, seus prepostos & sua equipe;

7.5.3.5 Determinagio de providéncias para o cumprimento do objeto e especificagdes;
7536 Outros fatos que, a juzo da FISCALIZAQJE.D. devem ser cbjeto de registro.
B MODELO DE GESTAQ DO CONTRATO [ART. 8=, XX, ALINEA “F” DA LEI N® 14.1 3321)
g1 ROTIMNAS DE FISCAI.[ZA(;.E;O CONTRATUAL:

8.1.1 O confrato devera ser executado fizlmente pelas paries, de acordo com as clausulas avengadas
& as normas da Lei n® 14,133, de 2021, e cada pare respondera pelas consequéncias de sua inexecucio total ow
parcial (Lei n® 14.133/2021, art. 115, caput).

8.1.2 Em caso de impedimento, ordem de paralizagio ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucdo serd promogado automaticamente pelo tempo comrespondents, anotadas tais circunstancias mediantes
simples apostila (Lei n® 14.133/2021, art. 115, §5°).

8.1.3 A execugdo do confrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (Lei n® 1413372021, art. 117, caput).

8.1.4 O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugio do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condigies estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para Administragdo.

2141 O fiseal técnico do contrato anotara no histdrico de gerenciamento do contrato todas as
ocoméncias relacionadas & execugdo do contrato, com a descrigio do que for necessario para a regularizagio das
faltas ou dos defeitos observados. (Lei n? 14.133, de 2021, art 117, §1%;

2142 Identificada qualquer inexatidi3o ou iregularidade, o fiscal téenico do contrato emitira
notificagdes para a comegdo da execugio do contrato, determinando prazo para a corregio;

2.14.3 O fiscal t2cnico do confrato informara ao gestor do contats, em tempo habil, a situagdo
que demandar decisdo ocu adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para gue adote as medidas
necessarias & sansadoras, se for o caso;

8144 Mo caso de ocoméncias gue possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato;

2145 O fiscal tecnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o termino
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas & tempestiva renovagio ou a promogagdo contratual;

2146 O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do confrato, de
todas as ocoméncias relacionadas & exe—cuqﬁn do contrato & as medidas adotadas, informandao, se for o caso, &
autoridade superior aguelas gque ulirapassarem a sua compeiEncia.
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8.1.5 O fiscal administrative do contrato verificara a manutencdo das condigdes de habilitago da
contratada, acompanhara o empenho, o pagaments, as garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e
termos aditivos, solicitando quaisquer documenios comprobatorios pertinentes, caso necessario.

8151 Caso ocomam descumprimento das obrigages contratusis, o fiscal administrative do
contrato atuara tempestivamente na sclugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

8.1.6 O gestor do contrato coordenara a atualizagio do processo de acompanhamento e fiscalizagio
do contrato contendo todos os registros formais da execucdo no histdrico de gerenciamento do contrato, a exemplo
da ordem de servigo, do registro de ocoméncias. das alteragbes e das promogagies contratuais. elaborando
relatdrio com vistas & verificacdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade
da administragio.

8.1.6.1 O gestor do contrato emitird documento comprobatdrio da avaliagdo realizada pelos
fiscais téenico, administrative e setorial quanto ao cumpriments de obrigagdes assumidas pelo contratada, com
mengio ac seu desempenho na execugdo contratual @ a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de chrigagfes.

8182 O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagio de processo
administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comiss3o de que frata
o art. 158 da Lei n® 14,133, de 2021, ou pele agentes ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

8.1.7 O fiscal administrative do contrato comunicara ac gestor do contrate, em tempo habil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas 3 tempestiva renovago ou prormogagio contratual.

8.1.8 O gesftor do contrato devera elaborar relatdrio final com informagdes sobre a consecugio dos
objetivos gue tenham justificade a contratacio e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das
atividades da Administragio.

8.1.9 O gestor do contrato devera enviar a documentagio pertinents ac setor de contratos para a
formalizagdo dos procedimentos de liguidagdo & pagamento, no valor dimensionade pela fiscalizacio & gestio nos
termeos do confrato.

8.1.10 O fiscal do contrato anotara em registro propric todas as ocoméncias relacionadas 3 execucdo
do contrato, determinando o que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados (Lein®
14.132/2021, arw. 117, §1°). Se necessario, o Fiscal devera avisar a empresa através de e-mail, no caso de querer
deixar decumentada a ocoméncia.

8.1.11 O fiscal do confrato informard a seus superiores, em tempo habil para a adogdo das medidas
convenientes, a situagdo gue demandar decis3c ou providéncia que ultrapasse sua competéncia (Lei n®
14.133/2021, art. 117, §2°).

8.1.12 O contratado devera manter preposio aceito pela Administragdo para representa-lo na execucio
do comtrato. (Lei n® 14.133/2021, Art. 118). O preposto somente neaeagitaré comparecer ao MPAP quando
solicitado, ndo sendo obrigatdria a sua permanéncia nas dependéncias do Orgdo sem a devida convocagio.

8.1.13 Aindicagio ou a manutengdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo Onrglo, desde
que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade (IM 5, art. 44, §1°).

8.1.14 O contratado serd obrigado a reparar, comigir, remover, reconstnuir ou substituir, a suas expensas,
no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incomegbes resultantes de sua
execucio ou de materiais nela empregados (Lei n® 14.133/2021, art. 118).

8.1.15 O contratado sera responsavel pelos danos causados diretamente 4 Administragio ou a terceiros
em razdo da ewecugdo do confrato, e ndo excluird nem reduzird essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamenio pelo contratante (Lei n® 14.133/2021, Art. 120).

Concorréncia n° 004/2024-MPAP- Proc. n® 20.06.0000.0007384/2023-24

Pagina 33



Ministério Publico

do Estado do Amapa

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO
Portaria 505/2023-GAB-PGJ/MPAP

Concorréncia n° 004/2024

TERMO DE REFERENCIA

LEI 14 133/4

SERVICOS SEM DEDICACAD EXCLUSIVA DE MAC DE OBRA
20.06.0000.0007384/2023-24

8.1.16 Somente o contratado serd responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciaros, fiscais e
comerciais resultantes da execucdo do contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 121, caput).

8.1.17 A inadimpléncia do contratado em relagio aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais néo
transferira 4 Administracdo a responsabilidade pelo seu pagamento & ndo podera cnerar o objeto do confrato (Lei
n® 1413372021, art. 121, 1"}

8.1.18 As comunicagdes entre o orgdo ou enfidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o usc de mensagem eletronica para esse
fim (IM 572017, art. 44, §2%).

8.1.18 O drgdo podera convocar representants da empresa para adogdo de providéncias que devam
ser cumpridas de imediato.

8.1.20 Apds a assinatura do confrato, o orgdo convocara o representante da empresa contratada para
reunido inicial para apresentagio do plano de fiscalizagdo, gque contera informagies acerca das obrigagies
contratuais, dos mecanismos de fiscalizagio, das estratégias para execucdo do objeto, do planc complementar de
execupdo da contratada, quando houver, do método de aferigio dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre
outros.

8.1.21 Antes do pagamento da nota fiscal ou da fatura, devera ser consultada a situag3c da empresa,
além de verificar a conformidade das execugdes da prestagio.

3  DOS CRITERIOS DE AFERICAD, MEDICAD E PAGAMENTO:

8.1 O pagamento serd efetuado por meio de medigies aferidas dos valores e porcentagens
constantss na planilha orgamentaria ofertada pela LICITANTE vencedora. Os pagamentos serdo realizades em
até 30 (frinta) dias, a contar do recebimento de nota fiscal referente & medigdo realizada, & quando mantidas as
mesmas condighes iniciais de habilitagio no certame, e caso ndo haja fato impeditive para o qual tenha concomido
a Contratada.

8.2 O pagamento da integralidade dos valores pactuados no contrato ndo importara como aceitagio
ou recebimento definitive da obra e dos servigos objeto desta licitagio, bem como ndo isentard a Contratada de
quaisguer responsabilidades e obrigagies confratuais e extracontratuais.

8.3 Para efeitc de pagamento, serdo considerados ainda os seguintes:

9.3.1 O pagamento sera efetuado pelo contratante em favor da contratada mediante ordem bancaria
a ser depositada em conta comente, no valor cormespondents, data a ser definida, apos a apresentagio da nota
fiscal'fatura devidamente atestada pelo fiscal do confratante.

8.3.2 O pagamento sera realizado somente sobre os servigos executados, ou seja, ndo serd permitido
o pagaments de materiais e/ou equipamentos apenas adquiridos cu postos em cbra sem a devida instalagdo.

8.3.3 A antecipacdo da execugdo de stapas/servicos em relagdo ac prazo previsto no cronograma
fisico-financeiro devera ser aprovada previamente pela FISCALIZACAD sob pena de a CONTRATADA somente
ter o direfto de receber estes apenas quando decorrido o prazo previsto na programacdo de desembolso.

0.2.4 Caso constatada alguma imegularidade mas notas fiscaisfaturas, estas serao devolvidas ao
formecedor, para as necessarias corregdes, com as informagdes que motivaram sua rejeicdo, contando-se o prazo
para pagaments da data da sua reapresentagdo.

9.3.5 Menhum pagamento isentard o CONTRATADO das suas responsabilidades e obrigagdes, nem
implicara aceitacio definitiva do fomecimento.

8.38 As despesas bancarias decomentes de transferéncia de valores para outras pragas serdo de
responsabilidade do CONTRATADOD.
Certiddo de Megativa de Debito (CMD} da Fazenda Federal, Estadual, & Municipal do domicilic ou sede da
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contratada, consistindo em cerfidio cu documento equivalents, emitido por orgio competente, & dentro do prazo
de validade, expresso nas proprias ceriddes ou documentos:

8361 Prova de regularidade para com a Procuraderia da Fazenda MNacional e para com a
Procuradoria Geral do Estado, nos casos em que ndo sejam emitidas em conjunto as regularidades fiscais;

9.3.6.2 Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS, em
plena validade relativa 3 contratada;

9363 Prova de regularidade perante o Instituto Macional de Seguridade Social — INS5, em
plena validade, relativa 3 contratada.

9364 Ceridio de Débitos Trabalhistas (TRT).

0.4 As medigies, para apuragao da execugdo das etapas previstas no cronograma fisico-financeino
apresentado pela Contratada, serdo realizadas por requerimento da Contratada, ou ainda de oficio pelo MP-AF.

o5 As medighes dos servigos executados serdo realizadas mensalmente, em carater ordinario, ou
a gualquer tempo, em carater extraordinario, cuja justificativa deve constar no respectivo procedimento, conforme
juizo de conveniéncia e oportunidade da Administragio.

9.6 A primeira medigdo podera ser realizada apos a expedigdo da "Ordem de Servigo”, & no més em
curse no qual aquele documento fora emitido; & a ditima medigSo serd realizada apés a conclus3o da obra,
independentements da previsdo mensal das medigies.

9.7 Ma aplicacdo do §5° do artigo 85 da Lei 14.133/2021, o pericdo de intervalo entre as medicdes
sera definido em instrumento contratual.

9.8 Mos meses em gque ndc forem realizadas medigdes na obra, € ndo existindo ordem de
paralisagdo da obra por parte da Administragio, deverd ser langada medigdo igual a “zers™ mo controle e
acompanhamenio financeiro do contrate, com expresse e formal registro de justificativa para aquela situagdo, como
também devera ser atualizado o cronograma fisico-financeire, o qual devera vir acompanhado de copia do “Diario
de Registro de Obra” e "Relatoric Fotografice”, que demonstrem o acompanhamento da obra por parte dos fiscais
da MP-AFR

8.8 A medigio igual & “zero”, sem justificativa apresentada e aceita pela MP-AF, caracterizara
abandeno ou inexecucdo da cbra e contrato, ensejando a adocdo das medidas cabiveis de responsabilizacio da
Confratada, previsios neste Edital e no Contrato.

9.10 As equipes de fiscalizagdo, ou senvidores designados come fiscais, da MP-AF deverdo elaborar,
a planilha de medigdo, verficando a conformidade quantitativa e gualitativa dos senvigos executados no periodo.

8.1 A planilha de medigio sera elaborada conforme planilha de pregos contratada, inclusive seguindo
o mesmo padrio de unidades, medindo soments os servigos efetivaments executados.

g.12 As medigies deverdo conter planilha dos servigos executados, cronograma fisico-financeiro
atualizado, copia do didric de obras, e relatdrio fotografico comprovando a evolugio dos serviges no periodo.

g.13 Toda medicdo, ao final, devera conter a anuéncia da Contratada, mediantz assinatura do
Responsavel Técnico e do representante Legal da Contratada.

914 Somente apds a confecgdo da Planiha de Medigdo, a qual devera ser elaborada no prazo de
dez dias, contados do recebimente do requerimento da Confratada ou da expedigdo da Ordem de Servigo pela
Administragdo (medigdo de oficio), podera ser emitida a respectiva Mota Fiscal dos senvigos executados, para fins
de pagamento dos valores confratados pelo MP-AFP.

8.15 Depois de fechada a Planilha de Medigin, a Contratada aprEE-entar.i a Mota Fiscal ao MP-AF, a
qual sera encaminhada ao fiscal do contrato, a8 guem cabera atestar a regular realizac3oc dos senvigos,
encaminhando o decumento para as providéncias relativas ao pagamento.
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g.18 A MNota Fiscal devera ser encaminhada para pagamento acompanhada da Flanilha de Medigio
e demais documentos e certiddes de regularidade fiscal (federal, estadual & municipal) exigidos por Lei.

817 Por conveniéneia e critério do MP-AF, em atendimento ao interesse plblico, o prazo de medigio
poderd ser alterado para mais ou para menos, conforme o desenvelvimento dos servigos a serem medidos.

g.18 DA MATRIZ DE RISCO:

8.18.1 De acordo com a Lei n® 14.133, de 12 de abril de 2021 a fc-r'mula-;ﬁc- de matriz de alncagﬁn de

riscos & necessaria em obras e servigos de grande vulto ou quande forem adotados os regimes de contratacdo
integrada e semi-integrada. Vejamos:

Art. 22 O edital podera contemplar matriz de alocagio de riscos entre o con-

tratante e o contratado, hipotese em gue o calculo do valor estimado da con-

ratagio podera considerar taxa de risco compativel com o objeto da licitagdo
& CoOm o5 fscos atfbuidos ao contratado, de acordo com metodologia predefi-
nida pelo ente federativo.

§ 3® Quando a contratagdo se referir a obras e servigos de grande vulto ou
forem adotados os regimes de confratag3o integrada e semi-integrada, o adi-
tal obrigatoriaments contemplard matriz de alecagdo de riscos entre o contra-
tante & o contratado.

8.128.2 O objeto da presente aguisicio n3o € obra ou servigo de grande vulio, & nem serd adotado o
regime de confratacdo integrada cu semi-integrada.

8.12.3 Em razao do estabelecido no artigo 22, 3° da Lei n® 14.113/2021, fica dispensada a matriz de
risco da obra em questio.

10 FORMA E CRITERIOS DE SELEGCACQ DO FORMECEDOR (ART. 69, INCISO XXIIl, ALINEA ‘H°, DA LEI N°.
14.133/2021)

10.1 Forma de selegio e critério de julgamento da proposta:

10.1.1 O fornecedor serd selecionade por meio da realizagdo de procedimento de LICITAJ;.&D. na

modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogde do critério de julgamento pelo MEMOR
PRECO.

10.2 Critérios de aceitabilidade de pregos:

10.2.1 Regime de empreitada por preco global, o critério de aceitabilidade de pregos sera o valor global
estimads para a contratagio.

10.2.2 O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragio, por

meio eletrénico, planilha que contenha o prego global, os quantitativos e os pregos unitarios tidos como relevantes,
conforme modelo de planilha elaborada pela Administragdo, para efeito de avaliagio de exequibilidade (art. 53,
5§3%, da Lei n® 14.133/2021);

10.2.3 Exigéncias de habilitagio:

10.2.3.1 Fara fins de habilitagio, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

102.3.1.1 Habilitacdo juridica;
102312 Habilitagdo fiscal, social e trabalhista;
10.2.3.1.3 Qualificagio Econdmico-Financeira;

10.2.3.14 Qualificagio Técnica.
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102315 Declaragdc de gue o licitante tomou conhecimente de todas as
informacdes e das condighes locais para o cumprimento das obrigagbes ohjetn da licitagio;

103 A declaragic acima podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condighes e peculiaridades da contratagdo.

10.4 A exigéncia de atestados sera restrita s parcelas de maior relevancia ou valor significative do
objeto da licitagdo, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (guatro por cento)
do valor total estimado da confratagdo. (§ 1° do Art. 67 Lei Federal n® 14.133/2021).

10.5 Sera admitida a exigéncia de atestados de capacidade técnica-operacional com guantidades
minimas de 40% (quarenta por cento) das parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto da licitagio.
Feegistro ou inscricdo da empresa contratada no conselho profissional competents. (§ 19 e 2° do Art. 67 Lei Federal
n® 14.13372021)

10.8 Apresentagio de equipe técnica minima com os profissionais abaixo indicados:
107 Equipe técnica minima:
ITEM DESCRIMINACAD QUANTIDADE
1 Engenheirg CivillArguiteto 01
2 Encamegado Geral de Obras 01

10.7.1 Qis) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(de) participar da obra ou servige chjeto
do contrato, & serd admitida a sua substituigio por profissionais de experiéncia equivalents ou superior, desde que
aprovada pela Administragdo.

10.7.2 Comprovacdo de aptidic para execugdo de senvico de complexidade tecnoldgica e operacional
equivalents ou superior com o objeto desta contratagdo, ou com o item perfinente, por meio da apresentagio de
certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito plblico ou privado e regularmente emitido(s) pelo conselho
profissional competente.

10.7.3 Para fins da comprovagdc de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a
contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

10.7.3.1 Capacitagio Técnica — Operacional:

ITEM DESCHH;.S«D QUANTIDADE UMIDADE

01 L4JE PRE-FABRICADA TRELIGADA PARA PISO OU 46 M=
COBERTURA

o0z FORRO REMOVIVEL EM PLACAS DE FIBRA MINERAL, 53 M=
825 X 625MM

03 TELHAMENTO EM POLICARBONATO ALVEQLADO 16 M=
FUME E=8MM

04 ESTRUTURA METALICA EM ACO TUBULAR, PARA FO- 16 M=
LICARBOMNATO

05 REVESTIMEMTO CERAMICO PARA PISO OU PAREDE, 53 M=
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60 X 80 CM

[1]+] ARHA';;;D DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 150 KG
COMVENCIONAL DE COMCRETO ARMADDO EM UMA
EDIFICP.'QAO TERREA OU SOBRADO UTILIZAMDO
ACO CA-50 DE 10.0 MM

a7 TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUS- 53 M=
TICA

10.7.3.2 Capacitagdo Técnica — Profissional:

10.8 Sera admitida, para fins de comprovagio de quantitative minime, a apresentagic € o somatdrio
de diferentes atestados executados de forma concomitante, por profissional(sis) de nivel superior (de acordo com
a exigéncia da obra), Engenheire Civil, Arquiteto efou outre(s) reconhecido(s) pelo CREA elou CAU, detentones)
de 01 {um)} ou mais Atestado(s) de Capacidade Técnica, devidamente registrado(s) no CREA efou CAU da regido
onde os servigos foram executados, acompanhados(s) da(s) respectivajs) CertidSo(des) de Acervo Técnico — CAT,
expedidas por esses Conselhos, que comprove(m) ter os) profissional(is), executado para érg3o ou entidade da
administragﬁc- pﬁbli-::a direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal ouw, ainda, para empresa
privada, por execucio de obras ou servigos com caracteristicas equivalentes ou superiores.

108 Os atestados de capacidade tecnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da filial
do fomecedor.

10,10 O proponente dispenibilizara todas as informacdes necessarias 3 comprovacdo da legitimidade
dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragio, copia do contrato que deu suporte &
contratagio, enderego atual da contratante & local em gue foi executado o objeto contratado, dentre outros
documentos.

10.10.1 Da Visita Técnica:

10.10.1.1 Para visita a0 local de execugio dos servigos, as empresas interessadas deverdo procurar a
Divis3o de Emgenharia e Arquitetura — DEAMP-AF da Procuradaria-Geral de Justica do Amapa, situada na Rua
do Araxa, s/n, baimo Araxa, Macapa (AP) — CEP: §2.003-883, de 08:00 as 14:00 horas, por meio dos telefones
(95) 3188-1678 = (98) 3188-1878.

10.10.1.2 A visita devera ser agendada com antecedéncia de 2 (dois) dias (teis e devera coomer até 3
(trés) dias Uteis antericres & data prevista para a abertura da primeira sessio publica.

10.10.1.3 A vistoria tem carater facultativo & caso a empresa nao gueira participar da visita nos dias agen-
dados, podera apresentar, em substituigo ao Atestade de Vistoria Técnica, Declaragde de Vistoria Técnica
[AMEX D V) formal assinada pelo responsavel técnico, sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento
das condigdes e peculiaridades inerentes 3 natureza dos trabalhos, que assume total respensabilidade por esse
fato & que ndo utilizard deste para quaisguer guestionamentos futures que ensejem avengas técnicas ou finan-
ceiras com o Ministerno Plblico do Estado do Amapa — MP/AP

1011 Documentos exigidos para habilitagSo:
10.12 Habilitagdo juridica:
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10.12.1 Mo caso de empresario individual, inscrigio no Registro Plblico de Empresas Mercantis,
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

10.12.2 Em se tratando de Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da Condigdo de
Micrcempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada & verfficagdo da autenticidade no sitio
www.portaldoempreendedor.govbr;

10.12.3 Mo caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELI: ato constitutive, estatuto ou confrato social em viger, devidamente registrade na Junta Comercial da
respeciiva sede, acompanhado de documents comprobataric de seus administradares;

10.12.4 Inscrigdo no Registro Piblico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagio no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o parficipante sucursal, filial ou agencia;

10.12.5 Mo caso de sociedade simples: inscrigdo do ato constituive no Registro Civil das
Fessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagio dos seus administradores;

10.12.8 Decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade empresaria estrangeira em
funcionamento no Fais;

10127 Mo caso de sociedade cooperativa: ata de fundag3o e estatuto sacial em vigor, com a
ata da assembleia que o aprovou, devidamenfe argquivado na Junta Comercial ou inscritc ne Registro Civil das
Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registra de que frata o art. 107 da Lei n® 5.784, de 1071.

10.13 Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragies ou da consolidagio
respeciiva.
10.13.1 Regulardade fiscal, social e trabalhista:

10.123.1.1 Prova de in5-::rig.'x- no Cadastro nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, confomme o caso;

10.13.1.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Macional, mediante apresentagio de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Macicnal (PGFM), referente a todos os creditos fributarios federais e a Divida Ativa da Uniao (DAL por
elas administrados, inclusive agueles relativos & Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de
02M10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil & da Procuradora-Geral da Fazenda Macional;

10.13.1.2 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Semnvigo (FGTS)

10.13.1.4 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perants a Justica do Trabalho, mediante
a apresentagio de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titwlo VII-Ada Consolidagio
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5452, de 1° de maio de 1843;

10.13.1.5 Prova de inscrigo no cadastro de contribuintes estadual efou municipal, relative ao
domicilio ou sede do fomecedor, pertinente ao seu ramo de atividade & compativel com o objeto contratual;

10.13.1.6 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual efou Municipal do domicilic ou sede do
fornecedar, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

10.13.1.7 Caso o fomecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou municipais
relacionades ao objeto contratual, devera comprovar tal condigdo mediante a apresentago de declaragio da
Fazenda respeciva do seu domicilic ou sede, ou cutra equivalents, na forma da lei;

10.13.2 Qualificagdo Econdmico-Financeira:
10.13.2.1 Certidio negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do formnecedor;

10.13.2.2 Balango patrimonial, dem::-nEl.rag.in de resultado de exercicio & demais demnElrag::':e's
contabeis dos 2 (dois) (timos exercicios sociais;
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10.14 As empresas criadas no exercicio financeiro da dispensa deverdo atender a todas as exigéncias
da habilitagio & poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balange de abertura.

10.15 Os documentos referidos acima limitar-se-30 ao Gimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter
sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

10.18 Caso o fomecedor seja cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da dltima
auditoria contabil-financeira, conforme dispde o artigo 112 da Lei n® 5.784, de 1971, ou de uma declaragdo, sob as
penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo orgdo fiscalizador

1017 Comprovagio da boa situagdo financeira da empresa mediante cbiengdo de indices de Liquidez
Geral (LG), Schwvéncia Geral (33} e Liquidez Comente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicagio das
seguintes farmulas:

Afive Circulante + Realizivel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Passivo M3o Circulante
Afive Total

5G =
Passive Circulante + Passivo M3o Circulants
Ative Circulante

LG =

Passivo Circulante

10.18 O atendiments dos indices econdmicos previsios neste item devera ser atestado mediants
declaragdo assinada por profissional habilitado da drea contabil, apresentada pelo fomecedor.

1019 O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a8 comprovagio da legitimidade dos
atestados apresentados.

1020 O critério de julgamento da proposta @ o MENOR PRECO GLOBAL. sobre o prego estimada pela
Administragdo.

1021 As regras de desempate entre propostas s30 a5 discriminadas no art. 80 da Lei 14,133, de 2021.
11  ESTIMATIVA DE PREZOS E PREC OS5 REFEREMCIAIS

111 O wvalor total estimado da contratagdo, com base SIMAPL, & RS 1.647.202.38 (um milhdo,
seiscentos e quarenta e sete mil, duzentos e dois reais e trinta e oito centavos), conforme valor global referencial
discriminado no item 01 deste instrumento.

12 IHDIC.ﬂ.l;.ﬁ.D DOS LOCAIS DE EIECI.I{:&G DO SERVIGOD
121 O local de execugio se dara no enderego da obra, cujo local & citado na descrigo do objeto.

122 Quante a0 recebimento, em se tratando de obras e servigos, sera realizado pele fiscal do contrato
ou Comissdo de Recebimento, & se darid da seguinte forma:

12.2.1 Provisoriamente, apds a conclusdo dos servigos, e mediante realizagio de vistoria para efeito de
posterior verificagdo da conformidade dos servicos com a especificacdo contratual;

12.2.2 Definitivamente, mediante nova vistoria e relatore detalhado, apos as comegies e
complementagdes, comprovada a adequagdo do objeto aos termos contratuais, £ apresentadas as respectivas
documentacdes exigidas no Contrato.

12.3 Constatados defeitos ou inconsisténcias nos produtos, obras ou servigos, compete a ﬁﬁcaliza:ﬁn
rejeita-los no todo ocu em parte, conforme o caso, reduzir a termo o occomdo e notificar o contratado para
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saneamento e/ou substituigdo, no prazo estabelecido no instrumento contratual (§ 2° do Art. 204 Lei Federal n®
14.133/2021).

12.4 Mio sendo sanadas as irregularidades pelo contratade, devera o fiscal do contrato encaminhar

o caso & autoridade superior, para procedimentos inerentes a aplicagdo de penalidades (§ 3° do Art. 284 Lei Federal
n® 14.133/2021).

125 Apds a vistoria, a fiscalizagio comunicara oficialmente o contratado, indicando as comegies e
complementacies consideradas necessarias ao recebimento definitivo, e estabelecendo o prazo para a execucio
dos ajustes, observado o disposto no art. 118 (§ 4% do Art. 294 Lei Federal n® 14.133/2021).

12.8 Havendo necessidade prements do servigo ou da aquisigdo, podera o fiscal do contrato recsber
provisoriaments o objeto contratual realizado parcialments, sem prejuizo de eventual glosa quando do recebimento
definitivo (§ 5° do Art. 284 Lei Federal n® 14.133/2021).

127 Quando a obra e os senvigos contratados forem concluidos, cabera 3 Contratada comunicar, por
escrito @ mediante protocolo, tal fato 3 MP-AP, 3 qual competira:

12.8 O recebimento provisdrio ou definitive do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato.

13 ES-PECIFICA.(;ED DAS GARANTIAS EXIGIDAS

13.1 A contratagio conta com garantia de execucdo nos moldes do art. 96 da Lei n™14.133, de 2021,
em valor comespondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.

13.2 Cabera a CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

13.2.1 Caugao em dinheiro ou titulos da divida pablica, sendo estes emitides sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liguidagio e de custodia autorizade pelo Banco Central do Brasil e
avaliados pelos seus credores econdmico, definido pelo Ministéric da Economia.

13.2.2 Sepuro-parantia, modalidade “Seguro-garantia do Prestador de Servigo”, representado por
apdlice de seguro emitida especialmente para esse fim, devendo ter como importancia segurada o valor nominal
da garantia & como beneficiario o contratante.

13.2.3 Fianga bancaria, emitida por banco ou instituigdo financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil.

14 FORMA, CONDIGAQ, PRAZC DE PAGAMENTC E CRITERIO DE REAJUSTE

141 Do recebimento

14.1.1 As medigdes mensais para apuragic da execucdo das etapas previstas no cronograma fisico-
financeiro apresentado pela COMTRATADA serdo realizadas por Engenheiro(s) Fiscal{is), designado(s) pelo MP-
AR

14.1.1.1  Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para
aguela etapa, mno Cronograma  Fisico-Financeiro, estiverem  executados em sua tolalidade.
O confratado também apresentara, a cada medigdo, os documentos comprobatdrios da procedéncia legal dos
produtos e subprodutos fiorestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

14.1.2 Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (gquinze) dias, pelos fiscais técnico
e administrative, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico
e administrativo. (Art. 140, |, a. da Lei n®™ 14.133)

14.1.21 O prazo da disposicio acima serd contado do recebiments de comunicagdo de
cobranga criunda do contratade com a comprovagdo da prestagdo dos serviges a que se referem a parcela a ser
paga.
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14.1.2.2 O fiscal técnico do confrato realizard o recebimento provisario do objeto do confrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater tecnico.

14.1.2.2 O fiscal administrative do contrato realizara o recebimenio provisorio do objeto do
contrate mediante termo detalhado gue comprove o cumpriments das exigéncias de carater administrativo.

14.1.24 O fiscal setorial do contrato, guando houver, realizard o recebimento provisario sob o
ponto de vista técnico e administrativo.

14.1.3 Para efeito de recebimento provisoric, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal tecnico
do contrate ird apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto 2, se for o case, a andlise do desempenho
e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consondncia com os indicadores previstos, que poderd
resultar no redimensicnamento de valores a serem pagos a contratada, registranda em relatdnio a ser encaminhado
ao gestor do contrato.

14.1.3.1 O Centratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em pars, o objsto em gue se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execucidc ou materiais empregados, cabendao & fiscalizagio ndo atestar a Oitima elou Onica medigio de servigos
até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisdrio.
A fizcalizagdo ndo efetuara o ateste da dlima efou dnica medigio de servigos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio. (Art. 119 o/c art. 140 da Lei n®
14133, de 2021)

14.1.3.2 O recebimento proviséro também ficara sujeito, quando cabivel, 4 conclusdo de todos
o5 testes de campo = & entrega dos Manuais & Instrugdes exigiveis.

14.1.3.3 Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagies constantes neste Termo de Referéncia & na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

14.1.4 Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado deverd conter o
registre, a analiss & a conclusdo acerca das ecoméncias na execugdo do contrato, em relagdo A fiscalizagdo técnica
e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do confrato para
recebimento definitivo.

14.1.5 Os sernvigos ser3o recebidos definitvamente no prazo de 90 (noventa) dias, contades do
recebimento provisorio, por servidor ou comiss3o designada pela autoridade competente, apds a verificagio da
qualidade e quantidade do servigo & consequents aceitagio mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes
procedimentos:

14.1.5.1 Emitir documentc comprobatéric da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo & setorial, quando houver, no cumprimento de cbrigagdes assumidas pelo contratado, com mengdo
ao seu desempenho na execugio contratual, & a eveniuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro
de atesto de cumprimento de obrigagdes.

14152 Realizar a analize dos relatorios e de toda a documentagio apresentada pela
fiscalizagdo &, caso haja imegularidades que impacam aliguidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando 3 CONTRATADA, por escrito, as respectivas comegies:

14.1.5.2 Emitir Termo Circunstanciado para efeilc de recebimento definitive dos servigos
prestados, com base nos relatérios & documentagdes apresentadas; e comunicar 3 empresa para gue emita a
Mota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela ﬁscalizagﬁc-.

14.1.5.4 Enviar a documentacdo pertinente ac setor de contratos para a formalizagio dos
procedimentos de liguidagio e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagio e gestio.

14.1.6 Mo caso de confrovérsia sobre a execugdo do objeto, quanto & dimensdo, gqualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se 3 empresa para
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emiss3o de Mota Fiscal dimensionada & parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidagio e
pagamenta.

14.1.7 Menhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugdo do objeto ou no instrumento de cobranga.

14.1.8 O recebimento provisdric ou definitive ndo excluirad a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

14.1.8 O pagamento sera efetuado apés a medigdo dos servigos e emissdo de nota fiscal, cujas
particularidades s3o definidas em contrato.

14.1.10 indice de reajuste de prego:

14.1.10.1 Durante a vigéncia do contrato o contratado podera solicitar a revis3o, reajuste ou
repactuagio dos pregos para manter o equilibric econdmico-financeiro obtido na licitagdo, mediante a
comprovagdo dos fatos previstos no art. 124, inciso Il alinea "d”, da Lei n. 141332021, inclusive com
demonstragdo em planilhas de custos, conforme Art. 265 do Decreto Estadual n® 1.525 de 23/11/2022.

14.1.10.2 Os pregos confratuais serdo reajustades segundo o Decreto n. 1.054 de 07/02/84,
alterado pelo Decreto 1.110 de 13/04/84, observado o disposto no art. 3% e seu § 1% da Lei 10.192 de 14/02/81, de

acordo com o indice Macional da Cnns.tmgﬁcu Civil — INCC, conforme formecidos pela Fundaqﬁn Getllic Vargas,
respeitada a periodicidade minima legal, mediante a seguinte formula:
14.1.11 R=\{l-lo} lo
14.1.12 Onde:
14.1.13 R = Valor da parcela de reajustamento procurado;
14.1.14 WV =Valor a pregos iniciais da parcela do contrato da obra ou servigo a ser reajusiado;
14.1.15 lo = Indice de prego verficado no més base do orgamento da administragﬁc-.'HF'-AF;
14.1.18 | = indice de preco referente a0 més de reajustaments comespondente a0 da dats do

adimplemento da obrigag&o.

14.1.17 Decomride periedo superiora 1 (um) ane, contado da data de elaboragdo do orgamento
base da MP-AP. o reajuste sera aplicado pelos indices seforisis pertinentes, com base nos valores dos indices do
1" més de cada pericdo subseguente de 12{doze) meses.

14.1.18 O reajustamento sera devido do primeiro dia do mesmo més do ano seguinte ao do
orgamento da administragdoMP-AP. (Acorddo TCU 1.707/2013).

14.1.18 A iniciativa & o encargo para o calculo do reajustamento deverdo ocomer por conta da
contratada, cabendo ao drgde cu enfidade contratante a verficacio do resultado obtido, & s2 houver concordincia,
aplicar o reajustamente dos pregos com fundamentos nesses calculos. Se equivecados, deverd ter o respectivo
protocolo devolvido paras as devidas comegdes apontadas pela Administragio.

14.1.20 Fara itens de contratos gque necessitam ser reajustades por mais de um indice, as
parcelas que compde esses itens deverdo ser desmembrados, passando cada parcela a ser comigida pelo seu
respectivo indice;

14.1.21 Mio se admitird nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancaras e dnus
semelhantes.

14.1.22 REVISAD de pregos podera ser feita a qualguer tempo, desde que ocormam fatos
imprevisiveis ou de dificil previsdo, devidamenta demonstrados & que tenham ocorridos apds apresentacdc da
proposta, com objetive de restabelecer equilibric econdmico-financeiro inicial do contrato, desde que devidamente
comprovados, mediante apuragdo por procedimente administrative especifico instaurado pela Administragdo.
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15 OBRIGACOES DA CONTRATADA E CONTRATANTE
151 Das obrigagies da contratada

15.1.1 Executar os servigos em conformidade com as normas da ABMT e as legislacies existentes para
cada casor

15.1.2 Realizar os servigos descrites no Memorial Deseritive, na Planilha Drgame-r'rté ria e mos Projetos,
de acordo com a melhor técnica aplicavel, com zelo e diligéneia;

15.1.3 A CONTRATADA responsabilizar-se-a integralmente por todo o servigo executado.

15.1.4 Inclusive na eventualidade de haver a necessidade de refrabalhos, em especial guando dagueles
nic aceitos pela fiscalizacdo.

15.1.5 & CONTRATADA devera observar e atender os planos, programas e as condicicnantes impostas
no Licenciamento Ambiental, sendo o responsavel por qualquer omissao do ndo atendimento quanto as questies
ambisntais.

15.1.6 Acatar as determinagdes do fiscal do contrate, sxceto as manifestamente ilegais:

15.1.7 Recolher taxas referentes 3 Anotag3c de Responsabilidade Técnica - ART (CREAMT) dos
profissionais responsaveis pela obra;

15.1.8 Comunicar & CONTRATANTE qualguer imegularidade relacionada com a execugdo dos servigos;

15.1.0 A CONTRATADA devera pagar seus funcicnarios em dia, inclusive responsabilizar-se exclusiva
e integralmentz pelo pessoal utlizade na execugdc dos servigos incluindo os encargos trabalhistas,
previdencianios, sociais, fiscais e comerciais, resultantes de vinculo empregaticio.

15.1.10 Desta forma, a CONTRATADA devera arcar com todos os dnus e obrigagies & em
nenhuma hipdtese, poderdo ser transferidos para a CONTRATANTE.

16.1.11 Responsabilizarse por todas as despesas com pessoal, equipamentos, impostos,
alimentagie, transporte, material, ete.;

16.1.12 Fomecer Equipamentos de Protegdo Individual - EFI'S e Equipamentc de Protecdo
Coletiva — EPC'S aos seus funcionarios, e fiscalizar o uso dos mesmos.

15.1.13 Ser responsavel pelas providéncias administrativas relativas ao deslocamento de seus
prepostos, terceinzados e outros encargos;

16.1.14 Atender a prestagio dos serviges com pessoal devidamente qualificado e devidamente
identifizados, bem come, observar rigorosaments o cronograma de execucio ou outras condigdes estabelecidas
entre as partes;

16.1.15 Manter o Diario de Registro de Obra devidamente atualizado;

15.1.16 Observar igorosamente o cronsgrama de execugio ou outras condigdes estabelzcidas
entre as paries;

15.1.17 Aceitar, nas mesmas condicdes iniciais do contrato, os acréscimos e supressdes gue
se fizerem necessarias, dentro do limite permitide em lei.

15.1.18 Responsabilizarse pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros,
decomrentes de sua culpa ou dolo na execucdo deste Contrato, ndo excluindo ou reduzindo a fiscalizagdo ou
acompanhamenio pelo Contratante;

15.1.19 Manter, durante a execug¢do da obra, em local adequado, cagamba, para recolhimento
diaric dos entulhos provenientes da cbra;
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16.1.20 0 ftransporte de materal residual para bota fora sera de responsabilidade da
CONTRATADA, ndo devendo esta deixar o local com qualguer residuo de material utilizado durante a execucdo
dos servigos:

15.1.21 Executar a obra dentro do cronograma estabelecido em confrato;

16.1.22 Ao término dos servigos, a empresa contratada deverd comunicar ao contratante para
recebimento pn:wi5-:'rrin dos servigos contratados;

165.1.23 O recebimento definitivo ocomerd apds o saneamento das eventuais pendéncias
relacionadas no recebimento provisonio.

15.1.24 Sera da competéncia da CONTRATADA conhecer as condigdes do local de implantagdo
da edificagdo & seu terreno com os seguintes objetivos:

15.1.24 1 Inteirar-se dos projetos existentes, come um todo, estendendao a analise aos desenhos,
memoriais descriivos e especificagdes & confrontande com a realidade local, a fim de alcangar a8 melhor técnica
construtiva na etapa da exscucio da obra.
Conhecer todas as caracteristicas do local da obra e demais condicionantes visando um planejamento eficients,
antecipando os possiveis percalgos bem como a escolha do melhor sistemna construtivo e materiais adotados na
tocante as:

15.1.24.11 Condigdes do meio ambiente (salo, ventos dominantes, insclagdo.
temperatura ambiente, pericdo de estiagem, pericdo chuvoso, intensidade pluviométrica e outros);

15.1.2412 Fosturas legais relativas a critérios de seguranca & 3 aprovacdo da
documentagdo em geral nos argios competentes:

15.1.24.1.3  Condigdes relativas as vias de acesso e dimensdes do cantsiro de
sanign;

1512414 Condighes topograficas e geologicas.

15.1.24.15  Condigies de mercado relativas & disponibilidade de mio de obra
qualificada e em quantidade suficiente, de materiais para construgio, de maguinas e equipamentos gque dependam

de locagdo, tais como guinchos, guindastes, gruas, stc., & de empresas especializadas em prestagio de servigos
especificos;

15.1.241.8 Dos prazos, custos e condigies dos fabricantes para aguisigio dos
eguipamentosimateriais previstos nos projetos;

1512417 Das tributagies referentes a importagde de equipamentos, diferenga
de ICMS5 entre os Estados, custos de fretes;

15.1.24.1.8 Disponibilidade de dgua potdvel & para uso na construgdo, energia
elétrica, telefone, intemet e alimemag.ﬁn para o canteiro de obras;

15.1.2418 Das condighes de seguranca local, quanto a protecdo patrimonial =
dos funcionarios no canteiro de obra;

15.1.24.1.10 Das condigdes de seguranga no cantsiro de obras regidas pele
Ministério do Trabalho & Emprego;

15.1.24.1.11 MNioc sera aceita pela FISCAL lZAQ;;CI nenhuma reclamagio ou
justificativa de atraso no cronograma por parie da CONTRATADA motivada por gualguer os fatores mencionados
na alinea anterior.
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15.1.24112 Refazer a obra ou semnigo, que durante o prazo de garantia, venha a
apresentar defeitos construtivos ou guaisquer cufros vicios que, venham a dificultar ou impossibilitar a sua
utilizagdo, desde que, para a sua ocoréncia, nio tenha contribuide, por agdo cu omissao da CONTRATANTE:

15.1.24.113  Arcar com os custos de horas exfras e jomadas de trabalho em
periodo noturne, finais de semana e ferados (se for o caso), respeitando o que determina a Lei n® G054,

15.1.24.1.14 Promover treinaments dos trabalhadores para a prevengio de
doencas & de acidentes no meio ambiente de trabalho na construg3o, bem como adotar medidas preventivas de
seguranga do trabalho.

J151.241.15  Permitir a qualquer momente o acesso imestrito no canteiro de obras,
da equipe da FISCALIZACAD da MP-AP.

15.1.24 1168  Manter vigias constantemente no canteiro até o recebimento da obra
pela COMTRATAMNTE, inclusive &m casos de paralizagio da obra por qualguer que s=ja o motivo.

15.1.241.17  Zelar pela integridade da obra e pela boa conservagdo dos servigos
ja executados ate a entrega da obra & CONTRATANTE.

15.1.24.1.18  Enfregar a cbra com todas as instalacdes e todos os equipamenios
em perfeito funcionamenta, inclusive com bom acabamento, sem avarias que possam afetar a utilizagdo do mesmo.
A empresa CONTRATADA devera realizar o controle tecnoldgico e todo tipo de ensaios pertinentes a cada servico
necessario a implantagdo da atividade;

15.1.24.1.18  Apds a conclusdo dos senvigos, todo o local da obra e suas vias de
acesso e adjacencias deverio ser entregues limpos, sem material excedente, bem sinalizado e pronto para o uso.

15124120 A empresa contratada devera elaborar, ao final da obra, o relatdric
Final da Obra, inclusive o Projeto “As Built”, em conformidade com as demais normas que forem pertinentes.
Das obrigagies da contratante

15.1.24.1.21  Emitir a ordem de inicio dos servigos;

15.1.24.1.22  Designar por portaria, o fiscal da obra e do contrato, para a realizacio
do seu acompanhamento e fiscalizagdo;

15.1.24.1.23 Fomecer ao Contratado todos os elementos e dados necessarios a
perfeita execugdo do objeto deste Contrato;

15.1.24.1.24 Realizar a Fiscalizagdo dos servigos por meio da equipe técnica de
engenheiros, lotades no MP-AP;

15.1.24.125 Comunicar por escrito e tempestivamente ao Contratado qualquer
alteragio ou irregularidade na execugdo deste Contrato;

15.1.241.28 Comunicar ao Confratado a necessidade de substituigio de qualguer
profissional que ndo esteja cumprindo fislmente o presents contrato;

15124127 Aftestar a nota fiscal comespondente ao servigo executado, medido e
aceito pelo fiscal do contrata;

15.1.24.1.28  Liberar as areas destinadas a execugdo da obra ou senvigo;

15.1.24.1.28  Emitir ordem de paralisagio no caso de interupcdo dos servigos, com
a devida justificativa, e publicar no Diario Cficial;

15.1.24.1.30  Efetuar o pagamento das faturas apresentadas, desde que atendidas
as condigies estabelecidas as condigies previstas em clausula contratual;
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15.1.24.1.31  Obter juntos aos orgdos competentes as licencas ambisntais e
autorizagies necessanas a execugdo da obra/servigo contratado;

15.1.24.1.32  Designar por portaria, o fiscal da obra e do contrato para a realizagdo
do acompanhamento e fiscalizagia.

16 S.H.I'I'QE)ES FOR DESCUMFRIMENTO DAS OBRIEHQE)EE FACTUADAS

16.1 Comete infragdo administrativa o formecedor que cometer quaisquer das infragies previstas no
art. 155 da Lei n® 14.133, de 2021, quais sejam:

16.1.1 Dar causa & inexecugdo parcial do contrato;

16.1.2 Dar causa 3 inexscucdo parcial do confrato que cause grave dano & Administrac3o, ao
funcionamento dos servigos pﬁhlicl::rs ou ao interesse coletivo;

16.1.3 Dar causa & inexecugdo total do contrato;
16.1.4 Deixar de entregar a documentagio exigida para o certame;
16.1.5 N3o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

16.1.6 Mio celebrar o confrato ou n3o entregar a documentacdo exigida para a confratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

16.1.7 Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagie sem mofivo justificado;

16.1.8 Apresentar declaracio ou documentagio falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo
falsa durante a dispensa eletrdnica ou a execugdo do confrato;

16.1.8 Fraudar a dispensa eletrdnica ou praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;
16.1.10 Comportar-se de modo inidénea ou cometer fraude de qualguer natureza;

18.1.10.1 Considera-se comportamento inidéneo, entre cutros, a declaragdo falsa quanto as
condigdes de participagio, quante ao enguadramento como MEEPF ou o conluio entre os fomecedores, em
qualguer momento da dispensa, mesmo apos o encemaments da fase de lances.

16.1.11 Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.
16.1.12 Prafticar ato lesivo previsto no art. 5% da Lei n® 12.848, de 1 de agosto de 2013.
18.2 O fornecedor que cometer qualguer das infragdes discriminadas nos subitens anteriores ficara

sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil & criminal, s seguintes sangies:
16.2.1 Adverténcia:

16.2.2 Multa: moratdria, em razdo do atraso injustificado, na proporgio de 5% (cinco por cento),
calculada sobre a parcela ndo executada e prevista para o periodo, no cronograma fisico financeino;

16.2.3 Multa: moratoria de 0,5% (cinco decimos por cento) por dia de atraso injustificado, sobre o valor
total do contrato, até o maxime de 5% (cinco por cento), pela inobservdncia do prazo fixade para apresentagdo,
suplementagdo ou reposicdo da garantia, bem como de documentos necessarios ao pagamenta das medicdes ou
outro documente solicitado pela fiscalizagdo;

16.2.4 Multa compensatdria de 0,.5% (cinco décimos por cento) a 15% (quinze por cento) sobre o valor
total do contrato, em caso de inexecugio parcial do objeto pela CONTRATADA. que cause grave dano &
Administragdo, a0 funcionamento dos senvicos plblicos ou ao interesse coletivo;
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16.2.5 Multa compensatoria de 15% (guinze por cento) & 30% (trinta por cento) sobre o valor total do
contrato, no caso de inexecugio total do objeto, bem como nas hipoteses de atos fraudulentos com o objetivo de
aobter vantagens indevidas;

16.2.8 Impediments de licitar & contratar no dmbito da Administragio Publica direta e indireta do ente
federative que tiver aplicade a sangdo, pelo prazo maxime de 2 (trés) anos, nos casos dos subitens 16.1.2a 16.1.7
deste termo de referéncia, quando ndo se justficar a imposicio de penalidade mais grave:

16.2.7 Dedlaragio de inidoneidade para licitar ou confratar, que impedira o responsavel de licitar ou
contratar no Smbito da Administragio Plblica direta e indireta de todos os entes federatives, pelo prazo minimo de
3 (trés) anos & maximo de § (seis) anos, nos casos dos subitens 16.1.8 a 16.1.12, bem como neos demais casos
que justifiguem a imposicio da penalidade mais grave;

16.3 Ma aplicagdo das sangdes serdo considerados:
16.3.1 A natureza e a gravidade da ir'rfrai_;:ED comefida;
16.3.2 As peculiandades do caso concreto;

16.2.3 As circunstincias agravantes ou atenuantes;

16.3.4 Os danos que dela proviersm para a Administragio Piblica;

Implantagio ou o aperfeigcamento de programa de integridade, conforme normas e crientagdes dos orgdos de
controle.

16.3.5 Se a multa aplicada & as indenizagdes cabiveis forem superiores aoc wvalor de pagamento
eventualmente devido pela Administragio ao contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera descontada
da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

16.3.68 A aplicac3o das sangdes previstas neste termo de referéncia ndo exclui, em hipdtess alguma, a
obrigago de reparagio integral do dano causado & Administragio Piblica.

16.3.7 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes.

16.3.8 Se, durants o processo de aplicagio de penalidade, houver indicics de pritica de infragio
administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosio de 20132, come ato lesive 4 administragdco plblica
nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias 3 apuragio da responsabilidade da
empresa deverido ser remetidas 3 autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decis3o
sobre a eventual instauragdo de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagic - PAR.

16.3.9 A apuragio e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato
lesiva & Administragdo Piblica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n® 12.846, de 1% de agosto de 2013,
seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

16.3.10 O processamento do PAR ndo interfere nmo seguimento regular dos processos
administratives especificos para apuracdoc da ocoméncia de danos e prejuizos 3 Administragio Plblica Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagao de agente piblico.

16.3.11 & aplicacio de gualguer das penalidades previstas realizar-se-3 em processo
administrativo que assegurara o confraditorio & a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatario, observando-se o
procedimento previsto ma Lei n® 14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei n* 8.784, de 1980. 17.11. As sangies
por atos praticados no decomer da contratagio estio previstas em lei e poderdo constar ainda em instrumento
contratual.

17 DOCUMENTOS PERTINENTES AQ PRESENTE TERMO DE REFEREMNCIA

17.1. Em razdo dos documentos pertinentes & confratagdo serem extensos, foram juntados apenas nos
autos do PGA 20.06.0008.0007384/2023-24 e poderio ser consultados pelo link bftpsiportsl mpao mo bricon-
sultas/index. php?pg=exirajudicial.
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17.2. A consulta an PGA 20.06.0009.0007 384/2023-24 disponibiliza informagdes de: Planilha de Custos
(Orgamento); Composigie de Pregos Unitarios (CPU); Composigdo de BDI; Composigio de Encargos Sociais;
Declaragdo de Vistoria Técnica; Resumos; Cronograma Fisico-Financeiro; Especificagies Técnicas.

18 DOS RECURS0S ORCAMENTARIOS

18.1 As despesas decomentes da contratsgdo, objeto desta contratagdo, correrdo 3 conta dos
recursos consignados no Orgamente do MP-AF, para o exercicio de 2024, no elemento de despesa 448051,

1% ENCAMINHAMEMNTOS FINAIS

181 A Assessoria de Planejamento da Contratagso foi instituida pelo artigo 1° da Lei n® 2 827 de 16
de margo de 2023, o Termo de Referéncia ou Projetc Basico sera assinado pela unidade administrativa
requisitante, equipe de planejamento da contratagio, com a aprovado pela autoridade competente.

19.2 Segue para apreciagio do Secretaro-Geral do MP-AF.
Integramte Integrante Integrantes
Reguisitante Técnico Administrativo
Raobson Luiz Miranda Maiff Robsen Luiz Miranda Maiff Josias de Souza N. Jinior
Gerente da Divis3o de Engenharia | Gerente da Divisao de Engenharia Agente de Planejamento
e Arquitetura & Arguitetura
18.3 De acordo.
19.4 Considerando a necessidade exposta no Estudo Técnico Preliminar & neste Termo de

Referéncia, conclui-se que a referida Contratagdo prestador de senvigos comuns de engenharia, representa um
apoio relevante & continuidade das atividades do MP-AP.

19.5 As guesties administrativas ficardo dispostas no Edital.

18.8 Sendo assim, aprovo o Termo de Referéncia conforme seus proprios fundamentos, bem como a
metodelogia utilizada na definico dos referenciais de prego desta confratacdo.

197 Autorizo a instauragdo do procedimento licitatorio de dispensa e encaminho & Assessoria de
Plansjamento e Contratagies para continuidade da instrugdo processual.

Autoridade competente

ALEXAMDRE FLAVIO MEDEIROS MOMTEIRD

Secretario-Geral do MP-AF
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Setor Requisitante: Divisdo de Engenharia & Arguitetura
Objeto: ContratagSo de empresa de engenharia para executar a CONSTRUCAD DO PREDIO DA PROMOTORIA DE

JUSTICA DE CALCOENE. gue consiste em prédic com 01 (um) pavimento, sendo que a sua estrutura serda em
concreto armado e paredes em alvenaria ceramica e coberura com telhas termo acusticas.

Local da obra: Rua Teodors Antdnio Leal, n® 235, Calgosne-AP
1 DESCR!(;ECI DA NECESSIDADE DA CMMTACED (art. 18, § 1°, 1, da Lei n. 14.133/2021).

1.1 Conforme descrita no DFD [evento #61], gue abaixo franscrevemos:

1.1.1 O atual prédio da Promotoria de Jusfica de Calgoene ndo alende és demandas de es;
para operagies mais eficientes, construir um novo prédio permite criar instalagdes mais modemas & adequadas 45
necessidades especificas da Promotoria.

1.1.2 Uma nova sede pods melhorar o acesso dos cidaddos 4 justica e oferecer um ambients
mais acolhedor & eficients, o novo prédio serd projefado para afender a regulamentaciies modemnas de seguranga
acessibilidade.

1.13 Alinhamento com o Planejamento Estratégico & Plano de Contratagbes: A iniciativa estd em
consondncia com o plansjamento estrafégico do orgdo, que busca ofimizar recursos e promover a eficiéncia na
prestacdo dos servigos. Além disso, estd confemplada no Plano de Contrafagies Anual, demonstrando sua relevancia
€ priondade para a instituicio.

12 A Lei n® 14.133/2021 — Mova Lei de Licitagdes e Contratos — em seu art. £, incisos. X1l e XX,
estabelece as definicdes de obra e servigo de engenharia também se valendo da referéncia 4 dimensdo da alterag o,
nos saguintes termos:

Obra: toda atividade estabelecida, por forga de lei, como privativa das profissbes
de arguiteto e engenheire gue implica interveng&o no meic ambiente por meio de
um conjunto harménico de agies gue, agregadas, formam um todo que inova o
espago fisico da natureza ou acarreta alteragdo substancial das caracteristicas
orginais de bem imovel;

Servigo de engenhana: toda atividade ou conjunto de atividades destinadas a
obter determinada utilidade, intelectual ou matenal, de interesse para a
Administragio & que, ndo enguadradas no conceito de obra a que se refere o
inciso Xl do caput deste artigo, sio estabelecidas, por forga de lei, como
privativas das profizsies de arguiteto & engenhein ou de técnicos especializados,
que compresndem:

13 Sob a égide da nova lei, a atividade sera enquadrada como cbra quando i) seu exercicio, por forga
de lei, for privative das profissbes de engenheiro e arguiteto, e, cumulativamente, i) importar em inovaco do espago
fisico da natureza ou substancial alteraco das caracteristicas originais de bem imdvel.

1.4 O enguadramento como servige de engenharia, por outre lado, tem um carater de exclusio: trata-se
de atividade desempenhada por arquitsto, engenheiro ou técnico especiglizado que importe em ufilidade para a
Administragdo, mas ndo constitua obra, ou seja, ndo importe em inovagdo ou alteragdo substancial do ambisnte ou
bem imavel.

1.5 O Manual de Obras e Senviges de Engenharia da Consultoria-Geral da Unifo destaca a ideia de
novidade para distinguir obra de senvico de engenharia, consignando que:

- Obra é toda e qualguer criagio material nova ou incorporagio de coisa nova &
estrutura ja existente. [...)

- Senvigo de engenharia € a atividade destinada a garantir a fruigo de utilidade ja
existente ou a proporcionar a utilizag&o de funcionalidade nova em coisa/bem
material j& existente. Mo se cria coisa nova. Pelo contrario, o senvico consiste no
conserto, na conservagdo, operagdo, reparagdo, adaptacio ocu manutengdo de
um bem material especifico ja construido ou fabricado. Ou, ainda, na instalagdo
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ou montagem de objeto em algo ja existente. Objefiva-se, assim, manter-se ou
aumentar-se a eficiéncia da utilidade a que =& desfina ou pode se destinar um
bem perfeito e acabado.

16 Assim sendo, a natureza agui presente constata-se gue tratar-se-4 de senvigo de engenharia, de
natureza comum, conforme a linha de raciocinio gue se desenvolvera a seguir.

1.7 Uma vez que a atividade seja classificada como senvigo de engenharia, cabe 4 equipe técnica
perguirr se esse servico & comum ou especial, que assim s&o definidos no art. £°, inc. XX, alineas “a” e “b", da Lein®.
14.133/2021:

Servigo comum de engenharia: todo senvigo de engenharia que tem por objeto
agdes, objetivamente padroniziveis em termos de desempenho e qualidade, de
manutengdo, de adequacdo e de adaptagdo de bens mdveis e imdveis, com
preservaco das caracteristicas originais dos bens;

Servigo especial de engenharia: aguele gue, por sua alta heterogeneidade ou
complexidade, ndo pode se enquadrar na definigio constante da alinea “a” deste
inciso,
18 Segundo MARCAL JUSTEN FILHO', *bem ou semgu comum & aguele gue se apresenta sob
identidade e caracteristicas padronizadas e gue se enmntm disponivel, a gualguer tempo, num mercado propio”.

15 O carater comum ou especial do servigo esta ligado & presenca, ou nde, de padronizagio no mercado
e ndo regide, necessariaments, no grau de complexidade executiva do servigo ou na imposico legal de que a atividade
seja exercida por profissionais habilitades. O gue afrai o enguadramento do servigo como comum & o dominio do
mercado sobre as técnicas de sua realizago, em face da existéneia de caracteristicas padronizadas de desempenho
e de qualidade.

1.10 Considerando que a avaliagio da natureza comum ou especial do objeto envolve aspectos técnicos
dos servigos de engenharia a ser contratada, se trata de natureza comum, apto a execucdo por diversos interessados,
com a possibilidade de mensuragdo padrio de desempenho e qualidade, de manutengdo, de adequacdo e de
adaptacdo de bens mdvels & imdveis, com preservagio das caracteristicas oniginais dos bens.

1.11 O codigo CATSER referente ao objeto a ser licitado & 1619,
1.12 Da natureza do objeto:
1121 O objeto da licitagdo ndo se enquadra como bem de luxo, conforme Ato Mormative n®
0000013/2023-GAB/PGJ, porgue o objeto a ser adguirido & SERVICO.
1122 A presente contratagSo sera operacionalizada na modalidade: CONCORRENCIA.
1123 O senvigo serd contratado por escopo, isto &, s impdem ao contratado o dever de realizar

a prestagio do servigo dentro do periodo definido para execugdo, podendo ser promogade, desde que justificadaments,
pelo prazo necessanio & conclusdo do objeto, nos termos do artioo 6°, X011, da Lei n® 14.133/2021.

1124 Os senvigos a serem contratados exigem, dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidas,
com cbservincia s recomendactes aceitas pelas técnicas, normas e legislagdes aplicaveis.

1125 Portanto, também a necessidade de confratagio do senvigo objeto do presente documento,
dar-s2- em virtude da auséncia no guadro funcional do MP-AP, onde ndo dispiem de pessoal especializado para o
desenvolvimento de atividades, tais quais as previstas na referida contratagio.

1126 O senvigo pretendido & considerade senvigo “comum de engenharia®, pois se enquadra na
classificagio nos temos do paragrafo Unice, do art. 6%, da Lei 14.133/2021:

“¥¥l - servigo de engenharia: toda atividade ou conjunto de atividades destinadas
a obter determinada ufilidade, intelectual ou material, de interesse para a
Administrago 2 gue, ndo enquadradas no conceito de obra a que se referz o
inciso X1l do caput deste artigo, 80 estabelecidas, por forga de lei, como
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privativas das profissdes de arquiteto e engenheir ou de técnicos especializados,
que compresndem:

a) senvigo comum de engenharia: todo servigo de engenharia que tem por objeto
agdes, objetivamente padronizaveis em termos de desempenho e qualidade, de
manutengdo, de adequagfo e de adaptagdo de bens moveis e imoveis, com
preservago das caracteristicas originais dos bens;”

1427 Por fim, 0 servico que se pretende contratar tem MATUREZA NAD CONTINUADO ou
CONTRATADO POR ESCOPO, conforme prevé a Lei n® 14.133/2021:

Art. 6° Para os fins desta Lei, consideram-se:

¥V - senvigos ndo continuos ou contratados por escopo: agueles gue impdem ao
contratado o dever de realizar a prestacio de um servigo especifico em periodo
predeterminado, podendo ser prormogado, desde que justificadamente, pelo prazo
necessanio 4 conclusdo do objeto;

2 DEMONSTRACAO DA PREVISAD DA CONTRATACAD NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL (art. 18, §
12, I, da Lei n. 14.133/2021)

21 Por ser facultativo, conforme artigo 12, VI, da Lei n® 14.133/2021, por deliberagio da gestio do MP-
AP, ainda ndo foi elakorado plano de contratagtes anual, no dmbite do MP-AR.

3 REQUISITOS DA CONTRATAGAO (art. 18, § 1%, Ill, da Lei n. 14.133/12021)

3.1 Os senipos serdo prestados por empresa especializada no rame, devidamentes regulamentada e
autorizada pelos orgios competentes, em conformidade com a legislagdo vigente e padries de sustentabilidade
exigidos nesse instrumento & no futuro termo de referéncia.

32 O objeto tem por fundamento legal o regramento disposto no art. 2% inciso V], da Lein. 14.133/2021;

33 Para a presente contrataco serd elaborado PROJETO BASICO com os elementos necessarios &
suficientes, com nivel de precisio adequado para definir e dimensionar a obra, que assegure a viabilidade técnica e o
adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, de modo a possibilitar a avaliagdo do custo da obra
e a definigdo dos métodos e do prazo de execugdo.

34 Requisitos técnices da contratag&o:
3411 Definigio do local de execucio dos servigos, a saber: enderego indicado no Objeto
deste documento;
3412 Definigio dos servigos a serem executados, dos materiais a serem aplicados elou

substituidos, de acordo com as determinagtes dos projetos, dos memoriais descritivos e das especificagdes técnicas,
a serem atendidas pela Contratada;

3413 Definigio da metodologia executiva a ser adotada, de acordo com as nomas
técnicas vigentes e recomendagbes dos fabricantes;

3414 Definigiio do crgamento & do prazo de execugdo da obra, com detalhamento de
marces intermediarios e finais das etapas, definidos no cronograma fisico-financeine da obra;

3415 Empresa de emgenharia para execugdo de senvigos de edificagio em alvenaria
com estrutura de concreto armado e paredes em alvenaria ceramica e cobertura com telhas termo aclsticas, conforme
quantitativos previstos nos projetos;

3416 Certiddo de registro/guitagdo da contratada junte ao CREA/ CAL, da gual devera
constar os nomes dos profissionais que poderfo atuar como responsaveis téenicos pelos senicos a serem executados,
conforme disciplina a Resolugdo 425/958 do CONFEA, artigo 4°, paragrafo (nico;

3417 Comprovagio de aptiddo técnica, consistente na apresentacio de uma ou mais
certiddes de acervo técnico expedidas pelo CREA [ CALU, em nome dos profissionais gue exercerao a fungéo de
responsaveis técnicos, comprovando a execugfo de obra ou senvigo com caracteristicas similares ao objeto a ser
contratado, mediante apresentagdo de Atestado de Capacidade Técnico-profissional;

3418 Apresentagio, por parte da contratada, de Atestado de Capacidade Técnico-
operacional, comprovando a realizagdo de obras ou servigos com caracteristicas similares ao objeto a ser contratado;
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3419 Definigio de clausulas e condices para a execugio dos senvigos que possibilitem
4 contratada efetivar o planejamento para a execucdo dos senigos em conformidade com a logistica e infrasstrutura
existentes no mercado, e, dessa forma, possibilitar a ebteng8o de precos mais competitivos para a contratacao;

34.1.10 Cumprimento, por parte da contratada, de Plano de Gerenciamento de Residuos,
garantindo o cometo descarte dos residuos segundo sua classe.

342 Requisitos de sustentabilidade:

3421 Os servigos prestados pela empresa contratada devero fundamentar-se no uso
racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos & material consumidos,
bem como a geragio de residuos, além do desperdicio de 4gua e consume excessivo de energia. Sempre que possivel
fazer uso de enengia renovavel.

34232 A confratada devera ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho
sequro das pessoas envolvidas no manuseio de feramentas, equipamentos e produtos inflamaveis, conforme
legislagio em vigor do Ministério do Trabalho. Esta também se responsabilizara por agbes efou omissbes sobre os
residucs e rejeitos sdlidos, liquidos e derivados, nos locais da obra, removendo e promovendo a devida destinagBo.

343 Requisitos normativos que disciplinam os servigos a serem contratados:

3431 Lein® 14.133, de 1° de abril de 2021, Lei de LicitagSes e Contratos Administrativos;

3432 Mormas da ABNT e das legislagdes perfinentes para execucdo de todos os
senvigos apliciveis na execugdo da obra, inclusive no que tange a qualidade dos materiais;

3433 Lei n® 5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercicio das profisstes de
Engenharia e da outras providéncias;

3434 Lei n® 12.378/2010 regula o exercicio da Arquitetura e cria o Conselho de
Arquitetura & Urbanismeo do Brasil (CALUBR) e das Unidades da Federago (CAU/UF),

34.3.5 Lei n° 6496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anctacdo de

Reaponsabilidade Técnica™ na prestagdo de servigos de Engenharia, autoriza a criagdo, pelo Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura & Agronomia — COMFEA, de uma mitua de assisténcia profissional, & da outras providéncias;

3436 Resolugio CONAMA n® 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes,
critérios e procedimentos para a gestio dos residucs da construgio civil.

4  ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A COHTRATA-I;E{] (art. 18, § 1°, IV, da Lei n. 14.133/2021)

4.1 A demanda prevista serd resultado do programa de necessidades estabelecido, vistoria prévia
técnica do imdvel, levantamento detalhado dos servigos e as gquantidades dos mesmos, elaborago dos projetos
técnicos detalhados, somados aos memoriais descritivos efou memor ial de especificagbes de senvigos, elaborados por
equipe técnica devidamente capacitada, que resultard no orgamento completo da obra a ser executada, inclusive com
valor final de referéncia da contratagio.

5 LEVANTAMENTO DE MERCADO {art. 18, § 1%, V, da Lei n. 14.133/2021)

3.1 Levando-se em conta as caracteristicas do objeto a ser contratado, entende-se que a melhor solugio
para a contratagio & a execugdo indireta da seguinte forma:
3.2 Da modalidade de licitagdo “C DHNCORRENCIA™
521 A escolha da modalidade “Concorréncia” se justifica pela ampla publicidade na contratagéo

da empresa que ird executar os senvicos previstos, mas também pela possibilidade de atestar previamente gue as
empresas interessadas em participar do certame possuem os reguisitos minime de qualificagdo exigidos para execugdo
do objeto a ser licitado, contido na Lei n® 14.133 de 1° de abril de 2021.

522 A Concoméncia caracteriza-se como modalidade de licitagSo, sendo definida no art.28,
inciso 11, pela Lei n_14.133/2021, como adequada para contratagBo de bens e servigos especiais e de obras e senvigos
comuns de engenharia. Ma concorréncia a disputa de pregos acontece enfre quaisguer interessados, desde gue
comprovem preencher os requisitos de qualificag&o nos termos exigidos pelo edital.

523 A nova kel de licitagdes em seu art. 29, determina gue a concoméncia & o pregio seguem o
rito procedimental comum, ou seja, possuem as fases: preparatoria, de divulgacio de edital de licitagSo, de
apresentagio de propostas e lances, guando for o caso, de julgamento, de habilitago, recursal e de homelogag&o.
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524 Para a escolha da modalidade apropriada, na fase de planejamento, deve-se congiderar a
aplicagdo do pregio sempre que o cbjeto possuir padries de desempenho e gualidade que possam ser objetivamente
definidos pelo edital, sende que no se aplicard o pregio ds contratagdes de senvigos técnicos especializados de
natureza predominantements intelectual & de cbras e senvigos de engenharia, desde que estes ndo se qualiiguem
como comuns. Neste sentido & o entendimente do TCU, conforme se verifica do Informative de LicitagSo e Contratos
n. 22712015, ne gual a Corte entendeu gue a modalidade pregio néo € aplicavel & contratacdo de reforma predial de
engenharia e arguitetura, locagdes imobiliarias e alienagdes, sendo permitida a sua adogSo nas contratacdes de
senigos comuns de engenharia.

525 O Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Pidblicas — IBRACP, na crientagdo técnica OT-
IBR 00272009 define obra comao:
526 Obra de engenharia & a agio de construir, reformar, fabricar, recuperar ou ampliar um bem,

na qual seja necessaria a utiizagio de conhecimentos técnicos especifices envolvendo a paricipagio de profissionais
hakilitados conforme disposto na Lei Federal n 5. 194/656.

52T Como se verifica o objeto da presente contratagSo caracteniza-se como obra de engenharia
e arquitetura, de modo que a modalidade adeguada para o 2eu processamento & por meio da concoméncia na sua
forma eletrdnica, uma vez que o art17, § 2° da Lei n.14.133/2021 dispde que as licitagbes serfo realizadas,
preferenciaimente, sob a forma eletrdnica.

5.3 Do critério de julgamento “MENOR PRECO":
531 Moz termos do art. 6% inciso X000V, da Lei n® 14.133/21, a concoméncia enguanto

modalidade de Concoméncia Eletrdnica para contratago de bens e servigos especiais e de cbras e servigos comuns
e especiais de engenharia, podera ter como critério de julgamento os seguintes:

53141 Menor preco,
5312 Melhor técnica ou conteldo artistico;
5313 Técnica e prego;
5314 Maior retomo econdmico;
5315 Maior desconto;
532 Diante das possibiidades apresentadas pelo regramento de licitagdes, considerando todo

o ciclo de vida do contrato e a selec8o da proposta apta a gerar o resultade de contrataco mais vantajeso para a
Administragio Pablica, o critério de julgamento a ser adotado serd o de menor prego.

533 O critério de julgamento ser do tipe “Menor Prego” se justifica por ser mais vantajoso &
Administragio Pdblica, aumentando a competico entre as empresas parficipantes do certame, possibilitando assim,
que a proposta vencedora seja realmente aquela de menor, dentro das especificactes constantes no edital, gerando
com iss0, economia aos cofres pablicos.

54 Do regime de execugdo “EMPREITADA POR PRECO GLOBAL"

541 Meste sentido, o Acorddo 1.977/2013 — TCU esclarece que a escolha do regime de
execudo da obra deve ser pautada pelo interesse piblico e deve estar sempre motivada, pois impactara as relagdes
entre contratado e contratante, as medigdes do contrato firmado, seus aditives e entre outros fatores relacionados &
gestdo do empreendimento confratado, ndo sendo de livre arbitiic do gestor. Assim, decore desse entendimento a
constatacio de que ndo existe, em tese, um regime de execugdio melhor que o outro, & 2im um regime que, no caso
concreto, melhor atende ao interesse plblico.

542 Mo qgue s refere ao critéric de selegdo de licitante, sera adotado o regime de empreitada
por prego global, conforme previsto no art. 46, Inciso || da Lei 14.133/21 e seguindo a orientagdo consubstanciada no
Acdrdio 1.977/2013 no qual a Corte de Contas entendeu: De acordo com a Lei, ufiliza-se a empreitada por prego global
quando se confrata a execucBo da obra ou senvico por prego certo e total. Esse regime € indicado guando os
quantitativos dos servigos a serem executados puderem ser definidos com precis@o. Por isso, pressupde uma definigdo
minuciosa de todos os componentes da obra, de modo que seus custos possam ser estimados com uma margem
minima de incerteza. Ma empreitada por prego global, a remuneragdo da contratada & feita apos a execugo de cada
etapa, previaments definida no cromograma fisico-financeiro.

2.5 Do modo de disputa "ABERTO".
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551 0 modo de disputa sera aberio, de modo gue os licitantes apresentarao suas propostas paor
meio de lances plblicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes, aumentando a competigio entre as empresas
licitantes, possibilitando maior vantajosidade & administragio pdblica, considerando o fipo e modalidade de licitago.

5.6 Do fracionamento do lote:

561 A contratagBo para a execucdo da obra devera ser licitada como cbjeto ndo divisivel, sem
parcelamento do objeto com a execugio da obra por uma dnica empresa considerando a completitude do projeto & a
sua media complexidade. & indivisibiidade do objete ainda se justifica pelo fato de gue os elementos técnicos e
econdmicos do caso concreto condizem com o seu ndo-parcelamento, cuja fragmentagic do objeto podera
compremeter a realizagdo da obra, onde a centralizagdo da responsabilidade em uma Unica contratada & considerada
eficiente & com resultados satisfatdrios a vista do acompanhamento de problemas £ solugdes, bem como por facilitar
a verificagio das suas causas e atribuigBo de responsabilidade, de modo a aumentar o controle sobre a execugio do
objeto licitado.

5.7 Da participag&o de ME e EPP:

571 A participagBo de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte nfo se enquadra ao
objeto deste Projeto, uma vez que o valor a =er licitado supera aquele previsto no inciso |, do art. 48, da Lei 12372006
alterada pela Lei 147/2014, e por ndo se tratar da aquisigio de servigos divisiveis. Tal agio poderia comprometer o
pleno andamento da obra, uma vez gue varias acdes devem ser coordenadas para gue se tenha um resultado
satisfatorio.
5.8 Da participatao de consdrcios:

581 Mesta licitagdo sera admitida a possibilidade de Consorcio, nos termos do artigo 14 da Lei
n® 14.133 de 1° de abrl de 2021, para possibiltar o reforco da capacidade técnica e financeira do licitante,
proporcionando maior disponibilidade de equipamento e pessoal especiglizado. O consorcic ainda enseja a
participagio de maier ndmero de empresas, possibilitando o aumento na competitividade.

2.9 Da participag&o de empresas estrangeiras:

591 A participagio de Empresas Estrangeiras serd devidamente amparada na legislag&o patria,
& fundamenta-se na possibilidade de distender a oferta para a Administrago Pdblica com aumento da quantidade de
licitantes. Por consequéneia, possibilitard a formalizaglo de contratos mais vantajosos, com melhores precos e
melhores técnicas, frazendo 4 Contratants economia e obras de maior qualidade.

510 Da subcontratago

5101 Sera admitida a subcontratagdo para as atividades que ndo constituam o escopo principal
do objeto, até o limite de 25% do orgamento. A subconfratagdo se justifica por se tratar de uma obra que contempla
senvigos complementares as atividades comuns, necessitando de empresas com atuagdo em atividade especifica. A
Subcontratago pode assim trazer celeridade na execugSo da obra, diminuindo transtomes & contratago.

6  ESTIMATIVA DO VALOR DA C(ﬂl’l’RﬁTﬁ(;iD {art. 18, § 1°, VI, da Lei n. 14.133/2021)

6.1 A estimativa de pregos da contratagio sera compativel com os quantitativos levantados no projeto
basico e com os pregos do SINAPI - Sistema Macional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgio Civil, que & a
principal tabela utilizada no orgamento de obras em geral, de acorde com o Gltimo boletim de referéncia publicado,
mantida pela Caixa Econdmica Federal e pelo IBGE, que informa os custos e indices da Construgdo Civil no Brasil.

62 Ma falta de composicdo no boletim de referéncia SINAPI, deve-se apresentar a composigio unitaria
do servigo, contendo as justificativas técnicas para as composigbes adotadas, com elementos suficientes que permitam
o controle da mofivagdo dos atos que fundamentaram os valores adotados (por exemple, memdria de céleulo dos
coeficientes de utilizacdo de insumos), bem come a identificagio do responsdvel pela elaboragdo. O Tribunal de Contas
da Unifc recomenda adotar a composicio de outros sistemas referenciais de pregos, desde que mantidos os
coeficientes de consumo para cada servigo, utilizando-se o custo dos insumos obtides no SINAPIL. Mos casos em que
este ndo contemple os servigos em andlise, exige-se que se busque informagdes em outras fontes de pregoes para
andlise do orgamento de obra pdblica.

6.3 Os custos de execucdo, apresentades em planilha orgamentaria, serSo elaborados por equipe
técnica devidamente capacitada, que resultara no orgamento completo da obra a ser executada, inclusive com valor
final de referéncia da contratagfo, gue devera compor a documentagio do Projeto Basico e Termo de Referéncia.
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7  DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO (art. 18, § 1% VII, da Lei n. 14.133/2021):

7.1 A contratagBo destina-se a execugdo de obra do tipo convencional, conforme os elementos que
deverio ser definidos em projeto basico que deverdio prever, inicialmente, os seguintes senvigos:

a) Demolizdes e retiradas;

b} Senigos preliminares;

c) Administragio da obra;

d) Movimento de termra;

e} Infraestrutura (zapatas, amrangue de pilar e vigas baldrame);
f) Superestrutura (pilares, vigas e lajes);
g) Paredes e paingis;

h) Revestimentos;

i) Pavimentagio;

i} Cobertura;

k) Esgquadrias com ferragens;

[} Instalagdes elétricas;

m) Instalagdo de cabeamento estruturade;
n) Instalagio de CFTV,

o) Instalagdes de dgua fria;

p) Instalagdes sanitarias;

q) Instalagdes de dguas pluviais;

ri Lougas e metais sanitarios;

s) Pintura;
t) Diversos,;
u) Arborizacdo;

V) Encermamento.
B8 JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO (art. 18, & 1%, VIIl, da Lei n. 14.133/2021):

8.1 Em regra, conforme disposicdes estabelecidas na alinea b, inciso W, do art. 40 da Lei n.” 14.133/21,
o plangjamento da compra devera atender, entre outros, ao principio do parcelamento, guando for tecnicamente viavel
& economicamente vantajoso, com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponiveis no mercado e &
ampliagdo da competitividade sem perda da economia de escala.

8.2 Contudo, o parcelamento da sclugio ndo & recomendavel, do ponto de vista da eficiéncia téenica,
considerando que o gerenciamento da obra permanecerd sobre & gestio de um Onico contratado, resultando num
maior nivel de controle da execugdo dos servigos por parte da administragSo, concentrando a responsabilidade da obra
e a garantia dos resultados numa Unica pessoa juridica.

B3 Para execugo de obras ndo ha viabilidade tEcnica na divisdo dos servigos, que em sua grands
maioria sdo interdependentes, visto que o atraso em uma etapa construtiva implica em atraso nas demais etapas,
ocasionando aumento de custo & comprometimento dos marcos intermediarios e da entrega da obra.

B4 Entende-se também gue ndo ha viabilidade econdmica, uma vez que a tendéncia & que o custo seja
reduzido para cbras maiores em fungdo da diluigio dos custos administrativos e lucro.

B85 A divis30 gera perda de escala, ndo amplia a competitividade e ndo melhora o aproveitamento do
mercado, pois os servigos sdo executados por empresas de mesmao rame de atividade, além de indicar o fracionamento
do ohjeto.
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B6 Entdo, pelas razdes expostas, recomendamos que a confratacio ndo seja parcelada, por ndo ser
vantajoso para a administrago ou por representar possivel prejuizo ao conjunto do objeto a ser contratado.

L DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS (art. 18, § 17, IX, da Lei n. 14.133/2021):
9.1 Assegurar gue as intervencbes proporcicnem um E5pEE0 adequado de labor ao Membro e
Servidores da Promotoria de Justica de Calgoene, agilizando o atendimento as demandas locais e reduzindo custos

com deslocamentos, de modo que os ambientes possuam conforto resultando no trabalho eficiente, possibilitando a
prestacio dos servigos publicos de forma segura.

92 A empresa contratada devera atender todos os requisitos estabelecidos no Edital de Licitago, Termo
de Referéncia e Projeto Basico.
93 A contratag 3o deve ter resultados positivos, com a melhor pratica de execugSo dos senvigos de obras,

de acordo com o Projeto Basico, mantendo-se o padrio de qualidade, ou superior, que vem sendo empregado no MP-
AP

9.4 Destarte, a solugdo engloba etapas acima mencionadas, de modo a propiciar espago, deixa-lo em
condigdes mais modemas de maneira a atender os Membros e Servidores do MP-AP, atuantes no Municipio de
Calgoene.

10 PROVIDEMCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMIMISTRACAO PREVIAMENTE A CELEBRACAO DO
CONTRATO (art. 18, § 1%, X, da Lei n. 14.133/2021)

101 \isando a correta execugdo do contrato, a administracdo devera executar minimamente as seguintes
agbes antes de contratagio:

102 Relatdrio circunstanciade contendo a descrigBo e avaliagio da opgfo selacionada, elaborado pela
autoridade competents (§ 5° do art. 40 da Lei 14.13321);

10.3 Definigo do programa de necessidades, elencando as agdes de projeto e obra a serem realizados;

10.4 Elaboragdo do Projeto Basico, contendo o conjunto de elementos necessarios e suficientes, com
nivel de precisfo adequado para definir & dimensionar a obra ou o servigo, ou o complexo de obras ou de senvigos
objeto da licitagdo, elaborado com base nas indicapdes dos estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade
tecnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliago do custo da
obra e a definigdo dos métodos e do prazo de execugio;

10.5 Elaboragio do Termo de Referéncia, contendo todes os elementos necessarios para a contratagéo
de bens e servigos (inciso XX do art. & da Lei 14.133F21);

10.6 Aprovagdo do Projeto;
10.7 Elaboragdo do Edital de Licitagdo;
10.8 Entre outros.

10.9 Para o processaments da Concoméncia Eletrdnica e execugSio do contrato cabera a
CONTRATANTE:

10891 Fomecer as informacdes técnicas, por meio do Projeto Basico e Executivo e seus anexos,
acerca da execugdo do objeto.

1092 Quando da realizagio do contrato exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas
pela CONTRATADA, de acordo com as clausulas confratuais € nes termos da proposta apresentada.

1083 Devera a CONTRATANTE acompanhar e fiscalizar os servigos, por senvider ou comissio
especialmente designada.

1094 Constatadas imegularidades deverSo notificar a CONTRATADA por escrito acerca das
eventuais ocomeéncias.

1085 Mo processo licitatorio devera a licitante observar as regras estabelecidas pela Lein.14.133
de 2021 acerca da participago no procedimento, as diretrizes guanto a &xec.ug‘ﬁn de obras e senvipos de engenharia,
bem como obedecer s normas correlatas relacionadas ao objeto da contratacdo, além de:

1096 Aguela que se consagrar vencedora devera executar o contrato conforme as especificagbes
contidas no Termo de Referéneia e seus anexns, assim como Seguir os termos de sua proposta.
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. 108.7 Comunicar @0 Fiscal do contrato qualguer ocoméncia imegular gue se verfigue no local dos
senvigos.
10.9.8 Prestar esclarecimentos ou informag&o guando solicitado pela CONTRATANTE.
11 COIITRATA{;E)ES CORRELATAS (art. 18, § 1%, XI, da Lei n. 14.133/2021)
111 Inicialmente, ndo existern em andamento contratagdes comelatas ou interdependentes gue venham

a interferir ou merecer maiores cuidados no planejamento da futura contratagéo.
12 IMPACTOS AMBIENTAIS e PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE (art. 18, § 1% XII, da Lei n. 14.133/2021)

121 Mo art. 45, Lei n® 14.133/21 determina que as obras e senvigos de engenharia deverdio respeitar,
especialments, as normas relativas a disposigdo final ambientalmente adequada dos residucs sdlidos gerados pelas
obras CONTRATADAS, mitigaco por condicionantes e compensagdo ambiental, utiizacio de produtos, de
equipamentos e de senigos gue, comprovadamente, favoregam a redugdo do consumo de energia e de recursos
naturais, avaliagio de impacto de vizinhanga, protecdo do patrimdnio histérico, cultural, arqueckdgico & imaterial,
inclusive por meio da avaliag8o do impacto direto ou indireto causado pela CONTRATADA.

122 Na mesma acepgiio a Resolugio COMNAMA n® 307/2002 define residuos da construgiio civil como
aqueles provenientes de construgdes, reformas, reparos & demeligbes de obras de construgdo civil, & o2 resultantas
da preparago e da escavagdo de terrenos, tais come: tijolos, blocos cerdmicos, concreto em geral, solos, rochas,
metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfaltico, vidros,
plasticos, tubulagbes, fiagio elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras, calica ou metralha.

12.3 Sob esse viés normativo, a contratagdo pretendida nesta Concorréncia Eletrnica caracteriza-se com
obra de engenharia e a sua execugdo implicara diretamente na geracio de residucs de construgio civil, de modo gue
devera a futura CONTRATADA empresnder esforgos para minimizar a produgdo de residucs, dando destinagéo
adeguada agueles de inevitavel produgio, visando mitigar os possiveis danos ambientais.

12.4 Dessa forma, a presente contratag&o estd vinculada 4 politica piblica de contratagdes sustentaveis;

125 A equipe da COMTRATADA devera ser insfruida sobre a importncia das poliicas de
sustentabilidade, tanto nos aspectos que regulem a interagdo do homem com a natureza em atividades cotidianas,
visto que os recursos naturais sdo finitos, quante na guestio social, com atengdo especial aos direitos trabalhistas e &
protegdo aos dirsitos humanos;

1251 Comunicar a0 CONTRATANTE sobre equipamentos com maw funcionamento;

1252 Realizar verificagdes e, s for o caso, manutengdes periddicas nos seus aparelhos elétricos,
extensdes, filtros, evitar ao maximo o uso de extensdes elétricas;

1253 Cumprir fielments o Plane de Gerenciamento de Residuos da Coenstrugdo Civil (PGCC) &
Plano de Gerenciamento de Residuos (PGRS) , devendo todos os residuos de classes A, B .C e D, provenientes de
construgbes, reformas, reparcs e demoligdes de obras de construgBo civil, & os resultantes da preparacio e da
escavagdo de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerSmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas,
tintas, madeiras & compensados, formos, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfaltico, vidros, plasticos, tubulagbes,
fiagdo elétrica ete., comumente chamades de entulhos de obras, caliga ou metralha.”. removidos das instalagdes da
Contratante, bem como residucs perigosos oriundos do processo de construgdo, tais como tintas, solventes, olecs e
outros ou aqueles contaminados ou prejudicials & salde oriundos de demolicdes, reformas e reparos de clinicas
(item348), estarem acompanhados de Controle de Transporte de Residucs, em conformidade com as nomas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e com o art. 10, da Resolugdo COMAMA n® 307, de 05/07/2002;

126 05 bens/materais, quando aplicdvel, devem ser constituidos, no todo ou em parte, por material
reciclado, atdxico, biodegradéavel, conforme as normas técnicas pertinentes e legislacdo vigente;

127 Com base nas justificativas, premissas e objetivos descritos neste estudo técnico preliminar, esta
Equipe de Planejamento da ContratacBo, declara que a solugdo apresentada € a mais adeguada para a referida
contratagio, demonstrando vantajosidade, logistica e econdmica, atendendo ao interesse pdblico e viabilizando a
contratagio dos servigos comuns de natureza continuada e com dedicagio exclusiva de méo de obra para manutengio
predial, preventiva e cometiva, bem como servigos eventuais, nos prédios do MP-AP.

12.8 Por meio do presente estudo preliminar, resta evidenciado gue a contratag3o em guestio se mostra
possivel para o atendimento da necessidade, constatando-se ser vidvel a contratacio pretendida, atendendo as
nomias téenicas pertinentes e legislagdo vigente.
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13 MAPA DE RISCOS

1341

O mapa de risco da contratagio sera retratado no topico alsaixo, por meio do documento elaborado
para a identificag#o dos principais riscos que permeiam o procedimento de Concorréncia Eletrdnica, contendo as agbes
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de controle, prevencgio e mitigagio de impactos, materializando-se no mapa de risco da contratagfo.

1311 Fase — Plangjamento:
= ACAD ACAOQ DE
RISCO | pESERESD | PROBABILIDAD | yypacto PREVENTIVA | CONTIGENCIA
RESPOMNSAVEL RESPONSAVEL
ldentificar
coretamente os
f:stgroe:ﬂﬁveis Quando detectado
Verificar : 0 EImo q_ua.nto areal
1- Incometa corretaments g:ﬁéiadpis:r o
oo e | Instrugdo demanda. ' s
:;:Iz;mﬁcaga processual Baixa Alto Envolver os 2;?2&.,?:2:0 estagio
inadequada setores na
demanda instrugda inicial E::f;dﬁr;m a
do processo, g =
sc-li?:'rtﬁndo ' reti EEI;E.O?'UO.S
ratificagio ou artefatos tecnicos.
refificacdo dos
objetos.
Falta de analise
dos
instrumentos Identificar
ﬁ-e;alrﬁ d;ﬁ processuais. coretamente os
au anag Falta de setores Analize prévia do
desianacio verificagio da responsaves, objeto a ser licitado,
inanretg necessidade a Baixa Alto que devem direcionando para
de ser atendida. participar de as equipes
responsav Falta de forma intensiva cometas.
ei:—‘: Dimensionamen da instruggo
to cometo do processual.
ohjeto a ser
licitado
Identificar
coretamente os
setores
responsaveis.
Solicitar
T indicagdo de
Instrugo I responsaveis Andlise prévia do
;rﬂogessugz . técnicos e objeto a ser licitado,
3- Estudos Fa.lhzqnn ) demandantes. Az | direcionando para
preliminare - ; indicagdes as equipes
] zt;ndlmemn Baixa Alto devergn ser responsaveis
incormetos. R - compostas por acompanharem a
Esc;se:dade, senidores com instrug o
conhecimento processual.
demandante. técnico do objeto,
de legislagdo
pertinente ao
objeto e dos
procedimentos
da contratagio.
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Adequado
Falha no ‘Ije;fgézrigerﬂo
atendimento S e Andlise de
N das g_fe“;ﬁ'd“‘je* da | possibilidade de
Estimativa necessidades demandante do aditive contratual,
: da area - levando em
inadequad demandante do SEVIED- consideragio a
3udaent'rtatim Servigo. Pava Ao ir;ﬂ:gi:ﬁ:r:: porcentagem
do objeto a !jrgp;ds_sm!.rlzlldade instrug o inicial gzgggilf:gﬁoﬂam
ser licitado. do processo, -
contratual solicitando supressoes do
(acréscimo ou ralificagfio ou objeto em guestio.
Supressao). retificagdo dos
objetos.
Realizar o
adequado
Atrasos da Le;fntﬁmemo
execucdo do s i
objeto com necessidades de
aumento da EXecucan com Formar grupo de
_ pregos trabalho com
5 depreciagao do compativeis e conhecimento
imovel & atualizados ao técnico & com
Fracasso indisposicdo . i
licitagdo. de trabalho. " "
Comprometime En-.rol-.rerl u.e_tores mndlgole_s
nto do responSavels na | necessarias em
desenvohliment Qﬁ?ﬁ?gﬂgﬂal editais
Eﬂdas atividades solicitanda
Uras. . e
ratificagao ou
retificacdo dos
objetos.
Elaborar o edital
corretamente.
Afraso na Atentar as
contratagao da nomas e
8- Empresa e legislacies )
Impugnacd | conseguents Baixa Alto vigentes ao Tremarrsento d.ﬁ
o do edital. | dificuldades elaborar o editar, | SOUIPS 0F 3p0I
para o setor Compatibilizar
demandante informagdes com
o Termo de
Referéncia.
13.2 Fase — Gestio contratual & execugo do objeto contratada:
v ACAD ACAOD DE
RISCO | DoSumairg | TROBABILIDAD | mpacTo PREVENTIVA | CONTIGENCIA
RESPOMSAVEL RESPONSAVEL
= | Falha no Fiscalizagdo e
1- Execugao . - - Durante a vigencia
do objeto ggesndlmemn :2::;:;: ::Ira. do contrato,
contratual oo instauragdo de
em g;c':ups!:gdes Baixa Alto ggg;::‘:;?;;ﬂi procedimento de
g::_lﬁgo rdo Solugdo clara do objeto g:.a:t:-r;&l;n l::rn
diversa da contratual. o T m
Confrato proposta nos Capacitar a vistas a aplicagao
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instrumentos equipe de de penalidades
comvocatorios. fiscalizacio do contrafuais.
contrato para
identificar
fraudes com
maior facilidade.
Aumento do dDurantnfmat vigencia
2- Atrasos custo e Fiscalizagdo inE:;t{::lra 5{;‘ de
na execucdo | demora na mensal, prDI:EdiI'FIEI"IID de
do contrato entrega da . trimestral cu H S
ou baixa obra. Baixa Alto semestral a ser :Dmal;"i';_ﬂ
produtividad | Descontinuida realizada pela vistas a ﬁ’lica 20
e de dos COMNTRATANTE. picas
. das penalidades
Senigos. contratuais.
3- Periodos i;ﬁ"f:ﬁfm Cabera a
de chuva NG CronGerama . N CONTRATANTE
fora da por ws“gg Baixa Alto NAO HA. andlise das
E;E::':;Jah;llldﬁ fortuito ou :lrg.;snstanmii:
- forca maior. ¥ POSSIVELS.
4- Dificuldades Realizar analise
Confratagio | na execugdo criteriosa da
de empresa | contratual, gualificagio Avaliar
SEm COMm o NAo Baixa Alto técnica e adequadamente a
capacidade | cumprimento econdmico- empresa.
de executar | adequado do financeira da
o confrato objeto. EMpresa.
5- Execugdo
do objeto Mao Realizagdo de _—
&m atendimento ) gestio e Capacitago da
Baixa Alto - equipe de
desacordo da demanda fiscalizacao fiscalizacso
Com o do drgdo. adequada. Fao.
contrato
Realizar a o
o . Jerificar
2?;;:‘1%1;'{5“3 do penodicaments o
6 Falta de Inzatisfacdo da Realizar desempenho
pagaments contatada. Baixa Alto gerenciamento e financeiro do
. Descumprimen contrato e
a contratada to contratual. ?;;rnifn?.? capacidade de
destinado ao g?;?mlm do
contrato.
13.3 0= fatores de risco elencados acima gue se caracterizarem como risco do empreendimento,

comeram por conta do Contratado até o momento de enfrega da obra, devendo estar previstos no Beneficios e
Despesas Indiretas (BDI), em item (nico e proprie, visto que o BDI & o elemento orcamentario destinado a cobrir as
despesas ndo diretamente relacicnadas & execugdo do objeto Contratado, como a cobertura de riscos eventuais do
empreiteiro.

13.4 Mo caso de atrasos na execugio do contrato caso figue constatado culpa exclusiva do
COMTRATADO deve ser providenciada a dedugdo dos senvigos previstos no cronograma fisice financeiro e, se for o
caso providenciar o devido ressarcimento. Ademais, visando prevenir a ocorréncia de afrasos deverd constar dos
demais artefatos da contratago prazos para verificacio de eventuais atrasos no pericdo a ser definidos em 06 meses,
levando em consideragdo a vigéncia contratual.

13.5 O cronograma fisico-financeiro devera estar atualizado com a execugio contratual, de modo gue
seja possivel visualizar o acompanhamento da programago feita para a obra, em caso de atrasos significatives devera
ser providenciado termo aditivo para atualiza-lo.
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14 POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAGAQ DA CONTRATAGAQ (art. 18, § 1°, XIll, da Lei n.
14.133/2021)

14.1 Trata-se de ago comum de engenharia, onde todo servigo de engenharia que tem por objeto agdes,
objetivaments padronizaveis em termas de desempenho e gualidade, de manutengdo, de adequaco e de adaptagio
de bens mdveis e imdveis, com preservacdo das caracteristicas originais dos bens, cuja agdo interfere nas atividades
desenvolvidas na edificagdo.

14.2 As experiéncias anteriores indicam que a contratagio apresenta viabilidade & alta probabilidade de
alcance dos resultados pretendidos.

14.3 O MP-AP ndo possui em ssu quadro de servidores profissionais habilitados, em guanfitativo
suficiente, para a execucfo da obra de reforma elaborado para a unidade, de modo que para supar tal necessidade
toma-se imprescindivel a contratag o de senvigos especializados.

14.4 Assim, apos o planejamento consignado neste estudo tecnlco mostra-se viavel a obtengio do objeto,
gendo ele a contratacBo de empresa para CONSTRU{;AD DO PREDIO DA FROMOTORIA DE JUSTICA DE
CALCOEME, sequndo as condigdes e especificagdes previstas neste ETP por meio da Concorréncia eletronica.

14.5 As despesas decomentes desta confratacBo comerSo 4 conta dos recurscs consignados no
Crgamento do MP-AF para o ano comente.

14.6 O detalhamento da Matureza da Despesa & 449051,
15 DA MODALIDADE LICITATORIA

15.1 O procedimento licitatdrio recomendado € a Concoméncia definida no art. 28, inciso II, da Lei n®
14.133/2021.

16 ENCAMINHAMENTOS FINAIS

16.1 A Assessoria de Planejamente da Contratagdo foi insfituida pelo artige 1% da Lei n® 2.827 de 16 de
margo de 2023, o Termo de Referéncia ou Projeto Basico serd assinado pela unidade administrativa requisitante,
equipe de planejamento da contratagdo, com a aprovagio pela autoridade competente.

16.2 Segue para apreciagio do Secretario-Geral do MP-AP.

Integrante Integrante Integrante
Regquisitante Técnico Administrativo
Fobson Luiz Miranda Naiff Reobson Luiz Miranda Naiff . - -
Gerente da Divisan de Engenharia e Gerente da Divisio de Jm'ﬁidgrﬁgﬁ;:::g;“ﬂnﬁ;”"'m
Arquitetura Engenharia e Arguitetura g !

16.3 De acordo.

16.4 Considerando a necessidade exposta no presente Estudo Técnico Preliminar, conclui-se que a
referida contratagdo & necessaria e contribui scbremaneira & continuidade das atividades do MP-AF.

16.5 As demais questbes administrativas ficarfo dispostas no PROJETO BASICO e demais artefatos.
Sendo assim, aprovo o presente ESTUDO TECMICO PRELIMINAR, conforme seus proprios fundamentos.

16.6 Autorizo a continuidade da instrugBo processual, razfo pela qual encaminho & Assessora de
Plansjamento & Contratages para seguimento da presente contratagSo.

Autoridade competente
ALEXAMDRE FLAVIO MEDEIROS MOMTEIRO
Secretario-Geral do MP-AP
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ANEXO Il
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

EDITALN®

OBJETO (DESCRICAO CONFORME EDITALY):

RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE:

CNPJ DO PROPONENTE:

INSCRICAO ESTADUAL DO PROPONENTE N
ENDERECO DO PROPONENTE:
TELEFONE/FAX/E-MAIL DO PROPONENTE:

NOME REPRESENTANTE LEGAL DO PROPONENTE:
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL DO PROPONENTE:

O valor global da proposta € de RS............... (e ), sendo R$............ (....) referente ao total de
méo-de-obrae R$............... (...) e referente ao total dos materiais; assim como o detalhamento do BDI
proposto, com porcentagem de .....% e ENCARGOS SOCIAIS com porcentagem de .....%. O prazo de
validade desta proposta é de ...... dias.

Declaramos expressamente que o preco global proposto compreende todas as despesas concernentes a
execucdo das obras e/ou servicos projetados e especificados, com o fornecimento dos materiais e mdo-de-obra,
encargos sociais, ferramental, equipamentos, beneficios e despesas indiretas, assisténcia técnica, licencas
inerentes a especialidade, tributos e tudo o mais necessario a perfeita e cabal execucgdo da obra e ou servico,
inclusive a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas

Representante Legal da Empresa Responsavel Técnico da Empresa
CPFE N° CREA N.°ou CAU N°
(Nome e Assinatura) (Nome e assinatura)
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_ Anexo I11-A do Modelo de Proposta
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS(CPU) e Demonstrativo da
Composicéo do B.D.I.

Obs.1: O modelo da composicdo de precos € 0 mesmo do anexo disponivel no site
do MP-AP, link licitagBes, https://www.mpap.mp.br/portal licitacao/licitacoes,
onde constarao todas as Planilhas para composi¢ao de Precos, cujos valores dos
insumos, indices, BDI(ou na planilha principal) e Leis sociais devera ser
preenchido pela licitante para obter o prego unitario para cada servico.

Anexo I11-B do Modelo de Proposta

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO A SER EXECUTADO

Obs.1: O modelo do Cronograma Fisico-Financeiro € o mesmo do anexo
disponivel no site do MP-AP, link licitacoes,
https://www.mpap.mp.br/portal licitacao/licitacoes, onde constardo todas as
Planilhas para composic¢édo de Pregos.

Anexo I11-C do Modelo de Proposta

COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Obs.1: O modelo da Composicdo dos Encargos Sociais e Trabalhistas € 0 mesmo
do anexo disponivel no site do  MP-AP, link licitag®es,
https://www.mpap.mp.br/portal licitacao/licitacoes, onde constardo todas as
Planilhas para composicédo de Precos.
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ANEXO IV

ATESTADO DE VISTORIA TECNICA
(MODELO A)
(Este modelo deveré ser emitido pela Divisdo de Engenharia e Arquitetura — DEA/MP-AP)

ATESTO, para atender as exigéncias do Edital de Licitacdo da Concorréncia n° 004/2024-CPL/MP-
AP, referente a Contratacio de empresa especializada para os SERVICOS DE CONSTRUCAO DO

PREDIO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE CALCOENE, CONFORME DISCRIMINACAO
CONSTANTE NO TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS,que o0 Senhor

,FUNCAO  (descrever qual a funcdo na
, CNPJ n°
, compareceu ao local da obra em / /2024, onde tomou conhecimento

empresa), representante da Empresa

de todas as informacgfes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigacdes, objeto da

mencionada licitacdo, de acordo com os ditames da Lei n°® 14.133/2021.

Macapa (AP), de de 2024.
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DECLARAGAO DE VISTORIA TECNICA
(MODELO B)
(Este modelo deverd ser emitido na forma e teor pelo representante legal da licitante)

DECLARAMOS, para atender as exigéncias do Edital de Licitacdo da Concorréncia n°® 004/2024-
CEL/MP-AP, referente a referente a Contratagdo de empresa especializada para os SERVICOS DE
CONSTRUCAO DO PREDIO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE CALCOENE, CONFORME
DISCRIMINACAO CONSTANTE NO TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS. Empresa
, que temos pleno conhecimento de todas as informacGes,
condicOes locais e peculiaridades inerentes a natureza da obra para o cumprimento das obrigacdes,
objeto da mencionada licitacdo, de acordo com os ditames da Lei n® 14.133/2021, visto que
verificamos “in loco” o grau de complexidade construtiva, as metodologias e solu¢des de engenharia,
quantificacdo dos principais insumos indicados no projeto, bem como da localizacéo para instalacéo
do canteiro necessario a execucao da obra, e assumimos total responsabilidade por esse fato e ndo
utilizaremos para quaisquer questionamentos futuros que sejam avencas técnicas ou financeiras com
o MINISTERIO  PUBLICO DO ESTADO DO AMAPA -  MP/AP.

Macapa (AP), de de 2024.

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA RECONHECIDA
EM CARTORIO OU ASSINATURA ELETRONICA)
(ENDERECO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)
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ANEXO V

MODELO DE DECLARACAO RELATIVA A TRABALHO DE
MENORES

Ref.: CONCORRENCIA n° 004/2024/MPAP

, inscrito no CNPJ n° , por intermédio de seu
representante legal, o(a) Sr(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n° e do
CPFn° DECLARA, parafins da Lei n® 14.133/2021, acrescido pela Lei n® 9.854, de 27 de outubro de 1999,

que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis
anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigdo de aprendiz (_ )

(data)

(representante legal)

(Observacédo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARAS}AO DE ELABORAC}AO INDEPENDENTE DE PROPOSTA e
DECLARACAO REFERENTE A RESOLUCAO 37/2009-CNMP

DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
(representante legal da empresa) ,como representante devidamente constituido da empresa: (empresa

licitante) ,CNPJ: _ ,doravante denominada licitante, para fins do disposto no item 2.3 do titulo
VII do Edital da CONCORRENCIA n° 004/2024, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do CPB, que:

a) A PROPOSTA apresentada para participar do presente certame, foi elaborada de maneira independente pelo
Licitante/Consorcio, e o conteldo da proposta néo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido
ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou qualquer
pessoa.

b) A intengdo de apresentar a proposta elaborada para participar do presente certame ndo foi informada, discutida ou
recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame.

¢) Que ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro participante potencial
ou de fato do presente certame.

d) Que o contetido da proposta apresentada para participar do presente certame, ndo serd, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame antes
da adjudicacédo do objeto da referida licitagdo.

e) Que o contelido da proposta apresentada para participar do presente certame ndo foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do 6rgdo licitante antes da abertura oficial das
propostas; e

f) Que estd plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracdo e que detém plenos poderes e informagfes para
firma-la.

DECLARACAO REFERENTE A RESOLUCAO N° 37/2009-CNMP

Declaramos, para fins de cumprimento a Resolugdo n.° 37/2009 do CNMP, que ndo possuimos socios, gerentes ou
diretores que sejam cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de direcéo, chefia ou assessoramento no ambito do Ministério
Publico do Estado do Amapa.

,em de de 2024

(representante legal do licitante/ consorcio, no ambito da licitagcao, com identificagdo completa)
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ANEXO VII

MINUTA

CONTRATO N° [2024/MP-AP
PGA n° 20.06.0000.0007384/2023-24/MP-AP
Concorréncian® __ /2024/MP-AP

CONTRATO QUE ENTRE S| CELEBRAM O MINISTERIO
PUBLICO DO ESTADO DO AMAPAE A
EMPRESA «cvuiviineeieneeneeneenns , PARA OS FINS NELE DECLARADOS.

PREAMBULO

DAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES - O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO

AMAPA, pessoa Juridica de Direito Publico Interno, com sede na Rua Araxa, s/n, Bairro Araxa, CEP 68.903-883, Municipio
de Macapa, Estado do Amapa, devidamente inscrito no Ministério da Fazenda sob o CNPJ n° 34.869.354/0001-99,
denominado MP-AP ou CONTRATANTE, representado por seu Secretario-Geral, Promotor de
Justica Alexandre Flavio Medeiros Monteiro, brasileiro, residente na cidade de Macapa-AP e, do outro lado
a Empresa ..., , inscrita sob o CNPJ n°. . . / - ,situada em i ,

neste ato representada por ...........cccceeeeennen. , domiciliado em seu enderego profissional, denominada CONTRATADA

celebram o presente CONTRATO, para atender as necessidades do MP-AP, submetendo-se as disposicdes constantes na
Lei n.° 14.133/2021 de 1° de abril de 2021, suas alteragdes e as clausulas e condi¢cdes aqui estabelecidas.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1.0 presente contrato € decorrente da autorizacdo exarada no Procedimento de Gestdo Administrativa n°
20.06.0000.0007384/2023-24/MP-AP com base no Parecer Juridico n° / /ASSJUR-MP-AP, constante no referido

processo, cujo objeto foi contratado por licitagdo, na modalidade Concorréncia n® ___ /2024, fundamentada no art. 28, inciso I,
da Lei n.14.133/2021, suas alteragfes posteriores, legislacdes extravagantes e demais preceitos de direito.

CLAUSULA SEGUNDA — DO OBJETO DO CONTRATO

2.1. Este Contrato tem por objeto a Construgdo do prédio da Promotoria de Justica de Calgoene, conforme Edital de Licitagdo
e seus anexos, especialmente as caracteristicas e especificagdes técnicas constantes no Termo de Referéncia e na Proposta
da Contratada, documentos que integram este instrumento contratual independentemente de transcrigao.

CLAUSULA TERCEIRA — DA VIGENCIA

3.1.0 prazo de vigéncia deste Contrato é de 9 (meses) contados a partir do primeiro dia Util subsequente a sua publicagao no
Portal Nacional das Contrata¢des Publicas, podendo ser prorrogado na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021, com prazo
de execucdo de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da emissédo da Ordem de Servico pelo setor competente.

3.2.0 prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto nao for
concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste
instrumento.
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CLAUSULA QUARTA - DAS ESPECIFICACOES DO OBJETO CONTRATUAL

4.1. as especificagdes, inclusive técnicas, exigidas para conclusdo e/ou entrega do objeto deste contrato sdo aquelas ja
pormenorizadas no Termo de Referéncia e seus anexos, bem como na proposta da Contratada.

CLAUSULA QUINTA — DO MODELO DE EXECUGAO E GESTAO DO CONTRATO

5.1. Anexo a este contrato, independentemente de transcrigio, considera-se como modelo de gestdo contratual que guiara o
acompanhamento e fiscalizacdo deste contrato, as disposi¢des proprias constantes no Termo de Referéncia.

5.2. 0 modo de execuc¢do do objeto deste contrato quanto aos seus resultados pretendidos desde o seu inicio até o seu
encerramento sé80 0s mesmos ja predeterminado no termo de referéncia.

CLAUSULA SEXTA — DA SUBCONTRATACAO

6.1. sera admitida a subcontratacdo para as atividades que ndo constituam o escopo principal do objeto, até o limite de 25%
do orgamento.

CLAUSULA SETIMA — DO PRECO E DO PAGAMENTO

7.1. O valor total estimado do presente Contrato é de R$ ( ).

7.1.1. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerdo dos
quantitativos efetivamente executados.

7.1.2. No valor acima estdio incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugéo do objeto,
inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administracéo, frete, seguro, assim como custos com honorérios e alimentacdo dos instrutores e demais prestadores,
passagens aéreas, hospedagem, traslado e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacéo;

7.1.3. Na omiss3o ou incorreta cotacgdo de valores de despesas ordinarias diretas e indiretas citadas acima na proposta da
Contratada, estes serdo considerados como inclusos nos precos, ndo sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou a
qualquer titulo, devendo o fornecimento ser cumprido sem énus adicional ao Contratante & excegao do disposto no art. 121
§2°da Lei 14.133/2021.

7.1.4. ANota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da regularidade fiscal, constatada
por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios
eletrdnicos oficiais ou & documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021;

7.15.0 pagamento do documento fiscal somente sera autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente
na nota fiscal apresentada no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de nota fiscal referente a medigéo realizada.

7.1.6. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratagdo, ou, ainda, circunstancia
gue impeca a liquidagdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras.
Nesta hip6tese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 ap6és a comprovacado da regularizagdo da situacdo, ndo acarretando
qualquer 6nus para a Contratante;

7.1.7. Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislacao aplicavel;
7.1.8. sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento;
7.1.9. Quando do pagamento, se for constatado:

a) Qualquer irregularidade no documento fiscal apresentado implicara na interrupgao do prazo de pagamento e na obrigagéo
de emisséo de novo documento fiscal valido e regular, reiniciando-se a contagem do prazo de pagamento;

b) Situacao de irregularidade da Contratada, o MP-AP providenciara sua adverténcia, por escrito, para que, no prazo de 5
(cinco) dias Uteis, regularize sua situagéo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, a critério do Contratante;
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C) Auséncia de regularizacédo ou, quando for o caso, sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante devera
comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagao da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da Contratada, bem como
guanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir
o recebimento de seus créditos e persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

CLAUSULA OITAVA - DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

8.1. Sédo formas de manutencao do equilibrio econdmico e financeiro deste Contrato:
a) reviséo de contrato ou reequilibrio econémico e financeiro em sentido estrito
b) atualizagdo monetaria por pagamento diferido;

C) reajustamento de precos;

Da revisao de contrato:

8.2. Arevis3o do contrato é o instrumento destinado & alteragdo do contrato para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro
inicial do contrato em caso de for¢ca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis
de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execug¢do do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a
reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato, na forma do art. 124 da Lei n°® 14.133/2021 e art. 10 do Ato Normativo n°
15/2023-GAB/PGJ.

Da atualizacdo monetaria por pagamento diferido:

8.3.A atualizagdo monetaria por pagamento diferido € a medida excepcional destinada a corrigir os efeitos do processo
inflacionario e da desvalorizagdo da moeda entre a data em que deveria ser efetuado o pagamento da fatura de determinada
parcela do contrato e o seu pagamento efetivo, quando o adimplemento pela Contratante nao for efetuado apés 30 (trinta) dias
da data em que deveria ser efetuado, calculado, proporcionalmente, nos mesmos indices do reajustamento do contrato ou, no
caso de contratacéo de servicos de mao de obra residente, no indice definido ao reajustamento dos custos decorrentes de
mercado.

Do reajustamento de precos:

84.0 reajustamento de precos é a medida de destinada a corregdo inflacionaria dos valores inicialmente contratados com
base na variacéo do indice Nacional da Construgéo Civil — INCC calculado pela Fundag&o Getdlio Vargas - FGV

a) Aplicada em qualquer época da vigéncia do contrato, atendida sempre a periodicidade admitida em lei e que no momento
€ de 01 (um) ano, a contar da apresentacdo do orgamento estimado, ou da proposta da Contratada quando aplicavel, por meio
de Termo de Apostilamento.

b) No caso de suspensdo, extingdo ou vedacao do indice escolhido, fica desde ja eleito o que venha a substitui-lo, e na
hipétese de auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento
do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo;

C) Havendo reajuste, a Contratada devera comunicar por escrito ao Contratante, fornecendo a nova planilha de pregos
vigentes;

d) Nos termos que dispde o Ato Normativo 15/2023/GAB-PGJ/MP-AP:

d .1) Quando, antes da data do reajustamento, ja tiver ocorrido a revisdo do contrato para a manutencao do seu equilibrio
econdmico-financeiro, sera a reviséo considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulagao injustificada, conforme art.
3°, 83° do ato normativo supra.

d.2) A contratada ao assinar aditivo ao contrato mantendo as demais clausulas em vigor, sem ressalva em relagéo ao
reajustamento de pregos, importara rendncia quanto as parcelas reajustaveis anteriores ao aditivo.
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CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAQOES DA CONTRATANTE
9.1. ss0 obrigag6es do CONTRATANTE, além daquelas dispostas no Termo de Referéncia:

a) Requisitar da Contratada a execug¢do do objeto contratual previsto e o fiel cumprimento dos deveres e obrigagbes
mencionados neste Contrato, no Termo de Referéncia, e em sua proposta comercial;

b) Cumprir as regras e condigdes expostas no Termo de Referéncia, na Proposta Comercial e neste Contrato e eventuais
anexos destes documentos, permitindo a execugao do objeto de modo eficiente, fornecendo os meios, informagdes e condi¢cdes
para o fiel cumprimento do objeto do contrato e para que a empresa possa executar suas obrigacdes;

C) Promover, através de servidor devidamente designado pela administracdo, o0 acompanhamento, o auxilio e fiscalizagédo da
execucdo do objeto deste contrato, anotando em registro proprio as falhas detectadas e comunicando as ocorréncias de
quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da Contratada;

d) Manter contato prévio com a empresa a fim de informar sobre eventuais altera¢cdes no processo de contratacao;

e) Instruir e encaminhar o processo de pagamento, apds o recebimento definitivo e, estando todas as certidées de regularidade
fiscal devidamente atualizadas e vélidas, na forma e nos prazos estipulados pelo Termo de Referéncia;

f) Emitir decisdo sobre todas as solicitagfes e reclamagdes relacionadas a execugdo dos contratos, ressalvados os
requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucédo do
contrato, em prazo ndo superior 1 (um) més, admitida a prorrogagdo motivada por igual periodo, nos termos que dispde o art.
123 da Lei n® 14.133/2021;

g) Notificar, quando for o caso, os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de
descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, §4°, da Lei n® 14.133/2021);

h) Informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro
Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no
ambito do Poder Executivo Federal (CGU), no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo da sancéo
(Art. 161, da Lei n°® 14.133/2021);

h) Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos em prazo nao superior 1 (um)
més, admitida a prorrogagdo motivada por igual periodo;

I) Previamente a expedicdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a
regularidade do inicio da sua execucéao.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.1. A CONTRATADA deve observar as seguintes obrigacBes, sem prejuizo de outras legalmente previstas:

a) Cumprir todas as obrigacdes constantes neste Contrato, no Termo de Referéncia, na Proposta comercial e eventuais
anexos destes documentos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucao do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas;

b) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, os bens e/ou servigos
contratados quando sobre eles forem constatados vicios, defeitos ou incorre¢Bes resultantes da execugdo ou dos materiais
empregados no prazo fixado pelo fiscal em compatibilidade com as disposi¢cdes deste contrato e do Termo de Referéncia;

C) Assumir a responsabilidade pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto deste contrato, de acordo com o
Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078/1990), bem como por todo e qualquer dano causado a Administracéo ou
terceiros, dever esse que ndo serd afastado ou reduzido em razado das fiscalizagdes efetuadas ou pelo acompanhamento da
execugao contratual pelo Contratante, ficando o MP-AP autorizado a descontar o valor correspondente aos danos sofridos dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital ou ato de contratacao direta;

d) Responder por perdas e/ou danos de qualquer natureza, que vier a sofrer o Contratante, seus funcionarios ou servidores e
equipamentos ou instalagdes, em razao de a¢do ou omissao dolosa ou culposa da Contratada, de seus prepostos ou de quem
em seu nome agir, independente de outras cominagdes contratuais ou legais a que estiver sujeita;
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e) Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencéo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou
equivalentes das categorias abrangidas que direta ou indiretamente afetem o cumprimento do contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao Contratante, a excecao do disposto no art. 121, §2° da Lei 14.133/2021;

f) Arcar com o dnus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto
aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados
no art. 124, 11, d, da Lei n°® 14.133/2021;

g) Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

h) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranca do
Contratante;

I) Paralisar, por determinacéo do contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica
ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

j) Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andalise e aprovacao, quaisquer mudancas nos métodos executivos
que fujam as especificacbes do modelo de gestdo, ou modelo de execucdo contratual, memorial descritivo ou instrumento
congénere;

h) Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos;
k) Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD;
|) Comunicar ao fiscal do contrato ou setor competente, por meio de contato habil e preferencialmente formal:

|.1) eventuais motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo de entrega ou realizagédo ou finalizagdo do servigo no
prazo estabelecido, para adogao de agfes de contingéncia cabiveis, instruindo o a respectiva comunicagdo com a devida
comprovacéo da ocorréncia, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data final para entrega ou
conclusédo do objeto contratual;

|.2) Qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execucéo do objeto contratual, no prazo de 24
(vinte e quatro) horas do acontecimento do fato.

10.2. Na forma como dispbe os documentos legais abaixo, também s&o obrigacdes da contratada:

a) Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢g6es assumidas, todas as condi¢des exigidas
para habilitacdo na licitagdo ou para a qualificacdo, na contratacdo direta, como determina o art. 92, inciso XVI da Lei n°
14.133/2021.

b) N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do Fiscal ou Gestor do contrato, nos termos do art. 48, paragrafo Unico, da
Lei n® 14.133/2021;

C) Enviar seus melhores esforgos para o cumprimento, durante todo o periodo de execugao do contrato da reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas
de cargos previstas na legislacao (art. 116 - Lei® 14.133/2021);

d) Comprovar o cumprimento da reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato,
com a indicagao dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico — Lei n°® 14.133/2021);

e) Atender as determinagfes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, Il — Lei n°
14.133/2021);

f) Implantar, na hipotese de contratagdo de grande vulto, o programa de integridade do art. 25, §4° da Lei n® 14.133, no prazo
de 6 (seis) meses, contados da celebragao do contrato.
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10.3. E dever da contratada arcar com todos os encargos de eventual demanda trabalhista, civel ou penal relacionada a
execucgdo do objeto contratual, bem como adotar todas as medidas necessarias a concluséo satisfatéria do objeto deste contrato,
tais como:

a) Contratagéo de funcionarios necessarios a perfeita execugao do objeto, cabendo efetuar o pagamento de salarios e arcar
com todos 0s encargos sociais previstos nas leis trabalhistas, previdenciarias, fiscais, entre outras, em decorréncia de sua
condigdo de empregador;

b) Promover a guarda, manutencéo e vigilancia dos materiais, ferramentas, e de tudo o que for necessario a execugao do
objeto do contrato;

C) Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislag@o pertinente, incluido as normas de seguran¢a do
contratante, bem como manter ou reparar, na medida do possivel e cabivel, a seguranca, higiene e disciplina do local dos
servigcos ou do local de entrega,;

d) Promover a organizagéao técnica e administrativa dos servigos ou da entrega, de modo a conduzi-los eficaz e eficiente, de
acordo com os documentos e especificagbes que integram o Termo de Referéncia, no prazo determinado, inclusive obtendo
junto aos érgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na
forma da legislacao aplicavel;

e) Nao permitir a utilizagao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢édo de aprendiz para os maiores
de quatorze anos, nem permitir a utilizacéo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

f) Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante;
g) Observar os preceitos da legislagéo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

h) Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades
ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de
evitar desvio de fungéo.

I) Abster-se de dispor os residuos originérios da contratagdo em areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas
tais como aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e, por qualquer
motivo que seja;

10.4. Também sao obrigag6es da Contratada por ocasido da execugao deste contrato:

a) Manter preposto aceito pela Administracao no local do servigo para representa-lo na execugao do contrato, cuja designacao
ou continuidade no encargo podera ser recusada pelo érgdo ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a
empresa designar outro para o exercicio da atividade, preposto esse que somente necessitara comparecer ao MP-AP quando
solicitado, n&o sendo obrigatéria a sua permanéncia nas dependéncias do Orgéo sem a devida convocagao;

b) Garantir a Contratante o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo
do empreendimento;

C) Adotar as providéncias e precaucdes necessérias, inclusive consulta nos respectivos 6rgéos, se necessario for, a fim de
gue ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao ou congéneres

d) Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante;

e) Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrarao no érgéo para a execugao
do servico

f) Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante;
g) Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachg;

h) Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante;

Concorréncia n° 004/2024-MPAP- Proc. n°® 20.06.0000.0007384/2023-24 Péagina 74



Ministério Publico
do Estado do Amapa
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO
Portaria 505/2023-GAB-PGJ/MPAP

Concorréncia n° 004 /2024

i) Atender as solicitagfes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo
do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacGes relativas a execugéo do servigo, conforme
descrito nas especificagfes do objeto;

j) Vedar a utilizacdo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em
comissao ou funcao de confianga no 6rgdo contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

k) Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responséavel, as informagdes sobre o andamento
do empreendimento, tais como, namero de funcionérios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condicdes meteoroldgicas,
servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacéo e situagao
das atividades em relacdo ao cronograma previsto

|) Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificagbes, bem como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da
data de emisséo do Termo de Recebimento Definitivo;

10.5. E vedado a Contratada interromper a execugdo dos servigos sob alegacao de inadimplemento por parte da Contratante,
salvo nos casos previstos em lei

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA SEGURANGA DA INFORMAGAO, LGPD e E-SOCIAL

11.1. A contratada obriga-se a atuar em conformidade com a legislagéo vigente sobre Protecdo de Dados Pessoais e as
determinacdes de 6rgaos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em cumprimento a Lei n® 13.709/2018 (LGPD), bem como
na Politica de Privacidade de Dados do MP-AP instituida no Ato Normativo n.: 28/2021/GAB-PGJ/MP-AP, com vista a proteger
os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos
ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais a que tiver acesso em razéo do vinculo contratual com o MP-AP.

11.1.1. os dados obtidos somente poderéo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com
a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD;

11.1.2 0s documentos aos guais o Contratado tiver acesso e que nao forem de natureza publica, considerando-se a Lei de
Acesso a Informagbes (Lei n® 12.527/2011), sejam eles pessoais, processuais ou institucionais, serdo criteriosamente
resguardados sob sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e/ou administrativa, pelos danos causados pela divulgagéo
nao autorizada ou utilizagéo indevida das informacdes;

11.1.3. £ vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em Lei;

11.1.4. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado elimina-los, com excegao
das hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentacgao para fins de
comprovacao do cumprimento de obrigacdes legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obrigagdes.

11.3. A contratada obriga-se a atuar em conformidade com a legislacéo vigente sobre Registro e Manutengéo das Informagdes
de seus empregados no Sistema de Escrituragao Digital das Obrigac¢Bes Fiscais, Previdenciarias e Trabalhistas — e-Social,
mantendo a regularidade das informagdes em conformidade com o Decreto n° 8.373/2014 e demais normas relacionadas.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA GARANTIA DE EXECUGCAO E DA GARANTIA DE OBJETO

12.1. A contratacao conta com garantia de execug¢ao nos moldes do art. 96 da Lei n°14.133/2021, em valor correspondente a
5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, que podera ser prestada nas seguintes modalidades.

a) Caucédo em dinheiro ou titulos da divida publica, sendo estes emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidacéo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus credores econémico,
definido pelo Ministério da Economia;

b) Seguro-garantia, modalidade “Seguro-garantia do Prestador de Servigo”, representado por apodlice de seguro emitida
especialmente para esse fim, devendo ter como importancia segurada o valor nominal da garantia e como beneficiario o
contratante;

C) Fianca bancéria, emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central
do Brasil.
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12.2. A garantia de execucdo é independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista especificamente no Termo
de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

13.1. comete infragio administrativa, nos termos da Lei n° 14.133/2021 e do Ato Normativo n°® 21/2023-GAB/PGJ, o contratado
que:

13.1.1. parcausa a inexecucao parcial do contrato;

13.1.2. par causa a inexecucdao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos servigos
publicos ou ao interesse coletivo;

13.1.3. Dar causa a inexecucao total do contrato;
13.1.4. Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;
13.1.5. N&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

13.1.6. N3o celebrar o contrato ou néo entregar a documentacao exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do
prazo de validade de sua proposta;

13.1.7. Ensejar o retardamento da execugado ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

13.1.8. Apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao falsa durante a dispensa
eletrbnica ou a execugao do contrato;

13.1.9. Fraudar a dispensa eletrdnica ou praticar ato fraudulento na execug¢édo do contrato;

13.1.10. Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza, considerando-se ato de comportamento
iniddneo, entre outros, a declaragao falsa quanto as condig6es de participagdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o
conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo apds o encerramento da fase de lances;

13.1.11. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame;
13.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013

13.2. o fornecedor gque cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da
responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangoes:

13.2.1. Adverténcia;

13.2.2. Multa: moratéria, em raz3o do atraso injustificado, na proporgédo de 5% (cinco por cento), calculada sobre a parcela
néo executada e prevista para o periodo, no cronograma fisico financeiro;

13.2.3. Multa: moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado, sobre o valor total do contrato,
até o maximo de 5% (cinco por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentacéo, suplementacéo ou reposicao da
garantia, bem como de documentos necessarios ao pagamento das medigdes ou outro documento solicitado pela fiscalizagao;

13.2.4. multa compensatoria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 15% (quinze por cento) sobre o valor total do contrato, em
caso de inexecugdo parcial do objeto pela Contratada, que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos servigos
publicos ou ao interesse coletivo;

13.2.5. Multa compensatdria de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecucao total do objeto, bem como nas hipéteses de atos fraudulentos com o objetivo de obter vantagens indevidas;

13.2.6. Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administragcao Publica direta e indireta do ente federativo que tiver
aplicado a sancéo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, nos casos dos subitens 13.1.2 a 13.1.7 deste termo de contrato, quando
nao se justificar a imposi¢éo de penalidade mais grave;

13.2.7. Declaragédo de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedird o responsavel de licitar ou contratar no &mbito da
Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis)
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anos, nos casos dos subitens 13.1.8 a 13.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposi¢éo da penalidade mais
grave;

13.3. A autoridade competente, para aplicagdo das sanc¢des, levard em consideracédo a gravidade da conduta do infrator, o
carater educativo da pena, bem como o dano causado ao MP-AP, observados os principios da proporcionalidade e da
razoabilidade;

13.4. se a multa aplicada e as indenizag8es cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo
Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada
judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n® 14.133/2021)

13.5. 0os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133/2021, ou em outras leis de licitagdes e contratos da
Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

13.6. Apo6s o transito em julgado do processo, as sang¢des administrativas aplicadas pelo MP-AP dever&o ser registradas e
publicadas. Quando a sancéo aplicada decorrer de Processo Administrativo de Responsabilizacdo - PAR, os dados relativos a
penalidade deverdo ser incluidos no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, de que trata a Lei n°
12.846/2013

13.7.A aplicacdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagao de reparagao integral do
dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n°® 14.133/2021), bem como outras responsabiliza¢es civeis ou penais.

13.8. 0s atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133/2021, ou em outras leis de licitagdes e contratos da
Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°® 12.846/2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159
— Lein® 14.133/2021).

13.9.A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para
facilitar, encobrir ou dissimular a préatica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confuséo patrimonial, e, nesse
caso, todos os efeitos das san¢fes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes
de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagéo de coligagdo ou controle, de fato ou
de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, 0 contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise
juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133/2021).

13.10. as sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis
de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/2021.
CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA EXTINCAO CONTRATUAL

14.1. o contrato sera extinto quando cumpridas as obriga¢cdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo
estipulado para tanto.

14.2. seas obrigacBes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a concluséo do objeto, caso
em que devera a Administragao providenciar a readequagdo do cronograma fixado para o contrato.

14.3. Quando a ndo concluséo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:
a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas;

b) podera a Administragdo optar pela extincdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a
continuidade da execugao contratual.

14.4. o contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por
algum dos motivos previstos no art. 137 da Lei n° 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditrio e a ampla
defesa.

14.4.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
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14.4.2. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a extingdo se nao
restringir sua capacidade de concluir o contrato

14.4.3.sea operacéo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo para alteragdo
subjetiva.

14.5. Quando for o caso, o termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:
a) Balango dos eventos contratuais j& cumpridos ou parcialmente cumpridos
b) Relagéo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos
C) Indenizagdes e multas
14.6. A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-financeiro, hipétese em
que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).
CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

15.1. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢es contratuais, 0s acréscimos ou supressées que se fizerem
necessarios, até os limites legais tratados nos arts. 124, art. 125 e seguintes da Lei n°® 14.133/2021.

15.2. A alteragdo supra € vedada na hipétese de contratagdo integrada ou semi-integrada, exceto nas exceg¢des previstas do
art. 133, da Lei n 14.133/2021.

15.3. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a
celebracdo de termo aditivo, como nas situagfes abaixo, nos termos que exemplifica o art. 136 c/c art. 115, 85° da Lei n°
14.133/2021:

a) variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste ou a repactuagdo de pregos previstos no proprio contrato;
b) atualizag6es, compensacgdes ou penalizagdes financeiras decorrentes das condi¢cdes de pagamento previstas no contrato;
C) alterag6es na razdo ou na denominagéao social do contratado;
d) empenho de dotagdes orgcamentarias;
e) anotacgdo das circunstancias de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato que motivem a prorrogagao
automatica do cronograma de execugdo do contrato, conforme art. 115, §85° da Lei n° 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

16.1. Para a execucgao do objeto do presente contrato serdo destinados recursos do orgamento do MP-AP no valor total de
R$ ( ), a conta do Programa de Trabalho n® _ . . . , Fonte de Recurso , Elemento de
despesa

, conforme Nota de Empenho N°. [2024/MP-AP, d /12024,

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO VINCULO EMPREGATICIO

17.1.os empregados e prepostos da Contratada ndo terdo qualquer vinculo empregaticio com o Contratante, correndo por
conta exclusiva da Contratada todas as obrigacdes decorrentes da legislacéo trabalhista, inclusive as fixadas em norma coletiva
de trabalho, previdenciaria fiscal e comercial, as quais se obriga a saldar.

Parég rafo Primeiro: E vedada a prestacdo de servicos por empresas que tenha em seu quadro societario conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos membros ocupantes de cargos
de diregdo ou no exercicio de fungdes administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de diregdo, chefia e
assessoramento vinculados direta ou indiretamente as unidades situadas na linha hierarquica da area encarregada da licitagao,
se estendendo as contratagfes cujo procedimento licitatorio tenha sido deflagrado quando os membros e servidores geradores
de incompatibilidade estavam no exercicio dos respectivos cargos e fungdes, assim como as licitagdes iniciadas até 6 (seis)
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meses apo6s a desincompatibilizagéo, conforme art. 3°, inciso Il e paragrafo 2° da Resolu¢do/CNMP n.° 37/2009, do Conselho
Nacional do Ministério alterada pela Resolu¢do/CNMP n.° 172, de 4 de julho de 2017.

Parég rafo Segundo: Nos termos do art. 4° da Resolugdo/CNMP n° 37/2009, do Conselho Nacional do Ministério
Publico, é vedada a prestagao de servigo por empregados de empresas fornecedoras de méao de obra que sejam parentes até o
terceiro grau dos respectivos membros ou servidores do Ministério Publico do Amapd, observando-se, no que couber, as
restricBes relativas a reciprocidade entre os Ministérios Publicos ou entre estes e érgdos da administragdo publica direta ou
indireta, federal, estadual, distrital ou municipal.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DOS CASOS OMISSOS

18.1. 0s casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 14.133/2021, e demais
normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cadigo de Defesa
do Consumidor, — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA NONA - DA PUBLICAGAO E DO FORO
19.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas (pncp.gov.br)

19.2. as questdes decorrentes da execucdo deste instrumento, que ndo possam ser dirimidas administrativamente, seréo
processadas e julgadas na Justica Estadual, no Foro da Cidade de Macapa/AP, com exclusdo de qualquer outro por mais
privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso |, alinea “d” da Constituigdo Federal.

Para firmeza do que ficou estabelecido, as partes abaixo subscrevem o presente instrumento.

Ministério Publico do Estado do Amapa
Alexandre Flavio Medeiros Monteiro
Secretario-Geral/MP-AP

Empresa Contratada
Nome do Representante
Funcéo
_Assinado eletronicamente por IDELMIR TORRES DA SILVA, GERENTE DA DIVISAO DE CONTRATOS, em 18/04/2024,
*3s 09:53, Ato Normativo N° 004/2018-PGJ e Lei Federal n°. 11.419/2006
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ANEXO VIII

RELACAO DE PROJETOS E ESPECIFICACOES TECNICAS

Obs.1: Todos os anexos estardo disponiveis no site do MP-AP, link licitagoes,
https://www.mpap.mp.br/portal licitacao/licitacoes, onde constardo
todas as Planilhas para composicdo de Precos e também no site
(www.gov.br/compras);
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