23/10/24, 14:47 SEI/UFJ - 0348372 - Edital SEI

K UFa

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATA[
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAGOES

EDITAL DCL N2 SEI CONCORRENCIA 90003/2024

CONCORRENCIA 90003/2024

CONTRATANTE (UASG) || 156678

CONTRATACAO SEMI-INTEGRADA DE EMPRESA PARA ELABORAGAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE
ENGENHARIA E EXECUGAO DA OBRA DE CONSTRUGAO DA CASA DO ESTUDANTE UNIVERSITARIO | (CEU 1) -
LOCALIZADA NO CAMPUS RIACHUELO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI, RUA LEO LINCE, JATAI-GO E
CONSTRUGAO DA CASA DO ESTUDANTE UNIVERSITARIO Il (CEU II) - LOCALIZADA NA ALAMEDA CAIAPONIA,
LT.2, QDA. 33A, CONJUNTO RIO CLARO lIl, JATAI-GO, CONFORME CONDIGOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS
NESTE INSTRUMENTO.

OBJETO

VALOR TOTAL DA || RS 17.679.309,79 (DEZESSETE MILHOES, SEISCENTOS E SETENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E NOVE REAIS E
CONTRATAGAO SETENTA E NOVE CENTAVOS)

DATA DA SESSAO || )z 17/12/2024 AS 09:30 H (HORARIO DE BRASILIA)

PUBLICA

CRITERIO DE

JULGAMENTO: MENOR PRECO GLOBAL
MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO
PREFERENCIA -

ME/EPP/EQUIPARADAS

CONCORRENCIA N2 90003/2024
(Processo Administrativo n°23854.007027/2024-63)

Torna-se publico que o(a) Universidade Federal de Jatai, por meio do(a) Diretoria de Compras e Licitagdes - DCL/UFJ, sediado(a) a Rua Riachuelo, N°
1530, Setor Samuel Graham — Jatai (GO), realizara licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n® 14.133, de
2021, e demais legislagdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢des estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1 O objeto da presente licitagdo é a Contratagdo Semi-Integrada de empresa para elaboragdo de projetos executivos de engenharia e
execugdo da obra de Construgdo da Casa do Estudante Universitario | (CEU 1) - localizada no Campus Riachuelo da Universidade Federal de Jatai, Rua
Léo Lince, Jatai-GO e da Construgdo da Casa do Estudante Universitario Il (CEU II) - localizada na Alameda Caiaponia, It.2, gda. 33A, Conjunto Rio Claro
111, Jatai-GO, conforme condigGes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

1.2. A licitacdo sera dividida em itens, conforme tabela constante do Projeto Bésico/Termo de Referéncia, facultando-se ao licitante a
participagdo em quantos itens forem de seu interesse:

Item | Descri¢ao/Especificagdo Qtde Unid | Valor Global

Contratagdo Semi-Integrada de empresa para elaboracdo de projetos executivos de engenharia e
01 execucdo da obra de Construcdo da Casa do Estudante Universitario I (CEU ) - localizada no Campus |01 Unid |R$ 9.685.994,40
Riachuelo da Universidade Federal de Jatai, Rua Marechal Rondon, Jatai-GO

Contratagdo Semi-Integrada de empresa para elaboracdo de projetos executivos de engenharia e
02 execugdo da obra de Construgdo da Casa do Estudante Universitario II (CEU II) - localizada na 01 Unid |R$7.993.315,39
Alameda Caiaponia, 1t.2, qda. 33A, Conjunto Rio Claro III, Jatai-GO

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderdo participar desta licitagdo os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

2.2. Os interessados deverdo atender as condigdes exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia Util anterior a data prevista para
recebimento das propostas.

2.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagGes efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas
propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do
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6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.4, E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e manté-
los atualizados junto aos dérgdos responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragdo dos registros tdo logo
identifique incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados.

2.5. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagdo.
2.6. Ndo poderdo disputar esta licitagdo:
2.6.1. aquele que ndo atenda as condigGes deste Edital e seu(s) anexo(s);
2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagdo versar

sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.3. empresa, isoladamente ou em consdrcio, responsdvel pela elaboragdo do projeto basico ou do projeto executivo, ou
empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do
capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a
ela necessarios;

2.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagdo em
decorréncia de sanc¢do que lhe foi imposta;

2.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente
do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo
do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n? 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
concorrendo entre si;

2.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha sido condenada judicialmente,
com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condigdes analogas as de escravo ou
por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo trabalhista;

2.6.8. agente publico do érgdo ou entidade licitante;
2.6.9. pessoas juridicas reunidas em consércio;
2.6.10. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigdo;
2.7. Ndo podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execu¢do do contrato agente publico do érgdo ou entidade

contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego,
nos termos da legislagdo que disciplina a matéria, conforme § 12 do art. 92 da Lei n? 14.133, de 2021.

2.8. O impedimento de que trata o item 2.6.4. sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica,
com o intuito de burlar a efetividade da sangdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.9. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 2.6.2. e 2.6.3.
poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratacdo, de execugdo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob
supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgdo ou entidade.

2.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

2.11. O disposto nos itens 2.6.2. e 2.6.3. ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servigo que inclua como encargo do contratado a
elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugdo.

2.12. Em licitagGes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperagdo
estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa
fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n® 14.133/2021.

2.13. A vedacdo de que trata o item 3.7.8. estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da contratagdo na qualidade de integrante de equipe
de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
3.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitagdo sucederd as fases de apresentagdo de propostas e lances e de julgamento.
3.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o prego ou o percentual de desconto,
conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessdo publica.
3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:
3.3.1. esta ciente e concorda com as condig¢Oes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada

compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data
de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatério;

3.3.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo
menor, a partir de 14 anos, na condigdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicdo;

3.3.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art.
12 e noinciso Ill do art. 52 da Constituicdo Federal;

3.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,
previstas em lei e em outras normas especificas.

3.4. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos
estabelecidos no artigo 16 da Lei n? 14.133, de 2021.

3.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em
campo préprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n? 123, de 2006, estando apto a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 12 ao 32 do art. 42, da Lei n.2 14.133, de 2021.
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3.6. A falsidade da declaragdo de que trata os itens 4.4. ou 4.7. sujeitara o licitante as sang¢des previstas na Lei n2 14.133, de 2021, e neste
Edital.

3.7. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipdtese de a fase de habilitagdo anteceder as fases de apresentagdo de
propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

3.8. Ndo haverd ordem de classificagdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de habilitagdo pelo licitante, o que
ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de envio de lances.

3.9. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que comp&dem a proposta dos licitantes convocados para apresentagdo de
propostas, apds a fase de envio de lances.

3.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final minimo ou o seu percentual de
desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecerd as seguintes regras:

3.11. a aplicagdo do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances
intermedidrios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

3.12. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o
subitem acima.

3.13. 0O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante
a fase de disputa, sendo vedado:

3.14. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor prego; e

3.15. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior
desconto.

3.16. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 4.12. possuira carater sigiloso para os

demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos érgdos de
controle externo e interno.

3.17. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as opera¢des no sistema eletrénico durante o processo licitatério
e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua
desconexao.

3.18. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a
seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes campos:
4.1.1. valor total do item;
4.1.2. Marca;
4.1.3. Fabricante;
4.2, Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
4.3. O licitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para contratagdo.
4.4, Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e

quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execug¢do do objeto.

4.5, Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteragao, sob alegagdo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

4.6. Se o regime tributdrio da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais varidveis, a cotacdo adequada sera a que
corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos Ultimos doze meses.

4.7. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos
na legislagdo vigente.

4.8. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas contidas, em conformidade com o que
dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de
fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual,
promovendo, quando requerido, sua substitui¢do.

4.9. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentagdo.

4.10. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagGes publicas federais, quando
participarem de licitagdes publicas;

4.11. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o prec¢o ja decorrente da aplicagdo do desconto ofertado devera respeitar os
pregos maximos previstos no Termo de Referéncia/Projeto Basico.

4.12. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos contratados pode ensejar a responsabilizagdo pelo
Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo das medidas
necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso 1X,_da Constituicdo; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da
empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erdrio, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobreprego na execugdo do
contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema eletronico, na data, horario e local
indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o caso, anteriormente inseridos no
sistema, até a abertura da sessdo publica.
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5.3. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratagdo/Comissdo e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletronico, sendo
imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

5.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario.

5.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessdo e as regras estabelecidas no
Edital.

5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao ultimo por ele ofertado e registrado
pelo sistema.

5.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidird tanto em relagdo aos lances intermedidrios
quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta deverd ser de R$ 0,01 (Hum centavo de real).

5.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apds o registro no sistema, na
hipdtese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

5.11. O modo de disputa adotado para o envio de lances na licitagdo serd o modo de disputa “aberto e fechado”, onde os licitantes

apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

5.12. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo inicial de quinze minutos. Apds esse prazo, o sistema encaminhard aviso de
fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recepgao de lances.

5.13. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrird oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das
ofertas com precos até 10% (dez por cento) superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

5.14. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderd optar por manter o seu Ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar
melhor lance.

5.15. Ndo havendo pelo menos trés ofertas nas condigdes definidas neste item, poderdo os autores dos melhores lances subsequentes, na
ordem de classificagdo, até o maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste
prazo.

5.16. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de
valores.
5.17. Definida a melhor proposta, se a diferengca em relagdo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por

cento), o Agente de Contrata¢do/Comissdo, auxiliado pela equipe de apoio, poderd admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicio das demais
colocagdes.

5.18. Apds o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermediarios.

5.19. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente
de valores.

5.20. Ndo serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

5.21. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a

identificagdo do licitante.

5.22. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo/Comissdo, no decorrer da etapa competitiva da licitacdo, o sistema eletrénico
poderd permanecer acessivel aos licitantes para a recepgdo dos lances.

5.23. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Agente de Contratagdo/Comissdo persistir por tempo superior a dez minutos, a
sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da comunicagdo do fato pelo Agente de
Contratagdo/Comissdo aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgagdo.

5.24. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.25. Em relagdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de
lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna prépria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de
maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n2 123, de 2006,
regulamentada pelo Decreto n? 8.538, de 2015.

5.26. Nessas condigBes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por
cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.27. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma dUltima oferta para desempate,
obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo
automatica para tanto.

5.28. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo
convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem
de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.29. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos
estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

5.30. Sé podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa
aberto e fechado.

5.31. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art. 60 da Lei n? 14.133, de 2021,
nesta ordem:

5.31.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a
classificagdo;
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5.31.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser utilizados
registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagdes previstos nesta Lei;

5.31.3. desenvolvimento pelo licitante de agGes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme
regulamento;

5.31.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos drgdos de controle.
5.32. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:

5.32.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do érgdo ou entidade da Administragdo Publica
estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada por érgao ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que
este se localize;

5.32.2. empresas brasileiras;
5.32.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
5.32.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n2 12.187, de 29 de dezembro de 2009.
5.33. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipdtese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do prego

maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagdo, o Agente de Contratagdo/Comissdo poderd negociar condi¢des mais vantajosas, apos
definido o resultado do julgamento.

5.34. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro
colocado, mesmo apds a negociagdo, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do prego maximo definido pela Administragdo.
5.35. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

5.36. O resultado da negociagdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatério.

5.37. O Agente de Contratacdo/Comissdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta

adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios
a confirmacgdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

5.38. E facultado ao Agente de Contratacdo/Comiss3o prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo
licitante, antes de findo o prazo.

5.39. Ap0s a negociagdo do preco, o Agente de Contratagdo/Comissdo iniciara a fase de aceitagdo e julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociacio, o Agente de contratacdo/Comissdo verificara se o licitante provisoriamente classificado em primeiro

lugar atende as condi¢des de participagdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n? 14.133/2021, legislagdo correlata e no item 3.7. do
edital, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes

cadastros:
6.1.1. SICAF;
6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e
6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio majoritdrio, por for¢a da vedagdo de que

trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratagdo/Comissdo
diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n2 3/2018, art. 29,
caput)

6.4. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN n2 3/2018,
art. 29, §19).

6.5. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual desclassificagdo. (IN n2 3/2018, art. 29, §29).

6.6. Constatada a existéncia de sangdo, o licitante serd reputado inabilitado, por falta de condi¢do de participagdo.

6.7. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o

Agente de Contratacdo/Comissdo verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com os itens 3.5.1. e 4.7. deste edital.

6.8. Verificadas as condi¢des de participagdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o Agente de Contratagdo/Comissdo examinara a
proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para
contratagdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n? 73, de 30 de setembro de 2022.

6.9. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

6.9.1. contiver vicios insandveis;

6.9.2. n3o obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico/Termo de Referéncia;

6.9.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a contratagdo;

6.9.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragdo;

6.9.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que insandvel.
6.10. No caso de bens e servigos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
orgado pela Administragdo.
6.11. A inexequibilidade, na hip6tese de que trata o caput, sé sera considerada apds diligéncia do Agente de Contratagdo/Comissdo, que
comprove:

6.11.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
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6.11.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
6.12. Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposicdes acima, a anadlise de exequibilidade e sobreprego considerara o
seguinte:
6.13. Nos regimes de execugdo por tarefa, empreitada por prego global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizagdo

do sobreprego se dara pela superagdo do valor global estimado;

6.14. No regime de empreitada por prego unitario, a caracterizagdo do sobrepreco se dard pela superagdo do valor global estimado e pela
superacao de custo unitario tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

6.15. No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco
por cento) do valor orgado pela Administracdo, independentemente do regime de execugdo.

6.16. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administragdo, equivalente a diferenca entre este Gltimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

6.17. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo
ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

6.18. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitarios por meio de Planilha de
Custos e Formagdo de Pregos elaborada pela Administragdo, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele
elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

6.19. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar a Administragdo, por meio eletronico, as
planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento das
Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora,
admitida a utilizagdo dos pregos unitarios, no caso de empreitada por prego global, empreitada integral, contratagdo semi-integrada e contratagdo
integrada, exclusivamente para eventuais adequagdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior
do contrato.

6.20. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagio da proposta. A planilha poderé ser ajustada pelo
fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoragdo do prego e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os
custos da contratagdo;

6.21. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas;

6.22. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregdo a indicagdo de recolhimento de impostos e contribui¢cGes na
forma do Simples Nacional, quando n3o cabivel esse regime.

6.23. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, poderd ser colhida a manifestagdo escrita do
setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

7. DA FASE DE HABILITACAO

7.1. Os documentos previstos no Projeto Basico/Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante
de realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos para fins de habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n? 14.133, de 2021.

7.2. A documentagdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econdmico-financeira, podera ser substituida pelo
registro cadastral no SICAF.

7.3. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em original, por cépia ou por convocagdo de anexo via
sistema Compras.Gov.

7.4. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderao ser substituidos por registro cadastral emitido por érgdo ou entidade publica,
desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n? 14.133/2021.

7.5. Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de habilitacdo, e o declarante respondera pela
veracidade das informag@es prestadas, na forma da lei (art. 63, 1, da Lei n2 14.133/2021).

7.6. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de
cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

7.7. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaragdo de que suas propostas econdmicas compreendem a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

7.8. Considerando que na presente contrata¢do a avaliagdo prévia do local de execugdo é imprescindivel para o conhecimento pleno das
condigOes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as condi¢des de
realizagdo do servigo, assegurado a ele o direito de realizagdo de vistoria prévia.

7.9. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administracdo data e horario exclusivos, a ser agendado via e-
mail seinfra@ufj.edu.br, de modo que seu agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.

7.10. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, poderd substituir a declaragcdo exigida no presente item por declaragdo formal assinada
pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagao.

7.11. A habilitagdo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

7.12. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante apresentagdo dos documentos originais

n3o-digitais quando houver duivida em relagdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN.n2 3/2018, art. 42, §19,
e art. 69, §49).

7.13. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los atualizados junto aos érgdos
responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorre¢do ou aqueles
se tornem desatualizados. (IN n2 3/2018, art. 72, caput).

7.14. A n3o observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento da habilitagdo. (IN_n2 3/2018, art. 79,
paragrafo Unico).

7.15. A verificagdo pelo Agente de Contratagdo/Comissdo, em sitios eletronicos oficiais de drgdos e entidades emissores de certiddes
constitui meio legal de prova, para fins de habilitagdo.
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7.16. Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no Sicaf serdo enviados por meio do sistema, em formato
digital, no prazo de NO MiNIMO DE DUAS HORAS, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagio do Agente de Contratagio/Comissdo.

7.17. Na hipdtese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentagdo de propostas e lances, os licitantes encaminhardo, por meio do
sistema, simultaneamente os documentos de habilitagdo e a proposta com o pre¢o ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 12 do art.
36 eno § 12 do art. 39 da Instrugdo Normativa SEGES n2 73, de 30 de setembro de 2022.

7.18. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em relagdo ao licitante vencedor.

7.19. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Basico/Termo de Referéncia somente serdo exigidos, em
qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

7.20. Respeitada a exceg¢do do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de habilitagdo anteceder as fases de
apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a verificagdo ou exigéncia do presente subitem ocorrerd em relagdo a todos os licitantes.

7.21. Apds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a apresentagdo de novos documentos, salvo em
sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §49):

7.22. complementagdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que necessdria para apurar fatos
existentes a época da abertura do certame; e

7.23. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas;

7.24. Na andlise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratagdo poderd sanar erros ou falhas, que ndo alterem a substancia dos

documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficicia para fins de
habilitagdo e classificagdo.

7.25. Na hipdtese de o licitante n3o atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de Contratacdo/Comissdo examinard a proposta
subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo
disposto no subitem 8.12.1..

7.26. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja proposta atenda ao edital de
licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

7.27. A comprovacgdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente sera exigida para
efeito de contratac¢do, e ndo como condi¢io para participagdo na licitacdo (art. 42 do Decreto n2 8.538/2015).

7.28. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo caberd exclusdo de licitante por motivo
relacionado a habilitagdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou s6 conhecidos apds o julgamento.

8. DOS RECURSOS
8.1. A interposigdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitacdo de licitantes, a anulagdo ou revogagio da
licitagdo, observard o disposto no art. 165 da Lei n? 14.133, de 2021.
8.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimagdo ou de lavratura da ata.
8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou inabilitagdo do licitante:
8.3.1. a intengdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
8.3.2. 0 prazo para a manifestacdo da intengdo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.
8.3.3. 0 prazo para apresentagdo das razbes recursais serd iniciado na data de intimagdo ou de lavratura da ata de
habilitagdo ou inabilitagdo;
8.3.4. na hipdtese de adogdo da inversdo de fases prevista no § 12 do art. 17 da Lei n? 14.133, de 2021, o prazo para
apresentagdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimagdo da ata de julgamento.
8.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proéprio do sistema.
8.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no

prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10
(dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

8.7. O prazo para apresentagdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias Uteis, contados da data da intimagdo
pessoal ou da divulgagdo da interposigdo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

8.8. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da
autoridade competente.

8.9. 0 acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

8.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico https://compras.jatai.ufg.br/p/48899-

2024-licitacoes.

9. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
9.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
9.1.1. deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que tenha sido
solicitado pelo Agente de Contratagdo/Comissdo durante o certame;
9.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em especial quando:
9.1.3. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagdo;
9.1.4. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
9.1.5. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
9.1.6. deixar de apresentar amostra; ou
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9.1.7. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;
9.1.8. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do
prazo de validade de sua proposta;
9.1.9. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo;
9.1.10. apresentar declaragdo ou documentagado falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagdo
9.1.11. fraudar a licitagdo
9.1.12. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
9.1.13. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
9.1.14. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
9.1.15. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo
9.1.16. praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n.2 12.846, de 2013.
9.2. Com fulcro na Lei n2 14.133, de 2021, a Administrag¢do poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as
seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:
9.2.1. adverténcia;
9.2.2. multa;
9.2.3. impedimento de licitar e contratar; e
9.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou
até que seja promovida sua reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.
9.3. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:
9.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida.
9.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
9.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
9.3.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;
9.3.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagcdes dos drgdos de
controle.
9.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 30
(trinta) dias uteis, a contar da comunicagdo oficial.
9.5. Para as infragdes previstas nos itens 9.1.1., 12.1.2. e 9.1.3., a multa serd de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.
9.6. Para as infragdes previstas nos itens 9.1.4.,9.1.5.,9.1.6., 9.1.7. € 9.1.8., a multa sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.
9.7. As sangGes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser
aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.
9.8. Na aplicagdo da sangdo de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua
intimagao.
9.9. A sangdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infrages administrativas relacionadas

nos itens 9.1.1.,, 9.1.2. e 9.1.3., quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, e impedird o responsdvel de licitar e contratar no
ambito da Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

9.10. Podera ser aplicada ao responsavel a sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das
infragdes dispostas nos itens 9.1.4., 9.1.5., 9.1.6., 9.1.7. e 9.1.8., bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 9.1.1., 9.1.2. e 9.1.3.
que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave que a san¢do de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observard o prazo previsto no
art. 156, §592, da Lein.2 14.133/2021.

9.11. A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no item 9.1.3., caracterizard o descumprimento total da obrigagdo assumida e o
sujeitard as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §42
da IN SEGES/ME n.2 73, de 2022.

9.12. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar demandara a instauragdo de processo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores
estdveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatério para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da
data de sua intimagdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

9.13. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sang¢des de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar,
contado da data da intimagdo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5
(cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivacdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte)
dias uteis, contado do recebimento dos autos.

9.14. Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacéo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

9.15. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da
autoridade competente.

9.16. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacdo de reparagdo integral dos danos causados.
10. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da Lei n? 14.133, de 2021, devendo

protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.
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10.2. A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento serd divulgado em sitio eletronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis,
limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

10.3. A impugnagdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletronica, pelos seguintes meios: licitacao@ufj.edu.br
10.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

10.5. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser motivada pelo agente de contratagdo, nos autos do
processo de licitagdo.

10.6. Acolhida a impugnagao, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

11. DAS DISPOSICOES GERAIS

11.1. Serd divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.

11.2. Ndo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do certame na data marcada, a sessdo

sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja
comunicacdo em contrario, pelo Agente de Contratacdo/ Comissdo.

11.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario de Brasilia - DF.

11.4. A homologagdo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

11.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os interessados, desde que
ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagao.

11.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagdo de suas propostas e a Administragdo ndo serd, em nenhum caso,
responsavel por esses custos, independentemente da condugdo ou do resultado do processo licitatdrio.

11.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-d o dia do inicio e incluir-se-d o do vencimento. Sé se
iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragao.

11.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do licitante, desde que seja possivel o
aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

11.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢cGes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem o processo, prevalecerd as
deste Edital.

11.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de ContratagSes Publicas (PNCP) e endereco eletrénico

https://compras.jatai.ufg.br/p/48899-2024-licitacoes.
11.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO | — Projeto Basico/Termo de Referéncia
Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar
ANEXO Il = Minuta de Termo de Contrato
ANEXO Il - Modelo de Instrumento de Medigdo de Resultado (IMR);

Jatai, 24 de outubro de 2024

Rafael Nogueira de Freitas Koch

Diretor de Compras e Licitagdes - DCL/UFJ

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH, Diretor da Diretoria de Compras e Licitagdes, em 23/10/2024, as
14:46, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no § 32 do art. 42 do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020.

il
Sel g
assinatura L]

eletrénica

Referéncia: Processo n2 23854.000984/2024-69 SEI n2 0348372
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K UFI

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAGOES

TERMO DE REFERENCIA

Processo n2 23854.000984/2024-69

1.
1.1.

(Processo Administrativo n° 23854.007027/2024-63)
CONDIGOES GERAIS DA CONTRATACAO

SEI/UFJ - 0348380 - Termo de Referéncia

Contratacdo Semi-Integrada de empresa para elaboragdo de projetos executivos de engenharia e execugdo da obra de
Construgdo da Casa do Estudante Universitario | (CEU 1) - localizada no Campus Riachuelo da Universidade Federal de Jatai, Rua Léo
Lince, Jatai-GO e Construgdo da Casa do Estudante Universitario Il (CEU II) - localizada na Alameda CaiapO0nia, It.2, gda. 33A, Conjunto
Rio Claro IlI, Jatai-GO, conforme condigGes e exigéncias estabelecidas neste instrumento:

- ~ UNID. VALOR GLOBAL
ITEM DESCRICAO/ESPECIFICACAO TDE .
CAO/ ¢ Q MEDIDA MAXIMO (RS)
CONTRATACAO SEMI-INTEGRADA DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE PROIJETOS
EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DO
o1 ESTUDANTE UNIVERSITARIO | (CEU 1) - LOCALIZADA NO CAMPUS RIACHUELO DA 01 UNIDADE RS 9.685.994,40
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI, RUA LEO LINCE, JATAI-GO
CONTRATACAO SEMI-INTEGRADA DE EMPRESA PARA ELABORAC/SO DE PROJETOS
EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E EXECUC/:\O DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DO
02 P A
ESTUDANTE UNIVERSITARIO Il (CEU II) - LOCALIZADA NA ALAMEDA CAIAPONIA, LT.2, 01 UNIDADE R57.993.315,39
QDA. 33A, CONJUNTO RIO CLARO IlI, JATAI-GO
1.2 O(s) servigo(s) objeto desta contratagdo sdo caracterizados como OBRA, conforme justificativa constante do Estudo
Técnico Preliminar.
1.3. O prazo de vigéncia da contratagdo por item é de:
1.3.1. 18 (dezoito) meses contados da publicagdo no Didrio Oficial da Unido, na forma do artigo 105 da Lei n°
14.133, de 2021, para Construgdo da Casa do Estudante Universitario | (CEU 1) - localizada no Campus Riachuelo da
Universidade Federal de Jatai, Rua Léo Lince, Jatai-GO.
1.3.2. 15 (quinze) meses contados da publicagdo no Didrio Oficial da Unido, na forma do artigo 105 da Lei n°
14.133, de 2021, para Construcdo da Casa do Estudante Universitario Il (CEU Il) - localizada na Alameda Caiapo6nia,
It.2, gda 33A, Conjunto Rio Claro I, Jatai-GO.
1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da contratagdo.
2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO
2.1, A Fundamentagdo da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em toépico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.
2.2. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual 2024, conforme detalhamento a seguir:
ID PCA no PNCP: 35840659000130-0-000001/2023
Data de publica¢do no PNCP: 01/12/2023
Id do item no PCA: 3224
Classe/Grupo: 541 SERVICOS GERAIS DE CONSTRUGAO DOS EDIFICIOS (1619)
Identificador da Futura Contratacdo: 156678-90064/2023
3. DESCRICAO DA SOLUCI'-'\O COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO
3.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos

Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.
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4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
4.1. S3o vedados os itens estabelecidos no Art. 48 da Lei n2 14.133/21.
Subcontratagao
4.2, E admitida a subcontratacdo parcial do objeto, nas seguintes condi¢des:
4.2.1. A critério exclusivo da UFJ, o contratado podera, em regime de responsabilidade solidaria, sem prejuizo

das suas responsabilidades contratuais e legais, subcontratar o(s) objeto(s) acessorio(s), sendo vedada para o objeto
principal da licitagdo, desde que ndo alterem substancialmente as cldusulas pactuadas (art. 122, da Lei n2 14.133/21);

4.2.2. Entende-se por objeto principal da licitagdo aquele para o qual esta se exigindo a qualificagdo técnico-
operacional;

4.2.3. Entende-se por objeto acessdrio na licitagdo aqueles definidos como sendo os residuais do objeto
principal.

4.2.4. Devera ficar demonstrado e documentado que a subcontratagdo somente abrangerd etapas dos

servicos sem maior relevancia, ficando claro que a subcontratada apenas reforgara a capacidade técnica da
contratada, que executard, por seus proprios meios, o principal dos servicos de que trata este Edital, assumindo a
responsabilidade direta e integral pela qualidade dos servigos contratados.

4.2.5. A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a Unica responsavel perante a
UFJ, mesmo que tenha havido apresentacdo de empresa a ser subcontratada para a execugdo de determinados
servigos integrantes desta licitagdo.

4.2.6. A contratada ao requerer autorizagdo para subcontratacdo de parte dos servicos, deverd comprovar
perante a Administracdo a regularidade juridico/fiscal e trabalhista de sua subcontratada, respondendo,
solidariamente com esta, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do contrato.

4.2.7. A empresa contratada responsabiliza-se pela padronizagdo, compatibilidade, gerenciamento
centralizado e qualidade da subcontratagdo.

4.2.8. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a subcontratagao,
caso admitida.

Garantia da contratagdo

4.3. Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n2 14.133, de 2021, no percentual e
condigGes descritas nas clausulas do contrato.
4.4, Em caso opg¢do pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até a data de assinatura do
contrato.
4.5, A garantia, nas modalidades caucgdo e fianga bancaria, devera ser prestada em até 10 dias Uteis apds a assinatura do
contrato.
4.6. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a garantia da contratagao.

Vistoria
4.7. A avaliagdo prévia do local de execugdao dos servigcos é imprescindivel para o conhecimento pleno das condigdes e

peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizagao de vistoria prévia, acompanhado
por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 8h as 11h e das 14h as 17h.

4.8. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

49, Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da
vistoria.

4.10. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico do
licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacgdo.

4.11. A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalagdes, duvidas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos, devendo o contratado assumir os énus dos servicos
decorrentes.

Sustentabilidade

4.12. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser atendidos os
seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratages Sustentdveis:

4.12.1. A empresa vencedora do processo licitatério devera, a critério da CONTRATANTE, apresentar
documentos que comprovem a capacitagdo de seus profissionais em praticas de sustentabilidade aplicadas a
construgdo civil. Tal capacitagdo devera incluir conhecimentos sobre o uso eficiente de recursos, gestdo de residuos,
praticas de construgdo sustentavel, eficiéncia energética, e outras técnicas voltadas a minimizagdo do impacto
ambiental, conforme estabelecido pelas normas vigentes e pelo projeto. Os certificados ou declaragdes que
comprovem essa capacitagdo devem ser emitidos por entidades ou profissionais habilitados, e entregues a
contratante antes da assinatura do contrato.

Qualidade e Seguranga
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4.13. Além dos critérios de qualidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser atendidos os seguintes
requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de ContratagGes Sustentaveis:

4.13.1. Os servigos e obras serdo realizados em rigorosa observancia aos desenhos dos projetos e respectivos
detalhes, bem como em estrita obediéncia as exigéncias contidas no Projeto bdsico, no Caderno de Especificagdes, no
Memorial descritivo e das Normas da ABNT.

4.13.2. A empresa vencedora do processo licitatdrio devera, a critério da CONTRATANTE, comprovar a
capacitagdo de seus profissionais em normas de seguranga aplicadas a construgdo civil, conforme previsto pela
legislagdo vigente, especialmente as Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho, com énfase na NR-
18, que trata das Condigbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo, NR-10 e NR-35. A
comprovagdo devera ser feita por meio de certificados de treinamento ou declaragdes emitidas por entidades ou
profissionais habilitados, comprovando que os colaboradores da empresa possuem o conhecimento necessario para
a execugdo segura dos servigos.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

CondigOes de execugdo

5.1. A execucdo do objeto seguira a seguinte dinamica:
5.2. Inicio da execug¢do do objeto: 10 dias corridos da emissdo da ordem de servigo;
5.3. O servigo de construgdo sera realizado de acordo com as especificagdes técnicas, mediante a assinatura de Termo de

Contrato e emissdo da respectiva Ordem de Servigo, abrangendo as quantidades e as disciplinas da especificagdo técnica e memorial
descritivo, que forem exigiveis para a execugao da obra;

5.4. Assinado o contrato pela Autoridade Competente da UFJ, sera disponibilizado, na mesma data, link com perfil de usuario
externo para assinatura eletronica do Contrato por parte do Representante Legal da licitante vencedora, visando dar celeridade a
assinatura do instrumento contratual;

5.5. Previamente a assinatura do Termo de Contrato, o Representante da empresa devera fazer cadastro prévio no Sistema
Eletronico de Informagdes da Universidade Federal de Jatai.

5.6. Assinado o Contrato e recebida a Ordem de Servico, a Contratante definird a data para a reunido inicial, que ocorrerd em
até 5 (cinco) dias Uteis apds a data da assinatura do contrato, a ocorrer de forma presencial conferéncia entre o Diretor de Obras e
Projetos, Gestor do Contrato, Fiscalizagdo Técnica e Preposto;

5.7. Nesta reunido serd apresentado o programa de necessidades preliminar elaborado pela administracio e demais
assuntos para alinhamento;

5.8. Ficara a critério da Contratada da participagdo no evento de todos os profissionais que ficardo responsdveis pela
elaboragao dos projetos das disciplinas contratadas, cujo custo sera de seu exclusivo 6nus;

5.9. Caso autorizado pela Contratante, a participagao dos profissionais podera ser por video conferéncia;

5.10. Fornecimento pela Contratante a Contratada de todas as informagdes pertinentes a demanda, como diretrizes internas

da instituicdo e demais informacgdes para a execugdo da obra;

5.11. Visita técnica ao local da construgdo pelos Fiscais Técnicos da Contratante e o preposto/equipe técnica da contratada
para fim de conhecimento exato onde serd executada a obra, objeto dos projetos a serem desenvolvidos. A data e o prazo da visita
serdo ajustados, preferencialmente por meio de expediente, e-mail ou video conferéncia, contudo, seja qual o meio de comunicagdo
estipulado, este deve ser registrado ou gravado;

5.12. Decorridos 7 (sete) dias corridos da visita ao local da execuc¢do da obra, a Contratada podera apresentar novo
cronograma fisico-financeiro com a programacdo de desembolso, desde que ndo ultrapasse o prazo e valor maximo estabelecido para
cada etapa e nem que o valor seja menor do que valor da parcela final estabelecido no cronograma fisico-financeiro apresentado pela
Administracgdo;

5.13. A mera apresentac¢do de novo cronograma fisico-financeiro ndo importa dizer que o mesmo foi aprovado e aceito pela
Fiscalizagdo Técnica da Contratante. A aprovagdo serd mediante Nota Técnica da Fiscalizagdo da Contratante, visto que ndo alterard o
valor do desembolso das etapas e da parcela final;

5.14. Caso a Contratante entenda pertinente, a Contratada devera encaminhar diariamente relatério informando o status do
andamento da obra para sua avaliagao;

5.15. Para assegurar o cumprimento das especificagdes do objeto, serdo realizadas reunies presenciais entre Contratante e
Contratada, podendo ser por meio de videoconferéncia, este meio somente se autorizado pela Fiscalizagdo Técnica ou Gestor do
Contrato, conforme o caso;

5.16. A Contratada podera ser convocada extraordinariamente para reunides, por meio de videoconferéncia, para tratar
questdes urgentes administrativas e/ou de projeto;

5.17. Apresentagdo pela Contratada da proposta de trabalho detalhada, com a Estrutura Analitica de Projeto elencando e
descrevendo os servigos a serem realizados, e discriminando o seu desenvolvimento em cada etapa, com detalhamento de datas e
recursos. A proposta devera ser entregue para aprovagado e aceitacdo, em até 10 (dez) dias apds a emissdo da Ordem de Servico;

5.18. A Contratada sé podera solicitar medig¢do de seus servigos apds conclusdo da respectiva etapa, quando sera realizada a
lavratura do termo de recebimento provisério daquela etapa por parte da Fiscalizagdo.

5.19. Fica estabelecido que o item ADMINISTRAGCAO LOCAL, serd remunerado proporcionalmente ao andamento da obra, em
conformidade com o disposto no cronograma fisico-financeiro.
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Local e horario da prestagao dos servigos

5.20. Os servigos serdo prestados nos seguintes enderegos:

5.21. Construgdo da Casa do Estudante Universitario | (CEU 1) - Campus Riachuelo da Universidade Federal de Jatai, Rua Léo
Lince, Jatai-GO.

5.22. Construgdo da Casa do Estudante Universitario 1l (CEU II) - Alameda Caiap0nia, It.2, qda. 33A, Conjunto Rio Claro lll,
Jatai-GO.

5.23. Os servigos serdo prestados, preferencialmente, de segunda a sabado, sendo imprescindivel a empresa contratada

formalizar ao gestor do contrato qual sera seu horario regular de expediente, bem como encaminhar expediente ao fiscal do contrato,
toda vez que necessitar trabalhar em hordario diverso do informado no horario habitual de trabalho.

Materiais a serem disponibilizados

5.24. Para a perfeita execugdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessdrios, nas quantidades estimadas e qualidades que permitam o bom andamento e execugdo do contrato, promovendo
sua substituicdo quando necessario ou quando solicitado pela fiscalizagdo ou pela gestdo do contrato;

5.25. Deverdo ser fornecidos todos os Equipamentos de Prote¢do Individual (EPI) necessarios e adequados ao
desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria no 3214 do Ministério
do Trabalho, bem como demais dispositivos de seguranga necessarios.

5.26. Em todos os itens da obra, deverdo ser fornecidos e instalados os Equipamentos de Protecdo Coletiva que se fizerem
necessarios no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria n? 3214 do Ministério do
Trabalho, bem como demais dispositivos de seguranc¢a necessarios;

5.27. Além de todos os equipamentos de prote¢do individual (EPI) e equipamentos de protegdo coletiva (EPC) todos os
trabalhadores da empresa, deverdo receber uniforme especifico, contendo a identificagdo com a logomarca e identificagdo da empresa
contratada.

InformagGes relevantes para o dimensionamento da proposta

5.28. Todos os servigos deverdo obedecer ao prescrito no Projeto basico, nas Especificagdes técnicas e no Memorial
descritivo, tendo como base as seguintes disciplinas:

5.28.1. Servigos preliminares;
5.28.2. Estrutura e fundagdes;
5.28.3. Vedag0Oes verticais internas e externas;
5.28.4. Impermeabilizagdo;
5.28.5. Paredes e telhado;
5.28.6. Instalagdes hidraulicas;
5.28.7. InstalacGes elétricas;
5.28.8. Instalagbes complementares;
5.28.9. Revestimentos;
5.28.10. Pinturas e finalizagOes;
5.28.11. Esquadrias;
5.28.12. Lougas, metais e marcenaria;
5.28.13. Limpeza e entrega da obra.
5.29. A CONTRATADA devera designar Engenheiro ou Arquiteto, Mestre Geral ou Encarregado(s) de Servigos para atuarem

profissionalmente no servigo contratado. Os referidos profissionais deverdo atuar presencialmente na obra em carga horaria
compativel com a descrita na planilha orcamentéria referencial;

5.30. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condi¢gdes de
habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo;

5.31. Cumprir, durante todo o periodo de execug¢do do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, quando a
contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n2 13.146, de 2015;

5.32. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto
do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

5.33. Obter junto aos 6rgdos competentes, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da
legislagdo aplicavel;

5.34. Alvara de construcdo emitido pela Prefeitura Municipal de Jatai;
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5.35. Licenciamento ambiental;

5.36. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa
contratada deverd entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacao dos
servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos
federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do
domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

5.37. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convengdo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional abrangida no contrato
bem como da legislagdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convengdo Coletiva relativa a categoria profissional
abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regido
mais proxima;

5.38. Aceitar que a Administragcdo Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos, Dissidios ou Convengdes
Coletivas que tratem de pagamento de participagdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria
ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatdrios de encargos sociais ou
previdenciarios, bem como de pregos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

5.39. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das penalidades cabiveis para os
casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribui¢bes sociais,
previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execugéo do contrato;

5.40. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos encargos trabalhistas e sociais
decorrentes do contrato;

5.41. Apresentar a comprovagdo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigagGes trabalhistas,
previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execu¢do do
contrato;

5.42. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagdo acima, a reten¢do do pagamento da fatura mensal, em valor
proporcional ao inadimplemento, até que a situacao seja regularizada e ndo havendo quitagdo das obriga¢des por parte da contratada
no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das obrigagGes diretamente aos empregados da contratada que
tenham participado da execugao dos servigos objeto do contrato;

5.43. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

5.44. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigagdes estabelecidas na Instrugdo Normativa
SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018;

5.45. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte
subcontratadas no decorrer da execu¢do do contrato, quando se tratar da subcontratacdo prevista no artigo 48, Il, da Lei
Complementar n. 123, de 2006;

5.46. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipdtese de extingdo da subcontratagdo,
mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execugdo total, notificando o érgdo ou entidade contratante, sob pena
de rescisdo, sem prejuizo das sangbes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipdtese em que ficara responsavel
pela execugdo da parcela originalmente subcontratada;

5.47. Responsabilizar-se pela padronizagdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da
subcontratagdo;
5.48. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do

inicio das atividades, em conformidade com a Instru¢do Normativa RFB n2 1845, de 22 de Novembro de 2018.

5.49. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a)
manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo érgao competente
do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal,
definidas em normas especificas do érgao ambiental competente;

5.50. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugdo contratual,
nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢do, mediante a
apresentagdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

5.50.1. Copias das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

5.50.2. Cdpia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatdria, acompanhados dos respectivos
Certificados de Regularidade vélidos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrugdo Normativa
IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislacdo correlata;

5.50.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério
do Meio Ambiente, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal licenga
obrigatdria;

5.51. Apenas se houver duvida fundada acerca da autenticidade dos documentos acima, conforme art. 92 do Decreto n?
9.094/17, podera haver solicitacdo de copia autenticada por cartério ou pelo servidor, mediante comparagdo com o original;
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5.52. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil estabelecidos na
Resolugdo n2 307, de 05/07/2002, com as altera¢Bes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme
artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

5.52.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo deverd obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construg¢do Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao érgao competente, conforme o caso;

5.53. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a
destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgéo civil originarios da contratagao;

5.54, Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos origindrios da contratacdo em aterros de residuos sélidos
urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas;

5.55. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil,
ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a contratada comprovard, sob pena de multa, que
todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004;

5.56. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

5.56.1. Qualquer instalagao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para
a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execuc¢do contratual, devera respeitar os limites maximos
de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo
com o poluente e o tipo de fonte;

5.56.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da
comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis
de Ruido para conforto acustico, da Associagdao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugao
CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata;

5.56.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser
utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de
suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagdo de pregos os
custos correspondentes.

5.57. Executar o contrato conforme especificagdes deste Termo de Referéncia e de sua proposta, com a alocagdo dos
empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Termo de Referéncia e em sua proposta;

5.58. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato,
as obras efetuadas em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execu¢do ou dos materiais empregados;

5.59. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do
Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso
exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

5.60. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em conformidade com as
normas e determinagdes em vigor;

5.61. Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em
comissdo ou fungdo de confianga no 6rgao Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

5.62. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagGes previstas em Acordo, Convengao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou
equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obriga¢des trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas em legislagao especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

5.63. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se
verifique no local dos servigos;

5.64. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instala¢gdes, em condi¢Ges adequadas
ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

5.65. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso,
a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execu¢do do empreendimento;

5.66. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de acordo com a boa
técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros;

5.67. Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execu¢do dos
servigos, durante a vigéncia do contrato;

5.68. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo
com os documentos e especificagdes que integram este Termo de Referéncia, no prazo determinado;

5.69. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinagdes dos
Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina;

5.70. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos
executivos que fujam as especificaces do memorial descritivo;
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5.71. Ndo permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de aprendiz para os
maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;

5.72. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

5.73. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga da
Contratante;

5.74. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e

utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e
legislacdo;

5.75. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da Contratante;

5.76. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de
gue ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao;

5.77. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsdvel, as informagdes sobre o
andamento do empreendimento, tais como, numero de funciondrios, de equipamentos, condi¢cbes de trabalho, condigdes
meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e
situagdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto;

5.78. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste
Termo de Referéncia e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgdo,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo;

5.79. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em
nome de terceiros, por qualquer causa de destrui¢cdo, danificacdo, defeitos ou incorregdes dos servigos ou dos bens da Contratante, de
seus funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra;

5.80. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes,
ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos, conforme procedimento previsto neste Termo de Referéncia e demais documentos anexos;

5.81. Efetuar um rigoroso controle tecnoldgico dos elementos utilizados na obra;

5.82. Ensaiar os elementos da obra ou servico onde for realizado processo de impermeabilizagdo, a fim de garantir a
adequada execugdo da mesma;

5.83. Submeter a aprecia¢do da Fiscalizagdo amostras dos materiais e/ou acabamentos a serem utilizados na obra, podendo
ser danificadas no processo de verificagdo;

5.84. Manter obrigatoriamente na obra, no minimo, dois conjuntos completos do projeto, constando de Desenhos, Caderno
de DiscriminagGes Técnicas e Planilha de Quantidades;

5.85. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes,
ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos, conforme procedimento previsto neste e demais documentos anexos.

5.86. mediante prévia autorizacdo da Administragdo, o projeto basico podera ser alterado, desde que demonstrada a
superioridade das inovagdes propostas pelo contratado em termos de reducdo de custos, de aumento da qualidade, de reduc¢do do
prazo de execucdo ou de facilidade de manutengdo ou operagdo, assumindo o contratado a responsabilidade integral pelos riscos
associados a alteragdo do projeto bésico (art. 46, §52, da Lei n2 14.133/2021).

5.87. Os riscos decorrentes de fatos supervenientes a contratagdo associados a escolha da solugdo de projeto basico pelo
contratado deverdo serdo alocados como de sua responsabilidade na matriz de riscos (art. 22, §49, da Lei n? 14.133/2021);

ENTREGA

5.88. Providenciar, conforme o caso, as ligagbes definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua, esgoto, gas, energia
elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para
a obtencdo de licengas e regularizagdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacao, etc.);

5.89. Elaborar “as built”, ao final da obra, em conformidade com a NBR 14645-1:2001 da ABNT;

5.90. Fornecer toda a assisténcia técnica necessaria a solugdo das imperfeicGes detectadas na vistoria final, bem como as
surgidas neste periodo, independente de sua responsabilidade civil;

5.91. Apresentar ART do CREA-GO e/ou RRT do CAU-GO referente a execucdo da obra ou servico, com a respectiva taxa
recolhida, no inicio da obra, para Engenheiro Civil ou Arquiteto, Engenheiro Mecanico e Engenheiro Eletricista, para todos os servigos
pertinentes;

5.92. Executar todos os retoques e arremates necessarios, apontados pela Fiscalizagdo da UFJ.

Especificacdo da garantia do servigo (art. 40, §19, inciso lll, da Lei n? 14.133, de 2021)

5.93. O prazo de garantia contratual dos servigcos é aquele estabelecido na Lei n2 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cddigo
de Defesa do Consumidor).
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Procedimentos de transi¢ao e finalizagao do contrato

5.94. N3o serdo necessarios procedimentos de transi¢do e finalizagdo do contrato devido as caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cladusulas avengadas e as normas da Lei n?
14.133, de 2021, e cada parte responderd pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugao sera prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagGes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal
formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.4. O orgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas
de imediato.

6.5. Apés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade podera convocar o representante da

empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que contera informagGes acerca das obrigagdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execugdo da
contratada, quando houver, do método de aferi¢cdo dos resultados e das sang¢Ges aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A Contratada designard formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagdao dos servigos, indicando no
instrumento os poderes e deveres em relacdo a execu¢do do objeto contratado.

6.7. A Contratada deverd manter preposto da empresa no local da execugdo do objeto durante o periodo da execugdo do
contrato

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengdo do preposto da empresa,
hipotese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizagdo

6.9. A execugdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos
substitutos (Lei n2 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagao Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigGes
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragdo. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22,
Vl);

6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a
execugdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n2
14.133, de 2021, art. 117, §12 e Decreto n2 11.246, de 2022, art. 22, ll);

6.12. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagdes para a corregdo da
execuc¢do do contrato, determinando prazo para a corregdo. (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 22, lIl);

6.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou
adocgdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n2
11.246, de 2022, art. 22, IV);

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato
comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, V);

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogagdo contratual (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizagao Administrativa

6.16. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutengdo das condi¢des de habilitacdo da contratada, acompanhara o
empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario (Art. 23, | e ll, do Decreto n? 11.246, de 2022).

6.17. Caso ocorra descumprimento das obrigacGes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuard tempestivamente na
solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia; (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 23, IV).

6.18. Além do disposto acima, a fiscalizagdo contratual obedecera as seguintes rotinas:

8/17


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm

23/10/24, 14:48 SEI/UFJ - 0348380 - Termo de Referéncia

https://sei.ufj.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=377115&infra_sistem...

6.18.1. A contratada, devera enviar por e-mail até o sexto dia de cada més, boletim de medigdo
correspondentes aos servigos executados, bem como memorial de célculo e relatério fotografico.

6.18.2. O ndo envio até o sexto dia de cada més, poderd ensejar o pagamento com atraso para a empresa
contratada apenas no més subsequente.

6.18.3. A contratada deixard a disposicdo da fiscalizagdo didrio de obras fisico na obra para eventuais
anotagdes e observagdes pertinentes a fiscalizagdo do contrato.

Gestor do Contrato

6.19. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo
todos os registros formais da execugdo no histdrico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de
ocorréncias, das alteragBes e das prorroga¢des contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de
adequagbes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracdo. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.20. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas
a execugdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, ll).

6.21. O gestor do contrato acompanhara a manutengao das condi¢des de habilitagdo da contratada, para fins de empenho de
despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatério de
riscos eventuais. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, Ill).

6.22. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial quanto ao cumprimento de obrigagGes assumidas pelo contratado, com meng¢do ao seu desempenho na execugao contratual,
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de
atesto de cumprimento de obrigagGes. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.23. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizagdo para fins
de aplicagdo de sancgdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor
com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.24. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagGes sobre a consecucdo dos objetivos que tenham
justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragdo. (Decreto n2
11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.25. O gestor do contrato deverd enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
7.1. A avaliagdo da execugdo do objeto utilizara o Instrumento de Medigdo de Resultado (IMR), conforme previsto no Anexo |
deste Termo de Referéncia.
7.2. A aferi¢do da execugdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:
7.2.1. O representante da Contratante deverd ter a qualificagdo necessaria para o acompanhamento e

controle da execuc¢do dos servicos e do contrato;

7.2.2. A verificacdo da adequacdo da prestacdo do servico deverd ser realizada com base nos critérios
previstos no Termo de Referéncia e seus Anexos.

7.2.3. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada,
sem perda da qualidade na execugdo do servigo, devera comunicar a autoridade responsdvel para que esta promova
a adequacgdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores
contratuais previstos no art. 125 da Lei n? 14.133, de 2021.

7.2.4. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servigos devera ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagao detalhada dos mesmos, de acordo
com o estabelecido neste Termo de Referéncia, informando as respectivas quantidades e especificagbes técnicas, tais
como: marca, qualidade e forma de uso.

7.3. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias
necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do art. 117 da Lei n2 14.133, de 2021.

7.4. Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos para
evitar a sua degeneragdo, devendo intervir para requerer 3 CONTRATADA a corregdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

7.5. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da execugdo do objeto ou, se for o caso, a
avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizada.

7.6. Em hipdtese alguma, serd admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliagdo de desempenho e qualidade da
prestacdo dos servicos realizada.

7.7. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagao do servico com menor nivel de conformidade, que
podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores
imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.
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7.8. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestagao do servico em relagdo a qualidade exigida,
bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser
aplicadas as san¢des a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatdrio.

7.9. O fiscal técnico podera realizar avaliagdo didria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja suficiente para
avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagao dos servigos.
7.10. Cumpre, ainda, a fiscalizagdo:
7.10.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos comprobatdrios
das obrigacGes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na execugdo da obra, em especial, quanto:
7.10.1.1. ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e
décimo terceiro salario;
7.10.1.2. a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;
7.10.1.3. a concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentagdo e auxilio-saude, quando for
devido;
7.10.1.4. aos depdsitos do FGTS; e
7.10.1.5. ao pagamento de obrigagdes trabalhistas e previdencidrias dos empregados

dispensados até a data da extingdo do contrato.

7.11. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiguem se as contribui¢cdes previdencidrias e do FGTS
estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentacdo de extratos, de forma que todos os empregados tenham
tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratacdo, o que ndo impedird que a analise de extratos possa ser realizada mais
de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

7.12. oficiar os drgdos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no cumprimento das obriga¢des
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;
7.13. somente autorizar a subcontratagdo se as obriga¢des estabelecidas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n? 6, de 6 de
julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.
7.14. A fiscalizagdo da execugao dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

7.14.1. Aplicacdo de IMR (Instrumento de Medigdo de Resultado), disponivel no Anexo, a cada medigdo, de

modo a avaliar o desempenho da CONTRATADA.

7.15. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes,
gestores e fiscais, de conformidade com o art. 120 da Lei n2 14.133, de 2021.

Do recebimento

7.16. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado
apresentara a medigdo prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e memaria de célculo detalhada.

7.17. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma
Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.18. O contratado também apresentara, a cada medigdo, os documentos comprobatérios da procedéncia legal dos produtos
e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

7.19. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante
termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a , da Lei n?
14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n? 11.246, de 2022).

7.20. O prazo da disposi¢do acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranga oriunda do contratado com a
comprovagdo da prestagdo dos servigcos a que se refere a parcela a ser paga.

7.21. A contratante realizard inspe¢do minuciosa de todos os servicos executados, por meio de profissionais técnicos
competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servi¢co, com a finalidade de verificar a adequacgdo dos servigos e
constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

7.22. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n? 11.246, de 2022).

7.23. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado
que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto n2 11.246, de 2022)

7.24. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico e
administrativo.

7.25. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o
resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos
realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato.
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7.26. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de
um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.27. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte,
0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregGes resultantes da execugdao ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizagdo n3o atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir
a ser apontadas no Recebimento Provisodrio.

7.28. A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisdrio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n2 14133, de 2021)

7.29. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega
dos Manuais e InstrucGes exigiveis.

7.30. A aprovagdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das responsabilidades
contratuais, nem implica aceita¢do definitiva dos servigos executados.

7.31. Os servigos poderado ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste
Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

7.32. O recebimento provisério da Ultima etapa da obra é condicionada, além da execugdo do objeto em si, a entrega dos “as
built”.

7.33. Quando a fiscalizagao for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a andlise e a

conclusdao acerca das ocorréncias na execugdao do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos
que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.34. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 15 dias, contados do recebimento provisério, por servidor ou
comissdo designada pela autoridade competente, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitagdo
mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.34.1. Emitir documento comprobatdrio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial,
quando houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com meng¢do ao seu desempenho na
execugdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento (art. 21,
VIII, Decreto n2 11.246, de 2022).

7.34.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja
irregularidades que impe¢am a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes,
solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcdes;

7.34.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos
relatérios e documentagbes apresentadas; e

7.34.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizagao.

7.34.5. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de

liguidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo.

7.35. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser observado
o teor do art. 143 da Lei n? 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidagao e pagamento.

7.36. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas
na execuc¢ao do objeto ou no instrumento de cobranga.

7.37. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do servigo
nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execu¢do do contrato.

Liquidagdo

7.38. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias Uteis para fins de liquidagao,
na forma desta se¢do, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 72, §22 da Instrucdo Normativa SEGES/ME n2 77/2022.

7.39. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogagao, nos casos de
contratagOes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n? 14.133, de
2021

7.40. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissdo;

c) os dados do contrato e do drgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execugdo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengGes tributarias cabiveis.
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7.41. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstincia que impeca a liquidagdo da despesa, esta ficara
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagao da regulariza¢do da
situagdo, sem Onus a contratante;

7.42. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da regularidade fiscal, constatada
por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos
oficiais ou a documentagido mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

7.43. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengdo das condig¢Ges de habilitagdo exigidas
no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participagdo em licitagdo, no ambito do érgdo ou entidade, proibigdo de contratar
com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA Ne 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.44. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagdo, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera
ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.45. N&do havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverd comunicar aos orgdos
responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.46. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do
processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.47. Havendo a efetiva execugdao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisao
do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.48. O pagamento serd efetuado no prazo maximo de até trinta dias Uteis, contados da finalizacdo da liquidacdo da despesa,
conforme se¢do anterior, nos termos da Instru¢do Normativa SEGES/ME n2 77, de 2022.

7.49. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma forma, para
tanto, fica convencionado que a taxa de compensagao financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo
adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicacdo da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratdrios;

N = NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensac3o financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=(TX)I=(6/100)/3651=0,00016438 TX = Percentual da taxa anual =6 %

Forma de pagamento

7.50. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo
contratado.

7.51. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancdria para pagamento.

7.52. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributdria prevista na legislacdo aplicavel.

7.53. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da

realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

7.54. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n2 123, de 2006, ndo
sofrerd a retengao tributdria quanto aos impostos e contribuigbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacdo de comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGCAO
Forma de selegdo e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA,
sob a forma ELETRONICA, com adocdo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL POR ITEM.

Regime de execugdo

8.2. O regime de execuc¢do do contrato sera Contrata¢cdo Semi-integrada.
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8.3. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitdrio, o critério de aceitabilidade de
precos sera o valor global estimado para a contratagdo.

8.4. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administracdo, por meio eletrdnico, planilha
que contenha o prego global, os quantitativos e os pregos unitdrios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada
pela Administracdo, para efeito de avaliagdo de exequibilidade (art. 59, §39, da Lei n® 14.133/2021);

Exigéncias de habilitagdo

8.5. Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitagao juridica

8.6. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei, tenha validade para fins de
identificagdo em todo o territdrio nacional;

8.7. Empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede;

8.8. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja

aceitacdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.9. Sociedade empresdria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.10. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da
Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instru¢do Normativa DREI/ME n2 77, de 18 de margo de 2020.

8.11. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

8.12. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscrigdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia
da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas
Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz

8.13. Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente
arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art.
107 da Lei n? 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.14. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagdo respectiva.

Habilitagdo fiscal, social e trabalhista
8.15. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddo expedida conjuntamente
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos
da Portaria Conjunta n2 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretdrio da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

8.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.18. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo
negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei n25.452, de 12 de maio de 1943;

8.19. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao
seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.20. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo
exercicio contrata ou concorre;

8.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal
condicdo mediante a apresentacdo de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da
lei.

8.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento

diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estard dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes
estadual e municipal.
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8.23. certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de
pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na licitacdo (art. 59, inciso Il, alinea “c”, da Instrucdo Normativa Seges/ME n2 116,
de 2021), ou de sociedade simples;

8.24. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n2 14.133, de 2021, art. 69, caput,
inciso I1);
8.25. Balango patrimonial, demonstra¢do de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos
exercicios sociais, comprovando:
8.25.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);
8.25.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da

habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura; e

8.25.3. Os documentos referidos acima limitar-se-3o ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida hd menos de 2 (dois) anos.

8.26. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para
transmissdo da Escrituragdo Contdbil Digital - ECD ao Sped

8.27. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), serd exigido para fins de habilitagdo capital minimo OU patriménio liquido minimo de até
10% do valor total estimado da contratagao OU valor total estimado da parcela pertinente.

8.28. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagcdo e poderdo
substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n2 14.133, de 2021, art. 65, §19).

8.29. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaragdo assinada por
profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificagdo Técnica

8.30. Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informag&es e das condigdes locais para o cumprimento
das obrigagGes objeto da licitagao;

8.31. A declaragdo acima podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca
do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagdo.

8.32. Registro ou inscricdo da empresa contratada no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU
(Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuagdo previstas no Termo de Referéncia, em plena validade;

8.33. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacdo, no momento da assinatura do
contrato, da solicita¢cdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

8.34. Comprovagdo da capacitagdo técnico-profissional, mediante apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT,
expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou
membros da equipe técnica que participarao do servigo de engenharia, que demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART
ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugdo dos servigos que compdem as parcelas de maior relevancia
técnica e valor significativo da contratacgdo, a saber:

8.35. Para o Engenheiro Civil ou Arquiteto: 1) Execuc¢do de edificagdo em alvenaria com estrutura de concreto armado;
8.36. Para o Engenheiro Eletricista servigos de: 1) Execugdo de instalagGes elétricas em baixa tensao;
8.37. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer ao quadro permanente

da empresa proponente, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sécio que
comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente
registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servigos com contrato escrito firmado com o proponente, ou
com declaragdo de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o proponente seja efetivamente contratado.

8.38. No decorrer da execugdo do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser substituidos por profissionais
de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituigdo seja aprovada pela Administragdo.

8.39. A proponente, quando solicitada, devera disponibilizar todas as informagdes necessarias a comprovacgado da legitimidade
dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte a contratacdo e das
correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT), endereco atual da contratante e local em que foram executadas as obras e
servigos de engenharia.

8.40. Declaragdo formal de que dispora, por ocasido da futura contratagdo, das instalagGes, aparelhamento e pessoal técnico
considerados essenciais para a execug¢do contratual, a seguir discriminadas:

8.40.1. Engenheiro civil ou Arquiteto que atenda as especifica¢gdes do item 8.37.1;

8.40.2. Engenheiro eletricista que atenda as especificacdes do item 8.37.2;

8.40.3. Engenheiro mecanico devidamente habilitado;;

8.40.4. Demais profissionais em quantitativos necessdrios para execucdo das atividades a contento e nos

prazos estabelecidos;
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8.41. Todos os equipamentos de protegdo individual e coletiva exigidos pela legislagdo em quantitativo suficiente;

8.42. Todos os insumos necessarios para a execug¢do das atividades nos devidos prazos para a sua utilizagdo;

8.43. Todo maquinario necessario para execugdo das atividades nos devidos prazos.

8.44, A proposta devera contemplar os quantitativos e orientagdes previstas neste Termo de Referéncia e Anexos.

8.45. Quanto a capacitagdo técnico-operacional: apresentagdo de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por

pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do contratado, relativo a execucdo de servico de
engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto presente, envolvendo as parcelas de maior relevancia e
valor significativo do objeto:

8.46. Execucdo de estrutura de concreto armado
8.47. 8.43.1.1. Concreto 25 MPa ou superior: 200,00 m? (duzentos metros cubicos);
8.48. 8.43.1.2. Armacdo de laje, viga ou pilar (Ao CA-50 e/ou CA-60): 15.000,00 (quinze mil quilos)
8.49. Execucdo de alvenaria de vedagdo de bloco cerdmico ou de concreto: 1.500,00 m? (mil e quinhentos metros quadrados);
8.50. Execucdo de instalagdes elétricas de baixa tensao;
8.51. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverao ter as seguintes informagdes:
8.51.1. Razado Social do 6rgdo publico ou empresa privada emissor do atestado;
8.51.2. Data de emissdo do Atestado;
8.51.3. Descrigdo do servigo executado e seus respectivos quantitativos;
8.51.4. Assinatura do representante ou responsavel legal pelo emissor do Atestado.
8.51.5. Serd admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a apresentacdo e o somatoério de

diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.51.6. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial da
empresa licitante.

8.52. O licitante disponibilizard todas as informagGes necessdrias a comprovagdao da legitimidade dos atestados,
apresentando, quando solicitado pela Administragdo, cdpia do contrato que deu suporte a contratagdo, enderego atual da contratante
e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.53. Caso admitida a participagdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentagdo complementar:

8.54. A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratagdo e que executardo o contrato,
com as respectivas atas de inscrigdo e a comprovagdo de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o
disposto nos arts. 42, inciso XI, 21, inciso | e 42, §§22 a 62 da Lei n. 5.764, de 1971,

8.55. A declaragdo de regularidade de situagdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;
8.56. A comprovagao do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a presta¢do do servigo;

8.57. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

8.58. A comprovagdo de integra¢do das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executardao o contrato;

8.59. Os seguintes documentos para a comprovagao da regularidade juridica da cooperativa: a) ata de fundacgdo; b) estatuto

social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d)
editais de convocagdo das trés ultimas assembleias gerais extraordinarias; e) trés registros de presenca dos cooperados que executardao
o contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a
contratar o objeto da licitagdo; e

8.60. A ultima auditoria contdbil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma
declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo érgdo fiscalizador

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO
9.1. O custo estimado total da contratagao por item é de:
9.1.1. RS 9.685.994,40 (nove milhdes, seiscentos e oitenta e cinco mil, novecentos e noventa e quatro reais e

quarenta centavos), conforme custos unitdrios apostos em anexo, para Construgdo da Casa do Estudante
Universitario | (CEU 1) - localizada no Campus Riachuelo da Universidade Federal de Jatai, Rua Léo Lince, Jatai-GO.

9.1.2. RS 7.993.315,39 (sete milhdes, novecentos e noventa e trés mil, trezentos e quinze reais e trinta e
nove centavos), conforme custos unitarios apostos em anexo, para Construgdo da Casa do Estudante Universitario Il
(CEU 1) - localizada na Alameda Caiap0nia, It.2, gda. 33A, Conjunto Rio Claro IlI, Jatai-GO.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

9.2. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orgamento
Geral da Unido.
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9.3. A contratacao serd atendida pela seguinte dotagdo:
Gest3o/Unidade: 156678;
Fonte de Recursos: 1000A0008U;
Programa de Trabalho: 229567;
Elemento de Despesa: 44.90.51.91 - Obras em Andamento;
Plano Interno: M0001G41LQ1;

9.4. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagao da Lei Orgamentaria respectiva
e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

10. ANEXOS

Anexo | - Modelo de Instrumento de Medigdo de Resultado (IMR);

Anexo Il - Estudo Técnico Preliminar (0347614);

Anexo Il - Gerenciamento de Risco (0347393);

Anexo IV - Memorial Descritivo e Caderno de EspecificagGes Técnicas (0344038);
Anexo V - Relatdrio de Sondagem SPT (0344040);

Anexo VI - Topografia Cadastral (0347445 e 0347446)

Anexo VII - Projetos Basicos CEU | (Riachuelo): (0344060, 0344062, 0344064, 0344067, 0344070, 0344071, 0344074, 0344075,
0344077, 0344078);

Anexo VIII - Projetos Basicos CEU Il (Rio Claro): (0344079, 0344081, 0344084, 0344088, 0344089, 0344091, 0344093, 0344094,
0344095, 0344096);

Anexo IX - Planilha Orgamentéria, Composi¢do do BDI e Cronograma Fisico-Financeiro CEU | (0347280);
Anexo X - Planilha Orgamentaria, Composi¢do do BDI e Cronograma Fisico-Financeiro CEU Il (0347282);

Anexo Xl - Anotagdo de Responsabilidade Técnica (0344100);

Jatai, 10 de outubro de 2024.

Claudinei Alves de Avila Lazaro Rubens Araujo Pinto
Engenheiro Civil Técnico em Eletrotécnica
Gabriel Fernandes Sousa Rafael Nogueira de Freitas Koch
Engenheiro Civil Diretor de Compras e Licitagdes
Heitor Carvalho Luz Alessandro Martins
Engenheiro Eletricista Professor do Instituto de Ciéncias Exatas e Tecnoldgicas/UF)

Documento assinado eletronicamente por GABRIEL FERNANDES SOUSA, Engenheiro, em 23/10/2024, as 14:46, conforme horario
oficial de Brasilia, com fundamento no § 32 do art. 42 do Decreto n2 10.543, de 13 de novembro de 2020.

il
sel’
assinatura

eletrbnica
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Referéncia: Processo n2 23854.000984/2024-69 SEI n2 0348380
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Estudo Teécnico Preliminar 76/2024

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23854.007027/2024-63

2. Objeto

2.1 Construcao de 02 (dois) edificios, Casa do Estudante Universitario (CEU | - Riachuelo) e Casa do Estudante
Universitario (CEU Il - Rio Claro) da Universidade Federal de Jatai (UFJ) no municipio de Jatai - GO.

3. Descricao da necessidade

3.1 A construcdo de 02 (duas) Casa do Estudante Universitario (CEU I e CEU II) da Universidade Federal de Jatai (UFJ)
possuem diversos objetivos fundamentais para a instituicdo e para os estudantes em situacdo de vulnerabilidade socioeconomica.
Um dos principais propésitos é a economia de recursos financeiros institucionais. Atualmente, a universidade precisa arcar com o
pagamento de bolsas moradia para alunos que ndo possuem condi¢des financeiras de manterem-se na cidade durante o periodo de
estudos. As implementac¢des da CEU I e CEU II reduziriam significativamente essa despesa, uma vez que o pagamento dessas
bolsas estd diretamente relacionado a falta de uma estrutura de moradia estudantil oferecida pela universidade. Com a
disponibilizacdo de um espaco especifico para acomodar esses estudantes, os recursos antes destinados as bolsas poderiam ser
utilizados em outras areas essenciais, promovendo uma gestdo mais eficiente dos recursos da instituicao.

3.2 Além disso, a construcao da CEU I e CEU II visam melhorar a qualidade de vida dos alunos que enfrentam dificuldades
financeiras, garantindo-lhes um local de moradia digno e estavel ao longo de sua formagdo académica. O acesso a uma moradia
estudantil ndo s alivia a pressdo financeira sobre os alunos, como também assegura que eles tenham um ambiente adequado para
viver e estudar, livre de preocupag¢des quanto a seguranca e as condigdes de habitacdo. Esse suporte é essencial para que esses
estudantes possam se concentrar plenamente em seus estudos e alcangar o sucesso académico.

3.3 Outro ponto importante é a comodidade oferecida pela localizagdo estratégica da Casa do Estudante Universitario. Com a
proximidade de diversos recursos fundamentais para o desenvolvimento académico e pessoal, como mercados, biblioteca
universitaria, salas de aula e espacos de lazer, os estudantes terdo mais facilidade para gerenciar suas atividades diarias. Essa
proximidade favorece ndo apenas o desempenho académico, ao facilitar o acesso a ambientes de estudo, mas também promove o
bem-estar dos alunos, ao garantir o acesso rdpido a espacos de convivéncia e lazer. Assim, a construgdo das CEU I e CEU II
cumprem um papel essencial na promocdo de um ambiente mais inclusivo e propicio para o crescimento pessoal e académico de
seus residentes

4. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
SEINFRA/UFJ RICARDO PORTO SIMOES MATHIAS
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5. Descricao dos Requisitos da Contratacao

5.1 O servico de construcdo dos edificios da Casa do Estudante Universitario (CEU | - Riachuelo), serd executado
no Campus Riachuelo da Universidade Federal de Jatai e Casa do Estudante Universitario (CEU Il - Rio Claro) no
Conjunto Residencial Rio Claro Il, ambos situados no municipio de Jatai - GO.

5.2 As obras e servigos serdo executadas de acordo com o cronograma de execucdo, devendo a CONTRATADA,
sob a coordenacao da Fiscalizacéo, definir um plano de obras coerente com os critérios de segurancga.

5.3 A CONTRATADA se obrigaréa a efetuar um rigoroso controle tecnolégico dos elementos utilizados na obra.

5.4 A CONTRATADA se obrigara a verificar e ensaiar os elementos da obra ou servico onde for realizado processo
de impermeabilizagdo, a fim de garantir a adequada execu¢éo da mesma.

5.5 A CONTRATADA devera submeter a apreciacdo da Fiscalizacdo amostras dos materiais e/ou acabamentos a
serem utilizados na obra, podendo ser danificadas no processo de verificacdo. As despesas decorrentes de tal
providéncia correrdo por conta da CONTRATADA.

5.6 Apds o recebimento provisério da obra ou servigo, e até o seu recebimento definitivo, a CONTRATADA devera
fornecer toda a assisténcia técnica necessaria a solugdo das imperfeiges detectadas na vistoria final, bem como as
surgidas neste periodo, independente de sua responsabilidade civil.

5.7 A CONTRATADA devera apresentar ART do CREA-GO e/ou RRT do CAU-GO referente a execugéo da obra ou
servico, com a respectiva taxa recolhida, no inicio da obra, para Engenheiro Civil ou Arquiteto e Engenheiro
Eletricista, para todos 0s servigos pertinentes.

5.8 Apéds o término da obra ou servico, a CONTRATADA devera providenciar as ligacdes definitivas de energia
elétrica, telefone e quaisquer outras, quando houver necessidade.

5.9 O transporte de materiais e equipamentos referentes a execucéo da obra ou servigo sera de responsabilidade da
CONTRATADA.

5.10 As despesas referentes as impressdes, plotagens e outras correrdo por conta da CONTRATADA. A
CONTRATADA devera manter obrigatoriamente na obra, no minimo, dois conjuntos completos do projeto,
constando de Desenhos, Caderno de Discriminagfes Técnicas e Planilha de Quantidades.

5.11 Apés a conclusdo dos servicos de limpeza, a CONTRATADA se obrigarda a executar todos os retoques e
arremates necessarios, apontados pela Fiscalizagéo da UFJ.

5.12 Em todos os itens da obra, dever&o ser fornecidos e instalados os Equipamentos de Protecdo Coletiva que se
fizerem necessérios no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria n°®
3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de seguranga necessarios.

5.13 Deverdo ser fornecidos todos os Equipamentos de Prote¢do Individual necesséarios e adequados ao
desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria n°
3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de seguranca necessarios.

5.14 Os servicos e obras serdo realizados em rigorosa observancia aos desenhos dos projetos e respectivos
detalhes, bem como em estrita obediéncia as exigéncias contidas neste Caderno de Especificagfes e das Normas
da ABNT.

5.15 A CONTRATADA deveréa designar Engenheiro ou Arquiteto, Mestre Geral ou Encarregado(s) de Servigos para
atuarem profissionalmente no servigo contratado, respeitadas as seguintes premissas basicas: Todos deverédo ter
experiéncias anteriores na execucao de obras de complexidade técnica e administrativa igual ou superior ao objeto
da contratagdo, onde tenham desempenhado a funcdo para a qual estejam sendo designados. Os referidos
profissionais deverdo atuar presencialmente na obra em carga horaria compativel com a descrita na planilha
orgamentaria referencial.

5.16 Os critérios de qualificagdo econémica a serem atendidos pelo fornecedor estéo previstos no edital.

5.17 Os critérios de qualificagao técnica a serem atendidos seréo:
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® Certiddo de Registro e Quitagdo de Pessoa Juridica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA (Lei no 5.194 /66) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU (Lei no 12.378/2010), em nome do
licitante, com validade na data prevista para a sessdo publica da licitacdo, emitida pelo CREA/CAU da
jurisdicdo da sede da empresa licitante;

® Caso a licitante seja do ramo de engenharia, com registro no CREA/CAU, e se sagre vencedora do certame,
e ela e seus responsavel(is) técnico(s) ndo sejam registrados ou inscritos no CREA e CAU do estado de
Goias, deverao ser providenciadas o devido registro ou vistos, conforme o caso, de acordo a Resolugéo n°.
1.121, de 13 de dezembro de 2019, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA, e
Resolucdo n. 28 de junho de 2012, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, no prazo maximo de até 10
(dez) dias ap0s a assinatura do Contrato.

® Capacidade Técnico-Operacional da empresa proponente (pessoa juridica), sera comprovada por intermédio
de documento (certiddo, declaracdo ou atestado) fornecido por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou
privado, acompanhado de CAT do profissional que executou o servico, ou pelo menos que o atestado
apresente o numero da ART/RRT e nome do profissional responsavel por aquela bem como o nimero do
seu registro no 6rgdo competente, que comprove ter executado para obra de edificio publico ou privado os
itens das disciplinas relacionadas a seguir, atividade concluida, compativel em caracteristicas, quantidades e
prazos de execucdo do objeto da presente licitagcdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor
significativo da disciplina do objeto da licitagcdo e desde que n&o seja projeto de reforma de edificacdo
industrial ou de construgdo industrial:

® Declaragdo expressa da licitante que dispde ou dispora, quando da contratacdo, dos profissionais indicados
para compor a Equipe Técnica que integram o quadro permanente do licitante quando da apresentagdo da
proposta de precos.

5.18 Caso necessario a avaliagdo prévia do local de execugédo dos servigos € imprescindivel para o conhecimento
pleno das condi¢fes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de
realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08:
00 horas as 11:00 horas e das 14:00 as 17:00 horas.

5.19 Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

5.20 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico deverd estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitag8o para a realiza¢éo da vistoria.

5.21 A néo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalacdes,
davidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servigos, devendo o contratado
assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

6. Levantamento de Mercado

6.1 Considerando o levantamento de mercado e experiéncias em contratacdes anteriores, consultando-se Editais de
objetos similares de contratagdo desta superintendéncia da UFJ, verificou-se que o tipo de contrata¢éo escolhido é o
que melhor atende as necessidades no presente momento. Entendemos que a metodologia de construgéo
apresentada atende de maneira racional ao custo-beneficio do empreendimento.

6.2 As tecnologias construtivas empregadas, apresentam servigos e insumos presentes em qualquer obra de
construcao civil presente no estado, ndo havendo portanto, dificuldade para a empresa executora adquirir insumos,
prejudicando a execugdo do objeto em questédo.

6.3 A equipe de planejamento identificou que ndo existe outra possibilidade para a execucdo do objeto a ndo ser
pela contratacdo de uma empresa, visto que, por se tratar de um servico técnico especializado e a SEINFRA néo
dispde profissionais para execuc¢édo do objeto.

6.4 Os métodos e referenciais utilizados para 0s precos unitarios que compféem os servigos sao baseados nas

tabelas de referenciais de pre¢o do SINAPI-GO, SICRO-GO, ORSE-SE, SEINFRA-CE e CPOS/CHU-SP, como é
recomendado pelo Decreto 7983/2013;
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7. Descricao da solugcao como um todo

7.1 Os edificios da Casa do Estudante Universitario (CEU | e CEU II) deverdo ser construidos com sistema estrutural
de concreto armado e vedac&o em alvenaria de bloco ceramico.

7.2 Sendo ainda necessarios 0s seguintes servicos e itens para construgdo do objeto:

® Confecgéo de rede elétrica e hidraulica para garantir o abastecimento da edificacdo a ser construida, bem
como demais servicos de acabamento como pintura, instalacdo de esquadrias, espelhos, divisorias em
granito, cobertura em telha do tipo isotérmica.

7.3 Verifica-se a necessidade de acompanhamento da obra por equipe de execugdo composta por 1 Engenheiro
Civil, 1 Encarregado de Obras e Engenheiro Eletricista . Esses profissionais compordo a Administracdo Local da
Obra, visto tratar-se de uma obra com necessidade de acompanhamento técnico permanente por parte da empresa
responsavel pela execugéo.

7.4 De modo a compor as parcelas de remuneracdo da empresa, a SEINFRA/UFJ calculara um BDI, envolvendo
Administracdo Central, custos financeiros, riscos de engenharia, lucro operacional e impostos (PIS, COFINS e
ISSQON).

7.5 A equipe de planejamento entende que o Regime de Execucéo deve ser CONTRATACAO SEMI-INTEGRADA,
visto que apresentam varias caracteristicas relevantes:

7.5.1 Flexibilidade e Agilidade: O regime semi-integrado permite uma maior flexibilidade na execucéo do contrato,
pois possibilita a contratagdo de uma empresa que ndo apenas executa a obra, mas também participa do
planejamento e da elaboracédo do projeto. Isso resulta em uma execug¢do mais agil, uma vez que a empresa pode
ajustar o projeto as condi¢8es reais do local e as necessidades do contratante.

7.5.2 Reducdo de Riscos: Ao integrar as etapas de projeto e execugdo, a empresa contratada assume uma maior
responsabilidade sobre a qualidade e as orientagdes técnicas da obra. Isso reduz os riscos de incompatibilidades
entre o projeto e a execugdo, minimizando retrabalhos e custos adicionais.

7.5.3 Melhoria na Qualidade: A participacdo da empresa desde a fase de planejamento permite que ela utilize sua
experiéncia e conhecimento técnico para otimizar o projeto, resultando em solu¢des mais adequadas e inovadoras.
Isso contribui para a melhoria da qualidade final da obra ou servigo.

7.5.4 Maior Competitividade: O regime semi-integrado pode atrair um maior nimero de empresas para 0 processo
licitatorio, uma vez que permite que empresas com expertise em diferentes areas se unam para apresentar
propostas mais competitivas. Isso pode resultar em melhores pre¢os e condi¢gfes para a administragcao publica.

7.6 Recomenda-se que como critério de julgamento, seja adotado o de menor prego global, fixando-se como limite
maximo o preco unitario estimado pela equipe de planejamento para os itens da planilha orgamentéria. Ou seja,
todos os itens da proposta das licitantes deverdo ter um preco igual ou inferior a referéncia estabelecida pela
SEINFRA/UFJ.

4de8



UASG 156678 Estudo Técnico Preliminar 76/2024

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

8.1 A obtencéo dos quantitativos de cada servigo foi prevista através de levantamento de quantidades determinadas
com base em projetos executivos, bem como, levantamentos "in loco" dos servi¢cos necessérios a conclusdo desta
obra e do levantamento das necessidades junto aos usuarios, e gestores do departamento solicitante.

8.2 A maioria dos servigos possui como unidades de medi¢do, metro (m), metro quadrado (m2), metro cubico (m3) e
unidade (un), além de outras particularidades concernente a alguns servigos especificos.

8.3 De acordo com o levantamento feito por esta Equipe de Planejamento, serdo necessarios 0s servicos com
guantitativos mencionados no Orcamento Sintético Estimativo em Anexo no presente Estudo Técnico Preliminar.

9. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor para construgdo de 02 edificios: CEU I e CEU II, conforme o Registro de Precos esta estimado em R$ 18.713.770,78

10. Justificativa para o Parcelamento ou ndo da Solucao
10.1 O parcelamento da solucdo em dois edificios, Casa do Estudante Universitario (CEU I - Riachuelo) e Casa do Estudante
Universitario (CEU II - Rio Claro) é permitido. No entanto, a divisdo das etapas dentro de cada edificio é proibida. Essa

abordagem é a mais eficiente do ponto de vista técnico, pois preserva a qualidade e favorece uma maior concorréncia nas
licitagGes.

11. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

11.1 Nao hé contratagdes correlatas ou interdependentes

12. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

12.1 A Construcéo dos edificios da Casa do Estudante Universitario (CEU | - Riachuelo e CEU Il - Rio Claro) da
Universidade Federal de Jatai (UFJ) no Campus Riachuelo e no Residencial Rio Claro Il, visam alcangar as Metas
Estratégicas do Plano de Desenvolvimentos Institucional (2023-2027), no tocante a Infraestrutura Fisica e InstalagGes
Administrativas e Académicas.

13. Resultados Pretendidos

13.1 Espera-se, com 0 presente processo, a contratagdo de empresa de engenharia para execucado do objeto por
um preco mais vantajoso para a Administracdo e no Cronograma estipulado.

13.2 Quanto a competéncia para execucao do Objeto, espera-se que a empresa contratada, possua em seu
guadro técnico no momento da execugédo do servico, equipe devidamente habilitada e apta a executar o objeto.

14. Providéncias a serem Adotadas
14.1 Apoés a assinatura do contrato, a Gestdo Superior da UFJ devera designar equipe para realizar a fiscalizagéo

técnica, financeira e administrativa do objeto, bem como designar servidor para gerenciar o contrato durante a
vigéncia do mesmo.
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15. Possiveis Impactos Ambientais

15.1 Com relacdo aos possiveis impactos ambientais, a equipe de planejamento entende que cabe a
CONTRATANTE, fiscalizar a CONTRATADA no sentido de observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestdo dos residuos da construgéo civil estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07 /2002, com as alteragBes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 8§ 2° e 3°, da Instrugéo
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo deverd obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgédo Civil apresentado ao érgdo competente, conforme o caso;
Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA devera
providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcdo civil originarios da
contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:
® residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservacgao
de material para usos futuros;
® residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagfes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizagdo ou reciclagem futura;
® residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagGes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;
® residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.
Em nenhuma hip6tese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de
residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d"agua, lotes vagos e areas protegidas por
Lei, bem como em areas nao licenciadas;
Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construgéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a
contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de
Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004. 14.1.5
Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:
® Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera respeitar
os limites maximos de emissédo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26 /12
/2006, e legislagdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;
® Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando
o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo
correlata;
® Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverao ser
utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se
na planilha de formacé&o de precos os custos correspondentes;
Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servi¢cos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorre¢cbes
dos servigcos ou dos bens da Contratante, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto a obra.
Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas
custas, o0s testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste e demais documentos
anexos;
Providenciar, conforme o caso, as ligagGes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto, gas,
energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servicos publicos para a obtencéo de licencas e regularizagdo dos servigos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacdo, etc.);
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16. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
16.1. Justificativa da Viabilidade

Viabilidade Econémica: A constru¢do do CEU | e CEU Il é economicamente viavel porque reduziria
significativamente o 6nus financeiro de fornecer auxilio-moradia a estudantes que ndo podem se dar ao luxo de ficar
na cidade durante seus estudos.

Gestdo Eficiente de Recursos: Ao ter um espaco dedicado para alunos em situagdes socioeconémicas
vulneraveis, a universidade seria capaz de otimizar sua alocagéo de recursos, reduzindo despesas desnecessarias e
investindo em area que realmente importam.

Responsabilidade Social: Ao oferecer um espago de moraia seguro e acessivel, a universidade estara contribuindo
para o bem-estar e sucesso de seus estudantes, o que € essencial para seu desempenho académico e crescimento
pessoal.

Beneficios Institucionais: Reputagdo e atratividade aprimoradas para futuros alunos. Aumento da satisfacéo dos

alunos e das taxas de retencdo. Melhor desempenho académico e bem-estar geral do aluno. Fortalecimento do
senso de comunidade.

17. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horéario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

GABRIEL FERNANDES SOUSA
Equipe de apoio

1Y
tf Assinou eletronicamente em 21/10/2024 as 15:27:09.

HEITOR CARVALHO LUZ
Equipe de apoio

1Y
tf Assinou eletronicamente em 21/10/2024 as 16:14:46.
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CLAUDINEI ALVES DE AVILA
Equipe de apoio

1Y
tf Assinou eletronicamente em 21/10/2024 as 15:25:26.

LAZARO RUBENS ARAUJO PINTO
Equipe de apoio

1Y
tf Assinou eletronicamente em 21/10/2024 as 15:28:47.

RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH

Membro da comissdo de contratagdo

1Y
t“? Assinou eletronicamente em 21/10/2024 as 15:39:10.

ALESSANDRO MARTINS

Membro da comissdo de contratagdo

b
&"F Assinou eletronicamente em 21/10/2024 as 15:51:49.
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K UFI

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAGOES

MINUTA DE CONTRATO

(Processo Administrativo n°® 23854.007027/2024-63)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ........ /..., QUE FAZEM ENTRE SI A UNIAO, POR INTERMEDIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE JATAILE ...ccoiiiiiiieeceeceeeeceeeee

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI, autarquia com personalidade juridica de direito publico, vinculada ao Ministério da Educacdo, com
sede na BR 364, KM 195, n2 3.800, CEP 75.801-615, na cidade de Jatai/Estado de Goids, inscrita no CNPJ sob o n2 35.840.659/0001-30,
neste ato representada pelo Reitor, Prof. Dr. CHRISTIANO PERES COELHO, nomeado pelo Decreto Presidencial, de 30 de janeiro de
2024, publicado no Didrio Oficial da Unido em: 31/01/2024, Edigdo: 22, Segdo: 2, Pagina: 1, conforme disposto na Portaria n?
376/2023/UF), portador da Matricula Funcional n2 1802376, doravante denominado CONTRATANTE, € 0(3) .cccceceveevrereerveennenne. ,

inscrito(a) no CNPJ/MF sob 0 n2, sediado(a) Na ......cccceeeveeererecreeineenns =10 S doravante designado CONTRATADO, neste
ato representado(a) POr ....ccccecveevveereeerieeenens (nome e fungdo no contratado), conforme atos constitutivos da empresa OU procuragdo
apresentada nos autos, tendo em vista o que consta N0 Processo N2 ........ccccevveveerrveeennne e em observancia as disposicGes da Lei n?

14.133, de 12 de abril de 2021, e demais legislacdo aplicével, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregdo
Eletronico n. .../, mediante as cldusulas e condi¢Bes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (ART. 92, | E Il)

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratacdo semi-integrada de empresa para elaboragdo de projetos executivos
de engenharia e execugdo da obra de Construgdo da Casa do Estudante Universitario | (CEU 1) - localizada no Campus Riachuelo da
Universidade Federal de Jatai, Rua Marechal Rondon, Jatai-GO e Construgdo da Casa do Estudante Universitario Il (CEU Il) - localizada
na Alameda Caiap6nia, It.2, gda. 33A, Conjunto Rio Claro lll, Jatai-GO, nas condig¢Ges estabelecidas no Termo de Referéncia.

VALOR
ITEM || DESCRICAO/ESPECIFICACAO GLOBAL
(RS)
CONTRATACAO SEMI-INTEGRADA DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE
01 ENGENHARIA E EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DO ESTUDANTE UNIVERSITARIO | (CEU 1) -
LOCALIZADA NO CAMPUS RIACHUELO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI, RUA MARECHAL RONDON, JATAI-
GO
CONTRATACAO SEMI-INTEGRADA DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE
02 ENGENHARIA E EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DO ESTUDANTE UNIVERSITARIO Il (CEU ) -
LOCALIZADA NA ALAMEDA CAIAPONIA, LT.2, QDA. 33A, CONJUNTO RIO CLARO llI, JATAI-GO
1.2. Vinculam esta contratagdo, independentemente de transcrig¢do:
1.2.1. O Termo de Referéncia;
1.2.2. O Edital da Licitagao;
1.2.3. A Proposta do contratado;
1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
1.2.5. O regime de execugdo é o contratagdo semi-integrada.
2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO
2.1. O prazo de vigéncia da contratagdo, para o item 01, é de 18 (dezoito) meses contados da publicagdo no Didrio Oficial da

Unido, na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.
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2.2, O prazo de vigéncia da contratagdo, para o item 02, é de 15 (quinze) meses contados da publicagdo no Didrio Oficial da
Unido, na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.

3. CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (ART. 92, IV, VII E XVIII)

3.1. O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como os prazos e condigdes de conclusdo,
entrega, observagdo e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

3.2. 3.2 MATRIZ DE RISCO, conforme Anexo Il do Termo de Referéncia.

3.3. 3.2.1 Os riscos a serem suportados pela contratante e pela contratada estdo elencados no Anexo Il do Termo de
Referéncia.

4, CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO

4.1. E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, nas seguintes condigdes:

4.2. A critério exclusivo da UFJ, o contratado podera, em regime de responsabilidade solidaria, sem prejuizo das suas

responsabilidades contratuais e legais, subcontratar o(s) objeto(s) acessdrio(s), sendo vedada para o objeto principal da licitagdo,
desde que n3o alterem substancialmente as clausulas pactuadas (art. 122, da Lei n2 14.133/21);

4.3, Entende-se por objeto principal da licitagdo aquele para o qual esta se exigindo a qualificagdo técnico-operacional;
4.4, Entende-se por objeto acessério na licitagdo aqueles definidos como sendo os residuais do objeto principal.
4.5. Devera ficar demonstrado e documentado que a subcontratagdo somente abrangera etapas dos servigos sem maior

relevancia, ficando claro que a subcontratada apenas reforgara a capacidade técnica da contratada, que executara, por seus proprios
meios, o principal dos servicos de que trata este Edital, assumindo a responsabilidade direta e integral pela qualidade dos servigos
contratados.

4.6. A assinatura do contrato caberd somente a empresa vencedora, por ser a Unica responsavel perante a UFJ, mesmo que
tenha havido apresentagao de empresa a ser subcontratada para a execugdo de determinados servigos integrantes desta licitagao.

4.7. A contratada ao requerer autorizagdo para subcontratagdo de parte dos servigos, devera comprovar perante a
Administracdo a regularidade juridico/fiscal e trabalhista de sua subcontratada, respondendo, solidariamente com esta, pelo
inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do contrato.

4.8. A empresa contratada responsabiliza-se pela padronizagdo, compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade da
subcontratagao.
49, Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do contratado pela perfeita execugdo

contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordena¢do das atividades do subcontratado, bem como responder perante o
contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacGes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagdo.

4.10. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se o subcontratado cumpre os
requisitos de qualificagcdo técnica necessarios para a execug¢do do objeto.

4.11. O contratado apresentara a Administragdo documentagdo que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que
sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

4.12. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza
técnica, comercial, econ6mica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgao ou entidade contratante ou com agente publico
que desempenhe fungdo na contratagdao ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cOnjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

5. CLAUSULA QUINTA - PRECO (ART. 92, V)
5.1. O valor total da contratacdo é de RS.......... ('), conforme custos unitarios apostos em anexo.
5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execug¢do do objeto,

inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo,
frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagdo.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (ART. 92, V E VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condi¢Ges a ele referentes encontram-se definidos no Termo de
Referéncia, anexo a este Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (ART. 92, V)
7.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orcamento
estimado.
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7.2. O or¢amento estimado pela Administragdo baseou-se nas planilhas referenciais SINAPI do més 7 (sete) do ano de 2024.

7.3. ApOds o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os pregos iniciais serdao reajustados,
mediante a aplicagdo, pelo contratante, do indice INCC-DI, exclusivamente para as obrigagGes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia
da anualidade.

7.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros
do ultimo reajuste.

7.5. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagard ao contratado a
importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s)
indice(s) definitivo(s).

7.6. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.
7.7. Nas aferi¢0es finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
7.8. Caso ofs) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m)
mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substitui¢do, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.
7.9. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial, para reajustamento do
preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
7.10. O reajuste sera realizado por apostilamento.
8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (ART. 92, X, XI E XIV)
8.1. Sdo obriga¢Oes do Contratante:
8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagGes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e
Seus anexos;
8.1.2. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;
8.1.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou irregularidades

constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregdo, certificando-se de que as solugGes
por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.1.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢Ges verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

8.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do contrato e o cumprimento das obriga¢des pelo Contratado;
8.1.6. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da

execugdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugao do objeto,
guanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n2 14.133, de 2021;

8.1.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugdo do objeto, no prazo, forma e
condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.1.8. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.1.9. Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas

cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

8.2. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagGes e reclamagdes relacionadas a execucgdo do presente Contrato,
ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatdrios ou de nenhum interesse para a boa execuc¢ado
do ajuste.

8.3. A Administracdo terd o prazo de 1 (um) més a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a
prorrogacdo motivada, por igual periodo.
8.4. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo contratado no prazo
maximo de 1 (um) més.
8.5. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragao de descumprimento de
cldusulas contratuais (§49, do art. 137, da Lei n2 14.133, de 2021).
8.6. Comunicar o Contratado na hipdtese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §29, da Lei
n? 14.133, de 2021.
8.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato.
8.8. Realizar avaliagGes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.
8.9. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condigdo indispensavel para o recebimento
definitivo de objeto, quando for o caso:

8.9.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

8.9.2. comprovacao das ligagGes definitivas de energia, dgua, telefone e gas;

8.9.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;
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8.9.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

8.9.5. certiddo negativa de débitos previdencidrios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de
Registro de Iméveis;

8.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orcamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatdrios de inspegbes técnicas apds o recebimento do servigo e notificagGes expedidas.

8.11. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem condi¢Ges adequadas ao
cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e saude no trabalho, quando o servico for executado em suas dependéncias,
ou em local por ela designado.

8.12. N&o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execugdo
do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos
ou subordinados.

8.13. Previamente a expedic¢do da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar providéncias cabiveis para
a regularidade do inicio da sua execugdo.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (ART. 92, XIV, XVI E XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a
seguir dispostas:

9.1.1. Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servigo para representa-lo na execugdo do
contrato.
9.1.2. A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo érgdo ou entidade,

desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

9.1.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137,
II) e prestar todo esclarecimento ou informagdo por eles solicitados;

9.1.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas deste contrato, com
habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagdes de boa técnica e a
legislagdo de regéncia;

9.1.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da
execugdo ou dos materiais empregados;

9.1.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com o Cddigo de
Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a Administragdo ou
terceiros, nao reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugdo contratual pelo
Contratante, que ficard autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor
correspondente aos danos sofridos;

9.1.7. Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagdo ou
finalizagdo do servico no prazo estabelecido, para adogdo de agdes de contingéncia cabiveis.

9.1.8. N3do contratar, durante a vigéncia do contrato, cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos
termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n2 14.133, de 2021;

9.2. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o contratado
devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da presta¢do dos servigos, os
seguintes documentos:

9.2.1. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
9.2.2. certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;
9.2.3. certidées que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou
sede do contratado;
9.2.4. Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
9.2.5. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
9.3. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagGes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou

equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obriga¢Oes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.4. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se
verifique no local dos servigos.

9.5. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso,
a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdao do empreendimento.
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9.6. Paralisar, por determina¢do do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa
técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

9.7. Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessdrio a execug¢do do
objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.8. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinagdes dos
Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

9.9. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovacdo, quaisquer mudangas nos métodos
executivos que fujam as especificaces do memorial descritivo ou instrumento congénere.

9.10. Ndo permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de aprendiz para os
maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;

9.11. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢gdes assumidas, todas as condi¢des
exigidas para habilitagdo na licitagdo;

9.12. Cumprir, durante todo o periodo de execug¢do do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagdo (art. 116);
9.13. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagao
dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico);

9.14. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.15. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive

guanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no
art. 124, 1l, d, da Lei n2 14.133, de 2021;

9.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga do
Contratante;
9.17. Os servigos serdo prestados nos seguintes enderegos:

9.17.1. Construcgdo da Casa do Estudante Universitario | (CEU 1) - Campus Riachuelo da Universidade Federal

de Jatai, Rua Marechal Rondon, Jatai-GO.

9.17.2. Construgdo da Casa do Estudante Universitario Il (CEU Il) - Alameda Caiap6nia, lote 2, quadra 33A,
Conjunto Rio Claro Ill, Jatai-GO.

9.18. Os servigos serdo prestados no seguinte horario: de segunda a sdbado, das 7h as 18h, sendo imprescindivel a empresa
contratada formalizar ao gestor do contrato qual sera seu horario regular de expediente, bem como encaminhar expediente ao fiscal
do contrato, toda vez que necessitar trabalhar em horario diverso do informado no horario habitual de trabalho.

9.19. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

9.20. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.21. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdio nominal dos empregados que adentrardo no érgdo para a
execugdo do servigo.

9.22. Observar os preceitos da legislagao sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

9.23. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo

do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagGes relativas a execugdo do servigo, conforme descrito nas
especificagdes do objeto.

9.24. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.25. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades
nao abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar
desvio de funcado.

9.26. Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas dreas do Contratante.

9.27. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de
gue ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagdo.

9.28. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagdo previstas no Termo de
Referéncia, em plena validade.

9.29. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagGes
exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel.

9.30. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagdes sobre o
andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condigdes
meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e
situacdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

9.31. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificagdes, bem como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.
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9.32. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de:

9.32.1. manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo 6rgdao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

9.32.2. supressao da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA;

9.32.3. florestas plantadas; e
9.32.4. outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do érgdo ambiental competente.

9.33. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugdo contratual,
nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢do, mediante a
apresentagdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

9.33.1. Cépias autenticadas das notas fiscais de aquisicao dos produtos ou subprodutos florestais;

9.33.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos
Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n® 6.938, de 1981, e legislagdo correlata;

9.33.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério
do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal licenga
obrigatodria; e

9.34. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execu¢do contratual tenham origem em Estado que possua
documento de controle préprio, o Contratado devera apresenta-lo, em complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade
do transporte e armazenamento nos limites do territdrio estadual.

9.35. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo civil estabelecidos na
Resolucdo n2 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme
artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.35.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratagdo deverd obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao érgao competente, conforme o caso.

9.36. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolu¢do CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado devera providenciar a
destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:

9.36.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados
na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagdao de material para usos
futuros.

9.36.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagOes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou

encaminhados a dreas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou
reciclagem futura.

9.36.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente
vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

9.36.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salude): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.37. Em nenhuma hipdtese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos sélidos
urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas.

9.38. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil,
ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que
todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.39.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para
a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os limites maximos
de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo
com o poluente e o tipo de fonte.

9.39.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo poderad ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da
comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis
de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo
CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo correlata.

9.39.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢cdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser
utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de

6/14



23/10/24, 14:46 SEI/UFJ - 0348471 - Minuta de Contrato

https://sei.ufj.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=377211&infra_sistem...

suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagdo de pregos os
custos correspondentes.

9.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em
nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou
de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia.

9.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes,
ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem
aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificagGes.

9.42. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto, gas, energia
elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos dérgdos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a
obtencdo de licengas e regularizagdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagdo etc.).

9.43. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelos Contratados, que formardo um conjunto de documentos técnicos,
graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo
a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a
execucdo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento de
todas as suas especificacbes técnicas, para posterior execucdo e implantagdo do objeto garantindo a plena compreensdo das
informacgdes prestadas, bem como sua aplicagdo correta nos trabalhos.

9.44. A elaborac¢do dos projetos executivos devera partir das solugGes desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste Termo
de Referéncia e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos
e especificagGes técnicas, incorporando as alteragGes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos.

10. CLAUSULA DECIMA- OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1. As partes deverdo cumprir a Lei n2 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que
tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentagao
da proposta no procedimento de contratagao, independentemente de declaragdo ou de aceitagdo expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-
fé e com os principios do art. 62 da LGPD.

10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipdteses permitidas em Lei.

10.4. A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de suboperagdo

firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado elimina- los, com excegao das
hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentagdo para fins de comprovagao do
cumprimento de obriga¢Oes legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obrigagdes.

10.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes
da LGPD.
10.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cldusula,

permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

10.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o Contratado atender
prontamente eventuais pedidos de comprovagdo formulados.

10.9. O Contratado deverd prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogdvel justificadamente, quaisquer informagdes
acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar
dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados
(LGPD, art. 37), com cada acesso, data, hordrio e registro da finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais
omissGes, desvios ou abusos.

10.11. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a reutilizagdo desses
dados pela Administragdo nas hipoteses previstas na LGPD.

10.12. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando
indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou recomendagdes, editadas na forma da
LGPD.

10.13. Os contratos e convénios de que trata o § 12 do art. 26 da LGPD deverao ser comunicados a autoridade nacional.
11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUCAO (ART. 92, XII)
11.1. A contratagdo conta com garantia de execuc¢do, nos moldes do art. 96 da Lei n2 14.133, de 2021, na modalidade seguro-

garantia, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato inicial/total/anual do contrato.

11.2. O contratado apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por cau¢do em dinheiro ou
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titulos da divida publica ou, ainda, pela fianga bancaria, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial/total/anual do
contrato.

11.3. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante a vigéncia do contrato e por mais
90 (noventa) dias apds término deste prazo de vigéncia, permanecendo em vigor mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas
datas convencionadas.

11.4. A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificagGes referentes a vigéncia do contrato principal mediante a
emissao do respectivo endosso pela seguradora.

11.5. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacgdo ou de aniversario, desde que mantidas
as condicOes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o disposto no item 11.10. deste contrato.

11.6. Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o contratado ficara
desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execuc¢do ou o adimplemento pela
Administragdo.

11.7. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
11.7.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigag0Oes nele previstas;
11.7.2. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e
11.7.3. obrigag0es trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pelo
contratado, quando couber.
11.8. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 11.11., observada
a legislagdo que rege a matéria.
11.9. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica na Caixa Econémica Federal,
com corre¢do monetaria.
11.10. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco
11.11. Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério competente.
11.12. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou instituigdo financeira

devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa rentncia do fiador aos beneficios do
artigo 827 do Cddigo Civil.

11.13. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada ou renovada,
seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagao.

11.14. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, o Contratado obriga-se
a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

11.15. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

11.16. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante quanto ao inicio de processo

administrativo para apura¢do de descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 49, da Lei n.2 14.133, de 2021).

11.17. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua caracterizagao e
comunicagdo poderao ocorrer fora desta vigéncia, nao caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados
0s prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

11.18. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para a liberagdo de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o
contratado cumpriu todas as cldusulas do contrato;

11.19. A garantia somente serd liberada ou restituida apds a fiel execugdo do contrato ou apds a sua extingdo por culpa
exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro, serd atualizada monetariamente.

11.20. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar
prejuizos e/ou aplicar sang¢des a contratada.

11.21. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e neste Contrato.
11.22. A garantia de execuc¢do é independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista especificamente no Termo

de Referéncia.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (ART. 92, XIV)
12.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n2 14.133, de 2021, o contratado que:
12.1.1. Der causa a inexecugdo parcial do contrato;
12.1.2. Der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdio ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
12.1.3. Der causa a inexecugao total do contrato;
12.1.4. Ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratagao sem motivo justificado;
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12.1.5. Apresentar documentagao falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugdo do contrato;
12.1.6. Praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
12.1.7. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
12.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.
12.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangoes:
12.2.1. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que ndo se

justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §29, da Lei n2 14.133, de 2021);

12.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d”
do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, § 49,
da Lei n? 14.133, de 2021);

12.2.3. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a
imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §59, da Lei n2 14.133, de 2021).

12.3. Multa:
12.3.1. Moratdria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;

12.3.2. Moratdria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso
injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentagdo,
suplementac¢do ou reposicdo da garantia.

12.3.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a extingdo do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n.
14.133, de 2021.

12.3.4. Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de 10% a 20% do
valor do Contrato.
12.3.5. Compensatoria, para a inexecugdo total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 12.1, de 1% a
10% do valor do Contrato.

12.4. Para infracdo descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa sera de 1% a 10% do valor do Contrato.

12.5. Para infracGes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa serd de 1% a 10% do valor do Contrato.

12.6. Para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa serd de 1% a 10% do valor do Contrato, ressalvadas as

seguintes infrag0es:

12.6.1. 0,5% a 3,7% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1
e 2, abaixo; e
12.6.2. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serao consideradas independentes entre si.
12.7. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:
TABELA 1
12.8.
12.9.
12.10.
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,5% AO DIA SOBRE O VALOR DA ETAPA PREVISTA NO CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO.
2 0,9% AO DIA SOBRE O VALOR DA ETAPA PREVISTA NO CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO.
3 1,3% AO DIA SOBRE O VALOR DA ETAPA PREVISTA NO CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO.
4 2,1% AO DIA SOBRE O VALOR DA ETAPA PREVISTA NO CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO.
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5 3,7% AO DIA SOBRE O VALOR DA ETAPA PREVISTA NO CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO.
TABELA 2
12.11.
12.12.
12.13.
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 PERMITIR SITUACAO QUE CRIE A POSSIBILIDADE DE CAUSAR DANO FiSICO, LESAO CORPORAL OU s
CONSEQUENCIAS LETAIS, POR OCORRENCIA;
5 SUSPENDER OU INTERROMPER, SALVO MOTIVO DE FORCA MAIOR OU CASO FORTUITO, OS SERVICOS 4
CONTRATUAIS POR DIA E POR UNIDADE DE ATENDIMENTO;
3 MANTER FUNCIONARIO SEM QUALIFICACAO PARA EXECUTAR OS SERVICOS CONTRATADOS, POR EMPREGADO E 3
POR DIA;
4 RECUSAR-SE A EXECUTAR SERVICO DETERMINADO PELA FISCALIZACAO, POR SERVICO E POR DIA; 2
5 RETIRAR FUNCIONARIOS OU ENCARREGADOS DO SERVICO DURANTE O EXPEDIENTE, SEM A ANUENCIA PREVIA 3
DO CONTRATANTE, POR EMPREGADO E POR DIA;
6 REGISTRAR E CONTROLAR, DIARIAMENTE, A ASSIDUIDADE E A PONTUALIDADE DE SEU PESSOAL, POR 1
FUNCIONARIO E POR DIA;
; CUMPRIR DETERMINACAO FORMAL OU INSTRUCAO COMPLEMENTAR DO ORGAO FISCALIZADOR, POR 5
OCORRENCIA;
g SUBSTITUIR EMPREGADO QUE SE CONDUZA DE MODO INCONVENIENTE OU NAO ATENDA AS NECESSIDADES DO 1
SERVICO, POR FUNCIONARIO E POR DIA;
9 CUMPRIR QUAISQUER DOS ITENS DO EDITAL E SEUS ANEXOS NAO PREVISTOS NESTA TABELA DE MULTAS, APOS 3
REINCIDENCIA FORMALMENTE NOTIFICADA PELO ORGAO FISCALIZADOR, POR ITEM E POR OCORRENCIA;
10 | INDICAR E MANTER DURANTE A EXECUCAO DO CONTRATO OS PREPOSTOS PREVISTOS NO EDITAL/CONTRATO; 1
1 PROVIDENCIAR TREINAMENTO PARA SEUS FUNCIONARIOS CONFORME PREVISTO NA RELACAO DE OBRIGACOES 1
DA CONTRATADA
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12 || DEIXAR DE CUMPRIR COM AS OBRIGAGOES SALARIAIS DE SEUS FUNCIONARIOS, POR FUNCIONARIO E POR DIA; 5

DEIXAR DE CUMPRIR COM CLAUSULAS CONTRATUAIS QUE AFETEM A EXECUGAO DO SERVIGO CONTRATADO,

13 A 5
POR OCORRENCIA E POR DIA;

12.14. A aplicagdo das sang¢Ges previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparacdo integral do
dano causado ao Contratante (art. 156, §92, da Lei n? 14.133, de 2021)
12.15. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §79, da Lei n2
14.133, de 2021).
12.16. Antes da aplicagdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data
de sua intimagdo (art. 157, da Lei n2 14.133, de 2021)
12.17. Se a multa aplicada e as indenizagGes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo

Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente
(art. 156, 8§89, da Lei n? 14.133, de 2021).

12.18. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente no prazo
maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

12.19. A aplicacdo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa ao
Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n2 14.133, de 2021, para as penalidades
de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.20. Na aplicacdo das sanc¢Oes serdo considerados (art. 156, §12, da Lei n? 14.133, de 2021):

12.21. A natureza e a gravidade da infragdo cometida;

12.22. As peculiaridades do caso concreto;

12.23. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

12.24. Os danos que dela provierem para o Contratante;

12.25. A implanta¢do ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos drgdos de
controle.

12.26. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n? 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagGes e contratos

da Administragdao Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n? 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.27. A personalidade juridica do Contratado poderd ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para
facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse
caso, todos os efeitos das sangbes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de
administragao, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito,
com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art.
160, da Lei n2 14.133, de 2021)

12.28. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo da sangdo, informar e
manter atualizados os dados relativos as san¢des por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas
Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.
(Art. 161, da Lei n2 14.133, de 2021)

12.29. As sang0es de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de
reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n2 14.133/21.

12.30. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizagdes,
ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgado
decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgdo ora
contratante, na forma da Instrugdo Normativa SEGES/ME n2 26, de 13 de abril de 2022.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (ART. 92, XIX)
13.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo
estipulado para tanto.
13.2. Se as obrigaces ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a conclusao do objeto, caso
em que deverd a Administragdo providenciar a readequagdo do cronograma fixado para o contrato.
13.3. Quando a ndo conclusao do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

13.3.1. Ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢ées administrativas; e
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13.3.2. Podera a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execugao contratual.

13.4. O contrato poderd ser extinto antes de cumpridas as obrigagGes nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por
algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n? 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla
defesa.

13.5. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
13.6. A alteracdo social ou a modifica¢do da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a extingdo se nao restringir
sua capacidade de concluir o contrato.
13.7. Se a operagdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo para alteragdo
subjetiva.
13.8. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:
13.8.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.8.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.8.3. IndenizagOes e multas.
13.9. A extin¢do do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio econémico- financeiro, hipdtese em

gue sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da Lei n.2 14.133, de 2021).

13.10. O contrato poderd ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica, comercial,
econOmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do drgdo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha
desempenhado fung¢do na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.2 14.133, de 2021).

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTACAO ORCAMENTARIA (ART. 92, VIil)

14.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdao a conta de recursos especificos consignados no Orgamento
Geral da Unido deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

Gest3o/Unidade: 26453/156678
Fonte de Recursos: 1000A0008U
Programa de Trabalho: 229567
Elemento de Despesa: 44905100
Plano Interno: M0001G41LQ1
Nota de Empenho: 2024NEXXXXXX
14.2. Termo de Execugdo Descentralizada: TED SIMEC 14445

14.3. A dotacgdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apds aprovacdo da Lei Orgamentaria respectiva
e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (ART. 92, IlI)

15.1. Os casos omissos serao decididos pelo contratante, segundo as disposi¢Ges contidas na Lei n2 14.133, de 2021, e demais
normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n2 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do
Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERACOES
16.1. Eventuais alteragGes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n2 14.133, de 2021.
16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢Ges contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem

necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.3. As alteragGes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo, submetido a prévia aprovagao
da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipdtese em que a
formaliza¢do do aditivo deverd ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n? 14.133, de 2021).

16.4. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a
celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n2 14.133, de 2021.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO
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17.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), na forma
prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atengao ao art. 91, caput, da Lei n.2
14.133, de 2021, e ao art. 82, §22, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 72, §3¢, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO (ART. 92, §12)

18.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal em Jatai/GO, Segdo Judicidria de Jatai/GO para dirimir os litigios que decorrerem da
execucdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §19, da Lei n2 14.133/21.

[Local], [dia] de [més] de [ano].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
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Documento assinado eletronicamente por FRANCINELLE CABRAL SILVA, Gestor de Contrato, em 23/10/2024, as 14:39, conforme
hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no § 32 do art. 42 do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020.

il
Sel o
assinatura
eletrdnica

Referéncia: Processo n2 23854.000984/2024-69 SEl n2 0348471
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATA(
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAGOES

ANEXO Ill - MODELO DE INSTRUMENTO DE MEDIGAO DE RESULTADO - IMR

1. INFORMAGOES GERAIS

1.1. O Instrumento de Medigdo de Resultado — IMR é o ajuste escrito anexo ao contrato entre o provedor de servigos e o 6rgdo contratante,
que define, em bases compreensiveis, tangiveis, objetivamente observdaveis e comprovaveis, os niveis esperados de qualidade da prestagdo do servigo
e respectivas adequagdes de pagamento.

1.2 Objetivo a atingir: Prestacdo do servigo em elevados niveis de qualidade.

1.3. Forma de avaliagdo: Definicdo de situagdes que caracterizem o ndo atingimento do objetivo, e atribuicdo de descontos no valor de
pagamento devido.

1.4. Sangdes: embora a aplicagdo de indices de desconto seja instrumento de gestio contratual, ndo configurando sangdo, a Contratante podera

aplicar concomitantemente e cumulativamente as sangdes cabiveis em conjunto com os descontos fornecidos por este instrumento.

2. CONDICOES GERAIS

2.1. Para o acompanhamento e avaliagdo dos servigos da Contratada sera estabelecido e utilizado o Instrumento de Medigdo de Resultado —
IMR entre as partes, baseando-se em indicadores e metas definidos neste documento.

2.2. A andlise dos resultados destas avaliagGes pela Contratante poderd resultar em penalidades,conforme prevé o Processo de Aferigdo,
caso a Contratada ndo cumpra com os seus compromissos de apresentacdo, pontualidade, disponibilidade e de prestacdo do objeto contratual,
conforme estabelecido pelos indicadores.

2.3. O IMR deve ser considerado e entendido pela Contratada como um compromisso de qualidade que assumird junto a Contratante. O
IMR é um instrumento agil e objetivo de avaliagdo da qualidade da execugdo contratual, associando o pagamento a qualidade efetivamente obtida.
2.4. Para o recebimento integral do valor contratado, a empresa contratada deverad cumprir integralmente com suas obrigagbes contratuais,
em especial as dispostas nos indicadores de desempenho.
2.5. O IMR serd implementado a partir da primeira medigdo da data de assinatura do contrato, cabendo ao Fiscal Técnico do contrato avaliar
mensalmente a execugdo dos servigos prestados.
2.6. Para consecugdo destes objetivos deverd ser adotado as regras e metodologias de medigcdo de resultado descritas nos itens abaixo
3. DESCRIGAO DOS ITENS AVALIADOS DURANTE A EXECUGAO DA OBRA
3.1. A cada vistoria ocorrida em um més, a fiscalizacdo devera avaliar os itens da Tabela 1, atribuindo os conceitos “Adequado”, “N3o
Adequado” ou "Nado Aplicavel” para cada item avaliado e as respectivas justificativas, se necessario.
3.2. Em cada més, as vistorias serdo em datas e quantidades definidas pela CONTRATANTE.

ITENS A SEREM AVALIADOS PELA FISCALIZAGAO OCORRENCIA || OBSERVAGOES:

1) Nao atendimento aos projetos/especificagdes.

2) N&o atendimento as solicitagdes da fiscalizagdo.

3) Falta de suprimento de materiais e m&o de obra.

4) Auséncia de padrao técnico de execugdo.

5) Auséncia do responsavel técnico na Obra.

6) Negligéncia na atuagéo junto & empresas subcontratadas.

7) Nao atendimento as condi¢des de seguranga na obra.

8) Atraso no andamento do cronograma por falha na gestéo de insumos (materiais € mao de obra).

9) Nao utilizagdo de EPI (Equipamento de protegao individual) por parte dos colaboradores da CONTRATADA.

10) Limpeza e organizagao da obra.

3.3. Para cada item em que for atribuido conceito “Ndo Adequado” serd contabilizada 1 (uma) ocorréncia em desfavor da CONTRATADA.

3.4. Ao fim de cada més ou na data de realizagdo de medigdo dos servicos, serd realizado o somatério de ocorréncias do periodo
mencionado, de modo a compor o nimero total de ocorréncias em um més por parte da CONTRATADA.
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4. CRITERIOS DOS ITENS AVALIADOS
4.1. De acordo com as ocorréncias constatadas na execugéo do contrato, a pontuagdo mensal da contratada sera avaliada de acordo com a seguinte
férmula:

Pontuagdo Mensal = 10 ~ “Numero Total de Ocorréncias”

sendo 10 (dez) e 0 (zero) a pontuagdo maxima e minima para 1 (um) més, respectivamente.

4.2, O primeiro més de contrato sera objeto apenas de notificagdo, de modo a permitir o ajuste e aperfeicoamento da qualidade do servigo

pela contratada.

4.3. A empresa poderd apresentar justificativa para a prestagdo dos servigos abaixo do nivel de satisfacdo, que podera ser acatada, apds
analise, pela CONTRATANTE, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao

controle da empresa.

5. FORMA DE DIMENSIONAMENTO DOS PAGAMENTOS
5.1. As adequacdes nos pagamentos estardo limitadas a seguinte faixa de tolerancia:
Faixa de pontuagao obtida Percentual de desconto
6a10 0,0%
3ab9 2,5%
Abaixo de 2,9 5,0%
6. FORMA DE AFERIGAO E ANOTAGAO DOS RESULTADOS
6.1. O Fiscal Técnico do Contrato devera utilizar as tabelas abaixo para registrar as ocorréncias dentro do periodo de aferigdo:
IMR - Avaliagcdo Mensal
Periodo de Aferigao
Total de Ocorréncias
Data da Ocorréncia Descrigao
IMR - Nota Final

Periodo de Aferigdo

PONTUAGAO FINAL Pontuagao = 10 - “Numero Total de Ocorréncias”

Observagodes:

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH, Diretor da Diretoria de Compras e Licitagdes, em 16/10/2024, as
14:56, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no § 32 do art. 42 do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020.

il
SEI
assinatura
eletronica

https://sei.ufj.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=374251&infra_sistema...
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
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https://sei.ufj.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
https://sei.ufj.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

