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1. OBJETIVO

O presente projeto tem como objetivo detalhar os critérios e condicdes técnicas para contratacdo
de empresa especializada para desenvolvimento de projeto executivo; sele¢do, dimensionamento
e/ou fornecimento de materiais; e planejamento e execugdo dos servi¢os de instalagao; montagem
e testes funcionais de comissionamento dos servicos de realocacdo dos bancos de baterias dos
retificadores BTPO1 e BTPO02, integrantes da FCN - Fabrica de Combustivel Nuclear, da INB -
IndUstrias Nucleares do Brasil S/A, localizada no Distrito de Engenheiro Passos, no Municipio de
Resende/RJ.

A prestacdo dos servigos deve ser planejada e executada em conformidade com os requisitos e
critérios especificados neste projeto basico e seus anexos, incluindo a alocacdo dos recursos de
pessoal e materiais para projeto, selecdo, dimensionamento e fornecimento de itens, provisdo de
recursos materiais, ferramentas, equipamentos, bem como quaisquer outros recursos necessarios
e adequados ao escopo de fornecimento.

2. SIGLAS E DEFINICOES

2.1 SIGLAS

ABNT Associacao Brasileira de Normas Técnicas
APR Analise Preliminar de Risco

ART Anotacdo de Responsabilidade Técnica
ASO Atestado de Saude Ocupacional

CONFEA Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
CREA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CTPS Carteira de Trabalho e Previdéncia Social
EPI Equipamento de Protecdo Individual

FCN Fabrica de Combustivel Nuclear

GTD Guia de Tramitacdo de Documentos

INB Industrias Nucleares do Brasil S/A

NBR Norma Brasileira

NR Norma Regulamentadora

(O Ordem de Servico

PBA Projeto Basico

PIT Plano e Inspecdes e Testes

RCO Regulamento de Canteiro de Obras

RDO Relatério Diario de Obras

RT Responséavel Técnico

2.2 DEFINICOES

Insumos

Bens naturais ou intermediarios (mé&o de obra, materiais e equipamentos) utilizados na producéo
de outros bens econémicos.

Servigos
Qualquer atividade na construcéo definida em funcédo da combinacéo de quantidades de insumo.
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3.

ESCOPO

O escopo deste fornecimento contempla a provisdo dos recursos materiais e de mao de obra
especializada e qualificada para o desenvolvimento do projeto executivo e consecucao das
atividades: selecdo, dimensionamento e fornecimento de itens; planejamento e execucdo dos
servicos de montagem e testes funcionais de comissionamento para aceitacdo final do sistema
objeto desta contratacao.

O escopo completo dos servicos integrantes desta contratacdo abrange a disciplina de engenharia
elétrica, devendo o projeto executivo e servigos serem realizados em conformidade com os critérios,
detalhamentos e condi¢des gerais apresentadas neste projeto basico e seus anexos.

Os insumos e servicos necessarios a plena execugdo deste escopo estdo detalhados nas
especificacbes técnicas e demais anexos integrantes deste projeto basico.

3.1

3.1.1
3.1.1.1

3.1.1.2

3.1.1.3

3114

3.1.2
3.1.21

3.1.2.2

DOCUMENTACAO

Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ART)

A CONTRATADA devera apresentar ART, registrada no CREA, para as seguintes
atividades:

= projeto;

= execugao e montagem.

As especialidades dos profissionais alocados para realizacdo das atividades técnicas
supracitadas deverdo ser compativeis com 0s servigcos previstos e com as competéncias
preconizadas na resolugdo CONFEA 218/73.

O escopo detalhado dos servicos e o nimero do respectivo contrato deverdo estar
explicitamente descritos em campo apropriado da ART de supervisao técnica.

As ART supracitadas deverdo ser apresentadas em até 15 (quinze) dias ap6s a emisséo
da Ordem de Servico (OS) que estabelece o marco para inicio das atividades. O
descumprimento desta exigéncia implicara no impedimento de execucao de quaisquer
atividades subsequentes.

Projeto Executivo

O projeto executivo a ser desenvolvido pela CONTRATADA contempla a validacdo e/ou
revisdo da documentacdo constante do projeto basico, como também a elaboracéo da
documentacéo de engenharia com detalhes construtivos ou de instalacéo requeridos para
implantagdo, como por exemplo: memoriais descritivos, memérias de célculo, desenhos
técnicos, dentre outros; de forma a compor o conjunto de documentos necessérios a
perfeita execucdo dos servigos previstos neste fornecimento.

O projeto executivo devera ser composto minimamente pela documentacéo estabelecida
nas especificacdes técnicas que integram o projeto bésico, contemplando ainda os
estudos e desenhos de andlise de interferéncia e compatibilidade com os arranjos e
instalacBes existentes, bem como os desenhos e documentos técnicos de engenharia
com detalhes dimensionais e construtivos necesséarios a uma perfeita execugédo do
projeto. Quando ndo possivel a analise e identificagdo inequivoca de uma interferéncia,
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3.1.2.3

3.1.24

3.1.2.5

3.1.2.6

3.1.2.7

3.1.3
3.13.1

a CONTRATADA devera, minimamente, assumi-la como premissa e avaliar os impactos
e desdobramentos desta interferéncia na execucao do servico, estabelecendo a¢des para
mitigar e/ou eliminar tais efeitos.

O projeto executivo sera considerado finalizado plenamente somente apés todos as
pecas técnicas que integram a “Lista de Documentos de Projeto” estiverem concluidas e
na condicdo “aprovado sem comentarios”, com 0s respectivos certificados digitais que
comprovem a anuéncia e assinaturas dos técnicos envolvidos ou, minimamente, dos
respectivos Responsaveis Técnicos formalmente e previamente designados pela
CONTRATADA.

Qualquer alteragédo do projeto executivo finalizado e entregue devera ser formalmente
comunicada pela CONTRATADA e objeto de registro em ata de reunido especifica ou no
RDO com a anuéncia do fiscal de contrato. Tal alteracdo ndo deve ser implementada até
que tenha sido devidamente analisada e aprovada pela FISCALIZACAO da INB.

A CONTRATADA devera submeter a apreciacdo da INB, em até 5 (cinco) dias decorridos
da emisséo da Ordem de Servigo (OS) que define o inicio das atividades, uma “Lista de
Documentos de Projeto”, contemplando todos os documentos e desenhos técnicos
previstos para integrar o projeto executivo, segregados por disciplina de projeto, bem
como os demais documentos aplicaveis ao planejamento, administragéo e gerenciamento
das atividades de implantacdo e comissionamento do objeto deste fornecimento, em
perfeita conformidade e observancia com o0s prazos e atividades previstas no
“Cronograma Fisico-Financeiro”.

O modelo da “Lista de Documentos de Projeto”, preconizado para aplicacdo, devera
dispor de campos para inser¢éo dos numeros de identificacdo univoca e indice de revisdo
dos documentos, quando aplicavel, observando a lei de formagdo tanto da
CONTRATADA como da INB, além de outros campos para registro e controle da
documentacgéo ou entregas inclusas no escopo de fornecimento, como por exemplo: item,
titulo; disciplina de projeto; formato; situacdo atual (n&o aprovado, aprovado com
comentarios ou aprovado sem comentarios); percentual de progresso; cronologia (datas
previstas x realizadas); e quaisquer outras informagfes julgadas pertinentes a um
controle eficaz destes documentos durante a execucao do contrato.

A “Lista de Documentos de Projeto”, propriamente dita, devera constar da relacdo de
documentos, devendo assim também dispor de uma identificagdo univoca e indice de
revisdo especifico, uma vez informagdes de controle desta lista e dos demais documentos
inclusos no escopo de fornecimento, deverdo ser periodicamente ou sempre que
necessario atualizadas para apresentacdo nas reunides de progresso com a
FISCALIZACAO da INB, de forma a possibilitar um eficiente gerenciamento das
atividades durante a execucéo do contrato.

Compilacéo dos Dados de Projeto (DATABOOK)

A CONTRATADA, em conformidade com o cronograma, devera compilar e submeter a
aprovacdo da INB um "DATABOOK" contendo toda a documentacdo j4 aprovada e
aplicada ao escopo dos servigcos objeto deste fornecimento, devidamente datadas e
assinadas, considerando as funcdes de elaboracéo, verificacdo e aprovacéo inerentes a
emissao destes documentos, preferencialmente pela insercéo dos certificados digitais de
uso pessoal dos técnicos envolvidos (token), contendo minimamente os seguintes
conteudos:
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3.2

321

3.2.2

3.3

3.3.1

3.3.2

3.3.3

= desenhos de projeto, desenhos de detalhes construtivos ou de instalagdo; memoriais
descritivos; memérias de calculo; especificacdes técnicas; listas de componentes;
listas de materiais; entre outros documentos integrantes do projeto executivo,
atualizados a condicao "conforme construido” (as-built);
= notas fiscais, especificacbes de compra, cotacbes, catalogos técnicos, manuais do
fabricante e outros, correlatas ao suprimento e aceitacédo de itens;
= catélogos dos materiais aplicados e lista de sobressalentes;
= plano de inspecéo e testes, documentos de referéncia, certificados, relatorios e outros
registros da qualidade pertinentes aos ensaios, inspecdes e testes de aceitagdo em
fabrica, quando aplicavel; as inspecoes, verificacbes e testes de recebimento nas
instalagBes da contratante; e aos itens de verificagdo aplicados ao comissionamento
para aceitacdo final do objeto de fornecimento;
= registros e documentos aplicaveis ao planejamento, gerenciamento e administracao
do empreendimento, como por exemplo:
- versdo final do cronograma detalhado de execucéo, ilustrando os prazos previstos
e realizados, os marcos e caminhos criticos;
- documentagcdo de registro e controle de pessoal (ASO, fichas cadastrais,
documentos pessoais e outros);
- anotac0bes de responsabilidade técnica registrados no CREA/RJ, por disciplina de
projeto ou atividade;
- atas de reuniéo, relatérios e registros de acompanhamento do projeto.

RECURSOS MATERIAIS E DE PESSOAL

A CONTRATADA deve especificar, fornecer e/ou disponibilizar todos os recursos
materiais necessarios para execucgado dos servigos, de forma adequada e com seguranca,
tais como: equipamentos, ferramentas, instrumentos e dispositivos de medicéo, protecéo
ou instalacéo.

A CONTRATADA deve especificar, fornecer e/ou disponibilizar méo de obra qualificada,
técnica ou administrativa, para execugcdo com eficacia das atividades de planejamento,
administracdo, gerenciamento, montagem, inspecdes, ensaios e testes, inclusas neste
escopo de fornecimento.

SERVICOS PRELIMINARES

A CONTRATADA deve planejar e executar as atividades de controle da qualidade da
fabricacdo e instalagdo dos equipamentos e outros componentes inclusos no escopo de
fornecimento, bem como adotar medidas para preservacao da integridade e da condicéo
operacional dos dispositivos de seguranga ou protecéo e demais componentes instalados
ou acondicionados, integrantes dos sistemas de processo das instalagdes fabris ou locais
afetados com a execucado dos servigos inclusos neste fornecimento.

A CONTRATADA devera prever a instalagdo de andaimes, estruturas e quaisquer outros
recursos materiais e de pessoal, devidamente certificado ou qualificado, requeridos para
execucdo com seguranca e qualidade dos servicos de movimentacdo de cargas e
instalacdo dos componentes objeto deste fornecimento.

A CONTRATADA podera eventualmente também utilizar plataformas elevatorias, desde
que atenda as normas de seguranca aplicaveis, tenha sido justificada segundo a
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3.3.4

3.3.5

3.3.6

3.3.7

3.4

3.4.1

3.4.2

343

4.1

4.1.1

avaliagdo previa de seguranca e que possua dispositivo corta chamas em seu
escapamento.

A CONTRATADA devera observar no planejamento e execuc¢do dos servicos de
preparacdo o0s requisitos de seguranca preconizados nas normas regulamentadoras
aplicaveis, em particular nas NR-18 e NR-35, procedendo a implantacdo da linha de vida
e quaisquer outros dispositivos de seguranca ou protecdo em todo o perimetro do local
de execucdo dos servicos, em atendimento aos requisitos destas e demais normas
regulamentadoras ou aplicaveis a natureza e complexidade do servigo.

A CONTRATADA devera disponibilizar quadros de distribuicdo com dispositivos de
protecdo e acionamento, a partir dos pontos de alimentacdo providos pela INB, para
instalagdo eventualmente de iluminag&o auxiliar ou distribuicdo elétrica provisoéria para
alimentacdo de equipamentos, observando 0s requisitos normativos aplicaveis para
assegurar a execucado de forma segura e com desempenho eficaz dos servicos.

A CONTRATADA devera avaliar e, se necessario, complementar as medidas de prote¢éo
e de seguranca supracitadas, sendo responsavel, Unica e exclusivamente, pelo
ressarcimento de quaisquer prejuizos ou danos decorrentes de falhas na definicao e
aplicacdo destas medidas.

A CONTRATADA deveré aplicar as medidas de protecédo e de seguranca supracitadas,
bem como avaliar se estas séo suficientes para manter a integridade dos equipamentos,
componentes e sistemas pertencentes a INB, sendo responsavel, Unica e
exclusivamente, pelo ressarcimento de quaisquer prejuizos ou danos decorrentes de
falhas na definicdo e aplicacdo destas medidas

DESTINAGCAO DE RESIDUOS

A destinacdo dos residuos decorrentes da execucdo dos servigos de instalagdo dos
componentes devera observar os procedimentos internos de gestdo ambiental e
monitoracgédo radiologica da INB, bem como as legislacdes vigentes aplicaveis ao escopo
de fornecimento.

A CONTRATADA devera, com a anuéncia da INB, planejar e providenciar o
encaminhamento formal do material para uma empresa receptora de tratamento e
destinagéo final de residuos de construcédo civil, previamente habilitada e devidamente
autorizada pelos 6rgdos ambientais a receber os tipos de residuos, entregando a
FISCALIZACAO apds a conclusdo desta etapa, os respectivos “Certificados de
Destinagao Final” de todos os materiais descartados.

O escopo de fornecimento inclui como responsabilidade da CONTRATADA o
planejamento e execugdo dos servigos de limpeza e reconstituicdo de eventuais areas
degradadas durante a execucao dos servigos (gramados, pavimentacao e outros).

CONDICOES DE CONTORNO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS
CONDICOES GERAIS

O agendamento e realizagdo de visita técnica visando esclarecer quaisquer duvidas e
conhecer as condicdes locais de execucao dos servicos para uma maior assertividade na
proposta € altamente recomendavel, e poderd ser realizada até 2 (dois) dias antes da
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4.1.2

413

4.1.5

4.1.7

data limite para o recebimento das propostas. O agendamento desta atividade devera
ocorrer com antecedéncia minima de 05 (cinco) dias preferencialmente por e-mail
enderecado ao 6rgao requisitante gepin@inb.gov.br ou pelos telefones (24) 3321-8552
ou 3321-8107.

Quaisquer sobras de materiais adquiridos em conformidade com os quantitativos
previstos na “Planilha de Precos e Composicdo de Custos Unitarios” deverdo ser
devidamente identificadas, inventariadas e armazenadas em local definido pela
CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera apresentar uma cépia dos documentos descritos a seguir para
todos os funcionéarios diretamente envolvidos nos servigos objeto deste fornecimento,
incluindo aqueles subcontratados:

= CTPS - paginas de identificacdo e paginas com a assinatura da empresa.

= Ficha Cadastral.

= Ficha de Entrega de EPI.

= ASO - para os colaboradores que irdo executar trabalho em altura (acima de 2m em
relacdo ao piso) o ASO devera explicitar “apto para trabalho em altura”. O documento
deverd estar atualizado.

= e-Social

= Certificados diversos, como NR-35 para colaboradores em trabalho em altura,
NR-18 para montadores de andaimes, CNH para motoristas, certificado de operacao
de guindastes etc.

= Certificados de Qualificacdo de Pessoal, quando aplicaveis ao escopo de
fornecimento, como por exemplo:

= NR-35 para colaboradores em trabalho em altura;

= NR-18 para montadores de andaimes;

= NR-10 para servigos em eletricidade;

= CNH para motoristas; e

= Certificados para operacdo de guindastes, talhas e outros.

A CONTRATADA devera observar e seguir as regulamentacdes e orientacdes internas
aplicaveis a seguranga patrimonial da INB, tais como: controle de acesso de pessoal,
registro de entrada/saida ou armazenagem de equipamentos, ferramentas e materiais,
identificacdo de pessoal e de veiculos, respeito aos limites de velocidade, controle e
inspecdo de revista de veiculos e empregados, etc.

Todos os funcionarios da CONTRATADA ou a servi¢o desta (subcontratados) deveréo
estar uniformizados e devidamente identificados com os respectivos crachas emitidos
guando do registro e autorizacao de acesso na portaria da FCN. A CONTRATADA devera
controlar a validade e posterior registro na portaria da devolucdo destes crachas de
identificacdo quando do encerramento das atividades de um determinado colaborador.

A CONTRATADA devera se responsabilizar pela vigilancia e seguranca de seus
pertences.

No acesso as instalacdes para execuc¢ao dos servigcos, a CONTRATADA devera fornecer
os “Equipamentos de Protecdo Individual (EPI)” aos profissionais que realizardo os
trabalhos, contemplando, no minimo: capacete para prote¢do contra impactos de objetos
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4.1.8

41.9

4.2

4.21

422

423

4.2.4

sobre o cranio, 6culos de seguranca para protecado contra impactos de particulas volantes
multidirecionais, protetor auditivo de insercdo para protecdo do sistema auditivo contra
niveis de pressdo sonora superiores ao estabelecido na NR15 - ANEXOS 1 e 2, calcado
de seguranca para protecdo contra agentes abrasivos e escoriantes; luvas de protecéo,
entre outros julgados relevantes para realizacdo das atividades com seguranca.

Nas palestras de ambientacdo promovidas pela INB, a CONTRATADA devera conhecer
e observar os requisitos e condicfes apresentadas no "PRSI-10 - Orienta¢Bes para
Contratacdo e Acompanhamento de Fornecedores de Servigos”, integrante do Sistema
Integrado de Gestdo (SIG) implementado na Fabrica de Combustivel Nuclear (FCN) de
Resende/RJ.

Todos os funcionarios da CONTRATADA ou a servigo desta (subcontratados) deverao,
obrigatoriamente, participar de atividades de ambientacdo através de videos de
conscientizagéo, que visam descrever a regulamentagéo interna da FCN e as medidas
preventivas aplicaveis para atendimento dos requisitos legais e internos de gestéo
ambiental, sadde ocupacional, seguranga no trabalho e acdes de emergéncia que devem
ser observados na consecucgdo dos servicos.

APRESENTACAO DA DOCUMENTAGCAO

A tramitacdo dos documentos para andlise e aprovacdo da INB devera ser formalizado
pelo encaminhamento de uma Guia de Tramitagdo de Documentos (GTD) ou similar, com
um numero de identificagdo univoca, devidamente datada e assinada pelo representante
formal da CONTRATADA.

Todos os arquivos eletronicos no formado .PDF devem ser assinados digitalmente e
devem possuir certificagdo digital ICP-BRASIL, tanto da guia de tramitagdo supracitada,
bem como nas midias dos documentos nesta relacionados no formato .PDF, contendo o
certificado digital com o registro individual do engenheiro responsavel e do representante
formal da CONTRATADA, quando forem encaminhados por mensagem enderegada a
gepin@inb.gov.br, com cépia ao fiscal do contrato da INB e demais envolvidos no escopo
de fornecimento, de ambas as partes.

Ainda que seja utilizado recurso de certificacdo digital, a versdo final e aprovada da
documentacdo deverd ser impressa e formalmente encaminhada conforme acima
estabelecido.

A anélise para aprovacédo dos documentos pela FISCALIZACAO da INB devera ocorrer
em um prazo de até 10 (dez) dias uteis, a contar do recebimento formal da documentacao
relacionada na respectiva guia de tramitacdo. O resultado desta andlise sera apresentado
conforme tabela a seguir:

RESULTADO DA AVALIAGAO

SIGLA DESCRICAO
NA NAO APROVADO
AC APROVADO COM COMENTARIOS

AP APROVADO SEM COMENTARIOS
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425

4.2.6

4.2.7

428

4.2.9

4.2.10

4.3

4.3.1

A documentagdo apds andlise que apresentar as condi¢cdes "NA" ou "AC" devera ser
revisada, atendendo plenamente aos comentarios e/ou recomendac¢fes, em um prazo de
até 10 (dez) dias uteis, a contar do recebimento pela CONTRATADA da guia de
tramitacdo encaminhando esta documentacdo por parte da FISCALIZACAO da INB,
formalizando a devolucéao e o resultado da avaliacdo dos respectivos documentos.

Os documentos das CONTRATADAS entregues de forma incompleta ou contendo erros
crassos em relacdo a sua forma e/ou conteudo, que impossibilitem uma andlise adequada
pela INB, serdo sumariamente devolvidos e considerados pela FISCALIZACAO como
pendentes de entrega.

A aprovagido de qualquer documento pela FISCALIZACAO da INB nio exime a
CONTRATADA de proceder quaisquer revisbes, detalhamentos e/ou justificativas
técnicas que sejam demandadas a qualquer momento durante vigéncia do contrato.

Todos os documentos gerados pela CONTRATADA deverdo ser emitidos no formato
padronizado pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e em conformidade
com o0s modelos preconizados para uso e previamente aprovados pela INB, com uma
qualidade que permita a sua digitalizagdo sem comprometimento da interpretacdo dos
conteldos. Os softwares basicos MS-Office e GstarCAD ou AutoCAD devem ser,
obrigatoriamente, utilizados para desenvolvimento da documentacdo. Os arquivos
gerados a partir destes softwares deverdo ser salvos nas versdes correspondentes de
2013 para evitar problemas de compatibilidade com os recursos ora disponiveis nas
diferentes estagfes de trabalho da contratante. O uso de outros softwares diferentes
destes somente sera admitido em tarefas técnicas especificas e com a anuéncia da INB.

Os documentos produzidos pela CONTRATADA utilizando as pranchas em formato
padronizado pela ABNT devem seguir os critérios de desenvolvimento, formatacao,
legenda, identificacdo e outras orientacdes constantes de instrucdo ou procedimento
interno da contratante que sera disponibilizado & CONTRATADA no inicio da execucao
do contrato.

O idioma "portugués" devera ser utilizado na documentacao inclusa no fornecimento,
sendo toda e qualquer excecado objeto de formalizacdo e aprovacdo prévia e especifica
pela FISCALIZACAO da INB.

ADMINISTRACAO E CONTROLE DA OBRA

Os profissionais técnicos ou administrativos, relacionados a seguir, deverdo compor a

equipe minima alocada para "Administracdo Local" dos servicos, com dedicacao

exclusiva para execucédo dos servi¢os inclusos no escopo de fornecimento:

= Engenheiro Eletricista - comparecimento obrigatério na obra uma vez por semana de
trabalho e durante minimamente 40h na fase de projeto para levantamento de campo;

= Técnico de Seguranca do Trabalho - comparecimento obrigatério na obra no inicio de
cada semana de trabalho para acompanhamento e instru¢cfes de seguranca;

» Eletricista - dois profissionais devidamente qualificados com presenca obrigatoria
durante toda a obra;

= Auxiliar ou Ajudante de Eletricista - dois profissionais devidamente qualificados com
presenca obrigatéria durante toda a obra;
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432

4.3.3

4.3.4

4.3.5

4.3.6

4.3.7

4.3.8

4.3.9

4.3.10

4.3.11

4.3.12

4.3.13

A CONTRATADA devera designar formalmente, por escrito, um preposto para
representa-la na execucdo do contrato, atuando com dedicacdo exclusiva e de forma
presencial, residente no local da obra ou servico, para interlocucdo direta com a
FISCALIZACAO do contrato.

A presenca do preposto e dos profissionais que integram a equipe minima prevista no
ITEM 4.3.1 sdo essenciais para liberacdo e continuidade dos servicos de campo, devendo
a CONTRATADA paralisar as atividades e comunicar imediatamente & FISCALIZACAO
quando da auséncia de um desses profissionais.

A CONTRATADA devera designar formalmente, por escrito, um representante para
interlocucdo direta com as questdes administrativas inerentes a gestdo do contrato,
visando tratar questdes relacionadas ao planejamento e controle geral da obra ou servico.

Todas as ordens de servigo ou comunicacdes da FISCALIZACAO & CONTRATADA, ou
vice-versa, serdo transmitidas por escrito e s6 assim produzirdo efeito.

A coordenagéo técnica dos servigos caberd, Unica e exclusivamente, a CONTRATADA,
gue se obriga a respeitar os termos e condi¢gbes contratuais, bem como a observar o
atendimento das normas e legislagdes técnicas aplicaveis, respondendo civilmente por
gquaisquer danos resultantes de seu descumprimento, na forma da lei.

A CONTRATADA ficara obrigada a refazer os trabalhos impugnados pela
FISCALIZACAO da INB, em um prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, a contar da
notificagdo formal da exigéncia, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes
das referidas providéncias.

A CONTRATADA deveré atender, imediatamente, quaisquer notificac6es da INB relativas
as irregularidades praticadas por seus empregados, bem como ao descumprimento de
gualquer outra obrigacao contratual.

A CONTRATADA devera arcar com todas as despesas dos funcionarios alocados aos
servicos, respondendo ainda, pelos encargos fiscais, trabalhistas, securitarios e
previdenciarios referentes a esse pessoal, ndo tendo este qualquer vinculo empregaticio
direto ou indireto com a INB.

A CONTRATADA devera garantir que seus colaboradores e subcontratados que
estiverem alocados nas instalacfes da INB-RESENDE, devem receber o adicional de
periculosidade no valor de 30%.

A CONTRATADA deveré fornecer todo o apoio logistico e transporte para as equipes de
campo, bem como os recursos materiais e de pessoal adequados e qualificados para
consecucdo das atividades com seguranca e qualidade.

Todo e qualquer erro decorrente da interpretacdo das informacdes constantes deste
projeto e especificacdes anexas é de inteira responsabilidade, Unica e exclusiva da
CONTRATADA que se sujeitard as consequéncias que do erro advirem.

Todos os custos indiretos de transporte, alimentagdo e hospedagem dos funcionarios
alocados para execucdo dos servicos objeto deste fornecimento serdo por conta da
CONTRATADA.
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4.3.14

4.3.15

4.3.16

4.3.17

4.3.18

4.3.19

Uma reunido de instrucdo devera ocorrer imediatamente apds a emissdo da Ordem de

Servico (0OS) pela INB, com o intuito de obter esclarecimentos complementares e

subsidios para planejamento e inicio da execucdo dos servi¢cos, em consonancia com os

critérios e condi¢des prescritas neste projeto basico e seus anexos, bem como demais

condicbes preconizadas no contrato de fornecimento, como por exemplo:

= consolidagcdo e entrega da documentacdo de pessoal, gerenciamento e seguranga
definida em contrato, condicéo esta obrigatéria para inicio das atividades;

= definicdo da versdo inicial da "Lista de Documentos de Projeto” a ser apresentada a
aprovacdo da INB em até 5 dias decorridos da emisséo da Ordem de Servigo (OS);

= apresentacdo aos colaboradores e representante formal da CONTRATADA da equipe
de FISCALIZACAO e de suporte técnico da INB alocada para acompanhamento,
analise e gestao das atividades do contrato;

= esclarecimentos sobre as formas de comunicacéo entre a CONTRATADA e INB, bem
como definicdo dos interlocutores de ambas as partes;

= esclarecimentos dos aspectos de planejamento e demais procedimentos de avaliagdo
periddica, bem como outras questdes diversas, apontadas nesta oportunidade para
um bom andamento dos trabalhos.

A CONTRATADA devera manter atualizado na obra o “Relatério Diario de Obras (RDO)”,
encadernado e impresso com folhas em 2 vias destacaveis para o registro diario das
atividades, assinatura pelos representantes formais da CONTRATADA e outras
observagdes pertinentes, devendo a 12 VIA deste registro ser destacada e entregue
diariamente & FISCALIZACAO da INB, devidamente preenchida e assinada pelos
representantes das partes, preferencialmente no final do expediente ou impreterivelmente
no préximo dia util a data de registro em questdo. O RDO podera ainda ser gerado,
assinado e arquivado digitalmente desde que devidamente acordado entre as partes.

A CONTRATADA obriga-se a facilitar a fiscalizagdo dos materiais e servigos contratados,
facultando a INB o acesso a todos os locais e instalagfes da obra, incluindo os depdsitos
ou dependéncias, dentro ou fora da INB, destinados eventualmente para execucdo dos
servi¢os ou acondicionamento de materiais.

As alteragbes no projeto executivo e/ou modificagcbes de campo requeridas para
execucdo dos servicos deverdo ser objeto de registro formal previamente submetidos a
apreciacdo da FISCALIZACAO da INB, antes de implementacao, as quais dever&o ser
formalizadas e apresentadas por meio de desenhos esquematicos (croquis), por revisdo
dos desenhos de projeto e/ou consubstanciadas por relatério, de forma a prover todas as
informagfes necessérias para tomada de deciséo e aprovagédo da implementacao.

A aprovacédo dos servicos e/ou projetos pelos representantes da INB, no entanto, ndo
desobriga a CONTRATADA da sua responsabilidade técnica em relagcdo a esta
documentacédo ou execucdo dos servicos inclusos no objeto de fornecimento.

A CONTRATADA fica ciente de que a INB possui um "Codigo de Etica" préprio, cujas
disposicbes deverdo ser observadas, naquilo que for pertinente, ao longo da execucédo
do contrato, por todos 0s seus prepostos e cujo texto encontra-se disponivel, na forma
eletrénica, no site www.inb.gov.br.



http://www.inb.gov.br/
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4.4

4.41

4.4.2
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4.4.4

4.4.5

446

4.4.7

448

4.4.9

SEGURANGA DO TRABALHO E SAUDE OCUPACIONAL

A CONTRATADA devera apresentar, com antecedéncia de 10 (dez) dias Gteis, antes do
inicio de suas atividades de campo, uma "Analise Preliminar de Riscos (APR)", elaborada
em conformidades com as categorias profissionais e 0s riscos potenciais dos seus
colaboradores alocados para execucdo das atividades objeto deste fornecimento,
abrangendo eventualmente a aplicacdo de ferramentas, produtos e outros recursos
materiais necessarios.

A APR elaborada pela CONTRATADA, contemplando os riscos inerentes as atividades a
serem desenvolvidas pelos seus empregados, em conformidade com o escopo e
caracteristicas deste fornecimento, deve ser formalmente encaminhada a
FISCALIZACAO, de forma que esta submeta a APR em questdo para aprovacdo da
COSEG.F - Coordenacao de Seguranca da INB.

Importante ressaltar que, para conformidade com as regulamentacdes internas de
seguranga, mesmo apos a aprovagdo da supracitada APR, toda e qualquer atividade
durante o periodo de execuc¢éo do contrato s6 podera ser iniciada mediante a aprovagéo
prévia de uma "Liberacéo de Trabalho (LT)" especifica, o que evidencia a necessidade
de um planejamento eficiente pela CONTRATADA e a comunicagdo prévia da atividade
a FISCALIZAQAO, de forma a viabilizar a emissdo e aprovagéo internamente da LT, em
tempo habil pela COSEG.F e demais envolvidos.

Independente da aprovacdo da LT, a atividade poderd ser interrompida pela
FISCALIZACAO e/ou pelos técnicos da COSEG.F por motivos de seguranca que se
caracterizem como uma condicdo insegura, implicando em riscos a consecucao da
atividade, como por exemplo: ndo atendimento de requisitos normativos, ndo observacao
das recomendacdes de seguranga ou mudancas climéticas (ventos fortes, chuvas ou
descargas atmosféricas) e outros.

A CONTRATADA devera se responsabilizar pelo registro, investigagdo e eventuais
providéncias ou despesas decorrentes da ocorréncia de quaisquer acidentes de trabalho
durante a execucado das obras e servigos contratados.

A CONTRATADA deveré garantir que os servi¢os aplicaveis ao objeto da contratagéo irdo
ser realizados dentro das normas e boas préticas de seguranca para garantir a
integridade das pessoas, processos e instalagoes.

A CONTRATADA devera fornecer todos os EPI e recursos materiais para execugéo dos
servicos com qualidade e seguranca (equipamentos, ferramentas, uniformes, acessorios
e outros), em conformidade com NR-6, com o0s respectivos Certificados de
Aprovacéo (CA) ou, quando aplicavel, com os Certificados de Qualidade ou de Seguranca
(materiais, calibragéo, laudos de ensaios e outros).

A CONTRATADA devera fornecer o comprovante de habilitacdo dos cursos
regulamentadores, como por exemplo: NR-35 - para os empregados envolvidos em
servicos em altura acima de 2 metros, NR-10 - para os técnicos e engenheiros eletricistas,
NR-18 - para os montadores de andaime, entre outras.

A CONTRATADA devera prover o fornecimento e montagem de estacdes elevatérias,
andaimes e outros recursos necessarios a prestacdo dos servicos em altura com
seguranca. Os andaimes deverdo ser do tipo tubo e abracadeira, incluindo todos os
dispositivos acessorios (cintos de seguranga, guarda corpos, linhas de vida e outros) e
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4.4.10

4.4.11

4.4.12

4.5

4.51

452

4.5.3

abrangendo todos os acessos, de forma a prover os dispositivos de seguranca
necessarios ao bom e seguro andamento dos trabalhos.

A CONTRATADA, antes da instalacdo dos andaimes, devera submeter a aprovacao da

FISCALIZACAO da INB um “Plano Geral de Montagem” contendo, no minimo:

= desenho de arranjo fisico (layout) da montagem, de acordo com avaliacao previa de
seguranca do local e com as devidas justificativas para esta proposi¢éo de arranjo;

= 0 projeto estrutural do arranjo selecionado, incluindo dimensionamentos, memorias de
calculo e descritivos necessarios para atendimento das normas técnicas da ABNT,
normas regulamentadoras do MTE e outras aplicaveis, neste caso com foco em
especial as normas NR-18 e NR-35;

= ART especifica para o arranjo selecionado de andaimes, atendendo os requisitos da
norma NR-18;

» eventualmente poderdo ser também utilizadas plataformas elevatorias, desde que
atendam as normas de seguranca aplicaveis, dotadas de dispositivo corta chamas em
seu escapamento, fundamentadas com as devidas justificativas para aplicagdo
evidenciada pela aprovacao prévia de uma "Liberacao de Trabalho (LT)" especifica.

A CONTRATADA deveré fornecer o comprovante de habilitacdo de todos os operadores
de equipamentos aplicados a movimentacdo e transporte de cargas, prestagcdo dos
servicos em altura e assemelhados. Todos 0s equipamentos a serem utilizados nos
servicos deverdo estar aferidos e certificados conforme normas vigentes.

Os profissionais da CONTRATADA que prestam servigos especializados em engenharia
de seguranca e medicina do trabalho ndo poderdo exercer outras atividades ndo
compativeis com sua area de atuacao.

MEIO AMBIENTE

A CONTRATADA sera responsavel pela coleta, armazenamento inicial na obra,
transporte e destinagdo final dos residuos gerados na execucdo dos servigcos escopo
deste fornecimento, observando o atendimento das disposicdes legais e outras
orientacdes pertinentes ao controle, transporte e destinacao final destes residuos. Tais
medidas deverdo estar descritas no "Plano de Controle de Residuos Soélidos (PCRS)" a
ser elaborado pela CONTRATADA, observando os requisitos do "PRMA-04 -
Procedimento de Meio Ambiente" da INB.

Os residuos deverdo ser acondicionados em embalagens/cagambas proprias para
recolhimento e dever&o ter como destino final um local devidamente autorizado pelos
6rgéos competentes, com a anuéncia da FISCALIZACAO da INB.

A CONTRATADA deve atender a todas as exigéncias e/ou orientagcdes do setor do meio
ambiente da INB em relacdo a destinacdo dos residuos.
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