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l. DAS CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Contratagdo de servigo de adequacdo da fachada e dos sistemas hidraulicos e de combate
a incéndio do castelo d'agua que abastece os edificios do Instituto de Identificacao - II e do Departamento
de Combate a Corrup¢do e ao Crime Organizado - DECOR, no Complexo da Policia Civil do Distrito
Federal - PCDF, no endereco SPO — Lote 23 na Regido Administrativa de Brasilia, no Distrito Federal,
nos termos da tabela abaixo, conforme condi¢des e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

VALOR
~ UNIDADE ESTIMADO
ITEM DESCRICAO DE QUANTIDADE ~
MEDIDA APLICACAO
DO MAIOR
DESCONTO

Contratagdo de empresa especializada
em engenharia para execucao de servico
de adequagdo de fachada e dos
sistemas hidraulicos e de combate ao
incéndio do castelo d'agua que abastece os
edificios os edificios do Instituto de
Identificacdo - I e do Departamento de
Combate a Corrupcdo e ao Crime
Organizado - DECOR, composto por

I um reservatorio inferior de 52.000 litros e UNIDADE ! R$ 694.683,04
reservatorio elevado de 20.000
litros, conforme condi¢des, quantidades e
exigéncias estabelecidas no Termo de
Referéncia e seus anexos, a ser
realizada no Complexo da Policia Civil do
Distrito Federal - PCDF, no endereco SPO
— Lote 23 na Regido Administrativa de
Brasilia, no Distrito Federal.

1.2. Da natureza da contratacio

1.2.1. O objeto da presente contratacdo enquadra-se na classificagdo de servi¢o comum de
engenharia, por se tratar de servigo de engenharia que tem por objeto agdes, objetivamente
padronizdveis em termos de desempenho e qualidade, de adequacao de bens moveis e imoveis, com




1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

preservacdo das caracteristicas originais dos bens, nos termos do artigo 6°, inciso XXI, alinea a), da
Lei n° 14.133/21. Trata-se, pois, de conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade,
intelectual ou material, de interesse para a Administracdo e que, ndo enquadradas no conceito de
obra, sdo estabelecidas, por for¢a de lei, como privativas das profissdes de arquiteto e engenheiro ou
de técnicos especializados.

1.2.2. Por conseguinte, o servico de engenharia ¢ classificado como de carater comum nesta
contratacdo, pois se enquadra como servico de amplo dominio do mercado sobre as técnicas
necessarias para sua realizagdo, em face da existéncia de caracteristicas padronizadas de desempenho
e de qualidade.

1.2.3. Trata-se de servigo de natureza ndo continua, contratado por escopo, € sem dedicacao
exclusiva de mao de obra.

Do prazo do contrato e da prorrogacio

1.3.1. O contrato tera vigéncia de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, com eficacia a
partir de sua publicacdo, na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.

1.3.2. Caso o objeto ndo seja concluido no periodo supramencionado, o prazo de vigéncia
sera automaticamente prorrogado até a conclusdo do escopo do servico, resguardando a
Administragdo a adog¢do das medidas cabiveis quando a nao conclusao decorrer de culpa do
contratado (art. 111 da Lei n°® 14.133/21).

Da justificativa para o nio parcelamento do objeto

1.4.1. A justificativa para o ndo parcelamento do objeto consta do Estudo Técnico Preliminar
(Anexo VI) (146763192).

Da justificativa para a nao utilizacido do catalogo de padronizacio

1.5.1. Em pesquisa no Catalogo Eletronico de Padronizagdo, disponivel no Portal Nacional
de Contratagdes Publicas - PNCP, nao foram identificados itens com caracteristicas similares as
utilizadas pelos equipamentos contidos no escopo do servigo ora contratado.

1.5.2. Na realidade, atualmente, o catalogo conta apenas com os itens "Agua mineral natural,
sem gas" e "Caf¢ e agucar".

1.5.3. Ademais, o servigo de engenharia, entendido como uma contratagdo por escopo, nao ¢
passivel de enquadramento como item padronizavel.

Da vedacio a aquisi¢ao de bens de luxo

1.6.1. Os equipamentos e demais materiais contemplados no escopo do presente servico nao
se enquadram como sendo de bem de luxo, conforme Decreto n® 10.818, de 2021.

Do alinhamento ao Plano Diretor de Logistica Sustentavel

1.7.1. A presente contratacdo estd alinhada com o Plano de Logistica Sustentavel da Policia
Civil do Distrito Federal - PLS-PCDF, criado pela Portaria n° 52, de 19 de maio de 2020,
especificamente com o Eixo 1 de atuagdo no uso racional dos recursos naturais € bens publicos,
especificamente por introduzir melhorias no sistema de armazenamento de &4gua da PCDF,
garantindo a estanqueidade dos reservatorios do castelo d'dgua e aumentando a eficiéncia de
abastecimento das caixas d'adgua.

Da classificacao do Estudo Técnico Preliminar



1.8.1. Nao hé necessidade de classificar o Estudo Técnico Preliminar que subsidiou a ora
pretendida contratagdo como informagdo sigilosa, motivo pelo qual este documento passa a fazer
parte do presente Termo de Referéncia como anexo (Anexo VI) (146763192).

1.9. Disposicoes gerais
1.9.1. Em caso de divergéncia entre normas infralegais e as contidas neste Termo de
Referéncia, prevalecerdo as ultimas.
1.9.2. O esclarecimento de duvidas de ordem técnica poderd ser realizado na Divisao de
Arquitetura e Engenharia da PCDF, por meio do telefone (61) 3207-4700, no horario de 12h00 as
19h00.
1.9.3. Para todos os atos praticados em decorréncia deste Termo de Referéncia devera

sempre ser observado o horario de Brasilia.

1.9.4. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de
Combate a Corrupgao, no telefone 0800-6449060.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A fundamentagdo e os resultados pretendidos da contratacdo se encontram pormenorizados
em topicos especificos do Estudo Técnico Preliminar, Anexo VI (146763192) deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratagcdo foi devidamente consignado no Documento de Formaliza¢ao de
Demanda - DFD (145877610) e autorizado pelo ordenador de despesas da PCDF, conforme Doc.
Sei 148080851.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE
VIDA DO OBJETO
3.1. A descricdo da solugdo como um todo se encontra pormenorizada em

topico especifico do Estudo Técnico Preliminar, Anexo VI (126448312) deste Termo de Referéncia.

REQUISITOS DA CONTRATACAO
4.1. Requisitos gerais

4.1.1. A contratada devera preencher todos os requisitos de regularidade juridica, fiscal,
técnica e econOmico-financeira previstos na Lei n® 14.133/2021 e atender ao disposto no inciso
XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.

4.2. Sustentabilidade ambiental

4.2.1. Os servigos prestados pela Contratada deverdo pautar-se sempre pelo uso racional de
recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais
consumidos bem como a geracdo excessiva de residuos, atendendo as boas praticas de
responsabilidade ambiental adotadas no ambito da PCDF e do Distrito Federal, segundo as seguintes
diretrizes:

4.2.1.1. Os materiais basicos empregados pela empresa deverao atender a melhor relagao
entre custos e beneficios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e negativos,
associados ao produto.

4.2.1.2. Sempre que haja viabilidade e desde que haja similares no mercado, devera ser
dado preferéncia a materiais com maior indice de eficiéncia energética.

4.2.1.3. A qualquer tempo, a Contratante podera solicitar a Contratada a apresentacao de
relacdo com as marcas e fabricantes dos produtos e materiais utilizados, com vista a analisar se



algum desses tém excessivo impacto ambiental, podendo vir a solicitar a vedagdo de novas
compras e instalagcdes desses produtos e materiais para preservar o meio ambiente.

4.2.14. A Contratada deverd instruir os seus empregados quanto a necessidade de
racionalizacdo de recursos no desempenho de suas atribuicdes, bem como das diretrizes de
responsabilidade ambiental adotadas pela Contratante.

4.2.1.5. A empresa devera retirar, sob orientacdo da fiscalizacdo, todos os materiais
substituidos ou rejeitados durante a realizagdo de servicos, devendo apresenta-los a fiscalizacao
para avaliacdo de reaproveitamento e/ou recolhimento a depdsito indicado pela Contratante, ou
descarte, que sera de responsabilidade da Contratada.

4.2.1.6. Todas as embalagens, restos de materiais e produtos, sobras dos locais de
servicos e entulhos, incluindo lampadas, cabos, restos de Oleos e graxas, e outros itens
inserviveis, deverdo ser adequadamente separados e acondicionados para descarte, em
conformidade com a legislagdo ambiental e sanitaria vigentes.

4.2.1.7. A Contratada devera respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos solidos.

4.2.1.8. A Contratada devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestdo dos residuos da construgdo civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 — Politica
Nacional de Residuos Solidos, artigos 3° e 10° da Resolugdao n® 307, de 05/07/2002, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1,
de 19/01/2010.

4.2.1.9. Deverao ser seguidos os dispositivos contidos na Lei Distrital n® 4.770, de 22 de
fevereiro de 2012.
4.2.1.10. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do

Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo
Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo orgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente
autorizada pelo orgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
(c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas
especificas do orgdo ambiental competente.

4.2.1.11. Comprovar a procedencia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados
em cada etapa da execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a
apresentacgo dos seguintes documentos, conforme o caso:

I- Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos
florestais;
II - Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos

produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo
IBAMA, quando tal inscricjo for obrigatoria, acompanhados dos respectivos
Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n°® 6.938, de
1981, e Instrucgo Normativa IBAMA n° 05, de 15/03/2014, e legislacjo correlata;

III - Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucjo Normativa IBAMA n° 21, de
24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo
transporte € armazenamento exijam a emisso de tal licencg obrigatoria.

Iv - Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucgo contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle proprio, a Contratada
devera apresenta-lo, em complementacgo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual.



4.3.

Subcontratacio

4.3.1. O contratado podera subcontratar partes do servico, conforme art. 122 da Lei n°
14.133/21, desde que atenda aos limites aqui estabelecidos, composto pelos seguintes itens da
planilha or¢amentaria, correspondendo a um total de 8,72%.

Ttem Percentual

Item 5.2.1 — CONFECCAO E INSTALACAO DE
BRASAO EM ACO GALVANIZADO COM
ACABAMENTO EM PINTURA
AUTOMOTIVA DOURADA COR OURO

LIBRA METALIZADO, DETALHES EM EM 6,93%
ACRILICO UV EM CORES, COLADOS
SOBE ACRILICO PRETO UV, FORMANDO
DOIS NIVEIS. ALTURA 260CM E
ESPESSURA 10CM

Item 5.2.2 - LETRA EM ACO INOX

ESCOVADO/POLIDO 70 X 70CM - 1,79%
INSTALADA
TOTAL 8,72%
4.3.2. Tais itens foram assim considerados por contemplar, na sua linha de produgdo, mao de

obra técnica especializada, ndo havendo, portanto, obrigacdo de a empresa contratada dominar
integralmente o seu processo produtivo, de instalagdo e/ou execucdo. Ademais, tratam-se de itens
usualmente subcontratados no mercado local. Deste modo, a exigéncia de execugdo dessas parcelas
exclusivamente pela propria contratada seria atribuir uma responsabilidade incomum e em
descompasso com as praticas da construgdo civil no Distrito Federal, o que poderia reduzir a
competitividade do certame.

4.3.3. Da mesma forma, a possibilidade de subcontratacdo compulsdéria de entidades
preferenciais, prevista no Art. 27 da Lei Distrital n® 4.611/2011, para execucdo desses itens poderia,
também, trazer prejuizos ao conjunto do objeto, reduzindo o rol de possiveis subcontratadas, ja que
diversas empresas que atuam nesses servigos nao se enquadram como entidades preferenciais.

4.3.4. Ademais, grande parte dos servicos passiveis de subcontratacdo, por serem complexos
e exigirem mao de obra especializada, além de apresentarem grande relevancia para a garantia da
obra como um todo, j& que trazem significativo impacto financeiro caso necessitem ser refeitos e/ou
reparados, sdo, via de regra, executados por empresas que ja prestam servigos em parceria com as
construtoras, ndo sendo aconselhavel restringir esse universo, o que poderia ocasionar o
comprometimento da qualidade dos servigos executados e sua garantia.

4.3.5. Configura ilegalidade a subcontratagdo quando ausente previsdo editalicia e contratual,
por afronta aos principios da moralidade, da eficiéncia, do dever geral de licitar e da supremacia do
interesse publico, conforme entendimento dado pelo Plendrio quando da prolacdo da Decisdao n°
2.175/2016 — TCDF.

4.3.6. E vedada, ainda, nos termos do § 3° Art. 122 da Lei n° 14.133/21, a subcontratacao de
pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante
ou com agente publico que desempenhe funcao na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do
contrato, ou se deles forem cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por
afinidade, até o terceiro grau.



4.4.

4.5.

Garantia da contratacao

4.4.1. Sera exigida a garantia da contratagdo do licitante vencedor, para o fiel cumprimento
das obrigacQes contratuais, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do
contrato, com validade durante a execucdo do contrato e 90 (noventa) dias apos término da vigencia
contratual, devendo ser renovada a cada prorrogacjo ou celebracdo de termo aditivo.

4.4.2. A Contratada podera optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

I- caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério
da Economia;

II - seguro-garantia;

III - flanga bancaria emitida por banco ou instituicao financeira devidamente autorizada a

operar no Pais pelo Banco Central do Brasil; ou

IV - titulo de capitalizagao custeado por pagamento unico, com resgate pelo valor total.
4.4.3. _A Contratada devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis

por igual periodo, a critério do Contratante, contados da assinatura do contrato, comprovante de
prestacdo da garantia.

4.44. Para a modalidade seguro-garantia, sera concedido prazo de 1 (um) mes para a
prestacdo da garantia, contado da data de homologacgo da licitacjo e anterior a assinatura do
contrato.

44.5. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apos a fiel execugao do
contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro,
atualizada monetariamente.

4.4.6. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo, equivalente a diferenca entre este
ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com esta Lei.

Vistoria

4.5.1. A avaliacdo prévia do local de execugdo dos servicos ¢ imprescindivel para o
conhecimento pleno das condig¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao
interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse
fim.

4.5.2. A vistoria prévia devera ser agendada com a Divisdao de Arquitetura e Engenharia -
DAE/DAG/PCDF, em dias uteis, no horario de 14h as 18h, pelos telefones: (61) 3207-4700.

4.5.3. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.

4.54. A Licitante devera preencher declaracdo de realizacdo de vistoria conforme modelo a

ser anexado ao Edital, assinada pelo representante da empresa.

4.5.5. A vistoria acima podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo
representante da empresa, sob pena de inabilitacdo, de que tem pleno conhecimento das condigdes e
peculiaridades inerentes a natureza dos locais e dos servigos, e/ou de que assume total
responsabilidade pela ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude de sua omissao na verificagdo dos
locais de instalagdo, € que ndo apresentard quaisquer questionamentos futuros que ensejem
desavencas técnicas ou financeiras com o 6rgdo licitante conforme Acorddo n°® 295/2008 e n°
3.459/2012 do Tribunal de Contras da Unido - TCU.

4.5.6. A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalagdes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da
prestacao dos servicos, devendo a Contratada assumir os 6nus dos servigos decorrentes.



4.6.

4.7.

4.8.

Indicacdo de marcas ou modelos - Critério de Similaridade

4.6.1. As marcas e modelos indicados nos artefatos da presente contratagdo servem tao
somente como referéncia de qualidade, desempenho e funcionalidade, e foram utilizados com o
intuito de tornar a descri¢do do objeto a ser licitado mais bem compreendida.

4.6.2. Pelo exposto acima, entende-se que os itens referenciados nas especificagdes e na
planilha or¢amentaria admitem o equivalente, desde que comprovado o atendimento aos critérios
supramencionados e previamente e formalmente aceitos pela PCDF.

4.6.3. Admitir a alteragdo de produto que possua qualidade igual ou superior & minima
exigida ndo macula os principios da isonomia e da vinculagdo ao edital, desde que o género daquilo
licitado se mantenha inalterado e que nao haja majoracdo do preco originalmente ofertado quando do
julgamento e aceitagdo da proposta.

4.6.4. A equivaléncia devera ser demonstrada pela Licitante por meio de documentagdo
técnica como catalogos, laudos técnicos, laudos técnicos comparativos, dentre outros.

Requisitos Legais e Técnicos
4.7.1. A presente contratacjo devera observar ainda as seguintes leis e normas:

4.7.1.1. Lei n® 5.194, de 24 de dezembro de 1966 - Regula o exercicio das profissdes de
engenharia e da outras providencias.

4.7.1.2. Lei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977 - Institui a Anotacjo de
Responsabilidade Técnica na prestacjo de servicgs de engenharia, autoriza a criacdo pelo
CONFEA de multa de assistencia profissional e da outras providencias.

4.7.1.3. Lei n° 14.133, de 1 °de abril de 2021 - Lei de Licitaces ¢ Contratos
Administrativos.

4.7.1.4. Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006 - Institui o Estatuto
Nacional de Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.

4.7.1.5. Lei Distrital n° 4.611, de 9 de agosto de 2011 - Regulamenta no Distrito Federal
o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para microempresas, empresas de pequeno
porte e microempreendedores individuais de que trata a Lei Complementar federal n° 123, de
14 de dezembro de 2006, as Leis Complementares n® 127, de 14 de agosto de 2007, e n°® 128,
de 19 de dezembro de 2008, e da outras providéncias.

4.7.1.6. Decreto Distrital n° 44.330, de 16 de marcq de 2023 - Regulamenta a Lei
Federal no 14.133, de 1° de abril de 2021, Lei de Licitac§es ¢ Contratos Administrativos, no
ambito da Administrac3o Publica direta, autarquica e fundacional do Distrito Federal.

4.7.1.7. NBR 17.170/2022 - EdificacQ@es - Garantias - Prazos Recomendados.

4.7.1.8. Portaria n° 52/PCDF, de 19 de maio de 2020 - Institui o Plano de Logistica
Sustentavel da Policia Civil do Distrito Federal.

Requisitos de sustentabilidade social

4.8.1. Proibicdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de quatorze
anos (CF/88, art. 7°, XXXIII).

4.8.2. Vedacgo ao nepotismo (Decreto Distrital n® 32.751/2011).

4.8.3. Prioridade os trabalhadores inscritos no cadastro unificado das Agencias do
Trabalhador do Distrito Federal (Lei Distrital n® 4.766/2012.

4.8.4. Proibicgo de uso de mao de obra infantil (Lei Distrital n® 5.061/2013).



4.8.5. Disponibilizacjo de ambientes para uso privativo dos empregados terceirizados (Lei
Distrital n° 5.377/2014).

4.8.6. Publicacjo no sitto da PCDF e no Portal da Transparencia (Lei Distrital n°
5.575/2015).
4.8.7. A Contratada deverd atender as exigéncias da Lei Distrital n°® 5.448/2015, que dispde

sobre a proibicdo de conteudo discriminatorio contra a mulher nos contratos de aquisicao de bens e
servigos pelo Distrito Federal.

4.8.8. Cumprir a legislacdo de protecjo aos excluidos, aos portadores de necessidades
especiais, as pessoas com idade acima de quarenta anos, aos trabalhadores inscritos no cadastro
unificado das Agencias do Trabalhador do Distrito Federal, aos empregados vinculados a empresa
antecessora cujo contrato foi rescindido, aos menores de idade, aos idosos, a mulher, aos apenados,
conforme disposto nas Leis Distritais n® 3.985/2007, 4.118/2008, 4.766/2012, 4.794/2012 ¢
5.448/2015 e Decreto Distrital n® 38.365/2017.

4.8.9. A Contratada devera atender as exigéncias da Lei Distrital n° 6.679/2020, que
dispde sobre a exigéncia de garantia de equidade salarial entre homens e mulheres nas empresas que
contratam com o Poder Publico do Distrito Federal.

4.8.10. Em conformidade com o Decreto Distrital n® 44.701/2023, cabe a Contratada a
observancia as praticas de prevencao e apuragdo de denuncias de assédio moral ou sexual.

MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
Condigoes de execucao
5.1.1. A execucdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.1.1.1. Inicio da execucdo do objeto: imediatamente apés a emissdo da Ordem de
Servico, que devera ser encaminhada a Contratada pelo Gestor Contratual tdo logo seja gerada
e assinada.

5.1.1.2. Prazo de execugao: 4 (quatro) meses, contados a partir da data de emissao da
respectiva Ordem de Servigo.

5.1.1.3. Poderdo ser acrescidos ao prazo de conclusio do servigo, se devidamente
registrados no “Diério de Servigo” e reconhecidos pela Fiscalizagao:

a) Os dias de paralisacdo, motivados por modificacio nas especificagdes
determinadas pela Fiscalizagdo ou pela falta de elementos necessarios a execugdao do
servigo, cujo fornecimento lhe couber, ou quaisquer outros motivos que lhe seja
imputavel;

b) As paralisagdes que independem do controle da Contratada, decorrentes de caso
fortuito ou forca maior (Artigo 393 do Codigo Civil de 2002).

5.1.1.4. Nao serd iniciado o servico sem a Ordem de Servigo correspondente,
discriminada.

5.1.2. A execu¢do do servigo obedecera rigorosamente ao Termo de Referéncia e seus
anexos, nao podendo ser feita nenhuma alteragdo sem o consentimento prévio, por escrito, da Divisao
de Arquitetura e Engenharia - DAE/PCDF.

5.1.3. A Contratada devera elaborar os projetos executivos e fornecer todos os equipamentos,
materiais e componentes necessarios para execucgdo do servigo, conforme detalhado no Caderno de
Especificacges Técnicas e nos demais anexos deste Termo de Referencia.

5.1.4. A Contratada deverd, obrigatoriamente, submeter os projetos executivos para
aprovacao da Fiscalizacao e somente podera proceder a execucao dos servicos mediante a aprovagao
formal desta Fiscalizagao.

5.1.5. Durante a execucdo dos servicgs, se houver casos omissos, duvidas, divergencias,
necessidade de modificacQes ou de readequacQes em algum detalhe executivo, a Contratada devera,



5.2.

5.3.

5.5.

antes de tomar qualquer decisdo, consultar a Fiscalizacjo da Contratante, expondo seu parecer
técnico sobre o assunto e aguardando sua deliberacgo e aprovac3o.

5.1.6. O servico sO poderd ter inicio com a competente Anotacdo de Responsabilidade
Técnica (ART) no CREA/DF e¢/ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) no CAU/DF.

Local e horario da prestacao dos servicos

5.2.1. O servigo sera executado no Complexo da Policia Civil do Distrito Federal, enderego
SPO — Lote 23 na Regido Administrativa de Brasilia, no Distrito Federal.

5.2.2. A execucao dos servigos devera ocorrer durante o horario das 7h as 19h, nos dias
uteis.

5.2.3. Eventuais servicgs que possam prejudicar as atividades das unidades deverdo ser

realizados no periodo noturno ou em fins de semana, desde que autorizados pela Fiscalizagdo. A
execug¢do nesses horarios, caso necessario, nao trara custos adicionais a Contratante.

5.2.4. De modo geral, a execucao dos servigos em hordrio distinto daquele mencionado
anteriormente deverd ser levada, preliminarmente, a consideracdo da Fiscalizagdo, a quem compete
privativamente decidir pela conveniéncia, atentando sempre para a harmonia com as rotinas de
trabalho das unidades onde serdo prestados os servicos.

Cronograma de realizacao dos servicos

5.4. O prazo previsto para entrega dos projetos executivos € de até 15 (quinze) dias,
contados a partir da data de emissdo da Ordem de Servicq.

5.4.1. A execucdo do servico devera acompanhar o cronograma fisico-financeiro
elaborado pela Contratada e previamente aprovado pela Fiscalizagdo da DAE/PCDF.

54.2. A Contratada devera apresentar seu cronograma fisico-financeiro detalhado em até
5 (cinco) dias apoOs a emissdo da Ordem de Servicq, contendo todas as etapas de execucdo de
servicgs e todos os itens da planilha orcamentaria, inclusive os servigos eventualmente
subcontratados. Além do cronograma fisico-financeiro, a Contratada devera apresentar, também,
diagrama de Gantt, com vinculos.

5.4.3. O cronograma fisico-financeiro mencionado acima serd submetido a aprovagdo da
Fiscalizagdo da DAE/PCDF e servira de base, caso aprovado, para o acompanhamento da evolucdo
dos servicgs e eventual indicativo de atraso e aplicacao de sancqes.

54.4. Em caso de ndo aprovagdo do cronograma fisico-financeiro e do diagrama de Gantt, a
Contratada tera 2 (dois) dias para promover as alteracdes solicitadas e entregar a versao revisada a
Fiscalizagdo da DAE/PCDF, estando sujeita a san¢des em caso de ndo cumprimento dos prazos de
entrega.

54.5. Caso a Contratada ndo apresente o cronograma fisico-financeiro e o diagrama de
Gantt ou ndo promova as devidas alteracQes apos a analise da Fiscalizagdo, considerar-se-d0 como
aprovadas as versdes daqueles documentos apresentadas quando da proposta, as quais servirdo de
base para o acompanhamento da evolucjo dos servicgs e eventual indicativo de atraso.

5.4.6. Sempre que for firmado Termo Aditivo - acréscimos, supressoes, alteragdes de prazo -
ou houver atraso no servigo justificado pela Contratada e formalmente aceito pela Contratante, a
Contratada devera elaborar, em até 5 (cinco) dias uteis, cronograma fisico-financeiro e diagrama de
Gantt atualizados, rearranjando a programacgo dos servicQs atrasados para que nao sejam
computados no calculo de atraso, quando for o caso. E mister destacar que apenas os atrasos
formalmente aprovados pela Contratante poderdao ser rearranjados. O novo cronograma, entao,
reinicia o fluxo de aprovac3o pela Fiscalizagdo da DAE/PCDF, nos prazos ja postulados acima.

Materiais a serem disponibilizados



5.6.

5.5.1. Para a perfeita execugdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas na Planilha
Orcamentaria (Anexo II) e qualidades estabelecidas no Cadernos de Especificagdes Técnicas (Anexo
IIT), promovendo sua substituigdo quando necessario, obedecendo o Critério de Similaridade,
consultada previamente a Fiscalizagdo da PCDF.

Informacdes relevantes para o dimensionamento da proposta
5.6.1. Para o acurado dimensionamento da proposta, seguem como anexo ao presente Termo
de Referéncia os projetos basicos, o orcamento de referéncia, o caderno de especificagdes técnicas e
demais elementos pertinentes, conforme lista abaixo:
e Anexo I - Projetos:
o Projeto de arquitetura (149249417);
o Projeto complementares (149249566); e
o Memorial de projeto e calculo (149267260).
e Anexo II - Orgamento de Referéncia (sem desoneragao - 149249853), contendo:
1. Orgamento sintético e analitico;
Cronograma Fisico-financeiro;
Curva ABC de Materiais, Mao de Obra e Servicos;
Composic¢ao de Encargos Sociais;
Composicao do BDI;

Composigdes Proprias, de Servicos, Auxiliares e de Mao de Obra; e
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Memoria de calculo.

Anexo III — Cadernos de Especificagdes Técnicas (149250691);
Anexo IV — Documentagdo Técnica (149251101);

Anexo V — Instrumento de Medicao de Resultados (149251322); e
Anexo VI - Estudo Técnico Preliminar (146763192).

5.6.2. Este conjunto permite caracterizar o servico com nivel de precisdo adequado,
assegurando a viabilidade técnica, a avaliacdo do custo e a defini¢do dos métodos e do prazo de
execucao.

5.6.3. O cronograma fisico-financeiro apresentado como anexo ao Termo de Referéncia
devera servir como referencia para as licitantes elaborarem suas propostas. A empresa devera efetuar
seu proprio planejamento, considerando a produtividade de suas maquinas, equipamentos € mao de
obra, sem, contudo, exceder o prazo estipulado para a conclusdao do objeto do contrato, definido no
Item 5.1.1.2.

5.6.4. Os projetos elencados acima e fornecidos no Anexo I estdo sujeitos a ajustes,
revisdes e complementacQes a serem realizados pela Contratada no decorrer do servigo, segundo
orientacjo da DAE/PCDF.

5.6.5. Caso seja verificada a necessidade de alteragdes nos projetos em razdo de aditivos no
servico, serd avaliada pela DAE/PCDF a pertinéncia do acréscimo de projetos no escopo do aditivo,
levando-se em conta a complexidade e a magnitude dos ajustes a serem realizados. Caso os ajustes de
projetos sejam de pequena monta, eles serao incorporados na parcela de risco do BDI.

5.6.6. Em caso de os projetos eventualmente aditivados necessitarem de aprovagdo em outros
orgaos competentes, essas aprovagoes correrao por conta da Contratada.

5.6.7. Os direitos autorais de todos os projetos elaborados ou revisados pela Contratada serdao
transferidos para a Contratante, inclusive sobre as eventuais adequacQ@es e atualizacQes que vierem a



5.7.

ser realizadas.

5.6.8. Os direitos autorais das solucQes, especificacQes técnicas, documentacgo produzida e
congeneres, ¢ de todos os demais produtos gerados na execucjo do contrato, inclusive aqueles
produzidos por terceiros subcontratados, terdo a sua utilizacgo proibida sem que exista autorizacgo
expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sancQes civis e penais cabiveis.

5.6.9. Nenhuma modificacjo podera ser feita nos projetos e nas especificacges dos projetos
sem autorizacdo expressa da DAE/PCDF.

5.6.10. No caso de divergencia de informacQes, prevalecera primeiramente o contido nas
especificacQes técnicas, seguido dos projetos e, por ultimo, na planilha orcgmentaria, sempre
consultada a DAE/PCDF.

5.6.11. Em caso de divergencia entre desenho de escalas diferentes, prevalecerdo sempre os
de maior escala. Na divergencia entre cotas dos desenhos e suas dimensdes medidas em escala,
prevalecerao as primeiras, sempre consultada a DAE/PCDF.

Especificacdo da garantia do servico

5.7.1. O prazo de garantia contratual dos servicos ¢ aquele estabelecido na Lei n® 8.078, de
11 de setembro de 1990 (Codigo de Defesa do Consumidor).
5.7.2. O prazo de garantia contratual dos bens que compdem a solucao (bombas, aparelhos,

valvulas e conexdes), complementar a garantia legal, ¢ de, no minimo, 12 (doze) meses, ou pelo prazo
fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia util subsequente a data do
recebimento definitivo do servigo.

5.7.3. A garantia serd prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas
condi¢des de uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para a Contratante.

5.7.4. A garantia abrange a realizagdo da manutencdo corretiva dos bens pela propria
Contratada, ou, se for o caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas
técnicas especificas.

5.7.5. Entende-se por manuten¢do corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos
apresentados pelos bens, compreendendo a substituicdo de pegas, a realizacdo de ajustes, reparos e
corregdes necessarias.

5.7.6. As pegas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverdo
ser substituidas por outras novas, de primeiro uso, € originais, que apresentem padrdes de qualidade e
desempenho iguais ou superiores aos das pecas utilizadas na fabricagcdo do equipamento.

5.7.7. Uma vez notificado, a Contratada realizara a reparacao ou substitui¢do dos bens que
apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 10 (dez) dias tteis, contados a partir da data de retirada
do equipamento das dependéncias da Administracdo pela Contratada ou pela assisténcia técnica
autorizada.

5.7.8. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado
uma unica vez, por igual periodo, mediante solicitacdo escrita e justificada da Contratada, aceita pela
Contratante.

5.7.9. Na hipdtese do subitem acima, a Contratada devera disponibilizar equipamento
equivalente, de especificacao igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilizagdo em carater
provisorio pela Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante
a execucdo dos reparos.

5.7.10. Decorrido o prazo para reparos e substituicdes sem o atendimento da solicitacdo da
Contratante ou a apresentacao de justificativas pela Contratada, fica a Contratante autorizada a
contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituicdo do bem ou de seus
componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal
fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

5.7.11. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia sera de



responsabilidade da Contratada.

5.7.12. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia proprio e desvinculado
daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicagdo de penalidades em caso de
descumprimento de alguma de suas condi¢gdes, mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.

5.8. Procedimentos de transicao contratual e finalizacdo do contrato

5.8.1. Sera necessario a transicao contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e
técnicas empregadas, sem perda de informagdes, para os técnicos da Divisdo de Arquitetura e
Engenharia - DAE/PCDF e para os colaboradores da empresa responsavel pela manutencao predial
por aqueles indicados.

5.8.2. Para tanto, a Contratada devera promover a capacita¢do dos técnicos supracitados para
assumirem a operacao ¢ manuten¢do dos sistemas adequados.

5.8.3. A transi¢do contratual serd baseada em capacitacdes presenciais e/ou a distancia,
reunides técnicas e repasse de documentos e/ou manuais especificos das solu¢des implementadas.

5.8.4. Ademais, a Contratada devera elaborar e fornecer um plano de manutencao preventiva
para todos os equipamentos instalados.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas
avencgadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecugao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisa¢do ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstincias
mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre a PCDF e a Contratada devem ser realizadas por escrito sempre que
o0 ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. A PCDF podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam
ser cumpridas de imediato.

6.5. ApoOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a PCDF poderd convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagdo do plano de fiscalizacdo, que
contera informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias
para execucdo do objeto, do plano complementar de execug¢do da Contratada, quando houver, do método
de aferi¢do dos resultados e das sanc¢des aplicaveis, dentre outros.

6.6. O recibo da Nota de Empenho devera ser devolvido para a unidade remetente com data,
carimbo e nome legivel no prazo maximo de 03 (trés) dias a partir do envio, conforme Decreto n® 32.598
de 15 dezembro de 2010, capitulo VIII, artigo 51, itens I e II. O documento podera ser enviado por e-mail
em copia escaneada, datada, assinada, com CPF ou RG e carimbada com CNPJ.

6.7. A qualquer tempo, a DAE/PCDF podera solicitar a substituicjo de membro da equipe
técnica da Contratada, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos.

6.8. Os representantes da DAE/PCDF e toda pessoa por ela autorizada terdo livre acesso ao local
do servigo, ao canteiro e suas dependencias, e a todos os locais onde estejam sendo realizados trabalhos,
estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos relativos a execucdo dos servicgs contratados. O
acesso dos representantes da DAE/PCDF podera ser realizado a qualquer hora e dia (inclusive sabados,
domingos e feriados) e apos o expediente, sem prévia comunicacgo.

6.9. Apoio dos orgaos de assessoramento juridico e de controle interno

6.9.1. Nos termos do paragrafo 3°, artigo 7° da Lei n° 14.133/21 e artigo 29 do Decreto
Distrital n°® 44.330/23, o gestor do contrato e os fiscais serdo auxiliados pelos oOrgdos de



assessoramento juridico e de controle interno vinculados a PCDF, os quais deverdo dirimir davidas e
subsidia-los com informagdes para prevenir riscos na execucao do contrato.

6.10. Preposto
6.10.1. A Contratada designard formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da
prestagdo dos servigos, indicando os poderes e deveres em relagdo a execugao do objeto contratado.
6.10.2. A Contratada deverd manter preposto aceito pela PCDF no local do servigo para
representa-la na execucdo do contrato.
6.10.3. A Contratante poderd recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a
manutengdo do preposto da empresa, hipdtese em que a Contratada designara outro para o exercicio
da atividade.

6.11. Equipe local da Contratada
6.11.1. Devera ser alocado 1 (um) engenheiro ou arquiteto, a ser designado como responsével

técnico, com ART/RRT registrada, por, no minimo, 4 (oito) horas diarias, ou seja, em meio
periodo, com competencia técnica adequada ao objeto de contrato, vedada a utilizacjo de
profissionais sem qualificacdo comprovada.

6.11.2. Devera ser alocado 1 (um) encarregado geral, em tempo integral, com competencia
técnica adequada ao objeto de contrato, sendo o responsavel pela gerenciamento e coordenacgo dos
servicQs em campo, orientando a mao de obra durante a execucgo do contrato.

6.11.3. O engenheiro/arquiteto responsavel técnico podera acumular a fun¢do de Preposto.

6.11.4. O engenheiro/arquiteto e encarregado geral deverdo ser formalmente designados a
Fiscalizac3o do contrato e ter sua indicacjo aceita.

6.11.5. A Contratante poderd recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a
manutengdo de quaisquer dos integrantes da equipe local, hipotese em que a Contratada designara
substitutos para o exercicio da atividade.

6.12. Fiscalizacgao

6.12.1. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) gestor(es) e
fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos, ambos servidores efetivos da PCDF.

6.12.2. Os gestor(es) e fiscal(is) do contrato serdo designados pelo Diretor do Departamento
de Administracdo Geral - DAG mediante Ordem de Servico, devendo a Administracao instruir os
autos com as publicagdes dos atos de designacdo dos agentes publicos para o exercicio dessas
funcdes.

6.12.3. Os gestor(es) e fiscal(is) do contrato acompanhardo a execugdo do contrato para que
sejam cumpridas todas as condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administragao.

6.12.4. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o(s) gestor(es) e fiscal(is) do
contrato emitirdo notificagdes para a correcdo da execucao do contrato, determinando prazo para a
corregao.

6.12.5. O gestor do contrato verificard a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo da

contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatodrios pertinentes, caso
necessario, € anotard os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da
despesa.

6.12.6. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento,
fiscaliza¢ao e pagamento do contrato contendo todos os registros formais da execugao no historico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteragdes



e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de
adequagoes do contrato para fins de atendimento da finalidade da Administragao.

6.12.7. Os gestor(es) e fiscal(is) do contrato emitirdo Relatorio Técnico e Atesto quanto ao
cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com meng¢ao ao seu desempenho na execugao
contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas.

6.12.8. Os gestor(es) e fiscal(is) do contrato deverdo elaborar Relatério Final com informagdes
sobre a consecucao dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem
adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragao.

6.12.9. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente a Divisao de Orcamento
e Finangas - DOF para a formalizagdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor
dimensionado nos termos do contrato.

6.12.10. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizagdo de processo
administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicagdao de sangdes, a ser conduzido pela comissao
de que trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para
tal, conforme o caso (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.12.11. As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do(s) gestor(es) e
fiscal(is) do contrato deverao ser autorizadas pela autoridade competente da PCDF em tempo habil
para a ado¢ao das medidas convenientes.

6.13. Das obrigacdes da contratante
6.13.1. Prestar as informacQes e os esclarecimentos pertinentes, que venham a ser solicitados
pelos empregados da Contratada ou por seu preposto.
6.13.2. Rejeitar, no todo ou em parte, servicq ou fornecimento executado em desacordo com o
Contrato.
6.13.3. Nio praticar atos de ingerencia na administracjo da Contratada, tais como:
6.13.3.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo

reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto
da contratacdo previr o atendimento direto, tais como nos servicqgs de recepcdo e apoio ao

usuario;
6.13.3.2. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
6.13.3.3. promover ou aceitar o desvio de funcQes dos trabalhadores da Contratada,

mediante a utilizacgo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacgo
e em relacgo a funcjo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

6.13.3.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
proprio orgdo ou entidade responsavel pela contratacgo, especialmente para efeito de concesséo
de diarias e passagens.

6.13.4. Exercer a fiscalizagdo da execu¢do do servigo e atestar o recebimento do objeto que
estiver em conformidade com a descri¢ao do edital.

6.13.5. Efetuar o pagamento devido, apds o adimplemento da obrigacdo, mediante Nota Fiscal
devidamente atestada, desde que cumpridas todas as formalidades e exigéncias do contrato.

6.13.6. Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do servico, podendo sustar, recusar, mandar fazer
ou desfazer qualquer servicq que ndo esteja de acordo com as condicQes e exigencias especificadas.

6.13.7. Permitir, dentro das normas internas, o acesso dos empregados da Contratada as suas
dependencias, para a execu¢do do servigo.

6.13.8. Realizar toda a comunicagdo necessaria e pertinente com os usudrios do local afeto ao
objeto do contrato, com vistas a programar a liberagdo de espacos e a coordenar a execucdo do
servigo com as rotinas de trabalho.



6.13.9. Exigir da Contratada, a qualquer tempo, a comprovacgo das condicQes de habilitacjo e
qualificacjo exigidas no edital de licitacjo.

6.13.10. Rejeitar todo e qualquer servico mal executado e/ou material/equipamento de ma
qualidade ou ndo especificado e estipular o prazo para o saneamento.
6.13.11. Dirimir as divergencias de desenhos (projetos) e especificacQes porventura existentes.
6.13.12. Fornecer as plantas, desenhos e projetos necessarios a perfeita compreensdo dos
servicgs e especificacQes técnicas a eles relacionados.
6.13.13. Informar a Contratada, oficialmente, quaisquer falhas verificadas no cumprimento do
contrato.
6.14. Das obrigacdes da contratada
6.14.1. Prestar os servicgs com eficiencia e presteza, dentro dos padrdes exigidos pela
Administrac3o.
6.14.2. Cumprir com todas as obrigacQes estabelecidas no Instrumento Convocatorio e seus
Anexos.
6.14.3. Cumprir orientacgo do orgéo fiscalizador e/ou do executor do Contrato.
6.14.4. Informar a Contratante, no ato de assinatura do contrato, os meios de comunicagdes
disponiveis para comunicacao com o preposto da empresa.
6.14.5. Providenciar, para o inicio dos servicgs, os seguintes documentos:
6.14.5.1. AnotacQes de Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT de todos os Responsaveis Técnicos do servigo;
6.14.5.2. Garantia contratual, com validade durante todo o periodo de vigencia do
contrato; e
6.14.5.3. Relacjo de funcionarios que realizardo os servicgs, contendo nome e nimero da

carteira de identidade, assim como a indicac3o do(s) preposto(s).

6.14.6. Apresentar seu cronograma fisico-financeiro e diagrama de Gantt com vinculos em ate
5 (cinco) dias apos o recebimento da Ordem de Servicq.

6.14.7. Elaborar e fornecer os projetos executivos desenvolvidos, que formardo um conjunto
de documentos teécnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de
engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis
interferencias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a
execucdo do empreendimento, de maneira a abrange-la em seu todo, compreendendo a completa
caracterizac3o e entendimento de todas as suas especificacQes técnicas, para posterior execucgo e
implantacdo do objeto garantindo a plena compreensdo das informacQes prestadas, bem como sua
aplicacgo correta nos trabalhos.

6.14.8. A elaboracgo dos projetos executivos devera partir das solucQes desenvolvidas nos
anteprojetos constantes neste Termo de Referencia e seus anexos (Caderno de EspecificacQes
Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificacQes técnicas,
incorporando as alteracQes exigidas pelas mutuas interferencias entre os diversos projetos.

6.14.9. Manter os seus empregados e/ou prepostos devidamente identificados, por meio de
cracha e uniforme, quando em trabalho nas dependéncias da PCDF.

6.14.10. Instalar equipamentos que fazem parte do escopo do servigo em conformidade com as
especificacQes técnicas, novos e de primeiro uso, em perfeitas condicQes de uso, € no prazo previsto.

6.14.11. Fornecer, junto com os equipamentos que fazem parte do escopo do servigo, os
respectivos manuais, certificado de garantia, todos os acessorios para o seu pleno funcionamento e
demais documentos pertinentes.

6.14.12. Responsabilizar-se pela a entrega dos equipamentos que fazem parte do escopo do



servico no local indicado pela contratante, devendo observar as condi¢cdes de armazenamento e
transporte.

6.14.13. Nao permitir ou contribuir para que sejam criadas situac@es que possam causar dano
fisico, lesdo corporal ou consequencias letais a seus empregados ou a terceiros, nas dependencias da
Contratante.

6.14.14. Manter todas as condicQes de habilitacdo e qualificaco exigidas no procedimento
licitatorio durante o periodo de vigencia contratual.

6.14.15. Fornecer a Contratante todas as informacQes que esta considere necessarias a fiel
execucdo de suas obrigacQes contratuais, bem como aquelas essenciais ao desempenho e a
confiabilidade do objeto contratado.

6.14.16. Fornecer e responsabilizar-se pelo transporte de todos os materiais, equipamentos,
ferramentas e mdo de obra necessarios a execucjo dos servicgs, sem qualquer onus adicional para a
PCDF.

6.14.17. A presencg da Fiscalizacdo no local da realizacjo dos servicgs ndo diminuira a
responsabilidade da empresa Contratada em quaisquer ocorrencias, atos, €rros ou omissdes
verificadas no desenvolvimento dos trabalhos ou a ele relacionadas.

6.14.18. Quando se fizer necessaria qualquer mudancg nas especificacQes, ou substituicjo de
algum material por outro equivalente ou superior, por iniciativa da Contratada, esta devera apresentar
solicitacjo escrita a Fiscalizagdo do servigo, minuciosamente justificada, além dos catalogos e
ensaios técnicos emitidos por laboratorios qualificados.

6.14.19. Entende-se por equivalentes os materiais ou equipamentos que tenham a mesma
funcjo, o mesmo desempenho técnico e padrdo de acabamento. As solicitacQes deverdo ser feitas em
tempo habil para que ndo venham a prejudicar o andamento dos servicgs ¢ ndo darem causa a
possiveis prorrogacQes de prazos. Compete exclusivamente & PCDF decidir a respeito da substituicdo.

6.14.20. A Contratada devera remover quaisquer entulhos eventualmente gerados na execugdo
dos servigos.

6.14.21. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigacqes
assumidas, nem subcontratar quaisquer das prestacQes a que esta obrigada, salvo a parcela
formalmente definida no Termo de Referéncia, nos termos da lei.

6.14.22. Substituir, imediatamente, quaisquer produtos rejeitados.

6.14.23. A Contratada devera informar, por escrito e de imediato, a Administracgo da
PCDF qualquer alteracdo em seu enderecq ou telefone, com a finalidade de assegurar a rapida
solucgo as questdes geradas em face da perfeita execucgo contratual.

6.14.24. Cabera a Contratada executar fielmente o objeto do presente Contrato na mais perfeita
conformidade, comunicando imediatamente a Contratante, por escrito, a ocorrencia de qualquer fato
impeditivo ou relevante, sem prejuizo de prévia comunicacgo verbal dos fatos, caso a situacjo exija
imediata providencia.

6.14.25. A Contratada ficara responsavel por danos que venham a ocorrer nas instalacges,
prédios, equipamentos, como também aos veiculos de servidores ou de terceiros, decorrentes do
fornecimento do objeto ou prestacdo da garantia, respondendo também por acidentes de que possam
ser vitimas seus profissionais e, ainda, por eventuais danos causados no local de execugao do servigo,
a servidores da Contratante, bem como a terceiros, quando praticados, ainda que involuntariamente,
por seus empregados, arcando com a restauracgo, substituicdo ou indenizacgo, conforme o caso.

6.14.26. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecqes.

6.14.27. A Contratante fica autorizada a descontar, da garantia prestada ou dos pagamentos
devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.

6.14.28. A Contratada devera arcar com o onus decorrente de eventual equivoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes



de fatores futuros e incertos devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitacjo, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados no art. 124 da Lei n° 14.133/2021.

6.14.29. Fornecer e manter, no local da realizacjo do servicq, Diario de Servicos, contendo os
lancamentos e registros obrigatorios.

6.14.30. Responsabilizar-se por qualquer onus decorrente de desconhecimento, incompreensio,
duvidas ou esquecimento de qualquer detalhe relativo a execucgo do objeto.

6.14.31. E vedada a veiculacjo de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia
autorizacgo da Contratante.

6.15. Das alteracoes contratuais

6.15.1. O contrato podera ser alterado unilateralmente pela Administragdo em caso de
modifica¢do do projeto ou das especificagdes, de forma a melhor adequar o servigo tecnicamente aos
seus objetivos, devendo ser respeitado o limite de 25%, individualmente, para acréscimos
ou supressoes, estando a Contratada obrigada a aceitar a alteragdo nas mesmas condi¢gdes contratuais.

6.15.2. Considerando que o regime de execucao ¢ por empreitada por preco global, erros ou
omissdes no orgamento que impliquem em pequenas variagdes quantitativas nos servigos contratados
nao serdo objeto de prolagdo de termo aditivo (Acérdao n® 1.977/2013 - TCU Plenario).

6.15.3. Ainda em atendimento ao disposto no Acorddo n° 1.977/2013 - TCU Plenario, caso
sejam verificados erros ou omissdes no orcamento que impliquem em subestimativas ou
superestimativas relevantes nos quantitativos da planilha orgcamentaria, poderao ser celebrados termos
aditivos de forma a restabelecer a equagao econdmica-financeira do contrato, conforme os critérios a
seguir estabelecidos:

6.15.3.1. As alteragdes contratuais sob alegacdo de falhas ou omissdes em qualquer das
pecas, orcamentos, plantas, especificacdes, memoriais e estudos técnicos preliminares do
projeto ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do
contrato, sem prejuizo da verificagdo do limite estabelecido no Art. 125 da Lei 14.133/21, ou
seja, devera ainda ser respeitado o limite de 25% (vinte e cinco por cento) para acréscimos ou
supressoes.

6.15.3.2. A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o prego global de
referéncia ndo podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que
modifiquem a planilha or¢amentaria. Em outras palavras, deverd sempre ser mantido o
percentual de desconto ofertado na proposta vencedora.

6.15.3.3. Deveré ser avaliado se as corregdes de quantitativos ou inclusdes de itens ndo
previstos ndo estdo compensadas por distor¢cdes em outros itens contratuais que tornem o valor
global da licitagdo compativel com o preco de mercado.

6.15.3.4. Devera ver verificado, em caso de superestimativas relevantes, se houve
retificacdo do contrato mediante termo aditivo.

6.15.3.5. Para os casos em que for verificado a existéncia de subestimavas ou omissoes
relevantes, sera adotado como critério objetivo para determinagdo da realizagdo ou ndo de
termos aditivos, o percentual de corte de 1,27 % (parcela que corresponde ao Risco no
BDI), que devera ser cotejado com o percentual correspondente a diferenca entre o valor
ajustado de todos os itens em que forem identificados erros/omissdes em relacdo ao valor
licitado, para mais ou para menos, dividido pelo valor global do servigo.

6.15.3.6. Caso o percentual obtido seja menor que percentual de corte estabelecido, nao
sera devido aditivo para ajustes de erros/omissdes.

6.15.3.7. Para defini¢ao desse percentual de corte foi considerado o percentual de
risco/contingéncia previsto no BDI do servico, que deveria ser suficiente para suportar esses
eventuais erros de orcamento, considerando que se trata de empreitada por prego global e que
seria exigivel da licitante a avaliagdo de todo o projeto basico, incluindo o orgcamento,



7.2.

previamente a licitagao.

6.15.3.8. Considerando ainda o principio da seguranga juridica e da eficiéncia, somente
serdo considerados para fins de avaliacdo de erros/omissdes no orcamento os itens constantes
do trecho A da Curva ABC, por se tratarem de itens de maior relevancia financeira do
empreendimento.

CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO
Instrumento de Mediciao de Resultado (IMR)

7.1.1. A avaliagcdo da execucdo do objeto utilizard o Instrumento de Medi¢do de Resultado
(IMR), conforme previsto no Anexo V (149251322).
7.1.2. Serd indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.2.1. ndo produzir os resultados acordados;

7.1.2.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as

atividades contratadas; ou

7.1.2.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do
servigo, ou utilizd-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.1.3. A utilizac3o do IMR nao impede a aplicacjo concomitante de outros mecanismos para
a avaliacjo da prestacdo dos servicgs.

7.1.4. A Contratada podera apresentar justificativa para a prestacjo do servicQ com menor
nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorrencia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao
controle do prestador.

Medicao

7.2.1. Em atendimento ao disposto no Art. 92, § 5° da Lei n° 14.133/2021, a medi¢do sera
mensal, em estrita observancia ao cronograma fisico-financeiro aprovado pela Fiscaliza¢ao da
DAE/PCDF, considerando os servicos efetivamente executados e aprovados pela retrocitada
Fiscalizagdo, tomando por base as especificagdes, 0s projetos € o cronograma fisico-financeiro.

7.2.2. A execucdo de cada etapa serd obrigatoriamente precedida da conclusdo e da
aprovacao, pela autoridade competente, dos trabalhos relativos as etapas anteriores.

7.2.3. Em consonancia com o § 9°, Art. 46 da Lei 14.133/21, sera adotada sistematica de
medicdo e pagamento associada a execucao de etapas do cronograma fisico-financeiro, devidamente
aprovado pela Fiscalizacdo, vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adogao de
sistematica de remuneracdo orientada por pregos unitdrios ou referenciada pela execucdo de
quantidades de itens unitdrios.

7.2.4. E mister destacar que a Contratada devera apresentar seu proprio cronograma fisico-
financeiro e poderd, entdo, propor alteragdo nas etapas e nas metas de resultado, devendo ser
aprovado pela Fiscalizagdo, obedecendo toda a metodologia disposta no Item 5.3 deste Termo de
Referéncia e respeitando o prazo de execugdo do servigo estipulado no item 5.1.1.2.

7.2.5. A Administragdo Local sera paga proporcionalmente aos servigos executados em cada
més, conforme orientagdo do Tribunal de Contas da Unido - TCU (Acérdao 2.622/2013-TCU-
Plenério e Decisao TCDF n° 3.370/17), sendo que os valores dessa rubrica indicados na planilha
orcamentaria como unitarios (também entendidos como mensais, no caso) servem tao somente como
parcelas necessarias para integralizar o valor total do servigo, distribuidas ao longo do seu prazo de
execucdo. Portanto, o valor mensal efetivo a ser pago serd proporcional ao valores efetivamente
medidos.

7.2.6. Somente poderdo ser considerados para efeito de medicdo e pagamento os



7.3.

servicgs efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela Fiscalizacdo, respeitada a
rigorosa correspondencia com o projeto e as modificacQes expressas e previamente aprovadas pela
Contratante.

7.2.7. O valor referente aos projetos executivos sera pago conforme cronograma fisico-
financeiro em anexo, sendo 100% (cem por cento) do valor pago apos aprovacdo do projeto pela
Fiscalizacgo da PCDF e pelos 6rgaos competentes, quando for o caso.

Recebimento das etapas de execucio e do objeto

7.3.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medig¢do prévia dos servicos executados no periodo,
por meio de planilha e memoria de calculo detalhada.

7.3.1.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando as metas previstas
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.3.1.2. A Contratada também apresentara, a cada medi¢ao, os documentos
comprobatorios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela
etapa da execuc¢ao contratual, quando for o caso.

7.3.2. A etapa inicial da medigdo sera realizada pelo fiscal do contrato apos a entrega da
documentacgo acima, da seguinte forma:

7.3.3. A Contratante realizara inspec3o minuciosa de todos os servicgs executados, por
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo
servicq por parte da Contratada, com a finalidade de verificar a adequacdo dos servicgs e
constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

7.3.4. Para efeito de medicdo da etapa, ao final de cada periodo de faturamento,
o fiscal do contrato ira apurar o resultado das avaliacQes da execucgo do objeto e, se for o caso,
a analise do desempenho e qualidade da prestacjo dos servicgs realizados em consonancia com
os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
Contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato ou elaborado em
conjunto com este.

7.3.5. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecQes resultantes da execucjgo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacgo ndo
atestar a ultima e/ou unica medico de servicgs até que sejam sanadas todas as eventuais
pendencias que possam vir a ser apontadas pelo fiscal e cientificadas a Contratada.

7.3.6. A etapa inicial da medi¢do também ficara sujeita, quando cabivel, a concluséo
de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e InstrucQes exigiveis.

7.3.7. A aprovacgo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servicqQs
executados.

7.3.8. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento dos documentos

da Contratada, o gestor do contrato, apds anuéncia do fiscal do contrato, deverd comunicar a
empresa para que emita a Nota Fiscal, com o valor exato dimensionado pela fiscalizacgo, com
base no Instrumento de Medicdo de Resultados, momento em que se encerrara a etapa inicial
da medicao.

7.3.9. A etapa final da medigdo sera marcada pela elaboragdo e subsequente envio do Atesto
de Execucdo, Relatorios auxiliares, quando for o caso, € do Relatorio Circunstanciado para a Divisdo
de Or¢amento e Finangas - DOF.

7.3.10. O prazo para conclusdao da medig¢ao sera de 5 (cinco) dias corridos contados a
partir do recebimento da Nota Fiscal emitida pela Contratada.

7.3.11. A Nota Fiscal devera ser acompanhada de todas as certidoes exigidas para
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liquidagao.

7.3.11.1. O prazo para conclusdo poderd ser excepcionalmente prorrogado, de forma
justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a aferi¢do do
atendimento das exigéncias contratuais.

7.3.12. Como se trata de um contrato de execugdo de servigo por escopo, ha a necessidade de
realiza¢do do recebimento do objeto como um todo, mediante termo circunstanciado, e sera realizado
da seguinte forma:

7.3.12.1. Concluido o servi¢o, a Contratada deverd solicitar, por escrito e dentro de 05
(cinco) dias, seu recebimento provisorio. O recebimento sera efetuado pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizagdo em até 15 (quinze) dias corridos da comunicagdo escrita da
Contratada. As pendéncias relatadas pelo responsavel deverdo ser sanadas pela Contratada em
30 (trinta) dias corridos, ficando a liberacdo da ultima fatura condicionada ao cumprimento
destas e a entrega do "as built" conforme relatado no Caderno de Especificacdes Técnicas.

7.3.12.2. Recebimento Definitivo do Servico: serd elaborado apds 90 (noventa) dias
corridos do recebimento provisério, por Comissdo designada em portaria expedida pela
autoridade competente da Policia Civil do Distrito Federal e depois de sanadas todas as
pendéncias relatadas.

7.3.12.3. Somente serda efetivado o Recebimento Definitivo apds comprovacao, pela
contratada, da quitagdo dos respectivos débitos perante a Previdéncia Social e de sua
regularidade com FGTS, Secretaria de Economia Federal, do Distrito Federal ou Estadual, e
Municipal.

7.3.12.4. Na hipdtese do termo circunstanciado ndo ser respectivamente lavrado ou
procedido dentro dos prazos fixados, reputar-se-do como realizados, desde que devidamente
comunicados a Administragao nos 15 (quinze) dias corridos anteriores a exaustao dos mesmos.

7.3.13. O prazo para a solucdo, pela Contratada, de inconsisténcias na execugdo do objeto ou
de saneamento da Nota Fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente, verificadas pela
Administragdo durante a analise prévia a liquidagdo de despesa, ndo sera computado para os fins do
recebimento definitivo.

7.3.14. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez
e seguranca do servico e/ou bem, nem a ético-profissional pela perfeita execu¢do do contrato, dentro
dos limites estabelecidos pela lei ou por este instrumento.

Liquidacao e pagamento

7.4.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de 30
(trinta) dias para fins de liquidagdo, desde que devidamente atestada pelo Gestor do Contrato, de
acordo com as Normas de Execu¢do Or¢camentaria, Financeira e Contabil do Distrito Federal.

7.4.2. Para fins de liquidacdo, o setor competente deverd verificar se a nota fiscal ou
instrumento de cobranga equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:

a) o prazo de validade;
b) a data da emissao;
C) os dados do contrato e do 6rgio contratante;
d) o periodo respectivo de execucao do contrato;
e) o valor a pagar; e
f) eventual destaque do valor de retencdes tributérias cabiveis.
7.4.3. Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente,

ou circunstancia que impeg¢a a liquidagao da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo ap6s a comprovagdo da regularizagdo da
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situagdo, sem Onus ao contratante.

7.4.4. Caso a Contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribui¢des (SIMPLES), devera apresentar Declaracdo (modelo do Anexo IV da IN RFB n° 1234
de 11/01/2012, alterada pela IN RFB n° 1244 de 30/01/2012) juntamente com a Nota Fiscal ou
Fatura. Nao sendo optante, serd efetuada a retengdo de Impostos e Contribui¢des, observadas as
disposi¢des do art. 64 da Lei 9.430/96 e Instrucdo Normativa retromencionada ou outra que por
ventura vier a substitui-la. Os comprovantes da retencdo poderdo ser obtidos na Divisdo de
Orcamento e Financas — DOF/PCDF, localizada no SPO, Lote 24, Ed. Sede, Complexo da Policia
Civil do Distrito Federal, ou ainda nos telefones (61) 3207-4057, 3207-4062 ¢ endereco
eletronico: dof@pcdf.df.gov.br.

7.4.5. A Administracdo devera realizar consultas ao SICAF, STC/GDEF, CEIS/CGU e ao CNJ
(condenagdes civeis por atos de Impropriedade Administrativa) para: a) verificar a manutengao das
condigdes de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participagao
em licitagdo, no ambito do 6rgao ou entidade, proibi¢do de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas (IN n° 3, 26 de abril de 2018).

7.4.6. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da Contratada, sera
providenciada sua notificagcdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua
situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério da PCDF.

7.4.7. Nao havendo regularizagao ou sendo a defesa considerada improcedente, a PCDF
devera comunicar aos Orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da Contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.4.8. Persistindo a irregularidade, a PCDF devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a Contratada a ampla
defesa.

7.4.9. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a Contratada ndo regularize sua situa¢do junto ao
SICAF.

7.4.10. Ademais, caso a pretensa Contratada se enquadre nas excecdes do art. 4°, incisos III,
IV, e XI da IN RFB n°® 1234/2012 deverd apresentar, no momento da entrega da Nota Fiscal,
declaragdo, na forma do Anexo II, III ou VI da mesma Instrucdo Normativa, conforme o caso, em
duas vias, assinadas pelo seu representante legal.

7.4.11. Demais exigéncias para liquidacdo da despesa e comprovacdo de regularidade fiscal
serdo apostas no edital e no contrato.

Forma e prazo de pagamento

7.5.1. O pagamento dar-se-a mediante emissdo de Ordem Bancaria — OB, junto ao Banco de
Brasilia S.A., em Brasilia-DF, ou tratando-se de empresa de outro Estado que ndo tenha filial ou
representacdo no Distrito Federal, junto ao banco indicado, conforme Decreto n° 32.767/2011, no
prazo de 30 (trinta) dias corridos contados da data de apresentacdo pela Contratada da documentacgo
fiscal correspondente e apos o atestado da fiscalizacjo da PCDF.

7.5.2. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancéria para pagamento.

8. FORMAS E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E FORMA DE
FORNECIMENTO
8.1. Forma de sele¢io e critério de julgamento da proposta

8.1.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de licitacio, na



8.2.

8.3.

8.4.

modalidade pregao, sob a forma eletronica.

8.1.2. O critério de julgamento sera o maior desconto sobre o pregco global estimado pela
Administragdo, considerando a incidéncia linear do desconto ofertado em todos os itens da planilha
or¢amentaria.

8.1.2.1. Tal critério evita uma tentativa de "jogo de planilha" pela empresa licitante no
momento da elaboracdo da proposta, quando eventualmente vislumbram a possibilidade de
aditivos em itens especificos, evita a possibilidade de abandono da execucdo do servigo,
quando a empresa contratada oferta pouco desconto nos itens iniciais € muito nos itens finais
do servigo, bem como facilita a execucdo do contrato, ja que quando da celebragdo de aditivos
contratuais ndo ha a necessidade de verificacdo pelos executores de alteracdo do desconto
médio da proposta, gerando a necessidade de aplicacdo de parcelas compensatorias para
reestabelecer o desconto médio global.

8.1.2.2. Ademais, o referido critério proporciona o menor dispéndio para a
Administragdo, assim como o critério de menor prego, conforme bem pontuado no Art. 34 da
Lei 14.133/21.

Do regime de execugio

8.2.1. Considerando que o projeto do servigo em questao permite definir com boa margem de
precisdo a quantidade dos servicos a serem executados (Acordao n® 1.977/2013 - Plenario - TCU),
serd adotado o regime de execugao por empreitada por preco global.

Critérios de aceitabilidade de precos

8.3.1. O critério de aceitabilidade de precos serd o percentual de desconto sobre o prego
global estimado pela Administracao.

8.3.2. As propostas serdo classificadas de acordo com a ordem de vantajosidade, ou
seja, conforme o maior desconto sobre o prego global estimado pela Administracdo, em ordem
decrescente.

8.3.3. Considerando o disposto no § 3° do art. 59 da Lei n° 14.133/21, serdo consideradas
inexequiveis as propostas que apresentarem percentual de desconto superior a 25% sobre o valor
or¢ado pela Administracdo (o que equivale a valores globais inferiores a 75% do valor or¢ado pela
Administragdo).

8.3.4. A licitante deverd levar em conta que o percentual de desconto apresentado na proposta
devera incidir linearmente sobre os precos de todos os itens do orgamento estimado.

8.3.5. Seré desclassificada a proposta ou lance vencedor que ndo apresentar desconto sobre o
preco global estimado pela Administragdo ou apresentar desconto negativo, simbdlico, de valor zero
ou irrisério.

8.3.6. O julgamento por maior desconto terd como referéncia o preco global fixado no edital
de licitagdo, e o desconto sera estendido aos eventuais termos aditivos.

Exigéncias de habilitacio

8.4.1. Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
8.4.1.1. Habilitacio juridica
a) Registro comercial, arquivado na Junta Comercial respectiva, no caso de

empresa individual,

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais, no caso de sociedades por agdes, acompanhado
de documentos de eleicao de seus administradores;



c) Inscri¢gdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido
pelo 6rgao competente, quando a atividade assim o exigir.

8.4.1.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista
a) Registro no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ;
b) Prova de inscricdo no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do

Distrito Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao ramo
de atividade e compativel com o objeto contratual;

C) Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal ou Distrital,
do domicilio ou sede da licitante;

d) Prova de regularidade com a Fazenda Federal por meio da Certiddo Conjunta
Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais, inclusive contribuigdes
previdencidrias, e a Divida Ativa da Unido, expedida pelo Ministério da
Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil (Portaria Conjunta RFB/PGFN n°
1.751/2014);

e) Para as empresas com sede e/ou domicilio fora do Distrito Federal, certidao
Negativa de Débitos ou certiddo positiva com efeito de negativa, emitida pela Secretaria
de Estado de Economia do Distrito Federal-SEEC/DF, em plena validade, que podera ser
obtida através do site www.economia.df.gov.br (inteligéncia do art. 173, da LODF);

f) Certificado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econdmica
Federal; e
g) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), em plena validade, que
podera ser obtida no site www.tst.jus.br/certidao.

8.4.1.3. Qualificacao Economico-Financeira
a) Certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do

licitante, datada dos Gltimos 90 (noventa) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na propria Certidao. No caso de pragas com mais de um cartério distribuidor,
deverdo ser apresentadas as certiddes de cada um dos distribuidores.

b) Balang¢o Patrimonial e demais demonstragdes contdbeis dos 2 (dois) ultimos
exercicios sociais, ja exigiveis e apresentadas na forma da Lei devidamente registrados,
que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por
balancetes ou balangos provisorios.

I- as empresas constituidas no ano em curso poderdo substituir o balanco
anual por balango de abertura, devidamente autenticado pela Junta Comercial;

II - a boa situacdo financeira da empresa serd avaliada pelos Indices de
Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral (SG);

III - as licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em
qualquer um dos indices acima, deverdo comprovar capital social minimo ou
patrimonio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado para o
servigo cotado constante do Anexo II, quando solicitado.

8.4.1.4. Qualificacao Técnica
1. Capacidade técnico-operacional
a) prova do registro ou inscricdo do licitante junto ao Conselho Regional de

Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo -
CAU, da regido a que estiver vinculado, que comprove o desempenho de atividade
relacionada com o objeto desta licitacdo;



b) caso a empresa vencedora do certame possua sede em outra Unidade da
Federagdo, devera apresentar, ainda, visto do CREA ou CAU do Distrito Federal
no momento da assinatura do contrato;

c) 01 (um) ou mais atestado(s), declaragdo ou certidio de capacidade
técnica, em nome do licitante, expedido por pessoa juridica de direito publico ou
privado (que ndo a propria licitante ou sécio), que comprove a aptiddo para
desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e
prazos com o objeto desta licitagdo;

d) O atestado ou declaragdo apresentado deverd comprovar a execucao de
servicos de fornecimento e instalacao de:

e Instalacoes hidraulicas e de sistema de combate a incéndio.

e 186 m? (cento e oitenta e seis metros quadrados) de revestimento
em placa de aluminio composto "ACM'", ou equivalente, que
corresponde a 50% do total a ser executado.

e) A capacidade técnico-operacional da licitante devera ser comprovada por:

1. Atestado(s) ou declaragao(des) de capacidade técnica-operacional em nome
da licitante acompanhado(s) de Anota¢do de Responsabilidade Técnica
(ART)/Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ou Certiddo de
Acervo Técnico — CAT, devidamente registradas/expedidas no CREA ou
CAU, da regido onde os servigos foram executados, do profissional que foi
responsavel técnico pelos servicos. A ART/RRT ou CAT devem conter
expressa referéncia a servigos prestados a empresa;

2. Atestado(s) ou declaragao(des) de capacidade técnica-operacional em nome
da licitante acompanhado(s) de Certidao de Acervo Operacional - CAO,
devidamente registradas/expedidas no conselho profissional competente, da
regido onde os servigos foram executados.

f) Os quantitativos apresentados constituem as parcelas de maior relevancia
técnica ou valor significativo do objeto da licitagdo, assim consideradas as que
tenham valor individual igual ou maior a 4% (quatro por cento) do valor total da
contratacdo, e correspondem a no maximo 50% (cinquenta por cento) do total a ser
executado no futuro contrato para itens ndo passiveis de subcontratacdo e no
maximo 25% (vinte e cinco por cento) para itens passiveis de subcontratacdo, o
que pode ser verificado por meio do or¢amento ¢ da curva ABC detalhada pelos
subitens da planilha (Anexo II);

g) No caso da comprovacao da capacidade técnico-operacional de item
subcontratado, mais de um licitante podera apresentar atestado relativo ao mesmo
potencial subcontratado (Lei 14.133/21, Art. 67, § 9°);

h) A comprovagdo de capacidade técnica-operacional para servigos
independentes pode ocorrer pela apresentacao de atestados independentes (Decisao
n° 6.050/2015-TCDF); e

1) Sera admitido o somatorio de atestados para a comprovacao dos
quantitativos minimos exigidos para a habilitagdo técnica, considerando o disposto
no item I1-b da Decisdo n® 4.281/2013.

Capacidade técnico-profissional

a) Comprovacdo de a  licitante  possuir em  seu  quadro
permanente profissional(is) de nivel superior, engenheiro, reconhecido(s) pelo
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, ou arquiteto,

reconhecido pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, detentor de
atestado de responsabilidade técnica por execucdo de servigo de caracteristicas



semelhantes ao objeto desta licitagao.

b) O(s) atestado(s) ou declaragdo(oes) de capacidade técnica do(s)
profissional(is)  devera(ao) estar acompanhado(s) da(s) respectiva(s)
Anotacao(des) de Responsabilidade Técnica (ART) ou Certidao(des) de Acervo
Técnico - CAT, expedida(s) pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia -
CREA, ou Registro(s) de Responsabilidade Técnica (RRT) expedida
pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da regido onde os servigos
foram executados, comprovando ter(em) o(s) profissional(is) executado, para
pessoa juridica de direito publico ou privado, que ndo o proprio licitante (CNPJ
diferente) ou socio:

e Instalacoes hidraulicas e de sistema de combate a incéndio; e

e Execucido de servicos de revestimento em placa de aluminio
composto "ACM" ou equivalente.

c) A comprovagao de vinculo do profissional com o licitante, que podera ser
feita quando da assinatura do contrato, ndo necessariamente na fase de habilitagao
(Decisao 5.582/2010-TCDF e 1755/2017-TCDF), se dard mediante a apresentacdo
de um dos seguintes documentos:

1. Carteira de trabalho e previdéncia social (CTPS) do profissional, em
que conste o licitante como contratante;

2. Contrato social do licitante, em que conste o profissional como socio;
3. Contrato de prestagdo de servigos, regido pela legislagdo comum;

4. Declaracao de contratacdo futura do profissional, acompanhada de
anuéncia deste.

5. Registro da empresa no CREA, em que conste o nome do
profissional como seu responsavel técnico.

d) Na hipotese de apresentagdo de atestado ou certiddo em favor de
consorcio, caso este ndo conste expressamente do atestado ou da certidio a
indicagdo do percentual de participacdo do consorciado, deverd ser juntada ao
atestado ou a certidao copia do instrumento de constituicao do consorcio.

e) Nao serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de
profissionais que, na forma de regulamento, tenham dado causa a aplicacdo das
sangdes impedimento de licitar e contratar ou de declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar, em decorréncia de orientagdo proposta, de prescri¢ao técnica
ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

f) Com o intuito de tornar mais célere a andlise pela Comissao
Permanente de Licitacdo - CPL, deverdo ser destacados (grifados), nos atestados
apresentados, os itens correspondentes as solicitacdes de qualificacdo técnica
previstas no Edital.

g) No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional, ambos serdo inabilitados, exceto para o item de potencial
subcontratagao.

h) A licitante devera indicar o nome, CPF e numero do registro no CREA ou
CAU do responsavel técnico que acompanhara a execucdo do objeto desta
licitagdo.

1) Nos termos do paragrafo 6° do artigo 67 da Lei n° 14.133/21, os
profissionais indicados pelo licitante deverdo participar do servico objeto da
licitagdo, sendo admitida sua substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragao.



8.5.

8.5.1.

8.5.2.

j)

Devera ser apresentada declaragdo de que o licitante tomou conhecimento

de todas as informagdes e das condi¢des locais para o cumprimento das obrigagdes
objeto da licitagao.

k)

Em caso de apresentacdo por licitante de atestado de desempenho anterior

emitido em favor de consorcio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o
contrato de constituicdo do consdrcio ndo identificar a atividade desempenhada
por cada consorciado individualmente, serdo adotados os seguintes critérios na
avaliacdo de sua qualificagdo técnica:

Apresentacio

1) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consoércio
homogéneo, as experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada
empresa consorciada na propor¢do quantitativa de sua participagdo no
consoércio, salvo nas licitagdes para contratagdo de servigos técnicos
especializados de natureza predominantemente intelectual, em que todas as
experiéncias atestadas deverao ser reconhecidas para cada uma das empresas
consorciadas.

m) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio
heterogéneo, as experiéncias atestadas deverdao ser reconhecidas para cada
consorciado de acordo com os respectivos campos de atuagado, inclusive nas
licitagdes para contratagdo de servigos técnicos especializados de natureza
predominantemente intelectual.

da proposta

A proposta comercial, devidamente assinada pelo Representante Legal da empresa,
devera conter obrigatoriamente, sob pena de desclassificacao:

I- O desconto ofertado em percentual em relagdo ao orcamento estimado pela
PCDF; e
I - A descrigdo detalhada do objeto.
As propostas deverdo conter os seguintes documentos:
I- Numero do CNPJ/MF;
II - Numero de telefone e e-mail,
III - Identificag¢do da conta bancéria, nome, cddigo, agéncia e nimero da conta;
IV - Nome, RG, CPF, endereco e telefone da pessoa que ird assinar o contrato com o

Distrito Federal, por intermédio da Policia Civil;

V - Precos em Real, ajustado ao desconto proposto, os quais serdo fixos, escritos em
algarismo, dos quais constem apenas duas casas apos a virgula, e por extenso, pelo qual a
licitante se propora a executar o servico, onde estardo incluidos:

1. despesas e adicionais pertinentes;

2. administracdo, uniforme, material, mao-de-obra, transporte, alimentacgdo,
ferramentas e equipamentos;

3. encargos trabalhistas e sociais;

4. 1impostos, tributos, taxas, licengas e alvara de construcao;

5. tudo

o mais que for necessario a completa execucao do servigo;

VI - Orcamento sintético e analitico, composi¢cdes de prego unitarias (CPU),
Cronograma Fisico-Financeiro, ajustado ao desconto proposto, admitindo-se a
transcrigdo em formulario da empresa, devidamente assinados pelo Representante legal

da empresa;



8.6.

VII -  BDI explicitado e detalhado em toda sua composi¢do, na qual devera constar,
além dos impostos, as despesas indiretas ndo explicitadas na planilha orcamentaria e o
lucro. O BDI devera ser diferenciado para o servigo e para aquisicdo de determinados
equipamentos/materiais;

VIII - Curva ABC;

IX- Planilha de composicdo dos encargos sociais de horistas e mensalistas,
conforme modelo da DAE/PCDF.

8.5.3. Os documentos exigidos acima, quando aplicaveis, deverdo ser apresentados
devidamente ajustados ao valor do desconto declarado na proposta.

8.5.4. A Carta Proposta sera em lingua portuguesa, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou
ressalvas.

8.5.5. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data

de sua apresentacao.

8.5.6. Caso os prazos definidos neste Termo de Referéncia nao estejam expressamente
indicados na proposta, eles serdo considerados como aceitos pela Contratada.

8.5.7. Nao sera permitida a utilizagdo de VB-(verbas), OE-(Or¢amento Estimativo) etc, no
orgamento analitico, a ndo ser em casos especificos, tais como: projetos, administracdes, taxas,
ensaios, ou seja, 0s imensuraveis.

8.5.8. A licitante devera elaborar a sua proposta com base no Termo de Referéncia, Edital e
seus anexos, sendo de sua exclusiva responsabilidade o levantamento de servicgs, de quantidades e
de custos necessarios para o cumprimento total das obrigacQes necessarias para a execucgo do objeto
desta licitacjo.

8.5.9. A proposta devera limitar-se ao objeto desta licitacjo, sendo desconsideradas
quaisquer alternativas de precq ou qualquer outra condicgo nao prevista no Edital.

Do tratamento preferencial
8.6.1. Do empate ficto - Direito de preferéncia

8.6.1.1. Considerando que o valor estimado da presente contratacdo ¢ inferior
a R$ 4.800.000,00 (quatro milhdes e oitocentos mil reais) - receita bruta maxima admitida para
fins de enquadramento como empresa de pequeno porte (Lei Complementar n° 155/2016, que
altera a Lei Complementar n°® 123) -, sera assegurado, como critério de desempate, preferéncia
de contratagdo para microempresas e empresas de pequeno porte (Lei n° 14.133/21, art. 4°, § 1°,
10).

8.6.1.2. Nos termos do disposto no art. 4°, §2° da Lei n® 14.133/2021, as entidades
preferenciais, microempresa ou empresa de pequeno porte que desejarem se utilizar dos
beneficios previstos nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n® 123/2006 deverdo apresentar
declaracao especifica de que, no ano-calendario de realizagdo da licitacdo, ainda nao
celebraram contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita
bruta méxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

8.6.1.3. Serdo aplicadas as disposi¢des constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar
n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e dos arts. 20 a 22 da Lei Distrital n® 4.611/2011.

8.6.1.4. Entende-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam até 5% (cinco por cento) superiores ao
maior desconto (Lei Complementar n°® 123, art. 44, § 2°).

8.6.1.5. Para efeito do disposto no art. 44 da Lei Complementar n° 123/2006, ocorrendo
o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

I- a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada sera
convocada, pelo sistema, para apresentar proposta de desconto superior aquela
considerada vencedora, no prazo maximo de 05 (cinco) minutos apds o encerramento dos



8.7.

8.8.

8.7.1.

8.7.2.

lances do certame, sob pena de preclusdo. Caso apresente desconto inferior aquela
considerada vencedora, serd convocada para encaminhar proposta nos termos do Item 8.5
deste Termo de Referéncia;

II - nao ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma prevista no subitem anterior, serdo convocadas as remanescentes que porventura
se enquadrem na hipdtese dos §§ 1° e 2° do art. 44 da Lei Complementar n° 123/2006, na
ordem classificatdria, para o exercicio do mesmo direito;

III - no caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1° e
2° do art. 44 da Lei Complementar n° 123/2006, sera realizado sorteio entre elas para que
se identifique aquela que primeiro poderé apresentar melhor oferta;

IV - na hipotese da ndo contratacdo nos termos previstos no caput do art. 45 da Lei
Complementar n® 123/2006, a empresa ofertante da proposta originalmente vencedora do
certame sera convocada para encaminhar proposta nos termos do Item 8.5 deste Termo
de Referéncia; e

V - o disposto no art. 45 da Lei Complementar n® 123/2006 somente se aplicara
quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa
de pequeno porte.

Do tratamento favorecido e diferenciado
Cota Reservada

8.7.1.1. Como nio serd admitido o parcelamento do objeto e considerando que o servigo
a ser contratado, para atingir o fim a que se destina, constitui-se de um conjunto indivisivel de
elementos interdependentes, correlacionados e concatenados, nao sera estabelecida cota
reservada para execucao do servigo, conforme Art. 26 da Lei Distrital 4.611/2011, de forma a
nao comprometer o conjunto do objeto e, consequentemente, a sele¢do da proposta apta a gerar
o resultado de contratacdo mais vantajoso para a Administracao Publica.

Subcontratacio Compulsdria

8.7.2.1. Hé4 de se ressaltar que o servico em questdo sera executado pelo regime
de empreitada por prego global. Nesse regime de execucdo, em que pese a indicagdo de precos
unitarios para todos os itens da planilha orgamentaria pelas licitantes, contrata-se a execugao do
servigo por prego certo e total, devendo a Contratada entregar o objeto pelo valor contratado,
independente de eventuais variagdes nos custos reais dos diversos servigos que compdem o
objeto. Nesse regime de execu¢do, variagdes naturais no custo real de execucdo dos
diversos itens sdo naturalmente absorvidos pela empresa. Mesmo que um grupo de itens tenho
o seu custo elevado durante a execucdo do contrato, esse montante ¢ absorvido pela margem de
lucro total ou pela reducao do custo de aquisicao de outros itens do servigo.

8.7.2.2. Considerando o acima exposto, no entender dos técnicos desta Divisdo de
Arquitetura e Engenharia, exigir que os servigos passiveis de subcontratagdo sejam
subcontratados compulsoriamente, com indicacdo das entidades a serem subcontratadas e seus
respectivos valores pelas licitantes ja no momento da licitagdo, ndo ¢ aconselhavel, pois
possiveis variagdes no custo desses itens poderiam inviabilizar a sua execugdo pelas entidades
subcontratadas, que ndo teriam a mesma capacidade de absorver eventuais aumentos nos
custos do que a licitante, justamente por ndo possuirem outros servigos a serem executados.

8.7.2.3. Considerando que a probabilidade do risco acima apresentado, aliada ao impacto
da ndo execucdo desses servigos no escopo total do objeto, traria grandes prejuizos a
Administragao, nao sera adotada a subcontratacao compulséria para o servigo em questao.

Da participacdo de empresas em consorcio



8.9.

8.8.1. No presente certame licitatorio, serd vedada a participacao de consorcios.

8.8.2. No entender dos técnicos da Divisdo de Arquitetura e Engenharia, o objeto da
contratagdo ¢ comum do ponto de vista da engenharia predial, ndo envolve questdes de alta
complexidade e de relevante vulto, ndo contemplando servigos que empresas isoladamente nao
tenham condigdes de suprir os requisitos de habilitacdo do edital.

8.8.3. Portanto, considerado o exposto acima, para a presente contratacdo, ndo se entende
que ndo permitir a participacdo de consorcios possa significar risco a competitividade ou a obtencao
da proposta mais vantajosa para a Administragdo. Pelo contrdrio, a admissao poderia implicar em
dificuldade de gestdo do servico e possivelmente gerar atrasos no cronograma de execugao.

Da participacio de cooperativas
8.9.1. No presente certame licitatorio, sera vedada a participacao de cooperativas.

8.9.2. Servigos de engenharia se caracterizam por uma forte subordinagdo, nos mais diversos
niveis profissionais, seja de natureza técnica ou administrativa. H4& um responsavel técnico que
responde sobre todas as atividades relacionadas aos servigos pertinentes. Ele ¢ responsavel pela
gestao operacional do servigo, pela contratacdo dos demais postos de trabalho, como engenheiros,
técnicos, operarios, pelo cronograma, pela logistica de suprimentos, dentre varias outras atribuicdes.
Nota-se, claramente, que hé evidente relagdo juridica entre os operarios e a Contratada.

8.9.3. Cabe destacar, também, que a habitualidade ¢ intrinseca as necessidades praticas para
execucdo da empreitada, o que impde essa caracterizacdo na relacjo dos funcionarios e da respectiva
Contratada para o tipo de servico em tela. Observa-se que o trabalho deve ser prestado com
habitualidade, posto que aquele que presta servicgs eventualmente ndo € empregado.

8.9.4. Usualmente, no mercado de servigos de engenharia, o empregado ¢ sempre uma
pessoa fisica determinada, com a qual as empresas celebram contratos de trabalho, nao podendo se
fazer substituir por outra pessoa, sob pena do vinculo empregaticio ser estabelecida com a ultima. Em
outras palavras, a pessoalidade ¢ caracteristica nas relagdes empregaticias das empresas do ramo de
servigos de engenharia no mais amplo espectro.

8.9.5. Desta feita, em consonancia com a Sumula 281 do TCU, ndo se pode admitir a
participagdo de cooperativas em licitagdo quando, pela natureza do servigo ou pelo modo como é
usualmente executado no mercado em geral, houver necessidade de subordinagdo juridica entre o
obreiro e o contratado, bem como pessoalidade e habitualidade.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO
Do preco global de referéncia

9.1.1. Foram elaborados or¢amentos nas duas condi¢des de Recolhimento de Tributos
Previdenciarios, tendo sido adotado como preco global estimado de referéncia o menor valor global,
nos termos da Decisdao n® 4.381/2016-TCDF, correspondente a condi¢do de Recolhimento de Tributos
Previdenciarios sem desoneracdo, totalizando R$ 694.683,04 (seiscentos e noventa e quatro mil
seiscentos e oitenta e trés reais e quatro centavos).

Condic¢ao de Recolhimento de Valor de Referéncia com Data-base
Tributos BDI
Sem Desoneragao RS 694.683,04 01/05/2024
9.1.2. Dessa forma, o custo estimado total da contratacdo para aplicagdo do maior desconto

corresponde a RS 694.683,04 (seiscentos e noventa e quatro mil seiscentos e oitenta e trés reais e
quatro centavos).



9.2.

9.1.3. A planilha or¢amentaria foi elaborada considerando o disposto no pardgrafo 2° do
artigo 23 da Lei 14.133/21; nos paragrafos 3° e 4° do artigo 85 e artigo 93 do Decreto Distrital
44.330/23; e no Decreto n°® 7.983, de 8 de abril de 2013, cuja aplicagdo foi autorizada pela Instrucao
Normativa SEGES/ME n° 91, de 16 de dezembro de 2022.

9.1.4. Dessa forma, os custos de referéncia foram obtidos a partir das composi¢des dos
custos unitarios de referéncia do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgdo
Civil — SINAPI.

9.1.5. Quando inviavel a defini¢do dos custos conforme essa base de referéncia, foram
empregados, subsidiariamente pesquisa em midia especializada, em tabela de referéncia formalmente
aprovada pelo Poder Executivo federal, em sitios eletronicos especializados ou de dominio amplo, em
contratacdes similares feitas pela Administracdo Publica, em base de notas fiscais eletronicas e em
pesquisa com fornecedores.

9.1.6. O orgamento analitico e composi¢do de custos apresenta, quando existente, os codigos
das respectivas composi¢des ¢ insumos do SINAPI. Ademais, foi anexado ao processo o mapa de
cotacdo de precos para itens que, por auséncia de composi¢dao ou insumo no SINAPI, tiveram seus
valores obtidos por outras fontes de pesquisa.

9.1.7. Para os referidos itens foram acrescidos do percentual de Beneficios e Despesas
Indiretas (BDI) de referéncia e dos Encargos Sociais (ES) cabiveis.

Do reajuste
9.2.1. Os precgs inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de 12 (doze)
meses contado da data do orcamento estimado.
9.2.2. A vinculacdo da data-base a data do or¢gamento estimado se da em atendimento ao
disposto no § 7°, Art. 25 da Lei n® 14.133/21.
9.2.3. Dentro do prazo de vigencia do contrato e a partir do pedido da Contratada, os precgs

contratados poderdo sofrer reajuste apOs o interregno de um ano da referencia acima mencionada,
aplicando-se o Indice Nacional de Custo da Construgdo - INCC (Cédigo FGV Dados 160868), ou
outro indice que vier a substitui-lo - exclusivamente para as obrigacQes iniciadas e concluidas apos a
ocorrencia da anualidade, com base na seguinte formula:

R=V.II_III]
I{]'

R=V (I-1o0)/Io, onde:

R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;

I} = valor obtido a partir da formula constante do item 9.2.3.1;

Iy = valor obtido a partir da formula constante do item 9.2.3.2;

9.2.3.1. Para célculo de I}, serd aplicada a seguinte formula:
/ B ! A
D,

I, =1,+4d,:



I4 =n° indice do INCC do més anterior ao reajuste;
Ig = n° indice do INCC do més em que ocorrer o reajuste;

d; =n° de dias decorridos entre o inicio do més do reajustamento e a data de aniversario do orgamento
estimativo;

D; =n° de dias corridos do més do reajustamento.

9.2.3.2. Para calculo do I, sera aplicada a seguinte formula:
Iﬂ - I (:1-

I,=1,+d,-

0

Ic =n° indice do INCC do més anterior ao do orgamento estimado;
Ip =n° indice do INCC do més do orgamento estimado;
do = n° de dias decorridos entre o inicio do més e da data do orgamento estimado;

D = n° de dias corridos do més do orgamento estimado.

9.2.4. A Contratada podera realizar a conferéncia da variacdo de pregos apresentada
pelo Contratante no respectivo termo de apostilamento ou termo aditivo, que serdo tempestivamente
encaminhados pelo gestor do contrato.

9.2.5. Os reajustes dos pregos dos servicos a que a Contratada fizer jus e ndo forem
solicitados durante a vigéncia do Contrato, serdo objeto de preclusdo com o encerramento do
Contrato.

9.2.6. Os reajustes de precos da presente contratacdo serao formalizados por apostilamento,

exceto quando coincidirem com a prorrogacao contratual, quando deverdo ser formalizados por meio
de Termo Aditivo.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. Os recursos para aquisicdo do material objeto dessa aquisi¢@o serdo definidos pela Divisdo
de Or¢amento e Finangas - DOF/DAG.

11. ANEXOS
11.1. ANEXO I - PROJETOS E MEMORIAIS (149249417 ¢ 149249566)

11.2. ANEXO II - ORCAMENTO DE REFERENCIA (149249853)

11.3. ANEXO TII - CADERNOS DE ENCARGOS E ESPECIFICACOES TECNICAS
(149250691)

11.4. ANEXO IV - DOCUMENTACAO TECNICA (149251101)

11.5. ANEXO V - INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADOS (149251322)

11.6. ANEXO VI - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (146763192)
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