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MEMORANDO 32/2026
Brasileira - P!, 29 de Abril de 2026.

DA: Secretaria Municipal de Administragéo Geral
SECRETARIO (A): Maria Isis Veras de Sousa Meneses

PARA: Gabinete do Prefeito Municipal
PREFEITO: RANIERI MAZZILLE RAMOS DE MENESES

ASSUNTO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DA QUADRA
POLIESPORTIVA DA AV. JOAO SIRQUEIRA.

Sr. JHONAT DA SILVA ALMEIDA -

Pregoeiro e
Prefeitura Municipal de Brasileira — Av. Candido Mendes, 85 — Centro.
CEP: 64.265-000 Pt ‘ ' :

Usamos do expediente para formalizar junto aVossa Exceléncia, o pedido de autorizacéo
de abertura de procedimento administrativo, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
CONSTRUGCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA AV. JOAO SIRQUEIRA. Tal
contratagio é essencial para promover 0 acesso ao esporte, lazer e qualidade de vida da
populacdo, especialmente de criangas e jovens. Além disso, contribui para o
desenvolvimento social, incentivando a convivéncia comunitéria e a ‘pratica de atividades
saudaveis. Também fortalece as politicas plblicas de esportee educacao, oferecendo um
espaco adequado para eventos e atividades escolares. Conforme estimativas apresentadas
no Documento de Formalizagdo de Demanda que segue em anexo..

FONTE DE RECURSO: FPM, ICMS, TRIBUTOS, CONVENIOS RECURSO PROPRIO E
REPASSE DO MINISTERIO DO ESPORTE ATRAVES DO CONVENIO 988266/2025.

M ARIA ISIS VER AS DE SOUS. A Assinag;{o de forb&\'akdvi‘git‘akl pér MARIAISIS -
: VERAS DE SOUSA MENESES:35374004387
MENESES:35374004387 . “Dados: 2026.04:29 11:33:14-03'00'

Maria Isis Veras de Sousa Meneses
Secretaria de administragéo.

AV, Candide Mendes, 7°85, centro; CEP: 64265:000

| CNPU; 41.522,236/0001-75 ey v
Fone: (86) 98930.0011 . = ST

CEumails

prefgitufa@bras_‘ilgir‘a.p"i.g'bv.br: i e S
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viam ali oportunidades econdmicas. A estrada de ferro funcionou como principal via de
escoamento da produgso de tucuns, cera de carnatba, coco babagu, farinha, mitho e peles de

animais. Constituido do distrito sede, em divisdo territorial datada de 1997, e emancipado em
1993.

4.0 - ASPECTOS FISIOGRAFICOS

As condigbes climéticas.\ddfﬁunicn’pio de Brasileira (com altitude da sede a 180 m acima
do nivel do mar), apresentam'femperaturas minimas de 269C e maximas de 382C, com clima
quente tropical. A precipitﬁé‘gﬁo pluviométric‘a média aljual é defihida no Regime Equatorial
Maritimo, com isoietas anuais em entre 800 a 1.600 mm, cerca de 5 a 6 meses como os mais
chuvosos e periodo resvta‘nte do ano de estag’éo seca; o trimestre mais imido é o formado
pelos meses de feverei;@, margo e a‘brili‘5Estaswihf6“miag6es forarﬁf’qlqtidas a partir do Projeto

Radam (1973), Perfil dos Municipios '(IEGE(‘- CEPRO, 1998) e Levantamento Exploratério -
Reconhecimento de solos do Estado do Piaui (1986). - - J I

Os solos no . municipio estio representados por varios tipos (CPRM, 1973;
Levaht:éméhtgl“Ekplbratérip - Reconhecimento de solos do Estado do Piaui, 1986 e Projeto
Radam, 1973). Grupamento. indiscriminado de planossolos eutréficos, solédicos e nio
solédicos, fraco ?a'_‘rhbdgfédp,]t‘e‘)"étu_ra‘ média, fase pedregosa e n3o _;bed‘regqsa, com caatinga
hipoxeréﬁla:assdéi'ada;'st s‘o‘lo's"fhjdr\(f)mérftcos, gleizados. Os sdlos,‘éluvia’is, dlicos, distréftcos
e eutkéfi‘cos:,_fdéf"tex’pqra:’ihdisc”rinﬁ‘h‘ada e‘*fransicﬁes vegetais c"afati_ng:a/cer‘rado‘."_¢é'di.|cifélio e
floresta cili'a’r“d’é‘icéfn‘a‘ﬁil{)fa/‘_‘ca‘atinga de_‘_\‘)érzéa.,; , S e

Os solos a:féh,bsos, ,esseqci‘élme’n_te quafrjtzosb‘s, profundos, drenados, desprovidos de
minerais primérioS‘; de baixa f‘e’rtilidéde, com trahsiﬂg‘c"')es végéta‘is, fa's'ef;caatinga hiperxeréfila
e/ou cerrado e/ou carrasco. T

As formas de relevo, da regido em aprego, compreendem, principalmente, superficies
tabulares reelaboradas (chapadas baixas), relevo plano com partes suavemente onduladas e
altitudes variando de 150 a 250 metros. Dados obtidos a partir do Levantamento Exploratério
- Reconhecimento de solos do Estado do Piauf (1986) e Geografia do Brasil - Regido Nordeste
(IBGE, 1977).

5.0 - JUSTIFICATIVA

A construcdo da Quadra poliesportiva justifica-se pela caréncia de espacos esportivos
adequados no municipio, sobretudo para atendimento da juventude e de projetos sociais. O
futebol é uma das principais praticas esportivas da regigo, sendo amplamente utilizado como
instrumento de inclusdo social, educacdo e promocido da sadde.

| Av. Candido Mendes, centro - CEP: 64265.000 |
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O empreendimento contribuird significativamente para o fortalecimento das politicas
publicas de esporte e lazer, reduzindo a ociosidade, incentivando habitos saudiveis e
promovendo a integragdo social. Além disso, durante a execugdo da obra, havers geragdo de
empregos diretos e indiretos, movimentando a economia local.

6.0 - OBJETIVOS o

O objetivo principal deste projeto é dotar o municipio de Alagoinha do Piaui de um
equipamento esportivo adequado 3 pratica do futebol, promovendo inclusio social, lazer,
bem-estar e melhoria da qualidade de vida da populacdo. -

. Construir uma quadra com area aproximada de 1.055,81 m? conforme projeto
arquitetdnico;  1“’ . i _

. Implantar piso esportivo em concreto com pintura e demarcacdes da quadra com tinta
. Instalar alambrado metéligp‘perimetr;alk com altq,ra aproximada de 4,00 m no fundo e
frente da quadra e 2,00 m nas laterais; Fo i L

. Implantar sistema de iluminagdo com 8 postes metalicos e 24 refletores LED de 200W;
s ~7?vExe'¢:ﬂL_gta‘rvfcaltgadésv_em piso intertravado na regido da arqu‘izba"nca'c‘l'a_ dak‘kqu“a‘:dra i

. Execu__f;é:r_arfq'uiba_rﬁifc_ad"a;-eim 3 patamares para o acgm‘pa‘hhameh'go daj’ populacéo aos
* - Garantir seguranca, acessibilidade e funciqnaljdadéao-equipémenfgp publico. -

7.0 - METAS

Construgdo de Quké'd,ra”P'oliespdftiva‘ ndMunicip‘io de Brasileira '(PI).”'

8.0 - FONTE DE RECURSOS

O projeto totaliza R$ 393.700,00 (trezentos e noventa e trés mil e setecentos reais). A
Prefeitura Municipal de Brasileira (Pl) conta com o repasse do Ministério do Esporte no valor
de RS 389.600,00 (trezentos e oitenta e nove mil, seiscentos reais) e oferece contrapartida no
valor de R$ 4.100,00 (quatro mil, cem reais) conforme Planilhas orgamentarias em anexo.

9.0 - METODOLOGIA PARA ELABORACAO DO ORCAMENTO

Os custos para implantacdo desta obra no Municipio de Brasileira (P1) contém todas as
despesas decorrentes de méo-de-obra, encargos sociais, materiais de construgdo,
equipamentos, transportes, fretes, taxas e impostos.

| Av. candido Mendes, centro - CEP: 84265.000

“CNPJ: 41.552.236/0001-75
Fone: (86) 99930-0011
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As composicdes de precos unitérios do orcamento foram montadas com base na
referéncia do SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil
considerando os Encargos Sociais sem desoneragdo no valor de 113,78%.

A composigéio de BDI foi obtida a partir dos valores de referéncia dos Acérdios N@
2622/2013 - TCU Plendrio, e Lei N® 12.844/2013.

10.0 - MEMORIAL DESCRITIVO L

10.1 ~ LOCALIZACAO DA OBRA:

As dreas para implantac3o do projeto estéo inseridas?-ha zona urbana do municipio de
Brasileira (Pl), conforme FigUra 02, com c‘o'hdigées»tOpogréficés‘,.compatl’veis com os servigos
propostos. S SR . -

RES DO TERREND

e -
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10.2 - CONCEPCAO TECNICA DE PROJETO:

O objeto em questdo fundamenta-se na elaboragdo de projeto técnico para construcgo

de uma quadra poliesportiva no municipio de Brasileira- Pl, no qual serd de beneficio a

populacdo da cidade, um espaco adequado para atividades esportivas que contribuam no
~ processo da qualidade de vida dos usudrios, estimulando o convivio comunitdrio, esporte e
lazer. Este memorial descritivo, como parte integrante do projeto de engenharia, tem a
finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem
como a sistematica construtiva utilizada. Tal documento relata e define o projeto de
engenharia e suas particularidades.

Constam do presente memorial descritivo a descricdo dos elementos constituintes do
projeto arquitetdnico, com suas respectivas sequencnas ‘executivas, memorial, as
especificagdes tecmcas, documentos emmd S por 6rgdos pubhcos federais, estaduais e
municipais, ou por concessnonanas de serw(;os_pubhcos

10.3- COMPROVACAO DO EXERC[CIO PI.ENO DA PROPRIEDADE DO IMéVEL

O Iocal onde sera executada a obra é de propnedade do Mumuplo de Brasulelra (P1)
sendo area de dommlo publlco

10.4 = COMPROVAcAo DOS cusros

Os custos aprese'ntados sdo aqueles pratlcados o mercado e sera contratada a firma
que apresentar os menores pregos e melhores condlgoes de execugao das obras.

10.5- CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Quanto ao Cronograma, ocorrera o mesmo sendo exigido na licitag3o e apresentado
na Presta¢do de Contas, estando previsto o prazo de 120 (cento e vinte) dias, para execucdo
da obra propriamente dita. Em anexo, é apresentado o Cronograma Fisico- ~-Financeiro, com
os respectivos valores e prazos de execuc3o, compatibilizando com a Planilha detalhada de
Custos e Memorial Descritivo.

Av ‘Candido Mandes, centro CEP~ 642659000

- CNPJ: 41.552.236/0001-75
 Fone: {aa) 99930 0011
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11.0- RELAT(')RIO FOTOGRAFICO

‘*‘22\‘5“&; SR
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OBRA: CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA

LOCAL: AV. JOAO SIRQUERA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE BRASILEIRA/PI
CONVENIO TRANSFEREGOV Ne 988266/2025

12.0 - ESPECIFICACOES TECNICAS
12.1 - ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA

Os custos diretos de administragdo local s3o constituidos por todas as despesas
incorridas na montagem e na manutencdo da infraestrutura da obra compreendendo as
seguintes atividades bdsicas de despesa: Chefia da obra, Administragio do contrato,
Engenharia e planejamento, Seguranca do trabalho, Producdo e Gest3o de materiais. Essas
despesas sdo partes da planilha de orgamento em itens independentes da composicio de
custos unitérios, especificados como administracdo local.

12.2 - AQUISICAO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA

A placa da obra a ser implantada deverd ter dimensdes de 3,60 m x 1,80 m, com
formato e inscricdes a serem definidas juknto‘ ‘él} Qrgﬁo. Sera executada em chapa galvanizada
n°® 22 e ja fornecida com pintura_em fesmalt’é‘sintético. Tera sustentagéo em frechais de
madeira 7,0 x 7,0 ¢cm, presas ao ch3o pe‘flbs suportes “de madeira "»ev.‘_.fixagé‘o com concreto
simples, na: altura estabelecida pelas normas. Deverd ser feita a preparacdo da base, em
concreto simples, para recebimento dos suportes das estruturas de sustentacdo da placa,
compondo a fixagio da placa ao suporte através de abracadeiras, parafusos arruelas e porcas,
de forma que os suportes fixados mantenham rigidez e posi¢do permanente e apropriada,
evitando que balancem, girem ou sejam deslocados. Os dispositivos confeccionados em chapa
metdlica montados sobre 'sﬁbbrfé”s»deverﬁo ser instalados na posicdo vertical. As inscrigdes
deverdo ter todas as informacdes basicas sobre aobra.. 0

0 objetivo dessa especificagio técnica & estabelecer. normas e critérios para
contratagsio em empresa especializada em confeccdo de placa de obra. - "

As placas deverdo ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporgdes e
demais orientagBes contidas no presente manual. : .

Elas deveram ser confeccionadas em chapas planas, metilicas, galvanizadas ou de
madeira compensada impermeabilizada, em material resistente as intempéries. As
informacSes deverdo ser pintadas a dleo ou esmalte.

As placas deverdo ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal
do empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a melhor visualizagio. Recomenda-
se que as placas sejam mantidas em bom estado de conservagdo, inclusive quanto a
integridade do padréo das cores, durante todo o periodo de execucdo das obras.

. CNPBJ: 41.552,236/0001-75
| Foney (86)99930&001}1_'
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Figura 03: Modelo da Placa da Obra

12.3 CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA
SERVICOS PRELIMINARES

. Fornecumento e lnstalagao de placa de obra em chapa galvamzada com estrutura de
madeira, conforme padrao Vigente,

o Administracio Iocal da obra durante todo 0 penodo de execugao,

. Mobilizacdo de equipe técnica, equipamentos € organizagdo do canteiro de obras.
MOVIMENTACAO DE TERRA

) Execucdo de aterro manual com areia para regularizagdo da drea da quadra;

J EscavacOes manuais para passagem de tubulagdes hidraulicas;

. Reaterro ‘manual de valas com areia, garantindo adequada compactacio e
estabilidade.

Av Candida Mendes, centro QEP 64265 ooo

CNPJ: 41,552; 236/0001-7‘5
Foneu (s6) 99930 001 1
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INSTALACOES ELETRICAS

. Instala¢do de quadro de distribui¢dio em chapa de aco galvanizado com barramento;
) Instalagdo de hastes de aterramento;

. Instalac8o de eletrodutos rigidos em PVC e conexdes;

. Instalagdo de cabos de cobfékﬂ.exiveis isolados 'p‘éra\tl:i‘rcuitos terminais

. Instalacdo de dlsmntorés monopolares e b:po!ar

. Instalagdo de reles fotoeletncos para acnonamenéb automatlco da iluminac3o;

. Instalagdo de postes metallcos com enééstamento, |

. Instalagao de reﬂetores LED péra llummagao da quadra

Adequagoes em alvenarla para instalacdo de gquadro eletrlco

INSTALACOES HIDRAULICAS

LI Instalagao de tubulagao em PVC soldavel para allmentagao de agua"

. Instalagao de conexoes hldrauhcas (joe!hos e reglstros) E

. Instalagao de tornélra metahca' .

J Escavacdo ekreaté“rro de valas para -asgéntamento das tubh‘lagﬁé‘“s.
QUADRA SOCIETY

J Instalacdo de traves para campo de futebol sociéty;

. Demarcacdo da quadra esportiva com tinta especifica para piso;
. Pintura da superficie conforme padrio da modalidade.

Arquibancadas

Infraestrutura

+ AV Candido Mendes, centro : CEP- 64265 000

CNPJ: 41.552.236/0001-75
‘Fone: (86) 99930-0011.
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. Escavacdo mecanizada para execugdo de sapatas e vigas baldrame;
. Execugdo de lastro de concreto magro;
. Fabricagdo, montagem e desmontagem de férmas para sapatas;

. Armagdo em ago CA-50 e CA—60 para fundagoes,
. Concretagem estrutural com langamento adensamento e acabamento.
Superestrutura

Pilares

. Execucdio de férh'ias para pilares;

. Armagao em 1:ago CA~50 e CA—60

. Concretagem estrutural com adensamento mecénico.

Alvenaria

. . -'Execugao dé alvenarla de veda;ao em blocos ceramlcos, j:]-‘f}j:‘ :
. ‘Aphcagao de chaplsco

. Execugdo d‘e embb‘\gq e ﬁlaﬁsa umca ;

. Pintura cofh kti‘nta iétex acrilica. <

Piso da Arquibancada
. Execucédo de piso em concreto moldado in loco;

. Pintura de piso com tinta acrilica, aplicagdo manual, duas demdes, incluso fundo
preparador em concreto moldado in loco;

Piso Cal¢cada Externa

. Execugdo de piso como passeio em bloco intertravado, com bloquete retangular
20x10, espessura de 6cm, no entorno da quadra para acesso.

~ Av. Candido Mendes, centro CEP. 642654)0()

~CNPJ: 41.552, 238/0001-75 i
g Fone. {88} 9993@ 00117«
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR — ETP

[1 - INFORMACOES BASICAS ]

N° Processo Administrativo: 32/2026

Area Requisitante: Secretaria Municipal de Administragdo

2 - DESCRICAOC DA NECESSIDADE 7

A presente contratagéo decorre da necessidade de dotar a Av. Jodo Sirqueira de
um espago publico adequado e estruturado para a pratica de atividades
esportivas, recreativas e educacionais, tendo em vista a inexisténcia ou
insuficiéncia de equipamentos similares na localidade. A comunidade carece de
um ambiente seguro, acessivel e apropriado que possibilite a realizacdo de
praticas esportivas regulares, contribuindo para o desenvolvimento fisico, social
e educacional, especialmente de criangas, adolescentes e jovens. Verifica-se,
ainda, que a auséncia de infraestrutura adequada limita a execucéo de projetos
sociais, eventos esportivos e atividades escolares, prejudicando o
aproveitamento do tempo livre da populagio e reduzindo as oportunidades de
integracéo comunitaria. Tal cenario reforca a necessidade de investimento em
equipamentos publicos que promovam inclusgo social, lazer e qualidade de vida.
Dessa forma, a construgao da quadra poliesportiva apresenta-se como solugdo
indispensavel para atender a demanda existente, proporcionando um espaco
multifuncional, seguro e acessivel, capaz de fomentar a pratica esportiva,
fortalecer vinculos sociais e contribuir para a efetivagao de politicas publicas
voltadas ao esporte, a educagio e ao bem-estar da populagio.

|3- DESCRIGAO DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO |

A contratacdo devera observar requisitos técnicos, legais e operacionais
indispensaveis a adequada execucdo da obra de construcdo da quadra
poliesportiva da Av. Jodo Sirqueira. A empresa contratada devera possuir
capacidade técnica comprovada, mediante apresentacéo de atestados de
desempenho anterior compativeis com o objeto, bem como registro regular no
conselho profissional competente, garantindo que 0s servigos sejam executados
por profissionais habilitados. Os servicos deverdo atender integralmente as
normas técnicas vigentes, especialmente as normas da ABNT aplicaveis a
construgao civil, seguranga do trabalho, acessibilidade e instalacdes esportivas,
alem de obedecer ao projeto basico/executivo, memorial descritivo, planilha
orcamentaria e cronograma fisico-financeiro fornecidos pela Administracéo.

R

SN s

~CNPJ: 41,522.236/0001-75 '

Av. Candido Mendes, n°8s, centro, CEP: 64265000
‘Fone: (86) 999300011 : '

E-miail: prefeitu}r‘a@bra"sileira.pi.gbv.br :
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Também sera exigido o cumprimento das legislagées ambientais, com a adocgo
de medidas que minimizem impactos ao meio ambiente. A contratada devera
disponibilizar mao de obra qualificada, equipamentos adequados e materiais de
qualidade, assegurando a durabilidade € segurangca da estrutura. Sera
obrigatério o uso de Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs) e o
cumprimento das normas de satde e seguranca no trabalho durante toda a
execucao da obra. Além disso, a empresa devera garantir o cumprimento dos
prazos estabelecidos, mantendo a organizagéo do canteiro de obras e a limpeza
da area, bem como permitir e facilitar a fiscalizacao por parte da Administracéo
Publica. Ao final, devera entregar a obra em perfeitas condigdes de uso, com
todas as instalagdes concluidas e testadas, assegurando a funcionalidade e a
qualidade do equipamento publico. e

|4 - LEVANTAMENTO DO MERCADO N

Apés uma analise dv'etalhada das op§6es disponiveis para atender as
necessidades desta demanda, a administragéo concluiu que a forma mais viavel
seria fazer uma PREGAO ELETRONICO. &

@-DESCRIQA,‘O:»DA‘SQLUCI\O comoumMTono |

A solucéo proposta consiste ha contratagéo de empresa especializada em
engenharia civil para execugdo completa da obra de construgéo da quadra
poliesportiva da Av. Jogo Sirqueira, contemplando todas as etapas necessarias
desde a mobilizagdo até a entrega final do empreendimento em plenas
condigGes de uso. A execugéo devers seguir rigorosamente os projetos técnicos,
memoriais descritivos, especificagdes e cronograma fisico-financeiro, garantindo
conformidade com as normas técnicas e legais vigentes. A obra abrangera
servigos preliminares, terraplenagem, fundagées, execucdo da estrutura, piso
adequado para praticas esportivas, demarcacgées oficiais, instalagdo de
equipamentos esportivos (como traves, tabelas e redes), além de sistemas de
drenagem, iluminacdo e, quando previsto em projeto, cobertura e
arquibancadas. Também deverdo ser contempladas condicées de
acessibilidade, seguranca e conforto para os usuarios, assegurando um espaco
inclusivo e funcional. Como parte da solugdo, cabera a empresa contratada o
fornecimento de todos os materiais, méo de obra qualificada, equipamentos e
iInsumos necessarios 3 execucao dos servicos, bem como a adogéo de boas
praticas de engenharia, sustentabilidade e seguranca do trabalho. A fiscalizaggo
sera realizada pela Administragéo, garantindo o acompanhamento e a qualidade
da execugdo. Ao final, a quadra poliesportiva devera ser entregue devidamente
concluida, testada e apta para utilizagédo pela populagdo, constituindo um
equipamento publico voltado 3 promogédo do esporte, lazer, inclusdo social e
melhoria da qualidade de vida da comunidade da Av. Jodo Sirqueira.

CNPY: 41.522.236/0001-75
~ -} -Fone: (86) 99930-0011 : s
1 E-mail: prefeitura@hraéileinﬁa’.pi.gov,br a8

Av. Candido Mendes, n°85, centra, CEP: 64265-000 -
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|6- ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS ]

Entende-se necessaria a contratacéo dos seguintes itens e quantitativos:

A Gandido Mendes, nos8s, centro, cEP: 64265 000‘ o
. CNPJ: 41 S22 236/0001-75

Fone: (86) 99930-0011
E-mali preteﬂura@brasne apu gov.br
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Obra Bancos 8.DJ.
CONSTRUGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA AV. JOAD SIRQUERA SINAP] - 0372028 - Plaul 21,45%
NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE BRASILEIRAPI OBJETO DO ORSE - 02/2026- Sergipe
CONVENIO 888266/2025 SEINFRA - 028- Ceara

B .. DOramento Sintético
‘Descrigio . Und

dem T Egdigo Bancs " Quant,.”

iSINAPI [FORNECIMENTG E INSTALAGAG DE PLAGK B GBRA GOk CHAPA ™™ i T g
; /GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF_03/2022_PS : ;

- Administragéio

" Préprio”
., ‘localda P

AdiiriiagHs i i s e
VIMENTACAQ DE TERRA 700

RRO MANUAL DE VALAS COM AREIA FARA ATERRG. AF 0872023

12560,

PISO INDUSTRIAL -PoLiMENTG

A (EXTERNG)

SEINFRA

: 1056,
| ADAPTADO :

FUNDAGAG ALAMERADD |

[ESCAVAGAG MANIIAL PARA VIGA BALBRANE oL SARATA CORRIA (SEM

e
{ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS), AF_01/2024

SINABT

:ARMACAG DE BLOGO UTILIZANDO AGS CA-66 DE 16 M- MONTAGEM, 7 K&
ARV T T
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE L TKe

“GONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, |

AFO8l022 o . R

LARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENGIONAL D& ©KG

; CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-80 DE 5,0 MM - MONTAGEM,
R U ST S

{CONCRETAGEM DE PILARES, FOK = 26 MPA, GOM SO DE BALDES - S 24

[LANCAMENTO, ADENSAMENTO & ACABAMENTO, AF_02/2022

" SINART BT R TR/T

92788 T e 12588 {400

13287 s " [CONGRETAGEN BEVALETA/ & NALETA MOLDADA IN OG0, AE bizoas " mé ™7 "
; L

A QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO ROR

GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2",

{TRAVESEAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %), COM TELA DE ARAME

{BALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO

MURE . T SR
E VEDACAD DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA Comr

;HORIZONTAL DE 9X18X18 CM (ESPESSURA 0 CM) E ARGAMASSA DE :

|ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

{87878 :SINAPI

¢ , INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM .

:PREPARQ MANUAL, AF_10/2022 . S . e e e

[PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLIGAGAD MANITAL ENI me 301 9,77

PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 04/2023 I : :
Paortdo em tubo ferro galvanizado, com quadro #= 2", camanelra 1°xi" e tela de

.iarama gqu&g‘lzaqq, fio 12 bwg, malha quadrada d=1"

’ & 2

CISINARY

“oRsE”

386,42°

ENERGIA EM CHABA DE AG0
iGALVANlZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

154 faisas TSINAPT

" IHASTE BE ATERRAVENTS, BIAMETRG 3/4%, COM'S METROS - CUUNTTT 8:
ORNEGIMENTO £ INSTALAGRO. AF_0B/2028 IR [
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PG, DN 32 M (1), ARARENTE - R ' B 180:
i{FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_10/2022 :

ARl

158 . ”59’5’72‘&’ e W:SINAPIM

,
B4 stbies T ToRgE T
: 'ADAPTADO !

1155 "iatess ' SINAPY :CABO DE COBRE FLEXIVEL ISGLADO, & MM, ANTICHAMA 4507750 v, M 160;
! ; : {PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. :
ARO32028 S . S
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 i, ANTI-GHANIA 4807750V, M 160
{PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, ;

£ FOTOELETRICO PARA CONMANDS B ILUMINAGAO EXTERNA 1000 N 8
W FORNEGIMENTO E INSTALAGAQ, AF 0212025 S . ) !

“Valor Unit Valor Unit com’

488,20

iR

: U 20,28
“aaedl

13,88,

108848

CHAPISCO ARLICADG EM ALVENARIAS £ EsTRUTURAS DE GONGRETS G g 5.59;' R

LAREERS.

| Gurva para slefroduto da pve rigido voscével didm = 35 s Tao T 200

Encargos Soclais
Néo Desonerado:
embutido nos pregos
unitério dos Insumos
de mfio de obra, de
acordo com as bases,

Total
.. Bl
83,700,00

39370000

1438505

"1 180.523,37"

160.258, 66
160,258,565

| i20,264,81;

26842 6,04
e
Y s s

47,00, 2.138,22

288,865

" 761048

Ti7sEe B5.857.28

128,08 180,38

8, " 2044

IR 13,73
48510 870,50

ied Benb

728,08

ETY: 1,100,968

2487 ’ '3.979,20

272,00
142577 7T Ty san 66
AT gy

CUwM T T akeg
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Obra Bancos B.D.L Encargos Soclals
CONSTRUGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA AV, JOAD SIRQUERA SINAP] - 0372026 - Piauti 21,45% Néo Desonerado:
NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE BRASILEIRA/PI OBJETO DO ORSE - 02/2026- Sergipe embutido nos pregos
CONVENIO 988266/2025 SEINFRA - 028- Ceara unitdrio dos insumos
de méo de obra, de
acordo com as bases.

e e Orgamento Sintético e B

Cédigo: Banco :Descrigio . Und Quant, Valor Unit. Valor Unit com’ Total

- 3854 -SINAPI :,DISJUNTORMONOPOLARTIPODIN,CORRENTENOMINALDE1GA- ¢ UN 8 11,57 14,08 T 113,40
i : ...EORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF 25 : : : . s

ISJUNTOR BIFGLAR TiPO DIN, COR

. FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_07/2025

g
’ 66983 ?sl’NAP’l”‘ ’ 1P03TEDEAcochico‘chTlNUoRETo,'ENéAsTAMENTbsIMPLEs TN T 1e8EE T aasesy "18.116,56
: : {GOM 1 M DE SOLO, H=7M - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO, AF._04/2025 ‘ : i |

efletor Slim LED 200W de poténcia, branca Frio, 6500k, Autovol,
Mtousimilar o
- QUEBRA ENM ALVENARIA PARA INSTA|
UENO (18X25 CM), AF._09/2023
SANITA

e S S g 3G 161,53 e 357675

Ul 18,48

ST “YE 6T

VEL, DE 250M, INSTALADO EM RAMAL GU SUS-BAMALY 14 29,83, 338,87

i, 0. BVC, 8

I : ‘ {DE AGUA - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022 ‘ :
: TIgINAR JOELNG 80 GRAUS, BVG, SOLDAVEL, BN 38Mil, INSTALADS EMEAMAL ™ 7 U™~ I T Vi 1207 T T g
‘ {OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF._08/2022

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VGLANTE, BN 26 MM~ =™ Uiy ™
\FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF._08/2021 :

TORNEIRA CROMADA /2" OU 3/4° PARA TANQUE, PADRAD PORULAR . UN
:FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF_01/2020

U SNABE EE T s

" BiNAR T "EééAVAéAdM’AN’UALDEvALA.A#;oQ/ébéd'”' T T T TesBe T UHEET T ags

1887 resa T Igmiei “"AfEéRo’MANUALbEVALAsé'oMAREMPAkAATééRd.A#_aalzom ST g R0 T 4z B X

‘GaNiFg SoCIET

730.600,95"

Trave para campo de futebol sogaite, desmontével 3.357,58

- ""SEI'NFRK"""'”"DEWREAQ‘,K'CSBE"dU'AﬁRK'EéPdRTIVA GITINTA ACRILIGA ) ™™ = 3 gige 738 g,

6.263,37
TUEINAPETTTTBINTURA DE PiSS COM TINTA ACRILICA, APLICACAG MANUAL, 2 T e . - T "20.966,00°
) DEMAQS, INCLUSG FUNRO PREPARAD o e : : ;
ADAS

- aBATEO

SCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOGO DE COROAMENTO O SAPATA

-+ COMRETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAGAO PARA COLOGAGAO DE
{LABTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
OROAMENTO OU SAP

B2 " lessre 500,74

ABRICACAG, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA

- EMMADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES, AF._01/2024 S RO S
MAGAG DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA GORRIDA |~ K 95,02
WTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF_01/2024 _ . e e
|LANGAMENTO COMUSQ DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO ™ mé ™ 243
RAS. AR 0202022 !

2,7 (EM MASSA SECA DE
EPARO MECANICO COM

8535

. 3‘88,‘48." i N 944,01

@age. T g

RAGO
IMENTO! AREIA MEDIA/ BRITA 1)
ME; G

BRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA 270473
. BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACGES, i S
‘ARMAGAQ DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 1.910,71

S o 28 Carpgr agaas T g3 40

es3ge T T Tesian

: {CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM : ;

BETONEIRA 800 ., AF 05/2021

- 30.32847

‘MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE S RETANGULARES

E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE i |

B EIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZACOES. AF 08/2020 | g U U S
:‘SINAPI ACAG DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE i Ke 48,36, 10,71; 13,01 642,17

H N :CONCRETOQ ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. »

; : : o AEOBRNZZ o e e :

"54,00;
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Obra

Bancos B.D.
CONSTRUGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA AV, JOAO SIRQUERA

Encargos Soclais

SINAP] - 03/2026 ~ Piaui 21,45% Nido Desonerado:
A ZONA UREANA DO MUNICIPIO DE BRASILEIRA/P] OBJETO DO ORSE - 02/2026- Sergipe embutitio nos pregos
CONVENIO 988266/2025 SEINFRA - 028~ Cears unitirio dos insumos
de méo de obra, de
acordo com as bases,
e e et ...QreamentoSintético T
‘Item : Cédigo ! Banco ‘Descrigdo Und Quant.! Valor Unit: Valor Unit com’ Total
: i i : B BOL:
18213 792759 SINAR -ARMAGAC DE PILAR OU ViGA DE ESTRUTURA CONVENCIONALDE ™" kg = " 1547 00 1700 © 7 81,80
: . : :GONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 6,0 MM - MONTAGEM. : : ;
; ; . s JAF 0612022 . R NP . G
244 dosera T giNARD T ‘LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 1 g 0,9 0,87, 388,48 349,63
U S {DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 0202022 : O SR R S
84071 ‘SINAPY ONCRETO FCK = 26MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SEGA BE e 0,0 702,80 853,668, 768,20
/ : {CIMENTO! AREIA MEDIA/ BRITA 1) - FREPARO MECANICO GOM ‘ ; ;
B U v o |BETONEIRA 800 L. AR 05/2021
& 105034 (SINAPI

{CINTA DE AMARRAGAG DE ALVENARIA MOLDADA IN Locd Soi "= g
:UTILIZACAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* GM, : . :
(AF_03/2024 (V)

51,900 T Gk o

E VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
ORIZONTAL DE 6X16X10 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
-{ASSENTAMENTO COM PREPARQ EMBETONEIRA, AF 12/2021
{CHAPISCO APLICANO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAGS) E

11,135,866

b g BRI g
:ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE : : : :
; {PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AR_10/2022' ! i
erssd T siABE -’.EMB‘oE;d,'EMARéAMAééA'T’RA(;m:zié, PREPARG MANUAL, APLICABS it~

884 27,14 32,96 2.946,82
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ; : : : !
AIOR QUE 10M%, E = 10MM, COMTALISCAS. AF 03/2024
ASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 PREPARO NIANUAL,

CLABZA T EasEE T AR

i . 27,83 33,80 3.021,72
IAPLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES GOM ; : :
b JAREA MAIOR QUE 10M7, E = 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024 S ; N
SINAPI - PINTURA LATEX ACRILICA ECONGMICA, APLICAGAO MANUAL EM m? 1.061,18
L PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 04/2023 T

PISO

“1.249,08

NARI

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) QU PISO DE CONCRETO COM

{CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO

g oo (CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 OM, ARMADO, AF 0812022 o
SINAPY PINTURA DE PiSO COM TINTA ACRILICA, APLICACAD MANUAL, 2

e
[DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF._05/2021

(8INARL EXECUGAO DE PASSEIO EM BISO INTERTRAVADO, CoM BLGE0. T 123,58 83,84 12.582,02

: ; ‘ :RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. : : :
; : S . AF10i2022 : : e o S
e ) Total sem BDI 320,341,74
Total do BDI 73.368,26

Total Geral

393.700,00
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CONSTRUGAOD DE QUADRA SINAPI - 03/2026 - Piauf 21,45% Néo Desonerado: embutido
POLIESPORTIVA NA AV. JOAO ORSE - 02/2026~ Sergipe nos precos unitario dos
SIRQUERA NA ZONA URBANA SEINFRA - 028- Cear4 Insumos de méo de obra, do
DO MUNICIPIO DE . acordo com as bases.

BRASILEIRA/P! OBJETO DO

Planitha Orgamentdaria Analitica ]

1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_0312022_PS (M2)

, ! NI UNITARI

00004813 PLACA DE OBRA (PARA RUCAO|  SINAPI M2 1,00000000]  R$432,00]  R$ 43200
GIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N, 22°,
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES
PARA FIXAGAO)

00005065 PREGO DE ACO POLIDO COM GABECA 10X SINART KG 0,01130000 F$ 36,70 3043
10 78X 17)

00005069 PREGO DE AGO POLIDO COM GABEGA 17 X SINARI kG 0,01320000 R$ 20,74 R 027
27 (2 1/2 X 1)

00004509 SARRAFO *2,5 X 10° CM EM PINUS. MISTA| SINAF] ] 3,20830000 RE503| RS 1613
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

TOTAL Matertal: R$ 448,83
RECO

PINTEIRO DE FORMAS COM| SINAP} H 0,37280000 R$ 28,78 R§ 10,73
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COoM ENCARGOS| SINAPI H 1,11860000 R$ 23,66 R$ 26,48
COMPLEMENTARES

PARA MADEIRA, 2] SINAPI

PINTURA IMUNIZANTE
DEMAOS. AF_01/2021

R$ 13,18

TOTAL Servigo: RS 13,18
VALOR: 489,20

2. COMPOSIGAO DE PREGO 001/2026 ADMINISTRAGAQ LOCAL DE OBRA (UN

TARI
R$ 41,12

SINAPI 24,00000000]

ENCARREGADO GERAL COM ENGARGOS
COMPLEMENTARES

90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR GOM SINAPI H 12,00280000 R$ 141,05 R$ 1.692,99
ENCARGOS COMPLEMENTARES
90780 MESTRE DE OBRAS COM ENGARGOS SINAPY H 24,00000000 R$ 60,65/ R$ 1.455,60
COMPLEMENTARES

R$ 986,88

TOTAL Méo de Obra com| R$ 4.135,47
Encargos Complementares:

VALOR: 4.135,47




Obra
CONSTRUGAO DE QUADRA
POLIESPORTIVA NA AV. JOAO ORSE - 02/2026- Sergipe
SIRQUERA NA ZONA URBANA SEINFRA - 028- Ceara

DO MUNICIPIO DE
BRASILEIRA/PI OBJETO DO

ol

Sg,x

Bancos
SINAP! - 03/2026 - Piaui

PREEFEILTURA DE
s

X G e LN StEH Ope LRt athi e

B.D.L
21,45%

Encargos Sociais

Néo Desonerado: embutido
nos pregos unitirio dos
insumos de médo de obra, de
acordo com as hases.

Planilha Qrcamentaria Analitica

2. 94342 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO, AF_08/2023 (M3)

arlc

CAMINHAO PIPA 10.000 L. TRUCADO, PESO
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE
TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI

0,00060000 R$ 0,04

5201

CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO
BRUTO TOTAL 23,000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 15935 KG, DISTANGIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE
TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - GHP DIURNG. AF_06/2014

SINAP!

CHP

0,00540000 R$ 356,38 R$§ 1,92

91533

COMPACTADOR DE S0OLOS DE
PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A
GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV -
CHP DIUBRNO, AF_08/2015

SINAPI

CHP

0,19620000 A$ 33,85 R$ 6,64

00000368

’JAZIDA/FOF{NECEDOR
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

PARA  ATERRC - POSTO|

(RETIRADO  NA

M3

1,38890000 R 66,83

TOTA| R$ 66,83

88316

SERVENTE COM ENCARGOS| SINAPI 0,786600 R$ 18,61
COMPLEMENTARES

TOTAL Mé&o de Obra com R$ 18,61

VALOR: 94,04

- ADAPTADO SEINFRA PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP=

12mm, INCLUS, POLIMENTO (EXTE NO) (M.

SEINFRA |

0,80000000] __ R$ 1,3992]  R$ 11104

TOTAL Equipamento Custo

AG GADO DE ALTA RESISTENCIA PARA

R$ 1,1194

R$ 10,0800

SEINFRA KG 21,00000000 R$ 0,4800
PISOS

10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,03000000] R$ 119,5800 R$ 3,5874
10508 CERA SEINFRA KG 0,10000000 R$ 20,0000 R$ 2,0000
{0805 CIMENTO PORTLAND N SEINFRA KG 26,58000000 R$ 0,7100 R$ 18,8718
11101 ESMERIL N.36 SEINFRA UN 0,10000000 R$ 45,1100 R$4,5110
11102 ESMERIL N.60 SEINFRA UN 0,05000000 A$ 45,9000 R$ 2,2950
11316 JUNTA PLASTICA "' 27MM PARA PISOS SEINFRA M 2,50000000 R$ 1,6400 R$ 4,1000

TOTAL Material: R$ 45,4452

UNK

GOM

SEINFRA

H 0,50000000! R$ 29,2700 R$ 14,
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS] SINAPI H 1,20000000 R$ 29,47 R$ 35,3640
COMPLEMENTARES

88316 SERVENTE COM ENCARGOS| SINAP! H 1,20000000 R$ 23,66 R$ 28,3920
COMPLEMENTARES

TOTAL Mio de Qbra: R$ 78,3910

VALOR: 124,86
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4. 96626 ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA GORRIDA (SEM ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMA

8). AF_01/2024 (M3)

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS| SINAP] 2,70200000 R$ 79,62
COMPLEMENTARES

88316 SERVENTE COM ENCARGOS| SINAPI H 5,97600000 R$ 23,66 R$ 141,39
COMPLEMENTARES

TOTAL Méo de Obra com R$ 221,01

VALOR: 221,01

§. 96546 ARMAOAQ E BLOCO UTILIZANDG AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MW SHiAF]
(0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01

0,02500000

R$ 21,2

KG/M
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRGULAR SINAPI UN 0,48000000 R$ 0,22 R$ 0,10
COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTIGO,
PARA VERGALHAC *4,2 A 125* MM,
COBRIMENTO 20 MM,
TOTAL Materlal: R$ 0,63

NITARIO

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAP! H 0,04400000 R$ 24,09 R$ 1,05
COMPLEMENTARES

88245 ARMADOR COM ENCARGOS| SINAPI H 0,11600000 R$ 29,26 R$ 3,39
COMPLEMENTARES

R$ 4,44

TOTAL Méo de Obra com

RTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO]  SINAPI KG 1,00000000 R$ 8,78 R$ 8,78
DE 10,0 MM, AF 08/2022

TOTAL Servigo: R$ 8,78

VALOR: 13,85

F_06/2022 (KG)

6. 92762 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA GONVENCIONAL DE GONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
A

00043132

“JARAME RECOZIDO 16 BWG. D =165 Wi
(0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01

’ SINAPI
KG/M)

0,02500000

00039017 ESPACADOR / DISTANGIADOR GIRCULAR SINAPI UN
COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO,
PARA VERGALHAO *42 A 125 MM,

COBRIMENTQ 20 MM

0,54300000 R$ 0,22

AJUDANTE DE ARMADOR GOM ENGARGOS| AR
COMPLEMENTARES

0,00640000

88245 ARMADOR COM ENGARGOS]  SINAPI H
COMPLEMENTARES

0,03820000 R$ 29,26

CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO SINAP!
DE 10,0 MM. AF_06/2022

R$ 8,78

TOTAL Servigo: R$ 8,78
VALOR: 10,71
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E
00043132 ARAME RECQZIDO 16 BWG, D 1,656 MM| SINAP| 0,02500000 R$ 21,27 R$ 0,53
(0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01
KGM)
00039017 ESPACADOR / DISTANGIADOR GIRGULAR|  SINARI UN 1,19000000 R$ 0,22 R$ 0,26
COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO,
PARA VERGALHAO *42 A 125° MM
COBRIMENTO 20 MM ___

AJUDANTE DE ARMADOR GOM ENCARGOS SINAP}
COMPLEMENTARES

88245 ARMADOR COM ENCARGOS| SINAPI H 0,10690000 R$ 29,76 R§ 3,12
COMPLEMENTARES

01750000

R$ 3,

TOTAL Méo de Obra com
1EN :

92800 CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETR 1,00000000 R$ 9,67, R$.9,67
DE 5.0 MM. AF 06/2022

TOTAL Servigo: R$ 9,67,

VALOR: 14,00

8. 103669 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 256 MPA, COM USO DE BALDES - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)

90587

BRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE
PONTEIRA  45MM, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENGIA DE 2 GV - GHI
DIURNO, AF 06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE| BINAPI CHP 1,04200000 R$ 1,37 R$ 1,42
PONTEIRA  45MM, MOTOR ELETRICO
TRIFASIGO POTENGIA DE 2 GV - GHP
D 5

SINAP| CHI 1,41700000 R$ 0,69

TOTAL Equipamento Custo
o PRECO

R$ 2,11

R$ 679,5

00038408

CONCRETO ~ USINADO ~ BOMBEAVEL,| SINAPI M3
GLASSE DE RESISTENCIA G25, COM BRITA
0 E 1, SLUMP = 190 +/~ 20 MM, EXCLUI
SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

1,70300000

TOTAL Material:
CARPINTEIRO DE FORMAS COoM NA| H 2,45800000 R$ 28,78 R$ 70,77
ENCARGOS COMPLEMENTARES .
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS| SINAPI H 2,45800000 R$ 29,47 R$ 72,46
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE CcOoM ENCARGOS| SINAP] H 7,37700000 R$ 23,66 R$ 174,53
COMPLEMENTARES

TOTAL Mao de Obra com R$ 317,76
VALOR: 1.069,45
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9. 105944 CONCRETAGEM DE VALETA/ CANALETA MOLDADA IN LOCO. AF_05/2

)

TARIO

PEDREIRO COM ENCARGOS| SINAP! H ,08354780 R$ 294
COMPLEMENTARES

88316 SERVENTE COM ENCARGOS| SINAPI H 3,08354780 R$ 23,66
COMPLEMENTARES

CONCRETO FCK = 20MPA, T| AG
(EM MASSA SECA DE GIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L AE. 05/2021

12,73

“SINAR]

1,24218750

R$ 676,25

R$ 840,02)|

100205 TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERIGA SINAP] M3XKM 0,01242190; - R$ 1.616,13 R$ 20,07
DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE:
3 L AF_07/2018
TOTAL Servigo: R$ 860,09
VALOR: 1.023,91

AF_12/2025 (M2)

11. 102362 ALAMBRADO PARA QUADRA POLI
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1

ESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE
¥"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FI

AGO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2",
0 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA).

00043130

E GALVANIZADO 12 BWG. D = 276 Wt

SINAPI KG 0,07967480 R$ 21,27 R$ 1,69
(0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026
KG/M)
00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013,] SINAPI KG 0,00253040 R§ 31,61 R$ 0,07
DIAMETRO IGUAL A 2.50 MM
00007167 TELA DE ARAME GALVANIZADA[  SINAPI M2 1,02029610 R$ 26,02 R$ 26,54
QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11
MM (14 BWG), MALHA 5 X5 CM. H=2M
00007698 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA,| SINAPI M 0,89123650 R$ 44,19 R$ 39,38
CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM,
PESQ *3 14* KG/M (NBR 5580)
00007696 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA,| SINAP| M 0,62536510 R$ 74,02 R$ 46,28
CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO
*5,10* KG/M (NBR 5580}
R$ 113,96

TOTAL Material:

TSERRALHEIRG COM

ENCARGOS| SINAPI 0,75312130 R§ 22,03
COMPLEMENTARES

88316 SERVENTE COM ENCARGOS| SINAPI H 0,37656060 R$ 8,50
COMPLEMENTARES

CONGRETO MAGRO PARA LLASTRO, TRAGO|
114,545 (EM MASSA SECA DE GIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MEGANICO GCOM BETONEIRA 400 L.

AE _05/2021

0

R$ 2,46

TOTAL Servigo:

R$ 2,46

VALOR:

147,36
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12. 103329 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)

00007271 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA UN 28,31000000 R$ 1,02 R$ 28,87
ALVENARIA DE VEDACAQ, &8 FUROS NA
HORIZONTAL DE 9 X 19 X 18 CM (L X A X C)

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM SINAP! CENTO 0,00500000 R$ 41,93 R$.0,20
(ACAQO DIRETA)

00034557 TELA DE ACO SOLDADA| SINAPI M 0,42000000 R$ 2,30 R$ 0,96

GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA,
FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15
C *) ]

TOTAL Material: R$ 30,03

RE

PEDREIRO  GOM ENCARGOS| SINAPI A 1,61000000 R$ 29.47 }
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS| SINAPT A 0,80500000 R$ 23,66 R$ 15,04
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com R$ 66,48
PRECO

ITAR : :
R$ 802,72 R$ 7,30

ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE|  SINAPI M3 ,00910000
GIMENTO, GAL E AREIA MEDIA UMIDA)
PARA EMBOGO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE

VEDAGAQ, PREPARO MANUAL, AF_08/2019

TOTAL Servigo: R$ 7,30
VALOR: 103,81

13. 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRQ. ARGAMASSA TRAGO 1:3
COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)

PEDREIRO COM SINAPT H

ENGARGOS 0,06810000 R§ 29,47 R$ 2,00
COMPLEMENTARES

88316 SERVENTE COoM ENCARGOS| SINAPI H 0,02550000 R$ 23,66 R$ 0,60
COMPLEMENTARES

TOTAL Méo de Obra com
PRECO

ARGAMASSA TRAGCO 1:3 (EM VOLUME DE| SINAPI
CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA
CHAPISCO  CONVENCIONAL, PREPARO

UAL. AE 08/2019

0,00370000] R 808,82

TOTAL Setvico: R$ 2,89
VALOR: 5,69

14. 104641 PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 (M2)

NITARI
R$ 12,5 R$ 3,36

00035683 ,COR| SINAPI | — L 0,26780000

TOTAL Material:
“PRECO

O NITARI
PINTOR com ENCARGOS| SINAPI H 0,16310000 R$ 31,50 R$ 5,13
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS| SINAPI H 0,05440000 R$ 23,66 R$ 1,28
COMPLEMENTARES

TOTAL Méo de Obra com RS 6,41
VALOR: 9,77




Obra

CONSTRUGAOQ DE QUADRA
POLIESPORTIVA NA AV. JOAO ORSE - 02/2026- Sergipe
SIRQUERA NA ZONA URBANA SEINFRA - 028- Ceara
DO MUNICIPIO DE
BRASILEIRA/PI OBJETO DO

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Plauf

B.D.L
21,45%

Encargos Sociais

Néo Desonerado: embutido
nos pregos unitario dos

insumos de mio de ob
acordo com as bases.

ra, de

Planilha Orgamentaria Analitica

quadrada d=1" (m2)

15, $10000 ORSE ADAPTADO - Portdo em tubo fe

rro galvanizado, com quadro o= 2", cantoneira 1"x1"

e tela de arame galvanizado, fio 12 bwg, malha

UNITARI

110419

Portdo em tela de aco galvanizado fio 12 bwg,
malha 1", sem revestimento em pve, soldadas;
em quadro de tubo galv. 2" com cantoneira 3/4",
montantes em tubo sch 40, DN4", inclusive
I

ORSE

m2

1,00000000 R$ 345,76 R$

345,76

R$

345,76

TOTAL Material:

1 PREGO
- e PEDREINO COM ENCARGOS| SINAPI ~7,00000000 R$ 29,47
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS| SINAPI H 1,00000000 R$ 23,66 R$ 23,66
COMPLEMENTARES :

87313

ARGAMASSA TRAGCO 1:3 (EM VOLUME D

TOTAL Miio de Obra:

0,00080000 R$ 664,93 R$ 0,53
CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA
CHAPISCO GONVENCIONAL, PREPARO
MEGANICO = COM BETONEIRA 400 L,
AF 08/2019
TOTAL Servigo: R$ 0,53
VALOR: 399,42

16. 101883 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE A
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_0

7/2025 (UN)

00013395

GO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18

QUADRO DE  DISTRIBUICAO  COM
BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18
DISJUNTORES DIN, 100 A

SINAPI

UN

R$ 497,93

R$ 497,93

AUXILIAR  DE  ELETRICISTA O

SINAPI 1,65300000 .
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS|  SINAPI H 1,65300000 R$ 30,09 R$ 49,73
COMPLEMENTARES

“JARGA

TOTAL Ma

A TRAGO 1:1:6 (EM VOLUME DE| SINAPI M3 0,01340000 R$ 10,87
CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA)
PARA EMBOGO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servigo: R$ 10,87
VALOR: 599,50




Obra

CONSTRUGAO DE QUADRA
POLIESPORTIVA NA AV. JOAD ORSE - 02/2026- Sergipe
SIRQUERA NA ZONA URBANA SEINFRA - 028- Ceara
DO MUNICIPIO DE
BRASI!.EIRAIPI OBJETO DO

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Piaui

B.D.I
21,45%

Encargos Sociais

Néo Desonerado: embutido
nos pregos unitario dos
insumos de mio de obra, de
acordo com as bases.

Planilha Qrgamentaria Analitica

17. 96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/3"

COM 3 METROS FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 {UN)

00003378

HASTE DE. ATERRAMENTO EM AGCO COM
3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/ "
REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE

COBRE, SEM CONECTOR

SINAPI

R$ 101,28

$ 101,28

AUXIIAR  DE  ELETRICISTA — SO
ENGARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI

0,38820000

R$ 9,62

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS| SINAPI H 0,38820000 R$ 30,09 R$ 11,68
COMPLEMENTARES

TOTAL Méo de Obra com R$ 21,30

VALOR: 122,68

RODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,
CLASSE B, DE 32 MM

SINAPI

1,05560000

R§467  RS492

TOTAL Material:
G

N:
R DE ELETRICISTA COM|  SINAP| 0,05707920 R$ 1,41
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS] SINAP| H 0,11415850 R$ 30,09 R$ 343
COMPLEMENTARES

TOTAL Méo de Obra com

FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVG
AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL,
CPVG, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM

ABRAGADEIRA METALICA RIiGIDA TIPO U
PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM
LAJE, AE 08/2023 PS

SINAPI ]

1,00000000]

R$ 10,72

TOTAL Servigo:

R$ 10,72

VALOR:

20,48

urva 80 graus, longa, de pvc rigido roscavel,
de 1", para eletroduto

“R$ 4,07

TOTAL Material:

ECO

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM]  SINAPI H 0,13000! R$ 24,79
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS| SINAPI H 0,13000000 R$ 30,09 R$ 3,91
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra: R$ 7,13
VALOR: 11,20
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20. 91930 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MMZ, ANTI-CHAMA 4501750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023 (M)

00000982 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU SINAP] M 1,24340000 R$ 7,14 R$ 8,87
5, ISOLACAD EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO
NOMINAL 6 MM2
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO| SINAPI UN 0,00840000 R§ 7,66 R$ 0,07
ATE750V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M
R$ 8,94

N
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM| SINAPI H 0,05100000 R$ 1,26
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COoM ENCARGOS| SINAPI H 0,05100000 R$ 30,09 R$ 1,63
COMPLEMENTARES
TOTAL Mo de Obra com R$ 2,79
VALOR: 11,73

21. 91928 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023 (M)

00000981 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU| SINAPT | 1,24340000 RS 4,57
5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWE-
B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEGAO

NOMINAL 4 MM2

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO]  SINAPI UN 0,00940000 R$ 7,66 R$ 0,07
ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M

TOTAL Materlal: R$ 6,24
“PREGO «

R DE ELETRICISTA COM| SINAPI 0,03900000 R$ 24,79 R$ 0,96
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COoM ENCARGOS| SINAP] H 0,03900000 R$ 30,08 R$ 1,17
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com R$ 2,13
VALOR: 8,37

22. 101632 RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAOC EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026 (UN)

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USOj  SINAR| 0,02100000 R$ 0,16
ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5

00002510 RELE  FOTOELETRICO  INTERNO  E SINAPI UN 1,00000000 R$ 29,30 R$ 29,30
EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR,
SEM BASE

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM} SINAP! 0,01460000 R$ 0,36
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENGCARGOS| SINAPI H 0,01460000 R$ 30,09 R$ 0,43
COMPLEMENTARES
TOTAL Mo de Obra com R$ 0,79

VALOR: 30,25







Obra

CONSTRUGAO DE QUADRA
POLIESPORTIVA NA AV. JOAO ORSE - 02/2026- Sergipa
SIRQUERA NA ZONA URBANA SEINFRA - 028- Ceara
DO MUNICIPIO DE
BRASILEIRAIPI OBJETO DO

PREFETTUR
;.

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Piaui

O tuturo se.onsteod o tratialhio .

A e

B.D.L
21,45%

Encargos Sociais

Nédo Desonerado: embutido
nos pregos unitirio dos
insumos de méo de obra, de
acordo com as bases.

Planilna Orgamentaria Analitica

23. 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIFO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORN

0326

DISJUNTOR ~ TERMOMAGNETICO  PARA
TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A

00001570

SINAPI

1,00000000

R$ 8,49

TERMINAL A COMPRESSAO EM GOBRE
ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO
E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE
FIXACAO M5

SINAPI

1,00000000

R$ 1,15 R$ 1,15

TOTAL Materlal: R$ 9,64

88247 AR DE ELETRICISTA GOMI  SINAPI 0,03542800 R$ 24,79 R$ 0,87
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 ELETRIGISTA COoM ENCARGOS| SINAPI H 0,03542800 R$ 30,08 R$ 1,06
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com R$ 1,93
VALOR: 141,57

24, 93664 DISJUNTOR BIPOLAR TiIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FO

00034616

ECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 (UN)

DISJUNTOR  TERMOMAGNETICO  PARA
TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6- 32 A

00001573

SINAPI

1,60000000,

R$ 48,68

TERMINAL A COMPRESSAOC EM GOBRE
ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E
1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE
EIXACAO Me_

SINAPI

UN

2,00000000

R$ 3,56

R$ 52,24

AUXILIAR ELETRICISTA COM; SINAP} 0,17358500 R$ 24,79
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA cOM ENCARGOS| SINAPI H 0,17358500 R$ 30,09
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com

VALOR:




Obra

CONSTRUGAO DE QUADRA
POLIESPORTIVA NA AV, JOAO ORSE - 02/2026- Sergipe
SIRQUERA NA ZONA URBANA SEINFRA - 028- Ceara
DO MUNICIPIO DE
BRASILEIRA/PI OBJETO DO

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Piaui

B.D.L
21,45%

Encargos Sociais

Néo Desonerado: embutido
nos pre¢os unitario dos
insumos de méo de obra, de
acordo com as bases.

AF_04/2025 (UN)

25. 105963 POSTE DE AGO CONICO CON

Planilha Orgamentaria Analitica

5930

GUINDAUTO  HIDRAULICO, GAPACIDADE
MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO
MAXIMO DE CARGA 117 T™, ALCANCE
MAXIMO_HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE
CAMINHAO TOCO PBT 16000 KG,
POTENCIA DE 189 CV - CHI DIURNO.
AE_06/2014

0,98652010

R$ 72,33

5928

GUINDAUTO  HIDRAULICO, GAPAGIDADE
MAXIMA DE GCARGA 6200 KG, MOMENTO
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANGE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE
CAMINHAO TOCO PBT  16.000 KG,

POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO,
AE _06/2014

SINAP] CHP 0,18010000

R$ 308,37 R$ 55,53

TOTAL Equip:

00000863

CABQO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO

“SINAPI 7,00000000

amento Custo R$ 127,86

R$ 347,06

00014166

POSTE CONIiCO  CONTINUG EM  AGO
GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7
M. DIAMETRO INFERIOR = *125* MM

SINAPI 1,00000000

R$ 1.405,12

R$ 1.405,12

TOTAL Material

R$ 1.752,18

7

Sk L ARIO. ,
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM| SINAPI H 0,54620000 R$ 24,79 R$ 13,54
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COoM ENCARGOS| SINAP) H 2,45790000 R$ 30,09 R$ 73,95
COMPLEMENTARES
TOTAL Mo de Obra com R$ 87,49
VALOR: 1.967,63

26. 512808 ORSE ADAPTADO - Refletor Slim LED 200W de poténcia, branco Fri

i

6500k, Autovoit, marca G-light ou similar (un)

Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10

ORSE un

0000000|

R$ 1,70

113524

Refletor Slim LED 200W de poténcia, branco,

Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar

ORSE un 1,00000000;

R$ 109,89

R$ 111

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 0,50000000 R$ 24,79 R$ 12,39
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA coM ENCARGOS| SINAPI H 0,30000000 R$ 30,09 R$ 9,02
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra: R$ 21,41
VALOR: 133,00
27. 90457 QUEBRA EM ALVENA PARA INSTALACAO DE QUADRO DISTRIBUICAO PEQUENO (19X25 CM). AF_09/2023 (UN
M | FOl D iTA
88247 AUXILIAR DE COM} SINAPI H 0,09980000 R$ 24,79 R$ 2,47
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS| SINAPI H 0,35500000 R$ 30,09 R$ 10,68
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com R$ 13,15
VALOR: 13,15
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Obra Bancos B.D.L Encargos Sociais
CONSTRUGAO DE QUADRA SINAPI - 03/2026 - Piaui 21,45% Néo Desonerado: embutido
POLIESPORTIVA NA AV. JOAD ORSE - 02/2026- Sergipe Nnos pregos unitirio dos
SIRQUERA NA ZONA URBANA SEINFRA - 028- Ceara insumos de miéo de obra, de
DO MUNICIPIO DE acordo com as bases.
BRASILEIRA/PI OBJETO DO

Planilha Orcamentaria Analitica :
oL AVEL, DE 25MM, INSTALADQ EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF 06/2022 (M)

28. 89356 TUBO, PV

00038383 DAGUA EM FOLHA, GOR PRETA| SINAPFI UN ~0,08860000 R§ 0,17
GRAO 100
00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MW, AGUA|  SINART M 1,04930000 RE428] R$440
FRIA (NBR-5648)
TOTAL Material: RS 4,66

PREG

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR oU BOMBEIRO AP} 0,38000000 R$ 23,59 A$ 8,986
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO]  SINAP H 0,38000000 R$ 28,79 R$ 10,94
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
TOTAL M#o de Obra com R$ 19,90
VALOR: 24,66

29. 89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 26MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022 (UN)

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PV , FRASCO } SINAPI UN 0,00710000 R$ 73,79

COM *850* GR

00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25/ SINAPI UN 1,00000000 R$0,75
MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA,[ SINAPI UN 0,03380000 R$ 2,02 R$ 0,08
GRAO 100

00020083 SOLUGAO PREPARADORA / LIMPADORA SINAPI UN 0,00800000 R$8360 . R$0,66

PARA PVG, FRASCO COM 1000 CM3

TOTAL Material: RS 1,99,

G

AUXILIAR DE ENGANADOR OU BOMBERG

SINAPI 0,15200000)

HIDRAULICO COM ENCARGOS,
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU” BOMBEIRO HIDRAULIGO SINAP} H 0,15200000 R$ 28,79 R$ 4,37
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
: TOTAL Méo de Obra com R$ 7,85
VALOR: 9,94

TALAGAO. AF_08/2021 {UN)

30. 94489 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INS

0,

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO[ “SINAP! 0,04000000 ‘H$ 24,08 R$ 0,96
COM 175 GR

00038383 LIXA D'AGUA  EM FOLHA, COR PRETA,| SINAPI UN 0,00800000 R$ 2,02 R$ 0,01
GRAO 100

00011674 REGISTRO DE ESFERA, PVGC,  COM| SINAPI UN 1,00000000 R$ 24,86 R$ 24,86

VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, coM
CORPQ DIVIDIDO

00020083 SOLUCAQ PREPARADORA / LIMPADORA{ SINAP] UN 0,00950000 R$ 83,60 R$ 0,79
PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO|— SINAR] 0,07950000 R$ 1,67

HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO|  SINAPT H 0,07950000 R$ 28,79 R$ 2,28

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TOTAL Méo de Obra com R$ 4,15
VALOR: 30,77




Obra
CONSTRUGAO DE QUADRA

Bancos

SINAPI - 03/2026 - Piaui
POLIESPORTIVA NA AV. JOAO ORSE - 02/2026- Sergipe
SIRQUERA NA ZONA URBANA SEINFRA - 028- Ceara
DO MUNICIPIO DE
BRASI!.EIRAIPI OBJETO DO

B.D.I
21,456%

Encargos Sociais

Néo Desonerado: embutido
nos pregos unitirio dos
insumos de méo de obra, de
acordo com as bases.

Planilha Orgamentaria Analitica

1. 86913 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4"

(UN)

PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2026

FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18

SINAPI 0,02100000 R$ 0,10{.
MMX 10 M (L X C)
00007604 TORNEIRA METALICA CROMADA PARA| SINAPI UN 1,00000000 R$ 53,42 R$ 53,42
TANQUE / JARDIM, SEM BIGO, CANO
LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR /
USQ GERAL, 1/2" OU 3/4"
TOTAL Material: R$ 53,52
FONTE REGO

ENCANADOR OU BOMBEIRG TIBRATLICS

SINAPI

88267 H 0,16171540 R$ 28,79 R$ 4,65
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS| SINAPI H 0,06207260 R$ 23,66 R$ 1,48]
COMPLEMENTARES
TOTAL Mio de Obra com A% 6,11
VALOR: 59,63
32. 83358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 {(M3) __I

88316 SERVENTE com ENGCARGOS] SINAP} H 3,95576670 R$ 23,66 R$ 93,59
COMPLEMENTARES

TOTAL Méo de Obra com R$ 93,59

VALOR: 93,69

CAMINFAD PIPA- 10060 T TRUCADO, PESO

MANUAL DE VALAS COM AREIA FARA ATERRO. AF_08/2023 (M3)

BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 15935 KG, DISTANGIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTENGIA 230 GV, INCLUSIVE
TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - GHI DIURNO, AF_06/2014

SINAPI

CHI

~0,00060000

R$ 0,04

5901

GAMINHAO PIPA 10,000 L TRUCADO, PESO
BRUTO TOTAL 23000 KG, GARGA UTIL
MAXIMA 15935 KG, DISTANGIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 GV, INCLUSIVE
TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHP DIURND, AF_06/2014

SINAPI

CHP

0,00540000

R$ 356,38 R$ 1,92

91533

COMPACTADOR DE SOLOS DE

PERCUSSAD (SOQUETE) COM MOTOR A
GASOLINA 4 TEMPOS, POTENGIA 4 GV -
CHP DIURNO, AF_08/2015

SINAPI

CHP

0,19620000

R$ 33,85 R$ 6,64

00000368

AREIA

PARA  ATERRO - FOSTS
JAZIDAFORNECEDOR  (RETIRADO . NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

SINAP!

M3

1,38890000]

RS 66,85

R$ 66,83

GOl ENCARGOS
COMPLEMENTARES

0,78660000]

'OTAL Materlal:
RECH

R$ 23.66 R$ 18,61

TOTAL Mio de Obra com|

R$ 18,61

VALOR: 94,04,
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CONSTRUGAO DE QUADRA SINAP! - 03/2026 - Piauf 21,45% Néo Desonerado: embutido
POLIESPORTIVA NA AV. JOAO ORSE - 02/2026- Sergipe nos pregos unitirio dos
SIRQUERA NA ZONA URBANA SEINFRA - 028- Ceara insumos de mio de obra, de
DO MUNICIPIO DE acordo com as bases.

BRASILEIRA/PI OBJETO DO

Planiina Orgamentaria Analitica

o de futebol sogaite, desmontivel (par)

34. 502408 Trave par:

o] ,
R$ 2.764,58

futebol sogate A Tis 47 ORSE par | 1,00000000]  Rg 2.764,58

desmontdvel, med.ext.4x2.2m (c0d.4043)

TOTAL Materlal:] R$ 2.764,58
VALOR: 2.764,58|

36.C1041 SEINFRA ~ ADAPTAD DEMARCAGAO DE QUADRA G/T INTA ACRILICA (M)

11178 FITA CREPE 16MM SEINFRA M 60000000 R$ 0,14 F$ 0,28
12083 TINTA 100% ACRILIGA ORSE L 0,05000000 R$ 22,20 R§ 1,11
TOTAL Matetial: R$ 7,30

88310 PINTOR coM ENCARGOS|  SINAP| 0,20000000 R$ 31,50 R$ 6,30
COMPLEMENTARES

88316 SERVENTE COM ENCARGOS| ~SINABR| H 0,40000000 R$ 23,66 R$ 9,46
COMPLEMENTARES

TOTAL Méo de Obra: R$ 15,76

VALOR: 17,15

“SINAPI ON 0,01000000 R§ 12,21]

00012815 FITA CREPE ROLO DE *25* MM X & M

00006085 SELADOR ACRILICO OPAGCO PREMIUM|  SINAPI L 0,16000000 R$ 9,04
INTERIOR/EXTERIOR

00007348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO SINAPI L 0,42700000 R$ 20,22

TOTAL Matetlal:

SINAP] H

88310 COM ENCARGOS 0,27500000
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS| ~ SINAPI H 0,11500000 R$ 23,66 R$ 2,72

COMPLEMENTARES

TOTAL Mao de Obra com R$ 11,38
VALOR: 21,57]




Obra

CONSTRUGCAC DE QUADRA
POLIESPORTIVA NA AV. JOAO ORSE - 02/2026- Sergipe
SIRQUERA NA ZONA URBANA SEINFRA - 028- Coara
DO MUNICIPIO DE
BRASILEIRA/PI OBJETO DO

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Piaui

B.D.L
21,45%

Encargos Sociais

Néo Desonerado: embutido
nos precos unitario dos
insumos de méo de obra, de
acordo com as bases.

Planiiha Orcamentaria Analitica

37. 96520 ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BL
DE FORMAS). AF_01/2024 (M3)

OCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO

679

RETHOESCAVADEIF{A SOBRE RODAS COM

CARREGADEIRA, TRAGAO 4x4, POTENCIA
LIQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG, CAP. MIN. 1
M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MIN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M -
CHi DIUBNO, AF_06/2014

5678

CHI

0,12600000

R$ 7,65

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS GOM
CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENGIA
LiQ. 88 HP, CAGAMBA GARREG. CAP. MIN. 1
M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MIN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M -

CHP

0,25200000

CHE DIURNO, AF 068/2014

R$ 163,77

R$ 38,75

R$ 46,40

PEDREIRO COM ENCARGOS| SINAPI 0,73700000, R$ 21,71
COMPLEMENTARES

88316 SERVENTE coM ENCARGOS| SINAPI H 1,16800000 R$ 23,66 R$ 27,39
COMPLEMENTARES

TOTAL Mio de Obra com R$ 49,10

VALOR: 95,60

[PEDREIRO

COMPLEMENTARES

COM ENCARGOS| SINAPI H

0,33805000

88316 SERVENTE

COMPLEMENTARES

COM ENCARGOS| SINAPI H

0,12265000

R$ 23,66

TOTAL Méo de Qbra com

UNITARI

94968 CONCRETO MAGRO LASTRO, TRAGO] SINAPI M3 0,06900000 R$ 550,87 R$ 38,01
1:4,514,5 (EM MASSA SECA DE GIMENTO/]
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021
TOTAL Servigo: R$ 38,01
VALOR: 50,90
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Obra Bancos B.D.4. . Encargos Sociais

CONSTRUCAO DE QUADRA  SINAPI - 03/2026 - Piaui 21,45% Nio Desonerado: embutido
POLIESPORTIVA NA AV. JOAO ORSE - 02/2026- Sergipe nos pregos unitario dos
SIRQUERA NA ZONA URBANA SEINFRA - 028- Coara insumos de méo de obra, de
DO MUNICIPIO DE acordo com as bases.
BRASILEIRA/PI OBJETO DO

LCONVENIQ 988266/2025

Planilha Orcamentaria Analitica
39, 96535 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA,

5 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024 (M2)

91693 SERRA CIRCULAR DE BANGCADA GOM
MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM
COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM SINAP! CHP 0,07000000 R$ 26,60 R$ 1,86
MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, GOM
COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO.
AF_08/2015

TOTAL Equipamento Custo RS 8,92

70000

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS SINAPT L

00002692 o,
DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA
EMULSIONADA EM AGUA

00005074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X|  SINAPI KG 0,00500000 R$ 22,79
18 (11/2 X 18)

00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X|  SINAPI KG 0,03800000 R$ 20,74
24 (21/4 X 11)

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA| SINAPI KG 0,04700000 R$ 25,11
DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11}

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA|  SINAPI M 3,60900000 R$ 3,46
OU EQUIVALENTE DA REGIAQ - BRUTA

00006212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU;  SINAPI M 1,22700000 R$ 16,43

EQUIVALENTE DA REGIAQ - BRUTA

TOTAL Mateljla H

AJUDANTE DE coM|  SINAPI 1,08100000 R$ 23,66 R$ 25,57
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88262 CARPINTEIRO  DE  FORMAS  COM| SINAPI H 2,39200000 R$ 28,78 R$ 68,84
ENCARGOS COMPLEMENTARES

TOTAL Méo de Obra com R$ 94,41

VALOR:| 138,19

40, 104919 ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)
PR

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM| SINAPI 0,025000
{0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01
KG/M)
00039017 ESPACADOR 7 DISTANGIADOR GIHCULAR| SINAPI UN 0,39500000 R$0,22 R$ 0,08

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO,
PARA VERGALHAO *42 A 125" MM,
COBRIMENTO 20 MM

TOTAL Materlal:

e

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS|  SINAPI 0,03100000 R$ 0,74
COMPLEMENTARES

88245 ARMADOR GOM ENCARGOS| SINAPI H 0,08100000 R$ 29,26 R$ 2,37
COMPLEMENTARES

TOTAL Méo de Obra ¢ R$ 3,11

CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAM SINAPI 1,00000000
DE 10,0 MM. AF_06/2022

TOTAL Servigo:
VALOR:
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Obra Bancos B.D.L Encargos Sociais
CONSTRUGCAO DE QUADRA  SINAPI - 03/2026 - Piaui 21,45% Nio Desonerado: embutido
POLIESPORTIVA NA AV. JOAO ORSE - 02/2026- Sergipe nos pregos unitirio dos
SIRQUERA NA ZONA URBANA SEINFRA - 028- Ceara insumos de méo de obra, de
DO MUNICIPIO DE acordo com as bases.
BRASILEIRAIPI OBJETO Do

Plamilha Orcamentaria Analitica
|£1. 103670 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)
E

TARIO .
R$ 0,49

90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE| -SINAPI
PONTEIRA  45MM, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI
DIURNO. AF_06/2015

90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE| SINAPI CHP 1,04200000 R$ 1,37 R$ 1,42
PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP

DIURNO. AF_06/2015

TOTAL Equipamento Custo R$ 2,11
M i " . ‘ RECO

86262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM| SINAPI 2,4590000 R$ 70,77‘
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88309 PEDREIRC COM ENCARGOS| SINAPI H 2,45300000 R$ 29,47 R$ 72,46
COMPLEMENTARES

88316 SERVENTE COM ENCARGOS| SINAPI H 7,37700000 R$ 23,66 R$ 174,53
COMPLEMENTARES

TOTAL Méo de Obra com R$ 317,76
VALOR: 319,87

42. 94971 CONCRETO FCK = 26MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
600 L. AF_05/2021 (M3)

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600  SINAPI CHI 0,60670000 R$ 1,33
L, CAPACGIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR :
ELETRICO TRIFASICO POTENGIA DE 4 GV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNC,
AF_05/2023
89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600] SINAPI CHP 0,64340000 R$ 6,90 A$ 4,43
L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR| :
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV,

SEM GCARREGADOR - CHP DIURNO.
AF _05/2023

TOTAL Equipamento Custo R$ 5,76

EIA MEDIA POSTO| SINAPI 0,72750000 R$ 96,25 R$ 70,02
JAZIDAIFORNECEDOR  (RETIRADO  NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTQ CP 1I-32 SINAPI KG 364,94330000 R$ 1,08 R$ 394,13
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 18 MM) POSTO| SINAPI M3 0,59720000 R$ 258,63 R$ 155,05
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

000!

TOTAL Material:} = R$ 619,20

NITAR 2 :
OPERADOR SINAPI 1,26010000 R$ 31,11
ESTACIONARIAMISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS! SINAPI H 1,87920000 R$ 23,66 R$ 46,82
COMPLEMENTARES

TOTAL Méo de Obra com R$77,93
VALOR: 702,89




Obra

CONSTRUGAO DE QUADRA
POLIESPORTIVA NA AV. JOAO ORSE - 02/2026- Sergipe
SIRQUERA NA ZONA URBANA SEINFRA - 028- Ceara
DO MUNICIPIO DE
BRASILEIRA/PI OBJETO DO

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Piaui

TR e unetedd opat Lrabatho .

21,45%

Encargos Sociais

Néo Desonerado: embutido
nos pregos unitirio dos
insumos de méo de obra, de
acordo com as bases.

Planilha Orcamentaria Analitica

AF_01/2024 (M2}

43. 96536 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.

i i RIO
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM| SINAPI CHI 0,05300000 R$ 25,05 R$ 1,32
MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM
COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO,
AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM| SINAPI CHP 0,01300000 R$ 26,60 R$ 0,34
MOTOR ELETRICO POTENGIA DE 5HP, COM
COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO.
AF_08/2015

TOTAL Equi

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS| SINAPI L 0,01670000 R$ 9,88 R$ 0,16
DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA
EMULSIONADA EM AGUA

00004491 PONTALETE *7,6 X 75° CM EM PINUS,| SINAPI M 0,60500000 R$ 9,91 R$ 5,99
MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X| . SINAPI KG 0,02600000 R§ 20,74 R$0,53
24 (2 1/4 X 11}

00040304 PREGO DE ACO POLIDO GCOM CABECA| SINAPI KG 0,05300000 R$ 25,11 R$ 1,33
DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11}

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA|  SINAPI 0,54700000 R§ 3,46 R$ 1,89
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

00006212 TABUA "2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU[ SINAPI 1,13400000 R$ 16,43 R$ 18,63

CARPINTEIRO

88239 AJUDANTE  DE COM}  SINAPY H 0,47700000 R$ 23,66 R$ 11,28
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM}  SINAPI H 1,08800000 R$ 28,78 R$ 31,31
ENCARGOS COMPLEMENTARES

TOTAL Méo de Obra com R$ 42,59

VALOR: 72,78

44. 104919 ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO A

0 CA-50 DE 10

MONTAGEM, AF_01/,

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM| SINAP! KG 0,02500000 R$ 21,27 R$ 0,53
(0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01
KGM)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR] SINAPI UN 0,39900000 R$ 0,22 R$ 0,08
COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO,
PARA VERGALHAO *4,2 A 125* MM,
COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Materlal:

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS| SINAPI H 0,03100000| R$ 24,09 R$ 0,74
COMPLEMENTARES

88245 ARMADOR COM ENCARGOS| SINAPI H 0,08100000 R$ 29,26 R$ 2,37
COMPLEMENTARES

TOTAL Mao de Obra com R$ 3,11

CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO|
DE 10,0 MM. AF_06/2022

SINAPI

~1,00000000

“R$ 8.7

TOTAL Servigo:

'VALOR: 12,50}




Obra

CONSTRUGAO DE QUADRA
POLIESPORTIVA NA AV. JOAD ORSE - 02/2026- Sergipe
SIRQUERA NA ZONA URBANA SEINFRA - 028- Ceara
DO MUNICIPID DE
BRASILEIRAIPI OBJETO DO

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Piaui

€ fOtT o B canstesi oo 1Fobaho. .

B.D.I.
21,45%

Encargos Sociais
Nio Desonerado: embutido

nos pregos unitario dos
insumos de méo de obra, de
acordo com as bases.

Planilha Orcamentaria Analitica

45, 104916 ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA

00043132

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,66 MM
(0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01
KG/M)

SINAPI

0,02500000]

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR| SINAP! UN 0,81900000 R§ 0,22 R$ 0,18
COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO,
PARA VERGALHAO *42 A 125 MM,
COBRIMENTO 20 MM _
TOTAL Material: R$ 0,71

=0

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS] SINAPI H 0,06400000 R$ 24,09
GCOMPLEMENTARES

88245 ARMADOR COM ENCARGOS] SINAPI H 0,16600000 R$ 29,26 R$ 4,85!
COMPLEMENTARES .

CORTE E DOBRA DE AGO GA-6(

SINAPT

DE 5.0 MM. AF _06/2022

SR UNITARIO
1,00000000 R$ 9,67

R$ 9,67

TOTAL Servigo: R$ 9,67
VALOR: 16,77

STRUTURAS. AF_02/2022 (M13)

g L

PREGO

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE|

PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 2 GV - CHI
DIUR 6/2015

20586

I

1,41700000

R$ 0,69

VIBRADOR DE {MERSAO, DIAMETRO DE
PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO|
TRIFASICO POTENGIA DE 2 CV - CHP

SINAPI

DIUBNO, AF_06/2015

CHP 1,04200000

R$ 142

CARPINTEIRC DE FORMAS
ENCARGOS COMPLEMENTARES

COM

R$ 2,11

TOTAL Equipamento Custo

SINAPI

45500000

R$ 70,77

88309 PEDREIRC COM ENCARGOS| SINAPI H 2,45900000 R$ 29,47 R$ 72,46
COMPLEMENTARES

88316 SERVENTE COM ENCARGOS| SINAPI H 7,37700000 R$ 23,66 R$ 174,53
GOMPLEMENTARES

TOTAL Mao de Obra com R$ 317,76

VALOR: 319,87




Obra Bancos B.D.I.
CONSTRUGAO DE QUADRA  SINAPI - 03/2026 - Piauf 21,46%
POLIESPORTIVA NA AV. JOAO ORSE - 02/2026- Sergipe
SIRQUERA NA ZONA URBANA SEINFRA - 028- Geari
DO MUNICIPIO DE

BRAS[LEIRAIPI OBJETO DO

Encargos Sociais

Néo Desonerado: embutido
nos pregos unitirio dos
insumos de méo de obra, de
acordo com as bases.

Planilha Orgamentaria Analltica

600 L. AF_06/2021 (M3)

47, 94971 CONCRETO FCK = 26MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO! AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600
L, CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 GV,

SINAPI

SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.
AE_05/2023
89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600] SINARI CHP 0,64340000 R$ 6,90 R$ 4,43
L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR|
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 GV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.
AE _05/2023
e TOTAL Equipamento Custo R$ 5,76

EFICIE

RE

A$ 96.95 R$ 70,02

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

00000370 1A - POSTO| SINAPI M3 0,72750000

JAZIDAFORNECEDOR  (RETIRADO  NA

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379 CIMENTO PORTLAND GOMPOSTO CP {I-32 SINAPI KG 364,94330000 R$ 1,08 R$ 394,13
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO| SINAPI M3 0,59720000 R$ 259,63 R$ 155,05

R$ 619,20

88377 OPERADOR DE BETONEIRA| SINAP H 1,25010000 A$ 24,89 R$ 31,11
ESTACIONARIA/MISTURADOR GOoM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS| SINAPI H 1,97920000 R$ 23,66 R$ 46,82
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com R$ 77,93

VALOR: 702,89




Obra
CONSTRUGAO DE QUADRA
POLIESPORTIVA NA AV, JOAO ORSE - 02/2026- Sergipe
SIRQUERA NA ZONA URBANA SEINFRA - 028- Ceara

DO MUNICIPIO DE
BRASILEIRA/PI OBJETO DO

Bancos
SINAPI - 03/2026 ~ Piaui

PAREFEITURBA. DE

6 Niture g coriste s oo 1rabah . .

B.D.L
21,45%

Encargos Sociais

N&do Desonerado: embutido
nos pregos unitario dos
insumos de méo de obra, de
acordo com as bases.

Planilha Orcamentara Analitica

48. 92439 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAGOES. AF_08/2020 (M2)

, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE

VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES,
ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E
EXTENSAQ DE 2 M

0
00040271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE|[ SINAPI 0,19600000
PILAR, COM ALTURA E ANGULO
REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80"
M
00040287 LOCACAQ DE BARRA DE ANCORAGEM DE| SINAPI MES 0,78500000 R$ 4,86 R$ 3,81
0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA
DE 5/8", INCLUINDO PORCA E.FLANGE
00040275 LOCACAQ DE VIGA SANDUICHE METALICA[  SINAP} UNXMES 0,39300000 R$ 13,20 R$ 5,18

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS]| SINAPI 0,00400000; \ R$0,03
DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA
EMULSIONADA EM AGUA

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA| SINAPI KG 0,81900000, R$ 25,11 R$ 0,47
DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)

T

R$ 0,50

AJUDANTE DE  CARPINTEIRO  GOM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI

0,11400000 RS 2,69

88262

CARPINTEIRO DE FORMAS COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAP}

0,62200000 R$ 28,78 R$ 17,90

92264

TOTAL Méo de Obra com

18 MM, AF_09/2020

: L UNITARIO: f -
FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E| SINAPI M2 0,08600000 R$ 249,43 R$ 21,45
ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E =
TOTAL Servico: R$ 21,45
VALOR: 54,00

49. 92762 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENGIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022 (KG)

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO,
PARA VERGALHAO "2 A 125" MM,
COBRIMENTOQ 20 MM

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM] SINAPI KG 0,02500000 R$ 21,27 R$ 0,53
{0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01
KG/M)

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR| SINAP} UN 0,54300000 R$ 0,22 R$ 0,11

e

88238 AJUDANTE DE ARM COM ENCARGOS] SINAR} H 0,00640000 R$ 24,0 R$ 0,15
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS| SINAPI H 0,03920000 R$ 29,26 R$ 1,14
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com

CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO)
DE 10,0 MM, AF_06/2022

SINAPI

1,00000000 R$ 8,78
TOTAL Servigo: R$ 8,78
VALOR: 10,71




0 fatuts e ganatesi opas Lratiathio . .

Obra Bancos B.D.L

CONSTRUGAO DE QUADRA  SINAPI - 03/2026 - Piaui 21,45%

POLIESPORTIVA NA AV. JOAO ORSE - 02/2026~ Sergipe
SIRQUERA NA ZONA URBANA SEINFRA - 028- Ceara
DO MUNICIPIO DE

BRASILEIRA/PI OBJETO DO

Encargos Sociais

Néo Desonerado: embutido
nos pre¢os unitario dos
Insumos de méio de obra, de
acordo com as hases,

Planilha Orcamentaria Analltica

AF_06/2022 (KG)

60. 82763 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM,

OEFICIEN’

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO,
PARA VERGALHAO *4,2 A 125 MM,

COBRIMENTO 20 MM

00043132 ARAME- RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM| SINAPI 0,02500000 R§ 21,27, R$ 0,53
(0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01
KG/M)

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRGULAR| SINAPI UN 1,19000000 R$ 0,22 R$ 0,26

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENGARGOS| ~ SINARI
COMPLEMENTARES

0,01750000 R$ 24,09

88245 ARMADOR COM ENCARGOS] SINAPI
COMPLEMENTARES

0,10890000, R$ 29,26

TOTAL Méo de Obra com

CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO
DE 5.0 MM. AF_06/2029

SINAPI

1,00000000 R$ 9,67

TOTAL Servigo: R$ 9,67

VALOR: 14,00

212022 (M3)

NITARI

90587 v DE IMERSAO, DIAMETRO DE| SINAPI

DIURNO. AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE| SINAPI
PONTEIRA  45MM, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 2 GV - CHP
D) F_08/2015

CHI 1,41700000 R$ 0,49 R$ 0,69
PONTEIRA  45MM, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 2 GV - CHI

CHP 1,04200000 R$ 1,37 R§ 142

TOTAL Equipamento Custo| RA$ 2,11

COM| SINAPI

TCARPINTEIRO — DE —FORMAS
ENCARGOS COMPLEMENTARES

R$ 28,78

2,45900000 R$ 70,77

88308 PEDREIRO COM ENCARGOS| SINAPI
COMPLEMENTARES

2,45900000 R$ 29,47 R$ 72,48

88316 ‘ SERVENTE COM ENCARGOS| SINAP}
COMPLEMENTARES

7,37700000 R$ 23,66 R$ 174,53]

TOTAL Mao de Obra com R$ 317,76

VALOR: 319,87




Obra

CONSTRUGAO DE QUADRA
POLIESPORTIVA NA AV. JOAD ORSE - 02/2026- Sergipe
SIRQUERA NA ZONA URBANA SEINFRA - 028- Ceara
DO MUNICIPIO DE
BRASILEIRA/PI OBJETO DO

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Piaui

AECEITURA o8

© Nitiro s xanzieid som leabalhi -,

B.D.L
21,45%

Encargos Sociais

Néo Desonerado: embutido
nos pregos unitirio dos
insumos de méo de obra, de
acordo com as bases.

Planiiha argamentaria Analltica

62. 94971 CONCRETO FCK =
600 L. AF_08/2021 (M3)

26MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA

1E

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600

L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO POTENGIA DE 4 oV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.
AF_05/2023

SINAPI

" 0,60670000

R$ 1,33

89225

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600
L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASIGO POTENCIA DE 4 Cv,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.
AFE_05/2023

SINAPI

CHP

0,64340000

R$ 6,90

R$ 4,43

TOTAL Equipamenta Custo

MEDIA N POSTO

PEDREIRAFORNECEDOR, SEM FRETE

00000370 AREIA SINAPI 0,72750000 R$ 96,25 R$ 70,02
JAZIDA/FORNEGEDOR  (RETIRADO  NA
JAZIDA. SEM TRANSPORTE)
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1-32 SINAPI KG 364,94330000 R$ 1,08 R$ 394,13
00004721 PEDRA BRITADA N. 7 (8,5 A 19 MM) POSTO|  SINAPI M3 0,59720000 R§ 259,63 R$ 155,05

R$ 619,20

TOTAL Material:

UNITARI

OPERADOR DE BETONEIRA| AP] 1,25010000 R$ 24,80 R$ 31,11
ESTAGIONARIAMISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS| SINAP| H 1,97920000 R$ 23,668 R$ 46,82
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com R§ 77,93
VALOR: 702,89

§3. 106034 CINT/

00000658

NALETA, ESPESSURA DE *10* CMW, AF_03/2024

DE CONCRETO 9 X 19 X 79 M
(CLASSE C - NBR 6136)

SINAPI

5,34000000] 1,65

8,81

TOTAL Material:

88309 o COM ENCARGOS| SINAPI H 0,18800000 29,47 5.54
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS| SINAP] H 0,09400000 23,66 2,22,

TOTAL Mio de Obra com

SINAPL

0,00130000

ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (EM VOLUME DE 631,07 0,82
CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA)
PARA EMBOGO/MASSA|
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MECANICO cOM
BETONEIRA 600 L _AF 08/2019
89998 ARMAGAO " DE CINTA DE ALVENARIA] ~BINAP] KG 1,23400000 9,86 12,16
ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM,
AF 09/2021
89994 GRAUTEAMENTO DE CINTA| ~SINAFI M3 0,01100000 1.198,99 13,18
INTERMEDIARIA OU DE GONTRAVERGA EM
ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021
TOTAL Servigo: 26,16
Valor Total: 42,73




£ hotugria o conutrod oo iratahe

Obra Bancos B.D..
CONSTRUGAO DE QUADRA SINAPI - 0312026 - Piaui 21,45%
POLIESPORTIVA NA AV. JOAD ORSE - 02/2026- Sergips

SIRQUERA NA ZONA URBANA SEINFRA - 028- Ceara

DO MUNICIPIO DE

acordo com as
BRASILEIRA/PI OBJETO DO

Encargos Sociais

Nio Desonerado: embutido
nos pregos unitirio dos
insumos de médo do obra, de

bases.

Planilha 5rgamentaria Analitica

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

§4. 103328 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE

00007271 BLOCO GERAMICO 7 TIJOLG VAZADG PARA
ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA

HORIZONTALDE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)

28,31000000

GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA,
FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15
*| X *

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM SINAPI CENTO 0,00500000 R$ 41,93 R$ 0,20
{ACAQ DIRETA)
00034557 TELA DE ACO SOLDADA| SINAPI M 0,42000000 R$ 2,30 R$ 0,96

TOTA

L Material:
REC
UNITARIO:

COMPLEMENTARES

86300 PEDREIRO COM ENCARGOS| SINAPI 1,61000000 RS 20,4 B$ 47,44
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENGARGOS| SINAPI A 0,80500000 75 23,66, R 19,04

ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE| SINAPI 000910000 RS 665,86
CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA)
PARA EMBOGO/MASSA

UNICA/@SSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MECANICO GCOM
BETONEIRA 400 L, AF_08/2019

TOTAL Servigo:

R$ 6,05

VALOR:

102,56

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 {M2)

55. 87893 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE

g 75
~UNITARI

PEDREIRO COM ENCARGOS] SINAP| H 0,13940000 R$ 29,47 R$ 4,10
COMPLEMENTARES

88316 SERVENTE COoM ENCARGOS] SINAP| H 0,04650000 R$ 23,66 R$ 1,10
COMPLEMENTARES

MITARIO.

TOTAL Mio de Obra com

87377 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLU SINAPI M3 0,00370000, R$ 808,82 R$ 2,99
CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA
CHAPISCO GCONVENCIONAL, PREPARO
MANUAL, AF_08/2019
TOTAL Servigo: R$ 2,99
VALOR: 8,18

AREA MAIOR QUE 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

56. 87554 EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM

; : : UNITAR
PEDREIRO COM ENCARGO:! Pl H 0,28050000 $ 29,47 R$ 8,26
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS| SINAP| H 0,14020000 R$ 23,66 R$ 3,31
COMPLEMENTARES

TOTAL Méo de Obra com
et E




Obra

CONSTRUCAO DE QUADRA
POLIESPORTIVA NA AV. JOAO ORSE - 02/2026-~ Sergipe
SIRQUERA NA ZONA URBANA SEINFRA - 028- Ceara
DO MUNICIPIO DE
BRASI!.EIRAIPI OBJETO DO

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Piaui

o 0t CanEtEd St ratiatho -

B.D.L
21,45%

Encargos Sociais

N&o Desonerado: embutido
nos pregos unitirio dos
insumos de méo de obra, de
acordo com as bases.

Planilia Orcamentaria Analitica

87369 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE|  SINAPI M3 0,01940000 R$ 802,72 R$ 15,57
CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA)
PARA EMBOGO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 15,57
VALOR: 27,14

[67. 104959 MASSA UNICA, EM

ARGAMASSA TRACO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTI
AREA MAIOR QUE 10M2, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

E EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM

o PRECO
: : : NITA|
PEDREIRO COM ENCARGOS| SINAP| H 0,29710000, R$ 29,47
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COoM ENCARGOS|  SINAPI H 0,14850000 R$ 23,66
COMPLEMENTARES

87369

ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE
CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA)
PARA EMBOCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

TOTAL Mao de Obra com

IRECO

SINAP!

M3

0,01940000]  R$ 8027

TOTAL Servico:

RS$ 15,57

VALOR:

27,83




Obra

CONSTRUGAOD DE QUADRA
POLIESPORTIVA NA AV. JOAO ORSE - 02/2026- Sergipe
SIRQUERA NA ZONA URBANA SEINFRA - 028- Ceara
DO MUNICIPIO DE
BRASI!.E!RAIPI OBJETO DO

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Piaui

Plamilha Orgamentaria Analitica

B8.D.1.
21,45%

Encargos Sociais

Nio Desonerado: embutido
nos pregos unitario dos
insumos de méo de obra, de
acordo com as bases.

58. 104641 PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA,

APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAO AF_ 4/2023 (M2)

TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, GOR
BRANCA

SINAP]

PINTOR COM ENCARGOS;] SINAP! R$ 31,50
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS| SINAPI H 0,05440000 R$ 23,66 R$ 1,28
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com R$ 6,41
VALOR: 9,77

59. 94993 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA}
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.

AF_08/2022 (M2)

OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN

LOCO, USINADO, ACABAMENTO

00034492

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL,
CLASSE DE RESISTENCIA G20, COM BRITA
0 E 1, SLUMP = 100 +~ 20 MM, EXCLUI
SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

SINAPI

0,07390000]

R$ 42,49

DE  FORMAS — COM

FON

00005068 PREGO DE AGO POLIDO GOM CABECA 17 X|  SINAPI KG 0,02400000 R$ 20,34 R$ 0,48
21 (2 X 11)

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA| _ SINAPI M 0,45000000 R$ 3,46 R$ 1,55
OU EQUIVALENTE DA REGIAQ - BRUTA

00007156 TELA DE AGO SOLDADA NERVURADA, CA-|  SINAPI M2 1,08160000 R$ 26,01 R$ 28,13
60, Q-196, (3,11 KGM2), DIAMETRO DO FIO =
5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO
DA =10X10C

TOTAL Materlal; 72,6

SINAP!

88262 CARPINTEIRO H 0,09760000 R$ 28,78
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88309 PEDREIRO COoMm ENCARGOS| SINAPI H 0,07270000 R$ 29,47 R$ 2,14
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS| SINAP} H 0,17040000 R$ 23,66 R$ 4,03
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com R$ 8,97
VALOR: 81,62

60. 102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAO!

PREPARADOR. AF_05/2021 (M2)

00012815 FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M SINAPI ,01600000 R$ 0,12

00006085 SELADOR ACRILICO  OPACO PREMIUM| SINAPI L 0,16000000 R$ 1,44
INTERIOR/EXTERIOR

00007348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO SINAPI L 0,42700000 R$ 8,63

R$ 10,19

COM

ENCARGOS

PINTOR SINAP] H 0,27500000 R$ 8,66
COMPLEMENTARES

88316 SERVENTE COM ENCARGOS| SINAPI H 0,11500000 R$ 23,66 R§ 2,72
COMPLEMENTARES

TOTAL Méo de Obra com R$ 11,38

VALOR:] 21,67
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POLIESPORTIVA NA AV. .JOAO ORSE - 02/2026- Sergipe
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Encargos Sociais

Nio Desonerado: embutido
nos pregos unitario dos
insumos de méo de obra, de
acordo com as bases.

61. 92396 EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULA

R COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022

REC

CORTADORA DE PISO GCOM MOTOR 4
TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP,
COM DISCO DE GCORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO,
DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X149
= CHLDIURNOQ, AF 08/2015

SINAP]

R$0,49]

91283

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4
TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP,
COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO  PARA  GONCRETO,
DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 17)
= CHP DIURNQ. AF_08/2015

SINAPI

CHP

0,04910000

R$ 10,57,

R$ 0,51

91278

PLACA  VIBRATORIA REVERSIVEL GOM
MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA
CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTENGIA 5,5 CV - GHI DIURNO. AF_08/2015

SINAPI

CHI

0,18210000

R$ 0,72

R$ 0,13

91277

PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL GOM
MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA
CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTENCIA 55 GV - GHP DIURNO.
AE_08/2015

SINAPI

CHP

0,00410000

R$ 10,93

R$ 0,04

TOTAL Equlpamento Cust

SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPT

0,37250000

R$ 8,81

88260

CALCETEIRO
COMPLEMENTARES

COM ENGARGOS

SINAPI

0,37250000

R$ 29,26

R$ 10,89

R$ 19,70

00036155

ETE/PISO  INTERTRAVADO  DE
CONCRETO - MODELO ONDA/16
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HO
LANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E
= 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR

SINAPI

1,03000000

00004741

NATURAL
PO DE PEDRA - (POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

SINAPI

M3

0,00880000

R$ 245,25

R$ 2,40

00000370

AREIA MEDIA - POSTO
JAZIDA/FORNEGEDOR  (RETIRADO  NA

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

SINAP|

M3

0,05680000

R$ 96,25

R$ 546

OTAL Materlal:

R$ 63,40

VALOR:

83,84
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CONSTRUGAO DE QUADRA
POLIESPORTIVA NA AV. JOAO
SIRQUERA NA ZONA URBANA
DO MUNICIPIO DE
BRASILEIRA/PI OBJETO DO
CONVENIO 988266/2025

CCPREFEITURA DE
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Bancos

SINAPI - 03/2026 - Piaui
ORSE - 02/2026- Sergipe
SEINFRA - 028- Ceara

B.D.L
21,45%

Encargos

Nao Desonerado:
embutido nos
pregos unitario
dos insumos de
mao de obra, de
acordo com as
hasac

CALCULO DO BDI - SEM DESONERACAO

= _ DESCRIGRO T _DENOMINAGAG

Taxa de administracdo central 3,00 AC

Taxa de seguro e garantia 0,80 S+G
3.0 Taxa da margem de incerteza (risco) do empreendimento 0,97 R
4.0 Taxas de despesas financeiros 1,00 DF
5.0 Taxa de margem de contribuigio (beneficio, lucro ou

remuneragio ) 7,14 L
6.0 Taxa de custos tributirios (municipais, estaduais e

federais) 6,65 I
6.1 COFINS - Contribuigao para o Financiamento da Seguridade

Social 3,00
6.2 PIS - Programa de Integragéo Social 0,65
6.3 I8S - Imposto Sobre Servico 3,00
6.4 CPRB - Contribuigio Previdénciaria sobre a Receita Bruta 0,00

FORMULA DE CALCULO DO BDI :

BDI = { [ (I+AC+S+G+R) * (1+DF) * (1+L) | / (1-D) } - 1

BDI =21,45% (sem desoneracio)

1) Os tributos IRPJ e CSLL n&o devem integrar o célculo do BDI, nem tampouco a planilha de custo direto, por se
constituirem em tributos de natureza direta e personalistica, gue oneram pessoalmente o contratado, ndo devendo o dnus
tributario ser repassado & contratante.

2) O tributo 1SS para obra de engenharia deve ser considerado entre 2,0 a 5,0% conforme legislagao tributaria municipal.
Para a Prefeitura Municipal De Brasileira, a aliquota cobrada & de 5% sobre a mao-de-obra de 60%, sendo cobrado no

final 3,0% do valor total.
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Obra Bancos B.DY. Encargos Socials
CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA  SINAPI - 032026 - Piaul 21,45% Niio Desonerado: embutido nos
NA AV. JOAO SIRQUERA NA ZONA URBANA DO ORSE - 02/2026- Sergipe pregos unitirio dos insumos de
MUNICIFIO DE BRASILEIRA/P! OBJETO DO SEINFRA - 028- Geard méo de obra, de acardo com as
CONVENIO 988266/2025 bases.

At INSS 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
Ad INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
AB SALARIO EDUCAGAC 2,50% 2,50%
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES NO TRABALHO 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%

A TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 36,80% 38,80%

_ _ RUPO B - : .
B1 REPQUSO SEMANAL REMUNERADO 17,67% 0,00%
B2 FERIADOS 3,92% 0,00%
B3 AUXILIO ENFERMIDADE 0,88% 0,67%
B4 13° SALARIO 10,93% 831%
BS LICENGA PATERNIDADE 0,07% 0,05%
BB FALTAS JUSTIFICADAS 0,73% 0,56%
B7 DIAS DE CHUVA 1,24% 0,00%
B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,03% 0,02%
BO FERIAS GOZADAS 11,52% B77%
B0 SALARIO MATERNIDADE 0,04% 0,03%

B TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM |

47,03% 18,41%

G AVISO PREVIO INDENIZADO 6,02% 4,58%

c2 AVISO PREVIO TRABALHADO 0,16% 0,12%
c3 FERIAS INDENIZADAS 2,84% 2,16%
C4 DEPOSITO RESCISAQ SEM JUSTA CAUSA 2.57% 1,95%
(o1} INDENIZAGAO ADICIONAL 0,51% 0,38%
c TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEIi 12,10% 9,20%

REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 17.31%

REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO
D2 PREVIQ TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS 0,54% D41%
D TOTAL DE REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE] 17,85% 7,18%
Eq REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUFG B

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTAI

0,00% 0,00%

FONTE: SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E iNCIDES DA CONSTRUGAO CIVIL



PREFESTUHA DE

0 futuro 8¢ constrol com trabatho

As unidades e especificagbes de itens presentes na tabela sdo justificadas com
base nos seguintes critérios:

7 — ESTIMATIVA DE VALORES ]

Estimativa dos valores unitarios e globais foi feita a partir da tabela do SINAP.

|8 - JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAG DA CONTRATACAO |

Sugere-se o parcelamento do objeto pois sera utilizado conforme demanda.

[5- RESPONSAVEIS PELA ELABORAGAG DO ETP | ]

*-_:___Bras"ixleira—P‘l, 29 de Abril de 2026,

MAR]A |S|S VERAS DE SOUSA Assinado de forma digital por MARIA isis .
VERAS DE SOUSA MENESES 35374004387 e
MENESES 35374004387 * Dados: 2026:04.29 11 13521-0300° o

Marla |SIS Veras de Sousa Meneses
" Secretaria de admlmstragao.

| Av. Gandido Mendes, nss uit‘ro-, csﬁ:-64255~ooo
o} eNeg:at522.238/0001.75 0
‘Fone: (86) 99930.0011

: 'E mail prefe:tura@brasileira p: gov br
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21,45%

Encargos Sociais

Nio Desonerado: embutido
nos pregos unitério dos
insumos de méo de obra, de
acordo com as bases.

60. 92769 ARMAGAO DE PILAR OU VIG

AF_06/2022 (KG)

A DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ALO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D 1,65 MM KG 0,02500000 R§ 21,27 R$ 0,53
(0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01
KG/M)
00089017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRGULAR SINAP} UN 1,19000000 R$ 0,22 R$ 0,26
COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO,
PARA VERGALHAO *42 A 12,5 MM,
COBRIMENTO 20 MM __
TOTAL Materlal R$ 0,79

N PRECO
% o g bt NITARIO
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS| ~ SINAPI H 0,01750000 R$ 24,09 R$ 0,42
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS|  SINAPI H 0,10690000 R$ 29,26 R$ 3,12
COMPLEMENTARES

TOTAL Méo de Obra co

NITARIO

CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRG
DE 5.0 MM. AF_06/2022

KG 1,00000000 R$ 9,67 R$ 9,67
TOTAL Servigo: A$ 9,67

VALOR: 14,00

STRUTURAS, AF_02/2022 (M3)

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE
PONTEIRA  45MM, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 2 oV - GHI
DIUANO, AF 06/

1,41700000,

20586 VIBRADOR DE IMERSAD, DIAMEIRO DE|  SINAPI CHP 1,04200000 R$ 1,37 R$ 1,42
PONTEIRA =~ 45MM, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 2 GV - GHP
DIURNQ. AF 06/2015
TOTAL Equi

CARPINTEIRO DE FORMAS COM| . SINAPI 2,45500000 R$ 70,77
ENGARGOS COMPLEMENTARES
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS| SINAP| H 2,45900000 R$ 29,47 R$ 72,46
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS| SINAP] H 7,37700000 R$ 23,66 R$ 174,53
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com R$ 317,76

VALOR: 319,87
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Obra Bancos B.D.l Encargos Sociais

CONSTRUCAO DE QUADRA  SINAPI - 03/2026 - Piaui 21,45% Néo Desonerado: embutido
POLIESPORTIVA NA AV. JOAO ORSE - 02/2026- Sergipe nos pregos unitirio dos
SIRQUERA NA ZONA URBANA SEINFRA - 028~ Cears insumos de méo de obra, de
DO MUNICIPIO DE acordo com as bases.

BRASILEIRA/P} OBJETO DO

Planilha 5rgamentan’a Analftica

62, 94971 CONCRETO FCK = 26MPA, TRAGO1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
600 L. AF_06/2021 (M3)

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600] ~SINAPI | SH— 0,60670000]  R$ 2.50 R$ 1,33
L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR

ELETRICO TRIFASICO POTENGIA DE 4 oV,

SEM CARREGADOR - CHI DIURNO,
AF 05/2023
89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600]  SINAPI CHP 0,64340000 R$ 6,90 R$ 4,43
L, CAPACGIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 cv,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.
AF._05/2023

NITARIO
SINAP| M3 0,72750000] R$ 96,25 R§ 70,02

00000370 AREIA MEDIA TO|
JAZIDAFORNECEDOR  (RETIRADO  NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO GP II-32 SINAPI KG 364,94330000 R$ 1,08 R$ 324,13
00004721 PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO]  SINAPI M3 0,59720000 R$ 259,63 R$ 155,05
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

TOTAL Materlal: R$ 619,20]

OPERADOR DE BETONEIRA[ SINAPI H 1,25610000 R$ 31,11
ESTACIONARIAMISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS| SINAP] H 1,97920000 R$ 23,66 R$ 46,82
COMPLEMENTARES
) TOTAL Méo de Obra com R$ 77.93
VALOR: 702,89

CA|

M. AF_03/2024

106034 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOGO GO UTILIZAGAO DE BLOCOS
NIt
SINAP} ON 5,34000000 8,81

00000658 CANALETA DE GON 9X 19X 19 CM

(CLASSE C - NBR 6136)

PEDREIRO o ENCARGOS|  SINAPI H 0, 18800000 2047|554
COMPLEMENTARES
88315 SERVENTE GOM ENCARGOS| SINAPI A 0,08400000 23,66 523

TOTAL Médo de Obra com 7,76

ARGAMASSA TRAQQ 1:2:9 (EM VOLUME DE SINAPI 0,00130000

CIMENTO, GAL E AREIA MEDIA UMIDA)
PARA EMBOGO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MECANICO GOM

BETONEIRA 600 |, AF. 08/2019

89998 ARMACAO DE CINTA DE ALVENARIA SINAP! KG 1,23400000 9,86 12,16
ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM,
AF_09/2021

89994 GRAUTEAMENTO DE CINTA}  SINAPI M3 0,01100000 1.198,99 13,18

INTERMEDIARIA OU DE GONTRAVERGA EM
ALVENARIA ESTRUTURAL. AF 09/2021

TOTAL Setvigo: 26,16
Valor Total: 42,73
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54. 103328 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADO
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

S NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE

BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA
ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA
HORIZONTAL DE9 X 19 X 19 CM (L X AX G)

SINAP|

28,31000000] ~ R$1,02]  R$2

00037395 PINO DE ACO GOM FURO, HASTE = 27 MM|  SINAPI CENTO 0,00500000 R$ 41,93 R$ 0,20
(ACAQ DIRETA)

00034557 TELA DE ACO SOLDADA| SINAPI M 0,42000000 R$ 2,30 R$ 0,96
GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA,
FIO D = *1,20 A 1,70" MM, MALHA 15 X 15

R$ 30,03

28 (EM VOLUME DE

RGAMASSA TRAGO T:

TARI
PEDREIRO COM ENCARGOS! . SINAPI 1,61000000 R$ 29,47 R$ 47,44
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS| SINAPI H 0,80500000, R$ 23,66 R$ 19,04
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com

EFICIE

SINAP| 0,00910000 R$ 665,86
CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA}
PARA EMBOGO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MECANICO GCOM
BETONEIRA 400 L, AE 08/2019
TOTAL Servigo: R$ 6,05
VALOR: 102,56

55. 87893 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA {SEM PRESEN
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)

GA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE

88309 PEDREIRO COoM ENCARGOS| SINAP! H X 0000 R$ 290,47 R$ 4,10
COMPLEMENTARES

88316 SERVENTE COoM ENCARGOS| SINAPI H 0,04650000 R$ 23,66 R$ 1,10
COMPLEMENTARES

M VOLUME DE

TOTAL Miio de Obra com R$ 5,20

UNITARIO
R$ 808,82

87377 AMASSA TRAGO 1:3 ( SINAP! M3 0,00370000 R$ 2,99
CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA} PARA)
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO|
MANUAL, AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 2,99
VALOR: 8,19

AREA MAIOR QUE 10M?

§6. 87554 EMBOGCO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,

PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

“ENCARG

PEDREIRO COM
COMPLEMENTARES

"~ SINAPI

J Rl
0,28050000 r

88316

SERVENTE com
COMPLEMENTARES

ENCARGOS

SINAPI

0,14020000 R$ 23,66
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ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE

87369 SINAP| M3 0,01840000 R$ 802,72 R$ 15,57
CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA)
PARA EMBOGO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 15,57
VALOR: 27,14

57. 104959 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 PREPARO MANUAL,
AREA MAIOR QUE 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM

UNITARIO

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS| SINAP) H 0,29710000 R$ 29,47 R$ 8,75/ .
COMPLEMENTARES
88318 SERVENTE COM ENCARGOS] SINAPI H 0,14850000 R$ 23,66 R$ 3,51
COMPLEMENTARES
OTAL Mo de Obra com R$ 12,26
. e WL b Lot

87369 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE! SINAP| . M3 0,01940000 R$ 802,72 $ 15,57
CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA)
PARA EMBOGO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servigo: R$ 15,57

VALOR: 27,83
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POLIESPORTIVA NA AV. JOAO ORSE - 02/2026- Sergipe
SIRQUERA NA ZONA URBANA SEINFRA - 028- Ceara
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Nio Desonerado: embutide
nos pregos unitario dos
insumos de méo de obra, de
acordo com as bases.

Planilha Orgamentaria Analitica

58.

104641 PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 (M2)

Material

00035693

TINTA LATEX. ACRILICA ECONOMICA, GOR|

BRANCA

SINAPI

PINTOR COM ENCARGOS| SINAPI 0,16310000
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS| SINAP} H 0,05440000 R$ 23,66 R$ 1,28
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com R$ 6,41
VALOR: 9,77

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 (M2}

59. 94993 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN

LOCO, USINADO, ACABAMENTO

00034492

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL,
CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA
0 E 1, SLUMP = 100 +- 20 MM, EXCLU!

SINAPI

~0,07390000

SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X| SINAPI KG 0,02400000 R$ 20,34 R$ 0,48
21 (2 X 11)

00004517 SARRAFO "2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA]  SINAB] M 0,45000000 R$ 3,46 R$ 1,55
QU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

00007156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-| SINAPI M2 1,08160000 R$ 26,01 R$ 28,13
60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO =
5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO
DA MALHA = 10 X 10 CM

TOTAL Materlal:

NITARIO

RPINTEIRO DE FORMAS COMT_SINAPI H 0,09780000 R$ 28,78 R$ 2,80
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88309 PEDREIRO COM ENGARGOS| SINAPI H 0,07270000] R$ 29,47 R$ 2,14
COMPLEMENTARES

88316 SERVENTE coM ENCARGOS] SINAP! H 0,17040000, R$ 23,66 R$ 4,083,
COMPLEMENTARES

TOTAL Méo ds Obra com R$ 8,97

VALOR:| 81,62

00012815

60. 102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/20

FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M

“SINAP

~0,01000000

R$0,12

00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM| SINAPI L 0,16000000 R$ 1,44
INTERIOR/EXTERIOR
00007348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO SINAPI L 0,42700000 R$ 8,63

R$ 10,19

PINTOR COM
COMPLEMENTARES

ENCARGOS

SINAPY

0,27500000 R§ 31,50 R$ 8,66

88316 SERVENTE coM ENCARGOS| SINAPI H 0,11500000 R$ 23,66 R$ 2,72
COMPLEMENTARES

- TOTAL Méo de Obra com R$ 11,38

VALOR: 21,57
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CONSTRUGAO DE QUADRA  SINAPI - 03/2026 - Piaui 21,45% Néo Desonerado: embutido
POLIESPORTIVA NA AV. JOAO ORSE - 02/2026- Sergipe nos pregos unitirio dos
SIRQUERA NA ZONA URBANA SEINFRA - 028- Ceard insumos de méo de obra, de
DO MUNICIPIO DE acordo com as bases,
BRASI!.EIRAIPI OBJETO DO

Planilia Orcamentaria Analitica
61. 92396 EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

8]

91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4| SINAPI
TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP,
COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO,
DIAMETRQ DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1"
= CHI DIURNO, AE 08/2015

91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4| SINAPI CHP 0,04910000 R$ 10,57 R$ 0,51
TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP,
COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO|
SEGMENTADO PARA CONCRETO,
DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1)
= CHP DILUBNQ, AF (08/2015 :
91278 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL GCOM| SINAPI CHI 0,18210000 R$ 0,72 R$ 0,13
MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA|
CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTENCIA 5,5 CV - GHI DIURNO. AF_08/2015

91277 PLACA  VIBRATORIA REVERSIVEL COM| SINAPI CHP 0,00410000 R$ 10,93 R$ 0,04
MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGCA
CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTENCIA 55 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015

TOTAL Equipamento Custo|

ONTE
SINAPI H 0,37250000 R$ 23,66

SERVENTE oM ENGARGOS

COMPLEMENTARES
88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS| SINAPI H 0,37250000 R$ 29,26
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com

BLOQUETE/PISC  INTERTRAVADO  DE| SINAPI M2 1,03000000 R$ 55,54
CONCRETO - MODELO ONDA/16
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HO
LANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E
= 6.CM, RESISTENGIA DE 35 MPA, COR
NATURAL

00004741 PO DE PEDRA (POSTO| SINAPI M3 0,00980000 R$ 245,25 R$ 2.40
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
00000370 AREIA MEDIA - POSTO| SINAPI M3 0,05680000 R$ 96,25 R$ 5,48
JAZIDA/FORNECEDOR  (RETIRADO - NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

"~ TOTAL Material: R$ 63,40
VALOR: 83,84
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Obra Bancos B.D.lL Encargos

CONSTRUGAO DE QUADRA  SINAPI - 03/2026 - Piaui 21,45% Néo Desonerado:
POLIESPORTIVA NA AV. JOAO ORSE - 02/2026- Sergipe embutido nos
SIRQUERA NA ZONA URBANA SEINFRA - 028- Ceara pre¢os unitario
DO MUNICIPIO DE dos insumos de
BRASILEIRA/PI OBJETO DO mao de obra, de
CONVENIO 988266/2025 acordo com as
hasag.
| CALCULO DO BDI - SEM DESONERAGAO |
. . DESGRIGRD. T INDICE (%) | DENOMINAGAG
Taxa de administragdo central 3,00 AC
2.0 Taxa de seguro e garantia 0,80 S+G
3.0 Taxa da margem de incerteza (risco) do empreendimento 0,07 R
4.0 Taxas de despesas financeiros 1,00 DF
5.0 Taxa de margem de contribuigao (beneficio, lucro ou
remuneragio ) 7,14 L
6.0 Taxa de custos tributarios {municipais, estaduais e
federais) 6,65 I
6.1 COFINS - Contribuicao para o Financiamento da Seguridade
Social 3,00
6.2 PIS - Programa de Integracéo Social 0,65
6.3 ISS - Imposto Sobre Servigo 3,00
6.4 CPRB - Contribuigéo Previdénciaria sobre a Receita Bruta 0,00

FORMULA DE CALCULO DO BDI :
BDI = { [ (I+AC+S+G+R) * (1+DF) * (1+L) | / (1-1) } - 1

BDI =21,45% (sem desoneracio)

1) Os tributos IRPJ e CSLL nio devem integrar o célculo do BDI, nem tampouco a planilha de custo direto, por se
constituirem em tributos de natureza direta e personalistica, que oneram pessoalmente o contratado, néo devendo o énus
tributario ser repassado a contratante.

2) O tributo ISS para obra de engenharia deve ser considerado entre 2,0 a 5,0% conforme legislacao tributéria municipal.
Para a Prefeitura Municipal De Brasileira, a aliquota cobrada é de 5% sobre a mao-de-obra de 60%, sendo cobrado no
final 3,0% do valor total.
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Obra Bancos B.D.L Encargos Socials
CONSTRUGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA SINAPI - 03/2026 - Piauf 21,45% Nio Desonerado: embutido nos
NA AV. JOAO SIRQUERA NA ZONA URBANA DO ORSE - 02/2026- Sergipe pracos unitario dos insumos de
MUNICIPIO DE BRASILEIRA/P! OB.JETO DO SEINFRA - 028- Cears méo de obra, de acordo com as
CONVENIO 988266/2025 bases.

A1 INS§ 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
AB SALARIO EDUCACAO 2,60% 2,50%
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES NO TRABALHO 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONGCI 0,00% 0,00%

A TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 36,80% 36,80%

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,67% 0,00%
B2 FERIADOS 3,92% 0,00%
B3 AUXILIO ENFERMIDADE 0,88% 0,67%
B4 13° SALARIO 10,93% 831%
BS LICENGA PATERNIDADE 0,07% 0,05%
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73% 0,56%
B7 DIAS DE CHUVA 1,24% 0,00%
B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,03% 0,02%
B9 FERIAS GOZADAS 11,52% 8,77%
B10 SALARIO MATERNIDADE 0,04% 0,03%

B TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM | 47,03% 18,41%

C1 AVISO PREVIO INDENIZADO 6,02% 4,58%

Cc2 AVISO PREVIO TRABALHADO 0,16% 0,12%
c3 FERIAS INDENIZADAS 2,84% 2,16%
C4 DEPOSITO RESCISAQ SEM JUSTA CAUSA 2,57% 1,95%
Cc5 INDENIZAGAOD ADICIONAL 0.51% 0,39%

[+ TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECE 12,10% 9,20%

GRUPOD ., ‘ L
D1 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 17.31% 6,77%
REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO
D2 PREVIO TRABALHADO E REINGINENGIA DO FGTS 0,54% 041%
B TOTAL DE REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE] 17,85% 7.18%
E1 REINCIDENGIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B

E TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTA! 0,00%
- P — " ;

FONTE: SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E iNCIDES DA CONSTRUGAO CIVIL

113,78%)




1.3. O objeto desta contratacdo ndo se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto ne
10.818, de 27 de setembro de 2021.

1.4. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do
contrato, na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.

1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que ser8o aplicadas em relac3o a vigéncia da
contratacao.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAQ

2.1. A Fundamentagdo da Contratag&o e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apendlce deste Termo de Referéncia.

2.2. A previsdo orcamentdria para o objeto em questdo-serd devrdamente contemplada na seguinte
dotagdo orcamentaria:

3. Subcontratacdo

3.2. € permitida a subcontratagao parcral do objeto ate 0 hmrte de 25% do valor total do contrato, nas
segumtes condigdes:

3.2.1. Evedada a subcontratagao completa ou da parcela prmcupal da obragagao

3.2.2. Em qualquer hlpétese de subcontratagao permanece @ responsablhdade integral do contratado
pela perfeita; execugdo contratual, cabendo-the reahzar a supervrsao e coordenagao das atividades do
subcontratado bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprrmento das obngagoes
contratuals correspondentes ao objeto da subcontratacso.

3.2.3.A subcontratagao depende de autorizag3o prévia e por escrito do contratante a quem rncumbe
avaliarse o subcontratado cumpre os requisitos de qualificacdo tecnlca necessarlos para a execucdodo
objeto. : i

3.24.0 contratado apresentara a Admmtstragao documentagao que comprove a capacrdade técnica
do subcontratado _que sera avahada e Juntada a0s autos do.processo correspondente

E vedada 3. ) bcontratagao de pessoa fisica ou Jundrca se aquela ou 0s dmgentes desta mantiverem
vinculo de natureza tecmca comercral economlca, financeira; trabalhnsta oy civil com: dirigente do
drgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe func¢do na contratacdo ou atue
na fiscalizagcdo ou na gestio do contrato ou'se deles forem conjuge, companhelro ou parente em linha
reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

Garantia da contratacio

3.3. Ndo havera exigéncia da garantia da contratagdo dos artigos 96 e seguintes da Lei n@ 14.133, de
2021, pelas razdes constantes do Estudo Téchico Preliminar.

4. EXECUGAO DO OBJETO

A execugdo do objeto compreenderd a construcdo da quadra poliesportiva da Av. JoSo Sirgueira,
conforme projetos, especificacBes técnicas, memorial descritivo e cronograma fisico-financeiro
previamente aprovados pela Administragdo. A empresa contratada deverd iniciar os servigos apds a
emissdo da ordem de servigo, promovendo a instalagdo do canteiro de obras, mobilizagdo de equipe
técnica e disponibilizagdo de equipamentos necessarios & adequada execucdo.

Os servicos serfo realizados em etapas, incluindo limpeza e preparo do terreno, terraplenagem,
execugdo das fundacdes, estrutura, piso esportivo, sistemas de drenagem, instalacdo de equipamentos
esportivos, alem de eventuais complementos como iluminag3o, pmtura e demarcagBes. Todos os
materlals utlhzados deverao atender a0s. ad Oe d qual dade exigidos, e a m3o de obra deverd ser

e

- Av, Candido Mendes, n°85, centro, CE | 64265 000
CNPJ:'41.522; 236/0001-75 : .

Fone: (86).99930-0011
E-mail prefeltura@brasilana pi. gov bl
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Durante toda a execugdo, a contratada deverd cumprir rigorosamente as normas de seguranca do
trabalho, com uso obrigatdrio de EPIs, além de observar as normas técnicas da ABNT e legislagBes
pertinentes. A Administragdo realizard a fiscalizag8o continua dos servicos, podendo solicitar ajustes
sempre que necessario para assegurar a qualidade da obra.

Ao final, a empresa deverd realizar a limpeza da érea, testes das instalagBes e entrega formal da quadra
em perfeitas condigBes de uso, acompanhada da documentag3o técnica pertinente, A obra devers ser
concluida dentro dos prazos estabelecidos, garantindo um equipamento publico adequado, seguro e
apto para atender as necessidades da populac3o.

5. GESTAO DO CONTRATO

5.1. O contrato deveré ser executado fielmente’ pelas partes, de acordo com as cldusulas avencadas e
as normas da Lei n2 14.133, de 2021 _e'cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucdo
total ou parcial. .

5.2. Em caso de impedimento;,. ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, o cronograma de
execucdo sera prorrogado automatlcamente peio tempo correspondente anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila. :

5.3. As comunicagGes entre o orgao ou entldade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo- -se 0 uso‘de mensagem eletromca para esse fim,

5.4. 0 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adoc;ao de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato. : :

5.5. Apos a assinatura do contrato ou mstrumento equnvalente o-6rgdo ou entidade podera convocar o
representante da’ empresa contratada para reunido inicial para apresentaggo do plano de fiscalizagdo,
que contera mformagoes acerca ‘das obrigagBes contratuais, dos mecanismos de ﬁscahzagao das
estratégias para execugao do objeto, do planc complementar de execugao da contratada guando
houver, do metodo de afengao dos resultados e das sanc¢Bes aphcavels dentre outros

Flscallzagao

5.6. A éxe'cugéo" k jo contrato devera ser acompanhada e ﬂscahzada pelo ﬁscal do contrato ou pelos
respectivos substltutos (Lel n° 14 133 de 2021 art 117, caput)

Fiscalizagdo Tecmca» L

5.7. O fiscal técnico do contrato acompanhard a exectigdo do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condicBes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracdo. (Decreto n2 11,246, de 2022, art. 22, VI);

5.7.1. O fiscal técnico do contrato anotaréd no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descrigdo do que for necessario para a
regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n? 14,133, de 2021, art. 117, §12, e Decreto n®
11.246, de 2022, art. 22, I1);

5.7.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird
notificages para a corregio da execu¢do do contrato, determinando prazo para a correc¢do. (Decreto
n?11.246, de 2022, art. 22, lI1);

5.7.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo hébil, a situaciio que
demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas
necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 22, IV);

5.7.4. No caso de ocorréncias gque possam inviabilizar a execuc3o do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicaré o fato imediatamente ao gestor do contrato. {Decreto n® 11.248,
de 2022, art. 22, V);

Av. Candido Mendes, 19885, centro, CEP 64265: ooo
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5.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovacdo tempestiva ou & prorrogacdo contratual
{(Decreto n2 11.246, de 2022, art. 22, Vil).

Fiscalizacdo Administrativa

5.8. O fiscal administrativo do contrato verificard a manuteng3o das condicBes de habilitacgo da
contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso
necessario (Art, 23, I e I, do Decreto n2 11.246, de 2022).

5.8.1. Caso ocorra descumprimento das obrigacBes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solug¢do do problema reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n211.246, de 2022, art. 23, V).

Gestor do Contrato

5.9. O gestor do contrato coordenara a atuahzagao do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do
contrato contendo todos os registros formais da. execugao no hlstonco de gerenciamento do contrato,
a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteragoes e das prorrogacdes
contratuais, elaborando. relatorlo com vistas & vern‘rcagao da necessidade de adequag¢Bes do contrato
para fins de atendlmento da finalidade da admlmstragao (Decreto ne 11, 246 .de 2022, art. 21, V).

5.10. O gestor do contrato acompanhard os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorrenc;as relacxonadas a execugdo do tontrato‘e as medldas adotadas mformando, se for 0 caso, a

21, 11).

5.11. O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condlgoes de habnhta@ao da contratada,
para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da
hquudagao e do pagamento da despesa ho relatono de riscos eventuats (Decreto n° 11 246 de 2022,
art. 21, Hl) : : : : :

512. O gestor doucontrato emltlra documento comprobatono da’ avahagao reahzada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorlal quanto. ao cumprlmento de obngagoes assumldas pelo contratado,
com mengdo ao seu desempenho na execugao contratual;: baseado nos. indicadores objetivamente
definidos e aferidos, € a eventuans penalldades aplicadas;: devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigacdes. (Decreto ne 11.246, de 2022, art. 21, VIII). - ’

5.13. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizagdo para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art.
158 da Lei n? 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o
caso. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, X).

5.14. O gestor do contrate deverd elaborar relatério final com informac8es sobre a consecucdo dos
objetivos que tenham -justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragdo. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, Vi).

5.15. O gestor do contrato deverd enviar a2 documentagdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizagdo dos procedimentos de liguidagio e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e
gestdo nos termos do contrato.

6. CRITERIOS DE RECEBIMENTO E DE PAGAMENTO

Recebimento

6.1. Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisorio,

guando em desacordo com as especuﬁcagoes constantes no Termo de Referéncia e na proposta
R R B

‘Av. Candido’ Mendes, n°85, cent ; 'CEP: 64265-000 )
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devendo ser substituidos no prazo de 05{cinco) dias, a contar da nofificacdo da contratada, as suas
custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

6.2. O recebimento porvisdrio ocorrerd sob demanda, conforme necessidade do municipio, a contar do
recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente pela Administracdo, apds a
verificacdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitacdo mediante termo detalhado.
O recebimento definitivo ocorrera conforme prazo final de vigéncia estabelecido no instrumento
contratual.

6.3. Para as contratac®es decorrentes de despesas cujos valores no ultrapassem o limite de que trata
o inciso 1 do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021, o prazo maximo para o recebimento definitivo serd de
até 30 dias uteis.

6.4. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada,
por igual periodo, quando houver nece551dade de dlhgenaas para a afericdo do atendimento das
exigéncias contratuais.

6.5. No caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a.dimensdo, qualidade e quantidade,
deverd ser observado o teor do art. 143 da Lei n? 14.133, de 2021, comunicandose 3 empresa para
emissdo de Nota Fiscal no que pertine & parcela mcontroversa da execugao do objeto, para efeito de
liquidagdo e pagamento. : «

6.7. O prazo para a solugac pelo contratado, de mconssstencxas na execucdo do objeto ou de
saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranga equwalente verificadas pela Administragdo
durante a andlise prev:a a Ilqwdagao de despesa nao sera computado para os fins do recebimento
definitivo.

6.8. O recebimento prowsorlo ou defmmvo nao exclwra a responsabllxdade civil pela solidez e pela
seguranga dos bens nem a responsabmdade et:co~proﬁssmnal pela perfelta execugao do contrato.

PAGAMENTOS A

6.9. Recebrda a Nota Flscal ou documento de cobranga equwalente correra o] prazo de dez dias tteis
para fins de hqundagao na forma desta secdo, prorrogaveis por igual penodo
6.10. O prazo de que trata o'item: anterior serd reduzido & metade,- mantendo—se a possibilidade de
prorrogagao no: caso de contratac;oes decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite
de quetratao inciso It do-art. 75 da'Lei n? 14.133, de 2021. - i :
6.11. Para fins de hqundagao 0 setor competente deverd verificar se a nota flscal ‘ou mstrumento de

cobranga equnvalente apresentado expressa 0s elementos necessarlos e essencsals do documento, tais
como: : S :

6.12. 0 prazo de vahdade

6.13. a data da emiss3o;

6.14. os dados do contrato e do 6rgdo contratante

6.15. o periodo respectivo de execugdo do contrato;

6.16. o valor a pagar; e

6.17. eventual destaque do valor de retengBes tributarias cabiveis.

6.18. Havendo erro na apresentaco da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou
circunstincia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagdo da regularizagdo da
situacdo, sem 6nus ao contratanie;

6.19. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovac3o da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta online ao SICAF
ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais
ou & documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n2 14.133, de 2021.

6.20. A Administracdo deverd realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengdo das condigBes
de habilitacgo exigidas no edital; b) identificar possivel raz8o que impega a participagdo em licitagdo, no
dmbito do drglo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas (INSTRUCAQ NQRMATIVA Ne 3, DE 26 DE ABRIL DE 20;[8)

AV Candido Mendes, ness, centm, CEP: 64265 000
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6.21. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, serd providenciada

sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do contratante.

6.22. Ndo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverd
comunicar aos érgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto & inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

6.23. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessarias 4 rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa. _

6.24. Havendo a efetiva execuco do objeto, 0s pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso 0 contratado ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

6.25. O pagamento serd efetuado no prazo de, até 30 (tnnta) dias Uteis contados da finalizacdo da
liquidagdo da despess, conforme segao antenor nos termos. da lnstrugao Normativa SEGES/ME ne 77,
de 2022. : :

6.26. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devxdos a0 contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data: de sua efetiva realizagdo,
mediante aphcagao do indice lPCA de corregao ‘monetdria.

Formade pagaméhto ‘

6.27.0 pagamento sera reallzado por meio de ordem bancdria, para credlto em banco agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado : :

6.28. Sera conSIderada data do pagamento 0 dia em que constar como emltlda a ordem bancarsa para
pagamento : ‘ L :

6.29. Quando do pagamento sera efetuada a retengao trlbutarla preVIsta na ieglslagao aphcavel
6.29.1. lndependentemente do percentual de tributo inserido na plamlha, quando houver, serdo retidos
na fonte, quando da realizagdo do pagamento 0s percentuais estabelecndos na legislagdo vigente.

6.30. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n?
123, de 2006, n3o sofrera‘a retencdo tributaria. _qganto aos impostos e contribulgoes abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado & apresentacdo de comprovago, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

Cessdo de crédito

6.31. E admitida a cessdo fiducidria de direitos crediticios com instituicdo financeira, nos termos e de
acordo com os procedimentos previstos na Instrugdo Normativa SEGES/ME n2 53, de 8 de Julho de 2020,
conforme as regras deste presente t6pico.

6.31.1. As cessBes de crédito nio fiduciarias dependerdo de prévia aprovacdo do contratante.

6.32. A eficicia da cessdo de crédito, de qualquer natureza, em relagdo a Administra¢do, estd
condicionada 3 celebragio de termo aditivo ao contrato administrativo.

6.33. Sem prejufzo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as
condicBes de habilitacdo por parte do contratado (cedente), a celebragdo do aditamento de cessdo de
crédito e a realizagdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e
trabalhista do cessionario, bem como a certificagdo de que o cessionario ndo se encontra lmpedzdo de
i itar e contratar com o Poder Pdblico, conforme a legislacdo em vigor, ou de
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incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n® 8.429, de 1992,
nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

6.34. O credito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria destinado & cedente
(contratado) pela execugdo do objeto contratual, restando absolutamente incélumes todas as defesas
e excegdes ao pagamento e todas as demais cldusulas exorbitantes ao direito comum aplicéveis no
regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade
de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovagéo do fato gerador, quando
for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causados & Administracdo.

6.35. A cessdo de crédito ndo afetard a execugdo do objeto contratado, que continuara sob a integral
responsabilidade do contratado.

7. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO
Forma de selecdo e critério dejulg-ar‘n’ento da proposta

7.1. O fornecedor serd selec:onado por meio da reahzagao de procedimento de LICITACAO, na
modalidade PREGAO ELETRONICO

Forma de fornecimento
7.2. O fornecimento d‘o}b‘b‘jﬁeto sera p‘arc’eladq cbhforrﬁe derﬁé‘n’da do muh:léipio.
Exigéncias dief"hébiﬁtagép

7.3. Para ﬂns de habllltagao devera o licitante comprovar os segumtes requ:sntos
Habilitac3o Jurldlca :

a) Reglstro Cadastral ou Reglstro de -SangBes Admlmstrat:vas do orgao hcntante, se houver e
b) i Consulta . = Consohdada de " Pessoa Juridica .
(TCU)(https //certldoesapf apps tcu gov br/)

7.4 Caso atendidas as. condlgoes de partlcxpagao, serd mn:lado o} procedlmento de hablhtagao

7.5 Caso o licitante provisoriamente classificado’em: primeird lugar enquadre se no tratamento
favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro obedecera a0 dlsposto nos arts. 42 e 43°da Lei Complementar ne
23/06. : ~

7.6 Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitac3o, serdo exigidos do licitante melhor classificado
para fins de habilitacio, conforme edital.

7.7 Habilitagdo Jurfdica

7.7.1 - No caso de empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede;

7.7.2 Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCME!, cuja aceitagdio ficard condicionada & verificacdo da
autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/ptbr/empreendedor ;

7.7.3 No caso de sociedade empreséria ou empresa individual de responsabilidade fimitada - EIRELI: ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatdrio de seus administradores;

7.7.4 No caso de sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacio dos seus administradores;

“Av. Candido: Mendes, n°85 centro, CEP; 84265-000*
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7.7.5 No caso de cooperativa: ata de fundacgdo e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que
0 aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas
da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 1971;

7.7.6 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pafs: decreto de autorizagéo;
7.7.7 Documentos de Identificagdo dos Sécios/Gerentes (RG e CPF);

7.7.8 Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragoes ou da consolidagdo
respectiva;

7.8 Regularidade Fiscal Federal e Trabalhista

7.8.1 CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Juridica emitido pelo Ministério da Fazenda.

7.8.2 Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo a sede ou
domicilio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatl’vel com o objeto do certame;
7.8.3 Prova de Regularidade para com a Fazenda Nacmnal comprovada mediante fornecimento de
Certiddo conjunta negativa de debrtos refativos a Tributos Federals e a Divida Ativa da Unido, e
Seguridade Social. ~

7.8.4 Certiddo de regularidade de débitos trlbutanos coma Fazenda Estadual e Municipal;

7.8.5 FGTS - Prova de regulartdade de recolhimento de Fundo de Garantia por Tempo de Servigo-FGTS,
mediante a apresentagdo de Certxﬂcado fornecido pela Caixa Econom:ca Federal.

7.8.6 CNDT - Prova de mex;stencna de débitos madlmphdos perante a Justaga do Trabalho, mediante a
apresentagdo de Certiddo Negatnva, nos termos do Thtulo Vll A da Consohdagao das Leis do Trabalho,
disponivel no Portal do Trlbunal Superlor do Trabalho (www tst jus. br/certldao)

7.9 Qualifi ca(;ao Técmca : : :
-de aptldao para o] desempenho de atnvndade pertinente e compatwel e caractenstlcas

ANEXO | (Mé&élo‘ip, o

7.10 Qualificag3o Ec ni6kniéo-ﬁfhaﬁc ira

7.10.1 Balango patrlmonlal dos ultimos dojs. exercuaos sociais exigiveis, apresentados na forma da lei.
7.10.1 Certiddo negativa de feitos sobre falencna expedida pelo distribuidor da sede da licitante.

7.10.1 [ndices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente {LC) e Solvéncia Geral (5G) superiores a 1.
7.10.1 Patrimdnio Liquido igual ou superior a 10% {dez por cento) do valor estimado para a contratacgdo;
7.10.1 £ vedada a substituicio do Balango Patrimonial e da Demonstracio do Resultado do Exercicio
por balancetes ou balangos provisérios.

7.11 Outros Documentos:

7.11.2 Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e
tnelegibilidade;

7.11.3 Certid3o Negativa de Licitante Inidéneo — TCU;

7.11.4 Certid3o Negativa de Inidoneidade — TCE/PI;

7.11.5 Certiddo Negativa Correcional — CGU

7.11.6 Os documentos referidos acima (item 6.5.2 ao Item 6.6.6) deverdo ser apresentados no CNPJ da
empresa.

YD
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7.12 .1 Declaragdo de pleno cumprimento dos requisitos de habilitagdo (ANEXO I11).

Em se tratando de microempresa ou de empresa de pequeno porte, declaracio subscrita por
representante legal do licitante afirmando o seu enquadramento nos critérios previstos no artigo 39 da
Lei Complementar Federal n® 123/2006, bem como sua n3o inclusdo nas vedagdes previstas no mesmo
diploma legal (ANEXO V).

7.12.2 Declaragdo subscrita por representante legal da licitante, atestando que se encontra em situagdo
regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere a observancia do disposto no inciso XXXI!i do
artigo 7.2 da Constituicdo Federal (ANEXO V);

7.12 .3 Em se tratando de cooperativa que preencha as condic8es estabelecidas no artigo 34 da Lei
Federal n2 11.488/2007, declaraggo subscrita por representante legal do licitante afirmando que seu
estatuto foi adequado a Lei Federal ne 12:690/2012 e que aufere Receita Bruta até o limite definido no
inciso I do caput do art. 3¢ da Lei Complementar Federal n° 123/2006(ANEXO VII).

8. ESTIMATIVAS DO VALOR DA C_O'NTRATACKOV
O custo estimado total da contratacio é de: R$ 3:93.70,0‘,‘00‘con’forme custos unitarios apostos na tabela
acima anexada ao item 1.1, o “ :

Brasileira-Pl, 29 de Abril de 2026.

Vi Assinado de forma digital por MARIA"

% "MARIA ISIS VERAS DE SOUSA isis VERASDESOUSA » =
- MENESES:35374004387 - MENESES35374004387. :
i » ':“:g : Dados: 2026.04.291;1“:’36:]1 .-O'_."a"OO'(, .

T MARIA SIS VERAS DE SOUSA MENESES
" SECRETARIA DE ADMINISTRACKO.

* ‘A, Candide Mendes, n

‘ °85, centro, CEP: 64265.000"
CNPJ: 41.522,236/000175 B
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TERMO DE REFERENCIA
1. DAS CONDICBES DA CONTRATACAO

CONTRATAGCAO DE EMPRESA PARA CONSTRUGAQ DA QUADRA POLIESPORTIVA DA AV. JOAO SIRQUEIRA.

1.2. Os bens objeto desta contratagao sdo caracterizados como comuns, conforme Justxflcativa

AW Candido Mandas, n°85, cemro, CEP. 642' 5+
CNPJ: 41.522.236/0001 75 e ‘ .

-} Fone: (86} 99930~ 0011 :
¥ E-mall. prefeitura@brasileira pi.gov br
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W IUTErO- S0 Consts som. tralv it

Obra Bancos 8.0 Encargos Sociais
CONSTRUGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA AV, JDAD SIRQUERA SINAPI - 03/2026 - Plaui  21,45% Nio Desonerado:

NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE BRASILEIRAPI OBJETO DO ORSE - 02/2026- Sergipe

embutido nos pregos
GONVENIO 588266/2025 SEINFRA - 028~ Ceard unitério dos insumos

de mie de obra, de
acordo com as bhases,

— Orgamento Sintético
ltem

Cédigo' Banco Und " Guant, Valor Unit Valor Unitcom™ " " " gia

393,700,060

8,964,22
3.928,68

FQhNEéIMENTOE]NSTALA¢RO DE PLACA DE GBRA GOM GHAPA
/GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Tivosese” T eiam e s,

Y AdrinistragdeiPrepe " Adminisitagho iocal daobra T T gy
. localdagbra- . . .

4.135.47:

14.355,05

L 4B05R33T

1919«
;ADAPTADO

258,58

SEINFRA

{(EXTERNO)

FUNDAGRG ALAMBRADO 20 8A e 2026480

T iossoe T sinamy ESCAVAGAQ MANUAL PARA VIBA BALDRAME G11 SABATA GORKIBA EEM w T s s “o6aa3” 288,04
. [ESCAVAGAO PARA COLOGAGAO DE FORMAS), AR 0172024 : ,

+1.3.22 i 88546 SSINAPI 'ARMM}I‘O DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. fOKG 44,42 13,85 16,82
1 1.3.23 i 82782 SINAP| .ARMAQAQ DE PILAR QU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE i KG 335,65, 10,71 13,01 4.368,81
B : ! {GONGRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGENM. ' i :

S 1324 82759 SINAR] ~ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CKG 125,86° 14,000
: : " CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-80 DE 5,0 MM ~ MONTAGEM. : ¢

4T A4

760 B 2L F+
T . S i e
ISINAPI -CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COMUSO DE BALDES . ™ 7 i

: 'LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_02/2022

EErY I

1805 TabEss T g 55

‘13.28"

"781046

/CONCRETAGENM DE VALETA GANALETA MOLBABA i LOCO. AF_g5f2025 Tme ez Tiomset T T susEe

-ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR
TUBOS DE AGO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2",
I TRAVESEAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %"), COM TELA DE ARAME
IGALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO :
b MURETA) AR 4202005 T R S L S S S
SINAP] {ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMIGOS FURADOS NA Coom 151 103,81: 128,08;
H :HORIZONTAL DE 9X18X10 CM (ESPESSURA 8§ CiM) E ARGAMASSA DE : H
| ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

irges

90,38

87878 - SINAPT 'CHAPISCO APLICADO B ALVENARIAS E ESTRUTURAS BE CONCRETO ! "m? 3,01 5,50 6,70 20,44

: ; :INTERNAS, COM GOLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAGG 1:3 COM :

. ... PREPAROMANUAL. AF 1052022 s N (N i A RS
SINAPI {PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLIGAGAG MANUAL En m 3,01 9,77 11,87
Lo .. ... PAREDES, DUASDEMAOS. AF 04/2023 :
SORSE :Portdo em tubo ferro galvanizado, com quadre 2=

18 galvanizade, fio 12 bwa, matha quadrada
LACOES ELETRICAS. -

: T a7
2, cantoneim T"xi"etelade | mP | 3 " 308,43 485,10, " 970,20

A0 DE ENERGIA EM CHAPA DE AGG
{GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, A 07/2025

TEINARLTTT THASTE BE ATERRAMERTO, Bi 0 3id%, COM3 METROS - 777 g g Tiazgs T UMBER T U TUrdpgs
: ORNEGIMENTO E INSTALACAO. AF 0812028 & S B :
LETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVG, DN 32 Wld {1, APARERTE - M 160’

85728 . “‘S‘INAF‘I e

Zdgr U dare g0

‘FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_10/2022

RICT S T S ’ e g T gy TEg0 T T Gz
; [ADAPTADO ; : ' ' ‘

TUEE T Voiess (SINAPITT T EcABo’DEéoBR"EPLéleELlsoLADo.'e'le.ANn-cHAMMs’oﬂ'sbv, ] ' 180 T T g " 2.280,00

: i {PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

b o AF Q3023 T S B T
! ; 91828 ‘SINAPI fCABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MV?, ANTI-CHAMA 450/750 v, i M . 180: 1017: 1.627,20
i v {PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTC E INST, ALAQAO. { : i

AEO8R02 NS S e B
RELE FOTOELETRICS PARA COMANDO DE ILURINAGAG EXTERNA 1066~ UN 8 30,25; 38,74 263,92
V.- FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF._02/2026 o : ;

F187 T qglesa




FREFELIT AL e

D RO 20 LIAKToN Sors Lol B, .

Obra Bancos 8.0.1 Encargos Sociais
CONSTRUGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA AV. JOAC SIRQUERA  SINAPY - 03/2026 - Plaul 21,45% Nio Desonerado:
NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE BRASILEIRAPI OBJETO DO ORSE - 02/2026- Sergipe embutido nos pregos
CONVENIO 888268/2025 SEINFRA - 028- Ceard unitirio dos insumos
de mio de obra, de
acordo com as bases,
e L e OAMeNtO Sintético
ftem Cédigo Banco Descrigio . © Und Quant, Valor Unit, Valor Unit com! Total
Teses4 T TeINARL T IBISIUNTOR MONOPOLAR TIPD BIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - Tuneto 8 st 14,05, 112,40

ORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 s e e b e
ISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 324 - UN 1 61,76 75,61 7501

!'83664 'SINAPI
o o FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF. 07/2025 e I U S . .
- 105953 ‘SINAPI {POSTE DE ACO CONICO CONTINUG RETO, ENGASTAMENTO SIMPLES ~ * UN 8 1.987,53 2.388,57; 19.116,56
: ! ;COM 1 MDE SOLO, H=7M - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2025 : ]
. 812808 {ORSE efetor Slim LED 2000 de poténaia, branca F k, Autovalt, marea G- . un 24 133,00 181,53/ 3.876,72
o ADAPTADD i oo Dght ou similar : ;
1542777 [a04s7

SINAPT T ;QUEBRAEMALVENARIAFARAINSTALAGAODEQUADRODISTRIBUIGAO UM g T T e T T g
PEQUENO (19X25 CM), AF_09/2023 ‘

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE Z5Mi, INSTALADO EMRAMAL GU SUB-RAMAL M Taase

o | IDE AGUA - FORNECIMENTG E INSTALAGAO. AF. 0812022

OELHO 80 GRAUS, BVC, SOLDAVEL, DN 26Ml, INSTALADO EWRAMAL * UN™ 7 ™" "7q " g ggt CiEeTTTTTTT sk
U SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO £ INSTALAGAO. AF._06/2022 : :

g g 55

U T eNABL

: EGISTRO DE ESFERA, BUC, SOLBAVEL, SOM VOLANTE, DN 26 Wi~ ‘ :
\ 134 NN 85913 e SINAPI SRR ‘ RA TANQUE PADRAQ POPULAR- N . - F e 5§.B‘3“ e e a e .72;.42‘ S e .,7.2'42,

‘ : ! ‘FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 ; : )

CUeEEBS T eNAm “Esr:AVA(;AOMANUAL DE VALA, AR pmiztiza T b AT g

Cgasiz T SAR T ATERRG MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_0B/2023 Tm T "0.34" B X S 17 Y1

oAl POSOC!ETY "' e i gpathes 0
: 502408 . Trave para campo dé fu ‘par sas7se 3.357.53
“‘cw-“ EMARCAGAO DE GUADRA ESPORTIVA TIINTA ACRIIGA M ™ 1 ™" “sgii.e8, ™" AT g T s
’ ':DOQE;ADO" :'slN'A'P’D T PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APucAcAOMANUAL 27 e - Tgss T migr 'zs',éo" T 36.660,00
{ L EMAOS, INCLUSO FUND R 021 : )

. ”4’6.‘470\‘,0: N

447001

614,84 500 1,84

m a8 g yses ‘$4n.50’

SCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE CORGAMENTO OU SAPATA
,COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAGAO PARA COLOCAGAODE
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOGOS DE

AS, ESPESSURA DESCM. AF.01IZDZ4” )

CTeINARL T

50,80 sigz T R

e AR

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, | 1 e 81 " aae
. EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES, AF_01/2024 : :

“io4a1g iNAPI {ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME £ SAPATA CORRIDA " K& 95,02 12,50:
[, e MTILIZANDC CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF_01/2024 e et e
i03670 SiNABE LANGAMEN M USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTS 1 “mé 244 318,87
...  DECONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 :
SINABI :

7 (EM MASSA SEcA DE
ECANIC

DE FORMA BARA VIGA 270473

5536 : FABRICAGAO,

e {BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES, S S O e
; 104910 /ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA GORRIDA ™ Ka 125,87 1.910,74

e . UTILIZANDO AGO GA<50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF, 0172024 e e L e
+ 104016 'ARMACAG DE SAPATA ISOLADA, ViGA BALDRAWIE E SAPATA GORRIDA Ke 38,27 18,77 20,37 708,83
: N SUTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM, AF_01/2024 O SO S e . .
{SINAPI LANCAMENTO GOM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTS ™ 'mo 23 310,87 388,48 883,50

S DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 0212022 S S S SO
SINAPI NCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE s 23 702,88 853,86, 1.963,42

i {CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM ; i :
{BETONEIRA 800 L. AF_05/202

T Bosan AT

786,88

SSINAP] : Eg NGULARES

: E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE :

o . MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAGOES. AF 0872020 o ) N S SUR
“SINABI ARMACAQ DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENGIONAL DE T Ke 40,36 10,71 13,011 842,17
: CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO GA-50 DE 10,0 MM~ MONTAGEM. : : :

06/2022.
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Obra Bancos B.D.I Encargos Sacials
CONSTRUGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA AV, JOAO SIRQUERA  SINAF! - 03/2026 - Plaul 21,45% Nio Desanerado:
NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE BRASILEIRAPI OBJETO DO ORSE - 02/2026- Sergipe embutido nos pregos
CONVENIO DBB266/2025 SEINFRA - 028- Ceara unitério dos insumos
de miio de obra, de
acardo com as bases,
s Basaidag e Of6AMento Sintdtico e
item Codigo'Banco ‘Descrigiio : Und Quant. Valor Unit; Valor Unit com’ Total
; : ; BDI'
1.8.21.3 02758 SINAPI -ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENGIONAL DE K& 15,4: 14,00, 17,00 261,80
: | ;GONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-80 DE 5,0 MM - MONTAGEM. i : :
: : (AF 08/2022 e e e : R
103870 T giNAR " LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO £ ACABAMENTO m* 0,0 310,87 388,48 349,63
e i DB CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 02/2022 R L SO SRS s
" 9dB7H 'SINAPL {CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE ms 08 702,89 853,66 788,26
{ : 'CIMENTO/ ARE{A MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO GOM ; ‘ : : ;
S RSO .. BETONEIRABO0 L, AF 05/2021 v R SR S o s ot R
1105034 | SINAPL {CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOGO CONi M 24 42,73; 51,90, 1.245 60
! i \UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* GM, : : ;
: {AF_03/2024 (M)
LVENARIA 054,71,
{SINAPI JALVENARIA DE VEDAGAO DE CERAMICOS FURADOS NA 102,56 11.135,66
‘ {HORIZONTAL DE 8X10X18 CM (ESPESSURA 8 CM) E ARGAMASSA DE : ;
i ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF 12/2021 S B .
87893 SINAPI :CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAGS) & m 80,4 819 9,95' 889,53
,ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE ; ! ;
{PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGG 1:3 COM PREPARC MANUAL. AF_1 0/2022°
875854 | SINARL ‘EMBOCO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, SREPARD MANUAL APLICAD® [ 89,41 27,14 32,96 2,948,863
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES GOM AREA ;
U N -;MAIOR QUE 10MF, E = 10MM, COM TALISCA AR 0302004 . DA ST U e
© 104856 {SINARI ‘MASSA UNICA, EM ARGAMASEA TRACO 1:2:8 PREPARG MANUAL, m 894’ 27,83 33,80° 3.021,72
) ‘APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES GOM | | i
s AREA MAIOR QUE 100, E = 10MM, COM TALISCAS, AF 03/2024 et s . i
SINAPY  PINTURA LATEX ACRILICA ECONGMICA, APLIGAGAG MANUAL M w 8,77, 1,87 1.061,18
: ?AREDES, DU AOS.AF o4ig2s R { N )
3 i 7.219,01"
84903 INAPH ICAO DE PASSEIO (CALGADA) OU FISO DE CONGRETO oM Tme 570089
CONCRETO MOLDADG IN LOCO, USINADG, ACABAMENTG
[ e .. (CONVENCIONAL. ESPESSURA 8 CM, ARMADO, AF. 08/2022 e . e . e ..
18242 102481 ‘8INARI ‘PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAG MANUAL, 2 I 57,8 21,57 26,20 1.508,12
] ; \DEMADS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR, AF._05/2021 :
i PISO CALGAD L 1268282
SINAPL {EXECUCAG DE PASSEIO EM RIS INTERTRAVADO, COM BLOGO C 123,58 12,582,862
: /RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. :
{AF_10/2022 : i
Total sem 8D} 320,341,74
Total do BDI 73.368,26
Total Geral 393.700,00
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Obra
CONSTRUGAO DE QUADRA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Piaui

POLIESPORTIVA NA AV, JOAO ORSE - 02/2026- Sergipe
SIRQUERA NA ZONA URBANA SEINFRA - 028- Ceard

DO MUNICIPIO DE
BRASILEIRA/PI OBJETO DO

21,45%

Encargos Sociais

Néo Desonerado: embutido
nos pregos unitirio dos
insumos de mio de obra, de
acordo com as bases.

Planilha Orcamentaria Analltica

00004813

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAD
GIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22%,
ADESIVADA, DE *24 X 1,2* M (SEM POSTES
PARA FIXACAQ)

SINAPRL

M2

1,00000000

1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)

R$ 432,00

00005065

PREGO DE AGO POLIDO COM CABECA 10 X
10 (7/8 X 17)

SINAP!

KG

0,01130000;

00005069

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X|
27(212 X 11)

SINAP|

KG

0,01320000

00004509

SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA
OU EQUIVALENTE DA REGIAQ - BRUTA:

SINAPI

3,20830000

88262

CARRINTEIRO DE FORMAS COM| SINAP} H 0,37290000 R$ 10,73
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 - |SERVENTE COM ENCARGOS| SINAP] H 1,11860000 R$ 23,66 R$ 26,46
COMPLEMENTARES
TOTAL Mio de Obra com| RS 37,19

PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2
DEMAOS. AF_01/2021

SINAPI

/50000000]

R$ 13,18

TOTAL Servigo:

R$ 13,18

VALOR:

499,20

2. COMPOSICAQ DE PRECO 001/2026 ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA (UN

Encargos Complementares:

o
ENCARREGADO GERAL COM ENGCARGOS| SINAPI 2400000000 R$ 41,12 R$ 986,88
COMPLEMENTARES

90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM|  SINAPI H 12,00280000 R$ 141,05 R$ 1.692,99
ENCARGOS COMPLEMENTARES

90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS| SINAPI H 24,00000000 R$ 60,65 R$ 1.455,60
COMPLEMENTARES

' TOTAL Méo de Obra com| R$ 4.135,47

VALOR:

4.135,47
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Obra

CONSTRUGAO DE QUADRA
POLIESPORTIVA NA AV. JOAO ORSE - 02/2026- Sergipe
SIRQUERA NA ZONA URBANA SEINFRA - 028- Ceara
DO MUNICIPIO DE

BRASI!.EIRNPI OBJETO DO

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Piaui

B.D.I.
21,45%

Encargos Sociais

Néo Desonerado: embutido
nos pregos unitirio dos
insumos de méo de ohra, de
acordo comn as bases.

Planilha Orcamentaria Analiica

2. 94342 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 (M3)

CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL
MAXIVA 15935 KG, DISTANGIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE
TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI

CHI

R$ 0,04

5001 SINAPI

CAMINHAO PIPA 10,000 L TRUCADO, PESO
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 15935 KG, DISTANGIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 GV, INCLUSIVE
TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE

AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP

0,00540000

R$ 356,38 R$ 1,92

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A
GASOLINA 4 TEMPOS, POTENGIA 4 GV -

CHP DIUBNO. AF_08/2015

SINAPI

CHP

0,19620000

R§ 33,85

TOTAL Equlpamento Custo

TAR

00000368 AREIA° PARA ATERRO - POSTO| SINAPI M3 1,38890000, R$ 48,12
JAZIDAFFORNEGEDOR  (RETIRADO  NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
R$ 66,83

SERVENTE COM
COMPLEMENTARES

ENCARGOS| SINAP]

0,78660000

TOTAL Material:

PREC

RS 23,66]

RS 18,61

TOTAL Méo de Obra com

R$ 18,61

VALOR: 94,04/

3. C1919 - ADAPTADO SEINFRA PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.

12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO) (M2)

MAQUINA DE POLIR (CHF) | SEINFRA

0,80000000

RS 1,1194

TAL Eq RS 1,1194

AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA PARAl SEINFRA kG 21,00000000]  R$0,4800] R 10,0800}

PISOS

10708 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,03000000 _R$ 119,5800]  H6 3,5674
10508 CERA SEINFBA KG 0,70000000{ R 20,0000] &S 2.0000
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA K& 26,58000000]  R$ 0,7100] B 18,6718
11101 ESMERIL N.36 SEINFBA UN 0,10000000]  R$45,1100]  R$ 45110
11102 ESMERIL N.60 SEINFRA UN 0,05000000 R$ 45,9000] RS 2.2950
11316 JUNTA PLASTIGA T 27MM PARA PISOS SEINFRA M 250000000 R$ 1,6400]  F$ 4.1000
TOTAL Material:| R 45,4452

TE

i : UNITARI
MARMORISTA/GRANITEIRO COM| SEINFRA H 0,50000000 R$ 29,2700 R$ 14,6350
ENCARGOS COMPLEMENTARES.

88302 PEDREIRO = COM ENCARGOS] SINAP| H 1,20000000 R$ 29,47 R$ 35,3640
COMPLEMENTARES

88316 SERVENTE COM ENCARGOS| SINAPI H 1,20000000 R$ 23,66 R$ 28,3920
COMPLEMENTARES

TOTAL Mio de Obra: R$ 78,3810
VALOR:

124,96




Obra
CONSTRUGAO DE QUADRA  SINAPI - 03/2026 - Piaui
POLIESPORTIVA NA AV. JOAO ORSE - 02/2026- Sergipe
SIRQUERA NA ZONA URBANA SEINFRA - 028- Cears
DO MUNICIPIO DE

BRASILEIRA/PI OBJETO DO

WTE B QA Gien

Bancos

irabaho

B8.D.1.
21,45%

Encargos Sociais

Néo Desonerado: embutido
nos precos unitario dos
insumos de mio de ohra, de
acordo com as bases,

Planilha Orgamentaria Analitica

4. 96526 ESCAVAGAD MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS), AF_01/2024 (M3)

M
PEDREIRO COM 0S| SINAPRI H 2,70200000 R$ 29,47 R$ 79,62
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS| SINAP! H §,97600000 R$ 23,66 R$ 141,39
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com R$ 221,01
VALOR:| 221,01

5. 96546 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 M - MONTAGEM. AF_01/2024 {KG)

0043132

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D

1,65 MM
(0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01
KG/)

SINAPI

0,02500000

00038017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRGULAR
COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO,
PARA VERGALHAO *42 A 125" MM,

CQBHRIMENTO 20 MM

SINAPI

UN

0,48000000 R$ 0,22

TE DE ARMADOR COM ENCARGOS

SINAPI

0,04400000 R$ 24,09 R$ 1,05

COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS| SINAPI H 0,11600000; R$ 29,26 R$ 3,39
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com R$ 4,44

CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO

DE 10,0 MM, AF 06/2022

SINAP|

1,00000000 R$ 8,78 R 8,78
TOTAL Servigo: R$ 8,78
VALOR: 13,88

6. 92762 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
AF,_06/2022 (KG)

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO,
PARA VERGALHAO *42 A 125 MM,

COBRIMENTO 20 MM _

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM| SINAPI KG 0,02500000
(0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01
KG/M)
00032017 ESPACADOR / DISTANCIADOR GIRCULAR| SINAPI UN 0,54300000 R$ 0,22 R$ 0,11

TOTAL Matert

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS| SINAP| H 0,00640000 R$ 24,09 R$ 0,15
COMPLEMENTARES

88245 ARMADOR COM ENCARGOS] SINAPI H 0,03920000 A$ 29,26 R$ 1,14
COMPLEMENTARES

TOTAL Mao de Obra com R$ 1,29

CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO)|

SINAPI

DE 10,0 MM, AF_06/2022

ECO

“R$ 8,78

TOTAL Servigo: R$ 8,78

VALOR: 10,71
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Obra Bancos B.D.L Encargos Sociais

CONSTRUGAO DE QUADRA  SINAPI - 03/2026 - Plaui 21,45% Néo Desonerado: embutido
POLIESPORTIVA NA AV. JOAO ORSE - 02/2026- Sergipe nos pregos unitirio dos
SIRQUERA NA ZONA URBANA SEINFRA - 028- Coara insumos de méo de obra, de
DO MUNICIPIO DE acordo com as bases.
BRASILEIRA/P1 OBJETO DO

" Planilha Orgamentaria Analitica

7.92769 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022 (KG)

E
NITARI

00043132 T/-\RAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM{ SINAPI KG 0,02500000 R$ 21,27 R$ 0,53
{0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01
KG/M)

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR| SINAPI UN 1,19000000, R$ 0,22 R$ 0,26

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO,
PARA VERGALHAO *42 A 125 MM,

COBRIMENTO 20 MM _

AJUDANTE DE ARMADOR GOM ENCARGOS| — SINABT — " E— 0,01750000] RS 24,00
COMPLEMENTARES
86245 ARMADOR CoM ENGARGOS|  SINAP] A 0,10690000]  HS 2926

COMPLEMENTARES

CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO|  SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,67 R$ 9,67
DE 5,0 MM, AF_06/2022

TOTAL Servige: R$ 9,67

VALOR: 14,00

8. 103669 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 26 MPA, COM USO DE BALDES LAN(;AMENTO ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF 0212022 (M3)

1,41700000 R$ 0,49 R$ 0,69

90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE| SINAPI
PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI
D F_06/2015

90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE| SINAPI CHP 1,04200000 R$ 1,37 R$ 1,42
PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 2 GV - CHP
DIUBNO, AF 06/2015

TOTAL Equlpamento Custo| RS 2,11

SINAP R$ 67950 RS 7498

CONGCRETO USINADO BOMBEAVEL,
CLASSE DE RESISTENCIA €25, COM BRITA|
0 E 1, SLUMP = 190 +~ 20 MM, EXCLUI

SERVICO DE BOMBE NBR 8953)

00038408

TOTAL Material:

SINAPT 2,45900000

CARPINTEIRO DE FORMAS COoM R$ 70,77
ENGARGOS COMPLEMENTARES

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS| SINAPI H 2,45300000 R$§ 29,47 R$ 72,46
COMPLEMENTARES

88316 SERVENTE COM ENCARGOS| SINAPI H 7,37700000 R$ 23,66 R$ 174,53
COMPLEMENTARES

TOTAL Méo de Obra com R$ 317,76
VALOR:| 1.069,45)




Obra

CONSTRUCAO DE QUADRA
POLIESPORTIVA NA AV. JOAO ORSE - 02/2026- Sergipe
SIRQUERA NA ZONA URBANA SEINFRA - 028- Ceard
DO MUNICIPIO DE
BRASILEIRA/PI OBJETO DO

Bancos
SINAPI - 0372026 - Piaui

REFEITURA. OB

U
W futurio ve conmteod dpe trotane .

B.D.1.
21,45%

Encargos Sociais

Nio Desonerado: embutido
nos pregos unitario dos
insumos de méo de obra, de
acordo com as bases.

Planilha Orcamentaria Analitica

9. 105944 CONCRETAGEM DE VALETA/ CANALETA MOLDADA IN LOCO. AF 08/ 025 (M3)

REG

PEDREIRO COM ENCARGOS| SINARI H ,08354780 R$ 90,87
COMPLEMENTARES

88316 SERVENTE COM ENCARGOS| SINARI H 3,08354780 R$ 23,66 R$ 72,95
COMPLEMENTARES

TOTAL Méo de Obra com R$ 163,82

- e N Y NITARIO
94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3] SINAPI M3 1,24218750 R$ 676,25 R$ 840,02
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MEGANICO
COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021
100205 TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA| SINAPI M3XKM 0,01242190f R$ 1.616,13 R$ 20,07
DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE:
M3XKM), AF 07/2019
TOTAL Servigo: R$ 860,09
VALOR: 1.023,91

AF_12/2025 (M2)

11. 102362 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTR
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %4"),

UTURADO POR TUBOS DE AGO GALVANIZADO, (MONTANTES GOM DIAMETRO 2",
COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA).

00043130

ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM
(0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026
KG/M),

SINAPI

KG

0,07967490

RS 21,27]

00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E£6013,] SINAPI KG 0,00253040, R$ 31,61 R$ 0,07
DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM

00007167 TELA DE ARAME GALVANIZADA]  SINAPI M2 1,02029610 R$ 26,02 R$ 26,54
QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11
MM (14 BWG) MALHAS X5 CM, H =2 M

00007698 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA,|  SINAPI M 0,89123650 R$ 44,19 R$ 39,38
CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM,
PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)

00007696 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA,[ SINAP! M 0,62536510 R$ 74,02 R$ 46,28
CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO
*5,10% KG/M (NBR 5580)

R$ 113,96

PRE

88315 SERRALHEIRO com ENCARGOS| SINAPI H 0,75312130 R$ 29,26 RS é2,03
COMPLEMENTARES

88316 SERVENTE COM ENCARGOS|{ SINAP! H 0,37656060, R$ 23,66 R$ 8,90
COMPLEMENTARES

TOTAL Mio de Obra com R$ 30,93

RIO

94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO| SINAPI 0,00445060 R$ 553,17, R$ 2,46
1:4,5:45 (EM MASSA SECA DE GIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPAROC
MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021
TOTAL Servigo: R$ 2,46
VALOR!: 147,36
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12. 103329 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FUR
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)

ADOS NA HORIZONTAL DE 9X18X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE

GALVANIZADA/ZZINCADA PARA ALVENARIA,
FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15

[PEDREIRO — GOM_

00007271 BLOGO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA| SINAPI R$ 28,87
ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA
HORIZONTAL DE9 X 19X 19CM (LXA X C)

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM| SINAPI GENTO 0,00500000; R$ 41,93 R$ 0,20
(ACAO DIRETA)

00034557 TELA DE ACO SOLDADA| SINAPI M 0,42000000 R$ 2,30 R$ 0,96

ENCARGOS

R$ 30,03

SINAPI H 1,61000000 R$ 29,47 R$ 47,44
COMPLEMENTARES

88316 SERVENTE CoM ENCARGOS| SINAP| H 0,80500000 R§ 23,66 R$ 19,04
COMPLEMENTARES

TOTA| de Obra com R$ 66,48

AR!

ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE| SINAP| M3 0,00910000 R$ 802,72 R$ 7,30
CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA)
EARA EMBOGO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARC MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servigo: R$ 7,30
VALOR: 103,81

13. 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
COM PREPARO MANUAL, AF_10/2022

(M2)

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3

PEDREIRO COM NCARGOS| SINAPI H 0,06810000 R$ 2947 R$ 2,00
COMPLEMENTARES

88316 SERVENTE COM ENCARGOS| SINAPI H 0,02550000 R$ 23,66 R$ 0,60
COMPLEMENTARES

ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE

CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA

CHAPISCO  CONVENCIONAL, PREPARO|
ANUAL, AE_08/2019

SINAP}

0,00370000 R$ 808,82

R$ 2,99

TOTAL Servigo: R$ 2,99

VALOR: 5,69

ol
00035693

TINTA LATEX ACRILICA EGONOMICA, COR!
BRANCA

SINAP!

14. 104641 PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAGAO MANLAL EM PAREDES DUAS DEMAO!

04/2023 (M2)

0,28780000

TOTAL Material; RS$ 3,36
TPRECO | o]

PINTOR COM ENGARGOS| SINAPI 0,16310000i R$ 31,50
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS| SINAPI H 0,05440000 R$ 23,66 R$ 1,28
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com R$ 6,41

VALOR: 9,77
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15. $10000 ORSE ADAPTADO - Portio em tubo ferro galvanizado, com quadro o= 2", cantonaira 1"x1" e tela de arame galvanizado, fio 12 bwg, matha
quadrada d=1" {m2) :

cam e ARIO
Portdo em tela de ago galvanizado fio 12 bwg,| ORSE m2 1,00000000 R$ 345,76 R$ 345,76
malha 1", sem revestimento em pvc, soldadas
em quadro de tubo galv. 2" com cantoneira 3/4",
montantes em. tubo sch 40, DN4", inclusive
or

110419

TOTAL Materlal: R$ 345,76
REC
AR|

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS| SINAPI H 1,00000600 RA$ 29,47
COMPLEMENTARES

88316 SERVENTE COM ENCARGOS| SINAPI H 1,00000000 R$ 23,66
COMPLEMENTARES

TOTAL Méo de Obra:

RECH
NITARI

87313 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME m3 0,00080000 R$ 664,93 R$ 0,53
CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
AF_08/2019
TOTAL Servigo: R$ 0,53
VALOR: 399,42

16. 101883 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 (UN)

~R$ 497,03

QUADRO DE DISTRIBUICAO  COM| - SINAP!
BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18

DISJUNTORES DIN, 100 A

00013395

AUXILIAR DE ELETRICISTA CoMm 1,65300000
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88264 ELETRICISTA COM ENGARGOS H 1,65300000 R$ 30,09
COMPLEMENTARES

TOTAL Mio de Obrg co

SINAPI M3 0,01340000 R$ 811,561 R$ 10,87,

GAMASSA TRAGO 1:1:6 (EM VOLUME DE
CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA)
PARA EMBOGO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MANUAL., AF_08/2019

TOTAL Servigo: R$ 10,87
VALOR: 599,50
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17. 96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4"

COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF_08/2023 (UN})

00003378 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM] SINAPI 1,00000000 R$ 101,28 R$ 101,28
3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4",
REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE
COBRE, SEM CONECTOR
TOTAL Material:

AUXILIAR b LETRICISTA COM|] SINAP! 0,38820000 R$ 24,79 R$ 9,62
ENGARGOS COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS| SINAPI H 0,38820000 R$ 30,09 R$ 11,68
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com R$ 21,30
VALOR: 122,58

00002679

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,
CLASSE B, DE 32 MM

SINAPI

R$ 4,92

R$ 4,92

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM| SINAPI H 0,05707920 R$ 24,79 R$ 1,41
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS| SINAPI H 0,11415850 R$ 30,09 R$ 3,43
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com

FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC
AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL,
CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM
ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U

PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM
LAJEAF 09/2023 PS

SINAPI

R$ 4,84

TOTAL Servigo:

R$ 10,72

VALOR:

20,48,

19. §00363 ORSE ADAPTADA - Curva para eletraduto de pve rigido roscavel, didm = 32mm (1"} (un)

Curva 90 graus, longa, de pve rigido roscave!,

de 1", para eletroduto

1,00000000

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM| SINAP] H 0,13000000 R$ 24,79 R$ 3,22
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS] SINAP! H 0,13000000 R$ 30,00 R$ 3,91
GCOMPLEMENTARES :
TOTAL Méo de Obra: R$ 7,13
VALOR: 11,20
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AF_03/2023 (M)

20. 91930 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

10

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 00l SiNAF]
5, ISOLAGAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWE-

B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAQ

1,24340000 R$ 7,14 RS 8,87

NOMINAL 6 MiM2
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO|  SINAPI UN 0,00940000 R$ 7,66 R$ 0,07
ATE 750 V, EM ROLODE 1S MM X 5 M
TOTAL Materlal:

v T REC
montares - L INID EFIGIE NITARIO

AUXIUAR  DE  ELETRICISTA — GOM|  SINAPI H 0,05100000 F$ 24,70 R$ 1,26
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88264 ELETRICISTA COM ENGARGOS|  SINAPI A 0,05100000 Fi$ 30,00 RS 153

COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com R§279
VALOR: 1,73

AF_03/2023 (M)

21. 91928 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?2, ANTI-CHANA 4501750 V, PARA CIRCUITOS TERM

INAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

00000981 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU| SINAPI
5, ISOLACAQ EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAQ

NOMINAL 4 MM2

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO| SINAP]
ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM.X 5 M

UN

AUXILIAR DE ELETRICISTA GCOM| SINAPI 0,03900000
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS] SINAP| H 0,03900000 R$ 30,09 R$ 1,17
COMPLEMENTARES
TOTAL Mio de Obra com R$ 2,13
VALOR:| 8,37

22. 101632 RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2025 (UN)

o

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTIGHAMA, USO| SINAPI UN 0,02100000 R$ 0,16
ATE 750 V. EM ROLO DE 19 MM X5 M
00002510 RELE  FOTOELETRICO INTERNO E| SINAPI UN 1,00000000 R$ 29,30
EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR,
SEM BASE,
TOTAL Materlal: R$ 29,46

AUXILIAR DE ELETRICISTA COMj SINAPI H 0,01460000 R$ 24,79 R$ 0,36
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA GOoM ENCARGOS| SINAPI H 0,01460000 R$ 30,08 R$ 0,43
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com R$ 0,78

VALOR: 30,28
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23. 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE  16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 (UN)

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO ~ PARA ,00000000 R$ 8,49 R$ 8,49
TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE 1,00000000 R$ 1,15 R$ 1,15
ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO|
E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE
FIXACAQ M5

TOTAL Materlal: R$ 9,64

. PREG

ITAR|

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 0,03542800] R$ 24,79 R$ 0,87
ENCARGOS COMPLEMENTARES
ELETRICISTA COM ENCARGOS 0,03542800 R$ 30,09 R$ 1,08
COMPLEMENTARES
TOTAL Mado de Obra com R$ 1,93
VALOR: 11,57

24. 93664 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32

E INSTALACAO. AF_07/2025 (UN)

DISJUNTOR ~ TERMOMAGNETICO  PARA
TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A

1.0

75 48,68

TERMINAL" A COMPRESSAO EM COBRE 2,60000000; R$ 1,78 R$ 3,56
ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E

1 COMPRESSAQ, PARA PARAFUSO DE

FIXACAQ M6 _

TOTAL Material:

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 0,17358500 R$ 24,79 R$ 4,30
ENCARGOS COMPLEMENTARES
ELETRICISTA CoMm ENCARGOS 0,17358500 R$.30,08 R$ 5,22
COMPLEMENTARES

TOTAL Mio de Obra com R$ 9,52

VALOR:| 61,76
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MENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=7M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
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MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANGE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE
CAMINHAO TOCO PBT 16,000 KG,
POTENCIA DE 189 GV - GHP DIURNO.,
AF _06/2014

GUINDAUTO  HIDRAULICO, CAPACIDADE| SINAPI CHI 0,98652010 R$ 73,3 R% 72,33
MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO
MAXIMO DE GCARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO~ HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE
CAMINHAC TOCO PBT 16.000 KG,
POTENCIA DE 189 CV - CHI DIURNO.
AF_06/2014
5928 GUINDAUTO  HIDRAULICO, ~ CAPAGIDADE| SINABI CHP 0,18010000 R$ 308,37 R$ 55,53

TOTAL Equipamento Custo

CIEN
00000863 CABO DE COBRE NU 85 MM2 MEIO-DUR AP 7,00000000 R$4958] RS 347,06
00674166 POSTE CONICO CONTINUO EM  AGO|  SINAPI ON 1,00060000{ F$ 1.405,12] RS 1.405,12
GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7
M, DIAMETRO INFERJOR = *125* MM
TOTAL Material: R$ 1.752,18|

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM| SINAPI H 0,54620000 R$ 24,79 $ 13,54
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS| SINAPI H 2,45780000 R$ 30,09 R$ 73,95
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com R$ 87,49
VALOR: 1.967,63
26. §12808 ORSE ADAPTADO - Refletor Slim LED 200W de pofénci branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar {un) B

101691

Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10

ORSE

REGO

un 00000000 RS 0.85 R§1.70

13524

Refletor Slim LED 200W de poténcia, branco)
Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar

ORSE

un 1,00000000 R$ 109,89 R$ 109,89

AUXILIAR  DE  ELETRIGISTA GO

R$ 111,59

“SINAPT

0,50000000 R$ 24,79 R$ 12.39

ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENGARGOS] SINAPRI H 0,30000000 R$ 30,09 R$ 9,02
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra: R$ 21,41
VALOR: 133,00

7. 90457 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE QUADRO DISTRIBUICAO PEQUENO (19X25 CM). AF_09/2023 (UN) —

NITARIO

ELETRICISTA COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI

R$ 2,47

0,08980000 R$ 24,79

86264

ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAP|

H 0,35500000 R$ 30,09 R$ 10,68

TOTAL Mao de Obra com R$ 13,15
VALOR:| 13,15
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UA

GRAQ 100

28. 89356 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_06/2022 (M)
{0}

R$ 2,02

00009868

TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA

FRIA (NBR-5648)

SINAPI

1,04930000

R$ 4,28

TOTAL Materlal:

UNITARIO!

0,38000000

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO| SINAPI H R$ 23,5! A$ 8,96
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO] SINAPI H 0,38000000 R$ 28,79 R$ 10,94
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com R$ 19,90
VALOR: 24,66}

29, 89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_06/2022 (UN)

SINAPI

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO UN 0,00710000 R$ 73,79 R$ 0,52
COM *850" GR i

00003528 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25| SINAPI UN 1,00000000 R$0,75 R$0,75
MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA,| SINAP! UN 0,03380000 R$ 2,02 R$ 0,06
GRAQ 100

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA| SINAPI UN 0,00800000 R$ 83,60 R$ 0,66
PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

R$ 1,99

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO| SINAPI H 0,15200000 R$ 23,59 R$ 3,58
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO}] SINAPI H 0,15200000 R$ 28,79 R$ 4,37
COM ENCARGQOS COMPLEMENTARES
TOTAL Mio de Obhra com R$ 7,95
VALOR:| 9,94

SINAPI

00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVG, FRASCO| UN 0,04000000 R$ 0,96
COM 175 GR

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA,| SINAPI UN 0,00800000 R$ 0,01
GRAQ 100

00011674 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM] SINAPI UN 1,00000000 R$ 24,86
VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM
CORPO DIVIDIDO

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA] SINAPI UN 0,00850000 R$ 83,60 R$ 0,79
PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

TOTAL Material: R$ 26,62|

AUXILIAR DE ENGANADOR OU BOMBEIRO

SINAPI

0,07950000

HIDRAULICO COM ENGCARGOS
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU- BOMBEIRO HIDRAULICO| SINAPI H 0,07950000 R$ 28,79 R§ 2,28
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
TOTAL Mio de Obra com RS$ 4,15
VALOR:

30,77
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Obra Bancos B.D.1.
CONSTRUCAO DE QUADRA  SINAP! - 0372026 - Piaui 21,45%

POLIESPORTIVA NA AV. JOAQ ORSE - 02/2026- Sergipe
SIRQUERA NA ZONA URBANA SEINFRA - 028- Ceard
DO MUNICIPIO DE

BRASILEIRA/PI OBJETO DO

Encargos Sociais

Néo Desonerado: embutido
nos pregos unitario dos
insumos de méo de obra, de
acordo com as bases.

Planilha Orcamentaria Anantica
31. 86913 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TAN

PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026 (UN)

TANQUE / JARDIM, SEM BIGO, CANO
LONGO, DE PAREDE, PADRAC POPULAR /|
USO GERAL, 1/2" OU 3/4"

60003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18] SINAPI 0,02100000
MM X 10 M (L X C)
00007604 TORNEIRA METALICA GROMADA PARA|  SINAPI UN 1,00000000 R§ 5342 R$ 5342

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO] SINAPI H 0,16171540 R$ 28,79 R$ 4,65
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS| SINAP} H 0,06207260 R$ 23,66 R$ 1,46
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com R$ 6,11
VALOR: 59,63

32. 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA.

SERVENTE COM ENCARGOS| SINAP

COMPLEMENTARES

76670

F$ 93,50

H 3
TOTAL Méo de Obra com R$ 93,59
VALOR: 93,59

33. 94342 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERR

CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO|
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 GV, INCLUSIVE
TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI

0,00060000] RS 74,61

5901 GAMINHAO PIPA 10.000 L. TRUCADO, PESO| SINAPI
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 GV, INCLUSIVE
TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - GHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,00540000 R$ 356,38

R$ 1,92

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE] SINAPI
PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A
GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV -
CHP. DIURNQ, AF_08/2015

CHP 0,19620000 R$ 33,85

TOTAL Equipamento Cu to

00000368 AREIA  PARA  ATERRO - POSTO| SINAP
JAZIDA/FORNECEDOR  (RETIRADO  NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

SERVENTE COM SINAP}
COMPLEMENTARES

0,78660000

R$ 18,61

TOTAL Méo de Obra com

R$ 18,61

VALOR;|

94,04




Obra

CONSTRUGAO DE QUADRA
POLIESPORTIVA NA AV, JOAO ORSE - 02/2026- Sergipe
SIRQUERA NA ZONA URBANA SEINFRA - 028- Ceard
DO MUNICIPIO DE
BRASILEIRA/PI OBJETO DO

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Piaui

21,45%

Encargos Sociais

Nio Desonerado: embutido
nos pregos unitirio dos
insumos de mé&o de ohra, de
acordo com as bases.

Planiiha Orcamentaria Analitica

34. S02408 Trave para campo de futebol sogaite, desmontivel {par)

100243

Traves p/ futebol sogaite 4m, tubo 4",
desmontavel, med.ext.4x2.2m (cod.4043)

1,00000000] RS 2.764,58] R§ 2.764.58
TOTAL Material:| R$ 2.764,58
VALOR: 2.764,58]

35.C1041 SEINFRA - ADAPTADO DEMARCAGAO DE QUADRA CITINTA ACRILICA (M)

‘ UNI FICIENT :
FITA CREPE 16MM SEINFRA M 2,00000000 R$ 0,14 R$ 0,28
12083 TINTA 100% ACRILICA ORSE L 0,05000000 R$ 22,20 B 1,11
TOTAL Material:

. PRE

0,20000000

88310 PINTOR coM ENCARGOS! SINAP| R$ 31,50 R$ 8,30
COMPLEMENTARES

88316 SERVENTE CoM ENCARGOS| SINAPI H 0,40000000 R$.23,66 R$ 9,46
COMPLEMENTARES

TOTAL Mio de Obra: RS 15,76

VALOR: 17,18

36. 102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAGQ MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO

)

PREPARADOR. AF_05/2021 (M2
g . REC(

QEFICIE

UNITARIO

00012815 FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M SINAP| UN 0,01000000 R§ 12,21 R$ 0,12

00006085 SELADOR AGRILICO OPACO PREMIUM| SINAPI L 0,16000000 R$ 9,04 R$ 1,44
INTERIOR/EXTERIOR

00007348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO SINAPI L 0,42700000 R$ 20,22 R$ 8,63

“COM

88316

1§ 10,19

CARGOS]

SINAP

UNITA
R$ 31,50

PINTOR H 0,27500000 R$% 8,66
COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS| SINAPI H 0,11500000, R$ 23,66 R$ 2,72
COMPLEMENTARES

TOTAL Méao de Obra com R$ 11,38

VALOR: 21,57|




Obra

CONSTRUGAO DE QUADRA
POLIESPORTIVA NA AV. JOAO
SIRQUERA NA ZONA URBANA
DO MUNICIPIO DE
BRASILEIRA/PI OBJETO DO

Bancos

SINAPI - 03/2026 - Piaui
ORSE - 02/2026- Sergipe
SEINFRA - 028- Ceara

0 08 Conatedd Som LG ING

EfFEITURA DE

B.D.L
21,45%

Encargos Sociais

Nio Desonerado; embutido
nos pregos unitario dos
insumos de miéio de obra, de
acordo com as bases.

Planilha Orcamentaria Analitica

37. 96520 ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO
DE FORMAS). AF_01/2024 {M3)

DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA {SEM ESCAVAGAOD PARA COLOCAGAOD

NITARI

679

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS GOM
CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA
LiQ. 88 HP, GAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1
M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MIN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M -
CHIDIURNO, AF_06/2014

SINAP|

CHI 0,12800000

R$ 60,73

R$ 7,65

5678

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA
LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG, CAP. MIN. 1
M3, CAGAMBA RETRO GAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MIN. 8.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M ~

CHP DIUBNO, AF 06/2014

SINAPI

CHP 0,25200000

R$ 153,77

R$ 38,75

TOTAL Equipamentoe Custo

PEDREIRO COM
COMPLEMENTARES

ENCARGOS

SINAPI

H 0,73700000

Ri
R$ 29,47

A 46,40

R$ 21,71

SERVENTE COM
COMPLEMENTARES

ENCARGOS

SINAP!

H 1,15800000

R$ 23,66

R$ 27,39

TOTAL Méo de Obra com

R$ 49,10

VALOR:

96,60

38. 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLLOCOS DE COROAMEN

PESSURADE & CM. AF_01/2024 (M

COMPLEMENTARES

CONGRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAG

PEDREIRO COM ENCARGOS| SINAPI 0,33905000]  R$ 29,47]
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS| _ SINAPI f 0,12265000 A% 23,66

1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021

0,06900000

TOTAL Servigo:

R$ 38,01

VALOR:

50,90
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Qbra Bancos B.D.L
CONSTRUGAO DE QUADRA  SINAPI- 03/2026 - Piaui 21,45%

POLIESPORTIVA NA AV. JOAO ORSE - 02/2026- Sergipe
SIRQUERA NA ZONA URBANA SEINERA - 028- Ceard
DO MUNICIPIO DE

BRASILEIRA/PI OBJETO DO

Encargos Sociais

Néo Desonerado: embutido
nos pregos unitirio dos
insumos de méo de obra, de
acordo com as bases.

Planilha Orcamentana Analitica

[39.

96535 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024 (M2)

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM
MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM
COIFA PARA DISCO 10" - GHI DIURNO.
AF _08/2015

SINAPI

R$ 7,06

91692 SERRA - CIRCULAR DE BANCADA COM| SINAPI
MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM
COIFA PARA DISCO 10" - GHP DIURNO,
AF _08/2015

CHP

0,07000000 R$ 26,60 R$ 1,86

TOTAIL Equipamento Custo R$ 8,92

3

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS|  SINAPT -
DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA
EMULSIONADA EM AGUA

0002692

0,01670000

R$ 0,16

EQUIVALENTE DA REGIAQ - BRUTA

00005074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X|  SINAPI KG 0,00500000, R$ 22,79 R$ 0,11
18 (1 1/2 X 13)

00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X|  SINAPI KG 0,03800000 R$ 20,74 R$ 0,78
24(21/4 X 11)

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA| SINAFI KG 0,04700000 R$ 25,11 R$ 1,18
DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)

00004517 SARRAFOQ *2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA|  SINAPI 3,60900000 R$ 3,48 R$ 12,48
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

00006212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU[ SINAPI 1,22700000 R$ 16,43 R$ 20,15

TOTAL Materlak: R$ 34,86

AJUDANTE DE  CARPINTEIRO COM| SINAPI 1,08100000 A$ 25,5
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS GCOM| SINAPI H 2,39200000 R$ 28,78 R$ 68,84
ENCARGOS COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com R$ 94,41
VALOR:{ 138,19,

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO,
PARA VERGALHAO *42 A 125 MM,

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM| SINAPI KG 0,02500000 R$ 0,563
(0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM {0,01
KG/M)

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR| SINAP UN 0,39900000 R$ 0,22 R$ 0,08

COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: R$ 0,61
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAP} 0,03100000
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS| - SINAPRI H 0,08100000 R$ 29,26 R$ 2,37
COMPLEMENTARES

TOTAL Méao de Obra com R$ 3, 11_

CORTE E DOBRA DE AGO GAE 0| SINAPI
DE 10,0 MM, AF_06/2022

1,00000000 R$ 8,78

TOTAL Servigo: R$ 8,78

VALOR: 12,50
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Qbra Bancos B.D.L Encargos Sociais
CONSTRUGAO DE QUADRA  SINAPI - 03/2026 - Piaui 21,45% Nédo Desonerado: embutito
POLIESPORTIVA NA AV. JOAO ORSE - 02/2026- Sergipe nos pregos unitario dos
SIRQUERA NA ZONA URBANA SEINFRA - 028- Ceara insumos de méo de obra, de
DO MUNICIPIO DE acordo com as hases.

BRASILEIRA/PI OBJETO DO

Planilha Orcamentaria Analtica
41. 103670 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMEN T

SINAPI

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE 1,41700000
PONTEIRA  45MM, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI
DIURNO. AF_06/2015

90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE| SINAPI CHP 1,04200000 R$ 1,37 R$ 1,42
PONTEIRA  46MM, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - GHP
DIURNO. AF_06/2015

TOTAL Equipamento Custo R$ 2,11

CARPINTEIRO DE FORMAS COM| SINAPI 2,45900000
ENGARGOS COMPLEMENTARES

88309 PEDREIRC COM ENCARGOS| SINAPI H 2,45900000 R$ 28,47 R$ 7246
COMPLEMENTARES

88316 SERVENTE COoM ENCARGOS| SINAPI H 7,37700000 R$ 23,66 R$ 174,53
COMPLEMENTARES

TOTAL Méo de Obra com R$ 317,76
VALOR: 319,87

42. 94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
600 L. AF_05/2021 (M3)

SINAPT 0,60670000 R$ 1,38
L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO,
AF _05/2023

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 SINAPI CHP 0,64340000 R$.6,90 R$ 4,43
L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 GV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.
AF 05/2023

TOTAL Equipamento Custo

00000370 AREIA MEDIA - POSTO] SINAPL M3 0,72750000 R$ 96,25 R$ 70,02
JAZIDA/FORNECEDOR  (RETIRADO  NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379 GCIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 364,94330000 R$ 1,08 R$ 394,13
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO| SINAP! M3 0,59720000 R$ 259,63 R$ 155,05

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

TOTAL Materlal: R$ 619,20

i TARIO
PERADOR DE BETONEIRA{ SINAPI H 1,25010000 R$ 24,89 R$ 31,11
ESTACIONARIAMISTURADOR COoM : .
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS|{ SINAP! H 1,87920000 R$ 23,66 R$ 46,82
COMPLEMENTARES

TOTAL Mao de Obra com| R$ 77,93
VALOR: 702,89]




Obra

CONSTRUCAO DE QUADRA
POLIESPORTIVA NA AV. JOAO ORSE - 02/2026- Sergipe
SIRQUERA NA ZONA URBANA SEINFRA - 028- Ceard
DO MUNICIPIO DE
BRASILEIRA/PI OBJETO DO

Bancos
SINAP! - 03/2026 - Piaui

B.D.L
21,45%

Encargos Sociais

Néo Desonerado: embutido
nos pregos unitario dos
insumos de méo de obra, de
acordo com as bases.

Planilha Orcamentaria Analitica

AF_01/2024 (M2)

43. 96536 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM
MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM
COIFA PARA DISCO 10" - CH! DIURNO.
AF_08/2015

SINAPT

0,05300000 R$ 25,05

R$ 1,32

91692

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM
MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM
COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO.
AF_08/2015

SINAP}

CHP

0,01300000 R$ 0,34

TOTAL Equj

00002692

N

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS

SINAPI

0,01670000 R$ 0,16
DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA
EMULSIONADA EM AGUA
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5 CM EM PINUS,| SINAPI M 0,60500000 R$ 9,91 R$ 5,99
MISTA - OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA
00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X| . SINAPI KG 0,02600000 R$ 20,74 R$ 0,63
24 (214 X11)
00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA| SINAPI KG 0,05300000 R$ 25,11 R$ 1,33
DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)
00004517 SARRAFO *2,6 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA| SINAPI 0,54700000 R$ 3,46 R$ 1,89
OU EQUIVALENTE DA REGIAQ - BRUTA
00006212 TABUA *2,56 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU| SINAPI 1,18400000 R$ 16,43 R$ 18,63
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
. TOTAL Material R$ 28,53

0,47700000 R$ 23,66

AJUDANTE DE CARPINTEIRO  COM] SINAP} R$ 11,28
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS GOM| SINAPI H 1,08800000, R$ 28,78 R$ 31,31
ENCARGOS COMPLEMENTARES

TOTAL Méo de Obra com R$ 42,59

VALOR: 72,78

44. 104919 ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 1

GEM. AF 0112024 (KG)

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO,
PARA  VERGALHAO
COBRIMENTO 20 MM

*42 A 125" MM,

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM| SINAPI KG 0,02500000 R$ 21,27 R$ 0,53
(0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01
KG/M).

00039017 ESPACADOR  / DISTANCIADOR CIRCULAR| SINAPI UN 0,39200000 R$ 0,22 R$ 0,08

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS| SINAPI H 0,03100000 R$ 24,09 R$ 0,74
COMPLEMENTARES

88245 ARMADOR CoM ENCARGOS| SINAP] H 0,08100000 R$ 20,26 R$ 2,37
COMPLEMENTARES

CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO
DE _10.0 MM, AF_06/2022

SINAP!

1,00000000

TOTAL Servigo: R$ 8,78

VALOR: 12,50]
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Obra Bancos B.D.L Encargos Sociais
CONSTRUGAO DE QUADRA  SINAPI - 03/2026 - Piaui 21,45% Niéo Desonerado: embutido
POLIESPORTIVA NA AV. JOAO ORSE - 02/2026- Sergipe nos precos unitario dos
SIRQUERA NA ZONA URBANA SEINFRA - 028- Ceara insumos de méo de obra, de
DO MUNICIPIO DE acordo com as bhases,

BRASILEIRA/PI OBJETO DO

Planilia Orcamentaria Analltica
45. 104916 ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM, AF_01/2024 (KG)

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM] SINAPI
(0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01
KG/M)

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR| SINAPI UN 0,81900000 R$ 0,22 R$0,18
COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO,
PARA VERGALHAO *4,2 A 125 MM,

COBRIMENTO.20 MM

00043132

TOTAL Material: R$ 0,71

e it

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS| SINAPI H 0,06400000 R$ 24,09 R$ 1,54
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS| = SINAPI H 0,16600000 R$ 29,26 R$ 4,85
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com R$ 6,39
RECO:
CUNITARI

\ SINAP! KG 1,00000000 R$ 9,67 R$ 9,67

92800 CORTE E DOBRA DE AG
DE 5,0 MM, AF_06/2022
TOTAL Servico: R$ 9,67
VALOR: 16,77

46. 103670 LANCAMENTO STRUTURAS. AF_02/2022 {M3)

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE CHI 1,41700000 R$ 0,49
PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 2 GV - CH
DIUBNO, AF 06/2015

90586 VIBRADOR DE IMERSAQ, DIAMETRO DE| SINAPI GHP 1,04200000 R$ 1,37 R$ 1,42
PONTEIRA  45MM, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 2 GV - GHP
DIURNO. AF 06/2015

% 0,69

TOTAL Equipamento Custo

R$ 2,11

R$ 70,77

CARPINTEIRO D SINAPI 2,45900000
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS| SINAPI H 2,45900000, R§ 29,47 R$ 72,46
COMPLEMENTARES

88316 SERVENTE COoM ENCARGOS| SINAPI H 7,37700000 R$ 23,66 R$ 174,53
COMPLEMENTARES

TOTAL Mao de Obra com R$ 317,76
VALOR: 319,87
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Obra

CONSTRUCAO DE QUADRA
POLIESPORTIVA NA AV. JOAO ORSE - 02/2026- Sergipe
SIRQUERA NA ZONA URBANA SEINFRA - 028- Ceara
DO MUNICIPIO DE

BRASILEIRA/PI OBJETO DO

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Piaui

B.D.l.
21,45%

Encargos Sociais

Ndo Desonerado

: embutido

nos pregos unitario dos

insumos de méo
acordo com as b

de obra, de
ases,

Planilhia Orgamentaria Analiica

600 L. AF_06/2021 (M3)

47. 94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA

L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR|
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 GV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.
AF_05/2023

E
S i FARI
80226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600]  SINAPI CHI 0,60670000 R$ 2,20 R$ 1,33
L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 cv,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.
AF 05/2023
89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600|  SINAPI CHP 0,64340000 R$ 6,90 R$ 4,43

TOTAL Equi

oo

NITARIO

AREIA

0000037 - POSTO[ SINAPI 0,72750000, R$ 96,25 R§ 70,02
JAZIDA/FORNECEDOR  (RETIRADO  NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO GP I1-32 SINAPI KG 364,94330000 R$ 1,08 R$ 394,13
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO| _ SINAPI M3 0,59720000 R$ 259,63 R$ 155,05
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
TOTAL Material RS 619,20

OPERADOR DE BETONE SINAPI 1,25010000 R$ 31,11
ESTACIONARIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPILEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS| SINAPI H 1,97920000 RS 23,66 R$ 46,82
COMPLEMENTARES
TOTAL Mio de Obra com . R$ 77,93
VALOR: 702,89
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Encargos Sociais

Néo Desonerado: embutido
nos pregos unitirio dos
insumos de méo de obra, de
acordo com as bases.

Planilha Orgamentaria Analitica

48. 92439 MONTAGEM E DESMONTAGEM
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZACOES. AF_09/2020 (M2)

DE FORMA DE PILARES RETANGULARE

§ E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE

0640271

LOCACAO

DE APRUMADOR METALICO DE
PILAR, COM ALTURA E ANGULO
REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A 2,80%

SINAPI

TUNXMES

0,19600000

R$ 2,47

00040287

LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE
0,80 A 1,20 M DE EXTENSAQ, COM ROSCA

DE §/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

00040275

SINAPI

MES

0,78500000

R$ 4,85

R$ 3,81

LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA
VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES,
ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* GM E
EXTENSAQ DE 2 M

SINAPI

UNXMES

0,39300000

R$ 13,20

R$ 5,18

00002692

TOTAL Equlpamento:

DANTE PROTETOR PARA FORNAS
DE MADEIRA, DE BASE OLEQSA
EMULSIONADA EM AGUA

SINAPI

0,00400000

00040304

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA
DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)

SINAPI

0,01900000

R$. 25,11

T

ENCARGOS COMPLEMENTARES

AJUDANTE ~ DE  CARPINTEIRO ~ GOM|  SINAPT H 0,11400000 RS 23,66 R$ 2,69
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88262 CARPINTEIRO DE  FORMAS — GOM| SINARI i 0,68200000 R$28,78 RS 17,00

FABRICAGAO DE

18 MM, AF_09/2020

5 20,59

R PILARES E| SINAPI M2 0,08600000]  R$ 249,43 R$ 21.45
ESTRUTURAS SIMILARES, EM GHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E =
TOTAL Servigo: A$ 21,45
VALOR: 54,00

49. 92762 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTR
AF_06/2022 {KG)

UTURA CONVENGIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

UNITA

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO,
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5 MM,

00043132 16 BWG, D = 1,65 MM|  SINAPI KG 0,02500000 R$ 21,27 R$ 0,53
{0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01
KG/AM)

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRGULAR|  SINAPI UN 0,54300000 R$ 0,22

COBRIMENTO 20 MM

T

AJUDANTE DE ARMADOR GOM ENGARGOS
COMPLEMENTARES

"SINARI

0,00640000

88245

ARMADOR COoM
COMPLEMENTARES

ENCARGOS

SINAP}

0,03920000

R$ 1,14

ORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO

DE 10,0 MM. AF_06/2022

TOTAL Servigo:

VALOR:
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