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1. OBJETO

1.1. Adequacgao das salas multiuso, incluindo divisérias retrateis acusticas, localizadas nos
pavimentos térreo e sobreloja da unidade da DATAPREV SC, na Avenida Mauro Ramos, n°
428, Centro — Floriandpolis/SC. Esta contratacdo inclui o fornecimento de todos os materiais e
da mao de obra necessaria, nas quantidades e condigdes constantes no Termo de Referéncia e
seus Anexos.

2. RELAGAO DE SERVIGOS

2.1. A descrigcao dos servigos objeto desta contratacédo, assim como seus respectivos
quantitativos e demais informacdes pertinentes, encontram-se detalhados neste Termo de
Referéncia, no ANEXO | (Especificagdes Técnicas), ANEXO Il (Projeto Basico / Desenhos), no
ANEXO Il (Planilha de Pregos), ANEXO IV (Planilha Analitica de BDI) e ANEXO V (Cronograma
Fisico-Financeiro). A tabela abaixo apresenta, de forma resumida os servigos a serem
executados.

N° Descricao dos servigos

Adaptacgéo e execucédo dos forros de gesso acartonado

2 Reforco estrutural para instalagao dos trilhos deslizantes, incluindo
projeto executivo
Instalagao das divisérias retrateis

Isolamento acusticos de paredes divisorias

3. CONDIGOES DE HABILITAGAO

As empresas licitantes deverao apresentar o que se segue:

3.1. Especificagoes Técnicas das divisorias retrateis - Catalogo técnico ou declaragao na
qual conste todas as especificagdes dos produtos a serem fornecidos, que estejam cotados em
sua proposta comercial, objetivando a clara e perfeita verificagdo de todas as suas
caracteristicas.

3.2. Atestado de Capacidade Técnica - Declaracao ou certidao, firmada por pessoa juridica de
direito publico ou privado, em papel timbrado do emitente, que comprove a execugao bem
sucedida da instalagao de divisorias retrateis acusticas.

3.3. Certificado ou Laudo/Relatério de Ensaio Técnico — emitido pelo Instituto de Pesquisas
Tecnologicas do Estado de Sao Paulo — IPT ou equivalente, que comprove atenuagao acustica
entre 44 dB e 57 dB de isolamento.

3.3.1. A exigéncia de Certificagdes, Laudos e Relatorios de Ensaios vinculados ao modelo
ofertado, garante que os itens a serem entregues atendam a todas as caracteristicas exigidas
nas especificacdes e serve para certificar que o produto a ser fornecido tenha as caracteristicas
de atenuacao acustica estabelecidas.



3.3.2. Somente através das certificagdes do proprio modelo € possivel averiguar as informagdes
necessarias para a analise e aprovacgao das propostas, sempre sob uma perspectiva de custo-
beneficio e prezando a eficiéncia, eficacia, celeridade, economicidade e, sobretudo, o interesse
publico. Ela permite esclarecer duvidas e formular juizo técnico adequado, evitando riscos de
contratacdo inadequada e desperdicio de recursos publicos.

3.3.3. Assim sendo, a exigéncia de comprovagao documental da certificagdo do modelo do
produto é medida legitima, necessaria e proporcional, que assegura a conformidade dos
produtos ofertados, resguarda o interesse publico e respeita os principios da legalidade,
contraditério e ampla defesa."

3.4. Certificado de procedéncia da madeira — certificado ambiental que comprove a utilizagao
de madeira legal e proveniente de manejo florestal responsavel ou de reflorestamento. No caso
de o fornecedor ndo ser o fabricante da divisoria ofertada, devera ser apresentado documento
que comprove o vinculo entre o titular do certificado e o fabricante do produto.

3.4.1. A exigéncia de certificado de procedéncia da madeira justifica-se pela necessidade de
assegurar que os materiais utilizados na fabricagcéo das divisdrias sejam oriundos de fontes
legais e ambientalmente responsaveis, garantindo conformidade com a legislagao vigente e
prevenindo o uso de madeira de origem ilegal. Tal medida contribui para a promogao do
desenvolvimento sustentavel e reforgca o compromisso da Dataprev com boas praticas de
responsabilidade socioambiental nas contratagdes publicas.

3.5. Atestado de Visita - a empresa licitante devera apresentar Atestado de Visita ao local
(Anexo VII), onde serao realizados os servigos, fornecido e assinado por um funcionario da
DATAPREV, bem como assinado por representante legal ou responsavel técnico da licitante. No
ato da visita em referéncia, a licitante devera levantar e avaliar todos os detalhes técnicos e as
respectivas interferéncias para fins de compor seu orcamento.

3.5.1. O horario disponivel para as visitas € das 9h as 12h e das 14h as 17h, de segunda-feira a
sexta-feira, e devera ser realizada até o dia anterior a data de abertura do Pregéo. A visita
ocorrera as expensas das licitantes e devera ser agendada, previamente, através dos seguintes
contatos:

e Valcimar da Silveira: valcimar.silveira@dataprev.gov.br
® Yago Boeing: yago.boeing@dataprev.gov.br

3.5.2. O Atestado de Visita podera ser substituido por declaragédo formal da empresa licitante,
conforme modelo do Anexo VIII, assinada pelo representante legal ou responsavel técnico, sob
as penalidades da Lei, de que tem pleno conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades
inerentes a natureza dos servigos, assumindo total responsabilidade por esse fato e por
eventuais constatacdes posteriores que poderiam ter sido verificadas na visita técnica e
informando que n&o o utilizara para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencgas
técnicas ou financeiras com a DATAPREV.

4. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS



4.1. Além das demais condicdes estabelecidas neste Termo de Referéncia, serédo
desclassificadas as propostas que:

- Deixarem de cotar algum quantitativo, prego unitario e/ou prego total de algum dos itens/
subitens constantes da Planilha de Pregos (ANEXO Ill) da DATAPREYV;

- Modificarem itens/ subitens, discriminagdo e/ou unidades da Planilha de Precos (ANEXO IlI)
da DATAPREV;

- Deixarem de apresentar, conforme especificado, qualquer um dos subitens solicitados;

- Deixarem de enviar a planilha de BDI (ANEXO 1V) devidamente preenchida.

4.2. A DATAPREYV se reservara, ainda, durante a fase de julgamento, o direito de efetuar
diligéncias para todos os casos em que julgar conveniente, visando dirimir duvidas com relagao
a documentacao apresentada.

5. PRAZOS

5.1. Prazo de Execucgao

5.1.1. O Prazo para execucgao dos servicos sera de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a
partir da data de assinatura do Contrato.

5.2. Prazo de Vigéncia Contratual

5.2.1. O prazo de vigéncia contratual sera de 210 (duzentos e dez) dias corridos, contados a
partir da data de assinatura do Contrato.

5.3. Em caso de necessidade, a prorrogagao dos prazos de vigéncia e de execugao serao
respaldadas nos artigos 71 e 72 da Lei Federal n° 13.303/2016.

6. PLANEJAMENTO

6.1. A CONTRATADA devera se reunir com representantes da Dataprev, preferencialmente de
forma presencial no edificio da DATAPREYV Santa Catarina, situado na Avenida Mauro Ramos,
428 — Centro, Floriandpolis / SC, podendo também ser virtual (por videoconferéncia), a critério
da DATAPREV. A reunido devera ocorrer no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos contados
a partir da assinatura do contrato.

6.2. A CONTRATADA devera indicar formalmente, na reunido citada no item 6.1, por meio da
entrega de documentagéo confirmatéria, um funcionario que fara a interlocugdo com o
gestor/fiscal do contrato, bem como tratara de assuntos relacionados a prestacao dos servigos
objeto deste Termo de Referéncia.

6.3. Na reunido de abertura, deverao ser abordadas as questdes relevantes para o
planejamento e execugao da obra, além de esclarecer possiveis duvidas da CONTRATADA,
sempre de acordo com o disposto neste Termo de Referéncia, seus Anexos, Edital e Contrato.



6.3.1. A CONTRATATA devera apresentar cronograma fisico-financeiro preenchido para analise
conjunta com a DATAPREV.

6.4. Caso, ap0s a realizacido desta primeira reunido, existam questionamentos especificos
direcionados a CONTRATADA, ela tera o prazo de até 2 (dois) dias uteis, contados a partir do
dia seguinte a realizagdo da reunido, para responder formalmente a DATAPREV.

6.5. A obra sera realizada nos pavimentos térreo e sobreloja, proximos a entrada da edificagéo,
que € um local de grande fluxo de pessoas ao longo do dia. Portanto, a CONTRATADA tem o
dever de realizar o seu planejamento de obra e providenciar tudo que for necessario para que
esses servigos nao sejam impactados durante a execugao da obra.

6.6. As providéncias necessarias citadas no paragrafo anterior incluem, dentre outras, o
isolamento fisico das areas dos servigos, a prote¢gao dos ambientes de trabalho da DATAPREV
contra sujeira, a sinalizagdo dos ambientes interditados, os acessos e rotas de fuga dos
operarios da obra e dos empregados da DATAPAREYV, bem como todas as providéncias de
seguranga necessarias.

7. GARANTIA TECNICA

7.1. A CONTRATADA devera apresentar garantia de 3 (trés) anos, a contar da emissao do
Termo de Recebimento Definitivo pela DATAPREV, para cada servigo efetuado, para todos os
produtos fornecidos, contra quaisquer defeitos de fabricagcdo e montagem / instalagao.

7.1.1. A garantia dos produtos no prazo estipulado consiste na prestagao, pela CONTRATADA,
de todas as obrigacdes estabelecidas no Codigo de Defesa do Consumidor (e suas alteracoes),
bem como dos encargos previstos no Edital, seus Anexos.

7.1.2. O prazo de garantia foi estabelecido levando-se em consideragao os prazos usuais
praticados pelo mercado para estes produtos.

7.2. Na vigéncia da garantia, a CONTRATADA devera oferecer assisténcia técnica permanente,
prestada por equipe especializada, sem 6nus adicionais para a DATAPREV.

7.3. A CONTRATADA ficara obrigada a efetuar o atendimento aos chamados para prestacao de
assisténcia técnica no prazo maximo de 7 (sete) dias corridos a contar do recebimento da
comunicagao, sob pena de aplicacdo das san¢des administrativas cabiveis.

7.4. A CONTRATADA devera apresentar, a cada procedimento de assisténcia técnica, relatorio
de visita contendo a data do recebimento da solicitacao, a identificacdo do defeito constatado e
as providéncias tomadas ou a serem adotadas, informando o prazo necessario para concluir a
assisténcia.

7.5. A execucéao dos servigos de assisténcia técnica podera ser efetuada por terceiro qualificado
como assisténcia técnica autorizada do fabricante.



8. LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVIGCOS

8.1. A CONTRATADA devera executar os servigos conforme agendamento com a Divisédo de
Gestao de Ambientes de Santa Catarina (DGSC), no horario comercial, nos dias de semana
(segunda a sexta-feira), das 8:00h as 18:00h.

8.2. O agendamento devera ser feito junto a DGSC através dos seguintes contatos:

- Yago Boeing / yago.boeing@dataprev.gov.br

- Valcimar da Silveira / valcimar.silveira@dataprev.gov.br

8.3. Os locais de execugao dos servigos serdo nos pavimentos térreo e sobreloja do edificio da
DATAPREV Santa Catarina, situado na Avenida Mauro Ramos, 428 — Centro, Floriandpolis /
SC.

9. SEGURANGCA DE DADOS PESSOAIS (LEI GERAL DE PROTEGAO DE DADOS)

9.1. A DATAPREV e a CONTRATADA, durante toda a execugao do contrato, se obrigam a
observar a disciplina da Lei Federal n°® 13.709/2018, que dispde sobre o tratamento de dados
pessoais, inclusive nos meios digitais, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de
liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.

9.2. A CONTRATADA somente transferira dados pessoais e dados pessoais sensiveis a
DATAPREV quando houver o consentimento especifico do titular, ressalvada as hipoteses de
dispensa de consentimento previstas na Lei Federal n° 13.709/2018.

9.3. A CONTRATADA se compromete a cooperar com a DATAPREV no atendimento aos
requisitos legais relativamente a protecéo dos dados pessoais no propésito, notadamente, de
respeitar os direitos dos titulares dos dados de acordo com o Capitulo Ill da Lei Federal n°
13.709/2018.

9.4. A CONTRATADA comunicara formalmente seus empregados e colaboradores sobre as
obrigagbes constantes na presente Clausula, bem como sobre a Politica de Seguranga da
Informacao e Privacidade (PSIP) da DATAPREV.

9.5. Quando a coleta de dados pessoais for condigao para o fornecimento de produto ou de
servigo, apos a aprovagao prévia e fundamentada da DATAPREV, a CONTRATADA devera
informar e obter o consentimento do titular do dado pessoal.

9.6. Os dados pessoais coletados somente poderao ser utilizados na prestacado dos servigos /
aquisi¢ao dos produtos especificados no objeto da presente contratagéo.

9.7. Os dados pessoais coletados serdo armazenados em banco de dados seguro, mantido no
territério nacional, preferencialmente na estrutura da prépria DATAPREV, vedado o
compartilhamento com terceiro.

9.8. A CONTRATADA, compromete-se a comunicar a DATAPREV a ocorréncia de qualquer
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violagao de seguranca que tenha consequéncias diretas ou indiretas no tratamento, bem como
qualquer reclamacéo que possa ser enderecada a ele por qualquer individuo interessado no
tratamento realizado sob o Contrato. Essa comunicagéo deve ser feita no prazo maximo de 24
(vinte e quatro) horas apds a descoberta da violagado de seguranga ou apds o recebimento de
uma reclamacao.

9.8.1. A DATAPREYV podera solicitar a CONTRATADA que preencha o Relatério de Impacto a
Privacidade - RIPD, caso entender que o servigo a ser prestado tenha riscos para os dados
pessoais a serem coletados.

9.9. A CONTRATADA devera realizar o descarte dos dados pessoais, de forma, segura, apos o
término do contrato ou quando deixarem de ser necessarios ou pertinente para a execug¢ao do
presente contrato.

9.10. A ndo observancia de qualquer disposi¢ao da Lei Federal n® 13.709/2018 implicara em
responsabilidade solidaria, salvo as excegdes previstas no art. 43 desta mesma Lei.

9.11. A CONTRATADA respondera pelos danos decorrentes da violagdo da seguranga dos
dados, quando comprovadamente deixar de adotar as medidas de seguranga previstas no art.
46 da Lei Federal n® 13.709/2018.

9.12. As empresas subcontratadas, se for o caso, também deverao observar as determinagdes
estabelecidas na Lei Federal n° 13.709/2018.

9.13. E obrigatdria a adocdo do Termo de Sigilo e Privacidade aos Contratos (TSPC), a ser
assinado quando da celebragao do contrato.

10. DAS DISPOSICOES ANTICORRUPGAO, CONFORMIDADE E DE INTEGRIDADE

10.1. A CONTRATADA cumprira a Lei Federal n° 12.846/2013 (Lei Anticorrupgao) e o Decreto
Federal n° 11.129/2022, notadamente em ter e manter um Programa de Integridade, assim
como as normas e exigéncias constantes das politicas internas da DATAPREV, em especial a
Politica de Conformidade e Integridade da DATAPREYV, a Politica de Transagbes com Partes
Relacionadas, Plano Diretor de Integridade Corporativa e o Cédigo de Conduta Etica e
Integridade da DATAPREV, comprometendo-se a CONTRATADA a nao praticar qualquer
atividade que constitua uma violagao a referida legislagéo.

10.1.1. As Partes declaram e garantem que nenhuma fase da execug&o do contrato, como, a
titulo de exemplificagao, a de obtencao de licengas ou autorizagdes oficiais relevantes,
aprovacao de testes operacionais ou inspecdes de bens ou locais, sera realizada através de
meios ilicitos.

10.1.2. As Partes comprometem-se ainda a adotar medidas razoaveis e eficazes para assegurar
que todos seus colaboradores, empregados e dirigentes, que trabalham direta ou indiretamente
no Contrato, cumprem tal garantia.



10.1.3. A obrigacao de nao corrupgao das Partes mantém-se apos a cessagao de vigéncia do
presente Contrato.

10.2. A CONTRATADA declara, garante e aceita que, com relagao a este Contrato, ndo
praticara nem tentara praticar qualquer solicitacdo, ndo houve e nao havera nenhuma
solicitagao, exigéncia, cobranga ou obtengao para si e para outrem de vantagem indevida ou
promessa de vantagem indevida, a pretexto de influir em ato praticado por agente publico e/ou
privado, restando expresso, ainda, que nenhum favorecimento, taxa, dinheiro ou qualquer outro
objeto de valor foi ou sera pago, oferecido, doado ou prometido pela CONTRATADA ou por
qualquer de seus agentes ou empregados, direta ou indiretamente.

10.3. A CONTRATADA, por meio de todos seus colaboradores, empregados e dirigentes, que
trabalham direta ou indiretamente no Contrato também se obrigam a cumprir a legislagao
referida no item 10.1 e garante que nao ira, em razdo deste Contrato, ou de quaisquer outras
transagdes comerciais envolvendo as partes, transferir qualquer coisa de valor, direta ou
indiretamente, a qualquer pessoa do setor privado ou servidores e empregados publicos, de
todas as esferas, a fim de obter ou manter qualquer outro beneficio ou vantagem indevida.

10.4. A CONTRATADA declara e garante que nao esta (i) sob investigagao em virtude de
denuncias de suborno e/ou corrupgao; (ii) no curso de um processo judicial e/ou administrativo
ou foram condenados ou indiciados sob a acusacgao de corrupgéo ou suborno; (iii) listados em
alguma entidade governamental, como o CGU-CEIS e o CNEP, ou suspeitos de praticas de
terrorismo e/ou lavagem de dinheiro; (iv) sujeitos a restrigdes ou sangdes econdmicas e de
negocios por pratica anticoncorrencial; e (v) banidos ou impedidos, de acordo com qualquer lei
que seja imposta ou fiscalizada por qualquer entidade governamental.

10.4.1.0 termo "Corrupgao”, conforme utilizadas nesta Clausula, e nesse Contrato, como um
todo, incluem Extorsao, Suborno ou Concussao, Trafico de Influéncia e lavagem de dinheiro
decorrente destas praticas.

10.5. A CONTRATADA obriga-se a manter registros contabeis fidedignos e concorda que, a
DATAPREYV podera, a seu critério, proceder a verificagao de integridade (Due Diligence) e
qualquer verificagao de compliance com a CONTRATADA de que trata essa Clausula, inclusive
diligéncias visando avaliar o cumprimento de todos os regulamentos, leis e legislagao
anticorrupcao pela CONTRATADA, sendo que a CONTRATADA ira cooperar totalmente no
curso de qualquer verificacdo de conformidade, obrigando-se a apresentar as informagdes e
documentos eventualmente necessarios, sempre que solicitado, inclusive quanto ao
preenchimento, sempre que provocado, do Due Diligence de Integridade da DATAPREV.

10.6. A CONTRATADA notificara prontamente, por escrito, a DATAPREV acerca do
recebimento de qualquer notificacdo de qualquer entidade governamental — qualquer dos
poderes e administragdo publica direta ou indireta — relacionada a fatos ou investigagdes
relativas a atos de corrupgao, a respeito de qualquer suspeita ou violagdo do disposto nas leis
anticorrupcgao e ainda de participagao em praticas de suborno ou corrupgao, assim como o
descumprimento de qualquer declaragao prevista nesta Clausula.

10.6.1.Cabera a DATAPREYV, por meio de seu sistema de Integridade interno, avaliar as
providéncias cabiveis, de suspensao e/ou demais penalidades legais e contratuais, inclusive de
processo administrativo interno de responsabilizagdo de pessoa juridica, previsto na legislagéo
descrita no item 10.1, bem como normatizado internamente pela DATAPREYV, e a ser conduzido



pela Corregedoria da DATAPREV.

10.7.0 descumprimento dessa Clausula pela CONTRATADA ou seus colaboradores,
empregados e dirigentes, ressalvadas as demais hipéteses de resciséo previstas em lei ou
neste instrumento, sera considerado uma infragao grave e conferira a DATAPREYV o direito de
rescindir de imediato o Contrato, ficando a CONTRATADA obrigada a eximir a DATAPREV de
quaisquer acdes, perdas e danos decorrentes de tal descumprimento. Ainda, nessa hipotese de
violagao a qualquer legislagao anticorrupg¢ao e de integridade, a CONTRATADA ficara
responsavel por indenizar a DATAPREV contra todo e qualquer dano que esta suporte em
razao do descumprimento das obrigacdes e declaragdes estabelecidas nesta Clausula.

11. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

11.1. Fornecer e instalar os produtos de acordo com as especificagdes técnicas e condigdes
expressas neste Termo de Referéncia e seus Anexos, observando as normas e legislagao em
vigor.

11.2. Proporcionar, na realizagao dos servigos e/ou prestagao da garantia, materiais,
ferramentas e mao de obra qualificada, responsabilizando-se ainda, pela limpeza das areas de
trabalho e areas afetadas, se for o caso, sem 6nus adicional a DATAPREV.

11.3. Dar ciéncia a DATAPREV, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que
verificar na prestacao dos servigos, providenciando a imediata corregao das deficiéncias
apontadas pela DATAPREV quanto a entrega, montagem e/ou prestacédo da garantia.

11.4. Acatar todas as orientagdes da DATAPREYV, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita
fiscalizagao, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo as ponderagdes
formuladas.

11.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a DATAPREYV ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacdo ou acompanhamento pela DATAPREV.

11.6. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano que venha causar durante a execucgao dos
servigos, assumindo todo o énus e a execugao dos respectivos reparos ou substitui¢des,
recompondo os locais porventura afetados, conferindo o padrao adotado sempre com material
de 12 qualidade, observando o bom nivel de acabamento dos servigos.

11.7. Fornecer somente materiais e acessorios novos, de primeiro uso e de primeira linha de
fabricac&do, nao sendo permitido o uso de material improvisado ou pecas adaptadas.

11.8. Responsabilizar-se pelos materiais, ferramentas e equipamentos disponibilizados para a
execucao dos servigcos, ndo cabendo a DATAPREV qualquer responsabilidade por perdas
decorrentes de roubo, furto ou outros fatos que possam vir a ocorrer.

11.9. Entregar todos os materiais e acessorios embalados para proteger o conteudo contra



danos durante o transporte, desde a fabrica até o local de montagem sob condigbes que
envolvam embarques, desembarques, transportes por rodovias ndo pavimentadas e/ou vias
maritima ou aérea.

11.10. Responsabilizar-se pelo transporte horizontal e vertical de todos os materiais e
acessorios, desde a sua chegada e armazenagem, até o local de sua instalagao definitiva.

11.11. Disponibilizar contato através de telefone celular do encarregado dos servigos e e-mail
da empresa, a fim de agilizar a comunicagao entre as partes, estabelecendo demandas e
dirimindo duvidas, sobre a melhor oportunidade de execucéo dos servigos ou quaisquer outras
situagdes que possam ocorrer.

11.11.1. Prestar informacgdes e esclarecimentos, no prazo de até 48 horas do envio da
notificagdo, que venham a ser solicitados pela DATAPREYV referente aos servigos executados;

11.11.2. Manter comunicacao constante com a gestdo do contrato por meio dos contatos
indicados, informando, imediatamente, qualquer alteragao nos referidos contatos.

11.12. Garantir a qualidade dos servigos dentro da garantia, observadas as condigdes normais
de uso.

11.13. Previamente identificar os funcionarios que prestardao qualquer dos servigos contratados
nas dependéncias da DATAPREV.

11.14. Guardar sigilo das informacgdes observadas ou prestadas pela Dataprev, assim como
cumprir € seus Regulamentos de Disciplina e Seguranca Fisica e Patrimonial.

11.15. Tomar todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas na legislagao especifica de
seguranga do trabalho, na ocorréncia de acidentes de trabalho em que forem vitimas os seus
funcionarios, no desempenho de suas atividades ou em conexao com elas, ainda que o
acidente seja em dependéncia da Dataprev.

11.16. Responsabilizar-se pelas multas, indenizagdes ou despesas impostas a Dataprev por
autoridade competente, em decorréncia do descumprimento pela CONTRATADA ao Contrato,
de Lei ou de Regulamento aplicavel a espécie.

11.17. Cumprir todas as obriga¢des, encargos trabalhistas e previdenciarios relativos a seus
funcionarios, quando em servigo nas dependéncias da Dataprev, com a qual nhdo manterao
qualquer vinculo empregaticio.

11.17.1. Na hipdtese de eventual acdo judicial por parte dos funcionarios da CONTRATADA
contra a Dataprev, a CONTRATADA assumira total responsabilidade pelo objeto da acéo e
eventual condenagéo, bem como a lavratura dos autos de infragéo civel, trabalhista e
previdenciaria que se refiram aos funcionarios da CONTRATADA quando em servigo, em
qualquer dependéncia da Dataprev.



11.18. Manter-se habilitada e qualificada para a adequada prestacéo dos servigos contratados,
para o atendimento das demandas da DATAPREV, com qualidade e tempestividade.

11.19. Comunicar imediatamente a DATAPREV qualquer anormalidade que possa comprometer
o cumprimento do objeto contratual.

11.20. Apresentar, mensalmente, a documentacdo que atesta a habilitacdo, conforme relagao
discriminada no item 14.5.

12. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

12.1. Comunicar a CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia em desacordo com o
cumprimento das obrigagdes assumidas.

12.2. Efetuar o pagamento da CONTRATADA a vista da(s) fatura(s), devidamente
acompanhada(s) dos documentos comprobatérios da entrega do objeto e da execugao dos
Servigos.

12.3. Acompanhar e fiscalizar a execugao do objeto contratado, através de profissional
especialmente designado.

12.4. Observar para que seja mantida pela CONTRATADA, durante a vigéncia do Contrato, a
compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas.

12.5. Liberar o acesso dos funcionarios da CONTRATADA as instalagcdes da DATAPREV onde
estejam sendo realizados os servigos contratados.

12.6. Dar conhecimento do Cédigo de Etica da DATAPREV aos empregados da
CONTRATADA, que exergam atividades nas dependéncias desta Empresa Publica Federal, a
fim de garantir a fiel observancia das regras e orientagdes éticas contidas no referido cadigo.

12.7. Rejeitar, ao todo ou em parte, a solucao entregue pela CONTRATADA fora das
especificacdes deste Termo de Referéncia e Anexos.

12.8. Prestar as informacdes e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA para perfeita execugao da obra.

12.9. Aplicar a CONTRATADA as sanc¢des administrativas previstas em contrato e na legislagao
em vigor.

12.10. Apresentar a ART do projeto executivo da estrutura metalica.



13. MEDIGOES DOS SERVIGOS

13.1. A obra tera medi¢gdes mensais, com o total de 4 (quatro), que deveréo estar em
conformidade com o Cronograma Fisico-Financeiro (ANEXO V).

13.2. Para efeito de medi¢ao e pagamento, somente poderéo ser considerados 0s servigos
efetivamente executados pela CONTRATADA e aprovados pela fiscalizacéo, respeitada a
rigorosa conformidade com o projeto e especificagdes.

13.2.1. N&o serao considerados como servigos executados a simples entrega e/ou estocagem
de materiais no local da obra.

13.3. A execugao de servigos de forma antecipada depende de prévia autorizagao do gestor do
Contrato e esta condicionada a disponibilidade financeira da DATAPREV.

13.4. Para os servigos administrativos (item 2 da Planilha de Pregos), a medigao sera
proporcional a execugao fisica dos servigos, sendo vetado o critério de pagamento desse item
como valor fixo.

13.5. A época da medi¢ao de execucgao dos servigos, a CONTRATADA encaminhara ao gestor
técnico do contrato sua intengdo de medic¢ao, através da planilha de medi¢ao da obra.

13.6. O fiscal do contrato informara a CONTRATADA a aceitagao dos servigos executados
relativos a cada etapa de medigdo e encaminhara a planilha de medi¢céo aprovada ao gestor
técnico do contrato, que dara sua aprovacgao para que a gestdo administrativa autorize a
emissao dos documentos para pagamento.

13.7. No caso de alguns dos servigos nao estarem em conformidade com o contrato, a
fiscalizagao excluira aqueles servigos da medig¢ao, discriminando as falhas ou irregularidades
encontradas, ficando a CONTRATADA ciente das irregularidades apontadas e de que estara,
conforme o caso, passivel das sancdes cabiveis.

13.7.1. A CONTRATADA cabera sanar as falhas apontadas, submetendo posteriormente os
servigos excluidos da medicao para nova verificagao do fiscal do contrato.

13.8. A ultima medic&o da obra ficara condicionada a emissao do Termo de Recebimento
Definitivo.

14. FATURAMENTO E PAGAMENTO

14.1. O pagamento devera ser efetuado pela DATAPREV no prazo de até 15 (quinze) dias
corridos apos a apresentacao da Nota Fiscal ou Fatura.

14.2. A DATAPREV nao pagara juros de mora por atraso de pagamento de Faturas com
auséncia total ou parcial de documentacao habil ou pendente de cumprimento de quaisquer
clausulas contratuais.



14.3. A emissao da Nota Fiscal somente podera ser realizada pela CONTRATADA, apés o
recebimento do Relatério de Medicao que sera encaminhado pela DATAPREV.

14.4. A CONTRATADA devera encaminhar a Nota Fiscal, em arquivo PDF, para o endereco
eletrénico atendimento.ucr@dataprev.gov.br, constando o nimero do contrato e o numero do
Relatério da Medicao.

14.5. A gestdo administrativa do contrato informara os procedimentos para que a
CONTRATADA apresente a documentacgao indicada entre os subitens 14.5.1 a 14.5.7:

14.5.1. Certidao Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao

14.5.2. Certiddes Negativas de Débitos do Estado e do Municipio;

14.5.3. Certificado de Regularidade do FGTS - CRF emitido pela Caixa Econdmica Federal,

14.5.4. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT emitida pelo Poder Judiciario do
Trabalho;

14.5.5. SICAF — Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores;

14.5.6. CADIN - Cadastro Informativo de Créditos ndo Quitados do Setor Publico Federal;

14.5.7. Para a empresa optante pelo simples, enviar a “declaragao a ser apresentada pela
Pessoa Juridica constante do Inciso Xl, do art. 4° da Instrugdo Normativa da RFB n°® 1.234 de
11/01/2012” e o comprovante de pagamento do DAS (Documento de Arrecadagéao do Simples
Nacional).

14.6. A CONTRATADA assume o compromisso de manter sua situacao fiscal em conformidade,
apresentando, mensalmente, as certiddes que atestam essa regularidade.

14.7. Do pagamento a ser efetuado na forma e condigdes estipuladas neste Instrumento, serédo
descontadas as multas ou acrescidos os créditos porventura devidos ou a receber pela
CONTRATADA.

14.8. A DATAPREYV se reserva o direito de deduzir de qualquer crédito devido as eventuais
diferencas pagas a maior.

14.9. A DATAPREYV retera os valores devidos de impostos que incidam sobre a contratacao,
conforme especificado em Lei. Caso a CONTRATADA esteja dispensada da retencao, por for¢a
de isengao, ndo incidéncia ou aliquota zero, na forma da legislagéo vigente, devera ser
destacada, no corpo da Nota Fiscal/Fatura ou Recibo, a fundamentagéo legal da dispensa da
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retencao.

15. SANGCOES ADMINISTRATIVAS

15.1. Por inadimpléncia de qualquer clausula ou condigao do presente contrato, seja por
imperfei¢cao, erro ou atraso, a CONTRATADA incorrera em infragdo contratual, ficando sujeita
as sangodes constantes desta clausula aplicavel isolada ou cumulativamente, a critério da
DATAPREYV, ressalvados os motivos de for¢a maior ou caso fortuito comprovados pela
CONTRATADA e aceitos pela DATAPREV.

15.2. Com fundamento nos artigos 82, 83 e 84 da Lei n° 13.303/2016, a CONTRATADA ficara
sujeita, no caso de inexecugao parcial ou inexecugéao total da obrigagcéo, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, as seguintes
penalidades:

15.2.1. Adverténcia.

15.2.2. Multa.

15.2.3. Suspensao temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a
DATAPREYV, por prazo nao superior a 02 (dois) anos.

15.3. As penalidades de adverténcia e suspensao poderao ser aplicadas juntamente com a de
multa.

15.4. As penalidades previstas acima nao excluem a aplicagcdo, quando cabiveis, de outras
previstas em legislagao propria.

15.5. Em qualquer hipotese de aplicacdo de sangdes sera assegurado o contraditorio e a ampla
defesa, garantindo a defesa prévia no prazo de 10 (dez) dias Uteis da intimacao, sem prejuizo
as sancgdes estabelecidas nos Artigos 82 e 83 da Lei n° 13.303/2016.

15.6. O somatdrio das multas de cada competéncia ficara limitado a 10% (dez por cento) do
valor total medido, a ser aplicado na fatura da competéncia subsequente a dos fatos geradores
que as originaram, salvo no caso da ultima competéncia do contrato, sobre a qual incidirdo os
valores das multas nela originadas.

15.7. Caracterizara inexecugédo parcial do contrato a reincidéncia das infragdes de grau 05 da
Tabela 1. Por conseguinte, uma nova reincidéncia de infragbes dessa natureza, implicara na
inexecugao total do contrato, podendo, a critério da DATAPREV, ensejar rescisdo contratual de
forma unilateral.

Tabela 1
INFRAGAO
ITEM DESCRICAO GRAU INCIDENCIA




Deixar de atender ao prazo estabelecido nos
1 itens 5.1.1;6.1;6.2;6.4;7.3; 11.11.1e 16.2.5 01 Por ocorréncia

Deixar de apresentar o Relatério de Visita,

: . 01 o
conforme previsto no item 7.4. Por ocorréncia

Deixar de atender ao prazo previsto no
3  |Relatorio de Visita, para concluir a assisténcia, 01 Por ocorréncia
conforme previsto no item 7.4.

4  (Subcontratar totalmente o objeto do contrato 05 Por ocorréncia

Permitir situacédo que crie a possibilidade de
5 |causar dano fisico, lesdo corporal ou 05 Por ocorréncia
consequéncias letais, por ocorréncia

Suspender ou interromper, salvo por motivo de
6 [forca maior ou caso fortuito, os servigos 04 Por ocorréncia
contratuais

Recusar-se a executar servico determinado

, . 03 Por ocorréncia
pela fiscalizacao

Deixar de fornecer aos seus empregados EPI's
8 |(Equipamentos de Protegao Individual), quando 04 Por ocorréncia
exigidos em lei ou convencgao

Deixar de apresentar a documentacao que
comprova a manutengao das condigdes de
habilitagao da licitagao, durante a vigéncia do
contrato

04 Por ocorréncia

Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Termo
10 |de Referéncia, do edital, do contrato e de seus 02 Por ocorréncia
anexos nao previstos nesta tabela de multas

Deixar de zelar pela preservacao do sigilo e pelo

" uso restrito dos dados da DATAPREV

04 Por ocorréncia

Nao responder aos comunicados, orientagdes ou
12  |as requisi¢des das gestdes técnica e 03 Por ocorréncia
administrativa do contrato

Deixar de informar, imediatamente, a alteracao de

13
qualquer dos contatos informados

02 Por ocorréncia

15.8. Especificamente, para efeito de aplicagdo de multas, as infragées sao atribuidos graus,
conforme as tabelas 1 e 2 a seguir:

Tabela 2
GRAU PERCENTUAL DA MULTA
01 0,5% sobre o valor do contrato
02 0,8% sobre o valor do contrato
03 1% sobre o valor do contrato
04 3% sobre o valor do contrato
05 5% sobre o valor do contrato




16. RECEBIMENTO DO OBJETO

16.1. O recebimento dos servigos em referéncia obedecera ao disposto na legislagdo em vigor,
e sera procedido da seguinte forma:

16.1.1. Concluidos os servigos, a CONTRATADA notificara a DATAPREV imediatamente, por
meio do fiscal do Contrato, para a aceitagao dos servicos.

16.2. Recebimento Provisério

16.2.1. Nesta etapa, a CONTRATADA deve efetuar a entrega de catalogos, folhetos, manuais
e/ou instrugdes técnicas, inclusive certificados de garantia, a fim de subsidiar futuras
intervencdes pela DATAPREV.

16.2.2. Em até 5 (cinco) dias corridos apés o recebimento da notificagdo mencionada no item
16.1.1, a fiscalizagao técnica do contrato efetuara vistoria para fins do seu recebimento
provisorio.

16.2.3. Uma vez verificado o cumprimento de todas as condi¢des contratuais, a fiscalizagcao
técnica do contrato recebera o servigo provisoriamente, lavrando o Termo de Recebimento
Provisdrio, que sera assinado pelas partes e encaminhado a CONTRATADA.

16.2.4. Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das
condi¢cdes contratuais, a fiscalizagao técnica do contrato lavrara relatério circunstanciado, anexo
ao Termo de Recebimento Provisério, descrevendo as irregularidades a serem corrigidas pela
CONTRATADA.

16.2.5. A CONTRATADA cabera, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no
relatorio circunstanciado, no prazo de 10 (dez) dias corridos, submetendo os itens impugnados
a nova verificagao, ficando sobrestado o pagamento até a execucao das correcdes necessarias.

16.3. Recebimento Definitivo

16.3.1. Apds o recebimento de comunicacao formal de que a CONTRATADA cumpriu todas as
exigéncias apresentadas no relatorio circunstanciado, a fiscalizagao técnica do contrato devera
vistoriar novamente o local dos servigos para verificar o atendimento de todas as obrigagdes
contratuais e técnicas e efetuar o Recebimento Definitivo em até 10 (dez) dias corridos.

16.3.2. No caso do cumprimento total e adequado aos termos do Contrato, os servigos seréao
recebidos definitivamente pela fiscalizagao e pelo Gestor Técnico do contrato, lavrando o Termo
de Recebimento Definitivo, que sera assinado pelas partes.

16.3.3. Constatando-se incorre¢des resultantes da execugao do servico ou falta de cumprimento
de obrigagdes contratuais, a fiscalizagédo técnica do contrato lavrara relatério de verificagao
circunstanciado, dirigido a DATAPREV, no qual relatara o que houver constatado e, se for o



caso, juntara orgcamento das despesas que se fizerem necessarias para corrigir ou refazer o
servico, no todo ou parte.

16.3.4. A DATAPREYV podera aceitar o servico com o abatimento no preco correspondente ao
orgamento apresentado pela fiscalizagédo, devendo notificar a CONTRATADA para o pagamento
da diferencga relativa, no prazo de 5 (cinco) dias uteis.

17. SUBCONTRATAGOES E FORMAGAO DE CONSORCIOS

17.1. Sem prejuizo as suas responsabilidades contratuais e legais, a CONTRATADA podera,
durante a execug¢ao do Contrato, desde que devidamente justificado, subcontratar partes do
objeto desta contratacéao.

17.2. Nao sera permitida a subcontratacao total do objeto, conforme legislagdo em vigor.

17.3. A subcontratacédo devera ser previamente autorizada pela DATAPREV, que verificara,
quanto a empresa subcontratada, o atendimento a todas as condi¢des de habilitagao
constantes do edital, especialmente quanto a regularidade juridica, idoneidade fiscal,
qualificagcao técnica, qualificagdo econémico-financeira e o cumprimento do disposto no inciso
XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal, devendo atender também as seguintes exigéncias:

a) Os servigos a cargo das empresas subcontratadas serdo coordenados pela CONTRATADA
de modo a proporcionar o andamento harmonioso, em seu conjunto, permanecendo sob sua
inteira responsabilidade o cumprimento das obrigagcdes contratuais firmadas com a DATAPREV;

b) A subcontratacado de partes do objeto ndo isenta a CONTRATADA de quaisquer
responsabilidades legais e contratuais;

c) Respondera a CONTRATADA perante a DATAPREYV pela(s) parte(s) que subcontratou.

17.4. Caso, para fins de habilitacdo, a empresa ja conte com a subcontratacdo de alguma
especialidade, esta situagcao deve estar clara e comprovada, sendo apresentadas Declaragao
de Compromisso de Vinculagao Contratual Futura da empresa e Certiddo de Registro de
Pessoa Juridica desta junto ao respectivo conselho profissional, habilitada na especialidade em
questao.

17.5. Devido ao porte e grau de complexidade do objeto deste Termo de Referéncia, nao sera
permitida a formagao de consorcios para o atendimento ao objeto desta licitagdo, de acordo
com a Lei Federal n°® 6.404/1976, Lei Federal n°® 13.303/2016 e demais legislagées em vigor.

18. REAJUSTAMENTO

18.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano, contado
da data de apresentagao da proposta.

18.2. Conforme o caso e, se necessario, apés o interregno de um ano da data limite da
apresentacao da proposta, os pregos iniciais deverao ser reajustados mediante a aplicagao do
Indice Nacional do Custo da Construgao (INCC), exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e



concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

18.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

18.4. No caso de atraso ou nao divulgagao do indice de reajustamento, a DATAPREV pagara a
empresa contratada a importancia calculada pela ultima variagao conhecida, liquidando a
diferenga correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo.

18.5. Na afericéo final, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

18.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
nao possa mais ser utilizado, sera adota, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislagao entdo em vigor.

18.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, devera ser adotado o indice de
Preco ao Consumidor Amplo (IPCA), para reajustamento de prec¢o do valor remanescente, por
meio de termo aditivo.

18.8. Apds a formalizagcao do(s) reajuste(s), conforme disposto acima, a empresa contratada
devera complementar a garantia contratual anteriormente prestada a DATAPREV, de modo que
se mantenha a proporgéo inicial em relagéo ao valor contratado.

19. GARANTIA CONTRATUAL

19.1. A CONTRATADA devera prestar garantia para assegurar o fiel cumprimento das obrigagcdes
assumidas, de 5% (cinco por cento) do valor total da contratagéo, apresentando a DATAPREV em
até 10 (dez) dias uteis apds a assinatura do contrato o comprovante de uma das modalidades de
garantia previstas no art. 70 da Lei Federal n° 13.303/2016, conforme segue:

a) Caucao em dinheiro;
b) Seguro-garantia;

c¢) Fianga bancaria.

19.2. A garantia em referéncia tera seu valor atualizado sempre em consonancia com o valor total
do contrato, e sera liberada / restituida pela DATAPREV a CONTRATADA apds o aceite de todos
os projetos, incluindo eventuais aprovagdes em 6rgaos publicos e concessionarias de servigos
publicos e certificagao de eficiéncia energética.

19.3. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, em pagamento de qualquer
obrigacdo, a CONTRATADA devera proceder a respectiva reposi¢ao, no prazo de 5 (cinco) dias
uUteis, contados da data em que for notificada pela DATAPREV.



19.4. Caso a CONTRATADA né&o apresente a garantia no prazo estipulado, tal fato podera
acarretar a aplicacdo de multa, conforme disposto neste Termo de Referéncia e no Contrato.

20. GENERALIDADES

20.1. As empresas, antes de apresentarem suas propostas, deverao analisar todos os
dispositivos constantes deste Termo de Referéncia, seus Anexos e do Edital, dos quais
tacitamente admitem pleno conhecimento, dirimindo oportunamente todas as duvidas, de modo
a nao incorrerem em omissdes que jamais poderao ser alegadas em favor de eventuais
pretensdes de acréscimo dos precos propostos.

20.2. Apos a adjudicacgao do objeto da licitagao, nao sera considerada qualquer reclamagéao ou
solicitagdo, seja a que titulo for, de alteragao dos pregos constantes da proposta da
CONTRATADA.

20.3. Os representantes da CONTRATADA reportar-se-do diretamente aos Gestores Técnico e
Administrativo do Contrato ou a preposto por eles designado.

20.4. E vedado que familiar de funcionario da DATAPREYV, ocupante de cargo de diregao,
chefia e assessoramento, preste servico a esta Empresa Publica Federal, observados os
ditames e as excecgdes previstas no Decreto Federal n° 7.203/2010.

20.5. A CONTRATADA devera observar o disposto na Lei Federal n° 12.846/2013, que dispde
sobre a responsabilizagdo administrativa e civil de pessoas juridicas pela pratica de atos contra
a administragao publica, nacional ou estrangeira.

21. GESTAO CONTRATUAL E FISCALIZAGAO

21.1. Este contrato tera a gestdo compartilhada entre a Divisdo de Gestdao Administrativa de
Contratos Diversos (DGCD) e a Divisao de Engenharia (DIEN), cabendo a primeira a gestéao
administrativa, e a segunda, a gestao técnica.

21.2. A equipe de fiscalizagao sera designada por meio de Comunicagao de Servigo (CS)
especifica para esse fim.

22, ANEXOS

- ANEXO | — Especificacbes Técnicas — comando SEI! n°. 0238244

- ANEXO Il — Projeto Basico / Desenhos — comando SEI! n°. 0238247

- ANEXO Ill — Planilha de Pregos — comando SEI! n°. 0246340 e 0246342 (editavel)

- ANEXO IV — Planilha de BDI — comando SEI! n°. 0238251 e 0246342 (editavel)

- ANEXO V - Cronograma Fisico-Financeiro — comando SEI! n°. 0238256

- ANEXO VI — Relatério Fotografico — comando SEI! n°. 0238254

- ANEXO VIl — Atestado de Visita Técnica — comando SEI! n°. 0238258

- ANEXO VIl — Declaracao de Dispensa de Visita Técnica — comando SEI! n°. 0238259



- ANEXO IX — Termo de Sigilo e Privacidade dos Contratos (TSPC) — comando SEI! n°.
0238259

*

Este documento se torna valido a partir da assinatura de todos os signatarios
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DATAPR=V
ANEXO |
ESPECIFICACOES TECNICAS

Adequacao das salas de reunioes e eventos, incluindo divisorias retrateis, na
unidade Dataprev SC

1. OBJETIVO

1.1. Adequagdo das salas multiuso, incluindo divisérias retrateis acusticas, localizadas nos
pavimentos térreo e sobreloja da unidade da DATAPREV SC, na Avenida Mauro Ramos, n°® 428,
Centro — Florianépolis/SC. Esta contratacéo inclui o fornecimento de todos os materiais e da mao
de obra necessaria, nas quantidades e condi¢des constantes no Termo de Referéncia e seus Anexos.

2. DOCUMENTOS
2.1. Integram o conjunto de documentos complementares ao Termo de Referéncia como seus
anexos:

e Estas Especificacbes Técnicas;

e Projeto / Desenhos;

e Planilhas (Precos e BDI);

e Cronograma Fisico-Financeiro.

2.2. Ocorrendo divergéncia de entendimento ou de interpretacdo de informacdes nos
documentos citados acima, cabera a Divisdo de Engenharia (DIEN) da DATAPREV decidir sobre o
que deve prevalecer.

3. CRITERIOS DE MEDICAO

3.2. A obra tera o total de 4 (quatro) medi¢cdes mensais, que deverdo estar em conformidade
com o Cronograma Fisico-Financeiro (ANEXO V).

4. ADMINISTRAGCAO DA OBRA

4.1. A CONTRATADA devera considerar em sua proposta toda a equipe técnica necessaria ao
bom andamento dos servicos, com elevado desempenho, levando-se em considera¢do a qualidade
técnica, a seguranca fisica e patrimonial do imoével, a administracdo / controle qualitativo e
quantitativo dos materiais, ferramentas e equipamentos.
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5. CONDIGOES GERAIS

5.1. Alteragoes

5.1.1. Os servicos serdo executados em conformidade com os elementos técnicos que
compdem o escopo do projeto, com adocdo da melhor técnica e com a utilizacdo de
materiais e equipamentos de primeira qualidade.

5.1.2. Entende-se por "primeira qualidade" a graduagdo superior quando existirem
diferentes graduacdes de um mesmo produto.

5.1.3. Caso a CONTRATADA detecte medidas diferentes daquelas indicadas nos
desenhos ou cotas ndo compativeis com as instalacdes propostas, ou que porventura
venham a impedir a boa pratica dos servicos especificados, ela deverd notificar
imediatamente a DATAPREV.

5.1.4. A CONTRATADA devera apresentar o catdlogo com os produtos cotados ou a
especificacdo completa dos produtos ofertados, além de amostra.

5.1.5. Na impossibilidade de fornecimento de qualquer produto especificado, a
Contratada devera apresentar especificacbes técnicas do produto sugerido, de forma a
comprovar sua similaridade técnica e estética, que devera ser aprovado pela DATAPREV.

5.1.6. Qualquer duvida ou inconsisténcia de projeto devera ser consultada com a equipe
técnica da DATAPREV previamente a execucao do servi¢o envolvido.

5.2. Fiscalizacdo

5.2.1. O Gestor do Contrato e/ou funcionario designado para esse fim serdo os
responsaveis pela fiscalizagdo da DATAPREV junto a CONTRATADA.

5.2.2. Sem prejuizo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante a DATAPREV
e/ou terceiros, todos os servigos contratados estardo sujeitos a mais ampla e irrestrita
fiscalizacao, pela DATAPREV, a qualquer hora e em toda a area abrangida pelo projeto de
Arquitetura.

5.2.3. A CONTRATADA prestara todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela
DATAPREV, e cujas reclamagdes se obriga a atender prontamente.

5.2.4. A DATAPREV é assegurado o direito de ordenar a suspensdo dos servicos, rejeitar
aqueles imperfeitos ou que ndo correspondam as especificagdes, sem prejuizo das
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penalidades a que fica sujeita a CONTRATADA, e sem que esta tenha direito a qualquer
indenizacao.

5.2.5. Cabe a CONTRATADA atender em até 48 (quarenta e oito) horas, a contar da data
da entrega da notificagdo, qualquer questionamento e/ou reclamacdo da DATAPREV sobre
defeito essencial em servico executado ou material utilizado.

5.2.6. A CONTRATADA é obrigada a retirar do local do servigo, imediatamente apds o
recebimento da notificacdo correspondente, qualquer empregado, tarefeiro, operario ou
subordinado seu que, a critério da fiscalizacdo da DATAPREV, venha a demonstrar conduta
nociva ou incapacidade técnica, e no caso dos materiais utilizados, aqueles incompativeis
com o0s servicos, especificacdes ou boa técnica.

5.2.7. Em caso de demora ou de recusa ao cumprimento de medidas solicitadas podera
a DATAPREV confiar a outro a sua execug¢do, descontando o seu custo do préximo
pagamento a ser feito a CONTRATADA.

5.2.8. A CONTRATADA é obrigada a apresentar a DATAPREV amostra de todo material
adquirido para o servico, a fim de eximir qualquer davida quanto ao tipo, cor, referéncia ou
marca. S6 com a aprovagao da DATAPREYV, tais materiais poderdo ser utilizados.

5.2.9. Todos os equipamentos, materiais e providéncias que porventura demandem
maior tempo para instalacdo, fornecimento ou adogao deverdo ser providenciados pela
CONTRATADA, em tempo habil, visando ndo acarretar descontinuidade a evolucao dos
servicos em quaisquer de suas etapas.

5.3. Mao de obra e materiais

5.3.1. Os profissionais da CONTRATADA deverdo possuir experiéncia, idoneidade
pessoal e técnica comprovada, devendo permanecer no local do servigo durante as horas
de trabalho, bem como estarem habilitados a prestar qualquer esclarecimento sobre o
servi¢go, como seus prepostos.

5.3.2. A CONTRATADA se obriga a respeitar rigorosamente, no que se refere aos
operarios no local do servico, o objeto do Contrato, a legislacao trabalhista, previdenciaria
e a de acidentes no trabalho.

5.3.3. A CONTRATADA fornecera e utilizara a mais moderna aparelhagem e empregara

os mais eficientes métodos de trabalho para obter o melhor rendimento nos servicos.
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5.3.4. Os materiais empregados na execu¢do dos servi¢os serao considerados como
garantia suplementar do cumprimento das obrigacbes contratuais, ndo podendo ser
retirados do local sem prévia autorizacdo da DATAPREV.

5.3.5. Todos os materiais, exceto nos casos claramente identificados, deverdo ser sempre
novos, de qualidade superior e deverdo ser fornecidos, entregues e montados de acordo
com as melhores técnicas para a execu¢do de cada um dos servicos especificados.

5.3.6. O material empregado na execucdo dos servicos deverd ser transportado e
armazenado no local ensacado e/ou embalado.

5.3.7. Os operarios da CONTRATADA deverao apresentar-se sempre uniformizados e
com cracha de identificacao.

5.3.8. Todo material especificado por marca ou fabricante podera ser substituido por
outro equivalente, com as mesmas qualidades técnicas, funcionais e estéticas, desde que
aprovados previamente pela DATAPREV.

5.3.9. Cabera a CONTRATADA a conferéncia das medidas no local de forma a garantir a
adequacdo dos moédulos ao pé-direito e modulacdo especificos de cada sala em que se fara
a montagem.

5.3.10. Todas as ferramentas e equipamentos necessarios (serras circulares, chaves de
boca, chaves de fenda, arcos de serra, brocas, furadeiras, parafusos, buchas, borrachas de
fixacdo, entre outros) devera ser, obrigatoriamente, fornecido pela CONTRATADA.

5.3.11. Caberd a CONTRATADA o transporte de todo material necessario a execugdo dos
servicos, no interior do prédio.

5.4. Limpeza

5.4.1. A CONTRATADA mantera o local dos servicos e demais dependéncias do prédio,
pela qual transitar, permanentemente limpos. A DATAPREV definirda um local dentro dos
préprios limites onde serdo colocados os residuos da obra até a sua retirada.

5.4.2. Quando do recebimento provisorio, ndo devera haver qualquer vestigio de obra
no local e nas demais dependéncias do prédio.

5.4.3. A retirada de todo os residuos / entulho, assim como o transporte vertical e
horizontal de materiais, se fara obedecendo aos horarios permitidos para carga e descarga
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na via em que se situa o imovel, bem como os determinados pelas normas vigentes e pela
DATAPREV.

5.4.4. Se, emdecorréncia dalimpeza ou de qualquer outro servigo, paredes, janelas, pisos
ou quaisquer outras partes forem danificados, a CONTRATADA devera refazer o servico,
corrigindo os danos, recompondo as partes afetadas, conforme especificado e com
emprego do mesmo material existente.

5.4.5. Todos os equipamentos e/ou mobilidrio existentes deverdo ser cobertos com
plastico ou lona para evitar danos aos mesmos.

5.4.6. Osresiduos / entulhos deverao ser obrigatoriamente ensacados e mantidos assim
até sua retirada.

5.5. Arremates finais

5.5.1. Apos a conclusdo dos servicos e limpeza, a CONTRATADA devera executar todos
os retoques e arremates necessarios apontados pela DATAPREV.

6. COMUNICAGOES

6.1. A gestdo técnica do contrato referente a: contatos oficiais com a CONTRATADA relativo
a boletins de medicdo, servicos, cronogramas etc., sera exercida pela Divisdo Engenharia
(DIEN).

6.2. A gestdo administrativa do contrato referente a: contatos oficiais com a CONTRATADA,
relativos a exame e aprovacao de relatério de documentacao fiscal, emissdo e pagamentos de
faturas, cronogramas etc., sera exercida pela Divisdo de Gestdo Administrativa de Contratos
Diversos (DGCD).

6.3. Sera criado um grupo em aplicativo de mensagens para comunicagdo mais rapida de
qualquer duvida relativa a obra, pois qualquer servico somente devera ser executado apos
sanadas todas as duvidas. No entanto, todas as comunicacbes entre a DATAPREV e a
CONTRATADA que precisem ser formalizadas, serdo realizadas por escrito (podendo ser por
e-mail oficial).

6.4. A Contratada devera indicar profissional responsavel pela interlocucdo junto a
DATAPREV.
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7. GARANTIA TECNICA

7.1. A CONTRATADA devera dar garantia, por escrito, contra quaisquer defeitos e/ou ma
aplicacdo dos materiais objeto da execugdo deste servico, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos,
a contar da data de assinatura do termo de recebimento final dos servigos, sem prejuizo dos
demais prazos previstos em Lei e das garantias dos fabricantes dos materiais fornecidos e
instalados.

8. CONDIGOES DE SEGURANGA NO TRABALHO

8.1. Deverdo ser observadas todas as Normas pertinentes a Legislagdo de Seguranga do
Trabalho, assim como as recomendacdes internas dos servi¢os especializados em Seguranca
do Trabalho da DATAPREV, preservando-se a integridade fisica dos trabalhadores e o
patrimonio da Empresa.

8.2. Equipamentos

8.2.1. A CONTRATADA devera fornecer a seus empregados, gratuitamente, bem como
fiscalizar a utilizacao, das ferramentas e equipamentos com protecao adequados as tarefas
a serem executadas e em perfeito estado de conservagdo e funcionamento, de modo a
oferecer completa protecao contra os riscos de acidentes e danos a saude dos empregados
(NR-6).

8.2.2. Deverdo ser fornecidos todos os Equipamentos de Protecdo Coletiva (EPC) e
Individual (EPI) necessarios e adequados ao desenvolvimento de cada etapa da obra,

conforme previsto nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, bem como
demais dispositivos de seguranga necessarios.

8.3. Sinalizacao de Seguranca

8.3.1. A CONTRATADA devera fazer a protecdo das areas onde os servicos oferecam
riscos de acidentes (NR-26).

9. ESTUDOS E PROJETOS

9.1. Devera ser elaborado projeto executivo da estrutura metalica que servira de apoio para a
divisoria retratil, conforme previsto no projeto basico — Anexo Il do Termo de Referéncia.
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9.2. Devera ser apresentada ART do projeto executivo da estrutura metalica.

10. SERVICOS ADMINISTRATIVOS

10.1. Os servicos deverdo ser acompanhados por engenheiro civil, que deverad cumprir ao
menos 66 horas durante o prazo de execucdo. Este profissional deverad garantir a qualidade
técnica e estética dos servigos realizados, além do cumprimento do cronograma previsto.

10.2. Durante todo o periodo de execugdo dos servicos devera haver um encarregado geral
de obras acompanhando o andamento das atividades.

11. SERVICOS PRELIMINARES

12.

11.1. Todas as medidas e instalagdes existentes deverao ser conferidas no local.

11.2. A CONTRATADA devera realizar o projeto executivo da instalacdo das divisorias retrateis,
considerando tanto suas subdivisdes; eixos; e acabamentos, quanto a estrutura de suporte e
sua fixacao.

11.3. Toda a area onde os servicos serdao executados devera ter seu piso protegido com a
cobertura de lona.

11.4. Deverd ser utilizado andaime tipo torre para a execucdo dos servicos. Foram

consideradas as montagens e desmontagens necessarias para a alocagdo do andaime nos
diferentes pontos de atividade.

DEMOLICOES E RETIRADAS

12.1. Devera ser realizada a remocao de forro de gesso, de forma manual e sem
reaproveitamento, nas areas necessarias para a instalacao das divisorias conforme o projeto
basico.

12.2. Devera ser realizada a remocao de gesso acartonado de fechamento da diviséria de
drywall sobre a viga, conforme projeto basico (Grupo 01), sem reaproveitamento.

12.3. Nos pontos onde as divisorias retrateis encostarem na parede, deverdo ser removidos
os trechos de rodapé, de forma a permitir o perfeito fechamento das divisérias.

12.4. Todo o material a ser descartado devera ser previamente ensacado e removido para
local ambientalmente adequado e certificado para seu descarte.
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13. REVESTIMENTOS INTERNOS - FORRO

13.1. Fornecimento e instalagdo de forro em placas de gesso, conforme previsto no projeto
basico, de forma a adequar o forro as alteragdes necessarias para a instalagcdo das divisorias
retrateis.

14. REFORCO ESTRUTURAL - METALICA

IIIH

14.1. Fornecimento e instalacdo de estrutura metalica composta de perfis “I", cantoneiras,
chapas, parafusos, com protegdo antiferrugem, conforme projeto executivo elaborado pela
CONTRATADA e aprovado pela DATAPREV.

14.2. Fornecimento e colocacao de chumbadores quimicos para fixacdo da estrutura metalica
na estrutura de concreto existente.

15. DIVISORIAS RETRATEIS ACUSTICAS

15.1. Fornecimento e instalacao de divisoria articulada/retratil, estrutura em aco ou aluminio,
sistema "pivotante”, com interior preenchido com placas de |13 de rocha ensacada de densidade
minima de 32 kg/m? fixados por meio de pinos, grampos ou adesivos especiais (retardante da
combustao e propagacgao da chama), acabamento da estrutura em pintura eletrostatica e face
em chapa de MDF revestida em laminado com padrdao madeirado freijo. Ref.: Divisoria
articulada, fabricante Diviflex ou equivalente.

15.2. O sistema deve possuir encaixes macho e fémea em cada painel, com isolamento
acustico em PU (poliuretano) na juncao entre os painéis. A vedacao na parede, numa das
extremidades da divisoria é feita com perfil macho no painel e fémea na parede (batente), com
isolamento acustico e absorcdo de impacto, na extremidade oposta o painel possui sistema
expansor em aco pintado eletrostaticamente com manutenc¢ado do isolamento acustico.

15.3. Cada painel é instalado e fixado em trilhos de aluminio de pista dupla, fixados no teto
por cantoneiras de aco e tirantes rosqueados e movimentam-se por uma ou duas roldanas em
nylon conforme projeto especifico (Mono ou Dupla Roldana), sem trilhos ou fixacdo no chao.
15.4. Dimensdes referéncia, conforme projeto. Area aproximada = 62m?2. Espessura do
conjunto 100mm.
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15.5. A atenuacdo acUstica devera estar entre 44 dB e 57 dB de isolamento, comprovado por
laudo de ensaio técnico.

15.6. Os conjuntos de divisorias deverao contemplar os trilhos necessarios para sua retracao
até os locais previstos no projeto basico.

15.7. O projeto executivo devera ser apresentado pela CONTRATADA para aprovagao prévia
pela Fiscalizagdo/Contratante.

16. REVESTIMENTOS INTERNOS - VEDAGOES

16.1. Devera ser realizado enchimento em drywall simples de forma a garantir o alinhamento
de pilar existente com as divisorias retrateis, conforme projeto basico (Grupo 2).

16.2. A divisoria de drywall sobre a viga que recebera as divisorias retrateis (Grupo 1), devera
ser preenchida com isolante térmico/acustico de 1a de rocha ou |d de pet ensacada e,
posteriormente, receber novamente fechamento em chapa de gesso acartonado.
16.3. De forma a garantir a uniformidade do acabamento das paredes, o enchimento em
drywall devera receber rodapé de madeira, de 14 cm de altura, conforme projeto basico (Grupo
2).

17. PINTURAS

17.1. Pintura em forro de gesso com tinta PVA na cor branco neve, ref. Suvinil, apos preparo
da superficie com aplicagdo de massa corrida, lixamento e fundo preparador.

17.2. Pintura em divisoria drywall com tinta acrilica premium, na cor branco fosco, ref.
Suvinil, apos preparo da superficie com aplicacdo de massa corrida e lixamento.

18. LIMPEZA

18.1. A CONTRATADA devera manter as salas e circulacdes onde houver execucao de servicos
ou transito de funcionarios ou transporte de material permanentemente limpas.

18.2. Todos os revestimentos executados deverdo receber limpeza final para a entrega dos
servicos, ndo restando vestigios de qualquer sujidade.
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DATAPREV

ANEXO Il

PLANILHA DE PRECOS

na unidade SC

LOCAL: Térreo e sobreloja do edificio da Dataprev SC - Avenida Mauro Ramos, 428 - Centro, Florianépolis / SC

REF.:
DATA:

ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UNID. UANT.  R$ UNITARIO R$ TOTAL R$ TOTAL C/ BDI
1 ESTUDOS E PROJETOS
11 Projeto executivo de estrutura metalica Pr.A1 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12 ART (contratosaté R$15.000) UNID. 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00
SUBTOTAL ITEM 1 R$ 0,00 R$ 0,00
2 SERVICOS ADMINISTRATIVOS
2.1 Engenheiro civil de obra jnior com encargos hora 66,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22 Encarregado geral de obras com encargos més 3,00 R$ 0,00 R$ 0,00
SUBTOTAL ITEM 2 R$ 0,00 R$ 0,00
3 SERVICOS PRELIMINARES
31 Protegao de piso com cobertura de lona/vinil 2 119,62 R$ 0,00 R$ 0,00
32 Andaime torre - aluguel mensal 30,00 R$ 0,00 R$ 0,00
33 Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo “torre” (exclusive andaime e| m 350,00 RS 0,00 RS 0,00
limpeza)
SUBTOTAL ITEM 3 R$ 0,00 R$ 0,00
4 DEMOLIC(—)ES E RETIRADAS
4.1 Remocao de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento m? 199 R$ 0,00 R$ 0,00
42 Remogao de chapas e perfis de drywall, de forma manual, sem reaproveitamento m? 14,42 R$ 0,00 R$ 0,00
43 Demoligdo manual de rodapé madeira, sem reaproveitamento m 379 R$ 0,00 R$ 0,00
4.4 Ensacamento entulho + transporte vertical, com utilizagdo de elevador m? 0,10 R$ 0,00 R$ 0,00
45 |Ensacamento entulho de obra para remocso m? 3,16 R$ 0,00 R$ 0,00
46  |Bota fora entulho (carga e descarga / mont. Transporte 12.5km) m? 327 R$ 0,00 R$ 0,00
SUBTOTAL ITEM 4 R$ 0,00 R$ 0,00
5 REVESTIMENTOS INTERNOS - FORRO
5.1 Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. Fornecimento e instalagao m? | SG,BGI R$ 0,00 R$ 0,00
SUBTOTAL ITEM 5 R$ 0,00 R$ 0,00
6 REFORCO ESTRUTURAL - METALICA
Estrutura metalica em especial resistencia a corrosao (aco USI-SAC, Corten ou
similar), para torres de elevadores, escadas, vigas e colunas de edificacoes
6.1 existentes (pequenas intervecoes) e reforcos estruturais, composta de perfis "I" ou kg 200,00 R$ 0,00 R$ 0,00
"H", cantoneiras e chapas, unificadas com eletrodo, inclusive protecao anti-|
ferruaem. Fornecimento e montagem
6.2 Fornecimento e colocagéo de chumbadores quimicos unid. 16,00 R$ 0,00 R$ 0,00
SUBTOTAL ITEM 6 R$ 0,00 R$ 0,00
7 DIVISORIAS RETRATEIS ACUSTICAS
7.1 DIVISORIA RETRATIL ACUSTICA COM TRILHO m? I 62,00[ R$ 0,00 R$ 0,00
SUBTOTAL ITEM 7 R$ 0,00 R$ 0,00
8 REVESTIMENTOS INTERNOS - VEDACOES
Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com uma face|
8.1 simples e estrutura metalica com guia simples, sem vdos. Fornecimento e m? 122 R$ 0,00 R$ 0,00
instalacao
82 Parede‘ de gesvso acartonado (drywall), exclusive isolante térmico/acustico. m? 1442 R$ 0,00 RS 0,00
Fornecimento e instalacéo
83 \so\am?ntc com »Ia de rcfha em paredes de placa de gesso acartonado (drywall). m? 1442 R$ 0,00 R$ 0,00
Fornecimento e instalacdo
84 Rodapé de madeira h=14cm. Fornecimento e instalacéo unid. 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00
SUBTOTAL ITEM 8 R$ 0,00 R$ 0,00
9 PINTURAS
9.1 Pintura PVA em 3 demaos + massa + fundo preparados - teto de gesso m? 42,72 R$ 0,00 R$ 0,00
92 Em/a‘ssamemo em~ peflrede ‘em. chapa de gesst.) acartonado (drywall) com massa| m? 30,06 R$ 0,00 RS 0,00
acrilica, uma deméo, inclusive lixamento para pintura
93 Pintura latex acrilica premium, aplicagdo manual em paredes, duas demaos m? 30,06 R$ 0,00 R$ 0,00
SUBTOTAL ITEM 9 R$ 0,00 R$ 0,00
10 LIMPEZA
101 |Limpeza revestimentos em geral m | 9] R$ 0,00 RS 0,00
SUBTOTAL ITEM 10 R$ 0,00 R$ 0,00
SUBTOTAL R$ 0,00
BENEFICIO DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) R$ 0,00
TOTAL (SUBTOTAL + BDI) R$ 0,00
OBSERVACOES
A Planilha com i e pregos ap da pela DATAPREV nio isenta a resp de das p pela determinagio exata dos quantitativos necessarios,

nio Ihes cabendo qualquer tipo de indenizagio, ajuste de precos ou de quantidades por elas definidos, desde que nio ocorra fato superveniente imprevisivel.
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ANEXO IV

PLANILHA ANALITICA DE BDI

Descricao: Adequacao das salas multiuso da unidade SC

LOCAL: Térreo e sobreloja do edificio da Dataprev SC - Avenida Mauro Ramos, 428 - Centro, Floriandpolis / SC

ITEM DESCRICAO | TAXA (%) VALOR
SUBTOTAL (sem BDI) R$ 0,00
AC  |Administracdo Central
DF |Despesas Financeiras
L Lucro
T ISS
T COFINS
T PIS
T CPRB
(0] Garantia
(0] Riscos
BDI 0,00% R$ 0,00
TOTAL GERAL (com BDI) R$ 0,00
Observacoes:

1) E VEDADA A INCLUSAO DE PARCELAS RELATIVAS AO IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURIDICA (IRPJ) E A CONTRIBUICAO

SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO (CSLL) NAS PARCELAS DO BDI.

2) A LINHA "CPRB" DEVE SER PREENCHIDA PELOS OPTANTES ENQUADRADOS NA LEI FEDERAL n° 12.546/2011.

3) O PREENCHIMENTO DESTA PLANILHA E OBRIGATORIO, SOB PENA DE INABILITAGAO DA PROPOSTA.

4) OS AJUSTES DOS ITENS QUE COMPOEM O BDI SAO PERMITIDDOS, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DE CADA LICITANTE,

DESDE QUE NAO CONTRARIE NENHUM DISPOSITIVO DO EDITAL OU DA LEGISLAGAO VIGENTE.

Onde aplicando-se a formula abaixo, obtém-se a taxa de BDI :

BDI = (1+AC+O)*(1+DF)*(1+1L)

(1-T)

-1=X%
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ANEXO V

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Descricao: Adequacao das salas multiuso da unidade SC
Local: Avenida Mauro Ramos, n°® 428, Centro — Floriandpolis/SC.

MESES
ITEM SERVICOS
1 2 3 4
1 ESTUDOS E PROJETOS 100,00%
SERVICOS
2 N 1,97% 5,01% 46,74% 46,28%
ADMINISTRATIVOS
SERVICOS
3 SRELIMINARES 33,36% 33,32% 33,32%
DEMOLICOES E
4 RETIRADAS 33,36% 33,32% 33,32%
REVESTIMENTOS
5 50,00% 50,00%
INTERNOS - FORRO
REFORCO ESTRUTURAL -
6 METALICA 100,00%
DIVISORIAS RETRATEIS
7 ACUSTICAS 50,00% 50,00%
REVESTIMENTOS
8 3 66,68% 33,32%
INTERNOS - VEDACOES
9 PINTURAS 100,00%
10 LIMPEZA 100,00%
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ANEXO VI

RELATORIO FOTOGRAFICO

Adequacao das salas multiuso, incluindo divisorias retrateis acusticas, na Dataprev SC

GRUPO 1:
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Imagem relativa a vista 1 da planta baixa

Planta baixa sem escala
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Imagem relativa a vista 2 da planta baixa / Imagem relativa a vista 3 da planta baixa (parcial)

Imagem relativa a vista geral do ambiente pelo lado oposto a vista 2
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Imagem relativa a vista 4 da planta baixa / Imagem relativa a vista 6 da planta baixa
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Imagem relativa a vista 5 da planta baixa

Imagem relativa a vista geral do ambiente pelo lado oposto a vista 5
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GRUPO 3

LOCAL DE RETRACAD
DAS DIVISORIAS

Imagem relativa a vista 8 da planta baixa

Imagem relativa a vista 7 da planta baixa



DATAPR=V

Imagem relativa a vista 8 da planta baixa

Imagem relativa a vista da area de recolhimento das divisérias
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ANEXO VII
ATESTADO DE VISITA TECNICA

Atestamos, para fins de participacdo no Pregdo Eletronico N° ........oecnricnrinnnns , referente a
adequacao das salas multiuso, incluindo divisérias retrateis acusticas, da unidade SC da
DATAPREV, localizada na Avenida Mauro Ramos, 428, Centro — Floriandpolis /S C, que a
EIMIPIESA  oeoreereincetreeieseeeseesssessssesssee e se sk b
NESLE ALO rEPIESENTATA POI w.oorieeereireeeereceeetiee et ses st
(NOME O FEPIESENTANTE), oottt
(cargo / funGaO NA €MPIESA), .ccorcrrerreereeerneersessressseesesesssssessssssnenees (documento de identidade e
orgao expedidor), abaixo identificado, compareceu a Visita Técnica no local dos servigos acima
referenciados, se inteirando perfeitamente de todas as condices e informagdes que possam
afetar o custo e o prazo de execugao destes servicos.

Desse modo, ndo serad aceita, posteriormente, a alegacdo de situacdes desconhecidas que
possam alterar o bom andamento dos trabalhos, o custo e a conclusao dos servigos.

Floriandpolis, ............. A e de 202

DATAPREV: EMPRESA LICITANTE:

NOME: NOME:
MATRICULA: CARGO / FUNCAO:
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ANEXO VI
DECLARAGAO DE DISPENSA DE VISITA TECNICA

Declaramos, para fins de participagdo no Pregao Eletronico n°
referente a adequacao das salas multiuso, incluindo divisdrias retrateis acusticas, da

unidade SC da DATAPREV, localizada na Avenida Mauro Ramos, 428, Centro -

Floriandépolis /S C, que a empresa .........ooeweeees Toeveresseuesesssaesses st e AR et ARt R e ARt e R e e
...................................................................................................... , CNPJ / CPF MOy
Neste ato rePreSENTATA POT ...t ss bbb bbb bbb
(NOME  dO  rEPIrESENTANTE), oottt anes
(cargo / fUNGAO NA@ EMPIESA), w.vververeeerereeeeeeeseseeeeesssssssesessssessssssssssssnes (documento de identidade

e 6rgao expedidor), abaixo identificado, que, OPTAMOS por nao realizar a visita técnica ao
local do objeto desta licitacao, que ASSUMIMOS todo e qualquer risco por esta decisdo e
NOS COMPROMETEMOS a prestar fielmente os servicos nos termos do Edital, Termo de

Referéncia e seus Anexos, que compdem o processo.

Declaramos, ainda, que assumimos total responsabilidade por esse fato e por eventuais
constatacdes posteriores que poderiam ter sido verificadas na visita técnica, e que nao
apresentaremos quaisquer questionamentos futuros, mediante a este fato, que ensejem

avencas técnicas ou financeiras para a realizacdo dos servicos.

Florianépolis, ............ A e de 202....

DATAPREV: EMPRESA LICITANTE:

NOME: NOME:
MATRICULA: CARGO / FUNCAO:
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PREGAO ELETRONICO N° 91092/2026
PROCESSO N° 44129.000446/2026-19
CONTRATO N°

TERMO DE SIGILO E PRIVACIDADE VINCULADO AOS CONTRATOS
Clausula Primeira - OBJETO

Constitui objeto deste Termo o estabelecimento de condi¢bes especificas para regulamentar as
obrigagdes a serem observadas pela contratada, doravante denominada PARTE RECEPTORA, no que
diz respeito ao trato de informagdes sigilosas, disponibilizadas pela contratante, doravante denominada
PARTE REVELADORA, por forga dos procedimentos necessarios para a execugdo do objeto do
Contrato Principal celebrado entre as partes.

Clausula Segunda - CONCEITOS E DEFINICOES

2.1 Para os efeitos deste TERMO aplicam-se os seguintes termos e definigdes:
2.1.1 Confidencialidade ou Sigilo

Propriedade de que a informacdo ndo seja revelada a pessoa fisica, sistema, 6rgao ou
entidade n&o autorizados e credenciados.

2.1.2 Contrato de trabalho ou Contrato principal

Contrato celebrado entre as partes, ao qual este Termo de Sigilo se vincula.
2.1.3 Dado pessoal

Informacao relacionada a pessoa natural identificada ou identificavel (Lei n° 13.709/2018).
2.1.4 Dado pessoal sensivel

Dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicgdo religiosa, opinido politica, filiagdo a
sindicato ou a organizagéo de carater religioso, filosofico ou politico, dado referente a saude ou a vida

sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural.

2.1.5 Informacéo

1/6
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Conjunto de dados organizados de acordo com procedimentos executados por meios
eletrbnicos ou ndo, que possibilitam a realizagao de atividades especificas e/ou tomada de decisao.

2.1.6 Informacg&o de acesso restrito
Aquelas que estao submetidas temporariamente a restrigéo de acesso publico.
2.1.7 Informacé&o sigilosa

Aquelas que estao submetidas a restricdo de acesso publico, cujo conhecimento e divulgagao
estdo regidos por esse instrumento.

2.1.8 Informacgdes de acesso restrito, sigilosas por legislagao especifica (ndo exaustivas):
l. Hipdteses de sigilo aplicaveis a informagdes de natureza patrimonial:

a) Segredo industrial (L. 9.279/1996);
b) Direito autoral (L. 9.610/1998); e
c) Propriedade intelectual de Software (L. 9.609/1998).

Il. Hipoteses de sigilo decorrentes de direitos de personalidade:

QO

Sigilo Fiscal (Art. 198 da Lei n® 5.172/196);

Sigilo bancario (Art. 1° da Lc n° 105/2001);

Sigilo Comercial (§2° do art. 155 da Lei n° 6.404/1976);
Sigilo Empresarial (Art. 169 da Lei n°® 11.101/2005); e
Sigilo Contabil (Art. 1.190 e 1.191 da Lei n® 5.869/1973).

o O T
—_— — — ~— —

D

[l Hipdteses de sigilo decorrentes de processos e procedimentos:

a) Sigilo de inquérito policial (Art. 20 da Lei n° 3.689/1941);
b) Segredo de justica no processo civil (Art. 189 da Lei n® 13.105/2015); e
c) Segredo de justica no processo penal (§6° do art. 201 da Lei n® 3.689/1941).

2.1.9 Necessidade de conhecer

Condigao pessoal inerente a fungéo ou atividade, indispensavel para que o colaborador tenha
acesso a dados ou informagdes classificadas. De acordo com este principio, os colaboradores sé
devem ter acesso as informagdes necessarias para o desenvolvimento de suas atividades dentro da
empresa.

2.1.10 Tratamento ou processamento de dados pessoais

2/6
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Toda operacao realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, produgao,

recepcdo, classificacdo, utilizacdo, acesso, reproducgao, transmissdo, distribuicdo, processamento,
arquivamento, armazenamento, eliminagdo, avaliagdo ou controle da informagdo, modificacéo,
comunicagao, transferéncia, difuséo ou extragéo.

Clausula Terceira - INFORMAGOES SIGILOSAS

§1°

§2°

§3°

Seréo consideradas como informagdes sigilosas, toda e qualquer informacéo, revelada a outra
parte por razéo da execugéo do contrato, contendo ou ndo marcagao ou rotulo de grau de sigilo.
O termo “informag&o” abrangera toda informagéo escrita, verbal, ou em linguagem computacional
em qualquer nivel, ou de qualquer outro modo apresentada, tangivel ou intangivel, podendo
incluir, mas nédo se limitando, a: know-how, técnicas, especificagdes, relatdrios, compilagdes,
codigo fonte de programas de computador na integra ou em partes, formulas, desenhos, copias,
modelos, amostras de ideias, aspectos financeiros e econdémicos, defini¢des, informagdes sobre
as atividades da contratante elou quaisquer informagdes  técnicas/comerciais
relacionadas/resultantes ou ndo ao Contrato Principal, doravante denominados INFORMAGOES,
a que diretamente ou pelos seus empregados, a PARTE RECEPTORA venha a ter acesso,
conhecimento ou que venha a Ihe ser confiada durante e em razao das atuagdes de execugao do
Contrato Principal celebrado entre as partes.

A PARTE RECEPTORA compromete-se a nao revelar, copiar, transmitir, reproduzir, utilizar ou
dar conhecimento, em hipdtese alguma, a terceiros, bem como a ndo permitir que qualquer
empregado envolvido direta ou indiretamente na execug¢do do Contrato Principal, em qualquer
nivel hierarquico de sua estrutura organizacional e sob quaisquer alegagdes, faca uso dessas
informagdes, que se restringem estritamente ao cumprimento do Contrato Principal.

As estipulagdes e obrigagdes contidas neste Termo néo serdo aplicadas a qualquer informagao
que seja comprovadamente de dominio publico, exceto se decorrer de ato ou omissdo do
beneficiado ou tenha sido comprovada e legitimamente recebida de terceiros, estranhos ao
presente instrumento ou ainda informagdes resultantes de pesquisa pelo beneficiado.

Clausula Quarta - EXTENSAO DA RESPONSABILIDADE

§1°

b)

A PARTE RECEPTORA se obriga a:

Responsabilizar-se por impedir, por qualquer meio em direito admitido, arcando com todos os
custos do impedimento, mesmo judiciais, inclusive as despesas processuais e outras despesas
derivadas, a divulgagao ou utilizagao das informagdes sigilosas por seus agentes, representantes
ou por terceiros; e

Comunicar a PARTE REVELADORA, de imediato, de forma expressa e antes de qualquer

3/6
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divulgagéo, caso tenha que revelar qualquer uma das informagdes, por determinagéo judicial ou
ordem de atendimento obrigatorio determinado por 6rgéo competente.

Clausula Quinta - DIREITOS E OBRIGAGOES

§1° A PARTE RECEPTORA se compromete e se obriga a utilizar a informacao sigilosa revelada pela
PARTE REVELADORA exclusivamente para os propésitos da execugado do Contrato Principal,
em conformidade com o disposto neste deste Termo.

§2° A PARTE RECEPTORA se compromete a ndo efetuar qualquer tipo de cdpia da informagéo
sigilosa sem o consentimento expresso e prévio da PARTE REVELADORA.

§3° A PARTE RECEPTORA se compromete a obter o aceite formal dos funcionarios que atuardo
direta ou indiretamente na execugdo do Contrato Principal sobre a existéncia deste Termo, bem
como da natureza sigilosa das informagdes, a instruir sobre as formas de tratamento das
informagdes a que terdo acesso, e dar ciéncia a PARTE REVELADORA dos documentos
comprobatérios quando solicitado.

§4° A PARTE RECEPTORA obriga-se a tomar todas as medidas necessarias a protecdo da
informagao sigilosa, bem como para evitar e prevenir a revelagédo a terceiros.

§5° A PARTE RECEPTORA deve adotar Politica de Seguranca de Informagdo que comprove o
atendimento dos requisitos de sigilo e seguranca definidos no dmbito do contrato.

§6° A PARTE RECEPTORA devera, quando requerido pela PARTE REVELADORA, proceder com 0
imediato descarte de forma irreversivel, incluindo todas e quaisquer copias eventualmente
existentes em qualquer suporte de todas as informacdes sigilosas sob sua custodia referentes ao
contrato principal.

Clausula Sexta - PROTEGAO DE DADOS PESSOAIS

§1° Ambas as partes se comprometem a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de
privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de
dados pessoais, em qualquer formato ou suporte, cooperando mutuamente para observar e seguir a
Lei n® 13.709/2018, Lei Geral de Prote¢éo de Dados Pessoais (LGPD).

§2°  Necessidades de coleta de consentimento para outras finalidades deverdo ser identificadas e
correr sob responsabilidade da PARTE REVELADORA.

§3°  S&o escopo de tratamento somente os dados pessoais indispensaveis para a execucdo do
objetivo contratual, e conforme bases legais pré-estabelecidas e acordadas, cabendo a PARTE
RECEPTORA observar estritamente a finalidade a que se destinam os dados pessoais a que venha a
ter conhecimento.

§4° A PARTE RECEPTORA é vedada qualquer forma de compartilhamento de dados pessoais
com terceiros fora do ambito do contrato.

4/6
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§5° Ao término do contrato, a PARTE RECEPTORA deverd comprovar a cessagdo de acessos,
uso e o descarte definitivo, conforme procedimentos a serem determinados pela PARTE
REVELADORA.

§6° A PARTE RECEPTORA adotara todas as medidas de seguranga necessarias para impedir o
acesso ndo autorizado, divulgagéo, alteragao ou destrui¢do ndo autorizada dos dados pessoais, no que
couber.

Clausula Sétima - DISPOSICOES GERAIS

§1° Surgindo divergéncias quanto a interpretagado do acordo pactuado neste instrumento ou quanto a
execucdo das obrigacOes dele decorrentes ou, se constatados casos omissos, as partes
buscardo solucionar as divergéncias de acordo com os principios de boa-fé, da equidade, da
razoabilidade e da economicidade.

§2° O disposto no presente Termo prevalecera sempre em caso de ddvida, e salvo expressa
determinagdo em contrério, sobre eventuais disposi¢des constantes de outros instrumentos
conexos firmados entre as partes quanto ao sigilo de informagdes, tal como aqui definidas.

Clausula Oitava - DISPOSIGOES ESPECIAIS

Ao assinar o presente instrumento, a PARTE RECEPTORA manifesta sua concordancia no sentido de
que:

a) O n&o exercicio, por qualquer uma das Partes, de direitos assegurados neste instrumento ndo
importara em renuncia aos mesmos, sendo considerado como mera tolerancia para todos os
efeitos de direito;

b) Todas as condigbes, termos e obrigacbes ora constituidas serdo regidas pela legislagao e
regulamentagéo brasileiras pertinentes;

¢) O presente Termo somente poderéa ser alterado mediante termo aditivo firmado pelas partes;

d) Teve acesso e compromete-se a seguir a Politica de Seguranga da Informagéo e Protecao de
Dados Pessoais —PSIP e o Cddigo de Etica e Integridade, disponiveis no Portal da DATAPREV;

e) Alteragbes do nimero, natureza e quantidade das informagdes disponibilizadas para a PARTE
RECEPTORA nao descaracterizardo ou reduzirdo o compromisso e as obrigacdes pactuadas
neste Termo de Sigilo, que permaneceréa valido e com todos seus efeitos legais em qualquer uma
das situagdes tipificadas neste instrumento;

f) O acréscimo, complementagdo, substituicdo ou esclarecimento de qualquer uma das

informagdes disponibilizadas para a PARTE RECEPTORA, seréo incorporados a este Termo,
passando a fazer dele parte integrante, para todos os fins e efeitos, recebendo também a mesma
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protecdo descrita para as informagdes iniciais disponibilizadas; e

g) Este Termo ndo deve ser interpretado como criagdo ou envolvimento das Partes, ou suas
afiliadas, nem em obrigagao de divulgar informagdes sigilosas para a outra Parte, nem como
obrigagéo de celebrarem qualquer outro acordo entre si.

Clausula Nona - VIGENCIA
O presente Termo tem natureza irrevogavel e irretratavel, permanecendo em vigor desde a data de
inicio das atividades pertinentes ao Contrato Principal, mantendo-se em vigor por prazo indeterminado,

a nao ser que haja disposigdo em contrario por escrito, estipulada pela PARTE REVELADORA mesmo
apos o término do Contrato Principal ao qual esta vinculado.

, de de 2026.

EMPRESA DE TECNOLOGIAE PARTE RECEPTORA
INFORMACOES DA PREVIDENCIA DATAPREV

6/6



DATAPR=EV

CONTRATO N° (...) CONTRATO DE ADEQUAGCAO DAS SALAS
PROCESSO N° 44129.000446/2026-19 MULTIUSO, INCLUINDO DIVISORIAS RETRATEIS
PREGAO ELETRONICO N° ACUSTICAS, LOCALIZADAS NOS PAVIMENTOS
................. TERREO E SOBRELOJA DA UNIDADE DA DATAPREV

SC, QUE ENTRE SI FAZEM A EMPRESA DE
TECNOLOGIA E INFORMAGOES DA PREVIDENCIA
S.A. — DATAPREV E (RAZAO SOCIAL), NA FORMA
ABAIXO:

Pelo presente Instrumento Particular, a EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAGCOES DA
PREVIDENCIA S.A. - DATAPREV, empresa publica constituida nos termos da Lei n° 6.125, de
04/11/1974, alterada pela MP n° 2.216-37, de 31/08/2001 e com Estatuto Social aprovado pela 282
Assembleia Geral Extraordindria realizada em 29 de abril de 2025, com sede no SAS, Quadra 1, Blocos
E/F, Brasilia, DF, inscrita no CNPJ, sob o n® 42.422.253/0001-01, neste ato representada por seu(s)
representante(s) legal(ais) infra-assinado(s), doravante denominada simplesmente DATAPREV, de
um lado, e, de outro, a (Razao Social - nome empresa), inscrita no CNPJ sob o n.° (nUmero),
localizada na (endereco), doravante denominada, simplesmente, CONTRATADA, conforme Relatério
de Adjudicagdo e Homologacdo constante n° ............... do Processo n.° .....ecnneionns , decorrente do
Pregdo Eletronico n.° ........... , Pedido de Compras n°® ......ccccoevemmreenenens e [ , da Solicitacdo de
Compras N® .....eerennnen. , Classificagdo Contabil n° , € com fundamenta¢do na IN
SEGES/ME N° 073/2022, na Lei n°. 14.133/2021, Lei Complementar n® 123, de 14/12/2006, e na Lei
n°® 13.303/2016, Regulamento de Licitagdes e Contratos da DATAPREV — RLCD e demais normas da
legislacdo correlata, tém entre si ajustado o CONTRATO em referéncia, mediante as Clausulas e
condicOes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO:

1. A Contratada, por este Instrumento e na melhor forma de direito, se obriga a prestar servigo de
Adequacdo das salas multiuso, incluindo divisérias retrateis acusticas, localizadas nos pavimentos
térreo e sobreloja da unidade da DATAPREV SC, na Avenida Mauro Ramos, n° 428, Centro -
Floriandpolis/SC. Esta contratacdo inclui o fornecimento de todos os materiais e da mdo de obra
necessaria, nas quantidades e condi¢des constantes no Termo de Referéncia (Apenso) e Anexos.

1.1. Sdo partes integrantes deste Instrumento o Edital do Pregdo Eletronico n° Xxxxxxxxxx e seus
Anexos, a Proposta Comercial da Contratada, e o Pedido de Compra n.° (...), que, deverdo, neste ato,
também, ser assinados pelas partes contratantes.

1.2. A eventual divergéncia entre as disposi¢bes contidas nos instrumentos que integram este
CONTRATO sera dirimida com a seguinte ordem de prevaléncia das disposi¢cdes sobre as demais:
Contrato, Termo de Referéncia, Edital, Pedido de Compras e, por Ultimo, Proposta Comercial.
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1.3. Né&o se aplicam as premissas presentes na Proposta Comercial que conflitem ou limitem o escopo
da contratacdo, os servicos a serem desenvolvidos, as responsabilidades das partes, inclusive, sobre
danos e sigilo, a esteio da disciplina deste CONTRATO e do Termo de Referéncia.

CLAUSULA SEGUNDA
DO REGIME DE EXECUGAO:

2. O objeto contratual sera executado pela Contratada, na modalidade de execugao indireta.

2.1. Os servigos contratados deverdo ser realizados de acordo com o estabelecido neste CONTRATO
e documentos que o integram.

2.2. Nao serdo aceitos servicos, cuja prestacdo ndo tenha sido autorizada ou que, por qualquer
motivo, ndo esteja de acordo com os termos e condicOes estabelecidos neste Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA
DOS PRAZOS DE EXECUCAO E VIGENCIA:

3. O prazo de vigéncia contratual é de............. (R ) meses, com inicio a partir da assinatura deste
CONTRATO e término em ......cccccomeeerneeees

3.1. O prazo de vigéncia podera ser prorrogado, respeitado o art. 71 da Lei n® 13.303/2016 e mediante
a celebracdo de termo aditivo, desde que devidamente justificado e demonstrada a condicdo de
vantagem para a Dataprev de sua prorrogacéo.

3.1.1. A Contratada ndo tem direito subjetivo a prorrogagédo contratual.
3.2. O(s) prazo(s) de execucdo contratual é(sdo) o(s) previsto(s) no Termo de Referéncia.

3.2.1. O(s) prazo(s) de execucdo contratual podera(ao) ser prorrogado(s), com fundamento no art. 81
da Lei n.° 13.303/2016, desde que justificado por escrito e previamente autorizado pela autoridade
competente.

CLAUSULA QUARTA
DAS OBRIGACOES DAS PARTES:

4. As obrigacbes da Dataprev e da Contratada estdo previstas nos documentos que integram este
Contrato, especialmente no Termo de Referéncia anexo do Edital, bem como nas clausulas abaixo
identificadas:

4.1. Sdo obriga¢des complementares da Contratada:

a) cumprir integral e pontualmente todas as determinacdes contidas no Edital de Pregao Eletrénico
NO e e seus Anexos;
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b) atender as determinagdes e exigéncias formuladas pela Dataprev;
) permitir e facilitar a supervisao de seus servigos pela Dataprev;

d) manter, durante toda a execugdo do Contrato, todas as exigéncias e condi¢cdes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas na Lei n°® 13.303/2016;

e) arcar com os pagamentos dos encargos trabalhistas, previdenciarios dos seus empregados, além
dos fiscais e dos tributos que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre a execugado
dos servicos contratados;

f) comprovar, a qualquer tempo, os pagamentos referidos na alinea anterior;

g) Observar a disciplina da Lei n°® 12.846 de 2015 que dispde sobre a responsabilizagdo administrativa
e civil de pessoas juridicas pela pratica de atos contra a administragdo publica, nacional ou
estrangeira;

h) Dar conhecimento do Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Dataprev aos empregados da
Contratada que exercam atividades nas dependéncias desta Empresa Publica Federal, a fim de
garantir a fiel observancia das regras e orienta¢des éticas contidas no referido cédigo;

i) Observar os ditames do Decreto n®. 7.203, de 2010, que dispde sobre a vedagdo do nepotismo no
ambito da administracdo publica federal.

4.2. Sao obrigacbes complementares da Dataprev:

a) Acompanhar e fiscalizar a execucdo do CONTRATO através do Gestor da Dataprev, especialmente
designado, permitida a contratacdo de terceiros para assisti-lo e subsidid-lo de informacdes
pertinentes a essa atribuicao;

b) Fazer o pagamento pelos servi¢os contratados e efetivamente prestados;

¢) Responder solidariamente com a Contratada pelos encargos previdenciarios resultantes da
execucdo do contrato, nos termos do art. 31 da Lei n°® 8.212, de 24/07/1991.

d) Reembolsar a Contratada os valores dos impostos, taxas e contribuicdes, expressamente
excluidos dos precos contratados, assim como os eventuais tributos ou alteragdes de aliquotas que
venham a ser criados e promulgados, de comprovada repercussao dos pregos contratados, inerentes
ao objeto do Contrato;

e) Responsabilizar-se pelas despesas da Contratada decorrentes da paralisacdo dos trabalhos, por
determinacéo ou responsabilidade da Dataprev, sem culpa da Contratada, desde que devidamente
comprovadas.

DJCO MI 26024
3/20



DATAPR=EV

f) Observar o disposto na Lei n°® 13.709/2018 quanto aos dados dos empregados terceirizados
envolvidos na prestacdo dos servicos e a quaisquer outros dados pessoais a que tiver acesso, se o
caso.

CLAUSULA QUINTA
DO PRECO E DA REPACTUACAO:

5. O preco total estimado da prestacdo dos servicos serd de R$ (...), nele incluido tudo quanto seja
preciso para sua realizacdo, tal como mao de obra, materiais e utensilios, impostos federais, estaduais
e municipais, taxas, contribuicdes e emolumentos, vale-transporte, auxilio-alimentacdo/vale-refeicao,
seguros de acidente de trabalho ou outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre a
contratacao.

5.1. O preco mensal estimado do servico sera de R$ (...).

5.2. A Contratada, por este instrumento e na melhor forma de direito, exime a Dataprev de qualquer
responsabilidade fiscal ou tributaria decorrente da ma interpretacdo na aplicagdo dos institutos da
imunidade, isencdo, ndo-incidéncia e suspensdo da incidéncia dos tributos ou contribuicbes de
qualquer espécie.

5.3. Os pagamentos pela Dataprev oriundos deste CONTRATO correrdo a conta dos recursos
consignados Solicitacdo de Compra (SC) n° .............. , Classificacdo Contabil n° ..............

5.4. O preco consignado no CONTRATO sera corrigido anualmente, observado o interregno minimo
de um ano, contado a partir da data-limite para a apresentacio da proposta, pela variacio do indice
Nacional de Custo da Construcao (INCC).

5.5. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

5.6. Caberd a Contratada apresentar o pleito de reajuste, baseado na variacdo dos componentes dos
custos ocorrida no periodo, devidamente justificado e demonstrado em planilha de composicdo
analitica dos custos.

5.7. As situagoes descritas no art. 105, §1° do Regulamento de Licitagdes e Contratos da Dataprev,
podem ser registradas por simples apostila, dispensada a celebracao de Termo Aditivo.

CLAUSULA SEXTA
DO PAGAMENTO:

6. O pagamento pela prestacdo de servicos serd efetuado em até 15 (quinze) dias do més
subsequente a prestacdo dos servicos, condicionado a sua aceitacdo, que se confirmard mediante o
"ATESTO" exarado pelo Gestor do Contrato.
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6.1. A documentagdo de cobranca devera ser enviada a Unidade Central de Recebimento, situada na
(ot ), dentro do horario comercial, devendo indicar o nimero do Pedido de
Compras/Contrato.

6.2. O documento de cobranca devera estar acompanhado da seguinte documentacdo, dentro da
data de validade, sob pena de aplicacido das penalidades cabiveis:

a) Comprovantes de adimplemento dos salarios e beneficios dos empregados envolvidos
diretamente na prestacao do servico, relativos ao més da ultima competéncia vencida;

b) Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Servico e de Informacgdes a Previdéncia
Social - GFIP, acompanhada da respectiva Relagdo de Trabalhadores constantes do arquivo SEFIP,
conforme estabelece a Lei n°® 8.212, de 24.07.91 e legislagdo correlata;

c) Certiddo Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido;

d) Certiddes Negativas de Débito do Estado e do Municipio;

e) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF emitido pela Caixa Econ6mica Federal;

f) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT emitida pelo Poder Judiciario do Trabalho; e
g) CADIN.

6.2.1. A documentacdo referida no item anterior podera ser substituida por registro cadastral emitido
por 6rgado ou entidade publica, a exemplo do SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores, nos termos do art. 65 da Lei n® 13.303/2016.

6.3. A Contratada devera destacar no documento de cobranca os valores relativos ao fornecimento
de material e mao de obra, pois a Dataprev ira reter 11% (onze por cento) do valor relativo a mao
de obra, nos termos do que estatui a Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, com a redacao dada pela
Lei n®9.711 de 20/11/98 e normatizacdo do INSS.

6.3.1. A falta do destaque dos valores acima referidos na Nota Fiscal da Contratada, acarretara a
retencdo dos 11% (onze por cento) do valor bruto, por parte da Dataprev.

6.3.2. Caso seja a Contratada optante pelo Simples Nacional - Regime Especial Unificado de
Arrecadacdo de Tributos e Contribui¢des devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte,
em categoria que esteja incluida a Contribuicdo Previdenciéria no rol de tributos com aliquota
diferenciada, desde que devidamente comprovada tal opcdo, ndo sera procedida a retencdo citada
no item anterior.

6.4. A Dataprev ira reter os valores referentes ao IRPJ, CSLL, COFINS e PIS/PASEP, conforme tabela
anexa a Instrucdo Normativa/RFB vigente.
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6.4.1. Caso a Contratada esteja dispensada da retengdo, por forca de isen¢ao, nado incidéncia ou
aliquota zero, na forma da legislagdo especifica, devera ser destacada no corpo da Nota Fiscal/Fatura,
a fundamentacdo legal da dispensa da retencdo, conforme estabelece a aludida Instrugédo
Normativa/RFB.

6.5. A Dataprev ira reter, se devido, o ISSQN (Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza) sobre
os valores faturados pela Contratada, na forma prevista pela Lei Complementar n° 116, de 31/07/03,
e respectiva Legislacdo Municipal competente.

6.6. Ocorrendo a alteracdo de aliquota ou a criacdo ou extingdo de quaisquer tributos que venham a
incidir sobre o presente o valor do Contrato, os precos basicos vigente a época serdo
automaticamente reajustados em igual proporcao, mediante aditamento.

6.7. O pagamento serad feito, preferencialmente, mediante crédito em conta bancaria ou,
alternativamente, por meio de ordem bancéria, fatura com coédigo de barra ou ordem bancaria de
crédito. A Contratada devera indicar no documento de cobranca a modalidade e os elementos para
o correto pagamento.

6.8. A Dataprev ndo pagara juros de mora por atraso de pagamento referente a prestagao de servico
com auséncia total ou parcial de documentacdo habil, ou pendente de cumprimento de quaisquer
clausulas constantes do Pedido de Compra (PC) ou do Contrato.

6.9. Do pagamento a ser efetuado na forma e condi¢Bes estipuladas neste Instrumento, serdo
descontadas as multas ou acrescidos os créditos porventura devidos ou a receber pela Contratada.

6.10. A Dataprev se reserva o direito de deduzir de qualquer crédito devido as eventuais diferencas
pagas a maior.

6.11. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido
de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira devida pela
Dataprev sera calculada mediante a aplicagdo da seguinte férmula:

EM=1x N x VP, onde:

EM = Encargos Moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;

I = indice de compensacio financeira, assim apurado:

I = _(TX) 1= _(6/100) 1 =0,00016438
365 365

TX = Percentual da taxa anual = 6%
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6.12. A compensacao financeira prevista nesta condicdo dar-se-4 no mesmo ato da fatura em mora,
desde que este atraso nao tenha decorrido de fato de responsabilidade direta ou indireta da
Contratada.

6.13. A Contratada tera o prazo de 05 (cinco) dias, apds a data do pagamento estabelecido no item
3.2, para qualquer reclamacao; vencido esse prazo, a Dataprev considerara quitada sua obrigacao.

CLAUSULA SETIMA
DA GARANTIA:

7. Para garantir a fiel execu¢do do Contrato, a Contratada deverd prestar, no prazo maximo de 05
(cinco) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, contados da assinatura do contrato, a garantia de
5% (cinco por cento) do valor deste Contrato, correspondendo a R$ (...), em uma das modalidades
previstas no art. 70, §1° da Lei n° 13.303/2016, ficando ressalvada desde ja exigéncia de eventuais
reforcos de Garantia, dentro dos limites da Lei.

7.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Dataprev a promover a reten¢do dos
pagamentos devidos a Contratada, até o limite do valor da garantia.

7.1.1. A retencdo efetuada com base no item 7.1 desta clausula ndo gera direito a nenhum tipo de
compensacado financeira a Contratada.

7.1.2. A Contratada, a qualquer tempo, podera substituir a retencdo efetuada com base no item 7.1
desta clausula por quaisquer das modalidades de garantia previstas no art. 70, §1°, da Lei n°
13.303/2016.

7.2. A garantia oferecida na modalidade seguro-garantia ou fianga bancéria devera ter seu prazo final
de vigéncia estabelecido excedendo em, no minimo, 03 (trés) meses o prazo final do presente
Contrato.

7.3. A garantia prestada assegurard o pagamento de:

a) prejuizos advindos no inadimplemento do contrato;

b) prejuizos causados a Administracdo, decorrentes de culpa ou dolo, durante a execucdo do
contrato;

¢) multas moratdrias e punitivas aplicadas a Contratada;

d) obrigacdes trabalhistas, fiscais e previdenciarias, ndo adimplidas pela Contratada.

7.4. Nao serdo aceitas garantias oferecidas na modalidade seguro-garantia ou fianca bancaria que
possuam clausulas ou condi¢des que impegam ou restrinjam seu uso em favor da Dataprev durante
a execucao deste Contrato.
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7.5. Nos casos em que valores de multas ou indenizagdes venham a ser descontados da garantia, o
valor original desta devera ser recomposto no prazo de 10 (dez) dias Uteis, sob pena de eventual
rescisdo administrativa do Contrato.

7.6. A garantia prestada pela Contratada somente sera liberada ou restituida apos a integral
execucdo do Contrato, bem como a comprovacao de quitacdo de todos os encargos trabalhistas e
fiscais, e das san¢Oes eventualmente aplicadas.

7.7. Rescindido o CONTRATO por culpa da Contratada, perdera esta, em favor da Dataprev, a
garantia prestada, na condi¢do de multa meramente moratdria.

CLAUSULA OITAVA
DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS:

8. Por inadimpléncia de qualquer clausula ou condicao do presente Contrato, a Dataprev poder3,
garantida a prévia defesa e ressalvados os motivos de forca maior ou caso fortuito, aceitos pela
Dataprev, aplicar a Contratada, conforme o tipo e gravidade da infracdo, as seguintes sancdes
administrativas, isolada ou cumulativamente, além daquelas especificas previstas no Termo de
Referéncia:

a) adverténcia por escrito, em razdo de descumprimentos contratuais que ndo causem qualquer
espécie de prejuizo financeiro, econdmico, material ou institucional para a Dataprev;

b) multas previstas no Termo de Referéncia — Anexo do Edital de Pregdo Eletronico n® ..............

¢) multa de 1% (um por cento) a 10% (dez por cento) sobre o faturamento mensal pelo
descumprimento de quaisquer outras condi¢Ses estabelecidas neste CONTRATO e para a qual ndo
haja sancdo especifica prevista no Termo de Referéncia — Anexo do Edital de Pregdo Eletrénico n®.
(...), aplicada com base no Principio da Proporcionalidade, cuja mensuracao ficara a critério exclusivo
da Dataprev;

d) suspensdo temporaria do direito de licitar e contratar com a Dataprev, por prazo ndo excedente
de 02 (dois) anos, a ser fixado no ato da suspensdo, segundo a natureza e a gravidade da falta,
qguando a Contratada cometer falta grave, sob a perspectiva da Dataprev.

8.1. As sancbes eventualmente aplicadas ndo excluem, em hipétese alguma, a obrigagéo de reparagéo
integral do dano causado a Dataprev.

8.2. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas neste CONTRATO sera assegurado direito de
defesa que resguarde os principios do contraditério e da ampla defesa, observando-se o previsto na
Lei n°® 13.303/2016.

8.3. Se a(s) multa(s) aplicada(s) ndo for(em) paga(s) espontaneamente, a Dataprev podera optar pelo
desconto do valor caucionado em garantia do cumprimento das obriga¢des contratuais ou do(s)
pagamento(s) eventualmente devido(s) a Contratada.
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8.4. As multas podem ser aplicadas cumulativamente e estao limitadas em 10% (dez por cento) do
valor desta contratacdo, sem prejuizo da rescisdo unilateral por inadimplemento da Contratada.
8.5. As sangdes serao registradas no Sistema Unificado de Cadastro de Fornecedores — SICAF.

8.6. Dataprev deverd informar os dados relativos as san¢des por ela aplicada aos contratados de
forma a manter atualizado o Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS de que
trata a Lei n°® 12.846 de 2013.

8.7. As infracOes penais tipificadas no Capitulo 11-B do Codigo Penal serdo objeto de processo judicial
na forma legalmente prevista, sem prejuizo das demais cominagdes aplicaveis.
CLAUSULA NONA
DA RESCISAO:
9. A inexecucdo total ou parcial deste Contrato, por parte da Contratada, assegurarad a Dataprev o
direito de rescisdo, nos termos do artigo 69, VIl da Lei n° 13.303/2016 e do Cédigo Civil,
preferencialmente mediante notificagdo por carta, contra recibo, respeitado o direito de defesa

previsto no §2°, do artigo 82 da citada Norma.

9.1. A notificacdo podera ser realizada por outro meio habil, desde que seja comprovado o envio e
respectivo recebimento pela Contratada.

9.2. A rescisdo do CONTRATO podera ocorrer:
9.2.1. De forma unilateral;

9.2.2. Por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja conveniéncia para a
Dataprev e para a Contratada;

9.2.3. Por determinacao judicial.

9.3. Constituem motivo para rescisdo unilateral do contrato:

a) O ndo cumprimento de cladusulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos;

b) A decretacdo de faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil;

¢) O descumprimento do disposto no inciso XXXIIl do artigo 7° da Constituicdo Federal, que proibe

o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de
16 anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 anos;

d) A pratica de atos lesivos a administracdo publica previstos na Lei 12.846 de 2013;
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e) Inobservancia da vedagdo ao nepotismo;

f) Pratica de atos que prejudiquem ou comprometam a imagem ou reputacdo da Dataprev, direta
ou indiretamente;

g) Houver razbes de interesse publico por parte da Dataprev.

9.4. A rescisdo amigavel pressupde comunica¢ao prévia e formal com antecedéncia minima de 30
(trinta) dias.

9.4.1. A efetivagdo da rescisdo de forma amigavel s6 podera se da ap6s a comprovagao de quitagdo
de todos os débitos da Contratada perante os prestadores de servigos, ao fisco e a Dataprev.

9.5. Caso a Dataprev nao utilize o direito de rescindir o CONTRATO nos termos desta Clausula, e
sem prejuizo das san¢des previstas neste Contrato, poderd, a seu exclusivo critério, suspender ou
intervir na execucdo do Contrato, até que a Contratada cumpra integralmente a(s) condicdo(des)
contratual(is) infringida(s).

9.6. A Contratada respondera ainda, em caso de rescisdo unilateral por culpa exclusiva da
Contratada, pelo eventual dano causado a Dataprev correspondente a diferenga entre o preco
estabelecido neste instrumento e aquele que a Dataprev vier a pagar a outro prestador de servico
pelo periodo em que este CONTRATO deveria permanecer vigente, sem prejuizo da responsabilidade
civil decorrente do disposto nos artigos 927 e 935 do Cddigo Civil.

9.7. A rescisdo decorrente dos motivos elencados nas alineas “c”, “d”, "e" e "f" do item 9.3 retro sera
efetivada apds o regular processo administrativo.

9.8. Os efeitos da rescisdo do CONTRATO serdo operados a partir da comunicacdo escrita sobre o
seu julgamento, ou, na impossibilidade de notificagdo do interessado, por meio de publicacdo oficial.

CLAUSULA DECIMA
DA FORCA MAIOR:

10. Para os efeitos do presente Contrato, entende-se por forca maior todo o fato ou circunstancia
imprevisivel, ou, se previsivel, impossivel de ser evitada e que impeca o cumprimento de obrigagdes
contratuais.

10.1. SO serdo considerados motivos de forca maior os que forem comunicados ao Gestor do
CONTRATO no prazo de 3 (trés) dias, contados a partir da data de sua verificacdo e comprovados
até 7 (sete) dias depois de sua cessacao.

10.1.1. Cessados os efeitos decorrentes dos motivos de forca maior, serdo restabelecidos os prazos
afetados, com as devidas corre¢des guardando proporgao aos atrasos verificados.
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10.1.2. No caso de ndo ser reconhecida a alegagdo de motivo de forca maior, o tempo desperdicado
serd computado como atraso, para todos os efeitos.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
DAS COMUNICAGCOES E REGISTROS DE OCORRENCIA:

11. Todas as comunicagdes relativas ao presente CONTRATO serdo consideradas como feitas
regularmente se entregues ou enviadas, com a devida confirmacdo de recebimento, por carta,
telegrama, fax ou correio eletrénico.

11.1. As comunicagdes dirigidas a Contratada, deverdo ser encaminhadas ao seguinte endereco: (...)

11.2. As comunicacdes dirigidas a Dataprev, deverdo ser encaminhadas ao Gestor deste CONTRATO
no seguinte endereco: (...)

11.3. Eventuais alteragdes dos enderecos mencionados nesta Cladusula poderdo ser formalizadas
mediante comunica¢do com confirmagdo de recebimento, sem necessidade de aditamentos ao
presente Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
GESTOR DA Dataprev:

12. O Gestor da execucdo do presente CONTRATO pela Dataprev é aquele especificado no Termo
de Referéncia, que ficara responsavel pelo controle e acompanhamento da execucao deste Contrato,
em todas as suas fases, e a quem deverdo ser encaminhados, pela Contratada, todos os documentos
pertinentes do objeto do presente Contrato, para atesto, ciéncia e outras observa¢des que julgar
necessarias ao cumprimento integral das Clausulas ora acordadas.

12.1. O Gestor devera, ainda:

a) Zelar pela protecdo dos dados pessoais conforme disciplinado na clausula décima quinta.

b) Anotar em registro proprio, fisico ou eletrénico, todas as ocorréncias relacionadas com a execucdo
do contrato, determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

¢) Prestar informacSes a Contratada sobre os resultados do controle e acompanhamento dos
servicos, bem como de aprovacgdes, observagdes ou irregularidades havidas;

d) Transmitir a Contratada as determina¢des da Dataprev;
e) Aplicar as sangOes previstas neste Instrumento;

f) Solicitar, a qualquer tempo, os documentos que comprovem o adimplemento, pela Contratada,
das obrigacdes fiscais, previdenciarias e trabalhistas relativas ao Contrato;
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g) Solicitar a Contratada todas as informacdes e esclarecimentos necessarios ao perfeito
conhecimento e controle das atividades;

h) Determinar a prioridade de atividade e controle das suas condi¢des de execucdo e solucionar
quaisquer casos concernentes a esses mesmos assuntos;

i) Solicitar, sem qualquer Onus para a Dataprev, a substituicdo de qualquer empregado da
Contratada que embaracar ou dificultar a acdo fiscalizadora da Dataprev.

j) Dirimir eventuais duvidas perante o “DPO" da Dataprev para a correta aplicabilidade do disposto
no item 15.9.

12.2. A agdo ou omissdo da fiscalizacdo em nada diminui ou exime a total responsabilidade da
Contratada pela execucgdo das atividades contratadas.

12.3. Quando atendidos os termos deste Contrato, o exercicio da fiscalizacdo, pela Dataprev, ndo
importara em abuso de direito.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
DAS DISPOSICOES GERAIS:

13. Este CONTRATO podera ser alterado nos casos previstos no art. 81 da Lei 13.303/2016, sempre
mediante celebracdo de Termo Aditivo.

13.1. A Dataprev nao efetuara aceite de titulos negociados com terceiros, isentando-se de quaisquer
consequéncias surgidas e responsabilizando a Contratada por perdas e danos em decorréncia de
tais transagoes.

13.2. Fica acordado entre as partes que, na hipotese de qualquer das clausulas deste Instrumento ser
considerada invélida ou inexequivel, todas as demais clausulas e itens permanecerdo em pleno vigor
e efeito.

13.3. Fica expressa e irrevogavelmente estabelecido que a abstencdo, por parte da Dataprev, de
quaisquer direitos ou faculdades que lhe assistam pelo contrato, ou a concordancia com o atraso no
cumprimento das obrigacdes, que poderdo ser exercidos, a qualquer momento, a seu exclusivo
critério, ndo alterara, de modo algum, as condi¢des estipuladas no Contrato, nem obrigard a
Dataprev, relativamente a vencimentos ou inadimplementos futuros.

13.4. Todos os prazos e condi¢des do Contrato, salvo expressa disposicdo em contrario, vencem-se
independentemente de aviso ou interpelacdo judicial e os dias citados se compreendem como
corridos.

13.5. Qualquer omissao ou tolerancia no exigir o estrito cumprimento dos termos e condi¢des deste
Contrato ou no exercer prerrogativa dele decorrente ndo constituird novacdo ou renuncia, nem
afetara o direito das partes em exercé-lo, a qualquer tempo.
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13.6. Havendo propositura de qualquer acdo, de natureza civil ou trabalhista, em decorréncia deste
Contrato, mesmo que a Dataprev ndo figure como parte, fica desde ja autorizada a retencado dos
valores dos servicos mensais a serem pagos, até o montante compativel ao valor pleiteado na
demanda, que sera retido até a solugdo definitiva da lide, ficando a Contratada, impossibilitada de
rescindir o presente Instrumento seja a que titulo for, sob pena de pagamento de indenizagdo
cumulada com perdas e danos e perda da garantia.

13.7. O descumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, dos
empregados da Contratada, ensejard a retencdo no pagamento da fatura mensal pela Dataprev,
mediante prévia comunicacdo, do valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagdo seja
regularizada.

13.7.1. Na hipdtese da Contratada nao realizar a quitagdo no prazo de 15 (quinze) dias, a partir de
recebimento da prévia comunicacdo, a Dataprev podera efetuar o recolhimento, se for o caso, ou
pagamento das obrigagdes direto aos empregados que tenham participado de execugdo dos servigos
objeto do contrato.

13.7.2. O Sindicato representante da categoria dos trabalhadores deverd ser notificado para
acompanhar o pagamento das verbas a que se refere o subitem "13.7.1", se for o caso.

13.8. Na hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela
perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenac¢do das atividades do
subcontratado, bem como responder perante a Dataprev pelo rigoroso cumprimento das
obriga¢des contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacdo, e, ainda, apresentar a
documentacdo que comprove a capacidade técnica, fiscal e trabalhista do subcontratado, sem
prejuizo de outras que a Administracdo entender necessarias.

13.9. Aplicagdo a execucdo do contrato e especialmente aos casos omissos a Lei n°® 13.303/2016, o
Regulamento Interno de Licitacbes e Contratos Administrativos e os preceitos de direito privado.

13.10. A ndo observancia de qualquer disposicdo da Lei n° 13.709/2018 implicara responsabilidade
solidaria da contratada, salvo comprovadas as excegdes previstas no art. 43 da Lei n® 13.709/2018.

CLAUSULA DECIMA QUARTA
DAS DISPOSICOES ANTICORRUPCAO, CONFORMIDADE E DE INTEGRIDADE:

14.1. As partes cumprirdo a Lei n.° 12.846/2013 (Lei Anticorrupcdo) e o respectivo Decreto
regulamentador, n° 11.129/2022, notadamente em ter e manter mecanismos para a Integridade, e a
Contratada tomara ciéncia das normas e exigéncias constantes das politicas internas da Dataprev,
em especial a Politica de Conformidade e Integridade da Dataprev, a Politica de Transa¢des com
Partes Relacionadas, Plano Diretor de Integridade e Conformidade e o Cédigo de Conduta Etica e
Integridade da Dataprev, todos disponiveis no portal da Dataprev, comprometendo-se a ndo
praticar qualquer atividade que constitua uma violacdo a referida legislacao.
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14.1.1 As Partes declaram e garantem que nenhuma fase da execucdo do contrato, como, a titulo de
exemplificacdo, a de obtencdo de licencas ou autorizagdes oficiais relevantes, aprovacdo de testes
operacionais ou inspe¢des de bens ou locais, sera realizada por meios ilicitos.

14.1.2 As Partes comprometem-se ainda a adotar medidas razoaveis e eficazes para assegurar que
todos seus colaboradores, empregados e dirigentes, que trabalham direta ou indiretamente no
Contrato, cumpram tal garantia.

14.1.3 A obrigacdo de nao corrupgao das Partes mantém-se apds a cessacao de vigéncia do presente
Contrato.

14.2. As partes declaram, garantem e aceitam que, com relagdo a este Contrato, ndo houve e nao
haverd nenhuma tentativa, solicitacdo, exigéncia, cobranca ou obtencdo para si e para outrem de
vantagem indevida ou promessa de vantagem indevida, a pretexto de influir em ato praticado por
agente publico e/ou privado, restando expresso, ainda, que nenhum favorecimento, taxa, dinheiro
ou qualquer outro objeto de valor foi ou serad pago, oferecido, doado ou prometido pelas Partes ou
por qualquer de seus agentes ou empregados, direta ou indiretamente.

14.3. As Partes, por meio de todos seus colaboradores, empregados e dirigentes, que trabalham
direta ou indiretamente no Contrato, também se obrigam a cumprir a legislagéo referida no item 14.1
e garantem que ndo irdo, em razdo deste Contrato, ou de quaisquer outras transacdes comerciais
envolvendo as partes, transferir qualquer coisa de valor, direta ou indiretamente, a qualquer pessoa
do setor privado ou servidores e empregados publicos, de todas as esferas, a fim de obter ou manter
qualquer outro beneficio ou vantagem indevida.

14.4. A Contratada declara e garante que nem ela nem seus dirigentes foram (i) condenados ou
indiciados sob a acusacao de corrupgao ou suborno; (ii) listados em alguma entidade governamental,
como o CGU-CEIS e o CNEP; (iii) sujeitos a restricdes ou san¢des econdmicas e de negdcios por
pratica anticoncorrencial; e (iv) banidos ou impedidos, de acordo com qualquer lei que seja imposta
ou fiscalizada por qualquer entidade governamental.

14.5. A Contratada obriga-se a manter registros contabeis fidedignos e concorda que, a Dataprev
poderd, nos termos da legislacdo aplicavel, proceder a verificacdo de Integridade (Due Diligence) e
verificagdo de compliance com a Contratada de que trata essa Clausula, inclusive diligéncias visando
avaliar a conformidade, qual seja, o cumprimento de todos os regulamentos, leis e legislacdo
anticorrupcdo pela Contratada, sendo que a Contratada ird cooperar totalmente no curso de
qualquer verificacdo de integridade e conformidade, obrigando-se a apresentar as informagoes e
documentos eventualmente necessarios, sempre que solicitado, inclusive quanto ao preenchimento,
sempre que provocado, do questionario de Due Diligence de Integridade da Dataprev.

14.5.1. O exercicio dessas prerrogativas esta restrito, em regra, ao presente processo licitatério e a
vindoura execugao contratual.
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14.6. Cabera a Dataprev, avaliar as providéncias cabiveis, de suspensdo e/ou demais penalidades
legais e contratuais, inclusive de processo administrativo interno de responsabilizacdo de pessoa
juridica, previsto na legislacdo descrita no item 14.1, bem como normatizado internamente pela
Dataprev, e a ser conduzido pela Corregedoria da Dataprev.

14.7. O descumprimento dessa Clausula pela Contratada ou seus colaboradores, empregados e
dirigentes, ressalvadas as demais hipoteses de rescisdo previstas em lei ou neste instrumento, sera
considerado uma infracdo grave e conferira a Dataprev o direito de rescindir de imediato o Contrato,
ficando a Contratada obrigada a eximir a Dataprev de quaisquer a¢des, perdas e danos decorrentes
de tal descumprimento. Ainda, nessa hipdtese de violagdo a qualquer legislacdo anticorrupgéo,
conformidade e de integridade, Contratada ficara responsavel por indenizar a Dataprev contra todo
e qualquer dano que esta suporte em razdo do descumprimento das obrigacdes e declara¢des
estabelecidas nesta Clausula.

CLAUSULA DECIMA QUINTA
DA PROTECAO DOS DADOS PESSOAIS

15. A Dataprev e a Contratada, durante toda a execucdo do contrato, se obrigam a observar a
disciplina da Lei n® 13.709/2018, que dispde sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos
meios digitais, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e
o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.

15.1. A Contratada somente transferira dados pessoais e dados pessoais sensiveis a Dataprev
quando houver o consentimento especifico do titular, ressalvadas as hipdteses de dispensa de
consentimento previstas na Lei n°® 13.709/2018.

15.2. A Contratada se compromete a cooperar com a Dataprev no atendimento aos requisitos legais
relativamente a protecdo dos dados pessoais no propdsito, notadamente, de respeitar os direitos
dos titulares dos dados, de acordo com o Capitulo Ill da Lei 13.709/18.

15.3. A Contratada informara formalmente seus empregados e colaboradores sobre as obrigacdes
constantes na presente Clausula, bem como sobre a Politica de Seguranca da Informagdo e
Privacidade — PSIP da Dataprev.

15.4. Quando a coleta de dados pessoais for condigdo para o fornecimento de produto ou de servigo,
apds a aprovacdo prévia e fundamentada da Dataprev, a Contratada deverd informar e obter o
consentimento do titular do dado pessoal.

15.4.1 Apds a aprovacdo prévia e fundamentada da Contratada, a Dataprev poderad obter
diretamente o consentimento do titular do dado pessoal.

15.4.2 Os dados pessoais coletados somente poderdo ser utilizados na prestacdo dos servigos/
aquisicdo dos produtos especificados no objeto da presente contratacao.
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15.4.3 Os dados pessoais coletados serdo armazenados em banco de dados seguro, mantido no
territorio nacional, preferencialmente na estrutura da propria Dataprev, vedado o compartilhamento
com terceiro.

15.5. A Contratada, por meio do seu "DPO", comunicard ao "DPO" da Dataprev a ocorréncia de
qualquer violacdo de seguranca que tenha consequéncias diretas ou indiretas no tratamento, bem
como qualquer reclamacgdo que possa ser enderecada a ele por qualquer individuo interessado no
tratamento realizado sob o Contrato. Essa comunicacdo deve ser feita no prazo maximo de 24 (vinte
e quatro) horas apds a descoberta da violagdo de seguranca ou apds o recebimento de reclamacao.
15.5.1 A Dataprev podera solicitar a Contratada que preencha o Relatério de Impacto a Protegdo
de Dados Pessoais — RIPD, caso entenda que o servico a ser prestado tenha riscos para os dados
pessoais a serem coletados.

15.6. A Contratada devera realizar o descarte dos dados pessoais, de forma segura, apds o término
do CONTRATO ou quando deixarem de ser necessarios ou pertinentes para a execu¢ao do presente
contrato.

15.7. A ndo observancia de qualquer disposicdo da Lei n® 13.709/2018 implicara responsabilidade
solidaria, salvo as excegdes previstas no art. 43 da Lei n® 13.709/2018.

15.8. A Contratada respondera pelos danos decorrentes da violagdo da seguranca dos dados,
quando comprovadamente deixar de adotar as medidas de seguranca previstas no art. 46 da Lei n°
13.709/2018.

15.9. As empresas subcontratadas, em sendo o caso, também deverdo observar as determinacoes
estabelecidas na Lei n°® 13.709/2018.

CLAUSULA DECIMA SEXTA
DA PUBLICACAO:

16. Incumbira a Dataprev providenciar a publicacdo dos termos desta contratacdo, por extrato, no
Diario Oficial da Unido, nos termos do artigo 51, §2° da Lei n® 13.303/2016.

CLAUSULA DECIMA SETIMA
DO FORO:

17. Fica eleito o foro da Justica Federal — Secdo Judiciaria do Distrito Federal, para dirimir e resolver
qualquer questdo oriunda deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratadas, as partes assinam o presente na presenca das testemunhas
abaixo.
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Pela DATAPREV:

(nome e matricula) (nome e matricula)

Pela CONTRATADA:

(nome e CPF/RG) (nome e CPF/RG)

Testemunhas:

01
Nome:
CPF:
02.
Nome:
CPF:

Anexo | do Contrato - MATRIZ DE RISCO

Probabilidade Tratamento

Descricao

Alocacgao do Risco  Impacto

Contratante /

Risco de atrasos em razéo de Revisdo das
. . ~ Contratada e
Necessidade de incorregdes das especificagdes /
- e . (decorrente do . .
alteracao das especificagdes, do projeto ou . projeto e verificar a
orcamento ou, a Alto Baixa

especificacoes / do orcamento, decorrentes necessidade de

depender das

projeto de constatagdes . aditamento ou nova
. obrigacdes, do R
supervenientes ; licitacdo
projeto)
Aplicacdo das
clausulas de
responsabilidade/o
Risco de atrasos na entrega brigagdes/assuncao
ou etapas posteriores de de risco e/ou
Atraso na servi¢os contratados sang¢oes
execucao & . Contratada Alto Média _Sanso
decorrentes do ndo administrativas e/ou
contratual

cumprimento das obrigagdes
pela Contratada

prorrogacao ou
rescisdo unilateral
com contratacao
direta de
remanescente
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Quantidades

Alteracdo na demanda da
Dataprev com a necessidade

Contratante /

Termo aditivo para
regular a alteracao
da demanda. Se
houver recusa da

. . . - Alto Média Contratada, avaliar
insuficientes de aumento ou reducao das Contratada ~
: nova contratacdo
quantidades o
ou, se viavel,
contatacao
emergencial
Ocorréncia de fato Termo aditivo para
Fato exogeno superveniente que implique Contratante / .- . regular a alteracdo
T N . Médio Baixa -
superveniente na alteracdo das condicbes Contratada das condicbes de
de execugdo do objeto execucdo do objeto
- - . Pesquisa de precos
O indice oficial previamente 9 . pres .
. . para garantir refletir
. estabelecido no edital ou no o
Reajuste - . Contratante / - . a real variacdo dos
R contrato, pode néo refletir a Médio Baixa
negociado L Contratada precos de mercado
real variacdo dos precos de ~
e celebracao de
mercado o
termo aditivo
Perda da Negociar os valores
vantajosidade N e/ou a alteracdo do
Constatacdo de que os o x
quando do - indice de correcao
. valores do contrato estdo - L.
reajuste / . . Contratante Alto Média monetaria. Se a
= acima daqueles praticados ~
repactuacao / Contratada nao
. . pelo mercado . .
revisao do valor aceitar, avaliar nova
do contrato contratacdo
Aplicacdo da
Eventos caracterizados como cldusula contratual
Forca Maior, que especifica
Eventos de Forca & - 9 Contratante / L 4 P
. prejudiquem Alto Média regulando o
Maior L - Contratada .
a continuidade da prestacao procedimento de
de servicos reconhecimento e
cessacdo dos efeitos
N - Aplicagdo de
- Alteragdo na legislacdo que .

Alteracao 620 gislacac q Contratante / - cldusula contratual
A modifica os custos do Médio Alta .
legislativa Contratada gue permite a

contrato <
alteracéo do valor
Dificuldade em Aplicacéo das
atingir Servicos prestados pela cladusulas de
parametros Contratada abaixo do nivel Contratada Alto Baixa san¢Oes contratuais
minimos de de qualidade e/ou rescisdo
performance unilateral
Aplicacao das
cldusulas de
Inadimplemento Descumprimento de Contratante - ~ .
P P / Alto Média san¢des contratuais

contratual

clausulas contratuais

Contratada

e da rescisao
unilateral.
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Avaliar a
manutencao do
contrato

Fiscalizacdo do

Violacido da Adocao de providéncias .
. . N Contratante / - cumprimento das
integridade nas que promovam o combate a Alto Média ,
~ ~ Contratada clausulas de
contratacdes corrupgao . <
anticorrupgdo
Aplicacdo de
clausula contratual
Acesso, processamento ou
. = . . que garanta o
Violagao das armazenamento indevido -
L. cumprimento das
regras e politicas | dos dados da Dataprev e/ou - "
. . Contratada Alto Média regras e politicas de
de seguranca da | dos seus clientes que viole as
. = " seguranca das
informacao regras e politicas de . <
informacdes e as
seguranga da Dataprev .
penalidades em
caso de violacdo
Aplicacdo de
. - Acesso, processamento ou cladusula contratual
Violagao das . .
.. armazenamento indevido que garanta o
regras definidas . .
.. dos dados pessoais sob o cumprimento sobre
de Privacidade e -
. controle da Dataprev e/ou Contratada Alto Média as regras
Protecao de .
. dos seus fornecedores que estabelecidas na
dados, previstos . .
viole as regras estabelecidas LGPD e as
na LGPD .
na LGPD penalidades em
caso de violacdo
Aplicacdo da
clausula contratual
. = ue garante o
Violacao das que 9
L . . cumprimento das
regras de Acdes indevidas que violem
. = . ~ . regras de
anticorrupcao, as regras Anticorrupgao, Contratada Alto Baixa . -
. . i anticorrupgéo, de
conformidade e | Conformidade e Integridade .
. R conformidade e
integridade . .
integridade e as
penalidades em
caso de violacdo
Aplicacdo de
sancoes
. administrativas e da
Danos causados a terceiros clausula
Danos a terceiros | em decorréncia da execugdo Contratada Alto Baixa . R
. indenizatoria e
do objeto N
obrigacdo de
contratacdo de
seguro especifico
Aplicagdo de
s Danos causados a Dataprev sancdes
Danos a N ~ . - .
em decorréncia da execucao Contratada Alto Baixa administrativas, da
Contratante . .
do objeto cldusula

indenizatoria e
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execucao da
garantia

Desnecessidade

Alteracdo da necessidade do

Rescisdo amigéavel
ou execucado da

todas as
obrigacoes da
Contratada

pendéncias contratuais e
legais

superveniente do objeto por interesse da Contratante Alto Média ,  x
. cldusula de rescisao
objeto Dataprev .
antecipada
Aplicacdo de
sanc¢oes
Obtencao das . S administrativas e/ou
licengas e Verificagdo da inexisténcia de da rescisio
o pendéncias de licencas e Contratada Alto Média .
autorizacoes o " unilateral ou da
L. autorizagdes necessarias =
necessarias prorrogacao
contratual.
Aplicagdo da
A cldusula
Ocorréncia de roubo ou furto . R
Roubos ou furtos - . indenizatoria e
na obra ou decorrente da Contratada Médio Baixa L
na obra obrigacdo de
obra N
contratacdo de
seguro especifico
Previsdo no
Contrato de que a
responsabilidade
pela segurancga dos
. trabalhadores
Seguranca dos Acidentes envolvendo .
N . L pertence a
profissionais da equipe da obra e prejuizos
.- contratada,
contratada causados por seguranca Contratada Alto Média L
. . . obrigacdo de
envolvidos na inadequada nos canteiros de . ~
implantagéo de
obra obras. e
politicas de
seguranga no local
de trabalho e a
contratacdo de
seguro especifico
Reter o pagamento
e notificar a
Encerramento do
Contratada para a
contrato sem e A N
epe n Verificagdo da inexisténcia de regularizagdo das
verificacdo de .- A
Contratada Alto Média pendéncias, se

existirem e/ou
aplicagdo de
sancdes
administrativas
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