o PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

o

[ Secretaria Municipal de Infraestrutura
PREFEITURA .
RI Subsecretaria de Infraestrutura
Coordenadoria Geral de Obras

nfaestvea — Rua Afonso Cavalcanti, 455, sala 922 — Cidade Nova

TERMO DE REFERENCIA

BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAGAO
NA AVENIDA JAIME PETIT E OUTRAS, NA COMUNIDADE LOTE XIV, NO BAIRRO
DE SANTA CRUZ, NA AREA DA I/SUBI/CGO/3% GO - XIX R.A. - AP 5.3

SMI — Secretaria Municipal de Infraestrutura
Termo de Referéncia Pag.1 de 15



;f: X PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
[ & Secretaria Municipal de Infraestrutura

PREFEITURA

RI Subsecretaria de Infraestrutura
Coordenadoria Geral de Obras
mraesttra— RUa Afonso Cavalcanti, 455, sala 922 — Cidade Nova

Sumario

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAD ......cccoerererireceassseseseeesssssssesessssssssssesessans

1.1
1.2
1.3
1.4

DefiNiCA0 dO ODJELO......ueiiiiiiiiiiiieeie e

N1 (0] =Y VPP

2. FUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGAOD ....ccccerurerireerssssesesesssssssssssesessssssssssssessasssssanes

2.1
2.2
2.3

[ T =T g 0= o1 €= Vo= Lo R
Populagdo Beneficiada.............ceeiiiiiiiiiiiii e

(@ TTF=T 0] 1121 (1Yo JUUTT TR

3. DESCRIGAO DA SOLUGAD........oetreerurererereesssssssesesessssssssssesessssssssssssessssssssssssssssasasssses

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO.......ocrterrerirerenessssssesesessssssssssssesssssssssessssassssssnenens

4.1
4.2

4.3

SUDCONIAtaCE0 ..o
Garantia da Contratagao .........ccoovveieeee i

AV AL} (o] 4 = TP

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBUETO .......ccocuururerereecssssssseseesssssssssesesasssssssesesasasssanes

5.1

5.2

5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5
5.3.6
5.3.7

Tipo de Licitacdo e Regime de exeCug&o dOS ServigoS.......ccovevveeveeeeiennaaeeennn.
Local da prestagao dOS SEIrVIGOS.......ccoiiiiiiuiiiii e
Condigoes de eXeCUGEAO0 A0S SEIVIGOS....uuiiiiieeiiiiiiiiiee i eeeeeeeeeeiee e e e e e e e eeaananans
Projetos @XECULIVOS .......iiiiiii e
Cronograma €XECULIVO. .........cuuiieiieeeiiieeeiee et e e e s e et ee e e e
Mobilizagdo e desmobilizagao ..........cccooeeeiiiiiiiiiii e, 10
DESCrIGCAO AOS SEIVIGOS .. .uuuiieeeiieieiiie e e e e e e e e e e aee s 11
Controle tecnoldgico e de qualidade.............cccooiiiiiiiiiiiiieeeeen 11
Disposicéo e destinacdo de residuos ..........coovviiiiiiiiiiiiiiiiii e, 11

MediC80o € Pagamento...........ooooiiiiiiiiiiiiii 12

SMI — Secretaria Municipal de Infraestrutura

Termo de Referéncia Pag.2 de 15



oy 3 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
[ 1) Secretaria Municipal de Infraestrutura

ﬁi'a Subsecretaria de Infraestrutura
Coordenadoria Geral de Obras

nfaestvea — Rua Afonso Cavalcanti, 455, sala 922 — Cidade Nova

5.3.8 Condicionantes para recebimentos dos Servigos...........cccccevvvvveeeeeeeeennnn. 13
5.3.9 Propriedade dOS SEIVIGOS .......iiiiieeieiieiiiia e e e e eeiiiea s e e e e e eeeeane e e e e aeeeeeees 13
5.3.10  Consideragdes finais ...........ccoeeeiiiiiiiiiiiie e 14

5.4 Regime de trabalno .............uuuiiiiiiiiiii 14
55 Aceitacao Provisoria / Definitiva ... 14
6. RELAGAO DE ANEXOS .....coosueueireensreessssesssessssssesssssssssssssssssesssssssssssssssssessssssssssesssssenssns 15

SMI — Secretaria Municipal de Infraestrutura

Termo de Referéncia Pag.3 de 15



h
¥4
713

%

‘ (i
[ %
=

PREFEITURA

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Subsecretaria de Infraestrutura
Coordenadoria Geral de Obras

nfaestvea — Rua Afonso Cavalcanti, 455, sala 922 — Cidade Nova

1.  CONDIGOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1 Definicao do Objeto

O presente Termo de Referéncia tem por objeto o BAIRRO MARAVILHA
OESTE - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAGAO NA AVENIDA JAIME
PETIT E OUTRAS, NA COMUNIDADE LOTE XIV, NO BAIRRO DE SANTA CRUZ, NA
AREA DA I/SUBI/CGO/3? GO - XIX R.A. - AP 5.3, mediante a contratacdo de empresa
de engenharia / arquitetura especializada na execugao de melhorias viarias, bem como
na requalificagdo da infraestrutura local, visando atender a SECRETARIA MUNICIPAL
DE INFRAESTRUTURA, SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, através da
Coordenadoria Geral de Obras - CGO, nos termos da Lei 14.133/2021, conforme

condicbes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

1.2 Natureza

Trata-se de SERVICO ESPECIAL DE ENGENHARIA, portanto sem

obrigatoriedade de adogao do pregdo como modalidade licitatoria.

As obras do BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE INFRAESTRUTURA
E URBANIZAGCAO NA AVENIDA JAIME PETIT E OUTRAS, NA COMUNIDADE LOTE
XIV, NO BAIRRO DE SANTA CRUZ, NA AREA DA I/SUBI/CGO/32 GO - XIX R.A. - AP
5.3, sdo caracterizadas como especiais por sua alta heterogeneidade, ou seja, nao

guardam a possibilidade de serem objetivamente padronizaveis.
1.3 Estimativas do valor da Contratacao

Os servigos descritos no presente termo foram orgados em R$ 22.280.317,53
(Vinte e dois milhdes, duzentos e oitenta mil, trezentos e dezessete reais e cinquenta e
trés centavos) com base nos precos unitarios, desonerados, praticados pelo SCO-RIO
de Abril de 2026, conforme o disposto no Decreto n.° 51.634 de 09/11/2022 aplica-se o
Decreto n.° 49.264 de 12/08/2022 que consolida os Decretos n.° 15.307 de 29/11/1996
e n.° 19.615 de 06/03/2001, ja incluso o BDI de 18% aplicado uniformemente sobre
todos os itens unitarios perfazendo o valor global estimado, conforme apostos na tabela
abaixo na forma do artigo 23 da Lei n° 14.133 de 2021.
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- Formacéao do preco unitario com aplicagdo de BDI (orgcamento):

BDI Onde:
PUF = PU x (1 +—)
100 PUF = Prego unitario final (de cada item do orgamento com
BDI);
Adotando-se o BDI = 18%, tem-se: PU = Prego unitario (valor extraido do catdlogo SCO-Rio);

BDI = Beneficios e Despesas Indiretas;

18 = i i .
PUF = PU X (1 + _) ~ PUF = PU x 1,18 n = Quantidade de itens;

100 i = Numero do item.

- Formacgéao do valor da proposta:

Valor Final = Y {[PUF; x fator linear de minoracéo) x Qtd;}
i=1
Nesta modalidade, o licitante apresentara proposta de pregco em valor global,
sendo considerado vencedor aquele que ofertar o menor valor global para o objeto,
observadas as exigéncias do edital e a demonstragdo de exequibilidade da proposta,
nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021.

O valor final global da proposta devera ser obtido pelo somatério dos custos
parciais dos servigos calculados a partir da multiplicagao de um fator linear de minoragao
ao produto dos precos unitarios de referéncia que compde o orcamento base e suas

respectivas quantidades, sendo o resultado truncado em duas casas decimais.

A estimativa de custo levou em consideracgao o risco envolvido na contratagao e
sua alocacao entre CONTRATANTE e CONTRATADA, conforme especificado no mapa

de risco constante do Contrato.
1.4 Prazo

O prazo de execugdo é de 720 (setecentos e vinte) dias corridos, contados da

data Memorando de Inicio dos Servigos, na forma do art. 105 da Lei n® 14.133/2021.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em

relagédo a vigéncia da contratacgéo.
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2.  FUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGAO

2.1 Fundamentagao

A fundamentacdo da contratagcdo encontra-se pormenorizada nos Estudos

Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.
2.2 Populagéo Beneficiada

A populacéo a ser beneficiada é de 1171 habitantes, esse valor foi obtido a partir

da contagem de lotes.
2.3  Quantitativo

Os quantitativos dos itens necessarios para execugcao do objeto deste termo
encontram-se detalhados no Quadro de Quantitativos e Planilha Orgamentaria, anexo a

este Termo.

3. DESCRIGAO DA SOLUCAO

A descrigdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico

dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

4.1 Subcontratagao

A CONTRATADA néo podera subcontratar, nem ceder, sem a prévia e expressa
anuéncia do CONTRATANTE e sempre mediante instrumento proprio, a ser publicado
na imprensa oficial. A SUBCONTRATADA sera solidariamente responsavel com a
CONTRATADA por todas as obrigagdes legais e contratuais decorrentes do objeto do
Contrato, nos limites da subcontratagido, inclusive as de natureza trabalhista e
previdenciaria, conforme disposto nas minutas-padrao de editais e contratos no Decreto
n°. 51.689 de 24/11/2022.

O Edital oferece maior detalhamento das regras que serao aplicadas em relagcao

a subcontratacao, caso admitida.
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4.2 Garantia da Contratagao

A CONTRATADA prestara garantia percentual sobre o valor total do contrato até
0 momento da sua assinatura ou da retirada do instrumento equivalente, em uma das
modalidades previstas no § 1° do art. 96 da Lei n° 14.133/2021, conforme disposto nas
minutas-padrao de editais e contratos e no Decreto n°. 51.689 de 24/11/2022.
O Edital oferece maior detalhamento das regras que serao aplicadas em relagéao

a garantia da contratagao.
4.3 Vistoria

A avaliagao do local de execucgao dos servigos é importante para o conhecimento
pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao
interessado o direito de realizagdo de vistoria, acompanhado por servidor, mediante
solicitacdo prévia junto a Comissédo de Licitagdo, de acordo com as possibilidades

previstas no edital.

Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a

vistoria prévia.

Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera
estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizacido da

vistoria.

A néo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegac¢des de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes
dos locais da prestacao dos servigcos, devendo a CONTRATADA assumir os énus dos

servigos decorrentes.

O Atestado de Visita a ser obtido na vistoria pode ser substituido por declaracao
em que o licitante ateste que conhece o local e as condigdes de realizagéo do objeto do
contrato, conforme disposto no § 2° do art. 63 da Lei n° 14.133/2021.
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5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

5.1 Tipo de Licitagao e Regime de execug¢ao dos servigos

A presente licitagdo é do TIPO MENOR PRECO, de acordo com o artigo 33,
inciso |, da Lei Federal n° 14.133/2021, sob o REGIME DE EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO, conforme o artigo 46, inciso | da Lei Federal n°® 14.133/2021.

5.2 Local da prestacao dos servigcos

A execugdo do BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE
INFRAESTRUTURA E URBANIZAGAO NA AVENIDA JAIME PETIT E OUTRAS, NA
COMUNIDADE LOTE XIV, NO BAIRRO DE SANTA CRUZ, NA AREA DA
I/SUBI/ICGO/3? GO - XIX R.A. - AP 5.3, devera ser executada na regidao descrita,

conforme ilustrado no mapa a seguir:

PREFEITURA

FIRIO | et BAIRRO MARAVILHA -

BMO AVENIDA JAIME PETIT EO

RE O DE LOGRADOUROS
. Avenida Jaime Petit
Beco Sem Nome 1
Travessa Sem Nome

Rua Renascer

. Rua Unido

Rua Assembleia

Travessa Brasil

. Rua Queimar Silveira

CENAMAWNR

15. Rua Sem Nome 2

16. Beco Sem Nome 2

17. Via Projetada

18. Travessa Sem Nome 2

19. Travessa Sem Nome 3

20. Rua B

21. Rua Projetada G

22. Rua Projetada )

23. Rua Quatro

24. Rua S3o Jodo
Gy

= Fou
LOGRADOUROS PROPOSTOS
-
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5.3 Condigoes de execugao dos servigos

A execucéao do objeto tera inicio conforme estabelecido no Memorando de Inicio.
5.3.1 Projetos executivos

O presente termo de referéncia, o projeto basico e demais documentos anexados
apresentam o conjunto de informagdes iniciais necessarias para balizar a contratagéo
das obras do BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E
URBANIZAGAO NA AVENIDA JAIME PETIT E OUTRAS, NA COMUNIDADE LOTE
XIV, NO BAIRRO DE SANTA CRUZ, NA AREA DA I/SUBI/CGO/32 GO - XIX R.A. - AP
5.3.

Segundo o inciso XXVI do Art. 6 da Lei n° 14.133/21, o projeto executivo
constitui-se do conjunto de elementos necessarios e suficientes a execugdo completa
da obra, com o detalhamento das solugbes previstas no projeto basico, a identificacao
de servigos, de materiais € de equipamentos a serem incorporados a obra, bem como

suas especificagdes técnicas, de acordo com as normas técnicas pertinentes.

Os detalhamentos, para fins executivos, serao produzidos/elaborados durante a
fase de execucdao da obra, conforme necessidade e formatos definidos pela
FISCALIZACAO. Devendo ser posteriormente entregues e assinados pelo responsavel
técnico, acompanhados dos respectivos Registros de Responsabilidade Técnica — RRT

e/ou Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART.

Todos os projetos contratados deverao ser apresentados nos respectivos 6rgaos
licenciadores, de forma a atender todos os requisitos/especificagcdes destes 6rgaos,
pertinentes a aprovacao e cadastro das obras.

A CONTRATADA sera obrigada a atender todas as demandas/exigéncias dos
6rgaos licenciadores, inclusive as eventuais condicionantes ambientais, para a
aprovacéo da obra e posteriormente apresentar & FISCALIZACAO essa aprovacao,
para fazer parte do processo de aceitagcao provisoria da obra e a consequente liberagao

da retencéao contratual.

5.3.2 Cronograma executivo
A CONTRATADA devera elaborar e submeter a FISCALIZACAO para
aprovagao, previamente ao inicio da execug¢ao dos servigos, o cronograma executivo da

obra, compativel com o prazo contratual e com o cronograma fisico-financeiro integrante
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do processo licitatorio. O cronograma devera contemplar o planejamento detalhado das
etapas executivas, de forma a subsidiar o acompanhamento, controle e fiscalizacdo da

execucgao contratual.

A FISCALIZACAO podera solicitar ajustes e reprogramagdes no cronograma
executivo sempre que verificada incompatibilidade com o andamento da obra,
interferéncias operacionais, necessidade de adequagao técnica ou descumprimento do

planejamento inicialmente apresentado.

As atualizagbes do cronograma executivo deverdo ser novamente submetidos,
sempre que houver alteragéo relevante no planejamento da obra ou quando solicitadas
pela FISCALIZACAO.

A elaboracgédo e manutencéo do cronograma executivo observardo os principios
do planejamento, eficiéncia e controle da execugao contratual previstos na Lei Federal
n® 14.133/2021.

5.3.3 Mobilizagao e desmobilizagao

Sao de responsabilidade da CONTRATADA a mobilizacdo e desmobilizagao de
pessoal, materiais e equipamentos, incluindo demais custos relativos.

Para a perfeita execucéo dos servigcos, a CONTRATADA devera disponibilizar
pessoal, materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas

quantidades estimadas, promovendo sua substituicdo quando necessario.

Todos os equipamentos a serem utilizados deverao ser identificados através de
cor e de adesivo, conforme especificagdes constantes no Caderno de Procedimentos

para Execugao dos Servicos.

Todos os equipamentos e materiais necessarios a realizagdo dos servigos
deverado ser mantidos em perfeitas condi¢gdes operacionais e aferidos, quando for o
caso, obedecendo as especificagcdes definidas nas normas oficiais vigentes, caso nao

existam, ou se julguem incompletas, deverao ser seguidas as da PCRJ.

O transporte de pessoal para realizacao dos servigos devera ser efetuado pela
empresa CONTRATADA em condi¢gdes adequadas as normas trabalhistas e de

seguranca vigentes.
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Toda mao de obra devera se apresentar uniformizada e aparelhada em

conformidade com as especificagdes de cada servigo.

Adicionalmente, os valores correspondentes a Administracdo Local serao
remunerados proporcionalmente ao avango da obra, conforme os percentuais definidos
no cronograma fisico-financeiro, observando-se o regime de execugao previsto neste
Termo de Referéncia, no Edital e nos demais documentos que compdem o processo

licitatorio, em conformidade com a Lei n°® 14.133/2021.

5.3.4 Descricao dos servigos
A descricdo e os procedimentos para execugao dos servigos encontram-se
pormenorizados no Estudo Técnico Preliminar e no Caderno de Procedimentos para
Execugéao de Servigos, cujo objetivo € a padronizagéo e o aprimoramento das obras a

cargo da Coordenadoria Geral de Obras.

5.3.5 Controle tecnolégico e de qualidade
Para a perfeita execugao do objeto, a CONTRATADA devera manter controle

tecnoldgico e de qualidade dos materiais e servigcos empregados na obra.

A CONTRATADA devera fornecer & FISCALIZACAO documentagédo com as
especificagdes técnicas e resultado de ensaios dos materiais aplicados e servigos
executados, de forma a comprovar compatibilidade com as exigéncias previstas neste

certame.

A FISCALIZACAO podera, eventualmente, solicitar ensaios, documentacdo e
esclarecimentos adicionais para a garantia da qualidade da execugao dos servigos e do

atendimento aos padrdes estabelecidos.

5.3.6 Disposicdo e destinacao de residuos
Considerando os principios da economicidade, eficiéncia e sustentabilidade
previstos na Lei Federal n® 14.133/2021 e Resolu¢gao CONAMA n° 307/2002, admite-se,
para fins de destinacgéo final dos residuos soélidos da construgao civil gerados no escopo
contratual, a adocdo de empreendimentos licenciados situados em localizagbes mais
préximas da area de geracao, desde que previamente licenciados ou autorizados pelo

orgao ambiental competente.

SMI — Secretaria Municipal de Infraestrutura
Termo de Referéncia Pag.11 de 15



o

o

[ %
=

%

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Infraestrutura

PREFEITURA

Subsecretaria de Infraestrutura
Coordenadoria Geral de Obras

nfaestvea — Rua Afonso Cavalcanti, 455, sala 922 — Cidade Nova

A comprovacao da regularidade ambiental do empreendimento receptor devera
ser realizada mediante apresentacdo de Licenca de operagao valida ou Certidao
Ambiental emitida pelo Instituto Estadual do Ambiente - INEA, nos termos da Lei
Estadual n° 5.101/2007, do Decreto n® 41.628/2009 e suas alteracdes, a qual ateste a
autorizagdo para o recebimento de residuos da construgdo civil, nos moldes da
Resolugdo CONAMA supracitada.

A disposicdo devera, ainda, observar os principios da responsabilidade
compartilhada e da rastreabilidade estabelecidos na Politica Nacional de Residuos

Solidos (Lei Federal n® 12.305/2010), garantindo a destinagao ambiental adequada.

Caso sejam identificados empreendimentos licenciados para o recebimento de
residuos da construgdo civil em localizagbes proximas a area de geracado, a operagao
de disposicéo passa a ser compreendida como destinagdo ambientalmente adequada.
Nessa hipotese, por se tratar de solugéo integrada ao ciclo de gestao, considerar-se-a
como atividade de destinacao a prépria entrega dos residuos nesses locais licenciados,
sendo devida, para fins de medicdo e pagamento, apenas a remuneracgao relativa ao
transporte, conforme previsto nos principios da economicidade e eficiéncia que regem

a contratagao publica.

5.3.7 Medicao e Pagamento
As medic¢des da obra obedecerdo ao Cronograma Fisico- Financeiro. A primeira
medicao sera realizada em até 30 (trinta) dias corridos apés o recebimento da ordem de
inicio, e as subsequentes a cada periodo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a
partir da data do encerramento da medi¢do anterior, podendo ocorrer medigdes

intermediarias.

O item “Administragdo Local da Obra” sera medido de forma proporcional ao
avango fisico acumulado da obra, vedada sua medigdo de forma dissociada da
execugao dos servigos. O percentual a ser pago em cada medigdo correspondera ao
percentual de execugéo fisica verificado no periodo, conforme Cronograma Fisico-

Financeiro aprovado e atestado pela Fiscalizagao.

Os pagamentos serao efetuados de acordo com as etapas estabelecidas no
Cronograma Fisico-Financeiro, observada a obrigatoriedade da reserva do percentual

de 10% (dez por cento) do valor do Contrato para a ultima etapa.
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Para efeito de pagamento das medicdes, os servicos da obra deverao estar
efetivamente executados e aceitos pela Fiscalizagdo, acompanhados dos relatérios de

execucao.

Nos relatérios de medicdo serdo registrados todos os servicos da obra
concluidos, constantes no projeto executivo de acordo com a fase a que se refere, sendo

justificadas as atividades previstas e nao realizadas, quando for o caso.

O pagamento sera efetuado a Contratada por meio de crédito em conta corrente
aberta em banco a ser indicado pelo Contratante, a qual sera cadastrada junto a

Coordenagéao do Tesouro Municipal.

Para a concretizacdo das acdes da Fiscalizacdo do Contrato é necessario que
todos os procedimentos sejam documentados e tenham consisténcia administrativa e
legal, com vistas as prestagbes de contas aos 6rgdos de controle interno (CGM) e

externo do Municipio (TCM).

5.3.8 Condicionantes para recebimentos dos servigos

A inspecdo minuciosa de toda execug¢ao dos servigos previstos devera ser
efetuada pela FISCALIZACAO, acompanhada do responsavel técnico da empresa, para
constatar e relacionar possiveis pendéncias existentes. Como consequéncia desta
verificagao, deverao ser executados todos os servigos de revisdao. Deverao, ainda, ser
procedidos testes para verificagdo de todos os equipamentos. A CONTRATADA ¢é
obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total
ou em parte, o objeto do contrato que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes

resultantes da execugéo ou de materiais empregados.

Findos os trabalhos, a empresa executora promovera a desativagao do canteiro,

efetuara a remogao dos seus pertences e a limpeza geral externa.

5.3.9 Propriedade dos servigos
Todos os produtos dos servicos e seus suportes, inclusive resultados,
informacdes e métodos desenvolvidos no contexto dos servigos, serdo de propriedade
exclusiva da PCRJ, cabendo a esta autorizar o uso e a divulgagao da totalidade ou parte

desses produtos.
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5.3.10 Consideracoées finais

Toda e qualquer responsabilidade sobre as consequéncias de ma conduta,
impericia ou imprudéncia de pessoal da CONTRATADA na execugcido dos servigos
determinados pela FISCALIZACAO e todo e qualquer dano que venha a ser causado
nos servigos executados, a propriedade de terceiros ou da PCRJ, bem como os
encargos impostos por lei, dano ou morte de qualquer pessoa, respondendo por si e
seus sucessores, independentemente de seguros por ela efetuados, sera da
CONTRATADA. Da mesma forma, a FISCALIZACAO fica isenta de responsabilidade

sobre atos executados por pessoal, equipamentos ou viaturas da empresa contratada.

Também cabera a CONTRATADA a responsabilidade pela seguranca e geréncia
de seu patrimdnio (equipamentos, materiais, ferramentas, etc.) mesmo que este seja

utilizado nos servigos.
5.4 Regime de trabalho

O regime de trabalho sera diurno, salvo se for de interesse da empresa
CONTRATADA para recuperar atrasos porventura ocorridos, ou em casos especificos

por interesse da Administragao.
5.5 Aceitacao Provisoria / Definitiva

Os servigos serdo recebidos provisoriamente e definitivamente por Comissdo de
Aceitacdo, a ser nomeada pela Administragdo, composta por 3 (trés) membros,
mediante Laudo de Aceitacdo, quando verificado o cumprimento das exigéncias
contratuais de carater técnico e administrativo previstos na Lei n°® 14.133 de 2021, no
RGCAF e na Minuta de Contrato.
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6.  RELAGAO DE ANEXOS

Documento |Descrigao

ANEXO | Distancia Média de Transporte

ANEXO I Quadro das Parcelas de Maior Relevancia Técnica
ANEXO lI Procedimentos de Execugao de Servigos
ANEXO IV Projetos

ANEXO V Modelos de Acessibilidade Padréo
ANEXO VI Itens Especiais

ANEXO VIl | Levantamento de Quantitativos
ANEXO VIII | Orgamento e Cronograma

ANEXO IX Licencas

ANEXO X ART/RRT

Rio de Janeiro, 11 de junho de 2026.
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