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1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 

1.1 Definição do Objeto 

O presente Termo de Referência tem por objeto o BAIRRO MARAVILHA 
OESTE - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO NO CAMINHO ANES 
DIAS E OUTROS, NO BAIRRO DE SANTÍSSIMO NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/3ª GO - 
XVIII R.A. - AP 5.2, mediante a contratação de empresa de engenharia / arquitetura 

especializada na execução de melhorias viárias, bem como na requalificação da 

infraestrutura local, visando atender a SECRETARIA MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUTURA, SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, através da 

Coordenadoria Geral de Obras - CGO, nos termos da Lei 14.133/2021, conforme 

condições e exigências estabelecidas neste instrumento. 

1.2 Natureza 

Trata-se de SERVIÇO ESPECIAL DE ENGENHARIA, portanto sem 

obrigatoriedade de adoção do pregão como modalidade licitatória. 

As obras do BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE INFRAESTRUTURA 
E URBANIZAÇÃO NO CAMINHO ANES DIAS E OUTROS, NO BAIRRO DE 
SANTÍSSIMO NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/3ª GO - XVIII R.A. - AP 5.2, são 

caracterizadas como especiais por sua alta heterogeneidade, ou seja, não guardam a 

possibilidade de serem objetivamente padronizáveis.  

1.3 Estimativas do valor da Contratação 

Os serviços descritos no presente termo foram orçados em R$ 16.209.796,84 
(Dezesseis milhões, duzentos e nove mil, setecentos e noventa e seis reais e oitenta e 

quatro centavos) com base nos preços unitários, desonerados, praticados pelo SCO-

RIO de Dezembro de 2025, conforme o disposto no Decreto n.º 51.634 de 09/11/2022 

aplica-se o Decreto n.º 49.264 de 12/08/2022 que consolida os Decretos n.º 15.307 de 

29/11/1996 e n.º 19.615 de 06/03/2001, já incluso o BDI de 18% aplicado uniformemente 

sobre todos os itens unitários perfazendo o referido valor total,  conforme apostos na 

tabela abaixo na forma do artigo 23 da Lei n° 14.133 de 2021. 
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- Formação do preço unitário com aplicação de BDI (orçamento): 

 

- Formação do valor com o desconto ofertado: 

 

Nesta modalidade, o licitante informa o desconto. O cálculo do preço com 

desconto é obtido através da multiplicação do preço unitário orçado pelo multiplicador K 

desejado, onde K = (1-desconto/100), truncando o produto resultante em duas casas 

decimais. 

A estimativa de custo levou em consideração o risco envolvido na contratação e 

sua alocação entre CONTRATANTE e CONTRATADA, conforme especificado no mapa 

de risco constante do Contrato. 

1.4 Prazo 

O prazo de execução é de 720 (setecentos e vinte) dias corridos, contados da 

data Memorando de Início dos Serviços, na forma do art. 105 da Lei n° 14.133/2021. 

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em 

relação à vigência da contratação. 

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

2.1 Fundamentação 

A fundamentação da contratação encontra-se pormenorizada nos Estudos 

Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência. 
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2.2 Quantitativo 

Os quantitativos dos itens necessários para execução do objeto deste termo 

encontram-se detalhados no Quadro de Quantitativos e Planilha Orçamentária, anexo a 

este Termo.  

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 

 
A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico 

dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.  

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO  

4.1 Subcontratação 

A CONTRATADA não poderá subcontratar, nem ceder, sem a prévia e expressa 

anuência do CONTRATANTE e sempre mediante instrumento próprio, a ser publicado 

na imprensa oficial. A SUBCONTRATADA será solidariamente responsável com a 

CONTRATADA por todas as obrigações legais e contratuais decorrentes do objeto do 

Contrato, nos limites da subcontratação, inclusive as de natureza trabalhista e 

previdenciária, conforme disposto nas minutas-padrão de editais e contratos no Decreto 

no. 51.689 de 24/11/2022. 

O Edital oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação 

à subcontratação, caso admitida. 

4.2 Garantia da Contratação 

A CONTRATADA prestará garantia percentual sobre o valor total do contrato até 

o momento da sua assinatura ou da retirada do instrumento equivalente, em uma das 

modalidades previstas no § 1º do art. 96 da Lei nº 14.133/2021, conforme disposto nas 

minutas-padrão de editais e contratos e no Decreto no. 51.689 de 24/11/2022. 

 O Edital oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação 

à garantia da contratação. 

4.3 Vistoria 

A avaliação do local de execução dos serviços é importante para o conhecimento 
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pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao 

interessado o direito de realização de vistoria, acompanhado por servidor, mediante 

solicitação prévia junto a Comissão de Licitação, de acordo com as possibilidades 

previstas no edital. 

 

Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a 

vistoria prévia. 

Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá 

estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e 

documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da 

vistoria. 

A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de 

desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes 

dos locais da prestação dos serviços, devendo a CONTRATADA assumir os ônus dos 

serviços decorrentes. 

O Atestado de Visita a ser obtido na vistoria pode ser substituído por declaração 

em que o licitante ateste que conhece o local e as condições de realização do objeto do 

contrato, conforme disposto no § 2º do art. 63 da Lei nº 14.133/2021.  

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

 

5.1 Tipo de Licitação e Regime de execução dos serviços 

A presente licitação é do TIPO MAIOR DESCONTO, de acordo com o artigo 33, 

inciso II da Lei Federal nº 14.133/2021, sob o REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO 

UNITÁRIO, conforme o artigo 46, inciso I da Lei Federal nº 14.133/2021. 

5.2 Local da prestação dos serviços 

A execução do BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE 
INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO NO CAMINHO ANES DIAS E OUTROS, NO 
BAIRRO DE SANTÍSSIMO NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/3ª GO - XVIII R.A. - AP 5.2, 

deverá ser executada na região descrita, conforme ilustrado no mapa a seguir: 



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO  
Secretaria Municipal de Infraestrutura  
Subsecretaria de Infraestrutura 
Coordenadoria Geral de Obras 
Rua Afonso Cavalcanti, 455, sala 922 – Cidade Nova 

 
 

 

SMI – Secretaria Municipal de Infraestrutura 

Termo de Referência        Pág.7 de 12 

 

 

5.3 Condições de execução dos serviços 

A execução do objeto terá início conforme estabelecido no Memorando de Início. 

5.3.1 Projetos executivos 

O presente termo de referência, o projeto básico e demais documentos anexados 

apresentam o conjunto de informações iniciais necessárias para balizar a contratação 

das obras do BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E 
URBANIZAÇÃO NO CAMINHO ANES DIAS E OUTROS, NO BAIRRO DE 
SANTÍSSIMO NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/3ª GO - XVIII R.A. - AP 5.2. 

Segundo o inciso XXVI do Art. 6 da Lei nº 14.133/21, o projeto executivo 

constitui-se do conjunto de elementos necessários e suficientes à execução completa 

da obra, com o detalhamento das soluções previstas no projeto básico, a identificação 

de serviços, de materiais e de equipamentos a serem incorporados à obra, bem como 

suas especificações técnicas, de acordo com as normas técnicas pertinentes.  

Os detalhamentos, para fins executivos, serão produzidos/elaborados durante a 
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fase de execução da obra, conforme necessidade e formatos definidos pela 

FISCALIZAÇÃO. Devendo ser posteriormente entregues e assinados pelo responsável 

técnico, acompanhados dos respectivos Registros de Responsabilidade Técnica – RRT 

e/ou Anotação de Responsabilidade Técnica – ART. 

Todos os projetos contratados deverão ser apresentados nos respectivos órgãos 
licenciadores, de forma a atender todos os requisitos/especificações destes órgãos, 
pertinentes à aprovação e cadastro das obras. 

A CONTRATADA será obrigada a atender todas as demandas/exigências dos 

órgãos licenciadores, inclusive as eventuais condicionantes ambientais, para a 

aprovação da obra e posteriormente apresentar à FISCALIZAÇÃO essa aprovação, 

para fazer parte do processo de aceitação provisória da obra e a consequente liberação 

da retenção contratual. 

5.3.2 Mobilização e desmobilização 

São de responsabilidade da CONTRATADA a mobilização e desmobilização de 
pessoal, materiais e equipamentos, incluindo demais custos relativos. 

Para a perfeita execução dos serviços, a CONTRATADA deverá disponibilizar 

pessoal, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas 

quantidades estimadas, promovendo sua substituição quando necessário. 

Todos os equipamentos a serem utilizados deverão ser identificados através de 

cor e de adesivo, conforme especificações constantes no Caderno de Procedimentos 

para Execução dos Serviços. 

Todos os equipamentos e materiais necessários à realização dos serviços 

deverão ser mantidos em perfeitas condições operacionais e aferidos, quando for o 

caso, obedecendo às especificações definidas nas normas oficiais vigentes, caso não 

existam, ou se julguem incompletas, deverão ser seguidas as da PCRJ. 

O transporte de pessoal para realização dos serviços deverá ser efetuado pela 

empresa CONTRATADA em condições adequadas às normas trabalhistas e de 

segurança vigentes. 

Toda mão de obra deverá se apresentar uniformizada e aparelhada em 

conformidade com as especificações de cada serviço. 
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Adicionalmente, os valores correspondentes à Administração Local serão 

remunerados proporcionalmente ao avanço da obra, conforme os percentuais definidos 

no cronograma físico-financeiro, observando-se o regime de execução previsto neste 

Termo de Referência, no Edital e nos demais documentos que compõem o processo 

licitatório, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021. 

5.3.3 Descrição dos serviços 

A descrição e os procedimentos para execução dos serviços encontram-se 

pormenorizados no Estudo Técnico Preliminar e no Caderno de Procedimentos para 

Execução de Serviços, cujo objetivo é a padronização e o aprimoramento das obras a 

cargo da Coordenadoria Geral de Obras. 

5.3.4 Controle tecnológico e de qualidade 

Para a perfeita execução do objeto, a CONTRATADA deverá manter controle 

tecnológico e de qualidade dos materiais e serviços empregados na obra. 

A CONTRATADA deverá fornecer à FISCALIZAÇÃO documentação com as 

especificações técnicas e resultado de ensaios dos materiais aplicados e serviços 

executados, de forma a comprovar compatibilidade com as exigências previstas neste 

certame. 

A FISCALIZAÇÃO poderá, eventualmente, solicitar ensaios, documentação e 

esclarecimentos adicionais para a garantia da qualidade da execução dos serviços e do 

atendimento aos padrões estabelecidos. 

5.3.5 Disposição e destinação de resíduos 

Considerando os princípios da economicidade, eficiência e sustentabilidade 

previstos na Lei Federal nº 14.133/2021 e Resolução CONAMA nº 307/2002, admite-se, 

para fins de destinação final dos resíduos sólidos da construção civil gerados no escopo 

contratual, a adoção de empreendimentos licenciados situados em localizações mais 

próximas da área de geração, desde que previamente licenciados ou autorizados pelo 

órgão ambiental competente.  

A comprovação da regularidade ambiental do empreendimento receptor deverá 

ser realizada mediante apresentação de Licença de operação válida ou Certidão 

Ambiental emitida pelo Instituto Estadual do Ambiente - INEA, nos termos da Lei 
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Estadual nº 5.101/2007, do Decreto nº 41.628/2009 e suas alterações, a qual ateste a 

autorização para o recebimento de resíduos da construção civil, nos moldes da 

Resolução CONAMA supracitada.  

A disposição deverá, ainda, observar os princípios da responsabilidade 

compartilhada e da rastreabilidade estabelecidos na Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (Lei Federal nº 12.305/2010), garantindo a destinação ambiental adequada. 

Caso sejam identificados empreendimentos licenciados para o recebimento de 

resíduos da construção civil em localizações próximas à área de geração, a operação 

de disposição passa a ser compreendida como destinação ambientalmente adequada. 

Nessa hipótese, por se tratar de solução integrada ao ciclo de gestão, considerar-se-á 

como atividade de destinação a própria entrega dos resíduos nesses locais licenciados, 

sendo devida, para fins de medição e pagamento, apenas a remuneração relativa ao 

transporte, conforme previsto nos princípios da economicidade e eficiência que regem 

a contratação pública. 

5.3.6 Condicionantes para recebimentos dos serviços 

A inspeção minuciosa de toda execução dos serviços previstos deverá ser 

efetuada pela FISCALIZAÇÃO, acompanhada do responsável técnico da empresa, para 

constatar e relacionar possíveis pendências existentes. Como consequência desta 

verificação, deverão ser executados todos os serviços de revisão. Deverão, ainda, ser 

procedidos testes para verificação de todos os equipamentos. A CONTRATADA é 

obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total 

ou em parte, o objeto do contrato que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou de materiais empregados. 

Findos os trabalhos, a empresa executora promoverá a desativação do canteiro, 

efetuará a remoção dos seus pertences e a limpeza geral externa. 

5.3.7 Propriedade dos serviços 

Todos os produtos dos serviços e seus suportes, inclusive resultados, 

informações e métodos desenvolvidos no contexto dos serviços, serão de propriedade 

exclusiva da PCRJ, cabendo a esta autorizar o uso e a divulgação da totalidade ou parte 

desses produtos. 
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5.3.8 Considerações finais 

Toda e qualquer responsabilidade sobre as consequências de má conduta, 

imperícia ou imprudência de pessoal da CONTRATADA na execução dos serviços 

determinados pela FISCALIZAÇÃO e todo e qualquer dano que venha a ser causado 

nos serviços executados, à propriedade de terceiros ou da PCRJ, bem como os 

encargos impostos por lei, dano ou morte de qualquer pessoa, respondendo por si e 

seus sucessores, independentemente de seguros por ela efetuados, será da 

CONTRATADA. Da mesma forma, a FISCALIZAÇÃO fica isenta de responsabilidade 

sobre atos executados por pessoal, equipamentos ou viaturas da empresa contratada. 

Também caberá à CONTRATADA a responsabilidade pela segurança e gerência 

de seu patrimônio (equipamentos, materiais, ferramentas, etc.) mesmo que este seja 

utilizado nos serviços. 

5.4 Regime de trabalho 

O regime de trabalho será diurno, salvo se for de interesse da empresa 

CONTRATADA para recuperar atrasos porventura ocorridos, ou em casos específicos 

por interesse da Administração. 

5.5 Aceitação Provisória / Definitiva 

Os serviços serão recebidos provisoriamente e definitivamente por Comissão de 

Aceitação, a ser nomeada pela Administração, composta por 3 (três) membros, 

mediante Laudo de Aceitação, quando verificado o cumprimento das exigências 

contratuais de caráter técnico e administrativo previstos na Lei nº 14.133 de 2021, no 

RGCAF e na Minuta de Contrato. 

6. RELAÇÃO DE ANEXOS 

Documento Descrição 
ANEXO I Distância Média de Transporte 
ANEXO II Quadro das Parcelas de Maior Relevância Técnica 
ANEXO III Procedimentos de Execução de Serviços 
ANEXO IV Projetos 
ANEXO V Modelos de Acessibilidade Padrão 
ANEXO VI Itens Especiais 
ANEXO VII Levantamento de Quantitativos 
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ANEXO VIII Orçamento e Cronograma 
ANEXO IX Licenças  
ANEXO X ART/RRT 

 
Rio de Janeiro, 29 de janeiro de 2026. 

 

 

_______________________________________   
Luís Roberto Vilhena do Pilar Cobra 

Coordenador Geral de Obras 
Engenheiro - Mat. n° 70/352.034-3 

CREA-RJ 1986102299 
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