SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA N2 90.016/2026
RETI RATI N2 1
Objeto: Contratagdo das obras e servigos de pavimentagdo do remanescente da estrada vicinal
RCR-010, que interliga os municipios de Cristais Paulista, Jeriquara e Ribeirdao Corrente (Lote 10
— estaca 100+5m a 384+3,15m e rotatoria na estaca 385 / Lote 20 — estaca 250 a 342).

1. Considerando a disponibilizacdo dos projetos executivos na presente data, fica alterada a
data da sessao de publica para a abertura das propostas passa para o dia 10/04/2026 as

10h00min., devolvendo assim, o prazo de Apresentagéo da Proposta em sua integralidade.
2. Permanecem vdlidas e inalteradas as demais condi¢des do Edital e seus Anexos.

Sao Paulo, 04 de margo de 2026.



Governo do Estado de Sao Paulo
] Departamento de Estradas de Rodagem ]
Coordenadoria de Licitacdes e Contratacao de Obras e Servicos de Engenharia

EDITAL

CONCORRENCIA
90.016/2026

CONTRATANTE (UASG)
262201

OBJETO

Contratacdo das obras e servigos de pavimentacdo do remanescente da estrada vicinal RCR-
010, que interliga os municipios de Cristais Paulista, Jeriquara e Ribeirdo Corrente (Lote 10 —
estaca 100+5m a 384+3,15m e rotatéria na estaca 385 / Lote 20 — estaca 250 a 342).

VALOR TOTAL DA CONTRATAGCAO

R$ 12.437.879,00 (Doze milhdes, Quatrocentos e trinta e sete mil, Oitocentos e setenta e nove
reais)

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 19/03/2026 as 10h00 (horario de Brasilia)

Critério de Julgamento:
menor preco global

Modo de disputa:
fechado e aberto

PREFERENCIA ME/EPP/IEQUIPARADAS
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DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SAO PAULO
CONCORRENCIA N° 90.016/2026
(Processo Administrativo n° 139.00088016/2025-09)

Torna-se publico que o(a) Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Séo
Paulo, sediado(a) Av. do Estado, 777 — Ponte Pequena, na cidade de S&o Paulo,
Estado de Sdo Paulo, por meio do(a) Coordenadoria Geral de Aquisicdes e Licitacdes
— CGLA, realizara licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma
ELETRONICA, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, do Decreto estadual n° 67.608
de 27 de marco de 2023, da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de
setembro de 2022, e demais normas da legislacdo aplicavel e, ainda, de acordo com
as condicdes estabelecidas neste Edital e em seus Anexos, observando-se as
subdivisbes subsequentes na forma de itens que compdem este instrumento.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo € a contratacdo das obras e servicos de pavimentacao
do remanescente da estrada vicinal RCR-010, que interliga os municipios de Cristais
Paulista, Jeriquara e Ribeirdo Corrente (Lote 10 — estaca 100+5m a 384+3,15m e rotatéria
na estaca 385 / Lote 20 — estaca 250 a 342), conforme condi¢cbes, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

1.2. Alicitagdo seré realizada em unico item.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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2. DO REGISTRO DE PRECOS

2.1 A disciplina deste item 2 ndo se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar de
licitacdo para registro de precos.

3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1. Poderdo participar desta Concorréncia os interessados que atuarem em atividade
compativel com o objeto da licitacdo e que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf e no Sistema de Compras do

Governo Federal (www.gov.br/compras).

3.1.1.0s interessados deverdo atender as condicfes exigidas no cadastramento no
Sicaf até o 3° (terceiro) dia util anterior a data prevista para recebimento das
propostas.

3.1.2.0 licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagbes
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus
lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a
responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da
licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso,
ainda que por terceiros.

3.2. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidio dos seus dados cadastrais
nos Sistemas relacionados na subdivisdo anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos
responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a
alteracdo dos registros tdo logo identifigue incorrecdo ou aqueles se tornem

desatualizados.

3.3. A ndo observancia do disposto na subdivisdo anterior podera ensejar desclassificacdo
no momento da habilitac&o.

3.4. Em relacdo as regras aplicaveis a presente licitagdo concernentes a tratamento
favorecido para as microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas, observa-se
que:

3.4.1.Considerando o valor estimado do objeto desta licitacdo, ndo se aplicam a ele
as regras de tratamento favorecido constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar
n® 123, de 2006, nos termos dos 88 1° e 3° do art. 4° da Lei n®14.133, de 2021.

3.5. Nao poderao disputar esta licitacao:

3.5.1.aquele que ndo atenda as condicfes deste Edital e seu(s) Anexo(s);

3.5.2.autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitagé@o versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ele
relacionados, observado o disposto nos 88 2° e 4° do art. 14 da Lei n® 14.133, de
2021;

3.5.3.empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do
projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento)
do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a
licitacdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios,
observado o disposto nos 88 2° e 4° do art. 14 da Lein® 14.133, de 2021;

3.5.4.pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagcdo, impossibilitada
de participar da licitacdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta;

3.5.5.aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na
gestao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
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colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.5.6.empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404
de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.5.7.pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do
edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragédo
de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢cdes anélogas as de
escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagcéo
trabalhista;

3.5.8.agente publico do 6rgéo ou entidade licitante;

3.5.9.aquele que nao tenha representacdo legal no Brasil com poderes expressos
para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente.

3.6. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucado do contrato
agente publico do 6rgdo ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as
situagBes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apos o exercicio do
cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art.
9°da Lein® 14.133, de 2021.

3.6.1.A vedacao de participacdo de agente publico do érgdo ou entidade licitante ou
contratante de que trata a subdivisdo acima estende-se a terceiro que auxilie a
conducado da contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional
especializado ou funciondrio ou representante de empresa que preste assessoria
técnica.

3.7. O impedimento decorrente de imposi¢cdo de sancdo de que trata o item 3.6.4 sera
também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica,
com o intuito de burlar a efetividade da sancéo a ela aplicada, inclusive a sua controladora,
controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.8. No que concerne aos itens 3.6.2 e 3.6.3, equiparam-se aos autores do projeto as
empresas integrantes do mesmo grupo econdémico.

3.9. Nao poderéo disputar esta licitacdo sociedades cooperativas, tendo em vista o disposto
no art. 16 da Lei n® 14.133, de 2021, e no art. 5° da Lei n°® 12.690, de 2012.

3.10. Sera admitida a participacédo de pessoas juridicas em consorcio, nos termos do art. 15
da Lein® 14.133, de 2021.

3.10.1. Sera vedada a participacdo de empresa consorciada, na mesma licitacdo, de
mais de um consorcio ou de forma isolada, nos termos do art. 15, inc. 1V, da Lei n°
14.133, de 2021.

3.10.2. A formacao do consorcio, esta limitado ao numero de até 03 (trés) empresas
para esta licitacao.

4. DA APRESENTAGCAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de
propostas e lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminharédo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta
com o preco, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sesséao publica.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarar4d, em campo préprio do
sistema, que:

4.3.1.esta ciente e concorda com as condi¢cdes contidas no Edital e seus Anexos,
bem como que a proposta apresentada compreendera a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas
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leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e
que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento
convocatorio;

4.3.2.ndo0 emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14
(quatorze) anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIll, da

Constituicao Federal,

4.3.3.nd0 possui empregados executando trabalho degradante ou forcado,
observando o disposto nos incisos Ill e 1V do art. 1° e no inciso lll do art. 5° da
Constituicdo Federal,

4.3.4.cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.4. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte devera
declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrbnico, que cumpre 0s requisitos

estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apto a usufruir
do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88

1°ao0 3°do art. 4°da Lei n.° 14.133, de 2021, excetuada a hipdtese de se verificar uma das
excecdes dos 1° ao 3° do art. 4° supracitado, conforme especificado nos itens 4.4.1 e

4.4.2 subsequentes.

4.4.1.Nao se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, na hipétese em que o objeto tenha valor estimado
superior ao limite estabelecido nos 88 1° e 3° do art. 4° da Lei n°® 14.133, de 2021,
conforme seja especificado, quando houver, em subdivisdo do item 3.5.

4.4.2.Nao tém direito ao tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, as microempresas, as empresas de pequeno porte
gue, no ano-calendario de realizacdo da licitacdo, tenham celebrado contratos com a
Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos
do § 2°do art. 4°da Lein®14.133, de 2021.

4.4.3.Na hipotese de se verificar uma das excecdes especificadas no item 4.4.1 ou no
item 4.4.2, ou de ndo cumprimento de outro requisito legal para tratamento
favorecido, o licitante devera assinalar o campo “ndo”, por ndo ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006.

4.4.4.Na hipotese de item para participacdo exclusiva de microempresas, empresas
de pequeno porte, a assinalacdo do campo “ndo” impedird o0 prosseguimento no
certame, para aquele item.

4.45.Na hipétese de itens em que a participacdo ndo seja exclusiva para
microempresas, empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas
produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar n°® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno
porte.

4.5. A falsidade da declaragdo de que tratam os itens 4.3 e 4.4 sujeitard o licitante as
sancoes previstas na Lei n°® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.6. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema,
até a abertura da sesséo publica.

4.7. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta pelo
licitante, 0 que ocorrerd somente apds os procedimentos de abertura da sessdo publica e
da fase de envio de lances.
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4.8. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta
dos licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apos a fase de envio de lances.

4.9. Cabera ao licitante interessado em patrticipar da licitacdo acompanhar as operag¢des no
sistema eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente
da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracéo
ou de sua desconexao.

4.10. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de
acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletronico, dos seguintes campos:

5.1.1.Valor total do item;
5.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta
ou indiretamente na execucao do objeto.

5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracéo, sob alegacéo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.5. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver
determinacao legal de retencdo de tributo, no pagamento serdo retidos na fonte os
percentuais que sejam estabelecidos na legislagéo vigente.

5.6. As microempresas e empresas de pequeno porte impedidas de optar pelo Simples
Nacional, ante as vedacfes previstas na Lei Complementar n°® 123, de 2006, ndo poderdo
aplicar os beneficios decorrentes desse regime tributario diferenciado em sua proposta,
devendo elabora-la de acordo com as normas aplicaveis as demais pessoas juridicas.

5.6.1.Quando for o caso, e se vier a ser contratado, o licitante na situacao descrita na
subdivisdo acima devera requerer ao 6rgao fazendario competente a sua exclusdo do
Simples Nacional até o ultimo dia atil do més subsequente aquele em que ocorrida a
situacdo de vedacdo, nos termos do art. 30, caput, inc. Il, e 8§ 1° inc. Il, da Lei
Complementar n° 123, de 2006, apresentando a Administracdo a comprovacdo da
exclusdo ou o seu respectivo protocolo.

5.6.2.Se o Contratado nao realizar espontaneamente o requerimento de que trata a
subdivisdo acima, caberd ao ente publico contratante comunicar o fato ao 6rgao
fazendario competente, solicitando que o Contratado seja excluido de oficio do
Simples Nacional, nos termos do art. 29, inc. |, da Lei Complementar n® 123, de 2006.

5.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposicbes nelas contidas, em conformidade com o que dispbfe a documentacao que
integra este Edital, assumindo o proponente o compromisso de executar 0 objeto licitado
nos seus termos, bem como de utilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necesséarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual,
promovendo, quando requerido, sua substitui¢ao.

5.8. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentacao.

5.9. Os licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contrata¢des publicas, quando participarem de licitagdes publicas.
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5.10. O descumprimento das regras supramencionadas por parte do Contratado pode
ensejar a responsabilizacao pelo Tribunal de Contas competente e, apds o devido processo
legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo das medidas
necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inc. IX, da Constituicao
Federal, e do art. 33, inc. X, da Constituicdo do Estado de S&o Paulo; ou condenacdo dos
agentes publicos responsaveis e do Contratado ao pagamento de indenizacdo pelos
prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na
execucdo do contrato

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGCAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGCAO
DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a4 automaticamente em sessao publica, por
meio de sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema,
até a abertura da sesséao publica.

6.3. O sistema disponibilizard& campo proprio para troca de mensagens entre o0(a)
agente/comissédo de contratacdo e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do
valor consignado no registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sessao e as regras estabelecidas neste Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta,
devera ser de R$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais).

6.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de 15
(quinze) segundos apdés o0 registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou
inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado, definido no inicio
deste Edital.

6.11. Sera adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “fechado e
aberto”, segundo o qual poderdo participar da etapa aberta somente os licitantes que
apresentarem a proposta de menor preco e os das propostas até 10% (dez por cento)
superiores, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o
encerramento da sessao e eventuais prorrogacoes.

6.11.1. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢Oes definidas na
subdivisdo acima, poderdo os licitantes que apresentaram as 3 (trés) melhores
propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

6.11.2. A etapa de lances da sessao publica terd duracéo de 10 (dez) minutos e, apés
isso, serd prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado
nos ultimos 2 (dois) minutos do periodo de duracéo da sesséao publica.

6.11.3. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata a subdivisdo
acima, serd de 2 (dois) minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver
lances enviados nesse periodo de prorrogagdo, inclusive no caso de lances
intermediarios.
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6.11.4. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nas subdivisdes anteriores,
a sessao publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os
lances conforme a ordem final de classificacao.

6.11.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada
em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o(a) agente/comissao de
contratacdo, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa
aberta, para a definicdo das demais colocacdes.

6.11.6. Apds o reinicio previsto na subdivisdo acima, os licitantes serdo convocados
para apresentar lances intermediarios.

6.12. Ap6s o término dos prazos estabelecidos nas subdivisGes anteriores, o sistema
ordenard e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. N&o serédo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

6.14. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacéo do licitante.

6.15. No caso de desconexao com o(a) agente/comissao de contratagdao, no decorrer da
etapa competitiva da licitacdo, o sistema eletrdnico podera permanecer acessivel aos
licitantes para a recepcao dos lances.

6.16. Quando a desconexdo do sistema eletrbnico para o(a) agente/comissdo de
contratacdo persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo publica sera
suspensa e reiniciada somente apos decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicagéo
do fato pelo(a) agente/comissdo de contratacdo aos participantes, no sitio eletrdnico
utilizado para divulgagéao.

6.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.18. Nao se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, na hipétese em que o objeto tenha valor estimado superior
ao limite estabelecido nos 88 1° e 3° do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021, conforme seja
especificado, quando houver, em subdivisdo do item 3.5.

6.19. SO poderd haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado (se adotado esse modo
de disputa no inicio deste Edital e no item 6.11).

6.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, os critérios de
desempate serdo aqueles previstos no caput do art. Lei n® 14.1
nesta ordem:

6.19.1.1. disputa final, hip6tese em que os licitantes empatados poderéao
apresentar nova proposta em ato continuo a classificacéo;

6.19.1.2. avaliagcdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual
deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de
atesto de cumprimento de obrigacbes previstos naLei n® 14.133, de 2021,
conforme regulamento;

6.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e
mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientacdes dos orgaos de controle.

6.19.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, nos termos do 8§ 1° do art.
60 da Lei n° 14.133, de 2021, sucessivamente, aos bens e servi¢cos produzidos ou
prestados por:
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6.19.2.1. empresas estabelecidas no territorio do Estado de Séao Paulo;
6.19.2.2. empresas brasileiras;

6.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no Pais;

6.19.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei
n°12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.19.3. Caso persista o0 empate apds obedecido o disposto no caput e no § 1° do art.
60 da Lei n°® 14.133, de 2021, o desempate ocorrera por sorteio, a ser realizado em
local, data e horario que seréo divulgados por meio de mensagem no sistema, sendo
facultada a presenca a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

6.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sesséo publica, na hipétese de a proposta
do primeiro colocado permanecer acima do preco maximo definido para a contratacdo, o(a)
agente/comissao de contratacdo podera negociar condi¢cdes mais vantajosas, apos definido
o resultado do julgamento.

6.20.1. A negociacao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacd@o inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apés a
negociacéo, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do
orcamento estimado definido pela Administragéo.

6.20.2. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

6.20.3. O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos
autos do processo licitatorio.

6.20.4. O(A) agente/comissdo de contratacdo solicitard ao licitante mais bem
classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo
lance ofertado apdés a negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, de
documentos complementares, quando necessarios a confirmacdo daqueles exigidos
neste Edital e ja apresentados.

6.20.5. E facultado ao(da) agente/comissdo de contratagdo prorrogar 0 prazo
estabelecido, a partir de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante antes de
findo o prazo, ou de oficio, a critério do agente/comissao de contratacdo, quando
constatado que o prazo estabelecido ndo é suficiente para o envio da documentacgao
exigida.

6.21. Apés a negociacdo do preco, o(a) agente/comissao de contratacéo iniciara a fase de
aceitacao e julgamento da proposta.
7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociacao, o(a) agente/comissédo de contratacdo verificara se o
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condicbes de
participacdo no certame, conforme previsto noart. 14 da Lei n° 14.133, de 2021, na
legislacdo correlata, e no item 3.6 deste Edital, especialmente quanto a existéncia de
sancao que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:

7.1.1.Sicaf;

7.1.2.Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - Ceis, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);
7.1.3.Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Cnep, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);

7.1.4.Cadastro Nacional de Condenacbes Civeis por Ato de Improbidade



https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm#:~:text=LEI%20N%25C2%25BA%2012.187%252C%20DE%2029%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202009.&text=Institui%20a%20Pol%25C3%25ADtica%20Nacional%20sobre,PNMC%20e%20d%25C3%25A1%20outras%20provid%25C3%25AAncias.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art60
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art14
https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta
https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta

Administrativa e Inelegibilidade — CNCIAI, do Conselho Nacional de Justica
(http://www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar_requerido.php);

7.1.5.Sistema Eletrénico de Aplicacdo e Registro de Sancdes Administrativas — e-
Sancdes (http://www.esancoes.sp.gov.br); e

7.1.6.Relacdo de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de S&o
Paulo (https://www.tce.sp.gov.br/apenados).

7.2. Em relagdo a pessoa juridica licitante, a consulta ao cadastro CNCIAI sera realizada
também quanto a seu sOcio majoritario, por forca do art. 12 da Lei n® 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o(a) agente/comissdo de contratacdo diligenciara para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas

Indiretas (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 29, caput, c/c Decreto
estadual n°® 67.608, de 2023).

7.3.1.A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de

fornecimento similares, dentre outros (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de
2018, art. 29, 81°, c/c Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

7.3.2.0 licitante serd convocado para manifestacdo previamente a uma eventual

desclassificacao (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 29, § 2°, c/c
Decreto estadual n° 67.608, de 2023).

7.3.3.Constatada a existéncia de sanc¢do, o licitante sera considerado inabilitado, por
falta de condicao de participagao.

7.4. Caso atendidas as condi¢cdes de participacdo, prosseguird a analise da fase de
julgamento da proposta classificada em primeiro lugar.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum tratamento favorecido a microempresas e empresas de pequeno porte, o(a)
agente/comissédo de contratacao verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com os
itens 3.5 e 4.4 deste Edital.

7.6. Verificadas as condicdes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o(a)
agente/comissdo de contratacdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar
guanto a adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relacdo ao maximo
estipulado para contratacdo neste Edital e em seus Anexos.

7.6.1.Se a proposta vencedora for desclassificada, o(a) agente/comissdo de
contratacdo examinara a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem
de classificacao.

7.6.2.Encerrada a fase de julgamento, caso se verifique a conformidade da proposta
de que trata o item 7.6, o(a) agente/comissao de contratacdo passara a verificacdo da
documentacédo de habilitacdo do licitante conforme disposi¢des do item 8.

7.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
7.7.1.contiver vicios insanaveis;

7.7.2.nd0 obedecer as especificacdes técnicas pormenorizadas neste Edital ou em
seus Anexos;

7.7.3.apresentar precos inexequiveis ou permanecer acima do orcamento estimado
definido para a contratacéo;

7.7.4.n4o0 tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administrag&o;

7.7.5.apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou
seus Anexos, desde que insanavel.
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7.8. Além das disposi¢des acima, a andlise de exequibilidade e sobrepreco considerara o
seguinte:

7.8.1. A caracterizacdo do sobrepreco se dard pela superacdo do valor global
estimado.

7.8.2. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a
75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administracdo, observado o
disposto na subdivisdo subsequente.

7.8.2.1 A inexequibilidade, na hip6tese de proposta cujo valor seja inferior a
75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, sO sera
considerada apés diligéncia do(a) agente/comissdo de contratacao, facultando
ao licitante comprovar, no prazo assinalado pela Administracdo, a viabilidade
dos prec¢os constantes em sua proposta, sob pena de desclassificacao.

7.8.3. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administracdo, equivalente a
diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis de acordo com a Lei.

7.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderéao ser efetuadas diligéncias, para
gue o licitante comprove a exequibilidade da proposta.

7.10. Considerando que o custo global estimado do objeto licitado € decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de planilha elaborada pela Administracdo conforme
documentacdo anexada a este Edital, o licitante classificado em primeiro lugar sera
convocado para apresentar planilha por ele elaborada, com o0s respectivos valores
adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

7.10.1. O licitante vencedor sera convocado a apresentar a Administracao, por meio
eletrbnico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios,
seguindo os modelos elaborados pela Administracdo conforme documentacéo
anexada a este Edital, bem como com detalhamento das Bonificagcdes e Despesas
Indiretas (BDI), Encargos Sociais (ES), Insumos e a Composicdo de Preco Unitario,
com o0s respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, nos
termos do disposto no § 5° do art. 56 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.11. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema,
desde que ndo haja majoracdo do preco e que se comprove que este é o bastante para
arcar com todos os custos da contratagéao.

7.11.1. O ajuste de que trata a subdivisdo acima se limita ao saneamento de erros ou
falhas que nao alterem a substancia das propostas.

7.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a
indicagao de recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional,
guando néo cabivel esse regime.

7.12. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacbes do
objeto, poderd ser colhida a manifestagcdo escrita do setor requisitante ou da é&rea
especializada no objeto.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1. Os documentos que serdo exigidos para fins de habilitacdo estdo especificados no
Anexo | deste Edital, consistindo na documentacdo necesséria e suficiente para demonstrar
a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagéo, nos termos dos arts. 62 a 70 da
Lein®14.133, de 2021.
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8.1.1.A documentacdo exigida para fins de habilitagcdo juridica, fiscal, social e
trabalhista e econdmico-financeira podera ser substituida pelo registro cadastral no
Sicaf.

8.1.2. Considerando que na presente licitacdo a avaliacdo prévia do local de
execucdo € imprescindivel para o conhecimento pleno das condicbes e
peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de
inabilitacdo, que conhece o local e as condi¢des de realizacdo do objeto da licitacéo,
assegurado a ele o direito de realizacdo de vistoria prévia, ou de apresentar
declaracdo de conhecimento pleno das condicOes e peculiaridades da contratacéo,
observando-se o disposto na documentacéo que integra este Edital como Anexos V.3,
V.4eV.5.

8.1.3. Se for permitida a participacdo de pessoas juridicas em consorcio em
subdivisdo do item 3, para efeito de habilitacdo técnica, caso exigida na
documentacédo que integra este Edital como Anexo, sera admitido o somatorio dos
guantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitacdo econdmico-financeira,
caso exigida na documentacdo que integra este Edital como Anexo, sera admitido o
somatorio dos valores de cada consorciado.

8.1.3.1. Na hipotese de admissdo da participacdo de pessoas juridicas em
consorcio e exigéncia de requisito(s) de habilitacdo econdmico-financeira de
gue trata a subdivisdo acima, se o consorcio ndo for formado integralmente por
microempresas ou empresas de pequeno porte, havera um acréscimo de 30%
(trinta por cento) para o consorcio em relagcdo ao valor exigido dos licitantes
individuais para habilitacdo econémico-financeira.

8.1.3.2. Para as pessoas juridicas reunidas em consércio, o calculo dos
indicadores serdo realizados a partir do somatério dos valores constantes das
contas contabeis de cada consorciado (ndo é permitido em hipétese alguma o
somatorio de indices).

8.1.4.Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da
filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles
documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente
em nome da matriz.

8.2. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poder&o ser apresentados em original
ou por copia.

8.3. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido por érgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em
obediéncia ao disposto na Lei n°® 14.133, de 2021.

8.4. Serd verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante responderd pela veracidade das informacgfes prestadas, na
forma da lei (art. 63, 1, da Lei n® 14.133, de 2021).

8.5. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a
declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas.

8.6. O licitante deverd apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que sua
proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.
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8.7. A habilitacdo sera verificada por meio do Sicaf, quanto aos documentos por ele
abrangidos.

8.7.1.Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de
requisitos mediante apresentacdo dos documentos originais nédo-digitais quando
houver duavida em relacdo a integridade do documento digital ou quando a lei

expressamente o exigir (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 4°, §
1°, e art. 6°, § 4°, c/c Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

8.8. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
Sicaf e manté-los atualizados junto aos 0rgaos responsaveis pela informacdo, devendo
proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique

incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados (Instru¢do Normativa SEGES/MPDG n° 3,
de 2018, art. 7°, caput, c/c Decreto estadual n°® 67.608, de 2023).

8.8.1.A ndo observancia do disposto na subdivisdo acima podera ensejar

desclassificacdo no momento da habilitacdo (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n°
3, de 2018, art. 7°, paragrafo Unico, c/c Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

8.9. A verificacdo pelo(a) agente/comissdo de contratacdo, em sitios eletrénicos oficiais de
orgaos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de
habilitacao.

8.9.1.0s documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no
Sicaf serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas)
horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitacdo do(a) agente/comissao de
contratacao.

8.10. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente
sera feita em relacdo ao licitante vencedor.

8.10.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal especificados na documentagéo
gue integra este Edital como Anexo somente serdo exigidos, em qualquer caso, em
momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem
classificado.

8.11. Apoés a entrega dos documentos para habilitagcdo, ndo serd permitida a substituicdo
ou a apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lein® 14.133
de 2021, art. 64):

8.11.1. complementacdo de informagBes acerca dos documentos j4 apresentados
pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da
abertura do certame; e

8.11.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apdés a data de
recebimento das propostas.

8.12. Na andlise dos documentos de habilitacdo, o(a) agente/comissdo de contratacédo
podera sanar erros ou falhas que néo alterem a substancia dos documentos e sua validade
juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-
lhes eficacia para fins de habilitacdo e classificagao.

8.13. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o(a)
agente/comissdo de contratacdo examinard a proposta subsequente e assim
sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda
ao presente Edital, observado o prazo definido no item 8.9.1.

8.14. Somente serao disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do
licitante cuja proposta atenda ao Edital de licitacdo, apds concluidos os procedimentos de
gue trata a subdivisdo anterior.

8.15. A comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas, das
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empresas de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratacéo, e ndo como
condicdo para participacdo na licitacdo, exceto na hipétese em que o objeto tenha valor
estimado superior ao limite estabelecido nos 88 1° e 3° do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021,
conforme seja especificado, quando houver, em subdivisdo do item 3.5.

8.15.1. Havendo alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, o
licitante habilitado nas condicbes da subdivisdo acima devera comprovar sua
regularizacdo sob pena de decadéncia, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes
cabiveis, mediante a apresentacdo das competentes certiddes negativas de débitos,
ou positivas com efeito de negativa, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, contado a partir
do momento em que o licitante for declarado vencedor do certame, prorrogavel por
igual periodo, a critério da Administracao.

8.16. A disciplina da adjudicacédo e da homologacgao encontra-se no item 14 deste Edital.

9. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

9.1. A disciplina deste item 9 nédo se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar de
licitacdo para registro de precos.

10. DA FORMACAO DO CADASTRO DE RESERVA

10.1 A disciplina deste item 10 n&o se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar
de licitag&o para registro de precos.

11. DOS RECURSOS

11.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulacdo ou revogacéo da licitacdo, observara o disposto no art.
165 da lein®14.133, de 2021.

11.2. O prazo recursal € de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimacdo ou de
lavratura da ata.

11.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitacdo ou inabilitac&o do licitante:

11.3.1. a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusao;

11.3.2. o prazo para a manifestagdo da intencdo de recorrer ndo sera inferior a 10
(dez) minutos;

11.3.3. 0 prazo para apresentacdo das razfes recursais sera iniciado na data de
intimacéo ou de lavratura da ata de habilitagéo ou inabilitagéo.

11.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.

11.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisédo
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar o recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua
deciséo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo néo serdo conhecidos.

11.7. O prazo para apresentacao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera
de 3 (trés) dias uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da
interposicdo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a
defesa de seus interesses.

11.8. O recurso tera efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até que sobrevenha
deciséo final da autoridade competente.

11.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente 0s atos insuscetiveis de
aproveitamento.
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11.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados por
peticionamento externo via sei! Sistema eletrénico de informac¢des do Governo do Estado

de S&o Paulo, no enderego https://portal.sei.sp.gov.br/usuario-externo, conforme Decreto n°

67.641, de 10 de abril de 2023 que dispde sobre o uso de meio eletrbnico para a
formalizacdo de processo administrativo no ambito da Administracdo Publica Estadual, que
instituiu o Sistema de Informacdes Eletrénicas (sei!)/SP.

12. DAS INFRAGCOES ADMINISTRATIVAS E SANGCOES

12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante ou Contratado que, com
dolo ou culpa:

12.1.1. der causa a inexecugéo parcial do contrato;

12.1.2. der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administragdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3. der causa a inexecucdo total do contrato;

12.1.4. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame, inclusive nao
entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo(a) agente/comissao de
contratacao durante o certame;

12.1.5. salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, n&o
mantiver a proposta, em especial quando:

12.1.5.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apdés a
negociacao;

12.1.5.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
12.1.5.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva,;

12.1.6. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.6.1. recusar-se, sem justificativa, a formalizar a contratacdo no prazo e
condi¢Oes estabelecidos pela Administracéo;

12.1.7. ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da contratacéo
sem motivo justificado;

12.1.8. apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracao falsa durante a licitacdo ou a execucéo do contrato;

12.1.9. fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucéao do contrato;

12.1.10. comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

12.1.10.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
12.1.10.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
12.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao ;

12.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5°da Lei n.° 12.846, de 2013.

12.2. Com fundamento na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragdo podera, apos regular
processo administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes, adjudicatarios e/ou
Contratado as seguintes sancdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

12.2.1. adverténcia;
12.2.2. multa;
12.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

12.2.4. declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.
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12.3. Na aplicagao das sancdes serdo considerados:
12.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
12.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
12.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
12.3.4. os danos que dela provierem para a Administragéo Publica;

12.3.5. a implantagédo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

12.4. A sancdo de multa serd calculada em conformidade com a documentacao que integra
este instrumento, e aplicada apés regular processo administrativo.

12.4.1. A san¢do de multa prevista no inciso Il do caput do art. 156 da Lei n°® 14,133,
de 2021, calculada na forma deste Edital, ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco
décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato (8 3° do
art. 156 da Lein® 14.133, de 2021).

12.5. As sancgOes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragcdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
penalidade de multa, garantido o exercicio de prévia e ampla defesa.

12.6. Antes da aplicacdo da sancdo de multa, sera facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao.

12.7. A sancao de adverténcia sera aplicada, apGs regular processo administrativo, ao
responsavel em decorréncia da infracdo administrativa relacionada no item 12.1.1, quando
nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave.

12.8. A sancao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada, apds regular processo
administrativo, ao responsavel em decorréncia das infracbes administrativas relacionadas
nos itens 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6 e 12.1.7, quando nao se justificar a
imposicao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no
ambito da Administracdo Publica direta e indireta do Estado de S&o Paulo, pelo prazo
maximo de 3 (trés) anos.

12.9. A sancédo de declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar sera aplicada, apos
regular processo administrativo, ao responsavel em decorréncia das infracOes
administrativas relacionadas nos itens 12.1.8, 12.1.9, 12.1.10, 12.1.11 e 12.1.12, bem como
das infracBes administrativas previstas nos itens 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6 e
12.1.7 que justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancdo de
impedimento de licitar e contratar, cuja extensdo e duracdo observara o disposto no art.
12.10. A recusa injustificada do adjudicatario em formalizar a contratacdo no prazo e
condicOes estabelecidos pela Administracdo, descrita no item 12.1.6.1, caracterizard o
descumprimento total da obrigacdo assumida e o0 sujeitara as penalidades legalmente
estabelecidas (art. 90, § 5°, da Lein® 14,133, de 2021).

12.11. A apuracao de responsabilidade relacionada as sancfes de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a
instauracao de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta nos
termos do art. 158 dalei n°® 14,133, de 2021, que avaliara fatos e circunstancias
conhecidos e intimara o licitante, o adjudicatario ou o Contratado para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagdo, apresentar defesa escrita e
especificar as provas que pretenda produzir.

12.12. As sang¢fes sdo autbnomas e a aplicacdo de uma néo exclui a de outra.

12.13. Da aplicagéo das sang¢des de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar,
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caberd recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacao,
observando-se o disposto no art. 166 da Lei n® 14,133, de 2021.

12.14. Da aplicagdo da sancédo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar,
caberd pedido de reconsideracdo no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da
intimacao, observando-se o disposto no art. 167 da Lein® 14,133, de 2021.

12.15. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da
deciséo recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

12.16. A aplicacdo das sancdes previstas neste Edital ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacao de reparacao integral dos danos causados a Administracdo Publica.

12.17. Se a multa aplicada e as indenizacBes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse
valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada, caso exigida na documentacao
que integra o Edital, ou, quando for o caso, sera cobrada judicialmente (art. 156, § 8°, da
Lein®14.133, de 2021).

12.18. Os atos previstos como infragdes administrativas na lei de licitacdes e contratos da
Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°® 12.846,
de 2013, serédo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei.

12.19. A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos na
Lei n°® 14,133, de 2021, ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos 0s
efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores
e sbcios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do
mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o
sancionado, observados, em todos os casos, o0 contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia, nos termos do art. 160 do referido diploma legal.

12.20. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data
de aplicacdo da sancéo, informar e manter atualizados os dados relativos as sanc¢des por
ele aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no
ambito do Poder Executivo federal (art. 161 da Lei n°® 14.133, de 2021).

13. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1. Qualguer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicacdo da Lei n®14.133, de 2021, ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos,
devendo protocolar a impugnacdo ou o pedido de esclarecimento até 3 (trés) dias Uteis
antes da data da abertura do certame.

13.2. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma
eletrbnica, pelos seguintes meios: cgla@der.sp.gov.br, no portal www.compras.gov.br, ou
através do Sistema Eletrénico de Informagfes Sei!, cujo cadastro como usuario externo
deverd ser realizado no Sistema de Informagfes Eletronicas (Sei!) do DER/SP, realizado
através do Portal Sei! do Governo do Estado de S&o Paulo, no endereco

13.3. As impugnacg0des e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos
no certame.

13.3.1. A concessédo de efeito suspensivo a impugnacdo € medida excepcional, e,
caso ocorra, sera motivada nos autos do processo de licitagéo.

13.4. A decisdo da impugnacdo ou a resposta ao pedido de esclarecimento serao
divulgadas em sitio eletrdnico oficial conforme especificado na subdivisdo subsequente, no
prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia Gtil anterior & data da abertura do
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certame.

13.4.1. As decisdes das impugnacOes e as respostas aos pedidos de esclarecimento
serdo juntadas aos autos do processo licitatério, ficardo disponiveis para consulta por
qualquer interessado, e serdo publicadas no sistema www.compras.gov.br e no sitio
eletrénico do DER/SP na Internet,

https://www.der.sp.gov.br/\WebSite/l icitacoes/LicitacoesGeral.aspx, sem informar a

identidade do responsavel pela impugnacao ou pelo pedido de esclarecimento.

13.5. Acolhida a impugnacgéo, sera definida e publicada nova data para a realizagédo do
certame, exceto quando a alteracdo ndo comprometer a formulacéo das propostas.

13.6. A auséncia de impugnacéao implicara na aceitagao tacita, pelo licitante, das condi¢des
previstas neste Edital e em seus Anexos.

13.7. A auséncia de pedido de esclarecimento implicara na presuncdo de que o0s
interessados nao tiveram duvidas a respeito da presente licitacdo, razdo pela qual ndo
serdo admitidos questionamentos extemporaneos.

14. DAS DISPOSICOES GERAIS

14.1. Exaurida a fase recursal, sera observado o disposto no art. 71 da Lei n® 14,133, de
2021.

14.1.1. Constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade superior
adjudicara o objeto da licitacdo ao licitante vencedor e homologara o procedimento
licitatorio.
14.2. A disciplina da formalizacdo da contratacdo observara o disposto nas subdivisbes
deste item 14.2.

14.2.1. Ap6s a homologacdo da licitacdo, em sendo realizada a contratacdo, sua
formalizacdo ocorrerd& mediante a assinatura de Termo de Contrato, cuja minuta
integra este Edital como Anexo II.

14.2.1.1. Se, por ocasido da formalizacdo da contratacdo, algum dos
documentos apresentados pelo adjudicatario para fins de comprovacdo das
condicbes de habilitagdo estiver com o prazo de validade expirado, a
Administracdo verificara a situacdo por meio eletrénico habil de informagdes e
certificara a regularidade nos autos do processo, anexando a ele os documentos
comprobatérios, salvo impossibilidade devidamente justificada.

14.2.1.2. Se néo for possivel atualizar os documentos referidos na subdivisédo
acima por meio eletrénico habil de informacdes, o adjudicatario sera notificado
para, no prazo de 02 (dois) dias Uteis, comprovar a sua situacdo de
regularidade mediante a apresentacéo das certiddes respectivas com prazos de
validade em plena vigéncia, sob pena de a contratacdo nao se realizar.

14.2.1.3. Constitui condicdo para a celebragao da contratagdo, bem como para
a realizacdo dos pagamentos dela decorrentes, a inexisténcia de registros em
nome do adjudicatario no “Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de
Orgdos e Entidades Estaduais — CADIN ESTADUAL". Esta condicdo sera
considerada cumprida se o devedor comprovar que 0s respectivos registros se
encontram suspensos, nos termos do art. 8°, 88 1° e 2° daLei estadual n°®
12,799, de 2008.

14.2.1.4. Com a finalidade de verificar se o licitante mantém as condi¢cbes de

participagdo no certame, serdo novamente consultados, previamente a
celebracdo da contratacéo, os cadastros especificados no item 7.1 deste Edital.

14.2.1.5. Constitui(lem), igualmente, condicdo(des) para a celebracdo da
contratacao:


https://www.der.sp.gov.br/WebSite/Licitacoes/LicitacoesGeral.aspx
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/ae9f9e0701e533aa032572e6006cf5fd/0cf4bc084e49b505032573d000509b17?OpenDocument&Highlight=0,12.799

14.2.1.5.1. a apresentacdo do(s) documento(s) que o adjudicatario, a
época do certame licitatorio, houver se comprometido a exibir por ocasido
da celebracdo da contratacdo por meio de declaracdo especifica, caso
exigida na documentacao que integra este Edital;

14.2.1.5.2. a apresentacdo do registro ou inscricdo do licitante no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho
de Arquitetura e Urbanismo — CAU competente, com o visto do CREA/SP
ou do CAU/SP, conforme o caso, se o local do registro ou inscricdo for
situado em regido ndo compreendida na area de jurisdicdo da referida
entidade, observada a legislacdo aplicavel.

14.2.2. O adjudicatario tera o prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data de
sua convocacdo, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decadéncia do
direito, sem prejuizo das sanc¢des previstas na Lei n® 14,133, de 2021.

14.2.2.1. O contrato sera assinado com a utilizacdo de meio eletrbnico, nos
termos da legislacao aplicavel.

14.2.2.2. O prazo para assinatura previsto na subdivisdo anterior podera ser
prorrogado por igual periodo, por solicitacdo justificada do interessado e aceita
pela Administracao.

14.2.2.3. Ser& considerado celebrado o contrato, em caso de assinaturas por
meio eletrénico em datas diferentes, na data da Ultima assinatura eletrénica das
partes do termo contratual.

14.2.3. Na hipétese de o vencedor da licitacdo ndo comprovar manter as condi¢des
de habilitagéo e preencher as condi¢cdes de contratagdo consignadas neste Edital, ou
ndo assinar o contrato, ou recusar a contratacdo, a Administragdo, sem prejuizo da
apuracdo do cabimento de aplicacdo de sancdes e das demais cominagdes legais
cabiveis a esse licitante, podera convocar os licitantes remanescentes, respeitada a
ordem de classificacdo, para a celebragcdo do contrato em conformidade com o
procedimento e as condi¢des estabelecidas no art. 90 da Lein® 14.133, de 2021.

14.2.4 Sera facultada a Administracdo a convocacdo dos demais licitantes
classificados para a contratacdo de remanescente em consequéncia de resciséo de
contrato celebrado com fundamento nesta licitacdo, observados os critérios
estabelecidos no § 7° do art. 90 da Lei n°® 14,133, de 2021.

14.3. Sera divulgada ata da sesséo publica no sistema eletrénico.

14.4. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sesséo sera automaticamente transferida para o
1° (primeiro) dia util subsequente, no mesmo horéario anteriormente estabelecido, desde que
ndo haja comunicacao em contrario, pelo(a) agente/comisséo de contratacao.

14.5. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica
observardo o horério de Brasilia — DF.

14.6. A homologacao do resultado desta licitagcdo ndo implicara direito a contratacao.

14.7. As normas disciplinadoras da licitacdo seréo interpretadas em favor da ampliacéo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse publico, o principio
da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

14.8. Os casos omissos serao solucionados pelo(a) agente/comissao de contratacao.

14.9. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas e a Administracdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducédo ou do resultado do processo licitatorio.

14.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm

dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. SO se iniciam e vencem 0s prazos em dias de
expediente na Administracao.

14.11. No julgamento das propostas e da habilitacdo, o(a) agente/comisséo de contratacéo
podera sanar erros ou falhas que néo alterem a substancia das propostas, dos documentos
e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a
todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacéo e classificacéo.

14.11.1. As falhas passiveis de saneamento na documentacdo apresentada pelo
licitante sdo aquelas cujo conteudo retrate situacdo fatica ou juridica ja existente na
data da abertura da sesséo publica desta licitacéo.

14.11.2. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato,
observados o0s principios da isonomia e do interesse publico, nos termos do inciso Il
do art. 12 da Lein®14.133, de 2021.

14.12. Caso seja vencedor da licitacdo, o licitante a ser contratado estard sujeito a
assinatura de Termo de Ciéncia e de Notificacdo, quando prevista a sua apresentacdo em
ato normativo editado pelo Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, conforme a
disciplina aplicavel.

14.13. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratacoes Pulblicas (PNCP) e no sitio eletrénico do DER/SP:

I J I or/Wel f Lici |
14.14. Para dirimir quaisquer questbes decorrentes da licitagdo, nao resolvidas na esfera
administrativa, serd competente o foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo.

14.15. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
14.15.1. Anexo | — Projeto;
14.15.1.1. Anexo |.1 — Estudo Técnico Preliminar ETP;
14.15.2. Anexo Il — Minuta de Termo de Contrato;
14.15.2.1. Anexo Il.1 — Condi¢bes Gerais do Contrato;
14.15.3. Anexo lll — Modelos(s) referente(s) a planilha de proposta;
14.15.3.1. Anexo lll.1 — Modelo de Proposta de Precos Detalhada;

14.15.3.1.1. Anexo Ill.1.1 — Modelo de Quadro Resumo da Proposta de
Precgos Detalhada;

14.15.3.2. Anexo lIl.2 — Modelo de Cronograma Fisico-Financeiro;
14.15.3.3. Anexo 1l.3 — Modelo de Cronograma Fisico;

14.15.3.4. Anexo Ill.4 — Modelo de Composicdo da Taxa de Beneficios e
Despesas Indiretas;

14.15.3.5. Anexo 1l1.5 — Modelo de Composicao da Taxa de Encargos Sociais;
14.15.3.6. Anexo IIl.6 — Modelo de Tabela de Custos de Insumos;
14.15.3.7. Anexo lll.7 — Modelo de Composicao de Prec¢o Unitario;

14.15.3.8. Anexo Il.8 — Modelo de Composicdo de Custo Horario de
Equipamento;

14.15.3.9. Anexo 111.9 — Modelo Composicéo de Preco Mensal de Equipamento;
14.15.3.10. Anexo 111.10- Explicacao e Critérios de Precos;
14.15.3.11. Anexo ll1.11 — Composicao de Precos Unitarios;

14.15.4. Anexo IV — Modelos de Declaracoes;


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.der.sp.gov.br/WebSite/Licitacoes/LicitacoesGeral.aspx

14.15.4.1. Anexo IV.1 — Modelo de Declaracéo Exigida para Habilitacao;

14.15.4.2. Anexo IV.2 — Modelo de Declaracéo de Contratos Firmados;
14.15.5. Anexo V — Condic¢Oes de Habilitacao;

14.15.5.1. Anexo V.1 — Modelo de Célculo dos Quocientes;

14.15.5.2. Anexo V.2 — Comprovacao de Qualificacdo Técnica — Operacional,

14.15.5.3. Anexo V.2.1 — Comprovacao de Qualificagdo Técnica — Profissional;

14.15.5.4. Anexo V.3 — Declaracdao de Conhecimento do Local Precedida de
Vistoria;

14.15.5.5. Anexo V.4 — Declaragao de Conhecimento do Local sem Vistoria,

14.15.5.6. Anexo V.5 - Declaragdo de Conhecimento Pleno das Condigbes e
Peculiaridades da Contratagao;

14.15.6. Anexo VI — Planilha Orcamentéria Detalhada;

14.15.7. Anexo VII — Termo De Compromisso e Adesdo ao Cdodigo de Conduta
Etica.

S&o Paulo, na data da assinatura digital.
Sergio Henrique Codello Nascimento

Presidente

seil ﬁ Documento assinado eletronicamente por Sergio Henrique Codello Nascimento,
. Presidente, em 06/02/2026, as 12:38, conforme horario oficial de Brasilia, com

fundamento no Decreto Estadual n® 67.641, de 10 de abril de 2023.

:_ agag_dgcum&nm_cgnmLLL&Ld_QLga.o_acﬁsso_exLemQ_Q informando o cédigo verificador
Eoi ki % 0096648812 e o codigo CRC 9D955585.
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
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ANEXO |

PROJETOS

Disponiveis no sitio do DER:
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA N2 90.016/2026
ANEXO I.1
ESTUDO TECNICO

PRELIMINAR - ETP



@ Compras.gov.br UASG 262210

ESP-DR.08 - RIBEIRAO PRETO

Estudo Técnico Preliminar 23/2025

1. Informacoes Basicas

Nuimero do processo: 139.00088016/2025-09

2. Descricdo da necessidade

O segmento objeto deste ETP compreende trecho que deixou de ser executado por motivos
administrativos (Lote 10 — estaca 100+5m a 384+3,15m e rotatéria na estaca 385 / Lote 20 — estaca
250 a 342). Ambos foram originalmente contemplados em contrato anterior. O referido trecho compde
parte da estrada vicinal RCR-010, responsavel por integrar os municipios de Cristais Paulista,
Jeriquara e Ribeirdo Corrente. Trata-se de via de fundamental importancia regional, que atende ao
escoamento de producdo agricola (cana-de-agucar e café), transporte de alunos da rede publica,
atendimento de saude (ambulancias municipais), além de servir como ligacéo entre areas urbanas e
rurais.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
CGR.8 ERIKA PATRICIA DE ALMEIDA ROSA

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

A empresa contratada devera comprovar experiéncia comprovada em servicos de terraplenagem,
pavimentacéao, dispositivos de drenagem e sinalizag&o horizontal e vertical, comprometendo-se a
atender integralmente as normas técnicas, instru¢des e especificagdes vigentes.

5. Levantamento de Mercado

O DERJ/SP dispde de Tabela de Precgos Unitarios (TPU) constantemente atualizada, elaborada com
base em pesquisa de mercado. Todos os orgamentos de obras e servicos sdo balizados nessa tabela,
garantindo critérios justos, econdmicos e transparentes para as futuras contratacdes.

6. Descricdo da solu¢cdao como um todo

A proposta técnica envolve a pavimentagdo com intervengdes como a regularizagdo de plataforma,
preparo e melhoria do sub leito, base de BGS e camada de rolamento em CAUQ, além de sinalizacao
horizontal e vertical e dispositivos de drenagem superficial necessarios.
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7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

SEGUE ABAIXO AS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS
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I UNIBADE DE I COD
MEDIDA

* CODIGO DO
* SUBITEM

e S B s R S S S St A S S SRS SRR SR RS S ESELEERESESSEESEESERERSEEEESE SRS ES SRS SRR LS

g NOME REDUZIDO
I B SUBITEM

FASE 21 — SERVICOS PRELIMIMNARES

25083, 07

21.04.03

21.85,01

21.05.02

24, B5. BT

REM.CANALIZ.D<0, 60M
CERCA REAFROVEIT.
DEM.CONC. ARMADO
DEM.CONC. SIMPLES

DEM.PAV.FLEXIVEL

FASE 22 — TERRAFLENAGEM

22.01.01

22.02. 0%

22.02.06

22.02.09

22.03.01

22.03.02

22.03.03

22.03.04

22.03.12

22.04,01

LIMP.TER 5/DEST.ARV.
ESCAVACAO 1/2A CAT
CARGA MAT.LIMFEZRA
ESPALH/COMP.BOTAFORA
TRANS.1/2 ATE 1 KM
TRANSP.1/2 ATE 2 KM
TRANSP.1/2 ATE 5 EM
TRANSP.1/2 ATE 10 KM
TERANSP.LIMF.ALEM 1EKM

COMF .ATERRO 95% PS5

FASE 23 — PAVIMENTACAQ

23.02.01

23003001

23.03.02.04

23.03.03

23.04.03.01

23.05.01

23.05.02

23.52.02.15

MELH SUBE-LEIT 100%EN
REF SUB-LEITO ESCAV
REF.S5.LEIT.T.ATE1DEM
REF 5-L COMFP10{%EI
BASE BRITA-GRAD.SIMFP
IMPRIM. IMPEEMEAE.
IMPRIM.LIGRNTE

CAUQ-POL.FX DER 12,5

I

M3

M3

M3

M2

M3

M3

M3

M3I*EM

MI*EM

M3I*EM

MI*EM

MI*EM

M3

M2

M3

M3I*KEM

M3

M3

M2

M2

I REAJ I

IMo
IMO
IGE
IGE

MO

IGT
IGT
IGT
IGT
IGT
IGT
IGT
IGT
IGT

IGT

EP]1
EPL
EP2
EFl
EF4
EPS
EPS

ERY

QUANTIDADE

7,50

3.768, 10

1.768, 04

54.541, 86
10.574,75
8.181,28
8.181,28
3.425,73
498,59
4.807,29
15.692,82
16.362,56

7.251,95

£5.638,78
12.499,63
124.996, 30
12.49%, 63
8.668,08
57.787, 25
54.960,71

1.648,81
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FASE 24 — OBRAS DE ARTE CORERENTE E DRENAGEM

24.02.01

24,02.02

24.02.08

24.06.02

24.07.01

24.07.02

24.07.04

24.07.05
24.07.09

24.09.02

24.11.05

24.

24,

24.

Z4.

24.

24,

o 5

12

12,

g 4.4

12,

14

a7

01,081

05

08

a9

.01.05

24.15.07

24.16.14%

ESCAV.MANUAL S5/EXPL.

ESCAV.MEC. 5/EXFL.

ESCAV.FUND.ATE 2M

BARRA DE ACO CA-—

CONCRETO FCE 10

CONCHETO FCK 15

CONCRETO FCE 20

CONCRETO FCK 25

BOMB .CONC.QQ.RESIST.

ENROC.FEDRA ARR.REJ.

50

MPR

MER

MPR

MPR

ALNVEM.BLOCD CONCER.

ARG.C./fA.1:3 E=2CHM

ENCH.VALAR PEDRR 1EZ
ENCH.TUBO PEDEAR BRIT
COMF .MAN. REAT. LOCAL
COMP.MRN.BASE CAIXR
MANTA NAC TEC.14EN/M

TUBO BPVC PERF.0,10M

TUBO O, 80M PR-4

M3

M3

M3

KEG

M3

M3

M3

M3
M3

M3

M3

M2

M3

M3

M3

M2

M2

ol

M

IGT

IGT

IGT

IGC

IGC

IGC

IGC

IGC
IGC

IGC

IGE

IGE

IGC

IGC

IGC

IGC

IGC

IGC

IGC

65,69
2.997,83
155, 48

4.563,28
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FASE 28 — SINALIZACARO E ELEMENTOS DE SEGURANCHA

2B.01.04.01

ZB.

28.

28.

28.

Z8.
28,

28,

Z8.

28.

28.

2E.

28.

Z8.

28.

28.

2B.

28.

0.

01

03.

g5.

06.

06.

08.

0g.

10.

10.

FASE

24.01

.31.03

a3

.05

.06
.07

.09.02.01

.15.03

.08.01

.09.01

11.08

10

01.01

02.01

01

02
30 - SERVICOS

30.01.02

30.01.08
FASE 26 — CANTEIRD

F6.01.01.01

36.01.01.02

36.01.01.03

PLACA

COLGC

PL.AL

SINAL

SINAL

SIMAL
SIHAL

TACHA

TACHR

DE RCO GIRGT

. PLACA S50LO

-.COMP.PEL III

HOR

HOR

HOR
HOR

REF.

REF

HOT-SPRAY

TERM.ESTR.

P . TRAFEGO
ACR. /AGUA

BID IIISIV

LMON IITI/IV

TERM.ABSORY. IMPACTO

TRANS.DEF|. MET.X BARR

FORN.DEF.MET Hl1 A W4

SU.M.TRAT.0, 10X0, 10M

BAR.CON.S5.BAIXA

FLACHA

MANUT.

BALIZ.

BALIZ

INSTITUCIONAL

DEF .

PLACR INSTIT.

MET.GT+GT

.B.RIG.GT+GT
DE PROTECAOQ ACQ MEIO AMBIENTE

GEAMA PLACAR C/ARDUBO

IRRIG. REVEST.VEGETAL

DE OERRS

INST.CANT.I=1,500%

OP/MAN.CANT.I=0,875%

DESMOB.CANT. I=0,125%

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 12.437.879,00

Doze milh8es, quatrocentos e trinta e sete mil, oitocentos e setenta e nove reais.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

M2

M2

M2

M2

UM

CONJUNTO

CONJUNTO

M

M

M

M2

M2 X MES

UN

1)

M2

M2

LOBAL

LOBAL

GCLOBAL

IDI

IMO

IDI

IGP

IGP

IGP
IGPE

IGP

IGP

IPI

IDI

IDIL

IDI

IGC

IDI

IMO

IDI

IDI

IMO

IMOD

IGE

IGE

IGE

28.000,00

g4.000, 00

A andlise da Administracdo indica que, por se tratar de obra pontual e especifica, ndo ha necessidade
de parcelamento, pois este nado traria ganhos técnicos ou econdmicos relevantes.
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10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Nao se aplica.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

PROCESSO SEI: 139.00088016/2025-09

IDENTIFICADOR DA CONTRATAGAO: 262201-322/2026

ID DO ITEM NO PCA: 863

GRUPO/CLASSE: 833 — Servicos de Engenharia

VALOR ESTIMADO: R$ 12.437.879,00

UNIDADE DEMANDANTE: DER/SP - CGR.08 — Coordenadoria Geral Regional de Ribeirdo Preto
AUTORIDADE DEMANDANTE: Erika Patricia de Almeida Rosa

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacdo

O escoamento de produgao agricola (cana-de-agucar e café), transporte de alunos da rede publica,
atendimento de saude (ambulancias municipais), além de servir como ligacado entre areas urbanas e

rurais em toda a regiao.

13. Providencias a serem Adotadas

O DER/SP como sempre o faz se cercara das medidas juridicas baseadas nas normas que regem os
procedimentos de licitagcdo e para a fiscalizagcdo e gestdo contratual designara engenheiros do seu

corpo técnico.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Possiveis Impactos Ambientais — Etapa de Implantagao

- Supresséo de vegetagéo nativa e exotica em fragmentos ou isoladas;

- Reducéo no habitat da fauna local,

- Acidentes com animais silvestres e pegonhentos;

- Intervencdo nas Areas de Preservagdo Permanente — APP;

- Aumento das areas de solo exposto;

- Alteracéo da qualidade das aguas e assoreamento;
- Contaminagéo do solo e das aguas;

- Emisséo de poeira e particulas;

- Desapropriagdes;

- Geracdo de residuos contaminados;

- Geracdo de sedimentos, residuos e efluentes;

- Aumento do ruido e vibracéo;

- Interferéncia no trafego da rodovia;
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- Incdbmodos aos usuarios da rodovia;

- Aumento do risco de acidentes.

Medidas Mitigadoras

- Supresséo somente da vegetagdo autorizada;

- Supressdo do minimo necessario para as intervengdes;

- Execucéo do programa de supresséao de vegetacdo e resgate de flora;

- Execucdo do programa de afugentamento e resgate de fauna;

- Intervencdes das APPs somente na area autorizada;

- Execugéo do Programa de Controle Ambiental da Obra — PCAO

- Cobertura com lona ou manta de Bidin nos cortes e aterros quando expostos a chuva;
- Direcionamento das aguas pluviais com sistema de drenagem provisorio;

- Implantacéo de medidas para contencgdes de sedimentos;

- Execucéo do Plano de Gerenciamento de Residuos — PGR;

- Execucéo do Programa de Acdes a Emergéncias — PAE;

- Utilizar lona nos caminhdes durante o transporte de materiais e residuos;

- Umectar as vias de acesso e caminhos de servigos;

- Execucéo do plano de reassentamento de populacgao;

- Realizar o correto armazenamento temporario e destinagao final dos residuos (solidos, efluentes e contaminados);
- Utilizar equipamentos menos ruidosos e sempre regulados;

- Monitorar o ruido ambiente com uso de decibelimetro, caso necessario;

- Execucdo do plano de comunicagé&o social;

- Utilizar Equipamentos de Protecao Individual — EPI adequados;

- Sinalizacéo provisoria adequada e divulgagéo prévia das interdi¢des / desvios;

- Evitar interdi¢bes / desvios nos horarios de maior fluxo de veiculos, se possivel,
- Redugéo da velocidade de veiculos;

- Treinamento dos colaboradores;

- Inspecdes diarias de seguranca.

15. Declaracdo de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

15.1. Justificativa da Viabilidade

A intervencdo €& necessaria para garantir a seguranca operacional da rodovia, além de garantir
escoamento de producdo agricola (cana-de-agucar e café), transporte de alunos da rede publica,
atendimento de saude (ambulancias municipais), além de servir como ligacado entre areas urbanas e
rurais.
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16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

ERIKA PATRICIA DE ALMEIDA ROSA

Autoridade competente

b
t’l Assinou eletronicamente em 28/01/2026 as 08:24:49.

8de8



EMISSAO 20/01/26 ORCAMENTACAO DA OBRA PAG. 1

N.OBRA - 579008.6 O TPU - OUTUBRO / 25 (DER) NATUREZA - MELHORAMENTOS

OBJETO - OBRAS E SERV. DE PAV. DO REMANESCENTE DA ESTR. VIC. RCR-010 QUE INTERLIGA
CRISTAIS PAULISTA - JERIQUARA - RIB. CORRENTE, EM RIBEIRAO CORRENTE E CRISTAIS
PAULISTA, LOTE 10 (ESTACA 100+5,00 A ESTACA 384+3,15) E ROTATORIA NA ESTACA 385
E P/ O TRECHO DESCRITO COMO LOTE 20 (250 A ESTACA 342), EXT.DE 7.518,15 METROS.

R i I i I i I I I I I I I S I R I I R I I I I I I I I I I I I I I I S I S I I I S I I I I I I S I I I I I I I b S
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FASE 21 - SERVICOS PRELIMINARES

21.03.07 REM.CANALIZ.D<0, 60M M IMO 7,50 151,780 1.138,35
21.04.03 CERCA REAPROVEIT. M IMO 3.768,10 49,360 185.993,41
21.05.01 DEM.CONC.ARMADO M3 IGE 5,01 928,310 4.650,83
21.05.02 DEM.CONC.SIMPLES M3 IGE 2,83 540,380 1.529,27
21.05.07 DEM.PAV.FLEXIVEL M3 IMO 1.768,04 75,530 133.540,06

SUBTOTAL 326.851,92

FASE 22 - TERRAPLENAGEM

22.01.01 LIMP.TER S/DEST.ARV. M2 IGT 54.541,86 0,760 41.451,81
22.02.01 ESCAVACAO 1/2A CAT M3 IGT 10.574,75 12,670 133.982,08
22.02.06 CARGA MAT.LIMPEZA M3 IGT 8.181,28 5,050 41.315,46
22.02.09 ESPALH/COMP.BOTAFORA M3 IGT 8.181,28 4,740 38.779,26
22.03.01 TRANS.1/2 ATE 1 KM M3*KM IGT 3.425,73 9,360 32.064,83
22.03.02 TRANSP.1/2 ATE 2 KM M3*KM IGT 498,59 5,500 2.742,24
22.03.03 TRANSP.1/2 ATE 5 KM M3*KM IGT 4.807,29 4,270 20.527,12
22.03.04 TRANSP.1/2 ATE 10 KM M3*KM IGT 15.692,82 3,570 56.023,36
22.03.12 TRANSP.LIMP.ALEM 1KM M3*KM IGT 16.362,56 6,260 102.429,62
22.04.01 COMP .ATERRO 95% PS M3 IGT 7.251,95 6,570 47.645,31

SUBTOTAL 516.961,09
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FASE 23 - PAVIMENTACAO

23.02.01 MELH SUB-LEIT 100%EN M2 EP1 65.638,78 2,750 180.506, 64
23.03.01 REF SUB-LEITO ESCAV M3 EP1 12.499,63 12,640 157.995,32
23.03.02.04 REF.S.LEIT.T.ATE10KM M3*KM EP2 124.996,30 4,490 561.233,38
23.03.03 REF S-L COMP100SEI M3 EP1 12.499,63 8,960 111.996,68
23.04.03.01 BASE BRITA-GRAD.SIMP M3 EP4 8.668,08 396,350 3.435.593,50
23.05.01 IMPRIM.IMPERMEAB. M2 EPS5 57.787,25 6,330 365.793,29
23.05.02 IMPRIM.LIGANTE M2 EP5 54.960,71 4,100 225.338,91
23.52.02.15 CAUQ-POL.FX DER 12,5 M3 EP7 1.648,81 1.779,200 2.933.562,75

SUBTOTAL 7.972.020,47

FASE 24 - OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

24.02.01 ESCAV.MANUAL S/EXPL. M3 IGT 65,69 114,350 7.511,65
24.02.02 ESCAV.MEC.S/EXPL. M3 IGT 2.997,83 22,280 66.791,65
24.02.08 ESCAV.FUND.ATE 2M M3 IGT 155,48 128,160 19.926,31
24.06.02 BARRA DE ACO CA-50 KG IGC 4.563,28 16,740 76.389,30
24.07.01 CONCRETO FCK 10 MPA M3 IGC 3,97 752,520 2.987,50
24.07.02 CONCRETO FCK 15 MPA M3 IGC 1.699,71 812,360 1.380.776,41
24.07.04 CONCRETO FCK 20 MPA M3 IGC 34,85 854,060 29.763,99

24.07.05 CONCRETO FCK 25 MPA M3 IGC 14,49 871,520 12.628,32
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24.07.09 BOMB.CONC.QQ.RESIST. M3 IGC 229,08 101,630 23.281,40
24.09.02 ENROC.PEDRA ARR.REJ. M3 IGC 11,52 641,690 7.392,26
24.11.05 ALVEN.BLOCO CONCR. M3 IGE 39,27 954,330 37.476,53
24.11.07 ARG.C./A.1:3 E=2CM M2 IGE 58,88 65,390 3.850,16
24.12.01.01 ENCH.VALA PEDRA 1E2 M3 IGC 21,72 236,090 5.127,87
24.12.05 ENCH.TUBO PEDRA BRIT M3 IGC 24,29 304,670 7.400,43
24.12.08 COMP .MAN.REAT.LOCAL M3 IGC 180,32 55,580 10.022,18
24.12.09 COMP .MAN.BASE CAIXA M2 IGC 157,92 27,790 4.388,59
24.14.01.05 MANTA NAO TEC.14KN/M M2 IGC 491,92 11,070 5.445,55
24.15.07 TUBO PVC PERF.0,10M M IGC 52,00 137,190 7.133,88
24.16.14 TUBO 0, 80M PA-4 M IGC 40,00 794,330 31.773,20

SUBTOTAL 1.740.067,18

FASE 28 - SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

28.01.31.03 PL.AL.COMP.PEL III M2 IDI 60,41 1.281,830 77.435,35
28.03.03 SINAL HOR HOT-SPRAY M2 IGP 1.182,75 94,940 112.290,28
28.03.05 SINAL HOR TERM.ESTR. M2 IGP 109,50 119,810 13.119,19
28.03.06 SINAL HOR P.TRAFEGO M2 IGP 3.029,55 35,220 106.700, 75
28.03.07 SINAL HOR ACR./AGUA M2 IGP 2.230,80 35,130 78.368,00

28.03.09.02.01 TACHA REF.BID III/IV UN IGP 942,00 64,300 60.570, 60
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28.03.15.03 TACHA REF.MON III/IV UN IGP 1.864,00 61,120 113.927,68
28.05.08.01 TERM.ABSORV.IMPACTO CONJUNTO IDI 4,00 13.284,000 53.136,00
28.05.09.01 TRANS.DEF.MET.X BARR CONJUNTO IDI 4,00 9.301,500 37.206,00
28.05.11.08 FORN.DEF.MET H1 A W4 M IDI 548,00 310,510 170.159,48
28.06.10 SU.M.TRAT.0,10X0,10M M IDI 315,55 55,990 17.667,64
28.06.17 BAR.CON.S.BAIXA M IGC 48,00 259,510 12.456,48
28.08.01.01 PLACA INSTITUCIONAL M2 IDI 48,00 389,570 18.699, 36
28.08.02.01 MANUT.PLACA INSTIT. M2 X MES IMO 528,00 77,500 40.920,00
28.10.01 BALIZ.DEF.MET.GT+GT UN IDI 61,00 35,140 2.143,54
28.10.02 BALIZ.B.RIG.GT+GT UN IDI 6,00 35,850 215,10
SUBTOTAL 915.015, 45
FASE 30 - SERVICOS DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE
30.01.02 GRAMA PLACA C/ADUBO M2 IMO 28.000,00 22,260 623.280,00
30.01.08 IRRIG.REVEST.VEGETAL M2 IMO 84.000,00 0,480 40.320,00
SUBTOTAL 663.600,00
FASE 36 - CANTEIRO DE OBRAS
36.01.01.01 INST.CANT.I=1,500% GLOBAL IGE 1,00 182.017,740 182.017,74
36.01.01.02 OP/MAN.CANT.I=0,875% GLOBAL IGE 1,00 106.177,010 106.177,01
36.01.01.03 DESMOB.CANT.I=0,125% GLOBAL IGE 1,00 15.168,140 15.168,14
SUBTOTAL 303.362,89
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TOTAL DO ORCAMENTO 12.437.879,00
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DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SAO PAULO
MINUTA DE TERMO DE CONTRATO
(Processo Administrativo n°. 139.00088016/2025-09)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N2 XX.XXX-
X.2025, CELEBRADO ENTRE O(A) SECRETARIA
DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E
LOGISTICA, POR INTERMEDIO  DO(A)
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO ESTADO DE SAO PAULO E

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logistica , por intermédio do(a) Departamento
de Estradas de Rodagem do Estado de Sao Paulo — DER/SP, com sede no(a) Avenida do Estado, n®
777 — Bairro Ponte Pequena, na cidade de Sao Paulo /Estado de Sdo Paulo, inscrito(a) no CNPJ sob o
n? 43.052.497/0001-02 neste ato representado(a) pelo(a) pelo seu Presidente, Senhor Sergio Henrique
Codello Nascimento, nomeado(a) pelo Decreto do Senhor Governador do Estado de Sao Paulo em 26
de fevereiro de 2025, publicado(a) no DOE de 27 de fevereiro de 2025, inscrito(a) no CPF sob o n®
XXX.XXX.157-15, no uso da competéncia conferida pela legislacéo aplicavel, doravante denominado(a)

CONTRATANTE, € 0(Q) ..coceevrrerrreeeeieriiinns , inscrito(@a) no CNPJ/MF sob 0 n? ....cccooeeeiiiiiinnnee. ,
sediado(a) Na .....ccceveeeeeeeeiiiieeeeee, , doravante designado(a) CONTRATADO, neste ato representado(a)
10 ] R (nome e funcao no Contratado), inscrito(a) no CPF sobo n? .......... , conforme

atos constitutivos da fornecedora OU procuragéo apresentada nos autos, tendo em vista o que consta
no Processo n? 139.00088016/2025-09 e em observancia as disposi¢oes da Lei n? 14.133, de 12 de abril
de 2021, e demais normas da legislacdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente da Concorréncia Eletrénica n® 90.016/2026, mediante as condi¢cdes a seguir enunciadas, de
acordo com as subdivisdes subsequentes na forma de clausulas e respectivos itens que compdem este
instrumento.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, 1 e II)

O objeto do presente instrumento é contratacdo das obras e servigos de pavimentagdo do remanescente
da estrada vicinal RCR-010, que interliga os municipios de Cristais Paulista, Jeriquara e Ribeirao
Corrente (Lote 10 — estaca 100+5m a 384+3,15m e rotatéria na estaca 385/ Lote 20 — estaca 250 a 342),
conforme detalhamento e especificagdes técnicas deste instrumento, do Projeto Executivo e demais
documentos da proposta do Contratado e demais documentos da contratagcao constantes do processo
administrativo em epigrafe.

Objeto da contratagao:

ANEXAR PROPOSTA DETALHADA VENCEDORA

O presente Termo de Contrato vincula-se a seguinte documentacao, que se considera parte integrante
deste instrumento, independentemente de transcri¢do:

1.3.1. O Projeto Executivo e Anexo Il.1 — Condi¢des Gerais do Contrato
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1.3.2. O Edital da Licitagao;
1.3.3. A Proposta do Contratado; e
1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

. O regime de execucgao é o de empreitada por prego unitario.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

. O prazo de vigéncia da contratagao é de 17 (Dezessete) meses, contados do(a) data de emissao da
primeira Nota de Servigo, na forma procedimental do CONTRATANTE e do artigo 105 da Lei n° 14.133,
de 2021.

2.1.1. O prazo de execugédo dos servicos é de 12 (Doze) meses.

2.1.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, desde que justificadamente, pelo prazo
necessario a conclusao do objeto, caso em que devera a Administragéo providenciar a readequagao do
cronograma fixado para o contrato.

2.1.3. Quando a nao conclusao do objeto da contratacdo decorrer de culpa do Contratado:

2.1.3.1. O Contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangdes
administrativas;

2.1.3.2. O Contratante podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual, nos termos do paragrafo Unico
do artigo 111 da Lei n? 14.133, de 2021.

2.1.4. Nao obstante o prazo estipulado nesta clausula, quando ultrapassado o exercicio, a vigéncia
nos exercicios subsequentes ao da celebragdo do contrato estara sujeita a condigdo resolutiva,
consubstanciada estd na inexisténcia de recursos aprovados nas respectivas Leis Or¢camentérias de
cada exercicio para atender as respectivas despesas. Ocorrendo a resolugao do contrato, com base na
condicao estipulada nesta subdivisdo, o Contratado nao tera direito a qualquer espécie de indenizagao.

CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV,
VIl e XVIII)

. O regime de execugao contratual, os modelos de gestdao e de execugdo, assim como 0S prazos e
condigdes de inicio, conclusdo, entrega, observagao e recebimento do objeto, e critérios de medicao,
constam no Projeto Executivo e Anexo Il.1 — Condigbes Gerais do Contrato, que constitui parte integrante
deste Contrato.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

. Nao é admitida a cessao ou transferéncia, total ou parcial, do objeto contratual, mas é permitida a
subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, nas
seguintes condicdes.

41.1. E vedada a subcontratagdo completa ou das parcelas de maior relevancia e valor significativo
do objeto licitado, ou seja, o conjunto de itens para os quais houver sido exigida na habilitagdo, como
requisito de qualificagao técnica, a comprovagédo de capacidade técnico-profissional ou de capacidade
técnico-operacional.
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41.1.1. A autorizagcdo dada pela Unidade Contratante é condicao para a
subcontratacdo regular, mas ndo implica em partilha nem reducdo das
responsabilidades contratuais e legais assumidas pela contratada.

41.2. A subcontratacdo sé sera permitida, mediante prévia e expressa autorizagdo da Unidade
Contratante, a Contratada podera subcontratar parte do objeto licitado, com base na Portaria SUP/DER-
129, de 16/11/2021, publicada no Diario Oficial do Estado em 17/11/2021:

4.1.3. Em qualquer hip6tese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do
Contratado pela perfeita execug¢do contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagédo das
atividades do subcontratado, bem como responder direta e solidariamente perante o Contratante pelo
rigoroso cumprimento das obrigag6es contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

41.4. A subcontratagédo sera formalizada de acordo com o seguinte procedimento:

41.41. Submissédo, pelo Contratado, de pedido por escrito e fundamentado de
subcontratacdo parcial, contendo descrigdo da parcela do objeto que se pretende
subcontratar, acompanhado de planilha detalhada demonstrando a quantidade e
o valor da parcela a ser subcontratada;

4.1.4.2. Autorizagdo prévia do Contratante, por escrito, para a subcontratacédo parcial,
desde que seja verificado o cumprimento dos requisitos necessarios para a
subcontratacao;

4.1.4.3. Apresentacdo pelo Contratado dos documentos do subcontratado de
regularidade juridica, fiscal, social e trabalhista exigidos na habilitagdo do
certame, bem como de documentagdo que comprove a capacidade técnica do
subcontratado, nos termos do art. 122, § 1°, da Lei n? 14.133, de 2021;

41.44. Andlise e autorizagdo da subcontratacao parcial pelo Contratante, por escrito,
desde que verificado o preenchimento dos requisitos apdés exame da
documentacdo do subcontratado apresentada pelo Contratado. O Contratado
poderd substituir o subcontratado cuja regularidade e capacidade técnica nao
sejam demonstradas conforme a documentacdo exigida no subitem anterior,
mantido 0 mesmo objeto, no prazo que lhe for assinalado pelo Contratante;

4.1.4.5. Apresentacdo pelo Contratado de copia do Termo de Subcontratagdo ou
ajuste equivalente celebrado entre o Contratado e o subcontratado, o qual sera
juntado aos autos do processo administrativo;

41.4.6. Este procedimento é aplicavel as hipéteses de substituicdo do subcontratado.
4.1.4.7. Os pagamentos serdo realizados exclusivamente ao Contratado.

41.4.8. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe fungéo na licitagdo ou atue na fiscaliza¢éo
ou na gestao do contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

CLAUSULA QUINTA - PRECO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratacio é de R$ )
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No valor acima estdo incluidos, além do lucro, todas as despesas diretas e indiretas decorrentes da
execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratacao.

O valor indicado nesta clausula € meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao
Contratado dependerao dos quantitativos efetivamente demandados, medidos e fornecidos.

Caso o Contratado seja optante pelo Simples Nacional e, por causa superveniente a contratagao, perca
as condi¢des de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte ou, ainda, torne-se
impedido de beneficiar-se desse regime tributario diferenciado por incorrer em alguma das vedacgdes
previstas na Lei Complementar n® 123, de 2006, nao podera deixar de cumprir as obrigacdes avengadas
perante a Administragdo, tampouco requerer o reequilibrio econdmico-financeiro, com base na alegagao
de que a sua proposta levou em consideracao as vantagens daquele regime tributario diferenciado.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

O prazo para pagamento ao Contratado e demais condigcbes a ele referentes encontram-se definidos no
Projeto Executivo e Anexo Il.1 — Condi¢cdes Gerais do Contrato, que constitui parte integrante deste
Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

Os precos inicialmente ajustados sao fixos e irreajustaveis pelo prazo de 1 (um) ano contado da data do
orcamento estimado, especificada na subdivisdo subsequente.

O orcamento estimado pela Administragdo baseou-se nas planilhas referenciais [elaboradas com base
na Tabela de Pregos Unificados — TPU do DER/SP do més de Outubro/2025, motivo pelo qual esta é a
data do orcamento estimado.

E previsto reajuste anual dos precos inicialmente ajustados, de modo que, caso o prazo de execugao do
objeto contratual ultrapasse a data em que se configure 1 (um) ano a contar da data do or¢gamento
estimado, e independentemente de pedido do Contratado, os precos iniciais serdo reajustados, mediante
a aplicagao, pelo Contratante, pela Tabela de Pregos Unificados — TPU do DER/SP, exclusivamente para
as obrigacoes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

No caso de reajuste(s) subsequente(s) ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

No caso de atraso ou nao divulgagao do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara ao
Contratado a importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.5.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar meméria de célculo referente ao reajustamento de
pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Nas afericoes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
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7.9. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1. Séo obrigacdes do Contratante:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacées assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e a documentagéo que o integra;

8.1.2. Receber o0 objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Projeto Executivo;

8.1.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigbes, falhas ou

irregularidades constatadas no curso da execugao dos servicos, fixando prazo para a sua corregao,
certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas;

8.1.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, a expensas do
Contratado;

8.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execugcdo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
Contratado;

8.1.6. Comunicar ao Contratado para emissdao de Nota Fiscal no que se refere a parcela
incontroversa, para efeito de liquidacdo e pagamento, se houver parcela incontroversa no caso de
controvérsia sobre a execugéo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, observando-se o
art. 143 da Lei n®? 14.133, de 2021;

8.1.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugao do objeto, no prazo,
forma e condicdes estabelecidos no presente Contrato e no Anexo Il.1 — Condi¢des Gerais do Contrato
e Projeto Executivo;

8.1.8. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.1.9. Cientificar o érgao de representacao judicial da Procuradoria Geral do Estado para adogao
das medidas cabiveis quando necessaria medida judicial diante do descumprimento de obrigac¢des pelo
Contratado;

8.1.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagbes e reclamagbes relacionadas a
execugdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execug¢éo do ajuste, observado o prazo de
30 (trinta) dias para decisdo, a contar da concluséo da instru¢ao do requerimento, admitida a prorrogagao
motivada, por igual periodo, e excepcionada a hipétese de disposi¢ao legal ou clausula contratual que
estabeleca prazo especifico;

8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos
pelo Contratado no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, contado a partir da conclusao da instrugéo do
requerimento, sendo admitida a prorrogacdo motivada desse prazo por igual periodo, e observado o
disposto no paragrafo Unico do artigo 131 da Lei n® 14.133, de 2021;

8.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracao de descumprimento de clausulas contratuais;

8.1.13. Comunicar ao Contratado na hip6tese de posterior alteracdo do Projeto Executivo pelo
Contratante, se o caso estiver enquadrado na situacao disciplinada pelo art. 93, § 3% da Lei n? 14.133,
de 2021;
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8.1.14. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto
do contrato;

8.1.15. Realizar avaliag6es periddicas da qualidade dos servicos, ap6s seu recebimento;

8.1.16. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagao como condigcao indispensavel
para o recebimento definitivo de objeto concernente a Ultima e/ou Unica medigao, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responséavel por sua execugéo;
b) comprovacgéo das ligagbes definitivas de energia, agua, telefone e gés;

¢) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

)
d) "habite-se", emitida pelo Municipio; e
)

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro junto ao Cartério de
Registro de Iméveis;

8.1.17. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificagbes técnicas, orgcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspecdes técnicas apos o recebimento
do servico e notificagdes expedidas;

8.1.18. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes,
apresentem condi¢des adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranga e saude
no trabalho, caso haja previsédo nos instrumentos da contratacdo de que o servigo seja executado nas
dependéncias do Contratante, ou em local por ele designado;

8.1.19. Previamente a expedicao da ordem de servigo, quando for o caso, verificar pendéncias, liberar
areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao;

8.1.20. Observar, no tratamento de dados pessoais de profissionais, empregados, prepostos,
administradores e/ou sécios do Contratado, a que tenha acesso durante a execucao do objeto a que se
refere a clausula primeira deste contrato, as normas legais e regulamentares aplicaveis, em especial, a
Lei n? 13.709, de 14 de agosto de 2018, com suas alteragdes subsequentes

O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro néo se iniciara
enquanto o Contratado ndo cumprir os atos ou apresentar a documentacao solicitada pelo Contratante
para adequada instru¢do do requerimento.

A Administragé@o néo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros,
ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do Contratado, de seus profissionais, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes estabelecidas em lei, e aquelas constantes deste
Contrato e da documentagao que o integra, assumindo como exclusivamente seus os riscos € as
despesas decorrentes da boa e perfeita execug¢do do objeto, observando, ainda, as obrigagcdes a seguir
dispostas:

9.1.1. Designar e manter preposto aceito pelo Contratante para representar o Contratado na
execugdo do contrato;
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9.1.1.1. A indicacdo ou a manutencdo do preposto do Contratado podera ser recusada pelo
Contratante, desde que devidamente justificada, hipétese em que o Contratado devera
designar outro para o exercicio da atividade;

9.1.2. Atender as determinacgdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior
(art. 137, 11, da Lei n? 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informagéo por eles solicitados;

9.1.3. Alocar os profissionais necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato,
com habilitagdo e conhecimento adequados, utilizando os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagodes de
boa técnica e a legislagéo de regéncia;

9.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugéo ou dos materiais empregados;

9.1.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugado do objeto, de acordo com
0 Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n®8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado
diretamente a Administragcdo ou a terceiros em razdo da execugdo do contrato, ndo excluindo nem
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou 0 acompanhamento da execugéo contratual pelo
Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida na
documentagdo que integra este instrumento, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.1.6. Efetuar comunicacgao ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacao
ou finalizagao do servigo no prazo estabelecido, para adogao de agdes de contingéncia cabiveis;

9.1.7. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do Contratante, de agente publico que
desempenhe(ou) funcao na licitagéo ou de fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo
Unico, da Lei n® 14,133, de 2021;

9.1.8. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores — Sicaf ou em outros meios eletronicos habeis de informacoées, o Contratado
deverd atender a notificagao para entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, no prazo
de 5 (cinco) dias uteis, 0s seguintes documentos:

a) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unio;

b) certidbes que comprovem regularidade fiscal perante as Fazendas Estadual/Distrital e/ou
Municipal/Distrital do domicilio ou sede do Contratado que tenham sido exigidas para fins de
habilitagdo na documentagéo que integra este instrumento;

c) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e
d) Certidao Negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos Trabalhistas;

9.1.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengéo, ou
Dissidio Coletivo de Trabalho das categorias abrangidas pelo contrato, e por todas as obrigagdes e
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, sociais, comerciais e os demais previstos em legislagao
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante, nos termos do artigo 121
da Lei n? 14.133, de 2021;

9.1.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, assim que possivel, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local da execugéo dos servigos;
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9.1.11. Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o0 acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execugao do objeto;

9.1.12. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros;

9.1.13. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato;

9.1.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao pertinente, cumprindo
as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores
condi¢des de seguranga, higiene e disciplina;

9.1.15. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovagao, quaisquer
mudancgas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do Projeto Executivo, observando-se o
disposto no Capitulo VIl do Titulo Il da Lei n® 14.133, de 2021;

9.1.16. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na
condicao de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.1.17. Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condi¢oes de habilitagao e qualificacao exigidas na licitagao;

9.1.18. Cumprir, durante todo o periodo de execug¢ao do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas em outras normas especificas (art. 116 da Lei n® 14.133, de 2021);

9.1.19. Comprovar o cumprimento da reserva de cargos a que se refere a subdivisdo acima, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas
(art. 116, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021);

9.1.20. Guardar sigilo sobre todas as informagbes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato, respondendo, administrativa, civil e criminalmente por sua indevida divulgagéo e incorreta ou
inadequada utilizacao;

9.1.21. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros, mas que sejam previsiveis em seu
ramo de atividade;

9.1.22. Cumprir as disposicoes legais e regulamentares federais, estaduais e municipais que
interfiram na execugao do objeto, bem como as normas de seguranca do Contratante;

9.1.283. Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual
podera ser liviemente utilizado e/ou alterado em outras ocasides, sem necessidade de nova autorizagao

do Contratado;

9.1.24. Manter seus profissionais nos horarios predeterminados na documentagao que integra este
Contrato;

9.1.25. Apresentar seus profissionais devidamente identificados por meio de cracha;
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9.1.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal de seus profissionais que
adentrardo no 6rgao para a execugdo do objeto da contratagao;

9.1.27. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

9.1.28. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos profissionais alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagcdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigagoes relativas a execugao do servi¢o, conforme descrito nas especificagbes do objeto;

9.1.29. Instruir seus profissionais quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante;
9.1.30. Instruir seus profissionais a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a

nao executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante
toda e qualquer eventual ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao;

9.1.31. Instruir os seus profissionais quanto a prevencgao de incéndios nas areas do Contratante;

9.1.32. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos,
se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicacao;

9.1.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme a(s) area(s) de
atuacdo prevista(s) no Projeto Executivo, em plena validade;

9.1.34. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessérias e demais
documentos e autorizagbes exigiveis, na forma da legislagéao aplicavel;

9.1.35. Elaborar o Diario de Obra ou Livro de Ordem, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como nimero de funcionarios,
de equipamentos, condicdes de trabalho, condigcbes meteorolégicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situagdo das
atividades em relagéo ao cronograma previsto;

9.1.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construgéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo;

9.1.37. No caso de utilizagdo na execug¢do do objeto deste contrato de produtos ou subprodutos
florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no art. 12 do Decreto estadual n° 66.819, de 2022,
proceder as respectivas aquisicoes de pessoa juridica com inscricao validada no CADMADEIRA;

9.1.38. Comprovar a procedéncia legal de produtos ou subprodutos florestais que sejam utilizados
em cada etapa da execugdo contratual, por ocasido da respectiva medi¢do, mediante a apresentagéo da
documentacéo indicada no Projeto Executivo, conforme o caso;

9.1.39. No caso de utilizagdo na execugado do objeto deste contrato de produtos ou subprodutos de
origem mineral referidos no § 12 do art. 1° do Decreto estadual n® 67.409, de 2022, proceder as
respectivas aquisicdes de pessoa juridica com inscricdo validada no CADMINERIO;

9.1.40. Dar pleno cumprimento ao disposto na Lei estadual n® 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual
proibe o uso, no Estado de S&o Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer
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tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua
Composic¢ao;

9.1.41. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construgao
civil estabelecidos na Resolugédo n? 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, nos seguintes termos:

9.1.41.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo deverd obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da
Construcao Civil, conforme o caso;

9.1.41.2. Nos termos dos artigos 3° e 10 da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
Contratado deverd providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
construgao civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

9.1.41.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos
classe A de preservagdo de material para usos futuros;

9.1.41.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagbes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

9.1.41.2.3. residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagbes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas;

9.1.41.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados, e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas;

9.1.41.3. Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da
contratacao em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d’agua, lotes vagos e &reas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

9.1.41.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestao de
Residuos da Construcédo Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte
de Residuos, em conformidade com as normas da Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR nos. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004;

9.1.42. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.1.42.1. Qualquer instalagao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugéo
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na
Resolucao CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagdo correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte;

9.1.42.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido
em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de
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Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para
conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da
Resolugcdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao correlata;

9.1.43. Deverao ser utilizados, na execug¢do contratual, agregados reciclados, sempre que existir a
oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais,
conforme tenha sido disciplinado no Projeto Executivo em conformidade com o previsto na planilha de
formacao de pregos que integra este instrumento;

9.1.44. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes:

9.1.44.1. de qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servigos;
9.1.44.2. do uso indevido de patentes ou outros direitos de propriedade intelectual de terceiros;
9.1.44 3. de danos resultantes de defeitos ou incorrecées dos servigos executados;

9.1.45. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente autorizados pela fiscalizagao
e sob custas do Contratado, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam, necessarios ao controle
de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto nas especificagdes do Projeto Executivo;

9.1.46. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no Projeto
Executivo (4gua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais,
estaduais e municipais e concessiondrias de servicos publicos para a obtencdo de licengas e
regularizacéo dos servicos e atividades concluidas (ex.: “habite-se”, licengas ambientais, alvaras, etc.);

9.1.47. Comprovar inscricdo no Cadastro Nacional de Obras, no caso de se tratar de hipétese de
inscrico obrigatéria nos termos da legislagao aplicavel.

Em atendimento a Lei n? 12.846, de 2013, e ao Decreto estadual n? 67.301, de 2022, o Contratado se
compromete a conduzir os seus negécios de forma a coibir fraudes, corrup¢do e quaisquer outros atos
lesivos & Administragcao Publica, nacional ou estrangeira, de modo que o Contratado ndo poderé oferecer,
dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, tampouco aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, por conta prépria ou por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doacao,
compensagao, vantagens financeiras ou beneficios de qualquer espécie relacionados de forma direta ou
indireta ao objeto deste contrato, o que deve ser observado, ainda, pelos seus prepostos, colaboradores
e eventuais subcontratados, caso permitida a subcontratacao.

9.2.1. O descumprimento das obrigacbes previstas na subdivisdo acima podera submeter o
Contratado a extingéo unilateral do contrato, a critério do Contratante, sem prejuizo da aplicagédo das
sangdes penais e administrativas cabiveis e, também, da instauracdo do processo administrativo de
responsabilizagao de que tratam a Lei n® 12.846, de 2013, e o Decreto estadual n® 67.301, de 2022.

O Contratado obriga-se a ndo admitir a participagéo, na execucao deste contrato, de:

9.3.1. agente publico de 6rgao ou entidade licitante ou contratante, ou terceiro que auxilie a
condugao da contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica, nos termos dos §§ 12 e 22 do
artigo 92 da Lei n® 14,133, de 2021;

9.3.2. pessoa que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que tenha
desempenhado func¢éo na licitagédo ou atue na fiscalizagao ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
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cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, nos termos
do inciso IV do artigo 14 e/ou paragrafo Unico do artigo 48 da Lei n® 14.133, de 2021;

9.3.8. pessoas que se enquadrem nas demais vedagdes previstas no artigo 14 da Lei n® 14.133, de
2021.

9.4. O Contratado devera observar a vedagao constante do Decreto estadual n® 68.829, de 4 de setembro de
2024.

CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1. Sempre que realizarem qualquer tipo de tratamento de dados pessoais no &mbito da execugao do
objeto deste contrato, as partes deverdo observar as normas previstas na Lei n® 13.709, de 14 de agosto
de 2018 (Lei Geral de Protegcédo de Dados Pessoais — LGPD), com suas alteragées subsequentes, € as
demais normas legais e regulamentares aplicaveis.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XII)

10.2. A contratagdo conta com garantia de execugao prestada pelo Contratado, nos moldes do art. 96 da
Lei n? 14,133, de 2021, na modalidade , o valor de R$ (_), correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor inicial do contrato, observando-se para a definicdo e aplicacdo desse
percentual, quando o caso, o disposto no paragrafo Unico do artigo 98 do referido diploma legal.

10.2.1. A contratacdo conta com garantia adicional de execucgao prestada pelo Contratado, nos
termos do § 5° do Art. 59 da Lei n® 14.133, de 2021, na modalidade , no valor de R$ (xxxxxxx)
(por extenso), correspondente a 13,03% do valor inicial do contrato, observando-se para a definicdo e
aplicagéo desse percentual, quando o caso, o disposto no paragrafo Unico do artigo 98 do referido diploma
legal (SE FOR O CASO).

10.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger o periodo de
vigéncia contratual.

10.4. Caso seja feita opgao pela modalidade de seguro-garantia:

10.4.1. A apdlice devera ter validade durante a vigéncia do contrato, permanecendo em vigor mesmo
que o Contratado nao pague o prémio nas datas convencionadas;

10.4.2. O prazo de vigéncia da apdlice do seguro-garantia devera acompanhar as modificagdes
referentes a vigéncia do contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora,
observando-se, quando for o caso, o disposto no § 2° do artigo 96 e no paragrafo Unico do artigo 97 da
Lei n® 14.133, de 2021;

10.4.3. Serd permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovag¢é@o ou de
aniversario, desde que mantidas as condi¢des e coberturas da apdlice vigente e desde que nenhum
periodo fique descoberto, nas condigbes estabelecidas pelo paragrafo Unico do artigo 97, c/c 0 § 2° do
artigo 96 da Lei n® 14.133, de 2021.

10.5. Na hipétese de suspenséao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o Contratado
ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apélice de seguro até a ordem de reinicio da
execugdo ou o adimplemento pela Administragéo.

10.6. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

10.6.1. prejuizos advindos do inadimplemento total ou parcial do objeto do contrato;
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10.6.2. multas moratorias e compensatorias aplicadas pelo Contratante ao Contratado; e

10.6.3. obrigacoes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS relacionadas a contratagdo, ndo
adimplidas pelo Contratado, quando couber.

10.7. NA&o serdo aceitas garantias que incluam outras isen¢des de responsabilidade que ndo as seguintes:
10.7.1. Caso fortuito ou forgca maior;

10.7.2. Descumprimento das obrigagbes pelo Contratado decorrentes de atos ou fatos imputaveis
exclusivamente ao Contratante;

10.7.3. Hipbteses de isencao de responsabilidade decorrentes de exigéncia legal ou regulamentar.

10.8. No caso de alteragédo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada seguindo os mesmos parametros.

10.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente para o pagamento de qualquer obrigagao, o
Contratado devera efetuar a respectiva reposicao no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, contados da
data em que for notificado pelo Contratante para fazé-lo.

10.10. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

10.10.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante
quanto ao inicio de processo administrativo para apuragao de descumprimento de clausulas contratuais
(art. 137, § 49, da Lei n.? 14.133, de 2021).

10.10.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizagcdo e comunicagao poderao ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato
que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao
contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

10.11. A garantia deve assegurar a cobertura de todos os eventos ocorridos durante a sua validade, ainda
que a notificagdo quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de
clausulas contratuais (§ 4° do artigo 137 da Lei n® 14.133, de 2021) ou a comunicagao do sinistro pelo
Contratante ocorra apds expirada a vigéncia da contratacao ou a validade da garantia.

10.12. Extinguir-se-a a garantia com a restituicao da apdlice, carta-fianga ou autorizagdo para a liberagao de
importéncias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo do Contratante,
mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as cldusulas do contrato.

10.13. A garantia somente sera liberada ou restituida apds a fiel execucao do contrato ou ap6s a sua extingao
por culpa exclusiva da Administracao e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

10.14. O garantidor n&o é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes ao Contratado.

10.15. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste
Contrato.

10.16. A garantia de execucgao é independente de eventual garantia do servigo prevista especificamente no
Projeto Executivo e Anexo 1.1 — Condigbes Gerais do Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art.
92, XIV)

11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:
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a) der causa a inexecucgao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugéao parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

C) der causa a inexecugao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

e) apresentar documentagéo falsa ou prestar declaracao falsa durante a execugéo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execug¢ao do contrato;

9) comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.2. Garantida a prévia defesa, serao aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragées acima descritas
as seguintes sangoes:

i) Adverténcia, se o Contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, quando nao se
justificar a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, § 2°, da Lei n® 14.133, de 2021);

ii) Impedimento de licitar e contratar, se praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c”
e “d” da subdivisdo anterior desta cldusula, quando nao se justificar a imposi¢do de penalidade mais
grave (art. 156, § 49, da Lei n® 14.133, de 2021);

iii) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” da subdivisao anterior desta clausula, bem como nas alineas
“b”, “c” e “d” da referida subdivisdo, que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156,
§ 59, da Lei n? 14.133, de 2021).

iv) Multa:
a) de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor reajustado da medicdo, previsto no

cronograma financeiro, por dia de atraso, no inicio, andamento e conciliagdo das fases fixadas
no cronograma correspondente.

b) de 0,05% (cinco centésimos por cento) do valor total reajustado do contrato, por dia de atraso,
caso se verifique atraso em relagdo a data final de concluséo das obras.

c) de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor contratual reajustado, pelo descumprimento de
quaisquer outras clausulas do contrato.

d) no valor correspondente a 30% (trinta por cento), do saldo atualizado das obras a serem
executados, quando da rescisdo do contrato.

11.3. A aplicagao das sancoes previstas neste Contrato nao exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, § 92, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.4. A multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais sancdes previstas neste Contrato (art.
156, § 79, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.4.1. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n? 14.133, de 2021).
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11.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada, caso exigida na documentacdo que integra este instrumento, ou,
quando for o caso, sera cobrada judicialmente (art. 156, § 8%, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.5. A aplicagdo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158
da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

11.6. Na aplicacao das sang¢bes serdo considerados (art. 156, § 19, da Lei n® 14.133, de 2021):
a) a natureza e a gravidade da infragao cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) aimplantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
6rgaos de controle.

11.7. As sanc¢des sao autbnomas e a aplicagdo de uma néo exclui a de outra.

11.8. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagbes e contratos da Administragéo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei n® 14.133, de 2021).

11.9. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos na Lei n® 14.133, de
2021, ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanc¢des aplicadas a
pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracao, a
pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagao de coligacdo ou controle, de fato
ou de direito, com o sancionado, observados, em todos 0s casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160 da Lei n® 14.133, de 2021).

11.10. O Contratante deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplica¢do da
sangdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ele aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal (Art. 161 da Lei n®
14.133, de 2021).

11.11. As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declara¢do de inidoneidade para licitar ou contratar
sao passiveis de reabilitagcdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133, de 2021.

11.12. O descumprimento pelo Contratado das obrigacées previstas nos incisos | e Il do artigo 11 do Decreto
estadual n°® 66.819, de 2022, ou nos incisos | e |l do artigo 9° do Decreto estadual n® 67.409, de 2022,
podera acarretar a extincdo do contrato por ato unilateral, bem como a aplicagdo das sangdes
administrativas  cabiveis, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes,
independentemente de sua responsabiliza¢do na esfera criminal.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

11.13. O contrato podera ser extinto na forma, pelos motivos e com as consequéncias previstos nos artigos
137 a139 e 155 a 163 da Lei n® 14.133, de 2021.

11.13.1. O Contratado reconhece desde ja os direitos do Contratante nos casos de extingdo por ato
unilateral da Administracéo, prevista no artigo 138 da Lei n? 14.133, de 2021,

11.13.2. O contrato podera ser extinto por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n? 14.133,
de 2021, devendo a extincdo ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o
contraditorio e a ampla defesa.

11.13.3. A alterac¢do social ou modificagcao da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a
extingao contratual se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

11.13.3.1. Se a operacgdo societaria de que trata a subdivisdo acima implicar mudangca em pessoa juridica
contratada, devera ser formalizada alteragao subjetiva por termo aditivo.

11.14. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido da indicacio de:
11.14.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
11.14.2. Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

11.14.3. Indenizagdes e multas.

11.15. A extincdo do contrato ndo configura obice para o reconhecimento de eventual desequilibrio
econdmico-financeiro, hipétese em que seré concedida indeniza¢do por meio de termo indenizatério (art.
131, caput, da Lei n.® 14.133, de 2021).

11.16. Se for constatada irregularidade no procedimento licitatdrio ou na execugéo contratual, caso ndo seja
possivel o saneamento, a decisdo pelo Contratante sobre a suspensdo da execugdo ou sobre a
declaracdo de nulidade do contrato somente serd adotada na hipotese em que se revelar medida de
interesse publico, observado o disposto nos artigos 147 a 149 da Lei n® 14.133, de 2021, conferindo-se
ao Contratado oportunidade para prévia manifestagao e participagéo na instrugao.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

12.1. No presente exercicio, as despesas decorrentes desta contratacio correrdo a conta de recursos
especificos consignados no respectivo Orgcamento do Estado, na dotagéo abaixo discriminada:

. Gestao/Unidade: 262219 DIRETORIA DE OBRAS- DO
Il. Fonte de Recursos: 150010001

Il Programa de Trabalho: 26782262711140000

V. Natureza da Despesa: 449051

V. Plano Interno:

VI. Nota de Empenho:

12.2.  Quando a execug¢ao do contrato ultrapassar o presente exercicio, a dotagao relativa ao(s) exercicio(s)
financeiro(s) subsequente(s) sera indicada apds aprovacao da Lei Orgcamentaria respectiva e liberagao
dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Pagina 16|18



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA N2 90.016/2026
ANEXO Il.1 - CONDICOES GERAIS DO CONTRATO

1. PAGAMENTO

1.1. Os pagamentos serdo efetuados em conformidade com as medic¢des, correspondendo as etapas
concluidas do cronograma fisico-financeiro da obra, nos termos desta Clausula.

1.1.1.0 recolhimento do Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza — ISSQN devera ser
feito em consonéncia com o artigo 3° e demais disposi¢des da Lei Complementar Federal

n® 116/2003, e respeitando as seguintes determinagodes:

i. Quando da celebragao do contrato, a CONTRATADA devera indicar a legislacao
municipal aplicavel aos servicos por ela prestados, relativamente ao ISSQN,
esclarecendo, expressamente, sobre a eventual necessidade de retengéo do tributo,
pelo tomador dos servigos;

i. Caso se mostre exigivel, a luz da legislagdo municipal, a reten¢do do ISSQN pelo
tomador dos servigos:

a) O CONTRATANTE, na qualidade de responséavel tributario, devera reter a
quantia correspondente do valor da nota-fiscal, fatura, recibo ou documento de
cobranca equivalente apresentada e recolher a respectiva importancia em nome

da CONTRATADA no prazo previsto na legislagdo municipal.

b) Para tanto, a CONTRATADA devera destacar o valor da retengéo, a titulo de
“RETENCAO PARA O ISS” ao emitir a nota fiscal, fatura, recibo ou documento de
cobranca equivalente. Considera-se pregco do servico a receita bruta a ele

correspondente, sem nenhuma dedugéo.

iii. Caso, por outro lado, ndo haja previsao de retencao do ISSQN pelo tomador dos
Servigos:

a) A CONTRATADA deverd apresentar declaragdo da Municipalidade competente

com a indicacao de sua data-limite de recolhimento ou, se for o caso, da condicao

de isengao;

b) Mensalmente, a CONTRATADA deverdqd apresentar comprovante de
recolhimento do ISSQN correspondente ao servico executado e devera estar
referenciado a data de emissao da nota fiscal, fatura ou documento de cobranca

equivalente;

c¢) Caso, por ocasiao da apresentacao da nota fiscal, da fatura ou do documento
de cobranga equivalente, ndo haja decorrido o prazo legal para recolhimento do

ISSQN, poderao ser apresentadas copias das guias de recolhimento referentes ao
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més imediatamente anterior, devendo a CONTRATADA apresentar a

documentacgéo devida quando do vencimento do prazo legal para o recolhimento.

d) a nédo apresentacdo dessas comprovacoes assegura ao CONTRATANTE o

direito de sustar o pagamento respectivo e/ou os pagamentos seguintes.

1.1.2. O primeiro pagamento referir-se-a a instalagio da obra, podendo corresponder também
a execucgao efetiva de servigos previsto no Projeto Executivo. O primeiro pagamento
ficard condicionado ao cumprimento pela CONTRATADA das seguintes providéncias,

sob sua Unica e inteira responsabilidade:

i. apresentacdo de comprovante de inscricdo da obra no Cadastro Nacional de
Obras (INSS), no caso de se tratar de hip6tese de inscricdo obrigatéria nos termos
da legislacao aplicavel;

i. entrega de via devidamente preenchida da ART — Anotacao de Responsabilidade
Técnica, junto ao CREA ou do RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, junto
ao CAU, conforme o caso, na qual deverd constar a referéncia expressa ao
nuamero deste contrato, seu objeto e 0 niUmero do processo administrativo;

iii. colocagéo de placas;

iv. comunicagao do inicio das obras a Delegacia Regional do Trabalho competente;

v. apresentacdo do comprovante de pagamento dos seguros que houverem sido

exigidos no contrato, vencidos até entdo.

1.1.3.0s pagamentos das medicOes e de seu reajustamento ocorrerdo no 302 (trigésimo) dia
subsequente ao dia da medi¢éo, devendo, para tanto, a CONTRATADA apresentar prova

de quitagédo

1.1.4.0 com as obrigagdes descritas no pardgrafo primeiro desta clausula. Ressalta-se que, as
notas fiscais/faturas correspondentes deverao ser apresentadas em até 15 (quinze) dias

contadas da medigé&o.

Os pagamentos serdo efetuados mediante crédito aberto em Conta Corrente no Banco
do Brasil S/A, na forma do disposto no Decreto Estadual n? 62.297, de 06.12.2016, que
revogou o Decreto Estadual n® 55.357, de 18.01.2010 e de acordo com instrugdes
especificas a serem emitidas pela Area Financeira do DER/SP, observado o seguinte

procedimento:

. a CONTRATADA entregara os relatérios de medicdo ao CONTRATANTE em até
03 (trés) dias uteis ap0ds a sua realizagao;

Il. o CONTRATANTE deverd aprovar os valores medidos para fins de emissdo da
fatura pela CONTRATADA, comunicando-a por escrito da aprovagdo em até 03
(trés) dias Uteis contados a partir do recebimento da medigao;
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lll. a CONTRATADA apresentard a fatura em até 15 (quinze) dias, ap6s a aprovagao
da medicao correspondente pelo CONTRATANTE. A entrega da fatura serd o
termo inicial do prazo de pagamento.

IV.a ndo aprovagdo dos valores pelo CONTRATANTE deverd ser comunicada a
CONTRATADA no prazo de 03 (trés) dias Uteis, acompanhado da justificativa
correspondente.

V. As faturas que apresentarem incorregoes serdo devolvidas a CONTRATADA para
retificag@o, contando-se o prazo de pagamento a partir da data de reapresentacéo
das faturas corrigidas ao CONTRATANTE. A devolucao das faturas em hipétese
alguma servira de pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execugéo do
contrato;

VI. Eventuais atrasos no cumprimento dos prazos fixados neste paragrafo

ensejarao a prorrogacao do prazo de pagamento por igual nimero de dias a que

corresponderem os atrasos verificados.

VIl. Fica expressamente vedado para a CONTRATADA, a cessdo de crédito a

terceiros, oriundo de contrato com o DER/SP.

1.1.5.Constitui condi¢cdo para a realizagdo dos pagamentos a inexisténcia de registros em
nome da CONTRATADA no “Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgaos
e Entidades Estaduais — CADIN ESTADUAL”, o qual dever ser consultado por ocasiao
da realizagdo de cada pagamento. O cumprimento desta condigcdo podera se dar pela
comprovacgao, pela CONTRATADA, de que os registros estdo suspensos, nos termos do
artigo 8° da Lei Estadual n® 12.799/2008.

1.1.6.0s valores das medicdes e de seu reajustamento serdo atualizados monetariamente, por
meio da aplicacdo da taxa de variagao da UFESP — Unidade Fiscal do Estado de Sao
Paulo, a contar do 31° (trigésimo primeiro) dia da data da medigao até o dia do efetivo

pagamento.

Havendo atraso no pagamento, incidira corregdo monetaria sobre o valor devido na forma
da legislacao aplicavel, bem como juros moratérios a razdo de 0,5% (meio por cento) ao

més, calculados “pro rata temporis”, em relacdo ao atraso verificado.

1.1.7.0 CONTRATANTE podera, por ocasido do pagamento, efetuar a retencdo de tributos
determinada por lei, ainda que nédo haja indicagao de retengao na nota fiscal apresentada

ou que se refira a retengdes ndo realizadas em meses anteriores.

1.1.8.A realizagdo de pagamentos ndo isentara a CONTRATADA das responsabilidades
contratuais, quaisquer que sejam, nem implicara aprovacao definitiva dos servigos por

ela executados.
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1.2. Para os pagamentos, além da execucao dos servigos registrados pelas medicdes, é necessario
gue a CONTRATADA tenha cumprido todas as exigéncias contratuais relativas a pagamentos e
atendido as exigéncias da fiscalizagdo, sem o que as faturas ndo serdo aceitas..

2.  MEDICOES

2.1. As medicbes deverdo ocorrer a cada periodo de 30 (trinta) dias corridos e serdo encerradas no
vigésimo quinto dia de cada més, a partir da ordem de inicio dos servigcos. Sob pena de nao
realizacdo, as medicbes devem ser precedidas de solicitacdo da CONTRATADA, com
antecedéncia de 03 (trés) dias, instruida com os seguintes elementos:

. relatérios escrito e fotografico;
Il. cronograma refletindo o andamento da obra;

[ll. quando o caso, declaracao, sob as penas da lei, afirmando que a madeira utilizada na obra
ou servico é, exclusivamente, de origem exdtica, ou, no caso de utilizagdo de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no artigo 1¢ do Decreto
Estadual n® 66.819/2022, declaragdo sob as penas da lei, afirmando que realizou as

respectivas aquisi¢cdes de pessoa juridica com inscri¢cao validada no CADMADEIRA,

IV. quando o caso, as guias de transporte federais integradas ao Sistema Nacional de Controle
da Origem dos Produtos Florestais — SINAFLOR/DOF, acompanhadas das respectivas notas
fiscais de aquisicao dos produtos e subprodutos referidos no artigo 12 do Decreto Estadual n®

66.819/2022, e o registro de sua destinacao final;

V. quando o caso, de utilizagdo de produtos ou subprodutos de origem mineral referidos no § 1°
do Decreto Estadual n? 67.409/2022, declaragéo, sob as penas da lei, afirmando que realizou

as respectivas aquisicoes de pessoa juridica com inscricéo validada no CADMINERIO;

VI. quando o caso, as notas fiscais de aquisicdo dos produtos e subprodutos de origem mineral
referidos no § 1° do artigo 1° do Decreto Estadual n® 67.409/2022 de pessoa juridica com
inscrigéo validada no CADMINERIO;

VII. As faturas e notas fiscais e demais comprovantes da legalidade da madeira utilizada na obra,
tais como Guias Florestais, Documentos de Origem Florestal ou outros eventualmente criados
para o controle de produtos e subprodutos florestais, e demais comprovantes da legalidade
dos produtos e subprodutos de origem mineral utilizados na obra, quando o caso, tais como
documentos eventualmente criados para o controle desses produtos, acompanhados das

respectivas copias, que serdo autenticadas pelo servidor responsavel pela recepgao.

2.1.1. Serdo medidos apenas os servicos ou as parcelas dos servigos executados e
concluidos.
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2.1.2. As medicdes serdo registradas em planilhas que conterdo a discriminacdo dos
servicos, as quantidades medidas e seus pregos, e serdo acompanhadas de elementos
elucidativos adequados, como fotos, memérias de calculo, desenhos, catalogos, etc.

2.1.3. O DER/SP confrontara os dados do relatério com os de sua medigcao, e no prazo de 03
(trés) dias, comunicara sua aceitacdo ou eventuais divergéncias que, se persistirem, serdo
analisadas e resolvidas impreterivelmente na préxima medicao.

2.1.4. A nao apresentacao do relatério pela CONTRATADA, no prazo estipulado no paragrafo
terceiro, implicard na transferéncia do vencimento da medi¢cdo juntamente com a do més
subsequente a sua entrega, sem encargos para o DER/SP.

2.1.5. Independentemente da apresentacao ou nao do relatério pela CONTRATADA, cabera
a Fiscalizagao do DER/SP verificar o cumprimento do cronograma vigente, aplicando, se for o
caso, as multas contratuais cabiveis.

2.1.6. As medicOes obedecerdo ao estabelecido nas normas, instru¢des, e tabelas
integrantes do contrato.

2.1.7.  Os valores das medigbes nao poderao ultrapassar a 10% (dez por cento), seja para
aumento ou reducdo do previsto no cronograma vigente sem a prévia autorizagdo do
Superintendente ou Diretor responsavel pelo contrato e, consequente formalizacdo em processo
proprio.

2.1.8. Quantidades de servicos apontadas indevidamente em qualquer medi¢cdo, na
ocorréncia de estorno, os pregos unitarios serao os corrigidos nessa data.

2.1.9.  As medigbes mensais devem incluir todos os servigos e obras executados no periodo
a que se referem, de modo que a medicao correspondente ao Ultimo més do prazo contratual
seja também a ultima medicdo do contrato.

2.1.10. A medicéo final que é uma avaliagdo da situagéo financeira do contrato e sera realizada
para informar a situagdo do mesmo quanto aos créditos e aos débitos, entre as partes.

2.1.11. As medicbes serdo acompanhadas por representantes do CONTRATANTE e da
CONTRATADA, sendo que eventuais divergéncias serdo sanadas pelo representante do
CONTRATANTE.

2.1.12. Cabera ao gestor do contrato, apds cada medigao, conferir junto ao CADMADEIRA a
situagdo cadastral do fornecedor dos produtos e subprodutos listados no artigo 1° do Decreto
Estadual n°® 66.819/2022, e conferir junto ao CADMINERIO a situacao cadastral do fornecedor
dos produtos e subprodutos referidos no § 12 do artigo 12 do Decreto Estadual n® 67.409/2022,
bem como instruir o processo administrativo com os comprovantes das respectivas inscricées
validadas e com as cépias de documentos indicadas no caput desta Clausula, quando o caso.

Pdgina 5 de 5



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA N2 90.016/2026
ANEXO Il

MODELOS DE PLANILHAS DE
PROPOSTAS



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA 90.016.2026
Anexo lll.1 — Modelo de Proposta de Pregos Detalhada
CODIGO DEFINITIVO: 579.008-6 O DATA BASE: OUTUBRO/2025
OBRAS E SERVICOS DE PAVIMENTAGCAO DO REMANESCENTE DA ESTRADA VICINAL RCR-010 QUE INTERLIGA CRISTAIS
oBJETo  PAULISTA - JERIQUARA - RIBEIRAO CORRENTE, EM RIBEIRAO CORRENTE E CRISTAIS PAULISTA, LOTE 10 (ESTACA 100+5,00 A
ESTACA 384+3,15) E ROTATORIA NA ESTACA 385 E P/ O TRECHO DESCRITO COMO LOTE 20 (250 A ESTACA 342), EXT.DE
7.518,15 METROS.

CODIGO DO UNIDADE DE| iNDICE DE PREGO
e NOME REDUZIDO DO SUBITEM MEDIDA | REAJUSTE | QUANTIDADE | \\imitid (Rs) | PREGO TOTAL (RS)
FASE 21 - SERVIGOS PRELIMINARES

21.03.07 REMOCAO CANALIZACAO D<0,60M m IMO 7.50

21.04.03 CERCA ARAME FARPADO POR REAPROVEITAMENTO m IMO 3,768.10

21.05.01 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO m® IGE 5.01

21.05.02 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES m® IGE 2.83

21.05.07 DEMOLICAO PAVIMENTOFLEXIVEL C/TRANSPORT m® IMO 1,768.04

SUBTOTAL
FASE 22 - TERRAPLENAGEM
22.01.01 LIMP.TERRENO SEM DESTOCAMENTO DE ARVORES m? IGT 54,541.86
ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A 5
22.02.01 CATEGORIA m IGT 10,574.75
22.02.06 CARGA DE MATERIAL LIMPEZA m® IGT 8,181.28
ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTACAO DE 3

220209 MATERIAL EM BOTA-FORA. m 16T 8,181.28

22.03.01 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 1 KM m**km IGT 3,425.73

22.03.02 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 2 KM m**km IGT 498.59

22.03.03 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 5 KM m**km IGT 4,807.29

22.03.04 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 10 KM m**km IGT 15,692.82

22.03.12 TRANSPORTE MATERIAL DE LIMP.ALEM DE 1 KM m**km IGT 16,362.56

22.04.01 COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR/IGUAL 95% PS m® IGT 7,251.95

SUBTOTAL
FASE 23 - PAVIMENTAGAO

23.02.01 MELH/PREPARO SUB-LEITO - 100% EN m? EP1 65,638.78

23.03.01 REFORCO SUB-LEITO ESCAV. SOLO ESCOLHIDO m’ EP1 12,499.63

23.03.02.04 REFORCO DE SUB-LEITO - TRANSPORTE ATE 10 KM m**km EP2 124,996.30

23.03.03 REFORCO DE SUB-LEITO COMPACTACAO 100% EI m° EP1 12,499.63

23.04.03.01 SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. SIMPLES m® EP4 8,668.08

23.05.01 IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE m? EP5 57,787.25

23.05.02 IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE m? EP5 54,960.71

CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE COM 3
23.52.02.15 POLIMERO - FAIXA DER 12,5 m EP7 1,648.81
SUBTOTAL




SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
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CONCORRENCIA 90.016.2026
Anexo lll.1 — Modelo de Proposta de Pregos Detalhada
CODIGO DEFINITIVO: 579.008-6 O DATA BASE: OUTUBRO/2025
OBRAS E SERVICOS DE PAVIMENTAGAO DO REMANESCENTE DA ESTRADA VICINAL RCR-010 QUE INTERLIGA CRISTAIS
osJETo  PAULISTA - JERIQUARA - RIBEIRAO CORRENTE, EM RIBEIRAO CORRENTE E CRISTAIS PAULISTA, LOTE 10 (ESTACA 100+5,00 A
ESTACA 384+3,15) E ROTATORIA NA ESTACA 385 E P/ O TRECHO DESCRITO COMO LOTE 20 (250 A ESTACA 342), EXT.DE
7.518,15 METROS.

CcODIGO DO UNIDADE DE| iNDICE DE PREGO
SUBITEM NOME REDUZIDO DO SUBITEM MEDIDA | REAJUSTE | QUANTIDADE |\ e & Rs) | PRECO TOTAL (RS)
FASE 24 - OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

24.02.01 ESCAVACAO MANUAL PARA OBRAS S/ EXPLOSIVO m? IGT 65.69

24.02.02 ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO m? IGT 2,997.83

24.02.08 ESCAV.FUND.BUEIRO OU DRENO S/EXPL.ATE 2M m? IGT 155.48

24.06.02 BARRA DE ACO CA-50 kg IGC 4,563.28

24.07.01 CONCRETO FCK 10 MPA m? IGC 3.97

24.07.02 CONCRETO FCK 15 MPA m? IGC 1,699.71

24.07.04 CONGCRETO FCK 20 MPA m? IGC 34.85

24.07.05 CONCRETO FCK 25 MPA m? IGC 14.49

24.07.09 BOMBEAMENTO P/ CONCRETO QUALQUER RESIST. m? IGC 229.08

24.09.02 ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA E REJUNTADA m? IGC 11.52

24.11.05 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO m? IGE 39.27

24.11.07 ARGAM.DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 E=2CM m? IGE 58.88

24.12.01.01 ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 1E2 m? IGC 21.72

24.12.05 ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA m? IGC 24.29

24.12.08 COMPACTACAO MANUAL C/REATERRO SOLO LOCAL m? IGC 180.32

212,00 SS&PSACTACAO MANUAL PARA BASES DE CAIXAS E 2 s 157,92

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA N

24.14.01.05 LONGITUDINAL 14 KN/M m lec 4901.92

24.15.07 TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,10M m IGC 52.00

24.16.14 TUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-4 m IGC 40.00

SUBTOTAL
FASE 28 - SINALIZAGAO E ELEMENTOS DE SEGURANGA
PLACA EM ALUMINIO COMPOSTO 3MM, EM SOLO, COM A
28.01.31.03 PELICULA RETRORRELETIVA TIPO Ill m DI 6041
28.03.03 SINALIZ.HOR. C/TERMOPLAST. HOT-SPRAY m? IGP 1,182.75
28.03.05 SINALIZ.HOR.C/TERMOPLAST EXTRUDADO m? IGP 109.50
28.03.06 SINALIZ.HOR.TINTA P/ POUCO TRAFEGO m? IGP 3,029.55
28.03.07 SINALIZ.HOR.ACRILICA BASE AGUA m? IGP 2,230.80
TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO

28.03.08.02.01 | g5 iRECIONAL COM UM PINO - TIPO Iil QU IV un IeP 942.00
TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO

28.03.15.03 MONODIRECIONAL COM UM PINO-TIPO 11l OU IV un IeP 1,864.00
FORN, TRANSP. MONT.E INSTAL.DE TERMINAL .

28.05.08.01 ABSORVEDOR DE IMPACTO NAO DIRECIONAVEL conjunto DI 4.00
FORN.INSTAL.CONJ. TRANSICAO DE DEF.MET. P/ .

28.05.00.01 BARREIRA DE CONCRETOC/LAMINA TRIPLA conjunto DI 4.00
FORN.TRANS.INST.DE DEFENSA METALICA NBR 15486

28.05.11.08 H1 A W4 SIMPLES. m DI 548.00

28.06.10 SUPORTE MADEIRA TRATADA 0,10X0,10M m DI 315.55
BARREIRA RIGIDA DE CONCRETO ARMADO SIMPLES

28.06.17 BAIXA NBR 14.885 m IGC 48.00
CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE PLACA N

28.08.01.01 INSTITUGIONAL m DI 48.00

28.08.02.01 MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL m? x mes IMO 528.00
FORN./INSTAL. BALIZ.(CATADIOPTRICO) P/DEF. MET.

28.10.01 CIPELICULA GT+GT, CONF.OP-06-05 un DI 61.00
FORN./INSTAL. BALIZ. (CATADIOPTRICO) P/BAR.

281002 RIGIDA C/PEL. GT+GT, CONF. OP-06-05 un DI 6.00

SUBTOTAL
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CONCORRENCIA 90.016.2026

Anexo lll.1 — Modelo de Proposta de Pregos Detalhada
CODIGO DEFINITIVO: 579.008-6 O DATA BASE: OUTUBRO/2025

OBRAS E SERVICOS DE PAVIMENTAGAO DO REMANESCENTE DA ESTRADA VICINAL RCR-010 QUE INTERLIGA CRISTAIS
OBJETO PAULISTA - JERIQUARA - RIBEIRAO CORRENTE, EM RIBEIRAO CORRENTE E CRISTAIS PAULISTA, LOTE 10 (ESTACA 100+5,00 A

ESTACA 384+3,15) E ROTATORIA NA ESTACA 385 E P/ O TRECHO DESCRITO COMO LOTE 20 (250 A ESTACA 342), EXT.DE
7.518,15 METROS.

CcODIGO DO UNIDADE DE| iNDICE DE PREGO
NOME REDUZIDO DO SUBITEM QUANTIDADE | |\ o006 RS)

SUB-TEM MEDIDA | REAJUSTE ERECCNQISH(ES)

FASE 30 - SERVICOS DE PROTEGAO AO MEIO AMBIENTE

30.01.02 GRAMA PLACA COM ADUBO m? IMO 28,000.00
30.01.08 IRRIGACAO DE REVESTIMENTO VEGETAL m? IMO 84,000.00
SUBTOTAL
FASE 36 - CANTEIRO DE OBRAS
36.01.01.01 INST.CANTEIRO-TIPO | (1,500%) global IGE 1.00
36.01.01.02 OPER.E MANUTENCAO CANTEIRO TIPOI(0,875%) global IGE 1.00
36.01.01.03 DESMOBILIZACAO CANTEIRO TIPOI(0,125%) global IGE 1.00
SUBTOTAL
TOTAL DA PROPOSTA
DATA | 1
EMPRESA

REPRESENTANTE LEGAL
(Com Identificagéo)




SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA 90.016.2026

Anexo 11l.1.1 - Modelo de Quadro Resumo da Proposta de Precos Detalhada
CODIGO DEFINITIVO: 579.008-6 O DATA BASE: OUTUBRO/2025

OBRAS E SERVIGCOS DE PAVIMENTAGAO DO REMANESCENTE DA ESTRADA VICINAL RCR-010 QUE INTERLIGA CRISTAIS PAULISTA -
OBJETO |JERIQUARA - RIBEIRAO CORRENTE, EM RIBEIRAO CORRENTE E CRISTAIS PAULISTA, LOTE 10 (ESTACA 100+5,00 A ESTACA 384+3,15) E
ROTATORIA NA ESTACA 385 E P/ O TRECHO DESCRITO COMO LOTE 20 (250 A ESTACA 342), EXT.DE 7.518,15 METROS.

DESCRICAO DAS FASES PRECO TOTAL (RS) %

FASE 21 - SERVICOS PRELIMINARES

FASE 22 - TERRAPLENAGEM

FASE 23 - PAVIMENTAGAO

FASE 24 - OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

FASE 28 -  SINALIZAGAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

FASE 30 - SERVICOS DE PROTEGAO AO MEIO AMBIENTE

FASE 36 - CANTEIRO DE OBRAS

TOTAL DA PROPOSTA

DATA: .............ee Lovovuiiiiiiiananne, Lovereieinnnnnnnns
EMPRESA:

REPRESENTANTE LEGAL:
(Com ldentificacao)
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CONCORRENCIA 90.016.2026

Anexo llI.2 - Modelo de Cronograma Fisico-Financeiro

OBRAS E SERVICOS DE PAVIMENTAGAO DO REMANESCENTE DA ESTRADA VICINAL RCR-010 QUE INTERLIGA CRISTAIS PAULISTA - JERIQUARA - RIBEIRAO CORRENTE, EM RIBEIRAO CORRENTE E CRISTAIS PAULISTA, LOTE 10 (ESTACA 100+5,00 A ESTACA 384+3,15) E|

Data: / /

(Com Identificagao)

OBJETO A
ROTATORIA NA ESTACA 385 E P/ O TRECHO DESCRITO COMO LOTE 20 (250 A ESTACA 342), EXT.DE 7.518,15 METROS.
MESES
ITEM FASE % TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
21 SERVICOS PRELIMINARES 2.63% 326,851.92 16,342.60 28,228.12 28,228.12 28,228.12 28,228.12 28,228.12 28,228.12 28,228.12 28,228.12 28,228.12 28,228.12 28,228.12
22 ITERRAPLENAGEM 4.16% 516,961.09 25,848.05 44,646.64 44,646.64 44,646.64 44,646.64 44,646.64 44,646.64 44,646.64 44,646.64 44,646.64 44,646.64 44,646.64
23 PAVIMENTAGAO 64.09% 7,972,020.47 398,601.02 688,492.68 688,492.68 688,492.68 688,492.68 688,492.68 688,492.68 688,492.68 688,492.68 688,492.68 688,492.68 688,492.68
24 (OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM 13.99% 1,740,067.18 87,003.36 150,278.53 150,278.53 150,278.53 150,278.53 150,278.53 150,278.53 150,278.53 150,278.53 150,278.53 150,278.53 150,278.53
28 SINALIZAGAO E ELEMENTOS DE SEGURANGA 7.36% 915,015.45 45,750.77 79,024.06 79,024.06 79,024.06 79,024.06 79,024.06 79,024.06 79,024.06 79,024.06 79,024.06 79,024.06 79,024.06
30 SERVICOS DE PROTEGAO AO MEIO AMBIENTE 5.34% 663,600.00 33,180.00 57,310.91 57,310.91 57,310.91 57,310.91 57,310.91 57,310.91 57,310.91 57,310.91 57,310.91 57,310.91 57,310.91
36 [CANTEIRO DE OBRAS 2.44% 303,362.89 15,168.14 26,199.52 26,199.52 26,199.52 26,199.52 26,199.52 26,199.52 26,199.52 26,199.52 26,199.52 26,199.52 26,199.52
TOTAL 100A00¥| 12,437,879.00 621,893.95 1,074,180.46 1,074,180.46 1,074,180.46 1,074,180.46 1,074,180.46 1,074,180.46 1,074,180.46 1,074,180.46 1,074,180.46 1,074,180.46 1,074,180.46
ACUMULADO 621,893.95 1,696,074.41 2,770,254.87 3,844,435.33 4,918,615.79 5,992,796.25 7,066,976.70 8,141,157.16 9,215,337.62 10,289,518.08 11,363,698.54 12,437,879.00
PORCENTAGEM NO MES 5.00% 8.64% 8.64% 8.64% 8.64% 8.64% 8.64% 8.64% 8.64% 8.64% 8.64% 8.64%
PORCENTAGEM ACUMULADA (%) 5.00% 13.64% 22.27% 30.91% 39.55% 48.18% 56.82% 65.45% 74.09% 82.73% 91.36% 100.00%
Empresa
Obs.: Os cdigos, descricdes e valores que aparecem no modelo sdo meramente indicativos; deveréo ser utilizados os itens da planilha de orcamento.
REPRESENTANTE LEGAL
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DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA 90.016.2026
Anexo lll.3 — Modelo de Cronograma Fisico

14,000,000.00

RS 12,437,879.00

12,000,000.00
RS 7,972,020.47

110,000,000.00

RS 1,740,067.18

/ RS 915,015.45
6,000,000.00
/ RS 663,600.00
4,000,000.00 _
/ RS 516,961.09
2,000,000.00 — |
- —— = = RS 326,851.92
- ! ‘ RS 303,362.89
11 12

8,000,000.00

VALORES EM R

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MESES
21 - SERVICOS PRELIMINARES 22 - TERRAPLENAGEM == 23 - PAVIMENTAGAO
e==fii==24 - OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM e 28 - SINALIZAGAO E ELEMENTOS DE SEGURANGA ==@==30 - SERVIGOS DE PROTEGAO AO MEIO AMBIENTE

REPRESENTANTE LEGAL
amiree 36 - CANTEIRO DE OBRAS ACUMULADO RS (Com Identificagdo)



Anexo lll.4 - Modelo de Composicao da Taxa de Beneficios e Despesas Indiretas

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA 90.016.2026

Grupo A- Despesas indiretas
A1 Administracao local %
A.2 Administracao central %
A.3 Seguro Responsabilidade Civil %
A.4 Transporte de pessoal / alimentacao %
A.5 Mobilizacdo e desmobilizacao de equipamentos %
A.6 Equipamentos de pequeno porte, ferramentas e EPI’s %
Total do grupo A %
Grupo B- Bonificacao
B.1 Lucro Bruto %
Total do grupo B %
Grupo C- Impostos
c.1 PIS %
c.2 COFINS %
Cc.3 ISSQN %
C.4 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE A RECEITA BRUTA (SE DEVIDO) %

Total do grupo C

%

Férmula para o calculo do B.D.l. ( beneficios e despesas indiretas )

BDI ={[(1 + A /100) (1+ B /100) / (1- C/100)]-1}x 100 =

%

REPRESENTANTE LEGAL
(Com Identificacao)




CONCORRENCIA 90.016.2026

Anexo llI.5 - Modelo de Composicdo da Taxa de Encargos Sociais

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

HORISTA MENSALISTA
A1 Previdéncia Social (INSS) (SE DEVIDO) % %
A2 Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS) % %
A3 Salario-Educacéo % %
A.4 Servico Social da Industria (Sesi) % %
A5 Servico Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) % %
A.6 Servico de Apoio a Pequena e Médio Empresa (Sebrae) % %
A7 Instituto Nacional de Colonizacao e Reforma Agraria (Incra) % %
A8 Seguro contra os acidentes de trabalho (INSS) % %
A9 Seconci - Servigo Social da Industria da Construcéo e do Mobiliario (aplicavel a todas as % %

empresas constantes do Il grupo da CLT - art. 577)

A Total dos Encargos Sociais Basicos % %
B.1 Repouso semanal e feriados % %
B.2 Auxilio-enfermidade % %
B.3 Licenga-paternidade % %
B.4 132 Salario % %
B.5 Dias de chuva/ faltas justificadas/ acidentes de trabalho/ greves/ falta ou atraso na % %

entrega de materiais ou servigos na obra/ outras

B Total dos Encargos Sociais que recebem as incidéncias de A % %
C.1 Depdsito por despedida injusta 40% sobre [A2 + (A2 x B)] % %
Cc.2 Férias (indenizadas) % %
C.3 Aviso prévio (indenizado) % %

C Total dos Encargos Sociais que nao recebem as incidéncias globais de A % %
D.1 Reincidéncia de A sobre B % %
D.2 Reincidéncia de A.2 sobre C.3 % %

D Total das Taxas das reincidéncias % %

Porcentagem total % %

REPRESENTANTE LEGAL
(Com Identificacao)




SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA 90.016.2026

Anexo 111.6 — Modelo de Tabela de Custos de Insumos

Data Base :

CUSTO (R$) CUSTO (R$)
cODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE OPERATIVO | MPRODUTIVO
cODIGO MAO DE OBRA UNIDADE CUSTO HORARIO
cODIGO MATERIAIS UNIDADE CUSTO UNITARIO

LOCAL : DATA: / /

EMPRESA :

REPRESENTANTE LEGAL :

(Com Identificagdo)




CONCORRENCIA 90.016.2026

Anexo lIl.7 — Modelo de Composig¢ao de Prego Unitario

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Data Base :
cODIGO SERVICO: UNIDADE
QUANT. FATOR DE UTILIZAGAO CUSTO CUSTO
CcODIGO EQUIPAMENTOS UN. A
[0)] (I (I PRODUTIVO | IMPRODUTIVO[ HORARIO
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL (R$)
FATOR DE UTILIZAGAO
CALCULO DE PRODUTIVIDADE QUANT.
PRODUTIVO IMPRODUTIVO
CcODIGO EQUIPAMENTO PRODUTIVIDADE 10} % (I % D)
CcODIGO MAO DE OBRA PRODUTIVIDADE QUANT.
~ SALARIO CUSTO
coDIGO MAO DE OBRA UND QUANTIDADE ]
BASE HORARIO
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA (R$)
ENCARGOS SOCIAIS %
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL (R$)
(C) PRODUGAO DA EQUIPE | | UN. (D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO (A) + (B) / (C) (R$)
. CUSTO CUSTO
CODIGO MATERIAL UND CONSUMO UNITARIO TOTAL

(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL (R$)

CUSTO UNITARIO - TOTAL (D) + (E) (R$)

BDI %

PREGO UNITARIO TOTAL (R$)

LOCAL

EMPRESA

/

REPRESENTANTE LEGAL:

(Com Identificagéo)
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CONCORRENCIA 90.016.2026

Anexo 1.8 - Modelo de Composicdo de Custo Horario de Equipamento

Data Base:

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

cODIGO :

EQUIPAMENTO (MARCA E MODELO):
Poténcia (HP)=

Fator de manut. (Fm ) =
Custo de aquisicao (A) =
Vida Gtil em anos (n) =
Vida atil em horas (Vu) =
Trabalho anual (Ta) =
Porcentagem Residual ( Vr) =

Taxa de juros anual (Tj ) =

Despesas de Propriedade

Custo Unitario Custo Parcial
Despesa Férmula unid Coeficiente
i (R$) (R$)
Depreciacao (D) D=(1-Vr)/Vu % A
Juros de Capital ( Jc) Je={(1+n)/2n *(Tj / Ta)} % A
SUB TOTAL (D + Jc) [NAO INCIDE BDI] =
Manutengdo (M) M=Fm / Vu % A
SUB TOTAL M) =
P Parci
Despesas de Mao de Obra ( MO ) unid Coeficiente Custo Unitario Custo Parcial
(R$) (R$)
Méo de Obra
Operador
Encargos Sociais ( %)
SUB TOTAL (MO) =
Custo Unitario Custo Parcial
Materiais de Consumo ( MC ) unid Coeficiente
(R$) (R$)
COMBUSTIVEL litro
LUBRIFICANTE litro
GRAXA Kg
FILTRO unid
PNEUS unid

SUB TOTAL ( MC ) =

Preco Horario operando

(ho)= (D+Jc)+[(M+MO+MC)* (1+BDI)]=

Preco Horario a disposicdo (hd )= (D+Jc)+ [MO * (1+BDI)]=

Preco Horario a insumo (ho ) ={(D + Jc)

+[(M+MO+MC)*(1+BDI)J3/ (1+BDl)=

Preco Horario a insumo (hd ) = {(D + Jc)

+[MO*(1+BDI)]}/ (1+BDl) =

LOCAL:

EMPRESA:

DATA: / /

REPRESENTANTE LEGAL
(Com Identificagao)




SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA 90.016.2026
Anexo I1I.9- Explicagdo e Critérios de Pregos

OBRAS E SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO DO REMANESCENTE DA ESTRADA VICINAL RCR-010
QUE INTERLIGA CRISTAIS PAULISTA - JERIQUARA - RIBEIRAO CORRENTE, EM RIBEIRAO
OBJETO CORRENTE E CRISTAIS PAULISTA, LOTE 10 (ESTACA 100+500 A ESTACA 384+3,15) E
ROTATORIA NA ESTACA 385 E P/ O TRECHO DESCRITO COMO LOTE 20 (250 A ESTACA 342),
EXT.DE 7.518,15 METROS.

UNIDADE DE INDICE
MEDIDA REAJUSTE

CODIGO DO

e DESCRIGAO DO SERVIGO

FASE 21 - SERVICOS PRELIMINARES

21.03.07 REMOCAO CANALIZACAO D< 0,60 M. m IMO
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE RETI-
RADA E REMOCAO DA CANALIZACAO PARA FINS DE
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE O TRANSPORTE DO MATE-
RIAL REMOVIDO, INDEPENDENTE DA DISTANCIA. INCLUSO

O SERVICO ESCAVACAO PARA REMOCAO DA CANALIZACAO
ATE A PROFUNDIDADE DE 3,00 M, CONSIDERANDO O TER-
RENO NATURAL E A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, ACIMA
DISSO DEVERA SER MEDIDO A ESCAVACAO EM ITEM ESPE-
FICO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE CANALI-
ZACAO REMOVIDA E TRANSPORTADA.

21.04.03 CERCA DE ARAME FARPADO POR APROVEITAMENTO. m IMO
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO AS OPERACOES DE LO-
CACAO PREVIA, ESCAVACAO DE VALA PARA COLOCACAO DOS
MOUROES REAPROVEITADOS, TRANSPORTE E FIXACAO DOS
MESMOS, REATERRO COMPACTADO, BEM COMO ARAME FARPA-
DO, SENDO O NUMERO DE FIOS ESTABELECIDOS EM PROJE-
TO, BEM COMO O ESPACAMENTO ENTRE OS ESTICADORES.
MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR (M) METRO DE CERCA ACABADA,
MEDIDO CONFORME O PROJETO OU NA FALTA DESTE, ATES-
TADO PELA FISCALIZACAO.

21.05.01 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO. m® IGE
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPA-
MENTOS TAIS COMO: COMPRESSORES DE AR, ROMPEDORES,
RETROESCAVADEIRA, CAMINHOES TRANSPORTADORES, E TO-
DOS OS OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PER-
FEITA EXECUCAO DA DEMOLICAO. TAMBEM ESTA INCLUSO A
CARGA E O TRANSPORTE DOS MATERIAIS DEMOLIDOS, IN-
DEPENDENTE DA DISTANCIA.INCLUSO TAMBEM O BDI
MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO DE MATE-
RIAL DEMOLIDO CONFORME PROJETO, OU NA FALTA DESTE,
ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

21.05.02 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES. m® IGE
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA C/ EN-
CARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPA-
MENTOS TAIS COMO: COMPRESSOR DE AR, ROMPEDORES,
RETROESCAVADEIRA, CAMINHOES TRANSPORTADORES, E TO-
DOS OS OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PER-
FEITA EXECUCAO DA DEMOLICAO. TAMBEM ESTA INCLUSO A
CARGA E O TRANSPORTE DOS MATERIAIS DEMOLIDOS, IN-
DEPENDENTES DA DISTANCIA.INCLUSO TAMBEM O BDI.
MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO DE MATE-
RIAL DEMOLIDO CONFORME PROJETO, OU NA FALTA DESTE,
ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

Pégina 1



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA 90.016.2026
Anexo I1I.9- Explicagdo e Critérios de Pregos

OBRAS E SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO DO REMANESCENTE DA ESTRADA VICINAL RCR-010
QUE INTERLIGA CRISTAIS PAULISTA - JERIQUARA - RIBEIRAO CORRENTE, EM RIBEIRAO
OBJETO CORRENTE E CRISTAIS PAULISTA, LOTE 10 (ESTACA 100+500 A ESTACA 384+3,15) E
ROTATORIA NA ESTACA 385 E P/ O TRECHO DESCRITO COMO LOTE 20 (250 A ESTACA 342),
EXT.DE 7.518,15 METROS.

CcODIGO DO M UNIDADE DE INDICE
SUB-ITEM DESCRICACIDOISERVICD MEDIDA REAJUSTE
21.05.07 DEMOLICAO PAVIMENTO FLEXIVEL COM TRANSPORTE. m® IMO

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM EN-
CARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPA-
MENTOS TAIS COMO: COMPRESSORES DE AR, ROMPEDORES,
RETROESCAVADEIRA, CAMINHOES TRANSPORTADORES, E TO-
DOS OS OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA PER-
FEITA EXECUCAO DA DEMOLICAO. TAMBEM ESTA INCLUSO

A CARGA E O TRANSPORTE DOS MATERIAIS DEMOLIDOS,
INDEPENDENTE DA DISTANCIA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE MATE-
RIAL DEMOLIDO CONFORME PROJETO, OU NA FALTA DESTE,
ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

FASE 22 - TERRAPLENAGEM

22.01.01 LIMPEZA DO TERRENO SEM DESTOCAMENTO DE ARVORE m? IGT
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO TODA A MAO DE OBRA
COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS E EQUI-
PAMENTOS NECESSARIOS PARA A LIMPEZA E AMONTOAMEN-
TO DE MATERIAIS, INCLUSIVE A RETIRADA DA CAMADA
VEGETAL, ARBUSTOS, TOCOS, GALHOS E RAIZES. INCLUSO
TAMBEM O BDI.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), CONSI-
DERANDO A AREA DE PROJECAO HORIZONTAL E ATESTADO
PELA FISCALIZACAO

22.02.01 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2% CATEGORIA m® IGT
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM EN-
CARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIO PARA A
EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXTRACAO DE SOLO NO ESTA-
DO IN NATURA EM CORTES PARA EXECUCAO DA PLATAFORMA
DE TERRAPLENAGEM; EM JAZIDAS DE SOLOS OU AINDA PA-
RA A IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM DE GRANDE
PORTE, PONTES E VIADUTOS. INCLUI AINDA, A CARGA DO
MATERIAL ESCAVADO NOS VEICULOS TRANSPORTADORES OU
AUTO-CARREGAVEIS (MOTOSCRAPER).INCLUI TAMBEM O BDI
MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), PELO VO-
LUME MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA, CONSIDERANDO-SE O
FATOR DE COMPACTACAO EQUIVALENTE AO VOLUME DE
ATERRO, INDICADO PELO PROJETO OU POR ENSAIOS DE
CAMPO A PARTIR DAS DENSIDADES NO ESTADO NATURAL E

O SOLO COMPACTADO.

22.02.06 CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA m® IGT
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO OS EQUIPAMENTOS E
MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS PARA
CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA, BEM COMO TODAS AS
DESPESAS INDIRETAS E BONIFICACOES (BDI)

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), SENDO
CONSIDERANDO A AREA DE PROJECAO HORIZONTAL DA LIM-
PEZA DO TERRENO E ALTURA DO MATERIAL COM ESPESSURA
EQUIVALENTE A 30 CM E ATESTADA PELA FISCALIZACAO.
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA 90.016.2026
Anexo I1I.9- Explicagdo e Critérios de Pregos

OBRAS E SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO DO REMANESCENTE DA ESTRADA VICINAL RCR-010
QUE INTERLIGA CRISTAIS PAULISTA - JERIQUARA - RIBEIRAO CORRENTE, EM RIBEIRAO
OBJETO CORRENTE E CRISTAIS PAULISTA, LOTE 10 (ESTACA 100+500 A ESTACA 384+3,15) E
ROTATORIA NA ESTACA 385 E P/ O TRECHO DESCRITO COMO LOTE 20 (250 A ESTACA 342),
EXT.DE 7.518,15 METROS.

UNIDADE DE INDICE
MEDIDA REAJUSTE

CODIGO DO

e DESCRIGAO DO SERVIGO

22.02.09 ESPALHAMENTO, REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE MATE- m® IGT
RIAL EM BOTA-FORA

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO TODA A MAO DE OBRA
COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS
PARA O ESPALHAMENTO, REGULARIZACAO E COMPACTACAO
DO MATERIAL NO BOTA-FORA. CONSISTE NAS OPERACOES
DE CONFORMACAO DE MATERIAIS PROVENIENTES DA LIMPE-
ZA DE TERRENO, ESCAVACAO DE SOLO MOLE OU AINDA OS
MATERIAIS DE 1, 2 E 3A. CATEGORIAS CONSIDERADOS
INADEQUADOS OU DESCARTADOS PARA UTILIZACAO EM
ATERRO. OS MATERIAIS DEVERAO SER ESPALHADOS EM CA-
MADAS COM ESPESSURAS QUE POSSIBILITEM SUA COMPAC-
TACAO, REGULARIZACAO E ACABAMENTO.INCLUSO O BDI.
MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), CONSIDE-
RANDO O VOLUME PROVENIENTE DA ESCAVACAO NO CORTE
NA CAVA

22.03.01 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 1 KM m>*km IGT
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS
MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA
(URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM
COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS
PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO.
INCLUSO TAMBEM O BDI

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS
CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3

X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE
QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O
MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA
EXTENSAO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CEN-

TROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTI-
NO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO
ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.

22.03.02 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 2 KM m>*km IGT
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS
MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA
(URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM
COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS
PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO.
INCLUSO TAMBEM O BDI

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS
CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3

X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE
QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O
MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA
EXTENSAO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CEN-

TROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTI-
NO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO
ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA 90.016.2026
Anexo I1I.9- Explicagdo e Critérios de Pregos

OBRAS E SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO DO REMANESCENTE DA ESTRADA VICINAL RCR-010
QUE INTERLIGA CRISTAIS PAULISTA - JERIQUARA - RIBEIRAO CORRENTE, EM RIBEIRAO
OBJETO CORRENTE E CRISTAIS PAULISTA, LOTE 10 (ESTACA 100+500 A ESTACA 384+3,15) E
ROTATORIA NA ESTACA 385 E P/ O TRECHO DESCRITO COMO LOTE 20 (250 A ESTACA 342),
EXT.DE 7.518,15 METROS.

CcODIGO DO M UNIDADE DE INDICE
SUB-ITEM DESCRICACIDOISERVICD MEDIDA REAJUSTE
22.03.03 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 5 KM m*km IGT

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS
MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA
(URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM
COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS
PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO.
INCLUSO TAMBEM O BDI.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS
CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3

X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE
QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O
MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA
EXTENSAO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CEN-
TROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTI-
NO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO
ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.

22.03.04 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 10 KM m>*km IGT
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS
MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA
(URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM
COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS
PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO.
INCLUSO TAMBEM O BDI.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS
CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3

X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE
QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O
MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA
EXTENSAO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CEN-

TROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTI-
NO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO
ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.

22.03.12 TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA ALEM DE 1 KM. m>*km IGT
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS
MATERIAIS ESCAVADOS, BEM COMO A DESCARGA DOS MES-
MOS,EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA
FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO.INCLUSO TAMBEM O BDI
MEDICAO

SERA MEDIDO POR METRO CUBICO VEZES QUILOMETRO (M3
X KM), CONSIDERANDO O VOLUME MEDIDO NO CORTE OU NA
CAVA E A MENOR DISTANCIA REAL POSSIVEL (MEDIA

ENTRE IDA E VOLTA) ENTRE O LOCAL DA CARGAE O

LOCAL DE DEPOSITO DE MATERIAL.
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA 90.016.2026
Anexo I1I.9- Explicagdo e Critérios de Pregos

OBRAS E SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO DO REMANESCENTE DA ESTRADA VICINAL RCR-010
QUE INTERLIGA CRISTAIS PAULISTA - JERIQUARA - RIBEIRAO CORRENTE, EM RIBEIRAO
OBJETO CORRENTE E CRISTAIS PAULISTA, LOTE 10 (ESTACA 100+500 A ESTACA 384+3,15) E
ROTATORIA NA ESTACA 385 E P/ O TRECHO DESCRITO COMO LOTE 20 (250 A ESTACA 342),
EXT.DE 7.518,15 METROS.

UNIDADE DE INDICE
MEDIDA REAJUSTE

CODIGO DO

e DESCRIGAO DO SERVIGO

22.04.01 COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR/IGUAL A 95% DO PROCTOR m® IGT
SIMPLES

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O
ADENSAMENTO DO MATERIAL UTILIZADO PARA A EXECUCAO
DE ATERRO, E QUE DEVERA ATINGIR GRAU DE COMPACTA-
CAO SUPERIOR A 95% DO PROCTOR NORMAL UNIFORMEMENTE
POR TODA A EXTENSAO DA PLATAFORMMA, ENTRE OS OFF-
SET DAS EXTREMIDADES INDICADAS NO PROJETO GEOME-
TRICO. AS ESPESSURAS DAS CAMADAS INDEPENDENTE DO
TIPO DE SOLO DEVERA SER INFERIOR A 30 CM, SENDO

QUE TODAS AS CAMADAS NECESSARIAS PARA A FORMACAO
DO MACICO DE ATERRO, DEVERAO SER LIBERADAS PELO
ENSAIO DE CAMPO. ESTAO INCLUSOS AINDA, ALEM, DOS
ROLOS COMPACTADORES, TODOS OS EQUIPAMENTOS NECES-
SARIOS PARA A HOMOGENIZACAO, UMIDIFICACAO OU AERA-
CAO DAS CAMADAS QUANDO NECESSARIO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE ATERRO
COMPACTADO, APURADO A PARTIR DO TERRENO NATURAL,
ISENTO DE CAMADA VEGETAL E OS ELEMENTOS GEOMETRICO
CONTIDOS NAS SECOES TRANSVERSAIS DE PROJETO.

FASE 23 - PAVIMENTAGAO

23.02.01 MELHORIA DO SUB-LEITO A NO MINIMO 100% DO PROCTOR m? EP1
NORMAL

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA A MAO DE

OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSA-
RIOS PARA AS OPERACOES DE CONFORMACAO, REGULARIZA-
CAO, REMOCAO, ESCARIFICACAO, UMEDECIMENTO OU AERA-
CAO, COMPACTACAO E ACABAMENTO SOBRE A PLATAFORMA
FINAL DE TERRAPLENAGEM, CONFORME ELEMENTOS DO PRO-
JETO GEOMETRICO E DE ACORDO COM A ESPECIFICACAO
TECNICA OU AQUELA INDICADA PELO PROJETO. INCLUSO
TAMBEM O BDI.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLA-
FORMA CONCLUIDA, COM BASE NAS MEDIDAS CONTIDAS NO
PROJETO, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

23.03.01 REFORCO SUB-LEITO ESCAVADO DE SOLO ESCOLHIDO m® EP1
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS AS OPERACOES DE
LIMPEZA E EXPURGO DO MATERIAL INDESEJAVEL EM CORTE
OU JAZIDA, A ESCAVACAO DO MATERIAL ESCOLHIDO, A

CARGA NOS VEICULOS TRANSPORTADORES, BEM COMO A MAO
DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUI-
PAMENTOS NECESSARIOS PARA EXECUCAO DO SERVICO.
INCLUSO TAMBEM O BDI.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA
ACABADA, CONFORME PROJETO, NO LOCAL DE APLICACAO E
ATESTADO PELA FISCALIZAGAO.
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA 90.016.2026
Anexo I1I.9- Explicagdo e Critérios de Pregos

OBRAS E SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO DO REMANESCENTE DA ESTRADA VICINAL RCR-010
QUE INTERLIGA CRISTAIS PAULISTA - JERIQUARA - RIBEIRAO CORRENTE, EM RIBEIRAO
OBJETO CORRENTE E CRISTAIS PAULISTA, LOTE 10 (ESTACA 100+500 A ESTACA 384+3,15) E
ROTATORIA NA ESTACA 385 E P/ O TRECHO DESCRITO COMO LOTE 20 (250 A ESTACA 342),
EXT.DE 7.518,15 METROS.

UNIDADE DE INDICE
MEDIDA REAJUSTE

CODIGO DO

e DESCRIGAO DO SERVIGO

23.03.02 REFORCO - SOLO MELHORADO COM CIMENTO 2%
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS AS OPERACOES DE
LIMPEZA E EXPURGO DO MATERIAL INDESEJAVEL EM CORTE
OU JAZIDA, APLICACAO COM CIMENTO 2% DE DOSAGEM,
CARGA NOS VEICULOS TRANSPORTADORES, BEM COMO A MAO
DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUI-
PAMENTOS NECESSARIOS PARA EXECUCAO DO SERVICO.
INCLUSO TAMBEM O BDI.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA
ACABADA, CONFORME PROJETO, NO LOCAL DE APLICACAO E
ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

23.03.02.04 |REFORCO SUB-LEITO - TRANSPORTE ATE 10 KM. m>*km EP2
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O TRANSPORTE DOS
MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA
(URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), E A
DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO
PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO.IN-
CLUSO TAMBEM O BDI.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO VEZES QUILOME-
TRO (M3 X KM), CONSIDERANDO O VOLUME OBTIDO DA SE-
CAO DE PROJETO (CAMADA ACABADA) E A MENOR DISTAN-
CIA REAL POSSIVEL (MEDIA ENTRE IDA E VOLTA) ENTRE

O LOCAL DE ESCAVACAO E DE APLICACAO E ATESTADO PE-
LA FISCALIZAGAO.

23.03.03  |REFORCO DE SUB-LEITO COMPACTADO 100% PROCTOR m? EP1
INTERMEDIARIO

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS A MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O
ADENSAMENTO DO MATERIAL UTILIZADO PARA A EXECUCAO
DO REFORCO, 0S ROLOS COMPACTADORES, TODOS 0S EQUI-
PAMENTOS NECESSARIOS PARA A HOMOGENEIZACAO, UMIDI-
FICACAO OU AERACAO DAS CAMADAS, QUANDO NECESSARIO
E A RECOMPOSICAO DA CAMADA DURANTE SUA EXECUGAO,
EM VIRTUDE DE EVENTUAIS EROSOES OU DANOS CAUSADOS
POR TERCEIROS.INCLUSO TAMBEM O BDI.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA
ACABADA, CONFORME PROJETO E ATESTADO PELA FISCALI-
ZAGAO.

23.04.03.01  |SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA SIMPLES m® EP4
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO DE
MATERIAIS, HOMOGENEIZACAO DA MISTURA EM USINA DE-
VIDAMENTE CALIBRADA, PERDAS, CARGA E TRANSPORTE

ATE OS LOCAIS DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMEN-

TO, UMEDECIMENTO, COMPACTACAO E ACABAMENTO, MAO DE
OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NE-
CESSARIOS A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/008.
MEDICAO

O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA
PAGO EM METROS CUBICOS (M3) DE CAMADA ACABADA E A-
TESTADO PELA FISCALIZACAO.

Pagina 6



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA 90.016.2026
Anexo I1I.9- Explicagdo e Critérios de Pregos

OBRAS E SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO DO REMANESCENTE DA ESTRADA VICINAL RCR-010
QUE INTERLIGA CRISTAIS PAULISTA - JERIQUARA - RIBEIRAO CORRENTE, EM RIBEIRAO
OBJETO CORRENTE E CRISTAIS PAULISTA, LOTE 10 (ESTACA 100+500 A ESTACA 384+3,15) E
ROTATORIA NA ESTACA 385 E P/ O TRECHO DESCRITO COMO LOTE 20 (250 A ESTACA 342),
EXT.DE 7.518,15 METROS.

CcODIGO DO M UNIDADE DE INDICE
SUB-ITEM DESCRICACIDOISERVICD MEDIDA REAJUSTE
23.05.01 IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE m? EP5

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO,
ARMAZENAMENTO, PERDAS, AQUECIMENTO, TRANSPORTE

E APLICACAO DO MATERIAL ASFALTICO, OPERACOES DE
LIMPEZA PREVIA E A PROTECAO DA AREA IMPRIMADA;
REAPLICACOES EM REPAROS CONSTRUTIVOS DURANTE A
EXECUCAO EM VIRTUDE DE DANOS EVENTUAIS CAUSADOS
POR TERCEIROS OU POR TRAFEGO INDEVIDO QUE COMPRO-
META A INTEGRIDADE DA IMPRIMACAO, MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPTOS E CUIDADOS NECESSA
RIOS A SEREM ADOTADOS P/PROTECAO DO MEIO AMBIENTE,
DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/019.
MEDICAO

O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA
PAGO EM METRO QUADRADO (M2) DE AREA IMPRIMADA E A-
TESTADA PELA FISCALIZAGAO.

23.05.02 IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE m? EP5
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO,
ARMAZENAMENTO, PERDAS, AQUECIMENTO, TRANSPORTE

E APLICACAO DO MATERIAL ASFALTICO, OPERACOES DE
LIMPEZA PREVIA E A PROTECAO DA AREA IMPRIMADA;
REAPLICACOES EM REPAROS CONSTRUTIVOS DURANTE A
EXECUCAO EM VIRTUDE DE DANOS EVENTUAIS CAUSADOS
POR TERCEIROS OU POR TRAFEGO INDEVIDO QUE COMPRO-
META A INTEGRIDADE DA IMPRIMACAO, MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPTOS E CUIDADOS NECESSA
RIOS A SEREM ADOTADOS P/PROTECAO DO MEIO AMBIENTE,
DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/020.
MEDICAO

O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA
PAGO EM METRO QUADRADO (M2) DE AREA IMPRIMADA E A-
TESTADA PELA FISCALIZACAO.

23.52.02.15 |CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE COM POLIMERO - m® EP7
FAIXA DER 12,5

PRELIMINARES

NO PRE¢O UNITARIOS EST&0 INCLUSOS OS CUSTOS COM O
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PERDAS, CARGA DE TRANS
PORTE ATE O LOCAL DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHA
MENTO, COMPACTACAO E ACABAMENTO.INCLUI TAMBéM OS
CUSTOS COM MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI,
EQUIPAMENTOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A PERFEITA
EXECUCAO DO SERVIgO.

MEDICAO

SERa MEDIDO E PAGO POR METRO CuBICO (M3) DE CAMADA
ACABADA, DE ACORDO COM O PROJETO, DEVIDAMENTE ATES
TADO E APROVADO PELA FISCALIZACAO.
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA 90.016.2026
Anexo I1I.9- Explicagdo e Critérios de Pregos

OBRAS E SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO DO REMANESCENTE DA ESTRADA VICINAL RCR-010
QUE INTERLIGA CRISTAIS PAULISTA - JERIQUARA - RIBEIRAO CORRENTE, EM RIBEIRAO
OBJETO CORRENTE E CRISTAIS PAULISTA, LOTE 10 (ESTACA 100+500 A ESTACA 384+3,15) E
ROTATORIA NA ESTACA 385 E P/ O TRECHO DESCRITO COMO LOTE 20 (250 A ESTACA 342),
EXT.DE 7.518,15 METROS.

UNIDADE DE INDICE
MEDIDA REAJUSTE

CODIGO DO

e DESCRIGAO DO SERVIGO

FASE 24 - OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

24.02.01 ESCAVACAO MANUAL PARA OBRAS SEM EXPLOSIVOS. m® IGT
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA A MAO DE
OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS PARA

A ESCAVACAO DE MATERIAIS DE 1/2 CATEGORIA, CARGA,
TRANSPORTE INDEPENDENTE DA DISTANCIA, DESCARGA E
E ESPALHAMENTO DO MATERIAL NO LOCAL, BEM COMO
EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MANUAIS, BDI NECES-
SARIAS PARA PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) MEDIDO NO
CORTE OU NA CAVA E ATESTADA PELA FISCALIZAGAO.

24.02.02 ESCAVACAO MECANICA PARA OBRAS SEM EXPLOSIVOS. m® IGT
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA MAO DE OBRA
COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS PARA A ESCAVACAO
DE MATERIAIS DE 1/2 CATEGORIA, CARGA, TRANSPORTE
INDEPENDENTE DA DISTANCIA, DESCARGA E ESPALHAMENTO
DO MATERIAL NO LOCAL, BEM COMO, BDI EQUIPAMENTOS E
FERRAMENTAS MANUAIS NECESSARIAS PARA PERFEITA EXE-
CUCAO DO SERVICO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), MEDIDO

NO CORTE OU NA CAVA E ATESTADO PELA FISCALIZAGAO.

240208 |ESCAVACAO FUND. BUEIRO OU DRENO SEM EXPL. ATE 2M. m IGT
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DO
SERVICO, FERRAMENTAS MANUAIS, INCLUSIVE CAMINHOES
TRANSPORTADORES NECESSARIOS PARA O TRANSPORTE DO
MATERIAL ESCAVADO ATE O LOCAL DETERMINADO PELA
FISCALIZACAO.INCLUSO TAMBEM O BDI.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ESCAVADO,
MEDIDO CORTE OU NA CAVA E ATESTADO PELA FISCALIZA-
CAO.

24.06.02 BARRA DE ACO CA-50. kg IGC
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
CORTE, DOBRAMENTO, COLOCACAO NAS FORMAS, PERDAS
POR MANUSEIO, SOBRAS OU MATERIAL RETIRADO PARA EN-
SAIOS TECNOLOGICOS, DESBITOLAMENTO, GABARITOS,
ARAME RECOZIDO, BEM COMO MAO DE OBRA COM ENCARGOS
SOCIAIS, MATERIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS

A COMPLETA EXECUCAO DOS SERVICOS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR QUILOGRAMA (KG) E O PESO A
SER CONSIDERADO DEVE SER O CONSTANTE DO PROJETO,
QUANDO NA FALTA DESTE, DETERMINADO PELO COMPRIMEN-
TO TEORICO, DIAMETRO NOMINAL E PESO POR METRO DE
ACORDO COM A NBR 7480 E ATESTADO PELA FISCALIZAGAO
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA 90.016.2026
Anexo I1I.9- Explicagdo e Critérios de Pregos

OBRAS E SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO DO REMANESCENTE DA ESTRADA VICINAL RCR-010
QUE INTERLIGA CRISTAIS PAULISTA - JERIQUARA - RIBEIRAO CORRENTE, EM RIBEIRAO
OBJETO CORRENTE E CRISTAIS PAULISTA, LOTE 10 (ESTACA 100+500 A ESTACA 384+3,15) E
ROTATORIA NA ESTACA 385 E P/ O TRECHO DESCRITO COMO LOTE 20 (250 A ESTACA 342),
EXT.DE 7.518,15 METROS.

CcODIGO DO M UNIDADE DE INDICE
SUB-ITEM DESCRICACIDOISERVICD MEDIDA REAJUSTE
24.07.01 CONCRETO FCK 10 MPA. m® IGC

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRE-
TO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E
MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, AS
OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO,
ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, BDI E TODOS OS EQUIPAMENTOS
NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O
BOMBEAMENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO
FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA.
MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO,
CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO
SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE
SOBRESCAVACAO E ATESTADO PELA FISCALIZAGAO.

24.07.02 CONCRETO FCK 15 MPA. m® IGC
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRE-
TO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E
MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, AS
OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO,
ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, BDI E TODOS OS EQUIPAMENTOS
NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O
BOMBEAMENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO
FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA.
MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO,
CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO
SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE
SOBRESCAVACAO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

24.07.04 CONCRETO FCK 20 MPA. m® IGC
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRE-
TO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E
MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, AS
OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO,
ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, BDI E TODOS OS EQUIPAMENTOS
NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O
BOMBEAMENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO
FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA.
MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO,
CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO
SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE
SOBRESCAVACAO E ATESTADO PELA FISCALIZAGAO.
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA 90.016.2026
Anexo I1I.9- Explicagdo e Critérios de Pregos

OBRAS E SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO DO REMANESCENTE DA ESTRADA VICINAL RCR-010
QUE INTERLIGA CRISTAIS PAULISTA - JERIQUARA - RIBEIRAO CORRENTE, EM RIBEIRAO
OBJETO CORRENTE E CRISTAIS PAULISTA, LOTE 10 (ESTACA 100+500 A ESTACA 384+3,15) E
ROTATORIA NA ESTACA 385 E P/ O TRECHO DESCRITO COMO LOTE 20 (250 A ESTACA 342),
EXT.DE 7.518,15 METROS.

CcODIGO DO M UNIDADE DE INDICE
SUB-ITEM DESCRICACIDOISERVICD MEDIDA REAJUSTE
24.07.05 CONCRETO FCK 25 MPA. m® IGC

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRE-
TO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E
MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, AS
OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO,
ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, BDI E TODOS OS EQUIPAMENTOS
NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O
BOMBEAMENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO
FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA.
MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO,
CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO
SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE
SOBRESCAVACAO E ATESTADO PELA FISCALIZAGAO.

24.07.09 BOMBEAMENTO PARA CONCRETO QUALQUER RESISTENCIA m® IGC
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, OS EQUIPAMENTOS
E MATERIAIS NECESSARIOS TAIS COMO: BOMBAS, TUBULA-
COES, ACESSORIOS E A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SO-
CIAIS PARA A EXECUCAO DO SERVICO. INCLUI AINDA, O
ACRESCIMO DE CIMENTO UTILIZADO PARA INICIO DO BOM-
BEAMENTO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DECON-
CRETO BOMBEADO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

24.09.02 ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA E REJUNTADA. m® IGC
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DA
PEDRA MARROADA, E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO, TRANS
PORTE, PERDAS E EXECUGAO, BEM COMO, MAO DE OBRA

COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS

E SERVICOS DE REGULARIZAGAO E PREPARO DA SUPERFI-
CIE DE APLICACAO DOS MATERIAIS QUE SE FIZEREM NE-
CESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE ENRO-
CAMENTO ARRUMADA E REJUNTADA, CONFORME O PROJETO
E ATESTADO PELA FISCALIZAGAO.
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA 90.016.2026
Anexo I1I.9- Explicagdo e Critérios de Pregos

OBRAS E SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO DO REMANESCENTE DA ESTRADA VICINAL RCR-010
QUE INTERLIGA CRISTAIS PAULISTA - JERIQUARA - RIBEIRAO CORRENTE, EM RIBEIRAO
OBJETO CORRENTE E CRISTAIS PAULISTA, LOTE 10 (ESTACA 100+500 A ESTACA 384+3,15) E
ROTATORIA NA ESTACA 385 E P/ O TRECHO DESCRITO COMO LOTE 20 (250 A ESTACA 342),
EXT.DE 7.518,15 METROS.

UNIDADE DE INDICE
MEDIDA REAJUSTE

CODIGO DO

e DESCRIGAO DO SERVIGO

241105 |ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO. m? IGE
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE, ASSENTAMENTO, PERDAS E TODOS OS MATE-
RIAIS; MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FER-
RAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A COMPLETA
EXECUCAO SERVICO, INCLUSIVE FORMAS E ANDAIMES, QUE
POR VENTURA SE FIZEREM NECESSARIOS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), ASSENTA-
DO NAS DIMENSOES DO PROJETO E ATESTADO PELA FISCA-
LIZAGAO.

24.11.07 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 ESP. 2CM. m? IGE
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, PERDAS, ANDAIMES,
ACABAMENTO, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, ALEM DE TO-
DOS OS SERVICOS NECESSARIOS PARA A SUA COMPLETA
EXECUCAO, INCLUSIVE FORMAS E ANDAIMES, QUE POR
VENTURA SE FIZEREM NECESSARIOS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), NAS
DIMENSOES DO PROJETO, NAO CONSIDERANDO AREAS INDI-
VIDUAIS NAO ARGAMASSA DAS SUPERIORES A 1,00 M2.

24.12.01.01  |ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 1 E 2. m® IGC
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO
DOS MATERIAIS, INCLUSIVE PERDAS, TRANSPORTE ATE O
LOCAL DE APLICACAO,COLOCACAO E ESPALHAMENTO; MAO
DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS,
EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM
NECESSARIOS PARA A EXECUCAO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE SERVI-
CO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZAGAO.

24.12.05 ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA. m® IGC
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO
DOS MATERIAIS, INCLUSIVE PERDAS, TRANSPORTE ATE O
LOCAL DE APLICACAO,COLOCACAOQ E ESPALHAMENTO; MAO
DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS,
EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM
NECESSARIOS PARA A EXECUCAO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE SERVI-
CO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

24.12.08 COMPACTACAO MANUAL C/ REATERRO SOLO LOCAL. m® IGC
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOAS AS OPERA-
COES DE COMPACTACAO,MAO DE OBRA COM ENCARGOS SO-
CIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS
PARA A COMPLETA EXECUCAO DO SERVICO, EXCETO FORNE-
CIMENTO E TRANSPORTE DO SOLO IMPORTADO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA
ACABADA E ATESTADA PELA FISCALIZAGAO.
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA 90.016.2026
Anexo I1I.9- Explicagdo e Critérios de Pregos

OBRAS E SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO DO REMANESCENTE DA ESTRADA VICINAL RCR-010
QUE INTERLIGA CRISTAIS PAULISTA - JERIQUARA - RIBEIRAO CORRENTE, EM RIBEIRAO
OBJETO CORRENTE E CRISTAIS PAULISTA, LOTE 10 (ESTACA 100+500 A ESTACA 384+3,15) E
ROTATORIA NA ESTACA 385 E P/ O TRECHO DESCRITO COMO LOTE 20 (250 A ESTACA 342),
EXT.DE 7.518,15 METROS.

UNIDADE DE INDICE
MEDIDA REAJUSTE

CODIGO DO

e DESCRIGAO DO SERVIGO

24.12.09 COMPACTACAO MANUAL PARA BASES DE CAIXAS E VALAS. m? IGC
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOAS AS OPERA-
COES DE COMPACTACAO,MAO DE OBRA COM ENCARGOS SO-
CIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS
PARA A COMPLETA EXECUCAO DO SERVICO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA
ACABADA E ATESTADA PELA FISCALIZAGAO.

24.14.01.05 |MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA C/ RESIST. A TRACAO m? IGC
14 KN/M.

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE, PERDAS, SOBREPOSICOES, MAO DE OBRA
COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS, EQUIPA-
MENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIO A
COMPLETA EXECUGCAO DO SERVICO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), CON-
FORME O PROJETO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

24.15.07 TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,10M. m IGC
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS,
TRANSPORTES, PERDAS, CONTROLE DA QUALIDADE E EVEN-
TUAIS, NECESSARIOS A COMPLETA EXECUGAO DOS SERVI-
COS, DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E AS ESPECIFICA
COES TECNICAS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO DRENO AS-
SENTADO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

24.16.14 TUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-4. m IGC
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS
PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA
DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA

A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMEN-
TAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ASSENTAMENTO E
REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO

A ESCAVACAO, COMPACTAGAO DA BASE, LASTRO E ATERRO
APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE
QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECI-
FICADO NA NORMA TECNICA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO ASSENTADO
E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA 90.016.2026
Anexo I1I.9- Explicagdo e Critérios de Pregos

OBRAS E SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO DO REMANESCENTE DA ESTRADA VICINAL RCR-010
QUE INTERLIGA CRISTAIS PAULISTA - JERIQUARA - RIBEIRAO CORRENTE, EM RIBEIRAO
OBJETO CORRENTE E CRISTAIS PAULISTA, LOTE 10 (ESTACA 100+500 A ESTACA 384+3,15) E
ROTATORIA NA ESTACA 385 E P/ O TRECHO DESCRITO COMO LOTE 20 (250 A ESTACA 342),
EXT.DE 7.518,15 METROS.

CcODIGO DO M UNIDADE DE INDICE
SUB-ITEM DESCRICACIDOISERVICD MEDIDA REAJUSTE
FASE 28 - SINALIZAGAO E ELEMENTOS DE SEGURANGA
28.01.31.03  |PLACA EM ALUMINIO COMPOSTO DE 3MM, EM SOLO, COM m? IDI
PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO Ill, FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS OS CUSTOS DOS MA-
TERIAIS: PLACA, CONJUNTO DE FIXAGAO E PELICULA RE-
TRORREFLETIVA TIPO Iil. INCLUEM TAMBEM MAO DE OBRA

C/ ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS, AMBOS COM BDI.
MEDIGAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLA-
CA INSTALADA, DEVIDAMENTE ATESTADO E APROVADO PELA
FISCALIZAGAO.

28.03.03 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TERMOPLASTICO HOT-SPRAY m? IGP
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE E APLICACAO DE MATERIAIS TAIS COMO:
TERMOPLASTICO, REFLETORIZADA COM MICRO-ESFERAS DE
VIDRO. INCLUI AINDA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SO-
CIAIS, LIMPEZA PREVIA, FERRAMENTAS MANUAIS, DEMAR-
CACAO DA AREA A SER PINTADA, EQUIPAMENTOS E OUTROS
SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO,
CONFORME NORMAS TECNICAS DO DER.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EFETI-
VAMENTE PINTADO, PREVALECENDO AS DIMENSOES DE
PROJETO.

28.03.05 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TERMOPLASTICO EXTRUDADO m? IGP
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE E APLICACAO DE MATERIAIS TAIS COMO:
TERMOPLASTICO, REFLETORIZADA COM MICRO-ESFERAS DE
VIDRO. INCLUI AINDA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SO-
CIAIS, LIMPEZA PREVIA, FERRAMENTAS MANUAIS, DEMAR-
CACAO DA AREA A SER PINTADA, EQUIPAMENTOS E OUTROS
SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO,
CONFORME NORMAS TECNICAS DO DER.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EFETI-
VAMENTE PINTADO, PREVALECENDO AS DIMENSOES DE
PROJETO.

28.03.06 SINALIZACAO HORIZONTAL TINTA PARA POUCO TRAFEGO. m? IGP
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE E APLICACAO DOS MATERIAIS TAIS COMO:
TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, REFLETORIZADA COM
MICRO-ESFERAS DE VIDRO. INCLUI AINDA MAO DE OBRA
COM ENCARGOS SOCIAIS, LIMPEZA PREVIA, FERRAMENTAS
MANUAIS, DEMARCACAO DA AREA A SER PINTADA, EQUIPA-
MENTOS E OUTROS SE,VICOS DE APOIO NECESSARIOS A
PERFEITA EXECUCAO, CONFORME NORMAS TECNICAS.
MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EFETI-
VAMENTE PINTADO, PREVALECENDO AS DIMENSOES DE
PROJETO.
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA 90.016.2026
Anexo I1I.9- Explicagdo e Critérios de Pregos

OBRAS E SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO DO REMANESCENTE DA ESTRADA VICINAL RCR-010
QUE INTERLIGA CRISTAIS PAULISTA - JERIQUARA - RIBEIRAO CORRENTE, EM RIBEIRAO
OBJETO CORRENTE E CRISTAIS PAULISTA, LOTE 10 (ESTACA 100+500 A ESTACA 384+3,15) E
ROTATORIA NA ESTACA 385 E P/ O TRECHO DESCRITO COMO LOTE 20 (250 A ESTACA 342),
EXT.DE 7.518,15 METROS.

CcODIGO DO M UNIDADE DE INDICE
SUB-ITEM DESCRICACIDOISERVICD MEDIDA REAJUSTE
28.03.07 SINALIZACAO HORIZONTAL ACRILICA A BASE DE AGUA. m? IGP

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE E APLICACAO DOS MATERIAIS TAIS COMO:
TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, REFLETORIZADA COM
MICRO-ESFERAS DE VIDRO. INCLUI AINDA MAO DE OBRA
COM ENCARGOS SOCIAIS, LIMPEZA PREVIA, FERRAMENTAS
MANUAIS, DEMARCACAO DA AREA A SER PINTADA, EQUIPA-
MENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A
PERFEITA EXECUCAO, CONFORME NORMAS TECNICAS DO DER
MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EFETI-
VAMENTE PINTADO, PREVALECENDO AS DIMENSOES DE
PROJETO.

28.03.09 TACHA MONODIRECIONAL COM REFLETIVO DE VIDRO.
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS
DE FABRICACAO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E
OUTROS NECESSARIOS A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LO-
CAIS DE IMPLANTACAO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXACAO E EQUIPAMENTOS
NECESSARIOS A EXECUCAO DO SERVICO, CONFORME NORMAS
TECNICAS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E
IMPLANTADA.

28.03.09.02 |TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL TIPO Il OU IV ABNT
(VIDRO OU PRISMATICO)

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS
DE FABRICACAO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E TA-
XAS E A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LOCAIS DE IMPLAN
TACAO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS,
COLA PARA FIXACAO E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXE
CUCAO DO SERVICO, CONFORME NORMAS TECNICAS.
MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE(UN) FORNECIDA E IM-
PLANTADA.
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA 90.016.2026
Anexo I1I.9- Explicagdo e Critérios de Pregos

OBRAS E SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO DO REMANESCENTE DA ESTRADA VICINAL RCR-010
QUE INTERLIGA CRISTAIS PAULISTA - JERIQUARA - RIBEIRAO CORRENTE, EM RIBEIRAO
OBJETO CORRENTE E CRISTAIS PAULISTA, LOTE 10 (ESTACA 100+500 A ESTACA 384+3,15) E
ROTATORIA NA ESTACA 385 E P/ O TRECHO DESCRITO COMO LOTE 20 (250 A ESTACA 342),
EXT.DE 7.518,15 METROS.

CODIGO DO
SUB-ITEM

UNIDADE DE INDICE

DESCRIGAO DO SERVIGO ST A

28.03.09.02.01 |TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO BIDIRECIONAL un IGP
COM UM PINO - TIPO 11l OU IV

PRELIMINARES

NO PREGO UNITARIO ESTAO INCLUSOS OS CUSTOS DE FOR-
NECIMENTO DA TACHA COM ELEMENTO REFLETIVO, CONFOR-
ME AS PREMISSAS DE PROJETO E TODOS OS EQUIPAMENTOS
NECESSARIOS PARA A INSTALAGAO. INCLUI O TRANSPORTE
DO MATERIAL, CARGA E DESCARGA ATE O LOCAL DE INS-
TALAGAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI.
MEDICAO

0S SERVIGOS DEVEM SER MEDIDOS E PAGOS POR UNIDADE
(UN) DE TACHA EFETIVAMENTE INSTALADA, DESDE QUE A-
PROVADO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

28.03.15 TACHA MONODIRECIONAL C/ REFLETIVO PRISMATICO.
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS
DE FABRICACAO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E
TAXAS E A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LOCAIS DE
IMPLANTACAO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COMENCARGOS
SOCIAIS, COLA PARA FIXACAO E EQUIPAMENTOS
NECESSARIOS A EXECUCAO DO SERVICO, CONFORME
NORMAS TECNICAS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E
IMPLANTADA.

28.03.15.03 |TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO MONODIRECIO- un IGP
NAL COM UM PINO - TIPO 1l OU IV

PRELIMINARES

NO PREGO UNITARIO ESTAO INCLUSOS OS CUSTOS DE FOR-
NECIMENTO DA TACHA COM ELEMENTO REFLETIVO, CONFOR-
ME AS PREMISSAS DE PROJETO E TODOS OS EQUIPAMENTOS
NECESSARIOS PARA A INSTALAGAO. INCLUI O TRANSPORTE
DO MATERIAL, CARGA E DESCARGA ATE O LOCAL DE INS-
TALAGAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI.
MEDICAO

0S SERVIGOS DEVEM SER MEDIDOS E PAGOS POR UNIDADE
(UN) DE TACHA EFETIVAMENTE INSTALADA, DESDE QUE A-
PROVADO E ATESTADO PELA FISCALIZAGAO.

280508  |TERM.ATENUADOR DE IMPACTO

PRELIMINARES

NO PREGO UNITARIO ESTA INCLUSO: MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
QUE SE FIZEREM NECESSARIOS, MATERIAIS TAIS COMO:
LAMINAS, PORCAS, ARRUELAS.

MEDIGAO

SERA MEDIDO E PAGO POR CONJUNTO (CJ) FORNECIDA,
INSTALADA E ATESTADA PELA FISCALIZAGAO.

28.05.08.01 |TERMINAL ABSORVEDOR DE IMPACTO conjunto IDI
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO,
TRANSPORTE, MONTAGEM E INSTALACAO DO TERMINAL AB-
SORVEDOR DE IMPACTO, CONF.NORMA NBR ABNT 15.486/
2016,COMPRIMENTO DE 12 M. INCLUEM TAMBEM IMPOSTOS,
MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS,EQUIPAMENTOS BDI
E DEMAIS SERVICOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA
PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.

MEDICAO:

SERA MEDIDO E PAGO POR CONJUNTO (CONJUNTO) INSTALA
DO E APROVADO PELA FISCALIZACAO.
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA 90.016.2026
Anexo I1I.9- Explicagdo e Critérios de Pregos

OBRAS E SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO DO REMANESCENTE DA ESTRADA VICINAL RCR-010
QUE INTERLIGA CRISTAIS PAULISTA - JERIQUARA - RIBEIRAO CORRENTE, EM RIBEIRAO
OBJETO CORRENTE E CRISTAIS PAULISTA, LOTE 10 (ESTACA 100+500 A ESTACA 384+3,15) E
ROTATORIA NA ESTACA 385 E P/ O TRECHO DESCRITO COMO LOTE 20 (250 A ESTACA 342),
EXT.DE 7.518,15 METROS.

CODIGO DO
SUB-ITEM

UNIDADE DE INDICE

DESCRIGAO DO SERVIGO ST A

280509  |MODULO DE TRANSICAO DE DEF. METALICA

PRELIMINARES

NO PREGO UNITARIO ESTA INCLUSO: MAO DE OBRA COM EN
CARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
QUE SE FIZEREM NECESSARIOS, MATERIAIS TAIS COMO
(LAMINAS, PORCAS, ARRUELAS)

MEDIGAO

SERA MEDIDO E PAGO POR CONJUNTO (CJ) FORNECIDA,
INSTALADA E ATESTADA PELA FISCALIZAGAO.

28.05.09.01 |TRANSICAO DEFENSA METALICA X BARREIRA DE CONCRETO conjunto IDI
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FONECIMENTO, MON-
TAGEM, E INSTALACAO DE CONJUNTO DE TRANSICAO DE DE
FENSA METALICA PARA BARREIRA DE CONCRETO, COM LAMI
NA TRIPLA ONDA, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS,
EQUIPAMENTOS, BDI E FERRAMENTAS QUE SE FIZEREM NE-
CESSARIOS, MATERIAIS TAIS COMO: (LAMINAS, PORCAS E
ARRUELAS) E IMPOSTOS.

MEDICAO:

SERA MEDIDO E PAGO POR CONJUNTO (CONJUNTO) INSTALA
DO E APROVADO PELA FISCALIZACAO.

28.05.11.08 |FORNECIMENTO,TRANSPORTE E INSTALACAO DE DEFENSA m IDI
METALICA, NBR 15486 H1 A W4 SIMPLES.

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO,
TRANSPORTE, MONTAGEM E INSTALACAO DE DEFENSA
METALICA CONFORME NORMA ABNT NBR 15486.

INCLUEM TAMBEM MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS,
EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVICOS NECESSARIOS
PARA PERFEITA EXECUCAO.O DISPOSITIVO DEVE SER
ENSAIADO E CERTIFICADO DE ACORDO COM A NORMA
ABNT NBR 15486 E DEVE SER MONTADO DE ACORDO

COM O MANUAL DE MONTAGEM DO FABRICANTE E APLI-
CADO NA VIA DE ACORDO COM AS PRESCRICOES DO
FABRICANTE E DA NORMA ABNT NBR 15486.

MEDICAO:

SERA MEDIDO E PAGO POR M (METRO) INSTALADO E
APROVADO PELA FISCALIZACAO.

28.06.10 SUPORTE DE MADEIRA TRATADA 0,10 X 0,10 M. m IDI
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE DO SUPORTE ATE O LOCAL DE IMPLANTACAO,
TRATAMENTO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, E
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA COLOCACAO E AJUSTE DOS
SUPORTES DE MADEIRA, CONFORME NORMAS TECNICAS.
MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR (M) DE SUPORTE FORNECIDO E
IMPLANTADO.

28.06.17 BARREIRA RIGIDA DE CONCRETO ARMADO SIMPLES BAIXA m IGC
TIPO 1

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE, LANCAMENTO, PERDAS E ACABAMENTO DO
CONCRETO; FORNECIMENTO, TRANSPORTE, CORTE, DOBRA-
MENTO, PERDA E COLOCACAO DO ACO; FORNECIMENTO E
MONTAGEM DA FORMA. INCLUI AINDA, MAO DE OBRA COM
ENCARGO SOCIAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECES-
SARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO, CON-
FORME NORMAS TECNICAS DO DER E O BDI.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) ACABADO E ATESTA-
DO PELA FISCALIZAGAO.
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA 90.016.2026
Anexo I1I.9- Explicagdo e Critérios de Pregos

OBRAS E SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO DO REMANESCENTE DA ESTRADA VICINAL RCR-010
QUE INTERLIGA CRISTAIS PAULISTA - JERIQUARA - RIBEIRAO CORRENTE, EM RIBEIRAO
OBJETO CORRENTE E CRISTAIS PAULISTA, LOTE 10 (ESTACA 100+500 A ESTACA 384+3,15) E
ROTATORIA NA ESTACA 385 E P/ O TRECHO DESCRITO COMO LOTE 20 (250 A ESTACA 342),
EXT.DE 7.518,15 METROS.

UNIDADE DE INDICE
MEDIDA REAJUSTE

CODIGO DO

e DESCRIGAO DO SERVIGO

28.08.01 CONFECCAOQ, MONT. E INST. DE PLACA 4X3 M.
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA
(SUPORTE, FIXACAO, ACABAMENTO E DIAGRAMACAO),
ENCARGO SOCIAI, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSA-
RIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) DE PLACA INS-
TALADA NO LOCAL INDICADO PELA FISCALIZACAO DO
DER/SP.

28.08.01.01  |PLACA INSTITUCIONAL m? IDI
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS, CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE
PLACA INSTITUCIONAL, SUPORTE, FIXACAO, ACABAMENTO

E DIAGRAMACAO, CONFORME ORIENTACAO DO GOVERNO DO
ESTADO DE SAO PAULO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SO-
CIAIS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVICOS QUE SE
FIZEREM NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO
SERVICO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLA-
CA FORNECIDA E INSTALADA NO LOCAL INDICADO NO PRO-
JETO OU PELA FISCALIZACAO DO DER. A PLACA E DE
PROPRIEDADE DO DER.

28.08.02 MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL 4X3 M.
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA
(LIMPEZA, SUBSTITUICOES, REFORMA, PINTURA, LAVA-

GEM, REPOSICIONAMENTO, RETIRADA E RECOLOCACAO DO
MODULO), ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS E EQUIPAMEN-
TOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCO DO SERVICO
MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR MANUTENCAO AO MES (MANUT X
MES), APOS A EFETIVA MANUTENCAO FISCALIZADA PELO
DER/SP.

28.08.02.01 |MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL m? x mes IMO
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS PARA EXECUCAO DE LIMPEZA, SUBS-
TITUICOES, REFORMA, PINTURA, LAVAGEM, REPOSICIO-
NAMENTO, RETIRADA E RECOLOCACAO DO MODULO; MATE-
RIAIS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVICOS QUE

SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO
DO SERVICO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO PELA MANUTENCAO EXECUTADA POR
METRO QUADRADO POR MES (M2*MES), APOS A EFETIVA
MANUTENCAO FISCALIZADA PELO DER.

28.10.01 FORN. INST. BALIZ. P/ DEF. MET. C/ PELICULA GT+GT, un IDI
CONF. OP-06-05-DERSA.

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
NECESSARIOS PARA A INSTALACAO, INCLUI AINDA,
FORNECIMENTO, TRANSPORTE E IMPLANTACAO DOS MATE-
RIAIS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E
IMPLANTADA.

28.10.02 FORN. INST. BALIZ. P/ BAR. RIGIDA C/ PEL. GT+GT. un IDI
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS A MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECES
SARIOS PARA A INSTALACAO, INCLUI AINDA O FORNECI-
MENTO, TRANSPORTE E IMPLANTACAO DOS MATERIAIS.
MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E
IMPLANTADA.
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA 90.016.2026
Anexo I1I.9- Explicagdo e Critérios de Pregos

OBRAS E SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO DO REMANESCENTE DA ESTRADA VICINAL RCR-010
QUE INTERLIGA CRISTAIS PAULISTA - JERIQUARA - RIBEIRAO CORRENTE, EM RIBEIRAO
OBJETO CORRENTE E CRISTAIS PAULISTA, LOTE 10 (ESTACA 100+500 A ESTACA 384+3,15) E
ROTATORIA NA ESTACA 385 E P/ O TRECHO DESCRITO COMO LOTE 20 (250 A ESTACA 342),
EXT.DE 7.518,15 METROS.

CODIGO DO
SUB-ITEM

UNIDADE DE INDICE

DESCRIGAO DO SERVIGO ST A

FASE 30 - SERVIGOS DE PROTEGAO AO MEIO AMBIENTE

30.01.02 GRAMA EM PLACA COM ADUBO m? IMO
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE ATE O LOCAL E PLANTIO DE GRAMA BATATAIS
EM PLACAS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUI-
PAMENTOS, FERRAMENTAS, IRRIGACAO E OUTROS SERVICOS
DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS, INCLUSIVE O
FORNECIMENTO DOADUBO E A POSSIVEL SUBSTITUICAO DA
GRAMA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE AREA
PLANTADA, SENDO 80% NO PLANTIO E OS 20% RESTANTES
APOS EFETIVA PEGA.

30.01.08 IRRIGACAO DE REVESTIMENTO VEGETAL. m? IMO
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS E CAMINHAO IRRIGADEIRA NECESSA-
RIO PARA A EXECUCAO DO SERVICO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE AREA
EFETIVAMENTE IRRIGADA, ATESTADO PELA FISCALIZACAO

FASE 36 - CANTEIRO DE OBRAS

36.01.01.01  |INSTALACAO DO CANTEIRO TIPO | - CORRESPONDE A 60% global IGE
DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO TIPO I.
SERA MEDIDO A CRITERIO DA FISCALIZACAO, E DE ACOR-

DO COM O ANDAMENTO DAS INSTALACOES DO CANTEIRO.

36.01.01.02 |OPERACAO E MANUTENCAO DO CANTEIRO TIPO | - CORRES- global IGE
PONDE A 35% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CAN-
TEIRO TIPO I.

SERA MEDIDO MENSALMENTE EM PARCELAS IGUAIS DURANTE
O PRAZO CONTRATUAL.

36.01.01.03 |DESMOBILIZACAO DO CANTEIRO TIPO | - CORRESPONDE A global IGE
5,0% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO
TIPO 1.

SERA MEDIDO NA MEDICAO FINAL, APOS A DESMONTAGEM
DO MESMO.

Legenda:

EP1 - INDICE ESPECIFICO DE PAVIMENTACAO 1
EP2 - INDICE ESPECIFICO DE PAVIMENTACAO 2
EP4 - INDICE ESPECIFICO DE PAVIMENTACAO 4
EPS5 - INDICE ESPECIFICO DE PAVIMENTACAO 5
EP7 - INDICE ESPECIFICO DE PAVIMENTACAO 7
IDI - IND GERAL PRECOS-DISP INTERNA (FGV-COL2)
IGC - INDICE GERAL DE ESTRUTURAS E OAC
IGE - INDICE GERAL DE EDIFICACOES

IGP - INDICE GERAL DE PAVIMENTACAO

IGT - INDICE GERAL DE TERRAPLENAGEM

IMO - INDICE GERAL MAO-DE-OBRA (FIPE)

Pagina 18



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA N2 90.016/2026
ANEXO III.10

COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO



FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG. : 1
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 21.03.07 NOME: REM.CANALIZ.D<O0, 60M INDICE DE REAJUSTE: IMO
COMPLEMENTO: REMOCAO CANALIZACAO D<0, 60M
UNIDADE DE MEDIDA: M FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MAO DE OBRA *

71.02.14 MESTRE DE OBRAS HORA 53,277 0,14286000 7,611 6
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 0,57143000 14,471 12

* EQUIPAMENTO *

72.09.02.04 CHAS.BASC. 8M3 C-D HORA 275,020 0,14286000 39,289 33
72.21.03.04 COMP . XA-175MWD C-D HORA 136,192 0,14286000 19,456 16
72.35.03.04 MAR.ROMP.PN.42KG C-D HORA 45,444 0,28571000 12,983 10
72.43.01.04 RETRO CARR.0, 77M3C-D HORA 170,186 0,14286000 24,312 20

R I B I i S I S S S S S

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%

MATERIAL 0,000 0 0,000 0 I

MAO DE OBRA 22,082 18 29,810 19 I 118,122 151,779
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 21,955 18 14 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 74,085 62 100,014 65 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I



FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG. : 2
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 21.04.03 NOME: CERCA REAPROVEIT. INDICE DE REAJUSTE: IMO
COMPLEMENTO: CERCA ARAME FARPADO POR REAPROVEITAMENTO
UNIDADE DE MEDIDA: M FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MAO DE OBRA *

71.02.14 MESTRE DE OBRAS HORA 53,277 0,06250000 3,329 8
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 0,37500000 9,496 24

* EQUIPAMENTO *

72.12.02.04 CHAS.C.M. 8,0T C-D HORA 235,349 0,06250000 14,709 38
72.43.01.04 RETRO CARR.0, 77M3C-D HORA 170,186 0,06250000 10,636 27

R I B I i S I S S S S S

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%

MATERIAL 0,000 0 0,000 0 I

MAO DE OBRA 12,825 33 17,313 35 I 38,170 49,360
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 6,196 16 12 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 19,149 50 25,851 52 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I



FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG. : 3
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 21.05.01 NOME: DEM.CONC.ARMADO INDICE DE REAJUSTE: IGE
COMPLEMENTO: DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO
UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA

o

* MATERIAL *

70.17.01 ACETILENO KG 97,870 0,06232000 6,099 0
70.25.22 OXIGENIO M3 15,750 0,37840000 5,959 0

* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,55000000 29,302 4
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 1,10000000 27,857 3

* EQUIPAMENTO *

72.09.02.04 CHAS.BASC. 8M3 C-D HORA 275,020 0,59749000 164,321 23
72.21.03.04 COMP .XA-175MWD C-D HORA 136,192 0,74077000 100,886 14
72.35.05.04 MART.ROMP .AR COMP.25 HORA 151,775 2,22231000 337,291 47
72.39.03.04 MACARICO CORTE C-D HORA 33,974 0,16064000 5,457 0
72.43.01.04 RETRO CARR.0, 77M3C-D HORA 170,186 0,18519000 31,516 4

R I B I i S I S S S S S

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%

MATERIAL 12,058 1 16,278 1 I

MAO DE OBRA 57,159 8 77,164 8 I 708,688 928,311
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 81,189 11 8 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 558,282 78 753,680 81 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I



FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG. : 4
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 21.05.02 NOME: DEM.CONC.SIMPLES INDICE DE REAJUSTE: IGE
COMPLEMENTO: DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES
UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA

o

* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,50000000 26,638 6
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 1,00000000 25,325 6

* EQUIPAMENTO *

72.09.02.04 CHAS.BASC. 8M3 C-D HORA 275,020 0,50000000 137,510 33
72.21.06.04 COMP.AR PORT.124 PCM HORA 46,559 1,00000000 46,559 11
72.35.05.04 MART .ROMP.AR COMP.25 HORA 151,775 1,00000000 151,775 36
72.43.01.04 RETRO CARR.0, 77M3C-D HORA 170,186 0,16000000 27,229 6

R I B I i S I S S S S S

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%

MATERIAL 0,000 0 0,000 0 I

MAO DE OBRA 51,963 12 70,150 12 I 415,036 540,376
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 56,921 13 10 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 306,152 73 413,305 76 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I



FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG. : 5
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 21.05.07 NOME: DEM.PAV.FLEXIVEL INDICE DE REAJUSTE: IMO
COMPLEMENTO: DEMOLICAO PAVIMENTO FLEXIVEL C/TRANSPORT
UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA

o

* MAO DE OBRA *

71.02.14 MESTRE DE OBRAS HORA 53,277 0,03330000 1,774 3
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 0,20000000 5,065 8

* EQUIPAMENTO *

72.09.02.04 CHAS.BASC. 8M3 C-D HORA 275,020 0,06670000 18,343 31
72.21.03.04 COMP . XA-175MWD C-D HORA 136,192 0,03330000 4,535 7
72.35.02.04 MAR.ROMP.PN.35KG C-D HORA 177,894 0,06670000 11,865 20
72.37.01.04 MOTONIV.RIPPER C-D HORA 350,392 0,03330000 11,668 19
72.43.01.04 RETRO CARR.0,77M3C-D HORA 170,186 0,03330000 5,667 9

R I B I i S I S S S S S

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%

MATERIAL 0,000 0 0,000 0 I

MAO DE OBRA 6,839 11 9,232 12 I 58,917 75,533
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 11,439 19 15 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 40,639 68 54,862 72 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I



FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG. : 6
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 22.01.01 NOME: LIMP.TER S/DEST.ARV. INDICE DE REAJUSTE: IGT
COMPLEMENTO: LIMP.TERRENO SEM DESTOCAMENTO DE ARVORES
UNIDADE DE MEDIDA: M2 FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA

o

* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,00100000 0,053 8
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 0,00200000 0,050 7
* EQUIPAMENTO *

72.50.02.04 TRAT.EST.L.2, 28M3C-D HORA 525,512 0,00100000 0,525 83

R I B I i S I S S S S S

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%

MATERIAL 0,000 0 0,000 0 I

MAO DE OBRA 0,103 16 0,139 18 I 0,628 0,759
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,251 39 33 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 0,274 43 0,369 48 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I



FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG. : 7
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 22.02.01 NOME: ESCAVACAO 1/2A CAT INDICE DE REAJUSTE: IGT
COMPLEMENTO:
UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA

o

* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,01250000 0,665 6
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 0,02500000 0,633 6

* EQUIPAMENTO *

72.27.04.04 ESC.H.S/ES.2,2M3 C-D HORA 576,883 0,01250000 7,211 68
72.50.02.04 TRAT.EST.L.2, 28M3C-D HORA 525,512 0,00375000 1,970 18

R I B I i S I S S S S S

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%

MATERIAL 0,000 0 0,000 0 I

MAO DE OBRA 1,298 12 1,752 13 I 10,479 12,671
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 4,214 40 33 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 4,967 47 6,705 52 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 22.02.06 NOME: CARGA MAT.LIMPEZA INDICE DE REAJUSTE: IGT
COMPLEMENTO: CARGA DE MATERIAL LIMPEZA
UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA

o

* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,00667000 0,355 8
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 0,01333000 0,337 8
* EQUIPAMENTO *

72.41.03.04 PA CAR.S/PN3,6M3 C-D HORA 505,876 0,00667000 3,374 82

R I B I i S I S S S S S

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%

MATERIAL 0,000 0 0,000 0 I

MAO DE OBRA 0,692 17 0,934 18 I 4,066 5,045
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 1,267 31 25 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 2,107 51 2,844 56 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 22.02.09 NOME: ESPALH/COMP.BOTAFORA INDICE DE REAJUSTE: IGT
COMPLEMENTO: ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTACAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA.
UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MAO DE OBRA *

71.02.10 ENC. SERVICOS PAV. HORA 53,277 0,00500000 0,266 7
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 0,01500000 0,379 10

* EQUIPAMENTO *

72.37.01.04 MOTONIV.RIPPER C-D HORA 350,392 0,00500000 1,751 46
72.45.04.04 ROLO PE CAR.11,6TC-D HORA 277,037 0,00500000 1,385 36

R I B I i S I S S S S S

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I  SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%

MATERIAL 0,000 0 0,000 0 I

MAO DE OBRA 0,645 17 0,870 18 I 3,781 4,737
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 1,047 27 22 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 2,089 55 2,820 59 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I



FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 10
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 22.03.01 NOME: TRANS.1/2 ATE 1 KM INDICE DE REAJUSTE: IGT
COMPLEMENTO: TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 1 KM
UNIDADE DE MEDIDA: M3*KM FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

* EQUIPAMENTO *

72.09.02.04 CHAS.BASC. 8M3 C-D HORA 275,020 0,02670000 7,343 100

R I B I i S I S S S S S

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%

MATERIAL 0,000 0 0,000 0 I

MAO DE OBRA 0,000 0 0,000 0 I 7,343 9,356
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 1,591 21 17 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 5,752 78 7,765 82 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 22.03.02 NOME: TRANSP.1/2 ATE 2 KM INDICE DE REAJUSTE: IGT
COMPLEMENTO: TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 2 KM
UNIDADE DE MEDIDA: M3*KM FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

* EQUIPAMENTO *

72.09.02.04 CHAS.BASC. 8M3 C-D HORA 275,020 0,01570000 4,317 100

R I B I i S I S S S S S

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%

MATERIAL 0,000 0 0,000 0 I

MAO DE OBRA 0,000 0 0,000 0 I 4,317 5,500
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,935 21 17 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 3,382 78 4,565 83 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I



FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 12
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 22.03.03 NOME: TRANSP.1/2 ATE 5 KM INDICE DE REAJUSTE: IGT
COMPLEMENTO: TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 5 KM
UNIDADE DE MEDIDA: M3*KM FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

* EQUIPAMENTO *

72.09.02.04 CHAS.BASC. 8M3 C-D HORA 275,020 0,01220000 3,355 100

R I B I i S I S S S S S

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%

MATERIAL 0,000 0 0,000 0 I

MAO DE OBRA 0,000 0 0,000 0 I 3,355 4,274
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,727 21 17 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 2,628 78 3,547 82 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 22.03.04 NOME: TRANSP.1/2 ATE 10 KM INDICE DE REAJUSTE: IGT
COMPLEMENTO: TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 10 KM
UNIDADE DE MEDIDA: M3*KM FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

* EQUIPAMENTO *

72.09.02.04 CHAS.BASC. 8M3 C-D HORA 275,020 0,01020000 2,805 100

R I B I i S I S S S S S

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%

MATERIAL 0,000 0 0,000 0 I

MAO DE OBRA 0,000 0 0,000 0 I 2,805 3,574
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,607 21 16 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 2,198 78 2,967 83 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 22.03.12 NOME: TRANSP.LIMP.ALEM 1KM INDICE DE REAJUSTE: IGT
COMPLEMENTO: TRANSPORTE MATERIAL DE LIMP.ALEM DE 1 KM
UNIDADE DE MEDIDA: M3*KM FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

* EQUIPAMENTO *

72.09.02.04 CHAS.BASC. 8M3 C-D HORA 275,020 0,01785000 4,909 100

R I B I i S I S S S S S

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%

MATERIAL 0,000 0 0,000 0 I

MAO DE OBRA 0,000 0 0,000 0 I 4,909 6,255
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 1,063 21 16 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 3,846 78 5,192 83 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 22.04.01 NOME: COMP.ATERRO 95% PS INDICE DE REAJUSTE: IGT
COMPLEMENTO: COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR/IGUAL 95% PS
UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,00667000 0,355 6
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 0,01333000 0,337 6

* EQUIPAMENTO *

72.08.01.04 CHAS.IRRIG.6000L C-D HORA 237,784 0,00200000 0,475 9
72.37.01.04 MOTONIV.RIPPER C-D HORA 350,392 0,00333000 1,166 22
72.45.04.04 ROLO PE CAR.11,6TC-D HORA 277,037 0,00667000 1,847 35
72.47.02.04 ROLO COMP.TAN.7T C-D HORA 222,439 0,00333000 0,740 14
72.49.02.04 TRAT.AGR.5TON C-D HORA 161,166 0,00200000 0,322 6

R I B I i S I S S S S S

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%

MATERIAL 0,000 0 0,000 0 I

MAO DE OBRA 0,692 13 0,934 14 I 5,242 6,567
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 1,455 27 22 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 3,095 59 4,178 63 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 23.02.01 NOME: MELH SUB-LEIT 100%EN INDICE DE REAJUSTE: EP1
COMPLEMENTO: MELH/PREPARO SUB-LEITO - 100% EN
UNIDADE DE MEDIDA: M2 FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,00167000 0,088 3
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 0,00334000 0,084 3

* EQUIPAMENTO *

72.08.01.04 CHAS.IRRIG.6000L C-D HORA 237,784 0,00050100 0,119 5
72.37.02.04 MOTONIV.ESCARIF. C-D HORA 336,622 0,00167000 0,562 25
72.45.06.04 ROLO COMP.PE15,5TC-D HORA 440,624 0,00167000 0,735 32
72.47.02.04 ROLO COMP.TAN.7T C-D HORA 222,439 0,00167000 0,371 16
72.49.02.04 TRAT.AGR.5TON C-D HORA 161,166 0,00167000 0,269 12

R I B I i S I S S S S S

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%

MATERIAL 0,000 0 0,000 0 I

MAO DE OBRA 0,172 7 0,232 8 I 2,228 2,753
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,727 32 26 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 1,329 59 1,794 65 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 23.03.01 NOME: REF SUB-LEITO ESCAV INDICE DE REAJUSTE: EP1
COMPLEMENTO: REFORCO SUB-LEITO ESCAV. SOLO ESCOLHIDO
UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA

o

* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,01111000 0,591 5
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 0,02222000 0,562 5

* EQUIPAMENTO *

72.27.04.04 ESC.H.S/ES.2,2M3 C-D HORA 576,883 0,01111000 6,409 61
72.50.02.04 TRAT.EST.L.2, 28M3C-D HORA 525,512 0,00556000 2,921 27

R I B I i S I S S S S S

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%

MATERIAL 0,000 0 0,000 0 I

MAO DE OBRA 1,153 10 1,556 12 I 10,483 12,644
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 4,305 41 34 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 5,025 47 6,783 53 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 23.03.02.04 NOME: REF.S.LEIT.T.ATE10KM INDICE DE REAJUSTE: EP2
COMPLEMENTO: REFORCO DE SUB-LEITO - TRANSPORTE ATE 10 KM
UNIDADE DE MEDIDA: M3*KM FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

* EQUIPAMENTO *

72.09.02.04 CHAS.BASC. 8M3 C-D HORA 275,020 0,01280000 3,520 100

R I B I i S I S S S S S

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%

MATERIAL 0,000 0 0,000 0 I

MAO DE OBRA 0,000 0 0,000 0 I 3,520 4,485
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,762 21 16 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 2,758 78 3,723 83 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 23.03.03 NOME: REF S-L COMP100SEI INDICE DE REAJUSTE: EP1
COMPLEMENTO: REFORCO DE SUB-LEITO COMPACTACAO 100% EI
UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,00909000 0,484 6
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 0,01818000 0,460 6

* EQUIPAMENTO *

72.08.01.04 CHAS.IRRIG.6000L C-D HORA 237,784 0,00273000 0,649 9
72.37.01.04 MOTONIV.RIPPER C-D HORA 350,392 0,00455000 1,594 22
72.45.04.04 ROLO PE CAR.11,6TC-D HORA 277,037 0,00909000 2,518 35
72.47.02.04 ROLO COMP.TAN.7T C-D HORA 222,439 0,00455000 1,012 14
72.49.02.04 TRAT.AGR.5TON C-D HORA 161,166 0,00273000 0,439 6

R I B I i S I S S S S S

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%

MATERIAL 0,000 0 0,000 0 I

MAO DE OBRA 0,944 13 1,274 14 I 7,156 8,964
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 1,987 27 22 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 4,225 59 5,703 63 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 23.04.03.01 NOME: BASE BRITA-GRAD.SIMP INDICE DE REAJUSTE: EP4
COMPLEMENTO: SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. SIMPLES
UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

* MATERIAL *

70.04.16 PEDRA BRITADA N.1 M3 155,850 1,03275000 160,954 54
70.04.24 PEDRISCO M3 171,130 0,27231000 46,600 15
70.04.26 PO DE PEDRA M3 141,020 0,27231000 38,401 12

* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,01351000 0,719 0
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 0,08105900 2,052 0

* EQUIPAMENTO *

72.08.01.04 CHAS.IRRIG.6000L C-D HORA 237,784 0,00277000 0,658 0
72.09.01.04 CHAS.BASC. 5M3 C-D HORA 224,257 0,08105900 18,178 6
72.37.01.04 MOTONIV.RIPPER C-D HORA 350,392 0,01351000 4,733 1
72.41.02.04 PA CAR.S/PN2,2M3 C-D HORA 278,774 0,01351000 3,766 1
72.47.03.04 ROLO COMP.TAN12T C-D HORA 292,835 0,01351000 3,956 1
72.48.02.04 ROLO COM.P.A.27T C-D HORA 276,861 0,01351000 3,740 1
72.52.05.04 US.SOLOS 400T/H C-D HORA 660,705 0,01351000 8,926 2
72.54.01.04 VIB.AC.AS.400T/H C-D HORA 384,087 0,01351000 5,189 1

R I B I i S I S S S S S

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%

MATERIAL 245,955 82 332,039 83 I

MAO DE OBRA 2,771 0 3,740 0 I 297,872 396,352
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 16,496 5 4 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 32,650 10 44,077 11 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 23.05.01 NOME: IMPRIM.IMPERMEAB. INDICE DE REAJUSTE: EP5
COMPLEMENTO: IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE
UNIDADE DE MEDIDA: M2 FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MATERIAL *

70.10.11 EMUL.ASF . IMPRIMAGAO KG 3,330 1,30000000 4,329 92
* MAO DE OBRA *

71.02.14 MESTRE DE OBRAS HORA 53,277 0,00090000 0,047 0
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 0,00180000 0,045 0

* EQUIPAMENTO *

72.14.01.04 CHAS.ESPARG.6000 C-D HORA 242,927 0,00090000 0,218 4
72.49.01.04 TRAT.AGR.3,7TON C-D HORA 139,835 0,00030000 0,041 0
72.61.01.04 VAS.MEC.REBOC. C-D HORA 77,080 0,00030000 0,023 0

R I B I i S I S S S S S

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%

MATERIAL 4,329 92 5,844 92 I

MAO DE OBRA 0,092 1 0,124 1 I 4,703 6,326
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,063 1 0 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 0,219 4 0,295 4 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I



FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 22
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 23.05.02 NOME: IMPRIM.LIGANTE INDICE DE REAJUSTE: EP5
COMPLEMENTO: IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE
UNIDADE DE MEDIDA: M2 FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MATERIAL *
70.10.10 EMULSAO ASF.RR-1C KG 4,500 0,61800000 2,781 91

* MAO DE OBRA *

71.02.14 MESTRE DE OBRAS HORA 53,277 0,00060000 0,031 1
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 0,00120000 0,030 0
* EQUIPAMENTO *

72.14.01.04 CHAS.ESPARG.6000 C-D HORA 242,927 0,00060000 0,145 4
72.49.01.04 TRAT.AGR.3,7TON C-D HORA 139,835 0,00030000 0,041 1
72.61.01.04 VAS.MEC.REBOC. C-D HORA 77,080 0,00030000 0,023 0

R I B I i S I S S S S S

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%

MATERIAL 2,781 91 3,754 91 I

MAO DE OBRA 0,061 1 0,082 1 I 3,051 4,102
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,045 1 1 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 0,164 5 0,221 5 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I



* MATERIAL *

70.04.02 AREIA LAVADA
70.04.06 CAL HIDRATADA
70.04.16 PEDRA BRITADA N.1
70.04.24 PEDRISCO

70.10.01 CAP MOD.POLIMERO

* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA
71.02.30 SERVENTE

* EQUIPAMENTO *

72.09.01.04 CHAS.BASC. 5M3 C-D

72.41.03.04 PA CAR.S/PN3, 6M3 C-D
72.47.03.04 ROLO COMP.TAN12T C-D
72.48.02.04 ROLO COM.P.A.27T C-D
72.52.04.04 US.ASF.QT-150T/H C-D
72.54.01.04 VIB.AC.AS.400T/H C-D

COMPONENTES SUB-TOTAIS

DE CUSTOS SEM BDI
MATERIAL 1.128,848
MAO DE OBRA 15,260
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 56,924
EQUIPAMENTO (OUTROS) 131,649
OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000
OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO

PORC.
CONTR
84

UNIDADE

M3
KG
M3
M3
KG

HORA
HORA

HORA
HORA
HORA
HORA
HORA
HORA

BDI

VALOR UNITARIO

= 35,00%
1.523,944
20,601

177,726

FAMILIA:

145,410
0,670
155,850
171,130
5,870

53,277
25,325

224,257
505,876
292,835
276,861

3.547,006
384,087

PORC. I
CONTR I
85 I

1 I

3 I

9 I

0 I

0 I

FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R.

PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS

CODIGO: 23.52.02.15 NOME: CAUQ-POL.FX DER 12,5

PAG.: 2

EMISSAO: 20/01/2
DATA TPU: 10/202

INDICE DE REAJUSTE: EP

COEFICIENTE

0,79291000
138,56604000
0,30792000
0,34642000
138,57600000

0,14684000
0,29369000

0,14684000
0,02937000
0,05874000
0,02937000
0,02937000
0,02937000

- — PRECOS UNITARIOS
SEM ADICIONAL BDI

1.332,681

COMPLEMENTO: CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE COM POLIMERO - FAIXA DER 12,5
UNIDADE DE MEDIDA: M3

B R R R R R R R R R R R

VALOR PARCELA

115,297
92,839
47,989
59,282

813,441 6

7,823
7,437

32,929
14,857
17,201
8,131
104,175
11,280

R I B I i S I S S S S S

SUB-TOTAIS COM

DO SERVICO - -

COM BDI

= 35,00%

1.779,195

3
6
5

7

oOwor RPN
HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H



FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 24
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 24.02.01 NOME: ESCAV.MANUAL S/EXPL. INDICE DE REAJUSTE: IGT
COMPLEMENTO: ESCAVACAO MANUAL PARA OBRAS S/ EXPLOSIVO
UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MAO DE OBRA *
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 3,00000000 75,975 89
* EQUIPAMENTO *

72.09.01.04 CHAS.BASC. 5M3 C-D HORA 224,257 0,02272000 5,095 5
72.43.01.04 RETRO CARR.0, 77M3C-D HORA 170,186 0,02500000 4,254 4

R I B I i S I S S S S S

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%

MATERIAL 0,000 0 0,000 0 I

MAO DE OBRA 75,975 89 102,566 89 I 85,324 114,352
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 2,385 2 2 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 6,964 8 9,401 8 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 24.02.02 NOME: ESCAV.MEC.S/EXPL. INDICE DE REAJUSTE: IGT
COMPLEMENTO: ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO
UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA

o

* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,02000000 1,065 6
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 0,04000000 1,013 5

* EQUIPAMENTO *

72.09.01.04 CHAS.BASC. 5M3 C-D HORA 224,257 0,02272000 5,095 28
72.27.01.04 ESC.H.S/ES.0, 7M3 C-D HORA 209,334 0,05000000 10,466 59

R I B I i S I S S S S S

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%

MATERIAL 0,000 0 0,000 0 I

MAO DE OBRA 2,078 11 2,805 12 I 17,639 22,280
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 4,378 24 19 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 11,183 63 15,097 67 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 24.02.08 NOME: ESCAV.FUND.ATE 2M INDICE DE REAJUSTE: IGT
COMPLEMENTO: ESCAV.FUND.BUEIRO OU DRENO S/EXPL.ATE 2M
UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,29412000 15,669 16
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 2,94118000 74,485 78

* EQUIPAMENTO *

72.09.01.04 CHAS.BASC. 5M3 C-D HORA 224,257 0,02272000 5,095 5

R I B I i S I S S S S S

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%

MATERIAL 0,000 0 0,000 0 I

MAO DE OBRA 90,154 94 121,707 94 I 95,249 128,161
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 1,211 1 0 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 3,884 4 5,243 4 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 24.06.02 NOME: BARRA DE ACO CA-50 INDICE DE REAJUSTE: IGC
COMPLEMENTO: BARRA DE ACO CA-50
UNIDADE DE MEDIDA: KG FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MATERIAL *

70.02.02 ACO CA-50 KG 6,700 1,05000000 7,035 56
70.02.07 ARAME RECOZIDO 18 KG 11,160 0,02000000 0,223 1

* MAO DE OBRA *

71.02.03 ARMADOR HORA 27,926 0,16000000 4,468 36
71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,00800000 0,426 3
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 0,00800000 0,202 1

* EQUIPAMENTO *

72.12.02.04 CHAS.C.M. 8,0T C-D HORA 235,349 0,00020000 0,047 0

R I B I i S I S S S S S

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%

MATERIAL 7,258 58 9,798 58 I

MAO DE OBRA 5,096 41 6,879 41 I 12,401 16,736
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,010 0 0 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 0,037 0 0,049 0 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 24.07.01 NOME: CONCRETO FCK 10 MPA INDICE DE REAJUSTE: IGC
COMPLEMENTO: CONCRETO FCK 10 MPA
UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

* MATERIAL *

70.04.02 AREIA LAVADA M3 145,410 0,40891000 59,459 10
70.04.12 CIMENTO PORTLAND-SC KG 0,580 208,00000000 120,640 21
70.04.17 PEDRA BRITADA N.1lE2 M3 155,450 0,59109000 91,884 16

* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,16667000 8,879 1
71.02.27 PEDREIRO CONCRETO HORA 26,354 1,66670000 43,924 7
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 3,33340000 84,418 14

* EQUIPAMENTO *

72.11.01.04 CHAS.BET. 5M3 C-D HORA 329,941 0,33333000 109,979 19
72.41.03.04 PA CAR.S/PN3, 6M3 C-D HORA 505,876 0,04000000 20,235 3
72.52.01.04 US.CONC.200M3/H C-D HORA 486,062 0,04000000 19,442 3
72.53.01.04 VIBR.IMER.ELETR.C-D HORA 27,185 0,33333000 9,061 1

R I B I i S I S S S S S

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%

MATERIAL 271,983 47 367,177 48 I

MAO DE OBRA 137,221 24 185,248 24 I 567,921 752,524
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 40,481 7 5 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 118,236 20 159,618 21 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 24.07.02 NOME: CONCRETO FCK 15 MPA INDICE DE REAJUSTE: IGC
COMPLEMENTO: CONCRETO FCK 15 MPA
UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

* MATERIAL *

70.04.02 AREIA LAVADA M3 145,410 0,37791000 54,951 8
70.04.12 CIMENTO PORTLAND-SC KG 0,580 276,00000000 160,080 26
70.04.17 PEDRA BRITADA N.1lE2 M3 155,450 0,62209000 96,703 15
70.17.30 ADIT.PLAST. E RETARD KG 6,720 0,68000000 4,569 0

* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,16667000 8,879 1
71.02.27 PEDREIRO CONCRETO HORA 26,354 1,66670000 43,924 7
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 3,33340000 84,418 13

* EQUIPAMENTO *

72.11.01.04 CHAS.BET. 5M3 C-D HORA 329,941 0,33333000 109,979 17
72.41.03.04 PA CAR.S/PN3, 6M3 C-D HORA 505,876 0,04000000 20,235 3
72.52.01.04 US.CONC.200M3/H C-D HORA 486,062 0,04000000 19,442 3
72.53.01.04 VIBR.IMER.ELETR.C-D HORA 27,185 0,33333000 9,061 1

R I B I i S I S S S S S

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%

MATERIAL 316,303 51 427,009 52 I

MAO DE OBRA 137,221 22 185,248 22 I 612,241 812,356
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 40,481 6 4 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 118,236 19 159,618 19 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 24.07.04 NOME: CONCRETO FCK 20 MPA INDICE DE REAJUSTE: IGC
COMPLEMENTO: CONCRETO FCK 20 MPA
UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

* MATERIAL *

70.04.02 AREIA LAVADA M3 145,410 0,37189000 54,076 8
70.04.12 CIMENTO PORTLAND-SC KG 0,580 328,00000000 190,240 29
70.04.17 PEDRA BRITADA N.1lE2 M3 155,450 0,62811000 97,639 15
70.17.30 ADIT.PLAST. E RETARD KG 6,720 0,78000000 5,241 0

* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,16667000 8,879 1
71.02.27 PEDREIRO CONCRETO HORA 26,354 1,66670000 43,924 6
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 3,33340000 84,418 13

* EQUIPAMENTO *

72.11.01.04 CHAS.BET. 5M3 C-D HORA 329,941 0,33333000 109,979 17
72.41.03.04 PA CAR.S/PN3, 6M3 C-D HORA 505,876 0,04000000 20,235 3
72.52.01.04 US.CONC.200M3/H C-D HORA 486,062 0,04000000 19,442 3
72.53.01.04 VIBR.IMER.ELETR.C-D HORA 27,185 0,33333000 9,061 1

R I B I i S I S S S S S

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%

MATERIAL 347,196 53 468,714 54 I

MAO DE OBRA 137,221 21 185,248 21 I 643,134 854,061
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 40,481 6 4 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 118,236 18 159,618 18 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 24.07.05 NOME: CONCRETO FCK 25 MPA INDICE DE REAJUSTE: IGC
COMPLEMENTO: CONCRETO FCK 25 MPA
UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

* MATERIAL *

70.04.02 AREIA LAVADA M3 145,410 0,37483000 54,504 8
70.04.12 CIMENTO PORTLAND-SC KG 0,580 350,00000000 203,000 30
70.04.17 PEDRA BRITADA N.1lE2 M3 155,450 0,62517000 97,182 14
70.17.30 ADIT.PLAST. E RETARD KG 6,720 0,81000000 5,443 0

* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,16667000 8,879 1
71.02.27 PEDREIRO CONCRETO HORA 26,354 1,66670000 43,924 6
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 3,33340000 84,418 12

* EQUIPAMENTO *

72.11.01.04 CHAS.BET. 5M3 C-D HORA 329,941 0,33333000 109,979 16
72.41.03.04 PA CAR.S/PN3, 6M3 C-D HORA 505,876 0,04000000 20,235 3
72.52.01.04 US.CONC.200M3/H C-D HORA 486,062 0,04000000 19,442 2
72.53.01.04 VIBR.IMER.ELETR.C-D HORA 27,185 0,33333000 9,061 1

R I B I i S I S S S S S

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%

MATERIAL 360,129 54 486,174 55 I

MAO DE OBRA 137,221 20 185,248 21 I 656,067 871,521
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 40,481 6 4 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 118,236 18 159,618 18 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 24.07.09 NOME: BOMB.CONC.QQ.RESIST. INDICE DE REAJUSTE: IGC
COMPLEMENTO: BOMBEAMENTO P/ CONCRETO QUALQUER RESIST.
UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MATERIAL *

70.04.12 CIMENTO PORTLAND-SC KG 0,580 20,00000000 11,600 14
70.17.30 ADIT.PLAST. E RETARD KG 6,720 0,04000000 0,268 0

* EQUIPAMENTO *

72.06.03.04 BOM.INJ.35 M3/H C-D HORA 326,432 0,12000000 39,171 49
72.12.02.04 CHAS.C.M. 8,0T C-D HORA 235,349 0,12000000 28,241 35

R I B I i S I S S S S S

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%

MATERIAL 11,868 14 16,021 15 I

MAO DE OBRA 0,000 0 0,000 0 I 79,280 101,631
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 15,415 19 15 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 51,997 65 70,195 69 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 24.09.02 NOME: ENROC.PEDRA ARR.REJ. INDICE DE REAJUSTE: IGC
COMPLEMENTO: ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA E REJUNTADA
UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

* MATERIAL *

70.04.02 AREIA LAVADA M3 145,410 0,25000000 36,352 7
70.04.12 CIMENTO PORTLAND-SC KG 0,580 110,00000000 63,800 13
70.04.23 PEDRA RACHAO M3 145,330 1,10000000 159,863 33

* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,20000000 10,655 2
71.02.27 PEDREIRO CONCRETO HORA 26,354 2,00000000 52,708 11
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 6,00000000 151,950 31

R I B I i S I S S S S S

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%

MATERIAL 260,015 54 351,020 54 I

MAO DE OBRA 215,313 45 290,672 45 I 475,328 641,692
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 24.11.05 NOME: ALVEN.BLOCO CONCR. INDICE DE REAJUSTE: IGE
COMPLEMENTO: ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO
UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

* MATERIAL *

70.04.02 AREIA LAVADA M3 145,410 0,06600000 9,597 1
70.04.12 CIMENTO PORTLAND-SC KG 0,580 11,00000000 6,380 0
70.06.09 BL.CONC.19X19X39 UN 4,980 66,00000000 328,680 46

* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,44000000 23,441 3
71.02.27 PEDREIRO CONCRETO HORA 26,354 4,40000000 115,957 16
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 8,80000000 222,860 31

R I B I i S I S S S S S

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%

MATERIAL 344,657 48 465,286 48 I

MAO DE OBRA 362,258 51 489,048 51 I 706,915 954,334
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 24.11.07 NOME: ARG.C./A.1:3 E=2CM INDICE DE REAJUSTE: IGE
COMPLEMENTO: ARGAM.DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 E=2CM
UNIDADE DE MEDIDA: M2 FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MATERIAL *

70.04.02 AREIA LAVADA M3 145,410 0,02430000 3,533 7
70.04.12 CIMENTO PORTLAND-SC KG 0,580 9,72000000 5,637 11

* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,06000000 3,196 6
71.02.27 PEDREIRO CONCRETO HORA 26,354 0,60000000 15,812 32
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 0,80000000 20,260 41

R I B I i S I S S S S S

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%

MATERIAL 9,170 18 12,379 18 I

MAO DE OBRA 39,268 81 53,011 81 I 48,438 65,390
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 24.12.01.01 NOME: ENCH.VALA PEDRA 1E2 INDICE DE REAJUSTE: IGC
COMPLEMENTO: ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 1E2
UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MATERIAL *

70.04.17 PEDRA BRITADA N.1lE2 M3 155,450 1,11000000 172,549 98
* MAO DE OBRA *

71.02.14 MESTRE DE OBRAS HORA 53,277 0,00556000 0,296 0
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 0,01111000 0,281 0

* EQUIPAMENTO *

72.37.01.04 MOTONIV.RIPPER C-D HORA 350,392 0,00556000 1,948 1

R I B I i S I S S S S S

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%

MATERIAL 172,549 98 232,941 98 I

MAO DE OBRA 0,577 0 0,778 0 I 175,074 236,090
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,737 0 0 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 1,211 0 1,634 0 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 24.12.05 NOME: ENCH.TUBO PEDRA BRIT INDICE DE REAJUSTE: IGC
COMPLEMENTO: ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA
UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MATERIAL *

70.04.19 PEDRA BRITADA N.3E4 M3 149,350 1,23000000 183,700 81
* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,07500000 3,995 1
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 1,50000000 37,987 16

R I B I i S I S S S S S

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%

MATERIAL 183,700 81 247,995 81 I

MAO DE OBRA 41,982 18 56,675 18 I 225,682 304,670
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 24.12.08 NOME: COMP.MAN.REAT.LOCAL INDICE DE REAJUSTE: IGC
COMPLEMENTO: COMPACTACAO MANUAL C/REATERRO SOLO LOCAL
UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MAO DE OBRA *

71.02.14 MESTRE DE OBRAS HORA 53,277 0,20000000 10,655 25
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 1,00000000 25,325 61

* EQUIPAMENTO *

72.20.02.04 COMP.PL.M.1000 C-D HORA 32,807 0,16000000 5,249 12

R I B I i S I S S S S S

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%

MATERIAL 0,000 0 0,000 0 I

MAO DE OBRA 35,980 87 48,573 87 I 41,229 55,579
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,228 0 0 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 5,021 12 6,778 12 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 24.12.09 NOME: COMP.MAN.BASE CAIXA INDICE DE REAJUSTE: IGC
COMPLEMENTO: COMPACTACAO MANUAL PARA BASES DE CAIXAS E VALAS
UNIDADE DE MEDIDA: M2 FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MAO DE OBRA *

71.02.14 MESTRE DE OBRAS HORA 53,277 0,10000000 5,327 25
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 0,50000000 12,662 61

* EQUIPAMENTO *

72.20.02.04 COMP.PL.M.1000 C-D HORA 32,807 0,08000000 2,624 12

R I B I i S I S S S S S

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%

MATERIAL 0,000 0 0,000 0 I

MAO DE OBRA 17,989 87 24,285 87 I 20,613 27,787
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,114 0 0 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 2,510 12 3,388 12 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 24.14.01.05 NOME: MANTA NAO TEC.14KN/M INDICE DE REAJUSTE: IGC
COMPLEMENTO: MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 14 KN/M
UNIDADE DE MEDIDA: M2 FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MATERIAL *

70.12.09.05 MANTA NAO TEC.14KN/M M2 6,670 1,00000000 6,670 81
* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,00500000 0,266 3
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 0,05000000 1,266 15

R I B I i S I S S S S S

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%

MATERIAL 6,670 81 9,004 81 I

MAO DE OBRA 1,532 18 2,068 18 I 8,202 11,072
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 24.15.07 NOME: TUBO PVC PERF.0, 10M INDICE DE REAJUSTE: IGC
COMPLEMENTO: TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0, 10M
UNIDADE DE MEDIDA: M FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MATERIAL *

70.17.16 COLA DE PVA KG 53,390 0,00300000 0,160 0
70.19.10 TUBO PERF.PVC D=4" M 69,730 1,03000000 71,821 70

* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,05200000 2,770 2
71.02.27 PEDREIRO CONCRETO HORA 26,354 0,52000000 13,704 13
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 0,52000000 13,169 12

R I B I i S I S S S S S

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%

MATERIAL 71,981 70 97,174 70 I

MAO DE OBRA 29,643 29 40,018 29 I 101,624 137,192
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 24.16.14 NOME: TUBO 0,80M PA-4 INDICE DE REAJUSTE: IGC
COMPLEMENTO: TUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-4
UNIDADE DE MEDIDA: M FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

* MATERIAL *

70.04.02 AREIA LAVADA M3 145,410 0,02537000 3,689 0
70.04.12 CIMENTO PORTLAND-SC KG 0,580 8,46000000 4,906 0
70.18.14 TUB.D=0, 80M PA-4 M 423,000 1,03000000 435,690 72

* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,16667000 8,879 1
71.02.27 PEDREIRO CONCRETO HORA 26,354 0,33330000 8,783 1
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 1,00000000 25,325 4

* EQUIPAMENTO *

72.12.02.04 CHAS.C.M. 8,0T C-D HORA 235,349 0,05556000 13,075 2
72.33.01.04 GUIN.H.S/PN 20T C-D HORA 606,786 0,16667000 101,133 16

R I B I i S I S S S S S

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%

MATERIAL 444,285 73 599,784 75 I

MAO DE OBRA 42,987 7 58,032 7 I 601,480 794,326
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 50,487 8 6 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 63,721 10 86,023 10 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 28.01.31.03 NOME: PL.AL.COMP.PEL III INDICE DE REAJUSTE: IDI
COMPLEMENTO: PLACA EM ALUMINIO COMPOSTO 3MM, EM SOLO, COM PELICULA RETRORRELETIVA TIPO III
UNIDADE DE MEDIDA: M2 FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MATERIAL *

70.05.09.04 PLACA MOD.ALUM.COMP. M2 477,590 1,00000000 477,590 50
70.25.25 PELICULA TIPO III M2 231,290 1,40000000 323,806 33

* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,25000000 13,319 1
71.02.24 MONTADOR HORA 29,407 0,50000000 14,703 1
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 1,00000000 25,325 2

* EQUIPAMENTO *

72.12.01.04 CHAS.C.M.4,5T C-D HORA 200,468 0,50000000 100,234 10

R I B I i S I S S S S S

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%

MATERIAL 801,396 83 1.081,884 84 I

MAO DE OBRA 53,347 5 72,018 5 I 954,977 1.281,830
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 21,108 2 1 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 79,126 8 106,820 8 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 28.03.03 NOME: SINAL HOR HOT-SPRAY INDICE DE REAJUSTE: IGP
COMPLEMENTO: SINALIZ.HOR. C/TERMOPLAST. HOT-SPRAY
UNIDADE DE MEDIDA: M2 FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

* MATERIAL *

70.17.51 TERMOPL.REFLETIVA KG 8,590 3,50000000 30,065 41
70.17.52 TINTA P/PRE-MARCACAO LITRO 20,160 0,04000000 0,806 1
70.25.64 MICRO ESF. DROP-ON KG 8,160 0,50000000 4,080 5

* MAO DE OBRA *

71.02.14 MESTRE DE OBRAS HORA 53,277 0,03300000 1,758 2
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 0,06600000 1,671 2
* EQUIPAMENTO *

72.02.05.04 VEIC.PREMARCACAO C-D HORA 115,508 0,00660000 0,762 1
72.02.09.04 VEIC.UTIL.MIN.10L HORA 113,577 0,00330000 0,374 0
72.58.03.04 UNIDADE FUSORA C-D HORA 392,260 0,02970000 11,650 16
72.58.04.04 UN.APL.HOT-SPRAY C-D HORA 633,033 0,03300000 20,890 28

R I B I i S I S S S S S

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%

MATERIAL 34,951 48 47,183 49 I

MAO DE OBRA 3,429 4 4,629 4 I 72,056 94,941
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 6,667 9 7 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 27,009 37 36,462 38 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 28.03.05 NOME: SINAL HOR TERM.ESTR. INDICE DE REAJUSTE: IGP
COMPLEMENTO: SINALIZ.HOR.C/TERMOPLAST EXTRUDADO
UNIDADE DE MEDIDA: M2 FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

* MATERIAL *

70.17.51 TERMOPL.REFLETIVA KG 8,590 6,50000000 55,835 62
70.17.52 TINTA P/PRE-MARCACAO LITRO 20,160 0,04000000 0,806 0
70.25.64 MICRO ESF. DROP-ON KG 8,160 0,50000000 4,080 4

* MAO DE OBRA *

71.02.14 MESTRE DE OBRAS HORA 53,277 0,03508000 1,868 2
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 0,07016000 1,776 1

* EQUIPAMENTO *

72.02.05.04 VEIC.PREMARCACAO C-D HORA 115,508 0,00701600 0,810 0
72.02.09.04 VEIC.UTIL.MIN.10L HORA 113,577 0,00350800 0,398 0
72.12.06.04 CHAS .ABASTECEDOR C-D HORA 345,845 0,03157200 10,919 12
72.58.01.04 UNID.APLIC.EXTR. C-D HORA 371,429 0,03508000 13,029 14

R I B I i S I S S S S S

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%

MATERIAL 60,721 67 81,973 68 I

MAO DE OBRA 3,644 4 4,919 4 I 89,521 119,813
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 2,969 3 2 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 22,187 24 29,952 24 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 28.03.06 NOME: SINAL HOR P.TRAFEGO INDICE DE REAJUSTE: IGP
COMPLEMENTO: SINALIZ.HOR.TINTA P/ POUCO TRAFEGO
UNIDADE DE MEDIDA: M2 FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

* MATERIAL *

70.17.49 RESINA ACRIL/VINIL LITRO 31,730 0,50000000 15,865 60
70.17.52 TINTA P/PRE-MARCACAO LITRO 20,160 0,04000000 0,806 3
70.25.64 MICRO ESF. DROP-ON KG 8,160 0,30000000 2,448 9
70.26.35 SOLVENTE LITRO 16,490 0,03000000 0,494 1

* MAO DE OBRA *

71.02.14 MESTRE DE OBRAS HORA 53,277 0,01111000 0,591 2
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 0,03333000 0,844 3

* EQUIPAMENTO *

72.02.05.04 VEIC.PREMARCACAO C-D HORA 115,508 0,00555000 0,641 2
72.02.09.04 VEIC.UTIL.MIN.10L HORA 113,577 0,01111000 1,261 4
72.12.06.04 CHAS.ABASTECEDOR C-D HORA 345,845 0,00555000 1,919 7
72.58.02.04 UNI.APLI.TINT.EL.C-D HORA 186,064 0,00777000 1,445 5

R I B I i S I S S S S S

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%

MATERIAL 19,613 74 26,477 75 I

MAO DE OBRA 1,435 5 1,937 5 I 26,314 35,224
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,852 3 2 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 4,414 16 5,958 16 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 28.03.07 NOME: SINAL HOR ACR./AGUA INDICE DE REAJUSTE: IGP
COMPLEMENTO: SINALIZ.HOR.ACRILICA BASE AGUA
UNIDADE DE MEDIDA: M2 FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

* MATERIAL *

70.17.52 TINTA P/PRE-MARCACAO LITRO 20,160 0,04000000 0,806 3
70.25.64 MICRO ESF. DROP-ON KG 8,160 0,30000000 2,448 9
70.25.65 MICRO ESF. PREMIX KG 8,920 0,25000000 2,230 8
70.26.18 TINTA ACR.SINAL.PROV LITRO 20,160 0,50000000 10,080 38

* MAO DE OBRA *

71.02.14 MESTRE DE OBRAS HORA 53,277 0,01666000 0,887 3
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 0,06664000 1,687 6

* EQUIPAMENTO *

72.02.05.04 VEIC.PREMARCACAO C-D HORA 115,508 0,00833000 0,962 3
72.02.09.04 VEIC.UTIL.MIN.10L HORA 113,577 0,01666000 1,892 7
72.12.06.04 CHAS .ABASTECEDOR C-D HORA 345,845 0,00833000 2,880 10
72.58.02.04 UNI.APLI.TINT.EL.C-D HORA 186,064 0,01333000 2,480 9

R I B I i S I S S S S S

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%

MATERIAL 15,564 59 21,011 59 I

MAO DE OBRA 2,574 9 3,474 9 I 26,352 35,126
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 1,279 4 3 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 6,935 26 9,362 26 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 28.03.09.02.01 NOME: TACHA REF.BID III/IV INDICE DE REAJUSTE: IGP
COMPLEMENTO: TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO BIDIRECIONAL COM UM PINO - TIPO III OU IV
UNIDADE DE MEDIDA: UN FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MATERIAL *

70.25.42.01.01 TACHA REF.BID III/IV UN 31,540 1,00000000 31,540 65
70.25.67 COLA P/ FIXAR TACHAS KG 29,410 0,08000000 2,352 4

* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,01388900 0,739 1
71.02.24 MONTADOR HORA 29,407 0,02778000 0,816 1
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 0,13889000 3,517 7

* EQUIPAMENTO *

72.02.09.04 VEIC.UTIL.MIN.10L HORA 113,577 0,02778000 3,155 6
72.12.01.04 CHAS.C.M.4,5T C-D HORA 200,468 0,02778000 5,569 11
72.31.06.04 G.GER.POR.7KVA C-D HORA 14,173 0,02778000 0,393 0
72.35.04.04 MART.PER/ELET.1, 5KW HORA 4,167 0,02778000 0,115 0

R I B I i S I S S S S S

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%

MATERIAL 33,892 70 45,754 71 I

MAO DE OBRA 5,072 10 6,847 10 I 48,196 64,301
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 2,179 4 3 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 7,053 14 9,521 14 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 28.03.15.03 NOME: TACHA REF.MON III/IV INDICE DE REAJUSTE: IGP
COMPLEMENTO: TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO MONODIRECIONAL COM UM PINO-TIPO III OU IV
UNIDADE DE MEDIDA: UN FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MATERIAL *

70.25.67 COLA P/ FIXAR TACHAS KG 29,410 0,08000000 2,352 5
70.25.69.01.01 TACHA REF.MON III/IV UN 29,180 1,00000000 29,180 63

* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,01388900 0,739 1
71.02.24 MONTADOR HORA 29,407 0,02778000 0,816 1
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 0,13889000 3,517 7

* EQUIPAMENTO *

72.02.09.04 VEIC.UTIL.MIN.10L HORA 113,577 0,02778000 3,155 6
72.12.01.04 CHAS.C.M.4,5T C-D HORA 200,468 0,02778000 5,569 12
72.31.06.04 G.GER.POR.7KVA C-D HORA 14,173 0,02778000 0,393 0
72.35.04.04 MART.PER/ELET.1, 5KW HORA 4,167 0,02778000 0,115 0

R I B I i S I S S S S S

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%

MATERIAL 31,532 68 42,568 69 I

MAO DE OBRA 5,072 11 6,847 11 I 45,836 61,115
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 2,179 4 3 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 7,053 15 9,521 15 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 28.05.08.01 NOME: TERM.ABSORV.IMPACTO INDICE DE REAJUSTE: IDI
COMPLEMENTO: FORN, TRANSP. MONT.E INSTAL.DE TERMINAL ABSORVEDOR DE IMPACTO NAO DIRECIONAVEL
UNIDADE DE MEDIDA: CONJUNTO FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

* MATERIAL *

70.17.67.01 TERM.ABSORV.IMPACTO CONJUNTO 9.840,000 1,00000000 9.840,000 100

R I B I i S I S S S S S

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%

MATERIAL 9.840,000 100 13.284,000 100 I

MAO DE OBRA 0,000 0 0,000 0 I 9.840,000 13.284,000
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 28.05.09.01 NOME: TRANS.DEF.MET.X BARR INDICE DE REAJUSTE: IDI
COMPLEMENTO:
UNIDADE DE MEDIDA: CONJUNTO FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

* MATERIAL *

70.17.66.01 TRANS.DEF.MET X BARR CONJUNTO 6.890,000 1,00000000 6.890,000 100

R I B I i S I S S S S S

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%

MATERIAL 6.890,000 100 9.301,500 100 I

MAO DE OBRA 0,000 0 0,000 0 I 6.890,000 9.301,500
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 28.05.11.08 NOME: FORN.DEF.MET H1 A W4 INDICE DE REAJUSTE: IDI
COMPLEMENTO: FORN.TRANS.INST.DE DEFENSA METALICA NBR 15486 H1 A W4 SIMPLES.
UNIDADE DE MEDIDA: M FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MATERIAL *
70.02.22.12 DEF.MET.SOLO H1 A W4 M 188,000 1,00000000 188,000 81

* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,02500000 1,331 0
71.02.24 MONTADOR HORA 29,407 0,08300000 2,440 1
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 0,32130000 8,136 3

* EQUIPAMENTO *

72.03.01.04 BATE EST.40/80T C-D HORA 178,094 0,08300000 14,781 6
72.12.01.04 CHAS.C.M.4,5T C-D HORA 200,468 0,08300000 16,638 7

R I B I i S I S S S S S

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%

MATERIAL 188,000 81 253,800 81 I

MAO DE OBRA 11,907 5 16,074 5 I 231,326 310,514
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 5,072 2 1 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 26,347 11 35,568 11 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 28.06.10 NOME: SU.M.TRAT.0,10X0,10M INDICE DE REAJUSTE: IDI
COMPLEMENTO: SUPORTE MADEIRA TRATADA 0,10X0,10M
UNIDADE DE MEDIDA: M FAMILIA: 2

B R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MATERIAL *

70.09.20.01 SUP.MADEIRA TRAT. M 23,010 1,05000000 24,160 58
* MAO DE OBRA *

71.02.14 MESTRE DE OBRAS HORA 53,277 0,16660000 8,875 21
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 0,33320000 8,438 20

R I B I i S I S S S S S

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%

MATERIAL 24,160 58 32,616 58 I

MAO DE OBRA 17,313 41 23,372 41 I 41,473 55,988
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 28.06.17 NOME: BAR.CON.S.BAIXA INDICE DE REAJUSTE: IGC
COMPLEMENTO: BARREIRA RIGIDA DE CONCRETO ARMADO SIMPLES BAIXA NBR 14.885
UNIDADE DE MEDIDA: M FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MATERIAL *
70.97.01 FOR.MET.UTIL100VEZES M2 11,020 1,88000000 20,717 10

* SERVICO *

24.06.02 BARRA DE ACO CA-50 KG 12,401 2,00000000 24,802 12
24.07.01 CONCRETO FCK 10 MPA M3 567,921 0,02000000 11,358 5
24.07.05 CONCRETO FCK 25 MPA M3 656,067 0,21000000 137,774 70

R I B I i S I S S S S S

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%

MATERIAL 20,717 10 27,967 10 I

MAO DE OBRA 0,000 0 0,000 0 I 194,651 259,512
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 9,330 4 3 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 164,604 84 222,215 85 I
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 28.08.01.01 NOME: PLACA INSTITUCIONAL INDICE DE REAJUSTE: IDI
COMPLEMENTO:
UNIDADE DE MEDIDA: M2 FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA

o

* MATERIAL *

70.02.14 CHAPA DE ACO KG 13,180 1,30000000 17,134 5
70.02.55 PREGOS KG 16,550 0,31700000 5,246 1
70.09.24 PONT.PINHO 3X3-3 C M 9,750 2,50000000 24,375 8
70.09.30 TABUA PINHO 1X12 3 C M2 49,050 0,15000000 7,357 2
70.26.02 ESMALTE SINTETICO LITRO 37,530 0,50000000 18,765 6
* MAO DE OBRA *

71.02.06 CARPINTEIRO HORA 26,507 1,00000000 26,507 9
71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,33000000 17,581 6
71.02.28 PINTOR HORA 27,518 0,34000000 9,356 3
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 6,00000000 151,950 52
* SERVICO *

27.03.02 ANDAIME TUBULAR M3 41,350 0,25000000 10,337 3

R I B I i S I S S S S S

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%

MATERIAL 72,877 25 98,383 25 I

MAO DE OBRA 205,394 71 277,281 71 I 288,608 389,573
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,130 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 10,207 3 13,779 3 I
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 28.08.02.01 NOME: MANUT.PLACA INSTIT. INDICE DE REAJUSTE: IMO
COMPLEMENTO:
UNIDADE DE MEDIDA: M2 X MES FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA

o

* MATERIAL *

70.02.55 PREGOS KG 16,550 0,10000000 1,655 2
70.09.24 PONT.PINHO 3X3-3 C M 9,750 0,26000000 2,535 4

* MAO DE OBRA *

71.02.06 CARPINTEIRO HORA 26,507 0,24000000 6,361 11
71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,10000000 5,327 9
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 1,64000000 41,533 72

R I B I i S I S S S S S

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%

MATERIAL 4,190 7 5,656 7 I

MAO DE OBRA 53,221 92 71,848 92 I 57,411 77,504
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 28.10.01 NOME: BALIZ.DEF.MET.GT+GT INDICE DE REAJUSTE: IDI
COMPLEMENTO:
UNIDADE DE MEDIDA: UN FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MATERIAL *

70.25.40.01 BALIZAD.CATD.DEF.MET UN 15,600 1,00000000 15,600 59
* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,01786000 0,951 3
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 0,10714000 2,713 10

* EQUIPAMENTO *

72.12.01.04 CHAS.C.M.4,5T C-D HORA 200,468 0,03571000 7,158 27

R I B I i S I S S S S S

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%

MATERIAL 15,600 59 21,060 59 I

MAO DE OBRA 3,664 13 4,946 14 I 26,422 35,141
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 1,507 5 4 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 5,651 21 7,628 21 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 28.10.02 NOME: BALIZ.B.RIG.GT+GT INDICE DE REAJUSTE: IDI
COMPLEMENTO:
UNIDADE DE MEDIDA: UN FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MATERIAL *

70.25.40.02 BALIZ.CADAD.BARR.RIG UN 16,030 1,00000000 16,030 59
70.25.67 COLA P/ FIXAR TACHAS KG 29,410 0,00330000 0,097 0

* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,01786000 0,951 3
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 0,10714000 2,713 10

* EQUIPAMENTO *

72.12.01.04 CHAS.C.M.4,5T C-D HORA 200,468 0,03571000 7,158 26

R I B I i S I S S S S S

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%

MATERIAL 16,127 59 21,771 60 I

MAO DE OBRA 3,664 13 4,946 13 I 26,949 35,852
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 1,507 5 4 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 5,651 20 7,628 21 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 30.01.02 NOME: GRAMA PLACA C/ADUBO INDICE DE REAJUSTE: IMO
COMPLEMENTO: GRAMA PLACA COM ADUBO
UNIDADE DE MEDIDA: M2 FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

* MATERIAL *

70.14.01 ADUBO NPK 10.10.10 KG 8,050 0,25000000 2,012 12
70.14.05 CALCARIO DOLOMITICO KG 0,150 0,15000000 0,022 0
70.14.06 GRAMA EM PLACA M2 10,050 1,00000000 10,050 60
70.14.09 SOLO P/ COBERTURA M3 200,000 0,00400000 0,800 4

* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,00556000 0,296 1
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 0,04000000 1,013 6

* EQUIPAMENTO *

72.08.01.04 CHAS.IRRIG.6000L C-D HORA 237,784 0,00556000 1,322 7
72.12.01.04 CHAS.C.M.4,5T C-D HORA 200,468 0,00556000 1,114 6

R I B I i S I S S S S S

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%

MATERIAL 12,884 77 17,393 78 I

MAO DE OBRA 1,309 7 1,767 7 1 16,629 22,257
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,546 3 2 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 1,890 11 2,551 11 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0o I
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 30.01.08 NOME: IRRIG.REVEST.VEGETAL INDICE DE REAJUSTE: IMO
COMPLEMENTO: IRRIGACAO DE REVESTIMENTO VEGETAL
UNIDADE DE MEDIDA: M2 FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MAO DE OBRA *
71.02.01 AJUDANTE HORA 25,325 0,00250000 0,063 16
* EQUIPAMENTO *

72.08.01.04 CHAS.IRRIG.6000L C-D HORA 237,784 0,00130000 0,309 83

R I B I i S I S S S S S

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%

MATERIAL 0,000 0 0,000 0 I

MAO DE OBRA 0,063 16 0,085 17 I 0,372 0,476
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,073 19 15 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 0,236 63 0,318 66 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 24.06.02 NOME: BARRA DE ACO CA-50 INDICE DE REAJUSTE: IGC
COMPLEMENTO: BARRA DE ACO CA-50
UNIDADE DE MEDIDA: KG FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MATERIAL *

70.02.02 ACO CA-50 KG 6,700 1,05000000 7,035 56
70.02.07 ARAME RECOZIDO 18 KG 11,160 0,02000000 0,223 1

* MAO DE OBRA *

71.02.03 ARMADOR HORA 27,926 0,16000000 4,468 36
71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,00800000 0,426 3
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 0,00800000 0,202 1

* EQUIPAMENTO *

72.12.02.04 CHAS.C.M. 8,0T C-D HORA 235,349 0,00020000 0,047 0

R I B I i S I S S S S S

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%

MATERIAL 7,258 58 9,798 58 I

MAO DE OBRA 5,096 41 6,879 41 I 12,401 16,736
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,010 0 0 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 0,037 0 0,049 0 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 24.07.01 NOME: CONCRETO FCK 10 MPA INDICE DE REAJUSTE: IGC
COMPLEMENTO: CONCRETO FCK 10 MPA
UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

* MATERIAL *

70.04.02 AREIA LAVADA M3 145,410 0,40891000 59,459 10
70.04.12 CIMENTO PORTLAND-SC KG 0,580 208,00000000 120,640 21
70.04.17 PEDRA BRITADA N.1lE2 M3 155,450 0,59109000 91,884 16

* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,16667000 8,879 1
71.02.27 PEDREIRO CONCRETO HORA 26,354 1,66670000 43,924 7
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 3,33340000 84,418 14

* EQUIPAMENTO *

72.11.01.04 CHAS.BET. 5M3 C-D HORA 329,941 0,33333000 109,979 19
72.41.03.04 PA CAR.S/PN3, 6M3 C-D HORA 505,876 0,04000000 20,235 3
72.52.01.04 US.CONC.200M3/H C-D HORA 486,062 0,04000000 19,442 3
72.53.01.04 VIBR.IMER.ELETR.C-D HORA 27,185 0,33333000 9,061 1

R I B I i S I S S S S S

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%

MATERIAL 271,983 47 367,177 48 I

MAO DE OBRA 137,221 24 185,248 24 I 567,921 752,524
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 40,481 7 5 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 118,236 20 159,618 21 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I



FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 63
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 24.07.05 NOME: CONCRETO FCK 25 MPA INDICE DE REAJUSTE: IGC
COMPLEMENTO: CONCRETO FCK 25 MPA
UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

* MATERIAL *

70.04.02 AREIA LAVADA M3 145,410 0,37483000 54,504 8
70.04.12 CIMENTO PORTLAND-SC KG 0,580 350,00000000 203,000 30
70.04.17 PEDRA BRITADA N.1lE2 M3 155,450 0,62517000 97,182 14
70.17.30 ADIT.PLAST. E RETARD KG 6,720 0,81000000 5,443 0

* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,16667000 8,879 1
71.02.27 PEDREIRO CONCRETO HORA 26,354 1,66670000 43,924 6
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 3,33340000 84,418 12

* EQUIPAMENTO *

72.11.01.04 CHAS.BET. 5M3 C-D HORA 329,941 0,33333000 109,979 16
72.41.03.04 PA CAR.S/PN3, 6M3 C-D HORA 505,876 0,04000000 20,235 3
72.52.01.04 US.CONC.200M3/H C-D HORA 486,062 0,04000000 19,442 2
72.53.01.04 VIBR.IMER.ELETR.C-D HORA 27,185 0,33333000 9,061 1

R I B I i S I S S S S S

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%

MATERIAL 360,129 54 486,174 55 I

MAO DE OBRA 137,221 20 185,248 21 I 656,067 871,521
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 40,481 6 4 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 118,236 18 159,618 18 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 27.03.02 NOME: ANDAIME TUBULAR INDICE DE REAJUSTE: IGC
COMPLEMENTO: ANDAIME TUBULAR
UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:

B R R R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

* MATERIAL *

70.02.55 PREGOS KG 16,550 0,11000000 1,820 4
70.09.24 PONT.PINHO 3X3-3 C M 9,750 0,12000000 1,170 2
70.09.30 TABUA PINHO 1X12 3 C M2 49,050 0,24000000 11,772 28
70.25.15 LOC.TUBO EQUIPADO M 42,200 0,44000000 18,568 44

* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,01250000 0,665 1
71.02.24 MONTADOR HORA 29,407 0,06250000 1,837 4
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 0,12500000 3,165 7

* EQUIPAMENTO *

72.12.02.04 CHAS.C.M. 8,0T C-D HORA 235,349 0,01000000 2,353 5

R I B I i S I S S S S S

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHHHHH HHHBHHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 35,00%

MATERIAL 33,330 80 44,995 80 I

MAO DE OBRA 5,667 13 7,650 13 I 41,350 55,639
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,521 1 0 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 1,832 4 2,473 4 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 72.02.05.04 NOME: VEIC.PREMARCACAO C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: VEICULO DE PREMARCACAO - COND. D

MARCA: MODELO: POTENCIA: 58 HP CAPACIDADE:
PESO: VALOR DE AQUISICAO: 98.352,310 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 1,00 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 7 COEF. KM ROD. (K) : 0,00000000
KM RODADO MENSAL: 0

B R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *

70.01.06 GASOLINA COMUM LITRO 5,160 7,00000000 36,120 31 31
70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,04060000 1,643 1 1
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,11600000 2,192 1 1
70.01.40.01 PNEU 185R14 UN 515,620 0,00267000 1,376 1 1
* MAO DE OBRA *

71.01.03 OPERADOR III HORA 31,992 1,00000000 31,992 27 28
71.01.06 AUXILIAR I HORA 25,325 1,00000000 25,325 21 22

B R R R R R R R R R R R

HoH H H HH H H H HHHHH H H HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

c o M P O N E N T E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON. )

DEPRECIACAO 5,620 4 3 I —-A- 87,212 67,152
JUROS 4,215 3 2 I -B- 19,318
MANUTENCAO 7,025 6 9,483 6 I -C- 75,114

MATERIAL 41,331 35 55,796 36 I -D- 152,491 115,508
MAO DE OBRA 57,317 49 77,3717 50 I -E- 0,000
I -F- 0,000

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHBHBHH#H HHBHBHHHHHHHBHHKHH HHHHH H H H
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 72.02.09.04 NOME: VEIC.UTIL.MIN.10L INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: VEICULO UTILITARIO C/MIN.10LUGARES C/ AR + DIR.HID. COND.D

MARCA: FIAT MODELO: DUCATO POTENCIA: 127CV CAPACIDADE:
PESO: 16,5 KG/CV VALOR DE AQUISICAO: 346.726,440 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 1,00 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 7 COEF. KM ROD. (K) : 0,01818000
KM RODADO MENSAL: 0

B R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *

70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,00375000 0,070 0 0
70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 5,00000000 26,350 23 25
70.01.40.02 PNEU 225R14-RADIAL UN 1.018,180 0,00040000 0,407 0 0
* MAO DE OBRA *

71.01.08 MOTORISTA VEIC.LEVE HORA 27,313 1,00000000 27,313 24 26

B R R R R R R R R R R R

HoH H H HH H H H HHHHH H H HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

c o M P O N E N T E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON. )

DEPRECIACAO 19,812 17 14 I —-A- 71,543 61,984
JUROS 14,859 13 10 I -B- 68,105
MANUTENCAO 24,766 21 33,434 23 I -C- 104,321

MATERIAL 26,827 23 36,216 25 I -D- 141,193 113,577
MAO DE OBRA 27,313 24 36,872 26 I -E- 2,566
I -F- 0,000

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHBHBHH#H HHBHBHHHHHHHBHHKHH HHHHH H H H
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 72.03.01.04 NOME: BATE EST.40/80T C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: BATE ESTACA C/CAPACIDADE DE 40 ATE 80T

MARCA: MODELO: POTENCIA: 120 HP CAPACIDADE:
PESO: VALOR DE AQUISICAO: 205.000,000 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,60 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 8 COEF. KM ROD. (K) : 0,00000000
KM RODADO MENSAL: 0

B R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *

70.01.02 CABO DE ACO D=5/8" M 32,360 0,12500000 4,045 2 2
70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,08400000 3,399 1 1
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,24000000 4,536 2 2
70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 15,60000000 82,212 46 47
* MAO DE OBRA *

71.01.03 OPERADOR III HORA 31,992 1,00000000 31,992 17 18
71.01.06 AUXILIAR I HORA 25,325 1,00000000 25,325 14 14

B R R R R R R R R R R R

HoH H H HH H H H HHHHH H H HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

c o M P O N E N T E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON. )

DEPRECIACAO 10,250 5 4 I —-A- 96,275 76,215
JUROS 8,648 4 3 I -B- 29,275
MANUTENCAO 7,687 4 10,377 4 I -C- 156,434

MATERIAL 94,192 52 127,159 54 I -D- 233,811 178,094
MAO DE OBRA 57,317 32 77,3717 33 I -E- 0,000
I -F- 0,000

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHBHBHH#H HHBHBHHHHHHHBHHKHH HHHHH H H H



FCTLXO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 68
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 72.06.03.04 NOME: BOM.INJ.35 M3/H C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: BOM.INJ.PROJ.CONCR.35M3/H COND. D

MARCA: PUTZMEISTER MODELO: BSA 1003 POTENCIA: 67 CV CAPACIDADE: 35 M3/H
PESO: VALOR DE AQUISICAO: 457.849,290 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,80 HORAS TRAB. ANUAIS: 1.500 ANOS VIDA UTIL: 5 COEF. KM ROD. (K) : 0,00000000
KM RODADO MENSAL: 0

B R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *

70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,04690000 1,898 0 0
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,13400000 2,532 0 0
70.01.14 MANG. P/ B. CONC.INJ UN 5.642,720 0,02000000 112,854 34 36
70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 8,71000000 45,901 14 14
70.01.21 PNEU 175 SR-14 UN 321,070 0,00133000 0,427 0 0
* MAO DE OBRA *

71.01.02 OPERADOR II HORA 37,676 1,00000000 37,676 11 12

B R R R R R R R R R R R

HoH H H HH H H H HHHHH H H HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

c o M P O N E N T E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON. )

DEPRECIACAO 48,837 14 11 I —-A- 127,169 113,983
JUROS 27,470 8 6 I -B- 142,236
MANUTENCAO 48,837 14 65,929 15 I -C- 363,112

MATERIAL 163,612 50 220,876 53 I -D- 413,974 326,432
MAO DE OBRA 37,676 11 50,862 12 I -E- 0,000
I -F- 0,000

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHBHBHH#H HHBHBHHHHHHHBHHKHH HHHHH H H H



FCTLXO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 69
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 72.08.01.04 NOME: CHAS.IRRIG.6000L C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: CAMINHAO IRRIGADEIRA 6000L COND. D

MARCA: FORD MODELO: 1317E / PHR800 POTENCIA: 170 CV CAPACIDADE: 6000 L
PESO: 12.300 KG VALOR DE AQUISICAO: 561.800,000 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 1,00 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 7 COEF. KM ROD. (K) : 0,01880000
KM RODADO MENSAL: 0

B R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C

* MATERIAL *

70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,17000000 6,879 2

70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,34000000 6,426 2 2
70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 17,00000000 89,590 37 40
70.01.29 PNEU 9.00 R2-14 UN 1.647,530 0,00400000 6,590 2 2

* MAO DE OBRA *

71.01.03 OPERADOR III HORA 31,992 1,00000000 31,992 13 14

B R R R R R R R R R R R

HoH H H HH H H H HHHHH H H HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

c o M P O N E N T E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON. )

DEPRECIACAO 32,102 13 10 I —-A- 99,368 88,171
JUROS 24,077 10 7 I -B- 110,351
MANUTENCAO 40,128 16 54,172 17 I -C- 258,155

MATERIAL 109,485 46 147,804 49 I -D- 301,344 237,784
MAO DE OBRA 31,992 13 43,189 14 I -E- 5,665
I -F- 0,000

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHBHBHH#H HHBHBHHHHHHHBHHKHH HHHHH H H H



FCTLXO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 70
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 72.09.01.04 NOME: CHAS.BASC. 5M3 C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: CAMINHAO BASCULANTE 5M3 COND. D

MARCA: FORD MODELO: CARGO 1517/4800 POTENCIA: 162 CV CAPACIDADE: 5 M3
PESO: VALOR DE AQUISICAO: 533.360,000 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,90 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 7 COEF. KM ROD. (K) : 0,01880000
KM RODADO MENSAL: 0

B R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C

* MATERIAL *

70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,16200000 6,556 2

70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,32400000 6,123 2 2
70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 16,20000000 85,374 38 40
70.01.29 PNEU 9.00 R2-14 UN 1.647,530 0,00400000 6,590 2 3

* MAO DE OBRA *

71.01.03 OPERADOR III HORA 31,992 1,00000000 31,992 14 15

B R R R R R R R R R R R

HoH H H HH H H H HHHHH H H HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

c o M P O N E N T E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON. )

DEPRECIACAO 30,477 13 10 I —-A- 96,524 85,327
JUROS 22,858 10 8 I -B- 99,622
MANUTENCAO 34,287 15 46,287 16 I -C- 240,890

MATERIAL 104,643 46 141,268 49 I -D- 284,079 224,257
MAO DE OBRA 31,992 14 43,189 15 I -E- 5,340
I -F- 0,000

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHBHBHH#H HHBHBHHHHHHHBHHKHH HHHHH H H H



FCTLXO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 71
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 72.09.02.04 NOME: CHAS.BASC. 8M3 C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: CAMINHAO BASCULANTE 8M3 COND. D

MARCA: VW MODELO: 23220 POTENCIA: 218 HP CAPACIDADE: 8 M3
PESO: VALOR DE AQUISICAO: 596.000,000 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,90 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 7 COEF. KM ROD. (K) : 0,01880000
KM RODADO MENSAL: 0

B R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C

* MATERIAL *

70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,21800000 8,822 3 3
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,43600000 8,240 2 3
70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 21,80000000 114,886 41 44
70.01.27 PNEU 10.00.20.16 UN 1.965,370 0,00670000 13,167 4 5

* MAO DE OBRA *

71.01.03 OPERADOR III HORA 31,992 1,00000000 31,992 11 12

B R R R R R R R R R R R

HoH H H HH H H H HHHHH H H HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

c o M P O N E N T E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON. )

DEPRECIACAO 34,057 12 9 I —-A- 102,788 91,591
JUROS 25,542 9 7 I -B- 111,322
MANUTENCAO 38,314 13 51,723 14 I -C- 307,227

MATERIAL 145,115 52 195,905 55 I -D- 350,416 275,020
MAO DE OBRA 31,992 11 43,189 12 I -E- 6,587
I -F- 0,000

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHBHBHH#H HHBHBHHHHHHHBHHKHH HHHHH H H H



FCTLXO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 72
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 72.11.01.04 NOME: CHAS.BET. 5M3 C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: CAMINHAO BETONEIRA 5M3 COND. D

MARCA: FORD MODELO: CARGO 2626 POTENCIA: 256 HP CAPACIDADE: 5 M3
PESO: VALOR DE AQUISICAO: 822.600,000 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,90 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 7 COEF. KM ROD. (K) : 0,01880000
KM RODADO MENSAL: 0

B R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C

* MATERIAL *

70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,25600000 10,360 3 3
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,51200000 9,676 2 3
70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 25,60000000 134,912 40 43
70.01.27 PNEU 10.00.20.16 UN 1.965,370 0,00400000 7,861 2 2

* MAO DE OBRA *

71.01.03 OPERADOR III HORA 31,992 1,00000000 31,992 9 10

B R R R R R R R R R R R

HoH H H HH H H H HHHHH H H HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

c o M P O N E N T E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON. )

DEPRECIACAO 47,005 14 11 I —-A- 125,448 114,251
JUROS 35,254 10 8 I -B- 153,648
MANUTENCAO 52,881 16 71,389 17 I -C- 373,440

MATERIAL 162,809 49 219,792 52 I -D- 416,629 329,941
MAO DE OBRA 31,992 9 43,189 10 I -E- 7,832
I -F- 0,000

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHBHBHH#H HHBHBHHHHHHHBHHKHH HHHHH H H H



FCTLXO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 73
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 72.12.01.04 NOME: CHAS.C.M.4,5T C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: CAMINHAO CARROC. MADEIRA 4,5T COND. D

MARCA: FORD MODELO: F-4000 POTENCIA: 141 HP CAPACIDADE: 4.500 KG
PESO: 9.100 KG VALOR DE AQUISICAO: 422.171,630 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 1,00 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 7 COEF. KM ROD. (K) : 0,01880000
KM RODADO MENSAL: 0

B R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C

* MATERIAL *

70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,14100000 5,706 2

70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,28200000 5,329 2 2
70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 14,10000000 74,307 37 39
70.01.25 PNEU 7.50.16.10 UN 1.043,110 0,00400000 4,172 2 2
70.01.29 PNEU 9.00 R2-14 UN 1.647,530 0,00400000 6,590 3 3

* MAO DE OBRA *

71.01.03 OPERADOR III HORA 31,992 1,00000000 31,992 15 16

B R R R R R R R R R R R

HoH H H HH H H H HHHHH H H HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

c o M P O N E N T E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON. )

DEPRECIACAO 24,124 12 9 I —-A- 85,406 74,209
JUROS 18,093 9 7 I -B- 82,926
MANUTENCAO 30,155 15 40,709 15 I -C- 212,666

MATERIAL 96,104 47 129,740 50 I -D- 255,855 200,468
MAO DE OBRA 31,992 15 43,189 16 I -E- 4,810
I -F- 0,000

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHBHBHH#H HHBHBHHHHHHHBHHKHH HHHHH H H H



FCTLXO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 74
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 72.12.02.04 NOME: CHAS.C.M. 8,0T C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: CAMINHAO CARROC. MADEIRA 8,0T COND. D

MARCA: FORD MODELO: CARGO 1317 E POTENCIA: 170 CV CAPACIDADE: 8 TON
PESO: 12.300 KG VALOR DE AQUISICAO: 521.650,000 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 1,00 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 7 COEF. KM ROD. (K) : 0,01880000
KM RODADO MENSAL: 0

B R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C

* MATERIAL *

70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,17000000 6,879 2

70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,34000000 6,426 2 2
70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 17,00000000 89,590 38 40
70.01.29 PNEU 9.00 R2-14 UN 1.647,530 0,00670000 11,038 4 4

* MAO DE OBRA *

71.01.03 OPERADOR III HORA 31,992 1,00000000 31,992 13 14

B R R R R R R R R R R R

HoH H H HH H H H HHHHH H H HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

c o M P O N E N T E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON. )

DEPRECIACAO 29,808 12 9 I -A- 95,353 84,156
JUROS 22,356 9 7 I -B- 102,465
MANUTENCAO 37,260 15 50,301 16 I -C- 256,274

MATERIAL 113,933 48 153,809 51 I -D- 299,463 235,349
MAO DE OBRA 31,992 13 43,189 14 I -E- 5,629
I -F- 0,000

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHBHBHH#H HHBHBHHHHHHHBHHKHH HHHHH H H H



FCTLXO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 75
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 72.12.06.04 NOME: CHAS.ABASTECEDOR C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: CAMINHAO ABASTECEDOR COND. D

MARCA: FORD MODELO: CARGO 2626 POTENCIA: 256 HP CAPACIDADE:
PESO: VALOR DE AQUISICAO: 733.369,000 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 1,00 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 7 COEF. KM ROD. (K) : 0,01820000
KM RODADO MENSAL: 0

B R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C

* MATERIAL *

70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,25600000 10,360 2

70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,51200000 9,676 2 2
70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 25,60000000 134,912 39 41
70.01.27 PNEU 10.00.20.16 UN 1.965,370 0,00400000 7,861 2 2

* MAO DE OBRA *

71.01.03 OPERADOR III HORA 31,992 1,00000000 31,992 9 9
71.01.06 AUXILIAR I HORA 25,325 1,00000000 25,325 7 7

B R R R R R R R R R R R

HoH H H HH H H H HHHHH H H HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

c o M P O N E N T E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON. )

DEPRECIACAO 41,906 12 9 I —-A- 150,713 130,653
JUROS 31,430 9 7 I -B- 144,053
MANUTENCAO 52,383 15 70,717 16 I -C- 363,845

MATERIAL 162,809 47 219,792 49 I -D- 441,222 345,845
MAO DE OBRA 57,317 16 77,3717 17 I -E- 8,030
I -F- 0,000

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHBHBHH#H HHBHBHHHHHHHBHHKHH HHHHH H H H



FCTLXO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 76
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 72.14.01.04 NOME: CHAS.ESPARG.6000 C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: CAMINHAO ESPARGIDOR 6000L COND. D

MARCA: FORD MODELO: CARGO 1317 E POTENCIA: 170 CV CAPACIDADE: 6.000L
PESO: 15.000 KG VALOR DE AQUISICAO: 591.800,000 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 1,00 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 7 COEF. KM ROD. (K) : 0,01880000
KM RODADO MENSAL: 0

B R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C

* MATERIAL *

70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,17000000 6,879 2

70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,34000000 6,426 2 2
70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 17,00000000 89,590 36 39
70.01.29 PNEU 9.00 R2-14 UN 1.647,530 0,00400000 6,590 2 2

* MAO DE OBRA *

71.01.03 OPERADOR III HORA 31,992 1,00000000 31,992 13 14

B R R R R R R R R R R R

HoH H H HH H H H HHHHH H H HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

c o M P O N E N T E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON. )

DEPRECIACAO 33,817 13 11 I —-A- 102,368 91,171
JUROS 25,362 10 8 I -B- 116,244
MANUTENCAO 42,271 17 57,065 18 I -C- 264,048

MATERIAL 109,485 45 147,804 48 I -D- 307,237 242,927
MAO DE OBRA 31,992 13 43,189 14 I -E- 5,776
I -F- 0,000

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHBHBHH#H HHBHBHHHHHHHBHHKHH HHHHH H H H
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 72.20.02.04 NOME: COMP.PL.M.1000 C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: COMPACTADOR PLAC.VIB.MAN.1000M2/H COND.D

MARCA: FLYGT/DYNAPAC MODELO: CM-20D POTENCIA: 7,0 HP CAPACIDADE: 1000 M2/H
PESO: 415 KG VALOR DE AQUISICAO: 8.563,330 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,70 HORAS TRAB. ANUAIS: 1.500 ANOS VIDA UTIL: 5 COEF. KM ROD. (K) : 0,00000000
KM RODADO MENSAL: 0

B R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C

* MATERIAL *

70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,00490000 0,198 0 0
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,01400000 0,264 0 0
70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 0,91000000 4,795 14 14

* MAO DE OBRA *

71.01.01 OPERADOR I HORA 25,325 1,00000000 25,325 77 78

B R R R R R R R R R R R

HoH H H HH H H H HHHHH H H HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

c oM P O N E N T E S D E cC U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS  PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I  COND PRECO PRECO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON.. )

DEPRECIACAO 0,913 2 2 1 ~-A- 35,614 26,751
JUROS 0,513 1 1 I -B- 2,504
MANUTENCAO 0,799 2 1,078 2 1 -Cc- 9,600

MATERIAL 5,257 16 7,096 16 I -D- 43,788 32,807
MAO DE OBRA 25,325 77 34,188 78 1 ~-E- 0,000
I -F- 0,000

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHBHBHH#H HHBHBHHHHHHHBHHKHH HHHHH H H H
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 72.21.03.04 NOME: COMP.XA-175MWD C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: COMPRESSOR DE AR XA-175MWD COND. D

MARCA: ATLAS COPCO MODELO: XA-175 MWD POTENCIA: 135 CV CAPACIDADE: 350 PCM
PESO: 1.480 KG VALOR DE AQUISICAO: 316.832,860 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 0
TAXA DE MANUTENCAO: 0,90 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 6 COEF. KM ROD. (K) : 0,00000000
KM RODADO MENSAL: 0

B R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C

* MATERIAL *

70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,09450000 3,824 2
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,27000000 5,103 3 4
70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 12,00000000 63,240 46 50

B R R R R R R R R R R R

HoH H H HH H H H HHHHH H H HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

c o M P O N E N T E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON. )

DEPRECIACAO 26,402 19 15 I -A- 40,263 40,263
JUROS 13,861 10 8 I -B- 72,341
MANUTENCAO 23,762 17 32,078 18 I -C- 169,766

MATERIAL 72,167 52 97,425 57 I -D- 169,766 136,192
MAO DE OBRA 0,000 0 0,000 0 I -E- 0,000
I -F- 0,000

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHBHBHH#H HHBHBHHHHHHHBHHKHH HHHHH H H H
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 72.21.06.04 NOME: COMP.AR PORT.124 PCM INDICE DE REAJUSTE:
COMPLEMENTO: COMPRESSOR DE AR PORTATIL DE 58,52 L/S (124 PCM) - 27 KW
MARCA: MODELO: POTENCIA: CAPACIDADE:
PESO: VALOR DE AQUISICAO: 129.330,240 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 0
TAXA DE MANUTENCAO: 0,10 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 6 COEF. KM ROD. (K) : 0,00000000
KM RODADO MENSAL: 0

B R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C

* MATERIAL *

70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,05000000 2,023 4 4
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,15000000 2,835 6 6
70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 4,59000000 24,189 51 57

B R R R R R R R R R R R

HoH H H HH H H H HHHHH H H HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

c o M P O N E N T E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON. )

DEPRECIACAO 10,777 23 18 I —-A- 16,435 16,435
JUROS 5,658 12 9 I -B- 17,888
MANUTENCAO 1,077 2 1,453 2 I -C- 57,101

MATERIAL 29,047 62 39,213 68 I -D- 57,101 46,559
MAO DE OBRA 0,000 0 0,000 0 I -E- 0,000
I -F- 0,000

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHBHBHH#H HHBHBHHHHHHHBHHKHH HHHHH H H H
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 72.27.01.04 NOME: ESC.H.S/ES.0,7M3 C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: ESCAVADEIRA HIDR.S/EST.0, 7M3 COND. D

MARCA: CASE MODELO: 9010-B POTENCIA: 106 HP CAPACIDADE: 0,7 M3
PESO: 12.700 KG VALOR DE AQUISICAO: 687.224,000 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,80 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 8 COEF. KM ROD. (K) : 0,00000000
KM RODADO MENSAL: 0

B R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C

* MATERIAL *

70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,07420000 3,002 1 1
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,21200000 4,006 1 2
70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 13,78000000 72,620 34 37

* MAO DE OBRA *

71.01.03 OPERADOR III HORA 31,992 1,00000000 31,992 15 16

B R R R R R R R R R R R

HoH H H HH H H H HHHHH H H HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

c o M P O N E N T E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON. )

DEPRECIACAO 34,361 16 13 I -A- 106,542 95,345
JUROS 28,992 13 11 I -B- 109,740
MANUTENCAO 34,361 16 46,387 17 I -C- 217,237

MATERIAL 79,628 38 107,497 41 I -D- 260,426 209,334
MAO DE OBRA 31,992 15 43,189 16 I -E- 0,000
I -F- 0,000

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHBHBHH#H HHBHBHHHHHHHBHHKHH HHHHH H H H
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 72.27.04.04 NOME: ESC.H.S/ES.2,2M3 C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: ESCAVADEIRA HID.S/EST.2,2M3 COND. D

MARCA: CATERPILLAR MODELO: CAT-325 CL POTENCIA: 188 HP CAPACIDADE: 0,8M3-2,2M3
PESO: 28.600 KG VALOR DE AQUISICAO: 2.838.948,920 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,80 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 8 COEF. KM ROD. (K) : 0,00000000
KM RODADO MENSAL: 0

B R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C

* MATERIAL *

70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,13160000 5,325 0 1
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,37600000 7,106 1 1
70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 24,44000000 128,798 22 25

* MAO DE OBRA *

71.01.03 OPERADOR III HORA 31,992 1,00000000 31,992 5 6

B R R R R R R R R R R R

HoH H H HH H H H HHHHH H H HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

c o M P O N E N T E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON. )

DEPRECIACAO 141,947 24 20 I —-A- 304,904 293,707
JUROS 119,768 20 17 I -B- 453,343
MANUTENCAO 141,947 24 191,628 27 I -C- 644,002

MATERIAL 141,229 24 190,659 27 I -D- 687,191 576,883
MAO DE OBRA 31,992 5 43,189 6 I -E- 0,000
I -F- 0,000

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHBHBHH#H HHBHBHHHHHHHBHHKHH HHHHH H H H
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 72.31.06.04 NOME: G.GER.POR.7KVA C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: GRUPO GERADOR PORTATIL 7KVA COND. D

MARCA: YANMAR MODELO: YDG-7KVA TRIF POTENCIA: 9 VC CAPACIDADE: 7,0 KVA
PESO: 67 KG VALOR DE AQUISICAO: 7.030,280 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,60 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 8 COEF. KM ROD. (K) : 0,00000000
KM RODADO MENSAL: 0

B R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C

* MATERIAL *

70.01.06 GASOLINA COMUM LITRO 5,160 0,63000000 3,250 22 23
70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,00630000 0,254 1 1
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,01800000 0,340 2 2

* MAO DE OBRA *

71.01.02 OPERADOR ITI HORA 37,676 0,25000000 9,419 66 67

B R R R R R R R R R R R

HoH H H HH H H H HHHHH H H HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

c o M P O N E N T E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON. )

DEPRECIACAO 0,351 2 1 I -A- 13,362 10,066
JUROS 0,296 2 1 I -B- 1,002
MANUTENCAO 0,263 1 0,355 1 I -C- 6,191

MATERIAL 3,844 27 5,189 27 I -D- 18,906 14,173
MAO DE OBRA 9,419 66 12,715 67 I -E- 0,000
I -F- 0,000

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHBHBHH#H HHBHBHHHHHHHBHHKHH HHHHH H H H
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 72.33.01.04 NOME: GUIN.H.S/PN 20T C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: GUIND.HID.LANC.TELES.S/PN 20T COND. D

MARCA: TEMA TERRA MODELO: T-20 POTENCIA: 155 HP CAPACIDADE: 20 TON
PESO: 23.300 KG VALOR DE AQUISICAO: 3.315.884,100 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,90 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 9 COEF. KM ROD. (K) : 0,00000000
KM RODADO MENSAL: 0

B R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C

* MATERIAL *

70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,10850000 4,390 0

70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,31000000 5,859 0 1
70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 20,15000000 106,190 17 19
70.01.40.11 PNEU 12,00X20-18L UN 2.632,210 0,00267000 7,028 1 1

* MAO DE OBRA *

71.01.03 OPERADOR III HORA 31,992 1,00000000 31,992 5 6

B R R R R R R R R R R R

HoH H H HH H H H HHHHH H H HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

c o M P O N E N T E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON. )

DEPRECIACAO 147,372 24 20 I —-A- 328,722 317,525
JUROS 138,161 22 19 I -B- 509,354
MANUTENCAO 165,794 27 223,821 31 I -C- 676,034

MATERIAL 123,467 20 166,680 23 I -D- 719,223 606,786
MAO DE OBRA 31,992 5 43,189 6 I -E- 0,000
I -F- 0,000

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHBHBHH#H HHBHBHHHHHHHBHHKHH HHHHH H H H



FCTLXO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 84
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 72.35.02.04 NOME: MAR.ROMP.PN.35KG C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: MARTELETE ROMP.PN.35KG COND. D

MARCA: ATLAS COPCO MODELO: TEX-32 PS POTENCIA: CAPACIDADE:
PESO: 35 KG VALOR DE AQUISICAO: 11.086,480 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 1,00 HORAS TRAB. ANUAIS: 1.500 ANOS VIDA UTIL: 4 COEF. KM ROD. (K) : 0,00000000
KM RODADO MENSAL: 0

B R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C

* MATERIAL *

70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,05000000 0,945 0 0
70.01.17 MANG. P/ ROMPEDOR UN 112,080 0,06000000 6,724 3 3
70.01.42 PONTEIRO P/ TEX-32 UN 469,610 0,30000000 140,883 79 79

* MAO DE OBRA *

71.01.01 OPERADOR I HORA 25,325 1,00000000 25,325 14 14

B R R R R R R R R R R R

HoH H H HH H H H HHHHH H H HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

c o M P O N E N T E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON. )

DEPRECIACAO 1,478 0 0 I —-A- 36,358 27,495
JUROS 0,692 0 0 I -B- 4,663
MANUTENCAO 1,847 1 2,493 1 I -C- 205,208

MATERIAL 148,552 83 200,545 83 I -D- 239,396 177,894
MAO DE OBRA 25,325 14 34,188 14 I -E- 0,000
I -F- 0,000

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHBHBHH#H HHBHBHHHHHHHBHHKHH HHHHH H H H
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 72.35.03.04 NOME: MAR.ROMP.PN.42KG C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: MARTELETE ROMP.PN.42KG COND. D

MARCA: ATLAS COPCO MODELO: TEX-40 PE POTENCIA: CAPACIDADE:
PESO: 42 KG VALOR DE AQUISICAO: 17.508,910 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 1,00 HORAS TRAB. ANUAIS: 1.500 ANOS VIDA UTIL: 4 COEF. KM ROD. (K) : 0,00000000
KM RODADO MENSAL: 0

B R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *

70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,05000000 0,945 2 2
70.01.17 MANG. P/ ROMPEDOR UN 112,080 0,06000000 6,724 14 15
70.01.43 PONTEIRO P/ TEX-40 UN 469,610 0,01300000 6,104 13 13
* MAO DE OBRA *

71.01.01 OPERADOR I HORA 25,325 1,00000000 25,325 55 56

B R R R R R R R R R R R

HoH H H HH H H H HHHHH H H HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

C O M P (0] N E N T E S D E C U S T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND P RECDO P RECDO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON.)

DEPRECIACAO 2,334 5 3001 -A- 37,616 28,753
JUROS 1,094 2 11 -B- 7,367
MANUTENCAO 2,918 6 3,939 6 I -c- 25,960

MATERIAL 13,773 30 18,593 30 I -D- 60,148 45,444
MAO DE OBRA 25,325 55 34,188 56 I -E- 0,000
I -F- 0,000

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHBHBHH#H HHBHBHHHHHHHBHHKHH HHHHH H H H
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 72.35.04.04 NOME: MART.PER/ELET.1, 5KW INDICE DE REAJUSTE:
COMPLEMENTO: MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR ELETRICO 1,5KW - COND.D
MARCA: BOSCH MODELO: GBH 8-45 POTENCIA: 1,5KW CAPACIDADE:
PESO: 8,9 KG VALOR DE AQUISICAO: 8.033,270 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,80 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 5 COEF. KM ROD. (K) : 0,00000000
KM RODADO MENSAL: 0

B R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C

* MATERIAL *

70.01.41.01 BROCA WIDIA D=13MM UN 20,520 0,12291000 2,522 60 64

B R R R R R R R R R R R

HoH H H HH H H H HHHHH H H HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

c o M P O N E N T E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON. )

DEPRECIACAO 0,642 15 12 I -A- 1,003 1,003
JUROS 0,361 8 6 I -B- 1,869
MANUTENCAO 0,642 15 0,866 16 I -C- 5,273

MATERIAL 2,522 60 3,404 64 I -D- 5,273 4,167
MAO DE OBRA 0,000 0 0,000 0 I -E- 0,000
I -F- 0,000

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHBHBHH#H HHBHBHHHHHHHBHHKHH HHHHH H H H
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 72.35.05.04 NOME: MART.ROMP.AR COMP.25 INDICE DE REAJUSTE:
COMPLEMENTO: MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG
MARCA: MODELO: POTENCIA: CAPACIDADE:
PESO: VALOR DE AQUISICAO: 21.872,320 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 0
TAXA DE MANUTENCAO: 0,10 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 5 COEF. KM ROD. (K) : 0,00000000
KM RODADO MENSAL: 0

B R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *

70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,05000000 0,945 0 0
70.01.43.01 PONTEIRO D=22MM C=1M UN 491,470 0,30000000 147,441 97 97

B R R R R R R R R R R R

HoH H H HH H H H HHHHH H H HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

c o M P O N E N T E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON. )

DEPRECIACAO 2,187 1 1 I —-A- 3,171 3,171
JUROS 0,984 0 0 I -B- 3,465
MANUTENCAO 0,218 0 0,294 0 I -C- 203,786

MATERIAL 148,386 97 200,321 98 I -D- 203,786 151,775
MAO DE OBRA 0,000 0 0,000 0 I -E- 0,000
I -F- 0,000

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHBHBHH#H HHBHBHHHHHHHBHHKHH HHHHH H H H
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 72.37.01.04 NOME: MOTONIV.RIPPER C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: MOTONIVELADORA COM RIPPER 140HP COND. D

MARCA: CATERPILLAR MODELO: CAT-120 H POTENCIA: 140 HP CAPACIDADE:
PESO: 12.466 KG VALOR DE AQUISICAO: 1.438.607,000 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,80 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 8 COEF. KM ROD. (K) : 0,00000000
KM RODADO MENSAL: 0

B R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C

* MATERIAL *

70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,09800000 3,966 1 1
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,28000000 5,292 1 1
70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 18,20000000 95,914 27 30
70.01.36 PNEU 13.00.24.10 UN 3.615,750 0,00240000 8,677 2 2

* MAO DE OBRA *

71.01.03 OPERADOR III HORA 31,992 1,00000000 31,992 9 10

B R R R R R R R R R R R

HoH H H HH H H H HHHHH H H HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

c O0OM P ODNEN T E S D E C U S T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS  PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I  COND PRECO PRECO

SEM-BDI  CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON . )

DEPRECIACAO 71,930 20 16 I -A- 175,810 164,613
JUROS 60,691 17 14 1 -B- 229,726
MANUTENCAO 71,930 20 97,105 22 I -c- 383,422

MATERIAL 113,849 32 153,696 36 I -D- 426,611 350,392
MAO DE OBRA 31,992 9 43,189 10 I -E- 0,000
I -F- 0,000

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHBHBHH#H HHBHBHHHHHHHBHHKHH HHHHH H H H
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 72.37.02.04 NOME: MOTONIV.ESCARIF. C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: MOTONIVELADORA C/ESCARIF. (16200KG)COND.D

MARCA: FIAT ALLIS MODELO: FG-170 POTENCIA: 170 CV CAPACIDADE:
PESO: 16.200 KG VALOR DE AQUISICAO: 1.150.000,000 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,80 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 8 COEF. KM ROD. (K) : 0,00000000
KM RODADO MENSAL: 0

B R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C

* MATERIAL *

70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,11900000 4,815 1 1
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,34000000 6,426 1 2
70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 22,10000000 116,467 34 37
70.01.40.13 PNEU 14,00X24-12L UN 5.586,590 0,00240000 13,407 3 4

* MAO DE OBRA *

71.01.03 OPERADOR III HORA 31,992 1,00000000 31,992 9 10

B R R R R R R R R R R R

HoH H H HH H H H HHHHH H H HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

c o M P O N E N T E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON. )

DEPRECIACAO 57,500 17 13 I —-A- 149,204 138,007
JUROS 48,515 14 11 I -B- 183,640
MANUTENCAO 57,500 17 77,625 18 I -C- 374,145

MATERIAL 141,115 41 190,505 45 I -D- 417,334 336,622
MAO DE OBRA 31,992 9 43,189 10 I -E- 0,000
I -F- 0,000

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHBHBHH#H HHBHBHHHHHHHBHHKHH HHHHH H H H
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 72.39.03.04 NOME: MACARICO CORTE C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: MACARICO DE CORTE COND. D

MARCA: WHITE MARTINS MODELO: C-33 POTENCIA: CAPACIDADE:
PESO: VALOR DE AQUISICAO: 442,110 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,80 HORAS TRAB. ANUAIS: 1.500 ANOS VIDA UTIL: 7 COEF. KM ROD. (K) : 0,00000000
KM RODADO MENSAL: 0

B R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *

70.01.19 MANG. P/ MAC. CORTE UN 171,160 0,05000000 8,558 25 25
* MAO DE OBRA *

71.01.01 OPERADOR I HORA 25,325 1,00000000 25,325 74 74

B R R R R R R R R R R R

HoH H H HH H H H HHHHH H H HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

c o M P O N E N T E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON. )

DEPRECIACAO 0,033 0 0 I -A- 34,246 25,383
JUROS 0,025 0 0 I -B- 0,102
MANUTENCAO 0,033 0 0,044 0 I -C- 11,655

MATERIAL 8,558 25 11,553 25 I -D- 45,843 33,974
MAO DE OBRA 25,325 74 34,188 74 I -E- 0,000
I -F- 0,000

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHBHBHH#H HHBHBHHHHHHHBHHKHH HHHHH H H H
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 72.41.02.04 NOME: PA CAR.S/PN2,2M3 C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: PA CARREG.S/PNEUS 1,91M3 A 2,5M3 -COND.D

MARCA: NEW HOLLAND MODELO: W 130 ZB POTENCIA: 132 CV CAPACIDADE: 2,10 M3
PESO: 11.020 KG VALOR DE AQUISICAO: 910.956,700 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,80 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 8 COEF. KM ROD. (K) : 0,00000000
KM RODADO MENSAL: 0

B R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C

* MATERIAL *

70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,13200000 5,342 1 2
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,26400000 4,989 1 1
70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 17,16000000 90,433 32 35
70.01.30 PNEU 17,5X25-12 L UN 6.177,870 0,00267000 16,494 5 6

* MAO DE OBRA *

71.01.03 OPERADOR III HORA 31,992 1,00000000 31,992 11 12

B R R R R R R R R R R R

HoH H H HH H H H HHHHH H H HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

c O0OM P ODNEN T E S D E C U S T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS  PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I  COND PRECO PRECO

SEM-BDI  CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON . )

DEPRECIACAO 45,547 16 13 1 -A- 127,166 115,969
JUROS 38,430 13 11 I -B- 145,465
MANUTENCAO 45,547 16 61,488 17 1 -c- 303,763

MATERIAL 117,258 42 158,298 45 1 -D- 346,952 278,774
MAO DE OBRA 31,992 11 43,189 12 1 -E- 0,000
I -F- 0,000

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHBHBHH#H HHBHBHHHHHHHBHHKHH HHHHH H H H
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 72.41.03.04 NOME: PA CAR.S/PN3,6M3 C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: PA CARREG.S/PNEUS 3,3M3 A 3,8M3 - COND.D

MARCA: CATERPILLAR MODELO: 966-G II POTENCIA: 260 HP CAPACIDADE: 3,3-3,8 M3
PESO: 22.870 KG VALOR DE AQUISICAO: 2.062.038,140 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,80 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 8 COEF. KM ROD. (K) : 0,00000000
KM RODADO MENSAL: 0

B R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C

* MATERIAL *

70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,18200000 7,365 1 1
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,52000000 9,828 1 2
70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 20,80000000 109,616 21 24
70.01.40.14 PNEU 23,5X25-16L UN 20.180,450 0,00267000 53,881 10 11

* MAO DE OBRA *

71.01.03 OPERADOR III HORA 31,992 1,00000000 31,992 6 7

B R R R R R R R R R R R

HoH H H HH H H H HHHHH H H HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

c o M P O N E N T E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON. )

DEPRECIACAO 103,101 20 16 I —-A- 233,282 222,085
JUROS 86,992 17 14 I -B- 329,279
MANUTENCAO 103,101 20 139,186 22 I -C- 573,210

MATERIAL 180,690 35 243,931 39 I -D- 616,399 505,876
MAO DE OBRA 31,992 6 43,189 7 I -E- 0,000
I -F- 0,000

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHBHBHH#H HHBHBHHHHHHHBHHKHH HHHHH H H H
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 72.43.01.04 NOME: RETRO CARR.0, 77M3C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: RETROESCAV./CARREGADEIRA 0, 77M3 COND. D

MARCA: CASE MODELO: 580 L POTENCIA: 75 HP CAPACIDADE: 0,77 M3
PESO: 5.814 KG VALOR DE AQUISICAO: 469.816,230 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,80 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 7 COEF. KM ROD. (K) : 0,00000000
KM RODADO MENSAL: 0

B R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C

* MATERIAL *

70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,05250000 2,124 1 1
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,15000000 2,835 1 1
70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 9,75000000 51,382 30 32
70.01.40.15 PNEU 14,00X24-10L UN 4.945,720 0,00133000 6,577 3 4
70.01.40.16 PNEU 9,00X16-10L UN 1.090,390 0,00133000 1,450 0 0

* MAO DE OBRA *

71.01.03 OPERADOR III HORA 31,992 1,00000000 31,992 18 20

B R R R R R R R R R R R

HoH H H HH H H H HHHHH H H HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

c o M P O N E N T E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON. )

DEPRECIACAO 26,846 15 12 I —-A- 90,169 78,972
JUROS 20,134 11 9 I -B- 83,222
MANUTENCAO 26,846 15 36,242 16 I -C- 170,118

MATERIAL 64,368 37 86,896 40 I -D- 213,307 170,186
MAO DE OBRA 31,992 18 43,189 20 I -E- 0,000
I -F- 0,000

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHBHBHH#H HHBHBHHHHHHHBHHKHH HHHHH H H H
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 72.45.04.04 NOME: ROLO PE CAR.11,6TC-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: ROLO COMPAC.PE DE CARNEIRO VIBR. AUTOPR. P/PNEUS DE 11,6 T - 82 KW

MARCA: DYNAPAC MODELO: CA-25 PD POTENCIA: 150 HP CAPACIDADE: 550 M2/H
PESO: 11.250 KG VALOR DE AQUISICAO: 782.340,000 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,70 HORAS TRAB. ANUAIS: 1.750 ANOS VIDA UTIL: 9 COEF. KM ROD. (K) : 0,00000000
KM RODADO MENSAL: 0

B R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C

* MATERIAL *

70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,10500000 4,249 1 1
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,30000000 5,670 2 2
70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 19,50000000 102,765 37 39
70.01.40.17 PNEU 18,4/15X30-10L UN 5.053,020 0,00133000 6,720 2 2
70.01.40.18 PNEU 23,1X26-10L UN 10.436,220 0,00133000 13,880 5 5

* MAO DE OBRA *

71.01.03 OPERADOR III HORA 31,992 1,00000000 31,992 11 12

B R R R R R R R R R R R

HoH H H HH H H H HHHHH H H HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

c o M P O N E N T E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON. )

DEPRECIACAO 39,737 14 11 I —-A- 120,180 108,983
JUROS 37,254 13 10 I -B- 123,930
MANUTENCAO 34,770 12 46,939 13 I -C- 303,863

MATERIAL 133,284 48 179,933 51 I -D- 347,052 277,037
MAO DE OBRA 31,992 11 43,189 12 I -E- 0,000
I -F- 0,000

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHBHBHH#H HHBHBHHHHHHHBHHKHH HHHHH H H H
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 72.45.06.04 NOME: ROLO COMP.PE15,5TC-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: ROLO COMP.PE DE CARN./PN 15,5T COND. D

MARCA: DYNAPAC MODELO: CA-512 PD POTENCIA: 175 HP CAPACIDADE: 700 M2/H
PESO: 15.800 KG VALOR DE AQUISICAO: 1.843.027,050 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,70 HORAS TRAB. ANUAIS: 1.750 ANOS VIDA UTIL: 9 COEF. KM ROD. (K) : 0,00000000
KM RODADO MENSAL: 0

B R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C

* MATERIAL *

70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,12250000 4,957 1 1
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,35000000 6,615 1 1
70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 22,75000000 119,892 27 30
70.01.40.18 PNEU 23,1X26-10L UN 10.436,220 0,00133000 13,880 3 3

* MAO DE OBRA *

71.01.03 OPERADOR III HORA 31,992 1,00000000 31,992 7 8

B R R R R R R R R R R R

HoH H H HH H H H HHHHH H H HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

c o M P O N E N T E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON. )

DEPRECIACAO 93,614 21 17 I —-A- 224,565 213,368
JUROS 87,762 19 16 I -B- 291,957
MANUTENCAO 81,912 18 110,581 20 I -C- 488,171

MATERIAL 145,344 32 196,214 36 I -D- 531,360 440,624
MAO DE OBRA 31,992 7 43,189 8 I -E- 0,000
I -F- 0,000

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHBHBHH#H HHBHBHHHHHHHBHHKHH HHHHH H H H
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 72.47.02.04 NOME: ROLO COMP.TAN.7T C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: ROLO COMPACT. TANDEM 7TON COND. D

MARCA: DYNAPAC MODELO: CC-222 POTENCIA: 72 HP CAPACIDADE: 1.020 M2/H
PESO: 7.300 KG VALOR DE AQUISICAO: 954.533,400 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,70 HORAS TRAB. ANUAIS: 1.750 ANOS VIDA UTIL: 9 COEF. KM ROD. (K) : 0,00000000
KM RODADO MENSAL: 0

B R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C

* MATERIAL *

70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,05040000 2,039 0 1
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,14400000 2,721 1 1
70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 9,36000000 49,327 22 24

* MAO DE OBRA *

71.01.03 OPERADOR III HORA 31,992 1,00000000 31,992 14 16

B R R R R R R R R R R R

HoH H H HH H H H HHHHH H H HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

c o M P O N E N T E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON. )

DEPRECIACAO 48,484 21 18 I —-A- 137,126 125,929
JUROS 45,453 20 16 I -B- 151,208
MANUTENCAO 42,423 19 57,271 21 I -C- 224,225

MATERIAL 54,087 24 73,017 27 I -D- 267,414 222,439
MAO DE OBRA 31,992 14 43,189 16 I -E- 0,000
I -F- 0,000

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHBHBHH#H HHBHBHHHHHHHBHHKHH HHHHH H H H
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 72.47.03.04 NOME: ROLO COMP.TAN12T C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: ROLO COMPACT. TANDEM 12TON COND. D

MARCA: DYNAPAC MODELO: CC-522 POTENCIA: 118 HP CAPACIDADE: 1.350 M2/H
PESO: 11.850 KG VALOR DE AQUISICAO: 1.205.410,230 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,70 HORAS TRAB. ANUAIS: 1.750 ANOS VIDA UTIL: 9 COEF. KM ROD. (K) : 0,00000000
KM RODADO MENSAL: 0

B R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C

* MATERIAL *

70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,08260000 3,342 1 1
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,23600000 4,460 1 1
70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 15,34000000 80,841 27 30

* MAO DE OBRA *

71.01.03 OPERADOR III HORA 31,992 1,00000000 31,992 10 12

B R R R R R R R R R R R

HoH H H HH H H H HHHHH H H HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

c o M P O N E N T E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON. )

DEPRECIACAO 61,227 20 17 I —-A- 161,816 150,619
JUROS 57,400 19 16 I -B- 190,950
MANUTENCAO 53,573 18 72,323 20 I -C- 310,618

MATERIAL 88,643 30 119,668 33 I -D- 353,807 292,835
MAO DE OBRA 31,992 10 43,189 12 I -E- 0,000
I -F- 0,000

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHBHBHH#H HHBHBHHHHHHHBHHKHH HHHHH H H H



FCTLXO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 98
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 72.48.02.04 NOME: ROLO COM.P.A.27T C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: ROLO COMPACT. S/PNEU P/ASF. 27T COND. D

MARCA: DYNAPAC MODELO: CP-271 POTENCIA: 99 HP CAPACIDADE: 113 TON/H
PESO: 27.000 KG VALOR DE AQUISICAO: 1.063.370,320 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,70 HORAS TRAB. ANUAIS: 1.750 ANOS VIDA UTIL: 9 COEF. KM ROD. (K) : 0,00000000
KM RODADO MENSAL: 0

B R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C

* MATERIAL *

70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,06930000 2,804 1 1
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,19800000 3,742 1 1
70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 12,87000000 67,824 24 27
70.01.35 PNEU 11.00.20.18 UN 3.098,620 0,00600000 18,591 6 7

* MAO DE OBRA *

71.01.03 OPERADOR III HORA 31,992 1,00000000 31,992 11 12

B R R R R R R R R R R R

HoH H H HH H H H HHHHH H H HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

C O M P (0] N E N T E S D E C U S T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND P RECDO P RECDO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON.)

DEPRECIACAO 54,012 19 16 I -A- 147,837 136,640
JUROS 50,636 18 15 T -B- 168,449
MANUTENCAO 47,260 17 63,801 18 I -c- 293,946

MATERIAL 92,961 33 125,497 37 1 -D- 337,135 276,861
MAO DE OBRA 31,992 11 43,189 12 1 -E- 0,000
I -F- 0,000

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHBHBHH#H HHBHBHHHHHHHBHHKHH HHHHH H H H



FCTLXO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 99
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 72.49.01.04 NOME: TRAT.AGR.3,7TON C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: TRATOR AGRIC.C/PESO DE 3,7T COND. D

MARCA: MASSEYFERGUSSON MODELO: MF-265 POTENCIA: 65 HP CAPACIDADE:
PESO: 3.743 KG VALOR DE AQUISICAO: 298.000,000 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,80 HORAS TRAB. ANUAIS: 1.750 ANOS VIDA UTIL: 8 COEF. KM ROD. (K) : 0,00000000
KM RODADO MENSAL: 0

B R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C

* MATERIAL *

70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,04550000 1,841 1 1
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,13000000 2,457 1 1
70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 8,45000000 44,531 31 33
70.01.40.18 PNEU 23,1X26-10L UN 10.436,220 0,00080000 8,348 5 6
70.01.54 PNEU 12.04.28 R-1 UN 2.804,400 0,00080000 2,243 1 1

* MAO DE OBRA *

71.01.03 OPERADOR III HORA 31,992 1,00000000 31,992 22 24

B R R R R R R R R R R R

HoH H H HH H H H HHHHH H H HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

c o M P O N E N T E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON. )

DEPRECIACAO 17,028 12 9 I —-A- 74,584 63,387
JUROS 14,367 10 8 I -B- 54,382
MANUTENCAO 17,028 12 22,987 12 I -C- 134,599

MATERIAL 59,420 42 80,217 45 I -D- 177,788 139,835
MAO DE OBRA 31,992 22 43,189 24 I -E- 0,000
I -F- 0,000

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHBHBHH#H HHBHBHHHHHHHBHHKHH HHHHH H H H



FCTLXO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.:100
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 72.49.02.04 NOME: TRAT.AGR.5TON C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: TRATOR AGRIC.C/PESO DE 5T COND. D

MARCA: MASSEY FERGUS. MODELO: MF-283 POTENCIA: 86 HP CAPACIDADE:
PESO: 4.953 KG VALOR DE AQUISICAO: 365.870,440 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,80 HORAS TRAB. ANUAIS: 1.750 ANOS VIDA UTIL: 8 COEF. KM ROD. (K) : 0,00000000
KM RODADO MENSAL: 0

B R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C

* MATERIAL *

70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,06020000 2,436 1 1
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,17200000 3,250 2 2
70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 11,18000000 58,918 36 38
70.01.40.19 PNEU 18,4/15X34-10L UN 5.251,790 0,00080000 4,201 2 2
70.01.40.20 PNEU 7,50X18-8L UN 1.147,010 0,00080000 0,917 0 0

* MAO DE OBRA *

71.01.03 OPERADOR III HORA 31,992 1,00000000 31,992 19 21

B R R R R R R R R R R R

HoH H H HH H H H HHHHH H H HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

c o M P O N E N T E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON. )

DEPRECIACAO 20,906 12 10 I —-A- 81,735 70,538
JUROS 17,640 10 8 I -B- 66,769
MANUTENCAO 20,906 12 28,223 13 I -C- 160,893

MATERIAL 69,722 43 94,124 46 I -D- 204,082 161,166
MAO DE OBRA 31,992 19 43,189 21 I -E- 0,000
I -F- 0,000

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHBHBHH#H HHBHBHHHHHHHBHHKHH HHHHH H H H



FCTLXO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.:101
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 72.50.02.04 NOME: TRAT.EST.L.2,28M3C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: TRATOR S/EST. COM LAMINA 2,28M3 COND. D

MARCA: CATERPILLAR MODELO: DG6N POTENCIA: 140 HP CAPACIDADE: 3,18 M3
PESO: 15.517 KG VALOR DE AQUISICAO: 2.728.934,000 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,80 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 8 COEF. KM ROD. (K) : 0,00000000
KM RODADO MENSAL: 0

B R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C

* MATERIAL *

70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,10150000 4,107 0
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,29000000 5,481 1 1
70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 18,20000000 95,914 18 20

* MAO DE OBRA *

71.01.03 OPERADOR III HORA 31,992 1,00000000 31,992 6 6

B R R R R R R R R R R R

HoH H H HH H H H HHHHH H H HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

c o M P O N E N T E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON. )

DEPRECIACAO 136,446 25 21 I —-A- 294,761 283,564
JUROS 115,126 21 18 I -B- 435,774
MANUTENCAO 136,446 25 184,202 29 I -C- 578,201

MATERIAL 105,502 20 142,427 22 I -D- 621,390 525,512
MAO DE OBRA 31,992 6 43,189 6 I -E- 0,000
I -F- 0,000

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHBHBHH#H HHBHBHHHHHHHBHHKHH HHHHH H H H



FCTLXO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.:102
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 72.52.01.04 NOME: US.CONC.200M3/H C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: USINA DE CONCRETO 200M3/H COND. D

MARCA: ERIE STRAYERS MODELO: MG-11C POTENCIA: 120 HP CAPACIDADE: 200 M3/H
PESO: VALOR DE AQUISICAO: 1.435.266,810 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 1,00 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 8 COEF. KM ROD. (K) : 0,00000000
KM RODADO MENSAL: 0

B R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *

70.01.04 ENERGIA ELETRICA KWH 0,920 90,00000000 82,800 17 18
* MAO DE OBRA *

71.01.03 OPERADOR III HORA 31,992 4,00000000 127,968 26 28
71.02.13 ENC. USINA HORA 53,277 1,00000000 53,277 10 11

B R R R R R R R R R R R

HoH H H HH H H H HHHHH H H HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

c o M P O N E N T E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON. )

DEPRECIACAO 71,763 14 11 I —-A- 376,993 313,558
JUROS 60,550 12 9 I -B- 253,413
MANUTENCAO 89,704 18 121,100 19 I -C- 365,193

MATERIAL 82,800 17 111,780 18 I -D- 609,873 486,062
MAO DE OBRA 181,245 37 244,680 40 I -E- 0,000
I -F- 0,000

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHBHBHH#H HHBHBHHHHHHHBHHKHH HHHHH H H H



FCTLXO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.:103
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 72.52.04.04 NOME: US.ASF.QT-150T/H C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: USINA DE ASFALTO A QUENTE GRAVIMETRICA COM CAPACIDADE DE 100/140 T/H - 260 KW
MARCA: WIRTGEN MODELO: UAB 18E POTENCIA: 300 HP CAPACIDADE: 100-140TON
PESO: VALOR DE AQUISICAO: 8.364.727,970 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,80 HORAS TRAB. ANUAIS: 1.500 ANOS VIDA UTIL: 9 COEF. KM ROD. (K) : 0,00000000
KM RODADO MENSAL: 0

B R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C

* MATERIAL *

70.01.04 ENERGIA ELETRICA KWH 0,920 100,00000000 92,000 2 2
70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 17,50000000 92,225 2 2
70.01.20.01 OLEO DIESEL BFP LITRO 4,660 384,00000000 1.789,440 50 54

* MAO DE OBRA *

71.01.03 OPERADOR III HORA 31,992 2,00000000 63,984 1 1
71.02.13 ENC. USINA HORA 53,277 1,00000000 53,277 1 1

B R R R R R R R R R R R

HoH H H HH H H H HHHHH H H HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

c o M P O N E N T E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON. )

DEPRECIACAO 495,687 13 11 I —-A- 1.118,695 1.077,654
JUROS 464,706 13 10 I -B- 1.629,570
MANUTENCAO 495,687 13 669,177 15 I -C- 4.294,017

MATERIAL 1.973,665 55 2.664,447 59 I -D- 4.452,319 3.547,006
MAO DE OBRA 117,261 3 158,302 3 I -E- 0,000
I -F- 0,000

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHBHBHH#H HHBHBHHHHHHHBHHKHH HHHHH H H H



FCTLXO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.:104
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 72.52.05.04 NOME: US.SOLOS 400T/H C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: USINA DE SOLOS 400TON/H COND. D

MARCA: WIRTGEN MODELO: USC-50E POTENCIA: 100 HP CAPACIDADE: 400 TON/H
PESO: VALOR DE AQUISICAO: 2.357.967,750 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,80 HORAS TRAB. ANUAIS: 1.500 ANOS VIDA UTIL: 9 COEF. KM ROD. (K) : 0,00000000
KM RODADO MENSAL: 0

B R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *

70.01.04 ENERGIA ELETRICA KWH 0,920 75,00000000 69,000 10 11
* MAO DE OBRA *

71.01.03 OPERADOR III HORA 31,992 4,00000000 127,968 19 21
71.02.13 ENC. USINA HORA 53,277 1,00000000 53,277 8 9

B R R R R R R R R R R R

HoH H H HH H H H HHHHH H H HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

c o M P O N E N T E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON. )

DEPRECIACAO 139,731 21 17 I —-A- 515,409 451,974
JUROS 130,998 19 16 I -B- 459,365
MANUTENCAO 139,731 21 188,636 23 I -C- 552,515

MATERIAL 69,000 10 93,150 11 I -D- 797,195 660,705
MAO DE OBRA 181,245 27 244,680 30 I -E- 0,000
I -F- 0,000

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHBHBHH#H HHBHBHHHHHHHBHHKHH HHHHH H H H



FCTLXO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.:105
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 72.53.01.04 NOME: VIBR.IMER.ELETR.C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: VIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM ELET.COND.D

MARCA: DYNAPAC MODELO: AAS-48 POTENCIA: 1,5 HP CAPACIDADE: 12.000 VPM
PESO: 20 KG VALOR DE AQUISICAO: 2.516,660 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,80 HORAS TRAB. ANUAIS: 1.250 ANOS VIDA UTIL: 5 COEF. KM ROD. (K) : 0,00000000
KM RODADO MENSAL: 0

B R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *

70.01.04 ENERGIA ELETRICA KWH 0,920 1,12500000 1,035 3 3
* MAO DE OBRA *

71.01.01 OPERADOR I HORA 25,325 1,00000000 25,325 93 93

B R R R R R R R R R R R

HoH H H HH H H H HHHHH H H HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

c o M P O N E N T E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON. )

DEPRECIACAO 0,322 1 0 I -A- 34,691 25,828
JUROS 0,181 0 0 I -B- 0,937
MANUTENCAO 0,322 1 0,434 1 I -C- 2,334

MATERIAL 1,035 3 1,397 3 I -D- 36,522 27,185
MAO DE OBRA 25,325 93 34,188 93 I -E- 0,000
I -F- 0,000

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHBHBHH#H HHBHBHHHHHHHBHHKHH HHHHH H H H



FCTLXO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.:106
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 72.54.01.04 NOME: VIB.AC.AS.400T/H C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: VIBRO ACAB.ASF.S/EST.400T/H COND.D

MARCA: CIBER/WIRTGEN MODELO: SA-114C POTENCIA: 98 CV CAPACIDADE: 400 TON/H
PESO: 11.000 KG VALOR DE AQUISICAO: 1.654.327,170 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,90 HORAS TRAB. ANUAIS: 1.500 ANOS VIDA UTIL: 10 COEF. KM ROD. (K) : 0,00000000
KM RODADO MENSAL: 0

B R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C

* MATERIAL *

70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,06860000 2,776 0
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,19600000 3,704 0 1
70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 12,74000000 67,139 17 19

* MAO DE OBRA *

71.01.03 OPERADOR III HORA 31,992 1,00000000 31,992 8 9

B R R R R R R R R R R R

HoH H H HH H H H HHHHH H H HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

c o M P O N E N T E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON. )

DEPRECIACAO 88,230 22 19 I -A- 222,406 211,209
JUROS 90,987 23 19 I -B- 313,216
MANUTENCAO 99,259 25 133,999 29 I -C- 412,601

MATERIAL 73,619 19 99,385 21 I -D- 455,790 384,087
MAO DE OBRA 31,992 8 43,189 9 I -E- 0,000
I -F- 0,000

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHBHBHH#H HHBHBHHHHHHHBHHKHH HHHHH H H H



FCTLXO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.:107
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 72.58.01.04 NOME: UNID.APLIC.EXTR. C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: UNIDADE APLIC.EXTRUSAO COND. D

MARCA: MODELO: POTENCIA: 120 HP CAPACIDADE:
PESO: VALOR DE AQUISICAO: 132.425,450 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 1,00 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 7 COEF. KM ROD. (K) : 0,00000000
KM RODADO MENSAL: 0

B R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *

70.01.06 GASOLINA COMUM LITRO 5,160 20,00000000 103,200 27 28
70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,08400000 3,399 0 0
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,24400000 4,611 1 1
70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 15,60000000 82,212 22 22
70.01.23 PNEU 6.00.16.6 UN 604,150 0,00400000 2,416 0 0
* MAO DE OBRA *

71.01.03 OPERADOR III HORA 31,992 2,00000000 63,984 17 17
71.01.05 OPERADOR V HORA 38,257 1,00000000 38,257 10 10
71.01.06 AUXILIAR I HORA 25,325 2,00000000 50,650 13 13

B R R R R R R R R R R R

HoH H H HH H H H HHHHH H H HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

c o M P O N E N T E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON. )

DEPRECIACAO 7,567 2 1 I —-A- 219,644 166,133
JUROS 5,675 1 1 I -B- 26,010
MANUTENCAO 9,458 2 12,768 2 I -C- 290,391

MATERIAL 195,838 52 264,381 53 I -D- 496,793 371,429
MAO DE OBRA 152,891 41 206,402 41 I -E- 0,000
I -F- 0,000

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHBHBHH#H HHBHBHHHHHHHBHHKHH HHHHH H H H
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 72.58.02.04 NOME: UNI.APLI.TINT.EL.C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: UNIDADE APLIC.TINTA ELAST.A FRIO COND.D

MARCA: MODELO: POTENCIA: 39 HP CAPACIDADE:
PESO: VALOR DE AQUISICAO: 8.345,830 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 1,00 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 7 COEF. KM ROD. (K) : 0,00000000
KM RODADO MENSAL: 0

B R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *

70.01.06 GASOLINA COMUM LITRO 5,160 15,00000000 77,400 41 41
70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,02730000 1,104 0 0
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,07800000 1,474 0 0
70.01.23 PNEU 6.00.16.6 UN 604,150 0,00400000 2,416 1 1
* MAO DE OBRA *

71.01.03 OPERADOR III HORA 31,992 2,00000000 63,984 34 34
71.01.05 OPERADOR V HORA 38,257 1,00000000 38,257 20 20

B R R R R R R R R R R R

HoH H H HH H H H HHHHH H H HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

c o M P O N E N T E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON. )

DEPRECIACAO 0,476 0 0 I —-A- 138,858 103,074
JUROS 0,357 0 0 I -B- 1,637
MANUTENCAO 0,596 0 0,804 0 I -C- 112,868

MATERIAL 82,394 44 111,231 44 I -D- 250,893 186,064
MAO DE OBRA 102,241 54 138,025 55 I -E- 0,000
I -F- 0,000

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHBHBHH#H HHBHBHHHHHHHBHHKHH HHHHH H H H
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 72.58.03.04 NOME: UNIDADE FUSORA C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: UNIDADE FUSORA COND. D

MARCA: MODELO: POTENCIA: 120 HP CAPACIDADE:
PESO: VALOR DE AQUISICAO: 257.145,470 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 1,00 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 7 COEF. KM ROD. (K) : 0,00000000
KM RODADO MENSAL: 0

B R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *

70.01.06 GASOLINA COMUM LITRO 5,160 15,00000000 77,400 19 20
70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,08400000 3,399 0 0
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,24000000 4,536 1 1
70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 15,60000000 82,212 20 21
70.01.23 PNEU 6.00.16.6 UN 604,150 0,00400000 2,416 0 0
* MAO DE OBRA *

71.01.03 OPERADOR III HORA 31,992 2,00000000 63,984 16 16
71.01.05 OPERADOR V HORA 38,257 1,00000000 38,257 9 9
71.01.06 AUXILIAR I HORA 25,325 3,00000000 75,975 19 19

B R R R R R R R R R R R

HoH H H HH H H H HHHHH H H HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

c o M P O N E N T E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON. )

DEPRECIACAO 14,694 3 2 I —-A- 266,305 203,930
JUROS 11,020 2 2 I -B- 50,509
MANUTENCAO 18,367 4 24,795 4 I -C- 279,959

MATERIAL 169,963 43 229,450 44 I -D- 520,550 392,260
MAO DE OBRA 178,216 45 240,591 46 I -E- 0,000
I -F- 0,000

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHBHBHH#H HHBHBHHHHHHHBHHKHH HHHHH H H H
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 72.58.04.04 NOME: UN.APL.HOT-SPRAY C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: UNIDADE APLIC.HOT-SPRAY COND. D

MARCA: MODELO: POTENCIA: 170 HP CAPACIDADE:
PESO: VALOR DE AQUISICAO: 1.735.242,560 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 1,00 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 7 COEF. KM ROD. (K) : 0,00000000
KM RODADO MENSAL: 0

B R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *

70.01.06 GASOLINA COMUM LITRO 5,160 20,00000000 103,200 16 17
70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,11900000 4,815 0 0
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,34000000 6,426 1 1
70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 22,10000000 116,467 18 19
70.01.23 PNEU 6.00.16.6 UN 604,150 0,00400000 2,416 0 0
* MAO DE OBRA *

71.01.03 OPERADOR III HORA 31,992 2,00000000 63,984 10 10
71.01.05 OPERADOR V HORA 38,257 1,00000000 38,257 6 6

B R R R R R R R R R R R

HoH H H HH H H H HHHHH H H HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

c o M P O N E N T E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON. )

DEPRECIACAO 99,156 15 12 I —-A- 311,548 275,764
JUROS 74,367 11 9 I -B- 340,848
MANUTENCAO 123,945 19 167,325 21 I -C- 655,835

MATERIAL 233,324 36 314,987 39 I -D- 793,860 633,033
MAO DE OBRA 102,241 16 138,025 17 I -E- 0,000
I -F- 0,000

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHBHBHH#H HHBHBHHHHHHHBHHKHH HHHHH H H H
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 20/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 72.61.01.04 NOME: VAS.MEC.REBOC. C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: VASSOURA MEC. REBOCAVEL COND. D

MARCA: ROMANELLI MODELO: VMR-244 POTENCIA: CAPACIDADE:
PESO: 600 KG VALOR DE AQUISICAO: 74.942,280 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,20 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 12 COEF. KM ROD. (K) : 0,00000000
KM RODADO MENSAL: 0

B R R R R R R R R R

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C

* MATERIAL *

70.01.05 ESCOVA P/VM-7 UN 4.255,520 0,01600000 68,088 88 90
70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,05000000 2,023 2 2
70.01.23 PNEU 6.00.16.6 UN 604,150 0,00133000 0,803 1 1

B R R R R R R R R R R R

HoH H H HH H H H HHHHH H H HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHBHHHHHHHBHBH#HH HHHBHHH H H

C O M P (0] N E N T E S D E C U S T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND P RECDO P RECDO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON.)

DEPRECIACAO 2,498 3 2 I -A- 5,542 5,542
JUROS 3,044 3 2 I -B- 6,384
MANUTENCAO 0,624 0 0,842 0o I -c- 102,117

MATERIAL 70,914 92 95,733 93 I -D- 102,117 77,080
MAO DE OBRA 0,000 0 0,000 0o I -E- 0,000
I -F- 0,000

HoH HHHHH H HHHHHH HHHHHHHH HHHHHH HHHHBHBHH#H HHBHBHHHHHHHBHHKHH HHHHH H H H
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ANEXO IV

DECLARACOES



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ANEXO IV
MODELOS DE DECLARAGOES
ANEXO IV.1

MODELO DE DECLARACAO EXIGIDA PARA HABILITACAO
(em papel timbrado do licitante)

Eu, , portador do CPF n® , ha
condicdo de representante legal de (nome empresarial ou
denominagdo), interessado em participar da Concorréncia n® 90.016/2026, Processo
n° 139.00088016/2025-09, DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante:

a) cumpre as normas relativas & salde e seguranga no trabalho, nos termos do paragrafo
unico do artigo 117 da Constituicdo Estadual;

b) no caso de utilizagao na execugao do objeto deste certame de produtos ou subprodutos
florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no artigo 1° do Decreto estadual n°
66.819, de 6 de junho de 2022, cumprira a obrigacdo de proceder as respectivas
aquisicdes de pessoa juridica com inscricao validada no CADMADEIRA, em conformidade
com o Decreto supracitado;

¢) no caso de utilizagdo na execugdo do objeto deste certame de produtos ou subprodutos
de origem mineral referidos no § 12 do artigo 12 do Decreto estadual n® 67.409, de 28 de
dezembro de 2022, cumprira a obrigagé&o de proceder as respectivas aquisi¢ées de pessoa
juridica com inscricdo validada no CADMINERIO, em conformidade com o Decreto
supracitado;

d) tem ciéncia de que o descumprimento do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, ou do
Decreto estadual n° 67.409, de 2022, podera acarretar a extingdo do contrato por ato
unilateral da Administracdo, bem como a aplicacdo das sangdes administrativas cabiveis,
observadas as normas legais e regulamentares pertinentes, independentemente da
responsabilizagdo na esfera criminal; e

e) se compromete a cumprir o disposto na Lei estadual n? 12.684, de 26 de julho de 2007,
a qual proibe o uso, no Estado de Sdo Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que
contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que,
acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composicao.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO IV.2
MODELO DE DECLARAGAO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A
INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAGAO PUBLICA

Nome da Empresa:
Endereco:

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N2 90.016/2026

Senhor Agente de Contratagao,

Declaro que a empresa , inscrita no
CNPJ sob o n® , Inscricao Estadual n® ,
estabelecida em , pOssui 0s seguintes contratos

firmados com a iniciativa privada e/ou com a Administragao Publica:

Nome do N2 Contrato / Vigéncia Valor total do
Orgao/Empresa Aditivo Contrato**
* Inicio Término
R$
R$
R$
R$
a) Valor total dos Contratos: R$
b) 1/12 dos Contratos: R$
c) Patrimoénio Liquido: R$
d) Calculo 1: (c/a)*12
e) Receita Bruta: R$
f) Calculo 2: (e-a)/e *100

* Além dos nomes dos 6rgaos/empresas, o licitante devera informar também o endereco
completo dos 6rgaos/empresas, com 0s quais tem contratos vigentes.
** Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o ja executado.

Dessa forma, declaro ainda que 1/12 (um doze avos) dos contratos firmados com a



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Administragdo Publica e/ou com a iniciativa privada vigentes na data apresentagédo da
proposta nao é superior ao patriménio liquido da empresa, podendo este ultimo ser
atualizados por indices oficiais, quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data
da apresentacdo da proposta;

Caso a diferenca entre a receita bruta discriminada na Demonstracdao do Resultado do
Exercicio (DRE) e a declaragdo apresentada seja maior que 10% (dez por cento)
positivo ou negativo em relacdo a receita bruta, o licitante devera apresentar
justificativas abaixo

JUSTIFICATIVAS:

Local e data

Assinatura e carimbo
(Representante Legal da Empresa)

OBS.: A declaragdo deve ser acompanhada da Demonstragdo do Resultado do
Exercicio — DRE, relativa ao ultimo exercicio social.
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EXPLICACOES:

A Declaragao de Compromissos Assumidos deve informar que 1/12 (um doze avos)
doscontratos firmados pela licitante nao é superior ao Patrimdnio Liquido da licitante.

Férmula de calculo: Valor do Patriménio Liquido x 12 >1
Valor total dos contratos**
Nota 1: Esse resultado devera ser superior a 1 (um).
Nota 2: Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o ja executado™**.

Caso a diferenca entre a receita bruta discriminada na Demonstracdo do Resultado
do Exercicio (DRE) e a declaragao apresentada seja maior que 10% (dez por cento)
positivo ou negativo em relacdo a receita bruta, o licitante devera apresentar
justificativas.

Formula de calculo: (Valor da Receita Bruta - Valor total dos Contratos) x 100 =
Valor da Receita Bruta
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CONCORRENCIA N2 90.016/2026
ANEXO V

CONDICOES DE HABILITACAO



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

1N ¢
RN [T A
pné{ T“—QA{\lI |J/ﬁ9/('l»’7 l\;\\h
S

h et 4
45‘1(,41‘“\“

CONCORRENCIA N2 90.016/2026

ANEXO V — CONDICOES DE HABILITACAO

Na fase de habilitacdo, deverdo ser apresentados o0s seguintes documentos:

1. Habilitacao Juridica
a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresario individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta
Comercial, em se tratando de sociedade empresaria;
c) Documentos de eleicdo ou designacdo dos atuais administradores, tratando-se
de sociedades empresarias;
d) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Juridicas,
tratando-se de sociedade ndo empresaria, acompanhado de prova da diretoria em
exercicio;
e) Decreto de autorizagdo, tratando-se de sociedade empresaria estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento

expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

2. Regularidade fiscal e trabalhista
a) Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas, (CNPJ);
b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo
a sede ou domicilio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto do certame;
c) Certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (CRF —
FGTS);
d) Certidao negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos trabalhistas
(CNDT);
e) Certiddo negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos relativos a
Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido;
f) Certidao de regularidade de débitos tributarios com a Fazenda Estadual da sede
ou domicilio do licitante;
g) Certidao emitida pela Fazenda Municipal da sede ou domicilio do licitante que
comprove a regularidade de débitos tributarios relativos ao Imposto sobre Servigos
de Qualquer Natureza — ISSQN.

3. QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Certiddo negativa de faléncia, recuperacdo judicial ou extrajudicial, expedida pelo

distribuidor da sede da pessoa juridica ou do domicilio do empresério individual.
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a.1) Se o licitante for sociedade ndo empreséria, a certiddo mencionada na alinea
“a” devera ser substituida por certidao cujo conteudo demonstre a auséncia de
insolvéncia civil, expedida pelo distribuidor competente.
b) Balango Patrimonial e Demonstragdes Contabeis dos 02 (dois) ultimos exercicios social,
ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem boa situacdo financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrados hd mais de 3 (trés) meses da data da
apresentagao da proposta.
b.1) O balango patrimonial deverd estar assinado por contador ou por outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade.
b.2) No caso de empresa constituida a menos de 02 (dois) anos, admite-se a
apresentacdo de balango patrimonial e demonstragbes contabeis referentes ao
periodo de existéncia da sociedade.
b.3) as sociedades por acdes deverdo apresentar as demonstragdes contabeis
publicadas, de acordo com a legislagao pertinente.
b.4) A comprovagdo da boa situagdo financeira da empresa a que se refere a
alinea “b”, sera avaliada de forma objetiva pelos indices de Liquidez Geral (LG),
Liquidez Corrente (LC). Solvéncia Geral (SG), resultantes da aplicagdo das
féormulas abaixo ao balango patrimonial.
- Liquidez Geral - LG

LG = (AC + RLP) / (PC + ELP) = maior que 1,0
- Liquidez Corrente — LC
LC = (AC / PC) = maior que 1,0
- Solvéncia Geral — SG

SG = AT/ (PC + PNC) = maior que 1,00
onde:

AC = Ativo Circulante

PC = Passivo Circulante

RLP = Realizavel a Longo Prazo
PNC = Passivo Nao Circulante

AT = Ativo Total.

Os indices LG, LC e SG deverao ser calculados pelas licitantes e apresentados

conforme o modelo constante do Anexo V.1. do Edital.
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b.5) O Patrimdnio Liquido devera ter o valor minimo correspondente a 10% (dez
por cento) do valor estimado, constante do Anexo VI - Planilha Orgamentaria do
DER/SP. Far-se-a prova do Patriménio Liquido mediante Balango da Empresa
relativo ao ultimo exercicio social da empresa, conforme definido na alinea “b”
supra.
c) Declaragdo do licitante, acompanhada da relagcdo de compromissos assumidos,
conforme modelo constante no ANEXO V.2 — Modelo de Contratos Firmados, com a
demonstragdo de que um doze avos dos contratos firmados com a Administragdo Publica
e/ou com a iniciativa privada vigentes na data apresentacdo da proposta nao é superior ao
patriménio liquido do licitante, observando os seguintes requisitos:
c.1) a declaracdo deve ser acompanhada da Demonstracdo do Resultado do
Exercicio (DRE), relativa ao ultimo exercicio social; e,
c.2) caso a diferenca entre a declaracdo e a receita bruta discriminada na
Demonstracdo do Resultado do Exercicio (DRE) apresentada seja superior a
10% (dez por cento), para mais ou para menos, o licitante devera apresentar

justificativas.

4. CONSORCIO
a) O participante em consorcio devera comprovar 0 compromisso publico ou
particular de constituicdo de consércio, subscrito pelos consorciados, que devera
ser apresentado juntamente com os documentos de HABILITAGCAO e incluir, pelo
menos, 0s seguintes elementos:

i. Designacao do consdrcio e sua composi¢ao;

ii. Finalidade do consorcio;

iii. Prazo de duracdo do consércio, que deve
coincidir, no minimo, com o prazo de vigéncia contratual;

iv. Endereco do consorcio e o foro competente para
dirimir eventuais demandas entre os consorciados;

V. Definicdo das obrigagcbes e responsabilidades de
cada consorciado e das prestacdes especificas, inclusive a
proporgcdo econdmica e financeira da respectiva participagdo de
cada consorciado em relagdo ao objeto licitado;

vi. Previsdo de responsabilidade solidaria de todos
os consorciados pelos atos praticados pelo consorcio, tanto na
fase de licitacdo quanto na de execug¢do do contrato, abrangendo
também os encargos fiscais, trabalhistas e administrativos
referentes ao objeto da contratagéo;

vii. Indicagdo da empresa responsavel pelo

consorcio e seu respectivo Representante Legal, que tera poderes



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

para receber citagdo, interpor e desistir de recursos, firmar o
contrato e praticar todos os demais atos necessarios a participagéo
na licitacdo e execugao do objeto contratado.
viii. Compromisso subscrito pelas consorciadas de

que o consércio ndo tera a sua composicdo modificada sem a
prévia e expressa anuéncia da Unidade Contratante até o
cumprimento do objeto da contratacdo, mediante a emissao do
termo de recebimento definitivo, observado o prazo de duragéo do
consorcio, definido no inciso “iii” deste subitem a).

4.2. O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebracdo do

contrato, a Constituicio e Registro do Consércio, nos termos de seu

compromisso de constitui¢do.

4.3. Cada consorciado, individualmente, devera atender as exigéncias relativas a

habilitagdo juridica e a regularidade fiscal e trabalhista previstas neste Edital.

4.4. A inabilitagdo de qualquer consorciado acarretara a automatica inabilitagdo

do consorcio.

5. QUALIFICACAO TECNICA
a) Certidao de registro da empresa e de seus responsaveis técnicos emitida pelo CREA ou
no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, conforme o caso, em nome da licitante,
com validade na data do recebimento dos documentos de habilitacao e classificagéo.
b) Prova de aptiddo para o desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto desta licitagdo, por meio da
apresentagéo de atestado(s) expedido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado,
em nome da licitante, devidamente registrado no CREA ou CAU, conforme o caso,
comprovando que a licitante executou, individualmente ou como membro de um consorcio,
servicos com caracteristicas semelhantes e compativeis com o objeto do Edital,
relacionadas na tabela constante em seu Anexos V.2— Comprovacdo da Qualificacdo
Técnica.
b.1) As descricdes e quantidades de execugado das fases das obras e servigos
exigidos para comprovagao de experiéncia pela licitante, para o presente Edital séo
os especificados na Tabela acima, sendo que as referidas quantidades nao
ultrapassam o limite de 50% estabelecido pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU.
b.2) Os atestados emitidos em nome de Consorcios deverdo especificar
claramente o percentual que cada membro, efetivamente executou, ou o
percentual de participagdo em relacdo ao total.
b.3) Para a comprovacgao da aptidao Técnico-Operacional de que trata a alinea

“b”, somente sera(ao) aceito(s) atestados em nome da licitante, salvo nos casos de
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fusdo, cisao, incorporagao/aquisi¢ao integral, ou a criagdo de subsidiaria integral,
nas formas dos artigos 251 a 253 da Lei n® 6.404/76 e como meio de recuperagao
judicial, nos termos que dispbe o inciso Il do artigo 50 da Lei n® 11.101/2005, ou
como reorganizagdo societaria, ficando vedada qualquer forma disfarcada que
traga embutida em si 0 objetivo de capacitar a licitante a participar e ser habilitada
no certame, tais como: aumento de capital ou subscricdo de capital com a
utilizagdo de acervo técnico pertencente a empresa que esteja em situagéo
juridico-financeira que a impossibilite de participar diretamente do certame.
Nesses casos deverdo ser apresentados os documentos comprobatérios contendo
todas as condicdes dessas transacdes, em especial, no que se referirem ao acervo
técnico, e que deverao ser consideradas na presente licitagdo. A ndo apresentacao
ou omissdo de qualquer documentacdo necessaria para a analise das propostas
sera motivo de inabilitagdo da licitante.
b.4) Nao serdo aceitos, em nenhuma hipétese, para comprovagdo da aptiddo
Técnico-Operacional da licitante, cessdo de tecnologia ou instrumentos de
natureza similar entre a licitante e terceiros, mesmo que esses sejam pertencentes
a um mesmo grupo econémico, ou cujo(s) Responsavel(eis) Técnico(s) sejam os
mesmos da licitante.
¢) capacidade técnico-profissional, comprovada por meio da apresentacdo de Certiddes
de Acervo Técnico — CAT emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, conforme o caso, em nome
do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra,
que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART ou o Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugdo dos servicos que compdem as
parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratacao, conforme Planilha
Orcamentaria, Anexo VI.
c.1) O profissional indicado pela licitante para fins de comprovagao da capacidade
técnico-profissional, conforme indicado na alinea “c” atuara como Responsavel
Técnico do contrato, participando diretamente da execugdo dos servigos,
admitindo-se a substituicdo por profissional de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pelo DER/SP.
c.1.1) O Responsavel Técnico devera ter formag¢do em Engenharia Civil.
c.2) A licitante devera indicar Engenheiro Preposto.

¢.3) As exigéncias técnicas ndo sao passiveis de subcontratagao.

d) Somatoério de atestados de capacidade técnico operacional: serda admitido o somatério
de atestados para a comprovacdo da capacidade técnica do licitante requerida na
alinea “b” supra.



PR,

':( »“in

N\

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Va1 O
QLAY
ke o

h et 4
45‘"_,4’;‘“\“

e) Comprovacdo de vinculo para efeitos de capacidade técnico-profissional. A

f)

comprovagao do vinculo profissional a que se refere a alinea “c” do supra pode se dar
mediante a apresentacdo de contrato de trabalho, anotacées da CTPS — Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social ou, no caso de prestador de servicos autdbnomo, do
respectivo contrato de prestacdo de servigcos. No caso de sécio(s), devera o licitante

apresentar copia do contrato social atualizado.

VISITA TECNICA

f.1) Os Licitantes que optarem pela visita técnica, deverédo apresentar:

f.1.1) Declaragdo de Conhecimento do Local e das Condigbes da Realizagdo do Objeto
da Licitacdo Precedida de Vistoria, conforme o0 modelo Anexo V.3. do Edital.

f.1.2) As visitas devem ser previamente agendadas e poderao ser realizadas até o dia
util imediatamente anterior a sessao publica, na Coordenadoria Geral Regional Ribeirdo
Preto — CGR.8, pelo telefone (16) 3603-8853 / 3603-8854 — email - dr8-
der@der.sp.gov.br.

£.2) O licitante que optar pela NAO realizag&o da visita técnica devera, para participar do
certame, apresentar declaracao afirmando que tinha ciéncia da possibilidade de fazé-Ia,
mas que, ciente dos riscos e consequéncias envolvidos, optou por formular a proposta
sem realizar a visita técnica que lhe havia sido facultada, conforme o modelo Anexo V.4
e V.5 do Edital.
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CONCORRENCIA N¢ 90.016/2026

ANEXO V.1
MODELO DE CALCULO DOS QUOCIENTES DE ESTRUTURA DE CAPITAIS E DE LIQUIDEZ PARA EXECUCAO
DAS OBRAS E SERVICOS
Empresa:
Patriménio Liquido (Patriménio Liquido x Variacdo da IGP — DI/FGV)

R$

|1

Liquidez Geral

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

> 1,0
(maior que um)

Liquidez Corrente

Ativo Circulante

Passivo Circulante

>1,0
(maior que um)

Solvéncia Geral

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante

> que 1,00
(maior que um)

Obs: 1 — Os dados do Balango Patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, poderao ser atualizados por indices oficiais (IGP — DI/FGV — Indice Geral de Precos),
quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta.

2 — O critério de arredondamento na segunda casa decimal, devera obedecer a norma NBR 5891/77 da ABNT.

Local e Data

Representante Legal
(com carimbo de identificacdo)
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CONCORRENCIA N° 90.016/2026
ANEXO V.2 - COMPROVAGCAO DA QUALIFICACAO TECNICA

OPERACIONAL
DESCRICAO UNID. QUANT.
SUB-BASE OU BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES M3 4.334
CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE (CAUQ) VE 824
CONCRETO FCK 15 MPA M3 849
GRAMA EM PLACA C/ADUBO M2 14.000

NOTA: Para fins de certidao ou atestado, sera permitido o seguinte:

Sub-base ou base de brita graduada: poderdo ser apresentados atestados, devidamente registrados
na entidade profissional competente de sub-base ou base de brita graduada, ndo sendo admitidos
atestados de sub-base ou base de pedra rachao (com ou sem fornecimento de material); sub-base ou
base de macadame hidraulico e sub-base ou base estabilizada granulometricamente (com ou sem
mistura).

Concreto Asfaltico Usinado a Quente (CAUQ): poderao ser apresentados atestados, devidamente
registrados na entidade profissional competente de concreto asfaltico usinado a quente, faixa B (binder),
e/ou faixa C, e/ou faixa D, todos com ou sem uso de dop ou polimero e de concreto asfaltico com
asfalto borracha.

Para o concreto de cimento Portland com resisténcia Fck >=15 Mpa: poderao ser apresentados
atestados, devidamente registrados na entidade profissional competente, de: concreto de cimento
Portland com resisténcia Fck=15 MPa; Fck=20 Mpa; Fck=25 MPa ou superior.

Para o plantio de grama em placa poderao ser apresentados atestados, devidamente registrados na
entidade profissional competente, de: plantio manual de mudas de gramineas e leguminosas em placas
ou leivas com ou sem adubacao e/ou rolo de grama natural.
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CONCORRENCIA N° 90.016/2026
ANEXO V.2.1 - COMPROVACAO DA QUALIFICACAO TECNICA

PROFISSIONAL

A COMPROVAGCAO DA CAPACITACAO TECNICO-PROFISSIONAL SERA MEDIANTE A
APRESENTACAO DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO DO CREA, PARA EXECUGAO DE OBRA OU
SERVICO DE CARACTERISTICAS SEMELHANTES AO OBJETO DO EDITAL, TENDO SIDO
REALIZADO OS SERVIGOS ABAIXO:

DESCRICAO:

BASE BRITA-GRAD.SIMP
CAUQ-POL.FX DER 12,5
CONCRETO FCK 15 MPA
GRAMA PLACA C/ADUBO
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MODELOS REFERENTES A VISTORIA PREVIA
ANEXO V.3

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDICOES DA REALIZACAO
DO OBJETO DA LICITAGCAO PRECEDIDA DE VISTORIA
(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador do CPF
n® , ha condicdo de representante legal de (nome
empresarial ou denominagdo), interessado em participar da Concorréncia n® 90.016/2026,
Processo n° 139.00088016/2025-09, DECLARO que o licitante tem conhecimento do(s) local(is)
e das condigdes da realizagao do objeto da licitagao, e que realizou vistoria prévia no(s) local(is)
em que sera realizado o objeto da licitagdo, colhendo todas as informagdes e subsidios
necessarios para a elaboragao da sua proposta.

O licitante esté ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital,
nao podera pleitear em nenhuma hip6tese modificagdes nos pregos, prazos ou condigcoes
ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a
invocacao de insuficiéncia de dados ou informagbes sobre o(s) local(is) em que sera realizado o
objeto da licitagao.

(Local e data)

(nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO V.4

DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDIGOES DA REALIZAGAO
DO OBJETO DA LICITAGAO
(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador do CPF
ne , ha condi¢cao de representante legal de (nome
empresarial ou denominacao), interessado em participar da Concorréncia n® 90.016/2026,
Processo n° 139.00088016/2025-09, DECLARO que o licitante tem conhecimento do(s) local(is)
e das condicOes da realizagdo do objeto da licitagao, que nao realizou a vistoria prévia prevista
no Edital e que, mesmo ciente da possibilidade de fazé-la e dos riscos e consequéncias
envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a vistoria prévia que lhe havia sido
facultada.

O licitante esté ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital,
nao podera pleitear em nenhuma hip6tese modifica¢gdes nos pregos, prazos ou condigcoes
ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a
invocacao de insuficiéncia de dados ou informagbes sobre o(s) local(is) em que sera realizado o
objeto da licitagao.

(Local e data)

(nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO V.5

DECLARACAO DE CONHECIMENTO PLENO DAS~CONDIQOES E PECULIARIDADES DA
CONTRATACAO
(em papel timbrado do licitante)

Eu, , portador do CPF n®
, ha condi¢éo de representante legal de (nome
empresarial ou denominagéo) , interessado em participar da Concorréncia n°® 90.016/2026,
Processo n° 139.00088016/2025-09, DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante:

a) cumpre as normas relativas a salde e seguranca no trabalho, nos termos do paragrafo
Unico do artigo 117 da Constituicdo Estadual;

b) no caso de utilizagdo na execugédo do objeto deste certame de produtos ou subprodutos
florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no artigo 1° do Decreto estadual n°
66.819, de 6 de junho de 2022, cumprird a obrigagao de proceder as respectivas aquisi¢des
de pessoa juridica com inscricao validada no CADMADEIRA, em conformidade com o Decreto
supracitado;

) no caso de utilizagdo na execugao do objeto deste certame de produtos ou subprodutos de
origem mineral referidos no § 12 do artigo 12 do Decreto estadual n® 67.409, de 28 de
dezembro de 2022, cumprira a obrigagao de proceder as respectivas aquisicées de pessoa
juridica com inscricdo validada no CADMINERIO, em conformidade com o Decreto
supracitado;

d) tem ciéncia de que o descumprimento do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, ou do
Decreto estadual n°® 67.409, de 2022, podera acarretar a extingcdo do contrato por ato
unilateral da Administracdo, bem como a aplicacdo das sanc¢des administrativas cabiveis,
observadas as normas legais e regulamentares pertinentes, independentemente da
responsabilizagdo na esfera criminal; e

e) se compromete a cumprir o disposto na Lei estadual n® 12.684, de 26 de julho de 2007, a
qual proibe o uso, no Estado de Sao Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que
contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente,
tenham fibras de amianto na sua composicéo.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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CONCORRENCIA N2 90.016/2026
ANEXO VI

PLANILHA ORCAMENTARIA
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CONCORRENCIA 90.016.2026
Anexo VI - Planilha Orgcamentaria Detalhada

DATA BASE: OUTUBRO/2025

CODIGO DEFINITIVO: 579.008-6 O

OBRAS E SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO DO REMANESCENTE DA ESTRADA VICINAL RCR-010 QUE INTERLIGA CRISTAIS PAULISTA -

OBJETO JERIQUARA - RIBEIRAO CORRENTE, EM RIBEIRAO CORRENTE E CRISTAIS PAULISTA, LOTE 10 (ESTACA 100+5,00 A ESTACA 384+3,15) E
ROTATORIA NA ESTACA 385 E P/ O TRECHO DESCRITO COMO LOTE 20 (250 A ESTACA 342), EXT.DE 7.518,15 METROS.
CODIGO DO UNIDADE DE INDICE DE PRECO
SUBITEM NOME REDUZIDO DO SUBITEM WEGIDA FERIUSTE QUANTIDADE | |\ oio & RS) PRECO TOTAL (R$)
FASE 21 - SERVICOS PRELIMINARES
21.03.07 REMOCAO CANALIZACAO D<0,60M m IMO 7,50 151,78 1.138,35
21.04.03 CERCA ARAME FARPADO POR REAPROVEITAMENTO m IMO 3.768,10 49,36 185.993,41
21.05.01 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO m? IGE 5,01 928,31 4.650,83
21.05.02 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES m? IGE 2,83 540,38 1.529,27
21.05.07 DEMOLICAO PAVIMENTOFLEXIVEL C/TRANSPORT m? IMO 1.768,04 75,53 133.540,06
SUBTOTAL 326.851,92
FASE 22 - TERRAPLENAGEM
22.01.01 LIMP.TERRENO SEM DESTOCAMENTO DE ARVORES m? IGT 54.541,86 0,76 41.451,81
ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A R
22.02.01 CATEGORIA m IGT 10.574,75 12,67 133.982,08
22.02.06 CARGA DE MATERIAL LIMPEZA m? IGT 8.181,28 5,05 41.315,46
ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTACAO DE R
22.02.09 MATERIAL EM BOTA-FORA. m IGT 8.181,28 4,74 38.779,26
22.03.01 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 1 KM m3*km IGT 3.425,73 9,36 32.064,83
22.03.02 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 2 KM m3*km IGT 498,59 5,50 2.742,24
22.03.03 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 5 KM m*km IGT 4.807,29 4,27 20.527,12
22.03.04 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 10 KM m*km IGT 15.692,82 3,57 56.023,36
22.03.12 TRANSPORTE MATERIAL DE LIMP.ALEM DE 1 KM m3*km IGT 16.362,56 6,26 102.429,62
22.04.01 COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR/IGUAL 95% PS m? IGT 7.251,95 6,57 47.645,31
SUBTOTAL 516.961,09
FASE 23 - PAVIMENTACAO
23.02.01 MELH/PREPARO SUB-LEITO - 100% EN m? EP1 65.638,78 2,75 180.506,64
23.03.01 REFORCO SUB-LEITO ESCAV. SOLO ESCOLHIDO m? EP1 12.499,63 12,64 157.995,32
23.03.02.04 REFORCO DE SUB-LEITO - TRANSPORTE ATE 10 KM m>*km EP2 124.996,30 4,49 561.233,38
23.03.03 REFORCO DE SUB-LEITO COMPACTACAO 100% El m? EP1 12.499,63 8,96 111.996,68
23.04.03.01 SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. SIMPLES m? EP4 8.668,08 396,35 3.435.593,50
23.05.01 IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE m? EP5 57.787,25 6,33 365.793,29
23.05.02 IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE m? EP5 54.960,71 4,10 225.338,91
CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE COM R
23.52.02.15 POLIMERO - FAIXA DER 12.5 m EP7 1.648,81 1.779,20 2.933.562,75
SUBTOTAL 7.972.020,47

Pagina 1
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CONCORRENCIA 90.016.2026
Anexo VI - Planilha Orgcamentaria Detalhada

DATA BASE: OUTUBRO/2025

CODIGO DEFINITIVO: 579.008-6 O

OBRAS E SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO DO REMANESCENTE DA ESTRADA VICINAL RCR-010 QUE INTERLIGA CRISTAIS PAULISTA -

OBJETO JERIQUARA - RIBEIRAO CORRENTE, EM RIBEIRAO CORRENTE E CRISTAIS PAULISTA, LOTE 10 (ESTACA 100+5,00 A ESTACA 384+3,15) E
ROTATORIA NA ESTACA 385 E P/ O TRECHO DESCRITO COMO LOTE 20 (250 A ESTACA 342), EXT.DE 7.518,15 METROS.
CODIGO DO UNIDADE DE INDICE DE PRECO
SUBITEM NOME REDUZIDO DO SUBITEM WEGIDA FERIUSTE QUANTIDADE | |\ oio & RS) PRECO TOTAL (R$)
FASE 24 - OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM
24.02.01 ESCAVACAO MANUAL PARA OBRAS S/ EXPLOSIVO m? IGT 65,69 114,35 7.511,65
24.02.02 ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO m? IGT 2.997,83 22,28 66.791,65
24.02.08 ESCAV.FUND.BUEIRO OU DRENO S/EXPL.ATE 2M m? IGT 155,48 128,16 19.926,31
24.06.02 BARRA DE ACO CA-50 kg IGC 4.563,28 16,74 76.389,30
24.07.01 CONCRETO FCK 10 MPA m? IGC 3,97 752,52 2.987,50
24.07.02 CONCRETO FCK 15 MPA m? IGC 1.699,71 812,36 1.380.776,41
24.07.04 CONCRETO FCK 20 MPA m? IGC 34,85 854,06 29.763,99
24.07.05 CONCRETO FCK 25 MPA m? IGC 14,49 871,52 12.628,32
24.07.09 BOMBEAMENTO P/ CONCRETO QUALQUER RESIST. m? IGC 229,08 101,63 23.281,40
24.09.02 ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA E REJUNTADA m? IGC 11,52 641,69 7.392,26
24.11.05 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO m? IGE 39,27 954,33 37.476,53
24.11.07 ARGAM.DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 E=2CM m? IGE 58,88 65,39 3.850,16
24.12.01.01 ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 1E2 m? IGC 21,72 236,09 5.127,87
24.12.05 ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA m? IGC 24,29 304,67 7.400,43
24.12.08 COMPACTACAO MANUAL C/REATERRO SOLO LOCAL m? IGC 180,32 55,58 10.022,18
24.12.09 S(A)ll\/IAF;ACTACAO MANUAL PARA BASES DE CAIXAS E 2 lac 157.02 27.79 4.388,50
MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA R
24.14.01.05 LONGITUDINAL 14 KN/M m IGC 491,92 11,07 5.445,55
24.15.07 TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,10M m IGC 52,00 137,19 7.133,88
24.16.14 TUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-4 m IGC 40,00 794,33 31.773,20
SUBTOTAL 1.740.067,18
FASE 28 - SINALIZAGCAO E ELEMENTOS DE SEGURANGA
PLACA EM ALUMINIO COMPOSTO 3MM, EM SOLO, COM R
28.01.31.03 PELICULA RETRORRELETIVA TIPO Il m IDI 60,41 1.281,83 77.435,35
28.03.03 SINALIZ.HOR. C/TERMOPLAST. HOT-SPRAY m? IGP 1.182,75 94,94 112.290,28
28.03.05 SINALIZ.HOR.C/TERMOPLAST EXTRUDADO m? IGP 109,50 119,81 13.119,19
28.03.06 SINALIZ.HOR.TINTA P/ POUCO TRAFEGO m? IGP 3.029,55 35,22 106.700,75
28.03.07 SINALIZ.HOR.ACRILICA BASE AGUA m? IGP 2.230,80 35,13 78.368,00
TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO
28.03.09.02.01 | 5 oioe S IGNAL COM UM PING - TIPO 11l OU IV un IGP 942,00 64,30 60.570,60
TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO
28.03.15.03 MONODIRECIONAL COM UM PINO-TIPO 1ll OU IV un IGP 1.864,00 61,12 113.927,68
FORN,TRANSP. MONT.E INSTAL.DE TERMINAL )
28.05.08.01 ABSORVEDOR DE IMPACTO NAG DIRECIONAVEL conjunto DI 4,00 13.284,00 53.136,00
FORN.INSTAL.CONJ. TRANSICAO DE DEF.MET. P/ )
28.05.09.01 BARREIRA DE CONGRETOG/LAMINA TRIPLA conjunto DI 4,00 9.301,50 37.206,00
FORN.TRANS.INST.DE DEFENSA METALICA NBR 15486
28.05.11.08 H1 A W4 SIMPLES. m IDI 548,00 310,51 170.159,48
28.06.10 SUPORTE MADEIRA TRATADA 0,10X0,10M m IDI 315,55 55,99 17.667,64
BARREIRA RIGIDA DE CONCRETO ARMADO SIMPLES
28.06.17 BAIXA NBR 14.885 m IGC 48,00 259,51 12.456,48
CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE PLACA R
28.08.01.01 INSTITUGIONAL m IDI 48,00 389,57 18.699,36
28.08.02.01 MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL m? x mes IMO 528,00 77,50 40.920,00
FORN./INSTAL. BALIZ.(CATADIOPTRICO) P/DEF. MET.
28.10.01 C/PELICULA GT+GT. CONF.OP-06-05 un IDI 61,00 35,14 2.143,54
FORN./INSTAL. BALIZ. (CATADIOPTRICO) P/BAR. RIGIDA
28.10.02 C/PEL. GT+GT. CONF. OP-06-05 un DI 6,00 35,85 215,10
SUBTOTAL 915.015,45
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA 90.016.2026
Anexo VI - Planilha Orgcamentaria Detalhada
CODIGO DEFINITIVO: 579.008-6 O DATABASE: OUTUBRO/2025
OBRAS E SERVICOS DE PAVIMENTAGAO DO REMANESCENTE DA ESTRADA VICINAL RCR-010 QUE INTERLIGA CRISTAIS PAULISTA -
OBJETO  JERIQUARA - RIBEIRAO CORRENTE, EM RIBEIRAO CORRENTE E CRISTAIS PAULISTA, LOTE 10 (ESTACA 100+5,00 A ESTACA 384+3,15) E
ROTATORIA NA ESTACA 385 E P/ O TRECHO DESCRITO COMO LOTE 20 (250 A ESTACA 342), EXT.DE 7.518,15 METROS.
CODIGO DO UNIDADE DE INDICE DE PRECO
SR NOME REDUZIDO DO SUBITEM ESEn EENTE QUANTIDADE | |\ rsei5 (s) | PREGO TOTAL (RS)
FASE 30 - SERVICOS DE PROTEGAO AO MEIO AMBIENTE
30.01.02 GRAMA PLACA COM ADUBO m? IMO 28.000,00 22,26 623.280,00
30.01.08 IRRIGACAO DE REVESTIMENTO VEGETAL m? IMO 84.000,00 0,48 40.320,00
SUBTOTAL 663.600,00
FASE 36 - CANTEIRO DE OBRAS
36.01.01.01 INST.CANTEIRO-TIPO I (1,500%) global IGE 1,00 182.017,74 182.017,74
36.01.01.02 OPER.E MANUTENCAO CANTEIRO TIPOI(0,875%) global IGE 1,00 106.177,01 106.177,01
36.01.01.03 DESMOBILIZACAO CANTEIRO TIPOI(0,125%) global IGE 1,00 15.168,14 15.168,14
SUBTOTAL 303.362,89
TOTAL DO ORCAMENTO 12.437.879,00
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA 90.016/2026
ANEXO VII

TERMO DE COMPROMISSO E ADESAO AO CODIGO DE CONDUTA ETICA

A empresa , sediada no Municipio de
, Estado de , com endereco na Rua
, n° , Bairro
, CEP inscrita no CNPJ/MF sob o n°
......................................... , neste ato representada por
, inscrito no CPF/MF sob o n°
e ocupante do cargo de , declara ter ciéncia
e conhecimento das disposi¢des inseridas no Cédigo de Conduta Etica do Departamento de Estradas

de Rodagem — DER (“’Cédigo de Conduta Etica’’), a cuja integra teve acesso.

Concorda, ainda, com as disposi¢des contidas no Cédigo de Conduta Etica e deste modo, assume o
compromisso de segui-las no decorrer da relacdo comercial mantida com o Departamento de
Estradas de Rodagem.

De igual modo, assume a responsabilidade e o compromisso de reportar e formalizar para a
Comissao de Etica, por meio da Plataforma Fala.SP, www.fala.sp.gov.br, qualquer comportamento
ou situacdo considerada em desacordo com o estabelecido no Cédigo de Conduta Etica.

Por fim, declara zelar pelo cumprimento do Cédigo de Conduta de Etica, inclusive, mediante a
disponibilizacdo de seu contetiido, para fins de ciéncia e conhecimento, aos seus representantes,
colaboradores, fornecedores e/ou contratados, envolvidos direta ou indiretamente na prestacdo de
servigos ao Departamento.

Local:

Data:

Assinatura:
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