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DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SAO PAULO
CONCORRENCIA N° 90.278/2025
(PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 139.00014359/2025-29 )

Torna-se publico que o(a) Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Sao
Paulo, sediado(a) Av. do Estado, 777 — Ponte Pequena, na cidade de Sao Paulo, Estado de
Sao Paulo, por meio do(a) Coordenadoria Geral de Aquisicbes e Licitacdbes — CGLA,
realizara licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos

daLei n° 14.133, de 2021, do Decreto estadual n° 67.608, de 27 de marco de 2023, da

Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022, e demais normas da
legislacdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condicdes estabelecidas neste Edital e em

seus Anexos, observando-se as subdivisbes subsequentes na forma de itens que
compdem este instrumento.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo € a contratacdo das obras de recuperacéo de erosédo e
implantagdo de drenagem no km 580, da SP 320, localizado no municipio de Jales,
conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

1.2. Alicitagdo sera realizada em unico item.
2. DO REGISTRO DE PRECOS

2.1 A disciplina deste item 2 nédo se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar de
licitacdo para registro de precos.

3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO
3.1. Poderdo participar desta Concorréncia os interessados que atuarem em atividade

compativel com o objeto da licitacdo e que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf e no Sistema de Compras do

Governo Federal (www.gov.br/compras).



3.1.1.0s interessados deverdo atender as condi¢cdes exigidas no cadastramento no
Sicaf até o 3° (terceiro) dia util anterior a data prevista para recebimento das
propostas.

3.1.2.0 licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus
lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a
responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da
licitag&o por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso,
ainda que por terceiros.

3.2. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais
nos Sistemas relacionados na subdivisdo anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos
responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a
alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem

desatualizados.

3.3. A ndo observancia do disposto na subdivisdo anterior podera ensejar desclassificacdo
no momento da habilitacéo.

3.4. Nos limites previstos no art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021, e na Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006, serdo observadas, caso aplicaveis, as regras de
tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte.

3.5. Em relacdo as regras aplicaveis a presente licitacdo concernentes a tratamento
favorecido para as microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas, observa-se
que:

3.5.1.Nesta licitacdo a participacdo € ampla, sendo aplicaveis as regras de tratamento
favorecido constantes dos arts. 42 a 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006, observado o
disposto no § 2° do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021.

3.5.1.1. O tratamento favorecido a que se refere a subdivisdo acima fica limitado as
microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas (se admitida a
participagdo de cooperativas no item 3.10) que, no ano-calendério de realizacdo da
licitagdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administracéo Publica cujos valores
somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como
empresa de pequeno porte.

3.6. Nao poderao disputar esta licitacéo:
3.6.1.aquele que ndo atenda as condicbes deste Edital e seu(s) Anexo(s);

3.6.2.autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitacéo versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ele
relacionados, observado o disposto nos 88 2° e 4° do art. 14 da Lei n° 14.133, de
2021;

3.6.3.empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboracdo do
projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento)
do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a
licitagdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios,
observado o disposto nos 88 2° e 4° do art. 14 da Lei n® 14.133, de 2021,

3.6.4.pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada
de participar da licitacdo em decorréncia de sancao que Ihe foi imposta;

3.6.5.aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe funcéo na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na
gestao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,



colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.6.6.empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404
de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.6.7.pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do
edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracéo
de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢cdes analogas as de
escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacao
trabalhista;

3.6.8.agente publico do 6rgéo ou entidade licitante;

3.6.9.aquele que nado tenha representacdo legal no Brasil com poderes expressos
para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente.

3.7. N&o poderé patrticipar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execuc¢éo do contrato
agente publico do 6rgao ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as
situacdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do
cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art.
9°da Lein®14.133, de 2021.

3.7.1.A vedacdo de participacdo de agente publico do 6rgdo ou entidade licitante ou
contratante de que trata a subdivisdo acima estende-se a terceiro que auxilie a
conducédo da contratacédo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional
especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria
técnica.

3.8. O impedimento decorrente de imposicdo de sancdo de que trata o item 3.6.4 sera
também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica,
com o intuito de burlar a efetividade da sancédo a ela aplicada, inclusive a sua controladora,
controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.9. No que concerne aos itens 3.6.2 e 3.6.3, equiparam-se aos autores do projeto as
empresas integrantes do mesmo grupo econdémico.

3.10. Nao poderdo disputar esta licitacdo sociedades cooperativas, tendo em vista o
disposto no art. 16 da Lei n°® 14.133, de 2021, e no art. 5° da Lei n® 12.690, de 2012.

3.11. Sera admitida a participacao de pessoas juridicas em consércio, nos termos do art. 15
da Lei n® 14.133, de 2021.

3.11.1. Seré vedada a participacdo de empresa consorciada, na mesma licitacdo, de
mais de um consoércio ou de forma isolada, nos termos do art. 15, inc. 1V, da Lei n°
14.133, de 2021.

3.11.2. A formacao do consorcio, esta limitado ao numero de até 03 (trés) empresas
para esta licitacéo.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de
propostas e lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminharédo, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, a proposta
com o preco, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do
sistema, que:

4.3.1.esta ciente e concorda com as condicbes contidas no Edital e seus Anexos,
bem como que a proposta apresentada compreendera a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicido Federal, nas



leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenc¢des coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e
gue cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento
convocatorio;

4.3.2.ndo0 emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14
(quatorze) anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da

Constituicao Federal;
4.3.3.nd0 possui empregados executando trabalho degradante ou forgado,
observando o disposto nos incisos lll e 1V do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da
Constituicdo Federal;

4.3.4.cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.4. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte devera
declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrdbnico, que cumpre 0s requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir
do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88

1° a0 3°do art. 4°da Lei n.° 14.133, de 2021, excetuada a hipotese de se verificar uma das
excecdes dos 1° ao 3° do art. 4° supracitado, conforme especificado nos itens 4.4.1 e

4.4.2 subsequentes.

4.4.1.Nao se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, na hip6tese em que o objeto tenha valor estimado
superior ao limite estabelecido nos 88 1° e 3° do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021,
conforme seja especificado, quando houver, em subdivisdo do item 3.5.

4.4.2.Néao tém direito ao tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, as microempresas, as empresas de pequeno porte
gue, no ano-calendario de realizagc&o da licitacdo, tenham celebrado contratos com a
Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos
do § 2°do art. 4°da Lei n® 14.133, de 2021.

4.4.3.Na hipotese de se verificar uma das excec¢des especificadas no item 4.4.1 ou no
item 4.4.2, ou de ndo cumprimento de outro requisito legal para tratamento
favorecido, o licitante devera assinalar o campo “ndo”, por nao ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006.

4.4.4.Na hipotese de item para participacdo exclusiva de microempresas, empresas
de pequeno porte, a assinalacdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no
certame, para aquele item.

4.4.5.Na hipétese de itens em que a participagdo nao seja exclusiva para
microempresas, empresas de pequeno porte, a assinalacdo do campo “nao” apenas
produzird o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno
porte.

4.5. A falsidade da declaracdo de que tratam os itens 4.3 e 4.4 sujeitard o licitante as
sancdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.6. Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema,
até a abertura da sesséao publica.

4.7. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta pelo
licitante, o que ocorrera somente apos 0s procedimentos de abertura da sesséo publica e
da fase de envio de lances.



4.8. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compéem a proposta
dos licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apos a fase de envio de lances.

4.9. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operacdes no
sistema eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo énus decorrente
da perda de negécios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracao
ou de sua desconexao.

4.10. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de
acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrbnico, dos seguintes campos:

5.1.1.Valor total do item;
5.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta
ou indiretamente na execuc¢ao do objeto.

5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracao, sob alegacéo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

5.5. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver
determinacao legal de retencdo de tributo, no pagamento serdo retidos na fonte os
percentuais que sejam estabelecidos na legislacao vigente.

5.6. As microempresas e empresas de pequeno porte impedidas de optar pelo Simples
Nacional, ante as vedacdes previstas na Lei Complementar n°® 123, de 2006, ndo poderao
aplicar os beneficios decorrentes desse regime tributario diferenciado em sua proposta,
devendo elabora-la de acordo com as normas aplicaveis as demais pessoas juridicas.

5.6.1.Quando for o caso, e se vier a ser contratado, o licitante na situacéo descrita na
subdivisdo acima devera requerer ao 6rgao fazendario competente a sua exclusdo do
Simples Nacional até o ultimo dia util do més subsequente aguele em que ocorrida a
situacdo de vedacao, nos termos do art. 30, caput, inc. Il, e 8§ 1° inc. Il, da Lei
Complementar n° 123, de 2006, apresentando a Administracdo a comprovacao da
exclusao ou o seu respectivo protocolo.

5.6.2.Se o Contratado ndo realizar espontaneamente o requerimento de que trata a
subdivisdo acima, cabera ao ente publico contratante comunicar o fato ao 6rgao
fazendario competente, solicitando que o Contratado seja excluido de oficio do
Simples Nacional, nos termos do art. 29, inc. |, da Lei Complementar n® 123, de 2006.

5.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposicbes nelas contidas, em conformidade com o que dispde a documentacdo que
integra este Edital, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado
nos seus termos, bem como de utilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual,
promovendo, quando requerido, sua substituicao.

5.8. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentacao.

5.9. Os licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratacfes publicas, quando participarem de licitagdes publicas.



5.10. O descumprimento das regras supramencionadas por parte do Contratado pode
ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas competente e, apos o devido processo
legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a ado¢do das medidas
necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inc. IX, da Constituicado
Federal, e do art. 33, inc. X, da Constituicdo do Estado de S&o Paulo; ou condenacao dos
agentes publicos responsaveis e do Contratado ao pagamento de indenizacdo pelos
prejuizos ao erdrio, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na
execucao do contrato

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO
DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessdo publica, por
meio de sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema,
até a abertura da sesséao publica.

6.3. O sistema disponibilizara campo préoprio para troca de mensagens entre 0(a)
agente/comisséo de contratacdo e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do
valor consignado no registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitério do item.

6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para
abertura da sessao e as regras estabelecidas neste Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao dltimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidir4 tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta,
devera ser de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais).

6.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de 15
(quinze) segundos apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou
inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado, definido no inicio
deste Edital.

6.11. Serd adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “fechado e
aberto”, segundo o qual poderdo participar da etapa aberta somente os licitantes que
apresentarem a proposta de menor preco e os das propostas até 10% (dez por cento)
superiores, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o
encerramento da sessao e eventuais prorrogacoes.

6.11.1. Nado havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢cdes definidas na
subdivisdo acima, poderdo os licitantes que apresentaram as 3 (trés) melhores
propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

6.11.2. A etapa de lances da sessao publica tera duracédo de 10 (dez) minutos e, apos
isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado
nos ultimos 2 (dois) minutos do periodo de duracdo da sesséo publica.

6.11.3. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata a subdivisdo
acima, sera de 2 (dois) minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver
lances enviados nesse periodo de prorrogacdo, inclusive no caso de lances
intermediarios.



6.11.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nas subdivisdes anteriores,
a sessdao publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os
lances conforme a ordem final de classificacéo.

6.11.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacéo a proposta classificada
em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o(a) agente/comisséo de
contratacdo, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa
aberta, para a definicdo das demais colocacdes.

6.11.6. Apés o reinicio previsto na subdivisédo acima, os licitantes serdo convocados
para apresentar lances intermediarios.

6.12. Apos o término dos prazos estabelecidos nas subdivisbes anteriores, o sistema
ordenard e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

6.14. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacéo do licitante.

6.15. No caso de desconexdao com o(a) agente/comissdo de contratacdo, no decorrer da
etapa competitiva da licitacdo, o sistema eletrbnico poderd permanecer acessivel aos
licitantes para a recepc¢ao dos lances.

6.16. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o(a) agente/comissdo de
contratacdo persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo publica seré
suspensa e reiniciada somente apds decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicacao
do fato pelo(a) agente/comissdo de contratacdo aos participantes, no sitio eletrénico
utilizado para divulgacéo.

6.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.18. Em relacdo a hipdtese de itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e
empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a
verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial, caso a
contratacdo ndo se enquadre nas vedagdes dos 88 1° e 2° do art. 4° da Lei n° 14.133, de
2021. O sistema identificar4d em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno
porte participantes, procedendo & comparagdo com os valores da primeira colocada, se
esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de

aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006.

6.18.1. Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor
proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.18.2. A melhor classificada nos termos da subdivisdo acima terd o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao
da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema,
contados apGs a comunica¢do automatica para tanto.

6.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais
licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele
intervalo de até 10% (dez por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do
mesmo direito, no prazo estabelecido na subdivisdo acima.

6.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nas
subdivisbes anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.



6.18.5. Nao se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, na hipotese em que o objeto tenha valor estimado
superior ao limite estabelecido nos 88 1° e 3° do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021,
conforme seja especificado, quando houver, em subdivisdo do item 3.5.

6.19. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado (se adotado esse modo
de disputa no inicio deste Edital e no item 6.11).

6.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, os critérios de
desempate serdo aqueles previstos no caput do art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021,
nesta ordem:

6.19.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderao
apresentar nova proposta em ato continuo a classificacao;

6.19.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual
deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de
atesto de cumprimento de obrigacdes previstos naLei n° 14.133, de 2021,
conforme regulamento;

6.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de a¢gbes de equidade entre homens e
mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientag6es dos orgaos de controle.

6.19.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, nos termos do 8§ 1° do art.
60 da Lei n° 14.133, de 2021, sucessivamente, aos bens e servicos produzidos ou
prestados por:

6.19.2.1. empresas estabelecidas no territorio do Estado de S&o Paulo;
6.19.2.2. empresas brasileiras;

6.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no Pais;

6.19.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei
n°12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.19.3. Caso persista o empate apos obedecido o disposto no caput e no 8§ 1° do art.
60 da Lei n® 14.133, de 2021, o desempate ocorrera por sorteio, a ser realizado em
local, data e horéario que serdo divulgados por meio de mensagem no sistema, sendo
facultada a presenca a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

6.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipotese de a proposta
do primeiro colocado permanecer acima do preco maximo definido para a contratacéao, o(a)
agente/comissao de contratacao podera negociar condices mais vantajosas, apés definido
o resultado do julgamento.

6.20.1. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apos a
negociacéo, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do
orcamento estimado definido pela Administracéo.

6.20.2. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

6.20.3. O resultado da negociacédo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos
autos do processo licitatorio.

6.20.4. O(A) agente/comissdo de contratacdo solicitara ao licitante mais bem
classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo



lance ofertado ap6s a negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, de
documentos complementares, quando necessarios a confirmacdo daqueles exigidos
neste Edital e ja apresentados.

6.20.5. E facultado ao(d) agente/comissdo de contratacdo prorrogar 0 prazo
estabelecido, a partir de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante antes de
findo o prazo, ou de oficio, a critério do agente/comissdo de contratacdo, quando
constatado que o prazo estabelecido ndo € suficiente para o envio da documentacao
exigida.

6.21. Apds a negociacao do preco, o(a) agente/comissado de contratacdo iniciara a fase de
aceitacao e julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociac¢do, o(a) agente/comissao de contratacdo verificara se o
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condicbes de
participacdo no certame, conforme previsto noart. 14 da Lei n° 14.133, de 2021, na
legislacdo correlata, e no item 3.6 deste Edital, especialmente quanto a existéncia de
sancao que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:

7.1.1.Sicaf;

7.1.2.Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas - Ceis, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);
7.1.3.Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Cnep, mantido pela Controladoria-
Geral da Uniao (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);

7.1.4.Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Ato de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade — CNCIAI, do Conselho Nacional de Justica
(http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

7.1.5.Sistema Eletronico de Aplicacdo e Registro de Sanc¢des Administrativas — e-
Sancodes (http://www.esancoes.sp.gov.br); e
7.1.6.Relacdo de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de S&o
Paulo (https://www.tce.sp.gov.br/apenados).

7.2. Em relacdo a pessoa juridica licitante, a consulta ao cadastro CNCIAI sera realizada
também quanto a seu socio majoritario, por for¢ca do art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o(a) agente/comissdo de contratacdo diligenciara para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 29, caput, c/c Decreto
estadual n°® 67.608, de 2023).

7.3.1.A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de

fornecimento similares, dentre outros (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de
2018, art. 29, 81°, c/c Decreto estadual n°® 67.608, de 2023).

7.3.2.0 licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual

desclassificacdo (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 29, § 2°, c/c
Decreto estadual n°® 67.608, de 2023).

7.3.3.Constatada a existéncia de sancéao, o licitante sera considerado inabilitado, por
falta de condic&o de participacéo.

7.4. Caso atendidas as condicbes de participacdo, prosseguird a analise da fase de
julgamento da proposta classificada em primeiro lugar.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de



algum tratamento favorecido a microempresas e empresas de pequeno porte, o(a)
agente/comissédo de contratacdo verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com os
itens 3.5 e 4.4 deste Edital.

7.6. Verificadas as condi¢cbes de participacéo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o(a)
agente/comissdo de contratacdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar
guanto a adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relacdo ao maximo
estipulado para contratacédo neste Edital e em seus Anexos.

7.6.1.Se a proposta vencedora for desclassificada, o(a) agente/comissdo de
contratacdo examinard a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem
de classificagao.

7.6.2.Encerrada a fase de julgamento, caso se verifique a conformidade da proposta
de que trata o item 7.6, o(a) agente/comissdo de contratacdo passara a verificacdo da
documentacéo de habilitacédo do licitante conforme disposicfes do item 8.

7.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
7.7.1.contiver vicios insanaveis;

7.7.2.nd0 obedecer as especificacdes técnicas pormenorizadas neste Edital ou em
seus Anexos;

7.7.3.apresentar precos inexequiveis ou permanecer acima do orcamento estimado
definido para a contratacao;

7.7.4.n&o tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;

7.7.5.apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou
seus Anexos, desde que insanavel.

7.8. Além das disposicGes acima, a andlise de exequibilidade e sobrepreco considerara o
seguinte:

7.8.1. A caracterizagcdo do sobrepreco se dara pela superacdo do valor global
estimado.

7.8.2. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a
75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, observado o
disposto na subdivisdo subsequente.

7.8.2.1 A inexequibilidade, na hip6tese de proposta cujo valor seja inferior a
75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administracdo, s6 sera
considerada apos diligéncia do(a) agente/comissdo de contratacdo, facultando
ao licitante comprovar, no prazo assinalado pela Administracdo, a viabilidade
dos precos constantes em sua proposta, sob pena de desclassificacéo.

7.8.3. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a
diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis de acordo com a Lei.

7.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para
gue o licitante comprove a exequibilidade da proposta.

7.10. Considerando que o custo global estimado do objeto licitado é decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de planilha elaborada pela Administracdo conforme
documentacdo anexada a este Edital, o licitante classificado em primeiro lugar sera
convocado para apresentar planilha por ele elaborada, com os respectivos valores
adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitagcédo da proposta.

7.10.1. O licitante vencedor sera convocado a apresentar a Administracdo, por meio



eletrbnico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios,
seguindo os modelos elaborados pela Administracdo conforme documentacao
anexada a este Edital, bem como com detalhamento das Bonificacbes e Despesas
Indiretas (BDI), Encargos Sociais (ES), Insumos e a Composicao de Preco Unitéario,
com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, nos
termos do disposto no 8 5° do art. 56 da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.11. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagéo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema,
desde que ndo haja majoracdo do preco e que se comprove que este é o bastante para
arcar com todos os custos da contratagao.

7.11.1. O ajuste de que trata a subdivisdo acima se limita ao saneamento de erros ou
falhas que ndo alterem a substancia das propostas.

7.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a
indicacdo de recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional,
guando ndo cabivel esse regime.

7.12. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do
objeto, poderd ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante ou da area
especializada no objeto.

8. DA FASE DE HABILITAGCAO

8.1. Os documentos que serdo exigidos para fins de habilitacdo estdo especificados no
Anexo | deste Edital, consistindo na documentacéo necessaria e suficiente para demonstrar
a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da
Lein®14.133, de 2021.

8.1.1.A documentacdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e
trabalhista e econémico-financeira podera ser substituida pelo registro cadastral no
Sicaf.

8.1.2. Considerando que na presente licitacdo a avaliacdo prévia do local de
execucdo € imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢cdes e
peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de
inabilitacdo, que conhece o local e as condi¢gbes de realizacdo do objeto da licitagéo,
assegurado a ele o direito de realizagdo de vistoria prévia, ou de apresentar
declaracdo de conhecimento pleno das condicbes e peculiaridades da contratacao,
observando-se o disposto na documentacdo que integra este Edital como Anexos
IV.2.1elV.2.2.

8.1.3. Se for permitida a participacdo de pessoas juridicas em consoércio em
subdivisdo do item 3, para efeito de habilitacdo técnica, caso exigida na
documentacdo que integra este Edital como Anexo, sera admitido o somatorio dos
guantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitacdo econdmico-financeira,
caso exigida na documentacdo que integra este Edital como Anexo, sera admitido o
somatério dos valores de cada consorciado.

8.1.3.1. Na hipdtese de admissdo da participacdo de pessoas juridicas em
consércio e exigéncia de requisito(s) de habilitagdo econémico-financeira de
gue trata a subdivisdo acima, se o consércio nao for formado integralmente por
microempresas ou empresas de pequeno porte, haverd um acréscimo de 30%
(trinta por cento) para o consorcio em relacdo ao valor exigido dos licitantes
individuais para habilitacdo econdmico-financeira.

8.1.3.2. Para as pessoas juridicas reunidas em consorcio, o calculo dos
indicadores serdo realizados a partir do somatorio dos valores constantes das
contas contabeis de cada consorciado (ndo € permitido em hip6tese alguma o



somatério de indices).

8.1.4.Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da
filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles
documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente
em nome da matriz.

8.2. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em original
ou por cépia.

8.3. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em
obediéncia ao disposto na Lei n°® 14.133, de 2021.

8.4. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informacfes prestadas, na
forma da lei (art. 63, 1, da Lei n® 14.133, de 2021).

8.5. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a
declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas.

8.6. O licitante deverd apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que sua
proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.

8.7. A habilitacdo sera verificada por meio do Sicaf, quanto aos documentos por ele
abrangidos.

8.7.1.Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de
requisitos mediante apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando
houver davida em relacdo a integridade do documento digital ou quando a lei

expressamente o exigir (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 4°, §
1°, e art. 6°, § 4°, c/c Decreto estadual n°® 67.608, de 2023).

8.8. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
Sicaf e manté-los atualizados junto aos Orgaos responsaveis pela informacao, devendo
proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique
incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3,
de 2018, art. 7°, caput, c/c Decreto estadual n° 67.608, de 2023).

8.8.1.A ndo observancia do disposto na subdivisdo acima poderd ensejar
desclassificagcdo no momento da habilitacdo (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n°
3. de 2018, art. 7°, paragrafo unico, c/c Decreto estadual n°® 67.608, de 2023).

8.9. A verificacdo pelo(a) agente/comissdo de contratacdo, em sitios eletrénicos oficiais de
orgaos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de
habilitagc&o.

8.9.1.0s documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no
Sicaf seréo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas)
horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitacdo do(a) agente/comisséo de
contratacao.

8.10. A verificagcdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente
sera feita em relagéo ao licitante vencedor.

8.10.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal especificados na documentacao



gue integra este Edital como Anexo somente serdo exigidos, em qualquer caso, em
momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem
classificado.

8.11. Apds a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo
ou a apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei n® 14.133,
de 2021, art. 64):

8.11.1. complementacdo de informacfes acerca dos documentos ja apresentados
pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da
abertura do certame; e

8.11.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de
recebimento das propostas.

8.12. Na andlise dos documentos de habilitacdo, o(a) agente/comissao de contratacéo
podera sanar erros ou falhas que néo alterem a substancia dos documentos e sua validade
juridica, mediante decisédo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-
Ihes eficacia para fins de habilitac&o e classificacéo.

8.13. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o(a)
agente/comissdao de contratacdo examinara a proposta subsequente e assim
sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda
ao presente Edital, observado o prazo definido no item 8.9.1.

8.14. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do
licitante cuja proposta atenda ao Edital de licitagdo, ap0s concluidos os procedimentos de
que trata a subdiviséo anterior.

8.15. A comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas, das
empresas de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratacdo, e ndo como
condicdo para participacdo na licitacdo, exceto na hipotese em que o objeto tenha valor
estimado superior ao limite estabelecido nos 88 1° e 3° do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021,
conforme seja especificado, quando houver, em subdivisdo do item 3.5.

8.15.1. Havendo alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, o
licitante habilitado nas condi¢cbes da subdivisdo acima devera comprovar sua
regularizacdo sob pena de decadéncia, sem prejuizo da aplicacdo das sanc¢les
cabiveis, mediante a apresentacdo das competentes certiddes negativas de débitos,
ou positivas com efeito de negativa, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado a partir
do momento em que o licitante for declarado vencedor do certame, prorrogavel por
igual periodo, a critério da Administracao.

8.16. A disciplina da adjudicacdo e da homologacao encontra-se no item 14 deste Edital.
9. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

9.1. A disciplina deste item 9 n&o se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar de
licitacdo para registro de precos.

10. DA FORMAGAO DO CADASTRO DE RESERVA

10.1 A disciplina deste item 10 ndo se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar
de licitagdo para registro de precos.

11. DOS RECURSOS

11.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitacao de licitantes, a anulacéo ou revogacao da licitacdo, observara o disposto no art.
165 da Lein® 14.133, de 2021.

11.2. O prazo recursal € de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacdo ou de
lavratura da ata.




11.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitacéo ou inabilitacdo do licitante:

11.3.1. a intencéo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusao;

11.3.2. o prazo para a manifestacdo da intencdo de recorrer ndo sera inferior a 10
(dez) minutos;

11.3.3. 0 prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de
intimacé&o ou de lavratura da ata de habilitacéo ou inabilitacao.

11.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

11.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar o recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua
deciséo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo seréo conhecidos.

11.7. O prazo para apresentacao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera
de 3 (trés) dias uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da
interposicdo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a
defesa de seus interesses.

11.8. O recurso terd efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha
deciséo final da autoridade competente.

11.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente o0s atos insuscetiveis de
aproveitamento.

11.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados por
peticionamento externo via sei! Sistema eletronico de informac¢des do Governo do Estado
de Sao Paulo, no endereco https://portal.sei.sp.gov.br/usuario-externo, conforme Decreto n°
67.641, de 10 de abril de 2023 que dispde sobre o uso de meio eletrbnico para a
formalizacdo de processo administrativo no &mbito da Administracdo Publica Estadual, que
instituiu o Sistema de Informacdes Eletronicas (sei!)/SP.

12. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante ou Contratado que, com
dolo ou culpa:

12.1.1. der causa a inexecucdao parcial do contrato;

12.1.2. der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo ou ao funcionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3. der causa a inexecucao total do contrato;

12.1.4. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame, inclusive nao
entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo(a) agente/comissdo de
contratacao durante o certame;

12.1.5. salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, nao
mantiver a proposta, em especial quando:

12.1.5.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a
negociacao;

12.1.5.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
12.1.5.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
12.1.6. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a



contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.6.1. recusar-se, sem justificativa, a formalizar a contratacdo no prazo e
condicOes estabelecidos pela Administracéo;

12.1.7. ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacao
sem motivo justificado;

12.1.8. apresentar declaragcdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou
prestar declaracao falsa durante a licitagdo ou a execucdo do contrato;

12.1.9. fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

12.1.10. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

12.1.10.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
12.1.10.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
12.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao ;
12.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

12.2. Com fundamento na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administracdo podera, apos regular
processo administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes, adjudicatarios e/ou
Contratado as seguintes sanc¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

12.2.1. adverténcia;
12.2.2. multa;
12.2.3. impedimento de licitar e contratar; e
12.2.4. declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.
12.3. Na aplicacéo das sancdes serdo considerados:
12.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
12.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
12.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
12.3.4. os danos que dela provierem para a Administracao Publica;

12.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientacdes dos 6rgaos de controle.

12.4. A sancdo de multa sera calculada em conformidade com a documentacdo que integra
este instrumento, e aplicada apods regular processo administrativo.

12.4.1. A sangao de multa prevista no inciso Il do caput do art. 156 da Lei n°® 14.133,
de 2021, calculada na forma deste Edital, ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco
décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato (8 3° do
art. 156 da Lein® 14.133, de 2021).

12.5. As sangbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
penalidade de multa, garantido o exercicio de prévia e ampla defesa.

12.6. Antes da aplicacdo da sancdo de multa, sera facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacéo.

12.7. A sancdo de adverténcia sera aplicada, ap0s regular processo administrativo, ao
responsavel em decorréncia da infracdo administrativa relacionada no item 12.1.1, quando
nao se justificar a imposicéo de penalidade mais grave.

12.8. A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada, apds regular processo



administrativo, ao responsavel em decorréncia das infracdes administrativas relacionadas
nos itens 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6 e 12.1.7, quando ndo se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no
ambito da Administracdo Publica direta e indireta do Estado de Sao Paulo, pelo prazo
maximo de 3 (trés) anos.

12.9. A sancéo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar sera aplicada, apos
regular processo administrativo, ao responsavel em decorréncia das infracdes
administrativas relacionadas nos itens 12.1.8, 12.1.9, 12.1.10, 12.1.11 e 12.1.12, bem como
das infracbes administrativas previstas nos itens 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6 e
12.1.7 que justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancdo de
impedimento de licitar e contratar, cuja extensdo e duracdo observara o disposto no art.
156, 8§ 5° da Lein®14.133, de 2021.

12.10. A recusa injustificada do adjudicatario em formalizar a contratacdo no prazo e
condicBes estabelecidos pela Administracdo, descrita no item 12.1.6.1, caracterizara o
descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitard as penalidades legalmente
estabelecidas (art. 90, 8§ 5°, da Lein°® 14.133, de 2021).

12.11. A apuragédo de responsabilidade relacionada as sang¢des de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a
instauracao de processo de responsabilizagcédo a ser conduzido por comissao composta nos
termos do art. 158 dalei n° 14.133, de 2021, que avaliara fatos e circunstancias
conhecidos e intimara o licitante, o adjudicatario ou o Contratado para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacdo, apresentar defesa escrita e
especificar as provas que pretenda produzir.

12.12. As sanc¢fes sdo autdbnomas e a aplicacdo de uma ndo exclui a de outra.

12.13. Da aplicacao das sanc¢des de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar,
cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimacao,
observando-se o disposto no art. 166 da Lei n°® 14.133, de 2021.

12.14. Da aplicagédo da sancdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar,
cabera pedido de reconsideracdo no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da
intimacao, observando-se o disposto no art. 167 da Lei n® 14.133, de 2021.

12.15. O recurso e o pedido de reconsideracédo terdo efeito suspensivo do ato ou da
decisédo recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

12.16. A aplicacdo das sanc¢fes previstas neste Edital ndo exclui, em hip6tese alguma, a
obrigacao de reparacao integral dos danos causados a Administracéo Publica.

12.17. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse
valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada, caso exigida na documentacao
gue integra o Edital, ou, quando for o caso, sera cobrada judicialmente (art. 156, § 8°, da
Lein®14.133, de 2021).

12.18. Os atos previstos como infragdes administrativas na lei de licitagdes e contratos da
Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°® 12.846
de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei.

12.19. A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos na
Lei n® 14.133, de 2021, ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos 0s
efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica seréo estendidos aos seus administradores
e socios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do
mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o




sancionado, observados, em todos o0s casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia, nos termos do art. 160 do referido diploma legal.

12.20. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data
de aplicacdo da sancéo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancfes por
ele aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no
ambito do Poder Executivo federal (art. 161 da Lei n® 14.133, de 2021).

13. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicacdo da Lei n°® 14.133, de 2021, ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos,
devendo protocolar a impugnacdo ou o pedido de esclarecimento até 3 (trés) dias Uteis
antes da data da abertura do certame.

13.2. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma
eletrdnica, pelos seguintes meios: cgla@der.sp.gov.br, no portal www.compras.gov.br, ou
através do Sistema Eletrénico de Informacdes Sei!, cujo cadastro como usuario externo
devera ser realizado no Sistema de Informacdes Eletronicas (Sei!) do DER/SP, realizado
através do Portal Sei! do Governo do Estado de Sado Paulo, no endereco

https://portal.sei.sp.gov.br/usuario-externo.

13.3. As impugnacg0des e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos
no certame.

13.3.1. A concesséo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional, e,
caso ocorra, sera motivada nos autos do processo de licitacéo.

13.4. A decisdo da impugnacdo ou a resposta ao pedido de esclarecimento serdo
divulgadas em sitio eletronico oficial conforme especificado na subdivisdo subsequente, no
prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do
certame.

13.4.1. As decisdes das impugnacdes e as respostas aos pedidos de esclarecimento seréo
juntadas aos autos do processo licitatorio, ficardo disponiveis para consulta por qualquer
interessado, e serdo publicadas no sistema www.compras.gov.br e no sitio eletrénico do
DER/SP__na Internet, https://www.der.sp.gov.br/WebSite/Licitacoes/LicitacoesGeral.aspx,
sem informar a identidade do responsavel pela impugnacdo ou pelo pedido de
esclarecimento.

13.5. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do
certame, exceto quando a alteracdo ndo comprometer a formulacao das propostas.

13.6. A auséncia de impugnacao implicara na aceitacdo tacita, pelo licitante, das condicdes
previstas neste Edital e em seus Anexos.

13.7. A auséncia de pedido de esclarecimento implicara na presuncdo de que 0s
interessados nédo tiveram duvidas a respeito da presente licitagdo, razdo pela qual ndo
serdo admitidos questionamentos extemporaneos.

14. DAS DISPOSICOES GERAIS

14.1. Exaurida a fase recursal, sera observado o disposto no art. 71 da Lei n® 14.133, de
2021.

14.1.1. Constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade superior
adjudicara o objeto da licitagdo ao licitante vencedor e homologara o procedimento
licitatorio.

14.2. A disciplina da formalizacdo da contratagdo observara o disposto nas subdivisdes
deste item 14.2.



14.2.1. Ap6s a homologacdo da licitacdo, em sendo realizada a contratacdo, sua
formalizacdo ocorrerd mediante a assinatura de Termo de Contrato, cuja minuta
integra este Edital como Anexo Il

14.2.1.1. Se, por ocasido da formalizacdo da contratacdo, algum dos
documentos apresentados pelo adjudicatario para fins de comprovacdo das
condicbes de habilitacdo estiver com o prazo de validade expirado, a
Administracdo verificara a situacdo por meio eletrbnico habil de informacdes e
certificara a regularidade nos autos do processo, anexando a ele os documentos
comprobatérios, salvo impossibilidade devidamente justificada.

14.2.1.2. Se néo for possivel atualizar os documentos referidos na subdivisao
acima por meio eletrénico habil de informagdes, o adjudicatério sera notificado
para, no prazo de 02 (dois) dias uteis, comprovar a sua situacdo de
regularidade mediante a apresentacdo das certiddes respectivas com prazos de
validade em plena vigéncia, sob pena de a contratacdo nao se realizar.

14.2.1.3. Constitui condicdo para a celebracdo da contratacdo, bem como para
a realizacado dos pagamentos dela decorrentes, a inexisténcia de registros em
nome do adjudicatario no “Cadastro Informativo dos Creditos ndo Quitados de
Orgdos e Entidades Estaduais — CADIN ESTADUAL”. Esta condigdo sera
considerada cumprida se o devedor comprovar que 0s respectivos registros se
encontram suspensos, nos termos do art. 8°, 88 1° e 2° da Lei estadual n°
12.799, de 2008.

14.2.1.4. Com a finalidade de verificar se o licitante mantém as condicdes de
participacdo no certame, serdo novamente consultados, previamente a
celebracdo da contratacdo, os cadastros especificados no item 7.1 deste Edital.

14.2.1.5. Constitui(lem), igualmente, condicdo(0es) para a celebracdo da
contratacao:

14.2.1.5.1. a apresentacdo do(s) documento(s) que o adjudicatario, a
época do certame licitatorio, houver se comprometido a exibir por ocasido
da celebracdo da contratacdo por meio de declaracdo especifica, caso
exigida na documentacao que integra este Edital;

14.2.1.5.2. a apresentacdo do registro ou inscricdo do licitante no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho
de Arquitetura e Urbanismo — CAU competente, com o visto do CREA/SP
ou do CAU/SP, conforme o caso, se o local do registro ou inscricdo for
situado em regido ndo compreendida na area de jurisdicdo da referida
entidade, observada a legislacao aplicavel.

14.2.2. O adjudicatario tera o prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data de
sua convocacao, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decadéncia do
direito, sem prejuizo das sancdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021.

14.2.2.1. O contrato sera assinado com a utilizacdo de meio eletrénico, nos
termos da legislacéo aplicavel.

14.2.2.2. O prazo para assinatura previsto na subdivisdo anterior podera ser
prorrogado por igual periodo, por solicitacdo justificada do interessado e aceita
pela Administracéo.

14.2.2.3. Ser& considerado celebrado o contrato, em caso de assinaturas por
meio eletrénico em datas diferentes, na data da Ultima assinatura eletrénica das
partes do termo contratual.

14.2.3. Na hipétese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar manter as condi¢cdes
de habilitagéo e preencher as condi¢cdes de contratacdo consignadas neste Edital, ou



nao assinar o contrato, ou recusar a contratacdo, a Administracdo, sem prejuizo da
apuracdo do cabimento de aplicacdo de sancdes e das demais cominacdes legais
cabiveis a esse licitante, podera convocar os licitantes remanescentes, respeitada a
ordem de classificacdo, para a celebracdo do contrato em conformidade com o
procedimento e as condi¢des estabelecidas no art. 90 da Lei n® 14.133, de 2021.

14.2.4 Sera facultada a Administracdo a convocagdo dos demais licitantes
classificados para a contratacdo de remanescente em consequéncia de rescisao de
contrato celebrado com fundamento nesta licitacdo, observados os critérios
estabelecidos no § 7° do art. 90 da Lei n® 14.133, de 2021.

14.3. Sera divulgada ata da sesséo publica no sistema eletrénico.

14.4. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o
1° (primeiro) dia atil subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que
ndo haja comunicacdo em contrario, pelo(a) agente/comissao de contratacao.

14.5. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observarao o horario de Brasilia — DF.

14.6. A homologacdao do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratagéo.

14.7. As normas disciplinadoras da licitacdo serao interpretadas em favor da ampliagéo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse publico, o principio
da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

14.8. Os casos omissos serdo solucionados pelo(a) agente/comissdo de contratacao.

14.9. Os licitantes assumem todos 0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducédo ou do resultado do processo licitatério.

14.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o
dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. SO se iniciam e vencem 0s prazos em dias de
expediente na Administracéo.

14.11. No julgamento das propostas e da habilitacdo, o(a) agente/comissao de contratacao
podera sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos
e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a
todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitagéo e classificacao.

14.11.1. As falhas passiveis de saneamento na documentacdo apresentada pelo
licitante sdo aquelas cujo conteddo retrate situacdo fatica ou juridica ja existente na
data da abertura da sesséo publica desta licitacao.

14.11.2. O desatendimento de exigéncias formais ndao essenciais ndo importara o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato,
observados os principios da isonomia e do interesse publico, nos termos do inciso IlI
do art. 12 da Lein® 14.133, de 2021.

14.12. Caso seja vencedor da licitacdo, o licitante a ser contratado estara sujeito a
assinatura de Termo de Ciéncia e de Notificacdo, quando prevista a sua apresentacdo em
ato normativo editado pelo Tribunal de Contas do Estado de Sdo Paulo, conforme a
disciplina aplicavel.

14.13. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratacoes Pudblicas (PNCP) e no sitio eletrénico do DER/SP:
https://www.der.sp.gov.br/WebSite/Licitacoes/LicitacoesGeral.aspx

14.14. Para dirimir quaisquer questdes decorrentes da licitagdo, ndo resolvidas na esfera
administrativa, serd competente o foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo.



14.15. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes Anexos:
14.15.1. Anexo | — Projeto;
14.15.1.1. Anexo I.1 — Estudo Técnico Preliminar ETP;
14.15.2. Anexo Il — Minuta de Termo de Contrato;
14.15.2.1. Anexo Il.1 — Condi¢des Gerais do Contrato;
14.15.3. Anexo Il — Modelos(s) referente(s) a planilha de proposta;
14.15.3.1. Anexo 1ll.1 — Modelo de Proposta de Precos Detalhada;

14.15.3.1.1. Anexo ll.1.1 — Modelo de Quadro Resumo da Proposta de
Precos Detalhada;

14.15.3.2. Anexo lll.2 — Modelo de Cronograma Fisico-Financeiro;
14.15.3.3. Anexo 111.3 — Modelo de Cronograma Fisico;

14.15.3.4. Anexo lll.4 — Modelo de Composicdo da Taxa de Beneficios e
Despesas Indiretas;

14.15.3.5. Anexo l11.5 — Modelo de Composicéo da Taxa de Encargos Sociais;
14.15.3.6. Anexo I11.6 — Modelo de Tabela de Custos de Insumos;
14.15.3.7. Anexo lll.7 — Modelo de Composicéo de Preco Unitario;

14.15.3.8. Anexo IlIl.8 — Modelo de Composicdo de Custo Horério de
Equipamento;

14.15.3.9. Anexo I11.9 — Explicacéo e Critérios de Precos;
14.15.3.10. Anexo 111.10 — Composicao de Precos Unitarios;
14.15.4. Anexo IV — Modelos de Declaragées;
14.15.4.1. Anexo IV.1 — Modelo de Declaracdo Exigida para Habilitacéao;
14.15.4.2. Anexo IV.2.1 — Modelo de Declaracdo de Contratos Firmados;

14.15.4.3. Anexo IV.2.2 - Declaragéo de Conhecimento Pleno das Condigdes e
Peculiaridades da Contratacéo;

14.15.5. Anexo V — Condi¢des de Habilitagao;
14.15.5.1. Anexo V.1 — Modelo de Calculo dos Quocientes;
14.15.5.2. Anexo V.2.1 — Comprovacao de Qualificacdo Técnica — Operacional,
14.15.5.3. Anexo V.2.2 — Comprovacao de Qualificacdo Técnica — Profissional;

14.15.5.4. Anexo V.3 — Declaragdo de Conhecimento do Local Precedida de
Vistoria;

14.15.5.5. Anexo V.4 — Declaragéo de Conhecimento do Local sem Vistoria,;
14.15.6. Anexo VI — Planilha Orcamentaria Detalhada;

14.15.7. Anexo VII — Termo De Compromisso e Adesdo ao Cédigo de Conduta Etica

Séo Paulo, na data da assinatura digital.

Sergio Henrique Codello Nascimento
Presidente



seil a Documento assinado eletronicamente por Sergio Henrique Codello Nascimento,
bl Presidente, em 25/02/2026, as 18:42, conforme horério oficial de Brasilia, com
denénca ®®  fndamento no Decreto Estadual n° 67.641, de 10 de abril de 2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o cédigo verificador
;] 0098659674 e 0 codigo CRC 8BEFSFEC.




SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
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CONCORRENCIA N2 90.012/2026
ANEXO |

PROJETOS
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PROJETO DA CAIXA CX-1 - ARMACAO

18 N5 @ 10 C/20 C=287
14 T 114

259 11 N7 @ 10 C/20 C=368
121 112
344
L __18N5g10
L MNrete
pa
36 N5
22N7
T T =
T r 1 S Y ] r n . roo
N .
S N 2 © S al ~
g8 : o gE 3 | ; L
I ¥ IR | ; L
‘ ‘ < - ‘ ".
\ L ] \ \ z ] \ F_‘ \ \
1] \ o \ \ v 8 \ ; \ \
I oo o @3 | N .l
gl e A o e ol A g ¢ i 2 2 = N z e e
g N ‘ z \ = al by " N el = \ ] = sl sl
- PN JN - - © 5 © ©
2|®  z — g \ & — =zl =l — 27zl 8 /1 & zl zl
sl e I T el S 7 o F
z hs - z — Tk
& I . | I 1 o = | | | |
£ | -~ o | | |
5 | : 5 1'
\ © =1 " \ | S g \ | ; \ \
\ 5| 2 2 i 2 | | Olyg | | : \ \
| g > g } S i ® ‘ ‘ ISP 2 ‘ ‘ l ‘ ‘
- ~ Q hy s
Q = ]
S | g | : | |
z =z [
L J o 3 S S e L J - J L _ L il
b 3 < =
22 N7 36 N5
pa
11N7 @10
- - — — — — -
18 N5 @ 10
- — — -
L NNt
L __18N5g10
32 N11 @ 10 C/20 C=293
171 259 117
TABELA DE ACO
L _ 82Nt
N 2 QuaT. | |, ’\%Q\AR COMP.
. (cm) | TOTAL (cm)
226 1 10 26 702 18252
o~ 8o 2 10 48 VAR, 11856
11
1 \ [ 1 § To 3 10 22 272 5984
z | f Z ‘ | o8 “_ 4 10 22 272 5984
> | 2 - | | = z RESUMO DO AGO CA50
s o 2 ol o 8 IE 5 10 72 287 20664
§ ¢ é‘ N é‘ é‘ %e 6 10 44 708 31152 2 COMP. TOTAL (m) PESO (kg) +10% NOTAS
- = N
o | To = i\ = | 7 10 44 368 16192 10 1.832,52 1.270
2 o o ) L« o o 1- AGO CA-50 (fyk > 500 Mpa) = 1.718 kg
= ‘ S 12 > \ \ 8 10 104 VAR. 26000
3 o Q = z - =
S \ o5 lo z o N | | 9 10 2 131 3144 2- COBRIMENTO DA ARMADURA = 3 cm.
L J S Jo L J 10 10 40 163 6520
o~ 2o
~ 11 10 128 293 37504 TOTAL 1.270 kg
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TABELA DE ACO
COMP. COMP.
N a QUANT. | yNIT. (cm) | TOTAL (cm)
1 8 8 444 3552
PROJETO DO DISSIPADOR , X T e
o 3 8 48 142 6816
©
O] 4 8 48 158 7584
o <]‘ =
o 5 8 62 230 14260
w
450 g 6 8 62 503 31186
8 8o Z
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CORTE A-A o
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2 NOTAS
X NV ITAY
2N4 2 N4 2N4 2N4
H H H H 1- CONCRETO ESTRUTURAL - C20 (fck > 20 Mpa) = 8.85 m3
o]
< 2- CONCRETO MAGRO - C10 (fck > 10 Mpa) = 1.70 m3
14 ¥ o O
80 30[—% % #“ iy < Ij S e 3- ACO CA-50 (fyk > 500 Mpa) = 575 kg
20 [ [ 1 I 1 o = _
S 2 20 g8 2 4- FORMAS = 30 m2.
x 5- COBRIMENTO DA ARMADURA = 3 cm.
CONCRETO MAGRO 31 N6 24 x 2 N3 @ 8 C=142 J
8 N1@ 8 C=444
33 N2 @ 8 C/15 C=472
141 244 114
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REPRESA

REPRESA
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PERFIL DO EIXO DA
ESTRADA EXISTENTE

TERRENO/PROJETO

DISTANCIA

PLANIMETRIA TANGENTE

DETALHE DO CANAL DE ESCOAMENTO
COM GABIOES TIPO COLCHAO

GABIAO TIPO COLCHAO

MANTA GEOTEXTIL

B — 1 — ) ——— —

e RevishoceRAL |
A T —

EMITENTE VERIFICA(;AO APROVACAO CODIGO

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

“VER PP-DE-H07/106 A
VER PP-DE-H07/109 A

VER PP-DE-H07/106_A

0 DE 17 CLASSE VER PP-DE-H07/109_A

n \/I R PP-DE-| HD7/072 A

EIXO bA DRENA':GEM PROJETADA
F i

{ BSTC @ 1.50m
BER(;O DE 1° CLASSE
VER pr-nﬁ-uom?z A

" ER PP-DE-H pp
BSTC 0 1.50 m VEF PP-D'E-H%‘N ?
BERCO DE 1° CLASSE s

VER PP-DE-H07/072 A |

BSTC ©1.50 m.
BERCO DE 1° CLASSE
VER PP-DE-H07/072 A"

BSTC @ 1.50m .. .'
BERGO DE 17 CLASSE
VER PP-DE-H07/072_A

CAIXA CX-1

(265 x 6.80) !
VER DESENHOS [
DE-SP0000320-580.580-000- 003/001 B
DE-SP0000320-580.580-000-C03/002_B

CANAL DE ESCOAMENTO
COM GABIOES TIPO COLCHAO

CANAL DE ESCOAMENTO
COM GABIOES TIPO COLCHAO

VER'PP-DE-H07/012_A

BACIA DE DESSEDENTACAO

COM PEDRA ARCiAMASS_ADA =30cm
(VER DETALHE) -

DEGRAU COM
GABIOES TIPO COLCHAO

VER PP-DE-H07/013_A

CANAL DE ESCOAMENTO
COM GABIQES TIPO COLCHAO

VER PP-DE-H07/012_ A

N

> 4
»y i
~DEGRAU COM . .«
GABIOES TIPO COLCHAO

VER PP-DE-H07/013_A
x

CREA

ART 92221220120545018
—
T e I —
o

R=17.00 m

TERRENO NATURAL

CANAL DE ESCOAMENTO
COM GABIOES TIPO COLCHAO

R=17.00m

CORTE B-B

R=17.00 m

ESTA FOLHA E PROPRIEDADE DO DER - DEPARTAMENTO
DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SAO PAULO-
9" DIVISAO REGIONAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO E SEU
CONTEUDO NAO PODE SER COPIADO OU REVELADO A

TERCEIROS. A LIBERAGAO OU A APROVAGAO DESTE DOCU-

MENTO NAO EXIME A DETALHISTA DE SUA RESPONSABI-
LIDADE SOBRE O MESMO.

R=17.00m

TERRENO NATURAI

PAREDE

PEDRA ARGAMASSADA = 30 cm

Departamento de Estradas de Rodagem
do Estado de Sao Paulo - DR.9

CODIGO:

DE-SP0000320-580.580-000-H04/001

=30cm

PEDRA ARGAMASSADA

REVIS/




PERFIL DE BUEIRO E CANAL TRAPEZOIDAL REV. GABIOES - EST. 9470+10,

30 m

520 — — 520
515 — —_— —— 515
o
r2zgeczgzazss ATERRO PROJETADO
\ 511.841 -— —
510 — - - 510
_ E o
OO IS S v
m AT e, ——  — — — e aw — S
BSTC @ 1,20 m ESCADA 4.00 508.761 508461 "%ag..-gs.@.-ﬁ.- A A K e e e OO AR R S S OO 52 7 .
DRENAGEM DRENAGEM'| DRENAGEM : 507.761 507.604  |L—= _
EXISTENTE EXISTENTE | EXISTENTE T
505 A DEMOLIR 506.554 T L 505
TERRENO NATURAL
15,00 2,001,2,00 |,2,00 11,00 2,00 ,2,00 2,00 15,00 30,00 12,00 2,25 20,20
CANAL TRAPEZOIDAL REVESTIDO CANAL TRAPEZOIDAL REVESTIDO CANAL TRAPEZOIDAL REVESTIDO BACIA DE DESSEDENTAGAO CANAL TRAPEZOIDAL REVESTIDO BSTC @150 m
500 — DE GABIOES TIPO MANTA DE GABIOES TIPO MANTA DE GABIOES TIPO MANTA VER DE-SP0000320-580.580-000-H04-001 D DE GABIOES TIPO MANTA i=0.015 ’ / L 500
=0,015m/m DEGRAU REVESTIDO =0,015m/m DEGRAU REVESTIDO =0,015m/m - =0,015m/m = PA 2"‘ m
VER DE-SP0000320-580.580-000-H06-002_A DE GABIOES TIPO MANTA VER DE-SP0000320-580.580-000-H06-002_A  DE GABIOES TIPO MANTA VER DE-SP0000320-580.580-000-H06-002_A VER DE-SP0000320-580.580-000-H06-002_A BERCO DE :13 CLASSE
h=1,30 m h=1,30 m
VER DE-SP0000320-580.580-000-H06-002_A VER DE-SP0000320-580.580-000-H06-002_A VER PP-DE-H07/072_A
CAIXA CX-1
VER DESENHOS
DE-SP0000320-580.580-000-C03/001_B
DE-SP0000320-580.580-000-C03/002_B
L
|_
pd
m
A 0 B
x
LUl
o < o
510 ATERRO PROJETADO ()] 510
. <
J— - B o m
H — — S l—
— - E — - . = — i (l’)
Y (3] M — e —
505 506.137 2 —— £ e = O 505
506.137 s | - Do 502.594
- I - - 2
== 504.160 T i —— L 501.594
\ 504.606 T — _ _ . — T e S ——
iiiii L i ——— | ™ H R — [ — — —_—
e |
TERRENO NATURAL 502.628 502.203 / s ¢ _—
500 — G — 500
\ 500.678 500.275 500.000 <
499.000
495 | 8,30 2,25 30,00 L 2,25 27,00 2,25 26,90 16,60 2,25 20,40 L 405
BSTC @ 1,50 m BSTC @ 1,50 m BSTC @ 1,50 m BSTC @ 1,50 m BSTC @ 1,50 m
i=0,015m/m i=0,015m/m i=0,015m/m i=0,015m/m i=0,015m/m
BERCO DPEA 12a CLASSE | CAIXACT4 BERCO DPEA 123 CLASSE CAXACTA BERCO DPEA 123 CLASSE CAIXA CT-4 BERCO DPEA 11 CLASSE CAIXA CT-4 BERCO DPEA 123 CLASSE
VER%P—DE—H07/072 A VERPP-DE-HO07/106_A VER%P—DE—H07/072 A VER PP-DE-H07/106_A VER%P—DE—H07/072 A VER PP-DE-H07/106_A VER%P-DE-HO7/O72 A VER PP-DE-H07/106_A VER%P—DE—H07/072 A
- VER PP-DE-H07/112_B - VER PP-DE-H07/112_B - VER PP-DE-H07/112_B - VER PP-DE-H07/112_B - B
B
505 — — 505
ATERRO PROJETADO
A 497.571
500 — = i & e S— = [ e 497.571 - 500
S i S - —
1 —_— — — — — 4 N .
e - - T e =
498.546 498.546 = — —
- - 498.066 —_—— = — —
TERRENO NATURAL 498.066, -
495 — L— 495
9,60 2,25 30,00 2,25 30,00 2.40 4,50
BSTC @ 1,50 m BSTC @ 1,50 m ’ BSTC @ 1,50 m ’ 4 ’
i=0,015m/m i=0,015m/m i=0,015m/m
PA-2 PA-2 PA-2
BERCO DE 12 CLASSE | CAIXACT-4 BERCO DE 12 CLASSE CAIXA CT-4 BERCO DE 12 CLASSE
B VER PP-DE-H07/072_ A VER PP-DE-H07/106_A VER PP-DE-H07/072_A VER PP-DE-H07/106_A VER PP-DE-H07/072_A BOCA TIPO C1 | DISSIPADOR
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MANTA GEOTEXTIL

REVESTIMENTO DE CANAIS

DETALHE DE DEGRAU REVESTIDO DE GABIOES

GABIAO TIPO COLCHAO

MALHA HEXAGONAL 6 x 8 (VER NOTA 3)

TR0

2,\3’9
E
i(m/m)
ffffff F— X 15
~ n
o ~ NS
™
iy AN
X F
~
~
AN
AN
~
D
2,00 2,00 2,00

REVESTIMENTO VEGETAL COM

GRAMA EM PLACAS

REVESTIMENTO DE CANAIS

MANTA GEOTEXTIL

COM GABIOES TIPO MANTA

1,17

0,78

DETALHE DE REVESTIMENTO DE CANAIS DE ESCOAMENTO

(VER NOTA 3)

1,17

TERRENO NATURAL

MANTA GEOTEXTIL
(VER TABELA DE ESPECIFICAGOES)
TIPQ B-SOLOS ARENOSOS

TIPO C-SOLOS SILTOSOS E ARGILOSOS

PROPRIEDADES DE MANTAS GEOTEXTEIS NAO TECIDAS
VER NOTA 2
MANTA GEOTEXTEIS
PROPRIEDADE NORMA TIPO
A B C
RESISTENCIA A ABNT
PROPRIEDADES DE MANTAS GEOTEXTEIS NAO TECIDAS TRAGAO FAIXA NBR 212kN/m* 214kN/m* 219kN/m*
VER NOTA 2 LARGA 12824
MANTA GEOTEXTIL ABNT
PROPRIEDADE NORMA ALONGAMENTO NBR <75%* <75%* <75%*
TIPOB TIPOC 12824
RESISTENCIA A TRAGAO FAIXA LARGA ABNT NBR 12824 214 KN/m* 219 kN/m* -
ALONGAMENTO ABNT NBR 12824 <75%" <75% ?EzIS;OEZCRl: ; Ai;g"zD 800N* 060N" 21200N*
RESISTENCIA A TRAGAO GRAB ASTM D 4632 2 960N* 2 1290N* ¢
RESISTENCIA AO PUNCIONAMENTO CBR | ABNT NBR 13359 2 3,0kN 2 4,0kN RESISTENCIA AO ABNT
PERMEABILIDADE ASTM D 4491 20,35 cmis 20,35 cmis zggC'ONAMENTO 1’;‘2?9 22,5k 23.0kN 24,0kN
ABERTURA APARENTE AOS (0ss) ASTM D 4751 008A0,19mm | 0,07 A0,16 mm
ASTM D
MATERIA PRIMA POLIESTER PERMEABILIDADE 1491 20,35cm/s 20,35cm/s 20,35cm/s
* DIRECAO DE MENOR RESISTENCIA
ABERTURA ASTMD 011a 0,08a 007a
APARENTE
AOS (0gs) 4751 0,21mm 0,19mm 0,16mm
MATERIA PRIMA POLIESTER
* DIRECAO DE MENOR RESISTENCIA
NOTAS:
1 - DIMENSOES EM METRO, EXCETO INDICA(}AO CONTRARIA.
2 - OS VALORES INDICADOS NA TABELA DEVEM SER
COMPROVADOS POR MEIO DE ATESTADO DE CONFORMIDADE
DADO PELO FABRICANTE CONTENDQ OS RESULTADOS DOS
ENSAIOS REALIZADOS PARA O LOTE DE FABRICAGAO RESPECTIVO.
3 -0 GABIAO DEVE SER CONFECCIONADO EM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORGAO, DE
ACORDO COM A NBR-10514/88, COM REVESTIMENTO DE ZINCAGEM PESADA. QUANDO
FOR NECESSARIO REVESTIMENTO COM PVC, ESTE DEVERA SER ESPECIFICADO NO PROJETO.
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REVISOES DOCUMENTOS DE REFERENCIA RESP.TEC.
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MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: RECUPERACAO DE EROSAO KM 580
RODOVIA: SP-320
TRECHO: KM 580 LADO DIREITO
MUNICIPIO: JALES

SUB ITEM NOME UNID. QUANTIDADE

FASE 21 - SERVICOS PRELIMINARES
21.05.01 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO m3 7,35
DR.12/Dissipador P 2

. Area 3,50m“xL 2,10 7,35
(Existente)
FASE 22 - TERRAPLENAGEM
22.01.01.99 LIMP.TERRENO SEM DESTOCAMENTO DE ARVORES m2 986,79
Limpeza Conforme Projeto 986,79
22.02.01.99 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA m3 1.681,77
Canal de Gabiao C (65,00m) x L (5,00m) x P(1,20m) 390,00
Bacia C(30,00m) x L (12,50m) x P(0,70m) 262,50
Linha de tubo C(155,95m)x L (3,00m) x P (2,20m) 1.029,27
22.02.06.99 CARGA DE MATERIAL LIMPEZA m3 197,36
Limpeza Area 986,79m*x 0,20m 197,36
29.02.09.99 ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTACAO DE MATERIAL EM m3 1.010,40

BOTA-FORA.

Limpeza Area 986,79m”x 0,20m 197,36
Bota-Fora Escavacéo volume excedente 650,432m3 x 1,25(empolamento) 813,04
22.03.01.99 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 1 KM m3*km 882,54
Aterro x distancia Volume de aterro 69,50 + 813,04 882,54
22.03.11.99 TRANSPORTE MATERIAL DE LIMPEZA ATE 1 KM m3*km 197,36
Limpeza Area 986,79m”x 0,20m 197,36
22.04.01.99 COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR/IGUAL 95% PS m3 694,98
Linha de tubo C(78,98m) x L (4,00m)x P(2,20m) 694,98
FASE 24 - OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM
24.02.01.99 ESCAVACAO MANUAL PARA OBRAS S/ EXPLOSIVO m3 162,09
Canal de Gabido 65,00m x 0,23m° 74,75
Bacia de Gabido 276,60m” x 0,23m° 63,62
Cx-1 Especial 1un (b=6,40m x h=3,0m x |=2,25m) x 0,30m3 4,32
Cx-Transi¢ao 6 un (b=2,25m x h=3,0m p/ @1,50m) x 0,30m3 9,11
Boca Tipo-C 1 un (1=4,83m x c=2,60 p/ 21,50m) x 0,30m3 3,77
Dissipador 1 un (1=4,83m x c=4,50 p/ 21,50m) x 0,30m3 6,52
24.02.08.99 ESCAV.FUND.BUEIRO OU DRENO S/EXPL.ATE 2M m3 2.952,12
Tubo 21,50 219,00un. x 3,48m°* 2.952,12
24.05.01.99 FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM m2 765,51
Cx-1 Especial 1un (b=6,40m x h=3,0m x |=2,25m) x 10,51 m? 151,40
Cx-Transigao 6 un (b=2,25m x h=3,0m p/ @1,50m) x 38,69m2 557,14
Boca Tipo-C 1 un (1=4,83m x c=2,60 p/ 21,50m) x 26,97m2 26,97
Dissipador 1 un (1=4,83m x c=4,50 p/ 81,50m) x 30,00m?> 30,00
24.06.02.99 BARRA DE ACO CA-50 kg 6.229,00
Cx-1 Especial 1un (b=6,40m x h=3,0m x |=2,25m) x 1718,00kg 1.718,00
Cx-Transigao 6 un (b=2,25m x h=3,0m p/ g1,50m) x 656,00 kg 3.936,00
Dissipador 1un (=4,83m x c=4,50 p/ 81,50m) x 575,00 kg 575,00
24.07.01.99 CONCRETO FCK 10 MPA m3 13,90
Cx-1 Especial 1un (b=6,40m x h=3,0m x |=2,25m) x 1,98 m® 8,55
Cx-Transigao 6 un (b=2,25m x h=3,0m p/ @1,50m) x 0,35m3 3,19
Boca Tipo-C 1 un (1=4,83m x c=2,60 p/ 81,50m) x 0,46m3 0,46
Dissipador 1 un (1=4,83m x ¢=4,50 p/ 21,50m) x 1,70m° 1,70
24.07.04.99 CONCRETO FCK 20 MPA m3 307,44
Canal de Gabido 65,00m x 0,90m* 58,50
Bacia de Gabido 276,60m” x 0,90m° 248,94
24.07.05.99 CONCRETO FCK 25 MPA m3 77,61
Cx-1 Especial 1un (b=6,40m x h=3,0m x |=2,25m) x 1,83 m® 7,92
Cx-Transigao 6 un (b=2,25m x h=3,0m p/ @1,50m) x 6,20m3 56,50
Boca Tipo-C 1 un (1=4,83m x ¢=2,60 p/ 21,50m) x 4,34m° 4,34
Dissipador 1 un (1=4,83m x c=4,50 p/ 21,50m) x 8,85m3 8,85
24.07.09.99 BOMBEAMENTO P/ CONCRETO QUALQUER RESIST. m3 4,23
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OBJETO:

MEMORIA DE CALCULO

RECUPERAGAO DE EROSAO KM 580

RODOVIA: SP-320
TRECHO: KM 580 LADO DIREITO
MUNICIPIO: JALES

SUB ITEM
Canal de Gabiégo
Bacia de Gabiédo
Cx-1 Especial
Cx-Transigao
Boca Tipo-C
Dissipador

24.09.07.02.99
Canal de Gabiao
Bacia de Gabiéo
24.11.05.99
Cx-1 Especial
24.12.05.99
Tubo 21,50
24.12.08.99
Cx-1 Especial
Cx-Transigao
Tubo 21,50
24.12.09.99
Tubo 21,50
24.14.01.11.99
Canal de Gabiao
Bacia de Gabiéo
24.16.24.99
Tubo 21,50
24.16.26.99
Tubo 21,50

NOME
65,00 x 0,01m’®
276,60m>x 0,01m°*
1un (b=6,40m x h=3,0m x |=2,25m) x 0,01 m*®
6 un (b=2,25m x h=3,0m p/ #1,50m) x 0,01m°>
1 un (1=4,83m x ¢=2,60 p/ 21,50m) x 0,01m°
1 un (1=4,83m x ¢=4,50 p/ 21,50m) x 0,01m°
GABIAO TP.COLCHAO,ZN90/AL10,NBR
8964,ESP.30CM,REVEST.POLIM.ABRAS.MENOR QUE 09%
65,00m x 5,00m>
276,60m” x 1,00m*
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO
1un (b=6,40m x h=3,0m x |=2,25m) x 850,00 m?
ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA
219,00un. x 1,85m®
COMPACTACAO MANUAL C/REATERRO SOLO LOCAL
1un (b=6,40m x h=3,0m x |=2,25m) x 0,23 m?
6 un (b=2,25m x h=3,0m p/ @1,50m) x 0,23m3
219,00un. x 4,87m®

COMPACTACAO MANUAL PARA BASES DE CAIXAS E VALAS

219,00un. x 2,90m?

MANTA GEOTEXTIL TECIDA RESISTENCIA LOGINTUDINAL 48 KN/M

65,00m x 5,00m?

276,60m*x 1,00m®

TUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-2
175,50 x 1,00m

TUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-4
43,50 x 1,00m

FASE 30 - SERVIGOS DE PROTEGAO AO MEIO AMBIENTE

30.01.02
Canal de Gabiao
Bacia de Gabiéo

Revestimento Superficial

30.01.08
Canal de Gabiao
Bacia de Gabido

Revestimento Superficial

GRAMA PLACA COM ADUBO

65,00m x1,00 m*

30,00m x 2 lados x 1,00m®

Area 1(726,82m?) + Area 2 (602,99m?)
IRRIGACAO DE REVESTIMENTO VEGETAL
65,00m”x 3

30,00m x 2 lados x 3

Area 1(726,82m?) + Area 2 (602,99m?)

-

-

0,64
2,74
0,15
0,54
0,05
0,11

325,00

276,60

850,00

405,15

3,31
7,22

.066,53

635,10

325,00
276,60

175,50

43,50

65,00
60,00

.329,82

195,00
60,00

3.989,46

UNID. QUANTIDADE

m2

m3

m3

m3

m2

m2

m2

m2

601,60

850,00

405,15

1.077,06

635,10

601,60

175,50

43,50

1.454,82

4.244,46
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SERVICOS PRELIMINARES

SERVICO AREA LARGURA  |QUANTIDADE OBSERVACAO
DEMOLIGAO DR.12 E DISSIPADOR 3,50 2,10 7,35 COMFORME LEVANTADO NO PROJETO
TOTAL 7,35
TERRAPLENAGEM
TOTAL

ITEM AREA (m?)
CORTE 1.681,77
ATERRO 694,98
LIMPEZA 986,79
SERVICO COMPRIMENTO| LARGURA | PROFUNDIDADE TOTAL
CORTE GABIAO 65,00 5,00 1,20 390,00
CORTE BACIA 30,00 12,50 0,70 262,50
CORTE LINHA DE TUBO E CAIXA 155,95 3,00 2,20 1.029,27
TOTAL 1.681,77
ATERRO LINHA DE TUBO E CAIXA 78,98 4,00 2,20 694,98
TOTAL 694,98
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CANAL DE GABIAO - H07/012
T-10 GABIAO TIPO COLCHAO ESPESSURA 0,30 Quant. 65,00|m

Item Descrigao Unid. Insumo Total
24.02.01.99 ESCAVACAO MANUAL PARA OBRAS S/ EXPLOSIVO m3 0,23 74,75
24.07.04.99 CONCRETO FCK 20 MPA m3 0,90 58,50
24.07.09.99 BOMBEAMENTO P/ CONCRETO QUALQUER RESIST. m3 0,01 0,64

GABIAO TP.COLCHAO,ZN90/AL10,NBR
24.09.07.02.99 8964,ESP.30CM,REVEST.POLIM.ABRAS.MENOR QUE 09% m2 5,00 325,00
24.14.01.11.99 MANTA GEOTEXTIL TECIDA RESISTENCIA LOGINTUDINAL 48 KN/M m2 5,00 325,00
30.01.02 GRAMA PLACA COM ADUBO m2 1,00 65,00
30.01.08 IRRIGACAO DE REVESTIMENTO VEGETAL m2 3,00 195,00
BACIA DE GABIAO - H07/012
T-10 GABIAO TIPO COLCHAO ESPESSURA 0,30 - C=30,00 m Quant. 276,60 m*

Item Descrigao Unid. Insumo Total
24.02.01.99 ESCAVACAO MANUAL PARA OBRAS S/ EXPLOSIVO m3 0,23 63,62
24.07.04.99 CONCRETO FCK 20 MPA m3 0,90 248,94
24.07.09.99 BOMBEAMENTO P/ CONCRETO QUALQUER RESIST. m3 0,01 2,74

GABIAO TP.COLCHAO,ZN90/AL10,NBR
24.09.07.02.99 8964,ESP.30CM,REVEST.POLIM.ABRAS.MENOR QUE 09% m2 1,00 276,60
24.14.01.11.99 MANTA GEOTEXTIL TECIDA RESISTENCIA LOGINTUDINAL 48 KN/M m2 1,00 276,60
30.01.02 GRAMA PLACA COM ADUBO m2 1,00 60,00
30.01.08 IRRIGACAO DE REVESTIMENTO VEGETAL m2 3,00 180,00
CAIXA 1 - ESPECIAL
CX-1 b=6,40 h=3,00 |=2,25 Quant. 1,00|unid.

Item Descricao Unid. Insumo Total
24.02.01.99 ESCAVACAO MANUAL PARA OBRAS S/ EXPLOSIVO m3 0,30 4,32
24.05.01.99 FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM m2 10,51 151,40
24.06.02.99 BARRA DE ACO CA-50 kg 1.718,00 1.718,00
24.07.01.99 CONCRETO FCK 10 MPA m3 1,98 8,55
24.07.05.99 CONCRETO FCK 25 MPA m3 1,83 7,92
24.07.09.99 BOMBEAMENTO P/ CONCRETO QUALQUER RESIST. m3 0,01 0,15
24.11.05.99 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO m3 850,00 850,00
24.12.08.99 COMPACTACAO MANUAL C/REATERRO SOLO LOCAL m3 0,23 3,31

CAIXA DE TRANSICAO
CX-T BSTC @ 1,50 b=2,25 h=3,00 Quant. 6,00|unid.

Item Descricao Unid. Insumo Total
24.02.01.99 ESCAVACAO MANUAL PARA OBRAS S/ EXPLOSIVO m3 0,30 9,11
24.05.01.99 FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM m2 38,69 557,14
24.06.02.99 BARRA DE ACO CA-50 kg 656,00 3.936,00
24.07.01.99 CONCRETO FCK 10 MPA m3 0,35 3,19
24.07.05.99 CONCRETO FCK 25 MPA m3 6,20 56,50
24.07.09.99 BOMBEAMENTO P/ CONCRETO QUALQUER RESIST. m3 0,01 0,54
24.12.08.99 COMPACTACAO MANUAL C/REATERRO SOLO LOCAL m3 0,23 7,22

ASSENTAMENTO DE TUBO
BSTCg1,50 Quant. 219,00|unid.

Item Descrigao Unid. Insumo Total
24.02.08.99 ESCAV.FUND.BUEIRO OU DRENO S/EXPL.ATE 2M m3 13,48 2.952,12
24.12.05.99 ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA m3 1,85 405,15
24.12.08.99 COMPACTACAO MANUAL C/REATERRO SOLO LOCAL m3 4,87 1.066,53
24.12.09.99 COMPACTACAO MANUAL PARA BASES DE CAIXAS E VALAS m2 2,90 635,10
24.16.24.99 TUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-2 m 1,00 175,50
24.16.26.99 TUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-4 m 1,00 43,50

BOCATIPOC
BOCATIPOC 1=4,83 c=2,60 Quant. 1,00({unid.

Item Descrigao Unid. Insumo Total
24.02.01.99 ESCAVACAO MANUAL PARA OBRAS S/ EXPLOSIVO m3 0,30 3,77
24.05.01.99 FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM m2 26,97 26,97
24.07.01.99 CONCRETO FCK 10 MPA m3 0,46 0,46
24.07.05.99 CONCRETO FCK 25 MPA m3 4,34 4,34
24.07.09.99 BOMBEAMENTO P/ CONCRETO QUALQUER RESIST. m3 0,01 0,05
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DISSIPADOR
DISSIPADOR 1=4,83 c=4,50 Quant. 1,00|unid.

Item Descrigao Unid. Insumo Total
24.02.01.99 ESCAVACAO MANUAL PARA OBRAS S/ EXPLOSIVO m3 0,30 6,52
24.05.01.99 FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM m2 30,00 30,00
24.06.02.99 BARRA DE ACO CA-50 kg 575,00 575,00
24.07.01.99 CONCRETO FCK 10 MPA m3 1,70 1,70
24.07.05.99 CONCRETO FCK 25 MPA m3 8,85 8,85
24.07.09.99 BOMBEAMENTO P/ CONCRETO QUALQUER RESIST. m3 0,01 0,11

RESUMO - DRENAGEM

Item Descrigao Unid. TOTAL
24.02.01.99 ESCAVACAO MANUAL PARA OBRAS S/ EXPLOSIVO m3 162,09
24.02.08.99 ESCAV.FUND.BUEIRO OU DRENO S/EXPL.ATE 2M m3 2.952,12
24.05.01.99 FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM m2 765,51
24.06.02.99 BARRA DE ACO CA-50 kg 6.229,00
24.07.01.99 CONCRETO FCK 10 MPA m3 13,90
24.07.04.99 CONCRETO FCK 20 MPA m3 307,44
24.07.05.99 CONCRETO FCK 25 MPA m3 77,61
24.07.09.99 BOMBEAMENTO P/ CONCRETO QUALQUER RESIST. m3 4,22

GABIAO TP.COLCHAO,ZN90/AL10,NBR
24.09.07.02.99 8964,ESP.30CM,REVEST.POLIM.ABRAS.MENOR QUE 09% m2 601,60
24.11.05.99 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO m3 850,00
24.12.05.99 ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA m3 405,15
24.12.08.99 COMPACTACAO MANUAL C/REATERRO SOLO LOCAL m3 1.077,06
24.12.09.99 COMPACTACAO MANUAL PARA BASES DE CAIXAS E VALAS m2 635,10
24.14.01.11.99 [MANTA GEOTEXTIL TECIDA RESISTENCIA LOGINTUDINAL 48 KN/M m2 601,60
24.16.24.99 TUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-2 m 175,50
24.16.26.99 TUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-4 m 43,50
30.01.02 GRAMA PLACA COM ADUBO m2 125,00
30.01.08 IRRIGACAO DE REVESTIMENTO VEGETAL m2 375,00
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ESP-DR.09 - SAO JOSE DO RIO PRETO

Estudo Técnico Preliminar 17/2025

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 139.00014359/2025-29

2. Descricao da necessidade

A presente contratagdo tem por finalidade o atendimento direto as obrigacdes estabelecidas no Inquérito Civil n° 14.0311.0000374/2019-1, instaurado
pela Promotoria de Justica de Jales, que apura a ocorréncia de processo erosivo causado pelo sistema de drenagem pluvial da Rodovia SP-320 — Euclides
da Cunha, na altura do km 580.

Em cumprimento as determinac¢des do Ministério Publico, esta Diretoria elaborou e revisou projeto de drenagem adequado as condi¢cdes ambientais e
operacionais da area, apds vistoria conjunta com representantes da CMA, da Prefeitura Municipal de Jales e do proprietério da area afetada.

O projeto foi considerado satisfatério e encontra-se aprovado, sendo a execucdo da obra condicdo indispensavel para o cumprimento das exigéncias
legais e ambientais impostas pela Promotoria.

Dessa forma, a contratagdo é justificada pela necessidade de atendimento imediato a obrigacdo judicial em curso, evitando maior responsabilizacdes ao
DER/SP e garantindo a regularizacdo da drenagem na regido afetada.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Servico de Planejamento e Projetos de Sdo José do Rio Preto Emily Figueiredo
Coordenadoria Geral Regional de Sado José do Rio Preto Orsi Pereira Duarte Junior

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

A Empresa a ser contratada deve comprovar experiéncia no ambito de execucdo de obras e servigos de recuperacado de obras de arte corrente tipo galeria,
terraplenagem, drenagem superficial, comprometendo-se em atender as instrugdes, especifica¢des e normas vigentes.

5. Levantamento de Mercado

A concepcao do projeto que conduzird a execucdo das obras e servicos de recuperacao se deu a partir da investigacdo sobre a estrutura existente e suas
patologias, baseando-se nas normas e instru¢oes vigentes do DER/SP e da ABNT, sendo analisado e aprovado pela Equipe Técnica da Diretoria de
Engenharia do DER/SP.

O DER/SP dispde de uma Tabela de Precos Unitarios atualizada constantemente e baseada em pesquisa de mercado donde se baliza todos os orcamentos

de obras e servigos a serem licitados e contratados no Departamento, portanto sendo os orcamentos uma escolha justa e econémica na forma que se
desenvolve.
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6. Descricao da solucao como um todo

A solugdo técnica projetada para o km 580 da Rodovia SP-320, no municipio de Jales, tem por finalidade sanar um grave processo erosivo identificado
na margem direita da pista, cuja origem decorre de falhas no sistema de drenagem pluvial existente. Em atendimento ao Inquérito Civil n°
14.0311.0000374/2019-1, instaurado pelo Ministério Ptblico, a intervencdo proposta visa promover a estabilizacdo definitiva da area afetada, bem como
prevenir a reincidéncia do problema, garantindo a seguranga vidria e a preservacao ambiental.

A proposta contempla, de forma integrada, acoes de demolicdo, terraplenagem, drenagem profunda e superficial, obras de arte corrente e medidas de
protecdo ambiental. Inicialmente, serd realizada a demolicdo do dissipador de concreto existente, seguido da limpeza e preparacdo da é4rea para
implantacdo dos novos dispositivos. A terraplenagem compreende cortes e aterros com compactacao adequada, buscando adequar o terreno as novas
cotas de projeto e proporcionar suporte as estruturas de drenagem.

O sistema de drenagem projetado é composto por uma linha de tubos de concreto com 1,50 m de didmetro, totalizando 219 metros de extensao, assente
sobre berco de brita e com caixas de transicdo dimensionadas para garantir vazdo e acesso a manutencdo. Uma caixa especial, uma boca tipo C e um
novo dissipador de energia em concreto armado complementam o sistema, promovendo o controle adequado do escoamento superficial, inclusive em
periodos de chuvas intensas.

Para o encaminhamento das aguas até a bacia de dissipacdo final, serd implantado um canal trapezoidal revestido com gabides tipo colchdo, com degraus
em gabides e manta geotéxtil, formando uma estrutura resistente a erosdo e adaptada as condicdes do terreno. Uma bacia de dissipacdo também sera
construida ao final do canal, garantindo a perda de carga e a reducao da velocidade do fluxo antes de sua infiltracdo ou escoamento final.

Como etapa final, serdo executadas acdes de recuperagdo ambiental, com o plantio de grama em placas e posterior irrigacdo, de modo a consolidar o solo
exposto e mitigar os riscos de erosdo superficial nas encostas e areas adjacentes a obra.

O projeto foi integralmente aprovado pela Diretoria de Engenharia do DER/SP, estando em conformidade com as normas técnicas aplicaveis. Sua
execucgdo é imprescindivel para atender as exigéncias legais e ambientais impostas, ao mesmo tempo em que assegura a integridade da rodovia e a
tranquilidade de seus usuérios e dos proprietarios lindeiros. Trata-se, portanto, de uma solugdo robusta, tecnicamente consistente e de carater corretivo e
preventivo.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

UN

ITEM ESPECIFICACAO MED

QUANTIDADE

FASE 21 - SERVICOS PRELIMINARES

DEMOLICAO DE CONCRETO
ARMADO m? 7,35

FASE 22 - TERRAPLENAGEM
LIMP.TERRENO SEM DESTOCAMENTO DE

21.05.01

22.01.01 ARVORES i 5675
29.02.01 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A
O CATEGORIA m? 1.681,77
CARGA DE MATERIAL
22.02.06 LIMPEZA » 10736

ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO
22.02.09 |/COMPACTACAO DE MATERIAL EM BOTA-

FORA. m3 1.010,40
29 03.01 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 1

il m**km 882,54
220311 TRANSPORTE MATERIAL DE LIMPEZA ATE 1

all m**km 197,36
29 04.01 COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR/IGUAL 95%
oS m? 694,98

FASE 24 - OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM
ESCAVACAO MANUAL PARA OBRAS S/
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24.02.01 |[EXPLOSIVO me 162,09
210205 _|ESCAV-FUND BUEIRO OU DRENO S/EXPLATE

2M m* | 295212
210501 |FORMA PLANA PARA CONCRETO

COMUM m? 765,51

BARRA DE ACO CA-
24.06.02 5, kg 6.229,00

CONCRETO FCK 10
240701 [0 . 139

CONCRETO FCK 20
24.07.04 1 pa me 307,44

CONCRETO FCK 25
240705 [0 . 761
210705 |BOMBEAMENTO P/ CONCRETO QUALQUER

RESIST. me 423
24.09.07.03)5 ABIAO TP.COLCHAO, ESP. 30CM 12% m? 601,60
221105 |ALVENARIA DE BLOCO DE

CONCRETO me 850,00
241205 |ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA

BRITADA me 405,15
211208 _|COMPACTACAC MANUAL G/REATERRO SOLO

LOCAL me 1.077,06
211205 |COMPACTACAO MANUAL PARA BASES DE CAIXAS

E VALAS m? 635,10
21 14.01 11| MANTA GEOTEXTIL TECIDA RESISTENCIA

LOGINTUDINAL 48 KN/M m? 601,60

TUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-
241624 |, _ 175,50
741626 |TUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-

4 m 43,50
FASE 28 - SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA
28.08.01.01]PLACA INSTITUCIONAL m? 24,00
28.08.02.01]MANUTENCAO PLACA INSTITUCIONAL m2Xmés| 168,00
FASE 30 - SERVICOS DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE

GRAMA PLACA COM
30.01.02 1\ puBo m? 145482
00105 |RRIGACAO DE REVESTIMENTO

VEGETAL m? | 424446
FASE 36 - CANTEIRO DE OBRAS
36.01.02.01[INST. CANT. II=1,800% global 1,00
36.01.02.02|OP/MAN. CANT. II=1,050% global 1,00
36.01.02.03|DESMOB. CANT. 11=0,15% global 1,00

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 3.082.133,53
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O valor estimado da contratagdo é de R$ 3.082.133,53 (trés milhdes, oitenta e dois mil cento e trinta e trés reais e cinquenta e trés centavos), conforme
orcamento anexo. TPU-Tabela de Preco Unitério do DER/SP, referéncia 10/2025.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Nos termos do art. 47, inciso II, da Lei Federal n® 14.133/2021, as licitagdes atenderdo ao principio do parcelamento, quando tecnicamente viavel e
economicamente vantajoso. Na aplicacdo deste principio, o § 1° do mesmo art. 47 estabelece que deverdo ser considerados a responsabilidade técnica, o
custo para a Administracdo de vérios contratos frente as vantagens da reducdo de custos, com divisdo do objeto em itens, e o dever de buscar a
ampliacdo da competicdo e de evitar a concentragdo de mercado.

Em vista disto, o principio do parcelamento ndo devera ser aplicado a presente contratacdo, tendo em vista que eventual divisdao do objeto geraria perda
de economia de escala e causaria inviabilidade técnica, pois geraria maior trabalho de fiscalizacdo contratual frente a falta de padronizagdo e
uniformizagdo.

Ademais, a existéncia de mais de uma empresa contratada poderia trazer uma série de transtornos quanto a eventual responsabilizacdo por inesperados

sinistros ocorridos e por ser uma obra de infraestrutura as empresas especializadas nesta area atendem aos requisitos de terraplenagem e drenagem a
serem executados simultaneamente.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Nao é o caso.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento
Ao que se refere as demais informacdes necessdrias para a elaboracdo da documentagdo do processo de contratagdo, foram listados abaixo ID do item no

PCA, Classe/Grupo e Identificador da Futura Contratagdo - dados disponiveis para acesso geral no site do Portal Nacional de Contratagdes Publicas,
selecionando o Departamento de Estradas de Rodagem no campo "6rgéos" e, em seguida, escolhendo o plano da autarquia.

- Contratagdo das obras de recuperacdo de erosdo e implantagdo de drenagem no km 580, da SP-320. (R$ 3.082.133,53)
- ID do item no PCA: 887
- Classe/Grupo: 833 - Servicos de Engenharia

- Identificador da Futura Contratagdo: 262201-345/2026

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacdo

A contratacdo desse servico trara beneficios em seguranca/estabilidade no local, preservacdo do meio ambiente e ao DER/SP a economia financeira de
recursos aplicados para sanar complicagdes futuras.

13. Providencias a serem Adotadas

O DER/SP como sempre o faz se cercara das medidas juridicas baseadas nas normas que regem os procedimentos de licitacdo e para a fiscalizacdo e
gestdo contratual designard engenheiros do seu corpo técnico.
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14. Possiveis Impactos Ambientais

As intervengdes pretendidas sdo de ordem pontual, mas ocorrerdo dentro e fora da faixa de dominio do DER para correcdo de erosdo com reparo do
sistema de drenagem existente e implantacdo do canal de escoamento com gabido, bacia de dessedentacdo, caixas, ala e dissipador de energia,

descaracterizando o uso da Resolugcdo SMA n° 70/2018.
Para a execucdo das obras e de forma complementar sdo esperados os seguintes impactos ambientais:
Impactos na Etapa de Implantacao

Emissdo de poeira e particulas;

Geracdo de sedimentos e residuos;

Geragdo de ruido e vibragdo;

Interferéncia no trafego da rodovia e viario municipal;
Incomodos aos usudrios da rodovia e viario municipal;
Aumento do risco de acidentes;

Supressdo de vegetacdo nativa e exdtica em fragmentos ou isoladas;
Reducdo no habitat da fauna local;

Acidentes com animais silvestres e peconhentos;
Intervencio nas Areas de Preservacio Permanente — APP;
Aumento das areas de solo exposto;

Alteracdo da qualidade das dguas e assoreamento;
Contaminacdo do solo e das dguas;

Geracao de residuos sélidos, contaminados e efluentes;

Medidas Mitigadoras

Utilizar lona nos caminhdes durante o transporte de materiais e residuos;

Umectar as vias de acessos, caminhos de servicos e areas de trabalho;

Utilizar Equipamentos de Protecdo Individual — EPI adequados;

Manter a organizacdo dos materiais e residuos;

Reutilizar residuos quando possivel;

Destinagdo adequada dos residuos (reciclagem, compostagem ou aterro);

Realizar as atividades no horario comercial;

Utilizar equipamentos menos ruidosos;

Monitorar o ruido ambiente com uso de decibelimetro, caso necessario;

Sinalizagdo adequada e divulgagdo prévia das interdigdes / desvios;

Utilizar sinalizacdo luminosa quando necessério;

Uso de colete refletivo na rea de intervencdo;

Comunicagdo aos usuérios;

Evitar interdigdes / desvios nos horarios de maior fluxo de veiculos, se possivel;

Reducdo da velocidade de veiculos da rodovia e vidrio municipal;

Treinamento dos colaboradores;

Manter rotina de inspe¢des de seguranca;

Supressao somente da vegetacdo autorizada ou do minimo necessario para as intervencdes;
IntervencGes nas APPs somente da drea autorizada;

Cobertura com lona ou manta de Bidin das 4reas expostas a chuva;

Direcionamento das dguas pluviais com sistema de drenagem provisério e implantacdo de medidas para contenc¢des de sedimentos;
Realizar o correto armazenamento temporario e destinacao final dos residuos (sélidos, efluentes e contaminados).

Em complemento as informagdes apresentadas, ressaltamos que a obra em questdo gera interferéncias pontuais ao meio fisico, biético e socioecondmico,

conforme o projeto proposto.

15. Declaracdo de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
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15.1. Justificativa da Viabilidade

Com os estudos, analises, demonstrativos realizados e aqueles juntados ao presente ETP, ficou, de maneira detalhada e comprovada a adequacdo da obra
pretendida, no atendimento ao interesse social envolvido, bem como, restara atendido o interesse ptiblico e a perspectiva legislacdo.

Ha equipe técnica, nos diversos setores da Administracdo, para dar encaminhamento as atividades de contratacdo e execucdo, com os adequados
procedimentos de gestdo contratual e fiscalizacao técnica do objeto.

Os servigos deverdo ser prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e autorizada pelos érgdos competentes, em
conformidade com a legislacdo vigente e padrdes de sustentabilidade caracterizados neste instrumento.

Com base na justificativa e nas especificagdes técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, e na existéncia de planejamento
orcamentario para subsidiar esta contratacao, declaramos que a contratagdo é vidvel, atendendo aos padrdes e precos de mercado.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

EMILY FIGUEIREDO

Chefe de Servigo de Planejamento e Projetos de Sdo José do Rio Preto

1Y
tf Assinou eletronicamente em 04/02/2026 as 08:27:45.

ORSI PEREIRA DUARTE JUNIOR

Coordenador Geral Regional de Sdo José do Rio Preto

1Y
t“? Assinou eletronicamente em 04/02/2026 as 12:09:46.
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EMISSAO 26/01/26 ORCAMENTACAO DA OBRA

N.OBRA - 396037.7 O TPU - OUTUBRO / 25 (QER) NATUREZA - MELHORAMENTOS
OBJETO - CONTRATACAO DAS OBRAS DE RECUPERACAO DE EROSAO E IMPLANTACAO DE DRENAGEM NO KM
580, DA sP-320.

R R R R Rk Lk Rk Ak L R R R R R R R L R

CODIGO DO I NOME REDUZIDO I UNIDADE DE I COD I QUANTIDADE I PRECO UNITARIO
SUBITEM I DO SUBITEM I MEDIDA I REAJ I I

FeddedfdehfddNdhhddehddeh Nl hdhNddhdd el R e dedehded

FASE 21 - SERVICOS PRELIMINARES
21.05.01 DEM.CONC.ARMADO M3 IGE 7,35 928,310
SUBTOTAL
FASE 22 - TERRAPLENAGEM
22.01.01 LIMP.TER S/DEST.ARV. M2 IGT 986,79 0,760
22.02.01 ESCAVACAO 1/2A CAT M3 IGT 1.681,77 12,670
22.02.06 CARGA MAT.LIMPEZA M3 IGT 197,36 5,050
22.02.09 ESPALH/COMP.BOTAFORA M3 IGT 1.010,40 4,740
22.03.01 TRANS.1/2 ATE 1 KM M3*KM IGT 882,54 9,360
22.03.11 TRANS.LIMP.ATE 1 KM M3*KM IGT 197,36 10,010
22.04.01 COMP.ATERRO 95% PS M3 IGT 694,98 6,570
SUBTOTAL
FASE 24 - OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM
24.02.01 ESCAV.MANUAL S/EXPL. M3 IGT 162,09 114,350
24.02.08 ESCAV.FUND.ATE 2M M3 IGT 2.952,12 128,160
24.05.01 FORMA PL.CONC.COMUM M2 IGC 765,51 176,800
24.06.02 BARRA DE ACO CA-50 KG IGC 6.229,00 16,740
24.07.01 CONCRETO FCK 10 MPA M3 IGC 13,90 752,520
24.07.04 CONCRETO FCK 20 MPA M3 IGC 307,44 854,060

I PRECO TOTAL

R T R R T R R A o e e R A o R R kLR T o kR o A R

I (R$)

6.
6.

21.

A R o N

18.
378.
135.
104.

10.
262.

dedededededededededededek

PAG.

EE R

Feddedhdehhddfddhddhn

823,07
823,07

749,96
308,02
996, 66

.789,29
.260,57
.975,57
.566,01
42.

646,08

534,99
343,69
342,16
273,46
460,02
572,20



EMISSAO 26/01/26

N.OBRA - 396037.7 O TPU -

OBJETO - CONTRATAGCAO DAS OBRAS DE RECUPERAGCAO DE EROSAO E IMPLANTAGAO DE DRENAGEM NO KM

(&)

24,

* "'S

580, DA sP-320.

Fedededededefdeded Nl N

DIGO DO
UBITEM

Tededhhdedhddhddn

07.

05

NOME
DO

FTededehdedednd

CONCRETO

dedededededededed

OUTUBRO /

REDUZIDO
SUBITEM

Tehhhhhhhk

25 (DER)

Fedededdededehhddhk

I UNIDADE DE I COD I
A I REAJ I

I MEDID

Tededehdednddhddh

FCK 25 MPA

24.07.09
24.09.07.03
24.11.05
24.12.05
24.12.08
24.12.09
24.14.01.11
24.16.24
24.16.26

BOMB.CONC.QQ.RESIST. M3
GAB.COL.ESP.30CM 12% M2
ALVEN.BLOCO CONCR. M3
ENCH.TUBO PEDRA BRIT M3
COMP.MAN.REAT.LOCAL M3
COMP.MAN.BASE CAIXA M2
MANTA GEO.TEC.48KN/M M2
TUBO 1,50M PA-2 M

TUBO 1,50M PA-4 M

FASE 28 - SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA
28.08.01.01
28.08.02.01

PLACA INSTITUCIONAL M2
MANUT .PLACA INSTIT. M2 X MES
FASE 30 - SERVICOS DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE

30.01.02
30.01.08

GRAMA PLACA C/ADUBO M2

IRRIG.REVEST.VEGETAL M2

ORCAMENTACAO DA OBRA

NATUREZA - MELHORAMENTOS

Tl ddedndehNddfddht

IGC
IGC
IGC
IGE
IGC
IGC
IGC
IGC
IGC

IGC

IDT

IMO

IMO

IMO

fedededededededededede et dede etk

QUANTIDADE

dededededededededededededededededededededek

I PRECO UNITARIO I

77,61
4,23
601,60
850,00
405,15
1.077,06
635,10
601,60
175,50
43,50

24,00
168,00

1.454,82
4.244 46

871,520
101,630
646,860
954,330
304,670
55,580
27,790
28,140
2.171,230
2.511,410

SUBTOTAL

389,570
77,500

SUBTOTAL

22,260
0,480

SUBTOTAL

dedededededededd

I

dedededededededededededek

PRECO TOTAL
(R$)

R e R i T S T e R R ok L o S R R AR Rk Sk R Tk o A o S R T R AR TR Lk LR R
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67.638,66
429,89
389.150,97
811.180,50
123.437,05
59.862,99
17.649,42
16.929,02
381.050,86
109.246,33

2.886.102,21

9.349,68
13.020,00
22.369,68

32.384,29
2.037,34
34.421,63
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EMISSAO 26/01/26 ORCAMENTACAO DA OBRA PAG. 3

N.OBRA - 396037.7 O TPU - OUTUBRO / 25 (QER) NATUREZA - MELHORAMENTOS
OBJETO - CONTRATACAO DAS OBRAS DE RECUPERACAO DE EROSAO E IMPLANTACAO DE DRENAGEM NO KM
580, DA sP-320.
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CODIGO DO I NOME REDUZIDO I UNIDADE DE I COD I QUANTIDADE I PRECO UNITARIO I PRECO TOTAL
SUBITEM I DO SUBITEM I MEDIDA I REAJ I I I (R$)

el R e dedehded

dedededededededdefddede N dde Nl ddedhddeNddn

TeddedfdehfddhNdhhddNddhddh Nl R e R R R O o R R o A R Kk A ok Sk ek R A T S T e A R AR R ok R Sk R S A o R R ok Sk R S T

FASE 36 - CANTEIRO DE OBRAS

36.01.02.01 INST.CANT.II=1,800% GLOBAL IGE 1,00 53.862,520 53.862,52

36.01.02.02 OP/MAN.CANTII=1,050% GLOBAL IGE 1,00 31.419,800 31.419,80

36.01.02.03 DESMOB.CANT.II=0,15% GLOBAL IGE 1,00 4.488,540 4.488,54
SUBTOTAL 89.770,86

TOTAL DO ORCAMENTO 3.082.133,53



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SAO PAULO
MINUTA DE TERMO DE CONTRATO
(Processo Administrativo n°. 139.00014359/2025-29)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N2 XX.XXX-X/2026,
CELEBRADO ENTRE O(A) SECRETARIA DE MEIO
AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA,
POR INTERMEDIO DO(A) DEPARTAMENTO DE
ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SAO
PAULOE ..o

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Séo Paulo — DER/SP, por
intermédio da Diretoria de Obras - DO, com sede na Avenida do Estado, n® 777 — Bairro Ponte Pequena,
na cidade de Sao Paulo/Estado de Sao Paulo, inscrito(a) no CNPJ sob o0 n? 43.052.497/0001-02, neste
ato representado pelo Senhor Olivio Gomes Lyra Filho, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n® 366.xxx.xxx-02,
no uso da competéncia conferida pela Portaria PR/DER-020/2026, publicada no DOE de 16 de janeiro
de 2026, como ordenador da despesa, doravante denominado CONTRATANTE, e o(a)

.............................. , inscrito(a) no CNPJMF sob o n® .............., sediado(a) na
................................... , doravante designado(a) CONTRATADO, neste ato representado(a) por
.................................. (nome e fungdo no Contratado), inscrito(a) no CPF sob o n® .........., conforme atos

constitutivos da fornecedora OU procuragao apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no
Processo n? 139.00014359/2025-29 e em observancia as disposi¢des da Lei n® 14.133, de 12 de abril de
2021, e demais normas da legislagdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente da Concorréncia Eletrénica n® 90.012/2026, mediante as condi¢cdes a seguir enunciadas, de
acordo com as subdivisdes subsequentes na forma de cldusulas e respectivos itens que compdem este
instrumento.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, 1 e Il

1.1. O objeto do presente instrumento é contratagdo das obras de recuperagéo de erosao e implantagao de
drenagem no km 580, da SP 320, localizado no municipio de Jales, conforme detalhamento e
especificagbes técnicas deste instrumento, do Projeto Executivo e demais documentos da proposta do
Contratado e demais documentos da contratagdo constantes do processo administrativo em epigrafe.

1.2. Objeto da contratagao:

ANEXAR PROPOSTA DETALHADA VENCEDORA

1.3. O presente Termo de Contrato vincula-se a seguinte documentagao, que se considera parte integrante
deste instrumento, independentemente de transcri¢éo:

1.3.1. O Projeto Executivo e Anexo Il.1 — Condigbes Gerais do Contrato
1.3.2. O Edital da Licitagao;
1.3.3. A Proposta do Contratado; e
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

. O regime de execucgao é o de empreitada por prego unitario.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

. O prazo de vigéncia da contratagao € de 11 (Onze) meses, contados do(a) data de emissao da primeira
Nota de Servigo, na forma procedimental do CONTRATANTE e do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.1.1. O prazo de execugéao dos servicos é de 06 (Seis) meses.

2.1.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, desde que justificadamente, pelo prazo
necessario a conclusao do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a readequagao do
cronograma fixado para o contrato.

2.1.3. Quando a nao conclusao do objeto da contratagao decorrer de culpa do Contratado:

2.1.3.1. O Contratado serd constituido em mora, aplicAveis a ele as respectivas sancoes
administrativas;

2.1.3.2. O Contratante podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual, nos termos do paragrafo Unico
do artigo 111 da Lei n? 14.133, de 2021.

2.1.4. Nao obstante o prazo estipulado nesta clausula, quando ultrapassado o exercicio, a vigéncia
nos exercicios subsequentes ao da celebragdo do contrato estara sujeita a condi¢cdo resolutiva,
consubstanciada estd na inexisténcia de recursos aprovados nas respectivas Leis Orcamentérias de
cada exercicio para atender as respectivas despesas. Ocorrendo a resolugéo do contrato, com base na
condicao estipulada nesta subdivisdo, o Contratado n&o tera direito a qualquer espécie de indenizagao.

CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV,
Vil e XVIII)

. O regime de execugao contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como oS prazos e
condigdes de inicio, conclusdo, entrega, observagao e recebimento do objeto, e critérios de medigéo,
constam no Projeto Executivo e Anexo Il.1 — Condigdes Gerais do Contrato, que constitui parte integrante
deste Contrato.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

. Nao é admitida a cessao ou transferéncia, total ou parcial, do objeto contratual, mas é permitida a
subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, nas
seguintes condigdes.

41.1. E vedada a subcontratacdo completa ou das parcelas de maior relevancia e valor significativo
do objeto licitado, ou seja, o conjunto de itens para os quais houver sido exigida na habilitagdo, como
requisito de qualificagao técnica, a comprovagao de capacidade técnico-profissional ou de capacidade
técnico-operacional.

41.1.1. A autorizacdo dada pela Unidade Contratante é condicdo para a
subcontratacdo regular, mas ndo implica em partilha nem reducado das
responsabilidades contratuais e legais assumidas pela contratada.
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41.2. A subcontratacdo sé sera permitida, mediante prévia e expressa autorizagdo da Unidade
Contratante, a Contratada podera subcontratar parte do objeto licitado, com base na Portaria SUP/DER
129, de 16/11/2021, publicada no Diario Oficial do Estado em 17/11/2021:

41.3. Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do
Contratado pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagcdo das
atividades do subcontratado, bem como responder direta e solidariamente perante o Contratante pelo
rigoroso cumprimento das obrigagbes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

4.1.4. A subcontratagé@o seré formalizada de acordo com o seguinte procedimento:

41.41. Submissdo, pelo Contratado, de pedido por escrito e fundamentado de
subcontratacao parcial, contendo descrigao da parcela do objeto que se pretende
subcontratar, acompanhado de planilha detalhada demonstrando a quantidade e
o valor da parcela a ser subcontratada;

4.1.4.2. Autorizagdo prévia do Contratante, por escrito, para a subcontratagédo parcial,
desde que seja verificado o cumprimento dos requisitos necessarios para a
subcontratacdo;

41.4.3. Apresentagdo pelo Contratado dos documentos do subcontratado de
regularidade juridica, fiscal, social e trabalhista exigidos na habilitagdo do
certame, bem como de documentagdo que comprove a capacidade técnica do
subcontratado, nos termos do art. 122, § 1, da Lei n® 14.133, de 2021;

41.44. Andlise e autorizagdo da subcontratagéo parcial pelo Contratante, por escrito,
desde que verificado o preenchimento dos requisitos apdés exame da
documentacdo do subcontratado apresentada pelo Contratado. O Contratado
podera substituir o subcontratado cuja regularidade e capacidade técnica nao
sejam demonstradas conforme a documentagdo exigida no subitem anterior,
mantido o mesmo objeto, no prazo que lhe for assinalado pelo Contratante;

4.1.4.5. Apresentacdo pelo Contratado de copia do Termo de Subcontratagdo ou
ajuste equivalente celebrado entre o Contratado e o subcontratado, o qual sera
juntado aos autos do processo administrativo;

4.1.4.6. Este procedimento é aplicavel as hipoteses de substituicao do subcontratado.
4.1.4.7. Os pagamentos serdo realizados exclusivamente ao Contratado.

41.4.8. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizagao
ou na gestado do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

CLAUSULA QUINTA - PRECO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratacio é de R$ )

5.2. No valor acima estao incluidos, além do lucro, todas as despesas diretas e indiretas decorrentes da
execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratacao.
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O valor indicado nesta clausula € meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao
Contratado dependerao dos quantitativos efetivamente demandados, medidos e fornecidos.

Caso o Contratado seja optante pelo Simples Nacional e, por causa superveniente a contratagcao, perca
as condi¢des de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte ou, ainda, torne-se
impedido de beneficiar-se desse regime tributario diferenciado por incorrer em alguma das vedacdes
previstas na Lei Complementar n® 123, de 2006, nao podera deixar de cumprir as obriga¢des avengadas
perante a Administracdo, tampouco requerer o reequilibrio econédmico-financeiro, com base na alegagao
de que a sua proposta levou em consideragéo as vantagens daquele regime tributério diferenciado.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

O prazo para pagamento ao Contratado e demais condigées a ele referentes encontram-se definidos no
Projeto Executivo e Anexo Il.1 — Condi¢des Gerais do Contrato, que constitui parte integrante deste
Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

Os precos inicialmente ajustados sao fixos e irreajustaveis pelo prazo de 1 (um) ano contado da data do
orcamento estimado, especificada na subdivisdo subsequente.

O orcamento estimado pela Administracao baseou-se nas planilhas referenciais [elaboradas com base
na Tabela de Precos Unificados — TPU do DER/SP do més de outubro/2025, motivo pelo qual esta é a
data do orgamento estimado.

E previsto reajuste anual dos precos inicialmente ajustados, de modo que, caso o prazo de execugdo do
objeto contratual ultrapasse a data em que se configure 1 (um) ano a contar da data do orgamento
estimado, e independentemente de pedido do Contratado, os precos iniciais serdo reajustados, mediante
a aplicacao, pelo Contratante, pela Tabela de Pregos Unificados — TPU do DER/SP, exclusivamente para
as obrigacoes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

No caso de reajuste(s) subsequente(s) ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

No caso de atraso ou nao divulgacao do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara ao
Contratado a importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.5.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar meméria de calculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Nas aferi¢gOes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legisla¢do entdo em vigor.

Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

Sao obrigagbes do Contratante:
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8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacées assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e a documentacgéo que o integra;

8.1.2. Receber o0 objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Projeto Executivo;

8.1.8. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou

irregularidades constatadas no curso da execugédo dos servigos, fixando prazo para a sua correcao,
certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas;

8.1.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, a expensas do
Contratado;

8.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execug¢do do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
Contratado;
8.1.6. Comunicar ao Contratado para emissdao de Nota Fiscal no que se refere a parcela

incontroversa, para efeito de liquidacdo e pagamento, se houver parcela incontroversa no caso de
controvérsia sobre a execugéo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, observando-se o
art. 143 da Lei n? 14.133, de 2021;

8.1.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugao do objeto, no prazo,
forma e condicdes estabelecidos no presente Contrato e no Anexo Il.1 — Condi¢des Gerais do Contrato
e Projeto Executivo;

8.1.8. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.1.9. Cientificar o érgao de representacao judicial da Procuradoria Geral do Estado para adogéo
das medidas cabiveis quando necessaria medida judicial diante do descumprimento de obrigag¢des pelo
Contratado;

8.1.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacbes e reclamagdes relacionadas a
execugdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste, observado o prazo de
30 (trinta) dias para decisao, a contar da conclusao da instru¢éo do requerimento, admitida a prorrogagao
motivada, por igual periodo, e excepcionada a hip6tese de disposic¢édo legal ou clausula contratual que
estabelega prazo especifico;

8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos
pelo Contratado no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, contado a partir da concluséo da instrugao do
requerimento, sendo admitida a prorrogacdo motivada desse prazo por igual periodo, e observado o
disposto no paragrafo Unico do artigo 131 da Lei n® 14.133, de 2021;

8.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracao de descumprimento de clausulas contratuais;

8.1.13. Comunicar ao Contratado na hipétese de posterior alteragdo do Projeto Executivo pelo
Contratante, se o caso estiver enquadrado na situacao disciplinada pelo art. 93, § 3% da Lei n? 14.133,
de 2021;

8.1.14. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servi¢os objeto
do contrato;

8.1.15. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servi¢os, ap6s seu recebimento;

8.1.16. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagdao como condigcéo indispensavel
para o recebimento definitivo de objeto concernente a ultima e/ou Unica medigédo, quando for o caso:
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a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

O

) comprovacao das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

(¢

) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;
d) "habite-se", emitida pelo Municipio; e
)

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro junto ao Cartério de
Registro de Iméveis;

8.1.17. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificages técnicas, orgamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspec¢des técnicas apds o recebimento
do servico e notificagdes expedidas;

8.1.18. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacdes,
apresentem condi¢des adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de segurancga e saude
no trabalho, caso haja previsdo nos instrumentos da contratacdo de que o servigo seja executado nas
dependéncias do Contratante, ou em local por ele designado;

8.1.19. Previamente a expedicao da ordem de servigo, quando for o caso, verificar pendéncias, liberar
areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao;

8.1.20. Observar, no tratamento de dados pessoais de profissionais, empregados, prepostos,
administradores e/ou sécios do Contratado, a que tenha acesso durante a execugao do objeto a que se
refere a cldusula primeira deste contrato, as normas legais e regulamentares aplicaveis, em especial, a
Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018, com suas altera¢des subsequentes

O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro ndo se iniciara
enquanto o Contratado nao cumprir os atos ou apresentar a documentacgéo solicitada pelo Contratante
para adequada instru¢do do requerimento.

A Administracdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros,
ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do Contratado, de seus profissionais, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes estabelecidas em lei, e aquelas constantes deste
Contrato e da documentagdo que o integra, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as
despesas decorrentes da boa e perfeita execugao do objeto, observando, ainda, as obrigagbes a seguir
dispostas:

9.1.1. Designar e manter preposto aceito pelo Contratante para representar o Contratado na
execucgao do contrato;

9.1.1.1. A indicagdo ou a manutencdo do preposto do Contratado podera ser recusada pelo
Contratante, desde que devidamente justificada, hipétese em que o Contratado devera
designar outro para o exercicio da atividade;

9.1.2. Atender as determinacgoes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior
(art. 137, 11, da Lei n? 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados;

9.1.3. Alocar os profissionais necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato,
com habilitagdo e conhecimento adequados, utilizando os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagoées de
boa técnica e a legislagao de regéncia;
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9.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugéo ou dos materiais empregados;

9.1.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucado do objeto, de acordo com
0 Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n®8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado
diretamente a Administracao ou a terceiros em razao da execug¢do do contrato, ndo excluindo nem
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou 0 acompanhamento da execugdo contratual pelo
Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida na
documentacao que integra este instrumento, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.1.6. Efetuar comunicacao ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacao
ou finalizagao do servigo no prazo estabelecido, para adogao de agdes de contingéncia cabiveis;

9.1.7. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do Contratante, de agente publico que
desempenhe(ou) funcao na licitagéo ou de fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo
unico, da Lei n? 14.133, de 2021;

9.1.8. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores — Sicaf ou em outros meios eletrénicos habeis de informagdes, o Contratado
devera atender a notificagdo para entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, no prazo
de 5 (cinco) dias uteis, 0s seguintes documentos:

a) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

b) certidées que comprovem regularidade fiscal perante as Fazendas Estadual/Distrital e/ou
Municipal/Distrital do domicilio ou sede do Contratado que tenham sido exigidas para fins de
habilitagdo na documentagéo que integra este instrumento;

c) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e
d) Certidao Negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos Trabalhistas;

9.1.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao, ou
Dissidio Coletivo de Trabalho das categorias abrangidas pelo contrato, e por todas as obrigagbes e
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, sociais, comerciais € os demais previstos em legislagao
especifica, cuja inadimpléncia nédo transfere a responsabilidade ao Contratante, nos termos do artigo 121
da Lei n® 14.133, de 2021;

9.1.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, assim que possivel, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local da execugéo dos servigos;

9.1.11. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes 0 acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execucgao do objeto;

9.1.12. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros;

9.1.13. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato;
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9.1.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente, cumprindo
as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condi¢des de seguranga, higiene e disciplina;

9.1.15. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer
mudancgas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do Projeto Executivo, observando-se o
disposto no Capitulo VIl do Titulo Il da Lei n® 14.133, de 2021;

9.1.16. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na
condicao de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.1.17. Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacoes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitacao;

9.1.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas em outras normas especificas (art. 116 da Lei n® 14.133, de 2021);

9.1.19. Comprovar o cumprimento da reserva de cargos a que se refere a subdivisdo acima, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas
(art. 116, paragrafo Unico, da Lei n? 14.133, de 2021);

9.1.20. Guardar sigilo sobre todas as informagbes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato, respondendo, administrativa, civil e criminalmente por sua indevida divulgagao e incorreta ou
inadequada utilizacao;

9.1.21. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros, mas que sejam previsiveis em seu
ramo de atividade;

9.1.22. Cumprir as disposicoes legais e regulamentares federais, estaduais e municipais que
interfiram na execugéo do objeto, bem como as normas de seguranca do Contratante;

9.1.23. Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual
poderd ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasides, sem necessidade de nova autorizacao

do Contratado;

9.1.24. Manter seus profissionais nos horarios predeterminados na documentacao que integra este
Contrato;

9.1.25. Apresentar seus profissionais devidamente identificados por meio de craché;

9.1.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal de seus profissionais que
adentrardo no 6rgao para a execugao do objeto da contratagao;

9.1.27. Observar os preceitos da legislagédo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

9.1.28. Atender as solicitagbes do Contratante quanto a substituicao dos profissionais alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacoes relativas a execugao do servigo, conforme descrito nas especificagbes do objeto;

9.1.29. Instruir seus profissionais quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante;
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9.1.30. Instruir seus profissionais a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
nao executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante
toda e qualquer eventual ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao;

9.1.31. Instruir os seus profissionais quanto a prevencgao de incéndios nas areas do Contratante;

9.1.32. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos,
se necessério for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicacao;

9.1.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme a(s) area(s) de
atuagéo prevista(s) no Projeto Executivo, em plena validade;

9.1.34. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagbes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel;

9.1.35. Elaborar o Diario de Obra ou Livro de Ordem, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre o0 andamento do empreendimento, tais como nimero de funcionarios,
de equipamentos, condi¢cbes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das
atividades em relagdo ao cronograma previsto;

9.1.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construgéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo;

9.1.37. No caso de utilizagdo na execucdo do objeto deste contrato de produtos ou subprodutos
florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no art. 12 do Decreto estadual n° 66.819, de 2022,
proceder as respectivas aquisicoes de pessoa juridica com inscricao validada no CADMADEIRA;

9.1.38. Comprovar a procedéncia legal de produtos ou subprodutos florestais que sejam utilizados
em cada etapa da execugdo contratual, por ocasido da respectiva medi¢do, mediante a apresentagdo da
documentacao indicada no Projeto Executivo, conforme o caso;

9.1.39. No caso de utilizagdo na execucao do objeto deste contrato de produtos ou subprodutos de
origem mineral referidos no § 1% do art. 1° do Decreto estadual n® 67.409, de 2022, proceder as
respectivas aquisicdes de pessoa juridica com inscrigdo validada no CADMINERIO;

9.1.40. Dar pleno cumprimento ao disposto na Lei estadual n® 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual
proibe o uso, no Estado de Sao Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer
tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua
Composicao;

9.1.41. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construgéao
civil estabelecidos na Resolucédo n? 307, de 05/07/2002, com as alteragbes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, nos seguintes termos:

9.1.41.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo deverd obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da
Construcao Civil, conforme o caso;

9.1.41.2. Nos termos dos artigos 3° e 10 da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
Contratado devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
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construgao civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

9.1.41.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos
classe A de preservagdo de material para usos futuros;

9.1.41.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizacao ou reciclagem futura;

9.1.41.2.3. residuos Classe C (para os quais ndao foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagbes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas;

9.1.41.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados, e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas;

9.1.41.3. Em nenhuma hipétese o Contratado poderd dispor os residuos originarios da
contratacao em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d’agua, lotes vagos e &reas protegidas por Lei, bem como em &reas nao licenciadas;

9.1.41.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestao de
Residuos da Construcédo Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte
de Residuos, em conformidade com as normas da Associagéo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR nos. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004;

9.1.42. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.1.42.1. Qualquer instalagao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execug¢éo
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagdo correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte;

9.1.42.2. Na execug¢do contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagcdo do Ruido
em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagcdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para
conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da
Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, € legislacao correlata;

9.1.43. Deveréo ser utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a
oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais,
conforme tenha sido disciplinado no Projeto Executivo em conformidade com o previsto na planilha de
formacao de pregos que integra este instrumento;

9.1.44. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes:
9.1.44.1. de qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servigos;

9.1.44.2. do uso indevido de patentes ou outros direitos de propriedade intelectual de terceiros;
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9.1.44 3. de danos resultantes de defeitos ou incorregcdes dos servigos executados;

9.1.45. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente autorizados pela fiscalizagao
e sob custas do Contratado, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam, necessarios ao controle
de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto nas especificagdes do Projeto Executivo;

9.1.46. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no Projeto
Executivo (4gua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgéos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencdo de licengas e
regularizacé@o dos servicos e atividades concluidas (ex.: “habite-se”, licengas ambientais, alvaras, etc.);

9.1.47. Comprovar inscricao no Cadastro Nacional de Obras, no caso de se tratar de hipétese de
inscricdo obrigatéria nos termos da legislagao aplicavel.

Em atendimento a Lei n® 12.846, de 2013, e ao Decreto estadual n? 67.301, de 2022, o Contratado se
compromete a conduzir os seus negocios de forma a coibir fraudes, corrupgao e quaisquer outros atos
lesivos & Administracao Publica, nacional ou estrangeira, de modo que o Contratado ndo podera oferecer,
dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, tampouco aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, por conta prépria ou por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doacgéo,
compensagao, vantagens financeiras ou beneficios de qualquer espécie relacionados de forma direta ou
indireta ao objeto deste contrato, o que deve ser observado, ainda, pelos seus prepostos, colaboradores
e eventuais subcontratados, caso permitida a subcontratagdo.

9.2.1. O descumprimento das obrigacdes previstas na subdivisdo acima poderd submeter o
Contratado a extingéo unilateral do contrato, a critério do Contratante, sem prejuizo da aplicagéo das
sangfes penais e administrativas cabiveis e, também, da instauragdo do processo administrativo de
responsabilizagdo de que tratam a Lei n® 12.846, de 2013, e o Decreto estadual n? 67.301, de 2022.

O Contratado obriga-se a ndo admitir a participacao, na execucao deste contrato, de:

9.3.1. agente publico de 6rgéo ou entidade licitante ou contratante, ou terceiro que auxilie a
condugao da contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica, nos termos dos §§ 12 e 22 do
artigo 92 da Lei n® 14.133, de 2021;

9.3.2. pessoa que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que tenha
desempenhado funcao na licitagéo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, nos termos
do inciso IV do artigo 14 e/ou paragrafo Unico do artigo 48 da Lei n® 14.133, de 2021;

9.3.3. pessoas que se enquadrem nas demais vedagdes previstas no artigo 14 da Lei n® 14.133, de
2021.

O Contratado devera observar a vedagao constante do Decreto estadual n® 68.829, de 4 de setembro de
2024.

CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

Sempre que realizarem qualquer tipo de tratamento de dados pessoais no ambito da execucao do
objeto deste contrato, as partes deverdo observar as normas previstas na Lei n® 13.709, de 14 de agosto
de 2018 (Lei Geral de Protecao de Dados Pessoais — LGPD), com suas alteragdes subsequentes, e as
demais normas legais e regulamentares aplicaveis.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XII)

10.2. A contratag@o conta com garantia de execugao prestada pelo Contratado, nos moldes do art. 96 da
Lei n? 14,133, de 2021, na modalidade , ho valor de R$ (_), correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor inicial do contrato, observando-se para a definicAo e aplicacdo desse
percentual, quando o caso, o disposto no paragrafo Unico do artigo 98 do referido diploma legal.

10.2.1. A contratacdo conta com garantia adicional de execucgao prestada pelo Contratado, nos
termos do § 5° do Art. 59 da Lei n® 14.133, de 2021, na modalidade , no valor de R$ (xxxxxxx)
(por extenso), correspondente a 13,03% do valor inicial do contrato, observando-se para a definigao e
aplicagao desse percentual, quando o caso, o disposto no paragrafo Unico do artigo 98 do referido diploma
legal (SE FOR O CASO).

10.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger o periodo de
vigéncia contratual.

10.4. Caso seja feita opgao pela modalidade de seguro-garantia:

10.4.1. A apdlice devera ter validade durante a vigéncia do contrato, permanecendo em vigor mesmo
que o Contratado nao pague o prémio nas datas convencionadas;

10.4.2. O prazo de vigéncia da apdlice do seguro-garantia devera acompanhar as modificagbes
referentes a vigéncia do contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora,
observando-se, quando for o caso, o disposto no § 2° do artigo 96 e no paragrafo Unico do artigo 97 da
Lei n® 14.133, de 2021;

10.4.3. Serd permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagéo ou de
aniversério, desde que mantidas as condigbes e coberturas da apdlice vigente e desde que nenhum
periodo fique descoberto, nas condi¢des estabelecidas pelo paragrafo Unico do artigo 97, c/c o § 2° do
artigo 96 da Lei n® 14.133, de 2021.

10.5. Na hipétese de suspenséao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracédo, o Contratado
ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apélice de seguro até a ordem de reinicio da
execucgdo ou o adimplemento pela Administragéo.

10.6. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
10.6.1. prejuizos advindos do inadimplemento total ou parcial do objeto do contrato;
10.6.2. multas moratdrias e compensatorias aplicadas pelo Contratante ao Contratado; e

10.6.3. obrigagbes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS relacionadas a contratagéo, nao
adimplidas pelo Contratado, quando couber.

10.7. N&o serao aceitas garantias que incluam outras isen¢des de responsabilidade que néo as seguintes:
10.7.1. Caso fortuito ou forgca maior;

10.7.2. Descumprimento das obrigacoes pelo Contratado decorrentes de atos ou fatos imputaveis
exclusivamente ao Contratante;

10.7.3. Hipoteses de isencéo de responsabilidade decorrentes de exigéncia legal ou regulamentar.

10.8. No caso de alteragédo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada seguindo os mesmos parametros.
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10.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente para o pagamento de qualquer obrigagéao, o
Contratado devera efetuar a respectiva reposicao no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, contados da
data em que for notificado pelo Contratante para fazé-lo.

10.10. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacao que rege a matéria.

10.10.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante
quanto ao inicio de processo administrativo para apuragédo de descumprimento de clausulas contratuais
(art. 137, § 4°, da Lei n.® 14.133, de 2021).

10.10.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apdlice, sua caracterizagdo e comunicacao poderao ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato
que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao
contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

10.11. A garantia deve assegurar a cobertura de todos os eventos ocorridos durante a sua validade, ainda
que a notificagdo quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de
clausulas contratuais (§ 4° do artigo 137 da Lei n® 14.133, de 2021) ou a comunicagao do sinistro pelo
Contratante ocorra apds expirada a vigéncia da contratagcao ou a validade da garantia.

10.12. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdélice, carta-fianga ou autorizagao para a liberacédo de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo do Contratante,
mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.

10.13. A garantia somente sera liberada ou restituida ap6s a fiel execugéo do contrato ou apds a sua extingao
por culpa exclusiva da Administragao e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

10.14. O garantidor n&o é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes ao Contratado.

10.15. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste
Contrato.

10.16. A garantia de execucao ¢é independente de eventual garantia do servigo prevista especificamente no
Projeto Executivo e Anexo Il.1 — Condicdes Gerais do Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art.
92, XIV)

11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa a inexecuc¢ao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execug¢d@o ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracao falsa durante a execuc¢ao do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;
Q) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
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11.2. Garantida a prévia defesa, serao aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragdes acima descritas
as seguintes sangoes:

i) Adverténcia, se o Contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, quando néao se
justificar a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, § 2° da Lei n? 14.133, de 2021);

ii) Impedimento de licitar e contratar, se praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c”
e “d” da subdivisdo anterior desta clausula, quando nao se justificar a imposicao de penalidade mais
grave (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);

iii) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” da subdivisdo anterior desta clausula, bem como nas alineas
“b”, “c” e “d” da referida subdivisao, que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156,
§ 5% da Lein? 14.133, de 2021).

iv) Multa:

a) de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor reajustado da medicdo, previsto no
cronograma financeiro, por dia de atraso, no inicio, andamento e conciliacdo das fases fixadas
no cronograma correspondente

b) de 0,05% (cinco centésimos por cento) do valor total reajustado do contrato, por dia de atraso,
caso se verifigue atraso em relagao a data final de conclusao das obras

c) de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor contratual reajustado, pelo descumprimento de
quaisquer outras clausulas do contrato

d) no valor correspondente a 30% (trinta por cento), do saldo atualizado das obras a serem
executados, quando da rescisdo do contrato

11.3. A aplicagao das sancoes previstas neste Contrato nao exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de
reparagao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, § 92, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.4. A multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais sangoes previstas neste Contrato (art.
156, 8§ 7°, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n? 14.133, de 2021).

11.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera
descontada da garantia prestada, caso exigida na documentacdo que integra este instrumento, ou,
quando for o caso, sera cobrada judicialmente (art. 156, § 8°, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.5. A aplicagdo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158
da Lei n? 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracao de
inidoneidade para licitar ou contratar.

11.6. Na aplicacao das sangbes serdo considerados (art. 156, § 1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infragao cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
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d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) aimplantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagées dos
6rgaos de controle.

11.7.  As sancgdes sao autbnomas e a aplicacdo de uma ndo exclui a de outra.

11.8. Os atos previstos como infragbes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagcdes e contratos da Administracao Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei n® 14.133, de 2021).

11.9. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos na Lei n® 14.133, de
2021, ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancgdes aplicadas a
pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracao, a
pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagao de coligagdo ou controle, de fato
ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160 da Lei n? 14.133, de 2021).

11.10. O Contratante devera, no prazo méaximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagéao da
sangao, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ele aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no a&mbito do Poder Executivo Federal (Art. 161 da Lei n°
14.133, de 2021).

11.11. As sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e declarag¢édo de inidoneidade para licitar ou contratar
sao passiveis de reabilitagcdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133, de 2021.

11.12. O descumprimento pelo Contratado das obrigacdes previstas nos incisos | e |l do artigo 11 do Decreto
estadual n°® 66.819, de 2022, ou nos incisos | e Il do artigo 92 do Decreto estadual n? 67.409, de 2022,
podera acarretar a extingdo do contrato por ato unilateral, bem como a aplicagdo das sancoes
administrativas cabiveis, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes,
independentemente de sua responsabiliza¢do na esfera criminal.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

11.13. O contrato podera ser extinto na forma, pelos motivos e com as consequéncias previstos nos artigos
137a139e 155 a 163 da Lei n® 14.133, de 2021.

11.13.1. O Contratado reconhece desde ja os direitos do Contratante nos casos de extingao por ato
unilateral da Administracéo, prevista no artigo 138 da Lei n? 14.133, de 2021,

11.13.2. O contrato podera ser extinto por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133,
de 2021, devendo a extincdo ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o
contraditério e a ampla defesa.

11.13.3. A alteragéo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a
extingdo contratual se n&o restringir sua capacidade de concluir o contrato.

11.13.3.1. Se a operagdo societaria de que trata a subdivisdo acima implicar mudanca em pessoa juridica
contratada, devera ser formalizada alteragao subjetiva por termo aditivo.

11.14. O termo de extin¢do, sempre que possivel, serd precedido da indicacédo de:

11.14.1. Balanc¢o dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
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11.14.2. Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
11.14.3. Indenizagdes e multas.

11.15. A extincdo do contrato ndo configura Obice para o reconhecimento de eventual desequilibrio
econdmico-financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério (art.
131, caput, da Lei n.2 14.133, de 2021).

11.16. Se for constatada irregularidade no procedimento licitatério ou na execugéo contratual, caso ndo seja
possivel o saneamento, a decisdo pelo Contratante sobre a suspensdo da execugdo ou sobre a
declaragao de nulidade do contrato somente serd adotada na hipétese em que se revelar medida de
interesse publico, observado o disposto nos artigos 147 a 149 da Lei n® 14.133, de 2021, conferindo-se
ao Contratado oportunidade para prévia manifestagao e participa¢do na instrugao.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

12.1. No presente exercicio, as despesas decorrentes desta contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no respectivo Orgcamento do Estado, na dotagéo abaixo discriminada:

.  Gestdo/Unidade: 262219 DIRETORIA DE OBRAS- DO
Il. Fonte de Recursos: 150010001

II. Programa de Trabalho: 26782262714180000

V. Natureza da Despesa: 449051

V. Plano Interno:

VI. Nota de Empenho:

12.2. Quando a execug¢ao do contrato ultrapassar o presente exercicio, a dotagao relativa ao(s) exercicio(s)
financeiro(s) subsequente(s) serd indicada apds aprovagédo da Lei Orgamentaria respectiva e liberagao
dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, lil)

13.1. Aplicam-se aos casos omissos as disposi¢coes contidas na Lei n® 14.133, de 2021, e disposicoes
regulamentares pertinentes, e, subsidiariamente, as disposigées contidas na Lei n® 8.078, de 1990 —
Cédigo de Defesa do Consumidor — e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERACOES

14.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e sequintes da Lei
n° 14.133, de 2021.

14.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressdes
que se fizerem necessarios no objeto, a critério exclusivo do Contratante, até o limite estabelecido no
artigo 125 da Lei n? 14.133, de 2021.

14.3. Se o contrato ndo contemplar pregcos unitarios para obras ou servicos cujo aditamento se fizer
necessario, esses serao fixados por meio da aplicagéo da relacdo geral entre os valores da proposta e
0 do orgamento-base da Administragéo sobre os pregos referenciais ou de mercado vigentes na data do
aditamento, respeitados os limites estabelecidos no artigo 125 da Lei n® 14.133, de 2021.
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14.4. Na presente contratagcdo, a diferenga percentual entre o valor global do contrato e o preco global de
referéncia ndo poderd ser reduzida em favor do Contratado em decorréncia de aditamentos que
modifiquem a planilha orcamentaria (artigo 128 da Lei n® 14.133, de 2021).

14.5. Eventuais alteragcbes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
respeitadas as disposi¢gées da Lei n® 14.133, de 2021, admitindo-se que, nos casos de justificada
necessidade de antecipacdo de seus efeitos, a formalizagdo do aditivo ocorra no prazo maximo de 1
(um) més (art. 132 da_Lei n® 14.133, de 2021).

14.6. Caso haja alteracdo unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do Contratado, o
equilibrio econémico-financeiro inicial sera restabelecido no mesmo termo aditivo.

14.7. Registros que nao caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO

15.1. Incumbira ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio
oficial na Internet, em atencéo ao art. 91, caput, da Lei n® 14.133, de 2021, e ao art. 82, § 2° da Lei n?
12.527, de 2011, c/c art. 22 do Decreto estadual n® 68.155, de 2023.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO (art. 92, §19)

16.1. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo para dirimir quaisquer questoes
que decorrerem deste Termo de Contrato, que nao puderem ser resolvidas na esfera administrativa,
conforme art. 92, § 12, da Lei n? 14.133, de 2021.

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em 01
(uma) via, que, lido e achado conforme pelo Contratado e pelo Contratante, vai por eles assinado para
que produza todos os efeitos de Direito, sendo assinado também pelas testemunhas abaixo identificadas.

Sao Paulo, data da ultima assinatura eletrénica das partes.

Olivio Gomes Lyra Filho
Diretor de Obras

Representante legal do CONTRATADO
TESTEMUNHAS:
1-
2-
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CONCORRENCIA N2 90.012/2026
ANEXO Il.1 - CONDICOES GERAIS DO CONTRATO

1. PAGAMENTO

1.1. Os pagamentos serdo efetuados em conformidade com as medic¢des, correspondendo as etapas
concluidas do cronograma fisico-financeiro da obra, nos termos desta Clausula.

1.1.1.0 recolhimento do Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza — ISSQN devera ser
feito em consonéncia com o artigo 3° e demais disposi¢des da Lei Complementar Federal

n® 116/2003, e respeitando as seguintes determinagodes:

i. Quando da celebragao do contrato, a CONTRATADA devera indicar a legislacao
municipal aplicavel aos servicos por ela prestados, relativamente ao ISSQN,
esclarecendo, expressamente, sobre a eventual necessidade de retengéo do tributo,
pelo tomador dos servigos;

i. Caso se mostre exigivel, a luz da legislagdo municipal, a reten¢do do ISSQN pelo
tomador dos servigos:

a) O CONTRATANTE, na qualidade de responséavel tributario, devera reter a
quantia correspondente do valor da nota-fiscal, fatura, recibo ou documento de
cobranca equivalente apresentada e recolher a respectiva importancia em nome

da CONTRATADA no prazo previsto na legislagdo municipal.

b) Para tanto, a CONTRATADA devera destacar o valor da retengéo, a titulo de
“RETENCAO PARA O ISS” ao emitir a nota fiscal, fatura, recibo ou documento de
cobranca equivalente. Considera-se pregco do servico a receita bruta a ele

correspondente, sem nenhuma dedugéo.

iii. Caso, por outro lado, ndo haja previsao de retencao do ISSQN pelo tomador dos
Servigos:

a) A CONTRATADA deverd apresentar declaragdo da Municipalidade competente

com a indicacao de sua data-limite de recolhimento ou, se for o caso, da condicao

de isengao;

b) Mensalmente, a CONTRATADA deverdqd apresentar comprovante de
recolhimento do ISSQN correspondente ao servico executado e devera estar
referenciado a data de emissao da nota fiscal, fatura ou documento de cobranca

equivalente;

c¢) Caso, por ocasiao da apresentacao da nota fiscal, da fatura ou do documento
de cobranga equivalente, ndo haja decorrido o prazo legal para recolhimento do

ISSQN, poderao ser apresentadas copias das guias de recolhimento referentes ao
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més imediatamente anterior, devendo a CONTRATADA apresentar a

documentacgéo devida quando do vencimento do prazo legal para o recolhimento.

d) a nédo apresentacdo dessas comprovacoes assegura ao CONTRATANTE o

direito de sustar o pagamento respectivo e/ou os pagamentos seguintes.

1.1.2. O primeiro pagamento referir-se-a a instalagio da obra, podendo corresponder também
a execucgao efetiva de servigos previsto no Projeto Executivo. O primeiro pagamento
ficard condicionado ao cumprimento pela CONTRATADA das seguintes providéncias,

sob sua Unica e inteira responsabilidade:

i. apresentacdo de comprovante de inscricdo da obra no Cadastro Nacional de
Obras (INSS), no caso de se tratar de hip6tese de inscricdo obrigatéria nos termos
da legislacao aplicavel;

i. entrega de via devidamente preenchida da ART — Anotacao de Responsabilidade
Técnica, junto ao CREA ou do RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, junto
ao CAU, conforme o caso, na qual deverd constar a referéncia expressa ao
nuamero deste contrato, seu objeto e 0 niUmero do processo administrativo;

iii. colocagéo de placas;

iv. comunicagao do inicio das obras a Delegacia Regional do Trabalho competente;

v. apresentacdo do comprovante de pagamento dos seguros que houverem sido

exigidos no contrato, vencidos até entdo.

1.1.3.0s pagamentos das medicOes e de seu reajustamento ocorrerdo no 302 (trigésimo) dia
subsequente ao dia da medi¢éo, devendo, para tanto, a CONTRATADA apresentar prova

de quitagédo

1.1.4.0 com as obrigagdes descritas no pardgrafo primeiro desta clausula. Ressalta-se que, as
notas fiscais/faturas correspondentes deverao ser apresentadas em até 15 (quinze) dias

contadas da medigé&o.

Os pagamentos serdo efetuados mediante crédito aberto em Conta Corrente no Banco
do Brasil S/A, na forma do disposto no Decreto Estadual n? 62.297, de 06.12.2016, que
revogou o Decreto Estadual n® 55.357, de 18.01.2010 e de acordo com instrugdes
especificas a serem emitidas pela Area Financeira do DER/SP, observado o seguinte

procedimento:

. a CONTRATADA entregara os relatérios de medicdo ao CONTRATANTE em até
03 (trés) dias uteis ap0ds a sua realizagao;

Il. o CONTRATANTE deverd aprovar os valores medidos para fins de emissdo da
fatura pela CONTRATADA, comunicando-a por escrito da aprovagdo em até 03
(trés) dias Uteis contados a partir do recebimento da medigao;
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lll. a CONTRATADA apresentard a fatura em até 15 (quinze) dias, ap6s a aprovagao
da medicao correspondente pelo CONTRATANTE. A entrega da fatura serd o
termo inicial do prazo de pagamento.

IV.a ndo aprovagdo dos valores pelo CONTRATANTE deverd ser comunicada a
CONTRATADA no prazo de 03 (trés) dias Uteis, acompanhado da justificativa
correspondente.

V. As faturas que apresentarem incorregoes serdo devolvidas a CONTRATADA para
retificag@o, contando-se o prazo de pagamento a partir da data de reapresentacéo
das faturas corrigidas ao CONTRATANTE. A devolucao das faturas em hipétese
alguma servira de pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execugéo do
contrato;

VI. Eventuais atrasos no cumprimento dos prazos fixados neste paragrafo

ensejarao a prorrogacao do prazo de pagamento por igual nimero de dias a que

corresponderem os atrasos verificados.

VIl. Fica expressamente vedado para a CONTRATADA, a cessdo de crédito a

terceiros, oriundo de contrato com o DER/SP.

1.1.5.Constitui condi¢cdo para a realizagdo dos pagamentos a inexisténcia de registros em
nome da CONTRATADA no “Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgaos
e Entidades Estaduais — CADIN ESTADUAL”, o qual dever ser consultado por ocasiao
da realizagdo de cada pagamento. O cumprimento desta condigcdo podera se dar pela
comprovacgao, pela CONTRATADA, de que os registros estdo suspensos, nos termos do
artigo 8° da Lei Estadual n® 12.799/2008.

1.1.6.0s valores das medicdes e de seu reajustamento serdo atualizados monetariamente, por
meio da aplicacdo da taxa de variagao da UFESP — Unidade Fiscal do Estado de Sao
Paulo, a contar do 31° (trigésimo primeiro) dia da data da medigao até o dia do efetivo

pagamento.

Havendo atraso no pagamento, incidira corregdo monetaria sobre o valor devido na forma
da legislacao aplicavel, bem como juros moratérios a razdo de 0,5% (meio por cento) ao

més, calculados “pro rata temporis”, em relacdo ao atraso verificado.

1.1.7.0 CONTRATANTE podera, por ocasido do pagamento, efetuar a retencdo de tributos
determinada por lei, ainda que nédo haja indicagao de retengao na nota fiscal apresentada

ou que se refira a retengdes ndo realizadas em meses anteriores.

1.1.8.A realizagdo de pagamentos ndo isentara a CONTRATADA das responsabilidades
contratuais, quaisquer que sejam, nem implicara aprovacao definitiva dos servigos por

ela executados.
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1.2. Para os pagamentos, além da execucao dos servigos registrados pelas medicdes, é necessario
gue a CONTRATADA tenha cumprido todas as exigéncias contratuais relativas a pagamentos e
atendido as exigéncias da fiscalizagdo, sem o que as faturas ndo serdo aceitas..

2.  MEDICOES

2.1. As medicbes deverdo ocorrer a cada periodo de 30 (trinta) dias corridos e serdo encerradas no
vigésimo quinto dia de cada més, a partir da ordem de inicio dos servigcos. Sob pena de nao
realizacdo, as medicbes devem ser precedidas de solicitacdo da CONTRATADA, com
antecedéncia de 03 (trés) dias, instruida com os seguintes elementos:

. relatérios escrito e fotografico;
Il. cronograma refletindo o andamento da obra;

[ll. quando o caso, declaracao, sob as penas da lei, afirmando que a madeira utilizada na obra
ou servico é, exclusivamente, de origem exdtica, ou, no caso de utilizagdo de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no artigo 1¢ do Decreto
Estadual n® 66.819/2022, declaragdo sob as penas da lei, afirmando que realizou as

respectivas aquisi¢cdes de pessoa juridica com inscri¢cao validada no CADMADEIRA,

IV. quando o caso, as guias de transporte federais integradas ao Sistema Nacional de Controle
da Origem dos Produtos Florestais — SINAFLOR/DOF, acompanhadas das respectivas notas
fiscais de aquisicao dos produtos e subprodutos referidos no artigo 12 do Decreto Estadual n®

66.819/2022, e o registro de sua destinacao final;

V. quando o caso, de utilizagdo de produtos ou subprodutos de origem mineral referidos no § 1°
do Decreto Estadual n? 67.409/2022, declaragéo, sob as penas da lei, afirmando que realizou

as respectivas aquisicoes de pessoa juridica com inscricéo validada no CADMINERIO;

VI. quando o caso, as notas fiscais de aquisicdo dos produtos e subprodutos de origem mineral
referidos no § 1° do artigo 1° do Decreto Estadual n® 67.409/2022 de pessoa juridica com
inscrigéo validada no CADMINERIO;

VII. As faturas e notas fiscais e demais comprovantes da legalidade da madeira utilizada na obra,
tais como Guias Florestais, Documentos de Origem Florestal ou outros eventualmente criados
para o controle de produtos e subprodutos florestais, e demais comprovantes da legalidade
dos produtos e subprodutos de origem mineral utilizados na obra, quando o caso, tais como
documentos eventualmente criados para o controle desses produtos, acompanhados das

respectivas copias, que serdo autenticadas pelo servidor responsavel pela recepgao.

2.1.1. Serdo medidos apenas os servicos ou as parcelas dos servigos executados e
concluidos.
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2.1.2. As medicdes serdo registradas em planilhas que conterdo a discriminacdo dos
servicos, as quantidades medidas e seus pregos, e serdo acompanhadas de elementos
elucidativos adequados, como fotos, memérias de calculo, desenhos, catalogos, etc.

2.1.3. O DER/SP confrontara os dados do relatério com os de sua medigcao, e no prazo de 03
(trés) dias, comunicara sua aceitacdo ou eventuais divergéncias que, se persistirem, serdo
analisadas e resolvidas impreterivelmente na préxima medicao.

2.1.4. A nao apresentacao do relatério pela CONTRATADA, no prazo estipulado no paragrafo
terceiro, implicard na transferéncia do vencimento da medi¢cdo juntamente com a do més
subsequente a sua entrega, sem encargos para o DER/SP.

2.1.5. Independentemente da apresentacao ou nao do relatério pela CONTRATADA, cabera
a Fiscalizagao do DER/SP verificar o cumprimento do cronograma vigente, aplicando, se for o
caso, as multas contratuais cabiveis.

2.1.6. As medicOes obedecerdo ao estabelecido nas normas, instru¢des, e tabelas
integrantes do contrato.

2.1.7.  Os valores das medigbes nao poderao ultrapassar a 10% (dez por cento), seja para
aumento ou reducdo do previsto no cronograma vigente sem a prévia autorizagdo do
Superintendente ou Diretor responsavel pelo contrato e, consequente formalizacdo em processo
proprio.

2.1.8. Quantidades de servicos apontadas indevidamente em qualquer medi¢cdo, na
ocorréncia de estorno, os pregos unitarios serao os corrigidos nessa data.

2.1.9.  As medigbes mensais devem incluir todos os servigos e obras executados no periodo
a que se referem, de modo que a medicao correspondente ao Ultimo més do prazo contratual
seja também a ultima medicdo do contrato.

2.1.10. A medicéo final que é uma avaliagdo da situagéo financeira do contrato e sera realizada
para informar a situagdo do mesmo quanto aos créditos e aos débitos, entre as partes.

2.1.11. As medicbes serdo acompanhadas por representantes do CONTRATANTE e da
CONTRATADA, sendo que eventuais divergéncias serdo sanadas pelo representante do
CONTRATANTE.

2.1.12. Cabera ao gestor do contrato, apds cada medigao, conferir junto ao CADMADEIRA a
situagdo cadastral do fornecedor dos produtos e subprodutos listados no artigo 1° do Decreto
Estadual n°® 66.819/2022, e conferir junto ao CADMINERIO a situacao cadastral do fornecedor
dos produtos e subprodutos referidos no § 12 do artigo 12 do Decreto Estadual n® 67.409/2022,
bem como instruir o processo administrativo com os comprovantes das respectivas inscricées
validadas e com as cépias de documentos indicadas no caput desta Clausula, quando o caso.
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CONCORRENCIA N° 90.012/2026
Anexo lll.1 — Modelo de Proposta de Pregos Detalhada

CODIGO DEFINITIVO:  396.037-7 DATA BASE: OUTUBROJ/2025
OBJETO  CONTRATAGAO DAS OBRAS DE RECUPERAGAO DE EROSAO E IMPLANTAGAO DE DRENAGEM NO KM 580 DA SP-320.
CODIGO DO UNIDADE DE | iNDICE DE PREGO
SBET NOME REDUZIDO DO SUBITEM MEDIDA | REAJUSTE | QUANTIDADE | \\rinio (Rs) | PREGO TOTAL (R$)
FASE 21 - SERVICOS PRELIMINARES
21.05.01 [ DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO m’ IGE | 7.35 | [
| | SUBTOTAL |
FASE 22 - TERRAPLENAGEM
22.01.01 LIMP.TERRENO SEM DESTOCAMENTO DE ARVORES m? IGT 986.79
ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A 5
22.02.01 CATEGORIA m IGT 1,681.77
22.02.06 CARGA DE MATERIAL LIMPEZA m’ IGT 197.36
ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTACAO DE 5
22,0209 MATERIAL EM BOTA-FORA. m IeT 1.01040
22.03.01 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 1 KM m**km IGT 882.54
22.03.11 TRANSPORTE MATERIAL DE LIMPEZA ATE 1 KM m**km IGT 197.36
22.04.01 COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR/IGUAL 95% PS m’ IGT 694.98
SUBTOTAL
FASE 24 - OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM
24.02.01 ESCAVACAO MANUAL PARA OBRAS S/ EXPLOSIVO m’ IGT 162.09
24.02.08 ESCAV.FUND.BUEIRO OU DRENO S/EXPL.ATE 2M m® IGT 2,952.12
24.05.01 FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM m? IGC 765.51
24.06.02 BARRA DE ACO CA-50 kg IGC 6,229.00
24.07.01 CONCRETO FCK 10 MPA m’ IGC 13.90
24.07.04 CONCRETO FCK 20 MPA m’ IGC 307.44
24.07.05 CONCRETO FCK 25 MPA m’ IGC 77.61
24.07.09 BOMBEAMENTO P/ CONCRETO QUALQUER RESIST. m’ IGC 4.23
GABIAO TP.COLCHAO,ZN9O/AL10,NBR )
24.00.07.03 8964,ESP.30CM,REVEST.POLIM.ABRAS.MENOR QUE 12% m I6C 601.60
24.11.05 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO m’ IGE 850.00
24.12.05 ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA m’ IGC 405.15
24.12.08 COMPACTACAO MANUAL C/REATERRO SOLO LOCAL m® IGC 1,077.06
2412.09 SS&PSACTACAO MANUAL PARA BASES DE CAIXAS E e 1o 63510
MANTA GEOTEXTIL TECIDA RESISTENCIA 5
24.14.01.11 LOGINTUDINAL 48 KN/M m IGC 601.60
24.16.24 TUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-2 m IGC 175.50
24.16.26 TUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-4 m IGC 4350
SUBTOTAL
FASE 28 - SINALIZAGAO E ELEMENTOS DE SEGURANGA
CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE PLACA )
28.08.01.01 INSTITUCIONAL m DI 24.00
28.08.02.01 MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL m’ x mes IMO 168.00
SUBTOTAL
FASE 30 - SERVIGOS DE PROTEGAO AO MEIO AMBIENTE
30.01.02 | GRAMA PLACA COM ADUBO | m? [ o 1,454.82
30.01.08 | IRRIGACAO DE REVESTIMENTO VEGETAL [ m? [ o 4,244.46
SUBTOTAL
FASE 36 - CANTEIRO DE OBRAS
36.01.02.01 INST.CANTEIRO-TIPOII (1,800%) global IGE 1.00
36.01.02.02 OPER.E MANUTENCAO CANTEIRO Il (1,050%) global IGE 1.00
36.01.02.03 DESMOBILIZACAO CANTEIRO TIPO Il (0,150%) global IGE 1.00
SUBTOTAL
TOTAL DA PROPOSTA
DATA ] ]
EMPRESA
REPRESENTANTE LEGAL
(Com Identificagéo)
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CONCORRENCIA N° 90.012/2026

Anexo lll.1.1 - Modelo de Quadro Resumo da Proposta de Pregos Detalhada
CODIGO DEFINITIVO:  396.037-7 DATA BASE: OUTUBRO/2025

OBJETO |CONTRATAGAO DAS OBRAS DE RECUPERACAO DE EROSAO E IMPLANTAGAO DE DRENAGEM NO KM 580 DA SP-320.

DESCRICAO DAS FASES PRECO TOTAL (RS)

FASE 21 - SERVICOS PRELIMINARES

FASE 22 - TERRAPLENAGEM

FASE 24 - OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

FASE 28 -  SINALIZAGAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

FASE 30 - SERVICOS DE PROTEGAO AO MEIO AMBIENTE

FASE 36 - CANTEIRO DE OBRAS

TOTAL DA PROPOSTA

DATA: .............ee Lovvuiiiiiiianannne, Lovereieinnnnnnnns
EMPRESA:

REPRESENTANTE LEGAL:
(Com Identificacao)
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Anexo 1ll.2 - Modelo de Cronograma Fisico-Financeiro

OBJETO |CONTRATACAO DAS OBRAS DE RECUPERACAO DE EROSAO E IMPLANTACAO DE DRENAGEM NO KM 580 DA SP-320.
MESES
ITEM FASE % TOTAL
1 2 3 4 5 6
21 SERVICOS PRELIMINARES 0.22% 6,823.07 341.15 1,296.38 1,296.38 1,296.38 1,296.38 1,296.38
22 TERRAPLENAGEM 1.38% 42,646.08 2,132.30 8,102.76 8,102.76 8,102.76 8,102.76 8,102.76
24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM 93.64% 2,886,102.21 144,305.11 548,359.42 548,359.42 548,359.42 548,359.42 548,359.42
28 SINALIZAGAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA 0.73% 22,369.68 1,118.48 4,250.24 4,250.24 4,250.24 4,250.24 4,250.24
30 SERVICOS DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE 1.12% 34,421.63 1,721.08 6,540.11 6,540.11 6,540.11 6,540.11 6,540.11
36 CANTEIRO DE OBRAS 2.91% 89,770.86 4,488.54 17,056.46 17,056.46 17,056.46 17,056.46 17,056.46
TOTAL 100.00%  3,082,133.53 154,106.68 585,605.37 585,605.37 585,605.37 585,605.37 585,605.37

ACUMULADO 154,106.68 739,712.05 1,325,317.42 1,910,922.79 2,496,528.16 3,082,133.53
PORCENTAGEM NO MES 5.00% 19.00% 19.00% 19.00% 19.00% 19.00%
PORCENTAGEM ACUMULADA (%) 5.00% 24.00% 43.00% 62.00% 81.00% 100.00%

Empresa

Obs.: Os codigos, descricdes e valores que aparecem no modelo séo meramente indicativos; deverao ser utilizados os itens da planilha de orcamento.

Data: / /

REPRESENTANTE LEGAL
(Com Identificacao)




VALORES EM RS

3,500,000.00
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CONCORRENCIA N2 90.012/2026
Anexo llIl.3 — Modelo de Cronograma Fisico
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/

/
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1,000,000.00

/

/

500,000.00 /

—
- &

21 - SERVICOS PRELIMINARES
e 28 - SINALIZAGAO E ELEMENTOS DE SEGURANGA

ACUMULADO R$

RS 89,770.86
RS 42,646.08

RS 34,421.63
—& . 5 . : RS 22,369.68

2 3 4 5
MESES
22 - TERRAPLENAGEM ====24 - OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM
=830 - SERVICOS DE PROTEGAO AO MEIO AMBIENTE e=de==36 - CANTEIRO DE OBRAS

6 R$6,823.07

REPRESENTANTE LEGAL
(Com Identificagdo)



Anexo lll.4 - Modelo de Composicao da Taxa de Beneficios e Despesas Indiretas

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA N° 90.012/2026

Grupo A- Despesas indiretas
A1 Administracao local %
A.2 Administracao central %
A.3 Seguro Responsabilidade Civil %
A.4 Transporte de pessoal / alimentacao %
A.5 Mobilizacdo e desmobilizacao de equipamentos %
A.6 Equipamentos de pequeno porte, ferramentas e EPI’s %
Total do grupo A %
Grupo B- Bonificacao
B.1 Lucro Bruto %
Total do grupo B %
Grupo C- Impostos
c.1 PIS %
c.2 COFINS %
Cc.3 ISSQN %
C.4 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE A RECEITA BRUTA (SE DEVIDO) %

Total do grupo C

%

Férmula para o calculo do B.D.l. ( beneficios e despesas indiretas )

BDI ={[(1 + A /100) (1+ B /100) / (1- C/100)]-1}x 100 =

%

REPRESENTANTE LEGAL
(Com Identificacao)
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Anexo lIl.5 - Modelo de Composicdo da Taxa de Encargos Sociais

HORISTA MENSALISTA

A1 Previdéncia Social (INSS) (SE DEVIDO) % %
A.2 Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS) % %
A3 Salario-Educagéao % %
A.4 Servigo Social da Industria (Sesi) % %
A.5 Servigo Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) % %
A.6 Servigo de Apoio a Pequena e Médio Empresa (Sebrae) % %
A7 Instituto Nacional de Colonizacdo e Reforma Agraria (Incra) % %
A.8 Seguro contra os acidentes de trabalho (INSS) % %
A9 Seconci - Servigo Social da Industria da Construgdo e do Mobiliario (aplicavel a todas as % %

empresas constantes do Il grupo da CLT - art. 577) I

A Total dos Encargos Sociais Basicos % %

B.1 Repouso semanal e feriados % %
B.2 Auxilio-enfermidade % %
B.3 Licenca-paternidade % %
B.4 132 Salario % %
B.5 Dias de chuva/ faltas justificadas/ acidentes de trabalho/ greves/ falta ou atraso na % %

entrega de materiais ou servicos na obra/ outras

B Total dos Encargos Sociais que recebem as incidéncias de A % %

C.1 Deposito por despedida injusta 40% sobre [A2 + (A2 x B)] % %
C.2 Férias (indenizadas) % %
C.3 Aviso prévio (indenizado) % %
C Total dos Encargos Sociais que ndo recebem as incidéncias globais de A % %

D.1 Reincidéncia de A sobre B % %
D.2 Reincidéncia de A.2 sobre C.3 % %
D Total das Taxas das reincidéncias % %

Porcentagem total % %

REPRESENTANTE LEGAL
(Com Identificagao)
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Anexo lll.6 — Modelo de Tabela de Custos de Insumos

Data Base :
CUSTO (R$) CUSTO (R$)
CcODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE OPERATIVO IMPRODUTIVO
CcODIGO MAO DE OBRA UNIDADE CUSTO HORARIO
CcODIGO MATERIAIS UNIDADE CUSTO UNITARIO
LOCAL : DATA : / /
EMPRESA : REPRESENTANTE LEGAL :

(Com Identificagdo)




CONCORRENCIA N° 90.012/2026

Anexo lIl.7 — Modelo de Composig¢ao de Prego Unitario

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Data Base :
cODIGO SERVICO: UNIDADE
QUANT. FATOR DE UTILIZAGAO CUSTO CUSTO
CcODIGO EQUIPAMENTOS UN. A
[0)] (I (I PRODUTIVO | IMPRODUTIVO[ HORARIO
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL (R$)
FATOR DE UTILIZAGAO
CALCULO DE PRODUTIVIDADE QUANT.
PRODUTIVO IMPRODUTIVO
CcODIGO EQUIPAMENTO PRODUTIVIDADE 10} % (I % D)
CcODIGO MAO DE OBRA PRODUTIVIDADE QUANT.
~ SALARIO CUSTO
coDIGO MAO DE OBRA UND QUANTIDADE ]
BASE HORARIO
CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA (R$)
ENCARGOS SOCIAIS %
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL (R$)
(C) PRODUGAO DA EQUIPE | | UN. (D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO (A) + (B) / (C) (R$)
. CUSTO CUSTO
CODIGO MATERIAL UND CONSUMO UNITARIO TOTAL

(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL (R$)

CUSTO UNITARIO - TOTAL (D) + (E) (R$)

BDI %

PREGO UNITARIO TOTAL (R$)

LOCAL

EMPRESA

/

REPRESENTANTE LEGAL:

(Com Identificagéo)
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CONCORRENCIA N° 90.012/2026

Anexo 1.8 - Modelo de Composicdo de Custo Horario de Equipamento

Data Base:

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

cODIGO :

EQUIPAMENTO (MARCA E MODELO):
Poténcia (HP)=

Fator de manut. (Fm ) =

Custo de aquisicao (A) =

Vida Gtil em anos (n) =

Vida Gtil em horas (Vu) =

Trabalho anual (Ta) =

Porcentagem Residual ( Vr) =

Taxa de juros anual (Tj ) =

Despesas de Propriedade

Custo Unitario tu
Despesa Férmula unid Coeficiente
(R$) .
Depreciacao (D) D=(1-Vr)/Vu % A
Juros de Capital ( Jc) Je={(1+n)/2n *(Tj/ Ta)} % A
SUB TOTAL (D +Jc) [NAO INCIDE BDI] =
Manutengdo (M) M=Fm / Vu % A
SUB TOTAL M) =
Custo Parcial |

Despesas de Mao de Obra ( MO )

Custo Unitario

(R$)

unid Coeficiente

Mao de Obra
Operador

Encargos Sociais ( %)

SUB TOTAL (MO) =

Materiais de Consumo ( MC ) unid Coeficiente Custo Unii(:él;iso) Custo Parcial
COMBUSTIVEL litro
LUBRIFICANTE litro
GRAXA Kg
FILTRO unid
PNEUS unid

SUB TOTAL ( MC ) =

Preco Horario operando (ho)= (D+Jc)+[(M+MO+MC)* (1+BDI)]=

Preco Horario a disposicdo (hd )= (D+Jc)+ [MO * (1+BDI)]=

Preco Horario a insumo (ho ) ={(D+Jc )+ [(M+ MO +MC)* (1+BDI )]}/ (1+BDI)=

Preco Horario a insumo (hd ) ={(D +Jc )+ [MO* (1+BDI )]}/ (1 +BDI') =

LOCAL:

EMPRESA:

DATA: / /

REPRESENTANTE LEGAL
(Com Identificagao)
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CONCORRENCIA N° 90.012/2026
Anexo 11.9 - Explicagao e Critérios de Pregos
CODIGO DEFINITIVO: 396.037-7

CONTRATAGAO DAS OBRAS DE RECUPERAGAO DE EROSAO E IMPLANTAGAO DE DRENAGEM

OBJETO  I\0 KM 580 DA SP-320.

cODIGO DO = UNIDADE DE iNDICE
SUB-TEM 13 Ol T A MEDIDA REAJUSTE
FASE 21 - SERVIGOS PRELIMINARES

21.05.01 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO. m? IGE

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPA-
MENTOS TAIS COMO: COMPRESSORES DE AR, ROMPEDORES,
RETROESCAVADEIRA, CAMINHOES TRANSPORTADORES, E TO-
DOS OS OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PER-
FEITA EXECUCAO DA DEMOLICAO. TAMBEM ESTA INCLUSO A
CARGA E O TRANSPORTE DOS MATERIAIS DEMOLIDOS, IN-
DEPENDENTE DA DISTANCIA.INCLUSO TAMBEM O BDI
MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO DE MATE-
RIAL DEMOLIDO CONFORME PROJETO, OU NA FALTA DESTE,
ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

FASE 22 - TERRAPLENAGEM

22.01.01 LIMPEZA DO TERRENO SEM DESTOCAMENTO DE ARVORE m? IGT
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO TODA A MAO DE OBRA
COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS E EQUI-
PAMENTOS NECESSARIOS PARA A LIMPEZA E AMONTOAMEN-
TO DE MATERIAIS, INCLUSIVE A RETIRADA DA CAMADA
VEGETAL, ARBUSTOS, TOCOS, GALHOS E RAIZES. INCLUSO
TAMBEM O BDI.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), CONSI-
DERANDO A AREA DE PROJECAO HORIZONTAL E ATESTADO
PELA FISCALIZACAO

22.02.01 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/22 CATEGORIA m® IGT
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM EN-
CARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIO PARA A
EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXTRACAO DE SOLO NO ESTA-
DO IN NATURA EM CORTES PARA EXECUCAO DA PLATAFORMA
DE TERRAPLENAGEM; EM JAZIDAS DE SOLOS OU AINDA PA-
RA A IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM DE GRANDE
PORTE, PONTES E VIADUTOS. INCLUI AINDA, A CARGA DO
MATERIAL ESCAVADO NOS VEICULOS TRANSPORTADORES OU
AUTO-CARREGAVEIS (MOTOSCRAPER).INCLUI TAMBEM O BDI
MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), PELO VO-
LUME MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA, CONSIDERANDO-SE O
FATOR DE COMPACTACAO EQUIVALENTE AO VOLUME DE
ATERRO, INDICADO PELO PROJETO OU POR ENSAIOS DE
CAMPO A PARTIR DAS DENSIDADES NO ESTADO NATURAL E

O SOLO COMPACTADO.

22.02.06 CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA m? IGT
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO OS EQUIPAMENTOS E
MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS PARA
CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA, BEM COMO TODAS AS
DESPESAS INDIRETAS E BONIFICACOES (BDI)

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), SENDO
CONSIDERANDO A AREA DE PROJECAO HORIZONTAL DA LIM-
PEZA DO TERRENO E ALTURA DO MATERIAL COM ESPESSURA
EQUIVALENTE A 30 CM E ATESTADA PELA FISCALIZACAO.

Pagina 1
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CONCORRENCIA N° 90.012/2026
Anexo 11.9 - Explicagao e Critérios de Pregos
CODIGO DEFINITIVO: 396.037-7

CONTRATAGAO DAS OBRAS DE RECUPERAGAO DE EROSAO E IMPLANTAGAO DE DRENAGEM

OBJETO  I\0 KM 580 DA SP-320.

UNIDADE DE INDICE
MEDIDA REAJUSTE

CODIGO DO

SUB-ITEM DESCRICAO DO SERVIGCO

22.02.09 ESPALHAMENTO, REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE MATE- m® IGT
RIAL EM BOTA-FORA

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO TODA A MAO DE OBRA
COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS
PARA O ESPALHAMENTO, REGULARIZACAO E COMPACTACAO
DO MATERIAL NO BOTA-FORA. CONSISTE NAS OPERACOES
DE CONFORMACAO DE MATERIAIS PROVENIENTES DA LIMPE-
ZA DE TERRENO, ESCAVACAO DE SOLO MOLE OU AINDA OS
MATERIAIS DE 1, 2 E 3A. CATEGORIAS CONSIDERADOS
INADEQUADOS OU DESCARTADOS PARA UTILIZACAO EM
ATERRO. OS MATERIAIS DEVERAO SER ESPALHADOS EM CA-
MADAS COM ESPESSURAS QUE POSSIBILITEM SUA COMPAC-
TACAO, REGULARIZACAO E ACABAMENTO.INCLUSO O BDI.
MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), CONSIDE-
RANDO O VOLUME PROVENIENTE DA ESCAVACAO NO CORTE
NA CAVA

22.03.01 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 1 KM m*km IGT
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS
MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA
(URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM
COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS
PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO.
INCLUSO TAMBEM O BDI

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS
CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3

X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE
QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O
MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA
EXTENSAO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CEN-

TROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTI-
NO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO
ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.

22.03.11 TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA ATE 1 KM m*km IGT
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS
MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO (URBANO, RODO-
VIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM COMO A DES-
CARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO
PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO.
INCLUSO TAMBEM O BDI

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO VEZES QUILOME-
TRO (M3 X KM), CONSIDERANDO O MESMO VOLUME OBTIDO
PARA A CARGA DO MATERIAL DE LIMPEZA E A MENOR DIS-
TANCIA REAL POSSIVEL (MEDIA ENTRE IDA E VOLTA) EN-
TRE O CENTRO DE GRAVIDADE DA AREA DE PROJECAO HO-
RIZONTAL DE LIMPEZA E O LOCAL DE DEPOSITO DE MATE-
RIAL.
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Anexo 11.9 - Explicagao e Critérios de Pregos
CODIGO DEFINITIVO: 396.037-7

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

OBJETO

NO KM 580 DA SP-320.

CONTRATAGAO DAS OBRAS DE RECUPERAGAO DE EROSAO E IMPLANTAGAO DE DRENAGEM

CODIGO DO
SUB-ITEM

DESCRICAO DO SERVICO

UNIDADE DE
MEDIDA

iNDICE
REAJUSTE

22.04.01

COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR/IGUAL A 95% DO PROCTOR
SIMPLES

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O
ADENSAMENTO DO MATERIAL UTILIZADO PARA A EXECUCAO
DE ATERRO, E QUE DEVERA ATINGIR GRAU DE COMPACTA-
CAO SUPERIOR A 95% DO PROCTOR NORMAL UNIFORMEMENTE
POR TODA A EXTENSAO DA PLATAFORMMA, ENTRE OS OFF-
SET DAS EXTREMIDADES INDICADAS NO PROJETO GEOME-
TRICO. AS ESPESSURAS DAS CAMADAS INDEPENDENTE DO
TIPO DE SOLO DEVERA SER INFERIOR A 30 CM, SENDO

QUE TODAS AS CAMADAS NECESSARIAS PARA A FORMACAO
DO MACICO DE ATERRO, DEVERAO SER LIBERADAS PELO
ENSAIO DE CAMPO. ESTAO INCLUSOS AINDA, ALEM, DOS
ROLOS COMPACTADORES, TODOS OS EQUIPAMENTOS NECES-
SARIOS PARA A HOMOGENIZACAO, UMIDIFICACAO OU AERA-
CAO DAS CAMADAS QUANDO NECESSARIO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE ATERRO
COMPACTADO, APURADO A PARTIR DO TERRENO NATURAL,
ISENTO DE CAMADA VEGETAL E OS ELEMENTOS GEOMETRICO
CONTIDOS NAS SECOES TRANSVERSAIS DE PROJETO.

m3

IGT

FASE 24 - OB

RAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

24.02.01

ESCAVACAO MANUAL PARA OBRAS SEM EXPLOSIVOS.
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA A MAO DE
OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS PARA

A ESCAVACAO DE MATERIAIS DE 1/2 CATEGORIA, CARGA,
TRANSPORTE INDEPENDENTE DA DISTANCIA, DESCARGA E
E ESPALHAMENTO DO MATERIAL NO LOCAL, BEM COMO
EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MANUAIS, BDI NECES-
SARIAS PARA PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) MEDIDO NO
CORTE OU NA CAVA E ATESTADA PELA FISCALIZACAO.

IGT

24.02.08

ESCAVACAO FUND. BUEIRO OU DRENO SEM EXPL. ATE 2M.
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DO
SERVICO, FERRAMENTAS MANUAIS, INCLUSIVE CAMINHOES
TRANSPORTADORES NECESSARIOS PARA O TRANSPORTE DO
MATERIAL ESCAVADO ATE O LOCAL DETERMINADO PELA
FISCALIZACAO.INCLUSO TAMBEM O BDI.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ESCAVADO,
MEDIDO CORTE OU NA CAVA E ATESTADO PELA FISCALIZA-
GAO.

IGT

24.05.01

FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS MATERI-
AIS E SERVICOS NECESSARIOS A SUA CONFECCAO, INCLU-
SIVE ESCORAMENTO LATERAL ATE 3M; TRAVAMENTOS, PER-
DAS, DESFORMA E REMOCAO DOS DETRITOS OU AS SOBRAS,
BEM COMO TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS,
BDI, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PER-
FEITA EXECUCAO DO SERVICO.

MEDIGAO:

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) E A
AREA A SER CONSIDERADA, SERA RELATIVA A SUPERFICIE
EM CONTATO COM O CONCRETO DAS DIFERENTES FACES
DAS ESTRUTURAS, COM BASE NAS DIMENSOES DO PROJETO

E ATESTADA PELA FISCALIZACAO.

IGC
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CONCORRENCIA N° 90.012/2026
Anexo 11.9 - Explicagao e Critérios de Pregos
CODIGO DEFINITIVO: 396.037-7

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

OBJETO

CONTRATAGAO DAS OBRAS DE RECUPERAGAO DE EROSAO E IMPLANTAGAO DE DRENAGEM

NO KM 580 DA SP-320.

CODIGO DO
SUB-ITEM

DESCRICAO DO SERVICO

UNIDADE DE
MEDIDA

iNDICE
REAJUSTE

24.06.02

BARRA DE ACO CA-50.

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
CORTE, DOBRAMENTO, COLOCACAO NAS FORMAS, PERDAS
POR MANUSEIO, SOBRAS OU MATERIAL RETIRADO PARA EN-
SAIOS TECNOLOGICOS, DESBITOLAMENTO, GABARITOS,
ARAME RECOZIDO, BEM COMO MAO DE OBRA COM ENCARGOS
SOCIAIS, MATERIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS

A COMPLETA EXECUCAO DOS SERVICOS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR QUILOGRAMA (KG) E O PESO A
SER CONSIDERADO DEVE SER O CONSTANTE DO PROJETO,
QUANDO NA FALTA DESTE, DETERMINADO PELO COMPRIMEN-
TO TEORICO, DIAMETRO NOMINAL E PESO POR METRO DE
ACORDO COM A NBR 7480 E ATESTADO PELA FISCALIZACAO

kg

IGC

24.07.01

CONCRETO FCK 10 MPA.

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRE-
TO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E
MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, AS
OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO,
ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, BDI E TODOS OS EQUIPAMENTOS
NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O
BOMBEAMENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO
FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA.
MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO,
CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO
SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE
SOBRESCAVACAO E ATESTADO PELA FISCALIZAGAO.

IGC

24.07.04

CONCRETO FCK 20 MPA.

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRE-
TO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E
MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, AS
OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO,
ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, BDI E TODOS OS EQUIPAMENTOS
NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O
BOMBEAMENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO
FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA.
MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO,
CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO
SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE
SOBRESCAVACAO E ATESTADO PELA FISCALIZAGCAO.

IGC

24.07.05

CONCRETO FCK 25 MPA.

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRE-
TO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E
MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, AS
OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO,
ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, BDI E TODOS OS EQUIPAMENTOS
NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O
BOMBEAMENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO
FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA.
MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO,
CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO
SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE
SOBRESCAVACAO E ATESTADO PELA FISCALIZAGAO.

IGC
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA N° 90.012/2026
Anexo 11.9 - Explicagao e Critérios de Pregos
CODIGO DEFINITIVO: 396.037-7

CONTRATAGAO DAS OBRAS DE RECUPERAGAO DE EROSAO E IMPLANTAGAO DE DRENAGEM

OBJETO  I\0 KM 580 DA SP-320.

UNIDADE DE INDICE
MEDIDA REAJUSTE

CODIGO DO

SUB-ITEM DESCRICAO DO SERVIGCO

24.07.09 BOMBEAMENTO PARA CONCRETO QUALQUER RESISTENCIA m® IGC
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, OS EQUIPAMENTOS
E MATERIAIS NECESSARIOS TAIS COMO: BOMBAS, TUBULA-
COES, ACESSORIOS E A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SO-
CIAIS PARA A EXECUCAO DO SERVICO. INCLUI AINDA, O
ACRESCIMO DE CIMENTO UTILIZADO PARA INICIO DO BOM-
BEAMENTO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DECON-
CRETO BOMBEADO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

24.09.07.03 GABIAO TIPO COLCHAO,ZN90/AL10,NBR 8964,ESP.30CM m? IGC
REVESTIMENTO COM POLIMERO,ABRASAO MENOR QUE 12%
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DOS MATERIAIS, MAO DE OBRA ESPECIALIZA-
DA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS, EQUIPA-
MENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS PARA
PERFEITA EXECUCAO. INCLUSO TAMBEM A MONTAGEM DAS
GAIOLAS, PERDAS, PREENCHIMENTO COM PEDRAS DE MAO.
EXCLUSO OS SERVICOS DE ESCAVACAO, COMPACTACAO E RE
ATERRO, BEM COMO A BASE QUANDO NECESSARIO. DEVERA
SER FORNECIDO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARAN-
TIA DOS MATERIAIS APLICADOS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE ACOR
COM A SECAO CARACTERISTICA INDICADA EM PROJETO E
ATESTADA PELA FISCALIZACAO

24.11.05 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO. m IGE
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE, ASSENTAMENTO, PERDAS E TODOS OS MATE-
RIAIS; MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FER-
RAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A COMPLETA
EXECUCAO SERVICO, INCLUSIVE FORMAS E ANDAIMES, QUE
POR VENTURA SE FIZEREM NECESSARIOS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), ASSENTA-
DO NAS DIMENSOES DO PROJETO E ATESTADO PELA FISCA-
LIZAGAO.

24.12.05 ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA. m® IGC
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO
DOS MATERIAIS, INCLUSIVE PERDAS, TRANSPORTE ATE O
LOCAL DE APLICACAO,COLOCACAO E ESPALHAMENTO; MAO
DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS,
EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM
NECESSARIOS PARA A EXECUCAO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE SERVI-
CO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

24.12.08 COMPACTACAO MANUAL C/ REATERRO SOLO LOCAL. m® IGC
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOAS AS OPERA-
COES DE COMPACTACAO,MAO DE OBRA COM ENCARGOS SO-
CIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS
PARA A COMPLETA EXECUCAO DO SERVICO, EXCETO FORNE-
CIMENTO E TRANSPORTE DO SOLO IMPORTADO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA
ACABADA E ATESTADA PELA FISCALIZACAO.
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA N° 90.012/2026
Anexo 11.9 - Explicagao e Critérios de Pregos
CODIGO DEFINITIVO: 396.037-7

CONTRATAGAO DAS OBRAS DE RECUPERAGAO DE EROSAO E IMPLANTAGAO DE DRENAGEM

OBJETO  I\0 KM 580 DA SP-320.
cODIGO DO = UNIDADE DE iNDICE
SUB-TEM 13 Ol T A MEDIDA REAJUSTE
24.12.09 COMPACTACAO MANUAL PARA BASES DE CAIXAS E VALAS. m? IGC

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOAS AS OPERA-
COES DE COMPACTACAO,MAO DE OBRA COM ENCARGOS SO-
CIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS
PARA A COMPLETA EXECUCAO DO SERVICO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA
ACABADA E ATESTADA PELA FISCALIZAGCAO.

24.14.01.11 MANTA GEOTEXTIL TECIDA COM RESIST. A TRACAO 48KN/M m? IGC
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE, PERDAS, SOBREPOSICOES, MAO DE OBRA
COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS, EQUIPA-
MENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIO A
COMPLETA EXECUGAO DO SERVICO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), CON-
FORME O PROJETO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

24.16.24 TUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-2. m IGC
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS
PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA
DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA

A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMEN-
TAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ASSENTAMENTO E
REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO

A ESCAVAGAO, COMPACTAGAO DA BASE, LASTRO E ATERRO
APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE
QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECI-
FICADO NA NORMA TECNICA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO ASSENTADO
E ATESTADO PELA FISCALIZAGAO.

24.16.26 TUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-4. m IGC
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS
PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA
DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA

A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMEN-
TAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ASSENTAMENTO E
REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO

A ESCAVAGAO, COMPACTAGAO DA BASE, LASTRO E ATERRO
APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE
QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECI-
FICADO NA NORMA TECNICA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO ASSENTADO
E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA N° 90.012/2026
Anexo 11.9 - Explicagao e Critérios de Pregos
CODIGO DEFINITIVO: 396.037-7

CONTRATAGAO DAS OBRAS DE RECUPERAGAO DE EROSAO E IMPLANTAGAO DE DRENAGEM

OBJETO  I\0 KM 580 DA SP-320.

UNIDADE DE INDICE
MEDIDA REAJUSTE

CODIGO DO

SUB-ITEM DESCRICAO DO SERVIGCO

FASE 28 - SINALIZAGAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

28.08.01 CONFECCAO, MONT. E INST. DE PLACA 4X3 M.
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA
(SUPORTE, FIXACAO, ACABAMENTO E DIAGRAMACAO),
ENCARGO SOCIAI, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSA-
RIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) DE PLACA INS-
TALADA NO LOCAL INDICADO PELA FISCALIZACAO DO
DER/SP.

28.08.01.01 PLACA INSTITUCIONAL m? IDI
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS, CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE
PLACA INSTITUCIONAL, SUPORTE, FIXACAO, ACABAMENTO

E DIAGRAMACAO, CONFORME ORIENTACAO DO GOVERNO DO
ESTADO DE SAO PAULO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SO-
CIAIS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVICOS QUE SE
FIZEREM NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO
SERVICO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLA-
CA FORNECIDA E INSTALADA NO LOCAL INDICADO NO PRO-
JETO OU PELA FISCALIZACAO DO DER. A PLACA E DE
PROPRIEDADE DO DER.

28.08.02 MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL 4X3 M.
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA
(LIMPEZA, SUBSTITUICOES, REFORMA, PINTURA, LAVA-

GEM, REPOSICIONAMENTO, RETIRADA E RECOLOCACAO DO
MODULO), ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS E EQUIPAMEN-
TOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCO DO SERVICO
MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR MANUTENCAO AO MES (MANUT X
MES), APOS A EFETIVA MANUTENCAO FISCALIZADA PELO
DER/SP.

28.08.02.01 MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL m? x mes IMO
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS PARA EXECUCAO DE LIMPEZA, SUBS-
TITUICOES, REFORMA, PINTURA, LAVAGEM, REPOSICIO-
NAMENTO, RETIRADA E RECOLOCACAO DO MODULO; MATE-
RIAIS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVICOS QUE

SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO
DO SERVICO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO PELA MANUTENCAO EXECUTADA POR
METRO QUADRADO POR MES (M2*MES), APOS A EFETIVA
MANUTENCAO FISCALIZADA PELO DER.

FASE 30 - SERVICOS DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE

30.01.02 GRAMA EM PLACA COM ADUBO m? IMO
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE ATE O LOCAL E PLANTIO DE GRAMA BATATAIS
EM PLACAS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUI-
PAMENTOS, FERRAMENTAS, IRRIGACAO E OUTROS SERVICOS
DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS, INCLUSIVE O
FORNECIMENTO DOADUBO E A POSSIVEL SUBSTITUICAO DA
GRAMA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE AREA
PLANTADA, SENDO 80% NO PLANTIO E OS 20% RESTANTES
APOS EFETIVA PEGA.
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA N° 90.012/2026
Anexo 11.9 - Explicagao e Critérios de Pregos
CODIGO DEFINITIVO: 396.037-7

CONTRATAGAO DAS OBRAS DE RECUPERAGAO DE EROSAO E IMPLANTAGAO DE DRENAGEM

OBJETO  I\0 KM 580 DA SP-320.
cODIGO DO = UNIDADE DE iNDICE
SUB-TEM 13 Ol T A MEDIDA REAJUSTE
30.01.08 IRRIGACAO DE REVESTIMENTO VEGETAL. m? IMO

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS E CAMINHAO IRRIGADEIRA NECESSA-
RIO PARA A EXECUCAO DO SERVICO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE AREA
EFETIVAMENTE IRRIGADA, ATESTADO PELA FISCALIZACAO

FASE 36 - CANTEIRO DE OBRAS

36.01 ESTA FASE TEM POR OBJETIVO PADRONIZAR A INSTALACAO
DOS CANTEIROS (OBRAS TEMPORARIAS), PROCURANDO ES -
TABELECER OA PADROES MINIMOS E LIMITADOS ESTRITA -
MENTE AS EDIFICACOES DE APOIO NECESSARIAS, DADA AS
CONDICOES IMPACTANTES PROVOCADAS NO MEIO FISICO.
DEVERA SER PREVISTO AS CONDICOES DEFINIDAS EM CADA
TIPO DE CANTEIRO DE ACORDO COM O VALOR DA OBRA E
DAS REAIS NECESSIDADES, SEGUINDO SEMPRE AS INSTRU-
COES AMBIENTAIS ESPECIFICAS, ITEM 4.1, VOLUME 3 E
LICENCIAMENTO/AUTORIZACOES ESPECIFICAS, ITEM 3.4,
VOLUME 2 DAS "INSTRUCOES AMBIENTAIS PARA EMPREEN -
DIMENTOS RODOVIARIOS DO DER/SP".

RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA - SERAO DE TOTAL
RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA, A INSTALACAO, A
OPERACAO, A MANUTENCAO E A DESMOBILIZACAO DO CAN -
TEIRO, SEMPRE COM APROVACAO DO ENGENHEIRO FISCAL
DO DER.

36.01.02 CANTEIRO TIPO Il - OBRAS DE MEDIO PORTE. CUSTO 3%

DO VALOR DAS OBRAS, COMPOSTO NO MINIMO POR:
ESCRITORIO ADMINISTRATIVO (EMPREITEIRA) - EDIFICIO

COM AREA MINIMO DE 50M2. COM ACOMODACOES PARA ABRI
GAR A TOTALIDADE DO PESSOAL TECNICO ADMINISTRATIVO
COM CIRCULACAO, LAVATORIO E COPA.

ESCRITORIO DE SERVICO E FISCALIZACAO - EDIFICIO

COM AREA MINIMA DE 16M2 PARA ACOMODAR TODO PESSOAL
TECNICO DA EMPREITEIRA E DA FISCALIZACAO.

PORTARIA PRINCIPAL E DE APOIO - COM AREA MINIMA DE
20M2 PARA CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DO CANTEIRO,
ALEM DA CHAPEIRA E RELOGIO DE PONTO.

ALMOXARIFADO GERAL - COM AREA MINIMA DE 30M2 PARA
ATENDER: ESTOCAGEM DE MATERIAL, ALEM DE ESCRITORIO

, EXPEDICAO E FERRAMENTARIA.

LABORATORIO DE CAMPO - COM AREA MINIMA DE 30M2.

COM ACOMODACOES PARA ABRIGAR PESSOAL E EQUIPAMENTO

36.01.02.01 INSTALACAO DO CANTERIO TIPO Il - CORRESPONDE A 60% global IGE
DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO TIPO Il
SERA MEDIDO A CRITERIO DA FISCALIZACAO, E DE ACOR-

DO COM O ANDAMENTO DAS INSTALACOES DO CANTEIRO.

36.01.02.02 OPERACAO E MANUTENCAO DO CANTERIO TIPO Il - CORRES global IGE
PONDE A 35% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CAN-
TEIRO TIPO Il

SERA MEDIDO MENSALMENTE EM PARCELAS IGUAIS DURANTE
O PRAZO CONTRATUAL.

36.01.02.03 DESMOBILIZACAO DO CANTERIO TIPO Il - CORRESPONDE A global IGE
5,0% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO Tl
PO L

SERA MEDIDO NA MEDICAO FINAL, APOS A DESMONTAGEM
DO MESMO.

Legenda:

IDI - IND GERAL PRECOS-DISP INTERNA (FGV-COL2)
IGC - INDICE GERAL DE ESTRUTURAS E OAC

IGE - INDICE GERAL DE EDIFICACOES

IGT - INDICE GERAL DE TERRAPLENAGEM

IMO - INDICE GERAL DE MAO-DE-OBRA (FIPE)
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA N2 90.012/2026
ANEXO III.10

COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO



FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 1
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 21.05.01 NOME: DEM.CONC.ARMADO INDICE DE REAJUSTE: IGE
COMPLEMENTO: DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO
UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

* MATERIAL *

70.17.01 ACETILENO KG 97,870 0,06232000 6,099 0
70.25.22 OXIGENIO M3 15,750 0,37840000 5,959 0

* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,55000000 29,302 4
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 1,10000000 27,857 3

* EQUIPAMENTO *

72.09.02.04 CHAS.BASC. 8M3 C-D HORA 275,020 0,59749000 164,321 23
72.21.03.04 COMP .XA-175MWD C-D HORA 136,192 0,74077000 100,886 14
72.35.05.04 MART .ROMP.AR COMP.25 HORA 151,775 2,22231000 337,291 47
72.39.03.04 MACARICO CORTE C-D HORA 33,974 0,16064000 5,457 0
72.43.01.04 RETRO CARR.0,77M3C-D HORA 170,186 0,18519000 31,516 4
COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -

DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI com BDI = 35,00%

MATERIAL 12,058 1 16,278 1 I

MAO DE OBRA 57,159 8 77,164 8 I 708,688 928,311

EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 81,189 11 8 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 558,282 78 753,680 81 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H H



FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 2
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 22.01.01 NOME: LIMP.TER S/DEST.ARV. INDICE DE REAJUSTE: IGT
COMPLEMENTO: LIMP.TERRENO SEM DESTOCAMENTO DE ARVORES
UNIDADE DE MEDIDA: M2 FAMILIA:

Tedh NS fddfdhNddNddhddhddeh Nl RS NddhddRnfdehddh Nl fdd Nl hddhNddehddhNdehfdhndhNddddehdde NNl ddd Nl Nddhd

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,00100000 0,053 8
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 0,00200000 0,050 7

* EQUIPAMENTO *
72.50.02.04 TRAT.EST.L.2,28M3C-D HORA 525,512 0,00100000 0,525 83

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI com BDI = 35,00%
MATERIAL 0,000 0 0,000 0 I

MAO DE OBRA 0,103 16 0,139 18 I 0,628 0,759
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,251 39 33 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 0,274 43 0,369 48 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
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FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 3
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 22.02.01 NOME: ESCAVACAO 1/2A CAT INDICE DE REAJUSTE: IGT
COMPLEMENTO:
UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:

Tedh NS fddfdhNddNddhddhddeh Nl RS NddhddRnfdehddh Nl fdd Nl hddhNddehddhNdehfdhndhNddddehdde NNl ddd Nl Nddhd

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,01250000 0,665 6
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 0,02500000 0,633 6

* EQUIPAMENTO *

72.27.04.04 ESC.H.S/ES.2,2M3 C-D HORA 576,883 0,01250000 7,211 68
72.50.02.04 TRAT.EST.L.2,28M3C-D HORA 525,512 0,00375000 1,970 18

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI com BDI = 35,00%
MATERIAL 0,000 0 0,000 0 I

MAO DE OBRA 1,298 12 1,752 13 I 10,479 12,671
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 4,214 40 33 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 4,967 47 6,705 52 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H
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FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 4
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 22.02.06 NOME: CARGA MAT.LIMPEZA INDICE DE REAJUSTE: IGT
COMPLEMENTO: CARGA DE MATERIAL LIMPEZA
UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:

Tedh NS fddfdhNddNddhddhddeh Nl RS NddhddRnfdehddh Nl fdd Nl hddhNddehddhNdehfdhndhNddddehdde NNl ddd Nl Nddhd

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,00667000 0,355 8
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 0,01333000 0,337 8

* EQUIPAMENTO *
72.41.03.04 PA CAR.S/PN3,6M3 C-D HORA 505,876 0,00667000 3,374 82

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI com BDI = 35,00%
MATERIAL 0,000 0 0,000 0 I

MAO DE OBRA 0,692 17 0,934 18 I 4,066 5,045
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 1,267 31 25 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 2,107 51 2,844 56 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H H
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COMPONENTES SUB-TOTAIS
DE CUSTOS SEM BDI
MATERIAL 0,000
MAO DE OBRA 0,645
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 1,047
EQUIPAMENTO (OUTROS) 2,089
OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000
OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000

PORC.
CONTR

3 e de de

SUB-TOTAIS COM
BDI = 35,00%
0,000
0,870

2,820

PORC.
CONTR

HHHHHHKHKH

FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/0
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/
CODIGO: 22.02.09 NOME: ESPALH/COMP.BOTAFORA INDICE DE REAJUSTE:
COMPLEMENTO: ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTACAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA.
UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA
* MAO DE OBRA *
71.02.10 ENC. SERVICOS PAV. HORA 53,277 0,00500000 0,266
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 0,01500000 0,379
* EQUIPAMENTO *
72.37.01.04 MOTONIV.RIPPER C-D HORA 350,392 0,00500000 1,751
72.45.04.04 ROLO PE CAR.11,6TC-D HORA 277,037 0,00500000 1,385

- - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO
SEM ADICIONAL BDI coMm BDI = 35,
3,781 4,

5
1/26
2025

IGT

Tededehdh

%

46
36

00%
737
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FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 6
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 22.03.01 NOME: TRANS.1/2 ATE 1 KM INDICE DE REAJUSTE: IGT
COMPLEMENTO: TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 1 KM
UNIDADE DE MEDIDA: M3*KM FAMILIA:
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* EQUIPAMENTO *
72.09.02.04 CHAS.BASC. 8M3 C-D HORA 275,020 0,02670000 7,343 100
COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI com BDI = 35,00%
MATERIAL 0,000 0 0,000 0 I
MAO DE OBRA 0,000 0 0,000 0 I 7,343 9,356
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 1,591 21 17 I
EQUIPAMENTO (OUTROS) 5,752 78 7,765 82 I
OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I
OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H
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FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 7
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 22.03.11 NOME: TRANS.LIMP.ATE 1 KM INDICE DE REAJUSTE: IGT
COMPLEMENTO: TRANSPORTE MATERIAL DE LIMPEZA ATE 1 KM
UNIDADE DE MEDIDA: M3*KM FAMILIA:
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* EQUIPAMENTO *
72.09.02.04 CHAS.BASC. 8M3 C-D HORA 275,020 0,02857000 7,857 100
COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI com BDI = 35,00%
MATERIAL 0,000 0 0,000 0 I
MAO DE OBRA 0,000 0 0,000 0 I 7,857 10,011
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 1,702 21 17 I
EQUIPAMENTO (OUTROS) 6,155 78 8,309 82 I
OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I
OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H
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FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 8
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 22.04.01 NOME: COMP.ATERRO 95% PS INDICE DE REAJUSTE: IGT
COMPLEMENTO: COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR/IGUAL 95% PS
UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MAO DE OBRA *
71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,00667000 0,355 6
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 0,01333000 0,337 6
* EQUIPAMENTO *
72.08.01.04 CHAS.IRRIG.6000L C-D HORA 237,784 0,00200000 0,475 9
72.37.01.04 MOTONIV.RIPPER C-D HORA 350,392 0,00333000 1,166 22
72.45.04.04 ROLO PE CAR.11,6TC-D HORA 277,037 0,00667000 1,847 35
72.47.02.04 ROLO COMP.TAN.7T C-D HORA 222,439 0,00333000 0,740 14
72.49.02.04 TRAT.AGR.5TON C-D HORA 161,166 0,00200000 0,322 6

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI com BDI = 35,00%
MATERIAL 0,000 0 0,000 0 I

MAO DE OBRA 0,692 13 0,934 14 I 5,242 6,567
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 1,455 27 22 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 3,095 59 4,178 63 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H
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FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 9
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025

CODIGO: 24.02.01 NOME: ESCAV.MANUAL S/EXPL. INDICE DE REAJUSTE: IGT
COMPLEMENTO: ESCAVACAO MANUAL PARA OBRAS S/ EXPLOSIVO

UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:

Tedh NS fddfdhNddNddhddhddeh Nl RS NddhddRnfdehddh Nl fdd Nl hddhNddehddhNdehfdhndhNddddehdde NNl ddd Nl Nddhd

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MAO DE OBRA *
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 3,00000000 75,975 89
* EQUIPAMENTO *
72.09.01.04 CHAS.BASC. 5M3 C-D HORA 224,257 0,02272000 5,095 5
72.43.01.04 RETRO CARR.0,77M3C-D HORA 170,186 0,02500000 4,254 4

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC SUB-TOTAIS COM I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI com BDI = 35,00%
MATERIAL 0,000 0 0,000 0 I

MAO DE OBRA 75,975 89 102,566 89 I 85,324 114,352
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 2,385 2 2 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 6,964 8 9,401 8 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

HHHHHHHHHI—"IHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,

FCTLWO
PRODESP

CODIGO: 24.02.08 NOME :

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO

* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA
71.02.30 SERVENTE

* EQUIPAMENTO *

72.09.01.04 CHAS.BASC. 5M3 C-D

TdhNhn

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I

DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I
MATERIAL 0,000 0 0,000 0 I
MAO DE OBRA 90,154 94 121,707 94 I
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 1,211 1 0 I
EQUIPAMENTO (OUTROS) 3,884 4 5,243 4 I
OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I
OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R.

DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS

ESCAV.FUND.ATE 2M

COMPLEMENTO: ESCAV.FUND.BUEIRO OU DRENO S/EXPL.ATE 2M
UNIDADE DE MEDIDA: M3

FAMILIA:

TeddehdednddNddhddehddh Sl NhdhNdddNdd i

OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO

HORA 53,277
HORA 25,325
HORA 224,257

INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

TSN dedehddhNdhfddRhdhhfdhddh Nl

SEM ADICIONAL BDI

PAG.: 10
EMISSAO: 26/01/26
DATA TPU: 10/2025

INDICE DE REAJUSTE: IGT

COEFICIENTE VALOR PARCELA %
0,29412000 15,669 16
2,94118000 74,485 78
0,02272000 5,095 5

e % OO -

PRECOS UNITARIOS DO SERVICO
com BDI = 35,00%

128,161

95,249

Tedeh Sl NS Ndh Nl NdehNddhd
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FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 11
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 24.05.01 NOME: FORMA PL.CONC.COMUM INDICE DE REAJUSTE: IGC
COMPLEMENTO: FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM
UNIDADE DE MEDIDA: M2 FAMILIA:
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

* MATERIAL *

70.02.01 ACO CA-25 KG 7,090 0,25000000 1,772 1
70.02.55 PREGOS KG 16,550 0,10000000 1,655 1
70.09.11 CH.COMP.RES. 12MM M2 27,910 0,32250000 9,000 6
70.09.24 PONT.PINHO 3X3-3 C M 9,750 0,80000000 7,800 5
70.09.30 TABUA PINHO 1X12 3 C M2 49,050 0,45000000 22,072 16
70.17.28 LIQUIDO DESMOLDANTE LITRO 11,390 0,17000000 1,936 1
* MAO DE OBRA *

71.02.06 CARPINTEIRO HORA 26,507 1, 50000000 39,760 30
71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,24000000 12,786 9
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 1,20000000 30,390 23
* EQUIPAMENTO *

72.12.01.04 CHAS.C.M.4,5T C-D HORA 200,468 0,02000000 4,009 3

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI com BDI = 35,00%

MATERIAL 44,235 33 59,717 33 I

MAO DE OBRA 82,936 63 111,963 63 I 131,180 176,796
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,844 0 0 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 3,165 2 4,272 2 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H H



FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 12
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 24.06.02 NOME: BARRA DE ACO CA-50 INDICE DE REAJUSTE: IGC
COMPLEMENTO: BARRA DE ACO CA-50
UNIDADE DE MEDIDA: KG FAMILIA:

Tedh NS fddfdhNddNddhddhddeh Nl RS NddhddRnfdehddh Nl fdd Nl hddhNddehddhNdehfdhndhNddddehdde NNl ddd Nl Nddhd

CODIGO DO INSUMO  NOME REDUZIDO OBSERVACAO  UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MATERIAL *

70.02.02 ACO CA-50 KG 6,700 1,05000000 7,035 56
70.02.07 ARAME RECOZIDO 18 KG 11,160 0,02000000 0,223 1

* MAO DE OBRA *

71.02.03 ARMADOR HORA 27,926 0,16000000 4,468 36
71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,00800000 0,426 3
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 0,00800000 0,202 1

* EQUIPAMENTO *
72.12.02.04 CHAS.C.M. 8,0T C-D HORA 235,349 0,00020000 0,047 O

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI com BDI = 35,00%
MATERIAL 7,258 58 9,798 58 I

MAO DE OBRA 5,096 41 6,879 41 1 12,401 16,736
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,010 0 0 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 0,037 0 0,049 0 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H
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FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 13
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 24.07.01 NOME: CONCRETO FCK 10 MPA INDICE DE REAJUSTE: IGC
COMPLEMENTO: CONCRETO FCK 10 MPA
UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

* MATERIAL *

70.04.02 AREIA LAVADA M3 145,410 0,40891000 59,459 10
70.04.12 CIMENTO PORTLAND-SC KG 0,580 208,00000000 120,640 21
70.04.17 PEDRA BRITADA N.1E2 M3 155,450 0,59109000 91,884 16

* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,16667000 8,879 1
71.02.27 PEDREIRO CONCRETO HORA 26,354 1,66670000 43,924 7
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 3,33340000 84,418 14
* EQUIPAMENTO *

72.11.01.04 CHAS.BET. 5M3 C-D HORA 329,941 0,33333000 109,979 19
72.41.03.04 PA CAR.S/PN3,6M3 C-D HORA 505,876 0,04000000 20,235 3
72.52.01.04 US.CONC.200M3/H C-D HORA 486,062 0,04000000 19,442 3
72.53.01.04 VIBR.IMER.ELETR.C-D HORA 27,185 0,33333000 9,061 1
COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI com BDI = 35,00%
MATERIAL 271,983 47 367,177 48 I

MAO DE OBRA 137,221 24 185,248 24 I 567,921 752,524
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 40,481 7 5 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 118,236 20 159,618 21 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H
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FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 14
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 24.07.04 NOME: CONCRETO FCK 20 MPA INDICE DE REAJUSTE: IGC
COMPLEMENTO: CONCRETO FCK 20 MPA
UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

* MATERIAL *

70.04.02 AREIA LAVADA M3 145,410 0,37189000 54,076 8
70.04.12 CIMENTO PORTLAND-SC KG 0,580 328,00000000 190,240 29
70.04.17 PEDRA BRITADA N.1E2 M3 155,450 0,62811000 97,639 15
70.17.30 ADIT.PLAST. E RETARD KG 6,720 0,78000000 5,241 O

* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,16667000 8,879 1
71.02.27 PEDREIRO CONCRETO HORA 26,354 1,66670000 43,924 6
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 3,33340000 84,418 13

* EQUIPAMENTO *

72.11.01.04 CHAS.BET. 5M3 C-D HORA 329,941 0,33333000 109,979 17
72.41.03.04 PA CAR.S/PN3,6M3 C-D HORA 505,876 0,04000000 20,235 3
72.52.01.04 US.CONC.200M3/H C-D HORA 486,062 0,04000000 19,442 3
72.53.01.04 VIBR.IMER.ELETR.C-D HORA 27,185 0,33333000 9,061 1
COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -

DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI com BDI = 35,00%

MATERIAL 347,196 53 468,714 54 I

MAO DE OBRA 137,221 21 185,248 21 I 643,134 854,061

EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 40,481 6 4 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 118,236 18 159,618 18 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H
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FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 15
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 24.07.05 NOME: CONCRETO FCK 25 MPA INDICE DE REAJUSTE: IGC
COMPLEMENTO: CONCRETO FCK 25 MPA
UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

* MATERIAL *

70.04.02 AREIA LAVADA M3 145,410 0,37483000 54,504 8
70.04.12 CIMENTO PORTLAND-SC KG 0,580 350,00000000 203,000 30
70.04.17 PEDRA BRITADA N.1E2 M3 155,450 0,62517000 97,182 14
70.17.30 ADIT.PLAST. E RETARD KG 6,720 0,81000000 5,443 O

* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,16667000 8,879 1
71.02.27 PEDREIRO CONCRETO HORA 26,354 1,66670000 43,924 6
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 3,33340000 84,418 12

* EQUIPAMENTO *

72.11.01.04 CHAS.BET. 5M3 C-D HORA 329,941 0,33333000 109,979 16
72.41.03.04 PA CAR.S/PN3,6M3 C-D HORA 505,876 0,04000000 20,235 3
72.52.01.04 US.CONC.200M3/H C-D HORA 486,062 0,04000000 19,442 2
72.53.01.04 VIBR.IMER.ELETR.C-D HORA 27,185 0,33333000 9,061 1
COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -

DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI com BDI = 35,00%

MATERIAL 360,129 54 486,174 55 I

MAO DE OBRA 137,221 20 185,248 21 I 656,067 871,521

EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 40,481 6 4 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 118,236 18 159,618 18 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H H
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CODIGO: 24.07.09

UNIDADE

TdhNdhnd

DE MEDIDA: M3

TededNdedehddhNdh

NOME: BOMB.CONC.QQ.RESIST.
COMPLEMENTO: BOMBEAMENTO P/ CONCRETO QUALQUER RESIST.

FAMILIA:

TR ddh RSNl dhNddNdh

TSNl

TSNl hdehhfdhddhNdhn

FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 16
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025

INDICE DE REAJUSTE: IGC

Tl ddedRdhhddn

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MATERIAL *

70.04.12 CIMENTO PORTLAND-SC KG 0,580 20,00000000 11,600 14
70.17.30 ADIT.PLAST. E RETARD KG 6,720 0,04000000 0,268 0
* EQUIPAMENTO *

72.06.03.04 BOM.INJ.35 M3/H C-D HORA 326,432 0,12000000 39,171 49
72.12.02.04 CHAS.C.M. 8,0T C-D HORA 235,349 0,12000000 28,241 35

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI com BDI = 35,00%
MATERIAL 11,868 14 16,021 15 I

MAO DE OBRA 0,000 0 0,000 0 I 79,280 101,631
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 15,415 19 15 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 51,997 65 70,195 69 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

Teddhdehhdhn

HHHHHHHHHI—"IHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH




FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 17
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26

PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025

CODIGO: 24.09.07.03 NOME: GAB.COL.ESP.30CM 12% INDICE DE REAJUSTE: IGC
COMPLEMENTO: GABIAO TP.COLCHAO,ZN90/AL10,NBR 8964 ,ESP.30CM,REVEST.POLIM.ABRAS.MENOR QUE 12%
UNIDADE DE MEDIDA: M2 FAMILIA:

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

* MATERIAL *

70.04.23 PEDRA RACHAO M3 145,330 1,15000000 167,129 34

70.25.01.08.09 T.G.COL.POL.ESP.30CM M2 194,740 1,05000000 204,477 42

* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,33333000 17,758 3

71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 2,00000000 50,650 10

* EQUIPAMENTO *

72.27.02.04 ESC.H.S/ES.0,6M3 C-D HORA 259,902 0,16667000 43,317 8

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI com BDI = 35,00%
MATERIAL 371,606 76 501,668 77 I

MAO DE OBRA 68,408 14 92,350 14 I 483,331 646,859
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 16,104 3 2 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 27,213 5 36,737 5 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H H



FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 18
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 24.11.05 NOME: ALVEN.BLOCO CONCR. INDICE DE REAJUSTE: IGE
COMPLEMENTO: ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO
UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:

Tedh NS fddfdhNddNddhddhddeh Nl RS NddhddRnfdehddh Nl fdd Nl hddhNddehddhNdehfdhndhNddddehdde NNl ddd Nl Nddhd

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

* MATERIAL *

70.04.02 AREIA LAVADA M3 145,410 0,06600000 9,597 1
70.04.12 CIMENTO PORTLAND-SC KG 0,580 11,00000000 6,380 0
70.06.09 BL.CONC.19x19X39 UN 4,980 66,00000000 328,680 46

* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,44000000 23,441 3
71.02.27 PEDREIRO CONCRETO HORA 26,354 4,40000000 115,957 16
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 8,80000000 222,860 31

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI com BDI = 35,00%
MATERIAL 344,657 48 465,286 48 I

MAO DE OBRA 362,258 51 489,048 51 I 706,915 954,334
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

HHHHHHHHHI—"IHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
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FCTLWO
PRODESP

CODIGO: 24.12.05

CODIGO DO INSUMO
* MATERIAL *
70.04.19

* MAO DE OBRA *

71.02.12
71.02.30

COMPONENTES
DE CUSTOS

MATERIAL
MAO DE OBRA

NOME REDUZIDO

ENC. TURMA

EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS)
EQUIPAMENTO (OUTROS)

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS)
OUTROS SERVICOS (OUTROS)

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R.
DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS

NOME: ENCH.TUBO PEDRA BRIT
COMPLEMENTO: ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA
UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:

Tedh NS fddfdhNddNddhddhddeh Nl RS NddhddRnfdehddh Nl fdd Nl hddhNddehddhNdehfdhndhNddddehdde NNl ddd Nl Nddhd

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM I
SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I
183,700 81 247,995 81 I

41,982 18 56,675 18 I
0,000 0 0 I
0,000 0 0,000 0 I
0,000 0 0 I
0,000 0 0,000 0 I

e % OO -

- - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
SEM ADICIONAL BDI

PAG.: 19
EMISSAO: 26/01/26
DATA TPU: 10/2025

INDICE DE REAJUSTE: IGC

OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

PEDRA BRITADA N.3E4 M3 149,350 1,23000000 183,700 81
HORA 53,277 0,07500000 3,995 1

HORA 25,325 1,50000000 37,987 16

com BDI = 35,00%

225,682 304,670

HHHHHHHHHI—"IHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH




HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H

FCTLWO
PRODESP

CODIGO: 24.12.08 NOME :

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO
* MAO DE OBRA *

71.02.14
71.02.30

MESTRE DE OBRAS
SERVENTE

* EQUIPAMENTO *
72.20.02.04

COMP.PL.M.1000 C-D

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,

TdhNhn

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I
MATERIAL 0,000 0 0,000 0 I
MAO DE OBRA 35,980 87 48,573 87 I
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,228 0 0 I
EQUIPAMENTO (OUTROS) 5,021 12 6,778 12 I
OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I
OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R.

DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS

COMP.MAN.REAT.LOCAL

COMPLEMENTO: COMPACTACAO MANUAL C/REATERRO SOLO LOCAL
UNIDADE DE MEDIDA: M3

FAMILIA:

TeddehdednddNddhddehddh Sl NhdhNdddNdd i

OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO

HORA 53,277
HORA 25,325
HORA 32,807

INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

SEM ADICIONAL BDI

PAG.: 20
EMISSAO: 26/01/26
DATA TPU: 10/2025

INDICE DE REAJUSTE: IGC

TSN dedehdd Nl dddhdhhddhddh Nl Nl fddeRdd Nl ddh Nl Nddnd

COEFICIENTE VALOR PARCELA %
0,20000000 10,655 25
1,00000000 25,325 6l
0,16000000 5,249 12

e % OO -

PRECOS UNITARIOS DO SERVICO
com BDI = 35,00%

55,579

41,229

HHHHHHHHHI—"IHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
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FCTLWO
PRODESP

CODIGO: 24.12.09 NOME :

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO
* MAO DE OBRA *

71.02.14
71.02.30

MESTRE DE OBRAS
SERVENTE

* EQUIPAMENTO *
72.20.02.04

COMP.PL.M.1000 C-D

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,

TdhNhn

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC SUB-TOTAIS COM PORC. I
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I
MATERIAL 0,000 0 0,000 0 I
MAO DE OBRA 17,989 87 24,285 87 I
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,114 0 0 I
EQUIPAMENTO (OUTROS) 2,510 12 3,388 12 I
OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I
OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R.

DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS

COMP.MAN.BASE CAIXA

COMPLEMENTO: COMPACTACAO MANUAL PARA BASES DE CAIXAS E VALAS
UNIDADE DE MEDIDA: M2

FAMILIA:

TeddehdednddNddhddehddh Sl NhdhNdddNdd i

OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO

HORA 53,277
HORA 25,325
HORA 32,807

INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

SEM ADICIONAL BDI

PAG.: 21
EMISSAO: 26/01/26
DATA TPU: 10/2025

INDICE DE REAJUSTE: IGC

TSN dedehdd Nl dddhdhhddhddh Nl Nl fddeRdd Nl ddh Nl Nddnd

COEFICIENTE VALOR PARCELA %
0,10000000 5,327 25
0,50000000 12,662 61
0,08000000 2,624 12

e % OO -

PRECOS UNITARIOS DO SERVICO
com BDI = 35,00%

27,787

20,613

HHHHHHHHHI—"IHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
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FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 22
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 24.14.01.11 NOME: MANTA GEO.TEC.48KN/M INDICE DE REAJUSTE: IGC
COMPLEMENTO: MANTA GEOTEXTIL TECIDA RESISTENCIA LOGINTUDINAL 48 KN/M
UNIDADE DE MEDIDA: M2 FAMILIA:

Tedh NS fddfdhNddNddhddhddeh Nl RS NddhddRnfdehddh Nl fdd Nl hddhNddehddhNdehfdhndhNddddehdde NNl ddd Nl Nddhd

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MATERIAL *

70.12.09.11 MANTA GEO.TEC.48KN/M M2 19,310 1,00000000 19,310 92
* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,00500000 0,266 1
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 0,05000000 1,266 6

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI com BDI = 35,00%
MATERIAL 19,310 92 26,068 92 I

MAO DE OBRA 1,532 7 2,068 7 I 20,842 28,136
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

HHHHHHHHHI—"IHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH



FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 23
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 24.16.24 NOME: TUBO 1,50M PA-2 INDICE DE REAJUSTE: IGC
COMPLEMENTO: TUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-2
UNIDADE DE MEDIDA: M FAMILIA:
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

* MATERIAL *

70.04.02 AREIA LAVADA M3 145,410 0,04757000 6,917 0
70.04.12 CIMENTO PORTLAND-SC KG 0,580 15,86000000 9,198 0
70.18.24 TUB.D=1,50M PA-2 M 1.097,390 1,03000000 1.130,311 68
* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,50000000 26,638 1
71.02.27 PEDREIRO CONCRETO HORA 26,354 1,00000000 26,354 1
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 3,00000000 75,975 4
* EQUIPAMENTO *

72.12.02.04 CHAS.C.M. 8,0T C-D HORA 235,349 0,30000000 70,604 4
72.33.01.04 GUIN.H.S/PN 20T C-D HORA 606,786 0,50000000 303,393 18
COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI com BDI = 35,00%
MATERIAL 1.146,426 69 1.547,675 71 I

MAO DE OBRA 128,967 7 174,105 8 I 1.649,390 2.171,230
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 158,415 9 7 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 215,582 13 291,035 13 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H H



FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 24
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 24.16.26 NOME: TUBO 1,50M PA-4 INDICE DE REAJUSTE: IGC
COMPLEMENTO: TUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-4
UNIDADE DE MEDIDA: M FAMILIA:
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

* MATERIAL *

70.04.02 AREIA LAVADA M3 145,410 0,04757000 6,917 0
70.04.12 CIMENTO PORTLAND-SC KG 0,580 15,86000000 9,198 0
70.18.26 TUB.D=1,50M PA-4 M 1.351,000 1,03000000 1.391,530 73
* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,62318000 33,201 1
71.02.27 PEDREIRO CONCRETO HORA 26,354 1,04635000 27,575 1
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 3,13906000 79,496 4
* EQUIPAMENTO *

72.12.02.04 CHAS.C.M. 8,0T C-D HORA 235,349 0,15172000 35,707 1
72.33.01.04 GUIN.H.S/PN 20T C-D HORA 606,786 0,52318000 317,458 16
COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI com BDI = 35,00%
MATERIAL 1.407,645 74 1.900,320 75 I

MAO DE OBRA 140,272 7 189,367 7 I 1.901,082 2.511,405
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 157,299 8 6 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 195,866 10 264,419 10 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H H



FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 25
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 28.08.01.01 NOME: PLACA INSTITUCIONAL INDICE DE REAJUSTE: IDI
COMPLEMENTO:
UNIDADE DE MEDIDA: M2 FAMILIA:
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

* MATERIAL *

70.02.14 CHAPA DE ACO KG 13,180 1,30000000 17,134 5
70.02.55 PREGOS KG 16,550 0,31700000 5,246 1
70.09.24 PONT.PINHO 3X3-3 C M 9,750 2,50000000 24,375 8
70.09.30 TABUA PINHO 1X12 3 C M2 49,050 0,15000000 7,357 2
70.26.02 ESMALTE SINTETICO LITRO 37,530 0,50000000 18,765 6
* MAO DE OBRA *

71.02.06 CARPINTEIRO HORA 26,507 1,00000000 26,507 9
71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0, 33000000 17,581 6
71.02.28 PINTOR HORA 27,518 0,34000000 9,356 3
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 6,00000000 151,950 52
* SERVICO *

27.03.02 ANDAIME TUBULAR M3 41,350 0,25000000 10,337 3
COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI com BDI = 35,00%
MATERIAL 72,877 25 98,383 25 I

MAO DE OBRA 205,394 71 277,281 71 I 288,608 389,573
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,130 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 10,207 3 13,779 3 I

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H H



FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 26
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 28.08.02.01 NOME: MANUT.PLACA INSTIT. INDICE DE REAJUSTE: IMO
COMPLEMENTO:
UNIDADE DE MEDIDA: M2 X MES FAMILIA:

Tedh NS fddfdhNddNddhddhddeh Nl RS NddhddRnfdehddh Nl fdd Nl hddhNddehddhNdehfdhndhNddddehdde NNl ddd Nl Nddhd

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

* MATERIAL *

70.02.55 PREGOS KG 16,550 0,10000000 1,655 2
70.09.24 PONT.PINHO 3X3-3 C M 9,750 0,26000000 2,535 4
* MAO DE OBRA *

71.02.06 CARPINTEIRO HORA 26,507 0,24000000 6,361 11
71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,10000000 5,327 9
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 1,64000000 41,533 72

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H

COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI coM BDI = 35,00%
MATERIAL 4,190 7 5,656 7 I
MAO DE OBRA 53,221 92 71,848 92 I 57,411 77,504
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I
EQUIPAMENTO (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I
OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I
OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

HHHHHHHHHI—"IHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH



FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 27
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 30.01.02 NOME: GRAMA PLACA C/ADUBO INDICE DE REAJUSTE: IMO
COMPLEMENTO: GRAMA PLACA COM ADUBO
UNIDADE DE MEDIDA: M2 FAMILIA:
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

* MATERIAL *

70.14.01 ADUBO NPK 10.10.10 KG 8,050 0,25000000 2,012 12
70.14.05 CALCARIO DOLOMITICO KG 0,150 0,15000000 0,022 0
70.14.06 GRAMA EM PLACA M2 10,050 1,00000000 10,050 60
70.14.09 SOLO P/ COBERTURA M3 200,000 0,00400000 0,800 4

* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,00556000 0,296 1
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 0,04000000 1,013 6

* EQUIPAMENTO *

72.08.01.04 CHAS.IRRIG.6000L C-D HORA 237,784 0,00556000 1,322 7
72.12.01.04 CHAS.C.M.4,5T C-D HORA 200,468 0,00556000 1,114 ©
COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -

DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI com BDI = 35,00%

MATERIAL 12,884 77 17,393 78 I

MAO DE OBRA 1,309 7 1,767 7 I 16,629 22,257

EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,546 3 2 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 1,890 11 2,551 11 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H
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FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 28
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 30.01.08 NOME: IRRIG.REVEST.VEGETAL INDICE DE REAJUSTE: IMO
COMPLEMENTO: IRRIGACAO DE REVESTIMENTO VEGETAL
UNIDADE DE MEDIDA: M2 FAMILIA:
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %
* MAO DE OBRA *
71.02.01 AJUDANTE HORA 25,325 0,00250000 0,063 16
* EQUIPAMENTO *
72.08.01.04 CHAS.IRRIG.6000L C-D HORA 237,784 0,00130000 0,309 83
COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI com BDI = 35,00%
MATERIAL 0,000 0 0,000 0 I
MAO DE OBRA 0,063 16 0,085 17 I 0,372 0,476
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,073 19 15 I
EQUIPAMENTO (OUTROS) 0,236 63 0,318 66 I
OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I
OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H
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FCTLWO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 29
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 27.03.02 NOME: ANDAIME TUBULAR INDICE DE REAJUSTE: IGC
COMPLEMENTO: ANDAIME TUBULAR
UNIDADE DE MEDIDA: M3 FAMILIA:
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO OBSERVACAO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %

* MATERIAL *

70.02.55 PREGOS KG 16,550 0,11000000 1,820 4
70.09.24 PONT.PINHO 3X3-3 C M 9,750 0,12000000 1,170 2
70.09.30 TABUA PINHO 1X12 3 C M2 49,050 0,24000000 11,772 28
70.25.15 LOC.TUBO EQUIPADO M 42,200 0,44000000 18,568 44
* MAO DE OBRA *

71.02.12 ENC. TURMA HORA 53,277 0,01250000 0,665 1
71.02.24 MONTADOR HORA 29,407 0,06250000 1,837 4
71.02.30 SERVENTE HORA 25,325 0,12500000 3,165 7
* EQUIPAMENTO *

72.12.02.04 CHAS.C.M. 8,0T C-D HORA 235,349 0,01000000 2,353 5
COMPONENTES SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -
DE CUSTOS SEM BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I SEM ADICIONAL BDI com BDI = 35,00%
MATERIAL 33,330 80 44,995 80 I

MAO DE OBRA 5,667 13 7,650 13 I 41,350 55,639
EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) 0,521 1 0 I

EQUIPAMENTO (OUTROS) 1,832 4 2,473 4 I

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) 0,000 0 0 I

OUTROS SERVICOS (OUTROS) 0,000 0 0,000 0 I

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 72.06.03.04 NOME: BOM.INJ.35 M3/H C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: BOM.INJ.PROJ.CONCR.35M3/H COND. D

MARCA: PUTZMEISTER MODELO: BSA 1003 POTENCIA: 67 CV CAPACIDADE: 35 M3/H
PESO: VALOR DE AQUISICAO: 457.849,290 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,80 HORAS TRAB. ANUAIS: 1.500 ANOS VIDA UTIL: 5 COEF. KM ROD. (K): 0,00000000
0

FTedededfdehhddNddehddhNd Nk FTeddedfdehhddfddht TSNl hdd RNl ddhhdhRdddhhddNddehddh Nl fddhdhNddhddhfdn TedehNdedfdedefdede N ddehddd N

TededNdh

*
-

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *

70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,04690000 1,898 0 0
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,13400000 2,532 0 0
70.01.14 MANG. P/ B. CONC.INJ UN 5.642,720 0,02000000 112,854 34 36
70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 8,71000000 45,901 14 14
70.01.21 PNEU 175 SR-14 UN 321,070 0,00133000 0,427 0 0

* MAO DE OBRA *

71.01.02 OPERADOR II HORA 37,676 1,00000000 37,676 11 12
c oM P ONENT  E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECDO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)

DEPRECIACAO 48,837 14 11 1 -A- 127,169 113,983
JUROS 27,470 8 6 I -B- 142,236
MANUTENCAO 48,837 14 65,929 15 1 -C- 363,112

MATERIAL 163,612 50 220,876 53 I -D- 413,974 326,432
MAO DE OBRA 37,676 11 50,862 12 1 -E- 0,000
I -F- 0,000

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 72.08.01.04 NOME: CHAS.IRRIG.6000L C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: CAMINHAO IRRIGADEIRA 6000L COND. D

MARCA: FORD MODELO: 1317E / PHR800 POTENCIA: 170 cv CAPACIDADE: 6000 L
PESO: 12.300 KG VALOR DE AQUISICAO: 561.800,000 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 1,00 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 7 COEF. KM ROD. (K): 0,01880000
0

KM RODADO MENSAL:

FTedededfdehhddNddehddhNd Nk FTeddedfdehhddfddht TSNl hdd RNl ddhhdhRdddhhddNddehddh Nl fddhdhNddhddhfdn R

TededNdh

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *

70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,17000000 6,879 2 3
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,34000000 6,426 2 2
70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 17,00000000 89,590 37 40
70.01.29 PNEU 9.00 R2-14 UN 1.647,530 0,00400000 6,590 2 2

* MAO DE OBRA *

71.01.03 OPERADOR III HORA 31,992 1,00000000 31,992 13 14
C OMUPONTENTE S D E C U S TO I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS  PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I  COND PRECO PRECO

SEM-BDI  CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)

DEPRECIACAO 32,102 13 10 I -A- 99,368 88,171
JUROS 24,077 10 7 I -B- 110,351
MANUTENCAO 40,128 16 54,172 17 I -C- 258,155

MATERIAL 109,485 46 147,804 49 I -D- 301,344 237,784
MAO DE OBRA 31,992 13 43,189 14 I -E- 5,665
I -F- 0,000

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025

CODIGO: 72.09.01.04 NOME: CHAS.BASC. 5M3 C-D

COMPLEMENTO: CAMINHAO BASCULANTE 5M3 COND. D

MODELO: CARGO 1517/4800 POTENCIA: 162 CV
VALOR DE AQUISICAO: 533.360,000

HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 7

INDICE DE REAJUSTE: IPC
CAPACIDADE: 5 M3

PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20

COEF. KM ROD. (K): 0,01880000

KM RODADO MENSAL: 0

R

MARCA:
PESO:
TAXA DE MANUTENCAO: 0,90

FORD

FTedededfdehhddNddehddhNd Nk FTeddedfdehhddfddht TSNl hdd RNl ddhhdhRdddhhddNddehddh Nl fddhdhNddhddhfdn

TededNdh
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CODIGO DO INSUMO  NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S  %C
* MATERIAL *
70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,16200000 6,556 2 3
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,32400000 6,123 2 2
70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 16,20000000 85,374 38 40
70.01.29 PNEU 9.00 R2-14 UN 1.647,530 0,00400000 6,590 2 3
* MAO DE OBRA *
71.01.03 OPERADOR III HORA 31,992 1,00000000 31,992 14 15
C OMUPONTENTE S D E C U S TO I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS
SUB-TOTAIS  PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I  COND PRECO PRECO
SEM-BDI  CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)
DEPRECIACAO 30,477 13 10 I -A- 96,524 85,327
JUROS 22,858 10 8 I -B- 99,622
MANUTENCAO 34,287 15 46,287 16 I -C- 240,890
MATERIAL 104,643 46 141,268 49 I -D- 284,079 224,257
MAO DE OBRA 31,992 14 43,189 15 I -E- 5,340
I -F- 0,000
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 72.09.02.04 NOME: CHAS.BASC. 8M3 C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: CAMINHAO BASCULANTE 8M3 COND. D

MARCA: VW MODELO: 23220 POTENCIA: 218 HP CAPACIDADE: 8 M3
PESO: VALOR DE AQUISICAO: 596.000,000 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,90 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 7 COEF. KM ROD. (K): 0,01880000
0

KM RODADO MENSAL:

FTedededfdehhddNddehddhNd Nk FTeddedfdehhddfddht TSNl hdd RNl ddhhdhRdddhhddNddehddh Nl fddhdhNddhddhfdn R

TededNdh

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *

70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,21800000 8,822 3 3
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,43600000 8,240 2 3
70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 21,80000000 114,886 41 44
70.01.27 PNEU 10.00.20.16 UN 1.965,370 0,00670000 13,167 4 5

* MAO DE OBRA *

71.01.03 OPERADOR IIT HORA 31,992 1,00000000 31,992 11 12
c oM P ONENT  E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECDO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)

DEPRECIACAO 34,057 12 9 I -A- 102,788 91,591
JUROS 25,542 9 7 I -B- 111,322
MANUTENCAO 38,314 13 51,723 14 I -C- 307,227

MATERIAL 145,115 52 195,905 55 I -D- 350,416 275,020
MAO DE OBRA 31,992 11 43,189 12 I -E- 6,587
I -F- 0,000

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 72.11.01.04 NOME: CHAS.BET. 5M3 C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: CAMINHAO BETONEIRA 5M3 COND. D

MARCA: FORD MODELO: CARGO 2626 POTENCIA: 256 HP CAPACIDADE: 5 M3
PESO: VALOR DE AQUISICAO: 822.600,000 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,90 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 7 COEF. KM ROD. (K): 0,01880000
0

KM RODADO MENSAL:

FTedededfdehhddNddehddhNd Nk FTeddedfdehhddfddht TSNl hdd RNl ddhhdhRdddhhddNddehddh Nl fddhdhNddhddhfdn R

TededNdh

CODIGO DO INSUMO  NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S  %C
* MATERIAL *
70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,25600000 10,360 3 3
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,51200000 9,676 2 3
70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 25,60000000 134,912 40 43
70.01.27 PNEU 10.00.20.16 UN 1.965,370 0,00400000 7,861 2 2
* MAO DE OBRA *
71.01.03 OPERADOR III HORA 31,992 1,00000000 31,992 9 10
C OMUPONTENTE S D E C U S TO I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS
SUB-TOTAIS  PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I  COND PRECO PRECO
SEM-BDI  CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)
DEPRECIACAO 47,005 14 11 1 -A- 125,448 114,251
JUROS 35,254 10 8 I -B- 153,648
MANUTENCAO 52,881 16 71,389 17 I -C- 373,440
MATERIAL 162,809 49 219,792 52 I -D- 416,629 329,941
MAO DE OBRA 31,992 9 43,189 10 I -E- 7,832
I -F- 0,000
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025

CODIGO: 72.12.01.04 NOME: CHAS.C.M.4,5T C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: CAMINHAO CARROC. MADEIRA 4,5T COND. D
MODELO: F-4000 POTENCIA: 141 HP
VALOR DE AQUISICAO: 422.171,630

HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 7

CAPACIDADE: 4.500 KG
PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
COEF. KM ROD. (K): 0,01880000
KM RODADO MENSAL: 0

R

MARCA: FORD
PESO: 9.100 KG
TAXA DE MANUTENCAO: 1,00

FTedededfdehhddNddehddhNd Nk FTeddedfdehhddfddht TSNl hdd RNl ddhhdhRdddhhddNddehddh Nl fddhdhNddhddhfdn

TededNdh

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *
70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,14100000 5,706 2 3
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,28200000 5,329 2 2
70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 14,10000000 74,307 37 39
70.01.25 PNEU 7.50.16.10 UN 1.043,110 0,00400000 4,172 2 2
70.01.29 PNEU 9.00 R2-14 UN 1.647,530 0,00400000 6,590 3 3
* MAO DE OBRA *
71.01.03 OPERADOR IIT HORA 31,992 1,00000000 31,992 15 16
c oM P ONENT  E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS
SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECDO
SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)
DEPRECIACAO 24,124 12 9 I -A- 85,406 74,209
JUROS 18,093 9 7 I -B- 82,926
MANUTENCAO 30,155 15 40,709 15 1 -C- 212,666
MATERIAL 96,104 47 129,740 50 I -D- 255,855 200,468
MAO DE OBRA 31,992 15 43,189 16 I -E- 4,810
I -F- 0,000
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025

CODIGO: 72.12.02.04 NOME: CHAS.C.M. 8,0T C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: CAMINHAO CARROC. MADEIRA 8,0T COND. D
MODELO: CARGO 1317 E POTENCIA: 170 cv
VALOR DE AQUISICAO: 521.650,000

HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 7

CAPACIDADE: 8 TON
PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
COEF. KM ROD. (K): 0,01880000
KM RODADO MENSAL: 0

R

MARCA: FORD
PESO: 12.300 KG
TAXA DE MANUTENCAO: 1,00

FTedededfdehhddNddehddhNd Nk FTeddedfdehhddfddht TSNl hdd RNl ddhhdhRdddhhddNddehddh Nl fddhdhNddhddhfdn
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CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *
70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,17000000 6,879 2 3
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,34000000 6,426 2 2
70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 17,00000000 89,590 38 40
70.01.29 PNEU 9.00 R2-14 UN 1.647,530 0,00670000 11,038 4 4
* MAO DE OBRA *
71.01.03 OPERADOR IIT HORA 31,992 1,00000000 31,992 13 14
c oM P ONENT  E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS
SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECDO
SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)
DEPRECIACAO 29,808 12 9 I -A- 95,353 84,156
JUROS 22,356 9 7 I -B- 102,465
MANUTENCAO 37,260 15 50,301 16 I -C- 256,274
MATERIAL 113,933 48 153,809 51 I -D- 299,463 235,349
MAO DE OBRA 31,992 13 43,189 14 I -E- 5,629
I -F- 0,000
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FCTLXO0 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 37
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 72.20.02.04 NOME: COMP.PL.M.1000 C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: COMPACTADOR PLAC.VIB.MAN.1000M2/H COND.D

MARCA: FLYGT/DYNAPAC MODELO: CM-20D POTENCIA: 7,0 HP CAPACIDADE: 1000 M2/H

PESO: 415 KG VALOR DE AQUISICAO: 8.563,330 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20

TAXA DE MANUTENCAO: 0,70 HORAS TRAB. ANUAIS: 1.500 ANOS VIDA UTIL: 5 COEF. KM ROD. (K): 0,00000000
8 L it n o RODADO MENSALS 0
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *

70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,00490000 0,198 0 0
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,01400000 0,264 0 0
70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 0,91000000 4,795 14 14

* MAO DE OBRA *

71.01.01 OPERADOR I HORA 25,325 1,00000000 25,325 77 78
c oM P O E N T E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECDO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)

DEPRECIACAO 0,913 2 2 I -A- 35,614 26,751
JUROS 0,513 1 1 I -B- 2,504
MANUTENCAO 0,799 2 1,078 2 I -C- 9,600

MATERIAL 5,257 16 7,096 16 I -D- 43,788 32,807
MAO DE OBRA 25,325 77 34,188 78 I -E- 0,000
I -F- 0,000

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHAHHAHHAHHAHAHAHAHEAHAHEAHKAH



FCTLXO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 38
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 72.21.03.04 NOME: COMP.XA-175MwD C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: COMPRESSOR DE AR XA-175MWD COND. D
MARCA: ATLAS COPCO MODELO: XA-175 MWD POTENCIA: 135 cv CAPACIDADE: 350 PCM
PESO: 1.480 KG VALOR DE AQUISICAO: 316.832,860 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: O
TAXA DE MANUTENCAO: 0,90 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 6 COEF. KM ROD. (K): 0,00000000
KM RODADO MENSAL: 0
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *
70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,09450000 3,824 2 3
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,27000000 5,103 3 4
70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 12,00000000 63,240 46 50
c oM P O E N T E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS
SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECDO
SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)
DEPRECIACAO 26,402 19 15 I -A- 40,263 40,263
JUROS 13,861 10 8 I -B- 72,341
MANUTENCAO 23,762 17 32,078 18 I -C- 169,766
MATERIAL 72,167 52 97,425 57 I -D- 169,766 136,192
MAO DE OBRA 0,000 0 0,000 0 I -E- 0,000
I -F- 0,000
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FCTLXO0 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 39
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 72.27.02.04 NOME: ESC.H.S/ES.0,6M3 C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: ESCAVADEIRA HIDR.S/EST.0,60M3 COND. D

MARCA: KOMATSU MODELO: PC-150 SE-5 POTENCIA: 105 HP CAPACIDADE: 0,6M3-1,0M3

PESO: 17.000 KG VALOR DE AQUISICAO: 1.048.141,770 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20

TAXA DE MANUTENCAO: 0,80 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 8 COEF. KM ROD. (K): 0,00000000
A B8 L it n o RODADO MENSALS 0
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *

70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,07350000 2,974 1 1
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,21000000 3,969 1 1
70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 13,65000000 71,935 27 30

* MAO DE OBRA *

71.01.03 OPERADOR III HORA 31,992 1,00000000 31,992 12 13
c oM P O E N T E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECDO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)

DEPRECIACAO 52,407 20 16 I -A- 139,814 128,617
JUROS 44,218 17 13 I -B- 167,374
MANUTENCAO 52,407 20 70,749 22 I -C- 273,859

MATERIAL 78,878 30 106,485 33 I -D- 317,048 259,902
MAO DE OBRA 31,992 12 43,189 13 1 -E- 0,000
I -F- 0,000
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FCTLXO0 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 40
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 72.27.04.04 NOME: ESC.H.S/ES.2,2M3 C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: ESCAVADEIRA HID.S/EST.2,2M3 COND. D

MARCA: CATERPILLAR MODELO: CAT-325 CL POTENCIA: 188 HP CAPACIDADE: 0,8m3-2,2M3

PESO: 28.600 KG VALOR DE AQUISICAO: 2.838.948,920 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20

TAXA DE MANUTENCAO: 0,80 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 8 COEF. KM ROD. (K): 0,00000000
A B8 L it n o RODADO MENSALS 0
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *

70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,13160000 5,325 0 1
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,37600000 7,106 1 1
70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 24,44000000 128,798 22 25

* MAO DE OBRA *

71.01.03 OPERADOR IIT HORA 31,992 1,00000000 31,992 5 6
c oM P O E N T E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECDO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)

DEPRECIACAO 141,947 24 20 I -A- 304,904 293,707
JUROS 119,768 20 17 I -B- 453,343
MANUTENCAO 141,947 24 191,628 27 I -C- 644,002

MATERIAL 141,229 24 190,659 27 I -D- 687,191 576,883
MAO DE OBRA 31,992 5 43,189 6 I -E- 8,888

I -F- ,
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FCTLXO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 41
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 72.33.01.04 NOME: GUIN.H.S/PN 20T C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: GUIND.HID.LANC.TELES.S/PN 20T COND. D

MARCA: TEMA TERRA MODELO: T-20 POTENCIA: 155 HP CAPACIDADE: 20 TON
PESO: 23.300 KG VALOR DE AQUISICAO: 3.315.884,100 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,90 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 9 COEF. KM ROD. (K): 0,00000000
0

FTedededfdehhddNddehddhNd Nk FTeddedfdehhddfddht TSNl hdd RNl ddhhdhRdddhhddNddehddh Nl fddhdhNddhddhfdn TedehNdedfdedefdede N ddehddd N
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CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *
70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,10850000 4,390 0 0
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,31000000 5,859 0 1
70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 20,15000000 106,190 17 19
70.01.40.11 PNEU 12,00X20-18L UN 2.632,210 0,00267000 7,028 1 1
* MAO DE OBRA *
71.01.03 OPERADOR IIT HORA 31,992 1,00000000 31,992 5 6
c oM P ONENT  E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS
SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECDO
SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)
DEPRECIACAO 147,372 24 20 I -A- 328,722 317,525
JUROS 138,161 22 19 1 -B- 509,354
MANUTENCAO 165,794 27 223,821 31 I -C- 676,034
MATERIAL 123,467 20 166,680 23 I -D- 719,223 606,786
MAO DE OBRA 31,992 5 43,189 6 I -E- 0,000
I -F- 0,000
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FCTLXO

PRODESP

CODIGO: 72.35.05.04

MARCA:
PESO:

D

TAXA DE MANUTENCAO: 0,10

5
el

CODIGO DO INSUMO  NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S  %C
* MATERIAL *
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,05000000 0,945 0 0
70.01.43.01 PONTEIRO D=22MM C=1M UN 491,470 0,30000000 147,441 97 97
C OMPO E N T E S D E C U S TO I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS  PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I  COND PRECO PRECO

SEM-BDI  CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)

DEPRECIACAO 2,187 1 1 I -A- 3,171 3,171
JUROS 0,984 0 0 I -B- 3,465
MANUTENCAO 0,218 0 0,294 0 1 -C- 203,786

MATERIAL 148,386 97 200,321 98 I -D- 203,786 151,775
MAO DE OBRA 0,000 0 0,000 0 I -E- 0,000
I -F- 0,000

TN ddhdhh Nl ddhNdhn
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PAG.: 42
EMISSAO: 26/01/26
DATA TPU: 10/2025

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R.
EMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS

NOME: MART.ROMP.AR COMP.25
COMPLEMENTO: MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG

INDICE DE REAJUSTE:

MODELO: POTENCIA: CAPACIDADE:

VALOR DE AQUISICAO: 21.872,320 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: O

HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 5 COEF. KM ROD. (K): 0,00000000
KM RODADO MENSAL: 0

R R R R L S R R e o e A kA ik ko kL T A A Tk R T S o A Rk Ak R o A R Rk A T ok TededNNk
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FCTLXO

PRODESP

CODIGO: 72.37.01.04

MARCA: CATERPILLAR
PESO: 12.466 KG

TAXA DE MANUTENCAO: 0,80

CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE
* MATERIAL *
70.01.07 GRAXA KG
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO
70.01.20 OLEO DIESEL LITRO
70.01.36 PNEU 13.00.24.10 UN
* MAO DE OBRA *
71.01.03 OPERADOR TIIT HORA
c oM P ONENT  E S D E c uUu s T
SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM
SEM-BDI CONTR BDI = 35,00%
DEPRECIACAO 71,930 20
JUROS 60,691 17
MANUTENCAO 71,930 20 97,105
MATERIAL 113,849 32 153,696
MAO DE OBRA 31,992 9 43,189

Tededddede v Nddhdh
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,
SISTEMA DE COMPOSICAO
DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE

NOME: MOTONIV.RIPPER C-D
COMPLEMENTO: MOTONIVELADORA COM
MODELO: CAT-120 H

VALOR DE AQUISICAO:

HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000

1.438.

TSN dedehddh N fdehdd Nl dddnd

PAG.: 43
EMISSAO: 26/01/26
DATA TPU: 10/2025

INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DE PRECOS - D.E.R.
PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS
INDICE DE REAJUSTE: IPC
RIPPER 140HP COND. D
POTENCIA: 140 HP
607,000
ANOS VIDA UTIL: 8

CAPACIDADE:
PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
COEF. KM ROD. (K): 0,00000000

KM RODADO MENSAL: 0

FTeldedefdedehdd NNl ddh NV NddhddhNdn

TededNdh

VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
40,470 0,09800000 3,966 1 1
18,900 0,28000000 5,292 1 1
5,270 18,20000000 95,914 27 30
3.615,750 0,00240000 8,677 2 2
31,992 1,00000000 31,992 9 10
(0] I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

PORC. I COND PRECO PRECDO
CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)
16 I -A- 175,810 164,613

14 1 -B- 229,726

22 I -C- 383,422
36 I -D- 426,611 350,392

10 I -E- 0,000

I -F- 0,000

%
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FCTLXO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 44
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 72.39.03.04 NOME: MACARICO CORTE C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: MACARICO DE CORTE COND. D

MARCA: WHITE MARTINS MODELO: C-33 POTENCIA: CAPACIDADE:
PESO: VALOR DE AQUISICAO: 442,110 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,80 HORAS TRAB. ANUAIS: 1.500 ANOS VIDA UTIL: 7 COEF. KM ROD. (K): 0,00000000
KM RODADO MENSAL: 0
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C

* MATERIAL *

70.01.19 MANG. P/ MAC. CORTE UN 171,160 0,05000000 8,558 25 25

* MAO DE OBRA *

71.01.01 OPERADOR I HORA 25,325 1,00000000 25,325 74 74
c oM P O E N T E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECDO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)

DEPRECIACAO 0,033 0 0 I -A- 34,246 25,383
JUROS 0,025 0 0 I -B- 0,102
MANUTENCAO 0,033 0 0,044 0 I -C- 11,655

MATERIAL 8,558 25 11,553 25 I -D- 45,843 33,974
MAO DE OBRA 25,325 74 34,188 74 I -E- 0,000
I -F- 0,000
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FCTLXO0 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 45
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 72.41.03.04 NOME: PA CAR.S/PN3,6M3 C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: PA CARREG.S/PNEUS 3,3M3 A 3,8M3 - COND.D

MARCA: CATERPILLAR MODELO: 966-G II POTENCIA: 260 HP CAPACIDADE: 3,3-3,8 M3

PESO: 22.870 KG VALOR DE AQUISICAO: 2.062.038,140 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20

TAXA DE MANUTENCAO: 0,80 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 8 COEF. KM ROD. (K): 0,00000000
A B8 L it n o RODADO MENSALS 0
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *

70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,18200000 7,365 1 1
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,52000000 9,828 1 2
70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 20, 80000000 109,616 21 24
70.01.40.14 PNEU 23,5X25-16L UN 20.180,450 0,00267000 53,881 10 11

* MAO DE OBRA *

71.01.03 OPERADOR IIT HORA 31,992 1,00000000 31,992 6 7
c oM P ONENT  E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECDO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)

DEPRECIACAO 103,101 20 16 I -A- 233,282 222,085
JUROS 86,992 17 14 1 -B- 329,279
MANUTENCAO 103,101 20 139,186 22 I -C- 573,210

MATERIAL 180,690 35 243,931 39 I -D- 616,399 505,876
MAO DE OBRA 31,992 6 43,189 7 I -E- 0,000
I -F- 0,000
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FCTLXO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PAG.: 46
SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025

CODIGO: 72.43.01.04 NOME: RETRO CARR.O0,77M3C-D

COMPLEMENTO: RETROESCAV./CARREGADEIRA 0,77M3 COND. D

INDICE DE REAJUSTE: IPC

MARCA: CASE MODELO: 580 L POTENCIA: 75 HP CAPACIDADE: 0,77 M3

PESO: 5.814 KG VALOR DE AQUISICAO: 469.816,230 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20

TAXA DE MANUTENCAO: 0,80 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 7 COEF. KM ROD. (K): 0,00000000
KM RODADO MENSAL: 0

Tl fdeh NS Nddhdh NNl ddh Nl Rl dhNddddehdd NNl dddRdehNddehdhhddehddh NSl Nl Ndd NSl hddhRdehddh Nl NddddNddh N R
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CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *
70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,05250000 2,124 1 1
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,15000000 2,835 1 1
70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 9,75000000 51,382 30 32
70.01.40.15 PNEU 14,00x24-10L UN 4.945,720 0,00133000 6,577 3 4
70.01.40.16 PNEU 9,00x16-10L UN 1.090,390 0,00133000 1,450 0 0
* MAO DE OBRA *
71.01.03 OPERADOR IIT HORA 31,992 1,00000000 31,992 18 20
c oM P ONENT  E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS
SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECDO
SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)
DEPRECIACAO 26,846 15 12 1 -A- 90,169 78,972
JUROS 20,134 11 9 I -B- 83,222
MANUTENCAO 26,846 15 36,242 16 I -C- 170,118
MATERIAL 64,368 37 86,896 40 I -D- 213,307 170,186
MAO DE OBRA 31,992 18 43,189 20 I -E- 0,000
I -F- 0,000
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025

CODIGO: 72.45.04.04 NOME: ROLO PE CAR.11,6TC-D INDICE DE REAJUSTE:
COMPLEMENTO: ROLO COMPAC.PE DE CARNEIRO VIBR. AUTOPR. P/PNEUS DE 11,6 T - 82 Kw y
550 M2/H

MODELO: CA-25 PD POTENCIA: 150 HP CAPACIDADE:

IPC

MARCA: DYNAPAC

PESO: 11.250 KG VALOR DE AQUISICAO: 782.340,000 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,70 HORAS TRAB. ANUAIS: 1.750 ANOS VIDA UTIL: 9 COEF. KM ROD. (K): 0,00000000
KM RODADO MENSAL: 0

Tl fdeh NS Nddhdh NNl ddh Nl Rl dhNddddehdd NNl dddRdehNddehdhhddehddh NSl Nl Ndd NSl hddhRdehddh Nl NddddNddh N R
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CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *
70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,10500000 4,249 1 1
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,30000000 5,670 2 2
70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 19,50000000 102,765 37 39
70.01.40.17 PNEU 18,4/15X30-10L UN 5.053,020 0,00133000 6,720 2 2
70.01.40.18 PNEU 23,1X26-10L UN 10.436,220 0,00133000 13,880 5 5
* MAO DE OBRA *
71.01.03 OPERADOR III HORA 31,992 1,00000000 31,992 11 12
c oM P ONENT  E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS
SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECDO
SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)
DEPRECIACAO 39,737 14 11 I -A- 120,180 108,983
JUROS 37,254 13 10 1 -B- 123,930
MANUTENCAO 34,770 12 46,939 13 1 -C- 303,863
MATERIAL 133,284 48 179,933 51 I -D- 347,052 277,037
MAO DE OBRA 31,992 11 43,189 12 I -E- 0,000
I -F- 0,000
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 72.47.02.04 NOME: ROLO COMP.TAN.7T C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: ROLO COMPACT. TANDEM 7TON COND. D

MARCA: DYNAPAC MODELO: CC-222 POTENCIA: 72 HP CAPACIDADE: 1.020 M2/H

PESO: 7.300 KG VALOR DE AQUISICAO: 954.533,400 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20

TAXA DE MANUTENCAO: 0,70 HORAS TRAB. ANUAIS: 1.750 ANOS VIDA UTIL: 9 COEF. KM ROD. (K): 0,00000000
B L s o RODADO MENSALS 0
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *

70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,05040000 2,039 0 1
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,14400000 2,721 1 1
70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 9,36000000 49,327 22 24

* MAO DE OBRA *

71.01.03 OPERADOR III HORA 31,992 1,00000000 31,992 14 16
c oM P O E N T E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECDO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)

DEPRECIACAO 48,484 21 18 I -A- 137,126 125,929
JUROS 45,453 20 16 I -B- 151,208
MANUTENCAO 42,423 19 57,271 21 I -C- 224,225

MATERIAL 54,087 24 73,017 27 I -D- 267,414 222,439
MAO DE OBRA 31,992 14 43,189 l6 I -E- 0,000
I -F- 0,000
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025

CODIGO: 72.49.02.04 NOME: TRAT.AGR.5TON C-D
COMPLEMENTO: TRATOR AGRIC.C/PESO DE 5T COND. D

MODELO: MF-283 POTENCIA: 86 HP

INDICE DE REAJUSTE: IPC

MARCA: MASSEY FERGUS. CAPACIDADE:

PESO: 4.953 KG VALOR DE AQUISICAO: 365.870,440 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,80 HORAS TRAB. ANUAIS: 1.750 ANOS VIDA UTIL: 8 COEF. KM ROD. (K): 0,00000000
KM RODADO MENSAL: 0

Tl fdeh NS Nddhdh NNl ddh Nl Rl dhNddddehdd NNl dddRdehNddehdhhddehddh NSl Nl Ndd NSl hddhRdehddh Nl NddddNddh N R
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CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *
70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,06020000 2,436 1 1
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,17200000 3,250 2 2
70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 11,18000000 58,918 36 38
70.01.40.19 PNEU 18,4/15X34-10L UN 5.251,790 0,00080000 4,201 2 2
70.01.40.20 PNEU 7,50x18-8L UN 1.147,010 0,00080000 0,917 0 0
* MAO DE OBRA *
71.01.03 OPERADOR III HORA 31,992 1,00000000 31,992 19 21
c oM P ONENT  E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS
SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECDO
SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TpPU) (COMPON..)
DEPRECIACAO 20,906 12 10 I -A- 81,735 70,538
JUROS 17,640 10 8 I -B- 66,769
MANUTENCAO 20,906 12 28,223 13 1 -C- 160,893
MATERIAL 69,722 43 94,124 46 I -D- 204,082 161,166
MAO DE OBRA 31,992 19 43,189 21 1 -E- 0,000
I -F- 0,000
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 72.50.02.04 NOME: TRAT.EST.L.2,28M3C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: TRATOR S/EST. COM LAMINA 2,28M3 COND. D

MARCA: CATERPILLAR MODELO: DG6N POTENCIA: 140 HP CAPACIDADE: 3,18 M3

PESO: 15.517 KG VALOR DE AQUISICAO: 2.728.934,000 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20

TAXA DE MANUTENCAO: 0,80 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 8 COEF. KM ROD. (K): 0,00000000
A B8 L it n o RODADO MENSALS 0
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *

70.01.07 GRAXA KG 40,470 0,10150000 4,107 0 0
70.01.10 LUBRIFICANTE LITRO 18,900 0,29000000 5,481 1 1
70.01.20 OLEO DIESEL LITRO 5,270 18,20000000 95,914 18 20

* MAO DE OBRA *

71.01.03 OPERADOR IIT HORA 31,992 1,00000000 31,992 6 6
c oM P O E N T E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECDO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TPU) (COMPON..)

DEPRECIACAO 136,446 25 21 I -A- 294,761 283,564
JUROS 115,126 21 18 I -B- 435,774
MANUTENCAO 136,446 25 184,202 29 I -C- 578,201

MATERIAL 105,502 20 142,427 22 I -D- 621,390 525,512
MAO DE OBRA 31,992 6 43,189 6 I -E- 8,888

I -F- ,

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 72.52.01.04 NOME: US.CONC.200M3/H C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: USINA DE CONCRETO 200M3/H COND. D
MARCA: ERIE STRAYERS MODELO: MG-11C POTENCIA: 120 HP CAPACIDADE: 200 M3/H
PESO: VALOR DE AQUISICAO: 1.435.266,810 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 1,00 HORAS TRAB. ANUAIS: 2.000 ANOS VIDA UTIL: 8 COEF. KM ROD. (K): 0,00000000
8 L B it s o RODADO MENSALS 0
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *
70.01.04 ENERGIA ELETRICA KWH 0,920 90,00000000 82,800 17 18

* MAO DE OBRA *

71.01.03 OPERADOR IIT HORA 31,992 4,00000000 127,968 26 28
71.02.13 ENC. USINA HORA 53,277 1,00000000 53,277 10 11
c oM P O E N T E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECO PRECDO

SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TpPU) (COMPON..)

DEPRECIACAO 71,763 14 11 1 -A- 376,993 313,558
JUROS 60,550 12 9 I -B- 253,413
MANUTENCAO 89,704 18 121,100 19 1 -C- 365,193

MATERIAL 82,800 17 111,780 18 I -D- 609,873 486,062
MAO DE OBRA 181,245 37 244,680 40 I -E- 0,000
I -F- 0,000

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H
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SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R. EMISSAO: 26/01/26
PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS HORARIOS DE EQUIPAMENTOS DATA TPU: 10/2025
CODIGO: 72.53.01.04 NOME: VIBR.IMER.ELETR.C-D INDICE DE REAJUSTE: IPC
COMPLEMENTO: VIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM ELET.COND.D
MARCA: DYNAPAC MODELO: AAS-48 POTENCIA: 1,5 HP CAPACIDADE: 12.000 vPM
PESO: 20 KG VALOR DE AQUISICAO: 2.516,660 PORCENTAGEM DO VALOR RESIDUAL: 20
TAXA DE MANUTENCAO: 0,80 HORAS TRAB. ANUAIS: 1.250 ANOS VIDA UTIL: 5 COEF. KM ROD. (K): 0,00000000
A8 A s o RODADO MENSALS 0
CODIGO DO INSUMO NOME REDUZIDO UNIDADE VALOR UNITARIO COEFICIENTE VALOR PARCELA %S %C
* MATERIAL *
70.01.04 ENERGIA ELETRICA KWH 0,920 1,12500000 1,035 3 3
* MAO DE OBRA *
71.01.01 OPERADOR I HORA 25,325 1,00000000 25,325 93 93
c oM P O E N T E S D E c U s T O I PRECOS UNITARIOS DOS EQUIPAMENTOS
SUB-TOTAIS PORC. SUB-TOTAIS COM PORC. I COND PRECDO PRECO
SEM-BDI CONTR BDI = 35,00% CONTR I CESSAO (TrPuv) (COMPON..)
DEPRECIACAO 0,322 1 0 I -A- 34,691 25,828
JUROS 0,181 0 0 I -B- 0,937
MANUTENCAO 0,322 1 0,434 1 I -C- 2,334
MATERIAL 1,035 3 1,397 3 I -D- 36,522 27,185
MAO DE OBRA 25,325 93 34,188 93 I -E- 0,000
I -F- 0,000
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ANEXO IV

DECLARACOES



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ANEXO IV
MODELOS DE DECLARAGOES
ANEXO IV.1

MODELO DE DECLARACAO EXIGIDA PARA HABILITACAO
(em papel timbrado do licitante)

Eu, , portador do CPF n® , ha
condicdo de representante legal de (nome empresarial ou
denominagdo), interessado em participar da Concorréncia n® 90.012/2026, Processo
n° 139.00014359/2025-29, DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante:

a) cumpre as normas relativas & salde e seguranga no trabalho, nos termos do paragrafo
unico do artigo 117 da Constituicdo Estadual;

b) no caso de utilizagao na execugao do objeto deste certame de produtos ou subprodutos
florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no artigo 1° do Decreto estadual n°
66.819, de 6 de junho de 2022, cumprira a obrigacdo de proceder as respectivas
aquisicdes de pessoa juridica com inscricao validada no CADMADEIRA, em conformidade
com o Decreto supracitado;

¢) no caso de utilizagdo na execugdo do objeto deste certame de produtos ou subprodutos
de origem mineral referidos no § 12 do artigo 12 do Decreto estadual n® 67.409, de 28 de
dezembro de 2022, cumprira a obrigagé&o de proceder as respectivas aquisi¢ées de pessoa
juridica com inscricdo validada no CADMINERIO, em conformidade com o Decreto
supracitado;

d) tem ciéncia de que o descumprimento do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, ou do
Decreto estadual n° 67.409, de 2022, podera acarretar a extingdo do contrato por ato
unilateral da Administracdo, bem como a aplicacdo das sangdes administrativas cabiveis,
observadas as normas legais e regulamentares pertinentes, independentemente da
responsabilizagdo na esfera criminal; e

e) se compromete a cumprir o disposto na Lei estadual n? 12.684, de 26 de julho de 2007,
a qual proibe o uso, no Estado de Sdo Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que
contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que,
acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composicao.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO IV.2
MODELO DE DECLARAGAO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A
INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAGAO PUBLICA

Nome da Empresa:
Endereco:

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N2 90.012/2026

Senhor Agente de Contratagao,

Declaro que a empresa , inscrita no
CNPJ sob o n® , Inscricao Estadual n® ,
estabelecida em , pOssui 0s seguintes contratos

firmados com a iniciativa privada e/ou com a Administragao Publica:

Nome do N2 Contrato / Vigéncia Valor total do
Orgao/Empresa Aditivo Contrato**
* Inicio Término
R$
R$
R$
R$
a) Valor total dos Contratos: R$
b) 1/12 dos Contratos: R$
c) Patrimoénio Liquido: R$
d) Calculo 1: (c/a)*12
e) Receita Bruta: R$
f) Calculo 2: (e-a)/e *100

* Além dos nomes dos 6rgaos/empresas, o licitante devera informar também o endereco
completo dos 6rgaos/empresas, com 0s quais tem contratos vigentes.
** Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o ja executado.

Dessa forma, declaro ainda que 1/12 (um doze avos) dos contratos firmados com a
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DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Administragdo Publica e/ou com a iniciativa privada vigentes na data apresentagédo da
proposta nao é superior ao patriménio liquido da empresa, podendo este ultimo ser
atualizados por indices oficiais, quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data
da apresentacdo da proposta;

Caso a diferenca entre a receita bruta discriminada na Demonstracdao do Resultado do
Exercicio (DRE) e a declaragdo apresentada seja maior que 10% (dez por cento)
positivo ou negativo em relacdo a receita bruta, o licitante devera apresentar
justificativas abaixo

JUSTIFICATIVAS:

Local e data

Assinatura e carimbo
(Representante Legal da Empresa)

OBS.: A declaragdo deve ser acompanhada da Demonstragdo do Resultado do
Exercicio — DRE, relativa ao ultimo exercicio social.
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EXPLICACOES:

A Declaragao de Compromissos Assumidos deve informar que 1/12 (um doze avos)
doscontratos firmados pela licitante nao é superior ao Patrimdnio Liquido da licitante.

Férmula de calculo: Valor do Patriménio Liquido x 12 >1
Valor total dos contratos**
Nota 1: Esse resultado devera ser superior a 1 (um).
Nota 2: Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o ja executado™**.

Caso a diferenca entre a receita bruta discriminada na Demonstracdo do Resultado
do Exercicio (DRE) e a declaragao apresentada seja maior que 10% (dez por cento)
positivo ou negativo em relacdo a receita bruta, o licitante devera apresentar
justificativas.

Formula de calculo: (Valor da Receita Bruta - Valor total dos Contratos) x 100 =
Valor da Receita Bruta
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CONCORRENCIA N2 90.012/2026
ANEXO V

CONDICOES DE HABILITACAO
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CONCORRENCIA N° 90.012/2026

ANEXO V — CONDICOES DE HABILITACAO

Na fase de habilitacdo, deverdo ser apresentados o0s seguintes documentos:

1. Habilitacao Juridica
a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresario individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta
Comercial, em se tratando de sociedade empresaria;
c) Documentos de eleicdo ou designacdo dos atuais administradores, tratando-se
de sociedades empresarias;
d) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Juridicas,
tratando-se de sociedade ndo empresaria, acompanhado de prova da diretoria em
exercicio;
e) Decreto de autorizagdo, tratando-se de sociedade empresaria estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento
expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

2. Regularidade fiscal e trabalhista
a) Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas, (CNPJ);
b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo
a sede ou domicilio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto do certame;
c) Certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (CRF —
FGTS);
d) Certidao negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos trabalhistas
(CNDT);
e) Certiddo negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos relativos a
Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido;
f) Certidao de regularidade de débitos tributarios com a Fazenda Estadual da sede
ou domicilio do licitante;
g) Certidao emitida pela Fazenda Municipal da sede ou domicilio do licitante que
comprove a regularidade de débitos tributarios relativos ao Imposto sobre Servigos
de Qualquer Natureza — ISSQN.

3. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Certidao negativa de faléncia, recuperagao judicial ou extrajudicial, expedida pelo

distribuidor da sede da pessoa juridica ou do domicilio do empresério individual.
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a.1) Se o licitante for sociedade ndo empreséria, a certiddo mencionada na alinea
“a” devera ser substituida por certidao cujo conteudo demonstre a auséncia de
insolvéncia civil, expedida pelo distribuidor competente.
b) Balanco Patrimonial e Demonstragdes Contabeis dos 02 (dois) ultimos exercicios social,
ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem boa situacdo financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrados hd mais de 3 (trés) meses da data da
apresentagao da proposta.
b.1) O balango patrimonial deverd estar assinado por contador ou por outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade.
b.2) No caso de empresa constituida a menos de 02 (dois) anos, admite-se a
apresentacdo de balango patrimonial e demonstragbes contabeis referentes ao
periodo de existéncia da sociedade.
b.3) as sociedades por ac¢des deverdo apresentar as demonstragdes contabeis
publicadas, de acordo com a legislagao pertinente.
b.4) A comprovacdo da boa situagdo financeira da empresa a que se refere a
alinea “b”, sera avaliada de forma objetiva pelos indices de Liquidez Geral (LG),
Liquidez Corrente (LC). Solvéncia Geral (SG), resultantes da aplicagdo das
féormulas abaixo ao balango patrimonial.
- Liquidez Geral - LG

LG = (AC + RLP) / (PC + ELP) = maior que 1,0
- Liquidez Corrente — LC
LC = (AC / PC) = maior que 1,0
- Solvéncia Geral — SG

SG = AT/ (PC + PNC) = maior que 1,00
onde:

AC = Ativo Circulante

PC = Passivo Circulante

RLP = Realizavel a Longo Prazo
PNC = Passivo Nao Circulante

AT = Ativo Total.

Os indices LG, LC e SG deverao ser calculados pelas licitantes e apresentados

conforme o modelo constante do Anexo V.1. do Edital.
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b.5) O Patriménio Liquido deverd ter o valor minimo correspondente a 10% (dez
por cento) do valor estimado, constante do Anexo VI - Planilha Orgamentaria do
DER/SP. Far-se-a prova do Patriménio Liquido mediante Balango da Empresa
relativo ao ultimo exercicio social da empresa, conforme definido na alinea “b”
supra.
c) Declaracdo do licitante, acompanhada da relacdo de compromissos assumidos,
conforme modelo constante no ANEXO V.2 — Modelo de Contratos Firmados, com a
demonstragdo de que um doze avos dos contratos firmados com a Administragdo Publica
e/ou com a iniciativa privada vigentes na data apresentacdo da proposta nao é superior ao
patriménio liquido do licitante, observando os seguintes requisitos:
c.1) a declaragdo deve ser acompanhada da Demonstragdo do Resultado do
Exercicio (DRE), relativa ao ultimo exercicio social; e,
c.2) caso a diferenca entre a declaracdo e a receita bruta discriminada na
Demonstracdo do Resultado do Exercicio (DRE) apresentada seja superior a
10% (dez por cento), para mais ou para menos, o licitante devera apresentar
justificativas.
4. CONSORCIO
a) O participante em consorcio devera comprovar 0 compromisso publico ou
particular de constituicdo de consércio, subscrito pelos consorciados, que devera
ser apresentado juntamente com os documentos de HABILITAGAO e incluir, pelo
menos, 0s seguintes elementos:
i. Designacao do consdrcio e sua composi¢ao;

ii. Finalidade do consorcio;

iii. Prazo de duracdo do consércio, que deve
coincidir, no minimo, com o prazo de vigéncia contratual;

iv. Endereco do consorcio e o foro competente para
dirimir eventuais demandas entre os consorciados;

V. Definicdo das obrigagcbes e responsabilidades de
cada consorciado e das prestagcbes especificas, inclusive a
proporgdo econdmica e financeira da respectiva participagdo de
cada consorciado em relagdo ao objeto licitado;

Vi. Previsdo de responsabilidade solidaria de todos
0s consorciados pelos atos praticados pelo consércio, tanto na
fase de licitacdo quanto na de execug¢do do contrato, abrangendo
também os encargos fiscais, trabalhistas e administrativos
referentes ao objeto da contratacao;

vii. Indicagdo da empresa responsavel pelo
consorcio e seu respectivo Representante Legal, que tera poderes

para receber citagdo, interpor e desistir de recursos, firmar o
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contrato e praticar todos os demais atos necessarios a participagao
na licitagado e execugao do objeto contratado.
viii. Compromisso subscrito pelas consorciadas de

que o consércio ndo tera a sua composicdo modificada sem a
prévia e expressa anuéncia da Unidade Contratante até o
cumprimento do objeto da contratagdo, mediante a emissdo do
termo de recebimento definitivo, observado o prazo de duragédo do
consorcio, definido no inciso “iii” deste subitem a).

4.2. O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebracdo do

contrato, a Constituicdo e Registro do Consércio, nos termos de seu

compromisso de constitui¢do.

4.3. Cada consorciado, individualmente, devera atender as exigéncias relativas a

habilitagdo juridica e a regularidade fiscal e trabalhista previstas neste Edital.

4.4. A inabilitagdo de qualquer consorciado acarretard a automatica inabilitagao

do consércio.

5. QUALIFICACAO TECNICA
a) Certidao de registro da empresa e de seus responsaveis técnicos emitida pelo CREA ou
no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, conforme o caso, em nome da licitante,
com validade na data do recebimento dos documentos de habilitagdo e classificagéo.
b) Prova de aptiddo para o desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto desta licitagdo, por meio da
apresentagéo de atestado(s) expedido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado,
em nome da licitante, devidamente registrado no CREA ou CAU, conforme o caso,
comprovando que a licitante executou, individualmente ou como membro de um consorcio,
servicos com caracteristicas semelhantes e compativeis com o objeto do Edital,
relacionadas na tabela constante em seu Anexos V.2— Comprovacdo da Qualificacao
Técnica.
b.1) As descricdes e quantidades de execugado das fases das obras e servigos
exigidos para comprovacao de experiéncia pela licitante, para o presente Edital sao
os especificados na Tabela acima, sendo que as referidas quantidades nao
ultrapassam o limite de 50% estabelecido pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU.
b.2) Os atestados emitidos em nome de Consércios deverdo especificar
claramente o percentual que cada membro, efetivamente executou, ou o
percentual de participacdo em relagdo ao total.
b.3) Para a comprovacao da aptidao Técnico-Operacional de que trata a alinea
“b”, somente sera(ao) aceito(s) atestados em nome da licitante, salvo nos casos de

fusdo, cisao, incorporagao/aquisi¢ao integral, ou a criagdo de subsidiaria integral,
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nas formas dos artigos 251 a 253 da Lei n® 6.404/76 e como meio de recuperagao
judicial, nos termos que dispde o inciso Il do artigo 50 da Lei n® 11.101/2005, ou
como reorganizacdo societaria, ficando vedada qualquer forma disfarcada que
traga embutida em si 0 objetivo de capacitar a licitante a participar e ser habilitada
no certame, tais como: aumento de capital ou subscricdo de capital com a
utilizagdo de acervo técnico pertencente a empresa que esteja em situacéo
juridico-financeira que a impossibilite de participar diretamente do certame.
Nesses casos deverdo ser apresentados os documentos comprobatérios contendo
todas as condicdes dessas transacdes, em especial, no que se referirem ao acervo
técnico, e que deverao ser consideradas na presente licitagdo. A ndo apresentacédo
ou omissdo de qualquer documentacdo necessaria para a analise das propostas
sera motivo de inabilitagdo da licitante.
b.4) Nao serdo aceitos, em nenhuma hipétese, para comprovagdo da aptiddo
Técnico-Operacional da licitante, cessdo de tecnologia ou instrumentos de
natureza similar entre a licitante e terceiros, mesmo que esses sejam pertencentes
a um mesmo grupo econémico, ou cujo(s) Responsavel(eis) Técnico(s) sejam os
mesmos da licitante.
c) capacidade técnico-profissional, comprovada por meio da apresentacao de Certiddes
de Acervo Técnico — CAT emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, conforme o caso, em nome
do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra,
que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART ou o Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugdo dos servicos que compdem as
parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratacao, conforme Planilha
Orcamentaria, Anexo VI.
c.1) O profissional indicado pela licitante para fins de comprovacgao da capacidade
técnico-profissional, conforme indicado na alinea “c” atuara como Responsavel
Técnico do contrato, participando diretamente da execugdo dos servigos,
admitindo-se a substituicao por profissional de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pelo DER/SP.
c.1.1) O Responsével Técnico devera ter formag¢do em Engenharia Civil.
c.2) A licitante devera indicar Engenheiro Preposto.

c.3) As exigéncias técnicas nao séo passiveis de subcontratagéo.

d) Somatorio de atestados de capacidade técnico operacional: serda admitido o somatério
de atestados para a comprovacdo da capacidade técnica do licitante requerida na
alinea “b” supra.

e) Comprovacdo de vinculo para efeitos de capacidade técnico-profissional. A

comprovagao do vinculo profissional a que se refere a alinea “c” do supra pode se dar
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mediante a apresentacdo de contrato de trabalho, anotagées da CTPS — Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social ou, no caso de prestador de servicos autbnomo, do
respectivo contrato de prestacdo de servigcos. No caso de sécio(s), devera o licitante

apresentar copia do contrato social atualizado.

VISITA TECNICA

f.1) Os Licitantes que optarem pela visita técnica, deverédo apresentar:

f.1.1) Declaragdo de Conhecimento do Local e das Condigbes da Realizagdo do Objeto
da Licitacao Precedida de Vistoria, conforme o modelo Anexo V.3. do Edital.

f.1.2) As visitas devem ser previamente agendadas e poderao ser realizadas até o dia
atil imediatamente anterior a sesséao publica, na Coordenadoria Geral Regional Sao
José do Rio Preto — CGR.9, pelo telefone (17) 3218-8327 e (17) 3218-8496 — email -
dr9-der@der.sp.gov.br.

£.2) O licitante que optar pela NAO realizag&o da visita técnica devera, para participar do
certame, apresentar declaragéo afirmando que tinha ciéncia da possibilidade de fazé-la,
mas que, ciente dos riscos e consequéncias envolvidos, optou por formular a proposta
sem realizar a visita técnica que lhe havia sido facultada, conforme os modelos dos
Anexos V.4 e V.5 do Edital.
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CONCORRENCIA N2 90.012/2026

ANEXO V.1
MODELO DE CALCULO DOS QUOCIENTES DE ESTRUTURA DE CAPITAIS E DE LIQUIDEZ PARA EXECUCAO
DAS OBRAS E SERVICOS
Empresa:
Patriménio Liquido (Patriménio Liquido x Variacdo da IGP — DI/FGV)

R$

|1

Liquidez Geral

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

> 1,0
(maior que um)

Liquidez Corrente

Ativo Circulante

Passivo Circulante

>1,0
(maior que um)

Solvéncia Geral

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante

> que 1,00
(maior que um)

Obs: 1 — Os dados do Balango Patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, poderao ser atualizados por indices oficiais (IGP — DI/FGV — Indice Geral de Precos),
quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta.

2 — O critério de arredondamento na segunda casa decimal, devera obedecer a norma NBR 5891/77 da ABNT.

Local e Data

Representante Legal
(com carimbo de identificacdo)
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CONCORRENCIA N° 90.012/2026

ANEXO V.2 - COMPROVACAO DA QUALIFICAGCAO TECNICA

OPERACIONAL
DESCRICAO UNID. QUANT.
ALVENARIA DE PEDRA SECA M3 425
GABIAO TIPO COLCHAO, ZN90/AL10, NBR 8964 M2 300
ESCAV DE FUNDAGAO DE BUEIRO OU DRENO S/EXPLOSIVO - ATE 2M M3 1.476
TUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-2 M 87
CONCRETO FCK 20 MPA M3 153
FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM M2 382

NOTA: Para fins de certidao ou atestado, sera permitido o seguinte:

Para a execucao de alvenaria de pedra seca poderao ser apresentados atestados, devidamente
registrados na entidade profissional competente, de: execuc¢ao de alvenaria de pedra argamassada ou
alvenaria de pedra seca, empregada em muros de contengdo, canaletas, bueiros ou obras de
drenagem, com espessura e dimensdes compativeis as previstas em projeto.

Para a execucao de gabiao tipo colchao poderao ser apresentados atestados, devidamente
registrados na entidade profissional competente, de: execucao de gabides tipo caixa ou tipo colchéo,
utilizados em contencgdes, revestimentos de margens, dissipadores de energia ou obras de
estabilizagéo, convertendo a unidade m2, em m3 de acordo com a espessura do colch&o.

Para a execucao de escavacao de fundacao de bueiro ou dreno sem utilizacao de explosivo, até
2,0 m de profundidade, poderao ser apresentados atestados, devidamente registrados na entidade
profissional competente, de: escavacao mecanica ou manual de valas e fundacdées em solo de 12 e 22
categoria, sem uso de explosivos, empregadas em bueiros, drenos, fundacdes rasas ou estruturas de
drenagem.

Para a execucao de tubo de concreto armado poderéo ser apresentados atestados, devidamente
registrados na entidade profissional competente, de: tubo de concreto armado com diametro igual a:
0,60 m; 0,80m; 1,00m; 1,20 m ou 1,50m, admitindo-se todas as classes de resisténcia dos tubos.

Para o concreto de cimento Portland com resisténcia Fck >=20 Mpa poderao ser apresentados
atestados, devidamente registrados na entidade profissional competente, de: concreto de cimento
Portland com resisténcia Fck=20 Mpa, Fck=25 MPa, Fck=30 MPa e Fck=35 MPa ou superior.

Para execucao de forma para concreto poderdo ser apresentados atestados, devidamente
registrados na entidade profissional competente, de: execug¢ao de forma comum; forma aparente; forma
sem reaproveitamento; forma curva ou forma metalica.
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CONCORRENCIA N° 90.012/2026
ANEXO V.2.1 - COMPROVACAO DA QUALIFICACAO TECNICA

PROFISSIONAL

A COMPROVAGCAO DA CAPACITACAO TECNICO-PROFISSIONAL SERA MEDIANTE A
APRESENTACAO DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO DO CREA, PARA EXECUGAO DE OBRA OU
SERVICO DE CARACTERISTICAS SEMELHANTES AO OBJETO DO EDITAL, TENDO SIDO
REALIZADO OS SERVIGOS ABAIXO:

DESCRICAO:

ALVENARIA DE PEDRA SECA

GABIAO TIPO COLCHAO, ZN90/AL10, NBR 8964

ESCAV DE FUNDAGAO DE BUEIRO OU DRENO S/EXPLOSIVO - ATE 2M
TUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-2

CONCRETO FCK 20 MPA

FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM
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MODELOS REFERENTES A VISTORIA PREVIA
ANEXO V.3

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDICOES DA REALIZACAO
DO OBJETO DA LICITAGCAO PRECEDIDA DE VISTORIA
(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador do CPF
n® , ha condicdo de representante legal de (nome
empresarial ou denominacao), interessado em participar da Concorréncia n® 90.012/2026,
Processo n° 139.00014359/2025-29, DECLARO que o licitante tem conhecimento do(s) local(is)
e das condigdes da realizagao do objeto da licitagao, e que realizou vistoria prévia no(s) local(is)
em que sera realizado o objeto da licitagdo, colhendo todas as informagdes e subsidios
necessarios para a elaboragao da sua proposta.

O licitante esté ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital,
nao podera pleitear em nenhuma hip6tese modificagdes nos pregos, prazos ou condigcoes
ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a
invocacao de insuficiéncia de dados ou informagbes sobre o(s) local(is) em que sera realizado o
objeto da licitagao.

(Local e data)

(nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO V.4

DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDIGOES DA REALIZAGAO
DO OBJETO DA LICITAGAO
(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador do CPF
ne , ha condi¢cao de representante legal de (nome
empresarial ou denominacgéo), interessado em participar da Concorréncia n? 90012/2026,
Processo n° 139.00014359/2025-29, DECLARO que o licitante tem conhecimento do(s) local(is)
e das condicOes da realizagdo do objeto da licitagao, que nao realizou a vistoria prévia prevista
no Edital e que, mesmo ciente da possibilidade de fazé-la e dos riscos e consequéncias
envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a vistoria prévia que lhe havia sido
facultada.

O licitante esté ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital,
nao podera pleitear em nenhuma hip6tese modifica¢gdes nos pregos, prazos ou condigcoes
ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a
invocacao de insuficiéncia de dados ou informagbes sobre o(s) local(is) em que sera realizado o
objeto da licitagao.

(Local e data)

(nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO V.5

DECLARACAO DE CONHECIMENTO PLENO DAS~CONDIQOES E PECULIARIDADES DA
CONTRATACAO
(em papel timbrado do licitante)

Eu, , portador do CPF n®
, ha condi¢éo de representante legal de (nome
empresarial ou denominagéo) , interessado em participar da Concorréncia n® 90.012/2026,
Processo n° 139.00014359/2025-29, DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante:

a) cumpre as normas relativas a salde e seguranca no trabalho, nos termos do paragrafo
Unico do artigo 117 da Constituicdo Estadual;

b) no caso de utilizagdo na execugédo do objeto deste certame de produtos ou subprodutos
florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no artigo 1° do Decreto estadual n°
66.819, de 6 de junho de 2022, cumprird a obrigagao de proceder as respectivas aquisi¢des
de pessoa juridica com inscricao validada no CADMADEIRA, em conformidade com o Decreto
supracitado;

) no caso de utilizagdo na execugao do objeto deste certame de produtos ou subprodutos de
origem mineral referidos no § 12 do artigo 12 do Decreto estadual n® 67.409, de 28 de
dezembro de 2022, cumprira a obrigagao de proceder as respectivas aquisicées de pessoa
juridica com inscricdo validada no CADMINERIO, em conformidade com o Decreto
supracitado;

d) tem ciéncia de que o descumprimento do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, ou do
Decreto estadual n°® 67.409, de 2022, podera acarretar a extingcdo do contrato por ato
unilateral da Administracdo, bem como a aplicacdo das sanc¢des administrativas cabiveis,
observadas as normas legais e regulamentares pertinentes, independentemente da
responsabilizagdo na esfera criminal; e

e) se compromete a cumprir o disposto na Lei estadual n® 12.684, de 26 de julho de 2007, a
qual proibe o uso, no Estado de Sao Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que
contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente,
tenham fibras de amianto na sua composicéo.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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CONCORRENCIA N2 90.012/2026
ANEXO VI

PLANILHA ORCAMENTARIA
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CONCORRENCIA N2 90.012/2026
Anexo VI - Planilha Orgamentaria Detalhada

CODIGO DEFINITIVO: 396.037-7

DATA BASE:

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

OUTUBRO/2025

OBJETO  CONTRATAGAO DAS OBRAS DE RECUPERAGAO DE EROSAO E IMPLANTACAO DE DRENAGEM NO KM 580 DA SP-320.
CODIGO DO UNIDADE DE | iNDICE DE PRECO
SUBLITEM NOME REDUZIDO DO SUBITEM MEDIDA REAJUSTE QUANTIDADE |\ - Anlg (R$) | PRECO TOTAL (RS)
FASE 21 - SERVICOS PRELIMINARES
21.05.01 [ DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO m IGE 7,35 | 928,31 6.823,07
SUBTOTAL 6.823,07
FASE 22 - TERRAPLENAGEM
22.01.01 LIMP.TERRENO SEM DESTOCAMENTO DE ARVORES m? IGT 986,79 0,76 749,96
22.02.01 Ei?éég%’f E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A m? IGT 1.681,77 12,67 21.308,02
22.02.06 CARGA DE MATERIAL LIMPEZA m® IGT 197,36 5,05 996,66
22.02.09 fﬂiﬁéﬁ‘m"gug%ﬁ%;’f'ZACAO/ COMPACTACAC DE m® IGT 1.010,40 4,74 4.789,29
22.03.01 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 1 KM mkm IGT 882,54 9,36 8.260,57
22.03.11 TRANSPORTE MATERIAL DE LIMPEZA ATE 1 KM m*km IGT 197,36 10,01 1.975,57
22.04.01 COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR/IGUAL 95% PS m IGT 694,98 6,57 4.566,01
SUBTOTAL 42.646,08
FASE 24 - OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM
24.02.01 ESCAVACAO MANUAL PARA OBRAS S/ EXPLOSIVO m® IGT 162,09 114,35 18.534,99
24.02.08 ESCAV_FUND.BUEIRO OU DRENO S/EXPL.ATE 2M m IGT 2.952,12 128,16 378.343 .69
24.05.01 FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM m? IGC 765,51 176,80 135.342,16
24.06.02 BARRA DE ACO CA-50 kg IGC 6.229,00 16,74 104.273,46
24.07.01 CONCRETO FCK 10 MPA m® IGC 13,90 752,52 10.460,02
24.07.04 CONCRETO FCK 20 MPA m IGC 307,44 854,06 262.572,20
24.07.05 CONCRETO FCK 25 MPA m® IGC 77,61 871,52 67.638,66
24.07.09 BOMBEAMENTO P/ CONCRETO QUALQUER RESIST. m IGC 423 101,63 429,89
GABIAO TP.COLCHAO,ZNS0/ALT0,NBR
24.09.07.03 8964,ESP.30CM,REVEST.POLIM.ABRAS.MENOR QUE m? IGC 601,60 646,86 389.150,97
12%
24.11.05 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO m IGE 850,00 954,33 811.180,50
2412.05 ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA m® IGC 405,15 304,67 123.437,05
24.12.08 COMPACTACAO MANUAL C/REATERRO SOLO LOCAL m® IGC 1.077,06 55,58 59.862,99
24.12.00 SS&PSACTACAO MANUAL PARA BASES DE CAIXAS E i o 635.10 27,79 17.649.42
24.14.01.11 MANTA GEOTEXTIL TECIDA RESISTENCIA m? IGC 601,60 2814 16.929,02
24.16.24 TUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-2 m IGC 175,50 2.171,23 381.050,86
24.16.26 TUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-4 m IGC 43,50 2.511,41 109.246,33
SUBTOTAL 2.886.102,21
FASE 28 - SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANGA
28.08.01.01 &%ﬁrfgggﬁ;\nfommm E INSTALACAO DE PLACA e . 24,00 380,57 0.349.68
28.08.02.01 MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL m” x mes IMO 168,00 77,50 13.020,00
SUBTOTAL 22.369,68
FASE 30 - SERVICOS DE PROTEGAO AO MEIO AMBIENTE
30.01.02 GRAMA PLACA COM ADUBO m? IMO 1.454 82 22,26 32.384,29
30.01.08 IRRIGACAO DE REVESTIMENTO VEGETAL m? IMO 424446 0,48 2.037,34
SUBTOTAL 34.421,63
FASE 36 - CANTEIRO DE OBRAS
36.01.02.01 INST.CANTEIRO-TIPOII (1,800%) global IGE 1,00 53.862,52 53.862,52
36.01.02.02 OPER.E MANUTENCAO CANTEIRO 11 (1,050%) global IGE 1,00 31.419,80 31.419,80
36.01.02.03 DESMOBILIZACAO CANTEIRO TIPO 11 (0,150%) global IGE 1,00 4.488,54 4.488,54
SUBTOTAL 89.770,86
TOTAL DO ORCAMENTO 3.082.133,53
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONCORRENCIA 90.012/2026
ANEXO VII

TERMO DE COMPROMISSO E ADESAO AO CODIGO DE CONDUTA ETICA

A empresa , sediada no Municipio de
, Estado de , com endereco na Rua
, n° , Bairro
, CEP inscrita no CNPJ/MF sob o n°
......................................... , neste ato representada por
, inscrito no CPF/MF sob o n°
e ocupante do cargo de , declara ter ciéncia
e conhecimento das disposi¢des inseridas no Cédigo de Conduta Etica do Departamento de Estradas

de Rodagem — DER (“’Cédigo de Conduta Etica’’), a cuja integra teve acesso.

Concorda, ainda, com as disposi¢des contidas no Cédigo de Conduta Etica e deste modo, assume o
compromisso de segui-las no decorrer da relacdo comercial mantida com o Departamento de
Estradas de Rodagem.

De igual modo, assume a responsabilidade e o compromisso de reportar e formalizar para a
Comissao de Etica, por meio da Plataforma Fala.SP, www.fala.sp.gov.br, qualquer comportamento
ou situacdo considerada em desacordo com o estabelecido no Cédigo de Conduta Etica.

Por fim, declara zelar pelo cumprimento do Cédigo de Conduta de Etica, inclusive, mediante a
disponibilizacdo de seu contetiido, para fins de ciéncia e conhecimento, aos seus representantes,
colaboradores, fornecedores e/ou contratados, envolvidos direta ou indiretamente na prestacdo de
servigos ao Departamento.

Local:

Data:

Assinatura:
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