PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

CONCORRENCIA PRESENCIAL N° 009/2025
EDITAL N° 158/2025

De acordo com a determinagdo do Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Indaiatuba, a Comissao
Permanente de Contratagdo, nomeada através do Decreto n® 15.489/2025, no uso das suas
atribuicdes legais, faz saber que se acha aberta, nesta Prefeitura, licitagdo na modalidade
Concorréncia Presencial n® 009/2025, visando a contratagdo de empresa especializada de
engenharia para a execugdo de servico de reforma da Guarda Civil de Indaiatuba, em
conformidade com a Lei Federal n° 14.133 de 01 de abril de 2021.

Regime de execucio sera de empreitada por preco unitario

Modo de disputa fechado: Fechado (Art.56, Il c/c §2°, Lei Federal n°® 14.133/2021)

Os envelopes com a Proposta Comercial e a Documentacdo deverdo ser entregues no
Departamento de Protocolo, sito a Avenida Engenheiro Fabio Roberto Barnabé n° 2.800, Jardim
Esplanada Il, nesta cidade, até as 09:00 horas do dia 28/11/2025, impreterivelmente, mediante
o protocolo com horario expresso.

A abertura dos envelopes sera as 09:00 horas do dia 28/11/2025, na sala de reunido do
Departamento de Licitagdes, no Pagco Municipal, sito a Avenida Engenheiro Fabio Roberto
Barnabé n° 2800 - Jardim Esplanada Il nesta Cidade.

CAPITULO 1 - DO OBJETO

1.1 - A presente licitacdo tem como objeto a contratacdo de empresa de engenharia
especializada para a execugao de servigo de reforma da Guarda Civil de Indaiatuba, localizada
na Avenida Ario Barnabé, n°® 924, Jardim S&o Conrado, conforme projetos, memorial descritivo,
planilha orgamentaria e cronograma fisico financeiro, que fazem parte integrante deste edital.

1.2 - Prazo previsto para conclusao: 08 (oito) meses.
CAPITULO 2 - DOS RECURSOS FINANCEIROS

2.1 - As despesas decorrentes da contratacdo do objeto desta licitagdo correrao as contas das
dotagdes orgamentarias vigentes, codificadas pelos n°s 01.16.01.06.1810012.1002.4.4.90.51,
da Secretaria Municipal de Seguranga Publica, no valor total estimado de R$ 2.024.870,45
(Dois milhoes, vinte e quatro mil, oitocentos e setenta reais e quarenta e cinco centavos),
sendo previsto Material: R$ 1.495.346,70 (73,85%) e Mao de Obra: R$ 529.523,75 (26,15%).

CAPITULO 3 - DO SUPORTE LEGAL

3.1 - Esta licitacéo € regulada pelos seguintes dispositivos legais:

3.1.1 - Lei Federal n® 14.133 de 01 de abril de 2021, Decreto Municipal n® 15.489/2025, Plano
de Contratagdo Anual (PCA) - 2025, publicado na Imprensa Oficial do Municipio em 06 de
dezembro de 2024, Edicdo n°. 3115 e disponibilizado no Portal Nacional de Contratagdes

Publicas (PNCP) em 04 de dezembro de 2024 — Cdodigo n°. 8971, e demais legislagao aplicavel,
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de acordo com as condicdes estabelecidas neste edital e seus anexos. O ETP - Estudo Técnico
Preliminar, encontra-se disponivel no processo licitatério.

CAPITULO 4 - DO FORNECIMENTO DE INFORMAGOES E CONDIGOES DE
PARTICIPACAO

4.1 - Esclarecimentos relativos a esta licitagao e as condigdes para atendimento das obrigacdes
necessarias ao cumprimento de seu objetivo poderdo ser obtidos na Prefeitura Municipal de
Indaiatuba, junto ao setor de Licitagdes, no horario normal de expediente, através dos telefones
(0xx19) 3834-9085 / 3834-9087, ou ainda pelo e-mail:
administracao.licitacoes@indaiatuba.sp.gov.br.

4.2 - O edital e seus anexos estao disponiveis gratuitamente no “site” da Prefeitura Municipal
de Indaiatuba no link https://www.indaiatuba.sp.gov.br/administracaollicitacoes/editais-

publicados/.

4.2.1 — Nao havera registro de baixa do edital, sendo assim, as empresas deverao acompanhar
através do site da Prefeitura, no link acima especificado, todas as informagdes ali divulgadas,
a exemplo de esclarecimentos e suspensao de abertura.

4.3 - No caso de nao solicitagbes pelos interessados, de esclarecimentos e informagoes,
pressupdem-se que os elementos fornecidos s&o suficientemente claros e precisos, néo
cabendo, portanto, posteriormente, qualquer reclamacao.

4.3.1 — Quaisquer esclarecimentos, questionamentos, impugnagdes ou duvidas poderdo ser
dirimidos pela Comissdo Permanente de Contratacdo, desde que o interessado o faca em até
03 (trés) dias uteis antes da data prevista para abertura dos envelopes.

4.3.2 — Impugnacodes deverao ser encaminhadas, no prazo de até 03(trés) dias uteis antes da
data de abertura, via e-mail digitalizado, com assinatura do(s) responsavel(is) pela empresa,
dirigidos ao Presidente da Comissdo Permanente de Contratagao - Departamento de Licitacoes
da Prefeitura Municipal de Indaiatuba, no e-mail
administracao.licitacoes@indaiatuba.sp.gov.br.

4.4 - Embora a legislagdo atual priorize a forma eletrénica, a modalidade Concorréncia
Presencial é justificavel quando ha fatores que demandam maior controle técnico e operacional,
especialmente em contratacdes de engenharia. A prestacao desse servigo exige um rigoroso
acompanhamento técnico das empresas participantes, uma vez que a estrutura inadequada
dos prestadores pode comprometer a execugao dos servicos.

4.4.1 - Considerando o disposto no art. 17 § 2° da Lei 14.133/2021, a sessao publica da
Concorréncia Presencial sera registrada em ata e gravada em audio e video.

4.5 - Somente poderdo participar da presente licitagao os interessados que atenderem todas
as exigéncias deste edital.

4.6 - Nao sera permitida a participacao de:

4.6.1 - As empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais;
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4.6.2 - Empresas declaradas inidéneas por ato do Poder Publico;

4.6.3 - Nem aquelas que tenham sido declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica ou que estejam cumprindo sang¢ao de suspensao do direito de licitar e
contratar com a Prefeitura Municipal de Indaiatuba.

4.6.4 - Nao podera participar de licitagdes ou da execugao do contrato, agente publico do érgéo
ou entidade contratante, Autarquias e Fundagao, conforme art. 123 inciso 10 e art. 124 da Lei
Complementar Municipal n°® 45/2018, que dispde sobre o Estatuto dos Servidores Publicos do
Municipio de Indaiatuba, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito
de interesses no exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagcéo
que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei Federal n° 14.133, de 2021.

4.6.5 — Em garantia do principio da competitividade e do sigilo das propostas, nao
poderao participar desta licitagdo, empresas com os mesmos sécios ou cujos socios
tenham grau de parentesco entre si, consanguineo: em linha reta (pai, mae, filho, avd,
bisavd, neto e bisneto) ou em linha colateral (irmaos, tios, sobrinhos) ou por afinidade (o
coénjuge, o companheiro, sogro, cunhado, nora, genro, padrasto, madrasta, enteado), até
o terceiro grau.

4.7 - Consorcios: Pessoa Juridica pode participar dessa licitagdo em consoércio, desde que
observadas as normas constantes no art. 15 da Lei Federal n® 14.133/2021.

4.8 - A licitante podera credenciar preposto ou procurador com poderes especificos para
interpor ou desistir de recursos.

4.8.1 — O Credenciamento podera ser procedido mediante apresentacdo de procuragao e
copia do contrato social atualizado, AUTENTICADOS, contendo, obrigatoriamente, a indicacéo
do numero da cédula de identidade ou documento equivalente do representante, que devera
estar do lado de FORA DOS ENVELOPES de n° 01 (Proposta Comercial) e n° 02
(Documentagao).

4.9 — Todos os documentos expedidos pela empresa licitante deverao estar assinados pelo
representante legal da mesma, comprovadamente com poderes para tal, com identificagdo
clara do subscritor.

4.10 — Os envelopes deverao ser identificados da seguinte forma:

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA COMERCIAL
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE
CONCORRENCIA N° 009/2025
DATA DE ABERTURA: 28/11/2025
HORARIO DE ABERTURA: 09:00 HORAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
ENVELOPE N° 02 - HABILITACAO
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE:
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CONCORRENCIA N° 009/2025
DATA DE ABERTURA: 28/11/2025
HORARIO DE ABERTURA: 09:00 HORAS

CAPITULO 5 - DA PROPOSTA COMERCIAL

5.1 - A Proposta Comercial, contida no envelope n° 01 (um) devera ser apresentada em papel
timbrado da empresa, impressa por processo computadorizado, apenas na frente, nao
contendo rasuras, emendas, entrelinhas ou ressalvas, devendo ser assinadas em sua ultima
folha e rubricadas nas demais pelo(s) Responsavel(is) Técnico(s).

5.1.1 - Nos termos da Lei Federal n° 5.194, de 24/12/1966, artigos 13, 14 e 15, é
OBRIGATORIA a assinatura na Planilha e Cronograma Fisico-Financeiro, do(s)
Responsavel(is) Técnico(s), registrado(s) no CREA, com vinculo comprovado com a
empresa na condicido de empregado(s), contratado(s), diretor(es) ou soécio(s),
obrigatoriamente comprovado através de documentagao pertinente a condigao.

5.2 - As Propostas Comerciais serdo colocadas a disposi¢ao dos representantes das empresas
licitantes presentes a reunido, para que rubriquem todas as folhas e procedam a analise dos
documentos apresentados.

5.3 — A Comisséo Permanente de Contratagdo corrigira eventuais erros com operagdes
aritméticas, sendo que prevalecera, para efeito de julgamento, o valor corrigido, com base nas
quantidades fornecidas por este edital e nos precos unitarios ofertados.

5.4 - Ndo serao admitidas propostas alternativas;

5.4.1 - Serao sumariamente desclassificadas as propostas que:

5.4.1.1 - Deixarem de atender quaisquer das exigéncias contidas neste edital e seus anexos.

5.4.1.2 - Apresentarem preco global ou unitario simbdlicos, irrisorios, de valor zero ou
excessivos, ou manifestadamente inexequiveis, nos termos da legislacdo em vigor.

5.4.1.3 — Apresentarem preco global superior ao valor estimado para a contratagdo e constante
do item 2.1 deste edital.

5.4.1.4 - Apresentarem vantagens néo previstas neste edital, ou precos baseados em ofertas
dos demais licitantes;

5.5 - A apresentacao da Proposta Comercial devera ser a seguinte:

5.5.1 — Razao social, CNPJ, e-mail e endereco da proponente, bem como o niumero da presente
licitacao;

5.5.2 - Prazo de validade da proposta que devera ser de no minimo 90 (noventa) dias, a contar
da data designada para recebimento dos envelopes;
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5.5.3 - Carta de apresentagao, dirigida a Prefeitura Municipal de Indaiatuba, garantindo
as condicoes comerciais previstas na sua Proposta Comercial, indicando o “Prego
Global da Proposta”, em reais, expresso em algarismo e por extenso, prazos da proposta,
de execucgao e de garantia da obra, nos termos da ABNT.

5.5.4 - Planilha orgamentaria conforme o Anexo IV constante deste edital, com quantidades,
precos unitarios e totais de cada um dos servigos e 0 “Prego Global da Proposta”, apresentado
em algarismos e na moeda corrente nacional.

5.6 - Nos precos ofertados deverdo estar incluidos, além dos lucros, todas as despesas de
custos, como por exemplo, materiais, mao de obra, equipamentos, transportes, seguros,
cargas, encargos sociais e trabalhistas, limpeza do local durante a execugdo das obras, custos
e beneficios, tributos e quaisquer outras despesas diretas ou indiretamente relacionadas com
a execucgao total das obras, inclusive as decorrentes de confecgao de placas alusivas ao objeto
da presente licitagcdo, sempre que solicitadas pela Municipalidade.

5.7 - Anexos a carta proposta devera ser apresentado:
5.7.1 — Cronograma fisico financeiro no prazo de 08 (oito) meses, conforme Anexo V.
CAPITULO 6 - DA ABERTURA DOS ENVELOPES N° 01 - “PROPOSTAS COMERCIAIS”

6.1 - O envelope n° 01 (um), contendo a Proposta Comercial formulada de acordo com o edital,
sera aberto em ato publico na data de abertura da sesséo.

CAPITULO 7 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS
7.1 - O julgamento sera do tipo menor preco global.

7.2 - Sera desclassificada a proposta que:

7.2.1 - Contiver vicios insanaveis;

7.2.2 - Nao obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia e apresentar
precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a contratacao;

7.3 — De acordo com o art. 59 § 4° no caso de obras e servicos de engenharia serao
consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco
por cento) do valor orgado pela Administragao.

7.3.1 — A inexequibilidade, na hipétese de proposta cujo valor seja inferior a 75% (setenta e
cinco por cento) do valor orgado pela Administragédo, s6 sera considerada apés diligéncia do
agente de contratagdo, sendo exigido ao licitante comprovar, no prazo de até 05(cinco) dias
uteis, a viabilidade dos precos constantes em sua proposta, sob pena de desclassificagao.

7.4 — De acordo com o art. 59 § 5° nas contratagbes de obras e servigos de engenharia sera
exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor orgado pela Administragdo, equivalente a diferenga entre este ultimo e o
valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.
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7.5 - Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, desde que ndo haja majoragao do preco.

7.5.1 - O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que n&o alterem
a substancia das propostas.

7.6 - Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate sera aquele previsto
no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.6.1 — Permanecendo empate, apos aplicagao de todos os critérios de desempate, proceder-
se-a o sorteio das propostas empatadas a ser realizado em ato publico, art. 28 da Instrugao
Normativa Seges/MGI n° 79, de 12 de setembro de 2024.

7.7 - A analise e apreciacdo das Propostas Comerciais serdao realizadas pela Comissao
Permanente de Contratacao, ficando-lhes facultado o direito de consultar érgaos técnicos e
especialistas se necessario.

7.8 - A proposta vencedora sera aquela que apresentar o menor prego global, observadas as
especificagdes deste edital.

7.9 — O Julgamento das propostas sera efetuado pela Comissdao Permanente de Contratagao,
que elaborara a lista de classificagcdo provisoria observando a ordem crescente dos pregos
apresentados.

7.10 — A Comissao Permanente de Contratagdo podera suspender a sessdo publica para
analisar os documentos apresentados nos Envelopes n° 1 — Proposta Comercial, marcando, na
mesma oportunidade, nova data e horario em que retomara os trabalhos, que serdo
imediatamente informados aos licitantes.

CAPITULO 8 — DA HABILITAGAO

8.1 - Dentro do envelope n° 02 (dois) de habilitagao, devera conter um indice com a lista
de documentacgao para habilitagdo e sua respectiva pagina, de preferéncia seguindo a
ordem proposta pelo presente edital.

8.2 - HABILITACAO JURIDICA:

8.2.1 - Registro Comercial, no caso de empresa individual,

8.2.2 - Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades empresarias e, no caso de sociedade por a¢des, acompanhado de

documentos da eleigao de seus administradores;

8.2.3 - Inscricao do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhado de prova da
diretoria em exercicio; e

8.2.4 - Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no pais.
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8.2.5 — O objeto social constante em contrato devera ser compativel com o objeto pertinente e
constante desta licitagéo.

8.3 - REGULARIDADE FISCAL:

8.3.1 - Inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ). Esse documento também
serve, para a comprovagao do enquadramento da Licitante no Regime Diferenciado.

8.3.2 — Certificado de regularidade de situacao perante o FGTS (Certificado de Regularidade
do FGTS) demonstrando situagao regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por
lei.

8.3.3 - Prova de regularidade com as Fazendas, Federal, Estadual e Municipal, as quais
deverao ser apresentadas conforme abaixo especificado;

8.3.3.1 — A regularidade para com a Fazenda Federal devera ser comprovada através da
apresentacao da Certiddo Conjunta Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos
relativos a Tributos Federais e da Divida Ativa da Unido, expedida pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional, incluida a regularidade junto a Seguridade Social (INSS).

8.3.3.2 — Aregularidade Estadual devera ser comprovada através da apresentagao da Certidao
Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de débitos, devendo compreender os debitos
INSCRITOS NA DIVIDA ATIVA.

8.3.3.3 - A comprovagéo da regularidade fiscal municipal devera ser apresentada atraveés de
certidao relativa a TRIBUTOS MOBILIARIOS.

8.4 - REGULARIDADE FISCAL TRABALHISTA:

8.4.1 - Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, de acordo com a Lei n°. 12.440, de
07 de julho de 2011.

8.5 - As provas de regularidade deverao ser feitas por Certiddao Negativa ou Certidao Positiva,
com efeito de Negativa.

8.6 — As certiddes quando ndo tiveram expressamente informado o prazo de validade, tera seu
vencimento considerado em até 180(cento e oitenta) dias contados da data de sua emissao.

8.7 - Os documentos mencionados acima deverao referir-se exclusivamente ao local do
estabelecimento da licitante participante do presente certame, ressalvada a hipétese de
centralizacdo de recolhimento de tributos e contribuicbes pela matriz, que devera ser
comprovada por documento proprio e estarem vigentes a época da abertura do envelope
contendo a documentacao.

8.8 - QUALIFICAGAO TECNICA:

8.8.1 - Certidao atualizada do registro da empresa e de seus responsaveis técnicos no CREA
— Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou no CAU — Conselho de Arquitetura
e Urbanismo, comprovando estar registrada para exercer atividades de engenharia civil,
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compativel com o objeto licitado e comprovando a responsabilidade técnica através de pelo
menos 01 (um) engenheiro civil;

8.8.2 — Atestado(s) de capacidade técnica(s), emitido(s) em nome de profissional(is) de nivel
superior de seu quadro permanente fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou
privado, acompanhado(s) do(s) respectivo(s) Certificado(s) de Acervo(s) Técnico(s) — CAT,
comprovando experiéncia(s) anterior(es) em obra(s) compativel(is) com o objeto licitado e de
caracteristica(s) técnica(s) similar(es) ou superior(es); (sem necessidade de quantitativo
minimo);

a) Forroem PVC
b) Telha tipo sanduiche

8.8.3 — O(s) profissional(is) devera(&o) fazer parte do quadro permanente da empresa licitante
até a data da apresentacido do(s) documento(s) de habilitacdo e proposta(s), na condicao de
empregado(s), contratado(s), diretor(es) ou socio(s) obrigatoriamente comprovado através de
documentacgao pertinente a condi¢ao;

8.8.4 - O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra ou servigo
objeto do contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragao.

8.8.5 — Atestado(s) de capacidade técnica(s), emitido(s) em nome da empresa licitante
fornecido(s) por pessoa(s) juridicas(s) de direito publico ou privado, comprovando ter executado
obra(s) de engenharia compativel(is) com o objeto licitado, considerando a(s) parcela(s) de
maior(es) relevancia(s) técnica(s) de valor(es) significativo(s) especificada(s) abaixo:

a) Forro de PVC — Minimo: 430,00 m?
b) Telha tipo sanduiche — Minimo: 375,00 m?

8.8.6 - Sera admitida, para fins de comprovagao de quantitativo minimo, a apresentacao e o
somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.8.7 - Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou
da filial da empresa licitante.

8.8.8 - O licitante disponibilizara todas as informacbes necessarias a comprovagcao da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo, cépia do
contrato que deu suporte a contratacao, endereco atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.8.9 — DECLARACAO de que a licitante se compromete a manter durante toda a vigéncia do
contrato, pessoal qualificado e estoque minimo de materiais necessarios a execugao da obra,
bem como, disponibilidade de instala¢des, aparelhamento, Indicacio e qualificacdo do pessoal
técnico responsavel pela execugao dos servigos, objeto do certame.

8.8.10 —- DECLARACAO formal assinada pelo responsavel técnico do licitante, de que tem pleno
conhecimento das condigdes e normas técnicas, e que aceitam todas as exigéncias do presente
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edital, estando ciente de todos os servicos a serem executados, podendo obter conhecimento
do local da obra através de visita independente. A VISITA NAO SERA OBRIGATORIA.

8.8.10.1 - A avaliacao prévia do local de execugao dos servigos para o conhecimento pleno das
condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado € facultativa, sendo assegurado ao
interessado o direito de realizagao de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para
esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00 horas as 17:00 horas, com agendamento através
do e-mail; rafael.franzao@indaiatuba.sp.gov.br.

8.8.10.2 - Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

8.8.10.3 — Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragao formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicdes e
peculiaridades da contratacao.

8.8.10.4 - A nao realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais
da prestacao dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

8.9 - QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRO:

8.9.1 — Balanco Patrimonial e Demonstrativo do Resultado do Exercicio (DRE), dos dois ultimos
exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, devendo estar devidamente
registrado na Junta Comercial ou nas reparticbes encarregadas do registro, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balancos provisérios, podendo ser atualizados por indices
oficiais quando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data da apresentacao da proposta.

8.9.1.1 - O Balango Patrimonial e Demonstrativo do Resultado do Exercicio (DRE), dos dois
ultimos exercicios sociais, ja exigiveis, poderao ser apresentados atraves de copia extraida do
Sistema Publico de Escrituragdo Digital (Sped), cuja autenticagdo sera comprovada pela
emissao do recibo de entrega da escrituracado contabil digital, emitido pelo Sped.

8.9.2 — Demonstrativos dos indices econémicos financeiros a seguir mencionados devidamente
extraidos do balancgo referido no item anterior.

iNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC) 2 1,0
ILC = AC/PC
iINDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG) 21,0
ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP)
iNDICE DE ENDIVIDAMENTO (IE) < 0,7
IE = (PC+ELP) / AT

JUSTIFICATIVA: Os indices financeiros indicados neste edital, sdo usuais de mercado, para o
objeto pretendido, e ndo caracterizam restricado a participagao, servindo de base para avaliar a
situacdo econémico-financeira, suficiente, para o cumprimento das obrigacdes decorrentes da
licitacdo, de acordo com o art. 69 da Lei Federal n® 14.133/2021.
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8.9.3 - Certidao Negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante,
emitida em até 90 (noventa) dias anteriores a data de abertura dos envelopes ou no prazo
fixado na certidao, se houver.

8.10 — A empresa devera apresentar comprovacgao de capital social minimo ou patriménio
liquido minimo, de no minimo R$ 202.487,00 (Duzentos e dois mil, quatrocentos e oitenta
e sete reais), que corresponde a 10% (dez) por cento do valor estimado para o periodo
de 12 (doze) meses, de acordo com o art. 69, §4° da Lei Federal n® 14.133/2021.

8.11 — Apresentar as Declaracdes conforme modelo ANEXO VIl que faz parte integrante
deste edital.

8.12 — A empresa devera apresentar, Declaracédo de Atualizagado Cadastral, emitida através do
site do Tribunal de Contas, conforme link: https://www.tce.sp.gov.br/cadtcesp (em nome do
responsavel pela assinatura do Contrato e do Preposto, conforme indicado no ANEXO
VIll - Termo de Designagdo do Preposto - itens 1 e 2). SOLICITAMOS ANEXAR NO
ENVELOPE DOCUMENTAGAO, SUA AUSENCIA NAO SERA MOTIVO DE
DESCLASSIFICACAO. Havendo duvidas, consultar o manual no link:
https://www.tce.sp.gov.br/cadtcesp/pdf/Manual CadTCESP_Cadastro Pessoa_Fisica_v1.0.pdf

8.13 - Os documentos solicitados poderao ser apresentados em original, por qualquer processo
de coépia autenticada por Tabelido de Notas ou publicagcdo em 6rgaos de Imprensa Oficial,
autenticados por quaisquer dos funcionarios do Departamento de Licitagdes ou providos de
uma assinatura digital dentro das normas vigentes, sendo que tal providéncia devera ser
tomada antes da entrega dos envelopes, nao se autenticando documentos durante a sessao
publica.

8.14 — N&o serao aceitos protocolos e nem documentos com prazo de validade vencido.

8.15 — Preferencialmente, os documentos deverao ser apresentados sequencialmente,
de acordo com o solicitado neste edital, devidamente numerados. Recomenda-se que a
documentacao apresentada referente a habilitagdao seja impressa somente no anverso.
CAPITULO 9 - DA ABERTURA E JULGAMENTO DO ENVELOPE DE N° 02 - HABILITAGAO
9.1. - Os documentos constantes do envelope n° 02 — Habilitagdo serao rubricados pelos
representantes das empresas presentes a sessao e recolhidos pelos membros da Comissao

Permanente de Contratacao, para analise.

9.2 - A Comissao Permanente de Contratacado podera suspender a sessao publica para analisar
os documentos apresentados no Envelope n° 2 — Habilitacio.

9.3 - Apds analise da documentagcao apresentada, de acordo com o Capitulo 8 do edital, a
Comisséo divulgara o resultado do Julgamento via Imprensa Oficial ou Diario Oficial do Estado
e comunicara as empresas licitantes, por escrito, via e-mail.

9.4 - Caso a divulgacgao do resultado seja efetuada em sessao publica, sera considerada em
ata a intengao dos licitantes de interpor recursos. Havendo desisténcia expressa dos licitantes
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e desde que todos os seus representantes estejam presentes, podera a Comissao Permanente
de Contratagao, suprimir o prazo de recurso.

9.5 - Sera inabilitada a empresa licitante que deixar de atender a quaisquer das exigéncias
contidas neste edital.

9.6 — Os envelopes n° 02 (HABILITACAO) das empresas ndo vencedoras, caso ndo seja
possivel devolver ao final da sessido aos seus representantes, estarao disponiveis para serem
retirados, no Departamento de Licitagdes, no prazo de até 10 (dez) dias uteis, apds a
homologacéo/adjudicag&o do processo licitatorio. Apos este prazo os mesmos serdo destruidos
sem prévio comunicado.

10 — DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1 - Caso nao haja recurso, a Comissao Permanente de Contratagdo, encaminhara o
processo para adjudicacdo e homologacdo do Sr. Prefeito Municipal, ocorrendo assim, a
decadéncia do direito ao recurso.

10.2 — Caso haja recurso, seja ele motivadamente manifestado na prépria sesséo, ou
encaminhado via e-mail, deveréo ser apresentadas as razdes, no prazo de 03 (trés) dias uteis,
contados do dia subsequente a realizagao do certame ou da publicagao do Julgamento, ficando
os demais licitantes desde logo intimados para apresentar as contrarrazbes em igual numero
de dias, que comecgarao a correr no dia util subsequente ao término do prazo do recorrente,
sendo-lhes assegurados vistas imediata dos autos, que estardo disponiveis na Secretaria
Municipal de Administracdo, no Departamento de Licitacdes, sendo o que o recurso ficara
disponivel no site da Prefeitura e sera comunicado via e-mail aos participantes.

10.2.1 — Os recursos e as contrarrazdes deverado ser encaminhados, via e-mail digitalizado,
com assinatura do(s) responsavel(is) pela empresa, dirigidos ao Presidente da Comissao
Permanente de Contratacdo - Departamento de Licitacbes da Prefeitura Municipal de
Indaiatuba, no e-mail administracio.licitacoes@indaiatuba.sp.qov.br.

10.2.2 - O acolhimento do recurso importara a invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

10.2.3 - A autoridade superior decidira os recursos e sendo o mesmo considerado
improcedente, adjudicara e homologara o objeto ao licitante vencedor.

10.2.4 — O resultado final desta Concorréncia, quando houver recurso, sera divulgado na
Imprensa Oficial do Municipio ou no Diario Oficial do Estado.

CAPITULO 11 - DO CONTRATO

11.1 - A licitante considerada vencedora sera notificada, por e-mail ou por outro meio, para no
prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento da notificagédo, assinar o termo de contrato,
aceitar ou, no mesmo prazo, retirar o instrumento equivalente, sob pena de decair do direito a
contratagao, sem prejuizo das sangdes previstas no artigo 90 da Lei Federal n° 14.133/21.
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11.1.1 — INDICAR, para assinatura do contrato, o nome, nacionalidade, CPF, RG, enderecgo
residencial completo e cargo que ocupa na empresa. Quando ndo for diretor, além da
documentacao retro, devera apresentar procuragao para tal, no ato da assinatura do mesmo
(conforme Anexo VIII).

11.1.2 - INDICAR o PREPOSTO (funcionario designado para acompanhar a execugao do
instrumento, fiscalizar, prestar toda a assisténcia e orientagdo que se fizerem necessarias,
conforme art. 118 da Lei Federal n® 14.133/20 21 e altera¢des posteriores), de acordo com o
Anexo VIII deste edital.

11.1.3 - Tendo em vista a implantagdo do sistema para assinatura digital pela Prefeitura
Municipal de Indaiatuba nos Termos de Contratos e outros, solicitamos que seja previamente
informado se o Certificado Digital que sera utilizado para a assinatura esta emitido para o CNPJ
da contratada ou para o CPF do(s) seu(s) representante(s).

11.2 - O prazo de convocagado podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando
solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela
Administracao.

11.3 - E facultado a Administracdo, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato ou
retirar o instrumento equivalente no prazo e condi¢gdes estabelecidas, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas
condicbes dos pregos impostos nos itens do capitulo V, ou revogar a licitagado
independentemente da cominagao prevista do Artigo 90 §5 da Lei Federal n°® 14.133/21.

11.4 - Decorridos 90 (noventa) dias da data de entrega das propostas e documentagéo, sem
convocacgao para a contratacgao, ficarao os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

11.5 - A licitante vencedora devera, previamente a assinatura do contrato, oferecer garantia
para assegurar sua plena execucgao, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da
contratagcdo, em uma das modalidades previstas no artigo 96 § 1° da Lei Federal n° 14.133/21.

11.6 - A garantia prestada pela contratada sera liberada apds a execugédo do contrato e do
recebimento definitivo das obras no prazo de 30 (trinta) dias. Se prestada em dinheiro, sera
atualizada monetariamente desde a data da expedicado da sua guia de deposito.

11.7 - No caso de o contrato ser prorrogado, a contratada devera prestar garantia complementar
de 5% (cinco por cento), sobre o valor do acréscimo na mesma modalidade anteriormente
oferecida.

11. 8 - Para cumprrir o art. 6° da Lei Municipal n° 5.669/2009, exige-se que a CONTRATADA
apresente obrigatoriamente, LAUDO DE INSPEGAO VEICULAR, devidamente cadastrado
no Orgdo Regulador, para que seja firmada a contratagdo, em até 05 (cinco) dias uteis
apo6s a convocagao.

11.9 — A gestdo do contrato sera exercida pelo servidor Sr. Edson Donisete Massaioli, da
Secretaria Municipal de Seguranga Publica e os fiscais serdo os seguintes servidores: Sr.
Michael David da Silva, da Secretaria Municipal de Seguranga Publica e os Srs. Waldir Cardoso

de Sa — CREA: 5061157693 e Rafael Bruno de Souza Franzido — CREA: 5070150044, ambos
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da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Engenharia, os quais serdo os responsaveis
pelo acompanhamento, fiscalizagdo, execuc¢ao do contrato e recebimento da obra, e por prestar
toda a assisténcia e orientacéo que se fizerem necessarias.

11.10 - A Prefeitura Municipal de Indaiatuba podera, no decorrer da execugao do contrato,
alterar o contrato, para mais ou menos, nos limites legais.

1111 - A responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e servicos
executados/fornecidos € da empresa contratada para esta finalidade, inclusive promogao de
readequacbes, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a
consecucao do objeto contratado e exercer a fiscalizagdo sobre CTEF (Contrato de Execucéao
ou Fornecimento).

CAPITULO 12 - DA EXECUGAO DO CONTRATO

12.1 - As obras deverdo ser executadas no prazo previsto conforme cronograma fisico-
financeiro de 08 (oito) meses, a partir da Ordem de Servigco, expedida pela Secretaria
Responsavel, podendo ser prorrogado, exclusivamente nas hipoteses da Lei Federal n°
14133/2021.

12.2 - Apés a retirada da ordem de servigo devera ser entregue pela contratada a ART -
Anotacdo de Responsabilidade Técnica - preenchida nos termos da Resolugdo n°® 307/86 —
CONFEA com a devida guia de quitacdo ou autenticagdo bancaria no préprio documento em
até 10 dias junto a Secretaria responsavel. O(s) responsavel(is) técnico(s) citado(s) na ART
- Anotacao de Responsabilidade Técnica (Engenharia), devera(do) ser o(s) mesmo(s) que
consta(m) no(s) Atestado(s) de Responsabilidade Técnica utilizados para fins de habilitagéo da
licitante. De acordo com § 6° do artigo 67 da Nova Lei de Licitagbes 14.133/2021, admite-se a
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, comprovada por meio da
apresentacao de Atestado(s) de Responsabilidade Técnica, acompanhado(s) dos respectivos
Certificados de Acervo Técnico — CAT, desde que aprovada pela Administragéo.

CAPITULO 13 - DA RESCISAO

13.1 - Independentemente de interpelagdo judicial, o contrato podera ser rescindido nas
hipéteses previstas pela Lei Federal n® 14.133/21.

CAPITULO 14 - DAS MEDIGOES

14.1 - As medigbes serao efetuadas pelos técnicos da Contratada, até o ultimo dia de cada
més, e submetidas a aprovacgao da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Engenharia.

CAPITULO 15 - DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

15.1 - Os precos propostos deverdo ser expressos em reais (R$), referentes a data de
apresentagao da proposta;

15.1.1 - Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneracao
pela adequada a perfeita execugao dos servigos e pelo pagamento dos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execug¢ao do contrato;
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15.2 - O faturamento sera mensal, devendo a contratada apresentar, junto com a fatura, cépia
das guias de recolhimentos dos encargos trabalhistas e previdenciarios da obra, referente ao
més de competéncia respectivo.

15.3 - O prazo para o pagamento sera em até 10 (dez) dias, contados a partir da liquidagao
realizada pela Secretaria ordenadora da despesa e exclusivamente mediante
depdsito/transferéncia em conta bancaria do prestador de servigo e boleto bancario com cédigo
de barra.

15.4 — O pagamento em atraso ensejara a incidéncia de corregdo monetaria “pro rata” pela
variagao do INPC/IBGE, juros, também “pro rata dia” de 0,70% (setenta centésimos por cento)
ao més e multa moratéria de 2% (dois por cento) apos o 10° (décimo) dia.

15.5 — Nenhum pagamento sera efetuado a licitante, ou enquanto pendente de liquidagéo
qualquer obrigagao assumida.

15.6 — Os pregos unitarios poderé&o ser reajustados apos periodicidade anual, contada da data
de apresentacio da proposta, de acordo com o INCC — Indice Nacional da Construcéo Civil.

15.7 - A Contratada devera juntar a cada Nota Fiscal/Fatura emitida, os seguintes documentos:

a) Cadastro Nacional de Obras (CNO);

b) Cépia da Guia de Recolhimento do INSS - GPS;

c) Copia da Guia de Recolhimento do FGTS — GFIP/SEFIP;

d) Cépia da Folha de pagamento;

e) Certidao Negativa de Débitos do INSS:

f) Certidao de Regularidade do FGTS - CRF;

g) Cépia da relagao DOPS - trabalhadores constantes no Arquivo SEFIP;
h) Conectividade Social;

i) Certidao Negativa de Débitos de Tributos Municipais;

j) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas.

CAPITULO 16 — DA REVISAO DOS PREGOS

16.1 - Na hipdtese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugéo do ajustado, ou ainda, em caso de forga
maior, caso fortuito, ou fato do principe, configurando alea econdémica extraordinaria e
extracontratual, a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa
Contratada e a retribuicdo da Contratante para a justa remuneracdo do objeto da licitagao,
podera ser repactuado o prego ajustado, objetivando a manutengao do equilibrio econémico —
financeiro inicial do contrato.

16.2 - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a
superveniéncia de disposi¢cdes legais, quando ocorridas apdés a data de apresentagdo da
proposta, de comprovada repercussao nos pregos contratados, poderdo implicar na revisao
destes para mais ou menos, conforme o caso.

16.3 - Na hipotese da empresa solicitar alteracdo de preco(s), a mesma tera que justificar o
pedido, através de planilha(s) detalhada(s) de custos, acompanhada(s) de documento(s) que
14
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comprove(m) a procedéncia do pedido, tais como: lista de precos de fabricantes, notas fiscais
ou matérias-primas, mao de obra, etc.

CAPITULO 17 - DA FISCALIZAGAO

17.1 - A Prefeitura Municipal de Indaiatuba podera, em qualquer ocasiao, exercer a mais ampla
fiscalizagao das obras, reservando-se o direito de rejeita-las a seu critério, quando nao forem
consideradas satisfatérias.

17.2 - A fiscalizagdo, por parte de Prefeitura Municipal de Indaiatuba, ndo eximira a contratada
das responsabilidades previstas no Cédigo Civil e danos que vier a causar a Administragao ou
a terceiros, seja por atos seus, de seus operarios ou prepostos, decorrentes de sua culpa ou
dolo na execugao do contrato.

17.3 - A contratada se incumbira de providenciar o Diario de Ocorréncias, o qual permanecera
no canteiro disponivel para os devidos lancamentos. Constara de duas partes: na primeira,
serao, obrigatoriamente, registrados pela contratada os problemas ocorridos, as consultas a
fiscalizacdo municipal e as solu¢des adotadas, bem como as datas de conclusao das etapas
caracterizadoras dos servigos de acordo com o cronograma. Na segunda, € obrigatério o
registro, pela fiscalizagdo, sobre anotagdes dos servigos, o ritmo e qualidade de execugao de
seus recursos, problemas construtivos e todas as suas determinagoes.

17.4 - Cabera a contratada:

17.4.1 - Observar escrupulosamente a boa pratica profissional, as normas técnicas e empregar
materiais constantes das especificacdes das planilhas ou ordens de servico, respeitando com
fidelidade as formas e dimensbes, bem como as leis, regulamentos e posturas federais,
estaduais e municipais relativos as obras, cumprindo imediatamente as intengdes e exigéncias
das respectivas autoridades além de:

17.4.2 - Providenciar e selecionar a seu exclusivo critério e contratar, em seu nome, a mao de
obra necessaria a execugao das obras, seja ela especializada ou ndo, técnica ou administrativa,
respondendo por todos os encargos trabalhistas, previdenciarios e sociais;

17.4.3 - Arcar com todas as despesas referentes a consumo de agua, energia elétrica,
manutengao de alojamentos, transporte de pessoal, bem como todas aquelas de escritorio;

17.4.4 - Manter na obra somente trabalhadores com situagao profissional regular e diretamente
vinculados aos servigos;

17.5 - Fazer seguros contra acidentes de trabalho de seus empregados;
17.6 - Cumprir rigorosamente todas as disposicoes legais referentes a segurancga, higiene e
medicina do trabalho fornecendo, por sua conta, todos os materiais necessarios a seguranga

do pessoal que trabalhar nas obras;

17.7 - Fornecer, manter e repor, por sua conta, todas as ferramentas e equipamentos
necessarios a obra.
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17.8 - Responder pela operagdo, manutengdo e reparos dos equipamentos utilizados na
execucao da obra;

17.9 - Facultar a Prefeitura Municipal de Indaiatuba exercer verificacdo dos materiais
empregados, equipamentos e servicos em execugao;

17.10 - Quando solicitado pela fiscalizagdo da Prefeitura Municipal de Indaiatuba, a contratada
devera substituir no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, quaisquer recursos humanos ou
materiais, julgado por ela, inadequado;

17.11 - Executar servigos indispensaveis a seguranca da obra e construgdes vizinhas, além de
reparos de danos causados a terceiros, arcando com seus custos sempre que ocasionados por
negligéncia ou impericia de seus empregados e prepostos;

17.12 - Assumir integral responsabilidade pelas obras, inclusive responsabilidade técnica pela
execucao perante o CREA ou o CAU, dotando a obra de orientacao técnica e arcando com
todas as despesas do engenheiro e equipe administrativa locada direta ou indiretamente na
obra;

17.13 - Nao substituir as suas equipes técnicas sem prévia verificacdo de documentos,
informacgdes e aceitagao pela Prefeitura Municipal de Indaiatuba.

17.14 - Qualquer falha na execugédo, caso as obras estejam em desacordo com as normas e
especificagdes técnicas, a contratada sera notificada para que regularize as mesmas, sob pena
de ser declarada inidonea para futuras licitagdes, sem prejuizo de outras penalidades.

17.15 - Cabera a contratada, demolir, por sua conta, as obras executadas em desacordo com
as especificacbes técnicas e determinacdo da fiscalizagdo, bem como aquelas que
apresentarem defeitos de material e vicios de construgao, reconstruindo-as satisfatoriamente,
sem qualquer 6nus para a Prefeitura Municipal de Indaiatuba.

17.16 - Colocar placa alusiva a obra de acordo com o modelo a ser fornecido pela Prefeitura
Municipal de Indaiatuba, se assim determinada.

17.17 - A contratada sera responsavel pela sinalizagdo de transito durante a execugao das
obras, bem como por todo e qualquer dano causado a terceiros.

CAPITULO 18 - DAS SANGOES
18.1 - Se a contratada ndo iniciar as obras no prazo de 10 (dez) dias corridos, apds o
recebimento da Ordem de Servigo, sofrera multa equivalente a 0, 05% (cinco centésimos por

cento) do valor do contrato, por dia de atraso, limitado ao 10° (décimo) dia.

18.2 - A contratada ficara sujeita as multas, na proporgéao de 0,2% (dois décimos por cento) do
valor do contrato, nos casos e situagdes seguintes:

18.2.1 - Por dia de atraso em cada etapa prevista no cronograma, sem motivos justificativos e
aceitos pela Prefeitura Municipal de Indaiatuba;
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18.2.2 - Por falta dada pelo engenheiro responsavel, bem como sua auséncia no local dos
servigos, durante os periodos que forem estabelecidos pela fiscalizagao;

18.2.3 - Por vez que o responsavel técnico deixar de atender a convocacido da Prefeitura
Municipal de Indaiatuba, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da
convocagao e, também, no caso de n&o haver, na sede da contratada, pessoa credenciada
para recebé-la;

18.2.4 - Por dia em que nao for encontrado no local da obra o Diario de Ocorréncias.

18.2.5 - Por dia de paralisacao das obras, salvo por motivos devidamente justificados e aceitos
pela Prefeitura Municipal de Indaiatuba.

18.3 - Pelo descumprimento de quaisquer clausulas do contrato, excetuadas aquelas para os
quais as sangdes estejam especificamente estabelecidas, sera aplicavel a multa de até 10 %
(dez por cento) do valor do contrato, sendo elevada ao dobro nos casos de reincidéncia.

18.4 - Além das previstas, poderao ser impostas a contratada as san¢gdes especificadas na Lei
Federal n® 14.133/21, no mesmo percentual especificado no item 16.3, retro, quando for o caso.

18.5 - Em caso de rescisao por culpa da contratada, perdera esta, em beneficio da Prefeitura
Municipal de Indaiatuba, as garantias prestadas, ndo tendo direito a indenizagdo de qualquer
especie.

18.6 - Pelo descumprimento integral do contrato, multa de 30% (trinta por cento) sobre o total
do contrato.

18.7 - As multas previstas nesta clausula serao independentes entre si, podendo ser aplicadas
isolada ou cumulativamente.

18.8 - O valor da multa aplicada devera ser recolhido a Prefeitura Municipal de Indaiatuba no
prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da data do recebimento da notificagdo, podendo o
valor ser descontado das faturas por ocasidao de seu pagamento, ao exclusivo critério da
Administracao e respeitando o prazo supracitado.

18.9 - A aplicagédo das multas que ultrapasse o equivalente a 30% (trinta por cento) do valor do
contrato, sera causa de rescisao contratual, unilateralmente, pela Administracédo, nos termos
da legislacdo vigente.

18.10 - Nenhuma sanc¢ao sera aplicada sem o devido processo administrativo, que prevé defesa
prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vistas ao
processo.

18.11 - Aquele que firmar declaracéo falsa, inclusive documentos ou que dela tenha
conhecimento, ficara sujeito as penas da lei de licitagdes, sem prejuizo da responsabilidade
criminal cabivel.

CAPITULO 19 - DAS DISPOSIGOES FINAIS
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19.1 - A aceitagéo da proposta vencedora pela Prefeitura Municipal de Indaiatuba obriga o seu
proponente, a execugao dos servigos objeto dessa licitagao, pelo prego ajustado.

19.2 - Pela elaboragao e apresentagao da Habilitacdo e Proposta Comercial, as empresas néo
terao direito a auferir vantagens, remuneracgao ou indenizagao de qualquer espécie.

19.3 - A Prefeitura Municipal de Indaiatuba podera realizar diligéncias e solicitar de qualquer
licitante, informacdes e esclarecimentos complementares para perfeito juizo e entendimento da
Habilitacdo ou da Proposta Comercial apresentadas.

19.4 - A licitante que nao puder comprovar a veracidade dos elementos informativos
apresentados a Prefeitura Municipal de Indaiatuba, quando solicitados eventualmente neste
sentido, sera automaticamente excluida da presente licitagao.

19.5 - O pessoal da empresa vencedora por ela designada para trabalhar na execugao dos
servigos objeto da presente licitagcdo, ndo tera vinculo empregaticio algum com a Prefeitura
Municipal de Indaiatuba, sendo de exclusiva responsabilidade da empresa, o pagamento de
salarios e encargos previdenciarios e trabalhistas advindos da legislacao vigente.

19.6 - A apresentacdo das Propostas Comerciais implica que as empresas participantes
conhegam a Legislagcdo Municipal pertinente, bem como aceitam todos os termos do presente
edital, e seus anexos, e ainda:

19.7 - A simples participacdo da empresa nesta licitagao caracteriza que a mesma concorda:

19.7.1 - Que esta licitacdo podera ser anulada, se ocorrer irregularidade no seu processo ou
julgamento, e podera ser revogada, a juizo exclusivo da Administragdo, caso seja julgada
inoportuna ou inconveniente para o interesse publico decorrente de fato superveniente, ndo
cabendo aos participantes o direito de ressarcimento de qualquer despesa.

19.8 - A contratada podera subcontratar servigcos especificos autorizados pela Prefeitura
Municipal de Indaiatuba na ocasido, ficando responsavel pela boa qualidade do conjunto de
obras e demais compromissos assumidos com a Municipalidade. Nado é permitida a
subcontratagéo total do objeto ora licitado.

19.9 - A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir, as suas expensas, no
total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execugao ou de materiais empregados.

19.10 - A contratada é responsavel pelos eventuais danos causados diretamente a
Administracdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugéo do contrato, ndo
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade pela Fiscalizacdo ou o acompanhamento da
Prefeitura Municipal de Indaiatuba.

19.11 - A contratada sera responsavel pelos encargos trabalhistas e previdenciarios de seus
funcionarios e pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execug¢ao do contrato.
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19.12 - Nos contratos celebrados pela Administragéo Publica, de acordo com a Lei Municipal
n° 8.306, de 08 de maio de 2025, devera ser observado a reserva de vagas em postos de
trabalho ndo especializados para pessoas em situacéo de rua.

19.12.1 — A reserva de vagas sera aplicada sempre que o numero de vagas oferecidas for
igual ou superior a 20 (vinte).

19.13 - As duvidas porventura surgidas na aplicagdo do presente edital, bem como os casos
omissos, serao resolvidas pela Comissao Permanente de Contratagao.

19.14 - Para todas as questdes suscitadas na execugdao do contrato n&o resolvidas
administrativamente, o foro sera da Comarca de Indaiatuba, com renuncia expressa de
qualquer, outro, por mais privilegiado que seja.

19.15 - E para que ninguém alegue desconhecimento, este edital sera divulgado em resumo na
Imprensa Oficial do Municipio, no Diario Oficial da Unido, Diario Oficial do Estado e no Jornal
Gazeta de Sao Paulo, afixado no quadro de avisos da Secretaria Municipal de Administragao,
disponibilizado no site da Prefeitura Municipal de Indaiatuba (www.indaiatuba.sp.gov.br) e no
Portal Nacional de Contratagdes Publicas - PNCP.

CAPITULO 20 - DOS ANEXOS

20.1 - Fazem parte integrante e indissociavel deste edital, como se nele estivessem transcritos,
0s seguintes anexos:

ANEXO | — Termo de Referéncia
ANEXO Il — Matriz de Risco

ANEXO Ill - Memorial descritivo

ANEXO IV - Planilha Orgamentaria
ANEXO V - Cronograma Fisico - Financeiro
ANEXO VI - Projeto Basico
ANEXO VII - Declaragoées de ciéncia de habilitagao
ANEXO VIl - Termo de Designagao do Preposto
ANEXO IX — Minuta de Contrato

Indaiatuba, 03 de outubro de 2025

CUSTODIO TAVARES DIAS NETO
Prefeito Municipal
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ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA

CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO
DE SERVICO DE REFORMA DA GUARDA CIVIL DE INDAIATUBA, LOCALIZADA NA
AVENIDA ARIO BARNABE N°924, JARDIM SAO CONRADO.

1. CONDIGCOES GERAIS DA CONTRATAGCAO

1.1. Contratagdo de empresa de engenharia especializada para a execugao de servico de
reforma da Guarda Civil de Indaiatuba, localizada na Avenida Ario Barnabé n°924, Jardim S&o
Conrado.

1.2. O(s) servigo(s) objeto desta contratacdo sdo caracterizados como obra, por se tratar de
“‘intervengao no meio ambiente por meio de um conjunto harménico de agbdes que, agregadas,
formam um todo que inova o espaco fisico da natureza ou acarreta alteracdo substancial das
caracteristicas originais de bem imovel”, tendo em vista que se trata de reforma com ampliacéo
(construgao do sanitario da guarita).

1.3. O prazo de vigéncia da contratagéo é de 8 (oito) meses contados da assinatura da Ordem
de Servico, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacéo a
vigéncia da contratacéo.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

O prédio em questdo compreende areas administrativas (prédio principal), quadra e
estacionamento, almoxarifado, oficina, guarita, academia/vestiario, canil e refeitorio.
Atualmente o prédio enfrenta diversos problemas elétricos, incluindo sobrecarga, quedas de
energia e infiltragdes, que comprometem o desenvolvimento dos servigos e colocam em risco
a segurancga das instalagdes e das pessoas que as utilizam. Também, a porta de entrada esta
localizada de forma que minimiza a seguranga da edificagao, por ndo passar pelo controle da
recepcgao e a guarita ndo possui sanitario proprio, sendo necessario que o vigia adentre o prédio
para utilizar o banheiro.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

Trata-se de servicos de REFORMA DA GUARDA MUNICIPAL, a fim de trocar a rede elétrica
do prédio principal e canil, além da alimentagao da academia/refeitério e da entrada de energia
com novo gerador. Também esta contemplada a instalacdo de climatizador na oficina, com
alimentagao elétrica. Em relagdo a cobertura, serdo trocadas as estruturas metalicas de toda
edificacdo da academia/vestiarios/refeitorio/apoio (exceto oficina), a fim de garantir a correta
inclinagdo para telha, além de troca da telha, rufos/calhas e forro de PVC desse bloco de
edificagao, do prédio principal e da guarita. Os condutores verticais do prédio principal foram
trocados recentemente, dessa forma esta contemplada a troca dos condutores do bloco da
academia e guarita. Sera construido um sanitario para a guarita, em alvenaria estrutural, com
estrutura metalica e cobertura termoacustica e forro de PVC, além da rede de hidraulica e

elétrica. Por fim, devera ser removida uma janela da entrada do prédio principal para abertura
20
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de uma porta em frente a recepcgao, e troca das portas de correr por porta de abrir com barra
antipanico.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
Sustentabilidade:

4.1. Devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de
Contratacdes Sustentaveis:

4.1.1. Sempre que possivel evitar a geragao de residuos solidos urbanos

4.1.2. A disposicao final dos residuos solidos gerados devera ser ambientalmente
adequada

Subcontratagcao/Transferéncia

4.2. A subcontratagédo parcial do objeto, podera ser autorizada pela fiscalizagdo do contrato,
quando devidamente motivada pela contratada, até o limite maximo de 30% (trinta por cento)
do objeto, devendo observar as normas previstas no art. 122 da Lei Federal n°® 14.133/2.021.

Garantia da contratacao

4.3. Sera exigida garantia para assegurar sua plena execugao, correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor da contratagao, conforme artigo 98 da Lei Federal n° 14.133/21, em uma das
modalidades previstas no artigo 96 § 1° da Lei Federal n°® 14.133/21.

4.4. — De acordo com o art. 59 § 5°, nas contratagdes de obras e servigos de engenharia sera
exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor orgado pela Administragdo, equivalente a diferenga entre este ultimo e o
valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

Vistoria (Facultativo)

4.5. A avaliacédo prévia do local de execucédo dos servigos para o conhecimento pleno das
condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado € facultativa, sendo assegurado ao
interessado o direito de realiza¢ao de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para
esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00 horas as 17:00 horas, com agendamento através
do e-mail; rafael.franzao@indaiatuba.sp.gov.br

4.6. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacao da vistoria.

4.7. Caso o licitante opte por n&o realizar a vistoria, devera prestar declaragéo formal assinada

pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢cdes e
peculiaridades da contratacéo.
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4.8. A nédo realizagdo da vistoria nao podera embasar posteriores alegagdes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais
da prestacao dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
Condigoes de execugao
5.1. A execucéao do objeto seguira a seguinte dinamica:
5.1.1. Inicio da execugao do objeto: No dia de emissdo da ordem de servigo

5.1.2. O cronograma de realizagdo dos servigos devera seguir o cronograma fisico
financeiro, disponibilizado em anexo ao Termo de Referéncia

Local de prestacao de servigos

5.2. Os servigos seréo prestados no seguinte enderego: Avenida Ario Barnabé n°924, Jardim
Sao Conrado.

Materiais a serem disponibilizados

5.3. Para a perfeita execugédo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades
a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario:

5.3.1. Equipamentos de protecao individual necessario e adequado ao desenvolvimento
de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-05 e NR-18, da
portaria numero 3.214 do Ministério do trabalho, bem como nos demais dispositivos de
seguranga.

Informacgoes relevantes para o dimensionamento da proposta

5.4. A demanda do 6rgao tem como base as seguintes caracteristicas:

e Troca da rede elétrica do prédio principal e canil, além da alimentacdo da
academia/refeitdrio e da entrada de energia com novo gerador;
Instalagéo de climatizador na oficina, com alimentagao elétrica;
Troca das estruturas metalicas de toda edificacdo da academia/vestiarios/refeitorio/apoio
(exceto oficina), a fim de garantir a correta inclinagédo para telha, além de troca da telha,
rufos/calhas e forro de PVC desse bloco de edificagao, do prédio principal e da guarita;
Troca dos condutores do bloco da academia e guarita;
Construgdo de um sanitario para a guarita, em alvenaria estrutural, com estrutura
metalica e cobertura termoacustica e forro de PVC, além da rede de hidraulica e elétrica;

¢ Remocao de uma janela da entrada do prédio principal para abertura de uma porta em
frente a recepcao, e troca das portas de correr por porta de abrir com barra antipanico.

Especificagao da garantia do servigo
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5.5. O prazo mencionado no artigo 1.245 do Cdédigo Civil sera contado, em qualquer hipétese,
a partir da data do Termo de Recebimento Definitivo de Obras e Servigos, ou seja, fica
entendido e acordado a responsabilidade da CONTRATADA, pelo prazo de 05 (cinco) anos
quanto: execucgao e aplicagdo dos materiais, e solidez e seguranga dos trabalhos.

Assisténcia Técnica

5.6. Apo6s o recebimento provisorio da obra ou servigo, e até o seu recebimento definitivo, A
CONTRATADA devera fornecer toda a assisténcia técnica necessaria a solugdo das
imperfeicdes detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste periodo, independente
de sua responsabilidade civil.

Arremates Finais

5.7. Apos a concluséo dos servigos de limpeza, a CONTRATADA se obrigara a executar todos
os retoques e arremates necessarios, apontados pela FISCALIZACAO.

Procedimentos de transicao e finalizagao do contrato

5.8. Os procedimentos de transicdo e finalizagdo do contrato constituem-se das seguintes
etapas:

5.8.1. Apds a conclusao da obra ou servigco, a CONTRATADA devera providenciar as
ligacdes definitivas de agua, energia elétrica, telefone, esgoto e quaisquer outras que se fizerem
necessarias, assim como providenciar o cancelamento e supressao das ligagdes provisorias.

5.8.2. Dentro do prazo do contrato, a CONTRATADA, devera apresentar em original
encadernado e em midia, o acervo técnico (Comissionamento, manuais, instru¢ao de operagao,
garantia de equipamentos e projetos as-built), contendo descrigdo minuciosa de tudo que foi
realizado.

5.8.3. Para efeito da emissao do atestado de conclusdo da obra, a empresa devera
requerer junto a SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA o referido habite-se. O
responsavel pela obra devera solicitar as respectivas vistorias do corpo de bombeiros (AVCB).

Matriz de risco

5.9. A Matriz de Riscos, quando aplicavel, definird com exatiddo riscos e responsabilidades
estabelecidas entre as partes, caracterizando o equilibrio econémico-financeiro inicial do
contrato, em termos de Onus financeiro dependente de eventos supervenientes a contratacao.
Para maiores detalhes vide ANEXO II.

6. MODELO DE GESTAO DE CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas

avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.
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6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagado ou suspensao do contrato, o cronograma
de execucgdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre 0 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse
fim.

6.4. O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6érgéo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacao do
plano de fiscalizagdo, que contera informag¢des acerca das obrigagdes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizacao, das estratégias para execucao do objeto, do plano complementar
de execucao da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das
sangdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacao
dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagéo a execugao do objeto
contratado.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1 A avaliacdo da execucao do objeto sera conforme disposta nesse item.

7.1.1. Sera indicada a retencao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, caso se constate que a contratada:

7.1.1.1. n&o reproduzir os resultados acordados;

7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢ao do
servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

Recebimento
7.2. Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no cronograma fisico-
financeiro, o Contratado apresentara a medic¢ao prévia dos servigos executados no periodo, por
meio de planilha e memdria de célculo detalhada.
7.2.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.
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7.2.2. O Contratado também apresentara, a cada medigdo, os documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados
naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso.

7.3. Os servigos serao recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais
técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a., da Lei n°12.133 e Arts. 22, X e
23, X do Decreto n°11.246, de 2022).

7.3.1. O prazo da disposi¢ao acima sera contado do recebimento de comunicagéo de
cobranga oriunda do contratado com a comprovacéo da prestagcao dos servigos a que
se referem a parcela a ser paga.

7.3.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de
carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n® 11.246, de 2022).

7.3.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de
carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto n° 11.246, de 2022)

7.3.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisorio
sob o ponto de vista técnico e administrativo.

7.3.5. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagbes da execugéo do objeto e,
se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos
realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatorio a
ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.3.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.3.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorregdes resultantes da execugcdo ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou unica medigao de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisério.

7.3.8. A fiscalizacdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou unica medicéo de servigos até
gue sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n° 14133, de 2021).

7.3.9. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.
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7.3.10. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificacbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem
prejuizo da aplicagao das penalidades.

7.4. Quando a fiscalizagao for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter
o registro, a analise e a conclusao acerca das ocorréncias na execugao do contrato, em relacéo
a fiscalizagao técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.5. Os servicos serao recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados do
recebimento provisoério, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apos
a cerificagcdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo
detalhado, obedecendo aos seguintes procedimentos:

7.5.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo
contratado, com mengédo ao seu desempenho na execugao contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacbes, conforme
regulamento (art. 21, VIII, Decreto n® 11.246, de 2022).

7.5.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagao apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidacao e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas corregdes;

7.5.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e

7.5.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao.

7.5.5. Enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao e
gestao.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-
se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertence a parcela incontroversa da
execucgao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

7.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugao, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugao do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.8. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugéo do
contrato.

Prazo de pagamento
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7.9. O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias contados da finalizagdo da
liquidacdo da despesa, conforme secgdo anterior, nos termos da Instrugdo Normativa
SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.10. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagao,
mediante aplicacado do indice de correcao monetaria estabelecido em contrato.

Forma de pagamento

7.11. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia
e conta corrente indicados pelo contratado.

7.12. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

7.13 Quando do pagamento, sera efetuada a retengéo tributaria prevista na legislagéo aplicavel.

7.13.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serao
retidos na fonte, quando da realizagcdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na
legislacdo vigente.

7.14. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, nao sofrera a retengao tributaria quanto aos impostos e
contribui¢gdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentagcao de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8. FORMA E CRITEROS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO
Forma de selegao e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade e adogao do critério de julgamento da proposta a ser definido pela Secretaria de
Administracao.

Regime de execugao

8.2. O regime de execugao do contrato sera de empreitada por “Preg¢o Unitario”.

Critérios de aceitabilidade de precos

8.3. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitario, o
critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a contratagao.

8.3.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a
Administragdo, por meio eletrénico, planilha que contenha o preco global, os
quantitativos e os pregos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha
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elaborada pela Administracéo, para efeito de avaliagao de exequibilidade (art. 59, §3°,
da Lei n° 14.133/2021).

8.3.2. Conforme a lei 14133/2021, “No caso de obras e servigos de engenharia, seréo
consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e
cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo”.

Exigéncias de habilitacao
8.4. Para fins de habilitac&do, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitagao juridica

8.5. Cabe ao setor responsavel estabelecer a habilitagdo juridica necessaria que sera
apresentada no respectivo Edital.

Habilitagao fiscal, social e trabalhista

8.6. Cabe ao setor responsavel estabelecer a habilitagao fiscal, social e trabalhista necessaria
gue sera apresentada no respectivo Edital.

Qualificagao Econémico-Financeira

8.7. Cabe ao setor responsavel estabelecer a habilitacdo econdmico-financeira, social e
trabalhista necessaria que sera apresentada no respectivo Edital.

Qualificagao Técnica

8.8. A empresa devera comprovar seus requisitos de habilitacao e qualificacdo com a entrega
dos seguintes documentos:

8.8.1. Certidao atualizada do registro da empresa e de seus responsaveis técnicos no
CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou no CAU - Conselho de
Arquitetura e Urbanismo, comprovando estar registrada para exercer atividades de
engenharia civil, compativel com o objeto licitado e comprovando a responsabilidade
técnica através de pelo menos 01 (um) engenheiro civil;

8.8.2. Atestado(s) de capacidade técnica(s), emitido(s) em nome de profissional(is) de
nivel superior de seu quadro permanente fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito
publico ou privado, acompanhado(s) do(s) respectivo(s) Certificado(s) de Acervo(s)
Técnico(s) — CAT, comprovando experiéncia(s) anterior(es) em obra(s) compativel(is)
com o objeto licitado e de caracteristica(s) técnica(s) similar(es) ou superior(es); (sem
necessidade de quantitativo minimo);

a) Forro em PVC
b) Telha tipo sanduiche

8.8.3. O(s) profissional(is) devera(ao) fazer parte do quadro permanente da empresa
licitante até a data da apresentacgao do(s) documento(s) de habilitacdo e proposta(s), na
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condicdo de empregado(s), contratado(s), diretor(es) ou socio(s) obrigatoriamente
comprovado através de documentacao pertinente a condi¢ao;

8.8.4. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra ou
servigco objeto do contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragao.

8.8.5. Atestado(s) de capacidade técnica(s), emitido(s) em nome da empresa licitante
fornecido(s) por pessoa(s) juridicas(s) de direito publico ou privado, comprovando ter
executado obra(s) de engenharia compativel(is) com o objeto licitado, considerando a(s)
parcela(s) de maior(es) relevancia(s) técnica(s) de valor(es) significativo(s)
especificada(s) abaixo:

a) Forro em PVC — Minimo: 430,00 m?
b) Telha tipo sanduiche — Minimo: 375,00 m?

8.8.6. Sera admitida, para fins de comprovacgao de quantitativo minimo, a apresentacao
e o somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.8.7. Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz
ou da filial da empresa licitante.

8.8.8. O licitante disponibilizara todas as informag¢des necessarias a comprovagao da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragéo, cépia
do contrato que deu suporte a contratagcédo, endereco atual da contratante e local em que
foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.8.9. Declaracédo de que a licitante se compromete a manter durante toda a vigéncia do
contrato, pessoal qualificado e estoque minimo de materiais necessarios a execucao da
obra, bem como, disponibilidade de instalacbes, aparelhamento, Indicacéo e qualificacéo
do pessoal técnico responsavel pela execugéo dos servigos, objeto do certame.

8.8.10 Declaracao formal assinada pelo responsavel técnico do licitante, de que tem
pleno conhecimento das condicdes e normas técnicas, e que aceitam todas as
exigéncias do presente edital, estando ciente de todos os servigos a serem executados,
podendo obter conhecimento do local da obra através de visita independente. A visita
nao sera obrigatoria.

ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

9.1. O valor de referéncia para aplicacdo do maior desconto corresponde a R$ 2.024.870,45
(Dois milhdes e vinte e quatro mil e oitocentos e setenta reais e quarenta e cinco centavos).

9.2. A data base do orcamento foi de maio de 2025.

10.

ADEQUAGCAO ORGCAMENTARIA
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10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orgamento Municipal de Indaiatuba codificada pelo n°
01.16.01.06.1810012.1002.4.4.90.51, da Secretaria Municipal de Seguranga Publica.

O gestor sera o Sr. Edson Donisete Massaioli, da Secretaria Municipal de Seguranga Publica,
e os fiscais serdo: Sr. Michael David da Silva, da Secretaria Municipal de Seguranga Publica e
os Srs. Waldir Cardoso de Sa - CREA: 5061157693 (Fiscal) e Rafael Bruno de Souza Franzéo
— CREA 5070150044 (Fiscal), da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Engenharia.
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ANEXO I

MATRIZ DE RISCOS
ID CATEGORIA DESCRICAO DO RISCO ACOES RESPONSAVEL
A contratada devera submeter todas as propostas de
1 PROJETOS Qualquer glteraqao defoncepgao, alteragao~e deteilham.engo do projeto execut}vo para Contratada
metodologia de execugdo das obras. avaliac@o e ndo objecdo da contratante. Ficando
responsavel pelos custos de implantagao.
A CONTRATADA devera ser responsavel pela solugdo
e submeter todas as propostas de alteragdo e
. . L ~ Contratada
detalhamento do projeto executivo para avaliagdo e ndo
Alteragdo de concepgao, metodologia de objecdo da CONTRATANTE.
2 PROJETOS execugdo das obras por solicitagdo da
CONTRATANTE. Os custos serdo de responsabilidade da
CONTRATANTE podendo ser incorporado ao Contrato
. o Contratante
através de Termo Aditivo de Contrato ou outra forma
definida pelo CONTRATANTE.
Todas as taxas e emolumentos serdo de responsabilidade
. . Contratante
Exigéncia dos departamentos de transito da CONTRATANTE.
3 PROJETOS com relagdo a projetos/implantagio de A contratada é responsavel pala elaboragdo/adequagio
sinalizagdo de transito. dos projetos em consondncia com o departamento de Contratada
transito do municipio.
A contratada é responsavel pela apresentagdo de projetos
= . ~ aprovados pelos orgdos de liberagdo, além da solucdo das Contratada
Alteragdo de projeto atrasando a execugdo P
o das obras por solicitagdo do 6rgdo de OCOITencias.
4 EXECUCAO liberag#io, como corpo de bombeiros, CPFL Os custos de execucdo serdo Qe responsabilidade da
¢ vigilancia sanitaria. CONTBATANTE pod;_ndo ser incorporado ao Contrato Contratante
através de Termo Aditivo de Contrato ou outra forma
definida pelo CONTRATANTE.
5 EXECUCAO Aumento d_e custos de execugdo das obras | A contratada devera contemplar os valores adicionais em Contratada
devido a trabalhos noturnos Seus custos.
y Ocorréncia de sinistro durante a execucio A contratada devera elaborar relatorio de vistoria dos
6 EXECUCAO das obras ¢ imoveis (antes e depois das obras), eventuais reparagdes Contratada
’ aos imoveis serdo arcados pela contratada.
As interferéncias nao identificadas no projeto executivo,
Interferéncias ndo identificadas no projeto | deverdo ser comunicadas a CONTRATANTE. A
7 EXECUCAO executivo, podendo impactar no prazo e alteragéo do projeto executivo ¢ de responsabilidade da Contratada
custo das obras. CONTRATADA, bem como incluir no projeto “As-
built” os detalhamentos das alteragdes.
Nao 11b~erac;ao para corte Eie arvores A CONTRATANTE providenciara as liberagdes junto
supressdo vegetal devido a atrasos nos s e - ]
8 AMBIENTAL o~ . aos orgdos ambientais para remogao das arvores e Contratante
orgaos competentes impactando o prazo de ~
< supressdo vegetal
execucdo das obras
Atraso na execugdo das obras devido a A CONTRATANTE providenciara as liberagdes junto
9 AMBIENTAL demora na obtengdo das licengas e h— p a0¢s J Contratante
S aos Orgdos competentes com antecedéncia.
autorizagdes
A contratada devera cumprir com a mobiliza¢ao dos
recursos necessarios apresentados em sua proposta de
execugdo do escopo. A contratada devera realizar e
o o submeter a nao objegdo da CONTRATANTE o plano de
~ A contratada ndo disponibilizar os recursos . ) . ~
10 EXECUCAO g . suprimentos da obra e garantir a sua implantag@o. Todos Contratada
necessarios ao cumprimento do contrato . ~
os fornecimentos da contratada deverdo atender aos
requisitos minimos definidos pela CONTRATANTE, os
materiais e equipamentos serdo submetidos a inspecao e
aprovacdo pela CONTRATANTE.
1 ECONOMICO Risco cambial A contratada dNevera assumir tod0§ os custos referentes as Coniratada
alteragdes cambiais do periodo contratado.
Ocorréncia de condigdes climaticas A contratada devera assegurar em seu planejamento e nas
12 EXECUCAO ordinarias que interfiram na execugdo dos frentes de trabalho o cumprimento dos prazos Contratada
Servigos contratuais.
Ocorréncia de condigdes climaticas A contratada devera contemplar em seu seguro a
13 EXECUCAO extraordinarias/extremas que interfiram na cobertura por eventos climaticos extremos para Contratada

execucdo dos servigos

restitui¢do dos danos
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Sera elaborado Termo Aditivo de prazo de Contrato ou

outra forma definida pelo CONTRATANTE sem Contratante
oneragdes a contratada
E de responsabilidade da contratada executar as obras de
14 EXECUCAO Nao atendlment? do cronograma aprovado | acordo com o seguencmmento deﬁr}ldo 10 cronograma e Contratada
para execucdo do empreendimento eventuais desvios de tempo deverdo ser equacionados
dentro do prazo estabelecido para atividade.
Disnosicio incorreta dos residuos oriundos A contratada devera prever em seu plano de gestdo de
15 EXECUCAO POSIg ~ residuos a destinagdo adequada de sedimentos / residuos Contratada
da execugdo das obras . . .
oriundos dos servigos relacionados neste escopo.
Furto e/ou roubo de equipamentos, A contratada devera providenciar vigilancia e equipe de
16 EXECUCAO materiais, ou demais bens de uso e/ou seguranga adequada para minimizar o risco e repor os Contratada
utilizados para efetivagdo dos servigos itens furtados.
O fornecimento de energia elétrica durante a execugido
~ - . das obras ¢ de responsabilidade da Contratada. A
Interrupedo da prestagdo de servigos por contratada devera implementar outras fontes de energia
17 EXECUCAO falta de energia elétrica da Concessionaria i plel L g Contratada
. até o retorno da energia pela Concessionaria caso o
durante a obra por longos periodos , . N o
periodo de interrupgdo de energia elétrica possa
comprometer o cronograma fisico financeiro.
A contratada devera ser responsavel pela solucdo e
Atraso na execugdo das obras devido a submeter todas as propostas de alteragdo ¢ detalhamento
18 EXECUCAO identificacdo de divergéncias de carater do projeto executivo para avaliagdo e aprovagdo da Contratada
geotécnico CONTRATANTE. Mobilizar recursos adicionais para
recuperar atrasos.
x . A contratada devera garantir que as instalagdes estdo de
19 EXECUCAO Problemas de montagem dos equipamentos vera g au a6 Contratada
acordo com o0s projetos executivos.
Problemas na instalagao dos equipamentos A contratada sera responsavel por reparar os problemas
20 EXECUCAO impactando no funcionamento do . A resp p P Pro Contratada
. de instalagdo em qualquer fase da execugdo
empreendimento
SEGURANCA _ . _ A contrata(_ia sera responsavel pelo _
Acidentes ou autuagdes por fornecimento de treinamentos, EPIs, e cumprimento
21 DO . . S Contratada
TRABALHO descumprimento de normas de seguranca rigoroso das normas da NR-18 do Ministério do

Trabalho e Emprego
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ANEXOS I, IV, V e VI

SEGUEM EM ARQUIVOS SEPARADOS
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ANEXO VII

(modelo)

DECLARAGOES

(Declaragoes dando ciéncia de que cumprem plenamente os requisitos de habilitagao)

A empresa (razado social) e, , CNPJ n°
...................................... , aqui devidamente representada pelo Sr(@) .....cccceeevveeeiiiiiiieiieiiiiiees
infra-assinado, DECLARA por este e na melhor forma de direito, concordar com os termos da
CONCORRENCIA N° 009/2025, dos respectivos documentos e anexos da Licitacdo.

1) Declara ainda, que acatara integralmente quaisquer decisées que venham a serem tomadas
pela Comissao de Licitagdes ou pela Administragdo da Prefeitura Municipal de Indaiatuba,
quanto a habilitagcdo, classificagdo e adjudicagao, ressalvados os nossos direitos legais de
recursos.

2) Declara para os devidos fins ndo possuir em seu quadro societario ou empresa individual,
responsaveis ocupante de cargo publico com o Municipio de Indaiatuba, Autarquias e
Fundagdes.

3) Declara, outrossim, que nao existe, até o presente momento, qualquer impedimento quanto
a habilitagdo no presente certame e, que caso venham a conhecer, no decorrer do certame,
comprometemo-nos a comunica-los de imediato a Prefeitura Municipal de Indaiatuba.

4) Declaro também, que n&o estou participando desta licitagdo ou do mesmo item, com
empresas cujos socios tenham relagdes de parentesco entre si. Entende-se como relagao de
parentesco, por afinidade (o cénjuge, o companheiro, sogro, cunhado, nora, genro, padrasto,
madrasta, enteado) ou por parente consanguineo em linha reta (pai, mae, filho, av, bisavd,
neto e bisneto) ou em linha colateral (irmaos, tios, sobrinhos) até o terceiro grau.

5) Declaro, que n&o possuimos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de
16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢ao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

..................... y . de el de 2025

Atenciosamente.

Nome e assinatura do representante legal
CPF NO e
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ANEXO VI
(modelo)

CONCORRENCIA N° 009/2025 — EDITAL N° 158/2025

TERMO DE DESIGNAGAO DO PREPOSTO E RESPONSAVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO
RECOMENDA-SE PREENCHER O PRESENTE TERMO CUJOS DADOS SERAO DESTINADOS
PARA EFEITO DE FORMALIZACAO DO CONTRATO (SOLICITAMOS ANEXAR NO ENVELOPE
DOCUMENTAGAO, SUA AUSENCIA NAO SERA MOTIVO DE DESCLASSIFICAGAO)

A (razado social da empresa) , ME (....... YEPP (......) CNPJ n.° , com sede
a , heste ato representada pelo(s) (diretores ou sdécios, com qualificagao completa —
nome, RG, CPF, nacionalidade, fungao) pelo presente instrumento (Contrato ou Procuragao), designa e
constitui:

Tendo em vista a nova instrug¢ao do Tribunal do Estado de Sao Paulo, fica a empresa obrigada a
fornecer as informagoes/dados da pessoa responsavel pela assinatura do Contrato, conforme
relacionado abaixo:

1)- RESPONSAVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO

O(a) Sr.(a) Nome RG CPF Nacionalidade Funcéao
Data de Nascimento _ / / Endereco Residencial CEP E-mail
institucional (empresa) E-mail pessoal (particular) Telefone (empresa)

Telefone (pessoal)

Obs. Quando nao for diretor, além da documentagao retro, devera apresentar procuragao para
tal, no ato da assinatura do mesmo.

2)- PREPOSTO: O(a) Senhor(a) Nome RG CPF
Nacionalidade Funcéo Fone (.....) E-mail

O qual, perante a Prefeitura Municipal de Indaiatuba devera acompanhar a execug¢ao do instrumento,
fiscalizar, prestar toda a assisténcia e orientacdo que se fizerem necessarias, conforme art. 118 da Lei
Federal n° 14.133 de 01 de abril de 2021 e altera¢des posteriores.

3)- Tendo em vista a implantacdo do sistema para assinatura digital pela Prefeitura Municipal de
Indaiatuba nos Termos de Atas e outros, solicitamos que seja previamente informado se o Certificado
Digital que sera utilizado para a assinatura esta emitido para o CNPJ da contratada ou para o CPF do(s)
seu(s) representante(s), como também informar o endereco de E-mail para envio do link para a
respectiva assinatura digital.

Indicar:
CNPJ n° ou CPF n°
E-mail:

Local, data e assinatura

Assinatura do Responsavel legal da empresa

A empresa devera apresentar, Declaragao de Atualizagao Cadastral, emitida através do site do Tribunal
de Contas, conforme link: https://www.tce.sp.gov.br/cadtcesp (em nome do responsavel pela
assinatura do Contrato e do Preposto)
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ANEXO IX
MINUTA 11

TERMO DE CONTRATO PARA EXECUGCAO DE OBRAS QUE ENTRE SI FAZEM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA E .

CONTRATADA :
CONCORRENCIA : N° /25
DATA : | /25
CONTRATO :N° /25

Pelo presente instrumento, de um lado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, com
sede na Av. Engenheiro Fabio Roberto Barnabé n° 2.800, Jardim Esplanada I, Municipio de
Indaiatuba, Estado de S&o Paulo, inscrita no CNPJ sob o n° 44.733.608/0001-09, neste ato
representada pelo Prefeito Municipal, CUSTODIO TAVARES DIAS NETO, brasileiro, casado,
dentista, portador do RG n° 54.403.044-8 e do CPF n°® 004.111.496-52 e pelo Secretario
Municipal de Seguranga Publica, SANDRO BEZERRA LIMA, brasileiro, casado, portador do
RG n° 27.342.278-9 e CPF n° 161.052.958-80, ora chamada simplesmente CONTRATANTE,
e de outro lado , estabelecida na Cidade de , ha Rua ,n°___ Bairro
___, CEP ___, Telefone: _, E-mail:___, devidamente cadastrada no CNPJ sob o n°

e Inscricdo Estadual n° , heste ato, representado pelo , , L
portador do RG n° e do CPF n° , doravante designada simplesmente
CONTRATADA, fundamentados nas disposi¢coes nos termos da Lei Federal n® 14.133 de 01
de abril de 2021, Decreto Municipal n® 15.359/2025, PGM — Portaria da Procuradoria Geral do
Municipio n° 01 de 14 de margo de 2024, Plano de Contratagdo Anual (PCA) - 2025, publicado
na Imprensa Oficial do Municipio em 06 de dezembro de 2024, Edi¢ao n°. 3115 e disponibilizado
no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) em 04 de dezembro de 2024 — Codigo n°.
8971, e demais legislagao aplicavel, de acordo com as condi¢gdes estabelecidas neste edital e
seus anexos. O ETP - Estudo Técnico Preliminar, encontra-se disponivel no processo licitatério
e demais legislagao aplicavel, que vierem a substituir as normas supracitadas, tém entre si justo
e contratado o que se segue:

CLAUSULA 12 - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratagdo de empresa de engenharia especializada
para a execucgao de servico de reforma da Guarda Civil de Indaiatuba, localizada na Avenida
Ario Barnabé, n°® 924, Jardim Sdo Conrado, conforme projetos, memorial descritivo, planilha
orcamentaria e cronograma fisico financeiro, e de acordo com a proposta de precos
apresentada pela Contratada, que, independente de transcricdo ou anexagao, sao partes
integrantes do presente instrumento.

CLAUSULA 22- DO REGIME DE EXECUGAO E FISCALIZACAO
2.1. Os servicos ora contratados deverao ser executados com estrita observancia ao que dispde
a proposta da CONTRATADA, aos termos deste contrato e aos demais elementos constantes

da Concorréncia n® _ /25, que integram o presente instrumento, independentemente de
transcricdo ou anexacao.
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2.2. Em caso de divergéncia entre o conteudo da proposta da CONTRATADA e o contido neste
Contrato e demais elementos que o integram, prevalecerdo estes ultimos.

2.3. A CONTRATANTE podera, em qualquer ocasido, exercer a mais ampla fiscalizagao das
obras, reservando-se o direito de rejeita-las a seu critério, quando nédo forem consideradas
satisfatorias.

2.4. A fiscalizagdo, por parte de Prefeitura Municipal de Indaiatuba, ndo eximira a contratada
das responsabilidades previstas no Cédigo Civil e danos que vier a causar a Administragao ou
a terceiros, seja por atos seus, de seus operarios ou prepostos, decorrentes de sua culpa ou
dolo na execugao do contrato.

2.5. Havendo qualquer falha na execugao ou caso os servigos estejam em desacordo com as
normas, a CONTRATADA sera notificada para que os regularize, sob pena de aplicagdo das
penalidades previstas neste termo.

2.6. A contratada se incumbira de providenciar o Diario de Ocorréncias, o qual permanecera no
canteiro disponivel para os devidos langcamentos. Constara de duas partes: na primeira, seréo,
obrigatoriamente, registrados pela contratada os problemas ocorridos, as consultas a
fiscalizacdo municipal e as solu¢des adotadas, bem como as datas de conclusao das etapas
caracterizadoras dos servigos de acordo com o cronograma. Na segunda, € obrigatério o
registro, pela fiscalizagdo, sobre anotagdes dos servigos, o ritmo e qualidade de execugao de
seus recursos, problemas construtivos e todas as suas determinagoes.

2.6.1. Aresponsabilidade pela qualidade das obras, materiais e servigos executados/fornecidos
€ da empresa contratada para esta finalidade, inclusive promoc¢ao de readequacgdes, sempre
que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecuc¢ao do objeto contratado
e exercer a fiscalizagao sobre CTEF (Contrato de Execugéo ou Fornecimento).

2.7. A Prefeitura Municipal de Indaiatuba podera, no decorrer da execucio do contrato, alterar
o contrato, para mais ou menos, nos limites legais.

CLAUSULA 3 - DO(S) GESTOR(ES) DO(S) PREPOSTO(S) E DO(S) FISCAL(IS) DE
CONTRATO E FISCAL(IS) DE SERVIGO

3.1. O(s) gestor(es) do Contrato sera(do) o(s) servidor(es) Edson Donisete Massaioli da
Secretaria Municipal de Seguranga Publica.

3.2 O(s) gestor(es) do Contrato sera(ao) responsavel(is) pelo recebimento dos servigos que
deveréao ser entregues no local constante no Anexo | e/ou Nota e Empenho e pela conferéncia
das Notas Fiscais, e, se constatadas irregularidades, serdo devolvidas a empresa, que tera
prazo de 24 (vinte e quatro) horas para substituir os servigos rejeitados, sob pena de incorrer
nas sancdes administrativas. Quando da substituicdo do(s) gestor(es), a(s) secretaria(s)
gerenciadora(s) assumira(@ao) essa responsabilidade, enquanto ndo seja efetuada essa
alteracao por meio de Oficio.

3.3. O preposto da empresa sera , , , portador do RG n°
e do CPF n° , 0 qual devera fiscalizar a execu¢cdao do Contrato, prestar toda
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assisténcia e orientagao que se fizerem necessarias, conforme da Lei Federal n°® 14.133, de 1°
de abril de 2021, e alteragdes posteriores.

3.4. Como Fiscal(is) do Contrato/Fiscal de Servigo), para acompanhar e fiscalizar a execugao
e o adequado cumprimento das clausulas estabelecidas neste instrumento, sera(ao) o(s)
servidor(es) Waldir Cardoso de Sa — CREA 5061157693 e Rafael Bruno de Souza Franzao —
CREA 5070150044 da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Engenharia e Michel
David da Silva da Secretaria Municipal de Seguranga Publica.

CLAUSULA 42 - DAS OBRIGAGOES DAS PARTES

4.1. A Prefeitura Municipal de Indaiatuba podera, em qualquer ocasido, exercer a mais ampla
fiscalizagao das obras, reservando-se o direito de rejeita-las a seu critério, quando nao forem
consideradas satisfatérias.

4.2. A fiscalizagao, por parte de Prefeitura Municipal de Indaiatuba, n&o eximira a contratada
das responsabilidades previstas no Cédigo Civil e danos que vier a causar a Administragao ou
a terceiros, seja por atos seus, de seus operarios ou prepostos, decorrentes de sua culpa ou
dolo na execugao do contrato.

4.3. A contratada se incumbira de providenciar o Diario de Ocorréncias, o qual permanecera no
canteiro disponivel para os devidos langcamentos. Constara de duas partes: na primeira, seréo,
obrigatoriamente, registrados pela contratada os problemas ocorridos, as consultas a
fiscalizacdo municipal e as solu¢des adotadas, bem como as datas de conclusao das etapas
caracterizadoras dos servigos de acordo com o cronograma. Na segunda, € obrigatério o
registro, pela fiscalizagdo, sobre anotagcdes dos servigos, o ritmo e qualidade de execugao de
seus recursos, problemas construtivos e todas as suas determinagoes.

4 4. Cabera a contratada:

4.4.1. Observar escrupulosamente a boa pratica profissional, as normas técnicas e empregar
materiais constantes das especificacdes das planilhas ou ordens de servico, respeitando com
fidelidade as formas e dimensbes, bem como as leis, regulamentos e posturas federais,
estaduais e municipais relativos as obras, cumprindo imediatamente as intengdes e exigéncias
das respectivas autoridades além de:

4.4.2. Providenciar e selecionar a seu exclusivo critério e contratar, em seu nome, a mao de
obra necessaria a execugao das obras, seja ela especializada ou ndo, técnica ou administrativa,
respondendo por todos os encargos trabalhistas, previdenciarios e sociais;

4.4.3. Arcar com todas as despesas referentes a consumo de agua, energia elétrica,
manutengao de alojamentos, transporte de pessoal, bem como todas aquelas de escritorio;

4.4.4. Manter na obra somente trabalhadores com situagéo profissional regular e diretamente
vinculados aos servigos;

4.5. Fazer seguros contra acidentes de trabalho de seus empregados;
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4.6. Cumprir rigorosamente todas as disposicoes legais referentes a seguranga, higiene e
medicina do trabalho fornecendo, por sua conta, todos os materiais necessarios a seguranga
do pessoal que trabalhar nas obras;

4.7. Fornecer, manter e repor, por sua conta, todas as ferramentas e equipamentos necessarios
a obra.

4.8. Responder pela operagcdo, manutengdo e reparos dos equipamentos utilizados na
execucao da obra;

4.9. Facultar a Prefeitura Municipal de Indaiatuba exercer verificagdo dos materiais
empregados, equipamentos e servigos em execugao;

4.10. Quando solicitado pela fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de Indaiatuba, a contratada
devera substituir no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, quaisquer recursos humanos ou
materiais, julgado por ela, inadequado;

4.11. Executar servigos indispensaveis a seguranga da obra e construgdes vizinhas, além de
reparos de danos causados a terceiros, arcando com seus custos sempre que ocasionados por
negligéncia ou impericia de seus empregados e prepostos;

4.12. Assumir integral responsabilidade pelas obras, inclusive responsabilidade técnica pela
execucgao perante o CREA ou o CAU, dotando a obra de orientagdo técnica e arcando com
todas as despesas do engenheiro e equipe administrativa locada direta ou indiretamente na
obra;

4.13. Nao substituir as suas equipes técnicas sem prévia verificacdo de documentos,
informagdes e aceitagao pela Prefeitura Municipal de Indaiatuba.

4.14. Qualquer falha na execugéo, caso as obras estejam em desacordo com as normas e
especificagdes técnicas, a contratada sera notificada para que regularize as mesmas, sob pena
de ser declarada inidénea para futuras licitagdes, sem prejuizo de outras penalidades.

4.15. Cabera a contratada, demolir, por sua conta, as obras executadas em desacordo com as
especificagdes técnicas e determinagao da fiscalizagdo, bem como aquelas que apresentarem
defeitos de material e vicios de construcéo, reconstruindo-as satisfatoriamente, sem qualquer
onus para a Prefeitura Municipal de Indaiatuba.

4.16. Colocar placa alusiva a obra de acordo com o modelo a ser fornecido pela Prefeitura
Municipal de Indaiatuba, se assim determinada.

4.17. A contratada sera responsavel pela sinalizagao de transito durante a execucao das obras,
bem como por todo e qualquer dano causado a terceiros.

4.18. A Contratada nao podera subcontratar, ceder ou transferir, no todo, o objeto do contrato,
a terceiros, sob pena de rescisao.

4.18.1. A subcontratagéo parcial do objeto, podera ser autorizada pela fiscalizagao do
contrato, quando devidamente motivada pela contratada, até o limite maximo de 30% (trinta
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por cento) do objeto, devendo observar as normas previstas no art. 122 da Lei Federal n°
14.133/2.021.

4.19. A contratada devera assegurar a plena observancia de cumprimento das normas de
protegdo ao trabalho, inclusive seguranga e saude; erradicagdo do trabalho analogo a
escravidao e trabalho infantil, com previsdes contratuais obrigatérias, na forma do art. 2°, inciso
| a IV do Decreto Federal n°® 12174/2024.

CLAUSULA 52 - DO PRAZO CONTRATUAL

5.1. As obras deverdo ser executadas no prazo previsto conforme cronograma fisico-
financeiro de 08 (oito) meses, a partir da Ordem de Servigo, expedida pela Secretaria
Responsavel, podendo ser prorrogado, exclusivamente nas hipoteses da Lei Federal n°
14133/2021.

5.2. As medicdes serao efetuadas pelos técnicos da Contratada, até o ultimo dia de cada més,
e submetidas a aprovagao da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Engenharia.

CLAUSULA 6° — DAS CONDIGOES DE EXECUGCAO DOS SERVIGOS

6.1. Os servigcos a serem executados pela CONTRATADA deverao ser iniciados no prazo
maximo de 10 (dez) dias, contado a partir do recebimento da Ordem de Inicio dos Servicos.

6.2. Apds a retirada da ordem de servigo devera ser entregue pela contratada a ART -Anotagéo
de Responsabilidade Técnica - preenchida nos termos da Resolugéo n° 307/86 — CONFEA com
a devida guia de quitagao ou autenticagado bancaria no préprio documento em até 10 dias junto
a Secretaria responsavel. O(s) responsavel(is) técnico(s) citado(s) na ART - Anotagao de
Responsabilidade Técnica (Engenharia) ou RRT - Registro de Responsabilidade Técnica
(Arquitetura), devera(dao) ser o(s) mesmo(s) que consta(m) no(s) Atestado(s) de
Responsabilidade Técnica utilizados para fins de habilitacdo da licitante. De acordo com § 6°
do artigo 67 da Nova Lei de Licitagdes 14.133/2021, admite-se a substituigdo por profissionais
de experiéncia equivalente ou superior, comprovada por meio da apresentacédo de Atestado(s)
de Responsabilidade Técnica, acompanhado(s) dos respectivos Certificados de Acervo Técnico
— CAT, desde que aprovada pela Administragao.

CLAUSULA 72 - DA REMUNERAGAO, PAGAMENTO

7.1. ACONTRATANTE pagara a CONTRATADA, pelos servigos elencados na Clausula 12, os
valores unitarios constantes na planilha de orgamento que integra o presente instrumento, nas
condigdes previstas nesta Clausula, como segue:

DESCRICAO VALOR R$ PERCENTUAL (%)
MATERIAL
MAO DE OBRA

7.1.1. O valor global do presente termo é de R$ ( ).
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7.1.2. Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneracéao pela
adequada a perfeita execugdo dos servigos e pelo pagamento dos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugao do contrato;

7.1.3. O faturamento sera mensal, devendo a contratada apresentar, junto com a fatura, cépia
das guias de recolhimentos dos encargos trabalhistas e previdenciarios da obra, referente ao
més de competéncia respectivo.

7.2. O prazo para o pagamento sera em até 10 (dez) dias, contados a partir da liquidagao
realizada pela Secretaria ordenadora da despesa e exclusivamente mediante
depdsito/transferéncia em conta bancaria do prestador de servigo e boleto bancario com
cédigo de barra.

7.2.1. Nenhum pagamento sera efetuado a licitante, ou enquanto pendente de liquidacdo
qualquer obrigagao assumida.

7.2.2. A Contratada devera juntar a cada Nota Fiscal/Fatura emitida, os seguintes documentos:
a) Cadastro Nacional de Obras (CNO);

b) Cépia da Guia de Recolhimento do INSS — GPS;

c) Copia da Guia de Recolhimento do FGTS — GFIP/SEFIP;

d) Cépia da Folha de pagamento;

e) Certidao Negativa de Débitos do INSS:

f) Certiddo de Regularidade do FGTS — CREF;

g) Cépia da relacdo DOPS — trabalhadores constantes no Arquivo SEFIP;
h) Conectividade Social;

i) Certiddo Negativa de Débitos de Tributos Municipais;

j) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas.

7.2.3. Quando da emissao da Nota Fiscal, a CONTRATADA devera fazer constar no seu corpo
o numero da NOTA DE EMPENHO, preferencialmente em destaque, sendo que na sua
auséncia a mesma sera recusada.

7.2.4. O pagamento em atraso ensejara a incidéncia de corregao monetaria “pro rata”
pela variagao do INPC/IBGE, juros, também “pro rata dia” de 0,70% (setenta centésimos
por cento) ao més e multa moratéria de 2% (dois por cento) apés o 10° (décimo) dia.

7.3. Na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugéo do ajustado, ou ainda, em caso de forga
maior, caso fortuito, ou fato do principe, configurando alea econdémica extraordinaria e
extracontratual, a relagcdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa
Contratada e a retribuicdo da Contratante para a justa remuneracdo do objeto da licitagao,
podera ser repactuado o prego ajustado, objetivando a manutengao do equilibrio econémico —
financeiro inicial do contrato.

7.4. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a
superveniéncia de disposi¢cdes legais, quando ocorridas apdés a data de apresentagdo da
proposta, de comprovada repercussao nos pregos contratados, poderdo implicar na revisao
destes para mais ou menos, conforme o caso.
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7.5. Na hipotese da empresa solicitar alteragdo de prego (s), a mesma tera que justificar o
pedido, através de planilha (s) detalhada (s) de custos, acompanhada (s) de documento (s) que
comprove (m) a procedéncia do pedido, tais como: lista de precos de fabricantes, notas fiscais
ou matérias-primas, mao de obra, etc.

CLAUSULA 82 - DO REAJUSTE

8.1 Os pregos contratuais poderdo ser reajustados, observada a periodicidade anual que tera
como termo inicial a data do orgamento estimado, desde que nao ultrapasse o valor praticado
no mercado.

- Data do orcamento estimado: maio de 2025.

8.2. O indice de reajuste sera o indice de acordo com o INCC — indice Nacional de Construgéo
Civil.

8.3. O reajuste de precos devera ser solicitado formalmente pela Contratada.

8.4. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicao, o(s)

que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagao entdo em vigor.

8.5. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegeréo novo indice
oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

8.6. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA 92 - DAS GARANTIAS

9.1. Neste ato, a CONTRATADA presta garantia para assegurar a plena execugao do objeto
do contrato, no valor de R$ ( ), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor

da contratagdo, em uma das modalidades previstas no artigo 96 § 1° da Lei Federal n°
14.133/21.

9.2. A garantia prestada pela contratada sera liberada apos a execucédo do contrato e do
recebimento definitivo das obras no prazo de 30 (trinta) dias. Se prestada em dinheiro, sera
atualizada monetariamente desde a data da expedi¢cado da sua guia de depadsito.

9.3. No caso de o contrato ser prorrogado, a contratada devera prestar garantia complementar
de 5% (cinco por cento), sobre o valor do acréscimo na mesma modalidade anteriormente
oferecida.

9.4. ACONTRATADA devera oferecer garantia dos servicos executados quanto a durabilidade
e eficiéncia dos servigos realizados, conforme normas da ABNT.

CLAUSULA 102 - DO SUPORTE LEGAL E ORCAMENTARIO
10.1. O valor total da presente avenca é de R$ ( ). As despesas decorrentes da

contratagcdo do objeto desta licitagdo correrdo as contas da dotacdo orcamentaria vigente,
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codificada pelo n® 01.16.01.06.1810012.1002.4.4.90.51, da Secretaria Municipal de Seguranca
Publica, no valor total estimado de R$ ), sendo previsto Material: R$
(65%) e Méao de Obra: R$ (35%).

10.2. O presente contrato é firmado através da Concorréncia n°® _ /25, com fundamento nas
disposigdes Lei Federal n°® 14.133/21 e alteragdes posteriores, pelas quais se regera, onde a
proposta da CONTRATADA fica fazendo parte integrante deste instrumento.

CLAUSULA 112 - DAS SANGOES

11.1. Se a contratada nao iniciar as obras no prazo de 10 (dez) dias corridos, apds o
recebimento da Ordem de Servico, sofrera multa equivalente a 0, 05% (cinco centésimos por
cento) do valor do contrato, por dia de atraso, limitado ao 10° (décimo) dia.

11.2. A contratada ficara sujeita as multas, na proporgao de 0,2% (dois décimos por cento) do
valor do contrato, nos casos e situagdes seguintes:

11.2.1. Por dia de atraso em cada etapa prevista no cronograma, sem motivos justificativos e
aceitos pela Prefeitura Municipal de Indaiatuba;

11.2.2. Por falta dada pelo engenheiro responsavel, bem como sua auséncia no local dos
servigos, durante os periodos que forem estabelecidos pela fiscalizagao;

11.2.3. Por vez que o responsavel técnico deixar de atender a convocacédo da Prefeitura
Municipal de Indaiatuba, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da
convocacgao e, também, no caso de n&o haver, na sede da contratada, pessoa credenciada
para recebé-la;

11.2.4. Por dia em que nao for encontrado no local da obra o Diario de Ocorréncias.

11.2.5. Por dia de paralisacao das obras, salvo por motivos devidamente justificados e aceitos
pela Prefeitura Municipal de Indaiatuba.

11.3. Pelo descumprimento de quaisquer clausulas do contrato, excetuadas aquelas para os
quais as sangdes estejam especificamente estabelecidas, sera aplicavel a multa de até 10 %
(dez por cento) do valor do contrato, sendo elevada ao dobro nos casos de reincidéncia.

11.4. Além das previstas, poderao ser impostas a contratada as sancdes especificadas na Lei
Federal n° 14.133/21, no mesmo percentual especificado no item 10.3, retro, quando for o caso.

11.5. Em caso de rescisao por culpa da contratada, perdera esta, em beneficio da Prefeitura
Municipal de Indaiatuba, as garantias prestadas, ndo tendo direito a indenizagdo de qualquer
especie.

11.6. Pelo descumprimento integral do contrato, multa de 30% (trinta por cento) sobre o total
do contrato.

11.7. As multas previstas nesta clausula serao independentes entre si, podendo ser aplicadas
isolada ou cumulativamente.
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11.8. O valor da multa aplicada devera ser recolhido a Prefeitura Municipal de Indaiatuba no
prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da data do recebimento da notificagdo, podendo o
valor ser descontado das faturas por ocasido de seu pagamento, ao exclusivo critério da
Administragio e respeitando o prazo supracitado.

11.9. A aplicacao das multas que ultrapasse o equivalente a 30% (trinta por cento) do valor do
contrato, sera causa de rescisdo contratual, unilateralmente, pela Administragdo, nos termos
da legislagao vigente.

11.10. Nenhuma sancéo sera aplicada sem o devido processo administrativo, que prevé defesa
prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vistas ao
processo.

11.11. Aquele que firmar declaragado falsa, inclusive documentos ou que dela tenha
conhecimento, ficara sujeito as penas da lei de licitagdes, sem prejuizo da responsabilidade
criminal cabivel.

11.12. Independentemente de interpelacao judicial, o contrato podera ser rescindido nas
hipoteses previstas pela na Lei Federal n°® 14.133/21.

11.13. ACONTRATADA reconhece, neste ato, os direitos da CONTRATANTE previstos na Lei
Federal n® 14.133/21, em caso de rescisdo administrativa.

CLAUSULA 12 - DA PROTEGAO E TRANSMISSAO DE INFORMAGAO, DADOS PESSOAIS
E/OU BASE DE DADOS

12.1 — As Partes comprometem-se a observar o disposto na Lei Federal n° 13.709/2018 (Lei
Geral de Protegcao de Dados - LGPD) quanto ao tratamento de dados pessoais e dados
pessoais sensiveis aos quais tiverem acesso em decorréncia deste contrato, compatibilizando-
a com o que estabelece a Lei Federal n® 12.527 (Lei de Acesso a Informacéao - LAI), tendo em
vista o carater publico desta contratacéao.

12.2 — As Partes terdo acesso a dados pessoais dos respectivos representantes, tais como
numero e copia de documentos de identificagdo (Cadastro de Pessoa Fisica e Registro Geral)
e enderecos eletrdnico e residencial, e outros dados que sejam imprescindiveis para a formagao
e execucgao deste contrato, sendo-lhes vedado utiliza-los para finalidade distinta daquela do
objeto da contratagéo, sob pena de responsabilizagdo administrativa, civil e criminal.

12.3 — Considerando o carater publico desta contratacdo, o compartihamento de dados
observara ao disposto no Capitulo IV da LGPD.

12.4 — A CONTRATADA declara adotar medidas de seguranca eficazes para proteger os dados
pessoais de acessos ndo autorizados e de situagdes acidentais ou ilicitas, comprometendo-se
a comunicar a CONTRATANTE, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), a ocorréncia de
incidente de seguranga que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares e
responsabilizando-se pelos danos de qualquer natureza ocorridos em caso de violagdo a
legislagao de protegao de dados pessoais.
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CLAUSULA 132 - DAS DISPOSIGOES GERAIS

13.1. A tolerancia das partes nao implica em novagéo das obrigagdes assumidas no presente
contrato.

13.2. Fica eleito o foro da Comarca de Indaiatuba como competente para apreciar todas as
questdes decorrentes do presente Contrato, com renuncia expressa de qualquer outro, por mais
privilegiado que for.

E assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (trés)
vias de igual teor para o mesmo fim.

Indaiatuba, _ de __ de 2025.

CUSTODIO TAVARES DIAS NETO
Prefeito Municipal

SANDRO BEZERRA LIMA
Secretaria Municipal de Seguranga Publica

p/ Contratada

Gestor:
Secretaria Municipal de Seguranga Publica

Edson Donisete Massaioli

Fiscais:

Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Engenharia
Waldir Cardoso de Sa

Rafael Bruno de Souza Franzéo

Secretaria Municipal de Seguranga Publica

Michel David da Silva

LR.
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ANEXO LC-01 - TERMO DE CIENCIA E DE NO'I:IFICA(}AO (CONTRATOS)
(REDACAO DADA PELA RESOLUCAO N° 10/2024)

CONTRATANTE : | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

CONTRATADA :

CONTRATO T N° /25 — CONCORRENCIA n° 125

OBJETO : | Contratagcdo de empresa de engenharia especializada para a
execucao de servigo de reforma da Guarda Civil de Indaiatuba,
localizada na Avenida Ario Barnabé, n° 924, Jardim Sao Conrado.

Pelo presente TERMO, nés, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execug¢ao
contratual, estarao sujeitos a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao
Paulo, cujo tramite processual ocorrera pelo sistema eletronico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cépias das manifestacdes de
interesse, Despachos e Decisbdes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletrénico, em consonancia com o estabelecido na Resolugao n° 01/2011 do TCESP;

c) além de disponiveis no processo eletrénico, todos os Despachos e Decisdes que vierem a
ser tomados, relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario Oficial Eletronico
do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo (https://doe.tce.sp.gov.br/), em conformidade
com o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir
de entdo, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Codigo de Processo Civil;
d) as informacbes pessoais dos responsaveis pela contratante e interessados estao
cadastradas no modulo eletrénico do “Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos termos
previstos no Artigo 2° das Instrugdes n°® 01/2024, conforme “Declaracado(des) de Atualizacao
Cadastral” anexa(s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicacao;

b) Se for 0 caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o
direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Indaiatuba,  de  de 2025.
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AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO/ENTIDADE:

Nome CUSTODIO TAVARES DIAS NETO
CPF N° 102.119.548-02
Cargo Prefeito Municipal

RESPONSAVEIS PELA HOMOLOGAGAO DO CERTAME OU

RATIFICAGAO

DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAGCAO:

Nome CUSTODIO TAVARES DIAS NETO
CPF N° 102.119.548-02
Cargo Prefeito Municipal

Responsaveis que assinaram o ajuste:

Pela CONTRATANTE:

Nome SANDRO BEZERRA LIMA
Cargo Secretario Municipal de Seguranga Publica
CPF N° 161.052.958-80
Pela CONTRATADA:
Nome
Cargo
CPF N°

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome SANDRO BEZERRA LIMA
Cargo Secretario Municipal de Seguranga Publica
CPF N° 161.052.958-80

NTRATO

GESTOR(ES) DO CO

Nome EDSON DONISETE MASSAIOLI
Cargo Secretario Municipal Adjunto
CPF N° 173.832.678-00

FISCAL(AIS) DO CONTRATO:

Nome RAFAEL BRUNO DE SOUZA FRANZAO
Cargo Engenheiro

CPF N° 435.988.648-92

Nome WALDIR CARDOSO DE SA

Cargo Secretario Municipal Adjunto

CPF N° 967.621.018-87

Nome MICHEL DAVID DA SILVA

Cargo Mecénico

CPF N° 398.586.038-60
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DEMAIS RESPONSAVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade: (Agente de contratac&o)
Nome
Cargo :
CPF 1| N°
Tipo de ato sob sua responsabllldade (Responsaveis por Prestacdes de Contas)
Nome : | EDSON DONISETE MASSAIOLI
Cargo : | Secretario Municipal Adjunto
CPF : | N°173.832.678-00

Tipo de ato sob sua res oonsabilidade: (Responsaveis pela emissao do Parecer Juridico)
Nome
Cargo :
CPF T N°

(*) - O Termo de Ciéncia e de Notificagdo deve identificar as pessoas fisicas que tenham
concorrido para a pratica do ato juridico, na condigao de ordenador da despesa; de partes
contratantes; de responsaveis por acbées de acompanhamento, monitoramento e avaliacéo; de
responsaveis por processos licitatorios; de responsaveis por prestacbes de contas; de
responsaveis com atribuicbes previstas em atos legais ou administrativos e de interessados
relacionados a processos de competéncia deste Tribunal. Na hipotese de prestagdes de contas,
caso o signatario do parecer conclusivo seja distinto daqueles ja arrolados como subscritores
do Termo de Ciéncia e de Notificacao, sera ele objeto de notificacdo especifica.
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ANEXO LC-02 - DECLA:RA(}AO DE DOCUMENTOS A DISPOSIGAO DO TCESP
(REDACAO DADA PELA RESOLUCAO N° 10/2024)

CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
CNPJ N° 44.733.608/0001-09

CONTRATADA

CNPJ N°

CONTRATO N° /25 — CONCORRENCIA n° 125
DATA DA ASSINATURA /12025

VIGENCIA

8 (oito) meses

OBJETO Contratacdo de empresa de engenharia especializada para
a execugcao de servico de reforma da Guarda Civil de
Indaiatuba, localizada na Avenida Ario Barnabé, n° 924,
Jardim S&o Conrado.

VALOR

Declaro(amos), na qualidade de responsavel(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas
da Lei, que os demais documentos originais, atinentes a correspondente licitagdo, em especial,
0S a seguir relacionados, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na
origem a disposigao do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, e serdo remetidos quando
requisitados:

a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma fisico-financeiro;

b) orcamento detalhado em planilhas que expressem a composi¢cao de todos os seus custos
unitarios;

c) previsdo de recursos orcamentarios que assegurem o pagamento das obrigagdes
decorrentes de obras ou servigcos a serem executados no exercicio financeiro em curso, de
acordo com o respectivo cronograma;

d) comprovagao no Plano Plurianual de que o produto das obras ou servigos foi contemplado
em suas metas;

e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.

Indaiatuba,  de  de 2025.

LUIZ HENRIQUE FURLAN
Secretario Municipal de Administragao

Nome Luiz Henrique Furlan
Cargo Secretario Municipal de Administragao
E-mail institucional administracao.secretario@indaiatuba.sp.gov.br
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