Prefeitura do Municipio da Estancia Turistica de Barretos

ESTADO DE SAO PAULO BAI?EETOS
Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos PREFEITURA
-Rua 30, n2 0506, Bairro Marilia, Barretos - SP - CEP: 14.780-615 — Tel. (17) — 3612-2720-

- email.: secretariaobras@barretos.sp.gov.br

TERMO DE REFERENCIA
1.0- OBJETO:

Este Termo de Referéncia tem por objetivo estabelecer as diretrizes basicas, que deverdo ser seguidas
NA CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECU(;AO DE
PAVIMENTACAO ASFALTICA NA AV. MARIO DE OLIVEIRA, NO DISTRITO INDUSTRIAL
Il - ZONA DE USO DIVERSIFICADA PEDRO PINTO PAIXAO, Barretos, S&o Paulo, nos termos
da tabela abaixo, conforme condi¢Bes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

PRECO
2 X PRECO UNIT.
COPIC | imEm D'SCRS'EQ\'\/"I“C%:O POS  |unip.| Quan | UNIT. | com | YALOR
T. S/BDI BDI -
23%
10 DISTRITO INDUSTIAL - AV. R$
) MARIO DE OLIVEIRA 2.421.652,19
R$
1.1 |SERVICOS PRELIMINARES 1.152.568,21
02'8%'04 Placa em lona com impresséo digital m2 R$ R$ R$
e requadro em metalon 24,00 388,04 477,29 11.454,94
CDHU
R$
1.1.1 |TERRAPLENAGEM 32.210,96
Levantamento planimétrico cadastral
com areas ocupadas
01'59'69 1111 predominantemente por| R$ R$ R$
777 | comunidades - area até 20.000 m2 5.724,00 0,95 1,17 6.688,49
CDHU .
(minimo de
3.500 m?)
00006077 ARGILA OU BARRO PARA R$ R$ R$
- 1.1.1.2 | ATERRO/REATERRO (RETIRADO m3
INSUMO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE 200,00 37,35 45,94 9.188,10
CDHU 1113 Escavagao e carga mecanizada para me R$ R$ R$
07.01.010 | =~ | exploracdo de solo em jazida 200,00 15,99 19,67 3.933,54
Transporte de solo de 12 e 22 categoria
CDHU L S : R$ R$ R$
05.08.140 1114 ggrz%inlnrlhao para distancias superiores | m3xkm 400,00 276 3,39 1.357.92
EXECUCAO E COMPACTACAO
DE ATERRO COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE
96386 - R$ R$ R$
1.1.1.5 | ARENOSO - EXCLUSIVE m?
SINAPI SOLO, ESCAVACAO, CARGA 200,00 7,10 8,73 1.746,60
E
TRANSPORTE. AF_11/2019
07.05.02 x .
0- 1116 |Escavacdo e carga mecanizada em| . R$ R$ R$
CDHU =77 | solo vegetal superficial 228,96 33,01 40,60 9.296,30
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~ R$
1.1.2 |PAVIMENTACAO 1.108.902,32
54.01.03 Abertura e preparo de ca_ixa a’té_ 40
0. 1124 |cm compactacdo do subleito minimo | R$ R$ R$
CDHU de 95% do PN e transporte até o raio 5.724,00| 29,72 36,56 209.244,25
de 1 km
54.01.21
. R$ R$ R$
cgﬁu 1.2.2.2 | Base de brita graduada M| g5g60 | 26831 | 330,02 | 283.356,29
54.03.24 IMPRIMACAO DE BASE DE
0- 1123 PAVIMENTACAO ) COM m2 R$ R$ R$
CDHU !EMULSAO_ _ CM-70 (Imprimadura 5.724,00| 13,09 16,10 92.160,41
impermeabilizante)
027 | 1124 |EMULSAO RR-2C (mprimagho| RS | RS RS
- 1.2, - mprimacdo | m
CDHU betuminosa ligante) 5.724,00 6,49 7,98 45.692, 88
54.03.21
0- 1125 Camac_ia de ro_Iamento em concreto m3 R$ R$ R$
CDHU betuminoso usinado quente - CBUQ 228,96 | 1.561,83 | 1.921,05 439.843,81
TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA -
o878 | 1126 |URBANA PAVIMENTADA, DMT | XK 164851 RS | RS 1 RS
ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). 2 ' ' R
AF_07/2020
CARGA DE MISTURA
100986 - 1127 ASFALTICA EM CAMINHAO me R$ R$ R$
SINAPI =" | BASCULANTE 10 M3 (UNIDADE: 228,96 9,64 11,86 2.714,82
M3). AF_07/2020
20 CALCADAS 1,50 m faixa R$
) acessivel e 1,50 m faixa permeavél 141.904,50
54.01.01 Regularizagdo e compactagdo RS R$ R$
0- 2.1 |mecanizada de superficie, sem| m?2 205068| 356 438 12.959 85
CDHU controle do proctor normal T ' ' T
11.18.06
- R$ R$ R$
CD0|:|U 2.2 |Lona pléstica preta - uso geral m?2 147984| 152 187 2.766.71
11'3?'04 53 |Lastrode pedra britada (LASTRO m3 R$ R$ R$
CDHU ' DE BRITA 2CM) 29,60 208,83 256,86 7.602,26
EXECUCAO DE PASSEIO
(CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO
94991 24 MOLDADO IN LOCO, me R$ R$ R$
SINAPI ' USINADO,  ACABAMENTO 103,59 | 643,51 | 791,52 81.992,33
CONVENCIONAL, NAO
ARMADO. AF_07/2016
(ESPESSURA DE 7 CM)
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PLANTIO DE GRAMA
98504 R$ R$ R$
2.5 |BATATAIS EM PLACAS.| m?
SINAPI AF_07/2024 147984 17,11 21,05 31.143,68
PLANTIO DE ARVORE
ORNAMENTAL COM
98510 . R$ R$ R$
2.6 |ALTURA DE MUDA MENOR/| unid
SINAPI OU IGUAL A 200 M 50,00 88,45 108,79 5.439,68
AF _07/2024
R$
3.0 |DRENAGEM 1.127.179.48
R$
3.1 |GUIAS E SARJETAS 69.611,31
GUIA (MEIO-FIO) E SARIJETA
CONJUGADOS DE CONCRETO,
MOLDADA IN LOCO EM
94268 - 311 TRECHO CURVO COM m R$ R$ R$
SINAPI - EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 87,35 64,23 79,00 6.900,90
CM BASE DA GUIA + 30 CM BA
SE DA SARJETA) X 22 CM
ALTURA. AF_01/2024
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA
CONJUGADOS DE CONCRETO,
MOLDADA IN LOCO EM
94267 - 312 TRECHO RETO COM m R$ R$ R$
SINAPI - EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 899,19 56,70 69,74 62.710,41
CM BASE DA GUIA + 30 CM
BASE DA SARJETA) X 22 CM
ALTURA. AF_06/2016
3.2 GALERIA DE AGUAS R$
) PLUVIAIS 1.044.688,45
07.02.06 Escavacdo mecanizada de valas RS RS RS
0- 3.2.1 |ou cavas com profundidade de até| m3® | 3.263,2
CDHU am 0 20,68 25,44 83.004,06
ESCORAMENTO DE VALA,
TIPO BLINDAGEM, COM
101597 PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0
- 322 M, LARGURA MAIOR OU m2 | 2.376.6 R$ R$ R$
SINAPI IGUALALSME MENONR QUE 8 ' 25,36 31,19 74.135,30
25 M - EXECUCAO E
FORNECIMENTO, INCLUI
MATERIAL. AF_08/2020
TUBO DE CONCRETO PARA
REDES COLETORAS DE
92211 - 323 AGAUAS PLUVIAIS, m R$ R$ R$
SINAPI - DIAMETRO DE 500 MM, 153,11 | 203,93 250,83 38.405,18

JUNTA RIGIDA, INSTALADO
EM LOCAL COM BAIXO
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NiVEL DE INTERFERENCIAS
- FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_03/2024

TUBO DE CONCRETO PARA
REDES COLETORAS DE

AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 800 MM,
92214 - | ., , |JUNTA RIGIDA, m R$ R$ R$
SINAPI | =" |INSTALADO EM LOCAL COM 109,82 | 504,80 | 620,90 | 68.187,68
BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO. AF_03/2024
TUBO DE CONCRETO PARA
REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 1000 MM,

92216 - p R$ R$ R$
3.25 |JUNTA RIGIDA, INSTALADO| m
SINAPI EM LOCAL COM BAIXO 274,55 | 601,44 739,77 203.104,18
NiVEL DE INTERFERENCIAS
- FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_03/2024
TUBO DE CONCRETO PARA
REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 1200 MM
92816 - : ! R$ R$ R$
3.2.6 |JUNTA RIGIDA, INSTALADO| m
SINAPI EM LOCAL COM BAIXO 209,80 | 869,04 |1.068,92| 224.259,25
NiVEL DE INTERFERENCIAS
- FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF _03/2024
49.12.03 .

0- 3927 Boca de lobo dupla tipo PMSP unid. R$ R$ R$
CDHU com tampa de concreto 18,00 | 5.862,77 | 7.211,21| 129.801,73
49‘(1)2_'11 39g |Poco de visita de 1,60 x 1,60 x| .4 R$ R$ R$
CDHU =7 11,60 m - tipo PMSP "1 12,00 | 6.825,93 |8.395,89| 100.750,73
49.06.41 Tampdo em ferro fundido, RS RS RS

0- 3.2.9 | didmetro de 600 mm, classe C 300 | unid.

CDHU (ruptura > 300 kN) 12,00 | 483,51 | 594,72 7.136,61
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ACRESCIMO PARA POCO DE
VISITA RETANGULAR PARA
DRENAGEM, EM
3.2.10 |ALVENARIA COM BLOCOS| m
DE CONCRETO, DIMENSOES
INTERNAS = 15X1,5 M.
AF_12/2020

REATERRO MECANIZADO
DE  VALA/CAVA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA
CACAMBA: 08 M [
93368 - | 4, 1, |POTENCIA: 111 HP),
SINAPI | 7“7 |LARGURA ATE 15 M,
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0
M, COM SOLO DE 1?
CATEGORIA EM LOCAIS
COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_04/2016

3.3 |DISSIPADOR

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES

102753 TUBULAR D =120 CM EM RS R$ RS
- 3.3.1 |CONCRETO, ALAS COM unid. 12.879,7

SINAPI ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO 1,00 110.471,31) 7y 12.879,71

FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

TOTAL GERAL DOS SERVICOS

99241 -
SINAPI

R$ R$ R$
18,00 | 1.963,50 |2.415,11| 43.471,89

R$ R$ R$

3
m? | 2.725,0 21,61 26,58 72.431,85

R$
12.879,71

R$
2.421.652,19

2.0 - JUSTIFICATIVA:

Prefeitura da Estancia Turistica de Barretos, por meio da Secretaria competente, apresenta esta
justificativa para a contratacdo de empresa especializada na execucdo da pavimentacdo asféltica e
drenagem da Avenida Mario de Oliveira, localizada no Distrito Industrial Il - Zona de Uso
Diversificada Pedro Pinto Paix&o. A pavimentacédo e drenagem desta via sdo de suma importancia para
o desenvolvimento da regido e para a melhoria da infraestrutura urbana, atendendo as demandas tanto
das empresas ali instaladas quanto da populacdo em geral.

Atualmente, a Avenida Mario de Oliveira enfrenta problemas significativos de infraestrutura,
caracterizados pela auséncia ou deterioracéo do pavimento. Essa situacéo gera dificuldades de acesso
e mobilidade, prejudicando o fluxo de veiculos de carga e de passageiros, além de aumentar os custos
operacionais das empresas devido ao maior desgaste dos veiculos e ao tempo de deslocamento. A falta
de pavimentacéo adequada também contribui para a poluigdo do ar e visual, causada pela poeira e lama,
e eleva o risco de acidentes. A auséncia de um sistema de drenagem eficiente agrava o problema, com
acumulo de 4gua e danos recorrentes a via.

A pavimentagao asfaltica e a drenagem surgem como solugao para esses problemas, proporcionando
uma via mais segura, eficiente e confortavel para todos os usuérios. A melhoria da infraestrutura viaria
facilitard o transporte de mercadorias e o acesso dos trabalhadores as empresas, impulsionando a
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atividade econdmica e a geragdo de empregos no Distrito Industrial 1. Além disso, a pavimentagéo e
a drenagem contribuirdo para a reducéo da poluigdo e para a valorizacdo da area.
Em suma, a contratacdo de empresa especializada para a execugdo da pavimentagdo asfaltica e
drenagem da Avenida Mério de Oliveira € justificada pela necessidade de promover o desenvolvimento
econdmico, melhorar a seguranca e a mobilidade, preservar o meio ambiente e atender as demandas
da comunidade, proporcionando beneficios duradouros para a cidade de Barretos.

3.0 - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A solugdo proposta consiste na execugdo completa da pavimentacao asféltica da Avenida Mario de
Oliveira, no Distrito Industrial I, em Barretos/SP. O objetivo primordial é aprimorar a infraestrutura
viaria, proporcionando condi¢des adequadas de trafegabilidade, seguranca e durabilidade para a regiéo.
Para tanto, a solucédo abrange as seguintes etapas detalhadas, em estrita conformidade com a Lei n°
14.133/2021 e as normas técnicas da Associacédo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBRs) e do
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) aplicéveis:

1. Servigos Preliminares:

o Limpeza da Area: Remogéo de vegetacéo, entulhos, descarte de materiais
inserviveis e nivelamento superficial do terreno, conforme padrdes de boas praticas de
engenharia.

o Remogdo de Interferéncias: Identificacéo e, se necessario, remanejamento
provisorio ou definitivo de redes existentes (a4gua, esgoto, elétrica, telecomunicacdes) em
coordenagdo com as concessionarias, observando as normas de seguranca.

o Locagdo Topogréafica: Execugdo de levantamento planialtimétrico e locacéo
precisa do eixo da via, gabaritos, cotas e limites da obra, conforme projeto, utilizando
equipamentos de alta precisdo e métodos topogréaficos estabelecidos.

o Sinalizacéo Inicial e Seguranga: Implementacéo de sinalizagéo provisoria de
obra, barreiras de seguranga e orientacéo de trafego, conforme normas de seguranca do
trabalho e as regulamentacdes de transito vigentes.

2. Terraplanagem:

o Compreende as operacdes de corte, aterro, transporte, espalhamento e
compactacao do solo para atingir as cotas e o greide definidos em projeto. Inclui
escavagcdes, transporte e descarga de material excedente para bota-fora licenciado, bem
como o uso de materiais de jazidas aprovadas. Todas as camadas de aterro deverao ser
compactadas conforme especificacdes de projeto, com controle tecnolégico rigoroso
(ensaios de compactacdo baseados em normas como ABNT NBR 7182 — Solos — Ensaio
de compactacéo e DNIT 107/2009 — Pavimentagéo — Solo Estabilizado com Cimento —
Especificacéo de Servico).

3. Pavimentago:

o Execucdo da Base (BGS/Bica Corrida ou similar): Implantacdo de camada de
base devidamente dimensionada em projeto, com material granular (BGS ou bica
corrida), incluindo espalhamento, homogeneizacéo, umectacéo e compactagao.

o Imprimacéo e Pintura de Ligacdo: Aplicacdo de material betuminoso
(imprimagao e/ou pintura de ligagéo) sobre a base e entre as camadas asfalticas para
garantir a aderéncia e impermeabilizacdo. Os materiais e a aplicagdo seguirdo as normas
DNIT 031/2006 — Pavimentacdo — Pavimentos Flexiveis — Imprimagao — Especificacao
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de Servico e DNIT 034/2006 — Pavimentagdo — Pavimentos Flexiveis — Pintura de
Ligacdo — Especificacédo de Servico.

o Aplicagdo da Camada de Revestimento Asfaltico (CBUQ): Fornecimento e
aplicagdo de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), conforme traco e
espessura definidos em projeto. Serdo observadas normas como ABNT NBR 9062 —
Execucdo de pavimentos flexiveis e as Especificacdes de Servico do DNIT para CBUQ
(ex: DNIT 031/2006, DNIT 032/2006, DNIT 033/2006, DNIT 037/2006), com rigoroso
controle tecnoldgico do material e da temperatura de aplicacdo, densidade e acabamento.

4. Drenagem:

o Execucdo de sistema completo de drenagem de &guas pluviais, abrangendo:
Bocas de Lobo Duplas (incluindo pocos de visita e caixas de inspecéo), Tubos em
Concreto e um Dissipador de Energia para escoamento adequado das aguas e prevencao
de erosdo. Os projetos e a execugao seguirdo a ABNT NBR 12260 — Drenagem de Aguas
Pluviais em Areas Urbanas — Projeto e execucao e outras normas especificas para
tubulagdes e dispositivos.

5. Obras Complementares:

o Construgdo de Guias e Sarjetas: Execucédo de guias e sarjetas em concreto, com
acabamento adequado, para a correta delimitagéo da via e direcionamento das aguas
pluviais, conforme padrdes de projeto e normativas municipais.

o Construgdo de Passeios (Calgadas): Execucéo de calgadas em concreto ou outro
material especificado, garantindo acessibilidade (conforme ABNT NBR 9050 —
Acessibilidade a edificacdes, mobilidrio, espacos e equipamentos urbanos) e seguranca
para pedestres.

6. Sinalizagdo e Seguranca:

o Instalagdo da Sinalizac&o Horizontal: Demarcagéo de faixas de rolamento, linhas
de bordo, faixas de pedestres, simbolos e legendas, utilizando tinta refletiva e duravel.

o Instalagdo da Sinalizagdo Vertical: Implantagdo de placas de regulamentagéo,
adverténcia e indicagdo. Ambos os tipos de sinalizagdo devem seguir rigorosamente o
Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito (MBST), as normativas do CONTRAN e os
padrdes estabelecidos pelo Codigo de Transito Brasileiro (CTB).

Manutenc&o e Assisténcia: Para garantir a longevidade e funcionalidade da infraestrutura, o Termo
de Referéncia prevera:

e Garantia da Obra: A contratada devera oferecer garantia minima de 5 (cinco) anos para a
solidez e seguranca da obra, conforme Art. 618 do Codigo Civil, com especificagbes detalhadas
de prazos e condicOes para cada componente e servigo executado, incluindo a corregéo de defeitos
ou vicios.

o Assisténcia Técnica: A contratada sera responsavel por prestar assisténcia técnica para
eventuais correcdes ou reparos que se fagam necessarios dentro do periodo de garantia.

« Documentacéo Técnica: Exigéncia da apresentacéo de projetos "as built" (conforme
construido) finalizados e aprovados, relatérios de controle de qualidade de todas as etapas
(ensaios de solos, concreto, asfalto) e especificagdes completas dos materiais utilizados, para
subsidiar futuras manutencgdes e fiscalizagdes.

4 - RELACOES ENTRE A CONTRATADA E A FISCALIZACAQ

4.1. A obra seré fiscalizada pela Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos.
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4.2. A supervisdo dos trabalhos, tanto da Fiscalizagdo como da Contratada, devera estar
sempre a cargo de um engenheiro ou arquiteto, devidamente habilitado e registrado no
CREA/CAU-SP.

4.3. A CONTRATADA obriga-se a dar inicio as obras em até 5 dias uteis da data fixada na
Ordem de Inicio de Servigos, emitida pelo CONTRATANTE, sob pena de incidir em
multa prevista no Termo de Contrato.

4.4. Eventuais modificagdes nos elementos originais s6 poderdo ser efetuadas com
autorizacao formal e escritas do CONTRATANTE, e devidamente aprovadas pela
fiscalizac@o quanto a sua exequibilidade técnica financeira e as normas da ABNT. A
execugdo de qualquer modificagdo somente podera ser posta em pratica apds aprovagao
da Fiscalizagdo responsavel pela obra.

45. A CONTRATADA, sem prejuizo das suas responsabilidades, deverd comunicar
imediatamente a Fiscalizaggo do CONTRATANTE, por escrito, qualquer
anormalidade verificada na execugdo das obras e servigos, como também, comunicar
qualquer fato que resultar em risco de seguranga e estabilidade, ou comprometer a
qualidade da obra.

4.6. Ocorrendo o previsto no item anterior, com o objetivo de ndo causar danos a nenhuma
das partes, a Fiscalizacdo da Prefeitura podera autorizar modificacdes de carater
urgente, justificando a sua autorizagéo.

4.7. Cabera 8 CONTRATADA todo o planejamento da execucéo das obras e servigos, nos
seus aspectos administrativos e técnicos, conforme programagcao fisica especificada da
obra, integrante da proposta, obrigando-se a manter no local das obras:

a) Um Livro de Registro da Fiscalizagdo, com folhas numeradas;

b) Registro de autorizagao (ordem de inicio dos servicos).

4.8. Os documentos, relacionados no item 4.7, constituirdo o processo da obra, que devera
permanecer no canteiro durante toda a sua execugdo e sSer entregue ao
CONTRATANTE, ap6s a conclusdo da mesma.

4.9. No Livro de Registros da Fiscalizagcdo, mencionado na alinea "a" do item 4.7, serdo
lancados, pelo CONTRATANTE as solicitacdes e informages necessérias para
conhecimento da CONTRATADA, a qual devera responder utilizando-se do mesmo
meio.

4.10. A CONTRATADA colocara na direcdo geral das obras e servigos, na parte que Ihe
compete, profissional devidamente habilitado, que sera seu responsavel, na forma da
legislacéo vigente.

4.11. Os encarregados da obra serdo pessoas de experiéncia, idoneidade técnica e moral e nela
deverdo permanecer durante as horas de trabalho, além de estarem habilitados a prestar
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esclarecimentos a ela pertinentes, sempre que solicitados por representantes do
CONTRATANTE.

4.12. Todos os funciondrios da contratada deverdo estar identificados com cracha da empresa,
contendo o nome do funcionério e a fungéo exercida na obra.

4.13. A CONTRATADA mantera no local das obras e servigos, os técnicos e a mao de obra
necessaria a perfeita execugdo dos trabalhos, por cujos encargos responderdo,
unilateralmente, em toda a sua plenitude.

4.14. A CONTRATADA respondera por condigdes de higiene e satide de seu pessoal, quanto
a alojamentos provisorios, bem como por refeices, quando por ela fornecidas,
conforme Portaria n° 4.214/78, do Ministério do Trabalho e suas modificagdes.

4.15. A CONTRATADA fornecera e utilizara equipamentos adequados a obra, de acordo com
0 objetivo da mesma. O transporte, a guarda e manutencdo dos mesmos sdo de sua
exclusiva responsabilidade e dnus.

4.16. Os equipamentos, os materiais estocados e os utilizados no canteiro serdo considerados
como garantia suplementar do cumprimento das obrigages contratuais, cabendo, a
Fiscalizacéo, determinar a remocdo de materiais ou equipamentos inserviveis ou que
estejam em desacordo com as exigéncias contratuais.

4.17. A CONTRATADA se responsabiliza, desde ja, por toda e qualquer servico que resulte
em danos ou prejuizos a CONTRATANTE ou a terceiros em decorréncia dos servigos
executados.

4.18. A execucdo e operacdo, das obras provisorias e definitivas, transportes de materiais e/ou
equipamentos, deverdo ser realizadas de modo a néo interferir, desnecessariamente ou
indevidamente, no acesso e/ou uso das vias e bens publicos ou particulares.

4.19. Cabe & CONTRATADA, desde o inicio até o recebimento definitivo da obra, a ela
homologada, a manutencdo e seguranca de todas as obras localizadas no canteiro, sob
sua responsabilidade, inclusive as executadas por terceiros, desde que concluidas ou
paralisadas, correndo assim, a sua conta, as mesmas, ressalvando-se os danos
comprovadamente causados pelos ocupantes.

4.20. Correrdo por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas a protecéo,
sinalizagdo, tapumes e vigilancia das obras provisorias ou definitivas, até a ocupagéo e
recebimento definitivo pelo CONTRATANTE.

4.21. Apbs a conclusédo das obras e servicos a CONTRATADA deverd remover todo
equipamento utilizado, o material excedente, os entulhos e as obras provisérias, 0
escritorio de obras, entregando, os servigos, o local e as areas contiguas livres e em
condicdes de limpeza e de uso imediato.

422. A CONTRATADA prestara todos os esclarecimentos solicitados pelo
9
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CONTRATANTE, cujas reclamagdes, orientacbes e determinacdes obrigam-se a
atender pronta e irrestritamente.

4.23. Os casos omissos, quando néo solucionados de comum acordo, serdo resolvidos pela area
competente do CONTRATANTE.

4.24. A Fiscalizagdo poder exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas
pela Contratada providéncias suplementares necessarias a seguranga dos servigos e ao
bom andamento da obra.

4.25. Sem prejuizo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante 0
CONTRATANTE a terceiros, todos os trabalhos contratados estar&o sujeitos a mais
ampla e irrestrita fiscalizagdo do CONTRATANTE, a qualquer hora, por seus
representantes devidamente credenciados.

4.26. A Fiscalizacdo tera plena autoridade para suspender, por meios amigaveis ou ndo, 0s
servigos da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente, por motivos
técnicos, disciplinares, de seguranga ou outros.

4.27. A Fiscalizacéo, constatando inoperancia, desleixo, incapacidade, falta de exagao ou ato
desabonador, podera determinar o afastamento do preposto ou de qualquer empregado
da CONTRATADA, bem como, de subempreiteiras e/ou subcontratadas.

4.28. Compete & Fiscalizagdo, em conjunto com as demais areas do CONTRATANTE,
resolver as ddvidas e as questdes expostas pela CONTRATADA, dando-lhes solucdes
rapidas e adequadas.

4.29. Qualquer erro ou impericia na execucéo, constatada pela Fiscalizacéo ou pela prdpria
CONTRATADA, obrigarad a mesma, a sua conta e risco, a correcdo, remogao e nova
execucdo das partes impugnadas, mesmo que o erro resulte da insuficiéncia dos
levantamentos e/ou projetos.

4.30. A inobservancia ou desobediéncia as instrucdes e ordens da Fiscalizagdo importara na
aplicacdo das multas contratuais, relacionadas com o andamento das obras e servicos,
e no desconto das faturas das despesas a que a CONTRATADA tenha dado causa, por
acéo ou omissao.

4.31. No prazo de observacédo das obras, a CONTRATADA devera executar, sob sua inteira
responsabilidade, os trabalhos de reparos, consertos, reconstrucdo, retificacdo e
restauracdo de defeitos ou falhas verificadas pela Fiscalizagdo, ap6s a emissdo do
Termo de Recebimento Provisério. Ndo se podera alegar, em hipétese alguma, como
justificativa ou defesa, pela Contratada, desconhecimento, compreensdo, ddvidas ou
esquecimento das clausulas e condicdes desta Especificacéo, do contrato ou do projeto,
bem como de tudo que estiver contido nas normas, especificagdes e métodos da ABNT.
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4.32. A Contratada devera manter permanentemente e colocar a disposi¢ao da Fiscalizagdo os
meios necessarios e aptos a permitir a medicao dos servigos executados, bem como a
inspecdo das instalacbes das obras, dos materiais e dos equipamentos,
independentemente das inspecdes de medigdes para efeito de faturamento e, ainda,
independentemente do estado da obra e do canteiro.

4.33. A existéncia e a atuacdo da Fiscalizacdo em nada diminuem a responsabilidade Unica,
integral e exclusiva da Contratada no que concerne as obras e suas implicacOes
préximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Cédigo Civil e demais
leis ou regulamentos vigentes.

4.34. A Contratada ndo podera executar qualquer servico que ndo seja autorizado pela
Prefeitura Municipal e Barretos, salvo aqueles que se caracterizem como necessarios a
seguranca da obra.

4.35. Cabe a CONTRATADA o fornecimento de todos os equipamentos pessoais e de
seguranca do trabalho, obedecendo a orientagao da Fiscalizagdo do CONTRATANTE.

4.36. Comunicar ao CONTRATANTE as alterages que forem efetuadas em seu contrato
social ou estatuto.

4.37. Assegurar livre acesso e transito no canteiro de obras, bem como permitir visitas e
fornecer informagdes a todos o0s consultores técnicos ou projetistas do
CONTRATANTE ou contratados por ele, e que por este forem previamente
credenciados.

4.38. Durante e ap6s a vigéncia deste contrato, a CONTRATADA deverd manter o
CONTRATANTE a margem de quaisquer agdes judiciais, reivindicacdes ou
reclamacdes, sendo a CONTRATADA, em quaisquer circunstancias, nesse particular
considerada como Unica e exclusiva empregadora e responsavel por qualquer 6nus que
0 CONTRATANTE venha a arcar em qualquer época, decorrente de tais agoes,
reivindicagdes ou reclamagoes.

5. ESCOPO DOS SERVICOS
Os servigos a serem contratados incluem, mas néo se limitam a:
5.1. TERRAPLANAGEM,;
5.2. PAVIMENTACAO;
5.3. CALCADAS;
5.4. GUIAS E SARJETAS;
5.5. DRENAGEM

Informagdes mais detalhadas presentes na Planilha e no Memorial Descritivo.
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6 MATERIAIS FORNECIDOS PELA CONTRATADA
Para os materiais fornecidos pela Contratada deverdo ser observadas as seguintes disposi¢des:

6.1. Especificacdes

Todos os materiais a serem empregados na obra e nas diversas reposi¢des e reparos deverdo satisfazer as
especificacbes da ABNT (aprovados, recomendados ou projetados) e, ainda, serem de qualidade, modelo e
marca aprovados pela Prefeitura Municipal de Barretos/SP.

Em casos especiais, tratando-se de material para o qual ainda nao haja especificacdes aprovadas pela ABNT,
as especificagdes requeridas serdo dos fabricantes.
6.2. Inspecao

Todos 0s materiais estardo sujeitos a amostragem, testes e aprovacdo. A amostra sera fornecida pela
Contratada e devera ser representativa do material a ser usado.

O material ou equipamento que, por qualquer motivo, for recusado pela Fiscalizagao, devera ser retirado e
substituido pela Contratada sem nenhum 6nus adicional para a PMB.

6.3. Marcas e patentes

A Contratada sera inteira e exclusivamente responsavel pelo uso ou emprego de material, equipamento,
dispositivo, método ou processo eventualmente patenteado a empregar-se ou incorporar-se na obra,
cabendo-lhe, pois, pagar os royalties devidos e obter previamente as permissdes ou licengas de utilizag&o.

6.4. Armazenamento

A Contratada tomard todas as providéncias para o perfeito armazenamento e respectivo acondicionamento
dos materiais, a fim de preservar a sua natureza, evitando a mistura com elementos estranhos. No tocante
ao armazenamento dos materiais necessarios a confeccdo do concreto, a Contratada devera obedecer
rigorosamente as Normas Técnicas da ABNT, e mais as recomendacoes desta Especificacéo.

6.5.  Servigos de terceiros

Séo servigos especificos componentes de um projeto cuja execugao exige especializagéo que néo consta da
capacidade de produgdo da Contratada. S&o realizados por terceiros na forma de pessoa fisica ou juridica
através de subcontrato ou instrumentos formais com a Contratada, que se afigura como Unica responsavel
perante a PMB.

6.6. Politica Ambiental

O contratado deve dar preferéncia aos produtos que reduzam os impactos ambientais; fica obrigado a
apresentar as notas fiscais expedidas na compra dos subprodutos florestais utilizados na obra, sempre que
a FISCALIZACAO solicitar, discriminando produto e quantidade em metros clbicos, bem assim o niamero
do Documento de Origem Florestal — DOF, Guias Florestais e/ou outros eventualmente criados para o
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controle de produtos e subprodutos florestais, relativos a respectiva operacéo de venda.
7. MEDIDAS ACAUTELADORAS

7.1.  Consoante o Art. 45 da Lei n°9.784/99, a Administracdo Plblica podera, sem a prévia manifestacdo
do interessado, motivadamente, adotar providéncias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso
de risco iminente, como forma de prevenir a ocorréncia de dano de dificil ou impossivel reparacéo.

8. CONTROLE DA EXECUCAO

8.1.  Afiscalizacéo da Prefeitura seré exercida por um representante indicado pelo Secretério solicitante
0 qual competira dirimir as davidas que surgirem no curso da execugdo do contrato, e de tudo dara ciéncia
a Administragao.

8.2. A fiscalizagdo de que trata o item 6.1 ndo exclui nem reduz a responsabilidade da contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas,
vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorréncia desta, ndo
implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos.

8.3. O fiscal do contrato anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo
do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessario a regularizagdo das faltas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

9. RECEBIMENTO DA OBRA
9.1 Regras Gerais

Cabe ao CONTRATADO comunicar, por intermédio da fiscalizagéo, a concluséo da obra ou servigo e
solicitar o seu recebimento e apresentar a fatura ou nota fiscal correspondente, conforme o contrato.

Na ocorréncia de imperfeicdes, vicios, defeitos ou deficiéncias no servigo ou obra, ndo pode ser efetuado o
seu recebimento provisério ou definitivo, podendo nesse caso, se presente interesses administrativos, ser
efetuado o seu recebimento parcial, pelas parcelas realmente executadas a contento.

No caso de recebimento parcial, as parcelas sdo recebidas em carater provisério, sendo necessario o
recebimento definitivo que ocorrera junto com os das parcelas restantes.

9.2. Recebimento Provisorio

O recebimento da obra e servigos devera ser feito pelo responsavel pela fiscalizacdo e acompanhamento do
contrato, mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias da
comunicagéo escrita do CONTRATADO.

O recebimento provisério é o que se efetua, em caréater experimental, relativamente a totalidade da obra ou
servico executado ap6s realizagdo de vistoria, objetivando a verificagdo do fiel cumprimento de todos os
aspectos técnicos e das obrigacdes contratuais, providenciando, se necessario, sua adequagéo aos termos do
contrato.
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Imediatamente apds o recebimento da notificacéo do contratado sobre a conclusdo do objeto do contrato ou
apos o registro da conclusdo no Diario de Obras no caso de obras, a fiscalizacdo deve vistoriar previamente
a obra ou servigo e verificar se foram atendidas ou ndo pelo contratado todas as condi¢fes contratuais,
observado que:

Se tiverem sido atendidas as condi¢fes contratuais, a fiscalizagdo deve adotar as medidas necessarias a
realizacdo do recebimento provisério, como marcacédo de data e comunicagao ao contratado;

Em caso de ndo conformidade, a fiscalizagdo deve impugnar a obra ou servigo, apontando as falhas ou
irregularidades que motivaram a impugnagao.

O contratado deve ser notificado, por escrito, da data em que sera realizada a vistoria, para fins do
recebimento provisorio, podendo acompanhar a sua realizacéo.

Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condigdes contratuais,
a fiscalizagéo ou a Comissdo de Recebimento deve:

Lavrar relatério circunstanciado, apontando as falhas ou defeitos encontrados durante a vistoria, bem como
as providéncias necessarias a respectiva solugdo, remetendo-o ao 6rgéo regional de engenharia, que dara
conhecimento ao setor responsavel pela realizacdo de compras e contratagdes;

Solicitar ao contratado, por escrito, a respectiva regularizagao;

Devolver ao contratado a fatura porventura entregue para pagamento, com informagdes dos motivos de sua
rejei¢do. O contratado deve sanar as falhas apontadas, submetendo a nova verificagdo a etapa impugnada.
O recebimento provisério so pode ser formalizado apoés finalizada a obra ou servico e sanadas todas as
pendéncias porventura constatadas durante a vistoria, devendo ser objeto do Termo de Recebimento

Provisorio, emitido em 2 (duas) vias e assinadas pelo contratado e fiscal da obra.
9.3. Recebimento Definitivo

O Recebimento definitivo é o que se faz em caréter permanente, incorporando, no caso de obras, o objeto
ao seu patrimoénio e considerando o contrato regularmente executado e somente deve ser efetivado se o
contratado tiver cumprido as exigéncias do instrumento convocatério e do contrato.

Recebida definitivamente a obra ou servigo de engenharia, a responsabilidade do CONTRATADO pela
qualidade, correcéo e seguranga dos trabalhos subsiste por 5 (cinco) anos, contados da data da assinatura
do Termo de Recebimento Definitivo, conforme Cédigo Civil Brasileiro.

10.  HABILITACAO TECNICA

10.1. A contratacdo em questdo serd regida pela Lei 14.333/2021 e demais Instruces Normativas
aplicaveis. Durante a fase de habilitagdo, as empresas participantes devem apresentar os seguintes
documentos:

10.1.1. Apresentacdo de CAT de profissional, devidamente registrado no conselho profissional

competente, atestando a capacidade e a responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servigo de
caracteristicas semelhantes ao objeto desta licitagdo, para fins de contratagdo;

14



Prefeitura do Municipio da Estancia Turistica de Barretos

ESTADO DE SAO PAULO BAI?EETOS
Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos PREFEITURA
-Rua 30, n2 0506, Bairro Marilia, Barretos - SP - CEP: 14.780-615 — Tel. (17) — 3612-2720-

- email.: secretariaobras@barretos.sp.gov.br

10.1.2. Apresentagdo de CAO a empresa devidamente registrado no conselho competente, atestando a
capacidade operacional da empresa por execucéo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes ao objeto
desta licitagdo, para fins de contratacdo. Tal documento é solicitado para garantir que a contrata tenha
capacidade de executar o servico com qualidade adequada, que disponhe de mao de obra e equipamentos
para execucdo do objeto;

10.1.3. Apresentacdo de Atestado de capacidade Técnica, emitido por pessoa juridica de direito publico
ou privado, em nome da empresa licitante, e regularmente registrado no conselho profissional competente,
que demonstre capacidade operacional da empresa na execugdo de servigos similares, que contenham
quantidades minimas de 50% (cinquenta por cento) das parcelas de valor significativo do objeto da presente
licitacdo, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do
valor total estimado da contratagao.

10.1.4. Ficam definidos como sendo de valores significativos para fins de comprovagéo de execugdo
os dispostos na tabela abaixo:

CODIGO | ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UNID.| QUANT.
1.2.2 PAVIMENTACAO
54.01.030 - Abertura e preparo de_caixa a_té 40 cm,
iy 1.1.2.1 |compactacdo do subleito minimo de 95% do PN e m? 5.724,00
CDHU P
transporte até o raio de 1 km
54é)éi_2|bo " | 1.2.2.2 |Base de brita graduada m3 858,60
54.03.210 - Camada de rolamento em concreto betuminoso
CDHU 1125 usinado quente - CBUQ m 228,36
3.2 GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS
TUBO DE CONCRETO PARA REDES
COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
92216 - 325 DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA RI'GIDA, m 27455
SINAPI - INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL '
DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_03/2024
TUBO DE CONCRETO PARA REDES
COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
92816 - 326 DIAMETRO DE 1200 MM, JUNTA RiGIDA, m 209 80
SINAPI - INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL '
DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_03/2024
49.12.030 - Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de .
coHU | 327 | comereto platip P unid. | 18,00
49(':15%0 | 328 |Poco de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP | unid. | 12,00
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10.1.5. Comprovagdo vinculo profissional entre a empresa licitante e o detentor da CAT apresentada no
item 10.1.9, que deve ocorrer nos termos da Simula 25 do TCE-SP: “Sumula n° 25 - Em procedimento
licitatorio, a comprovagéo de vinculo profissional pode se dar mediante contrato social, registro na carteira
profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possivel a contratacdo de profissional
autébnomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execucdo dos servigos.”

10.1.6. Certiddo de Registro de Pessoa Juridica junto ao CREA/CAU;

10.1.7. Certiddo de Registro Profissional (pessoa fisica) junto ao CREA/CAU, do profissional que
apresentou a CAT constante no item 10.1.1 acima.

10.1.8. Os profissionais indicados no (item 10.1.6) deverdo participar efetivamente da obra ou servico,
admitindo-se sua substitui¢do por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovado
pelo gestor do contrato.

10.1.9. Relagdo dos equipamentos e maquindrios a serem utilizados na execugdo dos servigos,
acompanhada de declaracéo de disponibilidade dos mesmos;

10.1.10. Balanco patrimonial e demonstragdes contabeis do dois ultimos exercicios sociais.

10.1.11. Prova de qualificagao financeira de acordo com os seguintes indicadores:

10.1.11.1- Serdo considerados qualificados financeiramente os licitantes cujos balancos
comprovarem Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores
que um (> 1), calculados da seguinte forma:

a) LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
b) SG = ATIVO TOTAL .
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
c) LC= ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

10.1.11.2- Apresentacdo do Célculo de Grau de Endividamento (GE), utilizando-se os dados do
Balango Patrimonial. O célculo devera ser efetuado pela Proponente segundo a formula abaixo
e até a segunda casa decimal, com desprezo de todas as demais, demonstrando possuir indice
menor ou igual a 0,50 (zero virgula cinquenta):
GE = (PC + ELP) menor ou igual 0,50
(AT)
Onde: PC = Passivo Circulante
ELP = Exigivel a longo prazo
AT = Ativo total
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10.1.12. Considerando que na presente contratacdo a avaliacdo prévia do local de execucédo é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condigBes e peculiaridades do objeto a ser
contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e as condigdes de
realizagdo do servigo, assegurado a ele o direito de realizacdo de vistoria prévia.

10.1.13. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administracdo
data e horério exclusivos, a ser agendado na Secretaria Municipal de Obras e servigos Urbanos,
situado na Rua 30, n°. 0506, Bairro Marilia — Barretos/SP, CEP 14.780-615, no horario das
08h30min as 10h:30min e das 13h:30min as 16h:30min, em dias Uteis, de 22 & 62 feira, pelo
telefone: (17) 3612-2720 ou pessoalmente de modo que seu agendamento ndo coincida com o
agendamento de outros licitantes.

10.1.14. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaragdo exigida no
presente item por declaragdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento
pleno das condicdes e peculiaridades da contratacdo.;

10.1.15. Garantia prévia de participagdo no percentual de 1% sobre o valor estimado da obra,

10.1.16. Declaragdo (papel timbrado) Conjunta de responsabilidade — Anexo ........... do Edital;

10.1.17. Declaragdo de microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercicio da preferéncia
prevista na Lei Complementar n.° 123/06, acompanhada da Certiddo de Enquadramento expedida pela Junta
Comercial do Estado;

10.2  INVERSAO DE FASES - Aplicagéo do Art. 17, §1°, da Lei Federal 14.133/21 — Inversdo de
Fases.
JUSTIFICATIVA PARA INVERSAO DE FASES

A inverséo de fases em licitacdes esta justificada por razdes de eficiéncia, transparéncia e competicéo.
A inverso de fases esta no processo em comento justificada por:

e Aumentar a competicdo e o acesso da Administragdo aos melhores pregos e servigos realizados de
forma eficiente e satisfatoria;

e Tornar o processo mais agil e eficiente;
e Priorizar a qualidade e a eficacia dos servigos a serem executados;
e Garantir a execugdo competente e responsavel do objeto contratado;

E evidente que nos Gltimos tempos, diversas empresas sem expertise vem maculando os certames, baixando
o0s precos de forma aleatéria e irresponsavel, e ainda sem capacidade técnica anterior, sem o conhecimento
de mercado, o que acaba protelando os processos, resultando em atrasos nos servigos demandados pela
administragdo publica e o consequente prejuizo a populacéo.
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Ainversdo de fases é uma pratica meramente procedimental, ndo criando ou inovando em aspectos materiais
ou substanciais da habilitagdo dos licitantes que sera de qualquer modo realizada, independente do momento
anterior ou posterior & rodada de lances da sesséo publica, garantindo sempre a participagéo dos interessados
e a analise detalhada de sua documentacéo apresentada para satisfazer as exigéncias editalicias.

Né&o se ignoram as preocupacoes e ressalvas feitas por grandes doutrinadores do direito administrativo
brasileiro acerca do tema, sobretudo quanto a possibilidade de influéncia da vantajosidade da proposta
vencedora, das participacdes de fachada e de fraudes, como alerta Marcal Justen Filho em sua obra sobre a
lei de licitacOes e contratacdes administrativas:

"[...] o risco de participantes ditos "de fachada", que ndo dispdem de condi¢bes minimas para executar o
objeto e que se aventuram no certame para criar dificuldades ou atuar concertadamente com outros licitantes.

JUSTEN FILHO, Marcal. Comentarios a Lei de Licitagdes e Contratages Administrativas: Lei
14.133/2021. S&o Paulo. Thomson Reuters Brasil, 2021. Pag. 773.

A administracdo ndo pode fugir do principio basico que é a economicidade, porém ndo deve fazé-la de
qualquer modo, contratando com fornecedores sem capacitacdo técnica ou com restricdes em sua
documentagdo que é exigida pelos 6rgdos plblicos para celebragdo de contratos entre as partes.

O artigo 17, 81°, da Lei 14.133/2021 estabelece que, "A fase referida no inciso V do caput deste artigo
podera, mediante ato motivado com explicitagdo dos beneficios decorrentes, anteceder as fases referidas
nos incisos Il e IV do caput deste artigo, desde que expressamente previsto no edital de licitagdo".

Para a aplicacdo dessa regra, sdo necessarios 0s seguintes requisitos legais:

a) Deliberacdo da Administragdo PUblica: A adocdo da inversdo de fases deve ser uma decisdo
fundamentada pela autoridade competente, destacando-se a pertinéncia e a vantagem deste procedimento
para o objeto especifico da licitagéo.

b) Publicidade Adequada: O edital de licitacdo deve expressar claramente a adogdo do procedimento de
inversédo de fases, garantindo que todos os licitantes estejam cientes dessa condicdo e possam preparar suas
propostas e documentos de habilitagdo de acordo com esse formato.

c) Objetivo de Eficiéncia: A inversdo de fases deve visar a maior eficiéncia do processo licitatorio,
permitindo a desclassificacdo antecipada de propostas que nao atendam as exigéncias do edital,
economizando tempo e recursos no processo de habilitagéo.

A adocéo do procedimento de inversdo de fases no caso concreto pode apresentar diversas vantagens,
especialmente se considerarmos problemas anteriores em processos de licitagao.
As principais vantagens sao:
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a) Agilidade Processual: Com a analise da documentacdo de habilitagdo antes da proposta, é
possivel eliminar rapidamente as empresas que ndo atendam ao escopo e as exigéncias dispostas
previamente no Edital, ou, que estdo no processo para agir de ma fé e macular o processo licitatorio
instaurado pela administracdo pablica. Assim, a etapa de propostas e lances serd realizada apenas
com os fornecedores que encontram-se regulares e atendem as exigéncias dispostas na pega
editalicia.

b) Reducdo de Custos Operacionais: A inversdo de fases pode reduzir significativamente o
tempo e o0s custos associados ao processo de licitagéo, ao passo que trata do julgamento de
propostas de empresas aptas a contratar com a administragao publicas, ja superadas as falhas
documentais.

c) Aumento da Qualidade: Ao focar primeiramente na analise da habilitagdo das Empresas, a
administracdo pode assegurar que apenas fornecedores que realmente atendam as exigéncias
técnicas, documentais e de qualidade para prestacdo dos servigos pretendidos sejam
considerados, aumentando assim o nivel das contratagdes e consequentemente a qualidade do
servico contratado.

d) Resposta a Problemas Anteriores: Se em processos anteriores ocorreram problemas como a
qualificacdo de licitantes que ndo cumpriram adequadamente com 0s requisitos técnicos,
juridicos, fiscais ou financeiros, ou porventura solicitaram desisténcia do lance, ou ainda, que
ndo executaram o contrato de forma correta, acarretando atrasos e prejuizos a esta administragéo, a
inversdo de fases permite um filtro mais eficaz e precoce, evitando a contratagdo de empresas
incapazes de executar com qualidade e prazo os servicos contratados.

e) Disputa Justa: Apds superada a fase de analise e julgamento dos documentos de habilitagdo dos
participantes do certame, somente as participantes realmente aptas irdo participar da disputa por
lances, trazendo mais transparéncia e eficiéncia ao certame, sem deixar de atingir o principio da
economicidade. Em resumo, a inversdo das fases de habilitagdo e apresentagdo de propostas
promove maior eficiéncia, transparéncia, seguranga juridica e qualidade nos processos licitatorios,
além de contribuir para a economia de tempo e recursos.

N&o deve a administracdo publica buscar a qualquer custo a proposta de menor valor se esta ndo atende
aos anseios da administracdo e ndo atende os objetivos da pretensa contratacéo, a busca dever ser sempre
pelo MELHOR-MENOR VALOR, dentre aqueles interessados em contratar com a administragdo publica
que de fato possam executar os servigos contratados ou entregar os produtos adquiridos, isso sim é zelar
pelo erério publico, fazendo contratacGes realmente corretas e com atendimento aos objetivos a que se
destinam de forma plena e eficaz.

11. PRAZO DE OBRA

O prazo estabelecido para a obra é definido em cronograma, contados a partir da emissao da
ordem de servigos emitida.

Prazo de execucgéo da obra é de 8 meses a partir da assinatura do contrato conforme cronograma fisico
financeiro.

Prazo de vigéncia do contrato é de 12 meses a partir da assinatura do mesmo, prorrogavel por até 5
anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

12. DO GESTOR/SUBSTITUTO/FISCAL
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Gestor: Thiago Silvestre Vasconcelos (Secretério de Obras e Servigos Urbanos)
Substituto: Luiz Antdnio de Matos (Chefe de Gabinete)

Fiscal: Luiz Carlos Oliveira Silveira (Engenheiro Civil)

Substituto: Marcelo Claudio de Lima (Assistente de Fiscalizagdo, orcamento e Projetos).

13. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

O custo estimado total da contratacio, que é o maximo aceitavel, é de R$ 2.421.652,19 (dois milhdes Comentado [A1]: Nota Explicativa: Art. 59, inciso Ill, da Lei
quatrocentos e vinte e um mil seiscentos e cinquenta e dois reais e dezenove centavos) conforme custos 14133, de 2021.

unitarios apostos na tabela contida no item Erro! Fonte de referéncia ndo encontrada. acima.
14. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral do Estado, conforme disposto no Decreto n® 12.394, de 03 de junho de
2025, que reabre crédito adicional especial para a Implantagdo de obras e instalages.

11.2. A contratacdo sera atendida pela seguinte dotagao:

1) Gestdo/unidade: Secretaria de Obras e Servicos Urbanos;
1)) Fonte de recursos: Fonte 2 e Fonte 1;

1) Programa de trabalho: Obras e Instalagdes;

15. MEDICAO E PAGAMENTO

A fiscalizacéo da contratante ficard a cargo de conferir e acompanhar a obra, sendo assim a empresa devera
apresentar medigdes mensais a fins de conferéncia dos fiscais para o pagamento dos servicos realizados.

Desta forma a empresa devera protocolar a medicdo no Setor de Protocolo do Pago Municipal, contendo os
seguintes documentos:

o Oficio de identificacéo e formalizacéo;

o Planilha dos servigos executados a receber;

o Croqui com os trechos e quantidades executadas;

o Documentacéo exigida no edital (CND Municipal, estadual, Federal, etc)
Documentagdes fora dos padrdes estipulados poderema ser encaminhadas para o arquivo.
Apos a conferéncia e aprovagao das medicdes, o fiscal avisara a contratada para emitir Nota fiscal, a qual

serd emvaminhada & Secretaria de Financas para liquidacéo e pagamento no prazo de 30 dias apds a
emissdo da mesma.

Barretos, 03 de julho de 2025.

THIAGO SILVESTRE VASCONCELOS
Secretéario Municipal de Obras e Servigos urbanos
Engenheiro Civil
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