
 
 

MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA 

REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL DE PARANAIGUARA – GO 

 

Local: Avenida 11, Centro – Paranaiguara/GO 

Proprietário: Prefeitura Municipal de Paranaiguara 

Responsável Técnico: Marcelo Ferreira Diniz Araujo – CREA MT036656 

Valor Estimado da Obra: R$ 198.023,19 

Prazo Estimado: 02 (dois) meses 

1. OBJETIVO 

O presente Memorial Descritivo tem como finalidade estabelecer as diretrizes 

técnicas, critérios executivos e especificações dos serviços necessários para a execução da 

reforma do Teatro Municipal de Paranaiguara – GO. 

A intervenção contempla serviços de demolição parcial, recuperação de paredes com 

infiltração, manutenção da cobertura e forros, substituição de elementos metálicos de 

drenagem pluvial, fechamento de floreiras, adequações em alvenaria, implantação de porta 

em vidro temperado, além de ampla recuperação e revitalização das pinturas internas e 

externas da edificação. 

Todos os serviços deverão ser executados em conformidade com as normas técnicas 

da ABNT, especificações da GOINFRA, SINAPI e demais legislações aplicáveis. 

2. PRAZO DE EXECUÇÃO 

O prazo estimado para execução da obra será de 02 (dois) meses, conforme 

cronograma físico-financeiro integrante do orçamento da obra. 

A contratada deverá manter o cronograma atualizado e informar formalmente 

quaisquer ocorrências que possam impactar o prazo de execução. 

3. VALOR ESTIMADO DA OBRA 

O valor global estimado para execução da reforma é de R$ 198.023,19 (cento e 

noventa e oito mil, vinte e três reais e dezenove centavos), conforme planilha orçamentária 

elaborada com referências SINAPI e GOINFRA. 



 
 

O orçamento foi elaborado considerando BDI de 20,80%, contemplando encargos 

sociais, despesas indiretas, tributos e custos operacionais. 

4. SERVIÇOS PRELIMINARES 

Inicialmente será executada a instalação da placa de obra em chapa metálica plotada, 

conforme padrão GOINFRA, com área de 2,50 m². 

A contratada deverá promover a organização do canteiro, sinalização de segurança, 

proteção das áreas adjacentes e acondicionamento adequado dos materiais e equipamentos. 

5. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

Os serviços de demolição serão executados manualmente e de forma controlada, 

visando preservar a integridade da edificação existente. 

Será demolida a divisória existente entre a cozinha e o corredor, com área 

aproximada de 10,40 m², permitindo a execução da nova vedação em alvenaria. 

Também será realizada a remoção parcial da cobertura metálica existente, 

correspondente a aproximadamente 30% da área total da cobertura do teatro. 

Todo o entulho gerado deverá ser transportado e destinado em local ambientalmente 

adequado, conforme legislação vigente. 

6. COBERTURA, CALHAS E FORROS 

Será executada manutenção parcial da cobertura metálica do teatro, abrangendo 

aproximadamente 30% da área total existente, incluindo substituição de telhas metálicas 

danificadas, fixações e acessórios necessários. 

Os serviços contemplam ainda: 

• substituição completa das calhas metálicas; 

• substituição dos rufos metálicos; 

• instalação de chapim metálico em toda a extensão da platibanda; 

• revisão geral dos pontos de vedação e estanqueidade. 

Também será realizada manutenção parcial do forro de gesso, correspondente a 

aproximadamente 30% da área existente, incluindo substituição de placas deterioradas, 

regularização e acabamento final. 



 
 

7. ALVENARIA, IMPERMEABILIZAÇÃO E REVESTIMENTOS 

Em substituição à divisória demolida entre cozinha e corredor, será executada nova 

parede em alvenaria de tijolo cerâmico furado, devidamente chapiscada e rebocada. 

Será instalada porta de vidro temperado fumê, com espessura de 10 mm e largura de 

90 cm, incluindo ferragens cromadas completas. 

Devido às infiltrações identificadas na edificação, foi estimada recuperação 

impermeabilizante em aproximadamente 30% das paredes, contemplando aplicação de 

impermeabilizante cristalizante semiflexível em paredes, peitoris e rodapés. 

As floreiras existentes serão totalmente fechadas mediante preenchimento interno, 

impermeabilização, regularização e assentamento de peitoril em mármore. 

Nos locais necessários serão executados serviços de chapisco e reboco para 

recomposição das superfícies deterioradas. 

8. PINTURAS 

Será executada remoção parcial da pintura antiga em aproximadamente 50% das 

superfícies internas. 

Nos tetos será realizado emassamento com massa PVA e pintura PVA látex em duas 

demãos. 

As paredes internas receberão emassamento em aproximadamente 30% das 

superfícies, aplicação de selador e pintura esmalte sintético. 

As paredes externas receberão pintura texturizada acrílica com selador. 

As esquadrias de madeira e metálicas receberão preparação da superfície e pintura 

esmalte sintético. 

Também será executada pintura da rampa de acesso e das calçadas internas e 

externas com tinta apropriada para pisos cimentados. 

9. LIMPEZA FINAL DA OBRA 

Ao término dos serviços será executada limpeza geral da edificação, incluindo 

remoção de resíduos, lavagem das superfícies e entrega da obra em perfeitas condições de 

uso. 

10. ADMINISTRAÇÃO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

A obra contará com acompanhamento técnico de engenheiro civil habilitado, 

responsável pela fiscalização, orientação técnica e controle de qualidade dos serviços 

executados. 



 
 

A contratada deverá manter responsável técnico durante toda a execução da obra, 

com emissão da respectiva ART. 

11. SEGURANÇA DO TRABALHO 

A contratada deverá cumprir integralmente as Normas Regulamentadoras aplicáveis, 

especialmente NR-06, NR-18 e NR-35. 

Será obrigatório o uso de EPIs, sinalização das áreas de risco e adoção de medidas de 

segurança coletiva durante toda a execução da obra. 

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Todos os materiais empregados deverão ser novos, de primeira qualidade e atender 

às normas técnicas vigentes. 

Qualquer alteração nos serviços previstos deverá ser previamente autorizada pela 

fiscalização e pelo responsável técnico. 

A obra somente será considerada concluída após vistoria final e aprovação da 

fiscalização, devendo estar em perfeitas condições de funcionamento, segurança e 

acabamento. 

 

 

PARANAIGUARA/GO, 19 de maio de 2026 

 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

MARCELO FERREIRA DINIZ ARAUJO 

ENGENHEIRO CIVIL 

CREA MT036656 
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