Prefeitura Municipal da Estancia Turistica ﬁmﬂﬁ
-

Hidromineral de Serra Negra Neg
(Secretaria de Obras e Infraestrutura) VhiAr, Sant & i
TERMO DE REFERENCIA

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUACAQ
DE PROPRIO MUNICIPAL PARA FUTURAS INSTALACOES DO CAPS

1. CONDICOES GERAIS
O presente processo licitatorio tem por objeto Contratar Empresa Especializada para Reforma

e Adequagdo de Proprio Municipal para Futuras Instalagdes do CAPS, localizada na Rua Dr. Firmino
Cavenaghi, s/n, Centro, Serra Negra-SP.

1.1. O objeto desta contratacdo nio se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme

Decreto Municipal n® 5576/2023.

1.2. O prazo de vigéncia sera de 5 (cinco) meses, contados da data de assinatura do contrato,

podendo ser prorrogado por igual prazo, conforme dispde o art. 84 da Lei n° 14.133, de 2021.
2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1 A fundamentacdo da contratacdo e encontra-se pormenorizada no ETP — Estudo Técnico
Preliminar e nos demais anexos do edital.

3.  DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE
VIDADO OBJETO E ESPECIFICACAO DO PRODUTO

3.1. A descri¢cao da solu¢do como um todo encontra-se estabelecida no ETP — Estudo

Técnico Preliminar.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1.  Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢do do objeto,

devemser atendidos os requisitos contidos no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis.
Subcontratacdo

4.2.  Nao ¢ admitida a subcontrata¢do do objeto contratual.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
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Condigoes de Entrega

5.1. O prazo méaximo para conclusdo das obras e servigos serd de até¢ 150 (CENTO e
CINQUENTA) dias, contados da data de recebimento da Ordem de Servigo da Contratante.

Garantia das obras e manutencdo

5.2.  As obras e servicos de engenharia deverdao possuir garantia de 05 (cinco) anos, contados da
date de recebimento definitivo, consoante preconiza o art. 618 do Codigo Civil.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas
avencadase as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de

sua inexecugao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisa¢do ou suspensdo do contrato, o cronograma
de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais

circunstanciasmediante simples apostilamento.

6.3.  As comunicagdes entre o o6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica

para esse fim.

6.4. O o6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adocao de

providénciasque devam ser cumpridas de imediato.

6.5. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do

contrato,ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput), o qual sera

indicado através de Portaria de nomeacao.

6.6. O fiscal do contrato acompanharéd a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condig¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para
a Administracao.

6.7. O fiscal do contrato verificara a manutencao das condi¢des de habilitacao da contratada,
acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de

apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes,
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caso necessario).

6.7.1. Caso ocorram descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal do contratoatuara
tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as

providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

6.7.2. Todas as despesas de seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdencidrios

decorrentes da entrega dos produtos, deverdo ser de responsabilidade da CONTRATADO.
7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO
Medicoes e Recebimento do Objeto

7.1. Para fins de verificagdo das obras e servigos efetivamente executados, serdo realizadas
medi¢des mensais, sempre no ultimo dia util, que devera refletir a totalidade de servicos prestados
no més, nao serao medidas etapas de servigos incompletas, bem como nao sera medido percentual
de item referente a material em estoque nao aplicado. Servigos executados com material diferente
do especificado serdo glosados e deverao ser refeitos as custas do contratado com o material
adequado.

7.2. Realizada a medi¢do, a Contratada enviard a planilha quantitativa e com os precos
contratuais a contratada, para fins de aprovagdo, no prazo de até 10 (dez) dias tteis, contados da
data de recebimento.

7.3. Aprovada a medi¢do, a Contratada podera emitir a Nota Fiscal - Fatura.

7.4. As obras e servicos, em sua totalidade, serdo recebidos provisoriamente, na conclusdo dos
servicos e no prazo de até 10 (dez) dias, contados da data de comunicacao da contratada, para
posterior verificacdo de sua conformidade, qualidade e cumprimento de todas as obrigacdes
decorrentes do contrato celebrado.

7.5. As obras e servigos executados em desacordo com os projetos, memoriais, planilhas e
demais anexos que integram o presente Termo e o futuro contrato, deverdo ser refeitas, de acordo
com os projetos € memoriais, em prazo determinado pela contratante, sob pena de instauracao de
procedimento administragdo para aplicagcdo de sangoes legais.

7.6. O recebimento definitivo ocorrerd ap6s a verificagdo da qualidade e quantidade das obras e
Servicos.

7.7. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e

quantidade, deverd ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se

Pégina3

CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO JESUS ADIB ABI CHEDID
Rua Nossa Senhora do Rosario, 630 — Serra Negra — SP — Cep.: 13930-000 - Fone: (19) 3892-9700



Prefeitura Municipal da Estancia Turistica Q,,,; &
Hidromineral de Serra Negra Negmv

Cldade do Saude

(Secretaria de Obras e Infraestrutura) Ve, San & amer

Mg

-

a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertinente a parcela incontroversa da execugdo do
objeto, para efeito de liquidagao e pagamento.

7.8. O prazo para a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execu¢ao do objeto ou de
saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela
Administragdo durante a andlise prévia a liquidacao de despesa, ndo sera computado para os fins
do recebimento definitivo.

7.9. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao do

contrato.

Liquidacgao

7.10.  Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, apds o recebimento
provisorioe definitivo, se for o caso, ocorrerd a liquidagcdo da despesa, nos termos da legislacao

vigente.

7.11.  Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente,
ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacao da regularizagao

da situacao, sem Onus ao contratante

7.12. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente deverd ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line
ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios
eletronicosoficiais ou @ documenta¢ao mencionada no art. 68 da L.ei n® 14.133, de 2021.

Prazo de pagamento

7.13. O pagamento sera efetuado no prazo de até¢ 10 (dez) dias corridos contados a partir da
data do recebimento do bem ou do servigo pelo Fiscal do Contrato, mediante a entrega da

documentacgao pertinente pela contratada, devidamente atestada pelo Gestor do Contrato.

7.14. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacao,
mediante aplica¢ao do indice IPCA de corre¢ao monetaria, incidentes e proporcionais aos dias

de atraso.
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Forma de pagamento

7.15. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia
e conta corrente indicados pelo contratado.

7.16. O pagamento sera realizado no prazo de até¢ 10 (dez) dias, contados da apresentagdo e

recebimento da nota fiscal, atestada com o recebimento pelo Gestor e pelo Fiscal do Contrato.

7.17. A nota fiscal, além de acompanhar relatorio fotografico, laudo técnico e planilha de
medic¢ao, devera ser enviada ao seguinte endereco eletrénico:

atendimentoobras@serranegra.sp.gov.br.

7.18. Quando do pagamento, serd efetuada a retengdo tributdria prevista na legislagdo
aplicavel.

7.19. Os pregos permanecerdo fixos e irreajustaveis, at¢é o fornecimento dos produtos

constantes dotermo contratual e/ou cronograma.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

Forma de selecio e critério de julgamento da
proposta

8.1 O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO,
na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adocdo do critério de
julgamento pelo MENOR PRECO.

Exigéncias de habilitacdo

8.2  Para fins de habilitacdo, deverd o licitante comprovar o atendimento dos requisitos
previstos no edital de licitag¢ado.
8.3 Deverao ser apresentados os seguintes documentos técnicos:

a) Certidao de Registro ou inscri¢do do licitante no CREA — Conselho regional de Engenharia

e Agronomia ou CAU — Conselho de Arquitetura e Urbanismo.
8.4 Atestado para comprovacdo da qualificagdo profissional fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU (nos termos da sumula 24
do TCE/SP), comprovando a execucdo pretérita pela licitante de servigos compativeis em
caracteristicas com a obra licitada, em quantidades razoaveis, assim consideradas em 50%

(cinquenta por cento) da execucdo pretendida para a parcela de maior relevancia descrita a seguir,
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em papel timbrado do emitente.
8.5 Parcela de maior relevacia técnica:

a) TELHAMENTO EM CHAPA DE ACO PRE-PINTADA, TIPO SANDUiCHE,
ESPESSURA DE 0,50MM, COM POLIESTIRENO EXPANDIDO;
Com no minimo 50%

9 ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1 O valor global da contratacao ¢ de R$ 970.528,88 (novecentos e setenta mil, quinhentos e vinte
oito reais e oitenta e oito centavos), conforme custos unitarios apostos na tabela, devendo ser

respeitados os critérios descritos na Lei Complementar n°® 123/2006.

10 ADEQUACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados na Lei Or¢amentaria Anual do exercicio 2026, codificada sob:
— Ficha Orcamentaria:

Serra Negra, Janeiro de 2026.

Tiago Sambinelo Faria Danilo Jorge Garcia
Eng® Civil / Fiscal do Contrato Secretario de Obras e Infraestrutura

CREA-SP N° 5062701194
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