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FASE 01 1. LIMPEZA EXTERNA: REMOVER MANUALMENTE OS ESCOMBROS DO PERIMETRO EXTERNO PARA LIBERAGAO DAS FASE 02 3. EXECUCAO E MONTAGEM DE ESCORAMENTO METALICO, CONFORME DETALHE, PARA A ESTABILIZACAO DAS PAREDES TOMBADAS:
FRENTES DE SERVICO. ) ,
02 4. INSTALACAO DE CANTONEIRAS DE REFORCO NOS CANTOS DAS PAREDES, CONFORME DETALHE, FIXADAS POR MEIO DE CHUMBADORES QUIMICOS NA ESTRUTURA
Esc. 1:150 2. REGULARIZACAO DE EMBASAMENTO E EXECUGAO DE BASE DE CONCRETO MAGRO, COM ESPESSURA DE 8 Esc. 1:150 EXISTENTE;

CENTIMETROS - PREVISAO DE ARRANQUES CRAVADOS (1" - VERGALHAO NERVURADO CA-50) NO SOLO PARA
FIXAGCAO DE ESCORAMENTO METALICO.
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; ; FASE 04 7. FUNDACOES INTERNAS PERIMETRAIS: EXECUTAR AS BROCAS DE @25MM - 3 METROS E, SOBRE ELAS, OS BLOCOS DE COROAMENTO;
FASE 03 5. DEMOLICAO DAS ALVENARIAS INTERNAS: DEMOLIR MANUALMENTE, DE CIMA PARA BAIXO, SOMENTE AS PAREDES PREVISTAS PARA REMOCAO. 04 8. VIGAS DE ALAVANCA: EXECUTAR AS VIGAS ALAVANCA PARTINDO DAS FUNDACOES INTERNAS EM DIRECAO AOS FUTUROS

i Esc. 1:150  PILARETES, QUE SERAO EXECUTADAS EMBUTIDOS NA ALVENARIA EXISTENTE;
Esc. 1:150 6. RETIRADA DOS ESCOMBROS INTERNOS: REMOVER PROGRESSIVAMENTE OS MATERIAIS EXISTENTES NO INTERIOR DA EDIFICAGAO.
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FASE 05 9. PILARETES DE REFORCO: EXECUTAR PILARETES DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDOS NA ALVENARIA, NOS CANTOS E PONTOS DEFINIDOS EM PROJETO, A PARTIR DAS VIGAS ALAVANCA,; FASE 06
12. VIGA CINTA PERIMETRAL: EXECUTAR A VIGA CINTA ACIMA DA VIGA DE CONCRETO EXISTENTE, APOIADA ESTRUTURALMENTE NOS NOVOS PILARETES. A VIGA CINTA

10. COSTURA DE TRINCAS E FISSURAS: EXECUTAR COSTURAS LOCALIZADAS COM BARRAS DE ACO EMBUTIDAS E RECOMPOSICAO DAS JUNTAS, CONFORME DETALHE ESPECIFICO; 06 DEVERA SER ENGASTADA NA ESTRUTURA EXISTENTE;

ESC' 1 1 50 _ - ESC' 1 . 1 50 13. EXECUCAO DAS SAPATAS INTERNAS: FUNDACOES DE BASE DOS PILARETES METALICOS
11. RECOMPOSICAO DAS ALVENARIAS: RECOMPOR COROAMENTOS E REGIOES DANIFICADAS, PRIORIZANDO O REAPROVEITAMENTO DOS TIJOLOS ORIGINAIS, CASO HOUVER NECESSIDADE;
18. TRELICAS DA COBERTURA: MONTAR SEQUENCIALMENTE AS TRELICAS METALICAS
PREVISTAS NO PROJETO.
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Projetos, Gerenciamento e Fiscalizagdo de Obras Ltda.
End.: Av. das Nagdes Unidas, 12.399 - 31A - Brooklin Novo - SP
‘ . 0 . Fone +55 11 3739 - 4659
FASE 07 14. PILARES METALICOS INTERNOS: MONTAR OS PILARES METALICOS SOBRE AS NOVAS SAPATAS INTERNAS; FASE 08 E-mail: inplenitus@inplenitus.com.br
. . 08 Site: www.inplenitus.com.br
ESC 1 . 1 50 15. VIGAS METALICAS: MONTAR AS VIGAS PRINCIPAIS E SECUNDARIAS DA NOVA ESTRUTURA INTERNA,; ESC 1 1 50
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16. MALHA HORIZONTAL DE TRAVAMENTO: EXECUTAR AS VIGAS HORIZONTAIS E VINCULA-LAS ESTRUTURALMENTE AO SISTEMA PERIMETRAL DA VIGA CINTA;
. i , ) osero:  PROJETO COMPLEMENTAR DE ESCORAMENTO VERSAO: FORMATO:
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