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EDITAL N. 138/2025

O MUNICIPIO DE MOGI MIRIM torna publico que por meio da Secretaria de Suprimentos e Qualidade
sediada a Rua Dr. José Alves, 129, Centro, torna publico que realizara licitagdo, na modalidade
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei Federal n. 14.133, de 01 de abril de 2021,
do Decreto Municipal n. 9.304, de 11 de junho de 2024, disponivel em www.mogimirim.sp.gov.br -
Publicacbes - Legislagcdes - Decretos, e demais legislacbes aplicaveis, e, ainda, de acordo com as
condigbes estabelecidas neste Edital.

1. OBJETO

1.1. A presente Concorréncia Eletrénica tem por objeto a contratacdo de empresa especializada
visando a amplia¢do, adequagéao e reforma da Biblioteca Municipal do municipio de Mogi Mirim/SP, com
recursos provenientes da Politica Nacional Aldir Blanc (PNAB), de acordo com as especificacoes técnicas
e condicdes do Anexo | — TERMO DE REFERENCIA.

1.2. A licitacdo sera realizada em grupo Unico, formados por 115 itens, conforme tabela
constante no Termo de Referéncia/Projeto Basico, devendo o licitante oferecer proposta para todos os
itens que o compdem.

2. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO NA LICITAGAO

2.1. Poderao participar deste certame os interessados cujo ramo de atividade seja compativel
com o objeto da licitagdo e que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal

(www.gov.br/compras).

2.1.1. Os interessados deverao atender as condi¢des exigidas no cadastramento no Sicaf até o
terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagbes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgao
ou entidade promotora da licitagcdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos érgaos responsaveis pela
informacao, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteragdo dos registros tdo logo
identifique incorre¢ao ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento
da habilitagéo.

2.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021, para o
agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites
previstos da Lei Complementar n? 123, de 2006 e do Decreto n.® 8.538, de 2015.

2.6. Nao poderao disputar esta licitagao:
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2.6.1. aquele que nao atenda as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2. sociedades que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitagao;

2.6.3. sociedades cooperativas se o0 objeto versar sobre
I - Limpeza, asseio, preservagao e conservagao;
Il - Limpeza hospitalar;
I - Lavanderia, inclusive hospitalar;
Vv - Seguranga, vigilancia e portaria;
V- Recepcao;
VI - Nutricdo e alimentagéo;

VIl - Copeiragem;

VIIl - Manutencao de prédios, de equipamentos, de veiculos e de instalacoes;
IX - Manutencgao e conservacao de areas verdes;
X- Assessoria de imprensa e de relagdes publicas;
Xl - Transporte interno mediante locagéo de veiculos com condutor.
2.6.4. empresas estrangeiras que nao tenham representacdo legal no Brasil com poderes

expressos para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

2.6.5. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.6. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracao do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagao versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.6.7. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar
da licitacdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta;

2.6.8. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econbémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcéo na licitacdo ou atue na fiscalizagcdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.9. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.6.10. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de trabalho infantil, por submissao de
trabalhadores a condigcdes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislagcéo trabalhista;

2.6.11. Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigéo;



2.7. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execugdo do contrato
agente publico do 6rgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam
configurar conflito de interesses no exercicio ou apés o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da
legislagao que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

2.8. O impedimento de que trata o item 2.6.7 sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancao a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o
ilicito ou a utilizacao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.9. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 2.6.5 e 2.6.6 poderdo participar no apoio das atividades de
planejamento da contratacdo, de execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob
supervisao exclusiva de agentes publicos do 6érgao ou entidade.

2.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

2.11. O disposto nos itens 2.6.5 e 2.6.6 ndao impede a licitagdo ou a contratagdo de servigco que
inclua como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas
contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

2.12. Em licitacbes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagao estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica
que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidbnea nos termos
da Lei n® 14.133, de 2021.

2.13. A vedagdo de que trata o item 2.7 estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

3.1. Na presente licitacao, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentacao de propostas
e lances e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com
0 preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e
o horario estabelecidos para abertura da sesséo publica.

3.3. Caso a fase de habilitagdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, o0s
licitantes encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os
documentos de habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto
nositens 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4 deste Edital.

3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema,
que:
3.4.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de

que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas



convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento
convocatorio;

3.4.2. ndao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigcdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIIl, da Constituigao Federal;

3.4.3. nao possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto
nos incisos Il e IV do art. 12 e no inciso Ill do art. 5° da Constituicao Federal;

3.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

3.6. O licitante devera declarar em campo préprio do sistema se o produto ou servigo ofertado é
manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferéncia indicados no Termo de
Referéncia, quando for o caso, para usufruir do beneficio.

3.7. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre 0s requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 12 ao 3° do art. 4%, da Lei n.°
14.133, de 2021.

3.7.1. no item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalacdao do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.7.2. nos itens em que a participagdo nao for exclusiva para microempresas € empresas de
pequeno porte, a assinalacdo do campo “n&o” apenas produzird o efeito de o licitante nao ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n? 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.8. Nao podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49
da Lei Complementar n® 123, de 2006, a pessoa juridica:

3.8.1. de cujo capital participe outra pessoa juridica;

3.8.2. que seja filial, sucursal, agéncia ou representacao, no Pais, de pessoa juridica com sede no
exterior;

3.8.3. de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja s6cia de

outra empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos termos da Lei Complementar n? 123, de
2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

3.8.4. cujo titular ou sécio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa
nao beneficiada pela Lei Complementar n® 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o



limite de que trata o inciso Il do art. 3% da referida lei;

3.8.5. cujo sécio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com fins
lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida
lei;

3.8.6. constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
3.8.7. que participe do capital de outra pessoa juridica;
3.8.8. que exerca atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa

econdmica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliario, de corretora
ou de distribuidora de titulos, valores mobiliarios e cambio, de empresa de arrendamento mercantil, de
seguros privados e de capitalizagdo ou de previdéncia complementar;

3.8.9. resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de desmembramento de
pessoa juridica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendario anteriores;

3.8.10. constituida sob a forma de sociedade por acoes.

3.8.11. cujos titulares ou socios guardem, cumulativamente, com o contratante do servigo, relagao
de pessoalidade, subordinagéo e habitualidade.

3.9. A falsidade da declaracao de que trata os itens 3.4 ou 3.7 sujeitara o licitante as sancoes
previstas na Lei n? 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.10. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitagao
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

3.11. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentagcdo da proposta e dos
documentos de habilitacdo pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da
sessdo publica e da fase de envio de lances.

3.12. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compéem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacao de propostas, apds a fase de envio de lances.

3.13. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu
valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e
obedecera as seguintes regras:

3.13.1. a aplicagéo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances,
que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor
oferta; e

3.13.2. os lances serdao de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.



3.14. O valor final minimo ou o percentual de desconto final méximo parametrizado no sistema
podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.14.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor precgo; e

3.14.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.15. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do
item 4.13 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgao ou entidade promotora da
licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgdaos de controle externo e
interno.

3.16. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagées no
sistema eletrdnico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo énus decorrente da perda de
negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.

3.17. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento
que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

4. DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

4.1.1. valor unitario do item;

4.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.21. O licitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para
contratacao.

4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos o0s custos operacionais, encargos

previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execucao do objeto.

4.4, Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob
alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacao adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa
nos ultimos doze meses.

4.5.1. No regime de incidéncia nao-cumulativa de PIS e COFINS, a cotacdo adequada sera a que
corresponde a média das aliquotas efetivamente recolhidas pela empresa, comprovada, a qualquer
tempo, por documentos de Escrituragdo Fiscal Digital da Contribuicdo (EFD-Contribui¢cdes) para o



PIS/PASEP e COFINS dos ultimos 12 (doze) meses anteriores a apresentacao da proposta, ou por outro
meio habil.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

4.7. Na presente licitacdo, a Microempresa € a Empresa de Pequeno Porte poderdo se
beneficiar do regime de tributacao pelo Simples Nacional.

4.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes
nelas contidas, em conformidade com o que dispée o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

4.8.1. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentacéo.

4.8.2. Os licitantes devem respeitar os pre¢cos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas federais, quando participarem de licitagées publicas;

4.8.3. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da aplicacao
do desconto ofertado devera respeitar os pregcos maximos previstos no Termo de Referéncia/Projeto
Basico.

4.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido
processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adog¢do das medidas
necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo Federal; ou
condenacdo dos agentes publicos responsaveis € da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao
erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execug¢ao do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGCAO
DE LANCES
5.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sesséo publica, por meio de

sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacao,
quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

5.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratagao e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado
no registro.

5.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.



5.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura
da sesséo e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

5.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacao a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser
de R$ 0,01 (um centavo).

5.9. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apas o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.10. O procedimento seguira de acordo com 0 modo de disputa adotado.

5.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

5.11.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duracdo da sessao publica.

5.11.2. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois
minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagao,
inclusive no caso de lances intermediarios.

5.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificacdo, sem prejuizo da aplicacdo da margem de preferéncia e do desempate ficto, conforme
disposto neste edital, quando for o caso.

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), 0 agente de contratacdo, podera admitir o reinicio da
disputa aberta, para a definicdo das demais colocagdes.

5.11.5. Apb6s o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

5.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa "aberto e
fechado", os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

5.12.1. A etapa de lances da sessado publica tera duracao inicial de quinze minutos. Apds esse
prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apdés o que transcorrera o
periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a
recepcao de lances.

5.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrird oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até 10% (dez por cento) superiores
aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o



encerramento deste prazo.

5.12.3. Caso o item em disputa envolva objeto abrangido por margem de preferéncia, o percentual
referido na disposicao anterior sera de 20%, nos termos do § 6° do artigo 24 da IN SEGES/ME n° 73, de
2022, incluido pela IN SEGES/MGI n? 79, de 12 de setembro de 2024.

5.12.4. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu
ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

5.12.5. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condigbes definidas neste item, poderdo os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacédo, até o maximo de trés, oferecer um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.12.6. Apdés o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.18. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa "fechado e
aberto", poderao participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor
preco/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores
aquela, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessao e
eventuais prorrogacoes.

5.13.1. Caso o item em disputa envolva objeto abrangido por margem de preferéncia, o percentual
referido na disposigao anterior sera de 20%, nos termos do § 5° do artigo 25 da IN SEGES/ME n® 73, de
2022, incluido pela IN SEGES/MGI n® 79, de 2024.

5.13.2. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢des definidas no item 5.13, poderao
os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos
lances sucessivos.

5.13.3. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duragdo da sessao publica.

5.13.4. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao,
inclusive no caso de lances intermediarios.

5.13.5. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificacao.

5.13.6. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o agente de contratacdo, podera admitir o reinicio da
disputa aberta, para a definicdo das demais colocagdes.

5.13.7. Apo6s o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.



5.14. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.15. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

5.16. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificagao do licitante.

5.17. No caso de desconexao com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva da
licitacdo, o sistema eletrdnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepg¢ao dos lances.

5.18. Quando a desconexao do sistema eletrénico para o Agente de Contratacao persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessado publica serd suspensa e reiniciada somente apds decorridas
vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo Agente de Contratagdo aos participantes, no sitio
eletrénico utilizado para divulgacao.

5.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.20. Ao final da fase de lances, sera aplicado o beneficio da margem de preferéncia, nos termos
do art. 26 da Lei 14133/21.

5.20.1. Para produtos ou servigos abrangidos por margem de preferéncia normal ou adicional, caso
a proposta de menor prego nao tenha por objeto produto ou servigo contemplado pela referida margem, o
sistema automaticamente indicara as propostas de produtos ou servicos que facam jus ao diferencial de
preco, pela ordem de classificacao, para fins de aceitagao pelo Agente de Contratagéo.

5.20.2. Nestas situagdes, a proposta beneficiada pela aplicacdo da margem de preferéncia normal
ou adicional, conforme o caso, tornar-se-a a proposta classificada em primeiro lugar.

5.21. Em relagdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a
Receita Federal, do porte da entidade empresarial, caso a contratacdo ndo se enquadre nas vedacdes
dos §§1% e 2° do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021. O sistema identificara em coluna propria as
microempresas € empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparacdo com os valores
da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o
fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n? 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto n® 8.538, de 2015.

5.21.1. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia, apenas poderao se
valer do critério de desempate previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, as
propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que também fizerem jus as margens de
preferéncia (art. 5%, §99, |, do Decreto n.® 8538, de 2015).

5.21.2. O parametro para o empate ficto, nesse caso, consistird no prego ofertado pela fornecedora
classificada em primeiro lugar em razdo da aplicagdo da margem de preferéncia.

5.21.3. Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento), caso se trate de uma concorréncia, ou de até 5% (cinco



por cento), caso se trate de um pregéo, serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.21.4. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicacdo automatica para tanto.

5.21.5. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de até 10% (dez por cento), caso se trate de uma
concorréncia, ou de até 5% (cinco por cento), caso se trate de um pregao, na ordem de classificaco,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.21.6. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

5.21.7. A obtencao do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e as
empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagdo da licitagcdo, ainda nao tenham
celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta
maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

5.22. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.23. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n? 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.23.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderao apresentar nova proposta em
ato continuo a classificagao;

5.23.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacdes
previstos nesta Lei;

5.23.3. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, conforme Decreto n® 11.430, de 8 de margo de 2023;

5.23.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme Decreto n° 12.304, de
2024.
5.24. Persistindo 0 empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos

produzidos ou prestados por:

5.24.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do érgéao ou entidade
da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo realizada por 6rgao ou
entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

5.24.2. empresas brasileiras;



5.24.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

5.24.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.
5.25. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante

vencedor ocorrera por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, vedado
qualquer outro processo.

5.26. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hip6tese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a
contratacdo, o Agente de Contratacdo devera negociar condicbes mais vantajosas, apds definido o
resultado do julgamento.

5.26.1. Tratando-se de licitagdo em grupo, a contratacdo posterior de item especifico do grupo
exigira prévia pesquisa de mercado e demonstracdo de sua vantagem para o 6rgdo ou a entidade e
serdo observados como critério de aceitabilidade os precos unitarios maximos definidos no Termo de
Referéncia.

5.26.2. A negociagao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagao
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagao, for desclassificado em
razao de sua proposta permanecer acima do pre¢co maximo definido pela Administracao.

5.26.3. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
5.26.4. O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do

processo licitatério.

5.26.5. O Agente de Contratagao solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ap6s a negociagdo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacao
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

5.26.6. E facultado ao Agente de Contratagdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagao
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.27. Ap6s a negociagdo do prego, o Agente de Contratagdo iniciard a fase de aceitacdo e
julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratagdo verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participagédo no certame, conforme
previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislacdo correlata e no item 2.9 do edital, especialmente
quanto a existéncia de sancao que impeca a participacao no certame ou a futura contratagdo, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:



6.1.1. SICAF;

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.

6.2.1. A consulta no CNEP quanto as sangoes previstas na Lei n® 8.429, de1992, também ocorrera
no nome e no CPF do sécio majoritario da empresa licitante, se houver, por forga do art. 12 da citada lei.

6.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratacdo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

6.3.2. O licitante sera convocado para manifestagéo previamente a uma eventual desclassificagao.

6.3.3. Constatada a existéncia de sancado, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condic¢do de participagao.

6.4. Na hipbtese de inversao das fases de habilitagdo e julgamento, caso atendidas as condicdes
de participacao, sera iniciado o procedimento de habilitacao.

6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs ou tenha se valido da aplicagédo da margem de preferéncia, o Agente
de Contratagao verificara se o licitante faz jus ao beneficio aplicado.

6.5.1. Caso o licitante ndo venha a comprovar o atendimento dos requisitos para fazer jus ao
beneficio da margem de preferéncia, as propostas serdo reclassificadas, para fins de nova aplicacao da
margem de preferéncia

6.6. Verificadas as condi¢des de participagcédo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o Agente
de Contratagdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagéo ao objeto e a
compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus
anexos.

6.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

6.7.1. contiver vicios insanaveis;

6.7.2. nao obedecer as especificacdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

6.7.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a

contratacao;


https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep

6.7.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;

6.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.

6.8. No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores
inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela Administracéo.

6.9. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, s6 sera considerada ap6s diligéncia do
Agente de Contratagédo, que comprove:

6.9.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
6.9.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
6.10. Em contratacdo de servigcos de engenharia, além das disposigcbes acima, a analise de

exequibilidade e sobreprego considerara o seguinte:

6.10.1. Nos regimes de execugdo por tarefa, empreitada por prego global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superacdao do valor global
estimado;

6.10.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela
superagao do valor global estimado e pela supera¢do de custo unitario tido como relevante, conforme
planilha anexa ao edital;

6.10.3. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracéo,
independentemente do regime de execugao.

6.11. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

6.12. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacao de Precos elaborada pela Administragdo, o
licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com
os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de nao aceitacdo da proposta.

6.12.1. Em se tratando de obras e servicos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a
apresentar a Administragdo, por meio eletrénico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos
custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com detalhamento das
Bonificacoes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos precos unitarios, no caso de
empreitada por preco global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratagdo integrada,
exclusivamente para eventuais adequagdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar
excepcional aditamento posterior do contrato.



6.13. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha poderé ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo
haja majoracao do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da
contratacao;

6.13.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a
substancia das propostas;

6.13.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacao de
recolhimento de impostos e contribuicbes na forma do Simples Nacional, quando nao cabivel esse
regime.

6.14. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto,
podera ser colhida a manifestagdo escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no
objeto

6.15. O Agente de Contratacao realizara a verificagdo da observancia da proposta classificada
provisoriamente em primeiro lugar quanto aos custos unitdrios minimos relevantes estabelecidos pela
Administracdo, além dos demais aspectos ligados a conformidade da proposta ao objeto licitado e a
compatibilidade do preco.

6.16. O Agente de Contratacdo concedera o prazo de no minimo duas horas para readequacao
da proposta quando esta ndo observar os custos unitarios minimos relevantes, sob pena de
desclassificacado, na forma da Instrucdo Normativa n? 73, de 30 de setembro de 2022.

7. DA FASE DE HABILITACAO
7.1. A documentacéo relativa a habilitacao juridica consistira em:

» Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

o Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitagcdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

o Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

» Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada
no Diério Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a
filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme
Instrucdo Normativa DREI/ME n.% 77, de 18 de margo de 2020.

» Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

« Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaéria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbac¢ao no
Registro onde tem sede a matriz

» Sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n? 5.764, de 16 de dezembro 1971.

o Agricultor familiar: Declaracao de Aptiddo ao Pronaf - DAP ou DAP-P vdlida, ou, ainda, outros



documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario,
nos termos do art. 42, §2° do Decreto n® 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

« Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS - CEIl, que comprove a qualificagcdo como
produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instru¢do Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de
2009 (arts. 17 a 19 e 165).

o Consorcio de empresas: contrato de consoércio devidamente arquivado no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis (art. 279 da Lei n® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976) ou compromisso publico ou particular de constituicdo, subscrito pelos
consorciados, com a indicacdo da empresa lider, responsavel por sua representagdo perante a
Administracao (art. 15, caput, | e I, da Lei n® 14.133, de 2021).

7.1.1. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragbes ou da
consolidagao respectiva.

7.1.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados
em traducao livre.

7.1.3. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para
fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a habilitacao
serao traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n®
8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos
respectivos consulados ou embaixadas.

7.2. A documentacao relativa a regularidade fiscal consistira em:

» Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

» Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da
Uniao (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n? 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

» Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

» Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢ca do Trabalho, mediante a apresentagéao
de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagéo
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 12 de maio de 1943;

» Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital/Municipal relativo ao domicilio ou
sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

» Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital/Municipal do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

7.2.1. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual/Distrital/Municipal
relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicado mediante a apresentacao de declaracao
da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

7.2.2. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado
da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.



7.2.3. Caso admitida a participacdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentacao
complementar:

» A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacdo e que
executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovacdo de que estdo
domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 42, inciso Xl, 21,
inciso | e 42, §§2° a 6°da Lei n. 5.764, de 1971;

» A declaracdo de regularidade de situacdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos
cooperados indicados;

» A comprovacao do capital social proporcional ao numero de cooperados necessarios a prestagao do
Servico;

» O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

« A comprovagdo de integragdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que
executardo o contrato; e

* Os seguintes documentos para a comprovacado da regularidade juridica da cooperativa: a) ata de
fundacao; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos
instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocagédo das trés ultimas
assembleias gerais extraordinarias; e) trés registros de presenca dos cooperados que executardo o
contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; f) ata da sessdo que os cooperados
autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitagéo; e g) A ultima auditoria contabil-financeira
da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaracao, sob as penas
da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgao fiscalizador.

7.3. A documentacdo relativa a qualificacdo técnica ndo podera fazer mencdo a servigos
prestados apds a abertura da sesséo publica e consistira em:

» Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagbes e das condigdes locais
para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao;

o A declaragdao acima podera ser substituida por declaracao formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da
contratacao

» Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA SP, em
plena validade, tanto da empresa quanto de seus responsaveis técnicos;

o Sociedades empresdrias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentagdo, no
momento da assinatura do contrato, da solicitacido de registro perante a entidade profissional
competente no Brasil.

» Atestado de visita ou declaragao de pleno conhecimento

7.3.1. Considerando que na presente contratagdo a avaliagdo prévia do local de execugao é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o
licitante deve atestar, sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e as condi¢cdes de realizagdo do
servigo, assegurado a ele o direito de realizacao de vistoria prévia.

7.3.1.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administragdo data
e horario exclusivos, a ser agendado na Secretaria de Obras através do telefone (19) 38142126, de modo
que seu agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.

7.3.1.2. Caso o licitante opte por nao realizar vistoria, podera substituir a declaracdo exigida no
presente item por declaragdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento
pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacao.



7.3.2. Qualificacao Técnica-Operacional

« Comprovagao de aptiddo para o fornecimento de bens similares, de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior a do objeto desta contratagédo, ou do item pertinente, por meio da
apresentacao de certiddes ou atestados emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
ou pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

o Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a
contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

» obra de reforma, ampliagao e adequacao de edificagcao de até 200m?

7.3.2.1. Serdo admitidos, para fins de comprovagcdo de quantitativo minimo de servico, a
apresentacao e o somatorio de diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante, pois
essa situacao equivale, para fins de comprovacdo de capacidade técnico-operacional, a uma Unica
contratacao.

7.3.2.2. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da
filial do fornecedor.

7.3.2.3. O fornecedor disponibilizara todas as informacdes necessdrias a comprovacao da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, copia do contrato que
deu suporte a contratacdo, enderego atual do Contratante e local em que foram prestados os servigos,
entre outros documentos.

7.3.2.4. Os atestados deverao referir-se a servigos prestados no ambito de sua atividade econdmica
principal ou secundaria especificadas no contrato social vigente.

7.3.2.5. Serao aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades estrangeiras
quando acompanhados de tradugéo para o portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade
emissora.

7.3.2.6. A apresentagéo, pelo fornecedor, de certiddes ou atestados de desempenho anterior emitido
em favor de consércio do qual tenha feito parte sera admitida, desde que atendidos os requisitos do art.
67,8§ 10 e 11, da Lei n® 14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.

7.3.3. Qualificacao Técnico-Profissional

» Apresentacdo do(s) profissionais(is), abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho
profissional competente, detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de
servigo de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

o Engenheiro Civil ou Arquiteto

7.3.3.1. O(s) profissional(is) acima indicado(s) devera(ao) participar do servigo objeto do contrato, e
serd admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pela Administracao.

7.3.3.2. Nao serdao admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma
de regulamento, tenham dado causa a aplicacdo das sangdes previstas nos incisos lll e IV do caput do
art. 156 da Lei n.? 14.133, de 2021, em decorréncia de orientagdo proposta, de prescricao técnica ou de
qualquer ato profissional de sua responsabilidade.



7.4. A documentacao relativa a qualificacao econémico-financeira consistira em:

o Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do interessado,
caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagao na licitagdo/contratagéo, ou de
sociedade simples;

» Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

» Balango patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos
2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando, para cada exercicio, indices de Liquidez Geral (LG),
Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um).

7.41. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de
habilitagéo patriménio liquido minimo de até 10 % do valor total estimado da contratagao.

7.4.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e poderao substituir os demonstrativos contdbeis pelo balango de abertura; e

7.4.3. O balango patrimonial, demonstragédo de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contabeis limitar-se-ao ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de
2 (dois) anos.

7.4.4. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderao substituir os demonstrativos contébeis pelo balango de abertura.

7.4.5. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmissao da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped

7.4.6. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaracao assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

7.4.7. Serao considerados como na forma da Lei, o Balangco Patrimonial e Demonstracdes
Contabeis assim apresentados:

7.4.7.1. Na sociedade empresarial regida pela Lei n°. 6.404/76, 11.638/07, 11.941/09, mediante
documento publicado em Diério Oficial ou em jornal de grande circulagéo;

7.4.7.2. As empresas desobrigadas a adotar a ECD - Escrituragdo Contébil Digital e que ndo tenham
optado por esse meio, deverao apresentar o Balanco Patrimonial e Demonstracdes Contabeis, extraidos
do Livro Diario, contendo Termo de Abertura e de Encerramento, comprovando-se que as coépias
apresentadas correspondem aos livros devidamente autenticados no 6rgao de registro competente.

7.4.7.3. Para as empresas obrigadas a adotar, ou que optarem por utilizar, a Escrituragdo Contabil
Digital (ECD) deverao apresentar a impresséo do arquivo gerado pelo SPED Contabil constando o Termo
de Abertura e Encerramento com o termo de autenticacdo eletrébnica gerada pelo sistema, recibo de
entrega do Livro Digital e a Demonstracao de Resultado do Exercicio.

7.4.7.4. Para empresas declaradas como ME ou EPP, comprovar o enquadramento conforme Lei
Complementar 123/2006.



7.5. O licitante devera apresentar ainda as seguintes declaragcées sob pena de
desclassificagao:

a) Declaragéo de fato impeditivo e que cumpre todos os requisitos de habilitagéo;

b) Declaragéo de prote¢cdo ao menor e de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos
para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e
em outras normas especificas;

c) Demais declaragbes;
d) Declaragéo de cumprimento do art. 4° da Lei n° 14.133/2021, se for o caso.

7.6. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderao ser apresentados em original, por
qualquer processo de cépia reprografica autenticada por Cartério competente, ou mediante publicacdo em
orgao de Imprensa Oficial, ou ainda mediante assinatura por certificado digital ICP-Brasil.

7.7. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido por 6rgao ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao
disposto na Lei n® 14.133/2021.

7.8. A habilitagcdo podera, a critério do Agente de Contratacao ser verificada por meio do Sicaf,
nos documentos por ele abrangidos.

7.8.1. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacao dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida em relacao a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

7.9. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e
manté-los atualizados junto aos érgaos responsaveis pela informacéo, devendo proceder, imediatamente,
a correcao ou a alteragdo dos registros tdo logo identifigue incorrecdo ou aqueles se tornem
desatualizados.

7.9.1. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento
da habilitagao.

7.10. A verificagdo pelo Agente de Contratagdo, em sitios eletrénicos oficiais de érgaos e
entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagao.

7.10.1. Os documentos exigidos para habilitacdo serdao enviados por meio do sistema, em formato
digital, no prazo de 2 (duas) horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagcdo do Agente de
Contratagao.

7.10.2. Na hip6tese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentacdo de propostas e
lances, os licitantes encaminharao, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitagao
e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 12 do art. 36 e no § 1°
do art. 39 da Instru¢do Normativa SEGES n? 73, de 30 de setembro de 2022.

7.11. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos somente sera feita em relagdo ao
licitante vencedor.



7.11.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia
somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e
apenas do licitante mais bem classificado.

7.11.2. Respeitada a excegado do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a verificacdo ou
exigéncia do presente subitem ocorrera em relacao a todos os licitantes.

7.12. Apb6s a entrega dos documentos para habilitagcdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

7.12.1. complementagao de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

7.12.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas;
7.13. Na analise dos documentos de habilitacdo, o Agente de Contratacdo podera sanar erros ou

falhas, que nado alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisao
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagéo e
classificacao.

7.14. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratagéo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacéao, até
a apuracao de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem
5.26.5.

7.15. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitacdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o
subitem anterior.

7.16. A comprovagao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condi¢do para participacao
na licitacéo.

7.17. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, nao
cabera exclusao de licitante por motivo relacionado a habilitagéo, salvo em razdo de fatos supervenientes
ou s6 conhecidos apés o julgamento.

8. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

8.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagao
da Lei n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (irés) dias Uteis antes da data da abertura
do certame.

8.2. A resposta a impugnagao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia Gtil anterior a data da abertura do certame.

8.3. A impugnagéo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrénica

através do e-mail ssqg@mogimirim.sp.gov.br.
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8.4. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no
certame.

8.5. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser
motivada pelo Agente de Contratagédo, nos autos do processo de licitagao.

8.6. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizacao do certame.
9. DOS RECURSOS
9.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou

inabilitacao de licitantes, a anulagéo ou revogacao da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n®
14.133, de 2021.

9.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimacao ou de lavratura da
ata.
9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacao

ou inabilitagao do licitante:

9.3.1. a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;
9.3.2. 0 prazo para a manifestagéo da intencéo de recorrer sera de 10 (dez) minutos;
9.3.3. 0 prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de intimacao ou de

lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacao;

9.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

9.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao recorrida,
a qual podera reconsiderar sua decisdao no prazo de 3 (irés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez)
dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.

9.7. O prazo para apresentacao de contrarrazées ao recurso pelos demais licitantes sera de 3
(trés) dias uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdao da interposicao do recurso,
assegurada a vista imediata dos elementos indispenséveis a defesa de seus interesses.

9.8. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo
recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

9.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.



9.10. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados no sitio

e I e t r O n i ¢ o hitps:/sei.mogimirim.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=usuario_externo_logar&acao_origem=usuario_externo_enviar_cadastro&id _orgao_acesso_externo=0.

10. DO TERMO CONTRATUAL OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

10.1. Homologado o resultado da licitacdo, o licitante mais bem classificado tera o prazo de 5
(cinco) dias, contados a partir da data de sua convocagao, para assinar o Contrato, cujo prazo de
validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das
sancoes previstas na Lei n® 14.133, de 2021.

10.2. O prazo de convocacao podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante
solicitagéo do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

10.2.1. a solicitacao seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e

10.2.2. a justificativa apresentada seja aceita pela Administracéo.

10.3. O contrato sera assinada por meio de assinatura digital ICP-Brasil.

10.4. Na hip6tese de o convocado ndo assinar o contrato no prazo e nas condigdes estabelecidas,

fica facultado a Administracao convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de
classificacao, para fazé-lo em igual prazo e nas condi¢des propostas pelo primeiro classificado.

10.5. Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente sera exigido o Cadastro Informativo de
Créditos nao Quitados do Setor Publico Federal - Cadin e a comprovacao das condicées de habilitacao e
contratagdo consignadas neste Edital, que deverdo ser mantidas pelo fornecedor durante a vigéncia do
contrato.

10.5.1. A existéncia de registro no Cadin constitui fator impeditivo para a contratacao.

11. DA LIQUIDAGAO E DO PAGAMENTO

11.1. Medicoes

11.1.1. As medicdes deverao ser apresentadas até o 27° (vigésimo sétimo) dia do més da execucgao

dos servicos. A CONTRATADA entregara a CONTRATANTE o respectivo BOLETIM DE MEDICAO, em
01 (uma) via protocolada na Secretaria de Obras.

11.1.2. As medigdes ndo apresentadas no prazo especificado no item anterior serdo consideradas
de valor zero e somente poderdo ser apresentadas no més subsequente.

11.1.3. Juntamente com o BOLETIM DE MEDICAO deverdo ser entregues o0s seguintes
documentos:

« Cronograma Fisico-financeiro atualizado;

» Relatoério fotografico com o minimo de 06 (seis) fotos coloridas, que demonstrem claramente a
execucao dos servicos objetos de medicédo, nas etapas correspondentes;

o Certidao de Débitos Relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido e o CRF-
FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢co) em plena validade;

» Copia do recolhimento do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) e FGTS (Fundo de Garantia
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por Tempo de Servigo) dos funcionarios que trabalharam na obra referente ao més anterior, sendo
que esta deverd ser especifica por obra;

» A caderneta de obras (vias da fiscalizagédo) assinado e carimbado pelo responsavel técnico.

11.1.4. Quando solicitado pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA devera enviar no prazo maximo
de 3 dias, os seguintes documentos:

» Copia da Folha de Pagamento dos funcionarios que trabalharam na obra relativas ao més anterior,
sendo que esta devera ser especifica por obra;

o Copia do Cartdao Ponto dos mesmos funcionarios; e
o Copia do Acordo Coletivo ou Convencao Coletiva de Trabalho vigente;

11.1.5. A recusa ou omissdo em entregar a documentacado exigida no item anterior no prazo
estipulado implicara no bloqueio do pagamento que a CONTRATADA vier a fazer jus, até que a mesma
seja entregue.

11.1.6. A Secretaria de Obras terd o prazo de 05 (cinco) dias uteis para analisar o respectivo
BOLETIM DE MEDICAOQO, considerando os quantitativos e os precos unitarios dos servigos efetivamente
executados.

11.1.7. Somente ap6s autorizagdo por escrito do Secretaria de Obras é que a empresa estara
autorizada a emitir a Nota Fiscal/ Fatura, que devera ter a data igual ou posterior a data da autorizacao.

11.1.8. A CONTRATADA somente estara autorizada a emitir a fatura no valor da medicao aprovada
pela fiscalizagcdo da Secretaria de Obras.

11.1.9. Os pagamentos poderao ser sustados pelo CONTRATANTE, nos seguintes casos:

« Nao cumprimento das obrigacdes contratadas.
» Determinacgao Judicial.
» E nos casos previstos em lei.

11.1.10. Somente serdo medidos e autorizados os faturamentos de servicos executados. Em
hipétese alguma o CONTRATANTE autorizara como forma de compensagéo, o faturamento de materiais
estocados na obra ou atividades ndo concluidas.

11.1.11. O pagamento fica condicionado a apresentagdo da Nota Fiscal/ Fatura junto com o
BOLETIM DE MEDIGAO aprovado e rubricado pela Secretaria de Obras.

11.1.12. Caso a empresa venha a emitir a Nota Fiscal/ Fatura anterior a data da aprovacdo da
medigdo pela Secretaria de Obras, a mesma sera devolvida, ficando sob responsabilidade da
CONTRATADA todo o encargo inerente a devolugao.

11.1.13. No documento fiscal devera conter discriminado o nimero da medicdo, o0 nimero do
empenho, nimero do contrato, nUmero da Licitacdo, Anotagdo de “Obra por Empreitada Global”, e ainda
constar em separado o valor dos materiais e dos servigos.



11.1.14. A mudanga do profissional responsavel devera ser comunicada, com antecedéncia minima
de 10 (dez) dias corridos.

11.1.15. A contratada devera manter no canteiro de obras a “Caderneta de Obras” para fiscalizagao
da municipalidade através de seu gestor.

11.2. Prazo de Liquidacao

11.2.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de até 5
dias para fins de liquidagao.

11.2.2. Para fins de liquidagéo, o setor competente deverd verificar se a nota fiscal ou instrumento
de cobranga equivalente apresentado expressa o0s elementos necessarios e essenciais do documento,
tais como:

» 0 prazo de validade;

» a data da emisséo;

» 0s dados do contrato e do 6rgao contratante;

» 0 periodo respectivo de execucao do contrato;

» 0 valor a pagar; e

» eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

11.2.8. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficar4d sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apés a comprovacao da regularizacao da
situacao, sem énus ao contratante;

11.2.4. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovagao da regularidade fiscal mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

11.2.5. A Administracdo podera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencao das
condi¢des de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em
licitacao, no ambito do 6rgao ou entidade, que implique proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem
como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUGCAO NORMATIVA N2 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

11.2.6. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificagcdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua
situacao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério do contratante.

11.2.7. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
deverd comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagcdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

11.2.8. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.



11.2.9. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até
que se decida pela rescisao do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagao junto ao SICAF.

11.3. Pagamento
11.3.1. Prazo de pagamento
11.3.1.1. O pagamento sera efetuado em até 15 (quinze) dias contados da finalizacado da liquidagao

da despesa, para contrato de obras e no 152 dia Gtil do més subsequente para os demais casos.

11.3.1.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacao, mediante
aplicacao do Indice Nacional de Pregcos ao Consumidor Amplo (IPCA) de correcdo monetaria.

11.4. Forma de pagamento

11.4.1. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pelo contratado.

11.4.2. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

11.4.3. Quando do pagamento, sera efetuada a retencgéao tributaria prevista na legislacao aplicavel.

11.4.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serédo
retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagédo vigente.

11.4.5. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n® 123, de 2006, ndo sofrera a retengdo tributaria quanto aos impostos e contribuicées abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovacao, por meio
de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributério favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

11.5. Cessao de crédito

11.5.1. Nao serdo admitidas cessoes de crédito ndo fiduciarias.

12. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

12.1.1. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou nao entregar qualquer

documento que tenha sido solicitado pelo/a Agente de Contratagao durante o certame;

12.1.2. salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

12.1.2.1. nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apés a negociacao;

12.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;



12.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

12.1.2.4. deixar de apresentar amostra;
12.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;
12.1.8. nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratagao,

quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prec¢o, ou a aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

12.1.5. apresentar declaragdo ou documentagéao falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo
falsa durante a licitacao

12.1.6. fraudar a licitacao

12.1.7. comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

12.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

12.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

12.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao
12.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.® 12.846, de 2013.
12.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragao podera, garantida a prévia defesa,

aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal:

12.2.1. adverténcia;

12.2.2. multa;

12.2.3. impedimento de licitar e contratar e

12.2.4. declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos

determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria autoridade que
aplicou a penalidade.



12.3. Na aplicagdo das sancbes serdo considerados:

12.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

12.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

12.3.8. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

12.3.4. os danos que dela provierem para a Administracao Publica;

12.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientagcbes dos 6rgaos de controle.

12.4. A multa sera recolhida no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar da comunicagao
oficial.
12.4.1. Para as infra¢des previstas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do

valor do contrato licitado.

12.4.2. Para as infracdes previstas nos itens 13.1.5, 13.1.6, 13.1.7, 13.1.8 e 13.1.9, a multa sera de
15% a 30% do valor do contrato licitado.

12.5. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade
para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou néo, a penalidade de multa.

12.6. Na aplicacdo da sangédo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacéo.

12.7. A sancao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia
das infrac6es administrativas relacionadas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3, quando nao se justificar a
imposi¢cdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo
prazo maximo de 3 (trés) anos.

12.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancao de declaracao de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infracdes dispostas nos itens 13.1.5, 13.1.6, 13.1.7, 13.1.8 e
13.1.9, bem como pelas infragbes administrativas previstas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3 que
justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancédo de impedimento de licitar e contratar,
cuja duragao observara o prazo previsto no art. 156, §59, da Lei n.? 14.133, de 2021.

12.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco,
ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo, descrita no
item 14.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgao ou entidade promotora da licitacao, nos termos
do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.? 73, de 2022.

12.10. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sangbes de impedimento de licitar e
contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragéo de processo



de responsabilizacdo a ser conduzido por comissao composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis,
que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagdo, apresentar defesa escrita e especificar as
provas que pretenda produzir.

12.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacao das sancdes de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagao, o qual sera dirigido a autoridade
que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
encaminhara o recurso com sua motivacao a autoridade superior, que devera proferir sua decisao no
prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

12.12. Cabera a apresentacao de pedido de reconsideragao da aplicacao da sanc¢ao de declaragao
de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacao,
e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

12.13. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

12.14. A aplicacdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacao
de reparagéo integral dos danos causados.

12.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditério dos licitantes, as notifica¢cdes serdo
enviadas eletronicamente para os enderegos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os
cadastrados pela empresa no SICAF.

12.15.1. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serao
considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacdo de desconhecimento das
comunicacobes a eles comprovadamente enviadas.

113" DAS DISPOSICOES GERAIS
13.1. Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletrénico.
13.2. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacao

do certame na data marcada, a sessdao sera automaticamente transferida para o primeiro dia Uutil
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em
contrario, pelo Agente de Contratacao.

13.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observarao o
horario de Brasilia - DF.

13.4. A homologacgéao do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratagéo.

13.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serao sempre interpretadas em favor da ampliagéo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracéo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

13.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentacao de suas propostas e
a Administragcdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducgao ou do resultado do processo licitatorio.



13.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-4 o do vencimento. S6 se iniciam e vencem o0s prazos em dias de expediente na
Administracéo.

13.8. O desatendimento de exigéncias formais ndao essenciais nao importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do
interesse publico.

13.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais pecas
que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

13.10. O Edital e seus anexos estao disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacbes
Publicas (PNCP) e endereco eletrénico www.mogimirim.sp.gov.br.

13.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

13.11.1. ANEXO | - Termo de Referéncia/Projeto Basico
Apéndice do Anexo | - Estudo Técnico Preliminar

13.11.2. ANEXO Il - Modelo de Proposta Comercial

13.11.3. ANEXO 1l - Modelo de Declaracédo de Fato Impeditivo de Habilitacdo

13.11.4. ANEXO |V - Modelo de Declaracao de Protecdo ao Menor e Reserva de Cargos

13.11.5. ANEXO V - Modelo de Demais Declaracoes

13.11.6. ANEXO VI - Modelo de Declaragéo de Atendimento ao art. 4° da Lei n. 14.133/2021

13.11.7. ANEXO VIl - Modelo de Contrato/Ata de Registro de Precos

Mogi Mirim, 18 de dezembro de 2025.

LUIZ HENRIQUE DALBO
Secretario de Cultura e Turismo



ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

PROJETO BASICO (OBRAS E SERV. ENGENHARIA)
REFORMA DA BIBLIOTECA

Processo n? 001042.000116/2025-81
1. CONDIQ()ES GERAIS DA CONTRATAQI\O

Contratagcdo de empresa especializada visando a ampliagdo, adequagcdo e reforma da Biblioteca
Municipal do municipio de Mogi Mirim/SP, com recursos provenientes da Politica Nacional Aldir Blanc
(PNAB), nos termos da tabela abaixo, conforme condicdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

Projeto executivo de estrutura em
formato A1 - inclusive

1.1 |01.17.051 ogtrutura metalica do elevador 2,00 2,00| unid |2.392,3p3.104,99 6.209,98
Projeto executivo de instalacoes
hidraulicas em formato A1

12 |101.17.07] (bombeiros) 1,00 1,00| unid |1027,031.332,94 1.332,98

Placa em lona com impresséo digital
e requadro em metalon

1.4 | 02.10.020 Locagao de obra de edificacao 1,12 1,00 | m2 17,81 | 23,12 25,89

Tapume fixo para fechamento de
areas, com portao

1.3 | 02.08.040 6,00 6,00 m2 | 407,45| 528,83 | 3.172,98

1.5 | 02.03.120 3,00 3,00 m2 | 108,75 141,15 | 423,45

Retirada de esquadria metalica em
geral

Demolicao manual de alvenaria de
elevacao ou elemento

1.7 103.02.04( vazado, incluindo revestimento 1,38 1,00 md 81,76 | 106,12 146,45

1.6 | 04.09.020 26,92 27,00 m?2 31,72 | 41,17 | 1.108,30

03.04.02( Demoligao manual de revestimento
1.8 | ceramico, incluindo a base 20,60 21,00 m2 1226 1591| 32775

Demoligao manual de revestimento
em massa de parede ou

1.9 |03.03.040 tgto 131,00/ 131,00 m? | 6,13| 7.96|1.042,76

Retirada de folha de esquadria em
madeira

Retirada de batente com guarnicao e

pecas lineares em

1.11 | 04.08.06( . 20,00 20,00 m 13,59 17,64 352,80
madeira, chumbados

1.10 | 04.08.020 4,00 4,00 | unid | 22,66 | 29,41 117,64




Demoligdo manual de concreto

Broca em concreto armado diametro

1.12 | 03.01.020 simples 0,20 1,00 m3 224,84 291,82 58,36
113 | 04.11.02f Fictirada de  aparelho  sanitario |, 4,00 | unid | 44,70 | 58,02 | 232,08
incluindo acessoérios
1.14 04.11.03325:;;?3:25 de bancada incluindo | ;54 100 | me | 6344 8234 3211
Retirada de diviséria em placa de
concreto, granito, granilite
1.15 | 04.01.060 o, marmore 072 1,00 m2 | 1990| 2583 18,60
1.16 | 04.30.020 Remocao de calha ou rufo 34,25 34,00 m 4,70 6,10 | 208,93
Demoligao manual de forro em gesso,
inclusive sistema de
1.17 1 03.08.06( fixagcao 3,45 3,00f m? 6,13 7,96 27,46
118 | 04.30.10p iEMOGA0 de  reservatdrio em |, o, 2,00 | unid |150,32| 195,10 | 390,20
fibrocimento até 1000 litros
1.19 55.01.10)?5?602?0 de pelicula nos vidros e | 5, 26| 5500 | me | 1533| 19,90 | 63242
Remocdo de entulho separado de
obra com cacamba metélica - terra,
alvenaria, concreto, argamassa,
madeira, papel, plastico
1.20 | 05.07.04( ou metal 6,50 7,00f md |110,09| 142,89 928,79

) I =T v e ooy v o R 20 7

solventes orgéanicos, sobre massa

21 [12.01.02 de 20 cm - completa 32,50 33,00 m 66,57 | 86,40 | 2.808,00
Escavagao manual em solo de 12 e
22 categoria em vala ou
2.2 06.02.020 qya até 1.50 m 4,21 400 m® | 61,32 79,59| 335,07
2.3 | 11.18.040 Lastro de pedra britada 0,31 1,00 | md |211,54| 274,56 85,11
2.4 09.01.02)E?]r$2é§m madeira comum  para |\ gq, | 4000 | me | 10558| 137,08 | 1.315.49
25 09.02.02)thrrrﬂ;rg'ggsveerr;io":;pensado Pard 1 1189 | 1200 me |197,69| 256,58 | 3.050,74
Armacao aco CA-50/60, fornecimento,
corte, dobra e
2.6 |10.01.040 col0cacao 91,00 91,00 kg 10,41| 13,51 1.229,41
2.7 | 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25,0 MPa 1,64 2,00 m3 508,73| 660,28 | 1.082,86
Langcamento e adensamento de
concreto ou massa em
2.8 |11.16.040 fyndacio 1,03 1,00 ms (17238 223,73| 230,44
Lancamento e adensamento de
concreto ou massa em
2.9 |11.16.060 gstrutura 0,61 1,00 ms 119,07 | 154,54| 9427
2.10 | 06.11.02p Reaterro manual apiloado sem | 5 gg 300 me | 879 11,41| 3263
controle de compactacao
Impermeabilizagdo em pintura de
asfalto oxidado com
2.11 [32.16.01( 7,25 7,00 m2 19,02| 24,69 179,00




Laje pré-fabricada mista
trelicada/lajota ceramica - LT

vigota

Alvenaria de bloco de concreto de

2.12 (13.01.130 12 (8+4) e capa com concreto de 25 | 1 12 1,00 m2 [156,95| 203,71| 228,16
Mpa
Fornecimento e montagem de
estrutura metalica em perfil
metalon, inclusive fechamento lateral
2.13 [15.03.150 em chapa conforme projeto 1.100,00 1.100,00| kg 17,34 | 22,51|24.761,00
Elevador de uso restrito a pessoas
com mobilidade reduzida
com 02 paradas, capacidade de 225
2.14 30.14.010 kg - uso interno em alvenaria 1,00 1,00 ¢ |134.808,04.967|394.967,38

Caixilho em aluminio anodizado

3.1 | 14.10.11 ~ 25,90 26,00 m? 94,28 | 122,37 | 3.169,38
vedacgao de 14 cm
32 | 33.01.08p NOPAMOdetrinCas rasas ate Smmde |\, on | 400 | 5355 | 6950 | 997,33
largura, na massa
Gradil em aco galvanizado
eletrofundido, malha 65 x 132 mm e
3.3 |34.05.260 pintyra eletrostatica 4,40 400 m2 |47585| 617,61|2.717,48
Impermeabilizagdo em manta asfaltica
com armadura, tipo lI-
4.1 |32.15.030 B gspessura de 3 mm 12,03 12,00| me | 8583| 111,40 | 1.340,14
Calha, rufo, afins em chapa
2 . ’ .
4.2 | 16.33.06 galvanizada n° 24 - corte 1,00 m 27,00 27,00 m 235,93| 306,21 | 8.267,67
Calha, rufo, afins em chapa
4 " ’ .
4.3 | 16.33.10 galvanizada n° 26 - corte 0,50 m 7,50 8,00 m 133,14 172,80 | 1.296,00
4.4 | 22.02.010 Forro em placa de gesso liso fixo 4,12 4,00| m2 |150,50| 195,33 | 804,76
Moldura de gesso simples, largura até
6,0cm para acabamento
45 |22.20.050 o teto 45,95 46,00 m | 2486| 3227 1.48281

galvanizado, didmetro 1 1/2°

5.1 | 25.01.410 . 1,00 1,00 m?2 1038,28 1.347,58 1.347,58
maxim-ar

5.2 | 25.02.04p oM@ de correr em aluminio tipo | g 800| me |1028,491.334,8811.212,9¢
lambri branco, sob medida

53 | 25.01.04p C2Xiho em aluminio basculante, sob |, 4 1,00 | me |1278,951.659,952.174,53
medida

5.4 | 26.01.02p Vidro liso transparente de 3 mm 1,00 1,00 | m2 | 130,43| 169,29 | 169,29
Pelicula de controle solar refletiva na
cor prata, aplicado em

5.5 |32.06.231 vidros 31,78 32,00 m2 | 83,03| 107,76 | 3.424,61
Instalagdo de vidro temperado

102179 | €=6mm em guarda corpo
5.6 | SINAPI | existente 50,51 51,00 m2 |[397,91| 516,45 |26.085,89
57 | 24.0331p COMimao  tubular -~ em ago |, ,, 11,00| m | 232,98| 302,38 | 3.386,66




5.8

6.1

34.05.35(

17.01.04

Portao de abrir em
eletrofundido, malha 5 x 15 cm

gradil

D Lastro de concreto impermeabilizado

1,60

0,35

2,00

1,00

1.464,8

745,09

41.901,24

967,05

3.041,95

338,47

6.2

18.06.103

Placa ceramica esmaltada PEI-5 para
area interna, grupo de

absorgao Bllb, resisténcia quimica B,
assentado com argamassa colante
industrializada

412

4,00

m2

49,05

63,66

262,28

6.3

18.06.41(

Rejuntamento em placas ceramicas
com argamassa industrializada para
rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm

4,12

4,00

m?2

13,21

17,15

70,66

6.4

18.13.01(

Revestimento em placa cerdmica nao
esmaltada  extrudada, de alta
resisténcia quimica e mecanica,
espessura de 9 mm,

assentado com argamassa colante
industrializada

10,00

10,00

142,55

185,02

1.850,20

6.5

18.13.209

Rejuntamento em placa ceramica
extrudada, espessura entre 9 e
10mm, com argamassa industrial
anticorrosiva a base de

resina epoxi, juntas de 6 a 10 mm

10,00

10,00

m?2

54,25

70,41

704,10

6.6

30.04.02(

Revestimento sintético de borracha ou
PVC colorido, para

sinalizagéao tatil de alerta / direcional -
colado

4,41

4,00

m?2

197,75

256,66

1.131,87

6.7

30.04.01(

Revestimento sintético de borracha ou
PVC colorido, para sinalizagao tétil de
alerta / direcional - assentamento

argamassado

2,67

3,00

m2

398,93

517,77

1.382,45

6.8

03.10.10(

Remocao de pintura em superficies
de madeira e/ou metdlicas

com lixamento

11,10

11,00

m2

9,32

12,10

134,31

6.9

33.05.33

D Verniz em superficie de madeira

11,10

11,00

m2

29,04

37,69

418,36

6.10

71

21.20.30

17.02.02

Fita adesiva antiderrapante com

P largura de 5 cm

D Chapisco

26,00

131,00

26,00

131,00

m

m2

29,09

7,12

37,76

9,24

981,76

1.210,44

7.2

17.02.12

D Emboco comum

131,00

131,00

m2

23,11

29,99

3.928,69

7.3

17.02.22

D Reboco

18,80

19,00

m?2

13,32

17,29

325,05

7.4

32.16.05(

Impermeabilizagdo em membrana a
base de polimeros

acrilicos, na cor branca

131,00

131,00

m2

55,71

72,31

9.472,61

7.5

18.11.049

Revestimento em placa ceramica
esmaltada de 20x20 cm, tipo
monocolor, assentado e rejuntado
com argamassa

industrializada

25,28

25,00

m?2

93,68

121,59

3.073,80



Revestimento texturizado acrilico com
microagregados

7.6 |17.20.140 minerais (granilha e grafiato) 112,20 112,00 m2 37,16| 48,23| 5.411,41

8.1 |33.1003p | Nta acrilica antimofo em massa, | 4 15541118300 | me | 3391 | 44,01 | 5205987
inclusive preparo

82 | 33.07.13p L nfura epoxi bicomponente em |, 0 54 10000 | kg | 448| 581639100
estruturas metélicas

8.3 |33.11.050 Esmalte a base agua em superficie | 7517 75001 m2 | 4854| 63,00| 4.735,71
metalica, inclusive preparo

8.4 |33.1201) CSMalte abase de aguaem madeira, | 1o 40| g00| me | 4896 | 63,55 | 1.174,40
inclusive preparo
Bacia sifonada de louca para pessoas
com mobilidade reduzida

9.1 |30.08.060 - capacidade de 6 litros - com caixa | 1,00 1,00| unid |1.201,641.559,61 1.559,61
acoplada
Bacia sifonada com caixa de
descarga acoplada com tampa - 6

9.2 |44.01.820 jitros 3,00 3,00| unid |1.099,281.426,69 4.280,07
Lavatério de louga para canto sem
coluna para pessoas com

9.3 [30.08.04( mobilidade reduzida 1,00 1,00| unid |1.682,2[12.183,34 2.183,34
Torneira de mesa automatica,
acionamento hidromecanico,

9.4 |44.03.643 om |atdo cromado, DN= 1/2 ou 3/4° 1,00 1,00| unid |148,64| 192,92 192,92
Barra de apoio reta, para pessoas
com mobilidade reduzida, em tubo de

9.5 [30.01.030 aco inoxidavel de 1 1/2° x 800 mm 3,00 3,00 unid |176,10| 228,56 | 685,68

9.6 | 61.10.30p Duto flexivel aluminizado, segao | 500 m | 2452| 318 | 159,10
circular de 10cm (4°)

9.7 | 43.05.030 5;(&:%3(;0; %%t;g/% em plastico, vazao |, 2,00 | unid | 480,65 623,84 | 1.247,68
Tubo de PVC rigido soldavel marrom,
DN= 20 mm, (1/27),

9.8 |46.01.010 jnclusive conexdes 10,00 10,00 m | 30,99| 40,22| 402,20
Tubo de PVC rigido soldavel marrom,
DN= 40 mm, (1 1/4°),

9.9 |46.01.040 inclusive conexdes 6,00 600 m | 47,83| 62,08| 37248
Tubo de PVC rigido branco, pontas
lisas, soldavel, linha esgoto série

9.10 [46.02.01¢ Normal, DN= 40 mm, inclusive | 44, 10,00 m | 36,99| 48,01| 480,10
conexdes




10.1

55.01.14

Limpeza de  superficie  com

P hidrojateamento

11,21

11,00

m2

7,87

Tubo de PVC rigido branco PxB com
virola e anel de borracha, linha esgoto
9.11 | 46.02.079 série normal, DN= 100 mm, inclusive | 10,00 10,00 m 78,91 | 102,42 | 1.024,20
conexodes
Registro de gaveta em latdo fundido
cromado com canopla,
9.12 147.02.010 pN= 1/2’ - linha especial 1,00 1,00 | unid 86,67 | 112,49 112,49
Registro de gaveta em latdo fundido
sem acabamento, DN= 1
9.13 |47.01.040 1/4’ - linha especial 2,00 2,00| unid |[136,64| 177,35| 354,70
Reservatorio em polietilieno com
tampa de rosca - capacidade
9.14 48.02.401 4o 500 litros 2,00 2,00| unid |622,47| 807,90 | 1.615,80
9.15 | 48.05.010 Torneira de boia, DN= 3/4° 2,00 2,00 | unid |111,29| 144,44 | 288,88
9.16 | 1005071 Tampa de concreto para caixa de | 1,00 1,00 me |26481|34370| 34370
inspecao
9.17 [50.10.129 Extintor manual de p6 quimico seco | 4,00 4,00| unid |268,41| 348,37 1.393,48
ABC - capacidade de 6 kg
9.18 |50.10.10¢ Extintor manual de agua pressurizada | 1 0o 1,00| unid |219,19| 284,49| 284,49
- capacidade de 10 litros
Placa de sinalizagago em PVC
fotoluminescente (240x120mm), com
9.19 |97.02.195 indicagao de rota de evacuagéo e | 12,00 12,00 unid | 26,60| 34,52| 414,24
saida de emergéncia

10,21

114,45

10.2

11.1

55.01.02

01.17.11

D Limpeza final da obra

Projeto executivo de instalacbes
elétricas em formato A1

403,93

1,00

404,00

1,00

m2

unid

14,31

1.140,4

18,57

81.480,2

7.500,98

31.480,23

11.2

37.15.12

Chave seccionadora tripolar sob
p carga para 400 A - 15 kV - com
prolongador

1,00

1,00

unid

2.126,0

82.759,44

12.759,44

11.3

37.03.20

Quadro de distribuigdo universal de
D embutir, para disjuntores 16 DIN / 12
Bolt-on - 150 A - sem componentes

2,00

2,00

unid

558,95

725,46

1.450,92

11.4

09.02.07

CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA
3 ENERGIA SECCAO 16MM2 C/
ELETRODUTOS

unid

1.692,9

11.692,9

1.692,91




11.5

09.13.01

BARRA CHATA ACO
5 GALVANIZADO (3/4"X1/8") -
CAPTOR P/ PARA RAIOS

5,00

5,00

52,69

52,69

263,45

11.6

09.13.01

BARRA CHATA ACO
8 GALVANIZADO (3/4"X1/8") -
DESCIDA P/ PARA RAIO

5,00

5,00

38,12

38,12

190,60

11.7

09.13.03i

, CONEXAO EXOTERMICA
- CABO/CABO

3,00

3,00

unid

72,10

72,10

216,30

11.8

09.13.03

CONEXAO
CABO/HASTE

; EXOTERMICA

3,00

3,00

unid

77,54

77,54

232,62

11.9

38.05.04

Eletroduto galvanizado a quente
D conforme NBR6323 - 3/4° - com
acessorios

50,00

50,00

49,31

64,00

3.199,97

11.10

38.05.06

Eletroduto galvanizado a quente
D conforme NBR6323 - 1" - com
acessorios

10,00

10,00

59,78

77,59

775,88

11.11

38.05.09

Eletroduto galvanizado a quente
D conforme NBR6323 - 1 1/4" com
acessorios

30,00

30,00

79,92

103,73

3.111,85

11.12

40.06.08

D Condulete metalico de 1 1/4°

8,00

8,00

cj

69,57

90,29

722,36

11.13

39.02.01

Cabo de cobre de 2,5 mm?
5 isolamento 750 V - isolagdo em PVC
70°C

30,00

30,00

4,52

5,87

176,00

11.14

39.02.02

Cabo de cobre de 4 mmz?, isolamento

P 750 V - isolagao em PVC 70°C

390,00

390,00

7,09

9,20

3.588,82

11.15

39.21.06

Cabo de cobre flexivel de 16 mm2,
D isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR
90°C

10,00

10,00

17,82

23,13

231,29

11.16

39.21.07

Cabo de cobre flexivel de 25 mm?,
D isolamento 0,6/1kV - isolacdo HEPR
90°C

20,00

20,00

26,24

34,06

681,14

11.17

37.24.04!

Dispositivo de protecdo contra surto,
R 2 polos, suportabilidade <= 4 kV, Un
" até 240V/415V, limp = 60 kA, curva
de ensaio 10/350ps - classe 1

2,00

2,00

unid

541,97

703,42

1.406,85

11.18

37.13.65

Disjuntor termomagnético, tripolar

D 220/380 V., corrente de 10 A até 50 A

2,00

2,00

unid

171,09

222,06

444,12

11.19

37.13.60

Disjuntor termomagnético, unipolar

D 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A

8,00

8,00

unid

33,66

43,69

349,50

11.20

37.13.64

Disjuntor termomagnético, bipolar
D 220/380 V, corrente de 60 A até 100
A

2,00

2,00

unid

209,87

272,39

544,78

11.21

40.04.46

Tomada 2P+T de 20 A - 250 V,

D
completa

8,00

8,00

Cj

28,99

37,63

301,01

11.22

39.02.01

Cabo de cobre de 25 mm2
5 isolamento 750 V - isolagdo em PVC
70°C

10,00

10,00

4,52

5,87

58,67

11.23

41.31.04

Luminaria LED retangular de
sobrepor com difusor translucido,
4000 K,fluxo luminoso de 3690 a
4800 Im, poténciade 35 W a 41 W

)

30,00

30,00

unid

338,76

439,68

13.190,30




AE-19 ABRIGO E ENTRADA DE
11.24 09.02.059 ENERGIA (CAIXA I, IV OU E): AES 1,00 1,00 unid | 3.201,823.201,823.201,82
ELETROP/BANDEIRANTE/CPFL/ELEKTRO

TOTAL GERAL 458.447 4

*OBS. A coluna quantidade arredondada serve somente para langamento do quantitativo no comprasgov,
que permite somente nimeros inteiros

O objeto da contratacdo tem a natureza de obras de engenharia, conforme justificativa constante do
Estudo Técnico Preliminar.

O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 meses contados da assinatura do contrato, na forma do
artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

O contrato ou outro instrumento habil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serdo
aplicadas em relagao a vigéncia da contratacao

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

A biblioteca publica municipal, enquanto equipamento essencial de promog¢ao da educagéo, da cultura, da
pesquisa e da inclusdo social, exerce papel estratégico na formagéo intelectual e no acesso democratico
a informacdo pela comunidade. Sua adequada estruturagcdo € condicdo indispensavel para o
cumprimento de suas finalidades institucionais e para a efetivagdo de politicas publicas voltadas ao
desenvolvimento cultural e educacional do Municipio.

Entretanto, ao longo dos anos, a infraestrutura fisica, o mobilidrio, os equipamentos tecnoldgicos e a
organizacdo funcional do espaco da biblioteca ndo acompanharam a evolugdo das demandas
contemporaneas dos usuarios, apresentando atualmente significativo grau de desgaste, obsolescéncia e
inadequagédo. Tal situacdo compromete a qualidade do atendimento prestado, limita o uso pleno do
espago e reduz o potencial da biblioteca como ambiente de convivéncia, estudo, pesquisa e difusédo do
conhecimento.

No diagnostico realizado, foram identificados diversos problemas estruturais e funcionais, dentre os quais
se destacam: a ocorréncia de infiltragdes, deficiéncias nos sistemas de iluminag¢ao e ventilagao, limitagbes
de acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida, inadequacao e insuficiéncia dos
espacos destinados a leitura, estudo e atividades coletivas, bem como a caréncia de infraestrutura
tecnoldgica compativel com o uso de recursos digitais e com as praticas informacionais atuais.

Essas deficiéncias impactam diretamente a seguranca, o conforto, a acessibilidade e a eficiéncia do
servigo publico ofertado, além de restringirem a ampliagdo do uso da biblioteca por diferentes publicos,
em especial estudantes, pesquisadores, criancas, idosos e pessoas com deficiéncia. Assim, evidencia-se
a necessidade de intervencao planejada e estruturada, visando a adequacgao do espaco fisico, funcional e
tecnoldgico da biblioteca, de modo a garantir condigdes apropriadas para o atendimento a populagéao e
para o cumprimento de sua fungéo social.

Diante desse contexto, a presente contratacdo mostra-se necessaria para restabelecer e aprimorar as
condicdes de funcionamento da biblioteca, alinhando-a as exigéncias atuais de acessibilidade, seguranca,
conforto, inovagao tecnoldgica e uso eficiente do espago publico, em consonancia com o interesse
publico e com as diretrizes da politica cultural e educacional municipal.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO
Para atendimento da necessidade identificada, a solugdo proposta consiste na contratacdo de servigos

N



especializados voltados a requalificagdo, modernizagdo e adequacdo da biblioteca publica municipal,
abrangendo intervengdes na infraestrutura fisica, nos ambientes internos, no mobiliario, na acessibilidade
e na infraestrutura tecnoldgica, de forma integrada e planejada.

A solucdo devera contemplar a reorganizacdo funcional dos espacos, a correcdo de patologias
construtivas existentes, a adequacao das condi¢gdes de iluminacdo, ventilacdo e conforto ambiental, bem
como a implementagéo de medidas que assegurem a plena acessibilidade as pessoas com deficiéncia ou
mobilidade reduzida, em conformidade com a legislacao vigente e as normas técnicas aplicaveis.

No que se refere a funcionalidade, a solucdo devera possibilitar a criacdo ou adequagdo de ambientes
destinados a leitura, estudo individual e coletivo, pesquisa, atividades culturais e uso de recursos digitais,
promovendo melhor aproveitamento do espaco fisico e maior eficiéncia na prestagdo do servigo publico.
Também deveréa prever a adequacao do mobiliario e da organizacdo do acervo, de modo a favorecer a
usabilidade, a seguranca e a inclusao dos usuarios.

Sob a perspectiva do ciclo de vida do objeto, a solucdo devera priorizar intervencdes duraveis,
sustentaveis e de facil manutencao, considerando ndo apenas a execugao inicial, mas também os custos
de operacdo, conservagao e atualizagdo ao longo do tempo. A adogdo de materiais, equipamentos e
solugdes construtivas que reduzam a necessidade de manutengdes corretivas frequentes e promovam
eficiéncia energética e funcional é elemento essencial para a efetividade da contratagao.

A solugao proposta devera, ainda, permitir a incorporacao de recursos tecnolégicos compativeis com as
praticas contemporaneas de acesso a informagéo, ampliando as possibilidades de uso da biblioteca e
fortalecendo seu papel como espaco multifuncional de educacéo, cultura e incluséo digital.

Dessa forma, a contratacdo visa assegurar uma solugao integrada, capaz de requalificar o equipamento
publico de forma sustentavel, funcional e alinhada as demandas atuais e futuras da comunidade,
garantindo a continuidade e a melhoria do servigo publico prestado.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

A contratacao devera observar requisitos técnicos, legais e operacionais compativeis com a natureza do
objeto, classificado como obra de reforma de edificagdo publica, de modo a assegurar a adequada
execugdo, a qualidade dos servigos, a seguranga dos usuarios e a durabilidade das intervengdes
realizadas.

Como requisitos técnicos minimos, a empresa contratada devera possuir capacidade técnica compativel
com a execuc¢do de obras de reforma e requalificacdo de edificacdes, comprovada por meio de atestados
de desempenho anterior pertinentes e por profissional legalmente habilitado, com registro ativo no
conselho profissional competente, responsavel técnico pela obra, mediante a devida Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT).

A execucao da obra devera atender as normas técnicas aplicaveis, em especial aquelas relacionadas a
seguranca das edificagbes, desempenho dos sistemas construtivos, instalacbes elétricas e
hidrossanitérias, prevencao e combate a incéndio, bem como as normas de acessibilidade vigentes,
garantindo o uso pleno e seguro do espaco por pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida.

Deverao ser observadas, ainda, as exigéncias legais e regulamentares pertinentes, incluindo legislacao
urbanistica, normas ambientais, sanitarias e de seguranca do trabalho, com a adog¢ao de medidas que
minimizem riscos aos usuarios, servidores e a coletividade durante a execugéo da obra.

A contratagdo devera contemplar requisitos que assegurem a compatibilidade da obra com o uso continuo



ou programado do equipamento publico, prevendo, quando necessario, a execugao dos servigos por
etapas ou em horarios que reduzam impactos ao funcionamento da biblioteca e as atividades
desenvolvidas no local.

Por fim, a obra devera ser executada com materiais e solugdes construtivas que priorizem durabilidade,
eficiéncia, facilidade de manutengdo e sustentabilidade, considerando o ciclo de vida do objeto e a
otimizag&o dos recursos publicos.

A CONTRATRADA obriga-se a respeitar rigorosamente, no que se referem a todas as pessoas
empregadas para realizacdo do objeto, a legislagdo vigente sobre tributos, trabalho, seguranca,
previdéncia social e acidentes de trabalho, pelos quais é a Unica responsavel. Das normas de seguranca:
Deverdo ser obedecidas todas as normas regulamentadoras de seguranca do trabalho, estabelecidas
para os servicos de Construgcao Civil, Trabalho em Altura, Espacos confinados, abertura e escoramento
de valas e Seguranca de Pedestres, em especial a NR-18 (Portaria GM n.? 3.214, de 08 de junho de 1978
e alteragcbes posteriores) e NR-35 (Portaria SIT n.? 313, de 23 de margco de 2012 e alteragdes
posteriores). Os requisitos para a contratacdo abrangem servicos de engenharia civil. A compreensao
detalhada desses elementos permitird uma contratacao eficaz, atendendo as expectativas e promovendo
a melhoria desejada. Para garantir que o bem ou servigo atenda aos padrées adequados e necessarios, €
imprescindivel que sejam observados os requisitos estabelecidos pelas normas técnicas pertinentes.

A CONTRATRADA obriga-se a respeitar rigorosamente, no que se referem a todas as pessoas
empregadas para realizacdo do objeto, a legislagdo vigente sobre tributos, trabalho, seguranca,
previdéncia social e acidentes de trabalho, pelos quais é a Unica responsavel.

Das normas de seguranca: Deverao ser obedecidas todas as normas regulamentadoras de seguranga do
trabalho, estabelecidas para os servicos de Construcdo Civil, Trabalho em Altura, Espacos confinados,
abertura e escoramento de valas e Seguranca de Pedestres, em especial a NR-18 (Portaria GM n.? 3.214,
de 08 de junho de 1978 e alteracGes posteriores) e NR-35 (Portaria SIT n.® 313, de 23 de margo de 2012
e alteragOes posteriores).

Do inicio dos servigos: Os servigos deverdo ser iniciados em até 05 dias corridos a partir da emisséo da
OIS expedida pela Secretaria de Obras e Habitagdo Popular. Para a emissdo da OIS a contratada devera
entregar a Secretaria de Obras e Habitacdo Popular da Prefeitura de Mogi Mirim os seguintes
documentos:

o ART do responsavel técnico;
« Diario de Obras para elaboragédo do Termo de Abertura;
» Plano de gerenciamento de residuos das obras e servigos a serem executados.

Da placa de obra: A contratada devera executar as placas de obra, seguindo os padrbes textuais e
gréficos definidos pela Prefeitura de Mogi Mirim. Devera instalar as placas de obra em lugar visivel
indicado pela fiscalizagdo, devendo ainda colocar as placas da empresa ao lado da placa oficial. A placa
da empresa devera seguir os padrdes e requisitos exigidos pela legislacao vigente.

Do canteiro de obras: A contratada é a Unica responsavel pela instalagao correta de canteiro de obras e
das medidas de seguranca patrimonial e fisica dos trabalhadores. Sendo que nao é permitida a instalacao
de alojamento para funcionarios no local da obra. A contratada é a Unica responséavel pela seguranga
patrimonial das maquinas, equipamentos e materiais, nao podendo reclamar a Prefeitura de Mogi Mirim
por eventuais danos ou prejuizos que eventualmente venham a sofrer no decorrer dos servigos.

A contratada devera manter no canteiro de obras: o diario de obras rigorosamente preenchido e
atualizado; uma via impressa de todos os projetos e memoriais descritivos para consultada fiscalizacao;



controle interno de recebimento de documentos; licencas e alvaras; documentacao de funcionarios para
fins de fiscalizagdo trabalhista; cronograma analitico de execucdo da obra e demais documentos
necessarios ao gerenciamento eficaz dos servigcos contratados.

Da execucdo dos servicos: Todos o0s servicos, materiais e suas aplicacdes deverdo obedecer
rigorosamente aos preceitos da boa técnica no campo da engenharia, em estrita consonancia com as
normas técnicas e legislagdo em vigor. A contratada devera estar aparelhada com maquinas e
ferramentas necessarias as obras, bem como mantera pessoal habilitado em ndmero suficiente a perfeita
execucao dos servicos nos prazos previstos. A mao de obra devera ser competente e capaz de
proporcionar servigos de boa técnica e de acabamento esmerado. A execu¢do dos servigos obedecera
rigorosamente ao projeto e ao memorial descritivo em suas formas, dimensdes e concepgao arquitetdnica
e tecnolégica e, ficara a critério da FISCALIZAGAO impugnar, mandar demolir e refazer qualquer servigo
que ndo obedeca as condicoes do projeto. O controle de qualidade e outros exigidos pela
FISCALIZACAO n&o exime a contratada de sua inteira responsabilidade técnica e civil pelas obras e
servicos executados.

Das interferéncias e danos causados a terceiros: A contratada é responsavel pela integridade das
interferéncias eventualmente existentes, devendo informar-se previamente nos 6rgaos publicos acerca da
existéncia das mesmas nos locais de obra. Quaisquer danos acidentais deverdo ser imediatamente
reparados pela contratada sem quaisquer 6nus a contratante.

Do gerenciamento de residuos e dos servicos finais: A contratada devera proceder periodicamente a
limpeza da obra, removendo residuos de construcdo e outros resultantes da execucao dos servicos. As
jazidas de material e bota-fora deverdo ser legalmente instituidas, devendo a contratada apresentar
documentagdo comprobatéria da licenga de operacao dos referidos postos de operagdo no seu Plano de
Gerenciamento de Residuos, a ser entregue antes do inicio da obra, respeitando a Resolucdo CONAMA
n. 307 de 2002, que Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construgdo civil, e alteragbes posteriores. Todos os residuos oriundos das atividades previstas na
presente contratacdo deverdo ser retirados pela contratada sem quaisquer 6nus a contratante, além
daqueles previstos na planilha orgamentéria.

Sustentabilidade

Em atendimento ao art. 25 da Lei n® 14.133/2021, que trata do desenvolvimento nacional sustentavel,
sera exigido que os materiais, métodos construtivos e condutas da contratada atendam a critérios de
sustentabilidade, tais como:

. Preferéncia por materiais recicldveis ou reciclados, quando tecnicamente viavel (ex:
reaproveitamento de fresado de asfalto para base);

. Reducédo de impactos ambientais diretos, com controle de residuos de constru¢do, contengao de
sedimentos e evitagdo de erosbes nas areas de escavacao;

. Utilizacao de maquinas e equipamentos com baixa emissao de poluentes, conforme as normas do
CONAMA;

. Adocao de boas praticas de gestdo ambiental do canteiro de obras, com sinalizacédo, controle de

poeira, armazenamento seguro de insumos e destinagao correta de residuos.

Subcontratacao
Nao sera admitida a subcontratacao do objeto contratual.

Garantia da contratacao

Sera exigida a garantia da contratagao de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021,
podendo o Contratado optar pela caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, seguro-garantia,
fianca bancéaria ou titulo de capitalizagdo, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor total da contratacao.



Tratando-se de obra ou servico de engenharia, sera exigida garantia adicional do fornecedor cuja
proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo, equivalente a
diferenca entre este ultimo e o valor da proposta.

Em caso de opcao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até a data
de assinatura do contrato.

A apdlice de seguro-garantia devera ter validade durante a vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa)
dias apés término deste prazo de vigéncia, permanecendo em vigor mesmo que o Contratado ndo pague
o prémio nas datas convencionadas.

Caso o adjudicatario ndo apresente a apodlice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato,
ocorrerd a preclusao do direito de escolha dessa modalidade de garantia.

A apolice de seguro-garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do contrato
principal mediante a emisséao do respectivo endosso pela seguradora.

Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de aniversario,
desde que mantidas as condi¢des e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto,
ressalvados os periodos de suspensdo contratual.

Caso o adjudicatario ndo opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a apdlice de seguro de garantia
antes da assinatura do contrato, devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis
por igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacao
de garantia nas modalidades de caug@o em dinheiro ou titulos da divida publica, fianga bancaria ou titulos
de capitalizagao.

Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, devera ser
efetuada em favor do Contratante, em conta especifica na Caixa Econémica Federal, com correcédo
monetaria.

Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custdédia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério
competente.

No caso de garantia na modalidade de fianga bancéria, deverd ser emitida por banco ou instituicao
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar
expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

Na hipétese de opcéao pelo titulo de capitalizacdo, a garantia devera ser custeada por pagamento Unico,
com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de
capitalizagao regulamente constituidas e autorizadas pelo Governo Federal.

O titulo de capitalizacdo devera ser apresentado ao Contratante juntamente com as condi¢des gerais € 0
namero do processo administrativo sob o qual o plano de capitalizacao foi aprovado pela Susep (art. 82,
[ll, da Circular SUSEP n® 656, de 11 de margo de 2022).



A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de nao aceitagdo, o
pagamento de:

- prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacdes nele previstas;

- multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragéo a contratada; e

- obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao adimplidas pelo
Contratado.

Em caso de seguro-garantia, a apdlice deverd ter cobertura para pagamento direto ao empregado apo6s
decisdo definitiva em processo administrativo que apure montante liquido e certo a ele devido em razéo
de inadimpléncia do Contratado, independentemente de transito em julgado de decisao judicial.

No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagéao.

Na hipétese de suspensédo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracao, o Contratado
ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apélice de seguro até a ordem de reinicio da
execucao ou o adimplemento pela Administraco.

Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, o
Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicao no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis
por igual periodo, a critério do Contratante, contados da data em que for notificada.

O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagéo que rege a matéria.

- O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante quanto ao inicio
de processo administrativo para apuracao de descumprimento de clausulas contratuais.

- Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua
caracterizagdo e comunicacao poderao ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique
a negativa do sinistro, desde que respeitados 0s prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro,
nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da carta fianga, autorizagéo para a liberagdo de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia ao resgate do titulo de capitalizacao,
acompanhada de declaragdo do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado
cumpriu todas as clausulas do contrato.

- A extingao da garantia na modalidade seguro-garantia observara a regulamentacao da Susep.

- A Administragdo devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do término da vigéncia da
apolice.

A garantia somente sera liberada ou restituida apés a fiel execucao do contrato ou apoés a sua extingéao
por culpa exclusiva da Administracéo e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Termo
de Referéncia.

O garantidor nao € parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancbes a contratada.



A garantia de execucao € independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista neste Termo
de Referéncia.

Vistoria

A avaliacdo prévia do local de execugédo dos servigcos & imprescindivel para o conhecimento pleno das
condigbes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de
realizacao de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-
feira, das 8 horas as 15 horas.

Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

Para a vistoria, o representante legal da empresa e responsavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria.

Caso o licitante opte por nado realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da
contratacao.

A nao realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacées de desconhecimento das
instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servigos,
devendo o contratado assumir os énus dos servigos decorrentes.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
Condicoes de Execucao

A CONTRATADA obriga-se a entregar os servicos deste termo de contrato, perfeitos e totalmente
concluidos no prazo de 6 meses.

A execucao do objeto seguird a seguinte dindmica:

» Os servigos terdo inicio mediante expedi¢cao de ordem de servigo pelo CONTRATANTE.

« A CONTRATADA devera apresentar ao CONTRATANTE a ART do responsavel técnico pela
execucdo da obra, no prazo maximo de 10 (dez) dias apds assinatura do presente do termo
contratual.

o Somente apds o recolhimento da A.R.T e do cumprimento das normas de seguranca do trabalho,
conforme as normas previstas neste contrato € que sera autorizada a expedi¢do de ordem de inicio de
servico pelo CONTRATANTE.

Para a emissao da OIS a contratada devera entregar a Secretaria de Obras, juntamente com a ART, os
seguintes documentos:

» Caderneta de Obras para elaboracao do Termo de Abertura;
» Plano de gerenciamento de residuos das obras e servigos a serem executados;

o Para o servico de recapeamento, a empresa devera apresentar Relatério de Controle Tecnoldgico
indicando a espessura da camada existente nas vias a serem recapeadas, no minimo dois pontos por
rua.

O prazo maximo para inicio dos trabalhos sera de até 05 (cinco) dias corridos, apds a emissao de ordem
de inicio de servico pelo CONTRATANTE.



Fica sob responsabilidade da CONTRATADA a emissdo da A.R.T. relativa ao objeto do contrato
vinculado & ART/RRT do projeto e o valor total da obra, preenchida com o nome do engenheiro
responsavel, o qual sera o seu preposto devidamente indicado antes da data da assinatura do contrato.

A CONTRATADA fica obrigada a entregar uma cépia da A.R.T. bem como uma copia do comprovante de
recolhimento da mesma no prazo acima mencionado, a qual devera ser protocolada na Secretaria de
Obras situada a Rua Dr. Arthur Candido de Almeida, 110 — Nova Mogi , na cidade de Mogi Mirim.

Em caso de repasse dos servigcos (subempreitados), desde que autorizados pela CONTRATANTE, a
CONTRATADA devera vincular a A.R.T. dos servigos sub contratados junto a sua A.R.T. principal.

Local e horario da prestacao dos servicos

Os servigos serao prestados no seguinte endere¢co: Rua Caiap6 , n.05, Centro, Mogi Mirim - SP, 13800-
132, Mogi Mirim

Os servigos serao prestados no seguinte horario: em horario comercial das 8:00 as 17:00

Especificacao da garantia do servico

O contratado respondera pela solidez e seguranca da obra executada, bem como pela qualidade dos
materiais utilizados, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados a partir da data do recebimento definitivo da
obra, nos termos do art. 123 da Lei n® 14.133/2021.

Durante esse periodo, a contratada sera obrigada a reparar, por sua conta, quaisquer vicios ou defeitos
constatados na execugao, com inicio dos servigcos corretivos no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis
ap6és notificagdo da Administragao.

Caso a empresa nao realize os reparos no prazo determinado, a Administracdo podera executa-los
diretamente ou contratar terceiros, descontando os custos da garantia da contratada ou executando a
garantia contratual, se houver.

Uniformes

Os uniformes a serem fornecidos pelo contratado a seus empregados deverdo ser condizentes com a
atividade a ser desempenhada no érgdo contratante, compreendendo pecas para todas as estacdes
climaticas do ano, confeccionadas com tecido e material de qualidade, devidamente identificagdo com o
nome da empresa, sem qualquer repasse do custo para o empregado.

Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

Procedimentos de transicao e finalizacao do contrato

Nao serdo necessarios procedimentos de transicao e finalizacdo do contrato devido as caracteristicas do
objeto

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as
normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecuc¢ao total
ou parcial.



As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que
o0 ato exigir tal formalidade, admitindo-se o0 uso de mensagem eletronica para esse fim.

O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adocdo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

Ap6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reuniao inicial para apresentacao do plano de fiscalizacao,
que contera informacdes acerca das obrigagcdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das
estratégias para execucao do objeto, do plano complementar de execugao da contratada, quando houver,
do método de afericao dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagdao dos servicos,
indicando no instrumento os poderes e deveres em relacéo a execucao do objeto contratado.

A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execucao do objeto durante o periodo da
prestacao dos servigos da obra.

A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengao do preposto da
empresa, hipdtese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacao

A execucgao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) gestor(es) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos.

O gestor(es) do contrato ficara a encargo do(a) Sr(a) MARIO LUIZ TORATI, especialmente designado
para este fim.

Constituem atividades a serem exercidas pelo gestor de contratos:

« Acompanhar as contratagdes a partir da lavratura do ajuste até sua implantacdo, em se tratando de
prestacao de servicos ou da entrega de material, no caso de fornecimento parcelado que culmine em
instrumento contratual;

o Ter conhecimento da integra do contrato firmado, do seu cronograma fisico-financeiro, bem como
controlar a utilizagdo dos recursos orgcamentdrios destinados ao amparo das despesas dele
decorrentes;

» Fazer constar do processo administrativo correspondente as informagdes e o0s documentos
necessarios a formalizacao do contrato, inclusive quando o seu instrumento for substituido;

o Expedir a ordem de inicio, no caso de prestagao de servicos;

o Encaminhar cépia do contrato firmado, da proposta do contratado, do edital e dos demais documentos
pertinentes ao fiscal do contrato, para subsidiar o0 exercicio da respectiva fiscalizagao;

« Verificar, com base na legislacdo vigente, a regularidade da documentagao necessaria a formalizagao
do contrato, bem como manté-la atualizada, nos termos da lei e do contrato;

» Atuar conjuntamente com o fiscal do contrato, verificando a existéncia de adequado acompanhamento
a execucgao do ajuste;

» Manter o controle de todos os prazos relacionados aos contratos e informar a autoridade competente
a necessidade de prorrogagao contratual ou de realizagdo de nova contratagédo, conforme o caso;



» Manter o controle do prazo de vigéncia e da atualizacdo do valor da garantia contratual, procedendo,
em tempo habil, ao encaminhamento necessario a sua substituicdo e/ou reforco ou prorrogacéo do
prazo de sua vigéncia, quando for o caso;

» Dar inicio aos procedimentos para a prorrogagdo dos contratos com a antecedéncia necessaria,
levando em conta as informacdes prestadas pela unidade demandante do servico e pelo fiscal do
contrato, os pregcos de mercado e demais elementos que auxiliem na identificacdo da proposta mais
vantajosa para a Administragao;

« Verificar a documentagao necessaria ao pagamento, encaminhada pelo fiscal do contrato;

« Verificada a existéncia de qualquer infragéo contratual, apontada pelo fiscal, relatar os fatos e iniciar o
procedimento de proposta de aplicacdo de penalidade, nos termos previstos no instrumento
contratual, bem como informar, com a devida justificativa técnica, as autoridades responsaveis, os
fatos que ensejam a aplicacdo de san¢des administrativas em face da inexecugao parcial ou total do
contrato, observada a legislagéo vigente;

» Apurar situacao de inadimplemento com relacdo as obrigacdes trabalhistas, ao tomar conhecimento
dela por qualquer meio, independentemente de acéao judicial, e adotar, garantido o contraditério e a
ampla defesa, as providéncias previstas em lei e no contrato;

« Executar as atividades inerentes a completa gestao do contrato firmado, inclusive no que se refere a
manutencdo das condigbes de regularidade fiscal, previdenciaria e trabalhista da contratada,
atualizando-as sempre que necessario;

« Emitir declaracdes, certidoes e atestados de capacidade técnica em relagdo a execucao dos servigcos
e aquisigdes contratados, ouvido o fiscal do contrato;

» Repassar as informagdes sobre vigéncia e necessidade de prorrogagdo do ajuste para a éarea
responsavel pelo Plano Anual de Contratagdes;

» Exercer qualquer outra incumbéncia que Ihe seja atribuida por forca de previsao normativa.

Fiscalizacao Técnica

O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugao do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condigbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragéo.

Constituem atividades a serem exercidas pelo fiscal de contrato:

« Acompanhar e registrar as ocorréncias relativas a execugéo contratual, informando ao gestor de
contratos aquelas que podem resultar na execucao dos servigos e obras ou na entrega de material de
forma diversa do objeto contratual, tomando as providéncias necessarias a regularizacao, por parte da
contratada, das faltas ou defeitos observados;

» Recepcionar da contratada, devidamente protocolados, os documentos necessérios ao pagamento,
previstos no termo de contrato, conferi-los e encaminha-los ao gestor de contratos;

» Verificar se 0 prazo de entrega, as quantidades e a qualidade dos servicos, das obras ou do material
encontram-se de acordo com o estabelecido no instrumento contratual, atestar a respectiva nota fiscal
ou fatura e encaminha-la ao gestor de contratos;

« Manifestar-se formalmente, quando consultado, sobre a prorrogagéo, rescisdo ou qualquer outra
providéncia que deva ser tomada com relacdo ao contrato que fiscaliza;

o Consultar a unidade demandante dos servicos, obras ou materiais sobre a necessidade de
acréscimos ou supressoes no objeto do contrato, se detectar algo que possa sugerir a adogao de tais
providéncias;

» Propor medidas que visem a melhoria continua da execugéo do contrato;
« Exercer qualquer outra incumbéncia que Ihe seja atribuida por forga de previsdo normativa.

Sao obrigacdes do Contratante:

« Exigir o cumprimento de todas as obrigagées assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e



seus anexos;
» Receber o0 objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

» Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua corregao, certificando-se de
que as solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

o Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

« Acompanhar e fiscalizar a execug¢ado do contrato e o cumprimento das obrigagbes pelo Contratado;

 Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execucado do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execucao do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n?
14.133, de 2021;

» Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execug¢édo do objeto, no prazo, forma e
condicdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

» Aplicar ao Contratado as sancgdes previstas na lei e neste Contrato;

 Cientificar o 6rgao de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogcao das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

« Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagcdes e reclamacgdes relacionadas a execugéao do
presente Contrato, ressalvados 0s requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.

o A Administragao tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento
para decidir, admitida a prorrogacado motivada, por igual periodo.

» Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

» Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracao de
descumprimento de clausulas contratuais.

« Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteragéo do projeto pelo Contratante, no caso do
art. 93, §2°, da Lei n? 14.133, de 2021.

» Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do
contrato.

» Realizar avaliagdes periédicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

« Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagcdo como condi¢do indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

o "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

e Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagbes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspeg¢des técnicas apds o recebimento
do servico e notificacoes expedidas.

» Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem
condicbes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e saude no
trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

« Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados a execucao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia
de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

by

» Previamente a expedicdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucgao.

Sao obrigacdes do Contratado:

« Manter preposto aceito pela Administragdo no local do servigo para representa-lo na execugédo do
contrato.



o A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o
exercicio da atividade.

Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior e prestar
todo esclarecimento ou informacéo por eles solicitados;

Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao atender as recomendacoes
de boa técnica e a legislacdo de regéncia;

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregcoes
resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo com o Cédigo
de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a
Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento da execugao contratual pelo Contratante, que ficard autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos
sofridos;

Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacdo ou
finalizacdo do servigco no prazo estabelecido, para adog¢ao de agdes de contingéncia cabiveis.

Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n? 14.133, de 2021;

Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagao do contrato, até o dia
trinta do més seguinte ao da prestagao dos servigos, 0s seguintes documentos:

o prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

o

certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

o

certidées que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio
ou sede do contratado;

Certidao de Regularidade do FGTS - CRF; e
Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencado, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigagcdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagéo
especifica, cuja inadimpléncia n&o transfere a responsabilidade ao Contratante;

o

o

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servicos.

Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execugdo do empreendimento.

Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que néo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

Promover a guarda, manutengéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagcdo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condicAes de seguranca, higiene e disciplina.

Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer mudancas
nos meétodos executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo ou instrumento
congénere.

Nao permitir a utilizagcdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito



anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagées assumidas, todas
as condigbes exigidas para habilitagdo na licitagéo;

Cumprir, durante todo o periodo de execuc¢ao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislacao;

Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicacao dos empregados que preencheram as referidas vagas;

Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o
atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art.
124, 1, d, da Lei n® 14.133, de 2021;

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranga do Contratante;

Realizar os servicos de manutengdo e assisténcia técnica no local onde foram executados os
Servigos.

Realizar a transi¢éo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas,
sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacao dos técnicos do contratante ou da
nova empresa que continuara a execugao dos servigos;

Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual podera ser
livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasides, sem necessidade de nova autorizacdo do
Contratado.

Considerando que o projeto contratado se refere a obra imaterial de carater tecnoldgico, insuscetivel
de privilégio, a cessao dos direitos a que se refere o subitem acima inclui o fornecimento de todos os

dados, documentos e elementos de informagdo pertinentes a tecnologia de concepgéo,
desenvolvimento, fixacdo em suporte fisico de qualquer natureza e aplicagéo da obra.

Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrarao no
6rgao para a execugao do servico.

Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

Atender as solicitagbes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacdes relativas a execugao do servico, conforme descrito nas especificacées do objeto.

Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante
toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao.

Instruir os seus empregados, quanto a prevencéao de incéndios nas areas do Contratante.

Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitérias, elétricas e de
comunicagao.

Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuacao
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais documentos
e autorizagbes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel.

Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de
equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condicdes meteorolégicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacao das



atividades em relag@o ao cronograma previsto.

Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagcdées, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de:

o manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA;

o supressao da vegetacao natural, devidamente autorizada pelo érgao competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

o florestas plantadas; e

o outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do érgao ambiental
competente.

Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasiao da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

o Codpias autenticadas das notas fiscais de aquisicao dos produtos ou subprodutos florestais;

o Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal
inscricao for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos,
conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e legislacdo correlata;

o Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se
tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento
exijam a emissao de tal licenga obrigatéria; e

Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucdo contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle proprio, o Contratado devera apresenta-lo, em
complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos
limites do territorio estadual.

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcao civil
estabelecidos na Resolugcao n? 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢do Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

o O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas
e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou
do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdao Civil apresentado ao 6rgao
competente, conforme o caso.

o Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdgo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado
devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil
originarios da contratacao, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

= residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados
ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de
preservacao de material para usos futuros.

= residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacbes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizacao ou reciclagem futura.

= residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacbes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas



especificas.

= residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdao ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratacdo em aterros
de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos dagua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas.

Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, conforme o
caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estao
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.

Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

o Qualquer instalagédo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucao contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382,
de 26/12/2006, e legislacao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

= Na execucao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos nao podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para
conforto acustico, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da
Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagéo correlata.

Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverédo ser
utilizados, na execucao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha
de formacao de pregos os custos correspondentes.

Responder por qualquer acidente de trabalho na execug¢éo dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecbes dos servigos ou
dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto ao servigo de engenharia.

Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagao e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de
qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto nas especificagdes.

Providenciar, conforme o caso, as ligacées definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtencao de licencas e regularizacao dos
servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagéao etc.).

) Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelos Contratados, que formardo um conjunto de
documentos técnicos, gréaficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia,
previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias
capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucao do
empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagéao e
entendimento de todas as suas especificacoes técnicas, para posterior execucédo e implantacdo do
objeto garantindo a plena compreensao das informacgdes prestadas, bem como sua aplicagao correta

nos trabalhos:

o A elaboracao dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas nos anteprojetos
constantes neste Termo de Referéncia e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificacbes
Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificagbes técnicas,
incorporando as alteracdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos.

Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, ap6s a assinatura do
contrato, o Contratado devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar
inicio a execugao do servigo, com o esclarecimento das obrigagcdes contratuais, em que estejam



presentes os técnicos responsaveis pela elaboracao do termo de referéncia, o gestor do contrato, o
fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da area
requisitante, o preposto da empresa € 0s gerentes das areas que executarao os servicos contratados.

O nao cumprimento das condigdes estipuladas neste termo sujeita os contratantes as sangdes e
penalidades previstas na Lei n. 14.133/21, assegurados os direitos a ampla defesa e contraditério.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
Medicoes

As medi¢Oes deverao ser apresentadas até o 27¢ (vigésimo sétimo) dia do més da execugédo dos servigos.
A CONTRATADA entregara a CONTRATANTE o respectivo BOLETIM DE MEDICAO, em 01 (uma) via
protocolada na Secretaria de Obras.

As medigdes ndo apresentadas no prazo especificado no item anterior serdo consideradas de valor zero e
somente poderdo ser apresentadas no més subsequente.

Juntamente com o BOLETIM DE MEDICAO dever&o ser entregues os seguintes documentos:

» Cronograma Fisico-financeiro atualizado;

o Relatério fotografico com o minimo de 06 (seis) fotos coloridas, que demonstrem claramente a
execucao dos servicos objetos de medigédo, nas etapas correspondentes;

o Certidao de Débitos Relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido e o CRF-
FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢co) em plena validade;

» Copia do recolhimento do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) e FGTS (Fundo de Garantia
por Tempo de Servico) dos funcionarios que trabalharam na obra referente ao més anterior, sendo
que esta devera ser especifica por obra;

o A caderneta de obras (vias da fiscalizagédo) assinado e carimbado pelo responsavel técnico.

Quando solicitado pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA deveréa enviar no prazo maximo de 3 dias, os
seguintes documentos:

o Copia da Folha de Pagamento dos funcionarios que trabalharam na obra relativas ao més anterior,
sendo que esta devera ser especifica por obra;

» Copia do Cartao Ponto dos mesmos funcionarios; e
o Copia do Acordo Coletivo ou Convencao Coletiva de Trabalho vigente;

A recusa ou omissao em entregar a documentagao exigida no item anterior no prazo estipulado implicara
no bloqueio do pagamento que a CONTRATADA vier a fazer jus, até que a mesma seja entregue.

A Secretaria de Obrastera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para analisar o respectivo BOLETIM DE
MEDICAOQO, considerando os quantitativos e 0s precos unitarios dos servicos efetivamente executados.

Somente apds autorizagado por escrito do Secretaria de Obras é que a empresa estara autorizada a emitir
a Nota Fiscal/ Fatura, que devera ter a data igual ou posterior a data da autorizacao.

A CONTRATADA somente estara autorizada a emitir a fatura no valor da medicdo aprovada pela
fiscalizagcao da Secretaria de Obras.



Os pagamentos poderao ser sustados pelo CONTRATANTE, nos seguintes casos:

» Nao cumprimento das obriga¢des contratadas.
» Determinacgao Judicial.
» E nos casos previstos em lei.

Somente serdo medidos e autorizados os faturamentos de servigos executados. Em hipo6tese alguma o
CONTRATANTE autorizara como forma de compensagao, o faturamento de materiais estocados na obra
ou atividades n&o concluidas.

O pagamento fica condicionado a apresentagcdo da Nota Fiscal/ Fatura junto com o BOLETIM DE
MEDICAO aprovado e rubricado pela Secretaria de Obras.

Caso a empresa venha a emitir a Nota Fiscal/ Fatura anterior a data da aprovacdao da medicao pela
Secretaria de Obras, a mesma sera devolvida, ficando sob responsabilidade da CONTRATADA todo o
encargo inerente a devolugéo.

No documento fiscal deverd conter discriminado o numero da medi¢do, o numero do empenho, numero
do contrato, numero da Licitagdo, Anotacdo de “Obra por Empreitada Global”’, e ainda constar em
separado o valor dos materiais e dos servigos.

A mudanca do profissional responsavel devera ser comunicada, com antecedéncia minima de 10 (dez)
dias corridos.

A contratada devera manter no canteiro de obras a “Caderneta de Obras” para fiscalizacdo da
municipalidade através de seu gestor.

Prazo de Liquidacao

Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de até 5 dias para fins de
liquidagéo.

Para fins de liquidagéo, o setor competente deverd verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

e 0 prazo de validade;

» a data da emisséo;

» 0s dados do contrato e do 6rgéo contratante;

» 0 periodo respectivo de execugado do contrato;

» 0 valor a pagar; e

» eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

Havendo erro na apresentacao da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou circunstancia
que impeca a liquidacéo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o0 prazo apds a comprovagao da regularizacao da situacao, sem énus ao
contratante;

A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado da
comprovacgao da regularidade fiscal mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.



A Administragdo podera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencdo das condi¢des de
habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitagdo, no
ambito do 6rgado ou entidade, que implique proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUGAO NORMATIVA N¢ 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade do contratado, serd providenciada sua
notificagéo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
contratante.

Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisao contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

Havendo a efetiva execug¢édo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida
pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagao junto ao SICAF.

Pagamento
Prazo de pagamento

O pagamento sera efetuado em até 15 (quinze) dias contados da finalizacdo da liquidacdo da despesa,
para contrato de obras e no 15° dia Util do més subsequente para os demais casos.

No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente
entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicagao do
Indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo (IPCA) de corregdo monetaria.

Forma de pagamento

O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para
pagamento.

Quando do pagamento, seré efetuada a retencao tributaria prevista na legislacao aplicavel.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serédo retidos na fonte,
quando da realizacao do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n? 123, de
2006, nao sofrera a retengao tributaria quanto aos impostos e contribuicbes abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovagao, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.



Cessiao de crédito

Nao serdao admitidas cessoes de crédito ndo fiduciarias.

8. CRITERIO DE SELEGAO DE FORNECEDORES
Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

O fornecedor sera selecionado por meio da realizagéo de procedimento de LICITACAO, na modalidade
CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogéo do critério de julgamento pelo MENOR
PRECO

Regime de Execucao

O regime de execucao do objeto sera de empreitada por preco global.

Para fins de habilitacao, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitagcao juridica

Empresario individual: inscricio no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da Condi¢cdo de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitagcdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada
no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a
filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme
Instrucdo Normativa DREI/ME n.% 77, de 18 de margo de 2020.

Sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricio do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacao no
Registro onde tem sede a matriz

Sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

Agricultor familiar: Declaragdo de Aptidao ao Pronaf — DAP ou DAP-P valida, ou, ainda, outros
documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario,
nos termos do art. 42, §2° do Decreto n? 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEI, que comprove a qualificacdo como
produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instru¢do Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de
2009 (arts. 17 a 19 e 165).

Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidacao
respectiva.



Habilitacao fiscal, social e trabalhista

Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da
Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante a apresentagéo
de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacao
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual/Distrital relacionados ao objeto
contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda
respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de
inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Caso admitida a participacao de cooperativas, sera exigida a seguinte documentagdao complementar:

[ )

A relacdao dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacdo e que
executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovacdo de que estido
domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 42, inciso Xl, 21,
inciso | e 42, §§2° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971;

A declaracado de regularidade de situagdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos
cooperados indicados;

A comprovagao do capital social proporcional ao numero de cooperados necessarios a prestacao do
Servico;

O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

A comprovagdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que
executar&o o contrato; e

Os seguintes documentos para a comprovagao da regularidade juridica da cooperativa: a) ata de
fundacdo; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos
instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocacao das trés Ultimas
assembleias gerais extraordinarias; e) trés registros de presenca dos cooperados que executarao o
contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; f) ata da sessdo que 0s cooperados
autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitagéo; e g) A ultima auditoria contabil-financeira
da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaracao, sob as penas
da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgao fiscalizador.

Qualificacao Técnica

» Declaragédo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagfes e das condi¢Oes locais

para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao;



o A declaracdao acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da
contratacéo

» Registro ou inscricdo da empresa no Conselho de Classe - CREA - Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia , em plena validade, tanto da empresa quanto de seus responsaveis técnicos

o Sociedades empresdrias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentagdo, no
momento da assinatura do contrato, da solicitacido de registro perante a entidade profissional
competente no Brasil.

» Atestado de visita técnica ou declaracao

Considerando que na presente contratacao a avaliagao prévia do local de execucao € imprescindivel para
o conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar,
sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e as condi¢des de realizacao do servico, assegurado a ele
o direito de realizagéo de vistoria prévia.

O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administracao data e horario
exclusivos, a ser agendado na Secretaria de Obras através do telefone (19) 38142126, de modo que seu
agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.

Caso o licitante opte por nao realizar vistoria, podera substituir a declaragao exigida no presente item por
declaracao formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condicoes e
peculiaridades da contratagéao.

Qualificacao Técnica-Operacional

o Comprovacao de aptidao para o fornecimento de bens similares, de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior a do objeto desta contratagédo, ou do item pertinente, por meio da
apresentacao de certiddes ou atestados emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
ou pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

o Para fins da comprovacao de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a
contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

» obra de reforma, ampliagao e adequacao de edificacao de até 200m?

Serao admitidos, para fins de comprovagao de quantitativo minimo de servigo, a apresentagdo e o
somatério de diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante, pois essa situagéao
equivale, para fins de comprovacao de capacidade técnico-operacional, a uma Unica contratagao.

Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
fornecedor.

O fornecedor disponibilizard todas as informagdes necessarias a comprovagao da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo, cdpia do contrato que deu suporte a
contratacdo, endereco atual do Contratante e local em que foram prestados os servigos, entre outros
documentos.

Os atestados deverdo referir-se a servigos prestados no ambito de sua atividade econémica principal ou
secundaria especificadas no contrato social vigente.

Serdo aceitos atestados ou outros documentos hdbeis emitidos por entidades estrangeiras quando



acompanhados de tradugéo para o portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

A apresentacao, pelo fornecedor, de certiddes ou atestados de desempenho anterior emitido em favor de
consorcio do qual tenha feito parte sera admitida, desde que atendidos os requisitos do art. 67, §§ 10 e
11, da Lei n? 14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.

Qualificacao Técnico-Profissional

» Apresentacdo do(s) profissionais(is), abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho
profissional competente, detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de
servico de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

o Engenheiro Civil ou Arquiteto

O(s) profissional(is) acima indicado(s) devera(ao) participar do servico objeto do contrato, e sera admitida
a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administracao.

Nao serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de
regulamento, tenham dado causa a aplicacao das sangdes previstas nos incisos lll e IV do caput do art.
156 da Lei n.2 14.133, de 2021, em decorréncia de orientacdo proposta, de prescricao técnica ou de
qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

Qualificacdo Econoémico-Financeira:

 certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do interessado,
caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacao na licitagcdo/contratagédo, ou de
sociedade simples;

» certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor

» balancgo patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos
2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando, para cada exercicio, indices de Liquidez Geral (LG),
Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um).

Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitacao
patrimonio liquido minimo de até 10 % do valor total estimado da contratagao.

As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdao atender a todas as exigéncias da
habilitagdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balan¢o de abertura; e

O balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragcdes contdbeis
limitar-se-d0 ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois)
anos.

As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura.

Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do
Brasil para transmisséo da Escrituragdo Contéabil Digital - ECD ao Sped



atendimento dos indices econémicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaragao
assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

O custo estimado total da contratagdo, que é o maximo aceit avel, é de R$ 458.447,42 (quatrocentos e
cinquenta e oito mil quatrocentos e quarenta e sete reais e quarenta e dois centavos), conforme custos
unitarios apostos na tabela contida no item 1.1 acima.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

Para execucédo do objeto sera (40) onerada (s) a (s) dotacéo (des) orcamentaria (s):
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXKXKXXXX

11. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecug¢dao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

C) der causa a inexecugao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

e) apresentar documentagéao falsa ou prestar declaracao falsa durante a execugao do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execug¢ao do contrato;

Q) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

Serao aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragées acima descritas as seguintes sangoes:

» Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposicao de penalidade mais grave;

» Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d
do subitem acima, sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave;

« Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f", “9” e “h” do subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a
imposigao de penalidade mais grave.

¢ Multa:

o Moratéria, para as infragdes descritas no item “d”, de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de
atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 5 (cinco) dias

o Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total
do contrato, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacao, suplementacao ou reposicao da garantia;

= O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentacao, suplementagcéo ou reposicao
da garantia autoriza a Administracdo a promover a extingdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do
art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

o Compensatéria, para as infracées descritas acima alineas “e” a “h” de 0,5% (cinco décimos por
cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor da contratacéo.

o Compensatéria, para a inexecugao total do contrato prevista acima na alinea “ ¢”, de 0,5% (cinco



décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor da contratacao.

o Compensatéria, para a infragao descrita acima na alinea “b”, de 0,5% (cinco décimos por cento)
nem superior a 30% (trinta por cento) do valor da contratacao.

o Compensatéria, em substituicdo a multa moratéria para a infragdo descrita acima na alinea “d”,
d e 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor da
contratacéo.

o Compensatéria, para a infragdo descrita acima na alinea “a”, de 0,5% (cinco décimos por cento)
nem superior a 30% (trinta por cento) do valor da contratagédo [, ressalvadas as seguintes
infracbes também enquadraveis nessa alinea:]

A aplicacdo das sancbes previstas neste Termo de Referéncia nao exclui, em hipdtese alguma, a
obrigagao de reparacgéo integral do dano causado ao Contratante.

Todas as sancgdes previstas neste Termo de Referéncia poderado ser aplicadas cumulativamente com a
multa.

Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimacao.

Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente
devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferengca serda descontada da
garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data do
recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente.

A aplicacdo das sancoes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla
defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n®
14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragao de
inidoneidade para licitar ou contratar.

Para a garantia da ampla defesa e contraditério, as notificagées serdo enviadas eletronicamente para os
enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no
SICAF.

Os enderegos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serdo
considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacdo de desconhecimento das
comunicacobes a eles comprovadamente enviadas.

Na aplicagdo das san¢des serdo considerados:

» a natureza e a gravidade da infragao cometida;

» as peculiaridades do caso concreto;

» as circunstancias agravantes ou atenuantes;

» 0s danos que dela provierem para o Contratante; e

» a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
6rgaos de controle.



Os atos previstos como infracbes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacbes e contratos da Administracao Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n®
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Termo de Referéncia
ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanc¢des aplicadas a pessoa
juridica serao estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administracdo, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacao ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, 0 contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia.

O Contratante deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacao da
sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

As sancgdes de impedimento de licitar e contratar e declara¢do de inidoneidade para licitar ou contratar
sao passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n? 14.133, de 2021.

Os débitos do Contratado para com a Administracdo Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou
indenizacdes, nao inscritos em divida ativa, poderdao ser compensados, total ou parcialmente, com os
créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos
administrativos que o Contratado possua com o mesmo 6rgao ora Contratante, na forma da Instrucao
Normativa SEGES/ME n? 26, de 13 de abril de 2022.

12. RESPONSAVEIS PELA ELABORACAO

Este Termo de Referéncia foi elaborado pela equipe técnica da Secretaria de Planejamento Urbano,
Secretaria de Obras, e apoio da Secretaria de Cultura e Turismo.

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Reforma da Biblioteca Municipal Local: Rua Caiapd, 5 - Centro
Data: setembro de 2025 Prazo de execugéo: 6 meses

SERVICOS PRELIMINARES E DEMOLICOES

A Contratada fornecera os projetos complementares solicitados conforme planilha de estimativa de custo,
devidamente assinados por profissional habilitado com as respectivas ART’s assinadas e quitadas, antes
do inicio das obras.

A empresa contratada devera manter profissional habilitado pelo CREA/CAU permanentemente na obra,
durante toda a sua execugdo. O profissional responsavel pela obra devera manter o diario de obra
devidamente preenchido e atualizado.



A contratada devera fornecer a ART de execucdo da obra devidamente assinada por profissional
habilitado no CREA/CAU e quitada.

Devera ser instalada pela contratada, em local visivel, placa de obra, conforme modelo fornecido pela
Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, antes do inicio das obras.

A locacao da obra devera seguir o previsto em projeto arquitetdnico. Sob a responsabilidade da empresa
serdo marcadas todas as referéncias devidas e os alinhamentos conforme projeto.

Apébs a marcacao a contratada fara a comunicacao por escrito a Fiscalizacdo da SOHP a qual procedera
as verificagdes e afericoes que julgar oportunas.

Depois de atendidas pela construtora contratada todas as exigéncias formuladas pela Fiscalizagéao, esta
daré por aprovada a locagao, sem que tal aprovagao prejudique , de qualquer modo, o disposto abaixo:

a-) A ocorréncia de erros na locacao da obra projetada implicara para a contratada a obrigacdo de
proceder por sua conta, e nos prazos estipulados as modificacées, demolicbes e restricdes que se
tornarem necessdérias a juizo da Fiscalizacdo de Obras, da SOHP.

Qualquer alteragcao que por ventura se faga necessaria devera ser primeiramente comunicada por escrito
a Fiscalizagéo de Obras e a Secretaria de Planejamento Urbano e o servigo somente podera prosseguir
apoés aprovacao das modificagdes pelo arquiteto responsavel pelo projeto.

As demolicdes deverao ser executadas de forma a atender o previsto em projeto arquiteténico.

Os servigos consistem na demolicao e remocao de todo o material impréprio para a construgcao da obra,
inclusive carga, transporte e descarga deste material e compreendem também a mao de obra e
equipamentos indispensaveis a execug¢ao dos servigos.

A retirada do entulho deverd ser executada concomitantemente com os servigos de demoligdo, de forma
que o material retirado ndo permaneca no local da obra.

A retirada do entulho é de responsabilidade da empresa contratada e a destinacdo do material que por
ventura possa ser reutilizado devera ser definida junto a Fiscalizagao de Obras.

A recomposicdo dos pisos e paredes danificados na demolicdo faz parte integrante dos servigos
contratados.

FUNDAGCAO

A fundacgao devera seguir o projeto apresentado pela contratada e normas técnicas vigentes, sendo seu
dimensionamento de exclusiva responsabilidade do projetista.

Correra por conta da contratada a execucao de todos os escoramentos julgados necessarios pela
Fiscalizacao de Obras.

E responsabilidade integral da contratada a execucéo das fundagdes de acordo com projeto apresentado,
pela capacidade de carga das mesmas e pela estabilidade da obra.



Os servicos de execucao da fundacdo sé poderdo ser iniciados apos aprovacao pela Fiscalizacdo de
obras da locagao da obra, devidamente anotados no Diario de Obras.

As brocas deverao ser executadas com didmetro minimo de 20cm, com profundidade compativel com a
resisténcia do solo.

Apos a execugao e concretagem brocas, a contratada devera providenciar o corte e preparo nas cabegas
das brocas, a fim de deixa-las na cota de arrasamento indicado em projeto.

Devera ser efetuada a escavagcdo manual, dentro das normas e especificacbes, adotando-se as
precaucdes necessarias para que sejam evitados danos a eventuais ocorréncias de tubulagdes. Os
custos referentes ao nivelamento, regularizagéo e apiloamento do fundo da vala deverao ser inclusos no
valor final do servico.

Servicos perdidos por inundagbes de valas ou cavas, por desbarrancamentos, erosbes, ndao sao
indenizaveis.

Esse servico compreende a execugdo, dentro das normas e especificacdes, dos trabalhos de escavacao
de vala ou cava, em materiais de categorias definidas, o enleiramento e a protegcdo do material
considerado aproveitavel para uso nos reaterros.

Antes da concretagem dos elementos de fundagdo, deverd ser executado um lastro de brita, com
espessura de 5,00cm, no fundo da vala,

As formas deverao ser executadas onde necessario a conformacao do concreto. As formas deverao ser
lisas e ter resisténcia suficiente para suportar pressbes resultantes do langamento e da vibragcao do
concreto, devendo ser mantidas rigidamente na posi¢éo, sem sofrerem deformacdes.

Deverdo ser suficientemente estanques de modo a impedir a perda de nata de cimento durante a
concretagem. No momento da concretagem as superficies das formas deverdo estar livres de
incrustacdes de natas ou materiais estranhos. Qualquer calafetacdo sera com material aprovado pela
Fiscalizagcao.

O uso de arames ou tirantes para a fixacao das formas sé sera permitido, quando estes forem envoltos
por PVC e desde que as suas pontas sejam cortadas em reentrancia com cerca de 1,5 cm de
profundidade apds a desforma. Essas reentrancias deverao ser picotadas, limpas e

preenchidas com “dry pack®.

Onde forem usadas barras metélicas embutidas para fixagdo de formas, as mesmas poderao permanecer
embutidas ap6s desforma, sendo que, suas extremidades deverdo permanecer a 3,0 cm da superficie
acabada.

As barras, fios, cordoalhas e telas de aco, deverdo atender as especificagcbes correspondentes: NBR-
7480 (EB-3/80), NBR-7482, NBR-7483 e NBR-7481.

As armaduras, antes de serem colocadas na posi¢ao definitiva, deverdo ser limpas, ficando isentas de
terra, graxa ou qualquer substancia estranha que possa comprometer a aderéncia com o concreto. Caso
haja necessidade, a critério da Fiscalizagdo, as armaduras deverdao ser escovadas para a remocao de
oxidagéo.



Nao sera permitido, em hipétese alguma, a colocacdo de armaduras de agco em concreto fresco. O
posicionamento das armaduras devera ser garantido por espacadores e amarras com arame recozido n®
18 e ser verificado, antes da concretagem.

O recobrimento das armacdes deverdao ter uma espessura minima de 5 cm (cinco centimetros) faces
internas e 2,5 cm na faces externas. Essa espessura deve ser assegurada antes e durante a
concretagem por meio de espagadores colocados entre a armacao e a superficie das formas.

O dobramento devera obedecer os raios minimos a fim de evitar fissuras nas barras.

Deveréo ser incluidas no item os servigos e materiais secundarios como arame, espagadores, perdas
decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

A execucao do concreto devera obedecer rigorosamente ao projeto, especificacbes e detalhes, bem
como, as Normas Técnicas da ABNT, sendo de exclusiva responsabilidade da Contratada, a resisténcia e
a estabilidade de qualquer parte da estrutura executada.

A Contratada devera solicitar a liberagdo para concretagem a Fiscalizagdo, com a devida antecedéncia.
Nao sera admitida concretagem sem a devida liberacao.

A Fiscalizacédo nao liberard nenhuma concretagem, sem que antes tenham sido cumpridos os requisitos
minimos de limpeza, conferéncia do posicionamento de ferragens e pecas embutidas, bem como, a
aplicacao de produtos desmoldantes nas superficies das formas.

A Contratada deverd utilizar concreto adquirido em usinas especializadas, com fck minimo de 25MPa,
com expresso atendimento aos seguintes requisitos:

1 - O concreto e seus componentes deverao atender ao especificado e as normas da ABNT;

2 - Para cada caminhao de concreto entregue na obra, sera determinada a consisténcia pelo MB-
256/ABNT, sendo que, o concreto sera recusado sempre que nao estiver entre os limites estabelecidos;

3 - A usina devera informar na Nota de Transporte, a hora de saida do caminhdo e a quantidade de agua
a ser adicionada a betoneira, de modo a garantir a resisténcia requerida.

Deverao ser apresentados a Fiscalizacdo os laudos de rompimento dos corpos de prova, bem como o
FCK do concreto obtido de acordo com os célculos determinados pela norma para o concreto
especificado.

Deveré ser verificada, antes do langamento, a limpeza das formas e armaduras. A concretagem devera
ser continua, sem endurecimento parcial do concreto ja langcado, considerando-se inadequados intervalos
de tempo superiores aqueles que provoquem junta fria (maximo 30 minutos). A altura de lancamento nao
devera ultrapassar 2,0 m. Qualquer dispositivo utilizado no langamento que possa causar segregacao do
concreto sera rejeitado pela Fiscalizagao.

Todo o concreto devera ser langado nas formas num prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) minutos,
apos 0 amassamento, exceto quando autorizado um prazo maior pela Fiscalizagcéo.

O concreto que, por retardamento de emprego, tiver suas caracteristicas de plasticidade alteradas ou
ultrapassar o prazo de langamento, sera rejeitado. Para o transporte e langamento com equipamento de
bombeamento, a perda de consisténcia devera ser limitada a 4cm. Nao sera permitida, em hip6tese



alguma, a concretagem com chuva.

O adensamento do concreto estrutural sera feito por meio de Vibrador de Imerséo .

Os vibradores de agulha deverdo trabalhar e ser movimentados verticalmente na massa de concreto,
devendo ser introduzidos rapidamente e o concreto vibrado até a eliminacdo dos vazios (superficie
nivelada e homogénea), momento que devera ser retirado lentamente e mudado de direcao antes da
exsudacao ou segregacao dos materiais.

Os vibradores deverao ser aplicados em pontos que distem entre si, cerca de uma vez e meia o seu raio
de acdo. Nao podera ser vibrado o concreto que se encontrar em fase de inicio de pega, bem como, nédo
sera permitido o uso de vibrador para se proceder ao espalhamento do concreto langcado e vibracdo das
ferragens.

A Contratada sera responséavel pela manutencao de vibradores e equipamentos em nuamero suficientes
para as frentes a concretar.

A cura Umida devera ser iniciada imediatamente apds o inicio da pega. Apds a pega, as estruturas
deverao ser molhadas regularmente. Para superficies planas, recomenda-se a utilizacao de cobertores ou
mantas molhadas, aplicadas sobre a superficie concretada e mantida Uumida com a utilizagdo de
aspersores de agua.

As juntas de concretagem apds examinadas pela Fiscalizagdo e autorizadas, deverdo receber os
seguintes tratamentos, que possibilitem uma perfeita unido entre as partes adjacentes:

§ Tratamento com escova de acgo;

§ Tratamento com jato de agua e ar, ainda no periodo de pega;

§ Tratamento com jato de areia molhada, depois do tempo de fim de pega;
§ Tratamento através de picotagem com ponteira (juntas verticais).

As superficies deverao ser mantidas iUmidas e antes da concretagem devera se proceder a uma lavagem
com agua para a retirada da poeira e concreto solto. Caso surjam juntas frias devido a eventuais
interrupgdes nos langamentos, por questées de transportes, defeitos na Usina de Concreto ou nos
equipamentos, acidentes de trabalho, etc., a Fiscalizacao devera ser comunicada imediatamente.

Apébs concretada a fundacéo, retirada das formas e executada a impermeabilizacao, o terreno escavado
junto as estruturas devera ser recomposto. O material a ser utilizado no reaterro devera ser o mesmo
depositado junto as valas, a critério da Fiscalizagdo, quando dos servigos de escavagao. Os servigos de
reaterro s6 poderao ser iniciados apés autorizacao e de acordo com a Fiscalizagao.

O reaterro sera manual, compactado com auxilio maco de 30kg. Todo material que sobejar apds o
reaterro devera ser aproveitado sobre o terreno ou removido para area de bota-fora a ser determinado
pela Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, sendo que esse custo devera estar embutido no valor total do
Servigo.

O reaterro devera ser executado de maneira que resulte em densidade aproximadamente igual a do solo
que se apresenta nas paredes das valas, utilizando-se de preferéncia o mesmo tipo de solo, isento de
corpos estranhos e a compactagdo podera ser manual (apiloamento) ou mecénica com material da
propria escavacgao.



A compactacao manual (apiloamento) devera ser feita em camadas sucessivas de no maximo 20,00cm
de espessura. Quando a compactacao for mecanica, a camada maxima sera de 30,00cm.

As vigas baldrames, e demais estruturas a serem construidas e que ficardo em contato direto com o solo,
deverao ser todas revestidas com produto de base asfaltica, tipo Neutrol, ou equivalente, em pelo menos
trés demaos cruzadas ou utilizagdo de outro produto que, comprovadamente garanta a estanqueidade
hidrica do sistema a ser impermeabilizado. A empresa responsavel pela execucao da obra podera propor
solugdo que julgar mais adequada, desde que devidamente comprovada e garantida a qualidade, com
aprovacao da Fiscalizacao e sem alteracdo do custo inicialmente programado.

SUPERESTRUTURA

A execugao do projeto estrutural obedecera as indicagcdes constantes em projeto arquitetbnico e as
normas técnicas da ABNT que regem o assunto e sera de responsabilidade da contratada.

A execugao devera seguir rigorosamente o previsto no projeto estrutural.

Toda a estrutura de pilares e vigas sera embutida na alvenaria de blocos de concreto. No caso de
passagem de tubulacbes através de elementos estruturais, esta deverd ser definida nos projetos
complementares fornecidos pela contratada e obedecidas rigorosamente as determinagdes do projeto,
ndo sendo permitida a mudancga das posigdes das mesmas. Quando de todo inevitaveis, tais mudancas
exigirdo aprovagao da Fiscalizacdo de Obras e dos autores do projeto.

Antes do lancamento do concreto deverdo ser conferidas, pela Fiscalizagdo, as medidas e a posi¢ao das
férmas, a fim de assegurar que as medidas, posicao e geometria da estrutura corresponda ao projeto.

Devera se proceder a limpeza do interior das formas e a vedacao das juntas. As formas, em chapa de
madeira compensada plastificada, espessura de 12mm, deverdo ser previamente molhadas antes de
qualquer concretagem, a fim de que estas ndo absorvam agua necessaria para perfeita reacao dos
componentes.

Quando da execucao das armaduras somente poderao ser utilizados os acos da qualidade especificada
em projeto. As barras deverao ser limpas de qualquer substancia prejudicial a aderéncia retirando-se as
camadas descascadas por oxidagdo e desempenando-as. A armadura devera ser colocada no interior
das férmas de modo que quando do langcamento do concreto se mantenha na posigdo indicada no
projeto, conservando-se inalteradas as distancias das barras entre si e as faces das férmas.

As barras de espera deverdo ser devidamente protegidas contra oxidacdo; ao ser retomada a
concretagem deverao ser perfeitamente limpas de modo a permitir boa aderéncia.

Devera ser evitado ao maximo interrup¢cdes de concretagem. No entanto, se por qualquer motivo foi
interrompido o processo, tornando-se junta de concretagem, antes de seu reinicio devera ser removida a
nata e feita a limpeza da superficie da junta. A Fiscalizacdo podera ordenar a colocacdao de camada de
pasta ou argamassa de cimento na superficie da junta ou ainda a utilizagéo de resina apropriada.

As eventuais juntas de concretagem devem ser judiciosamente previstas de maneira que as emendas
decorrentes dessas interrupgdes sejam praticamente invisiveis ou propositalmente marcadas.

Devera ser utilizado vibrador mecénico para promover o adensamento do concreto e as superficies
expostas deverao ser protegidas contra o secamento prematuro por pelo menos 7 dias.



Toda e qualquer reparacao das pecas em concreto deverao ser feitas com argamassa de cimento e areia
na proporcao 1:2:5.

A parte a ser preenchida deve ser limpa anteriormente e removido o concreto danificado.

No caso de reparacdes que apresentem grau de responsabilidade serdo utilizadas normas especiais.

Os consertos de falhas de concretagem devem ser feitos o mais breve possivel, imediatamente apés a
desforma.

Nas falhas maiores, retirar o material falho até que seja encontrado o concreto sao:
a-)Lavar a superficie com agua, a fim de que seja retirado todo o p6 e residuos;

b-)Aplicar sobre as superficies falhas uma solugao de aderente de superficie e agua, conforme instrugéo
do fabricante;

c-)Encher com argamassa do mesmo trago usado 2cm a 4cm abaixo da face acabada do concreto;

d-)Apds a cura, ou seja 4 a 7 dias da correcdo feita, lavar a superficie novamente com a mistura de
Bianco com agua, e aplicar uma mistura de cimento branco, na proporcao a ser testada previamente
(geralmente maior que 1:2) preparado com a mesma solugao adotada anteriormente.

A correcao é feita com espatula ou desempenadeira de ago de modo a ser obtido 0 mesmo acabamento
do restante da superficie.

A contratada devera avisar a Fiscalizacdo de Obras em cada etapa do servigco (execucdo de férma,
colocagdo de armadura, concretagem e cura), para que a Fiscalizagio do DOH autorize o
prosseguimento ou determine corregdes, que deverdo ser feitas por conta da contratada e nos prazos
fixados pela Fiscalizagéo. A liberagdo de cada etapa devera ser anotada no Diario de Obras.

Nos locais indicados em projeto devera ser instalada laje pré-moldada. A laje devera ser adquirida de
fornecedores especializados com a apresentacdo da ART de fabricacdo. Seu dimensionamento é de
responsabilidade da empresa contratada e devera ser executado de acordo com as cargas previstas. O
escoramento da laje, fretamento e outros servicos inerentes deverao obedecer as recomendacoes
do fabricante e correrao por conta da contratada. As escoras deverao estar apoiadas em base firme,
para que nao haja recalque durante a concretagem. Deverao ser colocadas tdbuas na direcao contraria
as vigotas para permitir o transito de pessoas e materiais durante a concretagem. O concreto devera ser
lancado preenchendo os espacos e formando o capeamento da laje na espessura minima de 4,00 cm.
Deveréao ser colocadas as armagdes no capeamento previstas nas plantas de montagem fornecidas pelo
fabricante juntamente com a ART.

Para a instalagéo do elevador sera executada estrutura metalica de acordo com projeto apresentado. O
item remunera o fornecimento, montagem e instalagdo completa de estrutura em metalon, transporte e
descarregamento e materiais necessarios para sua completa execugao.

O elevador sera do tipo elevador hidraulico de uso restrito a pessoa com mobilidade reduzida, com
capacidade maxima de 225kg (3 pessoas), com 02 paradas para uso interno contendo as seguintes
caracteristicas:

a) Portas alinhadas com largura de 80cm;

b) Portas de pavimento com abertura do tipo eixo vertical e com fechamento automatico dotadas de
trinco de seguranca;

c) Portas da cabina tipo bus de funcionamento automatico em aco inoxidavel;



d) Illuminagao e alarme de emergéncia;

e) Piso emborrachado antiderrapante;

f) Corrimao e ventilador;

g) Sistema de freio de seguranga contra ruptura ou afrouxamento dos cabos;
h)  Para-choque de elastémero no poco;

i) Bomba hidraulica helicoidal de baixo ruido;

i) Cabina em chapas de aluminio pintado com tinta epdxi e cura quente , cor a definir; Além das
caracteristicas acima, o elevador devera atender a norma NBR 12892.

ALVENARIAS E FECHAMENTOS

Para as alvenarias de vedacao serao utilizados blocos de concreto de vedagéo, uso revestido, sendo a
espessura de 14cm e resisténcia minima de 2,5MPa.

Os blocos, deverdao ser de 1° qualidade, vibrado, faces planas, arestas vivas, dimensdes uniformes,
textura homogenia, duros, sonoros, isentos de trincas ou outros defeitos visiveis, resisténcia a
compressao e demais caracteristicas de acordo com legislacéo vigente.

O transporte e estocagem devera ser feito de modo a garantir que néao existam trincas ou quebras. Os
que, por ventura, vierem a apresentar tais problemas deverao ser descartados.

A alvenaria devera ainda ser executada nos alinhamentos previstos em projeto arquitetbnico e em prumo.

O assentamento sera feito com argamassa de cimento, cal e areia na proporcédo de 1:0,5:8 e juntas de
10mm.

Para aceitacdo e rejeicdo, deveréo ser seguidas as orientacdes abaixo:

§ Somente serdo aceitas as divisérias no padrdao especificado, previamente aprovado pela fiscalizacao
por meio de amostra.

§ Nao serdo aceitas pecas de diviséria que apresentarem fraturas, trincas ou mesmo falhas (orificios
abertos).

§ Também ndo serdo aceitas as pegas que apresentarem espessura inferior a recomendada ou
polimento deficiente.

§ Somente serdo consideradas concluidas as divisérias instaladas em perfeito prumo e esquadro, bem
fixadas e rejuntadas.

Para o reparo das trincas o item remunera o fornecimento de : fundo preparador, referéncia fundo
preparador de paredes, da Suvinil ou equivalente; diluente, referéncia Diluente 6870 da Suvinil ou
equivalente; impermeabilizante acrilico, referéncia Suviflex da Suvinil ou equivalente; emulsao acrilica
para vedacao de trincas, referéncia Selatrinca da Suvinil ou equivalente; fita autoadesiva em poliéster,
referéncia Fitafix ou equivalente; materiais acessorios e a médo de obra necessaria para a execu¢ao dos
servigos: abertura da trinca formando V, com largura até 10mm e profundidade de até 8mm; lixamento e
remocgao do po; aplicagdo de uma demao do fundo preparador com diluente, preparado na proporgao 2:1
(duas partes de fundo preparador e uma parte de diluente); aplicacdo da emulsédo acrilica vedante, em
duas etapas, sendo a segunda 24 horas apds a primeira; uma demao de impermeabilizante acrilico,
diluido com 10% de agua; colagem da fita autoadesiva; aplicacéo, sobre a fita adesiva, da segunda
demao de impermeabilizante acrilico, diluido com 10% de agua, em superficies que apresentam trincas
rasas com até 5mm de largura, na massa.



Proximo ao padrao, o gradil existente sera substituido por gradil em aco galvanizado eletrofundido
conforme projeto arquiteténico. O item remunera o fornecimento de montantes verticais, barras horizontais
e gradil em ago galvanizado a fogo, soldados pelo processo automatico de eletrofusdo, malha de 65 x 132
mm, constituido por barras verticais de 25 x 2 mm e fios horizontais com didmetro de 5 mm; pilares
metalicos para chumbamento e/ou sapata para fixagdo; tratamento superficial por galvanizacao a fogo
conforme norma ASTM- A123/123M-2017, parafusos antifurto, acabamento com pintura poliéster a p6
aplicada eletrostaticamente, em varias cores; inclusive materiais acessorios e a mao de obra necessaria
para a instalacdo completa e fixacdo do gradil por meio de chumbamento com concreto ou engastado
com chumbadores de aco.

O servigo inclui toda mao de obra e material necessario para a execugao completa do servigo, sendo que
custos implicitos deveréo ser incluidos pela empresa quando da apresentacao de sua proposta.

A aceitacado dos servigos pela Fiscalizagdo de Obras devera ser anotada no Diario de Obras. Caso a
qualidade dos servicos ndao atenda os padrdes requeridos, devera ser solicitado pela Fiscalizacao a
demolicdo e nova execugao por conta da contratada dentro dos prazos estipulados pela Fiscalizagao.

COBERTURA
As lajes que ficam expostas ao tempo deverao ser impermeabilizadas com manta asfaltica.

O item remunera o fornecimento de impermeabilizacao flexivel com manta asfaltica pré- fabricada,
compreendendo manta asféltica pré-fabricada modificada com polimeros, com as caracteristicas técnicas
impressas na manta, conforme NBR 9952, tipo IlI-B, espessura minima de 3 mm, armadura interna com
filme de poliéster (n&o tecido de poliéster), destinada a absorver esforgos conferindo resisténcia mecanica
a manta, resisténcia a tracéo, carga maxima nos sentidos longitudinal e transversal > 400 N, resisténcia
ao impacto > 4,9 J, na temperatura de 0°C, resisténcia ao rasgo > 120 N, alongamento minimo, carga
maxima nos sentidos longitudinal e transversal > 30%, absor¢cao de agua < 1,5% (variagdo em massa),
flexibilidade a baixa temperatura de (-)5°C, classificagdo tipo B; escorrimento minimo, para temperaturas
> 95°C, estabilidade dimensional < 1%, flexibilidade apds envelhecimento acelerado na temperatura de
5°C, classificagdo tipo B, estanqueidade > 15 m.c.a. - Acabamento em polietileno em ambas as faces ou
uma das faces em areia e outra em polietileno; referéncia comercial Torodin Tipo IlI-B da Viapol, Premium
Poliéster Tipo IlI-B da Viapol ou equivalente, desde que atenda as exigéncias minimas da NBR 9952 e as
caracteristicas técnicas acima descritas. b) Solucao asfaltica composta por asfalto modificado e solventes
organicos, para a imprimacao da superficie onde sera aplicada a manta, com as caracteristicas técnicas:
Densidade >0,90 g/cm3, conforme NBR 5829, secagem ao toque < 2h40min; referéncia comercial
Denvermanta Primer ou Impermanta Primer da Denver Global, Viabit da Viapol, LW 55 da Lwart, Neutrol
da Otto Baumgart, Protex da Wolf Hacker ou equivalente, desde que atenda as exigéncias minimas da
NBR 9686 e as caracteristicas técnicas acima descritas. Remunera também a limpeza da superficie,
materiais acessérios € a mao de obra necessaria para a execucao dos servicos. Nao remunera o
fornecimento de materiais e a mao de obra para a execucdo da camada separadora e a protecao
mecanica final.

As calhas deveréao ser substituidas por novas. O item remunera o fornecimento e instalagdo de calhas em
chapa galvanizada n® 24, com largura de 100 cm; inclusive materiais acessorios para emendas, juncao
em outras pecas, vedacao e fixagao.

No banheiro a ser ampliado o forro existente sera demolido e sera instalado novo forro de gesso. O item
remunera o fornecimento e instalagdo de placas de gesso fixo para a execugao de forros, sancas ou
arremates laterais, por meio de tirantes e perfis metélicos; remunera também: recortes de interferéncia,
rejunte entre as placas com acabamento liso, execucao de juntas de dilatacdo quando necessario e
arremates junto as paredes ou anteparos com moldura.

No pavimento superior serd instalado roda teto em gesso conforme indicado em projeto. O item remunera



o fornecimento de moldura de gesso simples, com largura até 6,0 cm, materiais acessorios e a mao de
obra necessaria para a instalagdo completa da moldura.

ESQUADRIA

As esquadrias deverdao seguir rigorosamente as dimensdes e especificacbes de materiais contidas em
projeto.

Os caixilhos serao perfeitamente esquadrejados e terdo todos os angulos, linhas de emendas e soldas
esmerilhados ou laminados, de modo que desapare¢gam as rebarbas e saliéncias

Os vidros serao planos, lisos, com espessura de 3mm e seréo fornecidos em placas isentas de bolhas,
lentes, ondulacdes, rachaduras, empenos, defeitos de corte e outros.

Nas janelas da fachada principal incluindo a porta de entrada devera ser colocado nos vidros pelicula
refletiva na cor prata. O item remunera o fornecimento e aplicacdo de pelicula de controle solar
autoadesiva em poliéster, com adesivo acrilico resistente a abrasao, tipo refletiva na cor prata, luz visivel
transmitida 35%, bloqueio UV 99%, reducdo do ofuscamento 60%, reducdo do calor solar 56%,
transparéncia maxima de 35%; referéncia comercial Window Film Silver 35 da 3M ou equivalente.
Remunera também perdas do material.

Nos guarda corpo de toda edificagdo os cabos existentes serao retirados e no lugar sera instalado vidro
temperado, aproveitando os montantes existentes.

Na rampa frontal serd instalado corrimdo em aco galvanizado. O item remunera o fornecimento de
corrimao tubular constituido por: tubo de aco galvanizado com diametro de 1'%2; suporte em chapa de ferro
galvanizado, suporte de fixagdo em chapa de ferro galvanizado com espessura de 1/8 e didmetro de
70mm, com parafusos auto-atarrachantes, em elementos de concreto; ou grapa tipo rabo de andorinha,
para fixagdo em alvenarias em geral; ou solda, para a fixagdo em elementos metdlicos; materiais
acessoérios e a mao de obra necessaria para o chumbamento das grapas, ou fixagcdo das rosetas, ou
soldagem do corrimdo. O item remunera também o fornecimento de materiais de mao de obra
necessarios para: aplicacdo em uma demao de galvanizacado a frio, nos pontos de solda e/ou corte dos
componentes metalicos, conforme recomendacbes do fabricante; referéncia comercial Glaco Zink
fabricacao Glasurit, ou C.R.Z. fabricagdo Quimatic ou equivalente.

O portao a ser instalado préximo ao padrdo sera em gradil eletrofundido nas dimensdes especificadas em
projeto

A conferéncia e aceitagdo do material utilizado e execucdo do servico devera ser anotada pela
Fiscalizacdo no Diario de Obras. Caso os materiais ou servicos ndo se enquadrem no especificado, a
construtora devera refazé-lo dentro dos prazos fixados pela Fiscalizagao.

Caso a massa nao tenha adquirido consisténcia 20 dias ap6s a sua aplicagdo, a mesma devera ser
substituida.

PISOS

O contrapiso devera ser composto de concreto Fck 13,5 MPa., com espessura de 5 cm, aditivado com
impermeabilizante gorduroso, tipo Sika n® 1 ou equivalente de igual ou superior qualidade, sob aprovacao
da Fiscalizagao de Obras, de acordo com especificagcdes do fabricante.



Devera ser fornecido e instalado no banheiro PCD piso ceramico, dureza PEI-5, cor a definir ,
empregando-se argamassa industrializada, tipo ACI para areas internas e ACE para 4reas externas,
conforme indicacao do fabricante.

O material ceramico a ser utilizado deveréa ter coloragéo uniforme, vitrificagdo homogénea, arestas bem
definidas, esmalte resistente; ndo devendo apresentar deformacbdes, empenamentos, escamas,
rachaduras, trincas, bolhas, lascas, etc.

Na calcada externa devera ser reparada com ceramica igual nos pontos onde a ceramica existente esta
faltando. O item remunera o fornecimento e assentamento de placa ceramica ndo esmaltada extrudada,
com garras cbnicas, de primeira qualidade (classe A ou classe extra), com indicagdo de uso para paredes
e pisos industriais, com as seguintes caracteristicas:

a) Referéncia comercial: Gail ou equivalente;

O

Absorcao de agua: < 3%, grupo de absorcao Al (baixa absor¢ao de agua);

o O

)
) Resisténcia quimica: classe UA até UHA (alta resisténcia quimica a agentes quimicos industriais);
) Carga de ruptura: >1.300N;

)

D

Resisténcia a abraséo profunda: <106mms3;

—h

) Resistente ao choque térmico;
g) Resistente ao congelamento;
h)  Coeficiente de atrito: > 0,6 (classe de atrito 2);

Remunera também o fornecimento de argamassa industrializada, tipo AC-lll, e a mao de obra necessaria
para a execugao dos servigos de limpeza e preparo da superficie de assentamento, preparo e aplicagao
da argamassa industrializada e o assentamento das pecas conforme exigéncias das normas e
recomendacdes dos fabricantes. Nao remunera os servicos de regularizacdo da superficie e de
rejuntamento das placas. Normas técnicas: NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081-1.

As pecas ceramicas deverao ser assentadas com juntas de espessura constante, ndo superior a 3mm e
apds executado o servigo ndo devera haver no piso irregularidades, manchas, fissuras ou qualquer outra
patologia.

Nos locais onde sejam necessarios cortes as pecas deverdo ser recortados € nunca quebrados. As
bordas de corte deverao ser esmerilhadas, de forma a se apresentarem lisas e sem irregularidades.

Os pisos ceramicos deverao ser assentes sobre a regularizacdo do contrapiso e deverao ter caimentos
para os ralos, quando houver.

Os pisos ceramicos deverao ser devidamente rejuntados com material da mesma cor do piso aplicado,
com rejuntamento industrializado, capaz de absorver as eventuais movimentacées. Todos os cortes
deverao ter perfeito acabamento. Os procedimentos para assentamento e rejunte deverdo seguir
rigorosamente indicagdes do fabricante.

Conforme especificado em projeto devera ser instalado piso podotatil sintético de borracha ou PVC
colorido colado na &rea interna e argamassado na area externa. O item remunera o fornecimento do piso
em placas de material sintético de borracha ou PVC colorido, de 25x25cm, espessura total de 5mm, para
sinalizagao tatil de alerta ou direcional; referéncia comercial: Daud, Andaluz ou equivalente; assentada
com cola de poliuretano ou com cimento, areia, cola branca para argamassa. Remunera também
materiais, gabarito, acessorios e mao de obra necessaria para a instalagdo do piso atendendo as
exigéncias da Norma técnica NBR 9050.



Para o piso de madeira da escada devera ser providenciado lixamento ap6s devera ser aplicado verniz
para superficie de madeira.

REVESTIMENTO
Sera executado na alvenaria, e embog¢o comum e reboco onde necessario.

Os seguintes cuidados devem ser tomados com as argamassas a serem utilizadas:
a-) cimento de fabricacao recente;

b-) areia isenta de torrbes de argila, gravetos, mica, impurezas orgéanicas, cloreto de sodio, etc,
granulometria média (dmax=2,4mm);

c-) Agua limpa, isenta de Oleos, acidos, alcalinidade, materiais organicos, etc. A superficie devera ser
limpa com vassoura e molhada posteriormente.

Os materiais da mistura deverao ser dosados a seco.

Deverao ser executadas quantidades de mistura conforme as etapas de aplicacdo a fim de se evitar o
inicio de seu endurecimento antes de seu emprego. A argamassa devera ser utilizada no maximo em 2,5
horas a partir do contato da mistura com a agua e desde que nao apresente quaisquer vestigios de
endurecimento.

O excedente da argamassa nao podera ser utilizado, sendo expressamente vedado reamassa- la.
A superficie devera ser desempenada com régua e desempenadeira de madeira.

Nas &reas com problemas de infiltragédo e umidade deveréa ser feita impermeabilizacdo em membrana a
base de polimeros acrilicos na cor branca. O item remunera o fornecimento de impermeabilizagao flexivel
para moldagem no local, a base de polimeros acrilicos, compreendendo: membrana a base de polimeros
acrilicos dispersos em meio aquoso, com as caracteristicas técnicas:

- Coloragédo branca, resistente as intempéries, a ozona, aos raios ultravioletas e a névoa salina; ndo
necessita protecdo mecanica; referéncia comercial Denvercril Super da Dever Global, Hey'dicryl da
Viapol, Vedapren Branco da Otto Baumgart, Igolflex Branco da Sika ou equivalente desde que atenda as
exigéncias minimas da norma NBR 13321 e as caracteristicas técnicas acima descritas;

Remunera também materiais acessérios € a mao de obra necessdria para a execugao dos servigos,
inclusive limpeza da superficie.

O material ceramico a ser utilizado deveré ter coloragdao uniforme, vitrificacdo homogénea, arestas bem
definidas, esmalte resistente; ndo devendo apresentar deformacbdes, empenamentos, escamas,
rachaduras, trincas, bolhas, lascas, etc. Para o assentamento devera ser utilizado argamassa pré
fabricada de cimento colante de boa qualidade. A superficie para receber o revestimento ceramico devera
ser varrida com vassoura e posteriormente molhada.

As pecas deverao ser assentadas com juntas de espessura constante, ndo superior a 3mm, considerando
prumo para juntas verticais e nivel para as horizontais.

Na passagem de instalagbes os azulejos deverdo ser recortados e nunca quebrados. As bordas de corte
deverao ser esmerilhadas, de forma a se apresentarem lisas e sem irregularidades.



Apés a cura da argamassa de assentamento os revestimentos cer&micos deverdo ser batidos
especialmente nos cantos. Aqueles que produzirem um som oco deverdo ser retirados e reassentados.
Atendidas as condigdes de fornecimento e execugao, os revestimentos ceramicos deverao ser recebidos
se nao apresentarem desvios de prumo superiores a 3mm/m. Colocada a régua de 2m em qualquer
posicdo, ndo poderd haver afastamentos superiores a 3mm para pontos intermediario e 5mm para as
pontas.

Apos 5 dias do assentamento as pecas deverdo ser rejuntadas com argamassa pré fabricada na cor do
revestimento aplicada com espatula de borracha. O excesso devera ser retirado com pano umido.

Apoés a cura da pasta a superficie devera ser limpa com pano seco ou esponja de ago macia.

Nas areas onde o revestimento existente sera retirado para impermeabilizagdo da alvenaria devera ser
executado granilha ou grafiato conforme a parede existente. O item remunera o fornecimento de
texturizado acrilico com microagregados, recomendado para uso interno ou externo, em varias cores;
fundo selante; materiais acessorios; e a mao de obra necessaria para a execugao dos servicos: aplicacao
de fundo selante, conforme recomendagdes do fabricante; aplicacdo do texturizado acrilico, com micro-
agregados minerais, com densidade minima de 1,79g/cm3 e rendimento médio de 1,1 a 1,5 Kg/m2,
conforme recomendacgbdes do fabricante; referéncia comercial Permalit Textura Domus da lbratin ou
equivalente.

A Fiscalizagao recebera os servigos que forem executados dentro das prescri¢des.

Todos os materiais a serem utilizados deverdo ser de 1° linha, e apds executado o servico, as paredes
néo deverdo apresentar irregularidades, manchas, fissuras ou qualquer outra patologia.

Obs: O revestimento ceramico a ser utilizado devera ser o mais proximo possivel do existente. Em
caso de duvida devera ser consultado com o arquiteto responsavel junto a Secretaria de
Planejamento Urbano.

PINTURA

Serd executada na edificacdo a pintura geral ( paredes, lajes, superficies metalicas e em madeira) com
material de primeira qualidade, devendo a tinta ser aplicada por profissional devidamente habilitado,
garantindo um perfeito cobrimento, apds preparo adequado e total do substrato.

Todas as superficies a receber pintura deverdao ser cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas. A eliminagdo da poeira devera ser completada, tomando-se precaug¢des especiais contra o
levantamento de p6é durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente. As superficies sé
poderdo ser pintadas quando perfeitamente enxutas, e uma demao s6 podera ser iniciada quando a
precedente estiver perfeitamente seca, devendo observar entre uma e a outra, no minimo 24 horas.

Nas paredes e teto serd aplicado tinta acrilica antimofo, cor a definir. O item remunera o fornecimento de
selador de tinta para pintura acrilica, tinta plastica a base de resina acrilica acetinado fosco, aditivada com
Bacterkill (agente fungicida), solivel em agua, acabamento semibrilho, especifica para prevencao da
proliferacdo de fungos e mofo, com resisténcia a umidade em ambientes frios ou quentes, tais como
saunas, lavanderias, camaras frias e locais com vapores ou condensagédo de agua; referéncia comercial
Metalatex Antimofo fabricagdo Sherwin Williams ou equivalente. Remunera também materiais acessérios
e mao de obra necessaria para a execugao dos servigos de: limpeza da superficie, lixamento, remocgao do
pé e aplicagéo do selador, conforme recomendagdes do fabricante; aplicagéo da tinta, em 2 ou 3 demaos
sobre superficie revestida com massa, conforme especificacbes do fabricante e as normas NBR 11702 e



NBR 15079.

Todas as esquadrias metélicas deverao ser preparadas a base de zarcao e posteriormente pintadas em
esmalte sintético, acabamento fosco, cor a definir, Suvinil ou similar. O item remunera o fornecimento de
esmalte a base de agua, acabamento fosco, ou semi-brilho, ou brilhante; uso geral para exteriores e
interiores; referéncia comercial Sherwin Williams, Suvinil, Futura, Lukscolor ou equivalente; materiais
acessorios e a mao de obra necesséria para a execugao dos servi¢os: de limpeza da superficie, conforme
recomendacdes do fabricante; aplicacdo do esmalte, em varias demaos (2 ou 3 demaos), fundo para
metais e madeira a base de agua; sobre superficies de metais, aluminio, galvanizados, madeira e
alvenaria, conforme especificages do fabricante.

Para a estrutura metalica do elevador devera ser aplicada pintura epoxi bicomponente. O item remunera o
fornecimento de equipamentos, materiais, acessérios e a mdo de obra necessdria para execucao dos
servicos de pintura em estrutura metalica, indicada para estruturas internas ou externas, com ou sem
jateamento conforme descrigdo abaixo e recomendacgdes dos fabricantes:

a) Duas deméaos de tinta epdxi bicomponente (compontente A e componente B),

b) Com pigmentos inibidores de corrosao e alta resisténcia quimica, com acabamento semibrilhante,
em varias cores, com espessura final de 250 micrometros (125 cada demao);

c) Referéncia comercial: Macropoxy HS BR da Sumaré/Sherwin-Williams ou equivalente.

O acabamento final da pintura devera ser perfeito, sem marcas de solda, respingos, escorridos e pintura
anteriores. Para tanto, a construtora devera prever a adogcao de todos os procedimentos que julgar
necessario.

Atendidas as condi¢des de fornecimento e execugdo a superficie pintada devera apresentar superficie
uniforme, sem escorrimento, boa cobertura e sem pontos de descoloragao.

A Fiscalizacdo de Obras podera a seu critério solicitar a execucdo de mais uma demao de pintura caso
ndo considere suficiente a cobertura.

Obs. As cores a serem utilizadas deverao ser as existentes ou mais proximas possiveis do tom
original.

As cores a serem utilizadas deverao ser as existentes ou mais proximas possiveis do tom original.

INSTALAGAO HIDRAULICA

Todo o servigo referente a qualquer das instalagdes hidraulico-sanitarias devera ser executado por
profissional habilitado e as ferramentas deverdo ser apropriadas a cada servigo e material utilizado.

A execucdo de qualquer servico devera obedecer rigorosamente as normas vigentes da ABNT e
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM e as disposi¢coes da Concessionaria Local.

As tubulacdes e conexdes deverao ser em PVC rigido. Quando necessario, durante as montagens devem
ser previstos pela Contratada, suportes provisérios, de modo que as linhas nao sofram deflexées
exageradas, nem que esforgos apreciaveis sejam transmitidos aos equipamentos, mesmo que por pouco
tempo. Todas as valvulas devem ser montadas totalmente fechadas e acionadas somente apés limpeza
da tubulacdo. Todo o sistema das tubulagdes devera ser limpo internamente antes de inicio dos testes. A
limpeza devera ser feita com agua ou ar.

As tubulacdes e conexdes deverdo ser em PVC rigido, marca Tigre, ou equivalente de igual ou superior



qualidade, sob aprovacédo da Fiscalizagdo. Durante as montagens, se necessario, devem ser previstos
pela Contratada, suportes provisérios, de modo que as linhas ndo sofram deflexdes exageradas, nem que
esforcos aprecidveis sejam transmitidos aos equipamentos, mesmo que por pouco tempo

Toda a tubulagcao devera estar livre de escorias, rebarbas, ferrugem e demais materiais estranhos ao seu
funcionamento. As caixas de passagem e inspecao deverdo ser executadas “in loco” com tijolos, cimento,
areia, cal hidratada e outros com fundo em concreto, revestidas com argamassa de cimento de areia,
traco 1:3, com adicdo de impermeabilizante, tampa em concreto FCK 13,5 MPA nas dimensotes
especificadas no projeto hidraulico. De modo geral, todas as instalagcbes serdo convenientemente
verificadas pela Fiscalizagdo De Obras quanto as suas perfeitas condicoes técnicas de execucdo e
funcionamento. Ndo sera permitido amassar ou cortar canoplas, caso seja necessario ajuste, a mesma
devera ser feita com pecas apropriadas.

As loucas, metais e acessorios deverdao seguir as especificacdes de planilha, sendo que os materiais
deverao ser de 1° qualidade e previamente aprovados pela Fiscalizagao de Obras. Os registros, valvulas
e torneiras deveréo ter acabamento cromado.

As caixas d’agua existentes serdo substituidas por novas em polietileno com tampa. O item remunera o
fornecimento de reservatério com capacidade de 500 litro destinado ao armazenamento de &gua,
constituido por: corpo cilindrico em polietileno, acabamento interno liso para evitar o crescimento e
proliferacao de algas e fungos; tampa superior de rosca para inspecao; furagoes para: entrada, saida e
ladrdo e a mao de obra necessdria para o transporte interno, assentamento e instalacdo completa do
reservatorio.

OUTROS

Todos os pisos, azulejos, etc, deverdo ser lavados abundantemente e cuidadosamente limpos de modo a
ndo serem danificadas outras partes da obra por estes servigos de limpeza

Haverd particular cuidado em remover-se quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida na
superficie.Todas as manchas e salpicos de tinta serdao cuidadosamente removidos.

Concluida a obra, a Fiscalizagao fard vistorias e solicitara os documentos de praxe.

Caso nao hajam exigéncias a serem cumpridas, o DOH lavrara “Termo de Recebimento”, provisério ou
definitivo, conforme contrato.

GENERALIDADES
As especificacdes destinam-se a discriminacao e execugao de obra completamente acabada.

A contratada aceita e concorda com os servicos, objeto do documento contratual que deverdo ser
completos em todos os seus detalhes, ainda que cada item necessariamente ndo seja especificamente
mencionado.

A contratada obriga-se a satisfazer todos os requisitos constantes das especificagoes.

Para a execugao dos servigcos a contratada se obriga a seguir as normas oficiais bem como as praticas
usuais consagradas para um perfeito resultado.

Os servigos, equipamentos e todos os materiais deverao atender a norma NB — 03 da ABNT. Para



eventuais casos omissos, a Fiscalizacao indicara os procedimentos e diretrizes a serem seguidos a seu
exclusivo critério.

No caso de opgédo por parte da Contratada pela utilizagdo de materiais e marcas similares aos
especificados em memorial e planilha, estes deverao ser previamente apresentados ao Departamento de
Planejamento e Desenvolvimento Urbano e arquiteto responsavel para aprovacao e verificagcdo quanto a
qualidade e especificagdes requeridas.

A fiscalizacdo se encontra no direito de aprovar ou vetar a execugédo da obra ou etapas da mesma.

Fica ainda sob a responsabilidade da Fiscalizacao de Obras o fiel cumprimento dos prazos estipulados
em cronograma, devendo esta solicitar as penalidades cabiveis quando verificado atraso em qualquer das
etapas de servico.

MEMORIAL DESCRITIVO — INSTALAGOES ELETRICAS

SERVIGCOS INICIAIS

Devera ser instalada pela contratada, em local visivel, placa de obra, conforme modelo fornecido pela
Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, antes do inicio das obras.

A contratada devera fornecer os projetos executivos das instalacoes elétricas da area a construir e a ART
de projetos e execucdo da obra devidamente assinada por profissional habilitado no CREA/CAU e
quitada.

A contratada devera apresentar lay out da instalagcao, para aprovagédo da fiscalizagdo da Secretaria de
Obras e Habitacao Popular.

Ap6s a aprovagao, a contratada devera executar todos os servicos necessarios para implantagao do
mesmo, ficando responsavel pela sua manutencao e limpeza durante o periodo da obra.

A instalacdo devera atender as normas de seguranca, saude e higiene do trabalho.

A contratada devera, se necessario, executar tapumes ou o isolamento das areas de trabalho de forma a
evitar o transito de pessoas ndo autorizadas pelo local. Esse isolamento devera ter a aprovagdo da
fiscalizacao de obras da SOHP e sera de total responsabilidade da contratada, inclusive custos.

O acesso a obra nao devera atrapalhar a livre circulacdo no local ou fora do local da obra.

A empresa contratada devera manter profissional habilitado pelo CREA/CAU permanentemente na obra,
durante toda a sua execucdo. O profissional responsavel pela obra devera manter o diario/caderneta de
obra devidamente preenchido e atualizado e devera ser apresentado ao fiscal da obra sempre que
solicitado.

A Contratada devera executar a retirada de todo material impréprio a execucdo da obra do local e



posterior locacdo de toda a obra que devera seguir rigorosamente o estabelecido em projeto (cotas,
alinhamentos, etc). Apds a finalizagado do servigo a Fiscalizagdo de Obras devera ser comunicada para
conferéncia e liberagdo dos servicos posteriores. Caso a Fiscalizagdo nao concorde com 0s servicos,
esses deverao ser refeitos por conta da Contratada.

Qualquer alteracao que por ventura se fagca necessaria devera ser primeiramente comunicada por escrito
a Fiscalizacao de Obras e 0 servigo somente podera prosseguir apds aprovacao das modificagoes.

INSTALAGAO ELETRICA

A execucao devera seguir o previsto no projeto.

A execucao dos servicos e uso de equipamentos deverdo sempre obedecer as normas da ABNT
(Associacao Brasileira de Normas Técnicas) no seu geral e ao projeto elétrico em particular, seguindo os
padrdes da NBR 5410:2005 — Instalagbes Elétricas de Baixa Tensao, NBR 13248/2014 — Cabos de
poténcia e controle e condutores isolados sem cobertura, sem isolacdo extrudada e com baixa emissao
de fumaca para tensdes até 1 KV — Requisitos de desempenho e NR-10 — Seguranca em instalacdes e
servigos em eletricidade. Resolugédo Normativa n.414 de 09/09/2010 — ANEEL.

O projeto foi elaborado considerando a norma acima, porém a construtora responsavel pela execugao dos
servigos deve efetuar verificacdo criteriosa, na época da execug¢do da obra, sobre novas normas que
tenham entrado em vigor ou ainda que n&ao se encontrem aqui relacionada.

A construtora devera dar prioridade a materiais e ou servigos que apresentem certificado de homologacao
das normas ISO 9000. Todo material a ser utilizado devera ser de boa qualidade sendo que as conexdes
e ligagdes deverao ser feitas nos melhores critérios para assegurar durabilidade, perfeita isolagéo e étima
condutividade elétrica.

A concepcao do projeto prevé a execucdo da instalacdo elétrica de pontos de tomada e ares
condicionados da area da Biblioteca Municipal de Mogi Mirim junto com a instalacdo de elevador
residencial (quadro de distribuigédo, eletrodutos, etc), ficando a cargo da empresa contratada todos os
servigos de instalagdes descritos no projeto.

Todas as adequacdes e adaptagdes necesséarias a instalagdo da rede elétrica, como, por exemplo,
relocacdes de pontos existentes deverdo ser executadas pela construtora (com recomposicao de paredes
e pisos se necessario) dentro das normas técnicas e especificagdes de materiais, sem 6nus adicionais.

Sera criado quadro de distribuicdo, separando os circuitos de existentes dos novos pontos de tomadas e
ares condicionados.

Utilizou-se o critério de numero maximo de pontos e poténcia maxima de cargas por circuito monofasico
ou bifasico, de acordo com a NBR 5410:2004.

Toda a instalagao devera estar em perfeito funcionamento apés o término do servigo.

A Fiscalizacao podera, a seu critério, exigir que qualquer etapa de servigo seja refeita, em prazos por ela
fixados, sem custos adicionais, se 0 mesmo nao atender as normas técnicas no que se refere a qualidade
dos materiais ou critério de execugao do servico.

O custo do servigo inclui material e mao de obra para a execugdo completa do servigo. Qualquer item



0Mmisso ou inerente aos servicos deverdo ser previstos no custo global apresentado.

ILUMINACAO

As luminarias internas serdo dos tipos compativeis com o padrdo ja instalado no local, localizadas no
projeto.

TOMADAS

Serdo instaladas tomadas monofasicas e bifasicas 2P+T (20A-127V/220V), padrdo NBR 14136, em
caixas de passagens de sobrepor conforme indicadas em projeto.

As tomadas baixas deverao ficar a 0,40m e as altas a 2,20m do piso acabado. Quando instalado ao lado
de portas, devera ter 0,10m a contar da guarnicao.

As tomadas serdo aparentes, e devem ser utilizados eletrodutos galvanizados; e com os pontos utilizando
os conduletes compativeis com o fornecedor que for adotado para o perfeito encaixe e acabamento da
instalacéo.

ELEVADOR
Para as instalagdes elétricas estao previstos os seguintes servigos:

» Chave seccionadora tripolar sob carga para 400 a — 15 kv — com prolongador

L]

Quadro de distribuicao universal de embutir, para disjuntores 16 din / 12 bolt-on — 150 A — sem
componentes.

o Conjunto de 4 cabos para entrada de energia sec¢cdo 16 mm2 com eletrodutos Barra chata aco
galvanizado (3/4°x1/8”) — descida p/ para raio

« Conexao exotérmica cabo/cabo Conexao exotérmica cabo/haste

» Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 — 1 ¥4 * com acessorios Condulete metalico de 1
1y

e Cabo de cobre de 4 mm?, isolamento 750 v — isolacdo em PVC 70°C Disjuntor termomagnético,
tripolar 220/380 v, corrente de 10 A até 50 A

A alimentacdo elétrica do quadro de comando do elevador partird do Quadro. Sera derivado do
barramento principal um circuito com disjuntor trifasico de 25 A para protecao do Quadro do Elevador.

Os cabos serao langados em condutores proprios e exclusivos, do tipo PVC rigido, antichama, conectado
ao painel por meio de constor reto de aluminio para eletroduto e fixado na parede através de
abragadeiras metalicas, parafusos e buchas.

OUTROS

A obra devera ser entregue perfeitamente limpa, sem restos de material de instalagao, pintura e outros
detritos no local.

Concluida a obra, a Fiscalizagao fard vistorias e solicitara os documentos de praxe.

Caso nao hajam exigéncias a serem cumpridas, a SOHP lavrara “Termo de Recebimento”, provisério ou
definitivo, conforme contrato.



GENERALIDADES
As especificagbes destinam-se a discriminagéo e execugao de obra completamente acabada.

A contratada aceita e concorda com os servigos, objeto do documento contratual que deverdo ser
completos em todos os seus detalhes, ainda que cada item necessariamente nao seja especificamente
mencionado.

A contratada obriga-se a satisfazer todos os requisitos constantes das especificagoes.

Para a execucao dos servicos a contratada se obriga a seguir as normas oficiais bem como as praticas
usuais consagradas para um perfeito resultado.

Os servigos, equipamentos e todos os materiais deverdo atender a norma NB — 03 da ABNT. Para
eventuais casos omissos, a Fiscalizagao indicard os procedimentos e diretrizes a serem seguidos a seu
exclusivo critério.

No caso de opcao por parte da Contratada pela utilizacdo de materiais e marcas similares aos
especificados em memorial e planilha, estes deverdo ser previamente apresentados a Fiscalizagcdo de
Obras, para aprovacgao e verificagdo quanto a qualidade e especificagbes requeridas.

A fiscalizagcdo se encontra no direito de aprovar ou vetar a execu¢do da obra ou etapas da mesma.
Qualquer alteracdo a ser feita durante a obra devera ser previamente aprovada pela Fiscalizacdo de
obras, sendo que a alteracao, solicitacdo e anuéncia deverao constar do Diario de Obras.

Fica ainda sob a responsabilidade da Fiscalizacdo de Obras o fiel cumprimento dos prazos estipulados
em cronograma, devendo esta solicitar as penalidades cabiveis quando verificado atraso em qualquer das
etapas de servigo.

il .. |Documento assinado eletronicamente por Luiz H. Dalbo, Secretario, em 18/12/2025, as 11:44,
;{E!I: lill conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n® 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

eletrénica

https://sei.mogimirim.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?
% acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 0348589 e o
codigo CRC FE6AE43A.

Referéncia: Processo n? 001042.000116/2025-81 SEI n° 0348589
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