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PROCESSO N. 001046.000056/2026-48
CONCORRENCIA ELETRONICA N. 017/2026



EDITAL N. 045/2026

O MUNICIPIO DE MOGI MIRIM torna publico que por meio da Secretaria de Suprimentos e Logistica
sediada a Rua Dr. José Alves, 129, Centro, torna publico que realizara licitagdo, na modalidade
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei Federal n. 14.133, de 01 de abril de 2021,
do Decreto Municipal n. 9.304, de 11 de junho de 2024, disponivel em www.mogimirim.sp.gov.br -
Publicacbes - Legislagcdes - Decretos, e demais legislacbes aplicaveis, e, ainda, de acordo com as
condigbes estabelecidas neste Edital.

1. OBJETO

1.1. A presente Concorréncia Eletrbnica tem por objeto a contratacdo de empresa para
execucdo da obra de construgdo de calgcada no Residencial do Bosque, no municipio de Mogi Mirim/SP,
com recursos provenientes do FINISA X, conforme condigbes, quantidades e exigéncias estabelecidas
neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitacdo serd realizada em grupo unico, formados por 39 itens, conforme tabela constante
no Termo de Referéncia/Projeto Béasico, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o
compdem.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderao participar deste certame os interessados cujo ramo de atividade seja compativel
com o objeto da licitagédo e que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal

(www.gov.br/compras).

2.1.1. Os interessados deverao atender as condi¢des exigidas no cadastramento no Sicaf até o
terceiro dia Util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do érgao
ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos érgaos responsaveis pela
informacdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo
identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento
da habilitagéo.

2.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas € empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021, para o
agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites
previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.% 8.538, de 2015.

2.6. N&o poderdo disputar esta licitagdo:


http://www.mogimirim.sp.gov.br
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2.6.1. aquele que nao atenda as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2. sociedades que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitagao;

2.6.3. sociedades cooperativas se o0 objeto versar sobre
I - Limpeza, asseio, preservagao e conservagao;
Il - Limpeza hospitalar;
I - Lavanderia, inclusive hospitalar;
Vv - Seguranga, vigilancia e portaria;
V- Recepcao;
VI - Nutricdo e alimentagéo;

VIl - Copeiragem;

VIIl - Manutencao de prédios, de equipamentos, de veiculos e de instalacoes;
IX - Manutencgao e conservacao de areas verdes;
X- Assessoria de imprensa e de relagdes publicas;
Xl - Transporte interno mediante locagéo de veiculos com condutor.
2.6.4. empresas estrangeiras que nao tenham representacdo legal no Brasil com poderes

expressos para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

2.6.5. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.6. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracao do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagao versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.6.7. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar
da licitacdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta;

2.6.8. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econbémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcéo na licitacdo ou atue na fiscalizagcdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.9. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.6.10. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de trabalho infantil, por submissao de
trabalhadores a condigcdes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislagcéo trabalhista;

2.6.11. pessoas fisicas;



2.6.12. Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigao;

2.7. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execugdo do contrato
agente publico do 6rgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam
configurar conflito de interesses no exercicio ou apés o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da
legislagao que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

2.8. O impedimento de que trata o item 2.6.7 sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancao a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o
ilicito ou a utilizacao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.9. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 2.6.5 e 2.6.6 poderdo participar no apoio das atividades de
planejamento da contratacdo, de execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob
supervisao exclusiva de agentes publicos do 6érgao ou entidade.

2.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdémico.

2.11. O disposto nos itens 2.6.5 e 2.6.6 ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servigco que
inclua como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas
contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

2.12. Em licitagcbes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagao estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica
que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidbnea nos termos
da Lei n® 14.133, de 2021.

2.13. A vedacao de que trata o item 2.10 estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DO ORCAMENTO ESTIMADO

3.1. O orgamento estimado da presente contratacao nao seré de carater sigiloso.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.1. Na presente licitacao, a fase de habilitagcao sucedera as fases de apresentacao de propostas

e lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, a proposta com
0 prego ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e
o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

4.3. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os
licitantes encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os
documentos de habilitagéo e a proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado o disposto
nos itens 8.1, 8.2, 8.3 e 8.4 deste Edital.



4.4, No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema,
que:

441. esta ciente e concorda com as condigées contidas no edital e seus anexos, bem como de
que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento
convocatorio;

4.4.2. nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIIl, da Constituicao Federal;

4.4.3. nao possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto
nos incisos Il e IV do art. 12 e no inciso Ill do art. 5° da Constituicao Federal;

4.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.5, O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

4.6. O licitante devera declarar em campo proprio do sistema se o produto ou servigo ofertado é
manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferéncia indicados no Termo de
Referéncia, quando for o caso, para usufruir do beneficio.

4.7. No caso das empresas que foram beneficiadas pela Lei n® 12.546, de 2011, as propostas de
precos deverao ser apresentadas com as aliquotas em vigor, nos termos da Lei n® 14.973, de 2024,
aplicaveis para o ano de apresentacao da proposta.

4.7.1. A pedido da empresa contratada, o pre¢o do contrato podera ser revisto, nos termos do art.
134 c/c art. 136, |, da Lei n® 14.133, de 2021, apos efetiva majoracdo das aliquotas, conforme regime de
transicao previsto no art. 9°A e 9°-B da Lei n? 12.546, de 2011, com a redacao dada pela Lei n® 14.973, de
2024.

4.8. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre 0s requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 42, da Lei n.®
14.133, de 2021.

4.8.1. no item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalacao do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.8.2. nos itens em que a participacdo nao for exclusiva para microempresas € empresas de
pequeno porte, a assinalacdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n? 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.



4.9. Nao podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49
da Lei Complementar n® 123, de 2006, a pessoa juridica:

4.9.1. de cujo capital participe outra pessoa juridica;

4.9.2. que seja filial, sucursal, agéncia ou representacao, no Pais, de pessoa juridica com sede no
exterior;

4.9.3. de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja socia de

outra empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos termos da Lei Complementar n? 123, de
2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

494. cujo titular ou sécio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa
nao beneficiada pela Lei Complementar n® 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o
limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

4.9.5. cujo so6cio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com fins
lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida
lei;

4.9.6. constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
4.9.7. que participe do capital de outra pessoa juridica;
4.9.8. que exerca atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa

econdmica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliario, de corretora
ou de distribuidora de titulos, valores mobiliarios e cambio, de empresa de arrendamento mercantil, de
seguros privados e de capitalizacdo ou de previdéncia complementar;

4.9.9. resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de desmembramento de
pessoa juridica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendario anteriores;

4.9.10. constituida sob a forma de sociedade por agdes.

4.9.11. cujos titulares ou s6cios guardem, cumulativamente, com o contratante do servigo, relagéo
de pessoalidade, subordinagéo e habitualidade.

4.10. O licitante devera declarar em campo préprio no sistema que desenvolve programa de
integridade, nos termos do Decreto n® 12.304, de 2024, e da Portaria Normativa SE/CGU n® 226, de 9 de
setembro de 2025, para fazer jus ao beneficio do critério de desempate previsto no art. 60, caput, inciso
IV, da Lei n® 14.133, de 2021.

4.11. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 4.4, 4.8 e 4.10 sujeitard o licitante as
sancoes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

412. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitacao
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.



4.13. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos
documentos de habilitacdo pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da
sessdo publica e da fase de envio de lances.

414, Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentagao de propostas, apds a fase de envio de lances.

4.15. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu
valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e
obedecera as seguintes regras:

4.15.1. a aplicagéo do intervalo minimo de diferengca de valores ou de percentuais entre os lances,
que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor
oferta; e

4.15.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, € o intervalo de que trata o subitem acima.

4.16. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema
podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.16.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor prego; e

4.16.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.17. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do
item 4.15 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgao ou entidade promotora da
licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgdaos de controle externo e
interno.

4.18. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagbes no
sistema eletrdnico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6énus decorrente da perda de
negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.

4.19. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento
que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

5. DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

5.1.1. valor unitario e total do item;

5.2. Todas as especificagbes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.



5.2.1. O licitante NAO poderéa oferecer proposta em quantitativo inferior ao méaximo previsto para
contratacéo.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos o0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execugéo do objeto.

5.4. Os precgos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob
alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa
nos ultimos doze meses.

5.5.1. No regime de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e COFINS, a cotagdo adequada sera a que
corresponde a média das aliquotas efetivamente recolhidas pela empresa, comprovada, a qualquer
tempo, por documentos de Escrituracdo Fiscal Digital da Contribuicdo (EFD-Contribuicdes) para o
PIS/PASEP e COFINS dos ultimos 12 (doze) meses anteriores a apresentacao da proposta, ou por outro
meio habil.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

5.7. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se
beneficiar do regime de tributacao pelo Simples Nacional.

5.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes
nelas contidas, em conformidade com o que dispée o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui¢cdo.

5.8.1. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentagao.

5.8.2. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas federais, quando participarem de licitagées publicas;

5.8.3. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da aplicacao
do desconto ofertado devera respeitar os pregos maximos previstos no Termo de Referéncia/Projeto
Bésico.

5.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apés o devido
processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogdao das medidas
necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo Federal; ou
condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao
erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execugao do contrato.



5.10. Em se tratando de servigos com fornecimento de mao de obra em regime de dedicagao
exclusiva, o licitante deverda indicar os sindicatos, acordos coletivos, convengdes coletivas ou sentencas
normativas que regem as categorias profissionais que executardo o servico e as respectivas datas bases
e vigéncias, com base na Classificagao Brasileira de Ocupacgdes - CBO.

5.11. Os custos minimos relevantes e demais informagdes referentes aos beneficios trabalhistas
encontram-se definidos no Termo de Referéncia.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO
DE LANCES
6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a4 automaticamente em sessao publica, por meio de

sistema eletrbnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacao,
quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

6.3. O sistema disponibilizara campo proéprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro/Agente
de Contratagdo/Comissao de Contratacao e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletrdnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado
no registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

6.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura
da sesséo e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente poderéa oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacao a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser
de R$ 0,01 (um centavo).

6.9. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apis o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com 0 modo de disputa adotado.

6.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa 'aberto’, os
licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

6.11.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duracdo da sessao publica.



6.11.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao,
inclusive no caso de lances intermediarios.

6.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificacdo, sem prejuizo da aplicagdo da margem de preferéncia e do desempate ficto, conforme
disposto neste edital, quando for o caso.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relacdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissdao de
Contratagéo, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacgdes.

6.11.5. Apo6s o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

6.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa 'aberto e fechado',
os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.12.1. A etapa de lances da sessao publica tera duracao inicial de quinze minutos. Apds esse
prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apdés o que transcorrera o
periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a
recepcao de lances.

6.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até 10% (dez por cento) superiores
aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual serd sigiloso até o
encerramento deste prazo.

6.12.3. Caso o item em disputa envolva objeto abrangido por margem de preferéncia, o percentual
referido na disposigao anterior serd de 20%, nos termos do § 6° do artigo 24 da IN SEGES/ME n® 73, de
2022, incluido pela IN SEGES/MGI n® 79, de 12 de setembro de 2024.

6.12.4. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu
ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.12.5. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condicées definidas neste item, poderdo os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacédo, até o maximo de trés, oferecer um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12.6. Apdés o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa 'fechado e aberto’,
poderdo participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preco/
maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela,
em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessédo e
eventuais prorrogagoes.



6.13.1. Caso o item em disputa envolva objeto abrangido por margem de preferéncia, o percentual
referido na disposicao anterior serda de 20%, nos termos do § 52 do artigo 25 da IN SEGES/ME n? 73, de
2022, incluido pela IN SEGES/MGI n? 79, de 2024.

6.13.2. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condicdes definidas no item 6.13, poderao
os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos
lances sucessivos.

6.13.3. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duracao da sessao publica.

6.13.4. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois
minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagao,
inclusive no caso de lances intermediarios.

6.13.5. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificacao.

6.13.6. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissao de
Contratacao, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacgoes.

6.13.7. Apo6s o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

6.14. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenard e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.15. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

6.16. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

6.17. No caso de desconexao com o Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissao de Contratacao,
no decorrer da etapa competitiva da licitagdo, o sistema eletrbnico podera permanecer acessivel aos
licitantes para a recepcao dos lances.

6.18. Quando a desconexdao do sistema eletrbnico para o Pregoeiro/Agente de
Contratagdo/Comissao de Contratacao persistir por tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera
suspensa e reiniciada somente apos decorridas vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo
Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissdo de Contratacdo aos participantes, no sitio eletrénico utilizado
para divulgagéo.

6.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.



6.20. Ao final da fase de lances, sera aplicado o beneficio da margem de preferéncia, nos termos
do art. 26 da Lei 14133/21.

6.20.1. Para produtos ou servigos abrangidos por margem de preferéncia normal ou adicional, caso
a proposta de menor prego nao tenha por objeto produto ou servigo contemplado pela referida margem, o
sistema automaticamente indicara as propostas de produtos ou servigos que fagam jus ao diferencial de
preco, pela ordem de classificacdo, para fins de aceitacdo pelo Pregoeiro/Agente de
Contratagao/Comissao de Contratacao.

6.20.2. Nestas situagdes, a proposta beneficiada pela aplicacdo da margem de preferéncia normal
ou adicional, conforme o caso, tornar-se-a a proposta classificada em primeiro lugar.

6.21. Em relagdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a
Receita Federal, do porte da entidade empresarial, caso a contratacdo ndo se enquadre nas vedagdes
dos §§1° e 2° do art. 4° da Lei n? 14.133, de 2021. O sistema identificara em coluna prépria as
microempresas € empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparacdo com os valores
da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o
fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n? 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto n® 8.538, de 2015.

6.21.1. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia, apenas poderao se
valer do critério de desempate previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, as
propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que também fizerem jus as margens de
preferéncia (art. 5%, §99, |, do Decreto n.® 8538, de 2015).

6.21.2. O parametro para o empate ficto, nesse caso, consistira no prego ofertado pela fornecedora
classificada em primeiro lugar em razao da aplicacao da margem de preferéncia.

6.21.3. Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento), caso se trate de uma concorréncia, ou de até 5% (cinco
por cento), caso se trate de um pregao, serao consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.21.4. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicacao automatica para tanto.

6.21.5. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de até 10% (dez por cento), caso se trate de uma
concorréncia, ou de até 5% (cinco por cento), caso se trate de um pregao, na ordem de classificacao,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.21.6. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.21.7. A obtencao do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e as
empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagdo da licitagdo, ainda nao tenham
celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta
maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.



6.22. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.23. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.23.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderao apresentar nova proposta em
ato continuo a classificagao;

6.23.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagdes
previstos nesta Lei;

6.23.3. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, conforme Decreto n® 11.430, de 8 de marco de 2023;

6.23.4. declaracdo do licitante de que desenvolve programa de integridade, conforme Decreto n°
12.304, de 2024, e Portaria Normativa SE/CGU n° 226, de 9 de setembro de 2025.

6.24. Persistindo 0 empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

6.24.1. empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgéo ou entidade
da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo realizada por 6rgao ou
entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

6.24.2. empresas brasileiras;

6.24.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.24.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

6.25. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante

vencedor ocorrera por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, vedado
qualquer outro processo.

6.26. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipétese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a
contratacdo, o Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissdo de Contratacdo devera negociar condicoes
mais vantajosas, apés definido o resultado do julgamento.

6.26.1. Tratando-se de licitagdo em grupo, a contratacdo posterior de item especifico do grupo
exigira prévia pesquisa de mercado e demonstracdo de sua vantagem para o 6rgdo ou a entidade e
serdo observados como critério de aceitabilidade os precos unitarios maximos definidos no Termo de
Referéncia.



6.26.2. A negociagao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagao
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacao, for desclassificado em
razao de sua proposta permanecer acima do prego maximo definido pela Administragao.

6.26.3. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
6.26.4. O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do

processo licitatério.

6.26.5. O Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo de Contratagdo solicitara ao licitante mais
bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado
apoOs a negociacao realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.26.6. E facultado ao Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissdo de Contratagdo prorrogar o
prazo estabelecido, a partir de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o
prazo.

6.27. Apos a negociacao do prego, o Pregoeiro/Agente de Contratagcdo/Comissao de Contratagéo
iniciara a fase de aceitacao e julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissdo de
Contratacao verificara se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condicdes
de participacao no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislacao correlata e no
item 2.9 do edital, especialmente quanto a existéncia de sancao que impega a participacao no certame ou
a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS;

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP.

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.

7.2.1. A consulta no CEIS quanto as sangdes previstas na Lei n® 8.429, de1992, também ocorrera

no nome e no CPF do sécio majoritario da empresa licitante, se houver, por forca do art. 12 da citada lei.

7.2.2. Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituicado das consultas ao
CEIS e CNEP.
7.3. Caso conste na Consulta de Situacao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas

Indiretas, o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo de Contratacdo diligenciard para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.



7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestagéo previamente a uma eventual desclassificagao.

7.3.3. Constatada a existéncia de sancado, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condigéo de participagao.

7.4. Na hipo6tese de inversao das fases de habilitagéao e julgamento, caso atendidas as condigdes
de participacao, sera iniciado o procedimento de habilitacao.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs ou tenha se valido da aplicacdo da margem de preferéncia, o
Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissdo de Contratacdo verificara se o licitante faz jus ao beneficio
aplicado.

7.5.1. Caso o licitante ndo venha a comprovar o atendimento dos requisitos para fazer jus ao
beneficio da margem de preferéncia, as propostas serdo reclassificadas, para fins de nova aplicacao da
margem de preferéncia

7.6. Verificadas as condigbes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o
Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo de Contratagdo examinard a proposta classificada em
primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo
estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos.

7.7. Em se tratando de servigcos com fornecimento de mao de obra em regime de dedicacao
exclusiva, a fim de assegurar o tratamento isonémico entre as licitantes, informa-se que foram utilizados
0s seguintes acordos, dissidios ou convencodes coletivas de trabalho no calculo do valor estimado pela
Administracao:

7.7.1. [indicar os acordos, dissidios ou convencoes coletivas];

7.8. Os acordos, dissidios ou convencoes coletivas indicado(s)no subitem acima nao é (séo) de
utilizacdo obrigatéria pelos licitantes, mas, ao longo da execugédo contratual, sempre se exigira o
cumprimento dos acordos, dissidios ou convencbes coletivas adotados por cada licitante/contratado,
obedecidos os custos minimos relevantes fixados pela Administracao.

7.9. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.9.1. contiver vicios insanaveis;

7.9.2. nao obedecer as especificacdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

7.9.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a
contratacao;

7.9.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;



7.9.5. ndo cumpra os critérios de aceitabilidade de pregos definidos no Termo de
Referéncia/Projeto Basico;

7.9.6. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.

7.10. No caso de bens e servigcos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores
inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor or¢gado pela Administracao.

7.11. A inexequibilidade, na hip6tese de que trata o caput, s6 sera considerada ap6s diligéncia do
Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissao de Contratacao, que comprove:

7.11.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.11.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
7.12. Em contratagdo de obras e servigos de engenharia, além das disposi¢cdes acima, a analise

de exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

7.12.1. Nos regimes de execucado por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superagdo do valor global
estimado;

7.12.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela
superacao do valor global estimado e pela superacdo de custo unitario tido como relevante, conforme
planilha anexa ao edital;

7.12.3. No caso de obras e servigcos de engenharia, serdao consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracao,
independentemente do regime de execucgao.

7.13. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pre¢o, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

7.14. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacao de Pregos elaborada pela Administragdo, o
licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com
o0s respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

7.14.1. Em se tratando de obras e servicos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a
apresentar a Administragdo, por meio eletrénico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos
custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com detalhamento das
Bonificacoes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com o0s respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos precos unitarios, no caso de
empreitada por preco global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratacido integrada,
exclusivamente para eventuais adequacoes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar
excepcional aditamento posterior do contrato.



7.14.2. Em se tratando de servigos com fornecimento de mao de obra em regime de dedicagao
exclusiva cuja produtividade seja mensuravel e indicada pela Administracéo, o licitante devera indicar a
produtividade adotada e a quantidade de pessoal que sera alocado na execucao contratual.

7.14.3. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administracao como referéncia, ou
nao estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatério, o licitante
deverd apresentar a respectiva comprovagao de exequibilidade;

7.14.4. Os licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela
Administracdo como referéncia, desde que nao alterem o objeto da contratacdo, ndo contrariem
dispositivos legais vigentes e, caso ndo estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade,
comprovem a exequibilidade da proposta.

7.14.5. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequacgao técnica da metodologia empregada
pela contratada, visando assegurar a execucao do objeto, desde que mantidas as condi¢des para a justa
remuneracao do servigo.

7.15. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha poderé ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que nao
haja majoracdo do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da
contratacao;

7.15.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a
substancia das propostas;

7.15.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacao de
recolhimento de impostos e contribuigdes na forma do Simples Nacional, quando nao cabivel esse
regime.

7.16. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacbes do objeto,
podera ser colhida a manifestagdo escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no
objeto

7.17. Caso o Termo de Referéncia exija apresentagdo de carta de solidariedade emitida pelo
fabricante, que assegure a execucdo do contrato, no caso de licitante revendedor ou distribuidor, o
licitante classificado em primeiro lugar devera apresenta-la, sob pena de nao aceitacao da proposta.

7.18. Caso o Termo de Referéncia/Projeto Basico exija a apresentacdo de amostra, o licitante
classificado em primeiro lugar deverd apresenté-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia, sob
pena de ndo aceitacao da proposta.

7.19. Por meio de mensagem no sistema, serd divulgado o local e horario de realizacdo do
procedimento para a avaliagdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados,
incluindo os demais licitantes.

7.20. Os resultados das avaliagbes serao divulgados por meio de mensagem no sistema.



7.21. No caso de nédo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa
aceita pelo Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdao, ou havendo entrega de amostra fora das
especificagdes previstas neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.

7.22. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o
Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissao analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo
segundo classificado. Seguir-se-a com a verificacdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a
verificacdo de uma que atenda as especifica¢cdes constantes no Termo de Referéncia

7.28. No caso de servigos com dedicagdo exclusiva de mao-de-obra, o licitante devera entregar
junto com sua proposta de precos, 0s seguintes documentos:

7.23.1. declaracdo informando o enquadramento sindical da empresa, a atividade econémica
preponderante e a justificativa para adogao do instrumento coletivo do trabalho em que se baseia sua
proposta;

7.23.2. cOpia da carta ou registro sindical do sindicato a qual ele declara ser enquadrado, em razao
do regramento do enquadramento sindical previsto na CLT ou por for¢ca de decisao judicial; e

7.23.3. copia do Acordo, Convencao Coletiva de Trabalho ou Dissidio Coletivo utilizado pelo licitante
para a elaboracao da planilha de custos e formagéo de precos que embasam o valor global ofertado; e

7.23.4. declaracao de que se responsabiliza nas situacdes de ocorréncia de erro no enquadramento
sindical, ou fraude pela utilizagdo de instrumento coletivo incompativel com o enquadramento sindical
declarado ou no qual a empresa nao tenha sido representada por 6rgao de classe de sua categoria, que
dai tenha resultado vantagem indevida na fase de julgamento das propostas, sujeitando a contratada as
sancoes previstas no art. 156, incisos lll e IV, da Lei n® 14.133, de 2021;

7.24. Na hip6tese dos postos de trabalho licitados se distribuirem por territrio correspondente a
mais de uma base sindical da categoria profissional, deverdo ser informadas cada uma das normas
coletivas utilizadas para o calculo do custo individual dos postos, a partir da base territorial de cada
sindicato.

7.25. O Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissao de Contratacdo realizara a verificacdo da
observancia da proposta classificada provisoriamente em primeiro lugar quanto aos custos unitarios
minimos relevantes estabelecidos pela Administragcao, além dos demais aspectos ligados a conformidade
da proposta ao objeto licitado e a compatibilidade do preco.

7.26. O Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissdo de Contratacdo concedera o prazo de no
minimo duas horas para readequacao da proposta quando esta ndo observar os custos unitarios minimos
relevantes, sob pena de desclassificagdo, na forma da Instrugdo Normativa n® 73, de 30 de setembro de
2022.

7.27. O Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissao de Contratacao deve verificar se as previsdes
do Acordo, Convencgao Coletiva de Trabalho ou Dissidio Coletivo indicados pela Administracdo estao
sendo contempladas na Planilha de Custos e Formagdo de Pregos, em especial, quando o Acordo,
Convengédo Coletiva de Trabalho ou Dissidio Coletivo utilizado pelo licitante for diferente da norma
coletiva paradigma utilizada pela Administracao.



7.28. Deverao prevalecer os valores que forem mais benéficos ao trabalhador, na hipétese de que
o Acordo, Convengao Coletiva de Trabalho ou Dissidio Coletivo indicado pelo licitante estabelecerem
valores de remuneragao, incluindo salario base e adicionais, de auxilio-alimentacdo e de beneficios
superiores aos do Acordo, Convencao Coletiva de Trabalho ou Dissidio Coletivo utilizado como
paradigma.

8. DA FASE DE HABILITAQAO
8.1. A documentacdao relativa a habilitacao juridica consistira em:

« Empresario individual: inscricido no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

+ Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicao de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

» Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

» Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada
no Diério Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a
filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme
Instrugdo Normativa DREI/ME n.® 77, de 18 de margo de 2020.

» Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

« Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagao no
Registro onde tem sede a matriz

» Sociedade cooperativa: ata de fundagao e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

o Agricultor familiar: Declaracao de Aptiddao ao Pronaf — DAP ou DAP-P valida, ou, ainda, outros
documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario,
nos termos do art. 42, §2° do Decreto n® 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

« Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEl, que comprove a qualificagdo como
produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instru¢do Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de
2009 (arts. 17 a 19 e 165).

» Consorcio de empresas: contrato de consorcio devidamente arquivado no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis (art. 279 da Lei n? 6.404, de 15 de
dezembro de 1976) ou compromisso publico ou particular de constituicdo, subscrito pelos
consorciados, com a indicagcdo da empresa lider, responsavel por sua representagdo perante a
Administracdo (art. 15, caput, | e I, da Lei n® 14.133, de 2021).

8.1.1. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracées ou da
consolidagao respectiva.

8.1.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados
em traducdo livre.

8.1.3. Na hipdtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para
fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a habilitacdo



serao traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n®
8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos
respectivos consulados ou embaixadas.

8.2.

A documentacao relativa a regularidade fiscal consistira em:

Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da
Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagao
de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacao
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 12 de maio de 1943;

Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital/Municipal relativo ao domicilio ou
sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital/Municipal do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.2.1. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual/Distrital/Municipal
relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacao de declaragao
da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.2.2. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado
da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

8.2.3. Caso admitida a participacdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentagcao
complementar:

[ )

A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacdo e que
executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovacao de que estédo
domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 42, inciso Xl, 21,
inciso | e 42, §§2° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971;

A declaracado de regularidade de situagdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos
cooperados indicados;

A comprovagao do capital social proporcional ao numero de cooperados necessarios a prestacao do
Servico;

O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

A comprovagdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que
executardo o contrato; e

Os seguintes documentos para a comprovagao da regularidade juridica da cooperativa: a) ata de
fundacdo; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos
instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocacdo das trés Ultimas
assembleias gerais extraordinarias; e) trés registros de presenca dos cooperados que executardao o
contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; f) ata da sessdo que 0s cooperados
autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitacdo; e g) A ultima auditoria contabil-financeira
da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaracéo, sob as penas
da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgao fiscalizador.



8.3. A documentacdo relativa a qualificacdo técnica ndo podera fazer mengdo a servigos
prestados apds a abertura da sessao publica e consistira em:

» Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagbes e das condigdes locais
para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacao;

o A declaragdo acima podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigbes e peculiaridades da
contratacao

» Registro ou inscricdo da empresa no Conselho de Classe (CREA/CAU) em plena validade, tanto da
empresa quanto de seus responsaveis técnicos

o Sociedades empresdarias estrangeiras atenderao a exigéncia por meio da apresentagdo, no
momento da assinatura do contrato, da solicitacdo de registro perante a entidade profissional
competente no Brasil.

» Atestado de visita técnica ou declaracao

8.3.1. Considerando que na presente contratacdo a avaliagdo prévia do local de execugao é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o
licitante deve atestar, sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e as condi¢cdes de realizagdo do
servigo, assegurado a ele o direito de realiza¢do de vistoria prévia.

8.3.1.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administragdo data
e horério exclusivos, a ser agendado na Secretaria de Obras através do telefone (19) 38142126, de modo
que seu agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.

8.3.1.2. Caso o licitante opte por nao realizar vistoria, podera substituir a declaracdo exigida no
presente item por declaragdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento
pleno das condigdes e peculiaridades da contratacao.

8.3.2. Qualificacao Técnica-Operacional

o Comprovagao de aptiddo para o fornecimento de bens similares, de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior a do objeto desta contratagédo, ou do item pertinente, por meio da
apresentacao de certidoes ou atestados emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
ou pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

o Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a
contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

= Execucao de piso em concreto armado: minimo 1460,00m? ;
= Execucédo de guia ou mini guia pre-moldado: minimo 603,00 m;

8.3.2.1. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da
filial do fornecedor.

8.3.2.2. O fornecedor disponibilizar4d todas as informagdes necessérias a comprovacao da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, copia do contrato que
deu suporte a contratacdo, endereco atual do Contratante e local em que foram prestados os servigos,
entre outros documentos.

8.3.2.3. Os atestados deverao referir-se a servigos prestados no ambito de sua atividade econémica
principal ou secundaria especificadas no contrato social vigente.



8.3.2.4. Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades estrangeiras
quando acompanhados de traducao para o portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade
emissora.

8.3.2.5. A apresentacao, pelo fornecedor, de certiddes ou atestados de desempenho anterior emitido
em favor de consércio do qual tenha feito parte sera admitida, desde que atendidos os requisitos do art.
67,8§ 10 e 11, da Lei n® 14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.

8.3.3. Qualificacao Técnico-Profissional

» Apresentacdo do(s) profissionais(is), abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho
profissional competente, detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de
servico de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

o Engenheiro Civil ou Arquiteto

8.3.3.1. O(s) profissional(is) acima indicado(s) devera(ao) participar do servigo objeto do contrato, e
serda admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pela Administragao.

8.3.3.2. Nao serdao admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma
de regulamento, tenham dado causa a aplicacdo das sangdes previstas nos incisos lll e IV do caput do
art. 156 da Lei n.? 14.133, de 2021, em decorréncia de orientagdo proposta, de prescricao técnica ou de
qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

8.4. A documentacao relativa a qualificacao econémico-financeira consistira em:

» Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do interessado,
caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagao na licitagcdo/contratagéo, ou de
sociedade simples;

» Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

» Balango patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstragcdes contabeis dos
2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando, para cada exercicio, indices de Liquidez Geral (LG),
Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um).

8.4.1. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de
habilitagéo patriménio liquido minimo de até 10 % do valor total estimado da contratagao.

8.4.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e poderao substituir os demonstrativos contdbeis pelo balango de abertura; e

8.4.3. O balango patrimonial, demonstragédo de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contabeis limitar-se-ao ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de
2 (dois) anos.

8.4.4. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderao substituir os demonstrativos contébeis pelo balango de abertura.



8.4.5. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmisséo da Escrituracao Contabil Digital - ECD ao Sped

8.4.6. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaracao assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

8.4.7. Serdao considerados como na forma da Lei, o Balanco Patrimonial e Demonstragdes
Contabeis assim apresentados:

8.4.71. Na sociedade empresarial regida pela Lei n°. 6.404/76, 11.638/07, 11.941/09, mediante
documento publicado em Diario Oficial ou em jornal de grande circulagao;

8.4.7.2. As empresas desobrigadas a adotar a ECD - Escrituragdao Contabil Digital e que nao tenham
optado por esse meio, deverdo apresentar o Balango Patrimonial e Demonstra¢cdes Contébeis, extraidos
do Livro Diéario, contendo Termo de Abertura e de Encerramento, comprovando-se que as copias
apresentadas correspondem aos livros devidamente autenticados no 6rgao de registro competente.

8.4.7.3. Para as empresas obrigadas a adotar, ou que optarem por utilizar, a Escrituracado Contabil
Digital (ECD) deveréao apresentar a impressao do arquivo gerado pelo SPED Contabil constando o Termo
de Abertura e Encerramento com o termo de autenticagdo eletrébnica gerada pelo sistema, recibo de
entrega do Livro Digital e a Demonstracao de Resultado do Exercicio.

8.4.8. Quando permitida a participagdo de consércio de empresas, a habilitacdo técnica, quando
exigida, sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de
habilitagdo econdmico-financeira, quando exigida, serd observado o somatério dos valores de cada
consorciado.

8.4.9. Se o consércio nao for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno
porte e o Termo de Referéncia exigir requisitos de habilitacdo econdmico-financeira, havera um
acréscimo de 30%, para o consorcio em relacao ao valor exigido para os licitantes individuais.

8.5. Para empresas declaradas como ME ou EPP, comprovar o enquadramento conforme Lei
Complementar 123/2006.

8.6. O licitante devera apresentar ainda as seguintes declaragcées sob pena de
desclassificagao:

a) Declaragao de fato impeditivo e que cumpre todos os requisitos de habilitagéo;

b) Declaracao de protecao ao menor e de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos
para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e
em outras normas especificas;

c) Demais declaragoes;
d) Declaragéo de cumprimento do art. 4° da Lei n°® 14.133/2021, se for o caso.

8.7. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderéao ser apresentados em original, por
qualquer processo de cépia reprografica autenticada por Cartério competente, ou mediante publicacdo em
orgao de Imprensa Oficial, ou ainda mediante assinatura por certificado digital ICP-Brasil.

8.8. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido por 6rgao ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao



disposto na Lei n® 14.133/2021.

8.9. Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de
habilitacao, e o declarante respondera pela veracidade das informacgdes prestadas, na forma da lei.

8.10. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracao
de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.11. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaracdo de que suas
propostas econbmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega
das propostas.

8.12. A habilitagdo podera, a critério do Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissao de
Contratagao ser verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

8.12.1. Somente havera a necessidade de comprovagao do preenchimento de requisitos mediante
apresentacao dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida em relagdo a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

8.13. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e
manté-los atualizados junto aos érgaos responsaveis pela informacao, devendo proceder, imediatamente,
a correcdo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifigue incorrecdo ou aqueles se tornem
desatualizados.

8.13.1. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento
da habilitagéo.

8.14. A verificacdo pelo Pregoeiro/Agente de Contratagcdo/Comissdo de Contratacdo, em sitios
eletronicos oficiais de 6rgaos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins
de habilitagéo.

8.14.1. Os documentos exigidos para habilitagédo serdo enviados por meio do sistema, em formato
digital, no prazo de 2 (duas) horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitacdo do
Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissao de Contratacao.

8.14.2. Na hipotese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacdo de propostas e
lances, os licitantes encaminharéo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitagcdo
e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 12 do art. 36 e no § 1°
do art. 39 da Instrucdao Normativa SEGES n? 73, de 30 de setembro de 2022.

8.15. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita
em relagéo ao licitante vencedor.

8.15.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia
somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e
apenas do licitante mais bem classificado.



8.15.2. Respeitada a excegado do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacéo de propostas e lances e de julgamento, a verificagcdao ou
exigéncia do presente subitem ocorrera em relagéao a todos os licitantes.

8.16. Encerrado o prazo para envio da documentacdo de que trata o item 8.13.1, podera ser
admitida, mediante decisdo fundamentada do Pregoeiro/Agente de Contratacdo, a apresentagdo de
novos documentos de habilitagdo ou a complementagcdo de informagbes acerca dos documentos ja
apresentados pelos licitantes, em até 2 (duas) horas, para:

8.16.1. a afericdo das condicbes de habilitacdo do licitante, desde que decorrentes de fatos
existentes a época da abertura do certame

8.16.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de recebimento das
propostas

8.16.3. suprimento da auséncia de documento de cunho declaratério emitido unilateralmente pelo
licitante

8.16.4. suprimento da auséncia de certiddao e/ou documento de cunho declaratério expedido por

6rgao ou entidade cujos atos gozem de presuncao de veracidade e fé publica

8.17. Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentacdo, restara preclusa essa
oportunidade conferida ao licitante, implicando sua inabilitagao.

8.18. Na andlise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratacdo podera sanar erros
ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagéo e
classificacao.

8.19. Na hipo6tese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagcdo, o Pregoeiro/Agente de
Contratagdo/Comissdo examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacao, até a apuracao de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto
no subitem 8.13.1

8.20. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitacdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o
subitem anterior.

8.21. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condi¢do para participacao
na licitagéo.

8.22. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, nao
cabera exclusao de licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razao de fatos supervenientes
ou s6 conhecidos apés o julgamento.

el DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO



9.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagao
da Lei n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (irés) dias Uteis antes da data da abertura
do certame.

9.2. A resposta a impugnagéo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia Gtil anterior a data da abertura do certame.

9.3. A impugnagéo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrénica

através do e-mail ssqg@mogimirim.sp.gov.br.

9.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem o0s prazos previstos no
certame.
9.5. A concessao de efeito suspensivo a impugnagdo é medida excepcional e devera ser

motivada pelo Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissdo de Contratacdo, nos autos do processo de
licitacdo.

9.6. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizacao do certame.
10. DOS RECURSOS
10.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou

inabilitacao de licitantes, a anulagéo ou revogacao da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n®
14.133, de 2021.

10.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimacao ou de lavratura da
ata.
10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacao

ou inabilitagao do licitante:

10.3.1. a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;
10.3.2. 0 prazo para a manifestacao da intencao de recorrer sera de 10 (dez) minutos;
10.3.3. 0 prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de intimacao ou de

lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacao;

10.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

10.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao recorrida,
a qual podera reconsiderar sua decisdao no prazo de 3 (irés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverd proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez)
dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

10.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.
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10.7. O prazo para apresentacao de contrarrazées ao recurso pelos demais licitantes sera de 3
(trés) dias uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdao da interposicao do recurso,
assegurada a vista imediata dos elementos indispenséveis a defesa de seus interesses.

10.8. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo
recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

10.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
10.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio
e I e t r O n i ¢ O https://sei.mogimirim.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?

acao=usuario_externo_logar&acao_origem=usuario_externo_enviar_cadastro&id _orgao_acesso_externo=0.

11. DO TERMO CONTRATUAL OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

11.1. Homologado o resultado da licitacdo, o licitante mais bem classificado tera o prazo de 5
(cinco) dias, contados a partir da data de sua convocagao, para assinar o Contrato, cujo prazo de
validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das
sancoes previstas na Lei n® 14,133, de 2021.

11.2. O prazo de convocacdo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante
solicitagéo do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

11.2.1. a solicitacao seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e

11.2.2. a justificativa apresentada seja aceita pela Administracéo.

11.3. O contrato sera assinada por meio de assinatura digital ICP-Brasil.

11.4. Na hip6tese de o convocado ndo assinar o contrato no prazo e nas condicdes estabelecidas,

fica facultado a Administragdo convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de
classificacao, para fazé-lo em igual prazo e nas condi¢des propostas pelo primeiro classificado.

11.5. Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente sera exigido o Cadastro Informativo de
Créditos nao Quitados do Setor Publico Federal — Cadin e a comprovacgao das condi¢cdes de habilitacao e
contratacdo consignadas neste Edital, que deverdao ser mantidas pelo fornecedor durante a vigéncia do
contrato.

11.5.1. A existéncia de registro no Cadin constitui fator impeditivo para a contratagéo.

12. DA LIQUIDAGAO E DO PAGAMENTO

12.1. Medicoes

12.1.1. As medigdes deverdo ser apresentadas até o 27° (vigésimo sétimo) dia do més da execugao

dos servicos. A CONTRATADA entregara a CONTRATANTE o respectivo BOLETIM DE MEDIGCAO, em
01 (uma) via protocolada na Secretaria de Obras.

12.1.2. As medigbes ndo apresentadas no prazo especificado no item anterior serdo consideradas
de valor zero e somente poderéo ser apresentadas no més subsequente.
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12.1.3. Juntamente com o BOLETIM DE MEDICAO deverdo ser entregues o0s seguintes
documentos:

« Cronograma Fisico-financeiro atualizado;

» Relatério fotografico com o minimo de 06 (seis) fotos coloridas, que demonstrem claramente a
execucao dos servicos objetos de medicédo, nas etapas correspondentes;

« Certidao de Débitos Relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido e o CRF-
FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢co) em plena validade;

o Copia do recolhimento do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) e FGTS (Fundo de Garantia
por Tempo de Servigo) dos funcionarios que trabalharam na obra referente ao més anterior, sendo
que esta devera ser especifica por obra;

A caderneta de obras (vias da fiscalizacdo) assinado e carimbado pelo responsavel técnico.

12.1.4. Quando solicitado pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA devera enviar no prazo maximo
de 3 dias, os seguintes documentos:

o Copia da Folha de Pagamento dos funcionarios que trabalharam na obra relativas ao més anterior,
sendo que esta devera ser especifica por obra;

o Copia do Cartdao Ponto dos mesmos funcionarios; e
» Copia do Acordo Coletivo ou Convencao Coletiva de Trabalho vigente;

12.1.5. A recusa ou omissdao em entregar a documentacdo exigida no item anterior no prazo
estipulado implicara no bloqueio do pagamento que a CONTRATADA vier a fazer jus, até que a mesma
seja entregue.

12.1.6. A Secretaria de Obras tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para analisar o respectivo
BOLETIM DE MEDICAO, considerando os quantitativos e os precos unitarios dos servigos efetivamente
executados.

12.1.7. Somente ap6s autorizacdo por escrito do Secretaria de Obras é que a empresa estara
autorizada a emitir a Nota Fiscal/ Fatura, que devera ter a data igual ou posterior a data da autorizagao.

12.1.8. A CONTRATADA somente estara autorizada a emitir a fatura no valor da medi¢ao aprovada
pela fiscalizagcdo da Secretaria de Obras.

12.1.9. Os pagamentos poderao ser sustados pelo CONTRATANTE, nos seguintes casos:

+ Nao cumprimento das obrigacdes contratadas.
+ Determinacgao Judicial.
* E nos casos previstos em lei.

12.1.10. Somente serdo medidos e autorizados os faturamentos de servigos executados. Em
hipétese alguma o CONTRATANTE autorizara como forma de compensagéo, o faturamento de materiais
estocados na obra ou atividades nao concluidas.

12.1.11. O pagamento fica condicionado a apresentagdo da Nota Fiscal/ Fatura junto com o
BOLETIM DE MEDIGAO aprovado e rubricado pela Secretaria de Obras.



12.1.12. Caso a empresa venha a emitir a Nota Fiscal/ Fatura anterior a data da aprovacdo da
medigdo pela Secretaria de Obras, a mesma sera devolvida, ficando sob responsabilidade da
CONTRATADA todo o encargo inerente a devolugao.

12.1.13. No documento fiscal devera conter discriminado o nimero da medicdo, o0 nimero do
empenho, nimero do contrato, nUmero da Licitacdo, Anotagédo de “Obra por Empreitada Global”, e ainda
constar em separado o valor dos materiais e dos servigos.

12.1.14. A mudanga do profissional responsavel devera ser comunicada, com antecedéncia minima
de 10 (dez) dias corridos.

12.1.15. A contratada deverd manter no canteiro de obras a “Caderneta de Obras” para fiscalizagao
da municipalidade através de seu gestor.

12.2. Prazo de Liquidacao

12.2.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correr4 o prazo de até 5
dias para fins de liquidagao.

12.2.2. Para fins de liquidacao, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento
de cobranca equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento,
tais como:

» 0 prazo de validade;

e a data da emissao;

» 0s dados do contrato e do 6rgao contratante;

» 0 periodo respectivo de execugao do contrato;

e o valor a pagar; e

» eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

12.2.8. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficar4d sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o0 prazo apés a comprovacao da regularizacdao da
situagcao, sem dnus ao contratante;

12.2.4. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovagao da regularidade fiscal mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

12.2.5. A Administragdo podera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencao das
condigbes de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impega a participagdo em
licitacdo, no ambito do 6rgao ou entidade, que implique proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem
como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUGCAO NORMATIVA N¢ 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

12.2.6. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua
situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério do contratante.

12.2.7. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
deverd comunicar aos 06rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a



inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

12.2.8. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessérias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

12.2.9. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até
que se decida pela rescisao do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagao junto ao SICAF.

12.3. Pagamento
12.3.1. Prazo de pagamento
12.3.1.1. O pagamento sera efetuado em até 15 (quinze) dias contados da finalizagado da liquidagao

da despesa, para contrato de obras e no 152 dia util do més subsequente para os demais casos.

12.3.1.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagao, mediante
aplicacao do Indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo (IPCA) de correcdo monetaria.

12.3.1.3. Na hipétese de a entrega do objeto ou a prestacao dos servigos ocorrer durante o periodo
eleitoral, e desde que o pagamento dependa de recursos cuja liberagcao esteja condicionada a vedagoes
legais temporarias, o adimplemento da obrigacado financeira ficara suspenso até a efetiva liberacao e
crédito dos respectivos valores na conta do Municipio, o que se dara apés o término do periodo eleitoral.

12.4. Forma de pagamento

12.4.1. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pelo contratado.

12.4.2. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

12.4.3. Quando do pagamento, sera efetuada a retencgéao tributaria prevista na legislacao aplicavel.

12.4.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seré&o
retidos na fonte, quando da realizagcdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagédo vigente.

12.4.5. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n® 123, de 2006, nao sofrerd a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuicbes abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovacao, por meio
de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributério favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

12.5. Cessao de crédito
12.5.1. Nao serdao admitidas cessoes de crédito ndo fiduciarias.
13. DAS INFRAQOES ADMINISTRATIVAS E SAN(;OES

13.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:



13.1.1. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou nao entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissdo de Contratagao
durante o certame;

13.1.2. salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

13.1.2.1. nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apés a negociacao;

13.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

13.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

13.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

13.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

13.1.8. nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratagao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

13.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

13.1.5. apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao
falsa durante a licitacao

13.1.6. fraudar a licitacao

13.1.7. comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

13.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

13.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

13.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

13.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagcdo
13.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.? 12.846, de 2013.
13.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa,

aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal:



13.2.1. adverténcia;

13.2.2. multa;
13.2.8. impedimento de licitar e contratar e
13.2.4. declaragcao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos

determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria autoridade que
aplicou a penalidade.

13.3. Na aplicagdo das sancdes serdo considerados:

13.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

13.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

13.3.8. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

13.3.4. os danos que dela provierem para a Administragcao Publica;

13.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientagbes dos 6rgaos de controle.

13.4. A multa sera recolhida no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar da comunicagao
oficial.
13.4.1. Para as infra¢des previstas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do

valor do contrato licitado.

13.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 13.1.5, 13.1.6, 13.1.7, 13.1.8 e 13.1.9, a multa sera de
15% a 30% do valor do contrato licitado.

13.5. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade
para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou néo, a penalidade de multa.

13.6. Na aplicacdo da sangédo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacéo.

13.7. A sancao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia
das infrac6es administrativas relacionadas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3, quando nao se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo
prazo maximo de 3 (trés) anos.

13.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangcao de declaracao de inidoneidade para licitar ou



contratar, em decorréncia da pratica das infracdes dispostas nos itens 13.1.5, 13.1.6, 13.1.7, 13.1.8 e
13.1.9, bem como pelas infragbes administrativas previstas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3 que
justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancédo de impedimento de licitar e contratar,
cuja duracgao observara o prazo previsto no art. 156, §59, da Lei n.? 14.133, de 2021.

13.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco,
ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo, descrita no
item 14.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgao ou entidade promotora da licitacao, nos termos
do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.? 73, de 2022.

13.10. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sangbes de impedimento de licitar e
contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragéo de processo
de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis,
que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagdo, apresentar defesa escrita e especificar as
provas que pretenda produzir.

13.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das san¢des de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacao, o qual sera dirigido a autoridade
que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uuteis,
encaminhara o recurso com sua motivacao a autoridade superior, que devera proferir sua decisdao no
prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

13.12. Cabera a apresentacao de pedido de reconsideracao da aplicacao da sancao de declaragcao
de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacao,
e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

13.13. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo
recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

13.14. A aplicacdo das sang¢des previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacéo
de reparacgédo integral dos danos causados.

13.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditério dos licitantes, as notificacbes serao
enviadas eletronicamente para os enderegos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os
cadastrados pela empresa no SICAF.

13.15.1. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serao
considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacdo de desconhecimento das
comunicagbes a eles comprovadamente enviadas.

14. DAS DISPOSICOES GERAIS
14.1. Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletrénico.
14.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacao

do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia Util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em
contrario, pelo Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissao de Contratagéo.



14.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observarao o
horario de Brasilia - DF.

14.4. A homologacgéao do resultado desta licitacdo nao implicara direito a contratagéo.

14.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragéo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

14.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e
a Administracdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducgao ou do resultado do processo licitatorio.

14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-4 o do vencimento. S6 se iniciam e vencem o0s prazos em dias de expediente na
Administracéo.

14.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais nao importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do
interesse publico.

14.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais pecas
que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

14.10. O Edital e seus anexos estao disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacbes
Publicas (PNCP) e endereco eletrénico www.mogimirim.sp.gov.br.

14.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

14.11.1. ANEXO | - Termo de Referéncia/Projeto Basico
Apéndice do Anexo | - Estudo Técnico Preliminar

14.11.2. ANEXO Il - Modelo de Proposta Comercial

14.11.3. ANEXO Il - Modelo de Declaragcédo de Fato Impeditivo de Habilitacdo

14.11.4. ANEXO IV - Modelo de Declaracao de Protecédo ao Menor e Reserva de Cargos

14.11.5. ANEXO V - Modelo de Demais Declaracoes

14.11.6. ANEXO VI - Modelo de Declaragéo de Atendimento ao art. 4° da Lei n. 14.133/2021

14.11.7. ANEXO VII - Modelo de Contrato/Ata de Registro de Precos



Mogi Mirim, 19 de junho de 2026.

PAULO ROBERTO TRISTAO
Secretario de Obras

ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

PROJETO BASICO (OBRAS E SERV. ENGENHARIA)

Processo n? 001046.000056/2026-48
1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

Contratagdo de empresa para execugdo da obra de construgdo de calgada no Residencial do Bosque,
no municipio de Mogi Mirim/SP, com recursos provenientes do FINISA X, nos termos da tabela abaixo,
conforme condicdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

PLACA ] DE
1.1 CDHU | 02.08.020 IDENTIFICAQAO PARA M2 6,00 R$882,62 | R$1.097,36| R$6.584,16
OBRA
LOCACAO DE
CONTAINER TIPO
1.2 CDHU | 02.02.150 DEPOSITO - AREA UNMES 4,00 R$993,31 | R$1.234,98| R$4.939,92
MINIMA DE 13,80 M2
BANHEIRO QUIMICO
MODELO STANDARD,
COM MANUTENCAO
1.3 CDHU | 02.01.180 CONEORME UNMES 4,00 R$1.213,99| R$1.509,35| R$6.037,40
EXIGENCIAS DA
CETESB
CORTE, RECORTE E
REMOCAO DE
ARVORE INCLUSIVE
1.4 CDHU | 34.13.021 ASA RAiZES _ UN 10,00 R$778,38 R$967,76 | R$9.677,60
DIAMETRO

(DAP)>15CM<30CM




CORTE, RECORTE E

D

REMOGAO DE
ARVORE INCLUSIVE
15 CDHU | 34.13.031 AS RAiZES _ UN 4,00 R$2.694,36| R$3.349,90| R$13.399,6
DIAMETRO
(DAP)>30CM<45CM
PODA EM ALTURA DE
ARVORE COM
DIAMETRO DE
1.6 SINAPI 98534 TRONCO MAIOR OU UN 10,00 R$374,11 R$465,13 | R$4.651,30
IGUAL A 0,40 M E
MENOR QUE 0,60 M.
AF_03/2024
CORTE DE JUNTA DE
DILATACAO, COM
1.7 CDHU | 11.20.050| SERRA DE DISCO M 200,00 R$11,91 R$14,81 R$2.962,00
DIAMANTADO PARA
PISOS
RETIRADA MANUAL
DE GUIA PRE-
1.8 CDHU | 04.40.030| MOLDADA, M 200,00 R$8,48 R$10,54 R$2.108,00
INCLUSIVE LIMPEZA
E EMPILHAMENTO
LIMPEZA
MECANIZADA DE
CAMADA VEGETAL,
VEGETACAO E
PEQUENAS ARVORES
1.9 SINAP 98525 (DIAMETRO DE M2 2.921,00/ R%0,74 R$0,92 R$2.687,32
TRONCO MENOR
QUE 0,20 M), COM
TRATOR DE
ESTEIRAS.
ESCAVACAO E
CARGA MECANIZADA
1.10 CDHU | 07.01.010 PARA EXPLORAQAO M3 30,00 R$15,57 R$19,36 R$580,80
DE SOLO EM JAZIDA
TRANSPORTE DE
SOLO DE 12 E 22
CATEGORIA POR
1.11 CDHU | 05.10.025| CAMINHAO PARA M3 30,00 R$38,34 R$47.67 R$1.430,10
DISTANCIAS
SUPERIORES AO 15°
KM ATE O 20° KM
COMPACTACAO DE
ATERRO
MECANIZADO A 100%
1.12 CDHU | 07.12.030| PN, SEM M3 30,00 R$12,53 R$15,58 R$467,40

FORNECIMENTO DE
SOLO EM CAMPO
ABERTO




CDHU

54.01.010

REGULARIZACAO E
COMPACTACAO
MECANIZADA DE
SUPERFICIE, SEM
CONTROLE DO
PROCTOR NORMAL

M2

2.921,00

R$3,63

R$4,51

R$13.173,7

1.14

CDHU

05.07.040

REMOGCAO DE
ENTULHO SEPARADO
DE OBRA COM
CACAMBA METALICA
- TERRA, ALVENARIA,
CONCRETO,

ARGAMASSA,

MADEIRA, PAPEL,
PLASTICO OU METAL

M3

9,00

R$111,74

R$138,93

R$1.250,37

2.1

CDHU

CDHU

05.10.025

02.10.060

TRANSPORTE DE
BOTA FORA DE 12 E
22 CATEGORIA POR
CAMINHAO PARA
DISTANCIAS
SUPERIORES AO 15°
KM ATE O 20° KM

LOCACAO DE VIAS,
CALCADAS,
TANQUES E LAGOAS

M3

M2

290,00

2.921,00

R$38,34

R$1,78

R$47,67

R$2,21

R$13.824,3

R$6.455,41

D

2 - [152502

2.2

CDHU

54.06.040

GUIA PRE-MOLDADA
RETA TIPO PMSP 100
- FCK 25 MPA

300,00

R$61,61

R$76,60

R$22.980,0

2.3

CDHU

54.06.110

BASE EM CONCRETO
COM FCK DE 25 MPA,
PARA GUIAS,
SARJETAS ou
SARJETOES

M3

9,00

R$627,75

R$780,48

R$7.024,32

2.4

SINAP

94279

ASSENTAMENTO DE
GUIA PARA
DELIMITACAO DE
JARDINS,  PRACAS
OU  PASSEIOS
CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-
FABRICADO,
DIMENSOES
39X6,5X6,5X19  CM
(COMPRIMENTO X
BASE INFERIOR X
BASE SUPERIOR X
ALTURA)

1.206,00

R$43,27

R$53,80

R$64.882,8

2.5

CDHU

11.18.060

LONA PLASTICA
PRETA - USO GERAL

M2

2.921,00

R$2,13

R$2,65

R$7.740,65




2.6

SINAPI

94993

EXECUCAO DE PISO
DE CONCRETO COM
CONCRETO
MOLDADO IN LOCO,
USINADO,
ACABAMENTO
CONVENCIONAL,
ESPESSURA 6 CM,
ARMADO. AF_08/2022

M2

2.921,00

R$67,70

R$84,17

R$245.860,

Ot
hugiy

2.7

CDHU

11.16.220

NIVELAMENTO DE
PISO EM CONCRETO
COM ACABADORA DE
SUPERFICIE

M2

2.921,00

R$16,66

R$20,71

R$60.493,9

2.8

SINAPI

105004

RAMPA DE
ACESSIBILIDADE EM
CONCRETO

MOLDADO IN LOCO,
EM CALCADA NOVA
COM LARGURA
MENOR A 3,00 M, FCK
25MPA, COM PISO
PODOTATIL.

AF_03/2024

M2

16,00

R$128,09

R$159,25

R$2.548,00

2.9

CDHU

70.01.003

FAIXA ELEVADA
PARA TRAVESSIA DE
PEDESTRES EM
MASSA ASFALTICA -
LOMBOFAIXA DE VIAS
COM EXECUGAO DE
RECAPEAMENTO

M2

88,00

R$269,38

R$334,92

R$29.472,9

U7

2.10

CDHU

70.02.010

SINALIZACAO
HORIZONTAL  COM
TINTA VINILICA OU
ACRILICA

M2

88,00

R$35,47

R$44,10

R$3.880,80

2.1

CDHU

70.03.001

PLACA PARA
SINALIZAGAO VIARIA
EM CHAPA DE ACO,
TOTALMENTE
REFLETIVA COM
PELICULA IA/IA -
AREA ATE 2,0 M2

M2

3,00

R$1.655,40

R$2.058,16

R$6.174,48

212

CDHU

70.04.001

COLUNA  SIMPLES
(PP), DIAMETRO DE 2
1/2" E COMPRIMENTO
DE 3,6 M

UN

4,00

R$1.343,77

R$1.670,71

R$6.682,84




2.13

3.1

CDHU

CDHU

103310

07.01.120

INSTALACAO DE
LIXEIRA  METALICA
DUPLA, CAPACIDADE
DE 60 L, EM TUBO DE
ACO CARBONO E
CESTOS EM CHAPA
DE ACO COM
PINTURA
ELETROSTATICA,
SOBRE SOLO

CARGA E REMOCAO
DE TERRA ATE A
DISTANCIA MEDIA DE
1 KM

UN

M3

3,00

139,00

R$1.294,04

R$15,02

R$1.608,88

R$18,67

R$4.826,64

R$2.595,13

3.2

CDHU

05.10.025

TRANSPORTE DE
BOTA FORA DE 12 E
22 CATEGORIA POR
CAMINHAO PARA
DISTANCIAS
SUPERIORES AO 15°
KM ATE O 20° KM

M3

139,00

R$38,50

R$47,87

R$6.653,93

3.3

CDHU

03.02.040

DEMOLICAO MANUAL
DE ALVENARIA DE
ELEVACAO ou
ELEMENTO VAZADO,
INCLUINDO
REVESTIMENTO

M3

1,00

R$81,76

R$101,65

R$101,65

3.4

CDHU

05.07.040

REMOGCAO DE
ENTULHO SEPARADO
DE OBRA COM
CACAMBA METALICA
- TERRA, ALVENARIA,
CONCRETO,

ARGAMASSA,

MADEIRA, PAPEL,
PLASTICO OU METAL

M3

1,00

R$110,78

R$137,73

R$137,73

3.5

SINAP

105033

BALDRAME / CINTA
DE AMARRAGCAO DE
ALVENARIA
MOLDADA IN LOCO
COM UTILIZACAO DE
BLOCOS CANALETA,
ESPESSURA DE *15*
CM.

14,00

R$56,64

R$70,42

R$985,88

3.6

CDHU

17.02.020

CHAPISCO

M2

6,00

R$7,21

R$8,96

R$53,76

3.7

CDHU

17.02.120

EMBOCO COMUM

M2

6,00

R$23,23

R$28,88

R$173,28

3.8

CDHU

17.02.220

REBOCO

M2

6,00

R$13,34

R$16,59

R$99,54

3.9

CDHU

33.10.070

BORRACHA
CLORADA EM MASSA,
INCLUSIVE PREPARO

M2

69,00

R$40,91

R$50,86

R$3.509,34




DRENO
SUBSUPERFICIAL
(SECAO 0,40 X 0,40
M), COM TUBO DE
PEAD CORRUGADO
3.10 | SINAP | 102666 PERFURADO, DN 100 M 78,00 R$56,26 R$69,95 | R$5.456,10
MM,  ENCHIMENTO
COM BRITA,
ENVOLVIDO COM

MANTA GEOTEXT
3.1 CDHU | 11.18.180 COLCHAO DE AREIA M3 139,00 R$214,82 R$267,09 | R$37.125,5

O objeto da contratagdo tem a natureza de obra, conforme justificativa constante do Estudo Técnico
Preliminar.

O servigo é enquadrado como nao continuos ou contratados por escopo.

O prazo de vigéncia da contratacdo € de 12 meses contados da assinatura do contrato, na forma do
artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

O contrato ou outro instrumento habil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serao
aplicadas em relagéo a vigéncia da contratacao.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

A presente contratacdo tem por objeto a execucdo da obra de CONSTRUCAO DE CALCADA NO
RESIDENCIAL DO BOSQUE, abrangendo a execucao da calgada no sistema viario do entorno da area
verde e a recuperagao da quadra de areia, conforme especifica¢des e diretrizes técnicas aplicaveis.

O cenario atual caracteriza-se pela auséncia de infraestrutura adequada para circulagdo de pedestres na
area destinada ao sistema viario da area verde do bairro "Residencial do Bosque", loteamento esse ja
consolidado na cidade de Mogi Mirim. Essa condicdo impacta diretamente no processo de estruturacao
do espago publico comunitério, 0 que compromete 0 seu uso pleno, especialmente por criangas, idosos e
pessoas com mobilidade reduzida. A inexisténcia de calcamento adequado favorece a formacédo de
caminhos irregulares, transtornos em periodos chuvosos, gerando riscos de acidentes e dificultando a
mobilidade dos moradores da regido. A implantacdo da calgada proporcionard melhores condigbes de
trafego de pedestres, promovendo a integragdo segura entre os equipamentos de lazer existentes e
incentivando o uso adequado do espacgo pela populacdo, como caminhadas e convivéncia comunitaria,
promovendo a valorizagdo urbana, o incentivo para a construgdo de novos equipamentos de lazer e a
reducdo da ociosidade das areas publicas, visando atender ao interesse publico e as diretrizes de
acessibilidade, mobilidade urbana e seguranga.

A necessidade da contratacdo decorre do dever legal e institucional do Municipio, através da Secretaria
de Obras,de promover a ocupacao qualificada de area publica, em observancia aos principios
constitucionais da Administragéo Publica (art. 37 da CF/88) e a demais legislagbes aplicaveis, como Lei
Federal n? 10.257/2001 (Estatuto da Cidade), bem como pelo Plano Diretor Municipal e pela Lei Organica
do Municipio de Mogi Mirim.

A execucdo deste objeto estda alinhada aos instrumentos de planejamento e gestdo governamental,
incluindo o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orgamentéarias (LDO) e a Lei Orcamentaria Anual
(LOA), conforme exigéncia do art. 11 da Lei n® 14.133/2021, além de estar alinhada com os principios da



eficiéncia, planejamento, sustentabilidade, interesse publico e desenvolvimento urbano inclusivo, sendo
indispensavel para a consolidagdo da infraestrutura minima e melhoria das condigées urbanas e sociais
de seus usuarios.

Ressalta-se que a nao realizagao da contratagdo acarretara agravamento de problemas existentes, riscos
a seguranga, ociosidade e degradacao de areas publicas, gerando impactos negativos de ordem social,
econdmica e ambiental.

A nado execucgao da contratagao implicara:

« 1. Comprometimento da acessibilidade
A auséncia de calgadas adequadas inviabiliza ou dificulta a circulagdo de pedestres, especialmente de
pessoas com mobilidade reduzida, idosos e criancas, em desacordo com 0s principios de
acessibilidade universal e normas técnicas aplicaveis.

» 2. Riscos a seguranca dos usuarios
Sem a devida infraestrutura para circulagao, os usuarios ficam expostos a irregularidades do terreno,
buracos, vegetacao e obstaculos, aumentando a probabilidade de acidentes como quedas e lesdes.

» 3. Desvalorizacao e degradacao do espaco publico
A ociosidade da area, favorecendo processos de degradacao urbana, descarte irregular de residuos e
possiveis ocupagdes inadequadas, o0 que compromete a fungao social do espago publico.

3. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

Apo6s a analise das alternativas existentes no mercado e considerando os aspectos técnicos, legais,
econdmicos e de planejamento, a solugdo mais adequada para atendimento da necessidade da
Administracdo consiste na contratacdo de empresa de médio ou grande porte especializada para
execucdo de obra de CONSTRUGCAO DE CALCADA NO RESIDENCIAL DO BOSQUE , por meio de
concorréncia.

A presente solugdo foi definida em razdo de sua maior viabilidade técnica, eficiéncia operacional e
aderéncia as normas vigentes, além de representar a alternativa que melhor conjuga custo-beneficio,
seguranca juridica e sustentabilidade.

O objeto devera ser executado em conformidade com as especificacdes descritas em Projeto, Planilha
Orcamentaria, Memorial descritivo e Termo de Referéncia, respeitando os prazos e condicoes
estabelecidos no contrato. A execugao sera acompanhada e fiscalizada pela Administragcao, garantindo o
cumprimento integral do objeto, a observancia da legislacdo aplicavel e a promogao do interesse publico.

RELATORIO FOTOGRAFICO:



R ) R
gt BV 1K

Rua entre as duas quadras

Local sem guia e sarjeta




Quadra de areia a ser recuperada

Etapas e escopo da solucao:

» Servigos Preliminares (Instalagdes de Canteiro e Acampamento, Mobilizagdo e Desmobilizagdo de
Equipamentos e Pessoal, Placa de Obra, demoli¢des);

Limpeza do terreno e movimentagéo de terra;
Recuperacéo de guias e sarjetas deterioradas;
Execucao da calcada em piso de concreto;
Recuperacéo da quadra de areia existente;
Instalagéo de lixeiras;

A solucgao foi concebida de forma a considerar todo o ciclo de vida do objeto, conforme previsto no Art. 62,
inciso XXXVIIl da Lei n® 14.133/2021, desde a implantagédo até o uso e manutencgao da infraestrutura publica

4. REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

A execucao do objeto devera atender integralmente as normas técnicas, regulamentagdes e boas praticas
aplicaveis, garantindo a conformidade, seguranga e qualidade do produto ou servico contratado. A
contratada devera estar atualizada e observar a legislagcdo vigente e eventuais manuais ou diretrizes
especificas que forem indicadas no edital.

Requisitos Técnicos Essenciais
O objeto da contratagdo devera atender aos requisitos técnicos minimos especificados no Termo de
Referéncia, contemplando:

» Qualidade dos materiais e insumos, conforme normas técnicas oficiais;
« Capacitagao e habilitagao técnica da equipe envolvida;
» Prazos de execugdo compativeis com o planejamento aprovado;



+ Equipamentos e tecnologias adequadas para o desempenho do objeto;
» Observancia as especificagdes técnicas, desenhos e memoriais descritivos.

Critério de Sustentabilidade

Em conformidade com o art. 25 da Lei n® 14.133/2021, deverao ser adotadas praticas que minimizem os
impactos ambientais, tais como:

Preferéncia por materiais reciclados ou reciclaveis;

Controle adequado e destinagdo ambientalmente correta dos residuos;

Utilizacdo de métodos e equipamentos que reduzam emissdes e consumo energético;

Promogéao da gestdo ambiental responsavel no canteiro de obras ou local de execucao.

Subcontratacao
Nao sera admitida a subcontratagéo do objeto contratual.

Garantia da contratacao

Sera exigida a garantia da contratacao de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021,
podendo o Contratado optar pela caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, seguro-garantia,
fianca bancaria ou titulo de capitalizacdo, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor total da contratacao

Tratando-se de obra ou servico de engenharia, sera exigida garantia adicional do fornecedor cuja
proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administracdo, equivalente a
diferenga entre este ultimo e o valor da proposta.

Em caso de opgéao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até a data
de assinatura do contrato.

A apdlice de seguro-garantia devera ter validade durante a vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa)
dias apds término deste prazo de vigéncia, permanecendo em vigor mesmo que o Contratado ndo pague
o prémio nas datas convencionadas.

Caso o adjudicatario ndo apresente a apodlice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato,
ocorrera a preclusdo do direito de escolha dessa modalidade de garantia.

A apdlice de seguro-garantia devera acompanhar as modificagbes referentes a vigéncia do contrato
principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de aniversario,
desde que mantidas as condi¢des e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto,
ressalvados os periodos de suspensédo contratual.

Caso o adjudicatario ndo opte pelo seguro-garantia ou nao apresente a apdlice de seguro de garantia
antes da assinatura do contrato, devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis
por igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacao
de garantia nas modalidades de caug@o em dinheiro ou titulos da divida publica, fianga bancaria ou titulos
de capitalizagao.



Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, devera ser
efetuada em favor do Contratante, em conta especifica na Caixa Econémica Federal, com correcao
monetaria.

Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério
competente.

No caso de garantia na modalidade de fianga bancéria, devera ser emitida por banco ou instituicao
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar
expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

Na hipdtese de opgéao pelo titulo de capitalizagéo, a garantia devera ser custeada por pagamento Unico,
com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de
capitalizagcao regulamente constituidas e autorizadas pelo Governo Federal.

O titulo de capitalizacao devera ser apresentado ao Contratante juntamente com as condi¢des gerais € 0
namero do processo administrativo sob o qual o plano de capitalizagéao foi aprovado pela Susep (art. 82,
I, da Circular SUSEP n® 656, de 11 de margo de 2022).

A garantia assegurarda, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de nao aceitacdo, o
pagamento de:

- prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacbes nele previstas;

- multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragéo a contratada; e

- obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pelo
Contratado.

Em caso de seguro-garantia, a apdélice devera ter cobertura para pagamento direto ao empregado apoés
decisao definitiva em processo administrativo que apure montante liquido e certo a ele devido em razéo
de inadimpléncia do Contratado, independentemente de transito em julgado de decisao judicial.

No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagéao.

Na hipétese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o Contratado
ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apélice de seguro até a ordem de reinicio da
execugao ou o adimplemento pela Administracao.

Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdo, o
Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicao no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis
por igual periodo, a critério do Contratante, contados da data em que for notificada.

O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

- O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante quanto ao inicio
de processo administrativo para apuracao de descumprimento de clausulas contratuais.

- Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua



caracterizagdo e comunicagao poderao ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique
a negativa do sinistro, desde que respeitados 0s prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro,
nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da carta fianca, autorizagéo para a liberagdo de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia ao resgate do titulo de capitalizacdo,
acompanhada de declaragdo do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado
cumpriu todas as clausulas do contrato.

- A extingdo da garantia na modalidade seguro-garantia observara a regulamentacao da Susep.

- A Administracéo devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do término da vigéncia da
apdlice.

A garantia somente serd liberada ou restituida apds a fiel execugéo do contrato ou apds a sua extingao
por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

Vistoria

A avaliacao prévia do local de execugédo dos servigos € imprescindivel para o conhecimento pleno das
condigbes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de
realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-
feira, das 8 horas as 15 horas.

Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

Para a vistoria, o representante legal da empresa e responsavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitacdo para a realizagdo da vistoria.

Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da
contratacéo.

A nao realizagcdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacées de desconhecimento das
instalagbes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servigos,
devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
Condicoes de Execucao

A CONTRATADA obriga-se a entregar os servicos deste termo de contrato, perfeitos e totalmente
concluidos no prazo de 4 MESES.

A execucgao do objeto seguira a seguinte dinamica:

» Os servicos terdo inicio mediante expedicao de ordem de servico pelo CONTRATANTE.

o A CONTRATADA devera apresentar ao CONTRATANTE a ART do responsavel técnico pela
execucdo da obra, no prazo maximo de 10 (dez) dias apds assinatura do presente do termo
contratual.

« Somente apds o recolhimento da A.R.T e do cumprimento das normas de seguranca do trabalho,
conforme as normas previstas neste contrato € que sera autorizada a expedicao de ordem de inicio de
servico pelo CONTRATANTE.



Para a emissdo da OIS a contratada devera entregar a Secretaria de Obras e Habitagdo Popular,
juntamente com a ART, os seguintes documentos:

» Caderneta de Obras para elaboracao do Termo de Abertura;
» Plano de gerenciamento de residuos das obras e servigos a serem executados;

» Para o servico de recapeamento, a empresa deverd apresentar Relatério de Controle Tecnoldgico
indicando a espessura da camada existente nas vias a serem recapeadas, no minimo dois pontos por
rua.

O prazo maximo para inicio dos trabalhos sera de até 05 (cinco) dias corridos, apds a emissao de ordem
de inicio de servigo pelo CONTRATANTE.

Fica sob responsabilidade da CONTRATADA a emissdo da A.R.T. relativa ao objeto do contrato
vinculado 4 ART/RRT do projeto e o valor total da obra, preenchida com o nome do engenheiro
responsavel, o qual sera o seu preposto devidamente indicado antes da data da assinatura do contrato.

A CONTRATADA fica obrigada a entregar uma cépia da A.R.T. bem como uma copia do comprovante de
recolhimento da mesma no prazo acima mencionado, a qual devera ser protocolada na Secretaria de
obras e habitagao popular situada a Rua Dr. Arthur Candido de Almeida, 110 — Nova Mogi , na cidade de
Mogi Mirim.

Em caso de repasse dos servicos (subempreitados), desde que autorizados pela CONTRATANTE, a
CONTRATADA deverd vincular a A.R.T. dos servigos sub contratados junto a sua A.R.T. principal.

Local e horario da prestacao dos servicos

Os servicos serdao prestados no seguinte endereco RUA JOSE PINTO ADORNO, LOTEAMENTO
RESIDENCIAL DO BOSQUE, MOGI MIRIM, SP.

Os servicos serao prestados no seguinte horario: 8:00 as 17:00.

Especificacao da garantia do servico

O contratado respondera pela solidez e seguranca da obra executada, bem como pela qualidade dos
materiais utilizados, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados a partir da data do recebimento definitivo da
obra, nos termos do art. 123 da Lei n® 14.133/2021.

Durante esse periodo, a contratada sera obrigada a reparar, por sua conta, quaisquer vicios ou defeitos
constatados na execugdo, com inicio dos servigos corretivos no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis
apoés notificacdo da Administracao.

Caso a empresa nao realize os reparos no prazo determinado, a Administracdo podera executa-los
diretamente ou contratar terceiros, descontando os custos da garantia da contratada ou executando a
garantia contratual, se houver.

Uniformes

Os uniformes a serem fornecidos pelo contratado a seus empregados deverdo ser condizentes com a
atividade a ser desempenhada no 6rgao contratante, compreendendo pecas para todas as estacdes
climéaticas do ano, confeccionadas com tecido e material de qualidade, devidamente identificacdo com o



nome da empresa, sem qualquer repasse do custo para o empregado.

Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

Procedimentos de transicao e finalizacao do contrato

Nao serdo necessarios procedimentos de transicao e finalizacdo do contrato devido as caracteristicas do
objeto

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as
normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total
ou parcial.

As comunicacdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que
o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

O drgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

Apébs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagéo,
que contera informagdes acerca das obrigagcées contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das
estratégias para execugao do objeto, do plano complementar de execugéo da contratada, quando houver,
do método de afericao dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagdo dos servigos,
indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execucao do objeto contratado.

A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugao do objeto durante o periodo da
prestacao dos servicos da obra.

A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutencao do preposto da
empresa, hipdtese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacao

A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) gestor(es) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos.

O gestor(es) do contrato ficara a encargo do(a) Sr(a) FERNANDA SIMPLICIO RAMPAZIO, especialmente
designado para este fim.

Constituem atividades a serem exercidas pelo gestor de contratos:

e Acompanhar as contratagdes a partir da lavratura do ajuste até sua implantacdo, em se tratando de
prestacado de servigos ou da entrega de material, no caso de fornecimento parcelado que culmine em
instrumento contratual;

» Ter conhecimento da integra do contrato firmado, do seu cronograma fisico-financeiro, bem como



controlar a utilizacdo dos recursos orcamentarios destinados ao amparo das despesas dele
decorrentes;

o Fazer constar do processo administrativo correspondente as informagées e os documentos
necessarios a formalizagédo do contrato, inclusive quando o seu instrumento for substituido;

» Expedir a ordem de inicio, no caso de prestagéo de servigos;

« Encaminhar cépia do contrato firmado, da proposta do contratado, do edital e dos demais documentos
pertinentes ao fiscal do contrato, para subsidiar o exercicio da respectiva fiscalizagao;

« Verificar, com base na legislacdo vigente, a regularidade da documentacao necessaria a formalizacao
do contrato, bem como manté-la atualizada, nos termos da lei e do contrato;

« Atuar conjuntamente com o fiscal do contrato, verificando a existéncia de adequado acompanhamento
a execucao do ajuste;

« Manter o controle de todos os prazos relacionados aos contratos e informar a autoridade competente
a necessidade de prorrogacao contratual ou de realizacdo de nova contratacdo, conforme o caso;

» Manter o controle do prazo de vigéncia e da atualizacdo do valor da garantia contratual, procedendo,
em tempo habil, ao encaminhamento necessario a sua substituicdo e/ou reforgo ou prorrogagédo do
prazo de sua vigéncia, quando for o caso;

« Dar inicio aos procedimentos para a prorrogacdo dos contratos com a antecedéncia necesséria,
levando em conta as informacdes prestadas pela unidade demandante do servico e pelo fiscal do
contrato, os pre¢os de mercado e demais elementos que auxiliem na identificacdo da proposta mais
vantajosa para a Administragao;

» Verificar a documentagédo necessaria ao pagamento, encaminhada pelo fiscal do contrato;

» Verificada a existéncia de qualquer infracdo contratual, apontada pelo fiscal, relatar os fatos e iniciar o
procedimento de proposta de aplicacdo de penalidade, nos termos previstos no instrumento
contratual, bem como informar, com a devida justificativa técnica, as autoridades responsaveis, os
fatos que ensejam a aplicacao de sancbes administrativas em face da inexecucao parcial ou total do
contrato, observada a legislagcéo vigente;

e Apurar situacao de inadimplemento com relacao as obrigagdes trabalhistas, ao tomar conhecimento
dela por qualquer meio, independentemente de acgéao judicial, e adotar, garantido o contraditério e a
ampla defesa, as providéncias previstas em lei e no contrato;

» Executar as atividades inerentes a completa gestdo do contrato firmado, inclusive no que se refere a
manutencdo das condicdes de regularidade fiscal, previdenciaria e trabalhista da contratada,
atualizando-as sempre que necessario;

« Emitir declaragdes, certiddes e atestados de capacidade técnica em relagao a execugao dos servigcos
e aquisigdes contratados, ouvido o fiscal do contrato;

» Repassar as informacdes sobre vigéncia e necessidade de prorrogacdo do ajuste para a area
responsavel pelo Plano Anual de Contratagdes;

o Exercer qualquer outra incumbéncia que Ihe seja atribuida por forca de previsao normativa.

Fiscalizacao Técnica

O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugéo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condigbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragéo.

Constituem atividades a serem exercidas pelo fiscal de contrato:

« Acompanhar e registrar as ocorréncias relativas a execugdo contratual, informando ao gestor de
contratos aquelas que podem resultar na execucao dos servigos e obras ou na entrega de material de
forma diversa do objeto contratual, tomando as providéncias necessarias a regularizagao, por parte da
contratada, das faltas ou defeitos observados;

» Recepcionar da contratada, devidamente protocolados, os documentos necessarios ao pagamento,
previstos no termo de contrato, conferi-los e encaminha-los ao gestor de contratos;

» Verificar se 0 prazo de entrega, as quantidades e a qualidade dos servicos, das obras ou do material



encontram-se de acordo com o estabelecido no instrumento contratual, atestar a respectiva nota fiscal
ou fatura e encaminha-la ao gestor de contratos;

« Manifestar-se formalmente, quando consultado, sobre a prorrogagéo, rescisdo ou qualquer outra
providéncia que deva ser tomada com relagao ao contrato que fiscaliza;

o Consultar a unidade demandante dos servicos, obras ou materiais sobre a necessidade de
acréscimos ou supressoes no objeto do contrato, se detectar algo que possa sugerir a adogao de tais
providéncias;

« Propor medidas que visem a melhoria continua da execugéo do contrato;
» Exercer qualquer outra incumbéncia que Ihe seja atribuida por forga de previsdo normativa.

Sao obrigacdes do Contratante:

« Exigir o cumprimento de todas as obrigagées assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e
Seus anexos;

» Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

» Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execugéo dos servigos, fixando prazo para a sua corregao, certificando-se de
gue as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

» Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢cdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

o Acompanhar e fiscalizar a execug¢ao do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;

o Comunicar a empresa para emissdao de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execugdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execucao do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n®
14.133, de 2021;

» Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execug¢ao do objeto, no prazo, forma e
condigbes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

» Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

» Cientificar o 6rgao de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocao das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

o Explicitamente emitir decisdao sobre todas as solicitacdoes e reclamacdes relacionadas a execugao do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugéo do ajuste.

o A Administracao tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento
para decidir, admitida a prorrogagao motivada, por igual periodo.

» Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

» Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracédo de
descumprimento de clausulas contratuais.

o Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, no caso do
art. 93, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021.

» Fornecer por escrito as informagbes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato.

» Realizar avaliagdes periédicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento.

o Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentacdo como condicao indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

o "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;
o comprovacao das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
o laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;



e Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacbes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas ap6s o recebimento
do servico e notificagoes expedidas.

» Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagbes, apresentem
condicbes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e saude no
trabalho, quando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

* Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia
de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

» Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucgao.

Sao obrigac¢des do Contratado:

o Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servigo para representa-lo na execucao do
contrato.

o A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o
exercicio da atividade.

» Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior e prestar
todo esclarecimento ou informacéo por eles solicitados;

» Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao atender as recomendacoes
de boa técnica e a legislacao de regéncia;

» Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes
resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

» Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo com o Cédigo
de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a
Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento da execugao contratual pelo Contratante, que ficard autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos
sofridos;

o Efetuar comunicacao ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacdo ou
finalizacado do servigco no prazo estabelecido, para adogao de agdes de contingéncia cabiveis.

« Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n? 14.133, de 2021;

» Quando nao for possivel a verificacao da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagao do contrato, até o dia
trinta do més seguinte ao da prestagéo dos servigos, 0s seguintes documentos:

o prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
o certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

o certidées que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio
ou sede do contratado;

o certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
o certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

» Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigagcbes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagdo
especifica, cuja inadimpléncia n&o transfere a responsabilidade ao Contratante;



Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servicos.

Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execucao do empreendimento.

Paralisar, por determinacdao do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

Promover a guarda, manutengéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessério a
execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condi¢des de segurancga, higiene e disciplina.

Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer mudangas
nos meétodos executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo ou instrumento
congénere.

Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagao do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagées assumidas, todas
as condicbes exigidas para habilitagcdo na licitacao;

Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislagéo;

Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas;

Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o
atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art.
124, 11, d, da Lei n® 14.133, de 2021;

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranga do Contratante;

Realizar a transigéo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas,
sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagao dos técnicos do contratante ou da
nova empresa que continuara a execugao dos servigos;

Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual podera ser
livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasides, sem necessidade de nova autorizacdo do
Contratado.

Considerando que o projeto contratado se refere a obra imaterial de carater tecnoldgico, insuscetivel
de privilégio, a cessao dos direitos a que se refere o subitem acima inclui o fornecimento de todos os
dados, documentos e elementos de informagdo pertinentes a tecnologia de concepgéo,
desenvolvimento, fixacdo em suporte fisico de qualquer natureza e aplicagdo da obra.

Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no
6rgao para a execugao do servico.

Observar os preceitos da legislagao sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

Atender as solicitagbes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacdes relativas a execucgao do servico, conforme descrito nas especificacées do objeto.

Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.



Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante
toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéo.

Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.

Adotar as providéncias e precaugdes necessdrias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao.

Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuacao
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

Obter junto aos érgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos
e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel.

Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagbes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nuimero de funcionarios, de
equipamentos, condigdes de trabalho, condigbes meteorolégicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacao das
atividades em relagéo ao cronograma previsto.

Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagcdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de:

o manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA;

o supressao da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

o florestas plantadas; e

o outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.

Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

o Codpias autenticadas das notas fiscais de aquisicao dos produtos ou subprodutos florestais;

o Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal
inscrigdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos,
conforme artigo 17, inciso I, da Lei n° 6.938, de 1981, e legislacdo correlata;

o Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se
tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento
exijam a emissao de tal licenga obrigatéria; e

= Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugao contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle proprio, o Contratado devera
apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil
estabelecidos na Resolugdo n? 307, de 05/07/2002, com as alteracbes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

o O gerenciamento dos residuos originarios da contratacao devera obedecer as diretrizes técnicas



e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou
do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil apresentado ao 6rgao
competente, conforme o caso.

o Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugcado CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado
devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcao civil
originarios da contratagédo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

= residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados
ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de
preservacao de material para usos futuros.

= residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagbes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizagcao ou reciclagem futura.

= residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagbes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

= residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdao ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

= Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da
contratagdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas,
corpos dagua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao
licenciadas.

= Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construcéo Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena
de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116,
de 2004.

o Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

o Qualquer instalagédo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucao contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na Resolucao CONAMA n° 382,
de 26/12/2006, e legislacao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

= Na execucao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos nao podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para
conforto acustico, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da
Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagéo correlata.

= Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucao Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que
existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em
relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacao de precos os
custos correspondentes.

+ Responder por qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢cdes dos servigos ou
dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto ao servigo de engenharia.

» Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessérias ao controle de
qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto nas especificacdes.



[ )

Providenciar, conforme o caso, as ligacées definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servigcos publicos para a obtencao de licengas e regularizacdo dos
servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagéo etc.).

Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelos Contratados, que formardo um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia,
previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias
capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucao do
empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagcao e
entendimento de todas as suas especificagdes técnicas, para posterior execucao e implantagdo do
objeto garantindo a plena compreensao das informacgdes prestadas, bem como sua aplicacao correta
nos trabalhos:

o A elaboragao dos projetos executivos devera partir das solugbes desenvolvidas nos anteprojetos
constantes neste Termo de Referéncia e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificagdes
Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificagcdes técnicas,
incorporando as alteragdes exigidas pelas muatuas interferéncias entre os diversos projetos.

Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apés a assinatura do
contrato, o Contratado devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar
inicio a execucdo do servico, com o esclarecimento das obrigacdes contratuais, em que estejam
presentes os técnicos responsaveis pela elaboracao do termo de referéncia, o gestor do contrato, o
fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da area
requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das areas que executarao os servicos contratados.

O nao cumprimento das condigdes estipuladas neste termo sujeita os contratantes as sangdes e
penalidades previstas na Lei n. 14.133/21, assegurados os direitos a ampla defesa e contraditério.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
Medicoes

As medicGes deverao ser apresentadas até o 27¢ (vigésimo sétimo) dia do més da execugéo dos servigos.
A CONTRATADA entregara a CONTRATANTE o respectivo BOLETIM DE MEDICAO, em 01 (uma) via
protocolada na Secretaria de Obras.

As medigbes ndo apresentadas no prazo especificado no item anterior serdo consideradas de valor zero e
somente poderdo ser apresentadas no més subsequente.

Juntamente com o BOLETIM DE MEDICAO dever&o ser entregues os seguintes documentos:

[ )

[ )

Cronograma Fisico-financeiro atualizado;

Relatério fotografico com o minimo de 06 (seis) fotos coloridas, que demonstrem claramente a
execucao dos servicos objetos de medigéo, nas etapas correspondentes;

Certidao de Débitos Relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unidao e o CRF-
FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Servico) em plena validade;

Coépia do recolhimento do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) e FGTS (Fundo de Garantia
por Tempo de Servigo) dos funcionarios que trabalharam na obra referente ao més anterior, sendo
que esta devera ser especifica por obra;

A caderneta de obras (vias da fiscalizag&o) assinado e carimbado pelo responséavel técnico.

Quando solicitado pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA deverda enviar no prazo maximo de 3 dias, o0s
seguintes documentos:

Cépia da Folha de Pagamento dos funcionarios que trabalharam na obra relativas ao més anterior,



sendo que esta devera ser especifica por obra;
o Copia do Cartdao Ponto dos mesmos funcionarios; e
o Copia do Acordo Coletivo ou Convencao Coletiva de Trabalho vigente;

A recusa ou omissao em entregar a documentacao exigida no item anterior no prazo estipulado implicara
no bloqueio do pagamento que a CONTRATADA vier a fazer jus, até que a mesma seja entregue.

A Secretaria de Obras terd o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para analisar o respectivo BOLETIM DE
MEDICAOQO, considerando os quantitativos e os pre¢os unitarios dos servigos efetivamente executados.

Somente apds autorizagao por escrito do Secretaria de Obras é que a empresa estara autorizada a emitir
a Nota Fiscal/ Fatura, que devera ter a data igual ou posterior a data da autorizacao.

A CONTRATADA somente estard autorizada a emitir a fatura no valor da medicao aprovada pela
fiscalizacdo da Secretaria de Obras.

Os pagamentos poderao ser sustados pelo CONTRATANTE, nos seguintes casos:

+ Ndo cumprimento das obrigacdes contratadas.
¢ Determinacéo Judicial.
« E nos casos previstos em lei.

Somente serdo medidos e autorizados os faturamentos de servigos executados. Em hipotese alguma o
CONTRATANTE autorizara como forma de compensacao, o faturamento de materiais estocados na obra
ou atividades nao concluidas.

O pagamento fica condicionado a apresentacdo da Nota Fiscal/ Fatura junto com o BOLETIM DE
MEDICAO aprovado e rubricado pela Secretaria de Obras.

Caso a empresa venha a emitir a Nota Fiscal/ Fatura anterior a data da aprovagcao da medicao pela
Secretaria de Obras, a mesma sera devolvida, ficando sob responsabilidade da CONTRATADA todo o
encargo inerente a devolugéo.

No documento fiscal devera conter discriminado o nimero da medi¢cdo, o numero do empenho, niumero
do contrato, numero da Licitagdo, Anotacdo de “Obra por Empreitada Global”, e ainda constar em
separado o valor dos materiais e dos servigos.

A mudancga do profissional responsavel devera ser comunicada, com antecedéncia minima de 10 (dez)
dias corridos.

A contratada devera manter no canteiro de obras a “Caderneta de Obras” para fiscalizacdo da
municipalidade através de seu gestor.

Prazo de Liquidacao

Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de até 5 dias para fins de
liquidacéo.



Para fins de liquidacao, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

e 0 prazo de validade;

L]

a data da emissao;

°

os dados do contrato e do érgao contratante;

L]

o periodo respectivo de execucao do contrato;

L]

o valor a pagar; e

L]

eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

Havendo erro na apresentagcao da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou circunstancia
que impeca a liquidagéo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o0 prazo apés a comprovacao da regularizacdo da situacao, sem 6nus ao
contratante;

A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado da
comprovagao da regularidade fiscal mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

A Administragdo podera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencdo das condi¢des de
habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participacao em licitagdo, no
ambito do 6rgado ou entidade, que implique proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUGAO NORMATIVA N¢ 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
contratante.

Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

Havendo a efetiva execug¢édo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida
pela rescisao do contrato, caso o contratado nao regularize sua situacao junto ao SICAF.

Pagamento
Prazo de pagamento

O pagamento sera efetuado em até 15 (quinze) dias contados da finalizacao da liquidacdo da despesa,
para contrato de obras e no 15° dia util do més subsequente para os demais casos.

No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente
entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicacédo do
Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo (IPCA) de corregdo monetaria.



Na hipétese de a entrega do objeto ou a prestacao dos servicos ocorrer durante o periodo eleitoral, e
desde que o pagamento dependa de recursos cuja liberacdo esteja condicionada a vedagbes legais
temporarias, o adimplemento da obrigagéo financeira ficara suspenso até a efetiva liberacao e crédito dos
respectivos valores na conta do Municipio, o que se dara apéds o término do periodo eleitoral.

Forma de pagamento

O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para
pagamento.

Quando do pagamento, sera efetuada a retencéao tributaria prevista na legislacao aplicavel.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serédo retidos na fonte,
quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n? 123, de
2006, nao sofrera a retengao tributaria quanto aos impostos e contribuicbes abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovacao, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

Cessao de crédito
Nao serdao admitidas cessoes de crédito ndo fiduciarias.

8. CRITERIO DE SELECAO DE FORNECEDORES
Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

O fornecedor sera selecionado por meio da realizagéo de procedimento de LICITACAO, na modalidade
CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adog¢édo do critério de julgamento pelo MENOR
PRECO.

Regime de Execucao

O regime de execucao do objeto sera de empreitada por preco global.
Para fins de habilitacao, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitagcao juridica

» Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

o Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da Condicao de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

» Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;



Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada
no Diério Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a
filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme
Instrugdo Normativa DREI/ME n.® 77, de 18 de margo de 2020.

Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresdéria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacao no
Registro onde tem sede a matriz

Sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n? 5.764, de 16 de dezembro 1971.

Agricultor familiar: Declaracdo de Aptidao ao Pronaf — DAP ou DAP-P vdlida, ou, ainda, outros
documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario,
nos termos do art. 42, §2° do Decreto n® 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEl, que comprove a qualificagdo como
produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instrucdo Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de
2009 (arts. 17 a 19 e 165).

Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagao
respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista

[ )

Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da
Uniao (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacao
de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagéao
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 12 de maio de 1943;

Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual/Distrital relacionados ao objeto
contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda
respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de
inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Caso admitida a participagéo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentagéao complementar:

A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacdo e que



executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovacdo de que estdo
domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 42, inciso Xl, 21,
inciso | e 42, §§2° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971;

» A declaracdo de regularidade de situacdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos
cooperados indicados;

» A comprovacao do capital social proporcional ao numero de cooperados necessarios a prestagéo do
Servico;

» O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

« A comprovacdo de integragdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que
executardo o contrato; e

* Os seguintes documentos para a comprovacdo da regularidade juridica da cooperativa: a) ata de
fundacao; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos
instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocagédo das trés ultimas
assembleias gerais extraordinarias; e) trés registros de presenca dos cooperados que executardo o
contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; f) ata da sessdo que os cooperados
autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitagéo; e g) A ultima auditoria contabil-financeira
da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaracao, sob as penas
da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgao fiscalizador.

Qualificacao Técnica

» Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagfes e das condi¢des locais
para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagéo;

o A declaracdo acima podera ser substituida por declaracao formal assinada pelo responséavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da
contratacéo

» Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente Conselho de Classe CREA -
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, em plena validade, tanto da empresa quanto de seus
responsaveis técnicos

o Sociedades empresdrias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentagdo, no
momento da assinatura do contrato, da solicitacido de registro perante a entidade profissional
competente no Brasil.

» Atestado de visita técnica ou declaracao nos termos do item 8.2.3.3

Considerando que na presente contratagao a avaliagdo prévia do local de execucédo € imprescindivel para
0 conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar,
sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e as condi¢des de realizacao do servico, assegurado a ele
o direito de realizag&o de vistoria prévia.

O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administracao data e horario
exclusivos, a ser agendado na Secretaria de OBRAS, através do telefone (19) 3814-2126, de modo que
seu agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.

Caso o licitante opte por nao realizar vistoria, podera substituir a declaracao exigida no presente item por
declaracao formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condicées e
peculiaridades da contratagao.

Qualificacao Técnico-Operacional

o Comprovacao de aptiddao para o fornecimento de bens similares, de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior a do objeto desta contratagédo, ou do item pertinente, por meio da
apresentacao de certiddes ou atestados emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado,



ou pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

o Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a
contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

= Execucio de piso em concreto armado: minimo 1460,00m? ;

= Execucdo de guia ou mini guia pre-moldado: minimo 603,00 m;

Serao admitidos, para fins de comprovagcao de quantitativo minimo de servigco, a apresentacdo e o
somatério de diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante, pois essa situagao
equivale, para fins de comprovacao de capacidade técnico-operacional, a uma unica contratacao.

Os atestados de capacidade técnica poderdao ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
fornecedor.

O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovacao da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo, cdpia do contrato que deu suporte a
contratacdo, endereco atual do Contratante e local em que foram prestados os servicos, entre outros
documentos.

Os atestados deverao referir-se a servigos prestados no ambito de sua atividade econémica principal ou
secundaria especificadas no contrato social vigente.

Serdo aceitos atestados ou outros documentos hdbeis emitidos por entidades estrangeiras quando
acompanhados de tradugéo para o portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

A apresentagao, pelo fornecedor, de certiddes ou atestados de desempenho anterior emitido em favor de
consorcio do qual tenha feito parte sera admitida, desde que atendidos os requisitos do art. 67, §§ 10 e
11, da Lei n? 14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.

Qualificacao Técnico-Profissional

o Apresentacdo do(s) profissionais(is), abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho
profissional competente, detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de
servigo de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

o Engenheiro Civil ou Arquiteto

O(s) profissional(is) acima indicado(s) devera(ao) participar do servigo objeto do contrato, e sera admitida
a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administracao

Nao serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de
regulamento, tenham dado causa a aplicacao das sangdes previstas nos incisos Ill e IV do caput do art.
156 da Lei n.® 14.133, de 2021, em decorréncia de orientagdo proposta, de prescrigdo técnica ou de
qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

Qualificacao Econémico-Financeira:

« certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do interessado,
caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacéo na licitacdo/contratacdo, ou de
sociedade simples;



« certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor

» balanco patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos
2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando, para cada exercicio, indices de Liquidez Geral (LG),
Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um).

Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitacao
patrimonio liquido minimo de até 10 % do valor total estimado da contratagao.

As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura; e

O balangco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracbes contabeis
limitar-se-a0 ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois)
anos.

As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitagdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balan¢o de abertura.

Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do
Brasil para transmissao da Escrituragdao Contabil Digital - ECD ao Sped

atendimento dos indices econémicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaragao
assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGCAO

O custo estimado total da contratagédo, que é o maximo aceitavel, é de R$ 609.689,21 (seiscentos e nove
mil e seiscentos e oitenta e nove reais e vinte e um centavos), conforme custos unitarios apostos na
tabela contida no item 1.1 acima.

10. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

Para execucao do objeto sera (4o) onerada (s) a (s) dotacao (6es) orcamentaria (s):

Dotacéo Programa de Cadigo Fonte de
¢ Trabalho Orcamentario Recurso
Fonte: 07 —
00374 014611.154511013(1.01#.4.90.51.00 Operacdes de
Crédito

11. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecug¢ao parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigcos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;



e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracao falsa durante a execucao do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5 da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

Serao aplicadas ao Contratante que incorrer nas infragées acima descritas as seguintes sangoes:

» Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposigcao de penalidade mais grave;

« Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d”
do subitem acima, sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave;

» Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f’, “9” e “h” do subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a
imposi¢ao de penalidade mais grave.

o Multa:

o

Moratéria, para as infragcdes descritas no item “d”, de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de
atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 5 (cinco) dias

Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total
do contrato, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacao, suplementacao ou reposicao da garantia;

= O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentagéo, suplementagédo ou reposicao
da garantia autoriza a Administracdo a promover a extingdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do
art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

Compensatéria, para as infragées descritas acima alineas “e” a “h” de 0,5% (cinco décimos por
cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor da contratacéo.

Compensatéria, para a inexecucao total do contrato prevista acima na alinea “ ¢”, de 0,5% (cinco
décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor da contratacao.

Compensatéria, para a infracao descrita acima na alinea “b”, de 0,5% (cinco décimos por cento)
nem superior a 30% (trinta por cento) do valor da contratacao.

Compensatéria, em substituicdo a multa moratéria para a infragdo descrita acima na alinea “d”,
d e 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor da
contratacéo.

Compensatéria, para a infracdo descrita acima na alinea “a”, de 0,5% (cinco décimos por cento)
nem superior a 30% (trinta por cento) do valor da contratagao

A aplicagdo das sangbes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral do dano causado ao Contratante.

Todas as sangdes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa.

Antes da aplicacao da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimacao.

Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente
devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da
garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.



A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data do
recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente.

A aplicacao das sancoes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla
defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n®
14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

Para a garantia da ampla defesa e contraditério, as notificagées serdo enviadas eletronicamente para os
enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no
SICAF.

Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF seréo
considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacdo de desconhecimento das
comunicagbes a eles comprovadamente enviadas.

Na aplicacdo das san¢des serdo considerados:

» a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

» as peculiaridades do caso concreto;

« as circunstancias agravantes ou atenuantes;

» 0s danos que dela provierem para o Contratante; e

« a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgaos de controle.

Os atos previstos como infracbées administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacbes e contratos da Administracao Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n®
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de administragdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacao de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com
o Contratado, observados, em todos o0s casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de
andlise juridica prévia.

O Contratante deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagcdo da
sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

As sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar
séo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133, de 2021.



Os débitos do Contratado para com a Administracao Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou
indenizacdes, nao inscritos em divida ativa, poderdao ser compensados, total ou parcialmente, com os
créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos

administrativos que o Contratado possua com o mesmo 6rgao ora Contratante, na forma da Instrucao
Normativa SEGES/ME n® 26, de 13 de abril de 2022.

12. RESPONSAVEIS PELA ELABORACAO

EQUIPE

Nome Igor Pereira Cerruti
Cargo: Chefe de divisao
Matricula: 01076

GESTOR

Nome Fernanda Simplicio Rampazio
Cargo: Assessor

Matricula: 01198

SECRETARIO DE OBRAS
PAULO ROBERTO TRISTAO

_ '.I _ Documento assinado eletronicamente por Paulo R. Tristdo, Secretario, em 19/06/2026, as 12:32,
:iﬁ!.: lill conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n® 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

eletrénica

OF

E‘: A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
T Ease! hitps:/sei.mogimirim.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?

=T
-‘Fi#-h' acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 0513037 e o
%, 7ryr codigo CRC 01FOF714.

Referéncia: Processo n? 001046.000056/2026-48 SEI n? 0513037


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.mogimirim.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&crc=01F0F714&cv=0513037

MUNICIiPIO DE MOGI MIRIM )
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA

APENDICE

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Processo n® 001046.000056/2026-48
INTRODUGAO

O Estudo Técnico Preliminar, doravante chamado ETP caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento do procedimento
licitatério que deve preceder as contratagbes da Administragdo Publica Direta e Indireta do Municipio de Mogi Mirim, é elaborado em
atendimento as disposigdes contidas na Lei Federal n. 14.133, de 12 de abril de 2021 e apresenta os devidos estudos para a
contratagdo de solugdo que atendera a necessidade abaixo especificada.

A elaboragédo do ETP busca aprofundar o conhecimento sobre o problema a ser resolvido para que entdo seja definida a solugao
mais adequada as necessidades da administragdo considerando o interesse publico, os objetivos estratégicos da instituicdo e as
opg¢des do mercado, avaliando a viabilidade técnica, socioecondmica e ambiental de se realizar a determinada contratagao.

Este ETP considera ainda os impactos trienais da contratagédo, conforme art. 16, | da Lei de Responsabilidade Fiscal, e a aderéncia
aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel (ODS) da Agenda 2030 da ONU, conforme vinculagdo estratégica do municipio.

1 - DESCRICAO DA NECESSIDADE
Inciso | do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021

A presente contratacdo tem por objeto a execucdo da obra de CONSTRUGCAO DE CALCADA NO RESIDENCIAL DO BOSQUE
abrangendo a execugdo da calgada no sistema viario do entorno da area verde e a recuperagdo da quadra de areia, conforme
especificagbes e diretrizes técnicas aplicaveis.

O cenério atual caracteriza-se pela auséncia de infraestrutura adequada para circulacdo de pedestres na &rea destinada ao sistema
viario da area verde do bairro "Residencial do Bosque", loteamento esse ja consolidado na cidade de Mogi Mirim . Essa condigdo
impacta diretamente no processo de estruturagdo do espago publico comunitario, 0 que compromete 0 seu uso pleno, especialmente
por criangas, idosos e pessoas com mobilidade reduzida. A inexisténcia de calgamento adequado favorece a formagédo de caminhos
irregulares, transtornos em periodos chuvosos, gerando riscos de acidentes e dificultando a mobilidade dos moradores da regido. A
implantagdo da calgada proporcionard melhores condi¢cdes de trafego de pedestres, promovendo a integracdo segura entre os
equipamentos de lazer existentes e incentivando o uso adequado do espago pela populagdo, como caminhadas e convivéncia
comunitaria, promovendo a valorizagdo urbana, o incentivo para a construgdo de novos equipamentos de lazer e a redugédo da
ociosidade das areas publicas, visando atender ao interesse publico e as diretrizes de acessibilidade, mobilidade urbana e
segurancga.

A necessidade da contratacdo decorre do dever legal e institucional do Municipio, através da Secretaria de Obras, de promover a
ocupacao qualificada de &rea publica, em observancia aos principios constitucionais da Administragdo Publica (art. 37 da CF/88) e a
demais legislagdes aplicaveis, como Lei Federal n® 10.257/2001 (Estatuto da Cidade), bem como pelo Plano Diretor Municipal e pela
Lei Orgéanica do Municipio de Mogi Mirim.

A execucdo deste objeto esta alinhada aos instrumentos de planejamento e gestdo governamental, incluindo o Plano Plurianual
(PPA), a Lei de Diretrizes Orgamentarias (LDO) e a Lei Orgamentaria Anual (LOA), conforme exigéncia do art. 11 da Lei n®
14.133/2021, além de estar alinhada com os principios da eficiéncia, planejamento, sustentabilidade, interesse publico e
desenvolvimento urbano inclusivo, sendo indispensavel para a consolidagdo da infraestrutura minima e melhoria das condi¢des
urbanas e sociais de seus usuarios.

Ressalta-se que a nao realizagédo da contratacédo acarretara agravamento de problemas existentes, riscos a seguranga, ociosidade e
degradacao de areas publicas, gerando impactos negativos de ordem social, econémica e ambiental.

A ndo execucdo da contratagdo implicara:



» 1. Comprometimento da acessibilidade
A auséncia de calgcadas adequadas inviabiliza ou dificulta a circulagédo de pedestres, especialmente de pessoas com mobilidade
reduzida, idosos e criangas, em desacordo com os principios de acessibilidade universal e normas técnicas aplicaveis.

2. Riscos a seguranca dos usuarios
Sem a devida infraestrutura para circulagdo, os usuarios ficam expostos a irregularidades do terreno, buracos, vegetagéo e
obstaculos, aumentando a probabilidade de acidentes como quedas e lesdes.

« 3. Desvalorizacao e degradacao do espaco publico
A ociosidade da é&rea, favorecendo processos de degradagdo urbana, descarte irregular de residuos e possiveis ocupagdes
inadequadas, o que compromete a fungao social do espago publico.

O objeto é classificado como obra de engenharia, nos termos da Lei n? 14.133/2021, considerando que a natureza do servico — ou
seja, se envolve atividades tipicas de engenharia para constru¢éo de obra publica ou melhoramento de infraestrutura.

O objeto em analise apresenta carater ndo continuado, considerando a sua natureza, a forma de execugédo e a necessidade de
preservagao da continuidade das atividades publicas a que se vincula.

OBRA

A execucdo da obra de CONSTRUGAO DE CALGADA NO RESIDENCIAL DO BOSQUE , possui natureza nao continuada, pois se
trata de empreendimento Unico e delimitado, que se encerra com a conclusdo e entrega da obra a Administragdo. O contrato tera
vigéncia limitada ao prazo necessario para a execugao, sem caracterizar-se como objeto de prestagédo continuada.

Considerando a natureza e a complexidade do objeto, adota-se a Concorréncia Eletrénica, nos termos da Lei 14.133/2021.

Diante do exposto, a contratagdo mostra-se indispensavel para atender as necessidades identificadas, garantir a continuidade e a
qualidade dos servigos prestados a populagéo e cumprir as obrigagdes legais e institucionais da Administragao Publica, observando-
se os principios da eficiéncia, economicidade, planejamento e interesse publico.

A presente contratagdo tem por objeto a execucgdo da obra de CONSTRUGAO DE CALGCADA NO RESIDENCIAL DO BOSQUE ,
abrangendo a execugao da calgada no sistema viario do entorno da area verde e a recuperacdo da quadra de areia.

Trata-se de obra de engenharia que, pelas suas caracteristicas e complexidade, ndo pode ser enquadrada como servigo comum,
visto que exige planejamento especifico, gerenciamento técnico, coordenagdo de mdltiplas frentes de trabalho e controle rigoroso de
qualidade, seguranga e desempenho.

A obra de CONSTRUGCAO DE CALCADA NO RESIDENCIAL DO BOSQUE atende a objetivos estratégicos de desenvolvimento
urbano, previstos no Plano Diretor, no PPA, LDO e LOA, com relevancia direta para o mobilidade, lazer, convivio social e valorizagao
do espago publico. O empreendimento tem carater coletivo e estratégico no processo de estruturagdo do espago publico comunitario.

A ndo execugdo comprometera a circulagdo de adequada dos pedestres e a ampliacdo da oferta de espagos lazer comunitario,
ocasionando a desvalorizagdo urbana, ociosidade e degradagao de areas publicas.

A modalidade licitatoria adequada é a Concorréncia, prevista no art. 28, inciso I, da Lei n® 14.133/2021, conforme entendimento do
TCU, por se tratar de obra de engenharia ndo padronizavel.

2 - PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL
- Inciso Il do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21

A presente contratacdo esta alinhada com o planejamento da Secret aria de Obras como se identifica na previsdo no Plano de
Contratagdes Anual no més de Maio.

3 - REQUISITOS DA CONTRATACAO
- Inciso Ill do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021

A execugao do objeto devera atender integralmente as normas técnicas, regulamentagdes e boas praticas aplicaveis, garantindo a
conformidade, seguranga e qualidade do produto ou servigo contratado. A contratada devera estar atualizada e observar a legislagao
vigente e eventuais manuais ou diretrizes especificas que forem indicadas no edital.

Requisitos Técnicos Essenciais



O objeto da contratagdo devera atender aos requisitos técnicos minimos especificados no Termo de Referéncia, contemplando:

« Qualidade dos materiais e insumos, conforme normas técnicas oficiais;

Capacitagao e habilitagao técnica da equipe envolvida;

» Prazos de execugdo compativeis com o planejamento aprovado;

» Equipamentos e tecnologias adequadas para o desempenho do objeto;

» Observancia as especificagdes técnicas, desenhos e memoriais descritivos.

Critério de Sustentabilidade
Em conformidade com o art. 25 da Lei n® 14.133/2021, deverdo ser adotadas praticas que minimizem os impactos ambientais, tais
como:

 Preferéncia por materiais reciclados ou reciclaveis;

» Controle adequado e destinagédo ambientalmente correta dos residuos;

« Utilizagado de métodos e equipamentos que reduzam emissdes e consumo energético;

» Promogao da gestdo ambiental responsavel no canteiro de obras ou local de execugéo.

Subcontratacao
Nao sera admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

Garantia da contratagao

Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021, podendo o Contratado optar
pela caugcdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, seguro-garantia, fianga bancaria ou titulo de capitalizagdo, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total da contratacéo

Tratando-se de obra ou servigo de engenharia, sera exigida garantia adicional do fornecedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo, equivalente a diferencga entre este Gltimo e o valor da proposta.

Em caso de opgéo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até a data de assinatura do contrato.

A apdlice de seguro-garantia devera ter validade durante a vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa) dias apds término deste
prazo de vigéncia, permanecendo em vigor mesmo que o Contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

Caso o adjudicatario ndo apresente a apdlice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato, ocorrera a preclusdo do direito
de escolha dessa modalidade de garantia.

A apdlice de seguro-garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do contrato principal mediante a emissao do
respectivo endosso pela seguradora.

Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de aniversario, desde que mantidas as
condicdes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvados os periodos de suspensao contratual.

Caso o adjudicatario ndo opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a apdlice de seguro de garantia antes da assinatura do
contrato, devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante,
contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de garantia nas modalidades de caugcdo em dinheiro ou titulos da
divida publica, fianga bancaria ou titulos de capitalizagéo.

Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, devera ser efetuada em favor do Contratante,
em conta especifica na Caixa Econémica Federal, com corregdo monetaria.

Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério competente.

No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou instituigdo financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827
do Cadigo Civil.

Na hipétese de opgéao pelo titulo de capitalizagdo, a garantia devera ser custeada por pagamento Unico, com resgate pelo valor total,



sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de capitalizagao regulamente constituidas e autorizadas pelo
Governo Federal.

O titulo de capitalizagdo devera ser apresentado ao Contratante juntamente com as condi¢des gerais € 0 numero do processo
administrativo sob o qual o plano de capitalizagdo foi aprovado pela Susep (art. 82 lll, da Circular SUSEP n® 656, de 11 de margo de
2022).

A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de néo aceitagio, o pagamento de:

- prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;
- multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragao a contratada; e

- obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pelo Contratado.

Em caso de seguro-garantia, a apédlice devera ter cobertura para pagamento direto ao empregado apds decisdo definitiva em
processo administrativo que apure montante liquido e certo a ele devido em razdo de inadimpléncia do Contratado,
independentemente de transito em julgado de decisao judicial.

No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagao de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada ou renovada, seguindo os
mesmos parametros utilizados quando da contratagao.

Na hipétese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o Contratado ficara desobrigado de renovar
a garantia ou de endossar a apolice de seguro até a ordem de reinicio da execugado ou o adimplemento pela Administracao.

Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagao, o Contratado obriga-se a fazer a
respectiva reposi¢cao no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contados da
data em que for notificada.

O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagao que rege a matéria.

- O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante quanto ao inicio de processo administrativo
para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais.

- Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apélice, sua caracterizagdo e comunicagao
poderado ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos
prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da carta fianga, autorizagdo para a liberagdo de importancias depositadas em dinheiro a
titulo de garantia ou anuéncia ao resgate do titulo de capitalizagdo, acompanhada de declaragdo do Contratante, mediante termo
circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.

- A extingdo da garantia na modalidade seguro-garantia observara a regulamentagdo da Susep.
- A Administragdo devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do término da vigéncia da apdlice.

A garantia somente serd liberada ou restituida ap6s a fiel execugdo do contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da
Administragao e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

Vistoria

A avaliacdo prévia do local de execugao dos servigos € imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do
objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor
designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 8 horas as 15 horas.

Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

Para a vistoria, o representante legal da empresa e responsavel técnico devera estar devidamente identificado, apresentando
documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagéo para a realizagéo da vistoria.

Caso o licitante opte por néo realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante
acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagéo.

A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalagbes, duvidas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos
decorrentes.



4 - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

- Inciso IV do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21

1.1

CDHU

02.08.020

PLACA DE IDENTIFICAGAO PARA OBRA

M2

6,00

1.2

CDHU

02.02.150

LOCACAO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - AREA
MiINIMA DE 13,80 M2

UNMES

4,00

1.3

CDHU

02.01.180

BANHEIRO QUIMICO MODELO STANDARD, COM
MANUTENGAO CONFORME EXIGENCIAS DA CETESB

UNMES

4,00

1.4

CDHU

34.13.021

CORTE, RECORTE E REMOGAO DE ARVORE
INCLUSIVE AS RAIZES - DIAMETRO (DAP)>15CM<30CM

UN

10,00

1.5

CDHU

34.13.031

CORTE, RECORTE E REMOGAO DE ARVORE
INCLUSIVE AS RAIZES - DIAMETRO (DAP)>30CM<45CM

UN

4,00

1.6

SINAPI

98534

PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DIAMETRO DE
TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE
0,60 M. AF_03/2024

UN

10,00

1.7

CDHU

11.20.050

CORTE DE JUNTA DE DILATAGAO, COM SERRA DE
DISCO DIAMANTADO PARA PISOS

200,00

1.8

CDHU

04.40.030

RETIRADA MANUAL DE GUIA PRE-MOLDADA,

INCLUSIVE LIMPEZA E EMPILHAMENTO

200,00

1.9

SINAP

98525

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL,
VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS.

M2

2.921,00

CDHU

07.01.010

ESCAVAQAO~ E CARGA  MECANIZADA PARA
EXPLORACAO DE SOLO EM JAZIDA

M3

30,00

CDHU

05.10.025

TRANSPORTE DE SOLO DE 12 E 28 CATEGORIA POR
CAMINHAO PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 15°
KM ATE O 20° KM

M3

30,00

CDHU

07.12.030

COMPACTAGAO DE ATERRO MECANIZADO A 100% PN,
SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM CAMPO ABERTO

M3

30,00

CDHU

54.01.010

REGULABIZAQAO E COMPACTAGAO MECANIZADA DE
SUPERFICIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL

M2

2.921,00

CDHU

05.07.040

REMOGAO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM
CACAMBA  METALICA - TERRA, ALVENARIA,
CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL,
PLASTICO OU METAL

M3

9,00

2.1

CDHU

CDHU

05.10.025

02.10.060

TRANSPORTE DE BOTA FORA DE 12 E 22 CATEGORIA
POR CAMINHAO PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO
15° KM ATE O 20° KM

LOCAGAO DE VIAS, CALGADAS, TANQUES E LAGOAS

M3

M2

290,00

2.921,00

2.2

CDHU

54.06.040

GUIA PRE-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25
MPA

M

300,00

2.3

CDHU

54.06.110

BASE EM CONCRETO COM FCK DE 25 MPA, PARA
GUIAS, SARJETAS OU SARJETOES

M3

9,00

2.4

SINAP

94279

ASSENTAMENTO DE GUIA PARA DELIMITAGAO DE
JARDINS, PRACAS OU PASSEIOS , CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR
X BASE SUPERIOR X ALTURA)

1.206,00

25

CDHU

11.18.060

LONA PLASTICA PRETA - USO GERAL

M2

2.921,00

2.6

SINAPI

94993

EXECUGAO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.
AF_08/2022

M2

2.921,00

2.7

CDHU

11.16.220

NIVELAMENTO DE PISO EM CONCRETO COM
ACABADORA DE SUPERFICIE

M2

2.921,00

2.8

SINAPI

105004

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, EM CALCADA NOVA COM
LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO
PODOTATIL. AF_03/2024

M2

16,00




FAIXA ELEVADA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRES EM

29 COHU | 7001003 | MASSA ASFALTICA - LOMBOFAIXA DE VIAS COM M2 88,00
EXECUCAO DE RECAPEAMENTO

o 10 conU | 7002010 | SINALIZAGAO HORIZONTAL COM TINTA VINILICA OU o 55,00
ACRILICA
PLACA PARA SINALIZAGAO VIARIA EM CHAPA DE ACO,

211 COHU | 7003001 | TOTALMENTE REFLETIVA COM PELICULA IA/IA - AREA M2 3,00
ATE 2,0 M2
COLUNA SIMPLES (PP), DIAMETRO DE 2 1/2° E

212 COHU | 7004001 | COMPRIVENTO DE 3.6 M UN 4,00
INSTALACAO DE  LIXEIRA METALICA DUPLA,
CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AGO CARBONO E

213 COHU 103310 | CESTOS EM CHAPA DE ACO COM PINTURA N 300
ELETROSTATICA, SOBRE SOLO
CARGA E REMOGAO DE TERRA ATE A DISTANCIA

34 COHU | o7ot120 | S E RS M3 139,00
TRANSPORTE DE BOTA FORA DE 1 E 2* CATEGORIA

3.2 COHU | 0510025 | POR CAMINHAO PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO M3 139,00
15° KM ATE O 20° KM
DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVACAO

33 COHU 0302040 | OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO M3 1,00
REMOCAO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM
CAGAMBA METALICA - TERRA, ALVENARIA,

34 COHU 0507040 | CONCRETO, =~ ARGAMASSA,  MADEIRA,  PAPEL, M3 1,00
PLASTICO OU METAL
BALDRAME / CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA

35 SINAP 105033 | MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS M 14,00
CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM.

36 CDHU 17.02020 | CHAPISCO M2 6,00

37 CDHU 17.02.120 | EMBOCO COMUM M2 6,00

3.8 CDHU 17.02.220 REBOCO M2 6,00
BORRACHA CLORADA EM MASSA, INCLUSIVE

39 COHU | 8310070 | porrict M2 69,00
DRENO SUBSUPERFICIAL (SECAO 0,40 X 0,40 M), COM
TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100

310 SINAP 102666 | MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM M 7800
MANTA GEOTEXT

311 CDHU 11.18.180 | COLCHAO DE AREIA M3 139,00

5- LEVANTAMENTO DE MERCADO
- Inciso V do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021

OBRA DE ENGENHARIA
Construcao de Calgada e recuperacao de quadra de areia.

Alternativas ldentificadas
» Execugéo direta pela Administragdo (mao de obra e equipamentos proprios): impraticavel pela auséncia de estrutura municipal
para obra dessa complexidade.
« Contratagdo de empresa de pequeno porte local: menor custo inicial, mas limitada em capacidade técnica e operacional.

» Contratagdo de empresa de médio/grande porte especializada em obras culturais: maior robustez técnica, experiéncia e
capacidade de cumprir prazos.

» Parceria/convénio com entidades privadas para execug¢éao: juridicamente limitada, ndo garante controle e fiscalizagao integral.

Comparativo

« Administracéo direta é inviavel.
» Pequenas empresas locais ndo possuem capacidade técnica ou financeira para obra de grande porte.
» Parcerias privadas ndo atendem ao modelo legal de contratagao publica e reduzem a governanga da Administragao.



» Empresas de médio/grande porte especializadas oferecem maior seguranga, qualidade e cumprimento de prazos.

Conclusao

Opta-se pela contratagdo de empresa de médio/grande porte especializada em obras, assegurando viabilidade técnica, cumprimento
de cronograma e qualidade da entrega.

6 - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO
- Inciso VI do § 1° da Lei 14.133/21

PLACA DE IDENTIFICACAO

1.1 CDHU 02.08.020 | papA OBRA

M2 6,00 R$882,62 R$1.097,36 | R$6.584,16

LOCAGAO DE CONTAINER
1.2 CDHU 02.02.150 | TIPO DEPOSITO - AREA | UNMES 4,00 R$993,31 | R$1.234,98 | R$4.939,92
MINIMA DE 13,80 M2

BANHEIRO QuIiMICO
MODELO STANDARD, COM
1.3 CDHU 02.01.180 MANUTENQAO UNMES 4,00 R$1.213,99 | R$1.509,35 R$6.037,40
CONFORME EXIGENCIAS
DA CETESB

CORTE, RECORTE E
REMOGCAO DE ARVORE
14 CDHU 34.13.021 | INCLUSIVE AS RAIZES - UN 10,00 R$778,38 | R$967,76 | R$9.677,60
DIAMETRO

(DAP)>15CM<30CM

CORTE, RECORTE E
REMOCAO DE ARVORE
15 CDHU 34.13.031 | INCLUSIVE AS RAIZES - UN 4,00 R$2.694,36 | R$3.349,90 | R$13.399,60
DIAMETRO

(DAP)>30CM<45CM

PODA EM ALTURA DE
ARVORE COM DIAMETRO
1.6 SINAPI 98534 DE TRONCO MAIOR OU UN 10,00 R$374,11 R$465,13 | R$4.651,30
IGUAL A 0,40 M E MENOR
QUE 0,60 M. AF_03/2024

CORTE DE JUNTA DE
DILATACAO, COM SERRA
DE DISCO DIAMANTADO
PARA PISOS

1.7 CDHU 11.20.050 M 200,00 R$11,91 R$14,81 R$2.962,00

RETIRADA MANUAL DE
GUIA PRE-MOLDADA,
INCLUSIVE LIMPEZA E
EMPILHAMENTO

1.8 CDHU 04.40.030 M 200,00 R$8,48 R$10,54 R$2.108,00

LIMPEZA MECANIZADA DE
CAMADA VEGETAL,
VEGETACAO E PEQUENAS
1.9 SINAP 98525 ARVORES (DIAMETRO DE M2 2.921,00 R$0,74 R$0,92 R$2.687,32
TRONCO MENOR QUE 0,20
M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS.

ESCAVACAO E CARGA
MECANIZADA PARA
EXPLORACAO DE SOLO
EM JAZIDA

1.10 CDHU 07.01.010 M3 30,00 R$15,57 R$19,36 R$580,80

TRANSPORTE DE SOLO
DE 12 E 22 CATEGORIA
1.11 CDHU 05.10.025 POR CAMINHAO PARA M3 30,00 R$38,34 R$47,67 R$1.430,10
DISTANCIAS SUPERIORES
AO 15° KM ATE O 20° KM




CDHU

07.12.030

COMPACTACAO DE
ATERRO MECANIZADO A
100% PN, SEM
FORNECIMENTO DE SOLO
EM CAMPO ABERTO

M3

30,00

R$12,53

R$15,58

R$467,40

1.13

CDHU

54.01.010

REGULARIZACAO E
COMPACTAGAO
MECANIZADA DE
SUPERFICIE, SEM
CONTROLE DO PROCTOR
NORMAL

M2

2.921,00

R$3,63

R$4,51

R$13.173,71

CDHU

05.07.040

REMOCAO DE ENTULHO
SEPARADO DE OBRA COM
CACAMBA METALICA -
TERRA, ALVENARIA,
CONCRETO, ARGAMASSA,
MADEIRA, PAPEL,
PLASTICO OU METAL

M3

9,00

R$111,74

R$138,93

R$1.250,37

CDHU

05.10.025

TRANSPORTE DE BOTA
FORA DE 1@ E 22
CATEGORIA POR
CAMINHAO PARA
DISTANCIAS SUPERIORES
AO 15° KM ATE O 20° KM

LOCACAO DE
CALCADAS, TANQUES E

VIAS,

M3

290,00

R$38,34

R$47,67

R$13.824,30

COM LARGURA MENOR A
3,00 M, FCK 25MPA, COM
PISO PODOTATIL.
AF_03/2024

2.1 CDHU 02.10.060 M2 2.921,00 R$1,78 R$2,21 R$6.455,41
LAGOAS
GUIA PRE-MOLDADA RETA
2.2 CDHU 54.06.040 | TIPO PMSP 100 - FCK 25 M 300,00 R$61,61 R$76,60 R$22.980,00
MPA
BASE EM CONCRETO
COM FCK DE 25 MPA,
2.3 CDHU 54.06.110 PARA GU|A_S, SARJETAS M3 9,00 R$627,75 R$780,48 R$7.024,32
OU SARJETOES
ASSENTAMENTO DE GUIA
PARA DELIMITACAO DE
JARDINS, PRAGCAS OU
PASSEIOS ,
CONFECCIONADA EM
2.4 SINAP 94279 CONCRETO P~RE- M 1.206,00 R$43,27 R$53,80 R$64.882,80
FABRICADO, DIMENSOES
39X6,5X6,5X19 CM
(COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA)
LONA PLASTICA PRETA -
25 CDHU 11.18.060 USO GERAL M2 2.921,00 R$2,13 R$2,65 R$7.740,65
EXECUCAO DE PISO DE
CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, USINADO,
2.6 SINAPI 94993 ACABAMENTO M2 2.921,00 R$67,70 R$84,17 R$245.860,57
CONVENCIONAL,
ESPESSURA 6 CM,
ARMADO. AF_08/2022
NIVELAMENTO DE PISO
EM CONCRETO COM
2.7 CDHU 11.16.220 ACABADQRA DE M2 2.921,00 R$16,66 R$20,71 R$60.493,91
SUPERFICIE
RAMPA DE
ACESSIBILIDADE EM
CONCRETO MOLDADO IN
2.8 SINAPI 105004 LOCO, EM CALGADA NOVA M2 16,00 R$128,09 R$159,25 R$2.548,00




2.9

CDHU

70.01.003

FAIXA ELEVADA PARA
TRAVESSIA DE
PEDESTRES EM MASSA
ASFALTICA - LOMBOFAIXA
DE VIAS COM EXECUCAO
DE RECAPEAMENTO

M2

88,00

R$269,38

R$334,92

R$29.472,96

2.10

CDHU

70.02.010

SINALIZACAO
HORIZONTAL COM TINTA
VINILICA OU ACRILICA

M2

88,00

R$35,47

R$44,10

R$3.880,80

2.1

CDHU

70.03.001

PLACA PARA
SINALIZACAO VIARIA EM
CHAPA DE ACO,
TOTALMENTE REFLETIVA
COM PELICULA IA/IA -
AREA ATE 2,0 M2

M2

3,00

R$1.655,40

R$2.058,16

R$6.174,48

212

CDHU

70.04.001

COLUNA SIMPLES (PP),
DIAMETRO DE 2 1/2" E
COMPRIMENTO DE 3,6 M

UN

4,00

R$1.343,77

R$1.670,71

R$6.682,84

2.13

3.1

CDHU

CDHU

103310

07.01.120

INSTALAGAO DE LIXEIRA
METALICA DUPLA,
CAPACIDADE DE 60 L, EM
TUBO DE ACO CARBONO
E CESTOS EM CHAPA DE
ACO COM  PINTURA
ELETROSTATICA, SOBRE
SOLO

CARGA E REMOCAO DE
TERRA ATE A DISTANCIA
MEDIA DE 1 KM

UN

M3

3,00

139,00

R$1.294,04

R$15,02

R$1.608,88

R$18,67

R$4.826,64

R$2.595,13

3.2

CDHU

05.10.025

TRANSPORTE DE BOTA
FORA DE 1 E @22
CATEGORIA POR
CAMINHAO PARA
DISTANCIAS SUPERIORES
AO 15° KM ATE O 20° KM

M3

139,00

R$38,50

R$47,87

R$6.653,93

3.3

CDHU

03.02.040

DEMOLIGAO MANUAL DE
ALVENARIA DE ELEVACAO
OU ELEMENTO VAZADO,
INCLUINDO
REVESTIMENTO

M3

1,00

R$81,76

R$101,65

R$101,65

3.4

CDHU

05.07.040

REMOCAO DE ENTULHO
SEPARADO DE OBRA COM
CACAMBA METALICA -
TERRA, ALVENARIA,
CONCRETO, ARGAMASSA,
MADEIRA, PAPEL,
PLASTICO OU METAL

M3

1,00

R$110,78

R$137,73

R$137,73

3.5

SINAP

105033

BALDRAME / CINTA DE
AMARRACAO DE
ALVENARIA MOLDADA IN
LOCO COM UTILIZAGAO
DE BLOCOS CANALETA,
ESPESSURA DE *15* CM.

14,00

R$56,64

R$70,42

R$985,88

3.6

CDHU

17.02.020

CHAPISCO

M2

6,00

R$7,21

R$8,96

R$53,76

3.7

CDHU

17.02.120

EMBOCO COMUM

M2

6,00

R$23,23

R$28,88

R$173,28

3.8

CDHU

17.02.220

REBOCO

M2

6,00

R$13,34

R$16,59

R$99,54

3.9

CDHU

33.10.070

BORRACHA CLORADA EM
MASSA, INCLUSIVE
PREPARO

M2

69,00

R$40,91

R$50,86

R$3.509,34

3.10

SINAP

102666

DRENO SUBSUPERFICIAL
(SECAO 0,40 X 0,40 M),
COM TUBO DE PEAD
CORRUGADO
PERFURADO, DN 100 MM,
ENCHIMENTO COM BRITA,
ENVOLVIDO COM MANTA
GEOTEXT

78,00

R$56,26

R$69,95

R$5.456,10




3.1 CDHU 11.18.180 | COLCHAO DE AREIA M3 139,00 R$214,82 R$267,09 | R$37.125,51

7 - DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO
-Inciso VIl do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21

Apoés a analise das alternativas existentes no mercado e considerando os aspectos técnicos, legais, econémicos e de planejamento,
a solugdo mais adequada para atendimento da necessidade da Administragéo consiste na contratacdo de empresa de medio ou
grande porte especializada para execugdo de obra de CONSTRUCAO DE CALCADA NO RESIDENCIAL DO BOSQUE , por meio de
concorréncia.

A presente solucéo foi definida em razéo de sua maior viabilidade técnica, eficiéncia operacional e aderéncia as normas vigentes,
além de representar a alternativa que melhor conjuga custo-beneficio, seguranca juridica e sustentabilidade.

O objeto devera ser executado em conformidade com as especificagdes descritas em Projeto, Planilha Orgamentaria, Memorial
descritivo e Termo de Referéncia, respeitando os prazos e condigdes estabelecidos no contrato. A execugédo serd acompanhada e
fiscalizada pela Administragdo, garantindo o cumprimento integral do objeto, a observancia da legislacdo aplicavel e a promogéo do
interesse publico.

Etapas e escopo da solugéo:

» Servigos Preliminares (Instalagbes de Canteiro e Acampamento, Mobilizagdo e Desmobilizagdo de Equipamentos e Pessoal,
Placa de Obra, demoli¢des);

Limpeza do terreno e movimentagao de terra;
» Recuperacao de guias e sarjetas deterioradas;

Execugéo da calgada em piso de concreto;

Recuperacao da quadra de areia existente;

Instalagao de lixeiras;

A solucao foi concebida de forma a considerar todo o ciclo de vida do objeto, conforme previsto no Art. 62, inciso XXXVIII da Lei n?
14.133/2021, desde a implantagdo até o uso e manutencao da infraestrutura publica

8 - JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO
- Inciso VIl do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21

Opta-se pela nao realizagao de parcelamento do objeto, considerando a necessidade de execugédo coordenada e integrada de todos
0s servicos que compéem a obra (movimentagdo de terra, Limpeza de vegetacdo, demoligbes, execugbes de guias e pisos,
acabamentos).

O fracionamento em multiplos contratos acarretaria riscos de incompatibilidade técnica, maior custo de gestdo e dificuldade na
definicdo de responsabilidades. A execugdo por Unica empresa assegura padronizagdo, continuidade e controle eficiente do
cronograma fisico-financeiro.

A decisdo observa o Art. 40, inciso Ill, da Lei n® 14.133/2021, que prevé que o parcelamento sera adotado quando viavel e vantajoso,
hipdtese nao aplicavel no presente caso.

9 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS
-Inciso IX do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21

Com a presente contratagdo, a Administragcdo pretende alcangar resultados que atendam ao interesse publico e assegurem a
adequada relagao entre custo e beneficio. Os resultados esperados incluem:

» Atendimento a necessidade identificada, solucionando o problema ou suprindo a caréncia apontada;

» Continuidade e eficiéncia dos servigcos publicos, evitando interrup¢des ou prejuizos a coletividade;

» Racionalizagdo do gasto publico, mediante planejamento prévio, escolha da solugdo mais vantajosa e observancia da
economicidade;

» Promogao da sustentabilidade, com a adogao de praticas que minimizem impactos ambientais e sociais;

Cumprimento de metas e planos governamentais, em alinhamento com o PPA, LDO, LOA e instrumentos setoriais.



A presente contratagdo tem como objetivo a implantagdo de calgada em sistema viario do entorno da area verde do bairro
Residencial do Bosque, visando garantir uma infraestrutura adequada para circulagéo de pedestres, atendendo ao interesse publico e
as diretrizes de acessibilidade, mobilidade urbana e seguranga dos usuarios. A CONSTRUGAO DE CALCADA NO RESIDENCIAL
DO BOSQUE contribuird para a ordenagdo urbanistica do local, integrando os diferentes elementos do sistema de lazer e
proporcionando um ambiente mais organizado, acessivel e adequado ao uso coletivo.

Com a execugao da obra, pretende-se alcangar os seguintes resultados:

| — Implantacao de infraestrutura publica adequada: atendendo ao interesse publico, alinhada com os principios da fungdo social
da cidade e da propriedade urbana, conforme previsto no Estatuto da Cidade, promovendo qualidade de vida, acessibilidade e bem-
estar da coletividade;

Il - Valorizagao urbanistica: criando um espago publico estruturado, contribuindo para a melhoria estética e funcional da area;

Il — Ocupacao qualificada de area publica: reduzindo a ociosidade do espaco, prevenindo processos de degradagdo urbana, e
incentivando constru¢do de novos equipamentos;

IV — Melhoria das condicoes de uso e seguranga do espaco publico: melhoria da seguranga dos usuarios, por meio da
organizagao do fluxo de pedestres e da delimitagdo adequada das areas de circulagéo, reduzindo riscos de acidentes.

Dessa forma, a contratagdo permitird ao Municipio cumprir seu papel institucional de promover infraestrutura urbana adequada,
contribuindo diretamente para a melhoria da qualidade dos servigcos prestados a populagédo e para o fortalecimento da capacidade
institucional da Administracao.

10 - PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO
- Inciso X do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21

Antes da deflagracdo do procedimento licitatério, deverdo ser adotadas as providéncias preliminares necessarias a adequada
instrucéo processual, garantindo o cumprimento da legislacédo aplicavel e a consisténcia do planejamento. Entre elas, destacam-se:

» Documento de Formalizagdo da Demanda (DFD) e do Elaboragéo do Estudo Técnico Preliminar (ETP);

» Compatibilidade da contratacdo com o PPA, LDO e LOA, em atendimento ao art. 11 da Lei n® 14.133/2021;

« Definicdo do valor estimado com base em levantamento de mercado;

» Elaboragéo e aprovagéo prévia do projeto executivo;

» Orcamento detalhado da obra com base no SINAPI e CDHU;

» Elaboragédo do Memorial Descritivo;

» Defini¢do do cronograma fisico-financeiro;

« Elaboragdo do Termo de Referéncia ou Projeto Basico;

» Emissao de parecer juridico e manifestagédo da area técnica, quando cabivel;

» Indicagao do fiscal e gestor do contrato, conforme art. 117 da Lei n® 14.133/2021;

» Obtencao de licengas, autorizagdes e registros necessarios (quando aplicavel ao objeto).

Essas medidas asseguram que a contratagdo esteja devidamente planejada, fundamentada e alinhada aos principios da eficiéncia,
da transparéncia e do interesse publico.

11 - CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES
- Inciso Xl do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21

(i) Correlatas prévias

» Projeto executivo aprovado e orgamentacao.
« Licencgas e anuéncias (ambiental/urbanistica, PSCIP, acessibilidade, concessionarias).
» Remocbes/desapropriagdes (se houver).

(if) Concomitantes

» Gerenciamento/fiscalizagdo de obras (consultoria independente da executora).
» Adequagbes externas com concessiondrias (subestacéo, média tensdo, agua/esgoto, dados).

(iii) Subsequentes/operacionais

« Instalagido de mobiliario urbano.
» Execucéo de equipamentos de esporte e lazer.



» Limpeza de vegetagéo.

Compatibilizacao e articulacao entre os contratos

A contratagdo ora em estudo ndo depende de outros contratos para sua execugao imediata, sendo autossuficiente em termos
técnicos, operacionais e orgamentarios. No entanto, sua plena efetividade social e urbana sera potencializada pela articulagdo com
outras agdes complementares, ja consideradas pelo Municipio em sua politica de urbanismo.

A Secretaria Municipal de Obras, como responsavel pela coordenagao da presente contratagdo, mantera dialogo com demais setores
municipais (Meio Ambiente e Mobilidade) para garantir a integrac@o entre contratos e evitar sobreposigao de escopos, retrabalhos ou
incompatibilidades técnicas.

A presente contratagcdo esta inserida em um conjunto mais amplo de ag¢des de construgdo de infraestrutura, mas é técnica e
juridicamente viavel como contrato autbnomo, ndo dependendo de contratagdo simultanea de outros objetos. Todavia, recomenda-se
compatibilizar o cronograma de execugdo com as agdes ja iniciadas ou planejadas para garantir sinergia, evitar interferéncias e
ampliar o impacto positivo do investimento publico.

12 - IMPACTOS AMBIENTAIS
-Inciso Xll do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21

A contratacdo devera observar os principios do desenvolvimento sustentavel, conforme art. 25 da Lei n® 14.133/2021.

Potenciais impactos ambientais associados ao objeto devem ser minimizados por meio de praticas responsaveis de gestao, tais
como:

» Reducgédo da geragao de residuos e sua destinagdo ambientalmente adequada;

» Preferéncia por materiais reciclaveis, reciclados ou de menor impacto ambiental;

» Uso eficiente de energia e recursos naturais;

» Cumprimento da legislagdo ambiental vigente e das normas técnicas aplicaveis;

Implementacéo de medidas de mitigagdo de impactos diretos e indiretos no meio ambiente.

Essas providéncias visam assegurar que a contratagao contribua ndo apenas para a satisfagdo da necessidade publica, mas também
para a preservagao ambiental e para a promogao da sustentabilidade.

Impactos Ambientais:

» Geragdo significativa de residuos de construgdo e demoli¢ao;

» Emissdes atmosféricas e ruidos provenientes de maquinério pesado;

« Consumo elevado de agua, energia e materiais naturais (areia, brita, cimento, ago, madeira);
» Risco de erosdes e assoreamento durante movimentacao de solo.

Medidas de Mitigagao:

» Elaboragdo e cumprimento de Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil (PGRCC), conforme Resolugéo
CONAMA n® 307/2002;

Reaproveitamento e reciclagem de residuos (brita reciclada, fresado de asfalto, madeira certificada);

Controle de emissao de poeira e ruidos no canteiro;

Instalagao de dispositivos de contengdo de sedimentos e drenagem provisoria;
» Uso de maquinas e equipamentos com baixa emissao de poluentes;

Monitoramento ambiental durante a execugéo da obra.

13 - VIABILIDADE DA CONTRATAGCAO
-Inciso XlIl do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21

Essa equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo com base no Estudo Técnico Preliminar consoante o art. 18, §1°, XIll
da Lei n. 14.133/2021.

EQUIPE



Nome Igor Pereira Cerruti
Cargo: Chefe de diviséao
Matricula: 01076

GESTOR

Nome Fernanda Simplicio Rampazio
Cargo: Assessor

Matricula: 01198

SECRETARIO DE OBRAS

PAULO ROBERTO TRISTAO

ANEXO Il - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

CONCORRENCIA ELETRONICA N. /

OBJETO:

Razao Social do Licitante:

CNPJ/CPF:

Endereco Completo:

Email:

Telefone:

Representante Legal que assinara o contrato:
Telefone:

Email:

CPF:

Cargo:

PLACA DE IDENTIFICAGAO PARA
OBRA

1.1 CDHU 02.08.020 M2 6,00

LOCAGAO DE CONTAINER TIPO
12 | CDHU | 0202150 | DEPOSITO - AREA MINIMA DE 13,80 | UNMES | 4,00
M2

BANHEIRO QUIMICO MODELO
STANDARD, COM MANUTENGAO

1.3 CDHU 02.01.180 CONFORME EXIGENCIAS DA UNMES 4,00
CETESB
CORTE, RECORTE E REMOQ’AO DE

1.4 CDHU 34.13.021 ARVORE INCLUSIVE AS RAIZES - UN 10,00

DIAMETRO (DAP)>15CM<30CM

CORTE, RECORTE E REMOGAO DE
15 | CDHU | 3413031 | ARVORE INCLUSIVE AS RAIZES - | UN 4,00
DIAMETRO (DAP)>30CM<45CM

PODA EM ALTURA DE ARVORE
COM DIAMETRO DE TRONCO
MAIOR OU IGUAL A 040 M E
MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024

CORTE DE JUNTA DE DILATAGAO,
1.7 CDHU 11.20.050 COM SERRA DE DISCO M 200,00
DIAMANTADO PARA PISOS

1.6 SINAPI 98534 UN 10,00




1.8

CDHU

04.40.030

RETIRADA MANUAL DE GUIA PRE-
MOLDADA, INCLUSIVE LIMPEZA E
EMPILHAMENTO

200,00

1.9

SINAP

98525

LIMPEZA MECANIZADA DE
CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E
PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO
DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M),
COM TRATOR DE ESTEIRAS.

M2

2.921,00

1.10

CDHU

07.01.010

ESCAVACAO E CARGA
MECANIZADA PARA EXPLORACAO
DE SOLO EM JAZIDA

M3

30,00

CDHU

05.10.025

TRANSPORTE DE SOLO DE 12 E 22
CATEGORIA POR CAMINHAO PARA
DISTANCIAS SUPERIORES AO 15°
KM ATE O 20° KM

M3

30,00

CDHU

07.12.030

COMPACTAGAO DE  ATERRO
MECANIZADO A 100% PN, SEM
FORNECIMENTO DE SOLO EM
CAMPO ABERTO

M3

30,00

CDHU

54.01.010

REGULARIZACAO E
COMPACTAGAO MECANIZADA DE
SUPERFICIE, SEM CONTROLE DO
PROCTOR NORMAL

M2

2.921,00

CDHU

05.07.040

REMOCAO DE ENTULHO
SEPARADO DE OBRA COM
CACAMBA METALICA - TERRA,
ALVENARIA, CONCRETO,
ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL,
PLASTICO OU METAL

M3

9,00

2.1

CDHU

CDHU

05.10.025

02.10.060

TRANSPORTE DE BOTA FORA DE
12 E 22 CATEGORIA POR
CAMINHAO  PARA  DISTANCIAS
SUPERIORES AO 15° KM ATE O 20°
KM

LOCACAO DE VIAS, CALCADAS,
TANQUES E LAGOAS

M3

M2

290,00

2.921,00

2.2

CDHU

54.06.040

GUIA PRE-MOLDADA RETA TIPO
PMSP 100 - FCK 25 MPA

300,00

2.3

CDHU

54.06.110

BASE EM CONCRETO COM FCK DE
25 MPA, PARA GUIAS, SARJETAS
OU SARJETOES

M3

9,00

2.4

SINAP

94279

ASSENTAMENTO DE GUIA PARA
DELIMITACAO DE JARDINS,
PRACAS ou PASSEIOS ,
CONFECCIONADA EM CONCRETO
PRE-FABRICADO, DIMENSOES
39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO
X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA)

1.206,00

25

CDHU

11.18.060

LONA PLASTICA PRETA - USO
GERAL

M2

2.921,00

2.6

SINAPI

94993

EXECUGCAO DE PISO DE
CONCRETO COM  CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, USINADO,
ACABAMENTO  CONVENCIONAL,
ESPESSURA 6 CM, ARMADO.
AF_08/2022

M2

2.921,00

2.7

CDHU

11.16.220

NIVELAMENTO DE PISO EM
CONCRETO COM ACABADORA DE
SUPERFICIE

M2

2.921,00

2.8

SINAPI

105004

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
EM CALGCADA NOVA  COM
LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK
25MPA, COM PISO PODOTATIL.
AF_03/2024

M2

16,00




2.9

CDHU

70.01.003

FAIXA ELEVADA PARA TRAVESSIA
DE PEDESTRES EM MASSA
ASFALTICA - LOMBOFAIXA DE VIAS
COM EXECUCAO DE
RECAPEAMENTO

M2

88,00

2.10

CDHU

70.02.010

SINALIZAGAO HORIZONTAL COM
TINTA VINILICA OU ACRILICA

M2

88,00

2.1

CDHU

70.03.001

PLACA PARA SINALIZAGAO VIARIA
EM CHAPA DE AGO, TOTALMENTE
REFLETIVA COM PELICULA IA/IA -
AREA ATE 2,0 M2

M2

3,00

2.12

CDHU

70.04.001

COLUNA SIMPLES (PP), DIAMETRO
DE 2 1/2" E COMPRIMENTO DE 3,6
M

UN

4,00

2.13

3.1

CDHU

CDHU

103310

07.01.120

INSTALACAO DE LIXEIRA
METALICA DUPLA, CAPACIDADE
DE 60 L, EM TUBO DE AGCO
CARBONO E CESTOS EM CHAPA
DE ACO COM PINTURA
ELETROSTATICA, SOBRE SOLO

CARGA E BEMOQA,O DE TERRA
ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1 KM

UN

M3

3,00

139,00

3.2

CDHU

05.10.025

TRANSPORTE DE BOTA FORA DE
12 E 22 CATEGORIA POR
CAMINHAO  PARA  DISTANCIAS
SUPERIORES AO 15° KM ATE O 20°
KM

M3

139,00

3.3

CDHU

03.02.040

DEMOLIGAO MANUAL DE
ALVENARIA DE ELEVAGAO OU
ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO
REVESTIMENTO

M3

1,00

3.4

CDHU

05.07.040

REMOGCAO DE ENTULHO
SEPARADO DE OBRA COM
CAGAMBA METALICA - TERRA,
ALVENARIA, CONCRETO,
ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL,
PLASTICO OU METAL

M3

1,00

3.5

SINAP

105033

BALDRAME  /
AMARRAGAO DE  ALVENARIA
MOLDADA IN LOCO COM
UTILIZAGAO DE BLOCOS
CANALETA, ESPESSURA DE *15*
CM.

CINTA DE

14,00

3.6

CDHU

17.02.020

CHAPISCO

M2

6,00

3.7

CDHU

17.02.120

EMBOGO COMUM

M2

6,00

3.8

CDHU

17.02.220

REBOCO

M2

6,00

3.9

CDHU

33.10.070

BORRACHA CLORADA EM MASSA,
INCLUSIVE PREPARO

M2

69,00

3.10

SINAP

102666

DRENO SUBSUPERFICIAL (SECAO
0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD
CORRUGADO PERFURADO, DN 100
MM, ENCHIMENTO COM BRITA,
ENVOLVIDO COM MANTA
GEOTEXT

78,00

3.1

CDHU

11.18.180

COLCHAO DE AREIA

M3

139,00

DECLARAMOS que os precgos incluem todos os custos diretos e indiretos, encargos tributarios, transportes, encargos trabalhistas,
dentre outros.

Finalmente, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitagdo em causa e nossa plena
concordancia com as condigdes estabelecidas no Edital da licitacdo e seus Anexos.



Para efetivacdo de pagamentos devidos em decorréncia deste certame licitatério, informar Banco: (preferencialmente oficial),
Agéncia: n.? e Conta Corrente: n.2

Indicar nome completo, RG, CPF/MF e endereco de pessoa que assinara eventual avenga decorrente desse certame:

« Assina pela empresa: RG , CPF/MF Endereco

Esta proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contadas a partir da presente data.

Prazo de Entrega: Conforme Edital

Condicdes de Pagamento: Conforme Edital

Cidade, , de de

Nome e assinatura do representante legal
Assinatura com certificado digital ICP-Brasil

ANEXO Il - MODELO DE DECLARAGAO DE FATO IMPEDITIVO DE HABILITAGAO

DECLARACAO DE FATO IMPEDITIVO DE HABILITACAO

A signataria, para fins de participagdo no Concorréncia Eletrénica n. / declara:

Atende as condi¢cdes estabelecidas no edital e inexistem fatos supervenientes impeditivos da habilitagao, sob pena de responder pela
veracidade das informacgdes prestadas, na forma da Lei.

Nao esta impedida de licitar ou de contratar com a Administragdo Pudblica Municipal nos Termos do artigo 156 da Lei 14133/2021,
nos incisos lll e 1V, §4°, §7°.

Declara ainda a veracidade da assinatura, que, em caso de declaragao falsa, ficara sujeito as sangdes administrativas, civis e penais
aplicaveis, nos moldes da Lei n. 13.726/2018.

E, por ser a expresséo fiel da verdade, firmamos a presente.

Cidade, de de




Nome e assinatura do representante legal
Assinatura com certificado digital ICP-Brasil

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAGAO DE PROTEGCAO AO MENOR E RESERVA DE CARGOS

DECLARACAO DE PROTECAO AO MENOR E RESERVA DE CARGOS

A signataria, para fins de participagdo no Concorréncia Eletrénica n. / declara:

N&o emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos nos
termos do disposto no inciso VI do art.68 da Lei n® 14.133, de 01 de abril de 2021, acrescido pela Lei n® 9.854, de 27 de outubro de
1999. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢gdo de aprendiz

Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e
em outras normas especificas

Declara ainda a veracidade da assinatura, que, em caso de declaragédo falsa, ficara sujeito as san¢des administrativas, civis e penais
aplicaveis, nos moldes da Lei n. 13.726/2018.

E, por ser a expresséo fiel da verdade, firmamos a presente.

Cidade, de de

Nome e assinatura do representante legal
Assinatura com certificado digital ICP-Brasil

ANEXO V - DEMAIS DECLARAGOES

A signataria, para fins de participacéo no Concorréncia Eletrénica n. / declara:

Que observa as normas relativas a salde e seguranga no Trabalho, para fins estabelecidos no paragrafo Unico do Artigo 117 da
Constituicdo do Estado de Sao Paulo.

» Sua proposta econdémica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

» N&o possuir em seu quadro societario conjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou
afinidade, até o terceiro grau, de servidor publico da ativa no Municipio de Mogi Mirim que impossibilite a participagdo no referido
Concorréncia Eletronica.

Declara ainda a veracidade da assinatura, que, em caso de declaragdo falsa, ficara sujeito as sangdes administrativas, civis e penais
aplicaveis, nos moldes da Lei n. 13.726/2018.

E, por ser a expressdao fiel da verdade, firmamos a presente.



Cidade, de de

Nome e assinatura do representante legal
Assinatura com certificado digital ICP-Brasil

ANEXO VI - DECLARAGAO DE ATENDIMENTO AO ARTIGO 4° DA LEI FEDERAL N2 14.133/2021

A signatéria, para fins de participagdo no Concorréncia Eletrénica n. / declara, sob as penas da lei, sem prejuizo das
sangdes e multas aplicaveis, que a empresa (denominagao da
pessoa juridica), CNPJ N¢ € micro empresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do

enquadramento previsto na lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006, e suas alteragbes, e que, a obtencdo de
beneficios nos termos do artigo 4° da Lei Federal n°14.133/2021 fica limitada as micro empresas e as empresas de pequeno porte
que, no ano calendario de realizagdo da licitagdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores
somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte. Nas
contratagbes com prazo de vigéncia superior a 1(um) ano, sera considerado o valor anual do contrato na aplicagdo dos limites
previstos em lei.

Declara ainda a veracidade da assinatura, que, em caso de declaragédo falsa, ficara sujeito as san¢des administrativas, civis e penais
aplicaveis, nos moldes da Lei n. 13.726/2018.

E, por ser a expresséo fiel da verdade, firmamos a presente.

Cidade, de de

Nome e assinatura do representante legal
Assinatura com certificado digital ICP-Brasil

ANEXO VII - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO

CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE
CALCADA NO RESIDENCIAL DO BOSQUE, NO MUNICIPIO DE MOGI MIRIM/SP, COM
RECURSOS PROVENIENTES DO FINISA X

Por este instrumento de contrato, de um lado o MUNICIPIO DE MOGI MIRIM, Pessoa Juridica, com sede administrativa nesta cidade
de Mogi Mirim, Estado de S&o Paulo, & Rua Dr. José Alves n? 129, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob n® 45.332.095/0001-89, neste
ato representado pelo (a) Secretario (a) de [NOME DA PASTA] , [NOME DO SECRETARIO/A], nomeado pela Portaria n. [NUMERO
DA PORTARIA DE NOMEACAQ] , portador da matricula funcional n. [NUMERO DO RE], de ora em diante designada simplesmente
CONTRATANTE e, de outro lado a empresa [RAZAO SOCIAL DA CONTRATADA] inscrita no CNPJ sob o n.2 [NUMERO DO
CNPJ], sediada na cidade de [CIDADE] ([SIGLA ESTADO]), a [ENDERECO COMPLETO, TELEFONE, EMAIL] , neste ato devida e
regularmente representada nos termos do (a) [VERIFICAR SE TRATA-SE DE ALTERACAO CONTRATUAL, CONTRATO OU

PROCURAGCAOQ] por [NOME DO SOCIO OU PROCURADOR], de ora em diante designada simplesmente CONTRATADA e, de
conformidade com os elementos constantes do processo de Licitacdo sob modalidade de CONCORRENCIA, na forma
ELETRONICA, n. / , nos termos da Lei Federal n. 14.133, de 01 de abril de 2021, do Decreto Municipal n. 9.304, de 11

de junho de 2024, e demais legisla¢des aplicaveis, na forma legalmente representada, juntamente com as testemunhas presenciais



ao final “ad cautelam” nomeadas e assinadas, ficou ajustado e acertado a assinatura do presente termo, mediante as clausulas e
condicdes abaixo pactuadas, a saber:

1. DO OBJETO

1.1 A CONTRATADA, na qualidade de vencedora do processo licitatério objeto Concorréncia Eletrénica n. / . € seus
anexos, obrigou-se a construgdo de calgada no Residencial do Bosque, no municipio de Mogi Mirim/SP, com recursos provenientes
do FINISA X, conforme especificagdes constantes no Anexo | — Termo de referéncia.

PLACA DE IDENTIFICAGAO PARA
OBRA

1.1 CDHU 02.08.020 M2 6,00

LOCAGAO DE CONTAINER TIPO
12 | CDHU | 0202150 | DEPOSITO - AREA MINIMA DE | UNMES 4,00
13,80 M2

BANHEIRO QUIMICO MODELO
STANDARD, COM MANUTENGAO
CONFORME  EXIGENCIAS DA
CETESB

CORTE, RECORTE E REMOGCAO
DE ARVORE INCLUSIVE AS
RAIZES - DIAMETRO
(DAP)>15CM<30CM

CORTE, RECORTE E REMOGCAO
DE ARVORE INCLUSIVE AS
RAIZES - DIAMETRO
(DAP)>30CM<45CM

PODA EM ALTURA DE ARVORE
COM DIAMETRO DE TRONCO
MAIOR OU IGUAL A 040 M E
MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024

CORTE DE JUNTA DE DILATAGAO,
1.7 CDHU 11.20.050 COM SERRA DE DISCO M 200,00
DIAMANTADO PARA PISOS

RETIRADA MANUAL DE GUIA PRE-
1.8 CDHU 04.40.030 | MOLDADA, INCLUSIVE LIMPEZA E M 200,00
EMPILHAMENTO

LIMPEZA MECANIZADA DE
CAMADA VEGETAL, VEGETACAO
E PEQUENAS ARVORES

1.3 CDHU 02.01.180 UNMES 4,00

1.4 CDHU 34.13.021 UN 10,00

1.5 CDHU 34.13.031 UN 4,00

1.6 SINAPI 98534 UN 10,00

19 SINAP 98525 | (DIAMETRO DE TRONCO MENOR M2 2.921,00
QUE 0,20 M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS.
ESCAVACAO E CARGA
MECANIZADA PARA

110 | COHU | 0701010 | o octoit e soLo EM M3 30,00
JAZIDA

TRANSPORTE DE SOLO DE 12 E
22 CATEGORIA POR CAMINHAO
1.11 CDHU 05.10.025 | PARA DISTANCIAS SUPERIORES M3 30,00
AO 15° KM ATE O 20° KM

COMPACTAGAO DE  ATERRO
MECANIZADO A 100% PN, SEM

1.12 CDHU 07.12.030 FORNECIMENTO DE SOLO EM M3 30,00
CAMPO ABERTO
REGULARIZAGAO E

1.13 CDHU 54.01.010 COMPAGTAGAQ MECANIZADA DE M2 2.921,00

SUPERFICIE, SEM CONTROLE DO
PROCTOR NORMAL




CDHU

05.07.040

REMOCAO DE ENTULHO
SEPARADO DE OBRA COM
CAGAMBA METALICA - TERRA,
ALVENARIA, CONCRETO,
ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL,
PLASTICO OU METAL

M3

9,00

1.15

2.1

CDHU

CDHU

05.10.025

02.10.060

TRANSPORTE DE BOTA FORA DE
12 E 22 CATEGORIA POR
CAMINHAO PARA DISTANCIAS
SUPERIORES AO 15° KM ATE O
20° KM

LOCAGAO DE VIAS, CALGADAS,
TANQUES E LAGOAS

M3

M2

290,00

2.921,00

2.2

CDHU

54.06.040

GUIA PRE-MOLDADA RETA TIPO
PMSP 100 - FCK 25 MPA

300,00

2.3

CDHU

54.06.110

BASE EM CONCRETO COM FCK
DE 25 MPA, PARA GUIAS,
SARJETAS OU SARJETOES

M3

9,00

2.4

SINAP

94279

ASSENTAMENTO DE GUIA PARA
DELIMITACAO DE  JARDINS,
PRACAS OU  PASSEIOS
CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 39X6,5X6,5X19 CM
(COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA)

1.206,00

25

CDHU

11.18.060

LONA PLASTICA PRETA - USO
GERAL

M2

2.921,00

2.6

SINAPI

94993

EXECUGAO DE PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, USINADO,
ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 6 CM, ARMADO.
AF_08/2022

M2

2.921,00

2.7

CDHU

11.16.220

NIVELAMENTO DE PISO EM
CONCRETO COM ACABADORA DE
SUPERFICIE

M2

2.921,00

2.8

SINAPI

105004

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
EM  CALCADA NOVA COM
LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK
25MPA, COM PISO PODOTATIL.
AF_03/2024

M2

16,00

29

CDHU

70.01.003

FAIXA ELEVADA PARA
TRAVESSIA DE PEDESTRES EM
MASSA ASFALTICA -
LOMBOFAIXA DE VIAS COM
EXECUCAO DE RECAPEAMENTO

M2

88,00

2.10

CDHU

70.02.010

SINALIZAQAO HORIZONTAL COM
TINTA VINILICA OU ACRILICA

M2

88,00

2.11

CDHU

70.03.001

PLACA PARA  SINALIZACAO
VIARIA. EM CHAPA DE ACO,
TOTALMENTE REFLETIVA COM
PELICULA IA/IA - AREA ATE 2,0 M2

M2

3,00

212

CDHU

70.04.001

COLUNA SIMPLES (PP),
DIAMETRO DE 2 12" E
COMPRIMENTO DE 3,6 M

UN

4,00

2.13

CDHU

103310

INSTALAGAO DE LIXEIRA
METALICA DUPLA, CAPACIDADE
DE 60 L, EM TUBO DE ACO
CARBONO E CESTOS EM CHAPA
DE ACO COM  PINTURA
ELETROSTATICA, SOBRE SOLO

UN

3,00




CARGA E F}EMOQAQ DE TERRA
ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1 KM

TRANSPORTE DE BOTA FORA DE
12 E 22 CATEGORIA POR
3.2 CDHU 05.10.025 | CAMINHAO PARA DISTANCIAS M3 139,00
SUPERIORES AO 15° KM ATE O
20° KM

DEMOLICAO MANUAL DE
ALVENARIA DE ELEVACAO OU
ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO
REVESTIMENTO

REMOGAO DE ENTULHO
SEPARADO DE OBRA COM
CAGAMBA METALICA - TERRA,
3.4 CDHU 05.07.040 ALVENARIA, CONCRETO, M3 1,00
ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL,
PLASTICO OU METAL

BALDRAME / CINTA DE
AMARRACAO DE ALVENARIA
MOLDADA IN LOCO COM

3.1 CDHU 07.01.120 M3 139,00

3.3 CDHU 03.02.040 M3 1,00

3.5 SINAP 105033 UT|L|ZAQAO DE BLOCOS M 14,00
CANALETA, ESPESSURA DE *15*
CM.

36 CDHU | 17.02.020 | CHAPISCO M2 6,00

3.7 CDHU 17.02.120 EMBOQO COMUM M2 6,00

3.8 CDHU 17.02.220 REBOCO M2 6,00
BORRACHA _ CLORADA _ EM

3.9 CDHU | 33.10.070 | \1ASSA, INCLUSIVE PREPARO M2 69,00
DRENO SUBSUPERFICIAL

(SECAO 0,40 X 0,40 M), COM
TUBO DE PEAD CORRUGADO
3.10 SINAP 102666 PERFURADO, DN 100 MM, M 78,00
ENCHIMENTO COM  BRITA,
ENVOLVIDO COM MANTA
GEOTEXT

3.1 CDHU 11.18.180 COLCHAO DE AREIA M3 139,00

1.2 Vinculam-se a presente contratagdo, independente de transcrigdo:

» O Termo de Referéncia;

« O Edital da Licitagao;

» A Proposta do contratado;

» Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3 O regime de execugao é o de empreitada por preco global.

2. DA EXECUGCAO DO OBJETO
2.1 Condigdes de Execucao

2.1.1 A CONTRATADA obriga-se a entregar os servigos deste termo de contrato, perfeitos e totalmente concluidos no prazo de 4
(quatro) meses.

2.1.2 A execugdo do objeto seguira a seguinte dindmica:

» Os servigos terdo inicio mediante expedi¢ao de ordem de servigo pelo CONTRATANTE.

o A CONTRATADA devera apresentar ao CONTRATANTE a ART do responsavel técnico pela execugdo da obra, no prazo maximo
de 10 (dez) dias apds assinatura do presente do termo contratual.

» Somente apds o recolhimento da A.R.T e do cumprimento das normas de seguranga do trabalho, conforme as normas previstas
neste contrato é que sera autorizada a expedi¢do de ordem de inicio de servigo pelo CONTRATANTE.

2.1.3 Para a emissao da OIS a contratada devera entregar a Secretaria de Obras, juntamente com a ART, os seguintes documentos:



» Caderneta de Obras para elaboragédo do Termo de Abertura;
» Plano de gerenciamento de residuos das obras e servigos a serem executados.

2.1.4 O prazo maximo para inicio dos trabalhos sera de até 05 (cinco) dias corridos, apds a emisséo de ordem de inicio de servigo
pelo CONTRATANTE.

2.1.5 Fica sob responsabilidade da CONTRATADA a emissdo da A.R.T. relativa ao objeto do contrato e o valor total da obra,
preenchida com o nome do engenheiro responsavel, o qual sera o seu preposto devidamente indicado antes da data da assinatura
do contrato.

2.1.6 A CONTRATADA fica obrigada a entregar uma cépia da A.R.T. bem como uma cépia do comprovante de recolhimento da
mesma no prazo acima mencionado, a qual devera ser protocolada na Secretaria de Obras situada a Rua Dr. Arthur Candido de
Almeida, 110 — Nova Mogi , na cidade de Mogi Mirim.

2.1.7 Em caso de repasse dos servigos (subempreitados), desde que autorizados pela CONTRATANTE, a CONTRATADA devera
vincular a A.R.T. dos servigos sub contratados junto a sua A.R.T. principal.

2.2 Local e horario da prestagéo dos servicos

2.2.1 Os servicos serdo prestados no seguinte endereco: RUA JOSE PINTO ADORNO, LOTEAMENTO RESIDENCIAL DO
BOSQUE, MOGI MIRIM, SP

2.2.2 Os servigos serdo prestados no seguinte horario: em horério comercial das 8:00 as 17:00.

2.3 Especificagdo da garantia do servico

2.3.1 O contratado responderé pela solidez e seguranga da obra executada, bem como pela qualidade dos materiais utilizados, pelo
prazo de 05 (cinco) anos, contados a partir da data do recebimento definitivo da obra, nos termos do art. 123 da Lei n® 14.133/2021.

2.3.2 Durante esse periodo, a contratada serd obrigada a reparar, por sua conta, quaisquer vicios ou defeitos constatados na
execugdo, com inicio dos servigos corretivos no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis ap6s notificagdo da Administragao.

2.3.3 Caso a empresa ndo realize os reparos no prazo determinado, a Administragdo podera executa-los diretamente ou contratar
terceiros, descontando os custos da garantia da contratada ou executando a garantia contratual, se houver.

2.4 Uniformes

2.4.1 Os uniformes a serem fornecidos pelo contratado a seus empregados deverdo ser condizentes com a atividade a ser
desempenhada no 6rgao contratante, compreendendo pegas para todas as estagdes climaticas do ano, confeccionadas com tecido e
material de qualidade, devidamente identificagdo com 0 nome da empresa, sem qualquer repasse do custo para o empregado

2.4.2 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

2.5 Procedimentos de transicao e finalizacao do contrato
2.5.1 Nao serao necessarios procedimentos de transigéo e finalizagdo do contrato devido as caracteristicas do objeto.

2.6 Declaracao de Conclusao e de aceite dos Servicos

2.6.1 O Contratado, emitira sobre sua responsabilidade nos termos do Edital e da legislagdo que os servigos contratados foram
concluidos. O gestor do contrato da mesma forma emitira declaragao de concluséo e aceite do servigo ou obra;

2.6.2 Podera o Gestor declarar a conclusdo com ressalvas, referentes a garantias ou fatores ndo observaveis.

2.6.3 Somente sera emitido o aceite de servigos apds a apresentagdo do relatério de controle tecnolégico citado anteriormente, caso
nao atenda as normas citadas, os servigos serdo considerados ndo concluidos ou ndo executados.

3. DA MATRIZ DE RISCOS
3.1 Constituem riscos a serem suportados pelo contratante:



EXPECTATIVA

CLASSIFICACAO DEFINICAO DO DESCRIQAO ATRIBUICAO |INTENSIDADE DE MITIGA()AO
DO RISCO RISCO DO RISCO | DO IMPACTO OCORRENCIA
Alteracdo da
legislacéo,
regulamentos Recomposicao
LEGAL Criacdo de novos | e normas que Contratante Alto Baixa do !quih’brio
encargos causem novos Econdmico-
encargos ou Financeiro
obrigagbes ao
contratado
Mudancgas
tributarias
alterando os
custos da L
obra, exceto Recomposicao
LEGAL Alteragdes tributarias i?nltggasﬁt’ges gce) Contratante | Alto Baixa g?;ongn?;gg?no
renda e da Financeiro
contribuicdo
social sobre o
lucro liquido
Clausula
especifica
sobre rescisdo
Rescisdo ou e anulacao
anulacdo do contratual,
LEGAL Rescisdo/Anulagdo do | contrato  por Contratante Alto Baixa dispondo
contrato fatores sobre 0s
atribuiveis ao critérios para
contratante reembolso dos
custos
incorridos pelo
contratado
Celebracéo de
termo de
Modificagdes aditamento
das cgntratual com
especificagdes ajust_es.
~ . de servico no . qualltgtlv.os e
PROJETO Alteragao de projeto ; Contratante Alto Baixa quantitativos
anteprojeto ou .
no projeto no objeto
basico  pela licitado, bem
administragao como da
alteracdo do
prazo de
execugao
Celebracéo de
termo de
Erro na aditamento
PROJETO Prazo de execugéao estimativa de | Contratante Alto Alta contratual com
prazo da obra ajustes no
prazo de
execugao
Adequada
gestao
orgamentaria
e financeira
Restricao
Restricdo orcamentaria Prorrogagéo
LIQUIDEZ financeira/orcamentéria e/ou financeira | Contratante Alto Baixa de prazo
do orgao contratual
contratante
Reequilibrio
econdmico-

financeiro do
contrato




Adequada
gestao
orcamentaria
e financeira
pelo 6rgao
contratante.
Clausula
prevendo que
0 contratado
pode
suspender o0s
servicos 0
Inadimpléncia i apts
. ou atraso de , inadimpléncia
CREDITO Atrasos de pagamento F;:)):goamentos Contratante Alto Baixa superior a 90
contratante dias.
Clausula
prevendo o]
pagamento de
Pagamento de
atualizagcao
financeira
sobre as
faturas em
atraso.
Prorrogagéao
do contrato
Ocorréncia de Paga.men~to de
greves ou a}tuallza}gao
manifestagdes financeira
de sobre as
empregados ;e:tr:rsa(l)s em
do proprio '
CONSTRUCAO Greves 6rgao Contratante Alto Baixa .
contratante Requunllbrlo
que possam economico-
ser financeiro do
caracterizadas contrato.
como fato da Prorrogacdo
administragao
contratual
3.2 Constituem riscos a serem suportados pelo contratado:
CLASSIFICA( DEFINIGAO DO . ATRIBUICA NTENSIDA EXPECTATIY )
DO RISCO RISCO DESCRICAO DO RISCO DO DE . MITIGACAO
IMPACTO OCORRENC
Reequilibrio econdmico
Custos excessivos para financeiro, exigéncias
AMBIENTAL | Custos ambientais | atendimento de normas | Contratada | Médio Baixa da area
ambientais ambiental dentro de
parametros adequados
azzzzrsi do Custos de multas ou Destinagao de
AMBIENTAL de residuos acoes civis publicas por | Contratada | Alto Baixa residuos
. descarte inadequado adequada a legislagéo
perigosos
Previsao de
paisagismo do local no
_ _ projeto
mpsco e | RIS 1 IO T
AMBIENTAL | fauna locais ¢ Contratada | Baixo Baixa de danos a
obra flora e fauna com
acoes através
de especialista
contratado




Remuneragdo do risco

assumido pelo
. _ construtor.
Interposicdo de agdes
judiciais contra o} .
e construtor e 0s seus . Clausu~la prevendo
LEGAL Acodes judiciais Contratada | Alto Baixa retencdes de
subcontratados por
~ pagamentos, no valor
forca da execugéo da d d
obra. a causa, no caso de a
administracdo ser
incluida no polo
passivo da agao
Clausula contratual
prevendo a retengéo
de parte dos
Interposicdo de agdes pagamentos  devidos
judiciais contra o} ao contratado no caso
LEGAL Acbes judiciais contrata_nte~por conta Contratado | Alto Baixa do‘ contr.atgn.te ser
da realizagdo da obra acionado judicialmente
por fatores atribuiveis por fatores imputaveis
ao contratado ao contratado.
Exigéncia de garantias
de execucgao contratual
Alteragao das aliquotas ~ .
Alteracdes do imposto de renda e . Remuqeragao do risco
LEGAL L L . Contratado | Alto Baixa assumido pelo
tributérias da contribuigdo social
P construtor
sobre o lucro liquido
Clausula contratual
prevendo a aplicagao
de penalidades e de
rescisdo unilateral do
contrato.
Risco de rescisdo ou
o B anulagdo do contrato Clausula contratual
LEGAL Rescisao/Anulagao | oo fatores  atribuiveis | Contratada | Alto Baixa prevendo a imputagao
do contrato a0 construtor ao contratado de
quaisquer outras
perdas e danos da
Administracao em
virtude da rescisédo
contratual por culpa do
contratado
Erro na estimativa de
custo da obra, inclusive
os decorrentes de
Falha na | omissao de servigos no
ORCAMENTO elaboragéao do orga.mfznto. e de Contratada | Alto Alta Ané}lise criteriosa do
orgamento previsdes insuficientes projeto e do orcamento
estimado de quantitativos de
servicos, ou, ainda,
previsdo de precos
unitarios subestimados
Clausula contratual
prevendo a aplicagao
de penalidades e de
rescisdo unilateral do
contrato.
Restrigéao Problemas de liquidez Clausula contratual
LIQUIDEZ financeira da | financeira do contratado | Contratada| Alto Baixa prevendo a imputagao
contratada ou de subcontratados ao contratado de

quaisquer outras
perdas e danos da
Administragéo em
virtude da rescisdo
contratual por culpa do
contratado




Aumentos nos custos
com salarios e
materiais de construgéo
nao decorrentes de

Remuneragdo do risco
assumido pelo
construtor.

MERCADO Aumento nos alte,rlag(")es tributé’ria.s OU | ontratada | Alto Baixa Celebracdo de pré-
custos politicas publicas, contratos com
ensejando aumentos de fornecedores.
custos superiores aos
indices de reajuste Politica de compras
contratual antecipadas
Mudanga dos volumes
de escavagao, Visita técnica in-loco
necessidade de para efetuar o]
] Mudanca volume tratamentos  especiais orgamento.
GEOLOGICO ~ com maior consumo de | Contatada | Alto Alta
escavagdes = .
aco ou concreto, ou Remuneracéo do risco
ainda, mudanga na assumido pelo
técnica de construcédo construtor
prevista
Alteragao da
4 Aumento de g:igggéaggsde SerVIQOéSl Remur?eragao do risco
GEOLOGICO : o Contratada | Alto Alta assumido pelo
quantidade estabilizacdo de taludes
. X construtor
(maior abatimento, por
exemplo)
Alteracao Alteragéo do Remuneracédo do risco
GEOLOGICO | comprimento/ comprimento ou volume | Contratada | Alto Alta assumido pelo
volume das fundacdes construtor
Cumprimento das
normas de seguranga
do trabalho
Acompanhamento dos
Servigos por
profissional de
seguranga do
trabalhoAcompanhament
dos servigos pelo seu
Acidentes causados por responsavel .tecmco e
. pela equipe de
% - Acidentes de queda de objetos ou de . fiscalizagao.
CONSTRUCAOD trabalho trabalhadores na obra | Contratada | Alto Baixa
ooyt Contatagao o sequr
de  responsabilidade
civii ou de risco e
engenharia com
cobertura adequada.
Execugédo de tela de
protecgéo, tapumes,
guarda-corpos,
fechamentos e outros
dispositivos de
protecdo coletiva
Roubos e furtos de . .
% o . Deixar os materiais
CONSTRUGCAOD Roubos/Furtos matgrlals e | Contratada| Alto Baixa devidamente guardado
equipamentos
Adogcédo de plano de
manutengao preventiva
. . e corretiva.
CONSTRUQAD'sg:?senteS/quebras ﬁgg‘jmzz gk‘/;zﬁgj de | Gontratada | Alto Baixa
Remuneragdo do risco
assumido pelo
construtor
Atos de vandalismo de
empregados ou de
terceiros que causem Remuneragéo do risco
CONSTRUGA® Vandalismo danos as instalagbes | Contratada | Alto Baixa assumido pelo
das obras ou aos construtor

equipamentos/materiais
mobilizados




Previsdo contratual de
) aplicacéo de
Ge(rjenmar;ento g Gerenciamento e penalidades.
CONSTRU(;AZ)WE11 equaco @ | administragao Contratada | Alto Baixa
oora inadequada da Exigéncia de requisitos
construgao adequados de
habilitagao dos
licitantes
Fiscalizagao
administrativa do
cumprimento das
obrigagbes trabalhistas
e previdenciarias do
contratado.
oojoﬁznnciistggéeireégz Previsédo contratual de
CONSTRUGCAO Greves empregados do | Contratada | Alto Baixa aggﬁg‘;&es de
contratado ou dos P ’
subcontratados O construtor deve
cumprir  todas as
regras trabalhistas e
outras previstas nos
instrumentos de
negociacao coletiva do
trabalho
Clausula contratual
Ocorréncia de outros prevendo a aplicagao
de penalidades e de
eventos que causem o rescisdo unilateral do
~ 1 Atraso na | atraso na conclusdo da .
CONSTRUCAOD ~ Contratada | Alto Baixa contrato.
conclusao da obra obra ou o aumento do
seu custo por culpa do R 30 do ri
contratado emuneragao do risco
assumido pelo
construtor.
Remuneragdo do risco
assumido pelo
construtor.
Erros e defeitos na Clausula revendo
x h Erros/defeitos na | execugdo da  obra . N P
CONSTRUGAD ~ : = Contratada | Alto Baixa retengoes de
execugao da obra ensejando reconstrugéo |
total ou parcial pagamentos, no valor
da causa, no caso de a
administragao ser
incluida no polo
passivo da agao
3.3 Constituem riscos a serem compartilhados pelas partes:
CLASSIFICAC DEFINICAO DO - ATRIBUIGA|'NTENSIDAEXPECTATIY .
DO RISCO RISCO DESCRICAO DO RISCO DO DE MITIGACAO
IMPACTO OCORRENC




Ocorréncia de chuvas,
alagamentos, geadas,
Eventos vendavais, raios,
climaticos granizo ou outros
eventos climaticos e
ambientais

AMBIENTAL

CompartilhadoAlto

Alta

A Administragcdo deve
preferencialmente
programar a licitagéo
para que a emissao da
ordem de servigo
inicial ocorra durante o
periodo de estiagem.

A contratada deve
incorporar nos seus
precos eventuais
encargos com
ocorréncias climaticas.

A construtora deve
procurar  concentrar
esforcos em periodos
de estiagem, inclusive
prorrogando os turnos
de trabalho ou abrindo
novas frentes de
Servico

Paralisacao ou
interferéncia na obra em
virtude de fiscalizagdes
por 6rgaos de controle,
Paralisagdo da | tal como Delegacia
obra Regional do Trabalho,
Ministério Publico, TCE,
Policia Federal, Policia
Civil e orgaos
ambientais

LEGAL

Compartilha

joAlto

Baixa

Cumprimento da
legislagéo pertinente.

Adequado
assessoramento
juridico

Clausula contratual
prevendo a aplicagéo
de penalidades e de
rescisdo unilateral do
contrato.

Clausula contratual
prevendo a imputagéo
ao contratado  de
quaisquer outras
perdas e danos da
Administracéo em
virtude da rescisao
contratual por culpa do
contratado

Queda da viga e cerca
existentes durante a
execucao dos servigos

Queda

CONSTRUCAQ vigas/cercas

4. DA SUBCONTRATACAO
4.1 Nao sera admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

5. DA VIGENCIA CONTRATUAL

Compartilha

joAlto

Baixa

Avaliar as condigbes
atuais da estrutura
para definir a melhor
estratégia de
execugao dos servigos

Escorar corretamente
a estrutura atual

Executar os servigos
em etapas, para
minimizar os riscos

Analizar diariamente a
situagao da estrutura

5.1 O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n°

14.133, de 2021.

6. VALOR DO TERMO CONTRATUAL



6.1 Os contratantes estimam o valor do presente instrumento pela importancia global de R$
( )-

6.2 No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugdo do objeto, inclusive
tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciérios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, frete,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

7. DO PAGAMENTO
7.1 Medicoes

7.1.1 As medigbes deverdo ser apresentadas até o 27¢ (vigésimo setimo) dia do més da execugéo dos servigos. A CONTRATADA
entregara a CONTRATANTE o respectivo BOLETIM DE MEDIGCAO, em 01 (uma) via protocolada na Secretaria de Obras.

7.1.2 As medi¢bes ndo apresentadas no prazo especificado no item anterior serdo consideradas de valor zero e somente poderao ser
apresentadas no més subsequente.

7.1.3 Juntamente com o BOLETIM DE MEDICAO deverio ser entregues os seguintes documentos:
a) Cronograma Fisico-financeiro atualizado;

b) Relatério fotografico com o minimo de 06 (seis) fotos coloridas, que demonstrem claramente a execugdo dos servigos objetos de
medicdo, nas etapas correspondentes;

c) Certidao de Débitos Relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido e o CRF-FGTS (Fundo de Garantia por
Tempo de Servigo) em plena validade;

d) Copia do recolhimento do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) e FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Servico) dos
funcionarios que trabalharam na obra referente ao més anterior, sendo que esta devera ser especifica por obra;

e) A caderneta de obras (vias da fiscalizagdo) assinado e carimbado pelo responsavel técnico.

7.1.4 Quando solicitado pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA devera enviar no prazo maximo de 3 dias, os seguintes
documentos:

a) Cépia da Folha de Pagamento dos funciondrios que trabalharam na obra relativas ao més anterior, sendo que esta devera ser
especifica por obra;

b) Copia do Cartdo Ponto dos mesmos funcionarios; e
c) Cépia do Acordo Coletivo ou Convencéo Coletiva de Trabalho vigente;

7.1.5 A recusa ou omissdo em entregar a documentacdo exigida no item anterior no prazo estipulado implicara no bloqueio do
pagamento que a CONTRATADA vier a fazer jus, até que a mesma seja entregue.

7.1.6 A Secretaria de Obras teré o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para analisar o respectivo BOLETIM DE MEDIGAO, considerando
0s quantitativos e os pregos unitarios dos servigos efetivamente executados.

7.1.7 Somente ap6s autorizagdo por escrito do Secretaria de Obrasé que a empresa estara autorizada a emitir a Nota Fiscal/ Fatura,
que devera ter a data igual ou posterior a data da autorizagao.

7.1.8 A CONTRATADA somente estara autorizada a emitir a fatura no valor da medigédo aprovada pela fiscalizagcdo da Secretaria de
Obras.

7.1.9 Os pagamentos poderao ser sustados pelo CONTRATANTE, nos seguintes casos:
a) Nao cumprimento das obrigagdes contratadas.

b) Determinagao Judicial.

c) E nos casos previstos em lei.

7.1.10 Somente serdo medidos e autorizados os faturamentos de servigos executados. Em hipétese alguma o CONTRATANTE
autorizara como forma de compensacéao, o faturamento de materiais estocados na obra ou atividades nao concluidas.

7.1.11 O pagamento fica condicionado & apresentacdo da Nota Fiscal/ Fatura junto com o BOLETIM DE MEDIGAO aprovado e
rubricado pela Secretaria de Obras e Habitagao Popular.

7.1.12 Caso a empresa venha a emitir a Nota Fiscal/ Fatura anterior a data da aprovagao da medigédo pela Secretaria de Obras, a
mesma sera devolvida, ficando sob responsabilidade da CONTRATADA todo o encargo inerente a devolugéo.



7.1.13 No documento fiscal devera conter discriminado o nimero da medi¢ao, 0 nimero do empenho, nimero do contrato, nimero
da Licitagao, Anotacdo de “Obra por Empreitada Global”, e ainda constar em separado o valor dos materiais e dos servigos.

7.1.14 A mudancga do profissional responsavel devera ser comunicada, com antecedéncia minima de 10 (dez) dias corridos.

7.1.15 A contratada devera manter no canteiro de obras a “Caderneta de Obras” para fiscalizagdo da municipalidade através de seu
gestor.

7.2 Liquidacao

7.2.1 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para fins de liquidagao,
na forma desta se¢ao, prorrogaveis por igual periodo.

7.2.2 O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogagdo, no caso de
contratagdes decorrentes de despesas cujos valores nio ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de
2021.

7.2.3 Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente
apresentado expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

e 0 prazo de validade;

» a data da emisséo;

« 0s dados do contrato e do 6rgao contratante;

» 0 periodo respectivo de execugdo do contrato;

» 0 valor a pagar; e

« eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.2.4 Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou circunstancia que impeca a liquidagéo
da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apés a
comprovagao da regularizagao da situagdo, sem 6nus ao contratante;

7.2.5 A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado da comprovagido da
regularidade fiscal mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.2.6 A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengdo das condigdes de habilitagdo exigidas no
edital; b) identificar possivel razdo que impega a participagdo em licitagdo, no &mbito do 6rgédo ou entidade, que implique proibicdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.2.7 Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagdo, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.2.8 Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverd comunicar aos 6érgaos
responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

7.2.9 Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.2.10 Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do
contrato, caso o contratado nédo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

7.3 Prazo de pagamento

7.3.1 O pagamento sera efetuado em até 15 (quinze) dias contados da finalizagdo da liquidagéo da despesa, para contrato de obras
e no 152 (décimo quinto) dia Gtil do més subsequente para os demais casos.

7.3.2 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado seréo a}tualizados monetariamente entre o termo final do
prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicagdo do Indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo
(IPCA) de correcdo monetaria.



7.3.3 Na hipétese de a entrega do objeto ou a prestacdo dos servigos ocorrer durante o periodo eleitoral, e desde que o pagamento
dependa de recursos cuja liberagéo esteja condicionada a vedagdes legais temporérias, o adimplemento da obrigagao financeira
ficara suspenso até a efetiva liberagédo e crédito dos respectivos valores na conta do Municipio, 0 que se dara apés o término do
periodo eleitoral.

7.4 Forma de pagamento

7.4.1 O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo
contratado.

7.4.2 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

7.4.3 Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislagao aplicavel.

7.4.4 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizacao
do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

7.4.5 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a
retengao tributaria quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado
a apresentagcdo de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na
referida Lei Complementar.

7.5 Cessao de crédito
7.5.1 Nao serdao admitidas cessoes de crédito ndo fiduciarias.

8. DAS PENALIDADES
8.1 Comete infragéo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugéo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou
ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucgdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacgéo falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execugéo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

g) comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.

8.2 Seréo aplicadas ao Contratante que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangdes:

» Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que nado se justificar a imposigdo de
penalidade mais grave;

» Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “¢c” e “d” do subitem acima, sempre
que ndo se justificar a imposi¢éo de penalidade mais grave;

» Declaragéo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, “f", “9” e “h” do
subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposigao de penalidade mais grave.

o Multa:

o Moratéria, para as infragdes descritas no item “d”, de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 5 (cinco) dias

o

Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o maximo
de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentagdo, suplementagao ou reposicdo da garantia;

= O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentacdo, suplementacdo ou reposicdo da garantia autoriza a
Administragdo a promover a extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

o Compensatéria, para as infragcdes descritas acima alineas “e” a “h” de 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30%
(trinta por cento) do valor da contratagéo.

o Compensatoéria, para a inexecugéo total do contrato prevista acima na alinea “ ¢”, de 0,5% (cinco décimos por cento) nem
superior a 30% (trinta por cento) do valor da contratagéo.

o Compensatéria, para a infragéo descrita acima na alinea “b”, de 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta
por cento) do valor da contratagéo.

o Compensatéria, em substituicdo a multa moratéria para a infracdo descrita acima na alinea “d”, de 0,5% (cinco décimos por



cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor da contratagao.

o Compensatoria, para a infragdo descrita acima na alinea “a”, de 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta
por cento) do valor da contratagéo.

8.3 A aplicagéo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacdo de reparagéo integral do dano
causado ao Contratante.

8.4 Todas as sangdes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa.

8.5 Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua
intimacao.

8.6 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante
ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

8.7 A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da
comunicagao enviada pela autoridade competente.

8.8 A aplicagdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado,
observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.9 Para a garantia da ampla defesa e contraditério, as notificacdes serdo enviadas eletronicamente para os enderegcos de e-mail
informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

8.10 Os enderegos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serdo considerados de uso continuo da
empresa, ndo cabendo alegagao de desconhecimento das comunicagdes a eles comprovadamente enviadas.

8.11 Na aplicagéo das san¢des serdo considerados:

» anatureza e a gravidade da infragdo cometida;

« as peculiaridades do caso concreto;

« as circunstancias agravantes ou atenuantes;

» 0s danos que dela provierem para o Contratante; e

» aimplantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgdos de controle.

8.12 Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitacdes e contratos da
Administragdo Pulblica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

8.13 A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar,
encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos
os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de
administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica
prévia.

8.14 O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo da sancdo, informar e manter
atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

8.15 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

8.16 As sangbes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de
reabilitagéo na forma do art. 163 da Lei n? 14.133, de 2021.

8.17 Os débitos do Contratado para com a Administragdo Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizagdes, ndo
inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgdo decorrentes
deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo 6rgdo ora Contratante, na
forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n® 26, de 13 de abril de 2022.



9. DA EXTINGAO CONTRATUAL

9.1 O contrato sera extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou nédo as
obrigagbes de ambas as partes contraentes.

9.1.1 O contrato podera ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6énus para 0 CONTRATANTE, quando este ndo dispuser de
créditos orgamentarios para sua continuidade ou quando entender que o contrato ndo mais lhe oferece vantagem.

9.1.2 A extingéo nesta hip6tese ocorrera na proxima data de aniversario do contrato, desde que haja a notificagdo do CONTRATADO
pelo CONTRATANTE nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedéncia desse dia.

9.1.3 Caso a notificagdo da nao-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de
aniversario, a extingdo contratual ocorrera apos 2 (dois) meses da data da comunicagao.

9.1.4 O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos
motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133, de 2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

9.2 Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

9.3 A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a extingdo se nao restringir sua
capacidade de concluir o contrato.

9.4 Se a operagao implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo para alteragdo subjetiva.
9.5 O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

9.5.1 Do balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

9.5.2 Da relagéo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

9.5.3 Das indenizagdes e multas.

9.6 A extingédo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-financeiro, hipétese em que sera
concedida indenizagéo por meio de termo indenizatério.

9.7 O CONTRATANTE podera ainda:

9.7.1 nos casos de obrigagdo de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a garantia prestada a ser executada, conforme
legislacdo que rege a matéria; e

9.7.2 nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a Administragcdo, nos termos do inciso IV do
art. 139 da Lei n.? 14.133, de 2021, reter os eventuais créditos existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do contrato.

9.8 O contrato podera ser extinto caso se constate que 0 CONTRATADO mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado
fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

10. DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA
10.1 S&o obrigagbes do Contratante:

» Exigir o cumprimento de todas as obrigagées assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
» Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

» Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigées, falhas ou irregularidades constatadas no curso da
execucgao dos servigos, fixando prazo para a sua correcao, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais
adequadas.

» Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregbes verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele
substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;



Acompanhar e fiscalizar a execugéo do contrato e o cumprimento das obrigagbes pelo Contratado;

Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da execug¢ao do objeto, para efeito
de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugéo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade,
conforme o art. 143 da Lei n? 14.133, de 2021;

Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugao do objeto, no prazo, forma e condigbes estabelecidos no
presente Contrato e no Termo de Referéncia;

Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogcdo das medidas cabiveis quando do
descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamagdes relacionadas a execugdo do presente Contrato,
ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa
execugao do ajuste.

o A Administragéo tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a
prorroga¢do motivada, por igual periodo.

Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de
30 (trinta) dias.

Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragio de descumprimento de clausulas
contratuais.

Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteragio do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2°, da Lei n® 14.133,
de 2021.

Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato.
Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condigdo indispensavel para o recebimento definitivo de
objeto, quando for o caso:

o "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;
o comprovagao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
o laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos, termos de recebimento, contratos
e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apds o recebimento do servigo e notificagdes expedidas.

Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem condi¢des adequadas ao
cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranga e saude no trabalho, quando o servigo for executado em suas
dependéncias, ou em local por ela designado.

Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do
contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos
ou subordinados.

Previamente a expedigdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar &reas e/ou adotar providéncias cabiveis para a
regularidade do inicio da sua execugao.

10.2 Sao obrigagdes do Contratado:

Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servigo para representa-lo na execugao do contrato.

o A indicagdo ou a manutengdo do preposto da empresa poderda ser recusada pelo 6rgdo ou entidade, desde que
devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou
informagao por eles solicitados;

Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com habilitagdo e conhecimento
adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e
tecnologia deverdo atender as recomendagdes de boa técnica e a legislagao de regéncia;

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execucdo ou dos materiais
empregados;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugédo do objeto, de acordo com o Cédigo de Defesa do Consumidor
(Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugdo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a
descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

Efetuar comunicacéo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagdo ou finalizagéo do servigo no prazo
estabelecido, para adogao de agdes de contingéncia cabiveis.

Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n®
14.133, de 2021;

Quando néo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o contratado devera
entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, 0s
seguintes documentos:



o prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

o certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

o certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado;
o certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

o certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengéo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou
equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e
as demais previstas em legislacédo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique
no local dos servigos.

Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a
qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugéo do empreendimento.

Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou
que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execucdo do objeto,
durante a vigéncia do contrato.

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes
Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que
fujam as especificacdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de
quatorze anos, nem permitir a utilizagéo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des exigidas para
habilitagao na licitacéo;

Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagao;

Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicacdo dos
empregados que preencheram as referidas vagas;

Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

Arcar com o énus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos
custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta nédo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados
no art. 124, 1, d, da Lei n? 14.133, de 2021;

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de d&mbito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga do Contratante;

Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de
informacdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos do contratante ou da nova empresa que continuara a execugao
dos servigos;

Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual podera ser livremente utilizado e/ou
alterado em outras ocasides, sem necessidade de nova autorizagdo do Contratado.

Considerando que o projeto contratado se refere a obra imaterial de carater tecnoldgico, insuscetivel de privilégio, a cessao dos
direitos a que se refere o subitem acima inclui o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informagéo
pertinentes a tecnologia de concepcao, desenvolvimento, fixagdo em suporte fisico de qualquer natureza e aplicagao da obra.

Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no érgao para a execugao do
Servico.

Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do
contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a execugédo do servigo, conforme descrito
nas especificagdes do objeto.

Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao executarem atividades ndo
abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar
desvio de fungao.

Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas do Contratante.

Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que nao
venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.

Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagdo previstas no Termo de
Referéncia, em plena validade.

Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessérias e demais documentos e autorizagbes exigiveis,
na forma da legislacéo aplicavel.

Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagdes sobre o andamento do
empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos, condigdes de trabalho, condi¢des meteorolégicas,



servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagao e situacédo
das atividades em relacé@o ao cronograma previsto.

» Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificagdes, bem como substituir
aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

« Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de:

o manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

o

supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA;

o florestas plantadas; e
o outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao ambiental competente.

» Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugdo contratual, nos
termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢do, mediante
a apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

o Cépias autenticadas das notas fiscais de aquisigdo dos produtos ou subprodutos florestais;

o Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido
pelo IBAMA, quando tal inscrigdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos,
conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e legislagéo correlata;

o Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e
Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa
cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenga obrigatéria; e

= Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham origem em Estado que possua
documento de controle préprio, o Contratado devera apresenté-lo, em complementagéo ao DOF, a fim de demonstrar
a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

» Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéo civil estabelecidos na Resolugédo n®
307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§
2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

o O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do
Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcéo Civil apresentado ao érgao competente, conforme o caso.

o Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado devera providenciar a
destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que
couber, aos seguintes procedimentos:

= residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de
agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagao de material para usos futuros.

= residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas
de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura.

= residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente viaveis que
permitam a sua reciclagem/recuperagao): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas.

= residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados, transportados,
reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

= Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos
sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos dagua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como
em areas nao licenciadas.

= Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, o
Contratado comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle
de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

» Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

o Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por
emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucéo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes
admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

= Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados
aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da
Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para
conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de
08/03/90, e legislacao correlata.

= Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deveréo ser utilizados, na
execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de
suprimento e custo inferior em relagcdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagao de pregos
0s custos correspondentes.



» Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome de
terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorregées dos servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de
terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia.

» Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob suas custas, os testes,
ensaios, exames e provas que lhe caibam necessérias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem
aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificagées.

» Providenciar, conforme o caso, as ligagbes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica,
telefone etc.), bem como atuar junto aos érgdos federais, estaduais e municipais e concessiondrias de servigos publicos para a
obtencéo de licengas e regularizagédo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacéo etc.).

» Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelos Contratados, que formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos e
descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a
considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a
execugao do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagio e entendimento
de todas as suas especificagdes técnicas, para posterior execugao e implantagéo do objeto garantindo a plena compreensao das
informagdes prestadas, bem como sua aplica¢édo correta nos trabalhos:

o A elaboragéo dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste Termo de
Referéncia e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificagbes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos
construtivos e especificagbes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos
projetos.

» Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, ap6s a assinatura do contrato, o Contratado devera
participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execugdo do servigo, com o esclarecimento das
obrigagbes contratuais, em que estejam presentes o0s técnicos responsaveis pela elaboragado do termo de referéncia, o gestor do
contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o preposto da
empresa e os gerentes das areas que executarao os servigos contratados.

10.4 O ndo cumprimento das condi¢des estipuladas neste termo sujeita os contratantes as sangdes e penalidades previstas na Lei n.
14.133/21, assegurados os direitos a ampla defesa e contraditorio.

11. DA GARANTIA CONTRATUAL

11.1 O contratado apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante,
contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por caugéo em dinheiro ou titulos da divida
publica ou, ainda, pela fianga bancéria, em valor correspondente a correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

11.2 Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice deverd ter validade durante a vigéncia do contrato e por mais 90
(noventa) dias apés término deste prazo de vigéncia, permanecendo em vigor mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas
datas convencionadas.

11.3 A apdlice do seguro garantia deverd acompanhar as modificagcdes referentes a vigéncia do contrato principal mediante a
emissao do respectivo endosso pela seguradora.

11.4 Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de aniversario, desde que mantidas as
condicdes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o disposto no item 11.5 deste contrato.

11.5 Na hipdtese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o contratado ficara desobrigado de
renovar a garantia ou de endossar a apolice de seguro até a ordem de reinicio da execug¢ao ou o adimplemento pela Administragéo.

11.6 A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;
b) multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragao a contratada; e

c) obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pelo contratado, quando
couber.

11.7 A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 11.6, observada a
legislagdo que rege a matéria.

11.8 A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica na Caixa Econdmica Federal, com
corre¢cdo monetaria.

11.9 Caso a opc¢éo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro
em sistema centralizado de liquidacdo e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério competente.



11.10 No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827
do Cadigo Civil.

11.11 No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada ou renovada,
seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagao.

11.12 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdo, o Contratado obriga-se a fazer
a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

11.13 O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

11.13.1 O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante quanto ao inicio de processo
administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 4%, da Lei n.? 14.133, de 2021).

11.13.2 Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua caracterizagcdo e
comunicagdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que
respeitados 0s prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril
de 2022.

11.14 Extinguir-se-4 a garantia com a restituicho da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para a liberagdo de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o
contratado cumpriu todas as clausulas do contrato;

11.15 A garantia somente serd liberada ou restituida apds a fiel execugdo do contrato ou apoés a sua extingdo por culpa exclusiva da
Administragdo e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

11.16 O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar
prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

11.17 O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e neste Contrato.

11.18 A garantia de execugdo é independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista especificamente no Termo de
Referéncia.

12. DA DOTAGCAO ORCAMENTARIA
12.1 Os recursos necessarios para fazer frente as despesas do presente contrato onerardo a (s) dotagao (des) orgamentaria (s):

DOTACAO PROGRAMA DE TRABALHO|CODIGO ORCAMENTARIO|FONTE DE RECURSO

13. DA LGPD

13.1 As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham
acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da
proposta no procedimento de contratagdo, independentemente de declaragao ou de aceitagdo expressa.

13.2 Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e
com os principios do art. 62 da LGPD.

13.3 E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em Lei.

13.4 A Administragdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de suboperagéo firmados ou
que venham a ser celebrados pelo Contratado.

13.5 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado elimina-los, com excegao das
hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentagéo para fins de comprovagao
do cumprimento de obrigag¢des legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obrigagdes.



13.6 E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da
LGPD.

13.7 O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente clausula,
permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

13.8 O Contratante poderd realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o Contratado atender prontamente
eventuais pedidos de comprovagao formulados.

13.9 O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos
dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

13.10 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados
pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD,
art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de responsabilizagdo, em caso de eventuais omissoes,
desvios ou abusos.

13.10.1 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a reutilizacdo desses
dados pela Administragdo nas hip6teses previstas na LGPD.

13.11 O contrato esté sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela
autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou recomendagdes, editadas na forma da LGPD.

13.12 Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD dever&o ser comunicados a autoridade nacional.

14. DOS CASOS OMISSOS

14.1 Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 14.133, de 2021, e demais
normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do
Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

15. DAS ALTERACOES
15.1 Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

15.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3 Registros que néo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebracao de
termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n? 14.133, de 2021.

16. DO RECEBIMENTO DO OBJETO
16.1 O objeto sera recebido:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo detalhado, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico, em até 15 (quinze) dias corridos da comunicagao escrita da CONTRATADA do
encerramento da execugao contratual, se outro n&o tiver sido o prazo estipulado no referido ajuste;

b) definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, em prazo nao superior a 90 (noventa) dias
corridos a contar do recebimento provisério, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais;

17. DO FORO

17.1 Para dirimir as questdes que porventura surgirem no cumprimento deste termo contratual, e que ndo forem resolvidas
administrativamente, serd competente o foro da Comarca de Mogi Mirim (SP), com renuncia expressa a qualquer outro por mais
privilegiado que seja.

18. DAS COMUNICAGOES E DO GESTOR

18.1 O encaminhamento de cartas e documentos reciprocos referentes a este contrato, serdo consideradas como efetuadas, se
entregues através de protocolo aos destinatarios abaixo:

CONTRATANTE:



CONTRATADA:

18.2 De acordo com o Decreto 8436/2021, além da designacdo neste instrumento devera ser expedida portaria, ficando a seu
encargo o gerenciamento das comunicagbes e pedidos do material, verificagdo de prazo de entrega e vigéncia do Contrato,
tramitagéo de notas fiscais junto a Secretaria de Finangas, bem como outros atos que se referem a este.

E assim por haverem acordado, declaram ambas as partes aceitas todas as disposi¢cdes estabelecidas nas clausulas do presente
contrato, bem como observar fielmente, firmando-o, para um sé efeito.

CADASTRO DO RESPONSAVEL

ORGAO OU ENTIDADE

Nome:

Cargo:

CPF:

Periodo de gestao:

As informagdes pessoais dos responsaveis estdo cadastradas no médulo eletrénico do Cadastro TCESP, conforme previsto no Artigo
2° das Instrugdes n® 01/2020, conforme “Declaracédo de Atualizagdo Cadastral” ora anexada (s).

MUNICIPIO DE MOGI MIRIM

NOME DO SECRETARIO
PASTA
Responsavel pelo preenchimento

CONTRATOS OU ATOS JURIDICOS ANALOGOS
TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICACAO

CONTRATANTE:
CONTRATADA:

CONTRATO N°(DE ORIGEM):
OBJETO:

ADVOGADO(S): (*)



Pelo presente TERMO, nds, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o0 acompanhamento de sua execugao contratual, estarao sujeitos a analise e
julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de Sdo Paulo, cujo trAmite processual ocorrera pelo sistema eletrénico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo copias das manifestagdes de interesse, Despachos e Decisées,
mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrdnico, em consonéncia com o estabelecido na Resolucdo n® 01/2011
do TCESP;

c) além de disponiveis no processo eletrénico, todos os Despachos e Decisdes que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido
processo, serdo publicados no Diario Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de Sao
Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n® 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a
contagem dos prazos processuais, conforme regras do Codigo de Processo Civil;

d) as informacgdes pessoais dos responsaveis pela contratante e interessados estdo cadastradas no médulo eletrénico do “Cadastro
Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2° das Instrugdes n®01/2020, conforme “Declara¢éo(6es) de
Atualizagdo Cadastral” anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicagao;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e
0 que mais couber.

AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO/ENTIDADE:
Nome:

Cargo:
CPF:

RESPONSAVEIS PELA HOMOLOGACAO DO CERTAME OU RATIFICACAO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO:
Nome:

Cargo:
CPF:

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo contratante:

Nome:
Cargo:
CPF:

Pela contratada:
Nome:

Cargo:

CPF:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome:

Cargo:
CPF:

GESTOR(ES) DO CONTRATO:
Nome:

Cargo:
CPF:




DEMAIS RESPONSAVEIS (*):
Tipo de ato sob sua responsabilidade: [PREGOEIRO/AGENTE DE CONTRATAGCAQ]
Nome:

Cargo:
CPF:

Tipo de ato sob sua responsabilidade: Parecer Juridico
Nome:

Cargo:

CPF:

(*) - O Termo de Ciéncia e Notificagdo e/ou Cadastro do(s) Responsavel(is) deve identificar as pessoas fisicas que tenham concorrido
para a pratica do ato juridico, na condicdo de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsaveis por agdes de
acompanhamento, monitoramento e avaliagdo; de responsaveis por processos licitatérios; de responsaveis por prestagdes de contas;
de responsaveis com atribuicbes previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de

competéncia deste Tribunal. Na hipétese de prestagbes de contas, caso o signatario do parecer conclusivo seja distinto daqueles ja
arrolados como subscritores do Termo de Ciéncia e Notificagdo, sera ele objeto de notificagdo especifica. (inciso acrescido pela
Resolugdo n® 11/2021)

DECLARACAO DE DOCUMENTOS A DISPOSICAO DO TRIBUNAL
CONTRATOS OU ATOS JURIDICOS ANALOGOS

CONTRATANTE:
CNPJ Ne:

CONTRATADA:

CNPJ Ne:

N2: CONTRATO N° (DE ORIGEM):
DATA DA ASSINATURA:
VIGENCIA:

OBJETO:

VALOR (R$):

Declaro (amos), na qualidade de responsavel (eis) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos
originais, atinentes a correspondente licitagdo, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem a disposi¢ao
do Tribunal de Contas do Estado de Sdo Paulo, e serdo remetidos quando requisitados.

ou

Declaro (amos), na qualidade de responsavel (eis) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos
originais, atinentes a correspondente licitagdo, em especial, os a seguir relacionados, encontram-se no respectivo processo
administrativo arquivado na origem a disposicdo do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, e serdo remetidos quando
requisitados:

a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma fisico-financeiro;
b) orgamento detalhado em planilhas que expressem a composigao de todos os seus custos unitarios;

c) previsdo de recursos orgamentarios que assegurem 0 pagamento das obrigacdes decorrentes de obras ou servigos a serem
executados no exercicio financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;

d) comprovagao no Plano Plurianual de que o produto das obras ou servigos foi contemplado em suas metas;
e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.



LOCAL e DATA:
RESPONSAVEL: (nome, cargo, e-mail e assinatura)

il
Sel o
assinatura ¥
eletronica

Documento assinado eletronicamente por Paulo R. Tristao, Secretario, em 19/06/2026, as 12:32, conforme horario oficial de Brasilia,
com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n® 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.mogimirim.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?
v acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 0513067 e o cdigo CRC 9A533A08.

Referéncia: Processo n® 001046.000056/2026-48 SEI n® 0513067
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