
Prefeitura Municipal De Porto Ferreira
Praça Cornélio Procópio, 90 - Centro - CEP 13.660-015

CNPJ: 45.339.363/0001-94 HOME PAGE: www.portoferreira.sp.gov.br
UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (19) 35893410

TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO LICITATÓRIO 4284/2024
CONCORRÊNCIA Nº 7/2024

Contratação de empresa especializada em engenharia para a retomada de construção de escola
(padrão FDE) no bairro Parque Residencial Porto Bello, com fornecimento de material e mão de obra.
Demanda nº 025012, do Termo de Compromisso celebrado entre o Estado de São Paulo, por intermédio
da Secretaria da Educação, e o Município de Porto Ferreira, objetivando a execução de ações
destinadas à rede estadual de ensino , no âmbito do eixo de Infraestrutura Física do Plano de Ações
Integradas do Estado de São Paulo (PAINSP).

Objeto:

1. Tipo do Objeto:

1LOTE

Seq. Qtde. Descrição Vlr. TotalVlr. UnitárioCód. U.M.

CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA ESCOLA ESTADUAL DO
PARQUE RESIDENCIAL PORTO BELO. D4227

SERV2.1.4231 1 5.985.405,7100 5.985.405,71

CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA ESCOLA ESTADUAL DO
PARQUE RESIDENCIAL PORTO BELO. D4229

SERV2.1.4242 1 1.246.023,7200 1.246.023,72

CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA ESCOLA ESTADUAL DO
PARQUE RESIDENCIAL PORTO BELO. D4228

SERV2.1.4253 1 2.538.974,9200 2.538.974,92

CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA ESCOLA ESTADUAL DO
PARQUE RESIDENCIAL PORTO BELO. D4117

SERV2.1.4264 1 704.945,7900 704.945,79

Vlr Total Itens : 10.475.350,14

2. Justificativa O processo licitatório para a construção da escola foi iniciado em 28 de abril de 2022, dando andamento
a todo os trâmites legais para que, em 28 de junho do mesmo ano, ocorresse a assinatura do contrato
(Contrato nº 062/2022). Durante a etapa de execução, após notificações relativas ao atraso da obra,
houve a rescisão contratual unilateral por parte da Administração. Desta forma, para dar continuidade à
execução da obra, será necessária a abertura de um novo processo licitatório com os serviços
remanescentes do Contrato nº 062/2022, conforme solicitação encaminhada pelo Memorando
15.591/2023.

Vlr Total Geral : 10.475.350,14
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