PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICO

TERMO DE REFERENCIA

1 - Objeto — EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DESTINADOS AS
CONSTRUCOES DE PASSAGENS PARA PEDESTRES DAS TRAVESSIAS DO
CORREGO ALVORADINHA., com endereco na RUA URUGUAIANA, RUA CLOVIS
BEVILAQUA E RUA ECA DE QUEIROZ NO BAIRRO ALVORADA ARACATUBA/SP,
ESTADO DE SAO PAULO.

2 — Da execu¢ao da obra e dos servi¢os - Serdo executados de forma indireta com
regime de empreitada por prego global, conforme prescreve a Lei Federal 14.133/21, art. 46,
inciso II - empreitada por preco global;

§ 9° Os regimes de execucdo a que se referem os incisos II, (...) do caput deste
artigo serao licitados por prego global e adotardo sistematica de medigdo e pagamento
associada a execucao de etapas do cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento
de metas de resultado, vedada a adogao de sistematica de remuneracao orientada por precos
unitarios ou referenciada pela execuc¢do de quantidades de itens unitérios.

Do processo licitatorio -ART 6° - XXXVIII (Lei federal 14.133/21) - concorréncia:
modalidade de licitacdo para contratacdo de bens e servigos especiais e de obras e servigos
comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento sera por menor preco (alinea a).

3 — Prazos para a execuc¢ido — 06 (seis) meses, contados a partir do primeiro dia 1til apos
assinatura do contrato e da emissdo da ordem para inicio da obra e dos servigos.

4 — Prazos de vigéncia contratual — 12 (doze) meses, contados a partir do primeiro dia util
apos assinatura do contrato.

4.1. Nos termos do Artigo 124 da Lei Federal 14.133/21, os prazos poderdo ser
prorrogados por meio de termo aditivo, quando solicitado em tempo habil para
as devidas analises e tramitacées, devidamente justificado e documentado. A
solicitacdo devera ser analisada pelo Fiscal da Obra nomeado pelo Municipio de
Aracatuba, que atestara a legitimidade do pedido quando julgar procedente a
solicitacdo e desde que esteja de acordo com a legislagao vigente.

4.2. Fica vedado o aditivo contratual em relagcdo a quantidade dos materiais e servigos
or¢ados no projeto basico sob a alegacdo de que os quantitativos nao conferem
com o projeto, pois a empreitada é global e considera-se que a Licitante analisou o
projeto e or¢gamento antes de ofertar a proposta de precos (art. 619 da Lei Federal
n°. 10406/2002, Codigo Civil).

4.3. Havendo expedi¢ao de ordem para paralisagdao da obra e dos servigos, por interesse
da Administragdo, o periodo de paralisagdo serd acrescido ao prazo de execucao e
de vigéncia através de termo aditivo.
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5) Das medi¢oes — As medicdes serdo apresentadas mensalmente pela Contratada e
protocolizadas na Secretaria Gestora ou via  Aracatuba Digital -
https://aracatuba.ldoc.com.br/atendimento, considerando a execugao de cada etapa da obra e
dos servigos, e deverao estar acompanhadas dos respectivos relatorios fotograficos, memoriais
de célculos, planilha orgamentaria e das notas fiscais e termos de garantia dos equipamentos
instalados. A medi¢do de qualquer equipamento elétrico ou eletronico devera estar
acompanhada da respectiva nota fiscal e do termo de garantia. No caso de algum item orcado
no projeto basico ser verificado desnecessario durante a execugdo da obra e dos servicos, o
mesmo sera glosado pela Contratante e o seu valor suprimido.

6 —Reajustamento — Os precos contratados ndo estardo sujeitos a reajuste.

7 — Data base do orcamento — Tabela SINAPI de agosto de 2026 (sem desoneracao), e
CDHU Boletim 203 (agosto 2026) sem desoneragao.

8 — Valores or¢cados pelo Municipio de Aracatuba — o custo estimado da obra e dos
servicos pelo Municipio, incluindo os Beneficios de Despesas Indiretas — BDI — tributos e leis
sociais ¢ de R$ 618.540,68 — Seiscentos e dezoito mil quinhentos e quarenta reais e sessenta e
oito centavos.

8.1 — Recurso proveniente de recurso proprio (Municipio de Aracatuba)

9 — Proposta — O valor financeiro da proposta devera ser apresentado na moeda vigente,
considerando-se que devera ser menor ou igual ao custo estimado pelo Municipio de
Aragatuba (valor proposta < custo estimado pela Administragdo), com duas casas decimais
apos a virgula, e deveré estar acompanhado de:

- planilha or¢gamentaria com precos unitarios.
- composic¢ao do BDI.
- cronograma fisico financeiro.

9.1 — A ndo apresentacdo de qualquer um destes itens ensejard a desclassificagdo da
proponente licitante.

9.2 — Os valores unitarios das etapas com e sem BDI, apresentadas nas planilhas
orcamentdrias pelas proponentes, ndo poderdo ser superiores ao orcado pelo
Municipio.

10 — Vistoria Técnica: Sera facultada a visita técnica no local da obra, recomendamos a
visita do técnico para avaliar e ter conhecimento das interferéncias externas que podem ou
ndo interferir na execugdo; a licitante podera agendar uma visita técnica, que deverad ser
realizada por um representante da Licitante, e ap6s a visita sera emitido um atestado pelo
Municipio de Aracatuba. Uma copia deste atestado serd entregue ao representante, sendo
também facultada a apresentagdo deste documento no processo licitatorio.

10.1. O agendamento da vistoria técnica supramencionada devera ser realizado através
do Telefone de nimero 363601250 Ramal 6718, com a Sra. Olaniria Silva de
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Morais, Assistente Administrativa, e deverd ter acompanhamento de técnico,
engenheiro ou arquiteto da Secretaria Municipal de Obras

10.2. As davidas que por ventura surgirem com relacdo a vistoria técnica e inclusive o
projeto basico deverdo ser apresentadas por escrito, enderecados a Secretaria
Municipal de Obras, do Municipio de Aragatuba, devidamente protocolados no
Servico de Protocolo Geral até 03 (trés) dias uteis anteriores a data de abertura do
certame.

10.3. A vistoria técnica podera ser efetuada até 1 (um) dia 1util anterior da data de
abertura do certame, e podera ser realizada por um técnico responsavel da
empresa devidamente credenciada pela licitante.

11 — Obrigacées da Contratante: - Sem que a ela se limite sua responsabilidade, sera a
Administragdo Publica responsavel pelos seguintes itens:

11.1. Designar um técnico responsavel pela fiscalizagdo da execugdo dos servigos
contratados;

11.2. Fornecer todos os documentos e informagdes necessarias ao desenvolvimento das
obras e servigos;

11.3. Fiscalizar e acompanhar as obras e servigos, podendo, a qualquer tempo, exigir
relatorios parciais do trabalho desenvolvido;

11.4. Efetuar os pagamentos a Licitante Vencedora, a vista das Notas Fiscais/Faturas na
forma e nos prazos fixados em contrato;

11.5. Garantir a Licitante Vencedora o acesso a documentacdo técnica necessaria
(plantas de cadastro, etc.).

11.6. Garantir a Licitante Vencedora o acesso as suas instalagoes.

12 — Das obrigacdes da Licitante Vencedora: - No contrato a ser firmado com o 1°

classificado ou seu substituto, se for o caso, devera constar as seguintes obrigacoes:

12.1. A LICITANTE VENCEDORA devera obedecer a normas e especificagdes, na
forma da Lei, bem como respeitar rigorosamente as recomendacdes da ABNT;
12.2. A LICITANTE VENCEDORA deverd comunicar a fiscalizagdo, no prazo de 5

(cinco) dias a contar da Ordem de Inicio dos Servigos, o preposto com formagao

compativeis com a obras e servicos contratados que, uma vez aceito pelo

Municipio de Aragatuba, representard na execucao do contrato.

12.2.1. O Preposto ndo poderd ser substituido sem prévia anuéncia do Municipio
de Aracgatuba.

12.2.2. A Equipe de Trabalho da LICITANTE VENCEDORA devera ser
devidamente aceita pelo Fiscal da Obra e da Secretaria Municipal de
Obras, que poderd solicitar substituicdo de qualquer membro da equipe
que julgar necessario para o melhor andamento dos trabalhos;

12.2.3. A LICITANTE VENCEDORA devera apresentar a relagdo da Equipe de
Trabalho, composta por Engenheiros e demais funcionarios pertinentes aos
servigos a serem desenvolvidos, com seus respectivos documentos
comprobatorios de suas competéncias;

12.2.4. A LICITANTE VENCEDORA devera manter durante a execucao das
obras e servicos um técnico responsavel pela obra/servigo, indicar o
técnico de seguranga do trabalho e manter na obra/servico relacdo de todos
os funcionarios com suas respectivas fungoes;
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12.2.5. Toda equipe da LICITANTE VENCEDORA devera estar devidamente
identificada e uniformizada, de forma a facilitar a identificacdo dos
funcionarios da contratada.

12.2.6. Todos os funcionarios da LICITANTE VENCEDORA deverdao estar
devidamente equipados com trajes, e acessOrios, que garantirdo a sua
segurancga e integridade.

12.2.7. Serdo, ainda, de responsabilidade da LICITANTE VENCEDORA as
obrigacdes decorrentes de acidentes do trabalho ocorridos na execugao dos
servicos contratados; uso indevido de patentes registradas; as resultantes
de caso fortuito e por qualquer causa, pela destruicdo ou danificacdo de
qualquer natureza, pelas indeniza¢des que possam vir a serem devidas a
terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorridos
na via publica; bem como pelas obrigacdes trabalhistas e encargos sociais
decorrentes da execugdo dos trabalhos, com o seguro de acidentes de seus
empregados, bem como, a quitacdo das exigéncias municipais, estaduais
ou federais;

12.2.8. A LICITANTE VENCEDORA devera adotar todas as providéncias para
serem cumpridas, rigorosamente, por seus empregados quanto as normas
de higiene e de prevencao de acidentes vigentes, devendo cumprir todas as
obrigacgdes trabalhistas e de Higiene, Seguranca ¢ Medicina do Trabalho,
inclusive o Capitulo V, Titulo II, da Consolida¢ao das Leis do Trabalho,
bem como demais Leis, Portarias, NBR-ABNT ¢ Normas
Regulamentadoras pertinentes;

12.2.9. O canteiro de obras devera ser devidamente sinalizado pela LICITANTE
VENCEDORA de forma que evite qualquer acidente em decorréncia da
falta de informacao, tanto dos seus operarios como de toda populacao;

A LICITANTE VENCEDORA devera comparecer, sempre que solicitada, a

Sede do Municipio de Aragatuba, em horario por este estabelecido, a fim de

receber instrucdes e acertar providéncias, incidindo a LICITANTE

VENCEDORA no caso de ndo atendimento desta exigéncia, na multa estipulada

no contrato;

A LICITANTE VENCEDORA devera respeitar todas as leis e as normas de

execu¢do de obras em vias e logradouros publicos do Municipio onde sera

realizada a obra/servigo, que sdo parte integrante deste contrato, incidindo a

Contratada no caso de nao atendimento desta exigéncia, na multa estipulada em

contrato;

A LICITANTE VENCEDORA deverd obrigatoriamente manter no local da

Obra o “Didrio_de Obra”, que deverd ficar a disposi¢do da Fiscalizagdo para

anotacoes de todas as ocorréncias da obra/servigo.

12.5.1. O Diario de Obra devera ser periodicamente preenchido pelo encarregado
da obra/servi¢o (Engenheiro/Arquiteto), informando os servigos diarios
executados, as ocorréncias que por ventura ocorrerem, o numero de
funcionarios e suas fungdes, os dias que ocorreram precipitacdes, € demais
informagdes referentes a obra/servigo, e deixar a disposicdo da
Fiscalizagdo para anotacdes das ocorréncias e orientagdo pertinente a
obra/servigo.

12.5.2. A LICITANTE VENCEDORA estabelece-se a presun¢do de que tenha
ciéncia de pleno e cabal conhecimento de todos os termos de qualquer
registro que venha a ser feito no “Diario de Obra”, dando ciéncia a
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contratante no que couber e observando possiveis solicitagdes da
fiscalizacdo, sendo que essas ultimas deverdo ocorrer com assinatura do
fiscal no livro de ordem.

A LICITANTE VENCEDORA devera manter, durante toda a execu¢ao do
contrato, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagao.
Todos os materiais a serem empregados deverdo ser de primeira qualidade,
obedecer as especificacdes da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas)
e do projeto aprovados pela fiscalizagdo antes de sua utilizacdo. Na ocorréncia
devidamente comprovada da impossibilidade de se adquirir e empregar um
material especificado devera ser solicitado a sua substituicdo a juizo da
fiscalizacdo, fornecendo no minimo informagdes quanto a sua qualidade,
resisténcia, aspecto, preco e justificativas, para analise anterior a aplicagdo na
obra/servigo.

12.7.1. A LICITANTE VENCEDORA devera fornecer todo material, transporte
e equipamentos necessarios para o desenvolvimento dos trabalhos
contratados, bem como se responsabiliza pela manuten¢do e seguranga dos
materiais e equipamentos utilizados.

12.7.2. A responsabilidade pelo fornecimento em tempo habil dos materiais sera
da LICITANTE VENCEDORA, em decorréncia de que ndo podera a
mesma solicitar prorrogacdes de prazo e nem justificar retardamento na
conclusdo dos servigos pelo fornecimento deficiente de materiais.

12.7.3. Todo equipamento instalado deverd possuir garantia minima de 01 (um)
ano.

Os termos de garantia do fabricante deverdo ser conforme Lei Federal n°.
8078/1990 (Codigo de Defesa do Consumidor) e entregues ao fiscal apds
sua instalagao.

12.7.4. A LICITANTE VENCEDORA ¢ responsavel pela guarda e manutencao
da obra/servigo, equipamentos e materiais até¢ o recebimento provisoério da
obra/servico.

12.7.5. Cabera a LICITANTE VENCEDORA fornecer e conservar, pelo periodo
que for necessario, equipamentos mecanicos ¢ ferramental adequado, bem
como contratar mao de obra idonea, de modo a reunir permanentemente
em servigo uma equipe homogénea e suficiente de operdrios, mestres,
empregados e engenheiros/arquitetos que possam assegurar O pProgresso
satisfatorio e seguro das obras e servigos contratados.

12.7.6. A LICITANTE VENCEDORA sera obrigada a facilitar a fiscalizagao
dos materiais, da execucdo dos servigos contratados, facultando a
fiscalizagdo a qualquer hora, o acesso a todas as partes das obras
contratadas. Deverd, também, facilitar a fiscalizagdo em oficinas,
depositos, armazéns ou dependéncias onde se encontrem materiais
destinados a construgao, servigos ou obra em preparo;

Os trabalhos desenvolvidos e contratados ndo poderdo ser repassados e utilizados

por terceiros, sem a prévia autoriza¢ao da Contratante.

A LICITANTE VENCEDORA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des

contratuais, os acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios nas obras e

servigos até o limite de 25% (Vinte e Cinco por cento) do valor atualizado do

contrato, conforme dispositivo do artigo 125 da Lei Federal n® 14.133/21.

12.10. A LICITANTE VENCEDORA somente devera executar eventuais servigos nao

constantes do Edital, mas inerentes a natureza dos servigos contratados, quando
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previamente aprovados pelo Fiscal da Obra e da Secretaria Municipal de
Educacao;

12.11. Estd incluso nos custos da LICITANTE VENCEDORA, quaisquer gastos
referentes aos levantamentos, laudos, licenciamentos, sondagens, deslocamentos,
estadias, alimentagdes, copias, impressdes, equipamentos, taxas de qualquer
natureza e outras relacionadas ao trabalho contratado.

12.12. A LICITANTE VENCEDORA caberd a responsabilidade das instalagdes
provisérias no local de execugdo dos servigos, inclusive o estabelecimento e
manuten¢do dos meios de transporte horizontais e verticais para atender as
necessidades dos servigos.

12.13. A LICITANTE VENCEDORA devera reparar, corrigir, remover, reconstituir
ou substituir, dentro do prazo estipulado pela Fiscalizagdo, os eventuais vicios,
defeitos ou incorre¢des constatados pela Fiscalizagdo na obra ou nos materiais e
equipamentos empregados.

12.14. A LICITANTE VENCEDORA sera responsavel por quaisquer danos materiais
e ambientais que venham a ocorrer em virtude os servigos realizados bem como
assumird integral responsabilidade pelos danos que causar ao Municipio de
Aragatuba ou a terceiros, por si ou por seus representantes, na execucdao dos
servigos contratados, isentando o poder publico de qualquer responsabilidade.

12.15. O canteiro de obra deverd ser devidamente sinalizado pela LICITANTE
VENCEDORA de forma que evite qualquer acidente em decorréncia da falta de
informacao, tanto dos seus operarios como de toda populagdo.

12.16. Todos os trabalhos desenvolvidos deverdao ser entregues em relatorios, laudos e
medigdes em vias impressas € com copias em midias, devidamente abertas para a
utilizacdo do municipio das informagdes e dados levantados, quando julgar
necessarios;

12.17. A LICITANTE VENCEDORA devera ceder todos os direitos patrimoniais das
informagdes levantadas, e o Municipio de Aragatuba tera todos os direitos das
informagdes relativos ao trabalho contratado.

12.18. A LICITANTE VENCEDORA devera apresentar apos o término dos trabalhos
contratados, o projeto final como executado (As Built), caso no decorrer da
execug¢do houver modificagdo do projeto original.

13 - Qualificagao Técnica:

a) Registro ou inscri¢do de profissionais ou empresas competentes cadastrada na
entidade do estado de Sao Paulo —- CREA/CAU

b) Comprovacdo Técnico-Profissional da licitante: Possuir a pessoa juridica
Licitante, na data da apresentagdo da proposta, profissional(is) de nivel superior,
detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade(s) técnica(s),de servigos
semelhantes/similares a execucdo de servicos de engenharia civil
especificamente em concreto e galerias pluviais; emitido(s) por pessoas juridicas
de direito publico ou privado e devidamente certificados pela entidade profissional
competente, através do respectivo certificado de acervos técnicos, nos termos do
inciso I do do artigo 67 da Lei Federal n.° 14.133/21. Nao haverd a necessidade
dos servigos serem contemplados em um Uinico acervo.
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¢) Comprovacio de Aptidao Técnica Operacional nos termos do inciso II, artigo
67 da Lei n® 14.133/21, através de atestado(s) ou certiddo(des) emitido(s) por
pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, que comprovem que a empresa
tenha executado obras e servigos semelhantes/similares correspondente ao objeto
licitado, conforme as parcelas de maior relevancia a seguir, de no minimo 50%:

1- Aduela pré moldada =12 m
2- Concreto moldado = 17,70 m?
3- Calgada de concreto = 20,60 m?
d) Quando se tratar de dirigente ou socio da licitante, tal comprovagéo podera ser

feita através do ato constitutivo ou da ata de eleigcdo dos administradores.

14 — Disposi¢oes Gerais: A Proponente declarada Vencedora tera que apresentar no
prazo de 15 (quinze) dias apds a assinatura do contrato, os seguintes elementos:

14.1. Prova de ter registrado o contrato junto a entidades profissional competente (SP),
bem como cdpias das ART/RRT e respectivas guias de recolhimentos, de todos os
técnicos envolvidos no trabalho, com as devidas atividades e responsabilidades
indicadas nas Anotacdes de Responsabilidades.

14.2. A empresa proponente vencedora ndo podera subcontratar outras empresas para
a execucgao dos servigos contratuais.

14.3. O(s) Técnico(s) autor(es) e responsavel(eis) técnico(s) do projeto deverao ser
inscrito no ISSQN do municipio como auténomo.

14.4. A relacdo dos nomes e registros dos profissionais especializados em segurancga e
medicina do trabalho/SESMT que acompanhardo a execugao da obra.

14.5. A relacdo dos nomes e registros dos empregados da empresa que trabalhardo na
obra.

15 — Do recebimento do objeto do contrato: Finalizada a obra e os servigos, estando em
conformidade com o Contrato e com o projeto, sera emitida a respectiva Certidao de
Conclusao de Obra e 0 seu objeto sera recebido:

15.1. Provisoriamente pela Contratante, mediante termo circunstanciado,
acompanhado da Certidao Negativa de Débitos do INSS, assinado pelas partes em
até 15 (quinze) dias da comunicacgéao escrita da Contratada.

15.1.1. A Certidao de Conclusédo de Obra somente sera lavrada se todos os
servigos estiverem concluidos e aceitos apds vistoria efetuada pelo Fiscal
da obra do MUNICIPIO DE ARAGATUBA, conforme designado e, quando
em contrario, sera lavrado Termo de Ndo Recebimento, anulando a
solicitagao feita anteriormente, devendo a LICITANTE VENCEDORA, apds

atendidas todas as exigéncias, solicitar novamente o recebimento da obra.
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15.2. Definitivamente, por servidor da contratante ou comissdo designada pela
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes,
apos o decurso do prazo de 90 (noventa) dias e vistoria que comprove a adequagao
do objeto aos termos contratuais observados o disposto no art. 40, alinia |,
paragrafo b da Lei Federal n°. 14.133/2021.

15.3. Fica vedado o aditivo contratual em relagao a quantidade dos materiais e servigos
orcados no projeto basico sob a alegacao de que os quantitativos ndo conferem
com o projeto, pois a empreitada é global e considera-se que a Licitante analisou
o projeto e orgamento antes de ofertar a proposta de pregos (art. 619 da Lei
Federal n°. 10406/2002, Cédigo Civil).

16 — A Contratada ficara obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execucao ou de materiais empregados (art. 140
da Lei Federal 8666/1993), sendo que a Contratada respondera pela solidez e
segurancga da obra e dos materiais empregados pelo prazo irredutivel de 05
(cinco) anos, contados a partir do recebimento definitivo do objeto do Contrato,
conforme art. 618 da Lei Federal n°. 10406/2002 (Cdédigo Civil).

Aracgatuba, 30 de setembro de 2026.

Helio Massami Kussaba
CREA/SP 060088310-2
Engenheiro Civil-SMPUH
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