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Prefeitura Municipal de Casa Branca BDI Geral: Encargo Social Horista: Data:

Reforma da ESF Acácio Della Torre 26,51% 113,00% 13/05/2026

Bancos: BDI Equipamentos: Revisão:

19,07% 01

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS 3.931,05R$                                        3,23%
2 CONSTRUÇÃO E FECHAMENTO 57.261,90R$                                      47,02%
3 PISO 9.762,65R$                                        8,02%
4 PINTURA 50.825,96R$                                      41,74%

121.781,56R$                                    100,00%

Notas:

________________________________________________________________________________

Eduardo Beato de Abreu

TOTAL

________________________________________________________________________________
Fabiana Moreira Mendes Chagas

Prefeitura Municipal de Casa Branca - Secretária de Saúde

CDHU 201 (02/2026) - COM DESONERAÇÃO

PLANILHA RESUMO
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Praça Barão de Mogi Guaçu, 219 – Centro – Casa Branca - SP – CEP13700-000.

Fone: (019) 3671-3670 ou (19) 3671-9720

e-mail: obras@casabranca.sp.gov.br

 



Prefeitura Municipal de Casa Branca BDI Geral: Encargo Social Horista: Data:

Reforma da ESF Acácio Della Torre 26,51% 113,00% 13/05/2026

Bancos: BDI Equipamentos: Revisão:

CDHU 201 (02/2026) - COM DESONERAÇÃO 19,07% 01

 Valor Unit  Total  Valor Unit  Total 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS

1.1 04.18.080 CDHU Remoção de caixa de entrada telefônica completa unid.                  1,00  R$                      104,20  R$                      104,20  R$               131,82  R$                   131,82 0,11 %

1.2 02.08.050 CDHU Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira m²                  6,00  R$                      201,78  R$                  1.210,68  R$               255,27  R$                1.531,62 1,26 %

1.3 03.02.040 CDHU
Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado,

incluindo revestimento
m³                  1,70  R$                        84,76  R$                      144,09  R$               107,23  R$                   182,29 0,15 %

1.4 04.09.020 CDHU Retirada de esquadria metálica em geral m²                  3,36  R$                        32,88  R$                      110,48  R$                 41,60  R$                   139,78 0,11 %

1.5 04.03.020 CDHU Retirada de telhamento em barro m²                20,88  R$                        16,95  R$                      353,92  R$                 21,44  R$                   447,67 0,37 %

1.6 04.02.090 CDHU Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas de barro m²                20,88  R$                        18,80  R$                      392,54  R$                 23,78  R$                   496,53 0,41 %

1.7 04.08.020 CDHU Retirada de folha de esquadria em madeira unid.                  1,00  R$                        23,50  R$                        23,50  R$                 29,73  R$                     29,73 0,02 %

1.8 04.08.060 CDHU Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados m                  5,00  R$                        14,10  R$                        70,50  R$                 17,84  R$                     89,20 0,07 %

1.9 03.08.060 CDHU Demolição manual de forro em gesso, inclusive sistema de fixação m²                28,06  R$                          6,36  R$                      178,46  R$                    8,05  R$                   225,88 0,19 %

1.10 04.17.020 CDHU
Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou

parede
unid.                  2,00  R$                        20,84  R$                        41,68  R$                 26,36  R$                     52,72 0,04 %

1.11 03.04.020 CDHU Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base m²                  0,14  R$                        12,71  R$                          1,78  R$                 16,08  R$                       2,25 0,00 %

1.12 03.01.020 CDHU Demolição manual de concreto simples m³                  2,04  R$                      233,09  R$                      475,50  R$               294,88  R$                   601,56 0,49 %

2 CONSTRUÇÃO E FECHAMENTO

 2.1 22.02.030 CDHU Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo m²                28,06  R$                      129,83  R$                  3.643,03  R$               164,25  R$                4.608,86 3,78 %

 2.2 15.03.030 CDHU Fornecimento e montagem de estrutura em aço kg             330,00  R$                        29,12  R$                  9.609,60  R$                 36,84  R$             12.157,20 9,98 %

 2.3 16.13.130 CDHU
Telhamento em chapa de aço pré-pintada, tipo sanduíche, espessura de

0,50mm, com poliestireno expandido
m²                33,00  R$                      144,16  R$                  4.757,28  R$               182,38  R$                6.018,54 4,94 %

 2.4 13.01.130 CDHU
Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e

capa com concreto de 25 Mpa
m²                34,60  R$                      151,95  R$                  5.257,47  R$               192,23  R$                6.651,16 5,46 %

 2.5 14.02.030 CDHU Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum m²                18,25  R$                      134,56  R$                  2.455,72  R$               170,23  R$                3.106,70 2,55 %

 2.6 17.02.020 CDHU Chapisco m²                36,50  R$                          7,44  R$                      271,56  R$                    9,41  R$                   343,47 0,28 %

 2.7 17.02.220 CDHU Reboco m²                36,50  R$                        13,77  R$                      502,61  R$                 17,42  R$                   635,83 0,52 %

 2.8 16.33.052 CDHU Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m m                13,20  R$                      156,78  R$                  2.069,50  R$               198,34  R$                2.618,09 2,15 %

 2.9 46.25.050 CDHU Condutor em PVC 88mm, inclusive conexões - AP m                  4,00  R$                      116,37  R$                      465,48  R$               147,22  R$                   588,88 0,48 %

 2.10 15.05.530 CDHU Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 25 MPa m³                  3,04  R$                  2.809,92  R$                  8.542,16  R$            3.554,83  R$             10.806,68 8,87 %

 2.11 23.13.002 CDHU
Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura,

padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210

cm

unid.                  1,00  R$                      645,22  R$                      645,22  R$               816,27  R$                   816,27 0,67 %

 2.12 23.12.001 CDHU
Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura,

padrão dimensional médio, com ferragens, completo - 80 x 210 cm
unid.                  1,00  R$                      627,58  R$                      627,58  R$               793,95  R$                   793,95 0,65 %

 2.13 14.02.030 CDHU Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum m²                  3,30  R$                      134,56  R$                      444,05  R$               170,23  R$                   561,76 0,46 %

 2.14 44.01.100 CDHU Lavatório de louça sem coluna unid.                  1,00  R$                      170,64  R$                      170,64  R$               215,88  R$                   215,88 0,18 %

 2.15 24.02.080 CDHU Porta/portão de abrir tipo veneziana de ferro, sob medida m²                  1,08  R$                  1.684,31  R$                  1.819,05  R$            2.130,82  R$                2.301,29 1,89 %

 2.16 49.01.016 CDHU Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha unid.                  1,00  R$                        91,77  R$                        91,77  R$               116,10  R$                   116,10 0,10 %

 2.17 41.31.040 CDHU Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W unid.                  2,00  R$                      354,49  R$                      708,98  R$               448,47  R$                   896,94 0,74 %

 2.18 40.05.020 CDHU Interruptor com 1 tecla simples e placa unid.                  1,00  R$                        32,21  R$                        32,21  R$                 40,75  R$                     40,75 0,03 %

 2.19 39.02.010 CDHU Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C m                75,00  R$                          3,82  R$                      286,50  R$                    4,83  R$                   362,25 0,30 %

 2.20 38.19.020 CDHU Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm m                25,00  R$                        18,47  R$                      461,75  R$                 23,37  R$                   584,25 0,48 %

 2.21 49.08.250 CDHU Caixa de areia em PVC, diâmetro nominal de 100 mm unid.                  1,00  R$                      529,68  R$                      529,68  R$               670,10  R$                   670,10 0,55 %

 2.22 49.11.130 CDHU Canaleta com grelha em alumínio, largura de 80 mm m                  2,30  R$                      458,07  R$                  1.053,56  R$               579,50  R$                1.332,85 1,09 %

 2.23 46.02.070 CDHU Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões m                10,00  R$                        81,74  R$                      817,40  R$               103,41  R$                1.034,10 0,85 %

3 PISO

3.1 18.06.152 CDHU
Placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, tráfego médio, assentado com 

argamassa colante industrializada
m²                40,43  R$                        57,03  R$                  2.305,72  R$                 72,15  R$                2.917,02 2,40 %

Item Código Banco Descrição Unid.  Quant. Peso (%)

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO

 Valores COM BDI  Valores SEM BDI 
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Praça Barão de Mogi Guaçu, 219 – Centro – Casa Branca - SP – CEP13700-000.

Fone: (019) 3671-3670 ou (19) 3671-9720

e-mail: obras@casabranca.sp.gov.br
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 Valor Unit  Total  Valor Unit  Total 
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PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO
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3.2 33.06.020 CDHU Acrílico para pisos cimentados m²                67,00  R$                        27,06  R$                  1.813,02  R$                 34,23  R$                2.293,41 1,88 %

3.3 18.11.042 CDHU Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 30x45 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada unid.                  0,14  R$                      113,75  R$                        15,93  R$               143,91  R$                     20,15 0,02 %

3.4 18.06.153 CDHU
Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna com saída

para o exterior, grupo de absorção BIIb, tráfego médio, assentado com

argamassa colante industrializada

m                40,43  R$                          7,85  R$                      317,38  R$                    9,93  R$                   401,47 0,33 %

3.5 11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m³                  2,02  R$                      219,27  R$                      442,93  R$               277,40  R$                   560,35 0,46 %

3.6 17.05.020 CDHU Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck m³                  2,83  R$                      945,38  R$                  2.675,43  R$            1.196,00  R$                3.384,68 2,78 %

3.7 54.01.010 CDHU Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal m²                40,43  R$                          3,63  R$                      146,76  R$                    4,59  R$                   185,57 0,15 %

4 PINTURA

4.1 33.10.050 CDHU Tinta acrílica em massa, inclusive preparo m²             337,65  R$                        35,16  R$                11.871,77  R$                 44,48  R$             15.018,67 12,33 %

4.2 33.10.050 CDHU Tinta acrílica em massa, inclusive preparo - lavável m²             805,02  R$                        35,16  R$                28.304,50  R$                 44,48  R$             35.807,29 29,40 %

 Totais ->  R$                96.263,57  Totais ->  R$           121.781,56 100,03 %

 Total sem BDI 

 Total do BDI 

 Total Geral 

 R$                                                 96.263,57 

 R$                                                 25.517,99 

Secretário Adjunto de Infraestrutura e Planejamento Urbano  - CREA SP 5070649800

________________________________________________________________________________
Fabiana Moreira Mendes Chagas

Prefeitura Municipal de Casa Branca - Secretária de Saúde

________________________________________________________________________________

Eduardo Beato de Abreu

 R$                                              121.781,56 



Prefeitura Municipal de Casa Branca BDI Geral: Encargo Social Horista: Data:

Reforma da ESF Acácio Della Torre 26,51% 113,00% 13/05/2026
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Classificação ABC

 Valor Unit  Total  Valor Unit  Total A = 80%, B=15%,C=5%

4.2 33.10.050 CDHU Tinta acrílica em massa, inclusive preparo - lavável m²             805,02  R$                       35,16  R$                28.304,50  R$                 44,48  R$             35.807,29 29,40 % 29,40 % A

4.1 33.10.050 CDHU Tinta acrílica em massa, inclusive preparo m²             337,65  R$                       35,16  R$                11.871,77  R$                 44,48  R$             15.018,67 12,33 % 41,73% A

 2.2 15.03.030 CDHU Fornecimento e montagem de estrutura em aço kg             330,00  R$                       29,12  R$                  9.609,60  R$                 36,84  R$             12.157,20 9,98 % 51,71% A

 2.10 15.05.530 CDHU Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 25 MPa m³                  3,04  R$                  2.809,92  R$                  8.542,16  R$           3.554,83  R$             10.806,68 8,87 % 60,58% A

 2.4 13.01.130 CDHU
Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e

capa com concreto de 25 Mpa
m²               34,60  R$                     151,95  R$                  5.257,47  R$               192,23  R$               6.651,16 5,46 % 66,04% A

 2.3 16.13.130 CDHU
Telhamento em chapa de aço pré-pintada, tipo sanduíche, espessura de

0,50mm, com poliestireno expandido
m²               33,00  R$                     144,16  R$                  4.757,28  R$               182,38  R$               6.018,54 4,94 % 70,98% A

 2.1 22.02.030 CDHU Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo m²               28,06  R$                     129,83  R$                  3.643,03  R$               164,25  R$               4.608,86 3,78 % 74,76% A

3.6 17.05.020 CDHU Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck m³                  2,83  R$                     945,38  R$                  2.675,43  R$           1.196,00  R$               3.384,68 2,78 % 77,54% A

 2.5 14.02.030 CDHU Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum m²               18,25  R$                     134,56  R$                  2.455,72  R$               170,23  R$               3.106,70 2,55 % 80,09% B

3.1 18.06.152 CDHU
Placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, tráfego médio, assentado com 

argamassa colante industrializada
m²               40,43  R$                       57,03  R$                  2.305,72  R$                 72,15  R$               2.917,02 2,40 % 82,49% B

 2.8 16.33.052 CDHU Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m m               13,20  R$                     156,78  R$                  2.069,50  R$               198,34  R$               2.618,09 2,15 % 84,64% B

 2.15 24.02.080 CDHU Porta/portão de abrir tipo veneziana de ferro, sob medida m²                  1,08  R$                  1.684,31  R$                  1.819,05  R$           2.130,82  R$               2.301,29 1,89 % 86,53% B

3.2 33.06.020 CDHU Acrílico para pisos cimentados m²               67,00  R$                       27,06  R$                  1.813,02  R$                 34,23  R$               2.293,41 1,88 % 88,41% B

1.2 02.08.050 CDHU Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira m²                  6,00  R$                     201,78  R$                  1.210,68  R$               255,27  R$               1.531,62 1,26 % 89,67% B

 2.22 49.11.130 CDHU Canaleta com grelha em alumínio, largura de 80 mm m                  2,30  R$                     458,07  R$                  1.053,56  R$               579,50  R$               1.332,85 1,09 % 90,76% B

 2.23 46.02.070 CDHU Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões m               10,00  R$                       81,74  R$                     817,40  R$               103,41  R$               1.034,10 0,85 % 91,61% B

 2.17 41.31.040 CDHU Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W unid.                  2,00  R$                     354,49  R$                     708,98  R$               448,47  R$                  896,94 0,74 % 92,35% B

 2.11 23.13.002 CDHU

Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura,

padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210

cm

unid.                  1,00  R$                     645,22  R$                     645,22  R$               816,27  R$                  816,27 0,67 % 93,02% B

 2.12 23.12.001 CDHU
Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura,

padrão dimensional médio, com ferragens, completo - 80 x 210 cm
unid.                  1,00  R$                     627,58  R$                     627,58  R$               793,95  R$                  793,95 0,65 % 93,67% B

 2.21 49.08.250 CDHU Caixa de areia em PVC, diâmetro nominal de 100 mm unid.                  1,00  R$                     529,68  R$                     529,68  R$               670,10  R$                  670,10 0,55 % 94,22% B

 2.7 17.02.220 CDHU Reboco m²               36,50  R$                       13,77  R$                     502,61  R$                 17,42  R$                  635,83 0,52 % 94,74% B

1.12 03.01.020 CDHU Demolição manual de concreto simples m³                  2,04  R$                     233,09  R$                     475,50  R$               294,88  R$                  601,56 0,49 % 95,23% C

 2.9 46.25.050 CDHU Condutor em PVC 88mm, inclusive conexões - AP m                  4,00  R$                     116,37  R$                     465,48  R$               147,22  R$                  588,88 0,48 % 95,71% C

 2.20 38.19.020 CDHU Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm m               25,00  R$                       18,47  R$                     461,75  R$                 23,37  R$                  584,25 0,48 % 96,19% C

 2.13 14.02.030 CDHU Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum m²                  3,30  R$                     134,56  R$                     444,05  R$               170,23  R$                  561,76 0,46 % 96,65% C

3.5 11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m³                  2,02  R$                     219,27  R$                     442,93  R$               277,40  R$                  560,35 0,46 % 97,11% C

1.6 04.02.090 CDHU Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas de barro m²               20,88  R$                       18,80  R$                     392,54  R$                 23,78  R$                  496,53 0,41 % 97,52% C

 % 

Acumulado 
Item Código Banco Descrição Unid.  Quant. 

 Valores SEM BDI  Valores COM BDI 

CURVA ABC

Peso (%)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
Praça Barão de Mogi Guaçu, 219 – Centro – Casa Branca - SP – CEP13700-000.

Fone: (019) 3671-3670 ou (19) 3671-9720
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1.5 04.03.020 CDHU Retirada de telhamento em barro m²               20,88  R$                       16,95  R$                     353,92  R$                 21,44  R$                  447,67 0,37 % 97,89% C

3.4 18.06.153 CDHU

Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna com saída

para o exterior, grupo de absorção BIIb, tráfego médio, assentado com

argamassa colante industrializada

m               40,43  R$                          7,85  R$                     317,38  R$                   9,93  R$                  401,47 0,33 % 98,22% C

 2.19 39.02.010 CDHU Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C m               75,00  R$                          3,82  R$                     286,50  R$                   4,83  R$                  362,25 0,30 % 98,52% C

 2.6 17.02.020 CDHU Chapisco m²               36,50  R$                          7,44  R$                     271,56  R$                   9,41  R$                  343,47 0,28 % 98,80% C

1.9 03.08.060 CDHU Demolição manual de forro em gesso, inclusive sistema de fixação m²               28,06  R$                          6,36  R$                     178,46  R$                   8,05  R$                  225,88 0,19 % 98,99% C

 2.14 44.01.100 CDHU Lavatório de louça sem coluna unid.                  1,00  R$                     170,64  R$                     170,64  R$               215,88  R$                  215,88 0,18 % 99,17% C

3.7 54.01.010 CDHU Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal m²               40,43  R$                          3,63  R$                     146,76  R$                   4,59  R$                  185,57 0,15 % 99,32% C

1.3 03.02.040 CDHU
Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado,

incluindo revestimento
m³                  1,70  R$                       84,76  R$                     144,09  R$               107,23  R$                  182,29 0,15 % 99,47% C

1.4 04.09.020 CDHU Retirada de esquadria metálica em geral m²                  3,36  R$                       32,88  R$                     110,48  R$                 41,60  R$                  139,78 0,11 % 99,58% C

1.1 04.18.080 CDHU Remoção de caixa de entrada telefônica completa unid.                  1,00  R$                     104,20  R$                     104,20  R$               131,82  R$                  131,82 0,11 % 99,69% C

 2.16 49.01.016 CDHU Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha unid.                  1,00  R$                       91,77  R$                       91,77  R$               116,10  R$                  116,10 0,10 % 99,79% C

1.8 04.08.060 CDHU Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados m                  5,00  R$                       14,10  R$                       70,50  R$                 17,84  R$                     89,20 0,07 % 99,86% C

1.10 04.17.020 CDHU
Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou

parede
unid.                  2,00  R$                       20,84  R$                       41,68  R$                 26,36  R$                     52,72 0,04 % 99,90% C

 2.18 40.05.020 CDHU Interruptor com 1 tecla simples e placa unid.                  1,00  R$                       32,21  R$                       32,21  R$                 40,75  R$                     40,75 0,03 % 99,93% C

1.7 04.08.020 CDHU Retirada de folha de esquadria em madeira unid.                  1,00  R$                       23,50  R$                       23,50  R$                 29,73  R$                     29,73 0,02 % 99,95% C

3.3 18.11.042 CDHU Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 30x45 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada unid.                  0,14  R$                     113,75  R$                       15,93  R$               143,91  R$                     20,15 0,02 % 99,97% C

1.11 03.04.020 CDHU Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base m²                  0,14  R$                       12,71  R$                          1,78  R$                 16,08  R$                       2,25 0,00 % 99,97% C
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Prefeitura Municipal de Casa Branca BDI Geral: Encargo Social Horista: Data:

Reforma da ESF Acácio Della Torre 26,51% 113,00% 13/05/2026

Bancos: BDI Equipamentos: Revisão:

CDHU 201 (02/2026) - COM DESONERAÇÃO 19,07% 01

ITEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES VALOR PESO % MÊS 1 ACUMUL. MÊS 2 ACUMUL. MÊS 3 ACUMUL. MÊS 4 ACUMUL. MÊS 5 ACUMUL. MÊS 6 ACUMUL.

1
SERVIÇOS PRELIMINARES E 

INDIRETOS
3.931,05R$                 3,23% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

2 CONSTRUÇÃO E FECHAMENTO 57.261,90R$               47,02% 50,00% 50,00% 30,00% 80,00% 20,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

3 PISO 9.762,65R$                 8,02% 0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 40,00% 80,00% 20,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

4 PINTURA 50.825,96R$               41,74% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 50,00% 100,00%

TOTAL 121.781,56R$          100,01% 26,74% 26,74% 17,31% 44,05% 12,61% 56,66% 1,60% 58,26% 20,87% 79,13% 20,87% 100,00%

Prefeitura Municipal de Casa Branca - Secretária de Saúde
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Eduardo Beato de Abreu
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CDHU 201 (02/2026) - COM DESONERAÇÃO 19,07% 01

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS

1.1 04.18.080 CDHU Remoção de caixa de entrada telefônica completa unid. 1,00

1.2 02.08.050 CDHU Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira m² 6,00

1.3 03.02.040 CDHU
Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado,

incluindo revestimento
m³ 1,70

1.4 04.09.020 CDHU Retirada de esquadria metálica em geral m² 3,36

1.5 04.03.020 CDHU Retirada de telhamento em barro m² 20,88

1.6 04.02.090 CDHU Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas de barro m² 20,88

1.7 04.08.020 CDHU Retirada de folha de esquadria em madeira unid. 1,00

1.8 04.08.060 CDHU Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados m 5,00

1.9 03.08.060 CDHU Demolição manual de forro em gesso, inclusive sistema de fixação m² 28,06

1.10 04.17.020 CDHU
Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou

parede
unid. 2,00

1.11 03.04.020 CDHU Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base m² 0,14

1.12 03.01.020 CDHU Demolição manual de concreto simples m³ 2,04

2 CONSTRUÇÃO E FECHAMENTO

 2.1 22.02.030 CDHU Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo m² 28,06

 2.2 15.03.030 CDHU Fornecimento e montagem de estrutura em aço kg 330,00

 2.3 16.13.130 CDHU
Telhamento em chapa de aço pré-pintada, tipo sanduíche, espessura de

0,50mm, com poliestireno expandido
m² 33,00

 2.4 13.01.130 CDHU
Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e

capa com concreto de 25 Mpa
m² 34,60

 2.5 14.02.030 CDHU Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum m² 18,25

 2.6 17.02.020 CDHU Chapisco m² 36,50

 2.7 17.02.220 CDHU Reboco m² 36,50

 2.8 16.33.052 CDHU Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m m 13,20

 2.9 46.25.050 CDHU Condutor em PVC 88mm, inclusive conexões - AP m 4,00

 2.10 15.05.530 CDHU Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 25 MPa m³ 3,04

 2.11 23.13.002 CDHU

Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura,

padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210

cm

unid. 1,00

 2.12 23.12.001 CDHU
Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura,

padrão dimensional médio, com ferragens, completo - 80 x 210 cm
unid. 1,00

 2.13 14.02.030 CDHU Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum m² 3,30

 2.14 44.01.100 CDHU Lavatório de louça sem coluna unid. 1,00

 2.15 24.02.080 CDHU Porta/portão de abrir tipo veneziana de ferro, sob medida m² 1,08

 2.16 49.01.016 CDHU Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha unid. 1,00

 1,50x4,00 

 indicada em projeto 

 Portas do depósito de lixo, 2 unidades com dimensão 0,60x0,90 

 Corredor lateral com área de 40,43m² e espessura de 0,05cm e remoção de caixa sifonada 

indicada em projeto (50x50) 

 porta do banheiro da sala de fisioterapia a ser fechada 

 porta do banheiro da sala de fisioterapia a ser fechada 

 sala de espera ( 6,45x4,35)  

 Arandelas indicadas em projeto 

 Azulejo de 0,30x0,45 a ser removido para manutenção de vaso sanitário indicado em projeto 

 Platibanda da cobertura corredor lateral + boneca porta corredor interno (2 colunas de 0,20x0,15 

com altura de 3,00 metros) 

 Platibanda da cobertura corredor lateral + boneca porta corredor interno (2 colunas de 0,20x0,15 

com altura de 3,00 metros) 

 Platibanda da cobertura corredor lateral + boneca porta corredor interno (2 colunas de 0,20x0,15 

com altura de 3,00 metros) 

 sala de espera ( 6,45x4,35)  

 Cobertura corredor lateral 

 Cobertura corredor lateral 

MEMORIAL DE CÁLCULO

Item Código Banco Descrição Unid.  Quant. 

 Cobertura corredor lateral - 3 pilares de 30x30x300 + vigas com 30x30x1935 

 Instalação de porta corredor central 

 Indicado em projeto 

 Banhheiro externo 

 Depósito de lixo com dimensões conforme projeto 

 corredor externo indicado em projeto 10kg/m² 

 corredor externo indicado em projeto (2,50x13,20) 

 Corredor lateral a ser coberto (2,50x13,20) + depósito de lixo (1,00x1,60) 

 Cálculo 

 Indicado no projeto 

 depósito de lixo externo 2 paredes de 1,15 de largura por 2,20 de altura + 1 parede de 2,10 de 

largura por 2,20 de altura com espessura de 0,15cm + porta banheiro externo 2,10x0,80 

 porta do depósito de lixo com largura de 1,60 por 2,10 de altura 

 cobertura do depósito de lixo com largura de 2,50 por 3,10 de comprimento + cobertura do 

fundo com largura de 2,50 por 5,25 de comprimento 

 cobertura do depósito de lixo com largura de 2,50 por 3,10 de comprimento + cobertura do 

fundo com largura de 2,50 por 5,25 de comprimento 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
Praça Barão de Mogi Guaçu, 219 – Centro – Casa Branca - SP – CEP13700-000.

Fone: (019) 3671-3670 ou (19) 3671-9720
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 2.17 41.31.040 CDHU Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W unid. 2,00

 2.18 40.05.020 CDHU Interruptor com 1 tecla simples e placa unid. 1,00

 2.19 39.02.010 CDHU Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C m 75,00

 2.20 38.19.020 CDHU Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm m 25,00

 2.21 49.08.250 CDHU Caixa de areia em PVC, diâmetro nominal de 100 mm unid. 1,00

 2.22 49.11.130 CDHU Canaleta com grelha em alumínio, largura de 80 mm m 2,30

 2.23 46.02.070 CDHU Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões m 10,00

3 PISO

3.1 18.06.152 CDHU
Placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, tráfego médio, assentado com 

argamassa colante industrializada
m² 40,43

3.2 33.06.020 CDHU Acrílico para pisos cimentados m² 67,00

3.3 18.11.042 CDHU Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 30x45 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada unid. 0,14

3.4 18.06.153 CDHU
Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna com saída

para o exterior, grupo de absorção BIIb, tráfego médio, assentado com
m 40,43

3.5 11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m³ 2,02

3.6 17.05.020 CDHU Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck m³ 2,83

3.7 54.01.010 CDHU Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal m² 40,43

4 PINTURA

4.1 33.10.050 CDHU Tinta acrílica em massa, inclusive preparo m² 337,65

4.2 33.10.050 CDHU Tinta acrílica em massa, inclusive preparo - lavável m² 805,02

Totais ->

________________________________________________________________________________

Fabiana Moreira Mendes Chagas

Prefeitura Municipal de Casa Branca - Secretária de Saúde

________________________________________________________________________________

Eduardo Beato de Abreu

 Paredes externas da edificação (67,53 metros com 5,00 de altura) 

 paredes internas da edificação ( 268,34 metros com 3,00 de altura) 

 Corredor externo 

 Corredor externo 

 área do corredor de 40,43m² com espessura de 5cm 

 área do corredor de 40,43m² com espessura de 7cm 

 Revestimento a ser recolocado no banheiro que recebeu a manutenção do vaso 

 Pintura calçada externa - 33,50x2,00 

 corredor externo indicado em projeto 

 A serem instaladas na nova ártea coberta 

 A ser instalado na nva cobertura conforme projeto 

 A serem instaladas na nova ártea coberta, fase, neutro, retorno 

 A serem instaladas na nova ártea coberta 

 indicada em projeto 

 a ser instalada no corredor lateral conforme projeto 

 a ser instalado entre a caixa de passagem e a sarjeta conforme projeto 

Total Geral 121.781,56

Secretário Adjunto de Infraestrutura e Planejamento Urbano  - CREA SP 5070649800

Total sem BDI 96.263,57

Total do BDI 25.517,99



Prefeitura Municipal de Casa Branca BDI Geral: Encargo Social Horista: Data:

Reforma da ESF Acácio Della Torre 26,51% 113,00% 13/05/2026

Bancos: BDI Equipamentos: Revisão:

19,07% 01

Fórmula (Bonificações e Despesas Indiretas):

1 Administração Central AC 4,00% 3,45%

2 Riscos R 0,97% 0,85%

3 Seguros e Garantias SG 0,80% 0,48%

4 Despesas Financeiras DF 1,23% 0,85%

5 Lucro L 6,16% 3,50%

6 Impostos I 10,15% 8,15%

6.1 PIS 0,65% 0,65%

6.2 COFINS 3,00% 3,00%

6.3 ISSQN 2,00% 0,00%

6.4 CPRB 4,50% 4,50%

26,51% 19,07%

FONTE:

1.

2.

3.

NOTAS:

1.

2. É de responsabilidade da proponente a adequação de todas as fórmulas utilizadas na planilha orçamentária.

BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS

________________________________________________________________________________

Eduardo Beato de Abreu

Secretário Adjunto de Infraestrutura e Planejamento Urbano  - CREA SP 5070649800

CDHU 201 (02/2026) - COM DESONERAÇÃO
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ITEM DESCRIÇÃO CÓD
GERAL

VALORES PROPOSTOS (%)

EQUIPAMENTOS

VALORES PROPOSTOS (%)

BDI

Tribunal de Contas da União - TC 036.076/2011-2 - Acórdão Nº 2622/2013

ISS conforme a Lei Complementar 116/2003 e a Lei 11.438/1997 da Prefeitura Municipal de São Paulo.

O valor do CPRB foi considerado baseado na Instrução Normativa nº 2053, de 6 de Dezembro de 2021, onde desde Dezembro de 2015 o percentual passa a ser 4,5% e não mais 2,0%. 

Essa recomendação aplica-se para orçamentos de Construção Civil para os enquadrados nos grupos 412, 432, 433 e 439 da CNAE 2.0.

A edificação objeto desta composição se enquadra no grupo 412:4120-4/00 - CLINICAS, HOSPITAIS, CONSTRUÇÃO OU REFORMA.

Deverão ser obedecidas as legislações trabalhistas e tributária vigentes, inclusive acordos de classes, sob pena de desclassificação da Proposta de Preços;

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
Praça Barão de Mogi Guaçu, 219 – Centro – Casa Branca - SP – CEP13700-000.

Fone: (019) 3671-3670 ou (19) 3671-9720

e-mail: obras@casabranca.sp.gov.br

 



ITEM Unidade

Quantidade 

Total a ser 

executada

Quantidade 

exigida no 

atestado (50%)

Tinta acrílica em massa, inclusive preparo - lavável m²                805,02 402,51

Tinta acrílica em massa, inclusive preparo m²                337,65 168,83

Fornecimento e montagem de estrutura em aço kg                330,00 165,00

Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado m³                    3,04 1,52

Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica e capa 

com concreto
m²                  34,60 17,30

Telhamento em chapa de aço, tipo sanduíche m²                  33,00 16,50

Forro em painéis de gesso acartonado, fixo m²                  28,06 14,03

Piso com requadro em concreto simples m³                    2,83 1,42


