PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA
Departamento de Suprimentos e Servigos
Divisao de Licitagdes

2° EDITAL RETIFICACAO-NOVA DATA
O EDITAL E SEUS ANEXOS PASSARAO A TER A SEGUINTE REDAGAO:
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 02/2026
PROTOCOLO N° 38101/2025

S.C. N° 697/2025 — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS
PUBLICOS

SINTESE DO OBJETO E PROCEDIMENTOS

LEGISLAGCAO: Os procedimentos licitatérios obedecerdo, integralmente, a Lei
n°® 14.133/2021 e Decreto Municipal n° 8.388 de 31 de marco de 2023 e suas
alteracdes, que regulamentam a modalidade CONCORRENCIA ELETRONICA,
e demais legislagcdes correlatas, bem como pelas condigbes estabelecidas
neste Edital e anexos que o integram.

OBJETO: “CONTRATAGCAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE
EMPRESAS PARA REALIZACAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA
URBANA, DRENAGEM E IMPLANTAGAO DE PARQUE LINEAR”.

CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PREGCO GLOBAL
MODO DE DISPUTA: ABERTA
REGIME DE EXECUGAO: CONTRATAGAO SEMI-INTEGRADA

DATA E HORA LIMITE PARA CREDENCIAMENTO E PREENCHIMENTO DA
PROPOSTA: ATE AS 08:30H DO DIA 23/11/2026.

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSAO: AS 08:30H DO DIA
23/11/2026.

INiICIO DA ETAPA DE LANCES AS 09:00H DO DIA 23/11/2026.

REFERENCIA DE TEMPO: Para todas as referéncias de tempo sera
observado o horario de Brasilia (DF).

LOCAL: Bolsa Nacional de Compras - Plataforma de Licitagbes Eletrénicas,
através do link https://bnccompras.com/Home/Login.
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 02/2026
EDITAL N° 09/2026

1 — DISPOSIGOES PRELIMINARES

1.1. A Prefeitura Municipal de Paulinia, com sede na Avenida Prefeito José
Lozano Araujo, n° 1551, Parque Brasil 500, Paulinia, Estado de Sao Paulo,
CEP 13.141-170, mediante o Agente de Contratagdo, designado pela
Portaria n° 388/2024 e Equipe de Apoio designada pela Portaria n°
119/2024, por meio da utilizagdo de recursos de tecnologia da informagao —
INTERNET, torna publico para conhecimento dos interessados que na data,
horario e local ja indicados anteriormente, fara realizar-se licitagdo na
modalidade CONCORRENCIA ELETRONICA, do tipo MENOR PRECO
GLOBAL, tendo como objeto a “CONTRATACAO DE EMPRESA OU
CONSORCIO DE EMPRESAS PARA REALIZACAO DE OBRAS DE
INFRAESTRUTURA URBANA, DRENAGEM E IMPLANTACAO DE
PARQUE LINEAR”, conforme especificagdes do objeto de responsabilidade
da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.

1.2. A CONCORRENCIA ELETRONICA sera realizada em sessdo publica,
por meio da INTERNET, mediante condi¢gdes de seguranga — criptografia e
autenticagdo — em todas as suas fases. Os trabalhos serdao conduzidos pelo
Agente de Contratagdo, mediante a insercdo e monitoramento dos dados
gerados ou transferidos para o aplicativo, no enderegco eletronico
https://bnccompras.com/Home/Login.

1.3. Para participar da licitacdo na plataforma é necessario o cadastro do
licitante no endereco https://bnccompras.com/Home/Login.

1.4. No caso da participagdo de empresas reunidas em consoércio, a
obrigatoriedade do cadastro no enderego
https://bnccompras.com/Home/Login € somente para a empresa lider do
consorcio de empresas.

1.5. Demais informacbées poderao ser obtidas no endereco
https://bnc.org.br/faq/.

1.6. O licitante devera observar as datas e os horarios limites previstos para
o preenchimento da proposta comercial e para o envio dos documentos de
habilitagdo na plataforma do sistema eletrénico, atentando também para a
data e horario de inicio da disputa de lances.

1.7. Cabera a licitante acompanhar as operagGes no sistema eletronico
durante a sessao publica da CONCORRENCIA ELETRONICA, ficando
responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negocios diante da
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inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexao.

1.8. Fazem parte integrante deste Edital:
Anexo | — Especificagdes do Objeto / Termo de Referéncia
Anexo Il — Minuta de Declaracdo Requisitos da Habilitagao
Anexo Ill — Minuta do Contrato
Anexo IV — Termo de Ciéncia e de Notificagao
Anexo V — Declaragdo de documentos a disposicdo do TCE-SP
Anexo VI — Procuracéo para Assinatura de Contrato
Anexo VII — Declaragdes para a Fase de Habilitagao
Anexo VIII — Declaragao de Pleno Conhecimento das Condicoes
Anexo |X — Relacdo de Documentos para Download
Anexo X — Modelo de Proposta
Anexo XI — Decreto Municipal n° 8.717/2024
2 -DO OBJETO

2.1. A presente CONCORRENCIA ELETRONICA tem por objeto a
“CONTRATAGAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS PARA
REALIZAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, DRENAGEM E
IMPLANTACAO DE PARQUE LINEAR”.

2.2. Sera encargo do contratado a elaboragéo do projeto executivo.

3 — DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

3.1. A despesa, estimada em R$ 88.825.746,54, onerara os recursos da
dotagdo n° (1275) 02.16.01.15.451.0017.1.016.3.3.90.39.01.110.0000;
02.16.01.15.451.0017.1.016.4.4.90.51.01.110.0000 (RECURSO PROPRIO)
e demais codificagdes a serem conjugadas em orgamentos vindouros.

4 — DA FORMALIZAGAO DE CONSULTAS E IMPUGNAGOES

4.1. Os pedidos de esclarecimentos e impugnacdes referentes ao processo
licitatério deverao ser enviados em até 03 (trés) dias uteis anteriores a data
fixada para abertura da sessao publica, ou seja, até o dia 16/11/2026, as
23h59, por meio eletrénico via Internet, no enderego
https://bnccompras.com/Home/Login, e por meio fisico até o dia 16/11/2026,
as 17h00, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Paulinia.
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4.2. Para realizar uma impugnagao ou solicitar um esclarecimento nao é
necessario a empresa ter um cadastro efetivo no sistema, a impugnagéo ou
esclarecimento pode ser realizado pelo ACESSO PUBLICO -
https://bnccompras.com/Home/Login > informag¢des do Processo.

5 —- REFERENCIA DE TEMPO

5.1. Todas as referéncias de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sesséao
Publica observardo, obrigatoriamente, o horario de Brasilia — DF e, dessa
forma, serao registradas no Sistema Eletrénico e na documentacgéao relativa
ao certame.

6 — DO CREDENCIAMENTO

6.1. O licitante devera providenciar o credenciamento exclusivamente por
meio eletrénico, no endereco eletronico
https://bnccompras.com/Home/Login.

6.2. O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo de chave de identificacédo e
de senha, pessoal e intransferivel, para acesso ao Sistema Eletrénico, no
site: https://bnccompras.com/Home/Login.

6.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na
responsabilidade legal, unica e exclusiva do licitante ou de seu
representante legal, e na presungcdo de sua capacidade técnica para a
realizagdo das transacdes inerentes 8 CONCORRENCIA ELETRONICA.

6.4. Mais informagbes sobre o credenciamento e/ou uso da plataforma
deverao ser obtidas diretamente pelo site:
https://bnccompras.com/Home/Login.

6.5. O uso da senha de acesso pelo licitante € de sua responsabilidade
exclusiva, incluindo qualquer transacado efetuada diretamente ou por seu
representante, ndo cabendo ao provedor do Sistema ou a promotora da
licitagdo, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido
da senha, ainda que por terceiros.

6.6. A perda da senha ou a quebra de sigilo devera ser comunicada
imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

7 — CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

7.1. Poderao participar desta licitacdo os licitantes/consércios do ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado e que atenderem aos requisitos de
habilitacdo previstos neste Edital.

7.2. Nao sera permitida a participacao dos licitantes:

7.2.1. Suspensos temporariamente para licitar e impedidos de contratar
com a Prefeitura Municipal de Paulinia;
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7.2.2. Impedidos de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de
Paulinia, conforme Sumula n° 51 do Egrégio Tribunal de Contas do
Estado de Sao Paulo;

7.2.3. Impedidos de licitar e contratar nos termos do art. 10 da Lei n°
9.605/98;

7.2.4. Declarados inidéneos pelo Poder Publico e nao reabilitados;

7.2.5. Impedidos de licitar ou contratar por determinacdo do CADE -
Conselho Administrativo de Defesa Econbémica;

7.2.6. Que ndo atendam as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

7.2.7. Estrangeiros que nao tenham representacéo legal no Brasil com
poderes expressos para receber citacdo e responder administrativa ou
judicialmente;

7.2.8. Que se enquadrem nas vedacgdes previstas no artigo 9°, § 1°, da
Lei n® 14.133, de 2021.

7.2.9. Que se enquadrem nas vedacdes determinadas no art. 14, inc. | ao
Vle § 1°ao § 3° da Lei n°® 14.133/2021:

7.2.9.1. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo,
pessoa fisica ou juridica, quando a licitagao versar sobre obra, servigos
ou fornecimento de bens a ele relacionados;

7.2.9.2. Empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela
elaboragao do projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da
qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto,
responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagao versar sobre
obra, servigcos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

7.2.9.3. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da
licitacdo, impossibilitada de participar da licitagdo em decorréncia de
sangao que lhe foi imposta;

7.2.9.4. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgéo ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcao
na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que
deles seja cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibicdo constar
expressamente do edital de licitagdo;

7.2.9.5. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos
da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
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7.2.9.6. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a
divulgacdo do edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito
em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissdo de
trabalhadores a condi¢gbes analogas as de escravo ou por contratagédo
de adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista.

7.2.9.6.1. O impedimento de que trata o subitem 7.2.9.3. sera também
aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou
juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sanc¢éo a ela aplicada,
inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da
personalidade juridica do licitante.

7.2.9.6.2. A critério da Administragao e exclusivamente a seu servico, o
autor dos projetos e a empresa a que se referem os subitens 7.2.9.1 e
7.2.9.2 poderéao participar no apoio das atividades de planejamento da
contratacdo, de execucgao da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde
que sob supervisdao exclusiva de agentes publicos do o6rgédo ou
entidade.

7.2.9.6.3. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas
integrantes do mesmo grupo econémico.

7.2.10. As entidades empresariais que possuam sOci0O majoritario
sancionado com base na Lei de Improbidade Administrativa, pelo prazo
fixado em sentenga condenatoria.

7.2.11. Para os fins do disposto nos itens 7.24 e 7.2.10 seréo
consultados nos seguintes cadastros:

| - Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS);
Il - Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP);

[l - Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de
Improbidade Administrativa e Inelegibilidade (CNIA - CNJ).

7.3. Sera realizada consulta para verificar se os licitantes que apresentaram
proposta encontram-se apenados. Caso a pesquisa retorne apenamento de
licitante pelo art. 14, lll, da Lei Federal n° 14.133/2021, o Pregoeiro podera
efetuar diligéncia para que a licitante apresente decisdo judicial
suspendendo referido apenamento, se houver.

7.4. No caso de participacdo de consoércio de empresas, devem ser
obedecidas as seguintes condigdes:

7.4.1. Nenhuma empresa podera integrar mais de uma proposta, seja na
forma de consoércio ou isoladamente, sob pena de desqualificacdo dessa
empresa e do consorcio de que participe.
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7.4.2. Devera ser apresentado documento comprobatorio do compromisso
publico ou particular de constituicdo do Consorcio, subscrito pelos
consorciados, onde deverdo constar, clara e necessariamente os
seguintes topicos:

7.4.2.1. Denominagao e Objetivo do Consércio;

7.4.2.2. Designacdo da empresa responsavel pelo Consoércio que
devera atender as condicbes de lideranca do mesmo perante a
Prefeitura Municipal de Paulinia, sem possibilidade de substituicao
posterior da empresa lider indicada na apresentacdo da documentacao
da qualificagao juridica;

7.4.2.3. Composicao do Consorcio, com as proporgdes de capital ou
valor patrimonial e responsabilidades e parcelas dos servicos
atribuidas a cada um dos componentes individualmente, e seus
compromissos de responsabilidade de participacao solidaria pelos atos
praticados em Consorcio, tanto na fase de qualificagdo quanto na fase
de execugao do futuro contrato;

7.4.2.4. Declaracao de irrestrita e irretratavel aceitacido das condicoes
deste certame;

7.4.2.5. Prazo de duragcdo do consércio que devera, no minimo,
coincidir com o prazo de execugao dos futuros servigos, acrescido de
180 (cento e oitenta) dias, permanecendo a responsabilidade solidaria
das empresas participantes do consércio pela execugdo dos servigos,
nos termos do artigo 618 do Cdédigo Civil, mesmo apds o prazo de
duragao do consorcio;

7.4.2.6. Procuragao dos membros do Consorcio outorgando poderes a
empresa lider para representa-los no presente certame.

7.4.3. Caso o objeto do certame venha a ser adjudicado ao consorcio,
este devera apresentar documento de constituicdo registrado em data
anterior a da assinatura do contrato.

8 — DAS PROPOSTAS INICIAIS

8.1. A proposta comercial inicial devera ser preenchida, exclusivamente, por
meio do sistema eletrénico da Bolsa Nacional de Compras - Plataforma de
Licitagdes Eletrénicas.

8.2. O licitante devera preencher sua proposta comercial inicial no sistema
eletrénico, contendo:

a) Descrigao do item/servico a ser prestado, de acordo com o Anexo | -
Termo de Referéncia / Especificagdes do Objeto;
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b) Valor unitario;
c¢) Valor global;

8.2.1. Fica expressamente vedada a indicagao da raz&o social do licitante,
numero do CNPJ, endereco, telefone/fax, e-mail, dados bancarios ou
quaisquer outros dados que identifiguem o participante antes e durante a
rodada de lances;

8.2.2. Caso seja possivel a identificagdo do licitante através da sua
proposta do sistema antes do fechamento da rodada de lances, 0 mesmo
estara automaticamente DESCLASSIFICADO de todo o processo
licitatério, pelo Agente de Contratagao;

8.3. O Agente de Contratagédo e a Equipe de Apoio verificardo as propostas
iniciais, desclassificando motivadamente aquelas que nao estejam em
conformidade com o item 8.2., preservando o menor dispéndio para a
Municipalidade e evitando o rigorismo exacerbado.

8.3.1. Somente os licitantes com propostas classificadas participarao da
etapa de lances.

9 — DOS LANCES

9.1. Classificadas as propostas, o Agente de Contratagdo dara inicio a fase
competitiva com o recebimento de lances no endereco eletrbnico no dia e
horario informados no preambulo deste edital, quando entdo as licitantes
poderao oferecer lances, exclusivamente por meio do sistema eletronico,
sem restricdes de quantidade de lances ou de qualquer ordem classificatéria
ou cronoldgica especifica, mas sempre inferior a proposta de menor preco. A
cada lance ofertado, o participante sera imediatamente informado de seu
recebimento, respectivo horario de registro e valor, pressupondo-se a
necessidade de as empresas estarem conectadas ao sistema eletronico.

9.2. Para efeito de selecao sera considerado o VALOR GLOBAL.

9.3. O intervalo de diferenca entre os lances sera definido no endereco
eletrénico https://bnccompras.com, e se dara tanto em relagido aos lances
intermediarios quanto em relacéo ao lance que cobrir a melhor oferta.

9.4. Nao podera haver desisténcia dos lances ofertados, sujeitando-se o
licitante desistente as penalidades previstas neste edital.

9.5. Na hipétese de haver lances iguais, prevalecera como de menor valor o
lance que tiver sido primeiramente registrado.

9.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observado o horario
fixado e as regras de aceitagdo dos mesmos.
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9.7. Durante o transcurso da sessao de lances os participantes serao
informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema
nao identificara os autores dos lances aos demais participantes.

9.8. A modalidade de disputa sera ABERTA, cabendo aos licitantes
apresentarem lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes, sendo esta
prorrogacao automatica.

9.9. A etapa de envio de lances na sessdo publica durara no minimo 10
(dez) minutos, e, apos isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema
quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de
duracdo da sessao publica. A prorrogacao automatica € de 02 (dois)
minutos, e ocorre sucessivamente sempre que houver lances enviados
nesse periodo de prorrogacao.

9.10. Em cada item, ndo havendo novos lances na etapa da prorrogagao
automatica, a rodada de Ilances para este item €& encerrada
automaticamente.

9.11. O sistema informara a proposta de menor preco imediatamente apés o
encerramento da etapa de lances. Os licitantes deverao consultar
regularmente o sistema eletrénico para verificar o resultado da licitagcao.

9.12. Encerrada a etapa de lances, serdo classificadas as propostas em
ordem crescente dos valores, considerando-se o ultimo precgo ofertado.

10 — DO ENCERRAMENTO DA ETAPA DE LANCES, NEGOCIAGAO E
PROPOSTAS FINAIS

10.1. Encerrada a etapa de lances e negociagdo, o Agente de Contratagao
examinara a proposta de precos classificada em primeiro lugar, quanto a
compatibilidade dos preg¢os em relacédo ao estimado para a contratacao.

10.1.1. Caso nao ocorram lances devera ser verificado o valor estimado
dos bens e a especificacao técnica prevista.

10.1.2. No caso de propostas iniciais de mesmo valor sem que haja o
envio de lances, havera a aplicacédo dos critérios estabelecidos no art. 60
da Lei n® 14.133/2021, nessa ordem:

| - Disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderao
apresentar nova proposta em ato continuo a classificacao;

Il - Avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a
qual deverao preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para
efeito de atesto de cumprimento de obrigagdes previstos nesta Lei;

[l - Desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens
e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

Pagina 9 de 117



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA
Departamento de Suprimentos e Servigos
Divisao de Licitagdes

IV - Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade,
conforme orientagcdes dos érgaos de controle

10.1.3. Persistindo o0 empate, sera assegurada preferéncia,
sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:

| - Empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito
Federal do 6rgéo ou entidade da Administragdo Publica estadual ou
distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada por 6rgao ou
entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

Il - Empresas brasileiras;

[l - Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no Pais;

IV - Empresas que comprovem a pratica de mitigagao, nos termos da
Lei n® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

10.2. Nao podera haver desisténcia dos lances ofertados, sujeitando-se o
proponente desistente as penalidades estabelecidas neste Edital.

10.3. A proposta final e a planilha de composi¢do do licitante vencedor,
readequada ao ultimo valor ofertado (valor unitario dos itens e valor global
da proposta), além de, quando aplicavel, as demais documentacdes
complementares constantes no Anexo | — Termo de Referéncia /
Especificagdes do Objeto, deverdo ser anexadas a plataforma em até 72
(setenta e duas) horas apos a solicitagdo do Agente de Contratagdo. O
prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a pedido do interessado,
quando devidamente fundamentado.

10.3.1. Podera ser realizada, pelo Agente de Contratagdo, uma unica
diligéncia ao licitante vencedor para adequagao da proposta final e/ou a
comprovacao de sua exequibilidade.

10.3.2. A proposta final devera conter ou estar acompanhada de:
| — Descrigcao do item/servico a ser prestado;
Il — Planilha Orgamentaria;
Il — Cronograma Fisico-Financeiro;
IV — Composigdes;
V — Demonstrativo de BDI;

VI — Demonstrativo de Leis Sociais.

Pagina 10 de 117



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA
Departamento de Suprimentos e Servigos
Divisao de Licitagdes

10.3.3. No caso de consorcio, devera ser apresentado o documento
comprobatério do compromisso publico ou particular de constituicdo do
Consorcio, conforme exigido no item 7.4.2.

10.4. No caso de ocorrer a desclassificagao ou inabilitacdo do(s) licitante(s)
que apresentou(aram) o menor prego na etapa de lances e negociagao, os
licitantes classificados sequencialmente serdao convocados para negociarem
0s pregos, observando-se obrigatoriamente o menor valor ofertado na etapa
de lances e negociacao, desde que inferiores a pesquisa de mercado. Caso
os valores sejam superiores, o Agente de Contratagdo da sessdo podera
opinar para a autoridade superior revogar ou cancelar referido item e/ou lote.

10.5. O licitante sera responsavel por todas as transagdes que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrénico, assumindo como firmes e
verdadeiras suas propostas e lances.

10.6. O Agente de Contratagdo suspendera a sessao publica deste certame,
informando a data e horario para retomada da mesma, momento em que
verificara a(s) Proposta(s) de Prego(s) Final(is) Atualizada(s), Planilha
Orcamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro, Composi¢cdes, Demonstrativo
de BDI, Demonstrativo de Leis Sociais e os Documentos de Habilitacdo
da(s) empresa(s) classificada(s) com menor(es) lance(s), conforme
disposicdes contidas no presente Edital.

10.7. O Agente de Contratagdo, juntamente com a Equipe de Apoio,
verificara as propostas finais enviadas, desclassificando, motivadamente,
aquelas que néo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
no edital, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanaveis.

10.7.1. Serao consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem
inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administragao.

10.7.2. Para efeito de avaliagao da exequibilidade e de sobrepreco, serdo
considerados o prego global, os quantitativos e os prec¢os unitarios, sendo
que nao serdo aceitos precos superiores ao valor orcado pela
Administragao.

10.7.3. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta
for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administragédo, equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis neste edital.

10.7.4. A licitante que nao enviar a proposta comercial final atualizada e,
quando aplicavel, as demais documentacdes complementares, no prazo e
nos termos definidos no item 10.3., sera automaticamente desclassificada
no item.
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10.8. A proposta final devera estar assinada pelo Representante Legal do
licitante, citado nos documentos de habilitacdo, em papel timbrado, em
linguagem concisa, sem rasuras ou ressalvas, emendas, borrdes ou
entrelinhas que prejudiquem sua analise, conforme Planilha Orgamentaria,
contendo o valor unitario e total de cada item, com no maximo 02 (duas)
casas decimais apds a virgula, em moeda corrente nacional, incluindo,
obrigatoriamente, todas as despesas com encargos sociais, tributos,
descontos, frete, emolumentos, impostos, despesas em geral e demais
condigdes de fornecimento que seja devida em decorréncia, direta e indireta,
do fornecimento do objeto desta licitagéo.

10.8.1. O prazo de validade da proposta ndao podera ser inferior a 60
(sessenta) dias, a contar da abertura do certame. Nao sendo indicado o
prazo de validade, fica subentendido como de 60 (sessenta) dias.

10.8.2. Podera ser realizada, pelo agente de contratacdo, uma unica
diligéncia ao licitante vencedor para adequagao da proposta final, bem
como para a comprovagao de sua exequibilidade.

11 — DA HABILITAGAO
11.1. HABILITAGAO JURIDICA

11.1.1. A empresa participante e, no caso de consércio, cada uma das
empresas consorciadas, devera apresentar:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades
comerciais;

c) Documentos de eleigdo dos atuais administradores, tratando-se de
sociedades por acdes, acompanhados da documentagdao mencionada
na alinea “b” deste subitem;

d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartério de Registro Civil
de Pessoas Juridicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado
de prova da diretoria em exercicio;

e) Decreto de autorizagdo e ato de registro ou autorizagdo para
funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, tratando-se de
empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no pais, quando
a atividade assim o exigir.

11.2. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

A empresa participante e, no caso de consércio, cada uma das empresas
consorciadas, devera apresentar:
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a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do
Ministério da Fazenda (CNPJ).

b) Prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou
Municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual, ou sua
isencao;

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, do domicilio ou
sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a
apresentacdo da Certiddo Conjunta Negativa ou Certiddo Conjunta
Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais (inclusive
as contribuigcbes sociais) e a Divida Ativa da Unido, expedida pela
Secretaria da Receita Federal.

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicilio ou
sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a
apresentacao de Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com Efeitos de
Negativa.

e) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Servico (FGTS), por meio da apresentacdo do CRF — Certificado de
Regularidade do FGTS.

f) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante a apresentagdo de Certiddo Negativa (CNDT) ou
Certidao Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da
CNDT, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagao das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943, nos termos
da Lei Federal n°® 12.440/2011.

g) Declaragao do licitante subscrita por seu representante legal:

g.1) De que ndo emprega em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16
(dezesseis) anos, ressalvado na condigdo de aprendiz, conforme
determina o artigo 7°, inciso XXXIIl da Constituigao Federal.

11.3. HABILITAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

A empresa participante e, no caso de consércio, cada uma das empresas
consorciadas, devera apresentar:

a) Certidao negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da
sede do licitante.

b) Balango patrimonial, demonstragao de resultado de exercicio e demais
demonstragdes contabeis dos ultimos 2 (dois) exercicios sociais, ja
exigiveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situagao
financeira da empresa vedada a sua substituicdo por balancetes ou
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balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da
proposta.

c) Analise econdmico-financeira subscrita pelo representante legal da
empresa que devera ser feita através dos indices econdmicos abaixo
relacionados:

c.1) Indice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior que 1,00 sendo:
ILC=AC/PC
Onde:
ILC= indice de Liquidez Corrente
AC = Ativo Circulante
PC = Passivo Circulante
c.2) Indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior do que 1,00 sendo:
ILG = (AC + RLP) / (PC + ELP)
Onde:
ILG = indice de Liquidez Geral
AC = Ativo Circulante
RLP = Realizavel a Longo Prazo
PC = Passivo Circulante
ELP = Exigivel a Longo Prazo

c.3) Indice de Endividamento Geral (IEG) igual ou menor do que 0,70
sendo:

IEG = (PC + ELP) / AT

Onde:

IEG = indice de Endividamento Geral
PC= Passivo Circulante

ELP = Exigivel a Longo Prazo

AT = Ativo Total

c.4) Para efeito da comprovagdo da boa situagado financeira das
consorciadas, ocorrera a somatoéria dos valores de cada consorciada, na
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proporgao de sua respectiva participagao, nos termos previstos no artigo
15, inciso Il da Lei Federal n°® 14.133/21.

d) Comprovagdo do capital minimo ou patriménio liquido minimo de R$
8.882.574,65 (oito milhdes, oitocentos e oitenta e dois mil, quinhentos e
setenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos). No caso de consorcio,
devera comprovar o capital social minimo ou patriménio liquido minimo de
R$ 11.547.347,05 (onze milhdes, quinhentos e quarenta e sete mil, trezentos
e quarenta e sete reais e cinco centavos).

11.4. QUALIFICAGAO TECNICA OPERACIONAL E PROFISSIONAL

11.4.1. O LICITANTE devera comprovar sua capacitagao técnica pertinente
a execugao do Objeto, através de:

10.4.1.1. Qualificagao técnico-operacional

a) Certiddo de Registro de pessoa juridica, dentro do prazo de validade,
junto ao CREA — Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou CAU
— Conselho de Arquitetura e Urbanismo, em nome da licitante, com
validade na data de recebimento dos documentos de habilitacdo e
classificagao.

b) Atestado (s) de Capacidade Operacional, fornecido por pessoa juridica
de direito publico ou privado, necessariamente em nome da LICITANTE,
devidamente registrados no CREA — Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia ou CAU — Conselho de Arquitetura e Urbanismo, nos quais se
comprovem a execucao de servigos considerados como de maior
relevancia ao Objeto, como disposto a seguir:

PARCELA DE MAIOR UND QUANTITATIVO
RELEVANCIA ' MINIMO
Revegtlmento asfaltico me 1.252.00
especial

Base betuminosa reciclada m?3 2.677,74
Fechamento metalico m 1.474.54
permanente

Estrutura de contencédo em

modulog de malha metallpa me 1.771.20
preenchidos com material

pétreo
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10.4.1.2. Qualificagao técnico-profissional

c) Certidao(6es) de Acervo Técnico - CAT, devidamente registradas,
emitidas pelo CREA — Conselho Regional de Engenharia e Agronomia,
em nome do Responsavel Técnico pela execugédo dos servigos Objeto do
certame, indicado pela LICITANTE, nos termos da Sumula n° 25 do
Tribunal de Contas do Estado de S&do Paulo, nos quais se comprove a
execugao de servigos considerados de relevancia ao Objeto, conforme
elencado a seguir:

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA UND.
Revestimento asfaltico especial m?3
Base betuminosa reciclada m?3
Fechamento metalico permanente m

Estrutura de contencdo em maodulos
de malha metalica preenchidos com m?3
material pétreo

11.4.2. Para fins de habilitagao, a licitante devera indicar o(s) profissional(is)
detentor(es) da(s) Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT exigidas neste
Termo de Referéncia, sem necessidade de comprovagdao de vinculo
profissional nesta etapa. A comprovagao do vinculo entre a adjudicataria e
o(s) responsavel(is) técnico(s) indicado(s) sera exigida exclusivamente por
ocasido da contratacdo, mediante uma das formas admitidas pela Sumula n°
25 do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo. Nao sera exigida, na fase
de habilitacdo, declaracdo de disponibilidade, contratagdao futura, vinculo
profissional futuro, anuéncia prévia do profissional ou documento
equivalente.

11.4.3. A comprovagdo do vinculo profissional do responsavel técnico
indicado sera realizada exclusivamente por ocasido da assinatura do
contrato, podendo ocorrer mediante apresentacdo de contrato social, em
copia da Carteira de Trabalho e Assisténcia Social - CTPS ou Ficha de
Registro de Empregados e, no caso de profissional autbnomo, sera feita
através da apresentacdo de coépia do contrato de prestagdo de servicos.
Quando se tratar de dirigente(s) de empresa, tal comprovagao podera ser
feita através de contrato social em vigor ou ata da assembleia de elei¢cao de
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seus administradores, quando for o caso, referente a sua investidura no
cargo, nos termos da Sumula 25 do TCESP.

OBSERVACAQ: Recomenda-se que, sempre que possivel, os servicos
utilizados para comprovacao sejam destacados nos atestados apresentados,
exclusivamente para facilitar sua analise.

11.4.4. Nos termos da jurisprudéncia dominante do Egrégio Tribunal de
Contas do Estado de Sao Paulo, a comprovacao da qualificagao técnica e
operacional podera ser efetuada através do somatério de atestados de
servigos similares ao Objeto do presente certame.

11.4.4.1. Para a qualificacdo técnico-profissional, ndo sera exigido
quantitativo minimo de execugdo, devendo a documentagao apresentada
demonstrar a experiéncia e a responsabilidade técnica do profissional em
servigos compativeis com as parcelas de maior relevancia do objeto.

11.5. OUTRAS COMPROVAGOES

A empresa participante ou, no caso de consércio, cada uma das empresas
consorciadas, devera apresentar:

a) Declaragao conjunta do licitante subscrita por seu representante legal:

a.1) De que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa
com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em
lei e em outras normas especificas, conforme inciso IV do artigo 63 da
Lei 14.133/2021.

a.2) De que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade
dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de entrega das propostas, em atendimento
ao disposto no artigo 63, § 1° da Lei 14.133/2021, sob pena de
desclassificacdo do certame.

11.6. — DA VISITA TECNICA

11.6.1. A Visita Técnica podera ser realizada em dias e horarios de
expediente desta Administracdo Publica, até o dia anterior a entrega das
propostas, e devera ser previamente agendada perante a SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS através do telefone
(19) 3874-5600, ramal 1813 ou pelo e-mail projetos.smosp@outlook.com ,
acompanhado de técnico indicado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. A visita técnica sera individual, de
acordo com o determinado no Art. 63, § 4°, da Lei 14.133/2021.

11.6.2. Quando da visita, o representante da LICITANTE designado para
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tal, devera trazer Carta de Preposi¢cao em folha timbrada da LICITANTE,
onde constem seu enderego e contatos, numero do processo licitatério e
data de agendamento da visita, nome completo do preposto e documento
do mesmo.

11.6.3. A visita técnica nao sera obrigatéria para fins de habilitagdo, ndo
podendo, porém, a LICITANTE alegar desconhecimento do local ou
condigdes do local do Objeto deste Procedimento.

11.6.4._Caso a empresa opte por nao realizar a visita técnica, a mesma
devera entregar, devidamente assinado pelo responsavel técnico da
licitante, Declaracdo, conforme ANEXO VIII, de conhecimento pleno das
condicdes e peculiaridades da contratacdo, conforme determina o art. 63,
§ 3°da Lei 14.133/2021.

12 - DISPOSICOES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAGAO DE
HABILITAGAO

12.1. Os documentos deverao ser apresentados exclusivamente em formato
digital, por meio da anexagdo em campo apropriado, no sistema eletrénico
da Bolsa Nacional de Compras - Plataforma de Licitagcbes Eletronicas,
obedecendo os prazos e as condigdes exigidas neste instrumento.

12.2. Nao serao aceitos protocolos de entrega ou solicitagdo de documentos
em substituicdo aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere as
certiddes.

12.3. Na hipdétese de ndo constar prazo de validade nas certidbes
apresentadas, serdao aceitas como validas as expedidas até 90 (noventa)
dias imediatamente anteriores a data de apresentacido das propostas.

12.4. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em
nome da matriz, e se for filial, todos os documentos deverdo estar em nome
da filial, exceto aqueles documentos que, pela propria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

12.5. Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que nao a
participante desta licitagdo, execute o futuro contrato, devera apresentar
toda a documentagao de ambos os estabelecimentos.

12.6. O Agente de Contratagdo ou a Equipe de apoio diligenciara efetuando
consulta direta nos sitios dos 6rgaos expedidores na Internet para verificar a
veracidade de documentos obtidos por este meio eletrénico.

12.7. Eventuais falhas, omissdes ou outras irregularidades nos documentos
de habilitagdo, poderdo ser sanadas na sessdo publica de processamento
da CONCORRENCIA ELETRONICA, desde que ndo contrariem a Lei, até o
julgamento das habilitagdes, inclusive mediante:
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a) substituicdo e apresentacdo de documentos; em conformidade com o
art. 64 da Lei n°® 14.133/2021; que: apds a entrega dos documentos para
habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentagao de novos
documentos, salvo em sede de diligéncia, para (a) complementagéo de
informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura
do certame, e (b) atualizagcdo de documentos cuja validade tenha
expirado apos a data de recebimento das propostas;

b) verificagdo efetuada por meio eletrénico habil de informacgdes.

c) Na analise dos documentos de habilitagdo, o Agente de Contratagcao
podera sanar erros ou falhas, que ndo alterem a substancia dos
documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado,
registrado em Ata, ou outro documento de acesso a todos os participantes
(CHAT de mensagens), e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para
fins de habilitagao e classificacao.

12.8. Os documentos para as habilitagdes fiscal, social e trabalhista; de
acordo com os documentos exigidos no artigo 68, incs. | ao IV da Lei
14.133/2021; poderao ser substituidos ou supridos, no todo ou em parte, por
outros meios habeis a comprovar a regularidade do licitante vencedor,
inclusive por meio eletrénico, consoante art. 68, § 1° da Lei 14.133/2021.

12.9. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitagdo previstos neste
Edital e tendo sido aceito o menor preco apurado, o Agente de Contratagcao
declarara a empresa vencedora do(s) respectivo(s) item(ns).

12.10. Se a proposta de pregos nao for aceitavel ou se o licitante nao
atender aos requisitos de habilitacdo, cabera a Comissao de Contratacao,
convocar o autor do segundo menor lance e, se necessario, observada a
ordem crescente de pregos, o(s) autor(es) dos demais lances, até a
apuracao de uma proposta de precos que atenda ao Edital e seus anexos,
sendo o respectivo licitante declarado vencedor.

12.11. A indicacdo do lance vencedor, a classificagdo dos lances
apresentados e demais informagdes relativas a sessdo publica da
CONCORRENCIA ELETRONICA constardo em Ata divulgada no Sistema
Eletrébnico, bem como no site desta Prefeitura, sem prejuizo das demais
formas de publicidade previstas na legislacéo pertinente.

13 — DOS RECURSOS

13.1. Declarado o vencedor, o licitante que desejar recorrer devera
manifestar imediatamente sua intencdo durante a sessado publica do
certame, abrindo-se entdo o prazo de 03 (trés) dias uteis para apresentagao
de memoriais, que deverao ser apresentados em campo préprio do sistema
eletrénico, por escrito, ficando os demais licitantes desde logo intimadas
para apresentar contrarrazbes, também via sistema eletrbnico, em igual
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numero de dias, que comegarao a correr no término do prazo do recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

13.1.1. Conforme determina o Art. 165 § 1° da Lei 14.133/2021 podera ser
interposto recurso nas seguintes situagoes:

a) do julgamento das propostas;
b) do ato de habilitagdo ou inabilitagdo do licitante.

13.1.2. O protocolo devera ser feito por meio eletrénico via Internet, no
endereco https://bnccompras.com/Home/Login, em local préprio, ou por
meio fisico até as 17h00 no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de
Paulinia, respeitando os prazos da Sessao Publica.

13.1.3. Caso haja retomada de sessao, cuja data e horario sera definido
pelo Agente de Contratagao no transcorrer da sessao anterior e constara
em ata da mesma, a interposicdo de recurso se dara apos a etapa de
analise da documentacao de habilitagdo, quando for o caso.

13.2. A auséncia de manifestacédo imediata do licitante importara na
decadéncia do direito de recurso e no encaminhamento do processo a
autoridade competente para homologacgao e adjudicacédo do objeto do
certame ao licitante vencedor.

13.3. Interposto o recurso, o Agente de Contratacdo podera reconsiderar a
sua decisdo ou encaminha-lo devidamente informado a autoridade
competente — Secretario da Pasta solicitante.

13.3.1. O prazo para proferir a decisao sera de no maximo 10 (dez) dias
uteis.

13.4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados,
o Prefeito Municipal adjudicara o objeto do certame ao licitante vencedor e
homologara o procedimento.

13.5. O recurso tera efeito suspensivo e o seu acolhimento importara a
invalidacao dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

14 — DA ADJUDICAGCAO E DA HOMOLOGAGAO
14.1. A adjudicagdo/homologacéao sera feita PELO VALOR GLOBAL.
15 - DOS PRAZOS

15.1. O prazo para execucgao dos servicos referente a esta licitagcao, sera de
30 (trinta) meses a contar da assinatura do contrato, podendo ser
prorrogado/alterado nos limites permitidos por Lei.

15.1.1. O prazo para inicio das obras e apresentagcdo da ART — Anotacao
de Responsabilidade Técnica ou RRT — Registro de Responsabilidade
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Técnica sera de 5 (cinco) dias uteis, a partir da ordem de servigo.

15.1.1.1. O prazo de garantia devera obedecer ao disposto no Termo
de Referéncia.

15.1.2. Nao serao aceitos aditivos de prazo, exceto por motivos de forga
maior ou condicdes que levem a impossibilidade de execucdo dos
servicos, tais como condigdes climaticas e ambientais fora da
normalidade, calamidade publica, vicios ocultos, interferéncias ocultas ou
por solicitacdo da Contratante, sendo que, em qualquer das hipoteses,
deverao as causas ser comprovadas e atestadas documentalmente.

15.2. O prazo de execugdo contratual podera ser prorrogado caso se
verifiquem as condicdes previstas na Lei Federal n® 14.133/2021 e
posteriores alteragoes.

15.3. A proposta devera ter a validade minima de 60 (sessenta) dias,
contada da data estabelecida no preambulo desta CONCORRENCIA
ELETRONICA para a inclusdo da proposta e dos documentos de habilitagao.

15.4. Caso os prazos estabelecidos nas condigdes anteriores nao estejam
expressamente indicados na proposta, estes serdo considerados como
aceitos para efeito de julgamento.

15.5. Os prazos previstos poderdao ser excepcionalmente prorrogados,
quando solicitado pelo contratado, durante o seu transcurso, e desde que
ocorra motivo justificado, devidamente comprovado e aceito pela
Administracdo da Prefeitura Municipal de Paulinia, observado o disposto na
Lei de Licitacbes e Contratos.

15.6. Se, por motivo de for¢ca maior, a adjudicagao nao puder ocorrer dentro
do periodo de validade das propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso
persista o interesse da Prefeitura Municipal de Paulinia, podera ser solicitada
prorrogacgao geral da referida validade a todos os licitantes classificados, por
igual prazo, no minimo.

15.7. Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento e inicio da
abertura dos envelopes, sem a solicitacdo ou a convocagao,
respectivamente, os licitantes ficam liberados dos compromissos assumidos.

16 — DAS CONDIGOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

16.1. O objeto somente sera recebido se estiver plenamente de acordo com
as especificagdes, contidas no Anexo | — Especificagdes do Objeto / Termo
de Referéncia do presente Edital.

16.2. O objeto do contrato sera recebido:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizacdo, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento

Pagina 21 de 117



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA
Departamento de Suprimentos e Servigos
Divisao de Licitagdes

das exigéncias de carater técnico, em até 15 (quinze) dias corridos da
comunicacdo escrita da contratada do encerramento da execugéo
contratual, se outro n&o tiver sido o prazo estipulado no termo de contrato;

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, em prazo nao superior a 90 (noventa) dias corridos a contar
do recebimento provisério, mediante termo detalhado que comprove o
atendimento das exigéncias contratuais.

17 — DA FISCALIZAGCAO, DO SISTEMA DE MEDICOES E CONDICOES DE
PAGAMENTO

17.1. A fiscalizagcdo da execucgao contratual competira a Secretaria Municipal
DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, através de seus técnicos habilitados
junto ao CREA, que devera observar o acompanhamento da execugéo dos
servicos em consonancia com o condicionamento do edital, termo de
referéncia e respectivo contrato.

17.1.1. A fiscalizagao da Secretaria Municipal DE OBRAS E SERVICOS
PUBLICOS podera solicitar que uma determinada etapa dos servigos seja
refeita, ficando claro o seguinte:

a) No caso da Secretaria Municipal DE OBRAS E SERVICOS
PUBLICOS verificar tratar-se de ma execucdo, execucdo em
desacordo com as normas municipais e inadequagao técnica serao
invocadas, inclusive, as normas da A.B.N.T., sendo a contratada
notificada para refazer o que estiver em desacordo.

b) As quantidades a serem refeitas nao farao parte dos levantamentos
quantitativos durante as medicdes, nao sendo, portanto, atestadas pela
Secretaria Municipal DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS para fins de
pagamento

c) Néo se configurando nenhum dos fatos anteriormente mencionados
a fiscalizacdo fara um comunicado a Secretaria Municipal DE OBRAS
E SERVICOS PUBLICOS, via Processo Administrativo, onde constara
a data de inicio, data de conclusdo, motivos de eventuais atrasos,
qualidade técnica dos servicos, desempenho da contratada e demais
fatos relevantes que possam servir como subsidios para futuros
atestados ou certificados.

17.1.2. Apdés analisadas as informagbes descritas no item anterior,
estando tudo a contento, o que pode ser verificado pelo andamento do
processo administrativo ou por uma nova vistoria, sera expedido o Termo
de Recebimento Provisério dos servigos executados ou Termo de
Recebimento Definitivo daquele em que nado foi exigido prazo de
observacgao.
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17.1.3. Para os casos em que o servigo sofrer um periodo de observagao,
somente decorrido o prazo de 90 (noventa) dias corridos, o Termo de
Recebimento Definitivo podera ser expedido pela Secretaria Municipal DE
OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, desde que em uma nova vistoria néo
se constate a necessidade de ser refeito algo.

17.1.4. Quando houver a necessidade de ser refeito parcialmente ou
totalmente o servigo contratado, comega novamente a correr o prazo de
observagéao, ou seja, 90 (noventa) dias corridos, apds 0 novo término dos
servigos.

17.1.5. A contratada garantira a reposi¢cao no prazo de 10 (dez) dias, de
toda mao-de-obra, material, servico ou equipamento que néo estiver em
concordancia com as especificagcbes do presente edital e do respectivo
contrato, sem que isto incorra em qualquer tipo de 6nus a Prefeitura
Municipal de Paulinia. Tal prazo sera contado a partir da data do
recebimento do comunicado expedido pela municipalidade através da
Secretaria Municipal DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.

17.1.6. As medigbes serao realizadas a cada 30 (trinta) dias, a partir da
data de emissdo da primeira ordem de servigos, de acordo com as
quantidades efetivamente executadas e com o0s pregos unitarios
constantes da planilha orcamentaria do licitante vencedor do certame.

17.1.7. As medicdes deverao ser conferidas e liberadas pela fiscalizacao
através dos técnicos da Secretaria Municipal DE OBRAS E SERVICOS
PUBLICOS, no prazo maximo de 5 (cinco) dias. Em caso de duvida ou
divergéncia, a fiscalizacdo podera liberar para pagamento a parte
inconteste dos servicos.

17.1.8. Aprovada a medicdo, a Contratada emitira a respectiva nota
fiscal/fatura acompanhada da folha de pagamento especifica do contrato
e coOpia da respectiva Guia de Recolhimento das Contribuicbes
Previdenciarias (GRPS) e FGTS do més anterior ao da dos servicos,
sendo que a manutencdo, acompanhamento e fiscalizacdo da
documentacdo previdenciaria devera ser efetuada pela Secretaria
Municipal DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.

17.2. Conforme o protocolo ICMS 42/09, as empresas sao obrigadas a emitir
Nota Fiscal Eletrédnica —NF-e, modelo 55, em substituicdo a Nota Fiscal,
modelo 1 ou 1-A, a partir de 1° de dezembro de 2010, os contribuintes
(Exceto MEI) que, independentemente da atividade econdémica exercida,
realizem operagdes destinadas a Administragao Publica direta ou indireta.

17.3. A Prefeitura Municipal de Paulinia efetuara o pagamento de cada
periodo de medi¢ao, definida nos itens precedentes, no prazo de 30 (trinta)
dias, a partir do ateste da nota fiscal, conforme Decreto n°® 8595/2024 de 16
de fevereiro de 2024.
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17.4. Os pagamentos a serem efetuados pelo MUNICIPIO DE PAULINIA,
nao obstante o prazo acima fixado, obedecerdo as normas da Lei Federal n°®
14.133/2021 e posteriores alteragdes.

17.5. Nao havera correcdo monetaria entre o ateste da Nota Fiscal e o
efetivo pagamento, respeitando os prazos previstos no presente Edital.
Porém, ocorrendo inadimplemento / mora no pagamento, incidira o mesmo
coeficiente de atualizagdo monetaria previsto no presente Edital. O
regramento seguira as orientagdes proferidas na Portaria 001/2024/SMF de
20/02/2024, publicada no Diario Oficial do Municipio em 22/02/2024.

17.6. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorregcbes serao
devolvidas a Contratada e seu vencimento ocorrera em 05 (cinco) dias apds
a data de sua apresentacgao valida.

17.7. Os pagamentos nao isentardo a Contratada de suas responsabilidades
contratuais.

17.8. O pagamento sera feito mediante crédito aberto em conta corrente em
nome da Contratada.

17.9. Os precos sao fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses,
a contar da data do orgamento estimado em 17/09/2026. Apds o periodo de
12 (doze) meses, os valores contratados serdo reajustados, visando a
adequacgao aos precos de mercado pela variacdo percentual, com base no
indicador INCC (indice Nacional de Custo da Construcao).

17.10. A Contratante pode deduzir do montante a pagar os valores
correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizagdes devidas pela
Contratada, nos termos desta licitagao.

18 — DA CONTRATAGAO

18.1. A contratagdo decorrente desta licitagdo sera formalizada mediante
assinatura de termo de contrato, cuja respectiva minuta constitui anexo do
presente Edital.

18.2. A adjudicataria devera, no prazo de 5 (cinco) dias uteis contados da
data da convocacao, assinar o termo de contrato. O prazo estabelecido no
edital para assinatura do contrato podera ser prorrogado uma unica vez, por
igual periodo, mediante solicitagdo fundamentada do interessado, desde que
0 motivo seja aceito pela Secretaria requisitante.

18.3. Sera facultado a Administracdo, quando o convocado nao assinar o
termo de contrato ou nao aceitar ou nao retirar o instrumento equivalente no
prazo e nas condi¢cdes estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes,
na ordem de classificagcdo, para a celebracido do contrato nas condicbes
propostas pelo licitante vencedor.
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18.3.1. Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos
termos do § 2° do artigo 90 da Lei 14.133/2021, a Administracéo,
observados o valor estimado e sua eventual atualizacdo nos termos do
edital, podera:

| — Convocar os licitantes remanescentes para negociagdo, na ordem
de classificagdo, com vistas a obtengao de prego melhor, mesmo que
acima do prego do adjudicatario;

Il — Adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢cdes ofertadas pelos
licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatoria, quando
frustrada a negociagao de melhor condicao.

18.4. O prazo da contratacao tera a duragao de 30 (trinta) meses, a contar
da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado, de acordo com o artigo
111 da Lei 14.133/2021.

18.5. A gestéo contratual devera ser de responsabilidade da SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, através do(a)
respectivo(a) gestor(a), cujas atribuicdes sao:

a) Controlar os saldos contratuais e orgamentarios;

b) Controlar os prazos de vigéncias contratuais, incluindo-se aditamentos,
prorrogacdes e/ou reajustes;

c) Aplicar as penalidades previstas no edital e no contrato quando da
ocorréncia de descumprimento das clausulas acordadas e solicitar
através dos protocolos administrativos as devidas providéncias;

d) Solicitar & Contratada e seus prepostos, ou obter da Administracéo,
tempestivamente, todas as providéncias necessarias para o bom
andamento das prestacdes de servicos;

e) Acompanhar e atestar o recebimento definitivo dos materiais e
produtos, desde que atendidas especificacdes de responsabilidade da
secretaria requisitante e as obriga¢des contratuais;

f) Solicitar ou ratificar por escrito o Atestado de Capacidade Operacional
e/ou Profissional quando requerido pela contratada, desde que atendidas
plenamente as obrigagdes contratuais e devidamente atestado o efetivo
cumprimento das mesmas, conforme edital e contrato, para a Diviséo de
Compras, Fundo Municipal de Saude ou Secretaria Municipal de Obras e
Servigos Publicos;

g) Atestar e encaminhar ao Setor competente as notas fiscais em estrito
cumprimento ao Edital e Contrato para os procedimentos quanto aos
tramites administrativos relacionados aos respectivos pagamentos;
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h) Designar formalmente um servidor para acompanhar a fiscalizagao da
execucao de cada contrato de prestacédo e/ou aquisi¢ao de produtos.

i) Verificar e atestar se o contratado mantém as mesmas condigbes
habilitatérias, bem como a manutengao de regularidade fiscal durante
toda a vigéncia contratual.

18.5.1. A acdo da fiscalizagdao contratual ndo exonera a contratada de
suas responsabilidades contratuais.

19 — DA MATRIZ DE RISCOS - ANALISE DE RISCOS - ETAPA POS-
CONTRATUAL

19.1. A etapa pds-contratual compreende os riscos que podem ocorrer durante
e apos a execugdo do contrato, envolvendo aspectos técnicos, financeiros,
ambientais e administrativos relacionados a execucao das obras, a fiscalizacao
e a entrega final do empreendimento.

A sequir, apresentam-se os principais riscos mapeados, com suas respectivas
probabilidades, impactos e medidas de mitigagéo.

a) Atrasos na execucao das obras por problemas técnicos ou logisticos

* Probabilidade: Média

* Impacto: Alto

+ Danos potenciais: Prorrogagdo de prazos contratuais, aumento de custos
indiretos, impacto no cronograma or¢gamentario e insatisfagdo da comunidade
local.

» Acbes preventivas: Exigéncia de cronograma fisico-financeiro detalhado;
monitoramento periddico de marcos contratuais; reunides de acompanhamento
entre contratada e fiscalizagdo; plano de contingéncia para fornecimento de
insumos.

« Agbes de contingéncia: Aplicagdo de penalidades contratuais;
reprogramacgao de prazos com justificativa técnica; reforco de equipes e

equipamentos; substituicido de fornecedores ou subcontratados.

* Responsavel: Secretaria de Obras e Servicos Publicos — Fiscalizacao
Técnica e Gestor do Contrato.

b) Nao conformidade técnica dos servigos executados

* Probabilidade: Média
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* Impacto: Alto

» Danos potenciais: Comprometimento da qualidade da obra, necessidade de
retrabalhos, aumento de custos e atrasos na entrega.

» Acdes preventivas: Implantagdo de Plano de Controle Tecnoldgico da Obra
(PCTO); exigéncia de ensaios laboratoriais de materiais; acompanhamento
continuo da execucao; registro fotografico e documental.
* Acbes de contingéncia: Emissdo de notificagcbes e ordens de corregcao
imediata; retencdo de medicbes até regularizagdo; substituicdo de
responsaveis técnicos ou suspensao parcial dos servigos.

* Responsavel: Fiscal Técnico e Laboratério de Controle Tecnolégico da
Secretaria de Obras.

c) Inadimplemento financeiro da contratada
* Probabilidade: Baixa
* Impacto: Alto

» Danos potenciais: Paralisagao das obras, prejuizos ao erario e necessidade
de rescisao contratual.

* Acbes preventivas: Exigéncia de garantias contratuais (art. 96 da Lei n°
14.133/2021); analise prévia de capacidade econdmico-financeira;
acompanhamento das certiddes fiscais e trabalhistas; retencdo de parcelas de
pagamento conforme execu¢do comprovada.

* Acgbes de contingéncia: Execugdo da garantia contratual; substituicdo da
empresa via procedimento de contratagdo remanescente (art. 90);
comunicagao imediata aos 6rgaos de controle.

* Responsavel: Secretaria de Obras e Servicos Publicos e Departamento
Financeiro da Prefeitura.

d) Ocorréncia de eventos climaticos extremos durante a execugao
* Probabilidade: Média
* Impacto: Médio a Alto

» Danos potenciais: Dificuldades de acesso, erosdes, danos a estruturas em
execucao e interrupcao de frentes de trabalho.
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* AcOes preventivas: Planejamento de execugao considerando sazonalidade;
drenagem proviséria de canteiros; monitoramento meteoroldgico; cobertura de
materiais e contenc¢ao de taludes temporarios.

* Acbes de contingéncia: Ajuste do cronograma fisico; recomposicao
emergencial de estruturas afetadas; mobilizacdo de equipe de manutencéo
corretiva; registro em boletim de ocorréncia técnica para analise de reequilibrio.
* Responsavel: Contratada e Fiscalizagado Técnica da Secretaria de Obras.

e) Dificuldades na integragdo com contratos correlatos e servigos publicos
existentes

* Probabilidade: Média
* Impacto: Médio

+ Danos potenciais: Interferéncia com redes de agua, esgoto, energia, gas e
telecomunicagodes, atrasos e custos adicionais n&o previstos.

» Acdes preventivas: Levantamento e compatibilizacdo de interferéncias antes
do inicio das obras; comunicacdo prévia com concessionarias; reunides
técnicas intersetoriais.

» Acdbes de contingéncia: Execugédo de desvios provisorios; ajustes de projeto
mediante aprovagao técnica; reprogramacgao de trechos criticos.

* Responsavel: Fiscalizagao Técnica da Secretaria de Obras e Coordenacao
de Projetos.

f) Falhas na fiscalizag&o e controle da execug¢ao contratual

* Probabilidade: Média

* Impacto: Alto

* Danos potenciais: Execucdo de servicos em desacordo com o projeto,
pagamentos indevidos, retrabalhos e riscos de responsabilizagado
administrativa.

* Acgbes preventivas: Designacdo formal de fiscais e gestor do contrato;

treinamento da equipe de fiscalizagdo; checklists padronizados e relatérios
periddicos; auditorias internas de conformidade.
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* Acbes de contingéncia: Substituicido de fiscais ou reforco da equipe;
instauragcdo de processo de apuragao; reavaliacdo do cronograma e corre¢ao
dos desvios.

* Responsavel: Secretaria de Obras e Servigos Publicos, com apoio da
Controladoria Interna.

g) Dificuldades na manutencao pds-obra e na conservagao do parque
* Probabilidade: Média
* Impacto: Médio

+ Danos potenciais: Degradagao precoce do patrimdnio publico, reducédo da
vida util das estruturas e insatisfagao dos usuarios.

* AcOes preventivas: Elaboracdo e entrega do Plano de Manutencao
Preventiva (PMP) pela contratada; capacitacdo da equipe municipal de
manutencgao; destinacdo orgamentaria especifica para conservagao.

» Acdbes de contingéncia: Contratacdo emergencial ou preventiva de servigos
de manutengdo; parcerias com a Secretaria de Meio Ambiente e entidades
comunitarias; reforgo das rotinas de limpeza e vigilancia.

* Responsavel: Secretaria de Obras e Servigos Publicos, em conjunto com a
Secretaria de Meio Ambiente.

19.2. Sintese da Analise P6s-Contratual

19.2.1. A execugao e operagao do Parque Linear do Morro Alto envolvem
riscos tipicos de obras publicas complexas, que, no entanto, foram
adequadamente previstos e podem ser mitigados por meio de planejamento,
fiscalizagao rigorosa e gestao integrada.

19.2.2. A adogdo de mecanismos de controle técnico, contratual e ambiental
assegura que a execugao ocorra dentro dos padrées de qualidade, seguranca
e sustentabilidade exigidos, reduzindo a probabilidade de danos ao erario e
garantindo a efetividade dos resultados esperados pela Administragao.

20 — DAS SANCOES
20.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que:

| — Com dolo ou culpa, ensejar o retardamento da execucédo de seu
objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugado do
contrato, comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal;
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Il — Deixar de entregar a documentagao exigida para o certame ou n&o
entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente de
Contratacao durante o certame;

[l — Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado,
nao mantiver a proposta em especial quando:

A - Nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apéds a
negociagao;

B - Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

C - Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa
competitiva;

D - Deixar de apresentar amostra;

E - Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as
especificagdes do edital;

IV — Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida
para a contratagcdo, quando convocado dentro do prazo de validade de
sua proposta ou recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata
de registro de prego, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no
prazo estabelecido pela Administragao.

V — Apresentar declaragado ou documentacao falsa exigida para o certame
ou prestar declaracéao falsa durante a licitagao.

VI — Fraudar a licitagao.

VIl — Comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer
natureza, em especial quando:

A - Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
B - Induzir deliberadamente a erro no julgamento;
C - Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
VIII — Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagcao.

IX — Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 2013.

20.2. Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021 e Arts. 156 e 157 do Decreto n°

8.388/2023 e suas alteragdes, a Administragcdo podera, garantida a prévia

defesa e o contraditério, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as

seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:
A - Adverténcia;

B - Multa;
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C - Impedimento de licitar e contratar com o Municipio de Paulinia; e

D - Declaragcdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigcdo ou até que seja
promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade.

20.3. Na aplicagao das sang¢des serao considerados:
A - A natureza e a gravidade da infragédo cometida;
B - As peculiaridades do caso concreto;
C - As circunstancias agravantes ou atenuantes;
D - Os danos que dela provierem para a Administragao Publica;

E - A implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade,
conforme normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

20.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o
valor do contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias
corridos, a contar da comunicacéo oficial.

| - Para as infragdes previstas no item 19.1 - Inc. |, Il e lll: a multa sera de
0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

Il - Para as infragcbes previstas no item 19.1 - Inc. IV, V, VI, VII, Vlll e IX: a
multa sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

lll - Por dia de atraso na entrega injustificado: 0,5% por dia de atraso,
sobre o valor solicitado na entrega, conforme Autorizagdo de
Fornecimento ou Solicitagdo de Compra, até o Trigésimo dia,
configurando-se, apds esse prazo, a hipétese de rescisdo unilateral da
avenga por parte dessa Administragao pela inexecucgao, parcial ou total,
de seu objeto.

IV — Por inexecucado contratual parcial: 15% sobre o valor do saldo
contratual.

A — Sobre a parcela ndo executada do ajuste decorrente deste
certame; ou por material ndo aceito pela Contratante e n&o substituido
no prazo fixado por esta, prazo este que nao excedera 15 (quinze) dias
uteis, contados da intimagao.

V — Por inexecucdo contratual total: 30% sobre o valor do contrato
licitado.

VI — As multas, calculadas como acima, deverao ser recolhidas no prazo
de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data do recebimento da
comunicacao enviada por esta Administracao.
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A - As multas, calculada como acima, poderao ser deduzidas, até seu
valor total, de quaisquer pagamentos devidos a adjudicataria, mesmo
que referentes a outras avencgas, ou deduzidas de eventual de garantia
de contrato. Poderao, alternativamente, ser inscritas em Divida Ativa do
Municipio para cobranga executiva ou cobradas judicialmente.

B - Se a multa aplicada e as indenizag¢des cabiveis forem superiores ao
valor de pagamento eventualmente devido pela Administracdo ao
contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera descontada da
garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

20.5. As sangbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas,
cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

20.6. Na aplicacdo da sancao de multa sera facultada a defesa do
interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua
intimacao.

20.7. A sancao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao
responsavel em decorréncia das infragdes administrativas, quando nao se
justificar a imposicao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de
licitar e contratar no ambito da Administragcdo Publica direta e indireta do
ente federativo a qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de
3 (trés) anos.

20.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangao de declaracao de
inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das
infracbes acima descriminadas, que justifiquem a imposi¢do de penalidade
mais grave que a sangao de impedimento de licitar e contratar, cuja duragao
observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n°® 14.133/2021.

20.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracéo, caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida
e o0 sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em
favor do 6rgao ou entidade promotora da licitagao.

20.10. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sangdes de
impedimento de licitar e contratar e de declaracido de inidoneidade para
licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de
responsabilizagcado a ser conduzido por comissao composta por 2 (dois) ou
mais servidores estaveis — que sera nomeada pelo Secretario da Pasta
requisitante - que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o
licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado
da data de sua intimagao, apresentar defesa escrita e especificar as provas
que pretenda produzir.
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20.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagao das
sangdes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado
da data da intimagao, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a
decisdo recorrida, que, se n&o a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias
uteis, encaminhara o recurso com sua motivacao a autoridade superior — Sr.
Prefeito Municipal, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20
(vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

20.12. Cabera a apresentacao de pedido de reconsideragao da aplicagao da
sancao de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimacao, e decidido no prazo
maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

20.13. O recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo do
ato ou da decisao recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade
competente.

20.14. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em
hipétese alguma, a obrigagao de reparagao integral dos danos causados.

21 — DA GARANTIA CONTRATUAL

21.1. A contratada devera oferecer garantia — de acordo com o
regulamentado nos arts. 96 a 98 da Lei 14.133/2021 - a Prefeitura Municipal
de Paulinia, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor
inicial do contrato, optando por uma das seguintes modalidades previstas no
paragrafo primeiro do artigo 96 da Lei n° 14.133/2021 e posteriores
alteracdes:

a) Caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagao
e de custddia autorizado pelo banco central do brasil, e avaliados por
seus valores econdmicos, conforme definido pelo ministério da economia;

b) Seguro garantia;

c) Fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira
devidamente autorizada a operar no pais pelo banco central do brasil.

d) Titulo de capitalizagdo custeado por pagamento unico, com resgate
pelo valor total.

21.2. Caso a licitante opte pela modalidade de caugdao em dinheiro, devera
apresentar comprovante de depésito, através de guia DARM, a ser recolhida
a favor da Prefeitura Municipal de Paulinia, na sede do Pago Municipal, na
Secretaria Municipal de Financas, que emitira o respectivo comprovante.
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21.3. A garantia prestada pela contratada sera liberada ou restituida com a
conclusao do contrato, 30 (trinta) dias apds a expedi¢gado do Termo de
Recebimento Definitivo.

22 - DO SISTEMA ELETRONICO

22.1 O comparecimento ao site do representante legal do licitante é
imprescindivel em todas as sessfes pertinentes a este certame licitatorio, e
sua auséncia nos horarios e datas marcadas no CHAT MENSAGENS,
implicara na aceitagdo de todas e quaisquer decisdes tomadas pelo Agente
de Contratacao e aceitas pelas licitantes presentes.

22.2. No caso de desconexao com o Agente de Contratagdo no decorrer da
etapa competitiva da CONCORRENCIA ELETRONICA, o sistema eletrénico
podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

22.2.1. O Agente de Contratagdo, quando possivel, dara continuidade a
sua atuagéo no certame, sem prejuizo dos atos realizados.

22.2.2. Quando a desconexao persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessdo da CONCORRENCIA ELETRONICA podera ser
suspensa e tera reinicio somente apos comunicagédo expressa do Agente
de Contratacao aos licitantes participantes.

23 — DAS DISPOSIGOES FINAIS

23.1. As normas disciplinadoras desta licitagcao serao interpretadas em favor
da ampliagdo da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as
licitantes e desde que ndo comprometam o interesse publico, a finalidade e a
segurancga da contratagao.

23.2. Quanto a marcas: qualquer mengao a marca/modelo que porventura
conste deste Edital e seus anexos configuram-se como simples referéncia
para cotagao dos produtos solicitados, sendo que serao aceitos similares ou
de qualidade / tecnologia superior.

23.3. Quanto a medidas: As medidas constantes do presente edital e seus
anexos sao aproximadas, admitindo-se variagdes permitidas pela Legislacao
especifica.

23.4. Das sessbes publicas de processamento da CONCORRENCIA
ELETRONICA serao lavradas atas circunstanciadas a serem assinadas pelo
Agente de Contratagéo.

23.5. A homologagao do presente certame sera divulgada no Diario Oficial
do Estado e no Diario Oficial do Municipio.

23.6. Eventuais retificacbes do Edital serdo disponibilizadas no endereco
https://bnccompras.com/Home/Login.
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23.7. O preenchimento da proposta sem que tenha sido tempestivamente
impugnado este Edital implicara na plena aceitagdo, por parte das
interessadas, das condicdes nele estabelecidas.

23.8. Com o simples preenchimento da proposta, os licitantes expressam o
pleno conhecimento, declaram e se submetem plenamente as seguintes
condicgdes:

a) Que atende as condigbes de participagdo no certame e assim eximira a
Administracdo do disposto no art. 337-M do Decreto-Lei n° 2.848/40
(Codigo Penal) e posteriores alteragoes.

b) Que tomou conhecimento de todas as informagdes locais para o
cumprimento das obrigagdes relacionadas ao objeto da licitagdo, que o
mesmo esta perfeitamente definido e que tem a exata compreensio da
futura execucgao do objeto.

c) Que assume a inteira responsabilidade pela perfeita execugdo do
objeto que esta sendo licitado, se for contratada, e adere plenamente aos
termos do presente Edital como integrante do contrato que resultar
independentemente de sua transcri¢ao.

d) Que assegura que atende as normas relativas a saude e a seguranca
do trabalho.

23.9. O(s) licitante(s) contratada(s) fica(m) obrigada(s) a aceitar, nas
mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se
fizerem necessarios no fornecimento, até os limites da Lei Federal n°
14.133/2021 e posteriores alteragdes.

23.10. E de inteira responsabilidade dos licitantes o acompanhamento dos
esclarecimentos/adendo/erratas ou quaisquer outras informagdes acerca da
presente licitacdo, dos quais serao publicados avisos no DOE (Diario Oficial
do Estado de Sao Paulo) e disponibilizados na integra no enderego
https://bnccompras.com/Home/Login.

23.11. Para dirimir quaisquer questbes decorrentes da licitagdo, nao
resolvidas na esfera administrativa, sera competente o Foro da Comarca de
Paulinia (SP).

23.12. E facultada & Comissdo de Contratacdo ou autoridade superior, em
qualquer fase da licitagdo, a promocao de diligéncia destinada a esclarecer
ou a complementar a instrucido do processo, vedada a inclusao posterior de
documento ou informagao que deveria constar originariamente da proposta,
conforme art. 64 da Lei 14.133/2021.

23.13. Deverao ser observadas as diretrizes quanto ao cumprimento
obrigatério das Normas Técnicas para servidores/empregados municipais,
empregados de empresas contratadas e prestadores de servico da
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municipalidade, em cumprimento ao Decreto Municipal n° 8.717, de 12 de
outubro de 2024 (Anexo XI).

23.14. Constituem parte integrante do contrato ou outro instrumento
equivalente resultante desta licitagdo, mesmo que nao transcritos, todos os
itens deste edital, seus anexos, a(s) proposta(s) do(s) licitante(s)
vencedor(es) e quaisquer outros documentos ou cartas que por ventura
sejam apresentados em qualquer fase da licitagdo para complementar ou
esclarecer a instrugdo do processo.

Paulinia, 25 de setembro de 2026.

DANILO BARROS
PREFEITO MUNICIPAL
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ANEXO | - ESPECIFICAGOES DO OBJETO / TERMO DE REFERENCIA
1. DO OBJETO

O presente Termo de Referéncia (TR) estabelece as diretrizes, condigbes e
exigéncias para a contratagdo de empresa ou consorcio de empresas
especializado para a execug¢ao das obras de drenagem urbana e implantagéo
do Parque Linear do Bairro Morro Alto, no Municipio de Paulinia/SP,
compreendendo a elaboragdo dos projetos executivos, a execugao das obras
civis, servigos de infraestrutura urbana, urbanizagao, paisagismo, implantagcao
de equipamentos publicos, sistemas de iluminagdo publica, instalagdes
elétricas, logica, sinalizagdo viaria, fornecimento e instalagdo de mobiliario
urbano, bem como demais servicos correlatos, conforme especificacbes

técnicas, projetos e condi¢des estabelecidas neste Termo de Referéncia.

As intervengdes objeto desta contratagdo abrangem, de forma ndo exaustiva:

» Execugéao de projetos executivos;

* Implantagado de rede de drenagem pluvial, por métodos convencionais e nao
destrutivos (Tunnel Liner), incluindo bocas de lobo, pocos de visita e
tubulagdes, conforme projeto;

» Construgdo de canal de gabido e lagoa de amortecimento para condugao e
controle das vazdes pluviais;

* Demolicdo e recomposicdo de pavimentos, passeios, meios-fios e sarjetas
afetados pela implantacéo da drenagem;

» Servigos de terraplenagem e demais obras de infraestrutura necessarias a
implantacédo do parque;

 Execugdo de calgadas, ciclovias, pistas de caminhada e areas de
convivéncia, incentivando a mobilidade ativa e o uso continuo do espaco
publico;

 Construcdo de edificagbes de apoio, quadra esportiva, campo,
arquibancadas, passarelas e passagens de fauna;

* Implantagdo de sistemas elétricos, iluminagcdo publica, SPDA e ldgica,

garantindo conforto, funcionalidade e seguranga aos usuarios;
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* Execucdo de servigcos de paisagismo, instalagdo de mobiliario urbano
(bancos, mesas, brinquedos) e recomposigao vegetal das margens do curso
d’'agua;

» Construcao de espago multiuso e centro comunitario destinados a atividades
sociais, culturais e educativas;

* Implantacéo de sinalizagao viaria, bem como execuc¢ao dos servicos finais de

acabamento e limpeza da obra.

Classificagao do Objeto:

Trata-se de OBRA DE ENGENHARIA, nos termos do art. 6°, incisos XX e XXI,
da Lei Federal n° 14.133/2021, envolvendo intervencdes estruturais,
urbanisticas, hidraulicas e ambientais, de elevada complexidade técnica, que
demandam conhecimento especializado, planejamento integrado e execugao
coordenada de multiplos sistemas de engenharia.

2. DA JUSTIFICATIVA

A Prefeitura Municipal de Paulinia tem o dever de aprimorar as condi¢cbes de
habitabilidade e promover o bem-estar social, ambiental e urbano em todos os
bairros do municipio, com atengdo especial as regides em processo de
consolidacdo urbana e que apresentam caréncias de infraestrutura e areas
publicas qualificadas.

No caso do Bairro Morro Alto, verificou-se a necessidade de ampliagdo e
modernizagdo do sistema de drenagem urbana, em razdo da baixa capacidade
de escoamento superficial e do acumulo temporario de agua em pontos mais
baixos durante chuvas intensas. Embora n&o haja registros de alagamentos
severos, a drenagem existente mostra-se insuficiente frente ao adensamento
do bairro e a intensificacdo dos eventos pluviométricos observados nos ultimos
anos.

Paralelamente, a area de fundo de vale que corta o bairro encontra-se
subutilizada e ambientalmente degradada, carecendo de infraestrutura e

mobiliario urbano. Esse espago, contudo, possui grande potencial de
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integracdo comunitaria e ambiental, podendo abrigar um parque linear que
concilie solugdes de drenagem com lazer, esporte e convivéncia social.

Assim, a proposta de implantagcdo do Parque Linear do Bairro Morro Alto surge
como uma solugdo integrada de infraestrutura urbana, drenagem e
requalificagdo ambiental, promovendo ao mesmo tempo o controle de cheias, a
recuperacdo ambiental das margens e a criagdo de um novo espacgo publico de
lazer e convivéncia para a populagao local.

Ainda, em atendimento ao artigo 11 da Lei n°. 14.133/21, o qual estabelece
como um dos principios que permeiam as compras publicas a promog¢ao do
desenvolvimento sustentavel, bem como as diretrizes de desenvolvimento
sustentavel previstas pela Politica Nacional de Residuos Solidos (Lei n°,
12.305/2010), a presente licitagdo prevé o emprego de material reciclado na
execucgao dos servigos atinentes a pavimentacao, qual seja, a base betuminosa
proveniente da reciclagem de residuos solidos com adicdo de espuma de
asfalto - RAP ESPUMADO.

De inicio, importante destacar que o TCU — Tribunal de Contas da Uniao,
reconheceu o processo de reciclagem de RCC e RAP como medida importante
para mitigacao de danos ambientais, bem como a redugdo de custos com a
deposi¢cdo dos materiais em bota-foras (TC 012.372/2018-8. Sessdo de
26/04/2023. Ministro Jhonatan de Jesus).

A adogao de base reciclada composta por RAP (Reclaimed Asphalt Pavement)
e RCC (Residuos da Construgédo Civil), estabilizada com espuma de asfalto,
mostra-se tecnicamente vantajosa quando comparada as solugbes
convencionais normalmente empregadas em obras de pavimentacdo, tais
como Brita Graduada Simples (BGS), Solo-Brita e Brita Graduada Tratada com
Cimento (BGTC).

Enquanto as bases granulares convencionais, como BGS e Solo-Brita,
dependem exclusivamente do atrito entre particulas para absor¢cao dos

esfor¢cos provenientes do trafego, a base reciclada com espuma de asfalto
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apresenta uma estrutura estabilizada por ligante betuminoso, proporcionando
maior capacidade de distribuicdo de cargas, melhor desempenho mecanico e

maior resisténcia a deformagao permanente.

Quando comparada a BGTC, amplamente utilizada em pavimentos urbanos, a
base reciclada com espuma de asfalto apresenta uma importante vantagem
estrutural: sua maior flexibilidade. As bases cimentadas tendem a desenvolver
fissuras decorrentes da retragao hidraulica do cimento e das tensées induzidas
pelo trafego e pelas variagbes térmicas. Essas fissuras frequentemente
propagam-se para as camadas superiores do pavimento, gerando as

chamadas trincas reflexivas e reduzindo a vida util da estrutura.

Por sua vez, a base reciclada com espuma de asfalto apresenta
comportamento semirrigido, permitindo a absorgao das tensées sem ocorréncia
significativa de fissuragédo, o que resulta em maior durabilidade do pavimento,
menor necessidade de manutengao corretiva e menores custos ao longo do

ciclo de vida da infraestrutura.

Sob o aspecto ambiental, a solugcao proposta apresenta desempenho superior
as bases convencionais, uma vez que incorpora materiais reciclados
provenientes da prépria atividade de construgdo e manutengao Vviaria,
reduzindo substancialmente a demanda por agregados naturais extraidos de
pedreiras e jazidas. Tal caracteristica contribui diretamente para a preservagao
dos recursos naturais, reducdo dos impactos ambientais associados a

mineragao e diminuigao dos volumes destinados a areas de disposig¢ao final.

Do ponto de vista econdbmico, a utilizacdo de RAP e RCC possibilita o
aproveitamento de materiais disponiveis localmente, reduzindo custos de
aquisicao de agregados virgens, transporte de materiais e destinagdo de
residuos. Além disso, a maior durabilidade da estrutura e a reducdo das
intervengdes de manutengédo ao longo da vida util do pavimento resultam em

menor custo global para a Administragao Publica.
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Outra vantagem relevante refere-se ao processo executivo. A reciclagem com
espuma de asfalto é realizada a frio, dispensando o aquecimento dos
agregados e reduzindo significativamente o consumo de energia quando
comparada as misturas asfalticas convencionais. Essa caracteristica
proporciona menor emissao de gases de efeito estufa, melhores condigbes
operacionais para as equipes de execucdo e maior eficiéncia ambiental do

empreendimento.

Dessa forma, considerando os aspectos técnicos, econdmicos, operacionais e
ambientais, conclui-se que a base reciclada estabilizada com espuma de
asfalto constitui solugdo mais eficiente e sustentavel em relagdo as bases
convencionais de BGS, Solo-Brita e BGTC, atendendo aos principios da
economicidade, eficiéncia, inovagado e desenvolvimento sustentavel previstos
na Lei Federal n® 14.133/2021.

Tabela comparativa entre RAP Espumado, BGTC e BGS

Critério RAP Espumado BGTC BGS
Reaproveitamento de residuos Excelente Nao Nao
Consumo de agregados naturais Baixo Alto Muito alto
Flexibilidade estrutural Alta Baixa Média
Risco de trincas reflexivas Baixo Alto Médio
Durabilidade Alta Alta Média
Emissdes de CO; na producdo Baixas Médias Médias
Custo do ciclo de vida Baixo Médio Médio/Alto
Atendimento a PNRS Integral Parcial Limitado

A utilizacdo da solucdo sustentavel propicia a redugao de impactos ambientais
ao minimizar a extracdo de recursos naturais e o descarte inadequado de

residuos, diminuicdo das emissdes de gases de efeito estufa e fomento a
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Y

economia circular, sendo todos esses ganhos ambientais ligados a maior

durabilidade e otimizag¢ao de custos.

Ainda versando sobre os servicos de pavimentacdo, a proposta prevé a
utilizagcao do revestimento asfaltico do tipo GAP GRADED a fim de consolidar a
qualidade e durabilidade da infraestrutura da malha viaria municipal. Isso
porque o revestimento é caracterizado por uma mistura asfaltica densa e
descontinua, revelando menor deformagao ao ser exposto a eventos adversos

e intempéries climaticas.

A Secretaria Municipal de Obras e Servigos Publicos propde a execug¢ao dessa
intervencdo por meio da contratagdo de empresa especializada para
elaboragao dos projetos executivos e execugdo completa da obra, uma vez que
a Prefeitura n&o dispde de equipe técnica nem de estrutura operacional capaz
de realizar empreendimento de tal porte e complexidade.

3. DA LOCALIZAGAO

Ponto de Referéncia:

R. Hercilia G Navarro, 200- Jardim Planalto

22°44'59.1"S 47°10'35.4"W
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Imagem 1 — Situacéo Atual — com destaque para area sujeita a alagamento

Imagem 3 — Area objeto de intervencdes
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4. DEFINIGOES

Este Termo de Referéncia adotara as seguintes denominagdes:
4.1.Prefeitura Municipal de Paulinia: CONTRATANTE.

4.2.Secretaria Municipal de Obras e Servigos Publicos: SMOSP.
4.3.Empresa vencedora do certame licitatério: CONTRATADA.

4.4. Agente de fiscalizagao indicado pelo Contratante: FISCALIZAGAO.

A FISCALIZACAO das obras e servicos serd executada por meio de

agentes da SecretariaMunicipal de Obras e Servigos Publicos — SMOSP.

5. REGIME DE EXECUGAO, CONTRATAGAO, VALOR, GARANTIA,
RECURSOS E DEMAIS INFORMAGOES

5.1 Regime de Execugdo: CONTRATACAO SEMI-INTEGRADA

5.2 Justificativa para uso do Regime de Execucao “Contratagdo Semi-
Integrada”: A adocgao do regime de execugcao semi-integrada, previsto no art.
46 da Lei Federal n® 14.133/2021, justifica-se pela natureza complexa, integrada
e interdependente das intervengdes que compdem o objeto contratual, que
envolve a implantagdo do Parque Linear do Bairro Morro Alto, abrangendo
obras de drenagem urbana, terraplenagem, contengdes, paisagismo,
pavimentacao, edificagdes de apoio, iluminagao publica e mobiliario urbano.

No presente caso, a execugao do empreendimento depende da elaboracao de
projetos executivos completos, compatibilizados e tecnicamente integrados,
capazes de articular solugdes hidraulicas, estruturais, urbanisticas e ambientais.
A fragmentacdo do objeto em mudltiplas contratacbes — seja por separagao
entre projeto e obra, seja por divisdao em lotes por especialidade — elevaria
significativamente os riscos de incompatibilidades técnicas, retrabalhos, aditivos
contratuais e atrasos no cronograma, sobretudo considerando que o tragado e a
profundidade das redes de drenagem influenciam diretamente o desenho
urbanistico do parque, seus percursos, equipamentos, edificacbes e areas de
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convivéncia.

A contratagdo semi-integrada permite que uma unica empresa ou consorcio
assuma a responsabilidade pela elaboragdo dos projetos executivos e pela
execugcao das obras, assegurando coeréncia técnica entre concepgao e
implantagao, maior racionalidade construtiva, agilidade na tomada de decisbes
e reducdo de interfaces administrativas. Tal modelo também facilita a
fiscalizagdo, o gerenciamento contratual e a clara definicdo de
responsabilidades técnicas e operacionais.

Adicionalmente, trata-se de empreendimento multifuncional e de elevada
complexidade técnica, que conjuga drenagem urbana profunda, requalificacao
ambiental, urbanizagdo e implantacdo de equipamentos publicos, demandando
solugdes construtivas que dependem diretamente das condi¢gdes de campo, de
métodos executivos especificos e das tecnologias disponiveis no mercado. O
regime semi-integrado confere maior flexibilidade técnica para o adequado
desenvolvimento dessas solugdes, sem afastar o controle da Administracao,
uma vez que o0s projetos executivos deverdo ser submetidos a anadlise e
aprovagao prévia da Prefeitura, antes da execucgao de cada etapa da obra.

Por fim, ressalta-se que a Secretaria Municipal de Obras e Servigos Publicos
nao dispde de estrutura operacional, equipe técnica nem capacidade produtiva
para a execucao direta de empreendimento dessa dimensao e complexidade,
razao pela qual a contratagdo semi-integrada se apresenta como a alternativa
mais eficiente, segura e alinhada aos principios da economicidade, eficiéncia,
planejamento e interesse publico.

Nos termos do art. 46 da Lei Federal n° 14.133/2021, a contratacdo sera
realizada sob o regime de empreitada semi-integrada, cabendo a
CONTRATADA a responsabilidade integral pela elaboragdo, compatibilizacao,
validagao e aprovacgédo de todos os projetos executivos necessarios a perfeita
execugao do objeto. Nao sera admitida, em nenhuma hipotese, a alegagéao de
omissao, insuficiéncia ou imprecisdo do Anteprojeto como fundamento para
pleitos de aditivos contratuais, reequilibrio econdmico-financeiro, paralisagdes

ou prorrogagdes de prazo.
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5.3 Grupo: N&o ha.

5.4 Justificativa de agrupamento: A licitacdo sera realizada em lote unico,
englobando todas as etapas e frentes de servigo previstas — elaboragdo dos
projetos executivos, execugao das obras de drenagem urbana, implantagdo do
parque linear, paisagismo, edificacbes de apoio, iluminagdo publica,
pavimentagao, sinalizagdo e demais servigos complementares.

A opcado por nao realizar o fracionamento do objeto fundamenta-se na
necessidade de integragdo técnica e operacional entre os diversos
componentes da intervencdo. No caso especifico do Parque Linear do Bairro
Morro Alto, as obras de drenagem, contencao, terraplenagem, pavimentagao e
urbanizacdo sio interdependentes, de modo que decisdes tomadas em uma
etapa interferem diretamente nas demais.

O fracionamento em multiplos lotes geraria riscos significativos de
incompatibilidades de projeto, retrabalhos, atrasos e aumento de custos, além
de dificultar a gestdo contratual e a responsabilizagdo por eventuais falhas. Por
exemplo, a execugdo da drenagem influencia o tragado das vias e passeios, as
cotas do terreno e o posicionamento das estruturas de lazer e edificagdes,
exigindo compatibilizagdo continua entre disciplinas e cronogramas.

A contratacdo em lote unico também favorece o controle técnico e
administrativo, concentrando a responsabilidade integral em uma Unica
empresa, o que simplifica a fiscalizagdo, o planejamento fisico-financeiro e a
apuracao de responsabilidades. Essa abordagem esta alinhada as boas
praticas recomendadas em obras publicas de natureza integrada e complexa,
conforme orientagdes do Tribunal de Contas da Unido (Acordéao n°® 2622/2013 —
Plenario), que desaconselha o fracionamento indevido de objetos com evidente
interdependéncia técnica.

Adicionalmente, a unificagdo do objeto é coerente com o regime de execugéo
semi-integrada adotado para esta contratagdo, no qual a contratada sera
responsavel pela elaboragao dos projetos executivos e pela execugéo integral
da obra. Essa modalidade pressupde justamente a integracédo plena entre as

diversas frentes, sendo incompativel com a subdivisdo em lotes isolados.
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Dessa forma, o lote Unico assegura a unidade técnica do empreendimento, a
eficiéncia na execucdo, o melhor aproveitamento dos recursos publicos e a
reducdo de riscos administrativos e contratuais, atendendo plenamente aos

principios da economicidade, eficiéncia, coeréncia técnica e interesse publico.

5.5 Referéncia de Pregos: Tabelas Referencias de Precos amplamente
utilizadas pela Administragéo. Sao elas: DER-SP, SIURB INFRA, CPOS/CDHU,
SINAPI, FDE, SICRO.

5.6 Critério de Julgamento para Contratagcao: MENOR PRECO GLOBAL.

5.7 Condigcao de Servico Comum: O objeto ndo se enquadra como servigo de

engenharia e sim como Obra.
5.8 Projetos basicos: Fornecidos pela administragao.

5.9 Projetos executivos: A cargo da contratada, conforme planilha

orcamentaria.
5.10 Servigo Continuo: Nao se trata de Servigo Continuo
5.1 Valor Global Estimado: R$ 88.825.746,54 (oitenta e oito milhdes,

oitocentos e vinte e cinco mil, setecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e

quatro centavos).

5.12 Garantia dos Servigos: 5 (cinco) anos ou conforme Legislacbes
especificas, ndo podendo ser inferior a 1 (um) ano, contados do recebimento

definitivo de cada servico.

5.13 Dos Recursos Orgcamentarios: As despesas decorrentes da
presente Licitacdo onerarao as dotacdes a serem indicadas oportunamente no

processo administrativo de contratagao.

5.14 Do Reajustamento de Pregos: O preco proposto sera fixo e

irreajustavel por 12 (doze) meses, a contar da data da proposta, podendo apos
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este periodo ser corrigido monetariamente, mediante aplicagao de indice oficial
para tal, sendo adotado para tal, o indice Nacional de Custo da Construgéo — M
(INCC-M).

5.15 Da Garantia Contratual: A contratada devera oferecer garantia a
Prefeitura Municipal de Paulinia, em valor correspondente a 5% (cinco por

cento) sobre o valor contratual.

5.16 Contato do Responsavel: Telefone 3874-5600, ramal 1813,

projetos.smosp@outlook.com.

6. DA HABILITAGCAO
6.1.QUALIFICAGAO TECNICA OPERACIONAL E PROFISSIONAL

A LICITANTE devera comprovar sua capacitacdo técnica pertinente a

execucgao do Objeto, através de:

- Certidao de Registro ou Inscricdo de Pessoa Juridica da LICITANTE, dentro
do prazo de validade, junto ao CREA — Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia ou CAU — Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

- Atestado (s) de Capacidade Operacional, fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, necessariamente em nome da LICITANTE,
devidamente registrados no CREA — Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia ou CAU — Conselho de Arquitetura e Urbanismo, nos quais se
comprovem a execuc¢ao de servigos considerados como de maior relevancia ao

Objeto, como disposto a seguir:
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PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA UND. QUANTITATIVO
MINIMO
Revestimento asfaltico especial m?3 1.252,00
Base betuminosa reciclada m?3 2.677,74
Fechamento metalico permanente m 1.474,54
Estrutura de contencio em moédulos de malha m? 1.771,20
metalica preenchidos com material pétreo

Qualificagao técnico-profissional

- Certidao(6es) de Acervo Técnico - CAT, devidamente registradas, emitidas
pelo CREA — Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, em nome do
Responsavel Técnico pela execugdo dos servigos Objeto do certame, indicado
pela LICITANTE, nos termos da Sumula n° 25 do Tribunal de Contas do Estado
de Sao Paulo, nos quais se comprove a execugao de servigos considerados de

relevancia ao Objeto, conforme elencado a seguir:

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA UND.
Revestimento asfaltico especial m?
Base betuminosa reciclada m?
Fechamento metalico permanente m
Estrutura de contengdo em moédulos de malha metalica preenchidos com m?
material pétreo

Para fins de habilitacdo, a licitante devera indicar o(s) profissional(is)
detentor(es) da(s) Certidado(des) de Acervo Técnico — CAT exigidas neste
Termo de Referéncia, sem necessidade de comprovacdo de vinculo

profissional nesta etapa. A comprovagao do vinculo entre a adjudicataria e o(s)
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responsavel(is) técnico(s) indicado(s) sera exigida exclusivamente por ocasiao
da contratagcdo, mediante uma das formas admitidas pela Sumula n° 25 do
Tribunal de Contas do Estado de Sdo Paulo. Ndo sera exigida, na fase de
habilitagdo, declaragcdo de disponibilidade, contratacdo futura, vinculo

profissional futuro, anuéncia prévia do profissional ou documento equivalente.

A comprovacao do vinculo profissional do responsavel técnico indicado sera
realizada exclusivamente por ocasido da assinatura do contrato, podendo
ocorrer mediante apresentacdo de contrato social, em copia da Carteira de
Trabalho e Assisténcia Social - CTPS ou Ficha de Registro de Empregados e,
no caso de profissional autbnomo, sera feita através da apresentagao de copia
do contrato de prestacdo de servigos. Quando se tratar de dirigente(s) de
empresa, tal comprovagao podera ser feita através de contrato social em vigor
ou ata da assembleia de eleicdo de seus administradores, quando for o caso,

referente a sua investidura no cargo, nos termos da Sumula 25 do TCESP.

OBSERVACAQO: Recomenda-se que, sempre que possivel, os servicos

utilizados para comprovacdo sejam destacados nos atestados apresentados,

exclusivamente para facilitar sua analise.

1) REVESTIMENTO ASFALTICO ESPECIAL

Execucéo de revestimento asfaltico usinado a quente, destinado a camada de
rolamento, constituido por mistura de granulometria descontinua e ligante
asfaltico modificado por polimero — quantidade minima: 1.252,00 m3.

Para atendimento deste item, a experiéncia comprovada devera contemplar,
cumulativamente:

| — aplicagao de mistura asfaltica usinada a quente;

Il — utilizacdo de composigao granulométrica descontinua, caracterizada pela
redugdo ou auséncia intencional de determinada(s) fracao(des)
granulométrica(s), distinguindo-se das misturas convencionais de granulometria

continua;
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Sera admitida nomenclatura técnica distinta daquela utilizada no projeto da
presente contratacdo, desde que a documentagcdo apresentada demonstre
inequivocamente o atendimento conjunto das caracteristicas previstas nos
incisos | e || e desempenho compativel ou superior ao revestimento previsto.

Nao serdo considerados tecnicamente equivalentes, isoladamente ou em
conjunto: a) mistura asfaltica convencional de granulometria continua
executada com CAP convencional; b) pré-misturado a frio; c) tratamento
superficial simples, duplo ou triplo; d) camada cuja concepcéo funcional seja
substancialmente distinta da camada de rolamento prevista; ou e) simples
fornecimento ou usinagem de mistura, desacompanhada da comprovacao de

sua efetiva aplicagdo em pavimento.

2) BASE BETUMINOSA RECICLADA

Execucdo de camada estrutural de base ou sub-base de pavimento mediante
reciclagem a frio de materiais contendo RCC e/ou RAP, com estabilizagao
mediante incorporagdo de CAP — Cimento Asfaltico de Petréleo sob forma de
espuma de asfalto — quantidade minima: 2.677,74 m3.

Para atendimento deste item, a experiéncia comprovada devera contemplar,
cumulativamente:

| — utilizacdo de residuos provenientes de pavimento asfaltico fresado — RAP
(Reclaimed Asphalt Pavement) e/ou residuos da construgao civil — RCC como
materiais constituintes da camada;

Il — processamento e aproveitamento desses materiais reciclados para
composicao de camada com funcdo estrutural de base ou sub-base de
pavimento;

Il — execugcdo mediante processo de reciclagem a frio;

IV — estabilizacdo da mistura mediante incorporacdo de espuma de asfalto
destinada a reciclagem estrutural de pavimentos;

V — realizagdo de procedimento de dosagem ou definicdo controlada das
proporgcdes dos materiais constituintes e do ligante;

VI — homogeneizagao da mistura reciclada;
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VIl — espalhamento e compactagdo da mistura como camada estrutural do
pavimento; e

VIIl — submissédo da camada a controle tecnoldgico compativel com a finalidade
estrutural do servico.

Para fins de aferigdo da equivaléncia, sera considerado o dominio comprovado
da tecnologia de reciclagem estrutural de pavimentos com materiais reciclados
e estabilizacdo betuminosa, compreendendo processamento, dosagem,
incorporagao do ligante, homogeneizagéo, compactagao e controle tecnoldgico,
nao sendo suficiente a mera experiéncia genérica em pavimentacao.

Nao serdao considerados tecnicamente equivalentes: a) emprego eventual de
RAP como parcela de agregado em concreto asfaltico usinado a quente
destinado a camada de revestimento; b) reciclagem a quente de mistura
asfaltica; d) execucdo de BGS — Brita Graduada Simples; e€) execucado de
BGTC - Brita Graduada Tratada com Cimento; f) execucdo de macadame
hidraulico ou betuminoso; g) execug¢ao de solo-cimento, solo-cal, solo-brita ou
outras estabiliza¢des realizadas exclusivamente com aglomerantes hidraulicos;
h) reciclagem de pavimento realizada exclusivamente com cimento Portland,
cal ou outro estabilizante ndo asfaltico; i) mera aplicacdo de base reciclada; j)
execugao de bases convencionais; k) reciclagem de pavimento realizada
exclusivamente com emulsdo modificada por polimero.

A presenca isolada, em atestados distintos, de experiéncia em fresagem, bases
convencionais e aplicagao de ligantes asfalticos ndo sera suficiente para

caracterizar a equivaléncia.

3) FECHAMENTO METALICO PERMANENTE

Fornecimento e instalacdo de sistema permanente de fechamento metalico
modular rigido para delimitagdo e protecdo de areas externas — quantidade
minima: 1.474,54 m.

Para atendimento deste item, a experiéncia comprovada devera contemplar,

cumulativamente:
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| — sistema constituido predominantemente por elementos ou painéis metalicos
rigidos;

Il — montagem modular;

Il — utilizagdo de postes, montantes ou elementos estruturais proprios de
sustentacao;

IV — fixacdo permanente mediante chumbamento, blocos, fundagdes ou
sistema equivalente; e

V — emprego destinado a delimitagdo, protecdo ou controle permanente de
acesso a areas externas.

Serdao admitidos sistemas de gradil industrializado, painéis metalicos
eletrossoldados ou solucdes metalicas modulares de caracteristicas estruturais
e funcionais equivalentes.

Nao serao considerados equivalentes cercamentos provisorios de obra, cercas
de arame farpado, cercas de arame liso, telas flexiveis sem estrutura prépria

equivalente, telas plasticas, defensas viarias ou guarda-corpos.

4) ESTRUTURA DE CONTENCAO EM MODULOS DE MALHA METALICA
PREENCHIDOS COM MATERIAL PETREO

EXECUCAO DE ESTRUTURA EM GABIAO TIPO CAIXA OU SISTEMA DE
GABIAO DE CARACTERISTICAS, COMPLEXIDADE EXECUTIVA E FUNCAO
ESTRUTURAL E/OU HIDRAULICA EQUIVALENTES - quantidade minima:
1.771,20 m3.

Para atendimento deste item, a experiéncia comprovada devera contemplar,
cumulativamente:

| — utilizagdo de méddulos tridimensionais ou caixas de malha metalica;

Il — montagem, posicionamento, amarragao e fechamento dos modulos;

Il — execugdo de estrutura de comportamento predominantemente
gravitacional; e

IV — utilizagcdo para contencao de solo, estabilizacdo de taludes, canalizacao,
margem, protecao hidraulica ou fungao estrutural equivalente.

Serdo considerados tecnicamente equivalentes os sistemas de gabibes tipo
caixa ou outras configuragbes prismaticas tridimensionais que desenvolvam
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funcao estrutural semelhante, independentemente da altura unitaria especifica
de cada modulo.

Nao serdo considerados equivalentes, isoladamente: a) colchdes delgados
empregados exclusivamente para protecao superficial contra erosao; b)
simples enrocamento; ¢) muro de concreto armado; d) solo grampeado; €) terra
armada ou solo reforgado; f) muro de alvenaria; ou g) fornecimento de telas ou

caixas metalicas sem comprovacgao da execugao da estrutura completa.

Critérios gerais de equivaléncia

A comprovagao de similaridade devera observar prioritariamente os critérios
técnicos especificos de equivaléncia estabelecidos para cada uma das
parcelas acima, ndo sendo suficiente a demonstragdo genérica de que o
servigo integra 0 mesmo segmento da construgdo civil ou da pavimentagao.

A equivaléncia sera aferida a vista da fungdo desempenhada pelo servigo na
estrutura da obra, dos materiais empregados, do processo executivo, da
complexidade tecnoldgica e operacional, dos controles necessarios a execug¢ao
e do desempenho esperado.

Sem prejuizo das caracteristicas técnicas expressamente exigidas para cada
parcela, nao havera vinculagdo a marca, fabricante, modelo, fornecedor,
equipamento especifico ou método executivo determinado, salvo quando
determinada caracteristica, tecnologia, equipamento ou método se revelar
tecnicamente indispensavel a adequada comprovacdo da capacidade para
execucgao da parcela, mediante justificativa fundada na natureza, na fungao, na
complexidade tecnoldgica e operacional ou no desempenho exigido pelo
objeto.

A utilizagdo de nomenclatura diversa nos atestados ndo impedira seu
reconhecimento, desde que o LICITANTE demonstre objetivamente que o
servico executado atende as caracteristicas técnicas essenciais previstas no
respectivo item.

O 6nus de demonstrar a equivaléncia técnica cabera ao LICITANTE.

A Administracdo nao podera estabelecer, durante a fase de habilitagao,
requisitos adicionais de similaridade ou equivaléncia que nao decorram dos
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critérios previamente estabelecidos neste Termo de Referéncia e nos demais
documentos integrantes da contratagéo.

Quando a descricao constante do atestado nao permitir identificar todos os
atributos técnicos necessarios, poderao ser solicitados em diligéncia
documentos destinados exclusivamente a esclarecer situagao preexistente, tais
como CAT, ART/RRT, contrato, planilha de medigdo, memorial descritivo,
especificacdo técnica, projeto, relatério de controle tecnolégico ou documento
equivalente.

A analise da equivaléncia sera realizada pela Administragdo com base nos
critérios objetivos previamente estabelecidos, considerando-se a experiéncia
demonstrada no conjunto dos documentos apresentados pelo LICITANTE.

Para fins de comprovacao da qualificagao técnico-operacional, sera admitido o
somatoério de atestados para atingir os quantitativos minimos estabelecidos
para cada parcela, desde que os servigos apresentados sejam individualmente
ou conjuntamente compativeis com os critérios de equivaléncia previstos neste

Termo de Referéncia.

DA DISPONIBILIDADE MERCADOLOGICA, DOS CUSTOS DE ENTRADA E
DO IMPACTO SOBRE A COMPETICAO

As exigéncias de qualificacdo técnica foram dimensionadas de forma a
demonstrar experiéncia compativel com as parcelas de maior relevancia e/ou
valor significativo do objeto, sem vinculagdo a marca, fabricante, modelo,
fornecedor, equipamento especifico ou método executivo determinado, salvo
quando expressamente demonstrada sua indispensabilidade técnica nos
documentos de planejamento da contratagao, observadas, em qualquer caso,
as caracteristicas técnicas especificas estabelecidas para cada parcela neste
Termo de Referéncia.

A Administracdo adotou como critério a aceitacdo de servicos de
caracteristicas, complexidade tecnolégica e operacional e desempenho
equivalentes ou superiores, observados os critérios técnicos especificos

estabelecidos para cada parcela, de modo a evitar que a comprovacao de
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experiéncia anterior fique Ilimitada a reprodugdo exata das solugdes,
nomenclaturas ou composigdes utilizadas no presente objeto.

Ndo sera exigida, como condicdo de habilitagcdo, a propriedade ou
disponibilidade prévia de equipamentos, instalagdes ou estruturas especificas
para a execugao dos servigos, tampouco a realizagdo de investimento prévio
para aquisigdo de tecnologia ou equipamento determinado.

A adogdo de quantitativos minimos limitados a 50% (cinquenta por cento) das
parcelas relevantes observa o limite previsto no § 2° do art. 67 da Lei Federal
n°® 14.133/2021.

A admissdo de experiéncias equivalentes e o afastamento de requisitos
vinculados a solugbes comerciais ou equipamentos especificos tém por
finalidade preservar a competitividade do certame, sem afastar a necessidade
de demonstracdo de capacidade efetiva para execugcdo das parcelas
tecnicamente relevantes.

Considerando que as exigéncias de habilitagdo ndo condicionam a participagao
a propriedade ou disponibilidade prévia de equipamentos, instalagdes,
tecnologia, materiais ou estrutura operacional especifica, ndo se estabelece,
como condi¢cdo de habilitagdo, obrigagao de realizagao de investimento prévio
determinado para participagao no certame.

A analise dos documentos de qualificagao técnica observara exclusivamente os
critérios previamente estabelecidos neste Termo de Referéncia, ndo sendo
admitida a criagado, durante a fase de habilitacdo, de requisitos adicionais de

similaridade ou equivaléncia néo previstos no instrumento convocatorio.

6.2.VISITA TECNICA

Quando solicitada, a Visita Técnica sera realizada em dias e horarios de
expediente desta Administracdo Publica, até o dia anterior a entrega das
propostas, e devera ser previamente agendada perante a Secretaria Municipal
de Obras e Servigos Publicos — SMOSP, através do telefone (19) 3874-5600,

ramal 1813, e-mail projetos.smosp@outlook.com .
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Quando da Visita Técnica, o representante da LICITANTE designado para tal,
devera trazer Carta de Preposicdao em folha timbrada da LICITANTE, onde
constem seu endereco e contatos, numero do processo licitatorio e data de
agendamento da Visita Técnica, nome completo do preposto e documento de

identificacao valido.

OBSERVACAO: A Visita Técnica NAO sera obrigatoria para fins de

habilitacdo, nido podendo, porém, a LICITANTE alegar desconhecimento do

local ou condicoes do local do Objeto deste Procedimento. Caso a LICITANTE

opte por nao realizar Visita Técnica, devera apresentar Declaracdo Formal do

Responsavel Técnico da LICITANTE de que possui pleno conhecimento do

Objeto, das condicoes e das peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos.

6.3.QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

A empresa participante e, no caso de consoércio, cada uma das empresas

consorciadas, devera apresentar:

6.3.1. Certidao negativa de faléncia expedida pelo cartério distribuidor da sede

da pessoa juridica.

6.3.2. As licitantes sediadas no Estado de Sao Paulo deverdo observar o
Comunicado SPI n° 53/2015 publicado no Diario da Justica Eletrbnico aos
02/09/2015, Caderno Administrativo, Edicao 1959, 11.

6.3.3. Balango patrimonial e demonstragbes contabeis dos dois (2) ultimos
exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da Lei, que
comprovem a boa situagao financeira da empresa vedada a sua substituicao
por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices
oficiais quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagao

da proposta.

a) Analise econbmico-financeira subscrita pelo representante legal da empresa
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que devera ser feita através dos indices econdmicos abaixo relacionados:
a1) indice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior que 1,00 sendo:
ILC=AC/PC

Onde:

ILC= indice de Liquidez Corrente

AC = Ativo Circulante

PC = Passivo Circulante

a2) indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior do que 1,00 sendo:

ILG = (AC + RLP) / (PC + ELP)

Onde:

ILG = indice de Liquidez Geral

AC = Ativo Circulante

RLP = Realizavel a Longo Prazo

PC = Passivo Circulante

ELP = Exigivel a Longo Prazo

a3) indice de Endividamento Geral (IEG) igual ou menor do que 0,70 sendo:
IEG = (PC + ELP) / AT

Onde:

IEG = indice de Endividamento Geral

PC= Passivo Circulante

Pagina 58 de 117



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA
Departamento de Suprimentos e Servigos
Divisao de Licitagdes

ELP = Exigivel a Longo Prazo
AT = Ativo Total

a4) Para efeito da comprovagdo da boa situagao financeira das consorciadas,
ocorrera a somatoria dos valores de cada consorciada, na proporgao de sua
respectiva participagdo, nos termos previstos no artigo 15, inciso Ill da Lei
Federal n® 14.133/21.

6.3.4. Comprovacao de capital social minimo ou patriménio liquido minimo R$
8.882.574,65 (oito milhdes, oitocentos e oitenta e dois mil, quinhentos e setenta
e quatro reais e sessenta e cinco centavos), correspondente a 10% do valor

estimado da contratagao.

Nos casos de participagdo em consorcio, nos termos do art. 15, § 1°, da Lei
Federal n° 14.133/2021, o valor exigido sera acrescido de 30%, devendo ser
comprovado capital social minimo ou patriménio liquido minimo de R$
11.547.347,05 (onze milhdes, quinhentos e quarenta e sete mil, trezentos e

quarenta e sete reais e cinco centavos).
JUSTIFICATIVA PARA EXIGENCIA DE QUALIFICACAO ECONOMICA-FINANCEIRA

Considerando a natureza, o porte e a complexidade das obras objeto desta
contratagdo, que compreendem intervengbes de drenagem urbana por
meétodos convencionais e n&o destrutivos, implantacdo de parque linear,
execugao de edificagdes, infraestrutura urbana, paisagismo, equipamentos
publicos e demais servigos correlatos, mostra-se indispensavel assegurar que
a futura contratada possua capacidade econdmico-financeira compativel com

as obrigacdes decorrentes da execugao integral do contrato.

Trata-se de empreendimento de elevado vulto financeiro e significativa
complexidade técnica, cuja execugdo demanda investimentos iniciais
expressivos, mobilizacdo de equipamentos e equipes especializadas, aquisi¢ao
de materiais, gestdo simultdnea de multiplas frentes de trabalho e manutencgéo
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de fluxo de caixa continuo durante toda a vigéncia contratual.

A insuficiéncia de capacidade econémico-financeira da contratada constitui um
dos principais fatores de risco para a ocorréncia de atrasos, paralisacdes,
descumprimentos contratuais e pedidos de reequilibrio econémico-financeiro,
situagcdes que podem comprometer a execugado do objeto, causar prejuizos ao

erario e retardar a entrega dos beneficios esperados pela populagéo.

Nesse contexto, a exigéncia de apresentagdo de balango patrimonial e
demonstracdes contabeis, acompanhada da analise dos indices de Liquidez
Corrente (ILC), Liquidez Geral (ILG) e Endividamento Geral (IEG), tem por
finalidade verificar a capacidade da licitante de cumprir suas obrigacées de

curto e longo prazo, bem como sua solvéncia e estabilidade financeira.

Adicionalmente, exige-se a comprovagdo de capital social minimo ou
patriménio liquido minimo correspondente a 10% do valor estimado da
contratagao, percentual expressamente admitido pelo art. 69, § 4° da Lei
Federal n°® 14.133/2021. Nos casos de participagdo em consorcio, aplica-se o

acréscimo de 30% previsto no art. 15, § 1°, da mesma lei.

A medida revela-se proporcional e adequada ao porte do empreendimento,
constituindo importante mecanismo de mitigagdo de riscos contratuais, ao
assegurar que a futura contratada disponha de recursos proprios suficientes
para suportar oscilagbes de custos, necessidades de capital de giro,
cronogramas de pagamento e demais obrigacdes inerentes a execugao da
obra.

Dessa forma, a exigéncia encontra-se devidamente justificada pelos principios
da eficiéncia, da segurancga juridica, do planejamento, da economicidade e da
selecdo da proposta mais vantajosa para a Administragao Publica, previstos na
Lei Federal n° 14.133/2021.
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7. DA PROPOSTA

A "Proposta Comercial" devera conter, em uma via, os documentos a seguir

relacionados:

- Carta-Proposta em papel timbrado da empresa/consoércio, sem rasuras,
devidamente datada e assinada por representante legal da empresa/consorcio,

devidamente identificado, contendo:

a) Valor total da proposta, expresso em reais, em algarismos e por extenso,

incluindo todas as despesas inerentes aos servigos;
b) Data Base e Validade da Proposta, nao inferior a 60 (sessenta) dias;

c) Dados de conta bancaria (nome e n° do Banco e da Agenda e n° da C/C)
para o depédsito do pagamento das medigdes, caso venha sagrar-se vencedora

do certame.

Obs.:- Os valores apresentados na Proposta Comercial referem-se a data da
apresentacao, e esse més sera considerado o més de referéncia dos precos

(Data-Base igual ao més da abertura da licitagao).

- Composicéo detalhada da taxa de Encargos Sociais adotada na composigéo

dos precos unitarios ofertados (para horista).

- Composicao detalhada da taxa de BDI (Beneficios e Despesas Indiretas)
adotada na composicdo dos precos unitarios ofertados. Nao poderdo ser
contemplados os tributos referentes ao IRPJ (Imposto de Renda Pessoa

Juridica) e CSLL (Contribuigdo Social sobre o Lucro Liquido).

- Planilha de Quantidades e Precos, apresentada em impresso proprio da

licitante e conforme modelo.

- Planilha de Composig¢ao Analitica de Servicos, em que conste, para cada item

da Planilha Orgamentaria, a mao de obra, os materiais empregados e seus
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custos, conforme modelo fornecido pela administragao.

OBSERVACAO:

I) A ndo apresentacdo de qualquer dos documentos solicitados nesse item,
devidamente preenchidos, sem emendas ou rasuras, implicara na

desclassificagao da proponente.

II) Para efeito de corregcdo aritmética da Planilha de Quantidades e Precos,

prevalecerao sempre 0s precos unitarios propostos.

[II) Nos precos propostos deverdo estar contemplados todos os custos diretos,
indiretos e beneficios incidentes na prestacdo de servigos, conforme

estabelecido nas Normas de Medigdo e Pagamento e no Termo de Referéncia.

IV) Os pregos deverdo ser apresentados com precisdo de duas casas

decimais.

V) Todos os pregos unitarios da Planilha de Quantidades e Pregos estimados
pela Prefeitura de Paulinia sdo maximos, ou seja, as licitantes ndo poderao
apresentar precos unitarios superiores aos mesmos. E obrigatéria a
apresentacédo de precos unitarios para todos os itens da Planilha de

Quantidades e Pregos, sob pena de desclassificagao.

8. DA LEGISLAGAO, DAS NORMAS E DOS REGULAMENTOS

Este documento foi elaborado com base nas seguintes legislacdes, que devem
ser respeitadas para a execugao do objeto a ele relacionado:

- Lei n° 4.150, de 21 de novembro de 1962: Institui o regime obrigatério de
preparo e observancia das normas técnicas nos contratos de obras e compras

do servigo publico de execucgao direta, concedida, autarquica ou de economia
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mista, através da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas e da outras

providéncias.

- Lei n® 5.194, de 24 de dezembro de 1966: regula o exercicio das profissdes

de engenheiro, arquiteto e engenheiro agrébnomo, e da outras providéncias.

- Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977: institui a “Anotacdo de
Responsabilidade Técnica” na prestagdo de servicos de engenharia,
arquitetura e agronomia; autoriza a criacdo, pelo Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia (Confea), de uma mutua de assisténcia

profissional e da outras providéncias.

- Lei n® 14.133, de 1 de abril de 2021: regulamenta o art. 37, inciso XXI, da
Constituicdo Federal e institui normas para licitagcbes e contratos da

Administracédo Publica.

- Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010: regulamenta o exercicio da
Arquitetura e Urbanismo; cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil
- CAU/BR e os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do

Distrito Federal - CAUs; e da outras providéncias.

- Lei n° 12587, de 3 de janeiro de 2012: Institui as diretrizes da Politica
Nacional de Mobilidade Urbana; revoga dispositivos dos Decretos Leis nos
3.326, de 3 de junho de 1941, e 5.405, de 13 de abril de 1943, da Consolidagao
das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 10 de
maio de 1943, e das Leis nos 5.917, de 10 de setembro de 1973, e 6.261, de
14 de novembro de 1975; e da outras providéncias.

- Decreto n° 92.100, de 10 de dezembro de 1985: estabelece as condicdes
basicas para a construgao, conservagao e demolicdo de edificios publicos a
cargo dos 6rgaos e entidades integrantes do sistema de servigos gerais (Sisg)
e da outras providéncias.
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- Decreto n° 7.983, de 8 de abril de 2013: Estabelece regras e critérios para
elaboragcdo do orcamento de referéncia de obras e servigos de engenharia,
contratados e executados com recursos dos orcamentos da Unido, e da outras

providéncias.

- Decisao normativa n° 034 do Confea, de 9 de maio de 1990: dispde quanto ao
exercicio profissional de nivel superior das atividades de engenharia de

avaliagdes e pericias de engenharia.

- Decisao normativa n°® 063 do Confea, de 5 de marco de 1999: dispbde sobre
responsavel técnico de pessoa juridica que desenvolva atividades de
planejamento e/ou execucgao de obras na area de mecanica de rochas, seus

servigos afins e correlatos.

- Decisdo normativa n° 064 do Confea, de 30 de abril de 1999: dispde sobre o
registro de Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) pertinente aos

trabalhos que abrangem as jurisdi¢oes de diversos CREAs.

- Decisdo normativa n° 069 do Confea, de 23 de margo de 2001: dispde sobre
a aplicacdo de penalidades aos profissionais por impericia, imprudéncia e

negligéncia e da outras providéncias.

- Resolugao n° 361 do Confea, de 10 de dezembro de 1991: dispde sobre a
conceituagcado de projeto basico em consultoria de engenharia, arquitetura e

agronomia.

- Resolugao n° 425 do Confea, dispde sobre a Anotagcao de Responsabilidade
Técnica (ART) e da outras providéncias.

- Resolugdo n° 001 do Conama, de 23 de janeiro de 1986: estabelece as
defini¢gdes, responsabilidades, critérios basicos e diretrizes gerais para o uso e
implementagdo da Avaliacdo de Impacto Ambiental. Relaciona os tipos de
obras que dependem de aprovacao dos respectivos Relatérios de Impacto
Ambiental (RIMA).
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- Resolugdo n° 237 do Conama, de 19 de dezembro de 1987: dispde sobre a
revisdo de procedimentos e critérios utilizados pelo Sistema de Licenciamento

Ambiental instituido pela Politica Nacional do Meio Ambiente.

- Resolugdo n° 17 do CAU/BR, de 2 de margo de 2012: Dispdes sobre o
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) na prestagdo de servicos de

arquitetura e urbanismo e da outras providéncias.

- Resolugdo n° 21 do CAU/BR, de 5 de abril de 2012: Dispde sobre as
atividades e atribuicbes profissionais do arquiteto e urbanista e da outras

providéncias.

- Disposi¢gdes complementares ao Capitulo V (Da Seguranca e da Medicina do
Trabalho) do Titulo Il da Consolidagdo das Leis do Trabalho (CLT), com
redacdo dada pela Lei n® 6.514, de 22 de dezembro de 1977, notadamente as
NR-1, NR-3, NR-4, NR-5, NR-6, NR-7, NR-8, NR-9, NR-11, NR-12, NR-15, NR-
16, NR-17, NR-18, NR-20, NR-21, NR-23, NR-24, NR-26, NR-28, NR-35, NR-
38.

9. DOS PRAZOS
PRAZO DE EXECUGAO:

Sera de 30 (trinta) meses a contar da assinatura do contrato, podendo ser

prorrogado/alterado nos limites permitidos por Lei.
PRAZO DA CONTRATACAO:

Sera de 30 (trinta) meses a contar da assinatura do contrato, podendo ser

prorrogado/alterado nos limites permitidos por Lei.

PRAZO PARA INiCIO DOS SERVICOS: A contratada, tera 5 (cinco) dias Uteis

para inicio dos servicos e apresentacdo da ART - Anotacdo de
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Responsabilidade Técnica ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, a
partir da emissdo da Ordem de Servigo (OS) pela Secretaria Municipal de
Obras e Servigcos Publicos — SMOSP.

10. ESCOPO DOS TRABALHOS SOB COMPETENCIA DA CONTRATADA

Os servicos a serem desenvolvidos pela CONTRATADA sao aqueles
especificados no Termo de Referéncia, Projetos Basicos, Memoriais
Descritivos, Planilhas Orgcamentarias e demais documentos que compde o

procedimento licitatério.

Para execucdo dos servicos deverao ser observadas as especificacdes
constantes das Normas Técnicas da ABNT — Associagao Brasileira de Normas
Técnicas pertinentes, os Manuais de Boas Técnicas de Construcdo, os
Catalogos Técnicos e de Servico, bem como os Manuais e Critérios de
Medicdo fornecidos pelos autores dos indices de Referéncia (CDHU, SINAPI,
SIURB, FDE, etc.) utilizados na composi¢cao dos precos, conforme as colunas
“FONTE” e “CODIGO”, constantes das Planilhas Orgamentarias, sem prejuizo
as demais pecas que compdem o Edital e seus anexos, bem como as
determinacoes da SMOSP.

No caso de os Memoriais Descritivos apresentarem alguma discrepancia ou
omissao, deverao ser observadas as normas da boa técnica, sem que isso

acarrete aditamento contratual.
11. DOS ELEMENTOS TECNICOS DA LICITACAO

Os elementos necessarios a perfeita caracterizacdo do objeto e que farao parte

integrante deste Termo de Referéncia (TR), séo:
— Planilha de Quantitativos e Precos Unitarios;
— Planilha de Composicao de Custos Unitarios;

— Cronograma Fisico Financeiro;
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— Planilha de Composicao da taxa de BDI;

— Curva ABCG;

— Demonstrativo das Taxas de Leis Sociais e Riscos do Trabalho;

— Normas de Execucgao/Especificagoes Técnicas;

— Memoriais;

— Projetos Basicos;

Os documentos técnicos a serem apresentados pelos licitantes sao:
| — Planilha de Quantitativos e Precos Unitarios;

Il — Planilha de Composi¢ao de Custos Unitarios;

Il — Cronograma Fisico Financeiro;

IV — Planilha de Composi¢ao da taxa de BDI;

V — Curva ABC;

VI — Demonstrativo das Taxas de Leis Sociais e Riscos do Trabalho.
12. DA SUBCONTRATAGAO

A subcontratagao parcial de servigos sera admitida até o limite maximo de 30%
(trinta por cento) do valor global da obra, em conformidade com o artigo 122 da
Lei Federal n° 14.133/2021, devendo ser previamente aprovada pela
fiscalizagao da Prefeitura Municipal de Paulinia.

A contratada principal permanecera integralmente responsavel pela execugéo,
qualidade, prazos e resultados de todos os servigos, inclusive daqueles
eventualmente subcontratados, ndo se estabelecendo qualquer relagao juridica
entre os subcontratados e a Administragdo Publica.
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A autorizagcdo de subcontratagdo tem por objetivo permitir a otimizagao dos
recursos técnicos e produtivos, possibilitando que empresas especializadas
executem servigcos especificos de menor representatividade ou natureza
complementar, sem comprometer a unidade técnica e a coordenagdo do

empreendimento.

Entretanto, visando preservar a coeréncia técnica, a continuidade operacional e
o controle direto das atividades estruturais e de gestdo da obra, n&o sera

permitida a subcontratagdo dos seguintes grupos de servigos:

o Administracao local e canteiro de obras (itens 1.1 e 1.2) — por se tratarem
de atividades de gestdo, mobilizacdo e controle técnico-operacional do
contrato, cuja condugdo deve permanecer sob responsabilidade direta da
contratada, assegurando o comando unico das equipes e a observancia dos

cronogramas fisico-financeiros;

e Servigos de pavimentacdo e recuperagao de pavimentos (item 2.6) — por
envolverem interface direta com a drenagem e com o acabamento urbano,

exigindo compatibilizagcdo em tempo real e controle tecnolégico continuo;

e Servicos de drenagem pelo método convencional e pelo método nao
destrutivo (itens 2.2 e 2.3) — por representarem o nucleo técnico do objeto, com
alto grau de risco e interferéncia na infraestrutura urbana, devendo ser
executados diretamente pela contratada para garantir qualidade e

rastreabilidade;

e Execucgao de canais e estruturas de contencgéo (item 2.4 e correlatos) — por
envolverem componentes estruturais e hidraulicos essenciais, cuja
continuidade e seguranga dependem de acompanhamento técnico direto e

responsabilidade plena da contratada.

A escolha desses servicos como nao subcontrataveis fundamenta-se no fato de
que eles compdéem o eixo estrutural e funcional do empreendimento, cuja

execucgao integrada é condigéo essencial para o desempenho global da obra e
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para a prevengao de falhas técnicas, retrabalhos e divergéncias contratuais. A
subcontratagdo nessas frentes poderia fragmentar a execugdo e comprometer

o controle técnico da fiscalizagdo municipal.

Os demais servigos — de natureza complementar, especializada ou de menor
complexidade — poderao ser subcontratados, desde que observados os limites
fixados, as exigéncias de habilitagdo técnica e a prévia autorizagdo da

fiscalizacao.

Essa diretriz visa garantir flexibilidade administrativa e eficiéncia produtiva, sem
perder de vista a unidade técnica, a rastreabilidade e a responsabilizagao

integral da contratada pelo resultado final do empreendimento.
13. DAS SANGCOES ADMINITRATIVAS

A contratada quando cometer qualquer das infragdes previstas na Lei n°
14.133/21 e no Contrato ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e

criminal, as sangdes estabelecidas em Edital.
14. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

O recebimento do objeto licitado, desde que atendidas as especificagbes deste

Termo de Referéncia (TR) e do Edital de licitacéo, dar-se-a:

— Provisoriamente, através da SMOSP - Secretaria Municipal de Obras e
Servigos Publicos, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagao,
mediante termo circunstanciado assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias

da comunicagao escrita da contratada.

— Definitivamente, através da SMOSP - Secretaria Municipal de Obras e
Servigos Publicos, pelo responsavel, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes, apds o decurso do prazo de observacao de 90 dias ou vistoria
que comprove a adequacgao do objeto aos termos contratuais, observando o
disposto na Lei Federal n°. 14.133/21.
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15. DA FISCALIZAGAO, DO SISTEMA DE MEDIGOES E CONDICOES DE
PAGAMENTO

A fiscalizacdo da execucdo contratual competira a SMOSP - Secretaria
Municipal de Obras e Servigos Publicos, através de seus técnicos habilitados
junto ao CREA, que devera observar o acompanhamento da execug¢ao dos
servicos em consonancia com o condicionamento do edital e respectivo

contrato.

A fiscalizacdo da SMOSP — Secretaria Municipal de Obras e Servigos Publicos
podera solicitar que uma determinada etapa dos servigos seja refeita, ficando

claro o seguinte:

— No caso da SMOSP - Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos
verificar tratar-se de ma execucgao, execucido em desacordo com as normas
municipais e inadequacao técnica serao invocadas, inclusive, as normas da
A.B.N.T., sendo a contratada notificada para refazer o que estiver em

desacordo.

— As quantidades a serem refeitas ndo fardo parte dos levantamentos
quantitativos durante as medi¢gbes, ndo sendo, portanto, atestadas pela
SMOSP - Secretaria Municipal de Obras e Servigos Publicos para fins de

pagamento.

— N&o se configurando nenhum dos fatos anteriormente mencionados a
fiscalizagao fara um comunicado a SMOSP — Secretaria Municipal de Obras e
Servigos Publicos, via Processo Administrativo, onde constara a data de inicio,
data de conclusdao, motivos de eventuais atrasos, qualidade técnica dos
servicos, desempenho da contratada e demais fatos relevantes que possam

servir como subsidios para futuros atestados ou certificados.

— Apos analisadas as informagdes descritas no item anterior, estando tudo a
contento, o que pode ser verificado pelo andamento do processo administrativo

ou por uma nova vistoria, sera expedido o Termo de Recebimento Provisorio
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dos servigos executados ou Termo de Recebimento Definitivo daquele em que

nao foi exigido prazo de observagao.

— Para os casos em que o servigco sofrer um periodo de observagao, somente
decorrido o prazo de 90 (noventa) dias corridos, o Termo de Recebimento
Definitivo podera ser expedido pela SMOSP — Secretaria Municipal de Obras e
Servigos Publicos, desde que em uma nova vistoria n&do se constate a

necessidade de ser refeito algo.

— Quando houver a necessidade de ser refeito parcialmente ou totalmente o
servigo contratado, comega novamente a correr 0 prazo de observagao, ou

seja, 90 (noventa) dias corridos, apds o novo término dos servicos.

— A contratada garantira a reposigdo no prazo de 10 (dez) dias, de toda méo-
de-obra, material, servico ou equipamento que nao estiver em concordancia
com as especificagdes do presente edital e do respectivo contrato, sem que
isto incorra em qualquer tipo de 6nus a PREFEITURA MUNICIPAL DE
PAULINIA. Tal prazo serd contado a partir da data do recebimento do
comunicado expedido pela municipalidade através da SMOSP - Secretaria

Municipal de Obras e Servigos Publicos.

— As medigdes serao realizadas a cada 30 (trinta) dias, a partir da data de
emissdo da primeira ordem de servicos, de acordo com as quantidades
efetivamente executadas e com os precos unitarios constantes da planilha

orcamentaria da licitante vencedora do certame.

— As medic¢des deverao ser conferidas e liberadas pela fiscalizagao através dos
técnicos da SMOSP — Secretaria Municipal de Obras e Servigos Publicos, no
prazo maximo de 5 (cinco) dias. Em caso de duvida ou divergéncia, a

fiscalizacdo podera liberar para pagamento a parte inconteste dos servigos.

— Aprovada a medicdo, a Contratada emitira a respectiva nota fiscal/fatura
acompanhada da folha de pagamento especifica do contrato e cépia da

respectiva Guia de Recolhimento das Contribuicdes Previdenciarias (GRPS) e
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FGTS do més anterior ao da dos servigos, sendo que a manutengao,
acompanhamento e fiscalizagdo da documentagdo previdenciaria devera ser

efetuada pela SMOSP — Secretaria Municipal de Obras e Servigos Publicos.

— Conforme o protocolo ICMS 42/09, as empresas sédo obrigadas a emitir Nota
Fiscal Eletrénica — NF-e, modelo 55, em substituicdo a Nota Fiscal, modelo 1
ou 1-A, a partir de 1° de dezembro de 2010, os contribuintes (Exceto MEI) que,
independentemente da atividade econdmica exercida, realizem operacdes

destinadas a Administracédo Publica direta ou indireta.

— A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA efetuara o pagamento de cada
periodo de medigao, definida nos itens precedentes, no prazo de até 30 (trinta)
dias, contados a partir da afericdo, aprovacao e recebimento dos servigcos feitos

por técnicos da SMOSP — Secretaria Municipal de Obras e Servigos Publicos.

— Os pagamentos a serem efetuados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE
PAULINIA, n3o obstante o prazo acima fixado obedecerao as normas da Lei

Federal n® 14.133/21 e posteriores alterac¢des.

— Os pagamentos nao isentardo a Contratada de suas responsabilidades

contratuais.

— O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, creditada na conta

corrente da Contratada.

— A Contratante pode deduzir do montante a pagar os valores correspondentes
a multas, ressarcimentos ou indenizacbes devidas pela Contratada, nos termos

desta licitagao.

16. EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, INSTALAGOES E ENSAIOS.

16.1.A CONTRATADA devera disponibilizar sob suas expensas todos os
equipamentos, ferramentas, materiais, insumos, formas de contencéo,
equipamentos de protecdo e seguranga individual e coletiva (inclusive
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disponiveis para possiveis Vvisitantes), guindastes, maquinas, andaimes
quaisquer e suas plataformas, material de isolamento e sinalizacdo de areas ou
locais e outros que se fagam necessarios a realizacédo dos servicos, dentro das
especificacbes dos memoriais e em atendimento a todas as normas técnicas
pertinentes aos procedimentos envolvidos e, que atendam aos preceitos de
saude e medicina ocupacional e preservagao do meio ambiente. Manter todos
0s equipamentos, maquinas e ferramentas em perfeitas condi¢gdes de operacao

e de manutencgéo.

16.2. Devera a CONTRATADA instalar e manter canteiro de obras ou posto de
servigos, com todas as instalagdes necessarias a estocagem de materiais
diversos e ao funcionamento de escritério de obra, instalagbes sanitarias para
os seus funcionarios independentes das instalacbes de uso dos usuarios dos
iméveis e funcionarios a servico da CONTRATANTE, instalagbes de
higienizacao e troca de roupa para os seus funcionarios, materiais de higiene e
limpeza, local fechado e ventilado para refeicdo dos seus funcionarios, provido
de mesas revestidas em material impermeavel, marmiteiro elétrico tipo banho
Maria, lixeira com tampa e agua filtrada e refrigerada, tudo em atendimento as

normas regulamentadoras e acordo sindical em vigéncia.

16.3.Deverdo ser executados todos os ensaios de qualidade pertinentes a
cada servico, em amostragem compativel com suas respectivas Normas
Técnicas, tais como Resisténcia do Concreto e Compactacado de Solos, entre
outros, bem como ensaios que venha a ser necessario para comprovar a
devida eficacia do executado, como Prova de Carga em Fundagdes ou,
ensaios que sejam necessarios a dirimir qualquer duvida que possa ser
levantada pela fiscalizaggo da CONTRATANTE quanto a execugao de
quaisquer servigos, sendo que todos estes ensaios serdo por expensas
exclusivas da CONTRATADA e, deverdo ser anexados aos Boletins de
Medicdo mensal e mantidas copia em obra. Os ensaios de Resisténcia do
Concreto devem ser mapeados, de forma a se ter perfeito conhecimento de
onde o lote ensaiado foi aplicado.
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16.4.A CONTRATADA devera manter na cidade, se for o caso, local para
estocagem e armazenamento de materiais diversos ou equipamentos e
maquinarios que nao sejam comportados no canteiro de obras ou, que para tal,

possam acarretar problemas ou agredir o meio ambiente.

17. EQUIPE DE TRABALHO

17.1.A  CONTRATADA, devera manter em seu(s) canteiro(s) todos os
profissionais uniformizados e com identificacdo clara da CONTRATADA, todos
fazendo uso dos Equipamentos de Protecdo Individual (EPI's) necessarios a
sua fungcdo, em numero suficiente e, qualificados para os servicos em
desenvolvimento; copia dos exames médico admissionais e das fichas de
registro dos mesmos ou documentos que comprovem o vinculo com a
CONTRATADA e que atendam as leis trabalhistas e demais acordos sindicais
vigentes. (Ver item 21. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO).

17.2. Todos os funcionarios deverao ser detentores de Certificados validos com
0s cursos pertinentes a suas atribuicées, quando diretamente envolvidos com o
servico que exija, como para Trabalhos em Altura e para Seguranga em
Demoli¢des, entre outros, sendo mantida copia destes Certificados na obra.
17.3.Devera OBRIGATORIAMENTE ter a disposicdo na(s) obra(s) os

seguintes profissionais qualificados:

e Engenheiro Civil Pleno, com jornada minima de 200 horas/més, com

presenga em todos os dias de expediente na(s) obra(s), detentor de Acervo
Técnico devidamente acervado em seu 6rgao de classe e, condizente com os
servicos em execucgao, e certificado valido de cursos inerentes aos servigos a
serem desenvolvidos, tal como NR-35 para Trabalhos em Altura, com poderes
de decisdo e tratativas quanto a possiveis alteragcbes ou imprevistos que
possam surgir durante o andamento dos servigos, sera também responsavel
por manter o Diario de Obras e Ocorréncias e, ser capacitado e ter autonomia
para gerenciar todos os procedimentos e rotinas de trabalho com objetivo de
promover a eficiéncia, seguranga e qualidade na execugdo de todos os

servigos Objeto desta contratagao;
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e Mestre ou Encarregado de Obras, com jornada minima de 200

horas/més, com presenca em todos os dias de expediente na(s) obra(s), se
possivel, detentor de certificado de segundo grau/nivel médio e certificado
valido de cursos inerentes aos servicos a serem desenvolvidos, tal como NR-
35 para Trabalhos em Altura.

17.4.0s profissionais qualificados de nivel técnico e superior serao

responsaveis por:

e Manter toda equipe atualizada quanto as normas técnicas, legais e

administrativas;
e Elaborar relatérios escritos e fotograficos de todas as fases da obra;
e Emitir laudos e outros documentos solicitados;

e Zelar e responder pelo cumprimento de normas, qualidade e seguranga da

obra;

e Emitir os Boletins de Medicéo dos servicos executados, acompanhados de
memoria de calculo de cada item e relatdrio fotografico e certificados inerentes,

bem como certificado de procedéncia das madeiras empregadas nos servigos;

e FElaborar e manter procedimentos operacionais e de planejamento para
manter os prazos de execugao e vencer imprevistos que possam ocorrer no

decorrer dos servigos;
e Responder a qualquer demanda feita pela CONTRATANTE;

e Tomar ciéncia e dar providéncias quanto a quaisquer solicitacdes da
CONTRATANTE;

17.5. A qualquer momento a fiscalizagdo da CONTRATANTE podera solicitar a
adverténcia, suspensao, afastamento, realocagao ou a substituicdo de qualquer
funcionario da CONTRATADA caso este se enquadre em alguma das

ocorréncias abaixo:
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Nao esteja cumprindo com as Normas de Seguranga;

Venha a desrespeitar a fiscalizacao;

Venha a desrespeitar seus companheiros de servico;

Venha a desrespeitar quaisquer visitantes;
e Nao demonstre ou comprove qualificagdo para suas atribuicoes;

e Se recuse em utilizar os Equipamentos de Protecdo Individual ou Coletivo

ou, seja visto sem o uso deles em mais de uma vez;
e Nao esteja devidamente uniformizado;

e Nao esteja demonstrando habilidade ou capacidade suficiente para

operacgao de quaisquer equipamentos ou ferramentas;

e Nao demonstre habilidade ou capacitacdo para a fungdo que esteja

exercendo ou para o servigo que esteja desenvolvendo;
e Nao esteja demonstrando estar em perfeitas condigdes de saude;

e N&o tenha cépia da documentagado necessaria arquivada no canteiro de

obras;
e Nao mantenha comportamento idéneo e polido;

e Seja flagrado em condi¢des de uso de bebidas alcodlicas, ou consumacgao

no local;

e Seja flagrado em condi¢cbes de uso de entorpecentes, ou consumagao no

local;

e Qualquer motivo que nao seja compativel com as praticas de bom convivio

diario.
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17.6. Todas as despesas complementares referentes a responsabilidade civil e
a mao de obra, sejam fiscais, trabalhistas, sindicais, assistenciais ou sociais
sao de unica e exclusiva incumbéncia da CONTRATADA, bem como despesas
referentes a estadias, alojamento, refeigdes, jornadas extraordinarias, entre
outras, ndo tendo a CONTRATANTE nenhuma solidariedade quanto as

mesmas.

18. CRITERIOS E RESPONSABILIDADES PARA CONDUGAO DOS
SERVIGOS

A CONTRATADA devera impreterivelmente iniciar os servigos pela execugao
do fechamento com tapumes, do canteiro de obras, instalagées provisérias e
instalacdo da placa de obra, nos moldes a ser fornecido pela Secretaria
Municipal de Obras e Servigos Publicos — SMOSP. Devera, ainda, observar o
desenvolvimento das obras e servigcos conforme especificado em 8. DOS
PRAZOS.

A CONTRATADA devera observar as seguintes exigéncias, sob suas

expensas.:

18.1.IMPORTANTE: Ser responsavel pela manutencao e/ou obtencdo de
quaisquer licencas, de qualquer natureza, em qualquer esfera de ambitos
federal, estadual ou municipal, necessarias a livre implantagcdo ou execugao da

obra como um todo em todas suas fases;

18.2.IMPORTANTE: No caso da contratacido exigir a elaboracido de projetos,
documentos técnicos, laudos, elaboragcdo de planilhas, elaboracdo de
memoriais descritivos, levantamentos diversos e outros a fim, que sirvam de
embasamento para processos licitatorios diversos ou contratacdo de outras
empresas para execucao dos servigos a que se refiram, a CONTRATADA fica
obrigada a responder a quaisquer questionamentos elaborados pela Secretaria
Municipal de Obras e Servicos Publicos — SMOSP quanto a tudo por ela

fornecido, a qualquer tempo, mesmo apds encerramento do contrato, sendo
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que se os questionamentos forem de empresas participantes de processo
licitatério, para execugao do projetado, as respostas deverao ser fornecidas em
no maximo 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de serem aplicadas as

penalidades previstas no Contrato e em Lei;

18.3. Apresentar original da ART — Anotagdo de Responsabilidade Técnica ou
RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, conforme atribuicées, em até 5
(cinco) dias da emissdo da OS (Ordem de Servigo) ou conjuntamente com a

entrega de projetos;

18.4. Utilizar materiais de qualidade que atendam as Normas Técnicas e
cumprir as recomendacgdes dos fabricantes quanto as utilizagdes, manuseio,

estocagem e instalagéo;

18.5. Promover a organizagao técnica e administrativa dos servigos de modo a
conduzi-los conforme os documentos e especificagbes que integram a

contratagao e, no prazo determinado;

18.6. Comparecer, obrigatoriamente, sempre que solicitada a participar de
reunides ou para qualquer outra finalidade relacionada ao cumprimento de

suas obrigacoes;

18.7.Comunicar a Secretaria Municipal de Obras e Servigos Publicos —
SMOSP, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data de
entrega dos servigos, eventuais motivos que impossibilitem o cumprimento do

prazo previsto, juntamente com a devida comprovagao;

18.8. Comunicar a SMOSP com antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito
horas) a concretagem de qualquer peca da obra, para que a FISCALIZACAO
possa fazer a conferéncia das armaduras e formas e dar liberacdo para

concretagem;

18.9. Apresentar Relatorio Fotografico das Atividades, que devera ser entregue
e aprovado pela FISCALIZAGAO, incluindo a Planilha de Medicdo e suas
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respectivas Memorias de Calculo, visando o0 acompanhamento do
planejamento, programacdo e controle dos servigos, para subsidiar a

aprovagao do pagamento do periodo;

18.10. Manter no local um Livro de Ocorréncias, para uso exclusivo da
SMOSP e um jogo completo de todos os documentos técnicos pertinentes a

obra;

18.11. Manter cépia atualizada dos documentos de registro de todos os
funcionarios locados e coépia dos Certificados de Cursos Complementares

deles, quando for o caso;

18.12. Manter limpo o local de trabalho, removendo todo o lixo resultante

durante e apds a execugao dos trabalhos;

18.13. Apresentar solugdo alternativa, em até 03 (trés) dias uteis, que sera
previamente analisada e autorizada pela Secretaria Municipal de Obras e
Servicos Publicos — SMOSP, caso haja, durante o desenvolvimento dos
servigos, alguma dificuldade que impossibilite tecnicamente a execugédo dos

trabalhos;

18.14. Estar ciente de que a Secretaria Municipal de Obras e Servigos
Publicos — SMOSP podera, a qualquer tempo, exigir o respectivo certificado de
qualidade dos materiais ou componentes utilizados, relagado dos fabricantes ou
fornecedores e seus respectivos enderecos, comprovantes de compra ou

documento fiscal, assim como seus tipos e caracteristicas;

18.15. Refazer, sob suas expensas, os servigos executados em desacordo
com o estabelecido na Ordem de Servico e os que apresentarem defeitos de
material, desconformidades ao especificado, execugdao em desacordo com a
boa técnica ou vicio de construgéo, de acordo com a legislagao aplicavel, bem
como servigos executados sem a prévia vistoria e liberagdo por parte da
FISCALIZAGAO;
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18.16. Indenizar a CONTRATANTE por quaisquer danos causados por seus

funcionarios nas instalagdes ou bens de sua propriedade ou uso;

18.17. Se responsabilizar pela indenizacéo por quaisquer danos causados por
seus funcionarios ou equipamentos em instalagdes ou bens de propriedade de

terceiros;

18.18. Responsabilizar-se pelo sigilo de todas as informagbdes a que tiver

acesso em decorréncia da prestacao de servigos;

18.19. Prestar esclarecimento ou informacdo solicitada pela Secretaria
Municipal de Obras e Servigos Publicos — SMOSP, ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, aos locais das obras, bem como

aos documentos relativos aos servigos executados ou em execucgao;

18.20. Paralisar, por determinacdo da Secretaria Municipal de Obras e
Servigos Publicos — SMOSP, qualquer servigo que nao esteja sendo executado
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas

ou bens, mesmo de terceiros;

18.21. Arcar com todos os custos das demolicbes, reparagdes e
reconstrugdes que seja obrigada a fazer em consequéncia da negligéncia no

cumprimento de suas obrigagdes contratuais ou legais;

18.22. Arcar com todos os encargos e obrigagdes de natureza trabalhista,
previdenciarias, acidentaria, tributaria, administrativa e civil, decorrentes da

execucgao dos servigos Objeto desta contratacao;

18.23. Tomar providéncias junto a concessionarias de energia elétrica e
saneamento, para ligagdes provisorias e permanentes para execugao dos

servicos e operacionalizacao final;

18.24. Empregar procedimentos de gestdo que possibilitem a minimizagao da
geracao dos residuos, sua reutilizagdo, reciclagem ou, em ultimo caso,
disposicdo em areas licenciadas para tal finalidade;
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18.25. Utilizar produtos e subprodutos de madeira de procedéncia legal,
decorrentes de desmatamento autorizado ou manejo florestal aprovado por
Orgdao Ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio
Ambiente — SISNAMA, conforme disposto no Decreto n° 49.674, de
06/06/2005. Os produtos e subprodutos citados deverdo ser adquiridos de
pessoas juridicas que comercializar, no Estado de S&o Paulo, produtos e
subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira, nos termos do
Decreto 66.819, de 06/06/2022;

18.26. Abster-se de utilizar, nos termos da Lei 12.684, de 26/07/2007,
produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou
asbestos ou outros minerais que, porventura, o contenham acidentalmente em
sua composigao, tais como talco, vermiculita, pedra sab&o, etc., obrigando-se,
ainda, no caso de demolicdo ou substituicdo de materiais que contenham
amianto em sua composi¢cdo, a atender as normas técnicas de protecédo e

preservacao da saude do trabalhador e da comunidade;

18.27. Manter locais especificos para estocagem das sobras de obras,
totalmente separados por natureza, metais, madeiras, plasticos, papéis,
residuos de demoligdo e outros, possibilitando o descarte em condigbes
adequadas, bem como completa separagcdo de dejetos e sobras de origem

organica proveniente das instalagdes funcionais;

18.28. Os servicos a serem realizados e os materiais e pegas a serem
fornecidos deverdo obedecer as Normas reconhecidas, em suas Uultimas

revisdes, tais como:
18.28.1. Normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT;

18.28.2. Normas e instrucbes de Seguranca, Higiene e Medicina do
Trabalho;
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18.28.3. Leis, Decretos, Regulamentos e Dispositivos Legais emitidos pelas
autoridades governamentais, em &ambito Federal, Estadual e Municipal

pertinentes a execucao dos servicos ora contratados.

18.29. Nao poderao ser utilizados ferramentas ou sistemas de quaisquer tipos

que exijam carga explosiva;

18.30. A CONTRATADA devera manter em sua equipe funcionarios com
Curso de Brigada de Incéndio, bem como instalados equipamentos de

prevencao a incéndio;

18.31. Toda area afetada pela obra devera ser totalmente desprovida de
quaisquer tipos de impurezas e sobras de obra e ter suas condigbes
restauradas o mais proximo as condicdes naturais apresentadas antes das
intervengdes, situagdo esta que devera ser fiscalizada e aprovada pela
Secretaria Municipal de Obras e Servigos Publicos — SMOSP antes da

liberacdo da medicao final dos servicos;

18.32. Toda alvenaria, acabamento e instalacbes afetados pela obra,

deverao ser reconstituidos conforme padrao existente no local,;

18.33. Toda remocgado ou demolicdo de quaisquer itens a serem substituidos
por novos, tais como batentes, caixilhos, bancadas, lavatorios, cubas,
luminarias ou outros quaisquer, que néo estejam expressamente discriminados
nas Planilhas Orgamentarias, considerar-se-do embutidos e contemplados

globalmente nos servigos do orgamento;

18.34. Todos os acessorios necessarios a perfeita instalacdo de todo e
qualquer item, tais como parafusos e buchas, elementos de fixagédo, elementos
de vedacao, fitas adesivas e de isolamento ou vedagao, valvulas de lavatorios
e pias, conexdes diversas de tubulagdes, conectores e terminais elétricos
diversos, fios de solda, arames, linhas, telas tipo Tapume Cerquite, fita

zebrada, massa plastica, massa de vedacdo, cola rapida, e outros itens de
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pequena monta considerar-se-ao embutidos e contemplados globalmente nos

servigos do orcamento;

18.35. Todos os itens instalados deverao seguir o padrao de similaridade aos
ja existentes, exceto se eles forem de baixo padrdo de qualidade, caso este

onde até estes deverao ser substituidos;

18.36. Toda pintura em superficie metalica devera ser precedida de

lixamento, limpeza e aplicacdo de fundo antioxidante apropriado ao material.
19. HORARIO DE EXECUGAO

Os servigos poderao ser realizados de segunda a sabado, das 7:00 as 18:00
horas, sem, entretanto, causar interferéncias ou prejuizo a vizinhanca imediata.
Servicos em horario noturno ou aos domingos poderdo ocorrer mediante
autorizagédo expressa da SMOSP, desde que a necessidade seja devidamente
evidenciada e justificado pela CONTRATADA.

20. RESIDUOS DE CONSTRUGAO E DEMOLIGAO (ENTULHO DE OBRA)

A CONTRATADA devera observar as seguintes exigéncias, sob suas

expensas.:

20.1. Todos os residuos de construgao e demolicdo (materiais sucateados e
entulhos resultantes dos servicos executados pela CONTRATADA), SEM
EXCECAO, deverdao ser removidos pela CONTRATADA, durante ou
imediatamente apds a execug¢ao dos servicos, sendo que a remogao somente

devera ocorrer apds prévio conhecimento e autorizagdo da SMOSP;

20.2. O descarte dos residuos gerados na construgcao devera ter a “distribuicao
ordenada de rejeitos em aterros, observando normas operacionais especificas
de modo a evitar danos ou riscos a saude publica e a seguranga e a minimizar
os impactos ambientais adversos” atendendo a legislagdo ambiental,
observando diretrizes, critérios e procedimentos para a gestado de residuos da
construcéo civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 02 de agosto de 2010 —
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Politica Nacional de Residuos Sélidos, Resolugao n° 307, de 05 de julho de
2002 do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA e Plano Municipal

de Gestao de Residuos da Construgéo Civil;

20.3. Comprovar que todos os residuos removidos foram acompanhados de

Controle de Transporte de Residuos.

21. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

21.1.Conforme estabelece a Ordem de Servico n°® 002/2003, antes do inicio
das atividades, a CONTRATADA devera comparecer a Divisdo de Engenharia
e Segurancga do Trabalho — DIEST para receber informagdes quanto a politica
de seguranga e entrega de documentagdo obrigatoria pertinente. A
CONTRATADA somente podera dar inicio as suas atividades apdés a emissao
do Atestado de Comparecimento de Prestador de Servigo — ACPS pela DIEST.
21.2.Deverao ser estabelecidos os requisitos técnicos minimos de Seguranca
e Medicina do Trabalho, para a realizagdo dos servicos, sendo que a
CONTRATADA se responsabilizara pelos Exames Médicos Ocupacionais das
equipes, conforme exigéncia do Ministério do Trabalho e Emprego — MTBE,
através da Norma Regulamentadora NR-7, bem como atendimento a NR-18.
21.3.Antes de dar entrada no canteiro de obras, no momento de sua
contratagao, todos os funcionarios da CONTRATADA deverdo ser submetidos

aos treinamentos a seguir:
e Nocdes gerais sobre acidentes e doengas do trabalho;

e Informacbes de medidas preventivas e de protegcdo, para 0S riscos

inerentes a atividade a ser desenvolvida;

e Informacgodes, instrugdes e OBRIGATORIEDADE de uso dos Equipamentos
de Protecao Individual — EPI, sendo que neste treinamento serdo entregues
todos os EPI's, adequados as atividades a serem desenvolvidas pelo

funcionario, bem como lavrado o devido registro do Termo de
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Responsabilidade de Entrega de EPI's, onde o funcionario dara ciéncia do

recebimento dos seus equipamentos;

e Informacgdes, instrugdes e OBRIGATORIEDADE de uso dos Equipamentos
de Protecao Coletiva — EPC.
21.4.Deverao ser mantidas, em canteiro de obras, copias relativas aos

treinamentos e fornecimentos acima elencados.

21.5.EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO INDIVIDUAL - EPI’'s

21.5.1. Deverdao ser adquiridos EPI's adequados a todas as atividades,
devidamente registrados com seu Certificado de Autorizagdo (CA), bem como
mantido um estoque minimo para substituicdo de exigéncia imediata.

21.5.2. A CONTRATADA devera assegurar os EPI’s objetivando neutralizar a
acao de certos agentes que podem causar lesdes ao trabalhador, conforme
Norma Regulamentadora NR-06 e anexos, do Ministério do Trabalho e

Emprego — MTBE, tais como:

e Protetores para cabeca;

Protetores para face;

Protetores para os membros inferiores;

Protetores para os membros superiores;

Protetores contra queda com diferenga de nivel.

21.6. EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO COLETIVA - EPC’s
21.6.1. A CONTRATADA devera providenciar todas as medidas de protecao
coletiva necessarias, conforme Norma Regulamentadora e seus anexos do

Ministério do Trabalho e Emprego — MTBE, principalmente para servigos de:
e Instalagdes elétricas — conforme disposto na NR-10;

e Servigo a céu aberto — conforme disposto na NR-21;
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e Protecao contra incéndio — conforme disposto na NR-23;
e Servico em ambiente confinado — conforme disposto na NR-33;

e Servico em altura — conforme disposto na NR-35.
21.6.2. Para a realizagao das atividades a CONTRATADA devera assegurar
os EPC’s objetivando neutralizar, atenuar ou sinalizar os riscos dos trabalhos

executados, tais como:

e Conjuntos de aterramentos;

e Conjuntos de isolamento de rede;

e Tapetes de borracha;

e Cones de sinalizacao reflexivos e bandeiras;

e Telas de isolamento de areas restritas ou uso especifico;

e Fitas de adverténcia de interferéncias, riscos ou isolamento;
e Linhas de vida;

e Entre outros.

22. DAS DISPOSICOES FINAIS

Todas as disposi¢cdes deste Termo de Referéncia foram elaboradas em estrita
observancia aos principios, regras e dispositivos da Lei Federal n°
14.133/2021, bem como aos principios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade, eficiéncia, competitividade e seguranga juridica,
visando assegurar a regularidade, a transparéncia e a adequada condugéo do

procedimento licitatério.

Paulinia, 08 de setembro de 2026.
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ANEXO Il - MINUTA DECLARAGAO REQUISITOS DA HABILITAGCAO

CONCORRENCIA ELETRONICA n°:

Protocolado Administrativo n°:

Objeto:
A (nome do licitante) :
por seu representante legal (doc. Anexo), inscrita no CNJP sob n°

, com sede a
, hos termos do artigo 63, Inc. |, da
Lei n° 14.133/2021, declara para os devidos fins de direito que cumpre
plenamente os requisitos da habilitagdo estabelecidos nas clausulas do edital
em epigrafe.

Sendo expressao da verdade subscrevo-me.

, de de 20
(Local e data)

(Representante legal — nome, cargo e assinatura)
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ANEXO Illl - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO SOB N° ... srnsssnsn s ., OBJETO.:................ , QUE
ENTRE S| CELEBRAM O MUNICIPIO DE PAULINIAE ........cccccvvuenenne

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PAULINIA, pessoa juridica de direito publico
interno, com sede na Prefeitura Municipal, situada na Avenida Prefeito José
Lozano Araujo, n° 1551, Bairro Parque Brasil 500, Paulinia/SP, inscrita no
CNPJ sob n° 45.751.435/0001-06.

REPRESENTANTE DA CONTRATANTE: Prefeito Municipal, (qualificagao), e
Sr. Secretario de ...... , (qualificag&o).

CONTRATADA: ... , inscrita no CNPJ sob n° .............. e com
Inscricao Estadual n°® .................. , com sede Na ......coeevvveneennnnn. , neste ato
representada pelo Sr. .....ccccceuueeees (qualificacao).

CLAUSULAS CONTRATUAIS:

DO OBJETO
Primeira: O objeto do presente instrumento € a
, objeto do CONCORRENCIA ELETRONICA
n°_/ , Processo Administrativo n° / , Edital n° /

Paragrafo Unico: Sdo anexos a este instrumento e vinculam esta
contratagcao, independentemente de transcrig¢ao:

a) O Termo de Referéncia que embasou a contratacao;

b) O Edital de Licitagao, a Autorizagao de Contratagao Direta e/ou o Aviso
de Dispensa Eletrénica, caso existentes;

c) A Proposta do Contratado; e

d) Eventuais anexos dos documentos supracitados.

DA EXECUCAO

Segunda: A CONTRATADA prestara os servigos, objeto do presente contrato,
obedecendo ainda as demais diretrizes previstas no protocolado administrativo
n° e de acordo com o termo de referéncia e orcamento

Pagina 88 de 117



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA
Departamento de Suprimentos e Servigos
Divisao de Licitagdes

apresentado, durante toda a execugado do contrato, responsabilizando-se por
todos os itens necessarios para o fornecimento.

Paragrafo Primeiro: O regime de execucdo deste contrato € o de
CONTRATACAO SEMI-INTEGRADA.

Paragrafo Segundo: O prazo para inicio das obras e apresentagcdo da ART
— Anotagdo de Responsabilidade Técnica ou RRT - Registro de
Responsabilidade Técnica sera de 5 (cinco) dias uteis, a partir da emisséo
da ordem de servico.

Paragrafo Terceiro: O prazo para execucado dos servigcos referente a esta
licitacdo, sera de: 30 (trinta) meses a contar da assinatura do contrato,
podendo ser prorrogado/alterado nos limites permitidos por Lei.

Paragrafo Quarto: A gestdo contratual devera ser de responsabilidade da
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, através
do(a) respectivo(a) gestor(a), cujas atribuicées sao:

a) Controlar os saldos contratuais e orgamentarios;

b) Controlar os prazos de vigéncias contratuais, incluindo-se,
aditamentos, prorrogacdes e/ou reajustes;

c) Aplicar as penalidades previstas no edital e no contrato quando da
ocorréncia de descumprimento das clausulas acordadas e solicitar
através dos protocolos administrativos as devidas providéncias;

d) Solicitar a Contratada e seus prepostos, ou obter da Administracao,
tempestivamente, todas as providéncias necessarias para o bom
andamento das prestacdes de servigos;

e) Acompanhar e atestar o recebimento definitivo dos materiais e
produtos, desde que atendidas especificacbes de responsabilidade da
secretaria requisitante e as obriga¢des contratuais;

f) Solicitar ou ratificar por escrito o Atestado de Capacidade Operacional
e/ou Profissional quando requerido pela contratada, desde que atendidas
plenamente as obrigagbes contratuais devidamente atestado o efetivo
cumprimento das mesmas, conforme o edital e contrato para a Diviséo de
Compras ou Secretaria Municipal de Obras e Servigos Publicos;

g) Atestar e encaminhar ao Setor competente as notas fiscais em estrito
cumprimento ao Edital e Contrato para os procedimentos quanto aos
tramites administrativos relacionados aos respectivos pagamentos;

h) Designar formalmente um servidor para acompanhar a fiscalizagao da
execucgao de cada contrato de prestacao e/ou aquisicao de produtos.
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i) Verificar e atestar se o contratado mantém as mesmas condigdes
habilitatérias, bem como a manutengdo de regularidade fiscal durante
toda a vigéncia contratual.

j) Verificar e atestar se o contratado mantém o cumprimento das
obrigagdes trabalhistas, na forma do Art. 121, § 3° da Lei n® 14.133/2021;

k) Verificar e atestar se o contratado mantém o capital social integralizado
compativel com o numero de empregados, na forma do art. 4°-B da Lei n°
6.019/1974.

Paragrafo Quinto: As medigbes serdo realizadas a cada 30 (trinta) dias, a
partir da data de emissao da primeira ordem de servigos, de acordo com as
quantidades efetivamente executadas e com os pregos unitarios constantes
da planilha orcamentaria do licitante vencedor do certame.

Paragrafo Sexto: As medigbes deverdo ser conferidas e liberadas pela
fiscalizagdo através dos técnicos da SMOSP - Secretaria Municipal de
Obras e Servigos Publicos, no prazo maximo de 5 (cinco) dias. Em caso de
duvida ou divergéncia, a fiscalizagao podera liberar para pagamento a parte
inconteste dos servicos.

DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

Terceira: O objeto do presente contrato somente sera recebido se estiver
plenamente de acordo com as especificacbes constantes do Protocolado n°
, CONCORRENCIA ELETRONICA n° e da proposta
apresentada pela contratada.

Quarta: Por ocasido da entrega, a CONTRATADA devera colher no
comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o numero do
Documento de Identidade (RG), do servidor da CONTRATANTE responsavel
pelo recebimento.

Quinta: Constatadas irregularidades no objeto contratual, a CONTRATANTE
podera:

a) se disser respeito a especificagdo, rejeita-lo no todo ou em parte,
determinando sua substituicdo ou rescindindo a contratagdo, sem prejuizo
das penalidades cabiveis;

a.1) na hipotese de substituicdo, a Contratada devera fazé-la em
conformidade com a indicagdo da Administracdo, no prazo maximo de 03
(trés) dias, contados da notificagdo por escrito, mantido o preco
inicialmente contratado;

b) se disser respeito a diferengca de quantidade ou de partes, determinar sua
complementacdo ou rescindir a contratacdo, sem prejuizo das penalidades
cabiveis;
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b.1) na hipétese de complementagdo, a Contratada devera fazé-la em
conformidade com a indicacdo da Contratante, no prazo maximo de 03
(trés) dias, contados da notificagcdo por escrito, mantido o preco
inicialmente contratado.

Sexta: O recebimento do objeto dar-se-a definitivamente no prazo de 90
(noventa) dias corridos, apds o recebimento provisorio, uma vez verificado o
atendimento integral da quantidade e das especificagdes contratadas, mediante
Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor
responsavel.

DO PAGAMENTO

Sétima: O preco, para a presente contratacdo, € no valor de R$ ..............

)

Paragrafo Primeiro: O pagamento sera efetuado em 30 (trinta) dias a partir
do ateste da nota fiscal, que devera ocorrer apds os servigos prestados,
atestados e devidamente comprovados pelo 6rgdo responsavel, através de
depdsito na conta corrente da CONTRATADA, junto ao Banco

( ), agéncia n° , conta corrente

nO

Paragrafo Segundo: Os pagamentos dar-se-ao condicionados a entrega
dos servigos pela CONTRATADA, ficando a Municipalidade autorizada, de
pleno direito, a suspender o pagamento, de qualquer uma das parcelas,
havendo qualquer interrupcdao do fornecimento, objeto do presente Termo
Contratual, salvo impedimento de for¢ga maior, devidamente comprovado.

Paragrafo Terceiro: Recebidos os servicos, a Contratada emitira a
respectiva nota fiscal/fatura acompanhada das certidées que comprovem a
manutencdo das condi¢cbes habilitatorias nos termos da Lei 14.133/2021,
sendo que a manutencdo, o acompanhamento e a fiscalizacdo da
documentacgao deverao ser efetuados pela Secretaria Municipal de Obras e
Servicos Publicos, através do(a) gestor(a) contratual.

Paragrafo Quarto: Conforme o protocolo ICMS 42/09, ficam obrigados a
emitir Nota Fiscal Eletrénica — NF-e, modelo 55, em substituicido a Nota
Fiscal, modelo 1 ou 1-A, a partir de 1° de dezembro de 2010, os
contribuintes (Exceto MEI) que, independentemente da atividade econémica
exercida, realizem operagdes destinadas a Administracdo Publica direta ou
indireta.

Paragrafo Quinto: A Administracdo podera exigir, como condi¢do para a
liberacdo de pagamentos mensais, a apresentagdo dos seguintes
documentos comprobatorios:

| — Folha de pagamento dos empregados vinculados a execugao
contratual,
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Il — Comprovante de recolhimento do FGTS (Guia GFIP);
[l — Comprovante de pagamento da contribuigdo previdenciaria (INSS);
IV — Comprovante de quitagdo dos salarios (holerites ou recibos);

V — Comprovante de pagamento de vale-transporte, alimentagcéo e outros
beneficios, se previstos;

VI — Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT atualizada.

Paragrafo Sexto: Aferidos os produtos e documentos anexados a nota
fiscal/fatura pela SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS
PUBLICOS, esta emitira o seu recebimento e encaminhara para a Secretaria
Municipal de Finangas providenciar o respectivo pagamento.

Paragrafo Sétimo: Os pagamentos a serem efetuados pelo MUNICIPIO DE
PAULINIA, ndo obstante o prazo acima fixado, obedecerao as normas da Lei
Federal n® 14.133/2021 e posteriores alteragdes.

Paragrafo Oitavo: As notas fiscais/faturas que apresentarem incorregdes
serao devolvidas a CONTRATADA e seu vencimento ocorrera em 05 (cinco)
dias apos a data de sua apresentacgédo valida.

Paragrafo Nono: N&o havera correcdo monetdria entre o ateste da Nota
Fiscal e o efetivo pagamento, respeitando os prazos previstos no presente
contrato. Porém, ocorrendo inadimplemento / mora no pagamento, incidira o
mesmo coeficiente de atualizagdo monetaria previsto no presente contrato.
O regramento seguira as orientagdes proferidas na Portaria 001/2024/SMF
de 20/02/2024, publicada no Diario Oficial do Municipio em 22/02/2024.

Oitava: Os precos sao fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses,
a contar da data do orgcamento estimado em 17/09/2026. Apds cada periodo de
12 (doze) meses, os valores contratados serdo reajustados, visando a
adequacgao aos precos de mercado pela variacdo percentual, com base no
indicador INCC (indice Nacional de Custo da Construgio).

DO PRAZO

Nona: O prazo da contratagéo tera a duragao de 30 (trinta) meses, a contar da
assinatura do contrato, podendo ser prorrogado, de acordo com o artigo 111 da
Lei 14.133/2021.

DA DOTACAO ORCAMENTARIA

Décima: As despesas decorrentes da execug¢ao deste contrato deverao onerar
a dotagao orgcamentaria codificada sob n® .........cccooeeiiiiiiiiiiii,

DAS GARANTIAS
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Décima Primeira: A contratada devera oferecer garantia — de acordo com o
regulamentado nos arts. 96 a 98 da Lei 14.133/2021 - a Prefeitura Municipal de
Paulinia, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor inicial
do contrato, optando por uma das seguintes modalidades previstas no
paragrafo primeiro do artigo 96 da Lei n° 14.133/2021 e posteriores alteragdes:

a) caugao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagcdo e de
custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus
valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

b) seguro garantia;

c) fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

d) titulo de capitalizagdo custeado por pagamento unico, com resgate pelo
valor total.

Paragrafo Primeiro: Caso a licitante opte pela modalidade de caugédo em
dinheiro, devera apresentar comprovante de deposito, através de guia
DARM, a ser recolhida a favor da Prefeitura Municipal de Paulinia, na sede
do Pacgo Municipal, na Secretaria Municipal de Finangas, que emitira o
respectivo comprovante.

Paragrafo Segundo: A garantia prestada pela contratada sera liberada ou
restituida com a conclusao do contrato, 30 (trinta) dias apos a expedi¢ao do
Termo de Recebimento Definitivo.

DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES

Décima Segunda: E direito da CONTRATANTE exigir o adimplemento
contratual, com a efetiva contraprestagao.

OBRIGACOES DO CONTRATANTE

Décima Terceira: Sdo obrigacdes do Contratante:

| - Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado,
de acordo com o contrato e seus anexos;

Il - Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de
Referéncia;

lll - Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado
ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;
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IV - Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato e o cumprimento das
obrigagdes pelo Contratado;

V - Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao
fornecimento do objeto, no prazo, forma e condi¢gdes estabelecidos no
presente Contrato;

VI - Aplicar ao Contratado sangbes motivadas pela inexecugao total ou
parcial do Contrato;

VII - Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacgdes
relacionadas a execugdo do presente Contrato, ressalvados os
requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de
nenhum interesse para a boa execugao do ajuste;

VIl - Observar as diretrizes quanto ao cumprimento obrigatério das Normas
Técnicas para servidores/empregados municipais, empregados de empresas
contratadas e prestadores de servigo da municipalidade, em cumprimento ao
Decreto Municipal n° 8.717, de 12 de outubro de 2024 (Anexo Xl).

IX - Exigir do Contratado medidas para assegurar o cumprimento das
obrigacdes trabalhistas, na forma do Art. 121, § 3° da Lei n® 14.133/2021;

X - Exigir do Contratado a comprovagdo de capital social integralizado
compativel com o numero de empregados, na forma do art. 4°-B da Lei n°
6.019/1974.

OBRIGAGOES DO CONTRATADO

Décima Quarta: O Contratado deve cumprir todas as obrigagbes constantes
deste Contrato, em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os
riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto,
observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

I - Atender as determinagbes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou
autoridade superior;

Il - Alocar os empregados necessarios, com habilitagdo e conhecimento
adequados, ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato,
fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as
recomendacgdes de boa técnica e a legislagao de regéncia;

lll - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os
servigos/produtos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes
resultantes da execugao ou dos materiais empregados;
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IV - Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigagcdes assumidas, todas as condi¢gdes exigidas para habilitagdo na
licitagdo, ou para qualificagdo, na contratacao direta;

V - A CONTRATADA devera prestar os servigos solicitados, obedecendo
ainda as demais diretrizes previstas no protocolado administrativo n°
, CONCORRENCIA ELETRONICA n° e de acordo
com o termo de referéncia e orcamento apresentado, durante toda a
execugao do contrato, responsabilizando-se por todos os itens necessarios
para o fornecimento;

VI - Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos
previstas na legislagao;

VIl - Cumprir rigorosamente todas as obriga¢des previstas em Acordo,
Convencgao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, obrigagbes trabalhistas, previdenciarias, fiscais e
comerciais decorrentes da execugao do contrato, inclusive aquelas relativas
a seus empregados, prepostos ou subcontratados, sendo de sua exclusiva
responsabilidade quaisquer encargos decorrentes;

VIII - Apresentar, no caso de rescisao contratual de empregados, no prazo
de até 10 (dez) dias uteis apds a efetivagdo da rescisao, cépia do Termo de
Rescisdo do Contrato de Trabalho, comprovantes de pagamento das verbas
rescisorias e guias de recolhimento das indenizagbes devidas;

IX - A Administragdo nao respondera por quaisquer compromissos
assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execucgao
do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou
subordinados;

X - Cumprir as normas de protecao ao trabalho, inclusive aquelas relativas a
seguranga e a saude no trabalho;

Xl - Nao submeter trabalhadores a condicbes degradantes de trabalho,
jornadas exaustivas, servidao por divida ou trabalhos forgados;

Xl - Nao utilizar qualquer trabalho realizado por menor de dezesseis anos
de idade, exceto na condicdo de aprendiz, a partir de quatorze anos de
idade, observada a legislacéo pertinente;

Xlll - Nao submeter o menor de dezoito anos de idade a realizagcao de
trabalho noturno e em condi¢cbes perigosas e insalubres e a realizacdo de
atividades constantes na Lista de Piores Formas de Trabalho Infantil,
aprovada pelo Decreto n® 6.481, de 12 de junho de 2008;
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XIV - Realizar a recepgao e o tratamento de denuncias de discriminagéo,
violéncia e assédio no ambiente de trabalho;

XV - Responsabilizar-se solidariamente por atos e omissdes de eventual
empresa subcontratada que resultem em descumprimento da legislagao
trabalhista;

XVI - Observar as diretrizes quanto ao cumprimento obrigatério das Normas
Técnicas para servidores/empregados municipais, empregados de empresas
contratadas e prestadores de servigo da municipalidade, em cumprimento ao
Decreto Municipal n° 8.717, de 12 de outubro de 2024 (Anexo Xl).

XVIl - Manter, durante toda a vigéncia do contrato, capital social
integralizado compativel com o numero de empregados, na forma do art. 4°-
B da Lei n° 6.019/1974, de acordo com o Tema 1.118 do Supremo Tribunal
Federal, apresentando, quando solicitada, a respectiva documentacgao
comprobatéria, no prazo fixado pela fiscalizacdo contratual;

XVIII - O ndo cumprimento das obrigagdes trabalhistas pela contratada
ensejara:

a) A retencdo de valores devidos, para garantir o adimplemento das
obrigagoes;

b) A aplicacao das sancgdes previstas neste edital e no contrato;

c) A possibilidade de execucdo direta das verbas inadimplidas pela
Administracdo, mediante decisdo judicial ou nos termos do art. 121, §1°
da Lei n° 14.133/2021, com posterior desconto dos valores pagos nos
créditos da contratada.

XIX - A Administracao reserva-se o direito de realizar fiscalizagao, direta ou
por amostragem, sobre o cumprimento das obriga¢des trabalhistas, podendo
solicitar documentos adicionais a qualquer tempo.

DA MATRIZ DE RISCOS

Décima Quinta: A etapa pds-contratual compreende os riscos que podem
ocorrer durante e apds a execucao do contrato, envolvendo aspectos técnicos,
financeiros, ambientais e administrativos relacionados a execucao das obras, a
fiscalizagdo e a entrega final do empreendimento.

A seguir, apresentam-se 0s principais riscos mapeados, com suas respectivas
probabilidades, impactos e medidas de mitigagao.

I) Atrasos na execugao das obras por problemas técnicos ou logisticos

Probabilidade: Média
Impacto: Alto
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* Danos potenciais: Prorrogagao de prazos contratuais, aumento de custos
indiretos, impacto no cronograma or¢gamentario e insatisfagdo da comunidade
local.

+ Acbes preventivas: Exigéncia de cronograma fisico-financeiro detalhado;
monitoramento periddico de marcos contratuais; reunides de acompanhamento
entre contratada e fiscalizagdo; plano de contingéncia para fornecimento de
insumos.

* Agbes de contingéncia: Aplicagdo de penalidades contratuais;
reprogramacgao de prazos com justificativa técnica; reforco de equipes e
equipamentos; substituicdo de fornecedores ou subcontratados.

* Responsavel: Secretaria de Obras e Servicos Publicos — Fiscalizagcéo
Técnica e Gestor do Contrato.

II) Nao conformidade técnica dos servigos executados

* Probabilidade: Média

* Impacto: Alto

» Danos potenciais: Comprometimento da qualidade da obra, necessidade de
retrabalhos, aumento de custos e atrasos na entrega.

* Acgdbes preventivas: Implantagdo de Plano de Controle Tecnoldgico da Obra
(PCTO); exigéncia de ensaios laboratoriais de materiais; acompanhamento
continuo da execugéo; registro fotografico e documental.

* Acbes de contingéncia: Emissdo de notificacbes e ordens de corregcao
imediata; retencdo de medicbes até regularizagdo; substituicdo de
responsaveis técnicos ou suspensao parcial dos servigos.

* Responsavel: Fiscal Técnico e Laboratério de Controle Tecnolégico da
Secretaria de Obras.

[II) Inadimplemento financeiro da contratada

* Probabilidade: Baixa

* Impacto: Alto

* Danos potenciais: Paralisacdo das obras, prejuizos ao erario e necessidade
de rescisao contratual.

* Acbes preventivas: Exigéncia de garantias contratuais (art. 96 da Lei n°
14.133/2021); analise prévia de capacidade econdmico-financeira;
acompanhamento das certiddes fiscais e trabalhistas; retencdo de parcelas de
pagamento conforme execugdo comprovada.

* Acbdes de contingéncia: Execugdo da garantia contratual; substituicdo da
empresa via procedimento de contratagdo remanescente (art. 90);
comunicagao imediata aos érgaos de controle.

* Responsavel: Secretaria de Obras e Servicos Publicos e Departamento
Financeiro da Prefeitura.

IV) Ocorréncia de eventos climaticos extremos durante a execucao

* Probabilidade: Média

* Impacto: Médio a Alto

* Danos potenciais: Dificuldades de acesso, erosdes, danos a estruturas em
execucao e interrupcao de frentes de trabalho.

* Acbes preventivas: Planejamento de execugao considerando sazonalidade;
drenagem proviséria de canteiros; monitoramento meteoroldgico; cobertura de
materiais e contencao de taludes temporarios.
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* Acbes de contingéncia: Ajuste do cronograma fisico; recomposicao
emergencial de estruturas afetadas; mobilizacdo de equipe de manutencéo
corretiva; registro em boletim de ocorréncia técnica para analise de reequilibrio.
* Responsavel: Contratada e Fiscalizagado Técnica da Secretaria de Obras.

V) Dificuldades na integragdo com contratos correlatos e servigos publicos
existentes

* Probabilidade: Média

* Impacto: Médio

» Danos potenciais: Interferéncia com redes de agua, esgoto, energia, gas e
telecomunicagdes, atrasos e custos adicionais nao previstos.

» Acoes preventivas: Levantamento e compatibilizacdo de interferéncias antes
do inicio das obras; comunicacdo prévia com concessionarias; reunides
técnicas intersetoriais.

* Acdbes de contingéncia: Execugédo de desvios provisorios; ajustes de projeto
mediante aprovagao técnica; reprogramacao de trechos criticos.

* Responsavel: Fiscalizacdo Técnica da Secretaria de Obras e Coordenacao
de Projetos.

VI) Falhas na fiscalizagéo e controle da execugéo contratual

* Probabilidade: Média

* Impacto: Alto

« Danos potenciais: Execucdo de servicos em desacordo com 0O projeto,
pagamentos indevidos, retrabalhos e riscos de responsabilizagcdo
administrativa.

* Acgbes preventivas: Designagcdo formal de fiscais e gestor do contrato;
treinamento da equipe de fiscalizagdo; checklists padronizados e relatérios
periddicos; auditorias internas de conformidade.

* Acbes de contingéncia: Substituicido de fiscais ou reforco da equipe;
instauracado de processo de apuragao; reavaliacdo do cronograma e corregao
dos desvios.

* Responsavel: Secretaria de Obras e Servicos Publicos, com apoio da
Controladoria Interna.

VII) Dificuldades na manuteng¢ao pds-obra e na conservagao do parque

* Probabilidade: Média

* Impacto: Médio

* Danos potenciais: Degradacédo precoce do patriménio publico, redugao da
vida util das estruturas e insatisfacao dos usuarios.

* Acbes preventivas: Elaboracdo e entrega do Plano de Manutencao
Preventiva (PMP) pela contratada; capacitacdo da equipe municipal de
manutencgao; destinacdo orgamentaria especifica para conservacgao.

» Acdbes de contingéncia: Contratacdo emergencial ou preventiva de servigos
de manutengao; parcerias com a Secretaria de Meio Ambiente e entidades
comunitarias; refor¢o das rotinas de limpeza e vigiléncia.

* Responsavel: Secretaria de Obras e Servigos Publicos, em conjunto com a
Secretaria de Meio Ambiente.

VIII - Sintese da Analise Pés-Contratual:

a) A execucgao e operagao do Parque Linear do Morro Alto envolvem riscos
tipicos de obras publicas complexas, que, no entanto, foram adequadamente
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previstos e podem ser mitigados por meio de planejamento, fiscalizagao
rigorosa e gestao integrada.

b) A adocdo de mecanismos de controle técnico, contratual e ambiental
assegura que a execugao ocorra dentro dos padrdes de qualidade, seguranga
e sustentabilidade exigidos, reduzindo a probabilidade de danos ao erario e
garantindo a efetividade dos resultados esperados pela Administragao.

DAS SANCOES

Décima Sexta: Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante
que:

| — Com dolo ou culpa, ensejar o retardamento da execugéo de seu objeto,
ndao mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucdo do contrato,
comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude fiscal;

Il - Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou nao
entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente de
Contratacao durante o certame;

Il - Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo
mantiver a proposta em especial quando:

A - Nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apéds a
negociagao;

B - Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
C - Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
D - Deixar de apresentar amostra;

E - Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes
do edital;

IV - Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacgao exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta ou recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de
registro de precgo, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administragao.

V - Apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou
prestar declaracio falsa durante a licitacao.

VI - Fraudar a licitacao.

VIl - Comportar-se de modo inidébneo ou cometer fraude de qualquer
natureza, em especial quando:

A - Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
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B - Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

C - Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
VIII - Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo.
IX - Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 2013.

Décima Sétima: Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021 e Arts. 156 e 157 do
Decreto n°® 8.388/2023 e suas alteragdes, a Administracdo podera, garantida a
prévia defesa e o contraditorio, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as
seguintes sang¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

A - Adverténcia;
B - Multa;
C - Impedimento de licitar e contratar com o Municipio de Paulinia; e

D - Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigédo ou até que seja promovida
sua reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

Décima Oitava: Na aplicacdo das sanc¢des serao considerados:
A - A natureza e a gravidade da infragdo cometida;
B - As peculiaridades do caso concreto;
C - As circunstancias agravantes ou atenuantes;
D - Os danos que dela provierem para a Administragao Publica;

E - A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade,
conforme normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

Décima Nona: A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente
sobre o valor do contrato licitado / valor empenhado (em caso de Ata de
Registro de Pregos) da respectiva Autorizagdo de Fornecimento, recolhida no
prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da comunicagao oficial.

| - Para as infragdes previstas na Clausula Décima Quinta - Inc. I, Il e lll: a
multa sera de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

Il - Para as infragcdes previstas na Clausula Décima Quinta - Inc. IV, V, VI,
VII, VIl e IX: a multa sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

lIl - Por dia de atraso na entrega injustificado: 0,5% por dia de atraso, sobre
o valor solicitado na entrega, conforme Autorizagdo de Fornecimento ou
Solicitagdo de Compra, até o Trigésimo dia, configurando-se, apos esse
prazo, a hipotese de rescisdo unilateral da avenga por parte dessa
Administragio pela inexecug¢ao, parcial ou total, de seu objeto.
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IV — Por inexecugdo contratual parcial: 15% sobre o valor do saldo contratual
(em caso de Ata de Registro de Pregos) da respectiva Autorizagdo de
Fornecimento.

A — Sobre a parcela ndo executada do ajuste decorrente deste certame;
ou por material ndo aceito pela Contratante e nao substituido no prazo
fixado por esta, prazo este que nédo excedera 15 (quinze) dias uteis,
contados da intimagao.

V — Por inexecugao contratual total: 30% sobre o valor do contrato licitado
(em caso de Ata de Registro de Pregos) da respectiva Autorizagdo de
Fornecimento.

VI — As multas, calculadas como acima, deverao ser recolhidas no prazo de
30 (trinta) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagéo
enviada por esta Administragao.

A - As multas, calculada como acima, poderao ser deduzidas, até seu
valor total, de quaisquer pagamentos devidos a adjudicataria, mesmo que
referentes a outras avencgas, ou deduzidas de eventual garantia de
contrato. Poderao, alternativamente, ser inscritas em Divida Ativa do
Municipio para cobranga executiva ou cobradas judicialmente.

B - Se a multa aplicada e as indenizacbes cabiveis forem superiores ao
valor de pagamento eventualmente devido pela Administracdo ao
contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da
garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

Vigésima: As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas,
cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

Vigésima Primeira: Na aplicacdo da sancao de multa sera facultada a defesa
do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua
intimacao.

Vigésima Segunda: A sancdao de impedimento de licitar e contratar sera
aplicada ao responsavel em decorréncia das infragdes administrativas, quando
nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o
responsavel de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e
indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo
maximo de 3 (trés) anos.

Vigésima Terceira: Podera ser aplicada ao responsavel a sang¢ao de
declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica
das infragdes acima descriminadas, que justifiquem a imposi¢cao de penalidade
mais grave que a sang¢ao de impedimento de licitar e contratar, cuja duragao
observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n°® 14.133/2021.
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Vigésima Quarta: A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o
contrato, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administragcdo, caracterizara o descumprimento total da
obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da
garantia de proposta em favor do 6rgao ou entidade promotora da licitagao.

Vigésima Quinta: A apuracado de responsabilidade relacionadas as sangdes
de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar demandara a instauragao de processo de responsabilizagao
a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores
estaveis — que sera nomeada pelo Secretario da Pasta requisitante - que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua
intimacao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda
produzir.

Vigésima Sexta: Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da
aplicagdo das sang¢des de adverténcia, multa e impedimento de licitar e
contratar, contado da data da intimagéo, o qual sera dirigido a autoridade que
tiver proferido a decisao recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5
(cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivagdo a autoridade
superior — Sr. Prefeito Municipal, que devera proferir sua decisdo no prazo
maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

Vigésima Sétima: Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideragdo da
aplicagao da sangao de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar no
prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimag¢do, e decidido no
prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

Vigésima Oitava: O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito
suspensivo do ato ou da decisao recorrida até que sobrevenha decisao final da
autoridade competente.

Vigésima Nona: A aplicagcao das sangoes previstas neste edital ndo exclui, em
hipétese alguma, a obrigagao de reparagao integral dos danos causados.

DA LICITACAO

Trigésima: Este contrato fica vinculado ao Edital n°. ........ l...... na modalidade
licitatoria CONCORRENCIA ELETRONICA, objeto do Protocolado ne..............
bem como a proposta da CONTRATADA, cujos elementos ficam fazendo parte
integrante deste instrumento, independente de transcrigao.

DA EXTINGCAO DO CONTRATO

Trigésima Primeira: O contrato se extingue quando cumpridas as obrigacbes
de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para
tanto.
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Paragrafo Primeiro: Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item
anterior decorrer de culpa do contratado, ficara ele constituido em mora,
sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangbes administrativas.

Paragrafo Segundo: Podera a Administragdo optar pela extincdo do
contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a
continuidade da execugao contratual.

Trigésima Segunda: Constituirio motivos para extingdo do contrato,
assegurados o contraditério e a ampla defesa, as situagbes previstas no art.
137 da Lei 14.133/2021.

Paragrafo Unico: A extincdo do contrato, observando disposto nos artigos
138 e 139 da Lei 14.133/2021, podera ser:

| — Determinada por ato unilateral e escrito da Administragao, exceto no
caso de descumprimento decorrente de sua préopria conduta;

Il — Consensual, por acordo entre as partes, por conciliacdo, por
mediagcdo ou por comité de resolugdo de disputas, desde que haja
interesse da Administracéao;

lll — Determinada por decisao arbitral, em decorréncia de clausula

compromissaria ou compromisso arbitral, ou por decisao judicial.

DA LEI GERAL ANTICORRUPCAO

Trigésima Terceira: Para a execugao deste contrato, nenhuma das partes
podera oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou
aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta
prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagéo,
compensagao, vantagens financeiras ou nao financeiras ou beneficios de
qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgéo, seja de forma
direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele nao
relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores
ajam da mesma forma.

DA LEGISLACAO

Trigésima Quarta: As legislacbes aplicaveis a execug¢ao do contrato sdo a Lei
Federal n° 14.133/2021, o Decreto Municipal n°® 8.388/2023 e suas alteragdes,
e, especialmente em relacdo aos casos omissos, as disposicdes de Direito
Privado, no que for compativel.

DA LEI GERAL DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS

Trigésima Quinta: As partes deverao cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto

de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em
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razao do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser
firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de contratacao,
independentemente de declaragédo ou de aceitagao expressa

Paragrafo Primeiro: Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para
as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com
os principios do art. 6° da LGPD.

Paragrafo Segundo: E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados
obtidos fora das hipéteses permitidas em Lei.

Paragrafo Terceiro: E dever do contratado orientar e treinar seus
empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes
da LGPD.

DO FORO

Trigésima Sexta: As partes elegem o Foro da Comarca de Paulinia, Estado de
Sao Paulo, para dirimir qualquer duvida que possa advir da execugao do
presente contrato.

E por estarem plenamente justas e contratadas, assinam as partes este
instrumento, em duas vias de igual teor e forma, diante de duas testemunhas,
para que produza os efeitos de Lei.

Paulinia, de de 20....
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ANEXO IV - TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICAGAO

CONTRATANTE:
CONTRATADCO:

CONTRATO N° (DE ORIGEM):
OBJETO:

Pelo presente TERMO, nés, abaixo identificados:

1.

Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento
de sua execugao contratual, estardo sujeitos a analise e julgamento pelo
Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, cujo trdmite processual
ocorrera pelo sistema eletrénico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cépias das
manifestagcbes de interesse, Despachos e Decisdes, mediante regular
cadastramento no Sistema de Processo Eletrénico, em consonancia com o
estabelecido na Resolugao n° 01/2011 do TCESP;

c) além de disponiveis no processo eletrénico, todos os Despachos e
Decisbes que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo,
serdo publicados no Diario Oficial Eletronico do Tribunal de Contas do
Estado de Sédo Paulo (https://doe.tce.sp.gov.br/), em conformidade com o
artigo 90 da Lei Complementar n°® 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-
se, a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais, conforme regras
do Cdédigo de Processo Civil;

d) as informagbes pessoais dos responsaveis pela contratante e
interessados estdo cadastradas no modulo eletrbnico do “Cadastro
Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2° das
Instrugcdes n° 01/2024, conforme “Declaracao(des) de Atualizacao Cadastral”
anexa (s);

e) & de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre
atualizados.

2

Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e
consequente publicacéo;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e
regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais
couber.

Paulinia, de de 2025.
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AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO/ENTIDADE:

Nome:
Cargo:
CPF:

Assinatura:

RESPONSAVEIS PELA HOMOLOGACAO DO CERTAME OU RATIFICACAO
DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO:

Nome:
Cargo:
CPF:

Assinatura:

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

PELO CONTRATANTE:

Nome:
Cargo:
CPF:

Assinatura:

Nome:
Cargo:

Assinatura:

PELA CONTRATADA:

Nome:
Cargo:
CPF:

Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome:
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Cargo:
CPF:

Assinatura:

Nome:
Cargo:
CPF:

Assinatura:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA
Departamento de Suprimentos e Servigos
Divisao de Licitagdes

GESTOR(A) DO CONTRATO:
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ANEXO V — DECLARAGAO DE DOCUMENTOS A DISPOSIGAO DO TCE-SP

CONTRATANTE:
CNPJ N°;

CONTRATADA:

CNPJ N°;

CONTRATO N° (DE ORIGEM):
DATA DA ASSINATURA:
VIGENCIA:

OBJETO:

VALOR (R$):

Declaro(amos), na qualidade de responsavel(is) pela entidade supra
epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais,
atinentes a correspondente licitagdo, encontram-se no respectivo processo
administrativo arquivado na origem a disposi¢ao do Tribunal de Contas do
Estado de Sao Paulo, e serdo remetidos quando requisitados.

Em se tratando de obras/servigos de engenharia:

Declaro(amos), na qualidade de responsavel(is) pela entidade supra
epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais,
atinentes a correspondente licitagdo, em especial, os a seguir relacionados,
encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem a
disposicao do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, e serao remetidos
quando requisitados:

a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma fisico-
financeiro;

b) orcamento detalhado em planilhas que expressem a composi¢cdo de
todos os seus custos unitarios;

C) previsdo de recursos orgamentarios que assegurem o pagamento das
obrigacdes decorrentes de obras ou servigos a serem executados no
exercicio financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;

d) comprovagédo no Plano Plurianual de que o produto das obras ou
servigos foi contemplado em suas metas;

e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.

, de de 20
(Local e data)

(Representante legal — nome, cargo e assinatura)
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ANEXO VI - PROCURAGAO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

CONCORRENCIA ELETRONICA n° /
Objeto:

A empresa

inscrita no C.N.PJ. sob n° , situada
na ,

Bairro , Cidade ,
Estado , por seu representante legal ,
nacionalidade , estado civil ,
portador da cédula de identidade de R.G. n°. e
inscrito no C.P.F. (M.F.) sob n°.

, pelo presente instrumento,
nomeia e constitui seu bastante procurador, nacionalidade ,
estado civil , portador da cédula de identidade de
R.G. n°. e inscrito no C.P.F. (M.F.) sob n°.
, ao qual confere poder
especifico para assinatura do contrato e do termo de ciéncia e de notificacédo
referentes 8 CONCORRENCIA ELETRONICA supracitada.

, de de 20
(Local e data)

(Representante legal — nome, cargo e assinatura)
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ANEXO VIl - DECLARAGOES PARA A FASE DE HABILITAGAO

(nrome da empresa),

inscrita no CNPJ sob n° , por intermédio de seu
representante legal, Sr.(a) i , portador(a) da
Carteira de Identidade n° Orgao expedidor e
do C.P.Fn° ,

DECLARA QUE:

A.1) Para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIIl do Art. 7° da
Constituicdo Federal, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e que nao emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢éo de aprendiz
( ) (assinalar com “x” a ressalva acima, caso verdadeira)

A.2) De que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em
outras normas especificas, conforme inciso IV do artigo 63 da Lei 14.133/2021.

A.3) De que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos
custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convencdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data
de entrega das propostas, em atendimento ao disposto no artigo 63, § 1° da Lei
14.133/2021, sob pena de desclassificagao da minha proposta do certame.

, de de 20
(Local e data)

(Representante legal — nome, cargo e assinatura)
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ANEXO VIl - DECLARAGAO DE PLENO CONHECIMENTO DAS

CONDIGOES
(nome da empresa),
inscrita no CNPJ sob n° , por intermédio de seu
representante legal, Sr.(a) i , portador(a) da
Carteira de Identidade n° Orgéo expedidor e
do C.P.Fn° ,
DECLARA QUE:

- Caso opte por néo realizar a visita técnica declara que tem pleno
conhecimento das condi¢gdes e peculiaridades da presente contratagcdo e nao
podera alegar desconhecimento durante a fase de execugdo contratual, caso
seja o vencedor, conforme determina o art. 63, § 3° da Lei 14.133/2021.

, de de 20
(Local e data)

(Representante legal — nome, cargo e assinatura)
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ANEXO IX — RELACAO DE DOCUMENTOS PARA DOWNLOAD

&5 1. ETP PLMA_RD4_08.09.2026 [ PAM-FLDG

&5 2. TR FINAL REVISADO 08.09.2026 - SMOSP [ PAM-FLOT

[ 3. Sintetico 08.09 [ PAM-FLO3

@4 Crcamento analitico 08.09 [ PAM-FLOS

[ 5. CROMOGRAMA 02,08 [ PAM-FL10

[ 6. CURVA ABC 08.09 [ PAM-FLTT

& AMTEPROJETO [ PAM-FLT2

| BOI_SEM DESONERAGAO - 23,50% [ PAM-FL13-REV 01

[ bueiro [ PAM-FL14

[ calculo quantidade de bueiro [ PAM-FL13

[Ed cant projeto infra memorial [Ed pav memaorial

[ Encargos Sociais SEM Des (OMERADA) [Ed pisos passeios intertravados memorial
[ ESP ECIFICACAQ TECNICA TUNNEL LINER &5 PMA-FL AP RESENTACAOMORROALTO

[ gabiac memaorial

[ lagoa memorial

[ PRACA MORRO ALTO AREA DE PISOS

[ terraplenagem memorial

[ MAMUAL DE ESPECIFICACOES - MORRO ALTO

[ memoriais cac e drenagem

[ memarial mnd

[ PAM-FL CHAVE-REV 01

[ PAM-FL PAVIMENTO REV 1

[ PAM-FLO
[ PAM-FLO2
[ PAM-FLO3
[ PAM-FLO4

[ PAM-FLOS
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ANEXO X - MODELO DE PROPOSTA

Razao Social:

CNPJ:

Endereco completo:

Telefone:

E-mail:

ITEM ESPECIFICAGAO VALOR GLOBAL
(R$)

*Devera estar acompanhada da planilha de composicao dos custos e
demais documentos exigidos no subitem 10.3.2.

Prazo de validade da proposta:

Prazo de execucdo dos servigos:

Local de execugao dos servigos:

Forma de pagamento:

Nome do representante legal/procurador da licitante:
RG:

CPF:

Profissao:

E-mail particular:

Dados bancarios para pagamento:
Nome do banco:

N° banco:

N° agéncia:

N° conta bancaria:

, de de 20
(Local e data)

(Representante legal — nome, cargo e assinatura)
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ANEXO XI - DECRETO MUNICIPAL N° 8.717/2024

DECRETO N° 8.717, DE 12 DE OUTUBRO DE 2024.

"DEFINE DIRETRIZES QUANTO AO CUMPRIMENTO
OBRIGATORIO DAS NORMAS TECNICAS PARA
SERVIDORES/EMPREGADOS MUNICIPAIS,
EMPREGADOS DE EMPRESAS CONTRATADAS E
PRESTADORES DE SERVICO DA MUNICIPALIDADE
DE PAULINIA"

O cidaddo EDNILSON CAZELLATO, Prefeito Municipal de Paulinia, no uso da atribuicdo que |he
confere o art. 45, incisos IV, VI e paragrafo Unico, da Lei Organica do Municipio, DECRETA

Todo servidor ou empregado municipal, os empregados e equiparados a estes, de
empresas contratadas pela municipalidade e prestadores de servicos da Municipalidade de
Paulinia, pessoas fisicas ou juridicas subcontratadas, na execucdo de servicos em proprios
publicos, devem cumprir as orientacdes de seguranga pertinentes a execucdo de seu
trabalho, previstas nas normas técnicas, bem como acatar as orienta¢des da chefia e dos
profissionais de Seguranga e Medicina do Trabalho lotados no Departamento de Medicina
Ocupacional e Engenharia de Segurancga do Trabalho (DEESMT), da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento e Gestdo de Pessoas (SMDGP).

Para a execucdo de contrato de obras ou servigos, as empresas contratadas pela
Municipalidade ou por Associagdo de Pais e Mestres (APM) estdo condicionadas a obterem
o Atestado de Conformidade de Prestador de Servicos (ACPS), emitido pela Divisdo de
Engenharia de Seguranca do Trabalho (DIEST), mediante comparecimento da empresa na
Divisdo e apresentac¢do das documentagdes de seguranca do trabalho necessarias, ocasido
em que receberd instrugdes de cumprimento as normas técnicas, referentes ao trabalho a
ser executado.

§ 12 A Secretaria Municipal responsdvel pela gestdo do contrato de servigos e
Secretaria Municipal de Administracdo deverdo informar expressamente o DIEST
sobre a abertura de novo contrato, bem como a natureza da empresa, o tipo de
servico a ser executado, os locais de trabalho e a vigéncia do contrato da contratada,
para que seja subsidiada a formalizag¢ao da solicitagdao do ACPS, e, no caso de obra ou
servigos de engenharia, o cronograma.

§ 292 Para a emissao do ACPS para a empresa cujo contrato possui previsao de
duracdo superior a 180 (cento e oitenta) dias, a mesma devera entregar copia dos
programas de seguranca exigidos pela legislacao vigente, tais como Programa de
Gerenciamento de Riscos (PGR), Laudo Técnico das Condi¢cGes Ambientais de
Trabalho (LTCAT), Programa de Controle Médico e Saude Ocupacional (PCMSOQ), cépia
da ficha funcional dos funcionarios/funcdes, Atestado de Saude Ocupacional (ASO)
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constando apto para a funcdo a ser exercida e cdpias dos certificados dos cursos
exigidos por Lei, tais como NR-35, NR-33, NR- 10, dentre outros que se fizerem
necessarios.

§ 32 Para a emissdo do ACPS para a empresa cujo contrato possui previsdo de
duragdo inferior a 180 (cento e oitenta) dias, a mesma deverd fornecer cépia da
ficha funcional dos funciondrios, Atestado de Saude Ocupacional (ASO) constando
apto para a fungdo a ser exercida, e cépias dos certificados dos cursos exigidos por
Lei, tais como NR-35, NR-33, NR-10, dentre outros que se fizerem necessarios.

§ 42 No caso de a empresa contratada utilizar mao de obra terceirizada, a contratada
direta é obrigada a exigir de sua terceirizada a entrega ao DIEST das mesmas
documentacgbes obrigatdrias para elaboracdo do ACPS definidas neste artigo e em
seus paragrafos. A mesma exigéncia se aplica em caso de contratacdo de prestador
de servico sem vinculo contratual definido.

§ 52 Apds as orientagGes técnicas e conferéncias dos documentos entregues, o DIEST
emitird o ACPS, em 04 (quatro) vias, sendo a primeira via ao DIEST, a segunda via
anexada ao contrato, a terceira via entregue a Secretaria contratante, antes do inicio
das atividades, e a quarta via para a empresa prestadora de servicos.

§ 62 A empresa contratada ndo poderd iniciar a execucdo de servicos sem a emissao
do ACPS e, caso o faca, a mesma sera responsabilizada, sem prejuizo da paralisacdo
dos trabalhos em andamento pelo DIEST até que a situacdo se regularize.

§ 72 A empresa contratada deverd cumprir a obrigatoriedade de constituicdo e
manutencdo de Servicos Especializados em Seguranca e Medicina do Trabalho
(SESMT), nos moldes das normas técnicas, independentemente de local fixo de
trabalho e de duragdo de contrato, sendo estes profissionais os responsaveis
primarios pela saude e integridade fisica dos funcionarios da empresa contratada. A
lista e a qualificacdo desses profissionais especializados, bem como numero de
registro no 6rgao competente, deverdo ser apresentados ao DIEST na ocasido da
abertura de ACPS.

§ 82 Para a execucdo de servigcos especiais e/ou em condi¢des especiais, como
construcdo civil pesada, servicos em alta tensdo, operacgdes perigosas, presenca de
residuos, entre outros conforme a legislacdo vigente e pertinente, a empresa
contratada deverd cumprir a obrigatoriedade de contratacdo e manutencdo de
profissionais técnicos especificos que, em sua area de competéncia, sdo considerados
pela Administragdo como responsdveis técnicos pelos servicos prestados em seu
campo de atuacdo. A lista e a qualificacdo desses profissionais especializados, bem
como numero de registro no érgao competente, deverdo ser apresentados ao DIEST
na ocasido da abertura de ACPS.

A empresa contratada pela Municipalidade de Paulinia, para realizagdo de obras ou
de prestacdo de servicos em proprios publicos, deverd também cumprir as seguintes
medidas de segurancga:

I.Corrigir as irregularidades apontadas pelos Profissionais de Seguranga com a maior brevidade
possivel, sob pena de interdicdo em caso de ndo atendimento ou de reincidéncia;
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Il.Especificar e obrigar o uso de Equipamentos de Prote¢do Individual (EPI) por todos os
trabalhadores, conforme orientagdo e relagdo anexas ao ACPS, que devem ser complementadas
em func¢do de risco especifico da atividade a ser realizada, ficando expressamente proibida a
entrada de pessoas para desenvolver qualquer atividade em locais ou servigos sem o uso de
equipamentos e dispositivos de seguranc¢a adequados;

Ill.Permitir a execugdo de trabalhos somente por profissional técnico qualificado e autorizado para
a atividade que ird desempenhar, conforme documentos contidos no ACPS;

IV.Proibir a entrada de pessoas portando bebidas alcodlicas, em estado de embriaguez ou
exalando odor alcodlico nos locais onde estdo sendo realizadas as obras ou servicos;

V.Providenciar a todo trabalhador da contratada a identificagdo profissional, como
crachd ou semelhante, assim como exigir o porte do documento;

VI.Todo equipamento rotativo utilizado em obras, tais como maquita, poli corte, esmeril, lixadeira,
serra circular e furadeira, etc, deverda possuir a sua respectiva protecao, sendo proibido
adulterar/modificar qualquer dispositivo de segurancga.

Em caso de constatacdo pelo DIEST de qualquer irregularidade relacionada as
condicbes de trabalho que possam comprometer a salde ou a integridade fisica de
qualquer servidor, empregado, subcontratado ou terceiros, o servico em execugdo sera
paralisado, bem como serd emitida uma Notificacdo de Irregularidade, contendo o ocorrido
e as providéncias cabiveis, com encaminhamento de 02 (duas) vias, sendo uma para a
empresa contratada e outra para a Secretaria responsavel pelo contrato de prestacdo de
servigo.

Pardgrafo Unico. Na hipdtese de averiguacdo pelo DIEST de situacdo de Risco Grave e
Iminente (RGI), a Divisdo possui autonomia para embargar obra e interditar servigo,
maquina, equipamento ou local, sendo emitida uma Declaragdo de Embargo/Interdigdo,
contendo o ocorrido e as providéncias cabiveis para liberagdo, com encaminhamento de 02
(duas) vias, sendo uma para a empresa contratada e outra para a Secretaria responsavel
pelo contrato de prestagdo de servigo.

Na execucdo de trabalhos em altura, em alta tensdo, incluindo valas, em espaco
confinado, com presenca de explosivos e inflamaveis, construcdo civil pesada ou outras
circunstancias condicionadas a situacGes especiais de trabalho, a empresa prestadora de
servigcos devera cumprir criteriosamente as exigéncias das normas técnicas no momento da
elaboragao do ACPS, bem como implantar medidas especiais para eliminar ou minimizar os
riscos existentes nas atividades.

§ 12 Todo trabalho realizado nas condigdes mencionadas no caput deste artigo
devera ser comunicado expressamente ao DIEST antes do inicio da atividade, por
meio do responsavel pela execucdo do trabalho e pela Secretaria Municipal
responsavel.

§ 29 O DIEST realizara vistorias técnicas periddicas em obras e servigos realizados nas
condi¢cdes mencionadas no caput deste artigo, a fim de verificar o cumprimento da
legislagdo pertinente a seguranga do trabalho, conforme a demanda e o grau de risco
proveniente desses servigos.

A empresa contratada pela municipalidade deve informar ao DIEST todos os locais
de trabalho atuantes e suas frentes de trabalho ou canteiro, bem como as qualificacGes e
guantidades de funcionarios da contratada e de suas subcontratadas, sob pena de
anulacdo da ACPS.
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§ 12 A contratada, quando exigido, devera enviar ao DIEST o relatdrio de servicos
prestados, com setor e local de trabalho, funcionarios atuantes e tipo de servico
prestado, bem como devera informar a previsdo de prestacdo de servicos do més
subsequente, sob pena de anulagao da ACPS.

§ 292 A contratada deverd comunicar expressamente ao DIEST qualquer mudanca
ocorrida com relagao ao local de trabalho, ao tipo de servico especializado prestado e
a quantidade de funcionarios, sob pena de anulagdo da ACPS.

Em caso de acidente grave ou fatal sofrido por servidor publico, funciondrio
contratado ou terceiro, o mesmo deve ser comunicado de imediato ao DIEST, para que
sejam adotadas as providéncias cabiveis, sob pena de sofrer as san¢bes cabiveis previstas
na Lei.

Paragrafo Unico. A obra ou servico em que ocorra acidente fatal devera ser paralisada de
imediato, bem como deve ser comunicado o ocorrido as autoridades competentes e ao
MTE.

A fiscalizacdo, as recomendac¢des e as exigéncias do DIEST, nos termos deste
Decreto, ndo eximem as empresas contratadas ou subcontratadas e os prestadores de
servicos de sua responsabilidade primaria civil e/ou criminal, em caso de acidentes ou de
descumprimento de normas legais.

A empresa ou sua subcontratada ficard sujeita as sangOes cabiveis
previstas pelo n3o cumprimento deste Decreto.

As minutas de editais e de contratos de obras e prestacdo de servigos devem
observar e incorporar as disposi¢des contidas neste Decreto.

Paragrafo Unico. Aplica-se o disposto neste Decreto aos convénios e outros
instrumentos congéneres celebrados pelo Municipio, os quais estardo sujeitos a
fiscalizacdo dos 6rgdos municipais.

Este Decreto produzira seus efeitos juridicos a partir de 28 de fevereiro de 2025,
revogadas as disposicdes em contrario, em especial a Ordem de Servigo n2 002/2003.

O Poder Executivo regulamentard este Decreto no prazo de 120 (cento e vinte) dias
a contar de sua publicacdo, expedindo os protocolos necessarios para sua fiel execucgao.

Paulinia, 12 de agosto de 2024.
EDNILSON CAZELLATO

Prefeito Municipal

BEATRIZ ANACLETO BRAGA

Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Gestdo de Pessoas
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