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Municipio de Morungaba

Departamento Municipal de Administragdo
Avenida José Frare, n° 40 — Centro — Morungaba/SP — CEP: 13.260-000
CNPJ: 45.755.238/0001-65 — LE.: Isenta — Fone/Fax: (11) 4014-4300

TERMO DE REFERENCIA
DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO

SECRETARIA DE COMPRAS / LICITAGCAO

1. OBJETO

Contratagdo de empresa especializada para execu¢dao de obras de recapeamento

asfaltico nas vias publicas Rua Elvira Ceolin Bartholomeu, Rua Pedro Miguel e Rua Ester

Miorim Stella, no Municipio de Morungaba/SP, compreendendo a execuc¢do de 4.302,80

m? de pavimentacdo asfaltica com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ),

espessura final de 3 cm, bem como servicos complementares de sinalizagdo viaria e

levantamento planialtimétrico “As Built”, conforme Plano de Trabalho, projetos,

memorial descritivo, planilha orcamentaria e demais documentos que integram o

presente Termo de Referéncia.

Os servigos a serem executados compreendem:

Placa de obra — 6,00 m?;

Recapeamento asfaltico, incluindo varricdao do pavimento existente, pintura de
ligacdo e aplicacdao de camada de rolamento em CBUQ (espessura final de 3 cm)
—-4.302,80 m%;

Execucdao de lombada em CBUQ — 1 unidade;

Levantamento planialtimétrico “As Built” — 8.709,33 m?;

Sinalizagdo viaria vertical — 4 unidades (4,97 m?);

Sinalizag¢do viaria horizontal — 118,40 m?2.

As vias a serem beneficiadas sdo:

Rua Elvira Ceolin Bartholomeu

Recapeamento asfaltico: 1.500,88 m?;
Lombada: 1 unidade;
Sinalizacdo vertical: 3 unidades;

Sinalizag¢do horizontal: 71,04 m?;
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e Trecho compreendido entre as Ruas Pedro Miguel e Coronel Anténio
Albuquerque.
Rua Pedro Miguel
e Recapeamento asfaltico: 604,74 m?;
e Trecho com inicio apds o imdvel n2 510-A, seguindo por aproximadamente
94,49 metros até o seu término.
Rua Ester Miorim Stella
e Recapeamento asfaltico: 2.197,18 m?;
e Sinalizacao vertical: 1 unidade;
e Sinalizac3o horizontal: 47,36 m?;
e Trecho com inicio apds a Rua 13 de Maio, seguindo até o seu término.
Todos os servicos deverdao ser executados em conformidade com as especificacbes
técnicas constantes neste Termo de Referéncia, no Plano de Trabalho, nos projetos

executivos, memorial descritivo e demais documentos anexos ao processo.

2. FUNDAMENTACAO LEGAL

A contratacdo serd regida, no que couber, pelas seguintes normas:
e Lei Federal n? 14.133, de 12 de abril de 2021;
e Lei Estadual n26.544, de 22 de novembro de 1989;
e Decreto Estadual n? 66.173, de 8 de novembro de 2021;

e Demais normas técnicas aplicaveis, em especial as do DNIT, DER-SP e ABNT.

3. JUSTIFICATIVA

A presente Obra de Engenharia destinada ao recapeamento das vias publicas tem como
objetivo a regularizacdo e melhoria das condicoes de trafegabilidade, considerando que
a execucdo recorrente de servicos de tapa-buracos ndo soluciona de forma definitiva as
patologias existentes, sobretudo por se tratar de vias de grande circulacao.

Com a execucdo do recapeamento asfaltico, busca-se proporcionar maior conforto e

seguranca aos usuarios, reduzir o desgaste prematuro dos veiculos e eliminar a
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constante necessidade de mobilizacdo de maquindrio, equipamentos e equipes para
manutencado corretiva.

O recapeamento das vias publicas é de suma importancia para a populacao, visto que
tais logradouros sdo utilizados diariamente por grande niumero de veiculos e pedestres,
promovendo maior fluidez no transito e melhoria da qualidade de vida da comunidade

local.

4. LOCAL DA EXECUCAO
Os servigcos serdo executados nas seguintes vias publicas do Municipio de
Morungaba/SP:
Vias a serem beneficiadas:
Rua Elvira Ceolin Bartholomeu, Rec. Asf. = 1.500,88 m?, Lombada = 1,00 unid, Sin. Vert.
=3 unid., Sin. hor. = 71,04 m?, entre as Ruas Pedro Miguel e Cel. Ant6nio Albuquerque.
Rua Pedro Miguel, Rec. Asf. = 604,74 m?, inicia apds imovel 510A e segue por 94,49 m
até o seu término.
Rua Ester Miorim Stella, Rec. Asf. = 2.197,18 m?, Sin. Vert. = 1,00 unid., Sin. Hor. =
47,36 m?, inicia apos a Rua 13 de Maio e segue até o seu término.
5. DESCRICAO DOS SERVICOS
Servigos a serem executados:
Placa de obra — 6,00 m?
Recapeamento asfaltico, compreendendo: Varricdo do pavimento, imprimacao e
camada de rolamento asfaltico (CBUQ, esp. = 3 cm — acabado) — 4.302,80 m?
Lombada (CBUQ) — 1,00 unid.
Levantamento planialtimétrico “As Built” — 8.709,33 m?
Sinalizacdo viaria vertical (4,97 m?2) — 4,00 unid/ Sinalizacdo viaria horizontal — 118,40
rnZ
6. ESPECIFICACOES TECNICAS

e 0O CBUQ deverd atender integralmente as especificacées do DNIT e do DER-SP;

e Os materiais empregados deverao possuir certificacdo de qualidade;
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e A execucdo devera obedecer rigorosamente aos projetos, memoriais

descritivos e normas técnicas vigentes.

7. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Os requisitos para a contratacdo consistem na apresentacdo dos documentos de
capacidade técnica exigidos no Edital, que comprovem a aptiddo da licitante para a
execucdao do objeto, conforme as exigéncias legais e os critérios estabelecidos no

processo licitatorio.

8. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
O prazo para execucao da obra sera de 4 (quatro) meses, contados a partir da data de
assinatura do contrato.
Compete a Contratante:
e Exigir o fiel cumprimento das obrigacdes assumidas pela Contratada;
e Acompanhar e fiscalizar a execu¢ao dos servigos;
¢ Notificar formalmente a Contratada quanto a eventuais imperfeicdes;
e Efetuar os pagamentos devidos, apds aprovacao dos boletins de medicao,
notas fiscais e demais documentos necessarios.
Compete a Contratada:
8.1 Execuc¢do da Obra e Servicos
e Executar e entregar os servigos conforme o Edital e seus anexos;
e Fornecer todos os materiais, equipamentos e mao de obra necessarios;
e Cumprir rigorosamente as normas de seguranca do trabalho e ambientais;
e Manter didrio de obras atualizado, com registros diarios dos servicos
executados.
8.2 Responsabilidades Técnicas e Legais
e Assumir todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e civis;
e Manter as condi¢Ges de habilitacdo durante toda a vigéncia contratual;
e Disponibilizar responsdvel técnico habilitado e registrado no CREA ou CAU;

e Apresentar ART ou RRT referente aos servigcos executados.
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8.3 Controle, Planejamento e Medicao
e Elaborar planilha orcamentaria detalhada com duas casas decimais;
e Encaminhar relatérios mensais de medicdao, acompanhados de registros
fotograficos;
e Cumprir integralmente as normas de seguranca do trabalho, especialmente as

NRs aplicaveis.

9. PAGAMENTO E DOCUMENTAGAO EXIGIDA
A emissdo da Nota Fiscal somente serd autorizada apds a aprovacado formal do
Relatério de Medigao e do relatério fotografico pela Administragao.
A Nota Fiscal devera conter todas as informacgdes contratuais exigidas.
Documentos obrigatérios:

e CND Federal;

e CRF/FGTS;

e CND Trabalhista;

e Comprovante de inscricdo no SINTEGRA,;

e Certiddo de Regularidade no CADIN;

e Comprovantes de recolhimento do FGTS dos funcionarios vinculados a obra.

10. RECEBIMENTO DO OBIJETO
Recebimento Provisorio: mediante vistoria e assinatura do termo correspondente.
Recebimento Definitivo: apds 03 (trés) meses, mediante termo circunstanciado.

O recebimento ndo exime a Contratada de responsabilidades posteriores.

11. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
Nos termos do art. 117 da Lei n? 14.133/2021, ficam designados:
e Gestor do Contrato:
Ronaldo José Frare — CREA/SP n2 5069274285 — CPF n2 155.858.258-44
e Fiscal Técnico:

Wallace Tebaldi Menon — CREA/SP n2 5069765606 — CPF n? 415.674.018-80



Municipio de Morungaba

Departamento Municipal de Administragdo
Avenida José Frare, n° 40 — Centro — Morungaba/SP — CEP: 13.260-000
CNPJ: 45.755.238/0001-65 — LE.: Isenta — Fone/Fax: (11) 4014-4300

12. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
O pagamento serda efetuado no prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados do atesto

da Nota Fiscal.

13. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
Os critérios de habilitagdo juridica, fiscal, trabalhista e econdmico-financeira estao

definidos no Edital, conforme a Lei n2 14.133/2021.

14. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO
Valor estimado: O valor do presente convénio é de RS 320.738,76 (trezentos e vinte mil,
setecentos e trinta e oito reais e setenta e seis centavos) dos quais RS 300.000,00
(trezentos mil reais) sdo de responsabilidade do ESTADO e RS 20.738,76 (vinte mil,
setecentos e trinta e oito reais e setenta e seis centavos), de responsabilidade do
MUNICIPIO.
15. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
As despesas correrdo a conta das seguintes dotacdes:
o Fonte de Recursos:
01 — Secretaria de Governo e Relag¢des Institucionais — Subsecretaria de
Convénios;
02 — Prefeitura Municipal;
e Programa de Trabalho: Recapeamento Asfaltico no Municipio de Morungaba;
e Elemento de Despesa: 4.4.90.39.00 — Outros Servicos de Terceiros — Pessoa

Juridica.

Morungaba, 25 de junho de 2026

Ronaldo José Frare

Diretor Municipal de Obras e Urbanismo



