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EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N°© 080/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5.595/2024-D

OBJETO: REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE
SERVICOS DE SINALIZAGAO HORIZONTAL (FORNECIMENTO E APLICACAO)

MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO

DATA E HORA DO PREGAO: 22/10/2026 AS 09H30MIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA - DF)
SESSAO PUBLICA: WWW.COMPRAS.GOV.BR

CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO GLOBAL

MODO DE DISPUTA: ABERTO

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: NAO

TIPO DE LICITACAO: "AMPLA CONCORRENCIA”

UASG DE ATUACAO: 986921 — PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE — SP

PREAMBULO

A PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE PRAIA GRANDE, situada a Avenida Presidente Kennedy,
n° 9.000, Vila Mirim, Praia Grande/SP, por intermédio da Secretaria de Transito, torna publico, a quem possa
interessar, que realizara, no dia 22 de outubro de 2026, as 09h30min (horario oficial de Brasilia-DF),
no Portal de Compras do Governo Federal (https://www.gov.br/compras/pt-br), UASG n© 986921, LICITACAO
sob a modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, para CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO
DE SERVICOS DE SINALIZAGAO HORIZONTAL (FORNECIMENTO E APLICAGAO), nos termos da Lei
Federal n® 14.133/2021, bem como as demais normas legais em vigor, Lei Complementar n® 123/2006, com
a redacdo alterada pela Lei Complementar n°® 147/2014, Decretos Municipais n°® 7929/2023, n° 6238/2017,
n% 6434/2018 e demais legislages aplicaveis, Portaria SEAD n° 2023/2025, e, ainda, de acordo com as
condicOes estabelecidas neste Edital.

ATENCAO QUANTO A POSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NAS INFBACf)ES
ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NO ITEM 15.1.,, SOB PENA DE SOFRER A APLICACAO DAS
SANCOES CONFORME PREVISTO NOS ITENS 15.2 A 15.15.

1. DO OBJETO

1.1. Constitui objeto da presente Licitagdo o REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATAGAO DE EMPRESA
PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE SINALIZACAO HORIZONTAL (FORNECIMENTO E APLICACAO),
conforme condigOes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitagdo sera realizada em grupo Unico, formado por onze itens, conforme tabela constante no Termo
de Referéncia, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compoem.

2. DO REGISTRO DE PRECOS

2.1. As regras referentes aos érgaos gerenciador e participantes sao as que constam da minuta de Ata de
Registro de Pregos.

2.2, Fica vedada a adesdo a ata de Registro de Pregos decorrente desta licitagdo, assim como participagdo de
outros 6rgaos por meio da Intengdo de Registro de Pregos (IRP), uma vez que se trata de demanda especifica
da Prefeitura da Estancia Balnearia de Praia Grande, sendo esta a Unica contratante.

3. DOTACAO ORGCAMENTARIA

3.1. As despesas decorrentes desta licitacdo correrdo por conta da DOTACAO ORCAMENTARIA No.
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3.2. ESTIMATIVA DO VALOR DA AQUISIGAO: O valor estimado da aquisicio é de R$ 7.552.877,00
(sete milhdes, quinhentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e setenta e sete reais).

| 4. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

4.1. Poderdo participar deste Pregao os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal
(www.gov.br/compras) — Certificado Digital ICP-Brasil.

4.1.1. Os interessados deverdo atender as condicoes exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro
dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

4.2, O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome, assume
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da
licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos érgaos responsaveis pela informacao, devendo
proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteragdo dos registros tao logo identifique incorrecdo ou aqueles
se tornem desatualizados.

4.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitacdo.

4.5. A licitacdo n3o terd itens para a participacao exclusiva a microempresas e empresa de pequeno porte.
4.6. Nao poderao disputar esta licitacao:
4.6.1. Aquele que ndo atenda as condicOes deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.6.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando
a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

4.6.3. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado,
quando a licitacdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

4.6.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da
licitagdo em decorréncia de sancdo que lhe foi imposta;

4.6.5. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na
licitacdo ou atue na fiscalizagao ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

4.6.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

4.6.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdao de trabalho infantil, por submissdo de
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trabalhadores a condicOes analogas as de escravo ou por contratacao de adolescentes nos casos vedados pela
legislacdo trabalhista;

4.6.8. Agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;

4.6.9. OrganizagOes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicdo;

4.6.10. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo do contrato agente
publico do érgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacdes que possam configurar conflito

de interesses no exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina
a matéria, conforme § 1° do art. 9°2 da Lei n.® 14.133, de 2021.

4.6.11. Pessoas juridicas reunidas em consdrcio.
4.6.12. Sociedades Cooperativas.

4.7. O impedimento de que trata o item 4.6.4. sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a
outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangdo a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta
da personalidade juridica do licitante.

4.8. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa a que se
referem os itens 4.6.2. e 4.6.3. poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratagao,
de execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos
do 6rgdo ou entidade.

4.9, Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

4.10. O disposto nos itens 4.6.2. e 4.6.3. nao impede a licitacdo ou a contratacdo de servico que inclua
como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagoes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

4.11. Em licitagGes e contratagGes realizadas no dmbito de projetos e programas parcialmente financiados
por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol
de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n® 14.133/2021.

4.12. A vedacdo de que trata o item 4.6.8. estende-se a terceiro que auxilie a condu¢do da contratacdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

4.13. A participacao neste Pregao implica o reconhecimento pela Licitante de que conhece, atende e se
submete a todas as clausulas e condigdes do presente edital, bem como as disposicdes contidas na legislacao
indicado no Predmbulo deste Edital, que disciplinam a presente licitacdo e integrardo o ajuste correspondente,
no que lhe for pertinente.

5. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGCAO

5.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentacao de propostas e lances e
de julgamento.

5.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrGnico, a proposta com o prego ou
o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario
estabelecidos para abertura da sessdo publica.
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5.3. Caso a fase de habilitagdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os licitantes
encaminharao, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de
habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 9.1.1. e
9.10.1 deste Edital.

5.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

5.4.1. Esta ciente e concorda com as condigcdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que
cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatdrio;

5.4.2. Ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicao de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII,

da Constituicdo;

5.4.3. Nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado,
observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituicao Federal;

5.4.4. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

5.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico,
que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021.

5.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre o0s requisitos estabelecidos no
artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 49, da Lei n.© 14.133, de 2021.

5.6.1. No item exclusivo para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalacdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

5.6.2. Nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalacdo do campo “nao” apenas produzird o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento
favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa.

5.7. Nao poderd se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, a pessoa juridica:

5.7.1. de cujo capital participe outra pessoa juridica;

5.7.2. que seja filial, sucursal, agéncia ou representacdo, no Pais, de pessoa juridica com sede no
exterior;

5.7.3. de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja socia de outra
empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, desde
que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3° da referida lei;

5.7.4. Cujo titular ou sécio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa
nao beneficiada pela Lei Complementar n® 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite
de que trata o inciso II do art. 3° da referida lei;
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5.7.5. Cujo sdcio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com fins
lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3° da referida
lei;

5.7.6. Constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

5.7.7. Que participe do capital de outra pessoa juridica;

5.7.8. Que exerca atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa
econdmica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobilidrio, de corretora ou
de distribuidora de titulos, valores mobiliarios e cambio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros

privados e de capitalizacao ou de previdéncia complementar;

5.7.9. Resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa
juridica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendario anteriores;

5.7.10. Constituida sob a forma de sociedade por agoes.

5.7.11. Cujos titulares ou sécios guardem, cumulativamente, com o contratante do servico, relacdo de
pessoalidade, subordinacdo e habitualidade.

5.8. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 5.4 ou 5.6 sujeitara o licitante as sangbes previstas na
Lei n© 14.133, de 2021, e neste Edital.

5.9. A licitante devera apresentar Declaracdo de parentesco, conforme modelo estabelecido no
Anexo II deste Edital.

5.10. As certiddoes devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este prazo nao constar de lei especifica
ou do préprio documento, sera considerado o prazo de validade de 06 (seis) meses, a partir de sua expedicao.

5.11. Na hipétese de ndo constar prazo de validade nas PROCURACOES apresentadas, o Pregoeiro aceitara
como validas as expedidas até 06 (seis) meses, imediatamente anteriores a data de apresentacao dos
Envelopes Proposta e Documentacao.

5.12. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz e com CNPJ da
matriz. E se for filial todos os documentos deverao estar em nome e com CNPJ da filial, exceto aqueles que,
pela prépria natureza ou por determinacdo legal, forem comprovadamente emitidos apenas em nome da
matriz ou cuja validade abranja todos os estabelecimentos da empresa.

5.13. Caso a empresa licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que ndo o participante desta
licitacdo, execute o contrato, devera apresentar toda a documentacdo de ambos os estabelecimentos (matriz
e filial).

5.14. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de habilitacdo anteceder
as fases de apresentacao de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitacao anteriormente
inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

5.15. N3o havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de
habilitacao pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessao publica e da
fase de envio de lances.

5.16. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacdo de propostas, apds a fase de envio de lances.
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5.17. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final
minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as
seguintes regras:

5.17.1. A aplicacao do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que
incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

5.17.2. Os lances serao de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo estabelecido
e o intervalo de que trata o subitem acima.

5.18. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser
alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

5.18.1. Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor prego; e

5.18.2. Percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

5.19. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 5.17.
possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgao ou entidade promotora da licitacdo,
podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos érgaos de controle externo e interno.

5.20. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operagbes no sistema
eletronico durante o processo licitatdrio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante
da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.

5.21. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

5.22. A apresentagao da proposta de pregos implicara em plena aceitagdo, por parte da licitante, das
condicOes estabelecidas neste Edital e em seus anexos.

5.23. Os requisitos de habilitacdo e qualificacdo técnica se encontram no Anexo I — Termo de
Referéncia.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos seguintes
campos:

6.1.1. Valor unitario ou desconto;
6.1.2. Marca/fabricante;
6.1.3. Declarar a marca em campo proprio do sistema ao cadastrar a proposta

6.2. O envio da proposta vinculara o licitante ao cumprimento de todas as condicOes e obrigacdes inerentes
ao certame.

6.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucdo do
objeto.

6.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndao Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragao, sob alegacao de erro,
omissao ou qualquer outro pretexto.
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6.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotacdo
adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos Ultimos doze meses.

6.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte
os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

6.7. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do regime
de tributagdo pelo Simples Nacional.

6.8. A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposices nelas contidas,
em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de
executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo,
quando requerido, sua substituicao.

6.9. O prazo de validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentacdo.

6.10. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagbes
publicas, quando participarem de licitagbes publicas;

6.11. Caso o critério de julgamento seja o de menor preco, os licitantes devem respeitar os pregos maximos
previstos no Termo de Referéncia/Projeto Basico;

6.12. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da aplicacdo do desconto
ofertado devera respeitar os precos maximos previstos no Termo de Referéncia/Projeto Basico.

6.13. N3o sera admitida a cotacdo de quantitativo inferior ao maximo previsto no edital, sob pena
de desclassificagao.

7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES

7.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de sistema
eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

7.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando for o caso,
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

7.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema
eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

7.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessdo e
as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Ultimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.
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7.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagdo
aos lances intermedidrios quanto em relacdao a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 0,01
(um centavo).

7.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos
apds o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.

7.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

7.11. Caso seja adotado para o envio de lances no pregao eletrénico o modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

7.11.1. A etapa de lances da sessao publica tera duragdo de dez minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragdo
da sessdo publica.

7.11.2. A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagao,
inclusive no caso de lances intermediarios.

7.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-3 automaticamente, e o sistema ordenara e divulgard os lances conforme a ordem final de
classificagao.

7.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o
reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagGes.

7.11.5. Apods o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

7.12. Caso seja adotado para o envio de lances no pregdo eletrénico o modo de disputa “aberto e fechado”,
os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

7.12.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duracao inicial de quinze minutos. Apds esse prazo, o
sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera o periodo de tempo
de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a recepgao de
lances.

7.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o autor
da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superiores aquela possam
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu ultimo
lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

7.12.4. Ndo havendo pelo menos trés ofertas nas condicoes definidas neste item, poderdo os autores
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés, oferecer um lance final
e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.12.5. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.13. Caso seja adotado para o envio de lances no pregdo eletrénico o modo de disputa “fechado e aberto”,
poderdo participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preco/ maior
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percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela, em que os
licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessdo e eventuais prorrogacoes.

7.13.1. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢bes definidas no item 7.14, poderdo os
licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances
sucessivos.

7.13.2. A etapa de lances da sessao publica terd duracdo de dez minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos Ultimos dois minutos do periodo de duracao
da sessdo publica.

7.13.3. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacdo,
inclusive no caso de lances intermediarios.

7.13.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificacao.

7.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o
reinicio da disputa aberta, para a definicao das demais colocacoes.

7.13.6. Apds o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

7.14. Apods o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

7.15. N3o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

7.16. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

7.17. No caso de desconexao com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregdo, o sistema
eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

7.18. Quando a desconexao do sistema eletrénico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos,
a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da comunicacao do
fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacdo.

7.19. Caso o licitante n3o apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

7.20. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo automatica, junto a Receita Federal, do
porte da entidade empresarial, caso a contratacdo ndo se enquadre nas vedacdes dos §§1° e 2° do art. 4° da
Lei n°® 14.133, de 2021. O sistema identificara em coluna prdpria as microempresas e empresas de pequeno
porte participantes, procedendo a comparagao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de
maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 46 da Lei
Complementar n°® 123.

7.20.1. Nessas condicOes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de 5% (cinco por cento), previsto no art. 44, §2°, da Lei Complementar n® 123/2006,
acima da melhor proposta ou melhor lance serao consideradas empatadas com a primeira colocada.
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7.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicacao automatica para tanto.

7.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno
porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio
do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas
para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

7.21. A obtencdo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e as empresas
de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagdo da licitacao, ainda ndo tenham celebrado contratos
com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.

7.22. So6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo sequidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.22.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

7.22.1.1. Disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderao apresentar nova
proposta em ato continuo a classificacao;

7.22.1.2. Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacdes
previstos nesta Lei;

7.22.1.3. desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

7.22.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos
orgaos de controle.

7.22.2, Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos
produzidos ou prestados por:

7.22.2.1. Empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do érgdo ou entidade
da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitac3o realizada por 6rgao ou entidade
de Municipio, no territorio do Estado em que este se localize;

7.22.2.2. Empresas brasileiras;

7.22.2.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

7.22.2.4. Empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

7.22.2.5. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante
vencedor ocorrera por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, vedado
qualquer outro processo.
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7.23. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipétese da proposta do primeiro colocado
permanecer acima do prego maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagdo, o Pregoeiro podera
negociar condicdes mais vantajosas, apds definido o resultado do julgamento.

7.23.1. Ndo sera admitida a previsdo de precos diferentes em razao de local de entrega ou de
acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

7.23.2. A negociacao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacdo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacdo, for desclassificado em
razao de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administracao.

7.23.3. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

7.23.4. O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatorio.

7.23.5. O Pregoeiro solicitard ao licitante mais bem classificado que, em até duas horas, envie a
proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apds a negociagao realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja
apresentados.

7.23.6. E facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo fundamentada
feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.24. Apods a negociacdo do preco, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitagdo e julgamento da proposta.

| 8. DA FASE DE JULGAMENTO

8.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Pregoeiro verificard se o licitante provisoriamente classificado em
primeiro lugar atende as condicOes de participagdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n®
14.133/2021, legislacao correlata e no item 4.7. do Edital, especialmente quanto a existéncia de sangdo que
impeca a participagao no certame ou a futura contratagao, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Sistema de Cadastro de Fornecedores - SICAF (https://cadbrasil.com.br/servicos-cadbrasil-digital-
sicafcomprasnet/#);

b) Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo (https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-relacao-apenados);

c) Tribunal de Contas da Unido (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/);

d) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS e Cadastro Nacional de Empresas Punidas
- CNEP, mantidos pela Controladoria-Geral da Unidao
(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?ordenarPor=nomeSancionado&direcao=asc)

8.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio
majoritario, por forca da vedacdo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

8.3. Constatada a existéncia de sancdo, o licitante sera inabilitado, por falta de condicao de participacao.

8.4. Na hipdtese de inversdo das fases de habilitacdo e julgamento, caso atendidas as condigbes de
participacdo, sera iniciado o procedimento de habilitagdo.

8.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento
favorecido as ME/EPPs, o Pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com os item 5.6 deste
edital.
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8.6. Encerrada a etapa de envio de lances da sess3ao publica, o Pregoeiro realizard a verificacdo da
conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto estipulado e a
compatibilidade do preco em relagao ao estimado para contratacdo no edital.

8.6.1. Caso atendidas as condigGes de participagao, sera iniciado o procedimento de habilitagdo.
8.7. Sera desclassificada a proposta que:

8.7.1. Contiver vicio insanavel;

8.7.2. Nao obedecer as especificacdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

8.7.3. Apresentar precos inexequiveis, conforme §4° art. 59 da Lei n°® 14.133/2021, ou a proposta ou
lance vencedor apresentar preco final superior ao preco maximo definido para a contratacao;

8.7.4. Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

8.7.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde
que insanavel.

8.7.6. Caso o Termo de Referéncia conste a obrigatoriedade de declarar marca, o licitante apenas o
fizer no momento do envio da proposta.

8.7.6.1. Ao encaminhar a proposta com o valor negociado e aceito, ndo mantenha a mesma
marca cadastrada inicialmente no sistema.

8.8. No caso de bens e servigos em geral, € indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50%
(cinquenta por cento) do valor orcado pela Administracao.

8.8.1.A inexequibilidade, na hipotese de que trata o caput, sé serd considerada apos diligéncia do
pregoeiro, que comprove:

8.8.1.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
8.8.1.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

8.9. Em contratagao de servicos de engenharia, além das disposicdes acima, a analise de exequibilidade e
sobreprego considerara o seguinte:

8.9.1. Nos regimes de execucao por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superacdo do valor global estimado;

8.9.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela
superacao do valor global estimado e pela superacdo de custo unitario tido como relevante, conforme planilha
anexa ao edital;

8.9.3. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administracdo,
independentemente do regime de execucao.
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8.9.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o
valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

8.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

8.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacdo de Precos elaborada pela Administragdo, o licitante
classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos
valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de nao aceitacdo da proposta.

8.12. Erros no preenchimento da planilha nao constituem motivo para a desclassificagao da proposta. A
planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoracdo
do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratacdo;

8.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a
substancia das propostas;

8.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdao a indicacao de
recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

8.13. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera ser
colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do objeto.

8.14. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentagao de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar
devera apresenta-la, sob pena de ndo aceitacao da proposta.

8.15. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizacdo do procedimento para
a avaliacdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

8.16. Os resultados das avaliacdes serao divulgados por meio de mensagem no sistema.

8.17. No caso de ndao haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo
Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificacdes previstas neste Edital, a proposta do
licitante serd recusada.

8.18. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisara
a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-a com a verificagdo da(s)
amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificagdo de uma que atenda as especificacdes constantes no
Termo de Referéncia.

| 9. DA FASE DE HABILITAGAO

9.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de habilitagdo, nos termos
dos arts. 62 a 70 da Lei n© 14.133, de 2021.
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9.1.1. A documentacdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econémico-
financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF ou por Certificado de Registro Cadastral,
emitido pelo Municipio da Estancia Balnearia de Praia Grande.

9.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as exigéncias de
habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradugao livre.

9.2.1. Na hipdtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins
de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a habilitacdo serao
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29
de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

9.3. Quando permitida a participagao de consdrcio de empresas, a habilitacao técnica, quando exigida, sera
feita por meio do somatdrio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagdo econdmico-
financeira, quando exigida, sera observado o somatdrio dos valores de cada consorciado.

9.4. Os documentos eletronicos de habilitacdo produzidos com a utilizagdo de processo de certificacao
disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisoria n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serao
recebidos e presumidos verdadeiros em relacao aos signatarios, dispensando-se o envio de documentos
originais e copias autenticadas em papel.

9.4.1. No caso dos documentos eletronicos enviados ndo observarem o processo de certificacdo
previsto no item 9.4., deverdo ser apresentados, pessoalmente, ou, enviados pelo correio com AR: em
originais, ou cdpias autenticadas por tabelido de notas; ou, mediante publicacao em érgao da imprensa oficial;
ou, por copia simples, desde que acompanhados dos originais para que sejam autenticados por servidor da
administragdo ao Departamento de Licitacdes na Prefeitura da Estdncia Balnearia de Praia Grande, Av. Pres.
Kennedy n°. 9000, Vila Mirim — Praia Grande/SP, CEP 11704-900, em até 05 (cinco) dias Uteis apds o
encerramento da sessao publica, sob pena de invalidade do respectivo ato de habilitacdo e a aplicacao das
penalidades cabiveis, para que sejam autenticados por servidor da Administragdo.

9.5. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de habilitagdo,
preferencialmente no ambiente do sistema eletronico, caso disponivel, e o declarante responderd pela
veracidade das informacOes prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n® 14.133/2021).

9.6. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaracdo de que cumpre
as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,
previstas em lei e em outras normas especificas.

9.7. O licitante devera apresentar, preferencialmente no ambiente do sistema eletronico, caso disponivel, sob
pena de desclassificagdo, declaracdo de que suas propostas econémicas compreendem a integralidade dos
custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas,
nas normas infralegais, nas convencoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.

9.8. Caso o Termo de Referéncia exija que na presente contratacdo a avaliagdo prévia do local de execucdo
seja imprescindivel para o conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o
licitante deve atestar, sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e as condicOes de realizacdo do servigo,
assegurado a ele o direito de realizacdo de vistoria prévia.

9.8.1. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaracdo exigida no presente
item por declaracao formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condigdes
e peculiaridades da contratagdo, conforme modelo constante no Apéndice 3 do Termo de Referéncia..
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9.9. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no SICAF e manté-los
atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informacado, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou
a alteragdo dos registros tao logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

9.9.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento da
habilitacdo.

9.10. A verificagao pelo Pregoeiro, em sitios eletronicos oficiais de drgados e entidades emissores de certidoes
constitui meio legal de prova, para fins de habilitacdo.

9.10.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no SICAF serdo
enviados por meio do sistema, em formato digital, em prazo fixado na Sessao Publica, contado da solicitacao
do Pregoeiro.

9.10.2. Na hipdtese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacdo de propostas e lances,
os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitagdo e a proposta
com o prego ou o percentual de desconto.

9.11. A verificacao no SICAF ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em relacao
ao licitante vencedor.

9.11.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente
serao exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante
mais bem classificado.

9.11.2. Respeitada a excegao do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a verificagdo ou
exigéncia do presente subitem ocorrerd em relacao a todos os licitantes.

9.12. Apds a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentagdo
de novos documentos, salvo em sede de diligéncia para:

9.12.1. Complementagdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

9.12.2. Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas;

9.13. Na analise dos documentos de habilitacdo, o Pregoeiro podera sanar erros ou falhas, que ndo alterem
a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e
acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacdo e classificacdo.

9.14. Na hipdtese de o licitante nao atender as exigéncias para habilitacdo, o Pregoeiro examinara a proposta
subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda
ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 9.10.1.

9.15. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacao do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitacdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

9.16. As Microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da participacdo neste certame, deverao
apresentar toda a documentacao exigida para fins de comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo
que esta apresente alguma restrigao:

a) Havendo alguma restricdo na comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das Microempresas e
das Empresas de Pequeno Porte, sera assegurado o prazo de cinco dias Uteis, a contar do momento em que
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a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Prefeitura, para a
regularizacao da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissao de eventuais certidoes
negativas ou positivas com efeito de certidao negativa.

b) A nao regularizacao da documentagdo no prazo previsto na alinea “a” deste subitem, implicara na
decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangoes legais, procedendo-se a convocacao dos
licitantes para, em sessdo publica, retomar os atos referentes ao procedimento licitatorio.

9.17. Quando a fase de habilitacao anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera exclusao
de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou s6 conhecidos
apos o julgamento.

10. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa podera solicitar esclarecimentos relativos a esta licitagdo, que serdo prestados
mediante solicitacdo dirigida ao Pregoeiro, até 03 (trés) dias Uteis antes da data marcada para abertura do
certame, por meio do endereco eletronico: sead.licitacao@praiagrande.sp.gov.br ou
licitacao@praiagrande.sp.gov.br.

10.2. Os esclarecimentos e as informagdes serdo prestados no prazo de até 3 (trés) dias Uteis contado da
data de recebimento do pedido, limitado ao Ultimo dia util anterior a data de abertura do certame.

10.3. Qualquer pessoa, fisica ou juridica, podera formular impugnagoes contra o ato convocatorio, até 3
(trés) dias Uteis antes da data marcada para abertura do certame, mediante peticdo apresentada, por meio
do endereco eletronico: sead.licitacao@praiagrande.sp.gov.br ou licitacao@praiagrande.sp.gov.br.

10.4. No ato da apresentacdo da impugnacao é obrigatdrio anexar ao e-mail a cdpia digitalizada dos seguintes
documentos:

a) Documento de identidade e do Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), se o impugnante for pessoa fisica;
b) Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ), em se tratando de pessoa juridica, acompanhado do
respectivo ato constitutivo ou de procuragdao, que comprove que o signatario/remetente da impugnacao
efetivamente representa a impugnante.
10.5. Cabera ao Pregoeiro se manifestar motivadamente, ouvidas, se for o caso, as unidades competentes, a
respeito da(s) impugnacao(oes), proferindo sua decisdo no prazo de 03 (trés) dias Uteis, contados da data de
recebimento, limitado ao Ultimo dia (til anterior & data da abertura do certame.

10.6. Quando o acolhimento da impugnacdo implicar alteracdao do edital capaz de afetar a formulagao das
propostas, sera designada nova data para a realizagdo do certame.

10.7. A decisdo sobre a impugnagao sera publicada no sitio eletronico oficial.

10.8. Os pedidos de impugnacdes, bem como as respectivas respostas serdo divulgados no sistema eletronico
para visualizacao dos interessados.

10.9. As impugnacOes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

10.10. A concessdo de efeito suspensivo a impugnagao é medida excepcional e devera ser motivada pelo
Pregoeiro, nos autos do processo de licitagao.

10.11. As respostas das impugnacg0es serdao publicadas somente no site da Prefeitura da Esténcia Balnearia
de Praia Grande: http://www.praiagrande.sp.gov.br e Portal de Compras do Governo Federal:
https://www.gov.br/compras/pt-br
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11. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

11.1. Homologado o resultado da licitacao, o licitante mais bem classificado tera o prazo de 05 (cinco) dias
uteis, contados a partir da data de sua convocagao, para assinar a Ata de Registro de Precos, cujo prazo de
validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancoes
previstas na Lei n® 14.133, de 2021.

11.2. O prazo de convocacdo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante solicitacdo do
licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

a) a solicitacdo seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e
b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administracao.

11.3. A ata de registro de precos sera assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no sistema de
registro de pregos.

11.4. Serdo formalizadas tantas Atas de Registro de Precos quantas forem necessarias para o registro de
todos os itens constantes no Termo de Referéncia, com a indicacao do licitante vencedor, a descricdo do(s)
item(ns), as respectivas quantidades, precos registrados e demais condigoes.

11.5. O prego registrado, com a indicagdo dos fornecedores, sera divulgado no PNCP e disponibilizado durante
a vigéncia da ata de registro de pregos.

11.6. A existéncia de pregos registrados implicard compromisso de fornecimento nas condigdes estabelecidas,
mas nao obrigara a Administracdo a contratar, facultada a realizagdo de licitagdo especifica para a aquisicdo
pretendida, desde que devidamente justificada.

11.7. Na hipdtese de o convocado ndo assinar a ata de registro de precos no prazo e nas condigGes
estabelecidas, fica facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na
ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas condicdes propostas pelo primeiro classificado.

11.8. A atualizacdo periédica dos pregos registrados sera através de indices oficiais.

11.9. O prazo de vigéncia da ata de registro de pregos sera de 1 (um) ano e podera ser prorrogado, por igual
periodo, desde que comprovado o preco vantajoso

11.9.1. Em caso de prorrogacado da ata, podera ser renovado o quantitativo originalmente registrado.

12. DA FORMACAO DO CADASTRO DE RESERVA

12.1. Apds a homologacdo da licitacdo, sera incluido na ata, na forma de anexo, o registro:

12.1.1. dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com prego igual ao do adjudicatario, observada a
classificagao na licitacdo; e

12.2. Sera respeitada, nas contratacGes, a ordem de classificacdo dos licitantes ou fornecedores registrados
na ata.

12.3. A apresentacdo de novas propostas na forma deste item ndo prejudicara o resultado do certame em
relacdo ao licitante mais bem classificado.

12.4. A habilitagdo dos licitantes que compordao o cadastro de reserva serd efetuada quando houver
necessidade de contratacdo dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipoteses:
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12.4.1. quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de precos no prazo e nas condigoes
estabelecidos no edital; ou

12.4.2. quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de pregos

13. DO TERMO DE CONTRATO

13.1. Apds a homologacao e adjudicagao, caso se conclua pela contratagao, sera firmado termo de contrato,
ou outro instrumento equivalente.

13.2. A Autorizacdo de Fornecimento ou do instrumento equivalente, emitida ao fornecedor adjudicado,
implica o reconhecimento de que:

13.2.1. referida Autorizagdo esta substituindo o contrato, aplicando-se a relacao de negdcios ali
estabelecida as disposicdes da Lei n® 14.133, de 2021;

13.2.2. a contratada se vincula a sua proposta e as previsoes contidas neste Edital;
13.2.3. a contratada reconhece que as hipoteses de rescisao sdo aquelas previstas nos artigos 137 e
138 da Lei n° 14.133, de 2021 e reconhece os direitos da Administracdao previstos nos artigos 137 a 139 da

mesma Lei.

13.3. O prazo de vigéncia da contratacdo é o estabelecido no Termo de Referéncia.

14. DOS RECURSOS

14.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitagdo de
licitantes, a anulacao ou revogacao da licitac3o, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.

14.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacao ou de lavratura da ata.

14.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou
inabilitagao do licitante:

14.3.1. A intencao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;
14.3.2. O prazo para a manifestagdo da intencdo de recorrer nao sera inferior a 10 (dez) minutos.

14.3.3. O prazo para apresentacdo das razoes recursais sera iniciado na data de intimacdo ou de
lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitagao;

14.3.4. Na hipdtese de adocdo da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n°® 14.133, de
2021, o prazo para apresentacao das razbes recursais sera iniciado na data de intimacao da ata de julgamento.

14.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.

14.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso
para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do
recebimento dos autos.

14.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.
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14.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias
Uteis, contados da data da intimagdo pessoal ou da divulgacdo da interposicao do recurso, assegurada a vista
imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

14.8. O recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até que
sobrevenha decis3do final da autoridade competente.

14.9. O acolhimento do recurso invalida tao somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
14.10. Os autos do processo permanecerdao com vista franqueada aos interessados no enderego da unidade

promotora da licitacdo, ou seja, ao Departamento de Licitacdes da Prefeitura da Estancia Balnearia de Praia
Grande, Av. Presidente Kennedy n° 9.000, Vila Mirim — Praia Grande/SP, CEP 11704-900.

15. DAS INFRAGCOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

15.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

15.1.1. Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndao entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Pregoeiro durante o certame.

15.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, nao mantiver a proposta
em especial quando:

15.1.2.1. N3o enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociacao;
15.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

15.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
15.1.2.4. Deixar de apresentar amostra; ou

15.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital.

15.1.3. N3o celebrar o contrato ou ndao entregar a documentacao exigida para a contratacao, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

15.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administracao.

15.1.4. Apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaracao
falsa durante a licitacdo;

15.1.5. Fraudar a licitacdo;

15.1.6. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
15.1.6.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
15.1.6.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;
15.1.6.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

15.1.7. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo

15.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n.© 12.846, de 2013.
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15.2. S3o aplicaveis as sancdes e procedimentos previstos no Titulo IV, Capitulo I da Lei Federal n°® 14.133/21
e Capitulos XXVIII e XXIX do Decreto Municipal n® 7929/2023.

15.3. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracao podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sang0es, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

15.3.1. Adverténcia;

15.3.2. Multa;

15.3.3. Impedimento de licitar e contratar; e

15.3.4. Declaracdao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punigdo ou até que seja promovida sua reabilitagao perante a prdpria autoridade que aplicou
a penalidade.
15.4. Na aplicacdao das sancOes serao considerados:

15.4.1. Na natureza e a gravidade da infracdo cometida.

15.4.2. As peculiaridades do caso concreto

15.4.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes

15.4.4. Os danos que dela provierem para a Administragao Publica

15.4.5. A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagoes dos 6rgaos de controle.

15.5. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da comunicagao oficial.

15.5.1. Para as infracOes previstas nos itens 15.1.1., 15.1.2. e 15.1.3., a multa sera de 0,5% a 15%
do valor do contrato licitado.

15.5.2. Para as infragbes previstas nos itens 15.1.4., 15.1.5., 15.1.6., 15.1.7. e 15.1.8., a multa
sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

15.6. As sancgOes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar
ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

15.7. Na aplicacao da sangdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimacdo.

15.8. A sangdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracdes administrativas relacionadas nos itens 15.1.1., 15.1.2. e 15.1.3., quando ndo se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

15.9. Podera ser aplicada ao responsavel a sangao de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar,
em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 15.1.4., 15.1.5., 15.1.6., 15.1.7. ¢ 15.1.8,,
bem como pelas infracbes administrativas previstas nos itens 15.1.1., 15.1.2. e 15.1.3., que justifiquem a
imposicdo de penalidade mais grave que a sangao de impedimento de licitar e contratar, cuja duracao
observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.% 14.133/2021.
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15.10. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, caracterizara o
descumprimento total da obrigacao assumida e o sujeitara as penalidades.

15.11. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e contratar e de
declaracgdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de responsabilizacdo
que intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua
intimacao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

15.12. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancdes de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacao, o qual sera dirigido a autoridade que tiver
proferido a decis3o recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o
recurso com sua motivagao a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20
(vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

15.13. Caberd a apresentacao de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de declaragao de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacdo, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

15.14. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até
gue sobrevenha decisao final da autoridade competente.

15.15. A aplicacdo das sangGes previstas neste edital nao exclui, em hipdtese alguma, a obrigagao de
reparagao integral dos danos causados.

16. DAS DISPOSIGCOES GERAIS

16.1. Sera divulgada Ata da Sessao Publica no sistema eletronico.

16.2. N3o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacao do certame
na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Util subsequente, no mesmo
horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacao em contrario, pelo Pregoeiro.

16.3. A homologacao do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacdo.

16.4. As normas disciplinadoras da licitacdo serao sempre interpretadas em favor da ampliagcao da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio da isonomia, a
finalidade e a seguranca da contratacao.

16.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdao e apresentacao de suas propostas e a
Administragdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugdo ou
do resultado do processo licitatorio.

16.6. As licitantes sdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informacdes e dos documentos
apresentados em qualquer fase do certame.

16.7. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais nao importara o afastamento do licitante, desde
que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

16.8. A falsidade de qualquer declaragao prestada podera caracterizar o crime de que trata o art. 299 do
Codigo Penal, sem prejuizo do enquadramento em outras figuras penas e das sangGes administrativas previstas
na legislagdo pertinente, mediante o devido processo legal, e implicara, também, a inabilitacdo da licitante se
o fato vier a ser constatado durante o tramite da licitagdo.
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16.9. A licitante vencedora devera comunicar a Administracao toda e qualquer alteracao nos dados cadastrais,
para atualizagdo, devendo manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacOes assumidas, todas as condigOes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagao.

16.10. O ajuste, suas alteracOes e rescisao obedecerdo a Lei Federal n® 14.133/21, demais normas
complementares e disposicoes deste Edital, aplicaveis a execucdo dos contratos e especialmente os casos
OMissos.

16.11. A revogacao ou anulacdo da licitacao observara os procedimentos e normas previstas no art. 71 da
Lei Federal n® 14.133/2.021.

16.12. O Pregoeiro podera promover diligéncias destinada a complementacao de informacdes sobre
documentos ja apresentados, desde que se tratem de fatos existentes a época da abertura do certame e
atualizagcdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de recebimento das propostas, nos
termos do art. 64 da Lei Federal n® 14.133/21.

16.13. No julgamento da habilitacdo e das propostas, o Pregoeiro podera sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de
habilitacdo e classificacdo.

16.14. Os casos omissos e as dlvidas surgidas serdo resolvidos pelo Pregoeiro ouvidas as unidades
competentes.

16.15. Integrarao o ajuste a ser firmado, para todos os fins, a proposta da Contratada, a Ata da licitagdo e o
Edital da Licitagdo, com seus anexos, que o precedeu, independentemente de transcricao.

16.16. A participacdo neste Pregdo Eletronico implica na aceitac3o integral e irretratavel pelas licitantes, dos
termos deste Edital e seus anexos, que passarao a integrar o contrato, ndao sendo aceita, sob qualquer
hipdtese, alegacdao de seu desconhecimento em qualquer fase do procedimento licitatorio e execugdo do
contrato.

16.17. As exigéncias constantes neste Edital e seus Anexos, no que couber, abrangem fornecedores,
subfornecedores e subcontratados, sem excegdes, cuja responsabilidade pela implementagao de qualidade
das obras, materiais e servicos executados/fornecidos é exclusiva da licitante vencedora, inclusive a promocao
de readequac0es, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecucao do objeto
contratado.

16.18. O resultado deste Pregdo e os demais atos pertinentes a esta licitacao, passiveis de divulgacdo, serao
publicados somente nos sitios eletronicos da Prefeitura da Estancia Balnedria de Praia Grande:
http://www.praiagrande.sp.gov.br, Portal de Compras do Governo Federal: https://www.gov.br/compras/pt-
br e no Portal Nacional de Contratacdes Publicas: https://pncp.gov.br

16.19. Fica ressalvada a possibilidade de alteracdo das condicGes contratuais em face da superveniéncia de
normas federais e municipais disciplinando a matéria.

16.20. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-
se-a o do vencimento, observado o art. 183 da Lei Federal 14.133/2.021.

16.21. Os atos relativos a licitacdo efetuados por meio do sistema serdo formalizados e registrados em
processo administrativo pertinente ao certame.

16.22. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que compdem
0 processo, prevalecera as deste Edital.


http://www.praiagrande.sp.gov.br/
https://www.gov.br/compras/pt-br
https://www.gov.br/compras/pt-br
https://pncp.gov.br/

MUNICIPIO DA ESTANCIA BALNEARIA DE PRAIA GRANDE

Estado de Sdo Paulo
SETRAN - Secretaria de Transito

16.23. O Edital e seus anexos, podera ser obtido através do site da Prefeitura da Estancia Balnearia de Praia
Grande: http://www.praiagrande.sp.gov.br, Portal de Compras do Governo Federal:
https://www.gov.br/compras/pt-br e no Portal Nacional de Contratagdes Publicas: https://pncp.gov.br.

16.24. Fica eleito o foro da Comarca da Praia Grande para dirimir quaisquer dividas a respeito deste Edital e
da contratacdo do objeto do mesmo que ndo sejam solucionadas de comum acordo entre as partes, com
prévia renincia de qualquer outro.

17. DOS ANEXOS

17.1. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
17.1.1. ANEXO I - Termo de Referéncia
17.1.1.1. 1° Apéndice do ANEXO I - Especificacdes Técnicas
17.1.1.2. 22 Apéndice do ANEXO I - Condicoes Gerais
17.1.1.3. 3° Apéndice do ANEXO I — Modelo de Declaragdo de Conhecimento das Condigbes Locais e
Onus da Execucao
17.1.1.4. 4° Apéndice do ANEXO I - Estudo Técnico Preliminar e anexos
17.1.2. ANEXO II — Modelo de Declaracdo de Parentesco
17.1.3. ANEXO III - Planilha Proposta
17.1.4. ANEXO IV — Minuta de Ata de Registro de Precos
17.1.5. ANEXO V — Cadastro Reserva
17.1.6. ANEXO VI — Minuta de Contrato

Praia Grande, 30 de setembro de 2026.

MARCELINO SANTOS GOMES
Secretario Municipal de Transito
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ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO: N° 5.595/2024

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE SINALIZACAO HORIZONTAL
(FORNECIMENTO E APLICAGCAO)

1 CONDICOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1 Contratagao de servicos de Execucao de Servicos de Sinalizacdo Horizontal (Fornecimento e Aplicagdo)
conforme condigOes e exigéncias estabelecidas neste instrumento, bem como nos termos da tabela inserida
no “1° Apéndice do Anexo I — Condicoes Gerais”.

1.2 O objeto desta contratacdo ndo se enquadra como sendo bem de luxo, conforme art. 20 da Lei n°
14.133/21.

1.3 Os servigos objeto desta contratacdo sao caracterizados como comuns, visto que os servigos cujos padroes
de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificacdes
reconhecidas e usuais do mercado.

1.4 O prazo de vigéncia da Ata de Registro de Precos € de 1(um) ano, podendo ser prorrogavel por igual
periodo, desde que haja interesse publico e que os quantitativos previstos na ata de registro de precos
sejam renovados, retornando ao montante inicial.

1.5 A contratacdo, embora ndo seja continuada, justifica a sua manutencao por ser um fator critico de
dinamismo e efetividade, conforme justificativa constante no ETP.

1.6 A adogao do Sistema de Registro de Precos fundamenta-se no Art. 102 do Decreto Municipal n® 7.929/2023
devido a necessidade de atendimentos frequentes e sob demanda para garantir a seguranca viaria e o
cumprimento do CTB, a impossibilidade de prever os quantitativos exatos perante intempéries, desgaste e
variagdes da populagdo flutuante em Praia Grande, e a conveniéncia de remunerar a contratada de forma
parcelada, exclusivamente pelos servicos de sinalizagao efetivamente medidos e executados por
Autorizacdo de Fornecimento.

2 FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1 A fundamentacdo da contratacdo e de seus quantitativos apoia-se no expressivo e continuo volume de
demandas por intervencgdes viarias no Municipio de Praia Grande/SP, que possui 149,6 km2 de extensao
(38 km2 de area urbana adensada com mais de 98% de pavimentacdo) e rede cicloviaria superior a 100
km, sofrendo forte impacto da populacdo flutuante em periodos de alta temporada. O histdrico operacional
demonstra a manutencao do elevado patamar de atendimentos, registrando 2.354 Ordens de Servico (0OS)
em 2023, 2.597 em 2024 (crescimento de 10,33%), 2.257 em 2025 e 1.565 OSs até agosto de 2026. Em
contrapartida, a estrutura propria da Secretaria de Transito (SETRAN) sofreu retracdo de 47% no quadro
de pessoal (passando de 17 para 12 servidores ativos) e dispde de apenas uma maquina de pintura,
tornando inviavel o atendimento da demanda por meios proprios sem sobrecarga ou uso excessivo de horas
extraordinarias.

2.2 A contratacgdo é indispensavel para o cumprimento das diretrizes do Cédigo de Transito Brasileiro (CTB),
assegurando a manutencao recorrente da sinalizacao horizontal para a preservacao da vida, seguranca dos
usuarios, organizacdo do trafego e atendimento tempestivo as demandas da Ouvidoria Municipal, e-mails,
processos administrativos e requisigdes publicas.

2.3 A solugdo consiste no fornecimento e aplicagao sob demanda de materiais de alta performance (como
plastico a frio, metil-metacrilato e termoplasticos) e implantacdo de dispositivos auxiliares (tachas e
tachdes) via Sistema de Registro de Precos, permitindo que a equipe interna foque na gestao e fiscalizagdo
enquanto a empresa contratada executa os servicos de maior escala e complexidade. A descricao detalhada
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da solucdo e a memdria de calculo dos quantitativos constam no Estudo Técnico Preliminar (ETP), apéndice
deste Termo de Referéncia.

2.4 O objeto da contratacdo esta devidamente previsto no Plano de contratagdo Anual (PCA) de 2026, conforme

3

detalhamento disponivel no link: https://pncp.gov.br/app/pca/46177531000155/2026.

DESCRIGAO DA_‘SOLUQIN\O COMO UM TODO CONSIDERADO TODO O CICLO DE VIDA DO OBJETO
E ESPECIFICACAO DO PRODUTO

3.1 A solucdo compreende a contratacdo de empresa especializada para a execucao de servicos sob demanda

de sinalizacdo horizontal, abrangendo o fornecimento de materiais, equipamentos e mao de obra qualificada
para as etapas de servicos preliminares, remocdo de sinalizagao existente, implantacdo/revitalizacdo de
marcas viarias e instalagdo de dispositivos auxiliares de sinalizagdo (tachas e tachdes), conforme
especificacOes constantes no ETP e neste Termo de Referéncia.

3.2 A concepgao da solucao considera o ciclo de vida integral dos materiais e servigos aplicados, abrangendo

desde a limpeza da pista e remogao de demarcacdes antigas até o emprego de insumos de alta durabilidade
(como plastico a frio, metil-metacrilato e termoplasticos), projetados para suportar trafego intenso e
intempéries sem perda precoce de retrorrefletividade. Essa abordagem estende os intervalos de
manutencao corretiva, otimiza o custo total de propriedade para a Administracdo e garante a destinagao
ambientalmente adequada dos residuos gerados ao final do processo.

3.3 A contratacdo compreende a execucdo sob demanda de sinalizacdo horizontal — incluindo pré-marcacao,

4

remogao por microfresagem, pintura de faixas, marcas de canalizagdo e legendas —, bem como o
fornecimento e implantacao de dispositivos auxiliares como tachas e tachdes reflexivos. Todos os materiais
e equipamentos empregados deverdo atender rigorosamente as especificagoes técnicas descritas no ETP e
as normas vigentes da ABNT e do CONTRAN, garantindo elevados indices de adesdo (especialmente em
pisos intertravados e intervencoes de traffic calming), visibilidade noturna e resisténcia ao desgaste.

REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1 A contratada devera executar os servicos de sinalizagdo horizontal em estrita observancia a Politica Nacional

do Meio Ambiente (Lei n® 6.938/1981) e a Politica Nacional de Residuos Sdlidos (Lei n® 12.305/2010),
adotando medidas que minimizem os impactos negativos a comunidade e aos recursos naturais.

4.1.1 Gestdo de Residuos e Logistica Reversa:

a) A contratada € a Unica responsavel pelo recolhimento, transporte e destinacgdo final
ambientalmente adequada de todos os residuos gerados, especialmente embalagens
contaminadas de tintas, solventes e microesferas de vidro.

b) Devera ser apresentado, sempre que solicitado pela fiscalizacdo, o comprovante de
destinacdo final (Manifesto de Transporte de Residuos - MTR) em conformidade com a
Resolugao CONAMA n° 307/2002 e a ABNT NBR 10004.

c) E obrigatdria a pratica de Logistica Reversa, devendo a contratada retirar todas as
embalagens vazias e sobras de materiais quimicos das vias publicas ao final de cada
jornada de trabalho.

4.1.2 Eficiéncia de Recursos e Emissoes:

a) A contratada devera utilizar equipamentos de aplicacdo mecanizada com manutencao
em dia, visando a otimizagdo do consumo de insumos e a redugao da emissao de
Compostos Organicos Volateis (COVs) na atmosfera.

b) Serdo adotadas técnicas de isolamento da area operacional para conter o escorrimento
ou a dispersao de materiais liquidos em bueiros, sarjetas ou solo exposto, prevenindo a
contaminagao hidricas ou de solo.
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4.1.3 Saude e Seguranca Ocupacional: A contratada devera garantir o uso integral de Equipamentos
de Protecdo Individual (EPIs) adequados a manipulacdo de substancias quimicas, conforme previsto na
NR-9 e NR-15, reduzindo os riscos de doengas ocupacionais e acidentes ambientais no trabalho.

A Administracao Municipal reserva-se o direito de paralisar qualquer servigo que esteja sendo
executado em desacordo com as normas ambientais vigentes, sem prejuizo da aplicacdo das
sancoes administrativas e contratuais cabiveis.

4.2 A CONTRATADA devera comprovar capacidade técnica e operacional para a execugao de servicos de
sinalizagdo viaria horizontal e instalacdo de dispositivos auxiliares, mediante registro ou inscrigao ativa no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU),
em plena validade. A equipe técnica devera contar com profissional Engenheiro Civil ou Arquiteto e
Urbanista legalmente habilitado, detentor de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo CREA ou
Certidao de Acervo Técnico (CAT/RRT) expedida pelo CAU, que ateste a responsabilidade pela execucdo de
servicos de caracteristicas similares ao objeto desta contratagao.

4.3 A contratada deve dispor de recursos, equipamentos modernos e tecnologia apropriada para realizar a
sinalizagdo de forma segura e eficiente, abrangendo a pintura de faixas de pedestres, linhas de centro e de
bordo, sinalizacdo de pavimentos, meios-fios, estacionamentos e servicos correlatos. E responsabilidade da
empresa garantir que as atividades ocorram nos locais indicados com a minima interrupcdo possivel ao
trafego local, cumprindo rigorosamente os prazos estabelecidos.

4.4 No que tange aos materiais e padroes técnicos, todos os insumos utilizados devem ser de alta qualidade e
estar em total conformidade com a legislacdo vigente e as normas da ABNT, bem como com as
determinag0es dos 6rgaos que regulamentam e fiscalizam o setor.

4.5 A empresa deve garantir que os materiais mantenham as caracteristicas originais do fabricante, sendo
expressamente proibida a utilizacdo de produtos clonados, reciclados, remanufaturados ou alterados.

4.6 Além disso, devera ser oferecida garantia técnica para os servigos prestados, assegurando a durabilidade e
a manutencao das sinalizacdes contra desgastes prematuros.

4.7 Da exigéncia da amostra

N3o sera exigida a apresentacdo de amostras ou prova de conceito na fase de julgamento da
licitacdo.

O controle de qualidade e a verificacdo do cumprimento das especificacdes dar-se-ao durante o
recebimento dos materiais e execucao dos servicos, mediante a apresentacao de Laudos Técnicos de Controle
de Qualidade emitidos por laboratérios credenciados, as expensas da CONTRATADA, de acordo com o descrito
no item 5 do 1° Apéndice do Anexo I — Especificacdes Técnicas.

4.8 N3o sera admitida a subcontratagdo do objeto contratual.
4.9 N3o havera garantia da contratacao

4.10 Da contratacao

4.10.1 Apds a homologagdo da licitagdo, em sendo realizada a contratagdo, sera firmado o termo de ata de
registro de pregos.

4.10.2 A empresa vencedora, apos a homologacdo, sera convocada para assinar o respectivo termo de ata de
registro de precos com a Prefeitura da Esténcia Balnearia de Praia Grande no prazo de 05 (cinco) dias
corridos, contados do recebimento da convocacao.

4.10.3 Constitui condigao para a assinatura do termo de ata de registro de pregos:
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4.10.3.1 Somente no caso de empresa em situacdo de recuperacao judicial: apresentacdo de copia do ato
de nomeacdo do administrador judicial da Contratada, ou se o administrador for pessoa juridica, o
nome do profissional responsavel pela conducdo do processo e, ainda, declaracao recente, Gltimo
relatério ou documento equivalente do juizo ou do administrador, de que a credenciada esta
cumprindo o plano de recuperacao judicial;

4.10.3.2 Somente no caso de empresa em situacdo de recuperacao extrajudicial: apresentacao de
comprovacdao documental de que estd cumprindo as obrigacdes do plano de recuperacao
extrajudicial.

4.10.4 O termo de ata de registro de pregos devera ser assinado por representante legal, procurador, diretor
ou sdcio da empresa, devidamente acompanhado, respectivamente, de procuragao ou Contrato Social
e cédula de identidade.

4.10.5 O Prazo para assinatura do termo de ata de registro de precos podera ser prorrogado uma vez, e dentro
de 05 (cinco) dias corridos, desde que solicitado por escrito, durante seu transcurso e ocorra motivo
justificado e aceito pela Administracao.

4.10.6 No ato da assinatura do termo de ata de registro de precgos, a Contratada se obriga a assinar o Termo
de Ciéncia e Notificacao, que estara sujeito a remessa ao Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo,
caso seja selecionado.

4.10.7 A Ata de Registro de Precos a ser firmado entre a Administracao e a licitante vencedora, constitui parte
integrante do Edital, sendo que nela encontram-se definidas e especificadas todas as regras e condices
da contratagdo, inclusive, regras de medicdo, condicdes de pagamento dos servicos executados,
critérios de reajuste, penalidades contratuais e condicGes de recebimento.

4.11 Da rescisao

4.11.1 O ndo cumprimento das obrigagbes assumidas autorizam o CONTRATANTE a rescindir unilateralmente
o contrato, independentemente de interpelagao judicial, sendo aplicavel o disposto nos artigos 138 e
139 da Lei Federal n° 14.133/2021.

4.11.2 O termo de ata de registro de precos podera ainda ser rescindido amigavelmente, por acordo entre as
partes, reduzido a termo no processo, desde que haja conveniéncia para a Administragao.

5 MODELO DE EXECUCf\O DO OBJETO
Condigbes de entrega

5.1 Prazo de Entrega: O prazo maximo para a execucao dos servicos, de forma integral ou parcelada, a critério
da Unidade Requisitante, é de 30 (trinta) dias, contados a partir do primeiro dia Util subsequente a data de
recebimento da Autorizacdo de Fornecimento (AF) pela empresa detentora da Ata. Excepcionalmente,
mediante justificativa fundamentada, este prazo podera ser prorrogado uma Unica vez por igual periodo.
Em caso de interferéncia direta de intempéries (chuvas) que impossibilitem a execucdo técnica do servico,
0 prazo podera ser estendido por periodo superior, desde que as razbes sejam devidamente comprovadas
por meio de documentos especificos aceitos pela fiscalizacdo.

5.1.1 Materiais a serem disponibilizados

Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a
seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario:

e Assegurar que os materiais (insumos) atendam as especificacOes técnicas do Edital,
devendo todos estar em estrita conformidade com as normas da ABNT (NBR 11862, NBR
13699, entre outras) e Manuais do CONTRAN.
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e E vedada a utilizagdo de materiais reciclados, remanufaturados ou que ndo possuam
certificacao de qualidade de fabrica.

e  Garantir que as maquinas sejam autopropelidas de médio e grande porte para pintura
de faixas e eixos em vias de grande fluxo, e maquinas manuais motorizadas para servigos
de precisao em.

e Que possuam equipamentos de limpeza como compressores de ar e vassouras
mecanicas para a limpeza prévia do pavimento, garantindo a aderéncia dos materiais.

e Disponibilizar veiculos equipados para o transporte seguro de tintas, solventes e
sinalizagao de seguranca, devidamente identificados.

e Disponibilizacdo de cones, cavaletes, fitas zebradas, bandeirolas e, obrigatoriamente,
sinalizadores luminosos intermitentes para garantir a seguranca das equipes e dos usuarios
da via durante trabalhos noturnos ou de baixa visibilidade.

e  Fornecimento de todos os Equipamentos de Protecdo Individual necessarios (coletes
refletivos, luvas, mascaras para vapores quimicos, etc.), conforme as Normas
Regulamentadoras (NR-6, NR-9 e NR-15).

e  Fornecer relatorios técnicos de servicos realizados, de acordo com o descrito no item 1
do 1° Apéndice do Anexo I — Especificacdes Técnicas.

5.2 Local de Prestacao dos servicos:

5.2.1

5.2.2

5.2.3

5.24

5.2,5

Os servigos de sinalizacdo horizontal serdo executados em toda a extensdo da malha viaria urbana do
Municipio de Praia Grande.

O local especifico para a execucao de cada intervencao sera designado pela Secretaria Requisitante por
meio da emissao da respectiva Autorizacdo de Fornecimento (AF), que detalhara o trecho e o logradouro
a ser sinalizado.

A Contratada devera observar as particularidades de cada local indicado, devendo a equipe técnica estar
apta a se deslocar para qualquer ponto do territério municipal conforme a conveniéncia e oportunidade
da Administracao Publica.

Em areas de grande circulagdo ou locais com restricdo de horarios, o local de prestacao podera sofrer
ajustes na logistica de acesso, devendo a Contratada coordenar previamente com a pela Secretaria
Requisitante o posicionamento das frentes de trabalho e da equipe de suporte ("Siga e Pare"), visando
minimizar o impacto no fluxo local.

Do Horario de Execucdo dos Servigos:

a) Como regra geral, os servigos de sinalizacao horizontal deverao ser executados em dias
Uteis, dentro do horario comercial da Unidade Requisitante.

b) Em casos excepcionais, como em areas escolares ou eventos especificos no Palacio das
Artes (PDA) e Kartddromo, a pela Secretaria Requisitante podera autorizar ou exigir a
execugao em feriados ou finais de semana, visando o menor impacto possivel a coletividade.
c) Em vias de grande fluxo de veiculos, areas comerciais de intensa circulacdo ou trechos
onde a interdicdo diurna acarrete transtornos significativos a mobilidade urbana, os servicos
deverdo ser obrigatoriamente executados em periodo noturno, preferencialmente entre as
21h00 e 05h00.

d) Cabera a Unidade Requisitante, no momento da emissdo da Autorizagdo de
Fornecimento, definir a obrigatoriedade do turno noturno para cada logradouro especifico,
considerando a conveniéncia técnica e a seguranga viaria.

e) O custo decorrente do trabalho noturno (adicionais, iluminacdo extra e logistica
diferenciada) devera estar integralmente computado nos pregos unitarios apresentados na
proposta, ndao cabendo qualquer acréscimo ou pedido de reequilibrio financeiro sob este
pretexto.

5.3 Os prazos de garantia dos servicos e materiais estao detalhados no Apéndice I deste Termo de Referéncia,
observando-se as especificidades e exigéncias técnicas de cada item licitado.
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6 MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1 O termo de ata de registro de precos devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avencadas e as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias
de sua inexecugao total ou parcial.

6.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, outro instrumento habil/termo
de ata de registro de precos, o cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3 As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o
ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

6.4 O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias que devam
ser cumpridas de imediato.

6.5 Apos a assinatura do termo de ata de registro de precos, o 6rgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagao do plano de fiscalizagao, que
contera informagoes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias
para execucao do objeto, do plano complementar de execucao da contratada, quando houver, do método
de afericao dos resultados e das sangOes aplicaveis, dentre outros.

6.6 A execucao da ata de registro de precos deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo (s) fiscal (is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133/21, art.117 caputs).

6.6.1 Cabera ao gestor do contrato e, nos seus afastamentos e impedimentos legais, ao seu substituto,
em especial:

6.6.1.1  Coordenar as atividades relacionadas a fiscalizacdo técnica e administrativa:

a) Fiscalizacdo técnica: é o acompanhamento do contrato com o objetivo de avaliar a
execucdo do objeto nos moldes contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade,
qualidade, tempo e modo da prestacdo ou execucdo do objeto estdo compativeis com os
indicadores estipulados no edital, para efeito de pagamento conforme o resultado pretendido
pela Administracdo, podendo ser auxiliado pela fiscalizacao administrativa;

b) Fiscalizagdo administrativa: € o acompanhamento dos aspectos administrativos dos
contratos e inclusive daqueles com regime de dedicagao exclusiva de mao de obra quanto
as obrigacOes previdenciarias, fiscais e trabalhistas, bem como quanto as providéncias
tempestivas nos casos de inadimplemento.

6.6.1.2 Emitir decis3o sobre todas as solicitacdes e reclamagoes relacionadas a execugdo dos contratos, no
prazo de 1 (um) més, admitida a prorrogacao motivada por igual periodo desde que devidamente
justificada e autorizada pela (s) Secretaria (s) requisitante (s), contados da instrucdo do
requerimento, ressalvados o0s requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execugdo do contrato;

6.6.1.3 Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato ou dos terceiros contratados, de todas
as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o
caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia;

6.6.1.4 Acompanhar a manutencao das condicdes de habilitagdo da contratada, para efeito de empenho de
despesa e pagamento, devendo anotar no relatdrio de riscos eventuais problemas que obstarem o
fluxo normal da liquidagdo e pagamento da despesa;
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Manter atualizado o processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato contendo todos os
registros formais da execucdo no Histdrico de Gerenciamento do Contrato, a exemplo da ordem de
servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando
relatdério com vistas a necessidade ou ndo de eventuais adequacdo ao contrato para que atenda a
finalidade da Administracao;

Coordenar os atos preparatdrios a instrucdo processual e ao envio da documentacdo pertinente
para formalizacdo dos procedimentos quanto aos aspectos que envolvam a prorrogacao, alteragao,
reequilibrio, pagamento, eventual aplicacdo de sangbes, extingao dos contratos, dentre outros;

Estabelecer prazo razoavel para comunicar a autoridade competente o término dos contratos, para
que se tenha tempo habil para realizar uma nova contratacao ou prorrogagao, visando a solugao
de continuidade;

Negociar condicdes mais vantajosas com a contratada no procedimento que antecede a prorrogacao
ou a extingdo dos contratos de servigos e fornecimentos continuos, na forma do disposto no artigo
107 da Lei Federal n© 14.133, de 2021.

Cabe ao fiscal técnico do contrato e, nos seus afastamentos e impedimentos legais, ao substituto, em
especial:

Prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando-o de informagdes pertinentes
as suas competéncias;

Anotar no Histérico de Gerenciamento do Contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugao
do contrato, determinando o que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos
observados;

Emitir notificacdes para a correcao de rotinas ou de qualquer inexatiddo ou irregularidade
constatada em desacordo com a execugao do contrato, determinando prazo para a corregao;

Informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisao ou adocao de
medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras,
se for o0 caso;

Comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a
execucao do contrato nas datas aprazadas;

Fiscalizar a execucao do contrato, para que sejam cumpridas todas as condicdes estabelecidas na
avenca, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragao, conferindo as notas
fiscais e as documentac0es exigidas para o pagamento, com o apoio do fiscal administrativo, e apds
o ateste, encaminhar ao gestor de contrato, para ratificagao;

Comunicar o gestor do contrato, no prazo estabelecido nos termos no inciso VII do art. 11, o término
do contrato sob sua responsabilidade, no caso de nova contratagdo ou prorrogacao.

Cabe ao fiscal administrativo do contrato e, nos seus afastamentos e impedimentos legais, do
substituto, em especial:

Prestar apoio técnico e operacional ao gestor e ao fiscal técnico do contrato, subsidiando-o de
informac0es pertinentes as suas competéncias;

Verificar a manutencao das condi¢des de habilitacdo da contratada; e

Examinar a regularidade no recolhimento das contribuigdes fiscal, trabalhista e previdencidria da
contratada.

6.7 O Contratado designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacao dos servigos,
indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execucao do objeto Contratado.
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6.8 Sancoes e infracoes administrativas:
6.8.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:

6.8.1.1 Der causa a inexecucdo parcial do contrato, outro instrumento habil/termo de ata de registro de
pregos;

6.8.1.2 Der causa a inexecucao parcial do contrato, outro instrumento habil/termo de ata de registro de
precos que cause grave dano a Administracdo ou ao funcionamento dos servicos publicos ou ao
interesse coletivo;

6.8.1.3 Der causa a inexecugdo total do contrato, outro instrumento habil/termo de ata de registro de
pregos;

6.8.1.4 Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;

6.8.1.5 Apresentar documentacao falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execucdo do contrato, outro
instrumento habil/termo de ata de registro de precos;

6.8.1.6 Praticar ato fraudulento na execucdo do contrato, outro instrumento habil/termo de ata de registro
de precos;

6.8.1.7 Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

6.8.1.8 Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n© 12.846, de 1° de agosto de 2013.

6.8.2 Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas acima descritas as seguintes sangoes:

6.8.2.1 Adverténcia, quando o CONTRATADO/DETENTOR der causa a inexecucgdo parcial do contrato, outro
instrumento habil/termo de ata de registro de precos, sempre que nao se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n°® 14.133, de 2021);

6.8.2.2 6.8.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos subitens
"6.8.1.2 a 6.8.1.4."”, sempre que ndo se justificar a imposigao de penalidade mais grave (art. 156,
§ 49, da Lei n® 14.133, de 2021)

6.8.2.3 6.8.2.3. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “6.8.1.5 a 6.8.1.8.”, bem como nas alineas “6.7.1.2. a 6.7.1.4.", que
justifiqguem a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n® 14.133, de 2021)

6.8.2.4 Multa:

6.8.2.4.1 Moratoéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;

6.8.2.4.2 O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administracdao a promover a rescisao do contrato
por descumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n°®
14.133, de 2021.

6.8.2.4.3 Compensatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, outro instrumento
habil/termo de ata de registro de pregos, no caso de inexecugao total do objeto;

6.8.2.4.4 Em caso de inexecucao parcial, a multa compensatoria, no mesmo percentual do subitem
acima, sera aplicada de forma proporcional a obrigagdo inadimplida.

6.8.3 A aplicacdo das sangoes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigagdo de reparaco integral do dano causado ao MUNICIPIO (§9° do art. 156 da Lei n°® 14.133, de
2021).

6.8.4 Todas as sancgbes previstas neste Termo de Referéncia poderao ser aplicadas cumulativamente com a
multa (§7° do art. 156 da Lei n°® 14.133, de 2021).
6.8.4.1 Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimacdo (art. 157 da Lei n°® 14.133, de 2021);
6.8.4.2 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo MUNICIPIO o CONTRATADO/DETENTOR, além da perda desse valor, a
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diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (§8° do art. 156 da
Lei n® 14.133, de 2021);

6.8.4.3 Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida

administrativamente no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da data do recebimento da
comunicagao enviada pela autoridade competente.

6.8.5 A aplicacao das sancOes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditdrio e a ampla

6.8.6

defesa do CONTRATADO, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da
Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracao de
inidoneidade para licitar ou contratar.

Na aplicagdao das sangOes serdo considerados (§1° do art. 156 da Lei n® 14.133, de 2021):

6.8.6.1 A natureza e a gravidade da infracdo cometida;

6.8.6.2 As peculiaridades do caso concreto;

6.8.6.3 As circunstancias agravantes ou atenuantes;

6.8.6.4 Os danos que dela provierem para o MUNICIPIO;

6.8.6.5 Implantacao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagcdes

6.8.7

6.8.8

6.8.9

dos 6rgaos de controle.

Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacOes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
no 12.846, de 2013, serdao apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei n°® 14.133, de 2021);

A personalidade juridica do CONTRATADO/DETENTOR podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
Termo de Referéncia ou para provocar confusao patrimonial, €, nesse caso, todos os efeitos das sangoes
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de
administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacao de coligagdo ou
controle, de fato ou de direito, com o CONTRATADO/DETERNTOR, observados, em todos os casos, o
contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133,
de 2021).

O MUNICIPIO deverd, no prazo méaximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo da
sangdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangGes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°® 14.133,
de 2021).

6.8.10 As sangOes de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar

sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

7 CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

No caso de servicos

7.1 A avaliagdo da execugao do objeto utilizard medigdo in loco e relatério de servigos prestados emitidos pela
contratada de acordo com o descrito no item 1 do 1° Apéndice do Anexo I — Especificacdes Técnicas.

7.1.1

Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo
das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1 Nao produzir os resultados acordados,
7.1.1.2 Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou
7.1.1.3 Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servico, ou utiliza-los

com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
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Do recebimento

7.2 Os servicos serao recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo (art. 140, I,”a” da Lei 14.133/21)

7.2.1 O prazo acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranca oriunda do contratado com
a comprovacgao da prestacdo dos servigos a que se refere a parcela a ser paga.

7.2.2 O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato/ata de registro de
precos mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

7.2.3 O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

7.3 Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato
ird apurar o resultado das avaliagdes da execucao do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e
qualidade da prestacao dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatorio a ser
encaminhado ao gestor do contrato.

7.3.1 O Contratado/Detentor fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou
Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisorio.

7.3.2 A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medigao de servicos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio. (Art. 119
c/c art. 140 da Lei n°® 14133, de 2021)

7.3.3 O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrucoes exigiveis.

7.3.4 Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes

constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

7.4 Quando a fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a
analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucao do contrato, outro instrumento habil/termo de
ata de registro de precos, em relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que
julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.5 Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias, contados do recebimento provisorio,
por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a verificagdo da qualidade e
quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes
procedimentos:

7.5.1 Emitir documento comprobatorio da avaliagao realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial,
quando houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mencdao ao seu
desempenho na execucao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes,
conforme regulamento.

7.5.2 Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando @ CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;
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7.5.3 Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base
nos relatorios e documentacgbes apresentadas; e

7.5.4 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizagdo.

7.5.5 Enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a formalizacao dos procedimentos de
liguidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestao.

7.6 No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera
ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao de
Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidacao e
pagamento.

7.7 Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo contratado/ata de registro de
pregos, de inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.8 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca
do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao do termo de ata de registro de
pregos.

7.9 Prazo de pagamento
7.9.1 O prazo maximo para pagamento é de 30 (trinta) dias.

7.9.2 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram de ato ou fato atribuivel
a empresa, sofrerdo a incidéncia de atualizagdo financeira pelo Indice Nacional de Pregos ao Consumidor
Amplo do IPCA - IBGE, calculado pro rata die.

7.10 Forma de pagamento

7.10.1 Os pedidos de pagamentos deverdo vir devidamente instruidos com a documentacdo necessaria;

7.10.2 Primeira via da Nota Fiscal ou

7.10.3 Nota Fiscal — Fatura;

7.10.4 O pagamento sera providenciado em moeda corrente nacional (R$) apds a entrega efetiva de cada
solicitagdo;

7.10.5 O pagamento sera efetuado por meio de crédito em conta corrente indicada pela empresa vencedora a
contar da entrega da documentacdo fiscal na Secretaria de Financas, com a indicacdo do nimero da
conta corrente, devidamente atestada.

8 FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

8.1 O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade
PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adogdo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

8.2 O regime de execucdo do contrato sera por empreitada por preco unitario. A adocdo do regime de
empreitada por preco unitario justifica-se pela natureza do objeto, que consiste na prestacdo de servicos
de sinalizacao horizontal de forma intermitente e sob demanda (Sistema de Registro de Pregos). Conforme
apontado no Estudo Técnico Preliminar (ETP), a demanda por intervengbes viarias é dindmica, sofrendo
influéncia do desgaste natural dos materiais, do volume de trafego e de solicitagbes emergenciais, 0 que
impossibilita a fixagdo de um quantitativo exato e absoluto previamente a execucdo. Dessa forma, o
pagamento sera realizado mediante a medicdo dos servicos efetivamente executados (seja por metro
guadrado, metro linear ou unidade de dispositivo instalado), garantindo que a Administragao remunere a
contratada de forma justa e precisa pela produtividade comprovada. Este regime minimiza os riscos de
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distorcOes orcamentdrias e assegura maior eficiéncia na gestdo contratual, permitindo o ajuste das
quantidades a real necessidade do Municipio de Praia Grande ao longo da vigéncia da Ata.

Exigéncias de habilitagao

8.3 Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

8.3.1 A documentacdo relativa a Habilitacao Juridica consiste em:

8.3.1.1

8.3.1.2

8.3.1.3

8.3.1.4

8.3.1.5

8.3.1.6

8.3.1.7

Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

Microempreendedor Individual- MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual-
CCMEI, cuja aceitacao ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor.

Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada- EIRELI: inscricao do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada
no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a
filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme
Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

Sociedade simples: inscricao do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscrigdo do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagao no
Registro onde tem sede a matriz.

Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragbes ou da
consolidagao respectiva

8.3.2 A documentacdo relativa a Habilitagao Fiscal, Social e Trabalhista consiste em:

8.3.2.1

8.3.2.2

8.3.2.3

8.3.2.4

8.3.2.5

8.3.2.6

8.3.2.7

Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional(PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa
da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos
da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil
e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

Prova de regularidade como Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

Declaracao de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.

Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A

da Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Estadual e/ou Municipal relativo ao domicilio ou
sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel como objeto contratual;

Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;
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8.3.2.8 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Municipais relacionados ao objeto contratual,
devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacao de declaracdo da Fazenda respectiva do
seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.3.2.9 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da
prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

8.3.2.10 Serdo aceitas certiddes positivas com efeito de negativa e certiddes positivas, que noticiem que os
débitos certificados estdo garantidos ou com sua exigibilidade suspensa.

8.3.3 A documentacdo relativa a Qualificacdo econémico-financeira consiste em:
8.3.3.1 Certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica;

8.3.3.2 Balango Patrimonial e DemonstragGes Contabeis dos dois Ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, incluindo termos de abertura e encerramento, que comprovem a boa
situacdo financeira da empresa, vedada sua substituicdo por balanco ou balancetes provisérios,
podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de trés meses da data de
apresentacdo da proposta.

8.3.3.2.1 Empresas que tenham sido constituidas ha menos de 2 (dois) anos na data do certame licitatério,
limitar-se-ao a apresentar balanco patrimonial e as demonstragGes contabeis referente apenas ao
ultimo exercicio.

8.3.3.2.2 Somente empresas, que ainda ndo tenham completado seu primeiro exercicio social, poderao
comprovar sua capacidade econdmico-financeira por meio de balango de abertura, conforme o
disposto no artigo 65, §19, da Lei n©14.133 de 2.020.

8.3.3.2.3 O Balango Patrimonial e as Demonstragoes Contabeis devem ser extraidos do Livro Diario e conter
0s registros no 6rgao competente e estar devidamente assinados pelo administrador da empresa e
pelo profissional habilitado junto ao Conselho Regional de Contabilidade — CRC, e vir acompanhados
dos termos de abertura e de encerramento.

8.3.3.2.4 Caso a proponente seja Sociedade AnOnima, as demonstracdes contabeis deverdao ser
apresentadas em conformidade com o disposto na Lei Federal n® 6.404/1976 (Lei das S.A).

8.3.3.2.5 No caso de empresas que efetuaram a Escrituracdo Contabil pelo Sistema Publico de Escrituracao
Digital (SPED-ECD) devera apresentar os seguintes documentos: Balanco Patrimonial e
Demonstragdes do Resultado do Exercicio extraidos do Livro Diario Eletronico, com o respectivo
Recibo de Entrega de Escrituragao Contabil Digital nos termos do artigo 39 da Lei n°. 8.934/94.

8.3.3.2.6 Caso o capital social constante no Balango Patrimonial seja diverso do constante do Contrato Social
Consolidado, devera ser apresentado Alteragao do Contrato Social que comprove que o capital social
constante no Balango Patrimonial esta correto.

8.3.3.3 Apresentacdo do célculo do indice de Liquidez Corrente (LC), demonstrando possuir indice igual
ou maior que 1,00 (um). O cdlculo devera ser efetuado segundo a formula abaixo:
(LC) = Ativo Circulante / Passivo Circulante

8.3.3.4 Apresentacdo do calculo do Indice de Liquidez Geral (LG), demonstrando possuir indice igual ou
maior que 1,00 (um). O calculo devera ser efetuado segundo a férmula abaixo:
(LG) = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) /
(Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo)

8.3.3.5 Apresentacao do indice de Solvéncia Geral (SG), demonstrando possuir indice igual ou maior que
1,00 (um). O calculo devera ser efetuado segundo a formula abaixo:
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(SG) = Ativo Total / (Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo)

8.3.3.6. As empresas deverdo comprovar patrimonio liquido ou capital social igual ou
superior a 10% (dez por cento) do valor global estimado a ser contratado, quando os indices
dos itens anteriores forem inferiores a 1 (um), devendo a comprovacao ser feita
relativamente a data da apresentacdo da proposta, na forma da lei, admitida a atualizagao
para esta data através de indices oficiais.

8.3.4 A documentacdo relativa a Qualificacao Técnica consiste em:

8.3.4.1

8.3.4.2

8.3.4.3

A titulo de qualificacdo técnica, deverao ser apresentados Atestado(s) de Capacidade Técnica
fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, que faca explicita mengdo a
LICITANTE como executora, comprovando a sua aptiddo na execucao de objeto pertinente e
compativel em caracteristicas e prazos com o objeto deste Termo de Referéncia, contemplando, ao
menos, 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos estimados para os itens de maior relevancia
técnica, a saber:

o Item 1 - Fornecimento e aplicacdo de material para sinalizagao horizontal, processo de
aspersao Hot-Spray na cor amarela/branca. Conforme Especificacdo;

o Item 2 - Fornecimento e aplicacao de material para sinalizacdo horizontal, Extrudado
na cor amarela/branca. Conforme Especificacao;

o Item 3 - Fornecimento e aplicacao de material para sinalizacdao horizontal, tinta fria a
base de metil-metacrilato monocomponente na cor amarela/branca/vermelha/preta/azul;

o Item 4 - Fornecimento e aplicacdo de material para sinalizacdo horizontal, com plastico

a frio, bi componente, pelo método de aplicacdo por dispersdao — relevo estrutura, com
espessura variavel de a,1 a 5 mm. Conforme especificacao.

o Item 5 - Fornecimento e aplicacao de material para sinalizacdo horizontal, com plastico
a frio, bi componente, pelo método de aplicacdo por extrusdo, retro refletorizado e
antiderrapante com espessura minima de 2,0mm (Extrudado). Conforme especificacdo;

o Item 6 - Fornecimento e aplicagcdo de material para sinalizagao horizontal, com material
bi componente plastico a frio, pelo método de aplicacao spray dupla aspersao com agregado
antiderrapante com espessura de 1,0mm. (aspersao). Conforme especificagao;

Registro ou inscricdo da empresa licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA)
ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), em plena validade, compativel com as atividades
objeto da licitagdo.

Apresentacao de Certidao de Acervo Técnico (CAT/RRT) expedida pelo CREA ou CAU, na fase de
habilitagdo, em nome de profissional(is) de nivel superior (Engenheiro ou Arquiteto e Urbanista),
que ateste a responsabilidade técnica pela execucdo de servigos compativeis e similares aos de
sinalizagdo vidria horizontal.

8.3.4.3.1 O licitante vencedor devera comprovar, como condigdo prévia a homologagdo do certame e

8.3.4.4

assinatura da Ata de Registro de Precos ou Contrato, que o Engenheiro ou Arquiteto e
Urbanista detentor do Acervo Técnico (CAT/RRT) apresentado possui vinculo com a empresa,
admitindo-se para tanto as diversas formas de vinculacdo profissional legitimas previstas em
lei.

Declaracao de que a licitante tomou conhecimento de todas as condicdes locais para a prestagao
dos servicos no Municipio de Praia Grande, estando ciente da necessidade de execugao em periodo
noturno, finais de semana e da realizacao de operagdes de 'Siga e Pare' em vias de grande fluxo,
conforme modelo constante no Apéndice 3 deste Termo de Referéncia.

8.4 Da participacao de consdrcios de empresas

8.4.1 Ndo sera admitida a participacao de empresas em Consorcio neste certame. A proibicdo da participagdo
de empresas reunidas em consorcio justifica-se pelo fato de que o objeto da presente contratagdo —
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prestacao de servicos de sinalizacdo viaria horizontal — ndo apresenta complexidade técnica excepcional
ou vulto econdmico que extrapole a capacidade de atendimento individual das empresas atuantes no
setor.

8.4.2 Em contratagGes desta natureza, a admissdo de consorcios poderia prejudicar a competitividade do
certame, uma vez que empresas que detém plena capacidade de participar isoladamente poderiam
associar-se, reduzindo o nimero de licitantes e o vigor da disputa de precos. Assim, a vedacao visa
garantir a maxima competitividade e a obtencdo da proposta mais vantajosa para o Municipio de Praia
Grande, considerando que o mercado local e regional possui amplo nimero de fornecedores aptos a
cumprir o objeto individualmente.

8.5 Forma de adjudicacgao:

8.5.1 A adjudicacao do objeto dar-se-a pelo critério de menor preco global, abrangendo a totalidade dos itens
previstos na planilha orgamentaria. A opcao pelo julgamento global, em detrimento da adjudicacao por
item, justifica-se tecnicamente pela necessidade de garantir a integridade logistica e a padronizacao
operacional dos servigcos de sinalizacdo viaria no Municipio de Praia Grande.

8.5.2 A natureza do objeto exige que a execucdo da sinalizagdo horizontal e a instalacdo de dispositivos
auxiliares ocorram de forma coordenada e sob uma Unica gestdo técnica, a fim de evitar conflitos de
cronograma em vias de grande fluxo e garantir a uniformidade dos materiais aplicados. A divisdo do
objeto em itens distintos poderia comprometer a identidade visual da sinalizacdo urbana e elevar os
custos administrativos de fiscalizacdo, além de dificultar a responsabilizagdo por garantias e assisténcia
técnica. Portanto, o critério de menor prego global é a estratégia que melhor concilia a economia de
escala com a eficiéncia na gestao das Autorizacdes de Fornecimento.

8.6 Critério de julgamento das propostas:

8.6.1 O critério de julgamento das propostas sera 0 de MENOR PRECO GLOBAL. A escolha deste critério
justifica-se por tratar-se do padrdo normativo para a contratagao de servicos comuns de engenharia,
onde as especificacdes técnicas estdo objetivamente definidas neste Termo de Referéncia e no Estudo
Técnico Preliminar (ETP). Dado que o mercado de sinalizacdo viaria possui ampla competitividade e
padroes de desempenho amplamente difundidos por normas da ABNT e do CONTRAN, o critério de
menor preco assegura a selegao da proposta mais econdmica para o Municipio de Praia Grande,
garantindo que o licitante vencedor atenda integralmente aos requisitos de qualidade e durabilidade
exigidos pela Administragao.

9 ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

9.1 O valor total estimado desta contratacao de empresa para execugao de servicos de sinalizagao horizontal
(fornecimento e aplicacdo), é de R$ 7.552.877,00 (sete milhdes, quinhentos e cinquenta e dois mil e
oitocentos e setenta e sete reais).

10 ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1 As despesas decorrentes do presente registro correrdo a conta de recursos estabelecidos no quadro
abaixo:

SECRETARIA DOTACAO ORCAMENTARIA DESPESA FONTE C.A.

SETRAN 16.02.00/15.452.8001.2439/3.3.90.39.99 2671 01 11000-00
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12 Apéndice ao Anexo I — Especificacdes Técnicas

1  REGRAS GERAIS DE CONTROLE, DOCUMENTA C/T O E RELATORIOS DIARIOS
As disposigOes deste item aplicam-se obrigatoriamente a todos os servigos de sinalizagdo horizontal
descritos nas especificacdes deste Apéndice, independentemente da tecnologia ou material empregado
(Termoplastico, Tinta a Frio Metil-Metacrilato ou Plastico a Frio), bem como as operacdes de remocao de
sinalizagdo horizontal e ao fornecimento e implantacdo de dispositivos auxiliares (tachas e tachdes
refletivos).

1.1 Relatorio Diario de Atividades (RDA) e Relatdrio Fotografico

Ao término diario ou ao final de cada trecho executado, a contratada devera disponibilizar a

Fiscalizacao:

Relatorio Diario de Atividades (digital e impresso):

v
v
v

ASRN

RS

Numero do projeto e/ou Autorizacdo de Fornecimento (AF);

Nome da via, trecho, bairro e/ou interseccao;

Tipo de sinalizacdo implantada (marcas, simbolos, legendas,linhas entre outros) ou removida e
material utilizado;

Quantidades executadas em unidade ou metros quadrados (m2);

Condigbes de aplicacdo registradas em campo: temperatura ambiente (°C), umidade relativa do ar
(%), ponto de orvalho (°C) e temperatura do pavimento (°C);

Tipo e estado do substrato/pavimento;

Data, horario de inicio e término dos trabalhos e tempo de liberacao ao trafego;

Relacao nominal da equipe de trabalho e identificacdo dos veiculos utilizados;

Assinatura do encarregado/responsavel técnico da contratada.

Relatdrio Fotografico Georreferenciado:

v

v

2.

Imagens digitais com resolucao adequada contemplando o local "ANTES" e "DEPOIS" da execucao da
sinalizacao;

Registro dos dados de geolocalizagao (coordenadas de latitude e longitude), data, horario, CEP e nome
da via sobrepostos ou vinculados a fotografia.

TERMOPLASTICO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL (HOT-SPRAY E EXTRUDADO)

2.1. OBJETIVO

Esta especificacdo estabelece as caracteristicas e condicdes minimas para os servicos de sinalizacdo
horizontal com a utilizagdo de material termoplastico pelos processos de aspersdo (Hot Spray) e extrusdo
na malha viaria de Praia Grande.

2.2. REQUISITOS GERAIS

v

v

O termoplastico deve suportar temperaturas de pavimentos de até 80 °C sem deformagdes, sendo
inerte a intempéries, combustiveis e lubrificantes.

Deve garantir adesdo firme ao pavimento, ndo se destacando sob esforcos de trafego intenso.

A liberagdo do trafego deve ocorrer em no maximo 5 minutos apos a aplicacao.
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Sustentabilidade: O material ndo deve desprender gases tdxicos durante o aquecimento. A contratada
€ responsavel pela logistica reversa das embalagens, conforme a Lei n® 12.305/2010 e as diretrizes
ambientais do ETP.

O termoplastico deve ser inerte a intempéries, combustiveis e lubrificantes.

O termoplastico deve produzir marcas que se agreguem firmemente ao pavimento ndo se destacando
do mesmo em consequéncia de esforcos provenientes do trafego.

O termoplastico deve ser passivel de remocdo intencional, ndo ocasionando danos significativos ao
pavimento.

O termoplastico ndo deve possuir capacidade destrutiva ou desagregadora do pavimento.

O termoplastico ndo deve ser aplicado sobre pavimento de concreto, a ndo ser se faca uma pintura
de ligacdo com material apropriado.

O termoplastico deve manter integralmente a sua coesdo e cor apds a sua aplicacao no pavimento.

MATERIAIS E COMPOSICAO

Ligante: Constituido de resinas sintéticas e agentes plastificantes (18% a 28% da massa).
Pigmentos: Devem assegurar estabilidade de cor sob luz e calor. Recomenda-se o0 uso de pigmentos
isentos de metais pesados.

Microesferas: Devem atender a ABNT NBR 6831, com aspersdo minima de 400 g/m2 para garantir a
retrorrefletividade imediata.

EQUIPAMENTOS

A contratada deve dispor de:

v

\

AN NI

Vassouras, escovas e compressores para limpeza com jato de ar ou agua, de forma a limpar e secar
apropriadamente a superficie a ser demarcada.

aparelho de projecdo pneumatica, mecanica ou combinada.

implementos auxiliares para demarcacao manual quantos forem necessarios a execucao satisfatdria
do servico.

usina mével montada sobre caminhdo, constituida de dois recipientes para fusdo de material, branco
e amarelo, providos de queimadores, controle de temperatura e agitadores com velocidade variavel;
sapatas para aplicagdo manual com largura variavel de 100 e 500 mm e abertura de 3 mm;

carrinho semeador para aplicagao e distribuicdo de microesferas com largura variavel de 100 a

500 mm;

veiculo auto-propulsor contendo recipiente com capacidade variavel e aguecimento indireto, camara
para 6leo térmico; para os veiculos de projecao pneumatica. O recipiente deve ser pressurizado, para
conduzir o material até a pistola, e nos equipamentos de projecdo mecanica, o material deve ser
conduzido através de bomba até a pistola;

termometros em perfeito estado de funcionamento na camara de 6leo e no recipiente, para fusao do
material termoplastico;

conjunto aplicador contendo uma ou duas pistolas proprias para termoplastico e semeador de
microesferas de vidro;

aquecimento indireto com dleo térmico, para todo o conjunto aplicador, ou seja, mangueira condutora
do material termoplastico e pistola;

compressor com tanque pulmdo de ar destinado a: pressurizagdo do recipiente de termoplastico, nos
equipamentos de projecdo pneumadtica, tanque de microesferas;

limpeza do pavimento e para atomizacdo do material; acionamento das pistolas para termoplastico e
microesferas;
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dispositivos de aplicacdo continua e intermitente para execugdao das linhas simples ou duplas de
materiais utilizados;

dispositivos, acessorios de controle de seguranca em painéis na cabine do veiculo e na plataforma de
comando do conjunto de aplicagdo;

sistema de aquecimento, podendo ser com queima de gas ou dleo diesel;

gerador de eletricidade para alimentacdo dos dispositivos de seguranga e controle;

dispositivo balizador para direcionamento da unidade aplicadora durante a execu¢ao da demarcacao.
termémetro para quantificar a temperatura ambiente do pavimento, um higrometro para a umidade
relativa do ar, trena e um medidor de espessura.

EMBALAGEM

O termoplastico devera ser acondicionado em sacos multifolhados de papel plastico, devidamente fechados e
lacrados, bem como em embalagens padronizadas, nas quais deve figurar em local visivel e legivel:

Nome do fabricante;

Nome do produto;

Numero do lote de fabricacao;

Data de fabricacao;

Cor do Material;

Maxima temperatura de aquecimento;

Prazo de validade;

Quantidade contida, em quilos;

2.6.

2.7.

2.7.

1.

REQUISITOS ESPECIFICOS

Ligante: 18% a 28% em massa.
Microesferas (premistura): 20% a 40% em massa.
Ponto de amolecimento: Minimo de 90 °C (conforme NBR 13092).

EXECUCAO

Limites Climaticos: Nao aplicar com temperatura ambiente acima de 40 °C ou inferior a 5 °C, nem
sobre pavimento Umido.
Temperatura de Aplicagdo: Entre 165 °C e 200 ©°C.
Espessuras Minimas (Pds-secagem):

a) Hot Spray: 1,5 mm.

b) Extrudado: 3,0 mm.
Contraste: E obrigatdria a pintura de ligagdo em pavimentos de concreto ou asfalto antigo/oxidado
para evitar descamacao.

Pré-marcacao

Deve ser efetuada pré-marcacdo antes da implantacdao a fim de garantir o alinhamento e configuracao
geométrica da sinalizagdo horizontal.

Nos casos de recuperagdo de sinalizagdo existente, ndo € permitido o uso das faixas de pinturas existentes
como referencial de marcagao.

Quando, a marcagao da pintura nova ndo for coincidente com a existente, e for necesséria a remogdo da
pintura antiga, a remogao da tinta no pavimento podera ser feita através de métodos de livre escolha, sujeitos
a aprovagao da SETRAN.
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2.7.2. Limpeza

Antes da aplicacdo da tinta, a superficie do pavimento deve estar limpa, seca, livre de contaminantes
prejudiciais a pintura. Devem ser retirados quaisquer corpos estranhos aderentes ou particulas de pavimento
em estado de desagregagao.

2.7.3. Mistura das Esferas de Vidro

Imediatamente apds a aplicagao do termoplastico, aspergir as microesferas de vidro de acordo com a NBR
6831 tipo I A a razao minima de 400 g/m2.

2.8. CONTROLE
O fornecedor ou fabricante termoplastico deve ser responsavel pela realizacdo dos ensaios e testes que
comprovem o cumprimento das premissas desta especificacdo a contratante deve ainda:

a) verificar visualmente as condi¢des de acabamento;

b) realizar controle geométrico, verificado sua obediéncia ao projeto.

2.9. DURABILIDADE, GARANTIA E DESEMPENHO

Considerando o volume de trafego de 10.000 veiculos/faixa/dia, a sinalizagdo devera manter sua
funcionalidade pelos seguintes prazos minimos:

v Termoplastico Hot-Spray (1,5 mm):
a) 18 meses: Garantia de 100% da integridade da metragem aplicada.
b) 24 meses: Garantia de 80% da integridade da metragem aplicada.
v Termoplastico Extrudado (3,0 mm):
a) 24 meses: Garantia de 100% da integridade da metragem aplicada.
b) 36 meses: Garantia de 80% da integridade da metragem aplicada.
v Os servicos serdo aceitos mediante verificacdo geométrica e de acabamento.
Retrorrefletividade: Nao podera ser inferior a 100 mcd/Ix.m2 (NBR 14723) durante o prazo de garantia.

v" Manutengao: Qualquer trecho com desgaste prematuro ou descamagao superior a 5% da area devera
ser refeito pela contratada sem 6nus para o Municipio, no prazo de 10 dias Uteis.

\

2.10. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

A medicdo sera por metro quadrado (m2) de area efetivamente sinalizada. O preco unitario inclui: materiais,
logistica reversa, mao de obra, sinalizagdo tatica ("Siga e Pare"), encargos e BDI.

2.11. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Na aplicacdao desta especificacdo, deverao ser consultadas as versdes mais recentes das seguintes normas:
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ABNT NBR 16184: Sinalizacdo horizontal vidria — Termoplastico — Requisitos (Substitui as antigas NBR 13159
e NBR 15482).

ABNT NBR 6831: Sinalizagdo horizontal vidria — Microesferas de vidro — Requisitos.

ABNT NBR 14723: Sinalizacao horizontal viaria — Avaliacdo da retrorrefletividade vertical e horizontal.

ABNT NBR 15402: Sinalizacao horizontal vidria — Termoplastico — Procedimento para execucao e avaliacao.
ABNT NBR 15545: Sinalizagao horizontal vidria — Termoplastico aplicado pelo processo de extrusao e aspersao
— Métodos de ensaio.

ABNT NBR 7396: Sinalizagdo horizontal viaria — Terminologia.

Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito — Volume IV (CONTRAN).

As normas citadas devem ser seguidas em suas edi¢cdes vigentes, incluindo eventuais substituicdes ou
atualizagles supervenientes.

3. DEMARCACAO VIARIA COM TINTA A BASE DE METIL-METACRILATO MONOCOMPONENTE (TINTA
FRIA)

3.1. OBJETIVO

Esta especificacdo fixa as condigbes basicas exigiveis para a execugdo de servicos de demarcacdo de
pavimentos em vias urbanas com tinta a base de resina acrilica metil-metacrilato monocomponente, de
secagem fisica, visando a sinalizagdo horizontal do Municipio de Praia Grande.

3.2, CONDICOES GERAIS

a) A tinta deve ser utilizada em superficies betuminosas (asfalto) ou de concreto de cimento Portland.

b) A tinta, logo apds a abertura do recipiente, ndo deve apresentar sedimentos, natas ou grumos que
impecam sua aplicagao.

c) A tinta deve permitir o rejuvenescimento mediante aplicacdo de nova camada sobre a antiga, desde que
esta esteja limpa e aderida.

d) CondicOes de aplicacdo: temperatura do ar entre 59 e 40°C; temperatura do pavimento entre 10° e 45°C;
umidade relativa do ar de, no maximo, 80%.

e) A tinta deve possuir consisténcia para aplicacdo por maquinas autopropelidas sem a necessidade de
aditivos. Admite-se a adi¢do de, no maximo, 5% de solvente compativel para ajuste de viscosidade.

f) A espessura da pelicula Umida deve variar entre 0,4 mm e 0,6 mm.

g) O tempo de liberagao ao trafego deve ser de, no maximo, 30 minutos em condicdoes normais.

h) A contratada é responsavel pela logistica reversa das embalagens e recipientes, devendo dar destinagao
final ambientalmente adequada conforme a Lei n°® 12.305/2010.

3.3. PRE-MARCACAO E REMOGAO

Devera ser efetuada a pré-marcagao antes da implantacao da sinalizacdo definitiva para garantir o alinhamento
e a geometria do projeto. Caso a sinalizagdo existente ndao coincida com o novo projeto, a contratada devera
realizar a remogao da sinalizacdo antiga por métodos aprovados pela SETRAN que nao danifiquem a
integridade do pavimento.

3.4. DISPONIBILIDADE E SEGURANCA

Os servigos poderao ser executados nos periodos diurno, noturno, finais de semana e feriados, conforme
determinacao da SETRAN. A frente de trabalho s6 podera ser iniciada apds a instalagdo completa dos
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elementos de sinalizagdo de seguranca e protecao (cones, cavaletes e dispositivos luminosos), sem custos
adicionais para o Municipio.

3.5.  CONDICOES ESPECIFICAS (REQUISITOS TECNICOS)

Tabela I — Padrao de Cores (Referéncia Escala Munsell)

COR NOTACAO MUNSELL
Amarela 10 YR 7,5/14
Branca N 9,5
\Vermelha 75 R 4/14
Azul 5PB 2/8
Preta N 0,5

Tabela II — Requisitos Quantitativos e Métodos de Ensaio

, _ ||ICARACTERISTICAS
ENSAIO METODO (Referéncia)
EXIGIDAS
Consisténcia (UK) NBR 15881 85 — 100
Estabilidade na Armazenagem (UK) |[NBR 15881 Maximo 10 (variagéo)
Matéria ndo volatil (em massa) NBR 15312 Minimo 70%
Dioxido de Titanio (Cor Branca) NBR 13090 Minimo 16% no pigmento
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, . CARACTERISTICAS

ENSAIO METODO (Referéncia)

EXIGIDAS
Tempo de Secagem (No Pick-up) NBR 15887 Méximo 15 minutos
Resisténcia a Abrasdo (Branca) NBR 12034 Minimo 130 litros
Massa Especifica (g/cm?3) NBR 5829 Minimo 1,45
Sangramento (em asfalto) NBR 12037 IAuséncia
Resisténcia ao Intemperismo (400h) NBR 12040 Inalterada

Tabela III — Requisitos Qualitativos de Composicao

CARACTERISTICA EXIGENCIA
Breu e Derivados Ausente
Resisténcia a Agua Inalterado

e ) O espectrograma de infravermelho deve comprovar a presenga de bandas de
Identificacdo da Resina ) ) ) o )
metil e butil metacrilato e auséncia de estireno.

3.6. DURABILIDADE E GARANTIA

Considerando o volume de trafego de até 10.000 veiculos/faixa/dia, a durabilidade minima da sinalizacao
implantada devera ser de:

¢ 9 meses para 100% da metragem aplicada (m2);
e 12 meses para 80% da metragem aplicada (m2);

e 15 meses para 60% da metragem aplicada (m2).

3.7. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO
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Os servigos serdo medidos por metro quadrado (m2) de area efetivamente executada. O preco unitario
contratual inclui: fornecimento de materiais, perdas, transporte, mao de obra, encargos sociais, sinalizagao de
seguranca tatica, logistica reversa e BDI.

4, PLASTICO A FRIO
4.1. DEFINIGAO

A aplicacdo de sinalizacdo horizontal em plastico a frio visa a execugdo de demarcagao viaria por meio de
marcas, simbolos e legendas sobre a superficie das vias urbanas, mediante a utilizacao de equipamentos,
maquinas, ferramentas e gabaritos adequados, com fornecimento e aplicacdo de plastico a frio plano por
extrusdo, estrutura e aspersao.

4.2. NORMAS TECNICAS

Os materiais utilizados e as demarcacoes viarias deverdao obedecer a Resolucao CONTRAN n° 973/2022, bem
como as Normas Técnicas elaboradas pela ABNT, em suas edicOes vigentes, a saber:

ABNT NBR 16184: Termoplastico — Requisitos;

ABNT NBR 6831: Microesferas de vidro — Requisitos e métodos de ensaio;

ABNT NBR 11862: Tinta a base de resina acrilica;

ABNT NBR 15405: Tintas — Procedimentos para execucao da demarcacao e avaliacao;
ABNT NBR 5829: Determinagao da massa especifica;

ABNT NBR 7396: Material para sinalizacdo — Terminologia;

ABNT NBR 15870: Plastico a frio a base de resinas metacrilicas reativas;

ABNT NBR 14723: Avaliacdo da retrorrefletividade vertical e horizontal;

4.3. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

O plastico a frio € um material bicomponente a base de resina reativa metacrilica pura, cargas
minerais, pigmentos, aditivos e microesferas de vidro. Os dois componentes misturados em proporgoes
corretas, apos a cura, devem formar um produto solido, mantendo a espessura Umida igual a espessura seca.

A resina metacrilica (componente A) utilizada no plastico a frio deve ser 100% metacrilica reativa livre
de solventes. Misturas com outras resinas, liquidos ou solventes ndo serdao permitidas. O agente endurecedor
(componente B) deve ser o perdxido de benzoila em pd. Os componentes do plastico a frio devem se
apresentar homogéneos, isentos de endurecimento ou grumos. No caso de leve sedimentacao do material no
recipiente, o material deve permitir uma perfeita homogeneizagao.

O plastico a frio deve assegurar qualidade e integridade de cor e ser inerte a intempéries, combustiveis
e lubrificantes, além de ter boa caracteristica de adesividade as microesferas de vidro e ao pavimento e
produzir pelicula seca fosca, de aspecto uniforme, sem apresentar fissuras, gretas ou descascamento durante
o periodo de vida util. Quando aplicado sobre a superficie betuminosa ndo deve apresentar sangria, nem
exercer qualgquer acao que danifique o pavimento.

Para aplicacdo manual, o agente endurecedor (componente B — pd) deve ser adicionado ao plastico a
frio (componente A — liquido) sob agitagdo e homogeneizado mecanicamente com o auxilio de haste
homogeneizadora acoplada em furadeira.

As microesferas de vidro tipo II-B, deverao ser aplicadas na proporcao de 350g para cada m2 (metro
quadrado) de material aplicado. A distribuicdo de microesferas de vidro devera ser uniforme, ndao sendo
admissivel o seu acimulo em determinadas areas aplicadas

4.3.1. Plastico a frio relevo antiderrapante — “Estrutura”.
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Espessura seca: Variavel de 0,1 a 5,0mm.

Equipamento (conforme ABNT NBR 15.870): De grande porte “Plastomaker Junior” ou “similar”,
autopropelido de condugdo manual, com sistema rotativo de distribuicdo de material, com largura de
faixa de 0,20 a 0,50m, com dispositivo de aspersao automatica de esferas de vidro. De grande porte a
aplicacdo mecanica com extrusora dispersora de 02 componentes, com 02 bombas dosadoras, variador
proporcional de velocidade, misturadora com valvulas de limpeza, acoplamento pneumatico com controle
por obturador, painel de controle com sistemas operacionais computadorizados, com acionamentos
operacionais de faixa de largura 0,15/ 0,20 e 0,30m, rotacdo ajustavel infinita com leitor, grupo motor,
compressor, bombas hidraulicas, tanques de tintas, de endurecedor e de microesfera de vidro. Aspersao
automatica de microesfera de vidro e de agregado antiderrapante (sistema simples ou duplo).
Refletorizacdo: dupla aspersao de microesfera de vidro tipo II-B e II-C conforme NBR 16.184.

4.3.2. Plastico a frio — “Extrudado”

Processo: Extrusdo mecanica ou manual:

Espessura seca: De 2,00 mm.

Equipamento (conforme ABNT NBR 15.870): Na aplicacdo manual conforme processo adaptado, o plastico
a frio pode ser aplicado manualmente sendo: rolo com aspersao manual de agregado antiderrapante com
microesfera de vidro, sapata de arrasto com aspersao de microesfera de vidro com ou sem
antiderrapante, através do aspergidor mecanico apropriado, nas larguras de faixa de 0,10m a 0,50m ou
equipamentos proprios tipos “Plastomaker Special” ou similar com dispositivo de aspersdo de microesfera
de vidro com ou sem agregado antiderrapante na largura de faixa de 0,10m / 0,15m ou 0,20m. *Na
aplicacdo mecanica com extrusdao de 02 componentes, sistema 98 + 2, bombas dosadoras, variador
proporcional de velocidade, misturador com valvula de limpeza,acoplamento pneumatico com ajustaveis
para faixas de largura 0,10 / 0,20 e 0,30m.

Refletorizacdo: dupla aspersao com microesfera de vidro tipo II — B e II-C conforme NBR 16.184

4.3.3. Plastico a frio tipo “Spray”

Processo: Aspersao mecanica ou manual: Aplicacdo de tinta bi componente plastica a frio a base de resina
metilmeacrilato aplicada por aspersao sistema 1:1 ou sistema 98:2 em 02 demaos de 0,5mm ou uma
demdo de 1,0 mm cada com incorporacao de retrorizacao com microesfera de vidros tratadas com
memosilanos compativeis com a espessura da camada.

Espessura seca: De 0,4 a 1,20mm.

Equipamento (conforme ABNT NBR 15.870): Tipo “Air Less”, bicomponente, sistema 1:1 ou sistema 98:2,
com controle automatico computadorizado com 02 reservatérios de aco inox independentes e de igual
capacidade para os componentes A e B, acionamento hidraulico, sendo controle programavel. *Na
aplicacdo mecanica com bloco receptor de valvulas unidirecionais, tubo misturador e bico pulverizador
com limpeza por descarga de solvente; ‘Na aplicacdo manual com pistola de 02 leques independentes,
com mistura externa dos 02 componentes. *Refletorizagdo: Dupla aspersao de microesfera de vidro tipo
II-B e II-C, conforme NBR 16.184 com tratamento de metacriloxipropil-trietoxi-siliano ou “similar” ndo
siliconizada, ou ainda sem tratamento com ou sem agregado antiderrapante. ‘Na solucdao “Big Beads”
com aspersdao de esferas de vidro de grande didmetro para sinalizacdo de relevo propria para
refletorizagao sob chuva ou neblina.

4.3.4. CERTIFICACAO DOS MATERIAIS

Para fins de controle de qualidade, antes de iniciar a prestacdo do servico e a cada novo lote inserido
na frente de trabalho, a prestadora de servicos devera apresentar laudo técnico de analise dos materiais, que
deverdo ser certificados por laboratério especializado e creditado junto ao INMETRO conforme norma ABNT
NBR ISO/IEC 17025 ou norma mais recente em vigor. Os lotes analisados deverdao possuir certificacdo que
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satisfaca as exigéncias das Normas ABNT respectivas a cada tipo de material previsto para a execugdo do
objeto.

4.3.5. CORES

Os materiais utilizados deverao seguir a tabela referente ao padrdo Munsell Highway e o respectivo
cédigo de cada cor, nos termos adiante:

Cor da Tinta Cadigo Padrao
Branca N 9,5 Munsell Highway
Amarela 10 YR 7,5/14 Munsell Highway
Preta N 0,5 Munsell Highway
Vermelha 75 R 4/14 Munsell Highway
Azul 5PB 2/8 Munsell Highway

4.3.6. ELEMENTOS RETRORREFLETIVOS

Sinalizacao retrorrefletiva consiste na adicao de microesferas de vidro na tinta a ser utilizada para
implantacao da sinalizagao horizontal, atuando como lentes para coletar e concentrar a luz emitida pelo farol
do veiculo e devolvé-lo aos olhos do motorista, tornando a sinalizacdo mais visivel a noite. Deverdo ser
utilizadas as microesferas de vidro seguintes:

— Tipo I-B: aquelas incorporadas a tinta e que podem ser incorporadas ao plastico a frio conforme
recomendacado do fabricante, antes de sua aplicagao, de modo que permanecam internas a pelicula aplicada,
permitindo a retrorrefletorizacdo somente apds o desgaste da superficie da pelicula aplicada, quando se
tornam expostas;

— Tipo II-B: aquelas aplicadas por aspersao, concomitantemente com a tinta ou plastico a frio, por aspersao
ou extrusdo, de modo que permanecam na superficie da pelicula aplicada, permitindo sua imediata
retrorrefletorizagdo, sendo que para este tipo de microesfera havera, obrigatoriamente, o tratamento de silano.

5. CERTIFICACAO DE MATERIAIS E ENSAIOS LABORATORIAIS (NORMAS GERAIS)

v Obrigatoriedade de Certificacdo de Lote Laudos e Certificados de Analise: Todos os insumos (tintas,
termoplasticos, plasticos a frio, microesferas de vidro e dispositivos auxiliares) deverdo
obrigatoriamente ser acompanhados de certificado de analise fisico-quimica emitido pelo fabricante e
laudo de conformidade emitido por laboratdrio credenciado pelo INMETRO/RBC, sob a norma ABNT
NBR ISO/IEC 17025.

v" Amostragem e Controle: A Fiscalizacdo podera, a qualquer tempo, recolher amostras dos lotes
estocados ou em aplicacdo no campo para realizagao de ensaios de contraprova. Caso o lote seja
reprovado nos testes, todo o volume aplicado correspondente aquele lote sera rejeitado, devendo ser
totalmente removido e refeito pela contratada, sem qualquer 6nus ao Municipio.
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v Integridade Quimica e Fisica: Nenhum material aplicado podera apresentar sinais de degradacdo
prematura, descoloracgdo acelerada, saponificagdo, sangramento do ligante asfaltico ou perda precoce
da adesdo mecanica ao substrato.

6. REMOGAO DE SINALIZACAO HORIZONTAL

Os servigos de retirada por meio de microfresagem visam a remocao da sinalizagdo horizontal viaria
existente em plastico a frio, laminado elastoplastico, termoplastico aplicado a quente e tintas a base de resinas
acrilicas, devendo manter integro e sem desagregacdo o pavimento da via onde for realizado. A remogao da
sinalizagdo devera ser uniforme, ndo podendo deixar degrau no pavimento. Na ocorréncia da desagregacao
excessiva do pavimento, a contratada devera recompor o pavimento na via, sem qualquer 6nus adicional a
contratante.

Entende-se por fresagem, qualquer equipamento que frese ou desbaste a tinta e com dispositivo de
regulagem.

A superficie resultante deve apresentar textura uniforme e levemente rugosa, pronta para receber a
pintura de ligacdo ou o novo material. E vedada a criacdo de sulcos profundos, degraus ou buracos que possam
reter dgua ou causar instabilidade a veiculos de duas rodas.

Os servicos executados serdo medidos e a obtencdo das quantidades executadas através da
Autorizacdo de Fornecimento. Sera calculada tomando se por base as areas de pintura efetivamente retiradas.

Ficardo sob a responsabilidade da contratada, o armazenamento dos residuos provenientes da
execucdo do servico e o descarte destes, obedecendo a legislacdo vigente que estabelece critérios e
procedimentos para a gestao dos residuos da construcdo civil, prescrita pelo Conselho Nacional do Meio
Ambiente (CONAMA).

7. DISPOSITIVOS AUXILIARES DE SINALIZACAO (TACHAS E TACHOES)
7.1. DEFINICAO

Os dispositivos auxiliares (Tachas e Tachdes) sdo elementos fixados ao pavimento com o objetivo de
reforcar a sinalizacdo horizontal, canalizar o trafego, delimitar trechos de restricao e proporcionar melhor
visibilidade noturna e sob chuva.
¢ Monodirecional: Com elemento refletivo em apenas uma das faces, para fluxos de sentido
Unico.
¢ Bidirecional: Com elementos refletivos em ambas as faces, para fluxos de sentidos opostos.

7.2.  NORMAS TECNICA E REFERENCIAS

Toda a fabricacdo e instalacdo deve obedecer rigorosamente as normas:
e Resolugdo CONTRAN n° 973/2022: Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito — Volume VI
(Dispositivos Aucxiliares);
e ABNT NBR 14636: Sinalizacdo horizontal viaria — Tachas refletivas viarias;
e ABNT NBR 15576: Sinalizacdo horizontal viaria — Tachdes refletivos viarios;

7.3. TACHAS REFLETIVAS (MONO E BIDIRECIONAL)
Deverao atender a NBR 14636 (Tipo II):

e DimensGes do Corpo: 100 x 100 x 20 mm (tolerancia de = 5mm na largura/comprimento e +
2mm na altura).
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e Material: Plastico de engenharia de alta resisténcia (ABS ou Policarbonato) ou resina sintética
de alto impacto.

e Pino de Fixagdo: 01 (um) pino central em aco carbono galvanizado, diametro de 5/16” ou 3/8”
e comprimento de 50 mm, com rosca completa.

e Catadidptrico: Elemento prismatico com camada antiabrasiva, nas cores branca ou amarela
(conforme a sinalizacdo horizontal).

e Resisténcia: Suporte de carga minima de 15.000 kgf.

7.4.  TACHOES REFLETIVOS (MONO E BIDIRECIONAL)

7.5.

7.6.

7.7.

Deverdo atender a NBR 15576:

e DimensGes do Corpo: 250 x 150 x 50 mm (tolerancia de £ 5mm na largura/comprimento e +
2mm na altura).

e Material: Composto organo-inorgdnico a base de resinas sintéticas e minerais. Cor amarela
indelével (Cédigo Munsell Highway 10 YR 7,5/14).

e Pinos de Fixagdo: 02 (dois) pinos em aco carbono (1010/1020), didmetro de 1/2” (12,7 mm)
e comprimento livre de 50 mm, com superficie rosqueada.

e Catadidptrico: Prismas de alto rendimento 6ptico, embutidos no corpo da pega.

¢ Retro-refletancia minima: 280 mcd.Ix-1 (Branco) e 167 mcd.Ix-1 (Amarelo).

e Resisténcia: Suporte de carga minima de 15.000 kgf.

PROCEDIMENTOS DE EXECUGAO (IMPLANTAGCAO E REMOGAO)

a) Locagao: Deve seguir rigorosamente o projeto fornecido pela autoridade de transito,
garantindo o alinhamento e o espagamento sequencial.

b) Preparacao: O pavimento deve ser limpo e seco. A furacao deve ser feita com martelete
perfurador, com profundidade e didmetro compativeis com os pinos.

C) Fixacdo: Utilizar adesivo estrutural bicomponente (epdxi ou poliéster). O adesivo deve
preencher totalmente o furo e as cavidades inferiores da pega, garantindo a ancoragem quimica e
mecanica.

d) Remocao: Utilizar alavancas de modo alternado em extremidades opostas para minimizar
danos ao asfalto. Pinos remanescentes devem ser extraidos ou rebaixados, e o orificio deve ser

selado com resina ou massa asfaltica.

SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

A execugao dos servicos deve observar:

¢ Sinalizacao de Obra: Instalagdo obrigatoria de cones, balizadores e placas conforme o Volume
VII do MBST (Sinalizagdao Temporaria) da Resolucdo 973/2022.

e EPIs: Uso obrigatdrio de vestimentas de alta visibilidade (Classe 2 - NBR ISO 20471) e demais
equipamentos previstos na NR 18 e NR 1 (PGR).

GARANTIA E REPOSICAO
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e Prazo: 24 (vinte e quatro) meses contra quebras, soltura ou perda excessiva de
retrorrefletividade.

e Reposicao: Em caso de defeitos de fabricacdo ou falha na instalagao, a contratada deve
repor as pegas em até 07 (sete) dias Uteis apds notificacao, sem Onus para 0 municipio.

7.8. MEDICAO E PAGAMENTO

Os servigos serao medidos por Unidade (un) efetivamente instalada e aprovada pela fiscalizacdo. O
preco unitario engloba: fornecimento dos dispositivos, pinos, adesivo, mao de obra, sinalizacdo de seguranca,
transporte e encargos sociais.

8. EQUIPE TECNICA, VEICULOS, SEGURANCA, CONDICOES ESPECIFICAS, NORMAS GERAIS E
GARANTIA

8.1. EQUIPE DE TRABALHO

A equipe de trabalho devera ser composta de no minimo 05 (cinco) funcionarios, sendo pelo menos
01 (um) pintor e 01 (um) pré-marcador.

A contratada devera obedecer as Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho para esse tipo de
atividade, fornecendo aos seus empregados todos os Equipamento de Protegao Individual e Coletiva (EPI e
EPC), bem como toda a infraestrutura necessaria a execucao dos servigos de demarcacao viaria e remocao
por fresagem.

Os funcionarios da contratada deverao se apresentar nos locais de trabalho, devidamente identificados
com crachas contendo o nome do portador e a identificacdo da empresa, bem como utilizar uniforme de alta
visibilidade no transito, Classe 2, de acordo com a norma vigente.

Toda equipe de aplicacdo devera ter no minimo um profissional que tenha curso de Movimentacdo
Operacional de Produtos Perigosos (MOPP).

8.2. VEICULOS

Os veiculos utilizados pela contratada deverdo estar identificados, nas laterais e na traseira, com o
“nome da empresa” e a inscricao “A SERVICO DO MUNICIPIO DA PRAIA GRANDE"” em adesivo imantado com
fundo na cor branca e letras na cor preta, medindo 30cm x 40cm. O material utilizado para esta identificacdo
devera ser, sempre, retirado apds a realizacdo dos servicos.

A contratada devera equipar os veiculos utilizados para a realizacdo do servico, com extintores e outros
equipamentos apropriados para combate a incéndios ou situacoes de risco.

Em atendimento ao disposto na Resolucdo CONTRAN 970/2022 (ou a que vier a substitui-la), todos
os veiculos prestadores de servigos de utilidade publica destinados a sinalizagdo viaria, quando a servigo de
orgao executivo de transito, devem estar identificados pela instalagdo de dispositivo, ndo removivel, de
iluminacdo intermitente ou rotativa, na cor amarelo-ambar.

8.3.  SEGURANGA

Todos os servigos de execucdo de sinalizacdo horizontal somente deverdo ser iniciados apods a
instalacdo da sinalizacdo de seguranca (cones, cavaletes, dispositivos refletivos, dispositivos piscantes e
sinalizagdo noturna, quando necessario), de acordo com o Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito, Volume
VII - Sinalizagdao temporaria, e conforme NR 18 do Ministério do Trabalho. Todos os dispositivos, de sinalizacao
de seguranca, utilizados na frente de trabalho deverdo estar sempre limpos e em bom estado de conservagao.
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8.4. CONDICOES ESPECIFICAS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS

Programagdo de Trabalho: Os horarios de execucdo dos servicos e o esquema de trabalho adotado, serdo
fixados de acordo com as necessidades e demandas da contratante, visando minimizar os transtornos na
operacao viaria e atender as solicitacdes emergenciais quando necessarias.
Os servicos de demarcacao viaria deverao obedecer aos seguintes critérios de execucao:
— Temperatura ambiente entre 5° e 40°C;
— Umidade relativa do ar até 90%;
— Temperatura do pavimento superior a 3°C do ponto do orvalho;
— Nao tenha ocorrido chuva 2 (duas) horas antes da aplicacao;
— Sem a apresentacao do substrato (pavimento) Umido;
— Com a liberacao da via no maximo em 20 (vinte) minutos apds a aplicagao.

Preparacdo do Pavimento: A superficie a ser demarcada deve se apresentar seca, isenta de impurezas como
areia, terra, graxa, 6leo ou qualquer outro material estranho que possa prejudicar a aderéncia dos materiais
ao pavimento. Quando a varricao nao for suficiente para remover todo o material estranho, o pavimento deve
ser limpo de maneira adequada e compativel com o tipo de material a ser removido. As sinalizagbes existentes
no trecho a ser demarcado devem ser removidas ou recobertas, nao deixando quaisquer marcas ou falhas que
possam prejudicar a nova sinalizagao.

Pré marcacdo: Devera ser feita com pedra de giz e cordao de algoddo impregnado de pd de giz. Sempre
devera ser executada de acordo com as cotas e dimensdes do projeto para garantir o perfeito alinhamento e
a excelente configuracdo geométrica da sinalizagao horizontal. A demarcacao sobre a sinalizacao existente
sera permitida quando a superficie a ser sinalizada apresente marcas que possam servir de guias sem
comprometer o projeto.

Equipamentos: Os equipamentos necessarios a aplicacao de plastico a frio extrusao, estrutura e aspersao,
devem atender a norma ABNT NBR vigente.

Retrorrefletividade: O retrorrefletdbmetro, equipamento de medicdo do indice de retrorrefletividade de
demarcacdo viaria, devera ser disponibilizado pela contratada. A mesma devera apresentar copia autenticada
do laudo de calibracdo, do equipamento, emitido pelo INMETRO, bem como suas respectivas renovagoes
durante a vigéncia da Ata de Registro de Precos. A contratada devera proceder com a medigao diaria do indice
de retrorrefletancia inicial de acordo com a norma vigente. Os indices apurados, por local de implantacao,
deverao ser discriminados no relatério diario de atividades e caso ndo atendam os valores minimos de
retrorrefletividade, o servico sera rejeitado pelos Fiscais e, consequentemente, refeito pela Contratada.

8.5. NORMAS GERAIS

Apds o recebimento da Autorizacdo de Fornecimento, a contratada devera iniciar os trabalhos no prazo
maximo de 05 (cinco) dias, exceto nos casos de intempéries ou condigbes desfavoraveis de trabalho, onde
comprovadamente e a critério da contratante impecam a execucgdo dos servigos. Nestes casos, o fato devera
ser comunicado formalmente a Contratante, expondo as razoes do atraso na execucdo dos trabalhos. Ficara
a critério desta, o aceite ou ndo das alegacbes apresentadas. No caso da ndo aceitagao a contratada devera
realizar o servico de pronto. A equipe de trabalho devera estar munida de todos os equipamentos e materiais
necessarios para a realizacdo dos servigos de demarcagdo viaria simultaneamente, ou seja, implantagdo de
sinalizagdo horizontal em plastico a frio por extrusdo ou aspersao. A contratada devera utilizar equipamentos
apropriados e em quantidade suficiente para a execucdo do servico. Nao serdo admitidas justificativas para o
caso de atraso na execucdo dos servicos baseada em quebra ou falha de equipamentos. A avaliacao da
qualidade do servigo sera realizada pelos fiscais por meio de inspe¢bes a serem realizadas em bairros ou areas
definidas pela contratante em época ou periodicidade a seu exclusivo critério. Quando da inspecdo, os
resultados apurados na avaliacdo serdao objeto de um relatério, onde serdo registradas as ocorréncias e/ou
nao conformidades.
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8.6. GARANTIA

Sera exigida garantia do servico executado, quanto a falta de aderéncia, baixo poder de cobertura,
alteracdo na integridade da pintura por falhas de aplicacdo, desprendimento do pavimento, deslizamento,
retrorrefletancia minima, desgaste prematuro, alteracdo da cor e outras caracteristicas técnicas adversas as
normas exigidas.

Todos os servigos serao inspecionados pela equipe de fiscais e caso seja verificado que a sinalizacdao
implantada ndo atende aos requisitos técnicos exigidos, a contratada devera refazé-los, sem 6nus adicional,
em até 24h, a contar da notificacdo emitida pela contratante.
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29 Apéndice do Anexo I — CondigOes Gerais

1. Planilha
VALOR
p SUBTOTAL
ITEM OBJETO CATSERV UN. | QUANT. UNI:I'ARIO MEDIO
MEDIO
) Fornecimento e aplicacao de material para smallzggao t]orlzontal, processo de aspersao J836 2 6000 151,62 909.720,00
Hot-Spray na cor amarela/branca. Conforme Especificacao
) Fornecimento e aplicagcao de mfaFerlaNI para sinalizacao horizontal, Extrudado na cor 2836 m2 | 10000 20533 [2.053.300,00
amarela/branca. Conforme Especificacao
3 ForneC|.mento e aplicacao de material para sinalizacao horizontal, tinta fria a base de metil- m2 | 30000 62,15 1.864.500,00
metacrilato monocomponente na cor amarela/branca/vermelha/preta/azul . 2836
Fornecimento e aplicagdo de material para sinalizacdo horizontal, com plastico a frio, bi
4 | componente, pelo método de aplicagdo por dispersdo — relevo estrutura, com espessura 2836 m? 2000 192,56 385.120,00
variavel de a,1 a 5 mm. Conforme especificacao.
Fornecimento e aplicagdo de material para sinalizacdo horizontal, com plastico a frio, bi
5 | componente, pelo método de aplicacao por extrusdo, retro refletorizado e antiderrapante 2836 m? 2500 285,28 713.200,00
com espessura minima de 2,0mm (Extrudado). Conforme especificacdo.
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VALOR
ITEM OBJETO CATSERV | UN. [QUANT.| UNITARIO SUB:I' o
c MEDIO
MEDIO
Fornecimento e aplicagdo de material para sinalizagdo horizontal, com material bi 2836
6 | componente plastico a frio, pelo método de aplicacdo spray dupla aspersdo com agregado m? 2000 199,69 399.380,00
antiderrapante com espessura de 1,0mm.(aspersao) Conforme especificacao.
7 Remogao de sinalizacao horizontal por processo microfresagem, sem desagregacao do 2 800 152,47 121.976,00
pavimento. 2836
Fornecimento e implantacdo de tachdo bidirecional com refletivo amarelo. Com garantia
. . i . 44 1.396,
8 de 24 (vinte e quatro) meses a contar da data da sua implantagao — padrao ABNT Tipo 1 2836 Un 900 %0 81.396,00
Fornecimento e implantagao de tachdo monodirecional com refletivo branco. Com garantia
2 de 24 (vinte e quatro) meses a contar da data da sua implantacdo — padrao ABNT Tipo 1 2836 un. >00 85,69 42.845,00
10 Fornecimento e implantacao de tacha bidirecional amarela. Conforme especificagoes. Un. 6000 52,11 312.660,00
2836
11 | Fornecimento e implantacdo de tacha monodirecional branca. Conforme especificacoes. 2836 Un. | 14000 47,77 668.780,00

7.552.877,00
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MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DAS CONDICOES LOCAIS E ONUS DA
EXECUCAO

A
Prefeitura Municipal de Praia Grande

Secretaria Municipal de Transito — SETRAN

Ref.: Pregéo Eletronico n° [INSERIR NUMERO]
Objeto: Contratacdo de empresa para execuc¢éo de servicos de sinalizacdo horizontal (fornecimento

e aplicagao) no municipio de Praia Grande/SP.

A empresa [NOME DA EMPRESA], inscrita no CNPJ sob o n° [00.000.000/0000-00], por intermédio
de seu representante legal, o(a) Sr(a). [NOME DO REPRESENTANTE], portador(a) da Cédula de
Identidade RG n° [NUMERO] e inscrito(a) no CPF sob o n° [NUMERO], DECLARA, sob as penas

da lei e para os fins de qualificagdo técnica no certame em epigrafe, que:

CIENCIA DA MALHA VIARIA: Tomou pleno conhecimento das condi¢des locais e da natureza dos
servigos, estando ciente de que as intervencdes ocorrerdo em toda a extensdo da malha viaria
urbana de Praia Grande e em seus proprios municipais (incluindo Palacio das Artes e Kartddromo),
ndo cabendo qualquer alegagdo de desconhecimento geografico ou logistica dificultosa para o fiel

cumprimento das Autorizacdes de Fornecimento.

REGIME DE HORARIOS: Esta ciente e concorda que a execucéo dos servicos devera ocorrer,
obrigatoriamente, em periodos noturnos, finais de semana e feriados sempre que assim
determinado pela fiscalizagdo da SETRAN, em razéo do fluxo de veiculos ou conveniéncia da

Administracao.

SUPORTE E SEGURANCA: Responsabiliza-se pela disponibilizacéo de equipe para operagéo de
"Siga e Pare" e sinalizag&o tética/luminosa de seguranca em todas as frentes de trabalho, sem

custos adicionais para o Municipio.

COMPOSICAO DE PRECOS: Declara que todos os custos diretos e indiretos, incluindo, mas n&o
se limitando a: deslocamentos, combustivel, adicional noturno, horas extras, encargos sociais,
iluminacao auxiliar e logistica especial, estdo integralmente computados nos pregos unitarios
ofertados, renunciando expressamente a qualquer pleito de reequilibrio econdmico-financeiro sob

tais pretextos.
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EQUIPAMENTOS: Dispde de aparelhamento técnico e maquinario (autopropelido e manual)
compativel com o objeto e em quantidade suficiente para suprir a demanda estimada no Termo de

Referéncia.

Por ser expressdo da verdade, firmamos a presente.
[Cidade - UF], [Dia] de [Més] de 202X.

[NOME DO REPRESENTANTE LEGAL]

[CARGO]
[NOME DA EMPRESA/CARIMBO DO CNPJ]
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4° Apéndice do Anexo I — ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

OBJETO: Registro de Precos para contratacdo de empresa para execucao de servicos de sinalizacdo
horizontal (fornecimento e aplicacdo), visando atender as necessidades do Municipio de Praia Grande/SP.

REQUISITANTE: Secretaria de Transito - SETRAN
1 - NECESSIDADE DA CONTRATACAO

A necessidade desta contratacdo fundamenta-se no expressivo aumento da demanda por intervengbes
viarias e na limitagdo da capacidade operacional instalada na Secretaria de Transito (SETRAN). A Divisdo de
Planejamento e Engenharia de Trafego gerencia o trafego e a seguranca em um territério de
aproximadamente 149,6 km2, com uma area urbana adensada de cerca de 38 km2 que apresenta indice de
pavimentacao viaria superior a 98%. Além disso, o Municipio conta com uma extensa rede ciclovidria que
supera 100 km de extensdo e sofre forte impacto da populagao flutuante nos periodos de alta temporada,
exigindo um fluxo permanente de manutencdo e respostas tempestivas provenientes de canais como
Ouvidoria Municipal, e-mails, processos administrativos e requisicbes de 6rgdos publicos, em estrita
conformidade com o Cddigo de Transito Brasileiro (CTB).

Analises estatisticas realizadas pela Divisao demonstram a evolucdo do fluxo de atendimento ao longo
da malha viaria municipal: no ano de 2023, foram registradas e executadas 2.354 Ordens de Servigo (OS)
de sinalizagdo viaria, volume que subiu para 2.597 em 2024 (crescimento de 10,33%). Em 2025, foram
contabilizadas 2.257 OSs e, no acumulado de 2026 até o més de agosto, registram-se 1.565 0Ss — indicando
a manutencdo do elevado patamar de atendimento dos exercicios anteriores. Cumpre destacar que o
comportamento dos nimeros absolutos a partir de 2025 decorre de uma readequacao no planejamento
operacional, que passou a agrupar intervengoes logisticas e de sinalizacdo em corredores ou regides viarias
concomitantes sob uma mesma Ordem de Servico de maior abrangéncia. Trata-se de otimizagao de gestdo
administrativa, de modo que a oscilagao no quantitativo de OSs emitidas ndo representa reducdo no volume
fisico das intervengGes no campo, cuja demanda efetiva permanece elevada.

Em contrapartida a dimensdo da malha urbana e a manutencdo da alta demanda, a estrutura
operacional interna sofreu retracdo no quadro de pessoal. Enquanto em 2023 a equipe propria era composta
por 17 servidores, o efetivo atual conta com apenas 12 servidores ativos para o atendimento de todo o
Municipio. Embora tenha ocorrido pontual recomposicdo em relacdo ao periodo mais critico, o déficit
funcional em comparacgdo ao pico produtivo de 2023 permanece evidente, sobrecarregando a equipe e
exigindo o uso recorrente de horas extraordinarias para evitar a descontinuidade dos servicos. O cenario é
agravado por limitagdes logisticas de maquinario, destacando-se a disponibilidade de apenas uma maquina
de pintura para a aplicagdo de sinalizacao horizontal, o que impede a execucao simultanea de frentes de
trabalho nas diversas regides da cidade.

Sob a odtica da oportunidade e conveniéncia administrativa, a ampliagdo de quadros préprios e a
aquisigao de frotas adicionais representariam custos fixos permanentes e morosidade incompativel com a
dinamicidade das demandas viarias locais. Diante do exposto, a contratacdo de empresa especializada para
o fornecimento de materiais e execugao de servicos de sinalizacdo revela-se a medida técnica necessaria
para suprir o déficit operacional e assegurar a adequada manutencdo das vias e ciclovias publicas de Praia
Grande.

Esta estratégia assegura que a sinalizagao horizontal, essencial para a reducdo de acidentes e fluidez
do transito, seja mantida em padrdes técnicos rigorosos, permitindo que a equipe interna foque em
demandas pontuais enquanto a contratada executa projetos de maior escala, extensao e relevancia social
para o Municipio.

2 — PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL
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O objeto da contratacao esta devidamente previsto no Plano de contratagao Anual (PCA) de 2026, conforme
detalhamento disponivel no link: https://pncp.gov.br/app/pca/46177531000155/2026.

3 — REQUISITOS DA CONTRATAGAO

A empresa contratada deve possuir experiéncia comprovada e especializacgdo em servicos de
sinalizagdo vidria horizontal, demonstrando capacidade técnica e operacional para executar o objeto
conforme as normas e especificagdes vigentes. Para tanto, a licitante deve estar devidamente registrada no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU),
em plena validade, conforme as atribuicoes legalmente pertinentes ao objeto. A equipe técnica devera contar
obrigatoriamente com um Engenheiro e/ou Arquiteto, devidamente registrado no conselho profissional
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica que comprove experiéncia em servicos
similares, além de fornecer referéncias que atestem a qualidade e eficiéncia de trabalhos anteriores.

A contratada deve dispor de recursos, equipamentos modernos e tecnologia apropriada para realizar
a sinalizacdao de forma segura e eficiente, abrangendo a pintura de faixas de pedestres, linhas de centro e
de bordo, sinalizacdo de pavimentos, meios-fios, estacionamentos e servicos correlatos. E responsabilidade
da empresa garantir que as atividades ocorram nos locais indicados com a minima interrupgao possivel ao
trafego local, cumprindo rigorosamente os prazos estabelecidos.

No que tange aos materiais e padres técnicos, todos os insumos utilizados devem ser de alta
qualidade e estar em total conformidade com a legislagao vigente e as normas da ABNT, bem como com as
determinag0Oes dos 6rgaos que regulamentam e fiscalizam o setor. A empresa deve garantir que os materiais
mantenham as caracteristicas originais do fabricante, sendo expressamente proibida a utilizagdo de produtos
clonados, reciclados, remanufaturados ou alterados. Além disso, devera ser oferecida garantia técnica para
0s servicos prestados, assegurando a durabilidade e a manutencdo das sinalizacdes contra desgastes
prematuros.

Por fim, a licitante assume integral responsabilidade pelos riscos e despesas decorrentes da execucao
do objeto, devendo apresentar uma proposta financeira clara, detalhada e com a melhor relacdao custo-
beneficio. A empresa compromete-se a cumprir todas as obrigacdes do Edital e seus anexos, observando
rigorosamente as normas de seguranca do trabalho previstas na Lei n® 6.514/77 e nas Normas
Regulamentadoras (NR) da Portaria n® 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego. Todos os servigos
devem ser realizados em absoluta conformidade com as regulamentacoes de transito e seguranga vigentes,
garantindo a perfeita execucao do objeto contratado.

A presente contratagdo ndo € classificada estritamente como um servigo de carater continuado nos
moldes administrativos tradicionais; todavia, sua execugao reveste-se de natureza indispensavel e recorrente
para a Administracao Publica. A justificativa para tal necessidade reside no estrito cumprimento das diretrizes
do Cddigo de Transito Brasileiro (CTB), que impde ao 6rgdo com circunscricao sobre a via o dever de manté-
la devidamente sinalizada para garantir a seguranca dos usuarios. Portanto, embora a execucdo ocorra de
forma sob demanda, a disponibilidade do contrato é vital para a preservacao da vida e a prevencdo de
acidentes, uma vez que a auséncia de sinalizacdo horizontal adequada compromete diretamente a mobilidade
urbana e a integridade fisica de pedestres e condutores.

O modelo adotado sera o Sistema de Registro de Pregos (SRP). A Ata de Registro de Precos tera
vigéncia inicial de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada por igual periodo, até o limite de 24 (vinte e
quatro) meses, nos termos do Art. 84 da Lei n® 14.133/2021. Em caso de formalizagao da prorrogagao da
vigéncia da Ata, havera a renovagao dos quantitativos registrados no montante inicial, condicionada a prévia
atestacdo da vantagem econdmica dos precos e ao interesse da Administracdo.

Essa estratégia visa garantir que a Secretaria de Transito possua lastro contratual suficiente para
atender as demandas crescentes da malha viaria sem interrupgGes operacionais, permitindo uma gestdo
eficiente dos insumos e das equipes de aplicagao ao longo de todo o exercicio.

Registra-se a existéncia de contratagdo anterior com objeto idéntico, formalizada por meio do Processo
Administrativo n® 12.341/2017, relativo ao Registro de Pregos de material de sinalizagao horizontal com
fornecimento e aplicagdo. A referéncia a este histdrico é fundamental para evidenciar a experiéncia prévia
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da Secretaria com este modelo de contratacdo, validando a eficacia da solucdo que integra o fornecimento
do material a sua respectiva aplicagdo técnica. O encerramento do ciclo anterior e 0 aumento da demanda
identificado nos Ultimos anos justificam a abertura deste novo certame, garantindo a atualizacdo dos valores
de mercado e a continuidade do atendimento as metas de seguranca viaria do Municipio.

4 — ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

A definicdo dos quantitativos estimados para a presente contratacdo resulta da consolidacdo das
necessidades técnicas e operacionais da Secretaria de Transito (SETRAN), autuando como o6rgao
demandante e gerenciador do Sistema de Registro de Precos. O dimensionamento fisico e financeiro apoia-
se em estudos técnicos de engenharia de trafego, no histdrico de Ordens de Servico (OS) executadas entre
os anos de 2023 e 2026, bem como nas especificidades da malha viaria do Municipio.

Conforme detalhado no topico 1 deste Estudo Técnico Preliminar, verificou-se a manutencao do
elevado patamar operacional na malha viaria, com o registro de 2.354 0Ss em 2023, 2.597 OSs em 2024
(crescimento de 10,33%), 2.257 OSs em 2025 e 1.565 OSs até agosto de 2026. Em contrapartida, a estrutura
operacional interna sofreu retracdo de 47% em seu quadro de pessoal em relacdo ao pico produtivo, aliada
as limitagOes logisticas de maquinario, o que impossibilita o atendimento da demanda por meios préprios e
exige o aporte complementar via contratacdao especializada.

A consolidacao das demandas tomou como referéncia os volumes consumidos no ciclo contratual
pretérito (2022/2023), ajustando-os as necessidades operacionais atuais da SETRAN (manutengao dos 149,6
km2 de area municipal e dos mais de 100 km de rede ciclovidria). Registra-se que a totalidade dos
quantitativos destina-se ao atendimento exclusivo da Secretaria de Transito. As variagdes quantitativas
aplicadas aos itens do certame fundamentam-se em justificativas técnicas individuais de durabilidade,
transicdo de materiais de maior desempenho (como o metil-metacrilato) e implantacao de elementos
retrorrefletivos.

Tabela 1 — Resumo dos Itens e Quantidades Estimadas

ITEM DESCRIGAO UN. QUANTIDADE

1 Fornecimento e aplicagdo de material para sinalizagdo horizontal, processo de
aspersao Hot-Spray na cor amarela/branca. Conforme Especificagéo

2 Fornecimento e aplica¢éo de material para sinaliza¢éo horizontal, Extrudado na cor
amarela/branca. Conforme Especificacéo

3 Fornecimento e aplicacdo de material para sinaliza¢do horizontal, tinta fria a base
de metil-metacrilato monocomponente na cor amarela/branca/vermelha/preta/azul m?2 30000

m? 6000

m? 10000

4 Fornecimento e aplicacdo de material para sinaliza¢do horizontal, com plastico a
frio, bi componente, pelo método de aplicagdo por dispersdo — relevo estrutura, m? 2000
com espessura variavel de a,1 a 5 mm. Conforme especificacéo.

5 Fornecimento e aplicagdo de material para sinalizagdo horizontal, com plastico a
frio, bi componente, pelo método de aplicacdo por extruséo, retro refletorizado e
antiderrapante com espessura minima de 2,0mm (Extrudado). Conforme
especificacéo.

6 Fornecimento e aplicacdo de material para sinalizagdo horizontal, com material bi
componente plastico a frio, pelo método de aplicacdo spray dupla aspersdo com
agregado antiderrapante com espessura de 1,0mm.(aspersdo) Conforme
especificaco.

7 Remocdo de sinalizagdo horizontal por processo microfresagem, sem
desagregacao do pavimento.

8 Fornecimento e implantacdo de tachdo bidirecional com refletivo amarelo. Com
garantia de 24 (vinte e quatro) meses a contar da data da sua implantacao — padréao un. 900
ABNT Tipo 1

9 Fornecimento e implantacdo de tachdo monodirecional com refletivo branco. Com
garantia de 24 (vinte e quatro) meses a contar da data da sua implantacdo — padrédo un. 500
ABNT Tipo 1

m? 2500

m? 2000

m? 800
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10 Fornecimento e implantagdo de tacha bidirecional amarela. Conforme Un 6000
especificacdes. '

11 Fornecimento e implantacdo de tacha monodirecional branca. Conforme Un 14000
especificacdes. '

Tabela 2 — Memorial de Calculo Comparativo e Justificativa das Variacoes

5 ULTIMA . QTDE % ’
ITEM DESCRICAO AQUISICAO ATUAL VOARIA(;AO JUSTIFICATIVA SINTETICA
(2022)

1 Sinalizag&o Horizontal 25.402 m? 6.000 m? - 76.38% EIevada dLjrablIlda_de residual
Hot Spray da aplicagdo anterior.

5 Sinalizag&o Horizontal 30.000 m? 10.000 m? - 66,67% Intggrldade e conservagao da
Extrudado pelicula existente.

3 Tinta fr_la metil- 3.500 m? 30.000 m? +757.14% Aderenua em pisos '
metacrilato intertravados e traffic calming.
Plastico a frio 2 2 o Redistribuicao tecnologica

4 (dispersé&o/relevo) 35.000m 2.000m - 94,29% para os ltens 5 e 6.

- . ~ ) 2 Nova Solucao antiderrapante para

5 Plastico a frio (extrusao) 2.500 m Solucéo zonas de frenagem.

6 Plastico a frio (spray ) 2.000 m? Nova Aplicacé@o para aumento do
dupla asperséo) ' Solugéao atrito em curvas e aclives.

7 Remogao por 800 m? 800 m? 0,00% Reagequagao geométrica
microfresagem continua da malha viéria.

g Ajuste de estoque para
8 ;;Caﬁifob'd"euonal 1.000 Un. 900 Un. - 10,00% reposigao de pegas
avariadas.

Tach&o monodirecional ) o Preservacéo dos dispositivos

9 branco 1.000 Un. 500 Un. 50,00% j& implantados.

10 Tacha bidirecional 5.371 Un. 6.000 Un. +11,71% Reforgo dia sinalizacéo e
amarela canalizagao noturna.

1 Tacha monodirecional 1.200 Un. 14.000 Un. +1.066,00% Proleto‘de vias arteriais (ver
branca Memorial no subitem 4.1).

e Durabilidade e Manutencao Residual (Itens 1 e 2): A reducdo nos quantitativos de Hot Spray

(-76,38%) e Extrudado (-66,67%) esta diretamente associada a elevada durabilidade e vida
uatil residual do material aplicado nas vias de grande fluxo durante os ciclos operacionais
anteriores. A integridade da pelicula existente dispensa o refazimento integral, permitindo
limitar o objeto a manutengdo corretiva de trechos residuais.

Adequacado ao Pavimento e Transicao de Desempenho (Item 3): O incremento no volume
de tinta a base de metil-metacrilato (+757,14%) decorre da necessidade de adequacao
técnica aos novos tipos de pavimento da malha viaria municipal. Ao contrario dos demais
insumos, o metil-metacrilato possui aderéncia eficaz em pisos intertravados, sextavados e
intervengGes com padrdo de traffic calming (como calcadas ao nivel da via e pisos drenantes)
recentemente implantados na remodelagdo vidria. Sua elevada resisténcia abrasiva e
estabilidade colorimétrica reduzem a periodicidade de manutencéo e otimizam o Custo Total
de Propriedade (TCO) no médio e longo prazo.
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e Redistribuicdo Tecnoldgica do Plastico a Frio (Itens 4, 5 e 6): A expressiva redugao no Item
4 (-94,29%) justifica-se pela readequacao metodoldgica promovida pela Engenharia de
Trafego. O quantitativo original foi redistribuido em solugGes especializadas de plastico a frio
com finalidades especificas de seguranga viaria: o Item 5 (aplicacdo por extrusao
antiderrapante para zonas de frenagem critica) e o Item 6 (aplicacdo por spray dupla
aspersao com agregado antiderrapante para aclives e curvas), garantindo maior coeficiente
de atrito em pista molhada (normas do CONTRAN).

e Readequacdo Geométrica Continua (Item 7): A manutencdo do quantitativo de remocdo de
sinalizagdo por microfresagem (800 $\text{m}~2$) fundamenta-se na necessidade continua
de promover adequagdes geométricas, alteracoes de tragado e eliminagdo de sinalizagdes
legadas sem causar a degradagao do pavimento asfaltico.

e Estabilizacdo da Malha e Reposicdo de Tachdes (Itens 8 e 9): As redugdes observadas no
tachdo bidirecional amarelo (-10,00%) e no tachao monodirecional branco (-50,00%)
refletem a estabilizacdo da malha viaria apds a instalacdo massiva promovida em ciclos
anteriores. Os quantitativos atuais foram dimensionados estritamente com base no indice
historico de avarias por impacto e desgaste natural, limitando o objeto ao suprimento de
estoque para reposicao e pequenas adequagoes de canalizagao.

e Reforco de Visibilidade e Canalizacdo Noturna (Item 10): O leve incremento de tachas
bidirecionais amarelas (+11,71%) destina-se ao reforco do delineamento de fluxos opostos
e areas de canalizagdo em trechos arteriais com visibilidade comprometida, garantindo a
manutengado da retrorrefletividade em periodos noturnos ou sob chuva.

e Dimensionamento Matematico de Engenharia de Trafego (Item 11): O expressivo aumento
do quantitativo de tachas monodirecionais brancas decorre da adequacao dos projetos de
seguranca viaria nas vias arteriais e coletoras de grande fluxo (com destaque para a Av.
Presidente Kennedy, Av. Roberto de Almeida Vinhas e Av. Ministro Marcos Freire), as quais
totalizam aproximadamente 90.900 metros de extensao.

v" Memoria de Calculo: Aplicando-se a regra de seccionamento 2:4 (2 metros de
marcacdo para 4 metros de espacamento entre dispositivos), a demanda teorica
calculada seria de aproximadamente 15.150 unidades.

v Ajuste Operacional: Descontando-se os trechos das aproximacdes de cruzamentos
semaforizados e interrupgOes fisicas das vias, obteve-se a demanda real ajustada
de 14.000 unidades, demonstrando o rigor técnico do calculo e a auséncia de
superdimensionamento.

A estimativa de quantitativos foi planejado para um periodo inicial de 12 meses, prevendo-se que, em
caso de prorrogacao contratual, nos termos do Art. 84 da Lei n°® 14.133/2021, os quantitativos possam ser
renovados (reestabelecendo-se os montantes iniciais) conforme a necessidade da Administracao e o
esgotamento dos itens, condicionada a prévia atestacdo da vantagem econémica dos precos e ao interesse
publico, garantindo a continuidade do suporte as metas de seguranca viaria do Municipio.

5 — LEVANTAMENTO DE MERCADO

O levantamento de mercado para o atendimento da presente demanda consistiu na anadlise das
alternativas viaveis para suprir a necessidade de sinalizagdo viaria no Municipio de Praia Grande,
considerando os critérios de eficiéncia, durabilidade e economicidade. Foram avaliadas duas solugGes
principais: a execucao direta, que demandaria a ampliacao imediata do quadro de servidores e a aquisi¢ao
de maquindrio pesado de alto custo, e a contratacdo de empresa especializada para o fornecimento e
aplicagao de materiais via Registro de Pregos.
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Solugao 1: Execucao Direta

Descricao completa: Consiste na execugao integral dos servicos de sinalizacao por meio da estrutura interna
do Municipio. Exigiria a aquisicdo e incorporacdo ao patriménio publico de frota pesada e equipamentos de
alta complexidade tecnoldgica — especificamente 01 Caminhdo Demarcador com caldeira térmica para tinta
guente (Hot-Spray e Extrudado), 01 Caminhdo Demarcador Automotriz com sistema de dosagem dindamica
para plastico a frio bicomponente e 01 Unidade Microfresadora mével para remocao de sinalizacao e furagao
de tachas. Requer, adicionalmente, a realizacao de concurso publico para contratacdo de mao de obra
operacional especializada, a contratagdo de obras para ampliagao e adequacdo fisica da sede (construgao de
vestiarios e sanitarios), a locacdo de galpao/patio apropriado para guarda da frota pesada, a locagdo de
veiculos de apoio para transporte de servidores, o gerenciamento de areas licenciadas para armazenamento
de produtos quimicos inflamaveis (tintas, resinas e solventes) e destinacdo ambientalmente adequada de
residuos, além da compra direta de toda a matéria-prima e insumos via processos licitatorios.

Preco Estimado (custo estimado da solucdo 1° ano):

v Investimento Inicial em Frota e Infraestrutura (CAPEX): R$ 2.570.000,00, composto pela aquisicao
do caminhdo térmico de tinta quente (R$ 1.100.000,00), caminh3o de aplicacdo de plastico a frio
bicomponente (R$ 950.000,00), microfresadora e fixadores (R$ 120.000,00), treinamento técnico
especializado (R$ 50.000,00) e obras de ampliacdo da sede/vestiarios e adequacado de patio/galpao
(R$ 350.000,00).

v Custo Operacional Anual, Manutencao e Logistica (OPEX): R$ 1.399.780,00/ano, referente a folha
de pagamento de equipe de 12 servidores via concurso com encargos (R$ 702.780,00/ano),
manutencao preventiva/corretiva e seguro da frota pesada (R$ 217.000,00/ano), somados aos
custos indiretos com combustivel, locacdo de galpao/transporte de funcionarios, EPIs quimicos e
uniformes (R$ 480.000,00/ano).

v Aquisicao de Matéria-Prima e Insumos: R$ 3.267.000,00/ano, referente a compra direta via licitacdo
de tintas termoplasticas, metil-metacrilato, plasticos a frio, esferas de vidro, tachdes, tachas e cola

epoxi para a metragem estimada.

Custo Total Projetado da Solucdo 1 no 1° Ano: R$ 7.236.780,00.

Solucao 2 — Contratacao de Empresa Especializada via Sistema de Registro de Pregos

Descricdo completa: Contratacdo de empresa especializada em engenharia de trafego para fornecimento e
aplicacao sob demanda de materiais de sinalizagao horizontal (incluindo tecnologias avancadas como Hot-
Spray, plastico a frio e metil-metacrilato) e dispositivos auxiliares (tachas e tachGes), por meio do Sistema
de Registro de Pregos (SRP), regida pela Lei Federal n® 14.133/2021.

Destaca-se que 0 modelo de contratacdo de servigos terceirizados especializados por pregos unitarios
(com fornecimento e aplicacao) via Sistema de Registro de Precos representa a praxe padronizada e
consolidada pelos principais 6rgaos de gestdo viaria e de transito do pais, tais como o Departamento de
Estradas de Rodagem do Estado de Sao Paulo (DER-SP), o Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes (DNIT), a Companhia de Engenharia de Trafego de Sdo Paulo (CET-SP) e diversas capitais e
municipios de grande porte. A adogao desse modelo por esses entes decorre da inviabilidade técnica, logistica
e econOmica de os 6rgdos publicos manterem frota propria de caminhdes térmicos e corpo operacional
exclusivo, sendo a terceirizacdo o padrao nacional de eficiéncia na engenharia de trafego.

O fluxo do procedimento licitatério em andamento sob a Lei Federal n® 14.133/2021 permite a
disponibilidade da Ata de Registro de Pregos em prazo estimado de 60 a 90 dias, garantindo a imediata
continuidade dos servicos de sinalizacao sem descontinuidade na malha viaria.
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Preco Estimado: R$ 7.552.877,00/ano. O valor fundamenta-se na média aritmética balizada em pesquisa
formal de mercado e tabelas referenciais de precos unitarios (DER-SP/TPU). O custo refere-se estritamente
aos servicos medidos e executados por preco unitario (m2 e unidade), transferindo integralmente a
contratada os custos com frota, combustivel, insumos, manutengdo, vestidrios, licengas ambientais,
transporte e passivos trabalhistas.

Analise Comparativa e Justificativa Técnica e Econ6mica da Escolha

Para demonstrar a superioridade da Solucdo 2 frente aos preceitos de eficiéncia e economicidade, apresenta-
se 0 quadro comparativo estruturado entre as alternativas:

CRITERIO/

COMPOSICAO DE
CUSTO

Investimento em Frota
Pesada (CAPEX)

Infraestrutura Fisica e
Guarda (CAPEX)

Mao de Obra e Pessoal
(OPEX)

Manutencéo, Seguro e
Locacéo de Apoio

QOutros Custos
Operacionais e Logistica

Aquisicdo de Matéria-
Prima (Insumos)

VALOR TOTAL
ESTIMADO (1° ANO)

Prazo de Implantacéo /
Operacéo

SOLUCAO 1: EXECUCAO
DIRETA

R$ 2.220.000,00 (02 caminhdes
especiais + microfresadora)

R$ 350.000,00 (Ampliacédo de
vestiarios, galpéo e péatio)

R$ 702.780,00/ano (12 servidores
via concurso + encargos)

R$ 307.000,00/ano (Manutencéo de
frota + locacéo de transporte)

R$ 390.000,00/ano (Combustivel,
EPIs quimicos e uniformes)

R$ 3.267.000,00 (Compra direta de
tintas, resinas e tachas)

R$ 7.236.780,00

12 a 18 meses (Inviabilidade
temporal)

SOLUGCAO 2:
TERCEIRIZAGAO (SRP)

R$ 0,00 (Fornecido pela
contratada)

R$ 0,00 (Estrutura sob
responsabilidade da empresa)

R$ 0,00 (Incluso no valor unitario
do servico)

R$ 0,00 (Risco operacional
transferido a empresa)

R$ 0,00 (Incluso na composicao
unitaria)

Incluso no valor total do servico
medido

R$ 7.552.877,00

60 a 90 dias (Disponibilidade
imediata)

A opcdo pela Solucao 2 (Sistema de Registro de Precos) consagra o atendimento aos principios da
Eficiéncia, da Razoabilidade e da Responsabilidade Fiscal, apresentando dupla vantagem econOmica para a
Administragao:

v" Reducdo do Valor Estimado na Disputa Licitatdria: O valor global de R$ 7.552.877,00 consiste no
teto maximo aceitdvel formulado pela pesquisa de mercado. Por meio da fase competitiva do
certame licitatorio (pregdo eletronico regido pela Lei n® 14.133/2021), a disputa entre as empresas
do ramo tende a gerar descontos percentuais relevantes sobre os precos unitarios, resultando na
homologagdo de uma Ata com valor final inferior ao estimado.

v" Pagamento Exclusivo por Servigo Medido (Nao Compulsdrio): A assinatura da Ata de Registro de
Pregos ndo obriga o Municipio ao desembolso integral do valor registrado. A Administracdo despende
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recursos estritamente na medida do surgimento das demandas operacionais reais (emitidas por
Ordens de Servigo), ajustando a execucdo financeira a efetiva disponibilidade orcamentaria do
Municipio.

Em contraste, a Solucao 1 impde um desembolso obrigatdrio e irreversivel de R$ 2.570.000,00 no "Dia
1" (compra de caminhdes, obras e adequacdes) e vincula a Administracdo a um custo fixo permanente de
folha de pagamento aprovada em concurso publico, 0 que engessa o orgamento municipal mesmo em
periodos de contingenciamento financeiro.

Tabela Comparativa de Flexibilidade Financeira e Desembolso Real

SOLUCAO 2: .
< SOLUCAO 1: REGISTRO DE SOLUGAC 2COM
CENARIO DE ~ DESCONTO
~ EXECUCAO PRECOS -
EXECUCAO DIRETA(Custo (SRP)(Teto LICITATORIO(Perspec
DA DEMANDA . - - tiva de ~10% a 15% de
Fixo Imobilizado) Estimado no
- Desconto)
Edital)
Investimento
Inicial o R$ 2.570.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Compulsério
(Obrigatorio e (Sem investimento . . L
- . . (Sem investimento prévio)
(Maquinas, Irreversivel) prévio)
Obras e Galpéo)
Execucdo de
25% da R$ 4.786.530,00 R$ 1.888.219,25 ~R$ 1.699.397,32
Demanda
Execucéo de
50% da R$ 5.603.280,00 R$ 3.776.438,50 ~ R$ 3.398.794,65
Demanda
Execucéo de
75% da R$ 5.328.511,58 R$ 5.664.657,75 ~R$5.098.191,98
Demanda
TETO
MAXIMO
(100% da R$ 7.236.780,00 R$ 7.552.877,00 ~R$ 6.797.589,30

Demanda)
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SOLUCAO 1:

Execucgéo Direta
(Frota Prépria,
Concurso e
Estrutura
Internalizada)

SOLUCAO 2:

Terceirizagdo via
Registro de Precos
(Solucéo
Escolhida)
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Sintese dos Pros e Contras das Solucoes

VANTAGENS (PROS)

* Autonomia operacional direta
na gestao cotidiana das frentes de
trabalho.

« Incorporacdo de veiculos
pesados e maquinarios ao
patriménio municipal.

» Economicidade no Ciclo de
Vida: Valor teto de R$
7.104.682,10 com potencial de
desconto licitatério e pagamento
por medicao.

* Prontiddo Operacional:
Disponibilidade da Ata em 60 a
90 dias (sem interrupcdo dos
Servicos viarios).

* Benchmark Nacional: Modelo
adotado por 6rgaos referéncia
(DER-SP, DNIT, CET-SP).

 Mitigacdo de Riscos: Isencéo
de custos com frota, seguros,
manutengdo, licencas e passivos
trabalhistas.

* Tecnologia Atualizada:
Acesso imediato a materiais
avancgados (Hot-Spray, MMA,
pléastico a frio).

DESVANTAGENS (CONTRAS)

« Inviabilidade Financeira: Custo inicial
de R$ 7.236.780,00 (superior a
terceirizacdo).

* Inviabilidade Temporal: Implantacéo
de 12 a 18 meses (gerando paralisacéo
dos servicos).

« Custos Ocultos e Logistica:
Necessidade de obras na sede, locacdo de
galpdes/vans e descarte ambiental de
residuos.

* Risco Tecnoldgico e Obsolecéncia:
MutacBes tecnoldgicas e depreciacdo
assumidas pelo Municipio.

* Necessidade de acompanhamento e
fiscalizacdo contratual continua (mitigada
pela equipe de fiscalizagdo e qualificacéo
técnica exigida no edital).



ITEM DE CUSTO/
COMPONENTE

Caminhao Demarcador
Térmico (Hot-Spray)

Caminhao Demarcador
Pléastico a Frio

Microfresadora Mével

Treinamento
Operacional de Equipe

Obras de Sede, Galpao e
Vestiarios

Folha de Pagamento (12
Servidores)

Manutencédo, Seguro e
Frota

&
R

SOLUGAO 1:
EXECUGAO
DIRETA

R$ 1.100.000,00

R$ 950.000,00

R$ 120.000,00

R$ 50.000,00

R$ 350.000,00

R$ 702.780,00/ano

R$ 217.000,00/ano

s

2 0,
(%
2

SOLUCAO 2:
TERCEIRIZAGA
O (SRP)

R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

Estado de S&o Paulo

SETRAN - Secretaria de Transito

ORIGEM DOS VALORES,
BASES DE DADOS E
ARQUIVOS CONSULTADOS

Pesquisa de Precos com
Fabricantes de Maquinas
Rodoviérias e editais do PNCP
(Lei 14.133/21).

CotacBes de mercado e histérico de
compras de implementos Vviarios
especiais.

Tabela de Precos Unitérios do
DER-SP (Maquinério e
Equipamentos).

Orgamentos de cursos de
sinalizacdo viéria e operacao de
equipamentos pesados.

Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e Indices da Construgio
Civil (SINAPI/CAIXA).

Tabela de Vencimentos do
Municipio de Praia Grande +
Encargos Sociais / Adicionais
(NR-24 / Insalubridade).

Depreciacdo e manutencao
estimada (10% ao ano sobre valor

[Phec= :'\hi MUNICIPIO DA ESTANCIA BALNEARIA DE PRAIA GRANDE
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LINKS E REFERENCIAS OFICIAIS

Portal Nacional de Contratacfes Publicas:
pncp.gov.br

Painel de Precos Federal:
pesquisaprecos.compras.gov.br

Tabela Unificada DER-SP:
der.sp.gov.br/der/biblioteca/ma
nuais e normas/tabelas

Cotacdes diretas com fornecedores do setor
viério.

Buscador SINAPI / Caixa:
buscadorsinapi.com.br

Legislacdo Municipal / Tabela Salarial da
Prefeitura de Praia Grande.

Manual de Custos Rodoviarios do DER-SP /
DNIT.



ITEM DE CUSTO/
COMPONENTE

Custos Indiretos,
Galpéo e EPIs

Matéria-Prima
(Insumos Viérios)

Servicos Medidos por
Prego Unitario

TOTAL DO 1° ANO

MUNICIPIO DA ESTANCIA BALNEARIA DE PRAIA GRANDE

o
1
‘

SOLUGAO 1:
EXECUGAO
DIRETA

R$ 480.000,00/ano

R$
3.267.000,00/ano

R$ 0,00

R$ 7.236.780,00

W
W
W
4y

SOLUCAO 2:
TERCEIRIZAGA
O (SRP)

R$ 0,00
Incluso

R$
7.552.877,00/ano

R$ 7.552.877,00

Estado de S&o Paulo

SETRAN - Secretaria de Transito

ORIGEM DOS VALORES,
BASES DE DADOS E
ARQUIVOS CONSULTADOS

venal dos equipamentos pesados -
pardmetro DER-SP).

Estimativa de combustivel (diesel),
locagdo de patio complementar e
EPIs para quimicos (NR-6).

Tabela de Pregos Unitérios (TPU
DER-SP) para tintas quentes,
resinas, tachas e microesferas.

Média de precos de mercado
obtida via Pregdo Eletronico e
banco de dados oficiais (DER-SP /
Compras.gov.br).

Soma dos investimentos (CAPEX
+ OPEX) vs. Teto Estimado de
Contratagéo.

LINKS E REFERENCIAS OFICIAIS

Sistema de Pregos Praticados e Contratos
Anteriores.

TPU Oficial DER-SP: der.sp.gov.bre
SINAPI Grupo Sinalizagdo Horizontal.

Sistema Compras.gov.br:
pesquisaprecos.compras.gov.br

Base do ETP conforme Instrucao
Normativa SEGES/ME n° 65/2021.
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A andlise técnica demonstrou que a execucdo direta apresenta limitacdes de escala e tecnologia,
enquanto a contratagdo externa permite a mobilizacao de multiplas frentes de trabalho e o uso de técnicas
avangadas, como a extrusdao e o uso de metil-metacrilato, que a administracdo ndo opera em larga escala
de forma propria.

A justificativa econdmica para a escolha da contratacdo de empresa especializada fundamentou-se em
uma pesquisa abrangente de precos e metodologias. Para a balizacdo dos custos e verificagdo da viabilidade
da solucao, foram consultadas empresas com notoria especializacao no setor de sinalizacdo e engenharia
viaria, sendo identificadas como referéncias de mercado a Datacity Servigos Ltda, a MZ Sinalizacdo Viaria
Ltda, a Arc Comércio Construgao e Administragao de Servigos Ltda, Portal Sinalizagao Viaria Ltda e a Sinalta
Propista Sinalizacdo, Seguranca e Comunicagao Visual Ltda. Além da consulta direta ao mercado, o
levantamento utilizou como parametro referencial a Tabela de Precos Unitarios do DER-SP (Departamento
de Estradas de Rodagem do Estado de Sao Paulo), garantindo que o orcamento estimado esteja em estrita
conformidade com os indices oficiais e os valores praticados por outros érgaos da administracdo publica.

Este processo de levantamento permitiu concluir que o mercado local e regional possui ampla
competitividade, com fornecedores qualificados e prontos para atender as exigéncias normativas da ABNT e
do CONTRAN. A solucdo por meio de licitacdo, regida pela Lei Federal n® 14.133/2021, mostra-se como a
via mais segura para a selecao de uma proposta que ofereca a melhor relacao custo-beneficio, assegurando
a qualidade técnica dos materiais e a agilidade necessaria na execugao dos servicos de sinalizacdo horizontal
em todo o territdrio municipal.

6 — ESTIMATIVA DO PREGO DA CONTRATAGAO

A estimativa do valor da contratacao foi elaborada em estrita conformidade com o Art. 18, §19, inciso
VI, da Lei Federal n°® 14.133/2021 e orientacdes normativas aplicaveis. O levantamento fundamenta-se em
ampla pesquisa de mercado, utilizando o método da média aritmética simples das cotacdes obtidas junto a
empresas especializadas do ramo e da tabela referencial oficial do Departamento de Estradas de Rodagem
do Estado de S3o Paulo (DER-SP, referéncia de abril/2026).

A metodologia adotada garante a justa precificagdo dos servigos, assegurando a viabilidade econémica
do certame e servindo de baliza prévia para o orgamento estimativo que integrara o Termo de Referéncia.

Abaixo apresenta-se a planilha detalhada com os valores unitarios ofertados por cada
proponente/tabela oficial, o prego unitario médio resultante, os cddigos de referéncia das composicbes e o
valor total estimado para o atendimento da demanda:
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VALOR UNITARIO VALOR
ITEM OBJETO el I ARC | DATACITY| DETRAN (TPU SINAL'\IAZZA Ao PORTAL | siNALTA |UNITARIO SU'\EI'ETSIIDAL
COMERCIO (=) 2 PROPISTA | MEDIO
VIARIA

Fornecimento e aplicacdo de material para 100,21

1 | Sinalizacdo ~horizontal, ~processo de | ., | g44 191,06 148,20 180,25 145,00 145,00 151,62 | 909.720,00
aspersao Hot-Spray na cor amarela/branca. |
Conforme Especificagéo COD. 28.03.03.99
Fornecimento e aplicacdo de material para 125,82

2 | sinalizagdo horizontal, Extrudado na cor | m? 10000 263,16 205,63 252,35 180,00 205,00 205,33 |2.053.300,00
amarela/branca. Conforme Especificacio COD. 28.03.05.99
Fornecimento e aplicacdo de material para 51,14

3 | sinalizacdo horizontal, tinta fria a base de | ., | 3404 64,68 58,34 59,74 70,00 69,00 62,15 |1.864.500,00
metil-metacrilato monocomponente na cor 3
amarela/branca/vermelha/preta/azul . COD. 28.03.02.99
Fornecimento e aplicacdo de material para
sinalizagdo horizontal, com pléastico a frio, bi 133,33
componente, pelo método de aplicagédo por 2

4 dispersdo — relevo estrutura, com m 2000 171,49 159,25 ’ 161,29 320,00 210,00 192,56 | 385.120,00
espessura variavel de a1 a 5 mm. COD.
Conforme especificacio. 72.58.02.99.03
Fornecimento e aplicacdo de material para
sinalizagéo horizonta[, com pléstk_:o al‘rio, bi 315,62
componente, pelo método de aplicagédo por

5 | extrusao, rero  refletorizado e o1 o5 300,76 281,87 288,40 245,00 280,00 285,28 | 713.200,00
antiderrapante com espessura minima de .
2,0mm (Extrudado). Conforme COD.
especificacdo 28.03.05.03.99
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Valor Unitario
Valor
Item Objeto Un.| Quant. ARC MZ SINALTA Unitario S&%ﬁﬁ?'
COMERCIO DATACITY| DETRAN (TPU) |SINALIZACAO| PORTAL PROPISTA Médio
VIARIA
Fornecimento e aplicagdo de material para
sinalizacdo horizontal, com material bi 138,85
componente plastico a frio, pelo método de
6 | aplicagdo spray dupla aspersdo com | m? 2000 192,61 166,65 ] 185,00 345,00 170,00 199,69 | 399.380,00
agregado antiderrapante com espessura de COD.
1,0mm.(aspersao) Conforme 72.58.02.99.01
especificacéo.
Remocdo de sinalizagdo horizontal por 87,06
7 processo microfresagem, sem | m?2 800 200,82 151,71 coD 180,25 140,00 155,00 152,47 121.976,00
desagregacéo do pavimento. 1.03.11.03.99
Fornecimento e implantacdo de tachdo
S . 99,20
bidirecional com refletivo amarelo. Com
8 | garantia de 24 (vinte e quatro) meses a | Un. 900 79,31 76,05 coD 72,10 116,00 100,00 90,44 81.396,00
contar da data da sua implantagdo — padréo :
ABNT Tipo 1 28.03.08.05.01.99
. . N ~ 27
Fornecimento e implantagdo de tachdo -~
monodirecional com refletivo branco. Com
9 | garantia de 24 (vinte e quatro) meses a | Un. 500 77,25 72,60 coOD 69,01 107,00 95,00 85,69 42.845,00
contar da data da sua implantag&o — padréo i
ABNT Tipo 1 28.03.08.05.02.99
66,36
Fornecimento e implantagcdo de tacha
10 | bidirecional amarela. Conforme | Un. 6000 41,20 38,02 ] 37,08 80,00 50,00 52,11 312.660,00
especificacoes. COD.
28.03.09.02.01.99
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Valor Unitario
Vaer Subtotal
Item Objeto Un.| Quant. ARC MZ SINALTA Unitario Médio
COMERCIO DATACITY| DETRAN (TPU) |SINALIZACAO| PORTAL PROPISTA Médio
VIARIA

Fornecimento e implantacdo de tacha 63,08
11 | monodirecional branca. Conforme | Un. 14000 40,17 35,41 z 32,96 70,00 45,00 47,77 668.780,00

especificacdes COD.

) 28.03.15.03.99

Total Médio|7.552.877,00
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7 - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A solugdo selecionada consiste na contratacdo de empresa especializada para a execucgado e fornecimento
de materiais destinados aos servicos de sinalizacao viaria no municipio de Praia Grande, a ser realizada por meio
da modalidade Pregao Eletronico com a utilizacao do Sistema de Registro de Precos, conforme disposto no
Decreto Municipal n°® 7.929/2023. Os servigos abrangem desde atividades preliminares e remocao de sinalizacao
existente até a implantacao e revitalizacdo de sinalizacdo horizontal, incluindo faixas de pedestres, marcas de
canalizacdo, faixas seccionadas e continuas, vagas de estacionamento.

Ressalte-se que a presente contratacao ndo € classificada estritamente como um servigo de carater
continuado nos moldes administrativos tradicionais; todavia, sua execucdo reveste-se de natureza indispensavel
e recorrente para a Administracdo Publica. A justificativa para tal necessidade reside no estrito cumprimento
das diretrizes do Cddigo de Transito Brasileiro (CTB), que impde ao 6rgao com circunscricdo sobre a via o dever
de manté-la devidamente sinalizada para garantir a seguranga dos usuarios. Portanto, embora a execucao
ocorra de forma sob demanda, a disponibilidade do contrato é vital para a preservagao da vida e a prevencao
de acidentes, uma vez que a auséncia de sinalizagao horizontal adequada compromete diretamente a mobilidade
urbana e a integridade fisica de pedestres e condutores.

O prazo de vigéncia da contratagdo sera de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato.
Em razdo da natureza recorrente da demanda, prevé-se que, em eventuais prorrogacoes contratuais até o limite
legal, os quantitativos iniciais sejam renovados, garantindo o restabelecimento do lastro operacional necessario
para o atendimento das metas de seguranca viaria e das solicitacdes de manutenc¢do da Secretaria de Cultura
e Turismo. Esta estratégia permite uma gestdo fiscal eficiente, onde a Administragdo apenas emite ordens de
servico conforme a necessidade real, evitando o desperdicio de insumos e garantindo agilidade no atendimento
de pontos criticos.

A escolha por essa solucdo é justificada economicamente pelo potencial de redugao de custos decorrente
do aumento da competitividade entre fornecedores no Sistema de Registro de Precos, o que favorece o principio
da economicidade. Além disso, o0 modelo assegura que a Secretaria de Transito possa superar o atual défice de
pessoal e maquinario, utilizando tecnologias de ponta e mao de obra externa qualificada. A contratada sera
responsavel pela manutencdo e assisténcia técnica, com garantias de até 24 meses para dispositivos auxiliares,
assegurando que os padroes de desempenho e qualidade, objetivamente definidos no Termo de Referéncia,
sejam mantidos durante todo o periodo de vigéncia da ata.

8 — JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

A analise quanto a divisibilidade do objeto, conforme preconiza o Art. 18, §19, inciso VIII da Lei Federal
n° 14.133/2021, concluiu pela inviabilidade técnica e econémica do parcelamento, optando-se pela adjudicagdo
em Lote Unico. Embora o parcelamento seja a regra geral, a presente decisdo fundamenta-se na observancia
da Sumula TCU n° 247, que orienta o agrupamento de itens quando a separacdo puder causar prejuizo ao
conjunto da solugao ou perda de economia de escala. No caso da sinalizagdo vidria, a fragmentacdo do objeto
em diversos lotes ou itens isolados comprometeria a integridade logistica e a eficiéncia operacional, uma vez
que a execugdo dos servigos de pintura, implantagdo de tachdes e sinalizacdo de acessibilidade (piso tatil) deve
ocorrer de forma coordenada e integrada na mesma via ou proprio municipal.

A escolha pelo agrupamento justifica-se tecnicamente para evitar conflitos de responsabilidade e
incompatibilidades na execugdo. A contratacdao de empresas distintas para itens correlatos de um mesmo projeto
viario poderia gerar impasses quanto a garantia dos servicos e ao cronograma de mobilizacdo, dificultando a
fiscalizacdo e o controle de qualidade pela SETRAN. Além disso, a manutengdo do lote Unico assegura um ganho
significativo de economia de escala, reduzindo os custos indiretos de mobilizacao de frentes de trabalho,
transporte de maquinario pesado e equipes técnicas, o que resulta em precos unitarios mais vantajosos para a
Administragao Publica.
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Sob o aspecto da competitividade, verifica-se que o nao parcelamento ndo restringe a participacao de
licitantes. O mercado de sinalizacdo vidria e engenharia de trafego conta com uma ampla gama de empresas
capacitadas a fornecer a totalidade dos itens. Portanto, a adjudicacdo por lote atende concomitantemente aos
critérios de viabilidade técnica, manutencdo da economia de escala e melhor aproveitamento do mercado,
garantindo que a contratagao produza o resultado pretendido de forma célere e com a padronizacdo necessaria
a seguranca viaria e a organizacao dos fluxos nos equipamentos turisticos e culturais do municipio.

9 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

A presente contratagao busca, como resultado primordial, a elevagdo dos padroes de seguranga viaria e
mobilidade urbana no Municipio de Praia Grande, garantindo que a sinalizagdo horizontal atue como instrumento
eficaz na preservagao da vida e na mitigacdo de acidentes. Pretende-se, por meio desta solucdo, assegurar o
estrito cumprimento das diretrizes do Cddigo de Transito Brasileiro (CTB) e dos Manuais Brasileiros de
Sinalizacao, promovendo a organizacdo do fluxo, a previsibilidade do trafego e a reducdao gradativa de
fatalidades nas vias publicas.

Sob a otica do melhor aproveitamento dos recursos humanos, a contratacdo visa suprir a lacuna
operacional da Secretaria de Transito, permitindo que o quadro limitado de servidores da Divisdo de
Planejamento e Engenharia de Trafego foque em atividades de gestdo, fiscalizacdo e projetos estratégicos. O
resultado esperado é o fim da sobrecarga da equipe interna e a reducdo da dependéncia de horas
extraordinarias, uma vez que a empresa contratada absorverd as demandas de grande escala e alta
complexidade tecnoldgica que exigem maquinario pesado e equipes numerosas.

No que tange ao aproveitamento de recursos materiais e financeiros (economicidade), os resultados
pretendidos concentram-se na otimizacdo dos gastos publicos através do Sistema de Registro de Precos. A
Administragdo busca a eficiéncia ao pagar estritamente pelo servigo executado (medicdo por produtividade),
eliminando desperdicios de materiais de estoque e custos fixos com manutencdo de equipamentos préprios. A
utilizacdo de materiais de alta performance, como o plastico a frio e o metil-metacrilato, visa aumentar o ciclo
de vida da sinalizacdo, resultando em menor frequéncia de intervencdes e, consequentemente, em uma
economia real a médio e longo prazo.

Em termos de indicadores de desempenho e qualidade, a contratacdo almeja alcancar os seguintes
parametros:

Seguranca e Fluidez: Redugdo do indice de conflitos viarios e acidentes em pontos criticos através da
revitalizacao imediata da sinalizacdo de regulamentagao e adverténcia.

Padronizagao e Acessibilidade: Garantia de 100% de conformidade técnica nos itens de acessibilidade (piso
tatil), conforme as solicitagdes do OF SEDI n°® 61/2025, assegurando o direito de ir e vir de pessoas com
deficiéncia.

Eficiéncia Operacional: Reducao do tempo de resposta para a manutencgdo da sinalizacdo urbana, mantendo
as vias permanentemente sinalizadas e em conformidade com as exigéncias do CONTRAN.

Por fim, o processo licitatdrio pretende garantir a selecdo da proposta mais vantajosa, assegurando a
isonomia e a justa competicdo. O resultado final esperado é uma gestdo publica transparente e eficiente, onde
os recursos financeiros disponiveis sejam convertidos em infraestrutura viaria de alta qualidade, promovendo
um ambiente urbano mais organizado, seguro e acessivel para toda a populagao e visitantes do municipio.

10 — PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

Para assegurar a plena execucdo do objeto e a eficiéncia na fiscalizagdo dos servicos, a Administragao
adotard uma série de providéncias antecedentes a formalizacdo do ajuste, garantindo que o ambiente
organizacional esteja apto a receber a solugao. Nos termos do Art. 117 da Lei n® 14.133/2021, a primeira
medida consistira na designacdo formal, por autoridade competente, de um ou mais fiscais e gestores de
contrato, selecionados entre servidores com conhecimento técnico especifico na area de engenharia viaria e
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sinalizagdo. Esta equipe sera responsavel por monitorar a conformidade técnica dos materiais e a execugao dos
servicos em campo, garantindo o estrito cumprimento das diretrizes do Cddigo de Transito Brasileiro (CTB) e
do Manual Brasileiro de Sinalizagao de Transito.

No que tange a capacitagao e estrutura organizacional, a Secretaria promovera o alinhamento técnico da
equipe de fiscalizacao quanto aos novos métodos de aplicacdo (como o plastico a frio e o metil-metacrilato) e
aos critérios de medicdo estabelecidos no Termo de Referéncia. Ndo se vislumbra a necessidade de grandes
intervencoes de infraestrutura fisica ou tecnoldgica no ambiente da SETRAN, uma vez que a solugao sera
executada externamente na malha viaria e em préprios municipais. Todavia, sera assegurada a adequacao dos
sistemas de informacdo internos para o registro célere das medicOes, relatdrios técnicos e laudos de
conformidade, permitindo um controle documental rigoroso e transparente.

Quanto a logistica e planejamento operacional, a Administracdo providenciara, o mapeamento atualizado
das areas prioritarias, incluindo o cronograma de intervencoes. Esta providéncia visa evitar conflitos de agenda
com eventos publicos e garantir que a mobilizacdo da contratada ocorra de forma coordenada, minimizando
impactos no fluxo de veiculos e pedestres durante a execugao dos trabalhos.

11 — CONTRATAGOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Em cumprimento ao Art. 18, §19, inciso XI, da Lei Federal n°® 14.133/2021, a Administracdo realizou o
mapeamento global das demandas e contratos vigentes da Secretaria Municipal de Transito (SETRAN), visando
identificar processos em andamento que pudessem interferir no planejamento ou na execucao da presente
contratacao.

Diante do levantamento efetuado, conclui-se que o objeto do presente Estudo Técnico Preliminar é
autossuficiente. A contratacao pretendida supre integralmente todas as necessidades técnicas e operacionais
para a execucao dos servicos de sinalizacdo horizontal em Praia Grande, ndo havendo risco de descontinuidade
ou retrabalho decorrente de outros processos administrativos.

12 — IMPACTOS AMBIENTAIS

A execucdo dos servicos de sinalizacdo horizontal, embora essencial para a seguranca viaria, envolve
processos que requerem atengdo especial quanto a sustentabilidade e ao cumprimento das normas ambientais
vigentes. Os principais impactos identificados referem-se a emissdo de compostos organicos volateis (COVs)
provenientes de tintas e solventes, a geracao de residuos perigosos — como latas e embalagens contaminadas
— e ao risco potencial de contaminacdo do solo e corpos hidricos em caso de armazenamento ou descarte
inadequado. Adicionalmente, considera-se o impacto na salde ocupacional dos trabalhadores devido a
exposicdo a substancias quimicas durante a manipulagdo dos materiais.

Para mitigar esses riscos e assegurar a viabilidade ambiental da solucao, a empresa contratada devera
cumprir rigorosamente a Politica Nacional do Meio Ambiente (Lei n® 6.938/1981) e a Politica Nacional de
Residuos Sélidos (Lei n© 12.305/2010). Como medida mitigadora central, sera exigida a implementacdo de um
plano de logistica reversa para as embalagens de tintas e solventes, garantindo que o desfazimento e a
reciclagem desses bens e refugos ocorram em conformidade com a Resolucdo CONAMA n° 307/2002 e a ABNT
NBR 10004. O recolhimento e a destinagdo final ambientalmente adequada desses residuos s3ao de
responsabilidade exclusiva da contratada, que devera comprovar o controle rigoroso para evitar qualquer
descarte irregular no ambiente urbano.

Sob a dtica da eficiéncia e do baixo consumo de recursos, a solugao privilegia o uso de tecnologias de
aplicacdo mecanizada que otimizam o consumo de tinta e reduzem o desperdicio de material. A contratada
devera adotar boas praticas de operacdo para minimizar a dispersdo de residuos durante a pintura e garantir o
uso correto de Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs), conforme as Normas Regulamentadoras NR-9 e
NR-15. Tais medidas visam ndo apenas a preservacdo ambiental, mas também a protecdo da salude dos
trabalhadores e da comunidade local durante as intervengdes viarias.
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Por fim, a viabilidade ambiental da contratacdo é reforcada pelo compromisso da empresa vencedora em
atender a todas as exigéncias da legislagao sanitaria e ambiental, incluindo a obtencao de licencas especificas
junto aos 6rgaos competentes, quando necessario. A implementacdo de acdes preventivas e 0 monitoramento
constante das frentes de trabalho garantirdo que a revitalizagao da sinalizagdo em Praia Grande ocorra de
maneira sustentavel, equilibrando a necessidade de infraestrutura segura com a protecdo dos recursos naturais
e a qualidade de vida da populacdo.

13 — VIABILIDADE DA CONTRATAGAO
O presente Estudo Técnico Preliminar evidencia que a contratacdo da solucdo descrita se mostra

tecnicamente e economicamente viavel e fundamentalmente necessaria.
Diante do exposto, DECLARO SER VIAVEL a contratacdo pretendida.
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MAPA DE RISCOS - PROCESSO N° 5.595/2024-D

REGISTRO DE PRECO DE MATERIAL DE SINALIZASAO HORIZONTAL
COM FORNECIMENTO E APLICACAO

1. IDENTIFICAGAO DOS POSSIVEIS RISCOS DA PRETENDIDA CONTRATACAO

1.1. PLANEJAMENTO DA CONTRATAGAO E SELECAO DO FORNECEDOR

RISCO 1 Sobrecarga da equipe interna e descontinuidade na execuc¢ao das frentes de
sinaliza¢&o por limitagdo operacional

( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta

Probabilidade Dano potencial

Impossibilidade de atendimento integral a

el ()Baixa (') Media (X) Alto malha viaria (149,6 km2) e ciclovias (>100
km), gerando atrasos e gargalos na
manutenc¢éo urbana.
Acdéo Preventiva Responsavel
Adotar o Sistema de Registro de Precos (SRP) para contratacdo por Requisitante

demanda, transferindo frentes de grande escala para a contratada

Acdo de contingéncia Responsavel

Redirecionar a equipe e a maquina prépria exclusivamente para
demandas emergenciais e de pequeno porte até a emissado de novas
Ordens de Servico.

Requisitante

RISCO 2 Baixa durabilidade, descolamento ou perda de refletividade da sinalizag&o
aplicada em pisos especiais ou sob condi¢cdes adversas.

Probabilidade ( ) Baixa ( X) Média ( ) Alta Dano potencial
Refazimento frequente de trechos,
Impacto ( ) Baixa( ) Média ( X) Alto desperdicio de insumos e riscos a seguranca
do transito.
Acdo Preventiva Responsével
Exigir no Termo de Referéncia especifica¢cdes normativas rigidas (ABNT Requisitante
NBR 11862, 13699, 13092) e uso de materiais de alto desempenho. q
Acdo de contingéncia Responsével

Exigir a substituicdo ou refazimento do servico sem custos adicionais ao

municipio mediante acionamento da garantia contratual. Fiscal de Contrato
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1.2. GESTAO DO CONTRATO

RISCO 3

Congestionamentos e riscos de acidentes durante intervencdes viarias em

horarios de pico.

Probabilidade

( ) Baixa (X ) Média ( ) Alta

Dano potencial

Paralisagéo do trafego urbano, retenges em
corredores arteriais e aumento de sinistros de

. . transito.
Impacto ( ) Baixa ( ) Média (X ) Alto ansito
Acdéo Preventiva Responsavel

Estabelecer clausula contratual determinando execucao prioritariamente Requisitante/Fiscal do
em turno noturno (21h as 05h), finais de semana e uso da operacéo "Siga Contrato
e Pare".

Acdo de contingéncia Responsavel
Interromper imediatamente o servico no horério critico e reagendar as | Fiscal do Contrato/ Agentes
atividades para a janela noturna seguinte. de Transito

RISCO 4

Descarte irregular de produtos quimicos/residuos e contaminacéo
ambiental (COVs, tinta e solventes).)

e
contaminagdo
ambiental
(COVs, tinta
e solventes).

Probabilidade

(X )Baixa ( ) Média ( ) Alta

Dano potencial

Danos ao meio ambiente e galerias

Impacto ( ) Baixa ( ) Média ( X) Alto o . ~ .
pluviais, além de sanc¢@es legais e
autuacgOes dos 6rgdos ambientais a
administracéo
Acdo Preventiva Responsavel
Exigir logistica reversa obrigatoria para embalagens, Fiscal de Contrato / Gestor
apresentacdo do Manifesto de Transporte de Residuos (MTR) do Contrato.
e observancia as Leis n°® 6.938/81 e 12.305/10.
Acdao de contingéncia Responsavel
Notificar a contratada para mitigar o dano em prazo imediato e
: . : . Gestor do Contrato
aplicar multas contratuais previas em caso de descumprimento
ambiental..
RISCO 5 Ociosidade de recursos orcamentarios ou divergéncia entre os quantitativos

planejados e medidos.

Probabilidade

( ) Baixa (X ) Média( ) Alta Dano potencial
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Impacto

( ) Baixa (X ) Média ( X) Alto

Ineficiéncia na execucdo orcamentdria ou
pagamentos sem a contraprestagdo exata do

servico.

Acéo Preventiva

Responsavel

Condicionar os pagamentos exclusivamente ao regime de empreitada
por preco unitario (m?2 ou unidade) com emissao prévia de
Autorizacédo de Fornecimento sob a dotacdo exclusiva da SETRAN

Gestor d Contrato/ Fiscal
administrativo

Acdéo de contingéncia

Responsavel

Glosar medicbes incorretas e proceder a adequacdo dos saldos
contratuais ou remanejamento de dotacéo.

Fiscal do Contrato/ Gestor do
Contrato

Requisitante: Divisao de Planejamento e Engenharia de Trafego - SETRAN 16.1.3
Responsavel: Michele Rezende de Mesquita Registro Funcional: 18.022
E-mail: sentraneng@praiagrande.sp.gov.br Telefone: (13) 3496-5071
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DECLARACAO

Estimativa das Quantidades
(exclusiva para contratacdes realizadas por meio do Sistema de Registro de Precos)

Processo n® | 5595/2024-d
Secretaria: | Secretaria de Transito - SETRAN
Objeto: ' REGISTRO DE PRECO DE MATERIAL DE SINALIZACAO HORIZONTAL COM
FORNECIMENTO E APLICACAO.

Responsavel pela estimativa
Nome completo: | Michele Rezende de Mesquita
RF: | 18022
Setor: | Divisdo de Planejamento e Engenharia de Trafego

[tem Objeto Unidade Quantidade

estimada

1 Fornecimento e aplicagdo de material para sinalizagdo horizontal,
processo de aspersdo Hot-Spray na cor amarela/branca. Conforme m? 6000
Especificacéo

2 Fornecimento e aplicacdo de material para sinalizagdo horizontal,
Extrudado na cor amarela/branca. Conforme Especificacéo

3 Fornecimento e aplicacdo de material para sinalizagdo horizontal, tinta
fria a base de metil-metacrilato monocomponente na cor m? 30000
amarela/brancalvermelha/preta/azul .

4 Fornecimento e aplicagdo de material para sinalizagao horizontal, com
plastico a frio, bi componente, pelo método de aplicagcdo por dispersao —
relevo estrutura, com espessura variavel de a,1 a 5 mm. Conforme
especificacao.

5 Fornecimento e aplicacdo de material para sinalizagdo horizontal, com
plastico a frio, bi componente, pelo método de aplica¢do por extruséo,
retro refletorizado e antiderrapante com espessura minima de 2,0mm
(Extrudado). Conforme especificagdo.

6 Fornecimento e aplicacéo de material para sinalizagdo horizontal, com
material bi componente plastico a frio, pelo método de aplicagdo spray
dupla aspersdo com agregado antiderrapante com espessura de
1,0mm.(aspersédo) Conforme especificacéo.

7 Remocao de sinalizagdo horizontal por processo microfresagem, sem
desagregacao do pavimento.

8 Fornecimento e implantacdo de tach&o bidirecional com refletivo
amarelo. Com garantia de 24 (vinte e quatro) meses a contar da data da un. 900
sua implantacéo — padrdo ABNT Tipo 1

9 Fornecimento e implantacdo de tachdo monodirecional com refletivo
branco. Com garantia de 24 (vinte e quatro) meses a contar da data da un. 500
sua implantacéo — padrao ABNT Tipo 1

10 Fornecimento e implantagcdo de tacha bidirecional amarela. Conforme
especificaces.

11 Fornecimento e implantac@o de tacha monodirecional branca. Conforme
especificaces.

m? 10000

m? 2000

m?2 2500

m? 2000

m?2 800

un. 6000

un. 14000
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Justificativa: A presente estimativa de quantitativos apoia-se em rigoroso estudo técnico de
engenharia de tr&fego, fundamentado no histérico operacional de Ordens de Servigo executadas
pela SETRAN entre 2023 e 2026 (com média anual superior a 2.300 OSs), na retracao de 47%
no quadro funcional interno e na necessidade de manutencéo dos 149,6 km? da malha viaria
municipal. Ademais, o dimensionamento atende ao estrito cumprimento das obrigacfes legais
impostas pelo Cédigo de Tréansito Brasileiro (CTB - Lei n® 9.503/1997), em especial os artigos
24 (inciso Il), 80 e 88, que estabelecem a obrigatoriedade da manutencéo continua e a vedacao
da abertura de vias pavimentadas ou reformadas sem a devida sinalizacdo e condi¢cdes de
seguranca.

A definicdo dos volumes quantitativos considera a durabilidade e a vida Gtil residual dos materiais
aplicados em ciclos anteriores (justificando a reducdo dos Itens 1, 2, 4, 8 e 9), bem como a
transi¢do tecnoldgica para insumos de alto desempenho e menor Custo Total de Propriedade
(TCO) — a exemplo do metil-metacrilato (Item 3), indispensavel para aderéncia em pisos
intertravados, sextavados e intervengdes de traffic calming.

Os Itens 5 e 6 decorrem da redistribuicéo tecnoldgica das solugdes em plastico a frio para pontos
de frenagem critica e aclives (normas CONTRAN). O quantitativo do Item 11 ($14.000 unidades)
apoia-se em memdria de calculo matemética pautada no mapeamento de 90.900 metros de vias
arteriais/coletoras (ex: Av. Pres. Kennedy, Av. Roberto de A. Vinhas e Av. Min. Marcos Freire),
adotando a regra de seccionamento 2:4 com deduc¢éo das aproximacOes semaforizadas.
Registra-se que a estimativa é voltada ao atendimento exclusivo da SETRAN, haja vista que os

demais 6rgaos consultados na fase preparatéria ndo aderiram formalmente a este planejamento.

DECLARO, para os devidos fins, que o levantamento das quantidades corresponde a real necessidade
do 6rgéo, com a ciéncia de que levantamentos que ndo correspondam a realidade infringem os artigos 6°, XXIII,
alinea “a” e XXV, alinea “f”; 18, inciso IV; artigo 23, caput e artigo 40, inciso Ill, da Lei n°® 14.133, de 1° de abril
de 2021.
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ANEXO II — MODELO DE DECLARAGAO DE PARENTESCO

(usar papel timbrado da empresa)

(nome da empresa) , inscrita no CNPJ sob o] no,
, por intermédio de seu representante da empresa legal o (a) Sr (a)
, portador (a) da Carteira de Identidade n°. e do

CPF no.

, DECLARA que:

Assinalar somente uma das seguintes opgOes abaixo, para cada item:

1)

2)

() Sim, possui proprietario, sdcios ou funcionarios que sejam servidores ou dirigente de 6rgado ou
entidade contratante ou responsavel pela licitacao;

() N&o possui proprietario, socios ou funcionarios que sejam servidores ou dirigente de 6rgdo ou
entidade contratante ou responsavel pela licitacao.

( ) Sim, possui proprietario ou socio que seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, e por afinidade, até o terceiro grau, de servidores ou
dirigente de érgao ou entidade contratante ou responsavel pela licitagao;
( ) Nao possui proprietario ou socio que seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, e por afinidade, até o terceiro grau, de servidores ou
dirigente de érgao ou entidade contratante ou responsavel pela licitacdo.

Se Sim para qualquer das opgdes acima, identificar conforme abaixo:

. de de 2026.

Assinatura do Representante Legal da Empresa

Sera enviada eletronicamente
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ANEXO III — PLANILHA PROPOSTA

AMPLA CONCORRENCIA
= CATMA | UNID. DE VALOR
ITEM ESPECIFICACAO T MEDIDA QUANT UNIT. VALOR TOTAL

1 Forneclmento e aplicacao de material para sinalizagao h_o_rlzoptal, processo de 2836 M2 6000 RS R$
aspersao Hot-Spray na cor amarela/branca. Conforme Especificacao

2 Fornecimento e aplicagao de matt_ar_lal para sinalizagao horizontal, Extrudado na cor 2836 M2 10000 | R$ R$
amarela/branca. Conforme Especificacao

3 Forqeamentg e aplicacao de material para sinalizagao horizontal, tinta fria a base de 2836 M2 30000 | R$ R$
metil-metacrilato monocomponente na cor amarela/branca/vermelha/preta/azul
Fornecimento e aplicacao de material para sinalizacao horizontal, com plastico a frio,

4 bi componente, pelo método de aplicagao por dispersao — relevo estrutura, com 2836 M2 2000 R$ R$
espessura variavel de a,1 a 5 mm. Conforme especificacdo.
Fornecimento e aplicacao de material para sinalizacao horizontal, com plastico a frio,
bi componente, pelo método de aplicagdo por extrusdo, retro refletorizado e ’

5 antiderrapante com espessura minima de 2,0mm (Extrudado). Conforme 2836 M 2500 R$ R$
especificacao.
Fornecimento e aplicagdo de material para sinalizacao horizontal, com material bi

6 componente pl_astlco a frio, pelo método de aplicacao spray duplaﬂaspersao com 2836 M2 2000 RS R$
agregado antiderrapante com espessura de 1,0mm.(aspersao) Conforme
especificacao.

7 Remogao de sinalizagao horizontal por processo microfresagem, sem desagregacao 2836 M2 800 RS R$
do pavimento.
Fornecimento e implantacdo de tachdo bidirecional com refletivo amarelo. Com

8 garantia de 24 (vinte e quatro) meses a contar da data da sua implantacdo — padrao 2836 Unid. 900 R$ R$
ABNT Tipo 1
Fornecimento e implantacao de tachao monodirecional com refletivo branco. Com

9 garantia de 24 (vinte e quatro) meses a contar da data da sua implantacdo — padrao 2836 Unid. 500 R$ R$
ABNT Tipo 1

10 | Fornecimento e implantacdo de tacha bidirecional amarela. Conforme especificacdes. 2836 Unid. 6000 R$ R$

11 Fornecimento e implantacao de tacha monodirecional branca. Conforme 2836 Unid. 14000 | R$ R$

especificacoes.

VALOR TOTAL

R$
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ANEXO IV — MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS

ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO
DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE
SINALIZACAO HORIZONTAL (FORNECIMENTO E
APLICAGAO) N° XXX/XXX, QUE FAZEM ENTRE SI A
PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE PRAIA
GRANDE E A XXX (NOME DA EMPRESA)

Na Divisdo de Expediente Administrativo, da Secretaria de Administracdo, do MUNICIPIO DA ESTANCIA
BALNEARIA DE PRAIA GRANDE, Pessoa Juridica de Direito Publico Interno, inscrita no CNPJ/MF sob n©
46.177.531/0001-55, localizada a Avenida Presidente Kennedy, n°® 9.000 - Vila Mirim, Praia Grande/SP, onde
se achavam presente, o senhor MARCELINO SANTOS GOMES, titular da Secretaria Municipal de Transito,
por atribuicdo conferida através do inciso XXX do artigo 69, referente a Lei Complementar n® 1011/2025,
neste ato representando esta Municipalidade, considerando o julgamento da licitagdo na modalidade de
pregao, na forma eletronica, para REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACKO DE EMPRESA PARA
EXECUGCAO DE SERVICOS DE SINALIZAGAO HORIZONTAL (FORNECIMENTO E APLICAGAO) n°
080/2026, publicada no ...... de ...../.....[202....., doravante simplesmente denominada DETENTORA, ¢ a
empresa XXX, CNPJ sob n® XXX, com sede na XXX, n°® XXX, XXX - SP, CEP XXX, doravante designado
CONTRATADO, representada na forma de seu estatuto/contrato social pelo Senhor XXX, RG n°® XXX, CPF
n% XXX, tendo em vista o que consta no Processo n® XXX e em observancia as disposicoes da Lei n°® 14.133,
de 2021 e, resolvem celebrar o presente Termo de Ata de Registro de Precos, mediante as clausulas e
condigdes a seguir enunciadas.

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o0 REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATAGAO DE EMPRESA
PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE SINALIZACAO HORIZONTAL (FORNECIMENTO E
APLICAGAO), especificado(s) no Termo de Referéncia, anexo I do edital de Licitagio n® 080/2026,
gue é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos pregos tenham sido registrados,
independentemente de transcricdo.

2. DOS PRECOS, ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS

2.1. O preco registrado, as especificagdes do objeto, as quantidades de cada item e as demais condigdes
ofertadas na(s) proposta(s) sao as que seguem:

Item do TR Descrigao (*) Unidade | Quantidade* | Valor Unitario em R$

(*) A descrigdo completa do(s) item(ns) encontra-se no Termo de Referéncia do edital.

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de pregos consta como anexo a
esta Ata.

3. ORGAO GERENCIADOR E PARTICIPANTES

3.1. 0 drgdo gerenciador sera a Secretaria de Transito - SETRAN
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4. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS

4.1. Nao serd admitida a adesédo a ata de registro de precos decorrente desta Licitacdo, assim como
participacdo de outros 6rgaos por meio da Intencao de Registro de Precos (IRP), uma vez que se trata de
demanda especifica da Prefeitura da Estancia Balnearia de Praia Grande, sendo esta a Unica contratante.

Vedacdo a acréscimo de quantitativos
4.2. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de precos.
5. VALIDADE, FORMALIZAGAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS E CADASTRO RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Precos serda de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia Util
subsequente a data de divulgacdo no PNCP, podendo ser prorrogada por igual periodo, mediante a anuéncia
do fornecedor, desde que comprovado o preco vantajoso.

5.1.1. Em caso de prorrogacdo da ata, podera ser renovado o quantitativo originalmente previsto.

5.1.2. Decorridos 12 (doze) meses da vigéncia da Ata de Registro de Pregos e, havendo
prorrogacao da vigéncia, os precos registrados poderdo ser atualizados de acordo com a variacao do
indice IPCA/IBGE — Indice de Precos do Consumidor Amplo, divulgado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatistica, vigente a época, observada a legislacdo federal em vigor.

5.1.3. O contrato decorrente da ata de registro de precos tera sua vigéncia estabelecida no proprio
instrumento contratual e observara no momento da contratacdo e a cada exercicio financeiro a
disponibilidade de créditos orgamentarios, bem como a previsdao no plano plurianual, quando ultrapassar
1 (um) exercicio financeiro.

5.1.4. Na formalizacao do contrato ou do instrumento substituto deverd haver a indicacdo da
disponibilidade dos créditos orgamentarios respectivos.

5.2. A contratagdo com os fornecedores registrados na ata sera formalizada pelo 6rgdo ou pela entidade
interessada por intermédio de instrumento contratual ou autorizagdo de fornecimento, conforme o art. 95
da Lei n® 14.133, de 2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. devera ser assinado no prazo de validade da ata
de registro de precos.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de precos poderao ser alterados, observado o art.
124 da Lei n% 14.133, de 2021.

5.4. Apods a homologacdo da licitacdo, deverdo ser observadas as seguintes condicdes para formalizacdo
da ata de registro de pregos:

5.4.1. Serdo registrados na ata os precos e os quantitativos do adjudicatario, sendo vedada a
possibilidade de o licitante oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto no edital;

5.4.2. Sera incluido na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens com precos iguais aos do adjudicatario, observada a classificacdo
da licitacdo;
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5.4.3. Sera respeitada, nas contratacdes, a ordem de classificagdo dos licitantes ou dos

fornecedores registrados na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formagdo de cadastro de reserva para o
caso de impossibilidade de atendimento pelo signatario da ata.

5.6. A habilitacdo dos licitantes que comporao o cadastro de reserva a que se refere o item Erro! Fonte
de referéncia ndo encontrada. somente sera efetuada quando houver necessidade de contratagao dos
licitantes remanescentes, nas seguintes hipoteses:

5.6.1. Quando o licitante vencedor nao assinar a ata de registro de precos, no prazo e nas
condicOes estabelecidos o edital; e

5.6.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de precos nas
hipdteses previstas no item 8.

5.7. O preco registrado com indicagdo dos licitantes e fornecedores sera divulgado no PNCP e ficard
disponibilizado durante a vigéncia da ata de registro de precos.

5.8. Apods a homologacdo da licitacdo ou da contratacdo direta, o licitante mais bem classificado ou o
fornecedor, no caso da contratacdo direta, sera convocado para assinar a ata de registro de pregos, no prazo
e nas condigoes estabelecidos no edital de licitacdo, sob pena de decair o direito, sem prejuizo das sangbes
previstas na Lei n® 14.133, de 2021.

5.8.1. O prazo de convocacao podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante
solicitacao do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente
justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administracgao.

5.9. A ata de registro de precos sera assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema
de Registro de Pregos.

5.10. Quando o convocado ndo assinar a ata de registro de precos no prazo e nas condicOes estabelecidos
no edital ou no aviso de contratacdo, e observado o disposto no item 5.7 e subitens, fica facultado a
Administracdo convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificacao, para
fazé-lo em igual prazo e nas condicbes propostas pelo primeiro classificado.

5.11. A existéncia de precos registrados implicarda compromisso de fornecimento nas condicOes
estabelecidas, mas ndo obrigara a Administracdo a contratar, facultada a realizagdo de licitacdo especifica
para a aquisicao pretendida, desde que devidamente justificada.

6. ALTERACAO OU ATUALIZAGAO DOS PRECOS REGISTRADOS

6.1. Os precos registrados poderao ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual reducdo dos
pregos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos servigos registrados,
nas seguintes situagdes:

6.1.1. Em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugdo da ata tal como
pactuada, nos termos da alinea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei n® 14.133, de 2021;

6.1.2. Em caso de criagao, alteracdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou a
superveniéncia de disposicoes legais, com comprovada repercussao sobre os precos registrados;
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6.1.3. Na hipdtese de previsao no edital ou no aviso de contratacdo direta de clausula de
reajustamento ou repactuagao sobre os precos registrados, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, devera ser respeitada a contagem da anualidade e o indice
previstos para a contratacao;

6.1.3.2. No caso da repactuagdo, podera ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos
para a contratacdo.

NEGOCIACAO DE PRECOS REGISTRADOS

7.1. Na hipdtese de o preco registrado tornar-se superior ao preco praticado no mercado por motivo
superveniente, o 6rgao ou entidade gerenciadora convocara o fornecedor para negociar a redugao do prego
registrado.

7.1.1. Caso ndo aceite reduzir seu prego aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor sera
liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicagdo de penalidades
administrativas.

7.1.2. Na hipdtese prevista no item anterior, o gerenciador convocara os fornecedores do cadastro
de reserva, na ordem de classificagdo, para verificar se aceitam reduzir seus precos aos valores de
mercado e ndo convocara os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3. Se ndo obtiver éxito nas negociacdes, o 6rgao ou entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de precos, adotando as medidas cabiveis para obtencao de contratacdo
mais vantajosa.

7.1.4. Na hipdtese de redugdo do preco registrado, o gerenciador comunicara aos 6rgaos e as
entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de pregos para que avaliem a
conveniéncia e a oportunidade de diligenciarem negociacdo com vistas a alteragao contratual, observado
o disposto no art. 124 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.2. Na hipdtese de o preco de mercado tornar-se superior ao preco registrado e o fornecedor ndo poder
cumprir as obrigagbes estabelecidas na ata, sera facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteracao
do preco registrado, mediante comprovagao de fato superveniente que supostamente o impossibilite de
cumprir 0 compromisso.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhara, juntamente com o pedido de alteragdo, a
documentagdo comprobatoria ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do prego registrado
em relacdo as condi¢Ges inicialmente pactuadas.

7.2.2. Na hipotese de ndo comprovacao da existéncia de fato superveniente que inviabilize o prego
registrado, o pedido sera indeferido pelo 6rgao ou entidade gerenciadora e o fornecedor devera cumprir
as obrigacOes estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 8.1,
sem prejuizo das sangOes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e na legislagao aplicavel.

7.2.3. Na hipétese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o
gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificagao, para verificar
se aceitam manter seus pregos registrados, observado o disposto no item 5.7.
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7.2.4. Se nao obtiver éxito nas negociacdes, o 6rgao ou entidade gerenciadora procedera ao

cancelamento da ata de registro de precos, nos termos do item 9.4., e adotara as medidas cabiveis para
a obtencdo da contratacdo mais vantajosa.

7.2.5. Na hipdtese de comprovacdo da majoracdo do preco de mercado que inviabilize o prego
registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o 6rgdo ou entidade gerenciadora atualizara
0 prego registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6. O 6rgao ou entidade gerenciadora comunicara aos 6rgaos e as entidades que tiverem
firmado contratos decorrentes da ata de registro de pregos sobre a efetiva alteracdo do preco registrado,
para que avaliem a necessidade de alteracdo contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei n°
14.133, de 2021.

8. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PRECOS REGISTRADOS

8.1. O registro do fornecedor sera cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

8.1.1. For liberado;
8.1.2. Descumprir as condicoes da ata de registro de precos, sem justificativa aceitavel;
8.1.3. N3ao aceitar reduzir o seu prego registrado, na hipdtese deste se tornar superior aqueles

praticados no mercado;
8.1.4. Sofrer sangdo prevista no inciso IV do caput do art. 156 da Lei n°® 14.133, de 2021;
8.1.5. Nao aceitar o preco reajustado pela Administragao;
8.2. A ata de registro de precos sera cancelada, total ou parcialmente, pelo 6rgao gerenciador:
8.2.1. pelo decurso do prazo de vigéncia;
8.2.2. pelo cancelamento de todos os pregos registrados;

8.2.3. por fato superveniente, decorrente caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em
decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a
execucao obrigacoes previstas na ata, devidamente demonstrado; e

8.2.4. por razoes de interesse publico, devidamente justificadas.

8.3. O cancelamento de registros nas hipdteses previstas no item 8.1 sera formalizado por despacho do
orgao ou da entidade gerenciadora, garantidos os principios do contraditdrio e da ampla defesa.

8.3.1. O fornecedor ou prestador sera notificado por meio eletrnico para apresentar defesa no prazo de 5
(cinco) dias, a contar do recebimento da comunicacao.

8.4. Na hipotese de cancelamento do registro do fornecedor, o 6rgao ou a entidade gerenciadora podera
convocar os licitantes que compdem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificacao.

DAS PENALIDADES

9.1. O descumprimento da Ata de Registro de Pregos ensejara aplicagao das penalidades estabelecidas
no Termo de Referéncia.
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9.1.1. As sancOes também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de precos
que, convocados, nao honrarem o compromisso assumido injustificadamente apds terem assinado a ata.

9.2. E da competéncia do gerenciador a aplicacdo das penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado nesta ata de registro de prego.

9.3. 0 drgao ou entidade participante devera comunicar ao 6rgdo gerenciador qualquer das ocorréncias
previstas no item 8.1, dada a necessidade de instauracao de procedimento para cancelamento do
registro do fornecedor.

10. CONDICOES GERAIS

10.1. As condicOes gerais de execucdao do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as
obrigacdes da Administracdao e do fornecedor registrado, penalidades e demais condicdes do ajuste,
encontram-se definidos no Termo de Referéncia, ANEXO AO EDITAL.

11. DO FORO

11.1. Fica eleito o foro da Comarca da Praia Grande para dirimir quaisquer duvidas a respeito deste Edital
e da contratacdo do objeto do mesmo que nao sejam solucionadas de comum acordo entre as partes, com
prévia renuncia de qualquer outro.

Para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, pactuado, é lavrado o presente CONTRATO em 03
(trés) vias de igual forma e teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes e pelas

testemunhas abaixo. Pelo que EU,  rvvrrrrrrrrrrrrr , digitei, assino
e dato. Palacio Sdo Francisco de Assis, Prefeitura da Estancia
Balnearia de Praia Grande, aos XXX de XXX de 202X, ano ..... ....... da emancipagao politico administrativa.

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1-

2-

Processo Administrativo n® 5.595/2024
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ANEXO V — Cadastro Reserva

Seguindo a ordem de classificacao, segue relacao de fornecedores que aceitaram cotar os itens com precos

iguais ao adjudicatario:

Fornecedor (razéo social, CNPJ/MF, endereco, contatos, representante)

Item
do
TR

Especificacdo

Marca
(se exigida
no edital)

Modelo
(se exigido
no edital)

Unidade

Quantidade
Méaxima

Quantidade
Minima

Valor Un.

Prazo
garantia
ou
validade
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ANEXO VI — Minuta de Termo de Contrato

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO - SERVICOS COMUNS

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XXX/XXX, QUE
FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DA ESTANCIA
BALNEARIA DE PRAIA GRANDE E O/A XXX (NOME
DO CONTRATADO(A))

Pelo presente Contrato, com forga de instrumento publico, de um lado, o MUNICiPIO DA ESTANCIA
BALNEARIA DE PRAIA GRANDE, Pessoa Juridica de Direito Publico Interno, inscrita no CNPJ/MF sob n®
46.177.531/0001-55, localizada a Avenida Presidente Kennedy, n® 9.000 - Vila Mirim, Praia Grande/SP, neste
ato representado pelo senhor MARCELINO SANTOS GOMES, titular da Secretaria Municipal de Transito,
por atribuicao conferida através do inciso XXX do artigo 69, referentes a Lei Complementar n® 1011/2025,
doravante simplesmente denominada CONTRATANTE, e a empresa XXX, inscrita no CNPJ sob n® XXX,
com sede na XXX, n°® XXX, XXX - SP, CEP XXX, doravante designado(a) CONTRATADO(A),
representado(a) na forma de seu estatuto/contrato social pelo(a) Senhor(a) XXX, portador(a) da Cédula de
Identidade RG n® XXX, inscrito(a) no CPF sob n® XXX, tendo em vista o que consta no Processo n°
5.595/2024 e em observancia as disposigbes da Lei n® 14.133, de 1° de Abril de 2021 e do Decreto Municipal
no 7.929, de 21 de dezembro de 2023, resolvem celebrar o presente Termo, decorrente do Pregao
eletronico n. 080/2026, mediante as clausulas e condigbes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO
1.1. O objeto do presente instrumento é a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE
SERVICOS DE SINALIZACAO HORIZONTAL (FORNECIMENTO E APLICACAO), conforme

especificagdes técnicas e nas condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2. Objeto da contratacao:
Item do TR Descrigao (*) Unidade | Quantidade*| Valor Unitario em R$

(*) A descrigdo completa do(s) item(ns) encontra-se no Termo de Referéncia do edital.

1.3. S3o anexos a este instrumento e vinculam esta contratacdo, independentemente de transcricao:

1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Edital da Licitagao;

1.3.3. A proposta do(a) CONTRATADO(A); e

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA SEGUNDA — DA VIGENCIA E DA PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, assim
considerada a data da Ultima assinatura digital dentre os representantes legais das partes contratantes, na
forma do art. 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

2.1.1. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto nao for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no
caso de culpa do(a) CONTRATADO(A), previstas neste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA — DOS MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO
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3.1. Os termos em relacdo ao regime de execucao contratual, do modelo de gestao, assim como os prazos
e condigbes de conclusao, da entrega e do recebimento constam no Termo de Referéncia, anexo a este
Contrato.

CLAUSULA QUARTA — DA SUBCONTRATAGAO

4.1. As regras sobre a subcontratacdo do objeto sdo aquelas estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo
a este Contrato.

CLAUSULA QUINTA — DO VALOR E DO PAGAMENTO
5.1. DO VALOR
5.1.1. O valor total da contratacdo é de R$ XXX (por extenso).

5.1.2. No valor acima est3o incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratacao.

5.2. DO PAGAMENTO

5.2.1. O prazo para pagamento ao(a) CONTRATADO(A) e demais condicoes a ele referentes
encontram-se definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA SEXTA — DO REAJUSTE

6.1. Os pregos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orcamento estimado, em XX/XX/XXXX (DD/MM/AAAA).

6.2. Apos o interregno de 1 (um) ano, o(a) CONTRATADO(AO devera pleitear o reajuste dos pregos até o
término da vigéncia contratual, sendo que os pregos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo
CONTRATANTE, o indice IPCA/IBGE — Indice de Precos ao Consumidor Amplo, divulgado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatistica, vigente a época, ou outro que legalmente o substitua ou represente,
calculado “pro-rata die”, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da
anualidade.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

6.4. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o CONTRATANTE pagara ao(a)
CONTRATADO(A) a importancia calculada pela Udltima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

6.5. Nas afericbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

6.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(dao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

6.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA SETIMA — DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE



“» MUNICIPIO DA ESTANCIA BALNEARIA DE PRAIA GRANDE

s

VAE %]:‘w )

W i Estado de Sao Paulo

W P by A
.,,‘ SETRAN - Secretaria de Transito

7.1. Sdo obrigacbes do CONTRATANTE:

7.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo(a) CONTRATADO(A), de acordo
com o contrato e seus anexos;

7.1.2. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

7.1.3. Notificar o(a) CONTRATADO(A), por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas
no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as
suas expensas;

7.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo(a)
CONTRATADO(A);

7.1.5. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da
execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execucao do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021;

7.1.6. Efetuar o pagamento ao(a) CONTRATADO(A) do valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo, forma e condicdes estabelecidos no presente Contrato;

7.1.7. Aplicar ao(a) CONTRATADO(A) sangao motivadas pela inexecugcdo total ou parcial do
Contrato;

7.1.8. Comunicar ao(a) CONTRATADO(A) na hipotese de posterior alteracdo do projeto pelo
CONTRATANTE, no caso do art. 93, §2°, da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.1.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdémico-financeiro feitos
pelo contratado.

7.2. A Administracdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo(a) CONTRATADO(A)
com terceiros, ainda que vinculados a execucao do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do(a) CONTRATADO(A), de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA OITAVA — DAS OBRIGAGCOES DO(A) CONTRATADO(A)
8.1. O(a) CONTRATADO(A) deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucao do

objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

8.1.1. Manter preposto aceito pela Administragao no local da obra ou do servico para representa-lo na
execucao do contrato.

8.1.2. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art.
137, 1T);

8.1.3. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato,
8.1.4. A indicacdo ou a manutencdao do preposto da empresa podera ser recusada pelo érgdo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da

atividade.

8.1.5. Alocar os empregados necessarios, com habilitagdo e conhecimento adequados, ao perfeito
cumprimento das clausulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art93§2
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utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagbes
de boa técnica e a legislacao de regéncia;

8.1.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

8.1.7. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de acordo com o
Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano
causado a Administracdo ou terceiros, nao reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o
acompanhamento da execugao contratual pelo CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar
dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos
sofridos;

8.1.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou do fiscal ou gestor
do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

8.1.9. O(a) CONTRATADO(A) devera entregar ao setor responsavel pela gestao e fiscalizacdo do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, os seguintes documentos:

1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

2) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

3) certidGes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio
ou sede do(a) CONTRATADO(A);

4) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

8.1.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE;

8.1.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

8.1.12. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execucao do empreendimento.

8.1.13. Paralisar, por determinacdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

8.1.14. Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugdo do objeto, durante a vigéncia do contrato.

8.1.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo
as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

8.1.16. Submeter previamente, por escrito, a0 CONTRATANTE, para analise e aprovacao, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento
congénere.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
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8.1.17. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicao
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacao do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

8.1.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condicOes exigidas para habilitagdo na licitagao;

8.1.19. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislacao (art. 116);

8.1.19.1. No caso especifico da reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, os estabelecimentos
de qualquer natureza sao obrigados a empregar e matricular nos cursos dos Servigos Nacionais de
Aprendizagem nUmero de aprendizes equivalente a cinco por cento, no minimo, e quinze por centos,
no maximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funcdes demandem
formacao profissional. (art. 429 da CLT);

8.1.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116,

paragrafo Unico);

8.1.21. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

8.1.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndao seja satisfatorio para o
atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art.
124,11, d, da Lei n© 14.133, de 2021;

8.1.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca do CONTRATANTE;

CLAUSULA NONA- OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

9.1. As partes deverao cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados
pessoais a que tenham acesso em razao do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha
a ser firmado, a partir da apresentacao da proposta no procedimento de contratagao, independentemente
de declaragao ou de aceitacao expressa.

9.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de
acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

9.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em Lei.

9.4. A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de
suboperacao firmados ou que venham a ser celebrados pelo(a) CONTRATADO(A).

9.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do(a) CONTRATADO(A)
elimina-los, com excegao das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade
de guarda de documentacdo para fins de comprovacao do cumprimento de obrigacdes legais ou contratuais
e somente enquanto ndo prescritas essas obrigacoes.

9.6. E dever do(a) CONTRATADO(A) orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm#art6
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm#art15
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9.7. O(A) CONTRATADO(A) devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres
da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

9.8. O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o(a)
CONTRATADO(A) atender prontamente eventuais pedidos de comprovacao formulados.

9.9. O(A) CONTRATADO(A) devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive
quanto a eventual descarte realizado.

9.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro
individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da
finalidade, para efeito de responsabilizacao, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

9.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de
garantir a reutilizagao desses dados pela Administracdo nas hipdteses previstas na LGPD.

9.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais,
quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou
recomendacoes, editadas na forma da LGPD.

9.12. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverao ser comunicados a autoridade
nacional.

CLAUSULA DECIMA — DA GARANTIA DE EXECUGAO

10.1. Ndo havera exigéncia de garantia contratual da execugao.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS INFRA(;6ES E DAS SANgéES ADMINISTRATIVAS

11.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o(a) CONTRATADO(A) que:
11.1.1. Der causa a inexecucdo parcial do contrato;

11.1.2. Der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

11.1.3. Der causa a inexecugdo total do contrato;

11.1.4. Ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;

11.1.5. Apresentar documentacao falsa ou prestar declaracao falsa durante a execucao do contrato;
11.1.6. Praticar ato fraudulento na execucgao do contrato;
11.1.7. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
11.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragbes administrativas acima descritas as seguintes sancoes:
11.2.1. Adverténcia, quando o(a) CONTRATADO(A) der causa a inexecugao parcial do contrato,

sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133,
de 2021);



https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm#art26§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§2
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11.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos subitens
“11.1.2. a 11.1.4.” deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposicdo de penalidade mais
grave (art. 156, § 49, da Lei n© 14.133, de 2021)

11.2.3. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “11.1.5 a 11.1.8." deste Contrato, bem como nos subitens “*11.1.2. a 11.1.4.”",
que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n® 14.133, de 2021)

11.2.4. Multa:

11.2.4.1. Moratdria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;

11.2.4.2.1. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisao
do contrato por descumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso I do art.
137 da Lei n° 14.133, de 2021.

11.2.4.3. Compensatdria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecugao total do objeto;

11.2.4.4 Em caso de inexecugdo parcial, a multa compensatdria, no mesmo percentual do subitem
acima, sera aplicada de forma proporcional a obrigacdo inadimplida.

11.3. A aplicagdo das sancOes previstas neste Termo de Contrato ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacao de reparagado integral do dano causado ao CONTRATANTE (§9° do art. 156 da Lei n°® 14.133, de
2021).

11.4. Todas as sancOes previstas neste Termo de Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa (§7° do art. 156 da Lei n°® 14.133, de 2021).

11.4.1. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimacgdo (art. 157 da Lei n°® 14.133, de 2021);

11.4.2. Se a multa aplicada e as indenizacOes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo CONTRATANTE ao(a) CONTRATADO(A), além da perda desse valor, a
diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (§8° do art. 156 da Lei
n° 14.133, de 2021);

11.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa poderda ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da data do recebimento da
comunicagao enviada pela autoridade competente.

11.5. Todas as sangOes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa (§7°
do art. 156 da Lei n® 14.133, de 2021).

11.6. A aplicacdo das sancOes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa do(a) CONTRATADO(A), observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do
art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracao
de inidoneidade para licitar ou contratar.
11.7. Na aplicagao das sangdes serao considerados (§1° do art. 156 da Lei n°® 14.133, de 2021):

11.7.1. A natureza e a gravidade da infragao cometida;

11.7.2. As peculiaridades do caso concreto;

11.7.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§4
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11.7.4. Os danos que dela provierem para 0 CONTRATANTE;

11.7.5. Implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagoes dos 6rgaos de controle.

11.8. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacOes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n®
12.846, de 2013, serdao apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei n® 14.133, de 2021);

11.9. A personalidade juridica do CONTRATADO(A) podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou
para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica
serao estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administracdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com
o(a) CONTRATADO(A), observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade
de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.10. O CONTRATANTE devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacao
da sangdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancoes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de
2021).

11.11. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar
sao passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA EXTINGAO CONTRATUAL

12.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigaces de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigagdes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a conclusao
do objeto, caso em que deverd a Administracdo providenciar a readequagao do cronograma fixado para o
contrato.

12.3. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do(a)
CONTRATADO(A):

12.3.1. ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdoes administrativas; e

12.3.2. podera a Administracdo optar pela extincdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execucdo contratual

12.4. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele
fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°® 14.133, de 2021, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditdrio e a ampla defesa.

12.4.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da Lei n® 14.133, de 2021.

12.4.2. A alteragao social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a
extingdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art160
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12.4.2.1. Se a operacao implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado
termo aditivo para alteracao subjetiva.

12.5. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

12.5.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.5.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.5.3. IndenizacOes e multas.
12.6. A extincao do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipdtese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput,
da Lei n. © 14.133, de 2021).
12.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que o(a) CONTRATADO(A) mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econOémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou
na gestao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).
12.8. O CONTRATANTE podera nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos
causados a Administracdo, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.© 14.133, de 2021, reter os eventuais
créditos existentes em favor do(a) CONTRATADO(A) decorrentes do contrato.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA

13.1. As despesas decorrentes deste contrato correrdo por conta das DOTACOES ORCAMENTARIAS NO

DOTACAO ORCAMENTARIA FONTE DESPESA ACP(zII)C SECRETARIA
16.02.00/15.452.8001.2439/3.3.90.39.99 01 2671 11000-00
16.02.00/15.452.8001.2439/3.3.90.39.99 91 7999 11000-00 SETRAN
16.02.00/15.452.8001.2439/3.3.90.39.99 91 8000 45000-00

13.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagdo da Lei
Orcamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serao decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposicdes contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢Ges contidas
na Lei n° 8.078, de 1990, Cddigo de Defesa do Consumidor, e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS ALTERAGOES

15.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°® 14.133,
de 2021.

15.2. O(A) CONTRATADO(A) ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condigGes contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

15.3. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.
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15.4. As alteracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracao de termo aditivo, submetido a
prévia aprovacdo da consultoria juridica do CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipacdo de seus efeitos, hipotese em que a formalizacao do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de
1 (um) més (art. 132 da Lei 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA PUBLICAGAO
16.1 Incumbira ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacdes

Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial
na Internet, em atengdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO FORO

17.1. Fica eleito o foro da Comarca de Praia Grande/SP, para dirimir eventuais controvérsias decorrentes do
presente Contrato.

Para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, pactuado, é assinam o presente Termo de Contrato
eletronicamente.

Palacio Sdo Francisco de Assis, Prefeitura da Estancia Balnearia de Praia Grande, na data da assinatura
digital, assim considerada a data da Ultima assinatura digital dentre os representantes legais das partes
contratantes.

MARCELINO SANTOS GOMES
Secretario Municipal de Transito

Representante legal do CONTRATADO

Processo Administrativo n® 5.595/2024.
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