
            PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

Pederneiras, 31 de agosto de 2026

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

1. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 

1.1 Objeto do Pedido:

Contratação de serviços para instalação da grama sintética da Areninha esportiva “João Batista

Dário”, localizada na Rua Francisco S. Alcazar Nº O-911, Parque da Colina – Pederneiras/SP,

para atender as demandas de esporte e lazer da região, incluindo fornecimento de matérias,

mão de obra e equipamentos.

Os  serviços  de  contratação  são  objetivamente  padronizáveis  em  termos  de  desempenho  e

qualidade, de manutenção, de adequação e de adaptação, com preservação das características

originais dos bens, sendo assim o serviço não se trata de alta heterogeneidade ou complexidade,

portanto conforme o artigo 6º, XXI, “a”, da Lei nº 14.133/21. 

Item Especificação Quant. Estimado - BDI

1 Instalação  de  grama  sintética  da  Areninha  Esportiva
“João Batista Dário”

1 R$ 98.402,49

1.2 Prazo de vigência:

O prazo de execução da obra será de 03 (três) mês, contado da data de emissão da Ordem de
Serviços.
O prazo de vigência do contrato será de 04 (quatro) meses contados da data de sua assinatura.

1.3 Possibilidade de Prorrogação de Prazo:

O prazo de vigência do contrato poderá ser prorrogado caso comprovada a ocorrência de caso

de força maior, caso fortuito, fato do príncipe, fato da administração ou em decorrência de fatos

imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do

contrato  tal  como  pactuado,  respeitada,  em  qualquer  caso,  a  repartição  objetiva  de  risco
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estabelecida no contrato.

A eventual prorrogação dependerá de demonstração técnica da necessidade, manutenção do

interesse público e observância dos requisitos legais aplicáveis, não se prorrogará em razão de

eventos inseridos nos riscos habituais da atividade empresarial (álea empresarial ou ordinária),

atribuídos ao contratado na matriz de risco ou em caso de culpa do contratado.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1 Necessidade de contratação:

A execução  da  instalação  de  grama  sintética  e  reparo  da  estrutura  metálica  da  Areninha

Esportiva  “João  Batista  Dário”,  visa  revitalizar  o  complexo  esportivo  que  foi  destinado  ao

município de Pederneiras por meio de convênio com o Governo do Estado de São Paulo. Esta

intervenção  é  fundamental  para  garantir  a  segurança,  a  funcionalidade  e  a  integridade  do

patrimônio público, assegurando que os munícipes tenham acesso a um local adequado para a

prática de atividades físicas.

Considerando que a Areninha é um equipamento de alta rotatividade, o intenso uso por parte

dos moradores, somado à ação do tempo, resultou na deterioração acentuada do piso de gra-

mado sintético. A reforma especializada é urgente para realizar a manutenção ou substituição

do gramado, que atualmente apresenta desgaste que pode comprometer a integridade física

dos usuários, além de prejudicar o nivelamento e a estética do campo.

O espaço desempenha um papel social estratégico no Parque da Colina, servindo como polo de

convivência e democratização do esporte. A falta de estrutura em perfeitas condições do gra-

mado sintético pode desestimular a prática esportiva e resultar na ociosidade de um importante

bem público.

Portanto, a contratação de empresa especializada para a reforma é de relevante interesse pú-

blico. Ela contribui diretamente para a promoção da saúde e inclusão social, garantindo que o

investimento realizado pelo Estado e pelo Município continue a gerar benefícios reais para a co-

munidade local em um ambiente seguro e moderno.

2.2 Adequação:
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A instalação da grama é fundamental para atender as necessidades estruturais da Areninha Es-

portiva e, consequentemente, promover o fomento ao esporte, a integração social e a valoriza-

ção do lazer comunitário.

O espaço readequado será essencial para que as atividades esportivas e recreativas ocorram

de forma eficiente e segura, proporcionando aos atletas e munícipes as condições ideais para a

prática de modalidades físicas. Com a  recuperação do piso de gramado sintético, adequado

para atender partidas de futebol society e atividades de lazer. O equipamento terá condições de

atender melhor a população e ampliar sua capacidade de inclusão.

Dessa forma, a execução do serviço da unidade esportiva é não apenas útil, mas também efi-

caz, pois atende às necessidades da Secretaria de Esportes e reforça os pilares do fomento à

saúde, da integração social e da valorização do lazer local, beneficiando toda a comunidade de

Pederneiras.

Ademais, a contratação de empresa especializada permite ao município através contratação/

execução indireta, aproveitar os benefícios decorrentes da experiência, do conhecimento técni-

co e dos equipamentos especializados da empresa na  manutenção de gramados sintéticos e

estruturas esportivas.

2.3 Proporcionalidade:

O espaço atende a população dos bairros Parque da Colina, Residencial Freitas, Cidade Nova

e adjacências.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

A execução  do  serviço  será  conforme  o  previsto  no  projeto  básico,  memoriais  descritivos,

especificações técnicas, planilhas orçamentárias e cronograma físico-financeiro.

As quantidades dos serviços estão detalhadas na planilha orçamentária e a previsão para a

conclusão e entrega da mesma é de três meses corridos, contados a partir da emissão da

ordem de serviços.  A execução  do serviço será dentro  do  perímetro urbano,  facilitando os

deslocamentos,  ligações  provisórias  e  outros  empecilhos  que  poderia  haver,  devido  à

localização geográfica. 

Perante a fiscalização, a empresa contratada será representada por seu responsável legal, que

Rua Siqueira Campos, S-64 – Centro – CEP 17280-065 – Pederneiras/SP
Tel.: (14) 3283 9570 – Fax: (14) 3284 1764 – www.pederneiras.sp.gov.br



            PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

dirigirão  todos  os  operários  e  a  execução  dos  serviços.  Este  Mestre  deverá  prontamente

atender  às  comunicações  que  lhe  forem  feitas  pela  Fiscalização  pertinente  a  essas

Especificações Técnicas.

É de inteira responsabilidade da empresa contratada a observância e aplicação das Normas de

Segurança do Trabalho nas atividades de Construção Civil, em conformidade com a Portaria n.º

15, de 18/08/1972, do Departamento Nacional de Segurança e Higiene do Trabalho,  com a

NR-18 e as Normas subsequentes.

A  Executante  se  obrigará,  às  suas  expensas,  a  corrigir  quaisquer  vícios  ou  defeitos  na

execução dos serviços, bem como será a única responsável por danos causados a terceiros,

decorrentes de sua negligência, imperícia ou omissão, ainda que ocorridos em via pública, até o

Recebimento Definitivo do serviço por parte desta Secretaria.

A CONTRATADA fica obrigada, pelo período de cinco anos, contados a partir do recebimento

definitivo,  a  reparar  às  suas  custas,  qualquer  defeito  quando  decorrente  de  falha  técnica

devidamente comprovada na execução do serviço, sendo responsável pela segurança e solidez

dos trabalhos executados, conforme preceitua o art. 618 do Código Civil Brasileiro.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Para fins de comprovação da qualificação técnica, a licitante deverá apresentar atestado(s)

de  capacidade  técnica,  emitido(s)  por  pessoa  jurídica  de  direito  público  ou  privado,  que

comprove(m)  a  execução  satisfatória  de  serviços  compatíveis  com o  objeto  da  presente

contratação.

Será exigida a comprovação de execução de serviço de instalação de grama sintética, em

quantitativo  mínimo  correspondente  a  50%  (cinquenta  por  cento)  da  parcela  de  maior

relevância do objeto, perfazendo o mínimo de 233,60 m².

Os demais documentos necessários serão inseridos no edital da licitação.

4.1. Garantia:

O prazo de garantia será de 5 anos, contados a partir da emissão do termo de recebimento

definitivo.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
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O prazo de execução deve ser de 03 (três) mês.

A execução da obra somente poderá ser  iniciada após:  assinatura do contrato;  emissão da

Ordem de Serviço e apresentação da ART/RRT de execução.

Está descrito no projeto básico, memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico-

financeiro os demais requisitos que deverão constar no edital de licitação.

Ao recebimento do objeto, aplica-se, no que couber, o Decreto Municipal nº 5.762/2025.

5.1. Local de Execução:

Rua Francisco S. Alcazar Nº O-911, Pq. da Colina, Pederneiras – SP

6. DA MATRIZ DE RISCO

1 – A Contratada deverá arcar por sua conta e risco os seguintes riscos decorrentes da
execução contratual:

1.1 – Refazimento de eventuais serviços executados em decorrência da má qualidade da
mão-de-obra ou dos materiais empregados.

1.2 – Manutenção da segurança do serviço até o seu recebimento provisório, no que se
refere  a  roubos,  furtos  e  depredação/vandalismo,  respondendo  integralmente  por  eventuais
prejuízos decorrentes desses eventos.

1.3 – O Município de Pederneiras não responderá, em hipótese nenhuma, por eventual
inadimplência da contratada com fornecedores. Caso tal situação de inadimplência ocorra, a
contratada pode ser penalizada com advertência ou multa por infração à cláusula contratual.

1.4 – O Município de Pederneiras não responderá, em hipótese nenhuma, por despesas
decorrentes de eventuais ações trabalhistas ajuizadas durante ou posteriormente a conclusão
dos serviços, podendo a contratada ser penalizada com advertência ou multa por infração à
cláusula  contratual  caso  o  Município  seja  acionado  judicialmente  para  a  cobrança  dessas
verbas.

1.5 – Os eventuais quantitativos excedentes àqueles previstos na planilha orçamentária
constante do Anexo IV que venham a ser apurados no decorrer da execução dos serviços,
mediante a apresentação pela contratada de projeto executivo e memória de cálculo, aplicar-se-
ão as seguintes regras:

1.5.1 – Caso a diferença seja inferior ou igual  a 10% (dez por cento),  não fará jus a
contratada a qualquer recomposição, reajuste ou reequilíbrio contratual.

1.5.2 – Caso a diferença seja superior a 10% (dez por cento) e inferior a 25% (vinte e
cinco por cento), fará jus a contratada ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato na exata
medida dos valores excedentes com os quais comprovadamente tiver que arcar.

1.5.3 – Caso a diferença seja igual ou superior a 25% (vinte e cinco por cento), o contrato
será rescindido no estado em que se encontrar e será efetuada nova licitação prevendo os
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quantitativos corretos na planilha.
1.5.4 – Na hipótese prevista pela cláusula anterior, a contratada poderá optar por concluir

a  execução do  contrato,  mas nesse  caso fará  jus  à  recomposição,  reajuste  ou  reequilíbrio
contratual no percentual máximo de 25% (vinte e cinco por cento), abrindo mão do excedente.

1.5.5 – Aplicam-se as regras e os percentuais previstos nas cláusulas 1.6.1 e 1.6.2 caso a
quantidade de material necessária à realização dos serviços seja inferior à inicialmente prevista,
devendo a contratada, caso identifique tal situação, comunicar imediatamente o Município para
que seja apurada a diferença percentual de material utilizado a menor, sob pena de aplicação de
penalidade de multa por infração à cláusula contratual.

1.6 - Excetuam-se das regras previstas nas cláusulas 1.6.1 a 1.6.4 eventuais acréscimos
ou supressões que se fizerem na execução do serviço obedecendo às disposições contidas no
artigo 125 da lei nº 14.133/21.

7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

Responsável pela fiscalização do serviço:

 Fiscal do Contrato – Deivis Augusto Nachif Fernandes – Arquiteto e Urbanista – CAU/SP

Nº A1005928

 Substituto do Fiscal do Contrato – Leandro Rosa – Eng. Civil – CREA/SP Nº 5069465469

A fiscalização não exime a executante de sua responsabilidade civil e penal sobre a totalidade

dos serviços prestados ou sobre terceiros, em virtude de mão-de-obra, materiais, equipamentos,

dispositivos ou outros elementos aplicados ao serviço contratado.

Aplicam-se,  no  que  couber,  o  artigo  117  da  Lei  nº  14.133/2021  e  o  Decreto  Municipal  nº

5.762/2025. 

8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

As medições deverão ser realizadas mensalmente após a apresentação da planilha de medição

pela empresa contratada e aferida pela fiscalização. Não serão medidos itens cujos serviços não

forem efetivamente realizados, sendo que o simples armazenamento de material in-loco não

constitui parte da medição executada.

Os pagamentos serão efetuados conforme Cronograma Físico - Financeiro, em até 30 (trinta)

dias  corridos  após  a  apresentação  à  Secretaria  de  Finanças,  da  Nota  Fiscal  ou  Fatura,

acompanhada do  relatório  de medição  devidamente  atestado pelo  Secretário  e/ou fiscal  do

contrato da Secretaria de Infraestrutura e Obras da Prefeitura Municipal, bem como de toda a

documentação constante no edital, mediante crédito em conta-corrente da empresa contratada.
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A fiscalização terá um prazo de até 15 (quinze) dias, a contar da data de protocolização do

pedido, para liberar a medição dos serviços realizados para emissão da Nota Fiscal.

9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Pregão Eletrônico – Regime de Empreitada Por Preço Global, do Tipo Menor Preço Global.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O valor estimado da contratação é de R$ 98.402,49 (Noventa e oito mil e quatrocentos e dois

reais  e quarenta e  nove centavos),  alcançado através de pesquisa com base na tabela de

preços da CDHU versão 200 e SINAPI referencia 12/2025.

11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As  despesas  decorrentes  da  contratação,  objeto  desta  modalidade  correrão  a  conta  dos

recursos  das  Emendas  Impositivas  indicadas  pelos  Nanci  Aparecida  de  Oliveira  e  Willian

Fernandes Braga, destinados no Orçamento desta Prefeitura para este exercício financeiro sob

a Dotação 1089, Vínculo 08.110.0000, Natureza da Despesa 3.3.90.39.00/16 – MANUTENÇÃO

E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS.

12. DA SUBCONTRATAÇÃO

Os serviços que poderão ser subcontratados:

 – Reparos de Estrutura Galvanizada, item 4.

Atenciosamente,

_________________________________________
ALEX AFONSO

Diretor de Esportes
Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude de Pederneiras
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