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CONTRATANTE (UASG)
(180168-ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE)

OBJETO

Contratacdo de reforma do alojamento de subtenentes e sargentos do 1°
BPChq, reforma da sala do CPChq e reforma dos banheiros de Cabos e
Soldados do COE.

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO

Contratacdo de empresa especializada para execugcdo de reforma do
alojamento de Subtenentes e Sargentos do 1° BPChqg (ltem 01 — R$
512.923,47), reforma da sala do CPChq (ltem 02 — R$ 33.428,39) e reforma
dos banheiros de Cabos e Soldados do COE (Item 03 — R$ 100.270,63),
totalizando valor estimado de R$ 646.622,49.

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 09/12/2025 as 09h (horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:
menor prego

MODO DE DISPUTA:
aberto e fechado

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
Sim

Baixe o app Compras.gov.br
e apresente sua proposta




EDITAL - PREGAO ELETRONICO N¢ 90095/2025

Sumario

D10 ] = ] =5 @ T
DO REGISTRO DE PREGOS .....oooeveceieeecee et ete e s aess s sas st ass s s st s s st ssssss s sssessssansssssanssenas
DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO ...ttt ev s an s an s
DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO........ccooeveeccreenne.
DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA ..ottt et es s st s s s nan s
DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGCAO DE LANCES...
DA FASE DE JULGAMENTO ..ottt ettt ee et s s eae et enenasas s senensaeaeanensanenanasaeeanannas
DA FASE DE HABILITAGAO ...ttt en st en e nn s s s e nan e
DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS ........cuiuiiieiecteteieieeeeeie ettt es st as s s saese s san s
DA FORMAGAO DO CADASTRO DE RESERVA ..ot senan e
. DOS RECURSOS ..ottt ettt et ee e ea et es s st e e s enenseaeaeteeasensnasanseeasanansnaeaneneesannnanans
DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES........ooceeeeeeeeeceeee e
DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO .....c.cocuevieceeeceeeeeeeieeeeee e
DAS DISPOSIGOES GERAIS .......ooveeceeeeeceee et e eese s sas e sn s s st senae s s ssenas s essssansssssansnsenas

© N o o bk 0w Db~

_L_L_L_L_L@
> L b =~ o

Pagina 2|33



EDITAL - PREGAO ELETRONICO N¢ 90095/2025

EDITAL n® CPChq-007/16/25

SECRETARIA DA SEGURACA PUBLICA
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO
UO 180.04 POLICIA MILITAR
UGE 180168 CPCHQ
PREGAO ELETRONICO N2 90095/2025

(Processo Administrativo n°SEI N° 057.00576490/2025-11)

Torna-se publico que 0 COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE, por meio da Segao de
Financas, sediado a RUA JORGE MIRANDA Numero 789 Bairro LUZ CEP 01106-000, realizara licitagdo, na
modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n® 14.133, de 12 de abril de 2021, do
Decreto estadual n® 67.608, de 27 de marco de 2023, da Instrucdo Normativa SEGES/ME n® 73, de 30 de
setembro de 2022, e demais normas da legislacdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condigbes
estabelecidas neste Edital e em seus Anexos, observando-se as subdivisdes subsequentes na forma de itens
que compdem este instrumento.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo é contratacdo de reforma do alojamento de subtenentes e sargentos
do 1°BPChq, reforma da sala do CPChq e reforma dos banheiros de Cabos e Soldados do COE, conforme
condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

1.2. Alicitacado sera dividida em 03 (trés) itens, conforme definidos no Termo de Referéncia, facultando-
se ao licitante a participagdo em quantos itens forem de seu interesse.

2. DO REGISTRO DE PRECOS

2.1. A disciplina deste item 2 n&o se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar de licitacdo para
registro de precos.

3. DA PARTICIPACAO NA LICITAGAO

3.1. Poderéo participar deste Pregado os interessados que atuarem em atividade compativel com o objeto
da licitagdo e que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores - Sicaf e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

3.1.1.0s interessados deverdo atender as condi¢des exigidas no cadastramento no Sicaf até o
3¢ (terceiro) dia Util anterior & data prevista para recebimento das propostas.
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3.1.2.0 licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor
do sistema ou do érgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.2. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados na subdivisdo anterior e manté-los atualizados junto aos érgaos responsaveis pela informagéo,
devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteragao dos registros tao logo identifique incorrecao ou
aqueles se tornem desatualizados.

3.3. A néo observéancia do disposto na subdivisdao anterior podera ensejar desclassificagdo no momento
da habilitacao.

3.4. Em relagao as regras aplicaveis a presente licitagdo concernentes a tratamento favorecido para as
microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas, observa-se que:

3.4.1. Para o item ,1 a participagdo é ampla, sendo aplicaveis as regras de tratamento favorecido
constantes dos arts. 42 a 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, observado o disposto no § 2° do art.
42 da Lei n® 14.133, de 2021.

3.4.2.Considerando o valor estimado do item 1, objeto desta licitacdo, ndo se aplicam a ele as
regras de tratamento favorecido constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n® 123,
de 2006, nos termos dos §§ 12 e 32 do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021.

3.5. Nao poderéo disputar esta licitagao:
3.5.1.aquele que ndo atenda as condic¢des deste Edital e seu(s) Anexo(s);

3.5.2.autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitacdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados,
observado o disposto nos §§ 2° e 4° do art. 14 da Lei n? 14.133, de 2021;

3.5.3.empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragao do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsével técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou
fornecimento de bens a ela necessarios, observado o disposto nos §§ 22 e 42 do art. 14 da
Lei n® 14.133, de 2021;

3.5.4.pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitagdo em decorréncia de sangao que lhe foi imposta;

3.5.5.aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do érgédo ou entidade contratante ou com agente publico
que desempenhe fung¢do na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou
que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau;

3.5.6.empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.5.7.pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacéao do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragao de trabalho infantil,
por submisséo de trabalhadores a condicées analogas as de escravo ou por contratacao
de adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista;

3.5.8.agente publico do érgao ou entidade licitante;
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3.5.9.aquele que néo tenha representacao legal no Brasil com poderes expressos para receber
citagé@o e responder administrativa ou judicialmente.

3.6. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugéo do contrato agente publico
do 6rgao ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as situagées que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacao que
disciplina a matéria, conforme § 12 do art. 92 da Lei n® 14.133, de 2021.

3.6.1.A vedacao de participagao de agente publico do érgéo ou entidade licitante ou contratante
de que trata a subdivisdo acima estende-se a terceiro que auxilie a condugédo da
contratacao na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionério ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.7. O impedimento decorrente de imposi¢ao de sancao de que trata o item 3.6.4 serd também aplicado
ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da
sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizagao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.8. No que concerne aos itens 3.6.2 e 3.6.3, equiparam-se aos autores do projeto as empresas
integrantes do mesmo grupo econdémico.

3.9. Nao poderao disputar esta licitacao sociedades cooperativas, tendo em vista o disposto no art. 16 da
Lei n? 14.133, de 2021, e no art. 52 da Lei n? 12.690, de 2012.

3.10. Nao poderao disputar esta licitacao pessoas juridicas reunidas em consorcio.

4. DA APRESENTAGCAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGCAO

41. Na presente licitagdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacao de propostas e lances
e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o preco,
até a data e o horario estabelecidos para abertura da sesséo publica.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

4.3.1.esté ciente e concorda com as condi¢des contidas no Edital e seus Anexos, bem como que
a proposta apresentada compreendera a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitagdo definidos no instrumento convocatorio;

4.3.2.n4o emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na
condicao de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicdo Federal;

4.3.3.nd0 possui empregados executando trabalho degradante ou forgcado, observando o
disposto nos incisos lll e IV do art. 12 e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

4.3.4.cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.4, O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte devera declarar, ainda,
em campo proprio do sistema eletrbnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts.
42 a 49, observado o disposto nos §§ 12 ao 3°do art. 4°da Lei n.? 14.133, de 2021, excetuada a hipdtese de
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se verificar uma das excecoes dos §§ 12 ao 32 do art. 42 supracitado, conforme especificado nos itens 4.4.1 e
4.4.2 subsequentes.

4.4.1.N3o se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar
n? 123, de 2006, na hipétese em que o objeto tenha valor estimado superior ao limite
estabelecido nos §§ 12 e 32 do art. 4°da Lei n® 14.133, de 2021, conforme seja especificado,
quando houver, em subdivisdo do item 3.5.

4.4.2.Nao tém direito ao tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar n? 123, de 2006, as microempresas, as empresas de pequeno porte que,
no ano-calendario de realizacdo da licitagdo, tenham celebrado contratos com a
Administrag@o Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida
para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos do § 2° do art.
42 da Lei n® 14.133, de 2021.

4.4.3.Na hipotese de se verificar uma das excecdes especificadas no item 4.4.1 ou no item 4.4.2,
ou de ndo cumprimento de outro requisito legal para tratamento favorecido, o licitante
devera assinalar o campo “ndo”, por nao ter direito ao tratamento favorecido previsto na
Lei Complementar n® 123, de 2006.

4.4.4 Na hip6tese de item para participacao exclusiva de microempresas, empresas de pequeno
porte, a assinalacao do campo “nao” impedird o prosseguimento no certame, para aquele
item.

4.4.5.Na hipotese de itens em que a participagdo ndo seja exclusiva para microempresas,
empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo “nao” apenas produzira o efeito de o
licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de
2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

4.5. A falsidade da declaracdo de que tratam os itens 4.3 e 4.4 sujeitara o licitante as sancdes previstas
na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.6. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema, até a abertura
da sessao publica.

4.7. Nao haverd ordem de classificacdo na etapa de apresentagdo da proposta pelo licitante, o que
ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sesséo publica e da fase de envio de lances.

4.8. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacao de propostas, apos a fase de envio de lances.

4.9. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema
eletr6nico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante
da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.

4.10. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

5.1.1.Valor unitario e total do item;

5.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
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5.8. Nos valores propostos estardo inclusos todos o0s custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugéao do
objeto.

5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragéo, sob alegagéo de erro,
omissdo ou qualquer outro pretexto.

5.5. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver determinacao legal
de retencdo de tributo, no pagamento serdo retidos na fonte os percentuais que sejam estabelecidos na
legislacéo vigente.

5.6. As microempresas e empresas de pequeno porte impedidas de optar pelo Simples Nacional, ante
as vedagoes previstas na Lei Complementar n® 123, de 2006, nao poderao aplicar os beneficios
decorrentes desse regime tributario diferenciado em sua proposta, devendo elabora-la de acordo
com as normas aplicaveis as demais pessoas juridicas.

5.6.1.Quando for o caso, e se vier a ser contratado, o licitante na situagao descrita na subdivisao
acima devera requerer ao 6rgao fazendario competente a sua exclusdo do Simples
Nacional até o Ultimo dia Gtil do més subsequente aquele em que ocorrida a situacdo de
vedacao, nos termos do art. 30, caput, inc. Il, e § 1%, inc. Il, da Lei Complementar n® 123,
de 2006, apresentando a Administragdo a comprovagao da exclusao ou o seu respectivo
protocolo.

5.6.2.Se o Contratado nao realizar espontaneamente o requerimento de que trata a subdivisdo
acima, cabera ao ente publico contratante comunicar o fato ao 6rgao fazendario
competente, solicitando que o Contratado seja excluido de oficio do Simples Nacional, nos
termos do art. 29, inc. |, da Lei Complementar n? 123, de 2006.

5.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde a documentagdo que integra este Edital, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de utilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

5.8. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentagao.

5.9. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas, quando participarem de licitagées publicas.

5.10. O descumprimento das regras supramencionadas por parte do Contratado pode ensejar a
responsabilizagao pelo Tribunal de Contas competente e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes
consequéncias: assinatura de prazo para a adogado das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei,
nos termos do art. 71, inc. X, da Constituicdo Federal, e do art. 33, inc. X, da Constituicdo do Estado de Sao
Paulo; ou condenagao dos agentes publicos responsaveis € do Contratado ao pagamento de indenizacao
pelos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execugédo do
contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGCAO DE
LANCES

6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sesséo publica, por meio de sistema
eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.
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6.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema, até a abertura
da sessao publica.

6.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

6.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas neste Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em relacdo aos lances
intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta, devera ser de 1% (um por cento).

6.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze)
segundos apos o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado, definido no inicio deste Edital.

6.10.1. Sera adotado para o envio de lances no pregéao eletrénico o modo de disputa “aberto
e fechado”, segundo o qual os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com
lance final e fechado.

6.10.2. A etapa de lances da sesséo publica tera duragao inicial de 15 (quinze) minutos. Apés
esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apés o que
transcorrerd o periodo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual
serd automaticamente encerrada a recepgao de lances.

6.10.3. Encerrado o prazo previsto na subdivisdo acima, o sistema abrird oportunidade para
que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por
cento) superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos,
0 qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.10.4. No procedimento de que trata a subdivisdo anterior, o licitante poderd optar por
manter o seu ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.10.5. Nao havendo pelo menos 3 (irés) ofertas nas condi¢cdes definidas nas duas
subdivisdes anteriores, poderdo os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem
de classificacao, até o maximo de 3 (irés), oferecer um lance final e fechado em até 5
(cinco) minutos, o qual serd sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.11. Apds o término dos prazos estabelecidos nas subdivisbes anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.12. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.13. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serao informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificacao do licitante.

6.14. No caso de desconexdo com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregéo, o sistema
eletrénico poderé permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

6.15. Quando a desconexao do sistema eletrénico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas 24 (vinte e quatro) horas da
comunicacao do fato pelo pregoeiro aos participantes, no sitio eletrdnico utilizado para divulgagéao.
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6.16. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.17. Em relagdo a hip6tese de itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e
empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagao
automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial, caso a contratagdo nao se
enquadre nas vedacdes dos §§ 12 e 22 do art. 42 da Lei n® 14.133, de 2021. O sistema identificara
em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a
comparacao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como
das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n® 123, de 2006.

6.17.1. Nessas condigbes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou
melhor lance serédo consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.17.2. A melhor classificada nos termos da subdivisao acima tera o direito de encaminhar
uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a
comunicagao automatica para tanto.

6.18. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serao convocadas as demais licitantes microempresa e empresa
de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de até 5% (cinco por cento), na ordem de
classificacéo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido na subdivisdo acima.

6.19. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nas subdivisbes anteriores, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor
oferta.

6.20. Nao se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n®
123, de 2006, na hipétese em que o objeto tenha valor estimado superior ao limite estabelecido
nos §§ 1% e 3% do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021, conforme seja especificado, quando houver,
em subdivisdo do item 3.5.

6.21. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado (se adotado esse modo de disputa no inicio deste Edital
e no item 6.11).

6.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, os critérios de desempate serao
aqueles previstos no caput do art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.21.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderédo apresentar nova proposta em
ato continuo a classificagao;

6.21.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigagbes previstos na Lei n® 14.133, de 2021, conforme regulamento;

6.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de agbes de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, conforme regulamento;

6.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orienta¢des dos érgéaos
de controle.

6.21.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, nos termos do § 12 do art. 60 da
Lei n? 14.133, de 2021, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:

6.21.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado de Sao Paulo;
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6.21.2.2. empresas brasileiras;
6.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.21.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

6.21.3. Caso persista 0 empate ap6s obedecido o disposto no caput e no § 1° do art. 60 da
Lei n? 14.133, de 2021, o desempate ocorrera por sorteio, a ser realizado em local, data e
horario que serao divulgados por meio de mensagem no sistema, sendo facultada a
presenca a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipdtese de a proposta do primeiro
colocado permanecer acima do pre¢o maximo definido para a contratagdo, o pregoeiro podera negociar
condi¢gdes mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

6.22.1. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificagdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apos a
negociacao, for desclassificado em razao de sua proposta permanecer acima do orgamento
estimado definido pela Administracao.

6.22.2. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

6.22.3. O resultado da negociagao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos
do processo licitatério.

6.22.4. O pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagao realizada,
acompanhada, se for o caso, de documentos complementares, quando necessarios a
confirmagao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.22.5. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo
fundamentada feita no chat pelo licitante antes de findo o prazo, ou de oficio, a critério do
pregoeiro, quando constatado que o prazo estabelecido ndo é suficiente para o envio da
documentacao exigida.

6.23. Apds a negociacao do preco, o pregoeiro iniciara a fase de aceitacao e julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociacédo, o pregoeiro verificara se o licitante provisoriamente classificado
em primeiro lugar atende as condi¢des de participagdao no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n®
14.133, de 2021, na legislagéo correlata, e no item 3.6 deste Edital, especialmente quanto a existéncia de
sangdo que impega a participacdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

7.1.1.Sicaf;

7.1.2.Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - Ceis, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniao (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);

7.1.3.Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Cnep, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);

7.1.4.Cadastro Nacional de Condenacbes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade - CNCIAI, do Conselho Nacional de Justica
(http://www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php);
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7.1.5.Sistema Eletrénico de Aplicagdo e Registro de Sancdes Administrativas — e-Sancoes
(http://www.esancoes.sp.gov.br); e

7.1.6.Relagdo de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo
(https://www.tce.sp.gov.br/apenados).

7.2. Em relacdo a pessoa juridica licitante, a consulta ao cadastro CNCIAI serd realizada também quanto
a seu sécio majoritario, por forga do art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situacéo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
0 pregoeiro diligenciard para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n? 3, de 2018, art. 29, caput, c/c
Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

7.3.1.A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n® 3, de 2018,
art. 29, § 1, c/c Decreto estadual n 67.608, de 2023).

7.3.2.0 licitante serd convocado para manifestagdo previamente a uma eventual
desclassificagao (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n? 3, de 2018, art. 29, § 2% c/c
Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

7.3.3.Constatada a existéncia de sang¢éao, o licitante serd considerado inabilitado, por falta de
condigao de participacéao.

7.4. Caso atendidas as condigbes de participacdo, prosseguira a analise da fase de julgamento da
proposta classificada em primeiro lugar.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento
favorecido a microempresas e empresas de pequeno porte, o pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio, em
conformidade com os itens 3.5 e 4.4 deste Edital.

7.6. Verificadas as condi¢cdes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o pregoeiro
examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagao ao objeto e a compatibilidade do
preco em relacdo ao maximo estipulado para contratacao neste Edital e em seus Anexos.

7.6.1.Se a proposta vencedora for desclassificada, o pregoeiro examinara a proposta
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagéo.

7.6.2.Encerrada a fase de julgamento, caso se verifique a conformidade da proposta de que trata
o item 7.6, o pregoeiro passara a verificagao da documentagéo de habilitagao do licitante
conforme disposigées do item 8.

7.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
7.7.1.contiver vicios insanaveis;
7.7.2.ndo obedecer as especificacdes técnicas pormenorizadas neste Edital ou em seus Anexos;

7.7.3.apresentar pregos inexequiveis ou permanecer acima do orgamento estimado definido para
a contratagéo;

7.7.4.ndo tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragéo;

7.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus Anexos,
desde que insanavel.

7.7.6. Além das disposi¢cdes acima, a analise de exequibilidade e sobrepre¢co considerara o
seguinte:

7.7.7. A caracterizagao do sobrepreco se dara pela superagao do valor global estimado.
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7.7.8. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta
e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo, observado o disposto na subdivisdo subsequente.

7.7.9.A inexequibilidade, na hip6tese de proposta cujo valor seja inferior a 75% (setenta e cinco
por cento) do valor orcado pela Administracio, s6 sera considerada apés diligéncia do
pregoeiro, facultando ao licitante comprovar, no prazo assinalado pela Administracdo, a
viabilidade dos precos constantes em sua proposta, sob pena de desclassificacdo.

7.7.10. A inexequibilidade, na hip6tese de que trata a subdivisdo acima, s6 sera considerada
apés diligéncia do pregoeiro, que comprove:

7.8. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.9. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.10. Além das disposi¢cdes acima, a analise de exequibilidade e sobrepregco considerara o
seguinte:

7.11. A caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superagao do valor global estimado e pela
superacgao de custo unitario tido como relevante, conforme documentagéao e planilha anexadas a
este Edital.

7.12. Serao consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta
e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administragdo, observado o disposto na subdivisdo
subsequente.

7.13. A inexequibilidade, na hipétese de proposta cujo valor seja inferior a 75% (setenta e cinco por
cento) do valor orgado pela Administracdo, s6 serd considerada apds diligéncia do pregoeiro,
facultando ao licitante comprovar, no prazo assinalado pela Administracdo, a viabilidade dos
precos constantes em sua proposta, sob pena de desclassificagao.

7.14. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor orgado pela Administracédo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e
o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

7.15. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que o licitante comprove a
exequibilidade da proposta.

7.16. Considerando que o custo global estimado do objeto licitado € decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de planilha elaborada pela Administracdo conforme
documentacao anexada a este Edital, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado
para apresentar planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final
da sua proposta, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

7.16.1. O licitante vencedor sera convocado a apresentar a Administragdo, por meio
eletronico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o
modelo elaborado pela Administracdo conforme documentagéo anexada a este Edital, bem
como com detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos
Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora,
nos termos do disposto no § 5° do art. 56 da Lei n? 14.133, de 2021.

7.17.  Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A
planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoracéo
do preco e que se comprove que este € o bastante para arcar com todos os custos da contratacao.

7171, O ajuste de que trata a subdivisdo acima se limita ao saneamento de erros ou falhas
que nao alterem a substancia das propostas.
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7.17.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢ao a indicagao de
recolhimento de impostos e contribuicbes na forma do Simples Nacional, quando néo
cabivel esse regime.

7.18. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser
colhida a manifestagao escrita do setor requisitante ou da area especializada no objeto.

7.19. No caso de desclassificagao do licitante, o pregoeiro convocara o préximo licitante, obedecida
a ordem de classificagdo, sucessivamente, até que um licitante cumpra os requisitos e
funcionalidades previstas na prova de conceito.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1. Os documentos que serdo exigidos para fins de habilitagcdo estdo especificados no Anexo | deste
Edital, consistindo na documentagédo necessaria e suficiente para demonstrar a capacidade do licitante de
realizar o objeto da licitagao, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n? 14.133, de 2021.

8.1.1.A documentagdo exigida para fins de habilitagéo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira podera ser substituida pelo registro cadastral no Sicaf.

8.2. Considerando que na presente licitagao a avaliagéo prévia do local de execugao € imprescindivel
para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante
deve atestar, sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e as condigbes de realizagéo do objeto
da licitagdo, assegurado a ele o direito de realizagdo de vistoria prévia, ou de apresentar
declaragao de conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagédo, observando-
se o disposto na documentagéo que integra este Edital como Anexo.

8.2.1.Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para
atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela
prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.3. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderao ser apresentados em original ou por cépia.

8.4. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro cadastral
emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei
n° 14.133, de 2021.

8.5. Sera verificado se o licitante apresentou declara¢do de que atende aos requisitos de habilitagéo, e o
declarante respondera pela veracidade das informagbes prestadas, na formadalei (art. 63, I, dalLein? 14.133,
de 2021).

8.6. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracdo de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.7. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaragdo de que sua proposta
econbémica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados
na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho
e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.8. A habilitacao sera verificada por meio do Sicaf, quanto aos documentos por ele abrangidos.

8.8.1.Somente havera a necessidade de comprovacao do preenchimento de requisitos mediante
apresentagao dos documentos originais ndo-digitais quando houver ddvida em relagéo a
integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir (Instrucéo
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Normativa SEGES/MPDG n? 3, de 2018, art. 4%, § 12, e art. 62, § 42 c/c Decreto estadual
n2 67.608, de 2023).

8.9. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los
atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informagao, devendo proceder, imediatamente, a correcao
ou a alteragao dos registros tao logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados (Instrucédo
Normativa SEGES/MPDG n® 3, de 2018, art. 7°, caput, c/c Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

8.9.1.A ndo observancia do disposto na subdivisdo acima podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitacdo (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n® 3, de 2018, art. 7°,
paragrafo unico, c/c Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

8.10. A verificacdo pelo pregoeiro, em sitios eletrOnicos oficiais de 6érgaos e entidades emissores de
certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagao.

8.10.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no Sicaf
serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas) horas,
prorrogavel por igual periodo, contado da solicitacdo do pregoeiro.

8.11. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em
relacdo ao licitante vencedor.

8.11.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal especificados na documentacao que
integra este Edital como Anexo somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento
posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.12. Apés a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo seré permitida a substituicao ou a apresentagéao
de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei n® 14.133, de 2021, art. 64):

8.12.1. complementacdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame; e

8.12.2. atualizacao de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de recebimento
das propostas.

8.13. Na analise dos documentos de habilitagéo, o pregoeiro podera sanar erros ou falhas que néo alterem
a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e
acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagéo e classificacao.

8.14. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o pregoeiro examinard a
proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apura¢do de uma proposta
que atenda ao presente Edital, observado o prazo definido no item 8.9.1.

8.15. Somente serao disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do licitante cuja
proposta atenda ao Edital de licitacdo, apos concluidos os procedimentos de que trata a subdivisao anterior.

8.16. A disciplina da adjudicacdo e da homologagéo encontra-se no item 14 deste Edital.

9. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

9.1. A disciplina deste item 9 nédo se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar de licitacao
para registro de pregos.

10. DA FORMACAO DO CADASTRO DE RESERVA

10.1. A disciplina deste item 10 n&o se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar de
licitagdo para registro de pregos.
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11. DOS RECURSOS

11.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de
licitantes, a anulagao ou revogacao da licitagao, observara o disposto no art. 165 da Lei n? 14.133, de 2021.

11.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura da ata.

11.3.  Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou
inabilitacao do licitante:

11.3.1. aintencao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;

11.3.2. 0 prazo para a manifestagdo da intencao de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez)
minutos;

11.3.3. 0 prazo para apresentagdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao
ou de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagio.

11.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

11.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdao no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar o
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado
do recebimento dos autos.

11.6.  Os recursos interpostos fora do prazo ndo serao conhecidos.

11.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazées ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (irés) dias
Uteis, contados da data da intimagéo pessoal ou da divulgagéo da interposi¢do do recurso, assegurada a vista
imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

11.8. O recurso tera efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até que sobrevenha decisao final da
autoridade competente.

11.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

11.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados pelo meio eletrénico
cpchquge@policiamilitar.sp.gov.br.

12. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

12.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante ou Contratado que, com dolo ou culpa:
12.1.1. der causa a inexecug¢ao parcial do contrato;

12.1.2. der causa a inexecucgao parcial do contrato que cause grave dano a Administragao
ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3. der causa a inexecugao total do contrato;

12.1.4. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame, inclusive ndo entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo pregoeiro durante o certame;

12.1.5. salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta, em especial quando:

12.1.5.1. nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apés a negociacao;
12.1.5.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

12.1.5.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
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12.1.6. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.6.1. recusar-se, sem justificativa, a formalizar a no prazo e condigbes estabelecidos pela
Administracéo;

12.1.7. ensejar o retardamento da execugédo ou da entrega do objeto da contratagdo sem
motivo justificado;

12.1.8. apresentar declaracao ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante a licitacdo ou a execucdo do contrato;

12.1.9. fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execug¢ao do contrato;

12.1.10. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial

quando:
12.1.10.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
12.1.10.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.11.  praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

12.1.12.  praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n® 12.846, de 2013.

12.2. Com fundamento na Lei n? 14.133, de 2021, a Administracdo podera, apds regular processo
administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes, adjudicatarios e/ou Contratado as seguintes
sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

12.2.1. adverténcia;
12.2.2. multa;
12.2.3. impedimento de licitar e contratar; e
12.2.4. declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar.
12.3. Na aplicagdo das sanc¢des serdo considerados:
12.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
12.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
12.3.8. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
12.3.4. os danos que dela provierem para a Administragédo Publica;

12.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas
e orientagdes dos 6rgaos de controle.

12.3.6. A sancao de multa sera aplicada apds regular processo administrativo, e calculada com observancia
dos seguintes parametros:

(1) Multa Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

(2) Multa Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do
contrato, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentagéo,
suplementagao ou reposi¢cao da garantia.

a. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administracdo a promover a extingcdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do caput do art. 137
da Lein. 14.133, de 2021.
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(3) Multa Compensatéria, para as infragbes descritas nos subitens 11.1.8 a 11.1.12, de 10% a 30% do valor
do Contrato.

(4) Multa Compensatéria, para a inexecugéo total do contrato prevista no subitem 11.1.3, de 10% a 15% do
valor do Contrato.

(5) Para infracao descrita no subitem 11.1.2, a multa sera de 25% a 30% do valor do Contrato.

(6) Para infragdes descritas nos subitens 11.1.4 a 11.1.6, a multa sera de 15% a 20% do valor do Contrato.
(7) Para infragbes descritas no subitem 11.1.7, a multa sera de 20% a 30% do valor do Contrato.

(8) Para a infragao descrita no subitem 11.1.1, a multa sera de 20% a 25% do valor do Contrato.

(9) De 05% (cinco por cento) sobre valor mensal correspondente ao més da ocorréncia, em caso de nao
apresentagao, no prazo fixado pela fiscalizagao contratual, dos documentos comprobatoérios do cumprimento
das obrigagdes trabalhistas e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS) em relagéo aos
empregados diretamente envolvidos na execugdo do contrato (art. 50, da Lei n.? 14.133, de 2021), nas
hipéteses previstas no Termo de Referéncia

12.4. A sangdo de multa prevista no inciso Il do caput do art. 156 da Lei n® 14.133, de 2021, calculada na
forma deste Edital, ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por
cento) do valor do contrato (§ 32 do art. 156 da Lei n® 14.133, de 2021).

12.5. As sancgdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderéo ser aplicadas cumulativamente com a penalidade de multa, garantido o exercicio
de prévia e ampla defesa.

12.6. Antes da aplicacdo da sancdo de multa, serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao.

12.7. A sang¢ao de adverténcia sera aplicada, ap6s regular processo administrativo, ao responséavel em
decorréncia da infragdo administrativa relacionada no item 12.1.1, quando nao se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave.

12.8. A sancao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada, apés regular processo administrativo,
ao responsavel em decorréncia das infragées administrativas relacionadas nos itens 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4,
12.1.5, 12.1.6 e 12.1.7, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o
responséavel de licitar ou contratar no a&mbito da Administragdo Publica direta e indireta do Estado de Sao
Paulo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

12.9. Asancdo de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar sera aplicada, apds regular processo
administrativo, ao responsavel em decorréncia das infracdes administrativas relacionadas nos itens 12.1.8,
12.1.9,12.1.10,12.1.11 e 12.1.12, bem como das infra¢cdes administrativas previstas nos itens 12.1.2, 12.1.3,
12.1.4, 12.1.5, 12.1.6 e 12.1.7 que justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave que a sanc¢do de
impedimento de licitar e contratar, cuja extensao e duracdo observara o disposto no art. 156, § 52, da Lei n®
14.133, de 2021.

12.10. A recusa injustificada do adjudicatario em formalizar a contratagdo no prazo e condigdes
estabelecidos pela Administracdo, descrita no item 12.1.6.1, caracterizara o descumprimento total da
obrigagao assumida e o sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas (art. 90, § 5°, da Lei n® 14.133, de
2021).

12.11. A apuracgdo de responsabilidade relacionada as sangdes de impedimento de licitar e contratar e de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandarqd a instauracdo de processo de
responsabilizagao a ser conduzido por comissao composta nos termos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021,
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que avaliara fatos e circunsténcias conhecidos e intimara o licitante, o adjudicatario ou o Contratado para, no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagao, apresentar defesa escrita e especificar as
provas que pretenda produzir.

12.12. As sancgbes sao autbnomas e a aplicagdo de uma nao exclui a de outra.

12.13. Da aplicagdo das sangdes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, cabera recurso
no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimag&o, observando-se o disposto no art. 166 da
Lei n? 14.133, de 2021.

12.14. Da aplicacdo da sanc¢do de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, cabera pedido de
reconsideragao no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagao, observando-se o disposto
no art. 167 da Lei n® 14.133, de 2021.

12.15. O recurso e o pedido de reconsideragéo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até
que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

12.16. A aplicacdo das sancoes previstas neste Edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral dos danos causados a Administracao Publica.

12.17. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada, caso exigida na documentagéo que integra o Edital, ou, quando for o caso,
serd cobrada judicialmente (art. 156, § 82, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.18. Os atos previstos como infragdes administrativas na lei de licitacées e contratos da Administracao
Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na
referida Lei.

12.19. A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para
facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos na Lei n? 14.133, de 2021, ou para provocar
confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancbes aplicadas a pessoa juridica serdo
estendidos aos seus administradores e s6cios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora
ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligagao ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado,
observados, em todos 0s casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia,
nos termos do art. 160 do referido diploma legal.

12.20. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da
sanc¢do, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ele aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo federal (art. 161 da Lei n® 14.133, de
2021).

13. DA IMPUGNAGCAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da Lei n®
14.133, de 2021, ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar a impugnacao
ou o pedido de esclarecimento até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.

13.2. A impugnacgédo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrénica, pelo(s)
seguinte(s) meio(s): cpchquge@policiamilitar.sp.gov.br.

13.3. Asimpugnagoes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

13.3.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional, e, caso
ocorra, sera motivada nos autos do processo de licitagao.
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13.4. A decisao da impugnagao ou a resposta ao pedido de esclarecimento serdo divulgadas em sitio
eletrnico oficial conforme especificado na subdivisdo subsequente, no prazo de até 3 (irés) dias Uteis,
limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

13.4.1. As decisbes das impugnacdes e as respostas aos pedidos de esclarecimento serdo
juntadas aos autos do processo licitatério, ficardo disponiveis para consulta por qualquer
interessado, e serdo publicadas no sistema e no(s) sitio(s) eletrbnico(s) na Internet
https://pncp.gov.br/app/editais?q=8&status=recebendo_proposta&pagina=1, sem informar a
identidade do responsavel pela impugnacéo ou pelo pedido de esclarecimento.

13.5. Acolhida a impugnacéao, seré definida e publicada nova data para a realizacdo do certame, exceto
quando a alteragdo nao comprometer a formulagéo das propostas.

13.6. A auséncia de impugnag¢ao implicard na aceitagao tacita, pelo licitante, das condigbes previstas neste
Edital e em seus Anexos.

13.7. A auséncia de pedido de esclarecimento implicara na presungao de que os interessados ndo tiveram
dividas a respeito da presente licitacdo, razdo pela qual ndo serdo admitidos questionamentos
extemporaneos.

14. DAS DISPOSICOES GERAIS

14.1. Exaurida a fase recursal, sera observado o disposto no art. 71 da Lei n® 14.133, de 2021.

14.1.1. Constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade superior adjudicara o
objeto da licitacao ao licitante vencedor e homologaré o procedimento licitatério.

14.1.2. Apdés a homologagdo da licitagdo, em sendo realizada a contratagdo, sua
formalizagdo ocorrera mediante a assinatura de Termo de Contrato, cuja minuta integra
este Edital como Anexo.

14.1.2.1. Se, por ocasiao da formalizacdo da contratagédo, algum dos documentos apresentados pelo
adjudicatario para fins de comprovacao das condigdes de habilitagdo estiver com o prazo de validade
expirado, a Administracao verificara a situagao por meio eletrdnico habil de informagdes e certificara a
regularidade nos autos do processo, anexando a ele os documentos comprobatorios, salvo
impossibilidade devidamente justificada.

14.1.3. Se nao for possivel atualizar os documentos referidos na subdivisdo acima por meio
eletrénico habil de informagdes, o adjudicatario sera notificado para, no prazo de 02 (dois)
dias Uteis, comprovar a sua situacdo de regularidade mediante a apresentagdo das
certiddes respectivas com prazos de validade em plena vigéncia, sob pena de a
contratacdo nao se realizar.

14.1.4. Constitui condicéo para a celebracdo da contratacdo, bem como para a realizagao
dos pagamentos dela decorrentes, a inexisténcia de registros em nome do adjudicatario no
“Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgdos e Entidades Estaduais —
CADIN ESTADUAL". Esta condi¢éo sera considerada cumprida se o devedor comprovar
que 0s respectivos registros se encontram suspensos, nos termos do art. 82, §§ 1°e 2°, da
Lei estadual n? 12.799, de 2008.

14.1.5. Com a finalidade de verificar se o licitante mantém as condi¢gdes de participacao no
certame, serdo novamente consultados, previamente a celebracdo da contratacédo, os
cadastros especificados no item 7.1 deste Edital.

14.1.6. Constitui(em), igualmente, condigcdo(des) para a celebragdo da contratagao:
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14.1.7. a apresentacao do(s) documento(s) que deva(m) ser exibido(s) pelo adjudicatario
anteriormente ou por ocasido da celebracdo da contratacdo, caso exigida em
disposicao(des) ou declaracdo(bes) especifica(s) que esteja(m) prevista(s) neste
instrumento ou na documentacao que o integra como Anexo;

14.1.8. a apresentagdo do registro ou inscricdo do licitante no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU
competente, com o visto do CREA/SP ou do CAU/SP, conforme o caso, se o local do
registro ou inscrigdo for situado em regidao ndo compreendida na area de jurisdicdo da
referida entidade, observada a legislagéo aplicavel.

14.1.9. O adjudicatario tera o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de sua
convocacgao, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decadéncia do direito, sem
prejuizo das sangdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021.

14.1.10. O contrato sera assinado com a utilizagcdo de meio eletrbnico, nos termos da
legislacao aplicavel.

14.1.11. O prazo para assinatura previsto na subdivisdo anterior podera ser prorrogado por
igual periodo, por solicitagéo justificada do interessado e aceita pela Administragao.

14.1.12. Sera considerado celebrado o contrato, em caso de assinaturas por meio eletrénico
em datas diferentes, na data da ultima assinatura eletrénica das partes do termo contratual.

14.1.13. Na hipétese de o vencedor da licitagdo ndao comprovar manter as condicoes de
habilitacdo e preencher as condi¢cdes de contratacdo consignadas neste Edital, ou nao
assinar o contrato, ou recusar a contratagao, a Administragdo, sem prejuizo da apuracao
do cabimento de aplicagao de sangdes e das demais cominagdes legais cabiveis a esse
licitante, podera convocar os licitantes remanescentes, respeitada a ordem de
classificagdo, para a celebragéo do contrato em conformidade com o procedimento e as
condicOes estabelecidas no art. 90 da Lei n® 14.133, de 2021.

14.1.14. Serafacultada a Administragdo a convocagao dos demais licitantes classificados para
a contratacdo de remanescente em consequéncia de rescisdo de contrato celebrado com
fundamento nesta licitacdo, observados os critérios estabelecidos no § 72 do art. 90 da Lei
n® 14.133, de 2021.

14.2. Seré divulgada ata da sesséo publica no sistema eletrénico.

14.3. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impec¢a a realizagdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o 1?2 (primeiro) dia dutil
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicagdo em contrario,
pelo pregoeiro.

14.4. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observardo o horario
de Brasilia - DF.

14.5. A homologacao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

14.6. As normas disciplinadoras da licitagao serdo interpretadas em favor da ampliagao da disputa entre os
interessados, desde que ndo comprometam o interesse publico, o principio da isonomia, a finalidade e a
seguranga da contratagao.

14.7. Os casos omissos serao solucionados pelo pregoeiro.

14.8. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administragdo nao serda, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugéo
ou do resultado do processo licitatério.
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14.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragao.

14.10. No julgamento das propostas e da habilitagcdo, o pregoeiro podera sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante decisao
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de
habilitacdo e classificagao.

14.10.1. As falhas passiveis de saneamento na documentagao apresentada pelo licitante sao
aquelas cujo conteudo retrate situacao fatica ou juridica ja existente na data da abertura da
sessdo publica deste Pregéo.

14.10.2. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico, nos termos do inc. Il do art. 12 da Lei n® 14.133, de 2021.

14.11. Caso seja vencedor da licitagao, o licitante a ser contratado estara sujeito a assinatura de Termo de
Ciéncia e de Notificacdo, quando prevista a sua apresentacdo em ato normativo editado pelo Tribunal de
Contas do Estado de S&o Paulo, conforme a disciplina aplicavel.

14.12. O Edital e seus anexos estédo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
(PNCP) e no sitio eletrdnico https://pncp.gov.br/app/editais?q=&status=recebendo_proposta&pagina=1.

14.13. Paradirimir quaisquer questdes decorrentes da licitacdo, nao resolvidas na esfera administrativa, sera
competente o foro da Comarca da Capital do Estado de Sdo Paulo.

14.14. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

14.14.1. ANEXO | - Termo de Referéncia 142/2025 (ITEM 1);

14.14.1.1. Anexo I.1 — Estudo Técnico Preliminar 176/2025 (ITEM1);
14.14.2. ANEXO Il — Termo de Referéncia 200/2025 (ITEM 2);
14.14.2.1. Anexo Il.1 — Memorial descritivo (ITEM 2);
14.14.3. ANEXO Il — Termo de Referéncia 197/2025 (ITEM 3);
14.14.3.1. Anexo Ill.1 — Estudo Técnico Preliminar 234/2025 (ITEM3);

14.14.4. ANEXO IV — Minuta de Termo de Contrato;

14.14.5. ANEXO V — Modelo(s) de referente(s) a planilha de proposta;
14.14.6. ANEXO VI - Modelo(s) de Declaragcdo(6es);

14.14.7. ANEXO VIl — Modelos referentes a vistoria prévia;

14.14.8. ANEXO VIl — Planilha orcamentaria;

Sao Paulo, na data da assinatura eletrénica

Documento assinado digitalmente

b FERNANDA ANGELICA REIGOTA DO AMARAL
g Ll Data: 19/11/2025 10:05:19-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FERNANDA AGELICA REIGOTA DO AMARAL DE MELO

Maj PM - Subscritora do Edital
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ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA DO ITEM 01

TERMO DE REFERENCIA N2 142/2025



@ Compras.gov.or UASG 180168

ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE

Termo de Referéncia 142/2025

Informacoes Basicas

Numero do

artefato UASG Editado por Atualizado em

142/2025 180168-ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE MATHEUS FELIPE MATOS DA 21/08/2025 20:26 (v
CHOQUE FONSECA 0.4)

Status

ASSINADO

Outras informacoes

Categoria Numero da Contratacdao  Processo Administrativo

VI - obras e servicos de arquitetura e engenharia/Servigos comuns de engenharia 56/2025 SEI N° 057.00398285/2025-09

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Contratacdo de reforma do alojamento de subtenentes e sargentos, nos termos da tabela abaixo, conforme
condicbes e exigéncias estabelecidas neste Termo de Referéncia, de acordo com as subdivisdes na forma de itens
gue compdem este instrumento.

ITE ESPECIFICACAD CATMAT UNMIDADE DE QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
UNITARIO
MEDIDA (RS} (RS)
1 Reforma do Alojamento 1627 UNIDADE 01 RS 417.010,95 | RS 417.010,95
de Subtenentes e
Sargentos
3 Beneficios e o 23 RS 417.010,95 RS 95.912,52
Despesas Indiretas -
BDI

TOTAL RS 512,923,47

1.1.1. Em caso de eventual divergéncia entre a descricdo do item do catalogo do sistema Compras.gov.br e as
disposicdes deste Termo de Referéncia, prevalecem as disposicdes deste Termo de Referéncia.

1.1.2. Este Termo de Referéncia foi elaborado em conformidade com o Decreto estadual n°® 68.185, de 11 de
dezembro de 2023.

1.1.3. O objeto desta contratagdo ndo inclui o emprego de bens de luxo, nos termos do Decreto estadual n°
67.985, de 27 de setembro de 2023.

1.2. Os servigos objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do
Estudo Técnico Preliminar, elaborado nos termos do Decreto estadual n°® 68.017, de 11 de outubro de 2023.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacao é de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da assinatura do contrato, na

forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.
1.4. O contrato estabelece a disciplina que sera aplicada em relacdo a vigéncia da contratacao.
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Subcontratacao
1.5. E admitida a subcontrataco parcial do objeto, conforme as regras estabelecidas no contrato.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE

FUNDAMENTAGAO E DESCRIGCAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. A fundamentacdo da contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tépico especifico do
Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratacdo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual 2025, nos termos do Decreto estadual n°
67.689, de 3 de maio de 2023, conforme consta das informacdes béasicas deste Termo de Referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
DESCRIQAO DA SOLU(;AO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descricdo da solucado como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico do Estudo Técnico
Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade
4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigdo do objeto, devem ser atendidos os
seguintes requisitos:

4.1.1. O descarte de entulho deve seguir as normas vigentes, bem como toda a logistica reversa para
desfazimento e reciclagem de bens e refugos.

Garantia da contratacao

4.2. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, no
percentual e condi¢des descritas nas clausulas do contrato.

4.3. No prazo de convocacgdo para formalizacdo da contratacdo, e anteriormente a celebracdo da contratacéo, o
fornecedor devera prestar garantia, podendo optar por uma das seguintes modalidades:

I - Caucao em dinheiro. A garantia em dinheiro devera ser efetuada mediante depdsito bancério em favor do
Contratante no Banco do Brasil, em conta que contemple a corregdo monetaria do valor depositado;

Il - Caucao em titulos da divida publica. Serdo admitidos apenas titulos da divida publica emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério competente;

lll - Fianca bancaria. Feita a opcao pela fianca bancéria, no instrumento devera constar a rendncia expressa
do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cdédigo Civil. Ser4 admitida fianca bancéria emitida por banco ou
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil;

IV - Seguro-garantia. A apdlice de seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos
indicados em conformidade com a subdivisdo posterior, observada a legislacdo que rege a matéria. Caso tal
cobertura ndo conste expressamente da apdlice, o fornecedor vencedor podera apresentar declaracdo firmada
pela seguradora emitente afirmando que o seguro-garantia apresentado é suficiente para a cobertura de todos
os eventos indicados em conformidade com a subdivis@o posterior, observada a legislacdo que rege a matéria;
V - Titulo de capitalizagcdo. Serdo admitidos apenas titulos de capitalizacdo conforme a modalidade
instrumento de garantia custeados por pagamento Unico, com resgate pelo valor total, emitidos com
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observancia da legislacdo que rege a matéria.

4.3.1. A nao prestagdo da garantia equivale a recusa injustificada de formalizacdo da contratacéo,
caracterizando descumprimento total da obrigacdo assumida e sujeitando o fornecedor vencedor as sancdes
previstas nas hormas pertinentes.

4.4, O contrato estabelece a disciplina que sera aplicada em relacdo a garantia da contratacao.

Vistoria

4.5. A avaliagcao prévia do local de execucédo dos servicos € imprescindivel para o conhecimento pleno das condicbes
e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria
prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08 (oito) horas as 17
(dezessete) horas.

4.6. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.7. Para a vistoria, o representante legal do fornecedor ou responsavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pelo fornecedor comprovando sua
habilitacdo para a realizac&o da vistoria.

4.8. Caso o licitante opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaracao formal de seu representante legal de
gue conhece o local e as condi¢cbes da realizacdo do objeto, ou declaracdo formal assinada por seu responsavel
técnico acerca do conhecimento pleno das condi¢gbes e peculiaridades da contratagéo.

4.9. O interessado ndo podera pleitear modificagBes nos precos, nos prazos ou nas condi¢des contratuais, tampouco
alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocacdo de insuficiéncia de dados ou de
informacdes sobre o local em que sera realizado o objeto da contratacao.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condicodes de execucao
5.1. A execuc¢édo do objeto seguird a seguinte dinamica:

5.1.1. Inicio da execucao do objeto: 08 (oito) dias a contar da emissao do termo de inicio de obra;

5.1.2. A CONTRATADA tera 05 (cinco) dias corridos para analisar e apresentar alteracbes ou correcdes no
cronograma apresentado em reunido. Apds esse prazo, se ndo apresentado, considerar-se-4 0 cronograma
inicial.

Local e horario da prestacao dos servicos

5.2. Os servicos serdo prestados no seguinte enderecgo: Avenida Tiradentes, 440 — Luz — S&o Paulo —SP CEP 01102-
000

5.3. Os servigos serao prestados no seguinte horario: das 06 as 18 horas.

Materiais a serem disponibilizados
5.4. Para a perfeita execucdo dos servicos, o Contratado devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo
sua substituicdo quando necessério:

5.4.1. 1.514 (mil quinhentos e quatorze) metros quadrados de tinta acrilica antimofo em massa, inclusive
preparo;

5.4.2. 100 (cem) metros quadrados de esmalte a base agua em superficie metalica, inclusive preparo;

5.4.3. 01 (um) metro cubico de reparo superficial com argamassa polimérica (tixotrépica),

bicomponente;

5.4.4. 03 (trés) metros cubicos de argamassa de cimento e areia tragco 1:3, com adesivo acrilico;

5.4.5. 150 (cento e cinquenta) metros quadrados de demolicdo manual de camada impermeabilizante;

5.4.6. 120 (cento e vinte) metros de reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa;

5.4.7. 1.514 (mil quinhentos e quatorze) metros quadrados de massa corrida a base de resina acrilica;

5.4.8. 90 (noventa) metros quadrados de esmalte a base de dgua em madeira, inclusive preparo;

5.4.9. 90 (noventa) metros quadrados de remocao de pintura em superficies de madeira e/ou metélicas com
lixamento;

5.4.10. 23 (vinte e trés) unidades de retirada de folha de esquadria em madeira;
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5.4.11. 23 (vinte e trés) unidades de recolocacédo de folhas de porta ou janela;

5.4.12. 21 (vinte e um) metros quadrados de retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada
de baguete;

5.4.13. 21 (vinte e um) metros quadrados de recolocac¢éo de vidro inclusive emassamento ou recolocacao de
baguetes;

5.4.14. 241 (duzentos e quarenta e um) metros quadrados de retirada de soalho somente o tablado;
5.4.15. 241 (duzentos e quarenta e um) metros quadrados de soalho em tdbua de madeira aparelhada;

5.4.16. 241 (duzentos e quarenta e um) metros quadrados de recolocacéo de soalho em madeira;

5.4.17. 241 (duzentos e quarenta e um) metros quadrados de esmalte a base de agua em madeira, inclusive
preparo;

5.4.18. 482 (quatrocentos e oitenta e dois) metros quadrados de verniz em superficie de madeira;
5.4.19. 84 (oitenta e quatro) metros lineares de retirada de rodapé inclusive corddo em madeira;

5.4.20. 84 (oitenta e quatro) metros lineares de corddo de madeira;

5.4.21. 84 (oitenta e quatro) metros de remocéao de pintura em rodapé, baguete ou moldura com lixa;
5.4.22. 84 (oitenta e quatro) metros de verniz em rodapés, baguetes ou molduras de madeira;

5.4.23. 0,8 (oito décimos) metros cubicos de fornecimento de pecas diversas para estrutura em madeira;
5.4.24. 300 (trezentos) metros de cabo de cobre de 4 mM2, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C;
5.4.25. 300 (trezentos) metros de cabo de cobre de 2,5 mM2, isolamento 750 V - isolacdo em PVC 70°C;

5.4.26. 33 (trinta e trés) unidades de luminéria industrial pendente tipo calha aberta instalacdo em perfilado para
1 ou 2 lampadas fluorescentes tubulares 28 W/54 W;

5.4.27. 60 (sessenta) metros de perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com
acessorios;

5.4.28. 22 (vinte e duas) unidades de sapata externa com 4 furos, 38 x 38 mm;

5.4.29. 60 (sessenta) metros de vergalhdo com rosca, porca e arruela de didmetro 5/16” (tirante);
5.4.30. 40 (quarenta) unidades de suporte de tomada para caixas com 2, 3 ou 4 vias;

5.4.31. 128 (cento e vinte e oito) metros de eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4” com acessorios;
5.4.32. 40 (quarenta) unidades de gancho longo em chapa aco zincado para fixacdo de luminaria;
5.4.33. 50 (cinquenta) unidades de bracadeira para fixacdo de eletroduto, até 4”;

5.4.34. 30 (trinta) metros de tampa de pressao para perfilado de 38 x 38 mm;

5.4.35. 30 (trinta) unidades de saida final, diametro de %;

5.4.36. 30 (trinta) unidades de saida lateral simples, didmetro de 3/4’;

5.4.37. 30 (trinta) unidades de saida superior, diametro de 3/4";

5.4.38. 50 (cinqueta) conjuntos de tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa;

5.4.39. 10 (dez) conjuntos de tomadas 4" x 4" de 1 interruptor simples, 1 tomada universal e 1
tomada de 3 polos;

5.4.40. 2 (dois) conjuntos de ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 18.000
BTU/h;

5.4.41. 20 (vinte) metros de tubo de cobre classe A, DN= 54mm (2°), inclusive conexdes;
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5.4.42. 20 (vinte) metros de Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 10 mm,
para tubulacéo de 2° (54 mm);

5.4.43. 4 (quatro) unidades de Mao francesa de 700 mm;

5.4.44. 10 (dez) metros de tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive
conexodes;

5.4.45. 1 (um) metro cubico de argamassa de regularizacéo e/ou prote¢ao;

5.4.46. 1 (um) metro cubico de demolicdo manual de alvenaria de elevacao ou elemento vazado,
incluindo revestimento;

5.4.47. 60 (sessenta) metros de cabo de cobre de 4 mM2, isolamento 0,6/1 kV - isolagdo em PVC 70°C;
5.4.48. 241 (duzentos e quarenta e um) metros quadrados de limpeza obra;

5.4.49. 48 (quarenta e 0ito) metros cubicos de remocao de entulho separado de obra com cacamba metalica -
terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plastico ou metal;

5.4.50. 241 (duzentos e quarenta e um) metros quadrados de limpeza complementar e especial de piso com
produtos quimicos;

5.5. Servicos gerais:
5.5.1. 10 (dez) metros quadrados de placa de identificacdo de obra;
5.5.2. 4 (quatro) unidades por més de locacao de container tipo depdsito - area minima de 13,80 M2;
5.5.3. 4 (quatro) unidades por més de locacéo de container tipo alojamento - area minima de 13,80 M2;

5.5.4. 20 (vinte) metros quadrados por més de andaime tubular fachadeiro com piso metalico e sapatas
ajustaveis;

5.5.5. 20 (vinte) metros quadrados de montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura
superior a 10 m;

Informacgoes relevantes para o dimensionamento da proposta
5.6. A demanda do érgdo tem como base as seguintes caracteristicas:

5.6.1. Necessidade de contratacdo de empresa especializada em reforma de prédio tombado devido ao seu
valor como patriménio histérico

Especificacdao da garantia do servico
5.7. O prazo de garantia contratual dos servigcos, complementar a garantia legal, sera de, no minimo 12 (doze) meses,
contado a partir do 1° (primeiro) dia Util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

Procedimentos de transicao e finalizagcdo do contrato
5.8. Nao serdo necessarios procedimentos de transicao e finalizacdo do contrato devido as caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da
Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensédo do contrato, o cronograma de execucdo sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicag¢bes entre o Contratante e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o0 ato exigir tal
formalidade, admitindo-se 0 uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.4. O Contratante podera convocar representante do Contratado para ado¢@o de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.
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6.5. Apds a celebracdo da contratac@o, o Contratante podera convocar o representante do Contratado para reunido
inicial para apresentagdo do plano de fiscalizacdo, que contera informagfes acerca das obrigagdes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucao do
Contratado, quando houver, do método de aferi¢cdo dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. O Contratado designara formalmente o seu preposto, antes do inicio da prestagdo dos servicos, indicando no
instrumento os poderes e deveres em relacdo a execucao do objeto contratado.

6.7. O Contratado devera manter seu preposto no local da execuc¢édo do objeto durante o periodo da reforma.

6.8. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutencdo do preposto do
Contratado, hip6tese em que o Contratado designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacado

6.9. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelo(s) respectivo
(s) substituto(s) (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizacdo Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condicOes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracdo (Decreto
estadual n°® 68.220, de 2023, art. 17).

6.11. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execuc¢édo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizagédo das faltas ou dos
defeitos observados (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, § 1° e Decreto estadual n°® 68.220, de 2023, art. 17, inciso ).
6.12. O fiscal técnico realizar4, em conformidade com cronograma fisico-financeiro, as medi¢cées dos servigos
executados e aprovara a planilha de medicdo emitida pelo Contratado (Decreto estadual n° 68.220, de 2023, art. 17,
inciso IlI).

6.13. O fiscal técnico adotara medidas preventivas de controle de contratos, manifestando-se quanto a necessidade
de suspensao da execuc¢do do objeto (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 17, inciso V).

6.14. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisédo
ou adocao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se
for o caso (Lei n° 14.133, de 2021, artigo 117, § 2°).

6.15. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do
contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 17, inciso

1.

Fiscalizacdo Administrativa

6.16. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo do Contratado,
acompanhara o empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos,
solicitando quaisquer documentos comprobatdérios pertinentes, caso necessario (Decreto estadual n°® 68.220, de 2023,
art. 18, incisos 1l e Il).

6.17. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis,
guando ultrapassar a sua competéncia (Decreto estadual n° 68.220, de 2023, art. 18, inciso V).

6.18. Sempre que solicitado pelo Contratante, o Contratado devera comprovar o cumprimento da reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas em outras normas especificas, com a indicacdo dos empregados que preencherem as
referidas vagas, nos termos do paragrafo Gnico do art. 116 da Lei n® 14.133, de 2021.

6.19. Além do disposto acima, a fiscalizacdo contratual obedecera as seguintes rotinas:

6.19.1. O Fiscal do contrato fara fiscalizac6es diarias na obra, a fim de verificar se 0 cronograma esta sendo
fielmente seguido, logo, a CONTRATADA devera manter preposto na obra para que acompanhe o Fiscal.
6.19.2. Em sendo detectado qualquer problema e/ou alteracdo no objeto do contrato, o Fiscal fara um relatorio
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/parecer técnico e encaminhard ao Gestor para que notifique a CONTRATADA.

Gestor do Contrato

6.20. O gestor do contrato exercera a atividade de coordenacdo dos atos de fiscalizacdo técnica, administrativa e
setorial e dos atos preparatérios a instrucdo processual visando, entre outros, a prorrogacao, a alteracdo, ao
reequilibrio, ao pagamento, a eventual aplicacdo de sangdes e extingdo do contrato (Decreto estadual n® 68.220, de
2023, inciso lll do art. 2°).

6.21. O gestor do contrato acompanharda a manutengédo das condicdes de habilitagdo do Contratado, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquida¢édo e do pagamento
da despesa no relatdrio de riscos eventuais (Decreto estadual n°® 68.220, de 2023, art. 16, inciso 1X).

6.22. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo Contratado, com
mencdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e
a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes (Decreto
estadual n°® 68.220, de 2023, art. 16, inciso VI).

6.23. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizagcéo
para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela comissado de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021,
ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso (Decreto estadual n° 68.220, de 2023, art.
16, inciso VIII).

6.24. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacdes sobre a consecugdo dos objetivos que
tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administracéo (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 16, inciso VIl e paragrafo Unico).

6.25. O gestor do contrato devera enviar a documentacéo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliacdo da execucdo do objeto utilizara a planilha CDHU referéncia 198, para afericdo da prestacdo dos
servicos feitos, quanto a afericdo da qualidade, sera feita através de laudo técnico e fotografico expedido pelo Fiscal
do contrato em cada medicao.

7.1.1. Seréd indicada a retencao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo
das sancdes cabiveis, caso se constate que o Contratado:

7.1.1.1. ndo tenha produzido os resultados acordados;

7.1.1.2. tenha deixado de executar as atividades contratadas, ou ndo as tenha executado com a
gualidade minima exigida; ou

7.1.1.3. tenha deixado de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou
os tenha utilizado com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.2. A utilizacdo do IMR ndo impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para a avaliacdo da prestacao
dos servicos.
7.3. A afericdo da execucao contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

7.3.1. No minimo, mensalmente, a CONTRATADA enviard, via e-mail, a planilha CDHU referéncia 198 com os
percentuais e quantidades executadas;

7.3.2. Apés confirmacéo do servigo executado, a CONTRATADA serd comunicada, via e-mail, para que emita a
nota fiscal para pagamento;

7.3.3. Caso o Fiscal do contrato constate que a pkanilha apresentada pela CONTRATADA esta divergente do
executado, solicitara, via e-mail, que a planilha seja refeita e reenviada, onde correrd novo prazo de 5 (cinco)
dias uteis;

7.3.4. Recebida a nota fiscal, a CONTRATANTE tera 5 (cinco) dias Uteis para encaminhar os documentos a
UGE para pagamento.

Do recebimento
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7.4. Ao final de cada etapa da execucédo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado
apresentara a medicdo prévia dos servicos executados no periodo, por meio de planilha e memdria de calculo
detalhada.

7.4.1. Uma etapa seré considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
7.4.2. O Contratado também apresentara, a cada medicao:

I. quando o caso, declaracdo, sob as penas da lei, afrmando que a madeira utilizada no servigo é,
exclusivamente, de origem exética, ou, no caso de utilizacdo de produtos ou subprodutos florestais de
origem nativa da flora brasileira referidos no art. 1° do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, declaracéo,
sob as penas da lei, afirmando que realizou as respectivas aquisicées de pessoa juridica com inscricédo
validada no CADMADEIRA;

Il. quando o caso, as guias de transporte federais integradas ao Sistema Nacional de Controle da Origem
dos Produtos Florestais - SINAFLOR/DOF, acompanhadas das respectivas notas fiscais de aquisicdo
dos produtos e subprodutos referidos no art. 1° do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, e o registro de
sua destinacéo final,

lll. quando for o caso de utilizagdo de produtos ou subprodutos de origem mineral referidos no § 1° do
art. 1° do Decreto estadual n° 67.409, de 2022, declaracdo, sob as penas da lei, afirmando que realizou
as respectivas aquisicdes de pessoa juridica com inscricdo validada no CADMINERIO;

IV. guando o caso, as notas fiscais de aquisicdo dos produtos e subprodutos de origem mineral referidos
no 8§ 1° do art. 1° do Decreto estadual n° 67.409, de 2022, de pessoa juridica com inscri¢cdo validada no
CADMINERIO;

V. as faturas e notas fiscais, demais comprovantes da legalidade da madeira utilizada no servigo, quando
0 caso, tais como Guias Florestais, Documentos de Origem Florestal ou outros eventualmente criados
para o controle de produtos e subprodutos florestais, e demais comprovantes da legalidade dos produtos
e subprodutos de origem mineral utilizados no servico, quando o0 caso, tais como documentos
eventualmente criados para o controle desses produtos, acompanhados das respectivas cépias, que
serdo autenticadas pelo servidor responsavel pela recepcao.

7.4.3. Cabera ao fiscal administrativo do contrato, ap6s cada medicdo, conferir junto ao CADMADEIRA a
situacdo cadastral do fornecedor dos produtos e subprodutos referidos no art. 1° do Decreto estadual n°
66.819, de 2022, e conferir junto ao CADMINERIO a situacdo cadastral do fornecedor dos produtos e
subprodutos referidos no 8§ 1° do art. 1° do Decreto estadual n° 67.409, de 2022, bem como instruir o processo
administrativo com os comprovantes das respectivas inscricdes validadas e com as cépias de documentos
indicadas na subdivisdo anterior, quando o caso.

7.5. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelo(s) fiscal(is) técnico e administrativo,
mediante termo(s) detalhado(s), quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo
(Art. 140, I, ‘a’, da Lei n°® 14.133, de 2021, e arts. 17, X e 18, VI, do Decreto estadual n® 68.220, de 2023).

7.5.1. O prazo da disposicdo acima serd contado do recebimento de comunica¢do de cobranca oriunda do
Contratado com a comprovacao da prestacdo dos servigcos a que se refere a parcela a ser paga.

7.5.2. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico (Art. 17, X, Decreto estadual n°®
68.220, de 2023).

7.5.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisoério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo (Art. 18, VI, Decreto
estadual n°® 68.220, de 2023).

7.5.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisério sob o ponto de vista
técnico e administrativo.

7.5.5. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, que observara os
parametros definidos no item 7.3. deste Termo de Referéncia, o fiscal técnico do contrato devera apurar o
resultado das avaliacGes da execucdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da
prestacdo dos servicos realizados em consonancia com o0s indicadores previstos no ato convocatoério, que
podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos ao Contratado, registrando em relatério a ser
encaminhado ao gestor do contrato.

7.5.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do termo detalhado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.5.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugao ou
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materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medi¢cdo de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.
7.5.8. A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medi¢cdo de servicos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério (Art. 119 c/c art.
140 da Lei n® 14133, de 2021).

7.5.9. O recebimento provisdrio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.5.10. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagcdo das penalidades cabiveis.

7.6. Quando a fiscalizacéo for exercida por um unico servidor, o0 Termo Detalhado devera conter o registro, a andlise e
a conclusao acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relacao a fiscalizacdo técnica e administrativa e
demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
7.7. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisério, por
servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apos a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo
e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.7.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial,
guando houver, no cumprimento de obrigagfes assumidas pelo Contratado, com meng¢éo ao seu desempenho
na execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento
(Decreto estadual n°® 68.220, de 2023, art. 16, inciso VI);

7.7.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagédo apresentada pela fiscalizagéo e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas correcoes;

7.7.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos
relatérios e documentacdes apresentadas;

7.7.4. Comunicar ao Contratado para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizacao; e

7.7.5. Enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de
liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacéo e gestao.

7.8. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, se houver
parcela incontroversa, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, com a comunicagdo ao
Contratado para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa, para efeito de liquidacdo e
pagamento.

7.9. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucao, pelo Contratado, de inconsisténcias
verificadas na execuc¢éo do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.10. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do
servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execu¢édo do contrato.

Liquidacao

7.11. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de 10 (dez) dias Uteis para fins
de liguidacéo, a contar de seu recebimento pela Administracdo, na forma desta secao, prorrogaveis por igual periodo,
justificadamente, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias
contratuais (art. 7°, I, e 88 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 4 de novembro de 2022, c/c o
Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

7.11.1. O prazo de que trata a subdivisdo acima sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacao nele especificada, no caso de contratacdo decorrente de despesa cujo valor ndo ultrapasse o limite
de que trata o inciso Il do caput do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.12. Para fins de liquidacéo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os
elementos necessérios e essenciais do documento, tais como, caso aplicaveis:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

c) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;
d) o periodo respectivo de execucéo do contrato;
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e) o valor a pagar; e
f) eventual destaque do valor de retencges tributarias cabiveis.

7.13. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa,
esta ficara sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apos a
comprovagao da regularizacédo da situacéo, sem 6nus ao Contratante;

7.14. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao Sicaf ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.15. A Administracdo devera realizar consulta ao Sicaf para: a) verificar a manutencdo das condi¢des de habilitagdo
exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou
entidade, tais como a proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas
(Instrugdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 26 de abril de 2018 c/c Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

7.16. Constatando-se, junto ao Sicaf, a situacdo de irregularidade do Contratado, sera providenciada sua notificacéo,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacao ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

7.17. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverd comunicar aos
orgdos responsaveis pela fiscalizagédo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do Contratado, bem como quanto
a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para
garantir o recebimento de seus créditos.

7.18. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necesséarias a extincdo contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

7.19. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
extincdo do contrato, caso o Contratado nado regularize sua situacao junto ao Sicaf.

Prazo de pagamento

7.20. O pagamento serd efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentacao da nota fiscal ou documento
de cobranca equivalente, desde que tenha sido finalizada a liquidacdo da despesa, conforme secdo anterior, nos
termos do art. 2°, Il, do Decreto estadual n°® 67.608, de 2023.

7.21. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados monetariamente na
forma da legislacdo aplicivel (art. 2°, inciso lll, do Decreto estadual n® 67.608, de 2023, c/c o art. 1° do Decreto
estadual n°® 32.117, de 1990), bem como incidirdo juros moratérios, a razdo de 0,5% (meio por cento) ao més,
calculados pro rata temporis, em relacao ao atraso verificado.

Forma de pagamento
7.22. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancaria, para depdsito em conta corrente bancaria em nome
do Contratado no Banco do Brasil S/A.

7.22.1. Constitui condicdo para a realizacdo dos pagamentos a inexisténcia de registros em nome do
Contratado no “Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgéos e Entidades Estaduais— CADIN
ESTADUAL”", o qual devera ser consultado por ocasido da realizacdo de cada pagamento. O cumprimento
desta condicdo podera se dar pela comprovacado, pelo Contratado, de que os registros estdo suspensos, nos
termos do art. 8° da Lei estadual n°® 12.799, de 2008.

7.23. Seréa considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
7.24. O Contratante podera, por ocasido do pagamento, efetuar a retencdo de tributos determinada por lei, ainda que
ndo haja indicacdo de retencdo na nota fiscal apresentada ou que se refira a retencdes néo realizadas em meses
anteriores.

7.24.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte,
guando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacéo vigente.

7.25. Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo
sofrerd a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar
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8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO
FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO

Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade
PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adoc&o do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

Regime de execucao
8.2. O regime de execug¢édo do contrato sera por empreitada por preco global.

Critérios de aceitabilidade de precos

8.3. O critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a contratacdo. No momento adequado, o
licitante que estiver mais bem colocado na disputa sera convocado a apresentar a Administracao, por meio eletrénico,
planilha que contenha o preco global, os quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo
de planilha elaborado pela Administracdo (integrante da documentacdo que compde a presente contratacdo), para
efeito de avaliagdo de exequibilidade (art. 59, 83°, da Lei n® 14.133, de 2021).

Exigéncias de habilitacao

8.4. Para fins de habilitacdo, deverd o licitante comprovar os seguintes requisitos das se¢fes subsequentes deste
item 8, que serdo exigidos conforme sua natureza juridica:

Habilitacdo juridica

8.5. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede;

8.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicao de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja
aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br
/empreendedor;

8.7. Sociedade empresaria: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatorio de
seus administradores;

8.8. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario
Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou
estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrugcdo Normativa DREI/ME n°® 77, de 18 de
margo de 2020;

8.9. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas
ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacéo no Registro onde tem sede a matriz;

8.11. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragbes ou da consolidagéo
respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista

8.12. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

8.13. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente aos créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
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Secretéario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

8.14. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.15. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de
certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.16. Prova de inscrigcdo no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital e/ou Municipal/Distrital relativo ao domicilio ou
sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.17. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal/Distrital quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer
Natureza - ISSQN, do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;
8.18. Caso o fornecedor se considere isento ou imune de tributos relacionados ao objeto contratual, em relacdo aos
guais seja exigida regularidade fiscal neste instrumento, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacao de
declaracéo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.19. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento
diferenciado previstos na Lei Complementar n® 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros
de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacdo Econ6mico-Financeira

8.20. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate
de sociedade simples;

8.21. Certiddo negativa de faléncia, expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor, caso se trate de empresario
individual ou sociedade empresaria;

8.22. Balanco patrimonial, demonstracéo de resultado de exercicio e demais demonstra¢des contdbeis dos 2 (dois)
Ultimos exercicios sociais, comprovando:

a) Indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um).

8.22.1. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contdbeis pelo balanco de abertura (Lei n® 14.133, de 2021,
art. 65, 8 1°).

8.22.2. Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.22.3. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal
do Brasil para transmissdo da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped, quando for o caso, ou outro limite
estabelecido pela legislacéo aplicavel.

8.23. O atendimento dos indices econdmicos previstos nesta secdo devera ser atestado mediante declaracdo
assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificacao Técnica

8.24. Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condi¢Bes locais para o
cumprimento das obrigacdes objeto da licitacdo, assegurado a ele o direito de realizacao de vistoria prévia,;

8.24.1. A declaracao acima podera ser substituida por declaracéo formal assinada pelo responsavel técnico do
licitante acerca do conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da contratacao;

8.25. Registro ou inscricdo do licitante na entidade profissional CREA — Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia, ou CAU — Conselho de Arquitetura e Urbanismo, em plena validade;

8.25.1. Sociedades empresarias estrangeiras atenderao a exigéncia prevista na subdivisdo acima por meio da
apresentacdo, no momento da celebracdo da contratacdo, da solicitagdo de registro perante a entidade
profissional competente no Brasil;

8.26. Apresentacdo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional
competente, detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de servico(s) de caracteristicas
semelhantes, também abaixo indicado(s):

a) Para o Engenheiro Civil ou Arquiteto: Servigcos de reformas de edificagtes.
8.26.1. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma da subdivisdo acima devera(ao) participar do servigo objeto do
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contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissional(is) de experiéncia equivalente ou superior, desde
gue aprovada pela Administragao.

8.26.2. Por ocasido do inicio da execucdo do contrato, a comprovacédo do vinculo do(s) profissional(is) a que se
refere a subdiviséo anterior poderd se dar mediante a apresentacdo de contrato de trabalho, de anotagfes da
CTPS — Carteira de Trabalho e Previdéncia Social, ou, no caso de prestador de servicos autbnomo, do
respectivo contrato de prestacdo de servicos, ou, no caso de socio(s), de copia do contrato social atualizado.

8.27. Comprovacao de capacidade operacional para execugdo de servi¢co similar de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratacdo, ou ao item pertinente, por meio da apresentacdo de
certiddo(des) ou atestado(s), fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente emitido
(s) pelo conselho profissional competente, quando for 0 caso;

8.27.1. Para fins da comprovacao de que trata a subdivisdo acima, o(s) atestado(s) ou certiddo(des) devera(ao)
dizer respeito a contrato(s) executado(s) com a(s) seguinte(s) caracteristica(s) minima(s):

8.27.1.1. Reforma de unidade publica Estadual com no minimo 100mz;

8.27.2. Serao admitidos, para fins de comprovacédo de quantitativo minimo de servigo similar, a apresentacdo e
0 somatorio de diferentes certidées ou atestados de servigos executados de forma concomitante.

8.27.3. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
licitante.

8.28. O licitante disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovacao da legitimidade do(s) atestado(s),
apresentando, quando solicitado pela Administragédo, cépia do contrato que deu suporte a contratagédo, endereco atual
do contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

Outras comprovacgoes
8.29. Declaracéo subscrita por representante legal do licitante, atestando que:

a) cumpre as normas relativas a salde e seguranca no trabalho, nos termos do art. 117, paragrafo Gnico, da
Constituicdo Estadual;

b) no caso de utilizagdo na execucdo do objeto deste certame de produtos ou subprodutos florestais de origem
nativa da flora brasileira referidos no art. 1° do Decreto estadual n° 66.819, de 6 de junho de 2022, cumprira a
obrigacé@o de proceder as respectivas aquisicdes de pessoa juridica com inscri¢cdo validada no CADMADEIRA,
em conformidade com o Decreto supracitado;

¢) no caso de utilizacdo na execucgdo do objeto deste certame de produtos ou subprodutos de origem mineral
referidos no § 1° do art. 1° do Decreto estadual n° 67.409, de 28 de dezembro de 2022, cumprira a obrigacao
de proceder as respectivas aquisicbes de pessoa juridica com inscricdo validada no CADMINERIO, em
conformidade com o Decreto supracitado;

d) tem ciéncia de que o descumprimento do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, ou do Decreto estadual n°
67.409, de 2022, poderd acarretar a extingdo do contrato por ato unilateral da Administragdo, bem como a
aplicacdo das sancdes administrativas cabiveis, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes,
independentemente da responsabilizacdo na esfera criminal;

e) se compromete a cumprir o disposto na Lei estadual n® 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual proibe o uso,
no Estado de S&o Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou
asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composicéo;

8.30. Tratando-se de consorcio:

8.30.1. Apresentacdo do compromisso publico ou particular de constituicdo do consoércio, subscrito pelos
consorciados, o qual deverd incluir, pelo menos, os seguintes elementos:

a) Designacao do consorcio e sua composicao;

b) Finalidade do consorcio;

¢) Prazo de duragéo do consorcio, que deve coincidir, no minimo, com o prazo de vigéncia contratual;

d) Endereco do consorcio e o foro competente para dirimir eventuais demandas entre os consorciados;

e) Definicdo das obrigacfes e responsabilidades de cada consorciado e das prestacdes especificas;

f) Previsdo de responsabilidade solidaria de todos os consorciados pelos atos praticados pelo consorcio,
tanto na fase de licitagdo quanto na de execugéo do contrato, abrangendo também os encargos fiscais,
trabalhistas e administrativos referentes ao objeto da contratacéo;

g) Indicacao da empresa lider do consércio e seu respectivo representante legal, que devera ter poderes
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para receber citacdo, interpor e desistir de recursos, firmar a contratacédo e praticar todos os demais atos
necessarios a participacdo na licitacdo e execucdo do objeto contratado, sendo responsavel pela
representacdo do consorcio perante a Administracao;

h) Compromisso subscrito pelas consorciadas de que o consoércio ndo terd a sua composicdo modificada
sem a prévia e expressa anuéncia do Contratante até o integral cumprimento do objeto da contratagéo,
observado o prazo de duracéo do consorcio, definido na alinea “c” desta subdivisao.

8.30.2. O fornecedor vencedor é obrigado a promover, antes da celebragédo da contratacdo, a constituicdo e o
registro do consorcio, nos termos de seu compromisso de constituicao.

8.30.3. Cada consorciado, individualmente, devera atender as exigéncias relativas a habilitagdo juridica e
habilitac&o fiscal, social e trabalhista, e a certiddo negativa de faléncia/insolvéncia. Para efeito de habilitagdo
econbmico-financeira e de habilitagdo técnica, quando exigida, sera observado o disposto no inciso Il do caput
do art. 15 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.30.4. A inabilitacdo de qualquer consorciado acarretard a automatica inabilitacdo do consorcio.

8.31. Tratando-se de cooperativa, sera exigida a seguinte documentacdo complementar, para evidenciar a
observéancia do disposto no art. 16 da Lei n°® 14.133, de 2021

8.31.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacdo e que
executardo o contrato, com as respectivas atas de inscri¢cdo, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso Xl, 21,
inciso | e 42, 882° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971;

8.31.2. A declaracdo de regularidade de situacdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos
cooperados indicados;

8.31.3. Regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

8.31.4. Edital de convocacdo e ata da Ultima assembleia geral, e registro de presenca dos cooperados
presentes nessa assembleia;

8.31.5. Ata da reunido em que 0s cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitacao;

8.31.6. A Ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764, de
1971, ou uma declaragéo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgao fiscalizador

8.31.7. Documentacdo que seja demonstrativa de atuacdo em regime cooperado, com reparticdo de receitas e
despesas entre os cooperados, caso essa circunstancia nao esteja evidenciada na documentacdo a ser
apresentada para atendimento as subdivisdes anteriores.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O valor estimado total da contratacdo é de R$ 512.923,47 (quinhentos e doze mil novecentos e vinte e trés
reais e quarenta e sete centavos), conforme custos unitarios apostos na planilha CDHU em Anexo do Edital. O valor
estimado da contratacéo foi definido com observancia do disposto no Decreto n® 7.983, de 8 de abril de 2013, c/c a
Instru¢cdo Normativa SEGES/ME n° 91, de 16 de dezembro de 2022, e o Decreto estadual n® 67.608, de 2023.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratagcdo correrdo a conta de recursos especificos do Fundo Nacional
de Seguranca Publica.
10.2. No presente exercicio, a contratacao sera atendida pela seguinte dotacao:

I) Gestdo/Unidade: 180168;

II) Fonte de Recursos:

[Il) Programa de Trabalho:

IV) Elemento de Despesa: 339039 — Outros servicos de terceiros — pessoa juridica;

10.3. Quando a execuc¢do do contrato ultrapassar o presente exercicio, a dotagdo relativa ao(s) exercicio(s) financeiro
(s) subsequente(s) sera indicada apos aprovacdo da Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos
correspondentes, mediante apostilamento.

14 de 15



11. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

MATHEUS FELIPE MATOS DA FONSECA

Requisitante

1Y
tf Assinou eletronicamente em 21/08/2025 as 20:26:52.
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ANEXO I.1

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR DO ITEM 01

ETP N2 176/2025



@ Compras.gov.or UASG 180168

ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE

Estudo Técnico Preliminar 176/2025

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: SEI N° 057.00398285/2025-09

2. Descricao da necessidade

2.1. A contratacdo da referida obra visa a reforma, restauracdo e preservacdo da autenticidade do alojamento de
subtenentes e sargentos do 1° Batalhdo de Policia de Choque, retomando suas caracteristicas e condi¢bes originais;

2.2. Para tanto a reforma compreende:

2.2.1. Reforma no ambiente citado acima com substituicdo total do assoalho em madeira, pintura de todas as
paredes internas, restauracdo e pintura da parte interna das janelas, pintura com verniz em todo o forro do
alojamento, instalacdo de conduletes metalicos para fios elétricos com a devida readequacdo nos pontos de
tomadas e de interruptores, bem como a reestruturacdo das luminéarias, trazendo um ambiente mais iluminado
e instalagcéo de dois aparelhos de ares condicionados nos dormitérios;

2.2.2. Quanto aos beneficidrios da reforma, facilmente afirmamos que beneficiar4 diretamente todos os
subtenentes e sargentos desta Unidade, bem como os militares estaduais e federais de toda Unidade
Federativa que frequentemente utilizam o nosso Batalhdo para cursos de aperfeicoamento aqui ministrados,
proporcionando melhores condigcbes de salubridade, bem estar e recreacdo aos usudrios das referidas
dependéncias, que hodiernamente tém suas integridades fisicas expostas a riscos, visto a insalubridade
advinda dos contatos com animais (insetos e roedores) que acessam o interior do alojamento pelo assoalho
degradado pela umidade e pelo desgaste do tempo, além do que a possivel iminéncia de incéndio das
instalagBes em razdo do sistema elétrico antigo defasado e obsoleto;

2.3. Neste mesmo sentido, toda a sociedade paulista e paulistana serd beneficiada com agentes publicos mais
motivados ao trabalho, os quais estardo alojados em locais mais seguros e salubres com a devida e merecida area de
recreacdo entre seus pares, fatores estes que levardo um melhor profissional as ruas para cumprirem suas
atribuicdes, além de disporem de um local histérico e digno de visitagao;

2.4. diante do exposto o referido projeto tem o objetivo contratar uma empresa especializada em instalacdo de
assoalhos de madeira, pintura e instalacées elétrica, para implementar um projeto adequado as necessidades do
efetivo, seguindo um padrdo moderno e condizente com a demanda atual, uma vez que o atual ambiente sofreu
enorme degradacao pelo tempo e umidade causado pelas diversas infiltragcdes de agua advinda do telhado, o qual ja
passou por reforma.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
P41BPCHQ 1° Ten PM Matheus Felipe Matos Fonseca

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

4.1. O presente artefato deve ser detalhadamente analisado em todas as suas pecas, ficando claro que os sistemas
ou elementos apontados em quaisquer das pecas devem ser considerados como se estivessem estabelecidos em
todas e os que nao forem relatados entender-se-do conforme ABNT ou NBR respectivas;
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4.2. Antes da apresentacdo da proposta, a proponente deverd examinar os documentos fornecidos pela
CONTRATANTE e optar por vistoriar previamente o local, onde serdo executados os servi¢os, a fim de levantar em
guantidades e, também eventuais davidas, omissfes ou falhas;

4.3. A médo de obra, todo equipamento individual de funcionarios, todo equipamento para confeccdo e instalagdo, uso
de ferramentas, serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA e de primeira qualidade, devendo ser
especializada para os servi¢os ora licitados;

4.4. A execucgédo devera estar de acordo com o disposto no presente ETP, edital de licitacdo, ordem de execucédo de
servico e supervisdo da CONTRATANTE e demais normas relativas a boa técnica do ramo;

4.5. A CONTRATADA devera refazer ou substituir, sem 6nus para a CONTRATANTE, os servi¢os que apresentarem
defeitos de material ou vicios de execuc¢éo;

4.6. A CONTRATADA deverd, no inicio da execugéo dos servigos, realizar a plotagem do projeto basico em folha A-0
identificado como anexo Il deste ETP;

4.7. Sera exigida garantia de, no minimo, 1 (um) ano, sendo obrigatoria a entrega do termo de garantia pela
contratada;

4.8. As obrigacdes especificas da CONTRATADA serao detalhadas no termo de referéncia e no edital de licitacao.

5. Descricao dos Servicos
5.1. Reforma do alojamento de subtenentes e sargentos;

5.1.1. Reparos e pintura em todas as paredes;

5.1.1.1. Lixamento e reparo em todas as paredes internas, com argamassa, removendo todas
as irregularidades e descamag®fes provenientes de humidades;

5.1.1.2. Reparo de trincas rasas com massa,;
5.1.1.2. Pintura com tinta acrilica, antimofo, com duas cores, de acordo com o padréo original da estrutura;

5.1.2. Reparos e pintura nas janelas;

5.1.2.1. Reparos e pintura na parte interna das janelas, em cor branca;
5.1.2.2. Troca dos vidros que estiverem trincados ou quebrados, sem alterar suas caracteristicas originais;

5.1.3. Substituicdo do soalho em madeira;

5.1.3.1. Remocdo total de todo o soalho em madeira;
5.1.3.2. Reparos na estrutura em madeira, de acordo com o que for necessario;

5.1.3.3. Instalagcdo de novo soalho em madeira, inclusive lixamento e pintura em verniz, seguindo as norma técnica
ABNT NBR 15799/2010;

5.1.4. Pintura com verniz em todo o forro de madeira.

5.1.5. Readequacdo no sistema de distribuicBo de tomadas e iluminacdo, seguindo a NBR ISO 8995-1, que
estabelece requisitos para iluminacdo em locais de trabalho internos e a NBR 15575, que trata da norma de
desempenho de edificacdes habitacionais;

5.1.5.1. Instalacdo de 60 (sessenta) metros de perfilado perfurado para instalagdo das luminarias no alojamento
de subtenentes, copo e grémio;

5.1.5.2. Instalacdo de 33 (trinta e trés) luminarias pendentes tipo calha para duas lampadas fluorescentes
tubulares, que deverao ficar penduradas a 3,60m de distancia do piso;
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5.1.5.3. Instalacdo de 50 (cinquenta) pontos de tomadas dois pontos de 20 amperes completa, respeitando o
projeto de distribuicdo de tomadas, para cada vao entre armarios uma alta para ventilador e uma baixa para
uso comum;

5.1.5.4. Instalacdo de 10 (dez) conjuntos de interruptores em cada véo de corredor entre armarios;

5.1.5.5. Instalacéo de 128 (cento e vinte e oito) metros de eletrodutos galvanizados, para a devida distribuicdo
de cabos elétricos;

5.1.5.6. A instalacdo dos demais acessorios devem seguir 0os conjuntos conforme especificado na planilha
CDHU, anexo Il deste ETP;

5.1.6. Instalacdo de dois aparelhos de ares condicionados de 18.000 BTUs nos dormitérios, com seus acessorios
descritos na planilha CDHU, anexo Il deste ETP;

5.2. Descric¢do geral;

5.2.1. Execucao (projetos): devera estar de acordo com o disposto no presente ETP, Edital de licitacdo, Contrato
/Ordem de execucéo de servico e supervisdo do CONTRATANTE, e demais normas relativas a boa técnica do ramo.
Ficara a critério da Fiscalizagcdo impugnar ou determinar que seja refeito trabalhos executados em desacordo com o
projeto;

5.2.2. A pintura, a restauracdo, 0os materiais e equipamentos utilizados deverdo seguir orientacdes das Cartas de
restauro e indicacdes dos 6rgaos de preservacao pertinentes, conforme aprovacgao;

5.2.3. Mé&o de obra (projetos): sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA, devendo ser especializada para os
servigos ora licitados;

5.2.4. Os servicos deverdo ser executados com fornecimento total de mao de obra e material, devendo atender as
normas da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Técnicas), Codigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais,
Estaduais e Municipais e normas de concessionarias de servicos publicos;

5.2.5. A contratada devera obedecer as normas brasileiras de instalacdes de aguas pluviais NBR 10844 de dezembro
de 1989 da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;

5.2.6. Todo material, equipamento, placas, madeiramento, perfis de aco, parafusos, fitas, mdo de obra e demais
materiais necessario para o servico seréo por conta da CONTRATADA.

6. Identificacao dos servicos

6.1. Normas gerais:

6.1.1. O canteiro de servico, para efeito deste ETP, compreende todas as instalacdes provisérias junto a area das
intervencgdes, com a finalidade de garantir as condi¢gdes adequadas de trabalho, abrigo, seguranca e higiene a todos
os elementos envolvidos, direta ou indiretamente, na execucdo e identificacdo, em conformidade com as normas
técnicas vigentes;

6.1.2. Cuidados especiais deverdo ser adotados no caso de armazenamento dos materiais a serem utilizados na
execucao do servico;

6.1.3. No caso de materiais pereciveis, tais como, cimento, aditivos, resinas etc., devem ser tomadas medidas
especiais para a correta protecdo, evitando-se infiltrag6es de agua e outros liquidos nos depdsitos destes materiais;
6.1.4. Do mesmo modo os materiais metalicos devem estar sempre protegidos, limpos e armazenados de forma
adequada,;

6.1.5. A CONTRATADA dedicara especial atencdo aos detalhes de armazenamento e utilizacdo desses materiais, de
maneira a garantir a sua correta aplicagdo nas pecas a que se destinam;

6.1.6. ApOs a conclusdo do servico, de acordo com as determinacdes da fiscalizacdo, o canteiro e os demais
ambientes envolvidos deverdo ser totalmente limpos, procedendo-se a desmontagem de suas instalagdes,
executando-se demolicBes necessarias, eliminacdo de todas as interferéncias, removendo-se todo o entulho e
materiais inserviveis (restituicdo da area em condicées de utilizacao);

6.1.7. Todos os elementos utilizados durante o servigco deverdo ser mantidos em permanente estado de limpeza,
higiene e conservacao;

6.1.8. O local para a instalacao do canteiro de servigo serd definido pela Fiscalizacao;

6.2. Equipamentos:
6.2.1. O canteiro de servicos instalado pela CONTRATADA devera conter, de acordo com a natureza de cada uma de
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suas etapas, com todos 0s equipamentos, maquinarios, ferramentas etc., necessarios a sua boa execucao, tais como
andaimes, betoneiras, geradores, compressores, vibradores, compactadores, serras circulares, etc...;

6.2.2. A CONTRATADA devera ter especial atencdo quanto ao isolamento das areas de intervencdo, conforme
cronograma de servigos, uma vez que tais servicos devem ser executados por etapas e sem que haja acesso por
pessoas estranhas a obra;

6.3. Servicos complementares:

6.3.1. O local deverd ser entregue completamente limpo, interna e externamente, com todas as instalag6es em
perfeito funcionamento;

6.3.2. Todos os vidros, revestimentos, pecas metalicas (corrimdo) e ceramicas serdo cuidadosamente lavados,
devendo ser retirados qualquer vestigio de tinta ou argamassa, sob pena de serem refeitas e/ou substituidas;

6.4. Placa da obra

6.4.1. Fornecimento de materiais, acessorios para fixacdo e a méo-de-obra necesséria para instalacdo de placa para
identificac@o da obra, englobando os médulos referentes as placas do Governo Estadual, da empresa gerenciadora, e
do prazo da obra, constituida por: chapa em aco galvanizado n°16 a n°22, com tratamento anticorrosivo resistente as
intempéries; fundo em compensado de madeira, espessura de 12 mm; requadro e estrutura em madeira; marcas,
logomarcas, assinaturas e titulo da obra, conforme especificacdes exigidas pela legislacdo em vigor.

7. Levantamento de Mercado

7.1. A equipe de engenharia do 1°BPChq detectou a necessidade da reforma do alojamento de subtenentes e
sargentos e prop0s tal projeto.

7.2. A composicao dos precos foi realizada com base na Tabela de Precos Referenciais da CDHU — Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de S&o Paulo, documento que apresenta valores atualizados e
compativeis com obras de infraestrutura predial publica no Estado. Essa metodologia assegura uniformidade,
confiabilidade e controle de economicidade na estimativa orgamentéaria do projeto.

7.3. Foram observados o0s seguintes critérios:
¢ Compatibilidade entre os servigos descritos no projeto basico e os itens previstos na Tabela do CDHU;

* Valores de referéncia por unidade (m2, m, peca, conjunto) atualizados conforme composi¢cédo de custos padrao
do setor publico;

* Estimativas compativeis com o padrdo de acabamento, seguranca e desempenho técnico exigido para
unidades operacionais especializadas.

7.4. Foram também consultadas empresas do ramo de engenharia e construgdo civil para fins de verificagcdo da
aderéncia entre os precos de mercado praticados e os valores de referéncia constantes na Tabela CDHU. As
cotacOes obtidas confirmaram a razoabilidade e coeréncia dos prec¢os utilizados na estimativa, com variagdes dentro
de margem aceitavel de £10%.

7.5. Os servicos em questao se enquadram na categoria de obras e servicos comuns de engenharia, conforme dispde
o art. 6°, inciso XXIl, da Lei n° 14.133/2021. O critério de julgamento adotado ser4 o de menor preco global,
respeitadas as exigéncias técnicas estabelecidas no Termo de Referéncia.

7.6. A utilizacéo de valores de referéncia publicos e amplamente reconhecidos (CDHU) assegura a transparéncia e a
viabilidade de ampla concorréncia, permitindo a participacdo de empresas qualificadas com experiéncia comprovada
em obras similares no setor publico.

7.7. A adocéo da Tabela de Precos da CDHU como base para a composi¢do de custos garante alinhamento com
padrdes técnicos do setor publico estadual, maior controle orcamentario e isonomia no processo licitatério. A
contratacdo, portanto, apresenta-se viavel sob 0s aspectos técnico, legal e econdmico, recomendando-se sua
formalizacdo por meio de licitacdo nacional com critério de menor preco global.
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8. Descricdo da solu¢dao como um todo

8.1. A solucéo proposta consiste na contratacdo de empresa especializada para a execuc¢do dos servicos de reforma
das instalagbes do alojamento de subtenentes e sargentos, com o objetivo de garantir condigbes adequadas de uso,
seguranca, habitabilidade e funcionalidade ao ambiente que compdem a area de convivio e descanso desses
graduados.

8.2. A execucédo ocorrera com fornecimento integral de méo de obra, materiais, equipamentos e insumos, respeitando
0s prazos e padrbes de qualidade estabelecidos no edital. O prazo de conclusdo sera de até 120 (cento e vinte) dias,
com garantia minima de 5 (cinco) anos para 0s materiais instalados em madeira e de 1 (um) ano para os demais
servigcos e materiais entregues.

8.3. A contratacdo resultard em melhorias significativas nas condi¢cdes de trabalho, seguranc¢a, higiene e conforto,
refletindo diretamente na eficiéncia das operacdes, no bem-estar dos operadores e no fortalecimento da capacidade
institucional da unidade.

8.4. A metodologia de referéncia de precos adotada baseia-se na Tabela do CDHU — Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de S&o Paulo, que oferece parametros técnicos e econbmicos compativeis com
obras publicas estaduais, garantindo confiabilidade, padronizagéo e economicidade a proposta orgamentaria.

9. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

9.1. A estimativa das quantidades a serem contratadas segue detalhada no anexo Il deste ETP - Planilha de precos
unitarios e totais CDHU 198, referéncia julho de 2025;

9.2. CondicOes gerais:

ITEM ESPECIFICACOES VALOR TOTAL

1 Manutencgéo e reforma predial R$512.923,47

10. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 512.923,47

10.1. A estimativa do valor da contratacdo é de R$ 512.923,47 (quinhentos e doze mil, novecentos e vinte e trés
reais e quarenta e sete centavos);

10.2. Os precos unitarios referenciais encontram-se pormenorizados na planilha CDHU 198, referéncia julho de 2025,
anexo Il deste ETP;

10.3. A memodria de célculo dos servicos esta descrita no anexo | deste ETP.

11. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

11.1. A solucéo ndo podera ser parcelada, tendo em vista a reducéo de custos de gestdo de contratos e o fato de que
existem empresas especializadas que realizam todos 0s servi¢cos constantes no escopo desta contratacéo pretendida
pela administragdo publica;

11.2. Sera admitida a subcontratacéo parcial do objeto, nas seguintes condic¢des:
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11.2.1. E vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal do objeto da contratacéo, a qual consiste em:
pintura de paredes, janelas e forro e troca de soalho, o que corresponde a 90% do servico;

11.2.2. A subcontratacao fica limitada a 10% do orgamento, o que corresponde aos seguintes servigos:

11.2.2.1. Fornecimento e instalacdo de aparelhos de ares condicionados;

11.2.2.2. Fornecimento e instalacdo de elétrica;
11.2.3. A subcontratacao se justifica por se tratar de uma obra que contempla servicos complementares as atividades
comuns.

12. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

12.1. No momento ndo existem contratacdes correlatas ao objeto pretendido neste ETP.

13. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

13.1. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de contratagfes anual 2025.

14. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

14.1. Quanto aos beneficiarios da reforma, facilmente afirmamos que beneficiara diretamente todos os subtenentes e
sargentos desta Unidade, bem como os militares Estaduais e Federais de toda Unidade Federativa que
frequentemente utilizam de nossa Unidade para aperfeicoamento de seus conhecimentos em diversos cursos aqui
ministrados, proporcionando melhores condi¢bes de salubridade, bem estar e recreacdo aos usuéarios das referidas
dependéncias, que hodiernamente tém suas integridades fisicas expostos a riscos, visto a insalubridade advinda dos
contatos com animais (insetos e roedores) que acessam o interior do alojamento pelo soalho degradado pela umidade
e pelo desgaste do tempo, além do e a possivel iminéncia de incéndio das instalacdes em razéo do sistema elétrico
antigo defasado e obsoleto;

14.2. Neste mesmo sentido, toda a Sociedade paulista e paulistana sera beneficiada com agentes publicos mais
motivados ao trabalho, os quais estaréo alojados em locais mais seguros e salubres com uma devida e merecida area
de recreacé@o entre seus pares, fatores estes que levardo um melhor profissional as ruas para cumprirem suas
atribuicdes, além de disporem de um local histérico e digno de visitagao.

15. Providencias a serem Adotadas

15.1. Indicagéo e definicdo dos servidores que fardo parte da equipe de fiscalizagéo e gestéo contratual;

15.2. Capacitacao dos fiscais e gestores a respeito do tema especifico objeto da contratacéo;

15.3. Definicéo dos locais onde serdo armazenados 0s equipamentos (materiais e containers) da CONTRATADA;
15.4. Definicao de planos de trabalho com vistas a melhor execugao do objeto contratual;

15.5. Acompanhamento rigoroso das acdes previstas nos projetos apresentados para a realizacdo das adequacdes e
melhorias no servico a ser contratado;

15.6. Realizacéo de reunifes com as partes envolvidas na execucado do projeto.

16. Possiveis Impactos Ambientais

16.1. O descarte de madeiras deve seguir as normas vigentes, bem como toda a logistica reversa para desfazimento
e reciclagem de bens e refugos.

17. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacdo.
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17.1. Justificativa da Viabilidade

17.1.1. Pelo que foi constatado nos estudos preliminares considera-se que a contratacdo é viavel em termos de

disponibilidade, competitividade de mercado e forma de contratacdo, ndo se observando Obices ao seu
prosseguimento.

18. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

MATHEUS FELIPE MATOS DA FONSECA

Requisitante

1Y
tf Assinou eletronicamente em 21/08/2025 as 17:42:58.
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Estudo Técnico Preliminar N2 176/2025
ANEXO |

MEMORIA DE CALCULO N° 1BPChq-003/4/25

1. Servigos preliminares
1.1. Canteiro de obra

1.1.1. Um container para armazenamento de materiais, com um espaco
interno de 13,80 m?, o qual poderd armazenar ferramentas e materiais
diversos que ndo podem ficar expostos ao tempo, ndo sendo possivel fazer
um calculo exato de quantitativo a ser armazenado.
1.1.2. Um container para alojamento de prestadores de servicos e
funcionarios, um espacgo interno de 13,80 m?, o qual poderd armazenar 6
armarios de aco para objetos particulares e vestuarios, comportando
alternadamente até 24 usuarios.

1.2. Placa de obra
1.2.1. Uma placa de obra que segue as exigéncias do manual de identidade
visual do governo do estado de S3o Paulo, atualizada em abril de 2023, com
as medidas de 5,00 metros de comprimento por 2,00 metros de altura;

5,00 x 2,00 = 10,00m?

1.3. Montagem e desmontagem de andaimes
1.3.1. O alojamento tem 5,4 metros de pé direito, sendo necessario o uso de
andaimes, onde cada patamar dos andaimes tem 1,00 metro de altura, sendo 4
patamares, onde vao ser utilizados 5 torres de andaimes ao mesmo tempo;

4,00 x 5,00 = 20,00 m? de pecas de andaimes por més e suas montagens.

2. Pintura
2.1. Paredes
2.1.1. Com 5,4 metros pé direito e 140,2 metros lineares de paredes, a serem
emassada e com duas demaos de pintura;

5,4 x 140,2 = 758,16m?
757,08 x 2 = 1.514m?

2.1.2. Esmalte, reparos com argamassa, argamassa de cimento, demolicdo
manual e reparo de trincas, sao itens que ndao envolvem cdlculos por
fazerem parte dos demais processos de pintura.



2.2.Janelas
2.2.1. S3o 23 janelas a ser removido pintura e pintadas, cada tem 3,00 metros
de altura por 1,30 metros de largura, levando em consideragdao que sao
medidos somente 50% do valor total da janela com duas demaos de pintura;

3,00x1,3=3,9m2x 50% = 1,96m?
1,96 x 23 = 45,00m?2
45,00 x 2 = 90,00m?

2.2.2. S3o 23 retiradas e recolocacdo de folhas e esquadrias de janelas;
2.2.3.Foram levados em consideracdo 21m? de vidros a serem retirados e
recolocados.

3. Reforma do piso e pintura do forro
3.1. O alojamento tem 219,1 metros quadrados de assoalho em madeira, com mais
10% de coeficiente de perda, ficando com 241m? de assoalho em madeira a ser
substituido, e 76 metros lineares de rodapés com 10% de coeficiente de perda
ficando com 83,6 metros lineares a serem substituidos;

26,40 x 8,30 = 219,1m?
219,1 + 10% = 241m? (assoalho)
76,00 + 10% = 83,6m? (rodapé)

3.2. 0 item 3.1.5,, que trata sobre aplicacdo de verniz em superficie de madeira, foi
levado em consideragdo, o assoalho e o forro, com um total de 482m? ja com
10% de coeficiente de perda.

241m? assoalho x 2 = 482,00m? de verniz a ser aplicado

3.3. Os demais itens ndo entram em memoria de calculo por fazerem parte dos
demais processos de acabamento para o assoalho.

4. Instalagoes elétricas
4.1. Perfilados, acessorios e fios elétricos
4.1.1. Os cabos de 4mm? serdo instalados para alimentar energia dos pontos de
tomadas que serdo distribuidas por toda extensdo do alojamento, a distancia do
qguadro de energia é de 26 metros, onde serdo utilizados 3 fios para alimentar o quadro
de distribuicdo interna, serdo 12 pontos de tomadas em cada lado do alojamento,
sendo 24 pontos de tomadas, cada ponto de tomada tem 3 fios e 5,40m linear,
adicionados 10% de coeficiente de perda.

26,00 x 3 =78,00m

5,40 x 12 = 64,80m



64,8 x 3 = 194,40m
194,40 + 78,00 = 272,40m + 10% = 300,00

300,00 metros de fios 4mm? a serem instalados;

4.1.2. Os cabos de 2,5mm? serdo instalados para alimentar energia das luminarias e
serdo distribuidas ao longo do teto do alojamento, a distancia do quadro de energia é
de 26 metros, onde serdo utilizados 3 fios para alimentar o ponto inicial da distribuicdo
interna, serdo 2 pontos de lumindrias em cada corredor entre armarios do alojamento,
respeitando o espagamento de 2,00m entre os vaos, sendo 20 luminarias no sdo de
alojamento, 4 no dormitdrios de subtenentes e 8 distribuidas na copa e grémio, para
cada ponto de iluminagdo serd necessario 3 cabos com 6 metros, mais 15,00 metros
que serdo distribuidos nos outros ambientes, adicionados 10% de coeficiente de perda.

26,00 x 3 =78,00m
6,00 x 10 = 60,00m
60,00 x 3 =180,00m
1800 + 78,00 = 258m
258,00 + 15,00 = 273,00m
273,00 + 10% = 300,00m

300,00 metros de fios 2,5mm? a serem instalados;

4.1.3. Foram definidos no projeto basico de iluminagcdo, 20 luminarias para o
alojamento, 8 lumindrias para a copa e grémio, uma lumindria para hall de entrada e 4
lumindrias para o alojamento dos subtenentes;

20+ 8+ 1+ 4 =33 Luminarias

4.1.4. O perfilado tipo calhas sera utilizado para fixar e distribuir as luminarias no
alojamento dos subtenentes, no grémio e na copa. No alojamento sdo duas
linhas de 7,15m, no hall de acesso da copa uma linha de 8,82m, na copa uma
linha de 7,52m e no grémio duas linhas com 7,52m, calculados 14 metros para
fechamento dos perfilados;

7,52 x 3 =22,56m
22,56 + 8,82 =31,38
7,15 x 2 = 14,30

31,30 + 14,30 + 14,00 = 60 metros lineares de perfilados



4.1.5. Os demais itens ndo entram em memdaria de calculo por fazerem parte
dos demais acessérios de acabamento para iluminagdo, tomadas e
interruptores.

5. Ar Condicionado
5.1. Instala¢do de ar condicionado

5.1.1. A area de dormitdrio tanto dos subtenentes quanto dos sargentos, é
somente de 5,00 por 6,00 metros, com um total de 30 metros cada
dormitdrio, a base de calculo utilizada é de 600BTus por metro quadrado
em regra geral.

5,00 x 6,00 = 30m?

30 x 600 = 18.000BTUs para cada dormitdrio.

6. Servicos complementares

6.1. Foi levado em consideracdo para os itens de limpeza, a metragem total do
alojamento que sera realizado a reforma, com um total de 241m?2.

Sao Paulo, 18 de agosto de 2025
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ANEXO I

TERMO DE REFERENCIA DO ITEM 02

TERMO DE REFERENCIA N2 200/2025



@ Compras.gov.or UASG 180168

ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE

Termo de Referéncia 200/2025

Informacoes Basicas

Numero do artefato  UASG Editado por Atualizado em
200/2025 180168-ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE THAIS CIPOLLA  11/11/2025 09:50 (v 0.4)
Status

ASSINADO

Outras informacdes

Numero da Processo

Categoria ~ . .
g Contratacao Administrativo

V - prestacdo de servicos, inclusive os técnico-profissionais especializados/Servigo ndo-

i 057.00465608/2025-79
continuado

1. 1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Contratagdo de empresa para reforma da sala do CPCHQ, nos termos da tabela abaixo, conforme condi¢cdes e exigéncias
estabelecidas neste Termo de Referéncia, de acordo com as subdivis6es na forma de itens que compdem este instrumento.

VALOR VALOR TOTAL
ITEM ~ UNIDADE p N
ESPECIFICACAO CATSER QUANT | UNITARIO (se (se néo for
[ESP1] DE MEDIDA B L. .
néo for sigiloso) sigiloso)
1 Reforma sala CPCHQ 1627 1 1 R$ 33.428,39 R$ 33.428,39

1.1.1. Em caso de eventual divergéncia entre a descrigdo do item do catalogo do sistema Compras.gov.br e as disposi¢es deste Termo
de Referéncia, prevalecem as disposicdes deste Termo de Referéncia.

1.1.2. Este Termo de Referéncia foi elaborado em conformidade com o Decreto estadual n° 68.185, de 11 de dezembro de 2023.

1.1.3. O objeto desta contratagédo nao inclui o emprego de bens de luxo, nos termos do Decreto estadual n® 67.985, de 27 de setembro
de 2023.

1.2. Os servicos objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico
Preliminar, elaborado nos termos do Decreto estadual n® 68.017, de 11 de outubro de 2023.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacdo € de 30 (trinta dias) a contar da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133,
de 2021.

1.4. O contrato estabelece a disciplina que sera aplicada em relagdo a vigéncia da contratacao.

Subcontratacao
1.5. O Contratado ndo podera subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto contratual.

2.2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. A fundamentagdo da contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tépico especifico do Estudo Técnico
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Preliminar, e no Termo de Referéncia e seus anexos.
2.2. O objeto da contratacdo n&o esta previsto no Plano de Contrata¢des Anual 2025, nos termos do Decreto estadual n® 67.689, de 3
de maio de 2023, uma vez que a demanda surgiu apds consolidagéo do PCA 2025.

3. 3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

3. DESCRI(;AO DA SOLUQAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO
3.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico do Estudo Técnico Preliminar, e no Termo
de Referéncia.

4. 4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Vistoria

4.1. A avaliagdo prévia do local de execucdo dos servigos é imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades
do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor
designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08h00 horas as 18h00 horas.

4.2.  Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia a ser realizada na Rua Dr Jorge
Miranda, n° 789 — Bairro Luz — S&o Paulo / SP..

4.3. Para a vistoria, o representante legal do fornecedor ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado, apresentando
documento de identidade civil e documento expedido pelo fornecedor comprovando sua habilitagéo para a realiza¢do da vistoria.

4.4. Caso o licitante opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaracéo formal de seu representante legal de que conhece o local
e as condicdes da realizacdo do objeto, ou declaragdo formal assinada por seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das
condicdes e peculiaridades da contratagédo.

4.5. O interessado ndo podera pleitear modificagBes nos precgos, nos prazos ou nas condi¢fes contratuais, tampouco alegar quaisquer
prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocagéo de insuficiéncia de dados ou de informagdes sobre o local em que sera
realizado o objeto da contratacao.

5.5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Local e horario da prestacao dos servicos

5.1. Os servigos serdo prestados no seguinte endereco: Rua Dr Jorge Miranda, n°® 789 — Bairro Luz — S&o Paulo / SP — Comando de
Policiamento de Choque.

5.2.  Os servicos serdo prestados no seguinte horario: das 08h00min as 18h00min, e podem ser realizados todos os dias da semana,
desde que previamente acertado com gestor do contrato.

Materiais a serem disponibilizados
5.3. Para a perfeita execugcdo dos servigos, o Contratado devera disponibilizar todos os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, nas quantidades necessarias para garantira a plena implementagéo do projeto apresentado.

Especificacdo da garantia do servico
5.4. O prazo de garantia contratual dos servigos é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cddigo de Defesa
do Consumidor), sem prejuizo da responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servico nos termos da legislacédo aplicavel.

Procedimentos de transicao e finalizagado do contrato
5.5. Na&o serdo necessarios procedimentos de transi¢ao e finalizacdo do contrato devido as caracteristicas do objeto.
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6. 6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da Lei n° 14.133, de
2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugéo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucdo sera prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicacdes entre o Contratante e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade,
admitindo-se o uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

6.4. O Contratante podera convocar representante do Contratado para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.
6.5. Ap6s a celebragdo da contratacdo, o Contratante podera convocar o representante do Contratado para reunido inicial para
apresentacao do plano de fiscalizacdo, que contera informacgdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacéo, das
estratégias para execucédo do objeto, do plano complementar de execugdo do Contratado, quando houver, do método de afericdo dos
resultados e das sang¢8es aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. O Contratado designara formalmente o seu preposto, antes do inicio da prestacdo dos servigos, indicando no instrumento os
poderes e deveres em relacéo a execucao do objeto contratado.

6.7. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagcdo ou a manutengdo do preposto do Contratado, hip6tese em
gue o Contratado designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacéo

6.8. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelo(s) respectivo(s) substituto(s)
(Lein®14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagé@o Técnica

6.9. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucao do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢des estabelecidas no
contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administrac@o (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 17).

6.10. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugéo do
contrato, com a descri¢do do que for necessario para a regularizacéo das faltas ou dos defeitos observados (Lei n® 14.133, de 2021, art.
117, 8§ 1° e Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 17, inciso II).

6.11. O fiscal técnico realizard, em conformidade com cronograma fisico-financeiro, as medicdes dos servigos executados e aprovara a
planilha de medigdo emitida pelo Contratado (Decreto estadual n°® 68.220, de 2023, art. 17, inciso llI).

6.12. O fiscal técnico adotara medidas preventivas de controle de contratos, manifestando-se quanto a necessidade de suspenséo da
execucdo do objeto (Decreto estadual n°® 68.220, de 2023, art. 17, inciso V).

6.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou adocao de
medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso (Lei n° 14.133, de 2021,
artigo 117, § 2°).

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato
comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 17, inciso ).

Fiscalizacdo Administrativa

6.15. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencéo das condi¢g6es de habilitacdo do Contratado, acompanhara o empenho,
0 pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatérios pertinentes, caso necessario (Decreto estadual n°® 68.220, de 2023, art. 18, incisos Il e llI).

6.16. Caso ocorra descumprimento das obriga¢es contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara tempestivamente na solugdo
do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia (Decreto
estadual n° 68.220, de 2023, art. 18, inciso V).

6.17. Sempre que solicitado pelo Contratante, o Contratado devera comprovar o cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras
normas especificas, com a indica¢do dos empregados que preencherem as referidas vagas, nos termos do paragrafo Gnico do art. 116 da
Lei n°®14.133, de 2021.

Gestor do Contrato

6.18. O gestor do contrato exercera a atividade de coordenacgéo dos atos de fiscalizagdo técnica, administrativa e setorial e dos atos
preparatérios a instrugdo processual visando, entre outros, a prorrogagdo, a alteracdo, ao reequilibrio, ao pagamento, a eventual
aplicacdo de sancdes e extingdo do contrato (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, inciso Il do art. 2°).

6.19. O gestor do contrato acompanhara a manutencéo das condi¢des de habilitagdo do Contratado, para fins de empenho de despesa
e pagamento, e anotar4 os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos
eventuais (Decreto estadual n° 68.220, de 2023, art. 16, inciso IX).

6.20. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial,
guando houver, quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo Contratado, com mencdo ao seu desempenho na execucao
contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes (Decreto estadual n° 68.220, de 2023, art. 16, inciso VI).

6.21. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de
aplicacéo de sang0es, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso (Decreto estadual n°® 68.220, de 2023, art. 16, inciso VIII).

6.22. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacdes sobre a consecucéo dos objetivos que tenham justificado a
contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracdo (Decreto estadual n° 68.220,
de 2023, art. 16, inciso VIl e paragrafo Unico).

6.23. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagéo dos procedimentos de
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liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestido nos termos do contrato.

7. 7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliacdo da execucdo do objeto sera feita com entrega completa dos servigos, com a qualidade exigida e aprovada pelo gestor e
fiscal do contrato.

7.1.1. Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sanc¢des cabiveis,
caso se constate que o Contratado:

7.1.1.1. n&o tenha produzido os resultados acordados;

7.1.1.2. tenha deixado de executar as atividades contratadas, ou nédo as tenha executado com a qualidade minima exigida; ou

7.1.1.3. tenha deixado de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou os tenha utilizado com
qualidade ou quantidade inferior a demandada.

Do recebimento

7.2. Ao final da etapa da execucdo contratual, conforme previsto, o Contratado apresentara a medigdo prévia dos servigos executados
no periodo, por meio de planilha e memdria de célculo detalhada.

7.2.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-
Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.2.2. O Contratado também apresentard, ao final da execuc¢éo:

l. as faturas e notas fiscais, demais comprovantes da legalidade da madeira utilizada no servigo, quando o caso, tais como Guias
Florestais, Documentos de Origem Florestal ou outros eventualmente criados para o controle de produtos e subprodutos florestais, e
demais comprovantes da legalidade dos produtos e subprodutos de origem mineral utilizados no servico, quando o caso, tais como
documentos eventualmente criados para o controle desses produtos, acompanhados das respectivas copias, que serdo autenticadas pelo
servidor responsavel pela recepgéo.

II. Notas fiscais dos aparelhos instalados e suas respectivas garantias.

7.3. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(s) fiscal(is) técnico e administrativo, mediante termo
(s) detalhado(s), quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo (Art. 140, I, ‘a’, da Lei n°® 14.133, de
2021, e arts. 17, X e 18, VI, do Decreto estadual n® 68.220, de 2023).

7.3.1. O prazo da disposi¢cdo acima seréd contado do recebimento de comunica¢do de cobranca oriunda do Contratado com a
comprovagao da prestacdo dos servigos a que se refere a parcela a ser paga.

7.3.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o
cumprimento das exigéncias de carater técnico (Art. 17, X, Decreto estadual n°® 68.220, de 2023).

7.3.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo (Art. 18, VI, Decreto estadual n® 68.220, de 2023).

7.3.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico e administrativo.

7.3.5. Para efeito de recebimento provisoério, ao final de cada periodo de faturamento, que observara periodo de 05 (cinco) dias o fiscal
técnico do contrato devera apurar o resultado das avaliacdes da execugédo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e
qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos no ato convocatério, que podera resultar
no redimensionamento de valores a serem pagos ao Contratado, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.3.6. Seré considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser
feito, com a entrega do ultimo.

7.3.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto
em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execug¢do ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao
atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas
no Recebimento Provisério.

7.3.8. A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medi¢do de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021).

7.3.9. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos
Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.3.10. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo
de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades cabiveis.

7.4. Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a analise e a conclusdo
acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar
necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.5. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisorio, por servidor ou
comissdo designada pela autoridade competente, apos a verificagdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitagdo
mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.5.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no
cumprimento de obriga¢gfes assumidas pelo Contratado, com men¢do ao seu desempenho na execuc¢do contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigac¢des, conforme regulamento (Decreto estadual n°® 68.220, de 2023, art. 16, inciso VI);

7.5.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacéo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que
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impecam a liquidacéo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as
respectivas correcoes;

7.5.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatérios e documentagées
apresentadas;

7.5.4. Comunicar ao Contratado para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizacdo; e

7.5.5. Enviar a documentacédo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no
valor dimensionado pela fiscalizacéo e gestéo.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, se houver parcela incontroversa,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, com a comunicagdo ao Contratado para emissdo de Nota Fiscal no
gue pertine a parcela incontroversa, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.7.  Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucao, pelo Contratado, de inconsisténcias verificadas na execugdo
do objeto ou no instrumento de cobranga.

7.8. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do servico nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.

Liquidacao

7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de 10 (dez) dias Uteis para fins de liquidacéo, a
contar de seu recebimento pela Administracdo, na forma desta secao, prorrogaveis por igual periodo, justificadamente, quando houver
necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais (art. 7°, I, e 88 2° e 3°, da Instrucdo Normativa
SEGES/ME n° 77, de 4 de novembro de 2022, c/c o Decreto estadual n° 67.608, de 2023).

7.9.1. O prazo de que trata a subdivisdo acima sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogagdo nele especificada,
no caso de contratagdo decorrente de despesa cujo valor ndo ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do caput do art. 75 da Lei n°®
14.133, de 2021.

7.10. Para fins de liquidag8o, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como, caso aplicaveis:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséo;

c) os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

d) o periodo respectivo de execucéo do contrato;

e) o valora pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencg6es tributarias cabiveis.

7.11. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impec¢a a liquidacdo da despesa, esta ficara
sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apés a comprovacédo da regularizagdo da
situacd@o, sem dnus ao Contratante;

7.12. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por meio
de consulta on-line ao Sicaf ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a
documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.13. A Administracao devera realizar consulta ao Sicaf para: a) verificar a manutencao das condi¢cdes de habilitagédo exigidas no edital;
b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitagdo, no ambito do érgdo ou entidade, tais como a proibicao de contratar
com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (Instru¢do Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 26 de abril de 2018 c/c
Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

7.14. Constatando-se, junto ao Sicaf, a situagdo de irregularidade do Contratado, sera providenciada sua notificacdo, por escrito, para
gue, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado
uma vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

7.15. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante devera comunicar aos 6rgaos
responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento
a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.16. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessdrias a extingdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

7.17. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela extingdo do
contrato, caso o Contratado néo regularize sua situacéo junto ao Sicaf.

Prazo de pagamento

7.18. O pagamento sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentac@o da nota fiscal ou documento de cobranga
equivalente, desde que tenha sido finalizada a liquidacéo da despesa, conforme se¢éo anterior, nos termos do art. 2°, Il, do Decreto
estadual n° 67.608, de 2023.

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados monetariamente na forma da legislacéo
aplicavel (art. 2°, inciso Ill, do Decreto estadual n® 67.608, de 2023, c/c o art. 1° do Decreto estadual n° 32.117, de 1990), bem como
incidirdo juros moratoérios, a razéo de 0,5% (meio por cento) ao més, calculados pro rata temporis, em rela¢éo ao atraso verificado.

Forma de pagamento
7.20. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para depésito em conta corrente bancaria em nome do Contratado no
Banco do Brasil S/A.
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7.20.1. Constitui condicdo para a realizacdo dos pagamentos a inexisténcia de registros em nome do Contratado no “Cadastro
Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgéos e Entidades Estaduais— CADIN ESTADUAL”, o qual devera ser consultado por ocasido
da realizacdo de cada pagamento. O cumprimento desta condi¢cdo podera se dar pela comprovagédo, pelo Contratado, de que o0s registros
estao suspensos, nos termos do art. 8° da Lei estadual n® 12.799, de 2008.

7.21. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.

7.22. O Contratante podera, por ocasido do pagamento, efetuar a retencdo de tributos determinada por lei, ainda que ndo haja
indicacéo de retengdo na nota fiscal apresentada ou que se refira a reteng6es nédo realizadas em meses anteriores.

7.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizacéo
do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

7.23. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a
retencgdo tributdria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentacao de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

8. 8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO

Forma de selecao e critério de julgamento da proposta
8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagéo de procedimento de LICITACAO, na modalidade PREGAO, sob a forma
ELETRONICA, com adoc&o do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

Regime de execucao
8.2. O regime de execucgao do contrato sera global.

Critérios de aceitabilidade de precos

8.3. O critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a contratagcdo. No momento adequado, o licitante que
estiver mais bem colocado na disputa serd convocado a apresentar a Administracéo, por meio eletrdnico, planilha que contenha o prego
global, os quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborado pela Administracéo
(integrante da documentagcdo que compde a presente contratacdo), para efeito de avaliacdo de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n°®
14.133, de 2021).

Exigéncias de habilitacao
8.4. Para fins de habilitagédo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos das se¢fes subsequentes deste item 8, que serdo
exigidos conforme sua natureza juridica:

Habilitacdo juridica

8.5. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por for¢a de lei, tenha validade para fins de identificagédo
em todo o territério nacional;

8.6. Empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.7. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢cdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacéo ficara
condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.8. Sociedade empresaria: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Piblico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.9. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Uni&o e
arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instru¢do Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de marco de 2020;

8.10. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de
documento comprobatério de seus administradores;

8.11.  Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscrigdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da
sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas
Mercantis onde opera, com averbacéo no Registro onde tem sede a matriz;

8.12. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na
Junta Comercial, devendo o estatuto estar adequado a Lei n® 12.690, de 2012; documentos de eleicdo ou designagdo dos atuais
administradores; e registro perante a entidade estadual da Organizacdo das Cooperativas Brasileiras de que trata o art. 107 da Lei n°®
5.764, de 16 de dezembro 1971,

8.13. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as altera¢gbes ou da consolidagéo respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista
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8.14. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente aos créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n°® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretéario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;
8.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.17. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou
positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacédo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de
1° de maio de 1943;

8.18. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital e/ou Municipal/Distrital relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.19. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN, do domicilio
ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.20. Caso o fornecedor se considere isento ou imune de tributos relacionados ao objeto contratual, em relacéo aos quais seja exigida
regularidade fiscal neste instrumento, deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do
seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.21. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado
previstos na Lei Complementar n° 123, de 2006, estard dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e
municipal.

Qualificacao Econdmico-Financeira

8.22. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica
(art. 5°, inciso 11, alinea “c”, da Instru¢cdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021 c/c Decreto estadual n® 67.608, de 2023), ou de sociedade
simples;

8.23. Certiddo negativa de faléncia, expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor, caso se trate de empresario individual ou
sociedade empreséria;

Qualificacao Técnica

8.24. Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condi¢des locais para o cumprimento das
obrigacdes objeto da licitagéo, assegurado a ele o direito de realizag8o de vistoria prévia;

8.24.1. A declaracéo acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responséavel técnico do licitante acerca do
conhecimento pleno das condi¢Bes e peculiaridades da contratacao;

Outras comprovagdes

8.25. Declaragdo subscrita por representante legal do licitante, atestando que:

a) cumpre as normas relativas a salde e seguranca no trabalho, nos termos do art. 117, paragrafo Unico, da Constituicdo Estadual;

b) no caso de utilizacdo na execucado do objeto deste certame de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira
referidos no art. 1° do Decreto estadual n° 66.819, de 6 de junho de 2022, cumprird a obrigacédo de proceder as respectivas aquisi¢des de
pessoa juridica com inscri¢édo validada no CADMADEIRA, em conformidade com o Decreto supracitado;

¢) no caso de utilizacdo na execucgéo do objeto deste certame de produtos ou subprodutos de origem mineral referidos no § 1° do art. 1°
do Decreto estadual n°® 67.409, de 28 de dezembro de 2022, cumprird a obrigagdo de proceder as respectivas aquisicfes de pessoa
juridica com inscrigéo validada no CADMINERIO, em conformidade com o Decreto supracitado;

d) tem ciéncia de que o descumprimento do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, ou do Decreto estadual n° 67.409, de 2022, podera
acarretar a extingdo do contrato por ato unilateral da Administracdo, bem como a aplicacdo das san¢bes administrativas cabiveis,
observadas as normas legais e regulamentares pertinentes, independentemente da responsabilizagao na esfera criminal;

e) se compromete a cumprir o disposto na Lei estadual n® 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual proibe o uso, no Estado de S&o Paulo,
de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente,
tenham fibras de amianto na sua composicao;

8.26. Tratando-se de consorcio:

8.26.1. Apresentacdo do compromisso publico ou particular de constituicdo do consorcio, subscrito pelos consorciados, o qual devera
incluir, pelo menos, os seguintes elementos:

a) Designacgéo do consorcio e sua composicao;

b) Finalidade do consorcio;

c) Prazo de duragdo do consoércio, que deve coincidir, no minimo, com o prazo de vigéncia contratual;

d) Endereco do consorcio e o foro competente para dirimir eventuais demandas entre os consorciados;

e) Definicdo das obrigacdes e responsabilidades de cada consorciado e das prestagfes especificas;

f)  Previsdo de responsabilidade solidaria de todos os consorciados pelos atos praticados pelo consércio, tanto na fase de licitagdo
guanto na de execugdo do contrato, abrangendo também os encargos fiscais, trabalhistas e administrativos referentes ao objeto da
contratacao;

g) Indicacdo da empresa lider do consorcio e seu respectivo representante legal, que devera ter poderes para receber citacéo, interpor
e desistir de recursos, firmar a contratacéo e praticar todos os demais atos necessarios a participacdo na licitacdo e execugdo do objeto
contratado, sendo responsavel pela representacdo do consorcio perante a Administragéo;

h)  Compromisso subscrito pelas consorciadas de que o consorcio ndo terd a sua composi¢cdo modificada sem a prévia e expressa
anuéncia do Contratante até o integral cumprimento do objeto da contratacdo, observado o prazo de duracdo do consorcio, definido na
alinea “c” desta subdiviséo.
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8.26.2. O fornecedor vencedor é obrigado a promover, antes da celebracéo da contratacéo, a constituigdo e o registro do consorcio, nos
termos de seu compromisso de constitui¢éo.

8.26.3. Cada consorciado, individualmente, deverd atender as exigéncias relativas a habilitacéo juridica e habilitacdo fiscal, social e
trabalhista, e a certiddo negativa de faléncia/insolvéncia. Para efeito de habilitagdo econémico-financeira e de habilitacdo técnica, quando
exigida, sera observado o disposto no inciso Il do caput do art. 15 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.26.4. A inabilitagdo de qualquer consorciado acarretara a automatica inabilita¢cdo do consorcio.

8.27. Tratando-se de cooperativa, sera exigida a seguinte documentagdo complementar, para evidenciar a observancia do disposto no
art. 16 da Lei n°® 14.133, de 2021:

8.27.1. Arrelacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacdo e que executardo o contrato, com as
respectivas atas de inscri¢do, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso | e 42, §882° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971;

8.27.2. A declaracéo de regularidade de situagdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

8.27.3. Regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembileia;

8.27.4. Edital de convocagéo e ata da Ultima assembleia geral, e registro de presenca dos cooperados presentes nessa assembleia;
8.27.5. Ata da reunido em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitagdo;

8.27.6. A Ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaragéo,
sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgéo fiscalizador

8.27.7. Documentacdo que seja demonstrativa de atuacdo em regime cooperado, com reparticdo de receitas e despesas entre 0s
cooperados, caso essa circunstancia ndo esteja evidenciada na documentagdo a ser apresentada para atendimento as subdivisées
anteriores.

9.9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O valor estimado total da contratacdo é de R$ R$ 33.428,39 (trinta e trés mil, quarocentos e vinte e oito reais e trinta e nove
centavos), conforme custos unitarios apostos na planilha de composigéo de pregos, anexos ao Termo de Referéncia. O valor estimado da
contratacgao foi definido com observancia do disposto no Decreto n° 7.983, de 8 de abril de 2013, c/c a Instrucdo Normativa SEGES/ME n°
91, de 16 de dezembro de 2022, e o Decreto estadual n°® 67.608, de 2023.

10. 10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Or¢gamento do Estado.
10.2. No presente exercicio, a contratacéo sera atendida pela seguinte dotagao:

I) Gestdo/Unidade: CPCHQ — UGE 180168

II) Fonte de Recursos: Tesouro

10.3. Quando a execucdo do contrato ultrapassar o presente exercicio, a dotacéo relativa ao(s) exercicio(s) financeiro(s) subsequente
(s) sera indicada ap6s aprovacao da Lei Orgamentaria respectiva e liberacédo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

11. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

THAIS CIPOLLA

area requisitante

1Y
tf Assinou eletronicamente em 11/11/2025 as 09:50:57.
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ANEXO | DO TERMO DE REFERENCIA

MEMORIAL DESCRITIVO DE REFORMA E ADEQUAGAO DA
SALA DO CPCHQ

Obra: Reforma da Sala do CPCHQ

Local: Rua Dr. Jorge Miranda, n° 789, Bairro da Luz — S&o Paulo/SP
Proprietario: Policia Militar do Estado de Sdo Paulo — CPChq

Area de intervengdo: 22 m2 (sala 5,70m x 3,60m)

1. OBJETO

A presente obra tem como objeto a execucdo de servicos de reforma e
adequacao da sala que ficara destinada a instalacdo de equipamentos de
Pilates, sob a responsabilidade do Comando de Policiamento de Choque,
visando preparar o ambiente fisico para uso em condicionamento, treinamento e
reabilitacdo dos policiais militares.

2. CARACTERIZAGAO DO LOCAL

A sala existente esta localizada na sede do Comando de Policiamento de
Choque e possui metragem de 5,70m x 3,60m, com forro de PVC, piso frio
instalado, e paredes com reboco, massa e pintura. A sala precisa ser readequada
para receber material e ser destinada a uma sala de treinamento e reabilitagao
dos policiais militares pertencentes ao Comando de Policiamento de Choque.




3. REFERENCIAS NORMATIVAS E TECNICAS

Todos os servigos, materiais e acabamentos deverdo obedecer as normas da
Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), as normas de seguranga do
trabalho, de acessibilidade (NBR 9050) e demais legislacao aplicavel a
Administracéo Publica.

4. SERVICOS PRELIMINARES

4.1. Sinalizacdo e demarcacgao da obra;

4.2. Protecao e isolamento das areas adjacentes a intervencgao;

4.3. Fornecimento de tapumes, passagens para usuarios e limpeza inicial;
4.4. Remocgéao de méveis, equipamentos e entulhos conforme plano de
trabalho.

5. DEMOLIGOES/RETIRADAS

5.1. Remogéo integral do forro existente, inclusive estrutura de sustentacao,
fixacdes e acabamento;

5.2. Demoligdo da alvenaria correspondente a janela/frontal existente e da porta,
de maneira manual, sem que haja comprometimento das estruturas adjacentes;

5.3. Retirada dos materiais demolidos, transporte e destinagdo final em
conformidade com normas ambientais;

5.4. Transporte do entulho, cumprindo as normas municipais de descarte.

5.5. Vedagéao dos vaos resultantes de demoligbes, conforme projeto.



6. PISO

6.1. Regularizagdo e nivelamento do contrapiso existente, com argamassa
apropriada, para corregao de desniveis;

6.2. Instalacdo de piso laminado de alta resisténcia, flexivel em réguas, na
espessura minima de 3mm, com impermeabilizante acrilico, de facil
higienizagao, apropriado para ambientes de pratica de atividade fisica (antes da
aplicagcédo e compra do piso, o gestor do contrato devera aprovar a cor do piso a
ser instalada);

6.3. Tratamentos de acabamento, perfis de transi¢cao e jungdes;

6.4. Instalagdo de rodapé com mesmo piso, cuja metragem esta incluida na
planilha de composigao de preco.

7. PAREDES E PINTURA
7.1. Correcao das superficies com massa corrida acrilica;

7.2. Aplicagao, nas paredes, de duas demaos de tinta acrilica premium lavavel,
na cor verde, cuja paleta sera previamente aprovada pela gestor, com
acabamento fosco, e de alta durabilidade, sobre fundo preparado;

7.3. Protecao de elementos que nao sofrerdo intervengao, limpeza pos-servigo.

8. FORRO

8.1. Apds remocgao forro atual, fazer instalacdo de novo forro em tabuas
aparelhadas macho e fémea de pinus, de maneira a aumentar o pé direito da
sala atual, para isso se faz necessario instalagao de drywall nas paredes laterais,
de modo a sustentar o aumento do pé direito.

8.2. Apos o tratamento das juntas, realizar a pintura e acabamento
complementar, na cor branca;

8.3. Verificacao de nivelamento, fixagao e integridade estrutural.

9. ESQUADRIAS E ACESSOS

9.1. Apds demoligao da janela frontal, da alvenaria e porta, realizar execugao da
verga e contraverga, com reforco estrutural necessario a manutencdo da
estrutura, garantindo segurancga e estabilidade;

9.2. Instalacdo de porta de vidro, de correr, temperado 8 mm incolor, com
puxador tipo alca, fechadura, ferragens na cor preta e vedacao necessarias,
sendo uma parte fixa do vidro e outra de correr;

9.3. Ajustes finais, limpeza de vidros e verificagao de funcionamento.
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«“ PORTADE CORRER 2 ...

Exemplo de porta de correr de vidro.

Exemplo 2 de porta de correr de vidro.
10. ILUMINAGAO, ELETRICA E INSTALAGOES COMPLEMENTARES

10.1. Instalagdo de fitas de LED embutidas de alto rendimento, distribuigdo
luminosa uniforme, na cor branca, cuja disposi¢cao dos 19,60m serao avaliados
e decididos pelo gestor do contrato de maneira a harmonizar ambiente com
iluminacido adequada;

10.3. Instalagédo de sistema de som ambiente, caixas embutidas e cabeamento
dedicado, sendo caixa de som orgada o modelo JBL Charge 6;

10.4. Instalagédo de aparato de climatizagéo: aparelho ar-condicionado tipo Split
a frio(12.000 BTUs), tubulagao, suporte, dreno, cabeamento e carga de gas e
todo suporte necessario a sua completa instalagao e funcionamento;

10.5. Testes de funcionamento e comissionamento completo.



JBL Charge 6

Modelo exigido para caixa de som.

Exemplo de instalagdo de fita de led.

11. ADESIVO DECORATIVO

11.1. Fornecimento e aplicagdo de adesivo vinilico decorativo de alta
durabilidade na parede de fundo da sala, de modo a preencher toda a parede do
fundo, na cor preta fosca, contendo todas as artes e logomarcas dos batalhdes
de Choque;
11.2. Verificagao de aderéncia, alinhamento da arte e acabamento final.



—— \__ -
Modelo de adesivo inteiro a ser instalado.

12. LIMPEZA FINAL

12.1. Limpeza geral de toda a area reformada, remocéao de residuos, poeira,
respingos de tinta e entulhos;

12.2. Verificagdo de conformidade, liberagdo para uso e entrega formal do
espaco pronto.

Fofto ilustrativa de sala pronta.



Foto ilustrativa da sala pronta.

Foto ilustrativo da sala pronta.



13. MATERIAIS, MAO DE OBRA E GARANTIAS

Todos os materiais serdo de primeira qualidade, novos, com identificacdo do
fabricante e ficha técnica quando exigido. A mao de obra devera ser
especializada, com EPI e qualificacdo. Garantia minima dos servigos conforme
contrato.

14. CONDICIONANTES E RESPONSABILIDADES

14.1. A contratada responde pela seguranga da obra, pelo cumprimento das
normas técnicas, pelo transporte e disposi¢cao de entulho;

14.2. Qualquer dano a instalagdes existentes sera reparado sem 6nus a
Administragao;

14.3. O cronograma devera ser cumprido conforme definido, com notificagdes
em caso de atraso.

15. ENTREGA E RECEBIMENTO

A obra sera considerada concluida apds a verificagao técnica final, emissao de
termo de recebimento provisorio e definitivo, e entrega formal ao Comando de
Policiamento de Choque para uso.
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ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE

Estudo Técnico Preliminar 199/2025

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 057.00465608/2025-79

2. Descricao da necessidade

O Comando de Policiamento de Choque (CPChq) da Policia Militar do Estado de S&o Paulo é composto por unidades especializadas de
alta complexidade operacional, responsaveis pela execugdo de missfes de elevada exigéncia fisica e psicolégica, como controle de
disturbios civis, operacdes especiais de resgate de reféns, combate ao crime organizado, policiamento com caes e policiamento montado.

Diante desse cenario, a manutencdo da aptidao fisica e da saude dos policiais constitui requisito fundamental para assegurar a
eficiéncia, a rapidez e a seguranca das operacdes. Contudo, a rotina intensa de treinamentos e intervencdes expfe os militares a um
risco elevado de les6es musculoesqueléticas e sobrecargas fisicas, demandando medidas complementares de prevencgéo e reabilitagdo.

Nesse contexto, a ado¢do de equipamentos de Pilates apresenta-se como solu¢do adequada e moderna, pois:

® Promove fortalecimento muscular global, com énfase no core (regido central do corpo), fundamental para estabilidade e
prevencéo de lesdes.

® Favorece o alongamento e a flexibilidade, reduzindo o impacto das atividades operacionais repetitivas.
® Contribui para a reabilitagao fisica de policiais lesionados, permitindo retorno mais rapido e seguro ao servico.

® Apoia o condicionamento fisico e mental, oferecendo pratica de baixo impacto, indicada tanto para manutengédo quanto para
recuperagao.

® Esta alinhado as tendéncias de treinamento funcional e reabilitacao adotadas por forcas policiais e militares internacionais
, que utilizam o método como ferramenta complementar no preparo dos operadores.

A auséncia de tais equipamentos no CPChq representa uma lacuna na oferta de recursos voltados a prevencao e reabilitacdo de lesdes
, bem como ao condicionamento fisico diversificado da tropa. A implantagdo de um espago de Pilates contribuird diretamente para:

® Aumento da longevidade operacional dos militares;

® Redugédo de afastamentos por motivos médicos;

® Melhoria da qualidade de vida e bem-estar dos policiais;

® Reflexos positivos no atendimento a sociedade, por meio de tropas mais preparadas fisica e psicologicamente.

Dessa forma,torna-se necessario fazer adequacdes necessarias a sala disponivel, que engloba a troca de pisos, remog¢do do teto e
colocacéo de novo teto, pintura das parades, instalacé@o de ar consicionado, e aparelho de som.

3. Area requisitante
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4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

A presente contratacdo tem por objeto a prestacdo de servicos comum de engenharia para adequacdo da sala destinada a
instalacdo de equipamentos de Pilates na sede do Comando de Policiamento de Choque da Policia Militar do Estado de Sao Paulo,
localizada a Rua Dr. Jorge Miranda, n° 789, Sdo Paulo/SP.

2.1. Escopo do Servico
A contratada devera executar os seguintes servicos:
® Demolicao de elementos construtivos existentes, conforme projeto definido pela administracéo;
® Adequacao do piso, incluindo preparacéo da base, instalacéo de revestimento adequado e resistente ao uso esportivo;

® Tratamento e pintura das paredes e teto, garantindo acabamento uniforme, lavavel e compativel com o ambiente de préaticas
fisicas;

® Revisao do tetolforro, com substituicdo ou reparo de elementos danificados;

® |nstalacao ou substituicao de portas, conforme dimensées e padrdes determinados em projeto;

® Adequacgdes complementares de elétrica e iluminacdo, caso necessarias, para pleno funcionamento do espaco.
2.2. Condicées Gerais

® Todos os materiais empregados deverdo ser novos, de primeira qualidade, atendendo as normas técnicas da ABNT,;

® A execucdo dos servicos devera observar as normas de seguranc¢a do trabalho e de acessibilidade;

® A contratada devera apresentar cronograma fisico-financeiro compativel com o prazo estabelecido;

® O prazo de execugao ndo poderd ultrapassar o limite estipulado em edital/contrato;

® Sera de responsabilidade da contratada a limpeza final da area ao término da obra.
2.3. Resultados Esperados

® Entrega de uma sala totalmente adequada para instalacdo de equipamentos de Pilates;

® Garantia de um espago seguro, funcional e compativel com o uso diario por policiais militares;

® Valorizacéo do patriménio publico, com infraestrutura moderna e sustentavel;

® Ambiente apropriado para futuras atividades de condicionamento fisico, prevencao e reabilitacdo de militares do CPChg.

5. Estimativa de Quantidades

Todas as quantidades exigidas em edital, acompanham a planilha de composi¢éo de preco, orcada na tabela atualizada da CDHU, que
estardo disponiveis nos anexos do TR.

6. Estimativa do valor da contratacao

O valor estimado da contratacdo € de R$ 33.428,39 (trinta e trés mil, quatrocentos e vinte e oito reais e tria e nove centavos), coforme
or¢gamento constante na planilha de composicao de prego da CDHU.

7. Justificativa para parcelamento solucao

Para a entrega total da Sala de Pilates destinada ao Comando de Policiamento de Choque, a solu¢cdo encontra-se dividida em duas
partes complementares:

2de7



1. Materiais e equipamentos especificos de Pilates, que serdo disponibilizados por meio de doagao realizada por entidade
parceira;

2. Servicos de reforma e adequacéao da sala, a cargo de empresa contratada, englobando obras civis (piso, pintura, teto,
demoli¢Ges, instalagdo de portas e demais ajustes necessarios).

Dessa forma, o parcelamento da solucgao se justifica pela natureza distinta das etapas:
® Os materiais/lequipamentos ndo demandam despesa publica, pois ja foram objeto de compromisso de doagao;

® A adequacao fisica do ambiente é imprescindivel para que seja possivel a montagem e correta utilizagdo dos equipamentos,
sendo esta a Unica etapa a ser custeada mediante contratacdo publica.

Essa separacéo preserva o principio da economicidade, evita sobreposi¢ao de gastos e assegura que o recurso publico seja empregado
exclusivamente nos servicos de engenharia indispensaveis, sem duplicidade com o aporte privado (doagéo).

Além disso, a execugdo das reformas pela via contratual, de forma autbnoma e especifica, garante maior controle técnico, financeiro e
cronologico sobre o processo, possibilitando a entrega célere e eficiente do ambiente.

Assim, a contratacdo restrita aos servigos de adequacao da sala constitui medida necessaria, adequada e vantajosa para a
Administragdo, permitindo que a doagdo e a obra se complementem, resultando na disponibilizagao integral do espaco de Pilates para
uso dos policiais militares do CPChg.

A justificativa compreende alguns aspectos importantes da solu¢do como o prazo distinto dos materiais que seréo utilziados para
finalizagdo dos servigos.

8. Levantamento de Mercado

Para a adequada estimativa de custos e definicdo da solugdo mais vantajosa a Administracao, foi realizado levantamento de mercado
com o objetivo de identificar valores médios praticados, empresas aptas a execucdo e padroes técnicos de servigos similares aos
necessarios para a reforma e adequacgdo da sala destinada a instalacdo de equipamentos de Pilates no Comando de Policiamento de
Choque.

A pesquisa contemplou empresas do setor de engenharia civil e reformas de pequeno porte, com experiéncia comprovada em
servicos de acabamento, pintura, instalacao de forros, pisos e climatizagdao, além de fornecedores que constam em tabelas de
referéncia oficiais, como a CDHU.

O levantamento considerou os seguintes critérios:
® Precos unitarios obtidos em consultas a fornecedores e bases referenciais;
® Custos de insumos e médo de obra atualizados conforme mercado da Regido Metropolitana de S&o Paulo;
® Composicao de custos diretos e indiretos, observando encargos sociais e administrativos compativeis com o porte do servico;
® Condicoes técnicas e prazos de execugado usualmente praticados pelo mercado para obras civis de similar complexidade.

Os valores apurados foram consolidados em planilha de composi¢cado orcamentaria, que serve de base para a estimativa do valor da
contratacdo, conforme Anexo (Planilha de Custos).

Durante o levantamento, observou-se que os pregos de mercado mantém relativa uniformidade, variando principalmente em fungéo de:
® Tipologia e marca dos materiais de acabamento;
® Condi¢des de acesso ao local e logistica de transporte de residuos;
® Grau de detalhamento e acabamento exigido.

Dessa forma, o levantamento de mercado permitiu definir parametros realistas e assegurar que a futura licitagdo seja conduzida com
base em precos justos, atuais e compativeis com a realidade local, garantindo a economicidade e a selecdo da proposta mais
vantajosa a Administragao.
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9. Descricao da solucao como um todo

A solucao proposta consiste na execucao de servicos de engenharia voltados a reforma e adequacdo da sala que abrigara os
equipamentos de Pilates na sede do Comando de Policiamento de Choque da Policia Militar do Estado de Sdo Paulo, localizada a Rua
Dr. Jorge Miranda, n° 789, bairro da Luz, Sao Paulo/SP.

A reforma visa preparar o ambiente fisico de forma completa e funcional, garantindo condi¢gdes estruturais, estéticas e de conforto
adequadas ao uso destinado — praticas de condicionamento fisico, treinamento e reabilitagdo de policiais militares — e a instalagdo dos
equipamentos de Pilates a serem recebidos por meio de doagéo institucional.

A solucéo abrange, de forma integrada, os seguintes servicos principais:

® Demolicbes e remocdes: retirada do forro existente, demolicdo de janela e fechamento da alvenaria frontal, remocéo de
elementos obsoletos e destinagdo de residuos;

® Adequacdo do piso: nivelamento do contrapiso e instalagdo de piso laminado de alta resisténcia, com manta acustica e
rodapés, adequado ao uso em atividades fisicas;

® Tratamento e pintura das paredes: correcdo de imperfeigGes, aplicagdo de massa corrida e pintura acrilica lavavel, de facil
manutencao e alta durabilidade;

® Execucdo de novo forro: substituicdo do forro demolido por forro de gesso acartonado, em altura superior a anterior,
garantindo melhor iluminagéo, ventilagdo e conforto térmico;

® Instalacdo de esquadrias e portas: fechamento da antiga janela e instalacdo de porta de vidro temperado de 8 mm, com
ferragens e acabamento modernos;

® InstalacOes elétricas e de iluminacgao: revisdo e adequacgédo da rede elétrica e instalagdo de luminarias de LED embutidas,
promovendo eficiéncia energética e conforto visual;

® Climatizacao: instalacdo de aparelho de ar-condicionado tipo Split (12.000 BTUs), incluindo infraestrutura elétrica, dreno e
suporte;

® Sistema de som ambiente: instalacdo de aparelho de som para suporte as atividades de alongamento, condicionamento e
relaxamento muscular;

® Acabamentos finais e limpeza geral, deixando o espacgo pronto para uso e instalacéo dos equipamentos.

A execucgdo dos servicos devera ser realizada de forma coordenada, respeitando as normas da ABNT, os padrdes de qualidade da
Administragdo Publica e as condi¢Bes de seguranca do trabalho, garantindo a integridade das instalagbes existentes e 0 minimo impacto
as atividades operacionais do CPChq durante o periodo de obra.

Concluida a reforma, o espago passara a oferecer condi¢cées adequadas de utilizacdo e conforto, permitindo a implantacéo definitiva
da sala de Pilates e contribuindo para a saude, bem-estar e desempenho fisico dos policiais militares pertencentes as unidades
subordinadas ao Comando de Policiamento de Choque — ROTA, COE, GATE, Canil e Regimento de Cavalaria.

10. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As quantidades estimadas dos servicos e materiais necessarios a execucado da reforma e adequacgéo da sala destinada a instalagao
de equipamentos de Pilates foram definidas com base em levantamento técnico realizado in loco e em medicdes aproximadas do
ambiente existente, considerando a area Util e as intervengfes previstas no projeto.

Os quantitativos contemplam todas as etapas da obra — demoli¢g6es, regularizacé@o de piso, instalagcdo de revestimentos, pintura, forro,
esquadrias, climatizacéo, iluminacdo e acabamentos — de modo a permitir a execucéo integral do objeto contratado.

Tais quantidades estdo descritas detalhadamente na Planilha Orcamentaria anexa, elaborada conforme as composi¢ées de custos
unitarios e paradmetros técnicos da CDHUISINAPI, que serviram de base para a estimativa do valor total da contratacao.

A planilha apresenta de forma discriminada:

® Qs itens de servi¢co correspondentes a cada etapa da obra;
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® As unidades de medida aplicaveis (m2, m3, unidade, metro linear etc.);
® As quantidades estimadas e respectivos valores unitarios;
® A composicao de custo global da intervencéo.

As quantidades ora estimadas poderdo ser ajustadas no momento da elaboragdo do projeto executivo ou da contratacdo, desde que
devidamente justificadas, sem prejuizo ao objeto final pretendido, qual seja, a completa adequacdo da sala para o recebimento e
instalacdo dos equipamentos de Pilates.

11. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 33.428,39

O valor estimado da contratacdo é de R$ 33.428,39 (trinta e trés mil, quatrocentos e vinte e oito reais e tria e nove centavos), coforme
or¢camento constante na planilha de composicao de preco da CDHU.

12. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Para a entrega total da Sala de Pilates destinada ao Comando de Policiamento de Choque, a solu¢do encontra-se dividida em duas
partes complementares:

1. Materiais e equipamentos especificos de Pilates, que serdo disponibilizados por meio de doagao realizada por entidade
parceira;

2. Servicos de reforma e adequacao da sala, a cargo de empresa contratada, englobando obras civis (piso, pintura, teto,
demoli¢Bes, instalagdo de portas e demais ajustes necessarios).

Dessa forma, o parcelamento da solucao se justifica pela natureza distinta das etapas:
® Os materiais/equipamentos ndo demandam despesa publica, pois ja foram objeto de compromisso de doacéo;

® A adequacao fisica do ambiente é imprescindivel para que seja possivel a montagem e correta utilizagdo dos equipamentos,
sendo esta a Unica etapa a ser custeada mediante contratagdo publica.

Essa separacéo preserva o principio da economicidade, evita sobreposicéo de gastos e assegura que o recurso publico seja empregado
exclusivamente nos servigcos de engenharia indispensaveis, sem duplicidade com o aporte privado (doacgéo).

Além disso, a execucao das reformas pela via contratual, de forma autbnoma e especifica, garante maior controle técnico, financeiro e
cronologico sobre o processo, possibilitando a entrega célere e eficiente do ambiente.

Assim, a contratacdo restrita aos servi¢cos de adequacao da sala constitui medida necessaria, adequada e vantajosa para a
Administragdo, permitindo que a doagdo e a obra se complementem, resultando na disponibilizacdo integral do espaco de Pilates para
uso dos policiais militares do CPChg.

A justificativa compreende alguns aspectos importantes da solugdo como o prazo distinto dos materiais que seréo utilziados para
finalizagdo dos servicos.

13. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

A presente contratacéo ndo esta vinculada com outras contratagées.

14. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

O objeto da contratagdo nao esta previsto no Plano de Contratacdes Anual 2025, nos termos do Decreto estadual n® 67.689, de 3 de
maio de 2023, uma vez que a demanda surgiu apos consolidacdo do PCA 2025.
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15. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

A criacdo e manutengao da aptidao fisica e da satde dos policiais constitui requisito fundamental para assegurar a eficiéncia, a
rapidez e a segurancga das operacgfes. Contudo, a rotina intensa de treinamentos e intervengdes expfe os militares a um risco elevado de
lesdes musculoesqueléticas e sobrecargas fisicas, demandando medidas complementares de prevencao e reabilita¢éo.

Nesse contexto, a adocdo de equipamentos de Pilates apresenta-se como solu¢éo adequada e moderna, pois:

Promove fortalecimento muscular global, com énfase no core (regido central do corpo), fundamental para estabilidade e
prevencao de lesdes.

Favorece o alongamento e a flexibilidade, reduzindo o impacto das atividades operacionais repetitivas.
Contribui para a reabilitacédo fisica de policiais lesionados, permitindo retorno mais rapido e seguro ao servico.

Apoia o condicionamento fisico e mental, oferecendo pratica de baixo impacto, indicada tanto para manuteng¢do quanto para
recuperagao.

Esté alinhado as tendéncias de treinamento funcional e reabilitacdo adotadas por forcas policiais e militares internacionais
, que utilizam o método como ferramenta complementar no preparo dos operadores.

16. Providencias a serem Adotadas

Contratagdo de empresa especializada para execustar 0s servi¢cos descritos.

17. Possiveis Impactos Ambientais

N&o é possivel mensurar impactos ambientais.

18. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara inviavel esta contratacdo com base neste Estudo Técnico Preliminar.

18.1. Justificativa da Inviabilidade

A presente contratacdo é viavel, uma vez que compde etapa necesséria para se alcancar a implementagdo da sala de pilates no CPCHQ.
As contrtacdes sdo comuns e de amplo conhecimento do mercado, uma vez utilizado tabela CDHU, cujas parametros séo utilizados
dentro do Estado de S&o Paulo.

19. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horéario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de

2020.

ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO COSTA

Area Requisitante
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THAIS CIPOLLA

Area Requisitante

1Y
t“? Assinou eletronicamente em 11/11/2025 as 09:46:49.
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ANEXO Il

TERMO DE REFERENCIA DO ITEM 03

TERMO DE REFERENCIA N2 197/2025



@ Compras.gov.or UASG 180168

ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE

Termo de Referéncia 197/2025

Informacoes Basicas

1.::3;:: ° UASG Editado por Atualizado em

19712005 180168-ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE CRISTIANO GONCALVES DO 09/11/2025 19:23 (v
CHOQUE NASCIMENTO 0.5)

Status

ASSINADO

Outras informacoes

Numero da Processo

Categoria . . . .
g Contratacao Administrativo

V - prestacdo de servigos, inclusive os técnico-profissionais especializados/Servigo ndo-
continuado

057.00559646/2025-91

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Contratacdo de servigos de manutencdo do banheiro dos Cabos e Soldados do COE - Comandos e Operagfes Especiais, nos
termos da tabela abaixo, conforme condi¢des e exigéncias estabelecidas neste Termo de Referéncia, de acordo com as subdivisGes na
forma de itens que comp8em este instrumento.

ITEM ESPECIFICAGAO CAT UN DE QT TOTAL| VALOR UN R$ VALOR TOTAL
¢ MAT | FORNEC R$
1 MANUTENGAO DO BANHEIRO DOS CABOS 1627 | UNIDADE 1 R$ 100.270,63 | R$ 100.270,63

E SOLDADOS DO COE

1.1.1. Em caso de eventual divergéncia entre a descri¢cdo do item do catélogo do sistema Compras.gov.br e as disposi¢Bes deste Termo
de Referéncia, prevalecem as disposi¢des deste Termo de Referéncia.

1.1.2. Este Termo de Referéncia foi elaborado em conformidade com o Decreto estadual n° 68.185, de 11 de dezembro de 2023.

1.2.  Os bens objeto desta contratagdo séo caracterizados como objeto comum, conforme justificativa constante do Estudo Técnico
Preliminar, elaborado nos termos do Decreto estadual n® 68.017, de 11 de outubro de 2023.

1.3. O objeto desta contratacdo ndo se enquadra como bem de luxo, observando o disposto no artigo 20 da Lei n° 14.133, de 2021 e no
Decreto estadual n® 67.985, de 27 de setembro de 2023.

1.4. O prazo de vigéncia da contratagdo € de 06 (seis) meses, contados da emissdo da Nota de Empenho, na forma do artigo 105 da
Lei n° 14.133, de 2021.

1.5. O contrato estabelece a disciplina que sera aplicada em relacéo a vigéncia da contratacao.
Subcontratagéo

1.6. O Contratado ndo podera subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto contratual.
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2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE

2.1. A fundamentacdo da contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Topico especifico do Estudo Técnico
Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

3.1. A descricao da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico do Estudo Técnico Preliminar,
apéndice deste Termo de Referéncia.

3.2. Manutengéo do banheiro dos Cabos e Soldados do COE - Comandos e Operagfes Especiais.
3.2.1 — Objeto:

3.2.1.1. Projeto para manutencdo do banheiro dos Cabos e Soldados do COE - Comandos e Opera¢des Especiais, com a contratacdo de
servicos de substituicdes pisos, azulejos, forro, elétrica e hidraulica;

3.2.1.2. O projeto tem por objetivo a realizagdo dos servigos supracitados nas dependéncias do banheiro dos Cabos e Soldados do COE;

3.2.1.3. Local: Sede do Comandos e Operacdes Especiais, localizado na Rua Sargento Advincola, 197, Parque Mandaqui, S&do Paulo/SP
— CEP: 02418-130;

3.2.1.4. Planta técnica atual piso banheiro:
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3.2.2 — IDENTIFICACAO DOS SERVICOS E MATERIAIS:
3.2.2.1. BANHEIRO DOS CB/SD

3.2.2.1.1.1. SERVICOS PRELIMINARES

3.2.2.1.1.2. Remogéo de sistema de iluming¢éo (luminarias);

3.2.2.1.1.3. Remocéao de 15m2 de forro em painéis de gesso acartonado 12,5mm fixo, manualmente e com o auxilio dos equipamentos
necessarios (marreta, martelo, parafusadeira);

3.2.2.1.1.3.1. Instalagcdo de Chapas: RU 12,5 mm (NBR 15217) fora do box, forro com placa cimenticia 8-10 mm em perfis metalicos
galvanizados no box;

3.2.2.1.1.3.2. Perfis metdlicos: ago galvanizado Z275 (ou superior), sistema de perfis para forro (primarios/tergcas/furring);
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3.2.2.1.1.3.3. Modulagéo: perfis secundarios a *400 mm* (banheiro/alta umidade); pendurais regulaveis a cada *1,20 m* (max.) em ambas
as direcdes;

3.2.2.1.1.3.4. Fixagdo: parafusos fosfatizados para RU (TN 25/35) e zincados para cimenticia (com arruela); espagamento max. *170 mm*
nas bordas e 230 mm no campo;

3.2.2.1.1.3.5. Tratamento de juntas: fita + massa especifica RU (ou sistema compativel para cimenticia); folga perimetral *5 mm* com
dessolidarizagéo, passar massa corrida;

3.2.2.1.1.3.6. Acabamento: selador acrilico + *tinta acrilica premium antimofo* ou *epoxi base agua*; selagem perimetral com silicone
neutro;

3.2.2.1.1.3.7. Normas de referéncia:

3.2.2.1.1.3.7.1. ABNT NBR 15758 (partes 1-3): sistemas em chapas de gesso para drywall (projeto/execucdo/desempenho);
3.2.2.1.1.3.7.2. ABNT NBR 15217: chapas de gesso para drywall (classificacdo RU);

3.2.2.1.1.3.7.3. ABNT NBR 15575: desempenho (estanqueidade/durabilidade);

3.2.2.1.1.3.7.4. Complementares: NBR 5410 (elétrica), *NBR 5626* (hidraulica);

3.2.2.1.1.4. Remogéo de 61m2 de revestimento com uso de equipamento para o auxilio na atividade (martelete, rompedor);
3.2.2.1.2. INSTALACAO - entende-se por substituicdo por material novo

3.2.2.1.2.1. Instalagdo de 15m? de forro em painéis de gesso acartonado 12,5mm fixo;

3.2.2.1.2.1.1. RU 12,5 mm (NBR 15217) fora do box, forro com placa cimenticia 8-10 mm em perfis metdlicos galvanizados no box;

3.2.2.1.2.2. Instalagdo de iluminacdo, 12 (doze) painéis de LED quadrado de sobrepor e 03 (trés) luminaria quadrada de embutir com
cortes a serem realizados nos painéis de gesso acartonado 12,5mm (os cortes deverao ser realizados com serra adequada, a fim de nao
causar danos desnecessarios);

3.2.2.1.2.2.1. Ser&o utilizados painéis de LED;

3.2.2.1.2.2.2. Os painéis deverao seguir as seguintes especificacdes técnicas:
3.2.2.1.2.2.2.1. Formato da luminaria LED: QUADRADO;

3.2.2.1.2.2.2.2. Efeito da luz: BRANCO;

3.2.2.1.2.2.2.3. Tensao elétrica: BIVOLT (110/220v);

3.2.2.1.2.2.2.4. Poténcia: 40 a 45W (watts);

3.2.2.1.2.2.2.5. Fluxo luminoso: 4500Im (lumens);

3.2.2.1.2.2.2.6. indice de Protec&o: 20IP;

3.2.2.1.2.2.2.7. Dimens®es aproximadas: Dimensdes 24 x 10 x 26 cm; 490 g;
3.2.2.1.2.2.2.8. Formato da luminaria de embutir: QUADRADO;
3.2.2.1.2.2.2.9. Efeito da luz: BRANCO;

3.2.2.1.2.2.2.10. Tensao elétrica: BIVOLT (110/220v);

3.2.2.1.2.2.2.11. Poténcia: 18 a24W (watts);

3.2.2.1.2.2.2.12. Fluxo luminoso: 1440Im (lumens);

3.2.2.1.2.2.2.13. indice de Protecéo: 20IP;

3.2.2.1.2.2.2.14. Dimensdes 24 x 10 x 26 cm; 490 g;

3.2.2.1.2.2.2.15. Ainstalacéo dos painéis de LED devera seguir a disposi¢cdo conforme abaixo:
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3.2.2.1.2.2.2.16. Troca de toda fiagdo do ambiente;

3.2.2.1.2.2.3. Substituicdo de tomadas simples por tomadas duplas de 20A (vinte amperes), serd aproveitada a
disposicao existente;

3.2.2.1.2.2.3.1. Todas as tomadas devem contar com as voltagens 110/220v, devidamente identificadas;
3.2.2.1.2.2.3.2. Substituicdo de um interruptor duplo, sera utilizada a disposi¢éo ja existente;
3.2.2.1.2.2.4. Substituicdo da porta de entrada;

3.2.2.1.2.2.5. Assentamento de 15m?2 de piso porcelanato cimenticio com argamassa ACIII industrializada com junta seca em piso
devidamente preparado e nivelado;

3.2.2.1.2.2.5.1. Especificacdes técnicas do piso porcelanato:

3.2.2.1.2.2.5.1.1. Revestimento ceramico do tipo porcelanato esmaltado acetinado retificado PEI 5:
3.2.2.1.2.2.5.1.2. Acabamento superficial: Acetinado (fosco) na cor a ser definida;

3.2.2.1.2.2.5.1.3. Resisténcia a abrasédo superficial (PEl): compativel com trafego intenso (PEI 5);
3.2.2.1.2.2.5.1.4. Local de uso: Areas internas secas e ambientes de transicio (acesso ao exterior);
3.2.2.1.2.2.5.1.5. Dimensodes: 90x90 cm a 100x100 cm;

3.2.2.1.2.2.6. Assentamento de 46m2 de Revestimento ceramico monocolor branco acetinado para paredes internas, em paredes
devidamente preparadas:

3.2.2.1.2.2.6.1. Especificagbes: Revestimento ceramico esmaltado, na cor branca, acabamento acetinado (baixo brilho), superficie lisa, de
tonalidade uniforme, proprio para aplica¢cdo em paredes internas de ambientes secos ou Umidos;

3.2.2.1.2.2.6.2. Acabamento superficial: Esmaltado acetinado;

3.2.2.1.2.2.6.3. Cor predominante: Branco monocolor;

3.2.2.1.2.2.6.4. Grupo de absorcao de agua: Blla (6% < E < 10%), conforme NBR 13818;
3.2.2.1.2.2.6.5. Dimens8es nominais: 30x60 cm, 32x59 cm ou equivalente;

3.2.2.1.2.2.7. Colocagéo de 05 (cinco) Placas de granito, divisoria:

3.2.2.1.2.2.7.1. Dimensdes: 130cmx190cmx3cm (LXAXE), cada placa;
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3.2.2.1.2.2.7.2. Colocacao de frontdo em cada disoria;

3.2.2.1.2.2.8. Colocacéo de tampo/banca em granito, com frontdo e sapata com rodapé para sustentacéo da porta de aluminio, espessura
de 2 cm, acabamento polido, com 3 (trés) cubas, 1 (um) sifdo e 1(uma) torneira em cada pia;

3.2.2.1.2.2.8.1. Instalagdo de porta veniziana embaixo da bancada seguindo especificacdes das portas dos sanitarios e chuveiros abaixo;
3.2.2.1.2.2.9. Colocacao de 03 (trés) Bacias sifonada com caixa de descarga acoplada;

3.2.2.1.2.2.10. Instalagdo de 01 (uma) porta com batente em madeira, tamanho 2,10 x 0,80;

3.2.2.1.2.2.11. Instalagéo de 06 (seis) Portas veneziana de abrir em aluminio;

3.2.2.1.2.2.11.1. Tamanho: 63cmx160cmx3cm (LXAXE), cada uma;

3.2.2.1.2.2.11.2. Material: Liga: Aluminio tipo AA 6063, tmpera T5, conforme norma ABNT NBR 8116, com pintura eletrostatica em pé ou
anodizacao, espessura da parede do perfil de 2 mm;

3.2.2.1.2.2.11.3. Batente: Perfis de aluminio compativeis com a espessura da parede, com encaixes perfeitos e vedagado perimetral;

3.2.2.1.2.2.11.4. Folha: Estrutura interna de perfis de aluminio com preenchimento em painel de aluminio frisado ou lambril, fixado por
sistema de encaixe mecanico, acabamento pintura eletrostatica (powder coat) na cor branca, com espessura de revestimento de 60-120
pm para uma boa resisténcia a corroséo e abraséo;

3.2.2.1.2.2.11.5. Dobradigas e ferragens: Em aco inoxidavel ou aluminio anodizado, resistentes a umidade;

3.2.2.1.2.2.11.6. Fechadura: Tipo banheiro (com trinco e destrave externo de emergéncia), acabamento compativel com o conjunto;
3.2.2.1.2.2.11.7. Vedacéao: Borrachas de EPDM ou silicone, resistentes a fungos e a degradacéo por umidade;

3.2.2.1.2.2.12. Instalagéo de Exaustor elétrico, vazédo de 150 a 190 m3/h;

3.2.2.1.2.2.13. Instalagéo de Ar Condicionado em local a ser definido;

3.2.2.1.2.2.14. Instalagéo de 3 (trés) chuveiros;

3.2.2.1.2.2.14.1. EspecificagcOes técnicas:

3.2.2.1.2.2.14.2. Tensao de funcionamento: 220 V;

3.2.2.1.2.2.14.3. Poténcia nominal: 7 800 W (7,8 kW);

3.2.2.1.2.2.14.4. Instalacéo: de parede, para uso residencial (fixagdo convencional);

3.2.2.1.2.2.14.Dupla funcao: “chuveiro + ducha” em um Unico aparelho — ou seja, jato tradicional mais espalhado + jato concentrado
direcionavel;

3.2.2.1.2.2.14.5. Acabamento e design: linhas modernas, quadradas, acabamento em preto+ cromado, aspecto “premium”;
3.2.2.1.2.2.14.6. Tecnologia Press Plus: garante jatos de alta performance mesmo sob baixa presséo de agua;

3.2.2.1.2.2.14.7. Resisténcia Loren Ultra: resisténcia plana exclusiva da linha, com maior durabilidade em comparacao as resisténcias
comuns, e com cartucho de troca rapida;

3.2.2.1.2.2.14.8. Comando eletrénico de temperatura: permite ajuste gradual e preciso da temperatura durante o banho;
3.2.2.1.2.2.14.9. Controle de jato + haste de comando (opcional): permite selecionar o tipo de jato e ajustar a temperatura com precisao;

3.2.2.1.2.2.14.10. Compativel com sistemas de aquecimento adicionais, como aquecimento solar ou aquecimento a gés, ou seja, pode
funcionar em conjunto com essas solucgées;

3.2.2.1.2.2.14.11. Faixa de pressao de agua para funcionamento: minima 10 kPa (=1 m.c.a.) até maxima 400 kPa (=40 m.c.a.);
3.2.2.1.2.2.14.12. Conexao hidraulica: entrada de agua com rosca de 2" BSP;

3.2.2.1.2.2.14.13. Grau de protecéo: IP 24;

3.2.2.1.2.2.14.Aterramento obrigatério: deve estar ligado ao sistema de prote¢do conforme norma;

3.2.2.1.2.2.14.14. Disjuntor recomendado: 40 A para a versao 220V,
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3.2.2.1.2.2.14.15. Fiagdo minima recomendada: cabo de se¢cdo 6 mm? para alimentar o aparelho;
3.2.2.1.2.2.14.16. Temperatura maxima da dgua de entrada: normalmente até 50 °C para funcionamento seguro;
3.2.2.1.2.2.15. Instalagéo de 06 (seis) Ralo sifonado linear em aluminio para box, modelo 6x50 cm, com grelha;

3.2.2.1.2.2.16. Instalacdo de 01 (um) tanque em aco inox com sifao e torneira de dupla saida para tanque e maquina de lavar;

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1 Garantia da contratacdo

4.2. Nao havera exigéncia da garantia da contratacdo dos arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021, pelas raz8es constantes do
Estudo Técnico Preliminar.

Vistoria

4.3. A avaliagédo prévia do local de execugédo dos servigos € imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do
objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado
para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 09h00 (nove) horas as 17h00 (dezessete) horas.

4.4. Serdo disponibilizados data e horério diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.5. Para a vistoria, o representante legal do fornecedor ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado, apresentando
documento de identidade civil e documento expedido pelo fornecedor comprovando sua habilitagdo para a realiza¢éo da vistoria.

4.6. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracao formal de seu representante legal de que conhece o local e
as condicdes da realizagdo do objeto, ou declaracdo formal assinada por seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das
condigOes e peculiaridades da contratacao.

4.7. O interessado nédo podera pleitear modificacdes nos precos, nos prazos ou nas condi¢cdes contratuais, tampouco alegar quaisquer
prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocagdo de insuficiéncia de dados ou de informagdes sobre o local em que sera
realizado o objeto da contratacao.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

5.1. A execucdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.1.1. Inicio da execu¢d@o do objeto: imediato, apds a emissd@o e assinatura da Ordem de Inicio de Servico e emissdo da Nota de
Empenho;

Local e horério da prestagao dos servigos

5.2. Os servicos serdo prestados no seguinte enderec¢o: Rua Sargento Advincula, 197 — Parque Mandaqui, S&o Paulo — SP, CEP 02418-
130;

5.3. Os servigos serdo prestados no seguinte horario: das 9h00 as 17h00;

Especificagéo da garantia do servigo

5.4. O prazo de garantia contratual dos servigos, complementar a garantia legal, sera de, no minimo 05 (cinco)anos, contado a partir do 1°
(primeiro) dia Gtil subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da Lei n° 14.133, de
2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo sera prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.
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6.3. As comunicac¢Bes entre o Contratante e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade,
admitindo-se o uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

6.4. O Contratante podera convocar representante do Contratado para adocao de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apos a celebracdo da contratacdo, o Contratante poderd convocar o representante do Contratado para reunido inicial para
apresentacéo do plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagéo, das
estratégias para execuc¢do do objeto, do plano complementar de execucdo do Contratado, quando houver, do método de afericdo dos
resultados e das sang¢8es aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. O Contratado designara formalmente o seu preposto, antes do inicio da prestagédo dos servi¢os, indicando no instrumento os poderes
e deveres em relacdo a execugao do objeto contratado.

6.7. O Contratante poderéa recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutencao do preposto do Contratado, hipétese em
que o Contratado designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacéo

6.9. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelo(s) respectivo(s) substituto(s) (Lei
n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscaliza¢&@o Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugao do contrato, para que sejam cumpridas todas as condicdes estabelecidas no
contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracéo (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 17).

6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execucgdo do
contrato, com a descricao do que for necessario para a regularizacao das faltas ou dos defeitos observados (Lei n® 14.133, de 2021, art.
117, § 1° e Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 17, 11).

6.12. O fiscal técnico realizara, em conformidade com cronograma fisico-financeiro, as medi¢Ges dos servicos executados e aprovara a
planilha de medicdo emitida pelo Contratado (Decreto estadual n°® 68.220, de 2023, art. 17, IlI).

6.13. O fiscal técnico adotard medidas preventivas de controle de contratos, manifestando-se quanto a necessidade de suspensao da
execucdo do objeto (Decreto estadual n° 68.220, de 2023, art. 17, IV).

6.14. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou adogdo de
medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessérias e saneadoras, se for o caso (Lei federal n® 14.133,
de 2021, artigo 117, § 2°).

6.15. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato
comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 17, II).

Fiscalizagdo Administrativa

6.16. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencao das condi¢Bes de habilitacdo do Contratado, acompanhara o empenho, o
pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagcdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatérios pertinentes, caso necessario (Decreto estadual n®

68.220, de 2023, art. 18, 1l e llI).

6.17. Caso ocorra descumprimento das obrigagGes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuard tempestivamente na solucéo do
problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia (Decreto
estadual n° 68.220, de 2023, art. 18, 1V).

6.18. Sempre que solicitado pelo Contratante, o Contratado deverd comprovar o cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras
normas especificas, com a indicagdo dos empregados que preencherem as referidas vagas, nos termos do paragrafo Unico do artigo 116
da Lei n® 14.133, de 2021. Gestor do Contrato

6.20. O gestor do contrato exercerd a atividade de coordenacdo dos atos de fiscalizagdo técnica, administrativa e setorial e dos atos
preparatérios a instrugdo processual visando, entre outros, a prorrogacdo, a alteragdo, ao reequilibrio, ao pagamento, a eventual
aplicacéo de sancdes e extingdo do contrato (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, inciso | do art. 2°).

6.21. O gestor do contrato acompanhard a manutengéo das condi¢es de habilitagdo do Contratado, para fins de empenho de despesa e
pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacéo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais
(Decreto estadual n° 68.220, de 2023, art. 16, 1X).

6.22. O gestor do contrato emitira documento comprobatorio da avaliagéo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando
houver, quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo Contratado, com mengdo ao seu desempenho na execucdo contratual,
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto
de cumprimento de obrigac¢des (Decreto estadual n°® 68.220, de 2023, art. 18, VII).

6.23. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de
aplicacéo de sancfes, a ser conduzido pela comisséo de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 16, VIII).

6.24. O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informag8es sobre a consecugao dos objetivos que

tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da

Administracdo (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 16, VIl e paragrafo Gnico).

6.25. O gestor do contrato devera enviar a documentagéo pertinente ao setor de contratos para a formalizacéo dos

procedimentos de liquidacéo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestédo nos termos do contrato.
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7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

Do recebimento

7.1. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelo(s) fiscal(is) técnico e administrativo, mediante termo(s)
detalhado(s), quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo (Art. 140, I, ‘a’, da Lei n°® 14.133, de
2021 e arts. 17, X, e 18, VI, do Decreto estadual n° 68.220, de

2023).

7.2. O prazo da disposi¢do acima sera contado do recebimento de comunicacao de cobranca oriunda do Contratado com a comprovacao
da prestacdo dos servigos a que se refere a parcela a ser paga.

7.3. O fiscal técnico do contrato realizarda o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o
cumprimento das exigéncias de carater técnico (Art. 17, X, Decreto estadual n° 68.220, de 2023).

7.4. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o
cumprimento das exigéncias de carater administrativo (Art. 18, VI, Decreto estadual n°® 68.220, de 2023).

7.5. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico e administrativo.

7.6. Para efeito de recebimento provisoério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das
avaliagBes da execucdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacéo dos servicos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos ao Contratado,
registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.6.1. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser
feito, com a entrega do ultimo.

7.6.2. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto
em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execug¢do ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagcdo nao
atestar a ultima e/ou Unica medicédo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas
no Recebimento Provisério.

7.6.3. A fiscalizacdo néo efetuard o ateste da Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021).

7.6.4. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagfes constantes neste Termo de
Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacédo das penalidades cabiveis.

7.7. Quando a fiscaliza¢é@o for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a andlise e a concluséo
acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar
necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.8. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisério, por servidor ou comissao
designada pela autoridade competente, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitagdo mediante
termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.8.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no
cumprimento de obrigagfes assumidas pelo Contratado, com men¢do ao seu desempenho na execug¢do contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obriga¢fes, conforme regulamento (Decreto estadual n°® 68.220, de 2023, art. 18, VII);

7.8.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que
impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as
respectivas corregoes;

7.8.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatérios e documentagées
apresentadas;

7.8.4. Comunicar ao Contratado para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizacao;

7.8.5. Enviar a documentacgéo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no
valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestao.

7.9. No caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, se houver parcela incontroversa,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, com a comunicagdo ao Contratado para emissdo de Nota Fiscal no
que pertine a parcela incontroversa, para efeito de liquidagao e pagamento.

7.10. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo Contratado, de inconsisténcias verificadas na execugao
do objeto ou no instrumento de cobranga.

7.11. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servico nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucgdo do contrato.

Liquidacao

7.12. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranc¢a equivalente, correrd o prazo de 30 (trinta) dias Uteis para fins de liquidagéo, a
contar de seu recebimento pela Administracdo, na forma desta secéo, prorrogaveis por igual periodo, justificadamente, quando houver
necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais (art. 7°, I, e 88§ 2° e 39, da Instrucdo Normativa
SEGES/ME n° 77, de 4 de novembro de 2022, c/c o Decreto estadual n° 67.608, de 2023).

7.13. Para fins de liquidagcdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como, caso aplicaveis:

7.13.1. o prazo de validade;

7.13.2. a data da emisséo;

7.13.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

7.13.4. o periodo respectivo de execugéo do contrato;
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7.13.5. o valor a pagar; e

7.13.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.14. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada
até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apés a comprovacgado da regularizagdo da situagdo, sem
6nus ao Contratante.

7.15. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de
consulta on-line ao Sicaf ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a
documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.16. A Administragcdo devera realizar consulta ao Sicaf para: a) verificar a manutencéo das condi¢des de habilitacdo exigidas no edital; b)
identificar possivel razdo que impeca a participagdo em licitagdo, no ambito do érgédo ou entidade, tais como proibicao de contratar com o
Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (Instrugdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 26 de abril de 2018 c/c Decreto
estadual n°® 67.608, de 2023).

7.17. Constatando-se, junto ao Sicaf, a situagéo de irregularidade do Contratado, sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para
que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado
uma vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

7.18. N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverd comunicar aos 0Orgaos
responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento
a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.19. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a extingdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

7.20. Havendo a efetiva execucgdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela extingdo do contrato,
caso o Contratado ndo regularize sua situac¢ao junto ao Sicaf.

Prazo de pagamento

7.21. O pagamento sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentagcdo da nota fiscal ou documento de cobranca
equivalente, desde que tenha sido finalizada a liqguidacdo da despesa, conforme sec¢ao anterior, nos termos do art. 2°, inciso Il, do Decreto
estadual n° 67.608, de 2023.

7.22. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados monetariamente na forma da legislacéo
aplicavel (art. 2°, inciso lll, do Decreto estadual n° 67.608, de 2023, c/c o art. 1° do Decreto estadual n° 32.117, de 1990), bem como
incidirdo juros moratorios, a razdo de 0,5% (meio por cento) ao més, calculados pro rata temporis, em relagéo ao atraso verificado.

Forma de pagamento

7.23. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para depdsito em conta corrente bancaria em nome do Contratado no
Banco do Brasil S/A.

7.23.1. Constitui condigdo para a realizacdo dos pagamentos a inexisténcia de registros em nome do Contratado no “Cadastro Informativo
dos Créditos ndo Quitados de Orgédos e Entidades Estaduais— CADIN ESTADUAL”, o qual devera ser consultado por ocasido da
realizagdo de cada pagamento. O cumprimento desta condi¢cdo podera se dar pela comprovagédo, pelo Contratado, de que o0s registros
estio suspensos, nos termos do art. 8° da Lei estadual n® 12.799, de 2008.

7.24. Seréa considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

7.25. O Contratante poderd, por ocasido do pagamento, efetuar a retencao de tributos determinada por lei, ainda que nédo haja indicacéao
de retencéo na nota fiscal apresentada ou que se refira a retengfes néo realizadas em meses anteriores.

7.25.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do
pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

7.26. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a
retencdo tributdria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO

Forma de selegéo e critério de julgamento da proposta
8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade pregéio, sob a forma
ELETRONICA, com adoc&o do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

Regime de execugéo
8.2. O regime de execucao do contrato sera empreitada por preco global.

Exigéncias de habilitacéo

8.3. Para fins de habilitacéo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos das secdes subsequentes deste item 8, que serdo
exigidos conforme sua natureza juridica:

Habilitagao juridica

8.4. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins de identificagdo em
todo o territério nacional;

8.5. Empresério individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
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8.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara
condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br /empreendedor;

8.7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELLI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.8. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e
arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instru¢cdo Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de marco de 2020;

8.9. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de
documento comprobatdrio de seus administradores;

8.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da
sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas
Mercantis onde opera, com averbacéo no Registro onde tem sede a matriz;

8.11. Sociedade cooperativa: ata de fundagéo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta
Comercial, devendo o estatuto estar adequado a Lei n° 12.690, de 2012; documentos de eleicdo ou designacdo dos atuais
administradores; e registro perante a entidade estadual da Organizacdo das Cooperativas Brasileiras de que trata o art. 107 da Lei n°®
5.764, de 16 de dezembro 1971,

8.12. Ato de autorizagdo para o exercicio da atividade, expedido pelo 6érgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

8.13. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as altera¢fes ou da consolidacéo respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista

8.14. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente aos créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n°® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretério da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;
8.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.17. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo de certiddo negativa ou
positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de
1° de maio de 1943;

8.18. Prova de inscri¢cdo no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital e/ou Municipal/Distrital relativo ao domicilio ou sede do fornecedor,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.19. Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital quanto ao Imposto sobre operacdes relativas a Circulagdo de Mercadorias
e sobre presta¢cfes de Servicos de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicag¢édo - ICMS, e/ou de regularidade com a
Fazenda] Municipal/Distrital quanto ao Imposto sobre Servi¢cos de Qualquer Natureza - ISSQN, do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.20. Caso o fornecedor se considere isento ou imune de tributos relacionados ao objeto contratual, em relac@o aos quais seja exigida
regularidade fiscal neste instrumento, deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do
seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.21. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado
previstos na Lei Complementar n° 123, de 2006, estard dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e
municipal.

Qualificagdo Econémico-Financeira

8.22. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica (art.
59, inciso Il, alinea “c”, da Instrugdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021 c/c Decreto estadual n® 67.608, de 2023), ou de sociedade
simples;

8.23. Certiddo negativa de faléncia, recuperacao judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor, caso se trate
de empresario individual ou sociedade empresaria;

Qualificacao Técnica

8.24. Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condi¢des locais para o cumprimento das
obrigacdes objeto da licitagdo, assegurado a ele o direito de realizagdo de vistoria prévia;

8.25.1. A declaracdo acima podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacao;

8.26. Comprovacéo de capacidade operacional para execucgédo de servico similar de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente
ou superior ao objeto desta contratacdo, ou ao item pertinente, por meio da apresentacéo de certiddo ou atestado, fornecido por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso;

8.26.1. a comprovacgdo da capacidade técnico-operacional deve ser por meio de atestados fornecidos por pessoa juridica de direito
publico ou privado, em nome do licitante, que comprovem a prévia execucdo de obras de caracteristicas e complexidade semelhantes as
constantes do objeto da licitagéo, especificando necessariamente o tipo de obra, as indicages da area em metros quadrados, 0s servigcos
realizados e o prazo de execucdo. Os atestados devem corresponder a 50% (cinquenta por cento) das parcelas de maior relevancia do
objeto licitado, relacionadas na tabela a seguir:

Tabela 1 - Capacidade técnico-operacional

‘ FONTE | DESCRICAO ‘ | UNIDADE | |

10 de 12



RELEVANCIA QUANT. | QUANT. EXIGIDA
(%) TOTAL (50%)
CDHU Revestimento em porcelanato 19,15 % M2 56,00 28,00
18.08.090 esmaltado polido para area
interna e ambiente com trafego
médio, grupo de absorg¢éo Bla,
assentado com argamassa
colante industrializada, rejuntado
33.10.030 (Tinta acrilica antimofo em massa, 7,19 % M2 15,00 75
inclusive preparo

8.26.2. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do licitante;

8.26.2.1. a comprovacdo da capacidade técnico-profissional, comprovada por meio da apresentagdo de Certidées de Acervo Técnico —
CAT emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU,
conforme o caso, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a
Anotacédo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execucéo dos servicos que
compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratacéo, a saber:

Tabela 2 - Capacidade técnico-profissional

FONTE DESCRICAO RELEVANCIA (%) UNIDADE CAPACIDADE TECNICO-
PROFISSIONAL

CDHU Revestimento em porcelanato 19,15 % M2 Profissional legalmente habilitado
18.08.090|esmaltado polido para area interna e
ambiente com trafego médio, grupo

de absorcao Bla, assentado com
argamassa colante industrializada,

rejuntado

33.10.030| Tinta acrilica antimofo em massa, 7,19 % M2 Profissional legalmente habilitado
inclusive preparo

8.26.3. O licitante disponibilizara todas as informa¢Bes necessarias a comprovagado da legitimidade do(s) atestado (s), apresentando,
guando solicitado pela Administragdo, copia do contrato que deu suporte a contratagdo, endereco atual do contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos;

Outras comprovacdes

8.27. Declaragéo subscrita por representante legal do licitante, atestando que:

a) cumpre as normas relativas a saude e seguranca no trabalho, nos termos do art. 117, paragrafo Unico, da Constituicdo Estadual;

b) atenderd, na data da contratacéo, ao disposto no art. 5°-C e se compromete a nado disponibilizar empregado que incorra na vedacao
prevista no art. 5°-D, ambos da Lei n°® 6.019, de 1974, com redacao dada pela Lei n°® 13.467, de 2017, quando o caso.

8.28. Tratando-se de consarcio:

8.28.1. Apresentacdo do compromisso publico ou particular de constituicdo do consorcio, subscrito pelos consorciados, o qual devera
incluir, pelo menos, os seguintes elementos:

a) Designacao do consorcio e sua composicao;

b) Finalidade do consércio;

c¢) Prazo de duracéo do consorcio, que deve coincidir, no minimo, com o prazo de vigéncia contratual;

d) Endereco do consorcio e o foro competente para dirimir eventuais demandas entre os consorciados;

e) Definigdo das obrigacdes e responsabilidades de cada consorciado e das prestacdes especificas;

f) Previsdo de responsabilidade solidaria de todos os consorciados pelos atos praticados pelo consoércio, tanto na fase de licitagdo quanto
na de execucgédo do contrato, abrangendo também os encargos fiscais, trabalhistas e administrativos referentes ao objeto da contratacao;
g) Indicacdo da empresa lider do consdrcio e seu respectivo representante legal, que devera ter poderes para receber citacdo, interpor e
desistir de recursos, firmar a contratacéo e praticar todos os demais atos necessarios a participa¢éo na licitacdo e execugdo do objeto
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contratado, sendo responsavel pela representacdo do consorcio perante a Administragao;

h) Compromisso subscrito pelas consorciadas de que o consdrcio ndo ter4 a sua composicdo modificada sem a prévia e expressa
anuéncia do Contratante até o integral cumprimento do objeto da contratacdo, observado o prazo de duracdo do consorcio, definido na
alinea “c” desta subdivisdo;

8.28.2. O fornecedor vencedor é obrigado a promover, antes da celebragdo da contratagdo, a constituicdo e o registro do consércio, nos
termos de seu compromisso de constitui¢ao;

8.28.3. Cada consorciado, individualmente, devera atender as exigéncias relativas a habilitagéo juridica e habilitacdo fiscal, social e
trabalhista, e a certiddo negativa de faléncia/insolvéncia. Para efeito de habilitagdo econémico-financeira e de habilitagcdo técnica, quando
exigida, serd observado o disposto no inciso Il do caput do art. 15 da Lei n® 14.133, de 2021,

8.28.4. A inabilitagdo de qualquer consorciado acarretara a automética inabilitagdo do consorcio.

8.29. Tratando-se de cooperativas, sera exigida a seguinte documentacdo complementar, para evidenciar a observancia do disposto no
art. 16 da Lei n°® 14.133, de 2021:

8.29.1. A relacéo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratagcao e que executardo o contrato, com as
respectivas atas de inscri¢do, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso | e 42, §82° a 6° da Lei n° 5.764, de 1971,

8.29.2. A declaracgéo de regularidade de situagéo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

8.29.3. Regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembileia;

8.29.4. Edital de convocacdao e ata da Ultima assembleia geral, e registro de presenca dos cooperados presentes nessa assembleia;
8.29.5. Ata da reunido em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitagéo;

8.29.6. A Ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n°® 5.764, de 1971, ou uma declaracgao, sob
as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgéo fiscalizador;

8.29.7. Documentacdo que seja demonstrativa de atuagdo em regime cooperado, com reparticdo de receitas e despesas entre os
cooperados, caso essa circunstancia ndo esteja evidenciada na documentagdo a ser apresentada para atendimento as subdivisées
anteriores.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O valor estimado total da contratacéo é de R$ 100.270,63 (cem mil duzentos e setenta reais e sessenta e trés centavos), conforme
custos unitarios apostos na tabela acima. O valor estimado da contratagéo foi definido com observancia do disposto no Decreto estadual
n°® 67.888, de 17 de agosto de 2023.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orgamento do Estado.
10.2. No presente exercicio a contratagdo seréa atendida conforme indicagdo da Diretoria de Financas da PMESP.

10.3. Quando a execug¢édo do contrato ultrapassar o presente exercicio, a dotagdo relativa ao(s) exercicio(s) financeiro(s) subsequente(s)
serd indicada apds aprovacgdo da Lei Orcamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

11. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horéario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

CRISTIANO GONCALVES DO NASCIMENTO
1° Sgt PM - Requisitante

1Y
tf Assinou eletronicamente em 09/11/2025 as 19:23:24.
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@ Compras.gov.or UASG 180168

ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE

Estudo Técnico Preliminar 234/2025

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 057.00559646/2025-91

2. Descricao da necessidade

2.1 O banheiro destinado aos Cabos e Soldados do Comandos e OperacGes Especiais (COE) integra as dependéncias de uso
cotidiano da tropa, atendendo as necessidades basicas de higiene e suporte durante as atividades operacionais, administrativas
e de instrucao. Trata-se de um ambiente essencial para o bem-estar e a manutencado das condi¢cdes sanitarias adequadas aos
militares que compéem o efetivo da unidade.

2.2 Atualmente, o referido banheiro apresenta desgaste acentuado dos revestimentos, deterioragdo de pisos e lougas, infiltragfes,
comprometimento das instalagdes hidraulicas e elétricas, além de falhas de ventilacdo e iluminagdo, o que afeta diretamente a
funcionalidade, a seguranca e as condi¢fes de uso do espaco. O estado de conservacao inadequado impacta negativamente o conforto e
a salubridade dos usuarios, exigindo intervengdo imediata.

2.3 Diante desse cenario, justifica-se a necessidade de contratagdo de servigos de reforma e readequac¢@o completa do banheiro,
incluindo demoligbes pontuais, recomposicdo de alvenaria, substituicAo de pisos e revestimentos, troca de esquadrias, revisdo das
instalacdes elétricas e hidraulicas, substituicdo de loucas e metais sanitarios, instalacéo de forros, pintura e limpeza final. A execugéo da
obra é indispensavel para restabelecer condi¢ées adequadas de higiene, seguranca e funcionalidade, contribuindo para a preservacao da
infraestrutura da unidade e para o bem-estar dos operadores do COE, garantindo assim o pleno desempenho das atividades operacionais
e de instrucao.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

COE - Comandos e Operagoes Especiais Thiago de Oliveira Pedroso

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

4.1 Todos os servicos deverdo ser executados com fornecimento total de médo de obra, materiais, equipamentos e ferramentas
necessarios, conforme detalhado no memorial descritivo. Os materiais deverdo ser novos, em perfeito estado, devidamente
acondicionados e em linha regular de producdo. N&o serdo aceitos materiais fora de especificacdo, descontinuados ou reaproveitados.
Os insumos utilizados devem atender integralmente as normas da ABNT e demais regulamentagées técnicas aplicaveis.

4.2 A CONTRATADA devera observar rigorosamente as exigéncias relacionadas a seguranca do trabalho, conforme as Normas
Regulamentadoras da Portaria n® 3.214/78 do Ministério do Trabalho, especialmente no que se refere ao uso de Equipamentos de
Protec¢do Individual (EPIs) com Certificado de Aprovagédo (CA) valido e ao isolamento adequado da area em obra.

4.3 Sera exigida garantia minima de 5 (cinco) anos para os servigcos executados e 0s materiais aplicados, sem prejuizo da garantia legal.
A CONTRATADA devera fornecer termo de garantia emitido por ela e, sempre que possivel, pelos fabricantes dos materiais utilizados.

4.4 A entrega da obra devera ocorrer em até 120 (cento e vinte) dias corridos a partir da emissdo da Ordem de Inicio de Servigo (OIS),
conforme cronograma definido em reunido técnica prévia e aprovado pela fiscalizagéo. A obra devera ser entregue em condi¢des plenas
de funcionamento, acompanhada de relatdrio técnico e nota fiscal contendo informacdes detalhadas sobre os materiais e servigcos
prestados, tais como marca, modelo, procedéncia e validade da garantia.
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4.5 Os critérios de medicéo, recebimento provisério e definitivo, bem como os prazos e condigées de pagamento, seguirdo as diretrizes
estabelecidas no Termo de Referéncia, no edital e na legislacéo vigente.

4.6 A CONTRATADA devera manter diario de obra no local, registrar o andamento dos servigos e permitir acompanhamento e
fiscalizagdo continuos por parte da Administragdo. Também sera responsavel pela limpeza final da obra e pela destinagdo correta dos

residuos, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 307/2002 e demais normas ambientais pertinentes.

4.7 As empresas licitantes deverdo comprovar:

4.7.1 Capacidade técnico-operacional, mediante apresentacdo de atestados emitidos por pessoa juridica de direito publico ou privado,
que comprovem a execucgdo anterior de obras similares, com especificagcdo do tipo de servigo, area executada em metros quadrados e
prazo de execucdo. Os atestados devem contemplar, no minimo, 50% das parcelas de maior relevancia técnica, como:

Revestimento em porcelanato
esmaltado polido para area interna e
ambiente com trafego médio, grupo

de absorgéo Bla, assentado com

CDHU argamassa colante industrializada, 19,15 % Mz 56,00 28,00
18.08.090 rejuntado
CDHU Tinta acrilica antimofo em massa, 7,19 % M2 15,00 7,5
inclusive preparo
33.10.030

4.7.2 Capacidade Técnico-profissional, comprovada por meio da apresentagéo de Certiddes de Acervo Técnico (CAT) emitidas pelo

CREA ou CAU, relativas a execucgéo das parcelas de maior relevancia da obra,

vinculadas a profissional legalmente habilitado.

CDHU |Revestimento em porcelanato esmaltado
18.08.090 | polido para area interna e ambiente com
trafego médio, grupo de absorgé_o Bla, 19,15% M2 Profissional legalmente
assentado com argamassa colante habilitado
industrializada, rejuntado
CDHU Tinta acrilica antimofo em massa, 7,19 % M2 Profissional legalmente
inclusive preparo habilitado
33.10.030
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5. Levantamento de Mercado

5.1. Objetivo

Foi realizado um levantamento de mercado com base em fontes oficiais e consultas a fornecedores especializados no Estado de Sé&o
Paulo, visando a execucdo dos servigos de reforma do banheiro destinado aos Cabos e Soldados do Comandos e Operagdes Especiais
(COE). A apuracgdo concentrou-se em referéncias de custo (tabelas oficiais de composicdo de servicos) e em cotagdes pontuais junto a
empresas de engenharia e construgéo civil ativas no mercado regional. cdhu.sp.gov.br+1

5.2. Método de composigéo de precos

A composicdo dos pregcos adotou como referéncia primaria a Tabela/Boletim Referencial de Custos da CDHU (Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de Sao Paulo), por ser fonte piblica amplamente utilizada para orcamentagdo de
obras e servicos de engenharia no ambito estadual, contendo composi¢Ges analiticas e sintéticas atualizadas. Para conferéncia e
integracdo, utilizou-se também ferramenta/consércio de bases de precos que incorpora a Tabela CDHU em sistemas orgamentarios
comerciais. Essa metodologia assegura uniformidade, compatibilidade técnica e maior controle da economicidade na estimativa
orgamentéria. cdhu.sp.gov.br+1

5.3. Critérios considerados
Foram observados os seguintes critérios na elaboragdo da estimativa:

5.3.1 Compatibilidade entre os servigos descritos no projeto basico do banheiro (demolicdo pontual, alvenaria, revestimentos, pisos,
esquadrias, instalacdes hidraulicas e elétricas, loucas e metais, forro, pintura e limpeza final) e os itens constantes na Tabela CDHU; cdhu.
sp.gov.br

5.3.2 Valores de referéncia por unidade (m2, m, pega, conjunto) atualizados conforme a composigdo analitica do setor publico; cdhu.sp.
gov.br

5.3.3 Adequagéo das estimativas ao padréo de acabamento, seguranca e desempenho técnico exigidos para instalacdes sanitarias de
uso coletivo em unidade militar.

5.4. Avaliacdo de mercado complementar

Foram realizadas consultas técnicas e cotagcdes com empresas locais de engenharia e empreiteiras especializadas em reformas prediais,
para verificar a aderéncia dos precos de mercado aos valores extraidos da Tabela CDHU. As cotacgdes recebidas (materiais e mao de
obra) confirmaram a razoabilidade dos valores referenciais adotados, apresentando variacdes compativeis com as condigbes regionais e
com margens operacionais usuais (verificagdo qualitativa dentro de margem de referéncia aproximadamente +10%). Essas consultas
reforcam a consisténcia da estimativa e serviram para identificar itens com maior volatilidade de preco (ex.: lougas sanitérias, metais e
componentes elétricos). pmec.sp.gov.br+1

5.5. Classificagéo da contratacéo e base legal

Os servigcos descritos enquadram-se como obras e servigcos de engenharia comuns, nos termos da nova legislacdo de licitacdes e
contratos (Lei n® 14.133/2021) e normativas correlatas, razao pela qual a contratacdo deve observar o regime juridico aplicavel a obras e
servigos de engenharia e as exigéncias de planejamento e estimativa previstas na norma. O critério de julgamento recomendado é o
menor preco global, desde que atendidas todas as exigéncias técnicas constantes no Termo de Referéncia. Planalto+1

5.6. Concorréncia e viabilidade licitatoria

A utilizacdo de uma tabela referencial publica (CDHU) como base de composicdo orgamentaria aumenta a transparéncia, facilita a
padronizacdo dos custos e amplia a competitividade, tornando a licitagdo apta a receber ampla concorréncia de empresas com
experiéncia em obras e reformas prediais. Recomenda-se ado¢éo de habilitagcao técnica minima (registro profissional, atestados de obras
similares e comprovacéo de capacidade técnico-operacional) para assegurar execugdo compativel com as exigéncias do COE. cdhu.sp.
gov.br+1

5.7. Concluséo

A adocao da Tabela de Precos/Boletim Referencial da CDHU como base para a composi¢do de custos, complementada por cotacdes de
mercado, garante alinhamento com padrfes técnicos adotados no setor publico estadual, maior controle orgamentario e isonomia no
processo licitatério. A contratacdo da reforma do banheiro dos Cb/Sd do COE apresenta-se viavel nas dimensdes técnica, legal e
econdmica, recomendando-se sua formalizacdo mediante procedimento licitatério (menor preco global) com prazo e condi¢cdes que
permitam ampla concorréncia e garantam a qualidade técnica da execucéo.

6. Descricao da solucao como um todo
6.1. A solugdo proposta consiste na contratacdo de empresa especializada para a execug¢do dos servi¢cos de reforma e readequacgéo do

banheiro destinado aos Cabos e Soldados do Comandos e Operagbes Especiais (COE), com o objetivo de restabelecer condicdes
adequadas de uso, seguranca, salubridade e funcionalidade as instalacdes sanitarias utilizadas diariamente pelo efetivo operacional.
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6.2. Os servicos abrangem a demolicdo de revestimentos e lougas danificadas, execugcdo de novos revestimentos ceramicos e
porcelanatos, substituicdo completa das instalagdes elétricas e hidraulicas, instalacdo de novas esquadrias em aluminio, recomposi¢ao
de forro e pintura, além da instalacéo de divisérias, lougas, metais e acessdrios sanitarios. Todas as etapas serdo executadas conforme
memorial descritivo, projeto basico e normas técnicas vigentes (ABNT, NBR, NR), garantindo durabilidade e desempenho técnico
compativel com o uso intensivo do espago.

6.3. A execugdo ocorrera com fornecimento integral de materiais, mao de obra, ferramentas e equipamentos, respeitando os prazos e
padrées de qualidade estabelecidos no edital. O prazo de concluséo previsto € de até 120 (cento e vinte) dias corridos, com garantia
minima de 5 (cinco) anos para os servigos e materiais empregados.

6.4. A intervengdo tem como finalidade restaurar plenamente a funcionalidade e o conforto do ambiente, assegurando condi¢es dignas e
seguras de higiene e uso para o efetivo, além de contribuir para a preservagdo da infraestrutura da base e o bom desempenho das
atividades operacionais e administrativas do COE.

6.5. A contratacéo resultard em melhorias significativas nas condi¢des de trabalho, seguranca, higiene e conforto, refletindo diretamente
na eficiéncia das operacgdes, no bem-estar dos operadores e no fortalecimento da capacidade institucional da unidade, proporcionando
um ambiente compativel com as exigéncias das atividades de alto desempenho desempenhadas pelo COE.

6.6. A metodologia de referéncia de precos adotada baseia-se na Tabela da CDHU — Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de Sao Paulo, que oferece pardmetros técnicos e econdmicos compativeis com obras publicas estaduais, garantindo
confiabilidade, padronizagdo e economicidade a proposta orgamentéria, assegurando ainda a transparéncia e aderéncia as boas préaticas
de gestéo publica.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. As quantidades estimadas sdo conforme quadro demonstrativo abaixo, sendo que as quantidades a serem
contratadas estdo pormenorizadas como anexo ao ETP, através da planilha de composicéo de custos da CDHU,
versdo 198, somada ao Memorial Descritivo, também juntado:

ITEM ESPECIFICAGAO CAT MAT UN DE FORNEC QT TOTAL

MANUTENCAO DO BANHEIRO DOS CABOS

E SOLDADOS DO COE 1627 UNIDADE 01

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 100.270,63

8.1. valor estimado é de R$ 100.270,63 (cem mil duzentos e setenta reais e sessenta e trés centavos). O valor estimado da contratagdo
foi definido com observancia do disposto no Decreto estadual n® 67.888, de 17 de agosto de 2023.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao
9.1. N&o havera parcelamento da solug&o. A aquisicao sera feita em um Unico processo de aquisi¢cdo, sem que haja

parcelamento da contratac&o, pois, a economia de escala, a redugéo de custos de gestdo de contratos ou a maior
vantagem na contratagdo recomenda a compra do item do mesmo fornecedor.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. N&o ha contratagbes correlatas para alcance do objeto, sendo necessario apenas uma contratacéo para se
alcancar o objetivo da aquisigdo.
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11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.1. O objeto da contratagdo ndo esta previsto no Plano de Contratacdes Anual 2025, nos termos do Decreto estadual
no 67.689, de 3 de maio de 2023.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

12.1. A execucgdo dos servicos de reforma e readequacédo do banheiro destinado aos Cabos e Soldados do Comandos e Operacdes
Especiais (COE) proporcionara melhorias significativas nas condiges de higiene, conforto, segurancga e funcionalidade do ambiente,
refletindo diretamente na qualidade de vida e eficiéncia operacional do efetivo que utiliza as instalagdes diariamente.

12.1.1. Valorizacao da Infraestrutura Sanitaria e Operacional

A modernizacdo completa do banheiro, com substituicdo de pisos, revestimentos, lougas, metais, divisorias e esquadrias, garantird
ambiente adequado ao alto padrdo de exigéncia das operacdes especiais, assegurando melhores condi¢des de asseio e uso coletivo
para o efetivo policial.

12.1.2. Adequacao as Normas Técnicas e de Seguranca

A atualizagdo das instalacdes elétricas e hidraulicas, bem como a aplicacdo de materiais resistentes a umidade e de facil higienizacéo,
assegurara conformidade com as normas da ABNT, NBR e regulamentacdes de seguranca e salubridade, reduzindo riscos de
infiltracdes, curtos elétricos e contaminagdes.

12.1.3. Melhoria nas Condi¢cGes de Permanéncia e Bem-Estar

Ambiente renovado, ventilado, iluminado e ergonomicamente adequado proporcionara maior conforto aos operadores, favorecendo
recuperacdo fisica, higiene pessoal e bem-estar psicolégico, aspectos fundamentais para o desempenho de atividades de alto estresse e
exigéncia fisica.

12.1.4. Fortalecimento da Eficiéncia Operacional e Logistica

A infraestrutura adequada impacta positivamente a rotina operacional e administrativa, otimizando o tempo de preparo e reduzindo a
necessidade de deslocamentos internos, contribuindo para a agilidade e prontidédo das equipes em situa¢des de emergéncia.

12.1.5. Valorizagao Institucional e Motivacional
Ambientes modernizados e salubres refletem o comprometimento da administracdo com a tropa, elevando o moral, a autoestima e o

sentimento de pertencimento dos policiais, além de reforgcar a imagem institucional do COE como unidade de exceléncia no Comando de
Policiamento de Choque.

12.2. Dessa forma, a contratagdo dos servigos representa um investimento estratégico na infraestrutura de apoio ao efetivo, assegurando
condi¢cdes adequadas de higiene, funcionalidade e dignidade aos operadores, e contribuindo para a continuidade da exceléncia técnica e
operacional do COE no cumprimento de suas missdes de alta complexidade e relevancia publica.

13. Providencias a serem Adotadas

13.1. N&o se vislumbra a necessidade de tomada de providéncias de adequages para solugdo escolhida.

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1. N&o séo vislumbrados impactos ambientais na presente aquisi¢céo.

15. Declaracdo de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
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15.1. Justificativa da Viabilidade

15.1. A reforma do banheiro destinado aos Cabos e Soldados do Comandos e Operagdes Especiais (COE) mostra-se tecnicamente viavel
diante da necessidade evidente de readequacdo das instalacdes sanitérias utilizadas diariamente pelo efetivo operacional. A atual
condicdo do ambiente compromete a higiene, a seguranca, a funcionalidade e o conforto dos usuérios, impactando negativamente as
rotinas administrativas e operacionais da unidade.

15.2. O espago apresenta desgaste acentuado de pisos, revestimentos, lougas e metais, além de deficiéncias nos sistemas elétrico e
hidraulico, infiltragdes e falta de ventilagdo adequada, que comprometem a salubridade e a durabilidade da infraestrutura. A intervencgéo é
necessaria para restaurar as condi¢des técnicas e de uso seguro do ambiente, assegurando conformidade com as normas de engenharia
e saude ocupacional.

15.3. A contratagdo proposta permitira a execucdo de servicos de engenharia especializados, com base em projeto basico e memorial
descritivo elaborados conforme as exigéncias da ABNT, NBR e regulamentacdes de seguranga do trabalho, garantindo a compatibilidade
entre as necessidades funcionais do COE e os padrdes técnicos de qualidade e desempenho exigidos para obras publicas.

15.4. O levantamento de mercado realizado demonstra a existéncia de empresas qualificadas e capacitadas para a execu¢do dos
servigos, com referéncias de precos baseadas na Tabela CDHU — Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de
Séao Paulo, assegurando viabilidade econémica, padronizagdo e controle orgamentério da contratacao.

15.5. A proposta estéa juridicamente amparada pela Lei n® 14.133/2021, que rege as contratacdes publicas, sendo classificada como obra
ou servigo comum de engenharia. O critério de julgamento adotado sera o de menor preco global, o que garante ampla concorréncia,
isonomia entre os licitantes e economicidade no processo licitatorio.

15.6. A viabilidade da contratacdo também se justifica diante do impacto direto e positivo que a reforma trard a continuidade das
atividades da unidade, melhorando as condi¢des de trabalho, higiene e bem-estar do efetivo. A obra proposta é, portanto, oportuna,
exequivel e plenamente justificAvel sob os aspectos técnico, juridico e econémico, contribuindo para a manutengéo da eficiéncia e
exceléncia operacional do COE.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

CRISTIANO GONCALVES DO NASCIMENTO
1° Sgt PM - Requisitante

1Y
&'f Assinou eletronicamente em 09/11/2025 as 19:18:58.
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ANEXO IV

[MINUTA DE TERMO DE CONTRATO]

SECRETARIA DA SEGURACA PUBLICA
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO
UO 180.04 POLICIA MILITAR
UGE 180168 COMANDO DE POLICIAMNETO DE CHOQUE

(Processo Administrativo n°057.00576490/2025-11)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N¢ CPChg-XXX/16/2025,
CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DA SEGURANCA
PUBLICA (POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO,
POR INTERMEDIO DO(A) COMANDO DE POLICIAMENTO
DE CHOQUE, SECAO DE FINANGAS — UGE/UASG-180168.

E A EMPRESA I
B O CNPJMF SOB O NUMERO:

I £k~ CONTRATACAO DE SERVICOS
COMUNS DE ENGENHARIA DE REFORMA DO

ALOJAMENTO DE SUBTENENTES E SARGENTOS DO
PRIMEIRO BATALHAO DE POLICIA DE CHOQUE - ROTA /
REFORMA DA SALA DO CPCHQ/REFORMA DO BANHEIRO

DE CABOS E SOLDADOS DO COE.

O Estado de Sao Paulo / Secretaria da Seguranca Publica / Policia Militar do Estado de Séo
Paulo, por intermédio do(a) Comando de Policiamento de Choque, com sede no(a) Rua Dr Jorge Miranda,
789 - Luz , na cidade de Sao Paulo /Estado de Sao Paulo, inscrito(a) no CNPJ sob o n® 04.198.514/0021-06,
neste ato representado(a) pelo(a) | N | | . Comandante do Comando de Policiamento de
Choque e Dirigente da UGE 180168), nomeado(a) pel pelo Decreto do Governador do Estado publicado(a)
no DOE ne., de 21 de fevereiro de 2024, publicado(a), portador( da identificacao | EGKcKcNGTGTNGE
I o uso da competéncia conferida pela legislagdo aplicavel,
doravante denominado(a) CONTRATANTE, e o(a) empresa | EGcNIEGNGNNINININININIIIEBEBE@3@. scito(2)
no CNPJ/MF sob o n° [N scdiada na [
I oo vante designado(a) CONTRATADO, neste ato representado(a) por |
I icito(2) no CPF sob o n° . conforme atos constitutivos

da fornecedora , tendo em vista o que consta no Processo n® Administrativo SEI 057.00576490/2025-11 e em
observéancia as disposiges da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais normas da legislagio aplicavel,
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregdo Eletrénico n® CPChq-PR-
168/0095/25, mediante as condigbes a seguir enunciadas, de acordo com as subdivisées subsequentes na
forma de clausulas e respectivos itens que compdem este instrumento.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO (art. 92, 1 e Il)

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratacdo de contratacdo de servicos comuns de
engenharia de reforma do alojamento de Subtenentes e Sargentos do Primeiro Batalhdo de Policia de
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Choque — ROTA, item 01 ou reforma da sala do CPChgq, item 02 ou reforma do banheiro de Cabos e
Soldados do COE, item 03 conforme detalhamento e especificagdes técnicas deste instrumento, dos Termos
de Referéncia, da proposta do Contratado e demais documentos da contratacdo constantes do processo
administrativo em epigrafe.

1.2. Objeto da contratacao:

UNIDADE
~ QUANTIDADE | VALOR VALOR
ITEM ESPECIFICACAO CATSER DE TOTAL UNITARIO TOTAL
MEDIDA
Servicos comuns de
engenharia de reforma
do alojamento de RS RS
1 Subtenente e Sargentos 1627 Unidade 01
do Primeiro Batalhdo de _ _
Policia de Choque -
ROTA
Servicos comuns de RS RS
2 engenharia de reforma 1627 Unidade 01
da sala do CPChq _ _
Servicos comuns de
engenharia de reforma . RS RS
3 | do banheiro de Cabos e | 1627 | Unidade 01 I .
Soldados do COE

1.3. O presente Termo de Contrato vincula-se a seguinte documentacdo, que se considera parte
integrante deste instrumento, independentemente de transcrigao:

1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Edital da Licitagao;

1.3.3. A Proposta do Contratado; e

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execugao deste contrato é o de empreitada por prego global.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacao | | G con:acos assinatura do Termo de inicio
de obras, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, desde que justificadamente, pelo prazo
necessadrio a concluséo do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a readequagéo do
cronograma fixado para o contrato.

2.1.2. Quando a néo conclusdo do objeto da contratagdo decorrer de culpa do Contratado:

2.1.2.1. O Contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sancgbes
administrativas;
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2.1.2.2. O Contratante podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugdo contratual, nos termos do paragrafo unico do artigo
111 da Lein® 14.133, de 2021.

2.1.3. N&o obstante o prazo estipulado nesta clausula, quando ultrapassado o exercicio, a vigéncia
nos exercicios subsequentes ao da celebracdo do contrato estard sujeita a condicdo resolutiva,
consubstanciada esta na inexisténcia de recursos aprovados nas respectivas Leis Orcamentarias de cada
exercicio para atender as respectivas despesas. Ocorrendo a resolugdo do contrato, com base na
condigdo estipulada nesta subdivisdo, o Contratado n&o tera direito a qualquer espécie de indenizacao.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV,
Vil e XViII

3.1. O regime de execugao contratual, os modelos de gestao e de execugdo, assim como oS prazos e
condigdes de inicio, conclusao, entrega, observacao e recebimento do objeto, e critérios de medicao, constam
no Termo de Referéncia, que constitui parte integrante deste Contrato.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4.1. Né&o sera admitida a subcontratacdo, cessao ou transferéncia, total ou parcial, do objeto contratual

CLAUSULA QUINTA - PRECO (art. 92, V)

I O valor total da contratagao ¢ I

5.2. No valor acima estao incluidos, além do lucro, todas as despesas diretas e indiretas decorrentes da
execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administragao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratacéo.

5.8. O valor indicado nesta clausula é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao
Contratado dependerao dos quantitativos efetivamente demandados, medidos e fornecidos.

5.4. Caso o Contratado seja optante pelo Simples Nacional e, por causa superveniente a contratagéo,
perca as condicées de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte ou, ainda, torne-
se impedido de beneficiar-se desse regime tributario diferenciado por incorrer em alguma das vedagcdes
previstas na Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo podera deixar de cumprir as obrigacdes avencadas
perante a Administragcdo, tampouco requerer o reequilibrio econémico-financeiro, com base na alegacao de
que a sua proposta levou em consideragdo as vantagens daquele regime tributario diferenciado.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao Contratado e demais condigbes a ele referentes encontram-se definidos
no Termo de Referéncia, que constitui parte integrante deste Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os pregos inicialmente ajustados s&o fixos e irreajustaveis pelo prazo de 1 (um) ano contado da data
do orgamento estimado, que corresponde a || GcINR

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1. Sao obrigacdes do Contratante:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e a documentacao que o integra;
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8.1.2. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, a expensas do
Contratado;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
Contratado;
8.1.5. Comunicar ao Contratado para emissao de Nota Fiscal em relagéo a parcela incontroversa,

para efeito de liquidagdo e pagamento, se houver parcela incontroversa no caso de controvérsia sobre a
execucao do objeto, quanto a dimenséao, qualidade e quantidade, observando-se o art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021;

8.1.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugao do objeto, no prazo,
forma e condigcbes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.1.7. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.1.8. Cientificar o 6rgao de representacao judicial da Procuradoria Geral do Estado para adocéo

das medidas cabiveis quando necessaria medida judicial diante do descumprimento de obrigagbes pelo
Contratado;

8.1.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a
execugao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucéao do ajuste, observado o prazo de 10 (dez) para
decisdo, a contar da conclusao da instrugéo do requerimento, admitida a prorrogagdo motivada, por igual
periodo, e excepcionada a hipétese de disposicao legal ou clausula contratual que estabeleca prazo
especifico;

8.1.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos
pelo Contratado no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da conclusado da instrugéo do
requerimento, sendo admitida a prorrogacdo motivada desse prazo por igual periodo, e observado o
disposto no paragrafo Unico do art. 131 da Lei n® 14.133, de 2021;

8.1.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais;

8.1.12. Comunicar ao Contratado na hipdtese de posterior alteracdo do projeto pelo Contratante, se
0 caso estiver enquadrado na situacdo disciplinada pelo art. 93, § 3%, da Lei n° 14.133, de 2021;

8.1.13. Observar, no tratamento de dados pessoais de profissionais, empregados, prepostos,
administradores e/ou sécios do Contratado, a que tenha acesso durante a execucao do objeto a que se
refere a clausula primeira deste contrato, as normas legais e regulamentares aplicaveis, em especial, a
Lei n? 13.709, de 14 de agosto de 2018, com suas alteragdes subsequentes.

8.2. O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro ndo se
iniciara enquanto o Contratado ndo cumprir os atos ou apresentar a documentagao solicitada pelo Contratante
para adequada instru¢do do requerimento.

8.3. A Administragdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execugéao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do Contratado, de seus profissionais, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes estabelecidas em lei, e aquelas constantes deste
Contrato e da documentacao que o integra, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execucao do objeto, observando, ainda, as obrigagbes a seguir dispostas:
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9.1.1. Designar e manter preposto aceito pelo Contratante para representar o Contratado na
execugao do contrato;

9.1.1.1. A indicacdo ou a manutencdo do preposto do Contratado podera ser recusada pelo
Contratante, desde que devidamente justificada, hipétese em que o Contratado devera designar outro
para o exercicio da atividade;

9.1.2. Atender as determinagbes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior
(art. 137, 1l, da Lei n® 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informacéo por eles solicitados;

9.1.3. Alocar os profissionais necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato,
com habilitagdo e conhecimento adequados, utilizando os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao atender as recomendacgdes de
boa técnica e a legislagao de regéncia;

9.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigcos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

9.1.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo com
o Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado
diretamente a Administracdo ou a terceiros em razdo da execugdo do contrato, ndo excluindo nem
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugdo contratual pelo
Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida na
documentacao que integra este instrumento, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.1.6. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente em linhareta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do Contratante, de agente publico que
desempenhe(ou) funcdo na licitacdo ou de fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo
Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.1.7. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores — Sicaf ou em outros meios eletrénicos habeis de informacdes, o Contratado
devera atender a notificagao para entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, no prazo de
5 (cinco) dias Uteis, os seguintes documentos: 1) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida
Ativa da Uniao; 2) certiddes que comprovem regularidade fiscal perante as Fazendas Estadual/Distrital
e/ou Municipal/Distrital do domicilio ou sede do Contratado que tenham sido exigidas para fins de
habilitacdo na documentagéo que integra este instrumento; 3) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF;
e 4) Certiddo Negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos Trabalhistas;

9.1.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencéo, ou
Dissidio Coletivo de Trabalho das categorias abrangidas pelo contrato, e por todas as obrigacdes e
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, sociais, comerciais € 0os demais previstos em legislacdo
especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao Contratante, nos termos do art. 121 da
Lein? 14.133, de 2021;

9.1.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, assim que possivel, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local da execugao dos servigos;

9.1.10. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execugao do objeto;

9.1.11. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que nado esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros;
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9.1.12. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato;

9.1.183. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente, cumprindo
as determinagbes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores
condi¢des de seguranga, higiene e disciplina;

9.1.14. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacado, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do Termo de Referéncia, observando-se
o disposto no Capitulo VII do Titulo Ill da Lei n? 14.133, de 2021;

9.1.15. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na
condi¢do de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.1.16. Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagéo;

9.1.17. Cumoprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas em outras normas especificas (art. 116 da Lei n® 14.133, de 2021);

9.1.18. Comprovar o cumprimento da reserva de cargos a que se refere a subdivisdo acima, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagao dos empregados que preencheram as referidas vagas (art.
116, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021);

9.1.19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato, respondendo, administrativa, civil e criminalmente por sua indevida divulgagao e incorreta ou
inadequada utilizagéo;

9.1.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros, mas que sejam previsiveis em seu
ramo de atividade;

9.1.21. Cumprir as disposicdes legais e regulamentares federais, estaduais e municipais que
interfiram na execugao do objeto, bem como as normas de seguranca do Contratante;

9.2. Em atendimento a Lei n® 12.846, de 2013, e ao Decreto estadual n® 67.301, de 2022, o Contratado
se compromete a conduzir os seus negdécios de forma a coibir fraudes, corrupgao e quaisquer outros atos
lesivos a Administragdo Publica, nacional ou estrangeira, de modo que o Contratado nao podera oferecer, dar
ou se comprometer a dar a quem quer que seja, tampouco aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer
que seja, por conta prépria ou por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doacdo, compensacao,
vantagens financeiras ou beneficios de qualquer espécie relacionados de forma direta ou indireta ao objeto
deste contrato, o que deve ser observado, ainda, pelos seus prepostos, colaboradores e eventuais
subcontratados, caso permitida a subcontratacéo.

9.2.1. O descumprimento das obrigacées previstas na subdivisdo acima podera submeter o
Contratado a extingdo unilateral do contrato, a critério do Contratante, sem prejuizo da aplicagdo das
sangbes penais e administrativas cabiveis e, também, da instauracdo do processo administrativo de
responsabilizagdo de que tratam a Lei n® 12.846, de 2013, e o Decreto estadual n? 67.301, de 2022.

9.3. O Contratado obriga-se a nao admitir a participagao, na execugao deste contrato, de:

9.3.1. agente publico de 6rgao ou entidade licitante ou contratante, ou terceiro que auxilie a
conducgdo da contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica, nos termos dos §§ 12 e 2° do art.
92 da Lei n® 14.133, de 2021;
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9.3.2. pessoa que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que tenha
desempenhado funcéo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, nos termos
do inciso IV do art. 14 e/ou paragrafo Unico do art. 48 da Lei n® 14.133, de 2021;

9.3.3. pessoas que se enquadrem nas demais vedagdes previstas no art. 14 da Lei n® 14.133, de
2021.

9.4. O Contratado devera observar a vedagao constante do Decreto estadual n® 68.829, de 4 de setembro
de 2024.

CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1. Sempre que realizarem qualquer tipo de tratamento de dados pessoais no dmbito da execugdo do
objeto deste contrato, as partes deverdo observar as normas previstas na Lei n® 13.709, de 14 de agosto de
2018 (Lei Geral de Protegao de Dados Pessoais — LGPD), com suas alteragbes subsequentes, e as demais
normas legais e regulamentares aplicaveis.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XII)

11.1.  Nao havera exigéncia de garantia contratual da execugao, (Atentar para cada Termo de Referéncia).

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugdao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentagao falsa ou prestar declaragao falsa durante a execugao do contrato;

f)  praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

g) comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5% da Lei n2 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Garantida a prévia defesa, serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infracdes acima descritas
as seguintes sangoes:

i)  Adverténcia, se o Contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato, quando nio se justificar a
imposicao de penalidade mais grave (art. 156, § 2% da Lei n® 14.133, de 2021);

i) Impedimento de licitar e contratar, se praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” da
subdivisao anterior desta clausula, quando néo se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art.
156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);

i) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f’, “g” e “h” da subdivisdo anterior desta clausula, bem como nas alineas “b”, “c” e “d” da
referida subdivisao, que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, § 5% da Lei n® 14.133,

de 2021).
iv) Multa:
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(1) Moratdria de 0,3. % (zero virgula trés por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;

(2) Moratdria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso
injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservdncia do prazo fixado para
suplementacgdo ou reposicdo da garantia;

a. O atraso superior a 10 (dez) dias autoriza a Administragdo a promover a extingdo do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispbe o inciso | do
caput do art. 137 da Lei n® 14.133, de 2021;

(3) Compensatoéria, para as infragbes descritas nas alineas “e”a “h” do item 12.1, de 10% a 20%
do valor do Contrato;

(4) Compensatoéria, para a inexecugdo total do contrato prevista na alinea “c” do item 12.1, de
15% a 20% do valor do Contrato;

(5) Para infragdo descrita na alinea “b” do item 12.1, a multa sera de10% a 20% do valor do
Contrato;

(6) Para infragbes descritas na alinea “d” do item 12.1, a multa sera de 2% a 5% do valor do
Contrato;

(7) Para a infracdo descrita na alinea “a” do item 12.1, a multa serd de 1% a 5% do valor do

Contrato, ressalvadas as seguintes infragbes:

12.3. A aplicagao das sancgdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigagéo de
reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, § 92, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4. A multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais sangoes previstas neste Contrato (art.
156, 8§ 7°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157 da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizac6es cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada, caso exigida na documentagao que integra este instrumento, ou, quando
for o caso, sera cobrada judicialmente (art. 156, § 82, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.5. A aplicacao das sangoes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da
Lei n? 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

12.6. Na aplicacdo das sancoes serao considerados (art. 156, § 1%, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) anatureza e a gravidade da infracdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) aimplantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgaos de controle.

12.7. As sangbes sdo autbnomas e a aplicagcdo de uma nao exclui a de outra.

12.8. Os atos previstos como infragbes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n®

Pagina 8|12


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art157
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art158
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art158
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N¢ CPChg-0XX/16/2025 |

12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei n® 14.133, de 2021).

12.9. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos na Lei n® 14.133, de 2021,
ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa
juridica serao estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administragédo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagao de coligagéo ou controle, de fato ou de direito, com o
sancionado, observados, em todos o0s casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise
juridica prévia (art. 160 da Lei n? 14.133, de 2021).

12.10. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagao da
sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sanc¢ées por ele aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal (Art. 161 da Lei n® 14.133, de
2021).

12.11. Assanc¢des de impedimento de licitar e contratar e declaragé@o de inidoneidade para licitar ou contratar
sao passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1. O contrato podera ser extinto na forma, pelos motivos e com as consequéncias previstos nos artigos
137 a139e 155 a 163 da Lei n® 14.133, de 2021.

13.1.1. O Contratado reconhece desde ja os direitos do Contratante nos casos de extingdo por ato
unilateral da Administragao, prevista no artigo 138 da Lei n? 14.133, de 2021, bem como no art. 14, § 29,
item 3, do Decreto estadual n°® 55.938, de 2010, com a redacao que Ihe foi dada pelo Decreto estadual n°
57.159, de 2011, na hipdtese da configuracdo de trabalho em carater ndo eventual por pessoas fisicas,
com relagao de subordinagdo ou dependéncia, quando o Contratado for sociedade cooperativa.

13.1.2. O contrato podera ser extinto por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133,
de 2021, devendo a extincdo ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o
contraditorio e a ampla defesa.

13.1.3. A alteracao social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa néo ensejara a
extingao contratual se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.1.3.1. Se a operagédo societaria de que trata a subdivisdo acima implicar mudanga em pessoa
juridica contratada, devera ser formalizada alteragao subjetiva por termo aditivo.

13.2. O termo de extingao, sempre que possivel, sera precedido da indicagao de:

13.2.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.2.2. Relagédo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.2.3. Indenizacdes e multas.

13.3. A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento de eventual desequilibrio
econémico-financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagéo por meio de termo indenizatério (art. 131,
caput, da Lei n® 14.133, de 2021).

13.4. Se for constatada irregularidade no procedimento licitatério ou na execugao contratual, caso ndo seja
possivel o0 saneamento, a decisdo pelo Contratante sobre a suspensao da execugéo ou sobre a declaragao
de nulidade do contrato somente sera adotada na hipétese em que se revelar medida de interesse publico,
observado o disposto nos artigos 147 a 149 da Lei n? 14.133, de 2021, conferindo-se ao Contratado
oportunidade para prévia manifestacao e participacdo na instrugao.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

14.1. No presente exercicio, as despesas decorrentes desta contratagdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no respectivo Orgcamento do Estado, na dotagao abaixo discriminada:

I.  Unidade:180168 — Comando de Policiamento de Choque — CPChaq.

1. Fonte de Recursos: || EGczGIR
ll.  Programa de Trabalho: || GG

IV.  Elemento de Despesa: 339039
V.  Nota de Empenho: 2025NEl R

14.2. Quando a execugdo do contrato ultrapassar o presente exercicio, a dotagao relativa ao(s) exercicio(s)
financeiro(s) subsequente(s) sera indicada apos aprovacdo da Lei Orcamentaria respectiva e liberagdo dos
créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 1II)

15.1. Aplicam-se aos casos omissos as disposi¢coes contidas na Lei n® 14.133, de 2021, e disposi¢des
regulamentares pertinentes, e, subsidiariamente, as disposi¢des contidas na Lei n? 8.078, de 1990 — Codigo
de Defesa do Consumidor — e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERAGOES

16.1. Eventuais alteracOes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seqguintes da Lei n®
14.133, de 2021.

16.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressoes
que se fizerem necessarios no objeto, a critério exclusivo do Contratante, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.3. Se o contrato ndo contemplar pregos unitarios para servigos cujo aditamento se fizer necessario,
esses serao fixados por meio da aplicagao da relagao geral entre os valores da proposta e o do orgamento-
base da Administracdo sobre os pregos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento,
respeitados os limites estabelecidos no artigo 125 da Lei n? 14.133, de 2021.

16.4. Eventuais alteragbes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdao de termo aditivo,
respeitadas as disposicdes da Lei n? 14.133, de 2021, admitindo-se que, nos casos de justificada necessidade
de antecipacao de seus efeitos, a formalizacdo do aditivo ocorra no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da
Lei n? 14.133, de 2021).

16.5. Caso haja alteracao unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do Contratado, o
equilibrio econdmico-financeiro inicial sera restabelecido no mesmo termo aditivo.

16.6. Reqgistros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICACAO

17.1. Incumbird ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagbes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na
Internet, em atencao ao art. 91, caput, da Lei n® 14.133, de 2021, e ao art. 82, § 22, da Lei n? 12.527, de 2011,
c/c art. 22 do Decreto estadual n® 68.155, de 2023.
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CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO (art. 92, §12)

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo para dirimir quaisquer questdes
que decorrerem deste Termo de Contrato, que nao puderem ser resolvidas na esfera administrativa, conforme
art. 92, § 1°, da Lei n® 14.133, de 2021.

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em 07 (uma)
via, que, lido e achado conforme pelo Contratado e pelo Contratante, vai por eles assinado para que produza
todos os efeitos de Direito, sendo assinado também pelas testemunhas abaixo identificadas.

Séo Paulo, data da ultima assinatura eletr6nica das partes.

VALMOR SARAIVA RACORTI

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
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EDITAL - PREGAO ELETRONICO N¢ 90095/2025

ANEXOV
MODELO(S) REFERENTE(S) A PLANILHA DE PROPOSTA
ANEXO V.1

MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA

INFORMACOES
Razao Social:
Nome Fantasia:

CNPJ:

Endereco:

Cidade:

CEP:

Telefone

E-mail:

Responsavel legal:

ITEM Descricao do Qtda Un Valor Valor Prazo de
objeto com Unitario Total (R$) Validade
especificacbes (R$)

Declaramos conhecer a legislacdo de referéncia desta licitagdo e que os produtos e servicos serdo
fornecidos de acordo com as condigcbes estabelecidas neste Edital, o que conhecemos e aceitamos em
todos os termos, inclusive quando ao pagamento e outros.

Nos pregos indicados acima estao inclusos, além dos produtos todos os custos, beneficios, encargos,
tributos e demais contribuicdes pertinentes. Declaramos cumprir todas as normas legais e regulamentares
relativas a documentagdo, obtendo todas as autorizagées que se fizerem necessdrias junto aos drgaos
publicos competentes.

Esta proposta € valida por.............ccccccceeeun... (minimo 60 dias), a contar da data da realizagdo da licitagdo.

/ de de 2025

Nome de Declarante
N CPF do Declarante
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ANEXO VI
MODELO(S) DE DECLARACAO(OES)
ANEXO VI.1

MODELO DE DECLARACAO EXIGIDA PARA HABILITACAO
(em papel timbrado do licitante)

Eu, , portador do CPF n° , na
condicdo de representante legal de (nome empresarial ou denominagéo),
interessado em participar do Pregdo Eletrébnico n® CPChq - PR — 168/0095/25, Processo n°
057.00576490/2025-11, DECLAROQ, sob as penas da Lei, que o licitante:

a) cumpre as normas relativas a saude e seguranga no trabalho, nos termos do paragrafo tnico do artigo
117 da Constituicdo Estadual;

b) no caso de utilizagdo na execugdo do objeto deste certame de produtos ou subprodutos florestais de
origem nativa da flora brasileira referidos no artigo 1° do Decreto estadual n° 66.819, de 6 de junho de
2022, cumprira a obrigacdo de proceder as respectivas aquisicbes de pessoa juridica com inscricdo
validada no CADMADEIRA, em conformidade com o Decreto supracitado;

¢) no caso de utilizagdo na execugdo do objeto deste certame de produtos ou subprodutos de origem
mineral referidos no § 1° do artigo 1° do Decreto estadual n® 67.409, de 28 de dezembro de 2022, cumprira
a obrigagdo de proceder as respectivas aquisicbes de pessoa juridica com inscrigdo validada no
CADMINERIO, em conformidade com o Decreto supracitado;

d) tem ciéncia de que o descumprimento do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, ou do Decreto estadual
n° 67.409, de 2022, podera acarretar a extingdo do contrato por ato unilateral da Administragdo, bem como
a aplicacdo das sancées administrativas cabiveis, observadas as normas legais e regulamentares
pertinentes, independentemente da responsabilizacdo na esfera criminal; e

e) se compromete a cumprir o disposto na Lei estadual n® 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual proibe o
uso, no Estado de Sao Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de
amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composicao.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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EDITAL - PREGAO ELETRONICO N¢ 90095/2025

ANEXO ViI
MODELOS REFERENTES A VISTORIA PREVIA
ANEXO VII.1

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDICOES DA REALIZACAO DO OBJETO
DA LICITACAO PRECEDIDA DE VISTORIA
(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador do CPF n° , ha
condicdo de representante legal de (nome empresarial ou denominac&o),
interessado em participar Pregédo Eletrénico n® CPChqg — PR — 168/0095/25, Processo n°® 057.00576490/2025-
11, DECLARO que o licitante tem conhecimento do(s) local(is) e das condigbes da realizacdo do objeto da
licitagdo, e que realizou vistoria prévia no(s) local(is) em que sera realizado o objeto da licitagdo, colhendo
todas as informagoes e subsidios necessarios para a elaboragcéo da sua proposta.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital, ndo podera
pleitear em nenhuma hipdtese modificagées nos pregos, prazos ou condigbes ajustadas, tampouco alegar
quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocagdo de insuficiéncia de dados ou
informagoées sobre o(s) local(is) em que sera realizado o objeto da licitagdo.

(Local e data)

(nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO ViIl.2

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDICOES DA REALIZACAO DO OBJETO
DA LICITACAO
(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador do CPF n° , ha
condicdo de representante legal de (nome empresarial ou denominac&o),
interessado em participar do Pregdo Eletrénico n® CPChq - PR - 168/0095/25, Processo n°
057.00576490/2025-11, DECLARO que o licitante tem conhecimento do(s) local(is) e das condicdes da
realizagdo do objeto da licitagdo, que nédo realizou a vistoria prévia prevista no Edital e que, mesmo ciente da
possibilidade de fazé-la e dos riscos e consequéncias envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar
a vistoria prévia que lhe havia sido facultada.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital, ndo podera
pleitear em nenhuma hipdtese modificagées nos pregos, prazos ou condigbes ajustadas, tampouco alegar
quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocagdo de insuficiéncia de dados ou
informagbes sobre o(s) local(is) em que sera realizado o objeto da licitago.

(Local e data)

(nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO VIl.3

DECLARACAO DE CONHECIMENTO PLENO DAS~CONDIQ(5ES E PECULIARIDADES DA
CONTRATACAO
(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador do CPF n° , ha
condicdo de responsavel técnico de (nome empresarial ou denominacgéo),
interessado em participar do Pregdo Eletrénico n® CPChq - PR — 168/0095/25, Processo n°
057.00576490/2025-11, DECLARO que o licitante tem conhecimento pleno das condicées e peculiaridades
da contratacdo, que ndo realizou a vistoria prévia prevista no Edital e que, mesmo ciente da possibilidade de
fazé-la e dos riscos e consequéncias envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a vistoria prévia
que lhe havia sido facultada.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital, ndo podera
pleitear em nenhuma hipdtese modificagées nos pregos, prazos ou condigcbes ajustadas, tampouco alegar
quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocagdo de insuficiéncia de dados ou
informagbes sobre o(s) local(is) em que sera realizado o objeto da licitag&o.

(Local e data)

(nome/assinatura/qualificacdo do responsavel técnico)

Pagina 29|32



EDITAL - PREGAO ELETRONICO N¢ 90095/2025

ANEXO Vil

PLANILHAS ORCAMENTARIAS
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SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO

COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE

1° BATALHAO DE POLICIA DE CHOQUE - ROTA

CRONOGRAMA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO DE MEDIGOES

(SERVICO DE REFORMA)

ANEXO
PLANILHA DE PRECOS UNITARIOS E TOTAIS

POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO
1° BATALHAO DE POLICIA DE CHOQUE - ROTA

SEGAO DE PROJETOS BASICO
ORGAMENTO ESTIMATIVO N° 1BPChg- 002/4/2025. PLANILHA CDHU REFERENCIA 198 DE JULHO/2025.

Servigo: |Contratacdo de empresa especializada em servigos de pintura, instalagdo de assoalho, instalagdo de ar condicionado e instala¢cdes de materiais
elétricos, incluindo todos materiais, equipamentos e demais acessdrios no alojamento de sub-tenentes e sargentos da sede do 12 BPChq - ROTA. area de intervengdo 245,00 M2
Unidade: |12 BPChq - ROTA PRAZO DE EXECUCAO: |120 DIAS
Local: Avenida Tiradentes, 440 - Luz - S3o Paulo/SP. PRAZO DE VALIDADE: |60 DIAS
< PRECO PRECO
ITEM | FONTE | CODIGO DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID qrpe | PREGO UNITARIO UNITﬁ?RIO PREGO TOTAL TOTCA!:L REGO GLOBAL
MATERIAL MATERIAL
MO MO R$
1. Servigos preliminares
1.1. Canteiro de obra
1.1.1. CDHU 02.02.150 |Locagéo de container tipo deposito - area minima de 13,80 M2 UNMES 4 869,79 92,75 3.479,16 371,00 3.850,16
1.1.2. CDHU 02.02.120 Locagéao de container tipo alojamento - area minima de 13,80 M2 UNMES 4 885,15 92,75 3.540,60 371,00 3.911,60
1.2. Placa de obra
1.2.1. CDHU 02.08.020 Placa de identificagdo para obra M2 10 842,93 104,34 8.429,30 1.043,40 9.472,70
1.3. Andaime
1.3.1. CDHU 02.05.212 |Andaime tubular fachadeiro com piso metalico e sapatas ajustaveis M2MES 20 19,52 5,45 390,40 109,00 499,40
Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura superior a
1.3.2. CDHU 02.05.100 10m M2 20 - 34,91 - 698,20 698,20
Sub. Total 15.839,46 2.592,60 18.432,06
2. Pintura
2.1. Paredes
2.1.1. CDHU 33.10.030 |[Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo M2 1.514 12,32 23,98 18.649,21 36.299,36 54.948,57
2.1.2. CDHU 33.11.050 [Esmalte & base agua em superficie metalica, inclusive preparo M2 100 18,40 33,50 1.840,00 3.350,00 5.190,00
213, CDHU 11.20.120 Reparo superficial com argamassa polimérica (tixotropica), M3 1 0.897.77 1.972.46 0.897.77 1.972,46 11.870,23
bicomponente
2.1.4. CDHU 17.01.120 Argamassa de cimento e areia trago 1:3, com adesivo acrilico M3 3 1.173,21 358,88 3.519,63 1.076,64 4.596,27
2.1.5. CDHU 03.09.020 Demoligdo manual de camada impermeabilizante M2 150 18,27 - 2.740,50 2.740,50
2.1.6. CDHU 33.01.280 |Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa M 120 28,43 27,92 3.411,60 3.350,40 6.762,00
2.1.7. CDHU 33.02.080 Massa corrida a base de resina acrilica M2 1.514 5,59 13,43 8.461,78 | 20.329,46 28.791,23
Sub. Total 31.678,92 5.185,20 114.898,80
2.2, Janelas




2.2.1. CDHU 33.12.011 Esmalte a base de agua em madeira, inclusive preparo M2 90 18,82 33,50 1.693,80 3.015,00 4.708,80
299, CDHU 03.10.100 lli(zrrnc:i]a':g de pintura em superficies de madeira e/ou metalicas com M2 90 0,38 9,94 34,20 894,60 928,80
2.2.3. CDHU 04.08.020 Retirada de folha de esquadria em madeira UN 23 25,18 - 579,14 579,14
2.2.4. CDHU 23.20.040 Recolocagéo de folhas de porta ou janela UN 23 80,56 - 1.852,88 1.852,88
295, CDHU 04.14.020 bR:gl;ae?: de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de M2 21 16,56 ) 349,61 349,61
296 CDHU 26.20.020 bR:gS:}ct):Qéo de vidro inclusive emassamento ou recolocagao de M2 21 13,52 66,24 283,92 1.391,04 1.674.96
Sub. Total 79.152,71 | 77.319,01 10.094,19
3. Assoalho e forro
3.1. Reforma do assoalho e forro em madeira
3.1.1. CDHU 04.05.040 Retirada de soalho somente o tablado M2 241 17,62 - 4.246,42 4.246,42
3.1.2. CDHU 20.03.010 [Soalho em tabua de madeira aparelhada M2 241 738,57 177.995,37 - 177.995,37
3.1.3. CDHU 20.20.020 Recolocagdo de soalho em madeira M2 241 0,47 10,07 113,27 2.426,87 2.540,14
3.1.4. CDHU 33.12.011 Esmalte a base de 4gua em madeira, inclusive preparo M2 241 18,82 33,50 4.535,62 8.073,50 12.609,12
3.1.5. CDHU 33.05.330 |Verniz em superficie de madeira M2 482 10,99 20,06 5.297,18 9.668,92 14.966,10
3.1.6. CDHU 04.05.100 |Retirada de rodapé inclusive corddo em madeira M 84 3,41 - 285,45 285,45
3.1.7. CDHU 20.10.120 |Cordao de madeira M 84 4,27 4,15 357,44 347,40 704,84
3.1.8. CDHU 03.10.020 [Remogéo de pintura em rodapé, baguete ou moldura com lixa M 84 0,08 1,66 6,70 138,96 145,66
3.1.9. CDHU 33.05.360 |Verniz em rodapés, baguetes ou molduras de madeira M 84 2,91 2,65 243,60 221,83 465,43
3.1.10. CDHU 15.20.020 |Fornecimento de pegas diversas para estrutura em madeira M3 0,8 4227,05 1510,5 3.227,23 1.153,22 4.380,46
Sub. Total 191.776,41 | 26.562,57 218.338,98
4. Instalagoes elétricas
4.1. Perfilados, acessorios e fios elétricos
4.1.1. CDHU 39.02.020 Cabo de cobre de 4 mM2, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C M 300 4,07 3,35 1.221,00 1.005,00 2.226,00
4.1.2. CDHU 39.02.016 Cabo de cobre de 2,5 mM2, isolamento 750 V - isolagcdo em PVC 70°C M 300 2,51 2,23 753,00 669,00 1.422,00
413, CDHU 41.14.600 Lur:mnana industrial pendente tipo calha aberta instalagdo em perfilado para 1 ou UN 33 117,54 27.92 3.878.82 921,36 4.800,18
2 lampadas fluorescentes tubulares 28 W/54 W
414, CDHU 38.07.300 gggl:g;i)ozerfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com M 60 32,27 13,96 1.936,20 837.60 2.773.80
4.1.5. CDHU 38.07.801 Sapata externa com 4 furos, 38 x 38 mm UN 22 8,76 5,58 196,22 124,99 321,22
4.1.6. CDHU 38.07.216 [Vergalhdo com rosca, porca e arruela de diametro 5/16° (tirante) M 60 7,16 7,85 429,60 471,00 900,60
4.1.7. CDHU 38.10.090 |Suporte de tomada para caixas com 2, 3 ou 4 vias UN 40 8,46 1,14 338,40 45,60 384,00
4.1.8. CDHU 38.04.040 (Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4° com acessorios M 128 14,77 33,50 1.891,37 4.289,84 6.181,21
4.1.9. CDHU 38.07.800 Gancho longo em chapa ago zincado para fixagdo de luminaria UN 40 2,87 5,58 114,80 223,20 338,00
4.1.10. CDHU 36.20.060 Bracadeira para fixagdo de eletroduto, até 4” UN 50 3,14 8,38 157,00 419,00 576,00
4.1.11. CDHU 38.07.050 |Tampa de presséao para perfilado de 38 x 38 mm M 30 6,15 2,80 184,50 84,00 268,50
4.1.12. CDHU 38.07.120 [Saida final, diametro de 3/4" UN 30 0,58 8,38 17,40 251,40 268,80
4.1.13. CDHU 38.07.130 Saida lateral simples, diametro de 3/4° UN 30 1,80 10,03 54,00 300,90 354,90
4.1.14. CDHU 38.07.140 Saida superior, diametro de 3/4" UN 30 2,22 8,38 66,60 251,40 318,00
4.1.15. CDHU 40.04.460 |Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa CJ 50 13,92 16,75 696,00 837,50 1.533,50
4116, CDHU 40.04.492 [Conjunto 4" x 4" de 1 interruptor simples, 1 tomada universal e 1 CcJ 10 38,04 20,65 380,40 206,50 586,90
tomada de 3 polos
Sub. Total 12.315,31 10.938,29 23.253,60
5. Ar Condicionado
5.1. Instalagao de ar condicionado
s11. coHu |43.07.340 g;sc/)rr:dluonado quente e frio, tipo split parede com capacidade de 18.000 c 2 5.066,10 438,86 10.132,20 87772 11.009,92
5.1.2. CDHU 46.10.060 Tubo de cobre classe A, DN=54mm (2°), inclusive conexdes M 20 371,72 38,52 7.434,40 770,40 8.204,80
513, CDHU 32.11.250 |Isolamento te_:rmlco (’am polietileno expandido, espessura de 10 mm, M 20 9,69 12,84 193,80 256,80 450,60
para tubulagdo de 2" (54 mm)
5.1.4. CDHU 36.20.200 Mao francesa de 700 mm UN 4 30,76 55,83 123,04 223,32 346,36




515, CDHU 46.01.020 Is::xcéZSPVC rigido soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4), inclusive M 10 5.94 27.92 59,40 279,20 338,60
5.1.6. CDHU 17.01.020 |[Argamassa de regularizagéo e/ou protegéo M3 1 466,01 358,88 233,01 179,44 412,45
5.1.7. CDHU 03.02.040 Dem_oll(;éo man_ual de alvenaria de elevagdo ou elemento vazado, M3 1 0 90,84 ) 90,84 90,84
incluindo revestimento
5.1.8. CDHU 39.03.174 Cabo de cobre de 4 mM2, isolamento 0,6/1 kV - isolagdo em PVC 70°C M 60 2,89 3,35 173,40 201,00 374,40
Sub. Total 18.349,25 2.878,72 21.227,97
6. Servigos complemetares

6.1. CDHU 55.01.020 |Limpeza obra M2 241 - 15,90 - 3.831,90 3.831,90
6.2, CDHU 05.07.040 Remogéo de entulho separa_do de obra c'orr? cagamba metalica - terra, alvenaria, M3 48 97.83 13,63 4.695,84 654,24 5.350,08

concreto, argamassa, madeira, papel, plastico ou metal
6.3. CDHU 55.01.070 [Limpeza complementar e especial de piso com produtos quimicos M2 241 2,03 4,54 489,23 1.094,14 1.583,37
Sub. Total 4.695,84 4.486,14 10.765,35
322.128,97 124.777,33 417.010,95
BDI 23% 95.912,52
Total Geral - Materiais, M3o-de-Obra (RS) 512.923,47

VALOR TOTAL DA CONSTRUGAO RS 512.923,47

Sdo Paulo, 18 de agosto de 2025
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SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO
COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE
ORCAMENTO ESTIMATIVO CPCHQ - 005/2025

ASSUNTO: Reforma sala pilates do CPCHQ
UNIDADE: Comando de Policiamento de Choque - CPCHQ
LOCAL: Rua Dr Jorge Miranda, n° 789 - Bairro Luz - Sdo Paulo / SP
| 1 [SALA DE PILATES |
unidade  quantidade MO ou Mat Unit MO ou Mat Total MO ou Mat Unit MO ou Mat Total

1.1 03.01.020 CDHU |Demoli¢ao manual de concreto simples M3 1,90 RS - RS - | R$ 249,81 | RS 474,64 | RS 474,64

12 |05.09.006 CDHU |Taxa de destinacdo de residuo sélido em aterro, tipo inerte T 2,00 RS 4747 | RS 94,94 | RS - R$ - | R$ 94,94

13 05.08.120 CDHU |Transporte de entulho, para distancias superiores ao 15° km até o 20° km M3 1,90 RS 57,14 | RS 108,57 | RS - R$ - | R$ 108,57

14 LR CDHU ]?emcthao manual de forro qualquer, inclusive sistema de M2 12,00 R$ . RS - | RS 6,81 | R$ 81,72 | RS 81,72

fixagdo/tarugamento

1.5 22.01.010 CDHU |Forro em tabuas aparelhadas macho e fémea de pinus M2 22,00 RS 58,13 | RS 1.278,86 | R$ 30,21 | RS 664,62 | R$ 1.943,48

1.6 33.12.011 CDHU |Esmalte a base de dgua em madeira, inclusive preparo M2 22,00 RS 18,82 | RS 414,04 | RS 33,50 | RS 737,00 | R$ 1.151,04

1.7 17.01.050 CDHU |Regularizagdo de piso com nata de cimento M2 25,00 RS 398 | R§ 99,50 | R$ 27,94 | RS 698,50 | R$ 798,00

18 [21.02201 | cpuy |Revestimento vinilico heterogéneo flexivel em réguas, espessura e 3 mm, | 1) 23,00 R$ 24922 | RS 5.732,06 | RS 25,70 | R$ 591,10 | RS 6.323,16

com impermeabilizante acrilico

1.9 33.02.080 CDHU |Massa corrida a base de resina acrilica M2 64,00 RS 5,59 | RS 357,76 | R$ 13,43 | R$ 859,52 | R$ 1.217,28

1.10  |33.10.030 CDHU |Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo M2 64,00 RS 12,32 | RS 788,48 | R$ 23,98 | R$ 1.534,72 | R$ 2.323,20

1.11 14.20.010 CDHU |Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado M3 0,20 RS 963,99 | RS 192,80 | R$ 952,14 | R$ 190,43 | R$ 383,23

1.12 26.02.040 CDHU |Vidro temperado incolor de 8§ mm M2 16,00 RS 235,19 | RS 3.763,04 | R$ 36,20 | R$ 579,20 | RS 4.342,24

1.13  |43.07.330 CDHU |Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 BTU/h CcJ 1,00 RS  3.622,09 | RS 3.622,09 | R$ 438,86 | R$ 438,86 | RS 4.060,95

1.14 merc |Fita Led de Embutir teto - cor branca metros 20,00 RS 39,00 | RS 780,00 [ RS 15,00 | R$ 300,00 | R$ 1.080,00

1.15 merc |Aparelho de som. unidade 1,00 R$ - RS - | R$ 1.14433 | R$ 1.14433 | RS 1.144,33

1.16 merc |Adesivo unidade 1,00 R$ - RS - | R$ 2.100,00 | RS 2.100,00 | RS 2.100,00

RS 17.232,13 RS 10.394,64 | R$ 27.626,77
I TOTAL GERAL| R$ 17.232,13 | | RS 10.394,64 | R$ 27.626,77 |
| TOTAL GERAL (INCLUINDO BDI 21%)| R$ 20.850,88 | | RS 12.577,51 | R$ 33.428.39 |
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SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO
COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE
PLANILHA DE PROPOSTA

ASSUNTO: Reforma sala pilates do CPCHQ
UNIDADE: Comando de Policiamento de Choque - CPCHQ
LOCAL: Rua Dr Jorge Miranda, n° 789 - Bairro Luz - Sao Paulo / SP
1__[SALA DE PILATES
1.1 03.01.020 CDHU | Demoli¢do manual de concreto simples M3 1,90
12 05.09.006 CDHU |Taxa de destinacdo de residuo solido em aterro, tipo inerte T 2,00
13 05.08.120 CDHU |Transporte de entulho, para distancias superiores ao 15° km até o0 20° km M3 1,90
14 03.08.040 CDHU Dem(ilicéo manual de forro qualquer, inclusive sistema de M2 12,00
fixagdo/tarugamento
1.5 22.01.010 CDHU [Forro em tabuas aparelhadas macho e fémea de pinus M2 22,00
1.6 33.12.011 CDHU [Esmalte a base de 4gua em madeira, inclusive preparo M2 22,00
1.7 17.01.050 CDHU _|Regulariza¢do de piso com nata de cimento M2 25,00
18 21.02.291 CDHU Reve‘stlmemo Vl.n{llCO heter?geneo flexivel em réguas, espessura de 3 mm, M2 23,00
com impermeabilizante acrilico

1.9 [33.02.080 CDHU |Massa corrida a base de resina acrilica M2 64,00
1.10 [33.10.030 CDHU | Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo M2 64,00
1.11 14.20.010 CDHU [Vergas, contravergas ¢ pilaretes de concreto armado M3 0,20
112 [26.02.040 CDHU |Vidro temperado incolor de 8 mm M2 16,00
113 |43.07.330 CDHU | Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 BTU/h cr 1,00
1.14 merc__|Fita Led de Embutir teto - cor branca metros 20,00
1.15 merc | Aparelho de som. unidade 1,00
1.16 merc | Adesivo unidade 1,00

RS - RS -1 RS

TOTAL GERAL] R§ -] | RS - |Rrs

TOTAL GERAL (INCLUINDO BDI 21%)] RS -1 RS - [RS

Versdo 198

Sdo Paulo, na data da assinatura eletronica.



NOME: QUARTO BATALHAO DE POLICIA DE CHOQUE “OPERACOES ESPECIAIS”
ENDERECO: Rua Sargento Advincola, 197, Pq Mandaqui, Sdo Paulo / SP
PROJETO: Reforma e Adequacdo do Banheiro dos Cabos e Soldados
Fonte: CDHU - BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVICOS SEM DESONERACAO - VERSAO 199 (Data base Agosto/2025)
ORCAMENTO
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS QTDE UNID. MATERIAL M.OBRA 'T'(R)Fri\oL
Manutengio, Reparos e Readequag6es Do banheiro Cb/Sd do COE - Comandos de Operacdes Especiais do 4°BPChq
1 Referéncia SERVICOS PRELIMINARES
1.1 03.04.020 Demolicdo manual de revestimento cerdmico, incluindo a base 61,00 m?2 RS - RS 12,26 | RS 747,86
Demolicdo manual de forro qualquer, inclusive sistema de
1.2 03.08.040 fixacdo/tarugamento 15,00 m?2 RS - RS 6,13 | RS 91,95
Remocado de entulho de obra com cagamba metadlica - material volumoso e misturado por
1.3 05.07.050 alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal 2,42 m3 RS 118,14 | RS 12,26 | RS 315,57
1.4 05.08.080 Transporte de entulho, para distancias superiores ao 5° km até o 10° km 2,42 m3 RS 42,65 | RS - RS 103,21
1.5 04.11.020 Retirada de aparelho sanitario incluindo acessorios 2,00 unid. RS - RS 44,70 | RS 89,40
1.6 04.11.120 Retirada de torneira ou chuveiro 6,00 unid. RS - RS 7,75 | RS 46,50
1.7 04.11.140 Retirada de sifio ou metais sanitarios diversos 3,00 unid. RS - RS 11,92 | RS 35,76
1.8 04.08.060 Retirada de batente com guarnicdo e pegas lineares em madeira, chumbados 5,00 m RS - RS 13,59 [ RS 67,95
1.9 04.01.060 Retirada de diviséria em placa de concreto, granito, granilite ou marmore 4,00 m?2 RS - RS 19,90 | RS 79,60
1.10 04.20.040 Remocdo de lampada 2,00 unid. RS - RS 4,09 | RS 8,18
1.11 04.11.030 Retirada de bancada incluindo pertences 3,00 m?2 RS - RS 63,44 | RS 190,32
Total item 1 RS 1.776,30
2 Referéncia DIVISORIA, FORRO
2.1 14.30.010 Diviséria em placas de granito com espessura de 3 cm 13,00 m?2 RS 1.169,22 | RS 78,90 | RS 16.225,56
2.2 22.02.030 Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo 15,00 m?2 RS 123,21 | RS - RS 1.848,15
Total item 2 RS 18.073,71
3 Referéncia PISOS E REVESTIMENTOS
31 17.01.050 Regularizacdo de piso com nata de cimento 15,00 m2 RS 4,03 | RS 25,14 | RS 437,55
Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para drea interna e
3.2 18.08.090 ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorcao Bla, resisténcia 15,00 m?2 RS 104,46 | RS 40,78 | RS 2.178,60
guimica B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado
3.3 17.02.140 Emboco desempenado com espuma de poliéster 46,02 m2 RS 10,02 | RS 18,13 | RS 1.295,46
3.4 18.11.042 Re.vestimento em placa cel.’émica .es.maltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e 46,02 M3 RS 76,26 | RS 23,10 | RS 4.572,55
rejuntado com argamassa industrializada
Total item 3 RS 8.484,16




4 Referéncia INSTALACOES HIDRAULICAS E ESGOTO

4.1 44.02.062 Tampo/bancada em granito, com front3o, espessura de 2 cm, acabamento polido 6,00 M2 RS 944,36 | RS 83,03 | RS 6.164,34

4.2 44.01.820 Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada com tampa - 6 litros 3,00 unid. RS 1.100,16 | RS 63,53 | RS 3.491,07

43 44.03.645 Tor?eira dt? mesa automatica, acionamento hidromecénico, em latdo cromado, DN= 3,00 unid. RS 132,52 | RS 19,16 | RS 455,04
1/2°ou 3/4

4.4 44.01.270 Cuba de lou¢a de embutir oval 3,00 unid. RS 115,72 | RS 25,12 | RS 422,52
Registro de gaveta em latdo fundido cromado com canopla, DN=1 1/2" - linha especial

4.5 47.02.050 1,00 unid. RS 171,58 | RS 22,61 | RS 194,19
Registro de pressdo em latdo fundido cromado com canopla, DN=3/4" - linha especial

4.6 47.02.110 1,00 unid. RS 48,04 | RS 22,61 | RS 70,65

47 46.03.038 Tubo de PVCIrigid(?, PxB COFT: virola e anel de borracha, linha esgoto série reforcada "R" 5,00 m RS 22,75 | RS 30,14 | RS 264,45
DN= 50mm, inclusive conexdes

48 46.03.040 Tubo de PVC.rfgidc.J, PxB corr: virola e anel de borracha, linha esgoto série reforcada "R" 5,00 m RS 41,96 | RS 4522 | RS 435,90
DN= 75mm, inclusive conexdes

4.9 46.03.050 :I.-UPO de PVC rigidF), PxB' com virola e anel de borracha, linha esgoto sériesérie reforcada 5,00 " RS 5472 | RS 5526 | RS 549,90

R" DN=100mm, inclusive conexdes

4.10 46.01.020 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexdes 15,00 m RS 6,11 | RS 25,12 | RS 468,45

4.11 46.01.030 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 32 mm, (1"), inclusive conexdes 15,00 m RS 12,82 | RS 25,12 | RS 569,10

4.12 46.01.040 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 50 mm, (1.1/2"), inclusive conex&es 20,00 m RS 22,86 | RS 25,12 | RS 959,60

4.13 44.06.200 Tanque em aco inoxidavel 1,00 unid. RS 1.207,90 | RS 150,72 | RS 1.358,62

414 44.03.590 Torneira de mesa para pia com bica mével e arejador em latdo fundido cromado 3,00 unid. RS 168,53 | RS 19,16 | RS 563,07

4.15 44.03.470 Torneira de parede para pia com bica mével e arejador, em latdo fundido cromado 1,00 unid. RS 64,40 | RS 17,67 | RS 82,07

416 49.05.040 Ralo sifonado em ferro fundido de 150x240x75 mm, com grelha 7,00 unid. RS 549,07 | RS 75,36 | RS 4.371,01

Total item 4 RS 20.419,98
5 Referéncia INSTALAGOES ELETRICAS

5.1 39.02.016 Cabo de cobre de 2,5 mm?, isolamento 750 V - isola¢do em PVC 70°C 50,00 m RS 2,48 | RS 2,01 | RS 224,50

5.2 39.02.030 Cabo de cobre de 6 mm?, isolamento 750 V - isolacdo em PVC 70°C 20,00 m RS 6,02 | RS 3,52 | RS 190,80

5.3 40.04.470 Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo 1,00 Cj RS 32,81 | RS 15,07 | RS 47,88

5.4 40.04.490 Conjunto 2 interruptores simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo 1,00 Cj RS 25,69 | RS 15,07 | RS 40,76

5.5 43.05.030 Exaustor elétrico em pldstico, vazdo de 150 a 190m3/h 1,00 unid. RS 431,31 | RS 50,24 | RS 481,55

56 41.31.070 Lum'inéria LED quadrada de sobreﬂpor com difusor prismatico transltcido, 4000 K, fluxo 13,00 unid. RS 227,67 | RS 15,07 | RS 3.155,62
luminoso de 1363 a 1800 Im, poténciade 15 W a 24 W

57 41.14.910 Luminaria quadrada de embutir tipo calha aberta com aletas planas, 3,00 unid. RS 88.46 | RS 2512 | RS 340,74

para 2 lampadas fluorescentes compactas de 18 W/26 W




5.8 37.17.070 Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 polos 1,00 unid. RS 266,73 | RS 12,56 | RS 279,29
5.9 37.17.090 Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos 1,00 unid. RS 349,91 | RS 12,56 | RS 362,47
5.10 37.13.630 Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A 1,00 unid. RS 138,41 | RS 30,14 | RS 168,55
5.11 43.02.080 Chuveiro elétrico de 6.500W / 220V com resisténcia blindada 3,00 unid. RS 377,57 | RS 40,02 | RS 1.252,77
Total item 5 RS 6.544,93
6 Referéncia APARELHOS DE AR CONDICIONADO
6.1 43.07.350 Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 24.000 BTU/h 2,00 Cj RS 8.224,70 | RS 407,75 | RS 17.264,90
Total item 6 RS 17.264,90
7 Referéncia ESQUADRIAS, PORTAS E CAIXILHOS
7.1 26.04.010 Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm 4,00 m2 RS 585,63 RS 2.342,52
7.2 23.02.040 Porta macho e fémea com batente de madeira - 80 x 210 cm 1,00 unid. RS 1.364,30 | RS 126,87 | RS 1.491,17
7.3 25.02.050 Porta veneziana de abrir em aluminio, linha comercial 8,00 m?2 RS 383,51 | RS 135,93 | RS 4.155,52
Total item 7 RS 7.989,21
8 Referéncia PINTURA
8.1 33.02.060 Massa corrida a base de PVA 15,00 m?2 RS 3,02 | RS 12,09 | RS 226,65
8.2 33.10.030 Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo 15,00 m2 RS 13,50 | RS 21,59 | RS 526,35
Total item 8 RS 753,00
9 Referéncia SERVICOS FINAIS
9.1 55.01.020 Limpeza final da obra 15,00 m?2 RS - RS 14,31 | RS 214,65
Total item 9 RS 214,65
OBS: TODO MATERIAL E |NSTAL/—\CAO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA
Valor Total RS 81.520,84
BDI 23% RS 18.749,79
Total Geral RS 100.270,63

S3o Paulo, 03 de novembro de 2025

CRISTIANO GONCALVES DO NASCIMENTO

12 Sgt PM — Aux. Cmt 12 Cia COE
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