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90002/2026

CONTRATANTE (UASG)
180287

OBJETO

Contratacdo de empresa especializada em servigos de engenharia para a execugao do
remanescente de obra da Reforma com Ampliagdao da Delegacia de Policia de Nova
Odessa, localizada na Avenida Carlos Botelho,01 — Nova Odessa/SP, enquadrando-
se como obra, de carater nao continuo, conforme condicoes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

VALOR TOTAL DA CONTRATA(}AO
Sigiloso nos termos do art.24 da Lein° 14.133, de 2021

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 22/05/2026 as 09h (horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:
menor pre¢co/empreitada por preco global

MODO DE DISPUTA:
aberto

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
SIM
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Baixe o app Compras.gov.br
e apresente sua proposta
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SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO
DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE AMERICANA
CONCORRENCIA N° 0002/2025
Processo Administrativo n°058.00147073/2025-29

Torna-se publico que a Policia Civil do Estado de S&o Paulo, por meio do Delegacia Seccional de
Policia de Americana, sediado na Avenida Brasil ,104, Vila Medon — Americana/SP, realizara licitagdo, na
modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, do Decreto estadual n°
67.608, de 27 de margo de 2023, da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022, ¢ demais normas
da legislagdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢des estabelecidas neste Edital e em seus Anexos, observando-se
as subdivisdes subsequentes na forma de itens que compdem este instrumento.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo ¢ a Contratagdo de empresa especializada em servigos de engenharia para a
execugdo do remanescente de obra da Reforma com Ampliagdo da Delegacia de Policia de Nova Odessa,
localizada na Avenida Carlos Botelho,01 — Centro - Nova Odessa/SP, enquadrando-se como obra, de carater nao
continuo, conforme condic¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

1.2. A licitac@o sera realizada em tnico item.

2, DO REGISTRO DE PRECOS

2.1. A disciplina deste item 2 nao se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar de licitagdo para
registro de pregos.

3. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

3.1. Poderdo participar desta Concorréncia os interessados que atuarem em atividade compativel com o objeto da
licitag@o e que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf e no
Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

3.1.1. Os interessados deverdo atender as condi¢des exigidas no cadastramento no Sicaf até o 3° (terceiro) dia
util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

3.1.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome, assume
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgéo ou entidade promotora da licitagdo por
eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
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3.2. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados na
subdivisdo anterior e manté-los atualizados junto aos Orgdos responsaveis pela informacgdo, devendo proceder,
imediatamente, a corre¢do ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorre¢@o ou aqueles se tornem desatualizados.

3.3. A ndo observancia do disposto na subdivisdo anterior podera ensejar desclassificacdo no momento da habilitagao.

3.4. Nos limites previstos no art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021, e na Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, serdo observadas, caso aplicaveis, as regras de tratamento favorecido para as
microempresas e empresas de pequeno porte.

3.5. Em relagdo as regras aplicaveis a presente licitagdo concernentes a tratamento favorecido para as microempresas,
empresas de pequeno porte e equiparadas, observa-se que:

3.5.1 Para o presente objeto a participagdo ¢ ampla, sendo aplicaveis as regras de tratamento favorecido
constantes dos arts. 42 a 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006, observado o disposto no
§2°do art. 4°da Lei n® 14.133, de 2021;

3.5.1.1. O tratamento favorecido a que se refere a subdivisdo acima fica limitado as microempresas,
as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagéo da licitagdo, ainda ndo tenham
celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta
maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.6. Nao poderdo disputar esta licitagdo:
3.6.1. aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) Anexo(s);
3.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a

licitagdo versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados, observado o disposto nos §§ 2° ¢ 4°
do art. 14 da Lein® 14.133, de 2021;

3.6.3. empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de
5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar
sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios, observado o disposto nos §§ 2° ¢ 4° do art. 14 da Lei
n° 14.133, de 2021;

3.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagdo
em decorréncia de san¢@o que lhe foi imposta;

3.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na licitagdo ou atue
na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de
1976, concorrendo entre si;

3.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a
condigdes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;

3.6.8. agente publico do 6rgao ou entidade licitante;

3.6.9. aquele que ndo tenha representacdo legal no Brasil com poderes expressos para receber citagdo e
responder administrativa ou judicialmente.
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3.7. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execug@o do contrato agente publico do 6rgéo
ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses no
exercicio ou ap6s o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do
art. 9°da Lein® 14.133. de 2021.

3.7.1. A vedacdo de participacdo de agente publico do 6rgdo ou entidade licitante ou contratante de que trata
a subdivisdo acima estende-se a terceiro que auxilie a condug@o da contratagdo na qualidade de integrante de equipe
de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.8. O impedimento decorrente de imposi¢do de san¢do de que trata o item 3.6.4 sera também aplicado ao licitante
que atue em substitui¢do a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sang¢@o a ela aplicada,
inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.9. No que concerne aos itens 3.6.2 e 3.6.3, equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo
grupo econdmico.

3.10.  N&o poderéo disputar esta licitagdo sociedades cooperativas, tendo em vista o disposto no art. 16 da
Lein® 14.133, de 2021, e no art. 5° da Lei n° 12.690, de 2012.

3.11.  N&o poderéo disputar esta licitagdo pessoas juridicas reunidas em consorcio.

4. DA APRESENTAGCAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

4.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas e lances ¢ de
julgamento.
4.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o

preco, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessdo publica.
4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

4.3.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no Edital e seus Anexos, bem como que a proposta
apresentada compreenderd a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos
de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitagdo definidos no instrumento convocatorio;

4.3.2. nao emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do
artigo 7°, XXXIII, da Constituicdo Federal;

4.3.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando o disposto nos incisos
III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituicdo Federal;

4.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

44. O fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte devera declarar, ainda, em campo
proprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006,
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3°
do art. 4° da Lei n.° 14.133, de 2021, excetuada a hipétese de se verificar uma das excecdes dos §§ 1° ao 3° do art. 4°
supracitado, conforme especificado nos itens

4.4.1 ¢ 4.4.2 subsequentes.

44.1. Nao se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n® 123, de
2006, na hipotese em que o objeto tenha valor estimado superior ao limite estabelecido nos
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§§ 1°e 3°do art. 4° da Lein® 14.133, de 2021, conforme seja especificado, quando houver, em subdivisao do item 3.5.

4.4.2. Nio tém direito ao tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n® 123,
de 2006, as microempresas ¢ as empresas de pequeno porte que, no ano- calendario de realizago da licitacdo, tenham
celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida
para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos do § 2° do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021.

44.3. Na hipotese de se verificar uma das excecdes especificadas no item 4.4.1 ou no item 4.4.2, ou de ndo
cumprimento de outro requisito legal para tratamento favorecido, o licitante devera assinalar o campo “nao”, por nao
ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006.

4.4.4. Na hipétese de item para participagcdo exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item.

44.5. Na hipotese de itens em que a participacdo ndo seja exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento
favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa ou empresa de pequeno porte.

4.5. A falsidade da declaragdo de que tratam os itens 4.3 e 4.4 sujeitara o licitante as sangdes previstas na Lei n°
14.133, de 2021, e neste Edital.

4.6. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema, até a abertura da sessdo
publica.
4.7. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagdo da proposta pelo licitante, o que ocorrera somente

apos os procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de envio de lances.

4.8. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados
para apresentagdo de propostas, apos a fase de envio de lances.

4.9. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante
o processo licitatdrio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens
emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.

4.10. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1 O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos seguintes campos:
5.1.1. Valor total do item;

5.1.2. Quantidade cotada, devendo respeitar o0 minimo especificado na documentagdo que constitui Anexo
deste Edital;

5.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdencidrios, trabalhistas,
tributérios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugdo do objeto.

5.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do
licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegagdo de erro, omissdo ou qualquer outro
pretexto.

Pagina 6|29



EDITAL - CONCORRENCIA N° 90002/2026 |

5.5. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver determinagdo legal de retengdo
de tributo, no pagamento serdo retidos na fonte os percentuais que sejam estabelecidos na legislagao vigente.

5.6. As microempresas e empresas de pequeno porte impedidas de optar pelo Simples Nacional, ante as vedagodes
previstas na Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo poderdo aplicar os beneficios decorrentes desse regime tributario
diferenciado em sua proposta, devendo elabora-la de acordo com as normas aplicaveis as demais pessoas juridicas.

5.6.1. Quando for o caso, e se vier a ser contratado, o licitante na situagdo descrita na subdivisdo acima devera
requerer ao 0rgdo fazendario competente a sua exclusdo do Simples Nacional até o tltimo dia til do més subsequente
aquele em que ocorrida a situagao de vedagao, nos termos do art. 30, caput, inc.Il, e § 1°, inc. II, da Lei Complementar

n°® 123, de 2006, apresentando a Administragdo a comprovagio da exclusdo ou o seu respectivo protocolo.

5.6.2. Se o Contratado ndo realizar espontaneamente o requerimento de que trata a subdivisdo acima, cabera
ao ente publico contratante comunicar o fato ao orgdo fazendario competente, solicitando que o Contratado seja
excluido de oficio do Simples Nacional, nos termos do art. 29, inc. I, da Lei Complementar n® 123, de 2006.

5.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas contidas, em
conformidade com o que dispde a documentagdo que integra este Edital, assumindo o proponente o compromisso de
executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de utilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua
substituigao.

5.8. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentagio.

5.9. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes publicas,
quando participarem de licitagdes publicas.

5.10. O descumprimento das regras supramencionadas por parte do Contratado pode ensejar a responsabilizacdo pelo
Tribunal de Contas competente e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo
para a adocdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inc. IX, da Constitui¢do
Federal, e do art. 33, inc. X, da Constituicdo do Estado de Sdo Paulo; ou condenagdo dos agentes ptiblicos responsaveis
e do Contratado ao pagamento de indenizacao pelos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento
por sobrepreco na execugdo do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-4 automaticamente em sessao publica, por meio de sistema eletronico, na
data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema, até a abertura da
sessao publica.

6.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o(a) agente/comissdo de contratagdo e
os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema
eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

6.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessdo e as
regras estabelecidas neste Edital.
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6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao tltimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidirda tanto em relagdo aos lances
intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta, devera ser de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

6.9. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze) segundos apods
o registro no sistema, na hipoétese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado, definido no inicio deste Edital.

6.11.  Sera adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, sequndo o qual os
licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogagées.

6.11.1. A etapa de lances da sesséo publica tera duragdo de 10 (dez) minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 2 (dois) minutos do
periodo de duragdo da sesséo publica.

6.11.2. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata a subdiviséo acima, sera de 2
(dois) minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.11.3. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nas subdivisbes anteriores, a sessdo
publica encerrar-se-& automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem de
classificagéo.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o(a) agente/comisséo de contratagdo, auxiliado pela equipe
de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagoes.

6.11.5. ApOs o reinicio previsto na subdivisdo acima, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

6.12.  Apos o término dos prazos estabelecidos nas subdivisdes anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances
segundo a ordem crescente de valores.

6.13.  Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em
primeiro lugar.

6.14.  Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, vedada a identificagdo do licitante.

6.15.  No caso de desconexdo com o(a) agente/comissdo de contratagdo, no decorrer da etapa competitiva da licitagdo,
o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcao dos lances.

6.16. Quando a desconexdao do sistema eletrénico para o(a) agente/comissdo de contratacdo persistir por tempo
superior a 10 (dez) minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente ap6s decorridas 24 (vinte e quatro) horas
da comunicacdo do fato pelo(a) agente/comissdo de contratacdo aos participantes, no sitio eletronico utilizado para
divulgag@o.

6.17.  Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.18.  Em relagao a hipdétese de itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, seré efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial, caso a contratagdo ndo se enquadre nas vedagdes dos

§§ 1°e 2°do art. 4°da Lei n° 14.133, de 2021. O sistema identificard em coluna prépria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada,
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se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto
nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006.

6.18.1. Nessas condigées, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance seréo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.18.2. A melhor classificada nos termos da subdivisdo acima tera o direito de encaminhar uma dltima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados apés a comunicagdo automatica para tanto.

6.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de até 10% (dez por cento), na ordem de classificagéo,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido na subdivisao acima.

6.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nas subdivisées anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.18.5. Né&o se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°
123, de 2006, na hipétese em que o objeto tenha valor estimado superior ao limite estabelecido nos

§§ 1°e 3°do art. 4°da Lei n°® 14.133, de 2021, conforme seja especificado, quando houver, em subdivisdo
do item 3.5.

6.19.  So6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada
do modo de disputa aberto e fechado (se adotado esse modo de disputa no inicio deste Edital e no item 6.11).

6.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, os critérios de desempate serdo aqueles previstos
no caput do art. 60 da Lein°® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.19.1.1. disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato
continuo a classificagéo;

6.19.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser
utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacdes previstos na Lei n® 14.133, de
2021, conforme regulamento;

6.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho,
conforme regulamento;

6.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos orgios de
controle.

6.19.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, nos termos do § 1° do art. 60 da Lei n® 14.133, de
2021, sucessivamente, aos bens e servi¢os produzidos ou prestados por:

6.19.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado de Sao Paulo;
6.19.2.2. empresas brasileiras;
6.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.19.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de dezembro de
2009.

6.19.3. Caso persista o empate apos obedecido o disposto no caput e no § 1° do art. 60 da Lei n® 14.133, de
2021, o desempate ocorrera por sorteio, a ser realizado em local, data e horario que serdo divulgados por meio de
mensagem no sistema, sendo facultada a presenca a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.
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6.20.  Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipétese de a proposta do primeiro colocado
permanecer acima do pre¢o maximo definido para a contratagdo, o(a) agente/comissao de contratagdo podera negociar
condi¢des mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

6.20.1. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificag@o inicialmente
estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacdo, for desclassificado em razdo de sua proposta
permanecer acima do orgamento estimado definido pela Administracao.

6.20.2. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
6.20.3. O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatorio.

6.20.4. O(A) agente/comissdo de contratagdo solicitard ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2

(duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apos a negociagio realizada, acompanhada, se for
o caso, de documentos complementares, quando necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja
apresentados.

6.20.5. E facultado ao(3) agente/comissdo de contratagdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagio
fundamentada feita no chat pelo licitante antes de findo o prazo, ou de oficio, a critério do agente/comissdo de
contratagdo, quando constatado que o prazo estabelecido ndo ¢ suficiente para o envio da documentagéo exigida.

6.21.  Apos a negociagdo do preco, o(a) agente/comissdo de contratacdo iniciara a fase de aceitag@o e julgamento da
proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o(a) agente/comissdo de contratagdo verificard se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condigdes de participacdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n°
14.133, de 2021, na legislacdo correlata, e no item 3.6 deste Edital, especialmente quanto a existéncia de san¢do que
impegca a participacao no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. Sicaf;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - Ceis, mantido pela Controladoria- Geral da
Uniao (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Cnep, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);

7.1.4. Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade
- CNCIALI do Conselho Nacional de Justica
(http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

7.1.5. Sistema Eletronico de Aplicacdo e Registro de Sang¢des Administrativas — e-Sangdes
(http://www.esancoes.sp.gov.br); e

7.1.6. Relagdo de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo
(https://www.tce.sp.gov.br/apenados).

7.2. Em relag@o a pessoa juridica licitante, a consulta ao cadastro CNCIAI sera realizada também quanto a seu sécio
majoritario, por forga do art. 12 da Lei n°® 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o(a)
agente/comissdo de contratagdo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio
de Ocorréncias Impeditivas Indiretas (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 29, caput, c/c Decreto
estadual n° 67.608, de 2023).
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7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares,
dentre outros (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 29, §1°, c/c Decreto estadual n®° 67.608, de
2023).

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificagdo (Instrucio
Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 29, § 2°, ¢/c Decreto estadual n° 67.608, de 2023).

7.3.3. Constatada a existéncia de sangdo, o licitante serd considerado inabilitado, por falta de condig¢do de
participacao.

7.4. Caso atendidas as condigdes de participagao, prosseguira a analise da fase de julgamento da proposta classificada
em primeiro lugar.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento
favorecido a microempresas e empresas de pequeno porte, o(a) agente/comissdo de contratacdo verificara se faz jus ao
beneficio, em conformidade com os itens 3.5 e 4.4 deste Edital.

7.6. Verificadas as condigdes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o(a) agente/comissdo de
contratagdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagéo ao objeto e a compatibilidade do
prego em relag@o ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus Anexos.

7.6.1. Se a proposta vencedora for desclassificada, o(a) agente/comissdo de contratagdo examinara a proposta
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

7.6.2. Encerrada a fase de julgamento, caso se verifique a conformidade da proposta de que trata o item 7.6,
o(a) agente/comissdo de contratacdo passara a verificagdo da documentagdo de habilitagdo do licitante conforme
disposicdes do item 8.

7.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
7.7.1. contiver vicios insanaveis;
7.7.2. ndo obedecer as especifica¢des técnicas pormenorizadas neste Edital ou em seus Anexos;
7.7.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecer acima do orgamento estimado definido para a
contratacao;
7.7.4. ndo tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administraggo;
7.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus Anexos, desde que
insanavel.
7.8. Além das disposi¢ées acima, a analise de exequibilidade e sobreprego considerara o sequinte:
7.8.1. A caracterizagdo do sobreprego se dara pela superagdo do valor global estimado e pela

superagédo de custo unitario tido como relevante, conforme documentagéo e planilha anexadas a este
Edital.

7.8.2. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta
e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo, observado o disposto na subdivisdo subsequente.

7.8.2.1. A inexequibilidade, na hipétese de proposta cujo valor seja inferior a 75% (setenta e cinco por
cento) do valor orgado pela Administragédo, s6 sera considerada apés diligéncia do(a) agente/comissdo
de contratacdo, facultando ao licitante comprovar, no prazo assinalado pela Administragdo, a
viabilidade dos preg¢os constantes em sua proposta, sob pena de desclassificagdo.

7.8.3. Seré exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor orgado pela Administragao, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor
da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.
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7.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que o licitante comprove a exequibilidade da proposta.

7.10.  Considerando que o custo global estimado do objeto licitado é decomposto em seus respectivos
custos unitarios por meio de planilha elaborada pela Administragdo conforme documentagao anexada a este
Edital, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar planilha por ele elaborada,
com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de néo aceitagdo da proposta.

7.10.1. O licitante vencedor sera convocado a apresentar a Administragcdo, por meio eletrénico, as
planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios, sequindo o modelo elaborado pela
Administragdo conforme documentagdo anexada a este Edital, bem como com detalhamento das
Bonificagbes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, nos termos do disposto no § 5°do art. 56 da Lein® 14.133,
de 2021.

7.11.  Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagio da proposta. A planilha podera
ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoragdo do prego e que se comprove
que este ¢ o bastante para arcar com todos os custos da contratagao.

7.11.1. O ajuste de que trata a subdivisdo acima se limita ao saneamento de erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas.

7.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregdo a indicagdo de recolhimento de
impostos e contribui¢des na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

7.12.  Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera ser colhida a
manifestagdo escrita do setor requisitante ou da area especializada no objeto.

8. DA FASE DE HABILITAGAO

8.1. Os documentos que serdo exigidos para fins de habilitagdo estdo especificados no Anexo I deste Edital,
consistindo na documentagdo necessaria e suficiente para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da
licitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentagdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econdmico-
financeira podera ser substituida pelo registro cadastral no Sicaf.

8.1.2. Considerando que na presente licitagdo a avaliagdo prévia do local de execugdo é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condigbes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o
licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as condigbes de realizagdo do objeto
da licitagédo, assegurado a ele o direito de realizagdo de vistoria prévia, ou de apresentar declaragéo de
conhecimento pleno das condigbes e peculiaridades da contratagdo, observando-se o disposto na
documentagéo que integra este Edital como Anexo.

8.1.3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o licitante for a
filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos,
e no caso daqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da
matriz.

8.2. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser apresentados em original ou por copia.
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8.3. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro cadastral emitido por 6rgao
ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133, de 2021.

8.4. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de habilitagdo, e o declarante
respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n® 14.133, de 2021).

8.5. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaracdo de que cumpre as
exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e
em outras normas especificas.

8.6. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaragdo de que sua proposta econdmica
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal,
nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.

8.7. A habilitacdo sera verificada por meio do Sicaf, quanto aos documentos por ele abrangidos.

8.7.1. Somente havera a necessidade de comprovagéo do preenchimento de requisitos mediante apresentagdo
dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em relagéo a integridade do documento digital ou quando
a lei expressamente o exigir (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 4°, § 1°, e art. 6°, § 4°, c/c Decreto
estadual n® 67.608, de 2023).

8.8. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté- los atualizados
junto aos orgaos responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragdo dos registros
tao logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018,
art. 7°, caput, c/c Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

8.8.1. A ndo observancia do disposto na subdivisdo acima podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitagdo (Instru¢do Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 7°, paragrafo tinico, c/c Decreto estadual n® 67.608,
de 2023).

8.9. A verificacdo pelo(a) agente/comissdo de contratagdo, em sitios eletronicos oficiais de 6rgdos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagao.

8.9.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no Sicaf serdo enviados por
meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas) horas, prorrogavel por igual periodo, contado da
solicitagdo do(a) agente/comissdo de contratagao.

8.10. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em relagdo ao licitante
vencedor.

8.10.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal especificados na documentacdo que integra este Edital
como Anexo somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas
do licitante mais bem classificado.

8.11.  Apds a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a substitui¢do ou a apresenta¢do de novos
documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei n® 14.133, de 2021, art. 64):

8.11.1. complementacdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que
necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

8.11.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas.

8.12. Na analise dos documentos de habilitacdo, o(a) agente/comissdo de contratagdo podera sanar erros ou falhas que
ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e
acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacdo e classificacao.
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8.13.  Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o(a) agente/comissdo de contratagdo
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuracdo de uma proposta
que atenda ao presente Edital, observado o prazo definido no item 8.9.1.

8.14.  Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja proposta
atenda ao Edital de licitagdo, ap6s concluidos os procedimentos de que trata a subdivisdo anterior.

8.15. A comprovacéo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno
porte somente sera exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condigdo para participagdo na licitagdo,
exceto na hipétese em que o objeto tenha valor estimado superior ao limite estabelecido nos §§ 1° e 3° do art.
4°da Lei n® 14.133, de 2021, conforme seja especificado, quando houver, em subdivisdo do item 3.5

8.15.1. Havendo alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, o licitante
habilitado nas condigbes da subdivisdo acima devera comprovar sua regularizagdo sob pena de
decadéncia, sem prejuizo da aplicagéo das sang¢bes cabiveis, mediante a apresentagdo das competentes
certidbes negativas de débitos, ou positivas com efeito de negativa, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
contado a partir do momento em que o licitante for declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual
periodo, a critério da Administrag&o.

8.16. A disciplina da adjudicac@o e da homologagdo encontra-se no item 14 deste Edital.

9. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

9.1. A disciplina deste item 9 ndo se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar de licitacao para
registro de pregos.

10. DA FORMAGAO DO CADASTRO DE RESERVA

10.1. A disciplina deste item 10 n&o se aplica no presente procedimento, por néo se tratar de licitagdo para
registro de pre¢os.

11. DOS RECURSOS

11.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de licitantes, a
anulac¢do ou revogagdo da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.

11.2. O prazo recursal ¢ de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagdo ou de lavratura da ata.

11.3.  Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou inabilitacao do
licitante:

11.3.1. a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusio;
11.3.2. 0 prazo para a manifesta¢do da inteng@o de recorrer nao sera inferior a 10 (dez) minutos;
11.3.3. 0 prazo para apresentagdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimago ou de lavratura da ata

de habilitacdo ou inabilitagéo.
11.4.  Osrecursos deverdo ser encaminhados em campo préoprio do sistema.

11.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual podera
reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias tteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar o recurso para a autoridade
superior, a qual devera proferir sua decis@o no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

11.6.  Osrecursos interpostos fora do prazo nio serdo conhecidos.

11.7. O prazo para apresentagdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes serd de 3 (trés) dias tteis, contados
da data da intimag&o pessoal ou da divulgagdo da interposicdo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos
indispensaveis a defesa de seus interesses.
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11.8. O recurso tera efeito suspensivo do ato ou da decis@o recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade
competente.

11.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

11.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados na Delegacia Seccional de Policia
de Americana, Avenida Brasil, 104, Vila Medon — Americana/SP - telefone (19) 3406-5444, ou pelo e-mail
uge.americana@policiacivil.sp.gov.br

12. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

12.1.  Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante ou Contratado que, com dolo ou culpa:
12.1.1. der causa a inexecugao parcial do contrato;

12.1.2. der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano & Administragdo ou ao funcionamento
dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3. der causa a inexecugdo total do contrato;

12.1.4. deixar de entregar a documentacao exigida para o certame, inclusive nao entregar qualquer documento
que tenha sido solicitado pelo(a) agente/comissdo de contratacdo durante o certame;

12.1.5. salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta,
em especial quando:

12.1.5.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apods a negociagao;
12.1.5.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
12.1.5.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

12.1.6. nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.6.1. recusar-se, sem justificativa, a formalizar a contratagdo no prazo e condigdes estabelecidos pela

Administragio;
12.1.7. ensejar o retardamento da execu¢do ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;
12.1.8. apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo falsa durante

a licitacdo ou a execucdo do contrato;

12.1.9. fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugédo do contrato;

12.1.10. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
12.1.10.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
12.1.10.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;

12.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lein.® 12.846, de 2013.

12.2.  Com fundamento na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracdo podera, apds regular processo administrativo,
garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes, adjudicatarios e/ou Contratado as seguintes sangdes, sem prejuizo das

responsabilidades civil e criminal:
12.2.1. adverténcia;

12.2.2. multa;
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12.2.3. impedimento de licitar e contratar; e
12.2.4. declaracédo de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.3.  Naaplicagdo das sangdes serdo considerados:

12.3.1. anatureza e a gravidade da infracdo cometida;

12.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

12.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

12.3.4. os danos que dela provierem para a Administragao Publica;

12.3.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos

orgdos de controle.

12.4. A sancéao de multa sera aplicada apds regular processo administrativo, e calculada com observancia
dos seguintes parametros:

(1) Multa Moratéria de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

(2) Multa Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
total do contrato, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentagao, suplementagao ou reposi¢cao da garantia;
a. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administragdo a promover a extingdo do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispée o inciso | do caput
do art. 137 da Lein® 14.133, de 2021;
(3) Multa Compensatodria, para as infragées descritas nos itens 12.1.8 a 12.1.12, de 20% a 30% do
valor do Contrato;
(4) Multa Compensatdria, para a inexecugdo total do contrato prevista no item 12.1.3, de 20% a 30% do
valor do Contrato;
(5) Para infragées descritas no item 12.1.2, a multa sera de 15% a 30% do valor do Contrato;
(6) Para infragbes descritas nos itens 12.1.4 a 12.1.6, a multa sera de 10% a 20% do valor do Contrato;
(7) Para infragbes descritas no item 12.1.7, a multa sera de 10% a 20% do valor do Contrato;
(8) Para infragées descritas no item 12.1.1, a multa sera de 10% a 20% do valor do Contrato.

12.4.1. A sang¢do de multa prevista no inciso II do caput do art. 156 da Lei n® 14.133, de 2021, calculada na

forma deste Edital, ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do
valor do contrato (§ 3° do art. 156 da Lei n°® 14.133, de 2021).

12.4.  As san¢des de adverténcia, impedimento de licitar e contratar ¢ declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar poderdo ser aplicadas cumulativamente com a penalidade de multa, garantido o exercicio de prévia e ampla
defesa.

12.5.  Antes da aplicag@o da sangdo de multa, serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data de sua intimagdo.

12.6. A sancdo de adverténcia sera aplicada, apos regular processo administrativo, ao responsdvel em decorréncia da
infracdo administrativa relacionada no item 12.1.1, quando ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave.

12.7. A sangdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada, apés regular processo administrativo, ao
responsavel em decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4,
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12.1.5,12.1.6 e 12.1.7, quando ndo se justificar a imposi¢@o de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar
ou contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do Estado de Sao Paulo, pelo prazo maximo de 3 (trés)
anos.

12.8. A sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sera aplicada, apos regular processo
administrativo, ao responsavel em decorréncia das infracdes administrativas relacionadas nos itens 12.1.8, 12.1.9,
12.1.10, 12.1.11 e 12.1.12, bem como das infragdes administrativas previstas nos itens

12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6 ¢ 12.1.7 que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave que a sangdo de
impedimento de licitar e contratar, cuja extensao e duragdo observard o disposto no art. 156, § 5° da Lein® 14.133. de
2021.

12.9. A recusa injustificada do adjudicatario em formalizar a contratacdo no prazo e condi¢des estabelecidos pela
Administragdo, descrita no item 12.1.6.1, caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitard as
penalidades legalmente estabelecidas (art. 90, § 5°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

12.10. A apurag@o de responsabilidade relacionada as sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de responsabilizagdo a ser conduzido por
comissdo composta nos termos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e
intimaré o licitante, o adjudicatario ou o Contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua
intimagao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

12.11.  As sang¢des sdo autdnomas e a aplicagdo de uma ndo exclui a de outra.

12.12. Da aplicagdo das sangdes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, cabera recurso no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimagao, observando-se o disposto no art. 166 da Lei n°® 14.133, de 2021.

12.13. Da aplicagao da san¢ao de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, cabera pedido de reconsideracao
no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimagao, observando-se o disposto no art. 167 da Lei n°® 14.133
de 2021.

12.14.  Orecurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha
decisdo final da autoridade competente.

12.15. A aplicagdo das sangdes previstas neste Edital ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigagdo de reparagdo integral
dos danos causados a Administragdo Publica.

12.16. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido
pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada, caso exigida
na documentacdo que integra o Edital, ou, quando for o caso, serd cobrada judicialmente (art. 156, § 8°, da Lein® 14.133
de 2021).

12.17.  Os atos previstos como infragdes administrativas na lei de licitagdes e contratos da Administracdo Publica que
também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serfo apurados e julgados conjuntamente, nos
mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei.

12.18. A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar,
encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos na Lei n® 14.133, de 2021, ou para provocar confusio
patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e sdcios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relacdo de coligac@o ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditorio,
a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia, nos termos do art. 160 do referido diploma legal.
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12.19. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicagdo da sangdo, informar
e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ele aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de
Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do
Poder Executivo federal (art. 161 da Lei n® 14.133, de 2021).

13. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1.  Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplica¢do da Lei n® 14.133, de

2021, ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar a impugnacdo ou o pedido de
esclarecimento até 3 (trés) dias uteis antes da data da abertura do certame.

13.2. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrnica, pelo(s) seguinte(s)
meio(s): www.compras.gov.br ou encaminhada ao e-mail uge.americana@policiacivil.sp.gov.br, devendo ser
informado(s) o(s) item(ns) do Edital ou de seu(s) Anexo(s) ao(s) qual(is) se refere.

13.3.  Asimpugnacgdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

13.3.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacao ¢ medida excepcional, e, caso ocorra, serd motivada
nos autos do processo de licitagdo.

13.4. A decisdo da impugnagdo ou a resposta ao pedido de esclarecimento serdo divulgadas em sitio eletronico oficial
conforme especificado na subdivisdo subsequente, no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior
a data da abertura do certame.

13.4.1. As decisoes das impugnagdes ¢ as respostas aos pedidos de esclarecimento serdo juntadas aos autos do
processo licitatorio, ficardo disponiveis para consulta por qualquer interessado, e serdo publicadas no sistema e no
sitio eletrénico na Internet: www.compras.gov.br, sem informar a identidade do responsavel pela impugnagdo ou
pelo pedido de esclarecimento.

13.5. Acolhida a impugnagao, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame, exceto quando a
alteragdo ndo comprometer a formula¢do das propostas.

13.6. A auséncia de impugnag@o implicara na aceitacdo técita, pelo licitante, das condigdes previstas neste Edital e em
seus Anexos.

13.7. A auséncia de pedido de esclarecimento implicard na presunc¢do de que os interessados ndo tiveram duvidas a
respeito da presente licitagdo, razdo pela qual ndo serdo admitidos questionamentos extemporaneos.

14. DAS DISPOSIGOES GERAIS

14.1.  Exaurida a fase recursal, serd observado o disposto no art. 71 da Lei n°® 14.133, de 2021.

14.1.1. Constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade superior adjudicara o objeto da licitagdo ao
licitante vencedor e homologara o procedimento licitatorio.

14.2.  Adisciplina da formalizagdo da contratagdo observara o disposto nas subdivisées deste item 14.2.

14.2.1. Apbs a homologacao da licitagdo, em sendo realizada a contratagdo, sua formalizagdo
ocorrerd mediante a assinatura de Termo de Contrato, cuja minuta integra este Edital como Anexo.

14.2.1.1. Se, por ocasido da formalizacéo da contratagdo, algum dos documentos apresentados pelo
adjudicatario para fins de comprovag¢ao das condigbes de habilitagdo estiver com o prazo de validade
expirado, a Administragdo verificara a situagdo por meio eletrénico habil de informagébes e certificara a
regularidade nos autos do processo, anexando a ele os documentos comprobatérios, salvo
impossibilidade devidamente justificada.

14.2.1.2. Se néo for possivel atualizar os documentos referidos na subdivisdo acima por meio eletrénico
habil de informagbes, o adjudicatario sera notificado para, no prazo de 02 (dois) dias uteis,
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comprovar a sua situagdo de regularidade mediante a apresentagcdo das certidées respectivas com
prazos de validade em plena vigéncia, sob pena de a contratagdo néo se realizar.

14.2.1.3. Constitui condicdo para a celebracdo da contratagdo, bem como para a realizagdo dos
pagamentos dela decorrentes, a inexisténcia de registros em nome do adjudicatario no “Cadastro
Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgéos e Entidades Estaduais — CADIN ESTADUAL’. Esta
condicdo sera considerada cumprida se o devedor comprovar que 0s respectivos registros se
encontram suspensos, nos termos do art. 8° §§ 1° e 2° da Lei estadual n°® 12.799, de 2008.

14.2.1.4. Com a finalidade de verificar se o licitante mantém as condig¢bes de participagdo no certame,
serdo novamente consultados, previamente a celebragdo da contratagdo, os cadastros especificados
no item 7.1 deste Edital.

14.2.1.5. Constitui(em), igualmente, condi¢cdo(bes) para a celebragdo da contratagdo:

14.2.1.5.1. a apresentacao do(s) documento(s) que deva(m) ser exibido(s) pelo adjudicatario
anteriormente ou por ocasido da celebragcdo da contratagdo, caso exigida em disposicdo(bes) ou
declaragao(bes) especifica(s) que esteja(m) prevista(s) neste instrumento ou na documentagao que
o integra como Anexo;

14.2.1.5.2. a apresentagcdo do registro ou inscricdo do licitante no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU competente,
com o visto do CREA/SP ou do CAU/SP, conforme o caso, se o local do registro ou inscricdo for
situado em regido ndo compreendida na area de jurisdicdo da referida entidade, observada a
legislagéo aplicavel.

14.2.2. O adjudicatario tera o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocacgéo,
para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decadéncia do direito, sem prejuizo das sang¢bes previstas
na Lei n® 14.133, de 2021.

14.2.2.1. A contratada terd o prazo de 1 (um) més, contado da data de homologagdo da licitagdo e anterior a
assinatura do contrato, para a prestagdo da garantia quando esta optar pela modalidade prevista no inciso II, § 1°
do artigo 96 da Lei n® 14.133, de 2021.

14.2.2.2. O contrato sera assinado com a utilizagdo de meio eletrénico, nos termos da legislagdo
aplicavel.

14.2.2.3. O prazo para assinatura previsto na subdivisdo anterior podera ser prorrogado por igual
periodo, por solicitagéo justificada do interessado e aceita pela Administragao.

14.2.2.4. Sera considerado celebrado o contrato, em caso de assinaturas por meio eletrénico em
datas diferentes, na data da ultima assinatura eletrénica das partes do termo contratual.

14.2.3. Na hipotese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar manter as condi¢des de habilitagdo e
preencher as condigées de contratacdo consignadas neste Edital, ou ndo assinar o contrato, ou recusar a
contratagcdo, a Administracdo, sem prejuizo da apuragdo do cabimento de aplicagdo de sangbes e das
demais cominagbes legais cabiveis a esse licitante, podera convocar os licitantes remanescentes,
respeitada a ordem de classificagdo, para a celebragdo do contrato em conformidade com o procedimento
e as condigdes estabelecidas no art. 90 da Lei n° 14.133, de 2021.

14.2.4. Sera facultada a Administragdo a convocagdo dos demais licitantes classificados para a
contratacdo de remanescente em consequéncia de rescisdo de contrato celebrado com fundamento nesta
licitagdo, observados os critérios estabelecidos no § 7° do art. 90 da Lei n® 14.133, de 2021.

14.3.  Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.

14.4.  Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do certame na
data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o 1° (primeiro) dia til
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subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunica¢do em contrario,
pelo(a) agente/comissdo de contratagdo.

14.5.  Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario de Brasilia —
DF.

14.6. A homologacdo do resultado desta licitagdo nao implicara direito & contratagdo.

14.7.  As normas disciplinadoras da licitagdo serdo interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os
interessados, desde que ndo comprometam o interesse publico, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da
contratacao.

14.8.  Os casos omissos serdao solucionados pelo(a) agente/comissdo de contratacao.

14.9.  Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagdo de suas propostas € a Administracdo ndo
serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducdo ou do resultado do processo
licitatério.

14.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do
vencimento. So se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragao.

14.11. No julgamento das propostas e da habilitacdo, o(a) agente/comissao de contratacdo podera sanar erros ou falhas
que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada,
registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficicia para fins de habilitagao e classificagdo.

14.11.1. As falhas passiveis de saneamento na documentagdo apresentada pelo licitante sdo aquelas cujo
conteudo retrate situacdo fatica ou juridica ja existente na data da abertura da sessdo publica desta licitagdo.

14.11.2. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde
que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico, nos termos
do inciso IIT do art. 12 da Lein® 14.133, de 2021.

14.12. Caso seja vencedor da licitago, o licitante a ser contratado estara sujeito a assinatura de Termo de Ciéncia e de
Notificagdo, quando prevista a sua apresentagdo em ato normativo editado pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao
Paulo, conforme a disciplina aplicavel.

14.13. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e
tambem no Google Drive
https://drive.google.com/drive/folders/1 LiOSthnDPDBHNsuXZQmjAwt1d652e1cQ?usp=drive_link ;

14.14. Paradirimir quaisquer questdes decorrentes da licitagdo, ndo resolvidas na esfera administrativa, sera competente
o foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo.

14.15. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

14.15.1. ANEXO | -Termo de Referéncia;

14.15.1.1. Anexo |.1 - Estudo Técnico Preliminar ;
14.15.1.2. Anexo 1.2 —Matriz de Risco
14.15.1.3. Anexo 1.3 Projeto Basico;

14.15.2. ANEXO Il -Minuta de Termo de Contrato;

14.15.3. ANEXO Il - Modelo de Proposta de Prego;

14.15.4. ANEXO Ill.1 — Modelos(s) referente(s) a planilha de proposta;
14.15.3.1. ANEXO Ill.2 — Modelos(s) referente(s) Cronograma fisico-financeiro;
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14.15.5. ANEXO IV — Modelo(s) de Declaragdo(bes);
14.15.5.1. ANEXO IV.1 - Modelo de Declaragéo Exigida Para Habilitagdo;

14.15.6. ANEXO V — Modelos referentes a vistoria prévia;
14.15.5.1. ANEXO V.1 - Declaragdo de conhecimento do local e das condigcbes da realizacdo do
objeto da licitagdo precedida de vistoria;
14.15.5.2. ANEXO V.2 - Declaragdo de conhecimento do local e das condigcbes da realizagdo do
objeto da licitagéo;
14.15.3. ANEXO V.3 - Declaragcdo de conhecimento pleno das condi¢cbes e peculiaridades da

contratagéo.

Americana, 06 de abril de 2026.

MARTHA ROCHA DE CASTRO
Delegada Seccional- Dirigente UGE 180287
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ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA

Vide o(s) arquivo(s) especifico(s) em que se encontra o conteudo deste Anexo (especificado no item 14 deste
Edital).
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ANEXO I

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

Vide o arquivo especifico em que se encontra o conteudo deste Anexo (especificado no item 14 deste Edital).
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ANEXO Il

MODELO DE PROPOSTA DE PRECO

Concorréncia n° 0001/2025
PROCESSO N °© 058.00138561/2025-45

OBJETO RESUMIDO: Contratagd de empresa de engenharia para execugdo do remanescente de obra da
reforma com ampliagdo no prédio da Delegacia de Policia de Nova Odessa, localizada na Avenida Carlos
Botelho,01-Centro — Nova ODessa/SP

Eu, , portador do CPF n° |, representante legal do fornecedor (nome empresarial ou denominagéao),
CNPJ , apo6s ter analisado minuciosamente todo o conteudo do Edital e seus anexos e ter tomado
conhecimento do local e de todas as condicbes e obrigacbes para a execugédo do objeto, PROPOE executar
o objeto licitado sob sua integral responsabilidade pelo valor total de R$

(valor por extenso), que a proposta apresentada, ja computado o BDI, compreende a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convengoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes,
nos termos da planilha e do cronograma fisico-financeiro anexos e que constituem parte indissociavel desta
proposta de pregos.

Esta proposta é vélida por 60 (sessenta) dias.

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO I1l.1 = MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA

A o PRECO PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UND QUANTIDADE R G 9
UNITARIO R$ TOTAL R$
1 SERVICOS PRELIMINARES
11 02.08.020 Placa de identificagé@o para obra CDHU M2 6,00}
12 02.05.202 Andaime torre metalico (1,5 x 1,5 m) com piso metalico CDHU MXMES 96,0(
13 35.07.020 Plataforma com 3 mastros galvanizados, h= 7,00 m CDHU cJ 1,0q
2 COBERTURA
Telhamento em chapa de ago pré-pintada com epdxi e poliéster, tipo
21 16.13.060 B ~ CDHU M2 15,0(
sanduiche, espessura de 0,50 mm, com |& de rocha
22 16.33.052 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n° 24 - corte 0,50 m CDHU M 389,44
3 ESQUADRIAS E COMPONENTES
31 35.04.020 Banco continuo em concreto vazado CDHU M 17,0
Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante,
32 35.20.050 capacidade 50 litros CDHU UN 3,04
33 24.03.100 Alcapédo/tampa em chapa de ferro com porta cadeado CDHU M2 3,2(
34 44.02.100 Tampo/bancada em marmore nacional espessura de 3 cm CDHU M2 2,84
35 26.02.040 Vidro temperado incolor de 8 mm CDHU M2 14,8¢
36 05.05.075 PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM SP Educacgéo M 54,5(
37 04.03.009 DV-07 DIVISORIA DE GRANILITE SP Educacgéo M2 55,0
Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para
38 23.13.020 acabamento em pintura, padrdo dimensional médio/pesado, com CDHU UN 24,0(
ferragens, completo - 80 x 210 cm
Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para|
39 23.13.040 acabamento revestido ou em pintura, para diviséria sanitaria, padréo CDHU UN 6,0
dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 80 x 190 cm
Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para|
3.10 23.13.052 acabamento em pintura, tipo acessivel, padrdo dimensional CDHU UN 5,0
médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo
31 30.01.020 de aco inoxidavel de 1 1/2° x 500 mm CDHU UN 8.0
Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para|
312 23.13.064 acab~amer.no em pintura, de correr. ou desllze.mte, tipo acessivel,| CDHU UN 10,0
padrdo dimensional pesado, com sistema deslizante e ferragens,
completo - 100 x 210 cm
313 06.02.053 PF-32 PORTA EM CHAPA DE ACO 82X210CM CNENTILACAO SP Educacéo UN 2,04
314 24.04.410 Porta de seg}uranga de ?orrer suspensa e[n grade de agq SAE 1045 CDHU M2 26.3(
chapeada, diametro de 1", completa, com témpera e revenimento
315 99861 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO SINAPI M2 110.24
: POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 "
3.16 33.11.050 Esmalte a base 4gua em superficie metalica, inclusive preparo CDHU M2 307,14
3.17 24.02.290 Porta/portéo de correr em chapa cega dupla, sob medida CDHU M2 10,04
3.18 24.02.040 Porta/portéo tipo gradil sob medida CDHU M2 1,80
4 INSTALAGOES HIDRAULICAS
41 45.01.040 Entrada completa de 4gua com abrigo e registro de gaveta, DN= 1 CDHU UN 1,04
Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 20 mm, (1/2"), inclusive
42 46.01.010 conexdes CDHU M 95,44
43 46.01.020 Tubo fie PVC rigido soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive CDHU M 132,94
conexdes
44 46.01.030 Tubo ~de PVC rigido soldavel marrom, DN= 32 mm, (1"), inclusive CDHU M 30.2(
conexdes
45 46.01.050 Tubo iie PVC rigido soldavel marrom, DN= 50 mm, (1 1/27), inclusive CDHU M 68.2(
conexdes
46 47.04.030 Vélvula de descarga com registro préprio, DN= 1 1/4 CDHU UN 10,04
a7 08.16.094 BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL SP Educacéo CcJ 1,04
48 30.08.060 Bacia _sﬁonada d_e louca para pessoas com mobilidade reduzida - CDHU UN 5,00
capacidade de 6 litros
49 30.01.010 Barra dg apmlo reta, para’pessoas com mobilidade reduzida, em tubo CDHU M 15,00
de aco inoxidavel de 1 1/2
4.10 44.01.070 Bacia sifonada de louga sem tampa, com saida horizontal - 6 litros CDHU UN 6,0(]
Valvula de descarga com registro préprio, duplo acionamento limitador
411 47.04.020 de fluxo, DN= 1 1/4’ CDHU UN 6,0(
412 44.20.230 Tubo de ligagdo para sanitario CDHU UN 6,00
413 44.01.800 Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros CDHU UN 8,0




4.14 44.20.280 Tampa de plastico para bacia sanitaria CDHU UN 19,04
4.15 44.20.100 Engate flexivel metalico DN= 1/2 CDHU UN 19,0(
4.16 44.20.010 Sifao plastico sanfonado universal de 1° CDHU UN 19,0(
Torneira de mesa para lavatério, acionamento hidromecanico com
4.17 44.03.720 alavanca, registro integrado regulador de vazdo, em latdo cromado, CDHU UN 20,0(
DN=1/2"
4.18 44.02.100 Tampo/bancada em marmore nacional espessura de 3 cm CDHU M2 15,09
4.19 44.01.270 Cuba de louga de embutir oval CDHU UN 20,0(
4.20 44.20.100 Engate flexivel metalico DN= 1/2 CDHU UN 20,0(
4.21 44.20.240 Sifdo plastico com copo, rigido, de 1" x 1 1/2 CDHU UN 20,0(
422 44.03.470 Torn'elra de parede para pia com bica mével e arejador, em latdo CDHU UN 3.0
fundido cromado
423 44.02.100 Tampo/bancada em marmore nacional espessura de 3 cm CDHU M2 5,5¢
424 44.06.250 Cuba em aco inoxidavel simples de 300 x 140mm CDHU UN 3,0
4.25 44.20.100 Engate flexivel metalico DN= 1/2° CDHU UN 3,04
4.26 44.20.240 Siféo pléastico com copo, rigido, de 1" x 1 1/2° CDHU UN 3,04
4.27 97.05.140 Suporte de perfil metdlico galvanizado CDHU KG 64,0
4.28 43.02.080 Chuveiro elétrico de 6.500W / 220V com resisténcia blindada CDHU UN 5,04
4.29 44.06.200 Tanque em aco inoxidavel CDHU UN 1,0
Purificador de presséo elétrico em chapa eletrozincado pré-pintada e
4.30 43.01.012 tampo em aco inoxidavel, tipo coluna, capacidade de refrigeragéo de 2 CDHU UN 4,00
I/h - simples
R — ot - -
431 48.02.400 eserv_atorlo em polietileno com tampa de rosca - capacidade de CDHU UN 5,00
1.000 litros
Dispenser toalheiro metalico esmaltado para bobina de 25cm x 50m,
4.32 44.03.030 sem alavanca CDHU UN 13,04
4.33 44.03.050 Dispenser papel higiénico em ABS para roldo 300 / 600 m, com visor CDHU UN 19,0(
4.34 44.03.040 Saboneteira de louga de embutir CDHU UN 6,0
4.35 44.03.090 Cabide cromado para banheiro CDHU UN 6,0
4.36 44.03.130 Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml CDHU UN 25,0(
Tubo de PVC rigido branco, pontas lisas, soldavel, linha esgoto série
4.87 46.02.010 normal, DN= 40 mm, inclusive conexdes CDHU M 7248
Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha ,
4.38 46.02.050 esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexdes CDHU M 60,24
439 46.02.060 Tubo delP_VC rigido brafco PxB (_:0m v_|r0|a e an~el de borracha, linha CDHU M 43,74
esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexdes
Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha ,
4.40 46.02.070 esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexdes CDHU M 243,89
441 49.01.016 Caixa sifonada de PVC rigido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha CDHU UN 22,04
Ralo seco em ferro fundido, 100 x 165 x 50 mm, com grelha metalica
4.42 49.05.020 saida vertical CDHU UN 22,04
4.43 47.01.070 Registro de gaveta em latdo fundido sem acabamento, DN= 2 1/2° CDHU UN 9,04
4.44 49.03.020 Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm CDHU UN 3,0
445 01.08.052 CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - TAMPA DE CONCRETO SP Educacdo M2 13,44
ARMADO
5 INSTALAGOES ELETRICAS
Ae-21 abrigo e entrada de energia (caixa m ou h): aes %
51 09.02.060 eletrop/bandeirante/elektro/cpfl SP Educagao UN 1.0
52 37.03.210 Quadro de distribuic&o universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / CDHU UN 1,00
18 Bolt-on - 150 A - sem componentes
Quadro de distribuic&o universal de embutir, para disjuntores 70 DIN /
53 37.03.250 50 Bolt-on - 225 A - sem componentes CDHU UN 1,00
54 09.04.042 Quadro geral-barramento de 100 a - BDI = 23,00 SP Educacéao M 0,9
55 09.04.044 Quadro geral-barramento de 200 a - BDI = 23,00 SP Educacéao M 1,2(]
56 37.13.650 ilsmmor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 CDHU UN 1,00
57 37.13.660 2|31umor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 CDHU UN 1,00
58 37.17.080 Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 4 polos CDHU UN 1,04
59 37.17.090 Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos CDHU UN 1,04
510 37.13.600 2ISJUHIO[ termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 CDHU UN 55,00
511 37.13.630 2ISJUHIO[ termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 CDHU UN 20,00
5.12 38.19.020 Eletroduto de PVC corrugado flexivel leve, diametro externo de 20 mm CDHU M 341,44
5.13 39.02.010 Cabo de cobre de 1,5 mmz, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C CDHU M 1.265,04]
5.14 39.02.016 Cabo de cobre de 2,5 mmz, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C CDHU M 4.284,84
5.15 39.02.020 Cabo de cobre de 4 mmz, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C CDHU M 267,99
5.16 39.02.040 Cabo de cobre de 10 mmz, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C CDHU M 33,0(




CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?2, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DH

517 92988 ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI M 5509
AF_12/2021

5.18 40.04.450 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa CDHU oA ] 197,04

5.19 40.04.460 Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa CDHU cl 20,04

5.20 40.05.020 Interruptor com 1 tecla simples e placa CDHU CJ 42,04

521 40.05.060 Interruptor com 3 teclas simples e placa CDHU CJ 2,0

522 40.05.120 Interruptor com 2 teclas, 1 simples, 1 paralelo e placa CDHU CJ 8,04
Lumindria LED quadrada de sobrepor com difusor prismatico

5.23 41.31.070 transldcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 Im, poténcia de 15 CDHU UN 2,04
W a24W

524 41.31.040 Luminéria LED retangular de sobrepor com difusor translicido, 4000 CDHU UN 102.04

: o K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 Im, poténcia de 35 W a 41 W !

525 41.13.102 Luminéria blindada tipo arandela de 45° e 90°, para lampada LED CDHU UN 90,04

5.26 38.19.020 Eletroduto de PVC corrugado flexivel leve, diametro externo de 20 mm CDHU M 825,0(
PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - ~

5.27 09.08.085 ELETRODUTO PVC SP Educagéo UN 15,04

5.28 40.04.080 Tomada para telefone 4P, padrdo TELEBRAS, com placa CDHU CcJ 30,0(
Cabo telefénico CI, com 10 pares de 0,50 mm, para centrais

529 39.11.020 telefénicas, equipamentos e rede interna CDHU M 825,04

5.30 66.20.225 Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps CDHU UN 2,04

531 66.08.115 Rack fechado de piso padrédo metélico, 19 x 44 Us x 770 mm CDHU UN 2,04

5.32 39.18.120 Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A CDHU M 825,0(

5.33 40.04.096 Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa CDHU UN 30,04

534 69.09.260 Patch panel de 24 portas - categoria 6 CDHU UN 2,04

6
QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA ~

6.1 09.05.076 TRIEASICO DE 3/4 A 1 HP SP Educacgéo UN 1,04

6.2 45.02.040 Entrada completa de gas GLP com 2 cilindros de 45 kg CDHU UN 1,04
TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=3/4 (22) SOLDA « y

6.3 08.02.061 FOSCOPER SP Educacgédo M 33,74
PINTURA DUAS DEMAOS ESMALTE FACE APARENTE DE ~ y

6.4 15.03.068 TUBULAGAO & 3/4" SP Educacgédo M 33,74
Conjunto motor-bomba (centrifuga) 10 cv, monoestagio, Hman= 24 a

6.5 43.10.050 36 mca, Q=53 a 45 m¥h CDHU UN 1,04
AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2" E =

6.6 08.08.028 ESGUICHO REGULAVEL SP Educacgédo UN 2,0(
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")- INCL =

6.7 08.07.002 CONEXOES SP Educacgédo M 1,04
PINTURA DUAS DEMAOS ESMALTE FACE APARENTE DE =

6.8 15.03.068 TUBULACAO @ 34" SP Educacéo M 85,0(
Abrigo para registro de recalque tipo coluna, completo - inclusive

69 50.01.340 tubulagbes e valvulas CDHU UN 1,00

6.10 50.10.100 Extintor manual de 4gua pressurizada - capacidade de 10 litros CDHU UN 4,00

6.11 50.10.140 Extintor manual de gas carbdnico 5 BC - capacidade de 6 kg CDHU UN 2,04

6.12 50.10.084 Extintor manual de p6 quimico seco 20 BC - capacidade de 12 kg CDHU UN 6,0
Central de deteccéo e alarme de incéndio completa, autonomia de 1

6.13 50.05.270 hora para 12 lagos, 220 V/12 V CDHU UN 1.0
Bloco autdnomo de iluminacdo de emergéncia LED, com autonomia

6.14 50.05.312 minima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 limens, CDHU UN 12,0(
equipado com 2 far6is
Placa de sinalizagdo em PVC fotoluminescente (150x150mm), com

6.15 97.02.194 - ~ . R CDHU UN 9,04
indicacéo de equipamentos de combate a incéndio e alarme

6.16 97.02.195 Placa de sinalizacdo em PVC fotoluminescente (240x120mm) CDHU UN 50,04

6.17 97.02.197 Placa de sinalizagdo em PVC, com indicacéo de alerta CDHU UN 3,0
TREINAMENTO BASICO PARA BRIGADA DE INCENDIO INCLUSO ~

6.18 08.08.090 &6 ipAMENTOS (POR PARTICIPANTE) SP Educaco UN 15,00

7 CONTRAPISO, PISO E REVESTIMENTOS

7.1 11.18.040 Lastro de pedra britada CDHU M3 5,54

72 10.02.020 Armadura em tela soldada de ago CDHU KG 107,5(

73 17.05.100 Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa CDHU M3 11,04
Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para area

74 18.08.032 externa e ambiente com alto tradfego, grupo de absor¢do Bla, CDHU M2 245,24
assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado
Rodapé em porcelanato esmaltado antiderrapante para area externa e

75 18.08.042 ambiente com alto trafego, grupo de absorcdo Bla, assentado com CDHU M 205,09
argamassa colante industrializada, rejuntado

76 17.03.320 Rodapé em cimentado desempenado e alisado com altura 10 cm CDHU M 41,54

77 19.01.062 Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 CDHU M 1150

cm, acabamento polido




Revestimento em placa ceramica esmaltada de 20x20 cm, tipo

8 18.11.042 monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada CDHU M2 299,90
79 17.02.020 Chapisco CDHU M2 371,07
7.10 17.02.220 Reboco CDHU M2 371,07
7.11 33.02.060 Massa corrida a base de PVA CDHU M2 371,07
7.12 22.02.010 Forro em placa de gesso liso, espessura de 12,5mm, fixo CDHU M2 83,44
8 PAISAGISMO, DRENAGEM E FECHAMENTO EXTERNO

81 34.02.100 Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) CDHU M2 1.415,45
82 16.02.027 GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS SP Educagéo M 125,49
83 16.01.029 gg-éé:l(iﬁzggglg\;l;o DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO / SP Educagdo M 168,07
84 16.01.016 E:Z:\‘-éGHliggsl-icAMl\ilBE;z\ggADIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO SP Educagéo M 45,00
85 17.02.120 Emboco comum CDHU M2 94,0(
86 17.02.220 Reboco CDHU M2 94,04
87 33.10.030 Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo CDHU M2 94,0(
88 24.02.040 Porta/portéo tipo gradil sob medida CDHU M2 12,0(
89 16.05.032 Ca-22 canaleta de aguas pluviais em concreto (30cm) - BDI = 23,00 SP Educagéo M 142,99
810 16.05.047 ;golg tampa de concreto pre-moldada perf. p/ canaleta I=25cm - BDI = SP Educagéo M 142,08
8.11 34.04.160 Arvore ornamental tipo Areca Bambu - h= 2,00 m CDHU UN 3,04
8.12 16.06.023 Al-01 abrigo para lixo - BDI = 23,00 SP Educacéo UN 1,0
8.13 97.03.010 Sinalizagdo com pictograma em tinta acrilica CDHU UN 1,04
8.14 97.02.210 Placa de sinalizag&do em PVC para ambientes CDHU UN 15,04
caavzan (DT el e el St e | o |
816 05.08.120 Irr:nsporte de entulho, para distancias superiores ao 15° km até o 20° CDHU M3 21,26
8.17 54.07.040 Passeio em mosaico portugués CDHU M2 137,5(
818 54.04.393 :isspoesselrjm:a zfcsacmde concreto permeavel drenante, cor natural - CDHU M2 125,04
8.19 54.06.040 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa CDHU M 45,0(
9 PINTURA

9.1 33.10.020 Tinta latex em massa, inclusive preparo CDHU M2 2.648,79
92 33.10.030 Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo CDHU M2 764,79
93 33.10.041 Esmalte a base de &gua em massa, inclusive preparo CDHU M2 265,64
10 LIMPEZA FINAL

10.1 55.01.020 Limpeza final da obra CDHU M2 842,57
102 05.08.060 Transporte de entulho, para distancias superiores ao 3° km até o 5° CDHU M3 26,00

km

VALORBDITOTAL]

VALOR ORGCAMENT O]

VALOR TOTAL]




OBRA: Construcdo da Delegacia de Policia Civil de Nova Odessa
DESCRIGAO: Construgdo da Delegacia de Policia Civil de Nova Odessa
LOCAL: Avenida Carlos Botelho, Centro, Nova Odessa

ANEXO I1l.2 — Modelos(s) referente(s) Cronograma fisico-financeiro;

EDITAL - CONCORRENCIA N° 0002/2025

ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9
25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 %
1 SERVICOS PRELIMINARES
25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 %
2 COBERTURA
25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 %
3 ESQUADRIAS E COMPONENTES
. , 25,00 % 25,00 % 50,00 %
4 INSTALAGOES HIDRAULICAS
~ , 50,00 % 25,00 % 25,00 %
5 INSTALAGOES ELETRICAS
N 25,00 % 25,00 %
6 SEGURANGCA CONTRA INCENDIO
25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 %
7 CONTRAPISO, PISO E REVESTIMENTOS
8 PAISAGISMO, DRENAGEM E 25,00 % 25,00 %
FECHAMENTO EXTERNO
50,00 %
9 PINTURA
10 LIMPEZA FINAL

Pagina: 1



OBRA: Construcdo da Delegacia de Policia Civil de Nova Odessa
DESCRIGAO: Construgdo da Delegacia de Policia Civil de Nova Odessa
LOCAL: Avenida Carlos Botelho, Centro, Nova Odessa

EDITAL - CONCORRENCIA N° 0002/2025

ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 10 MES 11 MES 12 | Total parcela
~ . 100,00 %
4 INSTALACOES HIDRAULICAS
~ . 100,00 %
5 INSTALACOES ELETRICAS
N 50,00 % 100,00 %
6 SEGURANCA CONTRA INCENDIO
100,00 %
7 CONTRAPISO, PISO E REVESTIMENTOS
8 PAISAGISMO, DRENAGEM E 25,00 % 25,00 % 100,00 %
FECHAMENTO EXTERNO
25,00 % 25,00 % 100,00 %
9 PINTURA
50,00 % 50,00 % 100,00 %
10 LIMPEZA FINAL
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EDITAL - CONCORRENCIA N° 0002/2025

ANEXO IV
MODELO(S) DE DECLARACAO(OES)
ANEXO IV.1

MODELO DE DECLARAGAO EXIGIDA PARA HABILITAGAO
(em papel timbrado do licitante)

Eu, , portador do CPF n° , ha condicdo
de representante legal de (nome empresarial ou denominagéao), interessado em
participar da Concorréncian®___/ _, Processo n°® /___, DECLARQO, sob as penas da Lei, que o licitante:

a) cumpre as normas relativas a saude e seguranga no trabalho, nos termos do paragrafo tnico do artigo 117
da Constituicdo Estadual;

b) no caso de utilizagdo na execugdo do objeto deste certame de produtos ou subprodutos florestais de origem
nativa da flora brasileira referidos no artigo 1° do Decreto estadual n® 66.819, de 6 de junho de 2022, cumprira
a obrigagcdo de proceder as respectivas aquisicbes de pessoa juridica com inscrigdo validada no
CADMADEIRA, em conformidade com o Decreto supracitado;

¢) no caso de utilizagdo na execugédo do objeto deste certame de produtos ou subprodutos de origem mineral
referidos no § 1° do artigo 1° do Decreto estadual n® 67.409, de 28 de dezembro de 2022, cumprira a obrigagdo
de proceder as respectivas aquisicées de pessoa juridica com inscricdo validada no CADMINERIO, em
conformidade com o Decreto supracitado;

d) tem ciéncia de que o descumprimento do Decreto estadual n® 66.819, de 2022, ou do Decreto estadual n°
67.409, de 2022, podera acarretar a extingdo do contrato por ato unilateral da Administragdo, bem como a
aplicagédo das sang¢ées administrativas cabiveis, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes,
independentemente da responsabilizagdo na esfera criminal; e

e) se compromete a cumprir o disposto na Lei estadual n® 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual proibe o
uso, no Estado de Sao Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto
ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composigao.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)

Pagina 26|30



EDITAL - CONCORRENCIA N° 0002/2025

ANEXOV
MODELOS REFERENTES A VISTORIA PREVIA
ANEXO V.1

DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDIGCOES DA REALIZAGAO DO OBJETO DA
LICITACAO PRECEDIDA DE VISTORIA
(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador do CPF n° , ha condicdo
de representante legal de (nome empresarial ou denominagéao), interessado em
participar da Concorréncian® ___ / , Processon® ___ / , DECLARO que o licitante tem conhecimento do(s)
local(is) e das condi¢ées da realizagdo do objeto da licitagdo, e que realizou vistoria prévia no(s) local(is) em que
sera realizado o objeto da licitagdo, colhendo todas as informagbes e subsidios necessarios para a elaboragéo

da sua proposta.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital, ndo podera
pleitear em nenhuma hipétese modificagbes nos pregos, prazos ou condigbes ajustadas, tampouco alegar
quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocagao de insuficiéncia de dados ou informagbes
sobre o(s) local(is) em que sera realizado o objeto da licitagao.

(Local e data)

(nome/assinatura do representante legal)
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EDITAL - CONCORRENCIA N° 0002/2025

ANEXO V.2

DECLARAGCAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDICOES DA REALIZAGAO DO OBJETO DA
LICITAGCAO
(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador do CPF n° , ha condicdo
de representante legal de (nome empresarial ou denominagéao), interessado em
participar da Concorréncian® ___ / , Processon® ___ / , DECLARO que o licitante tem conhecimento do(s)
local(is) e das condi¢ées da realizagdo do objeto da licitagdo, que nédo realizou a vistoria prévia prevista no Edital
e que, mesmo ciente da possibilidade de fazé-la e dos riscos e consequéncias envolvidos, optou por formular a

proposta sem realizar a vistoria prévia que lhe havia sido facultada.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital, ndo podera
pleitear em nenhuma hipétese modificagbes nos pregos, prazos ou condigbes ajustadas, tampouco alegar
quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocagéao de insuficiéncia de dados ou informagées
sobre o(s) local(is) em que sera realizado o objeto da licitagao.

(Local e data)

(nome/assinatura do representante legal)
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EDITAL - CONCORRENCIA N° 0002/2025

ANEXO V.3

DECLARAGAO DE CONHECIMENTO PLENO DAS CONDIGCOES E PECULIARIDADES DA
CONTRATACAO
(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador do CPF n° , ha condicdo
de responsavel técnico de (nome empresarial ou denominagéo), interessado em
participar da Concorréncian®___/ , Processon® ___/ , DECLARO que o licitante tem conhecimento pleno
das condigbes e peculiaridades da contratagéo, que néo realizou a vistoria prévia prevista no Edital e que, mesmo
ciente da possibilidade de fazé-la e dos riscos e consequéncias envolvidos, optou por formular a proposta sem

realizar a vistoria prévia que lhe havia sido facultada.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital, ndo podera
pleitear em nenhuma hipétese modificagbes nos pregos, prazos ou condigbes ajustadas, tampouco alegar
quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocagéao de insuficiéncia de dados ou informagées
sobre o(s) local(is) em que sera realizado o objeto da licitagao.

(Local e data)

(nome/assinatura/qualificagdo do responsavel técnico)

Pagina 2930



@ Compras.gov.or UASG 180287

ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE AMERICANA

Termo de Referéncia 5/2026

Informacées Basicas

Numero do artefato UASG Editado por Atualizado em

5/2026 180287-ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE AMERICANA RAQUEL DE SOUZA SILVA  06/04/2026 11:47 (v 0.4)
Status

ASSINADO

Outras informacdes

Categoria Numero da Contratacio  Processo Administrativo

VI - obras e servicos de arquitetura e engenharia/Servigos especiais de engenharia 7/2026 058.00147073/2025-29

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

[Contetido Sigiloso | Justificativa: Org¢amento sigiloso, nos termos do art. 24 da Lei n° 14.133/2021. A opgdo pelo sigilo do orgamento visa preservar a competitividade do certame e

evitar o alinhamento prévio de propostas]

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE

2.1. A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratacdo esta previsto no Plano de Contratacdes Anual 2026, conforme detalhamento a seguir:
I) ID PCA no PNCP: 46377800000127-0-000080/2026;

IT) Data de publicacao no PNCP: 16/06/2025;

I1T) Id do item no PCA: 8;

IV) Classe/Grupo: 541 - SERVICOS GERAIS DE CONSTRUCAO DOS EDIFICIOS;

V) Identificador da Futura Contratagdo: 180287-6/2026;

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

3.1. A descricao da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade
4.1. Na elaboracao dos projetos, além de observar as caracteristicas e condi¢es do local de execucdo dos servicos
ou obra e seu impacto ambiental, devera considerar a possibilidade de utilizacdao das seguintes solugoes:
4.1.1. uso de equipamentos de climatizacdo mecanica, ou de novas tecnologias de resfriamento do ar, que
utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes em que for indispensavel;
4.1.2. automacao da iluminacdo do prédio, projeto de iluminagdo, interruptores, iluminacao ambiental,
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iluminagdo especifica, uso de sensores de presenca;
4.1.3. uso exclusivo de lampadas LED, fluorescentes compactas ou tubulares de alto rendimento e de
luminérias eficientes;
4.1.4. energia solar, ou outra energia limpa para o atendimento das instalacées;
4.1.5. utilizacdao de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e que reduzam a

necessidade de manutencao;

4.1.6. possibilidade de emprego de materiais, tecnologia e matérias-primas existentes no local para execucao,
de modo a diminuir os custos de transporte;

4.1.7. facilidade e economia na execucdo, conservagao e operacdo, sem prejuizo da durabilidade da obra ou
Servico;

4.1.8. adogdo das normas técnicas de saude e de seguranca do trabalho adequadas;

4.1.9. acessibilidade; e economia da manutencao e operacionalizacao da edificacdo, reducdo do consumo de
energia e agua, bem como a utilizacao de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.
4.2. A geracdo de residuos da construgdo civil é o maior impacto ambiental possivel durante a realizacdo da obra,
razao pela qual a empresa contratada para execucao devera seguir as diretrizes e procedimentos para a gestdo de
residuos da construcdo civil estabelecidos na Resolucao n° 307, de 05/07/2002, com as alteracdes da Resolucao n°
448/2012, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, bem como Leis Municipais que instituem o
Sistema para Gestdao Sustentavel de Residuos da Construgao Civil.
4.3. Sera exigido por parte da executora o plano de gerenciamento de residuos da construgdo civil, prevendo a
destinacdao ambientalmente adequada dos residuos gerados em locais de disposicao apropriados e licenciados.
4.4. Para a elaboracdao do Projeto Executivo ndo ha riscos ou impactos ambientais.

Garantia da contratacao

4.15. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, com
validade durante a execugdo do contrato e 90 (noventa) dias ap6s término da vigéncia contratual, podendo o
Contratado optar pela caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, seguro-garantia, fianca bancaria ou
titulo de capitalizagdo, em valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor total da contratacao.

4.15.1 Tratando-se de obra ou servico de engenharia, sera exigida garantia adicional do fornecedor cuja
proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca
entre este ultimo e o valor da proposta.

4.16. Em caso de opgao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até a data de
assinatura do contrato.

4.16.1. A apdlice de seguro-garantia permanecera em vigor mesmo que o Contratado ndo pague o prémio nas
datas convencionadas.

4.16.2. Caso o adjudicatario ndo apresente a apolice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato,

ocorrera a preclusao do direito de escolha dessa modalidade de garantia.

4.16.3. A apolice de seguro-garantia devera acompanhar as modificaces referentes a vigéncia do contrato
principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.

4.16.4. Sera permitida a substituicdo da apodlice de seguro-garantia na data de renovacao ou de aniversario,
desde que mantidas as condicOes e coberturas da apolice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvados
os periodos de suspensdo contratual.

4.16.5. Caso o adjudicatario ndo opte pelo seguro-garantia ou nao apresente a apolice de seguro de garantia
antes da assinatura do contrato, devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias tteis, prorrogaveis por igual
periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacao de garantia nas
modalidades de caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, fianca bancaria ou titulos de capitalizagao.

4.17. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, devera ser efetuada
em favor do Contratante, em conta especifica na Caixa Econémica Federal, com correcdo monetaria.

4.18. Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
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avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério competente.

4.19. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera ser emitida por banco ou instituicao financeira
devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa rentuncia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

4.20. Na hipétese de opcao pelo titulo de capitalizacdo, a garantia devera ser custeada por pagamento tnico, com
resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de capitalizacao
regulamente constituidas e autorizadas pelo Governo Federal.

4.20.1. O titulo de capitalizacdo devera ser apresentado ao Contratante juntamente com as condi¢cdes gerais e 0
ntimero do processo administrativo sob o qual o plano de capitalizacdo foi aprovado pela Susep (art. 8°, III, da
Circular SUSEP n° 656, de 11 de marco de 2022).

4.21. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de ndo aceitagdo, o pagamento de:
4.21.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacoes nele previstas;
4.21.2. multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e
4.21.3. obrigacoes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndao adimplidas
pelo Contratado.
4.22. Em caso de seguro-garantia, a apolice devera ter cobertura para pagamento direto ao empregado apos
decisdo definitiva em processo administrativo que apure montante liquido e certo a ele devido em razdo de
inadimpléncia do Contratado, independentemente de transito em julgado de decisdo judicia .
4.23. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada ou
renovada, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, contado da data de assinatura
do termo aditivo ou da emissdao do apostilamento, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacao.
4.24. Na hipétese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o Contratado ficara
desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo ou o
adimplemento pela Administragao.
4.25. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, o Contratado
obriga-se a fazer a respectiva reposi¢dao no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a
critério do Contratante, contados da data em que for notificada .
4.26. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
4.26.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante quanto ao inicio de
processo administrativo para apuracao de descumprimento de clausulas contratuais.

4.26.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apOlice, sua caracterizacdo e comunica¢do poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando
fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais

aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n°® 662, de 11 de abril de
2022.

4.27. Extinguir-se-a a garantia com a restituicao da carta fianga, autorizacao para a liberacao de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia ao resgate do titulo de
capitalizacdao, acompanhada de declaracdo do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o
Contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.

4.27.1. A extincdo da garantia na modalidade seguro-garantia observara a regulamentacao da Susep.
4.27.2. A Administracao devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do término da
vigéncia da apolice.

4.28. A garantia somente sera liberada ou restituida apos a fiel execucdo do contrato ou apds a sua
exting¢do por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, sera atualizada
monetariamente.

4.29. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
neste Termo de Referéncia.
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4.30. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢Oes a contratada.

4.31. A garantia de execucao ¢é independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista
neste Termo de Referéncia.

Vistoria
4.33. A avaliacdo prévia do local de execugdo dos servigos é imprescindivel para o conhecimento
pleno das condicdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o
direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, exceto feriado, das 10 horas as 17 horas.
4.34. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.
4.35. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitacdo para a realizagao da vistoria .

4.35.1. As visitas técnicas devem ser previamente agendadas pelo telefone (19) 3406-5444, junto ao Setor
de Financas ou pelo correio eletronico uge.americana@policiacivil.sp.gov.br

4.36. Caso o interessado opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracao formal

assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condig¢Ges e peculiaridades

da contratacao.

4.37. O interessado ndo podera pleitear modificacdes nos precos, nos prazos ou nas condicoes
contratuais, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a

invocacdo de insuficiéncia de dados ou de informacdes sobre o local em que sera realizado o objeto da
contratagao.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condigoes de execucdo

5.1. A execucdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.1.1. Inicio da execucdo do objeto: conforme data estipulada na reunido prévia e emissao da ordem de inicio de
Servico.

5.1.2. A Contratada iniciara as obras, entdo e somente apés a VALIDACAO dos Projetos Executivos pelo Niicleo
de Engenharia do DPCRM/DAP, as obras deverdo ser executadas por profissionais devidamente habilitados,
abrangendo todos os servigcos, desde as instalacOes iniciais até a limpeza e entrega da obra, com todas as
instalacbes em perfeito e completo funcionamento. A empresa executora devera providenciar equipamentos de
protecdo individual - EPI, necessarios e adequados ao desenvolvimento de cada etapa dos servicos, conforme
normas na NR-06, NR-10 e NR-18 portaria 3214 do MT, bem como os demais dispositivos de seguranca.
Equipamentos de Protecdao Coletiva. A Contratada devera ainda, providenciar além dos equipamentos de protecao
coletiva também projeto de seguranca para o canteiro em consonancia com o PCMAT (Programa de Condicoes e
meio Ambiente de Trabalho na Inddstria de Construcao) e com o PPRA (Programa de Prevencdo de Riscos
Ambientais) especifico tanto da empresa quanto da obra planejada. O profissional credenciado para dirigir os
trabalhos por parte da empresa executora devera dar assisténcia a obra, fazendo-se presente no local durante todo o
periodo da obra e quando das vistorias e reunides efetuadas pelo Gestor/Fiscal. Esse profissional sera responsavel
pelo preenchimento do Livro Diario de Obra

5.1.3. O Cronograma de realizacdo dos servicos esta especificado no Projeto Basico e Projeto Executivo apenso a
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este Termo de Referéncia;
5.1.4. As etapas, periodos e prazos estdo estabelecidos no Cronograma Fisico Financeiro apenso a este Termo de
Referéncia

Local e horario da prestacao dos servicos
5.2. Os servicos serdo prestados no seguinte endereco: Avenida Carlos Botelho,01 - Centro - Nova Odessa/SP ;
5.3 Os servicos serao prestados em horario comercial.

Rotinas a serem cumpridas

5.4.1. A execucdo contratual observara as rotinas abaixo:

5.4.1. Fornecer ao CONTRATANTE os dados técnicos de seu interesse e prestar os esclarecimentos que lhe forem
solicitados;

5.4.2. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU as Anotacdes e Registros de Responsabilidade Técnica referente
ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas aplicaveis;

5.4.3. Participar de reunioes técnicas agendadas pela contratante para tratar de detalhes referente ao objeto, bem
como solicitar reunido técnica para esclarecimentos sobre a execugdo do objeto;

5.4.4. Nao efetuar quaisquer alteragcdes, supressoes ou acréscimos dos servicos contratados sem que haja o devido
adiantamento contratual;

5.4.5. Disponibilizar, sempre que solicitado, o material que estd sendo elaborado e de acordo com as etapas de
execucdo do contrato, bem como solicitar por Oficio (via e-mail ao gestor do contrato) a analise de material,
utilizando link fornecido pela contratante para compartilhamento dos

arquivos;

5.4.6. Obedecer as normas e rotinas CONTRATANTES, em especial as que disserem respeito a protecao de dados
pessoais, a seguranga, a guarda, a manutencdo e a integridade das informagoes coletadas, custodiadas, produzidas,
recebidas, classificadas, utilizadas, acessadas, reproduzidas, transmitidas, distribuidas, processadas, eliminadas ou
avaliadas durante a execucdo do objeto;

5.5. O contrato oferecera maior detalhamento das rotinas a serem seguidas para sua execugao

Materiais a serem disponibilizados

5.5. Para a perfeita execucdo dos servicos, o Contratado devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas no Projeto Basico e
Projeto Executivo anexos;

Informacoes relevantes para o dimensionamento da proposta

5.5. A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas:

5.5.1. Reconhecimento da edificacdo executada em parte, objeto de rescisdo contratual, que subsidiara a
elaboracdo de Laudo Estrutural e a Adequacao do Projeto Executivo fornecido;

5.5.2. Aprovacao do Projeto Executivo adequado, junto ao DPCRM para fins de validacdo;

5.5.3. Assim que validado o Projeto Executivo, iniciar a obra de construcao.

Especificacao da garantia do servico
5.6. O prazo de garantia contratual dos servicos é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990
(Codigo de Defesa do Consumidor).
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6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avencadas e as normas da
Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.
6.3. As comunicacdes entre o 6rgdo ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O orgao ou entidade podera convocar o preposto da empresa para adocdo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

6.5. Apo6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdao do plano de fiscalizacdo, que contera
informacgGes acerca das obrigacGes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execugdo do
objeto, do plano complementar de execucao do Contratado, quando houver, do método de afericdo dos resultados
e das sancoes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. O Contratado designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos servicos,
indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdao a execucao do objeto Contratado.

6.7. O Contratado devera manter seu preposto no local da execucdo do objeto durante todo o periodo da obra e
quando das vistorias e reunides efetuadas pela empresa gerenciadora, Fiscal ou Gestor do Contrato.

6.8. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencdo do preposto da
empresa, hipétese em que o Contratado designara outro para o exercicio da atividade.

Rotinas de Fiscalizacao
6.9. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos.

Fiscalizacao Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condicOes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracao.

6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucgao do contrato, com a descricao do que for necessario para a regularizacao das faltas ou dos
defeitos observados.

6.12. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagdes para a
correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a correcao.

6.13. O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar
decisdo ou adogdao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso.

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucao do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico
do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagao ou a prorrogacao contratual.

6.16. A fiscalizacao de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas, vicios redibitérios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade
do Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.
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6.17. As disposicoes previstas neste Termo de Referéncia ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrugao
Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratacdo, por forca da Instrucao
Normativa Seges/ME n° 98, de 26 de dezembro de 2022.

Fiscalizacao Administrativa

6.18. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condicdes de habilitacio do Contratado,
acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario (Decreto estadual n°
68.220, de 2023, art. 18, incisos II e III).

6.19. Caso ocorra descumprimento das obrigacOes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia (Decreto estadual n° 68.220, de 2023, art.18, inciso IV).

6.20. Sempre que solicitado pelo Contratante, o Contratado devera comprovar o cumprimento da reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas em outras normas especificas, com a indicacdo dos empregados que preencherem as
referidas vagas, nos termos do paragrafo tnico do art. 116 da Lei n° 14.133, de 2021.

Gestor do Contrato

6.21. O gestor do contrato exercera a atividade de coordenacdo dos atos de fiscalizacdo técnica, administrativa e
setorial e dos atos preparatorios a instrucao processual visando, entre outros, a prorrogacdo, a alteracdo, ao
reequilibrio, ao pagamento, a eventual aplicagdo de sancoes e extincao do contrato (Decreto estadual n° 68.220, de
2023, inciso III do art. 2°).

6.22. O gestor do contrato acompanhara a manutencao das condicdes de habilitacdo do Contratado, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdao e do
pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais (Decreto estadual n° 68.220,

de 2023, art. 16, inciso IX).

6.23. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo Contratado, com
mencdo ao seu desempenho na execucao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e
a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes (Decreto
estadual n° 68.220, de 2023, art. 16, inciso VI).

6.24. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sancdes,a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n°
14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso (Decreto estadual n°
68.220, de 2023, art. 16, inciso VIII).

6.25. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacdes sobre a consecugdao dos objetivos que
tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administracdo (Decreto estadual n° 68.220, de 2023, art. 16, inciso VII e

paragrafo tnico).

6.26. O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizacao dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo nos termos do
contrato.
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7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliacdo da execucdo do objeto cabera a fiscalizacdo, a qual sera responsavel por atestar as qualidades e a
conformidade dos servicos prestados, bem como acompanhar a conformidade com o previsto no Cronograma
fisico- financeiro e na Planilha Orcamentaria apresentadas pelo proponente.

7.2. Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sancOes cabiveis, caso se constate que o Contratado:

7.2.1. ndo produziu os resultados acordados,

7.2.2. deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

7.2.3. deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servigo, ou os utilizou com
qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.3. A utilizacdo do Cronograma fisico-financeiro e da Planilha Orcamentdria ndo impede a aplicacdao
concomitante de outros mecanismos para a avaliacdo da prestacdo dos servigos.

7.4. A afericdo da execucdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

7.4.1. os pagamentos serao efetuados em conformidade com as medigdes, correspondendo as etapas concluidas do
cronograma fisico-financeiro da obra;

7.4.2. o primeiro pagamento ndo poderd se referir apenas a instalacdo da obra, devendo necessariamente
corresponder também a execucdo efetiva de servicos previstos e em conformidade com o Projeto basico/ Projeto
Executivo.

7.4.3. constitui condicdo para a realizacdao dos pagamentos a inexisténcia de registros em nome da Contratada no
“Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de C)rgéos e Entidades Estaduais — CADIN ESTADUAL”, o
qual devera ser consultado por ocasido da realizacdao de cada pagamento. O

cumprimento desta condicdo podera se dar pela comprovacdo, pela Contratada, de que os registros estao
suspensos, nos termos do artigo 8° da Lei Estadual n° 12.799/2008.

7.4.4. a realizacdo de pagamentos ndo isentara a Contratada das responsabilidades contratuais, quaisquer que
sejam, nem implicara aprovacao definitiva dos servigos por ela executados.

7.4.5. para os pagamentos, além da execucdo dos servicos registrados pelas medicOes, é necessario que a
Contratada tenha cumprido todas as exigéncias contratuais relativas a pagamentos e atendido as exigéncias da
fiscalizacdo, sem o que as faturas ndo serdo aceitas;

7.4.6. ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o
Contratado apresentara a medicao prévia dos servicos executados no periodo, por meio de planilha e memoéria de
calculo detalhada.

7.4.7. uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico- Financeiro, estiverem executados em sua totalidade

7.4.8. o contratado também apresentard, a cada medi¢do, os documentos comprobatérios da procedéncia legal dos
produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucao contratual, quando for o caso.

Recebimento

7.6. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelo(s) fiscal(is) técnico e
administrativo, mediante termo(s) detalhado(s),quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico
e administrativo (Art. 140, I, ‘a’, da Lei n° 14.133, de 2021 e arts. 17, X, e 18, VI, do

Decreto estadual n° 68.220, de 2023).

7.6. O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranca oriunda do Contratado
com a comprovacao da prestacao dos servigos a que se refere a parcela a ser paga.

7.7. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico (Art. 17, X, Decreto estadual n° 68.220,
de 2023).

7.8. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo (Art. 18, VI, Decreto estadual n°
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68.220, de 2023).

7.9. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisorio sob o ponto de vista técnico e
administrativo.

7.10. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato
deverad apurar o resultado das avaliacdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e
qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os

indicadores previstos no ato convocatorio, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos ao
Contratado, registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.10.1. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do termo detalhado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do tltimo.

7.10.2. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo
ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execu¢do ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a tltima e/ou tinica

medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio.

7.10.3. A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da tltima e/ou tinica medicao de servicos até que sejam sanadas todas
as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°
14.133, de 2021).

7.10.4. O recebimento provisdrio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos os testes de campo e
a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

7.10.5. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacoes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis.

7.11. Quando a fiscalizacdo for exercida por um tunico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a
analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucao do contrato, em relacdo a fiscalizacdao técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminhalos

ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.12. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento provisorio,
por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apés a verificacdo da qualidade e quantidade do
servico e consequente aceitacao mediante termo detalhado, obedecendo os

seguintes procedimentos:

7.12.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial,
quando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo Contratado, com menc¢ao ao seu desempenho na
execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e

aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigacoes, conforme regulamento (Decreto estadual n° 68.220, de 2023, art. 16, inciso VI);

7.12.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes,
solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas corregoes;

7.12.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base nos
relatorios e documentacOes apresentadas;

7.12.4. Comunicar ao Contratado para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizacdo; e

7.12.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de
liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestao.

7.13. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, se
houver parcela incontroversa, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, com a
comunicacdo ao Contratado para emissdao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa, para efeito de
liquidacdo e pagamento.

7.14. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo Contratado, de inconsisténcias
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verificadas na execugdo do objeto ou no instrumento de cobranca.
7.15. O recebimento provisoério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do
servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao do contrato.

Liquidacao

7.16. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de 10 (dez) dias tteis para
fins de liquidagdo, a contar de seu recebimento pela Administracdo, na forma desta secdo, prorrogaveis por igual
periodo, justificadamente, quando houver necessidade de diligéncias para

a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais (art. 7°, I, e §3§ 2° e 3°, da Instrucdao Normativa SEGES/ME n°
77, de 4 de novembro de 2022, c/c o Decreto estadual n° 67.608, de 2023).

7.16.1. O prazo de que trata a subdivisdo acima sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacdo nele especificada, no caso de contratacdo decorrente de despesa cujo valor ndo ultrapasse o limite de
que trata o inciso II do caput do art. 75 da Lei n° 14.133, de 2021.

7.17. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os
elementos necessarios e essenciais do documento, tais como, caso aplicaveis:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

¢) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execucao do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributérias cabiveis.

7.18. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa,
esta ficard sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a
comprovacao da regularizacao da situacao, sem onus ao Contratante.

7.19. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta online ao Sicaf ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacao mencionada no

art. 68 da Lei n° 14.133, de 2021.

7.20. A Administracao devera realizar consulta ao Sicaf para:

a) verificar a manutencao das condi¢oes de habilitacdo exigidas no edital;

b) identificar possivel razao que impeca a participacao em licitacdo, no ambito do 6rgao ou entidade, tais como
proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (Instrucdo Normativa
SEGES /MPDG n° 3, de 26 de abril de 2018 c/c Decreto estadual n° 67.608, de 2023).

7.21. Constatando-se, junto ao Sicaf, a situacdo de irregularidade do Contratado, serd providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagao ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

7.22. Nao havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverd comunicar
aos orgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do Contratado, bem como
quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para
garantir o recebimento de seus créditos.

7.23. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a extin¢cdo contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

7.24. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
extingdo do contrato, caso o Contratado ndo regularize sua situacdo junto ao Sicaf.

Prazo de pagamento

7.25. O pagamento serd efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentacdo da nota fiscal ou
documento de cobranga equivalente, desde que tenha sido finalizada a liquidacdo da despesa, conforme
secdo anterior, nos termos do art. 2°, inciso II, do Decreto estadual n° 67.608, de 2023.
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7.26. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados monetariamente na
forma da legislacao aplicavel (art. 2°, inciso III, do Decreto estadual n° 67.608, de 2023, c/c o art. 1° do Decreto
estadual n° 32.117, de 1990), bem como incidirdo juros moratorios, a razao de 0,5% (meio por cento) ao meés,
calculados pro rata temporis, em relacdo ao atraso verificado.

Forma de pagamento

7.27. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para depdsito em conta corrente bancaria em nome
do Contratado no Banco do Brasil S/A.

7.27.1. Constitui condicdo para a realizacdo dos pagamentos a inexisténcia de registros em nome do Contratado no
“Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgdos e Entidades Estaduais— CADIN ESTADUAL”, o
qual devera ser consultado por ocasido da realizacdo de cada pagamento. O

cumprimento desta condi¢cdo podera se dar pela comprovacdo, pelo Contratado, de que os registros estao
suspensos, nos termos do art. 8° da Lei estadual n° 12.799, de 2008.

7.28. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
7.29. O Contratante podera, por ocasido do pagamento, efetuar a retencdo de tributos determinada por lei, ainda
que ndo haja indicacdo de retencdo na nota fiscal apresentada ou que se refira a reten¢des nao realizadas em meses
anteriores.

7.29.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte,
quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

7.30. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de
2006, ndo sofrera a retencdo tributdria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagcdo de comprovacao, por

meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributdrio favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

8. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

8.FORMAS E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta
8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacio de procedimento de LICITACAO, na modalidade
Concorréncia, sob a forma ELETRONICA, com adocéo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

Regime de execucao
8.2. O regime de execucdo do contrato serd 0 de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

Exigéncias de habilitacao

8.3. Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos das se¢oes subsequentes deste
item 8, que serdo exigidos conforme sua natureza juridica:

Exigéncia de habilitagdo

8.8. Para fins de habilitacdo, devera o interessado comprovar os seguintes requisitos:

Habilitacao juridica

8.9. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede;

8.11. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social
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no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatdrio de seus administradores;[A10]

9.13. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario
Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal
ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de
18 de marco de 2020.

9.14. Sociedade simples: inscricdao do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

9.15. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas
ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz;
9.19. Os documentos apresentados deverdao estar acompanhados de todas as alteracdoes ou da consolidagao
respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista

9.20. Prova de inscri¢ao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o
caso;

9.21. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributérios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de
outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.22. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

9.23. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de
certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

9.24. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

9.25. Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;[A12]

9.26. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera comprovar
tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei.

9.27. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscri¢ao
nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.[A13]

Qualificacdo Econdmico-Financeira

9.28. certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do interessado, caso se
trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na licitacao/contratacdo, ou de sociedade simples;
9.29. certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

9.30. O licitante devera comprovar que possui capital social minimo equivalente a 10%(dez por cento) do valor
estimado da contratacao.

Qualificacao Técnico-Operacional

9.41. Comprovacdo por meio de atestados fornecidos por pessoa juridica de direito ptblico ou privado, em nome
do licitante, que comprovem a prévia execucao de obras de caracteristicas e complexidade semelhantes as
constantes do objeto da licitacdo, especificando necessariamente o tipo de obra, as indicacoes da area em metros
quadrados, os servicos realizados e o prazo de execugao. Os atestados devem corresponder a 50% (cinquenta por
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cento) das parcelas de maior relevancia do objeto licitado, conforme segue:
9.41.1. construgdo de empreendimento ndo residencial com drea construida igual ou superior a 578,41
m? (metros quadrados).
9.41.1.3. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial
do fornecedor.
9.41.1.4. O fornecedor disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovacdo da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, copia do contrato que deu suporte a contratacao,
endereco atual do Contratante e local em que foram prestados os servicos, entre outros documentos.
9.41.1.5. Os atestados deverao referir-se a servicos prestados no ambito de sua atividade econdmica principal ou
secundaria especificadas no contrato social vigente.
Qualificagdo Técnico-Profissional
9.45. Comprovacdo por meio da apresentacdo de Certiddoes de Acervo Técnico — CAT emitidas pelo respectivo
conselho de classe profissional, conforme o caso, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da
equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotacdao de Responsabilidade Técnica - ART ou o
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugdo dos servicos que compoem as parcelas de maior
relevancia técnica e valor significativo da contratacdo, a saber:
a) Para o Engenheiro Civil: os servicos de gerenciamento ou projeto ou execugdo de estrutura —
578,41 m? (metros quadrados);
b) Para o Arquiteto e Urbanista: os servicos de gerenciamento ou projeto arquitetonico ou execucdo
de acabamentos — 578,41 m? (metros quadrados);

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

[Contetido Sigiloso | Justificativa: Or¢amento sigiloso, nos termos do art. 24 da Lei n° 14.133/2021. A opgdo pelo sigilo do or¢camento visa preservar a competitividade do certame e

evitar o alinhamento prévio de propostas |

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Orcamento Estado.

11.2. A contratagdo sera atendida pela seguinte dotagao:
I) Gestao/unidade: 180287;

IT) Fonte de recursos: 150010001;

IIT) Programa de trabalho: 180203;

IV) Elemento de despesa: 44905130;

11.3 A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apo6s aprovacao da Lei Orcamentéria
respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

11. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

Despacho: Para apreciacdo da Autoridade Competente
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RAQUEL DE SOUZA SILVA
Equipe de apoio

1Y
tf Assinou eletronicamente em 06/04/2026 as 11:45:13.

Despacho: Autorizo o presente Termo de Referéncia

MARTHA ROCHA DE CASTRO

Autoridade competente

1Y
tf Assinou eletronicamente em 06/04/2026 as 11:47:52.

14 de 14



@ Compras.gov.or UASG 180287

ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE AMERICANA

Estudo Técnico Preliminar 6/2026

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 058.00147073/2025-29

2. Descricao da necessidade

2.1. Contratagdo de empresa de engenharia para a execucao do remanescente de obra da Reforma com Ampliagao
da Delegacia de Policia de Nova Odessa, unidade policial subordinada a Delegacia Seccional de Policia de
Americana.

2.2. A Delegacia de Policia de Nova Odessa atualmente esta ocupando provisoriamente um imovel cedido pelo
municipio.

2.3. Visando proporcionar uma edificacdio com instalacdes adequadas, modernas e funcionais para a referida
Unidade, no ano de 2022 foi contratada empresa de engenharia para Execucdo de Reforma com Ampliacdao do
prédio que abrigava a Delegacia de Policia de Nova Odessa, localizado na Avenida Carlos Botelho n° 01, Centro -
Nova Odessa/SP , cadastrado sob o n° 14474 no SGI.

2.4. Porém, devido as inconformidades na execu¢do do objeto, o contrato foi rescindido e a obra ficou paralisada,
necessitando ser concluida.

2.5. Considerando que:

2.5.1. ja existe projeto executivo completo da primeira contratacdo e que alguns servigos ja foram executados
anteriormente;

2.5.2. fora contratado por esta Delegacia Seccional a producao de projetos complementares e precificacao de
servicos, em que constam as necessidades para a continuacao dos servicos de reforma da Unidade Policial;

2.5.3. para a continuagdo dos servicos ha a necessidade de compatibilizacdo dos servicos ja executados e os
projetos elaborados originalmente (os quais serdo fornecidos);

2.5.4. a Policia Civil ndo possui quadro funcional de profissionais que desempenham as atividades inerentes
ao objeto da contratacdo, portanto, € necessaria a atualizacdo e adequacdao do Projeto Executivo existente e
execucdo da obra dentro das normas técnicas vigentes, por meio de uma empresa especializada em engenharia e
arquitetura.

2.6. A contratacdo de empresa especializada se faz extremamente necessaria e justifica-se no desenvolvimento
dos servicos especificados de engenharia para realizacdo de inspecdes e avaliacOes e, consequentemente,
adequacdo do projeto executivo existente, além da execucdo da obra de conclusdo da edificacdio conforme
especificacdes dos projetos executivos, memoriais descritivos, projetos legais, memoriais de calculo, planilhas
quantitativas e qualitativas, planejamento de obras.
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3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Secdo de Administragdo - Delegacia Seccional de Policia de Americana Martha Rocha de Castro

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

4.1. Execucao de obra com necessidade de atualizacao e adequacao de projeto executivo existente.

4.2.A contratacao pretendida é de escopo e, portanto, nao continuada, pois o0 servigco encerra coma entrega da
edificacdo reformada e com as instalacdes em funcionamento, passando a vigorar apenas a responsabilidade de
garantia prevista em lei, apds a entrega.

4.3. Para o correto dimensionamento e elaboracdao de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas
instalacOes do local de execucdo dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim, sendo
necessario agendamento prévio.

4.4.A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalagoes,
davidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacao dos servicos, devendo a licitante
vencedora assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

4.5. A contratada devera:

4.5.1. ter capacidade para prestacao de servicos de engenharia, para elaboragado de projetos e todas as demais
operacdes necessarias e suficientes para entrega final do objeto;

4.5.2. ter capacidade para prestacao de servicos de engenharia, laudos, projetos, montagens, realizacao de
testes, execucao das obras civis e todas as demais operagoes necessarias e suficientes para entrega final do objeto;

4.5.3. sera solicitado as licitantes a apresentacdo de atestados de capacitagdo técnica e operacional, nos termos
do Artigo 67,81°, da Lei 14.133/21, conforme documentagdo que sera anexada ao processo de contratacdo, em
razdo da peculiaridade e complexidade do servico a ser realizado;

4.5.4. obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais documentos e
autorizacOes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel;

4.5.5. providenciar junto aos Conselhos de classe profissional as respectivas Certiddes de Acervo Técnico,
Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, referentes ao
objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes;

4.5.6. realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacao e sob suas
custas, 0s testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos;

4.5.7. utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinacdes em vigor;

4.5.8. cumprir as obrigacoes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execucdo do contrato;

4.5.9. assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagoes, em
condi¢Oes adequadas ao cumprimento das normas de satde, seguranca e bem estar no trabalho;

4.5.10. responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por uso indevido de patentes
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registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorrecdes dos
servicos ou dos bens da Contratante, de seus funciondarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto
a obra;

4.5.11. promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

4.6. A contratacdo sera por preco global e a sistematica de medicdo e pagamento associada a execucdo de etapas
do cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cuamprimento de metas de resultado.

4.7. O prazo estipulado para conclusdo do objeto sera de 12(doze) meses, o periodo de observagao apds a
conclusdo do servico sera de 30 dias, para fins de expedicao do recebimento definitivo.

4.8. A medicao final para fins de pagamento sera atrelado a expedi¢dao do Termo de Recebimento Definitivo.

4.9. O termo de referéncia trara mais detalhes quanto aos requisitos da contratacao.

5. Levantamento de Mercado

5.1. Diante das necessidades expostas e da possibilidade de op¢des por modelos diferentes de contratacdo de
obras, foram analisadas solucdes disponiveis, considerando:

5.1.1. que se trata de remanescente de obra, para a qual ha projeto executivo elaborado e elementos ja
executados;

5.1.2. metodologia, tecnologia e inovagao atualmente utilizados na area de engenharia civil e arquitetura;

5.2. Andlise de possiveis modelos para execucdo do objeto pretendido:

5.2.1. elaboracao do projeto executivo com mao-de-obra propria ndo € viavel, pois esta Delegacia Seccional
ndo possui equipamentos, ferramentas, softwares e mao-de-obra capacitada e suficiente para execucdo de todos os
servicos de acordo com as normas técnicas;

5.2.2. aquisicdo de materiais e execucao da constru¢ao com mao-de-obra propria: ndo € viavel, pois esta
Delegacia Seccional ndo possui equipamentos, ferramentas e mao-de-obra capacitada e suficiente para execucao
dos servicos de acordo com as normas normas técnicas diante de sua complexidade;

5.2.3. contratagdo de empresa de engenharia para execugao dos servigos necessarios: é a op¢ao mais adequada
e segura para execuc¢do do objeto, pois a Policia Civil ndo possui no seu quadro funcional profissionais que
desempenhem especificamente todas as atividades inerentes ao objeto a ser contratado;

5.2.4. existe no mercado diversas construtoras com condi¢des técnicas e operacionais de executar o objeto.

6. Descricao da solucao como um todo

6.1. Contratacdao de empresa especializada para a prestacdo de servicos na area de engenharia para conclusao da
obra de Reforma com Ampliacdo da Delegacia de Policia de Nova Odessa.

6.2. Os servicos serdo realizados no imovel de propriedade da Fazenda do Estado, localizado na Avenida Carlos
Botelho,01 - Centro - Municipio de Nova Odessa/SP.

6.3. O prazo previsto para execucdo da obra é de 12 (doze) meses, considerando o projeto executivo
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existente e em razdo das inconformidades na execucgdo da obra pela empresa anterior, serdo necessarios alguns
servicos complementares a fim de viabilizar a continuidade da obra de acordo com as normas técnicas e boas
praticas da construcao civil.

6.3.1. nesta seara, serdo previstos nos primeiros 60 (sessenta) dias do cronograma fisico-financeiro a execucao
de servicos preliminares, que poderdo ser realizados de acordo com as normas técnicas e legais,
concomitantemente com a adequacdo do projeto executivo, que devera ocorrer nos primeiros 30 (trinta) dias,
sendo que para prosseguimento dos demais servicos € imprescindivel a validacao do projeto pelo Nucleo de
Engenharia da Divisdao de Planejamento e Controle de Recursos Materiais- DPCRM do Departamento de
Administracao e Planejamento da Policia Civil - DAP.

6.4. Servicos necessarios:

6.4.1. Vistoria técnica para avaliacdo dos servicos ja executados e situacdo atual da obra;

6.4.2. Atualizacao do Projeto Executivo existente avaliando novas tecnologias que estejam disponiveis e a custos
razoaveis para melhorar a eficiéncia e, se possivel, até reducao de custo da edificacdo, ou complementagao
prevendo servicos decorrentes no caso de necessidade da atual situacdao da obra, bem como para a sua
compatibilizacdo com os projetos existentes ;

6.4.3. emissao de Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT) para o Laudo Estrutural, Projeto Executivo e execucao de Obra, de acordo com a Lei n° 6.469 de 07 de
dezembro de 1977;

6.4.5. Em razdo das atualizacdes, a verificacdo da validade das Licengas e Aprovagdes nos 6rgaos competentes:
Prefeitura, Corpo de Bombeiros, Concessiondrias de Energia Elétrica e de Agua e Esgoto e demais 6rgaos que
sejam necessdrias ao cumprimento das legislagoes federais, estaduais e municipais;

6.4.6. retomada da execugdo da obra até a sua conclusao.

6.5. Serdo fornecidas as pecas técnicas individuais e compatibilizadas integrantes do Projeto Executivo a ser
atualizado e adequado.

6.6. A contratacdo pretende abranger as seguintes disciplinas técnicas:

6.6.1. Visita e Relatério Técnico;

6.6.2. Levantamento de materiais serviveis e inserviveis com Plano de gerenciamento de residuos de construcao
civil;

6.6.3. Adequacdo, reformulacdo e elaboracao de Projeto Executivo;

6.6.4. Planejamento, quantificacdo e precificacao;

6.6.5. Execucao da obra;

6.7. A Contratada sera responsavel pela Gestao dos Residuos de construgao civil existentes no canteiro de obras,
ficando a cargo toda a selecdo dos materiais, classificacdo como serviveis e inserviveis, relacdo dos materiais
reaproveitaveis, ralacdo dos materiais que serdo descartados e o correto descarte conforme legislacdo vigente e de
acordo com o Plano de Gerenciamento de Residuos da construcdo civil que devera ser apresentado na fase inicial
dos servicos.

6.8. Todos os impostos que compdem os calculos dos servicos deverdo seguir as normas e legislacoes Estaduais e
Municipais.

6.9. Devera atender as Convengdes Trabalhistas.

6.10. O regime de execucao sera EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, conforme inciso II e § 9°,do artigo
46 da Lei 14.133, regime de contratacdo de obras e servicos de engenharia em que o Contratado é responsavel por
elaborar e desenvolver o Projeto Executivo, executar obras e servi¢os de engenharia, fornecer bens ou prestar
servicos especiais e realizar montagem, testes, pré-operacao e as demais operagoes necessarias e suficientes para
entrega final do objeto.
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7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. As quantidades previstas para 0s servicos como segue:

~ UNIDADE

DESCRICAO DO SERVICO DE MEDIDA |QUANTIDADE
ADEQUACAO E ATUALIZAGCAO DO

PROJETO EXECUTIVO SERVICO 1

EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA C

/AMPLIACAO NA DELEGACIA DE SERVICO 1
COSMOPOLIS

8. Estimativa do Valor da Contratacao

[Conteuido Sigiloso | Justificativa: Or¢amento sigiloso, nos termos do art. 24 da Lei n° 14.133/2021.]

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1. Como o objeto pretendido se trata de obra remanescente, para a qual ja existem projetos executivos, mas que
em razdo de inconformidades nos servicos que ja foram executados, que deverdo ser revistos, atualizados e/ou
complementados para aplicacdo de corregoes e viabilizar a retomada da obra.

9.2. Diante dessa situacdo, para mitigar os riscos e evitar erros na execucao do objeto, ndo é recomendado o
parcelamento da solugao.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. Apos a conclusdo da obra poderdo ser necessarias outras contratagdes para aquisicao de mobiliario e
equipamentos, a fim de proporcionar o funcionamento adequado da Unidade "Policial para a qual o prédio se
destina.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.1. Para o exercicio 2026 foi elaborado o Plano de Contratagdes Anual - PCA 2026, no qual foi prevista a
presente demanda, conforme DFD 09/2025.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

12.1. A elaboracao de projeto executivo e a execucdo da construcdao por profissionais e empresas especializadas
mitigam possiveis problemas que possam ocorrer durante a realizacdo dos servicos, pois define com clareza o
escopo da obra e servicos necessarios, a fim de subsidiar a andlise e autorizacao pelos érgaos competentes, bem
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como quantificando e precificando com maior exatiddo, evitando custos e aditamentos desnecessarios que
poderiam até mesmo inviabilizar a sua conclusao.

12.2. A execucdo da obra proporcionara instalagdes dignas para atender ndo s6 o publico policial, como
possibilitar a exceléncia no atendimento a populacdao, em local de ocupagdo permanente, por se tratar de imovel
préprio do Estado, proporcionando melhoria nas condi¢oes de combate a criminalidade com reflexo na sensacao
de seguranca das pessoas.

13. Providencias a serem Adotadas

13.1. Elaboragdo de TR, edital e demais instrumentos do processo licitatério - Divisao de Financas da Delegacia
Seccional de Policia de Americana. .

13.3. Selecdo de empresa por meio do processo licitatorio - Divisdao de Finangas da Delegacia Seccional de Policia
de Americana.

13.4. Assinatura de contrato entre o Dirigente e o responsavel pela empresa vencedora - Divisdo de Financas da
Delegacia Seccional de Policia de Americana.

13.5. Demolicdes dos elementos que nao serao reaproveitados - Empresa contratada;

13.6. Adequacdo do Projeto Executivo - Empresa contratada.

13.7. Gestao e fiscalizacdo do contrato do Projeto Executivo - Gestdo de Contratos da Delegacia Seccional de
Policia de Americana.

13.8. Aprovacoes legais dos projetos - Empresa contratada.

13.9. Verificacdo e Validacdo do Projeto Executivo quando entregue pela Contratada - Nicleo de Engenharia
da Divisdo de Planejamento e Controle de Recursos Materiais- DPCRM/DAP.

13.10. Pagamentos dos valores correspondentes as etapas de elaboracao dos Projetos Executivos - Divisdo de
Financas da Delegacia Seccional de Policia de Americana.

13.11. Execucao da obra - Empresa contratada.

13.12. Fiscalizacdo da obra - Delegacia Seccional de Policia de Americana.

13.13. Recebimento da obra - Delegacia Seccional de Policia de Americana.

13.14. Conclusao do contrato - Gestao de Contratos da Delegacia Seccional de Policia de Americana.

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1. A geracao de residuos da construcao civil é o maior impacto ambiental possivel durante a realizacdo da obra,
razao pela qual a empresa contratada para execucao devera seguir as diretrizes e procedimentos para a gestao de
residuos da construcao civil estabelecidos na na Resolucao n° 307, de 05/07/2002, com as alteracoes da Resolucao
n°® 448/2012, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, bem como Leis Municipais que instituem o
Sistema para Gestdao Sustentavel de Residuos da Construgao Civil.

14.2. Sera exigido por parte da executora o plano de gerenciamento de residuos da construgao civil, prevendo a
destinacdao ambientalmente adequada dos residuos gerados em locais de disposicao apropriados e licenciados.

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagao.
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15.1. Justificativa da Viabilidade

Considerando que:

- se trata de remanescente de obra;

- a obra paralisada tende a gerar deterioracdo do objeto e mais prejuizos a administracdo;
- a demanda esté prevista no Plano de Contratagdes Anual no ano de 2026;

A contratagdo da conclusédo da obra é necessaria e plenamente viavel.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

RAQUEL DE SOUZA SILVA
Equipe de apoio

1Y
tf Assinou eletronicamente em 25/03/2026 as 16:26:28.
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SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO
DEPARTAMENTO DE POLICIA DO INTERIOR 9
Delegacia Seccional de Policiade Americana

PROJETO BASICO — DSPA N° 02/2025

1. OBJETO:

1.1  Projeto Bésico visando a Contratagdo de empresa de engenharia para a execucdo do
remanescente de obra da reforma com ampliacdo no prédio da Delegacia de Policia de Nova
Odessa;

1.2 Os servicos serdo executados em imovel localizado na Avenida Carlos Botelho,n® 01 —
Centro — Nova Odessa/SP;
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SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO
DEPARTAMENTO DE POLICIA DO INTERIOR 9
Delegacia Seccional de Policiade Americana

@ Google Street View

Confira mais datas

1.3 os servicos deverdo ser executados com fornecimento total de méo de obra e material,

devendo atender as normas da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Técnicas), Cédigos, Leis,
Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais.

2. PRAZOS:

2.1. deinicio: imediato, apds a emissdo e assinatura da Ordem de Inicio de Servico;

2.2. entrega da obra: 12 (doze ) meses, conforme cronograma fisico-financeiro;

3. ANEXOS

2.1.  Memorial Descritivo;

2.2.  Planilha Orcamentaria;

2.3.  Cronograma Fisico Financeiro;
2.4. Composicéo de BDI,

2.5.  Projeto Executivo Arquitetonico

2.6.  Projeto Executivo - Hidrossanitéario —

Av. Brasil, 104 — Centro - Americana / SP.



SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO
DEPARTAMENTO DE POLICIA DO INTERIOR 9
Delegacia Seccional de Policiade Americana

2.7.  Projeto Executivo de InstalagBes Elétricas —
2.8.  Projeto Executivo de Prevengdo e Combate a Incéndios —

2.8.1. Anotacdes e Registro de Responsabilidade Técnica.

Av. Brasil, 104 — Centro - Americana / SP.



> MUNICIPIO DE NOVA ODESSA X<
ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Obras, Projetos e Planejamento Urbano
Diretoria de Obras e Projetos
MEMORIAL DESCRITIVO

osRA: DELEGACIA DE POLICIA CIVIL

Endereco: Av. cARLOS BOTELHO, CENTRO, NOVA ODESSA/SP

ABRIGO PARA REGISTRO DE RECALQUE TIPO COLUNA, COMPLETO
INCLUSIVE TUBULACOES E VALVULAS

O item remunera o fornecimento de materiais necessarios para execucdo de um abrigo,
constituido por: alvenaria de bloco de concreto de vedacao (19 x 19 x 39) cm, revestido
com chapisco, embocgo, reboco e pintura acrilica (inclusive preparo); base e laje de
cobertura em concreto armado fck = 20,0 MPa e lastro de pedra britada. Remunera
também o fornecimento de valvula de gaveta em bronze, com haste ndo ascendente e
extremidades rosquedveis, diametro nominal de 2 1/2" classe 200 libras, valvula de
retengédo vertical em bronze com didmetro nominal de 2 1/2", niple conico galvanizado a
fogo 2 1/2"; tubo em aco galvanizado SCH40 sem costura e conexdes com diametro
nominal de 2 1/2" e pintura esmalte com acabamento acetinado ou brilhante (inclusive
preparo). Remunera tampa em chapa de a¢o n°l14, galvanizado, com dobradura tipo
diamante, requadro em cantoneira de aco galvanizado de 1" x 1" x 1/8", suporte externo
em cantoneira de aco galvanizado de 1" x 1" x 1/4", dobradicas em perfis chatos de 1"
x 1/4", rebite em aco, gancho porta-cadeado em a¢o galvanizado, aplicacdo de uma deméo
de galvanizacdo a frio anticorrosiva e pintura esmalte com acabamento acetinado ou
brilhante (inclusive preparo). Inclui materiais acessorios e de vedacdo; e mao de obra
completa necessaria para execucgdo do abrigo, pinturas e preparos, servigcos de limpeza,
escavacdo, reaterro e apiloamento do terreno, e servigos de instalacdo completa de todos os
componentes hidraulicos, inclusive testes de tubulagao.

AE-20 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXAS 1l OU
V):BANDEIRANTE/CPFL/ELEKTRO

O item remunera o fornecimento de materiais necessarios para execucdo de um abrigo
padrdo FDE, constituido por: poste, haste de aterramento, armacdo com isolador e caixas
de medicdo e telecomunicacdo, limpeza e apiloamento do terreno, base de concreto,
cravacdo do poste de concreto, alvenaria, incluindo argamassa de revestimento e pintura,
laje de cobertura de concreto, caixas de entrada (medicdo e telecomunicacdo), revestimento
e pintura das paredes, armagdo com isolador roldana, caixa de inspecdo e cravacdo da haste
de aterramento. Inclui materiais acessorios e de vedacdo; e mao de obra completa
necessaria para execugdo do abrigo, transporte e servicos de instalagdo completa de todos
0s componentes inclusive testes e laudos para confirmar a



aceitacdo do padréo de abrigo e entrada de energia pela concessionaria de energia local. A
critério da fiscalizacdo podera ser solicitada a comprovacdo da homologacéo dos produtos
junto a concessionaria de energia local, projeto, memdria de célculo e ART assinada por
engenheiro elétrico credenciado.

AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2" E ESGUICHO
REGULAVEL

O item remunera o fornecimento de materiais necessarios para execucdo de um abrigo
padrdo FDE, constituido por: armario externo em chapa de ago carbono 20 com
tratamento anti-corrosivo; com cesto meia lua para mangueira; porta dotada de ventilagéo,
visor de vidro com inscrigdo “INCENDIO” e trinco; dimensdes de 60 x 90 x 17cm, com
ferragens incluidas, pintura em esmalte sintético, sobre fundo primer, cor: vermelho
seguranga, valvula globo angular 45°, em bronze ou latdo, entrada @= 2 1/2” com rosca
fémea 11 F.p.p., saida @=2 1/2” com rosca macho 5 F.p.p., adaptador de engate
rapido, em latdo, para saida de registro, @=2 1/2” com rosca fémea 5 F.p.p. e conexdo
STORZ @ = 1 1/2”, mangueira de incéndio tipo 2, com certificagdo INMETRO de
conformidade a NBR 11861, @=1 1/2” e comprimento =30m, com pressdo de trabalho de
14kgf/cm? e pressdo minima de ruptura de 42 kgf/cm2; com tubo interno de borracha
sintética e revestimento externo de fi bra sintética de alta resisténcia a ruptura e a abrasao;
com unido tipo engate rapido, de latdo, tipo B, ©@=1 1/2” STORZ. A mangueira deve
possuir identificacdo individual, conforme NBR 12779, presa em seu corpo, proximo a
unido; - Deve acompanhar certificado de inspecdo, conforme NBR 12779, contendo como
informacdes minimas: identificacdo individual, fabricante, marca do duto flexivel e unides,
diametro, comprimento, tipo, inspecdo, data de execucdo, data da proxima inspecdo e/ou
manutencdo, nome e assinatura do responsavel pela inspecdo. Esguicho de latdo @=1
1/2” STORZ; regulavel para emissdo de jato compacto ou neblina. Inclui materiais
acessorios e de vedacdo; e mao de obra completa necessaria para execucdo do abrigo,
transporte e servigos de instalagdo completa de todos 0s componentes.

AL-01 ABRIGO PARA LIXO

O item remunera o fornecimento de materiais necessarios para execu¢do de um abrigo
padrao FDE, constituido por:*Base de concreto simples, Alvenaria de blocos de concreto 9
x 19 x 39cm, Classe C conforme ficha S7.04 do Catalogo de Servicos.,Cobertura em
concreto armado, Ralo sifonado em PVC 150mm, com grelha em PVC cromado,
Torneira de pressdo de 1/2”, de acionamento restrito conforme fi cha H6.15 do catalogo de
servigos,Portas: - Perfis, tubos e barras de ferro galvanizados, Chapa perfurada em acgo
galvanizado, e= 1,00mm, furos redondos ¢ 2,00mm (5/64), disposi¢do alternada, ec
(distancia entre centros)= 3,00mm, aa (area aberta)= 40%. Inclui materiais acessorios e de
vedacdo; e mao de obra completa necessaria para execucdo do abrigo, transporte e
servicos de instalagdo completa de todos os componentes.

ALCAPAO / TAMPA EM CHAPA DE FERRO COM PORTA-CADEADO

O item remunera o fornecimento de al¢apdo constituido por: tampa em chapa de ac¢o n° 14
(MSG), galvanizado, com dobradura tipo diamante; requadro em cantoneira de ago
galvanizado de 1" x 1" x 1/8"; suporte externo em cantoneira de ago galvanizado de 1" x
1" x 1/4™; dobradicas em perfis chatos de 1" x 1/4",



com rebite de aco, didmetro de 6 mm (1/4"), gancho porta-cadeado em aco galvanizado,
com diametro de 9 mm (3/8"); cadeados em latdo maci¢co com ganchos em aco temperado
de 35 mm, materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a instalacdo completa da
tampa. O item remunera também o fornecimento de materiais e mdo de obra necessarios
para: aplicagdo em uma demdo de galvanizacdo a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos
elementos que compdem o portdo, conforme recomendagdes do fabricante; referéncia
comercial Glaco Zink fabrica¢do Glasurit, ou C.R.Z. fabricagdo Quimatic ou equivalente.
Né&o remunera arremates de acabamento.

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 14 X 19 X 39 CM
- CLASSE B

O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra necessaria para a execucao de
alvenaria estrutural, para uso revestido/aparente, confeccionada em bloco vazado de
concreto

de 14 x 19 x 39 cm e resisténcia minima a compressao de 4 Mpa, classe B; assentada com
argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. Norma técnica: NBR 6136.

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO DE 14 X 19 X
39 CM - CLASSE A

O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra necessaria para execucao de
alvenaria de embasamento, confeccionada em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm e
resisténcia minima a compressdo de 8 Mpa (classe A); assentada com argamassa mista de
cimento, cal hidratada e areia. Norma técnica: NBR 6136.

ANDAIME TORRE METALICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METALICO

O item remunera o fornecimento de locacdo de andaime tubular tipo torre metalico com
base quadrada (1,5 x 1,5 m), mdo de obra necessaria para transporte interno na obra:
Quadros de base com travamentos e rodas emborrachadas para locomocao; guarda-corpo e
rodapé, plataforma e quadros com escada; pisos metalicos. Utilizado somente para postes e
pontos localizados; ndo substitui 0 andaime fachadeiro; conforme NR 18 e/ou normas
vigentes. Nao remunera montagem e desmontagem.

ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK =500 MPA

O item remunera o fornecimento de aco CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa,
dobramento, transporte e colocacdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer
comprimento; estdo incluidos no item os servicos e materiais secundarios como arame,
espacadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para
emendas.

ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-60 (A OU B) FYK =600 MPA

O item remunera o fornecimento de agco CA-60 (A ou B) com fyk igual 600 MPa,
dobramento, transporte e colocacdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer
comprimento; estdo incluidos no item os servicos e materiais secundarios como arame,
espacadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para
emendas.



ARMADURA EM TELA SOLDADA DE ACO

O item remunera o fornecimento de tela soldada em aco CA-60 ou CA-50, transporte e
colocacdo de telas de qualquer bitola; estdo incluidos no item os servicos e materiais
secundarios como arame, espacadores, emendas e perdas por desbitolamento, cortes e
pontas de transpasse para emendas.

ARVORE ORNAMENTAL TIPO ARECA BAMBU - H = 2,00 M

O item remunera o fornecimento de arvore ornamental, tipo Areca Bambu
(Chrysalidocarpus lutescens), em mudas de arvores formadas, com altura média de 2,00
m, terra vegetal organica e a mao de obra necessaria para a execucdo dos servicos de
abertura da cova, preparo do solo, plantio das arvores, irrigacdo, cobertura com terra
vegetal, remunera também a rega e conservacdo para pega das mudas e eventual
substituicdo das mudas que nao pegarem, num prazo de 30 dias.

BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA SEM TAMPA -
6 LITROS

O item remunera o fornecimento do conjunto de bacia sifonada em louca e caixa acoplada,
com as caracteristicas: funcionamento do sifonamento com volume de descarga reduzido,
capacidade de 6 litros (categoria V.D.R.), e com todos os requisitos exigidos pelo
Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H); referéncia
comercial Celite, Incepa da Roca Brasil Ltda., Icasa Industria Ceramica Andradense
S/A, Deca da Duratex S/A ou equivalente de mercado desde que qualificada como
"em conformidade™ com todos os requisitos considerados: volume de 4gua consumido
por descarga, analise visual, analise dimensional, remocéo de esferas, remog¢do de midia
composta, lavagem de parede, remocdo de granulos, reposicdo do fecho hidrico, respingos
de agua, e transporte de sélidos. Remunera também: bolsa de borracha; anel de borracha de
expansao de 4"; tubo de ligagdo com canopla, parafusos niquelados; massa de vidro para
fixacdo e assentamento da base; materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a
instalacdo e ligacdo as redes de agua e esgoto.

BACIA SIFONADA DE LOUCA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE
REDUZIDA CAPACIDADE DE 6 LITROS

O item remunera o fornecimento e instalagdo da bacia sifonada de louga, linha tradicional,
com altura especial, apropriada para pessoas com mobilidade reduzida, ou em cadeira de
rodas, com as caracteristicas: funcionamento do sifonamento com volume de descarga
reduzido - 6 litros (categoria V.D.R.), com todos os requisitos exigidos pelo Programa
Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H); referéncia comercial
linha Vogue Conforto P-510 fabricagdo Deca, ou equivalente de mercado desde que
qualificada como "em conformidade” com todos os requisitos considerados: volume de
agua consumido por descarga, anélise visual, analise dimensional, remocdo de esferas,
remocdo de midia composta, lavagem de parede, remoc¢do de granulos, reposicdo do
fecho hidrico, respingos de agua e transporte de solidos.



Remunera também: bolsa de borracha; anel de borracha de expansdo de 4"; tubo de
ligagdo com canopla, parafusos niquelados; massa de vidro para fixacdo e assentamento
da base; materiais acessorios e a mdo de obra necessaria para a instalacdo e ligacdo as
redes de &gua e esgoto. Norma técnica: NBR 9050.

BACIA SIFONADA DE LOUCA SEM TAMPA, COM SAIDA HORIZONTAL - 6
LITROS

O item remunera o fornecimento bacia sifonada de louga com saida horizontal, com as
caracteristicas: funcionamento do sifonamento com volume de descarga reduzido - 6 litros
(categoria V.D.R.), e com todos os requisitos exigidos pelo Programa Brasileiro de
Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H); referéncia comercial Bacia Sanitaria com
Saida Horizontal Deca, fabricacdo Duratex S/A ou equivalente de mercado desde que
qualificada como "em conformidade” com todos os requisitos considerados: volume de
agua consumido por descarga, analise visual, analise dimensional, remoc¢do de esferas,
remoc¢do de midia composta, lavagem de parede, remocéo de granulos, reposicéo do fecho
hidrico, respingos de agua, e transporte de solidos. Remunera também: canopla metélica
para bacia sanitaria com saida horizontal; anel de borracha de expansdo de 4"; tubo de
ligagdo com canopla, parafusos niquelados; massa de vidro para fixagdo e assentamento da
base; materiais acessorios e a mdo de obra necessaria para a instalacdo e ligacdo as redes
de agua e esgoto.

BANCO CONTINUO EM CONCRETO VAZADO

O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra necessarios para a execugao
dos servigos: alvenaria de apoio em tijolos comuns de barro cozido; revestimento da
alvenaria em cimentado queimado; tampo de concreto armado com canto arredondado;
remunera também o servico de limpeza final.

BARRA DE APOIO, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM
TUBO DE ACO INOXIDAVEL DE 1 1/2"

O item remunera o fornecimento de barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade
reduzida, em tubo de aco inoxidavel AISI 304, liga 18,8, diametro nominal de 1 1/2", com
espessura de 3/32", em qualquer comprimento; com resisténcia minima ao esforco, em
qualquer sentido, de 1,5 kN; flanges nas extremidades e parafusos para fixagdo, em ago
inoxidavel; tubo e flanges com acabamento escovado, ou polido fosco; acessorios e a mao
de obra necesséria para a instalacdo completa da barra, atendendo as exigéncias da norma
NBR 9050.

Purificador de presséo elétrico em chapa eletrozincado pré-pintada e
tampo em aco inoxidavel, tipo coluna, capacidade de refrigeracao de 2 I/h -
simples

O item remunera o fornecimento e instalagdo de purificador de pressdo elétrico com
capacidade de 2 litros / hora refrigerados, constituido por: gabinete simples tipo coluna,
em chapa eletrozincado e tampo em ago inoxidavel 304; duas



torneiras em latdo cromado, sendo uma de jato regulavel com guarda protetora para boca
e outra em haste para copo;

reservatorio interno em aco inoxidavel; filtro interno composto de carvéo ativado e vela
sinterizada; serpentina externa; termostato para controle de temperatura; compressor
silencioso; protetor térmico para o caso de superaquecimento do sistema; voltagem de
110 V ou 220 V; referéncia comercial Puripress 40 fabricacdo IBBL, BRX40 fabricacéo
Begel ou equivalente. Remunera também materiais e acessorios necessarios para sua
instalacdo e ligacdo as redes de energia elétrica, agua e esgoto.

BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGCAO DE EMERGENCIA COM AUTONOMIA
MINIMA DE 1 HORA, EQUIPADO COM DUAS LAMPADAS DE 11 W

O item remunera o fornecimento e instalacdo de bloco auténomo de iluminagdo de
emergéncia, bateria com autonomia minima de 1 hora, equipado com duas lampadas
fluorescentes compactas de 11 W; referéncia comercial LANE 11 x 2 Unitron, ou F2 X
11 W Gevi Gamma ou equivalente. Remunera também materiais acessorios e mao de
obra necessaria para a instalacdo do bloco auténomo.

BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL ELETRICO DE 5.500W / 220V EM PVC

O item remunera o fornecimento e instalagdo do chuveiro elétrico acessivel conforme
NBR9050 com poténcia de 5.500 W para 220 V, com acabamento em PVC, inclusive
braco de ligacdo em PVC. Remunera também o material de vedacdo necessario para sua
instalacdo e ligacdo as redes elétrica e de gua.

CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)

O item remunera o fornecimento de canaleta pré-moldada em concreto usinado, Fck
15MPa, moldado in loco. Férma em chapa resinada e=12mm padrdo FDE ; materiais
acessorios e a méo de obra necessaria para a instalacéo da grelha.

CABIDE CROMADO PARA BANHEIRO

O item remunera o fornecimento e a instalacdo de cabide cromado para banheiro;
referéncia comercial Malta fabricagdo Docol, Remma Plus RP08 fabricacdo Moldenox ou
equivalente. Incluso também material de fixag&o.

CABO DE COBRE DE 1,5 MM?, ISOLAMENTO 750 V - ISOLACAO EM PVC
70°C

O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolitico de alta condutibilidade,
revestimento termoplastico em PVC para isolagdo de temperatura até 70°C e nivel de
isolamento para tensdes até 750°V; remunera também materiais e a médo de obra necessaria
para a enfiagdo e instalacdo do cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1.

CABO DE COBRE DE 2,5 MM2, ISOLAMENTO 750 V - ISOLACAO EM PVC
70°C
O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolitico de alta



condutibilidade, revestimento termopléstico em PVC para isolacdo de temperatura até
70°C e nivel de isolamento para tensdes até 750°V; remunera também materiais e a mao de
obra necesséria para a enfiacdo e instalacdo do cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1.

CABO DE COBRE DE 4 MM?2, ISOLAMENTO 750 V - ISOLACAO EM PVC
70°C

O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolitico de alta condutibilidade,
revestimento termopléastico em PVC para isolacdo de temperatura até 70°C e nivel de
isolamento para tensdes até 750°V; remunera também materiais e a méao de obra necessaria
para a enfiacdo e instalacdo do cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1.

CABO DE COBRE DE 10 MMz, ISOLAMENTO 750 V - ISOLACAO EM PVC
70°C

O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolitico de alta condutibilidade,
revestimento termopléastico em PVC para isolacdo de temperatura até 70°C e nivel de
isolamento para tensdes até 750°V; remunera também materiais e a mdo de obra necessaria
para a enfiacdo e instalacdo do cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM2,_ ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAQO. AF 12/2015

O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolitico de alta condutibilidade,
revestimento termoplastico em PVC para isolacdo de temperatura até 70°C e nivel de
isolamento para tensdes até 750°V; remunera também materiais e a mado de obra necessaria
para a enfiacdo e instalacdo do cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1.

CABO PARA REDE U/UTP 23 AWG COM 4 PARES - CATEGORIA 6 A

O item remunera o fornecimento de cabos para rede 23 AWG com 4 pares ndo blindado,
categoria 6 A, referéncia Furukawa Gigalan Augmented ou equivalente desde que o
fabricante apresente certificado 1SO 9001 / 2000; devera ser constituido por: condutores de
cobre sélido, capa externa em PVC ndo propagante a chama, identificacdo nas veias dos
pares, marcacdo na capa externa seqliencial do comprimento em metros; deverd ser
fornecido em caixas tipo FAST BOX e devera possuir Certificacdo UL e de acordo com a
ANSI / TIA- 568-C.2 para Categoria 6 A; remunera também o fornecimento de méo de
obra e ferramentas necessarias para o lancamento dos cabos.

CABO TELEFONICO CI, COM 10 PARES DE 0,50 MM, PARA CENTRAIS
TELEFONICAS, EQUIPAMENTOS E REDE INTERNA

O item remunera o fornecimento e instalacdo de cabo telefonico, tipo ClI de acordo
com a especificagio TELEBRAS 235.310.702, com 10 pares de 0,50 mm, em cobre
eletrolitico estanhado, isolagdo em poliolefina ndo propagante a



chama, blindagem com fita de aluminio ou poliéster aluminizado e capa externa em cloreto
de polivinila PVC na cor cinza, para centrais telefénicas, prédios e instalacdo de
equipamentos (KS, PBX, PABX, etc.).

CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 600 X 600 X 600 MM

O item remunera o fornecimento dos materiais e mao de obra necessarios para execucao de
caixa de gordura constituida por: alvenaria de tijolo de barro cozido; revestida com
chapisco; base e tampa em concreto armado; regularizacdo da base com argamassa de
cimento e areia, traco 1:3; tubo de concreto meia se¢édo; escavacao, reaterro e apiloamento do
terreno.

CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - TAMPA DE CONCRETO ARMADO

O item remunera o fornecimento dos materiais e mdo de obra necessarios para execucdo de
caixa de inspe¢do constituida por: alvenaria de tijolo de barro cozido; revestida com
chapisco; base e tampa em concreto armado; regularizacdo da base com argamassa de
cimento e areia, traco 1:3; tubo de concreto meia secdo; escavagéo, reaterro e apiloamento
do terreno.

CAIXA SIFONADA DE PVC RIiGIDO DE 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA

O item remunera o fornecimento e instalacdo da caixa sifonada, em PVC rigido, de 100 x
100 x 50 mm, inclusive grelha metalica e o material necessario para sua ligacao a rede
de esgoto.

CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA N° 24 - CORTE 0,50 M

O item remunera o fornecimento e instalagcdo de calhas ou rufos em chapa galvanizada n°
24, com largura de 50 cm; inclusive materiais acessorios para emendas, jun¢do em outras
pecas, vedacao e fixacao.

CENTRAL DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO COMPLETA,
AUTONOMIA DE 1 HORA, PARA 12 LACOS, 220V /12 V

O item remunera o fornecimento de central de sinalizacdo de incéndio com bateria
para autonomia de 1 hora, carregador e flutuador e de bateria automatico, destinada a
alimentacdo de equipamentos para deteccéo e alarme de incéndio, com acionamento
manual por meio de botoeiras tipo quebra-vidro, disparo automatico do alarme
sonoro e indicagdo no painel ou quadro, até 12 lacos em 12 V, consumo méximo de 55
W (em carga), tensdo de alimentacdo 220 V; referéncia comercial Decta 18P / 12 V
da Gevi Gamma, ou CSIS 12 / 12 da Aureon, ou equivalente. Remunera também
materiais acessorios e mdo de obra necessaria para a instalacéo da central.

CHAPISCO
O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mao de obra necesséria para a
execucgdo do chapisco.



CHUVEIRO ELETRICO DE 5.500W / 220V EM PVC

O item remunera o fornecimento e instalacdo do chuveiro elétrico com poténcia de 5.500
W para 220 V, com acabamento em PVC, inclusive braco de ligagdo em PVC.
Remunera também o material de vedagdo necessario para sua instalacao e ligacdo as redes
elétrica e de agua.

CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA
O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima a
compressdo de 25 MPa, plasticidade "slump" de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2.

CONJUNTO DE 4 LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA, COM TAMPA
BASCULANTE, CAPACIDADE 50 LITROS

O item remunera o fornecimento e instalacdo de conjunto de 4 Lixeiras em plastico com
tampa basculante, para coleta seletiva, com suporte para chdo em aco galvanizado,
capacidade de 50 litros cada cesto; referéncia comercial Natural Limp, Lixlimp, Plasbox
ou equivalente.

CONJUNTO MOTOR-BOMBA CENTRIFUGA, POTENCIA DE 10 CV
MONOESTAGIO, ALTURA MANOMETRICA DE 24 A 36 M.C.A., VAZAO DE
53 A45 M3 /H

O item remunera o fornecimento e instalacdo de conjunto motor-bomba centrifuga
monoestagio trifasico, poténcia de 10 cv, para vazdes de 53 até 45 m3 por hora e alturas
manométricas de 24 até 36 m.c.a. respectivamente; referéncia comercial 10 GB2 T
fabricacdo Jacuzzi ou equivalente. Remunera também materiais complementares e
acessorios como chumbadores e a méo de obra necesséria para a fixacdo, instalagdo
completa e realizacdo dos testes de funcionamento.

CUBA DE LOUCA INTEGRADA
O item remunera o fornecimento de cuba integrada para lavatorio em tampo de granito
remunera materiais acessorios e a mao de obra necessaria para sua instalagao.

CUBA EM ACO INOXIDAVEL SIMPLES DE 300 X 140 MM

O item remunera o fornecimento e instalacdo da cuba simples, linha comercial sem
pertences, redonda com didmetro de 300 mm e profundidade de 140 mm, em aco
inoxidavel AlSI 304;

referéncia comercial Tramontina ou equivalente. Remunera também materiais acessorios
necessarios para a instalagdo em bancadas.

DEMOLICAO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE
FRAGMENTACAO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATE 1 QUILOMETRO
E DESCARREGAMENTO

O item remunera o fornecimento da mao de obra necessaria e dos equipamentos
adequados para a execugdo dos servigos de: desmonte, demolicdo e fragmentacdo de
elementos em concreto simples com rompedor



pneumatico (martelete); a carga mecanizada; o transporte com caminhdo, até 1 (um)
quildmetro; o descarregamento; a selecdo e a acomodacdo manual do entulho em lotes.
Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR 220 / 380 V, CORRENTE DE 10
A ATESO A

O item remunera o fornecimento de disjuntor automatico, linha residencial, com prote¢édo
termomagnética, padrdo "bolt-on" NEMA, bipolar, modelos com correntes varidveis de 10
A até 50 A e tensdo de 220 / 380 V, conforme selo de conformidade do INMETRO da Pial
Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB, GE ou equivalente;
remunera também materiais acessorios e a mdo de obra necessaria para a instalacdo do
disjuntor por meio de parafusos em suporte apropriado. Nao remunera o fornecimento do
suporte.

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR 220 / 380 V, CORRENTE DE
10 AATES0 A

O item remunera o fornecimento de disjuntor automatico, linha residencial, com prote¢édo
termomagnética, padrdo "bolt-on" NEMA, tripolar, modelos com correntes variaveis de 10
A até 50 A e tensdo de 220 / 380 V, conforme selo de conformidade do INMETRO da Pial
Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB, GE ou equivalente;
remunera também materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a instalagdo do
disjuntor por meio de parafusos em suporte apropriado. Nao remunera o fornecimento do
suporte

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR 220/ 380 V, CORRENTE DE
60 A ATE 100 A

O item remunera o fornecimento de disjuntor automaético, linha residencial, com prote¢édo
termomagnética, padrdo "bolt-on" NEMA, tripolar, modelos com correntes variaveis de 60
A até 100 A e tensdo de 220 / 380 V, conforme selo de conformidade do INMETRO para
0s modelos de 60 A da Pial Legrand, Eletromar

/ Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB, GE ou equivalente; remunera também
materiais acessorios e a mdo de obra necessaria para a instalacdo do disjuntor por meio de
parafusos em suporte apropriado. N&o remunera o fornecimento do suporte.

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, UNIPOLAR 127 / 220 V, CORRENTE DE

10 AATE 30 A

O item remunera o fornecimento de disjuntor automatico, linha residencial, com protecédo
termomagnética, padrdo "bolt-on" NEMA, unipolar, modelos com correntes variaveis de
10 A até 30 A e tensdo de 127 / 220 V, conforme selo de conformidade do INMETRO da
Pial Legrand, Eletromar Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB, GE ou equivalente;
remunera também materiais acessorios e a mdo de obra necessaria para a instalacdo do
disjuntor por meio de parafusos em suporte apropriado. Nao remunera o fornecimento do
suporte.



DISPENSER PAPEL HIGIENICO EM ABS PARA ROLAO 300 / 600 M, COM
VISOR

O item remunera o fornecimento e instalacdo de dispenser papel higiénico em pléstico
ABS na cor branca com visor em policarbonato, para roldo de 300 e / ou 600 m; referéncia
comercial Unik JSN, Trilha ou equivalente. Incluso também material de fixacao.

DISPENSER PARA REFIL DE 800 ML

O item remunera o fornecimento e instalacdo de saboneteira ou dispositivo de alcool em
gel tipo dispenser, constituida por reservatorio em plastico ABS, para refil de 800 ml de
sabdo liquido tipo gel; referéncia comercial SG 4000 fabricagdo Columbus ou
equivalente; incluso também materiais acessorios e mao de obra necessaria para a
instalacdo da saboneteira. Ndo remunera o fornecimento do refil.

DISPENSER TOALHEIRO METALICO ESMALTADO PARA BOBINA DE 25
CM X 50 M, SEMALAVANCA

O item remunera o fornecimento e instalacdo de dispenser toalheiro sem alavanca em
chapa metélica esmaltada na cor branca, bobina de 25 cm para rolo de 50 m; referéncia
comercial 1855 fabricacdo Ideal, ou Aurimar 86 fabricacdo Guarani ou equivalente;
incluso também material de fixag&o.

DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 4 POLOS

O item remunera o fornecimento e instalacdo de dispositivo diferencial residual
(interruptor de corrente de fuga) de 40A x 30 mA, com 4 pélos; referéncia comercial V /
304-044031 da GE, ou 5 SM1 344-0 da Siemens, ou equivalente.

DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 63 A X 30 MA - 4 POLOS

O item remunera o fornecimento e instalacdo de dispositivo diferencial residual
(interruptor de corrente de fuga) de 63A x 30 mA, com 4 poblos; referéncia comercial BPA
463/030 da GE, ou 5 SM1 346-0 MB da Siemens, ou equivalente.

DV-07 DIVISORIA DE GRANILITE

O item remunera o fornecimento de materiais necessarios para execucdo de divisoria em
granilite para sanitarios padrdo FDE, constituido por: Painel pré- moldado de granilite
polido, e=3cm, composto de: Argamassa estrutural: » cimento e areia, trago 1:3; »
armagdo com aco CA-60, @=5mm malha de 15x15cm. - Capeamento : argamassa de
cimento branco e granilha branca n° 0 grosso; Arremate de encabegamento, em perfi 1 “u”
de aluminio. Inclui materiais acessorios e de vedacao; e mdo de obra completa necessaria
para execucdo do abrigo, transporte e servicos de instalagdo completa de todos os
componentes.




ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL LEVE, DIAMETRO
EXTERNO DE 20 MM

O item remunera o fornecimento e instalacdo de eletroduto em PVC corrugado flexivel,
tipo leve, diametro externo de 20 mm, didmetro interno de 15,4 mm, espessura da parede
de 0,3 mm, referéncia 1/2", cor amarela, referéncia Tigreflex, fabricacdo da Tigre, ou
equivalente, para instalacGes elétricas e de telefonia, somente quando embutidas em
paredes de alvenaria; remunera também o fornecimento de materiais acessorios e a
méao de obra necessaria para a execucao dos servicos: abertura e fechamento de rasgos em
paredes e a instalacdo de arame galvanizado para servir de guia a enfiacdo, inclusive nas
tubulagdes secas.

EMBOCO COMUM
O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mao de obra
necessaria para a execugdo do embogco comum sarrafeado

ENGATE FLEXIVEL METALICO DN = 1/2"

O item remunera o fornecimento de engate flexivel metalico com didmetro nominal de
1/2", comprimento varidvel de 30 cm ou 40 cm, materiais acessorios e a mao de obra
necessaria para a instalacdo do engate flexivel em aparelhos sanitarios.

ENTRADA COMPLETA DE AGUA COM ABRIGO E REGISTRO DE GAVETA,
DN=1"

O item remunera o fornecimento dos materiais para a execucdo do abrigo e cavalete
constituido por: registro de pressdo de 1", tubo e conexdes de ferro galvanizado de 1" para
a execucdo do cavalete; alvenaria de tijolo de barro cozido, revestida com chapisco,
emboco, reboco e pintura com tinta a cal; base em concreto simples e laje de cobertura em
concreto armado, ambos com acabamento alisado a colher; porta em chapa de ferro n° 16
de 85 x 65 cm, incluindo ferragens, pintura grafite, com tratamento anticorrosivo e a
mao de obra necessaria & execucdo do abrigo, instalagdo do cavalete, limpeza e
apiloamento do terreno.

ENTRADA COMPLETA DE GAS (GLP) COM 2 CILINDROS DE 45 KG

O item remunera o fornecimento dos materiais e mdo de obra necessarios para a
execucao do abrigo de gas constituido por: alvenaria de bloco de concreto, revestida com
chapisco, emboco, reboco e pintura com tinta a cal; base em concreto simples; laje de
cobertura em concreto armado; portdo, 1,50 x 1,50 m, em tela de arame fio n° 10, malha 2"
e tubo galvanizado 2" com acabamento em pintura 6leo sobre base antioxidante; remunera
também o fornecimento e instalacdo de tubos e conexdes em aco schedule de 3/4"e 1/2",
registros, valvulas, acessorios, dois cilindros com carga de 45 Kg; 0s servigos de pintura
com tinta a base de aluminio para a tubulacéo, limpeza e apiloamento do terreno.



ESCAVACAO MANUAL EM SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA EM CAMPO
ABERTO

O item remunera o fornecimento da méo de obra necessaria para a escavacao manual em
solo, de primeira ou segunda categoria, em campo aberto.

ESMALTE A BASE AGUA EM SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE
PREPARO

O item remunera o fornecimento de esmalte a base de agua, acabamento fosco, ou semi-
brilho, ou brilhante; uso geral para exteriores e interiores; referéncia comercial Sherwin
Williams, Suvinil, Futura, Lukscolor ou equivalente; materiais acessorios e a mao de obra
necessaria para a execucdo dos servigos: de limpeza da superficie, conforme
recomendacdes do fabricante; aplicacdo do esmalte, em vérias demaos (2 ou 3 demaos),
fundo para metais e madeira a base de agua; sobre superficies de metais, aluminio,
galvanizados, madeira e alvenaria, conforme especificacdes do fabricante.

ESMALTE A BASE DE AGUA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO

O item remunera o fornecimento de esmalte a base em &gua, acabamento fosco, ou semi
brilho, acetinado ou brilhante; para uso exterior e interior; referéncia comercial Coralite
Zero Coral, Futura Premium, Suvinil Premium, Metalatex Eco, Sherwin Williams ou
equivalente; materiais acessorios e a mdo de obra necesséaria para a execucdo dos
servicos: de limpeza da superficie, lixamento, remocdo do pé e aplicacdo do esmalte
em varias demdos (2 ou 3 demdos), conforme recomendagdes do fabricante, aplicacdo
do fundo para madeira & base em agua, sobre superficies alvenaria, conforme
especificacbes do fabricante.

EXTINTOR MANUAL DE AGUA PRESSURIZADA - CAPACIDADE DE 10
LITROS

O item remunera o fornecimento e instalacdo de extintor manual de agua
pressurizada, tipo portatil, capacidade extintora equivalente = 2 A (minimo), agente
extintor = agua, capacidade = 10 litros, destinado para a extin¢do de incéndios de
classe "A" (madeira e papel). Cilindro fabricado em chapa de aco carbono, calandrada
com fundo e cUpula estampados a frio, soldado pelo processo MIG, pintado com
fundo primer e esmalte sintético vermelho, montado com valvula de latdo forjado e
gatilho de descarga intermitente, dotado de dispositivo de seguranca, calibrado de 180 a
210 kgf / cm2, mangueira para alta pressao e esguicho difusor indeformavel. Com suporte
para fixacdo na parede. Normas técnicas: NBR 12693, NBR 16357 e NBR 15808.

EXTINTOR MANUAL DE GAS CARBONICO 5BC - CAPACIDADE DE 6 KG

O item remunera o fornecimento e instalacdo de extintor manual de gas carbénico (CO2),
tipo portatil, destinado para a extingdo de incéndios de classe “B" (liquidos inflamaveis) e
"C" (equipamentos elétricos), capacidade extintora equivalente = 5 BC. Fabricado em tubo
cilindrico de aco carbono sem costura SAE 1541, pintado externamente com pintura
eletrostatica a pé na cor vermelha. Montado com valvula de descarga em latdo forjado tipo
gatilho intermitente e dotado de dispositivo de seguranga. Mangueira para alta pressao,
esguicho difusor indeformavel e suporte para fixacdo na parede. Normas técnicas: NBR
12693, NBR 16357 e NBR 15808.



EXTINTOR MANUAL DE PO QUIMICO SECO 20 BC - CAPACIDADE DE 12
KG

O item remunera o fornecimento e instalacdo de extintor manual de p6 quimico seco, tipo
portétil, capacidade extintora equivalente = 20 BC (minimo), agente extintor = bicarbonato
de sodio, capacidade = 12 kg, destinado para a extin¢do de incéndios de classe "B"
(liquidos inflamaveis) e "C" (equipamentos elétricos); cilindro fabricado em chapa de aco
carbono, calandrada com fundo e cupula estampados a frio, soldado pelo processo MIG,
pintado com fundo primer e esmalte sintético vermelho, montado com valvula de latdo
forjado e gatilho de descarga intermitente, dotado de dispositivo de seguranca, calibrado de
180 a 210 kgf / cm?, mangueira para alta pressdo e esguicho difusor indeformavel, com
suporte para fixacdo na parede. Normas técnicas: NBR 12693, NBR 16357 e NBR 15808.

FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO
H=235CM/BROCA

O item remunera o fornecimento de materiais necessarios para execucdo de
FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST padrdao FDE, constituido por;
Fundacdo: brocas com vigas baldrames. - Broca g 25cm (armagéo com aco CA- 50: 4 X @
12,5mm e estribos g 4,2mm a cada 15cm); - Viga baldrame 25 x 20cm (armagdo com ago
CA-50: 4 x g 10mm corridos e estribos g 5mm a cada 12cm);

- Formas de tabuas de madeira macica com espessura de 2,5cm (espécies de madeira
conforme classificacdo G1-C2 constante da ficha G1 Gestdo de madeira do Catalogo de
Servicos); - Concreto usinado, fck 25MPa. Pilaretes em concreto (14 x 14cm): - Formas de
tdbuas de madeira macica com espessura de 2,5cm (espécies de madeira conforme
classificacdo G1-C2 constante da ficha G1 Gestdo de madeira do Catdlogo de Servicos);
- Armagdo com a¢o CA-50 (4 x # 12,5mm e estribos de g 5mm a cada 12cm); - Concreto
usinado, fck 25MPa. Alvenaria de blocos de concreto, classe C, familia M-15, linha 15x40
(14x19x39cm), conforme ficha S7.04 do Catéalogo de Servigos. Enchimento e armacdo dos
blocos canaletas: - Concreto graute; - Armagdo com ago CA-50 (2 x @ 6,3mm corridos).
» Cimalha de concreto com pingadeira. Impermeabilizacdo rigida, tipo cristalizacdo, na
fundacéo e na alvenaria de embasamento, conforme ficha S10.03 do Catalogo de Servicos.
Devera ser utilizado cimento CP- -lll ou CP-IV, preferencialmente. Inclui materiais
acessorios e de vedacdo; e mao de obra completa necessaria para execucao do abrigo,
transporte e servicos de instalagdo completa de todos os componentes.

FD-24 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO / BROCA
(H=235CM)

O item remunera o fornecimento de materiais necessérios para execucdo de
FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO / BROCA padrdo
FDE, Constituintes Fundacdo em brocas com vigas baldrames: - Broca @=25cm
(armagdo com aco CA-50: 4 x @=12,5mm e estribos @=4,2mm a cada 15cm); - Viga
baldrame 25 x 20cm (armagdo com ago CA-50: 4 x @=10mm corridos e estribos
@=5mm a cada 12cm); - Formas de tabuas de madeira




macica com espessura de 2,5cm (espécie de madeira conforme classifi cacdo G1-C2
constante da fi cha G1 Gestdo de madeira do Catalogo de Servicos); - Concreto usinado,
fck 25MPa. Pilaretes em concreto (14 x 14cm): - Formas de tabuas de madeira maci¢ca com
espessura de(especies de madeira conforme classifi cacdo G!-C2 constatne da fi cha G1
Gestdo de madeira do Catalogo de Servigos); - Armacdo com ago CA-50 (4 x @=12,5mm e
estribos de @=5mm a cada 12cm); - Concreto usinado fck 25MPa. Alvenaria de blocos de
concreto, Classe C, familia M-15, linha 15x40 (14x19x39cm), conforme fi cha S7.04 do
Catélogo de Servigos. Enchimento e armacdo dos blocos canaletas: - Concreto graute; -
Armacdo com aco CA-50 (2 x @=6,3mm corridos). « Cimalha de concreto com
pingadeira. Impermeabilizacdo rigida, tipo cristalizacdo, na fundacdo e na alvenaria de
embasamento, conforme fi cha S10.03 do Catélogo de Servicos; Gradil confeccionado em
perfi s de aco carbono soldados pelo processo de eletrofusdo e tratados com galvanizacéo a
fogo, com acabamento em pintura eletrostatica a base de poliéster em pd na cor especifi
cada em projeto, composto de: - Painel em malha retangular (65 x 132mm) formada por
barras chatas portantes (25 x 2mm) e fi o de liga¢éo redondo (@=4,8mm), com moldura em
barra chata (25 x 4,76mm); - Montante vertical em barra chata (76 x 8mm); - Conjunto de
fi xacdo dos painéis aos montantes: parafuso cabeca redonda com arruela e porca anti-
roubo, em aco galvanizado (2 conjuntos por montante). Obs.: Sempre que possivel, devera
ser utilizado cimento CP- -11l1 ou CP-1V, preferencialmente. Inclui materiais acessorios e
de vedacdo; e mdo de obra completa necessaria para execucdo do abrigo, transporte e
servicos de instalacdo completa de todos os componentes.

FORMA EM MADEIRA
O item remunera o fornecimento dos materiais e a mao de obra para execucao e instalagdo
da formade madeira macica, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ACO ASTM-A 36, SEM
PINTURA

O item remunera o fornecimento do projeto de fabricacdo, da estrutura metéalica em aco
ASTM-A36/A36M-14, incluindo chapas de ligacdo, soldas, parafusos galvanizados,
chumbadores, perdas e acessorios ndo constantes no peso nominal de projeto;
beneficiamento e pré-montagem de partes da estrutura em fabrica; transporte e
descarregamento; traslado interno & obra; montagem e instalacdo completa; preparo da
superficie das pecas por meio de jato de abrasivo da Norma SSPC-SP 10, padrao visual
Sa 2 1/2, da Norma SIS 05 59 00-67.

FORRO EM PLACA DE GESSO LISO FIXO

O item remunera o fornecimento e instalagdo de placas de gesso fixo para a execucéo de
forros, sancas ou arremates laterais, por meio de tirantes e perfis metalicos; remunera
também: recortes de interferéncia, rejunte entre as placas com acabamento liso, execugéo
de juntas de dilatacdo quando necessario e arremates junto as paredes ou anteparos com
moldura.



GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS

O item remunera o fornecimento e instalacdo de guias pré-moldadas padrdo FDE ou
separador de pisos em areas externas Inclui materiais acessorios e de vedacdo; e médo de
obra completa necesséria para execucdo do abrigo, transporte e servigcos de instalacdo
completa de todos os componentes.

GRADIL_EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR
BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AE 04/2019

O item remunera o fornecimento de montantes verticais em perfil tubular chapa ,
preenchido com argamassa graute, espacados 0,15m, no maximo; grade constituida por
barras verticais se¢do quadrada 3/4”, montantes protegidos por chapeletas e chumbados
com concreto, ou fixados com sapata e parafusos para protecdo reforcada de janelas.
Remunera também materiais acessorios e mao de obra necessaria para a instalacdo
completa e fixagdo do gradil com pintura de acabamento. Previamente aprovado pelo
Orgdo ou responsavel técnico.

GUIA PRE-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100, FCK 25 MPA

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a mao de
obra necessaria para a instalacdo de guias, compreendendo 0s servicos: piqueteamento com
intervalo de 5 m, em trechos retos, fornecimento de guias retas pré-moldadas padrao
PMSP 100, com fck de 25 MPa e concreto usinado com fck de 20 MPa, cimento e
areia, inclusive perdas; carga, transporte até o local de aplicacdo, descarga; de
posicionamento e assentamento das guias; lancamento do concreto para a fixagéo da guia
(bolao); execucdo de argamassa de cimento e areia e o0 rejuntamento das guias; nao
remunera o fornecimento de lastro ou base para as guias, quando necessario.

IMPERMEABILIZAGAO EM ARGAMASSA POLIMERICA PARA UMIDADE E
AGUA DE PERCOLACAO

O item remunera o fornecimento de impermeabilizagdo com argamassa polimérica,
compreendendo:

a) Argamassa polimérica, bi-componente, a base de dispersdo acrilica e cimentos
aditivados,

com as caracteristicas técnicas, @ Bi-componente: componente A (resina) a base de
polimeros acrilicos, componente B (pd cinza) a base de cimentos especiais, dotados de
aditivos impermeabilizantes, plastificantes e agregados minerais preparados na proporgéo
recomendada pelo

fabricante, atoxico, inodoro, que nédo altera a potabilidade da agua; referéncia comercial
Denver TEC-100 da Dever Global, Viaplus 1000 ou Viaplus TOP da Viapol ou
equivalente, desde que atenda as exigéncias minimas da NBR 11905 e as caracteristicas
técnicas acima descritas.

Remunera também materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a execugdo dos
servicos, inclusive limpeza da superficie.



INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA

O item remunera o fornecimento e instalacdo de interruptor, simples de embutir, com uma
tecla fosforescente, com contatos de prata, a prova de faisca, de funcionamento silencioso;
remunera também o espelho correspondente.

INTERRUPTOR COM 2 TECLAS, 1 SIMPLES, 1 PARALELO E PLACA
O item remunera o fornecimento e instalacdo de interruptor de embutir, com duas
teclas, uma simples e uma paralelo, fosforescentes, com contatos de prata, a prova de
faisca, de funcionamento silencioso; remunera também o espelho correspondente.

INTERRUPTOR COM 3 TECLAS SIMPLES E PLACA

O item remunera o fornecimento e instalacdo de interruptor de embutir simples, com trés
teclas fosforescentes, com contatos de prata, a prova de faisca, de funcionamento
silencioso; remunera também o espelho correspondente.

LAJE PRE-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELICADA/LAJOTA CERAMICA -
LT 16 (12+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA

O item remunera o fornecimento de vigota pré-fabricada trelicada (VT) e lajota ceramica
com altura de 16 cm; concreto com fck maior ou igual a 25 MPa, para o capeamento,
conforme NBR 6118; materiais acessorios e a mdo de obra necessaria para a execucao dos
servicos de estocagem das vigotas e lajotas cerdmicas; conforme exigéncias e
recomendacdes do fabricante; o transporte interno a obra; o icamento das vigotas e das
lajotas ceramicas; a montagem completa das vigotas trelicadas e das lajotas ceramicas; a
execucdo do capeamento com 4 cm de altura, resultando laje mista com altura total de 20
cm; a execucdo e instalagdo da armadura de distribuicdo posicionada na capa, para o
controle da fissuracdo; o escoramento até 3,00 m de altura e a retirada do mesmo. N&o
remunera o fornecimento de materiais e a mao de obra para a execucdo da armadura
transversal, da armadura superior de tracdo nos apoios e balancos, quando necessarias e
também do ago para armadura de distribuicao.

LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR
BOMBEAMENTO

O item remunera o fornecimento de equipamentos e mdo de obra necessarios para 0
bombeamento, lancamento e adensamento de concreto ou massa.

LASTRO DE PEDRA BRITADA
O item remunera o fornecimento de pedra britada em nimeros medios e a mdo de obra
necessaria para o apiloamento do terreno e execucéo do lastro.

LIMPEZA FINAL DA OBRA
O item remunera o fornecimento do material e a mao de obra necessarios para a



limpeza geral de pisos, paredes, vidros, areas externas, bancadas, lougas, metais, etc.,
inclusive varrecdo, removendo-se materiais excedentes e residuos de sujeiras, deixando a
obra pronta para a utilizag&o.

LOCACAO DE OBRA DE EDIFICACAO

O item remunera o fornecimento de materiais, acessorios para fixacdo e a médo de obra
necessaria para execucdo de locacdo de obra compreendendo locacdo de estacas, eixos
principais, paredes, etc.; com pontaletes de 3" x 3" e tdbuas de 1" x 12"; ambos em madeira
“Erisma uncinatum” (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou “Qualea spp”
(conhecida como Cambara).

LUMINARIA BLINDADA TIPO ARANDELA DE 45° E 90°, PARA LAMPADA
LED

O item remunera o fornecimento e instalacdo completa de luminaria blindada, tipo
arandela, com inclinacao de 45° ou 90°, resistente ao tempo, constituida por: corpo e grade
de protecdo, em aluminio fundido, com acabamento em pintura eletrostatica a pé na cor
cinza; globo em vidro rosqueado ao corpo; entradas de 3/4" BSP (gas), com vedacdo em
borracha, resistente ao tempo e ao calor; soquetes de porcelana E-27, para lampadas LED
de 13,5W (equivalente a incandescente de 100W); referéncia comercial EY16/1 ou EY17/1
da Naville, Tramontina ou equivalente. N&o remunera o fornecimento de lampada e reator.

LUMINARIA LED QUADRADA DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLUCIDO,
4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3780 A 4140 LM, POTENCIA DE 31 A 37 W

O item remunera o fornecimento de luminaria led quadrada de embutir, com driver,
composta por médulos led IRC >= 80, temperatura de cor de 4000 K, fluxo luminoso
de 3780 até 4140 Im, vida atil de no minimo 50.000 h, poténcia de 31 a 37 W, driver para
tensdo 220 V ou multitensdo de 100 a 240 V, eficiéncia minima 110 Im / W, corpo em
chapa de ago tratada, com pintura eletrostatica na cor branca, difusor em material
translucido ou transparente, compativel com nicho de 605 x 605 mm; referéncia
comercial: LHT43-E4000840 de fabricacdo Lumicenter ou equivalente. Remunera também
materiais e a mdo de obra necesséria para instalacdo completa da luminéria.

LUMINARIA LED REDONDA DE EMBUTIR COM DIFUSOR RECUADO
TRANSLUCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1900 A 2000 LM, POTENCIA
DE 18 A24 W

O item remunera o fornecimento e de luminéria LED redonda de embutir, com drive,
composta por modulos led IRC >= 80, temperatura de cor de 4000 K, fluxo luminoso de
1900 a 2000 Im, vida atil >= 30.000 h, poténcia de 18 a 24 W, drive de 220 V ou
multitensdo de 100 a 240 V, eficiéncia minima 83 Im / W, com pintura na cor branca,
difusor recuado translucido; referéncia comercial: AL 0165 fabricacdo Ajalumi, EF72-
E2000840 fabricagdo Lumicenter ou equivalente. Remunera também materiais, acessorios
e a mao de obra necessaria para a instalagdo completa da luminaria.

MASSA CORRIDA A BASE DE PVA



O item remunera o fornecimento de massa corrida a base de PVA, recomendada para a
correcdo de pequenos defeitos; referéncia comercial massa corrida fabricacdo Suvinil, ou
massa corrida fabricacdo Coral, ou massa corrida Metalatex fabricacdo Sherwin Williams
ou equivalente. Remunera também materiais acessorios e a mdo de obra necessaria para a
execucao dos servicos de: limpeza da superficie, remogéo de partes soltas, irregularidades
e poeira, conforme recomendacdes do fabricante; aplicacdo da massa em vérias demaos (2
ou 3 demaos), em camadas finas com lixamentos intermediarios, conforme especificacdes
do fabricante, lixamento final e remocao do pé da superficie emassada.

PASSEIO EM MOSAICO PORTUGUES

O item remunera o fornecimento de: mosaico portugués, em duas cores, constituido por
fragmentos irregulares de pedras, sendo as escuras compostas por diabasio preto e as claras
por calcario branco tonalizando para o cinza; com dimensdes variaveis de 5 x 5 cm até 7 x
7 cm; cimento; areia; materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a execucao dos
servicos: preparo e langcamento, sobre contrapiso de concreto, de mistura seca com cimento
e areia, traco 1:5, com espessura minima de 5 cm, para o assentamento das pedras;
execucdo e instalagdo de gabaritos em madeira para a execucdo de desenhos; assentamento
das pegas unidas ao maximo umas as outras, conforme o desenho desejado;
compressdo das pecas, por meio de soquete de madeira, para o perfeito nivelamento do
piso; execucdo do rejunte com cimento; lavagem da superficie com agua e vassoura;
limpeza da superficie com areia e vassoura e, finalizando, a cobertura total da superficie
com areia, por um periodo de dois dias. O item ndo remunera a execugdo do contrapiso em
concreto. Os produtos florestais e / ou subprodutos florestais utilizados deverdo atender aos
procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos Estaduais 49.673 / 2005 e 49.674
/ 2005.

PATCH PANEL DE 24 PORTAS - CATEGORIA 6

O item remunera o fornecimento e instalagdo de patch panel com as seguintes
caracteristicas: 24 portas, padrdo 19" com 1U de altura confeccionado em aco SAE
1010/20, com pintura eletrostatica; padrdo de conectorizacdo universal T- 568A e T-568B;
conectores fémea RJ45 com corpo em termoplastico de alto impacto ndo propagante a
chama que atenda a norma UL 94 V-0; vias de contato produzidas em bronze fosforoso
com camadas de niquel e ouro; terminacdo do tipo 110 IDC — conexd@o traseira —
estanhados para a prote¢do contra oxidacao e que permitam inser¢do de condutores de 22 a
26 AWG, com conjunto de conectores frontal e traseiro interconectado através de placa de
circuito impresso, a qual devera ser agrupada em 4 conjuntos de 6 conectores; suporte
traseiro para fixagdo de cabos vinculado ao painel frontal e local disponivel para
identificacdo frontal e icones de identificagdo. Devera estar de acordo com a
ANSI/EIA/TIA-568-B.2-1 para Categoria 6; referéncia comercial 50493, fabricacdo
Policom ou equivalente, desde que o fabricante apresente 1ISO 9001/2015.



PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E
LARGURA ATE 20 CM

O item remunera o fornecimento de materiais e a mdo de obra necessaria para execucao do
revestimento de peitoril e/ou soleira com granito na espessura de 2,0 cm e largura até 20
cm; assentamento com argamassa de cimento e areia; rejuntamento com cimento branco ou
rejunte e a limpeza da pedra, com acabamento polido, nas cores: Andorinha, Corumba,
Branco Dallas, Santa Cecilia ou Verde Ubatuba. Ndo remunera o preparo prévio da
superficie.

PF-32 PORTA EM CHAPA DE ACO 82X210CM C/VENTILACAO

O item remunera o fornecimento de materiais € a mdo de obra necessaria para execucao
porta em chapa de ago 82x210cm c/ventilacdo Padrdo FDE ou similar:

- Perfis em chapa 16 (e =1,5mm) de aco galvanizado, dobrada; - Chapa 16 (e=1,5mm) de
aco galvanizado, lisa; - Chapa 16 (e=1,5mm) de ago galvanizado, parcialmente perfurada
com furos redondos de @= 2mm, disposicéo alternada, EC (distancia entre centros)= 3mm,
AA (area aberta)= 40%., Batente: perfi | em chapa 14 (e=1,9mm) de aco galvanizado,
dobrada, Galvanizagdo a frio (tratamento anticorrosivo rico em zinco) nos pontos de solda
e corte, conforme Ficha S14.17 do Catélogo de Servicos.

PINTURA DUAS DEMAOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULACAO @
3/

O item remunera o fornecimento de tinta esmalte a base dgua de secagem rapida com
acabamento acetinado ou brilhante, cores prontas; referéncia comercial: Coralite Zero da
Coral, Metalatex Eco Premium da Sherwin Willians, Esmalte Premium fabricacao Suvinil
ou equivalente, fornecimento de fundo preparador a base de agua para protecdo de
superficie; referéncia comercial: Fundo preparador Coralite Zero da Coral, Metalatex Eco
fundo antiferrugem da Sherwin Willians, Fundo preparador fabricacdo Suvinil ou
equivalente. Preparo da superficie: A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem
poeira, gordura, graxa, sabao ou mofo, partes soltas ou mal aderidas deverdo ser raspadas e
ou escovadas, o brilho eliminado através de lixamento, antes de qualquer aplicacdo (NBR
13245). Remunera equipamentos, materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a
execucdo dos servicos de: aplicacdo em duas deméos de fundo preparador a base de
agua destinada a protecdo e reparo da superficie, aplicacdo de duas a trés demdos de
tinta esmalte a base de agua, para estruturas internas ou externas, em ambientes rurais ou
urbanos, conforme recomentacdes indicadas pelos fabricantes.

PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE
FCK = 25 MPA

O item remunera o fornecimento de concreto usinado com Fck de 25 MPa; ripa de
Cupitba ("Goupia glabra"), ou Magaranduba ("Manilkara spp™), conhecida também como
Paraju; remunera também o fornecimento de materiais acessorios, equipamentos e a mao de
obra necessaria para a execucgdo e nivelamento com acabadora de superficie do piso



PISO EM PLACA DE CONCRETO PERMEAVEL DRENANTE, COR NATURAL,
COM RESINA PROTETORA

O item remunera o fornecimento de placa de concreto pre moldado, permeavel drenante,
nas dimensdes de 40 x 40 x 06 cm; composta por cimento, areia agregado miudo, fibras e
resina protetora; resisténcia a compressdo >/= 20 MPa, resisténcia a flexdo >/= 2 MPa,
coeficiénte de permeabilidade conforme Norma ACI 522 R-06 >/= 4821 mm/h,
permeabilidade de 100 % do indice pluviométrico; referéncia comercial DRCCL19D12M
Drenalte, Ecoverde, Oterprem, Presto ou equivalente. Remunera também materiais,
acessorios e a mao de obra necessaria para a instalacao das placas de concreto drenante.

PLACA DE IDENTIFICACAO PARA OBRA

O item remunera o fornecimento de materiais, acessorios para fixacdo e a médo de obra
necessaria para instalacdo de placa para identificacdo da obra, englobando os mddulos
referentes as placas do Governo do Estado de Sdo Paulo, da empresa Gerenciadora, e do
cronograma da obra, constituida por: chapa em ago galvanizado n°16 ou n°l18, com
tratamento anticorrosivo resistente as intempéries; Fundo em compensado de madeira,
espessura de 12 mm; requadro e estrutura em madeira; Marcas, logomarcas, assinaturas e
titulo da obra, conforme especificacbes do Manual de Padronizacdo de Assinaturas do
Governo do Estado de S@o Paulo e da empresa Gerenciadora; Pontaletes de “Erisma
uncinatum” (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou “Qualea spp” (conhecida
como Cambard), de 3" x 3". Nao remunera as placas dos fornecedores.

PLACA DE SINALIZACAO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (150 X 150 MM),
COM INDICACAO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E
ALARME
O item remunera o fornecimento de placa com sinalizagdo (150 x 150 mm),
constituida por: chapa em PVC rigido, fotoluminescente (aluminato de estréncio), com
espessura minima de 1 mm, fita dupla face para fixacdo paralela na superficie;
texto em vinilico adesivo; referéncia comercial: E005.01 fabricagdo ADVcomm,
C410493  fabricagdo  Digimetta, TAG 3638 fabricagdo TAG
Sinalizacdo ou equivalente. Remunera também o fornecimento de certificado, materiais
acessorios e mao de obra necessaria para a fixacdo completa da placa, inclusive limpeza da
superficie a ser aderida.

PLACA DE SINALIZACAO EM _PVC FOTOLUMINESCENTE, COM
INDICA(;AO DE ROTA DE EVACUAQAO E SAIDA DE EMERGENCIA

O item remunera o fornecimento de placa com sinalizagdo, constituida por: chapa em
PVC rigido, fotoluminescente (aluminato de estroncio), com espessura minima de 1 mm,
fita dupla face para fixacdo paralela na superficie; texto em vinilico adesivo; referéncia
comercial: S001.01 fabricagdo ADVcomm, C410231 fabricagdo Digimetta, TAG 22128
fabricagdo TAG Sinalizagdo ou equivalente. Remunera também o fornecimento de
certificado, materiaisacessorios e mao de obra necessaria para a fixacdo completa da
placa, inclusive limpeza da superficie a ser aderida.



PLACA DE SINALIZACAO EM PVC PARA AMBIENTES

O item remunera o fornecimento de placa de sinalizacdo indicativa constituida por: chapa
em PVC rigido expandido incolor cristal 70 x 20 cm, com espessura de 3 mm; referéncia
comercial Daycell, fabricacdo Day Brasil ou equivalente; adesivo dupla face colorido sobre
todo o verso; referéncia comercial Scotchcal 3M fabricacdo 3 M do Brasil ou equivalente.
Remunera também o fornecimento de parafusos cromados ou fita dupla-face em espuma
acrilica branca, materiais acessorios e médo de obra necesséria para a fixacdo da placa.

PLACA DE SINALIZACAO EM PVC, COM INDICACAO DE ALERTA

O item remunera o fornecimento de placa com sinalizagdo, constituida por: chapa em
PVC rigido, com espessura minima de 1 mm, fita dupla face para fixacdo paralela na
superficie; texto em vinilico adesivo; referéncia comercial: A002.01 fabricacdo
ADVcomm, TAG 558 fabricacdo TAG Sinalizacdo ou equivalente. Remunera também o
fornecimento de certificado, materiais acessorios e médo de obra necessaria para a fixacao
completa da placa, inclusive limpeza da superficie a ser aderida

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS)

O item remunera o fornecimento de grama Esmeralda em placas, terra vegetal e a méo de
obra necessaria para a execucdo dos servicos de: preparo do solo; plantio das placas
justapostas, promovendo a completa forracdo da superficie; irrigacdo; e cobertura com
terra vegetal, em jardins e canteiros. Remunera tambeém a rega e conservagao para pega das
mudas e a substituicdo de placas que ndo pegarem, num prazo de 30 dias.

PLATAFORMA COM 3 MASTROS GALVANIZADOS, H = 7,00 M

O item remunera o fornecimento de materiais, equipamento e a méo de obra necessaria
para a execucdo de plataforma com trés mastros, constituida por: base, para cada mastro,
em concreto magro traco 1:4:8, cimento, areia e brita, na profundidade de 1,00 m;
plataforma em concreto magro tragco 1:2,5:4, cimento, areia e brita nas dimensdes de
2,00 x 3,40 m, com acabamento desempenado; fornecimento e instalacdo, por meio de
engastamento, de trés mastros, em tubo estrutural de ago, composto por trés segmentos
soldados e galvanizados, ap6s a soldagem, com 8,00 m de comprimento total, sendo que
1,00 m engastado; conjunto para icamento e suspensdo de bandeira com duas roldanas de
nailon fixadas por meio de barras de ferro galvanizado, prendedor das cordas de nailon,
dois ganchos com trava de seguranga tipo mosquete para fixar a bandeira, corda de néilon
e comprimento de 11,00 m; remunera também a execucdo dos servigos de limpeza,
escavacao, regularizagdo e compactacdo do terreno; instalagdo completa dos acessorios, e
limpeza final do terreno.

PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA -




ELETRODUTO PVC

O item remunera ponto completo de P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA
incluso caixa elétrica, cabo, rasgo em alvenaria, quebra e chumbamento.

PORTA DE SEGURANCA DE CORRER SUSPENSA EM GRADE DE ACO
SAE 1045, DIAMETRO DE 1", COMPLETA, COM TEMPERA E
REVENIMENTO

O item remunera o fornecimento de porta de seguranca de correr, com ou sem abertura
para passar pratos e / ou visor, de uma ou duas folhas, constituida por: grade
confeccionada com barras chatas de 2" x 1/2", dispostas horizontalmente e no requadro
da peca, barras redondas de 1", dispostas verticalmente, ambas em aco SAE 1045, com
tratamento térmico de témpera superficial com camada de 3,0 a 6,0 mm para as barras
redondas e de 2,0 a 4,0 mm para as barras chatas, conferindo as barras caracteristicas de
endurecimento superficial, seguido por tratamento térmico de revenimento, para o ajuste
das propriedades mecanicas reduzindo-se as tenses produzidas durante a témpera; solda
com eletrodo revestido, norma AWS E 7018 G (C- 0,06 / Si-0,50 / Mn-1,45), para soldar
as barras entre si, conformando uma estrutura rigida; trilho superior e inferior em chapa
dobrada de 3/16” e chapa de fechamento 1/8 em agco SAE 1010 / 1020 e ferro redondo de
5/8; roldana metalica superior de 4” com rolamento, e acabamento em chapa 4” x 3/8”,
grapas em barras chatas de 2”” x 1/2” em aco SAE 1045.

Remunera também o fornecimento do brete lateral, da solda, materiais acessorios e a médo
de obra necessaria para a instalacdo e fixacao da porta, por meio de solda na armadura das
paredes, ou vigas, ou pilares, etc. N&do remunera arremates de acabamento.

PORTA LISA DE MADEIRA, INTERNA, RESISTENTE A UMIDADE “PIM RU”,
PARA ACABAMENTO EM PINTURA, PADRAO DIMENSIONAL MEDIO /
PESADO, COM FERRAGENS, COMPLETO -80 X 210 CM

O item remunera o fornecimento da folha de porta solida lisa em madeira, acabamento
base pintura, resistente a umidade; guarni¢&o, alizar/batente em madeira; 03 dobradicas em
aco inoxidavel 304; ferragem completa com fechadura mecénica maquina 55 mm e
macaneta tipo alavanca para porta interna 01 folha (ferragem para trafego intenso de
100.000 ciclos de abertura e fechamento); acessérios e mao de obra necessaria para
montagem e instalagdo completa da porta.

PORTA LISA DE MADEIRA, INTERNA, RESISTENTE A UMIDADE “PIM RU”,
PARA ACABAMENTO_EM PINTURA, DE CORRER OU DESLIZANTE, TIPO
ACESSIVEL, PADRAO DIMENSIONAL PESADO, COM SISTEMA
DESLIZANTE E FERRAGENS, COMPLETO - 100 X 210 CM

O item remunera o fornecimento de folha de porta sélida lisa em madeira, tipo de sobrepor,
com acabamento base pintura, resistente a umidade; guarnicdo em madeira, alizar/batente
50mm face fixa; alizar 60 mm face regulavel; com sistema deslizante suspenso em
trilho com roldanas duplas e guia inferior de piso; fechadura de correr completo
(ferragem para trafego intenso de 100.000



ciclos de abertura e fechamento); acessérios e mao de obra necesséaria para montagem e
instalacdo completa da porta. Ndo remunera a barra de apoio e a base em chapa de aco
inoxidavel para porta.

PORTA LISA DE MADEIRA, INTERNA, RESISTENTE A UMIDADE “PIM RU”,
PARA ACABAMENTO EM PINTURA, TIPO ACESSIVEL, PADRAO
DIMENSIONAL MEDIO / PESADO, COM FERRAGENS, COMPLETO - 90 X
190 CM

O item remunera o fornecimento da folha de porta solida lisa em madeira, acabamento
base pintura, resistente a umidade; guarnicao, alizar/batente em madeira; 03 dobradicas em
aco inoxidavel 304; ferragem completa com fechadura mecénica maquina 55 mm e
macaneta tipo alavanca para porta interna 01 folha (ferragem para trafego intenso de
100.000 ciclos de abertura e fechamento); acessorios e mao de obra necessaria para
montagem e instalacdo completa da porta. Ndo remunera a barra de apoio e a base em
chapa de aco inoxidavel para porta.

PORTA LISA DE MADEIRA, INTERNA, RESISTENTE A UMIDADE “PIM RU”,
PARA ACABAMENTO REVESTIDA OU EM PINTURA, PARA DIVISORIA
SANITARIA, PADRAO DIMENSIONAL MEDIO / PESADO, COM FERRAGENS,
COMPLETO - 80 X 190 CM

O item remunera o fornecimento da folha de porta lisa em madeira revestida em formica
classe 1 ou acabamento base pintura cor branca, resistente a umidade; marco padrdo 20 ou
30 mm; 03 dobradicas em aco cromado; ferragem completa para porta de box de WC tipo
livre/ocupado; acessdrios e mao de obra necessaria para montagem e instalacdo completa
da porta.

PORTA/PORTAO DE CORRER EM CHAPA CEGA DUPLA, SOB MEDIDA

O item remunera o fornecimento e instalacdo de porta e / ou portdo deslizante, com uma ou
duas folhas, constituido por: estrutura tubular em ago carbono SAE 1008 / 1010, com
dimensdes de 100 x 40 mm; duas roldanas superiores e duas inferiores em aco blindadas
com rolamento de 5"; fechamento em chapa de ago carbono vincada SAE 1008 / 1012,
bitola BWG 14 (2,10 mm) nas duas faces (interna e externa), fixadas a estrutura tubular
por meio de solda, com ou sem abertura; batentes em chapa de 3 / 16", porta-cadeado,
ferrolhos, puxadores em barra redonda de aco carbono SAE 1008 / 1012, bitola 1/2", todo
o material metélico devera ser fornecido com tratamento superficial antioxidante a base de
fundo de oxido.

PORTA/PORTAO TIPO GRADIL, SOB MEDIDA

O item remunera o fornecimento de porta ou portdo, sob medida, constituido por uma ou
duas folhas, tipo gradil, confeccionadas em ago, com ou sem bandeira; batentes em perfil
de chapa dobrada em ferro; cadeados em latdo, com haste em aco temperado; fecho
refor¢ado de sobrepor, de fio chato, tipo ferrolho, com porta-cadeado em ferro
galvanizado, compativeis com as dimensdes da porta e /




ou portdo; inclusive cimento, areia, materiais acessorios e a mao deobra
necessaria para a instalacdo e fixacdo da porta. Remunera arremates de
acabamento.

PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO

O item remunera o fornecimento e instalacdo de placas pré-moldadas de granilite
(L=60cm, e=3cm): - Argamassa estrutural: » cimento e areia, trago 1:3;

» armacdo de aco CA-60B, @=5mm, malha 10x10cm; - Capeamento: argamassa de
cimento cinza e granilha clara de granito n® 0. Suporte metélico (45x20cm) em perfi |
trefi lado "T" (1 "’x 1 '”x 1/8”). Remunera também o fornecimento de materiais
acessorios e mao de obra necesséria para a fixacdo e instalagdo completa da prateleira.

QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE
3/4A1HP

O item remunera o fornecimento de quadro de comando para conjunto motor bomba
trifasico de 3/4 a 1 hp; remunera também o fornecimento de materiais acessorios e a mao
de obra necessaria para a instalacdo completa do quadro, referéncia comercial da cemar ou
equivalente; remunera o fornecimento dos disjuntores, nem de barramento com acessorios.

QUADRO DE DISTRIBUICAO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA
DISJUNTORES 24 DIN / 18 BOLTON - 150 A - SEM COMPONENTES

O item remunera o fornecimento de quadro de distribuigdo universal de embutir em chapa
de aco tratada com pintura eletrostatica epoxi a pé para disjuntores 24 DIN / 18 BOLT-ON
e barramento bifasico ou trifasico, corrente nominal de 150 A, composto por caixa, placa
de montagem, espelho, tampa com fecho e suporte ou trilho para fixagdo de disjuntores;
abertura ampliada na parte superior do espelho para até 11 modulos; remunera também o
fornecimento de materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a instalacdo completa
do quadro, modelo QDETG-U-II Universal; referéncia comercial 904502 da Cemar ou
equivalente; ndo remunera o fornecimento dos disjuntores, nem de barramento com
acessorios.

QUADRO DE DISTRIBUICAO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA
DISJUNTORES 70 DIN / 50 BOLTON- 225 A - SEM COMPONENTES

O item remunera o fornecimento de quadro de distribuig&o universal de embutir em chapa
de aco tratada com pintura eletrostatica epoxi a pé para disjuntores 70 DIN / 50 BOLT-ON
e barramento bifésico ou trifasico, corrente nominal de 225 A, composto por caixa, placa
de montagem, espelho, tampa com fecho e suporte ou trilho para fixacdo de disjuntores;
abertura ampliada na parte superior do espelho para até 11 médulos; remunera também o
fornecimento de materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a instalacdo completa
do quadro, modelo QDETG-U-II Universal; referéncia comercial 904506 da Cemar ou
equivalente; ndo remunera o fornecimento dos disjuntores, nem de barramento com
acessorios.



BARRAMENTO DE COBRE NU DE 100A/200A

O item remunera o fornecimento e instalagio completa de barramento em lamina
chata de cobre eletrolitico nu, nas varias bitolas de acordo com a corrente nominal
especificada em projeto.

RA-15 RESERVATORIO METALICO SUPERIOR 20M3 H=5,00M

O item remunera o fornecimento posto obra, o icamento, traslado interno e instalacdo de
reservatorio cilindrico horizontal, destinado ao armazenamento de dgua com capacidade
total de 20.000 litros, didmetro 2,39m; célula Unica, com casa de maquinas, fixado sobre
base/fundacéo em concreto armado conforme padréo FDE.

RACK FECHADO DE PISO PADRAO METALICO, 19” X 44 Us X 770 MM

O item remunera o fornecimento e instalagdo de rack para os equipamentos de gravacao,
fontes e distribuicao constituido por: rack fechado de piso padrao metélico 19” x 44 Us x
770 mm, em chapa acgo bitola 18 (laterais, teto e tampa traseira) e bitola 12 (fundo) tipo
autoportante, com porta em acrilico, laterais removiveis, venezianas laterais para
ventilagdo forgada superior, com dois ventiladores no minimo e chave réguas de tomadas
(2P+T 16 A 250 V) para ligacdo dos equipamentos e uma bandeja deslizante.

RALO SIFONADO DE F.FUNDIDO DN 150 MM C/GRELHA PVC CROMADO
(RALO LINEAR INVISIVEL-BRANCO)

O item remunera o fornecimento de ralo linear invisivel em PVC comprimento entre 50,
70 e 90 de acordo com necessidade de escoamento verificado em local, material em cor
branco remunerando também grelha vazada em ABS cor branca. Ainda contempla
adaptador para caixas sifonadas e conexdes necessérias para instalacdo e funcionamento.

REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTACAO

O item remunera o fornecimento da m&o de obra necesséria para a execucdo dos
servicos de reaterro manual apiloado, com material existente ou importado, sem controle
de compactacéo.

REBOCO
O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mdo de obra necessaria para a
execucéo do reboco.

REGISTRO DE GAVETA EM LATAO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN =2
1/2"



O item remunera o fornecimento e instalacdo de registro de gaveta em latdo fundido,
didmetro nominal de 2 1/2", com acabamento bruto, inclusive materiais acessorios e de
vedacao.

REGULARIZAQAO DE PISO COM NATA DE CIMENTO

O item remunera o fornecimento de argamassa plastica com cimento e areia no traco 1:1 e
a mao de obra necessaria para a execucdo da regularizacdo do piso com nata de cimento,
aplicada com escova, vassoura ou rolo.

REMOGCAO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAGAMBA
METALICA — TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA,
PAPEL, PLASTICO OU METAL

O item remunera o fornecimento dos servicos de carregamento manual de terra ou
alvenaria ou concreto ou argamassa ou madeira ou papel ou plastico ou metal até a
cacamba, remogdo e transporte da cacamba até unidade de destinacdo final indicada pelo
Municipio onde ocorrer a geracdo e retirada do entulho, ou éarea licenciada para tal
finalidade pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), e que
atenda as exigéncias de legislacdo municipal, acondicionados em cacambas distintas, sem
mistura de material, abrangendo:

a) A empresa ou prestadora dos servigos de remogdo do entulho, residuos provenientes da
construcdo civil, deverd cumprir todas as exigéncias e determinagcfes previstas na
legislacdo: Resolucdo n° 307, de 5 de julho de 2002 e suas alteragdes, pelo Conselho
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), Decreto n® 37952, de 11 de maio de 1999, e
normas;

b) Fornecimento de cacamba metalica de qualquer tamanho, na obra, remo¢do da mesma
quando cheia, e a reposi¢do por outra cagamba vazia, o transporte e o despejo na unidade
de destinacdo final, independente da distancia do local de despejo;

¢) Fornecimento da méo de obra e recipientes adequados, necessarios para o transporte
manual, vertical ou horizontal, do material de entulho, até o local onde esta situada a
cacamba;

d) Protecdo das &reas envolvidas, bem como o despejo e acomodagdo dos materiais na
cacamba;

e) A mao de obra, 0s materiais acessorios e 0s equipamentos necessarios ao carregamento,
transporte e descarga deverao ser condizentes com a natureza dos servigos prestados.

f) Na retirada do entulho, a empresa executora dos servicos de coleta e transporte, devera
apresentar o "Controle de Transporte de Residuos” (CTR) devidamente preenchido,
contendo informacdes sobre o gerador, origem, quantidade e descri¢do dos residuos e seu
destino, unidade de disposicdo final, bem como o comprovante declarando a sua correta
destinacao;

g) Estdo inclusos todos os impostos legais e despesas necessarias junto aos 0Orgdos
regulamentadores das atividades envolvidas.

Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e Nota Técnica da NBR
10004/2004.



REMOCAO DE QUADRO DE DISTRIBUICAO, CHAMADA OU CAIXA DE
PASSAGEM

O item remunera o fornecimento da médo de obra necessaria para a remogdo completa de
quadro de distribuicdo, chamada ou caixa de passagem, inclusive 0os componentes
internos; remunera também a selecdo e a guarda das pecas reaproveitaveis.

REMOGCAO DE TUBULAGCAO ELETRICA EMBUTIDA COM DIAMETRO
EXTERNO ATE 50 MM

O item remunera o fornecimento da mao de obra necesséria para a remocao completa de
tubulacao elétrica embutida, com didmetro externo até 50 mm; remunera também a selecéo
e a guarda do material reaproveitavel.

RESERVATORIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ROSCA -
CAPACIDADE DE 1.000 LITROS

O item remunera o fornecimento de reservatorio com capacidade de 1.000 litros destinado
ao armazenamento de agua, constituido por: corpo cilindrico em polietileno, acabamento
interno liso para evitar o crescimento e proliferacdo de algas e fungos; tampa superior de
rosca para inspecdo; furacGes para: entrada, saida e ladrdo e a méo de obra necessaria para
0 transporte interno, assentamento e instalagdo completa do reservatorio.

REVESTIMENTO EM PLACA CERAMICA ESMALTADA DE 20 X 20 CM, TIPO
MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA

O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa ceramica
esmaltada, de primeira qualidade (classe A ou classe extra), indicada para revestimentos
internos/externos de paredes, formato 20 x 20 cm, estilo monocolor, com as seguintes
caracteristicas:

a) Referéncia comercial: linhas Marinha e Piscina da Eliane ou equivalente;

b) Absorcdo de agua: Abs > 10%, grupo BIIl classificagdo Porosos (alta
absorcdo, resisténcia mecanica baixa);

c) Resisténcia quimica: minima classe B (média resisténcia quimica a produtos

domésticos e de piscinas);

d) Resisténcia a0 manchamento: minima classe de limpabilidade 3 (mancha removivel
com produto de limpeza forte);

e) Resistente ao choque térmico;

f) Antiderrapante: nao

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-I,
rejunte flexivel em diversas cores e a mdo de obra necessaria para a execu¢do dos servigos
de limpeza e preparo da superficie de assentamento, preparo e aplicacdo da argamassa
colante industrializada, assentamento das pegas conforme exigéncias das normas e
recomendagdes dos fabricantes e rejuntamento das placas com junta média de 3 mm. N&o
remunera 0s servicos de regularizacdo da superficie. Normas tecnicas: NBR 13816, NBR
13817, NBR 13818 e NBR 14081-1.



REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE
PARA AREA EXTERNA E AMBIENTE COM ALTO TRAFEGO, GRUPO DE
ABSORCAO BIA, ASSENTADO COM  ARGAMASSA  COLANTE
INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO

O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa em porcelanato

esmaltado tipo antiderrapante, indicado para areas externas e ambientes com alto trafego,

com as seguintes caracteristicas:

a) Referéncia comercial: Eliane, Itagres, Elizabeth ou equivalente;

b) Absorcdo de agua: Abs <= 0,5%, grupo Bla classificacdo Porcelanato (baixa absorcéo,

resisténcia mecéanica alta);

¢) Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade minima 3 (mancha removivel

com produto de limpeza forte);

d) Resisténcia quimica minima: classe B (média resisténcia quimica a produtos

domeésticos e de piscinas);

e) Resistente a gretagem;

f) Resistente ao escorregamento;

g) Coeficiente de atrito: >= 0,50 (classe de atrito I1);

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-II,
rejunte flexivel para porcelanato em diversas cores e a mao de obra necessaria para a
execucdo dos servicos de limpeza e preparo da superficie de assentamento, preparo e
aplicacdo da argamassa colante industrializada, assentamento das pecas conforme
exigéncias das normas e recomendagfes dos fabricantes e o rejuntamento das pecas com
junta média até 5 mm. N&o remunera 0s servigos de regularizacdo da superficie. Norma
técnica: NBR 15463.

RODAPE EM CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO COM ALTURA 10
CM

O item remunera o fornecimento de cimento; areia; ripa de Cupitba ("Goupia glabra"), ou
Macaranduba ("Manilkara spp"), conhecida também como Paraju; remunera também o
fornecimento de materiais acessorios e a mdo de obra necesséria para a execucdo do
rodapé de cimentado desempenado e alisado com altura de 10 cm.

RODAPE EM PORCELANATO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE PARA
AREA EXTERNA E AMBIENTE COM ALTO TRAFEGO, GRUPO DE
ABSORCAO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE
INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO

O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de rodapé em porcelanato
esmaltado tipo antiderrapante, indicado para areas externas e ambientes com alto trafego,
com as seguintes caracteristicas:

a) Referéncia comercial: Eliane, Itagres, Elizabeth ou equivalente, cortada com
ferramenta adequada;

b) Absorcédo de dgua: Abs <= 0,5%, grupo Bla classificacdo Porcelanato (baixa absorcao,
resisténcia mecanica alta);

¢) Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade minima 3 (mancha removivel
com produto de limpeza forte);

d) Resisténcia quimica minima: classe B (média resisténcia quimica a produtos
domésticos e de piscinas);

e) Resistente a gretagem;



f) Textura &spera;

g) Coeficiente de atrito: >= 0,50 (classe de atrito I1);

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-II,
rejunte flexivel para porcelanato em diversas cores e a mao de obra necessaria para a
execucdo dos servicos de limpeza e preparo da superficie de assentamento, preparo e
aplicacdo da argamassa colante industrializada, assentamento das pecas conforme
exigéncias das normas e recomendagOes dos fabricantes e o rejuntamento das pecas com
junta média até 5 mm. N&o remunera os servigos de regularizacdo da superficie. Norma
técnica: NBR 15463.

SABONETEIRA DE LOUCA DE EMBUTIR

O item remunera o fornecimento e a instalacdo de saboneteira de louga de 15 x 15 cm;
cimento, areia, cimento branco ou metalica. Remunera também materiais acessorios e médo
de obra necessarios para o0 assentamento e rejuntamento da saboneteira.

SIFAO PLASTICO COM COPO, RIGIDO, DE 1" X 1 1/2"

O item remunera o fornecimento do sifao de PVC rigido com copo tipo reforcado e tubo
de ligacdo ajustavel de 1" x 1 1/2"; materiais acessorios e a mao de obra necessaria para
sua instalacéo e ligacdo a rede de esgoto.

SIFAO PLASTICO SANFONADO UNIVERSAL 1"

O item remunera o fornecimento do sifdo sanfonado universal, entrada de 1" e com saida
de 40 mm ou 50 mm; materiais acessorios e a mado de obra necessaria para sua instalagcdo
e ligacdo a rede de esgoto; referéncia comercial SSU40 ou SSU, fabricacdo Astra, ou
equivalente.

SINALIZACAO COM PICTOGRAMA EM TINTA ACRILICA

O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura acrilica; tinta a base de
emulsdo 100% acrilica, soltvel em agua, acabamento fosco acetinado, referéncia Coralplus
da Coral, ou Suvinil 100% Acrilico da Glasurit, ou Metalatex da Sherwin Williams, ou
Reticril da Retinco, ou Eucacril da Eucatex, ou Fuselatex da Fusecolor, ou equivalente;
gabaritos; materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a execugdo dos servicos de:
limpeza, lixamento, remoc¢do do po e aplicagdo do selador, conforme recomendagdes do
fabricante; aplicacdo da tinta acrilica, em vérias demaos (2 ou 3 demdos), em gabarito com
pictogramas, conforme especifica¢fes do fabricante.

SUPORTE DE PERFIL METALICO GALVANIZADO

O item remunera o fornecimento de materiais, mdo de obra, equipamentos ou outros
recursos utilizados pela executante para o fornecimento e instalagdo de suportes de acgo
com as seguintes

caracteristicas:

a) Devem ser dobrados ou laminados, respectivamente com perfil “I” ou “C”



normais, unidos
por meio de parafusos;

b) Aco carbono, conforme norma ASTM-A36/A36M-2014 ou NBR 6650, classe CF-
24 da

ABNT ou equivalente;

c) Tenséo admissivel: 1400 kg/cm?;

d) Limite de escoamento minimo: 2400 kg/cmz;

e) Coeficiente de arrasto: 1,7;

f) Resisténcia a pressao de obstrucdo correspondente ao vento de 126 km/h, no minimo;

g) Os parafusos, porcas e arruelas devem ser confeccionados de ago carbono conforme
norma

ASTM-A-307 — Graua.

Todos os componentes dos postes de sustentacdo devem ser galvanizados por imersao a
quente para protecdo contra corrosdo. A zincagem das pecas deverdo ter uma camada de
zinco minima de 50 micra para pe¢as laminadas ou dobradas e minimo de 30 micra
para os parafusos, porcas e arruelas. Os materiais devem estar protegidos contra acdes
externas, galvanizadas por imersdo a quente, de acordo com a NBR 6323. As dimensoes
dos suportes devem atender, rigorosamente, as dimens@es previstas no projeto.

SWITCH DE 24 PORTAS COM CAPACIDADE DE 10/ 100/ 1000 MBPS
O item remunera o fornecimento e instalagdo do Switch Gigabit de 24 portas com
capacidade 10/ 100 / 1000 Mbps.

TAMPA DE PLASTICO PARA BACIA SANITARIA
O item remunera o fornecimento e instalacdo de tampa plastica, para bacia sanitaria
sifonada.

TAMPO / BANCADA DE GRANITO, ESPESSURA DE 3 CM

O item remunera o fornecimento de materiais e a mao de obra necesséria para instalacdo de
tampo e/ou bancada em granito com espessura de 3 cm, inclusive testeira, frontdo, furos
(se necessarios); assentamento e rejuntamento com argamassa de cimento e areia, e demais
elementos de arremate e fixacdo; acabamento polido nas cores: Andorinha, Corumb4,
Branco Dallas, Santa Cecilia ou Verde Ubatuba.

TANQUE EM ACO INOXIDAVEL

O item remunera o fornecimento de tanque de ago inoxidavel de 60 x 60x 30 cm, ou 64 X
53 x 28 cm; materiais para fixacdo; materiais acessorios e a mao de obra necessaria para
sua instalacéo.




TAPUME MOVEL PARA FECHAMENTO DE AREAS

O item remunera o fornecimento de chapa compensada resinada de 6 mm, pontalete de
“Erisma uncinatum” (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou “Qualea spp”
(conhecida como Cambard) de 3" x 3", inclusive materiais acessorios e a méo de obra
necessaria para a execucdo de tapume, tipo mével, inclinado, com base interna ao tapume,
para garantir estabilidade do conjunto. Remunera também material e a mdo de obra
necessario para a pintura em latex na face externa.

TC-10 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA

O item remunera o fornecimento de tampa de grelha pré-moldada em concreto, com furos
redondos, nas dimensdes de 79,5 x 24,5 x 8 cm e peso de 28 kg; referéncia comercial da
Neo-Rex, ou equivalente para canaleta 30cm; materiais acessérios e a mdo de obra
necessaria para a instalagdo da grelha.

TELHAMENTO EM CHAPA DE AGO PRE-PINTADA COM EPOXI E
POLIESTER, TIPO SANDUICHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, COM LA DE
ROCHA

O item remunera o fornecimento das telhas em chapa de a¢co zincado, acabamento com
primer epOxi e tinta poliéster em ambas as faces, em varias cores, perfil ondulado com 0,50
mm de espessura, em qualquer comprimento; referéncia comercial LR 17, fabricacdo
Perfilor (Perkrom), ou MBP 17,5 Super, fabricacdo Metallrgica Barra do Pirai (MBP)
ou equivalente; materiais acessorios para a fixacdo das telhas, em estrutura, de apoio,
metalica, ou de madeira, costura, fechamento e vedacdo entre as telhas e a médo de obra
necessaria para o transporte interno & obra, icamento e a montagem completa das telhas.

TINTA ACRILICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO

O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura acrilica, tinta plastica a
base de resina acrilica, aditivada com Bacterkill (agente fungicida), solivel em &gua,
acabamento semibrilho, especifica para prevencéo da proliferacdo de fungos e mofo, com
resisténcia a umidade em ambientes frios ou quentes, tais como saunas, lavanderias,
camaras frias e locais com vapores ou condensacdo de agua; referéncia comercial
Metalatex Antimofo fabricacdo Sherwin Williams ou equivalente. Remunera também
materiais acessorios e mao de obra necessaria para a execucao dos servicos de: limpeza da
superficie, lixamento, remog&o do pé e aplicacdo do selador, conforme recomendacfes do
fabricante; aplicacdo da tinta, em 2 ou 3 demaos sobre superficie revestida com massa,
conforme especificagOes do fabricante e as normas NBR 11702 e NBR 15079. O padréo de
cores e tipografia de fontes em letreiros deve ser aprovado pela Secretaria de Seguranga
Publica do Estado de Sao Paulo.



TINTA LATEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO

O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura; tinta latex standard,
diluente em agua; materiais acessorios e a mdo de obra necessaria para a execucao dos
servicos de: limpeza da superficie, lixamento, remogdo do po6 e aplicacdo do selador,
conforme recomendacdes do fabricante; em 2 ou 3 deméos, conforme especificagdes do
fabricante, sobre superficie revestida com massa internas ou externas; referéncia comercial
Latex acrilico fosco Standard fabricacdo Coral, Basf Suvinal (Suvinil Construgdes), Basf
Standard fabricacdo Glasurit, Novacor fabricacdo Shewin Willians, Eucatex acrilico extra
Standard fabricacdo Eucatex ou equivalente. Normas técnicas: NBR 11702 e NBR 15079.
O padréo de cores e tipografia de fontes em letreiros deve ser aprovado pela Secretaria de
Seguranca Publica do Estado de S&o Paulo.

TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA

O item remunera o fornecimento e instalacdo de tomada de 10 A — 250V, 2P + T, com
placa, haste, contatos de prata e componentes de funcdo elétrica em liga de cobre;
referéncia comercial: 054343 da Pial Legrand ou equivalente. Norma técnica: NBR 14136.

TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA

O item remunera o fornecimento e instalacdo de tomada de 20 A — 250V, 2P + T; com
placa, haste, contatos de prata e componentes de funcdo elétrica em liga de cobre;
referéncia comercial: 054344 fabricacdo Pial Legrand ou equivalente. Norma técnica: NBR
14136.

TOMADA PARA TELEFONE 4 POLOS, PADRAO TELEBRAS, COM PLACA
O item remunera o fornecimento e instalacio de tomada para telefone, padrdo
TELEBRAS, de quatro polos; remunera o espelho correspondente.

TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA
O item remunera o fornecimento e instalacdo de tomada para rede de dados, tipo RJ
45, com placa; referéncia comercial Belize fabricacdo Alumbra ou equivalente.

TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, ACIONAMENTO .
HIDROMECANICO, COM REGISTRO INTEGRADO REGULADOR DE VAZAO,
EM LATAO CROMADO, DN = 1/2"

O item remunera o fornecimento e instalacdo de torneira de mesa, para lavatério, com
acionamento por meio de valvula de sistema hidromecanico, onde duas forgas
simultaneas atuam: a hidraulica (pressao da agua) e a mecanica (pressdo do acionamento
manual), acabamento cromado, diametro nominal de 1/2", regulagem de vazdo para
alta pressdo ou baixa pressdo; referéncia comercial Torneira Fechamento Automaético
"Decamatic 1170C" fabricagdo Deca ou equivalente. Remunera tambeém materiais
acessorios e mao de obra necessarios para a instalacdo e ligacdo a rede de agua.



TORNEIRA DE PAREDE, PARA PIA COM BICA MOVEL E AREJADOR, EM
LATAO FUNDIDO CROMADO

O item remunera o fornecimento e instalacdo de torneira para pia com bica movel e
arejador, para instalacdo em parede, em latdo fundido cromado de 3/4" ou 1/2"; inclusive
materiais acessorios necessarios a instalacao e ligacdo a rede de agua.

TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 15° KM
ATE O 20° KM

O item remunera o fornecimento de caminh&o basculante, com cagamba reforgcada, e a méo
de obra necessaria para a execucao do servi¢co de transporte do material de entulho, para
distancias superiores a 15 quildmetros até 20 quildmetros. Remunera também o retorno
do veiculo descarregado. Todo entulho gerado devera obedecer a Lei n° 14.803, de 26 de
junho de 2008 e a Resolugdo CONAMA n° 307/2002 e suas alteracdes. Normas técnicas:
NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114,

TREINAMENTO BASICO PARA BRIGADA DE INCENDIO INCLUSO
EQUIPAMENTOS (POR PARTICIPANTE)

O item remunera aplicacdo de curso de formacdo de brigada de incéndio, capacitando os
participantes na acdo de prevencdo e combate a principios de incéndios, com base na NR-
23 e NBR 14276 regulamentado pelo corpo de bombeiros.

TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")- INCL
CONEXOES

O item remunera o fornecimento e instalacdo de tubos de ferro galvanizado classe média
DIN 2440, didmetro nominal de 2 1/2", inclusive conexdes e materiais acessorios; abertura
e fechamento de rasgos, ou escavagdo e reaterro apiloado de valas com profundidade
média de 60 cm, ou fixac¢do por grampos ou presilhas quando tubulagdo for aparente.

TUBO DE COBRE CLASSE E, DN = 22 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXOES

O item remunera o fornecimento e instalacdo de tubos de cobre, didmetro nominal de 22
mm (3/4"), classe E; inclusive conexdes e materiais acessorios; abertura e fechamento de
rasgos e recobrimento com argamassa a base de isolante térmico, para tubulagdes
embutidas; ou escavagdo e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm,
para tubulacGes enterradas; ou fixagdo por grampos ou presilhas quando a tubulacéo for
aparente.

TUBO DE LIGACAO PARA SANITARIO

O item remunera o fornecimento de tubo de ligacao flexivel para sanitario, com
acabamento cromado, diametro nominal de 1/2", nos comprimentos de 20 cm ou 30 cm,
com canopla. Remunera também materiais acessorios e a mao de obra



necessaria para a instalacéo do tubo de ligacdo em sanitério.

TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO, P X B COM VIROLA E ANEL DE
BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE NORMAL, DN = 50 MM, INCLUSIVE
CONEXOES

O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra, e instalacdo de tubos de PVC
rigido branco, PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN = 50
mm, inclusive conexdes. Nos tubos deveréo estar gravados marca do fabricante, norma de
fabricacdo e o diametro do tubo; remunera também:

a) Solucdo limpadora e pasta lubrificante para juntas elésticas, materiais acessorios e
eventuais perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulacBes embutidas, ou escavacao e reaterro
apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulagdes enterradas ou fixagdo
por grampos ou presilhas para tubulacdes aparentes. Normas técnicas: NBR-5688, NBR-
8160.

TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO, P X B COM VIROLA E ANEL DE
BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE NORMAL, DN = 75 MM, INCLUSIVE
CONEXOES

O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra, e instalacdo de tubos de PVC
rigido branco, P x B com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN = 75
mm, inclusive conexdes. Nos tubos deverdo estar gravados marca do fabricante, norma de
fabricacdo e o didmetro do tubo; remunera também:

a) Solucdo limpadora e pasta lubrificante para juntas elésticas, materiais acessorios e
eventuais perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulacGes embutidas, ou escavagdo e reaterro
apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulagdes enterradas ou fixagdo
por grampos ou presilhas para tubulagGes aparentes. Normas técnicas: NBR-5688, NBR-
8160.

TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO, P X B COM VIROLA E ANEL DE
BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE NORMAL, DN = 100 MM, INCLUSIVE
CONEXOES

O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra, e instalagdo de tubos de PVC
rigido branco, P x B com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN = 100
mm, inclusive conexdes. Nos tubos deverao estar gravados marca do fabricante, norma de
fabricacéo e o didmetro do tubo; remunera também:

a) Solucdo limpadora e pasta lubrificante para juntas elasticas, materiais acessorios e
eventuais

perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulacBes embutidas, ou escavagdo e reaterro
apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulagdes enterradas ou fixacdo
por grampos ou presilhas para tubulagBes aparentes. Normas técnicas: NBR-5688, NBR-
8160.



TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDAVEL, LINHA
ESGOTO SERIE NORMAL, DN =40 MM, INCLUSIVE CONEXOES

O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra, e instalacdo de tubos de
PVC rigido branco, pontas lisas, soldavel, linha esgoto série normal, DN = 40 mm,
inclusive conexdes. Nos tubos deverdo estar gravados marca do fabricante, norma de
fabricacdo e o diametro do tubo; remunera também:

a) Solucdo limpadora, pasta lubrificante e adesivo pléstico para juntas soldaveis ou
elastica, materiais acessorios e eventuais perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulacBes embutidas, ou escavagao e reaterro
apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulagdes enterradas ou fixacdo
por grampos ou presilhas para tubulagdes aparentes. Normas técnicas: NBR-5688, NBR-
8160.

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN = 20 MM (1/2"),
INCLUSIVE CONEXOES

O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra, e instalacdo de tubos de PVC
rigido marrom com juntas soldaveis DN = 20 mm (1/2”), inclusive conexdes, para
sistemas prediais de agua fria. Nos tubos deverdo estar gravados marca do fabricante,
norma de fabricacdo e o didmetro do tubo; remunera também:

a) Conexdes de PVC rigido com bucha e refor¢co de latdo, juntas soldaveis e rosqueaveis
para ligacGes em tubos metalicos, registros e torneiras, adesivo plastico, solucdao limpadora
para juntas soldaveis, materiais acessorios e eventuais perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulacBes embutidas, ou escavacao e reaterro
apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulagdes enterradas ou fixacao
por grampos ou presilhas para tubulacdes aparentes. Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-
5626.

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN = 25 MM (3/4"),
INCLUSIVE CONEXOES

O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra, e instalagdo de tubos de PVC
rigido marrom com juntas soldaveis DN = 25 mm (3/4”), inclusive conexdes, para
sistemas prediais de agua fria. Nos tubos deverdo estar gravados marca do fabricante,
norma de fabricacdo e o didmetro do tubo; remunera também:

a) Conexdes de PVC rigido com bucha e refor¢co de latdo, juntas soldaveis e rosqueaveis
para ligacdes em tubos metalicos, registros e torneiras, adesivo pléstico, solugdo limpadora
para juntas soldaveis, materiais acessorios e eventuais perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulacBes embutidas, ou escavagdo e reaterro
apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulagdes enterradas ou fixagdo
por grampos ou presilhas para tubulacdes aparentes. Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-
5626.

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN =32 MM (1"), INCLUSIVE
CONEXOES

O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra, e instalacdo de tubos de PVC
rigido marrom com juntas soldaveis DN = 32 mm (17), inclusive conexdes, para
sistemas prediais de agua fria. Nos tubos deverdo estar



gravados marca do fabricante, norma de fabricacdo e o diametro do tubo; remunera
também:

a) Conexdes de PVC rigido com bucha e refor¢co de latdo, juntas soldaveis e rosqueaveis
para ligacGes em tubos metalicos, registros e torneiras, adesivo plastico, solucdo limpadora
para juntas soldaveis, materiais acessorios e eventuais perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulacBes embutidas, ou escavagao e reaterro
apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulac@es enterradas ou fixacao
por grampos ou presilhas para tubulacdes aparentes. Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-
5626.

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN = 50 MM (1.1/2"),

INCLUSIVE CONEXOES

O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra, e instalacdo de tubos de
PVC rigido marrom com juntas soldaveis DN = 50 mm (1.1/2”), inclusive conexdes,
para sistemas prediais de agua fria. Nos tubos deverao estar gravados marca do fabricante,
norma de fabricacdo e o diametro do tubo; remunera também:

a) Conexdes de PVC rigido com bucha e reforco de latdo, juntas soldaveis e rosqueaveis
para ligacdes em tubos metélicos, registros e torneiras, adesivo plastico, solugdo limpadora
para juntas soldaveis, materiais acessorios e eventuais perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulacbes embutidas, ou escavacdo e reaterro
apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulagdes enterradas ou fixagdo
por grampos ou presilhas para tubulacdes aparentes. Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-
5626.

VALVULA DE DESCARGA COM REGISTRO PROPRIO, DN = 1 1/4"

O item remunera o fornecimento e instalacdo da valvula de descarga, com registro proprio,
em latdo ou bronze, com acabamento cromado liso, didmetro nominal de 1 1/4"; referéncia
comercial 2550 Hidramax fabricagdo Deca, Flux 3650 fabricacdo Docol, fabricacdo
Fabrimar ou equivalente Remunera também materiais acessorios de vedacdo e o tubo de
descida.

VALVULA DE DESCARGA COM REGISTRO PROPRIO, DUPLO
ACIONAMENTO LIMITADOR DE FLUXO, DN =1 1/4"

O item remunera o fornecimento e instalagdo da valvula de descarga, com duplo
acionamento limitador de fluxo, duas opcdes de descarga (03 litros ou completa), registro
préprio, didmetro nominal de 1 1/4", inclusive tubo de descida conjugado ao tubo de
ligacdo, acabamento externo cromado; referéncia comercial 2545 C Duoflux fabricacao
Hydra, VD Sanvagua fabricacdo Docol ou equivalente. Remunera também materiais
acessorios e a mao de obra necessarios para ligacdo a rede de agua.

VERGA E CONTRAVERGAS DE CONCRETO CANALETA - 19 CM

O item remunera o fornecimento de materiais para o concreto; aco CA-50 e arame
recozido para armacéo; tdbua de Quarubarana ("Erisma uncinatum"), conhecida também
como Cedrinho para as formas. Remunera também



langcamento, adensamento, materiais, acessorios e a mao de obra necessaria para a
execucdo completa das vergas, contravergas de concreto.

VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8 MM
O item remunera o fornecimento de vidro temperado incolor de 8 mm, inclusive acessorios
e a m&o de obra necessaria para a instalacdo do vidro.

OBSERVACOES:

e OBSERVACAO GERAL: EXECUTAR OS TRABALHOS DE ACORDO COM OS
PROJETOS PARA O REFERIDO SERVICO.

e PROJETOS: QUALQUER PROJETO QUE FOR NECESSARIO PARA A EXECUCAO
DOS SERVICOS E OBRA, QUE POR VENTURA NAO ESTIVEREM INCLUSO NO
PROCESSO, CORRERAO POR CONTA DA CONTRATADA SEM GERAR
QUALQUER CUSTO PARA A CONTRATANTE.

e DIVERGENCIAS: QUAISQUER DIFERENCAS ENTRE PLANILHA
ORCAMENTARIA E PROJETOS DEVERAM SER INFORMADOS AO SETOR DE
OBRAS, PARA QUE SEJAM SANADOS OU ESCLARECIDOS, ANTES DA
ENTREGA DAS PROPOSTAS.

SALIENTAMOS QUE SE NAO HOUVER DUVIDAS, PEDIDOS FORMAIS DE
ESCLARECIMENTOS OU QUAISQUER OUTROS MEIOS DE COMUNICAGCAO
DESDE QUE

DEVIDAMENTE PROTOCOLADOS, DAREMOS POR ESTAR COM PLENA
CIENCIA DAS COMPOSICOES DOS TRABALHOS E PRECOS EXECUTADOS,
SENDO ASSIM QUAISQUER CUSTOS EXCEDENTES PARA A EXECUCAO DA
OBRA COMO UM TODO SERA TOTALMENTE DE RESPONSABILIDADE DA
CONTRATADA.

e A ORDEM DE SERVICO PARA O INICIO DA OBRA SERA EMITIDA SOMENTE
DEPOIS QUE A EMPRESA CONTRATADA APRESENTAR A ART DE
EXECUCAO DOS SERVICOS.

e ALOJAMENTO, ESCRITORIO: A EXECUGCAO DE INSTALACOES DE
ALOJAMENTO E ESCRITORIOS OU QUALQUER OUTRO TIPO DE



EDIFICAGAO QUE SE FACA NECESSARIA PARA O INICIO E NO DECORRER DA
OBRA SERA DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, SEM GERAR CUSTO
ALGUM PARA A CONTRATANTE.

MATERIAIS: TODOS OS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA OBRA,
DEVERAO SER DE PRIMEIRA LINHA E APRESENTADOS A FISCALIZACAO DO
SETOR DE OBRAS. E SOMENTE APOS A LIBERAGCAO DESTE, O MATERIAL
PODERA SER EMPREGADA NA OBRA.

O CONJUNTO DOS EQUIPAMENTOS DEVERA SER CAPAZ DE EXECUTAR 0OS
SERVICOS DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS DO PROJETO E NOS PRAZOS
FIXADOS NO CRONOGRAMA CONTRATUAL. SENDO QUE TODOS OS
EQUIPAMENTOS DESDE (MAQUINARIO A PEQUENAS FERRAMENTAS)
DEVERAO ESTAR EM BOAS CONDICOES, PARA QUE ASSIM POSSAM SER
UTILIZADOS NA OBRA.

MEDICOES: COM REFERENCIAS AS MEDICOES PARA PAGAMENTO DA
CONTRATADA, SERAO MEDIDAS EFETIVAMENTE O QUE FOR
EXECUTADO. NAO SERAO ADMITIDAS MEDICOES QUE CONTENHAM
QUANTIDADES MAIORES DO QUE AS EXECUTADAS “IN LOCO”. NEM MESMO
SERA EFETUADO MEDICOES SOBRE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS.

INICIO DA OBRA: AO DAR INICIO A OBRA, A EMPRESA CONTRATADA
DEVERA MANTER UM ENCARREGADO NA OBRA, DEVIDAMENTE NOMEADO,
COM AUTORIZACAO EXPRESSA DA CONTRATADA, DESCREVENDO O QUE
LHE E CONFERIDO, PARA QUE O MESMO TENHA AUTONOMIA SUFICIENTE
PARA TOMAR TODAS AS DECISOES NECESSARIAS NO DECORRER DA OBRA
E PRINCIPALMENTE QUANDO NA PRESENGA DA FISCALIZACAO DO SETOR
DE OBRAS, COM AS RESPECTIVAS ASSINATURAS COM FIRMAS
RECONHECIDAS EM CARTORIO, TAMBEM DEVERA TER UM ENGENHEIRO
RESPONSAVEL PELA OBRA A DISPOSICAO, POIS A QUALQUER MOMENTO A
FISCALIZACAO DA CONTRATADA PODERA  ACIONA-LO, PARA
ESCLARECIMENTOS DE DETALHES TECNICOS, TENDO O MESMO
ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELA OBRA A NECESSIDADE DE COMPARECER
NO CANTEIRO DE OBRAS NO MINIMO 3(TRES) VEZES NA SEMANA EM DIAS
ALTERNADOS OU CONSECUTIVOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE CADA
SEMANA DE CADA MES DO DECORRER DA OBRA, SENDO QUE TODAS AS
VISITAS DO MESMO DEVERAO SER INFORMADAS AO SETOR DE
FISCALIZACAO DE OBRA, COM NO MINIMO DE (24)VINTE E



QUATRO HORAS DE ANTECEDENCIA, PARA QUE DE COMUM ACORDO
MANTENHAM UNIFORMIDADE NOS HORARIOS, E MANTENHAM CONTATO
PESSOAL IN-LOCCO EM TODAS AS VISITAS. TODOS OS HORARIOS E DIAS
FIRMADOS PARA O DEVIDO CUMPRIMENTO DO ACIMA MENCIONADO,
TERAO SEU PRIVILEGIO E ACERTOS COM EXCLUSIVIDADE MEDIANTE AOS
HORARIOS E DIAS QUE MELHOR CONVIER AO SETOR DE FISCALIZACAO.

DEMOLICAO,REMOCAO: TODOS OS MATERIAIS PROVENIENTES DE
DEMOLICAO, REMOCAO OU RETIRADA, DEVEM SER APRESENTADOS A
FISCALIZACAO DA CONTRATANTE, PARA AVERIGUAR, SE PODEM SER
REAPROVETADOS EM OUTRO LOCAL. SE CONSTATADO QUE NAO, ESTES
DEVEM SER TRANSPORTADOS PARA LOCAL CONVENIENTE E RETIRADO DA
OBRA COMO ENTULHO, POR MEIO DE CAGCAMBAS, QUE SERAO LOCADAS
PELA CONTRATADA, BEM COMO SUA DESTINAGCAO FINAL.

SEGURANCA: QUANDO OS TRABALHOS FOREM EXECUTADOS EM LUGARES
ONDE NAO EXISTIREM FECHAMENTOS PREVIAMENTE DETERMINADOS,
ONDE HOUVER TRAFEGO DE CRIANCAS OU ADULTOS, MANTER CORDAO DE
ISOLAMENTO, TAPUME OU MATERIAL DE IGUAL VALIA, PARA A OBTENCAO
DA TOTAL SEGURANCA DOS MESMOS. CASO SEJA VERIFICADO FALTA DE
SEGURANCA, OS SERVICOS DO LOCAL EM QUESTAO SERAO PARALISADOS
ATE TOMADAS AS DEVIDAS PROVIDENCIAS, PARA A SOLUCAO DO
PROBLEMA E SO APOS A AUTORIZACAO DA FISCALIZACAO DO SETOR DE
OBRAS, 0OS SERVICOS PODERAO SER REINICIALIZADOS.

Obs.: PERIODOS DE PARALIZACAO DA OBRA DEVIDO A EMPRESA NAO ESTAR
CUMPRINDO AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS, NAO SERAO EXCLUIDOS DO
PRAZO. PORTANTO NAO PODERAO SER CONTADOS PARA EFEITO DE
ADITIVO DE PRAZO.

EPI : NAO SERAO ACEITOS FUNCIONARIOS SEM OS DEVIDOS EPI’s
NECESSARIOS.

GUARDA DE FERRAMENTAS: 1-TODAS AS FERRAMENTAS E MAQUINARIOS
SERAO DE UNICA E INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. 2-
PODERA TER UM LUGAR PREVIAMENTE DETERMINADO PELA
FISCALIZACAO DA OBRA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA SEU
ARQUIVAMENTO E PERNOITE, NAO TENDO A CONTRATANTE



RESPONSABILIDADE NENHUMA SOB DANOS, FURTOS, ROUBOS OU
QUALQUER TIPO DE AVARIAS QUE PORVENTURA SOFREREM OS MESMOS.

HORARIO: TODOS 0OS SERVICOS SERAO EFETUADOS, SOMENTE EM DIAS UTEIS E
NOS HOARIOS DAS 7:00hs AS 17:00hs, SOB PENA DE MULTA, APOS O PRIMEIRO
AVISO, QUE DEVERA CONSTAR EM DIARIO DE OBRA, DEVIDAMENTE ASSINADO
PELO ENCARREGADO DA CONTRATADA NA OBRA OU DO ENGENHEIRO DA
CONTRATADA RESPONSAVEL PELA OBRA, OU POR DUAS TESTEMUNHAS. SOMENTE
SERAO ACEITOS SERVICOS FORA DOS HORARIOS DETERMINADOS ACIMA,
MEDIANTE AUTORIZACAO EXPRESSA DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA.
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Obra
Delegacia de Policia de Nova Odessa

Bancos B.D.l
SINAPI - 09/2025 - Sdo Paulo 25,0%
SBC - 10/2025 - Sio Paulo

SICRO3 - 07/2025 - Sao Paulo

SIURB - 01/2025 - Sdo Paulo

CPOS/CDHU - 09/2025 - Sao Paulo

BDI - BDI - BDI - COM DESONERAGAO - CONSTRUGAO DE EDIFiCIOS NOVA ODESSA

TAXA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAGAO CENTRAL

Administragao Central

TAXA REPRESENTATIVA DOS RISCOS

Riscos

TAXA REPRESENTATIVA SEGURO GARANTIA

Risco

TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas Financeiras

TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO

Lucro

TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDENCIA DOS IMPOSTOS ( SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA )

ISS (IMPOSTO SOBRE SERVICOS) - MUNICIPAL

COFINS - FEDERAL

PIS (PROGRAMA DE INTREGRAGAO SOCIAL) - FEDERAL
CRB -CONTRIBUICAO INSS (DESONERAGAO)

FORMULA PARA O CALCULO DO BDI

Encargos Sociais
Desonerado: 90,58%

Total do Grupo

Total do Grupo

Total do Grupo

Total do Grupo

Total do Grupo

Total do Grupo

2,39%

2,39%

0,97%

0,97%

0,80%

0,80%

0,59%

0,59%

6,00%

6,00%

3,00%
3,00%
0,65%

4,50%

11,15%

((1+A+B+C)*(1+D)*(1+E)/(1-F))-1)



Bonificagéo sobre despesas indiretas (B.D.l)= 25,00%
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LEGENDA - TABELA DE CAIXILHOS
¢ PORTAS
0.00 cOD.| LOCAL LARGURA | ALTURA TIPO E
ji : P1 |Porta Blindex 3.00m 2.20m 2 fl de Corre 2 fl fixa
B P2 |Porta de Cedro Lisa 0.80m 2.10m Abrir
P3 |Porta de Cedro Lisa 1.00m 2.10m Correr L &I;
P4 |Porta de Seguranga 0.90m 2.10m Abrir E L
43t P5 |Porta de Correr 2.00m 2.10m Abrir g 1
P6 |Porta Gradil 2.00m 2.10m Abrir c¢
P7 |Portdo em chapa 5.00m 2.10m Abrir | A
62% P8 |Porta de Cedro Lisa 0.90m 2.10m Abrir I .\ p
2 COBERTURA CE ] m
452 2 N « JANELAS | v
) DELEGADOTITULAR COD.| LOCAL LARGURA |ALTURA |PEITORIL TIPO IE.
& - J1 |Janela Basculante 2.40m 0.60m 1.50m | 1 flfixa 1fl maxim-ar
S s |l J2 |Janela Blindex 240m | 100m | 1.10m | 2flde Corre 2flfixa
5 e CIRCULAGAO P2 528 ™ PANREIRG = J3 |Janela Blindex 2.00m 1.00m 1.10m | 2 fl de Corre 2 fl fixa
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Elétrica
Acessorios p/ eletrodutos CIRC.: QD
Arruela zamak | CIRC.: QD
" 3pe DJ |
1/2" 1p¢
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1" 3pg w
1/2" 1pe - z o PE
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('8
4x2" 237 p¢ s3
Caixa PVC octogonal I—_I
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Curva 135° PVC rosca ol S3
1" 2 pg
Curva 90° PVC longa rosca
1/2" 1pc I_ﬁ
Luva PVC rosca
1" 2 pg x| o
1/2" 2 pg o )
Acessorios uso geral
— Arame aco galvanizado
14BWG 1m z
Fita isolante autofuséo LUMINARIAS
20m 1pe
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22 o 95 mm? - Vermelho 4.8 m
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| v) (W) (W) (W) (W) (VA) (VA) (VA) (VA) (mm2) | (A)
QD1 3F+N+T | 220/127 V 51730 17045 19205 15480 34227 11520 11060 11647 50 |100 25"
QD2 3F+N+T | 220/127 V 45918 15249 15640 15029 31302 10484 10136 10681 50 90 25"
QM1 3F+N 220127 V 97648 32294 34845 30509 59529 19810 20163 19556 95 |200 23"
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Quadro de Cargas (QD1) - Térreo

Circuito Descrigao Esquema | Método | Tensdo | Iluminagéo (W) Tomadas (W) Pot. total. | Pot. total. | Fases | Pot.-R Pot. - S Pot.-T |Secdo| lc |lcc |Disj| dV parc | dVtotal |Status
de inst. (V) 60 100 | 1085 | 1630 | 2900 | 5400 (VA) (W) (W) (W) (W) (mm?2) | (A) | (KA)| (A) (%) (%)
1 lluminagéo - Salas: Arquivo, Depdsito, Alojamento, Copa, Banheiro PNE, Escuta Especial e Sala Ouvinte F+N+T B1 127V 15 900 900 R 900 25 [24.0| 3 |10 1.13 3.41 OK
2 lluminagéao - Corredores/ Circulagdo e Banheiros Masc./ Fem. F+F+T B1 220V 8 480 480 R+S 240 240 25 (240|451 10 1.24 3.52 OK
3 lluminagéo - Salas: Delegado Titular, Assistente,Chefe Investigadores e Equipe F+F+T B1 220V 15 900 900 R+T 450 450 1.5 175145 |10 0.24 2.53 OK
4 TUE - Ar Condicionado - Arquivo F+F+T B1 220V 1 1811 1630 S+T 815 815 25 (240|451 10 1.28 3.57 OK
5 TUE - Ar Condicionado - Depésito F+F+T B1 220V 1 1811 1630 R+T 815 815 25 (2404510 1.42 3.71 OK
6 TUE - Ar Condicionado - Alojamento F+F+T B1 220V 1 1811 1630 R+S 815 815 25 (240|451 10 0.91 3.19 OK
7 TUE - Ar Condicionado - Sala Escuta Especial F+F+T B1 220V 1 3222 2900 S+T 1450 1450 4 320|451 16 1.17 3.45 OK
8 TUE - Ar Condicionado - Sala Ouvinte F+F+T B1 220V 1 1206 1085 S+T 543 543 25 240|451 10 0.53 2.81 OK
9 TUE - Ar Condicionado - Delegado Titular F+F+T B1 220V 1 3222 2900 S+T 1450 1450 25 |240|45 |16 1.86 414 OK
10 TUE - Ar Condicionado - Delegado Assistente F+F+T B1 220V 1 3222 2900 R+S 1450 1450 25 |240|45 | 16 1.32 3.60 OK
11 |TUE - Ar Condicionado - Chefe Investigadores F+F+T B1 220V 1 1206 1085 S+T 543 543 25 |24.0|45|10 0.38 2.66 OK
12 |TUE - Ar Condicionado - Equipe Investigadores F+F+T B1 220V 1 1811 1630 R+T 815 815 25 |24.0(45 |10 0.80 3.08 OK
13 |TUE - Chuveiro - Delegado Titular F+F+T B1 220V 1 5400 5400 S+T 2700 2700 6 [41.0(45]| 25 1.18 3.47 OK
14 |TUE - Chuveiro - Delegado Assistente F+F+T B1 220V 1 5400 5400 R+S 2700 2700 6 (4104525 0.94 3.22 OK
15  |TUE - Chuveiro - Banheiro PNE F+F+T B1 220V 1 5400 5400 R+S 2700 2700 10 |[57.0(45]| 25 0.96 3.25 OK
16 |TUE - Chuveiro - Chefe Investigadores F+F+T B1 220V 1 5400 5400 R+S 2700 2700 10 |57.0(45]| 25 0.50 2.78 OK
17 |TUG - Tomadas - Arquivo F+N+T B1 127V 10 1111 1000 R 1000 25 |240| 3 |10 2.68 4.96 OK
18 |TUG - Tomadas - Deposito F+N+T B1 127V 10 1111 1000 S 1000 25 |240| 3 |10 2,97 5.26 OK
19 |TUG - Tomadas - Alojamento F+N+T B1 127V 7 778 700 R 700 25 |240| 3 |10 1.34 3.62 OK
20  |TUG - Tomadas - Sala de Escuta Especial F+N+T B1 127V 11 1222 1100 T 1100 25 |240| 3 |10 2.17 4.45 OK
21 |TUG - Tomadas - Sala Ouvinte F+N+T B1 127V 8 889 800 T 800 25 |240| 3 |10 1.34 3.63 OK
22 |TUG - Tomadas - Delegado Titular F+N+T B1 127V 12 1333 1200 T 1200 25 |240| 3 |10 2.02 4.31 OK
23 |TUG - Tomadas - Delegado Assistente F+N+T B1 127V 10 1111 1000 T 1000 25 |240| 3 |10 1.06 3.34 OK
24 |TUG - Tomadas - Chefe Investigadores F+N+T B1 127V 9 1000 900 T 900 25 |240| 3 |10 0.86 3.15 OK
25 |TUG - Tomadas - Equipe Investigadores F+N+T B1 127V 8 889 800 T 800 25 |240| 3 |10 1.00 3.29 OK
26 |TUG - Tomadas - Copa (110V) F+N+T B1 127V 4 444 400 R 400 25 |24.0| 3 |10 0.66 2.95 OK
27 |TUG - Tomadas - Copa (220V) F+F+T B1 220V 2 222 200 S+T 100 100 25 |24.0/45|10 0.11 2.39 OK
28 |TUG - Tomadas - Corredor/ Circulagéo F+N+T B1 127V 11 1222 1100 R 1100 25 |240| 3 |10 0.67 2.96 OK
29  |TUG - lluminagao/Tomada - Cobertura Fundo F+N+T B1 127V 1 2 282 260 R 260 25 |240| 3 |10 0.46 2.74 OK
TOTAL 39 104| 2 4 3 4 54818 51730 R+S+T 17045 19205 15480
Quadro de Cargas (QD2) - Térreo
Circuito Descrigdo Esquema | Método | Tens&o | lluminagéo (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. | Fases Pot. - R Pot. - S Pot.-T |Segdo| Ic | lcc |Disj| dV parc | dV total |Status
1 — 1 1 de inst. (V) 60 100 |633|815| 1085 | 1630 | 1990 | 2900 | 5400 (VA) (W) (W) (W) (W) (mm?2) | (A) | (KA)| (A) (%) (%)
A§C 30 |lluminagao - Salas: Hall de Entrada, Cartério, Plantonista e Escrivdo 1 - 6 F+F+T B1 220V 35 2100 2100 S+T 1050 1050 25 (240|145 |10 0.44 1.70 OK
A R Q U ‘ \/O D E P O S| TO 31 lluminagéo - Flagrante, Reconhecimento e Celas F+F+T B1 220V 12 720 720 S+T 360 360 1.5 (175|145 |10 0.71 1.97 OK
17 32 |lluminagéo - Corredores/ Circulagéo e Banheiros Masc./ Fem. F+F+T B1 220V 15 900 900 R+T 450 450 25 (240 45|10 0.90 2.16 OK
17 et 1 18 i 119 33 |TUE - Ar Condicionado - Hall de Entrada F+F+T B1 220V 1 3222 2900 R+S 1450 1450 4 |320(45|16 | 1.13 2.39 OK
[ 7> ﬂ}é/l‘ (2%) 78 > :501 %) 34 |TUE - Ar Condicionado - Cartério Central F+F+T B1 220V 1 1811 1630 R+T 815 815 25 (240 45|10 0.71 1.97 OK
° < 25 25 35 |TUE - Ar Condicionado - Sala Plantonista F+F+T B1 220V 1 1811 1630 R+T 815 815 25 (240 45|10 0.79 2.05 OK
o ' Ao “" 36 |TUE - Ar Condicionado - Sala Escrivao 1 F+F+T B1 220V 1 1811 1630 S+T 815 815 25 |240| 45|10 0.77 2.03 OK
ARGy 4 17 518 2o 37 |TUE - Ar Condicionado - Sala Escrivéo 2 F+F+T B1 220V 1 1811 1630 R+T 815 815 25 [240]45|10 | 0.92 2.18 OK
i || @ 18 19 38 |TUE - Ar Condicionado - Sala Escrivao 3 F+F+T B1 220V 1 1206 1085 S+T 543 543 25 (240 45|10 0.47 1.73 OK
5 4l 39 |TUE - Ar Condicionado - Sala Escrivdo 4 F+F+T B1 220V 1 1206 1085 S+T 543 543 25 (240 45|10 0.51 1.77 OK
25 25 40 |TUE - Ar Condicionado - Sala Escrivdo 5 F+F+T B1 220V 1 1206 1085 R+S 543 543 25 (240 45|10 0.43 1.69 OK
41 |TUE - Ar Condicionado - Sala Escrivéo 6 F+F+T B1 220V 1 1206 1085 R+S 543 543 25 (24.0| 45|10 0.64 1.90 OK
N 18 E]x-)ﬂ tH> 19 252 @ 42  |TUE - Ar Condicionado - Carceragem F+F+T B1 220V 1 2211 1990 R+S 995 995 25 (24.0| 45|10 1.48 2.74 OK
) (2%) TS 43  |TUE - Ar Condicionado - Flagrante/ Reconhecimento F+F+T B1 220V 1 1 1609 1448 R+T 724 724 25 |240| 45|10 0.81 2.07 OK
L 17 1|8T 1I8T 19@ LO J A M E}N TO 44 |TUE - Chuveiro - Cela Masculina F+F+T B1 220V 1 5400 5400 R+S 2700 2700 4 |32.0|45]| 25 2.63 3.89 OK
05 1}17 ZS»A I 11& I Z}“ 45 |TUE - Chuveiro - Cela Feminino F+F+T B1 220V 1 5400 5400 S+T 2700 2700 4 |32.0| 45|25 2.63 3.89 OK
T = 25 = 25 25 &= 46 |TUG -Tomadas - Banheiros F+N+T B1 127V 10 1111 1000 S 1000 25 (240 3 |10 1.57 2.83 OK
47  |TUG -Tomadas - Corredor/ Circulagéo F+N+T B1 127V 9 1000 900 T 900 25 |240| 3 |10 0.82 2.08 OK
Ml 48 |TUG -Tomadas - Hall de Entrada F+N+T B1 127V 4 444 400 R 400 25 |240| 3 |10 0.76 2.02 OK
49 |TUG -Tomadas - Cartorio Central F+N+T B1 127V 12 1333 1200 S 1200 25 |240| 3 |10 1.60 2.86 OK
7 8 15 17 50 |TUG -Tomadas - Sala Plantonista F+N+T B1 127V 10 1111 1000 R 1000 25 |240| 3 |10 1.12 2.38 OK
4 51517 18 28 18 19 20 21 ; —
2xe1" |1 LT 1 ] ” T ’ I 51 |TUG -Tomadas - Sala Escrivao 1 F+N+T B1 127V 12 1333 1200 S 1200 25 |240| 3 |10 1.28 2.54 OK
- UL 2525 52 |TUG -Tomadas - Sala Escrivao 2 F+N+T B1 | 127V 12 1333 1200 T 1200 25 240 3 |10 ] 178 3.04 | OK
252510 252525 22525252 -
53 |TUG -Tomadas - Sala Escrivao 3 F+N+T B1 127V 10 1111 1000 R 1000 25 |240| 3 |10 1.31 2.57 OK
C ‘ I:\) C U L A Q A O 54 |TUG -Tomadas - Sala Escrivao 4 F+N+T B1 127V 10 1111 1000 R 1000 25 |240| 3 |10 1.32 2.58 OK
[ 28 55 |TUG -Tomadas - Sala Escrivao 5 F+N+T B1 127V 10 1111 1000 R 1000 25 |240| 3 |10 1.36 2.62 OK
‘ " 56 |TUG -Tomadas - Sala Escrivdo 6 F+N+T B1 127V 10 1111 1000 R 1000 25 |240| 3 |10 1.69 2.95 OK
L & 57 |TUG -Tomadas - Sala Carceragem F+N+T B1 127V 12 1333 1200 T 1200 25 |240| 3 |10 2.26 3.52 OK
— 20 2 58 |TUG -Tomadas - Sala Flagrante/ Reconhecimento F+N+T B1 127V 12 1333 1200 T 1200 25 [240] 3 |10 1.88 3.14 OK
AN » 59 TUG -Tomadas - Cela F+N+T B1 127V 4 444 400 T 400 25 (240 3 |10 0.79 2.05 OK
o 1 I
N § N (‘ZD) 21 - 73\ |1‘2T 2? 7 3\ |1‘2T @ i 60 |TUG -Tomadas - Garagem Viatura e Hall F+N+T B1 127V 5 556 500 T 500 25 |24.0| 3 |10 | 1.25 2.52 OK
O ] N S/ 528 &/ s 25 TOTAL 62 14201 [ 1] a4 a1 ] 1] 2 49407 45918 |R+S+T| 15249 15640 15029
o= 20 7 20 A dr> 28 g
— 7 20 21 21 <M o
L |T [T 1] [T 1]
: ", H— ) H— - FQUIPE DE INVESTICGADORES . S Quadro de Demanda (AL1) - Térreo
425 4 25 25 H w i © Lista de materiais - Térreo Tioo d Poténcia instalada  |[Fator de demanda |Demanda )
N S| » o 25 Elétrica ipo de carga (KVA) (%) (kVA) Legenda de condutos - Térreo
o [
z\x /K% _ 25 _ Acessorios p/ eletrodutos lluminacéo e TUG's (Escritdrios e salas comerciais) 12.00 100.00 12.00 Elétrica
l SALA DE ESCUTA ESPECIAL M o~ 2 S | 25 AS Artuela zamak 2139 50.00 10.70
15 “§ 20 > £ T 1" 3 Uso Especifi 70.83 52.00 36.83 Teto
20 (2x) T pc so Especifico . . .
0 ABC v 20 T 20 L 20 > 21 25 21< ® SZ ik EZ < 12" 1 TOTAL 59.53 sdi
A D A s D @ SALA_OQUVINTE g po . s
: T T T 2.5 T 2.5 T 25 24 Bucha zamak Bai
I 1 : aixa
o 3 pe
, 28 ™ 2 2|8T N E 12" 1 p¢ Piso
] N\’ 6ow ! " sow Ml Caixa PVC
@ 60W 2l5 2.5 4x2" 237 pe Legenda - Térreo
EE J A R D | M Caixa PVC octogonal 2 Tomadas baixas a 0,30m do piso
46 46 N e 4"
T T C ‘RC ULAQ AO 4"x 4 101 p¢ ——lEntrada de servigo
2I.5 v 2I.5 HA Curva 135° PVC rosca 200 Interruptor 1 simples e 1 paralelo - 1,20m do piso
46 46 46 i i e — i | i AR 1" 2 Legenda de fiagdo - Térreo
L 40 o 43 Curva 90° PVC longa rosca C Interruptor 2 simples e 1 paralelo - 1,20m do piso
© — o © < > 33 34 35 40 41 46
N @) 55 e @ @) o R w M A S C U L| N A D Interruptor intermediéario 1 tecla - 1,20m do piso
N —
BANHEIRO O 56 <l u{>55 H @ 55 <Fi o> 54 O 53 <py Luva PVC rosca B0 Interruptor paralelo 1 tecla - 1,20m do piso o 25,35525:25.25
M A SC UL IN O (20 25 NS O 2 =g — — 1 2pe Interruptor simples 1 tecla - 1,20m do piso @ } I I I I I
] 29[ < = 2 i @ ] 112 2pg Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,20m do piso 252525252525
~ Acessorios uso geral 56
@ >~ 56 = i N 29 I‘ﬁ m ‘ﬁ A vani Ponto genérico de luz 60W |
H o—1tuw© - o w© D_i 55 O D—[> 58 58 8 i I rame aco galvanizado |
° s i o - %) 33 - O v 10 >0 4 &Y 4 14BWG 1m 25
56 TL 38 2.5 o ® O —| © 0 o o = Quadro de distribuicéo
| — O = % 25 54 L] S 54 25 <L R0 53 a Fita isolante autofusao 36 37 38 39 42 47
55 - o |
% 25 () %2 i & n Sild /= Sils > -+ FLAGRRENTE 20m 1 pg T ounro de medica
7LZ\ @ L] s 25 <C 25 Q? @ 25 53 T Cabo Unipolar (cobre) = uadro de medigao @ 5%'55%55%'5531'5527'56%5
il 25 . : ~ 1 O i 5 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel) =§» Tomada alta a 2,20m do piso L ]
] _ (<ﬂE N o5 1.5 mm? - Amarelo 4.55m e{> Tomada baixa a 0,30m do piso 2; 2‘5 2; 2; 2 ; 2‘5
©——© < o w < 1] 10 mm? - Branco 36.89 m Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A e entrada USB a 0,30m do piso
v §\ 0 N ) & © o ) ) — © 2 m—© 9 58 58 10 mm? - Preto 36.89 m - - -
X 6 © > 56 = w® 56 <t e> 55 ol v 55 <L i{> 54 IR 54 <} i> 53 RS 53 <} t @ H—<hp “5> Tomada média a 1,20m do piso
V o (2%) -« (29 N (2%) 2@ 2%) < I 58 25 25 58 10 mm? - Verde-amarelo 36.89 m
@ 55 1 j( T 2.5 mm? - Azul claro 1068.86 m
Tl 56 @ S 25mm?-B 594.96
& | | 55 N 0 —— 10 .5 mm? - Branco .96 m
© —P e} o Q >
D—[> 47 Kyt 25 ‘ o w© - 0 2.5 mm? - Preto 391.74 m
¢ ' 25 = ‘58 o J"?%Q/ 2.5 mm? - Verde-amarelo 794.24 m
X KA X LY Wk 48 72 45 72 i 2.5 mm? - Vermelho 740.68 m
L e = _ @ 1 @ 1 @ \ @ 4 mm? - Branco 4559 m
@ 47 4 4 4 4 mm? - Preto 9178 m LEGENDA DAS INDICAGOES
B ANH E IR O } : L L 4 mm? - Verde-amarelo 65.09 m XA
F E M | N ‘ N O 2.5 | 4 mm? - Vermelho 46.19 m oﬁ\oY KA Disjuntor unipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA
)5 58 59 i ] 6 mm? - Branco 1419 m A
H———*—- ‘ M gN T C E L A F E M ‘ N ‘ N A 6 mm? - Preto 32.09m NV KA Disjuntor bipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA
== 0525 4;/ : ARC Ng 6 mm? - Verde-amarelo 32.09m © ©
L o 33 41 46 47 48 56 4 252 g 43 g e e
P et . = = . | | \ &0 . 6 mm? - Vermelho 17.89 m XA - _ o
46 46 46 1T T 1T [ L i - — - - N Y KA Disjuntor tripolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA
ﬁ; i& 4§ 46 4 2525252525 42 57 6 % Dispositivo Elétrico - embutido d o
A . LT s ) 0 57 25 60 "
| | \H‘L{\ C A R C E R G E M 60 Placa 2x4 i Dispositivo diferéncial residual bipolar/tetrapolar, corrente nominal de "X" A, corrente nominal residual
%‘.g v 2.5 252555 A - Interruptor 2 simples & paralela - 3 teclas 2 p¢ ﬁ XA 30mA.
4 ' 46 7/72;\52 ' ° 2'5H A L L Interruptor intermediario - 1 tecla 2 p¢
L % . : 25 f\f? > 60 Interruptor paralelo - 1 tecla 9 p¢ )D(?/S_ Y KA Dispositivo de protegéo contra surto, tensdo de "X" V e corrente de curto-circuito Y KA
- ; 028 60 Interruptor simples & paralelo - 2 teclas 1 pg
= @ B | | Interruptor simples - 1 tecla 30 p¢ I Medidor
f L | 25 Placa c/ furo 27 p¢
49 Placa p/ 1 fungéo 79 pc X X X
©o] © [ PI / 2 fungd 87 #i Fiag&o do circuito "X" do "a" diametro "#" mm?
e © ‘ T 2 57 aca p/ 2 fungdes pc a a iacéo do circuito "X", comando "a" e com didmetro "#" mm
o ’ 60 S/ placa #
[} | - o)} D @
A @ 25 D-[> Entrada USB 3pc N E— Neutro - Azul claro
@ 57 X)] Interruptor 1 tecla simples e tomada hexagonal (NBR14136) 7 p¢ Fases (RST/ABC/UVW) - Branco, Preto e Vermelho
) 49 > 52 52 2 Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 10A 77 pg
H 96 @0 (2% — T Terra - Verde/Amarelo
1 Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 59 p¢
1] B ANHE] 25 o 9 B 51 25 58 51 25 Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A 23 p¢ D Retorno - Amarelo
M A S C UL TN MR C AR TO R ) C E N ZFR A L o—2 ﬁl ~— © 57 Dispositivo de Protegao — L Campainha
25 25 52 N3 2 N ﬂ—L Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)
< w© 51 512 52 =« 25 100A - 10 kA 1pe
B ANHEIRO 4 i 49 SR Y I 25 : 60 60 Jy 90A - 10 kA 1pg NOTAS
Pf/ @ e 49 25 25 25 ) 25 57 <H: e 60 Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) j ]
HFEMININO /2‘5 > 49 —+- > 51 51 < e > 52 @ 25 @ 10A-3 KA 28 pe 1 - AEXECUGAO DEVE SEGUIR OS CRITERIOS DA NBR 5410.
(2x) 2X) (2x) ~ - -
@ 25 25 Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN (Curva B) 2 - ELETRODUTOS E FIACOES NAO COTADOS SERAOQ DE @3/4" E #1,5mm? RESPECTIVAMENTE.
H A L L wg;& E N TR A D A 51 10A-4.5KA 22 pg 3 - PONTOS DE FORGCA E ILUMINAGCAO NAO COTADOS TERAO POTENCIA DE 100W.
: . < o <+H o E(Z ) 51 T 52 57 S 16 A-4.5KA 4 pc 4 - TODAS AS CARCAGCAS DAS LUMINARIAS DEVERAO SER ATERRADAS. QUANDO ESTAS NAO FOREM
o ~ D N C FQ g 25 5 o z ~——© “ 25A-45KA 6 p¢ INSTALADAS DEVERA SER DEIXADA UMA "ALCA" DO CONDUTOR DE PROTEGCAO PE (TERRA) NA CAIXA OU UM
<+ T o 2-58 A L A E <§—— | \/A O W é A L A E S C I'_‘ ‘ \/A O 2 z H S 25 v Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C) "RABICHO" QUANDO EXISTIR FORRO PARA POSSIBILITAR O FUTURO ATERRAMENTO.
511 Y= 200 A - 60 kKA 1p¢ 5- A FIACAO ENTRE QUADROS OU ENTRE QUADROS E MEDIDORES DEVE SER EM COBRE COM ISOLACAO
Eletroduto PVC flexivel EPR OU XLPE 1 KV.
B 47 . . -
7‘D 48 @ ‘0 @ 25 @ @ . Eletroduto leve 6 - AFIACAO DOS SISTEMAS QUE PASSAM PELA AREA EXTERNA DA EDIFICACAO DEVEM SER COBRE COM
b‘i\/@ oo 49 < o> 51 H> 51 51 < o> 52 57 <hH 1" 117.14 m ISOLACAO EPR OU XLPE 1 KV E EM ELETRODUTOS PEAD.
00 25 = _,:‘ 49 v ) ° i[> 60 3/4" 1045.54 m 7 - AFIACAO DOS DEMAIS CIRCUITOS INTERNO A EDIFICACAO PODEM SER CABOS EM COBRE E PODEM
LU : ™ & g © 0 ~
A 46 48 T o D= 2 - 5 Eletroduto pesado POSSUIR ISOLACAO EM PVC 750 V.
46 4} ARC ARC ARCA ARC o 2 19.29m 8 - TODOS OS CIRCUITOS QUE PASSAM POR AREA MOLHADA DEVEM SER PROTEGIDOS COM DR, MESMO
- T =) - 33 T 34 T T T 10— T T 1 T | e+ T 3" 4.8 m A
| I | } } } } } } | ; | ;:‘ ; | : QUE NAO INDICADO NOS DIAGRAMAS.
- z5 5 2351 m 9 - CHUVEIRO DEVE SER BLINDADO, COMPATIVEL COM DR;
Eletroduto PVC rosca
Eletroduto, vara 3,0m
1 2m
1.1/4" 1m
] 172" 3m
Material p/ entrada servigco
Bracadeira aco galvan. p/ caixa medigéo
R=385mm 2 p¢
Caixa inspegdo de aterramento
200x200x200mm 1p¢
Haste de aterramento ago/cobre
D=15mm, comprimento 2,4m 1pc
Isolador roldana 600V
Porcelana vidrada 5p¢
Parafuso aco galvanizado cabega quadr.
Rosca M16x2, comprim. 150mm 5 p¢
Poste concreto armado
Comprimento 7,0m 1p¢
Quadro de medigao - ELEKTRO
Unidade consumidora individual - embutir
Caixa Tipo T - Protegao geral 1p¢
Quadro distrib. chapa pintada - embutir
Barr. trif., disj geral, compacto - DIN (Ref. Moratori) FROETO PROJETO ELETRICO DE BAIXA TENSAO
Cap. 48 disj. unip. - In barr. 100 A 2 pg LOCAL: . ~
Avenida Carlos Botelho, SIN, Centro, Nova Odessa, Séao Paulo.
PROPRIETARIO:
DELEGACIA DE POLICIA DE NOVA ODESSA-SP
ASSUNTO: ; N FOLHA:
PLANTA TERREA - QUADRO DE CARGA, DETALHES DE LIGACOES/ COMANDOS 02/04

PLANTA BAIXA - PONTOS DE FORCA AVENIDA CARLOS BOTELHO

ESC. 1:100 Ricardo Chinaglia ~ 506.966.626-8  13.11.2025 2620252058943 Indicadas
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PLANTA BAIXA - PONTOS DE LUZ

AVENIDA CARLOS BOTELHO

Ricardo Chinaglia 506.966.626-8 13.11.2025

2620252058943

Quadro de Cargas (QD1) - Térreo
Circuito Descrigdo Esquema | Método | Tens&do | Iluminagéo (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. | Fases Pot. -R Pot. - S Pot.-T |Secgdo| Ic | lcc |Disj| dV parc | dVtotal |Status
de inst. V) 100 | 1085 2900 | 5400 (VA) (W) (W) (W) (W) (mm3) | (A) |(kA)| (A) (%) (%)
1 lluminagéo - Salas: Arquivo, Depdsito, Alojamento, Copa, Banheiro PNE, Escuta Especial e Sala Ouvinte F+N+T B1 127V 900 900 R 900 25 240 3 |10 1.13 3.41 OK
2 lluminagéo - Corredores/ Circulagdo e Banheiros Masc./ Fem. F+F+T B1 220V 480 480 R+S 240 240 25 240|451 10 1.24 3.52 OK
3 lluminagéo - Salas: Delegado Titular, Assistente,Chefe Investigadores e Equipe F+F+T B1 220V 900 900 R+T 450 450 15 |17.5]|45 | 10 0.24 2.53 OK
4 TUE - Ar Condicionado - Arquivo F+F+T B1 220V 1811 1630 S+T 815 815 25 |24.0|45 |10 1.28 3.57 OK
5 TUE - Ar Condicionado - Dep6sito F+F+T B1 220V 1811 1630 R+T 815 815 25 240|451 10 1.42 3.71 OK
6 TUE - Ar Condicionado - Alojamento F+F+T B1 220V 1811 1630 R+S 815 815 25 |24.0(45 ] 10 0.91 3.19 OK
7 TUE - Ar Condicionado - Sala Escuta Especial F+F+T B1 220V 1 3222 2900 S+T 1450 1450 4 32.0| 45| 16 117 3.45 OK
8 TUE - Ar Condicionado - Sala Ouvinte F+F+T B1 220V 1 1206 1085 S+T 543 543 25 |24.0(45 |10 0.53 2.81 OK
9 TUE - Ar Condicionado - Delegado Titular F+F+T B1 220V 1 3222 2900 S+T 1450 1450 25 |24.0|45 ]| 16 1.86 4.14 OK
10 |TUE - Ar Condicionado - Delegado Assistente F+F+T B1 220V 1 3222 2900 R+S 1450 1450 25 |24.0|45 ]| 16 1.32 3.60 OK
11 |TUE - Ar Condicionado - Chefe Investigadores F+F+T B1 220V 1 1206 1085 S+T 543 543 25 |24.0(45 |10 0.38 2.66 OK
12 |TUE - Ar Condicionado - Equipe Investigadores F+F+T B1 220V 1811 1630 R+T 815 815 25 [24.0|45 |10 0.80 3.08 OK
13 |TUE - Chuveiro - Delegado Titular F+F+T B1 220V 1 5400 5400 S+T 2700 2700 6 41.0| 45| 25 1.18 3.47 OK
14 |TUE - Chuveiro - Delegado Assistente F+F+T B1 220V 1 5400 5400 R+S 2700 2700 6 41.0| 45| 25 0.94 3.22 OK
15  |TUE - Chuveiro - Banheiro PNE F+F+T B1 220V 1 5400 5400 R+S 2700 2700 10 |57.0| 45| 25 0.96 3.25 OK
16 |TUE - Chuveiro - Chefe Investigadores F+F+T B1 220V 1 5400 5400 R+S 2700 2700 10 |57.0| 45| 25 0.50 2.78 OK
17 |TUG - Tomadas - Arquivo F+N+T B1 127V 10 1111 1000 R 1000 25 |240| 3 |10 2.68 4.96 OK
18 |TUG - Tomadas - Depdsito F+N+T B1 127V 10 1111 1000 S 1000 25 |240| 3 |10 2.97 5.26 OK
19  |TUG - Tomadas - Alojamento F+N+T B1 127V 7 778 700 R 700 25 |240| 3 |10 1.34 3.62 OK
20 |TUG - Tomadas - Sala de Escuta Especial F+N+T B1 127V 11 1222 1100 T 1100 25 |240| 3 |10 2.17 4.45 OK
21 |TUG - Tomadas - Sala Ouvinte F+N+T B1 127V 8 889 800 T 800 25 |240| 3 |10 1.34 3.63 OK
22 |TUG - Tomadas - Delegado Titular F+N+T B1 127V 12 1333 1200 T 1200 25 |240| 3 |10 2.02 4.31 OK
23 |TUG - Tomadas - Delegado Assistente F+N+T B1 127V 10 1111 1000 T 1000 25 |240| 3 |10 1.06 3.34 OK
24 |TUG - Tomadas - Chefe Investigadores F+N+T B1 127V 9 1000 900 T 900 25 |240| 3 |10 0.86 3.15 OK
25 |TUG - Tomadas - Equipe Investigadores F+N+T B1 127V 8 889 800 T 800 25 |240| 3 |10 1.00 3.29 OK
26 |TUG - Tomadas - Copa (110V) F+N+T B1 127V 4 444 400 R 400 25 |24.0| 3 |10 0.66 2.95 OK
27 |TUG - Tomadas - Copa (220V) F+F+T B1 220V 2 222 200 S+T 100 100 25 |24.0(45 |10 0.11 2.39 OK
28 |TUG - Tomadas - Corredor/ Circulagéo F+N+T B1 127V 11 1222 1100 R 1100 25 [240| 3 |10 0.67 2.96 OK
29  |TUG - lluminagdo/Tomada - Cobertura Fundo F+N+T B1 127V 2 282 260 R 260 25 |240| 3 |10 0.46 2.74 OK
TOTAL 39 104 | 2 3 4 54818 51730 R+S+T 17045 19205 15480
Quadro de Cargas (QD2) - Térreo
Circuito Descrigao Esquema | Método | Tens&o | Illuminagéo (W) Tomadas (W) Pot. total. | Pot. total. | Fases Pot. - R Pot. - S Pot.-T |Secédo| Ic | lcc |Disj| dVparc | dV total |Status
de inst. (V) 60 100|633 |815| 1085 | 1630 | 1990 | 2900 (VA) (W) (W) (W) (W) (mm?3) | (A) | (kA)| (A) (%) (%)
30 lluminagéo - Salas: Hall de Entrada, Cartério, Plantonista e Escrivdo 1 - 6 F+F+T B1 220V 35 2100 2100 S+T 1050 1050 25 |24.0| 45|10 0.44 1.70 OK
31 |lluminacédo - Flagrante, Reconhecimento e Celas F+F+T B1 220V 12 720 720 S+T 360 360 1.5 17545 | 10 0.71 1.97 OK
32 |lluminagéo - Corredores/ Circulagéo e Banheiros Masc./ Fem. F+F+T B1 220V 15 900 900 R+T 450 450 25 |240| 45|10 0.90 2.16 OK
33 |TUE - Ar Condicionado - Hall de Entrada F+F+T B1 220V 1 3222 2900 R+S 1450 1450 4 32.0| 45| 16 1.13 2.39 OK
34 |TUE - Ar Condicionado - Cartério Central F+F+T B1 220V 1 1811 1630 R+T 815 815 25 |24.0|45]| 10 0.71 1.97 OK
35 |TUE - Ar Condicionado - Sala Plantonista F+F+T B1 220V 1 1811 1630 R+T 815 815 25 |240|45]| 10 0.79 2.05 OK
36 |TUE - Ar Condicionado - Sala Escrivao 1 F+F+T B1 220V 1 1811 1630 S+T 815 815 25 |240|45]| 10 0.77 2.03 OK
37 |TUE - Ar Condicionado - Sala Escrivao 2 F+F+T B1 220V 1 1811 1630 R+T 815 815 25 |24.0|45]| 10 0.92 2.18 OK
38 |TUE - Ar Condicionado - Sala Escrivao 3 F+F+T B1 220V 1 1206 1085 S+T 543 543 25 |24.0|45]| 10 0.47 1.73 OK
39 |TUE - Ar Condicionado - Sala Escrivao 4 F+F+T B1 220V 1 1206 1085 S+T 543 543 25 |240|45]| 10 0.51 1.77 OK
40 |TUE - Ar Condicionado - Sala Escrivao 5 F+F+T B1 220V 1 1206 1085 R+S 543 543 25 |24.0|45]| 10 0.43 1.69 OK
41 |TUE - Ar Condicionado - Sala Escrivao 6 F+F+T B1 220V 1 1206 1085 R+S 543 543 25 |240|45]| 10 0.64 1.90 OK
42  |TUE - Ar Condicionado - Carceragem F+F+T B1 220V 1 2211 1990 R+S 995 995 25 |240|45]|10 1.48 2.74 OK
43  |TUE - Ar Condicionado - Flagrante/ Reconhecimento F+F+T B1 220V 1 1 1609 1448 R+T 724 724 25 |240| 45|10 0.81 2.07 OK
44 |TUE - Chuveiro - Cela Masculina F+F+T B1 220V 5400 5400 R+S 2700 2700 4 320| 45| 25 2.63 3.89 OK
45  |TUE - Chuveiro - Cela Feminino F+F+T B1 220V 5400 5400 S+T 2700 2700 4 320| 45| 25 2.63 3.89 OK
46 |TUG -Tomadas - Banheiros F+N+T B1 127V 10 1111 1000 S 1000 25 |240| 3 |10 1.57 2.83 OK
47 |TUG -Tomadas - Corredor/ Circulagédo F+N+T B1 127V 9 1000 900 T 900 25 (240 3 |10 0.82 2.08 OK
48 |TUG -Tomadas - Hall de Entrada F+N+T B1 127V 4 444 400 R 400 25 |240| 3 |10 0.76 2.02 OK
49 |TUG -Tomadas - Cartério Central F+N+T B1 127V 12 1333 1200 S 1200 25 |240| 3 |10 1.60 2.86 OK
50 |TUG -Tomadas - Sala Plantonista F+N+T B1 127V 10 1111 1000 R 1000 25 |24.0| 3 |10 1.12 2.38 OK
51 |TUG -Tomadas - Sala Escrivao 1 F+N+T B1 127V 12 1333 1200 S 1200 25 |240| 3 |10 1.28 2.54 OK
52 |TUG -Tomadas - Sala Escrivéao 2 F+N+T B1 127V 12 1333 1200 T 1200 25 |240| 3 |10 1.78 3.04 OK
53 |TUG -Tomadas - Sala Escrivao 3 F+N+T B1 127V 10 1111 1000 R 1000 25 |24.0| 3 |10 1.31 2.57 OK
54  |TUG -Tomadas - Sala Escrivéao 4 F+N+T B1 127V 10 1111 1000 R 1000 25 |240| 3 |10 1.32 2.58 OK
55 |TUG -Tomadas - Sala Escrivao 5 F+N+T B1 127V 10 1111 1000 R 1000 25 |24.0| 3 |10 1.36 2.62 OK
56 |TUG -Tomadas - Sala Escrivao 6 F+N+T B1 127V 10 1111 1000 R 1000 25 |24.0| 3 |10 1.69 2.95 OK
57 |TUG -Tomadas - Sala Carceragem F+N+T B1 127V 12 1333 1200 T 1200 25 240 3 |10 2.26 3.52 OK
58 |TUG -Tomadas - Sala Flagrante/ Reconhecimento F+N+T B1 127V 12 1333 1200 T 1200 25 240 3 |10 1.88 3.14 OK
59 |TUG -Tomadas - Cela F+N+T B1 127V 4 444 400 T 400 25 |240| 3 |10 0.79 2.05 OK
60 |TUG -Tomadas - Garagem Viatura e Hall F+N+T B1 127V 5 556 500 T 500 25 |240| 3 |10 1.25 2.52 OK
TOTAL 62 142 | 1 1 1 49407 45918 R+S+T 15249 15640 15029
INVESTIGADORES
Lista de materiais - Térreo
o Legenda de condutos - Térreo Elétrica
& Acessorios p/ eletrodutos
Elétrica Legenda - Térreo Arruela zamak
Teto D(-Zl? 2 Tomadas baixas a 0,30m do piso 1" 3 pe
Média P——Entrada de servigo 172" 1p¢
#-O0 Interruptor 1 simples e 1 paralelo - 1,20m do piso Bucha zamak
Baixa 1 3pe
D—Eg Interruptor 2 simples e 1 paralelo - 1,20m do piso 1/2" 1 pc
Piso ; - . : Caixa PVC
=D  Interruptor intermediario 1 tecla - 1,20m do piso
e=0  Interruptor paralelo 1 tecla - 1,20m do piso axz 237 pg
E=O  Interruptor simples 1 tecla - 1,20m do piso Caixa PVC octogonal
D—EO Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,20m do piso a4 101 pe
Curva 135° PVC rosca
| Ponto genérico de luz 60W 1 2 pe
C E LA M A SC U L| N A Legenda de fiagao - Térreo c .
urva 90° PVC longa rosca
30 32 Quadro de distribuicao 1/2" 1 pg
L @ = Luva PVC rosca
‘ 31 ! m 31 ! 7 2525 él Quadro de medicao 1" 2pe
o1 @ o @' 30 32 e Tomada alta a 2,20m do piso 1/2" 2 p¢
15 15 @ HLW El-[> Tomada baixa a 0,30m do piso Acessorios uso geral
2525 1> Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A e entrada USB a 0,30m do piso Arame ago galvanizado
El% Tomada média a 1,20m do piso 14.18\.NG - Tm
Fita isolante autofuséo
20m 1p¢
Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
1.5 mm? - Amarelo 569.5 m
1.5 mm? - Branco 66.98 m
1.5 mm? - Preto 36.54 m
LEGENDA DAS INDICACOES 1.5 mm? - Verde-amarelo 84.18 m
1.5 mm? - Vermelho 90.47 m
31 31 %Q Y KA Disjuntor unipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA 2.5 mm?- Azul claro 97.03m
i @ | @ o o 2.5 mm? - Branco 250.81 m
\ r1115 \_/ r11 : XA o . o o 2.5 mm?2 - Preto 165.12 m
. O/H\OY KA Disjuntor bipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA 2 5 mm? - Verde-amarelo 276.32 m
X A 2.5 mm? - Vermelho 173.27 m
O/H\OY KA Disjuntor tripolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
XA Dispositivo diferéncial residual bipolar/tetrapolar, corrente nominal de "X" A, corrente nominal residual Interruptor 2 simples & paralela - 3 teclas 2 pc
30mA. Interruptor intermediario - 1 tecla 2 p¢
)E(”?/S_ Y KA Dispositivo de protecéo contra surto, tensdo de "X" V e corrente de curto-circuito Y KA :nterruptor pgralelo -~ Ttecla op¢
nterruptor simples & paralelo - 2 teclas 1p¢
Interruptor simples - 1 tecla 30 p¢
) [ o] Medidor Placa c/ furo 27 pg
< x x Placa p/ 1 fungao 79 p¢
#ﬁ Fiag&o do circuito "X", comando "a" e com didmetro "#" mm? Placa p/ 2 fungoes 87pg
# S/ placa
'\ Neutro - Azul claro Entrada USB ) Spe
Interruptor 1 tecla simples e tomada hexagonal (NBR14136) 7 p¢
—— Fases (RST/ABC/UVW) - Branco, Preto e Vermelho Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 10A 77 pe
— T Terra - Verde/Amarelo Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 59 p¢
. Retorno - Amarelo Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A 23 p¢
1 Campainha Dlsp05|.t|\'/o de Prétegao -
& Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)
K AN 100A - 10 kA 1 pg
t\‘,{" NOTAS 90A - 10 kKA 1p¢
° Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)
o 1- A EXECUGAO DEVE SEGUIR OS CRITERIOS DA NBR 5410. T0A-3 kA 28 pg
R 2 - ELETRODUTOS E FIAGOES NAO COTADOS SERAO DE 3/4" E #1,5mm? RESPECTIVAMENTE. Disjuntor bipolar termomagnético (380 /220 V) - DIN (Curva B)
o 3 - PONTOS DE FORCA E ILUMINACAO NAO COTADOS TERAO POTENCIA DE 100W. 10A-4.5KA 22pg
4 - TODAS AS CARCACAS DAS LUMINARIAS DEVERAO SER ATERRADAS. QUANDO ESTAS NAO FOREM 16A-45KkA 4pe
INSTALADAS DEVERA SER DEIXADA UMA "ALCA" DO CONDUTOR DE PROTECAO PE (TERRA) NA CAIXA OU UM 25A- 45 KA 6pg
@ "RABICHO" QUANDO EXISTIR FORRO PARA POSSIBILITAR O FUTURO ATERRAMENTO. Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C)
5- A FIACAO ENTRE QUADROS OU ENTRE QUADROS E MEDIDORES DEVE SER EM COBRE COM ISOLACAO 200 A- 60 KA 1pe
EPR OU XLPE 1 KV. Eletroduto PVC flexivel
@ 6 - A FIAGAO DOS SISTEMAS QUE PASSAM PELA AREA EXTERNA DA EDIFICACAO DEVEM SER COBRE COM 1E|!e”°d“t° leve -
o2 ISOLAQAO~ EPR OU XLPE 1 KV E EM ELETRODUTOS PEAD. ) 34" 1045.54 m
— & 7 - AFIACAO DOS_DEMAIS CIRCUITOS INTERNO A EDIFICACAO PODEM SER CABOS EM COBRE E PODEM Eletroduto pesado
POSSUIR ISOLACAO EM PVC 750 V. on 19.29 m
8 - TODOS OS CIRCUITOS QUE PASSAM POR AREA MOLHADA DEVEM SER PROTEGIDOS COM DR, MESMO 3 48m
QUE NAO INDICADO NOS DIAGRAMAS. 5 2351 m
9 - CHUVEIRO DEVE SER BLINDADO, COMPATIVEL COM DR; Eletroduto PVC rosca
Eletroduto, vara 3,0m
1" 2m
1.1/4" 1m
172" 3m
Quadro de Demanda (AL1) - Térreo Material p/ entrada servigo
Tipo de carga Poténcia instalada Foator de demanda |Demanda Br_agadeira ago galvan. p/ caixa medicao
(kVA) (%) (kVA) R=385mm 2 pc
lluminacéo e TUG's (Escritdrios e salas comerciais) 12.00 100.00 12.00 Caixa inspecao de aterramento
21.39 50.00 10.70 200x200x200mm 1pc
Uso Especifico 70.83 52.00 36.83 Haste de aterramento ago/cobre
TOTAL 59.53 D=15mm, comprimento 2,4m 1p¢
Isolador roldana 600V
Porcelana vidrada 5p¢
Parafuso ago galvanizado cabeca quadr.
Rosca M16x2, comprim. 150mm 5 p¢
Poste concreto armado
Comprimento 7,0m 1p¢
Quadro de medicao - ELEKTRO
Unidade consumidora individual - embutir
Caixa Tipo T - Protegao geral 1p¢
Quadro distrib. chapa pintada - embutir
Barr. trif., disj geral, compacto - DIN (Ref. Moratori)
Cap. 48 disj. unip. - In barr. 100 A 2 p¢
PROJETO: z ~
PROJETO ELETRICO DE BAIXA TENSAO
Lo Avenida Carlos Botelho, SIN, Centro, Nova Odessa, S30 Paulo.
PROPRIETARIO:
DELEGACIA DE POLICIA DE NOVA ODESSA-SP
ASSUNTO: ; . FOLHA:
PLANTA TERREA - QUADRO DE CARGA, DETALHES DE LIGACOES/ COMANDOS O 3/04
RESPONSAVEL TECNICO: CREA: DATA: ART / ASSINATURA RESPONSAVEL TECNICO: ESCALA:
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QD1 QD2 QD1

Conduto 22"(PVC) Conduto 85"(PVC) (51730 W)
3#50(25)25mm? 3#50(25)25mm? 10A
Unipolar - PVC (70°C) Unipolar - PVC (70°C) /NN 3KA 1T (900 W) o , - i , , ,
O O . .
—_— —_—~ [ ‘2‘5 Unipolar - PVC (70°C) R 1 (lluminagéo - Salas: Arquivo, Depésito, Alojamento, Copa, Banheiro PNE, Escuta Especial e Sala Ouvinte)
10A '
N 45kA 0T (480 W) - . . .
O O ‘2‘5 Unipolar - PVC (70°C) R+S 2 (lluminagao - Corredores/ Circulagédo e Banheiros Masc./ Fem.)
10A 10A %
ofi\c 2.5 o/'\c 2.5 &—oO c4'5 kA } }T Unipolar - PVC (70°C) (90%\1\2 3 (lluminagéo - Salas: Delegado Titular, Assistente,Chefe Investigadores e Equipe)
lluminagédo - Salas: Arquivo, Depésito, Alojamento, Copa, Banheiro PNE, Escuta Especial e Sala Ouvinte 900 W 1 o/'\c lluminagéo - Salas: Hall de Entrada, Cartério, Plantonista e Escrivdo 1 - 6 2100 W 30 — 10A 1.5 P
Unipolar - PVC (70°C) Unipolar - PVC (70°C) ) N 45kA LT (1630 W) -, .
O O - -
25 A 10A ‘2‘5 Unipolar - PVC (70°C) ST 4 (TUE - Ar Condicionado - Arquivo)
10 A~ 25 AN 10A '
—| 16 5400 W TUE - Chuveiro - Chefe Investigadores VRN —| 46 1000 W TUG -Tomadas - Banheiros ° © dgMasia LT (1630 W) 5 ryE - Ar Condicionado - Depésito)
° 0 |1 Unipolar - PVC (70°C) R+T
Unipolar - PVC (70°C) Unipolar - PVC (70°C) 10A 2.5
10A 10A N
25 /{\ 15 [ ) c4‘5 KA } }T Unipolar - PVC (70°C) (163?:{\12 6 (TUE - Ar Condicionado - Alojamento)
zfi\z lluminagédo - Corredores/ Circulagdo e Banheiros Masc./ Fem. 480 W 2 zfi\z lluminagéo - Flagrante, Reconhecimento e Celas 720 W 31 | 16 A 25
Unipolar - PVC (70°C) Unipolar - PVC (70°C) &—oO C4 S KA } }T - S (2900 W) 7 (TUE - Ar Condicionado - Sala Escuta Especial)
Unipolar - PVC (70°C) S+T
10A 10A 10A 4
25 A 25 AN AN
. S o S o 4.5kA LT (1085 W) . -
— 17 1000 W TUG - Tomadas - Arquivo —1 47 900 W TUG -Tomadas - Corredor/ Circulagéo $—©° © T Unipolar - PVC (70°C) S+T 8 (TUE - Ar Condicionado - Sala Ouvinte)
25
Unipolar - PVC (70°C) Unipolar - PVC (70°C) %
10 A 10A c4'5kA [T (2900 W) ) . ) )
i /'\ . &—oO ‘2‘5 Unipolar - PVC (70°C) S+T 9 (TUE - Ar Condicionado - Delegado Titular)
Z/‘\z lluminagéo - Salas: Delegado Titular, Assistente,Chefe Investigadores e Equipe 900 W 3 — Z/'\Z lluminagéo - Corredores/ Circulagdo e Banheiros Masc./ Fem. 900 W 32 — f“i 45 KA (2900 W)
. LT i i
Unipolar - PVC (70°C) Unipolar - PVC (70°C) &—O O T Unipolar - PVC (70°C) R+S 10 (TUE - Ar Condicionado - Delegado Assistente)
10A 10 A 10A 2.5
25 25 A~ ™ 45kA LT (1085 W)
O o - S 11 (TUE - Ar Condicionado - Chefe Investigadores
— 18 1000 W TUG - Tomadas - Deposito °© ° | 48 400 W TUG -Tomadas - Hall de Entrada °© ° 55 Unipolar - PVC (70°C) S+T ( 9 )
10A '
Unipolar - PVC (70°C) Unipolar - PVC (70°C) AN 4.5 KA
. 1T (1630 W) . . .
O O - -
10 A 16 A [ N Unipolar - PVC (70°C) R+T 12 (TUE - Ar Condicionado - Equipe Investigadores)
2.5 /{\ 4 25 A 2.5
VRN TUE - Ar Condicionado - Arquivo 1630W | 4 | o0 TUE - Ar Condicionado - Hall de Entrada 2900W | 33 | AN 45 KA r (5400 W)
S b o O O o© - 13 (TUE - Chuveiro - Delegado Titular)
, , 'l Unipolar - PVC (70°C) S+T
Unipolar - PVC (70°C) Unipolar - PVC (70°C) 6
25A
104 104 ™ 45kA
25 AN 25 AN o o— } }T Unipolar - PVC (70°C) (540(})?\1\/8) 14 (TUE - Chuveiro - Delegado Assistente)
1 19 700 W TUG - Tomadas - Alojamento ° O —— 49 1200 W TUG -Tomadas - Cartério Central °© QM1 100 A 25 A 6 P
Unipolar - PVC (70°C) Unipolar - PVC (70°C) N N A0KA RS+ L 45kA T (5400 W) ) - .
10A 10A R . Unipolar - PVC (70°C) - Unipolar - PVC (70°C) R+g 10 (TUE - Chuveiro - Banheiro PNE)
25 /|\ 25 2" (PVC) Z/SHQ
o/{\c - s - o _| o - - . 4.5 kA (5400 W) . )
TUE - Ar Condicionado - Depésito 1630 W 5 /{\ TUE - Ar Condicionado - Cartério Central 1630 W 34 - J o [T . .
% % [ N Unipolar - PVC (70°C) R+S 16 (TUE - Chuveiro - Chefe Investigadores)
Unipolar - PVC (70°C) Unipolar - PVC (70°C) 10A
10A 10 A NN 3KA 1T (1000 W) .
25 AN 25 AN o o ‘2‘5 Unipolar - PVC (70°C) r 17 (TUG - Tomadas - Arquivo)
— 20 1100 W TUG - Tomadas - Sala de Escuta Especial °© ° —1 50 1000 W TUG -Tomadas - Sala Plantonista © © 10 A ’
A
Unipolar - PVC (70°C) Unipolar - PVC (70°C) - HL Unipoiar ~PVE (70°C) (1000 va) 18 (TUG - Tomadas - Deposito)
10A 10A 10A
25 AN 25 N
3kA 11T (700 W) .
zfi\z TUE - Ar Condicionado - Alojamento 1630 W 6 [— zfi\z TUE - Ar Condicionado - Sala Plantonista 1630 W 35 |— $©° o© " Unipolar - PVC (70°C) R 19 (TUG - Tomadas - Alojamento)
25
Unipolar - PVC (70°C) Unipolar - PVC (70°C) %
10 A 10 A & L3kKA 7‘ }T - S (1100 W) 20 (TUG - Tomadas - Sala de Escuta Especial)
25 25 Unipolar - PVC (70°C) T
5 AN 5 AN oA 2.5
] 21 800 W TUG - Tomadas - Sala Ouvinte °© ° | 51 1200 W TUG -Tomadas - Sala Escrivéo 1 ° ° kA 00 W)
T :
O O - -
Unipolar - PVC (70°C) Unipolar - PVC (70°C) 1 " Unipolar - PVC (70°C) T 21(TUG - Tomadas - Sala Ouvinte)
16 A 10A 10A
4 25 N
IR R — — & L3kA HL __(1200W) 55 (74 - Tomadas - Delegado Titular)
o/'\c TUE - Ar Condicionado - Sala Escuta Especial 2900 W 7 o/|\c TUE - Ar Condicionado - Sala Escrivao 1 1630 W 36 [ Unipolar - PVC (70°C) T
10A
Unipolar - PVC (70°C) Unipolar - PVC (70°C) NN 3kA
T (1000 W) .
O O - -
10A 10A ¢ ‘2‘5 Unipolar - PVC (70°C) T 23 (TUG - Tomadas - Delegado Assistente)
2.5 o/i\c 2.5 OA\C 10A :
1 22 1200 W TUG - Tomadas - Delegado Titular — 52 1200 W TUG -Tomadas - Sala Escrivao 2 < Oﬁ\CB kA 11T (900 W) 24 (TUG - Tomadas - Chefe Investigadores)
I i _ o - -
Unipolar - PVC (70°C) Unipolar - PVC (70°C) o5 Unipolar- PVC (70°C) T
10A 10A Bﬁ 3 kA 800 W
/'\ 25 /|\ 25 O O 7‘ }T - = ( ) 25 (TUG - Tomadas - Equipe Investigadores)
S1o . . S1o . ] Unipolar - PVC (70°C) T
ofi\c TUE - Ar Condicionado - Sala Ouvinte 1085 W 8 ofi\c TUE - Ar Condicionado - Sala Escrivao 2 1630 W 37— 10 A 25
Unipolar - PVC (70°C) Unipolar - PVC (70°C) _oﬁ\c 3kA 11T (400 W) i i
10A 10A [ I Unipolar - PVC (70°C) R 26 (TUG - Tomadas - Copa (110V))
25 o/'\c i o/'\c B‘Q 4.5 kA (200 W)
—1 23 1000 W TUG - Tomadas - Delegado Assistente —1 53 1000 W TUG -Tomadas - Sala Escrivao 3 O Oo— } }T Unipolar - PVC (70°C) SeT 27 (TUG - Tomadas - Copa (220V))
Unipolar - PVC (70°C) Unipolar - PVC (70°C) 10A 25
16 A 10 A NN\ 3kA 1T (1100 W) .
5 ) ) N
25 /'\ 25 &—oO ‘2‘5 Unipolar - PVC (70°C) R 28 (TUG - Tomadas - Corredor/ Circulagéo)
o/|\c TUE - Ar Condicionado - Delegado Titular 2900 W 9 — °/|\° TUE - Ar Condicionado - Sala Escrivao 3 1085 W 38 — 10 A ’
. G ) ° - N 3KA 1T (260 W) o
Unipolar - PVC (70°C) Unipolar - PVC (70°C) &—O O T Unipolar - PVC (70°C) R 29 (TUG - lluminagao/Tomada - Cobertura Fundo)
10A 10A 25
25 25 A
1 24 900 W TUG - Tomadas - Chefe Investigadores °© ° —1 54 1000 W TUG -Tomadas - Sala Escrivao 4 © © 1
Unipolar - PVC (70°C) Unipolar - PVC (70°C)
16 A 10A
25 2.5
zfi\z TUE - Ar Condicionado - Delegado Assistente 2900 W 10 zfi\z TUE - Ar Condicionado - Sala Escrivao 4 1085 W 39
Unipolar - PVC (70°C) Unipolar - PVC (70°C)
10A 10A AN
4.5 kA 1T (2100 W) L - . -
)—O O - : -
2.5 o/'\c 2.5 o/'\c [ ‘2‘ Unipolar - PVC (70°C) ST 30 (lluminagéo - Salas: Hall de Entrada, Cartorio, Plantonista e Escrivéo 1 - 6)
— 25 800 W TUG - Tomadas - Equipe Investigadores — 55 1000 W TUG -Tomadas - Sala Escrivéo 5 10A 5
Unipolar - PVC (70°C) Unipolar - PVC (70°C) 0—0/H\C4'5 KA } }T - . (20 W) 4 (lluminagao - Flagrante, Reconhecimento e Celas)
10A 10A 15 Unipolar - PVC (70°C) S+T
29 N2 % 4.5 kA ( )
O _| O . . O _| O - s . LT 900 W o . = .
- - — - - — p—O O -
o/'\c TUE - Ar Condicionado - Chefe Investigadores 1085 W 11 o/'\c TUE - Ar Condicionado - Sala Escrivdo 5 1085 W 40 [ ‘2‘5 Unipolar - PVC (70°C) R+T 32 (lluminagéo - Corredores/ Circulagdo e Banheiros Masc./ Fem.)
Unipolar - PVC (70°C) Unipolar - PVC (70°C) f“i '
10A 10A 4.5 kA [T (2900 W) .
O O - -
25 A\ 25 /'\ ‘4‘1 Unipolar - PVC (70°C) R+S 33 (TUE - Ar Condicionado - Hall de Entrada)
| 26 400 W TUG - Tomadas - Copa (110V) °© ° | 56 1000 W TUG -Tomadas - Sala Escrivdo 6 © © % i A
. 1T (1630 W) . -
Unipolar - PVC (70°C) Unipolar - PVC (70°C) O O N Unipolar - PVC (70°C) R+T 34 (TUE - Ar Condicionado - Cartério Central)
10 A 10A 10A 25
AN 25 AN 25 AN 45kA
. 1T (1630 W) . .
O O - -
z/i\z TUE - Ar Condicionado - Equipe Investigadores 1630W | 12 | zrl\z TUE - Ar Condicionado - Sala Escrivao 6 1085W | 41 |— 55 Unipolar - PVC (70°C) R+T 00 (TUE - Ar Condicionado - Sala Plantonista)
10A ’
Unipolar - PVC (70°C) Unipolar - PVC (70°C) AN
10A 10A & pAsA H— —(1830W) _ 34 7UE - Ar Condicionado - Sala Escrivéo 1)
Unipolar - PVC (70°C) S+T
25 AN 25 AN 10A 25
— 27 200 W TUG - Tomadas - Copa (220V) o/'\C — 57 1200 W TUG -Tomadas - Sala Carceragem °c ° N 45kA [T (1630 W)
° o O O M - . 37 (TUE - Ar Condicionado - Sala Escrivao 2)
Unipolar - PVC (70°C) Unipolar - PVC (70°C) o5 Unipolar- PVC (70°C) R+T
25 A 10 A %
RN 6 o/'\c 2.5 &—oO c4‘5 kA } }T Unipolar - PVC (70°C) (10858\1\/_'2 38 (TUE - Ar Condicionado - Sala Escrivao 3)
OH\C TUE - Chuveiro - Delegado Titular 5400W | 13 | OH\C TUE - Ar Condicionado - Carceragem 1900W | 42 | oA 25 P
Unipolar - PVC (70°C) Unipolar - PVC (70°C) N a5kA UT (1085 W) . -
O O - -
10A 10A [ ‘2‘5 Unipolar - PVC (70°C) ST 39 (TUE - Ar Condicionado - Sala Escrivao 4)
25 AN 25 AN 10 A '
—1 28 1100 W TUG - Tomadas - Corredor/ Circulagao °© ° — 58 1200 W | TUG -Tomadas - Sala Flagrante/ Reconhecimento ° ° 0—°/H\°4'5 KA } }T Unipolar - PVC (70°C) (1085RY_VS) 40 (TUE - Ar Condicionado - Sala Escrivéo 5)
nipolar -
Unipolar - PVC (70°C) Unipolar - PVC (70°C) 10A 25
25A 10A AN
6 /'\ 25 [ ) c4'5 KA } }T Unipolar - PVC (70°C) (1085R\4,_\g 41 (TUE - Ar Condicionado - Sala Escrivao 6)
Z/'\Z TUE - Chuveiro - Delegado Assistente 5400 W 14 — Z/'\Z TUE - Ar Condicionado - Flagrante/ Reconhecimento 1448 W 43 — 10 A 25
Unipolar - PVC (70°C) Unipolar - PVC (70°C) a5k S S __ (199OW) 5 1yE - Ar Condicionado - Carceragem)
Unipolar - PVC (70°C) R+S
10A 10A 10A 25
25 AN 25 AN S
. S o S o 4.5 kA LT (1448 W) o :
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PROJETO ELETRICO DE BAIXA TENSAO

HOCAL: Avenida Carlos Botelho, SIN, Centro, Nova Odessa, S0 Paulo.

PROPRIETARIO:

DELEGACIA DE POLICIA DE NOVA ODESSA-SP

ASSUNTO: FOLHA:
PLANTA TERREA - QUADRO DE CARGA, DETALHES DE LIGACOES/ COMANDOS 04/04
RESPONSAVEL TECNICO: CREA: DATA: ART / ASSINATURA RESPONSAVEL TECNICO: ESCALA:

Ricardo Chinaglia 506.966.626-8 13.11.2025 2620252058943 Indicadas
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REGISTRO DE RECALQUE
GRUPO OCUPACAO DIVISAO DESCRIGAO EXEMPLOS \ AVENIDA CARLOS BOTELHO PLANTA BAlXA
CB CB ESC. 1:100
H Servigo Institucional H-4 Repartigdo publica Delegacia
edificacao das forgas policiais
CARGA DE INCENDIO - I.T.-14/11
A X Situacao Sem Escala
ocurachomso || DEsoriR0 || owisko || GARGADE INGENDIO DETALHE DA INSTALAGAO DOS EXTINTORES
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CLASSIFICACAO DAS EDIFICACOES E AREAS DE RISCO e oo 29 S
~ n O >,
QUANTO A CARGA DE |NCEND|O . FABRICANTE OQ/\E/GP\ -‘W >DQ
0 <%
- - b
RISCO CARGA DE INCENDIO P\@?\P\ ; UBS |
Médio De 300 - 1200 MJ/m2 \  SELO DE GARANTIA DO 9/“ B DELEGACIA

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E

REVESTIMENTO (IT-10/11)

PISO acabamento Classe I, II-A, IlI-A, ou IV-A O [
revestimento
PAREDE acabamento Classe |, lI-A, ou IlI-A9 [

revestimento

TETO E FORRO

acabamento

revestimento

Classe |, II-A (] []

Maximo de 1.60m

PISO

INMETRO

SELO DE GARANTIA DO

ROTULO DO

IDO

INMETRO

PISO

ALTURA "MAXIMA

 ED

N—

.20,

S

FABRICANTE

UPORTE DE PISO

ALTURA MINIMA

SINALIZACAO

DE EXTINTORES

AV. CARLOS BOTELHO

INSTITUTO DE ZOOTECNIA

LEGENDA

EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA
C/ CAPACIDADE EXTINTORA 2A.

HIDRANTE SIMPLES.

ACIONADOR DA BOMBA DE
INCENDIO (BOTOEIRA TIPO LIGA
DESLIGA).

EXTINTOR PO QUIMICO SECO BC,

C/ CAPACIDADE EXTINTORA 20BC|

EXTINTOR DE DIOXIDO DE CARBO—

NO (CO2), C/ CAP. EXT. 5BC. BOMBA DE INCENDIO

ILUMINAGAO DE EMERGENCIA. R RESERVA DE INCENDIO.

ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
TIPO BALIZAMENTO.

REGISTRO DE RECALQUE.

o) | [ [3> | B>

BATERIA DO SISTEMA DE ALARME
E DETECGAO.

T
|

ACIONADOR MANUAL DO ALARME.

CENTRAL DO ALARME E DETECGAO. AVISADOR SONORO TIPO SIRENE.

B e B R E

ACESSO DE VTR NA EDIFICAGAO
E AREA DE RISCO.

DIREGAO DE FLUXO DA ROTA
DE FUGA.

EEE)En

CENTRAL PREDIAL DE G.L.P. mmmmmd SADA FINAL DA ROTA DE FUGA.

SEIE

PLACA DE ADVERTENCIA:
"PROIBIDO FUMAR™.

ENTRADA PARA O CB COMBATER
O INCENDIO.

t

PLACA DE ADVERTENCIA:
"PERIGO INFLAMAVEL”.

TUBULAGCAO DE ACO GALVANIZADOQ
APARENTE.

/\
\/

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ
(QDL)

5

TUBULAGAO DE P.V.C. ENTERRADO.

CHAVE ELETRICA PRINCIPAL

INFORMACOES SOBRE OS SISTEMAS

CONFORME INSTRUGAO TECNICA N° 06/2011.

ACESSO DE VTR RECOMENDADO. NO LOCAL HA ACESSO EXTERNO.

CONFORME INSTRUGCAO TECNICA N° 08/2011.

Classe P1. TRRF exigido de 30 min.
Tijolos e blocos com acabamento. TRRF de 60 minimo.

SEGURANGCA ESTRUT.
CONTRA INCENDIO

CONTROLE DE CONFORME INSTRUGAO TECNICA N° 10/2011.

MATERIAIS DE pi de e teto cf |
ACABAMENTO iso , parede e teto classe I.
- . .
SAIDAS DE CONFORM!E INSTRU(’}AO TECNICAN ~11/201 1.
EMERGENCIAS Sem Chuveiros automaticos. sem deteccao.
com mais de 1 saida: Distancia maxima -50m.
PLANO DE CONFORME INSTRUCAO TECNICA N° 16/2011.
INTERVENCAO , : . .
R Sera fornecido na vistoria, se necessario.
DE INCENDIO
- , .
BRIGADA DE CONFORME INSTRUNQAO T’ECNICA N , 17/201 1. _
INCENDIO O atestado de formacao, o calculo e a cépia da credencial

serao entregues na vistoria.

OBEDECERA A I.T. N° 18/11.

ILUMINACAO DE
Blocos autbnomos com autonomia de 1 (uma) hora

EMERGENCIA Havera ponto de teste.
ALAFEME CONFORME INSTRUGCAO TECNICA N° 19/11.
DE INCENDIO Central em local de constante vigilancia humana.

SINALIZACAO DE CONFORME INSTRUCAO TECNICA N° 20/2011.

EMERGENCIA Hav_eré sinalizacao para as sal'das_ dehem_ergéncia e
equipamentos de protecao contra incéndio.
EXTINTORES AC,BUA I?RESSURIZADA - 2A;
| T.-21/19 PO QUIMICO SECOBC-20B:C-80B:CE
DIOXIDO DE CARBONO (C02) - 5 B:C.
TUBULACAO DE ACO GALVANIZADO C/ @75 E 65mm;
HIDRANTES HIDRANTES - MANG. 40mm - COMPRIMENTO 30m;
[.T.-22/19

ESGUICHOS REGULAVEIS.

PROJETO:

PROJETO BOMBEIRO

LOCAL:

Avenida Carlos Botelho, S/N, Centro, Nova Odessa, S3o Paulo.

PROPRIETARIO:

DELEGACIA DE POLICIA DE NOVA ODESSA-SP

ASSUNTO: FOLHA:

01/02

PROJETO BASICO - IMPLANTAGAO E DETALHES

RESPONSAVEL TECNICO:
Ricardo Chinaglia

CREA:

506.966.626-8

DATA:

13.11.2025

ART / ASSINATURA RESPONSAVEL TECNICO:

2620252058943

ESCALA:
Indicadas
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Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART ART de Obra ou Servigo

Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 2620252058943

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sdo Paulo

1. Responséavel Técnico

RICARDO CHINAGLIA

Titulo Profissional:  Engenheiro Civil, Engenheiro de Seguranca do Trabalho RNP: 2614906280
Registro: 5069666268-SP
Empresa Contratada: Registro:

2. Dados do Contrato

Contratante: Policia Civil do Estado de S&do Paulo CPF/CNPJ:04.236.548/0019-15
Endereco: Avenida Brasil N°: 104

Complemento: Bairro: Vila Medon

Cidade: Americana UF: SP CEP: 13465-240

Contrato: Celebrado em: 14/11/2025 Vinculada a Art n°:

Valor: R$ 9500,00 Tipo de Contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acao Institucional:

3. Dados da Obra Servico

Enderego: Avenida Carlos Botelho N°: s/n
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: Nova Odessa UF: SP CEP: 13380-001

Data de Inicio: 14/11/2025
Previsédo de Término: 31/12/2025

Coordenadas Geogréficas:

Finalidade: Cadigo:

4. Atividade Técnica

Quantidade Unidade
Elaboracgéo
1 Projeto de instalacdes elétricas  parafins 842,57000 metro quadrado
em baixa tenséo comerciais
Como construido - As built  de edificagao de alvenaria 842,57000 metro quadrado
Elaboracédo de orgcamento de edificacdo de alvenaria 842,57000 metro quadrado
Projeto de memorial descritivo 842,57000 metro quadrado
Projeto de ligacdo individual de 842,57000 metro quadrado

rede de 4gua

Apbs a concluséo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observagdes

Referente a entrega de projetos conforme solicitado para construcdo da Delegacia de Nova Odessa.

6. Declaragdes

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacdo especifica e no Decreto n°
5.296, de 2 de dezembro de 2004, nédo se aplicam as atividades profissionais acima relacionadas.
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7. Entidade de Classe 9. Informagbes

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados

Nenhuma constantes no rodapé-versdo do sistema, certificada pelo Nosso Nimero.

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

de de

Local data

- A guarda da via assinada da ART seréa de responsabilidade do profissional
e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

RICARDO CHINAGLIA - CPF: 400.118.468-01

www.creasp.org.br
.. L ~ Tel: 0800 017 18 11
Policia Civil do Estado de Sdo Paulo - CPF/CNPJ: 04.236.548/0019-15 E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

CREA-SP
—mstmR—

Valor ART R$ 103,03 Registrada em: 14/11/2025 Valor Pago R$ 103,03 Nosso Numero: 2620252058943 Verséao do sistema
Impresso em: 14/11/2025 14:53:39

Autenticacdo de ART
2620252058943
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ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE AMERICANA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 5/2025

1. Informacoes Basicas

Nimero da Matriz de Alocagao de Riscos Responsavel pela Edigao Data de Criagao
5/2025 RAQUEL DE SOUZA SILVA 05/12/2025 15:12

Objeto da Matriz de Riscos
Contratacdo de servicos de engenharia para a execugdo do remanescente de obra da reforma c/ampliacdo no prédio da Delegacia de Policia de Nova Odessa

2. Historico de Revisoes
Nenhuma Revisdo encontrada.

3. Riscos Identificados

Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item

NDICOE DE
co GOES Critérios de qualificagdo insuficientes ou

HABILITAGAO exagerados Planejamento Administragio Alto
INADEQUADAS
Impactos
1 Contratacdo de empresa desqualificada para a execucdo do servico.
2 Competitividade do certame prejudicada.
3 Atraso ou suspensao no processo licitatério em face de impugnacdes
4 Licitagdo deserta
5 Licitagdo fracassada
Acobes Preventivas
P-01 Solicitar apoio técnico a profissional habilitado para definicdo dos critérios de habilitagdo Responsavel: RAQUEL DE SOUZA SILVA
técnicos
P-02 Avaliar as condigdes de habilitacdo adequadas ao objeto em tela, bem como os praticados em Responsavel: RAQUEL DE SOUZA SILVA
outras Concorréncias
P-03 Definicdo de critérios de habilitacdo minimos necessarios para comprovar a capacidade Responsavel: RAQUEL DE SOUZA SILVA
técnica da empresa
P-04 Garantir, na fase de habilitagdo, que a empresa selecionada retina as condicOes técnico- Responsavel: RAQUEL DE SOUZA SILVA
profissional- operacional-juridica-financeira necessaria a execugdo do objeto
Acoes de Contingéncia
C-01 Revisdo das condigdes de habilitagdo e republicagdo do Edital Responsavel: RAQUEL DE SOUZA SILVA
C-02 Refazer licitagdo flexibilizando os requisitos de habilitagdo Responsavel: MARTHA ROCHA DE CASTRO
Namero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
PRECO DE Precos subestimados, superestimados ou nivel
R-02 REFERENCIA baixo de detalhamento que impossibilitem Planejamento Administracao Extremo
INADEQUADO alteracOes contratuais transparentes
Impactos
1 Superfaturamento
2 Enriquecimento ilicito
Acoes Preventivas
P-01 Realizar orcamento de referéncia em conformidade com a Lei 14.133 Responsavel: RAQUEL DE SOUZA SILVA
Acoes de Contingéncia
C-01 Cancelar e refazer a licitagdo Responsavel: MARTHA ROCHA DE CASTRO
Namero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I xP) N°Item
ATRASO NO -
PROCESSO Flalta. de " pessotalt E)ara atividades  de Selecdo do Fornecedor Administracdo Alto
LICITATORIO planejamento e contratagdo
Impactos
1 Atraso no processo administrativo de contratagao
2 Postergacao da prestacdo de servico
3 Prejuizo as atividades da Administracdo Puablica
Acoes Preventivas
P-01 Planejar a contratacdo, em atendimento a capacidade da equipe de licitagdes e com os prazos Responsavel: MARTHA ROCHA DE CASTRO

1de3



definidos nas instru¢des especificas
Responsavel: MARTHA ROCHA DE CASTRO

P-02 Capacitagdo do setor requisitante
P-03 Capacitagdo da equipe de compras licitagdes e contratos Responsavel: MARTHA ROCHA DE CASTRO
Acoes de Contingéncia
C-01 Realizar atividades urgentes com recursos disponiveis (mdo de obra, materiais e Responsaveis: MARTHA ROCHA DE CASTRO,
equipamentos). MARTHA ROCHA DE CASTRO
Numero  Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
IMPUGNAGAO DO Néo atendimento a legislagdo correlata Selecédo do Fornecedor Administracdo Alto
EDITAL
Impactos
1 Aumento do custo da licitacdo
2 Atraso ou suspensao no processo licitatério em face de impugnacdes
Acoes Preventivas
P-01 Realizagdo de prospecgdo em servigos similares praticados pelo mercado e na Administracdo Responsavel: RAQUEL DE SOUZA SILVA
Publica (Expertise, Tabela Referencial de Prego, Pesquisa de Mercado)
P-02 Evitar excesso de formalismo e restri¢des nos requisitos de habilitagdo Responsavel: RAQUEL DE SOUZA SILVA
P-03 Atencdo a possiveis deficiéncias do edital, como critérios de julgamento, prazos e sangdes, Responsavel: RAQUEL DE SOUZA SILVA
entre outros
P-04 Capacitar a equipe Responsavel: MARTHA ROCHA DE CASTRO
P-05 Estabelecer rotinas de revisio Responsavel: RAQUEL DE SOUZA SILVA
Acoes de Contingéncia
C-01 Priorizacdo na andlise e respostas dos recursos e pedidos de impugnagado Responsavel: RAQUEL DE SOUZA SILVA
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (Ix P) N°Item
FISCALIZACAO P
INADEQUADA DO g;::;;ff; ?Ssgglz?iﬂ?esu qualificagdo técnica e Gestdo de Contrato Administragao Alto
CONTRATO
Impactos
1 Ocorréncia de acidente ou riscos a seguranca das pessoas que prestam servico, trabalham ou transitam no local
2 Falta de clareza quanto as demandas ou alteracao do escopo dos servigos contratados
Instalacdo incompleta ou instalacdo de equipamento ou componentes diferentes, ou de qualidade diferente do especificado, ou ainda, distante do
3 padrdo exigido em normas técnicas. Incerteza na troca de componentes. Possiveis aumentos de falhas dos equipamentos ou funcionalidade na
estrutura, acabamento ou revestimento da edificagdo.
4 Incerteza nas condicOes e no andamento dos servigos. Atraso no cumprimento do cronograma
5 Descontinuidade da prestacdo dos servicos e transtornos para Administragdo.
6 Falha ou omissdo no registro dos atos e fatos do contrato e inércia frente as notificacoes da Administragdo ou descumprimento de obrigacdes
contratuais
Acoes Preventivas
P-01 Alocar a quantidade de funciondrios suficientes a realizagdo dos servigos Responsavel: MARTHA ROCHA DE CASTRO
P-02 Orientar a Contratada a seguir os modelos e instru¢oes fornecidas pela Seccional na reunido de Responsavel: MARTHA ROCHA DE CASTRO
Ordem de Inicio de Servigo
P-03 Garantir que as alteragdes no escopo ou em planilhas sejam validadas por profissional técnico Responsavel: MARTHA ROCHA DE CASTRO
devidamente habilitados e qualificados
Acoes de Contingéncia
C-01 Designar efetivo técnico capacitado, habilitado junto ao CREA ou CAU, para o recebimento Responsavel: MARTHA ROCHA DE CASTRO

das demandas das contratadas quanto as intervengdes ou alteragdes propostas nos projetos
bésico ou executivo.

4. Acompanhamento das Acoes de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responsaveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RAQUEL DE SOUZA SILVA
Equipe de apoio

.
t'; Assinou eletronicamente em 05/12/2025 as 15:25:06.
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