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1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

(Processo Administrativo n° 058.00085661/2025-61)

TERMO DE REFERENCIA

Versédo 12-01-26

CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1 Contratacdo de servico comum de engenharia para reforma do telhado do almoxarifado da sede do
Departamento de Policia Judiciaria da Capital - DECAP, situado na Rua Ferreira de Araugjo, 653, Pinheiros - Sao
Paulo/Capital, nos termos da tabela abaixo, conforme condicBes e exigéncias estabelecidas neste Termo de
Referéncia, de acordo com as subdivisbes na forma de itens que comp&em este instrumento.

ITEM ESPECIFICAGCAO CATSER UNIDADE DE QTD | VALOR TOTAL
MEDIDA
ESTIMADO
1 Servico de reforma de telhado 19224 Servigo 1 R$129.059,88

1.1.1. Em caso de eventual divergéncia entre a descricdo do item do catalogo do sistema Compras.gov.br e as
disposi¢cBes deste Termo de Referéncia, prevalecem as disposi¢cdes deste Termo de Referéncia.

1.1.2. Este Termo de Referéncia foi elaborado em conformidade com o Decreto estadual n° 68.185, de 11 de dezembro
de 2023.
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1.1.3. O objeto desta contratagédo ndo inclui o emprego de bens de luxo, nos termos do Decreto estadual n® 67.985, de
27 de setembro de2023.

1.2 O prazo de vigéncia da contratacao € de 180 dias contados da data de assinatura do contrato, na forma do
artigo 105 da Lei n°14.133, de 2021, que ndo se confunde com o prazo de execucgdo do servico.

1.3 O instrumento de celebracdo da contratacdo (definido pela documentacdo que compde a presente contratacéo)
estabelece a disciplina que serd aplicada em relacé@o a vigéncia da contratacao.

Subcontratacao

1.4. O CONTRATADO néo podera subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto contratual.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentacdo da Contratacéo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tdpico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, elaborado nos termos do Decreto estadual n° 68.017, de 11 de outubro de 2023,
anexo deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratac@o esta previsto no Plano de Contratacbes Anual 2025, nos termos do Decreto estadual n°
67.689, de 3 de maio de 2023, conforme detalhamento a seguir:

1. ID PCA no PNCP: 46377800000127-0-000058/2026;
II. Data de publicacdo no PNCP: 09/06/26.;
I11. /d do item no PCA: 51;
Iv. Classe/Grupo: 545;
V. Identificador da Futura Contratagcdo: 180135-16/2026;

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA
DO OBJETO

3.1. A descricao da solucdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.
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4. REQUISITOS DA CONTRATA(JAO
Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser atendidos os
seqguintes requisitos:

4.1.1. Destinacdo adequada de residuos;
4.1.2. Transporte e descarte conforme normas municipais e ambientais vigentes.
Garantia da contratacdo

4.2. Nao havera exigéncia da garantia da contratacdo dos art. 96 e seguintes da Lei n°® 14.133, de 2021, pelas
razbes constantes do Estudo Técnico Preliminar

Vistoria

4.3. A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servicos é imprescindivel para o conhecimento pleno das
condicOes e peculiaridades do objeto a ser contratado, (construcdo anexa ao mesmo nivel da elevacgéo situada a rua
Ferreira de Araujo n° 653, localizada no piso térreo do edificio sede do DECAP, com area de cobertura de
aproximadamente 199 m2 sendo assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado
por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 9:00 horas as 17:00 horas.

4.4. Para o agendamento de vistorias, contatar: Felipe Cirne - Email: felipe.cirne @policiacivil.sp.gov.br com cdpia
para o e-mail : financas.decap@policiacivil.sp.gov.br - Telefone (11) 3831-8034.

4.5. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitagdo para a realizacdo da vistoria.

4.6. Caso o interessado opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracao formal de seu representante legal
de que conhece o local e as condicbes da realizacdo do objeto, ou declaracdo formal assinada por seu responsavel
técnico acerca do conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da contrataco.

4.7. O interessado nédo podera pleitear modificagbes nos pregos, nos prazos ou nas condi¢cbes contratuais, tampouco
alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocacgdo de insuficiéncia de dados ou de
informagdes sobre o local em que sera realizado o objeto da contratagéo.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condicodes de execucao
5.1. A execugéo do objeto seguira a seguinte dindmica:
5.1.1. Inicio da execug&o do objeto: contado da data constante da Ordem de Servigo.

5.1.2. Descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequéncia e periodicidade de
execugéo do trabalho.

5.1.3. Projeto basico que devera ser apresentado pela contratada, por meio de desenhos técnicos, memoriais e
planilhas que deverdo conter, além da descricdo do servico, as sequintes identificacées:
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a) Identificagdo da CONTRATADA.
b) Identificacdo do responsavel pelo projeto: nome, registro profissional e assinatura.

c) ldentificaca@o da obra: nome e sigla da Unidade, do empreendimento, natureza da intervenc&o.

5.1.4. Cronograma de realizacdo dos servigos, contendo etapas de execucdo apresentando datas de inicio e
término de cada uma.

5.1.5. O servico objeto do contrato sera apresentado juntamente com ART's e RRT's: atribuicbes de
Responsabilidade Técnica (ART’s) e Registros de Responsabilidade Técnica (RRT'’s).

5.1.5 Levantamento completo da edificacdo no seu estado atual, "as built" realizado através de medicdo em
campo, levando em consideracgdo: laje, alvenaria, elevacoes, portas, janelas, divisérias, elétrica, hidraulica.

Local e horério da prestacao dos servigcos

5.2. Os servigos serdo prestados no seguinte endereco: Rua Ferreira de Aradjo, 653, Pinheiros, S&o Paulo, SP;
5.3. Os servicos serdo prestados no seguinte horario: 8h:00 as 18h:00 de segunda a sexta.

Rotinas a serem cumpridas

5.4. A execucao contratual observara as rotinas abaixo:

5.4.1. Reunibes de planejamento entre a Contratante e a Contratada realizadas nas dependéncias da sede do
DECAP.

5.4.2.  Reunibes extraordinarias podem ser convocadas pela Contratante com apresentacdo das justificativas
para convocagéo.

Materiais a serem disponibilizados

5.5. Para a perfeita execuc@o dos servicos, 0 CONTRATADO devera disponibilizar, além da equipe qualificada
para execug¢do do objeto, os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades
estimadas e qualidades, promovendo sua substituicdo quando necessario:

5.5.1. Translado para vistorias e atividades.

5.5.2. EPI’s para as vistorias e atividades.

5.5.3. Computadores e demais equipamentos..

5.5.4. Softwares de projetos e modelagem compativeis com a demanda.

5.5.5 Ferramentas de medic&o tais como trena de bolso, trenas laser, paquimetro, réguas, nivel e demais
equipamentos semelhantes.

5.5.6 Telhas, estrutura metalica, calhas, rufos, arremates, acessorios de fixacdo, dutos, e demais elementos
necessarios a execucao da cobertura.

5.5.7 Desmontagem total e remog¢do com destinagdo final da cobertura antiga, incluindo telhas, estruturas,
arremates e demais itens semelhantes.

5.5.8 Ferramentas necessarias a desmontagem e montagem da estrutura e cobertura metalica tais como:
esmerilhadeiras, furadeiras, maquinas de solda, consumiveis como discos de corte e arames de solda, extensées
elétricas além das ferramentas manuais em geral.

5.5.9 Andaimes, escadas, equipamentos de prote¢do coletiva e demais correlatos.
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5.5.10 Correcbes e fechamentos de eventuais v8os na alvenaria, resultantes da remocéo da atual estrutura,
incluindo acabamento e retoques de pintura, com fornecimento de todo o material necessario a correcao (tijolos,
cimento, massa corrida, tinta, etc).

Informacgdes relevantes para o dimensionamento da proposta

5.6. Todas as informacdes relevantes é execucdo do servico e materiais encontram-se detalhadas no memorial
descritivo anexo a este termo de referéncia.

5.6.1 Na&o ha plantas e desenhos técnicos disponiveis, ressaltando que estes deveréo ser elaborados pela
contratada.

Especificacdo da garantia do servigco

5.7. O prazo de garantia dos servicos é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cdédigo de
Defesa do Consumidor), sem prejuizo da responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do servico nos termos
da legislacéo aplicavel

Procedimentos de transicédo e finalizacdo do contrato

5.8. Os procedimentos de transicdo e finalizagdo do contrato constituem-se das seguintes etapas:
5.8.1 Levantamento cadastral e entrega das ART’s de todos o0s servicos a serem executados.
5.8.2 Projeto Bésico, inclusive desenhos técnicos, memoriais descritivos e cronograma.
5.8.3 Execucao do servico com entrega total do objeto contrato.
5.8.4 Recebimento Provisorio.
5.8.5 Recebimento Definitivo.
5.8.6 Emisséo da nota fiscal

5.8.7 Pagamento em parcela Unica, ap6s conclusédo e entrega total do servico.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas
da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspenséo do contrato, o cronograma de execucao sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicacdes entre o Contratante e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir
tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.4. O Contratante podera convocar representante do Contratadopara adogdo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

6.5. Apobs a celebracao da contratagdo, o Contratante poderd convocar o representante do Contratado para reunido
inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que contera informac8es acerca das obrigacBes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucao do objeto, do plano complementar de execucao do
Contratado, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto
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6.6. O Contratado designara formalmente o seu preposto, antes do inicio da prestagdo dos servicos, indicando no
instrumento os poderes e deveres em relagdo a execucdo do objeto contratado.

6.7. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutencéo do preposto do
Contratado, hip6tese em que o Contratado designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacao

6.9. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelo(s)
respectivo(s) substituto(s) (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizacdo Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condi¢cdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragdo (Decreto
estadual n® 68.220, de 2023, art. 17).

6.11. O fiscal técnico do contrato anotar4 no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execug¢do do contrato, com a descri¢do do que for necessario para a regularizagédo das faltas ou dos
defeitos observados (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, 81° e Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 17, inciso II).

6.12. O fiscal técnico realizara, em conformidade com cronograma fisico-financeiro, as medi¢cdes dos servicos
executados e aprovara a planilha de medicdo emitida pelo Contratado (Decreto estadual n° 68.220, de 2023, art. 17,
inciso IlI).

6.13. O fiscal técnico adotara medidas preventivas de controle de contratos, manifestando-se quanto a necessidade
de suspensao da execuc¢do do objeto (Decreto estadual n° 68.220, de 2023, art. 17, inciso V).

6.14. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo hébil, a situacdo que demandar decisédo
ou adocao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se
for o caso (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, § 2°).

6.15. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugédo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico
do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato (Decreto estadual n° 68.220, de 2023, art. 17,
inciso .

Fiscalizacdo Administrativa

6.16. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condi¢des de habilitacdo do Contratado,
acompanharad o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos,
solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario (Decreto estadual n°® 68.220, de 2023,
art. 18, incisos Il e ).

6.17. Caso ocorra descumprimento das obrigacbes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis,
guando ultrapassar a sua competéncia (Decreto estadual n°® 68.220, de 2023, art. 18, inciso V).

6.18. Sempre que solicitado pelo Contratante, o Contratado dever4 comprovar o cumprimento da reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas em outras normas especificas, com a indicagdo dos empregados que preencherem as
referidas vagas, nos termos do paragrafo Unico do art. 116 da Lei n°® 14.133, de 2021.

6.19. Além do disposto acima, a fiscalizacdo contratual obedecera as seguintes rotinas:
6.19.1. Participar de reunibes de esclarecimento com o preposto do CONTRATADO;
6.19.2. Receber as duvidas e responder em curto prazo, néo alterando o prazo de execugao do servigo;

Gestor do Contrato
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6.20. O gestor do contrato exercera a atividade de coordenacdo dos atos de fiscalizacdo técnica, administrativa e
setorial e dos atos preparatérios a instrugdo processual visando, entre outros, a prorrogagdo, a alteracdo, ao
reequilibrio, ao pagamento, a eventual aplicacdo de sancdes e extingdo do contrato (Decreto estadual n® 68.220, de
2023, inciso Il do art. 29).

6.21. O gestor do contrato acompanhara a manutencao das condi¢cdes de habilitacdo do Contratado, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagéo e do pagamento
da despesa no relatério de riscos eventuais (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 16, inciso IX).

6.22. O gestor do contrato emitirA documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo Contratado, com
mencdo ao seu desempenho na execucao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e
a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes (Decreto
estadual n°® 68.220, de 2023, art. 16, inciso VI).

6.23. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n°
14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso (Decreto estadual n°
68.220, de 2023, art. 16, inciso VIII).

6.24. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacdes sobre a consecuc¢éo dos objetivos que
tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administracao (Decreto estadual n°® 68.220, de 2023, art. 16, inciso VIl e paragrafo Unico).

6.25. O gestor do contrato devera enviar a documentac¢éo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidag&o e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliacédo da execugdo do objeto observara o disposto nesta se¢cédo

7.1.1. Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo
das sancgles cabiveis, caso se constate que o CONTRATADO:

7.1.1. 1. n&o produziu os resultados acordados,
7.1.1.2. deixou de executar, ou hdo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

7.1.1.3. deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigco, ou utilizou
com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.1.2. A afericdo da execucgdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

7.1.2.1. A medicdo dos servigos sera feita em etapa tnica ao final da concluséo do objeto da contratacéo,
conforme disposto cronograma de execucdo do servico.

7.1.2.2. O pagamento sera efetuado em parcela tnica, apos recebimento definitivo e emissdo da
respectiva nota fiscal.

Do recebimento
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7.2. A Contratada apresentara a medi¢do, em etapa Unica, do servico executado, dentro do prazo maximo estipulado 90
(noventa) dias para execucdo completa do servico .

7.2.1 O Contratado também apresentara:

l. gquando o caso, declaracdo, sob as penas da lei, afirmando que a madeira utilizada no servico &,
exclusivamente, de origem exotica, ou, no caso de utilizagado de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa
da flora brasileira referidos no art. 1° do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, declaracdo, sob as penas da lei,
afirmando que realizou as respectivas aquisicdes de pessoa juridica com inscricdo validada no CADMADEIRA;

Il. quando o caso, as guias de transporte federais integradas ao Sistema Nacional de Controle da Origem dos
Produtos Florestais - SINAFLOR/DOF, acompanhadas das respectivas notas fiscais de aquisicdo dos produtos e
subprodutos referidos no art. 1° do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, e o registro de sua destinacgao final,

[l guando for o caso de utilizacdo de produtos ou subprodutos de origem mineral referidos no § 1° do art. 1° do
Decreto estadual n°® 67.409, de 2022, declaracdo, sob as penas da lei, afirmando que realizou as respectivas
aquisicdes de pessoa juridica com inscri¢do validada no CADMINERIO;

V. quando o caso, as notas fiscais de aquisicdo dos produtos e subprodutos de origem mineral referidos no §
1° do art. 1° do Decreto estadual n° 67.409, de 2022, de pessoa juridica com inscricéo validada no CADMINERIO;

V. as faturas e notas fiscais, demais comprovantes da legalidade da madeira utilizada no servi¢co, quando o
caso, tais como Guias Florestais, Documentos de Origem Florestal ou outros eventualmente criados para o controle
de produtos e subprodutos florestais, e demais comprovantes da legalidade dos produtos e subprodutos de origem
mineral utilizados no servi¢co, quando o caso, tais como documentos eventualmente criados para o controle desses
produtos, acompanhados das respectivas copias, que serdo autenticadas pelo servidor responsavel pela recepc¢ao.

7.2.2 Caberéa ao fiscal administrativo do contrato, medicéo, conferir junto ao CADMADEIRA a situacéo cadastral do
fornecedor dos produtos e subprodutos referidos no artigo 1° do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, e conferir junto ao
CADMINERIO a situagéo cadastral do fornecedor dos produtos e subprodutos referidos no § 1° do art. 1° do Decreto
estadual n° 67.409, de 2022, bem como instruir o processo administrativo com os comprovantes das respectivas inscricoes
validadas e com as copias de documentos indicadas na subdivisdo anterior, quando o caso.

7.3. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 7 (sete) dias, pelo(s) fiscal(is) técnico e administrativo,
mediante termo(s) detalhado(s), quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo.
(Art. 140, I, ‘a‘, da Lei n® 14.133, de 2021 e arts. 17, X, e 18, VI, do Decreto estadual n° 68.220, de 2023).

7.3.1. O prazo da disposi¢do acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranca oriunda do
CONTRATADO com a comprovagdo da prestacdo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

7.3.2 O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 17, X, Decreto estadual n°® 68.220, de
2023).

7.3.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art. 18, VI, Decreto estadual n°
68.220, de 2023).

7.3.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico
e administrativo.

7.3.5.Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, que observara
0 prazo maximo de execucao do servico 90 (noventa) dias, o fiscal técnico do contrato devera apurar o
resultado das avaliagdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade
da prestacdo dos servigcos realizados em consonancia com os indicadores previstos no ato
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convocatério, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos ao Contratado,
registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.3.6. Seréa considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do Ultimo;

7.3. 7. O CONTRATADO fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugédo ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

7.3.8. A fiscalizagdo nao efetuard o ateste da ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da
Lei n® 14133, de 2021)

7.3.9. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo.

7.3.10.0s servigcos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis.

7.4. Quando a fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a analise
e a conclusao acerca das ocorréncias na execu¢do do contrato, em relagéo a fiscalizagdo técnica e administrativa e
demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.5. Os servigos serao recebidos definitivamente no prazo de 7 (sete) dias, contados do recebimento provisério, por
servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apos a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo
e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.5.1.Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial,
guando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo CONTRATADO, com mencéo ao seu desempenho na
execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagcbes, conforme regulamento (Decreto
estadual n°® 68.220, de 2023, art. 18, VII).

7.5.2.Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacéo e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes,
solicitando ao CONTRATADO, por escrito, as respectivas correcoes;

7.5.3.Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base nos
relatdrios e documentacdes apresentadas; e

7.5.4.Comunicar o CONTRATADO para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizacéo.

7.5.5.Enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de
liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestao.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execuc¢do do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, se houver
parcela incontroversa, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, com a comunicacao ao
CONTRATADO para emissé@o de Nota Fiscal no que pertinente a parcela incontroversa, para efeito de liquidacéo e
pagamento.

7.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucéo, pelo CONTRATADO, de inconsisténcias
verificadas na execuc¢éo do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.8. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do
servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execu¢édo do contrato.
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7.9 O Contratante exigira do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condicao indispensavel para o
recebimento definitivo do objeto concernente a Ultima medi¢c&o, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;
b) certiddo negativa de débitos previdenciarios;
Liquidacao

7.10. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de 10 (dez) dias Uteis para
fins de liquidagéo, a contar de seu recebimento pela Administracdo, na forma desta se¢éo, prorrogaveis por igual
periodo, justificadamente, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias
contratuais(art. 7°, I, e 88 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 4 de novembro de 2022, c/c o Decreto
estadual n® 67.608, de 2023).

7.10.1. O prazo de que trata a subdivisdo acima sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacgdo nele especificada, no caso de contratacdo decorrente de despesa cujo valor néo ultrapasse o limite de
que trata o inciso Il do caput do art. 75 da Lei n®14.133, de 2021 .

7.11. Para fins de liquidacao, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os
elementos necessarios e essenciais do documento, tais como, caso aplicaveis:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséao;

c) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execugao do contrato;

e) ovalorapagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

7.12. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa,
esta ficara sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apos a
comprovacao da regularizacéo da situacdo, sem 6nus aoContratante.

7.13. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao Sicaf ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a documentagédo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.14. A Administracdo deverd realizar consulta ao Sicaf para: a) verificar a manutencdo das condi¢cdes de
habilitacdo exigidas; b) identificar possivel razdo que impeca a contratacdo, no ambito do érgdo ou entidade, tais
como a proibicao de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (Instrucdo Normativa
SEGES/MPDG n° 3, de 26 de abril de 2018 c/c Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

7.15. Constatando-se, junto ao Sicaf, a situacdo de irregularidade do Contratado, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagcdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

7.16. Na&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante devera comunicar
aos Orgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do Contratado, bem como
guanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para
garantir o recebimento de seus créditos.

7.17. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessérias a extingdo contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.
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7.18. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
extingdo do contrato, caso o Contratado ndo regularize sua situacao junto ao Sicaf.

Prazo de pagamento

7.19. O pagamento sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentacdo da nota fiscal ou
documento de cobranca equivalente, desde que tenha sido finalizada a liquidacdo da despesa, conforme secéo
anterior, nos termos do art. 2°, I, do Decreto estadual n°® 67.608, de 2023.

7.20. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados monetariamente na
forma da legislacdo aplicavel (art. 2°, inciso Ill, do Decreto estadual n® 67.608, de 2023, c/c o art. 1° do Decreto
estadual n°® 32.117, de 1990), bem como incidirdo juros moratérios, a razdo de 0,5% (meio por cento) ao més,
calculados pro rata temporis, em relagdo ao atraso verificado.

Forma de pagamento

7.21. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para depdsito em conta corrente bancaria em nome
do Contratado no Banco do Brasil S/A.

7.24.1. Constitui condicdo para a realizagdo dos pagamentos a inexisténcia de registros em nome do Contratado
no “Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgédos e Entidades Estaduais— Cadin estadual”, de que
trata a Lei estadual n° 12.799, de 2008, o qual devera ser consultado por ocasido da realizacdo de cada
pagamento. O cumprimento desta condicdo podera se dar pela comprovacgédo, pelo Contratado, de que 0s registros
estdo suspensos, nos termos do art. 8° da Lei estadual n° 12.799, de 2008.

7.22. Seréa considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

7.23. O Contratante podera, por ocasido do pagamento, efetuar a retencdo de tributos determinada por lei, ainda
gue ndo haja indicagdo de retencéo na nota fiscal apresentada ou que se refira a retengdes ndo realizadas em meses
anteriores.

7.23.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte,
guando da realizagdo do pagamento, 0s percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

7.24 O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de
2006, ndo sofrera a retencéo tributaria quanto aos impostos e contribuicbes abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que
faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1 O regramento sobre infragcbes e sang¢des administrativas estdo disciplinados Item XI do Aviso de Contratacdo.CAP
n°® XX/2026

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO
FORMA E CRITERIOS DE SELECAO E REGIME DE EXECUGCAO

9.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de dispensa de licitacdo, na forma
eletrbnica, com fundamento na hipotese do art. 75, caput, inciso I, da Lei n.° 14.133/2021, que culminara com a
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selec&o da proposta de MENOR PRECO GLOBAL observando-se o disposto no Decreto estadual n° 68.304, de 9 de
janeiro de 2024.

9.2. O critério de aceitabilidade de pregos sera o valor global estimado para a contratacdo. No momento adequado,
o interessado que estiver mais bem colocado na disputa sera convocado a apresentar a Administracdo, por meio
eletrbnico, planilha que contenha o pregco global, os quantitativos e 0s pre¢os unitarios tidos como relevantes,
conforme modelo de planilha elaborado pela Administracdo (integrante da documentacdo que complbe a presente
contratacdo), para efeito de avaliacdo de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

Regime de execucao
9.3 O regime de execucao do contrato sera de empreitada preco global.
Exigéncias de habilitacado

9.4. Previamente a celebracdo da contratacdo, a Administracdo verificara o eventual descumprimento das
condicOes para contratacdo, especialmente quanto a existéncia de sancao que a impeca, mediante a consulta aos
seguintes cadastros informativos oficiais:

a) Sicaf;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - Ceis, mantido pela Controladoria-Geral da Uniédo
(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);

C) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Cnep, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);

d) Cadastro Nacional de Condenac6es Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade — CNCIAI,
do Conselho Nacional de Justica (http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

e) Sistema Eletronico de Aplicacdo e Registro de Sanc¢des Administrativas — e-Sanc¢des (http://www.esancoes.sp.
gov.br);

f) Relacdo de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo (https://www.tce.sp.gov.br
/apenados); e

g) Cadastro Informativo de créditos ndo quitados do setor publico federal — Cadin, de que trata a Lei n® 10.522,
de 2002, no que concerne a medida prevista no inciso |, alinea “c”, do art. 13 da Lei Complementar n°® 225, de 2026.

9.5. Em relacdo a pessoa juridica fornecedora, a consulta ao cadastro especificado na alinea ‘d’ da subdivisédo
anterior sera realizada também quanto a seu sécio majoritario, por forca do art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que
prevé, dentre as sancfes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicéo de
contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio majoritario.

9.6. Caso conste na Consulta de Situacdo do interessado a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o
gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas.

9.7. Também constitui condi¢cdo para a celebracdo da contratacdo, bem como para a realizagdo dos pagamentos
dela decorrentes, a inexisténcia de registros em nome do fornecedor no “Cadastro Informativo dos Créditos ndo
Quitados de Orgéos e Entidades Estaduais — Cadinestadual”’, de que trata a Lei estadual n® 12.799, de 2008. Esta
condicdo sera considerada cumprida se o devedor comprovar que 0S respectivos registros se encontram suspensos,
nos termos do art. 8°, 8§ 1° e 2°, da Lei estadual n°® 12.799, de 2008.

9.8. A habilitagdo do interessado sera verificada por meio do Sicaf, quanto aos documentos por ele abrangidos.
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9.9. E dever do interessado manter atualizada a respectiva documentacéo constante do Sicaf, ou encaminhar,
guando solicitado pela Administragdo, a respectiva documentacgédo atualizada.

9.10. N&o serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

9.11 Se o interessado for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a
filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados capacidade técnica, caso exigidos,
e no caso daqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da
matriz.

9.12.  Seréo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de numeros de documentos
pertinentes a CND e a CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacao do recolhimento dessas obrigacoes.

9.13. Para fins de habilitagcdo, devera o interessado comprovar 0s seguintes requisitos das se¢bes subsequentes
deste item 9, que serdo exigidos conforme sua natureza juridica:

Habilitagcao juridica

9.14. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para
fins de identificacdo em todo o territorio nacional;

9.15. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede;

9.16. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢c&o de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja
aceitacdo ficara condicionada a verificagcdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/fempresas-e-negocios/pt-br
/empreendedor;

9.17. Sociedade empresaria: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatdrio de
seus administradores;

9.18. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizac@o de funcionamento no Brasil, publicada no Diario
Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou
estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de
margo de 2020;

9.19. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

9.20. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal
ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no
Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz;

9.21. Sociedade cooperativa: ata de fundacéo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial, devendo o estatuto estar adequado a Lei n° 12.690, de 2012;
documentos de eleicdo ou designacdo dos atuais administradores; e registro perante a entidade estadual da
Organizacédo das Cooperativas Brasileiras de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de dezembro 1971;

9.22. Ato de autorizac@o para o exercicio da atividade, expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim
0 exigir.

9.23. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteragbes ou da consolidacé&o
respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista
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9.24. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme
0 caso.

9.25. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente aos créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

9.26. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

9.27. Declaracdo de que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condicdo de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicdo Federal;

9.28.  Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacéo de
certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

9.29. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital e/ou Municipal/Distrital relativo ao domicilio
ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

9.30. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital[quanto ao Imposto sobre operacbes relativas a
Circulacdo de Mercadorias e sobre prestacbes de Servigos de transporte interestadual e intermunicipal e de
comunicacéo - ICMS, e, nos termos da Lei Complementar n® 214, de 2025, quanto ao Imposto sobre Bens e Servigos
— IBS, e/ou de regularidade com a Fazenda Municipal/Distrital quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer
Natureza - ISSOQN, do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.31. Caso o fornecedor se considere isento ou imune de tributos relacionados ao objeto contratual, em relagcdo aos
quais seja exigida regularidade fiscal neste instrumento, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de
declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.32 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n® 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos
cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificagcdo Econémico-Financeira

9.32. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do interessado, caso se trate
de pessoa fisica (art. 5°, inciso Il, alinea “c”, da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021, c/c Decreto estadual n°
67.608, de 2023), ou de sociedade simples;

9.33. Certiddo negativa de faléncia, expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor, caso se trate de empresario
individual ou sociedade empresaria;

9.34. Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragGes contabeis dos 2 (dois)
Ultimos exercicios sociais, comprovando:

a) Indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um).

9.34.1. As empresas criadas no exercicio financeiro da contratacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura(Lei n°® 14.133, de 2021, art. 65,
§19).

9.34.2. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida
h&a menos de 2 (dois) anos.

9.34.3. Os documentos referidos acima dever&o ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil
para transmisséo da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped, quando for o caso, ou outro limite estabelecido pela
legislacéo aplicavel.
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9.35. O atendimento dos indices econdmicos previstos nesta segdo devera ser atestado mediante declaracdo assinada
por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificagao Técnica

9.36. Declaracédo de que o interessado tomou conhecimento de todas as informagfes e das condi¢bes locais para o
cumprimento das obrigacdes objeto da contratacéo, assegurado a ele o direito de realizacdo de vistoria prévia;

9.36.1. A declaracdo acima poderd ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do
interessado acerca do conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da contratacao;

9.37. Registro ou inscri¢cdo do fornecedor na entidade profissional CREA ou CAU, em plena validade;

9.37.1. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia prevista na subdivisdo acima por meio da
apresentacdo, no momento da celebragdo da contratacdo, da solicitacdo de registro perante a entidade profissional
competente no Brasil;

9.38. Apresentacdo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional
competente, detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de servico(s) de caracteristicas
semelhantes, também abaixo indicado:

a) Para o (Engenheiro Civil ou Mecénico): elaboracao de projeto bésico, fabricacdo e montagem de estrutura metalica,
incluindo a instalagao de telhas tipo metalicas e arremates.

b) Para o (Arquiteto e Urbanista): elaboracéo de projeto basico, fabricacdo e montagem de estrutura metélica, ,
incluindo a instalacao de telhas tipo metéalicas e arremates.

c) O(s) detentor(es) de Certiddo de Acervo Técnico acompanhado do atestado de capacidade técnica
devera comprovar experiéncia em elaboracdo de projetos basico de estrutura metalica de coberturas, com
caracteristicas compativeis com edificacéo do objeto licitado incluindo montagem de telhas metalicas e arremates.

9.38.1. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma da subdivisdo acima devera(do) participar do servico objeto do
contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissional(is) de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pela Administracéo.

9.38.2. Por ocasido do inicio da execucdo da contratacdo, a comprovacao do vinculo do(s) profissional(is) a que se
refere a subdivisdo anterior podera se dar mediante a apresentacao de contrato de trabalho, de anotacdes da CTPS —
Carteira de Trabalho e Previdéncia Social, ou, no caso de prestador de servigos autbnomo, do respectivo contrato de
prestacao de servicos, ou, no caso de sécio(s), de cépia do contrato social atualizado.

9.39. Comprovacdo de capacidade operacional para execucdo de servico similar de complexidade tecnolégica e
operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratacdo, ou ao item pertinente, por meio da apresentacdo de
certiddo(des) ou atestado(s), fornecido(s) por pessoas juridicas de direito puablico ou privado, ou regularmente emitido(s)
pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

9.39.1. Para fins da comprovacéo de que trata a subdivisdo acima, o(s) atestado(s) ou certidao(des) devera(do) dizer
respeito a contrato(s) executado(s) com a(s) seguinte(s) caracteristica(s) minima(s):

9.39.1.1 Projeto, fabricagdo e montagem de estrutura metélica e cobertura metdlica incluindo calhas e arremates com
area minima de 100 m2 :

9.39.2. Serdo admitidos, para fins de comprovacao de quantitativo minimo de servico similar, a apresentacdo e o
somatorio de diferentes certiddes ou atestados de servicos executados de forma concomitante.

9.39.3. Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

9.39.4. O fornecedor disponibilizara todas as informagfes necesséarias a comprovagéo da legitimidade do(s) atestado
(s), apresentando, quando solicitado pela Administracao, cépia do contrato que deu suporte a contratacao, endereco
atual do contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

Outras comprovagdes
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9.40. Declaracao subscrita por representante legal do fornecedor, atestando que:

a) nao possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art.
1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

b) cumpre as normas relativas a salde e seguranca no trabalho, nos termos do art. 117, paragrafo Unico, da
Constituicdo Estadual,

¢) no caso de utilizacdo na execucéo do objeto deste certame de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa da
flora brasileira referidos no art. 1° do Decreto estadual n° 66.819, de 6 de junho de 2022, cumprird a obrigacdo de
proceder as respectivas aquisi¢cdes de pessoa juridica com inscricao validada no CADMADEIRA, em conformidade com
o Decreto supracitado;

d) no caso de utilizagdo na execucéo do objeto deste certame de produtos ou subprodutos de origem mineral referidos
no § 1° do art. 1° do Decreto estadual n° 67.409, de 28 de dezembro de 2022, cumprira a obrigacao de proceder as
respectivas aquisicdes de pessoa juridica com inscri¢do validada no CADMINERIO, em conformidade com o Decreto
supracitado;

e) tem ciéncia de que o descumprimento do Decreto estadual n°66.819, de 2022, ou do Decreto estadual n° 67.409, de
2022, podera acarretar a extingdo do contrato por ato unilateral da Administracdo, bem como a aplicagdo das sanc¢fes
administrativas cabiveis, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes, independentemente da
responsabilizacéo na esfera criminal;

f) se compromete a cumprir o disposto na Lei estadual n° 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual proibe o uso, no
Estado de Séo Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou ashesto ou
outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composi¢ao;

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

10.1. O valor estimado total da contratacdo é de R$129.059,88 (cento e vinte e nove mil cinquenta e nove reais e
oitenta e oito centavos).

O valor estimado da contrata¢do foi definido em observancia ao Decreto Estadual n°® 67.608, de 2023.

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Orgcamento do Estado.

11.2. A contratacdo sera atendida pela seguinte dotac&o:

1. Gestdo/unidade: 180135;

II. Fonte de recursos: 150010001,
III. Programa de trabalho: 180205 ou 180201 conforme disponibilidade or¢camentaria;
1v. Elemento de despesa: 33903980;
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11.3. Quando a execucdo do contrato ultrapassar o presente exercicio, a dotacdo relativa ao(s) exercicio(s)
financeiro(s) subsequente(s) sera indicada apds aprovacado da Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos
correspondentes, mediante apostilamento.

12. DISPOSICOES FINAIS

12.1. Asinformacdes contidas neste Termo de Referéncia ndo séo classificadas como sigilosas.

S&o Paulo, na data da assinatura digital.

13. ANEXO1I

13.1 Documento anexado como arquivo em tépico especifico abaixo.

14. ANEXO II

14.1 Documento anexado como arquivo em tépico especifico abaixo.

15. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

FELIPE DE CAMARGO CIRNE

Agente de contratacdo

1Y
&; Assinou eletronicamente em 08/07/2026 as 19:12:06.
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EMYGDIO MACHADO NETO

Autoridade competente

1Y
& Assinou eletronicamente em 08/07/2026 as 19:17:23.
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1. ! SECRETARIA DA SEGURANGA PUBLICA
x ‘ POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO
‘ *I DEPARTAMENTO DE POLICIA JUDICIARIA DA CAPITAL — DECAP

DIVISAO DE ADMINISTRAGAO

5P

MEMORIAL DESCRITIVO

ANEXO I.1
do Termo de Referéncia

1. OBJETO

O presente memorial descritivo tem por objeto o detalhamento técnico do servico de
reforma a ser realizado no telhado do almoxarifado e refeitério, localizado no andar
térreo do prédio sede do Departamento de Policia Judiciaria da Capital — DECAP,
situado na Rua Ferreira de Araujo, 653, Pinheiros, Sao Paulo, Capital.

2. JUSTIFICATIVA

O almoxarifado apresenta diversos pontos de infiltracdo decorrentes do desgaste
natural das telhas de fibrocimento e arremates, além da deterioragdo da estrutura em
madeira que as suportam.

Foram identificados danos nas telhas, flambagem excessiva na estrutura e diversas
avarias nos elementos de vedagdo, ocasionando infiltracbes internas que
comprometem o desempenho e a finalidade do local, que é o armazenamento de
materiais e refeitério de servidores, além disso, a infiltragdo deteriorou os forros
existentes no local (gesso e PVC) possibilitando a queda de material e consequente
risco a incolumidade das pessoas.

3. ESCOPO DOS SERVICOS (servigos que deverao ser realizados pela
empresa contratada)

3.1 Visita “in loco” para verificacdo do local e coleta de todas as informacgdes
necessarias para elaboracao do servico;

3.1.1. Elaboragao de Projeto Basico o qual devera conter:

a. Desenho técnico de fabricagao da estrutura metalica;

b. Desenho técnico da montagem da estrutura;

c. Desenho técnico da cobertura;

d. Desenho do fechamento lateral;

e. Lista de material com descritivo, detalhamento das ligacdes, detalhamento dos
acabamentos em alvenaria.

f. cronograma de execugdo das atividades conforme servigos elencados neste
documento.
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3.1.2 E obrigatdrio que o desenho técnico contenha a planta baixa, cortes e demais
vistas necessarias para aprovagao.

3.2 Reforma do Telhado
3.2.1 Remocéo da estrutura atual

a. Montagem de torre de andaime com escada, aproximadamente 2,5m para
acesso ao trabalho em altura e futuro icamento das estruturas;

b. Remocao e guarda das luminarias, lampadas, fiacdo e eletrodutos fixados na
estrutura de madeira atual,

c. Desmontagem e retirada completa das telhas existentes, cumeeiras, rufos e
demais elementos de vedacéo;

d. Desmontagem e retirada completa da estrutura em madeira existente e
demais elementos correlatos, incluindo aqueles engastados na alvenaria;

e. Remocao e descarte do forro de PVC e de gesso;

f. Remocdo de manta ou sistema de impermeabilizacdo antigo, quando
aplicavel,

g. Descarte correto dos materiais retirados.

3.2.2 Instalagado da nova cobertura

a. Regularizagao da alvenaria (bloco, graute ou concreto) para recebimento
dos elementos de fixagdo da estrutura metalica. Eventuais fechamentos
em alvenaria que possam ocorrer em razdo da desmontagem da estrutura
atual e fechamento lateral atual existente. Instalagdo dos elementos de
fixagdo, chumbadores, parabolts, pilaretes metalicos, inserts, chapas de
amarragcao que se fizerem necessarias, conforme estabelecido em
desenho técnico a ser elaborado pela contratada;

b. Fabricagdo da estrutura metalica em ago A-36 ou A572gr50 para perfis W
laminado. Toda a estrutura deve ser jateada, com aplicacao de “primer”
tipo epoxi e pintura em “PU” na cor branca. Preferencialmente as tesouras
da estruturas devem ser produzidas com perfis tipo W podendo ser no
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modo trelica. Tercas de cobertura e de fechamento em agco devem ser
fabricadas no formato tipo “Z” enrijecido, dobradas;

Montagem da estrutura metdlica da cobertura e de fechamento lateral,
preferencialmente no modo parafusada, podendo ser soldada no local;
Fornecimento e montagem de telhas do tipo termo acustica, “sanduiche”,
padrdo TR-40 espessura minima 0,35mm com isolante térmico em
material poliuretano, acabamento das telhas deve ser na cor branca pré
pintada. Calhas, rufos e cumeeiras na espessura minima de 0,43mm e
acabamento na cor branca pré pintada. Utilizacao de parafusos de fixagcao
e de costura do tipo autobrocantes, cabeca sextavada e arruela de
vedagdo EPDM. As telhas de cobertura deverdo ser instaladas sem
transpasse, ou seja, sem emendas;

Fornecimento e montagem de telhas para eventual fechamento lateral,
padrao TR-40 e espessura minima 0,35mm com acabamento pré pintado,
na cor branca;

Fornecimento e instalacao de calhas, rufos, cumeeiras e arremates, sendo
que deve ser dada atencgao para a existéncia de um duto de exaustao da
coifa que atravessa a cobertura, visando evitar risco infiltragdo de agua da
chuva. A instalacao dos suportes de calhas na alvenaria deve ser feita
com utilizacdo barra rosqueada para ajuste da queda de aguas das
chuvas;

Reinstalagao das luminarias, eletrodutos e fiagao;

Instalagdo dos dutos de descida de agua até galeria de coleta de agua da
chuva. Maior altura sera de aproximadamente 1,8m, instalados a cada 6
metros.

4. MATERIAIS

Todos os materiais empregados deverao ser:

a. Novos e de primeira qualidade;

b. Atender as normas ABNT pertinentes;

c. Possuir certificagbes e garantias do fabricante;
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d. Aprovados previamente pela fiscalizagdo do DECAP.

5. CONDIGOES DE EXECUGAO

a. A execugdo deve seguir rigorosamente as normas técnicas e normas

regulamentares para trabalho em altura e demais normas pertinentes;

Limpeza diaria da area de trabalho;

Isolamento do local quando necessario.

6. ENTREGA DOS SERVICOS

Remocao final de entulhos;

Entrega do telhado totalmente funcional, sem infiltracbes e com
conforme legislagao aplicavel;

Retoques de pintura na estrutura e alvenaria (nos locais que houve
intervencao para regularizagao);

A cobertura e fechamento nao podem apresentar frestas ou furos que
possam ocasionar infiltragdes;

Ensaio com agua (Mapeamento): Aplicagdo de uma lamina de agua ou
jatos de agua sobre a cobertura e calha por um periodo determinado
para observar se ocorrem infiltracdes, manchas de umidade ou
gotejamentos na face inferior;

Emissédo de ART/RRT de projeto/execugao.
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7. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

a. Cumprir as normas de seguranga do trabalho (NRs);

b. Disponibilizar todos os EPIs e EPCs (andaimes, escadas, linhas de
vida, sinalizagao de segurancga, tapumes, fitas zebradas e cerquites);

c. Garantir a integridade das instalagbes e de terceiros;

d. Responder por danos decorrentes dos servigos.

8. CRONOGRAMA DE EXECUGAO

Atividade

Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 Semb Sem6 Sem7 Sem8

Sem9

Sem10

Sem11 Sem12

Projeto Basico da Cobertura

Remogéo da cobertura atual (telhas
e arremates - fibrocimento)

Remogdo da atual estrutura em
madeira

Regularizagdo da alvenaria

Fabricagdo e Montagem da nova
estrutura metélica

Fornecimento e Montagem das
telhas de cobertura e fechamento
lateral

Fornecimento e Montagem das
calhas, cumeeiras, arremates e
acessorios

Limpeza do local, retoques de
pintura e acabamento final

Obs: Este cronograma contempla somente os prazos de execugao estimado por atividades.
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9. CROQUI

RUA FERREIRA DE ARAUJO

CROQUI COBERTURA LATERAL - DECAP

PREDIO SEDE DECAP

27

a4

ol A1 235 @
) COBERTURA LATERAL
A4
; A3
~ CAIMENTO UMA AGUA
~ /
144
37.5
AREA COBERTURA: 199M2
Obs: Unidade em metros, aproximada
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10.IMAGENS DA COBERTURA ATUAL

T
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Elaborado por:
Felipe de Camargo Cirne
Data: 03/07/2026
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@ Compras.gov.br UASG 180135

ESP-DEPTO.POLICIA JUDIC.CAPITAL-DECAP

Estudo Técnico Preliminar 9/2025

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: SEI n°058.00085661/2025-61

2. Descricdo da necessidade
Reformadetelhado - DECAP
Contratacdo de prestacéo de servico de manutencao de telhado do almoxarifado deste Departamento.

Trata-se de demanda atinente a contratacdo de servicos de projeto bésico e executivo, com vistas a reforma e
readequacdo da cobertura em telha de fibrocimento com amianto, no espago utilizado como almoxarifado do
prédio sede do DECAP.

Realizando uma estimativa da érea do telhado, conforme ferramenta virtual Google Earth, foi possivel obter uma
areade 244,11m2 (desconsiderando o caimento). Este valor devera ser avaliado in loco pela contratada:

Ficheiro Editar Ver Adicionar Ferramentas Ajuda

Standard
qQ @ * ~ 6’33 Atualizar agora ®

I - - AT
’ | H ll[} '44 i ) Medi e c x |
1

| ’ |
- = Clique em pontos no mapa para medir distancias e
L] 3 %
| g areas
E ; O ._ !

Perimetro
105,43 m

Area
24411 m?

Medigdes avangadas ©

Estimativa de elevagéo
Min.: — | Mediana: — | Max.: —

\
! . -
L .
B ‘ [1 Guardar no projeto
N
i

Imagem 01 - Estimativa da area do telhado por meio da ferramenta Google Earth.

Baseando-se na vistoria técnica realizada, conforme relatério em anexo (RELATORIO N° 64/2025), a cobertura
atual, em telha de fibrocimento (material ja em desuso na construcdo civil, conforme norma técnica), encontra-se
deteriorada, (incluindo a estrutura de madeira e elementos gerais), apresentando envergadura/arqgueamento
progressivo na estrutura, forro de gesso apresentando estado avancado de deterioracdo devido ao excesso de
umidade proveniente de infiltragGes, forro de PVC em processo de desmontagem, cal¢cos de madeira instalados
para gjuste da inclinacdo do telhado nédo pertencentes a construcéo original da cobertura (tendo sido empregados
em manutencdo posterior, 0 que compromete a originalidade da estrutura), paredes localizadas sob o telhado
apresentando marcas de escorrimento de agua em decorréncia de infiltracbes na cobertura.
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Diante das constatagfes realizadas durante a vistoria técnica, conclui-se que a atual cobertura da edificagdo
apresenta condicdes inadequadas de desempenho estrutural, estanqueidade e salubridade, comprometendo a
seguranga humana e material, a funcionalidade e a conformidade normativa do espago em questéo. A presenca de
telhas de fibrocimento contendo amianto, somada a deterioracdo da estrutura de madeira e dos elementos de forro,
evidencia a necessidade de umaintervencdo compl eta.

A adocdo de solugbes paliativas ao longo do tempo, como calgos de madeira e mantas impermeabilizantes,
demonstrou-se ineficaz para a resolucéo dos problemas estruturais e de infiltrac8o, resultando em degradacdo
progressiva dos elementos construtivos e em impactos diretos nas condigdes de uso do ambiente.

Assim, faz-se necessério a contratacdo de projeto bésico e executivo para a implantacdo de uma nova cobertura,
com posterior remocao completa da existente, incluindo estrutura e telhas, e construcéo de uma cobertura nova. O
novo sistema devera atender aos critérios estabel ecidos pelas normas técnicas vigentes, priorizando a durabilidade,
a seguranca estrutural, o desempenho térmico e a estanqueidade, assegurando, desta forma, condic¢des adequadas
ao pleno exercicio das atividades institucionais no local.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Servico de apoio administrativo - SAA Alexandre Kactos de Carvalho

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

4.1. Podera participar do processo qualquer empresa capaz de atender as demandas dos servigos objetos deste
Estudo Técnico Preliminar (ETP), do ramo da atividade, que comprove aptiddo para o fornecimento de servicos
especializados. Deverd ainda:

- Ser empresa especializada em arquitetura/engenharia para el aboracdo de projetos executivos de arquitetura e
engenharia, estudos preliminares, memoriais descritivos, cadernos de especificacdo técnica, planilha orcamentaria
e cronograma fisico-financeiro destinados a execugéo da obra;

- Estar devidamente registrada no conselho de engenharia e/ou arquitetura;

- Possuir capacidade técnica adequada para a finalidade proposta, comprovada em Atestado de Capacidade
Técnica;

- Ser responsavel por correcdes dos projetos a qualquer tempo, inclusive durante a execucdo da obra, estando
disponivel para sanar duvidas e possiveis inconsisténcias, bem como as atualizagfes de planilha orcamentéria e as
pecas técnicas correl atadas;

- Cumprir todas as obrigagbes constantes no edital ou instrumento de convocagdo, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucéo do objeto,
mantendo durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condigdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagéo.
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- Cumprir todas as obrigactes previstas neste ETP e, ainda: efetuar a entrega dos servicos em perfeitas condigoes,
conforme especificagbes, prazo e local, acompanhado da respectiva nota fiscal, com os devidos recolhimentos
previdenciarios e tributarios.

- Manter, durante toda a execucéo do certame licitatério, em compatibilidade com as obrigacfes assumidas, todas
as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo. Qualquer discrepancia porventura observada, que
possa trazer duvidas ou embaragos futuros ao desenvolvimento dos servicos, devera ser esclarecida junto ao
DECAP.

4.2. Nestas condicdes, qualquer eventual omissdo do presente ETP, ndo justificarda a ndo execucdo ou
fornecimento de material e/ou servico que impligue na conclusdo, dentro da boa técnica dos servicos rel acionados.

4.3. A elaboracdo do projeto devera ser dirigida e executada por profissionais habilitados,

registrados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia— CREA e Conselho de Arquitetura e Urbanismo —
CAU ou no Conselho dos Técnicos Industriais - CFT, comprovadamente capacitados para os procedimentos e a
utilizacdo de equipamentos especificos, responsaveis pelo fornecimento de todos os Laudos e Pareceres que a
Legislacéo exigir e as respectivas ARTs, RRTsou TRTs

4.4. A Contratada prestara as informagdes técnicas e todos os esclarecimentos solicitados pelo Gestor do Contrato,
cujas reclamacges, orientacOes e determinagoes se obrigaréo a atender pronta e irrestritamente.

4.5. A contratante poderd fornecer aos interessados cOpia de plantas disponiveis da edificacdo. Porém os
concorrentes deverdo realizar criterioso levantamento prévio dos servigos a serem desenvolvidos (inclusive sendo
verificados in loco), bem como das eventuais dificuldades de execucdo, ndo podendo, a seu critério, acrescentar
guantidades e/ou itens especificos que julguem necessérios. Isto posto, ndo serdo aceitas alegacOes posteriores de
desconhecimento das condicdes se existentes para sua realizacéo.

4.6. Caso a Contratante forneca planta da situagéo existente, poderd ser utilizada apenas para consulta dos servigos
a serem executados, ndo para levantamento quantitativo, o qual, necessariamente, devera ser executado no local.

4.7. Ndo serdo aceitas reclamagdes posteriores a licitagdo, relativas a servicos ndo previstos, divergéncias de
calculo quantitativas e/ou falhas de projeto basico.

4.8. A proposta devera ser elaborada de acordo com as especificacdes contempladas neste ETP.

REGIME DE EXECUCAO

Empreitada global.

TIPO DE SERVICO

Por se tratar de elaboracéo de projetos basico e executivo 0 objeto enquadra-se no artigo XVIII aLei 14.133/2021
como servigos técnicos especializados de natureza predominantemente intel ectual.

LEGISLACAO E NORMAS
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Os projetos serdo desenvolvidos de acordo com a Lei Federal n 14.133/21, Lei Estadua n° 6.544 /89, Decreto
Estadual n © 56.565/10, Decreto Estadual 63.911/2018, Decreto Estadual n° 69.118, de 09 de dezembro de 2024,
DGP 17/2023 e Caodigo de Obras e Edificacbes da Prefeitura de Sdo Paulo.

N&o obstante, todo trabalho técnico devera ser embasado pelas respectivas normas técnicas de cada &rea em sua
Ultima edicdo ou outrem gue a substituiu, sem se sobrepor as legislagbes e normas regulamentadoras. Abaixo
destacam-se, notadamente, alguns normativos e legislacBes as quais devem balizar as atividades objeto desta
contratacao.

ARQUITETURA
ABNT NBR 6.492 - Representacdo de projetos de arquitetura;

ABNT NBR 13.531 - Elaborac&o de projetos de edificagdes — atividade técnica; ABNT

NBR 13.532 - Elaboracéo de projetos de edificagbes — arquitetura; ABNT NBR 5413 - [luminancia de interiores;
ABNT NBR 14077 - Seguranca do usuario - Comunicagdo visual.

Acessibilidade

Decreto Federal n° 5.296, de 02.12.2004;

ABNT NBR 9.050 - Disp6e sobre acessibilidade hidrossanitario;

ABNT NBR 8.160 - Sistemas prediais de esgoto sanitario - Projeto e execucdo; ABNT

NBR 10844 - InstalacOes prediais de &guas pluviais,

ABNT NBR 5626 - Sistemas prediais de &gua fria e agua quente — Projeto, execugdo, operacdo e manutencgao;
ABNT NBR 12209 - Elaboracdo de projetos hidraulico-sanitarios de estagdes de tratamento de esgotos sanitérios.
PREVENCAO CONTRA INCENDIOS

NR 23 - Protegdo Contra Incéndios. ABNT NBR 10898 - Sistema de iluminagdo de emergéncia;

ABNT NBR 10898 - Sistema de iluminacdo de emergéncia;

ABNT NBR 12693 - Sistemas de protecdo por extintores de incéndio;

ABNT NBR 9441 NB 926 - Execucéo de sistemas de deteccdo e alarme de incéndio; ABNT
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NBR 13434-1 - Sinalizagdo de seguranca contraincéndio e panico;
ABNT NBR 13714 - Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate aincéndio; ABNT
NBR 13768 - Porta corta-fogo de emergéncia;

ABNT NBR 14100 - Protecdo contraincéndio - Simbolos gréaficos para projeto.
ELETRICA E COMUNICACAO DE DADOS

ABNT NBR 5410 - Instal acBes el étricas de baixa tensdo;
ABNT NBR 5444 - Simbolos gréficos para instal acles elétricas prediais.

ABNT NBR 13570:1996 - InstalacOes elétricas em locais de afluéncia de publico —

Requisitos especificos;
ABNT NBR 13726 - Redes telefénicas internas em prédios - Tubulag&o de entrada tel ef bnical

ABNT NBR 13727 - Redes telefbnicas internas em prédios - Plantas/partes componentes de projeto de tubulacéo
telefonica;

ABNT NBR 14565-2000 - Procedimento bésico para elaboracdo de projetos de cabeamento de telecomunicacbes
pararede interna estruturada;

ABNT NBR-5419 - Protecdo de estruturas contra descargas atmosf éricas.

ESTRUTURAS

ABNT NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento; ABNT NBR 6120 — Acdes para o cdculo de
estruturas de edificages; ABNT NBR8681 - Acles e segurancga nas estruturas - Procedimento;

ABNT NBR 6122 - Projeto e execucdo de fundacdes;

ABNT NBR 14931 - Execucgéo de estruturas de concreto - Procedimento.

5. Levantamento de Mercado

Solugdo 1 — Contratagcdo de projeto apenas para sanar 0s pontos emergenciais.
Pontos positivos — menor tempo de elaboracdo e menor valor na contratacéo.
Pontos negativos — Solucéo temporéaria, maior custo alongo prazo e risco de deteriorago estrutural.
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Solugéo 2 — Contratacéo de projeto completo para uma ampla reforma.
Pontos positivos — Solucdo definitiva e reducéo de manutengdes futuras.
Pontos negativos — maior tempo de elaboragdo e execugdo e maior valor na contratagao.

6. Descricao da solucao como um todo

Diante da analise comparativa entre a execucdo de reparos emergenciais e a realizacdo de uma reforma completa
do telhado, entendemos, salvo melhor juizo, que a opcdo mais adequada, especialmente no caso de um prédio
publico, é areformageral da cobertura (solugéo 2).

Embora a reforma completa demande um investimento inicial mais elevado, ela representa uma solugdo definitiva,
gue reduz significativamente a necessidade de novos gastos com manutencdes recorrentes. Em contraste, as
intervencOes emergenciais frequentemente resultam em despesas continuas, que ao longo do tempo podem superar
o valor de umareformatotal.

Portanto, considerando os aspectos técnicos, econdmicos e sociais, bem como 0s principios que regem a
administracdo publica - como a eficiéncia e economicidade - a reforma completa do telhado é a aternativa mais
adequada e justificavel.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Por se tratar de contratagdo para elaboracdo de projetos basico e executivo, ha que atentar que deverdo estar
elencados todos os itens obrigatérios de acordo com a PORTARIA DGP n°l7, de 22 de agosto de 2023,
notadamente aos do anexo IV dessa portaria. Salvo melhor juizo, os projetos a serem contratados séo: Projeto
arquitetonico, Projeto estrutural, Projeto de impermeabilizacdo, Projeto de cobertura, Projeto hidraulico pluvial
(drenagem) e Projeto de seguranca do trabal ho.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 127.656,67

Valor referencial da contratacdo é de R$127.656,67 (cento e vinte e sete mil seiscentos e cinquenta e seis reais e sessenta e sete centavos). Calculo
realizado através da média aritmética de trés orcamentos coletados em pesquisa de mercado de acordo com decreto n° 67.88 de 17 de agosto de
2023.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

O parcelamento do objeto, em itens ou projetos especificos, é possivel, isso em decorréncia da presuncéo de que,
com o parcelamento do objeto em parcelas menores, aumentard a competividade e, consequentemente, as chances
de alcancar propostas mais vantajosas.

Todavia, a contratacdo de uma Unica empresa para a elaboragdo dos servigos supra se justifica uma vez que,
técnica e economicamente, ndo se mostra aconselhavel o seu parcelamento.

Embora o escopo dos servigos contemple a elaboracdo de projetos de distintas especialidades, estes deverdo passar
por procedimentos de compatibilizac&o, refletida também em memoriais e planilhas orgcamentarias do conjunto, de
modo a ndo suscitar dividas, conflitos ou outras interpretactes que venham a prejudicar sua integral execucéo no
momento da obra.
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Para melhor compatibilizacdo e agilidade na entrega do produto final, bem como otimizagéo da fiscalizacdo do
contato, € mais recomendéavel a contratacdo de uma Unica empresa para o desenvolvimento dos projetos
executivos.

Propbe-se licitar em item Unico pois, apesar de incluir diversas entregas de artefatos técnicos, 0 ndo parcelamento
da solucdo visa garantir a coordenacdo dos trabalhos e perfeita compatibilidade de todas as pegas técnicas que
compdem o objeto, minimizando os riscos de conflitos entre os diferentes elementos dos projetos e/ou de atrasos
na sua execucao decorrentes de gjustes e corregdes necessarias nas pegas técnicas.

O néo parcelamento da solucéo ndo compromete a competitividade do certame em virtude do porte dos servicos a
serem contratados, comparado com a capacidade técnica de prestacdo de servigos do mercado em questéo, e se
apresenta mais vantajoso do ponto de vista da qualidade do conjunto da solucéo e da economia de escala.

Dessa forma, objetivando a satisfacdo da licitacéo, a formacéo de item Unico sb representa a melhor alternativa do
ponto de vista econdmico, pois promovera a ampliacdo da competitividade entre as empresas participantes, que,
ao verificarem a economia de escala gerada, teréo maior interesse em oferecer sua proposta.

O néo parcelamento da solucédo também é mais satisfatério do ponto de vista de eficiéncia técnica, por manter a
gualidade do empreendimento, ponderando-se que 0 gerenciamento permanece o tempo todo a cargo de um
mesmo administrador, oferecendo um maior nivel de controle pela Administracdo na entrega do objeto,
cumprimento de cronograma e observancia de prazos com a concentracdo da responsabilidade e garantia dos
resultados em uma so pessoa.

Assim sendo, € cristalino que a alternativa mais adequada é de contratacdo de um Unico item, propiciando maior
vantagem da licitagdo, como restou técnica e economicamente demonstrada a viabilidade no caso concreto. N&o
obstante, o procedimento a ser adotado possuir certa peculiaridade, requerendo cautela no processamento da
licitagdo, demonstra-se de grande utilidade e facil aplicagdo em vista dos inimeros beneficios que decorrem desse
model o, especialmente a celeridade, a economia e a vantajosidade na contratacao.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

A contratagdo da solucdo proposta ndo depende ou ndo guarda relagdo com outras aquisi goes.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

O presente servico esta previsto na Unidade de Administracéo de Servicos Gerais UASG 180135, encaminhado
através do Documento de Formalizacdo de Demanda — DFD n° 53/2024 acostado em Processo n° 058.00085661
/2025-61, do Sistema Eletronico de Informagdes — SEI.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Para a contratacdo dos servigos de execucdo de reforma, ha a necessidade de ter os projetos bésico e executivo
devidamente elaborados com todas as premissas de programa de necessidades que daréo diretrizes técnicas e fisico
/financeiras para desenvolvimento do projeto como todas as suas areas compatibilizadas, garantindo que os
servigos de execucdo sejam realizados com mais seguranca, eficiéncia, solidez, organizagéo e economia.
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A consequéncia da elaboracdo dos projetos bésico e executivo subsidiard uma solida licitacgo para reforma do
imoével, o qual detém fundamental importancia a esta instituicéo e ao Governo do Estado de S&o Paulo, trazendo
seguranga, solidez, organizagdo, dignidade, funcionalidade e respeito a esta nobre instituicdo, aos seus
funcionarios que exercem suas funcdes diariamente e ao publico que utiliza de seus servicgos.

13. Providencias a serem Adotadas

A empresa interessada deverd verificar o local para reconhecimento, dando atencéo especial ao levantamento das
necessidades especificas relacionadas a cobertura, considerando os espacos protegidos pelo telhado, suas funcdes
e inter-relagbes (setores mais criticos, hierarquia de uso, incidéncia de intempéries etc.). E recomendével incluir,
desde o inicio do processo de elaboracdo do projeto de reforma, as observacdes e sugestdes dos funcionérios que
utilizam os ambientes diretamente afetados, com o objetivo de garantir maior objetividade e funcionalidade a
intervencao, evitando ou reduzindo retrabal hos durante a execugao.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Os critérios de sustentabilidade socioambiental demandada devem estar presentes em todas as fases de execucéo
contratual do objeto, incluindo-se as etapas técnicoarquitetdnicos e legais que a tornem um empreendimento
sustentavel do ponto de vista cultural, socioeconémico e ambiental, de forma que:

Observe os requisitos de acessibilidade e inclusdo instituidos pelo Decreto n° 6.949/2009, pela Lei Brasileira de
Inclusdo (Lei n°13.146/2021) e Normas Técnicas brasileiras. Possibilitando sua utilizacdo pelas pessoas com
deficiéncia;

Priorize-se o conforto térmico-acustico da edificagéo, aumentando sua utilidade e eficiéncia energética;

Deverdo ser previstas no projeto medidas que visem a minimizagdo da gerac@o de residuos, bem como a
destinagcdo ambientalmente adequada dos rejeitos inevitavelmente gerados, conforme as diretrizes, critérios e

procedimentos estabelecidos na Lei n® 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Solidos e na Resolucéo
CONAMA n° 307/2002.

Devera ser mencionado no projeto executivo que o emprego de produtos e subprodutos de madeira de origem
exotica ou de origem nativa de procedéncia legal deve cumprir o estabelecido no art. 3° do Decreto Estadual n°
49.674/2005.

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.

15.1. Justificativa da Viabilidade

No que tange a parte técnica. Entendemos que tal contratacdo resultar-se-a benéfica e vantgjosa, uma vez que, €
possivel que ndo haja investimentos adicionais, tais como, contratacdo, treinamento e administracdo de méo de

obra, locagdo e/ou aquisicdo de equipamentos e materiais especificos. Os requisitos técnicos estabel ecidos nestes
Estudos Preliminares estéo de acordo com a necessidade da Administragdo. A prestacdo dos servicos ndo gera
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vinculo empregaticio entre os empregados da contratada e a Administragdo, vedando-se qualquer relagdo entre

estes gque caracterize pessoaidade e subordinacdo direta. Considerando as informacdes do presente estudo,
entende-se que a presente contratacdo configura-se VIAVEL tecnicamente.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

EULER DAVID SANTOS
Equipe de apoio

1Y
tf Assinou eletronicamente em 30/06/2026 as 13:24:59.

UILQUER SANTOS DE OLIVEIRA
Equipe de apoio

1Y
tf Assinou eletronicamente em 30/06/2026 as 13:26:04.

Despacho: Neste artefato inclui somente os valores obtidos na pesquisa de preco preliminar

FELIPE DE CAMARGO CIRNE

Agente de contratagdo

9de9


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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