PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, S-64 - Cx. Postal 33 - CEP 17280-000 - Pederneiras-SP
Fone: (14) 3283-9570 - Fax: (14) 3284-1764 - e-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br

TERMO DE REFERENCIA RECAPEAMENTO RUA SIQUEIRA
CAMPOS E RUA NOVE DE JULHO - CENTRO — PEDERNEIRAS/SP

I. FINALIDADE:

Contratacdo de Servicos de Engenharia para execugdo recapeamento asfaltico
na Rua Siqueira Campos e Rua Nove de Julho, Centro, localizado no municipio de
Pederneiras- SP.

Os servicos de contratagdo para a execucdo da obra sdo objetivamente
padronizaveis em termos de desempenho e qualidade, de manutencdo, de adequagdo
e de adaptacdo, com preservagdo das caracteristicas originais dos bens, sendo assim
essa obra ndo se trata de alta heterogeneidade ou complexidade, portanto conforme o
artigo 62, inciso XXl e alinea a: a obra se trata de servigo comum de engenharia.

Il. CRITERIO DE SELECAO DO FORNECEDOR:

Concorréncia Publica — Regime De Empreitada Por Preco Global , do Tipo
Menor Prego Global.

Ill. OBJETO:
Execugdo, sob o regime de execucdo indireta de 3.582,65 m? de recapeamento

asfaltico.

IV. LOCAIS:
Os servicos serdao executados nas seguintes vias:

RUA SIQUEIRA CAMPOS 2.158,53 m?
RUA NOVE DE JULHO 1.424,12 m?

V. JUSTIFICATIVAS:
a) Periodicamente existe a necessidade de manutengdo das vias publicas

pavimentadas em asfalto, pois com o tempo devido ao desgaste natural do mesmo,
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formam-se buracos o qual além de trazer desconforto para os usudrios, podem causar
acidentes, danos aos veiculos e acumulo de dguas e sujeira.
Os servicos serdo executados nas seguintes vias:
RUA SIQUEIRA CAMPOS 2.158,53 m?
RUA NOVE DE JULHO 1.424,12 m?

b) A execugdo de servigos de recuperagdo asfaltica através de recapeamento,
visa melhorar a trafegabilidade nas vias urbanas, o recapeamento ira proporcionar
maior durabilidade (vida util) impermeabilizacdo, rejuvenescimento nas vias
pavimentadas que se encontram com a capa asféltica deteriorada devido a acdo do
tempo e trafego intenso.

VI. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO:
Responsavel pela fiscalizagcdo da obra:
e Fiscal do Contrato — Raphael Tramonte Leme — Eng. Civil — CREA/SP N2
5069465124
e Substituto do Fiscal do Contrato — Lucas Galvanini de Oliveira — Eng. Civil
— CREA/SP N2 5070642806

A fiscalizacdo ndo exime a executante de sua responsabilidade civil e penal
sobre a totalidade da obra ou sobre terceiros, em virtude de mao-de-obra, materiais,
equipamentos, dispositivos ou outros elementos aplicados a obra ou ao servigo

contratado.
VIil. REQUISITOS DA CONTRATACI\O:

E solicitado que a empresa participante do processo licitatorio apresente
acervo técnico compativel a 50% (cinquenta por cento) de aplicagdo de capa com
Concreto Betuminoso Usinado a Quente, sendo exigido no minimo 1.791,33 m2 Os
demais documentos necessarios serao inseridos mo edital da licitagao.
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Vill - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

Periodicamente existe a necessidade de manutencio das vias publicas
pavimentadas em asfalto, pois com o tempo devido ao desgaste natural do mesmo,
formam-se buracos o qual além de trazer desconforto para os usudarios, podem causar
acidentes, danos aos veiculos e acumulo de dguas e sujeira.

A obra deverd ser executada no prazo de 1 (um) més, cujas etapas estdo
definidas no cronograma fisico financeiro anexo.

IX - MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
A obra devera ser realizada conforme os anexos I, 11, Ill, IV e V.
X - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACZ\O

VALOR TOTAL: RS 235.455,99 (Duzentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e
cinquenta e cinco Reais e noventa e nove centavos).

O Referencial de custos utilizado na composicao dos servigos é a base CDHU
vrsdo 192 sem desoneracgao.

XI - PRAZO
O prazo para inicio da execugdo dos servigos sera de 15 (quinze) dias corridos,
contados a partir da expedigdo da ordem de servigo.

Xil — CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

As medi¢des deverdo ser realizadas mensalmente apds a apresentacdo da
planilha de medigdo pela empresa contratada e aferida pela fiscalizagdo. Nao serdo
medidos itens cujos servicos ndo forem efetivamente realizados, sendo que o simples
armazenamento de material in-loco nao constitui parte da medigao executada.

A obra devera ser executado no prazo de 1 (um) més, cujas etapas estdo definidas no
cronograma fisico financeiro anexo.
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Xiil- VISITA TECNICA

A visita técnica da obra é OBRIGATORIA. A empresa poderd indicar um
representante credenciado para aferir nos locais (vias publicas), as interferéncias ,
condi¢cdes de execugdo e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos , objeto
deste termo. A Secretaria de Infraestrutura e Obras , por intermédio de um técnico,
esclarecera todas as duvidas referentes a obra, fornecendo um atestado de visita
técnica. Nos casos que a empresa optar por nio fazé-la, deveri entregar uma
Declaracao formal assinada pelo responsavel técnico de que conhece as condicdes
locais para a execugdo do objeto.

XIV- OBRIGACAO DA CONTRATADA

Perante a fiscalizagcdo, a empresa vencedora serad representada por seu Arquiteto
ou Engenheiro e por um Mestre de Obras, que dirigirdo todos os operdrios e a
execucdo dos servicos. Este representante devera prontamente atender as
comunicacdes que lhe forem feitas pela Fiscalizacdo, pertinentes as Especificagcdes
Técnicas, contidas neste memorial.

Todos os materiais especificados serdao fornecidos pela Executante. Para uma boa
compreensao do Projeto e conhecimento das condigdes em que se desenvolvera a
obra, é exigida prévia visita ao local, pois esta municipalidade ndo aceitara, em
hipotese alguma, alegacdes da empresa referente ao desconhecimento,
incompreensdo, duvida ou esquecimento de qualquer detalhe especificado, sendo de
sua responsabilidade qualquer 6nus dali decorrente.

Sdo de inteira responsabilidade da empresa vencedora a observancia das Normas
de Seguranca do Trabalho nas atividades de Construcdo Civil, em conformidade com a
Portaria n2 15, de 18/08/1972, do Departamento Nacional de Seguranga e Higiene do
Trabalho, com a NR-18 e as Normas subsequentes em vigéncia.

Os equipamentos, ferramentas, instalagdes e a mao-de-obra para a execucdo da
obra deverdo assegurar progresso e técnica satisfatérios, compativeis com a natureza
e volume de cada servico, com acabamento esmerado e uso da boa técnica, para a
obtencdo de um bom padrdo de construgdo. Reserva-se a Fiscalizacdo o direito de
interromper a obra quando constatada a utilizagdo de profissionais incapacitados,
ferramentas imprdprias ou técnicas construtivas que prejudiquem a qualidade da obra.
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Toda a mdo-de-obra a ser empregada nas Obras e Servigos serd de 12 qualidade,
atuando de forma esmerada, e de inteiro acordo com as especificagdes; serdo exigidos
qualidade e acabamento nos servigos a serem executados. Todos os servigos deverdo
respeitar, rigorosamente, as normas técnicas brasileiras — NBRs em vigor, especificas
de cada atividade, que serd instrumento da fiscalizagdo para aceite e verificagdo dos
servigos.

O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
solidez e seguranca da obra ou do servio, nem ético-profissional pela perfeita
execuc¢do do contrato.

Sera fornecido e elaborado pela empresa vencedora o Didrio da Obra, contendo
todas as anotagdes pertinentes a obra, em duas vias (Obra e Fiscalizacdo),
devidamente rubricadas pelo Responsavel Técnico e pela Fiscalizacdo, a qual recebera
uma das vias de suas pdginas.

A construtora mantera na obra tantos operarios quantos forem necessarios para o
perfeito andamento da mesma. Caso a obra esteja sendo conduzida de maneira tal
que prejudique o cumprimento do Cronograma, a Fiscalizacao podera exigir o aumento
do efetivo de pessoal, de modo a compensar o atraso. Esta Secretaria podera exigir a
substituicdo ou vetar qualquer empregado no interesse do bom andamento dos
servigos.

XV - OBSERVACOES
A empresa devera garantir seus servicos por prazo ndo inferior a 5 anos,
devendo ser refeitos as suas expensas os trechos que por ventura apresentem

qualquer deficiéncia.
A interdicdo de Vias Publicas devera ser requerida com antecedéncias de 2 dias
para Secretaria Municipal de Transito.

XVI - VALIDADE DO CONTRATO
O contrato tera validade de 1 més podendo ser prorrogado caso haja interesse

entre as partes por igual periodo.
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XVII — DA MATRIZ DE RISCOS

1 — A Contratada devera arcar por sua conta e risco os seguintes riscos
decorrentes da execugdo contratual:

1.1 — Refazimento de eventuais servigos executados em decorréncia da ma
qualidade da mao-de-obra ou dos materiais empregados.

1.2 — Manutencdo da seguranca da obra até o seu recebimento provisdrio, no
que se refere a roubos, furtos e depredagdo/vandalismo, respondendo integralmente
por eventuais prejuizos decorrentes desses eventos.

1.3 — O Municipio de Pederneiras ndo responderd, em hipdtese nenhuma, por
eventual inadimpléncia da contratada com fornecedores. Caso tal situacdo de
inadimpléncia ocorra, a contratada pode ser penalizada com adverténcia ou multa por
infragdo a cldusula contratual.

1.4 — O Municipio de Pederneiras ndo responderd, em hipétese nenhuma, por
despesas decorrentes de eventuais agOes trabalhistas ajuizadas durante ou
posteriormente a conclusdo das obras, podendo a contratada ser penalizada com
adverténcia ou multa por infragdo a cldusula contratual caso o Municipio seja acionado
judicialmente para a cobranga dessas verbas.

1.5 — O Municipio de Pederneiras ndo responderd, em hipétese nenhuma, por
desastres decorrentes de for¢a maior ou caso fortuito.

1.6 — A eventuais quantitativos excedentes aqueles previstos na planilha
orcamentdria constante do Anexo Ill que venham a ser apurados no decorrer das
obras, mediante a apresentac¢do pela contratada de projeto executivo e memoria de
calculo, aplicar-se-do as seguintes regras:

1.6.1 — Caso a diferenca seja inferior ou igual a 10% (dez por cento), ndo fara jus
a contratada a qualquer recomposigdo, reajuste ou reequilibrio contratual.
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1.6.2 — Caso a diferenga seja superior a 10% (dez por cento) e inferior a 25%
(vinte e cinco por cento), fard jus a contratada ao reequilibrio econdmico-financeiro do
contrato na exata medida dos valores excedentes com 0s quais comprovadamente
tiver que arcar.

1.6.3 — Caso a diferenca seja igual ou superior a 25% (vinte e cinco por cento), o
contrato ser4 rescindido no estado em que sé encontrar e sera efetuada nova licitagdo
prevendo 0s quantitativos corretos na planilha.

1.6.4 — Na hip6tese prevista pela cldusula anterior, a contratada podera optar
por concluir a execucdo do contrato, mas nesse caso fard jus a recomposicdo, reajuste
ou reequilibrio contratual no percentual maximo de 25% (vinte e cinco por cento),
abrindo m3o do excedente.

1.6.5 — Aplicam-se as regras € 0s percentuais previstos nas clausulas 1.6.1 e
1.6.2 caso a quantidade de material necessdria a realizacdo da obra seja inferior a
inicialmente prevista, devendo a contratada, caso identifique tal situagao, comunicar
imediatamente o Municipio para que seja apurada a diferenca percentual de material
utilizado a menor, sob pena de aplicagdo de penalidade de multa por infragdo a
clausula contratual.

1.7 - Excetuam-se das regras previstas nas cldusulas 1.6.1 a 1.6.4 eventuais
acréscimos ou supressdes que se fizerem nas obras obedecendo as disposicoes
contidas no artigo 125 da lei n® 14.133/21.

XVl - SUBCONTRATAGCAO
N3o sera permitida a subcontratagao.
XIX - ADEQUACAO ORCAMENTARIA

-Dotacdo 983 - Unidade Orgamentaria 022101- Classificagdo Funcional
15.451.0066.1.066
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-Dotagdo 991 — Unidade Orcamentaria 022101- Classificacdo Funcional
15.451.0067.1.052

Pederneiras, 16 de Fevereiro de 2024.

e

RAPHAEL TRAMONTE LEME
Eng?® Civil CREA/SP 5069465124
Responsavel Técnico




